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II.1 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

En este apartado se detalla la obtención de los precios de cada una de las unidades de obra, a partir de 

los costes de los materiales, mano de obra y medios auxiliares, con la adición reglamentaria 

correspondiente a los costes indirectos (3%). En cualquier caso se estará a lo dispuesto en el art. 130 

de la RGLAP.  

Los precios de los materiales se han elaborado a partir de la base de precios editada por el colegio 

oficial de aparejadores y arquitectos técnicos de Guadalajara (base 2011). 

 

CALCULO DE PRECIOS 

Para el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se han determinado los costes 

indirectos, obteniéndose estos en cada precio mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 Pn= (1+K/100) Cn  siendo: 

  Pn: Precio de Ejecución Material de la unidad correspondiente 

  K: Porcentaje correspondiente a los costes Indirectos 

  Cn: Coste Directo de la unidad en euros 

 

- COSTES DIRECTOS 

Se consideran costes directos: 

- La mano de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervienen directamente 

en la ejecución de la unidad de obra. 

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad 

o que sean necesarios en la ejecución. 

- Los gastos de amortización y conservación de maquinaria, así como los gastos de personal, 

combustible, energía  etc. que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 

maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la obra. 

 

- COSTES INDIRECTOS 

Son todos aquellos que no son imputables directamente  a unidades concretas, sino al conjunto de la 

obra, tales como instalación de oficinas a pie de obra, almacenes, talleres, pabellones para obreros etc. 

así como los derivados del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y que no 

intervenga directamente en la ejecución de la unidades concretas (ingenieros, ayudantes, encargados, 

pagadores, vigilantes etc.) 

El valor del COEFICIENTE K al que aludimos anteriormente esta compuesto por dos sumandos: 

 K = K1 + K2 

K1: Es el porcentaje que resulta de la relación entre la valoración de los Costes Indirectos y los Costes 

Directos. K1= 2% 

K2: es el porcentaje correspondiente a los imprevistos, que en nuestro caso por tratarse de una obra 

terrestre será K2=1% 

Así pues, adoptamos para el coeficiente K el valor de 3% 
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CLIMA001      1,000 ud   alimentador de pellets                                           645,00 645,00 
CLIMA003      1,000 ud   punto de llenado                                                 84,00 84,00 
CLIMA008      7,000 ud   Punto de vaciado                                                 35,00 245,00 
CLIMA009      6,000 ud   Electrobomba de 0,071 kW                                         269,38 1.616,28 
CLIMA010      2,000 ud   Colector de distribución                                         185,00 370,00 
CLIMA011      1,000 ud   Interacumulador con serpentín                                    2.750,00 2.750,00 
CLIMA013      1,000 ud   Caldera de biomasa                                               4.562,32 4.562,32 
CLMA002       1,000 u    depósito de superficie para almacenaje de pellets                950,00 950,00 
ELEC003       3,000 m    derivación individual monofásica 6mm2                            5,36 16,08 
ELEC004       7,000 m    derivación individual monofásica 10mm2 PVC rígido                0,00 0,00 
ELEC005       35,000 m    derivación individual monofásica 10mm2 PVC flexible              8,50 297,50 
ELEC006       21,000 m    derivación individual trifásica 6mm2 PVC flexible                7,60 159,60 
FONT008       0,400 u    FILTRO para impurezas                                            38,00 15,20 
M01HBN010     0,790 h    Desplazamiento bomba                                             110,00 86,87 
M01HBT030     46,453 m3   Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m                            17,60 817,57 
M01MP020      17,853 h    Equipo de proyección mortero                                     7,76 138,54 
M02GT002      81,728 h    Grúa pluma 30 m/0,75 t                                           18,82 1.538,13 
M03HH020      37,140 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2,54 94,34 
M03HH030      0,035 h    Hormigonera 300 l. gasolina                                      3,88 0,14 
M05EC010      23,140 h    Retroexcavadora hidráulica cadenas 90 cv                         45,76 1.058,89 
M05EC110      2,123 h    Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t                          27,58 58,55 
M05EN020      22,972 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv                           39,83 914,99 
M05EN030      12,959 h    Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                     50,31 651,95 
M05EN032      9,675 h    Retroexcavadora hidráulica neumaticos 100 cvc/martillo rompedor  60,33 583,69 
M05EN050      23,140 h    Retroexcavadora c/martillo rompedor                              61,29 1.418,25 
M05PN010      6,138 h    Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3                           31,86 195,56 
M05PN030      2,184 h    Pala cargadora neumáticos 200 cv 3,7 m3                          39,21 85,64 
M05RN050      1,418 h    Mini retrocargadora con martillo rompedor 3.000 kg               36,76 52,11 
M06CM010      2,400 h    Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar           2,99 7,18 
M06CM030      0,242 h    Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar           5,89 1,43 
M06CP010      0,058 h    Compresor portátil diesel 10 m3/min 12 bar                       20,28 1,18 
M06MI010      2,400 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,68 6,43 
M06MP120      0,116 h    Martillo manual perforador neumatico 28 kg                       3,98 0,46 
M06MR110      0,242 h    Martillo manual rompedor neumático 22 kg                         1,99 0,48 
M07CB010      4,165 h    Camión basculante 4x2 10 t.                                      31,61 131,65 
M07CB020      0,124 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,92 4,32 
M07CB030      70,330 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39,01 2.743,57 
M07N060       84,540 m3   Canon de tratamiento de material de desbroce a vertedero         6,16 520,77 
M07N190       69,896 t    Canon escombro mixto a planta RCD                                24,88 1.739,01 
M08CA110      2,076 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,00 66,43 
M08NM020      1,471 h    Motoniveladora de 200 CV                                         72,00 105,89 
M08RB010      1,971 h    Bandeja vibrante de 170 kg.                                      3,90 7,69 
M08RI010      20,925 h    Pisón vibrante 70 kg.                                            3,19 66,75 
M08RN010      8,065 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.                          28,80 232,26 
M08RN050      0,450 h    Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm                         47,88 21,55 
M11HR010      5,748 h    Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm                          2,25 12,93 
M11HR020      0,972 h    Regla vibrante eléctrica 3 m                                     7,52 7,31 
M11HV150      7,698 h    Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm                               1,50 11,55 
M11MM030      32,377 h    Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv                              2,19 70,91 
M12T050       2,500 h    Taladro percutor eléctrico pequeño                               1,12 2,80 
M13EF010      111,221 m2   Encofrado chapa hasta 1 m2 10 posturas                           3,32 369,25 
M13EM030      176,565 m2   Tablero encofrar 22 mm 4 posturas                                2,28 402,57 
M13EQ110      3.522,532 d    Tablero 2,00x0,50x0,027 m                                        0,09 317,03 
M13EQ120      2.028,766 d    Sopanda 4 m para forjado                                         0,10 202,88 
M13EQ130      507,192 d    Sopanda 3 m para forjado                                         0,09 45,65 
M13EQ140      405,753 d    Sopanda 2 m para forjado                                         0,06 24,35 
M13EQ150      317,028 d    Portasopanda 4 m                                                 0,11 34,87 
M13EQ160      70,451 d    Portasopanda 2 m                                                 0,07 4,93 
M13EQ170      1.761,266 d    Basculante aluminio                                              0,06 105,68 
M13EQ500      176,568 mes  Tabica de canto metálica de 1,00x0,30 m                          2,22 391,98 
M13MPA010    11.200,591 u    Alquiler diario puntal metálico telescópico hasta 3 m altura     0,03 336,02 
M13MPV010    71,746 u    Puntal metálico telescópico hasta 3 m de altura                  16,35 1.173,04 
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O01OA020      0,058 h    Capataz                                                          20,04 1,16 
O01OA030      1.337,059 h    Oficial primera                                                  20,40 27.276,01 
O01OA040      11,530 h    Oficial segunda                                                  18,82 216,99 
O01OA050      739,897 h    Ayudante                                                         18,16 13.436,52 
O01OA060      204,232 h    Peón especializado                                               17,46 3.565,89 
O01OA070      1.198,079 h    Peón ordinario                                                   17,34 20.774,69 
O01OB010      340,782 h    Oficial 1ª encofrador                                            19,99 6.812,24 
O01OB020      340,782 h    Ayudante encofrador                                              18,76 6.393,07 
O01OB025      7,812 h    Oficial 1ª gruista                                               19,47 152,11 
O01OB030      102,275 h    Oficial 1ª ferralla                                              19,99 2.044,48 
O01OB040      102,275 h    Ayudante ferralla                                                18,76 1.918,69 
O01OB070      134,009 h    Oficial cantero                                                  19,47 2.609,15 
O01OB080      112,834 h    Ayudante cantero                                                 18,50 2.087,42 
O01OB090      141,162 h    Oficial solador alicatador                                       19,47 2.748,41 
O01OB100      119,262 h    Ayudante solador alicatador                                      18,31 2.183,68 
O01OB110      111,233 h    Oficial yesero o escayolista                                     19,47 2.165,70 
O01OB120      10,522 h    Ayudante yesero o escayolista                                    18,50 194,65 
O01OB130      37,755 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,47 735,09 
O01OB140      35,319 h    Ayudante cerrajero                                               18,31 646,69 
O01OB150      60,555 h    Oficial 1ª carpintero                                            20,46 1.238,96 
O01OB160      82,470 h    Ayudante carpintero                                              18,50 1.525,70 
O01OB170      207,005 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 4.262,24 
O01OB180      86,148 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,76 1.616,13 
O01OB190      20,280 h    Ayudante fontanero                                               18,50 375,17 
O01OB195      1,340 h    Ayudante fontanero                                               18,14 24,31 
O01OB200      258,197 h    Oficial 1ª electricista                                          19,77 5.104,55 
O01OB210      175,950 h    Oficial 2ª electricista                                          18,50 3.255,08 
O01OB220      60,647 h    Ayudante electricista                                            18,14 1.100,14 
O01OB222      82,170 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           19,77 1.624,49 
O01OB223      7,658 h    Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           18,50 141,67 
O01OB224      6,000 h    Ayudante Instalador telecomunicación                             17,75 106,50 
O01OB230      182,388 h    Oficial 1ª pintura                                               19,30 3.520,08 
O01OB240      182,388 h    Ayudante pintura                                                 17,69 3.226,44 
O01OB250      5,652 h    Oficial 1ª vidriería                                             14,80 83,65 
O01OB910      81,510 h    Oficial 1ª revocador                                             19,83 1.616,34 
O01OB920      81,510 h    Ayudante revocador                                               19,31 1.573,96 
P01AA010      92,550 m3   Tierra de vegetal                                                21,04 1.947,25 
P01AA020      110,113 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,09 1.881,83 
P01AA030      0,046 t    Arena de río 0/6 mm.                                             13,65 0,62 
P01AA060      3,695 m3   Arena de miga cribada                                            32,43 119,82 
P01AA200      0,460 kg   Arena Silica Gruesa                                              0,88 0,40 
P01AA950      39,420 kg   Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                                0,35 13,80 
P01AG050      1,238 m3   Gravilla 20/40 mm.                                               20,01 24,76 
P01AG060      0,092 t    Gravilla 20/40 mm.                                               16,11 1,47 
P01AG125      17,229 m3   Gravilla machaqueo 20/40 mm                                      22,22 382,84 
P01AG130      10,692 m3   Grava machaqueo 40/80 mm.                                        21,69 231,91 
P01CC020      26,551 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  99,62 2.645,06 
P01CC120      0,009 t    Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                   170,97 1,45 
P01CY010      5,300 t    Yeso negro en sacos YG                                           60,09 318,45 
P01CY030      0,979 t    Yeso blanco en sacos YF                                          69,24 67,78 
P01DH010      11,086 kg   Hidrofugante mortero/hormigón                                    7,88 87,36 
P01DW050      42,142 m3   Agua                                                             1,27 53,52 
P01DW090      1.185,809 ud   Pequeño material                                                 1,35 1.600,84 
P01EM205      0,441 m3   Tabloncillo pino 2500/5500x205x55 mm                             240,87 106,32 
P01EM225      0,441 m3   Tabla pino 2,00/2,50 m de 26 mm                                  238,80 105,41 
P01EM280      0,119 m3   Madera pino encofrar 22 mm                                       222,57 26,44 
P01EM290      4,777 m3   Madera pino encofrar 26 mm                                       266,97 1.275,45 
P01FA050      646,350 kg   Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco                                0,83 536,47 
P01FA710      1.005,240 kg   Mortero fijación aislamiento exterior                            0,24 241,26 
P01FJ050      107,725 kg   Mortero antiácido p/juntas int./ext.                             16,30 1.755,92 
P01FJ150      73,000 m2   Pasta para juntas de terrazo                                     0,44 32,12 
P01HA010      2,937 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    69,77 204,91 
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P01HAV190     47,081 m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                  64,02 3.014,09 
P01HAV360     80,690 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    67,02 5.407,82 
P01HAV380     1,120 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    67,02 75,06 
P01HM010      0,736 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,91 47,76 
P01HM020      0,118 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    67,32 7,94 
P01HMV150     3,308 m3   Hormigón HM-20/B/40/IIa central                                  61,91 204,77 
P01HMV250     2,518 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    64,91 163,44 
P01LG160      6,000 ud   Rasillón cerámico m-h 100x25x4 cm.                               0,66 3,96 
P01LG910      917,322 u    Rasillón cerámico machihembrado 100x25x4 cm                      0,68 623,78 
P01LH130      6,207 mu   Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm                                42,00 260,69 
P01LH150      2,624 mu   Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm                                54,50 143,01 
P01LH160      0,304 mu   Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm                                59,50 18,09 
P01LH240      1,014 mu   Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm                             50,80 51,53 
P01LT020      0,170 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           69,99 11,90 
P01LT040      64,457 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            61,00 3.931,89 
P01MC040      6,311 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         64,03 404,07 
P01MC045      14,919 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                       58,15 867,52 
P01MEZ060     7,250 kg   Cemento demoledor expansivo (>7500 t/m2)                         5,85 42,41 
P01SUI010     78,887 u    Planchón cuarcita cobre natural e=3-5 cm                         1,11 87,56 
P01UC030      52,993 kg   Puntas acero 20x100 mm cabeza plana                              1,95 103,34 
P02CVC010     6,000 u    Codo M-H PVC junta elástica 45º DN 160 mm                        13,30 79,80 
P02EAT020     2,000 u    Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm                                 15,76 31,52 
P02EAT030     6,000 u    Tapa cuadrada HA e=6 cm 60x60 cm                                 20,90 125,40 
P02EDS030     3,000 u    Sumidero sifónico c/reja PVC L=300 mm salida integrada D=90-110  23,21 69,63 
P02EPO010     4,000 u    Tapa circular HA h=6 cm D=62,5 cm                                23,49 93,96 
P02EPW020     20,000 u    Pates acero galvanizado 30x25 cm                                 4,93 98,60 
P02THE020     31,000 m    Tubo HM junta elástica 90 kN/m2 D=300 mm                         10,56 327,36 
P02TVO310     26,850 m    Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                            3,92 105,25 
P03AAA020     99,261 kg   Alambre atar 1,3 mm                                              0,88 87,35 
P03ACC080     8.183,884 kg   Acero corrugado B 500 S/SD en barra                              0,77 6.301,59 
P03ACD010     1.741,320 kg   Acero corrugado elaborado / armado B 500 S/SD                    0,93 1.619,43 
P03AM010      9,720 m2   Malla electrosoldada #100x100x5 mm - 3,087 kg/m2                 1,99 19,34 
P03AM030      157,108 m2   Malla electrosoldada #150x150x6 mm - 2,870 kg/m2                 1,85 290,65 
P03AM070      7,520 m2   Malla electrosoldada #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2                 1,14 8,57 
P03AM165      262,092 m2   Malla electrosoldada #200x300x4 mm - 0,822 kg/m2                 0,72 188,71 
P03AM170      529,704 m2   Malla electrosoldada #200x300x5 mm - 1,284 kg/m2                 1,08 572,08 
P03BC160      2.071,787 u    Bovedilla cerámica 60x25x25 cm                                   0,92 1.906,04 
P03BC240      124,908 u    Bovedilla cerámica 50x25x25 cm                                   1,14 142,40 
P03EV060      107,100 ud   Cargadero horm.imit.mad. 20x24cm.                                12,25 1.311,98 
P03VS020      599,971 m    Semivigueta hormigón pretensado 12 cm 4,80-5,10 m (20 kg/m)      4,24 2.543,88 
P03VS030      60,705 m    Semivigueta hormigón pretensado 12 cm 5,50-6,00 m (20 kg/m)      4,62 280,46 
P04PHH020     114,555 m2   Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 15 mm     7,80 893,53 
P04PNA010     55,042 kg   Pasta de agarre PYL estándar                                     0,47 25,87 
P04PNB005     26,040 m    Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm                          0,19 4,95 
P04PNB010     530,565 m    Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm                          0,34 180,39 
P04PNB020     318,745 m    Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm                          0,49 156,19 
P04PNC010     1.126,161 m    Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                                0,04 45,05 
P04PNC020     121,330 m    Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)                               0,51 61,88 
P04PNJ010     242,469 kg   Pasta para juntas PYL estándar                                   0,95 230,35 
P04PNJ020     41,448 kg   Pasta para juntas PYL ambiente húmedo                            1,36 56,37 
P04POC020     1.941,280 u    Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm       0,01 19,41 
P04POP010     12.318,540 u    Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 123,19 
P04PPC020     272,862 m    Canal tabiquería PYL 48 mm                                       0,65 177,36 
P04PPC030     163,926 m    Canal tabiquería PYL 73 mm                                       0,85 139,34 
P04PPM020     775,729 m    Montante tabique PYL 46 mm                                       0,74 574,04 
P04PPM030     455,350 m    Montante tabique PYL 70 mm                                       0,91 414,37 
P04PPO030     208,320 m    Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm                      1,38 287,48 
P04PPW010     26,040 m    Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm                       0,98 25,52 
P04PS030      68,355 m2   Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)                      3,96 270,69 
P04PS040      586,278 m2   Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A)                      4,58 2.685,15 
P04RD260      2.223,000 kg   Mortero tipo weber .cal flexible.                                0,65 1.444,95 
P04RR070      27,700 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,37 37,95 
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P04RW061      86,611 m    Guardavivos PVC para yeso                                        0,21 18,19 
P04TJ010      32,880 m    Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco                    0,79 25,98 
P04TJ020      39,456 m    Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco                      0,95 37,48 
P04TJ030      78,912 m    Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco               0,95 74,97 
P04TJ050      32,880 u    Cuelgue twist suspensión rápida                                  0,58 19,07 
P04TJ070      32,880 m    Varilla roscada cuelgue falso techo                              0,96 31,56 
P04TKV010     46,032 m2   Placa falso techo regist. PYL vinilo blanco 1200x600x10 mm perfi 6,53 300,59 
P04TO010      78,120 u    Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL             0,82 64,06 
P04TO020      39,060 u    Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL               0,23 8,98 
P04TO030      149,730 u    Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL              0,41 61,39 
P04TO040      78,120 u    Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo                           0,47 36,72 
P05TCE010     21,841 u    Teja cerámica curva de ventilación                               11,60 253,36 
P05TCT010     10.920,500 u    Teja cerámica curva 30x15 cm rojo                                0,42 4.586,61 
P05TWV110     5,460 kg   Colorante mortero pizarra                                        1,75 9,56 
P06BI010      34,375 kg   Imprimación asfáltica para láminas bituminosas                   1,80 61,88 
P06BSN030     75,625 m2   Lámina betún modific. elastómero LBM-30 FP (SBS -20ºC)           6,53 493,83 
P06D020       75,625 m2   Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 l/s·m - 300 kN/mm 2,66 201,16 
P06GL030      75,625 m2   Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2                          0,84 63,53 
P06GP036      114,862 m2   Fieltro geotextil Texxam 1000                                    0,86 98,78 
P06GP210      4,600 m2   Capa de refuerzo Textil                                          1,72 7,91 
P06SI025      60,410 kg   Adhesivo de contacto para adherir EPDM                           10,47 632,49 
P06SL043      63,431 m2   Lámina EPDM 1,50 mm                                              13,67 867,09 
P06SL600      114,862 m2   Lámina sintética Flagon BSL 1,5                                  7,28 836,20 
P06SR020      51,044 kg   Impermeabilizante hidráulico cementoso                           4,98 254,20 
P06SR080      1.385,480 kg   Mortero regularizador                                            0,06 83,13 
P06SR600      0,920 kg   Imprimación epoxy bicomponente Texprimer A+B                     14,97 13,77 
P06SR620      11,040 kg   Impermeabilización líquida poliuretano Texpur                    6,51 71,87 
P07AL680      161,830 m2   Solera seca elemento compuesto con lana mineral                  29,54 4.780,46 
P07CE060      569,260 m    Coq.espuma elastomérica e=25 mm                                  3,85 2.191,65 
P07T10b       222,486 m2   Poliestireno extruido Ursa XPS NIII I Panel de 40 mm             6,20 1.379,41 
P07TE170      27,563 m2   Plancha EPS 25 kg/m3 e=40 mm                                     5,36 147,74 
P07TL710      59,735 m2   Panel MW 65 C=0,035 W/Mk                                         4,13 246,70 
P07TL805      236,313 m2   Panel compacto lana mineral SATE e=60 mm                         23,81 5.626,61 
P07TL995      191,247 m2   Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)                       3,73 713,35 
P07TO425      218,410 m2   Panel PU CCC4 45 Kg/m3  cubierta 150                             14,95 3.265,23 
P07W410       9,710 l    Pegamento                                                        22,10 214,59 
P07W420       1.132,810 u    Lengüeta unión PVC                                               0,10 113,28 
P07W430       1.350,360 u    Taco expansión y clavo polipropileno c/arandela                  0,08 108,03 
P07W440       78,750 u    Fijación mecánica aislamiento                                    0,24 18,90 
P07W480       1.780,130 l    Granulado base                                                   0,27 480,64 
P08EXG120     226,223 m2   Baldosa gres 25x25 cm antiácido antideslizante                   24,16 5.465,54 
P08EXP260     226,223 m    Rodapié cerámico 33x8 cm                                         5,15 1.165,05 
P08H040       1,079 l    Aditivo curado pavim. hormigón / mortero incoloro                4,07 4,39 
P08TB080      76,650 m2   Baldosa terrazo 40x40 cm micrograno claro                        6,65 509,72 
P08TP020      17,850 m    Peldaño terrazo microchina huella/tabica                         18,29 326,48 
P08TP060      76,650 m    Rodapié terrazo pulido/biselado 40x7 cm                          2,25 172,46 
P08TP110      17,850 u    Zanquín terrazo microchina                                       5,00 89,25 
P08TW010      73,000 m2   Pulido y abrillantado in situ terrazo                            7,20 525,60 
P08XBH025     14,870 m    Bord.hor.monoc.jard.color9-10x20                                 1,85 27,51 
P08XVA010     19,710 m2   Adoquín horm.recto gris 20x10x8                                  10,85 213,85 
P08XVA120     19,710 m2   Suplem.color tostados adoqu.horm                                 1,20 23,65 
P09ABB070     113,399 m2   Azulejo blanco brillo/mate 25x40 cm pasta roja esmaltado         4,95 561,33 
P11H01a       4,000 u    Tirador puerta de latón acabado pulido                           7,70 30,80 
P11HM020      4,000 u    Mirilla latón super gran angular                                 2,75 11,00 
P11JW100      35,835 u    Juego accesorios armario corredero                               7,76 278,08 
P11JW115      60,920 m    Carril puerta corredera armario dorado                           3,26 198,60 
P11L02bce     4,000 u    Puerta entrada block blindada 825x2030 m                         486,00 1.944,00 
P11L06caab    6,000 u    Puerta paso block  lisa ciega de 725 mm                          175,00 1.050,00 
P11L06caac    10,000 u    Puerta paso block roble lisa ciega de 825 mm                     175,00 1.750,00 
P11L13ca      23,890 m2   Frente de armario c/hoja corredera  lisa barni                   141,67 3.384,50 
P11L17ca      2,000 u    Kit revestimiento corredera roble 1H                             109,30 218,60 
P11P01aa      14,000 u    Precerco de pino 1H 70x30 mm                                     8,78 122,92 
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P11P01ba      4,000 u    Precerco de pino 1H                                              10,00 40,00 
P11P02aaa     2,000 u    Armazón 1H puerta corredera tabique cerámico de 90 mm            232,00 464,00 
P11PP010      69,281 m    Precerco de pino 70x30 mm                                        2,53 175,28 
P11R01a       4,000 u    Manillón de latón                                                24,92 99,68 
P11RM050      14,000 u    Juego manivelas latón pulido/brillo                              32,84 459,76 
P11RW040      2,000 u    Juego accesorios puerta corredera                                14,11 28,22 
P11RW050      3,400 m    Perfil suspendido puerta corredera galvanizada                   2,73 9,28 
P11RW060      60,920 m    Perfil suspendido doble puerta corredera galvanizada             5,91 360,03 
P11WH100      35,835 u    Cazoleta latón puerta corredera                                  1,63 58,41 
P11WP080      525,580 u    Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,07 36,79 
P12P05abab    3,000 ud   P.b.pract.PVC bl. 825x2030mm                                     236,55 709,65 
P12P12dbb     24,480 m2   Ventana pract. MB imit.mad. 2 hojas                              236,14 5.780,71 
P12PW010      112,920 m    Premarco aluminio                                                6,31 712,53 
P12V070       18,400 m    Vierteaguas alum.lacado color                                    31,56 580,70 
P13BX020      18,400 m    Baranda hierro c/tablero fenolico                                134,75 2.479,40 
P13CH010      4,110 m2   Cancela tubo acero laminado frío 60x40 mm                        98,00 402,78 
P13CV020-MDF 0,560 m2   Trampilla abat. 1 hoja ac. galvan.                               250,36 140,20 
P13DC020      8,700 m2   Celosía fija lamas .                                             127,27 1.107,25 
P13DE020      1,100 m2   Enrejado tramex galvanizado 30x30/30x2 mm                        174,64 192,10 
P13DM140      0,250 m2   Trampilla 20x10x1,5 zinca.                                       225,30 56,33 
P13DRC030     2,400 m2   Reja pletina 50x6 mm y cuadrado macizo 14 mm                     96,79 232,30 
P13DT060      28,920 m2   Contraventana corredera lamas                                    187,92 5.434,65 
P13EM030      1,000 ud   Escalera escamoteable tijera techo                               368,00 368,00 
P13TA020      2,750 m    Angular acero 25x25x3 mm                                         1,56 4,29 
P13TC180      3,600 kg   Chapa negra e=1,5 mm                                             0,33 1,19 
P13TT090      24,000 m    Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm                                       2,95 70,80 
P13TT230      122,400 m    Tubo rectangular 50x20x1,5 mm                                    2,52 308,45 
P13WL010      2,000 u    Rejilla ventilación acero laminado 20x20 cm                      22,15 44,30 
P13WW030      4,000 m    Rejilla ventilaci.15x80 ace.lam.                                 22,15 88,60 
P14EA070      28,430 m2   Doble acristalamiento baja emisividad 6/16/4 mm                  53,00 1.506,77 
P14KW060      197,820 m    Sellado con silicona neutra                                      1,00 197,82 
P15AA130      1,000 u    Tapa cuadrada fundición dúctil 500x500 mm                        23,90 23,90 
P15AA180      1,000 u    Arqueta PP reciclado 45x45x60 cm                                 59,21 59,21 
P15AH430      9,000 u    Pequeño material para instalación                                1,40 12,60 
P15AI050      4,000 m    C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x35mm2 Cu                          4,42 17,68 
P15CA040      1,000 ud   Caja protec. 250A(III+N)+fusible                                 204,78 204,78 
P15DL050      1,000 ud   Colum.8 contadores mono.+reloj                                   784,42 784,42 
P15EB010      59,000 m    Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2,81 165,79 
P15FB010      1,000 ud   Arm. puerta opaca 12 mód.                                        20,75 20,75 
P15FB220      5,400 ud   Caja empotrar 2x12                                               6,19 33,43 
P15FJ010      1,000 ud   Diferencial ABB 2x25A a 30mA tipo AC                             117,53 117,53 
P15FJ020      9,000 ud   Diferencial ABB 2x40A a 30mA tipo AC                             120,14 1.081,26 
P15FJ050      1,000 ud   Diferencial ABB 2x40A a 300mA tipo AC                            123,37 123,37 
P15FJ080      1,000 ud   Diferencial ABB 4x40A a 30mA tipo AC                             230,96 230,96 
P15FK010      11,000 ud   PIA ABB (I+N) 10A, 6/10kA curva C                                36,99 406,89 
P15FK020      12,000 ud   PIA ABB (I+N) 16A, 6/10kA curva C                                37,74 452,88 
P15FK030      4,000 ud   PIA ABB (I+N) 20A, 6/10kA curva C                                39,00 156,00 
P15FK040      12,000 ud   PIA ABB (I+N) 25A, 6/10kA curva C                                39,66 475,92 
P15FK090      1,000 ud   PIA ABB 2x32A, 6/10kA curva C                                    47,30 47,30 
P15FK100      8,000 ud   PIA ABB 2x40A, 6/10kA curva C                                    59,51 476,08 
P15FK140      1,000 ud   PIA ABB 3x25A, 6/10kA curva C                                    65,52 65,52 
P15FK220      1,000 ud   PIA ABB 4x25A, 6/15kA curva C                                    96,36 96,36 
P15FM020      1,000 ud   Minutero escalera ABB 16A                                        49,47 49,47 
P15GA010      1.568,000 m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,25 392,00 
P15GA020      2.328,000 m    Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,42 977,76 
P15GA030      600,000 m    Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                      0,67 402,00 
P15GA040      600,000 m    Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                      1,00 600,00 
P15GB010      1.256,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,22 276,32 
P15GB020      600,000 m    Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,29 174,00 
P15GD030      1,000 m    Tubo PVC ríg. der.ind. M 50/gp5                                  1,52 1,52 
P15GK050      146,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,27 39,42 
P15MSA070     7,000 ud   Pulsador temporizado 750 W. bl.  Simon 27 Play                   28,50 199,50 



II.1.1 CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS  

PROYECTO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO DE 4 VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 6  

P15MSA090     16,000 ud   Conmutador bl.  Simon 27 Play                                    5,58 89,28 
P15MSA140     96,000 ud   Bipolar TT lateral Schuko y emborn. rápido bl.  Simon 27 Play    5,83 559,68 
P15MSA220     23,000 ud   Interruptor unipolar bl.  Simon 27 Play                          7,35 169,05 
P15MSA270     4,000 ud   Zumbador con regulación de tono bl.  Simon 27 Play               11,23 44,92 
P15NAU030     30,900 m    Cable rígido cobre 0,6/1kV RV Eca - 1x16 mm2                     2,97 91,77 
P15NAU100     15,450 m    Cable rígido cobre 0,6/1kV RV Eca - 1x150 mm2                    25,54 394,59 
P15NAU120     46,350 m    Cable rígido cobre 0,6/1kV RV Eca - 1x240 mm2                    41,46 1.921,67 
P15NF030      24,000 m    Cable flexible cobre 450/750V H07V-K Eca - 1x4 mm2               0,80 19,20 
P15NG010      132,000 m    Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x1,5 mm2       0,34 44,88 
P15UBC010     33,000 m    Tubo flexible PVC corrugado M16 mm                               0,25 8,25 
P15UCH010     66,000 m    Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos            0,79 52,14 
P16BN040      11,000 ud   Luminaria empotrar 2 LED                                         79,29 872,19 
P16CC060      22,000 ud   Lámp.LED                                                         5,30 116,60 
P16EB010      17,000 u    Balizado emergencia centralizado 7 LED                           70,70 1.201,90 
P16EB030      17,000 u    Adaptador caja universal                                         17,27 293,59 
P16EEL050     4,000 u    Bloque autónomo emergencia estanco LED IP-65 IK07 - 200 lm       84,49 337,96 
P16EEL060     5,000 u    Bloque autónomo emergencia estanco LED IP-65 IK07 - 350 lm       95,04 475,20 
P17AB010      1,000 u    Frente armario batería de contadores 1000x2100 mm i/premarco     648,80 648,80 
P17BBA020     1,000 u    Batería galvanizada 6 contadores 2" 2 filas                      127,31 127,31 
P17BBP020     1,000 u    Batería polipropileno 6 contadores filas                         120,53 120,53 
P17BI010      4,000 ud   Contador calorifico                                              18,00 72,00 
P17BI020      10,000 ud   Contador agua fría 32mm clase B                                  28,64 286,40 
P17BV040      26,000 ud   Conexión flexi.galv. M-H 3/4" 50 cm.                             6,55 170,30 
P17BV310      10,000 ud   Válvula entrada orientable                                       20,15 201,50 
P17BV320      16,000 ud   Válvula entrada orientable DN-63                                 14,70 235,20 
P17BV360      6,000 u    Válvula salida batería antiretorno DN-13-15                      14,17 85,02 
P17BV370      6,000 u    Válvula salida batería antiretorno DN-20                         21,30 127,80 
P17BV380      4,000 ud   Válvula salida batería c/purga                                   21,58 86,32 
P17BV390      10,000 ud   Válvula salida batería c/purga DN-32                             18,25 182,50 
P17BV400      16,000 ud   Grifo de purga D=15mm.                                           4,93 78,88 
P17BV410      6,000 u    Grifo de prueba DN-20                                            8,80 52,80 
P17BV590      2,000 u    Cuadro clasificación de 4 a 9 contadores                         11,20 22,40 
P17BV620      2,000 u    Soporte batería c/guia corredera 2"                              11,68 23,36 
P17FED030     2,000 u    Brida lisa roscada DN50 mm                                       12,36 24,72 
P17GEB020     1,000 u    Brida loca acero DN50-63 mm                                      27,37 27,37 
P17IR010      122,800 m    Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm                                      1,96 240,69 
P17IR020      66,000 m    Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm                                      2,37 156,42 
P17ISA010     4,000 u    Placa base fijación                                              1,62 6,48 
P17ISC080     36,000 u    Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                    4,99 179,64 
P17ISC120     8,000 u    Codo unión rápida latón base fijación 16 mm - 1/2""              6,50 52,00 
P17IST010     8,000 u    Te reducida unión rápida PPSU 20-16-16 mm                        5,65 45,20 
P17IST040     20,000 u    Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                        6,34 126,80 
P17JA020      21,670 m    Bajante aluminio D=100 mm                                        13,05 282,79 
P17LC030      92,400 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19         0,45 41,58 
P17NA010      60,588 m    Canalón aluminio circular 250 mm i/p.p. piezas                   12,82 776,73 
P17NA270      96,940 u    Soporte canalón aluminio                                         2,40 232,66 
P17PA050      4,313 m.   Tubo polietileno ad (PE50A)(1MPa)40mm                            4,74 20,44 
P17PA070      24,810 m    Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 63mm                            11,76 291,77 
P17PH040      15,000 m    Tubo polietileno AD PE100 PN-16 63 mm                            11,76 176,40 
P17PPB030     1,000 u    Collarín salida brida DN125-60/65 mm                             175,71 175,71 
P17PPP010     1,000 u    Portabrida de polietileno PN-16 DN63 mm                          7,88 7,88 
P17PS460      34,000 ud   Mando maneta para llave de corte                                 3,86 131,24 
P17SB030      4,000 u    Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas                         22,98 91,92 
P17SS020      4,000 u    Sifón botella PVC salida horizontal 40 mm 1 1/2"                 4,38 17,52 
P17SV060      4,000 u    Válvula para fregadero de 40 mm                                  3,71 14,84 
P17SV100      4,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         4,82 19,28 
P17SV150      2,000 ud   Válvula desagüe ducha D60 inox.                                  4,14 8,28 
P17SV170      2,000 ud   Válvula desagüe cromado ducha D40                                4,14 8,28 
P17SW020      4,000 u    Conexión PVC inodoro D=110 mm c/junta labiada                    6,39 25,56 
P17VC010      6,800 m    Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                              1,52 10,34 
P17VC020      27,200 m    Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm                              1,89 51,41 
P17VC030      6,000 m    Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                              2,41 14,46 
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P17VC060      28,000 m    Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm                             5,83 163,24 
P17VGA010     14,538 u    Abrazadera isofónica tubo PVC 90 mm                              3,95 57,42 
P17VGA020     54,595 u    Abrazadera isofónica tubo PVC 110 mm                             4,71 257,14 
P17VGC030     8,325 u    Codo M-H PVC insonorizado 87º 90 mm                              6,61 55,03 
P17VGC040     32,290 u    Codo M-H PVC insonorizado 87º 110 mm                             6,73 217,31 
P17VI030      20,750 m    Tubo PVC insonorizado 90 mm                                      11,80 244,85 
P17VI040      76,900 m    Tubo PVC insonorizado 110 mm                                     13,10 1.007,39 
P17VPA040     18,000 u    Abrazadera tubo PVC 110 mm                                       2,26 40,68 
P17VPI050     3,150 u    Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 90 mm                   5,70 17,96 
P17VPI060     13,830 u    Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 110 mm                  6,53 90,31 
P17W020       4,000 ud   Verificación contador .                                          1,66 6,64 
P17W030       10,000 ud   Verificación contador 3/4" 20 mm.                                1,92 19,20 
P17XE030      1,000 ud   Válvula esfera latón roscar 3/4"                                 4,48 4,48 
P17XE060      2,000 ud   Válvula esfera latón roscar 1 1/2"                               20,21 40,42 
P17XEL330     2,000 u    Válvula esfera latón roscar 2"                                   34,40 68,80 
P17XEL340     1,000 u    Válvula esfera latón roscar 2 1/2"                               64,00 64,00 
P17XP110      48,000 ud   Llave corte esfera emp. plomyCLICK 1/2"-1/2" PPSU                9,17 440,16 
P17XP120      2,000 ud   Llave corte esfera emp. 63mm                                     17,17 34,34 
P17XP140      16,000 u    Mando llave tipo palanca                                         7,30 116,80 
P17XR040      8,000 ud   Válv.retención latón rosc.1 1/4"                                 8,86 70,88 
P17XR050      1,000 ud   Válv.retención latón rosc.1 1/2"                                 12,79 12,79 
P17XR070      1,000 ud   Válv.retención latón rosc.2 1/2"                                 42,64 42,64 
P17XR085      2,000 ud   Válvula antiretorno                                              89,92 179,84 
P17XT030      12,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4,34 52,08 
P17YC050      1,875 ud   Codo latón 90º 50 mm-1 1/2"                                      15,51 29,08 
P17YC070      12,405 ud   Codo latón 90º 75 mm-2 1/2"                                      70,00 868,35 
P17YE050      0,938 ud   Enlace mixto latón macho 50mm.-1 1/2"                            9,31 8,73 
P17YE065      6,203 ud   Enlace mixto latón macho 75mm.-2 1/2"                            24,96 154,81 
P18DA220      2,000 ud   P.duch.acrí.90x90x3,5 ó 6,5 blanco Támesis Angular               164,64 329,28 
P18DC270      2,000 ud   P. ducha acrílico bco. 120x70x3,5 ó 6,5 Támesis                  311,00 622,00 
P18FA250      4,000 u    Fregadero 80x50 cm 1 seno+escurridor empotrar                    112,52 450,08 
P18GD060      4,000 ud   Monomando ext. ducha telf. cromo s.m.                            80,05 320,20 
P18GL070      4,000 ud   Grif.monomando lavabo cromo s.n.                                 59,00 236,00 
P18GMF010     4,000 u    Monomando repisa fregadero completo gama básica                  69,50 278,00 
P18GW040      4,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  2,00 8,00 
P18IB020      4,000 ud   Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria                                189,23 756,92 
P18JE010      8,000 u    Llave de escuadra 1/2" a 3/8" antical                            3,85 30,80 
P18LP020      4,000 ud   Lav.65x51cm.c/ped.bla. Victoria                                  75,90 303,60 
P20IEV020     18,400 m    Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=18 mm                     6,21 114,26 
P20IEV040     51,000 m    Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=22 mm                     6,53 333,03 
P20MA040      124,000 u    Elemento radiador aluminio h=70 cm 120 kcal/h                    16,17 2.005,08 
P20MW010      12,400 u    Válvula escuadra radiador manual 3/8"                            6,05 75,02 
P20MW020      1,400 ud   Purgador automático                                              0,96 1,34 
P20MW080      12,400 u    Purgador radiador manual 1/8" cabeza plástico                    0,92 11,41 
P20MW100      62,000 u    Soporte radiador panel empotrar                                  0,60 37,20 
P20MW160      12,400 u    Detentor escuadra radiador 3/8" cromado                          4,62 57,29 
P20MW180      15,500 u    Tapón radiador 1" ciego acero zinc. RD/RI                        0,47 7,29 
P20MW181      15,500 u    Tapón radiador 1" a 1/8" acero zinc. RD/RI                       0,52 8,06 
P20MW182      31,000 u    Tapón radiador 1" a 3/8" acero zinc. RD/RI                       0,51 15,81 
P20MW440      31,000 u    Florón embellecedor radiador plástico D=12-22 mm                 0,25 7,75 
P20TM070      13,400 m    Tubo multicapa PEX-AL-PEX 40x3,5                                 12,75 170,85 
P20TM310      2,680 ud   Codo 90º 40x40                                                   24,21 64,88 
P20TM400      1,340 ud   Manguito 40x40                                                   18,89 25,31 
P20TM490      1,340 ud   Te 40x40x40                                                      35,18 47,14 
P20TM580      0,670 ud   Enlace recto rosca macho 40x1 1/4"                               16,54 11,08 
P20TR030      192,600 m    Tuber.polietil.ret.D=20 mm                                       2,01 387,13 
P20TR040      223,600 m    Tuber.polietil.ret.D=25 mm                                       2,26 505,34 
P20TR050      111,100 m    Tuber.polietil.ret.D=32 mm                                       4,02 446,62 
P20TR170      22,220 ud   Accesorio polietileno D=32 mm                                    6,41 142,43 
P20TR190      38,520 ud   Accesorio polietileno D=20 mm                                    2,26 87,06 
P20TR200      44,720 ud   Accesorio polietileno D=25 mm                                    4,11 183,80 
P20TV010      4,000 ud   Válvula de esfera 3/8"                                           4,87 19,48 
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P20WT010      4,000 ud   Termostato ambiente programable                                  125,00 500,00 
P21DCG030     37,400 m    Tubo Helic. Acero Galv. 0,5 mm D=125 mm                          4,24 158,58 
P21DCG040     23,500 m    Tubo Helic. Acero Galv. 0,5 mm D=150 mm                          5,09 119,62 
P21NA020      18,000 u    Entrada Aire Autorregul. 30-45 m3/h                              4,65 83,70 
P21V003       9,000 ud   Ventilador centrífugo 1.400 m3/h                                 208,05 1.872,45 
P21Z010       15,000 u    Aireador Puerta Paso Madera Prem. 80-100 mm                      6,00 90,00 
P22BC020      1,000 u    Abrepuertas normal portero digital                               30,31 30,31 
P22BF060      30,000 m    Manguera 3 hilos+ coaxial                                        2,01 60,30 
P22BF070      3,000 m    Manguera multiple 2 hilos                                        1,76 5,28 
P22BM020      4,000 u    Monitor videoportero digital b/n                                 156,13 624,52 
P22BV090      4,000 u    Soporte conexiones monitor                                       20,15 80,60 
P22BV100      2,000 u    Derivador video 4 salidas                                        36,87 73,74 
P22CK040      1,000 u    Kit video 4 viviendas (sin monitores)                            715,18 715,18 
P22TB310      327,630 m    Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC                          1,02 334,18 
P22TC150      225,000 m    Tubo rígido PVC enterrado D=63 mm.                               2,50 562,50 
P22TC570      15,000 ud   Soporte separador D=63 mm. 4 alo                                 0,74 11,10 
P22TD030      4,000 ud   Derivador 4 direc.(5-2400 MHz) B (8-10 dB)                       5,76 23,04 
P22TM150      20,000 ud   Toma RDSI, RJ-45                                                 7,81 156,20 
P22TR060      1,000 ud   Juego ganchos tiro                                               18,16 18,16 
P22TR560      20,000 ud   Caja empotrar universal redonda                                  1,45 29,00 
P22TR570      1,000 ud   Arqueta 40x40x60 prefabricada                                    237,65 237,65 
P22TW410      4,000 ud   Roseta de terminación de red                                     4,83 19,32 
P22TW520      4,000 ud   caja de superficie 47x64.5x25.2mmm                               1,35 5,40 
P23EPI040     5,000 u    Extintor portátil polvo ABC 6 kg efic. 27A 183B C                21,53 107,65 
P23EW030      5,000 u    Soporte triangular extintor polvo 6-9-12 kg                      0,95 4,75 
P23I200       2.142,360 kg   Mortero ignífugo IGNIPLASTER                                     0,25 535,59 
P23PRS050     1,000 u    Registro EI2-60 1 hoja 600x800 mm c/cerradura                    147,69 147,69 
P23PTD010     1,000 u    (800+600mm)                                                      478,61 478,61 
P23PTU010     6,000 u    Puerta EI2-45-C5 1 hoja 800x2030 mm                              233,06 1.398,36 
P23SPB010     10,000 u    Señal fotoluminiscente Clase B 297x210 mm (DIN-A4)               3,10 31,00 
P25EI030      351,312 l    Pintura plástica acrílica esponjable mate                        1,53 537,51 
P25JM010      3,000 l    Esmalte metálico rugoso                                          13,08 39,24 
P25MB040      5,520 l    Barniz sintético universal satinado                              9,82 54,21 
P25OG040      70,262 kg   Masilla ultrafina acabados                                       0,98 68,86 
P25OU020      2,000 l    Imprimación anticorrosiva minio blanco                           6,66 13,32 
P25OZ040      81,973 l    Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior   8,25 676,28 
P25WW010      247,000 m    Cinta adhesiva pintor                                            0,12 29,64 
P25WW220      236,128 u    Pequeño material                                                 0,91 214,88 
P27TT180      15,000 m    Hilo acerado 2 mm. para guía                                     0,10 1,50 
P27TT200      0,060 kg   Limpiador unión PVC                                              6,70 0,40 
P27TT210      0,090 kg   Adhesivo unión PVC                                               10,10 0,91 
P31BA020      1,000 ud   Acometida prov. fonta.a caseta                                   87,76 87,76 
P31BA035      1,000 ud   Acometida prov. sane. a caseta en superfic.                      126,48 126,48 
P31BC050      16,000 u    Alquiler mes caseta prefabricada aseo+oficina 4,00x2,05 m        149,25 2.388,00 
P31BC090      16,000 u    Alquiler mes caseta almacén 3,55x2,23 m                          65,12 1.041,92 
P31BC340      2,720 u    Transporte 150 km entrega y recogida 1 módulo                    481,26 1.309,03 
P31BM010      2,000 ud   Percha                                                           3,05 6,10 
P31BM020      2,000 ud   Portarrollos indust.c/cerrad.                                    7,90 15,80 
P31BM030      1,000 ud   Espejo vestuarios y aseos                                        15,10 15,10 
P31BM040      1,000 ud   Jabonera industrial 1 l.                                         6,56 6,56 
P31BM045      1,000 ud   Dispensador de papel toalla                                      9,50 9,50 
P31BM070      4,000 ud   Taquilla metálica individual                                     30,64 122,56 
P31BM090      1,000 ud   Banco madera para 5 personas                                     31,15 31,15 
P31BM100      1,000 ud   Depósito-cubo basuras                                            9,50 9,50 
P31BM110      1,000 ud   Botiquín de urgencias                                            22,66 22,66 
P31BM120      1,000 ud   Reposición de botiquín                                           51,54 51,54 
P31CB020      8,691 ud   Guardacuerpos metálico                                           10,44 90,73 
P31CB040      0,401 m3   Tabla madera pino 15x5 cm.                                       218,36 87,58 
P31CB111      17,194 m    Valla enrej. móvil. pliegues 3,5x2 m.                            7,58 130,33 
P31CB115      28,628 ud   Pie de hormigón con 4 agujeros                                   3,40 97,34 
P31CB210      32,088 m    Pasamanos tubo D=50 mm.                                          5,04 161,72 
P31CB240      44,121 ud   Capsula y tapa para guardacuerpos                                0,47 20,74 
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P31CE035      13,200 m    Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2.                                   3,26 43,03 
P31CI020      1,000 u    Extintor polvo ABC 6 kg 21A/113B                                 41,82 41,82 
P31CR030      71,520 m2   Red seguridad poliamida 10x10 cm.                                2,50 178,80 
P31CR120      2,384 ud   Pescante/horca 7,50 m. 80x40x1,5                                 129,67 309,13 
P31CR130      83,440 ud   Gancho anclaje forjado D=16 mm.                                  1,83 152,70 
P31CR140      131,120 ud   Gancho montaje red D=12 mm.                                      0,17 22,29 
P31CR150      2,160 m2   Mallazo 15x15x5-1.938 kg/m2.                                     2,25 4,86 
P31CR160      71,520 m    Cuerda de unión redes de seguridad                               0,41 29,32 
P31IA010      8,000 ud   Casco seguridad                                                  4,63 37,04 
P31IA105      2,000 ud   Casco pantalla soldador                                          3,05 6,10 
P31IA120      4,000 ud   Gafas protectoras                                                2,68 10,72 
P31IA155      4,000 ud   Semi-mascarilla 2 filtros                                        32,01 128,04 
P31IA200      4,000 ud   Cascos protectores auditivos                                     17,65 70,60 
P31IM030      4,000 ud   Par guantes uso general serraje                                  2,31 9,24 
P31IM040      2,000 ud   Par guantes p/soldador                                           2,68 5,36 
P31IM050      2,000 ud   Par guantes aislam. 5.000 V.                                     8,91 17,82 
P31IP011      4,000 ud   Par botas altas de agua (verdes)                                 9,30 37,20 
P31IP025      4,000 ud   Par botas de seguridad                                           25,24 100,96 
P31IS130      4,000 ud   Cinturón de sujección y retención                                23,76 95,04 
P31IS562      14,700 ud   Soporte extremo                                                  1,17 17,20 
P31IS563      14,700 ud   Guía intemedia                                                   1,99 29,25 
P31IS564      14,700 ud   Tensor de cable                                                  1,03 15,14 
P31IS565      14,700 m    Cable inox. 8 mm.                                                5,33 78,35 
P31IS690      2,000 ud   Equipo trabajo vertical                                          115,65 231,30 
P31SC020      1,000 ud   Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc.                     2,78 2,78 
P31SC030      1,000 ud   Panel completo PVC 700x1000 mm.                                  13,50 13,50 
P31SV040      1,000 ud   Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG                                 12,08 12,08 
P31SV050      1,000 ud   Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m                                 3,91 3,91 
P31SV090      1,000 ud   Paleta manual 2c. stop-d.obli                                    8,63 8,63 
P34VC010      21,240 m    Mueble bajo cocina lacado                                        188,80 4.010,11 
P34VC090      21,240 m    Encimera cocina tablero lacado 3 cm                              26,70 567,11 
P34VC100      21,240 m    Zócalo remate mueble bajo lacado 15 cm                           10,40 220,90 
P34VE010      12,000 u    Montaje de electrodomésticos                                     45,00 540,00 
P34VE050      4,000 u    Placa cocina vitrocerámica 4 fuegos                              204,00 816,00 
P34VE060      4,000 u    Horno eléctrico empotrable 2600 W                                276,30 1.105,20 
P34VE070      4,000 u    Campana extractora eléctrica 60 cm                               103,00 412,00 
PO-002        0,200 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  32,84 6,57 
PO152000000   62,666 m2   Panel semirígido lana de roca 40 kg/m3 e=60 mm                   4,32 270,72 
TELE001       1,000 u    Mástil para fijación de 4 antenas                                56,20 56,20 
TELE002       1,000 u    Antena FM                                                        17,54 17,54 
TELE003       1,000 u    Antena DAB                                                       16,18 16,18 
TELE004       1,000 u    Antena televisión digital                                        46,15 46,15 
TELE005       1,000 u    Equipo de cabecera                                               785,38 785,38 
TELE006       1,000 ud   Punto de interconexión coaxiales                                 58,71 58,71 
TELE008       2,000 u    Derivador de 5-2400 MHz de 2 deriv.                              4,07 8,14 
TELE009       2,000 u    Derivador de 5-2400 MHz de 4 deriv.                              5,67 11,34 
TELE010       4,000 u    Distribuidor de 5-1000 MHz de 3 salidas                          7,76 31,04 
TELE011       12,000 U    Toma doble de TV-R                                               4,81 57,72 
TELE012       12,000 ud   Toma separadora doble TV/R-SAT                                   5,55 66,60 
TELE013       1,000 u    Punto de interconexión pares trenzados                           183,28 183,28 
TELE014       404,680      Cable rígido UTP                                                 0,61 246,85 
TELE016       4,000 u    Multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas                      13,03 52,12 
TELE018       1,000 u    Punto de interconexión fibra óptica                              287,13 287,13 
TELE019       76,250 m    Cable fibra óptica                                               1,17 89,21 
TELE020       3,000 u    Punto de distribución fibra óptica                               43,99 131,97 
TELE021       4,000 ud   Roseta fibra óptica                                              14,33 57,32 
TELE024       13,350 m    Canalización de enlace superior                                  6,79 90,65 
TELE025       4,000 u    Registro de terminación de red                                   42,67 170,68 
TELE026       328,430 m    Canalización interior de usuario                                 0,47 154,36 
TELE027       48,000 u    Registro de toma                                                 4,45 213,60 
TELE028       14,790 m    Canalización principal                                           13,76 203,51 
TELE029       2,000 ud   Registro secundario                                              88,38 176,76 
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TELE030       1,000 1    RITU                                                             361,51 361,51 
TELE031       26,930 m    Canalización secundaria                                          3,34 89,95 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  
  __________________________________________________________________________  

 Mano de obra .............................................................................  130.656,89 
 Materiales ...................................................................................  201.518,27 
 Maquinaria ..................................................................................  17.381,74 
 Otros ...........................................................................................  12.754,30 

 TOTAL .......................................................................................  339.261,57 
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A01A030       m3   PASTA DE YESO NEGRO                                               
 Pasta de yeso negro amasado manualmente.  
O01OA070      2,500 h    Peón ordinario                                                   17,34 43,35 
P01CY010      0,850 t    Yeso negro en sacos YG                                           60,09 51,08 
P01DW050      0,600 m3   Agua                                                             1,27 0,76 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  95,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
A01A040       m3   PASTA DE YESO BLANCO                                              
 Pasta de yeso blanco amasado manualmente.  
O01OA070      2,500 h    Peón ordinario                                                   17,34 43,35 
P01CY030      0,810 t    Yeso blanco en sacos YF                                          69,24 56,08 
P01DW050      0,650 m3   Agua                                                             1,27 0,83 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  100,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
A01L090       m3   LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X                                  
 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-16.  
O01OA070      2,000 h    Peón ordinario                                                   17,34 34,68 
P01CC120      0,500 t    Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                   170,97 85,49 
P01DW050      0,900 m3   Agua                                                             1,27 1,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  121,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
A02A022       m3   MORTERO CEMENTO M-5 C/MIGA ELABORADO A MANO                       
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a  
 compresión a 28 días de 5,00 N/mm2, amasado a mano, s/RC-16.  
O01OA070      1,500 h    Peón ordinario                                                   17,34 26,01 
P01CC020      0,270 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  99,62 26,90 
P01AA060      1,090 m3   Arena de miga cribada                                            32,43 35,35 
P01DW050      0,255 m3   Agua                                                             1,27 0,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  88,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
A02A060       m3   MORTERO CEMENTO M-10                                              
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a  
 compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.  
O01OA070      1,700 h    Peón ordinario                                                   17,34 29,48 
M03HH020      0,400 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2,54 1,02 
P01CC020      0,380 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  99,62 37,86 
P01AA020      1,000 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,09 17,09 
P01DW050      0,260 m3   Agua                                                             1,27 0,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  85,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
A02A080       m3   MORTERO CEMENTO M-5                                               
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-  
 presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.  
O01OA070      1,700 h    Peón ordinario                                                   17,34 29,48 
M03HH020      0,400 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2,54 1,02 
P01CC020      0,270 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  99,62 26,90 
P01AA020      1,090 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,09 18,63 
P01DW050      0,255 m3   Agua                                                             1,27 0,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  76,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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A02A090       m3   MORTERO CEMENTO M-2,5                                             
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5 para uso corriente (G), con resistencia a  
 compresión a 28 días de 2,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.  
O01OA070      1,700 h    Peón ordinario                                                   17,34 29,48 
P01CC020      0,220 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  99,62 21,92 
P01AA020      1,110 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,09 18,97 
P01DW050      0,250 m3   Agua                                                             1,27 0,32 
M03HH020      0,400 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2,54 1,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  71,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
A02A160       m3   MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                             
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y río,  tipo M-5 para uso corriente (G), con  
 resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN  
 998-2:2004.  
O01OA070      1,000 h    Peón ordinario                                                   17,34 17,34 
P01CC020      0,270 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  99,62 26,90 
P01AA060      0,350 m3   Arena de miga cribada                                            32,43 11,35 
P01AA020      0,750 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,09 12,82 
P01DW050      0,260 m3   Agua                                                             1,27 0,33 
M03HH020      0,400 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2,54 1,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  69,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
A02S020       m3   MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10                                    
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10 con aditivo hidrófugo confeccionado con hormigone-  
 ra de 200 l, s/RC-16.  
O01OA070      1,800 h    Peón ordinario                                                   17,34 31,21 
M03HH020      0,400 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2,54 1,02 
P01CC020      0,380 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  99,62 37,86 
P01AA020      1,030 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,09 17,60 
P01DW050      0,240 m3   Agua                                                             1,27 0,30 
P01DH010      1,750 kg   Hidrofugante mortero/hormigón                                    7,88 13,79 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  101,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
A03H060       m3   HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40                              
 Hormigón de dosificación 225 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 40 mm.,  
 con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica.  
O01OA070      0,834 h    Peón ordinario                                                   17,34 14,46 
P01CC020      0,231 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  99,62 23,01 
P01AA030      0,715 t    Arena de río 0/6 mm.                                             13,65 9,76 
P01AG060      1,430 t    Gravilla 20/40 mm.                                               16,11 23,04 
P01DW050      0,161 m3   Agua                                                             1,27 0,20 
M03HH030      0,550 h    Hormigonera 300 l. gasolina                                      3,88 2,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  72,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
A03VB020      m3   VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN ZAPATAS / ZANJAS                    
 Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medio de camión-bomba en relleno de za-  
 patas y zanjas de cimentación. Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y muros, vibrado y coloca-  
 ción. Conforme a CTE DB SE-C, EHE-08 y NTE-CSZ.  
O01OA030      0,250 h    Oficial primera                                                  20,40 5,10 
O01OA070      0,250 h    Peón ordinario                                                   17,34 4,34 
M11HV150      0,250 h    Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm                               1,50 0,38 
M01HBN010     0,017 h    Desplazamiento bomba                                             110,00 1,87 
M01HBT030     1,000 m3   Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m                            17,60 17,60 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 29,30 0,59 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  29,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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A03VB050      m3   VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN SOLERAS                             
 Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medio de camión-bomba en relleno en so-  
 leras. Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y muros, vibrado y colocación. Conforme a CTE DB  
 SE-C, EHE-08 y NTE-CSZ.  
O01OA030      0,367 h    Oficial primera                                                  20,40 7,49 
O01OA070      0,367 h    Peón ordinario                                                   17,34 6,36 
M11HR010      0,367 h    Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm                          2,25 0,83 
M01HBN010     0,017 h    Desplazamiento bomba                                             110,00 1,87 
M01HBT030     1,000 m3   Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m                            17,60 17,60 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 34,20 0,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  34,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
A07C010       m2   ALQUILER DIARIO APEO ENCOFRADO PLANO                              
 Alquiler diario de apeo de sistema metálico de encofrado para forjados, formado por sopandas metálicas de 2, 3 y  
 4 m.  
M13MPA010    15,000 u    Alquiler diario puntal metálico telescópico hasta 3 m altura     0,03 0,45 
M13EQ120      3,000 d    Sopanda 4 m para forjado                                         0,10 0,30 
M13EQ130      0,750 d    Sopanda 3 m para forjado                                         0,09 0,07 
M13EQ140      0,600 d    Sopanda 2 m para forjado                                         0,06 0,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
A07C020       m2   ALQUILER DIARIO ENCOFRADO RECUPERABLE PLANO                       
 Alquiler diario de encofrado recuperable de sistema metálico para forjados, formado por transversales metálicos,  
 cabezales de unión a las sopandas y tableros de madera de pino de 2,00x0,50 m.  
M13MPA010    39,000 u    Alquiler diario puntal metálico telescópico hasta 3 m altura     0,03 1,17 
M13EQ110      30,000 d    Tablero 2,00x0,50x0,027 m                                        0,09 2,70 
M13EQ120      6,000 d    Sopanda 4 m para forjado                                         0,10 0,60 
M13EQ130      1,500 d    Sopanda 3 m para forjado                                         0,09 0,14 
M13EQ140      1,200 d    Sopanda 2 m para forjado                                         0,06 0,07 
M13EQ150      2,700 d    Portasopanda 4 m                                                 0,11 0,30 
M13EQ160      0,600 d    Portasopanda 2 m                                                 0,07 0,04 
M13EQ170      15,000 d    Basculante aluminio                                              0,06 0,90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
O01OA090      h    Cuadrilla A                                                       
O01OA030      1,000 h    Oficial primera                                                  20,40 20,40 
O01OA050      1,000 h    Ayudante                                                         18,16 18,16 
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   17,34 8,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  47,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
O01OA140      h    Cuadrilla F                                                       
O01OA040      1,000 h    Oficial segunda                                                  18,82 18,82 
O01OA070      1,000 h    Peón ordinario                                                   17,34 17,34 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  36,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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P-CLIMA001    ud   ALIMENTADOR DE PELET                                              
 Suministro e instalación de alimentador de pellets, estándar, apto para caldera de biomasa de la serie HPK-RA de  
 potencia entre 12,5 y 40 kW, con tornillo sinfín en conducto abierto de 2 m de longitud, motor eléctrico libre de man-  
 tenimiento de 0,05 kW de potencia nominal y 230 V de tensión, con soportes, juntas reforzadas y conexión supe-  
 rior con el quemador de la caldera. Totalmente montado, conexionado y probado.  
O01OB170      8,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 164,72 
CLIMA001      1,000 ud   alimentador de pellets                                           645,00 645,00 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                809,70 24,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  834,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS  
P-CLIMA002    ud   TOLVA PELET                                                       
 Suministro e instalación de depósito de superficie para almacenaje de pellets, de tejido sintético, con estructura y  
 tolva de acero, de 170x170 cm y altura regulable de 180 a 250 cm, volumen máximo 5,2 m³. Totalmente monta-  
 do, conexionado y probado.  
O01OB170      8,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 164,72 
CLMA002       1,000 u    depósito de superficie para almacenaje de pellets                950,00 950,00 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                1.114,70 33,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.148,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
P-CLIMA003    ud   PUNTO DE LLENADO                                                  
 Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado  
 por 2 m de tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro, colocada superficialmen-  
 te, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de resi-  
 duos, contador de agua y válvula de retención. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,  
 accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante  
 las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio  
O01OB170      0,400 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 8,24 
CLIMA003      1,000 ud   punto de llenado                                                 84,00 84,00 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                92,20 2,77 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  95,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS  
P-CLIMA008    ud   PUNTO DE VACIADO                                                  
 Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, forma-  
 do por 2 m de tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de diámetro, colocada superficial-  
 mente y válvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas  
 especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes  
 pruebas de servicio incluidas en este precio.  
O01OB170      0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 2,06 
CLIMA008      1,000 ud   Punto de vaciado                                                 35,00 35,00 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                37,10 1,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  38,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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P-CLIMA010    ud   COLECTOR DE DISTRIBUCIÓN                                          
 Suministro e instalación de colector de distribución de agua para calefacción, con tubo de acero negro estirado sin  
 soldadura, de 3" DN 80 mm de diámetro, de 1,5 m de longitud, con 1 conexión de entrada y 5 conexiones de sali-  
 da, para impulsión y 5 entradas y 1 salida para retorno dcon plancha flexible de espuma elastomérica, a base de  
 caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor  
 de agua, de 50 mm de espesor, completo, incluso manómetro, termómetros, mermas, anclajes, soportes de tube-  
 ría aislados, accesorios y piezas especiales para conexiones. Totalmente montado, conexionado y probado por la  
 empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).B) Incluye: Re-  
 planteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios  
 y piezas especiales. Conexionado de bocas. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.C)  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.D)  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
O01OB170      0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 10,30 
CLIMA010      1,000 ud   Colector de distribución                                         185,00 185,00 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                195,30 5,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  201,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
P-CLIMA011    ud   INTERACUMULADOR                                                   
 Suministro e instalación de interacumulador con serpentín, para producción de A.C.S.,de 1000 l de capacidad, al-  
 tura 1920 mm, diámetro 1100 mm, con cuba de acero vitrificado, ánodo de magnesio, aislamiento térmico de poliu-  
 retano flexible de 80 mm de espesor, termómetro analógico y toma para recirculación. Incluso válvulas de corte,  
 elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, co-  
 nexionado y probado.i/colocación del interacumulador. y conexionado.  
O01OB170      8,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 164,72 
CLIMA011      1,000 ud   Interacumulador con serpentín                                    2.750,00 2.750,00 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                2.914,70 87,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3.002,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
P-CLIMA013    ud   CALDERA DE BIOMASA                                                
 Caldera de pie de biomasa, cámara estanca y tiro forzado con acumulador de 120 litros integrado, con una poten-  
 cia útil desde 12,5 a 31,4 kw (30.000 kcal.) para calefacción y ACS. Posibilidad de tres zonas de calefacción y  
 alta y baja temperatura (suelo radiante) mediante kits de instalación. Electrónica y sin piloto, con sistema de ioniza-  
 ción en el quemador.  Con un rendimiento del 89,5% sobre el PCI. Comprobación automática de todos los siste-  
 mas, antes del encendido y durante el funcionamiento de la misma. Quemador con modulación continua desde el  
 38 % hasta el 100 %, sin saltos ni escalones. Válvula motorizada de tres vías, con sistema antibloqueo de la  
 misma. Rango de temperatura en el circuito de calefacción de 38º a 85º. Acumulador de acero inoxidable AISI  
 316L integrado de 120 litros, incorporando bomba y válvula de seguridad dentro de la misma caldera, con una  
 temperatura de acumulación ajustable de 20 a 60º. Vaso de expansión sanitario de 5 litros. Sistema de producción  
 de agua acumulada mediante serpentín interno sobredimensionado. Caudal en servicio continuo de ACS para un  
 incremento de 25º de 18 l/min. Temperatura constante a partir de 2 litros y 0,3 bares en ACS. Protección antihela-  
 das mediante la bomba y el quemador. By-pass automático. Seguridad eléctrica: IPX4D. Prepara para trabajar  
 con energía solar. Fabricación según normas ISO 9000 y 9001. Dimensiones: 162x60x60cm. Incluido salida de  
 gases de diámetro 60/100, totalmente instalada, conectada y probada según normas vigentes.  
O01OB170      8,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 164,72 
CLIMA013      1,000 ud   Caldera de biomasa                                               4.562,32 4.562,32 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                4.727,00 141,81 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4.868,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                       
01.01 m2   DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA                          
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos de hasta 10 cm de profundidad media, sin carga  
O01OA070      0,006 h    Peón ordinario                                                   17,34 0,10 
M11MM030      0,100 h    Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv                              2,19 0,22 
M05PN010      0,010 h    Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3                           31,86 0,32 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                0,60 0,02 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,10 
 Maquinaria ........................................................................  0,54 
 Otros .................................................................................  0,02 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  0,66 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.02 m3   DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA A MANO                                
 Demolición de muros de mampostería de espesor variable con recuperaciòn de la piedra, por medios manuales,  
 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de  
O01OA060      4,600 h    Peón especializado                                               17,46 80,32 
O01OA070      4,600 h    Peón ordinario                                                   17,34 79,76 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                160,10 4,80 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  160,08 
 Otros .................................................................................  4,80 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  164,88 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  169,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.03 m3   EXCAVACIÓN VACIADO C/MARTILLO ROMPEDOR ROCA DURA                  
 Excavación a cielo abierto en vaciado  en terrenos de roca dura, por medios mecánicos, con extracción de tierras  
 sobre camión y acopio en el interior de la obra a una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado. Incluida  
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   17,34 3,47 
M05EC010      0,200 h    Retroexcavadora hidráulica cadenas 90 cv                         45,76 9,15 
M05EN050      0,200 h    Retroexcavadora c/martillo rompedor                              61,29 12,26 
M07CB030      0,350 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39,01 13,65 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                38,50 1,16 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,47 
 Maquinaria ........................................................................  35,06 
 Otros .................................................................................  1,16 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  39,69 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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01.04 m3   EXCAVACIÓN ZANJA C/MARTILLO ROMPEDOR ROCA DURA A BORDES           
 Excavación en zanjas, en terrenos de roca dura con martillo rompedor, con extracción de roca a los bordes, sin  
 carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y  
 NTE-ADZ.  
O01OA070      0,700 h    Peón ordinario                                                   17,34 12,14 
M05EN032      0,300 h    Retroexcavadora hidráulica neumaticos 100 cvc/martillo rompedor  60,33 18,10 
M05EN030      0,250 h    Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                     50,31 12,58 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                42,80 1,28 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  12,14 
 Maquinaria ........................................................................  30,68 
 Otros .................................................................................  1,28 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  44,10 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.05 m3   EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MÁQUINA ROCA DURA  A BORDES        
 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia roca dura por medios mecánicos, con extrac-  
O01OA070      0,800 h    Peón ordinario                                                   17,34 13,87 
M05EC110      0,200 h    Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t                          27,58 5,52 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                19,40 0,58 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  13,87 
 Maquinaria ........................................................................  5,52 
 Otros .................................................................................  0,58 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  19,97 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.06 m3   EXCAVACIÓN ARQUETA/POZO SANEAMIENTO C/MARTILLO ROMPEDOR ROCA DUR  
 Excavación en arquetas o pozos de saneamiento en terrenos de roca dura con martillo rompedor, con extracción  
 de roca a los bordes de la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS y  
O01OA070      1,400 h    Peón ordinario                                                   17,34 24,28 
M05RN050      0,450 h    Mini retrocargadora con martillo rompedor 3.000 kg               36,76 16,54 
M05EC110      0,300 h    Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t                          27,58 8,27 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                49,10 1,47 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  24,28 
 Maquinaria ........................................................................  24,81 
 Otros .................................................................................  1,47 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  50,56 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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01.07 m2   COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE              
 Compactación de terrenos a cielo abierto por medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluido regado de los mis-  
 mos, sin definir grado de compactación mínimo y con parte proporcional de medios auxiliares. Según  
 CTE-DB-SE-C.  
O01OA070      0,010 h    Peón ordinario                                                   17,34 0,17 
M08RN050      0,020 h    Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm                         47,88 0,96 
M08CA110      0,010 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,00 0,32 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                1,50 0,05 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,17 
 Maquinaria ........................................................................  1,28 
 Otros .................................................................................  0,05 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  1,50 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.08 m3   EXCAVACIÓN CIMIENTOS Y POZOS ROCA CON CEMENTOS EXPANSIVOS         
 Excavación en cimientos y pozos en roca con empleo de cemento demoledor expansivo >7500t/m2, incluso car-  
 ga y transporte de los productos de la excavación a lugar de empleo dentro de la obra hasta una distancia de 10  
 km y parte proporcional de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas. Medición de volumen real-  
O01OA020      0,200 h    Capataz                                                          20,04 4,01 
O01OA070      0,400 h    Peón ordinario                                                   17,34 6,94 
M06CP010      0,200 h    Compresor portátil diesel 10 m3/min 12 bar                       20,28 4,06 
M06MP120      0,400 h    Martillo manual perforador neumatico 28 kg                       3,98 1,59 
M05EN030      0,050 h    Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                     50,31 2,52 
M07CB030      0,190 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39,01 7,41 
P01MEZ060     25,000 kg   Cemento demoledor expansivo (>7500 t/m2)                         5,85 146,25 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                172,80 5,18 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  10,95 
 Maquinaria ........................................................................  15,58 
 Materiales .........................................................................  146,25 
 Otros .................................................................................  5,18 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  177,96 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  183,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA                                          
02.01 m3   HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa VERT. BOMBA         
 Hormigón en masa para limpieza y nivelación de fondos de cimentación HM-20/B/40/IIa de resistencia característi-  
 ca a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos ente-  
 rrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exte-  
 riores con alta precipitación, elaborado en central. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado  
A03VB020      1,000 m3   VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN ZAPATAS / ZANJAS         29,88 29,88 
P01HMV150     1,050 m3   Hormigón HM-20/B/40/IIa central                                  61,91 65,01 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                94,90 2,85 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  9,44 
 Maquinaria ........................................................................  19,85 
 Materiales .........................................................................  65,01 
 Otros .................................................................................  3,44 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  97,74 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  100,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.02 m3   HORMIGÓN ARMADO CIMENT. ZAPATAS HA-25/B/20/IIa VERT. BOMBA        
 Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentación HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de re-  
 sistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20  
 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesacio-  
 nes, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero co-  
 rrugado con cuantía de 60 kg/m3, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas  
 EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
A03VB020      1,000 m3   VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN ZAPATAS / ZANJAS         29,88 29,88 
E04AB040      60,000 kg   ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD          1,53 91,80 
P01HAV190     1,080 m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                  64,02 69,14 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                190,80 5,72 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  41,84 
 Maquinaria ........................................................................  19,85 
 Materiales .........................................................................  128,54 
 Otros .................................................................................  6,31 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  196,54 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  202,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.03 m2   SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIa #150x150x6 mm VERT. BOMBA   
 Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa  
 (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores so-  
 metidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipita-  
 ción; con un espesor medio de 15 cm; armada con mallazo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm.  
 Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medio de camión-bomba, extendido, vibrado y regleado. Según normas  
 EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-  
A03VB050      0,150 m3   VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN SOLERAS                       34,83 5,22 
E04AM060      1,000 m2   MALLA ELECTROSOLDADA #150x150 mm D=6 mm                      2,69 2,69 
P01HAV190     0,165 m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                  64,02 10,56 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                18,50 0,56 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  2,43 
 Maquinaria ........................................................................  3,05 
 Materiales .........................................................................  12,90 
 Otros .................................................................................  0,66 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  19,03 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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02.04 m2   ENCACHADO PIEDRA NATURAL 20/40 e=15 cm                            
 Encachado de gravilla natural de machaqueo, de granulometría 20/40 mm, para un espesor medio de 15 cm, colo-  
 cada en sub-base de solera o losa. Totalmente realizada; p.p. de extendido y nivelado.  
O01OA070      0,220 h    Peón ordinario                                                   17,34 3,81 
M05EN020      0,220 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv                           39,83 8,76 
P01AG125      0,165 m3   Gravilla machaqueo 20/40 mm                                      22,22 3,67 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                16,20 0,49 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,81 
 Maquinaria ........................................................................  8,76 
 Materiales .........................................................................  3,67 
 Otros .................................................................................  0,49 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  16,73 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
02.05 m2   FORJADO SEMIVIGUETAS 25+5 cm B-70 BOVEDILLA CERÁMICA              
 Forjado de 25+5 cm formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 70 cm entre ejes, bove-  
 dilla cerámica de 60x25x25 cm y capa de compresión de 5 cm, de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central,  
 mallazo de reparto #200x300x5 mm, i/armadura (3,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EHE-08 y  
 CTE-SE-AE. Componentes del hormigón, acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y DdP (Declaración de  
O01OB010      0,400 h    Oficial 1ª encofrador                                            19,99 8,00 
O01OB020      0,400 h    Ayudante encofrador                                              18,76 7,50 
M02GT002      0,150 h    Grúa pluma 30 m/0,75 t                                           18,82 2,82 
P03VS020      1,430 m    Semivigueta hormigón pretensado 12 cm 4,80-5,10 m (20 kg/m)      4,24 6,06 
P03BC160      4,938 u    Bovedilla cerámica 60x25x25 cm                                   0,92 4,54 
P03AM170      1,200 m2   Malla electrosoldada #200x300x5 mm - 1,284 kg/m2                 1,08 1,30 
P01HAV360     0,085 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    67,02 5,70 
E04AB020      3,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA                             1,21 3,63 
E05HFE030     1,000 m2   ENCOFRADO FORJADO UNIDIRECCIONAL CONTINUO               11,69 11,69 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                51,20 1,54 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  24,42 
 Maquinaria ........................................................................  6,14 
 Materiales .........................................................................  20,68 
 Otros .................................................................................  1,54 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  52,78 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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02.06 m2   FORJADO DOBLE SEMIVIGUETA 25+5 cm B-70 BOVEDILLA CERÁMICA         
 Forjado de 25+5 cm formado por doble semivigueta de hormigón pretensado, separadas 70 cm entre ejes, bovedi-  
 lla cerámica de 50x25x25 cm y capa de compresión de 5 cm, de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central,  
 mallazo de reparto #200x300x5 mm, i/armadura (6,00 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas  
 NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del hormigón, acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OB010      0,400 h    Oficial 1ª encofrador                                            19,99 8,00 
O01OB020      0,400 h    Ayudante encofrador                                              18,76 7,50 
M02GT002      0,150 h    Grúa pluma 30 m/0,75 t                                           18,82 2,82 
P03VS030      2,777 m    Semivigueta hormigón pretensado 12 cm 5,50-6,00 m (20 kg/m)      4,62 12,83 
P03BC240      5,714 u    Bovedilla cerámica 50x25x25 cm                                   1,14 6,51 
P03AM170      1,200 m2   Malla electrosoldada #200x300x5 mm - 1,284 kg/m2                 1,08 1,30 
P01HAV360     0,132 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    67,02 8,85 
E04AB020      6,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA                             1,21 7,26 
E05HFE030     1,000 m2   ENCOFRADO FORJADO UNIDIRECCIONAL CONTINUO               11,69 11,69 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                66,80 2,00 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  25,59 
 Maquinaria ........................................................................  6,14 
 Materiales .........................................................................  35,03 
 Otros .................................................................................  2,00 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  68,76 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.07 m2   HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOF. MADERA LOSA INCLINADA e=15 c  
 Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas inclinadas en escalera, de 15 cm de espesor, i/p.p.  
 de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con bomba, vibrado y colocado. Según normas  
 NTE-EME, EHL y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
E05HLM010     0,150 m3   HORMIGÓN PARA ARMAR EN LOSA PLANA HA-25/P/20/I             83,89 12,58 
E05HLE020     1,000 m2   ENCOFRADO MADERA LOSA INCLINADA 4 POSTURAS               19,32 19,32 
E04AB020      12,750 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA                             1,21 15,43 
M02GT002      0,100 h    Grúa pluma 30 m/0,75 t                                           18,82 1,88 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                49,20 1,48 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  18,35 
 Maquinaria ........................................................................  4,67 
 Materiales .........................................................................  26,19 
 Otros .................................................................................  1,48 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  50,69 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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02.08 m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOFRADO MADERA JÁCENAS PLANAS      
 Hormigón armado HA-25/P/20/I elaborado en central, en jácenas planas, i/p.p. de armadura (180 kg/m3) y encofra-  
 do de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE-08. Componentes del  
 hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
E05HVM010     1,000 m3   HORMIGÓN PARA ARMAR EN JÁCENAS HA-25/P/20/I                  80,12 80,12 
E05HVE010     5,556 m2   ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POSTURAS                          28,46 158,12 
E04AB020      180,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA                             1,21 217,80 
M02GT002      0,150 h    Grúa pluma 30 m/0,75 t                                           18,82 2,82 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                458,90 13,77 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  144,72 
 Maquinaria ........................................................................  56,86 
 Materiales .........................................................................  257,29 
 Otros .................................................................................  13,77 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  472,63 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 14,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  486,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
02.09 m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I PILAR ENCOFRADO METÁLICO 30x30 cm    
 Hormigón armado HA-25/P/20/I elaborado en central, en pilares de 30x30 cm, i/p.p. de armadura (80 kg/m3) y en-  
 cofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE-08. Componentes  
E05HSM010     1,000 m3   HORMIGÓN PARA ARMAR EN PILAR HA-25/P/20/I                       86,29 86,29 
E05HSF010     11,111 m2   ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                    8,69 96,55 
E04AB020      80,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA                             1,21 96,80 
M02GT002      0,250 h    Grúa pluma 30 m/0,75 t                                           18,82 4,71 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                284,40 8,53 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  103,87 
 Maquinaria ........................................................................  46,31 
 Materiales .........................................................................  134,18 
 Otros .................................................................................  8,53 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  292,88 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  301,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.10 m    CARGADEROS  HOR.IMIT. MAD.                                        
 Cargaderos prefabricados de hormigón imitación madera de dimensiones 20x24 cm. longitud máxima hasta 6m,  
 con hormigón de resitencia 400Kg/cm2 armado con acero corrugado B500SD con 4 redondos de 16mm, dejando  
 los recubrimientos mininos exigidos según EHE08, recibido con mortero de cemento y arena de río M-5,  i/p.p. de  
 emparchado con elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza y  
O01OA030      0,220 h    Oficial primera                                                  20,40 4,49 
O01OA060      0,220 h    Peón especializado                                               17,46 3,84 
P03EV060      1,000 ud   Cargadero horm.imit.mad. 20x24cm.                                12,25 12,25 
A02A080       0,008 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              76,35 0,61 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                21,20 0,64 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  8,57 
 Maquinaria ........................................................................  0,01 
 Materiales .........................................................................  12,62 
 Otros .................................................................................  0,64 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  21,83 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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02.11 m    IMPERMEABILIZACIÓN ARRANQUES FÁBRICA LADRILLO                     
 Tratamiento impermeabilizante contra la capilaridad en arranques de fábrica de ladrillo u hormigón, aplicando 2 ca-  
 pas de impermeabilizante hidráulico sobre base regularizada de mortero. Materiales con marcado CE y DdP (De-  
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  20,40 4,08 
O01OA050      0,150 h    Ayudante                                                         18,16 2,72 
P06SR080      19,000 kg   Mortero regularizador                                            0,06 1,14 
P06SR020      0,700 kg   Impermeabilizante hidráulico cementoso                           4,98 3,49 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                11,40 0,34 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  6,80 
 Materiales .........................................................................  4,63 
 Otros .................................................................................  0,34 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  11,77 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
02.12 m2   IMPERMEABILIZACIÓN LÁMINA CAUCHO EPDM 1,50 mm                     
 Sumistro y colocación de membrana impermeabilizante de caucho sintético EPDM, de 1,50 mm de espesor. Las  
 uniones se realizarán exclusivamente, mediante el proceso de junta rápida o  mediante junta de adhesivo de reti-  
 culación. La membrana se fijará al soporte mediante adhesivo de contacto BA-007. Apta para la intemperie. Mate-  
O01OA030      0,160 h    Oficial primera                                                  20,40 3,26 
O01OA050      0,160 h    Ayudante                                                         18,16 2,91 
P06SL043      1,050 m2   Lámina EPDM 1,50 mm                                              13,67 14,35 
P06SI025      1,000 kg   Adhesivo de contacto para adherir EPDM                           10,47 10,47 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                31,00 0,93 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  6,17 
 Materiales .........................................................................  24,82 
 Otros .................................................................................  0,93 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  31,92 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.13 m2   CORTE HUMEDAD SOLERA PVC PROTECTOR SOPREMA                        
 Corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la instalación de una membrana impermeabilizante de PVC  
 Flagon BSL de 1,5 mm de espesor, sin armadura, con geotextil de protección no tejido a base de polipropileno  
 100%, antialcalino, con resistencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000 con solapes de 10 cm como mí-  
O01OA030      0,150 h    Oficial primera                                                  20,40 3,06 
O01OA050      0,150 h    Ayudante                                                         18,16 2,72 
P06SL600      1,100 m2   Lámina sintética Flagon BSL 1,5                                  7,28 8,01 
P06GP036      1,100 m2   Fieltro geotextil Texxam 1000                                    0,86 0,95 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                14,70 0,44 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,78 
 Materiales .........................................................................  8,96 
 Otros .................................................................................  0,44 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  15,18 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 CUBIERTAS                                                         
03.01 m2   CUBIERTA INCLINADA VENTILADA FORJADO HORIZONTAL AISLAM. MW 150 m  
 Cubierta inclinada ventilada sobre forjado horizontal, preparada para tejar, constituida por: formación de cámara de  
 aire ventilada mediante tabiques palomeros de fábrica de ladrillo perforado, con una altura media de150 cm, con ta-  
 blero superior cerámico machihembrado, con capa de terminación de mortero de cemento M-5 armado con malla-  
 zo electrosoldado #200x300x4 mm, con un espesor aprox. de 4-5 cm; con aislamiento térmico a base plancha de  
 PUR con HFC  y revestimiento impermeable a gases de 150mm de esperor. Totalmente terminada; i/p.p. de sola-  
 pes y juntas, encuentros con chimeneas y formación de cumbreras. Compatible con cubiertas C12 según catálogo  
O01OA030      0,467 h    Oficial primera                                                  20,40 9,53 
O01OA050      0,467 h    Ayudante                                                         18,16 8,48 
O01OA070      0,167 h    Peón ordinario                                                   17,34 2,90 
P01LT040      0,154 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            61,00 9,39 
A02A080       0,240 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              76,35 18,32 
E09OTC020     1,000 m2   TABLERO CERÁMICO M-H+3 cm MORTERO ARMADO                 23,37 23,37 
P07TO425      1,000 m2   Panel PU CCC4 45 Kg/m3  cubierta 150                             14,95 14,95 
%PM0300       3,000 %    Pequeño Material                                                 86,90 2,61 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                89,60 2,69 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  45,76 
 Maquinaria ........................................................................  0,29 
 Materiales .........................................................................  40,90 
 Otros .................................................................................  5,30 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  92,24 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,77 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  95,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS  
03.02 m2   TEJA CERÁMICA CURVA 30x15 cm ROJO                                 
 Cobertura de teja cerámica curva, en color rojo, de dimensiones aproximadas de teja de 30x15 cm. Recibida al  
 faldón  con mortero de cemento M-2,5. Totalmente montada; i/p.p. de replanteo, tejas de ventilación, formación de  
 cubreras, encuentros con chimeneas y medios auxiliares. Materiales de cobertura con marcado CE y DdP (Decla-  
 ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a Norma UNE 136020, NTE-QTT y CTE DB  
O01OA030      0,420 h    Oficial primera                                                  20,40 8,57 
O01OA050      0,420 h    Ayudante                                                         18,16 7,63 
P05TCT010     50,000 u    Teja cerámica curva 30x15 cm rojo                                0,42 21,00 
P05TCE010     0,100 u    Teja cerámica curva de ventilación                               11,60 1,16 
A02A090       0,025 m3   MORTERO CEMENTO M-2,5                                            71,71 1,79 
P05TWV110     0,025 kg   Colorante mortero pizarra                                        1,75 0,04 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 40,20 0,40 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                40,60 1,22 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  16,94 
 Maquinaria ........................................................................  0,03 
 Materiales .........................................................................  23,23 
 Otros .................................................................................  1,62 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  41,81 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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03.03 u    REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA                                        
 Rejilla para ventilación de cámara de aire de 20x20 cm ejecutada con perfiles de acero laminado en frío, galvani-  
 zados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 mm en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8  
 mm, patillas de fijación, incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-  
 ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OA050      0,400 h    Ayudante                                                         18,16 7,26 
P13WL010      1,000 u    Rejilla ventilación acero laminado 20x20 cm                      22,15 22,15 
A02A060       0,003 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             85,78 0,26 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                29,70 0,89 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,35 
 Maquinaria ........................................................................  0,00 
 Materiales .........................................................................  22,32 
 Otros .................................................................................  0,89 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  30,56 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,92 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.04 m    LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                     
 Línea horizontal de seguridad sobre cable de acero inoxidable de 8 mm. de espesor, anticaídas, i/p.p. de soportes  
O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  20,40 2,04 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   17,34 1,73 
P31IS562      1,000 ud   Soporte extremo                                                  1,17 1,17 
P31IS563      1,000 ud   Guía intemedia                                                   1,99 1,99 
P31IS564      1,000 ud   Tensor de cable                                                  1,03 1,03 
P31IS565      1,000 m    Cable inox. 8 mm.                                                5,33 5,33 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                13,30 0,40 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,77 
 Materiales .........................................................................  9,52 
 Otros .................................................................................  0,40 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  13,69 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
03.05 m    CANALÓN ALUMINIO RED.DES. 250mm.                                  
 Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de sección circular, con un desarrollo de 250  
 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de  
 piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, comple-  
O01OB170      0,175 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 3,60 
O01OB180      0,175 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,76 3,28 
P17NA010      1,250 m    Canalón aluminio circular 250 mm i/p.p. piezas                   12,82 16,03 
P17NA270      2,000 u    Soporte canalón aluminio                                         2,40 4,80 
%PM1000       10,000 %    Pequeño Material                                                 27,70 2,77 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                30,50 0,92 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  6,88 
 Materiales .........................................................................  20,83 
 Otros .................................................................................  3,69 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  31,40 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERIA                                        
04.01 m2   FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P FACHADA MORTERO M-5          
 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-  
 vestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,  
 cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16,  
 NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (De-  
O01OA030      0,500 h    Oficial primera                                                  20,40 10,20 
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   17,34 8,67 
P01LT040      0,052 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            61,00 3,17 
P01MC045      0,027 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                       58,15 1,57 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                23,60 0,71 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  18,87 
 Materiales .........................................................................  4,74 
 Otros .................................................................................  0,71 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  24,32 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
04.02 m2   PARTICIÓN INT. 2 HOJAS HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm + MW. 60 mm       
 Partición interior vertical de doble hoja de fábrica de ladrillo hueco doble cerámico de 7 cm de espesor, en piezas  
 de dimensiones aprox. de 24x11,5x7 cm, recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 R y arena de río, de  
 tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra; capa intermedia de aislamiento térmico acústico de pa-  
 neles rígidos de lana mineral de 60 mm de espesor (Resist. térmica 1,15 m2·K/W y Conduct. térmica 0,034  
 W/m·K) conforme a UNE-EN 13162:2013; revestido por ambas caras mediante guarnecido maestreado con yeso  
 negro y enlucido con yeso blanco de 15 mm de espesor medio. Totalmente terminado, listo para pintar o capa de  
 acabado; i/p.p. de replanteo, aplomado, humedecido de piezas, roturas, formación de rincones, guarniciones, guar-  
 davivos, limpieza y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. Compatible con particiones P2.1 según el Ca-  
 tálogo de Elementos Constructivos del CTE. U=0.65 W/(m²·K). RA=41 dBA., para ESV empleados en tabiquería de  
 uso residencial privado, incluso para delimitación de sector de incendio. Resistencia al fuego EI-180. Conforme a  
 CTE DB-SI, CTE DB-HR, CTE DB-SE-F, NTE-PTL, UNE EN-998-2:2012, RC-16 y NTE-RPG. Materiales con mar-  
92 X 2.60     2,100 m2   FÁBRICA LADRILLO 1/2 PIE HUECO DOBLE 7 cm MORTERO M-5 22,65 47,57 
E10AAV380     1,050 m2   AISLAMIENTO DIVISIONES MW 60mm                                   6,30 6,62 
E08PEM010     2,100 m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                 11,02 23,14 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                77,30 2,32 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  62,18 
 Materiales .........................................................................  14,47 
 Otros .................................................................................  2,99 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  79,65 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  82,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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04.03 m2   TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+48 c/600 mm        
 Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por una estructura de acero gal-  
 vanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de  
 separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 15  
 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o  
 decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos,  
 tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y  
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  20,40 4,08 
O01OA050      0,200 h    Ayudante                                                         18,16 3,63 
P04PS040      1,050 m2   Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A)                      4,58 4,81 
P04PNB010     1,750 m    Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm                          0,34 0,60 
P04PPC020     0,900 m    Canal tabiquería PYL 48 mm                                       0,65 0,59 
P04PPM020     2,500 m    Montante tabique PYL 46 mm                                       0,74 1,85 
P04POP010     15,000 u    Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,15 
P04POC020     4,000 u    Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm       0,01 0,04 
P04PNA010     0,100 kg   Pasta de agarre PYL estándar                                     0,47 0,05 
P04PNJ010     0,400 kg   Pasta para juntas PYL estándar                                   0,95 0,38 
P04PNC010     1,500 m    Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                                0,04 0,06 
P04PNC020     0,250 m    Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)                               0,51 0,13 
%PM0050       0,500 %    Pequeño Material                                                 16,40 0,08 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                16,50 0,50 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,71 
 Materiales .........................................................................  8,66 
 Otros .................................................................................  0,58 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  16,95 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.04 m2   TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA HIDRÓF. 15H1+48 c/400 mm       
 Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por una estructura de acero gal-  
 vanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de  
 separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla 1 placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según  
 UNE EN 520) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para impri-  
 mar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas,  
 cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE  
O01OA030      0,220 h    Oficial primera                                                  20,40 4,49 
O01OA050      0,220 h    Ayudante                                                         18,16 4,00 
P04PHH020     1,050 m2   Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 15 mm     7,80 8,19 
P04PNB010     1,750 m    Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm                          0,34 0,60 
P04PPC020     0,900 m    Canal tabiquería PYL 48 mm                                       0,65 0,59 
P04PPM020     3,330 m    Montante tabique PYL 46 mm                                       0,74 2,46 
P04POP010     20,000 u    Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,20 
P04POC020     4,000 u    Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm       0,01 0,04 
P04PNA010     0,100 kg   Pasta de agarre PYL estándar                                     0,47 0,05 
P04PNJ020     0,400 kg   Pasta para juntas PYL ambiente húmedo                            1,36 0,54 
P04PNC010     1,500 m    Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                                0,04 0,06 
P04PNC020     0,250 m    Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)                               0,51 0,13 
%PM0050       0,500 %    Pequeño Material                                                 21,40 0,11 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                21,50 0,65 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  8,49 
 Materiales .........................................................................  12,86 
 Otros .................................................................................  0,76 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  22,11 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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04.05 m2   TABIQUE PYL PLACA SENCILLA ESTÁNDAR 15A+70+15A c/600 mm AISLAM.   
 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN  
 520) de 15 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales  
 de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montan-  
 tes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente  
 terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos  
 de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estan-  
 queidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo  
 huecos mayores a 2 m2. Compatible con particiones P4.3 según el Catálogo de Elementos Constructivos del  
 CTE.  
O01OA030      0,300 h    Oficial primera                                                  20,40 6,12 
O01OA050      0,300 h    Ayudante                                                         18,16 5,45 
P04PS040      2,100 m2   Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A)                      4,58 9,62 
P07TL995      1,050 m2   Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)                       3,73 3,92 
P04PNB020     1,750 m    Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm                          0,49 0,86 
P04PPC030     0,900 m    Canal tabiquería PYL 73 mm                                       0,85 0,77 
P04PPM030     2,500 m    Montante tabique PYL 70 mm                                       0,91 2,28 
P04POP010     36,000 u    Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,36 
P04POC020     4,000 u    Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm       0,01 0,04 
P04PNA010     0,100 kg   Pasta de agarre PYL estándar                                     0,47 0,05 
P04PNJ010     0,750 kg   Pasta para juntas PYL estándar                                   0,95 0,71 
P04PNC010     3,150 m    Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                                0,04 0,13 
P04PNC020     0,250 m    Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)                               0,51 0,13 
%PM0050       0,500 %    Pequeño Material                                                 30,40 0,15 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                30,60 0,92 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  11,57 
 Materiales .........................................................................  18,87 
 Otros .................................................................................  1,07 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  31,51 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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04.06 m2   TABIQUE PYL PLACA SENCILLA HIDRÓF. 1 CARA 15H1+70+15A c/600 mm A  
 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN  
 520) de 15 mm de espesor atornillada a una cara y una placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN  
 520) de 15 mm de espesor al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm  
 de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con ais-  
 lamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado  
 para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas,  
 esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, lim-  
 pieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos ma-  
 yores a 2 m2. Compatible con particiones P4.3 según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE.  
O01OA030      0,300 h    Oficial primera                                                  20,40 6,12 
O01OA050      0,300 h    Ayudante                                                         18,16 5,45 
P04PS040      1,050 m2   Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A)                      4,58 4,81 
P04PHH020     1,050 m2   Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 15 mm     7,80 8,19 
P07TL995      1,050 m2   Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)                       3,73 3,92 
P04PNB020     1,750 m    Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm                          0,49 0,86 
P04PPC030     0,900 m    Canal tabiquería PYL 73 mm                                       0,85 0,77 
P04PPM030     2,500 m    Montante tabique PYL 70 mm                                       0,91 2,28 
P04POP010     36,000 u    Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,36 
P04POC020     4,000 u    Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm       0,01 0,04 
P04PNA010     0,100 kg   Pasta de agarre PYL estándar                                     0,47 0,05 
P04PNJ010     0,375 kg   Pasta para juntas PYL estándar                                   0,95 0,36 
P04PNJ020     0,375 kg   Pasta para juntas PYL ambiente húmedo                            1,36 0,51 
P04PNC010     3,150 m    Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                                0,04 0,13 
P04PNC020     0,250 m    Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)                               0,51 0,13 
%PM0050       0,500 %    Pequeño Material                                                 34,00 0,17 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                34,20 1,03 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  11,57 
 Materiales .........................................................................  22,41 
 Otros .................................................................................  1,20 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  35,18 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
04.07 m2   FÁBRICA HUECO SENCILLO 4 cm MORTERO M-5                           
 Fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, en distribuciones y cámaras, recibido con mortero de  
 cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replan-  
 teo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamia-  
O01OA030      0,370 h    Oficial primera                                                  20,40 7,55 
O01OA070      0,370 h    Peón ordinario                                                   17,34 6,42 
P01LH240      0,035 mu   Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm                             50,80 1,78 
P01MC040      0,008 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         64,03 0,51 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                16,30 0,49 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  13,97 
 Materiales .........................................................................  2,29 
 Otros .................................................................................  0,49 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  16,75 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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04.08 m2   AISLAMIENTO EXTERIOR FACHADAS SISTEMA SATE C/PANEL MW e=60 mm     
 Aislamiento por el exterior en fachada de fábrica para revestir formado por panel de lana mineral natural (LMN) de  
 60 mm de espesor de altas prestaciones térmicas y alta resistencia a compresión (30 kPa), revestido por una de  
 sus caras con una imprimación, según UNE-EN 13162:2013+A1:2015, resistencia térmica 1,65 (m²K)/W, conducti-  
 vidad térmica 0,036 W/(m.K), Euroclase A1 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010, colocado  
 con mortero adhesivo y fijaciones mecánicas, para recibir la capa de regularización y la de acabado (no incluidas  
 en este precio), en sistemas compuestos de aislamiento por el exterior (SATE). Materiales con marcado CE y DdP  
O01OA030      0,078 h    Oficial primera                                                  20,40 1,59 
O01OA070      0,078 h    Peón ordinario                                                   17,34 1,35 
P07TL805      1,050 m2   Panel compacto lana mineral SATE e=60 mm                         23,81 25,00 
P01FA710      4,000 kg   Mortero fijación aislamiento exterior                            0,24 0,96 
P07W430       6,000 u    Taco expansión y clavo polipropileno c/arandela                  0,08 0,48 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                29,40 0,88 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  2,94 
 Materiales .........................................................................  26,44 
 Otros .................................................................................  0,88 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  30,26 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
04.09 m2   AISLAMIENTO TÉRMICO CÁMARA MW 100 mm                              
 Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de lana mineral de 100 mm  
 de espesor, no hidrófila y sin recubrimiento. Resistencia térmica 2,70 m²K/W, conductividad térmica 0,037  
 W/(m.K), UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida to-  
 da la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
O01OA030      0,080 h    Oficial primera                                                  20,40 1,63 
O01OA050      0,040 h    Ayudante                                                         18,16 0,73 
P07TL710      1,050 m2   Panel MW 65 C=0,035 W/Mk                                         4,13 4,34 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                6,70 0,20 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  2,36 
 Materiales .........................................................................  4,34 
 Otros .................................................................................  0,20 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  6,90 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
04.10 m2   AISLAMIENTO TÉRMICO BAJO PAVIMENTO URSA XPS NIII I PANEL e=40 mm  
 Aislamiento térmico bajo pavimento, realizado con paneles de poliestireno extruido fabricados según UNE-EN  
 13164:2013, URSA XPS NIII I, de superficie lisa con mecanizado lateral a canto recto, de 40 mm de espesor, colo-  
O01OA030      0,050 h    Oficial primera                                                  20,40 1,02 
O01OA050      0,050 h    Ayudante                                                         18,16 0,91 
P07T10b       1,100 m2   Poliestireno extruido Ursa XPS NIII I Panel de 40 mm             6,20 6,82 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                8,80 0,26 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,93 
 Materiales .........................................................................  6,82 
 Otros .................................................................................  0,26 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  9,01 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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04.11 m2   AISLAMIENTO RUIDO IMPACTO SOLERA SECA                             
 Aislamiento a ruido de impacto mediante solera seca formada por elemento compuesto de 33 mm de espesor a ba-  
 se de una placa de cemento con aditivos de 22 mm de espesor con borde ranurado, adherida a una lámina de la-  
 na mineral de 11 mm de espesor. Unión de bordes con lengüetas de PVC y pegamento, i/granulado base. Lana  
 mineral y lengüeta de unión con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
O01OA030      0,250 h    Oficial primera                                                  20,40 5,10 
P07AL680      1,000 m2   Solera seca elemento compuesto con lana mineral                  29,54 29,54 
P07W410       0,060 l    Pegamento                                                        22,10 1,33 
P07W420       7,000 u    Lengüeta unión PVC                                               0,10 0,70 
P07W480       11,000 l    Granulado base                                                   0,27 2,97 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                39,60 1,19 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,10 
 Materiales .........................................................................  34,54 
 Otros .................................................................................  1,19 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  40,83 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
04.12 m    FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9 cm MORTERO                                
 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, recibido con mortero de  
O01OA030      0,385 h    Oficial primera                                                  20,40 7,85 
O01OA060      0,385 h    Peón especializado                                               17,46 6,72 
P01LH160      0,019 mu   Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm                                59,50 1,13 
A02A080       0,015 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              76,35 1,15 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                16,90 0,51 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  15,01 
 Maquinaria ........................................................................  0,02 
 Materiales .........................................................................  1,82 
 Otros .................................................................................  0,51 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  17,36 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.13 m    FORRADO CONDUCTO VENTILACIÓN LHD 8 cm MORTERO                     
 Forrado de conducto de ventilación doble de 45x25 cm de sección, con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8  
 cm, recibido con pasta de yeso negro y mortero de cemento y arena de río, p.p. de remates y encuentros con la  
O01OA030      0,530 h    Oficial primera                                                  20,40 10,81 
O01OA050      0,530 h    Ayudante                                                         18,16 9,62 
P01LH150      0,035 mu   Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm                                54,50 1,91 
A02A080       0,140 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              76,35 10,69 
A01A030       0,010 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              95,19 0,95 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                34,00 1,02 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  24,99 
 Maquinaria ........................................................................  0,14 
 Materiales .........................................................................  8,85 
 Otros .................................................................................  1,02 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  35,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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04.14 m2   RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES CON YESO                              
 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, to-  
 talmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie real-  
O01OA030      0,310 h    Oficial primera                                                  20,40 6,32 
O01OA050      0,310 h    Ayudante                                                         18,16 5,63 
P01UC030      0,105 kg   Puntas acero 20x100 mm cabeza plana                              1,95 0,20 
A01A030       0,009 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              95,19 0,86 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                13,00 0,39 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  12,34 
 Materiales .........................................................................  0,67 
 Otros .................................................................................  0,39 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  13,40 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
04.15 m2   RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR A REVESTIR                       
 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir, utilizando mor-  
 tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material au-  
O01OA030      0,350 h    Oficial primera                                                  20,40 7,14 
O01OA050      0,350 h    Ayudante                                                         18,16 6,36 
P01UC030      0,090 kg   Puntas acero 20x100 mm cabeza plana                              1,95 0,18 
A02A060       0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             85,78 2,57 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                16,30 0,49 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  14,38 
 Maquinaria ........................................................................  0,03 
 Materiales .........................................................................  1,84 
 Otros .................................................................................  0,49 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  16,74 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
04.16 m2   RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR CHAPADO                          
 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de mampostería, utilizando  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material  
O01OA030      0,600 h    Oficial primera                                                  20,40 12,24 
O01OA050      0,600 h    Ayudante                                                         18,16 10,90 
P01UC030      0,150 kg   Puntas acero 20x100 mm cabeza plana                              1,95 0,29 
A02A060       0,040 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             85,78 3,43 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                26,90 0,81 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  24,32 
 Maquinaria ........................................................................  0,04 
 Materiales .........................................................................  2,50 
 Otros .................................................................................  0,81 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  27,67 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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04.17 m2   RECIBIDO CONTRAVENTANAS C/MORT.                                   
 Recibido de contraventanas, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, com-  
 prendiendo: recibido de guías, mecanismos de cierre, recibido de anclajes para cerraduras y colocación, totalmen-  
 te colocado y aplomado, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxilia-  
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  20,40 4,08 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   17,34 3,47 
A02A060       0,015 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             85,78 1,29 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                8,80 0,26 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,99 
 Maquinaria ........................................................................  0,02 
 Materiales .........................................................................  0,83 
 Otros .................................................................................  0,26 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  9,10 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.18 m2   RECIBIDO CERRAMIENTO EXTERIOR MORT.                               
 Recibido de cancela exterior abatible ó corredera, para protección de puertas, escaparates, etc., fabricada en cual-  
 quier tipo de material, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente co-  
 locada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Se-  
O01OA030      0,430 h    Oficial primera                                                  20,40 8,77 
O01OA070      0,430 h    Peón ordinario                                                   17,34 7,46 
A02A060       0,012 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             85,78 1,03 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                17,30 0,52 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  16,58 
 Maquinaria ........................................................................  0,01 
 Materiales .........................................................................  0,66 
 Otros .................................................................................  0,52 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  17,78 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
04.19 m    RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA ESCALERA MORTERO                     
 Recibido de barandilla metálica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de  
 río tipo M-10, o realizando anclajes específicos sobre los peldaños, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y  
 tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la longitud re-  
O01OA030      0,400 h    Oficial primera                                                  20,40 8,16 
O01OA060      0,400 h    Peón especializado                                               17,46 6,98 
A02A060       0,050 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             85,78 4,29 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                19,40 0,58 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  16,61 
 Maquinaria ........................................................................  0,05 
 Materiales .........................................................................  2,76 
 Otros .................................................................................  0,58 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  20,01 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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04.20 m2   RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA BALCÓN MORTERO                       
 Recibido de barandilla metálica, en balcones o terrazas, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  
 tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y  
O01OA040      0,550 h    Oficial segunda                                                  18,82 10,35 
O01OA070      0,550 h    Peón ordinario                                                   17,34 9,54 
A02A060       0,007 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             85,78 0,60 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                20,50 0,62 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  20,10 
 Maquinaria ........................................................................  0,01 
 Materiales .........................................................................  0,39 
 Otros .................................................................................  0,62 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  21,11 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.21 u    RECIBIDO DUCHA LHS 4 cm MORTERO                                   
 Recibido de plato de ducha y tabicado de su faldón con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, con morte-  
 ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ replanteo, apertura de huecos para garras y/o entre-  
O01OA030      0,940 h    Oficial primera                                                  20,40 19,18 
O01OA060      0,940 h    Peón especializado                                               17,46 16,41 
P01LH240      0,008 mu   Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm                             50,80 0,41 
A02A060       0,010 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             85,78 0,86 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                36,90 1,11 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  35,88 
 Maquinaria ........................................................................  0,01 
 Materiales .........................................................................  0,96 
 Otros .................................................................................  1,11 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  37,97 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
04.22 u    AYUDAS ALBAÑILERÍA VIVIENDA MULTIFAMILIAR                         
 Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería y calefacción, gas y telecomunicaciones por vivien-  
 da multifamiliar o en bloque, (considerando una repercusión media por vivienda de 2 dormitorios y 2 baños), inclu-  
 yendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material  
 auxiliar, limpieza y medios auxiliares (10% sobre suma de los presupuestos de las instalaciones). Medido por uni-  
O01OA030      16,000 h    Oficial primera                                                  20,40 326,40 
O01OA050      16,000 h    Ayudante                                                         18,16 290,56 
O01OA070      16,000 h    Peón ordinario                                                   17,34 277,44 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                894,40 26,83 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  894,40 
 Otros .................................................................................  26,83 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  921,23 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 27,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  948,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS                                                    
05.01 m2   REVESTIMIENTO MORTERO DECORATIVO                                  
 Revestimiento decorativo en fachada sobre SATE, de mortero industrial con cemento para enlucido en capa fina,(ti-  
 po weber.cal flexible) de15 mm de espesor, color terroso, acabado liso, para la realización de la capa de acabado  
 en revestimientos continuos SATE, (sistema tipo Weber. Therm flex). Mortero con marcado CE y DdP (Declaración  
O01OB910      0,330 h    Oficial 1ª revocador                                             19,83 6,54 
O01OB920      0,330 h    Ayudante revocador                                               19,31 6,37 
P04RD260      9,000 kg   Mortero tipo weber .cal flexible.                                0,65 5,85 
P25WW010      1,000 m    Cinta adhesiva pintor                                            0,12 0,12 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                18,90 0,57 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  12,91 
 Materiales .........................................................................  5,97 
 Otros .................................................................................  0,57 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  19,45 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
05.02 m2   CHAPADO PIEZAS IRREGULARES CUARCITA COBRE NATURAL e=4-5 cm        
 Chapado de paramentos de hasta 3 m de altura, con piezas irregulares de cuarcita, cobre natural, de entre 3 y 5  
 cm de espesor, recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, y rejuntadas con el mismo mate-  
 rial. Incluso p.p. de preparación previa de las piedras y del paramento soporte, acabado y limpieza del paramento  
 terminado. Superficie medida según documentación gráfica de proyecto, deduciendo los huecos mayores a 1 m2.  
 s/NTE-RPC. Piezas de cuarcita y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
O01OB070      1,220 h    Oficial cantero                                                  19,47 23,75 
O01OB080      1,220 h    Ayudante cantero                                                 18,50 22,57 
P01SUI010     1,050 u    Planchón cuarcita cobre natural e=3-5 cm                         1,11 1,17 
A02A080       0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              76,35 2,29 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                49,80 1,49 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  47,20 
 Maquinaria ........................................................................  0,03 
 Materiales .........................................................................  2,55 
 Otros .................................................................................  1,49 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  51,27 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
05.03 m    PELDAÑO TERRAZO MICROGRANO C/ ZANQUÍN                             
 Peldaño de terrazo micrograno recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río  
 (M-5), p.p. de zanquín, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-21 y  
 NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en  
O01OA030      0,550 h    Oficial primera                                                  20,40 11,22 
O01OA070      0,550 h    Peón ordinario                                                   17,34 9,54 
P08TP020      1,050 m    Peldaño terrazo microchina huella/tabica                         18,29 19,20 
P08TP110      1,050 u    Zanquín terrazo microchina                                       5,00 5,25 
A02A160       0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                        69,76 1,40 
A01L090       0,001 m3   LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X                                 121,31 0,12 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                46,70 1,40 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  21,14 
 Maquinaria ........................................................................  0,02 
 Materiales .........................................................................  25,56 
 Otros .................................................................................  1,40 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  48,13 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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05.04 m2   SOLADO TERRAZO U/NORMAL MICROGRANO 40x40 C/CLARO                  
 Solado de terrazo para exterior/interior micrograno uso normal, de 40x40 cm en color claro, con pulido inicial en fá-  
 brica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos ca-  
 sos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento,CLASE 2 a cumplir tras el pulido, reci-  
 bida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5),con p.p de rodapie i/cama de  
 arena de 2 cm de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, con marca-  
 do CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente eje-  
 cutada.   
O01OB090      0,300 h    Oficial solador alicatador                                       19,47 5,84 
O01OA070      0,300 h    Peón ordinario                                                   17,34 5,20 
P08TB080      1,050 m2   Baldosa terrazo 40x40 cm micrograno claro                        6,65 6,98 
P08TP060      1,050 m    Rodapié terrazo pulido/biselado 40x7 cm                          2,25 2,36 
A02A160       0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                        69,76 2,09 
P01AA020      0,020 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,09 0,34 
P01FJ150      1,000 m2   Pasta para juntas de terrazo                                     0,44 0,44 
P08TW010      1,000 m2   Pulido y abrillantado in situ terrazo                            7,20 7,20 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                30,50 0,92 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  11,56 
 Maquinaria ........................................................................  0,03 
 Materiales .........................................................................  18,86 
 Otros .................................................................................  0,92 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  31,37 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
05.05 m2   SOLADO GRES EXTRUÍDO ESMALTADO 25x25 cm ANTIÁCIDO ANTIDESLIZANTE  
 Solado de baldosa de gres antiácido antideslizante de gran resistencia clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003)  
 de 25x25 cm (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004:2008 flexible blanco, rejuntado  
 con tapajuntas antiácido color y limpieza, con p.p de rodapie mismo material s/NTE-RSR-2, con marcado CE y  
O01OB090      0,410 h    Oficial solador alicatador                                       19,47 7,98 
O01OB100      0,410 h    Ayudante solador alicatador                                      18,31 7,51 
O01OA070      0,250 h    Peón ordinario                                                   17,34 4,34 
P08EXG120     1,050 m2   Baldosa gres 25x25 cm antiácido antideslizante                   24,16 25,37 
P08EXP260     1,050 m    Rodapié cerámico 33x8 cm                                         5,15 5,41 
P01FA050      3,000 kg   Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco                                0,83 2,49 
P01FJ050      0,500 kg   Mortero antiácido p/juntas int./ext.                             16,30 8,15 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                61,30 1,84 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  19,83 
 Materiales .........................................................................  41,42 
 Otros .................................................................................  1,84 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  63,09 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,89 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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05.06 m2   FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 13 mm                     
 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado estándar (Tipo A se-  
 gún UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a  
 base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del for-  
 jado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas per-  
 pendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500  
 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar;  
 i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxi-  
 liares y montaje. Totalmente instalado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
O01OA030      0,250 h    Oficial primera                                                  20,40 5,10 
O01OA050      0,250 h    Ayudante                                                         18,16 4,54 
P04PS030      1,050 m2   Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)                      3,96 4,16 
P04PNB005     0,400 m    Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm                          0,19 0,08 
P04PPW010     0,400 m    Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm                       0,98 0,39 
P04PPO030     3,200 m    Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm                      1,38 4,42 
P04TO010      1,200 u    Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL             0,82 0,98 
P04TO040      1,200 u    Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo                           0,47 0,56 
P04TO020      0,600 u    Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL               0,23 0,14 
P04TO030      2,300 u    Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL              0,41 0,94 
P04POP010     17,000 u    Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,17 
P04PNA010     0,100 kg   Pasta de agarre PYL estándar                                     0,47 0,05 
P04PNJ010     0,400 kg   Pasta para juntas PYL estándar                                   0,95 0,38 
P04PNC010     1,500 m    Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                                0,04 0,06 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 22,00 0,22 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                22,20 0,67 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  9,64 
 Materiales .........................................................................  12,33 
 Otros .................................................................................  0,89 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  22,86 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
05.07 m2   FALSO TECHO REGISTRABLE PYL  1200x600x10 mm PERFIL                
 Falso techo registrable de placas de yeso laminado con revestimiento vinílico en color blanco, de dimensiones de  
 cuadrícula de 1200x600 mm y 10 mm de espesor de placa; instaladas sobre perfilería vista de aluminio de prima-  
 rios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y  
 cuelgues tipo twist para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación  
 y medios auxiliares y montaje. Totalmente instalado. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a  
 NTE-RTP-17 y Normas ATEDY. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y  
O01OB110      0,240 h    Oficial yesero o escayolista                                     19,47 4,67 
O01OB120      0,240 h    Ayudante yesero o escayolista                                    18,50 4,44 
P04TKV010     1,050 m2   Placa falso techo regist. PYL vinilo blanco 1200x600x10 mm perfi 6,53 6,86 
P04TJ010      0,750 m    Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco                    0,79 0,59 
P04TJ020      0,900 m    Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco                      0,95 0,86 
P04TJ030      1,800 m    Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco               0,95 1,71 
P04TJ070      0,750 m    Varilla roscada cuelgue falso techo                              0,96 0,72 
P04TJ050      0,750 u    Cuelgue twist suspensión rápida                                  0,58 0,44 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 20,30 0,20 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                20,50 0,62 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  9,11 
 Materiales .........................................................................  11,18 
 Otros .................................................................................  0,82 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  21,11 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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05.08 m2   ALICATADO AZULEJO BLANCO 25X40 cm RECIBIDO C/MORTERO              
 Alicatado con azulejo blanco 25x40 cm (BIII s/UNE-EN 14411:2013), colocado a línea, recibido con mortero de ce-  
 mento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lecha-  
 da de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2, con  
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OB090      0,300 h    Oficial solador alicatador                                       19,47 5,84 
O01OB100      0,300 h    Ayudante solador alicatador                                      18,31 5,49 
P09ABB070     1,100 m2   Azulejo blanco brillo/mate 25x40 cm pasta roja esmaltado         4,95 5,45 
A02A022       0,025 m3   MORTERO CEMENTO M-5 C/MIGA ELABORADO A MANO           88,58 2,21 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                19,00 0,57 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  11,98 
 Materiales .........................................................................  7,01 
 Otros .................................................................................  0,57 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  19,56 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
05.09 m2   ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL                      
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos verticales, i/reglea-  
 do, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.  
O01OA030      0,330 h    Oficial primera                                                  20,40 6,73 
O01OA050      0,330 h    Ayudante                                                         18,16 5,99 
A02S020       0,020 m3   MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10                                   101,78 2,04 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                14,80 0,44 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  13,34 
 Maquinaria ........................................................................  0,02 
 Materiales .........................................................................  1,39 
 Otros .................................................................................  0,44 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  15,20 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05.10 m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  
 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de  
 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates  
 con pavimento, p.p. de guardavivos de PVC y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos  
O01OB110      0,250 h    Oficial yesero o escayolista                                     19,47 4,87 
O01OA070      0,250 h    Peón ordinario                                                   17,34 4,34 
A01A030       0,012 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              95,19 1,14 
A01A040       0,003 m3   PASTA DE YESO BLANCO                                             100,26 0,30 
P04RW061      0,215 m    Guardavivos PVC para yeso                                        0,21 0,05 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                10,70 0,32 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  9,86 
 Materiales .........................................................................  0,84 
 Otros .................................................................................  0,32 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  11,02 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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05.11 m    PROYECCIÓN DE MORTERO IGNÍFUGO PARA FORJADOS DE HORMIGÓN REI=120  
 Protección de forjados de hormigón frente al fuego mediante proyección de mortero ignífugo IGNIPLASTER® en ba-  
 se a ligantes hidráulicos, cargas minerales de perlita y vermiculita, incluyendo aditivos especiales para protección  
 de estructuras de acero y hormigón, con un espesor de 24 mm para una resistencia de 120 minutos. Densidad 780  
 kg/m3. Para la proyección de IGNIPLASTER® la superficie debe estar limpia de polvo, disgregaciones, grasas.  
O01OA050      0,150 h    Ayudante                                                         18,16 2,72 
O01OA030      0,150 h    Oficial primera                                                  20,40 3,06 
M01MP020      0,150 h    Equipo de proyección mortero                                     7,76 1,16 
P23I200       18,000 kg   Mortero ignífugo IGNIPLASTER                                     0,25 4,50 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                11,40 0,34 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,78 
 Maquinaria ........................................................................  1,16 
 Materiales .........................................................................  4,50 
 Otros .................................................................................  0,34 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  11,78 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
05.12 m2   AISLAMIENTO TÉRMICO EPS 40 mm EXT                                 
 Aislamiento térmico por el exterior de cerramientos con paneles de poliestireno expandido (EPS) de densidad 25  
 Kg/m3, de superficie lisa, machihembrados de 40 mm de espesor. Fijados directamente al soporte mediante un  
 mortero de fijación y anclajes mecánicos. Resistencia térmica 1,14 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(m·K),  
 según UNE EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la  
 superficie a ejecutar. Poliestireno expandido (EPS) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
O01OA030      0,095 h    Oficial primera                                                  20,40 1,94 
O01OA060      0,095 h    Peón especializado                                               17,46 1,66 
P07TE170      1,050 m2   Plancha EPS 25 kg/m3 e=40 mm                                     5,36 5,63 
P01FA710      4,000 kg   Mortero fijación aislamiento exterior                            0,24 0,96 
P07W440       3,000 u    Fijación mecánica aislamiento                                    0,24 0,72 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                10,90 0,33 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,60 
 Materiales .........................................................................  7,31 
 Otros .................................................................................  0,33 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  11,24 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 CARPINTERIA Y CERRAJERIA                                          
06.01 ud   P.E.BLINDADA LISA SAPELLY 825x2030mm.                             
 Puerta de entrada blindada normalizada, con tablero en liso, de sapelly barnizada, de dimensiones 825x2030 mm.  
 y de e=40 mm,suministrada en block, chapado en  sapelly, con todos sus herrajes de colgar y seguridad, tapajun-  
 tas rechapado de  sapelly en ambas caras, embocadura exterior ,colocada en obra sobre precerco de pino de di-  
 mensiones 110x45 mm., cerradura de seguridad de 5 puntos, canto largo, tirador labrado y mirilla de acero gran  
 angular, con p.p. de medios auxiliares. (sin incluir recibido de albañilería). clase eolica C2, estanqueidad al agua   
O01OB150      1,000 h    Oficial 1ª carpintero                                            20,46 20,46 
O01OB160      1,800 h    Ayudante carpintero                                              18,50 33,30 
P11P01ba      1,000 u    Precerco de pino 1H                                              10,00 10,00 
P11L02bce     1,000 u    Puerta entrada block blindada 825x2030 m                         486,00 486,00 
P11H01a       1,000 u    Tirador puerta de latón acabado pulido                           7,70 7,70 
P11HM020      1,000 u    Mirilla latón super gran angular                                 2,75 2,75 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                560,20 16,81 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  53,76 
 Materiales .........................................................................  506,45 
 Otros .................................................................................  16,81 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  577,02 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 17,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  594,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
06.02 ud   PUERTA PASO LISA SAPELLY  825x2030                                
 Puerta de paso ciega normalizada, lisa, de sapelly barnizada, de dimensiones 825x2030 mm., incluso precerco de  
 pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM re-  
 chapado de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre en acero, montada, incluso p.p.  
O01OB150      0,500 h    Oficial 1ª carpintero                                            20,46 10,23 
O01OB160      1,000 h    Ayudante carpintero                                              18,50 18,50 
P11P01aa      1,000 u    Precerco de pino 1H 70x30 mm                                     8,78 8,78 
P11L06caac    1,000 u    Puerta paso block roble lisa ciega de 825 mm                     175,00 175,00 
P11RM050      1,000 u    Juego manivelas latón pulido/brillo                              32,84 32,84 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                245,40 7,36 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  28,73 
 Materiales .........................................................................  216,62 
 Otros .................................................................................  7,36 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  252,71 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  260,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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06.03 ud   PUERTA PASO LISA SAPELLY  725x2030                                
 Puerta de paso ciega normalizada, lisa, de sapelly barnizada, de dimensiones 725x2030 mm., incluso precerco de  
 pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM re-  
 chapado de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, condena y de cierre en acero, montada, in-  
 cluso p.p. de medios auxiliares.(sin incluir recibido de albañilería).  
   
O01OB150      0,500 h    Oficial 1ª carpintero                                            20,46 10,23 
O01OB160      1,000 h    Ayudante carpintero                                              18,50 18,50 
P11P01aa      1,000 u    Precerco de pino 1H 70x30 mm                                     8,78 8,78 
P11L06caab    1,000 u    Puerta paso block  lisa ciega de 725 mm                          175,00 175,00 
P11RM050      1,000 u    Juego manivelas latón pulido/brillo                              32,84 32,84 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                245,40 7,36 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  28,73 
 Materiales .........................................................................  216,62 
 Otros .................................................................................  7,36 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  252,71 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  260,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
06.04 ud   P.P.LISA CORR.SAPELLY  825x2030 mm.                               
 Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada de dimensiones 825x2030 mm, lisa, de sapelly barniza-  
 da, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto rechapado de sapelly 70x30 mm., tapa-  
 juntas lisos rechapado de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados,  
O01OB150      2,500 h    Oficial 1ª carpintero                                            20,46 51,15 
P11P02aaa     1,000 u    Armazón 1H puerta corredera tabique cerámico de 90 mm            232,00 232,00 
P11L06caab    1,000 u    Puerta paso block  lisa ciega de 725 mm                          175,00 175,00 
P11R01a       2,000 u    Manillón de latón                                                24,92 49,84 
P11L17ca      1,000 u    Kit revestimiento corredera roble 1H                             109,30 109,30 
P11RW040      1,000 u    Juego accesorios puerta corredera                                14,11 14,11 
P11RW050      1,700 m    Perfil suspendido puerta corredera galvanizada                   2,73 4,64 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                636,00 19,08 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  283,15 
 Materiales .........................................................................  352,89 
 Otros .................................................................................  19,08 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  655,12 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 19,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  674,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
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06.05 m2   FTE.ARM.CORR.LISO SAPELLY                                         
 Frente de armario empotrado corredero, con hojas y maleteros lisos de 11 mm. de espesor de sapelly barnizados,  
 con precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado en sapelly de 70x30 mm., tapajuntas  
 exteriores lisos de DM rechapado en sapelly 70x10 mm., tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm.,  
 herrajes de colgar y deslizamiento, tiradores de cazoleta acabado en acero, montado y con p.p. de medios auxilia-  
 res. totalmente montados  
O01OB150      0,500 h    Oficial 1ª carpintero                                            20,46 10,23 
O01OB160      1,000 h    Ayudante carpintero                                              18,50 18,50 
P11PP010      2,900 m    Precerco de pino 70x30 mm                                        2,53 7,34 
P11L13ca      1,000 m2   Frente de armario c/hoja corredera  lisa barni                   141,67 141,67 
P11JW100      1,500 u    Juego accesorios armario corredero                               7,76 11,64 
P11JW115      2,550 m    Carril puerta corredera armario dorado                           3,26 8,31 
P11RW060      2,550 m    Perfil suspendido doble puerta corredera galvanizada             5,91 15,07 
P11WH100      1,500 u    Cazoleta latón puerta corredera                                  1,63 2,45 
P11WP080      22,000 u    Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,07 1,54 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                216,80 6,50 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  28,73 
 Materiales .........................................................................  188,02 
 Otros .................................................................................  6,50 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  223,25 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  229,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
06.06 ud   PUERTA CORTAF. EI2-45 1H. 80x210 cm                               
 Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m ., homologada EI2-45-C5, construida con dos  
 chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre  
 cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, rejilla  
 ventilación, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, inclu-  
O01OB130      0,250 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,47 4,87 
O01OB140      0,250 h    Ayudante cerrajero                                               18,31 4,58 
P23PTU010     1,000 u    Puerta EI2-45-C5 1 hoja 800x2030 mm                              233,06 233,06 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 242,50 2,43 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                244,90 7,35 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  9,45 
 Materiales .........................................................................  233,06 
 Otros .................................................................................  9,78 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  252,29 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  259,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
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06.07 ud   PUERTA CORTAF. EI2-45 2H. 140x210 cm                              
 Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de (800+600mm)x2,10 m., homologada EI2-45-C5, construida  
 con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífu-  
 go, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a  
 obra,rejilla de ventilación cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación  
 en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno i/ recibido de albañilería.  
O01OB130      0,500 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,47 9,74 
O01OB140      0,500 h    Ayudante cerrajero                                               18,31 9,16 
P23PTD010     1,000 u    (800+600mm)                                                      478,61 478,61 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 497,50 4,98 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                502,50 15,08 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  18,90 
 Materiales .........................................................................  478,61 
 Otros .................................................................................  20,06 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  517,57 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 15,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  533,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
06.08 ud   P.PVC. 1H BALC.PRACT. 825x2030 cm                                 
 Puerta balconera practicable de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de una hoja  
 para acristalar, con eje vertical, de 825x2030 mm. , compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 300  
 mm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad. , instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso  
 con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FPC-14.(sin incluir recibido de albañileria), clase eloica C2, estanquiedad al  
O01OB130      0,300 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,47 5,84 
O01OB140      0,100 h    Ayudante cerrajero                                               18,31 1,83 
P12PW010      5,000 m    Premarco aluminio                                                6,31 31,55 
P12P05abab    1,000 ud   P.b.pract.PVC bl. 825x2030mm                                     236,55 236,55 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                275,80 8,27 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,67 
 Materiales .........................................................................  268,10 
 Otros .................................................................................  8,27 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  284,04 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  292,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
06.09 m2   VENTANA PRACTIC.MB PVC IMIT.MAD.                                  
 Carpintería de perfiles de PVC imitación madera, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas practi-  
 cable monoblocs de 2 a 3 hojas,camara de evacuación, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja y herrajes bi-  
 cromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios  
 auxiliares. S/NTE-FCP-3.(sin incluir recibido de albañileria)clase eolica C2, estanqueidad al agua 5a y aislamiento  
O01OB130      0,200 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,47 3,89 
O01OB140      0,125 h    Ayudante cerrajero                                               18,31 2,29 
P12PW010      4,000 m    Premarco aluminio                                                6,31 25,24 
P12P12dbb     1,000 m2   Ventana pract. MB imit.mad. 2 hojas                              236,14 236,14 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                267,60 8,03 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  6,18 
 Materiales .........................................................................  261,38 
 Otros .................................................................................  8,03 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  275,59 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  283,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
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06.10 m2   DOBLE ACRISTALAMIENTO BAJA EMISIVIDAD 6/16/4 mm                   
 Doble acristalamiento formado por un vidrio incoloro de 6 mm de espesor con capa térmica reforzada, cámara de  
 aire deshidratado de 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio y vidrio de 4 mm, incluido sellado perime-  
 tral de silicona neutra.  
O01OB250      0,200 h    Oficial 1ª vidriería                                             14,80 2,96 
P14EA070      1,006 m2   Doble acristalamiento baja emisividad 6/16/4 mm                  53,00 53,32 
P14KW060      7,000 m    Sellado con silicona neutra                                      1,00 7,00 
P01DW090      1,500 ud   Pequeño material                                                 1,35 2,03 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                65,30 1,96 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  2,96 
 Materiales .........................................................................  62,35 
 Otros .................................................................................  1,96 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  67,27 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
06.11 m    BARANDILLAS ACERO-MADERA                                          
 Barandilla escalera de 90 cm. de altura formada por doble pasamanos de acero 40x50 mm. lacado al horno, sobre  
 pilastras de 60x40 mm., cada 100 cm. con un tablero fenolico para exterior (color similar a de los cargaderos) de  
O01OB130      0,200 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,47 3,89 
O01OB140      0,200 h    Ayudante cerrajero                                               18,31 3,66 
P13BX020      1,000 m    Baranda hierro c/tablero fenolico                                134,75 134,75 
O01OB160      0,300 h    Ayudante carpintero                                              18,50 5,55 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                147,90 4,44 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  13,10 
 Materiales .........................................................................  134,75 
 Otros .................................................................................  4,44 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  152,29 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  156,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
06.12 m2   CELOSÍA FIJA LAMAS                                                
 Celosía fija de lamas fijas de aluminio lacado, con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes del mismo  
 material, patillas para anclaje a los paramentos, elaborada y lacado al horno en taller y montaje en obra totalmente  
O01OB130      0,200 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,47 3,89 
O01OB140      0,200 h    Ayudante cerrajero                                               18,31 3,66 
P13DC020      1,000 m2   Celosía fija lamas .                                             127,27 127,27 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                134,80 4,04 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,55 
 Materiales .........................................................................  127,27 
 Otros .................................................................................  4,04 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  138,86 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  143,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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06.13 m2   CONTRAVENTANA CORREDERA LAMAS                                     
 Contraventana de hojas correderas y lamas fijas de aluminio lacado, formada por lamas con plegadura sencilla en  
 los bordes, bastidor, guías y herrajes de deslizamiento, cierre mediante pasador. Elaborada y lacado al horno en  
 taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).  
O01OB130      0,200 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,47 3,89 
O01OB140      0,200 h    Ayudante cerrajero                                               18,31 3,66 
P13DT060      1,000 m2   Contraventana corredera lamas                                    187,92 187,92 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                195,50 5,87 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,55 
 Materiales .........................................................................  187,92 
 Otros .................................................................................  5,87 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  201,34 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  207,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
06.14 m    VIERTEAGUAS ALUM. LACADO                                          
 Vierteaguas de chapa de aluminio lacado al horno (color similar carpinteria), con goterón , y de 30 cm. de desarro-  
 llo total, recibido  en huecos de fachadas con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas y  
 limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, totalmente colocado y ter-  
O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  20,40 2,04 
O01OA050      0,100 h    Ayudante                                                         18,16 1,82 
P12V070       1,000 m    Vierteaguas alum.lacado color                                    31,56 31,56 
A02A080       0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              76,35 1,53 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                38,30 1,15 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  4,45 
 Maquinaria ........................................................................  0,02 
 Materiales .........................................................................  33,83 
 Otros .................................................................................  1,15 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  39,45 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
06.15 m2   IMPERMEABILIZACIÓN  VIERTEAGUAS                                   
 Impermeabilización de zonas de alféizar de aberturas mediante sistema de impermeabilización líquida (SIL) de po-  
 liuretano Texpur de SOPREMA, con Documento de Idoneidad Técnica nº ETA (DITE) 14/0484, de 1,9 mm de es-  
 pesor, consistente en una capa imprimación epoxy Texprimer A+B con un rendimiento de 150-200 gr/m2 aplicada  
 con rodillo, membrana de poliuretano monocomponente de aplicación líquida Texpur con un consumo de 1,2-1,4  
 kg/m2 aplicada con rodillo, armándola con la armadura de geotextil Textil de 60 gramos con un solape de 5 a 10  
 cm; segunda capa de Texpur con un consumo de 0,8-0,6 kg/m2 y una tercera capa de Texpur de consumo 0,5  
 kg/m2 hasta alcanzar una dotación mínima de 2,4 kg/m2, incluido acabado Silica Gruesa aplicado sobre la capa  
O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  20,40 2,04 
O01OA050      0,100 h    Ayudante                                                         18,16 1,82 
P06SR600      0,200 kg   Imprimación epoxy bicomponente Texprimer A+B                     14,97 2,99 
P06SR620      2,400 kg   Impermeabilización líquida poliuretano Texpur                    6,51 15,62 
P06GP210      1,000 m2   Capa de refuerzo Textil                                          1,72 1,72 
P01AA200      0,100 kg   Arena Silica Gruesa                                              0,88 0,09 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                24,30 0,73 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,86 
 Materiales .........................................................................  20,42 
 Otros .................................................................................  0,73 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  25,01 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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06.16 ud   REJILLA VENTILACIÓN FORJADO                                       
 Rejilla para ventilación de forjado sanitario de 80x15 cm , ejecutada con perfiles de acero laminado en frío, galvani-  
 zados, doble agrafado y construida con tubo en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm., patillas de fija-  
 ción, i/recibido de albañilería y  lacado al horno.  
O01OA050      0,020 h    Ayudante                                                         18,16 0,36 
P13WW030      1,000 m    Rejilla ventilaci.15x80 ace.lam.                                 22,15 22,15 
A02A060       0,003 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             85,78 0,26 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                22,80 0,68 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,45 
 Maquinaria ........................................................................  0,00 
 Materiales .........................................................................  22,32 
 Otros .................................................................................  0,68 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  23,45 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
06.17 m2   TRAMPILLA SUM. PELETS                                             
 Trampilla de ballesta o tijerilla sistema articulado replegable, formado por perfiles en U cincado de 20x10x1,5 mm.,  
 i/guía abatible y elementos accesorios, montaje y colocación en obra, lacado al hornoen taller, totalmente instalada  
O01OB130      0,200 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,47 3,89 
O01OB140      0,200 h    Ayudante cerrajero                                               18,31 3,66 
P13DM140      1,000 m2   Trampilla 20x10x1,5 zinca.                                       225,30 225,30 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                232,90 6,99 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,55 
 Materiales .........................................................................  225,30 
 Otros .................................................................................  6,99 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  239,84 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  247,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
06.18 ud   ESCALERA ESCAMOTEABLE TIJERA TECHO                                
 Escalera escamoteable de acero galvanizado para techo, desplegable en tijera, sistema pantógrafo con marco de  
 perfíl de acero lacado y tapa de pino nórdico de 80x50 a 120x60 cm. para una altura máxima de 3,00 m. i/recibido  
O01OA030      0,500 h    Oficial primera                                                  20,40 10,20 
P13EM030      1,000 ud   Escalera escamoteable tijera techo                               368,00 368,00 
A02A060       0,010 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             85,78 0,86 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                379,10 11,37 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  10,49 
 Maquinaria ........................................................................  0,01 
 Materiales .........................................................................  368,55 
 Otros .................................................................................  11,37 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  390,43 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 11,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  402,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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06.19 m2   TRAMPILLA ABAT. 1 H. ACERO GAL.                                   
 Trampilla de acceso a cubierta de plancha de acero galvanizado y  junquillos a presión de fleje de acero galvani-  
 zado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad, pa-  
 tillas para anclaje de 10 cm., i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra recibido  
 de albañilerí totalmente instalada.  Según NTE-FCA.  
O01OB130      0,250 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,47 4,87 
O01OB140      0,250 h    Ayudante cerrajero                                               18,31 4,58 
P13CV020-MDF  1,000 m2   Trampilla abat. 1 hoja ac. galvan.                               250,36 250,36 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                259,80 7,79 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  9,45 
 Materiales .........................................................................  250,36 
 Otros .................................................................................  7,79 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  267,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  275,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
06.20 u    REGISTRO CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 600x800 mm                     
 Registro cortafuegos formado por puerta metálica de una hoja, de dimensiones 600x800 mm, homologado  
 EI2-60-C5, formado por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrede-  
 dor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y  
 cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o 
 equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra y cerradura de llave estándar, cuadradillo o triángulo  
 conforme a UNE-EN 12209. Todo el conjunto acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar.  
 Registro, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011 i/recibido de albañileria totalmente instalado. Conjunto conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y  
O01OB130      0,200 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,47 3,89 
O01OB140      0,200 h    Ayudante cerrajero                                               18,31 3,66 
P23PRS050     1,000 u    Registro EI2-60 1 hoja 600x800 mm c/cerradura                    147,69 147,69 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 155,20 1,55 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                156,80 4,70 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,55 
 Materiales .........................................................................  147,69 
 Otros .................................................................................  6,25 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  161,49 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  166,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
06.21 m2   REJA 2 PLETINAS HORIZONTALES Y CUADRADO MACIZO 14 mm VERTICAL     
 Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, 2 horizontales  con pletina de 50x6 mm y barro-  
 tes cada 12 cm cuadradillo macizo de 14 mm soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm, elaborada y laca-  
 da al horno en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (De-  
O01OB130      0,400 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,47 7,79 
O01OB140      0,400 h    Ayudante cerrajero                                               18,31 7,32 
P13DRC030     1,000 m2   Reja pletina 50x6 mm y cuadrado macizo 14 mm                     96,79 96,79 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                111,90 3,36 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  15,11 
 Materiales .........................................................................  96,79 
 Otros .................................................................................  3,36 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  115,26 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  118,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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06.22 m2   CANCELA TUBO ACERO LAMINADO EN FRÍO                               
 Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm y ba-  
 rrotes de tubo de 40x20x1 mm soldados entre si, patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura  
 y manivela a dos caras, elaborada y lacada la horno en taller, ajuste y fijación en obra i/ recibido de albañilería.  
 Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OB130      0,500 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,47 9,74 
O01OB140      0,500 h    Ayudante cerrajero                                               18,31 9,16 
P13CH010      1,000 m2   Cancela tubo acero laminado frío 60x40 mm                        98,00 98,00 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                116,90 3,51 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  18,90 
 Materiales .........................................................................  98,00 
 Otros .................................................................................  3,51 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  120,41 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  124,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
06.23 m2   PUERTA TUBO ACERO LAMINADO                                        
 Puerta abatible de una hoja formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de  
 60x40x2 mm y barrotes de tubo de 40x20x1 mm soldados entre si, junquillos atornillados de 20x20x1,5 mm, pati-  
 llas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada y lacada al horno  
 en taller, ajuste y fijación en obra i/recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de pres-  
O01OB130      0,500 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,47 9,74 
O01OB140      0,500 h    Ayudante cerrajero                                               18,31 9,16 
P13CH010      1,000 m2   Cancela tubo acero laminado frío 60x40 mm                        98,00 98,00 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                116,90 3,51 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  18,90 
 Materiales .........................................................................  98,00 
 Otros .................................................................................  3,51 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  120,41 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  124,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 PINTURA Y VARIOS                                                  
07.01 m2   PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR               
 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y  
O01OB230      0,148 h    Oficial 1ª pintura                                               19,30 2,86 
O01OB240      0,148 h    Ayudante pintura                                                 17,69 2,62 
P25OZ040      0,070 l    Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior   8,25 0,58 
P25OG040      0,060 kg   Masilla ultrafina acabados                                       0,98 0,06 
P25EI030      0,300 l    Pintura plástica acrílica esponjable mate                        1,53 0,46 
P25WW220      0,200 u    Pequeño material                                                 0,91 0,18 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                6,80 0,20 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,48 
 Materiales .........................................................................  1,28 
 Otros .................................................................................  0,20 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  6,96 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
07.02 m2   BARNIZ MADERA EXTERIOR 3 MANOS                                    
 Barnizado de carpintería de madera exterior con tres manos de barniz sintético satinado.  
O01OB230      0,354 h    Oficial 1ª pintura                                               19,30 6,83 
O01OB240      0,354 h    Ayudante pintura                                                 17,69 6,26 
P25MB040      0,300 l    Barniz sintético universal satinado                              9,82 2,95 
P25WW220      0,050 u    Pequeño material                                                 0,91 0,05 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                16,10 0,48 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  13,09 
 Materiales .........................................................................  3,00 
 Otros .................................................................................  0,48 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  16,57 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
07.03 u    CAPERUZA METÁLICA CHIMENEA 150x70 cm                              
 Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores 100x50 cm elaborada en taller, formada por  
 seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,50 mm, patillas de sujeción y recibido de  
 tubo de 30x30x1,50 mm en esquinas, con chapa metálica negra de 1,50 mm de espesor soldada a parte superior,  
 incluido pintura tipo ferro elaborada en taller, montaje y recibido de albañilería y montaje en obra. Materiales con  
O01OA030      3,000 h    Oficial primera                                                  20,40 61,20 
O01OB130      2,300 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,47 44,78 
O01OB140      2,300 h    Ayudante cerrajero                                               18,31 42,11 
P13TT230      18,000 m    Tubo rectangular 50x20x1,5 mm                                    2,52 45,36 
P13TT090      3,000 m    Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm                                       2,95 8,85 
P13TC180      0,600 kg   Chapa negra e=1,5 mm                                             0,33 0,20 
A02A060       0,010 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             85,78 0,86 
E27HS030      2,000 m2   PINTURA TIPO FERRO                                               14,81 29,62 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                233,00 6,99 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  167,32 
 Maquinaria ........................................................................  0,01 
 Materiales .........................................................................  65,64 
 Otros .................................................................................  6,99 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  239,97 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  247,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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07.04 u    CAPERUZA METÁLICA CHIMENEA 60x60 cm                               
 Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores 60x60 cm elaborada en taller, formada por  
 seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,50 mm, patillas de sujeción y recibido de  
 tubo de 30x30x1,50 mm en esquinas, con chapa metálica negra de 1,50 mm de espesor soldada a parte superior,  
 incluido pintura tipo ferro en taller,  recibido de albañilería y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OA030      1,500 h    Oficial primera                                                  20,40 30,60 
O01OB130      1,700 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,47 33,10 
O01OB140      1,700 h    Ayudante cerrajero                                               18,31 31,13 
P13TT230      14,400 m    Tubo rectangular 50x20x1,5 mm                                    2,52 36,29 
P13TT090      3,000 m    Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm                                       2,95 8,85 
P13TC180      0,400 kg   Chapa negra e=1,5 mm                                             0,33 0,13 
A02A060       0,008 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             85,78 0,69 
E27HS030      1,000 m2   PINTURA TIPO FERRO                                               14,81 14,81 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                155,60 4,67 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  104,54 
 Maquinaria ........................................................................  0,01 
 Materiales .........................................................................  51,05 
 Otros .................................................................................  4,67 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  160,27 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  165,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
07.05 m2   REJILLA METÁLICA LIMPIABARROS                                     
 Rejilla metálica limpiabarros, con celosía de acero galvanizado tipo tramex, formada por pletina de acero de 30x2  
 mm, formando cuadrícula en un solo plano de 30x30 mm con uniones electrosoldadas y posterior galvanizado,  
 i/cerco angular de acero de 25x25x3 mm con patillas para recibido. Montaje en obra i/ recibido de albañilería. Ma-  
O01OB130      0,500 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,47 9,74 
O01OB140      0,500 h    Ayudante cerrajero                                               18,31 9,16 
P13DE020      1,000 m2   Enrejado tramex galvanizado 30x30/30x2 mm                        174,64 174,64 
P13TA020      2,500 m    Angular acero 25x25x3 mm                                         1,56 3,90 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                197,40 5,92 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  18,90 
 Materiales .........................................................................  178,54 
 Otros .................................................................................  5,92 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  203,36 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  209,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.06 ud   REJILLA VENTILACIÓN FORJADO                                       
 Rejilla para ventilación de forjado sanitario de 80x15 cm , ejecutada con perfiles de acero laminado en frío, galvani-  
 zados, doble agrafado y construida con tubo en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm., patillas de fija-  
O01OA050      0,020 h    Ayudante                                                         18,16 0,36 
P13WW030      1,000 m    Rejilla ventilaci.15x80 ace.lam.                                 22,15 22,15 
A02A060       0,003 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             85,78 0,26 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                22,80 0,68 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,45 
 Maquinaria ........................................................................  0,00 
 Materiales .........................................................................  22,32 
 Otros .................................................................................  0,68 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  23,45 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  



II.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

PROYECTO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 36  

CAPÍTULO 08 AJARDINAMIENTO Y URBANIZACIÓN                                     
08.01 m2   PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8                                
 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suaves tostados, de forma rectangular de  
 20x10x8 cm., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una  
 junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, ba-  
 rrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del en-  
O01OA090      0,200 h    Cuadrilla A                                                      47,23 9,45 
M08RB010      0,100 h    Bandeja vibrante de 170 kg.                                      3,90 0,39 
P01AA020      0,040 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,09 0,68 
P01AA950      2,000 kg   Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                                0,35 0,70 
P08XVA010     1,000 m2   Adoquín horm.recto gris 20x10x8                                  10,85 10,85 
P08XVA120     1,000 m2   Suplem.color tostados adoqu.horm                                 1,20 1,20 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                23,30 0,70 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  9,45 
 Maquinaria ........................................................................  0,39 
 Materiales .........................................................................  13,43 
 Otros .................................................................................  0,70 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  23,97 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08.02 m    BORD.HORM. MONOCAPA COLOR 9-10x20 cm.                             
 Bordillo de hormigón monocapa, color, de 9-10x20 cm., arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormi-  
O01OA140      0,200 h    Cuadrilla F                                                      36,16 7,23 
P01HM010      0,040 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,91 2,60 
P08XBH025     1,000 m    Bord.hor.monoc.jard.color9-10x20                                 1,85 1,85 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                11,70 0,35 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,23 
 Materiales .........................................................................  4,45 
 Otros .................................................................................  0,35 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  12,03 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08.03 m3   RECONSTRUCCION CERRAM.MAMPOSTERÍA                                 
 Reconstrucción de muro de mampostería ordinaria de piedra del ligar a dos caras vistas, recibida con mortero de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras,  
O01OB070      1,000 h    Oficial cantero                                                  19,47 19,47 
O01OB080      0,500 h    Ayudante cantero                                                 18,50 9,25 
P01MC040      0,023 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         64,03 1,47 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                30,20 0,91 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  28,72 
 Materiales .........................................................................  1,47 
 Otros .................................................................................  0,91 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  31,10 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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08.04 m2   SOL.ARM.HA-25, 15cm #15x15x6+ECH.15                               
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en  
 central, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado,  
 i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y  
E04SE010      1,000 m2   ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                    6,72 6,72 
E04SE090      0,150 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA                                    77,32 11,60 
E04AM060      1,000 m2   MALLA ELECTROSOLDADA #150x150 mm D=6 mm                      2,69 2,69 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                21,00 0,63 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  4,95 
 Materiales .........................................................................  16,06 
 Otros .................................................................................  0,63 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  21,64 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
08.05 m3   RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE                                   
 Relleno extendido y apisonado con tierra vegetal a cielo abierto, psara recuperación del manto natural del terreno,  
 por medios mecánicos, en tongadas de 20 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  
O01OA070      0,080 h    Peón ordinario                                                   17,34 1,39 
M05PN010      0,030 h    Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3                           31,86 0,96 
M07CB010      0,045 h    Camión basculante 4x2 10 t.                                      31,61 1,42 
M08NM020      0,015 h    Motoniveladora de 200 CV                                         72,00 1,08 
M08RN010      0,085 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.                          28,80 2,45 
M08CA110      0,020 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,00 0,64 
P01AA010      1,000 m3   Tierra de vegetal                                                21,04 21,04 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                29,00 0,87 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,39 
 Maquinaria ........................................................................  6,55 
 Materiales .........................................................................  21,04 
 Otros .................................................................................  0,87 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  29,85 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08.06 m2   DEMOLICIÓN PAVIMENTO HORGION H.A. <15 cm C/COMPRESOR              
 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor, con compresor, in-  
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte  
 proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecuta-  
O01OA060      0,500 h    Peón especializado                                               17,46 8,73 
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   17,34 8,67 
M06CM030      0,220 h    Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar           5,89 1,30 
M06MR110      0,220 h    Martillo manual rompedor neumático 22 kg                         1,99 0,44 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                19,10 0,57 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  17,40 
 Maquinaria ........................................................................  1,74 
 Otros .................................................................................  0,57 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  19,71 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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08.07 m2   PAVIMENTO HORMIGÓN HA-25 CON ARMADURA e=5 cm                      
 Pavimento de hormigon armado HA-25/P/20/II de 5 cm de espesor, con malla electrosoldada de #100x100x5 mm,  
 con acabado fratasado manual. Totalmente realizado; i/p.p. de curado de hormigón, corte de juntas de dilatación/re-  
 tracción y limpieza del hormigón con agua a presión. Aditivos de hormigón con marcado CE y DdP (declaración  
O01OA030      0,180 h    Oficial primera                                                  20,40 3,67 
O01OA070      0,150 h    Peón ordinario                                                   17,34 2,60 
M11HR020      0,100 h    Regla vibrante eléctrica 3 m                                     7,52 0,75 
P03AM010      1,000 m2   Malla electrosoldada #100x100x5 mm - 3,087 kg/m2                 1,99 1,99 
P01HAV360     0,050 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    67,02 3,35 
P08H040       0,111 l    Aditivo curado pavim. hormigón / mortero incoloro                4,07 0,45 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                12,80 0,38 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  6,27 
 Maquinaria ........................................................................  0,75 
 Materiales .........................................................................  5,79 
 Otros .................................................................................  0,38 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  13,19 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 VENTILACION                                                       
09.01 m    LÍNEA CIRCUITO VENTILACIÓN 2(1x16)mm2 Cu                          
 Línea para circuito de ventilación en canalización entubada de PVC corrugado M 25/gp5 formada por conductor de  
 Cu 2(1x16) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.en sistema monofasico (fase, neutro y tierra)  i/ p.p.  
 de cajas de registro regletas de conexión y mecanismos necesarios para servir a la instalación de ventilación des-  
O01OB200      0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          19,77 9,89 
O01OB210      0,500 h    Oficial 2ª electricista                                          18,50 9,25 
P15UCH010     1,100 m    Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos            0,79 0,87 
P15NG010      2,200 m    Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x1,5 mm2     0,34 0,75 
%PM0500       5,000 %    Pequeño Material                                                 20,80 1,04 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                21,80 0,65 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  19,14 
 Materiales .........................................................................  1,62 
 Otros .................................................................................  1,69 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  22,45 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
09.02 ud   VENTILADOR CENTRÍF.                                               
 Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal máximo de 75l/sg, acoplamiento directo, con motor de  
 1/10 CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, ventila-  
 dor centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y punta flexible en la boca de salida, con  
O01OB170      1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 20,59 
O01OB180      1,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,76 18,76 
P21V003       1,000 ud   Ventilador centrífugo 1.400 m3/h                                 208,05 208,05 
%PM0500       5,000 %    Pequeño Material                                                 247,40 12,37 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                259,80 7,79 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  39,35 
 Materiales .........................................................................  208,05 
 Otros .................................................................................  20,16 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  267,56 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  275,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
09.03 ud   AIREADOR PUERTA PASO MADERA PREMARCO 80-100 mm                    
 Aireador acústico para puertas de paso de interior en madera, para montaje en dintel de precerco, para puertas de  
 hoja 625-725-825 mm, y precerco de ancho 80-100 mm. Totalmente instalado; i/p.p. de material de fijación y me-  
O01OB150      0,050 h    Oficial 1ª carpintero                                            20,46 1,02 
P21Z010       1,000 u    Aireador Puerta Paso Madera Prem. 80-100 mm                      6,00 6,00 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 7,00 0,07 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                7,10 0,21 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,02 
 Materiales .........................................................................  6,00 
 Otros .................................................................................  0,28 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  7,30 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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09.04 u    AIREADOR AUTORREGULABLE 30-45 m³/h                                
 Rejilla de entrada de aire (aireador) autoregulable de caudal constante, para instalación en carpintería exterior en lo-  
 cales secos. Para caudales de 30-45 m3/h. Totalmente instalado; i/p.p. de ajustes y medios auxiliares. Conforme  
O01OB170      0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 4,12 
P21NA020      1,000 u    Entrada Aire Autorregul. 30-45 m3/h                              4,65 4,65 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 8,80 0,09 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                8,90 0,27 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  4,12 
 Materiales .........................................................................  4,65 
 Otros .................................................................................  0,36 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  9,13 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
09.05 m    TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm                                
 Tubería helicoidal de pared lisa de D=125 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,  
O01OB170      0,333 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 6,86 
O01OB190      0,333 h    Ayudante fontanero                                               18,50 6,16 
P21DCG030     1,000 m    Tubo Helic. Acero Galv. 0,5 mm D=125 mm                          4,24 4,24 
%PM2000       20,000 %    Pequeño Material                                                 17,30 3,46 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                20,70 0,62 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  13,02 
 Materiales .........................................................................  4,24 
 Otros .................................................................................  4,08 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  21,34 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
09.06 m    TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=150 mm                      
 Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 0,5 mm de espesor, de diámetro 150 mm,  
 conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente ins-  
 talado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB  
O01OB170      0,333 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 6,86 
O01OB190      0,333 h    Ayudante fontanero                                               18,50 6,16 
P21DCG040     1,000 m    Tubo Helic. Acero Galv. 0,5 mm D=150 mm                          5,09 5,09 
%PM2000       20,000 %    Pequeño Material                                                 18,10 3,62 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                21,70 0,65 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  13,02 
 Materiales .........................................................................  5,09 
 Otros .................................................................................  4,27 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  22,38 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                        
10.01 u    ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO                                 
 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 15 m, formada  
 por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consisten-  
 cia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 300 mm de  
 diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa  
O01OA040      1,000 h    Oficial segunda                                                  18,82 18,82 
O01OA060      2,000 h    Peón especializado                                               17,46 34,92 
M06CM010      1,200 h    Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar           2,99 3,59 
M06MI010      1,200 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,68 3,22 
E02ZA080      12,900 m3   EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MANO TERRENO DURO 63,24 815,80 
P02THE020     15,500 m    Tubo HM junta elástica 90 kN/m2 D=300 mm                         10,56 163,68 
P01HMV250     1,000 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    64,91 64,91 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                1.104,90 33,15 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  836,64 
 Maquinaria ........................................................................  39,71 
 Materiales .........................................................................  228,59 
 Otros .................................................................................  33,15 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  1.138,09 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 34,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.172,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
10.02 m2   IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT. + LAM.DREN.                                 
 Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfáltica, Impridan  
 100; banda de refuerzo Esterdan 30 P Elast; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 30 P Elast, con ar-  
 madura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con soplete; lámina drenante Danodren H-15 Plus, fijada  
 mecánicamente al soporte  y chapa de acero galvanizado en remate superior de muro; geotextil para drenaje del  
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  20,40 4,08 
O01OA050      0,200 h    Ayudante                                                         18,16 3,63 
P06BI010      0,500 kg   Imprimación asfáltica para láminas bituminosas                   1,80 0,90 
P06BSN030     1,100 m2   Lámina betún modific. elastómero LBM-30 FP (SBS -20ºC)           6,53 7,18 
P06D020       1,100 m2   Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 l/s·m - 300 kN/mm 2,66 2,93 
P06GL030      1,100 m2   Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2                          0,84 0,92 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                19,60 0,59 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,71 
 Materiales .........................................................................  11,93 
 Otros .................................................................................  0,59 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  20,23 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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10.03 m    TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=125 mm                            
 Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 125 mm. y rigidez  
 esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, re-  
 vestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-  
 pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación  
 de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.  
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  20,40 4,08 
O01OA060      0,200 h    Peón especializado                                               17,46 3,49 
P01AA020      0,063 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,09 1,08 
P01AG130      0,222 m3   Grava machaqueo 40/80 mm.                                        21,69 4,82 
P06BI010      0,500 kg   Imprimación asfáltica para láminas bituminosas                   1,80 0,90 
P06BSN030     1,100 m2   Lámina betún modific. elastómero LBM-30 FP (SBS -20ºC)           6,53 7,18 
P06D020       1,100 m2   Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 l/s·m - 300 kN/mm 2,66 2,93 
P06GL030      1,100 m2   Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2                          0,84 0,92 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                25,40 0,76 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,57 
 Materiales .........................................................................  17,83 
 Otros .................................................................................  0,76 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  26,16 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
10.04 m2   ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO                                      
 Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluvia, para evitar encharcamientos,  
 compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm. de espesor extendida por medios mecánicos sobre el terreno, y  
 sobre la anterior, otra capa de gravilla de 15 cm. de espesor, ambas extendidas uniformemente, incluso compacta-  
O01OA070      0,010 h    Peón ordinario                                                   17,34 0,17 
M05PN010      0,015 h    Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3                           31,86 0,48 
M07CB020      0,015 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,92 0,52 
M08NM020      0,010 h    Motoniveladora de 200 CV                                         72,00 0,72 
M08RN010      0,024 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.                          28,80 0,69 
P01AG130      0,200 m3   Grava machaqueo 40/80 mm.                                        21,69 4,34 
P01AG050      0,150 m3   Gravilla 20/40 mm.                                               20,01 3,00 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                9,90 0,30 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,17 
 Maquinaria ........................................................................  2,41 
 Materiales .........................................................................  7,34 
 Otros .................................................................................  0,30 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  10,22 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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10.05 m    BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=90 mm                          
 Bajante de PVC insonorizada, de 90 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, confor-  
 me UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones  
 interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo  
 p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
O01OB170      0,075 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 1,54 
O01OB180      0,075 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,76 1,41 
P17VI030      1,000 m    Tubo PVC insonorizado 90 mm                                      11,80 11,80 
P17VGC030     0,500 u    Codo M-H PVC insonorizado 87º 90 mm                              6,61 3,31 
P17VPI050     0,300 u    Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 90 mm                   5,70 1,71 
P17VGA010     0,750 u    Abrazadera isofónica tubo PVC 90 mm                              3,95 2,96 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 22,70 0,45 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                23,20 0,70 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  2,95 
 Materiales .........................................................................  19,78 
 Otros .................................................................................  1,15 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  23,88 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
10.06 m    BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm                         
 Bajante de PVC insonorizada, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, confor-  
 me UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones  
 interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo  
O01OB170      0,075 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 1,54 
O01OB180      0,075 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,76 1,41 
P17VI040      1,000 m    Tubo PVC insonorizado 110 mm                                     13,10 13,10 
P17VGC040     0,500 u    Codo M-H PVC insonorizado 87º 110 mm                             6,73 3,37 
P17VPI060     0,300 u    Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 110 mm                  6,53 1,96 
P17VGA020     0,750 u    Abrazadera isofónica tubo PVC 110 mm                             4,71 3,53 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 24,90 0,50 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                25,40 0,76 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  2,95 
 Materiales .........................................................................  21,96 
 Otros .................................................................................  1,26 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  26,17 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10.07 m    COLECTOR PLUVIALES. 110mm                                         
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Colocado en zanja, 
 sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-  
 mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  20,40 2,04 
O01OA060      0,100 h    Peón especializado                                               17,46 1,75 
P01AA020      0,235 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,09 4,02 
P02TVO310     1,000 m    Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                            3,92 3,92 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                11,70 0,35 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,79 
 Materiales .........................................................................  7,94 
 Otros .................................................................................  0,35 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  12,08 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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10.08 m    COLECTOR COLGADO PVC INSONORIZADO D=90 mm                         
 Colector colgado de PVC insonorizado, de 90 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una  
 resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones de saneamiento. Totalmente  
 montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a  
 CTE DB HS-5.  
O01OB170      0,075 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 1,54 
O01OB180      0,075 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,76 1,41 
P17VI030      1,000 m    Tubo PVC insonorizado 90 mm                                      11,80 11,80 
P17VGC030     0,300 u    Codo M-H PVC insonorizado 87º 90 mm                              6,61 1,98 
P17VGA010     0,650 u    Abrazadera isofónica tubo PVC 90 mm                              3,95 2,57 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 19,30 0,39 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                19,70 0,59 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  2,95 
 Materiales .........................................................................  16,35 
 Otros .................................................................................  0,98 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  20,28 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
10.09 m    COLECTOR COLGADO PVC INSONORIZADO D=110 mm                        
 Colector colgado de PVC insonorizado, de 110 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una  
 resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones de saneamiento. Totalmente  
 montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a  
O01OB170      0,075 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 1,54 
O01OB180      0,075 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,76 1,41 
P17VI040      1,000 m    Tubo PVC insonorizado 110 mm                                     13,10 13,10 
P17VGC040     0,300 u    Codo M-H PVC insonorizado 87º 110 mm                             6,73 2,02 
P17VGA020     0,650 u    Abrazadera isofónica tubo PVC 110 mm                             4,71 3,06 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 21,10 0,42 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                21,60 0,65 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  2,95 
 Materiales .........................................................................  18,18 
 Otros .................................................................................  1,07 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  22,20 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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10.10 ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 38x38x50cm                              
 Arqueta a pie de bajante de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de  
 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redonde-  
 ando ángulos, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormigón  
 armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral  
 posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1 y UNE-EN 998-2.  
O01OA030      1,950 h    Oficial primera                                                  20,40 39,78 
O01OA060      0,900 h    Peón especializado                                               17,46 15,71 
P01HMV250     0,042 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    64,91 2,73 
P01LT040      0,056 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            61,00 3,42 
P01MC040      0,023 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         64,03 1,47 
P04RR070      0,800 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,37 1,10 
P02CVC010     1,000 u    Codo M-H PVC junta elástica 45º DN 160 mm                        13,30 13,30 
P02EAT020     1,000 u    Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm                                 15,76 15,76 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                93,30 2,80 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  55,49 
 Materiales .........................................................................  37,78 
 Otros .................................................................................  2,80 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  96,07 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  98,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
10.11 ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 51x51x65cm                              
 Arqueta a pie de bajante de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de  
 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redonde-  
 ando ángulos, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormigón  
 armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral  
O01OA030      2,750 h    Oficial primera                                                  20,40 56,10 
O01OA060      1,600 h    Peón especializado                                               17,46 27,94 
P01HMV250     0,085 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    64,91 5,52 
P01LT040      0,085 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            61,00 5,19 
P01MC040      0,035 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         64,03 2,24 
P04RR070      1,400 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,37 1,92 
P02CVC010     1,000 u    Codo M-H PVC junta elástica 45º DN 160 mm                        13,30 13,30 
P02EAT030     1,000 u    Tapa cuadrada HA e=6 cm 60x60 cm                                 20,90 20,90 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                133,10 3,99 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  84,04 
 Materiales .........................................................................  49,07 
 Otros .................................................................................  3,99 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  137,10 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  141,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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10.12 ud   ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm                              
 Arqueta eno registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de  
 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redonde-  
 ando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón  
 HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1 y UNE-EN  
O01OA030      3,050 h    Oficial primera                                                  20,40 62,22 
O01OA060      1,850 h    Peón especializado                                               17,46 32,30 
P01HM020      0,059 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    67,32 3,97 
P01LT020      0,085 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           69,99 5,95 
P01MC040      0,035 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         64,03 2,24 
P04RR070      1,400 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,37 1,92 
P01LG160      3,000 ud   Rasillón cerámico m-h 100x25x4 cm.                               0,66 1,98 
P03AM070      0,590 m2   Malla electrosoldada #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2                 1,14 0,67 
P01HM010      0,021 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,91 1,36 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                112,60 3,38 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  94,52 
 Materiales .........................................................................  18,09 
 Otros .................................................................................  3,38 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  115,99 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  119,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
10.13 ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x38x60 cm.                               
 Arqueta de registro de 51x38x60 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de  
 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, redon-  
 deando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado prefabrica-  
 da, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/  
O01OA030      2,650 h    Oficial primera                                                  20,40 54,06 
O01OA060      1,550 h    Peón especializado                                               17,46 27,06 
P01HMV250     0,047 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    64,91 3,05 
P01LT040      0,063 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            61,00 3,84 
P01MC040      0,036 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         64,03 2,31 
P04RR070      1,050 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,37 1,44 
P03AM070      0,470 m2   Malla electrosoldada #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2                 1,14 0,54 
P02EAT030     1,000 u    Tapa cuadrada HA e=6 cm 60x60 cm                                 20,90 20,90 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                113,20 3,40 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  81,12 
 Materiales .........................................................................  32,08 
 Otros .................................................................................  3,40 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  116,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  120,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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10.14 ud   POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,50m.                              
 Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y de 150 cm. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo  
 macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón  
 HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redonde-  
 ando ángulos, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el  
 fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hormigón ar-  
 mado, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/  
O01OA030      7,300 h    Oficial primera                                                  20,40 148,92 
O01OA060      5,550 h    Peón especializado                                               17,46 96,90 
P01HAV380     0,280 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    67,02 18,77 
P03AM070      1,350 m2   Malla electrosoldada #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2                 1,14 1,54 
P01LT040      0,378 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            61,00 23,06 
P01MC040      0,450 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         64,03 28,81 
P04RR070      3,900 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,37 5,34 
P02EPW020     5,000 u    Pates acero galvanizado 30x25 cm                                 4,93 24,65 
P02EPO010     1,000 u    Tapa circular HA h=6 cm D=62,5 cm                                23,49 23,49 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                371,50 11,15 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  245,82 
 Materiales .........................................................................  125,66 
 Otros .................................................................................  11,15 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  382,63 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 11,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  394,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
10.15 ud   VÁLVULA ANTIRETORNO                                               
 Suministro y colocación de válvula antiretorno para acometida de 250mm, de acero; colocada en pozos de aco-  
 metida a la red de saneameinto mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
O01OB170      0,050 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 1,03 
P17XR085      1,000 ud   Válvula antiretorno                                              89,92 89,92 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                91,00 2,73 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,03 
 Materiales .........................................................................  89,92 
 Otros .................................................................................  2,73 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  93,68 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  96,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
10.16 ud   SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 300x300 SV 90-110                           
 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 300x300 mm. y con salida vertical de 90-110 mm.; para recogida  
 de aguas de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño  
O01OB170      0,450 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 9,27 
P02EDS030     1,000 u    Sumidero sifónico c/reja PVC L=300 mm salida integrada D=90-110  23,21 23,21 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                33,80 1,01 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  9,27 
 Materiales .........................................................................  24,56 
 Otros .................................................................................  1,01 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  34,84 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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10.17 m    BAJANTE ALUMINIO LACADO D100 mm.                                  
 Bajante de aluminio lacado, de 100 mm. de diámetro, con sistema de unión por remaches y sellado con silicona  
O01OB170      0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 2,06 
O01OB180      0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,76 1,88 
P17JA020      1,100 m    Bajante aluminio D=100 mm                                        13,05 14,36 
%PM1000       10,000 %    Pequeño Material                                                 18,30 1,83 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                20,10 0,60 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,94 
 Materiales .........................................................................  14,36 
 Otros .................................................................................  2,43 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  20,73 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
10.18 u    BATERÍA ACERO GALVANIZADO 2" 2 FILAS 6 CONTADORES DN15 mm         
 Batería de acero galvanizado de 2", tipo P de 2 filas con conexión en brida, conforme a la norma UNE 19100-1 y  
 2; para centralización de hasta 6 contadores de agua de diámetro nominal DN 15 mm (1/2"), sin incluir precio de  
 los contadores. Instalación con válvula de esfera de corte general de 2", válvulas de entrada de esfera orientable  
 de 1/2", grifos de prueba, conexiones flexibles galvanizadas de 50 cm, válvulas de salida de esfera anti-retorno de  
 1/2'' y cuadro de clasificación. Totalmente instalada, probada y funcionando i/ soporte de la batería, p.p. de peque-  
O01OB170      3,700 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 76,18 
O01OB180      3,700 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,76 69,41 
P17XEL330     1,000 u    Válvula esfera latón roscar 2"                                   34,40 34,40 
P17FED030     1,000 u    Brida lisa roscada DN50 mm                                       12,36 12,36 
P17BBA020     1,000 u    Batería galvanizada 6 contadores 2" 2 filas                      127,31 127,31 
P17BV620      1,000 u    Soporte batería c/guia corredera 2"                              11,68 11,68 
P17BV310      6,000 ud   Válvula entrada orientable                                       20,15 120,90 
P17BV360      6,000 u    Válvula salida batería antiretorno DN-13-15                      14,17 85,02 
P17BV400      6,000 ud   Grifo de purga D=15mm.                                           4,93 29,58 
P17BV040      6,000 ud   Conexión flexi.galv. M-H 3/4" 50 cm.                             6,55 39,30 
P17BV590      1,000 u    Cuadro clasificación de 4 a 9 contadores                         11,20 11,20 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 617,30 12,35 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                629,70 18,89 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  145,59 
 Materiales .........................................................................  471,75 
 Otros .................................................................................  31,24 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  648,58 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 19,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  668,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE FONTANERIA                                         
11.01 u    ACOMETIDA PE DN125-63 mm 2 1/2"                                   
 Acometida a la red general municipal de agua DN 63 mm, hasta una longitud máxima de 15 m, realizada con tubo  
 de polietileno de alta densidad (PE-100) de 63 mm de diámetro nominal (2 1/2") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN  
 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN125-2 1/2" salida con brida, llave de esfera latón roscar de 2  
 1/2". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Con-  
O01OB170      2,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 41,18 
O01OB180      2,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,76 37,52 
P17PPB030     1,000 u    Collarín salida brida DN125-60/65 mm                             175,71 175,71 
P17GEB020     1,000 u    Brida loca acero DN50-63 mm                                      27,37 27,37 
P17PPP010     1,000 u    Portabrida de polietileno PN-16 DN63 mm                          7,88 7,88 
P17PH040      15,000 m    Tubo polietileno AD PE100 PN-16 63 mm                            11,76 176,40 
P17XEL340     1,000 u    Válvula esfera latón roscar 2 1/2"                               64,00 64,00 
%PM0300       3,000 %    Pequeño Material                                                 530,10 15,90 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                546,00 16,38 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  78,70 
 Materiales .........................................................................  451,36 
 Otros .................................................................................  32,28 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  562,34 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 16,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  579,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
11.02 u    INSTALACIÓN PEX-A COCINA-TENDEDERO - ACS ELECTRODOMÉSTICOS        
 Instalación completa de fontanería y saneamiento de cocina, dotada de fregadero, lavadora y lavavajillas; realizada  
 con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, para la red de agua  
 fría y ACS (incluido los electrodomésticos), instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme  
 UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección,  
 calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B,  
 conforme UNE-EN 1453. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente  
 montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor;  
 p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares.  
O01OB170      3,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 61,77 
O01OB180      3,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,76 56,28 
P17XP110      2,000 ud   Llave corte esfera emp. plomyCLICK 1/2"-1/2" PPSU                9,17 18,34 
P17XP140      2,000 u    Mando llave tipo palanca                                         7,30 14,60 
P17IR010      18,600 m    Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm                                      1,96 36,46 
P17LC030      12,600 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19         0,45 5,67 
P20IEV020     3,000 m    Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=18 mm                     6,21 18,63 
P17IR020      9,000 m    Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm                                      2,37 21,33 
P20IEV040     9,000 m    Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=22 mm                     6,53 58,77 
P17IST040     2,000 u    Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                        6,34 12,68 
P17IST010     2,000 u    Te reducida unión rápida PPSU 20-16-16 mm                        5,65 11,30 
P17ISC080     6,000 u    Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                    4,99 29,94 
P17VC020      5,100 m    Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm                              1,89 9,64 
P17VC060      3,000 m    Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm                             5,83 17,49 
P17VPA040     2,250 u    Abrazadera tubo PVC 110 mm                                       2,26 5,09 
%PM2000       20,000 %    Pequeño Material                                                 378,00 75,60 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                453,60 13,61 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  118,05 
 Materiales .........................................................................  259,94 
 Otros .................................................................................  89,21 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  467,20 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 14,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  481,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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11.03 u    INSTALACIÓN PEX-A ASEO L+I+D                                      
 Instalación completa de fontanería y saneamiento de aseo, dotado de lavabo, inodoro y ducha; realizada con tube-  
 ría de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, para la red de agua fría y  
 ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberí-  
 as protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua calien-  
 te, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico,  
 manguetón de conexión inodoro. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. To-  
 talmente montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embelle-  
 cedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxi-  
 liares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.  
O01OB170      3,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 72,07 
O01OB180      3,500 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,76 65,66 
P17XP110      2,000 ud   Llave corte esfera emp. plomyCLICK 1/2"-1/2" PPSU                9,17 18,34 
P17XP140      2,000 u    Mando llave tipo palanca                                         7,30 14,60 
P17IR010      12,100 m    Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm                                      1,96 23,72 
P17LC030      10,500 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19         0,45 4,73 
P20IEV020     1,600 m    Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=18 mm                     6,21 9,94 
P17IR020      7,500 m    Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm                                      2,37 17,78 
P20IEV040     3,750 m    Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=22 mm                     6,53 24,49 
P17IST040     3,000 u    Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                        6,34 19,02 
P17ISC080     3,000 u    Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                    4,99 14,97 
P17ISC120     2,000 u    Codo unión rápida latón base fijación 16 mm - 1/2""              6,50 13,00 
P17ISA010     1,000 u    Placa base fijación                                              1,62 1,62 
P17SB030      1,000 u    Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas                         22,98 22,98 
P17SW020      1,000 u    Conexión PVC inodoro D=110 mm c/junta labiada                    6,39 6,39 
P17VC030      1,500 m    Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                              2,41 3,62 
P17VC020      1,700 m    Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm                              1,89 3,21 
P17VC010      1,700 m    Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                              1,52 2,58 
P17VC060      4,000 m    Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm                             5,83 23,32 
P17VPA040     2,250 u    Abrazadera tubo PVC 110 mm                                       2,26 5,09 
%PM2000       20,000 %    Pequeño Material                                                 367,10 73,42 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                440,60 13,22 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  137,73 
 Materiales .........................................................................  229,40 
 Otros .................................................................................  86,64 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  453,77 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 13,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  467,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
11.04 m    TUBO POLIETILENO DN63 mm.                                         
 Tubería de alimentación de polietileno reticulado  s/UNE-EN-12201, de 63 mm. de diámetro nominal, de alta densi-  
 dad y para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores o  
O01OB170      0,150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 3,09 
O01OB180      0,150 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,76 2,81 
P17PA070      1,000 m    Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 63mm                            11,76 11,76 
P17YC070      0,500 ud   Codo latón 90º 75 mm-2 1/2"                                      70,00 35,00 
P17YE065      0,250 ud   Enlace mixto latón macho 75mm.-2 1/2"                            24,96 6,24 
P07CE060      1,000 m    Coq.espuma elastomérica e=25 mm                                  3,85 3,85 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                62,80 1,88 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,90 
 Materiales .........................................................................  56,85 
 Otros .................................................................................  1,88 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  64,63 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  66,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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11.05 m    TUBO POLIETILENO DN40 mm.                                         
 Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad  
 y para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores o conta-  
 dor general, i. p.p. de piezas especiales, aislamiento de 25mm instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.  
O01OB170      0,120 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 2,47 
O01OB180      0,120 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,76 2,25 
P17PA050      1,150 m.   Tubo polietileno ad (PE50A)(1MPa)40mm                            4,74 5,45 
P17YC050      0,500 ud   Codo latón 90º 50 mm-1 1/2"                                      15,51 7,76 
P17YE050      0,250 ud   Enlace mixto latón macho 50mm.-1 1/2"                            9,31 2,33 
P07CE060      1,000 m    Coq.espuma elastomérica e=25 mm                                  3,85 3,85 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                24,10 0,72 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  4,72 
 Materiales .........................................................................  19,39 
 Otros .................................................................................  0,72 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  24,83 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
11.06 m    TUBO POLIET. RETICULADO 20x1,9                                    
 Tubería de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido (PE-Xa)  según Norma UNE-EN ISO  
 15875, de dimensiones (DN x e) 20x1,9 mm, colocada en instalaciones para agua fría y ACS con protección su-  
 perficial y barrera antidifusión de oxigeno, con p.p. de accesorios PPSU instalada y funcionando según normativa  
O01OB170      0,060 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 1,24 
P20TR030      1,000 m    Tuber.polietil.ret.D=20 mm                                       2,01 2,01 
P20TR190      0,200 ud   Accesorio polietileno D=20 mm                                    2,26 0,45 
P07CE060      1,000 m    Coq.espuma elastomérica e=25 mm                                  3,85 3,85 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                7,60 0,23 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,24 
 Materiales .........................................................................  6,31 
 Otros .................................................................................  0,23 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  7,78 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS  
11.07 m    TUBO POLIET. RETICULADO 25x2,3                                    
 Tubería de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido (PE-Xa)  según Norma UNE-EN ISO  
 15875, de dimensiones (DN x e) 25x2,3 mm, colocada en instalaciones para agua fría y ACS con protección su-  
 perficial y barrera antidifusión de oxigeno, con p.p. de accesorios PPSU instalada y funcionando según normativa  
O01OB170      0,060 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 1,24 
P20TR040      1,000 m    Tuber.polietil.ret.D=25 mm                                       2,26 2,26 
P20TR200      0,200 ud   Accesorio polietileno D=25 mm                                    4,11 0,82 
P07CE060      1,000 m    Coq.espuma elastomérica e=25 mm                                  3,85 3,85 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                8,20 0,25 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,24 
 Materiales .........................................................................  6,93 
 Otros .................................................................................  0,25 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  8,42 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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11.08 m    TUBO POLIET. RETICULADO 32x2,9                                    
 Tubería de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido (PE-Xa)  según Norma UNE-EN ISO  
 15875, de dimensiones (DN x e) 32x2,9 mm, colocada en instalaciones para agua fría y ACS sin protección su-  
 perficial y barrera antidifusión de oxigeno, con p.p. de accesorios PPSU instalada y funcionando según normativa  
O01OB170      0,060 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 1,24 
P20TR050      1,000 m    Tuber.polietil.ret.D=32 mm                                       4,02 4,02 
P20TR170      0,200 ud   Accesorio polietileno D=32 mm                                    6,41 1,28 
P07CE060      1,000 m    Coq.espuma elastomérica e=25 mm                                  3,85 3,85 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                10,40 0,31 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,24 
 Materiales .........................................................................  9,15 
 Otros .................................................................................  0,31 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  10,70 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
11.09 ud   LLAVE CORTE 32mm EMP.                                             
 Llave corte esfera empotrar de 32mm, paso total, rosca inserto metálico, composición CW617N, resistente a corro-  
 sión según norma UNE EN 12165, fabricada íntegramente en PPSU, según norma EN 15389, junta especial coex-  
 trusionada con el vástago, diseñada especialmente para asegurar la estanqueidad, el vástago tiene la posibilidad  
 de cambiarse sin tener que quitar la válvula de PPSU, para ser utilizadas en conexiones de tubería plomyLA-  
 YER/plomyPEX empotrada, instalada en entrada a viviendas ó cuartos húmedos, incluso mando maneta, oculto o  
O01OA030      0,130 h    Oficial primera                                                  20,40 2,65 
P17XP110      1,000 ud   Llave corte esfera emp. plomyCLICK 1/2"-1/2" PPSU                9,17 9,17 
P17PS460      1,000 ud   Mando maneta para llave de corte                                 3,86 3,86 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                15,70 0,47 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  2,65 
 Materiales .........................................................................  13,03 
 Otros .................................................................................  0,47 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  16,15 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
11.10 ud   LLAVE CORTE 63mm EMP.                                             
 Llave corte esfera empotrar 63mm, paso total, rosca inserto metálico, composición CW617N, resistente a corrosión  
 según norma UNE EN 12165, fabricada íntegramente en PPSU, según norma EN 15389, junta especial coextrusio-  
 nada con el vástago, diseñada especialmente para asegurar la estanqueidad, el vástago tiene la posibilidad de  
 cambiarse sin tener que quitar la válvula de PPSU, para ser utilizadas en conexiones de tubería plomyLA-  
 YER/plomyPEX empotrada, instalada en entrada a viviendas ó cuartos húmedos, incluso mando maneta, oculto o  
O01OA030      0,130 h    Oficial primera                                                  20,40 2,65 
P17XP120      1,000 ud   Llave corte esfera emp. 63mm                                     17,17 17,17 
P17PS460      1,000 ud   Mando maneta para llave de corte                                 3,86 3,86 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                23,70 0,71 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  2,65 
 Materiales .........................................................................  21,03 
 Otros .................................................................................  0,71 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  24,39 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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11.11 u    FILTRO IMPUREZAS                                                  
 Filtro para impurezas instalado en la red general  y montado.  
FONT008       0,400 u    FILTRO para impurezas                                            38,00 15,20 
O01OB170      0,250 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 5,15 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                20,40 0,61 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,15 
 Materiales .........................................................................  15,20 
 Otros .................................................................................  0,61 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  20,96 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
11.12 ud   CONTADOR DIVISIONARIO DN20 mm.                                    
 Contador divisionario de agua de 32 mm. de diametro, colocado en centralización, incluida instalación de válvula  
 de entrada orientable, grifo de pruebas, conexión flexible galvanizada de 50 cm. válvula de salida antiretorno de  
 DN-32, material auxilar, montaje, pruebas y medios auxiliares. ( i/ timbrado contador por la la Delegación de Indus-  
O01OB170      0,600 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 12,35 
O01OB180      0,600 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,76 11,26 
P17BI020      1,000 ud   Contador agua fría 32mm clase B                                  28,64 28,64 
P17BV320      1,000 ud   Válvula entrada orientable DN-63                                 14,70 14,70 
P17BV390      1,000 ud   Válvula salida batería c/purga DN-32                             18,25 18,25 
P17BV040      1,000 ud   Conexión flexi.galv. M-H 3/4" 50 cm.                             6,55 6,55 
P17BV400      1,000 ud   Grifo de purga D=15mm.                                           4,93 4,93 
P17W030       1,000 ud   Verificación contador 3/4" 20 mm.                                1,92 1,92 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                98,60 2,96 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  23,61 
 Materiales .........................................................................  74,99 
 Otros .................................................................................  2,96 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  101,56 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  104,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
11.13 ud   VÁLVULA RETENCIÓN DE  63 mm.                                      
 Suministro y colocación de válvula de retención, de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada me-  
O01OB170      0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 4,12 
P17XR070      1,000 ud   Válv.retención latón rosc.2 1/2"                                 42,64 42,64 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                46,80 1,40 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  4,12 
 Materiales .........................................................................  42,64 
 Otros .................................................................................  1,40 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  48,16 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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11.14 ud   VÁLVULA RETENCIÓN DE  32 mm.                                      
 Suministro y colocación de válvula de retención, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada me-  
 diante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
O01OB170      0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 4,12 
P17XR040      1,000 ud   Válv.retención latón rosc.1 1/4"                                 8,86 8,86 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                13,00 0,39 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  4,12 
 Materiales .........................................................................  8,86 
 Otros .................................................................................  0,39 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  13,37 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
11.15 ud   VÁLVULA RETENCIÓN DE 40 mm.                                       
 Suministro y colocación de válvula de retención, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada me-  
O01OB170      0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 4,12 
P17XR050      1,000 ud   Válv.retención latón rosc.1 1/2"                                 12,79 12,79 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                16,90 0,51 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  4,12 
 Materiales .........................................................................  12,79 
 Otros .................................................................................  0,51 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  17,42 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
11.16 ud   PURGADOR  AUTOMATICO                                              
 Purgador automático para montantes de agua fria y caliente. totalmente instalado  
O01OB170      0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 4,12 
P20MW020      0,100 ud   Purgador automático                                              0,96 0,10 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                4,20 0,13 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  4,12 
 Materiales .........................................................................  0,10 
 Otros .................................................................................  0,13 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  4,35 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
11.17 ud   P.DUCHA ACRÍ. BLA. 90x90x3,5 ó 6,5                                
 Plato ducha acrílico de grado sanitario reforzado con resinas y fibra de vidrio,  y fondo antideslizante, de  
 90x90x3,5 ó 6,5 cm., blanco mod. Támesis, con grifería empotrada monomando cromada, incluso válvula de de-  
O01OB170      0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 10,30 
P18DA220      1,000 ud   P.duch.acrí.90x90x3,5 ó 6,5 blanco Támesis Angular               164,64 164,64 
P18GD060      1,000 ud   Monomando ext. ducha telf. cromo s.m.                            80,05 80,05 
P17SV150      1,000 ud   Válvula desagüe ducha D60 inox.                                  4,14 4,14 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 259,10 5,18 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                264,30 7,93 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  10,30 
 Materiales .........................................................................  248,83 
 Otros .................................................................................  13,11 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  272,24 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  280,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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11.18 ud   P.DUCHA ACRÍ. BLA. 120x70x3,5 ó 6,5                               
 Plato ducha acrílico de grado sanitario reforzado con resinas y fibra de vidrio con fondo antideslizante de  
 120x70x3,5 ó 6,5 cm. blanco, modelo Támesis de Metalibérica con grifería empotrada monomando cromada, in-  
 cluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 40mm., instalada y funcionando.  
O01OB170      0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 10,30 
P18DC270      1,000 ud   P. ducha acrílico bco. 120x70x3,5 ó 6,5 Támesis                  311,00 311,00 
P18GD060      1,000 ud   Monomando ext. ducha telf. cromo s.m.                            80,05 80,05 
P17SV170      1,000 ud   Válvula desagüe cromado ducha D40                                4,14 4,14 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 405,50 8,11 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  10,30 
 Materiales .........................................................................  395,19 
 Otros .................................................................................  8,11 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  413,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 12,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  426,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS  
11.19 ud   LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA.                                    
 Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con gri-  
 fería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"  
O01OB170      0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 10,30 
P18LP020      1,000 ud   Lav.65x51cm.c/ped.bla. Victoria                                  75,90 75,90 
P18GL070      1,000 ud   Grif.monomando lavabo cromo s.n.                                 59,00 59,00 
P17SV100      1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         4,82 4,82 
P17XT030      2,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4,34 8,68 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 158,70 3,17 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                161,90 4,86 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  10,30 
 Materiales .........................................................................  148,40 
 Otros .................................................................................  8,03 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  166,73 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  171,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
11.20 ud   INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                  
 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado,  
 incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa laca-  
 dos, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20  
O01OB170      0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 10,30 
P18IB020      1,000 ud   Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria                                189,23 189,23 
P17XT030      1,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4,34 4,34 
P18GW040      1,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  2,00 2,00 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 205,90 4,12 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                210,00 6,30 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  10,30 
 Materiales .........................................................................  195,57 
 Otros .................................................................................  10,42 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  216,29 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  222,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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11.21 ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.                              
 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,  
 colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
O01OB170      0,250 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 5,15 
P17XE060      1,000 ud   Válvula esfera latón roscar 1 1/2"                               20,21 20,21 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                25,40 0,76 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,15 
 Materiales .........................................................................  20,21 
 Otros .................................................................................  0,76 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  26,12 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
11.22 ud   VALVULA REDUCTORA DE PRESIÓN POLIETIL.                            
 Valvula reductora de presión i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Me-  
O01OB170      0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 10,30 
O01OB180      0,200 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,76 3,75 
P17XE030      1,000 ud   Válvula esfera latón roscar 3/4"                                 4,48 4,48 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                18,50 0,56 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  14,05 
 Materiales .........................................................................  4,48 
 Otros .................................................................................  0,56 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  19,09 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
11.23 u    FRENTE ARMARIO BATERIA CONTADORES 1000x2100 mm                    
 Frontal de armario de dos hojas de acero de 1000x2100x1,5 mm, para batería de contadores, cerrojo para adaptar  
 bombin de la empresa suministradora, bisagras ocultas no accesibles desde el exterior, garras de fijación mural,  
 ventilación en la propia hoja. Totalmente colocada i/premarco de instalación, marco y p.p. de pequeño material y  
O01OA030      1,750 h    Oficial primera                                                  20,40 35,70 
O01OA060      1,750 h    Peón especializado                                               17,46 30,56 
P17AB010      1,000 u    Frente armario batería de contadores 1000x2100 mm i/premarco     648,80 648,80 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 715,10 14,30 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                729,40 21,88 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  66,26 
 Materiales .........................................................................  648,80 
 Otros .................................................................................  36,18 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  751,24 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 22,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  773,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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11.24 u    BATERÍA POLIPROPILENO FILAS 6 CONTADORES                          
 Batería de polipropileno, tipo P de 2 filas con conexión en brida, conforme a la norma UNE 19100-1 y 2; para cen-  
 tralización de hasta 6 contadores de agua de diámetro nominal DN 25-63 mm, sin incluir precio de los contadores.  
 Instalación con válvula de esfera de corte general de 2", válvulas de entrada de esfera orientable de 3/4", grifos de  
 prueba, conexiones flexibles galvanizadas de 50 cm, válvulas de salida de esfera anti-retorno de 3/4'' y cuadro de  
 clasificación. Totalmente instalada, probada y funcionando i/ soporte de la batería, p.p. de pequeño material y me-  
O01OB170      3,700 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 76,18 
O01OB180      3,700 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,76 69,41 
P17XEL330     1,000 u    Válvula esfera latón roscar 2"                                   34,40 34,40 
P17FED030     1,000 u    Brida lisa roscada DN50 mm                                       12,36 12,36 
P17BBP020     1,000 u    Batería polipropileno 6 contadores filas                         120,53 120,53 
P17BV620      1,000 u    Soporte batería c/guia corredera 2"                              11,68 11,68 
P17BV320      6,000 ud   Válvula entrada orientable DN-63                                 14,70 88,20 
P17BV370      6,000 u    Válvula salida batería antiretorno DN-20                         21,30 127,80 
P17BV410      6,000 u    Grifo de prueba DN-20                                            8,80 52,80 
P17BV040      6,000 ud   Conexión flexi.galv. M-H 3/4" 50 cm.                             6,55 39,30 
P17BV590      1,000 u    Cuadro clasificación de 4 a 9 contadores                         11,20 11,20 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 643,90 12,88 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                656,70 19,70 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  145,59 
 Materiales .........................................................................  498,27 
 Otros .................................................................................  32,58 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  676,44 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 20,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  696,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
11.25 u    CONTADOR GENERAL DN32 mm 1 1/4"                                   
 Contador general de agua de diámetro nominal DN 30 mm (1 1/4"), de chorro múltiple, pre-equipado para emisor de  
 impulsos con tecnología inductiva, para un caudal máximo de 10 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma UNE  
 EN 15154. Instalación con filtro tipo Y, válvulas de esfera de 1 1/4" de entrada y salida, grifo de prueba y válvula  
 de retención. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Con-  
O01OB170      1,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 30,89 
O01OB180      1,500 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,76 28,14 
P17XEL310     2,000 u    Válvula esfera latón roscar 1 1/4"                               13,15 26,30 
P17YYL050     1,000 u    Filtro en Y latón PN16 H-H 1 1/4"                                18,73 18,73 
P17BI040      1,000 u    Contador agua fría 1 1/4" 30 mm clase B chorro múltiple          138,29 138,29 
P17YT040      1,000 u    Te latón 40 mm 1 1/4"                                            15,10 15,10 
P17YR015      1,000 u    Reducción latón 1 1/4" - 1/2"                                    4,02 4,02 
P17BV410      1,000 u    Grifo de prueba DN-20                                            8,80 8,80 
P17XRL110     1,000 u    Válvula retención latón roscar 1 1/4"                            11,98 11,98 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 282,30 5,65 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                287,90 8,64 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  59,03 
 Materiales .........................................................................  223,22 
 Otros .................................................................................  14,29 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  296,54 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  305,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN                                        
12.01 ud   CALDERA DE BIOMASA                                                
 Caldera de pie de biomasa, cámara estanca y tiro forzado con acumulador de 120 litros integrado, con una poten-  
 cia útil desde 12,5 a 31,4 kw (30.000 kcal.) para calefacción y ACS. Posibilidad de tres zonas de calefacción y al-  
 ta y baja temperatura (suelo radiante) mediante kits de instalación. Electrónica y sin piloto, con sistema de ioniza-  
 ción en el quemador.  Con un rendimiento del 89,5% sobre el PCI. Comprobación automática de todos los siste-  
 mas, antes del encendido y durante el funcionamiento de la misma. Quemador con modulación continua desde el  
 38 % hasta el 100 %, sin saltos ni escalones. Válvula motorizada de tres vías, con sistema antibloqueo de la mis-  
 ma. Rango de temperatura en el circuito de calefacción de 38º a 85º. Acumulador de acero inoxidable AISI 316L in-  
 tegrado de 120 litros, incorporando bomba y válvula de seguridad dentro de la misma caldera, con una temperatu-  
 ra de acumulación ajustable de 20 a 60º. Vaso de expansión sanitario de 5 litros. Sistema de producción de agua  
 acumulada mediante serpentín interno sobredimensionado. Caudal en servicio continuo de ACS para un incremento  
 de 25º de 18 l/min. Temperatura constante a partir de 2 litros y 0,3 bares en ACS. Protección antiheladas mediante  
 la bomba y el quemador. By-pass automático. Seguridad eléctrica: IPX4D. Prepara para trabajar con energía solar.  
 Fabricación según normas ISO 9000 y 9001. Dimensiones: 162x60x60cm. Incluido salida de gases de diámetro  
O01OB170      8,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 164,72 
CLIMA013      1,000 ud   Caldera de biomasa                                               4.562,32 4.562,32 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                4.727,00 141,81 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  164,72 
 Materiales .........................................................................  4.562,32 
 Otros .................................................................................  141,81 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  4.868,85 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 146,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.014,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
12.02 ud   PURGADOR  AUTOMATICO                                              
 Purgador automático para montantes de agua fria y caliente. totalmente instalado  
O01OB170      0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 4,12 
P20MW020      0,100 ud   Purgador automático                                              0,96 0,10 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                4,20 0,13 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  4,12 
 Materiales .........................................................................  0,10 
 Otros .................................................................................  0,13 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  4,35 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
12.03 ud   INTERACUMULADOR                                                   
 Suministro e instalación de interacumulador con serpentín, para producción de A.C.S.,de 1000 l de capacidad, altu-  
 ra 1920 mm, diámetro 1100 mm, con cuba de acero vitrificado, ánodo de magnesio, aislamiento térmico de poliure-  
 tano flexible de 80 mm de espesor, termómetro analógico y toma para recirculación. Incluso válvulas de corte, ele-  
 mentos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, cone-  
O01OB170      8,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 164,72 
CLIMA011      1,000 ud   Interacumulador con serpentín                                    2.750,00 2.750,00 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                2.914,70 87,44 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  164,72 
 Materiales .........................................................................  2.750,00 
 Otros .................................................................................  87,44 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  3.002,16 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 90,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.092,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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12.04 ud   COLECTOR DE DISTRIBUCIÓN                                          
 Suministro e instalación de colector de distribución de agua para calefacción, con tubo de acero negro estirado sin  
 soldadura, de 3" DN 80 mm de diámetro, de 1,5 m de longitud, con 1 conexión de entrada y 5 conexiones de sali-  
 da, para impulsión y 5 entradas y 1 salida para retorno dcon plancha flexible de espuma elastomérica, a base de  
 caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor  
 de agua, de 50 mm de espesor, completo, incluso manómetro, termómetros, mermas, anclajes, soportes de tube-  
 ría aislados, accesorios y piezas especiales para conexiones. Totalmente montado, conexionado y probado por la  
 empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).B) Incluye: Re-  
 planteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios  
 y piezas especiales. Conexionado de bocas. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.C)  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.D) Cri-  
 terio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Pro-  
 yecto.  
O01OB170      0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 10,30 
CLIMA010      1,000 ud   Colector de distribución                                         185,00 185,00 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                195,30 5,86 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  10,30 
 Materiales .........................................................................  185,00 
 Otros .................................................................................  5,86 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  201,16 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  207,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
12.05 ud   ELECTROBOMBA 0,071 kW                                             
 Suministro e instalación de electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW, bocas ros-  
 cadas macho de 1", altura de la bomba 130 mm,  anchura 28cm con cuerpo de impulsión de hierro fundido, impul-  
 sor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V y  
 50 Hz de frecuencia. Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de co-  
 bre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y demás accesorios necesa-  
O01OB170      0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 10,30 
CLIMA009      1,000 ud   Electrobomba de 0,071 kW                                         269,38 269,38 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                279,70 8,39 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  10,30 
 Materiales .........................................................................  269,38 
 Otros .................................................................................  8,39 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  288,07 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  296,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
12.06 ud   PUNTO DE VACIADO                                                  
 Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, forma-  
 do por 2 m de tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de diámetro, colocada superficial-  
 mente y válvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas  
 especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondien-  
O01OB170      0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 2,06 
CLIMA008      1,000 ud   Punto de vaciado                                                 35,00 35,00 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                37,10 1,11 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  2,06 
 Materiales .........................................................................  35,00 
 Otros .................................................................................  1,11 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  38,17 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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12.07 m    TUBO POLIET. RETICULADO 20x1,9                                    
 Tubería de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido (PE-Xa)  según Norma UNE-EN ISO  
 15875, de dimensiones (DN x e) 20x1,9 mm, colocada en instalaciones para agua fría y ACS con protección su-  
 perficial y barrera antidifusión de oxigeno, con p.p. de accesorios PPSU instalada y funcionando según normativa  
 vigente.  
O01OB170      0,060 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 1,24 
P20TR030      1,000 m    Tuber.polietil.ret.D=20 mm                                       2,01 2,01 
P20TR190      0,200 ud   Accesorio polietileno D=20 mm                                    2,26 0,45 
P07CE060      1,000 m    Coq.espuma elastomérica e=25 mm                                  3,85 3,85 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                7,60 0,23 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,24 
 Materiales .........................................................................  6,31 
 Otros .................................................................................  0,23 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  7,78 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS  
12.08 m    TUBO POLIET. RETICULADO 25x2,3                                    
 Tubería de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido (PE-Xa)  según Norma UNE-EN ISO  
 15875, de dimensiones (DN x e) 25x2,3 mm, colocada en instalaciones para agua fría y ACS con protección su-  
 perficial y barrera antidifusión de oxigeno, con p.p. de accesorios PPSU instalada y funcionando según normativa  
O01OB170      0,060 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 1,24 
P20TR040      1,000 m    Tuber.polietil.ret.D=25 mm                                       2,26 2,26 
P20TR200      0,200 ud   Accesorio polietileno D=25 mm                                    4,11 0,82 
P07CE060      1,000 m    Coq.espuma elastomérica e=25 mm                                  3,85 3,85 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                8,20 0,25 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,24 
 Materiales .........................................................................  6,93 
 Otros .................................................................................  0,25 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  8,42 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
12.09 m    TUBO POLIET. RETICULADO 40x3,5                                    
   
 Tubería de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido (PE-Xa)  según Norma UNE-EN ISO  
 15875, de dimensiones (DN x e)  D=40x3,5 mm, colocada en instalaciones para agua fría y ACS con protección  
O01OB170      0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 2,06 
O01OB195      0,100 h    Ayudante fontanero                                               18,14 1,81 
P20TM070      1,000 m    Tubo multicapa PEX-AL-PEX 40x3,5                                 12,75 12,75 
P20TM310      0,200 ud   Codo 90º 40x40                                                   24,21 4,84 
P20TM400      0,100 ud   Manguito 40x40                                                   18,89 1,89 
P20TM490      0,100 ud   Te 40x40x40                                                      35,18 3,52 
P20TM580      0,050 ud   Enlace recto rosca macho 40x1 1/4"                               16,54 0,83 
P07CE060      1,000 m    Coq.espuma elastomérica e=25 mm                                  3,85 3,85 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,87 
 Materiales .........................................................................  27,68 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  31,55 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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12.10 ud   PUNTO DE LLENADO                                                  
 Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado  
 por 2 m de tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro, colocada superficialmen-  
 te, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de resi-  
 duos, contador de agua y válvula de retención. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,  
 accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante  
 las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio  
O01OB170      0,400 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 8,24 
CLIMA003      1,000 ud   punto de llenado                                                 84,00 84,00 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                92,20 2,77 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  8,24 
 Materiales .........................................................................  84,00 
 Otros .................................................................................  2,77 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  95,01 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  97,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
12.11 ud   TOLVA PELET                                                       
 Suministro e instalación de depósito de superficie para almacenaje de pellets, de tejido sintético, con estructura y  
 tolva de acero, de 170x170 cm y altura regulable de 180 a 250 cm, volumen máximo 5,2 m³. Totalmente monta-  
O01OB170      8,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 164,72 
CLMA002       1,000 u    depósito de superficie para almacenaje de pellets                950,00 950,00 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                1.114,70 33,44 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  164,72 
 Materiales .........................................................................  950,00 
 Otros .................................................................................  33,44 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  1.148,16 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 34,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.182,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
12.12 ud   ALIMENTADOR DE PELET                                              
 Suministro e instalación de alimentador de pellets, estándar, apto para caldera de biomasa de la serie HPK-RA de  
 potencia entre 12,5 y 40 kW, con tornillo sinfín en conducto abierto de 2 m de longitud, motor eléctrico libre de man-  
 tenimiento de 0,05 kW de potencia nominal y 230 V de tensión, con soportes, juntas reforzadas y conexión supe-  
O01OB170      8,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 164,72 
CLIMA001      1,000 ud   alimentador de pellets                                           645,00 645,00 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                809,70 24,29 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  164,72 
 Materiales .........................................................................  645,00 
 Otros .................................................................................  24,29 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  834,01 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 25,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  859,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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12.13 u    ELEMENTO RADIADOR ALUMINIO h=70cm 120 kcal/h                      
 Elemento radiador de aluminio inyectado acoplable entre sí, de aproximadamente 700 mm de alto total (h), con una  
 emisión calorífica según Norma U.N.E. EN-442 para un salto térmico AT=50ºC de aprox. 120 kcal/h, para presión  
 máxima de trabajo de 6 bar; modelo estándar, pintado en doble capa de secado al horno con acabado de pintura  
 epoxi en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de  
 accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y  
 pintura de retoques. Elemento con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo  
O01OB170      0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 2,06 
O01OB180      0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,76 1,88 
P20MA040      1,000 u    Elemento radiador aluminio h=70 cm 120 kcal/h                    16,17 16,17 
P20MW180      0,125 u    Tapón radiador 1" ciego acero zinc. RD/RI                        0,47 0,06 
P20MW181      0,125 u    Tapón radiador 1" a 1/8" acero zinc. RD/RI                       0,52 0,07 
P20MW182      0,250 u    Tapón radiador 1" a 3/8" acero zinc. RD/RI                       0,51 0,13 
P20MW010      0,100 u    Válvula escuadra radiador manual 3/8"                            6,05 0,61 
P20MW160      0,100 u    Detentor escuadra radiador 3/8" cromado                          4,62 0,46 
P20MW080      0,100 u    Purgador radiador manual 1/8" cabeza plástico                    0,92 0,09 
P20MW100      0,500 u    Soporte radiador panel empotrar                                  0,60 0,30 
P20MW440      0,250 u    Florón embellecedor radiador plástico D=12-22 mm                 0,25 0,06 
%PM0010       0,100 %    Pequeño Material                                                 21,90 0,02 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                21,90 0,66 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,94 
 Materiales .........................................................................  17,95 
 Otros .................................................................................  0,68 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  22,57 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
12.14 ud   TERMOSTATO AMBIENT.PROGRAMAB.                                     
 Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, con programación independiente para cada día de la semana de hasta 6  
 cambios de nivel diarios, con tres niveles de temperatura ambiente: confort, actividad y reducido; programa espe-  
O01OB170      0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 4,12 
P20WT010      1,000 ud   Termostato ambiente programable                                  125,00 125,00 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                129,10 3,87 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  4,12 
 Materiales .........................................................................  125,00 
 Otros .................................................................................  3,87 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  132,99 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,99 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  136,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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12.15 ud   CONTADOR CALORIFICO                                               
 Contador calorifico  para división de consumos de calefacción centralizados en la sala de calderas, para 6 conta-  
 dores en dos filas de 55x51 i/ instalación de válvula de entrada orientable y  válvula de salida antiretorno,  material  
 auxiliar, montaje, pruebas y medios auxiliares.   
O01OB170      0,300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 6,18 
O01OB180      0,300 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,76 5,63 
P17BI010      1,000 ud   Contador calorifico                                              18,00 18,00 
P17BV310      1,000 ud   Válvula entrada orientable                                       20,15 20,15 
P17BV380      1,000 ud   Válvula salida batería c/purga                                   21,58 21,58 
P17BV040      1,000 ud   Conexión flexi.galv. M-H 3/4" 50 cm.                             6,55 6,55 
P17W020       1,000 ud   Verificación contador .                                          1,66 1,66 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                79,80 2,39 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  11,81 
 Materiales .........................................................................  67,94 
 Otros .................................................................................  2,39 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  82,14 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  84,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
12.16 ud   VÁLVULA DE ESFERA 3/8" PN-10                                      
 Válvula de esfera PN-10 de 3/8", instalada, i/pequeño material y accesorios.  
O01OB170      0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 4,12 
P20TV010      1,000 ud   Válvula de esfera 3/8"                                           4,87 4,87 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                9,00 0,27 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  4,12 
 Materiales .........................................................................  4,87 
 Otros .................................................................................  0,27 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  9,26 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                       
13.01 m    LÍNEA ACOMETIDA MONOFÁSICA COBRE 2x16 mm2                         
 Línea eléctrica de acometida monofásica de 2x16 mm2 de sección, sobre canalización (no incluida), formada por  
 conductores unipolares aislados de cobre, con aislamiento en polietileno reticulado (XLPE) y cubierta en PVC, para  
 una tensión nominal de 0,6/1kV, de conductor tipo RV y clase de reacción al fuego Eca, conforme a EN  
 50575:2014+A1:2016 (CPR CE EU-305/2011). Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.  
O01OB200      0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          19,77 1,98 
O01OB210      0,100 h    Oficial 2ª electricista                                          18,50 1,85 
P15NAU030     2,060 m    Cable rígido cobre 0,6/1kV RV Eca - 1x16 mm2                     2,97 6,12 
%PM0150       1,500 %    Pequeño Material                                                 10,00 0,15 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                10,10 0,30 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,83 
 Materiales .........................................................................  6,12 
 Otros .................................................................................  0,45 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  10,40 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
13.02 m    LÍNEA ACOMETIDA TRIFÁSICA COBRE 3x240 + 1x150 mm2                 
 Línea eléctrica de acometida trifásica de 3x240 + 1x150 mm2 de sección, sobre canalización (no incluida), forma-  
 da por conductores unipolares aislados de cobre, con aislamiento en polietileno reticulado (XLPE) y cubierta en  
 PVC, para una tensión nominal de 0,6/1kV, de conductor tipo RV y clase de reacción al fuego Eca, conforme a EN  
 50575:2014+A1:2016 (CPR CE EU-305/2011). Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.  
O01OB200      0,280 h    Oficial 1ª electricista                                          19,77 5,54 
O01OB210      0,280 h    Oficial 2ª electricista                                          18,50 5,18 
P15NAU120     3,090 m    Cable rígido cobre 0,6/1kV RV Eca - 1x240 mm2                    41,46 128,11 
P15NAU100     1,030 m    Cable rígido cobre 0,6/1kV RV Eca - 1x150 mm2                    25,54 26,31 
%PM0150       1,500 %    Pequeño Material                                                 165,10 2,48 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                167,60 5,03 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  10,72 
 Materiales .........................................................................  154,42 
 Otros .................................................................................  7,51 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  172,65 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  177,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
13.03 u    ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 45x45x60 cm                      
 Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado sin fondo, de medidas interiores 45x45x60 cm  
 con tapa y marco de polipropileno, resistencia 125 kN. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor  
O01OA030      0,300 h    Oficial primera                                                  20,40 6,12 
O01OA070      0,300 h    Peón ordinario                                                   17,34 5,20 
P01AA020      0,030 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,09 0,51 
P15AA180      1,000 u    Arqueta PP reciclado 45x45x60 cm                                 59,21 59,21 
P15AA130      1,000 u    Tapa cuadrada fundición dúctil 500x500 mm                        23,90 23,90 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                94,90 2,85 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  11,32 
 Materiales .........................................................................  83,62 
 Otros .................................................................................  2,85 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  97,79 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  100,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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13.04 m    RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                     
 Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante solda-  
 dura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comproba-  
 ción y puente de prueba.  
O01OB200      0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          19,77 1,98 
O01OB220      0,100 h    Ayudante electricista                                            18,14 1,81 
P15EB010      1,000 m    Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2,81 2,81 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                8,00 0,24 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,79 
 Materiales .........................................................................  4,16 
 Otros .................................................................................  0,24 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  8,19 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
13.05 u    RED EQUIPOTENCIAL BAÑO                                            
 Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor unipolar aislado HV07-K de 4 mm2, para una tensión  
 nominal de 450/750 V, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos  
O01OB200      0,750 h    Oficial 1ª electricista                                          19,77 14,83 
O01OB220      0,750 h    Ayudante electricista                                            18,14 13,61 
P15NF030      6,000 m    Cable flexible cobre 450/750V H07V-K Eca - 1x4 mm2               0,80 4,80 
P15AH430      1,000 u    Pequeño material para instalación                                1,40 1,40 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                34,60 1,04 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  28,44 
 Materiales .........................................................................  6,20 
 Otros .................................................................................  1,04 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  35,68 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
13.06 ud   CENTRALIZACION DE CONTADORES                                      
 Columna de 630x1530 mm. para 8 contadores montada y destinada a suministros monofásicos inferiores a 14 kW.  
 con o sin discriminación horaria. Bases neozed DO2 de 63 A. Cableadas con conductores de cobre rígido clase 2  
 de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5 mm2 para el circuito de reloj. Cable con aislamiento, seco extruí-  
 do a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominadas H07Z-R. Bornes de salida con capaci-  
 dad hasta 25 mm2 Bornes de seccionamiento de 4 mm2, instalada, incluyendo cableado y accesorios para formar  
O01OB220      3,000 h    Ayudante electricista                                            18,14 54,42 
P15DL050      1,000 ud   Colum.8 contadores mono.+reloj                                   784,42 784,42 
P01DW090      30,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 40,50 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                879,30 26,38 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  54,42 
 Materiales .........................................................................  824,92 
 Otros .................................................................................  26,38 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  905,72 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 27,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  932,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
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13.07 ud   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 250A.                                     
 Caja general protección 250 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 250 A. para protección de la lí-  
O01OB200      0,600 h    Oficial 1ª electricista                                          19,77 11,86 
O01OB220      0,600 h    Ayudante electricista                                            18,14 10,88 
P15CA040      1,000 ud   Caja protec. 250A(III+N)+fusible                                 204,78 204,78 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                228,90 6,87 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  22,74 
 Materiales .........................................................................  206,13 
 Otros .................................................................................  6,87 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  235,74 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  242,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
13.08 m    LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x35)mm2 Cu                            
 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu 4(1x35) mm2 con ais-  
O01OB200      0,250 h    Oficial 1ª electricista                                          19,77 4,94 
O01OB210      0,250 h    Oficial 2ª electricista                                          18,50 4,63 
P15AI050      4,000 m    C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x35mm2 Cu                          4,42 17,68 
P15GD030      1,000 m    Tubo PVC ríg. der.ind. M 50/gp5                                  1,52 1,52 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                30,10 0,90 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  9,57 
 Materiales .........................................................................  20,55 
 Otros .................................................................................  0,90 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  31,02 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
13.09 m    CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                    
 Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aisla-  
 miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de cone-  
O01OB200      0,150 h    Oficial 1ª electricista                                          19,77 2,97 
O01OB210      0,150 h    Oficial 2ª electricista                                          18,50 2,78 
P15GB010      1,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,22 0,22 
P15GA010      2,000 m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,25 0,50 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                7,80 0,23 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,75 
 Materiales .........................................................................  2,07 
 Otros .................................................................................  0,23 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  8,05 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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13.10 m    CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16 A.                                    
 Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de  
 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  
 regletas de conexión.  
O01OB200      0,150 h    Oficial 1ª electricista                                          19,77 2,97 
O01OB210      0,150 h    Oficial 2ª electricista                                          18,50 2,78 
P15GB020      1,000 m    Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,29 0,29 
P15GA020      3,000 m    Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,42 1,26 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                8,70 0,26 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,75 
 Materiales .........................................................................  2,90 
 Otros .................................................................................  0,26 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  8,91 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
13.11 m    CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                    
 Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de co-  
 bre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas  
O01OB200      0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          19,77 3,95 
O01OB210      0,200 h    Oficial 2ª electricista                                          18,50 3,70 
P15GB020      1,000 m    Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,29 0,29 
P15GA030      3,000 m    Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                      0,67 2,01 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                11,30 0,34 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,65 
 Materiales .........................................................................  3,65 
 Otros .................................................................................  0,34 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  11,64 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
13.12 m    CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                    
 Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento  
O01OB200      0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          19,77 3,95 
O01OB210      0,200 h    Oficial 2ª electricista                                          18,50 3,70 
P15GB020      1,000 m    Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,29 0,29 
P15GA040      3,000 m    Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                      1,00 3,00 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                12,30 0,37 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,65 
 Materiales .........................................................................  4,64 
 Otros .................................................................................  0,37 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  12,66 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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13.13 ud   CUADRO  ASCENSORES                                                
 Cuadro protección para previsión de ascensores, previo a su cuadro de mando, formado por caja, de doble aisla-  
 miento de empotrar, con caja de empotrar de 2x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, un interrup-  
 tores automáticos diferenciales 4x40 A. 30 mA., un PIAS (III) de 25 A., dos PIAS (1+N) de 10 A., diferencial 2x25  
O01OB200      0,600 h    Oficial 1ª electricista                                          19,77 11,86 
P15FB220      1,000 ud   Caja empotrar 2x12                                               6,19 6,19 
P15FJ080      1,000 ud   Diferencial ABB 4x40A a 30mA tipo AC                             230,96 230,96 
P15FK140      1,000 ud   PIA ABB 3x25A, 6/10kA curva C                                    65,52 65,52 
P15FK010      2,000 ud   PIA ABB (I+N) 10A, 6/10kA curva C                                36,99 73,98 
P15FJ010      1,000 ud   Diferencial ABB 2x25A a 30mA tipo AC                             117,53 117,53 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                507,40 15,22 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  11,86 
 Materiales .........................................................................  495,53 
 Otros .................................................................................  15,22 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  522,61 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 15,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  538,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
13.14 ud   CUADRO CALEFACCIÓN CENTR.                                         
 Cuadro de distribución y protección para circuitos de calefacción centralizada formado por caja de doble aislamien-  
 to de empotrar, una puerta 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático magnetotér-  
O01OB200      0,600 h    Oficial 1ª electricista                                          19,77 11,86 
P15FB010      1,000 ud   Arm. puerta opaca 12 mód.                                        20,75 20,75 
P15FJ050      1,000 ud   Diferencial ABB 2x40A a 300mA tipo AC                            123,37 123,37 
P15FK090      1,000 ud   PIA ABB 2x32A, 6/10kA curva C                                    47,30 47,30 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                204,60 6,14 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  11,86 
 Materiales .........................................................................  192,77 
 Otros .................................................................................  6,14 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  210,77 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  217,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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13.15 ud   CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. ELEVADA 9 C.                            
 Cuadro protección electrificación elevada, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empo-  
 trar de 2x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor gene-  
 ral magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25  
 A., con circuitos adicionales para calefacción, aire acondicionado, secadora y gestión de usuarios.  Instalado, in-  
 cluyendo cableado y conexionado.  
O01OB200      0,600 h    Oficial 1ª electricista                                          19,77 11,86 
P15FB220      1,000 ud   Caja empotrar 2x12                                               6,19 6,19 
P15FK100      2,000 ud   PIA ABB 2x40A, 6/10kA curva C                                    59,51 119,02 
P15FJ020      2,000 ud   Diferencial ABB 2x40A a 30mA tipo AC                             120,14 240,28 
P15FK010      1,000 ud   PIA ABB (I+N) 10A, 6/10kA curva C                                36,99 36,99 
P15FK020      3,000 ud   PIA ABB (I+N) 16A, 6/10kA curva C                                37,74 113,22 
P15FK030      1,000 ud   PIA ABB (I+N) 20A, 6/10kA curva C                                39,00 39,00 
P15FK040      3,000 ud   PIA ABB (I+N) 25A, 6/10kA curva C                                39,66 118,98 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                686,90 20,61 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  11,86 
 Materiales .........................................................................  675,03 
 Otros .................................................................................  20,61 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  707,50 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 21,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  728,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
13.16 ud   CUADRO PROTEC.SERV.COMUNES                                        
 Cuadro protección servicios comunes, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar  
 de 2x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático diferencial de 2x40 A., 30 mA.,  
 cinco PIAS (I+N) de 10 A., un PIA de 4x25 A. para línea de ascensor, minutero para temporizado del alumbrado de  
O01OB200      0,600 h    Oficial 1ª electricista                                          19,77 11,86 
P15FB220      0,400 ud   Caja empotrar 2x12                                               6,19 2,48 
P15FJ020      1,000 ud   Diferencial ABB 2x40A a 30mA tipo AC                             120,14 120,14 
P15FK010      5,000 ud   PIA ABB (I+N) 10A, 6/10kA curva C                                36,99 184,95 
P15FK220      1,000 ud   PIA ABB 4x25A, 6/15kA curva C                                    96,36 96,36 
P15FM020      1,000 ud   Minutero escalera ABB 16A                                        49,47 49,47 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                466,60 14,00 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  11,86 
 Materiales .........................................................................  454,75 
 Otros .................................................................................  14,00 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  480,61 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 14,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  495,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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13.17 m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFASICA 6mm2 PVC flexible                 
 Suministro e instalación de derivación individual trifásica empotrada, delimitada entre la centralización de contado-  
 res o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables uni-  
 polares con conductores de cobre, ES07Z1-K 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo pro-  
 tector de PVC flexible, corrugado. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio  
 de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada.  
O01OB200      0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          19,77 3,95 
ELEC006       1,000 m    derivación individual trifásica 6mm2 PVC flexible                7,60 7,60 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                11,60 0,35 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,95 
 Materiales .........................................................................  7,60 
 Otros .................................................................................  0,35 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  11,90 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
13.18 m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOF. 10mm2 PVC flexible                   
 Suministro e instalación de derivación individual monofásica empotrada, delimitada entre la centralización de conta-  
 dores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables  
 unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K 3G10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo  
 protector de PVC flexible, corrugado. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cam-  
O01OB200      0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          19,77 3,95 
ELEC005       1,000 m    derivación individual monofásica 10mm2 PVC flexible              8,50 8,50 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                12,50 0,38 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,95 
 Materiales .........................................................................  8,50 
 Otros .................................................................................  0,38 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  12,83 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
13.19 m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOF. 10mm2 PVC rígido                     
 Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie, delimitada entre la centralización de  
 contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por ca-  
 bles unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K 3G10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo  
 tubo protector de PVC rígido, blindado. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para  
O01OB200      0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          19,77 3,95 
ELEC004       1,000 m    derivación individual monofásica 10mm2 PVC rígido                0,00 0,00 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                4,00 0,12 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,95 
 Otros .................................................................................  0,12 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  4,07 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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13.20 m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOF. 6mm2                                 
 Suministro e instalación de derivación individual monofásica empotrada, delimitada entre la centralización de conta-  
 dores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables  
 unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K 3G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo  
 protector de PVC flexible, corrugado. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cam-  
 bio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada.  
O01OB200      0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          19,77 3,95 
ELEC003       1,000 m    derivación individual monofásica 6mm2                            5,36 5,36 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                9,30 0,28 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,95 
 Materiales .........................................................................  5,36 
 Otros .................................................................................  0,28 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  9,59 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
13.21 ud   PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BL SIMON 27 PLAY                      
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y ais-  
 lamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Si-  
O01OB200      0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          19,77 3,95 
O01OB220      0,200 h    Ayudante electricista                                            18,14 3,63 
P15MSA220     1,000 ud   Interruptor unipolar bl.  Simon 27 Play                          7,35 7,35 
P15GB010      8,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,22 1,76 
P15GA010      16,000 m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,25 4,00 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,27 0,27 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                22,30 0,67 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,58 
 Materiales .........................................................................  14,73 
 Otros .................................................................................  0,67 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  22,98 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
13.22 ud   PUNTO LUZ CONMUTADO BL SIMON 27 PLAY                              
 Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y  
 aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores Si-  
O01OB200      0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          19,77 3,95 
O01OB220      0,200 h    Ayudante electricista                                            18,14 3,63 
P15MSA090     1,000 ud   Conmutador bl.  Simon 27 Play                                    5,58 5,58 
P15GB010      13,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,22 2,86 
P15GA010      39,000 m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,25 9,75 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,27 0,27 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                27,40 0,82 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,58 
 Materiales .........................................................................  19,81 
 Otros .................................................................................  0,82 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  28,21 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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13.23 ud   B.ENCH. TT. SCHUKO EMBOR. RÁPIDO BL SIMON 27 PLAY                 
 Base de enchufe con toma de tierra latera,l realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de  
 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), inclu-  
 yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.)  
 Simon serie 27 Play, instalada. Ref.: 27432-65, 2700610-030.  
O01OB200      0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          19,77 3,95 
O01OB220      0,200 h    Ayudante electricista                                            18,14 3,63 
P15MSA140     1,000 ud   Bipolar TT lateral Schuko y emborn. rápido bl.  Simon 27 Play    5,83 5,83 
P15GB010      6,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,22 1,32 
P15GA020      18,000 m    Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,42 7,56 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,27 0,27 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                23,90 0,72 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,58 
 Materiales .........................................................................  16,33 
 Otros .................................................................................  0,72 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  24,63 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
13.24 ud   ZUMBADOR REGULACIÓN TONO BL SIMON 27 PLAY                         
 Zumbador con regulación de tono, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2  
 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, zumba-  
O01OB200      0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          19,77 3,95 
O01OB220      0,200 h    Ayudante electricista                                            18,14 3,63 
P15MSA270     1,000 ud   Zumbador con regulación de tono bl.  Simon 27 Play               11,23 11,23 
P15GB010      8,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,22 1,76 
P15GA010      16,000 m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,25 4,00 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,27 0,27 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                26,20 0,79 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,58 
 Materiales .........................................................................  18,61 
 Otros .................................................................................  0,79 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  26,98 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
13.25 ud   PULSADOR TEMPORIZADO 750W PLAY SIMON 27                           
 Punto control de luz Simon 27 play, realizado en tubo PVC corrugado de D= 13 mm./gp. 5 y conductor de cobre  
 unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2. incluido caja de registro, regulador elec-  
O01OB200      0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          19,77 3,95 
O01OB220      0,200 h    Ayudante electricista                                            18,14 3,63 
P15MSA070     1,000 ud   Pulsador temporizado 750 W. bl.  Simon 27 Play                   28,50 28,50 
P15GB010      8,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,22 1,76 
P15GA010      16,000 m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,25 4,00 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,27 0,27 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                43,50 1,31 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,58 
 Materiales .........................................................................  35,88 
 Otros .................................................................................  1,31 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  44,77 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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13.26 ud   LUMINARIA EMPOTRAR CON 2 LED                                      
 Luminaria de empotrar orientable o fija equipada con 2 LED Luxeon K2 de alta potencia. Fabricada en carcasa y  
 placa base de aluminio pulido y policarbonato. Posibilidad de 2 ópticas, 10º y 25º y emisión de luz en blanco frío o  
 azul. La placa base puede ser cuadrada. El consumo es de 6 W y la vida útil de los LED es de 50.000 horas. Ins-  
 talado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
O01OB200      0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          19,77 3,95 
O01OB220      0,200 h    Ayudante electricista                                            18,14 3,63 
P16BN040      1,000 ud   Luminaria empotrar 2 LED                                         79,29 79,29 
P16CC060      2,000 ud   Lámp.LED                                                         5,30 10,60 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                98,80 2,96 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,58 
 Materiales .........................................................................  91,24 
 Otros .................................................................................  2,96 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  101,78 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  104,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
13.27 u    VIDEOPORTERO DIGITAL EDIFICIO 4 VIVIENDAS                         
 Instalación de portero electrónico en edificio de 4 viviendas, formado por placa, y 4 monitores de videoportero digi-  
 tal, sistema digital 3 hilos más el coaxial, secreto de comunicación, llamada y ganancia regulable, confirmación de  
 apertura mediante mensaje de puerta abierta, incluyendo caja de empotrar, placa de calle, tarjetero panorámico, ali-  
 mentador autoprotegido y abrepuertas. Montado, cableado (2 hilos para la conexión de la placa de calle con el  
O01OB200      13,000 h    Oficial 1ª electricista                                          19,77 257,01 
O01OB220      13,000 h    Ayudante electricista                                            18,14 235,82 
P22CK040      1,000 u    Kit video 4 viviendas (sin monitores)                            715,18 715,18 
P22BC020      1,000 u    Abrepuertas normal portero digital                               30,31 30,31 
P22BM020      4,000 u    Monitor videoportero digital b/n                                 156,13 624,52 
P22BV090      4,000 u    Soporte conexiones monitor                                       20,15 80,60 
P22BV100      2,000 u    Derivador video 4 salidas                                        36,87 73,74 
P15UBC010     33,000 m    Tubo flexible PVC corrugado M16 mm                               0,25 8,25 
P22BF060      30,000 m    Manguera 3 hilos+ coaxial                                        2,01 60,30 
P22BF070      3,000 m    Manguera multiple 2 hilos                                        1,76 5,28 
P15AH430      5,000 u    Pequeño material para instalación                                1,40 7,00 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                2.098,00 62,94 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  492,83 
 Materiales .........................................................................  1.605,18 
 Otros .................................................................................  62,94 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  2.160,95 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 64,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.225,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES                                    
14.01 ud   CANALIZACIÓN SECUNDARIA                                           
 Suministro e instalación de canalización secundaria empotrada en tramo de acceso a las viviendas, entre el regis-  
 tro secundario y el registro de terminación de red en el interior de la vivienda, formada por 3 tubos (1 RTV, 1 cable  
 de pares o cable de pares trenzados y cable de fibra óptica, 1 TBA) de PVC flexible, corrugados, reforzados de 25  
 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de accesorios, ele-  
 mentos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada.B) Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fija-  
 ción de los tubos. Colocación del hilo guía.C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-  
O01OB222      0,050 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           19,77 0,99 
TELE031       1,000 m    Canalización secundaria                                          3,34 3,34 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                4,30 0,13 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,99 
 Materiales .........................................................................  3,34 
 Otros .................................................................................  0,13 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  4,46 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
14.02 ud   RITU                                                              
 Instalación de equipamiento completo para RITU, recinto único de instalaciones de telecomunicaciones, de hasta  
 10 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x100x50 cm, compuesto de: cuadro de protección superficial  
 con un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05 y con regletero para la conexión del cable de puesta a tierra dota-  
 do de 1 interruptor general automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nomi-  
 nal de 25 A y poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su  
 instalación, de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400  
 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y 3 interrup-  
 tores magnetotérmicos de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de  
 4500 A para la protección del alumbrado (10 A), de las bases de toma de corriente del recinto (16 A) y de los equi-  
 pos de cabecera de la infraestructura de radiodifusión y televisión (16 A); un interruptor monopolar y 4 bases de  
 enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y de derivación y tubo protector; toma  
 de tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del edifi-  
 cio; punto de luz en el techo con portalámparas y lámpara de 60 W y bloque de emergencia; placa de identificación  
 de 200x200 mm. Incluso previsión de dos canalizaciones fijas en superficie de 10 m desde la centralización de  
 contadores, mediante tubos protectores de PVC rígido, para su utilización por posibles compañías operadoras de  
 servicios de telecomunicación. Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye: Replanteo de canalizacio-  
 nes y accesorios. Paso de tubos de protección en rozas. Nivelación y sujeción de herrajes. Montaje de los com-  
 ponentes. Ejecución del circuito de tierra. Tendido de cables. Empalme en interior de cajas. Conexionado de los  
 conductores. Colocación de mecanismos.C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-  
O01OB222      4,000 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           19,77 79,08 
TELE030       1,000 1    RITU                                                             361,51 361,51 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                440,60 13,22 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  79,08 
 Materiales .........................................................................  361,51 
 Otros .................................................................................  13,22 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  453,81 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 13,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  467,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
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14.03 ud   REGISTRO SECUNDARIO                                               
 Suministro e instalación de registro secundario formado por armario de 450x450x150 mm, para paso y distribución  
 de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior, para montar su-  
 perficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado.B) Incluye:  
 Replanteo. Colocación y fijación del armario.C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  
 según documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-  
O01OB222      2,000 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           19,77 39,54 
TELE029       1,000 ud   Registro secundario                                              88,38 88,38 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                127,90 3,84 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  39,54 
 Materiales .........................................................................  88,38 
 Otros .................................................................................  3,84 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  131,76 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  135,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
14.04 m    CANALIZACIÓN PRINCIPAL                                            
 Suministro e instalación de canalización principal en conducto de obra de fábrica (no incluido en este precio), entre  
 el RITI o RITM inferior y el RITS o RITM superior a través de las distintas plantas del edificio, en edificación de 4  
 PAU, formada por 5 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra  
 óptica, 1 reserva) de polipropileno flexible, corrugados de 50 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N,  
 resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente monta-  
 da.B) Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.C) Crite-  
 rio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyec-  
 to.D) Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según es-  
O01OB222      0,300 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           19,77 5,93 
TELE028       1,000 m    Canalización principal                                           13,76 13,76 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                19,70 0,59 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,93 
 Materiales .........................................................................  13,76 
 Otros .................................................................................  0,59 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  20,28 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
14.05 ud   REGISTRO DE TOMA                                                  
 Suministro e instalación de registro de toma, realizado mediante caja universal empotrada provista de tapa ciega en  
 previsión de nuevos servicios, para BAT o toma de usuario. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.  
 Totalmente montada.B) Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.C) Criterio de medición de proyecto:  
 Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se me-  
O01OB222      0,100 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           19,77 1,98 
TELE027       1,000 u    Registro de toma                                                 4,45 4,45 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                6,40 0,19 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,98 
 Materiales .........................................................................  4,45 
 Otros .................................................................................  0,19 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  6,62 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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14.06 m    CANALIZACIÓN INTER. USUARIO                                       
 Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior de la vivienda que une el regis-  
 tro de terminación de red con los distintos registros de toma, formada por 1 tubo de PVC flexible, reforzados de 20  
 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables. In-  
 cluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada.B) Incluye: Replanteo y trazado  
 de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.C) Criterio de medición de proyecto: Longi-  
 tud medida según documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud real-  
 mente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
O01OB222      0,050 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           19,77 0,99 
TELE026       1,000 m    Canalización interior de usuario                                 0,47 0,47 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                1,50 0,05 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,99 
 Materiales .........................................................................  0,47 
 Otros .................................................................................  0,05 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  1,51 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
14.07 ud   REGISTRO TERMINACIÓN RED                                          
 Suministro e instalación de registro de terminación de red, formado por caja de plástico para empotrar en tabique y  
 disposición del equipamiento principalmente en vertical, de 500x600x80 mm. Incluso accesorios, piezas especia-  
 les y fijaciones. Totalmente montado.B) Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.C) Criterio de medición  
 de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de  
O01OB222      0,500 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           19,77 9,89 
TELE025       1,000 u    Registro de terminación de red                                   42,67 42,67 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                52,60 1,58 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  9,89 
 Materiales .........................................................................  42,67 
 Otros .................................................................................  1,58 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  54,14 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
14.08 m    CANALIZACIÓN ENLACE SUP.                                          
 Suministro e instalación de canalización de enlace superior fija en superficie entre el punto de entrada general supe-  
 rior del edificio y el RITS, RITU o RITM, para edificio plurifamiliar, formada por 2 tubos de PVC rígido de 40 mm de  
 diámetro, resistencia a compresión mayor de 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, con IP547. Incluso p/p de ac-  
 cesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada.B) Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colo-  
 cación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según  
 documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada se-  
O01OB223      0,150 h    Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           18,50 2,78 
O01OA060      0,004 h    Peón especializado                                               17,46 0,07 
TELE024       1,000 m    Canalización de enlace superior                                  6,79 6,79 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                9,60 0,29 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  2,85 
 Materiales .........................................................................  6,79 
 Otros .................................................................................  0,29 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  9,93 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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14.09 m    CANAL. EXTERNA ENTERRADA                                          
 Canalización externa en zanja enterrada, de 45x75 cm. para 3 conductos de PVC de 63 mm. de diámetro,  
 (2TBA+STDP, una reserva) de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 20 joules), embebidos en pris-  
 ma de hormigón HM-20 de central de 6cm. de recubrimiento superior e inferior 6cm y 5,5 cm. lateralmente, incluso  
 excavación de tierras a máquina en terrenos compactos, tubos, soportes distanciadores cada 100 cm hilo guia,  
 hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compacta-  
 da al 95% del P.N.  
O01OA030      0,021 h    Oficial primera                                                  20,40 0,43 
O01OA070      0,021 h    Peón ordinario                                                   17,34 0,36 
M05EN030      0,100 h    Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                     50,31 5,03 
M08RI010      0,019 h    Pisón vibrante 70 kg.                                            3,19 0,06 
P01DW050      0,890 m3   Agua                                                             1,27 1,13 
P01HM010      0,001 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,91 0,06 
P22TC150      15,000 m    Tubo rígido PVC enterrado D=63 mm.                               2,50 37,50 
P22TC570      1,000 ud   Soporte separador D=63 mm. 4 alo                                 0,74 0,74 
P27TT200      0,004 kg   Limpiador unión PVC                                              6,70 0,03 
P27TT210      0,006 kg   Adhesivo unión PVC                                               10,10 0,06 
P27TT180      1,000 m    Hilo acerado 2 mm. para guía                                     0,10 0,10 
P01DW090      0,220 ud   Pequeño material                                                 1,35 0,30 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                45,80 1,37 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,79 
 Maquinaria ........................................................................  5,09 
 Materiales .........................................................................  39,92 
 Otros .................................................................................  1,37 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  47,17 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
14.10 ud   ARQUETA ENTRADA 40x40x60 PREFABR.                                 
 Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y equipada con cerco  
 y tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a usuario (PAU), para unión entre  
 las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomu-  
 nicación del edificio, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p  
 de vertido y compactación del hormigón para la formación de solera, embocadura de conductos, conexiones y re-  
 mates. Totalmente montada, i/ la excavación y el relleno perimetral posterior.B) Incluye: Replanteo de la arqueta.  
 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación  
 de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de acceso-  
 rios.C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyec-  
 to.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones  
O01OA030      1,201 h    Oficial primera                                                  20,40 24,50 
O01OA070      1,215 h    Peón ordinario                                                   17,34 21,07 
PO-002        0,200 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  32,84 6,57 
P01HM010      0,084 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,91 5,45 
P22TR570      1,000 ud   Arqueta 40x40x60 prefabricada                                    237,65 237,65 
P22TR060      1,000 ud   Juego ganchos tiro                                               18,16 18,16 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                313,40 9,40 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  45,57 
 Maquinaria ........................................................................  6,57 
 Materiales .........................................................................  261,26 
 Otros .................................................................................  9,40 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  322,80 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  332,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  



II.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

PROYECTO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 78  

14.11 ud   ROSETA FIBRA OPTICA                                               
 Suministro e instalación de roseta para fibra óptica formada por conector tipo SC doble y caja de superficie. Total-  
 mente montada, conexionada y probada.B) Incluye: Colocación de la roseta. Conexionado.C) Criterio de medición  
 de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de  
O01OB222      1,000 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           19,77 19,77 
TELE021       1,000 ud   Roseta fibra óptica                                              14,33 14,33 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                34,10 1,02 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  19,77 
 Materiales .........................................................................  14,33 
 Otros .................................................................................  1,02 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  35,12 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
14.12 ud   PUNTO DISTR. FIBRA ÓPTICA                                         
 Suministro e instalación de punto de distribución de fibra óptica formado por caja de segregación para fibra óptica,  
 de acero galvanizado, de 80x80x30 mm, con capacidad para fusionar 8 cables. Incluso p/p de accesorios y ele-  
 mentos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye: Replanteo de la caja. Colocación y  
 fijación de la caja. Conexionado.C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecu-  
O01OB222      1,000 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           19,77 19,77 
TELE020       1,000 u    Punto de distribución fibra óptica                               43,99 43,99 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                63,80 1,91 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  19,77 
 Materiales .........................................................................  43,99 
 Otros .................................................................................  1,91 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  65,67 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,97 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
14.13 m    CABLE FIBRA ÓPTICA                                                
 Suministro e instalación de cable dieléctrico de 2 fibras ópticas monomodo G657 en tubo central holgado, cabos de  
 aramida como elemento de refuerzo a la tracción y cubierta de material termoplástico ignífugo, libre de halógenos  
 de 4,2 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y  
 probado.B) Incluye: Tendido de cables. Conexionado.C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según  
 documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada se-  
O01OB222      0,050 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           19,77 0,99 
TELE019       1,000 m    Cable fibra óptica                                               1,17 1,17 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                2,20 0,07 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,99 
 Materiales .........................................................................  1,17 
 Otros .................................................................................  0,07 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  2,23 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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14.14 ud   PUNTO INTERCONEX. FIBRA ÓPTICA                                    
 Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de fibra óptica, para 8 fibras ópticas, formado por caja  
 mural de acero galvanizado, como registro principal de cables de fibra óptica y 1 módulo óptico de 12 conectores  
 tipo SC simple, de acero galvanizado. Incluso cierre con llave, accesorios necesarios para su correcta instalación,  
 piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye: Colocación del armario  
 mural. Colocación de los módulos ópticos. Conexionado de cables.C) Criterio de medición de proyecto: Número  
 de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-  
O01OB222      1,000 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           19,77 19,77 
TELE018       1,000 u    Punto de interconexión fibra óptica                              287,13 287,13 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                306,90 9,21 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  19,77 
 Materiales .........................................................................  287,13 
 Otros .................................................................................  9,21 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  316,11 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  325,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
14.15 ud   TOMA SIMPLE  (RJ-45)                                              
 Suministro e instalación de toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6, marco y embellece-  
 dor. Totalmente montada, conexionada y probada.B) Incluye: Colocación de la toma. Conexionado.C) Criterio de  
 medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de  
O01OB222      0,250 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           19,77 4,94 
O01OB224      0,250 h    Ayudante Instalador telecomunicación                             17,75 4,44 
P22TR560      1,000 ud   Caja empotrar universal redonda                                  1,45 1,45 
P22TM150      1,000 ud   Toma RDSI, RJ-45                                                 7,81 7,81 
P01DW090      0,220 ud   Pequeño material                                                 1,35 0,30 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                18,90 0,57 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  9,38 
 Materiales .........................................................................  9,56 
 Otros .................................................................................  0,57 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  19,51 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
14.16 ud   MULTIPLEXOR PASIVO                                                
 Suministro e instalación de multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, con conectores hembra tipo RJ45 de 8  
 contactos, categoría 6, color blanco y latiguillo de conexión de 0,5 m de longitud formado por cable rígido UTP no  
 propagador de la llama de 4 pares de cobre, categoría 6, con vaina exterior de PVC LSFH libre de halógenos, con  
 baja emisión de humos y gases corrosivos y conector macho tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6, en ambos  
 extremos. Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye: Colocación del multiplexor. Conexionado del  
 latiguillo.C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-  
 yecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificacio-  
O01OB222      1,000 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           19,77 19,77 
TELE016       1,000 u    Multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas                      13,03 13,03 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                32,80 0,98 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  19,77 
 Materiales .........................................................................  13,03 
 Otros .................................................................................  0,98 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  33,78 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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14.17 ud   ROSETA TERMINACIÓN DE RED                                         
 Suministro e instalación de roseta de terminación de red de dispersión formada por conector hembra tipo RJ45 de 8  
 contactos, categoría 6 y caja de superficie, de 47x64,5x25,2 mm, color blanco. Totalmente montada, conexionada  
 y probada.B) Incluye: Colocación de la roseta. Conexionado.C) Criterio de medición de proyecto: Número de uni-  
 dades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número  
 de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
O01OB222      0,250 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           19,77 4,94 
O01OB224      0,250 h    Ayudante Instalador telecomunicación                             17,75 4,44 
P22TW410      1,000 ud   Roseta de terminación de red                                     4,83 4,83 
P22TW520      1,000 ud   caja de superficie 47x64.5x25.2mmm                               1,35 1,35 
P01DW090      0,220 ud   Pequeño material                                                 1,35 0,30 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                15,90 0,48 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  9,38 
 Materiales .........................................................................  6,48 
 Otros .................................................................................  0,48 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  16,34 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
14.18 m    CABLE RIGIDO UTP                                                  
 Suministro e instalación de cable rígido UTP de 4 pares de cobre, categoría 6, con conductor unifilar de cobre, ais-  
 lamiento de polietileno y vaina exterior de PVC de 6,2 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y elementos de  
 sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye: Tendido de cables. Conexionado.C) Criterio de  
 medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra:  
O01OB222      0,010 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           19,77 0,20 
TELE014       1,000      Cable rígido UTP                                                 0,61 0,61 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                0,80 0,02 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,20 
 Materiales .........................................................................  0,61 
 Otros .................................................................................  0,02 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  0,83 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
14.19 ud   PUNTO INTERCONEX. PARES TRENZADOS                                 
 Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de pares trenzados, para red de distribución de 20 pa-  
 res, formado por un registro principal metálico de 450x450x120 mm provisto de 5 conectores tipo RJ45 y 1 panel  
 con capacidad para 24 conectores. Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye: Colocación y fijación  
 del armario. Colocación del panel. Colocación de los conectores. Conexionado de cables.C) Criterio de medición  
 de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de  
O01OB222      0,250 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           19,77 4,94 
TELE013       1,000 u    Punto de interconexión pares trenzados                           183,28 183,28 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                188,20 5,65 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  4,94 
 Materiales .........................................................................  183,28 
 Otros .................................................................................  5,65 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  193,87 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  199,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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14.20 ud   TOMA SEPARADORA TV-R-SAT                                          
 Suministro e instalación de toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, con embellecedor. Totalmente  
 montada, conexionada y probada.B) Incluye: Colocación de la toma. Conexionado.C) Criterio de medición de pro-  
 yecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra:  
O01OB222      0,250 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           19,77 4,94 
TELE012       1,000 ud   Toma separadora doble TV/R-SAT                                   5,55 5,55 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                10,50 0,32 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  4,94 
 Materiales .........................................................................  5,55 
 Otros .................................................................................  0,32 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  10,81 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
14.21 ud   TOMA DOBLE TV-R                                                   
 Suministro e instalación de toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz, con embellecedor. Totalmente montada, conexiona-  
 da y probada.B) Incluye: Colocación de la toma. Conexionado.C) Criterio de medición de proyecto: Número de  
 unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el núme-  
O01OB222      0,250 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           19,77 4,94 
TELE011       1,000 U    Toma doble de TV-R                                               4,81 4,81 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                9,80 0,29 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  4,94 
 Materiales .........................................................................  4,81 
 Otros .................................................................................  0,29 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  10,04 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
14.22 ud   DISTRIBUIDOR 5-1000 MHz  3 SALIDAS                                
 Suministro e instalación de distribuidor de 5-1000 MHz de 3 salidas, de 7 dB de pérdidas de inserción. Totalmente  
 montado, conexionado y probado.B) Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado.C) Criterio de medición de  
 proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de  
O01OB222      0,200 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           19,77 3,95 
TELE010       1,000 u    Distribuidor de 5-1000 MHz de 3 salidas                          7,76 7,76 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                11,70 0,35 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,95 
 Materiales .........................................................................  7,76 
 Otros .................................................................................  0,35 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  12,06 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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14.23 ud   DISTRIBUIODOR 5-2400MHz 4SALIDAS                                  
 Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 4 salidas, de 8 dB de pérdidas de inserción a 850MHz y  
 10Db de persidas de insercción a 2150MHz. Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye: Colocación  
 del distribuidor. Conexionado.C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecu-  
 tadas según especificaciones de Proyecto.  
O01OB222      0,200 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           19,77 3,95 
P22TD030      1,000 ud   Derivador 4 direc.(5-2400 MHz) B (8-10 dB)                       5,76 5,76 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                9,70 0,29 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,95 
 Materiales .........................................................................  5,76 
 Otros .................................................................................  0,29 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  10,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
14.24 ud   DEVIRADOR 5-2400 MHz  4 deriv.                                    
 Suministro e instalación de derivador de 5-2400 MHz, de 4 derivaciones y 12 dB de pérdida de derivación, con co-  
 nectores tipo "F". Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye: Colocación del amplificador. Conexio-  
 nado.C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-  
 yecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificacio-  
O01OB222      0,200 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           19,77 3,95 
TELE009       1,000 u    Derivador de 5-2400 MHz de 4 deriv.                              5,67 5,67 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                9,60 0,29 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,95 
 Materiales .........................................................................  5,67 
 Otros .................................................................................  0,29 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  9,91 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
14.25 ud   DERIVADOR 5-2400 MHz de 2 deriv.                                  
 Suministro e instalación de derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 15 dB de pérdida de derivación, con co-  
 nectores tipo "F". Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye: Colocación del amplificador. Conexio-  
 nado.C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-  
 yecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificacio-  
O01OB222      0,200 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           19,77 3,95 
TELE008       1,000 u    Derivador de 5-2400 MHz de 2 deriv.                              4,07 4,07 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                8,00 0,24 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,95 
 Materiales .........................................................................  4,07 
 Otros .................................................................................  0,24 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  8,26 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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14.26 m    CABLEADO COAX.                                                    
 Cable coaxial de interior de 75 ohmios, (cubierta PVC), conforme a la norma UNE-EN 50117-5, para red de distri-  
 bución de sistemas de TV terrenal y TV satélite analógica y digital, FM y DAB (radio digital), totalmente instalado.  
O01OB222      0,002 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           19,77 0,04 
O01OB223      0,002 h    Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           18,50 0,04 
P22TB310      1,000 m    Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC                          1,02 1,02 
P01DW090      0,110 ud   Pequeño material                                                 1,35 0,15 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                1,30 0,04 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,08 
 Materiales .........................................................................  1,17 
 Otros .................................................................................  0,04 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  1,29 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
14.27 ud   PUNTO INTERCONEXIÓN                                               
 Suministro e instalación de punto de interconexión de cables coaxiales para red de distribución con tipología en es-  
 trella, formado por armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 210x310x160 mm, como registro principal  
 de cables coaxiales y 4 conectores tipo "F" a compresión, para cable RG-6. Incluso placa de montaje, puerta con  
 cerradura, accesorios necesarios para su correcta instalación, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado,  
 conexionado y probado.B) Incluye: Colocación del armario. Colocación de los conectores.C) Criterio de medición  
 de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de  
O01OB222      3,000 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           19,77 59,31 
TELE006       1,000 ud   Punto de interconexión coaxiales                                 58,71 58,71 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                118,00 3,54 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  59,31 
 Materiales .........................................................................  58,71 
 Otros .................................................................................  3,54 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  121,56 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  125,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
14.28 ud   EQUIPO DE CABECERA                                                
 Suministro e instalación de equipo de cabecera, formado por: 5 amplificadores monocanal UHF, de 50 dB de ga-  
 nancia; 2 amplificadores multicanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB, todos ellos  
 con autoseparación en la entrada y automezcla en la salida (alojados en el RITS o RITU). Incluso fuente de alimen-  
 tación, soporte, puentes de interconexión, cargas resistivas, distribuidor, mezcladores y cuantos accesorios sean  
 necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye: Montaje de ele-  
 mentos. Conexionado.C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación  
 gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según  
O01OB222      3,000 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           19,77 59,31 
O01OB223      5,000 h    Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           18,50 92,50 
TELE005       1,000 u    Equipo de cabecera                                               785,38 785,38 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                937,20 28,12 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  151,81 
 Materiales .........................................................................  785,38 
 Otros .................................................................................  28,12 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  965,31 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 28,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  994,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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14.29 ud   ANTENA TELEVISIÓN                                                 
 Suministro e instalación de antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, televisión digital  
 terrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al 69, de  
 45 elementos, 17 dB de ganancia, 31 dB de relación D/A y 1110 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos acce-  
 sorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.B) Incluye: Re-  
 planteo. Colocación de la antena. Conexionado.C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-  
 tas, según documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades  
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
O01OB222      1,000 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           19,77 19,77 
TELE004       1,000 u    Antena televisión digital                                        46,15 46,15 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                65,90 1,98 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  19,77 
 Materiales .........................................................................  46,15 
 Otros .................................................................................  1,98 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  67,90 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
14.30 ud   ANTENA DAB                                                        
 Suministro e instalación de antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora digital proceden-  
 tes de emisiones terrenales, de 1 elemento, 0 dB de ganancia, 15 dB de relación D/A y 555 mm de longitud. Inclu-  
 so anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada  
 y probada.B) Incluye: Replanteo. Colocación de la antena. Conexionado.C) Criterio de medición de proyecto: Nú-  
 mero de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá  
O01OB222      1,000 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           19,77 19,77 
TELE003       1,000 u    Antena DAB                                                       16,18 16,18 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                36,00 1,08 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  19,77 
 Materiales .........................................................................  16,18 
 Otros .................................................................................  1,08 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  37,03 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
14.31 ud   ANTENA FM                                                         
 Suministro e instalación de antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión sonora analógi-  
 ca procedentes de emisiones terrenales, de 1 dB de ganancia y 500 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos  
 accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.B) Incluye:  
 Replanteo. Colocación de la antena. Conexionado.C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades pre-  
 vistas, según documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unida-  
O01OB222      1,000 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           19,77 19,77 
TELE002       1,000 u    Antena FM                                                        17,54 17,54 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                37,30 1,12 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  19,77 
 Materiales .........................................................................  17,54 
 Otros .................................................................................  1,12 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  38,43 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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14.32 ud   MASTIL 4 ANTENAS                                                  
 Suministro e instalación de mástil para fijación de 4 antenas, de acero con tratamiento anticorrosión, de 3 m de altu- 
 ra y 40 mm de diámetro. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. To-  
 talmente montado, conexionado y probado.B) Incluye: Replanteo del emplazamiento. Colocación y aplomado del  
 mástil.C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-  
 yecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificacio-  
O01OB222      1,000 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           19,77 19,77 
TELE001       1,000 u    Mástil para fijación de 4 antenas                                56,20 56,20 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                76,00 2,28 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  19,77 
 Materiales .........................................................................  56,20 
 Otros .................................................................................  2,28 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  78,25 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN PCI                                                   
15.01 ud   SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.                                      
 Señalización de salida fotoluminiscente, para incdicación de salido y/o recorrido de evacuación, en PVC rígido de  
O01OA060      0,067 h    Peón especializado                                               17,46 1,17 
P23SPB010     1,000 u    Señal fotoluminiscente Clase B 297x210 mm (DIN-A4)               3,10 3,10 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 4,30 0,09 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                4,40 0,13 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,17 
 Materiales .........................................................................  3,10 
 Otros .................................................................................  0,22 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  4,49 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
15.02 u    EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 27A 183B C              
 Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A 183B C; equipado con so-  
 porte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor tubular, y manómetro compro-  
 bable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster resistente a la  
 radiación UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado  
O01OA060      0,500 h    Peón especializado                                               17,46 8,73 
M12T050       0,500 h    Taladro percutor eléctrico pequeño                               1,12 0,56 
P23EPI040     1,000 u    Extintor portátil polvo ABC 6 kg efic. 27A 183B C                21,53 21,53 
P23EW030      1,000 u    Soporte triangular extintor polvo 6-9-12 kg                      0,95 0,95 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 31,80 0,32 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                32,10 0,96 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  8,73 
 Maquinaria ........................................................................  0,56 
 Materiales .........................................................................  22,48 
 Otros .................................................................................  1,28 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  33,05 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,99 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
15.03 u    BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA ESTANCO IP-65 LED 200 lm               
 Bloque autónomo de emergencia estanco, de superficie, carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado  
 de protección IP65-IK 07, fabricado conforme a UNE-EN 60598-2-22; equipado con LEDs de 200 lm, piloto testigo  
 de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada  
 de bajo consumo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios  
O01OB200      0,133 h    Oficial 1ª electricista                                          19,77 2,63 
O01OB220      0,133 h    Ayudante electricista                                            18,14 2,41 
P16EEL050     1,000 u    Bloque autónomo emergencia estanco LED IP-65 IK07 - 200 lm       84,49 84,49 
%PM0070       0,700 %    Pequeño Material                                                 89,50 0,63 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                90,20 2,71 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,04 
 Materiales .........................................................................  84,49 
 Otros .................................................................................  3,34 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  92,87 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  95,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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15.04 u    BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA ESTANCO IP-65 LED 350 lm               
 Bloque autónomo de emergencia estanco, de superficie, carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado  
 de protección IP65-IK 07, fabricado conforme a UNE-EN 60598-2-22; equipado con LEDs de 350 lm, piloto testigo  
 de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada  
 de bajo consumo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios  
 de anclaje y conexionado.  
O01OB200      0,133 h    Oficial 1ª electricista                                          19,77 2,63 
O01OB220      0,133 h    Ayudante electricista                                            18,14 2,41 
P16EEL060     1,000 u    Bloque autónomo emergencia estanco LED IP-65 IK07 - 350 lm       95,04 95,04 
%PM0070       0,700 %    Pequeño Material                                                 100,10 0,70 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                100,80 3,02 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,04 
 Materiales .........................................................................  95,04 
 Otros .................................................................................  3,72 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  103,80 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  106,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
15.05 u    BALIZADO DE EMERGENCIA CENTRALIZADO 7 LED                         
 Balizado de emergencia centralizado, para instalacion empotrable con Único tornillo en caja universal, grado de  
 protección IP66 - IK 08 / Clase II, según  según UNE-EN 60598-2-22 y UNE-EN 50102; equipado con 7 LEDs, au-  
 tonomia 1 hora. Acumuladores estancos de Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y  
 al fuego, 4 LEDs en color indicadores de carga de los acumuladores, puesta en marcha por telemando, bornas pro-  
 tegidas contra conexión accidental a 230 V. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, inclu-  
O01OB200      0,150 h    Oficial 1ª electricista                                          19,77 2,97 
O01OB220      0,150 h    Ayudante electricista                                            18,14 2,72 
P16EB010      1,000 u    Balizado emergencia centralizado 7 LED                           70,70 70,70 
P16EB030      1,000 u    Adaptador caja universal                                         17,27 17,27 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                95,00 2,85 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,69 
 Materiales .........................................................................  89,32 
 Otros .................................................................................  2,85 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  97,86 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  100,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 16 EQUIPAMIENTO                                                      
16.01 ud   DOTACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS P/COCINA                               
 Dotación de electrodomésticos de calidad estándar para una cocina, compuesta por: Placa de cocina vitrocerámica  
 4 fuegos, horno eléctrico empotrable, campana extractora de 60 cm.,y fregadero, incluso montaje de los mismos,  
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   17,34 8,67 
O01OA050      0,500 h    Ayudante                                                         18,16 9,08 
O01OB170      1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 20,59 
O01OB200      1,500 h    Oficial 1ª electricista                                          19,77 29,66 
P34VE050      1,000 u    Placa cocina vitrocerámica 4 fuegos                              204,00 204,00 
P34VE060      1,000 u    Horno eléctrico empotrable 2600 W                                276,30 276,30 
P34VE070      1,000 u    Campana extractora eléctrica 60 cm                               103,00 103,00 
P34VE010      3,000 u    Montaje de electrodomésticos                                     45,00 135,00 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                786,30 23,59 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  68,00 
 Materiales .........................................................................  718,30 
 Otros .................................................................................  23,59 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  809,89 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 24,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  834,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
16.02 m    AMUEBLAMIENTO COCINA MADERA LACADA                                
 Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera lacada de calidad estándar, formado por muebles bajos y al-  
 tos, encimera plastificada, zócalo inferior, cornisa superior y remates, montada, sin incluir electrodomésticos, ni fre-  
O01OB150      1,500 h    Oficial 1ª carpintero                                            20,46 30,69 
O01OB160      1,500 h    Ayudante carpintero                                              18,50 27,75 
P34VC010      1,000 m    Mueble bajo cocina lacado                                        188,80 188,80 
P34VC090      1,000 m    Encimera cocina tablero lacado 3 cm                              26,70 26,70 
P34VC100      1,000 m    Zócalo remate mueble bajo lacado 15 cm                           10,40 10,40 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                284,30 8,53 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  58,44 
 Materiales .........................................................................  225,90 
 Otros .................................................................................  8,53 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  292,87 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  301,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
16.03 u    FREGADERO 80x50 cm 1 SENO+ESCURRIDOR                              
 Fregadero de acero inoxidable, de 80x50 cm, de 1 seno y escurridor, para colocar sobre bancada o mueble so-  
 porte (sin incluir), válvula de desagüe de 40 mm y desagüe sifónico sencillo. Totalmente instalado y conexionado,  
O01OB170      1,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 30,89 
P18FA250      1,000 u    Fregadero 80x50 cm 1 seno+escurridor empotrar                    112,52 112,52 
P17SV060      1,000 u    Válvula para fregadero de 40 mm                                  3,71 3,71 
P17SS020      1,000 u    Sifón botella PVC salida horizontal 40 mm 1 1/2"                 4,38 4,38 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 151,50 1,52 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                153,00 4,59 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  30,89 
 Materiales .........................................................................  120,61 
 Otros .................................................................................  6,11 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  157,61 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  162,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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16.04 u    GRIFO MONOMANDO REPISA FREGADERO GAMA BÁSICA                      
 Grifo mezclador monomando de repisa para fregadero, con acabado cromado, de gama básica, con caño giratorio  
 y aireador; fabricado conforme a UNE 19703. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de llaves de es-  
 cuadra cromadas, latiguillos flexibles, pequeño material y medios auxiliares.  
O01OB170      0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,59 10,30 
P18GMF010     1,000 u    Monomando repisa fregadero completo gama básica                  69,50 69,50 
P18JE010      2,000 u    Llave de escuadra 1/2" a 3/8" antical                            3,85 7,70 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 87,50 0,88 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                88,40 2,65 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  10,30 
 Materiales .........................................................................  77,20 
 Otros .................................................................................  3,53 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  91,03 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  93,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 17.01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
17.01.01 ud   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                   
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000  
 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la  
O01OA070      0,010 h    Peón ordinario                                                   17,34 0,17 
P31SC030      1,000 ud   Panel completo PVC 700x1000 mm.                                  13,50 13,50 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                13,70 0,41 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,17 
 Materiales .........................................................................  13,50 
 Otros .................................................................................  0,41 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  14,08 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
17.01.02 ud   SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE                                      
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2  
 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmon-  
O01OA070      0,010 h    Peón ordinario                                                   17,34 0,17 
P31SV040      1,000 ud   Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG                                 12,08 12,08 
P31SV050      1,000 ud   Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m                                 3,91 3,91 
A03H060       0,064 m3   HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40                             72,60 4,65 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                20,80 0,62 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,10 
 Maquinaria ........................................................................  0,14 
 Materiales .........................................................................  19,57 
 Otros .................................................................................  0,62 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  21,43 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
17.01.03 ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D.  
P31SV090      1,000 ud   Paleta manual 2c. stop-d.obli                                    8,63 8,63 
 Materiales  ..............................  _______________  
 8,63 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  8,63 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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17.01.04 m    BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                  
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortiza-  
 ble en 8 usos), anclados mediante cápsulas de plástico embebidas en el forjado, pasamanos y travesaño interme-  
 dio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en  
 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
O01OA070      0,300 h    Peón ordinario                                                   17,34 5,20 
P31CB020      0,065 ud   Guardacuerpos metálico                                           10,44 0,68 
P31CB210      0,240 m    Pasamanos tubo D=50 mm.                                          5,04 1,21 
P31CB040      0,003 m3   Tabla madera pino 15x5 cm.                                       218,36 0,66 
P31CB240      0,330 ud   Capsula y tapa para guardacuerpos                                0,47 0,16 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                7,90 0,24 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,20 
 Materiales .........................................................................  2,71 
 Otros .................................................................................  0,24 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  8,15 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
17.01.05 m2   PROTECCIÓN HUECO HORZ. C/MALLAZO                                  
 Cubrición de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=5 mm., para protección fijado con co-  
 nectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro a cada lado en la capa de com-  
O01OA030      0,080 h    Oficial primera                                                  20,40 1,63 
O01OA060      0,080 h    Peón especializado                                               17,46 1,40 
P31CR150      0,400 m2   Mallazo 15x15x5-1.938 kg/m2.                                     2,25 0,90 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                5,30 0,16 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,03 
 Materiales .........................................................................  2,25 
 Otros .................................................................................  0,16 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  5,44 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
17.01.06 m    RED SEGURIDAD TIPO HORCA 2ª PTA.                                  
 Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda de D=3 mm. en  
 módulos de 10x5 m. incluso pescante metálico tipo horca de 7,50x2,00 m. en tubo de 80x40x1,5 mm. colocados  
 cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos), anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en  
O01OA030      0,150 h    Oficial primera                                                  20,40 3,06 
O01OA070      0,150 h    Peón ordinario                                                   17,34 2,60 
P31CR030      0,600 m2   Red seguridad poliamida 10x10 cm.                                2,50 1,50 
P31CR120      0,020 ud   Pescante/horca 7,50 m. 80x40x1,5                                 129,67 2,59 
P31CR130      0,700 ud   Gancho anclaje forjado D=16 mm.                                  1,83 1,28 
P31CR140      1,100 ud   Gancho montaje red D=12 mm.                                      0,17 0,19 
P31CR160      0,600 m    Cuerda de unión redes de seguridad                               0,41 0,25 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                11,50 0,35 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,66 
 Materiales .........................................................................  5,81 
 Otros .................................................................................  0,35 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  11,82 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  



II.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

PROYECTO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 92  

17.01.07 m    RED SEGURIDAD TIPO HORCA 1ª PTA.                                  
 Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda de D=3 mm. en  
 módulos de 10x5 m. incluso pescante metálico tipo horca de 7,50x2,00 m. en tubo de 80x40x1,5 mm. colocados  
 cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos), anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en  
 10 usos) incluso colocación y desmontaje en primera puesta. s/R.D. 486/97.  
O01OA030      0,250 h    Oficial primera                                                  20,40 5,10 
O01OA070      0,250 h    Peón ordinario                                                   17,34 4,34 
P31CR030      0,600 m2   Red seguridad poliamida 10x10 cm.                                2,50 1,50 
P31CR120      0,020 ud   Pescante/horca 7,50 m. 80x40x1,5                                 129,67 2,59 
P31CR130      0,700 ud   Gancho anclaje forjado D=16 mm.                                  1,83 1,28 
P31CR140      1,100 ud   Gancho montaje red D=12 mm.                                      0,17 0,19 
P31CR160      0,600 m    Cuerda de unión redes de seguridad                               0,41 0,25 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                15,30 0,46 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  9,44 
 Materiales .........................................................................  5,81 
 Otros .................................................................................  0,46 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  15,71 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
17.01.08 m    VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES                                     
 Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de D=5 mm. de es-  
 pesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galva-  
 nizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., acce-  
O01OA050      0,050 h    Ayudante                                                         18,16 0,91 
O01OA070      0,050 h    Peón ordinario                                                   17,34 0,87 
P31CB111      0,200 m    Valla enrej. móvil. pliegues 3,5x2 m.                            7,58 1,52 
P31CB115      0,333 ud   Pie de hormigón con 4 agujeros                                   3,40 1,13 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                4,40 0,13 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,78 
 Materiales .........................................................................  2,65 
 Otros .................................................................................  0,13 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  4,56 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 17.02 PROTECCIONES PERSONALES                                           
17.02.01 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
P31IA010      1,000 ud   Casco seguridad                                                  4,63 4,63 
 Materiales  ..............................  _______________  
 4,63 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  4,63 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
17.02.02 ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
P31IA105      1,000 ud   Casco pantalla soldador                                          3,05 3,05 
 Materiales  ..............................  _______________  
 3,05 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  3,05 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
17.02.03 ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
P31IA120      1,000 ud   Gafas protectoras                                                2,68 2,68 
 Materiales  ..............................  _______________  
 2,68 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  2,68 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
17.02.04 ud   SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                  
 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
P31IA155      1,000 ud   Semi-mascarilla 2 filtros                                        32,01 32,01 
 Materiales  ..............................  _______________  
 32,01 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  32,01 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
17.02.05 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
P31IA200      1,000 ud   Cascos protectores auditivos                                     17,65 17,65 
 Materiales  ..............................  _______________  
 17,65 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  17,65 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
17.02.06 ud   PAR GUANTES USO GENERAL                                           
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
P31IM030      1,000 ud   Par guantes uso general serraje                                  2,31 2,31 
 Materiales  ..............................  _______________  
 2,31 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  2,31 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,07 

  _______________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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17.02.07 ud   PAR GUANTES SOLDADOR                                              
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
P31IM040      1,000 ud   Par guantes p/soldador                                           2,68 2,68 
 Materiales  ..............................  _______________  
 2,68 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  2,68 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
17.02.08 ud   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                     
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).   
P31IM050      1,000 ud   Par guantes aislam. 5.000 V.                                     8,91 8,91 
 Materiales  ..............................  _______________  
 8,91 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  8,91 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
17.02.09 ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                               
 Par de botas altas de agua color verde, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
P31IP011      1,000 ud   Par botas altas de agua (verdes)                                 9,30 9,30 
 Materiales  ..............................  _______________  
 9,30 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  9,30 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
17.02.10 ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.  
P31IP025      1,000 ud   Par botas de seguridad                                           25,24 25,24 
 Materiales  ..............................  _______________  
 25,24 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  25,24 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS  
17.02.11 ud   CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN                                 
 Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas  
P31IS130      1,000 ud   Cinturón de sujección y retención                                23,76 23,76 
 Materiales  ..............................  _______________  
 23,76 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  23,76 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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17.02.12 ud   EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL                                      
 Equipo completo para trabajos en vertical compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con  
 cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas deslizante con eslinga de 30  
 cm. y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5  
 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97.  
P31IS690      1,000 ud   Equipo trabajo vertical                                          115,65 115,65 
 Materiales  ..............................  _______________  
 115,65 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  115,65 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  119,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 17.03 INSTALACIONES DE SANIDAD E HIGIENE                                
17.03.01 ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                          
 Percha para aseos o vestuarios  de obra, colocada.  
O01OA070      0,010 h    Peón ordinario                                                   17,34 0,17 
P31BM010      1,000 ud   Percha                                                           3,05 3,05 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,17 
 Materiales .........................................................................  3,05 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  3,22 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
17.03.02 ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
O01OA070      0,010 h    Peón ordinario                                                   17,34 0,17 
P31BM020      1,000 ud   Portarrollos indust.c/cerrad.                                    7,90 7,90 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,17 
 Materiales .........................................................................  7,90 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  8,07 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
17.03.03 ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   17,34 1,73 
P31BM030      1,000 ud   Espejo vestuarios y aseos                                        15,10 15,10 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,73 
 Materiales .........................................................................  15,10 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  16,83 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
17.03.04 ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                       
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3  
O01OA070      0,050 h    Peón ordinario                                                   17,34 0,87 
P31BM040      1,000 ud   Jabonera industrial 1 l.                                         6,56 6,56 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,87 
 Materiales .........................................................................  6,56 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  7,43 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,22 

  _______________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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17.03.05 ud   DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                       
 Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.  
O01OA070      0,010 h    Peón ordinario                                                   17,34 0,17 
P31BM045      1,000 ud   Dispensador de papel toalla                                      9,50 9,50 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,17 
 Materiales .........................................................................  9,50 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  9,67 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
17.03.06 ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfa-  
 tante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta,  
O01OA070      0,050 h    Peón ordinario                                                   17,34 0,87 
P31BM070      1,000 ud   Taquilla metálica individual                                     30,64 30,64 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,87 
 Materiales .........................................................................  30,64 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  31,51 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
17.03.07 ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).  
O01OA070      0,050 h    Peón ordinario                                                   17,34 0,87 
P31BM090      1,000 ud   Banco madera para 5 personas                                     31,15 31,15 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,87 
 Materiales .........................................................................  31,15 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  32,02 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
17.03.08 ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
P31BM100      1,000 ud   Depósito-cubo basuras                                            9,50 9,50 
 Materiales  ..............................  _______________  
 9,50 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  9,50 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
17.03.09 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seri-  
O01OA070      0,010 h    Peón ordinario                                                   17,34 0,17 
P31BM110      1,000 ud   Botiquín de urgencias                                            22,66 22,66 
P31BM120      1,000 ud   Reposición de botiquín                                           51,54 51,54 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,17 
 Materiales .........................................................................  74,20 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  74,37 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  76,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 17.04 INSTAL. PROTECCIÓN RIESGOS ELEC. E INCENDIO                       
17.04.01 ud   CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.                         
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de lucha contra  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   17,34 1,73 
P31SC020      1,000 ud   Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc.                     2,78 2,78 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                4,50 0,14 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,73 
 Materiales .........................................................................  2,78 
 Otros .................................................................................  0,14 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  4,65 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
17.04.02 u    EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                      
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg de agente extintor, con soporte,  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   17,34 1,73 
P31CI020      1,000 u    Extintor polvo ABC 6 kg 21A/113B                                 41,82 41,82 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                43,60 1,31 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,73 
 Materiales .........................................................................  41,82 
 Otros .................................................................................  1,31 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  44,86 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 17.05 INSTALACIONES DE PERSONAL                                         
17.05.01 m    ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                   
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de  
 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos  
O01OB200      0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          19,77 1,98 
P31CE035      1,100 m    Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2.                                   3,26 3,59 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                5,60 0,17 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,98 
 Materiales .........................................................................  3,59 
 Otros .................................................................................  0,17 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  5,74 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
17.05.02 ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxi- 
 ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de  
 presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, inclu-  
P31BA020      1,000 ud   Acometida prov. fonta.a caseta                                   87,76 87,76 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                87,80 2,63 
 Materiales  ..............................  _______________  
 87,76 
 Otros .................................................................................  2,63 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  90,39 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  93,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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17.05.03 ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                       
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una  
 distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado pos-  
 terior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y con p.p. de medios auxiliares.  
P31BA035      1,000 ud   Acometida prov. sane. a caseta en superfic.                      126,48 126,48 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                126,50 3,80 
 Materiales  ..............................  _______________  
 126,48 
 Otros .................................................................................  3,80 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  130,28 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  134,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
17.05.04 mes  ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 8,20 m2                              
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y aseo de obra de 4,00x2,05x2,30 m. Estruc-  
 tura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido dos ventana de 0,84x0,80  
 m de aluminio anodizado, correderas, con rejas y lunas de 6 mm, termo eléctrico de 50 l, dos inodoros y dos la-  
 vabos de porcelana vitrificada, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al des-  
 gaste. Divisiones en tablero de melamina. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y co-  
 rrosiones, instalación eléctrica monofäsica 220 V con automático. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega  
O01OA070      0,085 h    Peón ordinario                                                   17,34 1,47 
P31BC050      1,000 u    Alquiler mes caseta prefabricada aseo+oficina 4,00x2,05 m        149,25 149,25 
P31BC340      0,085 u    Transporte 150 km entrega y recogida 1 módulo                    481,26 40,91 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                191,60 5,75 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,47 
 Materiales .........................................................................  190,16 
 Otros .................................................................................  5,75 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  197,38 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,92 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  203,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
17.05.05 mes  ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m de 7,91 m2. Estructura de ace-  
 ro galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm reforzada con perfiles  
 de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m  
 pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm, recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km (ida  
O01OA070      0,085 h    Peón ordinario                                                   17,34 1,47 
P31BC090      1,000 u    Alquiler mes caseta almacén 3,55x2,23 m                          65,12 65,12 
P31BC340      0,085 u    Transporte 150 km entrega y recogida 1 módulo                    481,26 40,91 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                107,50 3,23 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,47 
 Materiales .........................................................................  106,03 
 Otros .................................................................................  3,23 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  110,73 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  114,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 18 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
18.01 m3   CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO 10-20 km CARGA MECÁNICA              
 Transporte de tierras al vertedero a una distancia entre 10 y 20 km, considerando ida y vuelta, con camión bañera  
M05EN030      0,040 h    Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                     50,31 2,01 
M07CB030      0,190 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39,01 7,41 
M07N060       1,000 m3   Canon de tratamiento de material de desbroce a vertedero         6,16 6,16 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                15,60 0,47 
 Maquinaria  ..............................  _______________  
 15,58 
 Otros .................................................................................  0,47 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  16,05 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
18.02 m3   CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD <20 km MAQ/CAM. ESCOMBRO MIXTO         
 Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plásticos...) a vertedero autorizado por transpor-  
 tista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia  
 mayor de 10 km y menor de 20 km ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con  
 pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas. Según Real Decreto  
 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demoli-  
M05PN030      0,025 h    Pala cargadora neumáticos 200 cv 3,7 m3                          39,21 0,98 
M07CB030      0,157 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39,01 6,12 
M07N190       0,800 t    Canon escombro mixto a planta RCD                                24,88 19,90 
%MA           3,000 %    Medios auxiliares                                                27,00 0,81 
 Maquinaria  ..............................  _______________  
 27,00 
 Otros .................................................................................  0,81 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  27,81 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                       
01.01 m2   DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA                          

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos de hasta 10 cm de profundidad  
 media, sin carga ni transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 parcela 1 323,77 323,77 
  ______________________________________________________  

 323,77 0,68 220,16 
01.02 m3   DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA A MANO                                

 Demolición de muros de mampostería de espesor variable con recuperaciòn de la piedra, por medios  
 manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con  
 parte proporcional de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas. Medición de volumen  
 realmente ejecutado.  
 cerramiento 1 4,85 0,60 1,00 2,91 
 1 7,09 0,60 1,00 4,25 
 1 11,22 0,60 1,00 6,73 
 1 1,00 0,60 1,00 0,60 
  ______________________________________________________  

 14,49 169,83 2.460,84 
01.03 m3   EXCAVACIÓN VACIADO C/MARTILLO ROMPEDOR ROCA DURA                  

 Excavación a cielo abierto en vaciado  en terrenos de roca dura, por medios mecánicos, con extrac-  
 ción de tierras sobre camión y acopio en el interior de la obra a una distancia menor de 150 m, ida y  
 vuelta del vaciado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y  
 NTE-ADV.  
 secc-a 1 3,70 1,60 5,92 
 1 5,27 1,60 8,43 
 secc-b 1 5,40 2,35 12,69 
 1 2,52 2,35 5,92 
 secc-c 1 2,80 3,65 10,22 
 1 4,20 3,65 15,33 
 secc-d 1 3,45 2,60 8,97 
 1 6,25 2,60 16,25 
 secc-e 1 4,60 2,65 12,19 
 1 7,55 2,65 20,01 
 a descontar -1 0,23 -0,23 
  ______________________________________________________  

 115,70 40,88 4.729,82 
01.04 m3   EXCAVACIÓN ZANJA C/MARTILLO ROMPEDOR ROCA DURA A BORDES           

 Excavación en zanjas, en terrenos de roca dura con martillo rompedor, con extracción de roca a los  
 bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según  
 CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 P1 1 0,60 0,60 0,55 0,20 
 P2-P4 2 0,85 0,50 0,55 0,47 
 P5 1 0,75 0,50 0,55 0,21 
 P6 1 0,55 0,55 0,55 0,17 
 P7 1 0,60 1,15 0,55 0,38 
 P8-P15 2 1,05 1,05 0,55 1,21 
 P10 1 0,95 0,95 0,55 0,50 
 P11-P16 2 0,50 0,85 0,55 0,47 
 P12 1 0,65 1,25 0,55 0,45 
 P13 1 1,15 1,15 0,55 0,73 
 P17 1 0,55 1,05 0,55 0,32 
 P18 1 1,00 1,00 0,55 0,55 
 P22 1 0,85 0,85 0,55 0,40 
 C1 2 4,28 0,40 0,45 1,54 
 1 3,30 0,40 0,45 0,59 
 1 2,94 0,40 0,45 0,53 
 1 0,93 0,40 0,45 0,17 
 1 3,00 0,40 0,45 0,54 
 1 1,46 0,40 0,45 0,26 
 1 1,17 0,40 0,45 0,21 
 1 1,82 0,40 0,45 0,33 
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 1 4,13 0,40 0,45 0,74 
 1 4,32 0,40 0,45 0,78 
 1 3,04 0,40 0,45 0,55 
 1 2,98 0,40 0,45 0,54 
 1 2,79 0,40 0,45 0,50 
 1 3,13 0,40 0,45 0,56 
 VCT1.1 1 4,47 0,40 0,55 0,98 
 1 4,26 0,40 0,55 0,94 
 1 3,66 0,40 0,55 0,81 
 1 2,23 0,40 0,55 0,49 
 1 3,14 0,40 0,55 0,69 
 1 2,44 0,40 0,55 0,54 
 1 2,59 0,40 0,55 0,57 
 1 2,84 0,40 0,55 0,62 
 1 3,16 0,40 0,55 0,70 
 1 3,43 0,40 0,55 0,75 
 1 3,53 0,40 0,55 0,78 
 M1 1 3,48 0,70 0,45 1,10 
 M2 1 8,12 0,80 0,45 2,92 
 1 3,42 0,80 0,45 1,23 
 2 5,78 0,80 0,45 4,16 
 1 2,44 0,80 0,45 0,88 
 1 0,70 0,80 0,45 0,25 
 a descontar -1 0,06 -0,06 
  ______________________________________________________  

 32,25 45,42 1.464,80 
01.05 m3   EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MÁQUINA ROCA DURA  A BORDES        

 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia roca dura por medios mecáni-  
 cos, con extracción de tierras a los bordes. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según  
 CTE-DB-HS.  
 1 8,98 0,40 0,40 1,44 
 1 8,10 0,40 0,40 1,30 
 1 12,56 0,40 0,40 2,01 
 1 7,10 0,40 0,40 1,14 
  ______________________________________________________  

 5,89 20,57 121,16 
01.06 m3   EXCAVACIÓN ARQUETA/POZO SANEAMIENTO C/MARTILLO ROMPEDOR ROCA DUR  

 Excavación en arquetas o pozos de saneamiento en terrenos de roca dura con martillo rompedor,  
 con extracción de roca a los bordes de la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxilia-  
 res. Según CTE-DB-HS y NTE-ADZ.  
 b^2*p/4 3 0,80 1,00 1,51 b^2*p/4                                       
  
 arqueta 2 0,40 0,40 0,50 0,16 
 7 0,55 0,55 0,70 1,48 
  ______________________________________________________  

 3,15 52,08 164,05 
01.07 m2   COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE              

 Compactación de terrenos a cielo abierto por medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluido rega-  
 do de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo y con parte proporcional de medios au-  
 xiliares. Según CTE-DB-SE-C.  
 1 15,00 1,50 22,50 
  ______________________________________________________  

 22,50 1,55 34,88 
01.08 m3   EXCAVACIÓN CIMIENTOS Y POZOS ROCA CON CEMENTOS EXPANSIVOS         

 Excavación en cimientos y pozos en roca con empleo de cemento demoledor expansivo  
 >7500t/m2, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a lugar de empleo dentro  
 de la obra hasta una distancia de 10 km y parte proporcional de medios auxiliares, con medidas de  
 protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN  
 FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 2% zanjas 1 32,31 0,06 0.002                                         
  
 2% vaciado 1 115,93 0,23 0.002                                         
  
  ______________________________________________________  

 0,29 183,30 53,16 
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  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................  9.248,87 
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 CAPÍTULO 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA                                          
02.01 m3   HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa VERT. BOMBA         

 Hormigón en masa para limpieza y nivelación de fondos de cimentación HM-20/B/40/IIa de resis-  
 tencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del  
 árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas  
 (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Total-  
 mente realizado; i/p.p. de vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas  
 EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de presta-  
 ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 P1 1 0,60 0,60 0,05 0,02 
 P2-P4 2 0,85 0,50 0,05 0,04 
 P5 1 0,75 0,50 0,05 0,02 
 P6 1 0,55 0,55 0,05 0,02 
 P7 1 0,60 1,15 0,05 0,03 
 P8-P15 2 1,05 1,02 0,05 0,11 
 P10 1 0,95 0,95 0,05 0,05 
 P11-P16 2 0,50 0,85 0,05 0,04 
 P12 1 0,65 1,25 0,05 0,04 
 P13 1 1,15 1,15 0,05 0,07 
 P17 1 0,55 1,05 0,05 0,03 
 P18 1 1,00 1,00 0,05 0,05 
 P-22 1 0,85 0,85 0,05 0,04 
 C1 2 3,00 0,40 0,05 0,12 
 1 2,80 0,40 0,05 0,06 
 2 3,05 0,40 0,05 0,12 
 2 4,25 0,40 0,05 0,17 
 2 3,30 0,40 0,05 0,13 
 1 3,15 0,40 0,05 0,06 
 1 1,80 0,40 0,05 0,04 
 1 3,20 0,40 0,05 0,06 
 1 3,40 0,40 0,05 0,07 
 1 1,50 0,40 0,05 0,03 
 VCT1.1 1 4,45 0,40 0,05 0,09 
 1 4,25 0,40 0,05 0,09 
 1 3,65 0,40 0,05 0,07 
 1 3,15 0,40 0,05 0,06 
 1 2,25 0,40 0,05 0,05 
 1 2,45 0,40 0,05 0,05 
 1 3,15 0,40 0,05 0,06 
 1 3,45 0,40 0,05 0,07 
 1 2,85 0,40 0,05 0,06 
 1 3,55 0,40 0,05 0,07 
 1 1,65 0,40 0,05 0,03 
 1 2,60 0,40 0,05 0,05 
 M1 1 3,48 0,75 0,05 0,13 
 M2 1 5,78 0,80 0,05 0,23 
 1 2,44 0,80 0,05 0,10 
 1 8,12 0,80 0,05 0,32 
 1 3,42 0,80 0,05 0,14 
 1 0,70 0,80 0,05 0,03 
 1 0,65 0,80 0,05 0,03 
  ______________________________________________________  

 3,15 100,67 317,11 
02.02 m3   HORMIGÓN ARMADO CIMENT. ZAPATAS HA-25/B/20/IIa VERT. BOMBA        

 Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentación HA-25/B/20/IIa, elaborado en  
 central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño  
 máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas  
 medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente  
 realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m3, vertido por me-  
 dio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del  
 hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 P1 1 0,60 0,60 0,50 0,18 
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 P2-P4 2 0,85 0,50 0,50 0,43 
 P5 1 0,75 0,50 0,50 0,19 
 P6 1 0,55 0,55 0,50 0,15 
 P7 1 0,60 1,15 0,50 0,35 
 P8-P15 2 1,05 1,02 0,50 1,07 
 P10 1 0,95 0,95 0,50 0,45 
 P11-P16 2 0,50 0,85 0,50 0,43 
 P12 1 0,65 1,25 0,50 0,41 
 P13 1 1,15 1,15 0,50 0,66 
 P17 1 0,55 1,05 0,50 0,29 
 P18 1 1,00 1,00 0,50 0,50 
 P-22 1 0,85 0,85 0,50 0,36 
 C1 2 3,00 0,40 0,40 0,96 
 1 2,80 0,40 0,40 0,45 
 2 3,05 0,40 0,40 0,98 
 2 4,25 0,40 0,40 1,36 
 2 3,30 0,40 0,40 1,06 
 1 3,15 0,40 0,40 0,50 
 1 1,80 0,40 0,40 0,29 
 1 3,20 0,40 0,40 0,51 
 1 3,40 0,40 0,40 0,54 
 1 1,50 0,40 0,40 0,24 
 VCT1.1 1 4,45 0,40 0,50 0,89 
 1 4,25 0,40 0,50 0,85 
 1 3,65 0,40 0,50 0,73 
 1 3,15 0,40 0,50 0,63 
 1 2,25 0,40 0,50 0,45 
 1 2,45 0,40 0,50 0,49 
 1 3,15 0,40 0,50 0,63 
 1 3,45 0,40 0,50 0,69 
 1 2,85 0,40 0,50 0,57 
 1 3,55 0,40 0,50 0,71 
 1 1,65 0,40 0,50 0,33 
 1 2,60 0,40 0,50 0,52 
 M1 1 3,48 0,75 0,40 1,04 
 M2 1 5,78 0,80 0,40 1,85 
 1 2,44 0,80 0,40 0,78 
 1 8,12 0,80 0,40 2,60 
 1 3,42 0,80 0,40 1,09 
 1 0,70 0,80 0,40 0,22 
 1 0,65 0,80 0,40 0,21 
  ______________________________________________________  

 27,64 202,44 5.595,44 
02.03 m2   SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIa #150x150x6 mm VERT. BOMBA   

 Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión  
 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos ente-  
 rrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o ele-  
 mentos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 15 cm; armada con mallazo de  
 acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medio de  
 camión-bomba, extendido, vibrado y regleado. Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes  
 del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 local 1 104,42 104,42 
  ______________________________________________________  

 104,42 19,60 2.046,63 
02.04 m2   ENCACHADO PIEDRA NATURAL 20/40 e=15 cm                            

 Encachado de gravilla natural de machaqueo, de granulometría 20/40 mm, para un espesor medio de  
 15 cm, colocada en sub-base de solera o losa. Totalmente realizada; p.p. de extendido y nivelado.  
 local 1 104,42 104,42 
  ______________________________________________________  

 104,42 17,23 1.799,16 
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02.05 m2   FORJADO SEMIVIGUETAS 25+5 cm B-70 BOVEDILLA CERÁMICA              

 Forjado de 25+5 cm formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 70 cm en-  
 tre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x25 cm y capa de compresión de 5 cm, de hormigón  
 HA-25/P/20/I, elaborado en central, mallazo de reparto #200x300x5 mm, i/armadura (3,00 kg/m2),  
 terminado. Según normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del hormigón, acero, vigue-  
 tas y bovedillas con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 forjado suelo PB (viviendas) 1 74,61 74,61 
 forjado suelo P1 (viviendas) 1 173,77 173,77 
 forjado techo P1 1 171,18 171,18 
  ______________________________________________________  

 419,56 54,36 22.807,28 
02.06 m2   FORJADO DOBLE SEMIVIGUETA 25+5 cm B-70 BOVEDILLA CERÁMICA         

 Forjado de 25+5 cm formado por doble semivigueta de hormigón pretensado, separadas 70 cm entre  
 ejes, bovedilla cerámica de 50x25x25 cm y capa de compresión de 5 cm, de hormigón  
 HA-25/P/20/I, elaborado en central, mallazo de reparto #200x300x5 mm, i/armadura (6,00 kg/m2),  
 terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del  
 hormigón, acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011.  
 forjado suelo PB(trasteros) 1 21,86 21,86 
  ______________________________________________________  

 21,86 70,82 1.548,13 
02.07 m2   HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOF. MADERA LOSA INCLINADA e=15 c  

 Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas inclinadas en escalera, de 15 cm de  
 espesor, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con bomba, vibrado y colo-  
 cado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marca-  
 do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 escalera 1 5,40 1,10 5,94 
  ______________________________________________________  

 5,94 52,21 310,13 
02.08 m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOFRADO MADERA JÁCENAS PLANAS      

 Hormigón armado HA-25/P/20/I elaborado en central, en jácenas planas, i/p.p. de armadura (180  
 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas  
 NTE-EME y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración  
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 forjado suelo PB 1 5,31 5,31 
 forjado suelo P1 1 11,33 11,33 
 forjado techo P1 1 14,07 14,07 
  ______________________________________________________  

 30,71 486,81 14.949,94 
02.09 m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I PILAR ENCOFRADO METÁLICO 30x30 cm    

 Hormigón armado HA-25/P/20/I elaborado en central, en pilares de 30x30 cm, i/p.p. de armadura  
 (80 kg/m3) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas  
 NTE-EHS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración  
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 P1, P2, P7, P8, P12 P13, P17 Y P18 8 6,80 0,25 0,25 3,40 
 resto pilares 14 7,55 0,25 0,25 6,61 
  ______________________________________________________  

 10,01 301,67 3.019,72 
02.10 m    CARGADEROS  HOR.IMIT. MAD.                                        

 Cargaderos prefabricados de hormigón imitación madera de dimensiones 20x24 cm. longitud máxi-  
 ma hasta 6m, con hormigón de resitencia 400Kg/cm2 armado con acero corrugado B500SD con 4  
 redondos de 16mm, dejando los recubrimientos mininos exigidos según EHE08, recibido con morte-  
 ro de cemento y arena de río M-5,  i/p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo, replan-  
 teo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 alzado ppal. 2 19,90 39,80 
 1 4,05 4,05 
 1 6,50 6,50 
 alzado trasero 2 5,75 11,50 
 2 5,35 10,70 
 1 8,05 8,05 
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 1 4,95 4,95 
 alzado lateral 2 9,25 18,50 
 1 3,05 3,05 
  ______________________________________________________  

 107,10 22,48 2.407,61 
02.11 m    IMPERMEABILIZACIÓN ARRANQUES FÁBRICA LADRILLO                     

 Tratamiento impermeabilizante contra la capilaridad en arranques de fábrica de ladrillo u hormigón,  
 aplicando 2 capas de impermeabilizante hidráulico sobre base regularizada de mortero. Materiales  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 1 60,41 60,41 
 1 6,73 6,73 
 1 5,78 5,78 
  ______________________________________________________  

 72,92 12,12 883,79 
02.12 m2   IMPERMEABILIZACIÓN LÁMINA CAUCHO EPDM 1,50 mm                     

 Sumistro y colocación de membrana impermeabilizante de caucho sintético EPDM, de 1,50 mm de  
 espesor. Las uniones se realizarán exclusivamente, mediante el proceso de junta rápida o  mediante  
 junta de adhesivo de reticulación. La membrana se fijará al soporte mediante adhesivo de contacto  
 BA-007. Apta para la intemperie. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
 según Reglamento (UE) 305/2011.  
 muros perim. 1 60,41 1,00 60,41 
  ______________________________________________________  

 60,41 32,88 1.986,28 
02.13 m2   CORTE HUMEDAD SOLERA PVC PROTECTOR SOPREMA                        

 Corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la instalación de una membrana impermeabi-  
 lizante de PVC Flagon BSL de 1,5 mm de espesor, sin armadura, con geotextil de protección no teji-  
 do a base de polipropileno 100%, antialcalino, con resistencia a la perforación de 1500 N tipo Tex-  
 xam 1000 con solapes de 10 cm como mínimo colocado en ambas caras de la membrana.   
 idem 3.03 1 104,42 104,42 
  ______________________________________________________  

 104,42 15,64 1.633,13 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA ........................................................................  59.304,35 
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 CAPÍTULO 03 CUBIERTAS                                                         
03.01 m2   CUBIERTA INCLINADA VENTILADA FORJADO HORIZONTAL AISLAM. MW 150 m  

 Cubierta inclinada ventilada sobre forjado horizontal, preparada para tejar, constituida por: formación  
 de cámara de aire ventilada mediante tabiques palomeros de fábrica de ladrillo perforado, con una al-  
 tura media de150 cm, con tablero superior cerámico machihembrado, con capa de terminación de  
 mortero de cemento M-5 armado con mallazo electrosoldado #200x300x4 mm, con un espesor  
 aprox. de 4-5 cm; con aislamiento térmico a base plancha de PUR con HFC  y revestimiento im-  
 permeable a gases de 150mm de esperor. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes y juntas, encuen-  
 tros con chimeneas y formación de cumbreras. Compatible con cubiertas C12 según catálogo de  
 elementos constructivos del CTE. Transmitancia térmica: U=0,025 W/(m²·K).  
 1 218,41 218,41 
  ______________________________________________________  

 218,41 95,01 20.751,13 
03.02 m2   TEJA CERÁMICA CURVA 30x15 cm ROJO                                 

 Cobertura de teja cerámica curva, en color rojo, de dimensiones aproximadas de teja de 30x15 cm.  
 Recibida al faldón  con mortero de cemento M-2,5. Totalmente montada; i/p.p. de replanteo, tejas de  
 ventilación, formación de cubreras, encuentros con chimeneas y medios auxiliares. Materiales de  
 cobertura con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Conforme a Norma UNE 136020, NTE-QTT y CTE DB HS-1. Medida la superficie de cubierta en  
 verdadera magnitud.  
 1 218,41 218,41 
  ______________________________________________________  

 218,41 43,06 9.404,73 
03.03 u    REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA                                        

 Rejilla para ventilación de cámara de aire de 20x20 cm ejecutada con perfiles de acero laminado en  
 frío, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 mm en bastidor, lamas fijas de  
 espesor mínimo 0,8 mm, patillas de fijación, incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 31,48 62,96 
03.04 m    LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                     

 Línea horizontal de seguridad sobre cable de acero inoxidable de 8 mm. de espesor, anticaídas,  
 i/p.p. de soportes extremos, puntos de anclajes, guías intermedias y tensores de cable, incluyendo  
 montaje.  
 1 14,70 14,70 
  ______________________________________________________  

 14,70 14,10 207,27 
03.05 m    CANALÓN ALUMINIO RED.DES. 250mm.                                  

 Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de sección circular, con un de-  
 sarrollo de 250 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente  
 equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras   
 y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.  
 canalón 1 16,45 16,45 
 1 14,16 14,16 
 1 6,64 6,64 
 1 11,22 11,22 
  ______________________________________________________  

 48,47 32,34 1.567,52 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 CUBIERTAS ..........................................................................................................  31.993,61 
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 CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERIA                                        
04.01 m2   FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P FACHADA MORTERO M-5          

 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-  
 do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios  
 auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo  
 huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
 PB 1 5,15 2,60 13,39 
 1 11,20 2,60 29,12 
 1 4,00 2,60 10,40 
 1 7,00 2,60 18,20 
 1 4,45 2,60 11,57 
 1 4,65 2,60 12,09 
 2 2,50 2,60 13,00 
 1 3,55 2,60 9,23 
 1 5,93 2,60 15,42 
 1 1,06 2,60 2,76 
 2 0,57 2,60 2,96 
 1 1,00 1,50 1,50 
 1 1,00 4,35 4,35 
 1 2,00 4,35 8,70 
 1 7,93 4,35 34,50 
 1 11,30 4,35 49,16 
 1 3,17 4,35 13,79 
 1 3,70 4,35 16,10 
 1 5,64 4,35 24,53 
 1 0,65 4,35 2,83 
 1 7,54 4,35 32,80 
  huecos local -1 3,60 1,92 -6,91 
 -2 1,60 2,40 -7,68 
 -1 2,06 3,40 -7,00 
 -1 2,70 2,40 -6,48 
 
 1 6,70 4,35 29,15 
 P1 1 4,00 2,60 10,40 
 2 7,30 2,60 37,96 
 1 4,00 2,60 10,40 
 1 11,72 2,60 30,47 
 1 5,15 2,60 13,39 
 1 0,90 2,60 2,34 
 1 3,30 2,60 8,58 
 1 1,63 2,60 4,24 
 1 5,87 2,60 15,26 
 1 0,45 2,60 1,17 
 1 2,00 2,60 5,20 
 1 5,33 2,60 13,86 
 1 1,65 2,60 4,29 
 1 2,53 2,60 6,58 
 1 6,68 2,60 17,37 
 1 2,84 2,60 7,38 
 1 2,68 2,60 6,97 
 1 0,85 2,60 2,21 
 1 2,40 2,60 6,24 
 1 7,98 2,60 20,75 
  ______________________________________________________  

 552,54 25,05 13.841,13 
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04.02 m2   PARTICIÓN INT. 2 HOJAS HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm + MW. 60 mm       

 Partición interior vertical de doble hoja de fábrica de ladrillo hueco doble cerámico de 7 cm de espe-  
 sor, en piezas de dimensiones aprox. de 24x11,5x7 cm, recibidas con mortero de cemento CEM  
 II/B-P 32,5 R y arena de río, de tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra; capa  
 intermedia de aislamiento térmico acústico de paneles rígidos de lana mineral de 60 mm de espesor  
 (Resist. térmica 1,15 m2·K/W y Conduct. térmica 0,034 W/m·K) conforme a UNE-EN 13162:2013;  
 revestido por ambas caras mediante guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso  
 blanco de 15 mm de espesor medio. Totalmente terminado, listo para pintar o capa de acabado; i/p.p.  
 de replanteo, aplomado, humedecido de piezas, roturas, formación de rincones, guarniciones, guar-  
 davivos, limpieza y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. Compatible con particiones P2.1  
 según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE. U=0.65 W/(m²·K). RA=41 dBA., para  
 ESV empleados en tabiquería de uso residencial privado, incluso para delimitación de sector de in-  
 cendio. Resistencia al fuego EI-180. Conforme a CTE DB-SI, CTE DB-HR, CTE DB-SE-F,  
 NTE-PTL, UNE EN-998-2:2012, RC-16 y NTE-RPG. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-  
 ración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.  
 separac. vivi. C-D 1 9,92 2,60 25,79 
 chimeneas 1 1,90 3,25 6,18 
 1 4,50 3,25 14,63 
 1 3,15 3,25 10,24 
  ______________________________________________________  

 56,84 82,04 4.663,15 
04.03 m2   TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+48 c/600 mm        

 Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por una estructura  
 de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una  
 modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla 1 placa es-  
 tándar (Tipo A según UNE EN 520) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado míni-  
 mo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, es-  
 quinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estan-  
 queidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medi-  
 do deduciendo huecos mayores a 2 m2.  
 PB 1 3,90 2,60 10,14 
 1 7,26 2,60 18,88 
 1 3,80 2,60 9,88 
 1 11,20 2,60 29,12 
 1 5,34 2,60 13,88 
 P1 1 3,90 2,60 10,14 
 1 7,26 2,60 18,88 
 1 3,80 2,60 9,88 
 1 11,20 2,60 29,12 
 1 5,34 2,60 13,88 
 1 1,05 2,60 2,73 
 1 3,10 2,60 8,06 
 1 1,37 2,60 3,56 
 1 7,92 2,60 20,59 
 1 5,00 2,60 13,00 
 1 1,50 2,60 3,90 
 1 2,25 2,60 5,85 
 1 6,30 2,60 16,38 
 1 10,92 2,60 28,39 
 1 2,20 2,60 5,72 
 1 1,06 2,60 2,76 
 1 2,70 2,60 7,02 
  ______________________________________________________  

 281,76 17,46 4.919,53 
04.04 m2   TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA HIDRÓF. 15H1+48 c/400 mm       

 Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por una estructura  
 de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una  
 modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla 1 placa hi-  
 drófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 15 mm de espesor. Totalmente termina-  
 do para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de trata-  
 mientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornille-  
 ría, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY  
 y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.  
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 PB 1 2,92 2,60 7,59 
 P1 1 2,92 2,60 7,59 
 2 1,20 2,60 6,24 
  ______________________________________________________  

 21,42 22,77 487,73 
04.05 m2   TABIQUE PYL PLACA SENCILLA ESTÁNDAR 15A+70+15A c/600 mm AISLAM.   

 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa estándar (Tipo A según  
 UNE EN 520) de 15 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado,  
 de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm  
 de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique for-  
 mado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2,  
 listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pa-  
 sos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y  
 medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo hue-  
 cos mayores a 2 m2. Compatible con particiones P4.3 según el Catálogo de Elementos Constructi-  
 vos del CTE.  
 PB 1 3,90 2,60 10,14 
 1 3,60 2,60 9,36 
 2 0,60 2,60 3,12 
 P1 1 3,90 2,60 10,14 
 1 3,60 2,60 9,36 
 6 0,60 2,60 9,36 
 1 9,67 2,60 25,14 
 2 1,00 2,60 5,20 
 1 3,96 2,60 10,30 
 1 0,90 2,60 2,34 
  ______________________________________________________  

 94,46 32,46 3.066,17 
04.06 m2   TABIQUE PYL PLACA SENCILLA HIDRÓF. 1 CARA 15H1+70+15A c/600 mm A  

 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa estándar (Tipo A según  
 UNE EN 520) de 15 mm de espesor atornillada a una cara y una placa hidrófuga de baja absorción  
 (Tipo H1 según UNE EN 520) de 15 mm de espesor al otro lado de una estructura de acero galvani-  
 zado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de  
 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabi-  
 que formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó  
 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y hue-  
 cos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpie-  
 za y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo  
 huecos mayores a 2 m2. Compatible con particiones P4.3 según el Catálogo de Elementos Cons-  
 tructivos del CTE.  
 PB 1 1,38 2,60 3,59 
 1 2,88 2,60 7,49 
 1 1,00 2,60 2,60 
 1 2,70 2,60 7,02 
 1 0,85 2,60 2,21 
 P1 1 1,38 2,60 3,59 
 1 3,00 2,60 7,80 
 2 1,00 2,60 5,20 
 1 2,70 2,60 7,02 
 1 0,85 2,60 2,21 
 1 3,55 2,60 9,23 
 2 1,45 2,60 7,54 
 1 2,15 2,60 5,59 
 2 2,60 2,60 13,52 
 1 1,18 2,60 3,07 
  ______________________________________________________  

 87,68 36,24 3.177,52 
04.07 m2   FÁBRICA HUECO SENCILLO 4 cm MORTERO M-5                           

 Fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, en distribuciones y cámaras, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-  
 do a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y  
 limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012,  
 RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cinta corrida.  
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 cegado huecos local 1 3,60 1,92 6,91 
 2 1,60 2,40 7,68 
 1 2,06 3,40 7,00 
 1 2,70 2,40 6,48 
  ______________________________________________________  

 28,07 17,25 484,21 
04.08 m2   AISLAMIENTO EXTERIOR FACHADAS SISTEMA SATE C/PANEL MW e=60 mm     

 Aislamiento por el exterior en fachada de fábrica para revestir formado por panel de lana mineral natu-  
 ral (LMN) de 60 mm de espesor de altas prestaciones térmicas y alta resistencia a compresión (30  
 kPa), revestido por una de sus caras con una imprimación, según UNE-EN 13162:2013+A1:2015,  
 resistencia térmica 1,65 (m²K)/W, conductividad térmica 0,036 W/(m.K), Euroclase A1 de reacción  
 al fuego según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010, colocado con mortero adhesivo y fijaciones mecá-  
 nicas, para recibir la capa de regularización y la de acabado (no incluidas en este precio), en siste-  
 mas compuestos de aislamiento por el exterior (SATE). Materiales con marcado CE y DdP (Decla-  
 ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 P1 1 4,00 2,60 10,40 
 2 7,30 2,60 37,96 
 1 4,00 2,60 10,40 
 1 11,72 2,60 30,47 
 1 5,15 2,60 13,39 
 1 0,90 2,60 2,34 
 1 3,30 2,60 8,58 
 1 1,63 2,60 4,24 
 1 5,87 2,60 15,26 
 1 0,45 2,60 1,17 
 1 2,00 2,60 5,20 
 1 5,33 2,60 13,86 
 1 1,65 2,60 4,29 
 1 2,53 2,60 6,58 
 1 6,68 2,60 17,37 
 1 2,84 2,60 7,38 
 1 2,68 2,60 6,97 
 1 0,85 2,60 2,21 
 1 2,40 2,60 6,24 
 1 7,98 2,60 20,75 
  ______________________________________________________  

 225,06 31,17 7.015,12 
04.09 m2   AISLAMIENTO TÉRMICO CÁMARA MW 100 mm                              

 Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de lana mineral  
 de 100 mm de espesor, no hidrófila y sin recubrimiento. Resistencia térmica 2,70 m²K/W, conductivi-  
 dad térmica 0,037 W/(m.K), UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego A1 según UNE-EN  
 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 PB 1 5,66 2,60 14,72 
 1 4,70 2,60 12,22 
 1 7,25 2,60 18,85 
 1 4,27 2,60 11,10 
  ______________________________________________________  

 56,89 7,11 404,49 
04.10 m2   AISLAMIENTO TÉRMICO BAJO PAVIMENTO URSA XPS NIII I PANEL e=40 mm  

 Aislamiento térmico bajo pavimento, realizado con paneles de poliestireno extruido fabricados según  
 UNE-EN 13164:2013, URSA XPS NIII I, de superficie lisa con mecanizado lateral a canto recto,  
 de 40 mm de espesor, colocado a tope para evitar puentes térmicos, i/p.p. de corte, colocación y  
 medios auxiliares.  
 vvi.A 1 51,23 51,23 
 viv B 1 50,96 50,96 
 viv. C 1 50,10 50,10 
 viv. D 1 49,97 49,97 
  ______________________________________________________  

 202,26 9,28 1.876,97 
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04.11 m2   AISLAMIENTO RUIDO IMPACTO SOLERA SECA                             

 Aislamiento a ruido de impacto mediante solera seca formada por elemento compuesto de 33 mm de  
 espesor a base de una placa de cemento con aditivos de 22 mm de espesor con borde ranurado, ad-  
 herida a una lámina de lana mineral de 11 mm de espesor. Unión de bordes con lengüetas de PVC  
 y pegamento, i/granulado base. Lana mineral y lengüeta de unión con marcado CE y DdP (Declara-  
 ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 viv B 1 10,08 10,08 
 1 9,60 9,60 
 1 3,05 3,05 
 1 3,24 3,24 
 1 24,99 24,99 
 viv C 1 10,30 10,30 
 1 8,66 8,66 
 1 2,97 2,97 
 1 1,45 1,45 
 1 23,32 23,32 
 1 3,40 3,40 
 viv. D 1 10,00 10,00 
 1 20,00 20,00 
 1 3,59 3,59 
 1 3,12 3,12 
 1 24,06 24,06 
  ______________________________________________________  

 161,83 42,05 6.804,95 
04.12 m    FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9 cm MORTERO                                

 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en  
 su longitud.  
 16 16,00 
  ______________________________________________________  

 16,00 17,88 286,08 
04.13 m    FORRADO CONDUCTO VENTILACIÓN LHD 8 cm MORTERO                     

 Forrado de conducto de ventilación doble de 45x25 cm de sección, con ladrillo cerámico hueco doble  
 24x11,5x8 cm, recibido con pasta de yeso negro y mortero de cemento y arena de río, p.p. de re-  
 mates y encuentros con la cubierta, s/RC-16, NTE-ISV, NTE-PLT y CTE DB-SE-F. Medido en su  
 longitud.  
 1 4,50 3,40 15,30 
 1 3,15 3,40 10,71 
 6 2,40 3,40 48,96 
  ______________________________________________________  

 74,97 36,05 2.702,67 
04.14 m2   RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES CON YESO                              

 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de  
 yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.  
 Medida la superficie realmente ejecutada.  
 ptas 14 0,82 2,03 23,30 
 4 0,72 2,03 5,85 
 5 0,80 2,10 8,40 
 arma 1 34,78 34,78 
  ______________________________________________________  

 72,33 13,80 998,15 
04.15 m2   RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR A REVESTIR                       

 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir,  
 utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y  
 aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la superfi-  
 cie realmente ejecutada.  
 vent 1 22,08 22,08 
 ptas 7 0,82 2,10 12,05 
 7 0,80 2,03 11,37 
  ______________________________________________________  

 45,50 17,24 784,42 
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04.16 m2   RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR CHAPADO                          

 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de mamposte-  
 ría, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado  
 y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la super-  
 ficie realmente ejecutada.  
 ventanas 1 2,25 1,20 2,70 
 2 1,20 1,20 2,88 
  ______________________________________________________  

 5,58 28,50 159,03 
04.17 m2   RECIBIDO CONTRAVENTANAS C/MORT.                                   

 Recibido de contraventanas, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río ti-  
 po M-10, comprendiendo: recibido de guías, mecanismos de cierre, recibido de anclajes para cerra-  
 duras y colocación, totalmente colocado y aplomado, i/apertura y tapado de huecos para garras, ma-  
 terial auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie del cierre.  
 2 3,85 1,20 9,24 
 1 6,30 1,20 7,56 
 1 7,30 2,40 17,52 
 1 5,40 1,20 6,48 
 2 5,20 1,20 12,48 
 1 7,70 1,20 9,24 
  ______________________________________________________  

 62,52 9,37 585,81 
04.18 m2   RECIBIDO CERRAMIENTO EXTERIOR MORT.                               

 Recibido de cancela exterior abatible ó corredera, para protección de puertas, escaparates, etc., fabri-  
 cada en cualquier tipo de material, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de  
 río tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material  
 auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la superficie de la cancela.  
 tendederos 1 1,20 1,20 1,44 
 2 1,10 2,70 5,94 
  ______________________________________________________  

 7,38 18,31 135,13 
04.19 m    RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA ESCALERA MORTERO                     

 Recibido de barandilla metálica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-P  
 32,5 N y arena de río tipo M-10, o realizando anclajes específicos sobre los peldaños, totalmente co-  
 locada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios  
 auxiliares. Según RC-16. Medida la longitud realmente ejecutada.  
 1 0,95 0,95 
 2 0,90 1,80 
 1 3,70 3,70 
  ______________________________________________________  

 6,45 20,61 132,93 
04.20 m2   RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA BALCÓN MORTERO                       

 Recibido de barandilla metálica, en balcones o terrazas, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5  
 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para ga-  
 rras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la superficie realmente  
 ejecutada.  
 hueco p1 1 1,10 1,10 
 1 2,00 2,00 
 1 1,80 1,80 
 galeria 1 2,82 2,82 
 1 4,20 4,20 
  ______________________________________________________  

 11,92 21,74 259,14 
04.21 u    RECIBIDO DUCHA LHS 4 cm MORTERO                                   

 Recibido de plato de ducha y tabicado de su faldón con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4  
 cm, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ replanteo, apertura de  
 huecos para garras y/o entregas, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Me-  
 dida la unidad realmente ejecutada.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 39,11 156,44 
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04.22 u    AYUDAS ALBAÑILERÍA VIVIENDA MULTIFAMILIAR                         

 Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería y calefacción, gas y telecomunicacio-  
 nes por vivienda multifamiliar o en bloque, (considerando una repercusión media por vivienda de 2  
 dormitorios y 2 baños), incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado  
 de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares (10% sobre suma de  
 los presupuestos de las instalaciones). Medido por unidad de vivienda.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 948,87 3.795,48 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERIA .....................................................................  56.736,25 
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 CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS                                                    
05.01 m2   REVESTIMIENTO MORTERO DECORATIVO                                  

 Revestimiento decorativo en fachada sobre SATE, de mortero industrial con cemento para enlucido  
 en capa fina,(tipo weber.cal flexible) de15 mm de espesor, color terroso, acabado liso, para la reali-  
 zación de la capa de acabado en revestimientos continuos SATE, (sistema tipo Weber. Therm flex).  
 Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones y compatibilidad con el sistema SA-  
 TE) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 alz. ppal 1 66,76 66,76 
 -1 17,37 -17,37 
 alz. tras. 1 56,46 56,46 
 -1 5,91 -5,91 
 alz. lateral 1 34,04 34,04 
 alz median. 1 61,63 61,63 
 chimeneas 1 3,14 2,63 8,26 
 3 1,52 2,63 11,99 
 1 1,87 2,80 5,24 
 1 4,46 2,80 12,49 
 1 2,70 2,63 7,10 
 1 2,40 2,63 6,31 
  ______________________________________________________  

 247,00 20,03 4.947,41 
05.02 m2   CHAPADO PIEZAS IRREGULARES CUARCITA COBRE NATURAL e=4-5 cm        

 Chapado de paramentos de hasta 3 m de altura, con piezas irregulares de cuarcita, cobre natural, de  
 entre 3 y 5 cm de espesor, recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, y rejun-  
 tadas con el mismo material. Incluso p.p. de preparación previa de las piedras y del paramento so-  
 porte, acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie medida según documentación gráfica  
 de proyecto, deduciendo los huecos mayores a 1 m2. s/NTE-RPC. Piezas de cuarcita y compo-  
 nentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 alz. ppal. 1 52,96 52,96 
 -1 4,08 -4,08 
 -1 6,91 -6,91 
 -1 8,18 -8,18 
 -1 6,98 -6,98 
 -1 2,70 -2,70 
 alz. traser. 1 37,78 37,78 
 -2 2,75 -5,50 
 -1 1,64 -1,64 
 -1 4,50 -4,50 
 -2 1,44 -2,88 
 alz. lateral 1 34,27 34,27 
 -1 6,51 -6,51 
  ______________________________________________________  

 75,13 52,81 3.967,62 
05.03 m    PELDAÑO TERRAZO MICROGRANO C/ ZANQUÍN                             

 Peldaño de terrazo micrograno recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mez-  
 cla de miga y río (M-5), p.p. de zanquín, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y lim-  
 pieza, s/NTE-RSR-21 y NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud. CALSE 2  
 escal. 17 1,00 17,00 
  ______________________________________________________  

 17,00 49,57 842,69 
05.04 m2   SOLADO TERRAZO U/NORMAL MICROGRANO 40x40 C/CLARO                  

 Solado de terrazo para exterior/interior micrograno uso normal, de 40x40 cm en color claro, con puli-  
 do inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de en-  
 sayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbala-  
 miento,CLASE 2 a cumplir tras el pulido, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  
 arena mezcla de miga y río (M-5),con p.p de rodapie i/cama de arena de 2 cm de espesor, rejuntado  
 con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (declara-  
 ción de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.   
 z. comunes 1 21,62 21,62 
 1 15,55 15,55 
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 trasteros 1 4,96 4,96 
 3 3,51 10,53 
 1 4,57 4,57 
 ct. insta. 1 6,08 6,08 
 1 9,69 9,69 
  ______________________________________________________  

 73,00 32,31 2.358,63 
05.05 m2   SOLADO GRES EXTRUÍDO ESMALTADO 25x25 cm ANTIÁCIDO ANTIDESLIZANTE  

 Solado de baldosa de gres antiácido antideslizante de gran resistencia clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV  
 12633:2003) de 25x25 cm (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2TE S1  
 s/EN-12004:2008 flexible blanco, rejuntado con tapajuntas antiácido color y limpieza, con p.p de ro-  
 dapie mismo material s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según  
 Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.  
 viv. A 1 24,99 24,99 
 1 3,32 3,32 
 1 3,24 3,24 
 1 10,02 10,02 
 1 9,60 9,60 
 vvi. B 1 24,99 24,99 
 1 3,05 3,05 
 1 3,24 3,24 
 1 10,08 10,08 
 1 9,60 9,60 
 1 4,56 4,56 
 viv.C 1 3,40 3,40 
 1 23,32 23,32 
 1 1,45 1,45 
 1 2,97 2,97 
 1 8,66 8,66 
 1 10,30 10,30 
 1 2,23 2,23 
 viv. D 1 24,06 24,06 
 1 3,12 3,12 
 1 2,24 2,24 
 1 3,59 3,59 
 1 10,00 10,00 
 1 9,20 9,20 
 2% reserva 1 4,22 4,22 
  ______________________________________________________  

 215,45 64,98 13.999,94 
05.06 m2   FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 13 mm                     

 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado están-  
 dar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles de  
 chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes  
 entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados en-  
 tre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto ni-  
 vel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para  
 acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento  
 de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares y  
 montaje. Totalmente instalado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011.  
 PB 1 14,37 14,37 
 
 P1 1 14,38 14,38 
 1 19,08 19,08 
 1 11,29 11,29 
 1 5,98 5,98 
  ______________________________________________________  

 65,10 23,55 1.533,11 
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05.07 m2   FALSO TECHO REGISTRABLE PYL  1200x600x10 mm PERFIL                

 Falso techo registrable de placas de yeso laminado con revestimiento vinílico en color blanco, de di-  
 mensiones de cuadrícula de 1200x600 mm y 10 mm de espesor de placa; instaladas sobre perfilería  
 vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento  
 portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist para su nivelación. Totalmente acabado;  
 i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares y montaje. Totalmente ins-  
 talado. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP-17 y Normas ATEDY.  
 Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración  
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 z.comunes 1 26,14 26,14 
 1 17,70 17,70 
  ______________________________________________________  

 43,84 21,74 953,08 
05.08 m2   ALICATADO AZULEJO BLANCO 25X40 cm RECIBIDO C/MORTERO              

 Alicatado con azulejo blanco 25x40 cm (BIII s/UNE-EN 14411:2013), colocado a línea, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas es-  
 peciales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido  
 deduciendo huecos superiores a 1 m2, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011.  
 zonas humedas 1 7,52 2,60 19,55 
 1 1,98 2,60 5,15 
 1 2,56 2,00 5,12 
 1 0,75 2,60 1,95 
 2 3,55 2,60 18,46 
 1 1,85 2,60 4,81 
 1 7,00 2,60 18,20 
 1 7,60 2,60 19,76 
 1 1,53 2,60 3,98 
 1 2,35 2,60 6,11 
  ______________________________________________________  

 103,09 20,15 2.077,26 
05.09 m2   ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL                      

 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos verti-  
 cales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE,  
 medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
 PB 1 8,23 3,84 31,60 
 1 2,12 3,84 8,14 
 1 7,80 3,84 29,95 
 2 0,96 3,84 7,37 
 1 1,40 3,84 5,38 
 2 2,00 3,84 15,36 
 1 0,86 2,60 2,24 
 1 1,05 2,60 2,73 
 1 4,70 2,60 12,22 
 2 3,56 2,60 18,51 
 5 2,50 2,60 32,50 
 1 5,93 2,60 15,42 
 1 4,60 2,60 11,96 
 1 0,37 2,60 0,96 
 tenederos 1 5,04 2,60 13,10 
 1 0,80 2,60 2,08 
 1 3,04 2,60 7,90 
 1 1,50 2,60 3,90 
 1 2,00 2,60 5,20 
 1 2,15 2,60 5,59 
 1 0,94 2,60 2,44 
 1 2,72 2,60 7,07 
 idem chapado piedra 1 75,13 75,13 
  ______________________________________________________  

 316,75 15,66 4.960,31 
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05.10 m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  

 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y ho-  
 rizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guarni-  
 ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de PVC y colocación de andamios,  
 s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Decla-  
 ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 PB 2 11,72 2,60 60,94 
 2 0,70 2,60 3,64 
 1 1,10 2,60 2,86 
 1 0,50 2,60 1,30 
 bajo esc. 1 5,06 5,06 
 P1 1 5,40 2,60 14,04 
 1 4,08 2,60 10,61 
 1 7,92 2,60 20,59 
 1 1,13 2,60 2,94 
 1 0,70 2,60 1,82 
 1 4,43 2,60 11,52 
 1 1,65 2,60 4,29 
 canto forj. 1 13,16 0,30 3,95 
 techos 2 10,08 20,16 
 2 9,60 19,20 
 2 18,00 36,00 
 1 12,70 12,70 
 1 13,70 13,70 
 1 10,30 10,30 
 1 9,20 9,20 
 1 10,00 10,00 
 1 8,66 8,66 
  ______________________________________________________  

 283,48 11,35 3.217,50 
05.11 m    PROYECCIÓN DE MORTERO IGNÍFUGO PARA FORJADOS DE HORMIGÓN REI=120  

 Protección de forjados de hormigón frente al fuego mediante proyección de mortero ignífugo IGNI-  
 PLASTER® en base a ligantes hidráulicos, cargas minerales de perlita y vermiculita, incluyendo adi-  
 tivos especiales para protección de estructuras de acero y hormigón, con un espesor de 24 mm para  
 una resistencia de 120 minutos. Densidad 780 kg/m3. Para la proyección de IGNIPLASTER® la  
 superficie debe estar limpia de polvo, disgregaciones, grasas. No es necesaria aplicación de puente  
 de unión ni mallas. REI=120.  
 local 1 80,52 80,52 
 trasteros 1 22,43 22,43 
 cto insta 1 16,07 16,07 
  ______________________________________________________  

 119,02 12,13 1.443,71 
05.12 m2   AISLAMIENTO TÉRMICO EPS 40 mm EXT                                 

 Aislamiento térmico por el exterior de cerramientos con paneles de poliestireno expandido (EPS) de  
 densidad 25 Kg/m3, de superficie lisa, machihembrados de 40 mm de espesor. Fijados directamente  
 al soporte mediante un mortero de fijación y anclajes mecánicos. Resistencia térmica 1,14 m²K/W,  
 conductividad térmica 0,035 W/(m·K), según UNE EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego E  
 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno expandi-  
 do (EPS) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 pilares 42 0,25 2,50 26,25 
  ______________________________________________________  

 26,25 11,58 303,98 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS ...............................................................................................  40.605,24 
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 CAPÍTULO 06 CARPINTERIA Y CERRAJERIA                                          
06.01 ud   P.E.BLINDADA LISA SAPELLY 825x2030mm.                             

 Puerta de entrada blindada normalizada, con tablero en liso, de sapelly barnizada, de dimensiones  
 825x2030 mm. y de e=40 mm,suministrada en block, chapado en  sapelly, con todos sus herrajes  
 de colgar y seguridad, tapajuntas rechapado de  sapelly en ambas caras, embocadura exterior ,colo-  
 cada en obra sobre precerco de pino de dimensiones 110x45 mm., cerradura de seguridad de 5 pun-  
 tos, canto largo, tirador labrado y mirilla de acero gran angular, con p.p. de medios auxiliares. (sin in-  
 cluir recibido de albañilería). clase eolica C2, estanqueidad al agua  5a y aislamiento acustico 30dba.  
   
 PE 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 594,33 2.377,32 
06.02 ud   PUERTA PASO LISA SAPELLY  825x2030                                

 Puerta de paso ciega normalizada, lisa, de sapelly barnizada, de dimensiones 825x2030 mm., inclu-  
 so precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly de 70x30  
 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de col-  
 gar y de cierre en acero, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.(sin incluir recibido de albañile-  
 ría).  
 P1 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 260,29 2.602,90 
06.03 ud   PUERTA PASO LISA SAPELLY  725x2030                                

 Puerta de paso ciega normalizada, lisa, de sapelly barnizada, de dimensiones 725x2030 mm., inclu-  
 so precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly de 70x30  
 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de col-  
 gar, condena y de cierre en acero, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.(sin incluir recibido de  
 albañilería).  
   
 P2 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 260,29 1.041,16 
06.04 ud   P.P.LISA CORR.SAPELLY  825x2030 mm.                               

 Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada de dimensiones 825x2030 mm, lisa, de sa-  
 pelly barnizada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto rechapado de  
 sapelly 70x30 mm., tapajuntas lisos rechapado de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de  
 colgar y deslizamiento galvanizados, y manetas de cierre de acero, montada y con p.p. de medios  
 auxiliares.(sin incluir recibido de albañileria)  
 PC 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 674,77 1.349,54 
06.05 m2   FTE.ARM.CORR.LISO SAPELLY                                         

 Frente de armario empotrado corredero, con hojas y maleteros lisos de 11 mm. de espesor de sa-  
 pelly barnizados, con precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado en sa-  
 pelly de 70x30 mm., tapajuntas exteriores lisos de DM rechapado en sapelly 70x10 mm., tapetas in-  
 teriores contrachapadas de pino 70x4 mm., herrajes de colgar y deslizamiento, tiradores de cazoleta  
 acabado en acero, montado y con p.p. de medios auxiliares. totalmente montados  
 viv. A 2 1,40 2,10 5,88 
 viv.B 2 1,40 2,10 5,88 
 viv.C 2 1,45 2,10 6,09 
 viv.D 1 1,54 2,10 3,23 
 1 1,34 2,10 2,81 
  ______________________________________________________  

 23,89 229,95 5.493,51 
06.06 ud   PUERTA CORTAF. EI2-45 1H. 80x210 cm                               

 Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m ., homologada EI2-45-C5, cons-  
 truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de ma-  
 terial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,  
 con siete patillas para fijación a obra, rejilla ventilación, cerradura embutida y cremona de cierre auto-  
 mático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al  
 horno i/ recibido de albañilería.  
 trasteros 4 4,00 
 acceso trasteros 1 1,00 
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 cto. instal.2 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 259,86 1.559,16 
06.07 ud   PUERTA CORTAF. EI2-45 2H. 140x210 cm                              

 Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de (800+600mm)x2,10 m., homologada  
 EI2-45-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara  
 intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20  
 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra,rejilla de ventilación cerradura embutida y cre-  
 mona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura  
 epoxi polimerizada al horno i/ recibido de albañilería.  
 cto. instal. 1 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 533,10 533,10 
06.08 ud   P.PVC. 1H BALC.PRACT. 825x2030 cm                                 

 Puerta balconera practicable de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvaniza-  
 do, de una hoja para acristalar, con eje vertical, de 825x2030 mm. , compuesta por cerco, hoja con  
 zócalo inferior ciego de 300 mm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad. , instalada so-  
 bre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FPC-14.(sin in-  
 cluir recibido de albañileria), clase eloica C2, estanquiedad al agua 5a, aislamiento acustico 30dba.  
 Sellado con silicona neutra materiales porosos y no porosos.  
 P4 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 292,56 877,68 
06.09 m2   VENTANA PRACTIC.MB PVC IMIT.MAD.                                  

 Carpintería de perfiles de PVC imitación madera, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en  
 ventanas practicable monoblocs de 2 a 3 hojas,camara de evacuación, con eje vertical, compuesta  
 por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alumi-  
 nio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-3.(sin incluir recibido de albañile-  
 ria)clase eolica C2, estanqueidad al agua 5a y aislamiento acustico 30dba. selllado con silicona neu-  
 tra materiales porosos y no porosos.  
 V1 2 2,20 1,20 5,28 
 V2 9 1,20 1,20 12,96 
 V3 1 1,40 1,20 1,68 
 V4 2 1,50 1,20 3,60 
 V5 1 0,80 1,20 0,96 
  ______________________________________________________  

 24,48 283,86 6.948,89 
06.10 m2   DOBLE ACRISTALAMIENTO BAJA EMISIVIDAD 6/16/4 mm                   

 Doble acristalamiento formado por un vidrio incoloro de 6 mm de espesor con capa térmica reforza-  
 da, cámara de aire deshidratado de 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio y vidrio de 4  
 mm, incluido sellado perimetral de silicona neutra.  
 idem ventanas 1 24,48 24,48 
 pta. tende 3 1,80 0,70 3,78 
  ______________________________________________________  

 28,26 69,29 1.958,14 
06.11 m    BARANDILLAS ACERO-MADERA                                          

 Barandilla escalera de 90 cm. de altura formada por doble pasamanos de acero 40x50 mm. lacado al  
 horno, sobre  pilastras de 60x40 mm., cada 100 cm. con un tablero fenolico para exterior (color simi-  
 lar a de los cargaderos) de 57x100x20 cm. elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido  
 de albañilería).  
 escalera 1 6,45 6,45 
 hueco p1 1 1,10 1,10 
 1 2,00 2,00 
 1 1,80 1,80 
 galeria 1 2,85 2,85 
 1 4,20 4,20 
  ______________________________________________________  

 18,40 156,86 2.886,22 
06.12 m2   CELOSÍA FIJA LAMAS                                                

 Celosía fija de lamas fijas de aluminio lacado, con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes  
 del mismo material, patillas para anclaje a los paramentos, elaborada y lacado al horno en taller y  
 montaje en obra totalmente instalada.  
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 tendederos 2 1,10 2,70 5,94 
 1 1,10 1,20 1,32 
 cto inst. 1 2,40 0,60 1,44 
  ______________________________________________________  

 8,70 143,03 1.244,36 
06.13 m2   CONTRAVENTANA CORREDERA LAMAS                                     

 Contraventana de hojas correderas y lamas fijas de aluminio lacado, formada por lamas con plega-  
 dura sencilla en los bordes, bastidor, guías y herrajes de deslizamiento, cierre mediante pasador.  
 Elaborada y lacado al horno en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).  
 idem ventanas 1 22,08 22,08 
 galeria 4 2,10 1,10 9,24 
 descontar -1 0,80 1,20 -0,96 
 -1 1,20 1,20 -1,44 
  ______________________________________________________  

 28,92 207,38 5.997,43 
06.14 m    VIERTEAGUAS ALUM. LACADO                                          

 Vierteaguas de chapa de aluminio lacado al horno (color similar carpinteria), con goterón , y de 30  
 cm. de desarrollo total, recibido  en huecos de fachadas con mortero de cemento y arena de río 1/6,  
 incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material pa-  
 ra su recibido, totalmente colocado y terminado.  
 V1 2 2,20 4,40 
 V2 8 1,20 9,60 
 V3 1 1,40 1,40 
 V4 2 1,50 3,00 
  ______________________________________________________  

 18,40 40,63 747,59 
06.15 m2   IMPERMEABILIZACIÓN  VIERTEAGUAS                                   

 Impermeabilización de zonas de alféizar de aberturas mediante sistema de impermeabilización líquida  
 (SIL) de poliuretano Texpur de SOPREMA, con Documento de Idoneidad Técnica nº ETA (DITE)  
 14/0484, de 1,9 mm de espesor, consistente en una capa imprimación epoxy Texprimer A+B con  
 un rendimiento de 150-200 gr/m2 aplicada con rodillo, membrana de poliuretano monocomponente de  
 aplicación líquida Texpur con un consumo de 1,2-1,4 kg/m2 aplicada con rodillo, armándola con la  
 armadura de geotextil Textil de 60 gramos con un solape de 5 a 10 cm; segunda capa de Texpur con  
 un consumo de 0,8-0,6 kg/m2 y una tercera capa de Texpur de consumo 0,5 kg/m2 hasta alcanzar  
 una dotación mínima de 2,4 kg/m2, incluido acabado Silica Gruesa aplicado sobre la capa aún hú-  
 meda de acabado  
 V1 2 2,20 0,25 1,10 
 V2 8 1,20 0,25 2,40 
 V3 1 1,40 0,25 0,35 
 V4 2 1,50 0,25 0,75 
  ______________________________________________________  

 4,60 25,76 118,50 
06.16 ud   REJILLA VENTILACIÓN FORJADO                                       

 Rejilla para ventilación de forjado sanitario de 80x15 cm , ejecutada con perfiles de acero laminado  
 en frío, galvanizados, doble agrafado y construida con tubo en bastidor, lamas fijas de espesor míni-  
 mo 0,8 mm., patillas de fijación, i/recibido de albañilería y  lacado al horno.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 24,15 48,30 
06.17 m2   TRAMPILLA SUM. PELETS                                             

 Trampilla de ballesta o tijerilla sistema articulado replegable, formado por perfiles en U cincado de  
 20x10x1,5 mm., i/guía abatible y elementos accesorios, montaje y colocación en obra, lacado al  
 hornoen taller, totalmente instalada i/ recibido de albañilería.  
 1 0,50 0,50 0,25 
  ______________________________________________________  

 0,25 247,04 61,76 
06.18 ud   ESCALERA ESCAMOTEABLE TIJERA TECHO                                

 Escalera escamoteable de acero galvanizado para techo, desplegable en tijera, sistema pantógrafo  
 con marco de perfíl de acero lacado y tapa de pino nórdico de 80x50 a 120x60 cm. para una altura  
 máxima de 3,00 m. i/recibido de albañilería y montante en obra.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 402,14 402,14 
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06.19 m2   TRAMPILLA ABAT. 1 H. ACERO GAL.                                   

 Trampilla de acceso a cubierta de plancha de acero galvanizado y  junquillos a presión de fleje de  
 acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, herrajes  
 de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., i/corte, preparación y soldadura de perfiles en  
 taller, ajuste y montaje en obra recibido de albañilerí totalmente instalada.  Según NTE-FCA.  
 1 0,80 0,70 0,56 
  ______________________________________________________  

 0,56 275,63 154,35 
06.20 u    REGISTRO CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 600x800 mm                     

 Registro cortafuegos formado por puerta metálica de una hoja, de dimensiones 600x800 mm, homolo-  
 gado EI2-60-C5, formado por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta in-  
 tumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galva-  
 nizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel la-  
 na de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación  
 en obra y cerradura de llave estándar, cuadradillo o triángulo conforme a UNE-EN 12209. Todo el  
 conjunto acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Registro, cerradura y bi-  
 sagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011  
 i/recibido de albañileria totalmente instalado. Conjunto conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN  
 13501-2 y CTE DB SI.   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 166,33 166,33 
06.21 m2   REJA 2 PLETINAS HORIZONTALES Y CUADRADO MACIZO 14 mm VERTICAL     

 Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, 2 horizontales  con pletina de 50x6  
 mm y barrotes cada 12 cm cuadradillo macizo de 14 mm soldados a tope, con garras para recibir de  
 12 cm, elaborada y lacada al horno en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).  
 Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 CV5 1 0,80 1,20 0,96 
 CV 1 1,20 1,20 1,44 
  ______________________________________________________  

 2,40 118,72 284,93 
06.22 m2   CANCELA TUBO ACERO LAMINADO EN FRÍO                               

 Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de  
 60x40x2 mm y barrotes de tubo de 40x20x1 mm soldados entre si, patillas para recibido, herrajes  
 de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada y lacada la horno en taller, ajus-  
 te y fijación en obra i/ recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 1 1,10 2,05 2,26 
  ______________________________________________________  

 2,26 124,02 280,29 
06.23 m2   PUERTA TUBO ACERO LAMINADO                                        

 Puerta abatible de una hoja formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero lamina-  
 do en frío de 60x40x2 mm y barrotes de tubo de 40x20x1 mm soldados entre si, junquillos atornilla-  
 dos de 20x20x1,5 mm, patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a  
 dos caras, elaborada y lacada al horno en taller, ajuste y fijación en obra i/recibido de albañilería.  
 Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 pta 1 0,90 2,05 1,85 
  ______________________________________________________  

 1,85 124,02 229,44 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 CARPINTERIA Y CERRAJERIA ...........................................................................  37.363,04 
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 CAPÍTULO 07 PINTURA Y VARIOS                                                  
07.01 m2   PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR               

 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos hori-  
 zontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.  
 acceso 2 11,75 2,50 58,75 
 2 0,52 2,50 2,60 
 4 0,70 2,50 7,00 
 1 1,00 1,50 1,50 
 2 0,50 1,50 1,50 
 trasteros 1 0,93 2,50 2,33 
 1 1,05 2,50 2,63 
 1 0,90 2,50 2,25 
 2 5,93 2,50 29,65 
 7 2,50 2,50 43,75 
 6 1,40 2,50 21,00 
 1 1,29 2,50 3,23 
 2 3,55 2,50 17,75 
 cto. instal. 1 8,47 2,50 21,18 
 1 7,80 2,50 19,50 
 4 2,02 2,50 20,20 
 1 1,40 2,50 3,50 
 viv A+B 2 6,30 2,50 31,50 
 2 3,78 2,50 18,90 
 2 4,24 2,50 21,20 
 2 0,99 2,50 4,95 
 2 0,85 2,50 4,25 
 4 3,61 2,50 36,10 
 4 0,90 2,50 9,00 
 8 0,60 2,50 12,00 
 4 2,50 2,50 25,00 
 2 3,77 2,50 18,85 
 4 3,89 2,50 38,90 
 2 4,01 2,50 20,05 
 2 5,17 2,50 25,85 
 viv C 4 9,67 2,50 96,70 
 1 3,47 2,50 8,68 
 2 0,60 2,50 3,00 
 2 1,45 2,50 7,25 
 4 0,93 2,50 9,30 
 2 2,50 2,50 12,50 
 1 2,93 2,50 7,33 
 viv D 1 11,30 2,50 28,25 
 1 0,65 2,50 1,63 
 1 2,25 2,50 5,63 
 1 2,68 2,50 6,70 
 1 3,03 2,50 7,58 
 1 4,78 2,50 11,95 
 1 4,00 2,50 10,00 
 1 2,67 2,50 6,68 
 4 0,60 2,50 6,00 
 1 4,06 2,50 10,15 
 1 0,70 2,50 1,75 
 1 2,87 2,50 7,18 
 1 3,05 2,50 7,63 
 1 1,80 2,50 4,50 
 1 2,32 2,50 5,80 
 1 1,34 2,50 3,35 
 acceso P1 1 6,45 2,50 16,13 
 2 1,05 2,50 5,25 
 1 4,06 2,50 10,15 
 1 6,12 2,50 15,30 
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 1 0,70 2,50 1,75 
 1 1,80 2,50 4,50 
 1 4,42 2,50 11,05 
 1 1,65 2,50 4,13 
 techos 1 307,37 307,37 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1.171,04 7,17 8.396,36 
07.02 m2   BARNIZ MADERA EXTERIOR 3 MANOS                                    

 Barnizado de carpintería de madera exterior con tres manos de barniz sintético satinado.  
 barandilla 2 18,40 0,50 18,40 
  ______________________________________________________  

 18,40 17,07 314,09 
07.03 u    CAPERUZA METÁLICA CHIMENEA 150x70 cm                              

 Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores 100x50 cm elaborada en taller,  
 formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,50 mm, patillas  
 de sujeción y recibido de tubo de 30x30x1,50 mm en esquinas, con chapa metálica negra de 1,50  
 mm de espesor soldada a parte superior, incluido pintura tipo ferro elaborada en taller, montaje y reci-  
 bido de albañilería y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
 nes) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 247,17 494,34 
07.04 u    CAPERUZA METÁLICA CHIMENEA 60x60 cm                               

 Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores 60x60 cm elaborada en taller,  
 formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,50 mm, patillas  
 de sujeción y recibido de tubo de 30x30x1,50 mm en esquinas, con chapa metálica negra de 1,50  
 mm de espesor soldada a parte superior, incluido pintura tipo ferro en taller,  recibido de albañilería y  
 montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
 mento (UE) 305/2011.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 165,08 990,48 
07.05 m2   REJILLA METÁLICA LIMPIABARROS                                     

 Rejilla metálica limpiabarros, con celosía de acero galvanizado tipo tramex, formada por pletina de  
 acero de 30x2 mm, formando cuadrícula en un solo plano de 30x30 mm con uniones electrosoldadas  
 y posterior galvanizado, i/cerco angular de acero de 25x25x3 mm con patillas para recibido. Montaje  
 en obra i/ recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
 según Reglamento (UE) 305/2011.  
 1 2,20 0,50 1,10 
  ______________________________________________________  

 1,10 209,46 230,41 
07.06 ud   REJILLA VENTILACIÓN FORJADO                                       

 Rejilla para ventilación de forjado sanitario de 80x15 cm , ejecutada con perfiles de acero laminado  
 en frío, galvanizados, doble agrafado y construida con tubo en bastidor, lamas fijas de espesor míni-  
 mo 0,8 mm., patillas de fijación, i/recibido de albañilería y  lacado al horno.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 24,15 48,30 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 PINTURA Y VARIOS .............................................................................................  10.473,98 
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 CAPÍTULO 08 AJARDINAMIENTO Y URBANIZACIÓN                                     
08.01 m2   PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8                                

 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suaves tostados, de forma rectan-  
 gular de 20x10x8 cm., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor,  
 dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de  
 machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no  
 incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor.  
 1 12,85 12,85 
 1 6,86 6,86 
  ______________________________________________________  

 19,71 24,69 486,64 
08.02 m    BORD.HORM. MONOCAPA COLOR 9-10x20 cm.                             

 Bordillo de hormigón monocapa, color, de 9-10x20 cm., arista exterior biselada, colocado sobre sole-  
 ra de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza totalmente colocado.  
 1 14,87 14,87 
  ______________________________________________________  

 14,87 12,39 184,24 
08.03 m3   RECONSTRUCCION CERRAM.MAMPOSTERÍA                                 

 Reconstrucción de muro de mampostería ordinaria de piedra del ligar a dos caras vistas, recibida con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor,  
 i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6,.  
 idem 1.02 1 42,35 42,35 
  ______________________________________________________  

 42,35 32,03 1.356,47 
08.04 m2   SOL.ARM.HA-25, 15cm #15x15x6+ECH.15                               

 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,  
 elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado  
 de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y  
 compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE-08.  
 acerado 1 19,58 19,58 
  ______________________________________________________  

 19,58 22,29 436,44 
08.05 m3   RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE                                   

 Relleno extendido y apisonado con tierra vegetal a cielo abierto, psara recuperación del manto natural  
 del terreno, por medios mecánicos, en tongadas de 20 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso  
 regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.  
 int. parcela 1 14,94 8,85 0,70 92,55 
  ______________________________________________________  

 92,55 30,75 2.845,91 
08.06 m2   DEMOLICIÓN PAVIMENTO HORGION H.A. <15 cm C/COMPRESOR              

 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor, con  
 compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o  
 planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-  
 vas. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 calzada 1 1,10 1,10 
  ______________________________________________________  

 1,10 20,30 22,33 
08.07 m2   PAVIMENTO HORMIGÓN HA-25 CON ARMADURA e=5 cm                      

 Pavimento de hormigon armado HA-25/P/20/II de 5 cm de espesor, con malla electrosoldada de  
 #100x100x5 mm, con acabado fratasado manual. Totalmente realizado; i/p.p. de curado de hormi-  
 gón, corte de juntas de dilatación/retracción y limpieza del hormigón con agua a presión. Aditivos de  
 hormigón con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.  
 Medido en superficie realmente ejecutada.  
 calzada 1 4,75 4,75 
 1 4,97 4,97 
  ______________________________________________________  

 9,72 13,59 132,09 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 AJARDINAMIENTO Y URBANIZACIÓN ..............................................................  5.464,12 
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 CAPÍTULO 09 VENTILACION                                                       
09.01 m    LÍNEA CIRCUITO VENTILACIÓN 2(1x16)mm2 Cu                          

 Línea para circuito de ventilación en canalización entubada de PVC corrugado M 25/gp5 formada por  
 conductor de Cu 2(1x16) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.en sistema monofasico  
 (fase, neutro y tierra)  i/ p.p. de cajas de registro regletas de conexión y mecanismos necesarios pa-  
 ra servir a la instalación de ventilación descrita en el proyecto y conexionado.  
 4 15,00 60,00 
  ______________________________________________________  

 60,00 23,12 1.387,20 
09.02 ud   VENTILADOR CENTRÍF.                                               

 Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal máximo de 75l/sg, acoplamiento directo,  
 con motor de 1/10 CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galvanizado con aisla-  
 miento termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos  
 y punta flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca. totalmente instalado  
 y conexionado  
 baños 4 4,00 
 cocinas 4 4,00 
 trasteros 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 275,59 2.480,31 
09.03 ud   AIREADOR PUERTA PASO MADERA PREMARCO 80-100 mm                    

 Aireador acústico para puertas de paso de interior en madera, para montaje en dintel de precerco, pa-  
 ra puertas de hoja 625-725-825 mm, y precerco de ancho 80-100 mm. Totalmente instalado; i/p.p. de  
 material de fijación y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3.  
 15 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 7,52 112,80 
09.04 u    AIREADOR AUTORREGULABLE 30-45 m³/h                                

 Rejilla de entrada de aire (aireador) autoregulable de caudal constante, para instalación en carpintería  
 exterior en locales secos. Para caudales de 30-45 m3/h. Totalmente instalado; i/p.p. de ajustes y  
 medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3.  
 18 18,00 
  ______________________________________________________  

 18,00 9,40 169,20 
09.05 m    TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm                                

 Tubería helicoidal de pared lisa de D=125 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,  
 i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.  
 P1 1 20,10 20,10 
 PB 1 17,30 17,30 
  ______________________________________________________  

 37,40 21,98 822,05 
09.06 m    TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=150 mm                      

 Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 0,5 mm de espesor, de diá-  
 metro 150 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante me-  
 dios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, anclajes, fijacio-  
 nes y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.  
 1 23,50 23,50 
  ______________________________________________________  

 23,50 23,05 541,68 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 VENTILACION.......................................................................................................  5.513,24 
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 CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                        
10.01 u    ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO                                 

 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 15  
 m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento  
 en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campa-  
 na, con junta de goma de 300 mm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición  
 del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de  
 acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 1.172,23 2.344,46 
10.02 m2   IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT. + LAM.DREN.                                 

 Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfál-  
 tica, Impridan 100; banda de refuerzo Esterdan 30 P Elast; lámina asfáltica de betún elastómero SBS  
 Esterdan 30 P Elast, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con soplete; lá-  
 mina drenante Danodren H-15 Plus, fijada mecánicamente al soporte  y chapa de acero galvanizado  
 en remate superior de muro; geotextil para drenaje del tubo dren. Lista para verter las tierras. Cumple  
 con los requisitos del C.T.E. Ficha IM-28 de Danosa.  
 1 7,60 1,50 11,40 
 1 7,50 1,50 11,25 
 1 11,70 1,50 17,55 
 1 0,70 1,50 1,05 
  ______________________________________________________  

 41,25 20,84 859,65 
10.03 m    TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=125 mm                            

 Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 125  
 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de  
 río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm.  
 por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil).  
 Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la mis-  
 ma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.  
 1 27,50 27,50 
  ______________________________________________________  

 27,50 26,94 740,85 
10.04 m2   ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO                                      

 Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluvia, para evitar en-  
 charcamientos, compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm. de espesor extendida por medios  
 mecánicos sobre el terreno, y sobre la anterior, otra capa de gravilla de 15 cm. de espesor, ambas  
 extendidas uniformemente, incluso compactación y apisonado por medios mecánicos, y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 1 27,50 0,30 8,25 
  ______________________________________________________  

 8,25 10,53 86,87 
10.05 m    BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=90 mm                          

 Bajante de PVC insonorizada, de 90 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta  
 pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN  
 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con  
 cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones,  
 etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
 1 10,50 10,50 
  ______________________________________________________  

 10,50 24,60 258,30 
10.06 m    BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm                         

 Bajante de PVC insonorizada, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta  
 pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN  
 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con  
 cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones,  
 etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
 1 10,50 10,50 
 4 6,90 27,60 
 2 4,00 8,00 
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  ______________________________________________________  

 46,10 26,96 1.242,86 
10.07 m    COLECTOR PLUVIALES. 110mm                                         

 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Co-  
 locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-  
 lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;  
 compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
 tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 pluviales 1 7,45 7,45 
 1 2,50 2,50 
 1 8,90 8,90 
 1 8,00 8,00 
  ______________________________________________________  

 26,85 12,44 334,01 
10.08 m    COLECTOR COLGADO PVC INSONORIZADO D=90 mm                         

 Colector colgado de PVC insonorizado, de 90 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE  
 EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instala-  
 ciones de saneamiento. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, mangui-  
 tos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
 1 1,50 1,50 
 1 3,10 3,10 
 1 5,65 5,65 
  ______________________________________________________  

 10,25 20,89 214,12 
10.09 m    COLECTOR COLGADO PVC INSONORIZADO D=110 mm                        

 Colector colgado de PVC insonorizado, de 110 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE  
 EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instala-  
 ciones de saneamiento. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, mangui-  
 tos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
 techo PB 1 1,30 1,30 
 1 4,35 4,35 
 1 3,80 3,80 
 fojado sant. 2 5,10 10,20 
 1 4,15 4,15 
 1 4,85 4,85 
 1 2,15 2,15 
  ______________________________________________________  

 30,80 22,87 704,40 
10.10 ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 38x38x50cm                              

 Arqueta a pie de bajante de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo  
 macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de  
 hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mor-  
 tero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de  
 bajada en la solera, con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de  
 medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5,  
 UNE-EN 998-1 y UNE-EN 998-2.  
 fecales 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 98,95 197,90 
10.11 ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 51x51x65cm                              

 Arqueta a pie de bajante de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo  
 macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de  
 hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mor-  
 tero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de  
 bajada en la solera, con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de  
 medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5,  
 UNE-EN 998-1 y UNE-EN 998-2.  
 pluviales 2 2,00 
 fecales 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 141,21 564,84 
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10.12 ud   ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm                              

 Arqueta eno registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo  
 macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de  
 hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mor-  
 tero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillo-  
 nes machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada  
 y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el re-  
 lleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1 y UNE-EN 998-2.  
 pluviales 1 1,00 
 drenaje 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 119,47 238,94 
10.13 ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x38x60 cm.                               

 Arqueta de registro de 51x38x60 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-  
 do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-  
 migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero  
 de cemento CSIV-W2, redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa  
 y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la  
 excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1 y UNE-EN 998-2.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 120,10 240,20 
10.14 ud   POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,50m.                              

 Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y de 150 cm. de profundidad libre, construido con fá-  
 brica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado  
 sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; en-  
 foscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso  
 con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimé-  
 trico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hormigón armado, terminado con p.p. de me-  
 dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN  
 998-1 y UNE-EN 998-2.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 394,11 1.576,44 
10.15 ud   VÁLVULA ANTIRETORNO                                               

 Suministro y colocación de válvula antiretorno para acometida de 250mm, de acero; colocada en po-  
 zos de acometida a la red de saneameinto mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  
 funcionando. s/CTE-HS-4.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 96,49 192,98 
10.16 ud   SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 300x300 SV 90-110                           

 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 300x300 mm. y con salida vertical de 90-110  
 mm.; para recogida de aguas de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de de-  
 sagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de  
 apoyo, s/ CTE-HS-5.  
 1 3,00 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 35,89 107,67 
10.17 m    BAJANTE ALUMINIO LACADO D100 mm.                                  

 Bajante de aluminio lacado, de 100 mm. de diámetro, con sistema de unión por remaches y sellado  
 con silicona en los empalmes, instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.  
 1 6,40 6,40 
 1 7,40 7,40 
 1 5,90 5,90 
  ______________________________________________________  

 19,70 21,35 420,60 
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10.18 u    BATERÍA ACERO GALVANIZADO 2" 2 FILAS 6 CONTADORES DN15 mm         

 Batería de acero galvanizado de 2", tipo P de 2 filas con conexión en brida, conforme a la norma  
 UNE 19100-1 y 2; para centralización de hasta 6 contadores de agua de diámetro nominal DN 15  
 mm (1/2"), sin incluir precio de los contadores. Instalación con válvula de esfera de corte general de  
 2", válvulas de entrada de esfera orientable de 1/2", grifos de prueba, conexiones flexibles galvani-  
 zadas de 50 cm, válvulas de salida de esfera anti-retorno de 1/2'' y cuadro de clasificación. Total-  
 mente instalada, probada y funcionando i/ soporte de la batería, p.p. de pequeño material y medios  
 auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 668,04 668,04 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO .....................................................................  10.993,13 
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 CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE FONTANERIA                                         
11.01 u    ACOMETIDA PE DN125-63 mm 2 1/2"                                   

 Acometida a la red general municipal de agua DN 63 mm, hasta una longitud máxima de 15 m, reali-  
 zada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 63 mm de diámetro nominal (2 1/2") y  
 PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN125-2 1/2"  
 salida con brida, llave de esfera latón roscar de 2 1/2". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas espe-  
 ciales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la  
 unidad terminada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 579,21 579,21 
11.02 u    INSTALACIÓN PEX-A COCINA-TENDEDERO - ACS ELECTRODOMÉSTICOS        

 Instalación completa de fontanería y saneamiento de cocina, dotada de fregadero, lavadora y lavava-  
 jillas; realizada con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel)  
 PEX-A rígida, para la red de agua fría y ACS (incluido los electrodomésticos), instalada por falso te-  
 cho, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegi-  
 das en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua ca-  
 liente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN  
 1453. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente mon-  
 tada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embelle-  
 cedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de  
 medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 481,22 1.924,88 
11.03 u    INSTALACIÓN PEX-A ASEO L+I+D                                      

 Instalación completa de fontanería y saneamiento de aseo, dotado de lavabo, inodoro y ducha; reali-  
 zada con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida,  
 para la red de agua fría y ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme  
 UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corruga-  
 do de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada  
 con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conexión ino-  
 doro. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente mon-  
 tada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embelle-  
 cedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de  
 medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 467,38 1.869,52 
11.04 m    TUBO POLIETILENO DN63 mm.                                         

 Tubería de alimentación de polietileno reticulado  s/UNE-EN-12201, de 63 mm. de diámetro nominal,  
 de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la  
 batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, aislamiento de 25mm instalada  
 y funcionando, s/CTE-HS-4.  
 acometida 1 7,10 7,10 
 instal. 1 9,70 9,70 
 1 5,01 5,01 
 1 3,00 3,00 
  ______________________________________________________  

 24,81 66,57 1.651,60 
11.05 m    TUBO POLIETILENO DN40 mm.                                         

 Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal,  
 de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la  
 batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, aislamiento de 25mm instalada  
 y funcionando, s/CTE-HS-4.  
 instal. 1 0,95 0,95 
 1 2,80 2,80 
  ______________________________________________________  

 3,75 25,57 95,89 
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11.06 m    TUBO POLIET. RETICULADO 20x1,9                                    

 Tubería de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido (PE-Xa)  según Norma  
 UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 20x1,9 mm, colocada en instalaciones para agua  
 fría y ACS con protección superficial y barrera antidifusión de oxigeno, con p.p. de accesorios PP-  
 SU instalada y funcionando según normativa vigente.  
 tend.-lav 1 6,00 6,00 
 1 9,70 9,70 
  ______________________________________________________  

 15,70 8,01 125,76 
11.07 m    TUBO POLIET. RETICULADO 25x2,3                                    

 Tubería de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido (PE-Xa)  según Norma  
 UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 25x2,3 mm, colocada en instalaciones para agua  
 fría y ACS con protección superficial y barrera antidifusión de oxigeno, con p.p. de accesorios PP-  
 SU instalada y funcionando según normativa vigente.  
 distr. 1 10,65 10,65 
 1 11,65 11,65 
 3 2,50 7,50 
 1 13,50 13,50 
 1 6,50 6,50 
 1 7,00 7,00 
  ______________________________________________________  

 56,80 8,67 492,46 
11.08 m    TUBO POLIET. RETICULADO 32x2,9                                    

 Tubería de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido (PE-Xa)  según Norma  
 UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 32x2,9 mm, colocada en instalaciones para agua  
 fría y ACS sin protección superficial y barrera antidifusión de oxigeno, con p.p. de accesorios PP-  
 SU instalada y funcionando según normativa vigente.  
 distr. 1 11,20 11,20 
 1 2,20 2,20 
 2 12,50 25,00 
 1 1,30 1,30 
 6 2,50 15,00 
 2 2,90 5,80 
 2 12,10 24,20 
 2 7,80 15,60 
 2 5,40 10,80 
  ______________________________________________________  

 111,10 11,02 1.224,32 
11.09 ud   LLAVE CORTE 32mm EMP.                                             

 Llave corte esfera empotrar de 32mm, paso total, rosca inserto metálico, composición CW617N, re-  
 sistente a corrosión según norma UNE EN 12165, fabricada íntegramente en PPSU, según norma  
 EN 15389, junta especial coextrusionada con el vástago, diseñada especialmente para asegurar la  
 estanqueidad, el vástago tiene la posibilidad de cambiarse sin tener que quitar la válvula de PPSU,  
 para ser utilizadas en conexiones de tubería plomyLAYER/plomyPEX empotrada, instalada en entra-  
 da a viviendas ó cuartos húmedos, incluso mando maneta, oculto o pomo, con florón embellecedor,  
 con parte proporcional de albañilería.  
 32 32,00 
  ______________________________________________________  

 32,00 16,63 532,16 
11.10 ud   LLAVE CORTE 63mm EMP.                                             

 Llave corte esfera empotrar 63mm, paso total, rosca inserto metálico, composición CW617N, resis-  
 tente a corrosión según norma UNE EN 12165, fabricada íntegramente en PPSU, según norma EN  
 15389, junta especial coextrusionada con el vástago, diseñada especialmente para asegurar la estan-  
 queidad, el vástago tiene la posibilidad de cambiarse sin tener que quitar la válvula de PPSU, para  
 ser utilizadas en conexiones de tubería plomyLAYER/plomyPEX empotrada, instalada en entrada a  
 viviendas ó cuartos húmedos, incluso mando maneta, oculto o pomo, con florón embellecedor, con  
 parte proporcional de albañilería.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 25,12 50,24 
11.11 u    FILTRO IMPUREZAS                                                  

 Filtro para impurezas instalado en la red general  y montado.  



II.2.1 PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

PROYECTO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS                                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
  
 Página 34  

 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 21,59 21,59 
11.12 ud   CONTADOR DIVISIONARIO DN20 mm.                                    

 Contador divisionario de agua de 32 mm. de diametro, colocado en centralización, incluida instala-  
 ción de válvula de entrada orientable, grifo de pruebas, conexión flexible galvanizada de 50 cm. vál-  
 vula de salida antiretorno de DN-32, material auxilar, montaje, pruebas y medios auxiliares. ( i/ tim-  
 brado contador por la la Delegación de Industria ).  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 104,61 1.046,10 
11.13 ud   VÁLVULA RETENCIÓN DE  63 mm.                                      

 Suministro y colocación de válvula de retención, de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de latón fundido;  
 colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 49,60 49,60 
11.14 ud   VÁLVULA RETENCIÓN DE  32 mm.                                      

 Suministro y colocación de válvula de retención, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón fundido;  
 colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 13,77 110,16 
11.15 ud   VÁLVULA RETENCIÓN DE 40 mm.                                       

 Suministro y colocación de válvula de retención, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón fundido;  
 colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 17,94 17,94 
11.16 ud   PURGADOR  AUTOMATICO                                              

 Purgador automático para montantes de agua fria y caliente. totalmente instalado  
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 4,48 35,84 
11.17 ud   P.DUCHA ACRÍ. BLA. 90x90x3,5 ó 6,5                                

 Plato ducha acrílico de grado sanitario reforzado con resinas y fibra de vidrio,  y fondo antideslizante,  
 de 90x90x3,5 ó 6,5 cm., blanco mod. Támesis, con grifería empotrada monomando cromada, inclu-  
 so válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 280,41 560,82 
11.18 ud   P.DUCHA ACRÍ. BLA. 120x70x3,5 ó 6,5                               

 Plato ducha acrílico de grado sanitario reforzado con resinas y fibra de vidrio con fondo antideslizante  
 de 120x70x3,5 ó 6,5 cm. blanco, modelo Támesis de Metalibérica con grifería empotrada monoman-  
 do cromada, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 40mm., instalada y funcio-  
 nando.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 426,01 852,02 
11.19 ud   LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA.                                    

 Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la  
 pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm.,  
 llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcio-  
 nando.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 171,73 686,92 
11.20 ud   INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                  

 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y torni-  
 llos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanis-  
 mos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de  
 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.  
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 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 222,78 891,12 
11.21 ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.                              

 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón cro-  
 mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 s/CTE-HS-4.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 26,90 53,80 
11.22 ud   VALVULA REDUCTORA DE PRESIÓN POLIETIL.                            

 Valvula reductora de presión i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando,  
 s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 19,66 19,66 
11.23 u    FRENTE ARMARIO BATERIA CONTADORES 1000x2100 mm                    

 Frontal de armario de dos hojas de acero de 1000x2100x1,5 mm, para batería de contadores, cerrojo  
 para adaptar bombin de la empresa suministradora, bisagras ocultas no accesibles desde el exterior,  
 garras de fijación mural, ventilación en la propia hoja. Totalmente colocada i/premarco de instalación,  
 marco y p.p. de pequeño material y medios auxiliares.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 773,78 773,78 
11.24 u    BATERÍA POLIPROPILENO FILAS 6 CONTADORES                          

 Batería de polipropileno, tipo P de 2 filas con conexión en brida, conforme a la norma UNE 19100-1  
 y 2; para centralización de hasta 6 contadores de agua de diámetro nominal DN 25-63 mm, sin in-  
 cluir precio de los contadores. Instalación con válvula de esfera de corte general de 2", válvulas de  
 entrada de esfera orientable de 3/4", grifos de prueba, conexiones flexibles galvanizadas de 50 cm,  
 válvulas de salida de esfera anti-retorno de 3/4'' y cuadro de clasificación. Totalmente instalada, pro-  
 bada y funcionando i/ soporte de la batería, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme  
 a CTE DB HS-4.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 696,73 696,73 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE FONTANERIA ........................................................................  14.362,12 
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 CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN                                        
12.01 ud   CALDERA DE BIOMASA                                                

 Caldera de pie de biomasa, cámara estanca y tiro forzado con acumulador de 120 litros integrado,  
 con una potencia útil desde 12,5 a 31,4 kw (30.000 kcal.) para calefacción y ACS. Posibilidad de  
 tres zonas de calefacción y alta y baja temperatura (suelo radiante) mediante kits de instalación.  
 Electrónica y sin piloto, con sistema de ionización en el quemador.  Con un rendimiento del 89,5%  
 sobre el PCI. Comprobación automática de todos los sistemas, antes del encendido y durante el fun-  
 cionamiento de la misma. Quemador con modulación continua desde el 38 % hasta el 100 %, sin  
 saltos ni escalones. Válvula motorizada de tres vías, con sistema antibloqueo de la misma. Rango  
 de temperatura en el circuito de calefacción de 38º a 85º. Acumulador de acero inoxidable AISI 316L  
 integrado de 120 litros, incorporando bomba y válvula de seguridad dentro de la misma caldera, con  
 una temperatura de acumulación ajustable de 20 a 60º. Vaso de expansión sanitario de 5 litros. Sis-  
 tema de producción de agua acumulada mediante serpentín interno sobredimensionado. Caudal en  
 servicio continuo de ACS para un incremento de 25º de 18 l/min. Temperatura constante a partir de 2  
 litros y 0,3 bares en ACS. Protección antiheladas mediante la bomba y el quemador. By-pass auto-  
 mático. Seguridad eléctrica: IPX4D. Prepara para trabajar con energía solar. Fabricación según nor-  
 mas ISO 9000 y 9001. Dimensiones: 162x60x60cm. Incluido salida de gases de diámetro 60/100,  
 totalmente instalada, conectada y probada según normas vigentes.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 5.014,92 5.014,92 
12.02 ud   PURGADOR  AUTOMATICO                                              

 Purgador automático para montantes de agua fria y caliente. totalmente instalado  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 4,48 26,88 
12.03 ud   INTERACUMULADOR                                                 
  

 Suministro e instalación de interacumulador con serpentín, para producción de A.C.S.,de 1000 l de  
 capacidad, altura 1920 mm, diámetro 1100 mm, con cuba de acero vitrificado, ánodo de magnesio,  
 aislamiento térmico de poliuretano flexible de 80 mm de espesor, termómetro analógico y toma para  
 recirculación. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para  
 su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.i/colocación del interacumu-  
 lador. y conexionado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 3.092,22 3.092,22 
12.04 ud   COLECTOR DE DISTRIBUCIÓN                                          

 Suministro e instalación de colector de distribución de agua para calefacción, con tubo de acero negro  
 estirado sin soldadura, de 3" DN 80 mm de diámetro, de 1,5 m de longitud, con 1 conexión de entra-  
 da y 5 conexiones de salida, para impulsión y 5 entradas y 1 salida para retorno dcon plancha flexi-  
 ble de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con  
 un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 50 mm de espesor, completo, in-  
 cluso manómetro, termómetros, mermas, anclajes, soportes de tubería aislados, accesorios y piezas  
 especiales para conexiones. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora  
 mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).B) Incluye: Replanteo  
 del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, ac-  
 cesorios y piezas especiales. Conexionado de bocas. Colocación del aislamiento. Realización de  
 pruebas de servicio.C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-  
 cumentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades  
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 207,19 414,38 
12.05 ud   ELECTROBOMBA 0,071 kW                                             

 Suministro e instalación de electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071  
 kW, bocas roscadas macho de 1", altura de la bomba 130 mm,  anchura 28cm con cuerpo de impul-  
 sión de hierro fundido, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, aislamiento clase H,  
 para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. Incluso puente de manómetros forma-  
 do por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de co-  
 nexiones eléctricas con condensador y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamien-  
 to. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 6 6,00 



II.2.1 PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

PROYECTO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS                                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
  
 Página 37  

  ______________________________________________________  

 6,00 296,71 1.780,26 
12.06 ud   PUNTO DE VACIADO                                                
  

 Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climati-  
 zación, formado por 2 m de tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de diá-  
 metro, colocada superficialmente y válvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y  
 sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por  
 la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio incluidas en este precio.  
 7 7,00 
  ______________________________________________________  

 7,00 39,32 275,24 
12.07 m    TUBO POLIET. RETICULADO 20x1,9                                    

 Tubería de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido (PE-Xa)  según Norma  
 UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 20x1,9 mm, colocada en instalaciones para agua  
 fría y ACS con protección superficial y barrera antidifusión de oxigeno, con p.p. de accesorios PP-  
 SU instalada y funcionando según normativa vigente.  
 distr. inter 4 15,50 62,00 
 4 8,20 32,80 
 2 11,40 22,80 
 2 1,50 3,00 
 4 3,00 12,00 
 2 2,90 5,80 
 2 13,25 26,50 
 2 6,00 12,00 
  ______________________________________________________  

 176,90 8,01 1.416,97 
12.08 m    TUBO POLIET. RETICULADO 25x2,3                                    

 Tubería de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido (PE-Xa)  según Norma  
 UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 25x2,3 mm, colocada en instalaciones para agua  
 fría y ACS con protección superficial y barrera antidifusión de oxigeno, con p.p. de accesorios PP-  
 SU instalada y funcionando según normativa vigente.  
 dsitrib. 6 13,60 81,60 
 2 12,60 25,20 
 6 2,50 15,00 
 2 1,00 2,00 
 2 14,00 28,00 
 2 7,50 15,00 
  ______________________________________________________  

 166,80 8,67 1.446,16 
12.09 m    TUBO POLIET. RETICULADO 40x3,5                                    

   
 Tubería de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido (PE-Xa)  según Norma  
 UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e)  D=40x3,5 mm, colocada en instalaciones para  
 agua fría y ACS con protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU instalada y funcionando  
 según normativa vigente.  
 instal. 2 5,50 11,00 
 2 1,20 2,40 
  ______________________________________________________  

 13,40 32,50 435,50 
12.10 ud   PUNTO DE LLENADO                                                
  

 Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de climati-  
 zación, formado por 2 m de tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diá-  
 metro, colocada superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica,  
 válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y válvula de retención. Incluso p/p  
 de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente  
 montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas  
 de servicio (incluidas en este precio  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 97,86 97,86 
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12.11 ud   TOLVA PELET                                                     
  

 Suministro e instalación de depósito de superficie para almacenaje de pellets, de tejido sintético, con  
 estructura y tolva de acero, de 170x170 cm y altura regulable de 180 a 250 cm, volumen máximo  
 5,2 m³. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.182,60 1.182,60 
12.12 ud   ALIMENTADOR DE PELET                                              

 Suministro e instalación de alimentador de pellets, estándar, apto para caldera de biomasa de la serie  
 HPK-RA de potencia entre 12,5 y 40 kW, con tornillo sinfín en conducto abierto de 2 m de longitud,  
 motor eléctrico libre de mantenimiento de 0,05 kW de potencia nominal y 230 V de tensión, con so-  
 portes, juntas reforzadas y conexión superior con el quemador de la caldera. Totalmente montado,  
 conexionado y probado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 859,03 859,03 
12.13 u    ELEMENTO RADIADOR ALUMINIO h=70cm 120 kcal/h                      

 Elemento radiador de aluminio inyectado acoplable entre sí, de aproximadamente 700 mm de alto to-  
 tal (h), con una emisión calorífica según Norma U.N.E. EN-442 para un salto térmico AT=50ºC de  
 aprox. 120 kcal/h, para presión máxima de trabajo de 6 bar; modelo estándar, pintado en doble capa  
 de secado al horno con acabado de pintura epoxi en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" ma-  
 nual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas  
 y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Elemento  
 con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011,  
 y conforme al RITE y CTE DB HE.  
 124 124,00 
  ______________________________________________________  

 124,00 23,25 2.883,00 
12.14 ud   TERMOSTATO AMBIENT.PROGRAMAB.                                     

 Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, con programación independiente para cada día de la sema-  
 na de hasta 6 cambios de nivel diarios, con tres niveles de temperatura ambiente: confort, actividad  
 y reducido; programa especial para período de vacaciones, con visor de día, hora, temperatura de  
 consigna y ambiente, instalado.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 136,98 547,92 
12.15 ud   CONTADOR CALORIFICO                                               

 Contador calorifico  para división de consumos de calefacción centralizados en la sala de calderas,  
 para 6 contadores en dos filas de 55x51 i/ instalación de válvula de entrada orientable y  válvula de  
 salida antiretorno,  material auxiliar, montaje, pruebas y medios auxiliares.   
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 84,60 338,40 
12.16 ud   VÁLVULA DE ESFERA 3/8" PN-10                                      

 Válvula de esfera PN-10 de 3/8", instalada, i/pequeño material y accesorios.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 9,54 38,16 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN .....................................................................  19.849,50 
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 CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                       
13.01 m    LÍNEA ACOMETIDA MONOFÁSICA COBRE 2x16 mm2                         

 Línea eléctrica de acometida monofásica de 2x16 mm2 de sección, sobre canalización (no incluida),  
 formada por conductores unipolares aislados de cobre, con aislamiento en polietileno reticulado (XL-  
 PE) y cubierta en PVC, para una tensión nominal de 0,6/1kV, de conductor tipo RV y clase de re-  
 acción al fuego Eca, conforme a EN 50575:2014+A1:2016 (CPR CE EU-305/2011). Totalmente ins-  
 talada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-07, ITC-BT-09 e  
 ITC-BT-11.  
 1 15,00 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 10,71 160,65 
13.02 m    LÍNEA ACOMETIDA TRIFÁSICA COBRE 3x240 + 1x150 mm2                 

 Línea eléctrica de acometida trifásica de 3x240 + 1x150 mm2 de sección, sobre canalización (no in-  
 cluida), formada por conductores unipolares aislados de cobre, con aislamiento en polietileno reticula-  
 do (XLPE) y cubierta en PVC, para una tensión nominal de 0,6/1kV, de conductor tipo RV y clase  
 de reacción al fuego Eca, conforme a EN 50575:2014+A1:2016 (CPR CE EU-305/2011). Totalmen-  
 te instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-07, ITC-BT-09 e  
 ITC-BT-11.  
 1 15,00 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 177,83 2.667,45 
13.03 u    ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 45x45x60 cm                      

 Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado sin fondo, de medidas interiores  
 45x45x60 cm con tapa y marco de polipropileno, resistencia 125 kN. Colocada sobre cama de are-  
 na de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno pe-  
 rimetral exterior.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 100,72 100,72 
13.04 m    RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                     

 Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo  
 mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de  
 pica, registro de comprobación y puente de prueba.  
 1 59,00 59,00 
  ______________________________________________________  

 59,00 8,44 497,96 
13.05 u    RED EQUIPOTENCIAL BAÑO                                            

 Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor unipolar aislado HV07-K de 4 mm2, pa-  
 ra una tensión nominal de 450/750 V, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existen-  
 tes y todos los elementos conductores que resulten accesibles; según REBT, ITC-BT-18,  
 ICT-BT-26, ICT-BT-27.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 36,75 147,00 
13.06 ud   CENTRALIZACION DE CONTADORES                                      

 Columna de 630x1530 mm. para 8 contadores montada y destinada a suministros monofásicos infe-  
 riores a 14 kW. con o sin discriminación horaria. Bases neozed DO2 de 63 A. Cableadas con con-  
 ductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5 mm2 para el circui-  
 to de reloj. Cable con aislamiento, seco extruído a base de mezclas termoestables ignífugas, sin ha-  
 lógenos, denominadas H07Z-R. Bornes de salida con capacidad hasta 25 mm2 Bornes de secciona-  
 miento de 4 mm2, instalada, incluyendo cableado y accesorios para formar parte de la centralización  
 de contadores.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 932,89 932,89 
13.07 ud   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 250A.                                     

 Caja general protección 250 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 250 A. para pro-  
 tección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 242,81 242,81 
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13.08 m    LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x35)mm2 Cu                            

 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu 4(1x35)  
 mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 31,95 31,95 
13.09 m    CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                    

 Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5  
 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de re-  
 gistro y regletas de conexión.  
 1 200,00 200,00 
  ______________________________________________________  

 200,00 8,29 1.658,00 
13.10 m    CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16 A.                                    

 Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de  
 cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), inclui-  
 do p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 1 200,00 200,00 
  ______________________________________________________  

 200,00 9,18 1.836,00 
13.11 m    CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                    

 Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con-  
 ductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tie-  
 rra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 1 200,00 200,00 
  ______________________________________________________  

 200,00 11,99 2.398,00 
13.12 m    CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                    

 Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2,  
 aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de regis-  
 tro y regletas de conexión.  
 1 200,00 200,00 
  ______________________________________________________  

 200,00 13,04 2.608,00 
13.13 ud   CUADRO  ASCENSORES                                                

 Cuadro protección para previsión de ascensores, previo a su cuadro de mando, formado por caja,  
 de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar de 2x12 elementos, perfil omega, embarrado  
 de protección, un interruptores automáticos diferenciales 4x40 A. 30 mA., un PIAS (III) de 25 A.,  
 dos PIAS (1+N) de 10 A., diferencial 2x25 A. 30 mA. Instalado, incluyendo cableado y conexiona-  
 do.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 538,29 538,29 
13.14 ud   CUADRO CALEFACCIÓN CENTR.                                         

 Cuadro de distribución y protección para circuitos de calefacción centralizada formado por caja de do-  
 ble aislamiento de empotrar, una puerta 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, inte-  
 rruptor automático magnetotérmico 2x32 A, y un interruptor automático diferencial 2x40 A, 300 mA,  
 incluyendo cableado y conexionado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 217,09 217,09 
13.15 ud   CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. ELEVADA 9 C.                            

 Cuadro protección electrificación elevada, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con  
 caja de empotrar de 2x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de  
 potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30  
 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A., con circuitos adicionales para calefacción, aire acondicio-  
 nado, secadora y gestión de usuarios.  Instalado, incluyendo cableado y conexionado.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 728,73 2.914,92 
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13.16 ud   CUADRO PROTEC.SERV.COMUNES                                        

 Cuadro protección servicios comunes, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja  
 de empotrar de 2x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático dife-  
 rencial de 2x40 A., 30 mA., cinco PIAS (I+N) de 10 A., un PIA de 4x25 A. para línea de ascensor,  
 minutero para temporizado del alumbrado de escalera. Instalado, incluyendo cableado y conexiona-  
 do.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 495,03 495,03 
13.17 m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFASICA 6mm2 PVC flexible                 

 Suministro e instalación de derivación individual trifásica empotrada, delimitada entre la centralización  
 de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario,  
 formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K 5G6 mm², siendo su tensión  
 asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC flexible, corrugado. Incluso p/p de accesorios,  
 elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y  
 probada.  
 caldera+tolva 21 21,00 
  ______________________________________________________  

 21,00 12,26 257,46 
13.18 m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOF. 10mm2 PVC flexible                   

 Suministro e instalación de derivación individual monofásica empotrada, delimitada entre la centraliza-  
 ción de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada  
 usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K 3G10 mm², siendo su  
 tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC flexible, corrugado. Incluso p/p de acce-  
 sorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexio-  
 nada y probada.  
 35 35,00 
  ______________________________________________________  

 35,00 13,21 462,35 
13.19 m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOF. 10mm2 PVC rígido                     

 Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie, delimitada entre la cen-  
 tralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de ca-  
 da usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K 3G10 mm², siendo  
 su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado. Incluso p/p de acce-  
 sorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexio-  
 nada y probada.  
 7 7,00 
  ______________________________________________________  

 7,00 4,19 29,33 
13.20 m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOF. 6mm2                                 

 Suministro e instalación de derivación individual monofásica empotrada, delimitada entre la centraliza-  
 ción de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada  
 usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K 3G6 mm², siendo su  
 tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC flexible, corrugado. Incluso p/p de acce-  
 sorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexio-  
 nada y probada.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 9,88 29,64 
13.21 ud   PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BL SIMON 27 PLAY                      

 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2  
 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-  
 nillos, interruptor unipolar Simon serie 27 Play, instalado. Ref.: 27101-65, 2700610-030.  
 16 16,00 
 4 4,00 
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 23,00 23,67 544,41 
13.22 ud   PUNTO LUZ CONMUTADO BL SIMON 27 PLAY                              

 Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal  
 con tornillos, conmutadores Simon serie 27 Play, instalado. Ref.: 27201-65, 2700610-030.  
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 16 16,00 
  ______________________________________________________  

 16,00 29,06 464,96 
13.23 ud   B.ENCH. TT. SCHUKO EMBOR. RÁPIDO BL SIMON 27 PLAY                 

 Base de enchufe con toma de tierra latera,l realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-  
 ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico con toma de tie-  
 rra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-  
 se de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simon serie 27 Play, instalada. Ref.: 27432-65,  
 2700610-030.  
 96 96,00 
  ______________________________________________________  

 96,00 25,37 2.435,52 
13.24 ud   ZUMBADOR REGULACIÓN TONO BL SIMON 27 PLAY                         

 Zumbador con regulación de tono, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido  
 de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo uni-  
 versal con tornillos, zumbador con regulación Simon serie 27 Play, instalado. Ref.: 27806-35,  
 2700610-030.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 27,79 111,16 
13.25 ud   PULSADOR TEMPORIZADO 750W PLAY SIMON 27                           

 Punto control de luz Simon 27 play, realizado en tubo PVC corrugado de D= 13 mm./gp. 5 y con-  
 ductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2. incluido  
 caja de registro, regulador electrónico de tensión Simon 27 play, totalmente montado e instalado, for-  
 mado por las ref.: 75325-39, 2701610-030.  
 5 5,00 
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 7,00 46,11 322,77 
13.26 ud   LUMINARIA EMPOTRAR CON 2 LED                                      

 Luminaria de empotrar orientable o fija equipada con 2 LED Luxeon K2 de alta potencia. Fabricada en  
 carcasa y placa base de aluminio pulido y policarbonato. Posibilidad de 2 ópticas, 10º y 25º y emi-  
 sión de luz en blanco frío o azul. La placa base puede ser cuadrada. El consumo es de 6 W y la vi-  
 da útil de los LED es de 50.000 horas. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-  
 xionado.  
 11 11,00 
  ______________________________________________________  

 11,00 104,83 1.153,13 
13.27 u    VIDEOPORTERO DIGITAL EDIFICIO 4 VIVIENDAS                         

 Instalación de portero electrónico en edificio de 4 viviendas, formado por placa, y 4 monitores de vi-  
 deoportero digital, sistema digital 3 hilos más el coaxial, secreto de comunicación, llamada y ganan-  
 cia regulable, confirmación de apertura mediante mensaje de puerta abierta, incluyendo caja de em-  
 potrar, placa de calle, tarjetero panorámico, alimentador autoprotegido y abrepuertas. Montado, cable-  
 ado (2 hilos para la conexión de la placa de calle con el abrepuertas) y conexionado completo. Total-  
 mente instalado con prueba de funcionando.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.225,78 2.225,78 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD .....................................................................  25.483,27 
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 CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES                                    
14.01 ud   CANALIZACIÓN SECUNDARIA                                           

 Suministro e instalación de canalización secundaria empotrada en tramo de acceso a las viviendas,  
 entre el registro secundario y el registro de terminación de red en el interior de la vivienda, formada  
 por 3 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados y cable de fibra óptica, 1 TBA) de  
 PVC flexible, corrugados, reforzados de 25 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, re-  
 sistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente  
 montada.B) Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación  
 del hilo guía.C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de  
 Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
  ________________________________________________  
 26,93 4,59 123,61 
14.02 ud   RITU                                                            
  

 Instalación de equipamiento completo para RITU, recinto único de instalaciones de telecomunicacio-  
 nes, de hasta 10 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x100x50 cm, compuesto de: cuadro  
 de protección superficial con un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05 y con regletero para la  
 conexión del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automático de corte omnipolar de  
 tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte suficiente para la  
 intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como míni-  
 mo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia  
 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y 3 interrupto-  
 res magnetotérmicos de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte  
 mínimo de 4500 A para la protección del alumbrado (10 A), de las bases de toma de corriente del re-  
 cinto (16 A) y de los equipos de cabecera de la infraestructura de radiodifusión y televisión (16 A); un  
 interruptor monopolar y 4 bases de enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas  
 de empotrar y de derivación y tubo protector; toma de tierra formada por un anillo cerrado interior de  
 cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio; punto de luz en el techo con por-  
 talámparas y lámpara de 60 W y bloque de emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. In-  
 cluso previsión de dos canalizaciones fijas en superficie de 10 m desde la centralización de contado-  
 res, mediante tubos protectores de PVC rígido, para su utilización por posibles compañías operado-  
 ras de servicios de telecomunicación. Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye: Re-  
 planteo de canalizaciones y accesorios. Paso de tubos de protección en rozas. Nivelación y suje-  
 ción de herrajes. Montaje de los componentes. Ejecución del circuito de tierra. Tendido de cables.  
 Empalme en interior de cajas. Conexionado de los conductores. Colocación de mecanismos.C) Cri-  
 terio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-  
 yecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según  
 especificaciones de Proyecto.  
  ________________________________________________  
 1,00 467,42 467,42 
14.03 ud   REGISTRO SECUNDARIO                                               

 Suministro e instalación de registro secundario formado por armario de 450x450x150 mm, para paso  
 y distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aisla-  
 miento interior, para montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales  
 y fijaciones. Totalmente montado.B) Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.C) Criterio  
 de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyec-  
 to.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
  ________________________________________________  
 2,00 135,71 271,42 
14.04 m    CANALIZACIÓN PRINCIPAL                                            

 Suministro e instalación de canalización principal en conducto de obra de fábrica (no incluido en este  
 precio), entre el RITI o RITM inferior y el RITS o RITM superior a través de las distintas plantas del  
 edificio, en edificación de 4 PAU, formada por 5 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares  
 trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica, 1 reserva) de polipropileno flexible, corrugados de  
 50 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de  
 accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada.B) Incluye: Replanteo y trazado  
 de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.C) Criterio de medición de  
 proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.D)  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
  ________________________________________________  
 14,79 20,89 308,96 
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14.05 ud   REGISTRO DE TOMA                                                
  

 Suministro e instalación de registro de toma, realizado mediante caja universal empotrada provista de  
 tapa ciega en previsión de nuevos servicios, para BAT o toma de usuario. Incluso accesorios, pie-  
 zas especiales y fijaciones. Totalmente montada.B) Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la  
 caja.C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación grá-  
 fica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecu-  
 tadas según especificaciones de Proyecto.  
  ________________________________________________  
 48,00 6,82 327,36 
14.06 m    CANALIZACIÓN INTER. USUARIO                                       

 Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior de la vivienda  
 que une el registro de terminación de red con los distintos registros de toma, formada por 1 tubo de  
 PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al  
 impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo  
 guía. Totalmente montada.B) Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tu-  
 bos. Colocación del hilo guía.C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-  
 tación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
  ________________________________________________  
 328,43 1,56 512,35 
14.07 ud   REGISTRO TERMINACIÓN RED                                          

 Suministro e instalación de registro de terminación de red, formado por caja de plástico para empotrar  
 en tabique y disposición del equipamiento principalmente en vertical, de 500x600x80 mm. Incluso  
 accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado.B) Incluye: Replanteo. Colocación y  
 fijación de la caja.C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-  
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
  ________________________________________________  
 4,00 55,76 223,04 
14.08 m    CANALIZACIÓN ENLACE SUP.                                          

 Suministro e instalación de canalización de enlace superior fija en superficie entre el punto de entrada  
 general superior del edificio y el RITS, RITU o RITM, para edificio plurifamiliar, formada por 2 tubos  
 de PVC rígido de 40 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 1250 N, resistencia al im-  
 pacto 2 julios, con IP547. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente  
 montada.B) Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación  
 del hilo guía.C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de  
 Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
  ________________________________________________  
 13,35 10,23 136,57 
14.09 m    CANAL. EXTERNA ENTERRADA                                          

 Canalización externa en zanja enterrada, de 45x75 cm. para 3 conductos de PVC de 63 mm. de  
 diámetro, (2TBA+STDP, una reserva) de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 20  
 joules), embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6cm. de recubrimiento superior e in-  
 ferior 6cm y 5,5 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos compactos,  
 tubos, soportes distanciadores cada 100 cm hilo guia, hormigón y relleno de la capa superior con tie-  
 rras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N.  
  ________________________________________________  
 15,00 48,59 728,85 
14.10 ud   ARQUETA ENTRADA 40x40x60 PREFABR.                                 

 Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y equi-  
 pada con cerco y tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a  
 usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos ope-  
 radores y la infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada sobre solera de hormi-  
 gón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y compactación del hormi-  
 gón para la formación de solera, embocadura de conductos, conexiones y remates. Totalmente mon-  
 tada, i/ la excavación y el relleno perimetral posterior.B) Incluye: Replanteo de la arqueta. Elimina-  
 ción de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en for-  
 mación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Conexionado de tubos de la canalización.  
 Colocación de accesorios.C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-  
 gún documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de  
 unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
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  ________________________________________________  
 1,00 332,48 332,48 
14.11 ud   ROSETA FIBRA OPTICA                                               

 Suministro e instalación de roseta para fibra óptica formada por conector tipo SC doble y caja de su-  
 perficie. Totalmente montada, conexionada y probada.B) Incluye: Colocación de la roseta. Conexio-  
 nado.C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación  
 gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente  
 ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
  ________________________________________________  
 4,00 36,17 144,68 
14.12 ud   PUNTO DISTR. FIBRA ÓPTICA                                         

 Suministro e instalación de punto de distribución de fibra óptica formado por caja de segregación para  
 fibra óptica, de acero galvanizado, de 80x80x30 mm, con capacidad para fusionar 8 cables. Incluso  
 p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye:  
 Replanteo de la caja. Colocación y fijación de la caja. Conexionado.C) Criterio de medición de pro-  
 yecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de me-  
 dición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
  ________________________________________________  
 3,00 67,64 202,92 
14.13 m    CABLE FIBRA ÓPTICA                                                

 Suministro e instalación de cable dieléctrico de 2 fibras ópticas monomodo G657 en tubo central hol-  
 gado, cabos de aramida como elemento de refuerzo a la tracción y cubierta de material termoplástico  
 ignífugo, libre de halógenos de 4,2 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y elementos de suje-  
 ción. Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye: Tendido de cables. Conexionado.C)  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.D) Cri-  
 terio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-  
 yecto.  
  ________________________________________________  
 76,25 2,30 175,38 
14.14 ud   PUNTO INTERCONEX. FIBRA ÓPTICA                                    

 Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de fibra óptica, para 8 fibras ópticas, for-  
 mado por caja mural de acero galvanizado, como registro principal de cables de fibra óptica y 1 mó-  
 dulo óptico de 12 conectores tipo SC simple, de acero galvanizado. Incluso cierre con llave, acceso-  
 rios necesarios para su correcta instalación, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado, co-  
 nexionado y probado.B) Incluye: Colocación del armario mural. Colocación de los módulos ópticos.  
 Conexionado de cables.C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según  
 documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unida-  
 des realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
  ________________________________________________  
 1,00 325,59 325,59 
14.15 ud   TOMA SIMPLE  (RJ-45)                                              

 Suministro e instalación de toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6, marco y  
 embellecedor. Totalmente montada, conexionada y probada.B) Incluye: Colocación de la toma. Co-  
 nexionado.C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-  
 te ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
  ________________________________________________  
 20,00 20,10 402,00 
14.16 ud   MULTIPLEXOR PASIVO                                                

 Suministro e instalación de multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, con conectores hembra tipo  
 RJ45 de 8 contactos, categoría 6, color blanco y latiguillo de conexión de 0,5 m de longitud formado  
 por cable rígido UTP no propagador de la llama de 4 pares de cobre, categoría 6, con vaina exterior  
 de PVC LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos y conector ma-  
 cho tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6, en ambos extremos. Totalmente montado, conexionado y  
 probado.B) Incluye: Colocación del multiplexor. Conexionado del latiguillo.C) Criterio de medición  
 de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio  
 de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones  
 de Proyecto.  
  ________________________________________________  
 4,00 34,79 139,16 
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14.17 ud   ROSETA TERMINACIÓN DE RED                                         

 Suministro e instalación de roseta de terminación de red de dispersión formada por conector hembra  
 tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6 y caja de superficie, de 47x64,5x25,2 mm, color blanco. Total-  
 mente montada, conexionada y probada.B) Incluye: Colocación de la roseta. Conexionado.C) Crite-  
 rio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-  
 yecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según  
 especificaciones de Proyecto.  
  ________________________________________________  
 4,00 16,83 67,32 
14.18 m    CABLE RIGIDO UTP                                                
  

 Suministro e instalación de cable rígido UTP de 4 pares de cobre, categoría 6, con conductor unifilar  
 de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de PVC de 6,2 mm de diámetro. Incluso p/p de  
 accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye: Tendi-  
 do de cables. Conexionado.C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
  ________________________________________________  
 404,68 0,85 343,98 
14.19 ud   PUNTO INTERCONEX. PARES TRENZADOS                                 

 Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de pares trenzados, para red de distribu-  
 ción de 20 pares, formado por un registro principal metálico de 450x450x120 mm provisto de 5 co-  
 nectores tipo RJ45 y 1 panel con capacidad para 24 conectores. Totalmente montado, conexionado y  
 probado.B) Incluye: Colocación y fijación del armario. Colocación del panel. Colocación de los co-  
 nectores. Conexionado de cables.C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-  
 tas, según documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número  
 de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
  ________________________________________________  
 1,00 199,69 199,69 
14.20 ud   TOMA SEPARADORA TV-R-SAT                                          

 Suministro e instalación de toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, con embellecedor.  
 Totalmente montada, conexionada y probada.B) Incluye: Colocación de la toma. Conexionado.C)  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas  
 según especificaciones de Proyecto.  
  ________________________________________________  
 12,00 11,13 133,56 
14.21 ud   TOMA DOBLE TV-R                                                 
  

 Suministro e instalación de toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz, con embellecedor. Totalmente monta-  
 da, conexionada y probada.B) Incluye: Colocación de la toma. Conexionado.C) Criterio de medi-  
 ción de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.D) Cri-  
 terio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
  ________________________________________________  
 12,00 10,34 124,08 
14.22 ud   DISTRIBUIDOR 5-1000 MHz  3 SALIDAS                                

 Suministro e instalación de distribuidor de 5-1000 MHz de 3 salidas, de 7 dB de pérdidas de inser-  
 ción. Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye: Colocación del distribuidor. Conexio-  
 nado.C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación  
 gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente  
 ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
  ________________________________________________  
 4,00 12,42 49,68 
14.23 ud   DISTRIBUIODOR 5-2400MHz 4SALIDAS                                  

 Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 4 salidas, de 8 dB de pérdidas de inser-  
 ción a 850MHz y 10Db de persidas de insercción a 2150MHz. Totalmente montado, conexionado y  
 probado.B) Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado.C) Criterio de medición de proyecto:  
 Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de  
 obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
  ________________________________________________  
 4,00 10,30 41,20 



II.2.1 PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

PROYECTO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS                                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
  
 Página 47  

14.24 ud   DEVIRADOR 5-2400 MHz  4 deriv.                                    

 Suministro e instalación de derivador de 5-2400 MHz, de 4 derivaciones y 12 dB de pérdida de deri-  
 vación, con conectores tipo "F". Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye: Coloca-  
 ción del amplificador. Conexionado.C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades pre-  
 vistas, según documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-  
 mero de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
  ________________________________________________  
 2,00 10,21 20,42 
14.25 ud   DERIVADOR 5-2400 MHz de 2 deriv.                                  

 Suministro e instalación de derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 15 dB de pérdida de deri-  
 vación, con conectores tipo "F". Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye: Coloca-  
 ción del amplificador. Conexionado.C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades pre-  
 vistas, según documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-  
 mero de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
  ________________________________________________  
 2,00 8,51 17,02 
14.26 m    CABLEADO COAX.                                                  
  

 Cable coaxial de interior de 75 ohmios, (cubierta PVC), conforme a la norma UNE-EN 50117-5, pa-  
 ra red de distribución de sistemas de TV terrenal y TV satélite analógica y digital, FM y DAB (radio  
 digital), totalmente instalado.  
  ________________________________________________  
 327,63 1,33 435,75 
14.27 ud   PUNTO INTERCONEXIÓN                                               

 Suministro e instalación de punto de interconexión de cables coaxiales para red de distribución con ti-  
 pología en estrella, formado por armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 210x310x160  
 mm, como registro principal de cables coaxiales y 4 conectores tipo "F" a compresión, para cable  
 RG-6. Incluso placa de montaje, puerta con cerradura, accesorios necesarios para su correcta insta-  
 lación, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye: Co-  
 locación del armario. Colocación de los conectores.C) Criterio de medición de proyecto: Número de  
 unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se  
 medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
  ________________________________________________  
 1,00 125,21 125,21 
14.28 ud   EQUIPO DE CABECERA                                                

 Suministro e instalación de equipo de cabecera, formado por: 5 amplificadores monocanal UHF, de  
 50 dB de ganancia; 2 amplificadores multicanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador FM; 1  
 amplificador DAB, todos ellos con autoseparación en la entrada y automezcla en la salida (alojados  
 en el RITS o RITU). Incluso fuente de alimentación, soporte, puentes de interconexión, cargas resis-  
 tivas, distribuidor, mezcladores y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.  
 Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye: Montaje de elementos. Conexionado.C)  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas  
 según especificaciones de Proyecto.  
  ________________________________________________  
 1,00 994,27 994,27 
14.29 ud   ANTENA TELEVISIÓN                                                 

 Suministro e instalación de antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica,  
 televisión digital terrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terre-  
 nales, canales del 21 al 69, de 45 elementos, 17 dB de ganancia, 31 dB de relación D/A y 1110 mm  
 de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. To-  
 talmente montada, conexionada y probada.B) Incluye: Replanteo. Colocación de la antena. Cone-  
 xionado.C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación  
 gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente  
 ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
  ________________________________________________  
 1,00 69,94 69,94 
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14.30 ud   ANTENA DAB                                                      
  

 Suministro e instalación de antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora  
 digital procedentes de emisiones terrenales, de 1 elemento, 0 dB de ganancia, 15 dB de relación D/A  
 y 555 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta ins-  
 talación. Totalmente montada, conexionada y probada.B) Incluye: Replanteo. Colocación de la ante-  
 na. Conexionado.C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-  
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
  ________________________________________________  
 1,00 38,14 38,14 
14.31 ud   ANTENA FM                                                       
  

 Suministro e instalación de antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión  
 sonora analógica procedentes de emisiones terrenales, de 1 dB de ganancia y 500 mm de longitud.  
 Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente mon-  
 tada, conexionada y probada.B) Incluye: Replanteo. Colocación de la antena. Conexionado.C) Cri-  
 terio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-  
 yecto.D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según  
 especificaciones de Proyecto.  
  ________________________________________________  
 1,00 39,58 39,58 
14.32 ud   MASTIL 4 ANTENAS                                                
  

 Suministro e instalación de mástil para fijación de 4 antenas, de acero con tratamiento anticorrosión,  
 de 3 m de altura y 40 mm de diámetro. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para  
 su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye: Replanteo del em-  
 plazamiento. Colocación y aplomado del mástil.C) Criterio de medición de proyecto: Número de uni-  
 dades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: Se me-  
 dirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
  ________________________________________________  
 1,00 80,60 80,60 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES ...........................................................  7.602,23 
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 CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN PCI                                                   
15.01 ud   SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.                                      

 Señalización de salida fotoluminiscente, para incdicación de salido y/o recorrido de evacuación, en  
 PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 4,62 46,20 
15.02 u    EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 27A 183B C              

 Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A 183B C;  
 equipado con soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor  
 tubular, y manómetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con aca-  
 bado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Con-  
 forme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida  
 la unidad instalada.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 34,04 170,20 
15.03 u    BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA ESTANCO IP-65 LED 200 lm               

 Bloque autónomo de emergencia estanco, de superficie, carcasa de material autoextinguible y difusor  
 opal, grado de protección IP65-IK 07, fabricado conforme a UNE-EN 60598-2-22; equipado con  
 LEDs de 200 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo  
 impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE según Reglamento  
 (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 95,66 382,64 
15.04 u    BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA ESTANCO IP-65 LED 350 lm               

 Bloque autónomo de emergencia estanco, de superficie, carcasa de material autoextinguible y difusor  
 opal, grado de protección IP65-IK 07, fabricado conforme a UNE-EN 60598-2-22; equipado con  
 LEDs de 350 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo  
 impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE según Reglamento  
 (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 106,91 534,55 
15.05 u    BALIZADO DE EMERGENCIA CENTRALIZADO 7 LED                         

 Balizado de emergencia centralizado, para instalacion empotrable con Único tornillo en caja univer-  
 sal, grado de protección IP66 - IK 08 / Clase II, según  según UNE-EN 60598-2-22 y UNE-EN  
 50102; equipado con 7 LEDs, autonomia 1 hora. Acumuladores estancos de Ni-Cd, alta temperatura,  
 recambiables, materiales resistentes al calor y al fuego, 4 LEDs en color indicadores de carga de los  
 acumuladores, puesta en marcha por telemando, bornas protegidas contra conexión accidental a 230  
 V. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios  
 de anclaje y conexionado.  
 17 17,00 
  ______________________________________________________  

 17,00 100,80 1.713,60 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN PCI ...............................................................................................  2.847,19 
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 CAPÍTULO 16 EQUIPAMIENTO                                                      
16.01 ud   DOTACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS P/COCINA                               

 Dotación de electrodomésticos de calidad estándar para una cocina, compuesta por: Placa de cocina  
 vitrocerámica 4 fuegos, horno eléctrico empotrable, campana extractora de 60 cm.,y fregadero, inclu-  
 so montaje de los mismos, instalados y funcionando.    
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 834,19 3.336,76 
16.02 m    AMUEBLAMIENTO COCINA MADERA LACADA                                

 Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera lacada de calidad estándar, formado por mue-  
 bles bajos y altos, encimera plastificada, zócalo inferior, cornisa superior y remates, montada, sin in-  
 cluir electrodomésticos, ni fregadero.  
 viv A 1 6,36 6,36 
 vivB 1 6,36 6,36 
 vivC 1 1,20 1,20 
 1 3,65 3,65 
 vivD 1 3,67 3,67 
  ______________________________________________________  

 21,24 301,66 6.407,26 
16.03 u    FREGADERO 80x50 cm 1 SENO+ESCURRIDOR                              

 Fregadero de acero inoxidable, de 80x50 cm, de 1 seno y escurridor, para colocar sobre bancada o  
 mueble soporte (sin incluir), válvula de desagüe de 40 mm y desagüe sifónico sencillo. Totalmente  
 instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 162,34 649,36 
16.04 u    GRIFO MONOMANDO REPISA FREGADERO GAMA BÁSICA                      

 Grifo mezclador monomando de repisa para fregadero, con acabado cromado, de gama básica, con  
 caño giratorio y aireador; fabricado conforme a UNE 19703. Totalmente instalado, probado y funcio-  
 nando; i/p.p. de llaves de escuadra cromadas, latiguillos flexibles, pequeño material y medios auxi-  
 liares.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 93,76 375,04 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 16 EQUIPAMIENTO ...................................................................................................  10.768,42 
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 CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 17.01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
17.01.01 ud   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                   

 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-  
 ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-  
 so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 14,50 14,50 
17.01.02 ud   SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE                                      

 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 22,07 22,07 
17.01.03 ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   

 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos  
 usos). s/R.D. 485/97.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 8,89 8,89 
17.01.04 m    BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                  

 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5  
 m. (amortizable en 8 usos), anclados mediante cápsulas de plástico embebidas en el forjado, pasa-  
 manos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amari-  
 llo, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y  
 desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 2 59,60 119,20 
 1 14,50 14,50 
  ______________________________________________________  

 133,70 8,39 1.121,74 
17.01.05 m2   PROTECCIÓN HUECO HORZ. C/MALLAZO                                  

 Cubrición de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=5 mm., para protección  
 fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro a cada  
 lado en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada  
 con pies derechos. s/R.D. 486/97.  
 1 5,40 5,40 
  ______________________________________________________  

 5,40 5,60 30,24 
17.01.06 m    RED SEGURIDAD TIPO HORCA 2ª PTA.                                  

 Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda de  
 D=3 mm. en módulos de 10x5 m. incluso pescante metálico tipo horca de 7,50x2,00 m. en tubo de  
 80x40x1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos), anclajes de  
 red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje en puestas  
 sucesivas. s/R.D. 486/97.  
 1 59,60 59,60 
  ______________________________________________________  

 59,60 12,17 725,33 
17.01.07 m    RED SEGURIDAD TIPO HORCA 1ª PTA.                                  

 Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda de  
 D=3 mm. en módulos de 10x5 m. incluso pescante metálico tipo horca de 7,50x2,00 m. en tubo de  
 80x40x1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos), anclajes de  
 red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje en primera  
 puesta. s/R.D. 486/97.  
 1 59,60 59,60 
  ______________________________________________________  

 59,60 16,18 964,33 
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17.01.08 m    VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES                                     

 Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de  
 D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50  
 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de  
 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación,  puertas acceso peatones y ca-  
 minones, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 1 85,97 85,97 
  ______________________________________________________  

 85,97 4,70 404,06 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.01 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 3.291,16 
 SUBCAPÍTULO 17.02 PROTECCIONES PERSONALES                                           
17.02.01 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 4,77 38,16 
17.02.02 ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   

 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 3,14 6,28 
17.02.03 ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 2,76 11,04 
17.02.04 ud   SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                  

 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 32,97 131,88 
17.02.05 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      

 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 18,18 72,72 
17.02.06 ud   PAR GUANTES USO GENERAL                                           

 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 2,38 9,52 
17.02.07 ud   PAR GUANTES SOLDADOR                                              

 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 2,76 5,52 
17.02.08 ud   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                     

 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-  
 bles en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 9,18 18,36 
17.02.09 ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                               

 Par de botas altas de agua color verde, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 9,58 38,32 
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17.02.10 ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         

 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 26,00 104,00 
17.02.11 ud   CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN                                 

 Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de po-  
 liéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado  
 CE EN 358. s/ R.D. 773/97  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 24,47 97,88 
17.02.12 ud   EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL                                      

 Equipo completo para trabajos en vertical compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal  
 fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas  
 deslizante con eslinga de 30 cm. y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, in-  
 cluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2.  
 s/ R.D. 773/97.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 119,12 238,24 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.02 PROTECCIONES PERSONALES 
 771,92 
 SUBCAPÍTULO 17.03 INSTALACIONES DE SANIDAD E HIGIENE                                
17.03.01 ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                          

 Percha para aseos o vestuarios  de obra, colocada.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 3,32 6,64 
17.03.02 ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     

 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 8,31 16,62 
17.03.03 ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         

 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 17,33 17,33 
17.03.04 ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                       

 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-  
 tizable en 3 usos).  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 7,65 7,65 
17.03.05 ud   DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                       

 Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 9,96 9,96 
17.03.06 ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      

 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-  
 miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-  
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 32,46 129,84 
17.03.07 ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      

 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).  
 1 1,00 
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  ______________________________________________________  

 1,00 32,98 32,98 
17.03.08 ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          

 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 9,79 9,79 
17.03.09 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              

 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 76,60 76,60 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.03 INSTALACIONES DE SANIDAD E 
 307,41 
 SUBCAPÍTULO 17.04 INSTAL. PROTECCIÓN RIESGOS ELEC. E INCENDIO                       
17.04.01 ud   CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.                         

 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de  
 lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 4,79 4,79 
17.04.02 u    EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                      

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, según  
 R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 46,21 46,21 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.04 INSTAL. PROTECCIÓN RIESGOS 
 51,00 
 SUBCAPÍTULO 17.05 INSTALACIONES DE PERSONAL                                         
17.05.01 m    ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                   

 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y  
 amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 1 12,00 12,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 5,91 70,92 
17.05.02 ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  

 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad  
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-  
 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 93,10 93,10 
17.05.03 ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                       

 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbor-  
 nal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de  
 diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y con p.p.  
 de medios auxiliares.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 134,19 134,19 
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17.05.04 mes ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 8,20 m2                              

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y aseo de obra de  
 4,00x2,05x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestire-  
 no expandido dos ventana de 0,84x0,80 m de aluminio anodizado, correderas, con rejas y lunas de  
 6 mm, termo eléctrico de 50 l, dos inodoros y dos lavabos de porcelana vitrificada, suelo contracha-  
 pado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Divisiones en tablero de  
 melamina. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instala-  
 ción eléctrica monofäsica 220 V con automático. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y  
 recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
 16 16,00 
  ______________________________________________________  

 16,00 203,30 3.252,80 
17.05.05 mes ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                   

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m de 7,91 m2. Es-  
 tructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6  
 mm reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm  
 puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm, re-  
 cercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo  
 con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
 16 16,00 
  ______________________________________________________  

 16,00 114,05 1.824,80 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.05 INSTALACIONES DE PERSONAL 
 5.375,81 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  9.797,30 
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 CAPÍTULO 18 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
18.01 m3   CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO 10-20 km CARGA MECÁNICA              

 Transporte de tierras al vertedero a una distancia entre 10 y 20 km, considerando ida y vuelta, con  
 camión bañera basculante cargado a máquina y con parte proporcional de medios auxiliares, consi-  
 derando también la carga.  
 tierras 1 58,30 58,30 
 esponjamiento 45% 1 58,30 26,24 0.45                                           
  
  ______________________________________________________  

 84,54 16,53 1.397,45 
18.02 m3   CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD <20 km MAQ/CAM. ESCOMBRO MIXTO         

 Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plásticos...) a vertedero autorizado  
 por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma co-  
 rrespondiente), a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km ida y vuelta, en camiones bascu-  
 lantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin  
 medidas de protección colectivas. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regu-  
 la la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  
 1 87,37 87,37 
  ______________________________________________________  

 87,37 28,64 2.502,28 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 18 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  3.899,73 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  362.305,59 
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C01 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................  9.248,87 2,55 
C02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA ........................................................................................................................................  59.304,35 16,37 
C03 CUBIERTAS ..........................................................................................................................................................................  31.993,61 8,83 
C04 CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERÍA ......................................................................................................................................  56.736,25 15,66 
C05 REVESTIMIENTOS ...............................................................................................................................................................  40.605,24 11,21 
C06 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA ...........................................................................................................................................  37.363,04 10,31 
C07 PINTURA Y VARIOS .............................................................................................................................................................  10.473,98 2,89 
C08 AJARDINAMIENTO Y URBANIZACIÓN ...............................................................................................................................  5.464,12 1,51 
C09 VENTILACIÓN .......................................................................................................................................................................  5.513,24 1,52 
C10 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO .....................................................................................................................................  10.993,13 3,03 
C11 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA ........................................................................................................................................  14.362,12 3,96 
C12 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN ......................................................................................................................................  19.849,50 5,48 
C13 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD .....................................................................................................................................  25.483,27 7,03 
C14 INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES ...........................................................................................................................  7.602,23 2,10 
C15 INSTALACIÓN PCI ................................................................................................................................................................  2.847,19 0,79 
C16 EQUIPAMIENTO ...................................................................................................................................................................  10.768,42 2,97 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1 348.608,56 
 
 
C17 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  9.797,30 2,70 
C18 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  3.899,73 1,08 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2 13.697,03 
 
 
 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1+ 2 362.305,59 
 
 13,00 % Gastos generales .............................  47.099,73 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  21.738,34 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. : 68.838,07 

 10,00 % I.V.A.:         43.114,37 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 474.258,03 

 

Asciende el PRESUPUESTO POR CONTRATA  a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 

 Y OCHO  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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