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1.1 JUSTIFICACION DE PRECIOS

En este apartado se detalla la obtencién de los precios de cada una de las unidades de obra, a partir de
los costes de los materiales, mano de obra y medios auxiliares, con la adicion reglamentaria
correspondiente a los costes indirectos (3%). En cualquier caso se estara a lo dispuesto en el art. 130
de la RGLAP.

Los precios de los materiales se han elaborado a partir de la base de precios editada por el colegio

oficial de aparejadores y arquitectos técnicos de Guadalajara (base 2011).

CALCULO DE PRECIOS
Para el calculo de los precios de las distintas unidades de obra, se han determinado los costes
indirectos, obteniéndose estos en cada precio mediante la aplicacién de la siguiente formula:
Pn= (1+K/100) Cn siendo:
Pn: Precio de Ejecuciéon Material de la unidad correspondiente
K: Porcentaje correspondiente a los costes Indirectos

Cn: Coste Directo de la unidad en euros

- COSTES DIRECTOS

Se consideran costes directos:

- La mano de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervienen directamente
en la ejecucioén de la unidad de obra.

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad
0 que sean necesarios en la ejecucion.

- Los gastos de amortizaciéon y conservacion de maquinaria, asi como los gastos de personal,
combustible, energia etc. que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la

magquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la obra.

- COSTES INDIRECTOS

Son todos aquellos que no son imputables directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la

obra, tales como instalacion de oficinas a pie de obra, almacenes, talleres, pabellones para obreros etc.

asi como los derivados del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y que no

intervenga directamente en la ejecucion de la unidades concretas (ingenieros, ayudantes, encargados,

pagadores, vigilantes etc.)

El valor del COEFICIENTE K al que aludimos anteriormente esta compuesto por dos sumandos:
K=K+ K,

K. Es el porcentaje que resulta de la relacion entre la valoracion de los Costes Indirectos y los Costes

Directos. Ki= 2%

K,: es el porcentaje correspondiente a los imprevistos, que en nuestro caso por tratarse de una obra

terrestre sera K,=1%

Asi pues, adoptamos para el coeficiente K el valor de 3%



1.1.1 CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Proyecto de ejecucion Actualizado de 4VPPA y local en Cinco Villas. Municipio de Puentes Viejas




11.1.1 CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4 VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO IMPORTE
CLIMAOO1 1,000 ud  alimentador de pellets 645,00 645,00
CLIMA003 1,000 ud  punto de llenado 84,00 84,00
CLIMA008 7,000 ud  Punto de vaciado 35,00 245,00
CLIMA009 6,000 ud  Electrobomba de 0,071 kW 269,38 1.616,28
CLIMA010 2,000 ud  Colector de distribucién 185,00 370,00
CLIMAO11 1,000 ud  Interacumulador con serpentin 2.750,00 2.750,00
CLIMAO13 1,000 ud  Caldera de biomasa 4.562,32 4.562,32
CLMA002 1,000 u deposito de superficie para aimacenaje de pellets 950,00 950,00
ELEC003 3,000 m  derivacion individual monofasica 6mm2 5,36 16,08
ELEC004 7,000 m  derivacion individual monofésica 10mm2 PVC rigido 0,00 0,00
ELECO005 35,000 m derivacion individual monofésica 10mm2 PVC flexible 8,50 297,50
ELECO006 21,000 m  derivacion individual trifasica 6mm2 PVC flexible 7,60 159,60
FONTO008 0,400 u FILTRO para impurezas 38,00 15,20
MO01HBNO10 0,790 h Desplazamiento bomba 110,00 86,87
MO1HBT030 46,453 m3  Bombeo hormigén 56 a 75 m3 pluma 32 m 17,60 817,57
M01MP020 17,853 h Equipo de proyeccién mortero 7,76 138,54
MO02GT002 81,728 h Grla pluma 30 m/0,75 t 18,82 1.538,13
MO3HH020 37,140 h Hormigonera 200 | gasolina 2,54 94,34
MO3HHO030 0,035 h Hormigonera 300 I. gasolina 3,88 0,14
MOSEC010 23,140 h Retroexcavadora hidraulica cadenas 90 cv 45,76 1.058,89
MOSEC110 2,123 h Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t 27,58 58,55
MOSEN020 22972 h Excavadora hidraulica neuméticos 84 cv 39,83 914,99
MO5EN030 12,959 h Retroexcavadora hidraulica neumaticos 100 cv 50,31 651,95
MO5EN032 9,675 h Retroexcavadora hidraulica neumaticos 100 cvc/martillo rompedor 60,33 583,69
MO5ENO050 23,140 h Retroexcavadora c/martillo rompedor 61,29 1.418,25
MO5PNO010 6,138 h Pala cargadora neumaticos 85 cv 1,2 m3 31,86 195,56
MO5PN030 2,184 h Pala cargadora neumaticos 200 cv 3,7 m3 39,21 85,64
MO5RN050 1,418 h Mini retrocargadora con martillo rompedor 3.000 kg 36,76 52,11
M06CM010 2,400 h Compresor portatil diesel media presion 2 m3/min 7 bar 2,99 7,18
M06CM030 0,242 h Compresor portatil diesel media presién 5 m3/min 7 bar 5,89 1,43
M06CP010 0,058 h Compresor portatil diesel 10 m3/min 12 bar 20,28 1,18
M06MI010 2,400 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,68 6,43
MO6MP120 0,116 h Martillo manual perforador neumatico 28 kg 3,98 0,46
MO06MR110 0,242 h Martillo manual rompedor neumatico 22 kg 1,99 0,48
M07CB010 4,165 h Camion basculante 4x2 10 t. 31,61 131,65
M07CB020 0,124 h Camion basculante 4x4 14 t. 34,92 4,32
MO07CB030 70,330 h Camion basculante 6x4 de 20 t 39,01 2.743,57
MO7N060 84,540 m3  Canon de tratamiento de material de desbroce a vertedero 6,16 520,77
MO7N190 69,896 t Canon escombro mixto a planta RCD 24,88 1.739,01
MO8CA110 2,076 h Cisterna agua s/camién 10.000 | 32,00 66,43
MO8NMO020 1,471 h Motoniveladora de 200 CV 72,00 105,89
MO8RBO010 1971 h Bandeja vibrante de 170 kg. 3,90 7,69
MO8RI010 20,925 h Pison vibrante 70 kg. 3,19 66,75
MO8RN010 8,065 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 28,80 232,26
MO8RN050 0,450 h Rodillo compactador mixto 18t a=222 cm 47,88 21,55
M11HR010 5,748 h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 2,25 12,93
M11HR020 0,972 h Regla vibrante eléctrica 3 m 7,52 7,31
M11HV150 7,698 h Vibrador hormigén 230V Aguja 50 mm 1,50 11,55
M11MMO030 32,377 h Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 2,19 70,91
M12T050 2,500 h Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 2,80
M13EF010 111,221 m2  Encofrado chapa hasta 1 m2 10 posturas 3,32 369,25
M13EMO030 176,565 m2  Tablero encofrar 22 mm 4 posturas 2,28 402,57
M13EQ110 3522532 d Tablero 2,00x0,50x0,027 m 0,09 317,03
M13EQ120 2.028,766 d Sopanda 4 m para forjado 0,10 202,88
M13EQ130 507,192 d Sopanda 3 m para forjado 0,09 45,65
M13EQ140 405,753 d Sopanda 2 m para forjado 0,06 24,35
M13EQ150 317,028 d Portasopanda 4 m 0,11 34,87
M13EQ160 70,451 d Portasopanda 2 m 0,07 4,93
M13EQ170 1.761,266 d Basculante aluminio 0,06 105,68
M13EQ500 176,568 mes Tabica de canto metalica de 1,00x0,30 m 2,22 391,98
M13MPA010 11.200,591 u Alguiler diario puntal metalico telescdpico hasta 3 m altura 0,03 336,02
M13MPV010 71,746 u Puntal metdlico telescdpico hasta 3 m de altura 16,35 1.173,04
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11.1.1 CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4 VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO IMPORTE
0010A020 0,058 h Capataz 20,04 1,16
0010A030 1.337,059 h Oficial primera 20,40 217.276,01
0010A040 11,530 h Oficial segunda 18,82 216,99
0010A050 739,897 h Ayudante 18,16 13.436,52
0010A060 204,232 h Peon especializado 17,46 3.565,89
0010A070 1.198,079 h Pedn ordinario 17,34 20.774,69
0010B010 340,782 h Oficial 12 encofrador 19,99 6.812,24
0010B020 340,782 h Ayudante encofrador 18,76 6.393,07
0010B025 7812 h Oficial 12 gruista 19,47 152,11
0010B030 102,275 h Oficial 12 ferralla 19,99 2.044,48
0010B040 102,275 h Ayudante ferralla 18,76 1.918,69
0010B070 134,009 h Oficial cantero 19,47 2.609,15
0010B080 112,834 h Ayudante cantero 18,50 2.087,42
0010B090 141,162 h Oficial solador alicatador 19,47 2.748,41
0010B100 119,262 h Ayudante solador alicatador 18,31 2.183,68
0010B110 111,233 h Oficial yesero o escayolista 19,47 2.165,70
0010B120 10,522 h Ayudante yesero o escayolista 18,50 194,65
0010B130 37,755 h Oficial 12 cerrajero 19,47 735,09
0010B140 35,319 h Ayudante cerrajero 18,31 646,69
0010B150 60,555 h Oficial 12 carpintero 20,46 1.238,96
0010B160 82,470 h Ayudante carpintero 18,50 1.525,70
0010B170 207,005 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 4.262,24
0010B180 86,148 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 1.616,13
0010B190 20,280 h Ayudante fontanero 18,50 375,17
0010B195 1,340 h Ayudante fontanero 18,14 2431
0010B200 258,197 h Oficial 12 electricista 19,77 5.104,55
0010B210 175,950 h Oficial 22 electricista 18,50 3.255,08
0010B220 60,647 h Ayudante electricista 18,14 1.100,14
0010B222 82,170 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 1.624,49
0010B223 7,658 h Oficial 22 Instalador telecomunicacion 18,50 141,67
0010B224 6,000 h Ayudante Instalador telecomunicacién 17,75 106,50
0010B230 182,388 h Oficial 12 pintura 19,30 3.520,08
0010B240 182,388 h Ayudante pintura 17,69 3.226,44
0010B250 5,652 h Oficial 12 vidrieria 14,80 83,65
0010B910 81,510 h Oficial 12 revocador 19,83 1.616,34
0010B920 81,510 h Ayudante revocador 19,31 1.573,96
P01AA010 92,550 m3  Tierra de vegetal 21,04 1.947,25
P01AA020 110,113 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,09 1.881,83
P0O1AA030 0,046 t Arena de rio 0/6 mm. 13,65 0,62
P01AA060 3,695 m3  Arena de miga cribada 32,43 119,82
P01AA200 0,460 kg  Arena Silica Gruesa 0,88 0,40
P01AA950 39,420 kg Arena caliza machag. sacos 0,3 mm 0,35 13,80
P01AG050 1,238 m3  Gravilla 20/40 mm. 20,01 24,76
P01AG060 0,092 t Gravilla 20/40 mm. 16,11 1,47
P01AG125 17,229 m3  Gravilla machaqueo 20/40 mm 22,22 382,84
P01AG130 10,692 m3  Grava machaqueo 40/80 mm. 21,69 231,91
P01CC020 26,551 t Cemento CEM I1/B-P 32,5 N sacos 99,62 2.645,06
P01CC120 0,009 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 170,97 1,45
P01CY010 5,300 t Yeso negro en sacos YG 60,09 318,45
P01CY030 0,979 t Yeso blanco en sacos YF 69,24 67,78
P01DH010 11,086 kg Hidrofugante mortero/hormigén 7,88 87,36
P01DWO050 42,142 m3  Agua 1,27 53,52
P01DW090 1.185,809 ud  Pequefio material 1,35 1.600,84
PO1EM205 0,441 m3  Tabloncillo pino 2500/5500x205x55 mm 240,87 106,32
PO1EM225 0,441 m3  Tabla pino 2,00/2,50 m de 26 mm 238,80 105,41
PO1EM280 0,119 m3  Madera pino encofrar 22 mm 222,57 26,44
PO1EM290 4,777 m3  Madera pino encofrar 26 mm 266,97 1.275,45
PO1FA050 646,350 kg Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco 0,83 536,47
PO1FAT710 1.005,240 kg Mortero fijacion aislamiento exterior 0,24 241,26
P01FJ050 107,725 kg Mortero antidcido p/juntas int./ext. 16,30 1.755,92
P01FJ150 73,000 m2  Pasta para juntas de terrazo 0,44 32,12
P0O1HA010 2,937 m3  Hormigon HA-25/P/20/| central 69,77 204,91
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11.1.1 CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4 VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO IMPORTE
PO1HAV190 47,081 m3  Hormigon HA-25/B/20/lla central 64,02 3.014,09
PO1HAV360 80,690 m3  Hormigon HA-25/P/20/1 central 67,02 5.407,82
P01HAV380 1,120 m3  Hormigén HA-25/P/40/1 central 67,02 75,06
PO1HMO010 0,736 m3  Hormigon HM-20/P/20/1 central 64,91 47,76
P0O1HMO020 0,118 m3  Hormigon HM-20/P/40/I central 67,32 7,94
PO1HMV150 3,308 m3  Hormigén HM-20/B/40/l1a central 61,91 204,77
P0O1HMV250 2,518 m3  Hormigon HM-20/P/40/1 central 64,91 163,44
P01LG160 6,000 ud  Rasillén cerdmico m-h 100x25x4 cm. 0,66 3,96
P01LG910 917,322 u Rasillon ceramico machihembrado 100x25x4 cm 0,68 623,78
PO1LH130 6,207 mu  Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm 42,00 260,69
PO1LH150 2,624 mu  Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm 54,50 143,01
PO1LH160 0,304 mu  Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm 59,50 18,09
PO1LH240 1,014 mu  Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm 50,80 51,53
PO1LT020 0,170 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 69,99 11,90
PO1LT040 64,457 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 61,00 3.931,89
P01MCO040 6,311 m3  Mortero cemento gris CEM-11/B-M 32,5 M-5 64,03 404,07
P0O1MCO045 14,919 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 58,15 867,52
PO1IMEZ060 7,250 kg Cemento demoledor expansivo (>7500 t/m2) 5,85 42,41
P01SUI010 78,887 u Planchén cuarcita cobre natural e=3-5 cm 1,11 87,56
P01UCO030 52,993 kg Puntas acero 20x100 mm cabeza plana 1,95 103,34
P02CVC010 6,000 u Codo M-H PVC junta elastica 45° DN 160 mm 13,30 79,80
P0O2EAT020 2,000 u Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm 15,76 31,52
PO2EAT030 6,000 u Tapa cuadrada HA e=6 cm 60x60 cm 20,90 125,40
P02EDS030 3,000 u Sumidero sifénico c/reja PVC L=300 mm salida integrada D=90-110 2321 69,63
P02EPO010 4,000 u Tapa circular HA h=6 cm D=62,5 cm 23,49 93,96
P0O2EPW020 20,000 u Pates acero galvanizado 30x25 cm 4,93 98,60
P0O2THE020 31,000 m  Tubo HM junta elastica 90 kN/m2 D=300 mm 10,56 327,36
P02TV0O310 26,850 m  Tub.PVC liso multicapa encolado D=110 3,92 105,25
P0O3AAA020 99,261 kg  Alambre atar 1,3 mm 0,88 87,35
PO3ACC080 8.183,884 kg  Acero corrugado B 500 S/SD en barra 0,77 6.301,59
PO3ACD010 1.741,320 kg Acero corrugado elaborado / armado B 500 S/SD 0,93 1.619,43
P03AMO010 9,720 m2  Malla electrosoldada #100x100x5 mm - 3,087 kg/m2 1,99 19,34
P03AMO030 157,108 m2  Malla electrosoldada #150x150x6 mm - 2,870 kg/m2 1,85 290,65
P03AMO70 7,520 m2  Malla electrosoldada #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2 1,14 8,57
P03AM165 262,092 m2  Malla electrosoldada #200x300x4 mm - 0,822 kg/m2 0,72 188,71
P03AM170 529,704 m2  Malla electrosoldada #200x300x5 mm - 1,284 kg/m2 1,08 572,08
P03BC160 2.071,787 u Bovedilla ceramica 60x25x25 cm 0,92 1.906,04
P03BC240 124,908 u Bovedilla ceramica 50x25x25 cm 1,14 142,40
PO3EV060 107,100 ud  Cargadero horm.imit.mad. 20x24cm. 12,25 1.311,98
PO3vS020 599,971 m Semivigueta hormigén pretensado 12 cm 4,80-5,10 m (20 kg/m) 424 2.543,88
PO3VS030 60,705 m Semivigueta hormigén pretensado 12 cm 5,50-6,00 m (20 kg/m) 4,62 280,46
P04PHHO020 114,555 m2  Placa yeso laminado hidréfuga baja absorcién (Tipo H1) 15 mm 7,80 893,53
PO4PNA010 55,042 kg  Pasta de agarre PYL estandar 0,47 25,87
P04PNB005 26,040 m Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 0,19 4,95
P04PNB010 530,565 m Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 0,34 180,39
P04PNB020 318,745 m Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,49 156,19
P04PNC010 1.126,161 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 45,05
P04PNC020 121,330 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,51 61,88
P04PNJ010 242,469 kg Pasta para juntas PYL estandar 0,95 230,35
P04PNJ020 41,448 kg  Pasta para juntas PYL ambiente himedo 1,36 56,37
P04P0OC020 1.941,280 u Tornillo fijacién entre perfiles metélicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 19,41
P04POP010 12.318,540 u Tornillo fijacion PYL a perfil metalico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 123,19
P04PPC020 272,862 m Canal tabiqueria PYL 48 mm 0,65 177,36
P04PPC030 163,926 m Canal tabiqueria PYL 73 mm 0,85 139,34
P04PPM020 775,729 m Montante tabique PYL 46 mm 0,74 574,04
P04PPM030 455,350 m Montante tabique PYL 70 mm 0,91 414,37
P04PPO030 208,320 m Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm 1,38 287,48
P04PPWO010 26,040 m Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 0,98 25,52
P04PS030 68,355 m2  Placa yeso laminado estandar 13 mm (Tipo A) 3,96 270,69
P04PS040 586,278 m2  Placa yeso laminado estandar 15 mm (Tipo A) 4,58 2.685,15
P04RD260 2.223,000 kg Mortero tipo weber .cal flexible. 0,65 1.444,95
P04RR070 27,700 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,37 37,95
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11.1.1 CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4 VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO IMPORTE
P04RW061 86,611 m Guardavivos PVC para yeso 0,21 18,19
P04TJ010 32,880 m Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco 0,79 25,98
P04TJ020 39,456 m Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco 0,95 37,48
P04TJ030 78,912 m Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco 0,95 74,97
P04TJ050 32,880 u Cuelgue twist suspension rapida 0,58 19,07
P04TJ070 32,880 m  Varilla roscada cuelgue falso techo 0,96 31,56
P04TKV010 46,032 m2  Placa falso techo regist. PYL vinilo blanco 1200x600x10 mm perfi 6,53 300,59
P04T0010 78,120 u Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL 0,82 64,06
P04T0020 39,060 u Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,23 8,98
P04TO030 149,730 u Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,41 61,39
P04TO040 78,120 u Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,47 36,72
POSTCEO010 21841 u Teja ceramica curva de ventilacion 11,60 253,36
PO5TCT010 10.920,500 u Teja ceramica curva 30x15 cm rojo 0,42 4.586,61
P0O5TWV110 5460 kg  Colorante mortero pizarra 1,75 9,56
P06BI010 34,375 kg Imprimacion asféltica para laminas bituminosas 1,80 61,88
P0O6BSN030 75,625 m2  Lamina betin modific. elastomero LBM-30 FP (SBS -20°C) 6,53 493,83
P06D020 75,625 m2  Lamina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 I/s-m - 300 kN/mm 2,66 201,16
P06GL030 75,625 m2  Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2 0,84 63,53
P06GP036 114,862 m2  Fieltro geotextil Texxam 1000 0,86 98,78
P06GP210 4,600 m2  Capa de refuerzo Textil 1,72 791
P06SI1025 60,410 kg Adhesivo de contacto para adherir EPDM 10,47 632,49
P06SL043 63,431 m2  L&mina EPDM 1,50 mm 13,67 867,09
P06SL600 114,862 m2  Lé&mina sintética Flagon BSL 1,5 7,28 836,20
P06SR020 51,044 kg Impermeabilizante hidraulico cementoso 4,98 254,20
P06SR080 1.385,480 kg Mortero regularizador 0,06 83,13
P0O6SR600 0,920 kg Imprimacién epoxy hicomponente Texprimer A+B 14,97 13,77
P06SR620 11,040 kg Impermeabilizacion liquida poliuretano Texpur 6,51 71,87
PO7AL680 161,830 m2  Solera seca elemento compuesto con lana mineral 29,54 4.780,46
P0O7CE060 569,260 m Cog.espuma elastomérica =25 mm 3,85 2.191,65
PO7T10b 222,486 m2  Poliestireno extruido Ursa XPS NIII | Panel de 40 mm 6,20 1.379,41
PO7TE170 27,563 m2  Plancha EPS 25 kg/m3 e=40 mm 5,36 147,74
PO7TL710 59,735 m2  Panel MW 65 C=0,035 W/Mk 4,13 246,70
PO7TL805 236,313 m2  Panel compacto lana mineral SATE e=60 mm 23,81 5.626,61
PO7TL995 191,247 m2  Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK) 3,73 713,35
P07TO425 218,410 m2  Panel PU CCC4 45 Kg/m3 cubierta 150 14,95 3.265,23
PO7W410 9,710 | Pegamento 22,10 214,59
PO7W420 1.132,810 u Lengueta unién PVC 0,10 113,28
PO7W430 1.350,360 u Taco expansion y clavo polipropileno c/arandela 0,08 108,03
PO7W440 78,750 u Fijacion mecanica aislamiento 0,24 18,90
PO7W480 1.780,130 | Granulado base 0,27 480,64
PO8SEXG120 226,223 m2  Baldosa gres 25x25 cm antiacido antideslizante 24,16 5.465,54
POSEXP260 226,223 m Rodapié ceramico 33x8 cm 515 1.165,05
PO8H040 1,079 | Aditivo curado pavim. hormigén / mortero incoloro 4,07 4,39
P08TB080 76,650 m2  Baldosa terrazo 40x40 cm micrograno claro 6,65 509,72
P08TP020 17,850 m  Peldafio terrazo microchina huella/tabica 18,29 326,48
PO8TP060 76,650 m Rodapié terrazo pulido/biselado 40x7 cm 2,25 172,46
PO8TP110 17,850 u Zanquin terrazo microchina 5,00 89,25
P0O8TWO010 73,000 m2  Pulido y abrillantado in situ terrazo 7,20 525,60
P08XBH025 14,870 m Bord.hor.monoc.jard.color9-10x20 1,85 27,51
P0O8XVA010 19,710 m2  Adoquin horm.recto gris 20x10x8 10,85 213,85
PO8XVA120 19,710 m2  Suplem.color tostados adoqu.horm 1,20 23,65
P09ABB070 113,399 m2  Azulejo blanco brillo/mate 25x40 cm pasta roja esmaltado 4,95 561,33
P11H0la 4,000 u Tirador puerta de latén acabado pulido 7,70 30,80
P11HMO020 4,000 u Mirilla latén super gran angular 2,75 11,00
P11JW100 35835u Juego accesorios armario corredero 7,76 278,08
P11JW115 60,920 m Carril puerta corredera armario dorado 3,26 198,60
P11L02bce 4,000 u Puerta entrada block blindada 825x2030 m 486,00 1.944,00
P11L06caab 6,000 u Puerta paso block lisa ciega de 725 mm 175,00 1.050,00
P11L06caac 10,000 u Puerta paso block roble lisa ciega de 825 mm 175,00 1.750,00
P11L13ca 23,890 m2  Frente de armario c/hoja corredera lisa barni 141,67 3.384,50
P11L17ca 2,000 u Kit revestimiento corredera roble 1H 109,30 218,60
P11P0laa 14,000 u Precerco de pino 1H 70x30 mm 8,78 122,92
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P11P01ba 4,000 u Precerco de pino 1H 10,00 40,00
P11P02aaa 2,000 u Armazén 1H puerta corredera tabique ceramico de 90 mm 232,00 464,00
P11PP010 69,281 m Precerco de pino 70x30 mm 2,53 175,28
P11R01a 4,000 u Manillén de latén 24,92 99,68
P11RMO050 14,000 u Juego manivelas latén pulido/brillo 32,84 459,76
P11RWO040 2,000 u Juego accesorios puerta corredera 14,11 28,22
P11RWO050 3,400 m Perfil suspendido puerta corredera galvanizada 2,73 9,28
P11RWO060 60,920 m Perfil suspendido doble puerta corredera galvanizada 591 360,03
P11WH100 35835 u Cazoleta laton puerta corredera 1,63 58,41
P11WP080 525,580 u Tornillo ensamble zinc/pavén 0,07 36,79
P12P05abab 3,000 ud  P.b.pract.PVC bl. 825x2030mm 236,55 709,65
P12P12dbb 24,480 m2  Ventana pract. MB imit.mad. 2 hojas 236,14 5.780,71
P12PW010 112,920 m Premarco aluminio 6,31 712,53
P12v070 18,400 m  Vierteaguas alum.lacado color 31,56 580,70
P13BX020 18,400 m Baranda hierro c/tablero fenolico 134,75 2.479,40
P13CH010 4,110 m2  Cancela tubo acero laminado frio 60x40 mm 98,00 402,78
P13CV020-MDF 0,560 m2  Trampilla abat. 1 hoja ac. galvan. 250,36 140,20
P13DC020 8,700 m2  Celosia fija lamas . 127,27 1.107,25
P13DE020 1,100 m2  Enrejado tramex galvanizado 30x30/30x2 mm 174,64 192,10
P13DM140 0,250 m2  Trampilla 20x10x1,5 zinca. 225,30 56,33
P13DRC030 2,400 m2  Reja pletina 50x6 mm y cuadrado macizo 14 mm 96,79 232,30
P13DT060 28,920 m2  Contraventana corredera lamas 187,92 5.434,65
P13EM030 1,000 ud  Escalera escamoteable tijera techo 368,00 368,00
P13TA020 2,750 m Angular acero 25x25x3 mm 1,56 4,29
P13TC180 3,600 kg  Chapa negra e=1,5mm 0,33 1,19
P13TT090 24,000 m  Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm 2,95 70,80
P13TT230 122,400 m  Tubo rectangular 50x20x1,5 mm 2,52 308,45
P13WL010 2,000 u Rejilla ventilacion acero laminado 20x20 cm 22,15 44,30
P13WW030 4,000 m  Rejilla ventilaci.15x80 ace.lam. 22,15 88,60
P14EAQ70 28,430 m2  Doble acristalamiento baja emisividad 6/16/4 mm 53,00 1.506,77
P14KW060 197,820 m Sellado con silicona neutra 1,00 197,82
P15AA130 1,000 u Tapa cuadrada fundicién ductil 500x500 mm 23,90 23,90
P15AA180 1,000 u Arqueta PP reciclado 45x45x60 cm 59,21 59,21
P15AH430 9,000 u Pequefio material para instalacion 1,40 12,60
P15A1050 4,000 m C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 1x35mm2 Cu 4,42 17,68
P15CA040 1,000 ud  Caja protec. 250A(1II+N)+fusible 204,78 204,78
P15DL050 1,000 ud  Colum.8 contadores mono.+reloj 784,42 784,42
P15EB010 59,000 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,81 165,79
P15FB010 1,000 ud  Arm. puerta opaca 12 méd. 20,75 20,75
P15FB220 5400 ud  Caja empotrar 2x12 6,19 3343
P15FJ010 1,000 ud  Diferencial ABB 2x25A a 30mA tipo AC 117,53 117,53
P15FJ020 9,000 ud  Diferencial ABB 2x40A a 30mA tipo AC 120,14 1.081,26
P15FJ050 1,000 ud  Diferencial ABB 2x40A a 300mA tipo AC 123,37 123,37
P15FJ080 1,000 ud  Diferencial ABB 4x40A a 30mA tipo AC 230,96 230,96
P15FK010 11,000 ud ~ PIA ABB (I+N) 10A, 6/10kA curva C 36,99 406,89
P15FK020 12,000 ud  PIA ABB (I+N) 16A, 6/10kA curva C 37,74 452,88
P15FK030 4,000 ud  PIA ABB (I+N) 20A, 6/10kA curva C 39,00 156,00
P15FK040 12,000 ud  PIA ABB (I+N) 25A, 6/10kA curva C 39,66 475,92
P15FK090 1,000 ud  PIA ABB 2x32A, 6/10kA curva C 47,30 47,30
P15FK100 8,000 ud  PIA ABB 2x40A, 6/10kA curva C 59,51 476,08
P15FK140 1,000 ud  PIA ABB 3x25A, 6/10kA curva C 65,52 65,52
P15FK220 1,000 ud  PIA ABB 4x25A, 6/15kA curva C 96,36 96,36
P15FM020 1,000 ud  Minutero escalera ABB 16A 49 47 49,47
P15GA010 1.568,000 m Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,25 392,00
P15GA020 2.328,000 m  Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,42 977,76
P15GA030 600,000 m  Cond. rigi. 750 V. 4 mm2 Cu 0,67 402,00
P15GA040 600,000 m  Cond. rigi. 750 V. 6 mm2 Cu 1,00 600,00
P15GB010 1.256,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,22 276,32
P15GB020 600,000 m  Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,29 174,00
P15GD030 1,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 50/gp5 1,52 1,52
P15GK050 146,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,27 39,42
P15MSA070 7,000 ud  Pulsador temporizado 750 W. bl.  Simon 27 Play 28,50 199,50
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P15MSA090 16,000 ud  Conmutador bl. Simon 27 Play 5,58 89,28
P15MSA140 96,000 ud  Bipolar TT lateral Schuko y emborn. rapido bl. Simon 27 Play 5,83 559,68
P15MSA220 23,000 ud Interruptor unipolar bl. Simon 27 Play 7,35 169,05
P15MSA270 4,000 ud  Zumbador con regulacion de tono bl. Simon 27 Play 11,23 44,92
P15NAU030 30,900 m Cable rigido cobre 0,6/1kV RV Eca - 1x16 mm2 2,97 91,77
P15NAU100 15,450 m Cable rigido cobre 0,6/1kV RV Eca - 1x150 mm?2 25,54 394,59
P15NAU120 46,350 m Cable rigido cobre 0,6/1kV RV Eca - 1x240 mm?2 41,46 1.921,67
P15NF030 24,000 m  Cable flexible cobre 450/750V HO7V-K Eca - 1x4 mm2 0,80 19,20
P15NG010 132,000 m Cable Cu 450/750V HO7VZ1-K (AS) B2ca-sla,dl,al - 1x1,5 mm2 0,34 44,88
P15UBC010 33,000 m  Tubo flexible PVC corrugado M16 mm 0,25 8,25
P15UCH010 66,000 m  Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halégenos 0,79 52,14
P16BN040 11,000 ud  Luminaria empotrar 2 LED 79,29 872,19
P16CC060 22,000 ud  L&mp.LED 5,30 116,60
P16EB010 17,000 u Balizado emergencia centralizado 7 LED 70,70 1.201,90
P16EB030 17,000 u Adaptador caja universal 17,27 293,59
P16EEL050 4,000 u Bloque auténomo emergencia estanco LED IP-65 IK07 - 200 Im 84,49 337,96
P16EEL060 5,000 u Blogue auténomo emergencia estanco LED IP-65 IK07 - 350 Im 95,04 475,20
P17AB010 1,000 u Frente armario bateria de contadores 1000x2100 mm i/premarco 648,80 648,80
P17BBA020 1,000 u Bateria galvanizada 6 contadores 2" 2 filas 127,31 127,31
P17BBP020 1,000 u Bateria polipropileno 6 contadores filas 120,53 120,53
P17BI010 4,000 ud  Contador calorifico 18,00 72,00
P17BI1020 10,000 ud  Contador agua fria 32mm clase B 28,64 286,40
P17BV040 26,000 ud  Conexion flexi.galv. M-H 3/4" 50 cm. 6,55 170,30
P17BV310 10,000 ud  Valvula entrada orientable 20,15 201,50
P17BV320 16,000 ud  Valvula entrada orientable DN-63 14,70 235,20
P17BV360 6,000 u Vélvula salida bateria antiretorno DN-13-15 14,17 85,02
P17BV370 6,000 u Vélvula salida bateria antiretorno DN-20 21,30 127,80
P17BV380 4,000 ud  Valvula salida bateria c/purga 21,58 86,32
P17BV390 10,000 ud  Valvula salida baterfa c/purga DN-32 18,25 182,50
P17BV400 16,000 ud  Grifo de purga D=15mm. 4,93 78,88
P17BV410 6,000 u Grifo de prueba DN-20 8,80 52,80
P17BV590 2,000 u Cuadro clasificacién de 4 a 9 contadores 11,20 22,40
P17BV620 2,000 u Soporte baterfa c/guia corredera 2" 11,68 23,36
P17FEDO030 2,000 u Brida lisa roscada DN50 mm 12,36 24,72
P17GEB020 1,000 u Brida loca acero DN50-63 mm 27,37 27,37
P17IR010 122,800 m  Tubo rigido PEX-A 16x1,8 mm 1,96 240,69
P17IR020 66,000 m  Tubo rigido PEX-A 20x1,9 mm 2,37 156,42
P17ISA010 4,000 u Placa base fijacion 1,62 6,48
P17I1SC080 36,000 u Codo unién rapida latén terminal 16 mm - 1/2" 4,99 179,64
P17I1SC120 8,000 u Codo unién rapida laton base fijacion 16 mm - 1/2™ 6,50 52,00
P17IST010 8,000 u Te reducida union rapida PPSU 20-16-16 mm 5,65 45,20
P17IST040 20,000 u Te reducida union rapida PPSU 20-16-20 mm 6,34 126,80
P17JA020 21,670 m Bajante aluminio D=100 mm 13,05 282,79
P17LC030 92,400 m  Tubo corrugado polipropileno proteccién (azul/rojo) M-19 0,45 41,58
P17NA010 60,588 m Canal6n aluminio circular 250 mm ilp.p. piezas 12,82 776,73
P17NA270 96,940 u Soporte canalén aluminio 2,40 232,66
P17PA050 4,313 m.  Tubo polietileno ad (PE50A)(1MPa)40mm 474 20,44
P17PA070 24810 m  Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 63mm 11,76 291,77
P17PH040 15,000 m  Tubo polietileno AD PE100 PN-16 63 mm 11,76 176,40
P17PPB030 1,000 u Collarin salida brida DN125-60/65 mm 175,71 175,71
P17PPP010 1,000 u Portabrida de polietileno PN-16 DN63 mm 7,88 7,88
P17PS460 34,000 ud  Mando maneta para llave de corte 3,86 131,24
P17SB030 4,000 u Bote sifonico aéreo t/inoxidable 5 tomas 22,98 91,92
P17SS020 4,000 u Sifén botella PVC salida horizontal 40 mm 1 1/2" 4,38 17,52
P17SV060 4,000 u Vélvula para fregadero de 40 mm 3,71 14,84
P17SV100 4,000 ud  Véalvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 4,82 19,28
P17SV150 2,000 ud  Valvula desagtie ducha D60 inox. 4,14 8,28
P17SV170 2,000 ud  Valvula desagiie cromado ducha D40 4,14 8,28
P17SW020 4,000 u Conexién PVC inodoro D=110 mm c/junta labiada 6,39 25,56
P17vC010 6,800 m  Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,52 10,34
P17vC020 27,200 m Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm 1,89 51,41
P17VC030 6,000 m  Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 2,41 14,46
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P17VC060 28,000 m  Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 5,83 163,24
P17VGA010 14,538 u Abrazadera isofénica tubo PVC 90 mm 3,95 57,42
P17VGA020 54,595 u Abrazadera isofénica tubo PVC 110 mm 4,71 257,14
P17vVGC030 8,325 u Codo M-H PVC insonorizado 87° 90 mm 6,61 55,03
P17VGC040 32,290 u Codo M-H PVC insonorizado 87° 110 mm 6,73 217,31
P17VI030 20,750 m Tubo PVC insonorizado 90 mm 11,80 244,85
P17V1040 76,900 m Tubo PVC insonorizado 110 mm 13,10 1.007,39
P17VPA040 18,000 u Abrazadera tubo PVC 110 mm 2,26 40,68
P17VPI050 3,150 u Injerto M-H 45° PVC serie B junta pegada 90 mm 5,70 17,96
P17VPI1060 13,830 u Injerto M-H 45° PVC serie B junta pegada 110 mm 6,53 90,31
P17W020 4,000 ud Verificacion contador . 1,66 6,64
P17W030 10,000 ud  Verificacion contador 3/4" 20 mm. 1,92 19,20
P17XE030 1,000 ud  Valvula esfera laton roscar 3/4" 4,48 4,48
P17XE060 2,000 ud  Valvula esfera latén roscar 1 1/2" 20,21 40,42
P17XEL330 2,000 u Valvula esfera laton roscar 2" 34,40 68,80
P17XEL340 1,000 u Vlvula esfera laton roscar 2 1/2" 64,00 64,00
P17XP110 48,000 ud  Llave corte esfera emp. plomyCLICK 1/2"-1/2" PPSU 9,17 440,16
P17XP120 2,000 ud  Llave corte esfera emp. 63mm 17,17 34,34
P17XP140 16,000 u Mando llave tipo palanca 7,30 116,80
P17XR040 8,000 ud  Valv.retencion latén rosc.1 1/4" 8,86 70,88
P17XR050 1,000 ud  Valv.retencion laton rosc.1 1/2" 12,79 12,79
P17XR070 1,000 ud  Valv.retencion laton rosc.2 1/2" 42,64 42,64
P17XR085 2,000 ud  Valvula antiretorno 89,92 179,84
P17XT030 12,000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,34 52,08
P17YC050 1,875 ud  Codo latén 90° 50 mm-1 1/2" 15,51 29,08
P17YCO070 12,405 ud  Codo latén 90° 75 mm-2 1/2" 70,00 868,35
P17YE050 0,938 ud  Enlace mixto latén macho 50mm.-1 1/2" 9,31 8,73
P17YE065 6,203 ud  Enlace mixto latén macho 75mm.-2 1/2" 24,96 154,81
P18DA220 2,000 ud  P.duch.acri.90x90x3,5 6 6,5 blanco Tamesis Angular 164,64 329,28
P18DC270 2,000 ud  P.ducha acrilico bco. 120x70x3,5 6 6,5 Tamesis 311,00 622,00
P18FA250 4,000 u Fregadero 80x50 cm 1 seno+escurridor empotrar 112,52 450,08
P18GD060 4,000 ud  Monomando ext. ducha telf. cromo s.m. 80,05 320,20
P18GL070 4,000 ud  Grif. monomando lavabo cromo s.n. 59,00 236,00
P18GMF010 4,000 u Monomando repisa fregadero completo gama béasica 69,50 278,00
P18GW040 4,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,00 8,00
P181B020 4,000 ud  Inod.t.bajo cltapa-mec.b.Victoria 189,23 756,92
P18JE010 8,000 u Llave de escuadra 1/2" a 3/8" antical 385 30,80
P18LP020 4,000 ud  Lav.65x51cm.c/ped.bla. Victoria 75,90 303,60
P20IEV020 18,400 m Coquilla espuma elastomérica =25 mm D=18 mm 6,21 114,26
P20IEV040 51,000 m Coquilla espuma elastomérica =25 mm D=22 mm 6,53 333,03
P20MA040 124,000 u Elemento radiador aluminio h=70 cm 120 kcal/h 16,17 2.005,08
P20MW010 12,400 u Vélvula escuadra radiador manual 3/8" 6,05 75,02
P20MW020 1,400 ud  Purgador automatico 0,96 1,34
P20MW080 12,400 u Purgador radiador manual 1/8" cabeza pléstico 0,92 11,41
P20MW100 62,000 u Soporte radiador panel empotrar 0,60 37,20
P20MW160 12,400 u Detentor escuadra radiador 3/8" cromado 4,62 57,29
P20MW180 15,500 u Tapon radiador 1" ciego acero zinc. RD/RI 0,47 7,29
P20MW181 15,500 u Tapon radiador 1" a 1/8" acero zinc. RD/RI 0,52 8,06
P20MW182 31,000 u Tapon radiador 1" a 3/8" acero zinc. RD/RI 0,51 15,81
P20MW440 31,000 u Floron embellecedor radiador plastico D=12-22 mm 0,25 7,75
P20TMO070 13,400 m  Tubo multicapa PEX-AL-PEX 40x3,5 12,75 170,85
P20TM310 2,680 ud  Codo 90° 40x40 24,21 64,88
P20TM400 1,340 ud  Manguito 40x40 18,89 25,31
P20TM490 1,340 ud  Te 40x40x40 35,18 47,14
P20TM580 0,670 ud  Enlace recto rosca macho 40x1 1/4" 16,54 11,08
P20TR030 192,600 m  Tuber.polietil.ret.D=20 mm 2,01 387,13
P20TR040 223,600 m  Tuber.polietil.ret.D=25 mm 2,26 505,34
P20TR050 111,100 m  Tuber.polietil.ret.D=32 mm 4,02 446,62
P20TR170 22,220 ud  Accesorio polietileno D=32 mm 6,41 142,43
P20TR190 38,520 ud  Accesorio polietileno D=20 mm 2,26 87,06
P20TR200 44,720 ud  Accesorio polietileno D=25 mm 411 183,80
P20TV010 4,000 ud  Valvula de esfera 3/8" 4,87 19,48
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P20WT010 4,000 ud  Termostato ambiente programable 125,00 500,00
P21DCG030 37,400 m Tubo Helic. Acero Galv. 0,5 mm D=125 mm 4,24 158,58
P21DCG040 23,500 m Tubo Helic. Acero Galv. 0,5 mm D=150 mm 5,09 119,62
P21NA020 18,000 u Entrada Aire Autorregul. 30-45 m3/h 4,65 83,70
P21V003 9,000 ud  Ventilador centrifugo 1.400 m3/h 208,05 1.872,45
P217010 15,000 u Aireador Puerta Paso Madera Prem. 80-100 mm 6,00 90,00
P22BC020 1,000 u Abrepuertas normal portero digital 30,31 30,31
P22BF060 30,000 m  Manguera 3 hilos+ coaxial 2,01 60,30
P22BF070 3,000 m Manguera multiple 2 hilos 1,76 5,28
P22BM020 4,000 u Monitor videoportero digital b/n 156,13 624,52
P22BV090 4,000 u Soporte conexiones monitor 20,15 80,60
P22BV100 2,000 u Derivador video 4 salidas 36,87 73,74
P22CK040 1,000 u Kit video 4 viviendas (sin monitores) 715,18 715,18
P22TB310 327,630 m Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC 1,02 334,18
P22TC150 225000 m  Tubo rigido PVC enterrado D=63 mm. 2,50 562,50
P22TC570 15,000 ud  Soporte separador D=63 mm. 4 alo 0,74 11,10
P22TD030 4,000 ud  Derivador 4 direc.(5-2400 MHz) B (8-10 dB) 5,76 23,04
P22TM150 20,000 ud  Toma RDSI, RJ-45 7,81 156,20
P22TR060 1,000 ud  Juego ganchos tiro 18,16 18,16
P22TR560 20,000 ud  Caja empotrar universal redonda 1,45 29,00
P22TR570 1,000 ud  Arqueta 40x40x60 prefabricada 237,65 237,65
P22TW410 4,000 ud  Roseta de terminacion de red 4,83 19,32
P22TW520 4,000 ud  caja de superficie 47x64.5x25.2mmm 1,35 5,40
P23EPI1040 5,000 u Extintor portatil polvo ABC 6 kg efic. 27A 183B C 21,53 107,65
P23EW030 5,000 u Soporte triangular extintor polvo 6-9-12 kg 0,95 4,75
P231200 2.142,360 kg Mortero ignifugo IGNIPLASTER 0,25 535,59
P23PRS050 1,000 u Registro EI2-60 1 hoja 600x800 mm c/cerradura 147,69 147,69
P23PTD010 1,000 u (800+600mm) 478,61 478,61
P23PTU010 6,000 u Puerta EI2-45-C5 1 hoja 800x2030 mm 233,06 1.398,36
P23SPB010 10,000 u Sefial fotoluminiscente Clase B 297x210 mm (DIN-A4) 3,10 31,00
P25EI030 351,312 | Pintura pléstica acrilica esponjable mate 1,53 537,51
P25JM010 3,000 | Esmalte metalico rugoso 13,08 39,24
P25MB040 5,520 | Barniz sintético universal satinado 9,82 54,21
P250G040 70,262 kg Masilla ultrafina acabados 0,98 68,86
P250U020 2,000 | Imprimacién anticorrosiva minio blanco 6,66 13,32
P2507040 81,973 | Emulsion fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 8,25 676,28
P25WW010 247,000 m Cinta adhesiva pintor 0,12 29,64
P25WW220 236,128 u Pequefio material 0,91 214,88
P27TT180 15,000 m Hilo acerado 2 mm. para guia 0,10 1,50
P27TT200 0,060 kg Limpiador unién PVC 6,70 0,40
P27TT210 0,090 kg Adhesivo union PVC 10,10 0,91
P31BA020 1,000 ud  Acometida prov. fonta.a caseta 87,76 87,76
P31BA035 1,000 ud  Acometida prov. sane. a caseta en superfic. 126,48 126,48
P31BC050 16,000 u Alquiler mes caseta prefabricada aseo+oficina 4,00x2,05 m 149,25 2.388,00
P31BC090 16,000 u Alquiler mes caseta almacén 3,55x2,23 m 65,12 1.041,92
P31BC340 2,720 u Transporte 150 km entrega y recogida 1 médulo 481,26 1.309,03
P31BM010 2,000 ud  Percha 3,05 6,10
P31BM020 2,000 ud  Portarrollos indust.c/cerrad. 7,90 15,80
P31BM030 1,000 ud  Espejo vestuarios y aseos 15,10 15,10
P31BM040 1,000 ud  Jabonera industrial 1 1. 6,56 6,56
P31BM045 1,000 ud  Dispensador de papel toalla 9,50 9,50
P31BM070 4,000 ud  Taquilla metdlica individual 30,64 122,56
P31BM090 1,000 ud  Banco madera para 5 personas 31,15 31,15
P31BM100 1,000 ud  Deposito-cubo basuras 9,50 9,50
P31BM110 1,000 ud  Botiquin de urgencias 22,66 22,66
P31BM120 1,000 ud  Reposicion de botiquin 51,54 51,54
P31CB020 8,691 ud  Guardacuerpos metalico 10,44 90,73
P31CB040 0,401 m3  Tabla madera pino 15x5 cm. 218,36 87,58
P31CB111 17,194 m  Valla enrej. movil. pliegues 3,5x2 m. 7,58 130,33
P31CB115 28,628 ud  Pie de hormigén con 4 agujeros 3,40 97,34
P31CB210 32,088 m Pasamanos tubo D=50 mm. 5,04 161,72
P31CB240 44,121 ud  Capsula y tapa para guardacuerpos 0,47 20,74
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11.1.1 CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4 VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO IMPORTE
P31CE035 13,200 m Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 3,26 43,03
P31CI020 1,000 u Extintor polvo ABC 6 kg 21A/113B 41,82 41,82
P31CR030 71,520 m2  Red seguridad poliamida 10x10 cm. 2,50 178,80
P31CR120 2,384 ud  Pescante/horca 7,50 m. 80x40x1,5 129,67 309,13
P31CR130 83,440 ud  Gancho anclaje forjado D=16 mm. 1,83 152,70
P31CR140 131,120 ud  Gancho montaje red D=12 mm. 0,17 22,29
P31CR150 2,160 m2  Mallazo 15x15x5-1.938 kg/m2. 2,25 4,86
P31CR160 71,520 m Cuerda de union redes de seguridad 0,41 29,32
P311A010 8,000 ud  Casco seguridad 4,63 37,04
P311A105 2,000 ud  Casco pantalla soldador 3,05 6,10
P311A120 4,000 ud  Gafas protectoras 2,68 10,72
P311A155 4,000 ud  Semi-mascarilla 2 filtros 32,01 128,04
P311A200 4,000 ud  Cascos protectores auditivos 17,65 70,60
P31IM030 4,000 ud  Par guantes uso general serraje 2,31 9,24
P31IM040 2,000 ud  Par guantes p/soldador 2,68 5,36
P31IM050 2,000 ud  Par guantes aislam. 5.000 V. 8,91 17,82
P31IP011 4,000 ud  Par botas altas de agua (verdes) 9,30 37,20
P31IP025 4,000 ud  Par botas de seguridad 25,24 100,96
P311S130 4,000 ud  Cinturén de sujeccién y retencién 23,76 95,04
P311S562 14,700 ud  Soporte extremo 1,17 17,20
P311S563 14,700 ud  Guia intemedia 1,99 29,25
P311S564 14,700 ud  Tensor de cable 1,03 15,14
P311S565 14,700 m Cable inox. 8 mm. 533 78,35
P311S690 2,000 ud  Equipo trabajo vertical 115,65 231,30
P31SC020 1,000 ud  Cartel PVC. Sefializacion extintor, boca inc. 2,78 2,78
P31SC030 1,000 ud  Panel completo PVC 700x1000 mm. 13,50 13,50
P31SV040 1,000 ud  Sefial stop D=60 cm.oct.reflex.EG 12,08 12,08
P31SV050 1,000 ud  Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 3,91 3,91
P31SV090 1,000 ud  Paleta manual 2c. stop-d.obli 8,63 8,63
P34VC010 21,240 m Mueble bajo cocina lacado 188,80 4.010,11
P34VC090 21,240 m Encimera cocina tablero lacado 3 cm 26,70 567,11
P34VC100 21,240 m  Zécalo remate mueble bajo lacado 15 cm 10,40 220,90
P34VE010 12,000 u Montaje de electrodomésticos 45,00 540,00
P34VEQ050 4,000 u Placa cocina vitroceramica 4 fuegos 204,00 816,00
P34VE060 4,000 u Horno eléctrico empotrable 2600 W 276,30 1.105,20
P34VEQ70 4,000 u Campana extractora eléctrica 60 cm 103,00 412,00
PO-002 0,200 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 32,84 6,57
P0152000000 62,666 m2  Panel semirigido lana de roca 40 kg/m3 =60 mm 4,32 270,72
TELEOO1 1,000 u Méstil para fijacion de 4 antenas 56,20 56,20
TELE002 1,000 u Antena FM 17,54 17,54
TELE003 1,000 u Antena DAB 16,18 16,18
TELEOO4 1,000 u Antena television digital 46,15 46,15
TELEOO5 1,000 u Equipo de cabecera 785,38 785,38
TELEO06 1,000 ud  Punto de interconexion coaxiales 58,71 58,71
TELEOO8 2,000 u Derivador de 5-2400 MHz de 2 deriv. 4,07 8,14
TELE009 2,000 u Derivador de 5-2400 MHz de 4 deriv. 5,67 11,34
TELEO10 4,000 u Distribuidor de 5-1000 MHz de 3 salidas 7,76 31,04
TELEO11 12,000 U Toma doble de TV-R 481 57,72
TELEO12 12,000 ud  Toma separadora doble TV/R-SAT 5,55 66,60
TELEO13 1,000 u Punto de interconexion pares trenzados 183,28 183,28
TELEO14 404,680 Cable rigido UTP 0,61 246,85
TELEO16 4,000 u Multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas 13,03 52,12
TELEO18 1,000 u Punto de interconexion fibra dptica 287,13 287,13
TELEO19 76,250 m Cable fibra 6ptica 1,17 89,21
TELE020 3,000 u Punto de distribucion fibra dptica 43,99 131,97
TELEO21 4,000 ud  Roseta fibra 6ptica 14,33 57,32
TELE024 13,350 m Canalizacion de enlace superior 6,79 90,65
TELE025 4,000 u Registro de terminacion de red 42,67 170,68
TELEO026 328,430 m Canalizacion interior de usuario 0,47 154,36
TELE027 48,000 u Registro de toma 4,45 213,60
TELEO028 14,790 m Canalizacion principal 13,76 203,51
TELE029 2,000 ud  Registro secundario 88,38 176,76
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11.1.1 CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4 VPPA'Y LOCAL EN CINCO VILLAS
cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO IMPORTE

TELEO30 1,000 1 RITU 361,51 361,51
TELEO31 26,930 m Canalizacién secundaria 3,34 89,95

Resumen

130.656,89
201.518,27
17.381,74
12.754,30

339.261,57
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11.1.2 CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4 VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO
Pasta de yeso negro amasado manualmente.
0010A070 2,500 h  Peon ordinario 17,34 43,35
P01CY010 0,850 t Yeso negro en sacos YG 60,09 51,08
P01DWO050 0,600 m3 Agua 1,27 0,76
TOTAL PARTIDA 95,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
A01A040 m3 PASTA DE YESO BLANCO
Pasta de yeso blanco amasado manualmente.
0010A070 2,500 h Pebn ordinario 17,34 43,35
P01CY030 0,810 t Yeso blanco en sacos YF 69,24 56,08
P01DWO050 0,650 m3 Agua 1,27 0,83
TOTAL PARTIDA ..ottt 100,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
A01L090 m3 LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X
Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, S/RC-16.
0010A070 2,000 h Peobn ordinario 17,34 34,68
P01CC120 0,500 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 170,97 85,49
P01DWO050 0,900 m3 Agua 1,27 1,14
TOTAL PARTIDA ..ot 121,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
A02A022 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/MIGA ELABORADO A MANO
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 5,00 N/'mm2, amasado a mano, S/RC-16.
0010A070 1,500 h Peobn ordinario 17,34 26,01
P01CC020 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,62 26,90
P01AA060 1,090 m3  Arena de miga cribada 32,43 35,35
P01DWO050 0,255 m3 Agua 1,27 0,32
TOTAL PARTIDA ..ottt 88,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 |, S/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.
0010A070 1,700 h Pedn ordinario 17,34 29,48
M03HH020 0,400 h  Hormigonera 200 | gasolina 2,54 1,02
P01CC020 0,380 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,62 37,86
P01AA020 1,000 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,09 17,09
P01DWO050 0,260 m3 Agua 1,27 0,33
TOTAL PARTIDA ..ot 85,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 Ny arena de rio de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presion a 28 dias de 5,0 N'mm2, confeccionado con hormigonera de 200 |, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.
0010A070 1,700 h  Peon ordinario 17,34 29,48
MO3HH020 0,400 h  Hormigonera 200 | gasolina 2,54 1,02
P01CC020 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,62 26,90
P01AA020 1,090 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,09 18,63
P01DW050 0,255 m3 Agua 1,27 0,32
TOTAL PARTIDA ..ottt 76,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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1.1.2 CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4 VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

A02A090 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny arena de rio de tipo M-2,5 para uso corriente (G), con resistencia a

compresion a 28 dias de 2,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 |, S/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.

0010A070 1,700 h  Peon ordinario

P01CC020 0,220 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
P01AA020 1,110 m3  Arena de rio 0/6 mm

P01DW050 0,250 m3  Agua

MO3HH020 0,400 h  Hormigonera 200 | gasolina

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

A02A160 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA

TOTAL PARTIDA

17,34
99,62
17,09
1,27
2,54

29,48
21,92
18,97
0,32
1,02

71,71

Mortero de cemento CEM [1/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y rio, tipo M-5 para uso corriente (G), con
resistencia a compresion a 28 dias de 5,0 N'mm2, confeccionado con hormigonera de 200 |, s/RC-16 y UNE-EN

998-2:2004.
0010A070 1,000 h  Pedn ordinario
P01CC020 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
P01AA060 0,350 m3 Arena de miga cribada
P01AA020 0,750 m3  Arena de rio 0/6 mm
P01DWO050 0,260 m3 Agua
MO3HH020 0,400 h  Hormigonera 200 | gasolina

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

A02S020 m3 MORTERO CEMENTO HIDROFUGO M-10

TOTAL PARTIDA

17,34
99,62
32,43
17,09
1,27
2,54

17,34
26,90
11,35
12,82
0,33
1,02

69,76

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-10 con aditivo hidréfugo confeccionado con hormigone-

ra de 200 |, s/RC-16.

0010A070 1,800 h  Pedn ordinario

MO3HH020 0,400 h  Hormigonera 200 | gasolina
P01CC020 0,380 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
P01AA020 1,030 m3  Arena de rio 0/6 mm

PO1DWO050 0,240 m3  Agua

P01DH010 1,750 kg Hidrofugante mortero/hormigén

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

A03H060 m3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tméx.40

TOTAL PARTIDA

17,34
2,54
99,62
17,09
1,27
7,88

31,21
1,02
37,86
17,60
0,30
13,79

101,78

Hormigdn de dosificacion 225 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de rio y  arido rodado Tmax. 40 mm.,
con hormigonera de 300 |, para vibrar y consistencia plastica.

0010A070 0,834 h Peon ordinario

P01CC020 0,231t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
P01AA030 0,715 t Arena de rio 0/6 mm.

P01AG060 1,430 t Gravilla 20/40 mm.

P01DW050 0,161 m3 Agua

MO3HHO030 0,550 h  Hormigonera 300 I. gasolina

TOTAL PARTIDA

17,34
99,62
13,65
16,11
1,27
3,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA CENTIMOS

A03VB020 m3  VERTIDO HORMIGON CON BOMBA EN ZAPATAS / ZANJAS
Vertido de hormigén suministrado de planta de fabricacion, realizado por medio de camién-bomba en relleno de za-
patas y zanjas de cimentacion. Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y muros, vibrado y coloca-
cion. Conforme a CTE DB SE-C, EHE-08 y NTE-CSZ.

0010A030 0,250 h  Oficial primera

0010A070 0,250 h  Pedn ordinario

M11HV150 0,250 h  Vibrador hormigén 230V Aguja 50 mm
MO01HBNO10 0,017 h  Desplazamiento bomba

MO1HBT030 1,000 m3 Bombeo hormigén 56 a 75 m3 pluma 32 m
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

TOTAL PARTIDA

20,40
17,34
1,50
110,00
17,60
29,30

14,46
23,01
9,76
23,04
0,20
2,13

510
4,34
0,38
1,87
17,60
0,59

72,60

29,88
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11.1.2 CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4 VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

A03VB050 m3  VERTIDO HORMIGON CON BOMBA EN SOLERAS

Vertido de hormig6n suministrado de planta de fabricacion, realizado por medio de camidn-bomba en relleno en so-
leras. Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y muros, vibrado y colocacion. Conforme a CTE DB

SE-C, EHE-08 y NTE-CSZ.

0010A030 0,367 h  Oficial primera 20,40 7,49
0010A070 0,367 h  Pedn ordinario 17,34 6,36
M11HR010 0,367 h  Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 2,25 0,83
MO1HBNO010 0,017 h  Desplazamiento bomba 110,00 1,87
MO1HBT030 1,000 m3  Bombeo hormigon 56 a 75 m3 pluma 32 m 17,60 17,60
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 34,20 0,68
TOTAL PARTIDA ..ottt 34,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
A07C010 m2 ALQUILER DIARIO APEO ENCOFRADO PLANO
Alquiler diario de apeo de sistema metalico de encofrado para forjados, formado por sopandas metalicas de 2, 3y
4m.
M13MPA010 15,000 u  Alguiler diario puntal metalico telescépico hasta 3 m altura 0,03 0,45
M13EQ120 3,000 d  Sopanda 4 m para forjado 0,10 0,30
M13EQ130 0,750 d  Sopanda 3 m para forjado 0,09 0,07
M13EQ140 0,600 d  Sopanda 2 m para forjado 0,06 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
A07C020 m2 ALQUILER DIARIO ENCOFRADO RECUPERABLE PLANO
Alquiler diario de encofrado recuperable de sistema metalico para forjados, formado por transversales metalicos,
cabezales de union a las sopandas y tableros de madera de pino de 2,00x0,50 m.
M13MPA010 39,000 u  Alquiler diario puntal metalico telescdpico hasta 3 m altura 0,03 1,17
M13EQ110 30,000 d  Tablero 2,00x0,50x0,027 m 0,09 2,70
M13EQ120 6,000 d  Sopanda 4 m para forjado 0,10 0,60
M13EQ130 1,500 d  Sopanda 3 m para forjado 0,09 0,14
M13EQ140 1,200 d  Sopanda 2 m para forjado 0,06 0,07
M13EQ150 2,700 d  Portasopanda 4 m 0,11 0,30
M13EQ160 0,600 d  Portasopanda 2 m 0,07 0,04
M13EQ170 15,000 d  Basculante aluminio 0,06 0,90
TOTAL PARTIDA ....ooviiriiirriseereisteeitisse s 5,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
0010A090 h  Cuadrilla A
0010A030 1,000 h  Oficial primera 20,40 20,40
0010A050 1,000 h  Ayudante 18,16 18,16
0010A070 0,500 h  Pedn ordinario 17,34 8,67
TOTAL PARTIDA 47,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
0010A140 h  Cuadrilla F
0010A040 1,000 h Oficial segunda 18,82 18,82
0010A070 1,000 h  Peon ordinario 17,34 17,34
TOTAL PARTIDA ..o senseneseinennens 36,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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11.1.2 CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4 VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P-CLIMAQD1 ud ALIMENTADOR DE PELET
Suministro e instalacion de alimentador de pellets, estandar, apto para caldera de biomasa de la serie HPK-RA de
potencia entre 12,5 y 40 kW, con tornillo sinfin en conducto abierto de 2 m de longitud, motor eléctrico libre de man-
tenimiento de 0,05 kW de potencia nominal y 230 V de tensidn, con soportes, juntas reforzadas y conexion supe-
rior con el quemador de la caldera. Totalmente montado, conexionado y probado.

0010B170 8,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 164,72
CLIMAOO1 1,000 ud alimentador de pellets 645,00 645,00
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 809,70 24,29
TOTAL PARTIDA ...ttt 834,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con UN CENTIMOS

P-CLIMA002 ud TOLVA PELET
Suministro e instalacion de depésito de superficie para almacenaje de pellets, de tejido sintético, con estructura y
tolva de acero, de 170x170 cm y altura regulable de 180 a 250 cm, volumen maximo 5,2 m3. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.

0010B170 8,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 164,72
CLMA002 1,000 u  depoésito de superficie para almacenaje de pellets 950,00 950,00
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 1.114,70 33,44
TOTAL PARTIDA 1.148,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

P-CLIMAQO3 ud PUNTO DE LLENADO
Suministro e instalacion de punto de llenado de red de distribucién de agua, para sistema de climatizacion, formado
por 2 m de tubo de cobre rigido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de didmetro, colocada superficialmen-
te, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, valvulas de corte, filtro retenedor de resi-
duos, contador de agua y valvula de retencion. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio

0010B170 0,400 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 8,24
CLIMA003 1,000 ud  punto de llenado 84,00 84,00
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 92,20 2,77
TOTAL PARTIDA «.ccoovvvvveermmiisssseessssssessssssssssssesssssseees 95,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con UN CENTIMOS
P-CLIMAQ08 ud PUNTO DE VACIADO

Suministro e instalacion de punto de vaciado de red de distribucion de agua, para sistema de climatizacion, forma-
do por 2 m de tubo de cobre rigido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de diametro, colocada superficial-
mente y valvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio incluidas en este precio.

0010B170 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 2,06
CLIMAO008 1,000 ud  Punto de vaciado 35,00 35,00
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 37,10 1,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 38,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

Pagina4



11.1.2 CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4 VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P-CLIMA010 ud COLECTOR DE DISTRIBUCION

Suministro e instalacion de colector de distribucion de agua para calefaccion, con tubo de acero negro estirado sin
soldadura, de 3" DN 80 mm de diametro, de 1,5 m de longitud, con 1 conexion de entrada y 5 conexiones de sali-
da, para impulsién y 5 entradas y 1 salida para retorno dcon plancha flexible de espuma elastomérica, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con un elevado factor de resistencia a la difusion del vapor
de agua, de 50 mm de espesor, completo, incluso manémetro, termémetros, mermas, anclajes, soportes de tube-
ria aislados, accesorios y piezas especiales para conexiones. Totalmente montado, conexionado y probado por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).B) Incluye: Re-
planteo del recorrido de las tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion y fijacién de tuberias, accesorios
y piezas especiales. Conexionado de bocas. Colocacion del aislamiento. Realizacion de pruebas de servicio.C)
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion gréfica de Proyecto.D)
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de

Proyecto.
0010B170 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
CLIMAO010 1,000 ud  Colector de distribucién 185,00 185,00
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 195,30 5,86

TOTAL PARTIDA ..o 201,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

P-CLIMAO11 ud INTERACUMULADOR
Suministro e instalacion de interacumulador con serpentin, para produccién de A.C.S.,de 1000 | de capacidad, al-
tura 1920 mm, diametro 1100 mm, con cuba de acero vitrificado, &nodo de magnesio, aislamiento térmico de poliu-
retano flexible de 80 mm de espesor, termémetro analdgico y toma para recirculacion. Incluso vélvulas de corte,
elementos de montaje y demas accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, co-
nexionado y probado.i/colocacion del interacumulador. y conexionado.

0010B170 8,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 164,72
CLIMAO11 1,000 ud  Interacumulador con serpentin 2.750,00 2.750,00
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 2.914,70 87,44
TOTAL PARTIDA ...t sesseesans 3.002,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

P-CLIMA013 ud CALDERA DE BIOMASA
Caldera de pie de biomasa, cAmara estanca y tiro forzado con acumulador de 120 litros integrado, con una poten-
cia util desde 12,5 a 31,4 kw (30.000 kcal.) para calefaccion y ACS. Posibilidad de tres zonas de calefaccion y
alta y baja temperatura (suelo radiante) mediante kits de instalacion. Electronica y sin piloto, con sistema de ioniza-
cion en el quemador. Con un rendimiento del 89,5% sobre el PCI. Comprobacién automatica de todos los siste-
mas, antes del encendido y durante el funcionamiento de la misma. Quemador con modulacién continua desde el
38 % hasta el 100 %, sin saltos ni escalones. Valvula motorizada de tres vias, con sistema antibloqueo de la
misma. Rango de temperatura en el circuito de calefaccion de 38° a 85°. Acumulador de acero inoxidable AlSI
316L integrado de 120 litros, incorporando bomba y valvula de seguridad dentro de la misma caldera, con una
temperatura de acumulacion ajustable de 20 a 60°. Vaso de expansion sanitario de 5 litros. Sistema de produccion
de agua acumulada mediante serpentin interno sobredimensionado. Caudal en servicio continuo de ACS para un
incremento de 25° de 18 I/min. Temperatura constante a partir de 2 litros y 0,3 bares en ACS. Proteccion antihela-
das mediante la bomba y el quemador. By-pass automatico. Seguridad eléctrica: IPX4D. Prepara para trabajar
con energia solar. Fabricacidn segtn normas ISO 9000 y 9001. Dimensiones: 162x60x60cm. Incluido salida de
gases de didmetro 60/100, totalmente instalada, conectada y probada segun normas vigentes.

0010B170 8,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 164,72
CLIMAO013 1,000 ud Caldera de biomasa 4.562,32 4.562,32
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 4.727,00 141,81
TOTAL PARTIDA ...t ssessssssessessanenees 4.868,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CENTIMOS

Pagina5
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Proyecto de ejecucion Actualizado de 4VPPA y local en Cinco Villas. Municipio de Puentes Viejas




1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MAQUINA
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecanicos de hasta 10 cm de profundidad media, sin carga
0010A070 0,006 h  Pedn ordinario 17,34 0,10
M11MMO030 0,100 h  Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 2,19 0,22
MO5PNO010 0,010 h  Pala cargadora neumaticos 85 cv 1,2 m3 31,86 0,32
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 0,60 0,02
MaNO A€ ODFA......couviieceriiice s 0,10
Magquinaria..... 0,54
OB0S oot s 0,02
SUMA 12 PANIdA. .....ceoveeie e 0,66
Costes INdIrectos ........coovvevevivervennae 3,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ...ttt 0,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
01.02 m3 DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA A MANO
Demolicién de muros de mamposteria de espesor variable con recuperacion de la piedra, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de
0010A060 4,600 h  Pedn especializado 17,46 80,32
0010A070 4,600 h  Pedn ordinario 17,34 79,76
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 160,10 4,80
Man0 de OBIa........ccuuivierieiiei s 160,08
OIMOS .ottt 4,80
SUMA [ PATITA. ..o 164,88
Costes indirectos 3,00% 4,95
TOTAL PARTIDA ....coititititintistissiseiseissssssssssennes 169,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
01.03 m3 EXCAVACION VACIADO C/MARTILLO ROMPEDOR ROCA DURA
Excavacion a cielo abierto en vaciado en terrenos de roca dura, por medios mecanicos, con extraccion de tierras
sobre camién y acopio en el interior de la obra a una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado. Incluida
0010A070 0,200 h  Pebn ordinario 17,34 347
MO5EC010 0,200 h  Retroexcavadora hidraulica cadenas 90 cv 45,76 9,15
MO5ENO050 0,200 h  Retroexcavadora c/martillo rompedor 61,29 12,26
M07CB030 0,350 h  Camién basculante 6x4 de 20 t 39,01 13,65
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 38,50 1,16
Man0 de OBa........cuuivrieiieii s 347
MAGUINAIA ... 35,06
O0S oot s 1,16
SUMA (8 PANIHA. ... 39,69
Costes iNdireCtos ........ceeveeeereerennnes 3,00% 1,19
TOTAL PARTIDA ...ttt 40,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.04 m3 EXCAVACION ZANJA C/MARTILLO ROMPEDOR ROCA DURA A BORDES
Excavacion en zanjas, en terrenos de roca dura con martillo rompedor, con extraccion de roca a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Segin CTE-DB-SE-C y
NTE-ADZ.
0010A070 0,700 h Pedn ordinario 17,34 12,14
MO5EN032 0,300 h  Retroexcavadora hidraulica neumaticos 100 cvc/martillo rompedor 60,33 18,10
MO5EN030 0,250 h  Retroexcavadora hidraulica neumaticos 100 cv 50,31 12,58
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 42,80 1,28
Mano de OBra.........cceuiieeceeee e 12,14
MAGUINATIA +1v.vvvvevvereeesesresssseseeses s essensssssessessenssees 30,68
OBMOS oot 1,28
SUMA [ PATIAA. ..o 44,10
CoStes iNAIFECtOS .......oovvrrerrircrienines 3,00% 1,32
TOTAL PARTIDA .....coorieerneerneesssesnesessessessssssssenens 45,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
01.05 m3 EXCAVACION ZANJA SANEAMIENTO A MAQUINA ROCA DURA A BORDES
Excavacion en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia roca dura por medios mecanicos, con extrac-
0010A070 0,800 h  Pedn ordinario 17,34 13,87
MO5EC110 0,200 h  Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t 27,58 5,52
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 19,40 0,58
Mano de OBFa.........cceviecieceeee e 13,87
Maquinaria . 5,52
OIMOS .ottt 0,58
SUMA (8 PANIHA. ... 19,97
Costes iNdireCtos ........cvervvvrereercrns 3,00% 0,60
TOTAL PARTIDA .....cotrmirerenminerieseisesissesssssssessenens 20,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
01.06 m3 EXCAVACION ARQUETA/POZO SANEAMIENTO C/MARTILLO ROMPEDOR ROCA DUR
Excavacion en arquetas o pozos de saneamiento en terrenos de roca dura con martillo rompedor, con extraccion
de roca a los bordes de la excavacion. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Segin CTE-DB-HS y
0010A070 1,400 h Pedn ordinario 17,34 24,28
MO5RN050 0,450 h  Mini retrocargadora con martillo rompedor 3.000 kg 36,76 16,54
MO5EC110 0,300 h  Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t 27,58 8,27
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 49,10 1,47
Mano de OBFa.........ceuiieerceeee e 24,28
MAGUINATIA 11v.vvvevrereeeseiresssseseesesssssses s ssessenssees 24,81
OIMOS .ottt 1,47
SUMA (8 PANIA. ..o 50,56
Costes indirectos 3,00% 1,52
TOTAL PARTIDA .....cotrmrernmnnsiessisesessessssessessenens 52,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHO CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.07 m2 COMPACTACION TERRENO CIELO ABIERTO MECANICA S/APORTE
Compactacion de terrenos a cielo abierto por medios mecénicos, sin aporte de tierras, incluido regado de los mis-
mos, sin definir grado de compactacién minimo y con parte proporcional de medios auxiliares. Segin
CTE-DB-SE-C.
0010A070 0,010 h  Pedn ordinario 17,34 0,17
MO8RN050 0,020 h  Rodillo compactador mixto 18t a=222 cm 47,88 0,96
MO8CA110 0,010 h  Cisterna agua s/camién 10.000 | 32,00 0,32
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 1,50 0,05
Mano de OBra.........cceuiieeceeee e 0,17
MAGUINATIA +1v.vvvvevvereeesesresssseseeses s essensssssessessenssees 1,28
OBMOS oot 0,05
SUMA 12 PAtIda. .. .veeeeeeeerereeeeserse e 1,50
CoStes iNAIFECtOS .......oovvrrerrircrienines 3,00% 0,05
TOTAL PARTIDA .....coorieerneerneesssesnesessessessssssssenens 1,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
01.08 m3 EXCAVACION CIMIENTOS Y POZOS ROCA CON CEMENTOS EXPANSIVOS
Excavacion en cimientos y pozos en roca con empleo de cemento demoledor expansivo >7500t/m2, incluso car-
gay transporte de los productos de la excavacion a lugar de empleo dentro de la obra hasta una distancia de 10
km y parte proporcional de medios auxiliares, con medidas de proteccion colectivas. Medicion de volumen real-
0010A020 0,200 h  Capataz 20,04 4,01
0010A070 0,400 h  Pedn ordinario 17,34 6,94
M06CP010 0,200 h  Compresor portatil diesel 10 m3/min 12 bar 20,28 4,06
M06MP120 0,400 h  Martillo manual perforador neumatico 28 kg 3,98 1,59
MO5EN030 0,050 h  Retroexcavadora hidraulica neumaticos 100 cv 50,31 2,52
MO07CB030 0,190 h  Camidn basculante 6x4 de 20 t 39,01 741
PO1MEZ060 25,000 kg  Cemento demoledor expansivo (>7500 t/m2) 5,85 146,25
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 172,80 518
MaNO A€ ODFA......couivieeieiieiiree s 10,95
MAGUINATIA ...t snees 15,58
MELETIAIES ..ot 146,25
OIMOS .ottt 518
SUMA (8 PR ... 177,96
Costes iNdireCtos ........cvervvvrereercrns 3,00% 5,34
TOTAL PARTIDA......comimirrierrisrieseiessissesssssssesssenenns 183,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
02.01 m3 HORMIGON LIMPIEZA Y NIVELACION HM-20/B/40/lla VERT. BOMBA
Hormigdn en masa para limpieza y nivelacion de fondos de cimentacion HM-20/B/40/lla de resistencia caracteristi-
ca a compresion 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamafio maximo del &rido 40 mm, en elementos ente-
rrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exte-
riores con alta precipitacion, elaborado en central. Totalmente realizado; ilp.p. de vertido por medio de ca-
mién-bomba, vibrado y colocado. Segin normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigén con marcado
A03VB020 1,000 m3  VERTIDO HORMIGON CON BOMBA EN ZAPATAS / ZANJAS 29,88 29,88
P01HMV150 1,050 m3  Hormigén HM-20/B/40/1la central 61,91 65,01
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 94,90 2,85
Man0 de OBIa........ccuuiveieiiiie s 9,44
Maquinaria 19,85
Materiales 65,01
OOS oot 3,44
SUMA 12 PANIdA. ..o 97,74
Costes INdIrectos ........coovvevevriverveinae 3,00% 2,93
TOTAL PARTIDA ...t 100,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
02.02 m3 HORMIGON ARMADO CIMENT. ZAPATAS HA-25/B/20/lla VERT. BOMBA
Hormigon armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentacion HA-25/B/20/1la, elaborado en central, de re-
sistencia caracteristica a compresion 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamafio maximo del arido de 20
mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesacio-
nes, o elementos exteriores con alta precipitacion. Totalmente realizado; ifp.p. de armadura de barras de acero co-
rrugado con cuantia de 60 kg/m3, vertido por medio de camidn-bomba, vibrado y colocado. Segin normas
EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin
A03VB020 1,000 m3  VERTIDO HORMIGON CON BOMBA EN ZAPATAS / ZANJAS 29,88 29,88
E04AB040 60,000 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 1,53 91,80
P01HAV190 1,080 m3  Hormigdn HA-25/B/20/1la central 64,02 69,14
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 190,80 5,72
MaNO A€ ODFA......c.uviieirieiree s 41,84
MAGUINAIA ... 19,85
Materiales .. 128,54
ORFOS oot 6,31
Suma la partida...... 196,54
Costes indirectos 5,90
TOTAL PARTIDA ..ot sssisssssenens 202,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.03 m2 SOLERA HORMIGON ARMADO HA-25/B/20/lla #150x150x6 mm VERT. BOMBA
Solera de hormigén HA-25/B/20/lla, elaborado en central, de resistencia caracteristica a compresion 25 MPa
(N/mm2), de consistencia blanda, tamafio maximo del &rido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores so-
metidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, 0 elementos exteriores con alta precipita-
cion; con un espesor medio de 15 cm; armada con mallazo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm.
Totalmente realizada; ifp.p. de vertido por medio de camién-bomba, extendido, vibrado y regleado. Segin normas
EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segln Re-
A03VB050 0,150 m3 VERTIDO HORMIGON CON BOMBA EN SOLERAS 34,83 5,22
E04AM060 1,000 m2 MALLA ELECTROSOLDADA #150x150 mm D=6 mm 2,69 2,69
PO1HAV190 0,165 m3  Hormigén HA-25/B/20/Ila central 64,02 10,56
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 18,50 0,56
MaNO A€ ODFA......couivieeieiieiiree s 2,43
Magquinaria 3,05
MALEHIAIES ..o 12,90
OIN0S .o 0,66
SUMA 12 PAtIda. .. .vveeeeeeeerereeeeerere s 19,03
Costes iNdireCtos ........cvervvvrereercrns 3,00% 0,57
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.04 m2 ENCACHADO PIEDRA NATURAL 20/40 e=15 cm
Encachado de gravilla natural de machaqueo, de granulometria 20/40 mm, para un espesor medio de 15 cm, colo-
cada en sub-base de solera o losa. Totalmente realizada; p.p. de extendido y nivelado.

0010A070 0,220 h  Pedn ordinario 17,34 3,81
MOSEN020 0,220 h  Excavadora hidraulica neumaticos 84 cv 39,83 8,76
P01AG125 0,165 m3  Gravilla machaqueo 20/40 mm 22,22 3,67
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 16,20 0,49
MaNO A€ OBFA......couieieeiiirireeee s 3,81
Magquinaria 8,76
Materiales 3,67
OBMOS oot 0,49
SUMA 18 PANIHA. ... 16,73
Costes iNdIreCtos ........cververrereerernns 3,00% 0,50
TOTAL PARTIDA ...ttt seenens 17,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
02.05 m2 FORJADO SEMIVIGUETAS 25+5 cm B-70 BOVEDILLA CERAMICA
Forjado de 25+5 cm formado a base de semiviguetas de hormigén pretensado, separadas 70 cm entre ejes, bove-
dilla ceramica de 60x25x25 cm y capa de compresion de 5 cm, de hormigén HA-25/P/20/1, elaborado en central,
mallazo de reparto #200x300x5 mm, i/armadura (3,00 kg/m2), terminado. Segtin normas NTE, EHE-08 y
CTE-SE-AE. Componentes del hormigdn, acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y DdP (Declaracion de
0010B010 0,400 h  Oficial 12 encofrador 19,99 8,00
0010B020 0,400 h  Ayudante encofrador 18,76 7,50
M02GT002 0,150 h  Grda pluma 30 m/0,75 t 18,82 2,82
PO3VS020 1,430 m  Semivigueta hormigdn pretensado 12 ¢cm 4,80-5,10 m (20 kg/m) 4,24 6,06
P03BC160 4,938 u  Bovedilla cerdmica 60x25x25 cm 0,92 454
P03AM170 1,200 m2 Malla electrosoldada #200x300x5 mm - 1,284 kg/m2 1,08 1,30
PO1HAV360 0,085 m3  Hormigon HA-25/P/20/1 central 67,02 5,70
E04AB020 3,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA 1,21 3,63
EO5HFE030 1,000 m2 ENCOFRADO FORJADO UNIDIRECCIONAL CONTINUO 11,69 11,69
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 51,20 1,54
Mano de OBFa.........cevicieceee e 24,42
MAGUINATIA +1v.vvvveerereeeesressssesessessssssses s ssessenssees 6,14
Materiales .. 20,68
OOS oot 154
Suma la partida...... 52,78
Costes indirectos 1,58
TOTAL PARTIDA ...ttt 54,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.06 m2 FORJADO DOBLE SEMIVIGUETA 25+5 cm B-70 BOVEDILLA CERAMICA
Forjado de 25+5 cm formado por doble semivigueta de hormigén pretensado, separadas 70 cm entre ejes, bovedi-
lla cerdmica de 50x25x25 cm y capa de compresion de 5 cm, de hormigén HA-25/P/20/1, elaborado en central,
mallazo de reparto #200x300x5 mm, i/armadura (6,00 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Seglin normas
NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del hormigdn, acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.
0010B010 0,400 h  Oficial 12 encofrador 19,99 8,00
0010B020 0,400 h  Ayudante encofrador 18,76 7,50
MO02GT002 0,150 h  Grda pluma 30 m/0,75 t 18,82 2,82
PO3VS030 2,777 m  Semivigueta hormigén pretensado 12 cm 5,50-6,00 m (20 kg/m) 4,62 12,83
P03BC240 5714 u  Bovedilla ceramica 50x25x25 cm 1,14 6,51
P03AM170 1,200 m2 Malla electrosoldada #200x300x5 mm - 1,284 kg/m2 1,08 1,30
PO1HAV360 0,132 m3  Hormigén HA-25/P/20/1 central 67,02 8,85
E04AB020 6,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA 1,21 7,26
EO5HFE030 1,000 m2 ENCOFRADO FORJADO UNIDIRECCIONAL CONTINUO 11,69 11,69
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 66,80 2,00
ManO de ODFa.......ccuurviiririiieies 25,59
MAGUINATIA +1v.vvvvevvereeesesresssseseeses s essensssssessessenssees 6,14
Materiales .. 35,03
OIMOS .ottt 2,00
SUMA 12 PAtIda. .. .veeeveeeeerrerieieere e 68,76
Costes iNdIreCtos ........cvervevrereerernns 3,00% 2,06
TOTAL PARTIDA ......cooremrernemmneriesesesressesesssssesseeens 70,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
02.07 m2 HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/I ENCOF. MADERA LOSA INCLINADA e=15 ¢
Hormigdon armado HA-25/P/20/1, elaborado en central, en losas inclinadas en escalera, de 15 cm de espesor, ifp.p.
de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con bomba, vibrado y colocado. Seglin normas
NTE-EME, EHL y EHE-08. Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
EO5HLMO010 0,150 m3 HORMIGON PARA ARMAR EN LOSA PLANA HA-25/P/20/| 83,89 12,58
EO5HLE020 1,000 m2 ENCOFRADO MADERA LOSA INCLINADA 4 POSTURAS 19,32 19,32
E04AB020 12,750 kg ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA 1,21 15,43
M02GT002 0,100 h  Grta pluma 30 m/0,75 t 18,82 1,88
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 49,20 1,48
MaN0 de OBa........cuuiveieirieiie s 18,35
Magquinaria..... 4,67
Materiales .. 26,19
ORFOS oottt 1,48
SUMA 12 PANIdA. ..o 50,69
CoStes iNAIFECOS ... 3,00% 1,52
TOTAL PARTIDA .....cotrmirirrierisssiseriseessenessessenens 52,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.08 m3  HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/l ENCOFRADO MADERA JACENAS PLANAS
Hormigén armado HA-25/P/20/1 elaborado en central, en jacenas planas, i/p.p. de armadura (180 kg/m3) y encofra-
do de madera, vertido con pluma-grda, vibrado y colocado. Seglin normas NTE-EME y EHE-08. Componentes del
hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
EO05HVMO010 1,000 m3  HORMIGON PARA ARMAR EN JACENAS HA-25/P/20/| 80,12 80,12
EO5HVE010 5,556 m2 ENCOFRADO MADERA JACENAS 4 POSTURAS 28,46 158,12
E04AB020 180,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA 1,21 217,80
M02GT002 0,150 h  Grta pluma 30 m/0,75 t 18,82 2,82
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 458,90 13,77
Mano de OBIA..........rvrerereeeree s 144,72
MAGUINAIA ... 56,86
Materiales .. 257,29
OI0S ..o 13,77
SUMA 12 PR ... 472,63
Costes iNdIreCtoS .........ccvvveerirerirerines 3,00% 14,18
TOTAL PARTIDA.....oorimiriinrrisriseiessiseessensssesssenenns 486,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA'Y UN
CENTIMOS
02.09 m3  HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/l PILAR ENCOFRADO METALICO 30x30 cm
Hormigén armado HA-25/P/20/1 elaborado en central, en pilares de 30x30 cm, ifp.p. de armadura (80 kg/m3) y en-
cofrado metélico, vertido con pluma-gria, vibrado y colocado. Seglin normas NTE-EHS y EHE-08. Componentes
EO05HSMO010 1,000 m3  HORMIGON PARA ARMAR EN PILAR HA-25/P/201 86,29 86,29
EO5HSF010 11,111 m2  ENCOFRADO METALICO EN PILARES 8,69 96,55
E04AB020 80,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA 1,21 96,80
M02GT002 0,250 h  Grta pluma 30 m/0,75 t 18,82 4,71
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 284,40 8,53
Mano de OBIA..........rvverereeeree e 103,87
MAGUINATIA ... 46,31
MALETIAIES ....ovvviiiiiii s 134,18
ORFOS oot 8,53
SUMA 12 PAtIdA. ... 292,88
CoStes iNAIFECOS ... 3,00% 8,79
TOTAL PARTIDA . ....cootivieernniieeeseessesssseesssnsssssssssenas 301,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
02.10 m  CARGADEROS HOR.IMIT. MAD.
Cargaderos prefabricados de hormigén imitacion madera de dimensiones 20x24 cm. longitud maxima hasta 6m,
con hormigén de resitencia 400Kg/cm2 armado con acero corrugado B500SD con 4 redondos de 16mm, dejando
los recubrimientos mininos exigidos segin EHEO8, recibido con mortero de cemento y arena de rio M-5, i/p.p. de
emparchado con elementos de fabrica de ladrillo, replanteo, nivelacién y aplomado, mermas y roturas, limpieza y
0010A030 0,220 h  Oficial primera 20,40 4,49
0010A060 0,220 h  Peon especializado 17,46 3,84
PO3EV060 1,000 ud  Cargadero horm.imit.mad. 20x24cm. 12,25 12,25
A02A080 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-5 76,35 0,61
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 21,20 0,64
Mano de OBIA.........orvvrerrere et 8,57
MAGUINAIA ... 0,01
Materiales .. 12,62
ORFOS oottt 0,64
Suma la partida...... 21,83
Costes indirectos 0,65
TOTAL PARTIDA .....coorireernrerneesssesneseseessensssssssenens 22,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.11 m  IMPERMEABILIZACION ARRANQUES FABRICA LADRILLO
Tratamiento impermeabilizante contra la capilaridad en arranques de fabrica de ladrillo u hormigén, aplicando 2 ca-
pas de impermeabilizante hidraulico sobre base regularizada de mortero. Materiales con marcado CE y DdP (De-
0010A030 0,200 h  Oficial primera 20,40 4,08
0010A050 0,150 h  Ayudante 18,16 2,72
P0O6SR080 19,000 kg  Mortero regularizador 0,06 1,14
P06SR020 0,700 kg  Impermeabilizante hidraulico cementoso 4,98 3,49
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 11,40 0,34
Man0 de OBa........cuuivrieiieii s 6,80
Materiales ...... 4,63
OIMOS .ottt 0,34
SUMA 18 PANIHA. ..o 11,77
Costes indireCtos ........occeeveerereerernnes 3,00% 0,35
TOTAL PARTIDA .....corvmiriiermnerieseisssisssessssessessenens 12,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOCE CENTIMOS
02.12 m2  IMPERMEABILIZACION LAMINA CAUCHO EPDM 1,50 mm
Sumistro y colocacién de membrana impermeabilizante de caucho sintético EPDM, de 1,50 mm de espesor. Las
uniones se realizaran exclusivamente, mediante el proceso de junta rapida o mediante junta de adhesivo de reti-
culacién. La membrana se fijara al soporte mediante adhesivo de contacto BA-007. Apta para la intemperie. Mate-
0010A030 0,160 h  Oficial primera 20,40 3,26
0010A050 0,160 h  Ayudante 18,16 2,91
P06SL043 1,050 m2 Lamina EPDM 1,50 mm 13,67 14,35
P06SI1025 1,000 kg Adhesivo de contacto para adherir EPDM 10,47 10,47
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 31,00 0,93
MaNO A€ ODFA......couivieeieiieiiree s 6,17
Materiales 24,82
ORFOS oottt 0,93
Suma la partida...... 31,92
Costes indirectos 0,96
TOTAL PARTIDA .....coorireernreseesssesnesesssessessssssssenens 32,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
02.13 m2 CORTE HUMEDAD SOLERA PVC PROTECTOR SOPREMA
Corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la instalacién de una membrana impermeabilizante de PVC
Flagon BSL de 1,5 mm de espesor, sin armadura, con geotextil de proteccion no tejido a base de polipropileno
100%, antialcalino, con resistencia a la perforacion de 1500 N tipo Texxam 1000 con solapes de 10 cm como mi-
0010A030 0,150 h  Oficial primera 20,40 3,06
0010A050 0,150 h  Ayudante 18,16 2,72
P06SL600 1,100 m2 Lamina sintética Flagon BSL 1,5 7,28 8,01
P06GP036 1,100 m2 Fieltro geotextil Texxam 1000 0,86 0,95
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 14,70 0,44
MaN0 de OBFa........cuuivrieiirri s 5,78
MELETIAIES ....oovvovvevicrieeieeree s 8,96
OIMOS .ottt 0,44
SUMA (8 PANIA. ..o 15,18
Costes indirectos 3,00% 0,46
TOTAL PARTIDA .....cotvmireiermneriesrisesessessssessessenens 15,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 CUBIERTAS
03.01 m2 CUBIERTA INCLINADA VENTILADA FORJADO HORIZONTAL AISLAM. MW 150 m
Cubierta inclinada ventilada sobre forjado horizontal, preparada para tejar, constituida por; formacion de camara de
aire ventilada mediante tabiques palomeros de fabrica de ladrillo perforado, con una altura media de150 cm, con ta-
blero superior cerdmico machihembrado, con capa de terminacién de mortero de cemento M-5 armado con malla-
20 electrosoldado #200x300x4 mm, con un espesor aprox. de 4-5 cm; con aislamiento térmico a base plancha de
PUR con HFC y revestimiento impermeable a gases de 150mm de esperor. Totalmente terminada; i/p.p. de sola-
pes y juntas, encuentros con chimeneas y formacion de cumbreras. Compatible con cubiertas C12 segun catalogo
0010A030 0,467 h  Oficial primera 20,40 9,53
0010A050 0,467 h  Ayudante 18,16 8,48
0010A070 0,167 h  Pedn ordinario 17,34 2,90
PO1LT040 0,154 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 61,00 9,39
A02A080 0,240 m3 MORTERO CEMENTO M-5 76,35 18,32
E090TC020 1,000 m2  TABLERO CERAMICO M-H+3 cm MORTERO ARMADO 23,37 23,37
P07TO425 1,000 m2 Panel PU CCC4 45 Kg/im3 cubierta 150 14,95 14,95
%PM0300 3,000 %  Pequefio Material 86,90 2,61
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 89,60 2,69
Mano de OBra.........ccevicieceeee e 45,76
Magquinaria..... 0,29
Materiales .. 40,90
OIMOS .ottt 5,30
SUMA (8 PANIA. ..o 92,24
Costes iNdireCtos .........ccveveerereerernes 3,00% 2,77
TOTAL PARTIDA .....ovtiiininississienie et neenens 95,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con UN CENTIMOS
03.02 m2 TEJA CERAMICA CURVA 30x15 cm ROJO
Cobertura de teja ceramica curva, en color rojo, de dimensiones aproximadas de teja de 30x15 cm. Recibida al
faldon con mortero de cemento M-2,5. Totalmente montada; i/p.p. de replanteo, tejas de ventilacion, formacion de
cubreras, encuentros con chimeneas y medios auxiliares. Materiales de cobertura con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a Norma UNE 136020, NTE-QTT y CTE DB
0010A030 0,420 h  Oficial primera 20,40 8,57
0010A050 0420 h  Ayudante 18,16 7,63
PO5TCT010 50,000 u  Teja ceramica curva 30x15 cm rojo 0,42 21,00
PO5TCE010 0,100 u  Teja ceramica curva de ventilacién 11,60 1,16
A02A090 0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5 71,71 1,79
PO5TWV110 0,025 kg  Colorante mortero pizarra 1,75 0,04
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 40,20 0,40
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 40,60 1,22
MaNO A€ ODFA......couivieeieiieiiree s 16,94
Magquinaria 0,03
MALEHIAIES ..o 23,23
OIN0S .ot 1,62
SUMA 12 PAtIda. .. .veeceeeeeerreeeeeree e 41,81
Costes iNdIreCtos ........cvvervevrereerernns 3,00% 1,25
TOTAL PARTIDA ...ttt 43,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SEIS CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.03 U REJILLA VENTILACION CAMARA
Rejilla para ventilacién de camara de aire de 20x20 cm ejecutada con perfiles de acero laminado en frio, galvani-
zados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 mm en bastidor, lamas fijas de espesor minimo 0,8
mm, patillas de fijacién, incluido recibido de albafiileria. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
0010A050 0,400 h  Ayudante 18,16 7,26
P13WL010 1,000 u  Rejilla ventilacion acero laminado 20x20 cm 22,15 22,15
A02A060 0,003 m3 MORTERO CEMENTO M-10 85,78 0,26
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 29,70 0,89
Man0 de OBFa........ccuuiviieiiir s 7,35
MAGUINAIA ... 0,00
Materiales .. 22,32
OBOS oottt s 0,89
SUMA 18 PANITA. ... 30,56
Costes indireCtos ........occeeveerereerernnes 3,00% 0,92
TOTAL PARTIDA .....cotrmirerermnerieseiseressessssessessenens 31,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
03.04 m  LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
Linea horizontal de seguridad sobre cable de acero inoxidable de 8 mm. de espesor, anticaidas, i/p.p. de soportes
0010A030 0,100 h  Oficial primera 20,40 2,04
0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 17,34 1,73
P311S562 1,000 ud  Soporte extremo 1,17 1,17
P311S563 1,000 ud  Guia intemedia 1,99 1,99
P311S564 1,000 ud  Tensor de cable 1,03 1,03
P311S565 1,000 m  Cable inox. 8 mm. 533 533
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 13,30 0,40
MaN0 A€ ODFA......ouveieeirrieiicee s 3,77
Materiales ...... 9,52
ORFOS oottt 0,40
SUMA 12 PANIdA. ..o 13,69
Costes iNdIrectos ........coovevevveverveinas 3,00% 0,41
TOTAL PARTIDA .....coorireernreseesssesnesesssessessssssssenens 14,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CENTIMOS
03.05 m  CANALON ALUMINIO RED.DES. 250mm.
Canaldn visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de seccién circular, con un desarrollo de 250
mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de
piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras y piezas de conexion a bajantes, comple-
0010B170 0,175 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,60
0010B180 0,175 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 328
P17NA010 1,250 m  Canal6n aluminio circular 250 mm i/p.p. piezas 12,82 16,03
P17NA270 2,000 u  Soporte canalén aluminio 2,40 4,80
%PM1000 10,000 %  Pequefio Material 27,70 2,77
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 30,50 0,92
MaN0 de OBFa........ccuuiveieirrirei s 6,88
Materiales ...... 20,83
OOS oot 3,69
SUMA (8 PANIA. ..o 31,40
Costes iNdireCtos .........ccveveerereerernes 3,00% 0,94
TOTAL PARTIDA .....cootivireirierisssiesissesenessessenens 32,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 CERRAMIENTOS Y ALBANILERIA
04.01 m2 FABRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P FACHADA MORTERO M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 Ny arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, ilreplanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segiin UNE-EN 998-2:2012, RC-16,
NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (De-
0010A030 0,500 h  Oficial primera 20,40 10,20
0010A070 0,500 h  Pedn ordinario 17,34 8,67
PO1LTO040 0,052 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 61,00 3,17
P0O1MCO045 0,027 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 58,15 1,57
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 23,60 0,71
MaNO A€ ODFA......couivieeieiieiiree s 18,87
MALEHAIES ... s 474
ORFOS oottt 0,71
SUMA 12 PANtIdA. ... 24,32
Costes indirectos 3,00% 0,73
TOTAL PARTIDA ...t 25,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCO CENTIMOS
04.02 m2  PARTICION INT. 2 HOJAS HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm + MW. 60 mm
Particion interior vertical de doble hoja de fabrica de ladrillo hueco doble ceramico de 7 cm de espesor, en piezas
de dimensiones aprox. de 24x11,5x7 cm, recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ry arena de rio, de
tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra; capa intermedia de aislamiento térmico acustico de pa-
neles rigidos de lana mineral de 60 mm de espesor (Resist. térmica 1,15 m2-K/W y Conduct. térmica 0,034
W/m:K) conforme a UNE-EN 13162:2013; revestido por ambas caras mediante guarnecido maestreado con yeso
negro y enlucido con yeso blanco de 15 mm de espesor medio. Totalmente terminado, listo para pintar o capa de
acabado; i/p.p. de replanteo, aplomado, humedecido de piezas, roturas, formacion de rincones, guarniciones, guar-
davivos, limpieza y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. Compatible con particiones P2.1 segun el Ca-
talogo de Elementos Constructivos del CTE. U=0.65 W/(m2K). RA=41 dBA., para ESV empleados en tabiqueria de
uso residencial privado, incluso para delimitacion de sector de incendio. Resistencia al fuego EI-180. Conforme a
CTE DB-SI, CTE DB-HR, CTE DB-SE-F, NTE-PTL, UNE EN-998-2:2012, RC-16 y NTE-RPG. Materiales con mar-
92 X 2.60 2,100 m2 FABRICA LADRILLO 1/2 PIE HUECO DOBLE 7 cm MORTERO M-5 22,65 47,57
E10AAV380 1,050 m2  AISLAMIENTO DIVISIONES MW 60mm 6,30 6,62
EO08PEMO010 2,100 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO 11,02 23,14
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 77,30 2,32
Mano de OBFa.........ceuicieceeee e 62,18
Materiales ...... 14,47
OIN0S .ot 2,99
SUMA 12 PatIda. . .veecveeeerreeeeeere e 79,65
Costes iNdIreCtos ........cvvervevrereerernns 3,00% 2,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 82,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUATRO CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.03 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTANDAR 15A+48 c/600 mm
Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por una estructura de acero gal-
vanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulacién de 600 mm de
separacion a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla 1 placa estandar (Tipo A segiin UNE EN 520) de 15
mm de espesor. Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o
decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos,
tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y
0010A030 0,200 h  Oficial primera 20,40 4,08
0010A050 0,200 h  Ayudante 18,16 3,63
P04PS040 1,050 m2 Placa yeso laminado estandar 15 mm (Tipo A) 4,58 481
P04PNB010 1,750 m  Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 0,34 0,60
P04PPC020 0,900 m  Canal tabiqueria PYL 48 mm 0,65 0,59
P04PPM020 2,500 m  Montante tabique PYL 46 mm 0,74 1,85
P04POP010 15,000 u  Tornillo fijacién PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,15
P04P0OC020 4,000 u  Tornillo fijacién entre perfiles metalicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,04
P04PNA010 0,100 kg  Pasta de agarre PYL estandar 0,47 0,05
P04PNJ010 0,400 kg  Pasta para juntas PYL estandar 0,95 0,38
P04PNC010 1,500 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,06
P04PNC020 0,250 m  Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,51 0,13
%PMO0050 0,500 %  Pequefio Material 16,40 0,08
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 16,50 0,50
Mano de obra. 7,71
Materiales ...... 8,66
O0S oot s 0,58
SUMA 12 PANtIdA. ..o 16,95
Costes iNdireCtos ........oceeveerereerernnns 3,00% 0,51
TOTAL PARTIDA .....cotrmirirrierisssiseriseessenessessenens 17,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
04.04 m2 TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA HIDROF. 15H1+48 c/400 mm
Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por una estructura de acero gal-
vanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulacion de 400 mm de
separacion a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla 1 placa hidréfuga de baja absorcion (Tipo H1 segln
UNE EN 520) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para impri-
mar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas,
cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE
0010A030 0,220 h  Oficial primera 20,40 4,49
0010A050 0,220 h  Ayudante 18,16 4,00
P04PHHO020 1,050 m2 Placa yeso laminado hidréfuga baja absorcion (Tipo H1) 15 mm 7,80 8,19
P04PNB010 1,750 m  Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 0,34 0,60
P04PPC020 0,900 m  Canal tabiqueria PYL 48 mm 0,65 0,59
P04PPM020 3,330 m  Montante tabique PYL 46 mm 0,74 2,46
P04POP010 20,000 u  Tornillo fijacién PYL a perfil metalico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,20
P04POC020 4,000 u  Tornillo fijacion entre perfiles metalicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,04
P04PNA010 0,100 kg  Pasta de agarre PYL estandar 0,47 0,05
P04PNJ020 0,400 kg  Pasta para juntas PYL ambiente himedo 1,36 0,54
P04PNC010 1,500 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,06
P04PNC020 0,250 m  Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,51 0,13
%PMO0050 0,500 %  Pequefio Material 21,40 0,11
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 21,50 0,65
Mano de obra. 8,49
Materiales ...... 12,86
OIN0S .ot 0,76
SUMA [ PATIAA. ..o 22,11
COStes iNAIFECtOS ......ovverrerrircricnines 3,00% 0,66
TOTAL PARTIDA ......coorirrermemieerienssesseesesssssssesseeens 22,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.05 m2 TABIQUE PYL PLACA SENCILLA ESTANDAR 15A+70+15A ¢/600 mm AISLAM.
Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa estandar (Tipo A segin UNE EN
520) de 15 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales
de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulacién de 600 mm de separacién a ejes entre montan-
tes, con aislamiento térmico-acustico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente
terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos
de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de estan-
queidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo
huecos mayores a 2 m2. Compatible con particiones P4.3 segun el Catélogo de Elementos Constructivos del
CTE.
0010A030 0,300 h  Oficial primera 20,40 6,12
0010A050 0,300 h  Ayudante 18,16 5,45
P04PS040 2,100 m2 Placa yeso laminado estandar 15 mm (Tipo A) 4,58 9,62
PO7TL995 1,050 m2  Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK) 3,73 3,92
P04PNB020 1,750 m  Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,49 0,86
P04PPC030 0,900 m  Canal tabiqueria PYL 73 mm 0,85 0,77
P04PPM030 2,500 m  Montante tabique PYL 70 mm 0,91 2,28
P04POP010 36,000 u  Tornillo fijacion PYL a perfil metalico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,36
P04P0OC020 4,000 u  Tornillo fijacion entre perfiles metalicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,04
P04PNA010 0,100 kg  Pasta de agarre PYL estandar 0,47 0,05
P04PNJ010 0,750 kg  Pasta para juntas PYL estandar 0,95 0,71
P04PNC010 3,150 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,13
P0O4PNC020 0,250 m  Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,51 0,13
%PMO0050 0,500 %  Pequefio Material 30,40 0,15
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 30,60 0,92
MaN0 de OBFa........ccuuiveieirrirei s 11,57
Materiales 18,87
O0S oot s 1,07
SUMA (8 PANIHA. ... 31,51
Costes iNdireCtos ........oceeveerereerernnns 3,00% 0,95
TOTAL PARTIDA .....oootrvireirinerissrieriseesenesseseenens 32,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.06 m2 TABIQUE PYL PLACA SENCILLA HIDROF. 1 CARA 15H1+70+15A c/600 mm A
Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa estandar (Tipo A segin UNE EN
520) de 15 mm de espesor atornillada a una cara y una placa hidréfuga de baja absorcion (Tipo H1 segin UNE EN
520) de 15 mm de espesor al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm
de ancho y montantes verticales, con una modulacion de 600 mm de separacion a ejes entre montantes, con ais-
lamiento térmico-acustico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado
para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas,
esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de estanqueidad, lim-
pieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos ma-
yores a 2 m2. Compatible con particiones P4.3 segln el Catalogo de Elementos Constructivos del CTE.
0010A030 0,300 h  Oficial primera 20,40 6,12
0010A050 0,300 h  Ayudante 18,16 5,45
P04PS040 1,050 m2 Placa yeso laminado estandar 15 mm (Tipo A) 4,58 4,81
P04PHHO020 1,050 m2 Placa yeso laminado hidréfuga baja absorcion (Tipo H1) 15 mm 7,80 8,19
PO7TL995 1,050 m2  Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK) 3,73 3,92
P04PNB020 1,750 m  Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,49 0,86
P04PPC030 0,900 m  Canal tabiqueria PYL 73 mm 0,85 0,77
P04PPM030 2,500 m  Montante tabique PYL 70 mm 0,91 2,28
P04POP010 36,000 u  Tornillo fijacién PYL a perfil metélico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,36
P04POC020 4,000 u  Tornillo fijacién entre perfiles metalicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,04
P04PNA010 0,100 kg  Pasta de agarre PYL estandar 0,47 0,05
P04PNJ010 0,375 kg  Pasta para juntas PYL estandar 0,95 0,36
P04PNJ020 0,375 kg  Pasta para juntas PYL ambiente himedo 1,36 0,51
P04PNC010 3,150 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,13
P04PNC020 0,250 m  Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,51 0,13
%PM0050 0,500 %  Pequefio Material 34,00 0,17
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 34,20 1,03
MaNO A€ ODFA......couivieeieiieiiree s 11,57
MALEHIAIES ..o 22,41
ORFOS oot 1,20
SUMA 12 PANIdA. ..o 35,18
Costes INdIrectos ........cooveveveverveienae 3,00% 1,06
TOTAL PARTIDA .....cotrmirirrierisssiseriseessenessessenens 36,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
04.07 m2 FABRICA HUECO SENCILLO 4 cm MORTERO M-5
Fabrica de ladrillo cerdmico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, en distribuciones y cAmaras, recibido con mortero de
cemento CEM I1/B-M 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replan-
teo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamia-
0010A030 0,370 h  Oficial primera 20,40 7,55
0010A070 0,370 h  Pedn ordinario 17,34 6,42
PO1LH240 0,035 mu Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm 50,80 1,78
P0O1IMCO040 0,008 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 0,51
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 16,30 0,49
Mano de obra. 13,97
Materiales ...... 2,29
ORM0S oot 0,49
SUMA 12 PANtIdA. ... 16,75
COStes iNAIFECtOS ......ovvvvrrerrircrierines 3,00% 0,50
TOTAL PARTIDA ......ooremrrrnemeersenssesseresesssesssessseens 17,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.08 m2 AISLAMIENTO EXTERIOR FACHADAS SISTEMA SATE C/PANEL MW e=60 mm
Aislamiento por el exterior en fachada de fabrica para revestir formado por panel de lana mineral natural (LMN) de
60 mm de espesor de altas prestaciones térmicas y alta resistencia a compresion (30 kPa), revestido por una de
sus caras con una imprimacion, segiin UNE-EN 13162:2013+A1:2015, resistencia térmica 1,65 (m2K)/W, conducti-
vidad térmica 0,036 W/(m.K), Euroclase Al de reaccion al fuego segin UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010, colocado
con mortero adhesivo y fijaciones mecanicas, para recibir la capa de regularizacion y la de acabado (no incluidas
en este precio), en sistemas compuestos de aislamiento por el exterior (SATE). Materiales con marcado CE y DdP
0010A030 0,078 h  Oficial primera 20,40 1,59
0010A070 0,078 h  Pedn ordinario 17,34 1,35
PO7TL805 1,050 m2  Panel compacto lana mineral SATE e=60 mm 2381 25,00
PO1FAT710 4,000 kg Mortero fijacion aislamiento exterior 0,24 0,96
PO7W430 6,000 u  Taco expansion y clavo polipropileno c/arandela 0,08 0,48
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 29,40 0,88
MaN0 A€ ODFA.......uveieeircririeee s 2,94
MALEMAIES ...t s 26,44
O0S oot s 0,88
SUMA 12 PANtIdA. ..o 30,26
Costes indirectos ... 3,00% 0,91
TOTAL PARTIDA .....cotrmirirrierisssiseriseessenessessenens 31,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
04.09 m2  AISLAMIENTO TERMICO CAMARA MW 100 mm
Aislamiento térmico colocado en el interior de la camara de cerramientos con paneles de lana mineral de 100 mm
de espesor, no hidréfila y sin recubrimiento. Resistencia térmica 2,70 m2K/W, conductividad térmica 0,037
W/(m.K), UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reaccion al fuego Al segin UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida to-
da la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segtin Regla-
0010A030 0,080 h  Oficial primera 20,40 1,63
0010A050 0,040 h  Ayudante 18,16 0,73
PO7TL710 1,050 m2  Panel MW 65 C=0,035 W/Mk 413 4,34
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 6,70 0,20
Mano de OBFa.........ceuicieceeee e 2,36
MALEHAIES ..o 4,34
OIN0S .ot 0,20
SUMA [ PATITA. ....eoovveereiierr e 6,90
Costes iNdIreCtos ........cververrereerernns 3,00% 0,21
TOTAL PARTIDA ......cooremrernemmnersenssessersessesssssessseens 711
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CENTIMOS
04.10 m2  AISLAMIENTO TERMICO BAJO PAVIMENTO URSA XPS NIIl | PANEL e=40 mm
Aislamiento térmico bajo pavimento, realizado con paneles de poliestireno extruido fabricados segin UNE-EN
13164:2013, URSA XPS NIl 1, de superficie lisa con mecanizado lateral a canto recto, de 40 mm de espesor, colo-
0010A030 0,050 h  Oficial primera 20,40 1,02
0010A050 0,050 h  Ayudante 18,16 0,91
PO7T10b 1,100 m2 Poliestireno extruido Ursa XPS NIl | Panel de 40 mm 6,20 6,82
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 8,80 0,26
Mano de OBra.........ccevicieceeee e 1,93
Materiales 6,82
OIN0S oot 0,26
SUMA [ PATIAA. ..o 9,01
Costes iNdireCtos ........cvervvvrereercrns 3,00% 0,27
TOTAL PARTIDA ......coorirrermemieerienssesseesesssssssesseeens 9,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.11 m2 AISLAMIENTO RUIDO IMPACTO SOLERA SECA
Aislamiento a ruido de impacto mediante solera seca formada por elemento compuesto de 33 mm de espesor a ba-
se de una placa de cemento con aditivos de 22 mm de espesor con borde ranurado, adherida a una lamina de la-
na mineral de 11 mm de espesor. Union de bordes con lengiietas de PVC y pegamento, i/granulado base. Lana
mineral y lengiieta de unién con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segtn Reglamento (UE)
0010A030 0,250 h  Oficial primera 20,40 5,10
PO7AL680 1,000 m2 Solera seca elemento compuesto con lana mineral 29,54 29,54
PO7W410 0,060 | Pegamento 22,10 1,33
PO7W420 7,000 u  Lengtieta union PVC 0,10 0,70
PO7W480 11,000 | Granulado base 0,27 2,97
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 39,60 1,19
Mano de OBFa.........cceuiecieececee e 5,10
Materiales 34,54
OIM0S .ot 1,19
SUMA 12 PAtIda.....veeeeeeeerrereeie e 40,83
Costes iNdireCtos ........cververrereerernnns 3,00% 1,22
TOTAL PARTIDA ...ttt 42,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCO CENTIMOS
04.12 m  FORMACION PELDANO LHD 9 cm MORTERO
Formacion de peldafieado de escalera con ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x9 cm, recibido con mortero de
0010A030 0,385 h  Oficial primera 20,40 7,85
0010A060 0,385 h  Peon especializado 17,46 6,72
PO1LH160 0,019 mu Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm 59,50 1,13
A02A080 0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-5 76,35 1,15
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 16,90 0,51
Mano de OBFa.........ceuicieceeee e 15,01
Magquinaria..... 0,02
Materiales .. 1,82
OIMOS .ottt 0,51
SUMA (8 PANIHA. ... 17,36
Costes iNdireCtos ........oceeveerereerernnns 3,00% 0,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
04.13 m  FORRADO CONDUCTO VENTILACION LHD 8 cm MORTERO
Forrado de conducto de ventilacién doble de 45x25 cm de seccidn, con ladrillo cerdmico hueco doble 24x11,5x8
cm, recibido con pasta de yeso negro y mortero de cemento y arena de rio, p.p. de remates y encuentros con la
0010A030 0,530 h  Oficial primera 20,40 10,81
0010A050 0,530 h  Ayudante 18,16 9,62
PO1LH150 0,035 mu Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm 54,50 1,91
A02A080 0,140 m3 MORTERO CEMENTO M-5 76,35 10,69
A01A030 0,010 m3 PASTA DE YESO NEGRO 95,19 0,95
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 34,00 1,02
MaNO A€ ODFA......couivieeieiieiiree s 24,99
Magquinaria..... 0,14
Materiales .. 8,85
OIN0S oot 1,02
SUMA [ PATIAA. ..o 35,00
Costes iNdireCtos ........cvervvvrereercrns 3,00% 1,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 36,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.14 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES CON YESO
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, to-
talmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie real-
0010A030 0,310 h  Oficial primera 20,40 6,32
0010A050 0,310 h  Ayudante 18,16 5,63
P0O1UCO030 0,105 kg  Puntas acero 20x100 mm cabeza plana 1,95 0,20
A01A030 0,009 m3 PASTA DE YESO NEGRO 95,19 0,86
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 13,00 0,39
Man0 de OBa........cuuivrieiieii s 12,34
Materiales ...... 0,67
OIMOS .ottt 0,39
SUMA 18 PANIHA. ..o 13,40
Costes indireCtos ........occeeveerereerernnes 3,00% 0,40
TOTAL PARTIDA .....corvmiriiermnerieseisssisssessssessessenens 13,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
04.15 m2 RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR A REVESTIR
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir, utilizando mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material au-
0010A030 0,350 h  Oficial primera 20,40 7,14
0010A050 0,350 h  Ayudante 18,16 6,36
P01UCO030 0,090 kg  Puntas acero 20x100 mm cabeza plana 1,95 0,18
A02A060 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-10 85,78 2,57
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 16,30 0,49
MaNO A€ ODFA......couvvieeicriricee s 14,38
MAGUINAIA ... 0,03
Materiales .. 1,84
ORFOS oottt 0,49
Suma la partida...... 16,74
Costes indirectos 0,50
TOTAL PARTIDA .....coorireernreseesssesnesesssessessssssssenens 17,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
04.16 m2 RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR CHAPADO
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de mamposteria, utilizando
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material
0010A030 0,600 h  Oficial primera 20,40 12,24
0010A050 0,600 h  Ayudante 18,16 10,90
P0O1UC030 0,150 kg  Puntas acero 20x100 mm cabeza plana 1,95 0,29
A02A060 0,040 m3 MORTERO CEMENTO M-10 85,78 343
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 26,90 0,81
Mano de OBFa.........cceviecieceeee e 24,32
MAGUINATIA 1.t snees 0,04
MELETIAIES ....oovvovvevicrieeieeree s 2,50
OIMOS .ottt 0,81
SUMA (8 PANIA. ..o 21,67
Costes indirectos 3,00% 0,83
TOTAL PARTIDA .....cotvmireiermneriesrisesessessssessessenens 28,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.17 m2 RECIBIDO CONTRAVENTANAS C/MORT.
Recibido de contraventanas, recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rfo tipo M-10, com-
prendiendo: recibido de guias, mecanismos de cierre, recibido de anclajes para cerraduras y colocacion, totalmen-
te colocado y aplomado, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxilia-
0010A030 0,200 h  Oficial primera 20,40 4,08
0010A070 0,200 h  Pedn ordinario 17,34 3,47
A02A060 0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-10 85,78 1,29
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 8,80 0,26
Man0 de OBa........cuuivrieiieii s 7,99
Maquinaria..... 0,02
Materiales .. 0,83
OBOS oottt s 0,26
SUMA 12 PANIAA. ..o 9,10
Costes INdIrectos .......coovevvevriverennas 3,00% 0,27
TOTAL PARTIDA .....cootrvirirnnerisseiesiseessenessessenens 9,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA' Y SIETE CENTIMOS
04.18 m2 RECIBIDO CERRAMIENTO EXTERIOR MORT.
Recibido de cancela exterior abatible 6 corredera, para proteccion de puertas, escaparates, etc., fabricada en cual-
quier tipo de material, recibido con mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, totalmente co-
locada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Se-
0010A030 0,430 h  Oficial primera 20,40 8,77
0010A070 0,430 h  Pedn ordinario 17,34 7,46
A02A060 0,012 m3 MORTERO CEMENTO M-10 85,78 1,03
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 17,30 0,52
MaNO A€ ODFA......couivieeieiieiiree s 16,58
Magquinaria..... 0,01
Materiales .. 0,66
OIN0S .ot 0,52
SUMA 1@ PAtIda. ....veevreeerrereeeerere e 17,78
Costes iNdIreCtos ........cververrereerernns 3,00% 0,53
TOTAL PARTIDA .....cooemrernernneienesesseesessesesssessseens 18,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
04.19 m  RECIBIDO BARANDILLA METALICA ESCALERA MORTERO
Recibido de barandilla metalica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
rio tipo M-10, o realizando anclajes especificos sobre los peldafios, totalmente colocada y aplomada, ifapertura y
tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segiin RC-16. Medida la longitud re-
0010A030 0,400 h  Oficial primera 20,40 8,16
0010A060 0,400 h  Pedn especializado 17,46 6,98
A02A060 0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-10 85,78 4,29
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 19,40 0,58
MaN0 de OBFa........cuuivrieiirri s 16,61
MAGUINATIA +1v.vvvveerereeeesressssesessessssssses s ssessenssees 0,05
Materiales .. 2,76
OOS oot 0,58
Suma la partida...... 20,01
Costes indirectos 0,60
TOTAL PARTIDA .....cotrmirirrierisssiseriseessenessessenens 20,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.20 m2 RECIBIDO BARANDILLA METALICA BALCON MORTERO
Recibido de barandilla metélica, en balcones o terrazas, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny arena de rio
tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y
0010A040 0,550 h  Oficial segunda 18,82 10,35
0010A070 0,550 h  Pedn ordinario 17,34 9,54
A02A060 0,007 m3 MORTERO CEMENTO M-10 85,78 0,60
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 20,50 0,62
Mano de OBFa.........ceuicieceeee e 20,10
Magquinaria..... 0,01
Materiales .. 0,39
OIMOS .ottt 0,62
SUMA 18 PANIHA. ..o 21,11
Costes indireCtos ........occeeveerereerernnes 3,00% 0,63
TOTAL PARTIDA .....corvmiriiermnerieseisssisssessssessessenens 21,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
04.21 u  RECIBIDO DUCHA LHS 4 cm MORTERO
Recibido de plato de ducha y tabicado de su faldén con ladrillo cerdmico hueco sencillo 24x11,5x4 ¢cm, con morte-
ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N 'y arena de rio tipo M-10, i/ replanteo, apertura de huecos para garras y/o entre-
0010A030 0,940 h  Oficial primera 20,40 19,18
0010A060 0,940 h  Pedn especializado 17,46 16,41
PO1LH240 0,008 mu Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm 50,80 0,41
A02A060 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-10 85,78 0,86
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 36,90 111
MaNO A€ ODFA......couvvieeicriricee s 35,88
MAGUINAIA ... 0,01
Materiales .. 0,96
ORFOS oottt 1,11
Suma la partida...... 37,97
Costes indirectos 1,14
TOTAL PARTIDA .....coorireernreseesssesnesesssessessssssssenens 39,11
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE CENTIMOS
04.22 AYUDAS ALBARILERIA VIVIENDA MULTIFAMILIAR
Ayuda de albafiileria a instalaciones de electricidad, fontaneria y calefaccion, gas y telecomunicaciones por vivien-
da multifamiliar o en bloque, (considerando una repercusién media por vivienda de 2 dormitorios y 2 bafios), inclu-
yendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material
auxiliar, limpieza y medios auxiliares (10% sobre suma de los presupuestos de las instalaciones). Medido por uni-
0010A030 16,000 h  Oficial primera 20,40 326,40
0010A050 16,000 h  Ayudante 18,16 290,56
0010A070 16,000 h  Petn ordinario 17,34 277,44
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 894,40 26,83
Man0 de OBIa........ccuuivieriii s 894,40
ORM0S .ot 26,83
SUMA [ PATITA. ..o 921,23
Costes iNdireCtos ........cvervvvrereercrns 3,00% 27,64
TOTAL PARTIDA . .....oorvrrrierriereeeseiesesseesssssssessesenns 948,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA'Y SIETE

CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 REVESTIMIENTOS
05.01 m2 REVESTIMIENTO MORTERO DECORATIVO
Revestimiento decorativo en fachada sobre SATE, de mortero industrial con cemento para enlucido en capa fina, (ti-
po weber.cal flexible) de15 mm de espesor, color terroso, acabado liso, para la realizacion de la capa de acabado
en revestimientos continuos SATE, (sistema tipo Weber. Therm flex). Mortero con marcado CE y DdP (Declaracién
0010B910 0,330 h  Oficial 12 revocador 19,83 6,54
0010B920 0,330 h  Ayudante revocador 19,31 6,37
P04RD260 9,000 kg  Mortero tipo weber .cal flexible. 0,65 5,85
P25WW010 1,000 m  Cinta adhesiva pintor 0,12 0,12
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 18,90 0,57
Man0 de OBIa........ccuuiveieiiiie s 12,91
Materiales 5,97
OIMOS .ottt 0,57
SUMA (8 PANIA. ..o 19,45
Costes iNdireCtos .........ccveveerereerernes 3,00% 0,58
TOTAL PARTIDA .....cotrmrernmnnsiessisesessessssessessenens 20,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRES CENTIMOS
05.02 m2 CHAPADO PIEZAS IRREGULARES CUARCITA COBRE NATURAL e=4-5 cm
Chapado de paramentos de hasta 3 m de altura, con piezas irregulares de cuarcita, cobre natural, de entre 3y 5
cm de espesor, recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, y rejuntadas con el mismo mate-
rial. Incluso p.p. de preparacion previa de las piedras y del paramento soporte, acabado y limpieza del paramento
terminado. Superficie medida segin documentacion gréafica de proyecto, deduciendo los huecos mayores a 1 m2.
SINTE-RPC. Piezas de cuarcita y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
0010B070 1,220 h  Oficial cantero 19,47 23,75
0010B080 1,220 h  Ayudante cantero 18,50 22,57
PO1SUI010 1,050 u  Planchén cuarcita cobre natural e=3-5 cm 1,11 1,17
A02A080 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 76,35 2,29
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 49,80 1,49
Man0 de OBIa........ccuuiveieiiir s 47,20
MAGUINATIA +1v.vvvveerereeeeiresssseseesesssssssesessessssssessessenssees 0,03
MALEMAIES ... s 2,55
O0S oot s 1,49
SUMA 12 PANIdA. ..o 51,27
Costes indirectos 3,00% 1,54
TOTAL PARTIDA .....oootrviriiermnerisssiesissesesessessenens 52,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
05.03 m  PELDANO TERRAZO MICROGRANO C/ ZANQUIN
Peldafio de terrazo micrograno recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio
(M-5), p.p. de zanquin, irejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, SINTE-RSR-21 y
NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segtin Reglamento UE 305/2011, medido en
0010A030 0,550 h  Oficial primera 20,40 11,22
0010A070 0,550 h  Pedn ordinario 17,34 9,54
P08TP020 1,050 m  Peldafio terrazo microchina huella/tabica 18,29 19,20
PO8TP110 1,050 u  Zanquin terrazo microchina 5,00 5,25
A02A160 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 69,76 1,40
A01L090 0,001 m3 LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X 121,31 0,12
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 46,70 1,40
MaN0 A€ ODFA......couviieeeriricree s 21,14
Maquinaria..... 0,02
Materiales .. 25,56
ORFOS oot 1,40
SUMA 12 PANtIdA. ... 48,13
COStes iNAIFECtOS ......ovverrerrircricnines 3,00% 1,44
TOTAL PARTIDA .....cootrireerneirneesssesnesessssssesssssessenens 49,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.04 m2 SOLADO TERRAZO U/NORMAL MICROGRANO 40x40 C/CLARO
Solado de terrazo para exterior/interior micrograno uso normal, de 40x40 cm en color claro, con pulido inicial en fa-
brica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesién de ensayos de tipo, en ambos ca-
S0S con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/reshalamiento,CLASE 2 a cumplir tras el pulido, reci-
bida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5),con p.p de rodapie i/cama de
arena de 2 cm de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, SINTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, con marca-
do CE y DdP (declaracion de prestaciones) seglin Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente eje-
cutada.
0010B090 0,300 h  Oficial solador alicatador 19,47 5,84
0010A070 0,300 h  Pedn ordinario 17,34 5,20
PO8TB080 1,050 m2 Baldosa terrazo 40x40 cm micrograno claro 6,65 6,98
PO8TP060 1,050 m  Rodapié terrazo pulido/biselado 40x7 cm 2,25 2,36
A02A160 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 69,76 2,09
P01AA020 0,020 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,09 0,34
PO1FJ150 1,000 m2 Pasta para juntas de terrazo 0,44 0,44
P0O8TWO010 1,000 m2 Pulido y abrillantado in situ terrazo 7,20 7,20
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 30,50 0,92
Mano de obra. 11,56
Magquinaria..... 0,03
Materiales .. 18,86
ORFOS oot 0,92
SUMA 12 PANIdA. ..o 31,37
Costes INdIrectos ........cooveveveverveienae 3,00% 0,94
TOTAL PARTIDA .....cootrireerneirneesssesnesessssssesssssessenens 32,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
05.05 m2 SOLADO GRES EXTRUIDO ESMALTADO 25x25 cm ANTIACIDO ANTIDESLIZANTE
Solado de baldosa de gres antiacido antideslizante de gran resistencia clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003)
de 25x25 cm (Al Alla S'UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004:2008 flexible blanco, rejuntado
con tapajuntas anticido color y limpieza, con p.p de rodapie mismo material SINTE-RSR-2, con marcado CE y
0010B090 0,410 h  Oficial solador alicatador 19,47 7,98
0010B100 0,410 h  Ayudante solador alicatador 18,31 751
0010A070 0,250 h  Pedn ordinario 17,34 4,34
POSEXG120 1,050 m2 Baldosa gres 25x25 cm antiécido antideslizante 24,16 25,37
POBEXP260 1,050 m  Rodapié ceramico 33x8 cm 515 541
PO1FA050 3,000 kg Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco 0,83 2,49
P01FJO050 0,500 kg Mortero antiacido p/juntas int./ext. 16,30 8,15
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 61,30 1,84
MaNO A€ ODFA......couivieeieiieiiree s 19,83
MALEHAIES ..o 41,42
OIN0S .o 1,84
SUMA [ PAMIAA. ......oorvveeririe e 63,09
Costes indirectos 3,00% 1,89
TOTAL PARTIDA .....cooemrernernneienesesseesessesesssessseens 64,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.06 m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTANDAR 13 mm
Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado estandar (Tipo A se-
gun UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a
base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del for-
jado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas per-
pendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500
mm. Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar;
ilp.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornilleria, juntas de estanqueidad y medios auxi-
liares y montaje. Totalmente instalado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin
0010A030 0,250 h  Oficial primera 20,40 5,10
0010A050 0,250 h  Ayudante 18,16 4,54
P04PS030 1,050 m2 Placa yeso laminado estandar 13 mm (Tipo A) 3,96 4,16
P04PNB005 0,400 m  Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 0,19 0,08
P04PPWO010 0,400 m  Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 0,98 0,39
P04PPO030 3,200 m  Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm 1,38 4,42
P04T0010 1,200 u  Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL 0,82 0,98
P04TO040 1,200 u  Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,47 0,56
P04T0020 0,600 u  Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,23 0,14
P04TO030 2,300 u  Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,41 0,94
P04POP010 17,000 u  Tornillo fijacion PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,17
P04PNA010 0,100 kg  Pasta de agarre PYL estandar 0,47 0,05
P04PNJ010 0,400 kg  Pasta para juntas PYL estandar 0,95 0,38
P04PNC010 1,500 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,06
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 22,00 0,22
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 22,20 0,67
MaN0 de OBFa........ccuuiveieirrirei s 9,64
Materiales 12,33
O0S oot s 0,89
SUMA 12 PANtIdA. ..o 22,86
Costes indirectos 3,00% 0,69
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
05.07 m2 FALSO TECHO REGISTRABLE PYL 1200x600x10 mm PERFIL
Falso techo registrable de placas de yeso laminado con revestimiento vinilico en color blanco, de dimensiones de
cuadricula de 1200x600 mm y 10 mm de espesor de placa; instaladas sobre perfileria vista de aluminio de prima-
rios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y
cuelgues tipo twist para su nivelacion. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacién
y medios auxiliares y montaje. Totalmente instalado. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a
NTE-RTP-17 y Normas ATEDY. Placas de yeso laminado, accesorios de fijacion y perfileria con marcado CE y
0010B110 0,240 h  Oficial yesero o escayolista 19,47 4,67
0010B120 0,240 h  Ayudante yesero o0 escayolista 18,50 4,44
P04TKV010 1,050 m2 Placa falso techo regist. PYL vinilo blanco 1200x600x10 mm perfi 6,53 6,86
P04T7J010 0,750 m  Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco 0,79 0,59
P04TJ020 0,900 m  Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco 0,95 0,86
P04TJ030 1,800 m  Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco 0,95 1,71
P04TJ070 0,750 m  Varilla roscada cuelgue falso techo 0,96 0,72
P04TJ050 0,750 u  Cuelgue twist suspension rapida 0,58 0,44
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 20,30 0,20
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 20,50 0,62
Mano de obra. 9,11
Materiales ...... 11,18
OIN0S .ot 0,82
SUMA [ PATIAA. ..o 21,11
COStes iNAIFECtOS ......ovverrerrircricnines 3,00% 0,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.08 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 25X40 cm RECIBIDO C/MORTERO
Alicatado con azulejo blanco 25x40 cm (BIIl sSI'UNE-EN 14411:2013), colocado a linea, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lecha-
da de cemento blanco BL-V 22,5y limpieza, SINTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2, con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
0010B090 0,300 h  Oficial solador alicatador 19,47 5,84
0010B100 0,300 h  Ayudante solador alicatador 18,31 5,49
P09ABB070 1,100 m2  Azulejo blanco brillo/mate 25x40 cm pasta roja esmaltado 4,95 5,45
A02A022 0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/MIGA ELABORADO A MANO 88,58 2,21
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 19,00 0,57
MaNO A€ ODFA......couvvieeicriricee s 11,98
Materiales 7,01
ORFOS oot 0,57
SUMA 12 PANtIda. ... 19,56
Costes indirectos 3,00% 0,59
TOTAL PARTIDA ...t 20,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con QUINCE CENTIMOS
05.09 m2 ENFOSCADO MAESTREADO HIDROFUGO M-10 VERTICAL
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidréfugo y arena de rio M-10, en paramentos verticales, i/reglea-
do, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, SINTE-RPE, medido deduciendo huecos.
0010A030 0,330 h  Oficial primera 20,40 6,73
0010A050 0,330 h  Ayudante ) 18,16 5,99
A02S020 0,020 m3 MORTERO CEMENTO HIDROFUGO M-10 101,78 2,04
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 14,80 0,44
MaNO A€ ODFA......euriieiriei s 13,34
Magquinaria 0,02
Materiales 1,39
OIN0S .ot 0,44
SUMA [ PATITA. ....voovvereiiee e 15,20
CoStes iNAIFECtOS .......ovvvrrerrircrienines 3,00% 0,46
TOTAL PARTIDA ...ttt 15,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
05.10 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de
15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formacién de rincones, guarniciones de huecos, remates
con pavimento, p.p. de guardavivos de PVC y colocacion de andamios, SINTE-RPG, medido deduciendo huecos
0010B110 0,250 h  Oficial yesero o escayolista 19,47 4,87
0010A070 0,250 h  Pedn ordinario 17,34 4,34
A01A030 0,012 m3 PASTA DE YESO NEGRO 95,19 1,14
A01A040 0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 100,26 0,30
P04RW061 0,215 m  Guardavivos PVC para yeso 0,21 0,05
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 10,70 0,32
MaN0 A€ ODFA......ouveieeirrieiicee s 9,86
MALEHAIES ... s 0,84
ORFOS oot 0,32
SUMA 12 PANtIdA. ... 11,02
Costes INdIrectos .......ccooveverviverveinas 3,00% 0,33
TOTAL PARTIDA ...t 11,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.11 m  PROYECCION DE MORTERO IGNIFUGO PARA FORJADOS DE HORMIGON REI=120
Proteccion de forjados de hormigén frente al fuego mediante proyeccién de mortero ignifugo IGNIPLASTER® en ba-
se a ligantes hidraulicos, cargas minerales de perlita y vermiculita, incluyendo aditivos especiales para proteccién
de estructuras de acero y hormigén, con un espesor de 24 mm para una resistencia de 120 minutos. Densidad 780
kg/m3. Para la proyeccion de IGNIPLASTER® la superficie debe estar limpia de polvo, disgregaciones, grasas.
0010A050 0,150 h  Ayudante 18,16 2,72
0010A030 0,150 h  Oficial primera 20,40 3,06
M01MP020 0,150 h  Equipo de proyeccion mortero 7,76 1,16
P231200 18,000 kg  Mortero ignifugo IGNIPLASTER 0,25 4,50
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 11,40 0,34
MaNO A€ ODFA......couivieeieiieiree s 5,78
Magquinaria..... 1,16
Materiales .. 450
OIM0S .ot 0,34
SUMA 12 PAtIda.....veeeeeeeerrereeie e 11,78
Costes iNdireCtos ........cververrereerernnns 3,00% 0,35
TOTAL PARTIDA ......cooremrernemmneriesesesressesesssssesseeens 12,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CENTIMOS
05.12 m2  AISLAMIENTO TERMICO EPS 40 mm EXT
Aislamiento térmico por el exterior de cerramientos con paneles de poliestireno expandido (EPS) de densidad 25
Kg/m3, de superficie lisa, machihembrados de 40 mm de espesor. Fijados directamente al soporte mediante un
mortero de fijacion y anclajes mecanicos. Resistencia térmica 1,14 m2K/W, conductividad térmica 0,035 W/(m-K),
seglin UNE EN 13162:2013+A1:2015. Reaccion al fuego E segiin UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la
superficie a ejecutar. Poliestireno expandido (EPS) con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segln
0010A030 0,095 h  Oficial primera 20,40 1,94
0010A060 0,095 h  Peon especializado 17,46 1,66
PO7TEL70 1,050 m2  Plancha EPS 25 kg/m3 e=40 mm 5,36 5,63
PO1FAT710 4,000 kg Mortero fijacion aislamiento exterior 0,24 0,96
PO7W440 3,000 u  Fijacién mecénica aislamiento 0,24 0,72
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 10,90 0,33
MaN0 de OBFa........ccuuiveieirrirei s 3,60
MELETIAIES ....oovvovvevicrieeieeree s 731
OIMOS .ottt 0,33
SUMA (8 PANIHA. ... 11,24
Costes indirectos ... 3,00% 0,34
TOTAL PARTIDA .....cotrmirerermnerieseiseressessssessessenens 11,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 CARPINTERIA'Y CERRAJERIA
06.01 ud P.E.BLINDADA LISA SAPELLY 825x2030mm.
Puerta de entrada blindada normalizada, con tablero en liso, de sapelly barnizada, de dimensiones 825x2030 mm.
y de e=40 mm,suministrada en block, chapado en sapelly, con todos sus herrajes de colgar y seguridad, tapajun-
tas rechapado de sapelly en ambas caras, embocadura exterior ,colocada en obra sobre precerco de pino de di-
mensiones 110x45 mm., cerradura de seguridad de 5 puntos, canto largo, tirador labrado y mirilla de acero gran
angular, con p.p. de medios auxiliares. (sin incluir recibido de albafiileria). clase eolica C2, estanqueidad al agua
0010B150 1,000 h  Oficial 12 carpintero 20,46 20,46
0010B160 1,800 h  Ayudante carpintero 18,50 33,30
P11P01ba 1,000 u  Precerco de pino 1H 10,00 10,00
P11L02bce 1,000 u  Puerta entrada block blindada 825x2030 m 486,00 486,00
P11H0la 1,000 u  Tirador puerta de latén acabado pulido 7,70 7,70
P11HMO020 1,000 u  Mirilla latén super gran angular 2,75 2,75
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 560,20 16,81
Man0 de OBa........cuuiviieirii s 53,76
Materiales ...... 506,45
Otros ...... 16,81
SUMA (8 PR ... 577,02
Costes iNdIreCtos ........oceeeeeeereerernns 3,00% 17,31
TOTAL PARTIDA......ciinineiseississineissississssesees 594,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES
CENTIMOS
06.02 ud PUERTA PASO LISA SAPELLY 825x2030
Puerta de paso ciega normalizada, lisa, de sapelly barnizada, de dimensiones 825x2030 mm., incluso precerco de
pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM re-
chapado de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre en acero, montada, incluso p.p.
0010B150 0,500 h  Oficial 12 carpintero 20,46 10,23
0010B160 1,000 h  Ayudante carpintero 18,50 18,50
P11P0laa 1,000 u  Precerco de pino 1H 70x30 mm 8,78 8,78
P11L06caac 1,000 u  Puerta paso block roble lisa ciega de 825 mm 175,00 175,00
P11RMO050 1,000 u  Juego manivelas laton pulido/brillo 32,84 32,84
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 245,40 7,36
Mano de OBFa.........cceuieciercee e 28,73
MELETIAIES ...vooveovieeeeeii s 216,62
OBMOS .ot 7,36
SUMA L2 Patida.....oveeeeeeeersreeee e 252,71
Costes indirectos 3,00% 7,58
TOTAL PARTIDA.......ittenintinneissiseississississssieeees 260,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.03 ud PUERTA PASO LISA SAPELLY 725x2030
Puerta de paso ciega normalizada, lisa, de sapelly barnizada, de dimensiones 725x2030 mm., incluso precerco de
pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM re-
chapado de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, condena y de cierre en acero, montada, in-
cluso p.p. de medios auxiliares.(sin incluir recibido de albafiileria).
0010B150 0,500 h  Oficial 12 carpintero 20,46 10,23
0010B160 1,000 h  Ayudante carpintero 18,50 18,50
P11P0laa 1,000 u  Precerco de pino 1H 70x30 mm 8,78 8,78
P11L06caab 1,000 u  Puerta paso block lisa ciega de 725 mm 175,00 175,00
P11RMO050 1,000 u  Juego manivelas laton pulido/brillo 32,84 32,84
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 245,40 7,36
Mano de OBFa.........ceuicieceeee e 28,73
Materiales .. 216,62
OIMOS .ottt 7,36
SUMA L@ Patida.....vereeeeerrereeieeere e 252,71
CoStes iNAIFECtOS .......ooververrircrienines 3,00% 7,58
TOTAL PARTIDA ...t sssisssssnees 260,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
06.04 ud P.P.LISACORR.SAPELLY 825x2030 mm.
Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada de dimensiones 825x2030 mm, lisa, de sapelly barniza-
da, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto rechapado de sapelly 70x30 mm., tapa-
juntas lisos rechapado de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados,
0010B150 2,500 h  Oficial 12 carpintero 20,46 51,15
P11P02aaa 1,000 u  Armazdn 1H puerta corredera tabique ceramico de 90 mm 232,00 232,00
P11L06caab 1,000 u  Puerta paso block lisa ciega de 725 mm 175,00 175,00
P11R0la 2,000 u  Manillén de latén 24,92 49,84
P11L17ca 1,000 u  Kit revestimiento corredera roble 1H 109,30 109,30
P11RW040 1,000 u  Juego accesorios puerta corredera 14,11 14,11
P11RWO050 1,700 m  Perfil suspendido puerta corredera galvanizada 2,73 4,64
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 636,00 19,08
MaNO A€ ODFA......couieiiciciieiie s 283,15
Materiales .. 352,89
OIN0S .ot 19,08
SUMA [ PATITA. ..o 655,12
CoStes iNAIFECtOS ......covvvrrerrircrienines 3,00% 19,65
TOTAL PARTIDA ....covtititeintiseissiseiseisessssssssensnes 674,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA'Y SIETE

CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.05 m2 FTE.ARM.CORR.LISO SAPELLY
Frente de armario empotrado corredero, con hojas y maleteros lisos de 11 mm. de espesor de sapelly barnizados,
con precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado en sapelly de 70x30 mm., tapajuntas
exteriores lisos de DM rechapado en sapelly 70x10 mm., tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm.,
herrajes de colgar y deslizamiento, tiradores de cazoleta acabado en acero, montado y con p.p. de medios auxilia-
res. totalmente montados
0010B150 0,500 h  Oficial 12 carpintero 20,46 10,23
0010B160 1,000 h  Ayudante carpintero 18,50 18,50
P11PP010 2,900 m  Precerco de pino 70x30 mm 2,53 7,34
P11L13ca 1,000 m2 Frente de armario c/hoja corredera lisa barni 141,67 141,67
P11JW100 1,500 u  Juego accesorios armario corredero 7,76 11,64
P11JW115 2,550 m  Carril puerta corredera armario dorado 3,26 8,31
P11RW060 2,550 m  Perfil suspendido doble puerta corredera galvanizada 591 15,07
P11WH100 1,500 u  Cazoleta latén puerta corredera 1,63 2,45
P11WP080 22,000 u  Tornillo ensamble zinc/pavén 0,07 1,54
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 216,80 6,50
ManO de ODFa.......ccuurviiririiieies 28,73
MELETIAIES ..ot 188,02
OIS oo 6,50
SUMA 12 PAtida. ... e 223,25
COStes iNAIFECtOS .......ovvvrrerricrienines 3,00% 6,70
TOTAL PARTIDA . .....cootimieernerieeesesssesesseessssesssessssenas 229,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
06.06 ud PUERTA CORTAF. EI2-45 1H. 80x210 cm
Puerta metdlica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m ., homologada EI2-45-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cdmara intermedia de material aislante ignifugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, rejilla
ventilacién, cerradura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, inclu-
0010B130 0,250 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 487
0010B140 0,250 h  Ayudante cerrajero 18,31 4,58
P23PTU010 1,000 u  Puerta EI2-45-C5 1 hoja 800x2030 mm 233,06 233,06
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 242,50 2,43
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 244,90 7,35
Man0 de OBIa........ccuuiveieiiiie s 9,45
Materiales 233,06
OOS oot 9,78
SUMA 12 PAtIda. ... 252,29
Costes iNdireCtos ........oceeeveerereerernes 3,00% 7,57
TOTAL PARTIDA .....cooimierinirieeiseeiseriseesssessssseseesenns 259,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y SEIS

CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.07 ud PUERTA CORTAF. EI2-45 2H. 140x210 cm
Puerta metdlica cortafuegos de dos hojas pivotantes de (800+600mm)x2,10 m., homologada EI2-45-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cdmara intermedia de material aislante ignifu-
go, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a
obra,rejilla de ventilacion cerradura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacion
en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno i/ recibido de albafiileria.
0010B130 0,500 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 9,74
0010B140 0,500 h  Ayudante cerrajero 18,31 9,16
P23PTD010 1,000 u  (800+600mm) 478,61 478,61
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 497,50 4,98
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 502,50 15,08
MaNO A€ ODFA......couivieeieiieiiree s 18,90
MALETIAIES ...oovvvvveriiii s 478,61
OIN0S oot 20,06
SUMA 12 PAtIda. ... e 517,57
Costes INdIrectos ........cooveveveverveienae 3,00% 15,53
TOTAL PARTIDA .....cooimierinniiereseeisesiseessenessseseesenns 533,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ CENTIMOS
06.08 ud P.PVC. 1H BALC.PRACT. 825x2030 cm
Puerta balconera practicable de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de una hoja
para acristalar, con eje vertical, de 825x2030 mm. , compuesta por cerco, hoja con zdcalo inferior ciego de 300
mm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad. , instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso
con p.p. de medios auxiliares. SINTE-FPC-14.(sin incluir recibido de albafiileria), clase eloica C2, estanquiedad al
0010B130 0,300 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 5,84
0010B140 0,100 h  Ayudante cerrajero 18,31 1,83
P12PW010 5,000 m  Premarco aluminio 6,31 31,55
P12P05abab 1,000 ud  P.b.pract.PVC bl. 825x2030mm 236,55 236,55
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 275,80 8,27
Mano de OBFa.........cceviecieceeee e 7,67
MELETIAIES ..ot 268,10
OIMOS .ottt 8,27
SUMA (8 PR ... 284,04
Costes iNdireCtos ........cvervvvrereercrns 3,00% 8,52
TOTAL PARTIDA......comimirrierrisrieseiessissesssssssesssenenns 292,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS
06.09 m2 VENTANA PRACTIC.MB PVC IMIT.MAD.
Carpinteria de perfiles de PVC imitacién madera, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas practi-
cable monoblocs de 2 a 3 hojas,camara de evacuacion, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja y herrajes bi-
cromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios
auxiliares. SINTE-FCP-3.(sin incluir recibido de albafiileria)clase eolica C2, estanqueidad al agua 5a y aislamiento
0010B130 0,200 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 3,89
0010B140 0,125 h  Ayudante cerrajero 18,31 2,29
P12PW010 4,000 m  Premarco aluminio 6,31 25,24
P12P12dbb 1,000 m2 Ventana pract. MB imit.mad. 2 hojas 236,14 236,14
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 267,60 8,03
MaNO A€ ODFA......couivieeieiieiiree s 6,18
Materiales 261,38
OIN0S .ot 8,03
SUMA [ PATITA. ..o 275,59
COStes iNAIFECtOS ......ovverrerrircricnines 3,00% 8,27
TOTAL PARTIDA . .....oovvrrinnrieremeseieseseesssssseessenenns 283,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS

CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.10 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO BAJA EMISIVIDAD 6/16/4 mm
Doble acristalamiento formado por un vidrio incoloro de 6 mm de espesor con capa térmica reforzada, camara de
aire deshidratado de 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio y vidrio de 4 mm, incluido sellado perime-
tral de silicona neutra.
0010B250 0,200 h  Oficial 12 vidrieria 14,80 2,96
P14EAQ70 1,006 m2 Doble acristalamiento baja emisividad 6/16/4 mm 53,00 53,32
P14KW060 7,000 m  Sellado con silicona neutra 1,00 7,00
P01DW090 1,500 ud  Pequefio material 1,35 2,03
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 65,30 1,96
Man0 de OBFa........ccuuiviieiiir s 2,96
MALEMAIES ...t s 62,35
O0S oot s 1,96
SUMA 12 PANIdA. ..o 67,27
Costes indirectos ... 3,00% 2,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 69,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
06.11 m  BARANDILLAS ACERO-MADERA
Barandilla escalera de 90 cm. de altura formada por doble pasamanos de acero 40x50 mm. lacado al horno, sobre
pilastras de 60x40 mm., cada 100 cm. con un tablero fenolico para exterior (color similar a de los cargaderos) de
0010B130 0,200 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 3,89
0010B140 0,200 h  Ayudante cerrajero 18,31 3,66
P13BX020 1,000 m  Baranda hierro c/tablero fenolico 134,75 134,75
0010B160 0,300 h  Ayudante carpintero 18,50 5,55
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 147,90 4,44
MaNO A€ ODFA......euriieiriei s 13,10
Materiales 134,75
ORFOS oottt 4,44
SUMA 12 PAtIda. ... 152,29
Costes iNdireCtos ........cvreverrereerennnns 3,00% 4,57
TOTAL PARTIDA ...t sssisssssnens 156,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
06.12 m2 CELOSIA FIJA LAMAS
Celosia fija de lamas fijas de aluminio lacado, con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes del mismo
material, patillas para anclaje a los paramentos, elaborada y lacado al horno en taller y montaje en obra totalmente
0010B130 0,200 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 3,89
0010B140 0,200 h  Ayudante cerrajero 18,31 3,66
P13DC020 1,000 m2 Celosfa fija lamas . 127,27 127,27
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 134,80 4,04
MaNO A€ ODFA......euviieicririie s 7,55
Materiales ...... 127,27
Otros ...... 4,04
SUMA 12 PAtIda. ... e 138,86
Costes INdIrectos .......ccooveverviverveinas 3,00% 4,17
TOTAL PARTIDA ...t sssisssssnens 143,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TRES CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.13 m2 CONTRAVENTANA CORREDERA LAMAS
Contraventana de hojas correderas y lamas fijas de aluminio lacado, formada por lamas con plegadura sencilla en
los bordes, bastidor, guias y herrajes de deslizamiento, cierre mediante pasador. Elaborada y lacado al horno en
taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).
0010B130 0,200 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 3,89
0010B140 0,200 h  Ayudante cerrajero 18,31 3,66
P13DT060 1,000 m2 Contraventana corredera lamas 187,92 187,92
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 195,50 5,87
MaN0 A€ OBIA......vuveieeiriieinee e ees 7,55
MELETIAIES ..ot 187,92
OBMOS oot 5,87
SUMA L2 PAtida.....oveeeveeeerereeee s 201,34
CoStes iNAIFECtOS .......oovvrrerrircrienines 3,00% 6,04
TOTAL PARTIDA . ....cootivieernniieeeseessesssseesssnsssssssssenas 207,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
06.14 m  VIERTEAGUAS ALUM. LACADO
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado al horno (color similar carpinteria), con goterdn , y de 30 cm. de desarro-
llo total, recibido en huecos de fachadas con mortero de cemento y arena de rio 1/6, incluso sellado de juntas y
limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequefio material para su recibido, totalmente colocado y ter-
0010A030 0,100 h  Oficial primera 20,40 2,04
0010A050 0,100 h  Ayudante 18,16 1,82
P12v070 1,000 m  Vierteaguas alum.lacado color 31,56 31,56
A02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 76,35 1,53
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,35 1,35
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 38,30 1,15
MaN0 de OBa........cuuiveieirieiie s 4,45
Magquinaria..... 0,02
Materiales .. 33,83
ORFOS oottt 1,15
SUMA 12 PANtIdA. ..o 39,45
Costes INdIrectos .......ccoovvevevriverreinas 3,00% 1,18
TOTAL PARTIDA .....coorireernreseesssesnesesssessessssssssenens 40,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
06.15 m2 IMPERMEABILIZACION VIERTEAGUAS
Impermeabilizacion de zonas de alféizar de aberturas mediante sistema de impermeabilizacion liquida (SIL) de po-
liuretano Texpur de SOPREMA, con Documento de Idoneidad Técnica n® ETA (DITE) 14/0484, de 1,9 mm de es-
pesor, consistente en una capa imprimacion epoxy Texprimer A+B con un rendimiento de 150-200 gr/m2 aplicada
con rodillo, membrana de poliuretano monocomponente de aplicacion liquida Texpur con un consumo de 1,2-1,4
kg/m2 aplicada con rodillo, armandola con la armadura de geotextil Textil de 60 gramos con un solape de 5 a 10
cm; segunda capa de Texpur con un consumo de 0,8-0,6 kg/m2 y una tercera capa de Texpur de consumo 0,5
kg/m2 hasta alcanzar una dotacion minima de 2,4 kg/m2, incluido acabado Silica Gruesa aplicado sobre la capa
0010A030 0,100 h  Oficial primera 20,40 2,04
0010A050 0,100 h  Ayudante 18,16 1,82
P0O6SR600 0,200 kg  Imprimacion epoxy bicomponente Texprimer A+B 14,97 2,99
P06SR620 2,400 kg  Impermeabilizacion liquida poliuretano Texpur 6,51 15,62
P06GP210 1,000 m2 Capa de refuerzo Textil 1,72 1,72
P01AA200 0,100 kg  Arena Silica Gruesa 0,88 0,09
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 24,30 0,73
MaNO A€ ODFA......c.uviieirieiree s 3,86
Materiales .. 20,42
ORFOS oot 0,73
SUMA 12 PANtIdA. ... 25,01
Costes INdIrectos ........cooveveveverveienae 3,00% 0,75
TOTAL PARTIDA .....cootrireerneirneesssesnesessssssesssssessenens 25,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.16 ud REJILLA VENTILACION FORJADO
Rejilla para ventilacién de forjado sanitario de 80x15 cm , ejecutada con perfiles de acero laminado en frio, galvani-
zados, doble agrafado y construida con tubo en bastidor, lamas fijas de espesor minimo 0,8 mm., patillas de fija-
cion, ilrecibido de albafiileriay lacado al horno.
0010A050 0,020 h  Ayudante 18,16 0,36
P13WWO030 1,000 m  Rejilla ventilaci.15x80 ace.lam. 22,15 22,15
A02A060 0,003 m3 MORTERO CEMENTO M-10 85,78 0,26
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 22,80 0,68
Mano de OBra.........cceuiieeceeee e 0,45
MAGUINATIA +1v.vvvveerereeeesressssesessessssssses s ssessenssees 0,00
MALETIAIES ......vvoivniiiirii s 22,32
OI0S ..o 0,68
SUMA [ PAMIAA. ... 2345
Costes indirectos ... 3,00% 0,70
TOTAL PARTIDA .....cootrvireirneerisssiserissesenessessenens 24,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con QUINCE CENTIMOS
06.17 m2 TRAMPILLA SUM. PELETS
Trampilla de ballesta o tijerilla sistema articulado replegable, formado por perfiles en U cincado de 20x10x1,5 mm.,
ilguia abatible y elementos accesorios, montaje y colocacion en obra, lacado al hornoen taller, totalmente instalada
0010B130 0,200 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 3,89
0010B140 0,200 h  Ayudante cerrajero 18,31 3,66
P13DM140 1,000 m2  Trampilla 20x10x1,5 zinca. 225,30 225,30
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 232,90 6,99
Mano de obra 7,55
Materiales ...... 225,30
OI0S ..o 6,99
SUMA 12 PAtIdA. ... 239,84
Costes iNdIFeCtoS ........ccvvveerererireiines 3,00% 7,20
TOTAL PARTIDA .....cooimierinirieeiseeiseriseesssessssseseesenns 247,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS
06.18 ud ESCALERA ESCAMOTEABLE TIJERA TECHO
Escalera escamoteable de acero galvanizado para techo, desplegable en tijera, sistema pantdgrafo con marco de
perfil de acero lacado y tapa de pino nérdico de 80x50 a 120x60 cm. para una altura méxima de 3,00 m. i/recibido
0010A030 0,500 h  Oficial primera 20,40 10,20
P13EM030 1,000 ud  Escalera escamoteable tijera techo 368,00 368,00
A02A060 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-10 85,78 0,86
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 379,10 11,37
Mano de OBIa.........orvrrereee s 10,49
Magquinaria..... 0,01
Materiales .. 368,55
Otros ...... 11,37
SUMA [ PATITA. ..o 390,43
CoStes iNAIFECLOS ... 3,00% 11,71
TOTAL PARTIDA . ....cootivieernniieeeseessesssseesssnsssssssssenas 402,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con CATORCE CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.19 m2 TRAMPILLA ABAT. 1 H. ACERO GAL.
Trampilla de acceso a cubierta de plancha de acero galvanizado y junquillos a presion de fleje de acero galvani-
zado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad, pa-
tillas para anclaje de 10 cm., ilcorte, preparacion y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra recibido
de albafiileri totalmente instalada. Segun NTE-FCA.
0010B130 0,250 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 4,87
0010B140 0,250 h  Ayudante cerrajero 18,31 4,58
P13CV020-MDF 1,000 m2 Trampilla abat. 1 hoja ac. galvan. 250,36 250,36
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 259,80 7,79
Mano de OBIA..........rvrrerreerrere s 9,45
MALETIAIES .....vvoviiiiii s 250,36
OI0S ..o 7,79
SUMA (8 PR ... e 267,60
Costes indirectos 3,00% 8,03
TOTAL PARTIDA.....cooerirernrriereeeseieseseessssssnessesenns 275,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA'Y CINCO EUROS con SESENTA'Y TRES
CENTIMOS
06.20 u  REGISTRO CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 600x800 mm
Registro cortafuegos formado por puerta metalica de una hoja, de dimensiones 600x800 mm, homologado
EI2-60-C5, formado por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrede-
dor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y
cémara intermedia rellena de material aislante ignifugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o
equivalente. Incluye patillas metalicas para fijacion en obra y cerradura de llave estandar, cuadradillo o triangulo
conforme a UNE-EN 12209. Todo el conjunto acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 6 similar.
Registro, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011 ilrecibido de albafiileria totalmente instalado. Conjunto conforme a UNE-EN 1634-1y UNE-EN 13501-2 y
0010B130 0,200 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 3,89
0010B140 0,200 h  Ayudante cerrajero 18,31 3,66
P23PRS050 1,000 u  Registro EI2-60 1 hoja 600x800 mm c/cerradura 147,69 147,69
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 155,20 1,55
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 156,80 4,70
Mano de Obra........c.covvivniiniis 7,55
MALETIAIES ....ovvviiiiiii s 147,69
ORFOS oot 6,25
SUMA 12 PAtIda. ... 161,49
Costes INdIrectos ........cooveveveverveienae 3,00% 4,84
TOTAL PARTIDA . ....cootivieernniieeeseessesssseesssnsssssssssenas 166,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
06.21 m2 REJA 2 PLETINAS HORIZONTALES Y CUADRADO MACIZO 14 mm VERTICAL
Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, 2 horizontales con pletina de 50x6 mm y barro-
tes cada 12 cm cuadradillo macizo de 14 mm soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm, elaborada y laca-
da al horno en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria). Materiales con marcado CE y DdP (De-
0010B130 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 7,79
0010B140 0,400 h  Ayudante cerrajero 18,31 7,32
P13DRC030 1,000 m2 Reja pletina 50x6 mm y cuadrado macizo 14 mm 96,79 96,79
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 111,90 3,36
Mano de ODIa........ccovvivniiriiiiis 15,11
Materiales 96,79
OO ..o 3,36
SUMA 18 PAIAA......cooeveereeeereee s 115,26
Costes INAIFECtOS ........vvvvvverrerierenns 3,00% 3,46
TOTAL PARTIDA . .....oovvrrinnrieremeseieseseesssssseessenenns 118,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.22 m2 CANCELA TUBO ACERO LAMINADO EN FRIO
Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frio de 60x40x2 mm y ba-
rrotes de tubo de 40x20x1 mm soldados entre si, patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura
y manivela a dos caras, elaborada y lacada la horno en taller, ajuste y fijacion en obra i/ recibido de albafileria.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
0010B130 0,500 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 9,74
0010B140 0,500 h  Ayudante cerrajero 18,31 9,16
P13CHO010 1,000 m2 Cancela tubo acero laminado frio 60x40 mm 98,00 98,00
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 116,90 351
Man0 de OBFa........ccuuiviieiiir s 18,90
MALEMAIES ...t s 98,00
O0S oot s 3,51
SUMA 12 PAtIdA. ... 120,41
Costes indirectos ... 3,00% 3,61
TOTAL PARTIDA .....cootimierinirieriserisesiseesssessssesseesenns 124,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DOS CENTIMOS
06.23 m2 PUERTA TUBO ACERO LAMINADO
Puerta abatible de una hoja formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frio de
60x40x2 mm y barrotes de tubo de 40x20x1 mm soldados entre si, junquillos atornillados de 20x20x1,5 mm, pati-
llas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada y lacada al horno
en taller, ajuste y fijacion en obra i/recibido de albafiileria. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
0010B130 0,500 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 9,74
0010B140 0,500 h  Ayudante cerrajero 18,31 9,16
P13CH010 1,000 m2 Cancela tubo acero laminado frio 60x40 mm 98,00 98,00
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 116,90 3,51
MaNO A€ ODFA......couivieeieiieiiree s 18,90
MALEHAIES ..o 98,00
OIN0S .ot 351
SUMA [ PATITA. ..o 120,41
CoStes iNAIFECtOS .......ovvvrrerrircrienines 3,00% 3,61
TOTAL PARTIDA . .....oorvrrrierriereeeseiesesseesssssssessesenns 124,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DOS CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 PINTURA'Y VARIOS
07.01 m2 PINTURA PLASTICA ACRILICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR
Pintura plastica acrilica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
0010B230 0,148 h  Oficial 12 pintura 19,30 2,86
0010B240 0,148 h  Ayudante pintura 17,69 2,62
P2507040 0,070 | Emulsion fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 8,25 0,58
P250G040 0,060 kg  Masilla ultrafina acabados 0,98 0,06
P25EI1030 0,300 | Pintura pléstica acrilica esponjable mate 1,53 0,46
P25WW220 0,200 u  Pequefio material 0,91 0,18
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 6,80 0,20
Man0 de OBIa........ccuuiveieiiiie s 5,48
Materiales 1,28
OIMOS .ottt 0,20
SUMA (8 PANIA. ..o 6,96
Costes iNdireCtos .........ccveveerereerernes 3,00% 0,21
TOTAL PARTIDA .....ovtiiininississienie et neenens 717
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
07.02 m2 BARNIZ MADERA EXTERIOR 3 MANOS
Barnizado de carpinteria de madera exterior con tres manos de barniz sintético satinado.
0010B230 0,354 h  Oficial 12 pintura 19,30 6,83
0010B240 0,354 h  Ayudante pintura 17,69 6,26
P25MB040 0,300 | Barniz sintético universal satinado 9,82 2,95
P25WW220 0,050 u  Pequefio material 0,91 0,05
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 16,10 0,48
Man0 de OBIa........ccuuiveieiiir s 13,09
Materiales ...... 3,00
OIMOS .ottt 0,48
SUMA (8 PANIA. ..o 16,57
Costes iNdireCtos .........ceeveereneerennns 3,00% 0,50
TOTAL PARTIDA ...ttt neeseenens 17,07
Asciende el precio total de la pamda ala mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SIETE CENTIMOS
07.03 CAPERUZA METALICA CHIMENEA 150x70 cm
Caperuza metalica para remate de chimenea de medidas exteriores 100x50 cm elaborada en taller, formada por
seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frio de 50x20x1,50 mm, patillas de sujecion y recibido de
tubo de 30x30x1,50 mm en esquinas, con chapa metalica negra de 1,50 mm de espesor soldada a parte superior,
incluido pintura tipo ferro elaborada en taller, montaje y recibido de albafiileria y montaje en obra. Materiales con
0010A030 3,000 h  Oficial primera 20,40 61,20
0010B130 2,300 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 44,78
0010B140 2,300 h  Ayudante cerrajero 18,31 42,11
P13TT230 18,000 m  Tubo rectangular 50x20x1,5 mm 2,52 45,36
P13TT090 3,000 m  Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm 2,95 8,85
P13TC180 0,600 kg  Chapa negra e=1,5 mm 0,33 0,20
A02A060 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-10 85,78 0,86
E27HS030 2,000 m2 PINTURA TIPO FERRO 14,81 29,62
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 233,00 6,99
MaN0 A€ ODIA......ouivieeiiieireeiie s 167,32
MAGUINATIA +.v.evvevecieieieeise et eneees 0,01
MELETIAIES ....ooveoevvieieiieiee s 65,64
OIMOS .ottt 6,99
SUMA (8 P ... 239,97
Costes indirectos 3,00% 7,20
TOTAL PARTIDA......cititneinentississinsiseississieeeees 24717

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.04 u  CAPERUZA METALICA CHIMENEA 60x60 cm
Caperuza metalica para remate de chimenea de medidas exteriores 60x60 cm elaborada en taller, formada por
seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frio de 50x20x1,50 mm, patillas de sujecion y recibido de
tubo de 30x30x1,50 mm en esquinas, con chapa metalica negra de 1,50 mm de espesor soldada a parte superior,
incluido pintura tipo ferro en taller, recibido de albafiileria y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
0010A030 1,500 h  Oficial primera 20,40 30,60
0010B130 1,700 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 33,10
0010B140 1,700 h  Ayudante cerrajero 18,31 31,13
P13TT230 14,400 m  Tubo rectangular 50x20x1,5 mm 2,52 36,29
P13TT090 3,000 m  Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm 2,95 8,85
P13TC180 0,400 kg  Chapa negra e=1,5 mm 0,33 0,13
A02A060 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-10 85,78 0,69
E27HS030 1,000 m2  PINTURA TIPO FERRO 14,81 14,81
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 155,60 4,67
MaN0 A€ ODFA......couieieciciieiineirie s 104,54
Magquinaria..... 0,01
Materiales .. 51,05
OBMOS oot 4,67
SUMA L@ Partida. ... 160,27
Costes iNdIreCtos ........cververrereerernns 3,00% 4,81
TOTAL PARTIDA.....oorimiriinrrisriseiessiseessensssesssenenns 165,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHO CENTIMOS
07.05 m2 REJILLA METALICA LIMPIABARROS
Rejilla metalica limpiabarros, con celosia de acero galvanizado tipo tramex, formada por pletina de acero de 30x2
mm, formando cuadricula en un solo plano de 30x30 mm con uniones electrosoldadas y posterior galvanizado,
ilcerco angular de acero de 25x25x3 mm con patillas para recibido. Montaje en obra i/ recibido de albafiileria. Ma-
0010B130 0,500 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 9,74
0010B140 0,500 h  Ayudante cerrajero 18,31 9,16
P13DE020 1,000 m2  Enrejado tramex galvanizado 30x30/30x2 mm 174,64 174,64
P13TA020 2,500 m  Angular acero 25x25x3 mm 1,56 3,90
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 197,40 5,92
MaNO A€ ODFA......euriieiriei s 18,90
Materiales ...... 178,54
ORFOS oottt 5,92
SUMA 12 PAtida. ... e 203,36
Costes INdIrectos ........cooveveveverveienae 3,00% 6,10
TOTAL PARTIDA . ....cootivieernniieeeseessesssseesssnsssssssssenas 209,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
07.06 ud REJILLA VENTILACION FORJADO
Rejilla para ventilacion de forjado sanitario de 80x15 cm , ejecutada con perfiles de acero laminado en frio, galvani-
zados, doble agrafado y construida con tubo en bastidor, lamas fijas de espesor minimo 0,8 mm., patillas de fija-
0010A050 0,020 h  Ayudante 18,16 0,36
P13WWO030 1,000 m  Rejilla ventilaci.15x80 ace.lam. 22,15 22,15
A02A060 0,003 m3 MORTERO CEMENTO M-10 85,78 0,26
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 22,80 0,68
MaN0 A€ ODFA......ouveieeirrieiicee s 0,45
MAGUINATIA ...t nees 0,00
MALEHAIES ..o 22,32
OIN0S oot 0,68
SUMA L2 PatIda. ....veeeeeeeerreeeerere e 23,45
Costes indirectos 3,00% 0,70
TOTAL PARTIDA ......cooremeernerinersesssessessesesssssessseens 24,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con QUINCE CENTIMOS

Pagina 35



1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 AJARDINAMIENTO Y URBANIZACION
08.01 m2 PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigdn bicapa en colores suaves tostados, de forma rectangular de
20x10x8 cm., colocado sobre cama de arena de rio, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una
junta de separacién de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, ifrecebado de juntas, ba-
rrido y compactacion, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del en-
0010A090 0,200 h  Cuadrilla A 47,23 9,45
MO8RBO010 0,100 h  Bandeja vibrante de 170 kg. 3,90 0,39
P01AA020 0,040 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,09 0,68
P01AA950 2,000 kg  Arena caliza machag. sacos 0,3 mm 0,35 0,70
P0O8XVA010 1,000 m2  Adoquin horm.recto gris 20x10x8 10,85 10,85
PO8XVA120 1,000 m2  Suplem.color tostados adoqu.horm 1,20 1,20
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 23,30 0,70
Mano de OBFa.........cceuieciercee e 9,45
Magquinaria..... 0,39
Materiales .. 13,43
Otros ...... 0,70
SUMA 18 PANIHA. ... 23,97
Costes iNdIreCtos ........oceeeeeeereerernns 3,00% 0,72
TOTAL PARTIDA .....cotvmirennmeriessiserissessssessessenens 24,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
08.02 m  BORD.HORM. MONOCAPA COLOR 9-10x20 cm.
Bordillo de hormigén monocapa, color, de 9-10x20 cm., arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormi-
0010A140 0,200 h  Cuadrilla F 36,16 7,23
P0O1HMO010 0,040 m3  Hormigén HM-20/P/20/| central 64,91 2,60
P0O8XBH025 1,000 m  Bord.hor.monoc.jard.color9-10x20 1,85 1,85
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 11,70 0,35
Mano de OBFa.........ceuicieceeee e 7,23
Materiales 4,45
OIN0S .ot 0,35
SUMA [ PATIAA. ..o 12,03
Costes iNdIreCtos ........cvvervevrereerernns 3,00% 0,36
TOTAL PARTIDA ......coorirrermemieerienssesseesesssssssesseeens 12,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
08.03 m3 RECONSTRUCCION CERRAM.MAMPOSTERIA
Reconstruccion de muro de mamposteria ordinaria de piedra del ligar a dos caras vistas, recibida con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparacion de piedras,
0010B070 1,000 h  Oficial cantero 19,47 19,47
0010B080 0,500 h  Ayudante cantero 18,50 9,25
P0O1MCO040 0,023 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 1,47
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 30,20 0,91
Mano de OBFa.........ccuieiieiceeee e 28,72
Materiales ...... 1,47
OIMOS .ottt 0,91
SUMA [ PATIAA. ..o 31,10
Costes iNdireCtos ........cvervvvrereercrns 3,00% 0,93
TOTAL PARTIDA ......cooremrernemiesiesesessessessssssnessseens 32,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRES CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.04 m2 SOL.ARM.HA-25, 15cm #15x15x6+ECH.15
Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., elaborado en
central, i/vertido, colocacién y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado,
ilencachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pison. Segiin NTE-RSS y
E04SE010 1,000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm 6,72 6,72
E04SE090 0,150 m3 HORMIGON HA-25/P/20/l SOLERA 77,32 11,60
E04AMO060 1,000 m2 MALLA ELECTROSOLDADA #150x150 mm D=6 mm 2,69 2,69
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 21,00 0,63
Man0 de OBa........cuuivrieiieii s 4,95
Materiales ...... 16,06
OIMOS .ottt 0,63
SUMA 18 PANIHA. ..o 21,64
Costes indireCtos ........occeeveerereerernnes 3,00% 0,65
TOTAL PARTIDA .....corvmiriiermnerieseisssisssessssessessenens 22,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
08.05 m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE
Relleno extendido y apisonado con tierra vegetal a cielo abierto, psara recuperacion del manto natural del terreno,
por medios mecanicos, en tongadas de 20 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso regado de las mismas y
0010A070 0,080 h  Pedn ordinario 17,34 1,39
MO5PNO010 0,030 h  Pala cargadora neumaticos 85 cv 1,2 m3 31,86 0,96
M07CB010 0,045 h  Camién basculante 4x2 10t. 31,61 1,42
MOSNMO020 0,015 h  Motoniveladora de 200 CV 72,00 1,08
MO8RN010 0,085 h  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 28,80 2,45
MO8CA110 0,020 h  Cisterna agua s/camién 10.000 | 32,00 0,64
P01AA010 1,000 m3 Tierra de vegetal 21,04 21,04
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 29,00 0,87
MaN0 de OBFa........ccuuiveieirrirei s 1,39
Maquinaria..... 6,55
Materiales .. 21,04
OOS oot 0,87
SUMA 12 PANIdA. ..o 29,85
Costes INdIrectos ........cooveveveverveienae 3,00% 0,90
TOTAL PARTIDA .....cotrmirirrierisssiseriseessenessessenens 30,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
08.06 m2 DEMOLICION PAVIMENTO HORGION H.A. <15 cm C/COMPRESOR
Demolicion de soleras de hormigén ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor, con compresor, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicién de superficie realmente ejecuta-
0010A060 0,500 h  Pedn especializado 17,46 8,73
0010A070 0,500 h  Pedn ordinario 17,34 8,67
M06CM030 0,220 h  Compresor portatil diesel media presion 5 m3/min 7 bar 5,89 1,30
MO06MR110 0,220 h  Martillo manual rompedor neumético 22 kg 1,99 0,44
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 19,10 0,57
Mano de OBra.........ccevicieceeee e 17,40
Maquinaria 1,74
OIN0S oot 0,57
SUMA L2 PatIda. ....veeeeeeeerreeeerere e 19,71
Costes iNdireCtos ........cvervvvrereercrns 3,00% 0,59
TOTAL PARTIDA ......coorirrermemieerienssesseesesssssssesseeens 20,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.07 m2 PAVIMENTO HORMIGON HA-25 CON ARMADURA e=5 cm
Pavimento de hormigon armado HA-25/P/20/11 de 5 cm de espesor, con malla electrosoldada de #100x100x5 mm,
con acabado fratasado manual. Totalmente realizado; i/p.p. de curado de hormigén, corte de juntas de dilatacién/re-
traccion y limpieza del hormigon con agua a presion. Aditivos de hormigén con marcado CE y DdP (declaracion
0010A030 0,180 h  Oficial primera 20,40 3,67
0010A070 0,150 h  Pedn ordinario 17,34 2,60
M11HR020 0,100 h  Regla vibrante eléctrica 3 m 7,52 0,75
P03AMO010 1,000 m2 Malla electrosoldada #100x100x5 mm - 3,087 kg/m2 1,99 1,99
P0O1HAV360 0,050 m3  Hormigén HA-25/P/20/I central 67,02 3,35
PO8H040 0,111 1 Aditivo curado pavim. hormigén / mortero incoloro 4,07 0,45
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 12,80 0,38
Mano de OBFa.........cceuiecieececee e 6,27
Magquinaria 0,75
Materiales 579
OIMOS .ottt 0,38
SUMA (8 PR ... 13,19
Costes iNdireCtos ........oceeveerereerernnns 3,00% 0,40
TOTAL PARTIDA .....cotimrerrmineriesisnerissessssesssessenens 13,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 VENTILACION
09.01 m  LINEA CIRCUITO VENTILACION 2(1x16)mm2 Cu
Linea para circuito de ventilacién en canalizacion entubada de PVC corrugado M 25/gp5 formada por conductor de
Cu 2(1x16) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halégenos.en sistema monofasico (fase, neutro y tierra) i/ p.p.
de cajas de registro regletas de conexion y mecanismos necesarios para servir a la instalacion de ventilacion des-
0010B200 0,500 h  Oficial 12 electricista 19,77 9,89
0010B210 0,500 h  Oficial 22 electricista 18,50 9,25
P15UCH010 1,100 m  Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halégenos 0,79 0,87
P15NG010 2,200 m  Cable Cu 450/750V HO7VZ1-K (AS) B2ca-sla,dl,al - 1x1,5 mm2 0,34 0,75
%PMO0500 5,000 %  Pequefio Material 20,80 1,04
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 21,80 0,65
MaN0 A€ ODFA......ouveieeirrieiicee s 19,14
MALEMAIES ... s 1,62
OOS oot 1,69
SUMA 12 PANIdA. ..o 22,45
Costes INdIrectos ........coovvevevriverveinae 3,00% 0,67
TOTAL PARTIDA .....cootivireirierisssiesissesenessessenens 23,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOCE CENTIMOS
09.02 ud  VENTILADOR CENTRIF.
Mddulo de ventilacién extraccion de aire para un caudal maximo de 75l/sg, acoplamiento directo, con motor de
1/10 CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacustico, ventila-
dor centrifugo de doble aspiracion, provisto de amortiguadores elasticos y punta flexible en la boca de salida, con
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
0010B180 1,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 18,76
P21V003 1,000 ud  Ventilador centrifugo 1.400 m3/h 208,05 208,05
%PMO0500 5,000 %  Pequefio Material 247,40 12,37
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 259,80 7,79
Mano de OBFa.........ceuicieceeee e 39,35
Materiales 208,05
OIN0S .ot 20,16
SUMA L@ Patida.....cvveeeeeerrereeieeeere s 267,56
Costes iNdIreCtos ........cvvervevrereerernns 3,00% 8,03
TOTAL PARTIDA.....oovvrrieriereeeseiesessesssssssessenenns 275,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS
09.03 ud AIREADOR PUERTA PASO MADERA PREMARCO 80-100 mm
Aireador acustico para puertas de paso de interior en madera, para montaje en dintel de precerco, para puertas de
hoja 625-725-825 mm, y precerco de ancho 80-100 mm. Totalmente instalado; i/p.p. de material de fijacion y me-
0010B150 0,050 h  Oficial 12 carpintero 20,46 1,02
P217010 1,000 u  Aireador Puerta Paso Madera Prem. 80-100 mm 6,00 6,00
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 7,00 0,07
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 7,10 0,21
Mano de OBFa.........ceuicieceeee e 1,02
MELETIAIES ....oovvvovererieeieiese s 6,00
OIMOS .ottt 0,28
SUMA [ PATIAA. ..o 7,30
Costes indirectos 3,00% 0,22
TOTAL PARTIDA .....cotrmrernmnnsiessisesessessssessessenens 7,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.04 u  AIREADOR AUTORREGULABLE 30-45 m3/h
Rejilla de entrada de aire (aireador) autoregulable de caudal constante, para instalacion en carpinteria exterior en lo-
cales secos. Para caudales de 30-45 m3/h. Totalmente instalado; i/p.p. de ajustes y medios auxiliares. Conforme
0010B170 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 412
P21INA020 1,000 u  Entrada Aire Autorregul. 30-45 m3/h 4,65 4,65
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 8,80 0,09
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 8,90 0,27
Mano de OBFa.........ceuicieceeee e 4,12
Materiales 4,65
OIN0S .o 0,36
Suma la partida...... 9,13
Costes indirectos 0,27
TOTAL PARTIDA ......coorirrermemieerienssesseesesssssssesseeens 9,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
09.05 m  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm
Tuberia helicoidal de pared lisa de D=125 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
0010B170 0,333 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 6,86
0010B190 0,333 h  Ayudante fontanero 18,50 6,16
P21DCG030 1,000 m  Tubo Helic. Acero Galv. 0,5 mm D=125 mm 4,24 4,24
%PM2000 20,000 %  Pequefio Material 17,30 3,46
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 20,70 0,62
Mano de OBFa.........ceuicieceeee e 13,02
Materiales 424
OIN0S .ot 4,08
SUMA 12 PAtIda. .. .veeceeeeerereeeeiererse e 21,34
Costes iNdIreCtos ........cververrereerernns 3,00% 0,64
TOTAL PARTIDA .....cooemrernernneienesesseesessesesssessseens 21,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
09.06 m  TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=150 mm
Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 0,5 mm de espesor, de diametro 150 mm,
conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecanicos. Totalmente ins-
talado; i/p.p. de piezas de unidn, piezas especiales, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
0010B170 0,333 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 6,86
0010B190 0,333 h  Ayudante fontanero 18,50 6,16
P21DCG040 1,000 m  Tubo Helic. Acero Galv. 0,5 mm D=150 mm 5,09 5,09
%PM2000 20,000 %  Pequefio Material 18,10 3,62
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 21,70 0,65
Mano de obra. 13,02
Materiales ...... 5,09
OOS oot 4,27
SUMA 12 PANIdA. ..o 22,38
Costes INdIrectos ........cooveverevereienas 3,00% 0,67
TOTAL PARTIDA .....cootrvireirneerisssiserissesenessessenens 23,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 10 INSTALACION DE SANEAMIENTO
10.01 u  ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia maxima de 15 m, formada
por: rotura del pavimento con compresor, excavacién manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consisten-
cia dura, colocacion de tuberia de hormigén en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 300 mm de
diametro interior, tapado posterior de la acometida y reposicion del pavimento con hormigén en masa
0010A040 1,000 h  Oficial segunda 18,82 18,82
0010A060 2,000 h  Peon especializado 17,46 34,92
M06CM010 1,200 h  Compresor portatil diesel media presién 2 m3/min 7 bar 2,99 3,59
M06MI010 1,200 h  Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,68 3,22
E02ZA080 12,900 m3 EXCAVACION ZANJA SANEAMIENTO A MANO TERRENO DURO 63,24 815,80
P0O2THE020 15,500 m  Tubo HM junta elastica 90 kN/m2 D=300 mm 10,56 163,68
PO1HMV250 1,000 m3  Hormigén HM-20/P/40/1 central 64,91 64,91
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 1.104,90 33,15
Man0 de OBIa........ccuuiveieriii s 836,64
Maquinaria..... 39,71
Materiales .. 228,59
OROS oot 33,15
SUMA 12 Pt ... 1.138,09
Costes INdIrectos .......ccoovvevvevivereinas 3,00% 34,14
TOTAL PARTIDA .....coivimeiierineniesissesissessensssesssenens 1.172,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
10.02 m2  IMP.MUROS LAM.ASFALT. + LAM.DREN.
Impermeabilizacion de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por: imprimacion asfaltica, Impridan
100; banda de refuerzo Esterdan 30 P Elast; [amina asfaltica de bettn elastémero SBS Esterdan 30 P Elast, con ar-
madura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con soplete; lamina drenante Danodren H-15 Plus, fijada
mecanicamente al soporte y chapa de acero galvanizado en remate superior de muro; geotextil para drenaje del
0010A030 0,200 h  Oficial primera 20,40 4,08
0010A050 0,200 h  Ayudante 18,16 3,63
P06BI010 0,500 kg  Imprimacion asféltica para laminas bituminosas 1,80 0,90
P06BSN030 1,100 m2  Lamina bet(n modific. elastomero LBM-30 FP (SBS -20°C) 6,53 7,18
P06D020 1,100 m2 L&mina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 I/s-m - 300 kN/mm 2,66 2,93
P06GL030 1,100 m2  Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2 0,84 0,92
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 19,60 0,59
MaNO A€ ODFA......couivieeieiieiiree s 7,71
Materiales 11,93
ORFOS oot 0,59
SUMA 12 PANtIda. ..o 20,23
CoStes iNAIFECtOS ......covverrerricrienines 3,00% 0,61
TOTAL PARTIDA .....coorirernrerneesssesnesessessesessssssenens 20,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.03 m  TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=125 mm
Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diametro nominal 125 mm. y rigidez
esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor, re-
vestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.
0010A030 0,200 h  Oficial primera 20,40 4,08
0010A060 0,200 h  Pedn especializado 17,46 3,49
P01AA020 0,063 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,09 1,08
P01AG130 0,222 m3  Grava machaqueo 40/80 mm. 21,69 4,82
P06BI010 0,500 kg Imprimacion asféltica para laminas bituminosas 1,80 0,90
P06BSN030 1,100 m2  Lamina bet(n modific. elastomero LBM-30 FP (SBS -20°C) 6,53 7,18
P06D020 1,100 m2  L&mina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 I/s-m - 300 kN/mm 2,66 2,93
P06GL030 1,100 m2  Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2 0,84 0,92
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 25,40 0,76
MaNO A€ OBFA......couieieeiiirireeee s 7,57
MALEHIAIES ..o 17,83
OIM0S .ot 0,76
SUMA 12 PANIdA. ..o 26,16
Costes indirectos 3,00% 0,78
TOTAL PARTIDA .....cotrmirirrierisssiseriseessenessessenens 26,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
10.04 m2 ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO
Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluvia, para evitar encharcamientos,
compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm. de espesor extendida por medios mecénicos sobre el terreno, y
sobre la anterior, otra capa de gravilla de 15 cm. de espesor, ambas extendidas uniformemente, incluso compacta-
0010A070 0,010 h  Pedn ordinario 17,34 0,17
MO5PNO010 0,015 h  Pala cargadora neumaticos 85 cv 1,2 m3 31,86 0,48
M07CB020 0,015 h  Camidn basculante 4x4 14 1. 34,92 0,52
MO8NMO020 0,010 h  Motoniveladora de 200 CV 72,00 0,72
MO8RNO010 0,024 h  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 28,80 0,69
P01AG130 0,200 m3  Grava machaqueo 40/80 mm. 21,69 4,34
P01AG050 0,150 m3  Gravilla 20/40 mm. 20,01 3,00
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 9,90 0,30
MaN0 A€ ODFA......ouveieeirrieiicee s 0,17
MAGUINATIA ... 2,41
MALEHAIES ..o 7,34
OIN0S .ot 0,30
SUMA 12 PANtIda.....veeveeeeerereeieeeeee e 10,22
Costes indirectos 3,00% 0,31
TOTAL PARTIDA ......cooremrernemmnersenssessersessesssssessseens 10,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.05 m  BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=90 mm
Bajante de PVC insonorizada, de 90 mm de diametro, con sistema de unién por enchufe con junta pegada, confor-
me UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones
interiores de evacuacion de aguas residuales, con collarin con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo
p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
0010B170 0,075 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 1,54
0010B180 0,075 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 1,41
P17VI030 1,000 m  Tubo PVC insonorizado 90 mm 11,80 11,80
P17VGC030 0,500 u  Codo M-H PVC insonorizado 87° 90 mm 6,61 331
P17VPI050 0,300 u Injerto M-H 45° PVC serie B junta pegada 90 mm 5,70 1,71
P17VGA010 0,750 u  Abrazadera isofénica tubo PVC 90 mm 3,95 2,96
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 22,70 0,45
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 23,20 0,70
MaN0 de OBFa........ccuuiveieirrirei s 2,95
MALEMAIES ...t s 19,78
O0S oottt s 1,15
SUMA (8 PR ... 23,88
Costes iNdIreCtos ........cvervevrereerernns 3,00% 0,72
TOTAL PARTIDA ......cooremrernemmnersenssessersessesssssessseens 24,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CENTIMOS
10.06 m  BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm
Bajante de PVC insonorizada, de 110 mm de didmetro, con sistema de unién por enchufe con junta pegada, confor-
me UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones
interiores de evacuacion de aguas residuales, con collarin con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo
0010B170 0,075 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 1,54
0010B180 0,075 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 141
P17VI040 1,000 m  Tubo PVC insonorizado 110 mm 13,10 13,10
P17VGC040 0,500 u  Codo M-H PVC insonorizado 87° 110 mm 6,73 3,37
P17VPI060 0,300 u Injerto M-H 45° PVC serie B junta pegada 110 mm 6,53 1,96
P17VGA020 0,750 u  Abrazadera isofénica tubo PVC 110 mm 471 3,53
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 24,90 0,50
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 25,40 0,76
Mano de obra. 2,95
Materiales ...... 21,96
OIMOS .ottt 1,26
SUMA (8 PANIHA. ... 26,17
Costes iNdireCtos ........cververrereererens 3,00% 0,79
TOTAL PARTIDA .....cotrmreirmeriessiseressessssessessenens 26,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA'Y SEIS CENTIMOS
10.07 m  COLECTOR PLUVIALES. 110mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 110 mm. encolado. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
0010A030 0,100 h  Oficial primera 20,40 2,04
0010A060 0,100 h  Pedn especializado 17,46 1,75
P01AA020 0,235 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,09 4,02
P02TV0310 1,000 m  Tub.PVC liso multicapa encolado D=110 3,92 3,92
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 11,70 0,35
MaNO A€ ODFA......c.uviieirieiree s 3,79
Materiales .. 7,94
ORFOS oot 0,35
SUMA 12 PANtIdA. ... 12,08
CoStes iNAIFECOS ... 3,00% 0,36
TOTAL PARTIDA .....cootrireerneirneesssesnesessssssesssssessenens 12,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.08 m  COLECTOR COLGADO PVC INSONORIZADO D=90 mm
Colector colgado de PVC insonorizado, de 90 mm de didmetro, union pegada, conforme UNE EN1453-1; con una
resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones de saneamiento. Totalmente
montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a
CTE DB HS-5.
0010B170 0,075 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 1,54
0010B180 0,075 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 1,41
P17VI030 1,000 m  Tubo PVC insonorizado 90 mm 11,80 11,80
P17VGC030 0,300 u  Codo M-H PVC insonorizado 87° 90 mm 6,61 1,98
P17VGA010 0,650 u  Abrazadera isofénica tubo PVC 90 mm 3,95 2,57
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 19,30 0,39
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 19,70 0,59
Mano de OBFa.........ceuicieceeee e 2,95
MELETIAIES ....ooveoevvieieiieiee s 16,35
OIMOS .ottt 0,98
SUMA (8 PANIHA. ... 20,28
Costes iNdIreCtos ........cvervevrereerernns 3,00% 0,61
TOTAL PARTIDA .....cotvmrirrmnerieseisssissessssessessenens 20,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
10.09 m  COLECTOR COLGADO PVC INSONORIZADO D=110 mm
Colector colgado de PVC insonorizado, de 110 mm de didmetro, unién pegada, conforme UNE EN1453-1; con una
resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones de saneamiento. Totalmente
montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a
0010B170 0,075 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 1,54
0010B180 0,075 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 1,41
P17VI040 1,000 m  Tubo PVC insonorizado 110 mm 13,10 13,10
P17VGC040 0,300 u  Codo M-H PVC insonorizado 87° 110 mm 6,73 2,02
P17VGA020 0,650 u  Abrazadera isofénica tubo PVC 110 mm 471 3,06
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 21,10 0,42
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 21,60 0,65
Mano de OBFa.........cevicieceee e 2,95
MELETIAIES ....oovvovvevicrieeieeree s 18,18
OIMOS .ottt 1,07
SUMA (8 PANIHA. ... 22,20
Costes indirectos 3,00% 0,67
TOTAL PARTIDA .....cotrmreirmeriessiseressessssessessenens 22,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.10 ud ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 38x38x50cm
Arqueta a pie de bajante de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redonde-
ando angulos, con codo de PVC de 45°, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormigon
armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1 y UNE-EN 998-2.
0010A030 1,950 h  Oficial primera 20,40 39,78
0010A060 0,900 h  Peon especializado 17,46 15,71
PO1HMV250 0,042 m3  Hormigén HM-20/P/40/| central 64,91 2,73
PO1LT040 0,056 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 61,00 3,42
P01MCO040 0,023 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 1,47
P04RR070 0,800 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,37 1,10
P02CVvC010 1,000 u  Codo M-H PVC junta elastica 45° DN 160 mm 13,30 13,30
PO2EAT020 1,000 u  Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm 15,76 15,76
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 93,30 2,80
Mano de OBra.........cceuiieeceeee e 55,49
MELETIAIES ....ooveoevvieieiieiee s 37,78
OIS oo 2,80
SUMA 12 PANtIdA. ..o 96,07
COStes iNAIFECtOS .......ovvvrrerricrienines 3,00% 2,88
TOTAL PARTIDA .....coorireernreseesssesnesesssessessssssssenens 98,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
10.11 ud ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 51x51x65cm
Arqueta a pie de bajante de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redonde-
ando angulos, con codo de PVC de 45°, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormigéon
armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral
0010A030 2,750 h  Oficial primera 20,40 56,10
0010A060 1,600 h  Peon especializado 17,46 27,94
PO1HMV250 0,085 m3  Hormigén HM-20/P/40/I central 64,91 5,52
PO1LT040 0,085 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 61,00 5,19
P0O1IMCO040 0,035 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 2,24
P04RR070 1,400 kg  Mortero revoco CSIV-W2 1,37 1,92
P02CVC010 1,000 u  Codo M-H PVC junta elastica 45° DN 160 mm 13,30 13,30
P02EAT030 1,000 u  Tapa cuadrada HA e=6 cm 60x60 cm 20,90 20,90
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 133,10 3,99
MaN0 A€ ODFA.......uviiecicrieirceee s 84,04
Materiales 49,07
ORFOS oottt 3,99
SUMA 12 Pt ... 137,10
CoStes iNAIFECOS ... 3,00% 411
TOTAL PARTIDA . ....cootivieernniieeeseessesssseesssnsssssssssenas 141,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.12 ud ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm
Arqueta eno registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redonde-
ando angulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigén
HM-20/P/20/1 ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1 y UNE-EN
0010A030 3,050 h  Oficial primera 20,40 62,22
0010A060 1,850 h  Pedn especializado 17,46 32,30
P0O1HMO020 0,059 m3  Hormigén HM-20/P/40/I central 67,32 3,97
PO1LT020 0,085 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 69,99 5,95
P0O1MCO040 0,035 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 2,24
P04RR070 1,400 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,37 1,92
P01LG160 3,000 ud Rasillén ceramico m-h 100x25x4 cm. 0,66 1,98
P03AMO70 0,590 m2 Malla electrosoldada #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2 1,14 0,67
PO1HMO010 0,021 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 64,91 1,36
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 112,60 3,38
MaN0 A€ ODFA......couviieeeriricree s 94,52
MALEMAIES ... 18,09
OBOS oottt s 3,38
SUMA 12 PAtIdA. ... 115,99
Costes indirectos 3,00% 3,48
TOTAL PARTIDA .....cootimierinirieriserisesiseesssessssesseesenns 119,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
10.13 ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x38x60 cm.
Arqueta de registro de 51x38x60 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, redon-
deando angulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigén armado prefabrica-
da, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/
0010A030 2,650 h  Oficial primera 20,40 54,06
0010A060 1,550 h  Peon especializado 17,46 27,06
PO1HMV250 0,047 m3  Hormigén HM-20/P/40/I central 64,91 3,05
PO1LT040 0,063 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 61,00 3,84
P0O1MCO040 0,036 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 2,31
PO04RR070 1,050 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,37 1,44
P03AMO70 0,470 m2 Malla electrosoldada #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2 1,14 0,54
P02EAT030 1,000 u  Tapa cuadrada HA e=6 cm 60x60 cm 20,90 20,90
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 113,20 3,40
MaNO A€ ODFA......couvvieeicriricee s 81,12
Materiales 32,08
OOS oot 3,40
SUMA 12 PAtIdA. ... 116,60
Costes iNdIreCtos ........oceveveerereerernes 3,00% 3,50
TOTAL PARTIDA .....cooimierinirieeiseeiseriseesssessssseseesenns 120,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con DIEZ CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.14 ud POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,50m.
Pozo de registro de 80 cm. de diametro interior y de 150 cm. de profundidad libre, construido con fabrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y brufiido por el interior redonde-
ando angulos, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso con p.p. de recibido de pates, formacién de canal en el
fondo del pozo y formacién de brocal asimétrico en la coronacion, para recibir el cerco y la tapa de hormigén ar-
mado, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacién ni el relleno perimetral posterior, s/
0010A030 7,300 h  Oficial primera 20,40 148,92
0010A060 5550 h  Pedn especializado 17,46 96,90
PO1HAV380 0,280 m3  Hormigén HA-25/P/40/1 central 67,02 18,77
P03AMO70 1,350 m2 Malla electrosoldada #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2 1,14 1,54
PO1LT040 0,378 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 61,00 23,06
P0O1MCO040 0,450 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 28,81
PO04RR070 3,900 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,37 5,34
P0O2EPW020 5,000 u  Pates acero galvanizado 30x25 cm 4,93 24,65
P02EPO010 1,000 u  Tapa circular HA h=6 cm D=62,5 cm 23,49 23,49
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 371,50 11,15
MaN0 A€ ODFA......c.ueeieicrieiire s 245,82
MALEMAIES ... s 125,66
OBOS oottt s 11,15
SUMA 12 PAtIdA. ... 382,63
Costes indirectos 3,00% 11,48
TOTAL PARTIDA .....cootimierinirieriserisesiseesssessssesseesenns 394,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CENTIMOS
10.15 ud  VALVULA ANTIRETORNO
Suministro y colocacion de vélvula antiretorno para acometida de 250mm, de acero; colocada en pozos de aco-
metida a la red de saneameinto mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
0010B170 0,050 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 1,03
P17XR085 1,000 ud  Valvula antiretorno 89,92 89,92
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 91,00 2,73
MaN0 de OBFa........ccuuiveieirrirei s 1,03
MELETIAIES ....oovvovvevicrieeieeree s 89,92
OIMOS .ottt 2,73
SUMA (8 PANIHA. ... 93,68
Costes indirectos ... 3,00% 2,81
TOTAL PARTIDA .....cotrmirerermnerieseiseressessssessessenens 96,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
10.16 ud  SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 300x300 SV 90-110
Sumidero sifénico de PVC con rejilla de PVC de 300x300 mm. y con salida vertical de 90-110 mm.; para recogida
de aguas de locales himedos, instalado y conexionado a la red general de desague, incluso con p.p. de pequefio
0010B170 0,450 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 9,27
P0O2EDS030 1,000 u  Sumidero sifénico c/reja PVC L=300 mm salida integrada D=90-110 2321 2321
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,35 1,35
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 33,80 1,01
Mano de obra 9,27
Materiales ...... 24,56
OIMOS .ottt 1,01
SUMA (8 PANIA. ..o 34,84
Costes iNdIreCtos ........oceveveerereerernes 3,00% 1,05
TOTAL PARTIDA .....cotvmireiermneriesrisesessessssessessenens 35,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.17 m  BAJANTE ALUMINIO LACADO D100 mm.
Bajante de aluminio lacado, de 100 mm. de didmetro, con sistema de unién por remaches y sellado con silicona
0010B170 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 2,06
0010B180 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 1,88
P17JA020 1,100 m  Bajante aluminio D=100 mm 13,05 14,36
%PM1000 10,000 %  Pequefio Material 18,30 1,83
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 20,10 0,60
Mano de OBFa.........ceuicieceeee e 3,94
Materiales 14,36
OIN0S .o 2,43
Suma la partida...... 20,73
Costes indirectos 0,62
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
10.18 U BATERIA ACERO GALVANIZADO 2" 2 FILAS 6 CONTADORES DN15 mm
Bateria de acero galvanizado de 2", tipo P de 2 filas con conexién en brida, conforme a la norma UNE 19100-1y
2; para centralizacion de hasta 6 contadores de agua de diametro nominal DN 15 mm (1/2"), sin incluir precio de
los contadores. Instalacion con valvula de esfera de corte general de 2", valvulas de entrada de esfera orientable
de 1/2", grifos de prueba, conexiones flexibles galvanizadas de 50 cm, valvulas de salida de esfera anti-retorno de
1/2"y cuadro de clasificacion. Totalmente instalada, probada y funcionando i/ soporte de la bateria, p.p. de peque-
0010B170 3,700 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 76,18
0010B180 3,700 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 69,41
P17XEL330 1,000 u  Valvula esfera laton roscar 2" 34,40 34,40
P17FEDO30 1,000 u  Brida lisa roscada DN50 mm 12,36 12,36
P17BBA020 1,000 u  Bateria galvanizada 6 contadores 2" 2 filas 127,31 127,31
P17BV620 1,000 u  Soporte bateria c/guia corredera 2" 11,68 11,68
P17BV310 6,000 ud Valvula entrada orientable 20,15 120,90
P17BV360 6,000 u  Valvula salida bateria antiretorno DN-13-15 14,17 85,02
P17BV400 6,000 ud  Grifo de purga D=15mm. 4,93 29,58
P17BV040 6,000 ud  Conexion flexi.galv. M-H 3/4" 50 cm. 6,55 39,30
P17BV590 1,000 u  Cuadro clasificacion de 4 a 9 contadores 11,20 11,20
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 617,30 12,35
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 629,70 18,89
MaN0 A€ OBIA.......uivieeieieireiiee e eses 145,59
MALEHAIES ... s 471,75
OIN0S .ot 31,24
SUMA L@ Partida.....oveeeeeerrererieeereeees s 648,58
Costes iNdireCtos .........cveverrereererens 3,00% 19,46
TOTAL PARTIDA ....covtititeintiseissiseiseisessssssssensnes 668,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 11 INSTALACION DE FONTANERIA
11.01 u  ACOMETIDA PE DN125-63 mm 2 1/2"
Acometida a la red general municipal de agua DN 63 mm, hasta una longitud maxima de 15 m, realizada con tubo
de polietileno de alta densidad (PE-100) de 63 mm de didmetro nominal (2 1/2") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN
12201, con collarin de toma en carga multimaterial DN125-2 1/2" salida con brida, llave de esfera latén roscar de 2
1/2". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Con-
0010B170 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 41,18
0010B180 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 37,52
P17PPB030 1,000 u  Collarin salida brida DN125-60/65 mm 175,71 175,71
P17GEB020 1,000 u  Brida loca acero DN50-63 mm 27,37 27,37
P17PPP010 1,000 u  Portabrida de polietileno PN-16 DN63 mm 7,88 7,88
P17PH040 15,000 m  Tubo polietileno AD PE100 PN-16 63 mm 11,76 176,40
P17XEL340 1,000 u  Valvula esfera latén roscar 2 1/2" 64,00 64,00
%PMO0300 3,000 %  Pequefio Material 530,10 15,90
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 546,00 16,38
MaNO A€ ODFA......couviieceriiice s 78,70
Materiales 451,36
OROS oot 32,28
SUMA 12 Pt ... 562,34
Costes INdIrectos .......ccoovvevvevivereinas 3,00% 16,87
TOTAL PARTIDA .....cooivierinrriesriseeisesiseesssesssseseesenns 579,21
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
11.02 INSTALACION PEX-A COCINA-TENDEDERO - ACS ELECTRODOMESTICOS
Instalacién completa de fontaneria y saneamiento de cocina, dotada de fregadero, lavadora y lavavajillas; realizada
con tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Peréxido (Engel) PEX-A rigida, para la red de agua
fria y ACS (incluido los electrodomésticos), instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme
UNE-EN ISO 15875-1y 5 + Al. Tuberias protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccion,
calorifugada la tuberia de agua caliente, segln RITE. Red de desagiles realizada con tuberias de PVC, serie B,
conforme UNE-EN 1453. Instalacion con los diametros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente
montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor;
p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberias y p.p de medios auxiliares.
0010B170 3,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 61,77
0010B180 3,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 56,28
P17XP110 2,000 ud Llave corte esfera emp. plomyCLICK 1/2"-1/2" PPSU 9,17 18,34
P17XP140 2,000 u  Mando llave tipo palanca 7,30 14,60
P17IR010 18,600 m  Tubo rigido PEX-A 16x1,8 mm 1,96 36,46
P17LC030 12,600 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-19 0,45 5,67
P20IEV020 3,000 m  Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=18 mm 6,21 18,63
P17IR020 9,000 m  Tubo rigido PEX-A 20x1,9 mm 2,37 21,33
P20IEV040 9,000 m  Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=22 mm 6,53 58,77
P17IST040 2,000 u  Te reducida union rapida PPSU 20-16-20 mm 6,34 12,68
P17IST010 2,000 u  Te reducida unién rapida PPSU 20-16-16 mm 5,65 11,30
P17I1SC080 6,000 u  Codo unién rapida latén terminal 16 mm - 1/2" 4,99 29,94
P17VC020 5100 m  Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm 1,89 9,64
P17VC060 3,000 m  Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 583 17,49
P17VPA040 2,250 u  Abrazadera tubo PVC 110 mm 2,26 5,09
%PM2000 20,000 %  Pequefio Material 378,00 75,60
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 453,60 13,61
Man0 de OBIa........ccuurvureiii s 118,05
Materiales 259,94
OIS oo 89,21
SUMA (8 PR ... 467,20
Costes indirectos 3,00% 14,02
TOTAL PARTIDA......comimirrierrisrieseiessissesssssssesssenenns 481,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.03 u  INSTALACION PEX-A ASEO L++D
Instalacion completa de fontaneria y saneamiento de aseo, dotado de lavabo, inodoro y ducha; realizada con tube-
ria de polietileno reticulado fabricada por el método de Perdxido (Engel) PEX-A rigida, para la red de agua fria'y
ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN 1SO 15875-1y 5 + Al. Tuberi-
as protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccion, calorifugada la tuberia de agua calien-
te, segun RITE. Red de desagiies realizada con tuberias de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifénico,
mangueton de conexion inodoro. Instalacién con los didmetros correspondientes para cada punto de consumo. To-
talmente montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embelle-
cedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberias y p.p de medios auxi-
liares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.
0010B170 3,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 72,07
0010B180 3,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 65,66
P17XP110 2,000 ud Llave corte esfera emp. plomyCLICK 1/2"-1/2" PPSU 9,17 18,34
P17XP140 2,000 u  Mando llave tipo palanca 7,30 14,60
P17IR010 12,100 m  Tubo rigido PEX-A 16x1,8 mm 1,96 23,72
P17LC030 10,500 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-19 0,45 4,73
P20IEV020 1,600 m  Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=18 mm 6,21 9,94
P17IR020 7,500 m  Tubo rigido PEX-A 20x1,9 mm 2,37 17,78
P20IEV040 3,750 m  Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=22 mm 6,53 24,49
P171ST040 3,000 u  Te reducida unién rapida PPSU 20-16-20 mm 6,34 19,02
P171SC080 3,000 u  Codo union rapida laton terminal 16 mm - 1/2" 4,99 14,97
P171SC120 2,000 u  Codo union rapida latén base fijacion 16 mm - 1/2"" 6,50 13,00
P17ISA010 1,000 u  Placa base fijacién 1,62 1,62
P17SB030 1,000 u  Bote sifénico aéreo t/inoxidable 5 tomas 22,98 22,98
P17SW020 1,000 u  Conexién PVC inodoro D=110 mm c/junta labiada 6,39 6,39
P17VC030 1,500 m  Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 2,41 3,62
P17VC020 1,700 m  Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm 1,89 321
P17vC010 1,700 m  Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,52 2,58
P17VC060 4,000 m  Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 5,83 23,32
P17VPA040 2,250 u  Abrazadera tubo PVC 110 mm 2,26 5,09
%PM2000 20,000 %  Pequefio Material 367,10 73,42
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 440,60 13,22
Man0 de ODa........ccuurveriieiiees 137,73
Materiales 229,40
OIMOS .ottt 86,64
Suma la partida...... 453,77
Costes indirectos 13,61
TOTAL PARTIDA.....oorimiriinrrisriseiessiseessensssesssenenns 467,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA' Y OCHO
CENTIMOS
11.04 m  TUBO POLIETILENO DN63 mm.
Tuberia de alimentacién de polietileno reticulado - S/UNE-EN-12201, de 63 mm. de diametro nominal, de alta densi-
dad y para 1 MPa de presién méaxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la bateria de contadores o
0010B170 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,09
0010B180 0,150 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 2,81
P17PA070 1,000 m  Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 63mm 11,76 11,76
P17YC070 0,500 ud  Codo latén 90° 75 mm-2 1/2" 70,00 35,00
P17YE065 0,250 ud  Enlace mixto latén macho 75mm.-2 1/2" 24,96 6,24
P0O7CE060 1,000 m  Cog.espuma elastomérica e=25 mm 3,85 3,85
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 62,80 1,88
MaNO A€ ODFA......couivieeieiieiiree s 5,90
MALEHIAIES ..o 56,85
OIN0S .o 1,88
SUMA 12 PAtIda. .. .vveeeeeeeerereeeeerere s 64,63
CoStes iNAIFECtOS .......ooververrircrienines 3,00% 1,94
TOTAL PARTIDA ......coorirrermemieerienssesseesesssssssesseeens 66,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.05 m  TUBO POLIETILENO DN40 mm.
Tuberfa de alimentacién de polietileno, s’lUNE-EN-12201, de 40 mm. (1 1/2") de didmetro nominal, de alta densidad
y para 1 MPa de presion maxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la bateria de contadores o conta-
dor general, i. p.p. de piezas especiales, aislamiento de 25mm instalada y funcionando, s/ICTE-HS-4.
0010B170 0,120 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 2,47
0010B180 0,120 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 2,25
P17PA050 1,150 m.  Tubo polietileno ad (PE50A)(IMPa)40mm 4,74 5,45
P17YC050 0,500 ud  Codo latén 90° 50 mm-1 1/2" 15,51 7,76
P17YE050 0,250 ud  Enlace mixto latén macho 50mm.-1 1/2" 9,31 2,33
P0O7CE060 1,000 m  Cog.espuma elastomérica e=25 mm 3,85 3,85
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 24,10 0,72
MaNO A€ ODFA......couivieeieiieiiree s 472
Materiales 19,39
OIN0S .o 0,72
SUMA 12 PAtIda. .. .veeeveeeeerreeie e 24,83
CoStes iNAIFECtOS .......ooververrircrienines 3,00% 0,74
TOTAL PARTIDA ......coorirrermemieerienssesseesesssssssesseeens 25,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
11.06 m  TUBO POLIET. RETICULADO 20x1,9
Tuberia de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peréxido (PE-Xa) segun Norma UNE-EN ISO
15875, de dimensiones (DN x ) 20x1,9 mm, colocada en instalaciones para agua fria y ACS con proteccion su-
perficial y barrera antidifusion de oxigeno, con p.p. de accesorios PPSU instalada y funcionando segln normativa
0010B170 0,060 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 1,24
P20TR030 1,000 m  Tuber.polietil.ret.D=20 mm 2,01 2,01
P20TR190 0,200 ud  Accesorio polietileno D=20 mm 2,26 0,45
P07CE060 1,000 m  Cog.espuma elastomérica e=25 mm 3,85 3,85
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 7,60 0,23
Man0 de OBFa........ccuuiviieiiir s 1,24
Materiales 6,31
OOS oot 0,23
SUMA 12 PANIdA. ..o 7,78
Costes indirectos 3,00% 0,23
TOTAL PARTIDA .....cotrmirirrierisssiseriseessenessessenens 8,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CENTIMOS
11.07 m  TUBO POLIET. RETICULADO 25x2,3
Tuberia de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peréxido (PE-Xa) segtin Norma UNE-EN ISO
15875, de dimensiones (DN x e) 25x2,3 mm, colocada en instalaciones para agua fria y ACS con proteccién su-
perficial y barrera antidifusion de oxigeno, con p.p. de accesorios PPSU instalada y funcionando segin normativa
0010B170 0,060 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 1,24
P20TR040 1,000 m  Tuber.polietil.ret.D=25 mm 2,26 2,26
P20TR200 0,200 ud  Accesorio polietileno D=25 mm 411 0,82
P0O7CE060 1,000 m  Cog.espuma elastomérica e=25 mm 3,85 3,85
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 8,20 0,25
MaNO A€ ODFA......couivieeieiieiiree s 1,24
MALEHIAIES ..o 6,93
OIN0S oot 0,25
SUMA L2 PatIda. ....veeeeeeeerreeeerere e 8,42
Costes indirectos ... 3,00% 0,25
TOTAL PARTIDA ......coorirrermemieerienssesseesesssssssesseeens 8,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.08 m  TUBO POLIET. RETICULADO 32x2,9
Tuberia de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peréxido (PE-Xa) segtn Norma UNE-EN ISO
15875, de dimensiones (DN x ) 32x2,9 mm, colocada en instalaciones para agua fria y ACS sin proteccién su-
perficial y barrera antidifusion de oxigeno, con p.p. de accesorios PPSU instalada y funcionando segiin normativa
0010B170 0,060 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 1,24
P20TR050 1,000 m  Tuber.polietil.ret.D=32 mm 4,02 4,02
P20TR170 0,200 ud  Accesorio polietileno D=32 mm 6,41 1,28
P0O7CE060 1,000 m  Cog.espuma elastomérica e=25 mm 3,85 3,85
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 10,40 0,31
MaN0 A€ ODFA......couviieeeriricree s 1,24
Materiales 9,15
OBOS oottt s 0,31
SUMA 12 PANIAA. ..o 10,70
Costes INdIrectos .......coovevvevriverennas 3,00% 0,32
TOTAL PARTIDA .....cootrvirirnnerisseiesiseessenessessenens 11,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOS CENTIMOS
11.09 ud LLAVE CORTE 32mm EMP.
Llave corte esfera empotrar de 32mm, paso total, rosca inserto metalico, composicion CW617N, resistente a corro-
sion segln norma UNE EN 12165, fabricada integramente en PPSU, segin norma EN 15389, junta especial coex-
trusionada con el vastago, disefiada especialmente para asegurar la estanqueidad, el vastago tiene la posibilidad
de cambiarse sin tener que quitar la valvula de PPSU, para ser utilizadas en conexiones de tuberia plomyLA-
YER/plomyPEX empotrada, instalada en entrada a viviendas 6 cuartos himedos, incluso mando maneta, oculto o
0010A030 0,130 h  Oficial primera 20,40 2,65
P17XP110 1,000 ud  Llave corte esfera emp. plomyCLICK 1/2"-1/2" PPSU 9,17 9,17
P17PS460 1,000 ud  Mando maneta para llave de corte 3,86 3,86
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 15,70 0,47
MaN0 de OBFa........ccuuiveieirrirei s 2,65
Materiales 13,03
OIMOS .ottt 0,47
SUMA (8 PANIHA. ... 16,15
Costes iNdireCtos ........oceeveerereerernnns 3,00% 0,48
TOTAL PARTIDA .....cotrmirerermnerieseiseressessssessessenens 16,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
11.10 ud LLAVE CORTE 63mm EMP.
Llave corte esfera empotrar 63mm, paso total, rosca inserto metalico, composicion CW617N, resistente a corrosion
seglin norma UNE EN 12165, fabricada integramente en PPSU, segln norma EN 15389, junta especial coextrusio-
nada con el vastago, disefiada especialmente para asegurar la estanqueidad, el vastago tiene la posibilidad de
cambiarse sin tener que quitar la valvula de PPSU, para ser utilizadas en conexiones de tuberia plomyLA-
YER/plomyPEX empotrada, instalada en entrada a viviendas 6 cuartos himedos, incluso mando maneta, oculto o
0010A030 0,130 h  Oficial primera 20,40 2,65
P17XP120 1,000 ud Llave corte esfera emp. 63mm 17,17 17,17
P17PS460 1,000 ud  Mando maneta para llave de corte 3,86 3,86
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 23,70 0,71
Mano de OBra.........ccevicieceeee e 2,65
Materiales 21,03
OIN0S oot 0,71
SUMA L2 PatIda. ....veeeeeeeerreeeerere e 24,39
Costes iNdireCtos ........cvervvvrereercrns 3,00% 0,73
TOTAL PARTIDA ......coorirrermemieerienssesseesesssssssesseeens 25,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOCE CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
1111 u  FILTRO IMPUREZAS
Filtro para impurezas instalado en la red general y montado.
FONTO008 0,400 u  FILTRO para impurezas 38,00 15,20
0010B170 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 5,15
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 20,40 0,61
MaN0 de OBFa........ccuuiveieirrirei s 5,15
MALEMAIES ...t s 15,20
OBOS oottt s 0,61
SUMA (8 PANIHA. ... 20,96
Costes iNdireCtos ........ocvervevrereerernns 3,00% 0,63
TOTAL PARTIDA .....cooemrernernneienesesseesessesesssessseens 21,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
11.12 ud CONTADOR DIVISIONARIO DN20 mm.
Contador divisionario de agua de 32 mm. de diametro, colocado en centralizacion, incluida instalacion de valvula
de entrada orientable, grifo de pruebas, conexién flexible galvanizada de 50 cm. vélvula de salida antiretorno de
DN-32, material auxilar, montaje, pruebas y medios auxiliares. ( i/ timbrado contador por la la Delegacién de Indus-
0010B170 0,600 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 12,35
0010B180 0,600 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 11,26
P17BI1020 1,000 ud  Contador agua fria 32mm clase B 28,64 28,64
P17BV320 1,000 ud  Valvula entrada orientable DN-63 14,70 14,70
P17BV390 1,000 ud  Valvula salida bateria c/purga DN-32 18,25 18,25
P17BV040 1,000 ud  Conexion flexi.galv. M-H 3/4" 50 cm. 6,55 6,55
P17BV400 1,000 ud  Grifo de purga D=15mm. 4,93 4,93
P17W030 1,000 ud  Verificacién contador 3/4" 20 mm. 1,92 1,92
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 98,60 2,96
MaN0 de OBa........cuuiveieirieiie s 23,61
Materiales 74,99
OOS oot 2,96
SUMA 12 PAtIdA. ... 101,56
Costes indirectos 3,00% 3,05
TOTAL PARTIDA .....cooimierinirieeiseeiseriseesssessssseseesenns 104,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
11.13 ud VALVULA RETENCION DE 63 mm.
Suministro y colocacién de valvula de retencién, de 2 1/2" (63 mm.) de didmetro, de latén fundido; colocada me-
0010B170 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 412
P17XR070 1,000 ud  Valv.retencion laton rosc.2 1/2" 42,64 42,64
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 46,80 1,40
MaNO A€ ODFA......couivieeieiieiiree s 412
Materiales .. 42,64
OIN0S .ot 1,40
SUMA 12 PAtIdaA. ... 48,16
CoStes iNAIFECtOS .......oovvrrerrircrienines 3,00% 1,44
TOTAL PARTIDA ......cooremrernemiesiesesessessessssssnessseens 49,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.14 ud VALVULA RETENCION DE 32 mm.
Suministro y colocacion de valvula de retencion, de 1 1/4" (32 mm.) de didmetro, de laton fundido; colocada me-
diante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
0010B170 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 412
P17XR040 1,000 ud  Valv.retencion laton rosc.1 1/4" 8,86 8,86
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 13,00 0,39
Mano de obra 412
Materiales ...... 8,86
ORFOS oottt 0,39
SUMA 12 PANtIdA. ..o 13,37
Costes indireCtos ........occeeveerereerernnes 3,00% 0,40
TOTAL PARTIDA .....cotrmirerermnerieseiseressessssessessenens 13,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
11.15 ud  VALVULA RETENCION DE 40 mm.
Suministro y colocacion de valvula de retencidn, de 1 1/2" (40 mm.) de didmetro, de latén fundido; colocada me-
0010B170 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 412
P17XR050 1,000 ud  Valv.retencion laton rosc.1 1/2" 12,79 12,79
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 16,90 0,51
MaN0 A€ ODFA......ouveieeirrieiicee s 412
Materiales 12,79
ORFOS oottt 0,51
SUMA 12 PANtIdA. ..o 17,42
Costes INdIrectos .......ccoovvevevriverreinas 3,00% 0,52
TOTAL PARTIDA .....coorireernreseesssesnesesssessessssssssenens 17,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
11.16 ud PURGADOR AUTOMATICO
Purgador automatico para montantes de agua fria y caliente. totalmente instalado
0010B170 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 412
P20MW020 0,100 ud  Purgador automético 0,96 0,10
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 4,20 0,13
Mano de OBFa.........ceuicieceeee e 4,12
MELETIAIES ....oovvovvevicrieeieeree s 0,10
OIS oo 0,13
SUMA (8 PANIHA. ..o 4,35
Costes indirectos ... 3,00% 0,13
TOTAL PARTIDA .....ootrmrenmeriesrisesissessssessessenens 4,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
1117 ud P.DUCHA ACRI. BLA. 90x90x3,5 6 6,5
Plato ducha acrilico de grado sanitario reforzado con resinas y fibra de vidrio, y fondo antideslizante, de
90x90x3,5 6 6,5 cm., blanco mod. Tamesis, con griferia empotrada monomando cromada, incluso valvula de de-
0010B170 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
P18DA220 1,000 ud  P.duch.acri.90x90x3,5 6 6,5 blanco Tamesis Angular 164,64 164,64
P18GD060 1,000 ud  Monomando ext. ducha telf. cromo s.m. 80,05 80,05
P17SV150 1,000 ud  Valvula desagiie ducha D60 inox. 4,14 4,14
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 259,10 518
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 264,30 7,93
MaNO A€ ODFA......c.uviieirieiree s 10,30
MALEHAIES ... 248,83
ORFOS oottt 13,11
SUMA 12 PAtida. ... e 272,24
CoStes iNAIFECLOS ... 3,00% 8,17
TOTAL PARTIDA .....cooivieerneeiseeeseessesisseessssessssssssenas 280,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.18 ud P.DUCHA ACRI. BLA. 120x70x3,5 6 6,5
Plato ducha acrilico de grado sanitario reforzado con resinas y fibra de vidrio con fondo antideslizante de
120x70x3,5 6 6,5 cm. blanco, modelo Tamesis de Metalibérica con griferia empotrada monomando cromada, in-
cluso valvula de desagtie sifénica, con salida horizontal de 40mm., instalada y funcionando.
0010B170 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
P18DC270 1,000 ud  P. ducha acrilico bco. 120x70x3,5 6 6,5 Tamesis 311,00 311,00
P18GD060 1,000 ud  Monomando ext. ducha telf. cromo s.m. 80,05 80,05
P17SV170 1,000 ud  Valvula desagiie cromado ducha D40 4,14 4,14
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 405,50 8,11
Man0 de OBFa........ccuuiviieiiir s 10,30
MALEMAIES ..o 395,19
O0S oot s 8,11
SUMA 12 PAtIdA. ... 413,60
Costes indirectos ... 3,00% 12,41
TOTAL PARTIDA .....cootimierinirieriserisesiseesssessssesseesenns 426,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con UN CENTIMOS
11.19 ud LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA.
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con gri-
ferfa monomando cromado, con rompechorros, incluso valvula de desaguie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"
0010B170 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
P18LP020 1,000 ud  Lav.65x51cm.c/ped.bla. Victoria 75,90 75,90
P18GL070 1,000 ud  Grif.monomando lavabo cromo s.n. 59,00 59,00
P17SV100 1,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 4,82 4,82
P17XT030 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,34 8,68
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 158,70 3,17
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 161,90 4,86
Mano de OBFa.........cevicieceee e 10,30
MELETIAIES ..ot 148,40
OIMOS .ottt 8,03
SUMA (8 PR ... 166,73
Costes indirectos ... 3,00% 5,00
TOTAL PARTIDA.....oorimiriinrrisriseiessiseessensssesssenenns 171,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
11.20 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa laca-
dos, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20
0010B170 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
P181B020 1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria 189,23 189,23
P17XT030 1,000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,34 4,34
P18GW040 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,00 2,00
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 205,90 412
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 210,00 6,30
MaNO A€ ODFA......couivieeieiieiiree s 10,30
MALETIAIES ... s 195,57
OIN0S oot 10,42
SUMA [ PATITA. ..o 216,29
Costes indirectos ... 3,00% 6,49
TOTAL PARTIDA . .....oovvrrinnrieremeseieseseesssssseessenenns 222,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.21 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/2" 40mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de didmetro, de latén cromado PN-25,
colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/ICTE-HS-4.
0010B170 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 5,15
P17XE060 1,000 ud  Valvula esfera laton roscar 1 1/2" 20,21 20,21
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 25,40 0,76
Mano de obra 5,15
Materiales ...... 20,21
ORFOS oottt 0,76
SUMA 12 PANtIdA. ..o 26,12
Costes indireCtos ........occeeveerereerernnes 3,00% 0,78
TOTAL PARTIDA .....cotrmirerermnerieseiseressessssessessenens 26,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
11.22 ud VALVULA REDUCTORA DE PRESION POLIETIL.
Valvula reductora de presion i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/ICTE-HS-4. Me-
0010B170 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
0010B180 0,200 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 375
P17XE030 1,000 ud  Valvula esfera laton roscar 3/4" 4,48 448
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 18,50 0,56
ManOo de OBra......c.ccviieeieccce e 14,05
Materiales ...... 448
OIN0S .ot 0,56
SUMA 12 PANtIda.....veeveeeeerereeieeeeee e 19,09
Costes iNAIFECtOS .......oovvrrerrircrienines 3,00% 0,57
TOTAL PARTIDA ......cooremrernemiesiesesessessessssssnessseens 19,66
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
11.23 FRENTE ARMARIO BATERIA CONTADORES 1000x2100 mm
Frontal de armario de dos hojas de acero de 1000x2100x1,5 mm, para bateria de contadores, cerrojo para adaptar
bombin de la empresa suministradora, bisagras ocultas no accesibles desde el exterior, garras de fijacion mural,
ventilacion en la propia hoja. Totalmente colocada i/premarco de instalacion, marco y p.p. de pequefio material y
0010A030 1,750 h  Oficial primera 20,40 35,70
0010A060 1,750 h  Pedn especializado 17,46 30,56
P17AB010 1,000 u  Frente armario bateria de contadores 1000x2100 mm i/premarco 648,80 648,80
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 715,10 14,30
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 729,40 21,88
MaN0 de OBFa........cuuiveieiriri s 66,26
Materiales 648,80
OOS oot 36,18
Suma la partida...... 751,24
Costes indirectos 22,54
TOTAL PARTIDA .....cootimierinirieriserisesiseesssessssesseesenns 773,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO

CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.24 U BATERIA POLIPROPILENO FILAS 6 CONTADORES
Bateria de polipropileno, tipo P de 2 filas con conexion en brida, conforme a la norma UNE 19100-1y 2; para cen-
tralizacion de hasta 6 contadores de agua de diametro nominal DN 25-63 mm, sin incluir precio de los contadores.
Instalacién con valvula de esfera de corte general de 2", valvulas de entrada de esfera orientable de 3/4", grifos de
prueba, conexiones flexibles galvanizadas de 50 c¢m, valvulas de salida de esfera anti-retorno de 3/4" y cuadro de
clasificacion. Totalmente instalada, probada y funcionando i/ soporte de la bateria, p.p. de pequefio material y me-
0010B170 3,700 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 76,18
0010B180 3,700 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 69,41
P17XEL330 1,000 u  Valvula esfera laton roscar 2" 34,40 34,40
P17FEDO30 1,000 u  Brida lisa roscada DN50 mm 12,36 12,36
P17BBP020 1,000 u  Bateria polipropileno 6 contadores filas 120,53 120,53
P17BV620 1,000 u  Soporte bateria c/guia corredera 2" 11,68 11,68
P17BV320 6,000 ud Valvula entrada orientable DN-63 14,70 88,20
P17BV370 6,000 u  Valvula salida bateria antiretorno DN-20 21,30 127,80
P17BV410 6,000 u  Grifo de prueba DN-20 8,80 52,80
P17BV040 6,000 ud  Conexion flexi.galv. M-H 3/4" 50 cm. 6,55 39,30
P17BV590 1,000 u  Cuadro clasificacion de 4 a 9 contadores 11,20 11,20
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 643,90 12,88
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 656,70 19,70
MaN0 A€ ODFA......couieieciciieiineirie s 145,59
Materiales ...... 498,27
OIM0S .ot 32,58
SUMA L@ Patida.....vereeeeerrereeieeere e 676,44
CoStes iNAIFECtOS .......oovvrrerrircrienines 3,00% 20,29
TOTAL PARTIDA ....coititititintistissiseiseissssssssssennes 696,73

Asciende el precio total de la pamda ala mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

11.25

0010B170
0010B180
P17XEL310
P17YYL050
P17B1040
P17YT040
P17YR015
P17BV410
P17XRL110
%PM0200
%MA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

1,500 h
1,500 h
2,000 u
1,000 u
1,000 u
1,000 u
1,000 u
1,000 u
1,000 u
2,000 %
3,000 %

CONTADOR GENERAL DN32 mm 1 1/4"

Contador general de agua de diametro nominal DN 30 mm (1 1/4"), de chorro multiple, pre-equipado para emisor de
impulsos con tecnologia inductiva, para un caudal maximo de 10 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma UNE

EN 15154. Instalacion con filtro tipo Y, valvulas de esfera de 1 1/4" de entrada y salida, grifo de prueba y valvula

de retencion. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequefio material y medios auxiliares. Con-

Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 30,89
Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 28,14
Vélvula esfera laton roscar 1 1/4" 13,15 26,30
Filtro en Y latén PN16 H-H 1 1/4" 18,73 18,73
Contador agua fria 1 1/4" 30 mm clase B chorro mdltiple 138,29 138,29
Te latén 40 mm 1 1/4" 15,10 15,10
Reduccion laton 1 1/4" - 1/2" 4,02 4,02
Grifo de prueba DN-20 8,80 8,80
Vélvula retencion laton roscar 1 1/4" 11,98 11,98
Pequefio Material 282,30 5,65
Medios auxiliares 287,90 8,64

Mano de OBFa.........cevicieceee e
Materiales

SUMA 12 PR ...
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA.......ooiiininrnrssissssssissisnines

59,03
223,22
14,29

296,54
8,90

305,44
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 12 INSTALACION DE CALEFACCION

12.01 ud CALDERA DE BIOMASA
Caldera de pie de biomasa, camara estanca y tiro forzado con acumulador de 120 litros integrado, con una poten-
cia Util desde 12,5 a 31,4 kw (30.000 kcal.) para calefaccion y ACS. Posibilidad de tres zonas de calefaccion y al-
ta y baja temperatura (suelo radiante) mediante kits de instalacion. Electrénica y sin piloto, con sistema de ioniza-
cion en el quemador. Con un rendimiento del 89,5% sobre el PCI. Comprobacion automética de todos los siste-
mas, antes del encendido y durante el funcionamiento de la misma. Quemador con modulacién continua desde el
38 % hasta el 100 %, sin saltos ni escalones. Valvula motorizada de tres vias, con sistema antibloqueo de la mis-
ma. Rango de temperatura en el circuito de calefaccion de 38° a 85°. Acumulador de acero inoxidable AISI 316L in-
tegrado de 120 litros, incorporando bomba y valvula de seguridad dentro de la misma caldera, con una temperatu-
ra de acumulacion ajustable de 20 a 60°. Vaso de expansion sanitario de 5 litros. Sistema de produccién de agua
acumulada mediante serpentin interno sobredimensionado. Caudal en servicio continuo de ACS para un incremento
de 25° de 18 I/min. Temperatura constante a partir de 2 litros y 0,3 bares en ACS. Proteccion antiheladas mediante
la bomba y el quemador. By-pass automatico. Seguridad eléctrica: IPX4D. Prepara para trabajar con energia solar.
Fabricacion segtin normas ISO 9000 y 9001. Dimensiones; 162x60x60cm. Incluido salida de gases de diametro

0010B170 8,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 164,72
CLIMAO013 1,000 ud Caldera de biomasa 4.562,32 4.562,32
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 4.727,00 141,81
MaN0 A€ OBIA......cvuvireeireiierisrisrieessseeee s 164,72

Materiales ...... 4.562,32

O0S oottt nnns 141,81
SUMA (8 P ... 4.868,85
Costes INdIrectos .......ccoovveveverenrirennes 3,00% 146,07
TOTAL PARTIDA ...ttt 5.014,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
12.02 ud PURGADOR AUTOMATICO
Purgador automatico para montantes de agua fria y caliente. totalmente instalado

0010B170 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 412
P20MW020 0,100 ud  Purgador automatico 0,96 0,10
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 4,20 0,13
MaNO A€ ODFA......couivieeieiieiiree s 412
Materiales 0,10
ORFOS oot 0,13
Suma la partida...... 435
Costes indirectos 0,13
TOTAL PARTIDA ...t 4,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
12.03 ud INTERACUMULADOR
Suministro e instalacién de interacumulador con serpentin, para produccion de A.C.S.,de 1000 | de capacidad, altu-
ra 1920 mm, didmetro 1100 mm, con cuba de acero vitrificado, &nodo de magnesio, aislamiento térmico de poliure-
tano flexible de 80 mm de espesor, termémetro analdgico y toma para recirculacion. Incluso vélvulas de corte, ele-
mentos de montaje y demds accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, cone-
0010B170 8,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 164,72
CLIMAO11 1,000 ud  Interacumulador con serpentin 2.750,00 2.750,00
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 2.914,70 87,44
MaN0 A€ ODIA......ouivieeiiieireeiie s 164,72
MALEHAIES ......cvevveie et 2.750,00
OIN0S .o 87,44
SUMA [ PATITA. ..o 3.002,16
Costes iNdireCtos ........cvervvvrereercrns 3,00% 90,06
TOTAL PARTIDA ...ttt 3.092,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.04 ud COLECTOR DE DISTRIBUCION
Suministro e instalacion de colector de distribucion de agua para calefaccion, con tubo de acero negro estirado sin
soldadura, de 3" DN 80 mm de didmetro, de 1,5 m de longitud, con 1 conexion de entrada y 5 conexiones de sali-
da, para impulsion y 5 entradas y 1 salida para retorno dcon plancha flexible de espuma elastomérica, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con un elevado factor de resistencia a la difusion del vapor
de agua, de 50 mm de espesor, completo, incluso manémetro, termémetros, mermas, anclajes, soportes de tube-
ria aislados, accesorios y piezas especiales para conexiones. Totalmente montado, conexionado y probado por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).B) Incluye: Re-
planteo del recorrido de las tuberfas, accesorios y piezas especiales. Colocacion y fijacion de tuberias, accesorios
y piezas especiales. Conexionado de bocas. Colocacion del aislamiento. Realizacion de pruebas de servicio.C)
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segln documentacion grafica de Proyecto.D) Cri-
terio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segtn especificaciones de Pro-
yecto.
0010B170 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
CLIMA010 1,000 ud  Colector de distribucion 185,00 185,00
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 195,30 5,86
Mano de OBra.........cceuiieeceeee e 10,30
Materiales .. 185,00
OBMOS oot 5,86
SUMA L@ Partida. ... 201,16
Costes iNdIreCtos ........cververrereerernns 3,00% 6,03
TOTAL PARTIDA.....oorimiriinrrisriseiessiseessensssesssenenns 207,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
12.05 ud ELECTROBOMBA 0,071 kW
Suministro e instalacién de electrobomba centrifuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW, bocas ros-
cadas macho de 1", altura de la bomba 130 mm, anchura 28cm con cuerpo de impulsién de hierro fundido, impul-
sor de tecnopolimero, eje motor de acero cromado, aislamiento clase H, para alimentacion monofasica a 230 V'y
50 Hz de frecuencia. Incluso puente de manémetros formado por manémetro, valvulas de esfera y tuberia de co-
bre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y demas accesorios necesa-
0010B170 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
CLIMA009 1,000 ud  Electrobomba de 0,071 kW 269,38 269,38
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 279,70 8,39
MaNO A€ ODFA......euriieiriei s 10,30
Materiales ...... 269,38
ORFOS oottt 8,39
SUMA 12 PAtida. ... e 288,07
Costes INdIrectos ........cooveveveverveienae 3,00% 8,64
TOTAL PARTIDA . ....cootivieernniieeeseessesssseesssnsssssssssenas 296,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
12.06 ud PUNTO DE VACIADO
Suministro e instalacién de punto de vaciado de red de distribucion de agua, para sistema de climatizacion, forma-
do por 2 m de tubo de cobre rigido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de diametro, colocada superficial-
mente y valvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondien-
0010B170 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 2,06
CLIMA008 1,000 ud  Punto de vaciado 35,00 35,00
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 37,10 1,11
MaNO A€ ODFA......couivieeieiieiiree s 2,06
MALEHAIES ..o 35,00
OIN0S oot 1,11
SUMA [ PATIAA. ..o 38,17
Costes indirectos 3,00% 1,15
TOTAL PARTIDA ......cooremeernerinersesssessessesesssssessseens 39,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.07 m  TUBO POLIET. RETICULADO 20x1,9
Tuberia de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peréxido (PE-Xa) segtn Norma UNE-EN ISO
15875, de dimensiones (DN x ) 20x1,9 mm, colocada en instalaciones para agua fria y ACS con proteccion su-
perficial y barrera antidifusion de oxigeno, con p.p. de accesorios PPSU instalada y funcionando segln normativa
vigente.
0010B170 0,060 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 1,24
P20TR030 1,000 m  Tuber.polietil.ret.D=20 mm 2,01 2,01
P20TR190 0,200 ud  Accesorio polietileno D=20 mm 2,26 0,45
P07CE060 1,000 m  Cog.espuma elastomérica e=25 mm 3,85 3,85
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 7,60 0,23
MaNO A€ ODFA......couvvieeicriricee s 1,24
Materiales 6,31
ORFOS oot 0,23
SUMA 12 PANtIda. ... 7,78
Costes indirectos 3,00% 0,23
TOTAL PARTIDA .....cooeimeernreneesssesnesessessesssssessenens 8,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CENTIMOS
12.08 m  TUBO POLIET. RETICULADO 25x2,3
Tuberia de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peréxido (PE-Xa) segun Norma UNE-EN ISO
15875, de dimensiones (DN x e) 25x2,3 mm, colocada en instalaciones para agua fria y ACS con proteccién su-
perficial y barrera antidifusion de oxigeno, con p.p. de accesorios PPSU instalada y funcionando segln normativa
0010B170 0,060 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 1,24
P20TR040 1,000 m  Tuber.polietil.ret.D=25 mm 2,26 2,26
P20TR200 0,200 ud  Accesorio polietileno D=25 mm 411 0,82
P07CE060 1,000 m  Cog.espuma elastomérica e=25 mm 3,85 3,85
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 8,20 0,25
Mano de OBFa.........cevicieceee e 1,24
MELETIAIES ....oovvovvevicrieeieeree s 6,93
OIMOS .ottt 0,25
SUMA (8 PANIHA. ... 8,42
Costes indirectos ... 3,00% 0,25
TOTAL PARTIDA .....cotrmirerermnerieseiseressessssessessenens 8,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
12.09 m  TUBO POLIET. RETICULADO 40x3,5
Tuberia de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peréxido (PE-Xa) segtin Norma UNE-EN ISO
15875, de dimensiones (DN x e) D=40x3,5 mm, colocada en instalaciones para agua fria y ACS con proteccion
0010B170 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 2,06
0010B195 0,100 h  Ayudante fontanero 18,14 1,81
P20TMO070 1,000 m  Tubo multicapa PEX-AL-PEX 40x3,5 12,75 12,75
P20TM310 0,200 ud  Codo 90° 40x40 24,21 4,84
P20TM400 0,100 ud  Manguito 40x40 18,89 1,89
P20TM490 0,100 ud  Te 40x40x40 35,18 3,52
P20TM580 0,050 ud  Enlace recto rosca macho 40x1 1/4" 16,54 0,83
P0O7CE060 1,000 m  Cog.espuma elastomérica e=25 mm 3,85 3,85
MaN0 de OBFa........ccuuiveieirrirei s 3,87
MALEMAIES ... s 217,68
SUMA (8 PANIA. ..o 31,55
Costes indirectos 3,00% 0,95
TOTAL PARTIDA .....cotrmirerenminerieseisesissesssssssessenens 32,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.10 ud PUNTO DE LLENADO
Suministro e instalacion de punto de llenado de red de distribucion de agua, para sistema de climatizacion, formado
por 2 m de tubo de cobre rigido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de didmetro, colocada superficialmen-
te, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, valvulas de corte, filtro retenedor de resi-
duos, contador de agua y valvula de retencion. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio
0010B170 0,400 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 8,24
CLIMA003 1,000 ud  punto de llenado 84,00 84,00
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 92,20 2,77
MaNO A€ ODFA......couvvieeicriricee s 8,24
Materiales 84,00
ORFOS oot 2,77
SUMA 12 PANtIda. ... 95,01
Costes indirectos 3,00% 2,85
TOTAL PARTIDA ...t 97,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
12.11 ud TOLVA PELET
Suministro e instalacién de depdsito de superficie para almacenaje de pellets, de tejido sintético, con estructura y
tolva de acero, de 170x170 cm y altura regulable de 180 a 250 cm, volumen méximo 5,2 m3. Totalmente monta-
0010B170 8,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 164,72
CLMA002 1,000 u  depdsito de superficie para almacenaje de pellets 950,00 950,00
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 1.114,70 33,44
Mano de obra 164,72
Materiales ...... 950,00
OOS oot 33,44
SUMA 12 PAtIdA. ... 1.148,16
Costes iNdireCtos ........oceeveerereerernnns 3,00% 34,44
TOTAL PARTIDA ...ttt 1.182,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA CENTIMOS
12.12 ud ALIMENTADOR DE PELET
Suministro e instalacion de alimentador de pellets, estandar, apto para caldera de biomasa de la serie HPK-RA de
potencia entre 12,5y 40 kW, con tornillo sinfin en conducto abierto de 2 m de longitud, motor eléctrico libre de man-
tenimiento de 0,05 kW de potencia nominal y 230 V de tension, con soportes, juntas reforzadas y conexion supe-
0010B170 8,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 164,72
CLIMAOO01 1,000 ud alimentador de pellets 645,00 645,00
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 809,70 24,29
Man0 de OBIa........ccuuivieriri s 164,72
Materiales 645,00
OB0S oot s 24,29
Suma la partida...... 834,01
Costes indirectos 25,02
TOTAL PARTIDA ...ttt 859,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRES CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.13 u  ELEMENTO RADIADOR ALUMINIO h=70cm 120 kcal/h
Elemento radiador de aluminio inyectado acoplable entre si, de aproximadamente 700 mm de alto total (h), con una
emision calorifica segiin Norma U.N.E. EN-442 para un salto térmico AT=50°C de aprox. 120 kcal/h, para presion
méaxima de trabajo de 6 bar; modelo estandar, pintado en doble capa de secado al horno con acabado de pintura
epoxi en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, asi como de
accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y
pintura de retoques. Elemento con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segiin Reglamento Europeo
0010B170 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 2,06
0010B180 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 1,88
P20MA040 1,000 u  Elemento radiador aluminio h=70 cm 120 kcal/h 16,17 16,17
P20MW180 0,125 u  Tapén radiador 1" ciego acero zinc. RD/RI 0,47 0,06
P20MW181 0,125 u  Tapon radiador 1" a 1/8" acero zinc. RD/RI 0,52 0,07
P20MW182 0,250 u  Tapon radiador 1" a 3/8" acero zinc. RD/RI 0,51 0,13
P20MW010 0,100 u  VAlvula escuadra radiador manual 3/8" 6,05 0,61
P20MW160 0,100 u  Detentor escuadra radiador 3/8" cromado 4,62 0,46
P20MW080 0,100 u  Purgador radiador manual 1/8" cabeza plastico 0,92 0,09
P20MW100 0,500 u  Soporte radiador panel empotrar 0,60 0,30
P20MW440 0,250 u  Florén embellecedor radiador plastico D=12-22 mm 0,25 0,06
%PM0010 0,100 %  Pequefio Material 21,90 0,02
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 21,90 0,66
Mano de OBra.........cceuiieeceeee e 3,94
Materiales .. 17,95
OIMOS .ottt 0,68
SUMA (8 PANIHA. ... 22,57
Costes iNdIreCtos ........cververrereerernns 3,00% 0,68
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
12.14 ud TERMOSTATO AMBIENT.PROGRAMAB.
Termostato ambiente desde 8°C a 32°C, con programacion independiente para cada dia de la semana de hasta 6
cambios de nivel diarios, con tres niveles de temperatura ambiente: confort, actividad y reducido; programa espe-
0010B170 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 412
P20WTO010 1,000 ud  Termostato ambiente programable 125,00 125,00
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 129,10 3,87
Mano de OBFa.........ceuicieceeee e 4,12
MALEHAIES ... s 125,00
OIN0S .ot 3,87
SUMA [ PATITA. ..o 132,99
Costes iNdireCtos .........cveverrereererens 3,00% 3,99
TOTAL PARTIDA ....covtititeintiseissiseiseisessssssssensnes 136,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.15 ud CONTADOR CALORIFICO
Contador calorifico para divisién de consumos de calefaccion centralizados en la sala de calderas, para 6 conta-
dores en dos filas de 55x51 i/ instalacion de vélvula de entrada orientable y vélvula de salida antiretorno, material
auxiliar, montaje, pruebas y medios auxiliares.
0010B170 0,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 6,18
0010B180 0,300 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 5,63
P17BI010 1,000 ud  Contador calorifico 18,00 18,00
P17BV310 1,000 ud  Valvula entrada orientable 20,15 20,15
P17BV380 1,000 ud  Valvula salida bateria c/purga 21,58 21,58
P17BV040 1,000 ud  Conexion flexi.galv. M-H 3/4" 50 cm. 6,55 6,55
P17W020 1,000 ud  Verificacién contador . 1,66 1,66
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 79,80 2,39
Mano de OBFa.........ceuicieceeee e 11,81
Materiales .. 67,94
OIMOS .ottt 2,39
SUMA 12 PAtIda.....veeeeeeeerrereeie e 82,14
CoStes iNAIFECtOS .......ooververrircrienines 3,00% 2,46
TOTAL PARTIDA ...t 84,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CENTIMOS
12.16 ud VALVULA DE ESFERA 3/8" PN-10
Vélvula de esfera PN-10 de 3/8", instalada, i/pequefio material y accesorios.
0010B170 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 412
P20TV010 1,000 ud  Valvula de esfera 3/8" 4,87 487
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 9,00 0,27
Mano de OBFa.........cceviecieceeee e 4,12
MELETIAIES ....oovvovvevicrieeieeree s 487
OIMOS .ottt 0,27
SUMA (8 PANIHA. ... 9,26
Costes indirectos 3,00% 0,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 13 INSTALACION DE ELECTRICIDAD
13.01 m  LINEA ACOMETIDA MONOFASICA COBRE 2x16 mm2
Linea eléctrica de acometida monofasica de 2x16 mm2 de seccién, sobre canalizacion (no incluida), formada por
conductores unipolares aislados de cobre, con aislamiento en polietileno reticulado (XLPE) y cubierta en PVC, para
una tensién nominal de 0,6/1kV, de conductor tipo RV y clase de reaccion al fuego Eca, conforme a EN
50575:2014+A1:2016 (CPR CE EU-305/2011). Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
0010B200 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
0010B210 0,100 h  Oficial 22 electricista 18,50 1,85
P15NAU030 2,060 m  Cable rigido cobre 0,6/1kV RV Eca - 1x16 mm2 2,97 6,12
%PMO0150 1,500 %  Pequefio Material 10,00 0,15
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 10,10 0,30
MaN0 A€ ODFA......ouveieeirrieiicee s 3,83
MALEMAIES ... s 6,12
OOS oot 0,45
SUMA 12 PANIdA. ..o 10,40
Costes INdIrectos ........coovvevevriverveinae 3,00% 0,31
TOTAL PARTIDA .....cootivireirierisssiesissesenessessenens 10,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA'Y UN CENTIMOS
13.02 m  LINEA ACOMETIDA TRIFASICA COBRE 3x240 + 1x150 mm2
Linea eléctrica de acometida trifasica de 3x240 + 1x150 mm2 de seccion, sobre canalizacion (no incluida), forma-
da por conductores unipolares aislados de cobre, con aislamiento en polietileno reticulado (XLPE) y cubierta en
PVC, para una tension nominal de 0,6/1kV, de conductor tipo RV y clase de reaccion al fuego Eca, conforme a EN
50575:2014+A1:2016 (CPR CE EU-305/2011). Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
0010B200 0,280 h  Oficial 12 electricista 19,77 5,54
0010B210 0,280 h  Oficial 22 electricista 18,50 5,18
P15NAU120 3,090 m  Cable rigido cobre 0,6/1kV RV Eca - 1x240 mm2 41,46 128,11
P15NAU100 1,030 m  Cable rigido cobre 0,6/1kV RV Eca - 1x150 mm2 25,54 26,31
%PMO0150 1,500 %  Pequefio Material 165,10 2,48
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 167,60 5,03
MaNO A€ ODFA......c.uviieirieiree s 10,72
MALEMAIES ... s 154,42
O0S oot s 7,51
SUMA 12 PAtIdA. ..o 172,65
Costes indirectos 3,00% 5,18
TOTAL PARTIDA ....cootivieriirieeisesisesiseesssesssssseesenns 177,83
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
13.03 ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 45x45x60 cm
Arqueta para alumbrado publico fabricada en polipropileno reforzado sin fondo, de medidas interiores 45x45x60 cm
con tapa y marco de polipropileno, resistencia 125 kN. Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm de espesor
0010A030 0,300 h  Oficial primera 20,40 6,12
0010A070 0,300 h  Pedn ordinario 17,34 5,20
P01AA020 0,030 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,09 0,51
P15AA180 1,000 u  Arqueta PP reciclado 45x45x60 cm 59,21 59,21
P15AA130 1,000 u  Tapa cuadrada fundicion dictil 500x500 mm 23,90 23,90
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 94,90 2,85
Mano de OBFa.........cceuieciercee e 11,32
MALEHIAIES ..o 83,62
OIN0S .o 2,85
SUMA 12 PAtIda. .. .vveeeeeeeerereeeeerere s 97,79
Costes iNdireCtos ........cvervvvrereercrns 3,00% 2,93
TOTAL PARTIDA.....oorirrrinrriereeeseieseseesssssssessesenns 100,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.04 m  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante solda-
dura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comproba-
cion y puente de prueba.
0010B200 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
0010B220 0,100 h  Ayudante electricista 18,14 1,81
P15EB010 1,000 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,81 2,81
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,35 1,35
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 8,00 0,24
Man0 de OBFa........ccuuiviieiiir s 3,79
MALEMAIES ...t s 4,16
O0S oot s 0,24
SUMA 12 PANIdA. ..o 8,19
Costes indirectos ... 3,00% 0,25
TOTAL PARTIDA .....cootrvireirneerisssiserissesenessessenens 8,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
13.05 u  RED EQUIPOTENCIAL BANO
Red equipotencial en cuarto de bafio realizada con conductor unipolar aislado HV07-K de 4 mm2, para una tension
nominal de 450/750 V, conectando a tierra todas las canalizaciones metalicas existentes y todos los elementos
0010B200 0,750 h  Oficial 12 electricista 19,77 14,83
0010B220 0,750 h  Ayudante electricista 18,14 13,61
P15NF030 6,000 m  Cable flexible cobre 450/750V HO7V-K Eca - 1x4 mm2 0,80 4,80
P15AH430 1,000 u  Pequefio material para instalacion 1,40 1,40
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 34,60 1,04
MaNO A€ ODFA......euriieiriei s 28,44
Materiales 6,20
ORFOS oottt 1,04
SUMA 12 PANtIdA. ..o 35,68
Costes INdIrectos ........cooveveveverveienae 3,00% 1,07
TOTAL PARTIDA .....coorieerneerneesssesnesessessessssssssenens 36,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
13.06 ud CENTRALIZACION DE CONTADORES
Columna de 630x1530 mm. para 8 contadores montada y destinada a suministros monofésicos inferiores a 14 kW.
con o sin discriminacién horaria. Bases neozed DO2 de 63 A. Cableadas con conductores de cobre rigido clase 2
de 10 mm2 de seccion para contadores y de 2,5 mm2 para el circuito de reloj. Cable con aislamiento, seco extrui-
do a base de mezclas termoestables ignifugas, sin halégenos, denominadas H07Z-R. Bornes de salida con capaci-
dad hasta 25 mm2 Bornes de seccionamiento de 4 mm2, instalada, incluyendo cableado y accesorios para formar
0010B220 3,000 h  Ayudante electricista 18,14 54,42
P15DL050 1,000 ud  Colum.8 contadores mono.+reloj 784,42 784,42
P01DW090 30,000 ud  Pequefio material 1,35 40,50
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 879,30 26,38
Man0 de OBIa........ccuuiveieiiiie s 54,42
Materiales 824,92
OOS oot 26,38
SUMA 12 PAtIdA. ... 905,72
Costes iNdireCtos .........ccveveerereerernes 3,00% 21,17
TOTAL PARTIDA .....cooimierinirieeiseeiseriseesssessssseseesenns 932,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA 'Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE

CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.07 ud CAJA GENERAL PROTECCION 250A.
Caja general proteccion 250 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 250 A. para proteccion de la li-
0010B200 0,600 h  Oficial 12 electricista 19,77 11,86
0010B220 0,600 h  Ayudante electricista 18,14 10,88
P15CA040 1,000 ud  Caja protec. 250A(llI+N)+fusible 204,78 204,78
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,35 1,35
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 228,90 6,87
Mano de OBFa.........ceuicieceeee e 22,74
Materiales 206,13
OIN0S .o 6,87
Suma la partida...... 235,74
Costes indirectos 7,07
TOTAL PARTIDA.....oorirrrinrriereeeseieseseesssssssessesenns 242,81
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
13.08 LINEA GRAL. ALIMENTACION 4(1x35)mm2 Cu
Linea general de alimentacion (LGA) en canalizacién entubada formada por conductor de Cu 4(1x35) mm2 con ais-
0010B200 0,250 h  Oficial 12 electricista 19,77 4,94
0010B210 0,250 h  Oficial 22 electricista 18,50 4,63
P15A1050 4,000 m  C.aisl..halég.RZ1-k 0,6/1kV 1x35mm?2 Cu 4,42 17,68
P15GD030 1,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 50/gp5 1,52 1,52
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,35 1,35
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 30,10 0,90
MaN0 de OBFa........ccuuiveieirrirei s 9,57
MELETIAIES ....oovvovvevicrieeieeree s 20,55
OIMOS .ottt 0,90
SUMA (8 PANIHA. ... 31,02
Costes iNdireCtos ........oceeveerereerernnns 3,00% 0,93
TOTAL PARTIDA .....cotrmirerermnerieseiseressessssessessenens 31,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
13.09 m  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.
Circuito iluminacion realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rigido de 1,5 mm2, aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofasico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de cone-
0010B200 0,150 h  Oficial 12 electricista 19,77 2,97
0010B210 0,150 h  Oficial 22 electricista 18,50 2,78
P15GB010 1,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,22 0,22
P15GA010 2,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,25 0,50
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,35 1,35
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 7,80 0,23
MaNO A€ ODFA......couivieeieiieiiree s 5,75
Materiales 2,07
ORFOS oottt 0,23
SUMA [ PAMITA. ..o 8,05
COStes iNAIFECtOS ......ovverrerrircricnines 3,00% 0,24
TOTAL PARTIDA .....cooeimeernreneesssesnesessessesssssessenens 8,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.10 m  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16 A.
Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rigido de
2,5 mm2, aislamiento VVV 750 V., en sistema monofésico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexion.
0010B200 0,150 h  Oficial 12 electricista 19,77 2,97
0010B210 0,150 h  Oficial 22 electricista 18,50 2,78
P15GB020 1,000 m  Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,29 0,29
P15GA020 3,000 m  Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,42 1,26
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,35 1,35
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 8,70 0,26
MaNO A€ ODFA......couvvieeicriricee s 5,75
Materiales 2,90
ORFOS oot 0,26
SUMA 12 PANIAA. ..o 8,91
Costes iNdireCtos ........oceeveerereerernnns 3,00% 0,27
TOTAL PARTIDA .....corvmiriiermnerieseisssisssessssessessenens 9,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
13.11 m  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.
Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de co-
bre rigido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas
0010B200 0,200 h  Oficial 12 electricista 19,77 3,95
0010B210 0,200 h  Oficial 22 electricista 18,50 3,70
P15GB020 1,000 m  Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,29 0,29
P15GA030 3,000 m  Cond. rigi. 750 V. 4 mm2 Cu 0,67 2,01
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,35 1,35
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 11,30 0,34
MaN0 A€ ODFA......ouveieeirrieiicee s 7,65
Materiales 3,65
ORFOS oottt 0,34
SUMA 12 PANtIdA. ..o 11,64
Costes INdIrectos .......ccoovvevevriverreinas 3,00% 0,35
TOTAL PARTIDA .....coorireernreseesssesnesesssessessssssssenens 11,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
13.12 m  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.
Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rigido de 6 mm2, aislamiento
0010B200 0,200 h  Oficial 12 electricista 19,77 3,95
0010B210 0,200 h  Oficial 22 electricista 18,50 3,70
P15GB020 1,000 m  Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,29 0,29
P15GA040 3,000 m  Cond. rigi. 750 V. 6 mm2 Cu 1,00 3,00
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,35 1,35
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 12,30 0,37
MaN0 A€ ODFA......couivieeieiieirr s 7,65
MALEHIAIES ....vovvevei e 4,64
OIN0S .o 0,37
SUMA [ PATIAA. .....voovveeriiie e 12,66
Costes indirectos 3,00% 0,38
TOTAL PARTIDA ......cooremrernemiesiesesessessessssssnessseens 13,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUATRO CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.13 ud CUADRO ASCENSORES
Cuadro proteccion para prevision de ascensores, previo a su cuadro de mando, formado por caja, de doble aisla-
miento de empotrar, con caja de empotrar de 2x12 elementos, perfil omega, embarrado de proteccién, un interrup-
tores automaticos diferenciales 4x40 A. 30 mA., un PIAS (Ill) de 25 A., dos PIAS (1+N) de 10 A., diferencial 2x25
0010B200 0,600 h  Oficial 12 electricista 19,77 11,86
P15FB220 1,000 ud  Caja empotrar 2x12 6,19 6,19
P15FJ080 1,000 ud  Diferencial ABB 4x40A a 30mA tipo AC 230,96 230,96
P15FK140 1,000 ud  PIA ABB 3x25A, 6/10KA curva C 65,52 65,52
P15FK010 2,000 ud  PIA ABB (I+N) 10A, 6/10kA curva C 36,99 73,98
P15FJ010 1,000 ud  Diferencial ABB 2x25A a 30mA tipo AC 117,53 117,53
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,35 1,35
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 507,40 15,22
Man0 de OBIa........ccuuiveieiirer s 11,86
MELETIAIES ..o 495,53
OIMOS .ottt 15,22
SUMA 12 PR ... 522,61
Costes iNdireCtos ........oceeveerereerernnns 3,00% 15,68
TOTAL PARTIDA.....coomiririierrieseiseiessseessensssessesenns 538,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
13.14 ud CUADRO CALEFACCION CENTR.
Cuadro de distribucion y proteccion para circuitos de calefaccion centralizada formado por caja de doble aislamien-
to de empotrar, una puerta 12 elementos, perfil omega, embarrado de proteccién, interruptor automatico magnetotér-
0010B200 0,600 h  Oficial 12 electricista 19,77 11,86
P15FB010 1,000 ud  Arm. puerta opaca 12 méd. 20,75 20,75
P15FJ050 1,000 ud  Diferencial ABB 2x40A a 300mA tipo AC 123,37 123,37
P15FK090 1,000 ud  PIA ABB 2x32A, 6/10KA curva C 47,30 47,30
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,35 1,35
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 204,60 6,14
MaNO A€ ODFA......couivieeieiieiiree s 11,86
Materiales 192,77
ORFOS oottt 6,14
SUMA 12 PAtida. ... e 210,77
CoStes iNAIFECtOS .......oovvrrerrircrienines 3,00% 6,32
TOTAL PARTIDA . ....cootivieernniieeeseessesssseesssnsssssssssenas 217,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con NUEVE CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.15 ud CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. ELEVADA 9 C.
Cuadro proteccion electrificacion elevada, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empo-
trar de 2x12 elementos, perfil omega, embarrado de proteccién, interruptor de control de potencia, interruptor gene-
ral magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20y 25
A., con circuitos adicionales para calefaccion, aire acondicionado, secadora y gestion de usuarios. Instalado, in-
cluyendo cableado y conexionado.
0010B200 0,600 h  Oficial 12 electricista 19,77 11,86
P15FB220 1,000 ud  Caja empotrar 2x12 6,19 6,19
P15FK100 2,000 ud  PIA ABB 2x40A, 6/10kA curva C 59,51 119,02
P15FJ020 2,000 ud Diferencial ABB 2x40A a 30mA tipo AC 120,14 240,28
P15FK010 1,000 ud  PIA ABB (I+N) 10A, 6/10kA curva C 36,99 36,99
P15FK020 3,000 ud  PIA ABB (I+N) 16A, 6/10KA curva C 37,74 113,22
P15FK030 1,000 ud  PIA ABB (I+N) 20A, 6/10kA curva C 39,00 39,00
P15FK040 3,000 ud PIA ABB (I+N) 25A, 6/10kA curva C 39,66 118,98
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,35 1,35
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 686,90 20,61
MaN0 A€ OBIA......vuveieeiriieinee e ees 11,86
MELETIAIES ..ot 675,03
OIS oo 20,61
SUMA 12 PAtida. ... e 707,50
COStes iNAIFECtOS .......ovvvrrerricrienines 3,00% 21,23
TOTAL PARTIDA . .....cootimieernerieeesesssesesseessssesssessssenas 728,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
13.16 ud CUADRO PROTEC.SERV.COMUNES
Cuadro proteccion servicios comunes, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar
de 2x12 elementos, perfil omega, embarrado de proteccion, interruptor automatico diferencial de 2x40 A., 30 mA.,
cinco PIAS (I1+N) de 10 A., un PIA de 4x25 A. para linea de ascensor, minutero para temporizado del alumbrado de
0010B200 0,600 h  Oficial 12 electricista 19,77 11,86
P15FB220 0,400 ud  Caja empotrar 2x12 6,19 2,48
P15FJ020 1,000 ud Diferencial ABB 2x40A a 30mA tipo AC 120,14 120,14
P15FK010 5,000 ud  PIA ABB (I+N) 10A, 6/10KA curva C 36,99 184,95
P15FK220 1,000 ud  PIA ABB 4x25A, 6/15kA curva C 96,36 96,36
P15FM020 1,000 ud  Minutero escalera ABB 16A 49,47 49,47
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,35 1,35
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 466,60 14,00
MaNO A€ ODFA......couivieeieiieiiree s 11,86
MALEHAIES ... s 454,75
OIN0S .ot 14,00
SUMA L@ Partida.....oveeeeeerrererieeereeees s 480,61
Costes indirectos 3,00% 14,42
TOTAL PARTIDA......ooivireinrriereeeeesesesseesssssssessesenns 495,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TRES CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.17 m  DERIVACION INDIVIDUAL TRIFASICA 6mm2 PVC flexible
Suministro e instalacion de derivacion individual trifasica empotrada, delimitada entre la centralizacién de contado-
res o la caja de proteccién y medida y el cuadro de mando y proteccion de cada usuario, formada por cables uni-
polares con conductores de cobre, ES07Z1-K 5G6 mm2, siendo su tensién asignada de 450/750 V, bajo tubo pro-
tector de PVC flexible, corrugado. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujecion e hilo de mando para cambio
de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada.

0010B200 0,200 h  Oficial 12 electricista 19,77 3,95

ELECO006 1,000 m  derivacion individual trifasica 6mmz2 PVC flexible 7,60 7,60

%MA 3,000 %  Medios auxiliares 11,60 0,35
MaN0 A€ OBIA......vuvereeireirerinsieiessstseeessress s 3,95
MALEMIAIES v 7,60
ORFOS oottt 0,35
SUMA (8 PANIHA. ..o 11,90
Costes indirectos 3,00% 0,36
TOTAL PARTIDA.......coereereirieiseeeeise e ssisenns 12,26

Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

13.18 DERIVACION INDIVIDUAL MONOF. 10mm2 PVC flexible

Suministro e instalacién de derivacion individual monofasica empotrada, delimitada entre la centralizacion de conta-
dores o la caja de proteccion y medida y el cuadro de mando y proteccion de cada usuario, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K 3G10 mm?, siendo su tensién asignada de 450/750 V, bajo tubo
protector de PVC flexible, corrugado. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujecion e hilo de mando para cam-

0010B200 0,200 h  Oficial 12 electricista 19,77 3,95

ELEC005 1,000 m  derivacion individual monofasica 10mm2 PVC flexible 8,50 8,50

%MA 3,000 %  Medios auxiliares 12,50 0,38
Mano de OBFa.........cceviecieceeee e 3,95
MALEHAIES ...vovvvverirerieiesierise et nees 8,50
O0S 1ot enns 0,38
SUMA (8 PANIHA. ... 12,83
Costes indirectos 3,00% 0,38
TOTAL PARTIDA........cootereerreeissesess s sssnnns 13,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

13.19 m  DERIVACION INDIVIDUAL MONOF. 10mm2 PVC rigido

Suministro e instalacion de derivacion individual monofésica fija en superficie, delimitada entre la centralizacién de
contadores o la caja de proteccién y medida y el cuadro de mando y proteccién de cada usuario, formada por ca-
bles unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K 3G10 mm2, siendo su tension asignada de 450/750 V, bajo
tubo protector de PVC rigido, blindado. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujecion e hilo de mando para

0010B200 0,200 h  Oficial 12 electricista 19,77 3,95

ELEC004 1,000 m  derivacion individual monofésica 10mm2 PVC rigido 0,00 0,00

%MA 3,000 %  Medios auxiliares 4,00 0,12
MaN0 de OBFa........cuuiveieiriri s 3,95
OIS oo 0,12
SUMA (8 PANIA. ..o 4,07
Costes iNdIreCtos ........cevereveerereircrnns 3,00% 0,12
TOTAL PARTIDA .....coeiiitineierineineereessieieeesiesiene 4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.20 m  DERIVACION INDIVIDUAL MONOF. 6mm2
Suministro e instalacion de derivacion individual monofasica empotrada, delimitada entre la centralizacién de conta-
dores o la caja de proteccion y medida y el cuadro de mando y proteccion de cada usuario, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K 3G6 mm2, siendo su tensién asignada de 450/750 V, bajo tubo
protector de PVC flexible, corrugado. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujecion e hilo de mando para cam-
bio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada.
0010B200 0,200 h  Oficial 12 electricista 19,77 3,95
ELEC003 1,000 m  derivacién individual monofasica 6mm2 5,36 5,36
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 9,30 0,28
Man0 de OBFa........ccuuiviieiiir s 3,95
MALEMAIES ... 5,36
O0S oot s 0,28
SUMA (8 PANIHA. ..o 9,59
Costes indirectos 3,00% 0,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
13.21 ud  PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BL SIMON 27 PLAY
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y ais-
lamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Si-
0010B200 0,200 h  Oficial 12 electricista 19,77 3,95
0010B220 0,200 h  Ayudante electricista 18,14 3,63
P15MSA220 1,000 ud  Interruptor unipolar bl. Simon 27 Play 7,35 7,35
P15GB010 8,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,22 1,76
P15GA010 16,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,25 4,00
P15GK050 1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,27 0,27
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,35 1,35
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 22,30 0,67
MaNO A€ ODFA......couivieeieiieiiree s 7,58
MALEHAIES ..o 14,73
OIN0S .ot 0,67
SUMA 12 PANtIda.....veeveeeeerereeieeeeee e 22,98
Costes iNAIFECtOS .......oovvrrerrircrienines 3,00% 0,69
TOTAL PARTIDA ...ttt 23,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
13.22 ud PUNTO LUZ CONMUTADO BL SIMON 27 PLAY
Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu, y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores Si-
0010B200 0,200 h  Oficial 12 electricista 19,77 3,95
0010B220 0,200 h  Ayudante electricista 18,14 3,63
P15MSA090 1,000 ud  Conmutador bl. Simon 27 Play 5,58 5,58
P15GB010 13,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,22 2,86
P15GA010 39,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,25 9,75
P15GK050 1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,27 0,27
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,35 1,35
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 27,40 0,82
MaNO A€ ODFA......couivieeieiieiiree s 7,58
MALEHIAIES ....vovvevei e 19,81
OIN0S .o 0,82
SUMA 12 PAtIda. .. .veeeeeeeerereeeeserse e 28,21
CoStes iNAIFECtOS .......oovvrrerrircrienines 3,00% 0,85
TOTAL PARTIDA ...ttt 29,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SEIS CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.23 ud B.ENCH. TT. SCHUKO EMBOR. RAPIDO BL SIMON 27 PLAY
Base de enchufe con toma de tierra latera,| realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de
2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), inclu-
yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (Il+t.)
Simon serie 27 Play, instalada. Ref.: 27432-65, 2700610-030.
0010B200 0,200 h  Oficial 12 electricista 19,77 3,95
0010B220 0,200 h  Ayudante electricista 18,14 3,63
P15MSA140 1,000 ud Bipolar TT lateral Schuko y emborn. rapido bl. Simon 27 Play 5,83 5,83
P15GB010 6,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,22 1,32
P15GA020 18,000 m  Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,42 7,56
P15GK050 1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,27 0,27
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,35 1,35
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 23,90 0,72
Mano de OBIa..........orvrrereeerere s 7,58
MALETIAIES .......vvuvieiiiirii s 16,33
OI0S ..o 0,72
SUMA 12 PANIAA. ..o 24,63
Costes indirectos 3,00% 0,74
TOTAL PARTIDA .....cootrvirirnnerisseiesiseessenessessenens 25,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
13.24 ud ZUMBADOR REGULACION TONO BL SIMON 27 PLAY
Zumbador con regulacién de tono, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2
de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, zumba-
0010B200 0,200 h  Oficial 12 electricista 19,77 3,95
0010B220 0,200 h  Ayudante electricista 18,14 3,63
P15MSA270 1,000 ud  Zumbador con regulacién de tono bl.  Simon 27 Play 11,23 11,23
P15GB010 8,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,22 1,76
P15GA010 16,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,25 4,00
P15GK050 1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,27 0,27
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,35 1,35
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 26,20 0,79
Mano de OBIA.........rvvrereere s 7,58
Materiales 18,61
OI0S ..o 0,79
Suma la partida...... 26,98
Costes indirectos 0,81
TOTAL PARTIDA .....coootiviriirinerissnierissessenisseseenens 27,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
13.25 ud PULSADOR TEMPORIZADO 750W PLAY SIMON 27
Punto control de luz Simon 27 play, realizado en tubo PVC corrugado de D= 13 mm./gp. 5 y conductor de cobre
unipolar aislados para una tensién nominal de 750 V. y seccion 1,5 mm2. incluido caja de registro, regulador elec-
0010B200 0,200 h  Oficial 12 electricista 19,77 3,95
0010B220 0,200 h  Ayudante electricista 18,14 3,63
P15MSA070 1,000 ud  Pulsador temporizado 750 W. bl.  Simon 27 Play 28,50 28,50
P15GB010 8,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,22 1,76
P15GA010 16,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,25 4,00
P15GK050 1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,27 0,27
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,35 1,35
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 43,50 131
Mano de OBIa..........orvrrereeerere s 7,58
Materiales ...... 35,88
OI0S ..o 131
SUMA 12 PANIdA. ..o 44,77
Costes iNdIFeCtoS ........ccvvvererererirerines 3,00% 1,34
TOTAL PARTIDA .....cotrmirirrierisssiseriseessenessessenens 46,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con ONCE CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.26 ud LUMINARIA EMPOTRAR CON 2 LED
Luminaria de empotrar orientable o fija equipada con 2 LED Luxeon K2 de alta potencia. Fabricada en carcasa y
placa base de aluminio pulido y policarbonato. Posibilidad de 2 épticas, 10° y 25° y emision de luz en blanco frio o
azul. La placa base puede ser cuadrada. El consumo es de 6 W'y la vida (til de los LED es de 50.000 horas. Ins-
talado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
0010B200 0,200 h  Oficial 12 electricista 19,77 3,95
0010B220 0,200 h  Ayudante electricista 18,14 3,63
P16BN040 1,000 ud  Luminaria empotrar 2 LED 79,29 79,29
P16CC060 2,000 ud  L&mp.LED 5,30 10,60
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,35 1,35
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 98,80 2,96
MaNO A€ ODFA......couivieeieiieiiree s 7,58
Materiales 91,24
OIN0S .o 2,96
SUMA [ PATITA. ..o 101,78
CoStes iNAIFECtOS .......ooververrircrienines 3,00% 3,05
TOTAL PARTIDA.....oorirrrinrriereeeseieseseesssssssessesenns 104,83
Asciende el precio total de la pamda ala mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
13.27 VIDEOPORTERO DIGITAL EDIFICIO 4 VIVIENDAS
Instalacién de portero electrénico en edificio de 4 viviendas, formado por placa, y 4 monitores de videoportero digi-
tal, sistema digital 3 hilos mas el coaxial, secreto de comunicacion, llamada y ganancia regulable, confirmacién de
apertura mediante mensaje de puerta abierta, incluyendo caja de empotrar, placa de calle, tarjetero panoramico, ali-
mentador autoprotegido y abrepuertas. Montado, cableado (2 hilos para la conexién de la placa de calle con el
0010B200 13,000 h  Oficial 12 electricista 19,77 257,01
0010B220 13,000 h  Ayudante electricista 18,14 235,82
P22CK040 1,000 u  Kitvideo 4 viviendas (sin monitores) 715,18 715,18
P22BC020 1,000 u  Abrepuertas normal portero digital 30,31 30,31
P22BM020 4,000 u  Monitor videoportero digital b/n 156,13 624,52
P22BV090 4,000 u  Soporte conexiones monitor 20,15 80,60
P22BV100 2,000 u  Derivador video 4 salidas 36,87 73,74
P15UBC010 33,000 m  Tubo flexible PVC corrugado M16 mm 0,25 8,25
P22BF060 30,000 m  Manguera 3 hilos+ coaxial 2,01 60,30
P22BF070 3,000 m  Manguera multiple 2 hilos 1,76 5,28
P15AH430 5000 u  Pequefio material para instalacion 1,40 7,00
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 2.098,00 62,94
Man0 de OBFa........ccuuivrieriii s 492,83
Materiales 1.605,18
OOS oot 62,94
SUMA 12 PAtIdA. ... 2.160,95
Costes iNdireCtos ........oceeveerereerernnns 3,00% 64,83
TOTAL PARTIDA .....ooivimeiierineriesissesissesessssesesenens 2.225,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO

CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO 14 INSTALACION TELECOMUNICACIONES

14.01 ud CANALIZACION SECUNDARIA
Suministro e instalacién de canalizacion secundaria empotrada en tramo de acceso a las viviendas, entre el regis-
tro secundario y el registro de terminacion de red en el interior de la vivienda, formada por 3 tubos (1 RTV, 1 cable
de pares o cable de pares trenzados y cable de fibra éptica, 1 TBA) de PVC flexible, corrugados, reforzados de 25
mm de diametro, resistencia a la compresion 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de accesorios, ele-
mentos de sujecion e hilo guia. Totalmente montada.B) Incluye: Replanteo y trazado de la linea. Colocacion y fija-
cion de los tubos. Colocacién del hilo guia.C) Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documenta-
cion gréfica de Proyecto.D) Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segiin especifi-

0010B222 0,050 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 0,99

TELEO31 1,000 m  Canalizacion secundaria 3,34 3,34

%MA 3,000 %  Medios auxiliares 4,30 0,13

Man0 de OBFaA......c..cvevieicceree e
MALEIAIES ..o

SUMA [ PAMIAA. ......oorvveeririe e
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA.....cooiiiirireinisnine e

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

14.02 ud RITU
Instalacién de equipamiento completo para RITU, recinto Gnico de instalaciones de telecomunicaciones, de hasta
10 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x100x50 cm, compuesto de: cuadro de proteccién superficial
con un grado de proteccién minimo IP 4X + IK 05 y con regletero para la conexién del cable de puesta a tierra dota-
do de 1 interruptor general automatico de corte omnipolar de tensién nominal minima 230/400 Vca, intensidad nomi-
nal de 25 Ay poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su
instalacion, de 4500 A como minimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensién nominal minima 230/400
Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y 3 interrup-
tores magnetotérmicos de corte omnipolar de tension nominal minima 230/400 Vca y poder de corte minimo de
4500 A para la proteccion del alumbrado (10 A), de las bases de toma de corriente del recinto (16 A) y de los equi-
pos de cabecera de la infraestructura de radiodifusion y television (16 A); un interruptor monopolar y 4 bases de
enchufe con toma de tierray 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y de derivacion y tubo protector; toma
de tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm2 de seccion, unido a la toma de tierra del edifi-
cio; punto de luz en el techo con portaldmparas y lampara de 60 W y bloque de emergencia; placa de identificacion
de 200x200 mm. Incluso previsién de dos canalizaciones fijas en superficie de 10 m desde la centralizacion de
contadores, mediante tubos protectores de PVC rigido, para su utilizacion por posibles compafiias operadoras de
servicios de telecomunicacion. Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye: Replanteo de canalizacio-
nes y accesorios. Paso de tubos de proteccion en rozas. Nivelacién y sujecion de herrajes. Montaje de los com-
ponentes. Ejecucion del circuito de tierra. Tendido de cables. Empalme en interior de cajas. Conexionado de los
conductores. Colocacién de mecanismos.C) Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, se-

0010B222 4,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 79,08

TELE030 10001 RITU 361,51 361,51

%MA 3,000 %  Medios auxiliares 440,60 13,22

0,99
3,34
0,13

4,46
013

459

MaN0 de OBFaA.........cvevieieeceee e
Materiales ......

SUMA [ PAMITA. ..o
Costes iNdIreCtos ........vvrerreererreeennns 3,00%

TOTAL PARTIDA ...

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS

79,08
361,51
13,22

453,81
13,61

467,42
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.03 ud REGISTRO SECUNDARIO
Suministro e instalacion de registro secundario formado por armario de 450x450x150 mm, para paso Y distribucién
de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior, para montar su-
perficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado.B) Incluye:
Replanteo. Colocacion y fijacion del armario.C) Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas,
segun documentacion gréafica de Proyecto.D) Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades real-

0010B222 2,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 39,54
TELE029 1,000 ud  Registro secundario 88,38 88,38
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 127,90 3,84
MaN0 A€ ODFA......couviieeeriricree s 39,54
Materiales 88,38
OBOS oottt s 3,84
SUMA 12 PAtIdA. ... 131,76
Costes INdIrectos .......coovevvevriverennas 3,00% 3,95
TOTAL PARTIDA ...ttt 135,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA'Y UN CENTIMOS
14.04 m  CANALIZACION PRINCIPAL
Suministro e instalacién de canalizacion principal en conducto de obra de fabrica (no incluido en este precio), entre
el RITI o RITM inferior y el RITS o RITM superior a través de las distintas plantas del edificio, en edificacion de 4
PAU, formada por 5 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra
Optica, 1 reserva) de polipropileno flexible, corrugados de 50 mm de didmetro, resistencia a la compresion 320 N,
resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujecion e hilo guia. Totalmente monta-
da.B) Incluye: Replanteo y trazado de la linea. Colocacion y fijacion de los tubos. Colocacion del hilo guia.C) Crite-
rio de medicion de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, segiin documentacion gréfica de Proyec-
t0.D) Criterio de medicién de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la longitud realmente ejecutada segun es-
0010B222 0,300 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 593
TELE028 1,000 m  Canalizacion principal 13,76 13,76
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 19,70 0,59
MaNO A€ ODFA......couivieeieiieiiree s 5,93
Materiales 13,76
ORFOS oottt 0,59
SUMA 12 PANtIdA. ..o 20,28
CoStes iNAIFECtOS .......oovvrrerrircrienines 3,00% 0,61
TOTAL PARTIDA ...t 20,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
14.05 ud REGISTRO DE TOMA
Suministro e instalacién de registro de toma, realizado mediante caja universal empotrada provista de tapa ciega en
prevision de nuevos servicios, para BAT o toma de usuario. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Totalmente montada.B) Incluye: Replanteo. Colocacién y fijacion de la caja.C) Criterio de medicion de proyecto:
Numero de unidades previstas, segiin documentacion gréafica de Proyecto.D) Criterio de medicién de obra: Se me-
0010B222 0,100 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 1,98
TELEO27 1,000 u  Registro de toma 4,45 4,45
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 6,40 0,19
Mano de OBra.........ccevicieceeee e 1,98
Materiales 4,45
OIN0S oot 0,19
SUMA L2 PatIda. ....veeeeeeeerreeeerere e 6,62
Costes iNdireCtos ........cvervvvrereercrns 3,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.06 m  CANALIZACION INTER. USUARIO
Suministro e instalacion de canalizacion interior de usuario empotrada por el interior de la vivienda que une el regis-
tro de terminacion de red con los distintos registros de toma, formada por 1 tubo de PVC flexible, reforzados de 20
mm de didmetro, resistencia a la compresién 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables. In-
cluso p/p de accesorios, elementos de sujecion e hilo guia. Totalmente montada.B) Incluye: Replanteo y trazado
de la linea. Colocacién y fijacién de los tubos. Colocacion del hilo guia.C) Criterio de medicién de proyecto: Longi-
tud medida segtin documentacién gréafica de Proyecto.D) Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud real-
mente ejecutada seglin especificaciones de Proyecto.
0010B222 0,050 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 0,99
TELE026 1,000 m  Canalizacion interior de usuario 0,47 0,47
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 1,50 0,05
MaNO A€ ODFA......couivieeieiieiiree s 0,99
Materiales 0,47
OIN0S .o 0,05
SUMA 12 PAtIda. .. .veeeveeeeerreeie e 1,51
CoStes iNAIFECtOS .......ooververrircrienines 3,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ......coorirrermemieerienssesseesesssssssesseeens 1,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
14.07 ud REGISTRO TERMINACION RED
Suministro e instalacion de registro de terminacién de red, formado por caja de plastico para empotrar en tabique y
disposicion del equipamiento principalmente en vertical, de 500x600x80 mm. Incluso accesorios, piezas especia-
les y fijaciones. Totalmente montado.B) Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion de la caja.C) Criterio de medicién
de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.D) Criterio de medicion de
0010B222 0,500 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 9,89
TELEO025 1,000 u  Registro de terminacion de red 42,67 42,67
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 52,60 1,58
Mano de OBFa.........cevicieceee e 9,89
MELETIAIES ....oovvovvevicrieeieeree s 42,67
OIMOS .ottt 1,58
SUMA (8 PANIHA. ... 54,14
Costes indirectos ... 3,00% 1,62
TOTAL PARTIDA .....cotrmirerermnerieseiseressessssessessenens 55,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
14.08 m  CANALIZACION ENLACE SUP.
Suministro e instalacion de canalizacion de enlace superior fija en superficie entre el punto de entrada general supe-
rior del edificio y el RITS, RITU o RITM, para edificio plurifamiliar, formada por 2 tubos de PVC rigido de 40 mm de
diametro, resistencia a compresion mayor de 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, con IP547. Incluso p/p de ac-
cesorios, elementos de sujecion e hilo guia. Totalmente montada.B) Incluye: Replanteo y trazado de la linea. Colo-
cacion y fijacion de los tubos. Colocacion del hilo guia.C) Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segtn
documentacion gréfica de Proyecto.D) Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada se-
0010B223 0,150 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 18,50 2,78
0010A060 0,004 h  Peon especializado 17,46 0,07
TELE024 1,000 m  Canalizacién de enlace superior 6,79 6,79
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 9,60 0,29
Mano de OBFa.........ceuicieceeee e 2,85
Materiales 6,79
OIMOS .ottt 0,29
SUMA (8 PANIA. ..o 9,93
Costes indirectos 3,00% 0,30
TOTAL PARTIDA .....cotrmirerenminerieseisesissesssssssessenens 10,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.09 m  CANAL. EXTERNA ENTERRADA
Canalizacion externa en zanja enterrada, de 45x75 cm. para 3 conductos de PVC de 63 mm. de diametro,
(2TBA+STDP, una reserva) de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 20 joules), embebidos en pris-
ma de hormigén HM-20 de central de 6cm. de recubrimiento superior e inferior 6cm y 5,5 cm. lateralmente, incluso
excavacion de tierras a maquina en terrenos compactos, tubos, soportes distanciadores cada 100 cm hilo guia,
hormigdn y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm., compacta-
da al 95% del P.N.
0010A030 0,021 h  Oficial primera 20,40 0,43
0010A070 0,021 h  Pedn ordinario 17,34 0,36
MOSEN030 0,100 h  Retroexcavadora hidraulica neumaticos 100 cv 50,31 5,03
MO8RI010 0,019 h  Pisén vibrante 70 kg. 3,19 0,06
P01DW050 0,890 m3 Agua 1,27 1,13
P01HMO010 0,001 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 64,91 0,06
P22TC150 15,000 m  Tubo rigido PVC enterrado D=63 mm. 2,50 37,50
P22TC570 1,000 ud  Soporte separador D=63 mm. 4 alo 0,74 0,74
P27TT200 0,004 kg  Limpiador unién PVC 6,70 0,03
p27TT210 0,006 kg  Adhesivo unién PVC 10,10 0,06
P27TT180 1,000 m  Hilo acerado 2 mm. para guia 0,10 0,10
P01DW090 0,220 ud  Pequefio material 1,35 0,30
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 45,80 1,37
Mano de OBFa.........ceuicieceeee e 0,79
MAGUINATIA +1v.vvvvevvereeesesresssseseeses s essensssssessessenssees 5,09
Materiales .. 39,92
OOS oottt 1,37
SUMA (8 PANIHA. ... 47,17
Costes indirectos 3,00% 1,42
TOTAL PARTIDA .....oootrvireirinerissrieriseesenesseseenens 48,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
14.10 ud ARQUETA ENTRADA 40x40x60 PREFABR.
Suministro e instalacién de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para traccién y equipada con cerco
y tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a usuario (PAU), para unién entre
las redes de alimentacion de telecomunicacion de los distintos operadores y la infraestructura comin de telecomu-
nicacion del edificio, colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p
de vertido y compactacién del hormigdn para la formacién de solera, embocadura de conductos, conexiones y re-
mates. Totalmente montada, i/ la excavacion y el relleno perimetral posterior.B) Incluye: Replanteo de la arqueta.
Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacion. Vertido y compactacion del hormigén en formacion
de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Conexionado de tubos de la canalizacion. Colocacion de acceso-
rios.C) Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyec-
t0.D) Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin especificaciones
0010A030 1,201 h  Oficial primera 20,40 24,50
0010A070 1,215 h  Peon ordinario 17,34 21,07
PO-002 0,200 h  Retrocargadora neumaticos 75 CV 32,84 6,57
PO1HMO010 0,084 m3  Hormigon HM-20/P/20/I central 64,91 5,45
P22TR570 1,000 ud  Arqueta 40x40x60 prefabricada 237,65 237,65
P22TR060 1,000 ud  Juego ganchos tiro 18,16 18,16
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 313,40 9,40
Mano de OBFa.........cevicieceee e 45,57
Maquinaria 6,57
Materiales 261,26
OOS oot 9,40
SUMA (8 PR ... 322,80
Costes iNdireCtos ........oceeereeeereerernnes 3,00% 9,68
TOTAL PARTIDA .....cooimierinirieeiseeiseriseesssessssseseesenns 332,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO

CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1411 ud ROSETA FIBRA OPTICA
Suministro e instalacion de roseta para fibra 6ptica formada por conector tipo SC doble y caja de superficie. Total-
mente montada, conexionada y probada.B) Incluye: Colocacion de la roseta. Conexionado.C) Criterio de medicién
de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.D) Criterio de medicion de

0010B222 1,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 19,77
TELEO21 1,000 ud  Roseta fibra dptica 14,33 14,33
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 34,10 1,02
Mano de OBFa.........ceuicieceeee e 19,77
Materiales 14,33
OIN0S .o 1,02
Suma la partida...... 35,12
Costes indirectos 1,05
TOTAL PARTIDA.....cootieeireeriseneersesseiense s 36,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
14.12 ud PUNTO DISTR. FIBRA OPTICA
Suministro e instalacién de punto de distribucion de fibra dptica formado por caja de segregacion para fibra dptica,
de acero galvanizado, de 80x80x30 mm, con capacidad para fusionar 8 cables. Incluso p/p de accesorios y ele-
mentos de sujecion. Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye: Replanteo de la caja. Colocacion y
fijacion de la caja. Conexionado.C) Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun docu-
mentacion gréfica de Proyecto.D) Criterio de medicion de obra: Se mediré el nimero de unidades realmente ejecu-
0010B222 1,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 19,77
TELEO020 1,000 u  Punto de distribucién fibra dptica 43,99 43,99
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 63,80 1,91
MaNO A€ ODFA......couvvieeicriricee s 19,77
MALEMAIES ... s 43,99
OOS oot 191
SUMA 12 PANIdA. ..o 65,67
Costes indirectos 3,00% 1,97
TOTAL PARTIDA ..ottt 67,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
14.13 m  CABLE FIBRA OPTICA
Suministro e instalacion de cable dieléctrico de 2 fibras 6pticas monomodo G657 en tubo central holgado, cabos de
aramida como elemento de refuerzo a la traccion y cubierta de material termoplastico ignifugo, libre de halégenos
de 4,2 mm de didmetro. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujecion. Totalmente montado, conexionado y
probado.B) Incluye: Tendido de cables. Conexionado.C) Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segiin
documentacion gréafica de Proyecto.D) Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada se-
0010B222 0,050 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 0,99
TELEO019 1,000 m  Cable fibra éptica 1,17 1,17
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 2,20 0,07
Mano de OBFa.........cceviecieceeee e 0,99
MALEHAIES ..o 1,17
ORM0S .ot 0,07
SUMA [ PATIAA. ..o 2,23
Costes iNdireCtos ........cvervvvrereercrns 3,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ...ocooccrrrevnnssssesssssmssssssssssssssssssnees 2,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.14 ud PUNTO INTERCONEX. FIBRA OPTICA
Suministro e instalacién de punto de interconexion de cables de fibra dptica, para 8 fibras dpticas, formado por caja
mural de acero galvanizado, como registro principal de cables de fibra éptica y 1 médulo dptico de 12 conectores
tipo SC simple, de acero galvanizado. Incluso cierre con llave, accesorios necesarios para su correcta instalacion,
piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye: Colocacion del armario
mural. Colocacion de los médulos 6pticos. Conexionado de cables.C) Criterio de medicién de proyecto: Nimero
de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.D) Criterio de medicién de obra: Se medira el ni-
0010B222 1,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 19,77
TELEO18 1,000 u  Punto de interconexion fibra dptica 287,13 287,13
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 306,90 9,21
Mano de obra 19,77
Materiales ...... 287,13
ORFOS oottt 9,21
SUMA 12 PAtIda. ... e 316,11
CoStes iNAIFECLOS ......ovvvrrerrircrienines 3,00% 9,48
TOTAL PARTIDA . .....cootimieernerieeesesssesesseessssesssessssenas 325,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS
14.15 ud TOMA SIMPLE (RJ-45)
Suministro e instalacién de toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoria 6, marco y embellece-
dor. Totalmente montada, conexionada y probada.B) Incluye: Colocacién de la toma. Conexionado.C) Criterio de
medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.D) Criterio de
0010B222 0,250 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 4,94
0010B224 0,250 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 17,75 4,44
P22TR560 1,000 ud  Caja empotrar universal redonda 1,45 1,45
P22TM150 1,000 ud Toma RDSI, RJ-45 7,81 7,81
P01DW090 0,220 ud  Pequefio material 1,35 0,30
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 18,90 0,57
MaN0 A€ ODFA......couviieeeriricree s 9,38
Materiales ...... 9,56
otros ... 0,57
SUMA 12 PANtIdA. ..o 19,51
Costes INdIrectos .......ccooveverviverveinas 3,00% 0,59
TOTAL PARTIDA .....cotrmirirrierisssiseriseessenessessenens 20,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIEZ CENTIMOS
14.16 ud MULTIPLEXOR PASIVO
Suministro e instalacién de multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, con conectores hembra tipo RJ45 de 8
contactos, categoria 6, color blanco y latiguillo de conexion de 0,5 m de longitud formado por cable rigido UTP no
propagador de la llama de 4 pares de cobre, categoria 6, con vaina exterior de PVC LSFH libre de halégenos, con
baja emision de humos y gases corrosivos y conector macho tipo RJ45 de 8 contactos, categoria 6, en ambos
extremos. Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye: Colocacién del multiplexor. Conexionado del
latiguillo.C) Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Pro-
yecto.D) Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificacio-
0010B222 1,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 19,77
TELEO16 1,000 u  Multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas 13,03 13,03
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 32,80 0,98
MaNO A€ ODFA......c.uviieirieiree s 19,77
Materiales 13,03
OOS oot 0,98
SUMA 12 PANIdA. ..o 33,78
Costes INdIrectos ........cooveveveverveienae 3,00% 1,01
TOTAL PARTIDA .....cotrmirirrierisssiseriseessenessessenens 34,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.17 ud ROSETA TERMINACION DE RED
Suministro e instalacion de roseta de terminacion de red de dispersién formada por conector hembra tipo RJ45 de 8
contactos, categoria 6 y caja de superficie, de 47x64,5x25,2 mm, color blanco. Totalmente montada, conexionada
y probada.B) Incluye: Colocacién de la roseta. Conexionado.C) Criterio de medicién de proyecto: Nimero de uni-
dades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.D) Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
0010B222 0,250 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 4,94
0010B224 0,250 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 17,75 4,44
P22TWA410 1,000 ud  Roseta de terminacion de red 483 4,83
P22TW520 1,000 ud  caja de superficie 47x64.5x25.2mmm 1,35 1,35
P01DW090 0,220 ud  Pequefio material 1,35 0,30
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 15,90 0,48
Mano de OBFa.........ceuicieceeee e 9,38
MELETIAIES ....ooveoevvieieiieiee s 6,48
OIMOS .ottt 0,48
SUMA (8 PANIHA. ... 16,34
Costes iNdIreCtos ........cvervevrereerernns 3,00% 0,49
TOTAL PARTIDA .....cotvmrirrmnerieseisssissessssessessenens 16,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
14.18 m  CABLE RIGIDO UTP
Suministro e instalacion de cable rigido UTP de 4 pares de cobre, categoria 6, con conductor unifilar de cobre, ais-
lamiento de polietileno y vaina exterior de PVC de 6,2 mm de didmetro. Incluso p/p de accesorios y elementos de
sujecion. Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye: Tendido de cables. Conexionado.C) Criterio de
medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto.D) Criterio de medicion de obra:
0010B222 0,010 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 0,20
TELEO014 1,000 Cable rigido UTP 0,61 0,61
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 0,80 0,02
Man0 de OBFa........ccuuiviieiiir s 0,20
Materiales 0,61
OOS oot 0,02
SUMA 12 PANIdA. ..o 0,83
Costes indirectos 3,00% 0,02
TOTAL PARTIDA .....cotrmirirrierisssiseriseessenessessenens 0,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
14.19 ud PUNTO INTERCONEX. PARES TRENZADOS
Suministro e instalacién de punto de interconexion de cables de pares trenzados, para red de distribucién de 20 pa-
res, formado por un registro principal metalico de 450x450x120 mm provisto de 5 conectores tipo RJ45y 1 panel
con capacidad para 24 conectores. Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye: Colocacion y fijacion
del armario. Colocacion del panel. Colocacion de los conectores. Conexionado de cables.C) Criterio de medicién
de proyecto: Nimero de unidades previstas, segtn documentacion grafica de Proyecto.D) Criterio de medicién de
0010B222 0,250 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 4,94
TELEO13 1,000 u  Punto de interconexion pares trenzados 183,28 183,28
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 188,20 5,65
MaNO A€ ODFA......couivieeieiieiiree s 4,94
MALEHAIES ...t es 183,28
OIN0S oot 5,65
SUMA [ PATITA. ..o 193,87
Costes indirectos ... 3,00% 5,82
TOTAL PARTIDA . .....oovvrrinnrieremeseieseseesssssseessenenns 199,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.20 ud TOMA SEPARADORA TV-R-SAT
Suministro e instalacion de toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, con embellecedor. Totalmente
montada, conexionada y probada.B) Incluye: Colocacién de la toma. Conexionado.C) Criterio de medicién de pro-
yecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion gréafica de Proyecto.D) Criterio de medicion de obra:

0010B222 0,250 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 4,94
TELEO12 1,000 ud  Toma separadora doble TV/R-SAT 5,55 5,55
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 10,50 0,32
Mano de OBFa.........ceuicieceeee e 4,94
Materiales 5,55
OIN0S .o 0,32
Suma la partida...... 10,81
Costes indirectos 0,32
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CENTIMOS
14.21 ud TOMA DOBLE TV-R
Suministro e instalacion de toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz, con embellecedor. Totalmente montada, conexiona-
day probada.B) Incluye: Colocacién de la toma. Conexionado.C) Criterio de medicion de proyecto: Nimero de
unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.D) Criterio de medicion de obra: Se medira el n(ime-
0010B222 0,250 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 4,94
TELEO11 1,000 U  Toma doble de TV-R 481 4,81
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 9,80 0,29
Mano de OBFa.........ceuicieceeee e 4,94
Materiales 4,81
OIN0S .ot 0,29
SUMA 12 PAtIda. .. .veeceeeeerereeeeiererse e 10,04
Costes iNdIreCtos ........cververrereerernns 3,00% 0,30
TOTAL PARTIDA ...ttt 10,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
14.22 ud DISTRIBUIDOR 5-1000 MHz 3 SALIDAS
Suministro e instalacion de distribuidor de 5-1000 MHz de 3 salidas, de 7 dB de pérdidas de insercion. Totalmente
montado, conexionado y probado.B) Incluye: Colocacién del distribuidor. Conexionado.C) Criterio de medicién de
proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.D) Criterio de medicién de
0010B222 0,200 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 3,95
TELEO10 1,000 u  Distribuidor de 5-1000 MHz de 3 salidas 7,76 7,76
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 11,70 0,35
Mano de OBFa.........cceviecieceeee e 3,95
Materiales ...... 7,76
OIN0S .ot 0,35
SUMA [ PATIAA. ..o 12,06
Costes iNdireCtos ........cvervvvrereercrns 3,00% 0,36
TOTAL PARTIDA ...ttt 12,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

Pégina 81



1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.23 ud DISTRIBUIODOR 5-2400MHz 4SALIDAS
Suministro e instalacion de distribuidor de 5-2400 MHz de 4 salidas, de 8 dB de pérdidas de insercién a 850MHz y
10Db de persidas de inserccion a 2150MHz. Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye: Colocacion
del distribuidor. Conexionado.C) Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, seglin docu-
mentacion gréfica de Proyecto.D) Criterio de medicion de obra: Se mediré el nimero de unidades realmente ejecu-
tadas segun especificaciones de Proyecto.
0010B222 0,200 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 3,95
P22TD030 1,000 ud  Derivador 4 direc.(5-2400 MHz) B (8-10 dB) 5,76 5,76
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 9,70 0,29
Man0 de OBFa........ccuuiviieiiir s 3,95
MALEMAIES ... 5,76
O0S oot s 0,29
SUMA (8 PANIHA. ..o 10,00
Costes indirectos 3,00% 0,30
TOTAL PARTIDA ......coorirrermemieerienssesseesesssssssesseeens 10,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CENTIMOS
14.24 ud DEVIRADOR 5-2400 MHz 4 deriv.
Suministro e instalacién de derivador de 5-2400 MHz, de 4 derivaciones y 12 dB de pérdida de derivacion, con co-
nectores tipo "F". Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye: Colocacion del amplificador. Conexio-
nado.C) Criterio de medicién de proyecto: Niimero de unidades previstas, segin documentacién gréafica de Pro-
yecto.D) Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificacio-
0010B222 0,200 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 3,95
TELEO09 1,000 u  Derivador de 5-2400 MHz de 4 deriv. 5,67 5,67
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 9,60 0,29
Mano de OBFa.........cceviecieceeee e 3,95
MELETIAIES ....oovvovvevicrieeieeree s 5,67
OIMOS .ottt 0,29
SUMA (8 PANIHA. ... 9,91
Costes indirectos 3,00% 0,30
TOTAL PARTIDA .....cotrmirerenminerieseisesissesssssssessenens 10,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
14.25 ud DERIVADOR 5-2400 MHz de 2 deriv.
Suministro e instalacion de derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 15 dB de pérdida de derivacion, con co-
nectores tipo "F". Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye: Colocacién del amplificador. Conexio-
nado.C) Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documentacion gréafica de Pro-
yecto.D) Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segtn especificacio-
0010B222 0,200 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 3,95
TELEO08 1,000 u  Derivador de 5-2400 MHz de 2 deriv. 4,07 4,07
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 8,00 0,24
MaN0 de OBFa........cuuiveieiriri s 3,95
Materiales 4,07
OB0S oot s 0,24
SUMA 12 PANIdA. ..o 8,26
Costes iNdireCtos ........oceeveerereerernnns 3,00% 0,25
TOTAL PARTIDA .....cotrmirirrierisssiseriseessenessessenens 8,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.26 m  CABLEADO COAX.
Cable coaxial de interior de 75 ohmios, (cubierta PVC), conforme a la norma UNE-EN 50117-5, para red de distri-
bucién de sistemas de TV terrenal y TV satélite analdgica y digital, FM y DAB (radio digital), totalmente instalado.
0010B222 0,002 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacién 19,77 0,04
0010B223 0,002 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 18,50 0,04
P22TB310 1,000 m  Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC 1,02 1,02
P01DW090 0,110 ud  Pequefio material 1,35 0,15
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 1,30 0,04
Mano de OBra.........cceuiieeceeee e 0,08
MELETIAIES ....ooveoevvieieiieiee s 1,17
OBMOS oot 0,04
SUMA 12 PAtIda. .. .veeeeeeeerereeeeserse e 1,29
CoStes iNAIFECtOS .......oovvrrerrircrienines 3,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ...t 1,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
14.27 ud  PUNTO INTERCONEXION
Suministro e instalacién de punto de interconexién de cables coaxiales para red de distribucién con tipologia en es-
trella, formado por armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 210x310x160 mm, como registro principal
de cables coaxiales y 4 conectores tipo "F" a compresion, para cable RG-6. Incluso placa de montaje, puerta con
cerradura, accesorios necesarios para su correcta instalacion, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado,
conexionado y probado.B) Incluye: Colocacién del armario. Colocacion de los conectores.C) Criterio de medicion
de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.D) Criterio de medicion de
0010B222 3,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 59,31
TELEO06 1,000 ud  Punto de interconexion coaxiales 58,71 58,71
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 118,00 3,54
MaN0 de OBa........cuuiveieirieiie s 59,31
Materiales 58,71
OOS oot 3,54
SUMA 12 PAtIdA. ... 121,56
Costes indirectos 3,00% 3,65
TOTAL PARTIDA ...ttt ississienees 125,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
14.28 ud EQUIPO DE CABECERA
Suministro e instalacién de equipo de cabecera, formado por: 5 amplificadores monocanal UHF, de 50 dB de ga-
nancia; 2 amplificadores multicanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB, todos ellos
con autoseparacion en la entrada y automezcla en la salida (alojados en el RITS o RITU). Incluso fuente de alimen-
tacion, soporte, puentes de interconexion, cargas resistivas, distribuidor, mezcladores y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye: Montaje de ele-
mentos. Conexionado.C) Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.D) Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin
0010B222 3,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 59,31
0010B223 5000 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 18,50 92,50
TELEOQO05 1,000 u  Equipo de cabecera 785,38 785,38
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 937,20 28,12
MaNO A€ ODFA......c.uveieicrieiieree s 151,81
MALEHAIES ... 785,38
ORFOS oot 28,12
SUMA 12 PAtIda. ... 965,31
Costes iNdireCtos ........cvreverrereerennnns 3,00% 28,96
TOTAL PARTIDA ...t sssisssssnens 994,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.29 ud  ANTENA TELEVISION
Suministro e instalacion de antena exterior UHF para captacion de sefiales de television analdgica, television digital
terrestre (TDT) y television de alta definicion (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al 69, de
45 elementos, 17 dB de ganancia, 31 dB de relacién D/A y 1110 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos acce-
SOrios sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montada, conexionada y probada.B) Incluye: Re-
planteo. Colocacién de la antena. Conexionado.C) Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previs-
tas, seglin documentacion gréfica de Proyecto.D) Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.
0010B222 1,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 19,77
TELEOO4 1,000 u  Antena television digital 46,15 46,15
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 65,90 1,98
Mano de obra 19,77
Materiales ... 46,15
OIN0S .o 1,98
SUMA [ PATIAA. ..o 67,90
CoStes iNAIFECtOS .......ooververrircrienines 3,00% 2,04
TOTAL PARTIDA.....cootieeireeriseneersesseiense s 69,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
14.30 ud ANTENA DAB
Suministro e instalacién de antena exterior DAB para captacion de sefiales de radiodifusion sonora digital proceden-
tes de emisiones terrenales, de 1 elemento, 0 dB de ganancia, 15 dB de relacién D/A y 555 mm de longitud. Inclu-
S0 anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacién. Totalmente montada, conexionada
y probada.B) Incluye: Replanteo. Colocacion de la antena. Conexionado.C) Criterio de medicion de proyecto: NU-
mero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.D) Criterio de medicion de obra: Se medira
0010B222 1,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 19,77
TELEOO3 1,000 u  Antena DAB 16,18 16,18
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 36,00 1,08
Man0 de OBFa........ccuuiviieiiir s 19,77
Materiales ... 16,18
1,08
Suma la partida... 37,03
Costes iNdireCtos ........oceeveerereerernnns 111
TOTAL PARTIDA ..ottt 38,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CATORCE CENTIMOS
1431 ud ANTENAFM
Suministro e instalacién de antena exterior FM, circular, para captacion de sefiales de radiodifusién sonora analégi-
ca procedentes de emisiones terrenales, de 1 dB de ganancia y 500 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos
accesorios sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montada, conexionada y probada.B) Incluye:
Replanteo. Colocacion de la antena. Conexionado.C) Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades pre-
vistas, seglin documentacion gréfica de Proyecto.D) Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unida-
0010B222 1,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 19,77
TELEO02 1,000 u  Antena FM 17,54 17,54
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 37,30 1,12
19,77
17,54
1,12
SUMA L2 PatIda. ....veeeeeeeerreeeerere e 38,43
Costes indirectos 3,00% 1,15
TOTAL PARTIDA.....cootieeireeriseneersesseiense s 39,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.32 ud MASTIL 4 ANTENAS
Suministro e instalacion de mastil para fijacion de 4 antenas, de acero con tratamiento anticorrosion, de 3 m de altu-
ray 40 mm de didmetro. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion. To-
talmente montado, conexionado y probado.B) Incluye: Replanteo del emplazamiento. Colocacion y aplomado del
mastil.C) Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Pro-
yecto.D) Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificacio-

0010B222 1,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 19,77

TELEOO1 1,000 u  Mastil para fijacion de 4 antenas 56,20 56,20

%MA 3,000 %  Medios auxiliares 76,00 2,28
MaNO A€ OBFA......cccveeiieieirseee e 19,77
Materiales 56,20
ORFOS oottt 2,28
SUMA 12 PANIAA. ..o 78,25
Costes INdIrectos .......coovevvevriverennas 3,00% 2,35
TOTAL PARTIDA.......ooieece et 80,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA CENTIMOS

Pagina 85



1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 15 INSTALACION PCI
15.01 ud SENAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.
Sefializacion de salida fotoluminiscente, para incdicacion de salido y/o recorrido de evacuacion, en PVC rigido de
0010A060 0,067 h  Pedn especializado 17,46 1,17
P23SPB010 1,000 u  Sefal fotoluminiscente Clase B 297x210 mm (DIN-A4) 3,10 3,10
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 4,30 0,09
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 4,40 0,13
MaNO A€ ODFA......couviieceriiice s 1,17
Materiales ...... 3,10
OB0S oot s 0,22
SUMA 12 PANIdA. .....ceoveeie e 4,49
Costes INdIrectos ........coovvevevivervennae 3,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ...ttt 4,62
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
15.02 EXTINTOR PORTATIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 27A 183B C
Extintor de polvo quimico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A 183B C; equipado con so-
porte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor tubular, y manémetro compro-
bable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster resistente a la
radiacién UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado
0010A060 0,500 h  Peon especializado 17,46 8,73
M12T050 0,500 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 0,56
P23EPI1040 1,000 u  Extintor portétil polvo ABC 6 kg efic. 27A 183B C 21,53 21,53
P23EW030 1,000 u  Soporte triangular extintor polvo 6-9-12 kg 0,95 0,95
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 31,80 0,32
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 32,10 0,96
MaNO A€ ODFA......c.uviieirieiree s 8,73
Magquinaria . 0,56
Materiales .. 22,48
ORFOS oot 1,28
SUMA 12 PANtIdA. ... 33,05
CoStes iNAIFECtOS ......covverrerricrienines 3,00% 0,99
TOTAL PARTIDA .....coorirernrerneesssesnesessessesessssssenens 34,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CENTIMOS
15.03 u  BLOQUE AUTONOMO EMERGENCIA ESTANCO IP-65 LED 200 Im
Bloque auténomo de emergencia estanco, de superficie, carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado
de proteccion IP65-IK 07, fabricado conforme a UNE-EN 60598-2-22; equipado con LEDs de 200 Im, piloto testigo
de carga LED verde, con 1 hora de autonomia, bateria Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada
de bajo consumo. Con marcado CE segln Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios
0010B200 0,133 h  Oficial 12 electricista 19,77 2,63
0010B220 0,133 h  Ayudante electricista 18,14 2,41
P16EEL050 1,000 u  Bloque auténomo emergencia estanco LED IP-65 IKO7 - 200 Im 84,49 84,49
%PMO0070 0,700 %  Pequefio Material 89,50 0,63
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 90,20 2,71
Mano de obra. 5,04
Materiales ...... 84,49
ORFOS oottt 3,34
SUMA 12 PANIdA. ..o 92,87
Costes INdIrectos ........cooveverevereienas 3,00% 2,79
TOTAL PARTIDA ..ottt 95,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
15.04 u  BLOQUE AUTONOMO EMERGENCIA ESTANCO IP-65 LED 350 Im
Bloque auténomo de emergencia estanco, de superficie, carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado
de proteccion IP65-IK 07, fabricado conforme a UNE-EN 60598-2-22; equipado con LEDs de 350 Im, piloto testigo
de carga LED verde, con 1 hora de autonomia, bateria Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada
de bajo consumo. Con marcado CE segln Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.
0010B200 0,133 h  Oficial 12 electricista 19,77 2,63
0010B220 0,133 h  Ayudante electricista 18,14 2,41
P16EEL060 1,000 u  Blogue auténomo emergencia estanco LED IP-65 IK07 - 350 Im 95,04 95,04
%PMO0070 0,700 %  Pequefio Material 100,10 0,70
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 100,80 3,02
MaNO A€ ODFA......couivieeieiieiiree s 5,04
Materiales 95,04
OIN0S .o 3,72
SUMA [ PATITA. ..o 103,80
CoStes iNAIFECtOS .......ooververrircrienines 3,00% 311
TOTAL PARTIDA ....covtittiiintistiseissississssssesssensees 106,91
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
15.05 BALIZADO DE EMERGENCIA CENTRALIZADO 7 LED
Balizado de emergencia centralizado, para instalacion empotrable con Unico tornillo en caja universal, grado de
proteccion IP66 - IK 08 / Clase I, segiin - segin UNE-EN 60598-2-22 y UNE-EN 50102; equipado con 7 LEDs, au-
tonomia 1 hora. Acumuladores estancos de Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y
al fuego, 4 LEDs en color indicadores de carga de los acumuladores, puesta en marcha por telemando, bornas pro-
tegidas contra conexion accidental a 230 V. Con marcado CE segun Reglamento (UE) 305/201. Instalado, inclu-
0010B200 0,150 h  Oficial 12 electricista 19,77 2,97
0010B220 0,150 h  Ayudante electricista 18,14 2,72
P16EB010 1,000 u  Balizado emergencia centralizado 7 LED 70,70 70,70
P16EB030 1,000 u  Adaptador caja universal 17,27 17,27
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,35 1,35
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 95,00 2,85
Mano de OBFa.........cevicieceee e 5,69
MELETIAIES ....oovvovvevicrieeieeree s 89,32
OIMOS .ottt 2,85
SUMA (8 PANIHA. ... 97,86
Costes indirectos 3,00% 2,94
TOTAL PARTIDA......cittneineiseinsiseinsiseississsensees 100,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 16 EQUIPAMIENTO

16.01 ud DOTACION ELECTRODOMESTICOS P/COCINA

Dotacién de electrodomésticos de calidad estandar para una cocina, compuesta por: Placa de cocina vitroceramica
4 fuegos, horno eléctrico empotrable, campana extractora de 60 cm.,y fregadero, incluso montaje de los mismos,

0010A070 0,500 h  Pedn ordinario 17,34 8,67

0010A050 0,500 h  Ayudante 18,16 9,08

0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59

0010B200 1,500 h  Oficial 12 electricista 19,77 29,66

P34VE050 1,000 u  Placa cocina vitroceramica 4 fuegos 204,00 204,00

P34VE060 1,000 u  Horno eléctrico empotrable 2600 W 276,30 276,30

P34VEQ70 1,000 u  Campana extractora eléctrica 60 cm 103,00 103,00

P34VE010 3,000 u  Montaje de electrodomésticos 45,00 135,00

%MA 3,000 %  Medios auxiliares 786,30 23,59
Mano de OBFa.........cceuieciercee e 68,00
Materiales 718,30
OIM0S .ot 23,59
Suma la partida...... 809,89
Costes indirectos 24,30
TOTAL PARTIDA ....coititititintistissiseiseissssssssssennes 834,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

16.02 m  AMUEBLAMIENTO COCINA MADERA LACADA
Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera lacada de calidad estandar, formado por muebles bajos y al-
tos, encimera plastificada, z6calo inferior, cornisa superior y remates, montada, sin incluir electrodomésticos, ni fre-

0010B150 1,500 h  Oficial 12 carpintero 20,46 30,69

0010B160 1,500 h  Ayudante carpintero 18,50 21,75

P34VC010 1,000 m  Mueble bajo cocina lacado 188,80 188,80

P34VC090 1,000 m  Encimera cocina tablero lacado 3 cm 26,70 26,70

P34VC100 1,000 m  Zdcalo remate mueble bajo lacado 15 cm 10,40 10,40

%MA 3,000 %  Medios auxiliares 284,30 8,53
MaNO A€ ODFA......c.uviieirieiree s 58,44
MALEMAIES ... s 225,90
O0S oot s 8,53
SUMA 12 PAtIdA. ..o 292,87
Costes indirectos 3,00% 8,79
TOTAL PARTIDA ..ottt 301,66

Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

16.03 FREGADERO 80x50 cm 1 SENO+ESCURRIDOR

Fregadero de acero inoxidable, de 80x50 cm, de 1 seno y escurridor, para colocar sobre bancada o mueble so-
porte (sin incluir), valvula de desagtie de 40 mm y desag(ie sifénico sencillo. Totalmente instalado y conexionado,

0010B170 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 30,89

P18FA250 1,000 u  Fregadero 80x50 cm 1 seno+escurridor empotrar 112,52 112,52

P17SV060 1,000 u  Valvula para fregadero de 40 mm 3,71 3,71

P17SS020 1,000 u  Sifén botella PVC salida horizontal 40 mm 1 1/2" 438 438

%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 151,50 1,52

%MA 3,000 %  Medios auxiliares 153,00 4,59
Mano de OBFa.........cceuieciercee e 30,89
MALEHAIES ...t es 120,61
OIN0S .o 6,11
SUMA [ PATITA. ..o 157,61
Costes iNdireCtos ........cvervvvrereercrns 3,00% 473
TOTAL PARTIDA......ooieereeseeieiseisee s 162,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.04 u  GRIFO MONOMANDO REPISA FREGADERO GAMA BASICA
Grifo mezclador monomando de repisa para fregadero, con acabado cromado, de gama baésica, con cafio giratorio
y aireador; fabricado conforme a UNE 19703. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de llaves de es-
cuadra cromadas, latiguillos flexibles, pequefio material y medios auxiliares.
0010B170 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
P18GMF010 1,000 u  Monomando repisa fregadero completo gama béasica 69,50 69,50
P18JE010 2,000 u Llave de escuadra 1/2" a 3/8" antical 385 7,70
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 87,50 0,88
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 88,40 2,65
Mano de OBIA..........rvrrerreerrere s 10,30
MALETIAIES ......vvoivniiiirii s 71,20
OI0S ..o 3,53
SUMA 12 PANIdA. ..o 91,03
Costes indirectos ... 3,00% 2,73
TOTAL PARTIDA .....cootrvireirneerisssiserissesenessessenens 93,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 17 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 17.01 PROTECCIONES COLECTIVAS
17.01.01 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamafio 700x1000
mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la
0010A070 0,010 h  Pedn ordinario 17,34 0,17
P31SC030 1,000 ud  Panel completo PVC 700x1000 mm. 13,50 13,50
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 13,70 0,41
MaN0 de OBFa........ccuuiveieirrirei s 0,17
Materiales 13,50
OBOS oottt s 0,41
SUMA (8 PANIHA. ..o 14,08
Costes indirectos 3,00% 0,42
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
17.01.02 ud SENAL STOP D=60cm. I/SOPORTE
Sefial de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2
m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocacion y desmon-
0010A070 0,010 h  Pedn ordinario 17,34 0,17
P31SV040 1,000 ud  Sefial stop D=60 cm.oct.reflex.EG 12,08 12,08
P31SV050 1,000 ud  Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 3,91 3,91
AO03H060 0,064 m3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tméax.40 72,60 4,65
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 20,80 0,62
MaNO A€ ODFA......euriieiriei s 1,10
MAGUINATIA ... 0,14
MALEHAIES ..o 19,57
OIN0S .ot 0,62
SUMA 12 PANtIdA. ..o 21,43
Costes indirectos ... 3,00% 0,64
TOTAL PARTIDA ....cooiiieireerieeneerses e 22,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SIETE CENTIMOS
17.01.03 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Sefial de seguridad manual a dos caras: Stop-Direccién obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D.
P31SV090 1,000 ud  Paleta manual 2c. stop-d.obli 8,63 8,63
Materiales
8,63
SUMA 12 PANtIdA. ..o 8,63
Costes iNdireCtos ........cevveverreneereennns 3,00% 0,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.01.04 m  BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS
Barandilla de proteccién de perimetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metalico cada 2,5 m. (amortiza-
ble en 8 usos), anclados mediante cépsulas de plastico embebidas en el forjado, pasamanos y travesafio interme-
dio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en
3 usos), para aberturas corridas, incluso colocacion y desmontaje. s/R.D. 486/97.
0010A070 0,300 h  Pedn ordinario 17,34 5,20
P31CB020 0,065 ud  Guardacuerpos metalico 10,44 0,68
P31CB210 0,240 m  Pasamanos tubo D=50 mm. 5,04 121
P31CB040 0,003 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 218,36 0,66
P31CB240 0,330 ud  Capsula y tapa para guardacuerpos 0,47 0,16
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 7,90 0,24
MaNO A€ ODFA......couivieeieiieiiree s 5,20
MALEHAIES ..o 2,71
OIN0S oot 0,24
SUMA 12 PANtIdA. ....ceeveeeceee e 8,15
Costes INdIrectos ........cooveveveverveienae 3,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ...ttt 8,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
17.01.05 m2 PROTECCION HUECO HORZ. C/MALLAZO
Cubricién de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=5 mm., para proteccion fijado con co-
nectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro a cada lado en la capa de com-
0010A030 0,080 h  Oficial primera 20,40 1,63
0010A060 0,080 h  Pedn especializado 17,46 1,40
P31CR150 0,400 m2 Mallazo 15x15x5-1.938 kg/m2. 2,25 0,90
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,35 1,35
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 5,30 0,16
MaN0 A€ ODFA......ouveieeirrieiicee s 3,03
Materiales 2,25
ORFOS oottt 0,16
SUMA 12 PANtIdA. ..o 5,44
Costes INdIrectos .......ccoovvevevriverreinas 3,00% 0,16
TOTAL PARTIDA ...t 5,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CENTIMOS
17.01.06 m  RED SEGURIDAD TIPO HORCA 22 PTA.
Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda de D=3 mm. en
modulos de 10x5 m. incluso pescante metalico tipo horca de 7,50x2,00 m. en tubo de 80x40x1,5 mm. colocados
cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos), anclajes de red, cuerdas de unién y red (amortizable en
0010A030 0,150 h  Oficial primera 20,40 3,06
0010A070 0,150 h  Pedn ordinario 17,34 2,60
P31CR030 0,600 m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm. 2,50 1,50
P31CR120 0,020 ud  Pescante/horca 7,50 m. 80x40x1,5 129,67 2,59
P31CR130 0,700 ud  Gancho anclaje forjado D=16 mm. 1,83 1,28
P31CR140 1,100 ud  Gancho montaje red D=12 mm. 0,17 0,19
P31CR160 0,600 m  Cuerda de unién redes de seguridad 0,41 0,25
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 11,50 0,35
MaNO A€ ODFA......couivieeieiieiiree s 5,66
MALEHIAIES ....vovvevei e 5,81
OIN0S .o 0,35
SUMA [ PATIAA. ..o 11,82
CoStes iNAIFECtOS .......oovvrrerrircrienines 3,00% 0,35
TOTAL PARTIDA ...ttt 12,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.01.07 m  RED SEGURIDAD TIPO HORCA 12 PTA.
Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda de D=3 mm. en
madulos de 10x5 m. incluso pescante metlico tipo horca de 7,50x2,00 m. en tubo de 80x40x1,5 mm. colocados
cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos), anclajes de red, cuerdas de unién y red (amortizable en
10 usos) incluso colocacion y desmontaje en primera puesta. s/R.D. 486/97.
0010A030 0,250 h  Oficial primera 20,40 510
0010A070 0,250 h  Pedn ordinario 17,34 4,34
P31CR030 0,600 m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm. 2,50 1,50
P31CR120 0,020 ud  Pescante/horca 7,50 m. 80x40x1,5 129,67 2,59
P31CR130 0,700 ud  Gancho anclaje forjado D=16 mm. 1,83 1,28
P31CR140 1,100 ud  Gancho montaje red D=12 mm. 0,17 0,19
P31CR160 0,600 m  Cuerda de unién redes de seguridad 0,41 0,25
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 15,30 0,46
MaN0 de OBFa........ccuuiveieirrirei s 9,44
MALEMAIES ... 5,81
OBOS oottt s 0,46
SUMA 12 PANIAA. ..o 15,71
Costes indirectos 3,00% 0,47
TOTAL PARTIDA .....cootrvirirnnerisseiesiseessenessessenens 16,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
17.01.08 m  VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES
Valla metélica mévil de médulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de D=5 mm. de es-
pesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galva-
nizado en caliente, sobre soporte de hormigén prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., acce-
0010A050 0,050 h  Ayudante 18,16 0,91
0010A070 0,050 h  Pedn ordinario 17,34 0,87
P31CB111 0,200 m  Valla enrej. mvil. pliegues 3,5x2 m. 7,58 1,52
P31CB115 0,333 ud  Pie de hormigdn con 4 agujeros 3,40 1,13
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 4,40 0,13
MaNO A€ ODFA......couivieeieiieiiree s 1,78
MALEHAIES ..o 2,65
OIN0S .ot 0,13
SUMA 12 PAtIda. .. .veeceeeeerereeeeiererse e 4,56
CoStes iNAIFECtOS .......ovvvrrerrircrienines 3,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ......cooremrernemmnersenssessersessesssssessseens 4,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 17.02 PROTECCIONES PERSONALES
17.02.01 ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con arnés de adaptacion. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P311A010 1,000 ud  Casco seguridad 4,63 4,63
Materiales
4,63
SUMA 12 PANIdA. ..o 4,63
Costes INdIrectos ........coovvevevriverveinae 3,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
17.02.02 ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR
Pantalla de seguridad para soldador, con fijacion en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.
P311A105 1,000 ud  Casco pantalla soldador 3,05 3,05
Materiales
3,05
SUMA 12 PANIdA. ..o 3,05
Costes indirectos 3,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CENTIMOS
17.02.03 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P311A120 1,000 ud  Gafas protectoras 2,68 2,68
Materiales
2,68
SUMA (8 PANIA. ..o 2,68
Costes iNdireCtos .........cveveerereerernes 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
17.02.04 ud SEMIMASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P31IA155 1,000 ud  Semi-mascarilla 2 filtros 32,01 32,01
Materiales
32,01
SUMA (8 PANIA. ..o 32,01
Costes indirectos 3,00% 0,96
TOTAL PARTIDA ....coeiiitireieiinereereessieieee s 32,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
17.02.05 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P311A200 1,000 ud  Cascos protectores auditivos 17,65 17,65
Materiales
17,65
SUMA 12 PAtIda. .. .veeeveeeeerreeie e 17,65
Costes iNdireCtos ........cvervvvrereercrns 3,00% 0,53
TOTAL PARTIDA.....cootieeireeriseneersesseiense s 18,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
17.02.06 ud PAR GUANTES USO GENERAL
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P31IM030 1,000 ud  Par guantes uso general serraje 2,31 2,31
Materiales
2,31
SUMA [ PATIAA. ..o 2,31
COStes iNAIFECtOS ......ovverrerrircricnines 3,00% 0,07
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TOTAL PARTIDA . ....oovvvvrrrerererereserssssssssssssssssssssssssssssssssens 2,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.02.07 ud PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P31IM040 1,000 ud  Par guantes p/soldador 2,68 2,68
Materiales
2,68
Suma la partida...... 2,68
Costes indirectos 0,08
TOTAL PARTIDA ..ot 2,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
17.02.08 ud PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.
Par de guantes aislantes para proteccion de contacto eléctrico en tensién hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).
P31IM050 1,000 ud  Par guantes aislam. 5.000 V. 8,91 8,91
Materiales
8,91
SUMA 12 PANtIda. ... 8,91
Costes INdIrectos ........cooveveveverveienae 3,00% 0,27
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
17.02.09 ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)
Par de botas altas de agua color verde, (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P31IP011 1,000 ud  Par botas altas de agua (verdes) 9,30 9,30
Materiales
9,30
SUMA 12 PANIdA. ..o 9,30
Costes INdIrectos ........cooveveveverveienae 3,00% 0,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
17.02.10 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
P31IP025 1,000 ud  Par botas de seguridad 25,24 25,24
Materiales
25,24
SUMA (8 PANIHA. ... 25,24
Costes iNdireCtos ........oceeeveerereerernnes 3,00% 0,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS
17.02.11 ud  CINTURON DE SUJECCION Y RETENCION
Cinturén de sujecién con enganche dorsal, fabricado en algodén anti-sudoracién con bandas de poliéster, hebillas
P311S130 1,000 ud  Cinturén de sujeccion y retencién 23,76 23,76
Materiales
23,76
SUMA (8 PANIA. ..o 23,76
Costes iNdIreCtos ........oceveveerereerernes 3,00% 0,71
TOTAL PARTIDA .....coeiinirtireieiineireereeseieieeeniesieene 24,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.02.12 ud EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL
Equipo completo para trabajos en vertical compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con
cinta de nylon de 45 mm. y elementos metalicos de acero inoxidable, un anticaidas deslizante con eslinga de 30
cm.y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5
obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97.
P311S690 1,000 ud  Equipo trabajo vertical 115,65 115,65
Materiales
115,65
Suma la partida...... 115,65
Costes indirectos 3,47
TOTAL PARTIDA.....oorimiriinrrisriseiessiseessensssesssenenns 119,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROQS con DOCE CENTIMOS
SUBCAPITULO 17.03 INSTALACIONES DE SANIDAD E HIGIENE
17.03.01 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO
Percha para aseos o vestuarios de obra, colocada.
0010A070 0,010 h  Pedn ordinario 17,34 0,17
P31BM010 1,000 ud  Percha 3,05 3,05
Man0 de OBa........ccuuiveiviirieri s 0,17
MELETIAIES ....ooveoveericrieeieriereree s 3,05
SUMA 12 PatIda. . .veecveeeerreeeeeere e 3,22
Costes indirectos 3,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ......cooremrernemiesiesesessessessssssnessseens 332
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
17.03.02 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
0010A070 0,010 h  Pedn ordinario 17,34 0,17
P31BM020 1,000 ud  Portarrollos indust.c/cerrad. 7,90 7,90
Man0 de OBa........cuuivrieiieii s 0,17
MELETIAIES ....ooveoevvieieiieiee s 7,90
Suma la partida...... 8,07
Costes indirectos 0,24
TOTAL PARTIDA ......coorirrermemieerienssesseesesssssssesseeens 8,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
17.03.03 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 17,34 1,73
P31BM030 1,000 ud  Espejo vestuarios y aseos 15,10 15,10
MaN0 de OBFa........ccuuiveieirrirei s 1,73
MELETIAIES ....oovvoveririeeieieere s 15,10
SUMA 12 Patida. ....veeveeeeerrerieesere s 16,83
Costes iNdIreCtos ........cevereveerereircrnns 3,00% 0,50
TOTAL PARTIDA ......cooremrernemiesiesesessessessssssnessseens 17,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
17.03.04 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabon de uso industrial de 1 1. de capacidad, con dosificador de jabdn colocada (amortizable en 3
0010A070 0,050 h  Pedn ordinario 17,34 0,87
P31BM040 1,000 ud  Jabonera industrial 1 I. 6,56 6,56
MaN0 de OBFa........ccuuiveieirrirei s 0,87
MELETIAIES ....oovvvovererieeieiese s 6,56
SUMA 12 PAtIda.....veeeeeeeerereeeerere e 7,43
Costes iNdIreCtos ........cvvervevrereerernns 3,00% 0,22
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TOTAL PARTIDA . ....oovvvvrrrerererereserssssssssssssssssssssssssssssssssens 7,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

Péagina 97
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.03.05 ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.
0010A070 0,010 h  Pedn ordinario 17,34 0,17
P31BM045 1,000 ud  Dispensador de papel toalla 9,50 9,50
Mano de OBFa.........ceuicieceeee e 0,17
MELETIAIES ....ooveoevvieieiieiee s 9,50
Suma la partida...... 9,67
Costes indirectos 0,29
TOTAL PARTIDA ......coorirrermemieerienssesseesesssssssesseeens 9,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA'Y SEIS CENTIMOS
17.03.06 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
Taquilla metalica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frio, con tratamiento antifosfa-
tante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilacién en puerta,
0010A070 0,050 h  Pedn ordinario 17,34 0,87
P31BM070 1,000 ud  Taquilla metdlica individual 30,64 30,64
MaN0 de OBa........ccuuiveieiiiri s 0,87
Materiales 30,64
SUMA (8 PANIHA. ... 31,51
Costes iNdIreCtos ........cvervvvrrereerernns 3,00% 0,95
TOTAL PARTIDA .....cotrmirerermnerieseiseressessssessessenens 32,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
17.03.07 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).
0010A070 0,050 h  Pedn ordinario 17,34 0,87
P31BM090 1,000 ud  Banco madera para 5 personas 31,15 31,15
Man0 de OBIa........ccuuiveieiiiie s 0,87
MALEMAIES ... s 31,15
SUMA (8 PANIA. ..o 32,02
Costes iNdIreCtos ........cververrereererens 3,00% 0,96
TOTAL PARTIDA .....cotrmirerenminerieseisesissesssssssessenens 32,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
17.03.08 ud DEPOSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
P31BM100 1,000 ud  Depésito-cubo basuras 9,50 9,50
Materiales
9,50
SUMA [ PATIAA. ..o 9,50
Costes iNdIreCtos ........cververrereererens 3,00% 0,29
TOTAL PARTIDA ......cooremrernemiesiesesessessessssssnessseens 9,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
17.03.09 ud  BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seri-
0010A070 0,010 h  Pedn ordinario 17,34 0,17
P31BM110 1,000 ud  Botiquin de urgencias 22,66 22,66
P31BM120 1,000 ud  Reposicion de botiquin 51,54 51,54
MaNO A€ ODFA......c.uviieirieiree s 0,17
MALEMAIES ... s 74,20
SUMA (8 PANIHA. ..o 74,37
Costes iNdireCtos .........ccveveerereerernes 3,00% 2,23
TOTAL PARTIDA .....cotrmrernmnnsiessisesessessssessessenens 76,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS
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SUBCAPITULO 17.04 INSTAL. PROTECCION RIESGOS ELEC. E INCENDIO

17.04.01 ud CARTEL PVC. SENALIZACION EXTINTOR, B. |.
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para sefiales de lucha contra
0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 17,34 1,73
P31SC020 1,000 ud Cartel PVC. Sefializacion extintor, boca inc. 2,78 2,78
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 4,50 0,14
Man0 de OBA........ccuuivrieieriei s 1,73
Materiales 2,78
OBMOS oot 0,14
SUMA 18 PANIHA. ... 4,65
Costes iNdireCtos ........ocveveerereerernes 3,00% 0,14
TOTAL PARTIDA........cooteieesrieieisse s sssnnns 4,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
17.04.02 u EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCION INCENDIOS
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg de agente extintor, con soporte,
0010A070 0,100 h  Petn ordinario 17,34 1,73
P31CI020 1,000 u  Extintor polvo ABC 6 kg 21A/113B 41,82 41,82
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 43,60 1,31
MaNO A€ ODFA......couivieeieiieiiree s 1,73
MALEMIAIES ..o e 41,82
ORM0S .ot 131
SUMA 12 PANtIdA. ... 44,86
Costes indirectos 3,00% 1,35
TOTAL PARTIDA ..ottt 46,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
SUBCAPITULO 17.05 INSTALACIONES DE PERSONAL
17.05.01 m  ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm2
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de
4x6 mm2 de tensién nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos
0010B200 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
P31CE035 1,100 m  Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 3,26 3,59
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 5,60 0,17
Man0 de OBIa........ccuuiveieiiiie s 1,98
Materiales 3,59
OB0S oot s 0,17
SUMA (8 PANIHA. ..o 574
Costes iNdireCtos ........ocveveerereerernes 3,00% 0,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
17.05.02 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.
Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud méaxi-
ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de didmetro, de alta densidad y para 10 atmésferas de
presion maxima con collarin de toma de fundicién, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapon roscado, inclu-
P31BA020 1,000 ud  Acometida prov. fonta.a caseta 87,76 87,76
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 87,80 2,63
Materiales s
87,76
OIMOS .ottt 2,63
SUMA (8 PANIA. ..o 90,39
Costes iNdireCtos .........ccveveerereerernes 3,00% 2,71
TOTAL PARTIDA ...oooocccrrevnrssiessssssssssssssssssssssneen 93,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DIEZ CENTIMOS
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1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

17.05.03 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una
distancia maxima de 8 m., formada por tuberfa en superficie de PVC de 110 mm. de diametro interior, tapado pos-
terior de la acometida con hormigén en masa HM-20/P/20/1, y con p.p. de medios auxiliares.

P31BA035 1,000 ud  Acometida prov. sane. a caseta en superfic. 126,48 126,48
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 126,50 3,80
Materiales
126,48
ORFOS oottt 3,80
SUMA 12 PAtIda. ... e 130,28
CoStes iNAIFECLOS ......ovvvrrerrircrienines 3,00% 391
TOTAL PARTIDA ..ot ssssisssssnens 134,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
17.05.04 mes ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 8,20 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y aseo de obra de 4,00x2,05x2,30 m. Estruc-
tura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido dos ventana de 0,84x0,80
m de aluminio anodizado, correderas, con rejas y lunas de 6 mm, termo eléctrico de 50 |, dos inodoros y dos la-
vabos de porcelana vitrificada, suelo contrachapado hidréfugo con capa fenolitica antideslizante y resistente al des-
gaste. Divisiones en tablero de melamina. Tuberia de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y co-
rrosiones, instalacion eléctrica monofasica 220 V con automético. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega
0010A070 0,085 h  Pedn ordinario 17,34 1,47
P31BC050 1,000 u  Alquiler mes caseta prefabricada aseo+oficina 4,00x2,05 m 149,25 149,25
P31BC340 0,085 u  Transporte 150 km entrega y recogida 1 médulo 481,26 40,91
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 191,60 5,75
MaNO A€ ODFA......couivieeieiieiiree s 1,47
MALEHAIES ... 190,16
ORFOS oottt 5,75
SUMA 12 PAtIda. ... 197,38
CoStes iNAIFECtOS .......oovvrrerrircrienines 3,00% 5,92
TOTAL PARTIDA ...t sssisssssnens 203,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS
17.05.05 mes ALQUILER CASETA ALMACEN 7,91 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aimacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m de 7,91 m2. Estructura de ace-
ro galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm reforzada con perfiles
de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidréfugo de 19 mm puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m
pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm, recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km (ida
0010A070 0,085 h  Pedn ordinario 17,34 1,47
P31BC090 1,000 u  Alquiler mes caseta almacén 3,55x2,23 m 65,12 65,12
P31BC340 0,085 u  Transporte 150 km entrega y recogida 1 médulo 481,26 40,91
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 107,50 323
Man0 de OBFa........cuuiveieieiiri s 1,47
Materiales 106,03
OIMOS .ottt 3,23
SUMA (8 PR ... 110,73
Costes iNdireCtos ........oceeereeeereerernnes 3,00% 3,32
TOTAL PARTIDA......cititneinentississinsiseississieeeees 114,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCO CENTIMOS

Pagina 100



1.1.3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 18 GESTION DE RESIDUOS
18.01 m3 CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO 10-20 km CARGA MECANICA
Transporte de tierras al vertedero a una distancia entre 10 y 20 km, considerando ida y vuelta, con camion bafiera
MO5EN030 0,040 h  Retroexcavadora hidraulica neumaticos 100 cv 50,31 2,01
M07CB030 0,190 h  Camidn basculante 6x4 de 20 t 39,01 741
MO7N060 1,000 m3  Canon de tratamiento de material de desbroce a vertedero 6,16 6,16
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 15,60 0,47
Maquinaria e
15,58
ORFOS oo 0,47
SUMA 12 PANIdA. .....ceoveeie e 16,05
Costes indirectos ... 3,00% 0,48
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
18.02 m3 CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD <20 km MAQ/CAM. ESCOMBRO MIXTO
Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plasticos...) a vertedero autorizado por transpor-
tista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma correspondiente), a una distancia
mayor de 10 km y menor de 20 km ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con
pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de proteccién colectivas. Segln Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demoli-
MO5PN030 0,025 h  Pala cargadora neumaticos 200 cv 3,7 m3 39,21 0,98
M07CB030 0,157 h  Camidn basculante 6x4 de 20 t 39,01 6,12
MO7N190 0,800 t Canon escombro mixto a planta RCD 24,88 19,90
%MA 3,000 %  Medios auxiliares 27,00 0,81
Maquinaria e
217,00
OOS oot 0,81
Suma la partida...... 2781
Costes indirectos 0,83
TOTAL PARTIDA ..ottt 28,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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1.2.1 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Proyecto de ejecucion Actualizado de 4VPPA y local en Cinco Villas. Municipio de Puentes Viejas




11.2.1 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MAQUINA
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecanicos de hasta 10 cm de profundidad
media, sin carga ni transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.
parcela 1 323,77 323,77
323,77 0,68 220,16
01.02 m3 DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA A MANO
Demolicién de muros de mamposteria de espesor variable con recuperacion de la piedra, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
parte proporcional de medios auxiliares, con medidas de proteccion colectivas. Medicion de volumen
realmente ejecutado.
cerramiento 1 4,85 0,60 1,00 2,91
1 7,09 0,60 1,00 4,25
1 11,22 0,60 1,00 6,73
1 1,00 0,60 1,00 0,60
14,49 169,83 2.460,84
01.03 m3 EXCAVACION VACIADO C/MARTILLO ROMPEDOR ROCA DURA
Excavacion a cielo abierto en vaciado en terrenos de roca dura, por medios mecanicos, con extrac-
cion de tierras sobre camion y acopio en el interior de la obra a una distancia menor de 150 m, ida 'y
vuelta del vaciado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Segin CTE-DB-SE-C y
NTE-ADV.
secc-a 1 3,70 1,60 5,92
1 5,27 1,60 8,43
secc-h 1 5,40 2,35 12,69
1 2,52 2,35 5,92
secc-C 1 2,80 3,65 10,22
1 4,20 3,65 15,33
secc-d 1 345 2,60 8,97
1 6,25 2,60 16,25
secc-e 1 4,60 2,65 12,19
1 7,55 2,65 20,01
a descontar -1 0,23 -0,23
115,70 40,88 4.729,82
01.04 m3 EXCAVACION ZANJA C/MARTILLO ROMPEDOR ROCA DURA A BORDES

Excavacion en zanjas, en terrenos de roca dura con martillo rompedor, con extraccion de roca a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Segin

CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
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0,60
0,85
0,75
0,55
0,60
1,05
0,95
0,50
0,65
1,15
0,55
1,00
0,85
4,28
3,30
2,94
0,93
3,00
1,46
117
1,82

0,60
0,50
0,50
0,55
1,15
1,05
0,95
0,85
1,25
1,15
1,05
1,00
0,85
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45

0,20
0,47
0,21
0,17
0,38
121
0,50
0,47
0,45
0,73
0,32
0,55
0,40
1,54
0,59
0,53
0,17
0,54
0,26
0,21
0,33
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11.2.1 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 4,13 0,40 0,45 0,74
1 4,32 0,40 0,45 0,78
1 3,04 0,40 0,45 0,55
1 2,98 0,40 0,45 0,54
1 2,79 0,40 0,45 0,50
1 313 0,40 0,45 0,56
VCTL.1 1 4,47 0,40 0,55 0,98
1 4,26 0,40 0,55 0,94
1 3,66 0,40 0,55 0,81
1 2,23 0,40 0,55 0,49
1 3,14 0,40 0,55 0,69
1 2,44 0,40 0,55 0,54
1 2,59 0,40 0,55 0,57
1 2,84 0,40 0,55 0,62
1 3,16 0,40 0,55 0,70
1 3,43 0,40 0,55 0,75
1 3,53 0,40 0,55 0,78
M1 1 3,48 0,70 0,45 1,10
M2 1 8,12 0,80 0,45 2,92
1 3,42 0,80 0,45 1,23
2 5,78 0,80 0,45 4,16
1 2,44 0,80 0,45 0,88
1 0,70 0,80 0,45 0,25
a descontar -1 0,06 -0,06
32,25 45,42 1.464,80
01.05 m3 EXCAVACION ZANJA SANEAMIENTO A MAQUINA ROCA DURA A BORDES
Excavacion en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia roca dura por medios mecani-
€os, con extraccion de tierras a los bordes. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Segin
CTE-DB-HS.
1 8,98 0,40 0,40 1,44
1 8,10 0,40 0,40 1,30
1 12,56 0,40 0,40 2,01
1 7,10 0,40 0,40 1,14
5,89 20,57 121,16
01.06 m3 EXCAVACION ARQUETA/POZO SANEAMIENTO C/MARTILLO ROMPEDOR ROCA DUR
Excavacion en arquetas 0 pozos de saneamiento en terrenos de roca dura con martillo rompedor,
con extraccion de roca a los bordes de la excavacion. Incluida parte proporcional de medios auxilia-
res. Segin CTE-DB-HS y NTE-ADZ.
b2 pla 3 0,80 1,00 1,51 b2 pla
arqueta 2 0,40 0,40 0,50 0,16
7 0,55 0,55 0,70 1,48
3,15 52,08 164,05
01.07 m2 COMPACTACION TERRENO CIELO ABIERTO MECANICA S/APORTE
Compactacion de terrenos a cielo abierto por medios mecanicos, sin aporte de tierras, incluido rega-
do de los mismos, sin definir grado de compactacion minimo y con parte proporcional de medios au-
xiliares. Segtin CTE-DB-SE-C.
1 15,00 1,50 22,50
22,50 1,55 34,88
01.08 m3 EXCAVACION CIMIENTOS Y POZOS ROCA CON CEMENTOS EXPANSIVOS
Excavacion en cimientos y pozos en roca con empleo de cemento demoledor expansivo
>7500t/m2, incluso carga y transporte de los productos de la excavacion a lugar de empleo dentro
de la obra hasta una distancia de 10 km y parte proporcional de medios auxiliares, con medidas de
proteccion colectivas. Medicion de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
2% zanjas 1 32,31 0,06 0.002
2% vaciado 1 115,93 0,23 0.002
0,29 183,30 53,16
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11.2.1 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ..........ccooommrerrrvvrrrrnnn. 9.248,87
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11.2.1 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
02.01 m3 HORMIGON LIMPIEZA Y NIVELACION HM-20/B/40/lla VERT. BOMBA
Hormigdn en masa para limpieza y nivelacion de fondos de cimentacion HM-20/B/40/1la de resis-
tencia caracteristica a compresion 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamafio maximo del
arido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas
(>65%) 0 a condesaciones, 0 elementos exteriores con alta precipitacion, elaborado en central. Total-
mente realizado; i/p.p. de vertido por medio de camién-bomba, vibrado y colocado. Segin normas
EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
P1 1 0,60 0,60 0,05 0,02
P2-P4 2 0,85 0,50 0,05 0,04
P5 1 0,75 0,50 0,05 0,02
P6 1 0,55 0,55 0,05 0,02
p7 1 0,60 1,15 0,05 0,03
P8-P15 2 1,05 1,02 0,05 0,11
P10 1 0,95 0,95 0,05 0,05
P11-P16 2 0,50 0,85 0,05 0,04
P12 1 0,65 1,25 0,05 0,04
P13 1 1,15 1,15 0,05 0,07
P17 1 0,55 1,05 0,05 0,03
P18 1 1,00 1,00 0,05 0,05
p-22 1 0,85 0,85 0,05 0,04
C1 2 3,00 0,40 0,05 0,12
1 2,80 0,40 0,05 0,06
2 3,05 0,40 0,05 0,12
2 4,25 0,40 0,05 0,17
2 3,30 0,40 0,05 0,13
1 3,15 0,40 0,05 0,06
1 1,80 0,40 0,05 0,04
1 3,20 0,40 0,05 0,06
1 3,40 0,40 0,05 0,07
1 1,50 0,40 0,05 0,03
VCT1.1 1 4,45 0,40 0,05 0,09
1 4,25 0,40 0,05 0,09
1 3,65 0,40 0,05 0,07
1 3,15 0,40 0,05 0,06
1 2,25 0,40 0,05 0,05
1 2,45 0,40 0,05 0,05
1 3,15 0,40 0,05 0,06
1 3,45 0,40 0,05 0,07
1 2,85 0,40 0,05 0,06
1 3,55 0,40 0,05 0,07
1 1,65 0,40 0,05 0,03
1 2,60 0,40 0,05 0,05
M1 1 3,48 0,75 0,05 0,13
M2 1 5,78 0,80 0,05 0,23
1 2,44 0,80 0,05 0,10
1 8,12 0,80 0,05 0,32
1 3,42 0,80 0,05 0,14
1 0,70 0,80 0,05 0,03
1 0,65 0,80 0,05 0,03
3,15 100,67 317,11
02.02 m3 HORMIGON ARMADO CIMENT. ZAPATAS HA-25/B/20/lla VERT. BOMBA

Hormigdn armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentacion HA-25/B/20/11a, elaborado en
central, de resistencia caracteristica a compresion 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamafio
maximo del arido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas
medias-altas (>65%) 0 a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitacion. Totalmente
realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantia de 60 kg/m3, vertido por me-
dio de camidn-bomba, vibrado y colocado. Seglin normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del
hormigon con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segtin Reglamento (UE) 305/2011.
P1 1 0,60 0,60 0,50 0,18
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11.2.1 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
P2-P4 2 0,85 0,50 0,50 0,43
P5 1 0,75 0,50 0,50 0,19
P6 1 0,55 0,55 0,50 0,15
p7 1 0,60 1,15 0,50 0,35
P8-P15 2 1,05 1,02 0,50 1,07
P10 1 0,95 0,95 0,50 0,45
P11-P16 2 0,50 0,85 0,50 0,43
P12 1 0,65 1,25 0,50 0,41
P13 1 1,15 1,15 0,50 0,66
P17 1 0,55 1,05 0,50 0,29
P18 1 1,00 1,00 0,50 0,50
p-22 1 0,85 0,85 0,50 0,36
Cl 2 3,00 0,40 0,40 0,96
1 2,80 0,40 0,40 0,45
2 3,05 0,40 0,40 0,98
2 4,25 0,40 0,40 1,36
2 3,30 0,40 0,40 1,06
1 315 0,40 0,40 0,50
1 1,80 0,40 0,40 0,29
1 3,20 0,40 0,40 0,51
1 3,40 0,40 0,40 0,54
1 1,50 0,40 0,40 0,24
VCT1.1 1 4,45 0,40 0,50 0,89
1 4,25 0,40 0,50 0,85
1 3,65 0,40 0,50 0,73
1 3,15 0,40 0,50 0,63
1 2,25 0,40 0,50 0,45
1 2,45 0,40 0,50 0,49
1 3,15 0,40 0,50 0,63
1 345 0,40 0,50 0,69
1 2,85 0,40 0,50 0,57
1 3,55 0,40 0,50 0,71
1 1,65 0,40 0,50 0,33
1 2,60 0,40 0,50 0,52
M1 1 3,48 0,75 0,40 1,04
M2 1 5,78 0,80 0,40 1,85
1 2,44 0,80 0,40 0,78
1 8,12 0,80 0,40 2,60
1 342 0,80 0,40 1,09
1 0,70 0,80 0,40 0,22
1 0,65 0,80 0,40 0,21
27,64 202,44 5.595,44
02.03 m2 SOLERA HORMIGON ARMADO HA-25/B/20/lla #150x150x6 mm VERT. BOMBA
Solera de hormigon HA-25/B/20/11a, elaborado en central, de resistencia caracteristica a compresion
25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamafio maximo del rido de 20 mm, en elementos ente-
rrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o ele-
mentos exteriores con alta precipitacion; con un espesor medio de 15 cm; armada con mallazo de
acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medio de
camion-bomba, extendido, vibrado y regleado. Segiin normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes
del hormigdn con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE)
305/2011.
local 1 104,42 104,42
104,42 19,60 2.046,63
02.04 m2 ENCACHADO PIEDRA NATURAL 20/40 e=15 cm
Encachado de gravilla natural de machaqueo, de granulometria 20/40 mm, para un espesor medio de
15 cm, colocada en sub-base de solera o losa. Totalmente realizada; p.p. de extendido y nivelado.
local 1 104,42 104,42
104,42 17,23 1.799,16
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11.2.1 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

cODIGO

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

02.05

02.06

02.07

02.08

02.09

02.10

m2 FORJADO SEMIVIGUETAS 25+5 cm B-70 BOVEDILLA CERAMICA

Forjado de 25+5 cm formado a base de semiviguetas de hormigon pretensado, separadas 70 cm en-

tre ejes, bovedilla ceramica de 60x25x25 cm y capa de compresion de 5 ¢cm, de hormigdn

HA-25/P/2011, elaborado en central, mallazo de reparto #200x300x5 mm, i/armadura (3,00 kg/m2),
terminado. Segun normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del hormigdn, acero, vigue-
tas y bovedillas con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)

305/2011.

forjado suelo PB (viviendas)
forjado suelo P1 (viviendas)
forjado techo P1

1
1
1

74,61
173,77
171,18

74,61

173,77
171,18

m2 FORJADO DOBLE SEMIVIGUETA 25+5 cm B-70 BOVEDILLA CERAMICA

Forjado de 25+5 cm formado por doble semivigueta de hormigén pretensado, separadas 70 cm entre

ejes, bovedilla cerdmica de 50x25x25 cm y capa de compresion de 5 cm, de hormigon

HA-25/P/2011, elaborado en central, mallazo de reparto #200x300x5 mm, i/armadura (6,00 kg/m2),
terminado. (Carga total 600 kg/m2). Segun normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del
hormigén, acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-

gun Reglamento (UE) 305/2011.
forjado suelo PB(trasteros)

1

21,86

21,86

54,36

22.807,28

m2 HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/l ENCOF. MADERA LOSA INCLINADA e=15 ¢

Hormigdn armado HA-25/P/20/1, elaborado en central, en losas inclinadas en escalera, de 15 cm de
espesor, ip.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con bomba, vibrado y colo-
cado. Segln normas NTE-EME, EHL y EHE-08. Componentes del hormigon y acero con marca-

do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.

escalera

1

5,40

5,94

70,82

1.548,13

m3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/l ENCOFRADO MADERA JACENAS PLANAS

Hormigdn armado HA-25/P/20/1 elaborado en central, en jacenas planas, i/p.p. de armadura (180

kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Segin normas

NTE-EME y EHE-08. Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.

forjado suelo PB
forjado suelo P1
forjado techo P1

1
1
1

531

11,33
14,07

531
11,33
14,07

52,21

310,13

m3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/l PILAR ENCOFRADO METALICO 30x30 cm

Hormigdn armado HA-25/P/20/1 elaborado en central, en pilares de 30x30 cm, i/p.p. de armadura
(80 kg/m3) y encofrado metdlico, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-EHS y EHE-08. Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.

P1, P2, P7, P8, P12 P13, P17 Y P18
resto pilares

m

alzado ppal.

alzado trasero

8

14

P NN PN

6,80
7,55

’

4,05
6,50
5,75
535
8,05

3,40
6,61

486,81

14.949,94

CARGADEROS HOR.IMIT. MAD.

Cargaderos prefabricados de hormigén imitacion madera de dimensiones 20x24 cm. longitud méxi-
ma hasta 6m, con hormigon de resitencia 400Kg/cm2 armado con acero corrugado B500SD con 4
redondos de 16mm, dejando los recubrimientos mininos exigidos segtin EHEO8, recibido con morte-
ro de cemento y arena de rio M-5, i/p.p. de emparchado con elementos de fabrica de ladrillo, replan-
teo, nivelacion y aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. con marcado CE y

DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

39,80
4,05
6,50

11,50

10,70
8,05

301,67

3.019,72
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11.2.1 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1 4,95 4,95
alzado lateral 2 9,25 18,50
1 3,05 3,05

02.11 m IMPERMEABILIZACION ARRANQUES FABRICA LADRILLO

107,10

Tratamiento impermeabilizante contra la capilaridad en arranques de fabrica de ladrillo u hormigén,
aplicando 2 capas de impermeabilizante hidraulico sobre base regularizada de mortero. Materiales

con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
1 60,41 60,41
1 6,73 6,73
1 5,78 5,78

22,48

2.407,61

02.12 m2 IMPERMEABILIZACION LAMINA CAUCHO EPDM 1,50 mm

72,92

Sumistro y colocacién de membrana impermeabilizante de caucho sintético EPDM, de 1,50 mm de
espesor. Las uniones se realizaran exclusivamente, mediante el proceso de junta rapida o mediante
junta de adhesivo de reticulacion. La membrana se fijara al soporte mediante adhesivo de contacto
BA-007. Apta para la intemperie. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)

segun Reglamento (UE) 305/2011.
muros perim. 1 60,41 1,00 60,41

12,12

883,79

02.13 m2 CORTE HUMEDAD SOLERA PVC PROTECTOR SOPREMA

60,41

Corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la instalacién de una membrana impermeabi-
lizante de PVC Flagon BSL de 1,5 mm de espesor, sin armadura, con geotextil de proteccion no teji-
do a base de polipropileno 100%, antialcalino, con resistencia a la perforacion de 1500 N tipo Tex-

xam 1000 con solapes de 10 cm como minimo colocado en ambas caras de la membrana.
idem 3.03 1 104,42 104,42

32,88

1.986,28

TOTAL CAPITULO 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA .......ooomimmnrrrrvvirssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

1.633,13

59.304,35
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11.2.1 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 03 CUBIERTAS
03.01 m2 CUBIERTA INCLINADA VENTILADA FORJADO HORIZONTAL AISLAM. MW 150 m
Cubierta inclinada ventilada sobre forjado horizontal, preparada para tejar, constituida por: formacion
de cdmara de aire ventilada mediante tabiques palomeros de fabrica de ladrillo perforado, con una al-
tura media de150 cm, con tablero superior ceramico machihembrado, con capa de terminacion de
mortero de cemento M-5 armado con mallazo electrosoldado #200x300x4 mm, con un espesor
aprox. de 4-5 cm; con aislamiento térmico a base plancha de PUR con HFC y revestimiento im-
permeable a gases de 150mm de esperor. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes y juntas, encuen-
tros con chimeneas y formacion de cumbreras. Compatible con cubiertas C12 segln catalogo de
elementos constructivos del CTE. Transmitancia térmica: U=0,025 W/(m2-K).
1 218,41 218,41

) 218,41 95,01 20.751,13

03.02 m2 TEJA CERAMICA CURVA 30x15 cm ROJO

Cobertura de teja ceramica curva, en color rojo, de dimensiones aproximadas de teja de 30x15 cm.

Recibida al faldon con mortero de cemento M-2,5. Totalmente montada; i/p.p. de replanteo, tejas de

ventilacion, formacion de cubreras, encuentros con chimeneas y medios auxiliares. Materiales de

cobertura con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

Conforme a Norma UNE 136020, NTE-QTT y CTE DB HS-1. Medida la superficie de cubierta en

verdadera magnitud.

1 218,41 218,41

o 218,41 43,06 9.404,73
03.03 U REJILLA VENTILACION CAMARA
Rejilla para ventilacion de camara de aire de 20x20 cm ejecutada con perfiles de acero laminado en
frio, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 mm en bastidor, lamas fijas de
espesor minimo 0,8 mm, patillas de fijacion, incluido recibido de albafiileria. Materiales con marcado

CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
2 2,00

2,00 31,48 62,96
03.04 m LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
Linea horizontal de seguridad sobre cable de acero inoxidable de 8 mm. de espesor, anticaidas,
ifp.p. de soportes extremos, puntos de anclajes, guias intermedias y tensores de cable, incluyendo

montaje.
1 14,70 14,70

) 14,70 14,10 207,27
03.05 m CANALON ALUMINIO RED.DES. 250mm.

Canaldn visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de seccion circular, con un de-
sarrollo de 250 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras
y piezas de conexion a bajantes, completamente instalado.
canalén 1 16,45 16,45

1 14,16 14,16

1 6,64 6,64

1 11,22 11,22

48,47 32,34 1.567,52

TOTAL CAPITULO 03 CUBIERTAS .....uuvvvvvirimasssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 31.993,61
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11.2.1 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 CERRAMIENTOS Y ALBANILERIA
04.01 m2 FABRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P FACHADA MORTERO M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
auxiliares. Segin UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
PB 1 5,15 2,60 13,39
1 11,20 2,60 29,12
1 4,00 2,60 10,40
1 7,00 2,60 18,20
1 4,45 2,60 11,57
1 4,65 2,60 12,09
2 2,50 2,60 13,00
1 3,55 2,60 9,23
1 5,93 2,60 15,42
1 1,06 2,60 2,76
2 0,57 2,60 2,96
1 1,00 1,50 1,50
1 1,00 4,35 4,35
1 2,00 4,35 8,70
1 7,93 4,35 34,50
1 11,30 435 49,16
1 3,17 4,35 13,79
1 3,70 4,35 16,10
1 5,64 4,35 24,53
1 0,65 435 2,83
1 7,54 4,35 32,80
huecos local 1 3,60 1,92 -6,91
2 1,60 2,40 -7,68
1 2,06 3,40 -7,00
1 2,70 2,40 -6,48
1 6,70 4,35 29,15
P1 1 4,00 2,60 10,40
2 7,30 2,60 37,96
1 4,00 2,60 10,40
1 11,72 2,60 30,47
1 5,15 2,60 13,39
1 0,90 2,60 2,34
1 3,30 2,60 8,58
1 1,63 2,60 4,24
1 5,87 2,60 15,26
1 0,45 2,60 1,17
1 2,00 2,60 5,20
1 533 2,60 13,86
1 1,65 2,60 4,29
1 2,53 2,60 6,58
1 6,68 2,60 17,37
1 2,84 2,60 7,38
1 2,68 2,60 6,97
1 0,85 2,60 2,21
1 2,40 2,60 6,24
1 7,98 2,60 20,75
552,54 25,05 13.841,13
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11.2.1 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.02 m2 PARTICION INT. 2 HOJAS HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm + MW. 60 mm
Particion interior vertical de doble hoja de fabrica de ladrillo hueco doble ceramico de 7 cm de espe-
sor, en piezas de dimensiones aprox. de 24x11,5x7 c¢m, recibidas con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 Ry arena de rio, de tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra; capa
intermedia de aislamiento térmico acustico de paneles rigidos de lana mineral de 60 mm de espesor
(Resist. térmica 1,15 m2-K/W y Conduct. térmica 0,034 W/m-K) conforme a UNE-EN 13162:2013;
revestido por ambas caras mediante guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso
blanco de 15 mm de espesor medio. Totalmente terminado, listo para pintar o capa de acabado; i/p.p.
de replanteo, aplomado, humedecido de piezas, roturas, formacion de rincones, guarniciones, guar-
davivos, limpieza y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. Compatible con particiones P2.1
segUn el Catalogo de Elementos Constructivos del CTE. U=0.65 W/(m2-K). RA=41 dBA., para
ESV empleados en tabiqueria de uso residencial privado, incluso para delimitacion de sector de in-
cendio. Resistencia al fuego EI-180. Conforme a CTE DB-SI, CTE DB-HR, CTE DB-SE-F,
NTE-PTL, UNE EN-998-2:2012, RC-16 y NTE-RPG. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de Prestaciones) segln Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
separac. vivi. C-D 1 9,92 2,60 25,79
chimeneas 1 1,90 3,25 6,18
1 4,50 325 14,63
1 3,15 3,25 10,24
56,84 82,04 4.663,15
04.03 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTANDAR 15A+48 ¢/600 mm
Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por una estructura
de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una
modulacion de 600 mm de separacion a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla 1 placa es-
tandar (Tipo A segiin UNE EN 520) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mini-
mo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, es-
quinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de estan-
queidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medi-
do deduciendo huecos mayores a 2 m2.
PB 1 3,90 2,60 10,14
1 7,26 2,60 18,88
1 3,80 2,60 9,88
1 11,20 2,60 29,12
1 5,34 2,60 13,88
P1 1 3,90 2,60 10,14
1 7,26 2,60 18,88
1 3,80 2,60 9,88
1 11,20 2,60 29,12
1 5,34 2,60 13,88
1 1,05 2,60 2,73
1 3,10 2,60 8,06
1 1,37 2,60 3,56
1 7,92 2,60 20,59
1 5,00 2,60 13,00
1 1,50 2,60 3,90
1 2,25 2,60 5,85
1 6,30 2,60 16,38
1 10,92 2,60 28,39
1 2,20 2,60 5,72
1 1,06 2,60 2,76
1 2,70 2,60 7,02
281,76 17,46 4.919,53
04.04 m2 TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA HIDROF. 15H1+48 c/400 mm

Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por una estructura
de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una
modulacion de 400 mm de separacion a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla 1 placa hi-
dréfuga de baja absorcion (Tipo H1 segiin UNE EN 520) de 15 mm de espesor. Totalmente termina-
do para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; ifp.p. de trata-
mientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornille-
ria, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY

y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.
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11.2.1 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
PB 1 2,92 2,60 7,59
P1 1 2,92 2,60 7,59
2 1,20 2,60 6,24
21,42 22,77 487,73
04.05 m2 TABIQUE PYL PLACA SENCILLA ESTANDAR 15A+70+15A ¢/600 mm AISLAM.
Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa estandar (Tipo A segin
UNE EN 520) de 15 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado,
de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulacion de 600 mm
de separacion a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acustico en el interior del tabique for-
mado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2,
listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pa-
sos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y
medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo hue-
cos mayores a 2 m2. Compatible con particiones P4.3 segun el Catalogo de Elementos Constructi-
vos del CTE.
PB 1 3,90 2,60 10,14
1 3,60 2,60 9,36
2 0,60 2,60 3,12
P1 1 3,90 2,60 10,14
1 3,60 2,60 9,36
6 0,60 2,60 9,36
1 9,67 2,60 25,14
2 1,00 2,60 5,20
1 3,96 2,60 10,30
1 0,90 2,60 2,34
94,46 32,46 3.066,17
04.06 m2 TABIQUE PYL PLACA SENCILLA HIDROF. 1 CARA 15H1+70+15A ¢/600 mm A
Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa estandar (Tipo A segin
UNE EN 520) de 15 mm de espesor atornillada a una cara y una placa hidréfuga de baja absorcion
(Tipo H1 segln UNE EN 520) de 15 mm de espesor al otro lado de una estructura de acero galvani-
zado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulacién de
600 mm de separacion a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acustico en el interior del tabi-
que formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6
Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y hue-
cos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de estanqueidad, limpie-
za y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo
huecos mayores a 2 m2. Compatible con particiones P4.3 segun el Catélogo de Elementos Cons-
tructivos del CTE.
PB 1 1,38 2,60 3,59
1 2,88 2,60 7,49
1 1,00 2,60 2,60
1 2,70 2,60 7,02
1 0,85 2,60 2,21
P1 1 1,38 2,60 3,59
1 3,00 2,60 7,80
2 1,00 2,60 5,20
1 2,70 2,60 7,02
1 0,85 2,60 2,21
1 3,55 2,60 9,23
2 1,45 2,60 7,54
1 2,15 2,60 5,59
2 2,60 2,60 13,52
1 1,18 2,60 3,07
87,68 36,24 3.177,52
04.07 m2 FABRICA HUECO SENCILLO 4 cm MORTERO M-5

Fabrica de ladrillo ceramico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, en distribuciones y camaras, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y

limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Segin UNE-EN 998-2:2012,

RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cinta corrida.
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11.2.1 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
cegado huecos local 1 3,60 1,92 6,91
2 1,60 2,40 7,68
1 2,06 3,40 7,00
1 2,70 2,40 6,48
28,07 17,25 484,21
04.08 m2 AISLAMIENTO EXTERIOR FACHADAS SISTEMA SATE C/PANEL MW =60 mm
Aislamiento por el exterior en fachada de fabrica para revestir formado por panel de lana mineral natu-
ral (LMN) de 60 mm de espesor de altas prestaciones térmicas y alta resistencia a compresion (30
kPa), revestido por una de sus caras con una imprimacion, segun UNE-EN 13162:2013+A1:2015,
resistencia térmica 1,65 (m2K)/W, conductividad térmica 0,036 W/(m.K), Euroclase Al de reaccion
al fuego seglin UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010, colocado con mortero adhesivo y fijaciones meca-
nicas, para recibir la capa de regularizacioén y la de acabado (no incluidas en este precio), en siste-
mas compuestos de aislamiento por el exterior (SATE). Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
P1 1 4,00 2,60 10,40
2 7,30 2,60 37,96
1 4,00 2,60 10,40
1 11,72 2,60 30,47
1 5,15 2,60 13,39
1 0,90 2,60 2,34
1 3,30 2,60 8,58
1 1,63 2,60 4,24
1 5,87 2,60 15,26
1 0,45 2,60 1,17
1 2,00 2,60 5,20
1 533 2,60 13,86
1 1,65 2,60 4,29
1 2,53 2,60 6,58
1 6,68 2,60 17,37
1 2,84 2,60 7,38
1 2,68 2,60 6,97
1 0,85 2,60 2,21
1 2,40 2,60 6,24
1 7,98 2,60 20,75
225,06 31,17 7.015,12
04.09 m2 AISLAMIENTO TERMICO CAMARA MW 100 mm
Aislamiento térmico colocado en el interior de la cAmara de cerramientos con paneles de lana mineral
de 100 mm de espesor, no hidréfila y sin recubrimiento. Resistencia térmica 2,70 m2K/W, conductivi-
dad térmica 0,037 W/(m.K), UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reaccion al fuego Al segin UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
PB 1 5,66 2,60 14,72
1 4,70 2,60 12,22
1 7,25 2,60 18,85
1 4,27 2,60 11,10
56,89 7,11 404,49
04.10 m2 AISLAMIENTO TERMICO BAJO PAVIMENTO URSA XPS NIl | PANEL e=40 mm
Aislamiento térmico bajo pavimento, realizado con paneles de poliestireno extruido fabricados segin
UNE-EN 13164:2013, URSA XPS NIII I, de superficie lisa con mecanizado lateral a canto recto,
de 40 mm de espesor, colocado a tope para evitar puentes térmicos, i/p.p. de corte, colocacion y
medios auxiliares.
wi.A 1 51,23 51,23
viv B 1 50,96 50,96
viv. C 1 50,10 50,10
viv. D 1 49,97 49,97
202,26 9,28 1.876,97
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11.2.1 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES PRECIO IMPORTE
04.11 m2 AISLAMIENTO RUIDO IMPACTO SOLERA SECA
Aislamiento a ruido de impacto mediante solera seca formada por elemento compuesto de 33 mm de
espesor a base de una placa de cemento con aditivos de 22 mm de espesor con borde ranurado, ad-
herida a una lamina de lana mineral de 11 mm de espesor. Unién de bordes con lenglietas de PVC
y pegamento, i/granulado base. Lana mineral y lengiieta de union con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.
viv B 1 10,08 10,08
1 9,60 9,60
1 3,05 3,05
1 3,24 3,24
1 24,99 24,99
vivC 1 10,30 10,30
1 8,66 8,66
1 2,97 2,97
1 1,45 1,45
1 23,32 23,32
1 3,40 3,40
viv. D 1 10,00 10,00
1 20,00 20,00
1 3,59 3,59
1 3,12 3,12
1 24,06 24,06
42,05 6.804,95
04.12 m FORMACION PELDARNO LHD 9 cm MORTERO
Formacién de peldafieado de escalera con ladrillo cerdmico hueco doble 24x11,5x9 cm, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny arena de rio tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en
su longitud.
16 16,00
17,88 286,08
04.13 m FORRADO CONDUCTO VENTILACION LHD 8 cm MORTERO
Forrado de conducto de ventilacion doble de 45x25 cm de seccion, con ladrillo ceramico hueco doble
24x11,5x8 cm, recibido con pasta de yeso negro y mortero de cemento y arena de rio, p.p. de re-
mates y encuentros con la cubierta, S/RC-16, NTE-ISV, NTE-PLT y CTE DB-SE-F. Medido en su
longitud.
1 4,50 3,40 15,30
1 3,15 3,40 10,71
6 2,40 3,40 48,96
36,05 2.702,67
04.14 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES CON YESO
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de
yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Medida la superficie realmente ejecutada.
ptas 14 0,82 2,03 23,30
4 0,72 2,03 5,85
5 0,80 2,10 8,40
arma 1 34,78 34,78
13,80 998,15
04.15 m2 RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR A REVESTIR
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir,
utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, totalmente colocado y
aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segin RC-16. Medida la superfi-
cie realmente ejecutada.
vent 1 22,08 22,08
ptas 7 0,82 2,10 12,05
7 0,80 2,03 11,37
17,24 784,42

Pégina 13



11.2.1 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.16

04.17

04.18

04.19

04.20

04.21

m2 RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR CHAPADO
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de mamposte-

ria, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, totalmente colocado
y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segun RC-16. Medida la super-

ficie realmente ejecutada.
ventanas

m2

Recibido de contraventanas, recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio ti-
po M-10, comprendiendo: recibido de guias, mecanismos de cierre, recibido de anclajes para cerra-

1
2

2,25
1,20

1,20
1,20

2,70
2,88

RECIBIDO CONTRAVENTANAS C/MORT.

5,58

duras y colocacion, totalmente colocado y aplomado, i/apertura y tapado de huecos para garras, ma-
terial auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segtin RC-08. Medida la superficie del cierre.

m2

cada en cualquier tipo de material, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
rio tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material

2

PN R

3,85
6,30
7,30
5,40
520
7,70

1,20
1,20
2,40
1,20
1,20
1,20

9,24
7,56
17,52
6,48
12,48
9,24

28,50

159,03

RECIBIDO CERRAMIENTO EXTERIOR MORT.
Recibido de cancela exterior abatible 6 corredera, para proteccion de puertas, escaparates, etc., fabri-

auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segiin RC-16. Medida la superficie de la cancela.

tendederos

1
2

1,20
1,10

1,20
2,70

144
5,94

62,52

9,37

585,81

m RECIBIDO BARANDILLA METALICA ESCALERA MORTERO

Recibido de barandilla metélica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM 1I/B-P
32,5 Ny arena de rio tipo M-10, o realizando anclajes especificos sobre los peldafios, totalmente co-
locada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Segin RC-16. Medida la longitud realmente ejecutada.

1
2
1

0,95
0,90
3,70

0,95
1,80
3,70

7,38

18,31

135,13

m2 RECIBIDO BARANDILLA METALICA BALCON MORTERO

Recibido de barandilla metélica, en balcones o terrazas, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
Ny arena de rio tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para ga-
rras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segin RC-16. Medida la superficie realmente

ejecutada.
hueco pl

galeria

u  RECIBIDO DUCHA LHS 4 cm MORTERO

Recibido de plato de ducha y tabicado de su faldén con ladrillo cerdmico hueco sencillo 24x11,5x4
cm, con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, i/ replanteo, apertura de
huecos para garras y/o entregas, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segun RC-16. Me-

dida la unidad realmente ejecutada.

e

4

1,10
2,00
1,80
2,82
4,20

1,10
2,00
1,80
2,82
4,20

6,45

20,61

132,93

4,00

11,92

21,74

259,14

4,00

39,11

156,44
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11.2.1 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.22 u  AYUDAS ALBANILERIA VIVIENDA MULTIFAMILIAR

Ayuda de albafiileria a instalaciones de electricidad, fontaneria y calefaccion, gas y telecomunicacio-
nes por vivienda multifamiliar o en bloque, (considerando una repercusion media por vivienda de 2
dormitorios y 2 bafios), incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado
de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares (10% sobre suma de

los presupuestos de las instalaciones). Medido por unidad de vivienda.
4 4,00

4,00 948,87 3.795,48

TOTAL CAPITULO 04 CERRAMIENTOS Y ALBANILERIA .......coovvvveeerrrviessessissesessisssessisesesssissne 56.736,25
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11.2.1 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 REVESTIMIENTOS
05.01 m2 REVESTIMIENTO MORTERO DECORATIVO
Revestimiento decorativo en fachada sobre SATE, de mortero industrial con cemento para enlucido
en capa fina,(tipo weber.cal flexible) de1l5 mm de espesor, color terroso, acabado liso, para la reali-
zacion de la capa de acabado en revestimientos continuos SATE, (sistema tipo Weber. Therm flex).
Mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones y compatibilidad con el sistema SA-
TE) segun Reglamento (UE) 305/2011.
alz. ppal 1 66,76 66,76
-1 17,37 -17,37
alz. tras. 1 56,46 56,46
-1 5,91 -5,91
alz. lateral 1 34,04 34,04
alz median. 1 61,63 61,63
chimeneas 1 3,14 2,63 8,26
3 1,52 2,63 11,99
1 1,87 2,80 5,24
1 4,46 2,30 12,49
1 2,70 2,63 7,10
1 2,40 2,63 6,31
247,00 20,03 4.947.41
05.02 m2 CHAPADO PIEZAS IRREGULARES CUARCITA COBRE NATURAL e=4-5 cm
Chapado de paramentos de hasta 3 m de altura, con piezas irregulares de cuarcita, cobre natural, de
entre 3y 5 cm de espesor, recibidas con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N tipo M-5, y rejun-
tadas con el mismo material. Incluso p.p. de preparacién previa de las piedras y del paramento so-
porte, acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie medida segiin documentacion grafica
de proyecto, deduciendo los huecos mayores a 1 m2. sSINTE-RPC. Piezas de cuarcita y compo-
nentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE)
305/2011.
alz. ppal. 1 52,96 52,96
-1 4,08 -4,08
-1 6,91 -6,91
-1 8,18 -8,18
-1 6,98 -6,98
-1 2,70 -2,70
alz. traser. 1 37,78 37,78
-2 2,75 -5,50
-1 1,64 -1,64
-1 4,50 -4,50
-2 1,44 -2,88
alz. lateral 1 34,27 34,27
-1 6,51 -6,51
75,13 52,81 3.967,62
05.03 m PELDARNO TERRAZO MICROGRANO C/ ZANQUIN
Peldafio de terrazo micrograno recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mez-
cla de miga y rio (M-5), p.p. de zanquin, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 Xy lim-
pieza, SINTE-RSR-21 y NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) se-
gln Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud. CALSE 2
escal. 17 1,00 17,00
17,00 49,57 842,69
05.04 m2 SOLADO TERRAZO U/NORMAL MICROGRANO 40x40 C/CLARO

Solado de terrazo para exterior/interior micrograno uso normal, de 40x40 cm en color claro, con puli-
do inicial en fabrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesion de en-
sayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbala-
miento,CLASE 2 a cumplir tras el pulido, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5Ny
arena mezcla de miga y rio (M-5),con p.p de rodapie i/cama de arena de 2 cm de espesor, rejuntado
con pasta para juntas, i/limpieza, SINTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (declara-
cion de prestaciones) seglin Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.
Z. comunes 1 21,62 21,62

1 15,55 15,55
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11.2.1 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
trasteros 1 4,96 4,96
3 3,51 10,53
1 457 457
ct. insta. 1 6,08 6,08
1 9,69 9,69
73,00 32,31 2.358,63
05.05 m2 SOLADO GRES EXTRUIDO ESMALTADO 25x25 cm ANTIACIDO ANTIDESLIZANTE
Solado de baldosa de gres antiacido antideslizante de gran resistencia clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003) de 25x25 cm (Al Alla S'UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2TE S1
s/EN-12004:2008 flexible blanco, rejuntado con tapajuntas antiacido color y limpieza, con p.p de ro-
dapie mismo material SINTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segin
Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.
viv. A 1 24,99 24,99
1 3,32 3,32
1 3,24 3,24
1 10,02 10,02
1 9,60 9,60
wi. B 1 24,99 24,99
1 3,05 3,05
1 3,24 3,24
1 10,08 10,08
1 9,60 9,60
1 4,56 4,56
viv.C 1 3,40 3,40
1 23,32 23,32
1 1,45 1,45
1 2,97 2,97
1 8,66 8,66
1 10,30 10,30
1 2,23 2,23
viv. D 1 24,06 24,06
1 312 312
1 2,24 2,24
1 3,59 3,59
1 10,00 10,00
1 9,20 9,20
2% reserva 1 4,22 4,22
215,45 64,98 13.999,94
05.06 m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTANDAR 13 mm
Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado estan-
dar (Tipo A segin UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles de
chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes
entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados en-
tre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto ni-
vel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para
acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento
de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornilleria, juntas de estanqueidad y medios auxiliares y
montaje. Totalmente instalado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
PB 1 14,37 14,37
P1 1 14,38 14,38
1 19,08 19,08
1 11,29 11,29
1 5,98 5,98
65,10 23,55 1.533,11

Pagina 17



11.2.1 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.07 m2 FALSO TECHO REGISTRABLE PYL 1200x600x10 mm PERFIL
Falso techo registrable de placas de yeso laminado con revestimiento vinilico en color blanco, de di-
mensiones de cuadricula de 1200x600 mm y 10 mm de espesor de placa; instaladas sobre perfileria
vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento
portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist para su nivelacion. Totalmente acabado;
ilp.p. de elementos de remate, accesorios de fijacion y medios auxiliares y montaje. Totalmente ins-
talado. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP-17 y Normas ATEDY.
Placas de yeso laminado, accesorios de fijacion y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.
z.comunes 1 26,14 26,14
1 17,70 17,70
43,84 21,74 953,08
05.08 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 25X40 cm RECIBIDO C/MORTERO
Alicatado con azulejo blanco 25x40 cm (BIIl S'UNE-EN 14411:2013), colocado a linea, recibido con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R 'y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas es-
peciales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5y limpieza, SINTE-RPA-3, medido
deduciendo huecos superiores a 1 m2, con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gln Reglamento (UE) 305/2011.
zonas humedas 1 7,52 2,60 19,55
1 1,98 2,60 5,15
1 2,56 2,00 5,12
1 0,75 2,60 1,95
2 3,55 2,60 18,46
1 1,85 2,60 481
1 7,00 2,60 18,20
1 7,60 2,60 19,76
1 1,53 2,60 3,98
1 2,35 2,60 6,11
103,09 20,15 2.077,26
05.09 m2 ENFOSCADO MAESTREADO HIDROFUGO M-10 VERTICAL
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidréfugo y arena de rio M-10, en paramentos verti-
cales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, SINTE-RPE,
medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011.
PB 1 8,23 3,84 31,60
1 2,12 3,84 8,14
1 7,80 3,84 29,95
2 0,96 3,84 7,37
1 1,40 3,84 5,38
2 2,00 3,84 15,36
1 0,86 2,60 2,24
1 1,05 2,60 2,73
1 4,70 2,60 12,22
2 3,56 2,60 18,51
5 2,50 2,60 32,50
1 5,93 2,60 15,42
1 4,60 2,60 11,96
1 0,37 2,60 0,96
tenederos 1 5,04 2,60 13,10
1 0,80 2,60 2,08
1 3,04 2,60 7,90
1 1,50 2,60 3,90
1 2,00 2,60 5,20
1 2,15 2,60 5,59
1 0,94 2,60 2,44
1 2,72 2,60 7,07
idem chapado piedra 1 75,13 75,13
316,75 15,66 4.960,31
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11.2.1 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.10 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y ho-
rizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formacién de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de PVC y colocacion de andamios,
sINTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
PB 2 11,72 2,60 60,94
2 0,70 2,60 3,64
1 1,10 2,60 2,86
1 0,50 2,60 1,30
bajo esc. 1 5,06 5,06
P1 1 5,40 2,60 14,04
1 4,08 2,60 10,61
1 7,92 2,60 20,59
1 1,13 2,60 2,94
1 0,70 2,60 1,82
1 4,43 2,60 11,52
1 1,65 2,60 4,29
canto forj. 1 13,16 0,30 3,95
techos 2 10,08 20,16
2 9,60 19,20
2 18,00 36,00
1 12,70 12,70
1 13,70 13,70
1 10,30 10,30
1 9,20 9,20
1 10,00 10,00
1 8,66 8,66
283,48 11,35 3.217,50
05.11 m PROYECCION DE MORTERO IGNIFUGO PARA FORJADOS DE HORMIGON REI=120
Proteccion de forjados de hormigdn frente al fuego mediante proyeccion de mortero ignifugo IGNI-
PLASTER® en base a ligantes hidraulicos, cargas minerales de perlita y vermiculita, incluyendo adi-
tivos especiales para proteccion de estructuras de acero y hormigén, con un espesor de 24 mm para
una resistencia de 120 minutos. Densidad 780 kg/m3. Para la proyeccion de IGNIPLASTER® la
superficie debe estar limpia de polvo, disgregaciones, grasas. No es necesaria aplicacion de puente
de unién ni mallas. REI=120.
local 1 80,52 80,52
trasteros 1 22,43 22,43
cto insta 1 16,07 16,07
119,02 12,13 1.443,71
05.12 m2 AISLAMIENTO TERMICO EPS 40 mm EXT
Aislamiento térmico por el exterior de cerramientos con paneles de poliestireno expandido (EPS) de
densidad 25 Kg/m3, de superficie lisa, machihembrados de 40 mm de espesor. Fijados directamente
al soporte mediante un mortero de fijacion y anclajes mecanicos. Resistencia térmica 1,14 m2K/W,
conductividad térmica 0,035 W/(m-K), segin UNE EN 13162:2013+A1:2015. Reaccion al fuego E
segun UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno expandi-
do (EPS) con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
pilares 42 0,25 2,50 26,25
26,25 11,58 303,98
TOTAL CAPITULO 05 REVESTIMIENTOS ..ottt 40.605,24
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11.2.1 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

cODIGO

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

06.01

06.02

06.03

06.04

06.05

06.06

ud

PE

ud

ria).

P1

ud

albafileria).

p2

ud

4

10

auxiliares.(sin incluir recibido de albafiileria)

PC

m2

viv. A
viv.B
viv.C
viv.D

ud

Puerta metdlica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m ., homologada EI2-45-C5, cons-
truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de ma-
terial aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijacion a obra, rejilla ventilacion, cerradura embutida y cremona de cierre auto-
matico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al

horno i/ recibido de albafiileria.
trasteros
acceso trasteros

2

2

Lol ol NS I NS

4

1

CAPITULO 06 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
P.E.BLINDADA LISA SAPELLY 825x2030mm.
Puerta de entrada blindada normalizada, con tablero en liso, de sapelly barnizada, de dimensiones
825x2030 mm. y de e=40 mm,suministrada en block, chapado en sapelly, con todos sus herrajes

de colgar y seguridad, tapajuntas rechapado de sapelly en ambas caras, embocadura exterior ,colo-
cada en obra sobre precerco de pino de dimensiones 110x45 mm., cerradura de seguridad de 5 pun-
tos, canto largo, tirador labrado y mirilla de acero gran angular, con p.p. de medios auxiliares. (sin in-
cluir recibido de albafiileria). clase eolica C2, estanqueidad al agua 5a y aislamiento acustico 30dba.

1,40
1,40
1,45
1,54
1,34

2,10
2,10
2,10
2,10
2,10

4,00

PUERTA PASO LISA SAPELLY 825x2030

Puerta de paso ciega normalizada, lisa, de sapelly barnizada, de dimensiones 825x2030 mm., inclu-
so precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly de 70x30

mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de col-
gary de cierre en acero, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.(sin incluir recibido de albafiile-

10,00

594,33

2.377,32

PUERTA PASO LISA SAPELLY 725x2030

Puerta de paso ciega normalizada, lisa, de sapelly barnizada, de dimensiones 725x2030 mm., inclu-
S0 precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly de 70x30

mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de col-
gar, condena y de cierre en acero, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.(sin incluir recibido de

4,00

260,29

2.602,90

P.P.LISA CORR.SAPELLY 825x2030 mm.

Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada de dimensiones 825x2030 mm, lisa, de sa-
pelly barnizada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto rechapado de
sapelly 70x30 mm., tapajuntas lisos rechapado de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de
colgar y deslizamiento galvanizados, y manetas de cierre de acero, montada y con p.p. de medios

2,00

260,29

1.041,16

FTE.ARM.CORR.LISO SAPELLY

Frente de armario empotrado corredero, con hojas y maleteros lisos de 11 mm. de espesor de sa-
pelly barnizados, con precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado en sa-
pelly de 70x30 mm., tapajuntas exteriores lisos de DM rechapado en sapelly 70x10 mm., tapetas in-
teriores contrachapadas de pino 70x4 mm., herrajes de colgar y deslizamiento, tiradores de cazoleta
acabado en acero, montado y con p.p. de medios auxiliares. totalmente montados

5,88
5,88
6,09
323
2,81

674,77

1.349,54

PUERTA CORTAF. EI2-45 1H. 80x210 cm

4,00
1,00

229,95

5.493,51
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11.2.1 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES PRECIO IMPORTE
cto. instal.2 1 1,00
259,86 1.559,16
06.07 ud PUERTA CORTAF. EI2-45 2H. 140x210 cm
Puerta metdlica cortafuegos de dos hojas pivotantes de (800+600mm)x2,10 m., homologada
EI2-45-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cAmara
intermedia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20
mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a obra,rejilla de ventilacion cerradura embutida y cre-
mona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso acabado en pintura
epoxi polimerizada al horno i/ recibido de albafiileria.
cto. instal. 1 1 1,00
533,10 533,10
06.08 ud P.PVC. 1H BALC.PRACT. 825x2030 cm
Puerta balconera practicable de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvaniza-
do, de una hoja para acristalar, con eje vertical, de 825x2030 mm. , compuesta por cerco, hoja con
z6calo inferior ciego de 300 mm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad. , instalada so-
bre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. SINTE-FPC-14.(sin in-
cluir recibido de albafiileria), clase eloica C2, estanquiedad al agua 5a, aislamiento acustico 30dba.
Sellado con silicona neutra materiales porosos y no porosos.
P4 3 3,00
292,56 877,68
06.09 m2 VENTANA PRACTIC.MB PVC IMIT.MAD.
Carpinteria de perfiles de PVC imitacién madera, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en
ventanas practicable monoblocs de 2 a 3 hojas,camara de evacuacion, con eje vertical, compuesta
por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alumi-
nio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. SINTE-FCP-3.(sin incluir recibido de albafiile-
ria)clase eolica C2, estanqueidad al agua 5a y aislamiento acustico 30dba. selllado con silicona neu-
tra materiales porosos y no porosos.
V1 2 2,20 1,20 5,28
V2 9 1,20 1,20 12,96
V3 1 1,40 1,20 1,68
V4 2 1,50 1,20 3,60
V5 1 0,80 1,20 0,96
283,86 6.948,89
06.10 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO BAJA EMISIVIDAD 6/16/4 mm
Doble acristalamiento formado por un vidrio incoloro de 6 mm de espesor con capa térmica reforza-
da, camara de aire deshidratado de 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio y vidrio de 4
mm, incluido sellado perimetral de silicona neutra.
idem ventanas 1 24,48 24,48
pta. tende 3 1,80 3,78
69,29 1.958,14
06.11 m BARANDILLAS ACERO-MADERA
Barandilla escalera de 90 cm. de altura formada por doble pasamanos de acero 40x50 mm. lacado al
horno, sobre pilastras de 60x40 mm., cada 100 cm. con un tablero fenolico para exterior (color simi-
lar a de los cargaderos) de 57x100x20 cm. elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido
de albafiileria).
escalera 1 6,45 6,45
hueco p1 1 1,10 1,10
1 2,00 2,00
1 1,80 1,80
galeria 1 2,85 2,85
1 4,20 4,20
) 156,86 2.886,22
06.12 m2 CELOSIA FIJA LAMAS

Celosia fija de lamas fijas de aluminio lacado, con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes
del mismo material, patillas para anclaje a los paramentos, elaborada y lacado al horno en taller y

montaje en obra totalmente instalada.
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11.2.1 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
tendederos 2 1,10 2,70 5,94
1 1,10 1,20 1,32
cto inst. 1 2,40 0,60 1,44
8,70 143,03 1.244,36
06.13 m2 CONTRAVENTANA CORREDERA LAMAS
Contraventana de hojas correderas y lamas fijas de aluminio lacado, formada por lamas con plega-
dura sencilla en los bordes, bastidor, guias y herrajes de deslizamiento, cierre mediante pasador.
Elaborada y lacado al horno en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albafileria).
idem ventanas 1 22,08 22,08
galeria 4 2,10 1,10 9,24
descontar -1 0,80 1,20 -0,96
-1 1,20 1,20 -1,44
28,92 207,38 5.997,43
06.14 m VIERTEAGUAS ALUM. LACADO
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado al horno (color similar carpinteria), con goterén , y de 30
cm. de desarrollo total, recibido en huecos de fachadas con mortero de cemento y arena de rio 1/6,
incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequefio material pa-
ra su recibido, totalmente colocado y terminado.
V1 2 2,20 4,40
V2 8 1,20 9,60
V3 1 1,40 1,40
V4 2 1,50 3,00
18,40 40,63 747,59
06.15 m2 IMPERMEABILIZACION VIERTEAGUAS
Impermeabilizacion de zonas de alféizar de aberturas mediante sistema de impermeabilizacion liquida
(SIL) de poliuretano Texpur de SOPREMA, con Documento de Idoneidad Técnica n°® ETA (DITE)
14/0484, de 1,9 mm de espesor, consistente en una capa imprimacion epoxy Texprimer A+B con
un rendimiento de 150-200 gr/m2 aplicada con rodillo, membrana de poliuretano monocomponente de
aplicacion liquida Texpur con un consumo de 1,2-1,4 kg/m2 aplicada con rodillo, armandola con la
armadura de geotextil Textil de 60 gramos con un solape de 5 a 10 cm; segunda capa de Texpur con
un consumo de 0,8-0,6 kg/m2 y una tercera capa de Texpur de consumo 0,5 kg/m2 hasta alcanzar
una dotacién minima de 2,4 kg/m2, incluido acabado Silica Gruesa aplicado sobre la capa aun hu-
meda de acabado
V1 2 2,20 0,25 1,10
V2 8 1,20 0,25 2,40
V3 1 1,40 0,25 0,35
V4 2 1,50 0,25 0,75
4,60 25,76 118,50
06.16 ud REJILLA VENTILACION FORJADO
Rejilla para ventilacion de forjado sanitario de 80x15 cm , ejecutada con perfiles de acero laminado
en frio, galvanizados, doble agrafado y construida con tubo en bastidor, lamas fijas de espesor mini-
mo 0,8 mm., patillas de fijacion, irecibido de albafiileriay lacado al horno.
2 2,00
2,00 24,15 48,30
06.17 m2 TRAMPILLA SUM. PELETS
Trampilla de ballesta o tijerilla sistema articulado replegable, formado por perfiles en U cincado de
20x10x1,5 mm., i/guia abatible y elementos accesorios, montaje y colocacion en obra, lacado al
hornoen taller, totalmente instalada i/ recibido de albafiileria.
1 0,50 0,50 0,25
0,25 247,04 61,76
06.18 ud ESCALERA ESCAMOTEABLE TIJERA TECHO
Escalera escamoteable de acero galvanizado para techo, desplegable en tijera, sistema pantégrafo
con marco de perfil de acero lacado y tapa de pino ndrdico de 80x50 a 120x60 cm. para una altura
méxima de 3,00 m. i/recibido de albafiileria y montante en obra.
1 1,00
1,00 402,14 402,14
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11.2.1 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.19 m2 TRAMPILLA ABAT. 1 H. ACERO GAL.

Trampilla de acceso a cubierta de plancha de acero galvanizado y junquillos a presion de fleje de
acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, herrajes
de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., ilcorte, preparacion y soldadura de perfiles en
taller, ajuste y montaje en obra recibido de albafiileri totalmente instalada. Segln NTE-FCA.

1 0,80 0,70 0,56

0,56 275,63 154,35

06.20 u  REGISTRO CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 600x800 mm

Registro cortafuegos formado por puerta metalica de una hoja, de dimensiones 600x800 mm, homolo-

gado EI2-60-C5, formado por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta in-

tumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galva-

nizado de 0,6 mm de espesor y camara intermedia rellena de material aislante ignifugo, tipo panel la-

na de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metalicas para fijacion

en obra y cerradura de llave estandar, cuadradillo o tridngulo conforme a UNE-EN 12209. Todo el

conjunto acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ¢ similar. Registro, cerradura y bi-

sagras con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011

ilrecibido de albafiileria totalmente instalado. Conjunto conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN

13501-2y CTE DB SI.
1 1,00

1,00 166,33 166,33
06.21 m2 REJA 2 PLETINAS HORIZONTALES Y CUADRADO MACIZO 14 mm VERTICAL
Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, 2 horizontales con pletina de 50x6
mm y barrotes cada 12 cm cuadradillo macizo de 14 mm soldados a tope, con garras para recibir de
12 cm, elaborada y lacada al horno en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.

CV5 1 0,80 1,20 0,96
cv 1 1,20 1,20 1,44

) 2,40 118,72 284,93
06.22 m2 CANCELA TUBO ACERO LAMINADO EN FRIO
Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frio de
60x40x2 mm y barrotes de tubo de 40x20x1 mm soldados entre si, patillas para recibido, herrajes
de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada y lacada la horno en taller, ajus-
te y fijacion en obra i/ recibido de albaiiileria. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
1 1,10 2,05 2,26

2,26 124,02 280,29
06.23 m2 PUERTA TUBO ACERO LAMINADO
Puerta abatible de una hoja formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero lamina-
do en frio de 60x40x2 mm y barrotes de tubo de 40x20x1 mm soldados entre si, junquillos atornilla-
dos de 20x20x1,5 mm, patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a
dos caras, elaborada y lacada al horno en taller, ajuste y fijacion en obra ifrecibido de albafiileria.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE)

305/2011.
pta 1 0,90 2,05 1,85

1,85 124,02 229,44

TOTAL CAPITULO 06 CARPINTERIA Y CERRAJERIA..........ommmmmrrrrrviissssssssisssssssssssissssssssssssss 37.363,04
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11.2.1 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 07 PINTURA Y VARIOS
07.01 m2 PINTURA PLASTICA ACRILICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR

Pintura plastica acrilica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos hori-

zontales y verticales, dos manos, incluso imprimacion y plastecido.

acceso

trasteros

cto. instal.

viv A+B

vivC

vivD

acceso P1

PP NNRPPRPRPRRPRRPRPRPRARRPRPRPREPRERPRPRPRPNANNRPANNENDOAERNNNNNR,ERREPNRONNRERPRENRERANDN

11,75
0,52
0,70
1,00
0,50
0,93
1,05
0,90
5,93
2,50
1,40
1,29
3,55
8,47
7,80
2,02
1,40
6,30
3,78
4,24
0,99
0,85
361
0,90
0,60
2,50
3,77
3,89
4,01
5,17
9,67
347
0,60
145
0,93
2,50
2,93

11,30
0,65
2,25
2,68
303
4,78
4,00
2,67
0,60
4,06
0,70
2,87
3,05
1,80
2,32
134
6,45
1,05
4,06
6,12

2,50
2,50
2,50
1,50
1,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

58,75
2,60
7,00
1,50
1,50
2,33
2,63
2,25

29,65

43,75

21,00
3,23

17,75

21,18

19,50

20,20
3,50

31,50

18,90

21,20
4,95
4,25

36,10
9,00

12,00

25,00

18,85

38,90

20,05

25,85

96,70
8,68
3,00
7,25
9,30

12,50
7,33

28,25
1,63
5,63
6,70
7,58

11,95

10,00
6,68
6,00

10,15
1,75
7,18
7,63
4,50
5,80
3,35

16,13
525

10,15

15,30
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11.2.1 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

07.02

07.03

07.04

07.05

07.06

0,70 2,50 1,75
1,80 2,50 4,50
4,42 2,50 11,05
1,65 2,50 413
307,37 307,37
1,00

techos

[N N I TN

1.171,04
m2 BARNIZ MADERA EXTERIOR 3 MANOS

Barnizado de carpinteria de madera exterior con tres manos de barniz sintético satinado.
barandilla 2 18,40 0,50 18,40

7,17

8.396,36

18,40
u  CAPERUZA METALICA CHIMENEA 150x70 cm
Caperuza metdlica para remate de chimenea de medidas exteriores 100x50 ¢cm elaborada en taller,
formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frio de 50x20x1,50 mm, patillas
de sujecion y recibido de tubo de 30x30x1,50 mm en esquinas, con chapa metalica negra de 1,50
mm de espesor soldada a parte superior, incluido pintura tipo ferro elaborada en taller, montaje y reci-
bido de albafiileria y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segln Reglamento (UE) 305/2011.

2,00

17,07

314,09

2,00

u  CAPERUZA METALICA CHIMENEA 60x60 cm
Caperuza metdlica para remate de chimenea de medidas exteriores 60x60 cm elaborada en taller,
formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frio de 50x20x1,50 mm, patillas
de sujecion y recibido de tubo de 30x30x1,50 mm en esquinas, con chapa metalica negra de 1,50
mm de espesor soldada a parte superior, incluido pintura tipo ferro en taller, recibido de albafiileria y
montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segln Regla-
mento (UE) 305/2011.

6 6,00

247,17

494,34

6,00

m2 REJILLA METALICA LIMPIABARROS
Rejilla metdlica limpiabarros, con celosia de acero galvanizado tipo tramex, formada por pletina de
acero de 30x2 mm, formando cuadricula en un solo plano de 30x30 mm con uniones electrosoldadas
y posterior galvanizado, i/cerco angular de acero de 25x25x3 mm con patillas para recibido. Montaje
en obra i/ recibido de albafiileria. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segln Reglamento (UE) 305/2011.

1 2,20 0,50 1,10

165,08

990,48

1,10
ud REJILLA VENTILACION FORJADO
Rejilla para ventilacion de forjado sanitario de 80x15 cm , ejecutada con perfiles de acero laminado
en frio, galvanizados, doble agrafado y construida con tubo en bastidor, lamas fijas de espesor mini-
mo 0,8 mm., patillas de fijacion, irecibido de albafiileriay lacado al horno.
2 2,00

209,46

230,41

TOTAL CAPITULO 07 PINTURA Y VARIOS.......ccvvvvvrrnsnsssiiisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes

48,30

10.473,98
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11.2.1 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO 08 AJARDINAMIENTO Y URBANIZACION
08.01 m2 PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8

Pavimento de adoquin prefabricado de hormign bicapa en colores suaves tostados, de forma rectan-
gular de 20x10x8 cm., colocado sobre cama de arena de rio, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor,
dejando entre ellos una junta de separacion de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de
machaqueo, ifrecebado de juntas, barrido y compactacion, a colocar sobre base firme existente, no
incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor.

1 12,85 12,85

1 6,86 6,86

19,71
08.02 m BORD.HORM. MONOCAPA COLOR 9-10x20 cm.
Bordillo de hormigdn monocapa, color, de 9-10x20 cm., arista exterior biselada, colocado sobre sole-

ra de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza totalmente colocado.
1 14,87 14,87

24,69

486,64

14,87
08.03 m3 RECONSTRUCCION CERRAM.MAMPOSTERIA
Reconstruccion de muro de mamposteria ordinaria de piedra del ligar a dos caras vistas, recibida con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny arena de rio M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor,
ilpreparacion de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, SINTE-EFP-6,.
idem 1.02 1 42,35 42,35

12,39

184,24

4235
08.04 m2 SOL.ARM.HA-25, 15cm #15x15x6+ECH.15
Solera de hormigon de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm.,
elaborado en central, i/vertido, colocacion y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado, ilfencachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y
compactado con pison. Segun NTE-RSS y EHE-08.
acerado 1 19,58 19,58

32,03

1.356,47

19,58
08.05 m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE
Relleno extendido y apisonado con tierra vegetal a cielo abierto, psara recuperacion del manto natural
del terreno, por medios mecéanicos, en tongadas de 20 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso

regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.
int. parcela 1 14,94 8,85 0,70 92,55

22,29

436,44

92,55
08.06 m2 DEMOLICION PAVIMENTO HORGION H.A. <15 cm C/ICOMPRESOR
Demolicién de soleras de hormigdn ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colecti-
vas. Medicion de superficie realmente ejecutada.
calzada 1 1,10 1,10

30,75

2.845,91

1,10

08.07 m2 PAVIMENTO HORMIGON HA-25 CON ARMADURA e=5 cm

Pavimento de hormigon armado HA-25/P/20/1l de 5 cm de espesor, con malla electrosoldada de

#100x100x5 mm, con acabado fratasado manual. Totalmente realizado; i/p.p. de curado de hormi-

gon, corte de juntas de dilatacién/retraccion y limpieza del hormigén con agua a presion. Aditivos de

hormigdn con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segin Reglamento UE 305/2011.

Medido en superficie realmente ejecutada.

calzada 1 4,75 4,75

1 4,97 4,97

20,30

22,33

TOTAL CAPITULO 08 AJARDINAMIENTO Y URBANIZACION .......coevevrvrreresrisssessiisssessii

132,09

5.464,12
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11.2.1 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

09.01

09.02

09.03

09.04

09.05

09.06

CAPITULO 09 VENTILACION

m LINEA CIRCUITO VENTILACION 2(1x16)mm2 Cu

Linea para circuito de ventilacion en canalizacion entubada de PVC corrugado M 25/gp5 formada por
conductor de Cu 2(1x16) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halégenos.en sistema monofasico
(fase, neutro y tierra) i/ p.p. de cajas de registro regletas de conexién y mecanismos necesarios pa-
ra servir a la instalacion de ventilacion descrita en el proyecto y conexionado.

4 15,00 60,00

) 60,00
ud VENTILADOR CENTRIF.

Mddulo de ventilacion extraccion de aire para un caudal maximo de 75l/sg, acoplamiento directo,

con motor de 1/10 CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galvanizado con aisla-

miento termoacustico, ventilador centrifugo de doble aspiracion, provisto de amortiguadores elasticos

y punta flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca. totalmente instalado

y conexionado

bafios 4 4,00

cocinas 4 4,00

trasteros 1 1,00

23,12

1.387,20

9,00
ud AIREADOR PUERTA PASO MADERA PREMARCO 80-100 mm
Aireador acUstico para puertas de paso de interior en madera, para montaje en dintel de precerco, pa-
ra puertas de hoja 625-725-825 mm, y precerco de ancho 80-100 mm. Totalmente instalado; i/p.p. de

material de fijacién y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3.
15 15,00

275,59

2.480,31

15,00
u  AIREADOR AUTORREGULABLE 30-45 m3h
Rejilla de entrada de aire (aireador) autoregulable de caudal constante, para instalacion en carpinteria
exterior en locales secos. Para caudales de 30-45 m3/h. Totalmente instalado; i/p.p. de ajustes y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3.
18 18,00

7,52

112,80

18,00
m TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm

Tuberia helicoidal de pared lisa de D=125 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demas accesorios.

P1 1 20,10 20,10
PB 1 17,30 17,30

9,40

169,20

37,40
m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=150 mm
Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 0,5 mm de espesor, de dia-
metro 150 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante me-
dios mecanicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unién, piezas especiales, anclajes, fijacio-
nes y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.

1 23,50 23,50

21,98

822,05

TOTAL CAPITULO 09 VENTILACION.......ovvvvoorieeeerssiissisesssssiissssesssssssssssssssssssssssssssssssssss

541,68

5.513,24
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11.2.1 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.01

10.02

10.03

10.04

10.05

10.06

CAPITULO 10 INSTALACION DE SANEAMIENTO

u  ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia maxima de 15
m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavacion manual de zanjas de saneamiento
en terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigén en masa de enchufe de campa-
na, con junta de goma de 300 mm de didmetro interior, tapado posterior de la acometida y reposicion
del pavimento con hormigdn en masa HM-20/P/40/1, sin incluir formacion del pozo en el punto de
acometida y con p.p. de medios auxiliares.

2 2,00

2,00
m2 IMP.MUROS LAM.ASFALT. + LAM.DREN.
Impermeabilizacién de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por: imprimacion asfal-
tica, Impridan 100; banda de refuerzo Esterdan 30 P Elast; lamina asfaltica de bet(in elastomero SBS
Esterdan 30 P Elast, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con soplete; la-
mina drenante Danodren H-15 Plus, fijada mecanicamente al soporte y chapa de acero galvanizado
en remate superior de muro; geotextil para drenaje del tubo dren. Lista para verter las tierras. Cumple
con los requisitos del C.T.E. Ficha IM-28 de Danosa.

1 7,60 1,50 11,40
1 7,50 1,50 11,25
1 11,70 1,50 17,55
1 0,70 1,50 1,05

1.172,23

2.344,46

41,25

m TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=125 mm
Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de didmetro nominal 125
mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de
rio de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm.
por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil).
Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion de la zanja ni el tapado posterior de la mis-
ma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

1 27,50 27,50

20,84

859,65

27,50

m2 ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO
Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluvia, para evitar en-
charcamientos, compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm. de espesor extendida por medios
mecanicos sobre el terreno, y sobre la anterior, otra capa de gravilla de 15 cm. de espesor, ambas
extendidas uniformemente, incluso compactacion y apisonado por medios mecéanicos, y con p.p. de
medios auxiliares.

1 27,50 0,30 8,25

26,94

740,85

8,25

m BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=90 mm
Bajante de PVC insonorizada, de 90 mm de didmetro, con sistema de union por enchufe con junta
pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuacion de aguas residuales, con collarin con
cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones,
etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

1 10,50 10,50

10,53

86,87

10,50
m BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm
Bajante de PVC insonorizada, de 110 mm de diametro, con sistema de unién por enchufe con junta
pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuacion de aguas residuales, con collarin con
cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones,
etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

1 10,50 10,50
4 6,90 27,60
2 4,00 8,00

24,60

258,30
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11.2.1 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.07

10.08

10.09

10.10

10.11

m

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 110 mm. encolado. Co-

COLECTOR PLUVIALES. 110mm

46,10

locado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-

lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

pluviales

m

Colector colgado de PVC insonorizado, de 90 mm de diametro, union pegada, conforme UNE
EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instala-
ciones de saneamiento. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, mangui-

1

1
1
1

745
2,50
8,90
8,00

7,45
2,50
8,90
8,00

26,96

1.242,86

COLECTOR COLGADO PVC INSONORIZADO D=90 mm

tos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

m

Colector colgado de PVC insonorizado, de 110 mm de diametro, unién pegada, conforme UNE
EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instala-
ciones de saneamiento. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, mangui-

1
1
1

1,50
3,10
5,65

1,50
3,10
5,65

26,85

12,44

334,01

COLECTOR COLGADO PVC INSONORIZADO D=110 mm

tos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

techo PB

fojado sant.

ud

Arqueta a pie de bajante de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo
macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigdn en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mor-
tero de cemento CSIV-W2 redondeando &ngulos, con codo de PVC de 45°, para evitar el golpe de
bajada en la solera, con tapa y marco de hormigén armado prefabricada, terminada y con p.p. de

1

e

1,30
4,35
3,80
510
4,15
4,85
2,15

1,30
4,35
3,80
10,20
4,15
4,85
2,15

10,25

20,89

214,12

ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 38x38x50cm

medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5,

UNE-EN 998-1 y UNE-EN 998-2.
fecales

ud

Argueta a pie de bajante de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo
macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigén en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mor-
tero de cemento CSIV-W2 redondeando &ngulos, con codo de PVC de 45°, para evitar el golpe de
bajada en la solera, con tapa y marco de hormigén armado prefabricada, terminada y con p.p. de

2

2,00

30,80

22,87

704,40

ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 51x51x65cm

medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5,

UNE-EN 998-1 y UNE-EN 998-2.
pluviales
fecales

2
2

2,00
2,00

2,00

98,95

197,90

4,00

141,21

564,84
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11.2.1 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.12

10.13

10.14

10.15

10.16

10.17

ud ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm

Argueta eno registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo
macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mor-
tero de cemento CSIV-W2 redondeando angulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillo-
nes machihembrados y losa de hormigén HM-20/P/20/1 ligeramente armada con mallazo, terminada
y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el re-
lleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1 y UNE-EN 998-2.
pluviales 1 1,00
drenaje 1 1,00

2,00

ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x38x60 cm.
Arqueta de registro de 51x38x60 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero
de cemento CSIV-W2, redondeando angulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa
y marco de hormigon armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1 y UNE-EN 998-2.

2 2,00

119,47

238,94

2,00

ud POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,50m.
Pozo de registro de 80 cm. de diametro interior y de 150 cm. de profundidad libre, construido con fa-
brica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; en-
foscado y brufiido por el interior redondeando angulos, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso
con p.p. de recibido de pates, formacion de canal en el fondo del pozo y formacion de brocal asimé-
trico en la coronacion, para recibir el cerco y la tapa de hormigdn armado, terminado con p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
998-1y UNE-EN 998-2.

4 4,00

120,10

240,20

4,00
ud VALVULA ANTIRETORNO
Suministro y colocacion de valvula antiretorno para acometida de 250mm, de acero; colocada en po-
z0s de acometida a la red de saneameinto mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4.
2 2,00

394,11

1.576,44

2,00
ud SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 300x300 SV 90-110
Sumidero sifénico de PVC con rejilla de PVC de 300x300 mm. y con salida vertical de 90-110
mm.; para recogida de aguas de locales humedos, instalado y conexionado a la red general de de-
sag(ie, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de
apoyo, s/ CTE-HS-5.
1 3,00 3,00

96,49

192,98

3,00
m BAJANTE ALUMINIO LACADO D100 mm.

Bajante de aluminio lacado, de 100 mm. de didmetro, con sistema de union por remaches y sellado
con silicona en los empalmes, instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.

1 6,40 6,40

1 7,40 7,40

1 5,90 5,90

35,89

107,67

19,70

21,35

420,60
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11.2.1 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

10.18

u  BATERIA ACERO GALVANIZADO 2" 2 FILAS 6 CONTADORES DN15 mm

Bateria de acero galvanizado de 2", tipo P de 2 filas con conexion en brida, conforme a la norma
UNE 19100-1y 2; para centralizacién de hasta 6 contadores de agua de didmetro nominal DN 15
mm (1/2"), sin incluir precio de los contadores. Instalacién con valvula de esfera de corte general de
2", valvulas de entrada de esfera orientable de 1/2", grifos de prueba, conexiones flexibles galvani-
zadas de 50 cm, valvulas de salida de esfera anti-retorno de 1/2" y cuadro de clasificacion. Total-
mente instalada, probada y funcionando i/ soporte de la bateria, p.p. de pequefio material y medios

auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
1 1,00

TOTAL CAPITULO 10 INSTALACION DE SANEAMIENTO........covvvvvorenrerissscssissssessisssessisssssssissnes

668,04

10.993,13
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11.2.1 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.01

11.02

11.03

11.04

11.05

CAPITULO 11 INSTALACION DE FONTANERIA

u  ACOMETIDA PE DN125-63 mm 2 1/2"

Acometida a la red general municipal de agua DN 63 mm, hasta una longitud maxima de 15 m, reali-
zada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 63 mm de diametro nominal (2 1/2") y
PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201, con collarin de toma en carga multimaterial DN125-2 1/2"
salida con brida, llave de esfera laton roscar de 2 1/2". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas espe-
ciales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la

unidad terminada.

1

1,00

u  INSTALACION PEX-A COCINA-TENDEDERO - ACS ELECTRODOMESTICOS
Instalacion completa de fontaneria y saneamiento de cocina, dotada de fregadero, lavadora y lavava-

jillas; realizada con tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Perdxido (Engel)
PEX-A rigida, para la red de agua fria y ACS (incluido los electrodomésticos), instalada por falso te-
cho, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1y 5 + AL. Tuberias protegi-

1,00

das en paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccion, calorifugada la tuberia de agua ca-

liente, seglin RITE. Red de desagiies realizada con tuberias de PVC, serie B, conforme UNE-EN

1453. Instalacion con los didmetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente mon-

tada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embelle-
cedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberias y p.p de

medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

U INSTALACION PEX-A ASEO L+I+D

Instalacion completa de fontaneria y saneamiento de aseo, dotado de lavabo, inodoro y ducha; reali-
zada con tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Perdxido (Engel) PEX-A rigida,
para la red de agua fria y ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme
UNE-EN ISO 15875-1y 5 + Al. Tuberfas protegidas en paramentos empotrados con tubo corruga-
do de proteccion, calorifugada la tuberia de agua caliente, segin RITE. Red de desagiies realizada
con tuberias de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifénico, manguetén de conexién ino-

4

4,00

579,21

579,21

4,00

doro. Instalacion con los diametros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente mon-

tada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embelle-
cedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberias y p.p de

medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

m

4

4,00

481,22

1.924,88

TUBO POLIETILENO DN63 mm.

4,00

Tuberia de alimentacion de polietileno reticulado  S/UNE-EN-12201, de 63 mm. de diametro nominal,

de alta densidad y para 1 MPa de presion maxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la

bateria de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, aislamiento de 25mm instalada

y funcionando, s/CTE-HS-4.
acometida
instal.

m

Tuberia de alimentacion de polietileno, S'UNE-EN-12201, de 40 mm. (1 1/2") de diametro nominal,
de alta densidad y para 1 MPa de presion maxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la

[EEGENS NN

7,10
9,70
5,01
3,00

7,10
9,70
5,01
3,00

467,38

1.869,52

TUBO POLIETILENO DN40 mm.

24,81

bateria de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, aislamiento de 25mm instalada

y funcionando, s/CTE-HS-4.
instal.

1
1

0,95
2,80

0,95
2,80

66,57

1.651,60

3,75

25,57

95,89
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
11.06 m TUBO POLIET. RETICULADO 20x1,9
Tuberia de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Perdxido (PE-Xa) segin Norma
UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 20x1,9 mm, colocada en instalaciones para agua
fria'y ACS con proteccion superficial y barrera antidifusion de oxigeno, con p.p. de accesorios PP-
SU instalada y funcionando segun normativa vigente.
tend.-lav 1 6,00 6,00
1 9,70 9,70
15,70 8,01 125,76
11.07 m TUBO POLIET. RETICULADO 25x2,3
Tuberia de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Perdxido (PE-Xa) seguin Norma
UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 25x2,3 mm, colocada en instalaciones para agua
fria'y ACS con proteccion superficial y barrera antidifusion de oxigeno, con p.p. de accesorios PP-
SU instalada y funcionando segin normativa vigente.
distr. 1 10,65 10,65
1 11,65 11,65
3 2,50 7,50
1 13,50 13,50
1 6,50 6,50
1 7,00 7,00
56,80 8,67 492,46
11.08 m TUBO POLIET. RETICULADO 32x2,9
Tuberia de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Perdxido (PE-Xa) segin Norma
UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 32x2,9 mm, colocada en instalaciones para agua
fria'y ACS sin proteccion superficial y barrera antidifusion de oxigeno, con p.p. de accesorios PP-
SU instalada y funcionando segun normativa vigente.
distr. 1 11,20 11,20
1 2,20 2,20
2 12,50 25,00
1 1,30 1,30
6 2,50 15,00
2 2,90 5,80
2 12,10 24,20
2 7,80 15,60
2 5,40 10,80
111,10 11,02 1.224,32
11.09 ud LLAVE CORTE 32mm EMP.
Llave corte esfera empotrar de 32mm, paso total, rosca inserto metalico, composicién CW617N, re-
sistente a corrosion segun norma UNE EN 12165, fabricada integramente en PPSU, segun norma
EN 15389, junta especial coextrusionada con el vastago, disefiada especialmente para asegurar la
estanqueidad, el vastago tiene la posibilidad de cambiarse sin tener que quitar la valvula de PPSU,
para ser utilizadas en conexiones de tuberia plomyLAYER/plomyPEX empotrada, instalada en entra-
da a viviendas 6 cuartos himedos, incluso mando maneta, oculto 0 pomo, con florén embellecedor,
con parte proporcional de albafiileria.
32 32,00
32,00 16,63 532,16
11.10 ud LLAVE CORTE 63mm EMP.
Llave corte esfera empotrar 63mm, paso total, rosca inserto metalico, composicion CW617N, resis-
tente a corrosion segin norma UNE EN 12165, fabricada integramente en PPSU, segun norma EN
15389, junta especial coextrusionada con el vastago, disefiada especialmente para asegurar la estan-
queidad, el vastago tiene la posibilidad de cambiarse sin tener que quitar la valvula de PPSU, para
ser utilizadas en conexiones de tuberia plomyLAYER/plomyPEX empotrada, instalada en entrada a
viviendas 6 cuartos himedos, incluso mando maneta, oculto 0 pomo, con florén embellecedor, con
parte proporcional de albafiileria.
2 2,00
2,00 25,12 50,24
1111 u  FILTRO IMPUREZAS

Filtro para impurezas instalado en la red general 'y montado.
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

11.18

11.19

11.20

1 1,00

1,00
ud CONTADOR DIVISIONARIO DN20 mm.
Contador divisionario de agua de 32 mm. de diametro, colocado en centralizacion, incluida instala-
cion de valvula de entrada orientable, grifo de pruebas, conexion flexible galvanizada de 50 cm. val-
vula de salida antiretorno de DN-32, material auxilar, montaje, pruebas y medios auxiliares. ( i/ tim-
brado contador por la la Delegacion de Industria ).
10 10,00

21,59

21,59

) ] 10,00
ud VALVULA RETENCION DE 63 mm.
Suministro y colocacion de valvula de retencion, de 2 1/2" (63 mm.) de didmetro, de laton fundido;

colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
1 1,00

104,61

1.046,10

1,00
ud VALVULA RETENCION DE 32 mm.
Suministro y colocacion de valvula de retencion, de 1 1/4" (32 mm.) de diametro, de latén fundido;

colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
8 8,00

49,60

49,60

8,00
ud VALVULA RETENCION DE 40 mm.
Suministro y colocacion de valvula de retencion, de 1 1/2" (40 mm.) de didmetro, de laton fundido;

colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
1 1,00

13,77

110,16

1,00
ud PURGADOR AUTOMATICO

Purgador automatico para montantes de agua fria y caliente. totalmente instalado
8 8,00

17,94

17,94

8,00
ud P.DUCHA ACRI. BLA. 90x90x3,5 6 6,5
Plato ducha acrilico de grado sanitario reforzado con resinas y fibra de vidrio, y fondo antideslizante,
de 90x90x3,5 6 6,5 cm., blanco mod. Tamesis, con griferia empotrada monomando cromada, inclu-

so vélvula de desagiie sifénica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.
2 2,00

4,48

35,84

2,00
ud P.DUCHA ACRI. BLA. 120x70x3,5 6 6,5
Plato ducha acrilico de grado sanitario reforzado con resinas y fibra de vidrio con fondo antideslizante
de 120x70x3,5 6 6,5 cm. blanco, modelo Tamesis de Metalibérica con griferia empotrada monoman-
do cromada, incluso valvula de desagile sifonica, con salida horizontal de 40mm., instalada y funcio-
nando.
2 2,00

280,41

560,82

2,00
ud LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA.
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 ¢cm. colocado con pedestal y con anclajes a la
pared, con griferia monomando cromado, con rompechorros, incluso valvula de desagiie de 32 mm.,
llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcio-
nando.
4 4,00

426,01

852,02

4,00
ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanis-

mos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de

1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

171,73

686,92
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.21

11.22

11.23

11.24

4 4,00

4,00
ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/2" 40mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de didmetro, de laton cro-
mado PN-25, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.

SICTE-HS-4.
2 2,00

222,78

891,12

2,00
ud VALVULA REDUCTORA DE PRESION POLIETIL.
Valvula reductora de presion i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando,

SICTE-HS-4. Medida la unidad terminada.
1 1,00

26,90

53,80

1,00
u  FRENTE ARMARIO BATERIA CONTADORES 1000x2100 mm
Frontal de armario de dos hojas de acero de 1000x2100x1,5 mm, para bateria de contadores, cerrojo
para adaptar bombin de la empresa suministradora, bisagras ocultas no accesibles desde el exterior,
garras de fijacién mural, ventilacion en la propia hoja. Totalmente colocada i/premarco de instalacion,

marco y p.p. de pequefio material y medios auxiliares.
1 1,00

19,66

19,66

1,00

u  BATERIA POLIPROPILENO FILAS 6 CONTADORES
Bateria de polipropileno, tipo P de 2 filas con conexién en brida, conforme a la norma UNE 19100-1
y 2; para centralizacion de hasta 6 contadores de agua de diametro nominal DN 25-63 mm, sin in-
cluir precio de los contadores. Instalacion con valvula de esfera de corte general de 2", valvulas de
entrada de esfera orientable de 3/4", grifos de prueba, conexiones flexibles galvanizadas de 50 cm,
valvulas de salida de esfera anti-retorno de 3/4" y cuadro de clasificacion. Totalmente instalada, pro-
bada y funcionando i/ soporte de la bateria, p.p. de pequefio material y medios auxiliares. Conforme
a CTE DB HS-4.

1 1,00

773,78

773,78

TOTAL CAPITULO 11 INSTALACION DE FONTANERIA..........ccooommrrrrvvviissssesssssissssssssssssssss

696,73

14.362,12
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PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO 12 INSTALACION DE CALEFACCION
12,01 ud CALDERA DE BIOMASA

Caldera de pie de biomasa, cAmara estanca y tiro forzado con acumulador de 120 litros integrado,
con una potencia (til desde 12,5 a 31,4 kw (30.000 kcal.) para calefaccion y ACS. Posibilidad de
tres zonas de calefaccion y alta y baja temperatura (suelo radiante) mediante kits de instalacion.
Electrénica y sin piloto, con sistema de ionizacion en el quemador. Con un rendimiento del 89,5%
sobre el PCI. Comprobacion automética de todos los sistemas, antes del encendido y durante el fun-
cionamiento de la misma. Quemador con modulacién continua desde el 38 % hasta el 100 %, sin
saltos ni escalones. Valvula motorizada de tres vias, con sistema antibloqueo de la misma. Rango
de temperatura en el circuito de calefaccion de 38° a 85°. Acumulador de acero inoxidable AISI 316L
integrado de 120 litros, incorporando bomba y vélvula de seguridad dentro de la misma caldera, con
una temperatura de acumulacion ajustable de 20 a 60°. Vaso de expansion sanitario de 5 litros. Sis-
tema de produccion de agua acumulada mediante serpentin interno sobredimensionado. Caudal en
servicio continuo de ACS para un incremento de 25° de 18 I/min. Temperatura constante a partir de 2
litros y 0,3 bares en ACS. Proteccion antiheladas mediante la bomba y el quemador. By-pass auto-
matico. Seguridad eléctrica: IPX4D. Prepara para trabajar con energia solar. Fabricacion segun nor-
mas ISO 9000 y 9001. Dimensiones: 162x60x60cm. Incluido salida de gases de diametro 60/100,
totalmente instalada, conectada y probada segin normas vigentes.
1 1,00

1,00
12.02 ud PURGADOR AUTOMATICO

Purgador automatico para montantes de agua fria y caliente. totalmente instalado
6 6,00

5.014,92

5.014,92

6,00
12.03 ud INTERACUMULADOR

Suministro e instalacion de interacumulador con serpentin, para produccién de A.C.S.,de 1000 | de
capacidad, altura 1920 mm, didmetro 1100 mm, con cuba de acero vitrificado, anodo de magnesio,
aislamiento térmico de poliuretano flexible de 80 mm de espesor, termémetro anal6gico y toma para
recirculacion. Incluso valvulas de corte, elementos de montaje y demas accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.i/colocacion del interacumu-
lador. y conexionado.

1 1,00

4,48

26,88

1,00
12.04 ud COLECTOR DE DISTRIBUCION
Suministro e instalacion de colector de distribucion de agua para calefaccion, con tubo de acero negro
estirado sin soldadura, de 3" DN 80 mm de diametro, de 1,5 m de longitud, con 1 conexion de entra-
day 5 conexiones de salida, para impulsion y 5 entradas y 1 salida para retorno dcon plancha flexi-
ble de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con
un elevado factor de resistencia a la difusion del vapor de agua, de 50 mm de espesor, completo, in-
cluso manémetro, termémetros, mermas, anclajes, soportes de tuberia aislados, accesorios y piezas
especiales para conexiones. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).B) Incluye: Replanteo
del recorrido de las tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion y fijacion de tuberias, ac-
cesorios y piezas especiales. Conexionado de bocas. Colocacion del aislamiento. Realizacion de
pruebas de servicio.C) Criterio de medicidn de proyecto: Numero de unidades previstas, segun do-
cumentacion gréfica de Proyecto.D) Criterio de medicion de obra: Se mediré el numero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
2 2,00

3.092,22

3.092,22

2,00

12.05 ud ELECTROBOMBA 0,071 kW

Suministro e instalacion de electrobomba centrifuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071

kW, bocas roscadas macho de 1", altura de la bomba 130 mm, anchura 28cm con cuerpo de impul-

sion de hierro fundido, impulsor de tecnopolimero, eje motor de acero cromado, aislamiento clase H,

para alimentacion monofasica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. Incluso puente de manémetros forma-

do por manémetro, valvulas de esfera y tuberia de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de co-

nexiones eléctricas con condensador y demas accesorios necesarios para su correcto funcionamien-

to. Totalmente montada, conexionada y probada.

6 6,00

207,19

414,38
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cODIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12.06

12.07

12.08

12.09

12.10

ud

PUNTO DE VACIADO

6,00

Suministro e instalacion de punto de vaciado de red de distribucion de agua, para sistema de climati-
zacion, formado por 2 m de tubo de cobre rigido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de dia-

metro, colocada superficialmente y valvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y

sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por

la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio incluidas en este precio.

m

Tuberia de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Perdxido (PE-Xa) segin Norma
UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 20x1,9 mm, colocada en instalaciones para agua
fria y ACS con proteccion superficial y barrera antidifusion de oxigeno, con p.p. de accesorios PP-

7

SU instalada y funcionando segun normativa vigente.

distr. inter

m

Tuberia de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Perdxido (PE-Xa) segin Norma
UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 25x2,3 mm, colocada en instalaciones para agua
fria y ACS con proteccion superficial y barrera antidifusion de oxigeno, con p.p. de accesorios PP-

4

4
2
2
4
2
2
2

15,50
8,20
11,40
1,50
3,00
2,90
13,25
6,00

SU instalada y funcionando segun normativa vigente.

dsitrib.

m

Tuberia de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Perdxido (PE-Xa) segin Norma
UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x ) D=40x3,5 mm, colocada en instalaciones para
agua fria y ACS con proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU instalada y funcionando

segun normativa vigente.
instal.

ud

6

PPN OO

2
2

13,60
12,60
2,50
1,00
14,00
7,50

5,50
1,20

7,00

296,71

1.780,26

TUBO POLIET. RETICULADO 20x1,9

62,00
32,80
22,80

3,00
12,00

5,80
26,50
12,00

7,00

39,32

275,24

TUBO POLIET. RETICULADO 25x2,3

81,60
25,20
15,00

2,00
28,00
15,00

176,90

8,01

1.416,97

TUBO POLIET. RETICULADO 40x3,5

11,00
2,40

166,80

8,67

1.446,16

PUNTO DE LLENADO

13,40

Suministro e instalacion de punto de llenado de red de distribucién de agua, para sistema de climati-
zacion, formado por 2 m de tubo de cobre rigido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de dia-
metro, colocada superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica,

valvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y valvula de retencion. Incluso p/p
de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente

montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas

de servicio (incluidas en este precio

1

1,00

32,50

435,50

1,00

97,86

97,86
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12.11

12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

ud TOLVA PELET

Suministro e instalacion de depoésito de superficie para almacenaje de pellets, de tejido sintético, con
estructura y tolva de acero, de 170x170 cm y altura regulable de 180 a 250 ¢cm, volumen maximo

5,2 m3, Totalmente montado, conexionado y probado.
1 1,00

1,00
ud ALIMENTADOR DE PELET
Suministro e instalacion de alimentador de pellets, estandar, apto para caldera de biomasa de la serie
HPK-RA de potencia entre 12,5 y 40 kW, con tornillo sinfin en conducto abierto de 2 m de longitud,
motor eléctrico libre de mantenimiento de 0,05 kW de potencia nominal y 230 V de tensién, con so-
portes, juntas reforzadas y conexion superior con el quemador de la caldera. Totalmente montado,

conexionado y probado.
1 1,00

1.182,60

1.182,60

1,00
U ELEMENTO RADIADOR ALUMINIO h=70cm 120 kcal/h
Elemento radiador de aluminio inyectado acoplable entre si, de aproximadamente 700 mm de alto to-
tal (h), con una emisién calorifica seguin Norma U.N.E. EN-442 para un salto térmico AT=50°C de
aprox. 120 kcal/h, para presion maxima de trabajo de 6 bar; modelo estandar, pintado en doble capa
de secado al horno con acabado de pintura epoxi en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" ma-
nual, detentor, tapones y purgador manual, asi como de accesorios de montaje, reducciones, juntas
y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Elemento
con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segiin Reglamento Europeo (UE) 305/2011,

y conforme al RITE y CTE DB HE.
124 124,00

859,03

859,03

124,00
ud TERMOSTATO AMBIENT.PROGRAMAB.
Termostato ambiente desde 8°C a 32°C, con programacion independiente para cada dia de la sema-
na de hasta 6 cambios de nivel diarios, con tres niveles de temperatura ambiente: confort, actividad
y reducido; programa especial para periodo de vacaciones, con visor de dia, hora, temperatura de

consigna y ambiente, instalado.
4 4,00

23,25

2.883,00

4,00
ud CONTADOR CALORIFICO
Contador calorifico para division de consumos de calefaccion centralizados en la sala de calderas,
para 6 contadores en dos filas de 55x51 i/ instalacién de valvula de entrada orientable y valvula de

salida antiretorno, material auxiliar, montaje, pruebas y medios auxiliares.
4 4,00

136,98

547,92

4,00
ud VALVULA DE ESFERA 3/8" PN-10

Vélvula de esfera PN-10 de 3/8", instalada, i/pequefio material y accesorios.
4 4,00

84,60

338,40

TOTAL CAPITULO 12 INSTALACION DE CALEFACCION .....veoveeeeeeeseesseseeeseeeseeeeeeesseesseons

38,16

19.849,50
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PRECIO

IMPORTE

13.01

13.02

13.03

13.04

13.05

13.06

13.07

CAPITULO 13 INSTALACION DE ELECTRICIDAD

m LINEA ACOMETIDA MONOFASICA COBRE 2x16 mm2

Linea eléctrica de acometida monofasica de 2x16 mm2 de seccion, sobre canalizacion (no incluida),
formada por conductores unipolares aislados de cobre, con aislamiento en polietileno reticulado (XL-
PE) y cubierta en PVC, para una tension nominal de 0,6/1kV, de conductor tipo RV y clase de re-
accion al fuego Eca, conforme a EN 50575:2014+A1:2016 (CPR CE EU-305/2011). Totalmente ins-
talada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-07, ITC-BT-09 e
ITC-BT-11.

1 15,00 15,00

15,00

m LINEA ACOMETIDA TRIFASICA COBRE 3x240 + 1x150 mm2
Linea eléctrica de acometida trifasica de 3x240 + 1x150 mm2 de seccion, sobre canalizacion (no in-
cluida), formada por conductores unipolares aislados de cobre, con aislamiento en polietileno reticula-
do (XLPE) y cubierta en PVC, para una tension nominal de 0,6/1kV, de conductor tipo RV y clase
de reaccion al fuego Eca, conforme a EN 50575:2014+A1:2016 (CPR CE EU-305/2011). Totalmen-
te instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-07, ITC-BT-09 e
ITC-BT-11.

1 15,00 15,00

10,71

160,65

15,00
U ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 45x45x60 cm
Arqueta para alumbrado pdblico fabricada en polipropileno reforzado sin fondo, de medidas interiores
45x45x60 cm con tapa y marco de polipropileno, resistencia 125 kN. Colocada sobre cama de are-
na de rio de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno pe-
rimetral exterior.
1 1,00

177,83

2.667,45

1,00
m RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de

pica, registro de comprobacion y puente de prueba.
1 59,00 59,00

100,72

100,72

i 59,00
u RED EQUIPOTENCIAL BANO
Red equipotencial en cuarto de bafio realizada con conductor unipolar aislado HV07-K de 4 mm2, pa-
ra una tension nominal de 450/750 V, conectando a tierra todas las canalizaciones metalicas existen-
tes y todos los elementos conductores que resulten accesibles; segiin REBT, ITC-BT-18,
ICT-BT-26, ICT-BT-27.
4 4,00

8,44

497,96

4,00

ud CENTRALIZACION DE CONTADORES
Columna de 630x1530 mm. para 8 contadores montada y destinada a suministros monofasicos infe-
riores a 14 kW. con o sin discriminacion horaria. Bases neozed DO2 de 63 A. Cableadas con con-
ductores de cobre rigido clase 2 de 10 mm2 de seccion para contadores y de 2,5 mm2 para el circui-
to de reloj. Cable con aislamiento, seco extruido a base de mezclas termoestables ignifugas, sin ha-
I6genos, denominadas HO7Z-R. Bornes de salida con capacidad hasta 25 mm2 Bornes de secciona-
miento de 4 mm2, instalada, incluyendo cableado y accesorios para formar parte de la centralizacion
de contadores.

1 1,00

36,75

147,00

1,00
ud CAJA GENERAL PROTECCION 250A.
Caja general proteccion 250 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 250 A. para pro-

teccion de la linea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.
1 1,00

932,89

932,89

1,00

242,81

242,81
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13.08

13.09

13.10

13.11

13.12

13.13

13.14

13.15

m LINEA GRAL. ALIMENTACION 4(1x35)mm2 Cu

Linea general de alimentacion (LGA) en canalizacion entubada formada por conductor de Cu 4(1x35)
mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halégenos. Instalacién incluyendo conexionado.
1 1,00

1,00
m CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.
Circuito iluminacion realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rigido de 1,5
mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de re-

gistro y regletas de conexion.
1 200,00 200,00

31,95

31,95

200,00
m CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16 A.
Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de
cobre rigido de 2,5 mm2, aislamiento VVV 750 V., en sistema monofésico (fase neutro y tierra), inclui-

do p./p. de cajas de registro y regletas de conexion.
1 200,00 200,00

8,29

1.658,00

200,00
m CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.
Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con-
ductores de cobre rigido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofésico (fase neutro y tie-

rra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion.
1 200,00 200,00

9,18

1.836,00

200,00
m CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.
Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rigido de 6 mm2,
aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de regis-

tro y regletas de conexion.
1 200,00 200,00

11,99

2.398,00

200,00
ud CUADRO ASCENSORES
Cuadro proteccion para prevision de ascensores, previo a su cuadro de mando, formado por caja,
de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar de 2x12 elementos, perfil omega, embarrado
de proteccion, un interruptores automaticos diferenciales 4x40 A. 30 mA., un PIAS (lll) de 25 A.,
dos PIAS (1+N) de 10 A, diferencial 2x25 A. 30 mA. Instalado, incluyendo cableado y conexiona-

do.
1 1,00

13,04

2.608,00

1,00
ud CUADRO CALEFACCION CENTR.
Cuadro de distribucion y proteccion para circuitos de calefaccion centralizada formado por caja de do-
ble aislamiento de empotrar, una puerta 12 elementos, perfil omega, embarrado de proteccion, inte-
rruptor automatico magnetotérmico 2x32 A, y un interruptor automatico diferencial 2x40 A, 300 mA,

incluyendo cableado y conexionado.
1 1,00

538,29

538,29

1,00
ud CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. ELEVADA 9 C.
Cuadro proteccion electrificacion elevada, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con
caja de empotrar de 2x12 elementos, perfil omega, embarrado de proteccion, interruptor de control de
potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30
mAy PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A., con circuitos adicionales para calefaccion, aire acondicio-

nado, secadora y gestion de usuarios. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.
4 4,00

217,09

217,09

4,00

728,73

2.914,92
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

cODIGO

PRECIO

IMPORTE

13.16

13.17

13.18

13.19

13.20

13.21

13.22

ud CUADRO PROTEC.SERV.COMUNES

Cuadro proteccion servicios comunes, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja
de empotrar de 2x12 elementos, perfil omega, embarrado de proteccidn, interruptor automatico dife-
rencial de 2x40 A., 30 mA., cinco PIAS (I+N) de 10 A., un PIA de 4x25 A. para linea de ascensor,
minutero para temporizado del alumbrado de escalera. Instalado, incluyendo cableado y conexiona-
do.

1 1,00

m DERIVACION INDIVIDUAL TRIFASICA 6mm2 PVC flexible

1,00

Suministro e instalacion de derivacion individual trifasica empotrada, delimitada entre la centralizacion

de contadores o la caja de proteccion y medida y el cuadro de mando y proteccién de cada usuario,
formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K 5G6 mm2, siendo su tension
asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC flexible, corrugado. Incluso p/p de accesorios,
elementos de sujecion e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y

probada.
caldera+tolva 21 21,00

495,03

495,03

m DERIVACION INDIVIDUAL MONOF. 10mm2 PVC flexible

21,00

Suministro e instalacion de derivacion individual monofasica empotrada, delimitada entre la centraliza-

cion de contadores o la caja de proteccion y medida y el cuadro de mando y proteccion de cada

usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z21-K 3G10 mm?, siendo su
tension asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC flexible, corrugado. Incluso p/p de acce-
sorios, elementos de sujecion e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexio-

nada y probada.
35 35,00

12,26

257,46

m DERIVACION INDIVIDUAL MONOF. 10mm2 PVC rigido

35,00

Suministro e instalacion de derivacion individual monofésica fija en superficie, delimitada entre la cen-

tralizacion de contadores o la caja de proteccion y medida y el cuadro de mando y proteccion de ca-
da usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K 3G10 mm2, siendo
su tension asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rigido, blindado. Incluso p/p de acce-
sorios, elementos de sujecion e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexio-

nada y probada.
7 7,00

13,21

462,35

m DERIVACION INDIVIDUAL MONOF. 6mm2

7,00

Suministro e instalacion de derivacion individual monofasica empotrada, delimitada entre la centraliza-

cion de contadores o la caja de proteccion y medida y el cuadro de mando y proteccion de cada
usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K 3G6 mm2, siendo su
tension asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC flexible, corrugado. Incluso p/p de acce-
sorios, elementos de sujecion e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexio-

nada y probada.
3 3,00

419

29,33

ud PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BL SIMON 27 PLAY

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2
de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar Simon serie 27 Play, instalado. Ref.: 27101-65, 2700610-030.
16 16,00
4 4,00
3 3,00

3,00

9,88

29,64

ud PUNTO LUZ CONMUTADO BL SIMON 27 PLAY

Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5
mm2 de Cu, y aislamiento VVV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, conmutadores Simon serie 27 Play, instalado. Ref.: 27201-65, 2700610-030.

23,00

23,67

544,41
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13.23

13.24

13.25

13.26

13.27

16 16,00

16,00

ud B.ENCH. TT. SCHUKO EMBOR. RAPIDO BL SIMON 27 PLAY
Base de enchufe con toma de tierra latera,l realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-
ductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico con toma de tie-
rra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-
se de enchufe sistema schuko 10-16 A. (l1+t.) Simon serie 27 Play, instalada. Ref.: 27432-65,
2700610-030.

96 96,00

29,06

464,96

96,00
ud ZUMBADOR REGULACION TONO BL SIMON 27 PLAY
Zumbador con regulacion de tono, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido
de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo uni-
versal con tornillos, zumbador con regulacion Simon serie 27 Play, instalado. Ref.: 27806-35,
2700610-030.
4 4,00

25,37

2.435,52

4,00
ud PULSADOR TEMPORIZADO 750W PLAY SIMON 27
Punto control de luz Simon 27 play, realizado en tubo PVC corrugado de D= 13 mm./gp. 5y con-
ductor de cobre unipolar aislados para una tension nominal de 750 V. y seccion 1,5 mmz2. incluido
caja de registro, regulador electronico de tension Simon 27 play, totalmente montado e instalado, for-
mado por las ref.: 75325-39, 2701610-030.

5 5,00

2 2,00

21,79

111,16

7,00

ud LUMINARIA EMPOTRAR CON 2 LED
Luminaria de empotrar orientable o fija equipada con 2 LED Luxeon K2 de alta potencia. Fabricada en
carcasa y placa base de aluminio pulido y policarbonato. Posibilidad de 2 6pticas, 10°y 25° y emi-
sion de luz en blanco frio 0 azul. La placa base puede ser cuadrada. El consumo es de 6 W'y la vi-
da (til de los LED es de 50.000 horas. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-
xionado.

11 11,00

46,11

322,77

11,00

u  VIDEOPORTERO DIGITAL EDIFICIO 4 VIVIENDAS
Instalacion de portero electrénico en edificio de 4 viviendas, formado por placa, y 4 monitores de vi-
deoportero digital, sistema digital 3 hilos mas el coaxial, secreto de comunicacion, llamada y ganan-
cia regulable, confirmacion de apertura mediante mensaje de puerta abierta, incluyendo caja de em-
potrar, placa de calle, tarjetero panoramico, alimentador autoprotegido y abrepuertas. Montado, cable-
ado (2 hilos para la conexion de la placa de calle con el abrepuertas) y conexionado completo. Total-
mente instalado con prueba de funcionando.

1 1,00

104,83

1.153,13

TOTAL CAPITULO 13 INSTALACION DE ELECTRICIDAD........ccoosrevvvvvrrsseserssiisssssssssssssssnnnns

2.225,78

2.225,78

25.483,27
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

14.01

14.02

14.03

14.04

CAPITULO 14 INSTALACION TELECOMUNICACIONES
ud CANALIZACION SECUNDARIA

Suministro e instalacion de canalizacion secundaria empotrada en tramo de acceso a las viviendas,
entre el registro secundario y el registro de terminacion de red en el interior de la vivienda, formada
por 3 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados y cable de fibra dptica, 1 TBA) de
PVC flexible, corrugados, reforzados de 25 mm de didmetro, resistencia a la compresion 320 N, re-
sistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujecion e hilo guia. Totalmente
montada.B) Incluye: Replanteo y trazado de la linea. Colocacion y fijacion de los tubos. Colocacion
del hilo guia.C) Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segiin documentacién gréfica de
Proyecto.D) Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especifi-
caciones de Proyecto.

26,93 459
ud RITU

Instalacion de equipamiento completo para RITU, recinto Unico de instalaciones de telecomunicacio-
nes, de hasta 10 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x100x50 cm, compuesto de: cuadro
de proteccion superficial con un grado de proteccion minimo IP 4X + IK 05 y con regletero para la
conexion del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automatico de corte omnipolar de
tension nominal minima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte suficiente para la
intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalacion, de 4500 A como mini-
mo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tension nominal minima 230/400 Vca, frecuencia
50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y 3 interrupto-
res magnetotérmicos de corte omnipolar de tension nominal minima 230/400 Vica y poder de corte
minimo de 4500 A para la proteccion del alumbrado (10 A), de las bases de toma de corriente del re-
cinto (16 A) y de los equipos de cabecera de la infraestructura de radiodifusion y television (16 A); un
interruptor monopolar y 4 bases de enchufe con toma de tierray 16 A de capacidad, con sus cajas
de empotrar y de derivacion y tubo protector; toma de tierra formada por un anillo cerrado interior de
cobre, de 25 mm?2 de seccidn, unido a la toma de tierra del edificio; punto de luz en el techo con por-
talamparas y lampara de 60 W'y bloque de emergencia; placa de identificacion de 200x200 mm. In-
cluso prevision de dos canalizaciones fijas en superficie de 10 m desde la centralizacion de contado-
res, mediante tubos protectores de PVC rigido, para su utilizacion por posibles compafiias operado-
ras de servicios de telecomunicacion. Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye: Re-
planteo de canalizaciones y accesorios. Paso de tubos de proteccion en rozas. Nivelacion y suje-
cion de herrajes. Montaje de los componentes. Ejecucion del circuito de tierra. Tendido de cables.
Empalme en interior de cajas. Conexionado de los conductores. Colocacion de mecanismos.C) Cri-
terio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segln documentacion grafica de Pro-
yecto.D) Criterio de medicidn de obra: Se mediré el nimero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

123,61

1,00 467,42
ud REGISTRO SECUNDARIO
Suministro e instalacion de registro secundario formado por armario de 450x450x150 mm, para paso
y distribucién de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aisla-
miento interior, para montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales
y fijaciones. Totalmente montado.B) Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del armario.C) Criterio
de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyec-
to.D) Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln es-
pecificaciones de Proyecto.

467,42

) 2,00 135,71
m CANALIZACION PRINCIPAL
Suministro e instalacion de canalizacion principal en conducto de obra de fabrica (no incluido en este
precio), entre el RITI o RITM inferior y el RITS o RITM superior a través de las distintas plantas del
edificio, en edificacion de 4 PAU, formada por 5 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares
trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra 6ptica, 1 reserva) de polipropileno flexible, corrugados de
50 mm de didmetro, resistencia a la compresion 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de
accesorios, elementos de sujecion e hilo guia. Totalmente montada.B) Incluye: Replanteo y trazado
de la linea. Colocacion y fijacion de los tubos. Colocacion del hilo guia.C) Criterio de medicion de
proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, segiin documentacion gréfica de Proyecto.D)
Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la longitud realmente ejecutada
segUn especificaciones de Proyecto.

271,42

14,79 20,89

308,96
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PRECIO

IMPORTE

14.05

14.06

14.07

14.08

14.09

14.10

ud REGISTRO DE TOMA

Suministro e instalacion de registro de toma, realizado mediante caja universal empotrada provista de
tapa ciega en prevision de nuevos servicios, para BAT o toma de usuario. Incluso accesorios, pie-
zas especiales y fijaciones. Totalmente montada.B) Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion de la
caja.C) Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documentacion gra-
fica de Proyecto.D) Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecu-
tadas segun especificaciones de Proyecto.

) 48,00
m CANALIZACION INTER. USUARIO

Suministro e instalacion de canalizacion interior de usuario empotrada por el interior de la vivienda

que une el registro de terminacion de red con los distintos registros de toma, formada por 1 tubo de

PVC flexible, reforzados de 20 mm de didmetro, resistencia a la compresion 320 N, resistencia al

impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujecion e hilo

guia. Totalmente montada.B) Incluye: Replanteo y trazado de la linea. Colocacion y fijacion de los tu-
bos. Colocacion del hilo guia.C) Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segtin documen-
tacion grafica de Proyecto.D) Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.

6,82

327,36

) 32843
ud REGISTRO TERMINACION RED

Suministro e instalacion de registro de terminacién de red, formado por caja de plastico para empotrar

en tabique y disposicion del equipamiento principalmente en vertical, de 500x600x80 mm. Incluso
accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado.B) Incluye: Replanteo. Colocacion y
fijacion de la caja.C) Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun docu-
mentacion gréfica de Proyecto.D) Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades re-
almente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

1,56

512,35

4,00
m CANALIZACION ENLACE SUP.

Suministro e instalacion de canalizacién de enlace superior fija en superficie entre el punto de entrada
general superior del edificio y el RITS, RITU o RITM, para edificio plurifamiliar, formada por 2 tubos

de PVC rigido de 40 mm de diametro, resistencia a compresion mayor de 1250 N, resistencia al im-
pacto 2 julios, con IP547. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujecion e hilo guia. Totalmente
montada.B) Incluye: Replanteo y trazado de la linea. Colocacion y fijacion de los tubos. Colocacion

del hilo guia.C) Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segtin documentacion gréfica de
Proyecto.D) Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segln especifi-
caciones de Proyecto.

55,76

223,04

13,35
m CANAL. EXTERNA ENTERRADA
Canalizacion externa en zanja enterrada, de 45x75 cm. para 3 conductos de PVC de 63 mm. de
diametro, (2TBA+STDP, una reserva) de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 20
joules), embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 6¢cm. de recubrimiento superior e in-
ferior 6cmy 5,5 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos compactos,
tubos, soportes distanciadores cada 100 cm hilo guia, hormigén y relleno de la capa superior con tie-
rras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N.

10,23

136,57

15,00
ud ARQUETA ENTRADA 40x40x60 PREFABR.
Suministro e instalacion de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para traccion y equi-
pada con cerco y tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a
usuario (PAU), para union entre las redes de alimentacion de telecomunicacion de los distintos ope-
radores y la infraestructura comun de telecomunicacion del edificio, colocada sobre solera de hormi-
gon en masa HM-20/B/20/1 de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y compactacion del hormi-
gon para la formacién de solera, embocadura de conductos, conexiones y remates. Totalmente mon-
tada, i/ la excavacion y el relleno perimetral posterior.B) Incluye: Replanteo de la arqueta. Elimina-
cion de las tierras sueltas del fondo de la excavacion. Vertido y compactacion del hormigon en for-
macion de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Conexionado de tubos de la canalizacion.
Colocacion de accesorios.C) Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, se-
gUn documentacion gréfica de Proyecto.D) Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

48,59

728,85
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

cODIGO

PRECIO

IMPORTE

14.11

14.12

14.13

14.14

14.15

14.16

ud ROSETA FIBRA OPTICA

Suministro e instalacion de roseta para fibra optica formada por conector tipo SC doble y caja de su-
perficie. Totalmente montada, conexionada y probada.B) Incluye: Colocacion de la roseta. Conexio-
nado.C) Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, seglin documentacion
grafica de Proyecto.D) Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

1,00

332,48

332,48

ud PUNTO DISTR. FIBRA OPTICA

4,00

Suministro e instalacion de punto de distribucion de fibra 6ptica formado por caja de segregacion para

fibra dptica, de acero galvanizado, de 80x80x30 mm, con capacidad para fusionar 8 cables. Incluso
p/p de accesorios y elementos de sujecion. Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye:
Replanteo de la caja. Colocacion y fijacion de la caja. Conexionado.C) Criterio de medicién de pro-
yecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.D) Criterio de me-
dicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin especificaciones de
Proyecto.

36,17

144,68

m CABLE FIBRA OPTICA

Suministro e instalacion de cable dieléctrico de 2 fibras 6pticas monomodo G657 en tubo central hol-
gado, cabos de aramida como elemento de refuerzo a la traccion y cubierta de material termoplastico
ignifugo, libre de halégenos de 4,2 mm de didmetro. Incluso p/p de accesorios y elementos de suje-
cion. Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye: Tendido de cables. Conexionado.C)
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun documentacion gréfica de Proyecto.D) Cri-
terio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Pro-
yecto.

3,00

67,64

202,92

.
ud PUNTO INTERCONEX. FIBRA OPTICA
Suministro e instalacion de punto de interconexion de cables de fibra 6ptica, para 8 fibras dpticas, for-
mado por caja mural de acero galvanizado, como registro principal de cables de fibra pticay 1 mé-
dulo dptico de 12 conectores tipo SC simple, de acero galvanizado. Incluso cierre con llave, acceso-
rios necesarios para su correcta instalacion, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado, co-
nexionado y probado.B) Incluye: Colocacién del armario mural. Colocacion de los mddulos 6pticos.
Conexionado de cables.C) Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin
documentacién grafica de Proyecto.D) Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unida-
des realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

6,25

2,30

175,38

ud TOMA SIMPLE  (RJ-45)

Suministro e instalacion de toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoria 6, marco y
embellecedor. Totalmente montada, conexionada y probada.B) Incluye: Colocacion de la toma. Co-
nexionado.C) Criterio de medicidn de proyecto: Numero de unidades previstas, seglin documenta-
cion grafica de Proyecto.D) Criterio de medicién de obra: Se medira el niimero de unidades realmen-
te ejecutadas seglin especificaciones de Proyecto.

1,00

325,59

325,59

2
ud MULTIPLEXOR PASIVO
Suministro e instalacion de multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, con conectores hembra tipo
RJ45 de 8 contactos, categoria 6, color blanco y latiguillo de conexién de 0,5 m de longitud formado
por cable rigido UTP no propagador de la llama de 4 pares de cobre, categoria 6, con vaina exterior
de PVC LSFH libre de halégenos, con baja emisidn de humos y gases corrosivos y conector ma-
cho tipo RJ45 de 8 contactos, categoria 6, en ambos extremos. Totalmente montado, conexionado y
probado.B) Incluye: Colocacion del multiplexor. Conexionado del latiguillo.C) Criterio de medicion
de proyecto: Numero de unidades previstas, segiin documentacion gréfica de Proyecto.D) Criterio
de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones
de Proyecto.

0,00

20,10

402,00

4,00

34,79

139,16
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14.17

14.18

14.19

14.20

14.21

14.22

14.23

ud ROSETA TERMINACION DE RED

Suministro e instalacion de roseta de terminacion de red de dispersion formada por conector hembra
tipo RJ45 de 8 contactos, categoria 6 y caja de superficie, de 47x64,5x25,2 mm, color blanco. Total-
mente montada, conexionada y probada.B) Incluye: Colocacion de la roseta. Conexionado.C) Crite-
rio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, seglin documentacion grafica de Pro-
yecto.D) Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

4,00
m CABLE RIGIDO UTP

Suministro e instalacion de cable rigido UTP de 4 pares de cobre, categoria 6, con conductor unifilar
de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de PVC de 6,2 mm de didmetro. Incluso p/p de
accesorios y elementos de sujecion. Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye: Tendi-
do de cables. Conexionado.C) Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segtin documenta-
cion gréfica de Proyecto.D) Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.

16,83

67,32

404,68
ud PUNTO INTERCONEX. PARES TRENZADOS
Suministro e instalacion de punto de interconexion de cables de pares trenzados, para red de distribu-
cion de 20 pares, formado por un registro principal metalico de 450x450x120 mm provisto de 5 co-
nectores tipo RJ45y 1 panel con capacidad para 24 conectores. Totalmente montado, conexionado y
probado.B) Incluye: Colocacion y fijacion del armario. Colocacion del panel. Colocacion de los co-
nectores. Conexionado de cables.C) Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previs-
tas, segln documentacion gréafica de Proyecto.D) Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

0,85

343,98

1,00
ud TOMA SEPARADORA TV-R-SAT
Suministro e instalacion de toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, con embellecedor.
Totalmente montada, conexionada y probada.B) Incluye: Colocacion de la toma. Conexionado.C)
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de
Proyecto.D) Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

199,69

199,69

12,00
ud TOMA DOBLE TV-R

Suministro e instalacion de toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz, con embellecedor. Totalmente monta-
da, conexionada y probada.B) Incluye: Colocacion de la toma. Conexionado.C) Criterio de medi-

cion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion gréfica de Proyecto.D) Cri-
terio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especifica-
ciones de Proyecto.

11,13

133,56

12,00
ud DISTRIBUIDOR 5-1000 MHz 3 SALIDAS
Suministro e instalacion de distribuidor de 5-1000 MHz de 3 salidas, de 7 dB de pérdidas de inser-
cion. Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye: Colocacion del distribuidor. Conexio-
nado.C) Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documentacion
gréfica de Proyecto.D) Criterio de medicion de obra; Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

10,34

124,08

4,00
ud DISTRIBUIODOR 5-2400MHz 4SALIDAS
Suministro e instalacion de distribuidor de 5-2400 MHz de 4 salidas, de 8 dB de pérdidas de inser-
cién a 850MHz y 10Db de persidas de inserccion a 2150MHz. Totalmente montado, conexionado y
probado.B) Incluye: Colocacion del distribuidor. Conexionado.C) Criterio de medicion de proyecto:
Namero de unidades previstas, segln documentacion grafica de Proyecto.D) Criterio de medicion de
obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

12,42

49,68

4,00

10,30

41,20
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11.2.1 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14.24

14.25

14.26

14.27

14.28

14.29

ud DEVIRADOR 5-2400 MHz 4 deriv.

Suministro e instalacion de derivador de 5-2400 MHz, de 4 derivaciones y 12 dB de pérdida de deri-
vacion, con conectores tipo "F". Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye: Coloca-
cion del amplificador. Conexionado.C) Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades pre-
vistas, seguin documentacion grafica de Proyecto.D) Criterio de medicion de obra: Se medira el ni-
mero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

2,00
ud DERIVADOR 5-2400 MHz de 2 deriv.
Suministro e instalacion de derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 15 dB de pérdida de deri-
vacion, con conectores tipo "F". Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye: Coloca-
cion del amplificador. Conexionado.C) Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades pre-
vistas, seguin documentacion grafica de Proyecto.D) Criterio de medicion de obra: Se medira el ni-
mero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

10,21

20,42

2,00
m CABLEADO COAX.

Cable coaxial de interior de 75 ohmios, (cubierta PVC), conforme a la norma UNE-EN 50117-5, pa-
ra red de distribucion de sistemas de TV terrenal y TV satélite analégica y digital, FM y DAB (radio
digital), totalmente instalado.

8,51

17,02

) 327,63
ud PUNTO INTERCONEXION
Suministro e instalacion de punto de interconexion de cables coaxiales para red de distribucion con ti-
pologia en estrella, formado por armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 210x310x160
mm, como registro principal de cables coaxiales y 4 conectores tipo "F" a compresion, para cable
RG-6. Incluso placa de montaje, puerta con cerradura, accesorios necesarios para su correcta insta-
lacion, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye: Co-
locacion del armario. Colocacion de los conectores.C) Criterio de medicion de proyecto: Nimero de
unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.D) Criterio de medicion de obra: Se
medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segtin especificaciones de Proyecto.

1,33

435,75

1,00
ud EQUIPO DE CABECERA
Suministro e instalacion de equipo de cabecera, formado por: 5 amplificadores monocanal UHF, de
50 dB de ganancia; 2 amplificadores multicanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador FM; 1
amplificador DAB, todos ellos con autoseparacion en la entrada y automezcla en la salida (alojados
en el RITS o RITU). Incluso fuente de alimentacion, soporte, puentes de interconexidn, cargas resis-
tivas, distribuidor, mezcladores y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion.
Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye: Montaje de elementos. Conexionado.C)
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de
Proyecto.D) Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

125,21

125,21

) 1,00
ud ANTENA TELEVISION
Suministro e instalacion de antena exterior UHF para captacion de sefiales de television analogica,
television digital terrestre (TDT) y television de alta definicion (HDTV) procedentes de emisiones terre-
nales, canales del 21 al 69, de 45 elementos, 17 dB de ganancia, 31 dB de relacion D/Ay 1110 mm
de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion. To-
talmente montada, conexionada y probada.B) Incluye: Replanteo. Colocacion de la antena. Cone-
xionado.C) Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documentacion
gréfica de Proyecto.D) Criterio de medicion de obra; Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

994,27

994,27

1,00

69,94

69,94
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.30 ud ANTENA DAB

Suministro e instalacion de antena exterior DAB para captacion de sefiales de radiodifusion sonora
digital procedentes de emisiones terrenales, de 1 elemento, 0 dB de ganancia, 15 dB de relacion D/A
y 555 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta ins-
talacion. Totalmente montada, conexionada y probada.B) Incluye: Replanteo. Colocacion de la ante-
na. Conexionado.C) Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, seglin docu-
mentacion gréfica de Proyecto.D) Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades re-
almente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

1,00 38,14 38,14
14.31 ud ANTENA FM

Suministro e instalacion de antena exterior FM, circular, para captacion de sefiales de radiodifusion
sonora analdgica procedentes de emisiones terrenales, de 1 dB de ganancia y 500 mm de longitud.
Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente mon-
tada, conexionada y probada.B) Incluye: Replanteo. Colocacion de la antena. Conexionado.C) Cri-
terio de medicién de proyecto: Niimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Pro-
yecto.D) Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

1,00 39,58 39,58
14.32 ud MASTIL 4 ANTENAS

Suministro e instalacion de mastil para fijacién de 4 antenas, de acero con tratamiento anticorrosion,
de 3 m de altura y 40 mm de didametro. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para
su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye: Replanteo del em-
plazamiento. Colocacion y aplomado del mastil.C) Criterio de medicion de proyecto: Nimero de uni-
dades previstas, seglin documentacion gréafica de Proyecto.D) Criterio de medicién de obra: Se me-
dira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

1,00 80,60 80,60

TOTAL CAPITULO 14 INSTALACION TELECOMUNICACIONES..........cooommrrvrvvvorissessssisssnsesssssisssns 7.602,23
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CAPITULO 15 INSTALACION PCI
15.01 ud SENAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.
Sefializacion de salida fotoluminiscente, para incdicacion de salido y/o recorrido de evacuacion, en

PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.
10 10,00

) 10,00 4,62 46,20
15.02 u  EXTINTOR PORTATIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 27A 183B C
Extintor de polvo quimico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A 183B C;
equipado con soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor
tubular, y manédmetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con aca-
bado en pintura de poliéster resistente a la radiacion UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Con-
forme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida
la unidad instalada.
5 5,00

) 5,00 34,04 170,20
15.03 u  BLOQUE AUTONOMO EMERGENCIA ESTANCO IP-65 LED 200 Im
Blogue auténomo de emergencia estanco, de superficie, carcasa de material autoextinguible y difusor
opal, grado de proteccion IP65-IK 07, fabricado conforme a UNE-EN 60598-2-22; equipado con
LEDs de 200 Im, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomia, bateria Ni-MH de bajo
impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE segtin Reglamento

(UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
4 4,00

) 4,00 95,66 382,64
15.04 u  BLOQUE AUTONOMO EMERGENCIA ESTANCO IP-65 LED 350 Im

Bloque auténomo de emergencia estanco, de superficie, carcasa de material autoextinguible y difusor
opal, grado de proteccion IP65-IK 07, fabricado conforme a UNE-EN 60598-2-22; equipado con

LEDs de 350 Im, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomia, bateria Ni-MH de bajo
impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE seguln Reglamento

(UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
5 5,00

5,00 106,91 534,55
15.05 u  BALIZADO DE EMERGENCIA CENTRALIZADO 7 LED
Balizado de emergencia centralizado, para instalacion empotrable con Unico tornillo en caja univer-
sal, grado de proteccion IP66 - IK 08 / Clase I, segiin  segin UNE-EN 60598-2-22 y UNE-EN
50102; equipado con 7 LEDs, autonomia 1 hora. Acumuladores estancos de Ni-Cd, alta temperatura,
recambiables, materiales resistentes al calor y al fuego, 4 LEDs en color indicadores de carga de los
acumuladores, puesta en marcha por telemando, bornas protegidas contra conexion accidental a 230
V. Con marcado CE segln Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.
17 17,00

17,00 100,80 1.713,60

TOTAL CAPITULO 15 INSTALACION PCl....ooorrrviorissssessssssissseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 2.847,19

Pagina 49



11.2.1 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

PRECIO

IMPORTE

16.01

16.02

16.03

16.04

CAPITULO 16 EQUIPAMIENTO

ud DOTACION ELECTRODOMESTICOS P/COCINA

Dotacion de electrodomésticos de calidad estandar para una cocina, compuesta por: Placa de cocina
vitroceramica 4 fuegos, horno eléctrico empotrable, campana extractora de 60 cm.,y fregadero, inclu-

S0 montaje de los mismos, instalados y funcionando.

4

4,00

m AMUEBLAMIENTO COCINA MADERA LACADA

Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera lacada de calidad estandar, formado por mue-
bles bajos y altos, encimera plastificada, zocalo inferior, cornisa superior y remates, montada, sin in-

cluir electrodomésticos, ni fregadero.
viv A
vivB
vivC

[N N NN

vivD

6,36
6,36
1,20
3,65
3,67

u  FREGADERO 80x50 cm 1 SENO+ESCURRIDOR

Fregadero de acero inoxidable, de 80x50 cm, de 1 seno y escurridor, para colocar sobre bancada o

mueble soporte (sin incluir), valvula de desagiie de 40 mm y desagiie sifénico sencillo. Totalmente

instalado y conexionado, i/p.p. de pequefio material y medios auxiliares.
4

u  GRIFO MONOMANDO REPISA FREGADERO GAMA BASICA

Grifo mezclador monomando de repisa para fregadero, con acabado cromado, de gama bésica, con
cafio giratorio y aireador; fabricado conforme a UNE 19703. Totalmente instalado, probado y funcio-
nando; i/p.p. de llaves de escuadra cromadas, latiguillos flexibles, pequefio material y medios auxi-

liares.
4

TOTAL CAPITULO 16 EQUIPAMIENTO

6,36
6,36
1,20
3,65
3,67

834,19

3.336,76

4,00

301,66

6.407,26

4,00

162,34

649,36

375,04

10.768,42
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

17.01.01

17.01.02

17.01.03

17.01.04

17.01.05

17.01.06

17.01.07

CAPITULO 17 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO 17.01 PROTECCIONES COLECTIVAS
ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-
fio 700x1000 mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el pa-
S0 a toda persona ajena a la obra", ilcolocacion. s/R.D. 485/97.

1 1,00

1,00
ud SENAL STOP D=60cm. I/SOPORTE
Sefial de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado

H-100/40, colocacion y desmontaje. s/R.D. 485/97.
1 1,00

14,50

14,50

1,00
ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Sefial de seguridad manual a dos caras: Stop-Direccion obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos

usos). s/R.D. 485/97.
1 1,00

22,07

22,07

1,00

m BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS
Barandilla de proteccion de perimetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metalico cada 2,5
m. (amortizable en 8 usos), anclados mediante capsulas de plastico embebidas en el forjado, pasa-
manos Y travesafio intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amari-
llo, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocacion y
desmontaje. s/R.D. 486/97.

2 59,60 119,20

1 14,50 14,50

8,89

8,89

133,70
m2 PROTECCION HUECO HORZ. CIMALLAZO

Cubricion de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=5 mm., para proteccion
fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro a cada
lado en la capa de compresion por cada lado, incluso cinta de sefializacion a 0,90 m. de altura fijada

con pies derechos. s/R.D. 486/97.
1 5,40 5,40

8,39

1.121,74

5,40
m RED SEGURIDAD TIPO HORCA 22 PTA.
Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda de
D=3 mm. en médulos de 10x5 m. incluso pescante metalico tipo horca de 7,50x2,00 m. en tubo de
80x40x1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos), anclajes de
red, cuerdas de union y red (amortizable en 10 usos) incluso colocacion y desmontaje en puestas
sucesivas. s/R.D. 486/97.

1 59,60 59,60

5,60

30,24

59,60

m RED SEGURIDAD TIPO HORCA 12 PTA.
Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda de
D=3 mm. en mddulos de 10x5 m. incluso pescante metalico tipo horca de 7,50x2,00 m. en tubo de
80x40x1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos), anclajes de
red, cuerdas de union y red (amortizable en 10 usos) incluso colocacion y desmontaje en primera
puesta. s/R.D. 486/97.

1 59,60 59,60

12,17

725,33

59,60

16,18

964,33
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17.01.08 m VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES
Valla metalica movil de mddulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de
D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50
mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigén prefabricado de
230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijacién, puertas acceso peatones y ca-
minones, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
1 85,97 85,97
85,97 4,70 404,06
TOTAL SUBCAPITULO 17.01 PROTECCIONES COLECTIVAS
3.291,16
SUBCAPITULO 17.02 PROTECCIONES PERSONALES
17.02.01 ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con amnés de adaptacion. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
8 8,00
8,00 477 38,16
17.02.02 ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR
Pantalla de seguridad para soldador, con fijacién en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE.
s/ R.D. 773/97.
2 2,00
2,00 314 6,28
17.02.03 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
4 4,00
4,00 2,76 11,04
17.02.04 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
4 4,00
4,00 32,97 131,88
17.02.05 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
4 4,00
4,00 18,18 72,72
17.02.06 ud PAR GUANTES USO GENERAL
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
4 4,00
4,00 2,38 9,52
17.02.07 ud PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
2 2,00
2,00 2,76 5,52
17.02.08 ud PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.
Par de guantes aislantes para proteccion de contacto eléctrico en tension hasta 5.000 V., (amortiza-
bles en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
2 2,00
2,00 9,18 18,36
17.02.09 ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)
Par de hotas altas de agua color verde, (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
4 4,00
4,00 9,58 38,32
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17.02.10 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97.
4 4,00
4,00 26,00 104,00
17.02.11 ud CINTURON DE SUJECCION Y RETENCION
Cinturén de sujecién con enganche dorsal, fabricado en algoddn anti-sudoracién con bandas de po-
liéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado
CE EN 358. s/ R.D. 773/97
4 4,00
4,00 24,47 97,88
17.02.12 ud EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL
Equipo completo para trabajos en vertical compuesto por un armnés de seguridad con amarre dorsal
fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metalicos de acero inoxidable, un anticaidas
deslizante con eslinga de 30 cm.y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, in-
cluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2.
s/R.D. 773/97.
2 2,00
2,00 119,12 238,24
TOTAL SUBCAPITULO 17.02 PROTECCIONES PERSONALES
771,92
SUBCAPITULO 17.03 INSTALACIONES DE SANIDAD E HIGIENE
17.03.01 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO
Percha para aseos o vestuarios de obra, colocada.
2 2,00
2,00 3,32 6,64
17.03.02 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
2 2,00
2,00 8,31 16,62
17.03.03 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
1 1,00
1,00 17,33 17,33
17.03.04 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabdn de uso industrial de 1 . de capacidad, con dosificador de jabon colocada (amor-
tizable en 3 usos).
1 1,00
1,00 7,65 7,65
17.03.05 ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.
1 1,00
1,00 9,96 9,96
17.03.06 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
Taquilla metalica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frio, con trata-
miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
mas de ventilacion en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
4 4,00
4,00 32,46 129,84
17.03.07 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).
1 1,00
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1,00 32,98 32,98
17.03.08 ud DEPOSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
1 1,00
1,00 9,79 9,79
17.03.09 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y serigrafia de cruz.  Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
1 1,00
1,00 76,60 76,60
TOTAL SUBCAPITULO 17.03 INSTALACIONES DE SANIDAD E
) 307,41
SUBCAPITULO 17.04 INSTAL. PROTECCION RIESGOS ELEC. E INCENDIO
17.04.01 ud CARTEL PVC. SENALIZACION EXTINTOR, B. I.
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para sefiales de
lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocacion. s/R.D. 485/97.
1 1,00
1,00 4,79 4,79
17.04.02 u  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCION INCENDIOS
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg de agente extin-
tor, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, segin
R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
1 1,00
1,00 46,21 46,21
TOTAL SUBCAPITULO 17.04 INSTAL. PROTECCION RIESGOS
51,00
SUBCAPITULO 17.05 INSTALACIONES DE PERSONAL
17.05.01 m ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm2
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flexible de 4x6 mm2 de tensién nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.
1 12,00 12,00
12,00 5,91 70,92
17.05.02 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.
Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud méxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de didametro, de alta densidad
y para 10 atmdsferas de presién maxima con collarin de toma de fundicion, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y tapdn roscado, incluso derechos y permisos para la conexidn, terminada y fun-
cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
1 1,00
1,00 93,10 93,10
17.05.03 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbor-
nal), hasta una distancia maxima de 8 m., formada por tuberia en superficie de PVC de 110 mm. de
diametro interior, tapado posterior de la acometida con hormigon en masa HM-20/P/20/1, 'y con p.p.
de medios auxiliares.
1 1,00
1,00 134,19 134,19
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IMPORTE

17.05.04 mes ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 8,20 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y aseo de obra de
4,00x2,05x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestire-
no expandido dos ventana de 0,84x0,80 m de aluminio anodizado, correderas, con rejas y lunas de
6 mm, termo eléctrico de 50 I, dos inodoros y dos lavabos de porcelana vitrificada, suelo contracha-
pado hidréfugo con capa fenolitica antideslizante y resistente al desgaste. Divisiones en tablero de
melamina. Tuberia de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instala-
cion eléctrica monofasica 220 V con automatico. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y
recogida del médulo con camion gria. Segln R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

16 16,00

’ 16,00 203,30
17.05.05 mes ALQUILER CASETA ALMACEN 7,91 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m de 7,91 m2. Es-
tructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6
mm reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidréfugo de 19 mm
puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm, re-
cercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del modulo
con camion grda. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

16 16,00

3.252,80

16,00 114,05

TOTAL SUBCAPITULO 17.05 INSTALACIONES DE PERSONAL
5.375,81

TOTAL CAPITULO 17 SEGURIDAD Y SALUD........oovvvoiesieeesvsiisssesssssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

1.824,80

9.797,30
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CAPITULO 18 GESTION DE RESIDUOS
18.01 m3 CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO 10-20 km CARGA MECANICA
Transporte de tierras al vertedero a una distancia entre 10 y 20 km, considerando ida y vuelta, con
camion bafiera basculante cargado a maquina y con parte proporcional de medios auxiliares, consi-
derando también la carga.
tierras 1 58,30 58,30
esponjamiento 45% 1 58,30 26,24 0.45
84,54 16,53 1.397,45
18.02 m3 CARGAITRANPORTE PLANTA RCD <20 km MAQ/CAM. ESCOMBRO MIXTO
Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plasticos...) a vertedero autorizado
por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma co-
rrespondiente), a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km ida y vuelta, en camiones bascu-
lantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin
medidas de proteccion colectivas. Segin Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regu-
la la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
1 87,37 87,37
87,37 28,64 2.502,28
TOTAL CAPITULO 18 GESTION DE RESIDUOS .........ovvvvereriiesieeessisssesessesssesssssssssessessssssssssnessnnns 3.899,73
TOTAL <ttt btttk R bbbkttt bt 362.305,59
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11.2.2 RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS

CAPITULO RESUMEN EUROS %
co1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .......vvveeeeesecessessssssissesssesssssssssssssssssssssssssssssssssasssssosssnssesees 9.24887 2,55
co2 CIMENTACION Y ESTRUCTURA ...oocvvvvttesvcesissesssesssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssesssssssssnsssssssssnses 59.304,35 16,37
Co3 CUBIERTAS ..o e 31.99361 8,83
Co4 CERRAMIENTOS Y ALBANILERIA 56.736,25 15,66
Co5 REVESTIMIENTOS .....oovvrvvveerisnnenns 4060524 11,21
C06 CARPINTERIA Y CERRAJERIA. 37.363,04 10,31
co7 PINTURA Y VARIOS.......coovvvvvcrissnnns . 10.473,98 2,89
co8 AJARDINAMIENTO Y URBANIZACION. 546412 151
Co09 VENTILACION ..o 551324 1,52
C10 INSTALACION DE SANEAMIENTO ... 10.993,13 3,03
ci1 INSTALACION DE FONTANERIA....... 14.362,12 3,96
C12 INSTALACION DE CALEFACCION..... 19.849,50 548
C13 INSTALACION DE ELECTRICIDAD ...ocvvvevieeesviseissesssesssssessssssssssssssssossssssssssssssssssssessessssssnsssssssssssssssssssssssssssssesssssenn 25.483,27 7,03
Cl4 INSTALACION TELECOMUNICACIONES .....occcsssvsssvssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssisssssssssssssssioes 7.602,23 2,10
C15 INSTALACION PCI 2.847,19 0,79
C16 EQUIPAMIENTO ....ooooorreeeeveveeeeesesssssseeeesssesssssssess s essssssssssssssess s ssssssssessssasssssseesssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssss 10.768,42 2,97
TOTAL EJECUCION MATERIAL 1 348.608,56
c17 SEGURIDAD Y SALUD. ..oocomsvrsesescsmsesmsisssssessssssesisssssesssssssesssssssesssssssesssssssesssssssesssssssessssssses oo 9.797,30 2,70
c18 GESTION DE RESIDUOS.........ovveereeeeeeeeeesessseseceesssesesess s ssesesessssssessessessssss s sssesssasssssssssasesssesesassesssssessssssssesssssssesssne 3.899,73 1,08
TOTAL EJECUCION MATERIAL 2 13.697,03
TOTAL EJECUCION MATERIAL 1+ 2 362.305,59
13,00 % Gastos generales.........cocvvveneenees 47.099,73
6,00 % Beneficio industrial 21.738,34
SUMA DE G.G. y B.I. : 68.838,07
10,00 % I.V.A.: 43.114,37
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 474.258,03

Asciende el PRESUPUESTO POR CONTRATA a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

Y OCHO EUROS con TRES CENTIMOS

Firmado digitalmente por BROX
DE LA PENA MONICA - 05408085A
Fecha: 2018.11.15 10:56:51 +01'00'
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