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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Ud Descripción Precio

10,00
%   Accesorios, pruebas, etc.                                       

1,00
%   Medios auxiliares                                               

1,00
%   Pequeño Material                                                

2,00
%   Pequeño Material                                                

3,00
%   Pequeño Material                                                

20,00
%   Pequeño Material                                                

5,00
%   Puntos singulares                                               

120,40
h   Grúa telescópica autoprop. 60 t                                

18,82
h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         

880,57
mes Alquiler grúa torre 30 m 750 kg                                

1.064,87
ms  Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg.                            

2.847,68
u   Montaje/desmontaje grúa torre 30 m flecha            

3.150,10
ud  Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha                          

104,28
mes Contrato mantenimiento                                          

49,68
mes Alquiler telemando                                              

1.436,24
u   Tramo de empotramiento grúa torre <40 m           

2,54
h   Hormigonera 200 l gasolina                                      

45,76
h   Retroexcavadora hidráulica cadenas 90 cv             

50,31
h   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                       

39,21
h   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3             

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS VIVIENDAS DE VPPA. C/ERAS Nº13 (antiguo nº7). MADARCOS. MADRID.

Página 1



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Ud Descripción Precio

25,87
h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                           

39,54
h   Retro-pala con martillo rompedor                             

2,99
h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                 

2,68
h   Martillo manual picador neumático 9 kg                 

39,01
h   Camión basculante 6x4 20 t                                      

42,89
h   Camión con grúa 6 t                                             

6,16
m3  Canon de desbroce a vertedero                                

15,00
m3  Canon de desbroce a vertedero peligroso               

3,24
h   Pisón compactador 70 kg.                                        

5,93
h   Regla vibrante eléctrica 2 m                                    

7,95
h   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm             

2,69
h   Equipo oxicorte                                                 

0,02
d   Alquiler puntal 3 m                                             

13,60
u   Puntal telescópico normal 3,1 m                              

1,55
d   Consola trabajo                                                 

0,56
m   Tubo PVC diametro 22/26                                         

0,08
u   Cono terminal tubo 22/26                                        

1,07
d   Panel metálico-fenólico 3,00x1,00 m                       

0,08
d   Grapa unión paneles metálico                                  

0,02
d   Tuerca palomilla                                                
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Ud Descripción Precio

0,02
d   Placa tuerca palomilla                                          

0,02
d   Barra dywidag 1,00 m                                            

2,87
m2  Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas     

0,32
m   Fleje para encofrado metálico                                   

0,09
d   Tablero 2,00x0,50x0,027 m                                     

0,10
d   Sopanda 4 m para forjado                                        

0,09
d   Sopanda 3 m para forjado                                        

0,06
d   Sopanda 2 m para forjado                                        

0,11
d   Portasopanda 4 m                                                

0,07
d   Portasopanda 2 m                                                

0,06
d   Basculante aluminio                                             

2,22
mes Tabica de canto metálica de 1,00x0,30 m               

20,00
h   Oficial primera                                                 

18,45
h   Oficial segunda                                                 

17,80
h   Ayudante                                                        

17,12
h   Peón especializado                                              

17,00
h   Peón ordinario                                                  

19,60
h   Oficial 1ª encofrador                                           

18,39
h   Ayudante encofrador                                             

19,09
h   Oficial 1ª gruista                                              
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Ud Descripción Precio

19,60
h   Oficial 1ª ferralla                                             

18,39
h   Ayudante ferralla                                               

19,09
h   Oficial cantero                                                 

18,14
h   Ayudante cantero                                                

19,09
h   Oficial solador alicatador                                      

17,95
h   Ayudante solador alicatador                                     

19,09
h   Oficial yesero o escayolista                                    

19,09
h   Oficial 1ª cerrajero                                            

17,95
h   Ayudante cerrajero                                              

20,06
h   Oficial 1ª carpintero                                           

18,14
h   Ayudante carpintero                                             

20,19
h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 

18,39
h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 

19,38
h   Oficial 1ª electricista                                         

18,14
h   Oficial 2ª electricista                                         

18,14
h   Ayudante electricista                                           

18,92
h   Oficial 1ª pintura                                              

17,34
h   Ayudante pintura                                                

18,40
h   Oficial 1ª vidriería                                            

17,09
m3  Arena de río 0/6 mm.                                            
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Ud Descripción Precio

99,62
t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                            

0,10
kg  Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos                            

60,09
t   Yeso negro en sacos YG                                          

69,24
t   Yeso blanco en sacos YF                                         

1,53
l   Desencofrante p/encofrado metálico                        

2,63
kg  Hidrofugante mortero/hormigón                               

1,27
m3  Agua                                                            

1,35
ud  Pequeño material                                                

240,87
m3  Tabloncillo pino 2500/5500x205x55 mm              

238,80
m3  Tabla pino 2,00/2,50 m de 26 mm                           

266,97
m3  Madera pino encofrar 26 mm                                   

0,83
kg  Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco                            

0,19
kg  Adh. cementoso pavimentado int. s/morteros C1   

0,19
kg  Adhesivo cementoso solado int. s/mortero C1        

1,05
kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2              

67,02
m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                 

67,02
m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                 

70,02
m3  Hormigón HA-30/P/20/I central                                 

70,02
m3  Hormigón HA-30/P/40/IIa central                              

64,91
m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Ud Descripción Precio

64,91
m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                

0,68
u   Rasillón cerámico machihembrado 100x25x4 cm 

61,00
mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                   

64,03
m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5            

58,15
m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5         

199,49
t   Mortero recrecido CT-C2,5-F2                                  

143,26
m3  Piedra natural gneis                                            

7,96
kg  Puntas 17x70 mm                                                 

8,04
kg  Puntas 20x100 mm                                                

0,20
u   Tirafondo 20 cm                                                 

13,30
u   Codo M-H PVC junta elástica 45º DN 160 mm      

12,01
u   Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=160

mm                

20,54
u   Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=200

mm                

6,97
kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 

122,80
u   Tapa Jamys Estanca rellenable                                   

20,90
u   Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm                      

14,10
u   Sumidero sifónico c/reja PVC L=200 mm salida

vertical D=75-90 mm

23,49
u   Tapa circular HA h=6 cm D=62,5 cm                   

4,93
u   Pates acero galvanizado 30x25 cm                          

10,56
m   Tubo HM junta elástica 90 kN/m2 D=300 mm     
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Ud Descripción Precio

5,17
m   Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=160 mm       

7,77
m   Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=200 mm       

3,92
m   Tubo PVC liso multicapa celular encolado

D=110 mm               

0,88
kg  Alambre atar 1,3 mm                                             

1,64
u   parte proporcional de anclajes de fachada              

0,70
kg  Acero corrugado B 400 S/SD                                     

0,77
kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                     

0,93
kg  Acero corrugado elab. B 500 SD                              

5,93
m2  Plancha nervometal 5 mm                                         

0,99
kg  Acero laminado S 275 JR                                         

1,14
m2  Malla electrosoldada #150x300x5 mm - 1,541

kg/m2                

1,08
m2  Malla electrosoldada #200x300x5 mm - 1,284

kg/m2                

1,26
m2  Malla electrosoldada #300x300x6 mm - 1,446

kg/m2                

0,78
u   Bovedilla cerámica 60x25x20 cm                            

0,90
u   Bovedilla cerámica 50x25x20 cm                            

6,99
m   Vigueta doble T (DT) pretensada 18 cm 4,00/5,00

m (27,5 kg/m)   

4,19
m   Semivigueta armada 17 cm 3,20-3,50 m (13,6

kg/m)                

18,01
m2  Subestructura                                                   

0,40
m   Banda estanca 45 mm                                             

0,77
m   Banda estanca 70 mm                                             
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Ud Descripción Precio

0,06
m   Cinta de juntas GR                                              

0,95
kg  Pasta para juntas PYL estándar                                  

0,02
u   Tornillo TRPF 13                                                

0,01
u   Tornillo TTPC 25                                                

0,01
u   Tornillo TTPC 35                                                

0,01
u   Tornillo TTPC 45                                                

1,10
m   Canal Stil R 48                                                 

1,89
m   Perfil Stil R 70                                                

1,79
m   Montante Stil M 48                                              

2,24
m   Perfil Stil M 70                                                

4,92
m2  Placa yeso laminado BA 13                                       

5,80
m2  Placa yeso laminado BA 15                                       

0,46
kg  Mortero revoco CSIII-W1                                         

1,37
kg  Mortero revoco CSIV-W2                                          

0,68
m   Guardavivos plástico y metal c/malla                       

0,21
u   Horquilla F 530                                                 

0,20
u   Pieza de empalme F530                                           

1,45
m   Perfil Stil F 530                                               

3,27
m2  Fijaciones                                                      

11,60
u   Teja cerámica curva de ventilación                          
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Ud Descripción Precio

0,48
u   Teja cerámica curva 40x20 cm rojo                         

42,08
m2  Panel thermochip o similar H19+A140+OSB15  

3,47
kg  Imprimación bituminosa IMPRIDAN®-100              

3,05
m2  Lám. Plasfal PE 2,5 kg                                          

1,67
m   Banda autoadhesiva 7,5 cm                                      

6,55
m2  Lám. SELFDAN                                                    

3,64
m2  Lámina bituminosa ESTERDAN® 30 P ELAST          

3,95
m2  Lámina drenante DANODREN® H25 PLUS             

0,66
m2  Fieltro geotextil poliester DANOFELT® PY 200        

4,80
m   Tubería de drenaje TUBODAN® 160                       

3,00
m2  Lámina de polietileno reticulado IMPACTODAN®

10                 

3,05
m2  Lana Mineral Arena 600 espesor 45 mm                 

4,50
m2  Lana Mineral Arena 600 espesor 60 mm                 

5,69
m2  PUR Plancha con  HFC o Pentano y rev.

impermeable a gases [ 0.02

6,55
m2  aislamiento lana roca velo exterior                           

22,20
m2  Panel de poliestireno extruido DANOPREN TR

100                  

1,32
m   Desolidarizador perimetral Danosa                          

0,54
m   Cinta de sellado 70 Danosa                                      

17,50
m   Peldaño gres porcelánico antideslizante 30x30

cm                

3,50
m   Rodapié gres porcelánico 7x31 cm                          
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Ud Descripción Precio

16,50
m2  Baldosa gres porcelánica 31x31 cm                         

14,89
m2  Baldosa gres porcelánica antideslizante 31x31 cm

9,40
m   Tabica gres 25x13 cm                                            

0,60
u   Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento                

17,00
m2  Gres natural (BIa, BIb) 25x25 cm                               

7,76
u   Juego accesorios armario corredero                         

3,26
m   Carril puerta corredera armario dorado                   

80,23
u   P.paso ciega lisa p.país 725x2030 mm.                   

98,00
u   P.paso ciega lisa p.país 1200x2500 mm.                

76,00
u   P.armario lisa (ALM) pino p/pintar                            

30,00
u   P.maletero lisa (MLM) pino p/pintar                          

2,23
u   Galce DM R. pino país 70x30 mm.                          

2,53
m   Precerco de pino 70x35 mm p/puerta paso            

0,30
u   Pernio hierro plano pulido 80/95 mm                     

9,87
u   Pomo latón pul.brillo c/resbalón                               

14,11
u   Juego accesorios puerta corredera                            

2,73
m   Perfil susp. p.corred. galv.                                    

5,91
m   Perfil suspendido doble puerta corredera

galvanizada            

1,02
u   Tapajuntas DM MR pino país 70x10 mm.               

0,79
m   Tapeta contrachapado pino 70x4 mm                     
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Ud Descripción Precio

5,26
u   Maneta cierre latón p.corredera                                

1,63
u   Cazoleta latón puerta corredera                                

0,07
u   Tornillo ensamble zinc/pavón                                   

154,84
m2  V.al.lacado color oscilo. MB R.P.T. >1 m2<2 m2

5,12
m   Premarco aluminio                                               

20,93
m   Pasamanos tubo D=40 mm                                      

150,00
m2  Puerta registro instalaciones galvanizada lacada

50x40 cm       

69,24
u   Puerta chapa lisa lacada color 70x200 cm              

650,30
u   Puerta seguridad chapa oxidada y barnizada

101x210 cm           

45,30
m2  Chapa negra oxidada y barnizada e=3 mm           

1,20
kg  Palastro 15 mm                                                  

1,80
kg  Palastro 22 mm                                                  

24,56
m2  Chapa acero oxidado y barnizado 3mm                 

6,55
m2  Plancha metálica intermedia de seguridad              

22,15
u   Rejilla ventilación acero laminado 20x20 cm         

0,33
u   Anclajes de perfiles                                            

204,66
u   chiminea chapa acero oxidado barnizado

e=3mm                    

56,00
m2  D. acrista.-Neutralux 6/12/6                                    

56,00
m2  D. acrista.-Neutralux 3+3/12/3+3                           

1,00
m   Sellado con silicona neutra                                     
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Ud Descripción Precio

6,81
m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 16 mm2 Cu                      

0,62
m   Cinta señalizadora                                              

5,56
m   Placa cubrecables                                               

1,40
u   Pequeño material para instalación                            

278,00
u   Armario 2 contadores monofásicos hasta 14 kW

empotrar           

19,39
u   Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras)    

4,23
m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                             

23,86
u   Registro de comprobación+tapa                              

17,25
u   Puente de prueba                                                

5,34
u   Cartucho carga aluminotérmica C-115                    

7,76
u   Caja para ICP (2p), s< 10                                       

69,51
u   Diferencial 40 A/2P/30 mA tipo AC                          

28,91
u   Caja con puerta opaca ICP (4)+14 elementos 40

A                 

19,12
u   PIA (I+N) 10 A 6 kA curva C                                     

19,58
u   PIA (I+N) 16 A 6 kA curva C                                     

19,99
u   PIA (I+N) 20 A 6 kA curva C                                     

20,45
u   PIA (I+N) 25 A 6 kA curva C                                     

52,28
u   PIA (II) 32 A 6 kA curva C                                      

0,34
m   Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu              

0,55
m   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                  
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Ud Descripción Precio

1,28
m   Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                    

0,42
m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5                               

0,45
m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                               

0,59
m   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                               

1,05
m   Tubo PVC corrugado reforzado M 32/gp7 negro   

0,28
u   Caja mecan. empotrar enlazable                               

1,50
u   Cajas de registro y regletas de conexión                  

0,37
m   Conductor H07Z1-k (AS) 1,5 mm2 Cu                     

1,35
m   Conductor H07Z1-k (AS) 6 mm2 Cu                        

10,67
u   Conmutador cruce blanco estándar                         

5,01
u   Pulsador campana blanco estándar                         

6,71
u   Bipolar TT lateral Schuko y embornamiento

rápido blanco         

5,69
u   Interruptor unipolar blanco estándar                        

7,13
u   Conmutador blanco estándar                                    

11,44
u   Base de enchufe gris estanca                                    

10,10
u   Interruptor Sencillo Estanco IP-44                             

19,97
u   Zumbador                                                        

16,30
u   Base enchufe 25 A (II+TT) cocina                            

0,95
u   Casquillo bombilla                                              

213,46
u   Armario poliester reforzado 700x520x220 mm     
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Ud Descripción Precio

138,29
u   Contador agua fría 1 1/4" 30 mm clase B chorro

múltiple         

8,80
u   Grifo de prueba DN-20                                           

1,62
u   Placa base fijación                                             

7,36
m   Bajante prelacada D=100 mm e=0,6 mm             

1,60
u   Abrazadera prelacada D=100 mm                          

0,45
m   Tubo corrugado polipropileno protección

(azul/rojo) M-19        

0,55
m   Tubo corrugado polipropileno protección

(azul/rojo) M-23        

0,87
m   Tubo corrugado polipropileno protección

(azul/rojo) M-29        

4,31
u   Codo 90º terminal PP-R 16x1/2" mm                       

4,31
u   Codo 90º base fijación PP-R 16x1/2" mm               

1,22
u   Te redicida PP-R 20-16-20 mm                                 

1,15
m   Tubo polipropileno PP-R PN20 16x2,7 mm           

1,66
m   Tubo polipropileno PP-R PN20 20x3,4 mm           

2,38
m   Tubo polipropileno PP-R PN20 25x4,2 mm           

3,91
m   Tubo polipropileno PP-R PN20 32x5,4 mm           

18,10
m   Canalón chapon plegado cuadrado 120x3 mm

oxidado y barnizado    

2,94
u   Soportes, fijaciones                                            

3,10
m   Tubo polietileno AD PE100 PN-16 32 mm             

19,78
u   Collarín toma PE DN63-1 1/4"                                  

u   Enlace recto polietileno 32 mm                                 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Ud Descripción Precio

3,51
p

22,98
u   Bote sifóni.aéreo t/inox.5 tomas                                

4,38
u   Sifón botella PVC salida horizontal 40 mm 1 1/2"  

4,28
u   Acoplamiento pared PVC 1 1/4 x 40 mm c/plafón 

3,71
u   Válvula para fregadero de 40 mm                             

4,82
u   Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena   

4,30
u   Válvula ducha salida horizontal D=80 mm            

6,39
u   Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada      

18,36
m   Tubo PVC-U insonorizado bicapa D=90 mm

d=90 mm                  

20,41
m   Tubo PVC-U insonorizado bicapa D=110 mm

d=100 mm                

9,82
u   Abrazadera isofónica D=90 mm                              

10,41
u   Abrazadera isofónica D=110 mm                           

13,96
u   Codo M-H 87º PVC-U insonorizada D=90 mm    

15,43
u   Codo M-H 87º PVC-U insonorizada D=110 mm  

6,43
u   Manguito PVC-U insonorizad D=90 mm               

6,71
u   Manguito PVC-U insonorizad D=110 mm             

1,52
m   Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm                         

1,89
m   Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm                         

2,41
m   Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm                         

5,83
m   Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm                       
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Ud Descripción Precio

2,26
u   Abrazadera tubo PVC 110 mm                                 

13,15
u   Válvula esfera latón roscar 1 1/4"                             

23,21
u   Llave paso empotrar recta PP-R 20 mm c/maneta   

11,98
u   Válvula retención latón roscar 1 1/4"                       

4,14
u   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                          

4,02
u   Reducción latón 1 1/4" - 1/2"                                   

15,10
u   Te latón 40 mm. 1 1/4"                                          

110,10
u   Plato ducha Atlas 80x80 cm cuadrado blanco       

129,00
u   Fregadero 100x49cm.1 seno+esc.                          

61,40
u   Grif.mezcl.repisa fregadero cromo s.m.                    

2,06
u   Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2"                             

171,80
u   Inodoro tanque bajo gama básica blanco               

61,70
u   Lavabo gama básica blanco 52x41 cm c/pedestal 

4.554,00
u   Caldera de pellets Fabrilor Oslo 18 o similar           

6,21
m   Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=18

mm                    

6,36
m   Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=20

mm                    

6,53
m   Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=22

mm                    

7,09
m   Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=25

mm                    

17,72
l   Adhesivo coquilla elastomérica calefacción y

A.C.S.             

5,52
kg  Aditivo fluidificante para mortero suelo radiante    
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Ud Descripción Precio

3,83
m   Banda perimetral suelo radiante autoadhesiva

120x8 mm           

0,66
u   Seta fijación forjado panel aislante plástico             

717,56
u   Sistema colectores plástico premontado 8 salidas

suelo radiante 

14,20
m2  Panel aislante suelo rad. tetones s/plástico-50mm 

(0,029 W/mK) 

70,90
u   Cabezal electrotérmico termostático 2 W-230 V     

245,40
u   Regleta conexión cabezales-termostatos suelo

radiante           

39,65
u   Termostato electrónico suelo radiante                     

2,54
m   Tubo polietileno reticulado PEX-A barrera

antioxígeno D=16 mm   

96,08
m   Chimenea doble pared aislamiento AISI-304

D=150 mm              

131,40
m   Chimenea doble pared aislamiento AISI-304

D=200 mm              

92,61
u   Codo 30/45/90º doble pared AISI-304

D=125-175 mm                

145,42
u   Codo 30/45/90º doble pared AISI-304

D=200-300 mm                

16,82
u   Colector hollín doble pared AISI-304 D=125-175

mm               

26,07
u   Colector hollín doble pared AISI-304 D=200-300

mm               

78,85
u   Sombrerete antiviento doble pared AISI-304

D=125-175 mm         

114,65
u   Sombrerete antiviento doble pared AISI-304

D=200-300 mm         

9,47
u   Abrazadera unión doble pared AISI-304

D=125-300 mm              

20,82
u   Anclaje plano doble pared chimenea AISI-304

D=125-175 mm        

26,72
u   Anclaje plano doble pared chimenea AISI-304

D=200-300 mm        

26,90
m   Chimenea simple pared AISI-304 D=125 mm       
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Ud Descripción Precio

25,39
u   Codo 30/45/90º simple pared AISI-304

D=125-175 mm               

15,01
u   Colector hollín simple pared AISI-304

D=125-175 mm              

60,14
u   Sombrerete antiviento simple pared AISI-304

D=125-175 mm        

5,27
u   Abrazadera unión simple pared AISI-304

D=80-300 mm              

12,72
u   Anclaje plano chimenea AISI-304 D=125-175

mm                    

306,30
u   Extractor centrífugo tejado 400 m3/h 65 W             

9.804,49
u   Presupuesto Telecomunicaciones                            

2.091,08
u   Presupuesto Demoliciones                                        

1,53
l   Pintura plástica acrílica esponjable mate                 

0,98
kg  Masilla ultrafina acabados                                      

7,47
l   Minio electrolítico                                             

8,25
l   Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera

exterior/interior  

0,25
u   Tratamiento oxidado y barnizado                             

4,09
m   Pintura Titan Barco Epoxi o similar                           

0,91
u   Pequeño material                                                

6.571,93
u   Presupuesto Según ESS                                           

25,87
u   Buzón 24x10x36 ch.acero ep-po                             

29,00
u   Placa para un número                                            

16,90
u   Número bronce antiguo                                           

m   Mueble bajo cocina lacado                                       
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Ud Descripción Precio

55,64
j

14,67
m   Encimera cocina tablero lacado 3 cm                      

10,40
m   Zócalo remate mueble bajo lacado 15 cm              

45,00
u   Montaje de electrodomésticos                                  

179,00
u   Placa cocina vitrocerámica 4 fuegos                        

179,00
u   Horno eléctrico empotrable 2600 W                       

119,00
u   Campana extractora eléctrica 60 cm                        
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Código Cantidad Ud Descripción Precio € Importe €

CAPÍTULO CAP01 -  DEMOLICIONES                                                    

01.01        u   DERRIBO DE NAVE SEGÚN PROYECTO                                  
Presupuesto según documento Proyecto de Derribo de nave.

1,000 u   Presupuesto Demoliciones                                        2.091,08 2.091,08

Suma la partida............................. 2.091,08
Costes indirectos.......... 1,50% 31,37

TOTAL PARTIDA......................... 2.122,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS
con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Código Cantidad Ud Descripción Precio € Importe €

CAPÍTULO CAP02 -  MOVIMIENTO DE TIERRAS                                         

E02EMA160    m3 EXCAVACIÓN ZANJA C/MARTILLO ROMP. TERRENOS DUROS
A BORDES       
Excavación en zanjas, en terrenos duros con martillo rompedor, con extrac-
ción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte
proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

0,530 h   Peón ordinario                                                  17,00 9,01
0,320 h   Retro-pala con martillo rompedor                                39,54 12,65
0,100 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                               25,87 2,59

Suma la partida............................. 24,25
Costes indirectos.......... 1,50% 0,36

TOTAL PARTIDA......................... 24,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS.

E02PMA160    m3 EXCAVACIÓN POZOS C/MARTILLO ROMP. TERRENOS DUROS
A BORDES       
Excavación en pozos en terrenos duros con martillo rompedor, con extrac-
ción de tierras a los bordes de la excavación. Incluida parte proporcional de
medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

0,600 h   Peón ordinario                                                  17,00 10,20
0,350 h   Retro-pala con martillo rompedor                                39,54 13,84
0,150 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                               25,87 3,88

Suma la partida............................. 27,92
Costes indirectos.......... 1,50% 0,42

TOTAL PARTIDA......................... 28,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.

E02SZ060     m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                  
Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin
aporte de tierras, y con p.p. de medios auxiliares.

0,450 h   Peón ordinario                                                  17,00 7,65

Suma la partida............................. 7,65
Costes indirectos.......... 1,50% 0,11

TOTAL PARTIDA......................... 7,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Código Cantidad Ud Descripción Precio € Importe €

CAPÍTULO CAP03 -  CIMENTACION                                                     

E04CE010     m2 ENCOFRADO METÁLICO ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y
ENCEPADOS             
Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, enanos, encepa-
dos y 50 posturas. Según NTE-EME.

0,150 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,60 2,94
0,150 h   Ayudante encofrador                                             18,39 2,76
1,000 m2  Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas         2,87 2,87
0,082 l   Desencofrante p/encofrado metálico                            1,53 0,13
0,100 m   Fleje para encofrado metálico                                   0,32 0,03
0,050 kg  Alambre atar 1,3 mm                                             0,88 0,04
1,000 kg  Puntas 17x70 mm                                                 7,96 7,96

Suma la partida............................. 16,73
Costes indirectos.......... 1,50% 0,25

TOTAL PARTIDA......................... 16,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS.

E04CMM070   m3 HORMIGÓN LIMPIEZA EN CIMENTACIÓN HM-20/P/20/I
VERTIDO MANUAL    
Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nive-
lado de fondos de cimentación, i/vertido por medios manuales y colocación.
Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

0,500 h   Peón ordinario                                                  17,00 8,50
1,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   64,91 64,91

Suma la partida............................. 73,41
Costes indirectos.......... 1,50% 1,10

TOTAL PARTIDA......................... 74,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

E04CAM030    m3 HORMIGÓN HA-30/P/40/IIa CIMENTACIÓN VERTIDO
MANUAL              
Hormigón armado HA-30/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas
y zanjas de cimentación, i/armadura (40 kg/m3), vertido por medios manua-
les, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Com-
ponentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1,000 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR EN CIMENTACIÓN
HA-30/P/40/IIa VERTIDO MANUAL

92,21 92,21

40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                    1,20 48,00

Suma la partida............................. 140,21
Costes indirectos.......... 1,50% 2,10

TOTAL PARTIDA......................... 142,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Código Cantidad Ud Descripción Precio € Importe €

E04MAG130   m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/I 2 CARAS e=30 cm VERTIDO GRÚA
3,00 m MURO  
Hormigón armado HA-30/P/20/I, elaborado en central, en muro de 30 cm de
espesor, i/armadura (70 kg/m³), encofrado y desencofrado con paneles metáli-
cos de 3,00x1,00 m a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa,
vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Compo-
nentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

3,333 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00
m<h<6,00 m                      

37,25 124,15

1,050 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR EN MUROS
HA-30/P/20/I VERTIDO GRÚA          

90,68 95,21

70,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                    1,20 84,00
0,617 m   Tubo PVC diametro 22/26                                         0,56 0,35

Suma la partida............................. 303,71
Costes indirectos.......... 1,50% 4,56

TOTAL PARTIDA......................... 308,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHO EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Código Cantidad Ud Descripción Precio € Importe €

CAPÍTULO CAP04 -  SANEAMIENTO                                                     

E03ZLR010    u   POZO LADRILLO REGISTRO D=80 cm h=1,00 m                     
Pozo de registro de 80 cm de diámetro interior y de 1 m de profundidad libre,
construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfosca-
do y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento
CSIV-W2, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fon-
do del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el
cerco y la tapa de hormigón armado, terminado con p.p. de medios auxilia-
res, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5,
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

4,050 h   Oficial primera                                                 20,00 81,00
3,150 h   Peón especializado                                              17,12 53,93
0,280 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   67,02 18,77
1,350 m2  Malla electrosoldada #150x300x5 mm - 1,541

kg/m2                
1,14 1,54

0,252 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                       61,00 15,37
0,310 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                64,03 19,85
2,600 kg  Mortero revoco CSIV-W2                                          1,37 3,56
3,000 u   Pates acero galvanizado 30x25 cm                              4,93 14,79
1,000 u   Tapa circular HA h=6 cm D=62,5 cm                       23,49 23,49

Suma la partida............................. 232,30
Costes indirectos.......... 1,50% 3,48

TOTAL PARTIDA......................... 235,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO EUROS
con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E03M010      u   ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO                            
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una
distancia máxima de 8 m, formada por: rotura del pavimento con compresor,
excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia du-
ra, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con
junta de goma de 300 mm de diámetro interior, tapado posterior de la acome-
tida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin in-
cluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxi-
liares.

0,900 h   Oficial segunda                                                 18,45 16,61
1,000 h   Peón especializado                                              17,12 17,12
1,200 h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                     2,99 3,59
1,200 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                     2,68 3,22
7,200 m3  EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MANO

TERRENO DURO C/RELLENO Y API
62,09 447,05

8,000 m   Tubo HM junta elástica 90 kN/m2 D=300 mm         10,56 84,48
0,580 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   64,91 37,65

Suma la partida............................. 609,72
Costes indirectos.......... 1,50% 9,15

TOTAL PARTIDA......................... 618,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS DIECIOCHO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Código Cantidad Ud Descripción Precio € Importe €

E03ALR040    u   ARQUETA LADRILLO TRASDOS 63x63x65 cm                          
Arqueta de registro de 63x63x65 cm de medidas interiores, construida con fá-
brica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de ce-
mento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con
mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perime-
tral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

1,750 h   Oficial primera                                                 20,00 35,00
0,600 h   Peón especializado                                              17,12 10,27
0,059 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   64,91 3,83
0,085 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                       61,00 5,19
0,035 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                64,03 2,24
1,400 kg  Mortero revoco CSIV-W2                                          1,37 1,92
0,620 m2  Malla electrosoldada #150x300x5 mm - 1,541

kg/m2                
1,14 0,71

1,000 u   Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm                          20,90 20,90

Suma la partida............................. 80,06
Costes indirectos.......... 1,50% 1,20

TOTAL PARTIDA......................... 81,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UNA EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS.

E03ALA020    u   ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 51x51x65 cm                      
Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibi-
do con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en ma-
sa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, con codo de PVC de
45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormi-
gón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

1,750 h   Oficial primera                                                 20,00 35,00
0,600 h   Peón especializado                                              17,12 10,27
0,085 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   64,91 5,52
0,085 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                       61,00 5,19
0,035 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                64,03 2,24
1,400 kg  Mortero revoco CSIV-W2                                          1,37 1,92
1,000 u   Codo M-H PVC junta elástica 45º DN 160 mm          13,30 13,30
1,000 u   Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm                          20,90 20,90

Suma la partida............................. 94,34
Costes indirectos.......... 1,50% 1,42

TOTAL PARTIDA......................... 95,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Código Cantidad Ud Descripción Precio € Importe €

E03ALP020    u   ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm                           
Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibi-
do con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en ma-
sa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, y cerrada superiormen-
te con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón
HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mor-
tero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2012.

2,050 h   Oficial primera                                                 20,00 41,00
0,850 h   Peón especializado                                              17,12 14,55
0,059 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   64,91 3,83
0,085 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                       61,00 5,19
0,035 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                64,03 2,24
1,400 kg  Mortero revoco CSIV-W2                                          1,37 1,92
3,000 u   Rasillón cerámico machihembrado 100x25x4 cm     0,68 2,04
0,590 m2  Malla electrosoldada #150x300x5 mm - 1,541

kg/m2                
1,14 0,67

0,021 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   64,91 1,36

Suma la partida............................. 72,80
Costes indirectos.......... 1,50% 1,09

TOTAL PARTIDA......................... 73,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS.

E03ALR040M01 u   ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51x51x65 cm                          
Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fá-
brica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de ce-
mento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con
mallazo, con tapa jamys estanca, terminada y sellada con mortero de cemento
y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perime-
tral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

1,750 h   Oficial primera                                                 20,00 35,00
0,600 h   Peón especializado                                              17,12 10,27
0,059 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   64,91 3,83
0,085 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                       61,00 5,19
0,035 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                64,03 2,24
1,400 kg  Mortero revoco CSIV-W2                                          1,37 1,92
0,620 m2  Malla electrosoldada #150x300x5 mm - 1,541

kg/m2                
1,14 0,71

1,000 u   Tapa Jamys Estanca rellenable                                   122,80 122,80

Suma la partida............................. 181,96
Costes indirectos.......... 1,50% 2,73

TOTAL PARTIDA......................... 184,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS
con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Código Cantidad Ud Descripción Precio € Importe €

E03EUP020    u   SUMIDERO SIFÓNICO PVC C/REJILLA PVC 200x200 mm
SALIDA VERTICAL 7
Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm y con salida
vertical de 75-90 mm; para recogida de aguas pluviales o de locales húme-
dos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de
pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apo-
yo, s/ CTE-HS-5.

0,310 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 6,26
1,000 u   Sumidero sifónico c/reja PVC L=200 mm salida

vertical D=75-90 mm
14,10 14,10

1,000 ud  Pequeño material                                                1,35 1,35

Suma la partida............................. 21,71
Costes indirectos.......... 1,50% 0,33

TOTAL PARTIDA......................... 22,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS.

E03OEP005    m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110 mm                  
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro
110 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10
cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormen-
te hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excava-
ción ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,100 h   Oficial primera                                                 20,00 2,00
0,100 h   Peón especializado                                              17,12 1,71
0,235 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,09 4,02
1,000 m   Tubo PVC liso multicapa celular encolado D=110

mm               
3,92 3,92

Suma la partida............................. 11,65
Costes indirectos.......... 1,50% 0,17

TOTAL PARTIDA......................... 11,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS.

E03OEP010    m   TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR
TEJA 160 mm    
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y
rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Co-
locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado pos-
terior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,140 h   Oficial primera                                                 20,00 2,80
0,140 h   Peón especializado                                              17,12 2,40
0,244 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,09 4,17
0,330 u   Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=160

mm                
12,01 3,96

0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,97 0,03
1,000 m   Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=160 mm           5,17 5,17

Suma la partida............................. 18,53
Costes indirectos.......... 1,50% 0,28

TOTAL PARTIDA......................... 18,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Código Cantidad Ud Descripción Precio € Importe €

E03OEP020    m   TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR
TEJA 200 mm    
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y
rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Co-
locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado pos-
terior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,180 h   Oficial primera                                                 20,00 3,60
0,180 h   Peón especializado                                              17,12 3,08
0,389 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,09 6,65
0,200 u   Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=200

mm                
20,54 4,11

0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,97 0,03
1,000 m   Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=200 mm           7,77 7,77

Suma la partida............................. 25,24
Costes indirectos.......... 1,50% 0,38

TOTAL PARTIDA......................... 25,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS.

E20WBU020   m   BAJANTE PVC-U INSONORIZADA BICAPA D=90 mm               
Bajante de PVC-U bicapa insonorizada, de 90 mm de diámetro, unión con
manguito doble dilatador insertado, conforme UNE EN 1453-1; con una resis-
tencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalacio-
nes interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios au-
xiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

0,050 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 1,01
0,050 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,39 0,92
1,000 m   Tubo PVC-U insonorizado bicapa D=90 mm d=90

mm                  
18,36 18,36

0,300 u   Codo M-H 87º PVC-U insonorizada D=90 mm        13,96 4,19
0,100 u   Manguito PVC-U insonorizad D=90 mm                   6,43 0,64
0,750 u   Abrazadera isofónica D=90 mm                                  9,82 7,37
2,000 %   Pequeño Material                                                32,50 0,65

Suma la partida............................. 33,14
Costes indirectos.......... 1,50% 0,50

TOTAL PARTIDA......................... 33,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Código Cantidad Ud Descripción Precio € Importe €

E20WBU030   m   BAJANTE PVC-U INSONORIZADA BICAPA D=110 mm             
Bajante de PVC-U bicapa insonorizada, de 110 mm de diámetro, unión con
manguito doble dilatador insertado, conforme UNE EN 1453-1; con una resis-
tencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalacio-
nes interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios au-
xiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

0,050 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 1,01
0,050 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,39 0,92
1,000 m   Tubo PVC-U insonorizado bicapa D=110 mm

d=100 mm                
20,41 20,41

0,300 u   Codo M-H 87º PVC-U insonorizada D=110 mm      15,43 4,63
0,100 u   Manguito PVC-U insonorizad D=110 mm                 6,71 0,67
0,750 u   Abrazadera isofónica D=110 mm                               10,41 7,81
2,000 %   Pequeño Material                                                35,50 0,71

Suma la partida............................. 36,16
Costes indirectos.......... 1,50% 0,54

TOTAL PARTIDA......................... 36,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Código Cantidad Ud Descripción Precio € Importe €

CAPÍTULO CAP05 -  ESTRUCTURA                                                      

E05HFA030'M m2 FORJADO SANITARIO VIGUETA AUTORRESISTENTE 20+5 cm
B-70 cm B.C.  
Forjado sanitario de 20+5 cm formado a base de viguetas de hormigón pre-
tensadas autorresistentes, separadas 70 cm entre ejes, bovedilla cerámica de
50x25x20 cm y capa de compresión de 5 cm, de hormigón HA-25/P/20/I, ela-
borado en central, mallazo de reparto #200x300x5 mm, i/armadura (1,80
kg/m2), terminado. (Carga total 777 kg/m2). Según normas NTE, EHE-08 y
CTE-SE-AE. Componentes del hormigón, acero, viguetas y bovedillas con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

0,250 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,60 4,90
0,250 h   Ayudante encofrador                                             18,39 4,60
0,150 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         18,82 2,82
1,670 m   Vigueta doble T (DT) pretensada 18 cm 4,00/5,00 m

(27,5 kg/m)   
6,99 11,67

5,714 u   Bovedilla cerámica 50x25x20 cm                                0,90 5,14
1,200 m2  Malla electrosoldada #200x300x5 mm - 1,284

kg/m2                
1,08 1,30

0,062 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   67,02 4,16
1,800 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                    1,20 2,16
0,130 m2  ENCOFRADO FORJADO VIGUETA                              12,35 1,61

Suma la partida............................. 38,36
Costes indirectos.......... 1,50% 0,58

TOTAL PARTIDA......................... 38,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E05HFS070    m2 FORJADO VIGUETA SEMIRRESISTENTE 20+5 cm B-70
BOVEDILLA CERÁMICA 
Forjado de 20+5 cm, formado por viguetas armadas semirresistentes de hor-
migón, separadas 70 cm entre ejes, bovedilla cerámica 60x25x20 cm y capa
de compresión de 5 cm de HA-25/P/20/I, elaborado en central, mallazo de re-
parto #200x300x5 mm, i/armadura (3,00 kg/m2), terminado. Según normas
NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del hormigón, acero, viguetas y bo-
vedillas con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

0,250 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,60 4,90
0,250 h   Ayudante encofrador                                             18,39 4,60
0,150 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         18,82 2,82
1,430 m   Semivigueta armada 17 cm 3,20-3,50 m (13,6 kg/m) 4,19 5,99
4,938 u   Bovedilla cerámica 60x25x20 cm                                0,78 3,85
1,200 m2  Malla electrosoldada #200x300x5 mm - 1,284

kg/m2                
1,08 1,30

0,071 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   67,02 4,76
3,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                    1,20 3,60
1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO UNIDIRECCIONAL

CONTÍNUO                       
11,59 11,59

Suma la partida............................. 43,41
Costes indirectos.......... 1,50% 0,65

TOTAL PARTIDA......................... 44,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SEIS
CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Código Cantidad Ud Descripción Precio € Importe €

E05AF030     m2 PLANCHA NERVOMETAL CAPA COMPRESIÓN 5 cm L>4 m     
Forjado realizado a base de plancha metálica nervada galvanizada de 5 mm
de espesor y longitud mayor de 4 m, con capa de compresión de 5 cm de
hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx. 20 mm, consistencia plástica, elaborado en
central, i/armadura (1,70 kg/m2) y apeos, terminado. Según normas NTE y
EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

0,250 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,60 4,90
0,250 h   Ayudante encofrador                                             18,39 4,60
1,700 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                    1,20 2,04
0,053 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   67,02 3,55
1,100 m2  Plancha nervometal 5 mm                                         5,93 6,52
0,010 h   Camión con grúa 6 t                                             42,89 0,43

Suma la partida............................. 22,04
Costes indirectos.......... 1,50% 0,33

TOTAL PARTIDA......................... 22,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

E04AB020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         
Acero corrugado B 500 S, cortado y colocado en obra, incluso p.p. de des-
puntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

0,010 h   Oficial 1ª ferralla                                             19,60 0,20
0,010 h   Ayudante ferralla                                               18,39 0,18
1,050 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,77 0,81
0,006 kg  Alambre atar 1,3 mm                                             0,88 0,01

Suma la partida............................. 1,20
Costes indirectos.......... 1,50% 0,02

TOTAL PARTIDA......................... 1,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS.

E05HVM010   m3 HORMIGÓN PARA ARMAR EN JÁCENAS HA-25/P/20/I              
Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en obra, en jácenas, i/vertido
con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHV y EHE-08. Com-
ponentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

0,100 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,60 1,96
0,100 h   Ayudante encofrador                                             18,39 1,84
0,100 h   Oficial 1ª gruista                                              19,09 1,91
0,100 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         18,82 1,88
1,000 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   67,02 67,02

Suma la partida............................. 74,61
Costes indirectos.......... 1,50% 1,12

TOTAL PARTIDA......................... 75,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA
Y TRES CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Código Cantidad Ud Descripción Precio € Importe €

E05AAL005    kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                            
Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes,
piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de mi-
nio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE.
Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.

0,010 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,09 0,19
0,010 h   Ayudante cerrajero                                              17,95 0,18
1,050 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,99 1,04
0,010 l   Minio electrolítico                                             7,47 0,07
0,010 h   GRÚA TORRE 30 m FLECHA 750 kg                            18,75 0,19
0,100 ud  Pequeño material                                                1,35 0,14

Suma la partida............................. 1,81
Costes indirectos.......... 1,50% 0,03

TOTAL PARTIDA......................... 1,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

E09OTC100'M m2 TABLERO CERÁMICO M-H 100x25x4 cm FORMACIÓN
ESCALERA             
Tablero inclinado formado por rasillón cerámico machihembrado de
100x25x4 cm y capa de compresión de 10 cm de hormigón HA-25/P/20/I,
elaborado en obra, mallazo de reparto #200x300x5 mm, terminadopara for-
mación de escaleras, apoyado sobre cualquier elemento estructural  (no in-
cluido), recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
tipo M-5, incluso replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y me-
dios auxiliares, Según normas NTE y EHE-08. Componentes del mortero, ace-
ro y rasillón machihembrado con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Medido en verdadera magnitud. Capa de compresión de 10cm. Incluso arma-
dura según planos de proyecto e indicaciones de la D.F.

0,210 h   Oficial primera                                                 20,00 4,20
0,210 h   Peón ordinario                                                  17,00 3,57
4,200 u   Rasillón cerámico machihembrado 100x25x4 cm     0,68 2,86
0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                           75,77 0,38
1,200 m2  Malla electrosoldada #200x300x5 mm - 1,284

kg/m2                
1,08 1,30

0,120 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   67,02 8,04

Suma la partida............................. 20,35
Costes indirectos.......... 1,50% 0,31

TOTAL PARTIDA......................... 20,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Código Cantidad Ud Descripción Precio € Importe €

E05AP010'M   u   PLACA ANCLAJE S275 200x200x15mm                                 
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 200x200x15
mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 8 mm de diámetro y 30 cm de
longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y
EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

0,320 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,09 6,11
0,320 h   Ayudante cerrajero                                              17,95 5,74
0,100 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,60 1,96
5,000 kg  Palastro 15 mm                                                  1,20 6,00
1,600 kg  Acero corrugado B 400 S/SD                                      0,70 1,12
0,050 h   Equipo oxicorte                                                 2,69 0,13
0,120 ud  Pequeño material                                                1,35 0,16

Suma la partida............................. 21,22
Costes indirectos.......... 1,50% 0,32

TOTAL PARTIDA......................... 21,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.

E05AP020'M   u   PLACA ANCLAJE S275 300x200x22mm                                 
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 300x200x22
mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm
de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

0,320 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,09 6,11
0,300 h   Ayudante cerrajero                                              17,95 5,39
0,100 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,60 1,96
1,600 kg  Acero corrugado B 400 S/SD                                      0,70 1,12
0,050 h   Equipo oxicorte                                                 2,69 0,13
0,120 ud  Pequeño material                                                1,35 0,16

11,000 kg  Palastro 22 mm                                                  1,80 19,80

Suma la partida............................. 34,67
Costes indirectos.......... 1,50% 0,52

TOTAL PARTIDA......................... 35,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Código Cantidad Ud Descripción Precio € Importe €

CAPÍTULO CAP06 -  ALBAÑILERÍA                                                     

E07WP020     m   FORMACIÓN PELDAÑO PERFORADO 7 cm MORTERO            
Formación de peldañeado de escalera con ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.

0,285 h   Oficial primera                                                 20,00 5,70
0,285 h   Peón ordinario                                                  17,00 4,85
0,026 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                       61,00 1,59
0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                           75,77 1,52

Suma la partida............................. 13,66
Costes indirectos.......... 1,50% 0,20

TOTAL PARTIDA......................... 13,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Código Cantidad Ud Descripción Precio € Importe €

FACHADA      m2 FÁB.1/2 P.LADRILLO+MAMPOSTERÍA PIEDRA                         
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor
en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL,
CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero
CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de cá-
maras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y
UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mampostería careada de piedra natural tipo GNEIS similar a la utilizada en la
zona, a una cara vista recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-5, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras,
asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, Piezas
de mampostería y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, medida deduciendo
huecos superiores a 2 m2. Si incluye en esta unidad la parte proporcional de
anclajes a la fábrica de ladrillo.SE INCLUYE EN ESTA UNIDAD LOS ANCLAJES
DE ACERO INOXIDABLE NECESARIOS PARA SOLIDARIZAR ESTA FABRCIA
CON LA DE LADRILLO.

Aislamiento térmico de fachadas y protección frente al agua en el interior de
cámara con 50 mm de espuma de poliuretano PUR Plancha con  HFC o Pen-
tano y rev. impermeable a gases, conductividad térmica declarada según
UNE-EN 14315-1:2013 de 0.025 W/[mK). Clase de reacción al fuego E según
UNE-EN 13501. Instalación según UNE-EN 14315-2:2013, i/maquinaria de
proyección y medios auxiliares. Medición según UNE 92310:2003. Control
de puesta en obra según UNE 92325:2012 N. Control de recepción de los
componentes del Poliuretano Proyectado: Marcado, etiquetado e Información
Técnica conforme a UNE-EN 14315-1:2013.

1,000 m2  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P
FACHADA MORTERO M-5        

19,54 19,54

1,000 m2  ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS                               5,34 5,34
0,160 m3  MAMPOSTERÍA PIEDRA NATURAL GNEIS 1

C/VISTA                      
236,68 37,87

1,000 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO PUR PLANCHA
CÁMARAS 50 mm                   

6,64 6,64

Suma la partida............................. 69,39
Costes indirectos.......... 1,50% 1,04

TOTAL PARTIDA......................... 70,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Código Cantidad Ud Descripción Precio € Importe €

FACHADA2M m2 FÁB. 1P.LADRILLO+REV CHAPA                                      
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor
en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL,
CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero
CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de cá-
maras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y
UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Chapado de acero oxidado y barnizado, con chapa lisa de 3 mm de espesor
con los bordes plegados hacia el interior aproximadamente 3cm. Entrecalles
con U metálica y perímetro con Z metálica tb oxidado y barnizado, subestruc-
tura interior con tubo de acero galvanizado. i/corte, montaje, soldadura y puli-
do.  Con anclaje oculto con repaso de la soldadura. Terminado. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Aislamiento térmico de fachadas y protección frente al agua en el interior de
cámara con 50 mm de espuma de poliuretano PUR Plancha con  HFC o Pen-
tano y rev. impermeable a gases, conductividad térmica declarada según
UNE-EN 14315-1:2013 de 0.025 W/[mK). Clase de reacción al fuego E según
UNE-EN 13501. Instalación según UNE-EN 14315-2:2013, i/maquinaria de
proyección y medios auxiliares. Medición según UNE 92310:2003. Control
de puesta en obra según UNE 92325:2012 N. Control de recepción de los
componentes del Poliuretano Proyectado: Marcado, etiquetado e Información
Técnica conforme a UNE-EN 14315-1:2013.

1,000 m2  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P
FACHADA MORTERO M-5        

19,54 19,54

1,000 m2  ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS                               5,34 5,34
1,000 m2  CHAPADO ACERO OXIDADO BARNIZADO             87,47 87,47
1,000 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO PUR PLANCHA

CÁMARAS 50 mm                   
6,64 6,64

Suma la partida............................. 118,99
Costes indirectos.......... 1,50% 1,78

TOTAL PARTIDA......................... 120,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS.

E08PNE250    m2 ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL      
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río
M-10, en paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.
Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

0,230 h   Oficial primera                                                 20,00 4,60
0,230 h   Ayudante                                                        17,80 4,09
0,020 m3  MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10                91,98 1,84

Suma la partida............................. 10,53
Costes indirectos.......... 1,50% 0,16

TOTAL PARTIDA......................... 10,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Código Cantidad Ud Descripción Precio € Importe €

E10IAB131    m2 IMPERMEABILIZACIÓN MURO FLEXORRESISTENTE DANOSA
MUR1            
Impermeabilización y drenaje de trasdós de muro (o estribo) constituida por:
imprimación bituminosa de base disolvente, 0,3 kg/m2, IMPRIDAN® 100, lá-
mina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no
protegida, con armadura de fieltro de poliéster, de 3 kg/m2, ESTERDAN® 30 P
ELAST adherida al soporte con soplete; aislamiento térmico a base de paneles
de poliestireno extruido DANOPREN® TR, de 100 mm de espesor total, con
juntas perimetrales a media madera, fijado al soporte; capa drenante y filtrante
formada por lámina de polietileno con geotextil de polipropileno incorporado
DANODREN® H25 PLUS, fijado mecánicamente al soporte o mediante fijacio-
nes autoadhesivas; tubería de drenaje perforado y corrugado de PEAD TUBO-
DAN® 160; relleno granular envuelto con capa filtrante formada por geotextil
de poliéster DANOFELT® PY 200; listo para verter tierras. Incluye parte pro-
porcional de: encuentros con paramentos, esquinas y rincones formado por:
imprimación bituminosa de base solvente, 0,3 kg/m2, IMPRIDAN® 100; ban-
da de refuerzo en esquina con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST. Produc-
tos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certifi-
cado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN®
- SELF-DAN® - POLYDAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra con-
forme a DIT nº 567R/16. Medida la superficie realmente ejecutada.

0,250 h   Oficial primera                                                 20,00 5,00
0,250 h   Ayudante                                                        17,80 4,45
0,300 kg  Imprimación bituminosa IMPRIDAN®-100                  3,47 1,04
1,100 m2  Lámina bituminosa ESTERDAN® 30 P ELAST              3,64 4,00
1,050 m2  Panel de poliestireno extruido DANOPREN TR 100  22,20 23,31
1,100 m2  Lámina drenante DANODREN® H25 PLUS                 3,95 4,35
1,050 m   Tubería de drenaje TUBODAN® 160                           4,80 5,04
1,100 m2  Fieltro geotextil poliester DANOFELT® PY 200            0,66 0,73
5,000 %   Puntos singulares                                               47,90 2,40
1,000 %   Medios auxiliares                                               50,30 0,50

Suma la partida............................. 50,82
Costes indirectos.......... 1,50% 0,76

TOTAL PARTIDA......................... 51,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UNA EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E10IAW250M  m.  IMPERM.MUROS  HUMEDAD CAPILAR                                   
Barrera de corte de humedad por capilaridad en muros ., mediante la coloca-
ción de una banda de lámina bituminosa de oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con ar-
madura de fibra de polietileno, tipo Plasfal PE 2,5, instalada en la ejecución de
la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con un solape de 10 cm.
protegida con una capa de 2 cm. de mortero.

0,210 h   Oficial primera                                                 20,00 4,20
0,210 h   Ayudante                                                        17,80 3,74
0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                           75,77 0,38
0,300 m2  Lám. Plasfal PE 2,5 kg                                          3,05 0,92

Suma la partida............................. 9,24
Costes indirectos.......... 1,50% 0,14

TOTAL PARTIDA......................... 9,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Código Cantidad Ud Descripción Precio € Importe €

E10IAW050M  m   IMPERMEABILIZACIÓN PERÍMETRO HUECOS LÁMINA
SELFDAN O SIMILAR    
Impermeabilización de perímetros de ventanas, con un desarrollo de 50 cm.,
constituida por lámina SELFDAN O SIMILAR AUTOADHESIVA totalmente ad-
herida al soporte

0,210 h   Oficial primera                                                 20,00 4,20
0,210 h   Ayudante                                                        17,80 3,74
0,700 m2  Lám. SELFDAN                                                    6,55 4,59

Suma la partida............................. 12,53
Costes indirectos.......... 1,50% 0,19

TOTAL PARTIDA......................... 12,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS.

E22HC040     m   CHIMENEA SIMPLE PARED ACERO INOX AISI-304 D=125 mm  
Instalación de chimenea de calefacción, compuesta por conductos modulares
de pared simple lisa de 125 mm de diámetro interior, fabricada en acero ino-
xidable AISI-304, para ambientes normales. Totalmente montada, con p.p. de
piezas y anclajes necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN 14989-1 y
2, UNE-EN 1856-1 y 2, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones)
según el Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

0,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 8,08
0,400 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,39 7,36
1,000 m   Chimenea simple pared AISI-304 D=125 mm           26,90 26,90
0,150 u   Codo 30/45/90º simple pared AISI-304 D=125-175

mm               
25,39 3,81

0,150 u   Sombrerete antiviento simple pared AISI-304
D=125-175 mm        

60,14 9,02

0,150 u   Colector hollín simple pared AISI-304 D=125-175
mm              

15,01 2,25

0,350 u   Abrazadera unión simple pared AISI-304 D=80-300
mm              

5,27 1,84

0,350 u   Anclaje plano chimenea AISI-304 D=125-175 mm  12,72 4,45
2,000 %   Pequeño Material                                                63,70 1,27

Suma la partida............................. 64,98
Costes indirectos.......... 1,50% 0,97

TOTAL PARTIDA......................... 65,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Código Cantidad Ud Descripción Precio € Importe €

E22HH020     m   CHIMENEA DOBLE PARED AISLADA INOX AISI-304 D=150
mm             
Instalación de chimenea de calefacción, compuesta por conductos modulares
de doble pared lisa de 150 mm de diámetro interior, aislada con lana mineral
de 30 mm de espesor, fabricada en acero inoxidable AISI-304, para ambientes
normales. Totalmente montada, con p.p. de piezas y anclajes necesarios. Pro-
ducto conforme a Norma UNE-EN 14989-1 y 2, UNE-EN 1856-1 y 2, con mar-
cado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según el Reglamento Europeo
(UE) 305/2011.

0,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 8,08
0,400 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,39 7,36
1,000 m   Chimenea doble pared aislamiento AISI-304 D=150

mm              
96,08 96,08

0,150 u   Codo 30/45/90º doble pared AISI-304 D=125-175
mm                

92,61 13,89

0,150 u   Colector hollín doble pared AISI-304 D=125-175
mm               

16,82 2,52

0,150 u   Sombrerete antiviento doble pared AISI-304
D=125-175 mm         

78,85 11,83

0,350 u   Abrazadera unión doble pared AISI-304
D=125-300 mm              

9,47 3,31

0,350 u   Anclaje plano doble pared chimenea AISI-304
D=125-175 mm        

20,82 7,29

2,000 %   Pequeño Material                                                150,40 3,01

Suma la partida............................. 153,37
Costes indirectos.......... 1,50% 2,30

TOTAL PARTIDA......................... 155,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS
con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E08PEM010    m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                             
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en para-
mentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada
1,50 m, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con
pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de anda-
mios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

0,150 h   Oficial yesero o escayolista                                    19,09 2,86
0,150 h   Peón ordinario                                                  17,00 2,55
0,012 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             94,34 1,13
0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            99,41 0,30
0,215 m   Guardavivos plástico y metal c/malla                           0,68 0,15

Suma la partida............................. 6,99
Costes indirectos.......... 1,50% 0,10

TOTAL PARTIDA......................... 7,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Código Cantidad Ud Descripción Precio € Importe €

E07YAC082    m2 TRASDOSADO SISTEMA PLACO PRIMA PLUS 78/48
(15+15+48) A 600 LM AR
Trasdosado sistema Placo Prima Plus formado por dos placas de yeso lamina-
do Placo BA 15 de 15 mm de espesor, atornilladas a un lado de una estructu-
ra metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes
verticales de 48 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del
trasdosado terminado de 78 mm. Incluso lana mineral Arena. Parte proporcio-
nal de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los
perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Resisten-
cia Térmica 1,38 m2K/W. Resistencia al fuego 45 min. Arriostramientos al mu-
ro base en m: 2,50. Instalado según la documentación actual de Placo y la
norma UNE 102043:2013.
NOTA: LA ULTIMA PLACA EN LOS BAÑOS SERÁ W

0,160 h   Oficial primera                                                 20,00 3,20
0,160 h   Ayudante                                                        17,80 2,85
2,100 m2  Placa yeso laminado BA 15                                       5,80 12,18
0,900 m   Canal Stil R 48                                                 1,10 0,99
2,100 m   Montante Stil M 48                                              1,79 3,76
6,000 u   Tornillo TTPC 25                                                0,01 0,06

11,000 u   Tornillo TTPC 45                                                0,01 0,11
5,000 u   Tornillo TRPF 13                                                0,02 0,10
0,330 kg  Pasta para juntas PYL estándar                                  0,95 0,31
1,400 m   Cinta de juntas GR                                              0,06 0,08
0,450 m   Banda estanca 45 mm                                             0,40 0,18
1,000 m2  Lana Mineral Arena 600 espesor 45 mm                     3,05 3,05

Suma la partida............................. 26,87
Costes indirectos.......... 1,50% 0,40

TOTAL PARTIDA......................... 27,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS.

E07YMC013    m2 TABIQUE SISTEMA PLACO PRIMA 98/48 (13+13+48+13+13)
A 600 mm LANA
Tabique sistema Placo Prima formado por dos placas de yeso laminado Placo
Estándar BA 13 de 12,5 mm de espesor, atornilladas a cada lado externo de
una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y
montantes verticales de 48 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho
total del tabique terminado de 98 mm. Incluso lana mineral. Parte proporcio-
nal de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los
perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Altura
máxima en 3,04 m. Resistencia al Fuego 60 minutos. Aislamiento Acústico al
ruido Aéreo 51,9 dB(A). Instalado según la documentación actual de Placo y
la norma UNE 102043:2013.
NOTA: LA ULTIMA PLACA EN LOS BAÑOS SERÁ W

0,270 h   Oficial primera                                                 20,00 5,40
0,270 h   Ayudante                                                        17,80 4,81
4,200 m2  Placa yeso laminado BA 13                                       4,92 20,66
0,900 m   Canal Stil R 48                                                 1,10 0,99
2,100 m   Montante Stil M 48                                              1,79 3,76
6,000 u   Tornillo TTPC 25                                                0,01 0,06

22,000 u   Tornillo TTPC 35                                                0,01 0,22
2,000 u   Tornillo TRPF 13                                                0,02 0,04
1,320 kg  Pasta para juntas PYL estándar                                  0,95 1,25
5,600 m   Cinta de juntas GR                                              0,06 0,34
0,450 m   Banda estanca 45 mm                                             0,40 0,18
1,000 m2  Lana Mineral Arena 600 espesor 45 mm                     3,05 3,05

Suma la partida............................. 40,76
Costes indirectos.......... 1,50% 0,61

TOTAL PARTIDA......................... 41,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UNA EUROS con TREINTA
Y SIETE CÉNTIMOS.
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E07YBS023'M m2 TABIQUE SISTEMA PLACO PRIMA PLUS DOBLE 215
(15+15+70+15+70+15+15
Tabique sistema Placo Prima Plus formado por dos placas de yeso laminado
Placo Estándar BA 15 de 15 mm de espesor, atornilladas a cada lado externo
de una doble estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles hori-
zontales y montantes verticales de 70 mm, modulados a 600 mm y otra placa
intermedia atornillada a las dos estructuras, resultando un ancho total del tabi-
que terminado de 215 mm. Incluso lana mineral Arena. Parte proporcional de
pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles
perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Altura máxima en
6,13 m. Resistencia al Fuego 90 minutos. Aislamiento Acústico al ruido Aéreo
67,6 dB(A). Instalado según la documentación actual de Placo y las normas
UNE 10203. SE INCLUYE PLANCHA METALICA INTERMEDIA DE SEGURI-
DAD

0,780 h   Oficial primera                                                 20,00 15,60
0,780 h   Ayudante                                                        17,80 13,88
5,250 m2  Placa yeso laminado BA 15                                       5,80 30,45
1,800 m   Perfil Stil R 70                                                1,89 3,40
4,200 m   Perfil Stil M 70                                                2,24 9,41

23,000 u   Tornillo TTPC 25                                                0,01 0,23
30,000 u   Tornillo TTPC 45                                                0,01 0,30

3,000 u   Tornillo TRPF 13                                                0,02 0,06
1,650 kg  Pasta para juntas PYL estándar                                  0,95 1,57
7,000 m   Cinta de juntas GR                                              0,06 0,42
0,900 m   Banda estanca 70 mm                                             0,77 0,69
2,000 m2  Lana Mineral Arena 600 espesor 60 mm                     4,50 9,00
1,000 m2  Plancha metálica intermedia de seguridad                  6,55 6,55

Suma la partida............................. 91,56
Costes indirectos.......... 1,50% 1,37

TOTAL PARTIDA......................... 92,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E07RC010     m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES CON YESO                          
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabi-
ques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Inclu-
so material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

0,210 h   Oficial primera                                                 20,00 4,20
0,210 h   Ayudante                                                        17,80 3,74
0,105 kg  Puntas 20x100 mm                                                8,04 0,84
0,009 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             94,34 0,85

Suma la partida............................. 9,63
Costes indirectos.......... 1,50% 0,14

TOTAL PARTIDA......................... 9,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.
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E10AAF411'M m2 AISLAMIENTO SUELO FLOTANTE PARA LOCALES RUIDOSOS
DANOSA SUF4    
Aislamiento acústico a baja frecuencias sobre forjado formado por:  lámina de
polietileno reticulado y espumado de celda cerrada, de 10 mm de espesor,
IMPACTODAN® 10 fijado entre sí con cinta de polietileno reticulado de 3 mm
de espesor autoadhesiva, Cinta de solape 70, mortero armado con mallazo de
al menos 6 cm de espesor separado de la estructura e instalaciones mediante
el empleo de cinta Desolidarizador perimetral, listo para recibir el revestimien-
to (no incluido en partida). Medida la superficie realmente ejecutada.

0,150 h   Oficial primera                                                 20,00 3,00
0,150 h   Ayudante                                                        17,80 2,67
1,100 m2  Lámina de polietileno reticulado IMPACTODAN®

10                 
3,00 3,30

0,400 m   Cinta de sellado 70 Danosa                                      0,54 0,22
0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                           75,77 3,79
0,500 m   Desolidarizador perimetral Danosa                              1,32 0,66
1,000 %   Medios auxiliares                                               13,60 0,14

Suma la partida............................. 13,78
Costes indirectos.......... 1,50% 0,21

TOTAL PARTIDA......................... 13,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

E11D040'M    m2 RECRECIDO 8 cm MORTERO CT-C2,5                                  
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C2,5 F-2 de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-2,5) de 8 cm de espesor, con marcado CE
y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, maes-
treado, medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la norma
UNE-EN-13813:2003.

0,100 h   Oficial primera                                                 20,00 2,00
0,100 h   Ayudante                                                        17,80 1,78
0,054 t   Mortero recrecido CT-C2,5-F2                                    199,49 10,77

Suma la partida............................. 14,55
Costes indirectos.......... 1,50% 0,22

TOTAL PARTIDA......................... 14,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.
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E08CYE023'M m2 FALSO TECHO SISTEMA PLACO PRIMA F-530 BA15 LM            
Techo suspendido Placo Prima formado por una placa de yeso laminado Pla-
co estándar BA13 de 13 mm de espesor, atornillada a una estructura portante
F-530 con lana mineral. Pasta de juntas y encintado de uniones. Nivel de aca-
bados de tratamiento de juntas Q2. Resistencia al fuego al plenum: 15, aisla-
miento acústico al ruido aéreo: 69,4 dB(A) y absorción acústica: 0,10 aw. Pla-
cas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
NOTA: LA  PLACA EN LOS BAÑOS SERÁ W

0,360 h   Oficial primera                                                 20,00 7,20
0,360 h   Ayudante                                                        17,80 6,41
1,050 m2  Placa yeso laminado BA 13                                       4,92 5,17
3,000 m   Perfil Stil F 530                                               1,45 4,35
1,800 u   Horquilla F 530                                                 0,21 0,38
0,160 u   Pieza de empalme F530                                           0,20 0,03

10,000 u   Tornillo TTPC 25                                                0,01 0,10
1,000 u   Tornillo TRPF 13                                                0,02 0,02
0,330 kg  Pasta para juntas PYL estándar                                  0,95 0,31
1,000 m   Cinta de juntas GR                                              0,06 0,06
1,000 m2  Lana Mineral Arena 600 espesor 60 mm                     4,50 4,50

Suma la partida............................. 28,53
Costes indirectos.......... 1,50% 0,43

TOTAL PARTIDA......................... 28,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS.

E07WA210     u   AYUDAS ALBAÑILERÍA VIVIENDA UNIFAMILIAR                     
Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción,
gas y telecomunicaciones, por vivienda unifamiliar, (considerando una reper-
cusión media por vivienda de 3 dormitorios y 2 baños), incluyendo mano de
obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos,
i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares (10% sobre suma de
los presupuestos de las instalaciones). Medido por unidad de vivienda.

19,000 h   Oficial primera                                                 20,00 380,00
19,000 h   Ayudante                                                        17,80 338,20
19,000 h   Peón ordinario                                                  17,00 323,00

Suma la partida............................. 1.041,20
Costes indirectos.......... 1,50% 15,62

TOTAL PARTIDA......................... 1.056,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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Código Cantidad Ud Descripción Precio € Importe €

CAPÍTULO CAP07 -  CUBIERTAS                                                       

E09OTM130'M m2 PANEL THERMOCHIP O SIMILAR TOH H19+A140+15OSB      
Tablero de cubierta formado por panel sándwich  termochip TOH o similar
formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno
extruído, tipo H19+A140+OSB15 de 244x60 cm, tablero superior de aglo-
merado hidrófugo de 19 mm, núcleo de XPS de alta densidad de 10 cm. y ta-
blero inferior acabado en tablero OSB de fibras orientadas de 1,5 cm de espe-
sor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tres-
bolillo, fijados a la estructura portante con tirafondo 20 cm, lámina autoadhe-
siva impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y en-
cuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera
magnitud.

0,100 h   Oficial 1ª carpintero                                           20,06 2,01
0,100 h   Ayudante carpintero                                             18,14 1,81
5,000 u   Tirafondo 20 cm                                                 0,20 1,00
1,000 m2  Panel thermochip o similar H19+A140+OSB15      42,08 42,08
1,500 m   Banda autoadhesiva 7,5 cm                                       1,67 2,51

Suma la partida............................. 49,41
Costes indirectos.......... 1,50% 0,74

TOTAL PARTIDA......................... 50,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS.

E09GTC180'M m2 TEJA CERÁMICA CURVA 40x20 cm ROJO                               
Cobertura de teja de cerámica curva, en color rojo, de dimensiones aproxima-
das de teja de 40x20 cm. Recibidas al soporte de tablero de madera mediante
tornillos, anclajes metálicos. La fijación será en todas las canales y cada cinco
hiladas en la cobijas. Montado según especificaciones del fabricante para las
pendientes establecidas en el proyecto. Se incluye la parte proporcional de
piezas especiales (tejas, limas de chapa o sellados) en chimeneas, cumbreas,
limas, hastiales, ventilaciones, chimeneas, peines, rejuntados, emboquillados,
sellados.
Totalmente montada; i/p.p. de replanteo, tejas de ventilación y medios auxilia-
res (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Materia-
les de cobertura con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a Norma UNE 136020, NTE-QTT y
CTE DB HS-1. Medida la superficie de cubierta en verdadera magnitud.

0,270 h   Oficial primera                                                 20,00 5,40
0,270 h   Ayudante                                                        17,80 4,81

30,000 u   Teja cerámica curva 40x20 cm rojo                             0,48 14,40
0,100 u   Teja cerámica curva de ventilación                              11,60 1,16
1,000 m2  Fijaciones                                                      3,27 3,27
1,000 %   Pequeño Material                                                29,00 0,29

Suma la partida............................. 29,33
Costes indirectos.......... 1,50% 0,44

TOTAL PARTIDA......................... 29,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS.
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E20WNL040'M m   CANALÓN CHAPON PLEGADO CUADRADO DESARROLLO
120 mm               
Canalón visto de chapa de acero  acero oxidado y barnizado de 3 mm de es-
pesor, de sección cuadrada, con un desarrollo de 120 mm, fijado al alero me-
diante soportes  colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%,
conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p.
de piezas especiales y remates, soladuras, pequeño material y medios auxilia-
res. Conforme a CTE DB HS-5. Se pinta interiormente con Titan epoxi o similar
para aumentar la protección y durabilidad de la parte en contacto con el
agua.

0,120 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 2,42
0,120 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,39 2,21
1,250 m   Canalón chapon plegado cuadrado 120x3 mm

oxidado y barnizado    
18,10 22,63

2,000 u   Soportes, fijaciones                                            2,94 5,88
1,000 m   Pintura Titan Barco Epoxi o similar                             4,09 4,09
2,000 %   Pequeño Material                                                37,20 0,74

Suma la partida............................. 37,97
Costes indirectos.......... 1,50% 0,57

TOTAL PARTIDA......................... 38,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E15WF100'M  m   REMATE HASTIALES CON CHAPA                                      
Revestimiento de hastiales con chapa de acero oxidado y barnizado, de 3 mm
de espesor, fijado al alero mediante soportes  colocados cada 50 cm, total-
mente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de
chapa, soldaduras, completamente instalado. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

0,800 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,09 15,27
0,800 h   Ayudante cerrajero                                              17,95 14,36
0,800 m2  Chapa negra oxidada y barnizada e=3 mm               45,30 36,24

10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       65,90 6,59

Suma la partida............................. 72,46
Costes indirectos.......... 1,50% 1,09

TOTAL PARTIDA......................... 73,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E20WJL020    m   BAJANTE PRELACADA D100 mm.                                      
Bajante circular de chapa de acero prelacada de 100 mm de diámetro. Total-
mente instalada y conexionada, i/ p.p. de piezas especiales, pequeño material
y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

0,080 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 1,62
0,080 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,39 1,47
1,100 m   Bajante prelacada D=100 mm e=0,6 mm                 7,36 8,10
0,750 u   Abrazadera prelacada D=100 mm                              1,60 1,20
2,000 %   Pequeño Material                                                12,40 0,25

Suma la partida............................. 12,64
Costes indirectos.......... 1,50% 0,19

TOTAL PARTIDA......................... 12,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS.
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E15WF100'M01 m   CUBRICIÓN DE BAJANTE ACERO OXIDADO BARNIZADO        
Forrado de bajante con chapa plegada de acero negra oxidada y barnizada
de 3mm de espesor,instalada y sujeta con abrazaderas especiales, incluso
con p.p. de piezas y accesorios, incluido corte, montaje, soldadura, termina-
do. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

0,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,09 9,55
0,500 h   Ayudante cerrajero                                              17,95 8,98
0,400 m2  Chapa negra oxidada y barnizada e=3 mm               45,30 18,12

10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       36,70 3,67

Suma la partida............................. 40,32
Costes indirectos.......... 1,50% 0,60

TOTAL PARTIDA......................... 40,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO CAP08 -  PAVIMENTOS                                                      

E11ETP040'M01 m2 SOLADO GRES PORCELANICO ANTIDESLIZANTE 31X31cm      
Solado de gres porcelanico antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003), en baldosas de 31x31cm color suave, para tránsito medio, reci-
bido con adhesivo cementoso C1T según EN-12004:2008 recrecido de mor-
tero, i/rejuntado con material cementoso color CG2 según EN-13888:2009
junta color y limpieza, s/NTE -RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmen-
te ejecutada.

0,250 h   Oficial solador alicatador                                      19,09 4,77
0,250 h   Ayudante solador alicatador                                     17,95 4,49
0,150 h   Peón ordinario                                                  17,00 2,55
1,100 m2  Baldosa gres porcelánica antideslizante 31x31 cm    14,89 16,38
4,000 kg  Adhesivo cementoso solado int. s/mortero C1            0,19 0,76
0,670 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                  1,05 0,70

Suma la partida............................. 29,65
Costes indirectos.......... 1,50% 0,44

TOTAL PARTIDA......................... 30,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS.

E11ETP040'M  m2 SOLADO GRES PORCELANICO 31x31 cm                                
Solado de gres porcelanico, en baldosas de 31x31cm color suave, para tránsi-
to medio, recibido con adhesivo cementoso C1T según EN-12004:2008 re-
crecido de mortero, i/rejuntado con material cementoso color CG2 según
EN-13888:2009 junta color y limpieza, s/NTE -RSR-2, con marcado CE y DdP
(declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su-
perficie realmente ejecutada.

0,250 h   Oficial solador alicatador                                      19,09 4,77
0,250 h   Ayudante solador alicatador                                     17,95 4,49
0,150 h   Peón ordinario                                                  17,00 2,55
1,100 m2  Baldosa gres porcelánica 31x31 cm                             16,50 18,15
4,000 kg  Adhesivo cementoso solado int. s/mortero C1            0,19 0,76
0,670 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                  1,05 0,70

Suma la partida............................. 31,42
Costes indirectos.......... 1,50% 0,47

TOTAL PARTIDA......................... 31,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UNA EUROS con OCHENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS.

E11EGR020'M m   PELDAÑO GRES PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE 30x30 cm    
Forrado de peldaño formada por piezas de gres porcelánico antideslizante
clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm, con cuatro ranuras,
recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas y limpiezas,
S/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Re-
glamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.

0,200 h   Oficial solador alicatador                                      19,09 3,82
0,200 h   Ayudante solador alicatador                                     17,95 3,59
1,050 m   Peldaño gres porcelánico antideslizante 30x30 cm   17,50 18,38
1,050 m   Tabica gres 25x13 cm                                            9,40 9,87
2,000 kg  Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco                               0,83 1,66
0,600 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                  1,05 0,63

Suma la partida............................. 37,95
Costes indirectos.......... 1,50% 0,57

TOTAL PARTIDA......................... 38,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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Código Cantidad Ud Descripción Precio € Importe €

E11EGR060'M m   RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 7x31 cm                                
Rodapié biselado de gres porcelánico, de 7x31 cm, recibido con mortero co-
la, i/rejuntado con mortero tapajuntas y limpieza, S/NTE-RSR-2, con marcado
CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, me-
dido en superficie realmente ejecutada.

0,100 h   Oficial solador alicatador                                      19,09 1,91
0,100 h   Ayudante solador alicatador                                     17,95 1,80
1,050 m   Rodapié gres porcelánico 7x31 cm                              3,50 3,68
0,600 kg  Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco                               0,83 0,50
0,020 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                  1,05 0,02

Suma la partida............................. 7,91
Costes indirectos.......... 1,50% 0,12

TOTAL PARTIDA......................... 8,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO CAP09 -  REVESTIMIENTOS                                                  

E12AG050     m2 ALICATADO GRES NATURAL 25x25 cm RECIBIDO ADHESIVO
C/JUNTA       
Alicatado con plaqueta de gres natural 25x25 cm (BIb, BIIa s/UNE-EN
14411:2013),colocación a línea, recibido con adhesivo cementoso C1 TE se-
gún UNE-EN 12004:2008+A1:2012, sin incluir enfoscado de mortero, p.p.
de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con material cementoso color
CG2 para junta de 10 mm según UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza,
S/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2,con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011

0,250 h   Oficial solador alicatador                                      19,09 4,77
0,250 h   Ayudante solador alicatador                                     17,95 4,49
1,100 m2  Gres natural (BIa, BIb) 25x25 cm                                17,00 18,70
4,000 kg  Adh. cementoso pavimentado int. s/morteros C1       0,19 0,76
0,670 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                  1,05 0,70

Suma la partida............................. 29,42
Costes indirectos.......... 1,50% 0,44

TOTAL PARTIDA......................... 29,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS.

E27EPA030    m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE
BLANCO/COLOR             
Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada,
sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación
y plastecido.

0,100 h   Oficial 1ª pintura                                              18,92 1,89
0,100 h   Ayudante pintura                                                17,34 1,73
0,070 l   Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera

exterior/interior  
8,25 0,58

0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      0,98 0,06
0,300 l   Pintura plástica acrílica esponjable mate                     1,53 0,46
0,200 u   Pequeño material                                                0,91 0,18

Suma la partida............................. 4,90
Costes indirectos.......... 1,50% 0,07

TOTAL PARTIDA......................... 4,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO CAP10 -  CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA                                          

E15WC050'M  u   CHIMENEA CIRCULAR ACERO OXIDADO BARNIZADO            
Chimenea tubular de acero oxidado barnizado, e= 3mm, , con tapa ciega su-
perior y acanaladuras en el fuste según proyecto., anclajes, soldaduras y re-
mates perimetrales estancos para la cubierta, totalmente instalada incluso p.p.
de recibidos de albañilería

1,000 h   Oficial primera                                                 20,00 20,00
1,000 u   chiminea chapa acero oxidado barnizado e=3mm  204,66 204,66

Suma la partida............................. 224,66
Costes indirectos.......... 1,50% 3,37

TOTAL PARTIDA......................... 228,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTIOCHO EUROS con
TRES CÉNTIMOS.

E05AAL005'M kg  PERFIL ACERO S275 OXIDADO Y BARNIZADO                         
Suministro y colocación de perfiles estructurales de acero laminado S275 JR,
en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, des-
puntes con tratamiento oxidado y barnizado en repates de alero y esquinas
de las fachadas. Colocados con anclajes ocultos mediante varilla con resina
pasante sobre el perfil taladrado cada 50 cm¡, soldadura de la cabeza y repa-
so de esta con el mismo tratamiento que el resto del perfil. El perfil quedará
perfectametne alineado con los paramentos de mampostería. Acero con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

0,010 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,09 0,19
0,010 h   Ayudante cerrajero                                              17,95 0,18
1,050 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,99 1,04
0,100 ud  Pequeño material                                                1,35 0,14
1,000 u   Tratamiento oxidado y barnizado                                 0,25 0,25
1,000 u   Anclajes de perfiles                                            0,33 0,33

Suma la partida............................. 2,13
Costes indirectos.......... 1,50% 0,03

TOTAL PARTIDA......................... 2,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

E15WF040'M  m2 JAMBAS, ALFEIZAR O DINTEL  ACERO OXIDADO BARNIZADO
Chapado de jambas, alfeizares o dinteles con acero oxidado y barnizado, con
chapa lisa de 3 mm de espesor con los bordes plegados. . i/corte, montaje,
soldadura y pulido, incluso membrana impermeabilizante compuesta por
mástico bituminoso de betún elastómero, con protección mineral por una de
sus caras.  Con anclaje oculto con repaso de la soldadura. Terminado. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.

1,000 h   Cuadrilla E                                                     37,00 37,00
1,000 m2  Chapa negra oxidada y barnizada e=3 mm               45,30 45,30
1,000 ud  Pequeño material                                                1,35 1,35

Suma la partida............................. 83,65
Costes indirectos.......... 1,50% 1,25

TOTAL PARTIDA......................... 84,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS.
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E15WL010     u   REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA                                      
Rejilla para ventilación de cámara de aire de 20x20 cm ejecutada con perfiles
de acero laminado en frío, galvanizados, doble agrafado y construida con tu-
bular 50x15x1,5 mm en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm, pati-
llas de fijación, incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

0,200 h   Ayudante                                                        17,80 3,56
1,000 u   Rejilla ventilación acero laminado 20x20 cm             22,15 22,15
0,003 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                         85,20 0,26

Suma la partida............................. 25,97
Costes indirectos.......... 1,50% 0,39

TOTAL PARTIDA......................... 26,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

E15CH050'M  u   PUERTA ENTRADA  A VIVIENDA ACERO OXIDADO
BARNIZADO              
Puerta de entrada blindada con tres puntos de seguridad, de 101x210cm for-
mada por bastidor tubular y superficie de chapa cerrada oxidada y barnizada.
Bastidor realizado a base de tubos huecos de acero laminado en frío de
80x40x1,5 mm, cámara intermedia de material aislante y forrado con chapón
liso de acero oxidado y barnizado, de 1.5 mm. de espesor adecuado a las bi-
sagras y a la seguridad. Cercos, junquillos, patillas para recibido a obra, herra-
jes de colgar y cerradura con llave de seguridad, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra, instalada incluso recibido de albañilería. Con mirilla, meca-
nizado para portero automático y herrajes de seguridad y de utilización según
aceptación de la d.f. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,09 28,64
1,500 h   Ayudante cerrajero                                              17,95 26,93
1,000 u   Puerta seguridad chapa oxidada y barnizada

101x210 cm           
650,30 650,30

Suma la partida............................. 705,87
Costes indirectos.......... 1,50% 10,59

TOTAL PARTIDA......................... 716,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS DIECISEIS EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E15CH050'M01 m2 ARMARIOS DE INSTALACIONES ACERO OXIDADO
BARNIZADO               
Puerta armario para instalaciones abatible formada por bastidor tubular y su-
perficie de chapa cerrada oxidada y barnizada. Bastidor realizado a base de
tubos huecos de acero laminado en frío de 80x40x1,5 mm, cámara interme-
dia de material aislante y forrado con chapon liso de acero oxidado y barniza-
do, de 1.5 mm. de espesor adecuado a las bisagras y a la seguridad. Cercos,
junquillos, patillas para recibido a obra, herrajes de colgar y cerradura con lla-
ve de seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, instalada inclu-
so recibido de albañilería. Con mirilla, mecanizado para portero automático y
herrajes de seguridad y de utilización según aceptación de la d.f. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

0,600 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,09 11,45
0,600 h   Ayudante cerrajero                                              17,95 10,77
1,000 m2  Puerta registro instalaciones galvanizada lacada

50x40 cm       
150,00 150,00

Suma la partida............................. 172,22
Costes indirectos.......... 1,50% 2,58

TOTAL PARTIDA......................... 174,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS
con OCHENTA CÉNTIMOS.
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E15BP010     m   PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=40 mm                 
Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en
frío de diámetro 40 mm, incluso parte proporcional de patillas de sujeción a
base de redondo liso macizo de 16 mm separados cada 50 cm, incluido
montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

0,100 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,09 1,91
0,100 h   Ayudante cerrajero                                              17,95 1,80
1,000 m   Pasamanos tubo D=40 mm                                          20,93 20,93

Suma la partida............................. 24,64
Costes indirectos.......... 1,50% 0,37

TOTAL PARTIDA......................... 25,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con UN
CÉNTIMOS.

E14A47fdda   m2 V.AL.LAC.COLOR OSCILO.MB. RPT >1 m2<2 m2                   
Carpintería de aluminio, serie alta, con R.P.T., con una transmitacia térmica
2.80  W/m2°C,  lacado color de 15 micras, en ventanas oscilobatiente mono-
bloc, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por
cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco
de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p.  de recibidos de al-
bañilería y medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

0,010 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,09 0,19
0,010 h   Ayudante cerrajero                                              17,95 0,18
0,240 m   Premarco aluminio                                               5,12 1,23
1,000 m2  V.al.lacado color oscilo. MB R.P.T. >1 m2<2 m2    154,84 154,84

Suma la partida............................. 156,44
Costes indirectos.......... 1,50% 2,35

TOTAL PARTIDA......................... 158,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS
con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E15P010'M    u   PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 70x200 cm LACADA                
Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 70x200 cm realizada con doble
chapa de acero lacado color a definir por la D.F. de 1 mm de espesor, perfiles
de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con
manilla de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para
recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido
de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

0,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,09 3,82
0,200 h   Ayudante cerrajero                                              17,95 3,59
1,000 u   Puerta chapa lisa lacada color 70x200 cm                  69,24 69,24

Suma la partida............................. 76,65
Costes indirectos.......... 1,50% 1,15

TOTAL PARTIDA......................... 77,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS.
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E16EA140'M   m2 D. ACRISTA- 6/12/6 NEUTRALUX                                    
Doble acristalamiento tipo Isolar Neutralux, conjunto formado por una luna
float incolora de 6 mm. y una luna Neutralux de 6 mm. cámara de aire deshi-
dratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado pe-
rimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo pe-
rimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de jun-
quillos, según NTE-FVP. Cumpliendo los valores minimos de: Rw(C,Ctr)=
35,00 (-2,-5)dB,  U=1.60 W/m2K y Factor solar de 0.39

0,100 h   Oficial 1ª vidriería                                            18,40 1,84
7,000 m   Sellado con silicona neutra                                     1,00 7,00
1,500 ud  Pequeño material                                                1,35 2,03
1,006 m2  D. acrista.-Neutralux 6/12/6                                    56,00 56,34

Suma la partida............................. 67,21
Costes indirectos.......... 1,50% 1,01

TOTAL PARTIDA......................... 68,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS.

E16EA140'M01 m2 D. ACRISTA-3+3/12/3+3 NEUTRALUX                                 
Doble acristalamiento tipo Isolar Neutralux, conjunto formado por una 2 lu-
nas float incolora de 3 mm. y una luna Neutralux de 3 mm+1 luna float inco-
lora de 3 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separa-
dor de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acu-
ñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con
silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.  Cumpliendo los
valores minimos de: Rw(C,Ctr)= 35,00 (-2,-5)dB,  U=1.60 W/m2K y Factor so-
lar de 0.39

0,100 h   Oficial 1ª vidriería                                            18,40 1,84
7,000 m   Sellado con silicona neutra                                     1,00 7,00
1,500 ud  Pequeño material                                                1,35 2,03
1,006 m2  D. acrista.-Neutralux 3+3/12/3+3                               56,00 56,34

Suma la partida............................. 67,21
Costes indirectos.......... 1,50% 1,01

TOTAL PARTIDA......................... 68,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO CAP11 -  CARPINTERÍA                                                     

E13E04M1     u   PUERTA PASO LISA P.PAÍS  725x2030                               
Puerta de paso ciega normalizada, lisa, de Dm rechapado de pino país barni-
zada, de dimensiones 725x2030 mm., incluso precerco de pino de 70x30
mm., galce o cerco visto de DM rechapado de pino país de 70x30 mm., tapa-
juntas lisos de DM rechapado de pino país 70x10 mm. en ambas caras, y he-
rrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxi-
liares.

0,300 h   Oficial 1ª carpintero                                           20,06 6,02
0,300 h   Ayudante carpintero                                             18,14 5,44
4,500 u   Galce DM R. pino país 70x30 mm.                              2,23 10,04
9,400 u   Tapajuntas DM MR pino país 70x10 mm.                   1,02 9,59
1,000 u   P.paso ciega lisa p.país 725x2030 mm.                       80,23 80,23
4,000 u   Pernio hierro plano pulido 80/95 mm                         0,30 1,20

18,000 u   Tornillo ensamble zinc/pavón                                    0,07 1,26
2,000 u   Pomo latón pul.brillo c/resbalón                                9,87 19,74

Suma la partida............................. 133,52
Costes indirectos.......... 1,50% 2,00

TOTAL PARTIDA......................... 135,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E13A06M1     m2 FTE.ARM.CORR.LISO P.PAIS P/PINTAR                               
Frente de armario empotrado corredero, con hojas y maleteros lisos de 11
mm. de espesor de pino país para pintar, con precerco de pino de 70x35
mm., galce de pino macizo de 70x30 mm., tapajuntas exteriores lisos de pino
para pintar 70x10 mm., tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm.,
herrajes de colgar y deslizamiento, tiradores de cazoleta, montado y con p.p.
de medios auxiliares.

0,500 h   Oficial 1ª carpintero                                           20,06 10,03
0,500 h   Ayudante carpintero                                             18,14 9,07
2,900 m   Precerco de pino 70x35 mm p/puerta paso                2,53 7,34
2,630 u   Galce DM R. pino país 70x30 mm.                              2,23 5,86
2,200 u   Tapajuntas DM MR pino país 70x10 mm.                   1,02 2,24
2,200 m   Tapeta contrachapado pino 70x4 mm                         0,79 1,74
0,750 u   P.armario lisa (ALM) pino p/pintar                              76,00 57,00
0,750 u   P.maletero lisa (MLM) pino p/pintar                             30,00 22,50
1,500 u   Juego accesorios armario corredero                             7,76 11,64
2,550 m   Carril puerta corredera armario dorado                       3,26 8,31
2,550 m   Perfil suspendido doble puerta corredera

galvanizada            
5,91 15,07

1,500 u   Cazoleta latón puerta corredera                                 1,63 2,45
22,000 u   Tornillo ensamble zinc/pavón                                    0,07 1,54

Suma la partida............................. 154,79
Costes indirectos.......... 1,50% 2,32

TOTAL PARTIDA......................... 157,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS
con ONCE CÉNTIMOS.
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E13E09M1     u   P.P.LISA CORR.P.PAÍS  1200x2500 mm.                             
Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada de dimensiones
825x2030 mm, lisa, de DM rechapada de pino país barnizada, incluso doble
precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto rechapado de pino
país 70x30 mm., tapajuntas lisos rechapado de pino país 70x10 mm. en am-
bas caras, herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados, y manetas de cie-
rre de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares.

1,500 h   Oficial 1ª carpintero                                           20,06 30,09
1,500 h   Ayudante carpintero                                             18,14 27,21
4,845 m   Precerco de pino 70x35 mm p/puerta paso                2,53 12,26
9,690 u   Galce DM R. pino país 70x30 mm.                              2,23 21,61
9,690 u   Tapajuntas DM MR pino país 70x10 mm.                   1,02 9,88
1,000 u   P.paso ciega lisa p.país 1200x2500 mm.                    98,00 98,00
1,000 u   Juego accesorios puerta corredera                               14,11 14,11
1,700 m   Perfil susp. p.corred. galv.                                    2,73 4,64
2,000 u   Maneta cierre latón p.corredera                                 5,26 10,52
4,000 u   Tornillo ensamble zinc/pavón                                    0,07 0,28

Suma la partida............................. 228,60
Costes indirectos.......... 1,50% 3,43

TOTAL PARTIDA......................... 232,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y DOS EUROS
con TRES CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO CAP12 -  SANITARIOS                                                      

E21AIB020    u   INODORO TANQUE BAJO GAMA BÁSICA BLANCO                 
Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque bajo, gama básica, en color blan-
co, con asiento y tapa lacados y bisagras de acero inoxidable, y cisterna con
tapa mecanismo doble pulsador 6/3 litros, colocado con anclajes al solado y
sellado con silicona; conforme UNE EN 997. Instalado con llave de escuadra
de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm de 1/2". Totalmente instalado y
conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

0,450 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 9,09
0,450 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,39 8,28
1,000 u   Inodoro tanque bajo gama básica blanco                   171,80 171,80
1,000 u   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,14 4,14
1,000 u   Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2"                             2,06 2,06
1,000 %   Pequeño Material                                                195,40 1,95

Suma la partida............................. 197,32
Costes indirectos.......... 1,50% 2,96

TOTAL PARTIDA......................... 200,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS.

E21ALA020    u   LAVABO GAMA BÁSICA BLANCO 52x41 cm                            
Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 52x41 cm, gama básica,
colocado con pedestal y con anclajes a la pared; conforme UNE 67001. Vál-
vula de desagüe de 32 mm, y acoplamiento a pared acodado de PVC. Total-
mente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxilia-
res.

0,450 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 9,09
0,450 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,39 8,28
1,000 u   Lavabo gama básica blanco 52x41 cm c/pedestal     61,70 61,70
1,000 u   Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena       4,82 4,82
1,000 u   Acoplamiento pared PVC 1 1/4 x 40 mm c/plafón     4,28 4,28
1,000 %   Pequeño Material                                                88,20 0,88

Suma la partida............................. 89,05
Costes indirectos.......... 1,50% 1,34

TOTAL PARTIDA......................... 90,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS.

E21ADP010    u   P.DUCHA CERÁMICO ATLAS BLA.                                     
Plato de ducha de porcelana vitrificada modelo Atlas de Cerámicas Gala. Co-
locado sobre cama de arena, incluso sujección con mortero empobrecido y
sellado perimetral, con válvula de desagüe, instalado y funcionando.

1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 20,19
1,000 u   Plato ducha Atlas 80x80 cm cuadrado blanco           110,10 110,10
1,000 u   Válvula ducha salida horizontal D=80 mm                4,30 4,30

Suma la partida............................. 134,59
Costes indirectos.......... 1,50% 2,02

TOTAL PARTIDA......................... 136,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO CAP13 -  FONTANERÍA                                                      

E20AL030     u   ACOMETIDA PE DN63-32 mm 1 1/4"                                  
Acometida a la red general municipal de agua DN 32 mm, hasta una longitud
máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100)
de 32 mm de diámetro nominal (1 1/4") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN
12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN63-1 1/4", llave de es-
fera latón roscar de 1 1/4". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales,
accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB
HS-4. Medida la unidad terminada.

1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 20,19
1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,39 18,39
1,000 u   Collarín toma PE DN63-1 1/4"                                    19,78 19,78
8,500 m   Tubo polietileno AD PE100 PN-16 32 mm                 3,10 26,35
1,000 u   Enlace recto polietileno 32 mm                                  3,51 3,51
1,000 u   Válvula esfera latón roscar 1 1/4"                              13,15 13,15
3,000 %   Pequeño Material                                                101,40 3,04

Suma la partida............................. 104,41
Costes indirectos.......... 1,50% 1,57

TOTAL PARTIDA......................... 105,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS.

E20CII040    u   CONTADOR DN30 mm 1 1/4" CHORRO MÚLTIPLE                   
Contador de agua de diámetro nominal DN30 mm (1 1/4"), de chorro múlti-
ple, pre-equipado para emisor de impulsos con tecnología inductiva, para un
caudal máximo de 10 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma UNE EN
15154. Instalación con válvulas de esfera de 1 1/4" de entrada y salida, grifo
de prueba y válvula de retención. Totalmente instalado, probado y funcionan-
do, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 20,19
1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,39 18,39
2,000 u   Válvula esfera latón roscar 1 1/4"                              13,15 26,30
1,000 u   Contador agua fría 1 1/4" 30 mm clase B chorro

múltiple         
138,29 138,29

1,000 u   Te latón 40 mm. 1 1/4"                                          15,10 15,10
1,000 u   Reducción latón 1 1/4" - 1/2"                                   4,02 4,02
1,000 u   Grifo de prueba DN-20                                           8,80 8,80
1,000 u   Válvula retención latón roscar 1 1/4"                           11,98 11,98
2,000 %   Pequeño Material                                                243,10 4,86

Suma la partida............................. 247,93
Costes indirectos.......... 1,50% 3,72

TOTAL PARTIDA......................... 251,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA Y UNA
EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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E20CAP020    u   ARMARIO POLIESTER 700x520x300 mm DN25 a DN40 mm       
Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 700x520x220 mm,
montaje empotrado o en superficie, para contadores individuales de DN25 a
DN40 mm, con cuerpo con soporte en acero inoxidable para sujeción de
contador, puerta con plancha de protección contra heladas, llave y cierre de
cuadradillo, incluso mecanizado inferior para la entrada y salida de la acome-
tida del contador. Totalmente colocado i/ p.p. de pequeño material y medios
auxiliares.

1,000 h   Oficial primera                                                 20,00 20,00
1,000 h   Peón especializado                                              17,12 17,12
1,000 u   Armario poliester reforzado 700x520x220 mm         213,46 213,46
2,000 %   Pequeño Material                                                250,60 5,01

Suma la partida............................. 255,59
Costes indirectos.......... 1,50% 3,83

TOTAL PARTIDA......................... 259,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E20TP040     m   TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=32 mm                      
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 32x5,4 mm, PN=20
atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación, distribu-
ción e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p.
de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado
de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-4.

0,070 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 1,41
0,070 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,39 1,29
1,000 m   Tubo polipropileno PP-R PN20 32x5,4 mm               3,91 3,91
1,000 m   Tubo corrugado polipropileno protección

(azul/rojo) M-29        
0,87 0,87

20,000 %   Pequeño Material                                                7,50 1,50

Suma la partida............................. 8,98
Costes indirectos.......... 1,50% 0,13

TOTAL PARTIDA......................... 9,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS.
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E20XVP010    u   INSTALACIÓN PP-R COCINA Y ASEO L+I+D                           
Instalación completa de fontanería y saneamiento de vivienda, dotada de co-
cina y aseo con ducha, realizada con tubería de polipropileno PP-R (copoli-
mero Random), para la red de agua fría y ACS, instalada por falso techo, siste-
ma de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15874. Tuberías protegi-
das en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifu-
gada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con
tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Instalación con los diáme-
tros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, co-
nexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con ma-
neta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, man-
guitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios,
ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

15,000 m   TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=20 mm   6,50 97,50
15,000 m   TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=25 mm   7,76 116,40

7,500 m   COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm
D=20 mm                      

9,89 74,18

7,500 m   COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm
D=25 mm                      

10,66 79,95

1,000 u   INSTALACIÓN PP-R COCINA                                       289,95 289,95
1,000 u   INSTALACIÓN PP-R ASEO L+I+D                              362,91 362,91

Suma la partida............................. 1.020,89
Costes indirectos.......... 1,50% 15,31

TOTAL PARTIDA......................... 1.036,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO CAP14 -  ELECTRICIDAD                                                    

E17T030      m   RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de
35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de ca-
da zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación
y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 1,55
0,080 h   Ayudante electricista                                           18,14 1,45
1,000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                 4,23 4,23
1,000 u   Pequeño material para instalación                               1,40 1,40

Suma la partida............................. 8,63
Costes indirectos.......... 1,50% 0,13

TOTAL PARTIDA......................... 8,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

E17T020      u   TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                         
Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3
mm y 2 m de longitud, cable de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20
metros, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

0,800 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 15,50
0,800 h   Ayudante electricista                                           18,14 14,51
1,000 u   Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras)        19,39 19,39

20,000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                 4,23 84,60
1,000 u   Cartucho carga aluminotérmica C-115                        5,34 5,34
1,000 u   Registro de comprobación+tapa                                  23,86 23,86
1,000 u   Puente de prueba                                                17,25 17,25
1,000 u   Pequeño material para instalación                               1,40 1,40

Suma la partida............................. 181,85
Costes indirectos.......... 1,50% 2,73

TOTAL PARTIDA......................... 184,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS
con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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E17AB030     m   ACOMETIDA MONOFÁSICA 2(1x16) mm2 Cu                           
Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por
conductores unipolares aislados de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y
cubierta de PVC, RV-K 2x16 mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV, in-
cluido zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y capa de protección de 10 cm am-
bas de arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de
PVC. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e
ITC-BT-07.

0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 1,55
0,080 h   Oficial 2ª electricista                                         18,14 1,45
2,000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 16 mm2 Cu                          6,81 13,62
0,425 m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS

FLOJOS <2 m ACOPIO OBRA   
3,82 1,62

0,350 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                           7,65 2,68
0,075 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,09 1,28
1,000 m   Cinta señalizadora                                              0,62 0,62
1,000 m   Placa cubrecables                                               5,56 5,56
0,200 u   Pequeño material para instalación                               1,40 0,28

Suma la partida............................. 28,66
Costes indirectos.......... 1,50% 0,43

TOTAL PARTIDA......................... 29,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS.

E17BAM020    u   CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA HASTA 14 kW 2
CONTADORES MONOFÁSICO
Caja de protección y medida hasta 14kW para 2 contadores monofásicos,
con envolvente de poliester reforzado para empotrar, incluido el equipo com-
pleto de medida bases de coracircuitos y fusibles para protección de la linea.
Con grado de inflamabilidad según norma UNE-EN 60.439, grado de protec-
ción IP43 - IK09 según UNE 20.324:2004 ERRATUM y UNE-EN 50.102 CORR
2002 respectivamente, precintable y autoventilada, homologada por la com-
pañia suministradora. Totalmente instalado y conexionado; según REBT,
ITC-BT-13.

0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 7,75
0,400 h   Ayudante electricista                                           18,14 7,26
1,000 u   Armario 2 contadores monofásicos hasta 14 kW

empotrar           
278,00 278,00

1,000 u   Pequeño material para instalación                               1,40 1,40

Suma la partida............................. 294,41
Costes indirectos.......... 1,50% 4,42

TOTAL PARTIDA......................... 298,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17CB080     u   CAJA I.C.P. (2 a 6 p) HASTA 40 A                                
Caja I.C.P. de dos a 6 módulos hasta 40 A, con envolvente de doble aisla-
miento con puerta para empotrar, grado deprtección IP40-IK08 , de empotrar,
precintable y homologada por la compañía eléctrica. Totalmente colocado,
según REBT, ICT-BT-17.

0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 2,91
1,000 u   Caja para ICP (2p), s< 10                                       7,76 7,76
3,000 %   Pequeño Material                                                10,70 0,32

Suma la partida............................. 10,99
Costes indirectos.......... 1,50% 0,16

TOTAL PARTIDA......................... 11,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.
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E17BD010     u   DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA 3x6 mm2                
Derivación individual monofásica (DI)(línea que enlaza el contador o conta-
dores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección)
en canalización entubada formada por conductores unipolares de cobre,
H07Z1-K (AS) 3x6 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una
tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión
de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7 instala-
da en patinillo incluyendo elementos de fijación y conexionado; según REBT,
ITC-BT-15.

0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 1,55
0,080 h   Oficial 2ª electricista                                         18,14 1,45
3,000 m   Conductor H07Z1-k (AS) 6 mm2 Cu                            1,35 4,05
1,000 m   Conductor H07Z1-k (AS) 1,5 mm2 Cu                         0,37 0,37
1,000 m   Tubo PVC corrugado reforzado M 32/gp7 negro       1,05 1,05
0,200 u   Pequeño material para instalación                               1,40 0,28

Suma la partida............................. 8,75
Costes indirectos.......... 1,50% 0,13

TOTAL PARTIDA......................... 8,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

E17CB030     u   CUADRO GENERAL MANDO Y PROTEC. VIVIENDA ELECTR.
BÁSICA 5 CIRCUIT
Cuadro general de mando y protección de vivienda, electrificación básica
(5.750 W), formado por caja empotrable de doble aislamiento con puerta con
grado de protección IP40-IK08, de 14 elementos, perfil omega, embarrado de
proteción, alojamiento del interruptor de control de potencia (no incluido) in-
dependiente y precintable, 1 IGA de corte omnipolar 32A (2P), 1 interruptor
diferencial 40 A/2 P/30 mA y 5 PIAS (I+N) de corte omnipolar: 1 de 10 A para
alumbrado (C1), 2 de 16 A para tomas de uso general (C2) y auxiliar en coci-
na y baños (C5), 1 de 20 A para lavadora, lavavajillas y termo/caldera (C4), 1
de 25 A para cocina y horno (C3). Instalado, conexionado y rotulado; según
REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 e ITC-BT-25.

0,800 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 15,50
1,000 u   Caja con puerta opaca ICP (4)+14 elementos 40 A   28,91 28,91
1,000 u   PIA (II) 32 A 6 kA curva C                                      52,28 52,28
1,000 u   Diferencial 40 A/2P/30 mA tipo AC                              69,51 69,51
1,000 u   PIA (I+N) 10 A 6 kA curva C                                     19,12 19,12
2,000 u   PIA (I+N) 16 A 6 kA curva C                                     19,58 39,16
1,000 u   PIA (I+N) 20 A 6 kA curva C                                     19,99 19,99
1,000 u   PIA (I+N) 25 A 6 kA curva C                                     20,45 20,45
1,000 %   Pequeño Material                                                264,90 2,65

Suma la partida............................. 267,57
Costes indirectos.......... 1,50% 4,01

TOTAL PARTIDA......................... 271,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y UNA EUROS
con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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E17CV030     m   CIRCUITO USOS VARIOS 16 A (C2, C5)                              
Circuito para tomas de uso general, auxiliares baños y cocina en interior de vi-
vienda, por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x2,5 mm2,
para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado
M20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), in-
cluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexio-
nado; según REBT, ITC-BT-25.

0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 1,55
0,080 h   Oficial 2ª electricista                                         18,14 1,45
1,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                   0,45 0,45
3,000 m   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,55 1,65
0,200 u   Cajas de registro y regletas de conexión                      1,50 0,30

Suma la partida............................. 5,40
Costes indirectos.......... 1,50% 0,08

TOTAL PARTIDA......................... 5,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS.

E17CV050     m   CIRCUITO COCINA/HORNO 25 A (C3)                                 
Circuito para cocina/horno en interior de vivienda, por conductores unipola-
res de cobre aislados H07V-K 3x6 mm2, para una tensión nominal de
450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado, en siste-
ma monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y
regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25.

0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 1,55
0,080 h   Oficial 2ª electricista                                         18,14 1,45
1,000 m   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                   0,59 0,59
3,000 m   Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     1,28 3,84
0,200 u   Cajas de registro y regletas de conexión                      1,50 0,30

Suma la partida............................. 7,73
Costes indirectos.......... 1,50% 0,12

TOTAL PARTIDA......................... 7,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.

E17ME070M1  u   PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO IP44                                 
Punto de luz sencillo estanco realizado con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, inclu-
yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor
unipolar Estanco IP44, instalado.

0,200 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 3,88
0,200 h   Ayudante electricista                                           18,14 3,63
8,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                   0,45 3,60

16,000 m   Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu                  0,34 5,44
1,000 u   Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,28 0,28
1,000 u   Pequeño material para instalación                               1,40 1,40
1,000 u   Interruptor Sencillo Estanco IP-44                              10,10 10,10

Suma la partida............................. 28,33
Costes indirectos.......... 1,50% 0,42

TOTAL PARTIDA......................... 28,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS.
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E17MN010     u   PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO                            
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y con-
ductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 750 V y sec-
ción de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja
de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con tecla gama es-
tándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.

0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 2,91
0,150 h   Ayudante electricista                                           18,14 2,72
5,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5                                   0,42 2,10

15,000 m   Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu                  0,34 5,10
1,000 u   Interruptor unipolar blanco estándar                            5,69 5,69
1,000 u   Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,28 0,28
1,000 u   Casquillo bombilla                                              0,95 0,95
0,100 u   Pequeño material para instalación                               1,40 0,14

Suma la partida............................. 19,89
Costes indirectos.......... 1,50% 0,30

TOTAL PARTIDA......................... 20,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS.

E17MN030     u   PUNTO LUZ CONMUTADO BLANCO                                      
Punto de luz conmutado realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 y con-
ductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sec-
ción 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja registro, caja meca-
nismo universal con tornillo, mecanismos conmutadores con teclas gama es-
tándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.

0,200 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 3,88
0,200 h   Ayudante electricista                                           18,14 3,63

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5                                   0,42 4,20
30,000 m   Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu                  0,34 10,20

2,000 u   Conmutador blanco estándar                                      7,13 14,26
1,000 u   Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,28 0,28
1,000 u   Casquillo bombilla                                              0,95 0,95
0,100 u   Pequeño material para instalación                               1,40 0,14

Suma la partida............................. 37,54
Costes indirectos.......... 1,50% 0,56

TOTAL PARTIDA......................... 38,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS.
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E17MN040     u   PUNTO LUZ CRUZAMIENTO BLANCO                                    
Punto cruzamiento realizado en tubo PVC corrugado M16/gp5 y conductor
de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5
mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja registro, caja mecanismo uni-
versal con tornillo, mecanismo conmutadores y cruzamiento con tecla gama
estándar, marcos respectivos y casquillo, totalmente montados e instalados.

0,350 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 6,78
0,350 h   Ayudante electricista                                           18,14 6,35

15,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5                                   0,42 6,30
45,000 m   Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu                  0,34 15,30

1,000 u   Conmutador cruce blanco estándar                             10,67 10,67
2,000 u   Conmutador blanco estándar                                      7,13 14,26
1,000 u   Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,28 0,28
1,000 u   Casquillo bombilla                                              0,95 0,95
0,100 u   Pequeño material para instalación                               1,40 0,14

Suma la partida............................. 61,03
Costes indirectos.......... 1,50% 0,92

TOTAL PARTIDA......................... 61,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UNA EUROS con NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS.

E17MN080     u   PUNTO PULSADOR TIMBRE BLANCO                                    
Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y con-
ductor de cobre unipolar aislados para una tensión de 750 V y sección de 1,5
mm2 (activo y neutro), incluido caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, pulsador con marco gama estándar y zumbador y marcos res-
pectivos, totalmente montado e instalado.

0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 2,91
0,150 h   Ayudante electricista                                           18,14 2,72
5,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5                                   0,42 2,10

10,000 m   Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu                  0,34 3,40
1,000 u   Pulsador campana blanco estándar                             5,01 5,01
1,000 u   Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,28 0,28
1,000 u   Zumbador                                                        19,97 19,97
0,100 u   Pequeño material para instalación                               1,40 0,14

Suma la partida............................. 36,53
Costes indirectos.......... 1,50% 0,55

TOTAL PARTIDA......................... 37,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS.
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E17MN160     u   BASE ENCHUFE  10/16 A (II+TT) SCHÜKO BLANCO                 
Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado
M20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal
de 750 V y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de re-
gistro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.),
sistema "Schuko" gama estándar, así como marco respectivo, totalmente mon-
tado e instalado.

0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 2,91
0,150 h   Ayudante electricista                                           18,14 2,72
5,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                   0,45 2,25

15,000 m   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,55 8,25
1,000 u   Bipolar TT lateral Schuko y embornamiento rápido

blanco         
6,71 6,71

1,000 u   Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,28 0,28
0,100 u   Pequeño material para instalación                               1,40 0,14

Suma la partida............................. 23,26
Costes indirectos.......... 1,50% 0,35

TOTAL PARTIDA......................... 23,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS.

E17MN180     u   BASE ENCHUFE 25A (II+T.T) COCINA BLANCO                       
Base enchufe con toma de tierra lateral, realizado en tubo PVC corrugado
M25/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal
de 750 V y sección 6 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de re-
gistro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 25 A (II+T.T.), to-
talmente montado e instalado.

0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 2,91
0,150 h   Ayudante electricista                                           18,14 2,72
5,000 m   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                   0,59 2,95

15,000 m   Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     1,28 19,20
1,000 u   Base enchufe 25 A (II+TT) cocina                                16,30 16,30
1,000 u   Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,28 0,28
0,100 u   Pequeño material para instalación                               1,40 0,14

Suma la partida............................. 44,50
Costes indirectos.......... 1,50% 0,67

TOTAL PARTIDA......................... 45,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS.

E17ME080     u   BASE ENCHUFE 10-16 A  ESTANCO IP44                              
Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC co-
rrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV
750 V, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), inclu-
yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de en-
chufe sistema schuko 10-16 A (II+t.) Estanco IP44 , instalada.

0,250 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 4,85
0,250 h   Ayudante electricista                                           18,14 4,54
1,000 u   Base de enchufe gris estanca                                    11,44 11,44
6,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                   0,45 2,70

18,000 m   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,55 9,90
1,000 u   Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,28 0,28
1,000 u   Pequeño material para instalación                               1,40 1,40

Suma la partida............................. 35,11
Costes indirectos.......... 1,50% 0,53

TOTAL PARTIDA......................... 35,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS.
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E23VT050     u   EXTRACTOR CENTRÍFUGO DE TEJADO 400 m³/h                      
Extractor centrífugo con base plana para instalación en tejado, para un caudal
máximo de 400 m3/h, de bajo nivel sonoro, formado por base soporte en
chapa de acero, turbina con álabes a reacción en chpa de acero, sombrerete
deflector antilluvia en chapa de acero, motor clase F con rotor exterior, protec-
ción IP54, regulable por variación de tensión, con potencia instalada de 65
W. Acabado anticorrosivo en resina de poliéster. Totalmente instalado, proba-
do y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE
DB HS-3.

1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 20,19
1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,39 18,39
1,000 u   Extractor centrífugo tejado 400 m3/h 65 W                 306,30 306,30
3,000 %   Pequeño Material                                                344,90 10,35

Suma la partida............................. 355,23
Costes indirectos.......... 1,50% 5,33

TOTAL PARTIDA......................... 360,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SESENTA EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO CAP15 -  TELECOMUNICACIONES                                            

E1901        u   INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES SEGÚN PROYECTO    

1,000 u   Presupuesto Telecomunicaciones                                9.804,49 9.804,49

Suma la partida............................. 9.804,49
Costes indirectos.......... 1,50% 147,07

TOTAL PARTIDA......................... 9.951,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTAS CINCUENTA
Y UNA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO CAP16 -  CALEFACCIÓN                                                     

E22RS020     m2 SUELO RADIANTE CALEFACCIÓN CON TERMOSTATOS
REGULACIÓN           
Sistema de calefacción de suelo radiante de agua a baja temperatura, confor-
me a Norma UNE-EN 1264:2009+A1:2013. Formado por: Paneles de suelo
aislantes EPS sin plastificar, con tetones, altura de 50 mm (base espesor 20
mm) y resistencia térmica 0,89 m2K/W; fijados al suelo con p.p. de cinta peri-
metral y juntas de dilatación. Circuito en tubería de polietileno reticulado
PEX-A con barrera antioxígeno conforme a UNE-EN ISO
15875:2004+A1:2007. Armario de colectores premontado de 8 circuitos,
con colector de ida con caudalímetro y termómetro, colector de retorno con
válvulas termostatizables y termómetro, 2 purgadores automáticos, grifo de va-
ciado y válvulas de esfera de entrada en colectores. Regulación de temperatu-
ra de ambiente en estancias mediante termostatos electrónicos de control de
circuitos para las estancias, con cabezales electrotérmicos en colector y regle-
ta de conexiones. Totalmente instalado y probado; i/p.p. de pequeño material,
cableados, conexiones y medios auxiliares necesarios. Conforme a RITE y
CTE DB HS y HE.

0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 2,02
0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,39 1,84
0,800 m   Banda perimetral suelo radiante autoadhesiva

120x8 mm           
3,83 3,06

1,050 m2  Panel aislante suelo rad. tetones s/plástico-50mm 
(0,029 W/mK) 

14,20 14,91

3,000 u   Seta fijación forjado panel aislante plástico                 0,66 1,98
6,500 m   Tubo polietileno reticulado PEX-A barrera

antioxígeno D=16 mm   
2,54 16,51

0,010 u   Sistema colectores plástico premontado 8 salidas
suelo radiante 

717,56 7,18

0,080 u   Cabezal electrotérmico termostático 2 W-230 V         70,90 5,67
0,010 u   Regleta conexión cabezales-termostatos suelo

radiante           
245,40 2,45

0,080 u   Termostato electrónico suelo radiante                         39,65 3,17
0,250 kg  Aditivo fluidificante para mortero suelo radiante        5,52 1,38
2,000 %   Pequeño Material                                                60,20 1,20

Suma la partida............................. 61,37
Costes indirectos.......... 1,50% 0,92

TOTAL PARTIDA......................... 62,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS.
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E22HH040     m   CHIMENEA DOBLE PARED AISLADA INOX AISI-304 D=200
mm             
Instalación de chimenea de calefacción, compuesta por conductos modulares
de doble pared lisa de 200 mm de diámetro interior, aislada con lana mineral
de 30 mm de espesor, fabricada en acero inoxidable AISI-304, para ambientes
normales. Totalmente montada, con p.p. de piezas y anclajes necesarios. Pro-
ducto conforme a Norma UNE-EN 14989-1 y 2, UNE-EN 1856-1 y 2, con mar-
cado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según el Reglamento Europeo
(UE) 305/2011.

0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 4,04
0,200 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,39 3,68
1,000 m   Chimenea doble pared aislamiento AISI-304 D=200

mm              
131,40 131,40

0,150 u   Codo 30/45/90º doble pared AISI-304 D=200-300
mm                

145,42 21,81

0,150 u   Colector hollín doble pared AISI-304 D=200-300
mm               

26,07 3,91

0,150 u   Sombrerete antiviento doble pared AISI-304
D=200-300 mm         

114,65 17,20

0,350 u   Abrazadera unión doble pared AISI-304
D=125-300 mm              

9,47 3,31

0,350 u   Anclaje plano doble pared chimenea AISI-304
D=200-300 mm        

26,72 9,35

2,000 %   Pequeño Material                                                194,70 3,89

Suma la partida............................. 198,59
Costes indirectos.......... 1,50% 2,98

TOTAL PARTIDA......................... 201,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS UNA EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E22CBP010M1 u   CALDERA PELLETS                                                 
Caldera de acero tipo Fabrilor modelo Oslo 18 o similar, para la combustión
de pellets de madera. Caldera de pellets de alta eficiencia, con producción de
agua caliente sanitaria instantanea. Compuesto de:
Conexión termostato externo, válvula de seguridad, bomba de circulación, va-
so de expansión de 10L, programa diario, semana y fin de semana, válvula
mezcladora 30º-60º, flusostato, producción ACS 9-12 l/min.
Potencia témica golbal 19kw. Capacidad de tanque de pellets 70 kg. Acumu-
lador 100 L. Medidas 850x650x1425 y pesso 200 kg. Limpieza automática
de los intercambiadores. Mando a distancia
Equipo conforme a UNE-EN 303-5; totalmente instalada, probada y funcio-
nando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y me-
dios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE y DdP
(Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011 e
instalado según RITE y CTE DB HE.

8,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 161,52
8,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,39 147,12
1,000 u   Caldera de pellets Fabrilor Oslo 18 o similar               4.554,00 4.554,00
2,000 %   Pequeño Material                                                4.862,60 97,25

Suma la partida............................. 4.959,89
Costes indirectos.......... 1,50% 74,40

TOTAL PARTIDA......................... 5.034,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TREINTA Y CUATRO EUROS
con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO CAP17 -  COCINA Y APARATOS                                               

E30VE010M1  u   DOTACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS P/COCINA                        
Dotación completa de electrodomésticos de calidad estándar para una coci-
na, compuesta por: Placa de cocina vitrocerámica 4 fuegos, horno eléctrico
empotrable y campana extractora de 60 cm., incluso montaje de los mismos,
instalados y funcionando.  (No se incluyen los muebles de cocina).

0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 4,04
0,200 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 3,88
1,000 u   Placa cocina vitrocerámica 4 fuegos                            179,00 179,00
1,000 u   Horno eléctrico empotrable 2600 W                           179,00 179,00
1,000 u   Campana extractora eléctrica 60 cm                            119,00 119,00
2,000 u   Montaje de electrodomésticos                                    45,00 90,00

Suma la partida............................. 574,92
Costes indirectos.......... 1,50% 8,62

TOTAL PARTIDA......................... 583,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS OCHENTA Y TRES EUROS
con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E30VC010M1  m   AMUEBLAMIENTO COCINA MADERA LACADA                       
Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera lacada de calidad están-
dar, formado por muebles bajos, encimera plastificada, zócalo inferior y rema-
tes, montada, sin incluir electrodomésticos, ni fregadero.

0,500 h   Oficial 1ª carpintero                                           20,06 10,03
0,500 h   Ayudante carpintero                                             18,14 9,07
1,000 m   Mueble bajo cocina lacado                                       55,64 55,64
1,000 m   Encimera cocina tablero lacado 3 cm                          14,67 14,67
1,000 m   Zócalo remate mueble bajo lacado 15 cm                  10,40 10,40

Suma la partida............................. 99,81
Costes indirectos.......... 1,50% 1,50

TOTAL PARTIDA......................... 101,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UNA EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS.

E30VBP010    u   PLACA UN NÚMERO VIVIENDA                                        
Placa indicadora número de vivienda construida en bronce envejecido com-
puesta por 1 número. Medidas 17x12 cm.. Incluso tornillería para anclaje a
pared. Totalmente instalada.

0,100 h   Oficial primera                                                 20,00 2,00
1,000 u   Placa para un número                                            29,00 29,00
1,000 u   Número bronce antiguo                                           16,90 16,90

Suma la partida............................. 47,90
Costes indirectos.......... 1,50% 0,72

TOTAL PARTIDA......................... 48,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Código Cantidad Ud Descripción Precio € Importe €

E30VBE010    u   BUZ.SUP.24x10x36CH.AC.PINTADO                                   
Buzón superpuesto, de dimensiones 24x10x36 cm y peso 1,9 kg., con ranura
para entrada de cartas en su parte superior, cuerpo de chapa de acero de 1,2
mm. pintada en verde oscuro con protección anticorrosiva y puerta del mis-
mo material y color con cerradura, tarjetero, i/p.p. de medios auxiliares para
su colocación.

0,200 h   Oficial primera                                                 20,00 4,00
1,000 u   Buzón 24x10x36 ch.acero ep-po                                 25,87 25,87

Suma la partida............................. 29,87
Costes indirectos.......... 1,50% 0,45

TOTAL PARTIDA......................... 30,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS.

E21AFA060'M u   FREG.EMP.100x49 1 SEN+ESC.G.MB.                                 
Fregadero de acero inoxidable, de 100x49 cm., de 1 seno y escurridor, para
colocar encastrado en encimera o equivalente (sin incluir), con grifería mez-
cladora repisa, con caño giratorio con aireador y enlaces de alimentación fle-
xibles, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cro-
madas y desagüe sifónico doble, instalado y funcionando.

0,800 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 16,15
1,000 u   Fregadero 100x49cm.1 seno+esc.                              129,00 129,00
1,000 u   Grif.mezcl.repisa fregadero cromo s.m.                        61,40 61,40
1,000 u   Válvula para fregadero de 40 mm                                 3,71 3,71
2,000 u   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,14 8,28
1,000 u   Sifón botella PVC salida horizontal 40 mm 1 1/2"      4,38 4,38

Suma la partida............................. 222,92
Costes indirectos.......... 1,50% 3,34

TOTAL PARTIDA......................... 226,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTISEIS EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
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Código Cantidad Ud Descripción Precio € Importe €

CAPÍTULO CAP18 -  URBANIZACIÓN                                                    

U04VCH020M1 m   REPASO DE PERIMETROY ACCESO                                     
Repaso del perímetro de la vía pública afectado por las obras realizado con
hormigón acabado con el mismo aspecto que el resto de la calle,con hormi-
gón HA-25/P/20/I, de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero
30x30x6, acabado superficial según estado actual, incluso formación del pel-
dañeado y la plataforma de acceso a la vivienda proyectada. Con un ancho
aproximado de 1 m, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado,
fratasado, curado, y p.p.. de juntas. Componentes del hormigón con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

0,100 h   Oficial primera                                                 20,00 2,00
0,100 h   Peón ordinario                                                  17,00 1,70
0,100 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   67,02 6,70
1,020 m2  Malla electrosoldada #300x300x6 mm - 1,446

kg/m2                
1,26 1,29

0,020 h   Regla vibrante eléctrica 2 m                                    5,93 0,12
0,100 kg  Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos                                0,10 0,01
1,000 u   Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento                    0,60 0,60

Suma la partida............................. 12,42
Costes indirectos.......... 1,50% 0,19

TOTAL PARTIDA......................... 12,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS.
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Código Cantidad Ud Descripción Precio € Importe €

CAPÍTULO CAP19 -  SEGURIDAD Y SALUD                                               

E28M         u   SEGUN ESTUDIO DE SEGURIDAD                                      
Presupuesto según documento Estudio de Seguridad y Salud

1,000 u   Presupuesto Según ESS                                           6.571,93 6.571,93

Suma la partida............................. 6.571,93
Costes indirectos.......... 1,50% 98,58

TOTAL PARTIDA......................... 6.670,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTAS SETENTA EUROS
con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
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Código Cantidad Ud Descripción Precio € Importe €

CAPÍTULO CAP20 -  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

E02TT050     m3 TRANSPORTE VERTEDERO 10-20 km CARGA MECÁNICA          
Transporte de tierras al vertedero a una distancia entre 10 y 20 km, conside-
rando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a máquina y con
parte proporcional de medios auxiliares, considerando también la carga.

0,040 h   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                           50,31 2,01
0,190 h   Camión basculante 6x4 20 t                                      39,01 7,41
1,000 m3  Canon de desbroce a vertedero                                   6,16 6,16

Suma la partida............................. 15,58
Costes indirectos.......... 1,50% 0,23

TOTAL PARTIDA......................... 15,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS.

E01DTW020    m3 CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <20 km
MAQUINA/CAMIÓN                
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10
km y menor de 20 km, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes
de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de
vertedero, sin medidas de protección colectivas.

0,035 h   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                 39,21 1,37
0,200 h   Camión basculante 6x4 20 t                                      39,01 7,80
1,060 m3  Canon de desbroce a vertedero                                   6,16 6,53

Suma la partida............................. 15,70
Costes indirectos.......... 1,50% 0,24

TOTAL PARTIDA......................... 15,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.

E01DTW020M m3 CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO PELIGROSOS                      
Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente) de residuos peligro-
sos hasta destino final (bien centro de transferencia o planta de tratamiento)
utilizando camión de 3,5 toneladas de peso máximo autorizado. El precio in-
cluye la carga con máquina elevadora de los bidones o big-bags colocados
previamente sobre palets. La capacidad total del camión será de dos palets
(cada palet podrá contener de 2 a 4 bidones de 200l), o de 4 big-bags, siem-
pre y cuando no se supere el peso máximo autorizado del vehículo. El precio
dado es teniendo en cuenta que dicha capacidad total del camión será exclu-
siva para un centro productor (obra), estando disponible el vehículo para di-
cha obra para un viaje durante todo el día. El transporte será a una distancia
inferior a 200km. i/ trámites documentales que establece la normativa.(Real
Decreto 833/1988, de 20 de julio.)

0,010 h   Camión basculante 6x4 20 t                                      39,01 0,39
1,000 m3  Canon de desbroce a vertedero peligroso                   15,00 15,00

Suma la partida............................. 15,39
Costes indirectos.......... 1,50% 0,23

TOTAL PARTIDA......................... 15,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS AUXILIARES
Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

m3  PASTA DE YESO NEGRO
Pasta de yeso negro amasado manualmente.

2,500 h   Peón ordinario                                                  17,00 42,50
0,850 t   Yeso negro en sacos YG                                      60,09 51,08
0,600 m3  Agua                                                            1,27 0,76

TOTAL PARTIDA 94,34

m3  PASTA DE YESO BLANCO
Pasta de yeso blanco amasado manualmente.

2,500 h   Peón ordinario                                                  17,00 42,50
0,810 t   Yeso blanco en sacos YF                                     69,24 56,08
0,650 m3  Agua                                                            1,27 0,83

TOTAL PARTIDA 99,41

m3  MORTERO CEMENTO M-10
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo
M-10 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28
días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l,
s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

1,700 h   Peón ordinario                                                  17,00 28,90
0,400 h   Hormigonera 200 l gasolina                               2,54 1,02
0,380 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                     99,62 37,86
1,000 m3  Arena de río 0/6 mm.                                           17,09 17,09
0,260 m3  Agua                                                            1,27 0,33

TOTAL PARTIDA 85,20

m3  MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo
M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28
días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l,
s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

1,700 h   Peón ordinario                                                  17,00 28,90
0,400 h   Hormigonera 200 l gasolina                               2,54 1,02
0,270 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                     99,62 26,90
1,090 m3  Arena de río 0/6 mm.                                           17,09 18,63
0,255 m3  Agua                                                            1,27 0,32

TOTAL PARTIDA 75,77

m3  MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10
con aditivo hidrófugo confeccionado con hormigonera de 200
l., s/RC-08.

1,800 h   Peón ordinario                                                  17,00 30,60
0,400 h   Hormigonera 200 l gasolina                               2,54 1,02
0,380 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                     99,62 37,86
1,030 m3  Arena de río 0/6 mm.                                           17,09 17,60
0,240 m3  Agua                                                            1,27 0,30
1,750 kg  Hidrofugante mortero/hormigón                        2,63 4,60

TOTAL PARTIDA 91,98
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS AUXILIARES
Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

d   ALQUILER M2 APEO ENCOFRADO PLANO
Día alquiler m2 de apeo de sistema metálico de encofrado para
forjados, formado por sopandas metálicas de 2, 3 y 4 m.

15,000 d   Alquiler puntal 3 m                                             0,02 0,30
3,000 d   Sopanda 4 m para forjado                                   0,10 0,30
0,750 d   Sopanda 3 m para forjado                                   0,09 0,07
0,600 d   Sopanda 2 m para forjado                                   0,06 0,04

TOTAL PARTIDA 0,71

d   ALQUILER M2 ENCOFRADO RECUPERABLE
PLANO
Día alquiler m2 de encofrado recuperable de sistema metálico
para forjados, formado por transversales metálicos, cabezales
de unión a las sopandas y tableros de madera de pino de
2,00x0,50 m.

39,000 d   Alquiler puntal 3 m                                             0,02 0,78
30,000 d   Tablero 2,00x0,50x0,027 m                               0,09 2,70

6,000 d   Sopanda 4 m para forjado                                   0,10 0,60
1,500 d   Sopanda 3 m para forjado                                   0,09 0,14
1,200 d   Sopanda 2 m para forjado                                   0,06 0,07
2,700 d   Portasopanda 4 m                                                0,11 0,30
0,600 d   Portasopanda 2 m                                                0,07 0,04

15,000 d   Basculante aluminio                                             0,06 0,90

TOTAL PARTIDA 5,53

d   ALQUILER M2 ENCOFRADO MURO 2 CARAS h=6
m
Día alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 6 m de altura
con panel metálico-fenólico de 3,00x1,00 m con grapa unión
paneles.

9,900 d   Panel metálico-fenólico 3,00x1,00 m                1,07 10,59
40,000 d   Grapa unión paneles metálico                            0,08 3,20

3,600 d   Tuerca palomilla                                                0,02 0,07
3,600 d   Placa tuerca palomilla                                          0,02 0,07
9,000 d   Barra dywidag 1,00 m                                          0,02 0,18

TOTAL PARTIDA 14,11

h   GRÚA TORRE 30 m FLECHA 750 kg
Alquiler de grúa torre de 30 m de flecha y 750 kg de carga en
punta, incluyendo cimentación, montaje, desmontaje y medios
auxiliares.

0,006 mes Alquiler grúa torre 30 m 750 kg                         880,57 5,28
0,006 mes Contrato mantenimiento                                      104,28 0,63
0,006 mes Alquiler telemando                                              49,68 0,30
0,001 u   Montaje/desmontaje grúa torre 30 m flecha     2.847,68 2,85
0,036 h   Grúa telescópica autoprop. 60 t                         120,40 4,33
0,001 u   Tramo de empotramiento grúa torre <40 m    1.436,24 1,44
0,980 kg  ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500

S                              
1,34 1,31

0,028 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR EN
CIMENTACIÓN HA-25/P/20/I VERTIDO
MANUAL  

93,25 2,61

TOTAL PARTIDA 18,75
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS AUXILIARES
Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

h   GRÚA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg
Alquiler de grúa torre de 40 m de flecha y 1.000 kg de carga en
punta, incluyendo cimentación, montaje, desmontaje y medios
auxiliares.

0,006 ms  Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg.                     1.064,87 6,39
0,006 mes Contrato mantenimiento                                      104,28 0,63
0,006 mes Alquiler telemando                                              49,68 0,30
0,001 ud  Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha                   3.150,10 3,15
0,036 h   Grúa telescópica autoprop. 60 t                         120,40 4,33
0,001 u   Tramo de empotramiento grúa torre <40 m    1.436,24 1,44
1,613 kg  ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500

S                              
1,34 2,16

0,046 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR EN
CIMENTACIÓN HA-25/P/20/I VERTIDO
MANUAL  

93,25 4,29

TOTAL PARTIDA 22,69

m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS
FLOJOS <2 m ACOPIO OBRA
Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profun-
didad en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción
de tierras sobre camión y acopio en el interior de la obra a una
distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado. Incluida
parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y
NTE-ADV.

0,025 h   Peón ordinario                                                  17,00 0,43
0,040 h   Retroexcavadora hidráulica cadenas 90 cv      45,76 1,83
0,040 h   Camión basculante 6x4 20 t                               39,01 1,56

TOTAL PARTIDA 3,82

m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.
Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios
manuales, sin aporte de tierras, y con p.p. de medios auxiliares.

0,450 h   Peón ordinario                                                  17,00 7,65

TOTAL PARTIDA 7,65

m3  EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MANO
TERRENO DURO C/RELLENO Y API
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consis-
tencia dura por medios manuales, con extracción de tierras a
los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras
procedentes de la excavación. Incluida parte proporcional de
medios auxiliares. Según CTE-DB-HS y NTE-ADZ.

3,500 h   Peón ordinario                                                  17,00 59,50
0,800 h   Pisón compactador 70 kg.                                  3,24 2,59

TOTAL PARTIDA 62,09
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS AUXILIARES
Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

kg  ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado y colocado en obra, incluso
p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

0,010 h   Oficial 1ª ferralla                                             19,60 0,20
0,010 h   Ayudante ferralla                                               18,39 0,18
1,050 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                              0,77 0,81
0,006 kg  Alambre atar 1,3 mm                                           0,88 0,01

TOTAL PARTIDA 1,20

kg  ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, preformado en taller (cortado, elabo-
rado y armado) y colocado en obra. Según EHE-08 y CTE-SE-A.
Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

0,009 h   Oficial 1ª ferralla                                             19,60 0,18
0,009 h   Ayudante ferralla                                               18,39 0,17
1,050 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD                        0,93 0,98
0,006 kg  Alambre atar 1,3 mm                                           0,88 0,01

TOTAL PARTIDA 1,34

m3  HORMIGÓN PARA ARMAR EN CIMENTACIÓN
HA-25/P/20/I VERTIDO MANUAL
Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en
relleno de zapatas y zanjas de cimentación, i/encamillado de
pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colo-
cación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Compo-
nentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

0,360 h   Oficial primera                                                 20,00 7,20
0,360 h   Peón ordinario                                                  17,00 6,12
0,360 h   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm      7,95 2,86
1,150 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                          67,02 77,07

TOTAL PARTIDA 93,25

m3  HORMIGÓN PARA ARMAR EN CIMENTACIÓN
HA-30/P/40/IIa VERTIDO MANUAL
Hormigón para armar HA-30/P/40/IIa, elaborado en central, en
relleno de zapatas y zanjas de cimentación, i/encamillado de
pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colo-
cación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Compo-
nentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

0,260 h   Oficial primera                                                 20,00 5,20
0,260 h   Peón ordinario                                                  17,00 4,42
0,260 h   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm      7,95 2,07
1,150 m3  Hormigón HA-30/P/40/IIa central                       70,02 80,52

TOTAL PARTIDA 92,21
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS AUXILIARES
Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00
m<h<6,00 m
Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de
3,00 a 6,00 m de altura, con paneles metálicos modulares de
3,00 m de altura considerando 20 posturas y consola de traba-
jo.

0,330 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,60 6,47
0,330 h   Ayudante encofrador                                           18,39 6,07
0,143 d   ALQUILER M2 ENCOFRADO MURO 2

CARAS h=6 m                        
14,11 2,02

8,000 d   Consola trabajo                                                 1,55 12,40
0,082 l   Desencofrante p/encofrado metálico                 1,53 0,13
0,010 kg  Puntas 20x100 mm                                              8,04 0,08
1,235 u   Cono terminal tubo 22/26                                   0,08 0,10
0,440 h   GRÚA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg               22,69 9,98

TOTAL PARTIDA 37,25

m3  HORMIGÓN PARA ARMAR EN MUROS
HA-30/P/20/I VERTIDO GRÚA
Hormigón para armar HA-30/P/20/I elaborado en central, en
muros, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hor-
migón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

0,250 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,60 4,90
0,250 h   Ayudante encofrador                                           18,39 4,60
0,250 h   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm      7,95 1,99
0,250 h   GRÚA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg               22,69 5,67
1,050 m3  Hormigón HA-30/P/20/I central                          70,02 73,52

TOTAL PARTIDA 90,68

m2  ENCOFRADO FORJADO VIGUETA
Encofrado y desencofrado continuo con puntales y sopandas
en forjados de viguetas y bovedillas, hasta 3,10 m de altura,
con madera suelta.  Según normas NTE-EME.

0,100 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,60 1,96
0,100 h   Ayudante encofrador                                           18,39 1,84
0,030 m3  Madera pino encofrar 26 mm                             266,97 8,01
0,050 kg  Puntas 20x100 mm                                              8,04 0,40
0,040 kg  Alambre atar 1,3 mm                                           0,88 0,04
0,007 u   Puntal telescópico normal 3,1 m                        13,60 0,10

TOTAL PARTIDA 12,35

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS VIVIENDAS DE VPPA. C/ERAS Nº13 (antiguo nº7). MADARCOS. MADRID.
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS AUXILIARES
Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

m2  ENCOFRADO FORJADO UNIDIRECCIONAL
CONTÍNUO
Encofrado y desencofrado continuo con sistema metálico recu-
perable, formado por elementos de apeo, elementos de enco-
frado recuperables, tableros de 2,00x0,50 m. y puntales para
hormigonado de forjados unidireccionales, reticulares o losas
de hormigón, hasta 3,10 m. de altura, según NTE-EME.

0,200 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,60 3,92
0,200 h   Ayudante encofrador                                           18,39 3,68
1,000 d   ALQUILER M2 APEO ENCOFRADO PLANO   0,71 0,71
0,266 d   ALQUILER M2 ENCOFRADO RECUPERABLE

PLANO                         
5,53 1,47

0,400 mes Tabica de canto metálica de 1,00x0,30 m        2,22 0,89
0,001 m3  Tabloncillo pino 2500/5500x205x55 mm       240,87 0,24
0,001 m3  Tabla pino 2,00/2,50 m de 26 mm                    238,80 0,24
0,050 kg  Puntas 20x100 mm                                              8,04 0,40
0,050 kg  Alambre atar 1,3 mm                                           0,88 0,04

TOTAL PARTIDA 11,59

m3  MAMPOSTERÍA PIEDRA NATURAL GNEIS 1
C/VISTA
Mampostería careada de piedra natural tipo GNEIS similar a la
utilizada en la zona, a una cara vista recibida con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en muros hasta
50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, Piezas de
mampostería y componentes del mortero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Si
incluye en esta unidad la parte proporcional de anclajes a la fá-
brica de ladrillo.SE INCLUYE EN ESTA UNIDAD LOS ANCLAJES
DE ACERO INOXIDABLE NECESARIOS PARA SOLIDARIZAR ES-
TA FABRCIA CON LA DE LADRILLO.

1,500 h   Oficial cantero                                                 19,09 28,64
1,500 h   Ayudante cantero                                                18,14 27,21
1,000 m3  Piedra natural gneis                                            143,26 143,26
0,320 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                75,77 24,25
0,002 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                     99,62 0,20
8,000 u   parte proporcional de anclajes de fachada       1,64 13,12

TOTAL PARTIDA 236,68
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS AUXILIARES
Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

m2  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P
FACHADA MORTERO M-5
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2
pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central
y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivela-
ción y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas,
esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN
998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deducien-
do huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

0,400 h   Oficial primera                                                 20,00 8,00
0,400 h   Peón ordinario                                                  17,00 6,80
0,052 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm            61,00 3,17
0,027 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5   58,15 1,57

TOTAL PARTIDA 19,54

m2  ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con
mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p.
de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido de-
duciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

0,100 h   Oficial primera                                                 20,00 2,00
0,100 h   Ayudante                                                        17,80 1,78
3,400 kg  Mortero revoco CSIII-W1                                     0,46 1,56

TOTAL PARTIDA 5,34

m2  AISLAMIENTO TÉRMICO PUR PLANCHA
CÁMARAS 50 mm
Aislamiento térmico de fachadas y protección frente al agua en
el interior de cámara con 50 mm de espuma de poliuretano
PUR Plancha con  HFC o Pentano y rev. impermeable a gases,
conductividad térmica declarada según UNE-EN 14315-1:2013
de 0.025 W/[mK). Clase de reacción al fuego E según UNE-EN
13501. Instalación según UNE-EN 14315-2:2013, i/maquinaria
de proyección y medios auxiliares. Medición según UNE
92310:2003. Control de puesta en obra según UNE
92325:2012 N. Control de recepción de los componentes del
Poliuretano Proyectado: Marcado, etiquetado e Información
Técnica conforme a UNE-EN 14315-1:2013.

0,025 h   Oficial primera                                                 20,00 0,50
0,025 h   Ayudante                                                        17,80 0,45
1,000 m2  PUR Plancha con  HFC o Pentano y rev.

impermeable a gases [ 0.02
5,69 5,69

TOTAL PARTIDA 6,64
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS AUXILIARES
Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

m2  CHAPADO ACERO OXIDADO BARNIZADO
Chapado de acero oxidado y barnizado, con chapa lisa de 0,3
mm de espesor con los bordes plegados hacia el interior apro-
ximadamente 3cm. Entrecalles con U metálica y perímetro con
Z metálica tb oxidado y barnizado, subestructura interior con
tubo de acero galvanizado. i/corte, montaje, soldadura y puli-
do.  Con anclaje oculto con repaso de la soldadura. Termina-
do.Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1,000 h   Cuadrilla E                                                     37,00 37,00
1,000 m2  Chapa acero oxidado y barnizado 3mm           24,56 24,56
1,000 ud  Pequeño material                                                1,35 1,35
1,000 m2  Subestructura                                                   18,01 18,01
1,000 m2  aislamiento lana roca velo exterior                     6,55 6,55

TOTAL PARTIDA 87,47

m   COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm
D=20 mm
Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro
20 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base
de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conduc-
tividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana
activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497,
autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/
EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, confor-
me a RITE para instalaciones de ACS y ACS con funcionamien-
to todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente
instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.

0,150 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                            18,39 2,76
1,050 m   Coquilla espuma elastomérica e=25 mm

D=20 mm                    
6,36 6,68

0,020 l   Adhesivo coquilla elastomérica calefacción y
A.C.S.             

17,72 0,35

1,000 %   Pequeño Material                                                9,80 0,10

TOTAL PARTIDA 9,89

m   COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm
D=25 mm
Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro
25 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base
de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conduc-
tividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana
activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497,
autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/
EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, confor-
me a RITE para instalaciones de ACS y ACS con funcionamien-
to todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente
instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.

0,150 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                            18,39 2,76
1,050 m   Coquilla espuma elastomérica e=25 mm

D=25 mm                    
7,09 7,44

0,020 l   Adhesivo coquilla elastomérica calefacción y
A.C.S.             

17,72 0,35

1,000 %   Pequeño Material                                                10,60 0,11

TOTAL PARTIDA 10,66

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS VIVIENDAS DE VPPA. C/ERAS Nº13 (antiguo nº7). MADARCOS. MADRID.

8Página



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS AUXILIARES
Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

m   TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=20 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 20x3,4
mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías
de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (co-
dos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipro-
pileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE
DB HS-4.

0,083 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                            20,19 1,68
0,083 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                            18,39 1,53
1,000 m   Tubo polipropileno PP-R PN20 20x3,4 mm     1,66 1,66
1,000 m   Tubo corrugado polipropileno protección

(azul/rojo) M-23        
0,55 0,55

20,000 %   Pequeño Material                                                5,40 1,08

TOTAL PARTIDA 6,50

m   TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=25 mm
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 25x4,2
mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías
de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (co-
dos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipro-
pileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE
DB HS-4.

0,083 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                            20,19 1,68
0,083 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                            18,39 1,53
1,000 m   Tubo polipropileno PP-R PN20 25x4,2 mm     2,38 2,38
1,000 m   Tubo corrugado polipropileno protección

(azul/rojo) M-29        
0,87 0,87

20,000 %   Pequeño Material                                                6,50 1,30

TOTAL PARTIDA 7,76
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS AUXILIARES
Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

u   INSTALACIÓN PP-R ASEO L+I+D
Instalación completa de fontanería y saneamiento de aseo, do-
tado de lavabo, inodoro y ducha; realizada con tubería de poli-
propileno PP-R (copolimero Random), para la red de agua fría y
ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes,
conforme UNE-EN ISO 15874. Tuberías protegidas en para-
mentos empotrados con tubo corrugado de protección, calori-
fugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües
realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN
1453, bote sifónico, manguetón de conexión inodoro. Instala-
ción con los diámetros correspondientes para cada punto de
consumo. Totalmente montada, conexionada y probada inclu-
yendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embe-
llecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, man-
guitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin in-
cluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB
HS-5.

2,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                            20,19 50,48
2,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                            18,39 45,98
2,000 u   Llave paso empotrar recta PP-R 20 mm

c/maneta                   
23,21 46,42

12,100 m   Tubo polipropileno PP-R PN20 16x2,7 mm     1,15 13,92
10,500 m   Tubo corrugado polipropileno protección

(azul/rojo) M-19        
0,45 4,73

1,600 m   Coquilla espuma elastomérica e=25 mm
D=18 mm                    

6,21 9,94

7,500 m   Tubo polipropileno PP-R PN20 20x3,4 mm     1,66 12,45
3,750 m   Coquilla espuma elastomérica e=25 mm

D=22 mm                    
6,53 24,49

3,000 u   Te redicida PP-R 20-16-20 mm                           1,22 3,66
3,000 u   Codo 90º terminal PP-R 16x1/2" mm                4,31 12,93
2,000 u   Codo 90º base fijación PP-R 16x1/2" mm        4,31 8,62
1,000 u   Placa base fijación                                             1,62 1,62
1,000 u   Bote sifóni.aéreo t/inox.5 tomas                          22,98 22,98
1,000 u   Conexión PVC inodoro D=110mm

c/j.labiada                        
6,39 6,39

1,500 m   Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm                   2,41 3,62
1,700 m   Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm                   1,89 3,21
1,700 m   Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm                   1,52 2,58
4,000 m   Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm                5,83 23,32
2,250 u   Abrazadera tubo PVC 110 mm                          2,26 5,09

20,000 %   Pequeño Material                                                302,40 60,48

TOTAL PARTIDA 362,91
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS AUXILIARES
Proyecto Ejec. Dos Viviendas VPPA en Madarcos (Madrid)          

Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

u   INSTALACIÓN PP-R COCINA
Instalación completa de fontanería y saneamiento de cocina,
dotada de fregadero, lavadora y lavavajillas; realizada con tube-
ría de polipropileno PP-R (copolimero Random), para la red de
agua fría y ACS, instalada por falso techo, sistema de derivacio-
nes por tes, conforme UNE-EN ISO 15874. Tuberías protegidas
en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección,
calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de de-
sagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme
UNE-EN 1453. Instalación con los diámetros correspondientes
para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexio-
nada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empo-
trar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de me-
dios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a
CTE DB HS-4 y DB HS-5.

2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                            20,19 40,38
2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                            18,39 36,78
2,000 u   Llave paso empotrar recta PP-R 20 mm

c/maneta                   
23,21 46,42

11,500 m   Tubo polipropileno PP-R PN20 16x2,7 mm     1,15 13,23
8,400 m   Tubo corrugado polipropileno protección

(azul/rojo) M-19        
0,45 3,78

6,000 m   Tubo polipropileno PP-R PN20 20x3,4 mm     1,66 9,96
6,000 m   Coquilla espuma elastomérica e=25 mm

D=22 mm                    
6,53 39,18

2,000 u   Te redicida PP-R 20-16-20 mm                           1,22 2,44
4,000 u   Codo 90º terminal PP-R 16x1/2" mm                4,31 17,24
5,100 m   Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm                   1,89 9,64
3,000 m   Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm                5,83 17,49
2,250 u   Abrazadera tubo PVC 110 mm                          2,26 5,09

20,000 %   Pequeño Material                                                241,60 48,32

TOTAL PARTIDA 289,95

h   Cuadrilla E
1,000 h   Oficial primera                                                 20,00 20,00
1,000 h   Peón ordinario                                                  17,00 17,00

TOTAL PARTIDA 37,00

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS VIVIENDAS DE VPPA. C/ERAS Nº13 (antiguo nº7). MADARCOS. MADRID.
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código Ud Descripción de la unidad de obra Precio de la unidad en letra Precio en cifra, Euros

CAPÍTULO CAP01 -  DEMOLICIONES                                                    

 1.01 u   DERRIBO DE NAVE SEGÚN PROYECTO                           
Presupuesto según documento Proyecto de Derribo de nave.

DOS MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS.

2.122,45
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código Ud Descripción de la unidad de obra Precio de la unidad en letra Precio en cifra, Euros

CAPÍTULO CAP02 -  MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

 2.01 m3 EXCAVACIÓN ZANJA C/MARTILLO ROMP. TERRENOS
DUROS A BORDES       
Excavación en zanjas, en terrenos duros con martillo rompedor, con extrac-
ción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte
proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS.

24,61

 2.02 m3 EXCAVACIÓN POZOS C/MARTILLO ROMP. TERRENOS
DUROS A BORDES       
Excavación en pozos en terrenos duros con martillo rompedor, con extrac-
ción de tierras a los bordes de la excavación. Incluida parte proporcional de
medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

28,34

 2.03 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                 
Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin
aporte de tierras, y con p.p. de medios auxiliares.

SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 7,76
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código Ud Descripción de la unidad de obra Precio de la unidad en letra Precio en cifra, Euros

CAPÍTULO CAP03 -  CIMENTACION                                                     

 3.01 m2 ENCOFRADO METÁLICO ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y
ENCEPADOS             
Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, enanos, encepa-
dos y 50 posturas. Según NTE-EME.

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 16,98

 3.02 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA EN CIMENTACIÓN
HM-20/P/20/I VERTIDO MANUAL    
Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nive-
lado de fondos de cimentación, i/vertido por medios manuales y colocación.
Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS.

74,51

 3.03 m3 HORMIGÓN HA-30/P/40/IIa CIMENTACIÓN VERTIDO
MANUAL              
Hormigón armado HA-30/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas
y zanjas de cimentación, i/armadura (40 kg/m3), vertido por medios manua-
les, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Com-
ponentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS.

142,31

 3.04 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/I 2 CARAS e=30 cm VERTIDO
GRÚA 3,00 m MURO  
Hormigón armado HA-30/P/20/I, elaborado en central, en muro de 30 cm de
espesor, i/armadura (70 kg/m³), encofrado y desencofrado con paneles metáli-
cos de 3,00x1,00 m a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa,
vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Compo-
nentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

TRESCIENTOS OCHO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS.

308,27
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código Ud Descripción de la unidad de obra Precio de la unidad en letra Precio en cifra, Euros

CAPÍTULO CAP04 -  SANEAMIENTO                                                     

 4.01 u   POZO LADRILLO REGISTRO D=80 cm h=1,00 m          
Pozo de registro de 80 cm de diámetro interior y de 1 m de profundidad libre,
construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfosca-
do y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento
CSIV-W2, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fon-
do del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el
cerco y la tapa de hormigón armado, terminado con p.p. de medios auxilia-
res, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5,
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS.

235,78

 4.02 u   ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO                   
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una
distancia máxima de 8 m, formada por: rotura del pavimento con compresor,
excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia du-
ra, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con
junta de goma de 300 mm de diámetro interior, tapado posterior de la acome-
tida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin in-
cluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxi-
liares.

SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS.

618,87

 4.03 u   ARQUETA LADRILLO TRASDOS 63x63x65 cm                 
Arqueta de registro de 63x63x65 cm de medidas interiores, construida con fá-
brica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de ce-
mento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con
mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perime-
tral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

OCHENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS. 81,26

 4.04 u   ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 51x51x65 cm            
Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibi-
do con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en ma-
sa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, con codo de PVC de
45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormi-
gón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

95,76
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Código Ud Descripción de la unidad de obra Precio de la unidad en letra Precio en cifra, Euros

 4.05 u   ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm                  
Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibi-
do con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en ma-
sa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, y cerrada superiormen-
te con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón
HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mor-
tero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2012.

SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

73,89

 4.06 u   ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51x51x65 cm                
Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fá-
brica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de ce-
mento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con
mallazo, con tapa jamys estanca, terminada y sellada con mortero de cemento
y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perime-
tral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS.

184,69

 4.07 u   SUMIDERO SIFÓNICO PVC C/REJILLA PVC 200x200
mm SALIDA VERTICAL 7
Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm y con salida
vertical de 75-90 mm; para recogida de aguas pluviales o de locales húme-
dos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de
pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apo-
yo, s/ CTE-HS-5.

VEINTIDOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS. 22,04

 4.08 m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110 mm       
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro
110 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10
cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormen-
te hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excava-
ción ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS. 11,82

 4.09 m   TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2
COLOR TEJA 160 mm    
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y
rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Co-
locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado pos-
terior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS. 18,81

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS VIVIENDAS DE VPPA. C/ERAS Nº13 (antiguo nº7). MADARCOS. MADRID.

Página 5



CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código Ud Descripción de la unidad de obra Precio de la unidad en letra Precio en cifra, Euros

 4.10 m   TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2
COLOR TEJA 200 mm    
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y
rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Co-
locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado pos-
terior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS. 25,62

 4.11 m   BAJANTE PVC-U INSONORIZADA BICAPA D=90 mm   
Bajante de PVC-U bicapa insonorizada, de 90 mm de diámetro, unión con
manguito doble dilatador insertado, conforme UNE EN 1453-1; con una resis-
tencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalacio-
nes interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios au-
xiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

33,64

 4.12 m   BAJANTE PVC-U INSONORIZADA BICAPA D=110 mm 
Bajante de PVC-U bicapa insonorizada, de 110 mm de diámetro, unión con
manguito doble dilatador insertado, conforme UNE EN 1453-1; con una resis-
tencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalacio-
nes interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios au-
xiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS. 36,70
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CAPÍTULO CAP05 -  ESTRUCTURA                                                      

 5.01 m2 FORJADO SANITARIO VIGUETA AUTORRESISTENTE
20+5 cm B-70 cm B.C.  
Forjado sanitario de 20+5 cm formado a base de viguetas de hormigón pre-
tensadas autorresistentes, separadas 70 cm entre ejes, bovedilla cerámica de
50x25x20 cm y capa de compresión de 5 cm, de hormigón HA-25/P/20/I, ela-
borado en central, mallazo de reparto #200x300x5 mm, i/armadura (1,80
kg/m2), terminado. (Carga total 777 kg/m2). Según normas NTE, EHE-08 y
CTE-SE-AE. Componentes del hormigón, acero, viguetas y bovedillas con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

38,94

 5.02 m2 FORJADO VIGUETA SEMIRRESISTENTE 20+5 cm B-70
BOVEDILLA CERÁMICA 
Forjado de 20+5 cm, formado por viguetas armadas semirresistentes de hor-
migón, separadas 70 cm entre ejes, bovedilla cerámica 60x25x20 cm y capa
de compresión de 5 cm de HA-25/P/20/I, elaborado en central, mallazo de re-
parto #200x300x5 mm, i/armadura (3,00 kg/m2), terminado. Según normas
NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del hormigón, acero, viguetas y bo-
vedillas con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS. 44,06

 5.03 m2 PLANCHA NERVOMETAL CAPA COMPRESIÓN 5 cm
L>4 m                   
Forjado realizado a base de plancha metálica nervada galvanizada de 5 mm
de espesor y longitud mayor de 4 m, con capa de compresión de 5 cm de
hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx. 20 mm, consistencia plástica, elaborado en
central, i/armadura (1,70 kg/m2) y apeos, terminado. Según normas NTE y
EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS. 22,37

 5.04 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         
Acero corrugado B 500 S, cortado y colocado en obra, incluso p.p. de des-
puntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS. 1,22

 5.05 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR EN JÁCENAS HA-25/P/20/I   
Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en obra, en jácenas, i/vertido
con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHV y EHE-08. Com-
ponentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS.

75,73
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 5.06 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                   
Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes,
piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de mi-
nio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE.
Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.

UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 1,84

 5.07 m2 TABLERO CERÁMICO M-H 100x25x4 cm FORMACIÓN
ESCALERA             
Tablero inclinado formado por rasillón cerámico machihembrado de
100x25x4 cm y capa de compresión de 10 cm de hormigón HA-25/P/20/I,
elaborado en obra, mallazo de reparto #200x300x5 mm, terminadopara for-
mación de escaleras, apoyado sobre cualquier elemento estructural  (no in-
cluido), recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
tipo M-5, incluso replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y me-
dios auxiliares, Según normas NTE y EHE-08. Componentes del mortero, ace-
ro y rasillón machihembrado con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Medido en verdadera magnitud. Capa de compresión de 10cm. Incluso arma-
dura según planos de proyecto e indicaciones de la D.F.

VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 20,66

 5.08 u   PLACA ANCLAJE S275 200x200x15mm                              
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 200x200x15
mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 8 mm de diámetro y 30 cm de
longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y
EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

21,54

 5.09 u   PLACA ANCLAJE S275 300x200x22mm                              
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 300x200x22
mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm
de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

TREINTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS.

35,19
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CAPÍTULO CAP06 -  ALBAÑILERÍA                                                     

 6.01 m   FORMACIÓN PELDAÑO PERFORADO 7 cm MORTERO
Formación de peldañeado de escalera con ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.

TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 13,86

 6.02 m2 FÁB.1/2 P.LADRILLO+MAMPOSTERÍA PIEDRA               
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor
en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL,
CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero
CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de cá-
maras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y
UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mampostería careada de piedra natural tipo GNEIS similar a la utilizada en la
zona, a una cara vista recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-5, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras,
asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, Piezas
de mampostería y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, medida deduciendo
huecos superiores a 2 m2. Si incluye en esta unidad la parte proporcional de
anclajes a la fábrica de ladrillo.SE INCLUYE EN ESTA UNIDAD LOS ANCLAJES
DE ACERO INOXIDABLE NECESARIOS PARA SOLIDARIZAR ESTA FABRCIA
CON LA DE LADRILLO.

Aislamiento térmico de fachadas y protección frente al agua en el interior de
cámara con 50 mm de espuma de poliuretano PUR Plancha con  HFC o Pen-
tano y rev. impermeable a gases, conductividad térmica declarada según
UNE-EN 14315-1:2013 de 0.025 W/[mK). Clase de reacción al fuego E según
UNE-EN 13501. Instalación según UNE-EN 14315-2:2013, i/maquinaria de
proyección y medios auxiliares. Medición según UNE 92310:2003. Control
de puesta en obra según UNE 92325:2012 N. Control de recepción de los
componentes del Poliuretano Proyectado: Marcado, etiquetado e Información
Técnica conforme a UNE-EN 14315-1:2013.

SETENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS. 70,43
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 6.03 m2 FÁB. 1P.LADRILLO+REV CHAPA                                      
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor
en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL,
CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero
CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de cá-
maras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y
UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Chapado de acero oxidado y barnizado, con chapa lisa de 3 mm de espesor
con los bordes plegados hacia el interior aproximadamente 3cm. Entrecalles
con U metálica y perímetro con Z metálica tb oxidado y barnizado, subestruc-
tura interior con tubo de acero galvanizado. i/corte, montaje, soldadura y puli-
do.  Con anclaje oculto con repaso de la soldadura. Terminado. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Aislamiento térmico de fachadas y protección frente al agua en el interior de
cámara con 50 mm de espuma de poliuretano PUR Plancha con  HFC o Pen-
tano y rev. impermeable a gases, conductividad térmica declarada según
UNE-EN 14315-1:2013 de 0.025 W/[mK). Clase de reacción al fuego E según
UNE-EN 13501. Instalación según UNE-EN 14315-2:2013, i/maquinaria de
proyección y medios auxiliares. Medición según UNE 92310:2003. Control
de puesta en obra según UNE 92325:2012 N. Control de recepción de los
componentes del Poliuretano Proyectado: Marcado, etiquetado e Información
Técnica conforme a UNE-EN 14315-1:2013.

CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

120,77

 6.04 m2 ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10
VERTICAL                    
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río
M-10, en paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.
Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 10,69
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 6.05 m2 IMPERMEABILIZACIÓN MURO FLEXORRESISTENTE
DANOSA MUR1            
Impermeabilización y drenaje de trasdós de muro (o estribo) constituida por:
imprimación bituminosa de base disolvente, 0,3 kg/m2, IMPRIDAN® 100, lá-
mina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no
protegida, con armadura de fieltro de poliéster, de 3 kg/m2, ESTERDAN® 30 P
ELAST adherida al soporte con soplete; aislamiento térmico a base de paneles
de poliestireno extruido DANOPREN® TR, de 100 mm de espesor total, con
juntas perimetrales a media madera, fijado al soporte; capa drenante y filtrante
formada por lámina de polietileno con geotextil de polipropileno incorporado
DANODREN® H25 PLUS, fijado mecánicamente al soporte o mediante fijacio-
nes autoadhesivas; tubería de drenaje perforado y corrugado de PEAD TUBO-
DAN® 160; relleno granular envuelto con capa filtrante formada por geotextil
de poliéster DANOFELT® PY 200; listo para verter tierras. Incluye parte pro-
porcional de: encuentros con paramentos, esquinas y rincones formado por:
imprimación bituminosa de base solvente, 0,3 kg/m2, IMPRIDAN® 100; ban-
da de refuerzo en esquina con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST. Produc-
tos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certifi-
cado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN®
- SELF-DAN® - POLYDAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra con-
forme a DIT nº 567R/16. Medida la superficie realmente ejecutada.

CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

51,58

 6.06 m.  IMPERM.MUROS  HUMEDAD CAPILAR                            
Barrera de corte de humedad por capilaridad en muros ., mediante la coloca-
ción de una banda de lámina bituminosa de oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con ar-
madura de fibra de polietileno, tipo Plasfal PE 2,5, instalada en la ejecución de
la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con un solape de 10 cm.
protegida con una capa de 2 cm. de mortero.

NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS. 9,38

 6.07 m   IMPERMEABILIZACIÓN PERÍMETRO HUECOS LÁMINA
SELFDAN O SIMILAR    
Impermeabilización de perímetros de ventanas, con un desarrollo de 50 cm.,
constituida por lámina SELFDAN O SIMILAR AUTOADHESIVA totalmente ad-
herida al soporte

DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS. 12,72

 6.08 m   CHIMENEA SIMPLE PARED ACERO INOX AISI-304
D=125 mm              
Instalación de chimenea de calefacción, compuesta por conductos modulares
de pared simple lisa de 125 mm de diámetro interior, fabricada en acero ino-
xidable AISI-304, para ambientes normales. Totalmente montada, con p.p. de
piezas y anclajes necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN 14989-1 y
2, UNE-EN 1856-1 y 2, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones)
según el Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.

65,95
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Código Ud Descripción de la unidad de obra Precio de la unidad en letra Precio en cifra, Euros

 6.09 m   CHIMENEA DOBLE PARED AISLADA INOX AISI-304
D=150 mm             
Instalación de chimenea de calefacción, compuesta por conductos modulares
de doble pared lisa de 150 mm de diámetro interior, aislada con lana mineral
de 30 mm de espesor, fabricada en acero inoxidable AISI-304, para ambientes
normales. Totalmente montada, con p.p. de piezas y anclajes necesarios. Pro-
ducto conforme a Norma UNE-EN 14989-1 y 2, UNE-EN 1856-1 y 2, con mar-
cado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según el Reglamento Europeo
(UE) 305/2011.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS.

155,67

 6.10 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                   
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en para-
mentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada
1,50 m, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con
pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de anda-
mios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS. 7,09

 6.11 m2 TRASDOSADO SISTEMA PLACO PRIMA PLUS 78/48
(15+15+48) A 600 LM AR
Trasdosado sistema Placo Prima Plus formado por dos placas de yeso lamina-
do Placo BA 15 de 15 mm de espesor, atornilladas a un lado de una estructu-
ra metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes
verticales de 48 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del
trasdosado terminado de 78 mm. Incluso lana mineral Arena. Parte proporcio-
nal de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los
perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Resisten-
cia Térmica 1,38 m2K/W. Resistencia al fuego 45 min. Arriostramientos al mu-
ro base en m: 2,50. Instalado según la documentación actual de Placo y la
norma UNE 102043:2013.
NOTA: LA ULTIMA PLACA EN LOS BAÑOS SERÁ W

VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS. 27,27

 6.12 m2 TABIQUE SISTEMA PLACO PRIMA 98/48
(13+13+48+13+13) A 600 mm LANA
Tabique sistema Placo Prima formado por dos placas de yeso laminado Placo
Estándar BA 13 de 12,5 mm de espesor, atornilladas a cada lado externo de
una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y
montantes verticales de 48 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho
total del tabique terminado de 98 mm. Incluso lana mineral. Parte proporcio-
nal de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los
perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Altura
máxima en 3,04 m. Resistencia al Fuego 60 minutos. Aislamiento Acústico al
ruido Aéreo 51,9 dB(A). Instalado según la documentación actual de Placo y
la norma UNE 102043:2013.
NOTA: LA ULTIMA PLACA EN LOS BAÑOS SERÁ W

CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

41,37
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Código Ud Descripción de la unidad de obra Precio de la unidad en letra Precio en cifra, Euros

 6.13 m2 TABIQUE SISTEMA PLACO PRIMA PLUS DOBLE 215
(15+15+70+15+70+15+15
Tabique sistema Placo Prima Plus formado por dos placas de yeso laminado
Placo Estándar BA 15 de 15 mm de espesor, atornilladas a cada lado externo
de una doble estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles hori-
zontales y montantes verticales de 70 mm, modulados a 600 mm y otra placa
intermedia atornillada a las dos estructuras, resultando un ancho total del tabi-
que terminado de 215 mm. Incluso lana mineral Arena. Parte proporcional de
pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles
perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Altura máxima en
6,13 m. Resistencia al Fuego 90 minutos. Aislamiento Acústico al ruido Aéreo
67,6 dB(A). Instalado según la documentación actual de Placo y las normas
UNE 10203. SE INCLUYE PLANCHA METALICA INTERMEDIA DE SEGURI-
DAD

NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS.

92,93

 6.14 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES CON YESO                
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabi-
ques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Inclu-
so material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 9,77

 6.15 m2 AISLAMIENTO SUELO FLOTANTE PARA LOCALES
RUIDOSOS DANOSA SUF4    
Aislamiento acústico a baja frecuencias sobre forjado formado por:  lámina de
polietileno reticulado y espumado de celda cerrada, de 10 mm de espesor,
IMPACTODAN® 10 fijado entre sí con cinta de polietileno reticulado de 3 mm
de espesor autoadhesiva, Cinta de solape 70, mortero armado con mallazo de
al menos 6 cm de espesor separado de la estructura e instalaciones mediante
el empleo de cinta Desolidarizador perimetral, listo para recibir el revestimien-
to (no incluido en partida). Medida la superficie realmente ejecutada.

TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 13,99

 6.16 m2 RECRECIDO 8 cm MORTERO CT-C2,5                               
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C2,5 F-2 de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-2,5) de 8 cm de espesor, con marcado CE
y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, maes-
treado, medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la norma
UNE-EN-13813:2003.

CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 14,77

 6.17 m2 FALSO TECHO SISTEMA PLACO PRIMA F-530 BA15 LM 
Techo suspendido Placo Prima formado por una placa de yeso laminado Pla-
co estándar BA13 de 13 mm de espesor, atornillada a una estructura portante
F-530 con lana mineral. Pasta de juntas y encintado de uniones. Nivel de aca-
bados de tratamiento de juntas Q2. Resistencia al fuego al plenum: 15, aisla-
miento acústico al ruido aéreo: 69,4 dB(A) y absorción acústica: 0,10 aw. Pla-
cas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
NOTA: LA  PLACA EN LOS BAÑOS SERÁ W

VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

28,96
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Código Ud Descripción de la unidad de obra Precio de la unidad en letra Precio en cifra, Euros

 6.18 u   AYUDAS ALBAÑILERÍA VIVIENDA UNIFAMILIAR           
Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción,
gas y telecomunicaciones, por vivienda unifamiliar, (considerando una reper-
cusión media por vivienda de 3 dormitorios y 2 baños), incluyendo mano de
obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos,
i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares (10% sobre suma de
los presupuestos de las instalaciones). Medido por unidad de vivienda.

MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS.

1.056,82
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Código Ud Descripción de la unidad de obra Precio de la unidad en letra Precio en cifra, Euros

CAPÍTULO CAP07 -  CUBIERTAS                                                       

 7.01 m2 PANEL THERMOCHIP O SIMILAR TOH
H19+A140+15OSB                   
Tablero de cubierta formado por panel sándwich  termochip TOH o similar
formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno
extruído, tipo H19+A140+OSB15 de 244x60 cm, tablero superior de aglo-
merado hidrófugo de 19 mm, núcleo de XPS de alta densidad de 10 cm. y ta-
blero inferior acabado en tablero OSB de fibras orientadas de 1,5 cm de espe-
sor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tres-
bolillo, fijados a la estructura portante con tirafondo 20 cm, lámina autoadhe-
siva impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y en-
cuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera
magnitud.

CINCUENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS. 50,15

 7.02 m2 TEJA CERÁMICA CURVA 40x20 cm ROJO                         
Cobertura de teja de cerámica curva, en color rojo, de dimensiones aproxima-
das de teja de 40x20 cm. Recibidas al soporte de tablero de madera mediante
tornillos, anclajes metálicos. La fijación será en todas las canales y cada cinco
hiladas en la cobijas. Montado según especificaciones del fabricante para las
pendientes establecidas en el proyecto. Se incluye la parte proporcional de
piezas especiales (tejas, limas de chapa o sellados) en chimeneas, cumbreas,
limas, hastiales, ventilaciones, chimeneas, peines, rejuntados, emboquillados,
sellados.
Totalmente montada; i/p.p. de replanteo, tejas de ventilación y medios auxilia-
res (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Materia-
les de cobertura con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a Norma UNE 136020, NTE-QTT y
CTE DB HS-1. Medida la superficie de cubierta en verdadera magnitud.

VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

29,77

 7.03 m   CANALÓN CHAPON PLEGADO CUADRADO
DESARROLLO 120 mm               
Canalón visto de chapa de acero  acero oxidado y barnizado de 3 mm de es-
pesor, de sección cuadrada, con un desarrollo de 120 mm, fijado al alero me-
diante soportes  colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%,
conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p.
de piezas especiales y remates, soladuras, pequeño material y medios auxilia-
res. Conforme a CTE DB HS-5. Se pinta interiormente con Titan epoxi o similar
para aumentar la protección y durabilidad de la parte en contacto con el
agua.

TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

38,54

 7.04 m   REMATE HASTIALES CON CHAPA                                     
Revestimiento de hastiales con chapa de acero oxidado y barnizado, de 3 mm
de espesor, fijado al alero mediante soportes  colocados cada 50 cm, total-
mente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de
chapa, soldaduras, completamente instalado. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.

73,55
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 7.05 m   BAJANTE PRELACADA D100 mm.                                      
Bajante circular de chapa de acero prelacada de 100 mm de diámetro. Total-
mente instalada y conexionada, i/ p.p. de piezas especiales, pequeño material
y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS. 12,83

 7.06 m   CUBRICIÓN DE BAJANTE ACERO OXIDADO
BARNIZADO                    
Forrado de bajante con chapa plegada de acero negra oxidada y barnizada
de 3mm de espesor,instalada y sujeta con abrazaderas especiales, incluso
con p.p. de piezas y accesorios, incluido corte, montaje, soldadura, termina-
do. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

CUARENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS. 40,92
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Código Ud Descripción de la unidad de obra Precio de la unidad en letra Precio en cifra, Euros

CAPÍTULO CAP08 -  PAVIMENTOS                                                      

 8.01 m2 SOLADO GRES PORCELANICO ANTIDESLIZANTE
31X31cm                  
Solado de gres porcelanico antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003), en baldosas de 31x31cm color suave, para tránsito medio, reci-
bido con adhesivo cementoso C1T según EN-12004:2008 recrecido de mor-
tero, i/rejuntado con material cementoso color CG2 según EN-13888:2009
junta color y limpieza, s/NTE -RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmen-
te ejecutada.

TREINTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS. 30,09

 8.02 m2 SOLADO GRES PORCELANICO 31x31 cm                       
Solado de gres porcelanico, en baldosas de 31x31cm color suave, para tránsi-
to medio, recibido con adhesivo cementoso C1T según EN-12004:2008 re-
crecido de mortero, i/rejuntado con material cementoso color CG2 según
EN-13888:2009 junta color y limpieza, s/NTE -RSR-2, con marcado CE y DdP
(declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su-
perficie realmente ejecutada.

TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

31,89

 8.03 m   PELDAÑO GRES PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE
30x30 cm                
Forrado de peldaño formada por piezas de gres porcelánico antideslizante
clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm, con cuatro ranuras,
recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas y limpiezas,
S/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Re-
glamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.

TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS.

38,52

 8.04 m   RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 7x31 cm                         
Rodapié biselado de gres porcelánico, de 7x31 cm, recibido con mortero co-
la, i/rejuntado con mortero tapajuntas y limpieza, S/NTE-RSR-2, con marcado
CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, me-
dido en superficie realmente ejecutada.

OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS. 8,03
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CAPÍTULO CAP09 -  REVESTIMIENTOS                                                  

 9.01 m2 ALICATADO GRES NATURAL 25x25 cm RECIBIDO
ADHESIVO C/JUNTA       
Alicatado con plaqueta de gres natural 25x25 cm (BIb, BIIa s/UNE-EN
14411:2013),colocación a línea, recibido con adhesivo cementoso C1 TE se-
gún UNE-EN 12004:2008+A1:2012, sin incluir enfoscado de mortero, p.p.
de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con material cementoso color
CG2 para junta de 10 mm según UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza,
S/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2,con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011

VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

29,86

 9.02 m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE
BLANCO/COLOR             
Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada,
sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación
y plastecido.

CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 4,97
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CAPÍTULO CAP10 -  CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA                                          

10.01 u   CHIMENEA CIRCULAR ACERO OXIDADO BARNIZADO
Chimenea tubular de acero oxidado barnizado, e= 3mm, , con tapa ciega su-
perior y acanaladuras en el fuste según proyecto., anclajes, soldaduras y re-
mates perimetrales estancos para la cubierta, totalmente instalada incluso p.p.
de recibidos de albañilería

DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TRES
CÉNTIMOS.

228,03

10.02 kg  PERFIL ACERO S275 OXIDADO Y BARNIZADO              
Suministro y colocación de perfiles estructurales de acero laminado S275 JR,
en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, des-
puntes con tratamiento oxidado y barnizado en repates de alero y esquinas
de las fachadas. Colocados con anclajes ocultos mediante varilla con resina
pasante sobre el perfil taladrado cada 50 cm¡, soldadura de la cabeza y repa-
so de esta con el mismo tratamiento que el resto del perfil. El perfil quedará
perfectametne alineado con los paramentos de mampostería. Acero con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS. 2,16

10.03 m2 JAMBAS, ALFEIZAR O DINTEL  ACERO OXIDADO
BARNIZADO              
Chapado de jambas, alfeizares o dinteles con acero oxidado y barnizado, con
chapa lisa de 3 mm de espesor con los bordes plegados. . i/corte, montaje,
soldadura y pulido, incluso membrana impermeabilizante compuesta por
mástico bituminoso de betún elastómero, con protección mineral por una de
sus caras.  Con anclaje oculto con repaso de la soldadura. Terminado. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.

OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS.

84,90

10.04 u   REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA                                      
Rejilla para ventilación de cámara de aire de 20x20 cm ejecutada con perfiles
de acero laminado en frío, galvanizados, doble agrafado y construida con tu-
bular 50x15x1,5 mm en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm, pati-
llas de fijación, incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS. 26,36
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10.05 u   PUERTA ENTRADA  A VIVIENDA ACERO OXIDADO
BARNIZADO              
Puerta de entrada blindada con tres puntos de seguridad, de 101x210cm for-
mada por bastidor tubular y superficie de chapa cerrada oxidada y barnizada.
Bastidor realizado a base de tubos huecos de acero laminado en frío de
80x40x1,5 mm, cámara intermedia de material aislante y forrado con chapón
liso de acero oxidado y barnizado, de 1.5 mm. de espesor adecuado a las bi-
sagras y a la seguridad. Cercos, junquillos, patillas para recibido a obra, herra-
jes de colgar y cerradura con llave de seguridad, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra, instalada incluso recibido de albañilería. Con mirilla, meca-
nizado para portero automático y herrajes de seguridad y de utilización según
aceptación de la d.f. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

716,46

10.06 m2 ARMARIOS DE INSTALACIONES ACERO OXIDADO
BARNIZADO               
Puerta armario para instalaciones abatible formada por bastidor tubular y su-
perficie de chapa cerrada oxidada y barnizada. Bastidor realizado a base de
tubos huecos de acero laminado en frío de 80x40x1,5 mm, cámara interme-
dia de material aislante y forrado con chapon liso de acero oxidado y barniza-
do, de 1.5 mm. de espesor adecuado a las bisagras y a la seguridad. Cercos,
junquillos, patillas para recibido a obra, herrajes de colgar y cerradura con lla-
ve de seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, instalada inclu-
so recibido de albañilería. Con mirilla, mecanizado para portero automático y
herrajes de seguridad y de utilización según aceptación de la d.f. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS.

174,80

10.07 m   PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=40 mm      
Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en
frío de diámetro 40 mm, incluso parte proporcional de patillas de sujeción a
base de redondo liso macizo de 16 mm separados cada 50 cm, incluido
montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTICINCO EUROS con UN CÉNTIMOS. 25,01

10.08 m2 V.AL.LAC.COLOR OSCILO.MB. RPT >1 m2<2 m2         
Carpintería de aluminio, serie alta, con R.P.T., con una transmitacia térmica
2.80  W/m2°C,  lacado color de 15 micras, en ventanas oscilobatiente mono-
bloc, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por
cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco
de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p.  de recibidos de al-
bañilería y medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS.

158,79

10.09 u   PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 70x200 cm LACADA     
Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 70x200 cm realizada con doble
chapa de acero lacado color a definir por la D.F. de 1 mm de espesor, perfiles
de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con
manilla de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para
recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido
de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS. 77,80
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10.10 m2 D. ACRISTA- 6/12/6 NEUTRALUX                                    
Doble acristalamiento tipo Isolar Neutralux, conjunto formado por una luna
float incolora de 6 mm. y una luna Neutralux de 6 mm. cámara de aire deshi-
dratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado pe-
rimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo pe-
rimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de jun-
quillos, según NTE-FVP. Cumpliendo los valores minimos de: Rw(C,Ctr)=
35,00 (-2,-5)dB,  U=1.60 W/m2K y Factor solar de 0.39

SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS. 68,22

10.11 m2 D. ACRISTA-3+3/12/3+3 NEUTRALUX                              
Doble acristalamiento tipo Isolar Neutralux, conjunto formado por una 2 lu-
nas float incolora de 3 mm. y una luna Neutralux de 3 mm+1 luna float inco-
lora de 3 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separa-
dor de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acu-
ñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con
silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.  Cumpliendo los
valores minimos de: Rw(C,Ctr)= 35,00 (-2,-5)dB,  U=1.60 W/m2K y Factor so-
lar de 0.39

SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS. 68,22
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CAPÍTULO CAP11 -  CARPINTERÍA                                                     

11.01 u   PUERTA PASO LISA P.PAÍS  725x2030                               
Puerta de paso ciega normalizada, lisa, de Dm rechapado de pino país barni-
zada, de dimensiones 725x2030 mm., incluso precerco de pino de 70x30
mm., galce o cerco visto de DM rechapado de pino país de 70x30 mm., tapa-
juntas lisos de DM rechapado de pino país 70x10 mm. en ambas caras, y he-
rrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxi-
liares.

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS.

135,52

11.02 m2 FTE.ARM.CORR.LISO P.PAIS P/PINTAR                             
Frente de armario empotrado corredero, con hojas y maleteros lisos de 11
mm. de espesor de pino país para pintar, con precerco de pino de 70x35
mm., galce de pino macizo de 70x30 mm., tapajuntas exteriores lisos de pino
para pintar 70x10 mm., tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm.,
herrajes de colgar y deslizamiento, tiradores de cazoleta, montado y con p.p.
de medios auxiliares.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con ONCE
CÉNTIMOS.

157,11

11.03 u   P.P.LISA CORR.P.PAÍS  1200x2500 mm.                            
Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada de dimensiones
825x2030 mm, lisa, de DM rechapada de pino país barnizada, incluso doble
precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto rechapado de pino
país 70x30 mm., tapajuntas lisos rechapado de pino país 70x10 mm. en am-
bas caras, herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados, y manetas de cie-
rre de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares.

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TRES
CÉNTIMOS.

232,03
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CAPÍTULO CAP12 -  SANITARIOS                                                      

12.01 u   INODORO TANQUE BAJO GAMA BÁSICA BLANCO      
Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque bajo, gama básica, en color blan-
co, con asiento y tapa lacados y bisagras de acero inoxidable, y cisterna con
tapa mecanismo doble pulsador 6/3 litros, colocado con anclajes al solado y
sellado con silicona; conforme UNE EN 997. Instalado con llave de escuadra
de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm de 1/2". Totalmente instalado y
conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

DOSCIENTOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS. 200,28

12.02 u   LAVABO GAMA BÁSICA BLANCO 52x41 cm                    
Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 52x41 cm, gama básica,
colocado con pedestal y con anclajes a la pared; conforme UNE 67001. Vál-
vula de desagüe de 32 mm, y acoplamiento a pared acodado de PVC. Total-
mente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxilia-
res.

NOVENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 90,39

12.03 u   P.DUCHA CERÁMICO ATLAS BLA.                                    
Plato de ducha de porcelana vitrificada modelo Atlas de Cerámicas Gala. Co-
locado sobre cama de arena, incluso sujección con mortero empobrecido y
sellado perimetral, con válvula de desagüe, instalado y funcionando.

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS.

136,61
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CAPÍTULO CAP13 -  FONTANERÍA                                                      

13.01 u   ACOMETIDA PE DN63-32 mm 1 1/4"                                 
Acometida a la red general municipal de agua DN 32 mm, hasta una longitud
máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100)
de 32 mm de diámetro nominal (1 1/4") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN
12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN63-1 1/4", llave de es-
fera latón roscar de 1 1/4". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales,
accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB
HS-4. Medida la unidad terminada.

CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

105,98

13.02 u   CONTADOR DN30 mm 1 1/4" CHORRO MÚLTIPLE       
Contador de agua de diámetro nominal DN30 mm (1 1/4"), de chorro múlti-
ple, pre-equipado para emisor de impulsos con tecnología inductiva, para un
caudal máximo de 10 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma UNE EN
15154. Instalación con válvulas de esfera de 1 1/4" de entrada y salida, grifo
de prueba y válvula de retención. Totalmente instalado, probado y funcionan-
do, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA
Y CINCO CÉNTIMOS.

251,65

13.03 u   ARMARIO POLIESTER 700x520x300 mm DN25 a DN40
mm                 
Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 700x520x220 mm,
montaje empotrado o en superficie, para contadores individuales de DN25 a
DN40 mm, con cuerpo con soporte en acero inoxidable para sujeción de
contador, puerta con plancha de protección contra heladas, llave y cierre de
cuadradillo, incluso mecanizado inferior para la entrada y salida de la acome-
tida del contador. Totalmente colocado i/ p.p. de pequeño material y medios
auxiliares.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

259,42

13.04 m   TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=32 mm          
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 32x5,4 mm, PN=20
atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación, distribu-
ción e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p.
de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado
de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-4.

NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS. 9,11

13.05 u   INSTALACIÓN PP-R COCINA Y ASEO L+I+D                 
Instalación completa de fontanería y saneamiento de vivienda, dotada de co-
cina y aseo con ducha, realizada con tubería de polipropileno PP-R (copoli-
mero Random), para la red de agua fría y ACS, instalada por falso techo, siste-
ma de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15874. Tuberías protegi-
das en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifu-
gada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con
tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Instalación con los diáme-
tros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, co-
nexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con ma-
neta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, man-
guitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios,
ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

MIL TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS. 1.036,20
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CAPÍTULO CAP14 -  ELECTRICIDAD                                                    

14.01 m   RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de
35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de ca-
da zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación
y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 8,76

14.02 u   TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA              
Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3
mm y 2 m de longitud, cable de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20
metros, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

184,58

14.03 m   ACOMETIDA MONOFÁSICA 2(1x16) mm2 Cu                  
Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por
conductores unipolares aislados de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y
cubierta de PVC, RV-K 2x16 mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV, in-
cluido zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y capa de protección de 10 cm am-
bas de arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de
PVC. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e
ITC-BT-07.

VEINTINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS. 29,09

14.04 u   CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA HASTA 14 kW 2
CONTADORES MONOFÁSICO
Caja de protección y medida hasta 14kW para 2 contadores monofásicos,
con envolvente de poliester reforzado para empotrar, incluido el equipo com-
pleto de medida bases de coracircuitos y fusibles para protección de la linea.
Con grado de inflamabilidad según norma UNE-EN 60.439, grado de protec-
ción IP43 - IK09 según UNE 20.324:2004 ERRATUM y UNE-EN 50.102 CORR
2002 respectivamente, precintable y autoventilada, homologada por la com-
pañia suministradora. Totalmente instalado y conexionado; según REBT,
ITC-BT-13.

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

298,83

14.05 u   CAJA I.C.P. (2 a 6 p) HASTA 40 A                                
Caja I.C.P. de dos a 6 módulos hasta 40 A, con envolvente de doble aisla-
miento con puerta para empotrar, grado deprtección IP40-IK08 , de empotrar,
precintable y homologada por la compañía eléctrica. Totalmente colocado,
según REBT, ICT-BT-17.

ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS. 11,15

14.06 u   DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA 3x6 mm2    
Derivación individual monofásica (DI)(línea que enlaza el contador o conta-
dores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección)
en canalización entubada formada por conductores unipolares de cobre,
H07Z1-K (AS) 3x6 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una
tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión
de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7 instala-
da en patinillo incluyendo elementos de fijación y conexionado; según REBT,
ITC-BT-15.

OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 8,88
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14.07 u   CUADRO GENERAL MANDO Y PROTEC. VIVIENDA
ELECTR. BÁSICA 5 CIRCUIT
Cuadro general de mando y protección de vivienda, electrificación básica
(5.750 W), formado por caja empotrable de doble aislamiento con puerta con
grado de protección IP40-IK08, de 14 elementos, perfil omega, embarrado de
proteción, alojamiento del interruptor de control de potencia (no incluido) in-
dependiente y precintable, 1 IGA de corte omnipolar 32A (2P), 1 interruptor
diferencial 40 A/2 P/30 mA y 5 PIAS (I+N) de corte omnipolar: 1 de 10 A para
alumbrado (C1), 2 de 16 A para tomas de uso general (C2) y auxiliar en coci-
na y baños (C5), 1 de 20 A para lavadora, lavavajillas y termo/caldera (C4), 1
de 25 A para cocina y horno (C3). Instalado, conexionado y rotulado; según
REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 e ITC-BT-25.

DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS.

271,58

14.08 m   CIRCUITO USOS VARIOS 16 A (C2, C5)                            
Circuito para tomas de uso general, auxiliares baños y cocina en interior de vi-
vienda, por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x2,5 mm2,
para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado
M20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), in-
cluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexio-
nado; según REBT, ITC-BT-25.

CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 5,48

14.09 m   CIRCUITO COCINA/HORNO 25 A (C3)                             
Circuito para cocina/horno en interior de vivienda, por conductores unipola-
res de cobre aislados H07V-K 3x6 mm2, para una tensión nominal de
450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado, en siste-
ma monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y
regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25.

SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 7,85

14.10 u   PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO IP44                           
Punto de luz sencillo estanco realizado con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, inclu-
yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor
unipolar Estanco IP44, instalado.

VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.

28,75

14.11 u   PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO                 
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y con-
ductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 750 V y sec-
ción de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja
de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con tecla gama es-
tándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.

VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS. 20,19

14.12 u   PUNTO LUZ CONMUTADO BLANCO                              
Punto de luz conmutado realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 y con-
ductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sec-
ción 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja registro, caja meca-
nismo universal con tornillo, mecanismos conmutadores con teclas gama es-
tándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.

TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS. 38,10
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14.13 u   PUNTO LUZ CRUZAMIENTO BLANCO                            
Punto cruzamiento realizado en tubo PVC corrugado M16/gp5 y conductor
de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5
mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja registro, caja mecanismo uni-
versal con tornillo, mecanismo conmutadores y cruzamiento con tecla gama
estándar, marcos respectivos y casquillo, totalmente montados e instalados.

SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.

61,95

14.14 u   PUNTO PULSADOR TIMBRE BLANCO                             
Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y con-
ductor de cobre unipolar aislados para una tensión de 750 V y sección de 1,5
mm2 (activo y neutro), incluido caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, pulsador con marco gama estándar y zumbador y marcos res-
pectivos, totalmente montado e instalado.

TREINTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS. 37,08

14.15 u   BASE ENCHUFE  10/16 A (II+TT) SCHÜKO BLANCO       
Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado
M20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal
de 750 V y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de re-
gistro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.),
sistema "Schuko" gama estándar, así como marco respectivo, totalmente mon-
tado e instalado.

VEINTITRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS. 23,61

14.16 u   BASE ENCHUFE 25A (II+T.T) COCINA BLANCO              
Base enchufe con toma de tierra lateral, realizado en tubo PVC corrugado
M25/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal
de 750 V y sección 6 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de re-
gistro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 25 A (II+T.T.), to-
talmente montado e instalado.

CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS.

45,17

14.17 u   BASE ENCHUFE 10-16 A  ESTANCO IP44                          
Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC co-
rrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV
750 V, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), inclu-
yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de en-
chufe sistema schuko 10-16 A (II+t.) Estanco IP44 , instalada.

TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

35,64

14.18 u   EXTRACTOR CENTRÍFUGO DE TEJADO 400 m³/h            
Extractor centrífugo con base plana para instalación en tejado, para un caudal
máximo de 400 m3/h, de bajo nivel sonoro, formado por base soporte en
chapa de acero, turbina con álabes a reacción en chpa de acero, sombrerete
deflector antilluvia en chapa de acero, motor clase F con rotor exterior, protec-
ción IP54, regulable por variación de tensión, con potencia instalada de 65
W. Acabado anticorrosivo en resina de poliéster. Totalmente instalado, proba-
do y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE
DB HS-3.

TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

360,56
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código Ud Descripción de la unidad de obra Precio de la unidad en letra Precio en cifra, Euros

CAPÍTULO CAP15 -  TELECOMUNICACIONES                                              

15.01 u   INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES SEGÚN
PROYECTO                   

NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS
con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

9.951,56
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código Ud Descripción de la unidad de obra Precio de la unidad en letra Precio en cifra, Euros

CAPÍTULO CAP16 -  CALEFACCIÓN                                                     

16.01 m2 SUELO RADIANTE CALEFACCIÓN CON
TERMOSTATOS REGULACIÓN           
Sistema de calefacción de suelo radiante de agua a baja temperatura, confor-
me a Norma UNE-EN 1264:2009+A1:2013. Formado por: Paneles de suelo
aislantes EPS sin plastificar, con tetones, altura de 50 mm (base espesor 20
mm) y resistencia térmica 0,89 m2K/W; fijados al suelo con p.p. de cinta peri-
metral y juntas de dilatación. Circuito en tubería de polietileno reticulado
PEX-A con barrera antioxígeno conforme a UNE-EN ISO
15875:2004+A1:2007. Armario de colectores premontado de 8 circuitos,
con colector de ida con caudalímetro y termómetro, colector de retorno con
válvulas termostatizables y termómetro, 2 purgadores automáticos, grifo de va-
ciado y válvulas de esfera de entrada en colectores. Regulación de temperatu-
ra de ambiente en estancias mediante termostatos electrónicos de control de
circuitos para las estancias, con cabezales electrotérmicos en colector y regle-
ta de conexiones. Totalmente instalado y probado; i/p.p. de pequeño material,
cableados, conexiones y medios auxiliares necesarios. Conforme a RITE y
CTE DB HS y HE.

SESENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS. 62,29

16.02 m   CHIMENEA DOBLE PARED AISLADA INOX AISI-304
D=200 mm             
Instalación de chimenea de calefacción, compuesta por conductos modulares
de doble pared lisa de 200 mm de diámetro interior, aislada con lana mineral
de 30 mm de espesor, fabricada en acero inoxidable AISI-304, para ambientes
normales. Totalmente montada, con p.p. de piezas y anclajes necesarios. Pro-
ducto conforme a Norma UNE-EN 14989-1 y 2, UNE-EN 1856-1 y 2, con mar-
cado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según el Reglamento Europeo
(UE) 305/2011.

DOSCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

201,57

16.03 u   CALDERA PELLETS                                                 
Caldera de acero tipo Fabrilor modelo Oslo 18 o similar, para la combustión
de pellets de madera. Caldera de pellets de alta eficiencia, con producción de
agua caliente sanitaria instantanea. Compuesto de:
Conexión termostato externo, válvula de seguridad, bomba de circulación, va-
so de expansión de 10L, programa diario, semana y fin de semana, válvula
mezcladora 30º-60º, flusostato, producción ACS 9-12 l/min.
Potencia témica golbal 19kw. Capacidad de tanque de pellets 70 kg. Acumu-
lador 100 L. Medidas 850x650x1425 y pesso 200 kg. Limpieza automática
de los intercambiadores. Mando a distancia
Equipo conforme a UNE-EN 303-5; totalmente instalada, probada y funcio-
nando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y me-
dios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE y DdP
(Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011 e
instalado según RITE y CTE DB HE.

CINCO MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

5.034,29
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código Ud Descripción de la unidad de obra Precio de la unidad en letra Precio en cifra, Euros

CAPÍTULO CAP17 -  COCINA Y APARATOS                                               

17.01 u   DOTACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS P/COCINA             
Dotación completa de electrodomésticos de calidad estándar para una coci-
na, compuesta por: Placa de cocina vitrocerámica 4 fuegos, horno eléctrico
empotrable y campana extractora de 60 cm., incluso montaje de los mismos,
instalados y funcionando.  (No se incluyen los muebles de cocina).

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

583,54

17.02 m   AMUEBLAMIENTO COCINA MADERA LACADA              
Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera lacada de calidad están-
dar, formado por muebles bajos, encimera plastificada, zócalo inferior y rema-
tes, montada, sin incluir electrodomésticos, ni fregadero.

CIENTO UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS. 101,31

17.03 u   PLACA UN NÚMERO VIVIENDA                                       
Placa indicadora número de vivienda construida en bronce envejecido com-
puesta por 1 número. Medidas 17x12 cm.. Incluso tornillería para anclaje a
pared. Totalmente instalada.

CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS.

48,62

17.04 u   BUZ.SUP.24x10x36CH.AC.PINTADO                                
Buzón superpuesto, de dimensiones 24x10x36 cm y peso 1,9 kg., con ranura
para entrada de cartas en su parte superior, cuerpo de chapa de acero de 1,2
mm. pintada en verde oscuro con protección anticorrosiva y puerta del mis-
mo material y color con cerradura, tarjetero, i/p.p. de medios auxiliares para
su colocación.

TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS. 30,32

17.05 u   FREG.EMP.100x49 1 SEN+ESC.G.MB.                                
Fregadero de acero inoxidable, de 100x49 cm., de 1 seno y escurridor, para
colocar encastrado en encimera o equivalente (sin incluir), con grifería mez-
cladora repisa, con caño giratorio con aireador y enlaces de alimentación fle-
xibles, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cro-
madas y desagüe sifónico doble, instalado y funcionando.

DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS.

226,26
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Código Ud Descripción de la unidad de obra Precio de la unidad en letra Precio en cifra, Euros

CAPÍTULO CAP18 -  URBANIZACIÓN                                                    

18.01 m   REPASO DE PERIMETROY ACCESO                                   
Repaso del perímetro de la vía pública afectado por las obras realizado con
hormigón acabado con el mismo aspecto que el resto de la calle,con hormi-
gón HA-25/P/20/I, de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero
30x30x6, acabado superficial según estado actual, incluso formación del pel-
dañeado y la plataforma de acceso a la vivienda proyectada. Con un ancho
aproximado de 1 m, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado,
fratasado, curado, y p.p.. de juntas. Componentes del hormigón con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS. 12,61
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Código Ud Descripción de la unidad de obra Precio de la unidad en letra Precio en cifra, Euros

CAPÍTULO CAP19 -  SEGURIDAD Y SALUD                                               

19.01 u   SEGUN ESTUDIO DE SEGURIDAD                                   
Presupuesto según documento Estudio de Seguridad y Salud

SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

6.670,51
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Código Ud Descripción de la unidad de obra Precio de la unidad en letra Precio en cifra, Euros

CAPÍTULO CAP20 -  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

20.01 m3 TRANSPORTE VERTEDERO 10-20 km CARGA
MECÁNICA                    
Transporte de tierras al vertedero a una distancia entre 10 y 20 km, conside-
rando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a máquina y con
parte proporcional de medios auxiliares, considerando también la carga.

QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS. 15,81

20.02 m3 CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <20 km
MAQUINA/CAMIÓN                
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10
km y menor de 20 km, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes
de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de
vertedero, sin medidas de protección colectivas.

QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

15,94

20.03 m3 CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO PELIGROSOS           
Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente) de residuos peligro-
sos hasta destino final (bien centro de transferencia o planta de tratamiento)
utilizando camión de 3,5 toneladas de peso máximo autorizado. El precio in-
cluye la carga con máquina elevadora de los bidones o big-bags colocados
previamente sobre palets. La capacidad total del camión será de dos palets
(cada palet podrá contener de 2 a 4 bidones de 200l), o de 4 big-bags, siem-
pre y cuando no se supere el peso máximo autorizado del vehículo. El precio
dado es teniendo en cuenta que dicha capacidad total del camión será exclu-
siva para un centro productor (obra), estando disponible el vehículo para di-
cha obra para un viaje durante todo el día. El transporte será a una distancia
inferior a 200km. i/ trámites documentales que establece la normativa.(Real
Decreto 833/1988, de 20 de julio.)

QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS. 15,62

El Equipo Redactor,

SVAM ARQUITECTOS Y CONSULTORES S.L.P.

Fdo.: Santiago Vela Heredia Fdo.: Raúl Herráez Turégano
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Ud Descripción de la unidad de obra

CAPÍTULO CAP01 -  DEMOLICIONES                                                    

 1.01 u   DERRIBO DE NAVE SEGÚN PROYECTO                           
Presupuesto según documento Proyecto de Derribo de nave.

Materiales ....................................... 2.091,08
Suma la partida.............................. 2.091,08
Costes indirectos............ 1,50% 31,37

2.122,45TOTAL PARTIDA...........................
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Ud Descripción de la unidad de obra

CAPÍTULO CAP02 -  MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

 2.01 m3 EXCAVACIÓN ZANJA C/MARTILLO ROMP. TERRENOS
DUROS A BORDES       
Excavación en zanjas, en terrenos duros con martillo rompedor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

Mano de obra................................ 9,01
Maquinaria..................................... 15,24
Suma la partida.............................. 24,25
Costes indirectos............ 1,50% 0,36

24,61TOTAL PARTIDA...........................

 2.02 m3 EXCAVACIÓN POZOS C/MARTILLO ROMP. TERRENOS
DUROS A BORDES       
Excavación en pozos en terrenos duros con martillo rompedor, con extracción de tierras a los bordes de la excava-
ción. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

Mano de obra................................ 10,20
Maquinaria..................................... 17,72
Suma la partida.............................. 27,92
Costes indirectos............ 1,50% 0,42

28,34TOTAL PARTIDA...........................

 2.03 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                 
Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin aporte de tierras, y con p.p. de medios au-
xiliares.

Mano de obra................................ 7,65
Suma la partida.............................. 7,65
Costes indirectos............ 1,50% 0,11

7,76TOTAL PARTIDA...........................
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Ud Descripción de la unidad de obra

CAPÍTULO CAP03 -  CIMENTACION                                                     

 3.01 m2 ENCOFRADO METÁLICO ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y
ENCEPADOS             
Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, enanos, encepados y 50 posturas. Según NTE-EME.

Mano de obra................................ 5,70
Maquinaria..................................... 2,90
Materiales ....................................... 8,13
Suma la partida.............................. 16,73
Costes indirectos............ 1,50% 0,25

16,98TOTAL PARTIDA...........................

 3.02 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA EN CIMENTACIÓN
HM-20/P/20/I VERTIDO MANUAL    
Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, i/vertido
por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................ 8,50
Materiales ....................................... 64,91
Suma la partida.............................. 73,41
Costes indirectos............ 1,50% 1,10

74,51TOTAL PARTIDA...........................

 3.03 m3 HORMIGÓN HA-30/P/40/IIa CIMENTACIÓN VERTIDO
MANUAL              
Hormigón armado HA-30/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, i/armadura
(40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Compo-
nentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Materiales ....................................... 140,21
Suma la partida.............................. 140,21
Costes indirectos............ 1,50% 2,10

142,31TOTAL PARTIDA...........................

 3.04 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/I 2 CARAS e=30 cm VERTIDO
GRÚA 3,00 m MURO  
Hormigón armado HA-30/P/20/I, elaborado en central, en muro de 30 cm de espesor, i/armadura (70 kg/m³), encofra-
do y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa,
vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Maquinaria..................................... 0,35
Materiales ....................................... 303,36
Suma la partida.............................. 303,71
Costes indirectos............ 1,50% 4,56

308,27TOTAL PARTIDA...........................
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Ud Descripción de la unidad de obra

CAPÍTULO CAP04 -  SANEAMIENTO                                                     

 4.01 u   POZO LADRILLO REGISTRO D=80 cm h=1,00 m          
Pozo de registro de 80 cm de diámetro interior y de 1 m de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo maci-
zo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redondean-
do ángulos, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo
del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hormigón armado, ter-
minado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

Mano de obra................................ 134,93
Materiales ....................................... 97,37
Suma la partida.............................. 232,30
Costes indirectos............ 1,50% 3,48

235,78TOTAL PARTIDA...........................

 4.02 u   ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO                   
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m, formada por:
rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura,
colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 300 mm de diámetro in-
terior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir
formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra................................ 33,73
Maquinaria..................................... 6,81
Materiales ....................................... 569,18
Suma la partida.............................. 609,72
Costes indirectos............ 1,50% 9,15

618,87TOTAL PARTIDA...........................

 4.03 u   ARQUETA LADRILLO TRASDOS 63x63x65 cm                 
Arqueta de registro de 63x63x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de
10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con
solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2012.

Mano de obra................................ 45,27
Materiales ....................................... 34,79
Suma la partida.............................. 80,06
Costes indirectos............ 1,50% 1,20

81,26TOTAL PARTIDA...........................

 4.04 u   ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 51x51x65 cm            
Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo maci-
zo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redonde-
ando ángulos, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormigón
armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral pos-
terior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

Mano de obra................................ 45,27
Materiales ....................................... 49,07
Suma la partida.............................. 94,34
Costes indirectos............ 1,50% 1,42

95,76TOTAL PARTIDA...........................
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Código Ud Descripción de la unidad de obra

 4.05 u   ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm                  
Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redonde-
ando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón
HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2012.

Mano de obra................................ 55,55
Materiales ....................................... 17,25
Suma la partida.............................. 72,80
Costes indirectos............ 1,50% 1,09

73,89TOTAL PARTIDA...........................

 4.06 u   ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51x51x65 cm                
Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de
10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con
solera ligeramente armada con mallazo, con tapa jamys estanca, terminada y sellada con mortero de cemento y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra................................ 45,27
Materiales ....................................... 136,69
Suma la partida.............................. 181,96
Costes indirectos............ 1,50% 2,73

184,69TOTAL PARTIDA...........................

 4.07 u   SUMIDERO SIFÓNICO PVC C/REJILLA PVC 200x200
mm SALIDA VERTICAL 7
Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm y con salida vertical de 75-90 mm; para recogida de
aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pe-
queño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra................................ 6,26
Materiales ....................................... 15,45
Suma la partida.............................. 21,71
Costes indirectos............ 1,50% 0,33

22,04TOTAL PARTIDA...........................

 4.08 m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110 mm       
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm encolado. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de me-
dios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra................................ 3,71
Materiales ....................................... 7,94
Suma la partida.............................. 11,65
Costes indirectos............ 1,50% 0,17

11,82TOTAL PARTIDA...........................
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Ud Descripción de la unidad de obra

 4.09 m   TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2
COLOR TEJA 160 mm    
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160
mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente com-
pactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma are-
na; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado poste-
rior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra................................ 5,20
Materiales ....................................... 13,33
Suma la partida.............................. 18,53
Costes indirectos............ 1,50% 0,28

18,81TOTAL PARTIDA...........................

 4.10 m   TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2
COLOR TEJA 200 mm    
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200
mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente com-
pactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma are-
na; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado poste-
rior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra................................ 6,68
Materiales ....................................... 18,56
Suma la partida.............................. 25,24
Costes indirectos............ 1,50% 0,38

25,62TOTAL PARTIDA...........................

 4.11 m   BAJANTE PVC-U INSONORIZADA BICAPA D=90 mm   
Bajante de PVC-U bicapa insonorizada, de 90 mm de diámetro, unión con manguito doble dilatador insertado, con-
forme UNE EN 1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones
interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, deri-
vaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

Mano de obra................................ 1,93
Materiales ....................................... 30,56
Medios auxiliares........................... 0,65
Suma la partida.............................. 33,14
Costes indirectos............ 1,50% 0,50

33,64TOTAL PARTIDA...........................

 4.12 m   BAJANTE PVC-U INSONORIZADA BICAPA D=110 mm 
Bajante de PVC-U bicapa insonorizada, de 110 mm de diámetro, unión con manguito doble dilatador insertado, con-
forme UNE EN 1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones
interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, deri-
vaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

Mano de obra................................ 1,93
Materiales ....................................... 33,52
Medios auxiliares........................... 0,71
Suma la partida.............................. 36,16
Costes indirectos............ 1,50% 0,54

36,70TOTAL PARTIDA...........................
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Ud Descripción de la unidad de obra

CAPÍTULO CAP05 -  ESTRUCTURA                                                      

 5.01 m2 FORJADO SANITARIO VIGUETA AUTORRESISTENTE
20+5 cm B-70 cm B.C.  
Forjado sanitario de 20+5 cm formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 70
cm entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x20 cm y capa de compresión de 5 cm, de hormigón HA-25/P/20/I, elabo-
rado en central, mallazo de reparto #200x300x5 mm, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 777 kg/m2).
Según normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del hormigón, acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................ 9,50
Maquinaria..................................... 2,82
Materiales ....................................... 26,04
Suma la partida.............................. 38,36
Costes indirectos............ 1,50% 0,58

38,94TOTAL PARTIDA...........................

 5.02 m2 FORJADO VIGUETA SEMIRRESISTENTE 20+5 cm B-70
BOVEDILLA CERÁMICA 
Forjado de 20+5 cm, formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm entre ejes, bove-
dilla cerámica 60x25x20 cm y capa de compresión de 5 cm de HA-25/P/20/I, elaborado en central, mallazo de repar-
to #200x300x5 mm, i/armadura (3,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del
hormigón, acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra................................ 9,50
Maquinaria..................................... 2,82
Materiales ....................................... 31,09
Suma la partida.............................. 43,41
Costes indirectos............ 1,50% 0,65

44,06TOTAL PARTIDA...........................

 5.03 m2 PLANCHA NERVOMETAL CAPA COMPRESIÓN 5 cm
L>4 m                   
Forjado realizado a base de plancha metálica nervada galvanizada de 5 mm de espesor y longitud mayor de 4 m, con
capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx. 20 mm, consistencia plástica, elaborado en central,
i/armadura (1,70 kg/m2) y apeos, terminado. Según normas NTE y EHE-08. Componentes del hormigón con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................ 9,50
Maquinaria..................................... 0,43
Materiales ....................................... 12,11
Suma la partida.............................. 22,04
Costes indirectos............ 1,50% 0,33

22,37TOTAL PARTIDA...........................

 5.04 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         
Acero corrugado B 500 S, cortado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................ 0,38
Materiales ....................................... 0,82
Suma la partida.............................. 1,20
Costes indirectos............ 1,50% 0,02

1,22TOTAL PARTIDA...........................

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS VIVIENDAS DE VPPA. C/ERAS Nº13 (antiguo nº7). MADARCOS. MADRID.
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Código Ud Descripción de la unidad de obra

 5.05 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR EN JÁCENAS HA-25/P/20/I   
Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en obra, en jácenas, i/vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-EHV y EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................ 5,71
Maquinaria..................................... 1,88
Materiales ....................................... 67,02
Suma la partida.............................. 74,61
Costes indirectos............ 1,50% 1,12

75,73TOTAL PARTIDA...........................

 5.06 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                   
Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de mi-
nio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................ 0,37
Materiales ....................................... 1,44
Suma la partida.............................. 1,81
Costes indirectos............ 1,50% 0,03

1,84TOTAL PARTIDA...........................

 5.07 m2 TABLERO CERÁMICO M-H 100x25x4 cm FORMACIÓN
ESCALERA             
Tablero inclinado formado por rasillón cerámico machihembrado de 100x25x4 cm y capa de compresión de 10 cm
de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en obra, mallazo de reparto #200x300x5 mm, terminadopara formación de es-
caleras, apoyado sobre cualquier elemento estructural  (no incluido), recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río de tipo M-5, incluso replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares,
Según normas NTE y EHE-08. Componentes del mortero, acero y rasillón machihembrado con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Medido en verdadera magnitud. Capa de compresión de 10cm. Incluso armadura según planos de proyecto e indica-
ciones de la D.F.

Mano de obra................................ 7,77
Materiales ....................................... 12,58
Suma la partida.............................. 20,35
Costes indirectos............ 1,50% 0,31

20,66TOTAL PARTIDA...........................

 5.08 u   PLACA ANCLAJE S275 200x200x15mm                              
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 200x200x15 mm con cuatro garrotas de acero corru-
gado de 8 mm de diámetro y 30 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y
EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................ 13,81
Maquinaria..................................... 0,13
Materiales ....................................... 7,28
Suma la partida.............................. 21,22
Costes indirectos............ 1,50% 0,32

21,54TOTAL PARTIDA...........................

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS VIVIENDAS DE VPPA. C/ERAS Nº13 (antiguo nº7). MADARCOS. MADRID.
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 5.09 u   PLACA ANCLAJE S275 300x200x22mm                              
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 300x200x22 mm con cuatro garrotas de acero corru-
gado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A
y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................ 13,46
Maquinaria..................................... 0,13
Materiales ....................................... 21,08
Suma la partida.............................. 34,67
Costes indirectos............ 1,50% 0,52

35,19TOTAL PARTIDA...........................

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS VIVIENDAS DE VPPA. C/ERAS Nº13 (antiguo nº7). MADARCOS. MADRID.
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Ud Descripción de la unidad de obra

CAPÍTULO CAP06 -  ALBAÑILERÍA                                                     

 6.01 m   FORMACIÓN PELDAÑO PERFORADO 7 cm MORTERO
Formación de peldañeado de escalera con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.

Mano de obra................................ 10,55
Materiales ....................................... 3,11
Suma la partida.............................. 13,66
Costes indirectos............ 1,50% 0,20

13,86TOTAL PARTIDA...........................

 6.02 m2 FÁB.1/2 P.LADRILLO+MAMPOSTERÍA PIEDRA               
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-
planteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos,
mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE
DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN
998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

Mampostería careada de piedra natural tipo GNEIS similar a la utilizada en la zona, a una cara vista recibida con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras,
asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, Piezas de mampostería y componentes del
mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, medida deducien-
do huecos superiores a 2 m2. Si incluye en esta unidad la parte proporcional de anclajes a la fábrica de ladrillo.SE IN-
CLUYE EN ESTA UNIDAD LOS ANCLAJES DE ACERO INOXIDABLE NECESARIOS PARA SOLIDARIZAR ESTA FABR-
CIA CON LA DE LADRILLO.

Aislamiento térmico de fachadas y protección frente al agua en el interior de cámara con 50 mm de espuma de poliu-
retano PUR Plancha con  HFC o Pentano y rev. impermeable a gases, conductividad térmica declarada según
UNE-EN 14315-1:2013 de 0.025 W/[mK). Clase de reacción al fuego E según UNE-EN 13501. Instalación según
UNE-EN 14315-2:2013, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares. Medición según UNE 92310:2003. Control
de puesta en obra según UNE 92325:2012 N. Control de recepción de los componentes del Poliuretano Proyectado:
Marcado, etiquetado e Información Técnica conforme a UNE-EN 14315-1:2013.

Materiales ....................................... 69,39
Suma la partida.............................. 69,39
Costes indirectos............ 1,50% 1,04

70,43TOTAL PARTIDA...........................
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 6.03 m2 FÁB. 1P.LADRILLO+REV CHAPA                                      
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-
planteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos,
mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE
DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN
998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

Chapado de acero oxidado y barnizado, con chapa lisa de 3 mm de espesor con los bordes plegados hacia el inte-
rior aproximadamente 3cm. Entrecalles con U metálica y perímetro con Z metálica tb oxidado y barnizado, subestruc-
tura interior con tubo de acero galvanizado. i/corte, montaje, soldadura y pulido.  Con anclaje oculto con repaso de
la soldadura. Terminado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Aislamiento térmico de fachadas y protección frente al agua en el interior de cámara con 50 mm de espuma de poliu-
retano PUR Plancha con  HFC o Pentano y rev. impermeable a gases, conductividad térmica declarada según
UNE-EN 14315-1:2013 de 0.025 W/[mK). Clase de reacción al fuego E según UNE-EN 13501. Instalación según
UNE-EN 14315-2:2013, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares. Medición según UNE 92310:2003. Control
de puesta en obra según UNE 92325:2012 N. Control de recepción de los componentes del Poliuretano Proyectado:
Marcado, etiquetado e Información Técnica conforme a UNE-EN 14315-1:2013.

Materiales ....................................... 118,99
Suma la partida.............................. 118,99
Costes indirectos............ 1,50% 1,78

120,77TOTAL PARTIDA...........................

 6.04 m2 ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10
VERTICAL                    
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos verticales, i/regleado,
sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. Mortero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................ 8,69
Materiales ....................................... 1,84
Suma la partida.............................. 10,53
Costes indirectos............ 1,50% 0,16

10,69TOTAL PARTIDA...........................
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 6.05 m2 IMPERMEABILIZACIÓN MURO FLEXORRESISTENTE
DANOSA MUR1            
Impermeabilización y drenaje de trasdós de muro (o estribo) constituida por: imprimación bituminosa de base disol-
vente, 0,3 kg/m2, IMPRIDAN® 100, lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no
protegida, con armadura de fieltro de poliéster, de 3 kg/m2, ESTERDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con soplete;
aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extruido DANOPREN® TR, de 100 mm de espesor total, con
juntas perimetrales a media madera, fijado al soporte; capa drenante y filtrante formada por lámina de polietileno con
geotextil de polipropileno incorporado DANODREN® H25 PLUS, fijado mecánicamente al soporte o mediante fijacio-
nes autoadhesivas; tubería de drenaje perforado y corrugado de PEAD TUBODAN® 160; relleno granular envuelto
con capa filtrante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; listo para verter tierras. Incluye parte pro-
porcional de: encuentros con paramentos, esquinas y rincones formado por: imprimación bituminosa de base sol-
vente, 0,3 kg/m2, IMPRIDAN® 100; banda de refuerzo en esquina con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST. Produc-
tos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idonei-
dad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN® - POLYDAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra
conforme a DIT nº 567R/16. Medida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................ 9,45
Materiales ....................................... 38,47
Medios auxiliares........................... 2,90
Suma la partida.............................. 50,82
Costes indirectos............ 1,50% 0,76

51,58TOTAL PARTIDA...........................

 6.06 m.  IMPERM.MUROS  HUMEDAD CAPILAR                            
Barrera de corte de humedad por capilaridad en muros ., mediante la colocación de una banda de lámina bituminosa
de oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno, tipo Plasfal PE 2,5, instalada en la ejecución de la
estructura de muros de fábrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mor-
tero.

Mano de obra................................ 7,94
Materiales ....................................... 1,30
Suma la partida.............................. 9,24
Costes indirectos............ 1,50% 0,14

9,38TOTAL PARTIDA...........................

 6.07 m   IMPERMEABILIZACIÓN PERÍMETRO HUECOS LÁMINA
SELFDAN O SIMILAR    
Impermeabilización de perímetros de ventanas, con un desarrollo de 50 cm., constituida por lámina SELFDAN O SI-
MILAR AUTOADHESIVA totalmente adherida al soporte

Mano de obra................................ 7,94
Materiales ....................................... 4,59
Suma la partida.............................. 12,53
Costes indirectos............ 1,50% 0,19

12,72TOTAL PARTIDA...........................

 6.08 m   CHIMENEA SIMPLE PARED ACERO INOX AISI-304
D=125 mm              
Instalación de chimenea de calefacción, compuesta por conductos modulares de pared simple lisa de 125 mm de
diámetro interior, fabricada en acero inoxidable AISI-304, para ambientes normales. Totalmente montada, con p.p. de
piezas y anclajes necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN 14989-1 y 2, UNE-EN 1856-1 y 2, con marcado
CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según el Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Mano de obra................................ 15,44
Materiales ....................................... 48,27
Medios auxiliares........................... 1,27
Suma la partida.............................. 64,98
Costes indirectos............ 1,50% 0,97

65,95TOTAL PARTIDA...........................

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS VIVIENDAS DE VPPA. C/ERAS Nº13 (antiguo nº7). MADARCOS. MADRID.
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Ud Descripción de la unidad de obra

 6.09 m   CHIMENEA DOBLE PARED AISLADA INOX AISI-304
D=150 mm             
Instalación de chimenea de calefacción, compuesta por conductos modulares de doble pared lisa de 150 mm de diá-
metro interior, aislada con lana mineral de 30 mm de espesor, fabricada en acero inoxidable AISI-304, para ambien-
tes normales. Totalmente montada, con p.p. de piezas y anclajes necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN
14989-1 y 2, UNE-EN 1856-1 y 2, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según el Reglamento Euro-
peo (UE) 305/2011.

Mano de obra................................ 15,44
Materiales ....................................... 134,92
Medios auxiliares........................... 3,01
Suma la partida.............................. 153,37
Costes indirectos............ 1,50% 2,30

155,67TOTAL PARTIDA...........................

 6.10 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                   
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15
mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pa-
vimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................ 5,41
Materiales ....................................... 1,58
Suma la partida.............................. 6,99
Costes indirectos............ 1,50% 0,10

7,09TOTAL PARTIDA...........................

 6.11 m2 TRASDOSADO SISTEMA PLACO PRIMA PLUS 78/48
(15+15+48) A 600 LM AR
Trasdosado sistema Placo Prima Plus formado por dos placas de yeso laminado Placo BA 15 de 15 mm de espesor,
atornilladas a un lado de una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verti-
cales de 48 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del trasdosado terminado de 78 mm. Incluso lana
mineral Arena. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles pe-
rimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Resistencia Térmica 1,38 m2K/W. Resistencia al fuego 45
min. Arriostramientos al muro base en m: 2,50. Instalado según la documentación actual de Placo y la norma UNE
102043:2013.
NOTA: LA ULTIMA PLACA EN LOS BAÑOS SERÁ W

Mano de obra................................ 6,05
Materiales ....................................... 20,82
Suma la partida.............................. 26,87
Costes indirectos............ 1,50% 0,40

27,27TOTAL PARTIDA...........................

 6.12 m2 TABIQUE SISTEMA PLACO PRIMA 98/48
(13+13+48+13+13) A 600 mm LANA
Tabique sistema Placo Prima formado por dos placas de yeso laminado Placo Estándar BA 13 de 12,5 mm de espe-
sor, atornilladas a cada lado externo de una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y
montantes verticales de 48 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 98 mm.
Incluso lana mineral. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfi-
les perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Altura máxima en 3,04 m. Resistencia al Fuego 60 mi-
nutos. Aislamiento Acústico al ruido Aéreo 51,9 dB(A). Instalado según la documentación actual de Placo y la norma
UNE 102043:2013.
NOTA: LA ULTIMA PLACA EN LOS BAÑOS SERÁ W

Mano de obra................................ 10,21
Materiales ....................................... 30,55
Suma la partida.............................. 40,76
Costes indirectos............ 1,50% 0,61

41,37TOTAL PARTIDA...........................

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS VIVIENDAS DE VPPA. C/ERAS Nº13 (antiguo nº7). MADARCOS. MADRID.
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Ud Descripción de la unidad de obra

 6.13 m2 TABIQUE SISTEMA PLACO PRIMA PLUS DOBLE 215
(15+15+70+15+70+15+15
Tabique sistema Placo Prima Plus formado por dos placas de yeso laminado Placo Estándar BA 15 de 15 mm de es-
pesor, atornilladas a cada lado externo de una doble estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles hori-
zontales y montantes verticales de 70 mm, modulados a 600 mm y otra placa intermedia atornillada a las dos estruc-
turas, resultando un ancho total del tabique terminado de 215 mm. Incluso lana mineral Arena. Parte proporcional de
pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de trata-
miento de juntas Q2. Altura máxima en 6,13 m. Resistencia al Fuego 90 minutos. Aislamiento Acústico al ruido Aéreo
67,6 dB(A). Instalado según la documentación actual de Placo y las normas UNE 10203. SE INCLUYE PLANCHA ME-
TALICA INTERMEDIA DE SEGURIDAD

Mano de obra................................ 29,48
Materiales ....................................... 62,08
Suma la partida.............................. 91,56
Costes indirectos............ 1,50% 1,37

92,93TOTAL PARTIDA...........................

 6.14 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES CON YESO                
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, total-
mente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie realmente
ejecutada.

Mano de obra................................ 7,94
Materiales ....................................... 1,69
Suma la partida.............................. 9,63
Costes indirectos............ 1,50% 0,14

9,77TOTAL PARTIDA...........................

 6.15 m2 AISLAMIENTO SUELO FLOTANTE PARA LOCALES
RUIDOSOS DANOSA SUF4    
Aislamiento acústico a baja frecuencias sobre forjado formado por:  lámina de polietileno reticulado y espumado de
celda cerrada, de 10 mm de espesor, IMPACTODAN® 10 fijado entre sí con cinta de polietileno reticulado de 3 mm
de espesor autoadhesiva, Cinta de solape 70, mortero armado con mallazo de al menos 6 cm de espesor separado
de la estructura e instalaciones mediante el empleo de cinta Desolidarizador perimetral, listo para recibir el revesti-
miento (no incluido en partida). Medida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................ 5,67
Materiales ....................................... 7,97
Medios auxiliares........................... 0,14
Suma la partida.............................. 13,78
Costes indirectos............ 1,50% 0,21

13,99TOTAL PARTIDA...........................

 6.16 m2 RECRECIDO 8 cm MORTERO CT-C2,5                               
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C2,5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-2,5)
de 8 cm de espesor, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, maestrea-
do, medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.

Mano de obra................................ 3,78
Materiales ....................................... 10,77
Suma la partida.............................. 14,55
Costes indirectos............ 1,50% 0,22

14,77TOTAL PARTIDA...........................

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS VIVIENDAS DE VPPA. C/ERAS Nº13 (antiguo nº7). MADARCOS. MADRID.
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Código Ud Descripción de la unidad de obra

 6.17 m2 FALSO TECHO SISTEMA PLACO PRIMA F-530 BA15 LM 
Techo suspendido Placo Prima formado por una placa de yeso laminado Placo estándar BA13 de 13 mm de espesor,
atornillada a una estructura portante F-530 con lana mineral. Pasta de juntas y encintado de uniones. Nivel de acaba-
dos de tratamiento de juntas Q2. Resistencia al fuego al plenum: 15, aislamiento acústico al ruido aéreo: 69,4 dB(A) y
absorción acústica: 0,10 aw. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
NOTA: LA  PLACA EN LOS BAÑOS SERÁ W

Mano de obra................................ 13,61
Materiales ....................................... 14,92
Suma la partida.............................. 28,53
Costes indirectos............ 1,50% 0,43

28,96TOTAL PARTIDA...........................

 6.18 u   AYUDAS ALBAÑILERÍA VIVIENDA UNIFAMILIAR           
Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción, gas y telecomunicaciones, por vivienda
unifamiliar, (considerando una repercusión media por vivienda de 3 dormitorios y 2 baños), incluyendo mano de
obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y me-
dios auxiliares (10% sobre suma de los presupuestos de las instalaciones). Medido por unidad de vivienda.

Mano de obra................................ 1.041,20
Suma la partida.............................. 1.041,20
Costes indirectos............ 1,50% 15,62

1.056,82TOTAL PARTIDA...........................

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS VIVIENDAS DE VPPA. C/ERAS Nº13 (antiguo nº7). MADARCOS. MADRID.
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Ud Descripción de la unidad de obra

CAPÍTULO CAP07 -  CUBIERTAS                                                       

 7.01 m2 PANEL THERMOCHIP O SIMILAR TOH
H19+A140+15OSB                   
Tablero de cubierta formado por panel sándwich  termochip TOH o similar formado por dos tableros unidos a un nú-
cleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo H19+A140+OSB15 de 244x60 cm, tablero superior de aglomera-
do hidrófugo de 19 mm, núcleo de XPS de alta densidad de 10 cm. y tablero inferior acabado en tablero OSB de fi-
bras orientadas de 1,5 cm de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo,
fijados a la estructura portante con tirafondo 20 cm, lámina autoadhesiva impermeabilizante y sellado con masilla de
poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.

Mano de obra................................ 3,82
Materiales ....................................... 45,59
Suma la partida.............................. 49,41
Costes indirectos............ 1,50% 0,74

50,15TOTAL PARTIDA...........................

 7.02 m2 TEJA CERÁMICA CURVA 40x20 cm ROJO                         
Cobertura de teja de cerámica curva, en color rojo, de dimensiones aproximadas de teja de 40x20 cm. Recibidas al
soporte de tablero de madera mediante tornillos, anclajes metálicos. La fijación será en todas las canales y cada cinco
hiladas en la cobijas. Montado según especificaciones del fabricante para las pendientes establecidas en el proyecto.
Se incluye la parte proporcional de piezas especiales (tejas, limas de chapa o sellados) en chimeneas, cumbreas, li-
mas, hastiales, ventilaciones, chimeneas, peines, rejuntados, emboquillados, sellados.
Totalmente montada; i/p.p. de replanteo, tejas de ventilación y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y me-
didas de seguridad colectivas). Materiales de cobertura con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a Norma UNE 136020, NTE-QTT y CTE DB HS-1. Medida la superficie de cu-
bierta en verdadera magnitud.

Mano de obra................................ 10,21
Materiales ....................................... 18,83
Medios auxiliares........................... 0,29
Suma la partida.............................. 29,33
Costes indirectos............ 1,50% 0,44

29,77TOTAL PARTIDA...........................

 7.03 m   CANALÓN CHAPON PLEGADO CUADRADO
DESARROLLO 120 mm               
Canalón visto de chapa de acero  acero oxidado y barnizado de 3 mm de espesor, de sección cuadrada, con un de-
sarrollo de 120 mm, fijado al alero mediante soportes  colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%,
conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates, soladu-
ras, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Se pinta interiormente con Titan epoxi o similar
para aumentar la protección y durabilidad de la parte en contacto con el agua.

Mano de obra................................ 4,63
Materiales ....................................... 32,60
Medios auxiliares........................... 0,74
Suma la partida.............................. 37,97
Costes indirectos............ 1,50% 0,57

38,54TOTAL PARTIDA...........................

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS VIVIENDAS DE VPPA. C/ERAS Nº13 (antiguo nº7). MADARCOS. MADRID.
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Código Ud Descripción de la unidad de obra

 7.04 m   REMATE HASTIALES CON CHAPA                                     
Revestimiento de hastiales con chapa de acero oxidado y barnizado, de 3 mm de espesor, fijado al alero mediante so-
portes  colocados cada 50 cm, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de cha-
pa, soldaduras, completamente instalado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................ 29,63
Materiales ....................................... 36,24
Medios auxiliares........................... 6,59
Suma la partida.............................. 72,46
Costes indirectos............ 1,50% 1,09

73,55TOTAL PARTIDA...........................

 7.05 m   BAJANTE PRELACADA D100 mm.                                      
Bajante circular de chapa de acero prelacada de 100 mm de diámetro. Totalmente instalada y conexionada, i/ p.p. de
piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

Mano de obra................................ 3,09
Materiales ....................................... 9,30
Medios auxiliares........................... 0,25
Suma la partida.............................. 12,64
Costes indirectos............ 1,50% 0,19

12,83TOTAL PARTIDA...........................

 7.06 m   CUBRICIÓN DE BAJANTE ACERO OXIDADO
BARNIZADO                    
Forrado de bajante con chapa plegada de acero negra oxidada y barnizada de 3mm de espesor,instalada y sujeta con
abrazaderas especiales, incluso con p.p. de piezas y accesorios, incluido corte, montaje, soldadura, terminado. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................ 18,53
Materiales ....................................... 18,12
Medios auxiliares........................... 3,67
Suma la partida.............................. 40,32
Costes indirectos............ 1,50% 0,60

40,92TOTAL PARTIDA...........................

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS VIVIENDAS DE VPPA. C/ERAS Nº13 (antiguo nº7). MADARCOS. MADRID.
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Código Ud Descripción de la unidad de obra

CAPÍTULO CAP08 -  PAVIMENTOS                                                      

 8.01 m2 SOLADO GRES PORCELANICO ANTIDESLIZANTE
31X31cm                  
Solado de gres porcelanico antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 31x31cm color
suave, para tránsito medio, recibido con adhesivo cementoso C1T según EN-12004:2008 recrecido de mortero, i/re-
juntado con material cementoso color CG2 según EN-13888:2009 junta color y limpieza, s/NTE -RSR-2, con marcado
CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................ 11,81
Materiales ....................................... 17,84
Suma la partida.............................. 29,65
Costes indirectos............ 1,50% 0,44

30,09TOTAL PARTIDA...........................

 8.02 m2 SOLADO GRES PORCELANICO 31x31 cm                       
Solado de gres porcelanico, en baldosas de 31x31cm color suave, para tránsito medio, recibido con adhesivo ce-
mentoso C1T según EN-12004:2008 recrecido de mortero, i/rejuntado con material cementoso color CG2 según
EN-13888:2009 junta color y limpieza, s/NTE -RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Re-
glamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................ 11,81
Materiales ....................................... 19,61
Suma la partida.............................. 31,42
Costes indirectos............ 1,50% 0,47

31,89TOTAL PARTIDA...........................

 8.03 m   PELDAÑO GRES PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE
30x30 cm                
Forrado de peldaño formada por piezas de gres porcelánico antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003),
de 30x30 cm, con cuatro ranuras, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas y limpiezas,
S/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su-
perficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................ 7,41
Materiales ....................................... 30,54
Suma la partida.............................. 37,95
Costes indirectos............ 1,50% 0,57

38,52TOTAL PARTIDA...........................

 8.04 m   RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 7x31 cm                         
Rodapié biselado de gres porcelánico, de 7x31 cm, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas y
limpieza, S/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medi-
do en superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................ 3,71
Materiales ....................................... 4,20
Suma la partida.............................. 7,91
Costes indirectos............ 1,50% 0,12

8,03TOTAL PARTIDA...........................

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS VIVIENDAS DE VPPA. C/ERAS Nº13 (antiguo nº7). MADARCOS. MADRID.
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Código Ud Descripción de la unidad de obra

CAPÍTULO CAP09 -  REVESTIMIENTOS                                                  

 9.01 m2 ALICATADO GRES NATURAL 25x25 cm RECIBIDO
ADHESIVO C/JUNTA       
Alicatado con plaqueta de gres natural 25x25 cm (BIb, BIIa s/UNE-EN 14411:2013),colocación a línea, recibido con
adhesivo cementoso C1 TE según UNE-EN 12004:2008+A1:2012, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes,
ingletes, piezas especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm según UNE-EN
13888:2009, junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2,con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011

Mano de obra................................ 9,26
Materiales ....................................... 20,16
Suma la partida.............................. 29,42
Costes indirectos............ 1,50% 0,44

29,86TOTAL PARTIDA...........................

 9.02 m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE
BLANCO/COLOR             
Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verti-
cales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.

Mano de obra................................ 3,62
Materiales ....................................... 1,28
Suma la partida.............................. 4,90
Costes indirectos............ 1,50% 0,07

4,97TOTAL PARTIDA...........................

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS VIVIENDAS DE VPPA. C/ERAS Nº13 (antiguo nº7). MADARCOS. MADRID.

Página 19



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Ud Descripción de la unidad de obra

CAPÍTULO CAP10 -  CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA                                          

10.01 u   CHIMENEA CIRCULAR ACERO OXIDADO BARNIZADO
Chimenea tubular de acero oxidado barnizado, e= 3mm, , con tapa ciega superior y acanaladuras en el fuste según
proyecto., anclajes, soldaduras y remates perimetrales estancos para la cubierta, totalmente instalada incluso p.p. de
recibidos de albañilería

Mano de obra................................ 20,00
Materiales ....................................... 204,66
Suma la partida.............................. 224,66
Costes indirectos............ 1,50% 3,37

228,03TOTAL PARTIDA...........................

10.02 kg  PERFIL ACERO S275 OXIDADO Y BARNIZADO              
Suministro y colocación de perfiles estructurales de acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vi-
gas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes
con tratamiento oxidado y barnizado en repates de alero y esquinas de las fachadas. Colocados con anclajes ocultos
mediante varilla con resina pasante sobre el perfil taladrado cada 50 cm¡, soldadura de la cabeza y repaso de esta
con el mismo tratamiento que el resto del perfil. El perfil quedará perfectametne alineado con los paramentos de
mampostería. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................ 0,37
Materiales ....................................... 1,76
Suma la partida.............................. 2,13
Costes indirectos............ 1,50% 0,03

2,16TOTAL PARTIDA...........................

10.03 m2 JAMBAS, ALFEIZAR O DINTEL  ACERO OXIDADO
BARNIZADO              
Chapado de jambas, alfeizares o dinteles con acero oxidado y barnizado, con chapa lisa de 3 mm de espesor con los
bordes plegados. . i/corte, montaje, soldadura y pulido, incluso membrana impermeabilizante compuesta por mástico
bituminoso de betún elastómero, con protección mineral por una de sus caras.  Con anclaje oculto con repaso de la
soldadura. Terminado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Materiales ....................................... 83,65
Suma la partida.............................. 83,65
Costes indirectos............ 1,50% 1,25

84,90TOTAL PARTIDA...........................

10.04 u   REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA                                      
Rejilla para ventilación de cámara de aire de 20x20 cm ejecutada con perfiles de acero laminado en frío, galvaniza-
dos, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 mm en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm, pa-
tillas de fijación, incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................ 3,56
Materiales ....................................... 22,41
Suma la partida.............................. 25,97
Costes indirectos............ 1,50% 0,39

26,36TOTAL PARTIDA...........................
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10.05 u   PUERTA ENTRADA  A VIVIENDA ACERO OXIDADO
BARNIZADO              
Puerta de entrada blindada con tres puntos de seguridad, de 101x210cm formada por bastidor tubular y superficie
de chapa cerrada oxidada y barnizada. Bastidor realizado a base de tubos huecos de acero laminado en frío de
80x40x1,5 mm, cámara intermedia de material aislante y forrado con chapón liso de acero oxidado y barnizado, de
1.5 mm. de espesor adecuado a las bisagras y a la seguridad. Cercos, junquillos, patillas para recibido a obra, herra-
jes de colgar y cerradura con llave de seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, instalada incluso reci-
bido de albañilería. Con mirilla, mecanizado para portero automático y herrajes de seguridad y de utilización según
aceptación de la d.f. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra................................ 55,57
Materiales ....................................... 650,30
Suma la partida.............................. 705,87
Costes indirectos............ 1,50% 10,59

716,46TOTAL PARTIDA...........................

10.06 m2 ARMARIOS DE INSTALACIONES ACERO OXIDADO
BARNIZADO               
Puerta armario para instalaciones abatible formada por bastidor tubular y superficie de chapa cerrada oxidada y bar-
nizada. Bastidor realizado a base de tubos huecos de acero laminado en frío de 80x40x1,5 mm, cámara intermedia
de material aislante y forrado con chapon liso de acero oxidado y barnizado, de 1.5 mm. de espesor adecuado a las
bisagras y a la seguridad. Cercos, junquillos, patillas para recibido a obra, herrajes de colgar y cerradura con llave de
seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, instalada incluso recibido de albañilería. Con mirilla, mecani-
zado para portero automático y herrajes de seguridad y de utilización según aceptación de la d.f. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................ 22,22
Materiales ....................................... 150,00
Suma la partida.............................. 172,22
Costes indirectos............ 1,50% 2,58

174,80TOTAL PARTIDA...........................

10.07 m   PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=40 mm      
Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 40 mm, incluso parte
proporcional de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm separados cada 50 cm, incluido mon-
taje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................ 3,71
Materiales ....................................... 20,93
Suma la partida.............................. 24,64
Costes indirectos............ 1,50% 0,37

25,01TOTAL PARTIDA...........................

10.08 m2 V.AL.LAC.COLOR OSCILO.MB. RPT >1 m2<2 m2         
Carpintería de aluminio, serie alta, con R.P.T., con una transmitacia térmica 2.80  W/m2°C,  lacado color de 15 mi-
cras, en ventanas oscilobatiente monobloc, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por
cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpie-
za, incluso con p.p.  de recibidos de albañilería y medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

Mano de obra................................ 0,37
Materiales ....................................... 156,07
Suma la partida.............................. 156,44
Costes indirectos............ 1,50% 2,35

158,79TOTAL PARTIDA...........................
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10.09 u   PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 70x200 cm LACADA     
Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 70x200 cm realizada con doble chapa de acero lacado color a definir por
la D.F. de 1 mm de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con mani-
lla de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................ 7,41
Materiales ....................................... 69,24
Suma la partida.............................. 76,65
Costes indirectos............ 1,50% 1,15

77,80TOTAL PARTIDA...........................

10.10 m2 D. ACRISTA- 6/12/6 NEUTRALUX                                    
Doble acristalamiento tipo Isolar Neutralux, conjunto formado por una luna float incolora de 6 mm. y una luna Neu-
tralux de 6 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado peri-
metral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con
silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Cumpliendo los valores minimos de: Rw(C,Ctr)= 35,00
(-2,-5)dB,  U=1.60 W/m2K y Factor solar de 0.39

Mano de obra................................ 1,84
Materiales ....................................... 65,37
Suma la partida.............................. 67,21
Costes indirectos............ 1,50% 1,01

68,22TOTAL PARTIDA...........................

10.11 m2 D. ACRISTA-3+3/12/3+3 NEUTRALUX                              
Doble acristalamiento tipo Isolar Neutralux, conjunto formado por una 2 lunas float incolora de 3 mm. y una luna
Neutralux de 3 mm+1 luna float incolora de 3 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separa-
dor de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perime-
trales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.  Cumpliendo los va-
lores minimos de: Rw(C,Ctr)= 35,00 (-2,-5)dB,  U=1.60 W/m2K y Factor solar de 0.39

Mano de obra................................ 1,84
Materiales ....................................... 65,37
Suma la partida.............................. 67,21
Costes indirectos............ 1,50% 1,01

68,22TOTAL PARTIDA...........................
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CAPÍTULO CAP11 -  CARPINTERÍA                                                     

11.01 u   PUERTA PASO LISA P.PAÍS  725x2030                               
Puerta de paso ciega normalizada, lisa, de Dm rechapado de pino país barnizada, de dimensiones 725x2030 mm.,
incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de pino país de 70x30 mm., tapajun-
tas lisos de DM rechapado de pino país 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, mon-
tada, incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra................................ 11,46
Materiales ....................................... 122,06
Suma la partida.............................. 133,52
Costes indirectos............ 1,50% 2,00

135,52TOTAL PARTIDA...........................

11.02 m2 FTE.ARM.CORR.LISO P.PAIS P/PINTAR                             
Frente de armario empotrado corredero, con hojas y maleteros lisos de 11 mm. de espesor de pino país para pintar,
con precerco de pino de 70x35 mm., galce de pino macizo de 70x30 mm., tapajuntas exteriores lisos de pino para
pintar 70x10 mm., tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm., herrajes de colgar y deslizamiento, tiradores
de cazoleta, montado y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra................................ 19,10
Materiales ....................................... 135,69
Suma la partida.............................. 154,79
Costes indirectos............ 1,50% 2,32

157,11TOTAL PARTIDA...........................

11.03 u   P.P.LISA CORR.P.PAÍS  1200x2500 mm.                            
Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada de dimensiones 825x2030 mm, lisa, de DM rechapada de
pino país barnizada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto rechapado de pino país
70x30 mm., tapajuntas lisos rechapado de pino país 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento
galvanizados, y manetas de cierre de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra................................ 57,30
Materiales ....................................... 171,30
Suma la partida.............................. 228,60
Costes indirectos............ 1,50% 3,43

232,03TOTAL PARTIDA...........................
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CAPÍTULO CAP12 -  SANITARIOS                                                      

12.01 u   INODORO TANQUE BAJO GAMA BÁSICA BLANCO      
Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque bajo, gama básica, en color blanco, con asiento y tapa lacados y bisagras
de acero inoxidable, y cisterna con tapa mecanismo doble pulsador 6/3 litros, colocado con anclajes al solado y se-
llado con silicona; conforme UNE EN 997. Instalado con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20
cm de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

Mano de obra................................ 17,37
Materiales ....................................... 178,00
Medios auxiliares........................... 1,95
Suma la partida.............................. 197,32
Costes indirectos............ 1,50% 2,96

200,28TOTAL PARTIDA...........................

12.02 u   LAVABO GAMA BÁSICA BLANCO 52x41 cm                    
Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 52x41 cm, gama básica, colocado con pedestal y con anclajes a
la pared; conforme UNE 67001. Válvula de desagüe de 32 mm, y acoplamiento a pared acodado de PVC. Totalmen-
te instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

Mano de obra................................ 17,37
Materiales ....................................... 70,80
Medios auxiliares........................... 0,88
Suma la partida.............................. 89,05
Costes indirectos............ 1,50% 1,34

90,39TOTAL PARTIDA...........................

12.03 u   P.DUCHA CERÁMICO ATLAS BLA.                                    
Plato de ducha de porcelana vitrificada modelo Atlas de Cerámicas Gala. Colocado sobre cama de arena, incluso su-
jección con mortero empobrecido y sellado perimetral, con válvula de desagüe, instalado y funcionando.

Mano de obra................................ 20,19
Materiales ....................................... 114,40
Suma la partida.............................. 134,59
Costes indirectos............ 1,50% 2,02

136,61TOTAL PARTIDA...........................
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CAPÍTULO CAP13 -  FONTANERÍA                                                      

13.01 u   ACOMETIDA PE DN63-32 mm 1 1/4"                                 
Acometida a la red general municipal de agua DN 32 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de
polietileno de alta densidad (PE-100) de 32 mm de diámetro nominal (1 1/4") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN
12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN63-1 1/4", llave de esfera latón roscar de 1 1/4". Totalmente
terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-4.
Medida la unidad terminada.

Mano de obra................................ 38,58
Materiales ....................................... 62,79
Medios auxiliares........................... 3,04
Suma la partida.............................. 104,41
Costes indirectos............ 1,50% 1,57

105,98TOTAL PARTIDA...........................

13.02 u   CONTADOR DN30 mm 1 1/4" CHORRO MÚLTIPLE       
Contador de agua de diámetro nominal DN30 mm (1 1/4"), de chorro múltiple, pre-equipado para emisor de impul-
sos con tecnología inductiva, para un caudal máximo de 10 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma UNE EN
15154. Instalación con válvulas de esfera de 1 1/4" de entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención. Total-
mente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Mano de obra................................ 38,58
Materiales ....................................... 204,49
Medios auxiliares........................... 4,86
Suma la partida.............................. 247,93
Costes indirectos............ 1,50% 3,72

251,65TOTAL PARTIDA...........................

13.03 u   ARMARIO POLIESTER 700x520x300 mm DN25 a DN40
mm                 
Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 700x520x220 mm, montaje empotrado o en superficie, para
contadores individuales de DN25 a DN40 mm, con cuerpo con soporte en acero inoxidable para sujeción de conta-
dor, puerta con plancha de protección contra heladas, llave y cierre de cuadradillo, incluso mecanizado inferior para
la entrada y salida de la acometida del contador. Totalmente colocado i/ p.p. de pequeño material y medios auxilia-
res.

Mano de obra................................ 37,12
Materiales ....................................... 213,46
Medios auxiliares........................... 5,01
Suma la partida.............................. 255,59
Costes indirectos............ 1,50% 3,83

259,42TOTAL PARTIDA...........................

13.04 m   TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=32 mm          
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 32x5,4 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; pa-
ra tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Mano de obra................................ 2,70
Materiales ....................................... 4,78
Medios auxiliares........................... 1,50
Suma la partida.............................. 8,98
Costes indirectos............ 1,50% 0,13

9,11TOTAL PARTIDA...........................
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13.05 u   INSTALACIÓN PP-R COCINA Y ASEO L+I+D                 
Instalación completa de fontanería y saneamiento de vivienda, dotada de cocina y aseo con ducha, realizada con tu-
bería de polipropileno PP-R (copolimero Random), para la red de agua fría y ACS, instalada por falso techo, sistema
de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15874. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo co-
rrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías
de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consu-
mo. Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y em-
bellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxilia-
res. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

Materiales ....................................... 1.020,89
Suma la partida.............................. 1.020,89
Costes indirectos............ 1,50% 15,31

1.036,20TOTAL PARTIDA...........................
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CAPÍTULO CAP14 -  ELECTRICIDAD                                                    

14.01 m   RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadu-
ra aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y
puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

Mano de obra................................ 3,00
Materiales ....................................... 5,63
Suma la partida.............................. 8,63
Costes indirectos............ 1,50% 0,13

8,76TOTAL PARTIDA...........................

14.02 u   TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA              
Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre de
35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com-
probación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

Mano de obra................................ 30,01
Materiales ....................................... 151,84
Suma la partida.............................. 181,85
Costes indirectos............ 1,50% 2,73

184,58TOTAL PARTIDA...........................

14.03 m   ACOMETIDA MONOFÁSICA 2(1x16) mm2 Cu                  
Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por conductores unipolares aislados de co-
bre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 2x16 mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV, in-
cluido zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y capa de protección de 10 cm ambas de arena de río, protección mecáni-
ca por placa y cinta señalización de PVC. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07.

Mano de obra................................ 3,00
Materiales ....................................... 25,66
Suma la partida.............................. 28,66
Costes indirectos............ 1,50% 0,43

29,09TOTAL PARTIDA...........................

14.04 u   CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA HASTA 14 kW 2
CONTADORES MONOFÁSICO
Caja de protección y medida hasta 14kW para 2 contadores monofásicos, con envolvente de poliester reforzado para
empotrar, incluido el equipo completo de medida bases de coracircuitos y fusibles para protección de la linea. Con
grado de inflamabilidad según norma UNE-EN 60.439, grado de protección IP43 - IK09 según UNE 20.324:2004
ERRATUM y UNE-EN 50.102 CORR 2002 respectivamente, precintable y autoventilada, homologada por la compa-
ñia suministradora. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-13.

Mano de obra................................ 15,01
Materiales ....................................... 279,40
Suma la partida.............................. 294,41
Costes indirectos............ 1,50% 4,42

298,83TOTAL PARTIDA...........................

14.05 u   CAJA I.C.P. (2 a 6 p) HASTA 40 A                                
Caja I.C.P. de dos a 6 módulos hasta 40 A, con envolvente de doble aislamiento con puerta para empotrar, grado
deprtección IP40-IK08 , de empotrar, precintable y homologada por la compañía eléctrica. Totalmente colocado, se-
gún REBT, ICT-BT-17.

Mano de obra................................ 2,91
Materiales ....................................... 7,76
Medios auxiliares........................... 0,32
Suma la partida.............................. 10,99
Costes indirectos............ 1,50% 0,16

11,15TOTAL PARTIDA...........................
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14.06 u   DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA 3x6 mm2    
Derivación individual monofásica (DI)(línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su dispositivo
privado de mando y protección) en canalización entubada formada por conductores unipolares de cobre, H07Z1-K
(AS) 3x6 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores
del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7 instalada en patini-
llo incluyendo elementos de fijación y conexionado; según REBT, ITC-BT-15.

Mano de obra................................ 3,00
Materiales ....................................... 5,75
Suma la partida.............................. 8,75
Costes indirectos............ 1,50% 0,13

8,88TOTAL PARTIDA...........................

14.07 u   CUADRO GENERAL MANDO Y PROTEC. VIVIENDA
ELECTR. BÁSICA 5 CIRCUIT
Cuadro general de mando y protección de vivienda, electrificación básica (5.750 W), formado por caja empotrable
de doble aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 14 elementos, perfil omega, embarrado de
proteción, alojamiento del interruptor de control de potencia (no incluido) independiente y precintable, 1 IGA de cor-
te omnipolar 32A (2P), 1 interruptor diferencial 40 A/2 P/30 mA y 5 PIAS (I+N) de corte omnipolar: 1 de 10 A para
alumbrado (C1), 2 de 16 A para tomas de uso general (C2) y auxiliar en cocina y baños (C5), 1 de 20 A para lavadora,
lavavajillas y termo/caldera (C4), 1 de 25 A para cocina y horno (C3). Instalado, conexionado y rotulado; según REBT,
ITC-BT-10, ICT-BT-17 e ITC-BT-25.

Mano de obra................................ 15,50
Materiales ....................................... 249,42
Medios auxiliares........................... 2,65
Suma la partida.............................. 267,57
Costes indirectos............ 1,50% 4,01

271,58TOTAL PARTIDA...........................

14.08 m   CIRCUITO USOS VARIOS 16 A (C2, C5)                            
Circuito para tomas de uso general, auxiliares baños y cocina en interior de vivienda, por conductores unipolares de
cobre aislados H07V-K 3x2,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado
M20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas
de conexión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25.

Mano de obra................................ 3,00
Materiales ....................................... 2,40
Suma la partida.............................. 5,40
Costes indirectos............ 1,50% 0,08

5,48TOTAL PARTIDA...........................

14.09 m   CIRCUITO COCINA/HORNO 25 A (C3)                             
Circuito para cocina/horno en interior de vivienda, por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x6 mm2,
para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado, en sistema mono-
fásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexiona-
do; según REBT, ITC-BT-25.

Mano de obra................................ 3,00
Materiales ....................................... 4,73
Suma la partida.............................. 7,73
Costes indirectos............ 1,50% 0,12

7,85TOTAL PARTIDA...........................
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14.10 u   PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO IP44                           
Punto de luz sencillo estanco realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu,
y aislamiento VV 750 V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar
Estanco IP44, instalado.

Mano de obra................................ 7,51
Materiales ....................................... 20,82
Suma la partida.............................. 28,33
Costes indirectos............ 1,50% 0,42

28,75TOTAL PARTIDA...........................

14.11 u   PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO                 
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para
una tensión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con tecla gama estándar, marco respectivo y casquillo, total-
mente montado e instalado.

Mano de obra................................ 5,63
Materiales ....................................... 14,26
Suma la partida.............................. 19,89
Costes indirectos............ 1,50% 0,30

20,19TOTAL PARTIDA...........................

14.12 u   PUNTO LUZ CONMUTADO BLANCO                              
Punto de luz conmutado realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para
una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja registro, caja mecanis-
mo universal con tornillo, mecanismos conmutadores con teclas gama estándar, marco respectivo y casquillo, total-
mente montado e instalado.

Mano de obra................................ 7,51
Materiales ....................................... 30,03
Suma la partida.............................. 37,54
Costes indirectos............ 1,50% 0,56

38,10TOTAL PARTIDA...........................

14.13 u   PUNTO LUZ CRUZAMIENTO BLANCO                            
Punto cruzamiento realizado en tubo PVC corrugado M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una ten-
sión nominal de 750 V y sección 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja registro, caja mecanismo uni-
versal con tornillo, mecanismo conmutadores y cruzamiento con tecla gama estándar, marcos respectivos y casqui-
llo, totalmente montados e instalados.

Mano de obra................................ 13,13
Materiales ....................................... 47,90
Suma la partida.............................. 61,03
Costes indirectos............ 1,50% 0,92

61,95TOTAL PARTIDA...........................

14.14 u   PUNTO PULSADOR TIMBRE BLANCO                             
Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para
una tensión de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo y neutro), incluido caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, pulsador con marco gama estándar y zumbador y marcos respectivos, totalmente montado e instalado.

Mano de obra................................ 5,63
Materiales ....................................... 30,90
Suma la partida.............................. 36,53
Costes indirectos............ 1,50% 0,55

37,08TOTAL PARTIDA...........................
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Ud Descripción de la unidad de obra

14.15 u   BASE ENCHUFE  10/16 A (II+TT) SCHÜKO BLANCO       
Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M20/gp5 y conductor de cobre unipolar,
aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de regis-
tro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar, así co-
mo marco respectivo, totalmente montado e instalado.

Mano de obra................................ 5,63
Materiales ....................................... 17,63
Suma la partida.............................. 23,26
Costes indirectos............ 1,50% 0,35

23,61TOTAL PARTIDA...........................

14.16 u   BASE ENCHUFE 25A (II+T.T) COCINA BLANCO              
Base enchufe con toma de tierra lateral, realizado en tubo PVC corrugado M25/gp5 y conductor de cobre unipolar,
aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 6 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro,
caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 25 A (II+T.T.), totalmente montado e instalado.

Mano de obra................................ 5,63
Materiales ....................................... 38,87
Suma la partida.............................. 44,50
Costes indirectos............ 1,50% 0,67

45,17TOTAL PARTIDA...........................

14.17 u   BASE ENCHUFE 10-16 A  ESTANCO IP44                          
Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígi-
do de 2,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), inclu-
yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A (II+t.) Es-
tanco IP44 , instalada.

Mano de obra................................ 9,39
Materiales ....................................... 25,72
Suma la partida.............................. 35,11
Costes indirectos............ 1,50% 0,53

35,64TOTAL PARTIDA...........................

14.18 u   EXTRACTOR CENTRÍFUGO DE TEJADO 400 m³/h            
Extractor centrífugo con base plana para instalación en tejado, para un caudal máximo de 400 m3/h, de bajo nivel so-
noro, formado por base soporte en chapa de acero, turbina con álabes a reacción en chpa de acero, sombrerete de-
flector antilluvia en chapa de acero, motor clase F con rotor exterior, protección IP54, regulable por variación de ten-
sión, con potencia instalada de 65 W. Acabado anticorrosivo en resina de poliéster. Totalmente instalado, probado y
funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB HS-3.

Mano de obra................................ 38,58
Materiales ....................................... 306,30
Medios auxiliares........................... 10,35
Suma la partida.............................. 355,23
Costes indirectos............ 1,50% 5,33

360,56TOTAL PARTIDA...........................
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Ud Descripción de la unidad de obra

CAPÍTULO CAP15 -  TELECOMUNICACIONES                                              

15.01 u   INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES SEGÚN
PROYECTO                   

Materiales ....................................... 9.804,49
Suma la partida.............................. 9.804,49
Costes indirectos............ 1,50% 147,07

9.951,56TOTAL PARTIDA...........................
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Ud Descripción de la unidad de obra

CAPÍTULO CAP16 -  CALEFACCIÓN                                                     

16.01 m2 SUELO RADIANTE CALEFACCIÓN CON
TERMOSTATOS REGULACIÓN           
Sistema de calefacción de suelo radiante de agua a baja temperatura, conforme a Norma UNE-EN
1264:2009+A1:2013. Formado por: Paneles de suelo aislantes EPS sin plastificar, con tetones, altura de 50 mm (ba-
se espesor 20 mm) y resistencia térmica 0,89 m2K/W; fijados al suelo con p.p. de cinta perimetral y juntas de dilata-
ción. Circuito en tubería de polietileno reticulado PEX-A con barrera antioxígeno conforme a UNE-EN ISO
15875:2004+A1:2007. Armario de colectores premontado de 8 circuitos, con colector de ida con caudalímetro y
termómetro, colector de retorno con válvulas termostatizables y termómetro, 2 purgadores automáticos, grifo de va-
ciado y válvulas de esfera de entrada en colectores. Regulación de temperatura de ambiente en estancias mediante
termostatos electrónicos de control de circuitos para las estancias, con cabezales electrotérmicos en colector y regleta
de conexiones. Totalmente instalado y probado; i/p.p. de pequeño material, cableados, conexiones y medios auxilia-
res necesarios. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.

Mano de obra................................ 3,86
Materiales ....................................... 56,31
Medios auxiliares........................... 1,20
Suma la partida.............................. 61,37
Costes indirectos............ 1,50% 0,92

62,29TOTAL PARTIDA...........................

16.02 m   CHIMENEA DOBLE PARED AISLADA INOX AISI-304
D=200 mm             
Instalación de chimenea de calefacción, compuesta por conductos modulares de doble pared lisa de 200 mm de diá-
metro interior, aislada con lana mineral de 30 mm de espesor, fabricada en acero inoxidable AISI-304, para ambien-
tes normales. Totalmente montada, con p.p. de piezas y anclajes necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN
14989-1 y 2, UNE-EN 1856-1 y 2, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según el Reglamento Euro-
peo (UE) 305/2011.

Mano de obra................................ 7,72
Materiales ....................................... 186,98
Medios auxiliares........................... 3,89
Suma la partida.............................. 198,59
Costes indirectos............ 1,50% 2,98

201,57TOTAL PARTIDA...........................

16.03 u   CALDERA PELLETS                                                 
Caldera de acero tipo Fabrilor modelo Oslo 18 o similar, para la combustión de pellets de madera. Caldera de pellets
de alta eficiencia, con producción de agua caliente sanitaria instantanea. Compuesto de:
Conexión termostato externo, válvula de seguridad, bomba de circulación, vaso de expansión de 10L, programa dia-
rio, semana y fin de semana, válvula mezcladora 30º-60º, flusostato, producción ACS 9-12 l/min.
Potencia témica golbal 19kw. Capacidad de tanque de pellets 70 kg. Acumulador 100 L. Medidas 850x650x1425 y
pesso 200 kg. Limpieza automática de los intercambiadores. Mando a distancia
Equipo conforme a UNE-EN 303-5; totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas,
eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE y DdP (Declara-
ción de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011 e instalado según RITE y CTE DB HE.

Mano de obra................................ 308,64
Materiales ....................................... 4.554,00
Medios auxiliares........................... 97,25
Suma la partida.............................. 4.959,89
Costes indirectos............ 1,50% 74,40

5.034,29TOTAL PARTIDA...........................
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Ud Descripción de la unidad de obra

CAPÍTULO CAP17 -  COCINA Y APARATOS                                               

17.01 u   DOTACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS P/COCINA             
Dotación completa de electrodomésticos de calidad estándar para una cocina, compuesta por: Placa de cocina vitro-
cerámica 4 fuegos, horno eléctrico empotrable y campana extractora de 60 cm., incluso montaje de los mismos, ins-
talados y funcionando.  (No se incluyen los muebles de cocina).

Mano de obra................................ 7,92
Materiales ....................................... 567,00
Suma la partida.............................. 574,92
Costes indirectos............ 1,50% 8,62

583,54TOTAL PARTIDA...........................

17.02 m   AMUEBLAMIENTO COCINA MADERA LACADA              
Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera lacada de calidad estándar, formado por muebles bajos, enci-
mera plastificada, zócalo inferior y remates, montada, sin incluir electrodomésticos, ni fregadero.

Mano de obra................................ 19,10
Materiales ....................................... 80,71
Suma la partida.............................. 99,81
Costes indirectos............ 1,50% 1,50

101,31TOTAL PARTIDA...........................

17.03 u   PLACA UN NÚMERO VIVIENDA                                       
Placa indicadora número de vivienda construida en bronce envejecido compuesta por 1 número. Medidas 17x12
cm.. Incluso tornillería para anclaje a pared. Totalmente instalada.

Mano de obra................................ 2,00
Materiales ....................................... 45,90
Suma la partida.............................. 47,90
Costes indirectos............ 1,50% 0,72

48,62TOTAL PARTIDA...........................

17.04 u   BUZ.SUP.24x10x36CH.AC.PINTADO                                
Buzón superpuesto, de dimensiones 24x10x36 cm y peso 1,9 kg., con ranura para entrada de cartas en su parte su-
perior, cuerpo de chapa de acero de 1,2 mm. pintada en verde oscuro con protección anticorrosiva y puerta del mis-
mo material y color con cerradura, tarjetero, i/p.p. de medios auxiliares para su colocación.

Mano de obra................................ 4,00
Materiales ....................................... 25,87
Suma la partida.............................. 29,87
Costes indirectos............ 1,50% 0,45

30,32TOTAL PARTIDA...........................

17.05 u   FREG.EMP.100x49 1 SEN+ESC.G.MB.                                
Fregadero de acero inoxidable, de 100x49 cm., de 1 seno y escurridor, para colocar encastrado en encimera o equi-
valente (sin incluir), con grifería mezcladora repisa, con caño giratorio con aireador y enlaces de alimentación flexi-
bles, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifónico doble, instalado
y funcionando.

Mano de obra................................ 16,15
Materiales ....................................... 206,77
Suma la partida.............................. 222,92
Costes indirectos............ 1,50% 3,34

226,26TOTAL PARTIDA...........................
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Código Ud Descripción de la unidad de obra

CAPÍTULO CAP18 -  URBANIZACIÓN                                                    

18.01 m   REPASO DE PERIMETROY ACCESO                                   
Repaso del perímetro de la vía pública afectado por las obras realizado con hormigón acabado con el mismo aspecto
que el resto de la calle,con hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6,
acabado superficial según estado actual, incluso formación del peldañeado y la plataforma de acceso a la vivienda
proyectada. Con un ancho aproximado de 1 m, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, cu-
rado, y p.p.. de juntas. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................ 3,70
Maquinaria..................................... 0,12
Materiales ....................................... 8,60
Suma la partida.............................. 12,42
Costes indirectos............ 1,50% 0,19

12,61TOTAL PARTIDA...........................
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Código Ud Descripción de la unidad de obra

CAPÍTULO CAP19 -  SEGURIDAD Y SALUD                                               

19.01 u   SEGUN ESTUDIO DE SEGURIDAD                                   
Presupuesto según documento Estudio de Seguridad y Salud

Materiales ....................................... 6.571,93
Suma la partida.............................. 6.571,93
Costes indirectos............ 1,50% 98,58

6.670,51TOTAL PARTIDA...........................

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS VIVIENDAS DE VPPA. C/ERAS Nº13 (antiguo nº7). MADARCOS. MADRID.

Página 35



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Ud Descripción de la unidad de obra

CAPÍTULO CAP20 -  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

20.01 m3 TRANSPORTE VERTEDERO 10-20 km CARGA
MECÁNICA                    
Transporte de tierras al vertedero a una distancia entre 10 y 20 km, considerando ida y vuelta, con camión bañera
basculante cargado a máquina y con parte proporcional de medios auxiliares, considerando también la carga.

Maquinaria..................................... 15,58
Suma la partida.............................. 15,58
Costes indirectos............ 1,50% 0,23

15,81TOTAL PARTIDA...........................

20.02 m3 CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <20 km
MAQUINA/CAMIÓN                
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km, considerando ida
y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de ver-
tedero, sin medidas de protección colectivas.

Maquinaria..................................... 15,70
Suma la partida.............................. 15,70
Costes indirectos............ 1,50% 0,24

15,94TOTAL PARTIDA...........................

20.03 m3 CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO PELIGROSOS           
Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
correspondiente) de residuos peligrosos hasta destino final (bien centro de transferencia o planta de tratamiento) utili-
zando camión de 3,5 toneladas de peso máximo autorizado. El precio incluye la carga con máquina elevadora de los
bidones o big-bags colocados previamente sobre palets. La capacidad total del camión será de dos palets (cada palet
podrá contener de 2 a 4 bidones de 200l), o de 4 big-bags, siempre y cuando no se supere el peso máximo autoriza-
do del vehículo. El precio dado es teniendo en cuenta que dicha capacidad total del camión será exclusiva para un
centro productor (obra), estando disponible el vehículo para dicha obra para un viaje durante todo el día. El transpor-
te será a una distancia inferior a 200km. i/ trámites documentales que establece la normativa.(Real Decreto 833/1988,
de 20 de julio.)

Maquinaria..................................... 15,39
Suma la partida.............................. 15,39
Costes indirectos............ 1,50% 0,23

15,62TOTAL PARTIDA...........................

El Equipo Redactor,

SVAM ARQUITECTOS Y CONSULTORES S.L.P.

Fdo.: Santiago Vela Heredia Fdo.: Raúl Herráez Turégano
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MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPÍTULO CAP01  -  DEMOLICIONES                                                    

 1.01 u   DERRIBO DE NAVE SEGÚN PROYECTO       
Presupuesto según documento Proyecto de Derribo de nave.

1 1,00

          1,00

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS VIVIENDAS DE VPPA. C/ERAS Nº13 (antiguo nº7). MADARCOS. MADRID.

Página 1



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPÍTULO CAP02  -  MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

 2.01 m3 EXCAVACIÓN ZANJA C/MARTILLO ROMP.
TERRENOS DUROS A BORDES       

Excavación en zanjas, en terrenos duros con martillo rompedor,
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al
vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

Zapata Muro 1 1 6,30 0,60 2,00 7,56

Zapata Muro 2 1 10,10 0,60 2,00 12,12

Zapata Bajo Muro 4 1 10,10 0,40 0,50 2,02

Zapata Bajo Muro 7 1 6,30 0,40 0,50 1,26

          22,96

 2.02 m3 EXCAVACIÓN POZOS C/MARTILLO ROMP.
TERRENOS DUROS A BORDES       

Excavación en pozos en terrenos duros con martillo rompedor,
con extracción de tierras a los bordes de la excavación. Incluida
parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y
NTE-ADZ.

Pozos para Zapatas

Z-1 1 0,75 0,50 1,90 0,71

Z-2 1 0,75 0,50 1,90 0,71

Z-3/Z-6 1 1,95 0,50 1,90 1,85

Z-4 1 0,75 0,75 1,90 1,07

Z-5 1 0,75 0,75 1,90 1,07

          5,41

 2.03 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.             
Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios
manuales, sin aporte de tierras, y con p.p. de medios auxiliares.

Pozos para Zapatas

Z-1 1 0,75 0,50 1,30 0,49

Z-2 1 0,75 0,50 1,30 0,49

Z-3/Z-6 1 1,95 0,50 1,30 1,27

Z-4 1 0,75 0,75 1,30 0,73

Z-5 1 0,75 0,75 1,30 0,73

A deducir los pilares de HA: -6 0,25 0,25 1,30 -0,49

          3,22
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MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPÍTULO CAP03  -  CIMENTACION                                                     

 3.01 m2 ENCOFRADO METÁLICO ZAPATAS, VIGAS
RIOS. Y ENCEPADOS             

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas,
enanos, encepados y 50 posturas. Según NTE-EME.

Enanos 24 0,25 1,30 7,80

          7,80

 3.02 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA EN CIMENTACIÓN
HM-20/P/20/I VERTIDO MANUAL    

Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, i/vertido por
medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Zapata Muro 1 1 6,30 0,60 0,10 0,38

Zapata Muro 2 1 10,10 0,60 0,10 0,61

Pozos para Zapatas

Z-1 1 0,75 0,50 0,10 0,04

Z-2 1 0,75 0,50 0,10 0,04

Z-3/Z-6 1 1,95 0,50 0,10 0,10

Z-4 1 0,75 0,75 0,10 0,06

Z-5 1 0,75 0,75 0,10 0,06

Zapata Bajo Muro 4 1 10,10 0,40 0,10 0,40

Zapata Bajo Muro 7 1 6,30 0,40 0,10 0,25

          1,94

 3.03 m3 HORMIGÓN HA-30/P/40/IIa CIMENTACIÓN
VERTIDO MANUAL              

Hormigón armado HA-30/P/40/IIa, elaborado en central, en
relleno de zapatas y zanjas de cimentación, i/armadura (40
kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.
Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del
hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Zapata Muro 1 1 6,30 0,60 0,50 1,89

-----------------------

Zapata Muro 2 1 10,10 0,60 0,50 3,03

----------------------

Pozos para Zapatas

Z-1 1 0,75 0,50 0,50 0,19

Z-2 1 0,75 0,50 0,50 0,19

Z-3/Z-6 1 1,95 0,50 0,50 0,49

Z-4 1 0,75 0,75 0,50 0,28

Z-5 1 0,75 0,75 0,50 0,28

---------------------------

PILARES

P-1 a P-6 6 0,25 0,25 1,30 0,49

---------------------------

Zapata Bajo Muro 4 1 10,10 0,40 0,50 2,02

--------------------------

Zapata Bajo Muro 7 1 6,30 0,40 0,50 1,26
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MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

          10,12

 3.04 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/I 2 CARAS e=30
cm VERTIDO GRÚA 3,00 m MURO  

Hormigón armado HA-30/P/20/I, elaborado en central, en muro
de 30 cm de espesor, i/armadura (70 kg/m³), encofrado y
desencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m a dos
caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y
colocado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Muro 1 1 6,30 0,30 1,90 3,59

Muro 2 (cuchillo) 1 10,10 0,30 1,25 3,79

          7,38

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS VIVIENDAS DE VPPA. C/ERAS Nº13 (antiguo nº7). MADARCOS. MADRID.

Página 4



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPÍTULO CAP04  -  SANEAMIENTO                                                     

 4.01 u   POZO LADRILLO REGISTRO D=80 cm
h=1,00 m                         

Pozo de registro de 80 cm de diámetro interior y de 1 m de
profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20
cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y
bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de
cemento CSIV-W2, incluso con p.p. de recibido de pates,
formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal
asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de
hormigón armado, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

1 1,00

          1,00

 4.02 u   ACOMETIDA RED GENERAL
SANEAMIENTO                               

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general
municipal, hasta una distancia máxima de 8 m, formada por:
rotura del pavimento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura,
colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de
campana, con junta de goma de 300 mm de diámetro interior,
tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento
con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del
pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

1 1,00

          1,00

 4.03 u   ARQUETA LADRILLO TRASDOS 63x63x65
cm                            

Arqueta de registro de 63x63x65 cm de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera
ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de
hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2012.

Arqueta de trasdos: 2 2,00

          2,00

 4.04 u   ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE
51x51x65 cm                        

Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm de
medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, con codo
de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, con
tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2012.
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Pluviales: 4 4,00

          4,00

 4.05 u   ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65
cm                            

Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm de medidas
interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de
10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, y cerrada
superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y
losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con
mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2012.

Fecales: 3 3,00

          3,00

 4.06 u   ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51x51x65
cm                           

Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera
ligeramente armada con mallazo, con tapa jamys estanca,
terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2004.

Fecal 2 2,00

          2,00

 4.07 u   SUMIDERO SIFÓNICO PVC C/REJILLA PVC
200x200 mm SALIDA VERTICAL 7

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm y
con salida vertical de 75-90 mm; para recogida de aguas
pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la
red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material
de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/
CTE-HS-5.

Vivienda 1 1 1,00

Vivienda 2 1 1,00

          2,00

 4.08 m  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO
110 mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con
un diámetro 110 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Pluviales: 4 0,70 2,80

          2,80
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 4.09 m  TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA
ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 160 mm    

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta
de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm y de
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Pluviales: 2 4,90 9,80

1 8,70 8,70

Fecales: 1 2,80 2,80

1 3,35 3,35

1 2,70 2,70

          27,35

 4.10 m  TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA
ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 200 mm    

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta
de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200 mm y de
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Pluviales: 1 1,00 1,00

Fecales: 1 4,35 4,35

1 1,00 1,00

          6,35

 4.11 m  BAJANTE PVC-U INSONORIZADA BICAPA
D=90 mm                       

Bajante de PVC-U bicapa insonorizada, de 90 mm de diámetro,
unión con manguito doble dilatador insertado, conforme UNE
EN 1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme
UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de
evacuación de aguas residuales. Totalmente montada,
incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc)
y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

Fecales: 1 1,50 1,50

          1,50

 4.12 m  BAJANTE PVC-U INSONORIZADA BICAPA
D=110 mm                      

Bajante de PVC-U bicapa insonorizada, de 110 mm de
diámetro, unión con manguito doble dilatador insertado,
conforme UNE EN 1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0,
conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones
interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente
montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,
derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE
DB HS-5.

Fecales: 2 7,50 15,00

          15,00
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CAPÍTULO CAP05  -  ESTRUCTURA                                                      

 5.01 m2 FORJADO SANITARIO VIGUETA
AUTORRESISTENTE 20+5 cm B-70 cm B.C.  

Forjado sanitario de 20+5 cm formado a base de viguetas de
hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 70 cm entre
ejes, bovedilla cerámica de 50x25x20 cm y capa de
compresión de 5 cm, de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en
central, mallazo de reparto #200x300x5 mm, i/armadura (1,80
kg/m2), terminado. (Carga total 777 kg/m2). Según normas NTE,
EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del hormigón, acero,
viguetas y bovedillas con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Forjado Sanitario de Planta Baja 1 9,70 5,90 57,23

          57,23

 5.02 m2 FORJADO VIGUETA SEMIRRESISTENTE
20+5 cm B-70 BOVEDILLA CERÁMICA 

Forjado de 20+5 cm, formado por viguetas armadas
semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm entre ejes,
bovedilla cerámica 60x25x20 cm y capa de compresión de 5
cm de HA-25/P/20/I, elaborado en central, mallazo de reparto
#200x300x5 mm, i/armadura (3,00 kg/m2), terminado. Según
normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del hormigón,
acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Forjado de Suelo de Planta Primera 1 9,70 5,90 57,23

A deducir escalera -2 3,70 -7,40

          49,83

 5.03 m2 PLANCHA NERVOMETAL CAPA
COMPRESIÓN 5 cm L>4 m                   

Forjado realizado a base de plancha metálica nervada
galvanizada de 5 mm de espesor y longitud mayor de 4 m, con
capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-25 N/mm2,
Tmáx. 20 mm, consistencia plástica, elaborado en central,
i/armadura (1,70 kg/m2) y apeos, terminado. Según normas NTE
y EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Vivienda 1 1 1,90 1,22 2,32

Vivienda 2 1 1,90 1,22 2,32

          4,64

 5.04 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                       
Acero corrugado B 500 S, cortado y colocado en obra, incluso
p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

ZUNCHOS DE FORJADOS

Forjado de Planta Baja 8 6,30 0,62 31,25

8 10,10 0,62 50,10

164 1,20 0,22 43,30

--------------------------------

Forjado de Planta Primera 8 6,30 0,62 31,25

4 10,10 0,62 25,05

8 1,33 0,62 6,60
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127 1,20 0,22 33,53

          221,08

 5.05 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR EN JÁCENAS
HA-25/P/20/I                     

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en obra, en
jácenas, i/vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EHV y EHE-08. Componentes del hormigón con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Zunchos perimetrales

Planta Baja 2 9,70 0,30 0,25 1,46

2 5,90 0,30 0,25 0,89

Planta Priemra 2 9,70 0,30 0,25 1,46

2 5,90 0,30 0,25 0,89

          4,70

 5.06 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA
SOLDADA                             

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para
vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas;
i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo,
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE.
Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Vigas forjado planta Baja

IPN-200

Muro / P-4 1 2,65 26,20 69,43

Muro / P-5 1 3,10 26,20 81,22

IPN-260

P-4 / P-5 1 4,24 41,90 177,66

--------------------------------------------

Pilares de Baja a Primera

UPN 120

P-1, 2, 4 y 5 8 2,80 13,40 300,16

----------------------------------------------

Vigas Forjado planta primera

HEB-160

Muro / P-4 / P-5 / Muro 1 9,90 42,60 421,74

Sobre Muro a Patio 1 7,90 42,60 336,54

IPN-200

Brochales 2 1,41 26,20 73,88

----------------------------------------------

Pilares de Planta Primera a Cubierta

P-1, 2, 4 y 5 8 3,80 13,40 407,36

----------------------------------------------

Vigas de Planta Cubierta

HEB-160 2 6,05 42,60 515,46

CORREAS

TUBO 100.50.4 12 2,55 8,78 268,67

12 4,24 8,78 446,73

12 2,82 8,78 297,12

----------------------------------------------
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ZANCAS DE ESCALERA Y SUS CUELGUES

UPN-140

Escalera 1 1 15,00 16,00 240,00

Escalera 2 1 15,00 16,00 240,00

CARGADEROS

5 1,50 23,00 172,50

2 1,15 23,00 52,90

3 0,70 23,00 48,30

1 1,40 23,00 32,20

2 0,80 23,00 36,80

1 0,70 23,00 16,10

2 1,20 23,00 55,20

          4.289,97

 5.07 m2 TABLERO CERÁMICO M-H 100x25x4 cm
FORMACIÓN ESCALERA             

Tablero inclinado formado por rasillón cerámico
machihembrado de 100x25x4 cm y capa de compresión de 10
cm de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en obra, mallazo de
reparto #200x300x5 mm, terminadopara formación de
escaleras, apoyado sobre cualquier elemento estructural  (no
incluido), recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río de tipo M-5, incluso replanteo, roturas,
humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, Según
normas NTE y EHE-08. Componentes del mortero, acero y
rasillón machihembrado con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Medido en verdadera magnitud. Capa de compresión de 10cm.
Incluso armadura según planos de proyecto e indicaciones de
la D.F.

Vivienda 1 1 5,00 0,90 4,50

Vivienda 2 1 5,00 0,90 4,50

          9,00

 5.08 u   PLACA ANCLAJE S275 200x200x15mm          
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
200x200x15 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 8
mm de diámetro y 30 cm de longitud total, soldadas, i/taladro
central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Pilares 4 4,00

          4,00

 5.09 u   PLACA ANCLAJE S275 300x200x22mm          
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
300x200x22 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12
mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro
central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Vigas 6 6,00

          6,00
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CAPÍTULO CAP06  -  ALBAÑILERÍA                                                     

 6.01 m  FORMACIÓN PELDAÑO PERFORADO 7
cm MORTERO                        

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo perforado
tosco de 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza,
medido en su longitud.

Escalera 1 12 0,90 10,80

2 1,30 2,60

Escalera 2 12 0,90 10,80

2 1,30 2,60

          26,80
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 6.02 m2 FÁB.1/2 P.LADRILLO+MAMPOSTERÍA
PIEDRA                           

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie
de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación
y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de
las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas,
esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN
998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con
mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p.
de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido
deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Mampostería careada de piedra natural tipo GNEIS similar a la
utilizada en la zona, a una cara vista recibida con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en muros hasta
50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, Piezas de
mampostería y componentes del mortero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Si
incluye en esta unidad la parte proporcional de anclajes a la
fábrica de ladrillo.SE INCLUYE EN ESTA UNIDAD LOS
ANCLAJES DE ACERO INOXIDABLE NECESARIOS PARA
SOLIDARIZAR ESTA FABRCIA CON LA DE LADRILLO.

Aislamiento térmico de fachadas y protección frente al agua en
el interior de cámara con 50 mm de espuma de poliuretano
PUR Plancha con  HFC o Pentano y rev. impermeable a gases,
conductividad térmica declarada según UNE-EN 14315-1:2013
de 0.025 W/[mK). Clase de reacción al fuego E según UNE-EN
13501. Instalación según UNE-EN 14315-2:2013, i/maquinaria
de proyección y medios auxiliares. Medición según UNE
92310:2003. Control de puesta en obra según UNE
92325:2012 N. Control de recepción de los componentes del
Poliuretano Proyectado: Marcado, etiquetado e Información
Técnica conforme a UNE-EN 14315-1:2013.

Fachada

-------------------

Principal

De Baja a Primera 1 9,70 2,60 25,22

De Primera a Cubierta 1 9,70 2,60 25,22

-------------------------

Trasera

De Baja a Primera 1 9,70 2,60 25,22

De Primera a Cubierta 1 9,70 2,90 28,13

--------------------------

Lateral a Calle

De Baja a Primera 1 5,90 2,60 15,34
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De Primera a Cubierta 1 5,90 2,50 14,75

Hastial 1 4,45 0,80 3,56

1 1,65 0,60 0,99

------------------------

Lateral Trasero

De Baja a Primera 1 5,90 2,60 15,34

De Primera a Cubierta 1 5,90 2,50 14,75

Hastial 1 4,45 0,80 3,56

1 1,65 0,60 0,99

A DEDUCIR FRANJAS ENTRE HUECOS -1 35,70 -35,70

          137,37

 6.03 m2 FÁB. 1P.LADRILLO+REV CHAPA                   
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie
de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación
y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de
las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas,
esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN
998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con
mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p.
de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido
deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Chapado de acero oxidado y barnizado, con chapa lisa de 3
mm de espesor con los bordes plegados hacia el interior
aproximadamente 3cm. Entrecalles con U metálica y perímetro
con Z metálica tb oxidado y barnizado, subestructura interior
con tubo de acero galvanizado. i/corte, montaje, soldadura y
pulido.  Con anclaje oculto con repaso de la soldadura.
Terminado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Aislamiento térmico de fachadas y protección frente al agua en
el interior de cámara con 50 mm de espuma de poliuretano
PUR Plancha con  HFC o Pentano y rev. impermeable a gases,
conductividad térmica declarada según UNE-EN 14315-1:2013
de 0.025 W/[mK). Clase de reacción al fuego E según UNE-EN
13501. Instalación según UNE-EN 14315-2:2013, i/maquinaria
de proyección y medios auxiliares. Medición según UNE
92310:2003. Control de puesta en obra según UNE
92325:2012 N. Control de recepción de los componentes del
Poliuretano Proyectado: Marcado, etiquetado e Información
Técnica conforme a UNE-EN 14315-1:2013.

FRANJAS ENTRE HUECOS

FACHADA PRINCIPAL

1 1,10 1,10

1 2,40 2,40

1 2,65 2,65

1 2,35 2,35

FACHADA TRASERA
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales
1 20,00 20,00

1 3,05 3,05

FACHADA A CALLEJÓN

1 1,50 1,50

1 1,45 1,45

1 1,20 1,20

          35,70

 6.04 m2 ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO
M-10 VERTICAL                    

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y
arena de río M-10, en paramentos verticales, i/regleado, sacado
de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,
s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

JAMBAS, DINTELES,  ALFEÍZARES Y PEANAS

PLANTA BAJA

FACHADA PRINCIPAL

Ventana 1 y 2 4 0,50 1,05 2,10

4 1,40 0,40 2,24

Puertas de entrada 4 0,40 2,15 3,44

4 1,00 0,40 1,60

PLANTA PRIMERA

Ventanas 3, 4 y 5 6 0,50 1,05 3,15

6 1,40 0,40 3,36

FACHADA TRASERA

PLANTA BAJA

Puertas de los tendederos 4 0,40 2,10 3,36

4 0,85 0,40 1,36

PLANTA PRIMERA

Ventanas 6,7 y 8 3 0,50 0,40 0,60

3 0,30 0,40 0,36

6 0,60 0,40 1,44

FACHADA LATERAL A CALLE

PLANTA BAJA 2 0,30 1,05 0,63

2 0,50 1,05 1,05

2 1,30 0,40 1,04

2 0,65 0,40 0,52

PLANTA PRIMERA 1 0,30 1,05 0,32

1 0,50 1,05 0,53

2 0,70 0,40 0,56

FACHADA A CALLEJON

PLANTA BAJA 1 0,30 0,40 0,12

1 0,50 0,40 0,20

2 1,00 0,30 0,60

          28,58
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

 6.05 m2 IMPERMEABILIZACIÓN MURO
FLEXORRESISTENTE DANOSA MUR1            

Impermeabilización y drenaje de trasdós de muro (o estribo)
constituida por: imprimación bituminosa de base disolvente,
0,3 kg/m2, IMPRIDAN® 100, lámina bituminosa de betún
modificado con elastómeros SBS, de superficie no protegida,
con armadura de fieltro de poliéster, de 3 kg/m2, ESTERDAN®
30 P ELAST adherida al soporte con soplete; aislamiento
térmico a base de paneles de poliestireno extruido
DANOPREN® TR, de 100 mm de espesor total, con juntas
perimetrales a media madera, fijado al soporte; capa drenante y
filtrante formada por lámina de polietileno con geotextil de
polipropileno incorporado DANODREN® H25 PLUS, fijado
mecánicamente al soporte o mediante fijaciones autoadhesivas;
tubería de drenaje perforado y corrugado de PEAD TUBODAN®
160; relleno granular envuelto con capa filtrante formada por
geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; listo para verter
tierras. Incluye parte proporcional de: encuentros con
paramentos, esquinas y rincones formado por: imprimación
bituminosa de base solvente, 0,3 kg/m2, IMPRIDAN® 100;
banda de refuerzo en esquina con BANDA DE REFUERZO E 30
P ELAST. Productos provistos de marcado CE europeo y sistema
de impermeabilización certificado mediante Documento de
Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN® -
POLYDAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra
conforme a DIT nº 567R/16. Medida la superficie realmente
ejecutada.

ARRANQUE DE MUROS

BAJO NIVEL DE CALLE

Fachada Principal 1 10,10 0,70 7,07

Fachada a Callejón 1 6,30 1,40 8,82

          15,89

 6.06 m. IMPERM.MUROS  HUMEDAD CAPILAR        
Barrera de corte de humedad por capilaridad en muros .,
mediante la colocación de una banda de lámina bituminosa de
oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno,
tipo Plasfal PE 2,5, instalada en la ejecución de la estructura de
muros de fábrica en todo su ancho con un solape de 10 cm.
protegida con una capa de 2 cm. de mortero.

ARRANQUE DE MUROS

BAJO NIVEL DE CALLE

Fachada Principal 1 10,10 10,10

Fachada a Callejón 1 6,30 6,30

          16,40

 6.07 m  IMPERMEABILIZACIÓN PERÍMETRO
HUECOS LÁMINA SELFDAN O SIMILAR    

Impermeabilización de perímetros de ventanas, con un
desarrollo de 50 cm., constituida por lámina SELFDAN O
SIMILAR AUTOADHESIVA totalmente adherida al soporte

JAMBAS, DINTELES,  ALFEÍZARES Y PEANAS

PLANTA BAJA

FACHADA PRINCIPAL

Ventana 1 y 2 4 0,50 1,05 2,10

4 1,40 0,40 2,24

Puertas de entrada 4 0,40 2,15 3,44

4 1,00 0,40 1,60

PLANTA PRIMERA

Ventanas 3, 4 y 5 6 0,50 1,05 3,15
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6 1,40 0,40 3,36

FACHADA TRASERA

PLANTA BAJA

Puertas de los tendederos 4 0,40 2,10 3,36

4 0,85 0,40 1,36

PLANTA PRIMERA

Ventanas 6,7 y 8 3 0,50 0,40 0,60

3 0,30 0,40 0,36

6 0,60 0,40 1,44

FACHADA LATERAL A CALLE

PLANTA BAJA 2 0,30 1,05 0,63

2 0,50 1,05 1,05

2 1,30 0,40 1,04

2 0,65 0,40 0,52

PLANTA PRIMERA 1 0,30 1,05 0,32

1 0,50 1,05 0,53

2 0,70 0,40 0,56

FACHADA A CALLEJON

PLANTA BAJA 1 0,30 0,40 0,12

1 0,50 0,40 0,20

2 1,00 0,30 0,60

          28,58

 6.08 m  CHIMENEA SIMPLE PARED ACERO INOX
AISI-304 D=125 mm              

Instalación de chimenea de calefacción, compuesta por
conductos modulares de pared simple lisa de 125 mm de
diámetro interior, fabricada en acero inoxidable AISI-304, para
ambientes normales. Totalmente montada, con p.p. de piezas y
anclajes necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN
14989-1 y 2, UNE-EN 1856-1 y 2, con marcado CE y DdP
(Declaración de Prestaciones) según el Reglamento Europeo
(UE) 305/2011.

VIVIENDA 1

Baño 1 4,00 4,00

VIVIENDA 2

Baño 1 4,00 4,00

          8,00

 6.09 m  CHIMENEA DOBLE PARED AISLADA INOX
AISI-304 D=150 mm             

Instalación de chimenea de calefacción, compuesta por
conductos modulares de doble pared lisa de 150 mm de
diámetro interior, aislada con lana mineral de 30 mm de
espesor, fabricada en acero inoxidable AISI-304, para ambientes
normales. Totalmente montada, con p.p. de piezas y anclajes
necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN 14989-1 y 2,
UNE-EN 1856-1 y 2, con marcado CE y DdP (Declaración de
Prestaciones) según el Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

VIVIENDA 1

Cocina 1 7,00 7,00

VIVIENDA 2

Cocina 1 7,00 7,00

          14,00
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 6.10 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y
ENLUCIDO                                

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso
blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de
espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de
rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p.
de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios,
s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

TECHO

VIVIENDA 1

PLANTA BAJA

Salón, Cocina y Cuarto Biomasa 1 25,00 25,00

VIVIENDA 2

PLANTA BAJA

Salón, Cocina y Cuarto Biomasa 1 25,00 25,00

          50,00

 6.11 m2 TRASDOSADO SISTEMA PLACO PRIMA
PLUS 78/48 (15+15+48) A 600 LM AR

Trasdosado sistema Placo Prima Plus formado por dos placas
de yeso laminado Placo BA 15 de 15 mm de espesor,
atornilladas a un lado de una estructura metálica de acero
galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales
de 48 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del
trasdosado terminado de 78 mm. Incluso lana mineral Arena.
Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería,
fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de
acabado de tratamiento de juntas Q2. Resistencia Térmica 1,38
m2K/W. Resistencia al fuego 45 min. Arriostramientos al muro
base en m: 2,50. Instalado según la documentación actual de
Placo y la norma UNE 102043:2013.
NOTA: LA ULTIMA PLACA EN LOS BAÑOS SERÁ W

FACHADA

-------------------

PRINCIPAL

De Baja a Primera 1 9,70 2,60 25,22

De Primera a Cubierta 1 9,70 2,60 25,22

-------------------------

TRASERA

De Baja a Primera 1 9,70 2,60 25,22

De Primera a Cubierta 1 9,70 2,90 28,13

--------------------------

LATERAL A CALLE

De Baja a Primera 1 5,90 2,60 15,34

De Primera a Cubierta 1 5,90 2,50 14,75

Hastial 1 4,45 0,80 3,56

1 1,65 0,60 0,99

------------------------

LATERAL A CALLEJÓN

De Baja a Primera 1 5,90 2,60 15,34

De Primera a Cubierta 1 5,90 2,50 14,75

Hastial 1 4,45 0,80 3,56

1 1,65 0,60 0,99

-----------------------------------
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FORRADO DE PATINILLOS

VIVIENDA 1

Planta Baja 1 1,20 2,60 3,12

Planta Primera 1 2,60 3,70 9,62

VIVIENDA 2

Planta Baja 1 1,10 2,60 2,86

Planta Primera 1 1,30 2,60 3,38

          192,05

 6.12 m2 TABIQUE SISTEMA PLACO PRIMA 98/48
(13+13+48+13+13) A 600 mm LANA

Tabique sistema Placo Prima formado por dos placas de yeso
laminado Placo Estándar BA 13 de 12,5 mm de espesor,
atornilladas a cada lado externo de una estructura metálica de
acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes
verticales de 48 mm, modulados a 600 mm, resultando un
ancho total del tabique terminado de 98 mm. Incluso lana
mineral. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas,
tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles
perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2.
Altura máxima en 3,04 m. Resistencia al Fuego 60 minutos.
Aislamiento Acústico al ruido Aéreo 51,9 dB(A). Instalado según
la documentación actual de Placo y la norma UNE
102043:2013.
NOTA: LA ULTIMA PLACA EN LOS BAÑOS SERÁ W

VIVIENDA 1 "IZQ"

PLANTA BAJA

Cuarto de Biomasa

1 2,20 2,60 5,72

1 1,30 2,00 2,60

1 1,65 2,30 3,80

Cocina 1 1,30 2,60 3,38

1 1,50 2,60 3,90

PLANTA PRIMERA

Baño-Dorm 1 3,45 3,65 12,59

Armario 1 0,70 3,65 2,56

Baño-Pasillo 1 1,50 3,65 5,48

Baño-Escalera 1 2,55 3,65 9,31

------------------------

VIVIENDA 2

PLANTA BAJA

Cuarto de Biomasa

1 2,20 2,60 5,72

1 1,30 2,00 2,60

1 1,65 2,30 3,80

Cocina 1 1,30 2,60 3,38

1 1,50 2,60 3,90

PLANTA PRIMERA

Dorm 1- Dorm-2 1 3,88 3,75 14,55

Dorm 2- Escalera 1 2,90 3,75 10,88

Dorm 2-Pasillo 1 1,60 3,75 6,00

Domr 1 - Baño 1 1,95 3,75 7,31

Domr 1 - Pasillo 1 2,00 3,75 7,50

Baño - Pasillo 1 1,75 3,75 6,56

          121,54
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 6.13 m2 TABIQUE SISTEMA PLACO PRIMA PLUS
DOBLE 215 (15+15+70+15+70+15+15

Tabique sistema Placo Prima Plus formado por dos placas de
yeso laminado Placo Estándar BA 15 de 15 mm de espesor,
atornilladas a cada lado externo de una doble estructura
metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y
montantes verticales de 70 mm, modulados a 600 mm y otra
placa intermedia atornillada a las dos estructuras, resultando un
ancho total del tabique terminado de 215 mm. Incluso lana
mineral Arena. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas,
tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles
perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2.
Altura máxima en 6,13 m. Resistencia al Fuego 90 minutos.
Aislamiento Acústico al ruido Aéreo 67,6 dB(A). Instalado según
la documentación actual de Placo y las normas UNE 10203. SE
INCLUYE PLANCHA METALICA INTERMEDIA DE SEGURIDAD

SEPARACIÓN ENTRE VIVIENDAS

PLANTA BAJA

Vivienda 1 - Vivienda 2 1 5,70 2,60 14,82

PLANTA PRIMERA

Vivienda 1 - Vivienda 2 1 5,70 3,70 21,09

          35,91

 6.14 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES CON
YESO                            

Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier
material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente
colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

VIVIENDA 1

PLANTA BAJA

Puerta TV 1 1,30 2,60 3,38

Puerta Cuarto Biomasa 1 0,90 2,20 1,98

PLANTA PRIMERA

Baño 1 0,90 2,10 1,89

Dorm 1 0,90 2,10 1,89

----------------------------

VIVIENDA 2

PLANTA BAJA

Puerta TV 1 1,30 2,60 3,38

Puerta Cuarto Biomasa 1 0,90 2,20 1,98

PLANTA PRIMERA

Dorm 1 1 0,90 2,10 1,89

Dorm 2 1 0,90 2,10 1,89

Baño 1 0,90 2,10 1,89

          20,17
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 6.15 m2 AISLAMIENTO SUELO FLOTANTE PARA
LOCALES RUIDOSOS DANOSA SUF4    

Aislamiento acústico a baja frecuencias sobre forjado formado
por:  lámina de polietileno reticulado y espumado de celda
cerrada, de 10 mm de espesor, IMPACTODAN® 10 fijado entre
sí con cinta de polietileno reticulado de 3 mm de espesor
autoadhesiva, Cinta de solape 70, mortero armado con mallazo
de al menos 6 cm de espesor separado de la estructura e
instalaciones mediante el empleo de cinta Desolidarizador
perimetral, listo para recibir el revestimiento (no incluido en
partida). Medida la superficie realmente ejecutada.

VIVIENDA 1

Planta Baja 1 27,00 27,00

Planta Primera 1 16,00 16,00

VIVIENDA 2

Planta Baja 1 27,00 27,00

Planta Primera 1 27,00 27,00

          97,00

 6.16 m2 RECRECIDO 8 cm MORTERO CT-C2,5           
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C2,5 F-2
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-2,5) de 8 cm de
espesor, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones)
según Reglamento UE 305/2011, maestreado, medido en
superficie realmente ejecutada, conforme a la norma
UNE-EN-13813:2003.

VIVIENDA 1

Planta Baja 1 27,00 27,00

Planta Primera 1 16,00 16,00

VIVIENDA 2

Planta Baja 1 27,00 27,00

Planta Primera 1 27,00 27,00

          97,00

 6.17 m2 FALSO TECHO SISTEMA PLACO PRIMA
F-530 BA15 LM                   

Techo suspendido Placo Prima formado por una placa de yeso
laminado Placo estándar BA13 de 13 mm de espesor,
atornillada a una estructura portante F-530 con lana mineral.
Pasta de juntas y encintado de uniones. Nivel de acabados de
tratamiento de juntas Q2. Resistencia al fuego al plenum: 15,
aislamiento acústico al ruido aéreo: 69,4 dB(A) y absorción
acústica: 0,10 aw. Placas de yeso laminado, pasta de juntas,
accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
NOTA: LA  PLACA EN LOS BAÑOS SERÁ W

VIVIENDA 1

Techo de Planta Primera 1 4,42 3,50 15,47

1 1,55 3,50 5,43

VIVIENDA 2

Techo de Planta Primera 1 4,42 5,75 25,42

1 1,55 5,75 8,91

          55,23
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 6.18 u   AYUDAS ALBAÑILERÍA VIVIENDA
UNIFAMILIAR                         

Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería,
calefacción, gas y telecomunicaciones, por vivienda unifamiliar,
(considerando una repercusión media por vivienda de 3
dormitorios y 2 baños), incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos,
i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares (10%
sobre suma de los presupuestos de las instalaciones). Medido
por unidad de vivienda.

VIVIENDA 1-2 1 1,00

          1,00
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CAPÍTULO CAP07  -  CUBIERTAS                                                       

 7.01 m2 PANEL THERMOCHIP O SIMILAR TOH
H19+A140+15OSB                   

Tablero de cubierta formado por panel sándwich  termochip
TOH o similar formado por dos tableros unidos a un núcleo
interno aislante de poliestireno extruído, tipo
H19+A140+OSB15 de 244x60 cm, tablero superior de
aglomerado hidrófugo de 19 mm, núcleo de XPS de alta
densidad de 10 cm. y tablero inferior acabado en tablero OSB
de fibras orientadas de 1,5 cm de espesor, colocados con los
lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo,
fijados a la estructura portante con tirafondo 20 cm, lámina
autoadhesiva impermeabilizante y sellado con masilla de
poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo,
cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.

Faldon Largo 1 4,90 10,15 49,74

Faldon Corto 1 2,05 10,15 20,81

          70,55

 7.02 m2 TEJA CERÁMICA CURVA 40x20 cm ROJO     
Cobertura de teja de cerámica curva, en color rojo, de
dimensiones aproximadas de teja de 40x20 cm. Recibidas al
soporte de tablero de madera mediante tornillos, anclajes
metálicos. La fijación será en todas las canales y cada cinco
hiladas en la cobijas. Montado según especificaciones del
fabricante para las pendientes establecidas en el proyecto. Se
incluye la parte proporcional de piezas especiales (tejas, limas
de chapa o sellados) en chimeneas, cumbreas, limas, hastiales,
ventilaciones, chimeneas, peines, rejuntados, emboquillados,
sellados.
Totalmente montada; i/p.p. de replanteo, tejas de ventilación y
medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de
seguridad colectivas). Materiales de cobertura con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Conforme a Norma UNE 136020, NTE-QTT y CTE
DB HS-1. Medida la superficie de cubierta en verdadera
magnitud.

Faldon Largo 1 4,90 10,15 49,74

Faldon Corto 1 2,05 10,15 20,81

          70,55

 7.03 m  CANALÓN CHAPON PLEGADO
CUADRADO DESARROLLO 120 mm             

Canalón visto de chapa de acero  acero oxidado y barnizado de
3 mm de espesor, de sección cuadrada, con un desarrollo de
120 mm, fijado al alero mediante soportes  colocados cada 50
cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN
612. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de
piezas especiales y remates, soladuras, pequeño material y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Se pinta
interiormente con Titan epoxi o similar para aumentar la
protección y durabilidad de la parte en contacto con el agua.

A Fachada Principal 1 10,15 10,15

A Fachada Trasera 1 10,15 10,15

          20,30
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 7.04 m  REMATE HASTIALES CON CHAPA                 
Revestimiento de hastiales con chapa de acero oxidado y
barnizado, de 3 mm de espesor, fijado al alero mediante
soportes  colocados cada 50 cm, totalmente equipado, incluso
con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa,
soldaduras, completamente instalado. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Hastiales 2 4,75 9,50

2 2,00 4,00

          13,50

 7.05 m  BAJANTE PRELACADA D100 mm.                  
Bajante circular de chapa de acero prelacada de 100 mm de
diámetro. Totalmente instalada y conexionada, i/ p.p. de piezas
especiales, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a
CTE DB HS-5.

Fachada Principal 2 5,00 10,00

Fachada Trasera 2 6,00 12,00

          22,00

 7.06 m  CUBRICIÓN DE BAJANTE ACERO
OXIDADO BARNIZADO                    

Forrado de bajante con chapa plegada de acero negra oxidada
y barnizada de 3mm de espesor,instalada y sujeta con
abrazaderas especiales, incluso con p.p. de piezas y accesorios,
incluido corte, montaje, soldadura, terminado. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Fachada Principal 2 5,00 10,00

Fachada Trasera 2 6,00 12,00

          22,00
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CAPÍTULO CAP08  -  PAVIMENTOS                                                      

 8.01 m2 SOLADO GRES PORCELANICO
ANTIDESLIZANTE 31X31cm                  

Solado de gres porcelanico antideslizante clase 2 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 31x31cm color suave,
para tránsito medio, recibido con adhesivo cementoso C1T
según EN-12004:2008 recrecido de mortero, i/rejuntado con
material cementoso color CG2 según EN-13888:2009 junta
color y limpieza, s/NTE -RSR-2, con marcado CE y DdP
(declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011,
medido en superficie realmente ejecutada.

VIVIENDA 1

PLANTA BAJA

Cocina 1 5,20 5,20

Cuarto Biomasa 1 2,15 2,15

PLANTA PRIMERA

Baño 1 2,89 2,89

-----------------------

VIVIENDA 2

PLANTA BAJA

Cocina 1 5,20 5,20

Cuarto Biomasa 1 2,15 2,15

PLANTA PRIMERA

Baño 1 3,22 3,22

          20,81

 8.02 m2 SOLADO GRES PORCELANICO 31x31 cm   
Solado de gres porcelanico, en baldosas de 31x31cm color
suave, para tránsito medio, recibido con adhesivo cementoso
C1T según EN-12004:2008 recrecido de mortero, i/rejuntado
con material cementoso color CG2 según EN-13888:2009 junta
color y limpieza, s/NTE -RSR-2, con marcado CE y DdP
(declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011,
medido en superficie realmente ejecutada.

VIVINEDA 1

PLANTA BAJA

Salón 1 15,50 15,50

PLANTA PRIMERA

Dorm 1 1 10,10 10,10

Distribuidor 1 1,20 1,20

VIVINEDA 2

PLANTA BAJA

Salón 1 15,50 15,50

PLANTA PRIMERA

Dorm 1 1 11,11 11,11

Dorm 2 1 10,03 10,03

Distribuidor 1 1,44 1,44

          64,88

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS VIVIENDAS DE VPPA. C/ERAS Nº13 (antiguo nº7). MADARCOS. MADRID.

Página 24



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

 8.03 m  PELDAÑO GRES PORCELÁNICO
ANTIDESLIZANTE 30x30 cm                

Forrado de peldaño formada por piezas de gres porcelánico
antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), de
30x30 cm, con cuatro ranuras, recibido con mortero cola,
i/rejuntado con mortero tapajuntas y limpiezas, S/NTE-RSR-2,
con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según
Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente
ejecutada.

VIVIENDA 1

Escalera 9 1,00 9,00

4 1,30 5,20

----------------

VIVIENDA 2

Escalera 9 1,00 9,00

4 1,30 5,20

          28,40

 8.04 m  RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 7x31 cm     
Rodapié biselado de gres porcelánico, de 7x31 cm, recibido
con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas y
limpieza, S/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en
superficie realmente ejecutada.

VIVINEDA 1

PLANTA BAJA

Salón 1 19,00 19,00

PLANTA PRIMERA

Dorm 1 1 13,00 13,00

Distribuidor 1 3,60 3,60

VIVINEDA 2

PLANTA BAJA

Salón 1 19,00 19,00

PLANTA PRIMERA

Dorm 1 1 14,00 14,00

Dorm 2 1 14,95 14,95

Distribuidor 1 4,10 4,10

ZANQUINES:

Vivienda 1 1 9,60 9,60

vivienda 2 1 9,60 9,60

          106,85
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CAPÍTULO CAP09  -  REVESTIMIENTOS                                                  

 9.01 m2 ALICATADO GRES NATURAL 25x25 cm
RECIBIDO ADHESIVO C/JUNTA       

Alicatado con plaqueta de gres natural 25x25 cm (BIb, BIIa
s/UNE-EN 14411:2013),colocación a línea, recibido con
adhesivo cementoso C1 TE según UNE-EN
12004:2008+A1:2012, sin incluir enfoscado de mortero, p.p.
de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con material
cementoso color CG2 para junta de 10 mm según UNE-EN
13888:2009, junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido
deduciendo huecos superiores a 1 m2,con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011

VIVIENDA 1

PLANTA BAJA

Cocina 1 6,10 2,60 15,86

Cuarto Biomasa 1 6,00 2,60 15,60

PLANTA PRIMERA

Baño 1 7,40 2,60 19,24

-----------------------

VIVIENDA 2

PLANTA BAJA

Cocina 1 6,10 2,60 15,86

Cuarto Biomasa 1 6,00 2,60 15,60

PLANTA PRIMERA

Baño 1 7,20 2,60 18,72

          100,88

 9.02 m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE
LAVABLE BLANCO/COLOR             

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco
o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos
manos, incluso imprimación y plastecido.

TECHO

MEDICION DE YESO

VIVIENDA 1

PLANTA BAJA

Salón, Cocina y Cuarto Biomasa 1 25,00 25,00

VIVIENDA 2

PLANTA BAJA

Salón, Cocina y Cuarto Biomasa 1 25,00 25,00

------------------------------------

MEDICION DE F.TECHO CARTON YESO

VIVIENDA 1

Techo de Planta Primera 1 4,42 3,50 15,47

1 1,55 3,50 5,43

VIVIENDA 2

Techo de Planta Primera 1 4,42 5,75 25,42

1 1,55 5,75 8,91

PAREDES

VIVIENDA 1

PLANTA BAJA

Salón 1 17,25 2,60 44,85
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ESCALERA 1 6,50 2,60 16,90

1 7,27 3,50 25,45

PLANTA PRIMERA

Dorm 1 1 12,70 3,50 44,45

Distribuidor 1 3,84 3,50 13,44

--------------------------------------------

VIVIENDA 2

PLANTA BAJA

Salón 1 17,25 2,60 44,85

ESCALERA 1 6,50 2,60 16,90

1 7,27 3,50 25,45

PLANTA PRIMERA

Dorm 1 1 12,12 3,50 42,42

Dorm 2 1 13,15 3,50 46,03

Distribuidor 1 4,10 3,50 14,35

          440,32
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CAPÍTULO CAP10  -  CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA                                          

10.01 u   CHIMENEA CIRCULAR ACERO OXIDADO
BARNIZADO                       

Chimenea tubular de acero oxidado barnizado, e= 3mm, , con
tapa ciega superior y acanaladuras en el fuste según proyecto.,
anclajes, soldaduras y remates perimetrales estancos para la
cubierta, totalmente instalada incluso p.p. de recibidos de
albañilería

R4 CTE Ventilación cocinas 2 2,00

R4 CTE Ventilación Baños 2 2,00

R4 Extracción Cocinas 2 2,00

          6,00

10.02 kg  PERFIL ACERO S275 OXIDADO Y
BARNIZADO                           

Suministro y colocación de perfiles estructurales de acero
laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas,
pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes con tratamiento
oxidado y barnizado en repates de alero y esquinas de las
fachadas. Colocados con anclajes ocultos mediante varilla con
resina pasante sobre el perfil taladrado cada 50 cm¡, soldadura
de la cabeza y repaso de esta con el mismo tratamiento que el
resto del perfil. El perfil quedará perfectametne alineado con los
paramentos de mampostería. Acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

PERFILES DE FACHADA

L 100X100X6 ESQUINAS 4 5,65 9,26 209,28

UPN 160

Hastiales 2 4,75 18,80 178,60

2 2,00 18,80 75,20

Frentes de Fachada 2 10,00 18,80 376,00

          839,08

10.03 m2 JAMBAS, ALFEIZAR O DINTEL  ACERO
OXIDADO BARNIZADO              

Chapado de jambas, alfeizares o dinteles con acero oxidado y
barnizado, con chapa lisa de 3 mm de espesor con los bordes
plegados. . i/corte, montaje, soldadura y pulido, incluso
membrana impermeabilizante compuesta por mástico
bituminoso de betún elastómero, con protección mineral por
una de sus caras.  Con anclaje oculto con repaso de la
soldadura. Terminado. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

JAMBAS, DINTELES,  ALFEÍZARES Y PEANAS

PLANTA BAJA

FACHADA PRINCIPAL

V1 4 0,50 1,05 2,10

4 1,40 0,40 2,24

P1 Puertas de entrada 4 0,40 2,15 3,44

4 1,00 0,40 1,60

PLANTA PRIMERA
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V1 6 0,50 1,05 3,15

6 1,40 0,40 3,36

FACHADA TRASERA

PLANTA BAJA

R3 Puertas de los tendederos 4 0,40 2,10 3,36

4 0,85 0,40 1,36

PLANTA PRIMERA

R2 3 0,50 0,40 0,60

3 0,30 0,40 0,36

6 0,60 0,40 1,44

FACHADA LATERAL A CALLE

PLANTA BAJA V2 2 0,30 1,05 0,63

2 0,50 1,05 1,05

V1 2 1,30 0,40 1,04

2 0,65 0,40 0,52

PLANTA PRIMERA V2 1 0,30 1,05 0,32

1 0,50 1,05 0,53

2 0,70 0,40 0,56

FACHADA A CALLEJON

PLANTA BAJA V3 1 0,30 0,40 0,12

1 0,50 0,40 0,20

A3 2 1,00 0,30 0,60

          28,58

10.04 u   REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA                   
Rejilla para ventilación de cámara de aire de 20x20 cm
ejecutada con perfiles de acero laminado en frío, galvanizados,
doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 mm en
bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm, patillas de
fijación, incluido recibido de albañilería. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

R1 8 8,00

          8,00

10.05 u   PUERTA ENTRADA  A VIVIENDA ACERO
OXIDADO BARNIZADO              

Puerta de entrada blindada con tres puntos de seguridad, de
101x210cm formada por bastidor tubular y superficie de chapa
cerrada oxidada y barnizada. Bastidor realizado a base de tubos
huecos de acero laminado en frío de 80x40x1,5 mm, cámara
intermedia de material aislante y forrado con chapón liso de
acero oxidado y barnizado, de 1.5 mm. de espesor adecuado a
las bisagras y a la seguridad. Cercos, junquillos, patillas para
recibido a obra, herrajes de colgar y cerradura con llave de
seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra,
instalada incluso recibido de albañilería. Con mirilla,
mecanizado para portero automático y herrajes de seguridad y
de utilización según aceptación de la d.f. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

P1 Vivienda 1 1 1,00

P1 Vivienda 2 1 1,00

          2,00
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10.06 m2 ARMARIOS DE INSTALACIONES ACERO
OXIDADO BARNIZADO               

Puerta armario para instalaciones abatible formada por bastidor
tubular y superficie de chapa cerrada oxidada y barnizada.
Bastidor realizado a base de tubos huecos de acero laminado
en frío de 80x40x1,5 mm, cámara intermedia de material
aislante y forrado con chapon liso de acero oxidado y
barnizado, de 1.5 mm. de espesor adecuado a las bisagras y a
la seguridad. Cercos, junquillos, patillas para recibido a obra,
herrajes de colgar y cerradura con llave de seguridad, elaborada
en taller, ajuste y montaje en obra, instalada incluso recibido de
albañilería. Con mirilla, mecanizado para portero automático y
herrajes de seguridad y de utilización según aceptación de la
d.f. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

A2 Contadores Agua 2 0,45 0,45 0,41

A3 Telecomunicaciones 1 0,90 2,00 1,80

A1 Electricidad 2 1,00 0,70 1,40

          3,61

10.07 m  PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO
D=40 mm                           

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero
laminado en frío de diámetro 40 mm, incluso parte
proporcional de patillas de sujeción a base de redondo liso
macizo de 16 mm separados cada 50 cm, incluido montaje en
obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

VIVIENDA 1

Escalera 1 7,50 7,50

VIVIENDA 2

Escalera 1 7,50 7,50

          15,00

10.08 m2 V.AL.LAC.COLOR OSCILO.MB. RPT >1
m2<2 m2                        

Carpintería de aluminio, serie alta, con R.P.T., con una
transmitacia térmica 2.80  W/m2°C,  lacado color de 15 micras,
en ventanas oscilobatiente monobloc, mayores de 1 m2 y
menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco,
hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p.  de recibidos de albañilería y medios auxiliares.
s/NTE-FCL-5.

FACHADA PRINCIPAL

V1 5 1,20 1,00 6,00

FACHADA TRASERA

P2 y P2' 2 0,85 2,10 3,57

V3 y V3' 3 0,40 0,40 0,48

FACHADA LATERAL A CALLE

V1 1 1,10 1,00 1,10

V2 2 0,50 1,00 1,00

FACHADA LATERAL A CALLON

V3 1 0,40 0,40 0,16

          12,31
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10.09 u   PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 70x200 cm
LACADA                     

Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 70x200 cm realizada
con doble chapa de acero lacado color a definir por la D.F. de 1
mm de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nailon, cerco
de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a
obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir
recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

P4

Vivienda 1: 1 1,00

Vivienda 2: 1 1,00

          2,00

10.10 m2 D. ACRISTA- 6/12/6 NEUTRALUX                    
Doble acristalamiento tipo Isolar Neutralux, conjunto formado
por una luna float incolora de 6 mm. y una luna Neutralux de 6
mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de
junquillos, según NTE-FVP. Cumpliendo los valores minimos
de: Rw(C,Ctr)= 35,00 (-2,-5)dB,  U=1.60 W/m2K y Factor solar
de 0.39

FACHADA PRINCIPAL

V1 5 1,20 1,00 6,00

FACHADA TRASERA

V3 y V3' 3 0,40 0,40 0,48

FACHADA LATERAL A CALLE

V1 1 1,10 1,00 1,10

V2 2 0,50 1,00 1,00

FACHADA LATERAL A CALLON

V3 1 0,40 0,40 0,16

          8,74

10.11 m2 D. ACRISTA-3+3/12/3+3 NEUTRALUX          
Doble acristalamiento tipo Isolar Neutralux, conjunto formado
por una 2 lunas float incolora de 3 mm. y una luna Neutralux
de 3 mm+1 luna float incolora de 3 mm. cámara de aire
deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio
y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos,
según NTE-FVP.  Cumpliendo los valores minimos de:
Rw(C,Ctr)= 35,00 (-2,-5)dB,  U=1.60 W/m2K y Factor solar de
0.39

FACHADA TRASERA

P2 y P2' 2 0,85 2,10 3,57

          3,57
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CAPÍTULO CAP11  -  CARPINTERÍA                                                     

11.01 u   PUERTA PASO LISA P.PAÍS  725x2030           
Puerta de paso ciega normalizada, lisa, de Dm rechapado de
pino país barnizada, de dimensiones 725x2030 mm., incluso
precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM
rechapado de pino país de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM
rechapado de pino país 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes
de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de
medios auxiliares.

P5

Vivienda 1: 2 2,00

Vivienda 2: 3 3,00

          5,00

11.02 m2 FTE.ARM.CORR.LISO P.PAIS P/PINTAR         
Frente de armario empotrado corredero, con hojas y maleteros
lisos de 11 mm. de espesor de pino país para pintar, con
precerco de pino de 70x35 mm., galce de pino macizo de
70x30 mm., tapajuntas exteriores lisos de pino para pintar
70x10 mm., tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4
mm., herrajes de colgar y deslizamiento, tiradores de cazoleta,
montado y con p.p. de medios auxiliares.

VIVIENDA 1

PLANTA BAJA

A4 Armario 1 1,25 2,15 2,69

PLANTA PRIMERA

A5 Armario Dorm 1 1 2,50 2,15 5,38

-----------------------

VIVIENDA 2

PLANTA BAJA

A4 Armario 1 1,25 2,15 2,69

PLANTA PRIMERA

A6 Armario Dorm 1 1 1,85 2,15 3,98

A7 Armario Dorm 2 1 2,52 2,15 5,42

          20,16

11.03 u   P.P.LISA CORR.P.PAÍS  1200x2500 mm.        
Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada de
dimensiones 825x2030 mm, lisa, de DM rechapada de pino
país barnizada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm.,
doble galce o cerco visto rechapado de pino país 70x30 mm.,
tapajuntas lisos rechapado de pino país 70x10 mm. en ambas
caras, herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados, y
manetas de cierre de latón, montada y con p.p. de medios
auxiliares.

P3

Vivienda 1: 1 1,00

Vivienda 2: 1 1,00

          2,00
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CAPÍTULO CAP12  -  SANITARIOS                                                      

12.01 u   INODORO TANQUE BAJO GAMA BÁSICA
BLANCO                          

Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque bajo, gama básica,
en color blanco, con asiento y tapa lacados y bisagras de acero
inoxidable, y cisterna con tapa mecanismo doble pulsador 6/3
litros, colocado con anclajes al solado y sellado con silicona;
conforme UNE EN 997. Instalado con llave de escuadra de 1/2"
cromada y latiguillo flexible de 20 cm de 1/2". Totalmente
instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios
auxiliares.

Vivienda 1 1 1,00

Vivienda 2 1 1,00

          2,00

12.02 u   LAVABO GAMA BÁSICA BLANCO 52x41 cm
Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 52x41 cm,
gama básica, colocado con pedestal y con anclajes a la pared;
conforme UNE 67001. Válvula de desagüe de 32 mm, y
acoplamiento a pared acodado de PVC. Totalmente instalado y
conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

Vivienda 1 1 1,00

Vivienda 2 1 1,00

          2,00

12.03 u   P.DUCHA CERÁMICO ATLAS BLA.                
Plato de ducha de porcelana vitrificada modelo Atlas de
Cerámicas Gala. Colocado sobre cama de arena, incluso
sujección con mortero empobrecido y sellado perimetral, con
válvula de desagüe, instalado y funcionando.

Vivienda 1 1 1,00

Vivienda 2 1 1,00

          2,00
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CAPÍTULO CAP13  -  FONTANERÍA                                                      

13.01 u   ACOMETIDA PE DN63-32 mm 1 1/4"             
Acometida a la red general municipal de agua DN 32 mm, hasta
una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno
de alta densidad (PE-100) de 32 mm de diámetro nominal (1
1/4") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201, con collarín de
toma en carga multimaterial DN63-1 1/4", llave de esfera latón
roscar de 1 1/4". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas
especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil.
Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.

Vivienda 1 1 1,00

Vivienda 2 1 1,00

          2,00

13.02 u   CONTADOR DN30 mm 1 1/4" CHORRO
MÚLTIPLE                         

Contador de agua de diámetro nominal DN30 mm (1 1/4"), de
chorro múltiple, pre-equipado para emisor de impulsos con
tecnología inductiva, para un caudal máximo de 10 m3/h,
conforme al RD 889/2006 y norma UNE EN 15154. Instalación
con válvulas de esfera de 1 1/4" de entrada y salida, grifo de
prueba y válvula de retención. Totalmente instalado, probado y
funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-4.

Vivienda 1 1 1,00

Vivienda 2 1 1,00

          2,00

13.03 u   ARMARIO POLIESTER 700x520x300 mm
DN25 a DN40 mm                 

Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio de
700x520x220 mm, montaje empotrado o en superficie, para
contadores individuales de DN25 a DN40 mm, con cuerpo con
soporte en acero inoxidable para sujeción de contador, puerta
con plancha de protección contra heladas, llave y cierre de
cuadradillo, incluso mecanizado inferior para la entrada y salida
de la acometida del contador. Totalmente colocado i/ p.p. de
pequeño material y medios auxiliares.

Vivienda 1 1 1,00

Vivienda 2 1 1,00

          2,00

13.04 m  TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20
D=32 mm                         

Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 32x5,4
mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías
de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de
polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a
CTE DB HS-4.

Vivienda 1 1 2,00 2,00

Vivienda 2 1 2,00 2,00

          4,00
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13.05 u   INSTALACIÓN PP-R COCINA Y ASEO
L+I+D                            

Instalación completa de fontanería y saneamiento de vivienda,
dotada de cocina y aseo con ducha, realizada con tubería de
polipropileno PP-R (copolimero Random), para la red de agua
fría y ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por
tes, conforme UNE-EN ISO 15874. Tuberías protegidas en
paramentos empotrados con tubo corrugado de protección,
calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de
desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme
UNE-EN 1453. Instalación con los diámetros correspondientes
para cada punto de consumo. Totalmente montada,
conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para
empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de
piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p
de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías.
Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

Vivienda 1 1 1,00

Vivienda 2 1 1,00

          2,00

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS VIVIENDAS DE VPPA. C/ERAS Nº13 (antiguo nº7). MADARCOS. MADRID.

Página 35



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPÍTULO CAP14  -  ELECTRICIDAD                                                    

14.01 m  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA            
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de
cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura
aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte
proporcional de pica, registro de comprobación y puente de
prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

30 30,00

          30,00

14.02 u   TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON
PICA                           

Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado
de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre de 35 mm2
hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura
aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente
de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

2 2,00

          2,00

14.03 m  ACOMETIDA MONOFÁSICA 2(1x16) mm2
Cu                             

Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja
formada por conductores unipolares aislados de cobre con
polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 2x16 mm²,
para una tensión nominal de 0,6/1 kV, incluido zanja de 50x85
cm, cama de 5 cm y capa de protección de 10 cm ambas de
arena de río, protección mecánica por placa y cinta
señalización de PVC. Totalmente instalado y conexionado;
según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07.

CONEXIÓN A ARMARIO DE ACOMETIDA 1 1,50 1,50

          1,50

14.04 u   CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA HASTA
14 kW 2 CONTADORES MONOFÁSICO

Caja de protección y medida hasta 14kW para 2 contadores
monofásicos, con envolvente de poliester reforzado para
empotrar, incluido el equipo completo de medida bases de
coracircuitos y fusibles para protección de la linea. Con grado
de inflamabilidad según norma UNE-EN 60.439, grado de
protección IP43 - IK09 según UNE 20.324:2004 ERRATUM y
UNE-EN 50.102 CORR 2002 respectivamente, precintable y
autoventilada, homologada por la compañia suministradora.
Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-13.

1 1,00

          1,00

14.05 u   CAJA I.C.P. (2 a 6 p) HASTA 40 A                    
Caja I.C.P. de dos a 6 módulos hasta 40 A, con envolvente de
doble aislamiento con puerta para empotrar, grado deprtección
IP40-IK08 , de empotrar, precintable y homologada por la
compañía eléctrica. Totalmente colocado, según REBT,
ICT-BT-17.

Vivienda 1: 1 1,00

Vivienda 2: 1 1,00

          2,00
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14.06 u   DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA
3x6 mm2                        

Derivación individual monofásica (DI)(línea que enlaza el
contador o contadores de cada abonado con su dispositivo
privado de mando y protección) en canalización entubada
formada por conductores unipolares de cobre, H07Z1-K (AS)
3x6 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una
tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y
con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC
reforzado M32/gp7 instalada en patinillo incluyendo elementos
de fijación y conexionado; según REBT, ITC-BT-15.

Vivienda 1: 1 1,00 1,00

Vivienda 2: 1 1,00 1,00

          2,00

14.07 u   CUADRO GENERAL MANDO Y PROTEC.
VIVIENDA ELECTR. BÁSICA 5 CIRCUIT

Cuadro general de mando y protección de vivienda,
electrificación básica (5.750 W), formado por caja empotrable
de doble aislamiento con puerta con grado de protección
IP40-IK08, de 14 elementos, perfil omega, embarrado de
proteción, alojamiento del interruptor de control de potencia
(no incluido) independiente y precintable, 1 IGA de corte
omnipolar 32A (2P), 1 interruptor diferencial 40 A/2 P/30 mA y
5 PIAS (I+N) de corte omnipolar: 1 de 10 A para alumbrado
(C1), 2 de 16 A para tomas de uso general (C2) y auxiliar en
cocina y baños (C5), 1 de 20 A para lavadora, lavavajillas y
termo/caldera (C4), 1 de 25 A para cocina y horno (C3).
Instalado, conexionado y rotulado; según REBT, ITC-BT-10,
ICT-BT-17 e ITC-BT-25.

Vivienda 1: 1 1,00

Vivienda 2: 1 1,00

          2,00

14.08 m  CIRCUITO USOS VARIOS 16 A (C2, C5)        
Circuito para tomas de uso general, auxiliares baños y cocina
en interior de vivienda, por conductores unipolares de cobre
aislados H07V-K 3x2,5 mm2, para una tensión nominal de
450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5
empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección),
incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión.
Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25.

Vivienda 1

Circuitos

Iluminación 1 15,00 15,00

Tomas 1 15,00 15,00

Lavadora 1 5,00 5,00

Lavavajillas 1 5,00 5,00

Baño y Aux 1 7,00 7,00

Caldera 1 6,00 6,00

Vivienda 2

Circuitos

Iluminación 1 15,00 15,00

Tomas 1 15,00 15,00

Lavadora 1 5,00 5,00

Lavavajillas 1 5,00 5,00

Baño y Aux 1 7,00 7,00

Caldera 1 6,00 6,00
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          106,00

14.09 m  CIRCUITO COCINA/HORNO 25 A (C3)         
Circuito para cocina/horno en interior de vivienda, por
conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x6 mm2,
para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo
PVC corrugado M25/gp5 empotrado, en sistema monofásico
(fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y
regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT,
ITC-BT-25.

Vivienda 1

Horno 1 8,00 8,00

Ventilacion 1 7,00 7,00

Vivienda 2

Horno 1 8,00 8,00

Ventilacion 1 7,00 7,00

          30,00

14.10 u   PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO IP44       
Punto de luz sencillo estanco realizado con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu,
y aislamiento VV 750 V, incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Estanco
IP44, instalado.

Vivienda 1:

Acceso 1 1,00

Vivienda 2:

Acceso 1 1,00

          2,00

14.11 u   PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR
BLANCO                              

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de
M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una
tensión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro
y protección), incluido caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillo, interruptor unipolar con tecla gama
estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e
instalado.

Vivienda 1:

(Techo)

Entrada 1 1,00

Cocina 2 2,00

Baño 1 1,00

(Pared)

C.Instalaciones 1 1,00

Vivienda 2:

(Techo)

Entrada 1 1,00

Cocina 2 2,00

Baño 1 1,00

(Pared)

C.Instalaciones 1 1,00

          10,00

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS VIVIENDAS DE VPPA. C/ERAS Nº13 (antiguo nº7). MADARCOS. MADRID.

Página 38



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

14.12 u   PUNTO LUZ CONMUTADO BLANCO          
Punto de luz conmutado realizado con tubo PVC corrugado
M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una
tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm2 (activo, neutro y
protección), incluido caja registro, caja mecanismo universal
con tornillo, mecanismos conmutadores con teclas gama
estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e
instalado.

Vivienda 1:

(Pared)

Salón 2 2,00

Escalera 2 2,00

Vivienda 2:

(Pared)

Salón 2 2,00

Escalera 2 2,00

          8,00

14.13 u   PUNTO LUZ CRUZAMIENTO BLANCO        
Punto cruzamiento realizado en tubo PVC corrugado M16/gp5
y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión
nominal de 750 V y sección 1,5 mm2 (activo, neutro y
protección), incluido caja registro, caja mecanismo universal
con tornillo, mecanismo conmutadores y cruzamiento con tecla
gama estándar, marcos respectivos y casquillo, totalmente
montados e instalados.

Vivienda 1:

(Techo)

Salón 2 2,00

Dormitorio 1 1 1,00

Vivienda 2:

(Techo)

Salón 2 2,00

Dormitorio 1 1 1,00

Dormitorio 2 1 1,00

          7,00

14.14 u   PUNTO PULSADOR TIMBRE BLANCO         
Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de
M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una
tensión de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo y neutro),
incluido caja de registro, cajas de mecanismo universal con
tornillos, pulsador con marco gama estándar y zumbador y
marcos respectivos, totalmente montado e instalado.

Vivienda 1:

Timbre 1 1,00

Vivienda 2:

Timbre 1 1,00

          2,00
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14.15 u   BASE ENCHUFE  10/16 A (II+TT) SCHÜKO
BLANCO                     

Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC
corrugado M20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados
para una tensión nominal de 750 V y sección 2,5 mm2 (activo,
neutro y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo
universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema
"Schuko" gama estándar, así como marco respectivo, totalmente
montado e instalado.

Salón (C2) 7 7,00

Cocina (C2) 1 1,00

Cocina (C4) 2 2,00

Cocina (C5) 5 5,00

C.Instalaciones (C6) 3 3,00

Pasillo (C2) 2 2,00

Dormitorio 1 (C2) 4 4,00

Vivienda 2:

Salón (C2) 7 7,00

Cocina (C2) 1 1,00

Cocina (C4) 2 2,00

Cocina (C5) 5 5,00

C.Instalaciones (C6) 3 3,00

Pasillo (C2) 2 2,00

Dormitorio 1 (C2) 4 4,00

Dormitorio 2 (C2) 4 4,00

          52,00

14.16 u   BASE ENCHUFE 25A (II+T.T) COCINA
BLANCO                         

Base enchufe con toma de tierra lateral, realizado en tubo PVC
corrugado M25/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados
para una tensión nominal de 750 V y sección 6 mm2 (activo,
neutro y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo
universal con tornillo, base enchufe 25 A (II+T.T.), totalmente
montado e instalado.

Vivienda 1:

Cocina (C3) 1 1,00

Vivienda 2:

Cocina (C3) 1 1,00

          2,00

14.17 u   BASE ENCHUFE 10-16 A  ESTANCO IP44      
Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con
tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5
mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, en sistema monofásico
con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de
enchufe sistema schuko 10-16 A (II+t.) Estanco IP44 , instalada.

Vivienda 1:

Baño (C5) 1 1,00

Vivienda 2:

Baño (C5) 1 1,00

          2,00
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14.18 u   EXTRACTOR CENTRÍFUGO DE TEJADO 400
m³/h                         

Extractor centrífugo con base plana para instalación en tejado,
para un caudal máximo de 400 m3/h, de bajo nivel sonoro,
formado por base soporte en chapa de acero, turbina con
álabes a reacción en chpa de acero, sombrerete deflector
antilluvia en chapa de acero, motor clase F con rotor exterior,
protección IP54, regulable por variación de tensión, con
potencia instalada de 65 W. Acabado anticorrosivo en resina de
poliéster. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p.
de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB HS-3.

Vivienda 1

Baño 1 1,00

Vivienda 2

Baño 1 1,00

          2,00
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CAPÍTULO CAP15  -  TELECOMUNICACIONES                                              
Presupuesto según documento de proyecto de
Telecomunicaciones

15.01 u   INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES
SEGÚN PROYECTO                   

1 1,00

          1,00
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CAPÍTULO CAP16  -  CALEFACCIÓN                                                     

16.01 m2 SUELO RADIANTE CALEFACCIÓN CON
TERMOSTATOS REGULACIÓN           

Sistema de calefacción de suelo radiante de agua a baja
temperatura, conforme a Norma UNE-EN
1264:2009+A1:2013. Formado por: Paneles de suelo aislantes
EPS sin plastificar, con tetones, altura de 50 mm (base espesor
20 mm) y resistencia térmica 0,89 m2K/W; fijados al suelo con
p.p. de cinta perimetral y juntas de dilatación. Circuito en
tubería de polietileno reticulado PEX-A con barrera antioxígeno
conforme a UNE-EN ISO 15875:2004+A1:2007. Armario de
colectores premontado de 8 circuitos, con colector de ida con
caudalímetro y termómetro, colector de retorno con válvulas
termostatizables y termómetro, 2 purgadores automáticos, grifo
de vaciado y válvulas de esfera de entrada en colectores.
Regulación de temperatura de ambiente en estancias mediante
termostatos electrónicos de control de circuitos para las
estancias, con cabezales electrotérmicos en colector y regleta de
conexiones. Totalmente instalado y probado; i/p.p. de pequeño
material, cableados, conexiones y medios auxiliares necesarios.
Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.

VIVIENDA 1

Planta Baja 1 20,70 20,70

Planta Primera 1 14,20 14,20

VIVIENDA 2

Planta Baja 1 20,70 20,70

Planta Primera 1 25,80 25,80

          81,40

16.02 m  CHIMENEA DOBLE PARED AISLADA INOX
AISI-304 D=200 mm             

Instalación de chimenea de calefacción, compuesta por
conductos modulares de doble pared lisa de 200 mm de
diámetro interior, aislada con lana mineral de 30 mm de
espesor, fabricada en acero inoxidable AISI-304, para ambientes
normales. Totalmente montada, con p.p. de piezas y anclajes
necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN 14989-1 y 2,
UNE-EN 1856-1 y 2, con marcado CE y DdP (Declaración de
Prestaciones) según el Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Vivienda 1 1 8,70 8,70

Vivienda 2 1 8,70 8,70

          17,40

16.03 u   CALDERA PELLETS                                           
Caldera de acero tipo Fabrilor modelo Oslo 18 o similar, para la
combustión de pellets de madera. Caldera de pellets de alta
eficiencia, con producción de agua caliente sanitaria
instantanea. Compuesto de:
Conexión termostato externo, válvula de seguridad, bomba de
circulación, vaso de expansión de 10L, programa diario,
semana y fin de semana, válvula mezcladora 30º-60º,
flusostato, producción ACS 9-12 l/min.
Potencia témica golbal 19kw. Capacidad de tanque de pellets
70 kg. Acumulador 100 L. Medidas 850x650x1425 y pesso
200 kg. Limpieza automática de los intercambiadores. Mando a
distancia
Equipo conforme a UNE-EN 303-5; totalmente instalada,
probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas,
eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para
su montaje. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de
Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011 e
instalado según RITE y CTE DB HE.
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VIVIENDA 1 1 1,00

VIVIENDA 2 1 1,00

          2,00
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MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPÍTULO CAP17  -  COCINA Y APARATOS                                               

17.01 u   DOTACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS
P/COCINA                             

Dotación completa de electrodomésticos de calidad estándar
para una cocina, compuesta por: Placa de cocina vitrocerámica
4 fuegos, horno eléctrico empotrable y campana extractora de
60 cm., incluso montaje de los mismos, instalados y
funcionando.  (No se incluyen los muebles de cocina).

Vivienda 1 1 1,00

Vivienda 2 1 1,00

          2,00

17.02 m  AMUEBLAMIENTO COCINA MADERA
LACADA                              

Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera lacada de
calidad estándar, formado por muebles bajos, encimera
plastificada, zócalo inferior y remates, montada, sin incluir
electrodomésticos, ni fregadero.

Vivienda 1 1 3,60 3,60

Vivienda 2 1 3,60 3,60

          7,20

17.03 u   PLACA UN NÚMERO VIVIENDA                   
Placa indicadora número de vivienda construida en bronce
envejecido compuesta por 1 número. Medidas 17x12 cm..
Incluso tornillería para anclaje a pared. Totalmente instalada.

Vivienda 1 1 1,00

Vivienda 2 1 1,00

          2,00

17.04 u   BUZ.SUP.24x10x36CH.AC.PINTADO            
Buzón superpuesto, de dimensiones 24x10x36 cm y peso 1,9
kg., con ranura para entrada de cartas en su parte superior,
cuerpo de chapa de acero de 1,2 mm. pintada en verde oscuro
con protección anticorrosiva y puerta del mismo material y
color con cerradura, tarjetero, i/p.p. de medios auxiliares para
su colocación.

Vivienda 1 1 1,00

Vivienda 2 1 1,00

          2,00

17.05 u   FREG.EMP.100x49 1 SEN+ESC.G.MB.            
Fregadero de acero inoxidable, de 100x49 cm., de 1 seno y
escurridor, para colocar encastrado en encimera o equivalente
(sin incluir), con grifería mezcladora repisa, con caño giratorio
con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula
de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y
desagüe sifónico doble, instalado y funcionando.

Vivienda 1 1 1,00

Vivienda 2 1 1,00

          2,00

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS VIVIENDAS DE VPPA. C/ERAS Nº13 (antiguo nº7). MADARCOS. MADRID.

Página 45



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPÍTULO CAP18  -  URBANIZACIÓN                                                    

18.01 m  REPASO DE PERIMETROY ACCESO               
Repaso del perímetro de la vía pública afectado por las obras
realizado con hormigón acabado con el mismo aspecto que el
resto de la calle,con hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm de
espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6, acabado
superficial según estado actual, incluso formación del
peldañeado y la plataforma de acceso a la vivienda proyectada.
Con un ancho aproximado de 1 m, i/preparación de la base,
extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de
juntas. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Perimetro a calles 1 22,60 22,60

          22,60
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MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPÍTULO CAP19  -  SEGURIDAD Y SALUD                                               

19.01 u   SEGUN ESTUDIO DE SEGURIDAD               
Presupuesto según documento Estudio de Seguridad y Salud

1 1,00

          1,00
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPÍTULO CAP20  -  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

20.01 m3 TRANSPORTE VERTEDERO 10-20 km
CARGA MECÁNICA                    

Transporte de tierras al vertedero a una distancia entre 10 y 20
km, considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante
cargado a máquina y con parte proporcional de medios
auxiliares, considerando también la carga.

EXCAVACIÓN ZANJA TERRENOS DUROS
C/MARTILLO ROMPEDOR

1 22,96 22,96

EXCAVACIÓN POZOS C/MARTILLO ROMPEDOR
T.DUROS

1 5,41 5,41

A DEDUCIR TIERRAS REUTILIZADAS EN LA OBRA -1 3,22 -3,22

          25,15

20.02 m3 CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <20 km
MAQUINA/CAMIÓN                

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia
mayor de 10 km y menor de 20 km, considerando ida y vuelta,
en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con
pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas
de protección colectivas.

DE NATURALEZA PETREA

Según Estudio de Gestión de Residuos (medición
estimada)

1 41,76 41,76

DE NATURALEZA NO PETREA

Según Estudio de Gestión de Residuos (medición
estimada)

1 41,27 41,27

          83,03

20.03 m3 CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO
PELIGROSOS                           

Retirada y transporte por transportista autorizado (por la
Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
correspondiente) de residuos peligrosos hasta destino final (bien
centro de transferencia o planta de tratamiento) utilizando
camión de 3,5 toneladas de peso máximo autorizado. El precio
incluye la carga con máquina elevadora de los bidones o
big-bags colocados previamente sobre palets. La capacidad total
del camión será de dos palets (cada palet podrá contener de 2 a
4 bidones de 200l), o de 4 big-bags, siempre y cuando no se
supere el peso máximo autorizado del vehículo. El precio dado
es teniendo en cuenta que dicha capacidad total del camión
será exclusiva para un centro productor (obra), estando
disponible el vehículo para dicha obra para un viaje durante
todo el día. El transporte será a una distancia inferior a 200km. i/
trámites documentales que establece la normativa.(Real Decreto
833/1988, de 20 de julio.)

Segun estudio de Gestión de Residuos 1 3,00 3,00

          3,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Código Descripción de la unidad de obra Totales Precio unitario € Importe €

CAPÍTULO CAP01  -  DEMOLICIONES                                                    

 1.01 u   DERRIBO DE NAVE SEGÚN PROYECTO            
Presupuesto según documento Proyecto de Derribo de nave.

1 1,00                                                  
          1,00 2.122,45 2.122,45

          
TOTAL CAPÍTULO CAP01 .............................. 2.122,45
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Código Descripción de la unidad de obra Totales Precio unitario € Importe €

CAPÍTULO CAP02  -  MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

 2.01 m3 EXCAVACIÓN ZANJA C/MARTILLO ROMP.
TERRENOS DUROS A BORDES       

Excavación en zanjas, en terrenos duros con martillo rompedor,
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al
vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según
CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

Zapata Muro 1 1 6,30 0,60 2,00 7,56                                                  
Zapata Muro 2 1 10,10 0,60 2,00 12,12                                                  
Zapata Bajo Muro 4 1 10,10 0,40 0,50 2,02                                                  
Zapata Bajo Muro 7 1 6,30 0,40 0,50 1,26                                                  

          22,96 24,61 565,05

 2.02 m3 EXCAVACIÓN POZOS C/MARTILLO ROMP.
TERRENOS DUROS A BORDES       

Excavación en pozos en terrenos duros con martillo rompedor, con
extracción de tierras a los bordes de la excavación. Incluida parte
proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

Pozos para Zapatas                                                  
Z-1 1 0,75 0,50 1,90 0,71                                                  
Z-2 1 0,75 0,50 1,90 0,71                                                  
Z-3/Z-6 1 1,95 0,50 1,90 1,85                                                  
Z-4 1 0,75 0,75 1,90 1,07                                                  
Z-5 1 0,75 0,75 1,90 1,07                                                  

          5,41 28,34 153,32

 2.03 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                  
Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios
manuales, sin aporte de tierras, y con p.p. de medios auxiliares.

Pozos para Zapatas                                                  
Z-1 1 0,75 0,50 1,30 0,49                                                  
Z-2 1 0,75 0,50 1,30 0,49                                                  
Z-3/Z-6 1 1,95 0,50 1,30 1,27                                                  
Z-4 1 0,75 0,75 1,30 0,73                                                  
Z-5 1 0,75 0,75 1,30 0,73                                                  
A deducir los pilares de HA: -6 0,25 0,25 1,30 -0,49                                                  

          3,22 7,76 24,99

          
TOTAL CAPÍTULO CAP02 .............................. 743,36
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Código Descripción de la unidad de obra Totales Precio unitario € Importe €

CAPÍTULO CAP03  -  CIMENTACION                                                     

 3.01 m2 ENCOFRADO METÁLICO ZAPATAS, VIGAS
RIOS. Y ENCEPADOS             

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas,
enanos, encepados y 50 posturas. Según NTE-EME.

Enanos 24 0,25 1,30 7,80                                                  
          7,80 16,98 132,44

 3.02 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA EN CIMENTACIÓN
HM-20/P/20/I VERTIDO MANUAL    

Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, i/vertido por medios
manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Zapata Muro 1 1 6,30 0,60 0,10 0,38                                                  
Zapata Muro 2 1 10,10 0,60 0,10 0,61                                                  
Pozos para Zapatas                                                  
Z-1 1 0,75 0,50 0,10 0,04                                                  
Z-2 1 0,75 0,50 0,10 0,04                                                  
Z-3/Z-6 1 1,95 0,50 0,10 0,10                                                  
Z-4 1 0,75 0,75 0,10 0,06                                                  
Z-5 1 0,75 0,75 0,10 0,06                                                  
Zapata Bajo Muro 4 1 10,10 0,40 0,10 0,40                                                  
Zapata Bajo Muro 7 1 6,30 0,40 0,10 0,25                                                  

          1,94 74,51 144,55

 3.03 m3 HORMIGÓN HA-30/P/40/IIa CIMENTACIÓN
VERTIDO MANUAL              

Hormigón armado HA-30/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno
de zapatas y zanjas de cimentación, i/armadura (40 kg/m3), vertido
por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas
NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Zapata Muro 1 1 6,30 0,60 0,50 1,89                                                  
-----------------------                                                  
Zapata Muro 2 1 10,10 0,60 0,50 3,03                                                  
----------------------                                                  
Pozos para Zapatas                                                  
Z-1 1 0,75 0,50 0,50 0,19                                                  
Z-2 1 0,75 0,50 0,50 0,19                                                  
Z-3/Z-6 1 1,95 0,50 0,50 0,49                                                  
Z-4 1 0,75 0,75 0,50 0,28                                                  
Z-5 1 0,75 0,75 0,50 0,28                                                  
---------------------------                                                  
PILARES                                                  
P-1 a P-6 6 0,25 0,25 1,30 0,49                                                  
---------------------------                                                  
Zapata Bajo Muro 4 1 10,10 0,40 0,50 2,02                                                  
--------------------------                                                  
Zapata Bajo Muro 7 1 6,30 0,40 0,50 1,26                                                  

          10,12 142,31 1.440,18
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Código Descripción de la unidad de obra Totales Precio unitario € Importe €

 3.04 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/I 2 CARAS e=30 cm
VERTIDO GRÚA 3,00 m MURO  

Hormigón armado HA-30/P/20/I, elaborado en central, en muro de
30 cm de espesor, i/armadura (70 kg/m³), encofrado y desencofrado
con paneles metálicos de 3,00x1,00 m a dos caras, vertido,
encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón
y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Muro 1 1 6,30 0,30 1,90 3,59                                                  
Muro 2 (cuchillo) 1 10,10 0,30 1,25 3,79                                                  

          7,38 308,27 2.275,03

          
TOTAL CAPÍTULO CAP03 .............................. 3.992,20
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Código Descripción de la unidad de obra Totales Precio unitario € Importe €

CAPÍTULO CAP04  -  SANEAMIENTO                                                     

 4.01 u   POZO LADRILLO REGISTRO D=80 cm h=1,00
m                         

Pozo de registro de 80 cm de diámetro interior y de 1 m de
profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco
de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de
espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por
el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento
CSIV-W2, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal
en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la
coronación, para recibir el cerco y la tapa de hormigón armado,
terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni
el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2012.

1 1,00                                                  
          1,00 235,78 235,78

 4.02 u   ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO    
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal,
hasta una distancia máxima de 8 m, formada por: rotura del
pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de
saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de
tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de
goma de 300 mm de diámetro interior, tapado posterior de la
acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de
acometida y con p.p. de medios auxiliares.

1 1,00                                                  
          1,00 618,87 618,87

 4.03 u   ARQUETA LADRILLO TRASDOS 63x63x65 cm  
Arqueta de registro de 63x63x65 cm de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento
CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con
mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación,
ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010
y UNE-EN 998-2:2012.

Arqueta de trasdos: 2 2,00                                                  
          2,00 81,26 162,52

 4.04 u   ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 51x51x65
cm                        

Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm de medidas
interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento
CSIV-W2 redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para
evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de
hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

Pluviales: 4 4,00                                                  
          4,00 95,76 383,04
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Código Descripción de la unidad de obra Totales Precio unitario € Importe €

 4.05 u   ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm   
Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm de medidas
interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento
CSIV-W2 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con un
tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón
HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada
con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5,
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

Fecales: 3 3,00                                                  
          3,00 73,89 221,67

 4.06 u   ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51x51x65 cm 
Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento
CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con
mallazo, con tapa jamys estanca, terminada y sellada con mortero
de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Fecal 2 2,00                                                  
          2,00 184,69 369,38

 4.07 u   SUMIDERO SIFÓNICO PVC C/REJILLA PVC
200x200 mm SALIDA VERTICAL 7

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm y
con salida vertical de 75-90 mm; para recogida de aguas pluviales o
de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de
desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios
auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

Vivienda 1 1 1,00                                                  
Vivienda 2 1 1,00                                                  

          2,00 22,04 44,08

 4.08 m  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110
mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un
diámetro 110 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama
de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Pluviales: 4 0,70 2,80                                                  
          2,80 11,82 33,10

 4.09 m  TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA
ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 160 mm    

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm y de unión
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Pluviales: 2 4,90 9,80                                                  
1 8,70 8,70                                                  
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Código Descripción de la unidad de obra Totales Precio unitario € Importe €

Fecales: 1 2,80 2,80                                                  
1 3,35 3,35                                                  
1 2,70 2,70                                                  

          27,35 18,81 514,45

 4.10 m  TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA
ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 200 mm    

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200 mm y de unión
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Pluviales: 1 1,00 1,00                                                  
Fecales: 1 4,35 4,35                                                  

1 1,00 1,00                                                  
          6,35 25,62 162,69

 4.11 m  BAJANTE PVC-U INSONORIZADA BICAPA
D=90 mm                       

Bajante de PVC-U bicapa insonorizada, de 90 mm de diámetro,
unión con manguito doble dilatador insertado, conforme UNE EN
1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de
aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas
especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-5.

Fecales: 1 1,50 1,50                                                  
          1,50 33,64 50,46

 4.12 m  BAJANTE PVC-U INSONORIZADA BICAPA
D=110 mm                      

Bajante de PVC-U bicapa insonorizada, de 110 mm de diámetro,
unión con manguito doble dilatador insertado, conforme UNE EN
1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de
aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas
especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-5.

Fecales: 2 7,50 15,00                                                  
          15,00 36,70 550,50

          
TOTAL CAPÍTULO CAP04 .............................. 3.346,54
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Código Descripción de la unidad de obra Totales Precio unitario € Importe €

CAPÍTULO CAP05  -  ESTRUCTURA                                                      

 5.01 m2 FORJADO SANITARIO VIGUETA
AUTORRESISTENTE 20+5 cm B-70 cm B.C.  

Forjado sanitario de 20+5 cm formado a base de viguetas de
hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 70 cm entre ejes,
bovedilla cerámica de 50x25x20 cm y capa de compresión de 5
cm, de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, mallazo de
reparto #200x300x5 mm, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.
(Carga total 777 kg/m2). Según normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE.
Componentes del hormigón, acero, viguetas y bovedillas con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Forjado Sanitario de Planta
Baja

1 9,70 5,90 57,23                                                  

          57,23 38,94 2.228,54

 5.02 m2 FORJADO VIGUETA SEMIRRESISTENTE 20+5
cm B-70 BOVEDILLA CERÁMICA 

Forjado de 20+5 cm, formado por viguetas armadas
semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm entre ejes, bovedilla
cerámica 60x25x20 cm y capa de compresión de 5 cm de
HA-25/P/20/I, elaborado en central, mallazo de reparto
#200x300x5 mm, i/armadura (3,00 kg/m2), terminado. Según
normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del hormigón,
acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Forjado de Suelo de Planta
Primera

1 9,70 5,90 57,23                                                  

A deducir escalera -2 3,70 -7,40                                                  
          49,83 44,06 2.195,51

 5.03 m2 PLANCHA NERVOMETAL CAPA
COMPRESIÓN 5 cm L>4 m                   

Forjado realizado a base de plancha metálica nervada galvanizada
de 5 mm de espesor y longitud mayor de 4 m, con capa de
compresión de 5 cm de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx. 20 mm,
consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,70 kg/m2)
y apeos, terminado. Según normas NTE y EHE-08. Componentes del
hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Vivienda 1 1 1,90 1,22 2,32                                                  
Vivienda 2 1 1,90 1,22 2,32                                                  

          4,64 22,37 103,80

 5.04 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                            
Acero corrugado B 500 S, cortado y colocado en obra, incluso p.p.
de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

ZUNCHOS DE FORJADOS                                                  
Forjado de Planta Baja 8 6,30 0,62 31,25                                                  

8 10,10 0,62 50,10                                                  
164 1,20 0,22 43,30                                                  

--------------------------------                                                  
Forjado de Planta Primera 8 6,30 0,62 31,25                                                  

4 10,10 0,62 25,05                                                  
8 1,33 0,62 6,60                                                  

127 1,20 0,22 33,53                                                  
          221,08 1,22 269,72
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Código Descripción de la unidad de obra Totales Precio unitario € Importe €

 5.05 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR EN JÁCENAS
HA-25/P/20/I                     

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en obra, en jácenas,
i/vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EHV y EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Zunchos perimetrales                                                  
Planta Baja 2 9,70 0,30 0,25 1,46                                                  

2 5,90 0,30 0,25 0,89                                                  
Planta Priemra 2 9,70 0,30 0,25 1,46                                                  

2 5,90 0,30 0,25 0,89                                                  
          4,70 75,73 355,93

 5.06 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA    
Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para
vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p.
de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado,
según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Vigas forjado planta Baja                                                  
IPN-200                                                  
Muro / P-4 1 2,65 26,20 69,43                                                  
Muro / P-5 1 3,10 26,20 81,22                                                  
IPN-260                                                  
P-4 / P-5 1 4,24 41,90 177,66                                                  
--------------------------------------------                                                  
Pilares de Baja a Primera                                                  
UPN 120                                                  
P-1, 2, 4 y 5 8 2,80 13,40 300,16                                                  
----------------------------------------------                                                  
Vigas Forjado planta
primera

                                                 

HEB-160                                                  
Muro / P-4 / P-5 / Muro 1 9,90 42,60 421,74                                                  
Sobre Muro a Patio 1 7,90 42,60 336,54                                                  
IPN-200                                                  
Brochales 2 1,41 26,20 73,88                                                  
----------------------------------------------                                                  
Pilares de Planta Primera a
Cubierta

                                                 

P-1, 2, 4 y 5 8 3,80 13,40 407,36                                                  
----------------------------------------------                                                  
Vigas de Planta Cubierta                                                  
HEB-160 2 6,05 42,60 515,46                                                  
CORREAS                                                  
TUBO 100.50.4 12 2,55 8,78 268,67                                                  

12 4,24 8,78 446,73                                                  
12 2,82 8,78 297,12                                                  

----------------------------------------------                                                  
ZANCAS DE ESCALERA Y
SUS CUELGUES

                                                 

UPN-140                                                  
Escalera 1 1 15,00 16,00 240,00                                                  
Escalera 2 1 15,00 16,00 240,00                                                  
CARGADEROS                                                  

                                                 
5 1,50 23,00 172,50                                                  
2 1,15 23,00 52,90                                                  
3 0,70 23,00 48,30                                                  
1 1,40 23,00 32,20                                                  
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Código Descripción de la unidad de obra Totales Precio unitario € Importe €

2 0,80 23,00 36,80                                                  
1 0,70 23,00 16,10                                                  
2 1,20 23,00 55,20                                                  

          4.289,97 1,84 7.893,54

 5.07 m2 TABLERO CERÁMICO M-H 100x25x4 cm
FORMACIÓN ESCALERA             

Tablero inclinado formado por rasillón cerámico machihembrado
de 100x25x4 cm y capa de compresión de 10 cm de hormigón
HA-25/P/20/I, elaborado en obra, mallazo de reparto #200x300x5
mm, terminadopara formación de escaleras, apoyado sobre
cualquier elemento estructural  (no incluido), recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, incluso
replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios
auxiliares, Según normas NTE y EHE-08. Componentes del mortero,
acero y rasillón machihembrado con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Medido en verdadera magnitud. Capa de compresión de 10cm.
Incluso armadura según planos de proyecto e indicaciones de la
D.F.

Vivienda 1 1 5,00 0,90 4,50                                                  
Vivienda 2 1 5,00 0,90 4,50                                                  

          9,00 20,66 185,94

 5.08 u   PLACA ANCLAJE S275 200x200x15mm               
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
200x200x15 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 8 mm
de diámetro y 30 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central,
colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Pilares 4 4,00                                                  
          4,00 21,54 86,16

 5.09 u   PLACA ANCLAJE S275 300x200x22mm               
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
300x200x22 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12
mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro
central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Vigas 6 6,00                                                  
          6,00 35,19 211,14

          
TOTAL CAPÍTULO CAP05 .............................. 13.530,28
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Código Descripción de la unidad de obra Totales Precio unitario € Importe €

CAPÍTULO CAP06  -  ALBAÑILERÍA                                                     

 6.01 m  FORMACIÓN PELDAÑO PERFORADO 7 cm
MORTERO                        

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo perforado tosco
de 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su
longitud.

Escalera 1 12 0,90 10,80                                                  
2 1,30 2,60                                                  

Escalera 2 12 0,90 10,80                                                  
2 1,30 2,60                                                  

          26,80 13,86 371,45

 6.02 m2 FÁB.1/2 P.LADRILLO+MAMPOSTERÍA PIEDRA
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de
espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado
a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p.
de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE
DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con
mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5
en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de
andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido
deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mampostería careada de piedra natural tipo GNEIS similar a la
utilizada en la zona, a una cara vista recibida con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en muros hasta 50
cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, Piezas de
mampostería y componentes del mortero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011,
medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Si incluye en esta
unidad la parte proporcional de anclajes a la fábrica de ladrillo.SE
INCLUYE EN ESTA UNIDAD LOS ANCLAJES DE ACERO
INOXIDABLE NECESARIOS PARA SOLIDARIZAR ESTA FABRCIA
CON LA DE LADRILLO.

Aislamiento térmico de fachadas y protección frente al agua en el
interior de cámara con 50 mm de espuma de poliuretano PUR
Plancha con  HFC o Pentano y rev. impermeable a gases,
conductividad térmica declarada según UNE-EN 14315-1:2013 de
0.025 W/[mK). Clase de reacción al fuego E según UNE-EN 13501.
Instalación según UNE-EN 14315-2:2013, i/maquinaria de
proyección y medios auxiliares. Medición según UNE 92310:2003.
Control de puesta en obra según UNE 92325:2012 N. Control de
recepción de los componentes del Poliuretano Proyectado:
Marcado, etiquetado e Información Técnica conforme a UNE-EN
14315-1:2013.

Fachada                                                  
-------------------                                                  
Principal                                                  
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De Baja a Primera 1 9,70 2,60 25,22                                                  
De Primera a Cubierta 1 9,70 2,60 25,22                                                  
-------------------------                                                  
Trasera                                                  
De Baja a Primera 1 9,70 2,60 25,22                                                  
De Primera a Cubierta 1 9,70 2,90 28,13                                                  
--------------------------                                                  
Lateral a Calle                                                  
De Baja a Primera 1 5,90 2,60 15,34                                                  
De Primera a Cubierta 1 5,90 2,50 14,75                                                  
Hastial 1 4,45 0,80 3,56                                                  

1 1,65 0,60 0,99                                                  
------------------------                                                  
Lateral Trasero                                                  
De Baja a Primera 1 5,90 2,60 15,34                                                  
De Primera a Cubierta 1 5,90 2,50 14,75                                                  
Hastial 1 4,45 0,80 3,56                                                  

1 1,65 0,60 0,99                                                  
A DEDUCIR FRANJAS
ENTRE HUECOS

-1 35,70 -35,70                                                  

          137,37 70,43 9.674,97

 6.03 m2 FÁB. 1P.LADRILLO+REV CHAPA                        
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de
espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado
a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p.
de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE
DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con
mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5
en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de
andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido
deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Chapado de acero oxidado y barnizado, con chapa lisa de 3 mm
de espesor con los bordes plegados hacia el interior
aproximadamente 3cm. Entrecalles con U metálica y perímetro con
Z metálica tb oxidado y barnizado, subestructura interior con tubo
de acero galvanizado. i/corte, montaje, soldadura y pulido.  Con
anclaje oculto con repaso de la soldadura. Terminado. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Aislamiento térmico de fachadas y protección frente al agua en el
interior de cámara con 50 mm de espuma de poliuretano PUR
Plancha con  HFC o Pentano y rev. impermeable a gases,
conductividad térmica declarada según UNE-EN 14315-1:2013 de
0.025 W/[mK). Clase de reacción al fuego E según UNE-EN 13501.
Instalación según UNE-EN 14315-2:2013, i/maquinaria de
proyección y medios auxiliares. Medición según UNE 92310:2003.
Control de puesta en obra según UNE 92325:2012 N. Control de
recepción de los componentes del Poliuretano Proyectado:
Marcado, etiquetado e Información Técnica conforme a UNE-EN
14315-1:2013.

FRANJAS ENTRE HUECOS                                                  
FACHADA PRINCIPAL                                                  

1 1,10 1,10                                                  
1 2,40 2,40                                                  
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, ,
1 2,65 2,65                                                  
1 2,35 2,35                                                  

FACHADA TRASERA                                                  
1 20,00 20,00                                                  
1 3,05 3,05                                                  

FACHADA A CALLEJÓN                                                  
1 1,50 1,50                                                  
1 1,45 1,45                                                  
1 1,20 1,20                                                  

          35,70 120,77 4.311,49

 6.04 m2 ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO
M-10 VERTICAL                    

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena
de río M-10, en paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas
y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido
deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

JAMBAS, DINTELES, 
ALFEÍZARES Y PEANAS

                                                 

PLANTA BAJA                                                  
FACHADA PRINCIPAL                                                  
Ventana 1 y 2 4 0,50 1,05 2,10                                                  

4 1,40 0,40 2,24                                                  
Puertas de entrada 4 0,40 2,15 3,44                                                  

4 1,00 0,40 1,60                                                  
PLANTA PRIMERA                                                  
Ventanas 3, 4 y 5 6 0,50 1,05 3,15                                                  

6 1,40 0,40 3,36                                                  
FACHADA TRASERA                                                  
PLANTA BAJA                                                  
Puertas de los tendederos 4 0,40 2,10 3,36                                                  

4 0,85 0,40 1,36                                                  
PLANTA PRIMERA                                                  
Ventanas 6,7 y 8 3 0,50 0,40 0,60                                                  

3 0,30 0,40 0,36                                                  
6 0,60 0,40 1,44                                                  

FACHADA LATERAL A
CALLE

                                                 

PLANTA BAJA 2 0,30 1,05 0,63                                                  
2 0,50 1,05 1,05                                                  
2 1,30 0,40 1,04                                                  
2 0,65 0,40 0,52                                                  

PLANTA PRIMERA 1 0,30 1,05 0,32                                                  
1 0,50 1,05 0,53                                                  
2 0,70 0,40 0,56                                                  

FACHADA A CALLEJON                                                  
PLANTA BAJA 1 0,30 0,40 0,12                                                  

1 0,50 0,40 0,20                                                  
2 1,00 0,30 0,60                                                  

          28,58 10,69 305,52
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Código Descripción de la unidad de obra Totales Precio unitario € Importe €

 6.05 m2 IMPERMEABILIZACIÓN MURO
FLEXORRESISTENTE DANOSA MUR1            

Impermeabilización y drenaje de trasdós de muro (o estribo)
constituida por: imprimación bituminosa de base disolvente, 0,3
kg/m2, IMPRIDAN® 100, lámina bituminosa de betún modificado
con elastómeros SBS, de superficie no protegida, con armadura de
fieltro de poliéster, de 3 kg/m2, ESTERDAN® 30 P ELAST adherida al
soporte con soplete; aislamiento térmico a base de paneles de
poliestireno extruido DANOPREN® TR, de 100 mm de espesor total,
con juntas perimetrales a media madera, fijado al soporte; capa
drenante y filtrante formada por lámina de polietileno con geotextil
de polipropileno incorporado DANODREN® H25 PLUS, fijado
mecánicamente al soporte o mediante fijaciones autoadhesivas;
tubería de drenaje perforado y corrugado de PEAD TUBODAN®
160; relleno granular envuelto con capa filtrante formada por
geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; listo para verter tierras.
Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos,
esquinas y rincones formado por: imprimación bituminosa de base
solvente, 0,3 kg/m2, IMPRIDAN® 100; banda de refuerzo en
esquina con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST. Productos
provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización
certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT)
567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN® - POLYDAN® ESTRUCTURAS
ENTERRADAS. Puesta en obra conforme a DIT nº 567R/16. Medida
la superficie realmente ejecutada.

ARRANQUE DE MUROS                                                  
BAJO NIVEL DE CALLE                                                  
Fachada Principal 1 10,10 0,70 7,07                                                  
Fachada a Callejón 1 6,30 1,40 8,82                                                  

          15,89 51,58 819,61

 6.06 m. IMPERM.MUROS  HUMEDAD CAPILAR             
Barrera de corte de humedad por capilaridad en muros ., mediante
la colocación de una banda de lámina bituminosa de oxiasfalto de
2,5 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno, tipo Plasfal PE
2,5, instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica
en todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa
de 2 cm. de mortero.

ARRANQUE DE MUROS                                                  
BAJO NIVEL DE CALLE                                                  
Fachada Principal 1 10,10 10,10                                                  
Fachada a Callejón 1 6,30 6,30                                                  

          16,40 9,38 153,83

 6.07 m  IMPERMEABILIZACIÓN PERÍMETRO HUECOS
LÁMINA SELFDAN O SIMILAR    

Impermeabilización de perímetros de ventanas, con un desarrollo
de 50 cm., constituida por lámina SELFDAN O SIMILAR
AUTOADHESIVA totalmente adherida al soporte

JAMBAS, DINTELES, 
ALFEÍZARES Y PEANAS

                                                 

PLANTA BAJA                                                  
FACHADA PRINCIPAL                                                  
Ventana 1 y 2 4 0,50 1,05 2,10                                                  

4 1,40 0,40 2,24                                                  
Puertas de entrada 4 0,40 2,15 3,44                                                  

4 1,00 0,40 1,60                                                  
PLANTA PRIMERA                                                  
Ventanas 3, 4 y 5 6 0,50 1,05 3,15                                                  

6 1,40 0,40 3,36                                                  
FACHADA TRASERA                                                  
PLANTA BAJA                                                  
Puertas de los tendederos 4 0,40 2,10 3,36                                                  

4 0,85 0,40 1,36                                                  
PLANTA PRIMERA                                                  
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Ventanas 6,7 y 8 3 0,50 0,40 0,60                                                  
3 0,30 0,40 0,36                                                  
6 0,60 0,40 1,44                                                  

FACHADA LATERAL A
CALLE

                                                 

PLANTA BAJA 2 0,30 1,05 0,63                                                  
2 0,50 1,05 1,05                                                  
2 1,30 0,40 1,04                                                  
2 0,65 0,40 0,52                                                  

PLANTA PRIMERA 1 0,30 1,05 0,32                                                  
1 0,50 1,05 0,53                                                  
2 0,70 0,40 0,56                                                  

FACHADA A CALLEJON                                                  
PLANTA BAJA 1 0,30 0,40 0,12                                                  

1 0,50 0,40 0,20                                                  
2 1,00 0,30 0,60                                                  

          28,58 12,72 363,54

 6.08 m  CHIMENEA SIMPLE PARED ACERO INOX
AISI-304 D=125 mm              

Instalación de chimenea de calefacción, compuesta por conductos
modulares de pared simple lisa de 125 mm de diámetro interior,
fabricada en acero inoxidable AISI-304, para ambientes normales.
Totalmente montada, con p.p. de piezas y anclajes necesarios.
Producto conforme a Norma UNE-EN 14989-1 y 2, UNE-EN 1856-1
y 2, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según el
Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

VIVIENDA 1                                                  
Baño 1 4,00 4,00                                                  
VIVIENDA 2                                                  
Baño 1 4,00 4,00                                                  

          8,00 65,95 527,60

 6.09 m  CHIMENEA DOBLE PARED AISLADA INOX
AISI-304 D=150 mm             

Instalación de chimenea de calefacción, compuesta por conductos
modulares de doble pared lisa de 150 mm de diámetro interior,
aislada con lana mineral de 30 mm de espesor, fabricada en acero
inoxidable AISI-304, para ambientes normales. Totalmente
montada, con p.p. de piezas y anclajes necesarios. Producto
conforme a Norma UNE-EN 14989-1 y 2, UNE-EN 1856-1 y 2, con
marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según el
Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

VIVIENDA 1                                                  
Cocina 1 7,00 7,00                                                  
VIVIENDA 2                                                  
Cocina 1 7,00 7,00                                                  

          14,00 155,67 2.179,38

 6.10 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO    
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso
blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de
espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de
guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios,
s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

TECHO                                                  
VIVIENDA 1                                                  
PLANTA BAJA                                                  
Salón, Cocina y Cuarto
Biomasa

1 25,00 25,00                                                  

VIVIENDA 2                                                  
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PLANTA BAJA                                                  
Salón, Cocina y Cuarto
Biomasa

1 25,00 25,00                                                  

          50,00 7,09 354,50

 6.11 m2 TRASDOSADO SISTEMA PLACO PRIMA PLUS
78/48 (15+15+48) A 600 LM AR

Trasdosado sistema Placo Prima Plus formado por dos placas de
yeso laminado Placo BA 15 de 15 mm de espesor, atornilladas a un
lado de una estructura metálica de acero galvanizado a base de
raíles horizontales y montantes verticales de 48 mm, modulados a
600 mm, resultando un ancho total del trasdosado terminado de 78
mm. Incluso lana mineral Arena. Parte proporcional de pasta y cinta
de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles
perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2.
Resistencia Térmica 1,38 m2K/W. Resistencia al fuego 45 min.
Arriostramientos al muro base en m: 2,50. Instalado según la
documentación actual de Placo y la norma UNE 102043:2013.
NOTA: LA ULTIMA PLACA EN LOS BAÑOS SERÁ W

FACHADA                                                  
-------------------                                                  
PRINCIPAL                                                  
De Baja a Primera 1 9,70 2,60 25,22                                                  
De Primera a Cubierta 1 9,70 2,60 25,22                                                  
-------------------------                                                  
TRASERA                                                  
De Baja a Primera 1 9,70 2,60 25,22                                                  
De Primera a Cubierta 1 9,70 2,90 28,13                                                  
--------------------------                                                  
LATERAL A CALLE                                                  
De Baja a Primera 1 5,90 2,60 15,34                                                  
De Primera a Cubierta 1 5,90 2,50 14,75                                                  
Hastial 1 4,45 0,80 3,56                                                  

1 1,65 0,60 0,99                                                  
------------------------                                                  
LATERAL A CALLEJÓN                                                  
De Baja a Primera 1 5,90 2,60 15,34                                                  
De Primera a Cubierta 1 5,90 2,50 14,75                                                  
Hastial 1 4,45 0,80 3,56                                                  

1 1,65 0,60 0,99                                                  
-----------------------------------                                                  
FORRADO DE PATINILLOS                                                  
VIVIENDA 1                                                  
Planta Baja 1 1,20 2,60 3,12                                                  
Planta Primera 1 2,60 3,70 9,62                                                  
VIVIENDA 2                                                  
Planta Baja 1 1,10 2,60 2,86                                                  
Planta Primera 1 1,30 2,60 3,38                                                  

          192,05 27,27 5.237,20

 6.12 m2 TABIQUE SISTEMA PLACO PRIMA 98/48
(13+13+48+13+13) A 600 mm LANA

Tabique sistema Placo Prima formado por dos placas de yeso
laminado Placo Estándar BA 13 de 12,5 mm de espesor,
atornilladas a cada lado externo de una estructura metálica de acero
galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de
48 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del
tabique terminado de 98 mm. Incluso lana mineral. Parte
proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda
estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de
tratamiento de juntas Q2. Altura máxima en 3,04 m. Resistencia al
Fuego 60 minutos. Aislamiento Acústico al ruido Aéreo 51,9 dB(A).
Instalado según la documentación actual de Placo y la norma UNE
102043:2013.
NOTA: LA ULTIMA PLACA EN LOS BAÑOS SERÁ W
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VIVIENDA 1 "IZQ"                                                  
PLANTA BAJA                                                  
Cuarto de Biomasa                                                  

1 2,20 2,60 5,72                                                  
1 1,30 2,00 2,60                                                  
1 1,65 2,30 3,80                                                  

Cocina 1 1,30 2,60 3,38                                                  
1 1,50 2,60 3,90                                                  

PLANTA PRIMERA                                                  
Baño-Dorm 1 3,45 3,65 12,59                                                  
Armario 1 0,70 3,65 2,56                                                  
Baño-Pasillo 1 1,50 3,65 5,48                                                  
Baño-Escalera 1 2,55 3,65 9,31                                                  
------------------------                                                  
VIVIENDA 2                                                  
PLANTA BAJA                                                  
Cuarto de Biomasa                                                  

1 2,20 2,60 5,72                                                  
1 1,30 2,00 2,60                                                  
1 1,65 2,30 3,80                                                  

Cocina 1 1,30 2,60 3,38                                                  
1 1,50 2,60 3,90                                                  

PLANTA PRIMERA                                                  
Dorm 1- Dorm-2 1 3,88 3,75 14,55                                                  
Dorm 2- Escalera 1 2,90 3,75 10,88                                                  
Dorm 2-Pasillo 1 1,60 3,75 6,00                                                  
Domr 1 - Baño 1 1,95 3,75 7,31                                                  
Domr 1 - Pasillo 1 2,00 3,75 7,50                                                  
Baño - Pasillo 1 1,75 3,75 6,56                                                  

          121,54 41,37 5.028,11

 6.13 m2 TABIQUE SISTEMA PLACO PRIMA PLUS
DOBLE 215 (15+15+70+15+70+15+15

Tabique sistema Placo Prima Plus formado por dos placas de yeso
laminado Placo Estándar BA 15 de 15 mm de espesor, atornilladas
a cada lado externo de una doble estructura metálica de acero
galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de
70 mm, modulados a 600 mm y otra placa intermedia atornillada a
las dos estructuras, resultando un ancho total del tabique terminado
de 215 mm. Incluso lana mineral Arena. Parte proporcional de
pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los
perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2.
Altura máxima en 6,13 m. Resistencia al Fuego 90 minutos.
Aislamiento Acústico al ruido Aéreo 67,6 dB(A). Instalado según la
documentación actual de Placo y las normas UNE 10203. SE
INCLUYE PLANCHA METALICA INTERMEDIA DE SEGURIDAD

SEPARACIÓN ENTRE
VIVIENDAS

                                                 

PLANTA BAJA                                                  
Vivienda 1 - Vivienda 2 1 5,70 2,60 14,82                                                  
PLANTA PRIMERA                                                  
Vivienda 1 - Vivienda 2 1 5,70 3,70 21,09                                                  

          35,91 92,93 3.337,12

 6.14 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES CON YESO 
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material
en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y
aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Medida la superficie realmente ejecutada.

VIVIENDA 1                                                  
PLANTA BAJA                                                  
Puerta TV 1 1,30 2,60 3,38                                                  
Puerta Cuarto Biomasa 1 0,90 2,20 1,98                                                  
PLANTA PRIMERA                                                  
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Baño 1 0,90 2,10 1,89                                                  
Dorm 1 0,90 2,10 1,89                                                  
----------------------------                                                  
VIVIENDA 2                                                  
PLANTA BAJA                                                  
Puerta TV 1 1,30 2,60 3,38                                                  
Puerta Cuarto Biomasa 1 0,90 2,20 1,98                                                  
PLANTA PRIMERA                                                  
Dorm 1 1 0,90 2,10 1,89                                                  
Dorm 2 1 0,90 2,10 1,89                                                  
Baño 1 0,90 2,10 1,89                                                  

          20,17 9,77 197,06

 6.15 m2 AISLAMIENTO SUELO FLOTANTE PARA
LOCALES RUIDOSOS DANOSA SUF4    

Aislamiento acústico a baja frecuencias sobre forjado formado por:
lámina de polietileno reticulado y espumado de celda cerrada, de
10 mm de espesor, IMPACTODAN® 10 fijado entre sí con cinta de
polietileno reticulado de 3 mm de espesor autoadhesiva, Cinta de
solape 70, mortero armado con mallazo de al menos 6 cm de
espesor separado de la estructura e instalaciones mediante el
empleo de cinta Desolidarizador perimetral, listo para recibir el
revestimiento (no incluido en partida). Medida la superficie
realmente ejecutada.

VIVIENDA 1                                                  
Planta Baja 1 27,00 27,00                                                  
Planta Primera 1 16,00 16,00                                                  
VIVIENDA 2                                                  
Planta Baja 1 27,00 27,00                                                  
Planta Primera 1 27,00 27,00                                                  

          97,00 13,99 1.357,03

 6.16 m2 RECRECIDO 8 cm MORTERO CT-C2,5                
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C2,5 F-2 de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-2,5) de 8 cm de
espesor, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones)
según Reglamento UE 305/2011, maestreado, medido en superficie
realmente ejecutada, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.

VIVIENDA 1                                                  
Planta Baja 1 27,00 27,00                                                  
Planta Primera 1 16,00 16,00                                                  
VIVIENDA 2                                                  
Planta Baja 1 27,00 27,00                                                  
Planta Primera 1 27,00 27,00                                                  

          97,00 14,77 1.432,69

 6.17 m2 FALSO TECHO SISTEMA PLACO PRIMA F-530
BA15 LM                   

Techo suspendido Placo Prima formado por una placa de yeso
laminado Placo estándar BA13 de 13 mm de espesor, atornillada a
una estructura portante F-530 con lana mineral. Pasta de juntas y
encintado de uniones. Nivel de acabados de tratamiento de juntas
Q2. Resistencia al fuego al plenum: 15, aislamiento acústico al
ruido aéreo: 69,4 dB(A) y absorción acústica: 0,10 aw. Placas de
yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
NOTA: LA  PLACA EN LOS BAÑOS SERÁ W

VIVIENDA 1                                                  
Techo de Planta Primera 1 4,42 3,50 15,47                                                  

1 1,55 3,50 5,43                                                  
VIVIENDA 2                                                  
Techo de Planta Primera 1 4,42 5,75 25,42                                                  

1 1,55 5,75 8,91                                                  
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          55,23 28,96 1.599,46

 6.18 u   AYUDAS ALBAÑILERÍA VIVIENDA
UNIFAMILIAR                         

Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería,
calefacción, gas y telecomunicaciones, por vivienda unifamiliar,
(considerando una repercusión media por vivienda de 3
dormitorios y 2 baños), incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p.
de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares (10% sobre suma
de los presupuestos de las instalaciones). Medido por unidad de
vivienda.

VIVIENDA 1-2 1 1,00                                                  
          1,00 1.056,82 1.056,82

          
TOTAL CAPÍTULO CAP06 .............................. 38.307,38
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CAPÍTULO CAP07  -  CUBIERTAS                                                       

 7.01 m2 PANEL THERMOCHIP O SIMILAR TOH
H19+A140+15OSB                   

Tablero de cubierta formado por panel sándwich  termochip TOH o
similar formado por dos tableros unidos a un núcleo interno
aislante de poliestireno extruído, tipo H19+A140+OSB15 de
244x60 cm, tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm,
núcleo de XPS de alta densidad de 10 cm. y tablero inferior
acabado en tablero OSB de fibras orientadas de 1,5 cm de espesor,
colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al
tresbolillo, fijados a la estructura portante con tirafondo 20 cm,
lámina autoadhesiva impermeabilizante y sellado con masilla de
poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes,
fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.

Faldon Largo 1 4,90 10,15 49,74                                                  
Faldon Corto 1 2,05 10,15 20,81                                                  

          70,55 50,15 3.538,08

 7.02 m2 TEJA CERÁMICA CURVA 40x20 cm ROJO          
Cobertura de teja de cerámica curva, en color rojo, de dimensiones
aproximadas de teja de 40x20 cm. Recibidas al soporte de tablero
de madera mediante tornillos, anclajes metálicos. La fijación será en
todas las canales y cada cinco hiladas en la cobijas. Montado según
especificaciones del fabricante para las pendientes establecidas en
el proyecto. Se incluye la parte proporcional de piezas especiales
(tejas, limas de chapa o sellados) en chimeneas, cumbreas, limas,
hastiales, ventilaciones, chimeneas, peines, rejuntados,
emboquillados, sellados.
Totalmente montada; i/p.p. de replanteo, tejas de ventilación y
medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de
seguridad colectivas). Materiales de cobertura con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Conforme a Norma UNE 136020, NTE-QTT y CTE DB
HS-1. Medida la superficie de cubierta en verdadera magnitud.

Faldon Largo 1 4,90 10,15 49,74                                                  
Faldon Corto 1 2,05 10,15 20,81                                                  

          70,55 29,77 2.100,27

 7.03 m  CANALÓN CHAPON PLEGADO CUADRADO
DESARROLLO 120 mm               

Canalón visto de chapa de acero  acero oxidado y barnizado de 3
mm de espesor, de sección cuadrada, con un desarrollo de 120
mm, fijado al alero mediante soportes  colocados cada 50 cm, con
una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612.
Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas
especiales y remates, soladuras, pequeño material y medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Se pinta interiormente con
Titan epoxi o similar para aumentar la protección y durabilidad de
la parte en contacto con el agua.

A Fachada Principal 1 10,15 10,15                                                  
A Fachada Trasera 1 10,15 10,15                                                  

          20,30 38,54 782,36

 7.04 m  REMATE HASTIALES CON CHAPA                      
Revestimiento de hastiales con chapa de acero oxidado y
barnizado, de 3 mm de espesor, fijado al alero mediante soportes
colocados cada 50 cm, totalmente equipado, incluso con p.p. de
piezas especiales y remates finales de chapa, soldaduras,
completamente instalado. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
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Hastiales 2 4,75 9,50                                                  
2 2,00 4,00                                                  

          13,50 73,55 992,93

 7.05 m  BAJANTE PRELACADA D100 mm.                       
Bajante circular de chapa de acero prelacada de 100 mm de
diámetro. Totalmente instalada y conexionada, i/ p.p. de piezas
especiales, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE
DB HS-5.

Fachada Principal 2 5,00 10,00                                                  
Fachada Trasera 2 6,00 12,00                                                  

          22,00 12,83 282,26

 7.06 m  CUBRICIÓN DE BAJANTE ACERO OXIDADO
BARNIZADO                    

Forrado de bajante con chapa plegada de acero negra oxidada y
barnizada de 3mm de espesor,instalada y sujeta con abrazaderas
especiales, incluso con p.p. de piezas y accesorios, incluido corte,
montaje, soldadura, terminado. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Fachada Principal 2 5,00 10,00                                                  
Fachada Trasera 2 6,00 12,00                                                  

          22,00 40,92 900,24

          
TOTAL CAPÍTULO CAP07 .............................. 8.596,14
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CAPÍTULO CAP08  -  PAVIMENTOS                                                      

 8.01 m2 SOLADO GRES PORCELANICO
ANTIDESLIZANTE 31X31cm                  

Solado de gres porcelanico antideslizante clase 2 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 31x31cm color suave, para
tránsito medio, recibido con adhesivo cementoso C1T según
EN-12004:2008 recrecido de mortero, i/rejuntado con material
cementoso color CG2 según EN-13888:2009 junta color y
limpieza, s/NTE -RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en
superficie realmente ejecutada.

VIVIENDA 1                                                  
PLANTA BAJA                                                  
Cocina 1 5,20 5,20                                                  
Cuarto Biomasa 1 2,15 2,15                                                  
PLANTA PRIMERA                                                  
Baño 1 2,89 2,89                                                  
-----------------------                                                  
VIVIENDA 2                                                  
PLANTA BAJA                                                  
Cocina 1 5,20 5,20                                                  
Cuarto Biomasa 1 2,15 2,15                                                  
PLANTA PRIMERA                                                  
Baño 1 3,22 3,22                                                  

          20,81 30,09 626,17

 8.02 m2 SOLADO GRES PORCELANICO 31x31 cm        
Solado de gres porcelanico, en baldosas de 31x31cm color suave,
para tránsito medio, recibido con adhesivo cementoso C1T según
EN-12004:2008 recrecido de mortero, i/rejuntado con material
cementoso color CG2 según EN-13888:2009 junta color y
limpieza, s/NTE -RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en
superficie realmente ejecutada.

VIVINEDA 1                                                  
PLANTA BAJA                                                  
Salón 1 15,50 15,50                                                  
PLANTA PRIMERA                                                  
Dorm 1 1 10,10 10,10                                                  
Distribuidor 1 1,20 1,20                                                  
VIVINEDA 2                                                  
PLANTA BAJA                                                  
Salón 1 15,50 15,50                                                  
PLANTA PRIMERA                                                  
Dorm 1 1 11,11 11,11                                                  
Dorm 2 1 10,03 10,03                                                  
Distribuidor 1 1,44 1,44                                                  

          64,88 31,89 2.069,02

 8.03 m  PELDAÑO GRES PORCELÁNICO
ANTIDESLIZANTE 30x30 cm                

Forrado de peldaño formada por piezas de gres porcelánico
antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), de 30x30
cm, con cuatro ranuras, recibido con mortero cola, i/rejuntado con
mortero tapajuntas y limpiezas, S/NTE-RSR-2, con marcado CE y
DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011,
medido en superficie realmente ejecutada.

VIVIENDA 1                                                  
Escalera 9 1,00 9,00                                                  

4 1,30 5,20                                                  
----------------                                                  
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VIVIENDA 2                                                  
Escalera 9 1,00 9,00                                                  

4 1,30 5,20                                                  
          28,40 38,52 1.093,97

 8.04 m  RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 7x31 cm          
Rodapié biselado de gres porcelánico, de 7x31 cm, recibido con
mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas y limpieza,
S/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones)
según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente
ejecutada.

VIVINEDA 1                                                  
PLANTA BAJA                                                  
Salón 1 19,00 19,00                                                  
PLANTA PRIMERA                                                  
Dorm 1 1 13,00 13,00                                                  
Distribuidor 1 3,60 3,60                                                  
VIVINEDA 2                                                  
PLANTA BAJA                                                  
Salón 1 19,00 19,00                                                  
PLANTA PRIMERA                                                  
Dorm 1 1 14,00 14,00                                                  
Dorm 2 1 14,95 14,95                                                  
Distribuidor 1 4,10 4,10                                                  
ZANQUINES:                                                  
Vivienda 1 1 9,60 9,60                                                  
vivienda 2 1 9,60 9,60                                                  

          106,85 8,03 858,01

          
TOTAL CAPÍTULO CAP08 .............................. 4.647,17
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CAPÍTULO CAP09  -  REVESTIMIENTOS                                                  

 9.01 m2 ALICATADO GRES NATURAL 25x25 cm
RECIBIDO ADHESIVO C/JUNTA       

Alicatado con plaqueta de gres natural 25x25 cm (BIb, BIIa
s/UNE-EN 14411:2013),colocación a línea, recibido con adhesivo
cementoso C1 TE según UNE-EN 12004:2008+A1:2012, sin
incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta
de 10 mm según UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza,
S/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2,con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011

VIVIENDA 1                                                  
PLANTA BAJA                                                  
Cocina 1 6,10 2,60 15,86                                                  
Cuarto Biomasa 1 6,00 2,60 15,60                                                  
PLANTA PRIMERA                                                  
Baño 1 7,40 2,60 19,24                                                  
-----------------------                                                  
VIVIENDA 2                                                  
PLANTA BAJA                                                  
Cocina 1 6,10 2,60 15,86                                                  
Cuarto Biomasa 1 6,00 2,60 15,60                                                  
PLANTA PRIMERA                                                  
Baño 1 7,20 2,60 18,72                                                  

          100,88 29,86 3.012,28

 9.02 m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE
BLANCO/COLOR             

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o
pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos
manos, incluso imprimación y plastecido.

TECHO                                                  
MEDICION DE YESO                                                  
VIVIENDA 1                                                  
PLANTA BAJA                                                  
Salón, Cocina y Cuarto
Biomasa

1 25,00 25,00                                                  

VIVIENDA 2                                                  
PLANTA BAJA                                                  
Salón, Cocina y Cuarto
Biomasa

1 25,00 25,00                                                  

------------------------------------                                                  
MEDICION DE F.TECHO
CARTON YESO

                                                 

VIVIENDA 1                                                  
Techo de Planta Primera 1 4,42 3,50 15,47                                                  

1 1,55 3,50 5,43                                                  
VIVIENDA 2                                                  
Techo de Planta Primera 1 4,42 5,75 25,42                                                  

1 1,55 5,75 8,91                                                  
PAREDES                                                  
VIVIENDA 1                                                  
PLANTA BAJA                                                  
Salón 1 17,25 2,60 44,85                                                  
ESCALERA 1 6,50 2,60 16,90                                                  

1 7,27 3,50 25,45                                                  
PLANTA PRIMERA                                                  
Dorm 1 1 12,70 3,50 44,45                                                  
Distribuidor 1 3,84 3,50 13,44                                                  
--------------------------------------------                                                  
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VIVIENDA 2                                                  
PLANTA BAJA                                                  
Salón 1 17,25 2,60 44,85                                                  
ESCALERA 1 6,50 2,60 16,90                                                  

1 7,27 3,50 25,45                                                  
PLANTA PRIMERA                                                  
Dorm 1 1 12,12 3,50 42,42                                                  
Dorm 2 1 13,15 3,50 46,03                                                  
Distribuidor 1 4,10 3,50 14,35                                                  

          440,32 4,97 2.188,39

          
TOTAL CAPÍTULO CAP09 .............................. 5.200,67
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CAPÍTULO CAP10  -  CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA                                          

10.01 u   CHIMENEA CIRCULAR ACERO OXIDADO
BARNIZADO                       

Chimenea tubular de acero oxidado barnizado, e= 3mm, , con
tapa ciega superior y acanaladuras en el fuste según proyecto.,
anclajes, soldaduras y remates perimetrales estancos para la
cubierta, totalmente instalada incluso p.p. de recibidos de
albañilería

R4 CTE Ventilación cocinas 2 2,00                                                  
R4 CTE Ventilación Baños 2 2,00                                                  
R4 Extracción Cocinas 2 2,00                                                  

          6,00 228,03 1.368,18

10.02 kg  PERFIL ACERO S275 OXIDADO Y
BARNIZADO                           

Suministro y colocación de perfiles estructurales de acero laminado
S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes con tratamiento
oxidado y barnizado en repates de alero y esquinas de las fachadas.
Colocados con anclajes ocultos mediante varilla con resina pasante
sobre el perfil taladrado cada 50 cm¡, soldadura de la cabeza y
repaso de esta con el mismo tratamiento que el resto del perfil. El
perfil quedará perfectametne alineado con los paramentos de
mampostería. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

PERFILES DE FACHADA                                                  
L 100X100X6 ESQUINAS 4 5,65 9,26 209,28                                                  
UPN 160                                                  
Hastiales 2 4,75 18,80 178,60                                                  

2 2,00 18,80 75,20                                                  
Frentes de Fachada 2 10,00 18,80 376,00                                                  

          839,08 2,16 1.812,41

10.03 m2 JAMBAS, ALFEIZAR O DINTEL  ACERO
OXIDADO BARNIZADO              

Chapado de jambas, alfeizares o dinteles con acero oxidado y
barnizado, con chapa lisa de 3 mm de espesor con los bordes
plegados. . i/corte, montaje, soldadura y pulido, incluso membrana
impermeabilizante compuesta por mástico bituminoso de betún
elastómero, con protección mineral por una de sus caras.  Con
anclaje oculto con repaso de la soldadura. Terminado. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

JAMBAS, DINTELES, 
ALFEÍZARES Y PEANAS

                                                 

PLANTA BAJA                                                  
FACHADA PRINCIPAL                                                  
V1 4 0,50 1,05 2,10                                                  

4 1,40 0,40 2,24                                                  
P1 Puertas de entrada 4 0,40 2,15 3,44                                                  

4 1,00 0,40 1,60                                                  
PLANTA PRIMERA                                                  
V1 6 0,50 1,05 3,15                                                  

6 1,40 0,40 3,36                                                  
FACHADA TRASERA                                                  
PLANTA BAJA                                                  
R3 Puertas de los 4 0,40 2,10 3,36                                                  
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tendederos
, , ,

4 0,85 0,40 1,36                                                  
PLANTA PRIMERA                                                  
R2 3 0,50 0,40 0,60                                                  

3 0,30 0,40 0,36                                                  
6 0,60 0,40 1,44                                                  

FACHADA LATERAL A
CALLE

                                                 

PLANTA BAJA V2 2 0,30 1,05 0,63                                                  
2 0,50 1,05 1,05                                                  

V1 2 1,30 0,40 1,04                                                  
2 0,65 0,40 0,52                                                  

PLANTA PRIMERA V2 1 0,30 1,05 0,32                                                  
1 0,50 1,05 0,53                                                  
2 0,70 0,40 0,56                                                  

FACHADA A CALLEJON                                                  
PLANTA BAJA V3 1 0,30 0,40 0,12                                                  

1 0,50 0,40 0,20                                                  
A3 2 1,00 0,30 0,60                                                  

          28,58 84,90 2.426,44

10.04 u   REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA                        
Rejilla para ventilación de cámara de aire de 20x20 cm ejecutada
con perfiles de acero laminado en frío, galvanizados, doble
agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 mm en bastidor,
lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm, patillas de fijación, incluido
recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

R1 8 8,00                                                  
          8,00 26,36 210,88

10.05 u   PUERTA ENTRADA  A VIVIENDA ACERO
OXIDADO BARNIZADO              

Puerta de entrada blindada con tres puntos de seguridad, de
101x210cm formada por bastidor tubular y superficie de chapa
cerrada oxidada y barnizada. Bastidor realizado a base de tubos
huecos de acero laminado en frío de 80x40x1,5 mm, cámara
intermedia de material aislante y forrado con chapón liso de acero
oxidado y barnizado, de 1.5 mm. de espesor adecuado a las
bisagras y a la seguridad. Cercos, junquillos, patillas para recibido a
obra, herrajes de colgar y cerradura con llave de seguridad,
elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, instalada incluso
recibido de albañilería. Con mirilla, mecanizado para portero
automático y herrajes de seguridad y de utilización según
aceptación de la d.f. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

P1 Vivienda 1 1 1,00                                                  
P1 Vivienda 2 1 1,00                                                  

          2,00 716,46 1.432,92

10.06 m2 ARMARIOS DE INSTALACIONES ACERO
OXIDADO BARNIZADO               

Puerta armario para instalaciones abatible formada por bastidor
tubular y superficie de chapa cerrada oxidada y barnizada. Bastidor
realizado a base de tubos huecos de acero laminado en frío de
80x40x1,5 mm, cámara intermedia de material aislante y forrado
con chapon liso de acero oxidado y barnizado, de 1.5 mm. de
espesor adecuado a las bisagras y a la seguridad. Cercos,
junquillos, patillas para recibido a obra, herrajes de colgar y
cerradura con llave de seguridad, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra, instalada incluso recibido de albañilería. Con
mirilla, mecanizado para portero automático y herrajes de
seguridad y de utilización según aceptación de la d.f. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
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A2 Contadores Agua 2 0,45 0,45 0,41                                                  
A3 Telecomunicaciones 1 0,90 2,00 1,80                                                  
A1 Electricidad 2 1,00 0,70 1,40                                                  

          3,61 174,80 631,03

10.07 m  PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO
D=40 mm                           

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero
laminado en frío de diámetro 40 mm, incluso parte proporcional de
patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm
separados cada 50 cm, incluido montaje en obra (sin incluir
recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

VIVIENDA 1                                                  
Escalera 1 7,50 7,50                                                  
VIVIENDA 2                                                  
Escalera 1 7,50 7,50                                                  

          15,00 25,01 375,15

10.08 m2 V.AL.LAC.COLOR OSCILO.MB. RPT >1 m2<2
m2                        

Carpintería de aluminio, serie alta, con R.P.T., con una transmitacia
térmica 2.80  W/m2°C,  lacado color de 15 micras, en ventanas
oscilobatiente monobloc, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de
superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar
y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p.  de recibidos de albañilería y
medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

FACHADA PRINCIPAL                                                  
V1 5 1,20 1,00 6,00                                                  
FACHADA TRASERA                                                  
P2 y P2' 2 0,85 2,10 3,57                                                  
V3 y V3' 3 0,40 0,40 0,48                                                  
FACHADA LATERAL A
CALLE

                                                 

V1 1 1,10 1,00 1,10                                                  
V2 2 0,50 1,00 1,00                                                  
FACHADA LATERAL A
CALLON

                                                 

V3 1 0,40 0,40 0,16                                                  
          12,31 158,79 1.954,70

10.09 u   PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 70x200 cm
LACADA                     

Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 70x200 cm realizada con
doble chapa de acero lacado color a definir por la D.F. de 1 mm de
espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y
seguridad, cerradura con manilla de nailon, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

P4                                                  
Vivienda 1: 1 1,00                                                  
Vivienda 2: 1 1,00                                                  

          2,00 77,80 155,60
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10.10 m2 D. ACRISTA- 6/12/6 NEUTRALUX                         
Doble acristalamiento tipo Isolar Neutralux, conjunto formado por
una luna float incolora de 6 mm. y una luna Neutralux de 6 mm.
cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador
de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP. Cumpliendo los valores minimos de: Rw(C,Ctr)= 35,00
(-2,-5)dB,  U=1.60 W/m2K y Factor solar de 0.39

FACHADA PRINCIPAL                                                  
V1 5 1,20 1,00 6,00                                                  
FACHADA TRASERA                                                  
V3 y V3' 3 0,40 0,40 0,48                                                  
FACHADA LATERAL A
CALLE

                                                 

V1 1 1,10 1,00 1,10                                                  
V2 2 0,50 1,00 1,00                                                  
FACHADA LATERAL A
CALLON

                                                 

V3 1 0,40 0,40 0,16                                                  
          8,74 68,22 596,24

10.11 m2 D. ACRISTA-3+3/12/3+3 NEUTRALUX               
Doble acristalamiento tipo Isolar Neutralux, conjunto formado por
una 2 lunas float incolora de 3 mm. y una luna Neutralux de 3
mm+1 luna float incolora de 3 mm. cámara de aire deshidratado
de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona,
incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.  Cumpliendo los
valores minimos de: Rw(C,Ctr)= 35,00 (-2,-5)dB,  U=1.60 W/m2K y
Factor solar de 0.39

FACHADA TRASERA                                                  
P2 y P2' 2 0,85 2,10 3,57                                                  

          3,57 68,22 243,55

          
TOTAL CAPÍTULO CAP10 .............................. 11.207,10
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CAPÍTULO CAP11  -  CARPINTERÍA                                                     

11.01 u   PUERTA PASO LISA P.PAÍS  725x2030                
Puerta de paso ciega normalizada, lisa, de Dm rechapado de pino
país barnizada, de dimensiones 725x2030 mm., incluso precerco
de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de
pino país de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de
pino país 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de
cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

P5                                                  
Vivienda 1: 2 2,00                                                  
Vivienda 2: 3 3,00                                                  

          5,00 135,52 677,60

11.02 m2 FTE.ARM.CORR.LISO P.PAIS P/PINTAR              
Frente de armario empotrado corredero, con hojas y maleteros lisos
de 11 mm. de espesor de pino país para pintar, con precerco de
pino de 70x35 mm., galce de pino macizo de 70x30 mm.,
tapajuntas exteriores lisos de pino para pintar 70x10 mm., tapetas
interiores contrachapadas de pino 70x4 mm., herrajes de colgar y
deslizamiento, tiradores de cazoleta, montado y con p.p. de medios
auxiliares.

VIVIENDA 1                                                  
PLANTA BAJA                                                  
A4 Armario 1 1,25 2,15 2,69                                                  
PLANTA PRIMERA                                                  
A5 Armario Dorm 1 1 2,50 2,15 5,38                                                  
-----------------------                                                  
VIVIENDA 2                                                  
PLANTA BAJA                                                  
A4 Armario 1 1,25 2,15 2,69                                                  
PLANTA PRIMERA                                                  
A6 Armario Dorm 1 1 1,85 2,15 3,98                                                  
A7 Armario Dorm 2 1 2,52 2,15 5,42                                                  

          20,16 157,11 3.167,34

11.03 u   P.P.LISA CORR.P.PAÍS  1200x2500 mm.             
Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada de
dimensiones 825x2030 mm, lisa, de DM rechapada de pino país
barnizada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce
o cerco visto rechapado de pino país 70x30 mm., tapajuntas lisos
rechapado de pino país 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de
colgar y deslizamiento galvanizados, y manetas de cierre de latón,
montada y con p.p. de medios auxiliares.

P3                                                  
Vivienda 1: 1 1,00                                                  
Vivienda 2: 1 1,00                                                  

          2,00 232,03 464,06

          
TOTAL CAPÍTULO CAP11 .............................. 4.309,00
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CAPÍTULO CAP12  -  SANITARIOS                                                      

12.01 u   INODORO TANQUE BAJO GAMA BÁSICA
BLANCO                          

Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque bajo, gama básica, en
color blanco, con asiento y tapa lacados y bisagras de acero
inoxidable, y cisterna con tapa mecanismo doble pulsador 6/3
litros, colocado con anclajes al solado y sellado con silicona;
conforme UNE EN 997. Instalado con llave de escuadra de 1/2"
cromada y latiguillo flexible de 20 cm de 1/2". Totalmente instalado
y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

Vivienda 1 1 1,00                                                  
Vivienda 2 1 1,00                                                  

          2,00 200,28 400,56

12.02 u   LAVABO GAMA BÁSICA BLANCO 52x41 cm     
Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 52x41 cm,
gama básica, colocado con pedestal y con anclajes a la pared;
conforme UNE 67001. Válvula de desagüe de 32 mm, y
acoplamiento a pared acodado de PVC. Totalmente instalado y
conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

Vivienda 1 1 1,00                                                  
Vivienda 2 1 1,00                                                  

          2,00 90,39 180,78

12.03 u   P.DUCHA CERÁMICO ATLAS BLA.                     
Plato de ducha de porcelana vitrificada modelo Atlas de Cerámicas
Gala. Colocado sobre cama de arena, incluso sujección con
mortero empobrecido y sellado perimetral, con válvula de desagüe,
instalado y funcionando.

Vivienda 1 1 1,00                                                  
Vivienda 2 1 1,00                                                  

          2,00 136,61 273,22

          
TOTAL CAPÍTULO CAP12 .............................. 854,56
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CAPÍTULO CAP13  -  FONTANERÍA                                                      

13.01 u   ACOMETIDA PE DN63-32 mm 1 1/4"                  
Acometida a la red general municipal de agua DN 32 mm, hasta
una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de
alta densidad (PE-100) de 32 mm de diámetro nominal (1 1/4") y
PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma en
carga multimaterial DN63-1 1/4", llave de esfera latón roscar de 1
1/4". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y
medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-4.
Medida la unidad terminada.

Vivienda 1 1 1,00                                                  
Vivienda 2 1 1,00                                                  

          2,00 105,98 211,96

13.02 u   CONTADOR DN30 mm 1 1/4" CHORRO
MÚLTIPLE                         

Contador de agua de diámetro nominal DN30 mm (1 1/4"), de
chorro múltiple, pre-equipado para emisor de impulsos con
tecnología inductiva, para un caudal máximo de 10 m3/h,
conforme al RD 889/2006 y norma UNE EN 15154. Instalación con
válvulas de esfera de 1 1/4" de entrada y salida, grifo de prueba y
válvula de retención. Totalmente instalado, probado y funcionando,
i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-4.

Vivienda 1 1 1,00                                                  
Vivienda 2 1 1,00                                                  

          2,00 251,65 503,30

13.03 u   ARMARIO POLIESTER 700x520x300 mm DN25
a DN40 mm                 

Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 700x520x220
mm, montaje empotrado o en superficie, para contadores
individuales de DN25 a DN40 mm, con cuerpo con soporte en
acero inoxidable para sujeción de contador, puerta con plancha de
protección contra heladas, llave y cierre de cuadradillo, incluso
mecanizado inferior para la entrada y salida de la acometida del
contador. Totalmente colocado i/ p.p. de pequeño material y
medios auxiliares.

Vivienda 1 1 1,00                                                  
Vivienda 2 1 1,00                                                  

          2,00 259,42 518,84

13.04 m  TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=32
mm                         

Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 32x5,4
mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de
alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno
(azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Vivienda 1 1 2,00 2,00                                                  
Vivienda 2 1 2,00 2,00                                                  

          4,00 9,11 36,44
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13.05 u   INSTALACIÓN PP-R COCINA Y ASEO L+I+D  
Instalación completa de fontanería y saneamiento de vivienda,
dotada de cocina y aseo con ducha, realizada con tubería de
polipropileno PP-R (copolimero Random), para la red de agua fría y
ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes,
conforme UNE-EN ISO 15874. Tuberías protegidas en paramentos
empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la
tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con
tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Instalación con
los diámetros correspondientes para cada punto de consumo.
Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo llaves de
corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de
bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las
tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías.
Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

Vivienda 1 1 1,00                                                  
Vivienda 2 1 1,00                                                  

          2,00 1.036,20 2.072,40

          
TOTAL CAPÍTULO CAP13 .............................. 3.342,94
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CAPÍTULO CAP14  -  ELECTRICIDAD                                                    

14.01 m  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                 
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre
desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura
aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte
proporcional de pica, registro de comprobación y puente de
prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

30 30,00                                                  
          30,00 8,76 262,80

14.02 u   TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON
PICA                           

Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de
D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre de 35 mm2 hasta
una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura
aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de
prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

2 2,00                                                  
          2,00 184,58 369,16

14.03 m  ACOMETIDA MONOFÁSICA 2(1x16) mm2 Cu   
Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja
formada por conductores unipolares aislados de cobre con
polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 2x16 mm²,
para una tensión nominal de 0,6/1 kV, incluido zanja de 50x85 cm,
cama de 5 cm y capa de protección de 10 cm ambas de arena de
río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC.
Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e
ITC-BT-07.

CONEXIÓN A ARMARIO DE
ACOMETIDA

1 1,50 1,50                                                  

          1,50 29,09 43,64

14.04 u   CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA HASTA 14
kW 2 CONTADORES MONOFÁSICO

Caja de protección y medida hasta 14kW para 2 contadores
monofásicos, con envolvente de poliester reforzado para empotrar,
incluido el equipo completo de medida bases de coracircuitos y
fusibles para protección de la linea. Con grado de inflamabilidad
según norma UNE-EN 60.439, grado de protección IP43 - IK09
según UNE 20.324:2004 ERRATUM y UNE-EN 50.102 CORR 2002
respectivamente, precintable y autoventilada, homologada por la
compañia suministradora. Totalmente instalado y conexionado;
según REBT, ITC-BT-13.

1 1,00                                                  
          1,00 298,83 298,83

14.05 u   CAJA I.C.P. (2 a 6 p) HASTA 40 A                         
Caja I.C.P. de dos a 6 módulos hasta 40 A, con envolvente de doble
aislamiento con puerta para empotrar, grado deprtección IP40-IK08
, de empotrar, precintable y homologada por la compañía eléctrica.
Totalmente colocado, según REBT, ICT-BT-17.

Vivienda 1: 1 1,00                                                  
Vivienda 2: 1 1,00                                                  

          2,00 11,15 22,30
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14.06 u   DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA
3x6 mm2                        

Derivación individual monofásica (DI)(línea que enlaza el contador
o contadores de cada abonado con su dispositivo privado de
mando y protección) en canalización entubada formada por
conductores unipolares de cobre, H07Z1-K (AS) 3x6 mm2 + 1x1,5
mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensión nominal de
450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7
instalada en patinillo incluyendo elementos de fijación y
conexionado; según REBT, ITC-BT-15.

Vivienda 1: 1 1,00 1,00                                                  
Vivienda 2: 1 1,00 1,00                                                  

          2,00 8,88 17,76

14.07 u   CUADRO GENERAL MANDO Y PROTEC.
VIVIENDA ELECTR. BÁSICA 5 CIRCUIT

Cuadro general de mando y protección de vivienda, electrificación
básica (5.750 W), formado por caja empotrable de doble
aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 14
elementos, perfil omega, embarrado de proteción, alojamiento del
interruptor de control de potencia (no incluido) independiente y
precintable, 1 IGA de corte omnipolar 32A (2P), 1 interruptor
diferencial 40 A/2 P/30 mA y 5 PIAS (I+N) de corte omnipolar: 1 de
10 A para alumbrado (C1), 2 de 16 A para tomas de uso general
(C2) y auxiliar en cocina y baños (C5), 1 de 20 A para lavadora,
lavavajillas y termo/caldera (C4), 1 de 25 A para cocina y horno
(C3). Instalado, conexionado y rotulado; según REBT, ITC-BT-10,
ICT-BT-17 e ITC-BT-25.

Vivienda 1: 1 1,00                                                  
Vivienda 2: 1 1,00                                                  

          2,00 271,58 543,16

14.08 m  CIRCUITO USOS VARIOS 16 A (C2, C5)             
Circuito para tomas de uso general, auxiliares baños y cocina en
interior de vivienda, por conductores unipolares de cobre aislados
H07V-K 3x2,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V,
realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema
monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de
registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según
REBT, ITC-BT-25.

Vivienda 1                                                  
Circuitos                                                  
Iluminación 1 15,00 15,00                                                  
Tomas 1 15,00 15,00                                                  
Lavadora 1 5,00 5,00                                                  
Lavavajillas 1 5,00 5,00                                                  
Baño y Aux 1 7,00 7,00                                                  
Caldera 1 6,00 6,00                                                  
Vivienda 2                                                  
Circuitos                                                  
Iluminación 1 15,00 15,00                                                  
Tomas 1 15,00 15,00                                                  
Lavadora 1 5,00 5,00                                                  
Lavavajillas 1 5,00 5,00                                                  
Baño y Aux 1 7,00 7,00                                                  
Caldera 1 6,00 6,00                                                  

          106,00 5,48 580,88
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14.09 m  CIRCUITO COCINA/HORNO 25 A (C3)              
Circuito para cocina/horno en interior de vivienda, por conductores
unipolares de cobre aislados H07V-K 3x6 mm2, para una tensión
nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado
M25/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y
protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de
conexión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25.

Vivienda 1                                                  
Horno 1 8,00 8,00                                                  
Ventilacion 1 7,00 7,00                                                  
Vivienda 2                                                  
Horno 1 8,00 8,00                                                  
Ventilacion 1 7,00 7,00                                                  

          30,00 7,85 235,50

14.10 u   PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO IP44            
Punto de luz sencillo estanco realizado con tubo PVC corrugado de
M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV
750 V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal
con tornillos, interruptor unipolar Estanco IP44, instalado.

Vivienda 1:                                                  
Acceso 1 1,00                                                  
Vivienda 2:                                                  
Acceso 1 1,00                                                  

          2,00 28,75 57,50

14.11 u   PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO  
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de
M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión
nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y
protección), incluido caja de registro, caja de mecanismo universal
con tornillo, interruptor unipolar con tecla gama estándar, marco
respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.

Vivienda 1:                                                  
(Techo)                                                  
Entrada 1 1,00                                                  
Cocina 2 2,00                                                  
Baño 1 1,00                                                  
(Pared)                                                  
C.Instalaciones 1 1,00                                                  
Vivienda 2:                                                  
(Techo)                                                  
Entrada 1 1,00                                                  
Cocina 2 2,00                                                  
Baño 1 1,00                                                  
(Pared)                                                  
C.Instalaciones 1 1,00                                                  

          10,00 20,19 201,90

14.12 u   PUNTO LUZ CONMUTADO BLANCO               
Punto de luz conmutado realizado con tubo PVC corrugado
M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión
nominal de 750 V y sección 1,5 mm2 (activo, neutro y protección),
incluido caja registro, caja mecanismo universal con tornillo,
mecanismos conmutadores con teclas gama estándar, marco
respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.

Vivienda 1:                                                  
(Pared)                                                  
Salón 2 2,00                                                  
Escalera 2 2,00                                                  
Vivienda 2:                                                  
(Pared)                                                  
Salón 2 2,00                                                  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS VIVIENDAS DE VPPA. C/ERAS Nº13 (antiguo nº7). MADARCOS. MADRID.

Página 36



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Código Descripción de la unidad de obra Totales Precio unitario € Importe €

Escalera 2 2,00                                                  
          8,00 38,10 304,80

14.13 u   PUNTO LUZ CRUZAMIENTO BLANCO             
Punto cruzamiento realizado en tubo PVC corrugado M16/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de
750 V y sección 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido
caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, mecanismo
conmutadores y cruzamiento con tecla gama estándar, marcos
respectivos y casquillo, totalmente montados e instalados.

Vivienda 1:                                                  
(Techo)                                                  
Salón 2 2,00                                                  
Dormitorio 1 1 1,00                                                  
Vivienda 2:                                                  
(Techo)                                                  
Salón 2 2,00                                                  
Dormitorio 1 1 1,00                                                  
Dormitorio 2 1 1,00                                                  

          7,00 61,95 433,65

14.14 u   PUNTO PULSADOR TIMBRE BLANCO              
Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de
M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión
de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo y neutro), incluido caja de
registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador con
marco gama estándar y zumbador y marcos respectivos, totalmente
montado e instalado.

Vivienda 1:                                                  
Timbre 1 1,00                                                  
Vivienda 2:                                                  
Timbre 1 1,00                                                  

          2,00 37,08 74,16

14.15 u   BASE ENCHUFE  10/16 A (II+TT) SCHÜKO
BLANCO                     

Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC
corrugado M20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para
una tensión nominal de 750 V y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y
protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con
tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama
estándar, así como marco respectivo, totalmente montado e
instalado.

Salón (C2) 7 7,00                                                  
Cocina (C2) 1 1,00                                                  
Cocina (C4) 2 2,00                                                  
Cocina (C5) 5 5,00                                                  
C.Instalaciones (C6) 3 3,00                                                  
Pasillo (C2) 2 2,00                                                  
Dormitorio 1 (C2) 4 4,00                                                  
Vivienda 2:                                                  
Salón (C2) 7 7,00                                                  
Cocina (C2) 1 1,00                                                  
Cocina (C4) 2 2,00                                                  
Cocina (C5) 5 5,00                                                  
C.Instalaciones (C6) 3 3,00                                                  
Pasillo (C2) 2 2,00                                                  
Dormitorio 1 (C2) 4 4,00                                                  
Dormitorio 2 (C2) 4 4,00                                                  

          52,00 23,61 1.227,72
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14.16 u   BASE ENCHUFE 25A (II+T.T) COCINA
BLANCO                         

Base enchufe con toma de tierra lateral, realizado en tubo PVC
corrugado M25/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para
una tensión nominal de 750 V y sección 6 mm2 (activo, neutro y
protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con
tornillo, base enchufe 25 A (II+T.T.), totalmente montado e
instalado.

Vivienda 1:                                                  
Cocina (C3) 1 1,00                                                  
Vivienda 2:                                                  
Cocina (C3) 1 1,00                                                  

          2,00 45,17 90,34

14.17 u   BASE ENCHUFE 10-16 A  ESTANCO IP44           
Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con
tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2
de Cu, y aislamiento VV 750 V, en sistema monofásico con toma de
tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko
10-16 A (II+t.) Estanco IP44 , instalada.

Vivienda 1:                                                  
Baño (C5) 1 1,00                                                  
Vivienda 2:                                                  
Baño (C5) 1 1,00                                                  

          2,00 35,64 71,28

14.18 u   EXTRACTOR CENTRÍFUGO DE TEJADO 400
m³/h                         

Extractor centrífugo con base plana para instalación en tejado, para
un caudal máximo de 400 m3/h, de bajo nivel sonoro, formado por
base soporte en chapa de acero, turbina con álabes a reacción en
chpa de acero, sombrerete deflector antilluvia en chapa de acero,
motor clase F con rotor exterior, protección IP54, regulable por
variación de tensión, con potencia instalada de 65 W. Acabado
anticorrosivo en resina de poliéster. Totalmente instalado, probado
y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme
a CTE DB HS-3.

Vivienda 1                                                  
Baño 1 1,00                                                  
Vivienda 2                                                  
Baño 1 1,00                                                  

          2,00 360,56 721,12

          
TOTAL CAPÍTULO CAP14 .............................. 5.556,50
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CAPÍTULO CAP15  -  TELECOMUNICACIONES                                              

Presupuesto según documento de proyecto de
Telecomunicaciones

15.01 u   INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES
SEGÚN PROYECTO                   

1 1,00                                                  
          1,00 9.951,56 9.951,56

          
TOTAL CAPÍTULO CAP15 .............................. 9.951,56
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CAPÍTULO CAP16  -  CALEFACCIÓN                                                     

16.01 m2 SUELO RADIANTE CALEFACCIÓN CON
TERMOSTATOS REGULACIÓN           

Sistema de calefacción de suelo radiante de agua a baja
temperatura, conforme a Norma UNE-EN 1264:2009+A1:2013.
Formado por: Paneles de suelo aislantes EPS sin plastificar, con
tetones, altura de 50 mm (base espesor 20 mm) y resistencia térmica
0,89 m2K/W; fijados al suelo con p.p. de cinta perimetral y juntas
de dilatación. Circuito en tubería de polietileno reticulado PEX-A
con barrera antioxígeno conforme a UNE-EN ISO
15875:2004+A1:2007. Armario de colectores premontado de 8
circuitos, con colector de ida con caudalímetro y termómetro,
colector de retorno con válvulas termostatizables y termómetro, 2
purgadores automáticos, grifo de vaciado y válvulas de esfera de
entrada en colectores. Regulación de temperatura de ambiente en
estancias mediante termostatos electrónicos de control de circuitos
para las estancias, con cabezales electrotérmicos en colector y
regleta de conexiones. Totalmente instalado y probado; i/p.p. de
pequeño material, cableados, conexiones y medios auxiliares
necesarios. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.

VIVIENDA 1                                                  
Planta Baja 1 20,70 20,70                                                  
Planta Primera 1 14,20 14,20                                                  
VIVIENDA 2                                                  
Planta Baja 1 20,70 20,70                                                  
Planta Primera 1 25,80 25,80                                                  

          81,40 62,29 5.070,41

16.02 m  CHIMENEA DOBLE PARED AISLADA INOX
AISI-304 D=200 mm             

Instalación de chimenea de calefacción, compuesta por conductos
modulares de doble pared lisa de 200 mm de diámetro interior,
aislada con lana mineral de 30 mm de espesor, fabricada en acero
inoxidable AISI-304, para ambientes normales. Totalmente
montada, con p.p. de piezas y anclajes necesarios. Producto
conforme a Norma UNE-EN 14989-1 y 2, UNE-EN 1856-1 y 2, con
marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según el
Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Vivienda 1 1 8,70 8,70                                                  
Vivienda 2 1 8,70 8,70                                                  

          17,40 201,57 3.507,32

16.03 u   CALDERA PELLETS                                                
Caldera de acero tipo Fabrilor modelo Oslo 18 o similar, para la
combustión de pellets de madera. Caldera de pellets de alta
eficiencia, con producción de agua caliente sanitaria instantanea.
Compuesto de:
Conexión termostato externo, válvula de seguridad, bomba de
circulación, vaso de expansión de 10L, programa diario, semana y
fin de semana, válvula mezcladora 30º-60º, flusostato, producción
ACS 9-12 l/min.
Potencia témica golbal 19kw. Capacidad de tanque de pellets 70
kg. Acumulador 100 L. Medidas 850x650x1425 y pesso 200 kg.
Limpieza automática de los intercambiadores. Mando a distancia
Equipo conforme a UNE-EN 303-5; totalmente instalada, probada y
funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas,
materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo
con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según
Reglamento Europeo (UE) 305/2011 e instalado según RITE y CTE
DB HE.

VIVIENDA 1 1 1,00                                                  
VIVIENDA 2 1 1,00                                                  

          2,00 5.034,29 10.068,58
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TOTAL CAPÍTULO CAP16 .............................. 18.646,31
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CAPÍTULO CAP17  -  COCINA Y APARATOS                                               

17.01 u   DOTACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS
P/COCINA                             

Dotación completa de electrodomésticos de calidad estándar para
una cocina, compuesta por: Placa de cocina vitrocerámica 4
fuegos, horno eléctrico empotrable y campana extractora de 60
cm., incluso montaje de los mismos, instalados y funcionando.  (No
se incluyen los muebles de cocina).

Vivienda 1 1 1,00                                                  
Vivienda 2 1 1,00                                                  

          2,00 583,54 1.167,08

17.02 m  AMUEBLAMIENTO COCINA MADERA
LACADA                              

Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera lacada de
calidad estándar, formado por muebles bajos, encimera plastificada,
zócalo inferior y remates, montada, sin incluir electrodomésticos, ni
fregadero.

Vivienda 1 1 3,60 3,60                                                  
Vivienda 2 1 3,60 3,60                                                  

          7,20 101,31 729,43

17.03 u   PLACA UN NÚMERO VIVIENDA                        
Placa indicadora número de vivienda construida en bronce
envejecido compuesta por 1 número. Medidas 17x12 cm.. Incluso
tornillería para anclaje a pared. Totalmente instalada.

Vivienda 1 1 1,00                                                  
Vivienda 2 1 1,00                                                  

          2,00 48,62 97,24

17.04 u   BUZ.SUP.24x10x36CH.AC.PINTADO                 
Buzón superpuesto, de dimensiones 24x10x36 cm y peso 1,9 kg.,
con ranura para entrada de cartas en su parte superior, cuerpo de
chapa de acero de 1,2 mm. pintada en verde oscuro con
protección anticorrosiva y puerta del mismo material y color con
cerradura, tarjetero, i/p.p. de medios auxiliares para su colocación.

Vivienda 1 1 1,00                                                  
Vivienda 2 1 1,00                                                  

          2,00 30,32 60,64

17.05 u   FREG.EMP.100x49 1 SEN+ESC.G.MB.                 
Fregadero de acero inoxidable, de 100x49 cm., de 1 seno y
escurridor, para colocar encastrado en encimera o equivalente (sin
incluir), con grifería mezcladora repisa, con caño giratorio con
aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de
desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y
desagüe sifónico doble, instalado y funcionando.

Vivienda 1 1 1,00                                                  
Vivienda 2 1 1,00                                                  

          2,00 226,26 452,52
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Código Descripción de la unidad de obra Totales Precio unitario € Importe €

          
TOTAL CAPÍTULO CAP17 .............................. 2.506,91
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Código Descripción de la unidad de obra Totales Precio unitario € Importe €

CAPÍTULO CAP18  -  URBANIZACIÓN                                                    

18.01 m  REPASO DE PERIMETROY ACCESO                    
Repaso del perímetro de la vía pública afectado por las obras
realizado con hormigón acabado con el mismo aspecto que el resto
de la calle,con hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm de espesor,
armado con mallazo de acero 30x30x6, acabado superficial según
estado actual, incluso formación del peldañeado y la plataforma de
acceso a la vivienda proyectada. Con un ancho aproximado de 1
m, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado,
curado, y p.p.. de juntas. Componentes del hormigón con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Perimetro a calles 1 22,60 22,60                                                  
          22,60 12,61 284,99

          
TOTAL CAPÍTULO CAP18 .............................. 284,99
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Código Descripción de la unidad de obra Totales Precio unitario € Importe €

CAPÍTULO CAP19  -  SEGURIDAD Y SALUD                                               

19.01 u   SEGUN ESTUDIO DE SEGURIDAD                    
Presupuesto según documento Estudio de Seguridad y Salud

1 1,00                                                  
          1,00 6.670,51 6.670,51

          
TOTAL CAPÍTULO CAP19 .............................. 6.670,51
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Código Descripción de la unidad de obra Totales Precio unitario € Importe €

CAPÍTULO CAP20  -  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

20.01 m3 TRANSPORTE VERTEDERO 10-20 km CARGA
MECÁNICA                    

Transporte de tierras al vertedero a una distancia entre 10 y 20 km,
considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado
a máquina y con parte proporcional de medios auxiliares,
considerando también la carga.

EXCAVACIÓN ZANJA
TERRENOS DUROS
C/MARTILLO ROMPEDOR

1 22,96 22,96                                                  

EXCAVACIÓN POZOS
C/MARTILLO ROMPEDOR
T.DUROS

1 5,41 5,41                                                  

A DEDUCIR TIERRAS
REUTILIZADAS EN LA
OBRA

-1 3,22 -3,22                                                  

          25,15 15,81 397,62

20.02 m3 CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <20 km
MAQUINA/CAMIÓN                

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia
mayor de 10 km y menor de 20 km, considerando ida y vuelta, en
camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala
cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de
protección colectivas.

DE NATURALEZA PETREA                                                  
Según Estudio de Gestión de
Residuos (medición
estimada)

1 41,76 41,76                                                  

DE NATURALEZA NO
PETREA

                                                 

Según Estudio de Gestión de
Residuos (medición
estimada)

1 41,27 41,27                                                  

          83,03 15,94 1.323,50

20.03 m3 CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO
PELIGROSOS                           

Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería
de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente)
de residuos peligrosos hasta destino final (bien centro de
transferencia o planta de tratamiento) utilizando camión de 3,5
toneladas de peso máximo autorizado. El precio incluye la carga
con máquina elevadora de los bidones o big-bags colocados
previamente sobre palets. La capacidad total del camión será de dos
palets (cada palet podrá contener de 2 a 4 bidones de 200l), o de 4
big-bags, siempre y cuando no se supere el peso máximo
autorizado del vehículo. El precio dado es teniendo en cuenta que
dicha capacidad total del camión será exclusiva para un centro
productor (obra), estando disponible el vehículo para dicha obra
para un viaje durante todo el día. El transporte será a una distancia
inferior a 200km. i/ trámites documentales que establece la
normativa.(Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.)

Segun estudio de Gestión de
Residuos

1 3,00 3,00                                                  

          3,00 15,62 46,86
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Código Descripción de la unidad de obra Totales Precio unitario € Importe €

          
TOTAL CAPÍTULO CAP20 .............................. 1.767,98

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 145.584,55

El Equipo Redactor,

SVAM ARQUITECTOS Y CONSULTORES S.L.P.

Fdo.: Santiago Vela Heredia Fdo.: Raúl Herráez Turégano
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

  



PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Capítulo Resumen Importe €

CAP01        DEMOLICIONES......................................................................................... 2.122,45

CAP02        MOVIMIENTO DE TIERRAS...................................................................... 743,36

CAP03        CIMENTACION........................................................................................... 3.992,20

CAP04        SANEAMIENTO........................................................................................... 3.346,54

CAP05        ESTRUCTURA.............................................................................................. 13.530,28

CAP06        ALBAÑILERÍA.............................................................................................. 38.307,38

CAP07        CUBIERTAS.................................................................................................. 8.596,14

CAP08        PAVIMENTOS............................................................................................. 4.647,17

CAP09        REVESTIMIENTOS...................................................................................... 5.200,67

CAP10        CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA.......................................................................... 11.207,10

CAP11        CARPINTERÍA.............................................................................................. 4.309,00

CAP12        SANITARIOS................................................................................................ 854,56

CAP13        FONTANERÍA.............................................................................................. 3.342,94

CAP14        ELECTRICIDAD........................................................................................... 5.556,50

CAP15        TELECOMUNICACIONES.......................................................................... 9.951,56

CAP16        CALEFACCIÓN............................................................................................ 18.646,31

CAP17        COCINA Y APARATOS.............................................................................. 2.506,91

CAP18        URBANIZACIÓN......................................................................................... 284,99

CAP19        SEGURIDAD Y SALUD............................................................................... 6.670,51

CAP20        GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................ 1.767,98

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL €145.584,55

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y
CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTI-
MOS.

, Agosto de 2018.

El Equipo Redactor,

SVAM ARQUITECTOS Y CONSULTORES S.L.P.

Fdo.: Santiago Vela Heredia

Fdo.: Raúl Herráez Turégano
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

  



PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Presupuesto de Ejecución Material............................................ 145.584,55€

13,00 % Gastos generales s/PEM.............................................. 18.925,99€

6,00 % Beneficio industrial s/PEM.......................................... 8.735,07€

Presupuesto Base de Licitación (sin IVA) 173.245,61€

10,00 % I.V.A. s/ PBL................................................................ 17.324,56€

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (CON IVA) 190.570,17€

Asciende el presupuesto Base de Licitación con IVA a la expresada cantidad de CIENTO
NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

, Agosto de 2018.

El Equipo Redactor,

SVAM ARQUITECTOS Y CONSULTORES S.L.P.

Fdo.: Santiago Vela Heredia

Raúl Herráez Turégano
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