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1.- ANTECEDENTES y OBJETO DEL PROYECTO.

1.1.- Autor del Encargo

El autor del encargo es la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.

1.2.- Autor del proyecto

El Equipo Redactor del Proyecto es SVAM ARQUITECTOS Y CONSULTORES S.L.P. sociedad colegiada con
ndm. 70.187, con domicilio fiscal en la calle Canillas 98 esc. Dcha1°C y CIF. B-84319078. En su
representacion actian D. Santiago Vela Heredia, colegiado n® 11.494, y D. Raul Herrdez Turégano,
colegiado n° 13.444 en el COAM.

1.3.- Direccién de Obra

A determinar por la Propiedad.

1.4.- Direccion de Ejecucion de la Obra
A determinar por la Propiedad.
1.5.- Autor del Estudio Bésico de Seguridad y Salud

El Equipo Autor del Estudio Basico de Seguridad y Salud es SVAM ARQUITECTOS Y CONSULTORES S.L.P.
sociedad colegiada con nim. 70.187, con domicilio fiscal en la calle Canillas 98 esc. Dcha1°C y CIF. B-
84319078. En su representacién actéian D. Santiago Vela Heredia, colegiado n® 11.494, y D. Raul Herrdez
Turégano, colegiado n° 13.444 en el COAM.

1.6.- Coordinador de Seguridad y Salud durante la Ejecucion.

A determinar por la Propiedad.

1.7.- Objeto del encargo

El objeto del presente proyecto consiste en definir a nivel técnico, legal y econémico las obras necesarias
para la demolicion de la construccién existente en la Calle Eras n° 13, en la localidad de Madarcos, provincia
de Madrid, consistente en una edificacion destinada a nave. El contenido del presente proyecto sera

suficiente para la solicitud de la preceptiva licencia de demolicion.
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2.- DATOS DEL SOLAR Y LA EDIFICACION.

El edificio objeto del presente proyecto se encuentra situado en la Calle Eras n°13, en el término
municipal de Madarcos, provincia de Madrid. El edificio tiene una superficie construida de 45,36
mZ. La edificacion esta formada por una sola planta. El volumen total ocupado por la edificacion es

de 144,25 m3.

El edificio estda formado por un solo volumen de edificacién, tal y como se muestra en los planos
aportados. Tiene acceso desde la calle Eras n°13.

Las fachadas estan formadas por un muro de ladrillo de 1 pie enfoscado al exterior, cuenta con una
ventana y la puerta de acceso de dos hojas, excepto la fachada sur, que tiene un muro apilado,
formado por muro de mamposteria de piedra hasta una altura de 1,95 m y a continuacion fabrica
de ladrillo de un pie hasta coronacion.

La cubierta es inclinada a un agua. La cobertura es placas de fibrocemento.

La estructura de la vivienda esta formada por vigas de madera, correas de madera y muros de
carga.

Los elementos de carpinteria que existen en ventanas y puerta son metalicos.

La instalacion de electricidad se limita a un interruptor, un enchufe y una luminaria.

No existe instalacion de fontaneria y saneamiento.

O EQUIPOREDACTOR O SVAM ARQUITECTOS i##ﬂ#



PROYECTO DE DERRIBO DE NAVE MEMORIA

Calle Eras n°13 (antiguo 7) MADARCOS (MADRID) Junio 2018

#
3.- AMBITO DE LA ACTUACION.

El dmbito de la actuacion es el conjunto de la parcela y su cuerpo edificado, incluyendo

cimentaciones.

Superficies afectadas por las obras:

- Superficie construida demolida: 45,36 m2

- Volumen de edificacién a demoler: 144,25 m3

En los planos aportados queda descrita graficamente la zona de actuacion del presente proyecto de

demolicion, asi como los distintos elementos que la componen.

También se aporta documentacién fotografica descriptiva del edificio actual.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Respecto a la Normativa, estd afectado por la Ordenanza de Nueva Edificacion en Casco

Tradicional.
Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal de Madarcos (Aprobacion definitiva

Ordenacién urbanistica por acuerdo del consejo de gobierno de 12 de
Noviembre de 1992 y BOCM 13 enero de
1993)

Clasificacion y Calificacion del suelo

Clasificacion del Suelo Urbano

Categoria del Suelo Consolidado

Ordenanza Reguladora Nueva Edificacion en Casco Tradicional

No existe ninglin grado de proteccién sobre el presente edificio que limite o condicione las obras
de demolicion.
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5.- ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS A DEMOLER.

Se ha realizado una toma de datos in situ de la zona a demoler.
El estado en general de la edificacién es bueno, no se han detectado patologias importantes en
dicha inspeccion ocular.

6.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICION.

Los trabajos de demolicion a cometer se describen clasificados en tres grandes bloques, seguin su
orden de ejecucion:

- Trabajos previos a la demolicion
- Demolicién de la edificacién.

- Retirada y gestion de escombros.
6.1.- Trabajos previos a la demolicion.

Visita de inspeccion para determinar la existencia o no de gases, vapores téxicos, inflamables, etc.
Pararealizar esta visita se debe valorar la necesidad de utilizar equipos autbnomos de respiracion,
hacerla mas de una persona y usar equipos detectores de gases, abriendo puertas y ventanas para

una total ventilacién.

Se inspeccionaran igualmente las edificaciones medianeras, levantando acta de todas las patologias

que pudieran existir en ellas de manera previa a las obras de demolicion.

Realizar las gestiones pertinentes ante la compania suministradora de fluido eléctrico para la
retirada del cableado adosado a la fachada de la edificacion y desvio del tendido eléctrico, y

ejecucion material de estos trabajos.

Seguln inspeccion visual no existen instalaciones de agua, saneamiento, gas, teléfono, etc., si
existieran se deberan anular, ya que el hecho de no hacerlo supone grave riesgo de

electrocuciones, inundaciones por rotura de tuberias., explosiones, o intoxicaciones por gas.
Desinsectar y desinfectar, en los casos donde se haga necesario, todas las dependencias del
edificio. Para realizar esta labor se tendra en cuenta el uso dado con anterioridad al mismo, siendo

distinto el tratamiento si ha sido, hospital, cuartel, granja, fabrica, etc.

Colocacion de vallas y senales necesarias en las inmediaciones de la obra, con el fin de favorecer

el acceso y maniobra de la maquinaria.
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Se tomaran las medidas necesarias para evitar la caida o proyeccion de materiales sobre la via
publica. Estas medidas pueden comprender, desde una valla resistente, hasta la colocacion de

redes o lonas en las fachadas, marquesinas, etc.
6.2- Trabajos de demolicion

La demolicion del edificio serd completa, desde la rasante, por medio del empuje de maquina

retroexcavadora grande.

Una vez completada la demolicién y retirados los escombros que esta produzca, se procedera a la
demolicién de los cimientos de la construccién, en el caso de que éstos existan. Esta demolicién se
realizara con retro-pala con martillo rompedor.

Las operaciones de derribo se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas
condiciones de seguridad suficientes y evitar dafios en las construcciones préximas, de acuerdo con
lo que sobre el particular ordene el director de obra, quien designara y marcara los elementos que
haya que conservar intactos. Los trabajos se realizaran de forma que produzcan la menor molestia

posible a los ocupantes de las zonas proximas a la obra a derribar.

Se dispondra en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una
provision de palancas, cufas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales como
garzas o ganchos y lonas o plasticos. Se dispondra, como minimo, de un extintor manual contra

incendios.

No se acumularan escombros ni se apoyaran elementos contra vallas, muros y soportes, propios o
medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. El abatimiento de un elemento constructivo
se realizara permitiendo el giro, pero no el desplazamiento, de sus puntos de apoyo, mediante
mecanismo que trabaje por encima de la linea de apoyo del elemento y permita el descenso lento.
Los compresores, martillos neumaéticos o similares, se utilizaran previa autorizacién de la direccién

facultativa.

Los escombros se evacuaran de forma inmediata. En ninglin caso se dejarda un montén de
escombros sobre ningtn forjado al término de cada jornada laboral, para evitar sobrecargas sobre

los forjados.
El desescombrado se realizara de forma mecanica, con pala cargadora sobre camion o contenedor

Finalizadas las obras de demolicién y al término de cada jornada laboral, se procedera a la
limpieza del recinto, no dejando montones de escombros sobre ningtin forjado ni al término de la
jornada laboral, ni durante un periodo prolongado de tiempo. Como regla general, los escombros
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se evacuaran a medida que se vayan produciendo.

Durante la ejecucién se vigilara y se comprobara que se adopten las medidas de seguridad
especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecucién se
adaptan a lo indicado.

Durante la demolicién, si aparecieran grietas tanto en los edificios medianeros como en el propio
edificio objeto del presente proyecto, se colocaran testigos, a fin de observar los posibles efectos de
la demolicion y efectuar su apuntalamiento o consolidacion si fuese necesario.

En tanto se efectte la consolidacion definitiva, en el lugar donde se haya realizado la demolicion,
se conservaran las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujecion de los
restantes elementos estructurales.

No se permitirdn hogueras dentro del edificio y las exteriores estaran protegidas del viento y
vigiladas.

En ninglin caso se utilizara el fuego con propagacion de Ilama como medio de demolicién.
Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, que el viento,
las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegeran de

la [luvia, mediante lonas o plasticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados
por aquella.

6.3.- Retirada y gestion de escombros

Este apartado aparece descrito en el Plan de Gestion de Residuos que acompana al presente
proyecto.
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7. INFORMACION FOTOGRAFICA.

Fig. 2. Vista de cubierta
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Fig.3. Vista interior

8. RESUMEN DEL PRESUPUESTO.

En funcion de las caracteristicas de la intervencién prevista, y a la vista de los datos disponibles en
esta fase, la estimacion de los diferentes capitulos de obra que se ejecutaran se resume de la
manera que sigue:

Presupuesto de Ejecucion Material.................. 2.122,45€
Gastos generales (13%)......cccccevveveeiiiiieeeiiinnnnnn. 275,92€
Beneficio Industrial (6%)..........cccccooveeiiiini. 127,35€
Presupuesto Base de Licitacion (sin IVA) ......... .. 2.525,72€
IVA TO% e 252,57€
Presupuesto Base de Licitacién (con IVA) .......... 2.778,29€

Asciende el presupuesto de Ejecucion Material a la cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTIDOS
EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS.

Aplicando el 13% de Gastos Generales y 6% de Beneficio Industrial resulta un Presupuesto Base
Ligitacién sin IVA de DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y DOS
CENTIMOS.

Por lo que el Presupuesto Base de Licitacion con 10% de IVA asciende a la cantidad de DOS MIL
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS.
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9. CONCLUSION.

Considerando lo anteriormente expuesto en esta Memoria y lo indicado por el resto de los
Documentos que integran el presente Proyecto, se estima que las obras quedan perfectamente
definidas en su totalidad a nivel de proyecto de ejecucion.

Madrid, junio de 2018.

Los Arquitectos,

D. Santiago Vela Heredia D. Raul Herrdez Turégano
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1.- DISPOSICIONES GENERALES
1.1.- Disposiciones de caracter general
1.1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones

La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relacion que se establece entre los agentes
que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto, consistentes en la demolicion de un
edificio destinado a nave sito en Calle Eras n°13, en el término municipal de Madarcos, provincia de
Madrid, y servir de base para la realizacién del contrato de obra entre el Promotor y el Contratista.

1.1.2.- Contrato de obra

Se recomienda la contratacién de la ejecucion de las obras por unidades de obra, con arreglo a los
documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentacion
necesaria para la realizacién del contrato de obra.

1.1.3.- Documentacion del contrato de obra

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelacién
atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o
contradicciones:

Las condiciones fijadas en el contrato de obra

El presente Pliego de Condiciones

La documentacién gréafica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos,
mediciones y presupuestos

En el caso de interpretacion, prevalecen las especificaciones literales sobre las graficas y las cotas sobre
las medidas a escala tomadas de los planos.

1.1.4.- Proyecto de demolicion

El Proyecto de demolicién es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias
técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en el articulo 2 de la Ley de Ordenacion de
la Edificacion. En él se justificara técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las
especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos
sobre tecnologias especificas o instalaciones del edificio, se mantendrd entre todos ellos la necesaria
coordinacion, sin que se produzca una duplicidad en la documentacion ni en los honorarios a percibir
por los autores de los distintos trabajos indicados.

Los documentos complementarios al Proyecto seran:

Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la Direccion
de Obra como interpretacién, complemento o precision.

El Libro de Ordenes y Asistencias.

El Programa de Control de Calidad de Edificacién y su Libro de Control.

El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico de Seguridad y Salud en las obras.

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista.

Licencias y otras autorizaciones administrativas.

O EQUIPOREDACTOR O SVAM ARQUITECTOS W# 1



PROYECTO DE DERRIBO DE NAVE PLIEGO DE CONDICIONES

Calle Eras n°13 (antiguo 7) MADARCOS (MADRID) Junio 2018
1.1.5.- Reglamentacion urbanistica

La obra a construir se ajustard a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos
competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupacion del
solar, asi como a todas las condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administracién
para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y al Planeamiento Vigente.

1.1.6.- Formalizacion del Contrato de Obra

Los Contratos se formalizaran, en general, mediante documento privado, que podra elevarse a escritura
publica a peticién de cualquiera de las partes.

El cuerpo de estos documentos contendra:

La comunicacién de la adjudicacion.

La copia del recibo de depdsito de la fianza (en caso de que se haya exigido).

La cldusula en la que se exprese, de forma categérica, que el Contratista se obliga al cumplimiento
estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la
Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han
de servir de base para la realizacion de las obras definidas en el presente Proyecto.

El Contratista, antes de la formalizacion del contrato de obra, dard también su conformidad con la firma
al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General.

Serdn a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensién del documento en que se
consigne el Contratista.

1.1.7.- Jurisdiccion competente

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan
obligadas a someter la discusion de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y
Tribunales Administrativos con arreglo a la legislacién vigente, renunciando al derecho comun vy al
fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdiccion donde estuviese ubicada la obra.

1.1.8.- Responsabilidad del Contratista

El Contratista es responsable de la ejecucién de las obras en las condiciones establecidas en el contrato
y en los documentos que componen el Proyecto.

En consecuencia, quedara obligado a la demolicién y reconstruccién de todas las unidades de obra con
deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Direccion Facultativa
haya examinado y reconocido la construccién durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas
en liquidaciones parciales.

1.1.9.- Accidentes de trabajo

Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen
las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion y demas legislacion
vigente que, tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificacién de la seguridad y salud
en el trabajo de la construccion, conservacion y mantenimiento de edificios.

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el
control y el seguimiento, durante toda la ejecucién de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado
por el Contratista.
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1.1.10.- Daiios y perjuicios a terceros

El Contratista serd responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran
tanto en la edificacién donde se efectiien las obras como en las colindantes o contiguas. Serd por tanto
de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de
todos los danos y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecucién de
las obras.

Asimismo, serd responsable de los danos y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar
frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que
se produzcan por omision o negligencia del personal a su cargo, asi como los que se deriven de los
subcontratistas e industriales que intervengan en la obra.

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecucion de los trabajos una pdliza de seguros
frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construccién", suscrita por una
compania aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha
poliza serd aportada y ratificada por el Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no
se firme el Acta de Recepcion Provisional de la obra.

1.1.11.- Anuncios y carteles

Sin previa autorizacion del Promotor, no se podran colocar en las obras ni en sus vallas mas
inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policia
local.

1.1.12.- Copia de documentos
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto.
1.1.13.- Suministro de materiales

Se especificara en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo
de terminacién o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros.

1.1.14.- Hallazgos

El Promotor se reserva la posesion de las antigiiedades, objetos de arte o sustancias minerales
utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o
edificaciones. El Contratista deberda emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen
por parte del Director de Obra.

El Promotor abonard al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen,
siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la Direccién Facultativa.

1.1.15.- Causas de rescision del contrato de obra
Se considerardn causas suficientes de rescision de contrato:

La muerte o incapacitacion del Contratista.

La quiebra del Contratista.

Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:

a. La modificacién del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo a
juicio del Director de Obra vy, en cualquier caso, siempre que la variacién del Presupuesto de Ejecucién
Material, como consecuencia de estas modificaciones, represente una desviacién mayor del 20%.
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b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en mas o en menos
del 40% del proyecto original, o mas de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado.

La suspensién de obra comenzada, siempre que el plazo de suspension haya excedido de un ano y, en
todo caso, siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro
del plazo de tres meses a partir de la adjudicacion. En este caso, la devolucion de la fianza serd
automatica.

Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo sefalado en el contrato.

El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio
de los intereses de las obras.

El vencimiento del plazo de ejecucién de la obra.

El abandono de la obra sin causas justificadas.

La mala fe en la ejecucién de la obra.

1.1.16.- Omisiones: Buena fe

Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la
documentacion complementaria, presentan la prestaciéon de un servicio al Promotor por parte del
Contratista mediante la ejecucién de una obra, basandose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que
pretenden beneficiarse de esta colaboracién sin ningtin tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones
entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentacién
complementaria del proyecto y de la obra, se entenderan siempre suplidas por la BUENA FE de las
partes, que las subsanaran debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la
obra.

1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares

Se describen las disposiciones basicas a considerar en la ejecucion de las obras, relativas a los trabajos,
materiales y medios auxiliares, asi como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto
y sus obras anejas.

1.2.1.- Accesos y vallados

El Contratista dispondra, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su
mantenimiento durante la ejecucion de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecucion de la Obra su
modificacién o mejora.

1.2.2.- Replanteo

El Contratista iniciard "in situ" el replanteo de las obras, senalando las referencias principales que
mantendra como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se consideraran a cargo del
Contratista e incluidos en su oferta econémica.

Asimismo, sometera el replanteo a la aprobacién del Director de Ejecucién de la Obra y, una vez éste
haya dado su conformidad, preparard el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompanada de un
plano de replanteo definitivo, que debera ser aprobado por el Director de Obra. Sera responsabilidad
del Contratista la deficiencia o la omisién de este tramite.

1.2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecucion de los trabajos

El Contratista dard comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato,
desarrollandose de manera adecuada para que dentro de los periodos parciales senalados se realicen
los trabajos, de modo que la ejecucion total se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato.

O EQUIPOREDACTOR O SVAM ARQUITECTOS MD# 4



PROYECTO DE DERRIBO DE NAVE PLIEGO DE CONDICIONES

Calle Eras n°13 (antiguo 7) MADARCOS (MADRID) Junio 2018

Sera obligacién del Contratista comunicar a la Direccién Facultativa el inicio de las obras, de forma
fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres dias de antelacion.

1.2.4.- Orden de los trabajos

La determinacién del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en aquellos
casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variacion por parte de
la Direccién Facultativa.

1.2.5.- Facilidades para otros contratistas

De acuerdo con lo que requiera la Direccion Facultativa, el Contratista dard todas las facilidades
razonables para la realizacion de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros
Contratistas que intervengan en la ejecucién de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones
econdémicas a que haya lugar por la utilizacién de los medios auxiliares o los suministros de energia u
otros conceptos.

En caso de litigio, todos ellos se ajustardn a lo que resuelva la Direccién Facultativa.
1.2.6.- Ampliacion del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor

Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se
interrumpiran los trabajos, continuandose segun las instrucciones de la Direccion Facultativa en tanto
se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El Contratista esta obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Direccion de
Ejecucién de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de
caracter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le serd consignado en un
presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

1.2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto

El Contratista podra requerir del Director de Obra o del Director de Ejecucién de la Obra, segln sus
respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta
interpretacion y ejecucién de la obra proyectada.

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o
indicaciones de los planos, croquis, érdenes e instrucciones correspondientes, se comunicaran
necesariamente por escrito al Contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los originales o las
copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurard al pie de todas las ordenes, avisos e
instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecucién de la Obra, como del Director de Obra.

Cualquier reclamacién que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas
por la Direccién Facultativa, habra de dirigirla, dentro del plazo de tres dias, a quien la hubiera dictado,
el cual le dara el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

1.2.8.- Prorroga por causa de fuerza mayor

Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese
comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados,
se le otorgard una prorroga proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del Director
de Obra. Para ello, el Contratista expondrd, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide
la ejecucion o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaria en los plazos acordados,
razonando debidamente la prérroga que por dicha causa solicita.
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1.2.9.- Responsabilidad de la direccion facultativa en el retraso de la obra

El Contratista no podrd excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando
como causa la carencia de planos u érdenes de la Direccién Facultativa, a excepcion del caso en que
habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado.

1.2.10.- Trabajos defectuosos

El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y
realizara todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, el Contratista es responsable de la
ejecucién de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala
ejecucioén, no siendo un eximente el que la Direccién Facultativa lo haya examinado o reconocido con
anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones
Parciales de obra, que siempre se entenderan extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecucién de la Obra
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y
equipos colocados no retinen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los
trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepcién definitiva de la obra, podra disponer que
las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a
expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa la decision y se negase a la sustitucién, demolicion y
reconstruccion ordenadas, se planteara la cuestion ante el Director de Obra, quien mediard para
resolverla.

1.2.11.- Vicios ocultos

El Contratista es el Gnico responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construccion, durante
la ejecucion de las obras y el periodo de garantia, hasta los plazos prescritos después de la terminacion
de las obras en la vigente L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier indole que
puedan derivarse.

Si el Director de Ejecuciéon de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios
ocultos de construccién en las obras ejecutadas, ordenard, cuando estime oportuno, realizar antes de la
recepcion definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o
diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de
Obra.

El Contratista demolerd, y reconstruira posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal
ejecutadas, sus consecuencias, dafos y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho
de que el Director de Obra y/o el Director del Ejecucién de Obra lo hayan examinado o reconocido
con anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal
ejecutadas.

1.2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos

El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde
considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptie una
procedencia y caracteristicas especificas en el proyecto.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista debera
presentar al Director de Ejecucion de la Obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos
que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre sus caracteristicas técnicas,

O EQUIPOREDACTOR O SVAM ARQUITECTOS MD# 6



PROYECTO DE DERRIBO DE NAVE PLIEGO DE CONDICIONES

Calle Eras n°13 (antiguo 7) MADARCOS (MADRID) Junio 2018
marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.
1.2.13.- Presentacion de muestras

A peticion del Director de Obra, el Contratista presentard las muestras de los materiales, aparatos y
equipos, siempre con la antelacién prevista en el calendario de obra.

1.2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos

Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y
caracteristicas técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparaciéon en él exigida o cuando, a
falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el
Director de Obra, a instancias del Director de Ejecucién de la Obra, darad la orden al Contratista de
sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen.

Si, a los 15 dias de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones,
ésta no ha sido cumplida, podra hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista.

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos,
pero aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirdn con la rebaja del precio que aquél
determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

1.2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la
ejecucion de las obras correran a cargo y cuenta del Contratista.

Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omision del Contratista, o que no ofrezca las
suficientes garantias, podrd comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas
especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista y con la penalizacién correspondiente, asi
como todas las obras complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos
anteriormente citados y que el Director de Obra considere necesarios.

1.2.16.- Limpieza de las obras

Es obligacién del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar
todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.
1.2.17.- Obras sin prescripciones explicitas

En la ejecucién de trabajos que pertenecen a la construccion de las obras, y para los cuales no existan
prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante documentacion del proyecto,
el Contratista se atendrd, en primer término, a las instrucciones que dicte la Direccién Facultativa de las
obras y, en segundo lugar, a las normas y practicas de la buena construccion.

1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas

1.3.1.- Consideraciones de caracter general

La recepcion de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de
la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podra realizarse con o sin reservas y deberd abarcar la

totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por las partes.

La recepciéon deberd consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista,
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haciendo constar:

Las partes que intervienen.

La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.

El coste final de la ejecucién material de la obra.

La declaracion de la recepcion de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera
objetiva, y el plazo en que deberdan quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados
los mismos, se hard constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepcion.

Las garantias que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades.

Asimismo, se adjuntard el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la
Ejecucién de la Obra.

El Promotor podra rechazar la recepcién de la obra por considerar que la misma no esta terminada o
gue no se adecua a las condiciones contractuales.

En todo caso, el rechazo deberd ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijard el nuevo plazo
para efectuar la recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepciéon de la obra tendrd lugar dentro de los treinta dias
siguientes a la fecha de su terminacion, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contard a
partir de la notificacion efectuada por escrito al promotor. La recepcién se entenderd tacitamente
producida si transcurridos treinta dias desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de
manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

El cémputo de los plazos de responsabilidad y garantia serd el establecidos en la L.O.E., y se iniciara a
partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepcion, o cuando se entienda ésta tacitamente
producida segln lo previsto en el apartado anterior.

1.3.2.- Recepcion provisional

Treinta dias antes de dar por finalizadas las obras, comunicard el Director de Ejecucion de la Obra al
Promotor o Propiedad la proximidad de su terminacién a fin de convenir el acto de la Recepcién
Provisional.

Esta se realizard con la intervencion de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del
Director de Ejecucién de la Obra. Se convocard también a los restantes técnicos que, en su caso,
hubiesen intervenido en la direcciéon con funcién propia en aspectos parciales o unidades
especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un acta con tantos ejemplares como
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezara a correr el plazo de garantia, si las
obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Direccion extenderan el
correspondiente Certificado de Final de Obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se harad constar expresamente en el Acta y se
daran al Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo
para subsanarlos, expirado el cual se efectuard un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la
recepcion provisional de la obra.

Si el Contratista no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza.

1.3.3.- Documentacion final de la obra

El Director de Ejecucién de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido
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en la obra, redactard la documentacion final de las obras, que se facilitara al Promotor, con las
especificaciones y contenidos dispuestos por la legislacién vigente, en el caso de viviendas, con lo que
se establece en los parrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del articulo 4° del Real Decreto 515/1989, de 21
de Abril. Esta documentacién incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio.

1.3.4.- Medicidn definitiva y liquidacion provisional de la obra

Recibidas provisionalmente las obras, se procedera inmediatamente por el Director de Ejecucion de la
Obra a su medicién definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se extendera
la oportuna certificacion por triplicado que, aprobada por el Director de Obra con su firma, servird para
el abono por el Promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza.

1.3.5.- Plazo de garantia

El plazo de garantia debera estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca debera ser
inferior a seis meses

1.3.6.- Conservacion de las obras recibidas provisionalmente

Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones provisional
y definitiva, correran a cargo y cuenta del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcién definitiva, la guarderia, limpieza y
reparaciones ocasionadas por el uso correrdan a cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios de
obra o por defectos en las instalaciones, serdn a cargo del Contratista.

1.3.7.- Recepcion definitiva

La recepcién definitiva se realizard después de transcurrido el plazo de garantia, en igual modo y con
las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesara la obligacion del Contratista de
reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservacion de los edificios, y
quedaran soélo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de
construccion.

1.3.8.- Prorroga del plazo de garantia

Si, al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las
condiciones debidas, se aplazara dicha recepcion definitiva y el Director de Obra indicara al Contratista
los plazos y formas en que deberan realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos,
podra resolverse el contrato con la pérdida de la fianza.

1.3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida

En caso de resolucion del contrato, el Contratista vendra obligado a retirar, en el plazo fijado, la
maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a
dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran provisionalmente con los tramites
establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantia, se recibirdan definitivamente segin lo
dispuesto anteriormente.

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuara
una sola y definitiva recepcion.
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2.- DISPOSICIONES FACULTATIVAS
2.1.- Definicion y atribuciones de los agentes de la edificacion

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificacién son las reguladas por la Ley
38/99 de Ordenacion de la Edificacion (L.O.E.).

Se definen agentes de la edificacion todas las personas, fisicas o juridicas, que intervienen en el proceso
de la edificacién. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demas
disposiciones que sean de aplicacién y por el contrato que origina su intervencion.

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificacién quedan recogidas en el
capitulo Il "Agentes de la edificacion", considerandose:

2.1.1.- El Promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa,
programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificacion para si o para su posterior
enajenacioén, entrega o cesién a terceros bajo cualquier titulo.

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificacion, impulsando la gestién necesaria para llevar a
cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.

Segun la legislacion vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades
cooperativas, comunidades de propietarios, u otras analogas que asumen la gestion econémica de la
edificacion.

Cuando las Administraciones publicas y los organismos sujetos a la legislacion de contratos de las
Administraciones publicas actien como promotores, se regiran por la legislacion de contratos de las
Administraciones publicas y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E.

2.1.2.- El Proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujecién a la normativa técnica y urbanistica
correspondiente, redacta el proyecto.

Podran redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de
forma coordinada con el autor de éste.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos
seglin lo previsto en el apartado 2 del articulo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumira la titularidad de
su proyecto.

2.1.3.- El Constructor o Contratista

Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios
humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujecién al Proyecto y al
Contrato de obra.

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCION DE QUE LA LEY SENALA COMO RESPONSABLE EXPLICITO
DE LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVQS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN
PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICION DE ESTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.

2.1.4.- El Director de Obra
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Es el agente que, formando parte de la direccion facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los
aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la
define, la licencia de edificacién y demas autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato,
con el objeto de asegurar su adecuacion al fin propuesto.

Podran dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinacién del Director de
Obra.

2.1.5.- El Director de la Ejecucion de la Obra

Es el agente que, formando parte de la Direccion Facultativa, asume la funcion técnica de dirigir la
Ejecucién Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccién y calidad
de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y anadlisis previo del proyecto de
ejecucién una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelacién al inicio de las
obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su
competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la
ejecucion de las mismas.

2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacion

Son entidades de control de calidad de la edificacion aquéllas capacitadas para prestar asistencia
técnica en la verificacion de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecucion de la obra y sus
instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacién los capacitados para prestar
asistencia técnica, mediante la realizacion de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas
o instalaciones de una obra de edificacion.

2.1.7.- Los suministradores de productos

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores
de productos de construccion.

Se entiende por producto de construccién aquel que se fabrica para su incorporacién permanente en
una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las
mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecucién.

2.2.- Agentes que intervienen en la obra segun Ley 38/99 (L.O.E.)

La relacién de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud segtn R.D. 1627/97

La relacion de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria
descriptiva del proyecto.

2.4.- La Direccion Facultativa
En correspondencia con la L.O.E., la Direccién Facultativa estd compuesta por la Direccion de Obra y
la Direccién de Ejecucién de la Obra. A la Direccién Facultativa se integrara el Coordinador en materia

de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha
mision a facultativo distinto de los anteriores.
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Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecucién de la obra, dirigiendo el
proceso de construccion en funcién de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.

2.5.- Visitas facultativas

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que
componen la Direccién Facultativa. La intensidad y ndmero de visitas dependera de los cometidos que
a cada agente le son propios, pudiendo variar en funcién de los requerimientos especificos y de la
mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y seglin cada una de
las fases de la obra. Deberan adaptarse al proceso légico de construccién, pudiendo los agentes ser o
no coincidentes en la obra en funcién de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y
del cometido exigible a cada cual.

2.6.- Obligaciones de los agentes intervinientes

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificacion son las contenidas en los articulos 9,
10, 11,12, 13, 14, 15y 16, del capitulo Il de la L.O.E. y demas legislacién aplicable.

2.6.1.- El Promotor
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentacién e informacion previa necesaria para la redaccién del proyecto, asi como
autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecucion de la Obra y al Contratista posteriores
modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulacion y capacitaciéon profesional necesaria, que
garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y
llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad
exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos basicos estipulados para los edificios.

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demds autorizaciones administrativas
procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construccién de edificios, la
urbanizacién que procediera en su entorno inmediato, la realizaciéon de obras que en ellos se ejecuten
y su ocupacion.

Garantizar los danos materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada proteccion de los
intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la
responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos de
otros agentes por los que, con arreglo a la legislacién vigente, se deba responder.

La suscripcion obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra
los danos materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de
habitabilidad en tres afos o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez anos, con
especial mencion a las viviendas individuales en régimen de autopromocioén, que se regiran por lo
especialmente legislado al efecto.

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico, en su
caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello
segln lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
minimas en materia de seguridad y salud en las obras de construccion.

El Promotor no podra dar orden de inicio de las obras hasta que el Contratista haya redactado su Plan
de Seguridad y, ademas, éste haya sido aprobado por el Coordinador en Materia de Seguridad y Salud
en fase de Ejecucion de la obra, dejando constancia expresa en el Acta de Aprobacién realizada al
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efecto.

Efectuar el denominado Aviso Previo a la autoridad laboral competente, haciendo constar los datos de
la obra, redactandolo de acuerdo a lo especificado en el Anexo Ill del RD 1627/97. Copia del mismo
debera exponerse en la obra de forma visible, actualizandolo si fuese necesario.

Suscribir el acta de recepcion final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la
aceptacioén de las obras, que podra efectuarse con o sin reservas y que deberd abarcar la totalidad de las
obras o fases completas. En el caso de hacer mencién expresa a reservas para la recepcion, deberan
mencionarse de manera detallada las deficiencias y se debera hacer constar el plazo en que deberan
quedar subsanados los defectos observados.

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el
manual de uso y mantenimiento del mismo y demas documentacién de obra ejecutada, o cualquier
otro documento exigible por las Administraciones competentes.

2.6.2.- El Proyectista

Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujecién a la normativa urbanistica y técnica en
vigor y conteniendo la documentacion necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demas
permisos administrativos -proyecto bdsico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la
obra, entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su
colegio profesional.

Definir el concepto global del proyecto de ejecucién con el nivel de detalle gréfico y escrito suficiente
y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentacién y la estructura.
Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de maquinas, de contadores, hornacinas,
espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilacién, alojamiento de
sistemas de telecomunicacién y, en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para
facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos
parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecucion, no pudiendo contravenirlo en modo
alguno. Debera entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto
antes del inicio de las obras o instalaciones correspondientes.

Acordar con el Promotor la contratacion de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.

Facilitar la colaboracion necesaria para que se produzca la adecuada coordinacion con los proyectos
parciales exigibles por la legislacion o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el
desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberdn ser redactados por técnicos competentes,
bajo su responsabilidad y suscritos por persona fisica. Los proyectos parciales seran aquellos redactados
por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del
Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislaciéon vigente en
los que es legalmente competente para su redaccién, excepto declinacién expresa del Arquitecto y
previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensacion econémica en concepto de cesion
de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos,
igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado,
en soporte papel o informatico.

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentacién escrita como de los céalculos
de cualquier tipo, asi como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus
documentos complementarios.

2.6.3.- El Constructor o Contratista
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Tener la capacitacion profesional o titulacion que habilita para el cumplimiento de las condiciones
legalmente exigibles para actuar como constructor.

Organizar los trabajos de construccion para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al
correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios
auxiliares necesarios.

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluira el Plan
de Seguridad y Salud al que se refiere el articulo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre.

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevencién de Riesgos
laborales y Seguridad y Salud que establece la legislacién vigente, redactando el correspondiente Plan
de Seguridad y ajustiandose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de
Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento
de seguridad exigibles, asi como cumplir las 6rdenes efectuadas por el Coordinador en materia de
Seguridad y Salud en la fase de Ejecucién de la obra.

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las
actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que
pudieran menoscabar las condiciones basicas de seguridad personales o generales, por no estar en las
condiciones adecuadas.

Examinar la documentacion aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto
de Ejecucién como de los proyectos complementarios, asi como del Estudio de Seguridad y Salud,
verificando que le resulta suficiente para la comprension de la totalidad de la obra contratada o, en caso
contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes

Facilitar la labor de la Direccién Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras
con sujecién al Proyecto de Ejecucién que deberd haber examinado previamente, a la legislacion
aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecucién Material de
la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construccién, que tiene la
obligacion de conocer y poner en practica, asi como de las leyes generales de los materiales o lex artis,
aun cuando éstos criterios no estuvieran especificamente resefnados en su totalidad en la
documentacion de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la
obra y coordina las tareas de los subcontratistas.

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan,
disponiendo del nimero adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada
momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar
aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre si y que permitan acometer distintos trabajos a la
vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilizacién vy finalizacién de la obra dentro
de los plazos previstos.

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectie las
actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupcion,
programandolas de manera coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecucion
Material de la Obra.

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberan
transcurrir sin dilacion y con adecuado orden y concierto, asi como responder directamente de los
trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los
trabajos que efectien, y ordenando la modificacién de todas aquellas tareas que se presenten mal
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efectuadas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos,
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcién facultativa
del Director de la Ejecucion de la obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con
las garantias, documentacion minima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas
de aplicacion, debiendo recabar de la Direccién Facultativa la informacién que necesite para cumplir
adecuadamente su cometido.

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para
efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las
caracteristicas y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.

Poner a disposicién del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario
para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a
seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demds actuaciones necesarias.

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Direccion Facultativa.

Auxiliar al Director de la Ejecucion de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una
vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, asi como la de recepcién final.

Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboracion de la
documentacion final de obra ejecutada.

Suscribir las garantias de obra que se senalan en el Articulo 19 de la Ley de Ordenacién de la
Edificacion y que, en funcion de su naturaleza, alcanzan periodos de 1 afno (danos por defectos de
terminacién o acabado de las obras), 3 anos (dafos por defectos o vicios de elementos constructivos o
de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 anos (dafios en cimentaciéon o estructura que
comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del edificio).

2.6.4.- El Director de Obra

Dirigir la obra coordindndola con el Proyecto de Ejecucion, facilitando su interpretacion técnica,
econdémica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo.

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberd hacer constar necesariamente en el Libro
de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor.

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el
adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y tnica la redaccion de aquellas modificaciones o
aclaraciones directamente relacionadas con la adecuacion de la cimentacion y de la estructura
proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del terreno; el calculo o recélculo del dimensionado y
armado de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentacion y de la
estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribucién de espacios y las
soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composicién de huecos, asi como la modificacion
de los materiales previstos.

Asesorar al Director de la Ejecucién de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran
acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las
especificaciones de proyecto.

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta
interpretacion y ejecucién del proyecto, asi como impartir las soluciones aclaratorias que fueran
necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara
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oportunas resenar para la correcta interpretacion de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las
aclaraciones y 6rdenes verbales que estimare oportuno.

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, asi como firmar el
visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a
instancias del Promotor, la supervision de la documentacién que se le presente relativa a las unidades
de obra realmente ejecutadas previa a su liquidacion final, todo ello con los visados que en su caso
fueran preceptivos.

Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o
normativas, conllevan una variacién de lo construido con respecto al proyecto basico y de ejecucién y
que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las
viviendas.

Redactar la documentacién final de obra, en lo que respecta a la documentacién gréfica y escrita del
proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de
proyectos y/o estudios complementarios deberan obligatoriamente entregarle la documentacién final en
la que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y
realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los
documentos presentados.

Al Proyecto Final de Obra se anexard el Acta de Recepcion Final; la relaciéon identificativa de los
agentes que han intervenido en el proceso de edificacion, incluidos todos los subcontratistas y oficios
intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de
conformidad con la normativa que le sea de aplicacién.

La documentacién a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del
Libro del Edificio y el Promotor deberd entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo
que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que debera ser
custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los
responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de
mantenimiento que constan en la citada documentacion.

Ademas de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los
articulos precedentes, es mision especifica suya la direccién mediata, denominada alta direccion en lo
que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuacion de lo
construido a éste.

Cabe senalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las 6rdenes de los Arquitectos
Directores de Obra en su labor de alta direccion se considerara como falta grave y, en caso de que, a su
juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan,
podra recusar al Contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de
las consecuencias legales y econdmicas.

2.6.5.- El Director de la Ejecucion de la Obra

Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, seglin se establece en el Articulo 13 de la LOE y
demas legislacion vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se senalan a
continuacion:

La Direccion inmediata de la Obra.

Verificar personalmente la recepcion a pié de obra, previo a su acopio o colocacion definitiva, de todos
los productos y materiales suministrados necesarios para la ejecucion de la obra, comprobando que se
ajustan con precision a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la
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plena potestad de aceptacion o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por
causa justificada, ordenando la realizacién de pruebas y ensayos que fueran necesarios.

Dirigir la ejecucion material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los
planos del Proyecto, asi como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que
recabara del Director de Obra.

Anticiparse con la antelacién suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las
aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de
manera anticipada y continuada con el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demds productos suministrados, exigiendo la
presentacion de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos.

Verificar la correcta ejecucién y disposicién de los elementos constructivos y de las instalaciones,
extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentacién y estructura horizontal y vertical,
con comprobacién de sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas
y adecuacién a ficha técnica homologada, diametros nominales, longitudes de anclaje y adecuados
solape y doblado de barras.

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados senalados por la
Instruccion del Hormigén vigente y de aplicacién.

Comprobacion del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo
con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que
son de aplicacion; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y geometria especifica,
asi como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical.

Verificacion de la adecuada puesta en obra de fdbricas y cerramientos, a su correcta y completa
trabazon y, en general, a lo que atafe a la ejecucion material de la totalidad de la obra y sin excepcion
alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construccién (lex artis) y a
las normativas de aplicacion.

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicacién y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la
debida supervision de la ejecucion de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la
total finalizacién del edificio, dando las 6rdenes precisas de ejecucién al Contratista y, en su caso, a los
subcontratistas.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno
resenar para la correcta ejecucion material de las obras.

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las érdenes previamente efectuadas y la
adecuacion de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente.

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuacion y su
dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las especificaciones del proyecto de
ejecucién como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores
correspondientes.

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se debera hacer constar
necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos
Directores de Obra que deberdn necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor.

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la
normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva,
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programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las
tomas de muestras, traslados, ensayos y demas actuaciones necesarias de elementos estructurales, asf
como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus
impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.

Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control
conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realizacién de pruebas
complementarias en caso de resultados adversos.

Tras la oportuna comprobacién, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de
obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unién
entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra.

Elaborar y suscribir responsablemente la documentacién final de obra relativa a los resultados del
Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecucion de obra realizados
bajo su supervision relativos a los elementos de la cimentacién, muros y estructura, a las pruebas de
estanqueidad y escorrentia de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las
instalaciones de saneamiento y desagiies de pluviales y demas aspectos senalados en la normativa de
Control de Calidad.

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta
ejecucion de las obras y a la comprobacion y verificacion positiva de los ensayos y pruebas realizadas.

Si se hiciera caso omiso de las 6rdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecucién
de las Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo
ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podra acudir a las autoridades
judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y econémicas.

2.6.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacion

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo
caso, al director de la ejecucién de las obras.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditaciéon oficial
otorgada por las Comunidades Auténomas con competencia en la materia.

2.6.7.- Los suministradores de productos

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de
su origen, identidad y calidad, asi como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca
la normativa técnica aplicable.

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, asi
como las garantias de calidad correspondientes, para su inclusion en la documentacién de la obra
ejecutada.

2.6.8.- Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacién mediante un adecuado

uso y mantenimiento, asi como recibir, conservar y transmitir la documentacion de la obra ejecutada y
los seguros y garantias con que ésta cuente.
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Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilizacion adecuada de los edificios o de
parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la
documentacion de la obra ejecutada.

2.7.- Documentacion final de obra: Libro del Edificio

De acuerdo al Articulo 7 de la Ley de Ordenacién de la Edificacién, una vez finalizada la obra, el
proyecto con la incorporacién, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, sera
facilitado al promotor por el Director de Obra para la formalizacion de los correspondientes tramites
administrativos.

A dicha documentacion se adjuntard, al menos, el acta de recepcion, la relacién identificativa de los
agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion, asi como la relativa a las instrucciones
de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de
aplicacion.

Toda la documentacién a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituird el Libro del
Edificio, serd entregada a los usuarios finales del edificio.

2.7.1.- Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacion mediante un adecuado
uso y mantenimiento, asi como recibir, conservar y transmitir la documentacion de la obra ejecutada y
los seguros y garantias con que ésta cuente. Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la
utilizacién adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de
uso y mantenimiento contenidas en la documentacién de la obra ejecutada.
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3.- DISPOSICIONES ECONOMICAS
3.1.- Definicion

Las condiciones econdmicas fijan el marco de relaciones econémicas para el abono y recepcién de la
obra. Tienen un caracter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que
intervienen, Promotor y Contratista, que es en definitiva el que tiene validez.

3.2.- Contrato de obra

Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse las
obras, evitando en lo posible la realizacion de la obra por administracion. A la Direccion Facultativa
(Director de Obra y Director de Ejecucion de la Obra) se le facilitard una copia del contrato de obra,
para poder certificar en los términos pactados.

S6lo se aconseja contratar por administracion aquellas partidas de obra irrelevantes y de dificil
cuantificacion, o cuando se desee un acabado muy esmerado.

El contrato de obra deberd prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre
las partes, asi como garantizar que la Direccién Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y
CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como
minimo, los siguientes puntos:

Documentos a aportar por el Contratista.

Condiciones de ocupacion del solar e inicio de las obras.
Determinacién de los gastos de enganches y consumos.
Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislacion laboral.
Responsabilidades y obligaciones del Promotor.
Presupuesto del Contratista.

Revisién de precios (en su caso).

Forma de pago: Certificaciones.

Retenciones en concepto de garantia (nunca menos del 5%).
Plazos de ejecucion: Planning.

Retraso de la obra: Penalizaciones.

Recepcién de la obra: Provisional y definitiva.

Litigio entre las partes.

Dado que este Pliego de Condiciones Economicas es complemento del contrato de obra, en caso de
gue no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicara a la Direccién Facultativa, que
pondra a disposicion de las partes el presente Pliego de Condiciones Econémicas que podra ser usado
como base para la redaccién del correspondiente contrato de obra.

3.3.- Criterio General

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construccién, definidos en la Ley 38/1999 de
Ordenacién de la Edificacién (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades
devengadas por su correcta actuacion con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas,
pudiendo exigirse reciprocamente las garantias suficientes para el cumplimiento diligente de sus
obligaciones de pago.

3.4.- Fianzas

El Contratista presentara una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra:

3.4.1.- Ejecucion de trabajos con cargo a la fianza
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Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las
condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y representacion del Promotor, los ordenara
ejecutar a un tercero, o podra realizarlos directamente por administracion, abonando su importe con la
fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el
importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra
que no fuesen de recibo.

3.4.2.- Devolucidn de las fianzas

La fianza recibida serd devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez
firmada el Acta de Recepcion Definitiva de la obra. EI Promotor podra exigir que el Contratista le
acredite la liquidacién y finiquito de sus deudas causadas por la ejecucién de la obra, tales como
salarios, suministros y subcontratos.

3.4.3.- Devolucion de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales

Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales,
tendra derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

3.5.- De los precios

El objetivo principal de la elaboracién del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la
obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y
certifica por separado, y basandonos en esos precios, calcularemos el presupuesto.

3.5.1.- Precio basico

Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a
obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra.

3.5.2.- Precio unitario
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes:

Costes directos: calculados como suma de los productos "precio basico x cantidad" de la mano de obra,
magquinaria y materiales que intervienen en la ejecucion de la unidad de obra.

Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como porcentaje
de otros componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen en la ejecucion de
la unidad de obra y que son de dificil cuantificacién. Son diferentes para cada unidad de obra.

Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares,
igual para cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores necesarios para la
ejecucioén de la obra que no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto.

En relacién a la composicién de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la
composiciéon y el célculo de los precios de las distintas unidades de obra se base en la determinacion
de los costes directos e indirectos precisos para su ejecucion, sin incorporar, en ningiin caso, el importe
del Impuesto sobre el Valor Anadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de
servicios realizados.

Considera costes directos:

La mano de obra que interviene directamente en la ejecucion de la unidad de obra.
Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se
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trate 0 que sean necesarios para su ejecucion.

Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucién de la unidad de obra.

Los gastos de amortizacién y conservacién de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.

Deben incluirse como costes indirectos:

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacién de almacenes, talleres,
pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el
presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifraran en un porcentaje de los
costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptard, en cada caso, el autor del proyecto
a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible
plazo de ejecucion.

Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones
necesarias para su correcta ejecucion, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la
Ejecucién por Unidad de Obra.', junto a la descripcion del proceso de ejecucion de la unidad de obra.

Si en la descripcién del proceso de ejecucion de la unidad de obra no figurase alguna operacion
necesaria para su correcta ejecucion, se entiende que esta incluida en el precio de la unidad de obra,
por lo que no supondré cargo adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada.

Para mayor aclaracion, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre
forman parte del proceso de ejecucién de las unidades de obra:

El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de
los camiones.

Eliminacion de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra.

Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado.

Montaje, comprobacién y puesta a punto.

Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones.

Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios.

Trabajos que se consideraran siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una
de las unidades de obra.

3.5.3.- Presupuesto de Ejecucion Material (PEM)

Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen.
Se denomina Presupuesto de Ejecucion Material al resultado obtenido por la suma de los productos del
ndmero de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la
obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor anadido.

3.5.4.- Precios contradictorios

Sélo se produciran precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, decida
introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar
alguna circunstancia imprevista.

El Contratista siempre estard obligado a efectuar los cambios indicados.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el Director de Obra y el Contratista
antes de comenzar la ejecucion de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su
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defecto, antes de quince dias habiles desde que se le comunique fehacientemente al Director de Obra.
Si subsiste la diferencia, se acudira, en primer lugar, al concepto mas analogo dentro del cuadro de
precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiese se referiran siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de
obra. Nunca se tomara para la valoracion de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la
ejecucion de la unidad de obra en cuestion.

3.5.5.- Reclamacion de aumento de precios

Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamacion u observacion
oportuna, no podra bajo ningun pretexto de error u omisién reclamar aumento de los precios fijados en
el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecucién de las obras.

3.5.6.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios

En ningun caso podra alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicacién de
los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estard a lo previsto en el
Presupuesto y en el criterio de medicion en obra recogido en el Pliego.

3.5.7.- De la revision de los precios contratados

El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicara
revision de precios.

Sélo se procedera a efectuar revision de precios cuando haya quedado explicitamente determinado en
el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista.

3.5.8.- Acopio de materiales

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor
ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste,
siendo el Contratista responsable de su guarda y conservacién.

3.6.- Obras por administracion

Se denominan "Obras por administracion" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su
realizacion las lleva directamente el Promotor, bien por si mismo, por un representante suyo o por
mediaciéon de un Contratista.

Las obras por administracion se clasifican en dos modalidades:

Obras por administracion directa.
Obras por administracion delegada o indirecta.

Segun la modalidad de contratacién, en el contrato de obra se regulara:

Su liquidacion.

El abono al Contratista de las cuentas de administracién delegada.

Las normas para la adquisicion de los materiales y aparatos.

Responsabilidades del Contratista en la contratacién por administracién en general y, en particular, la
debida al bajo rendimiento de los obreros.
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3.7.- Valoracion y abono de los trabajos
3.7.1.- Forma y plazos de abono de las obras

Se realizard por certificaciones de obra y se recogeran las condiciones en el contrato de obra
establecido entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene
validez.

Los pagos se efectuaran por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra,
y su importe corresponderd precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el
Director de Ejecucion de la Obra, en virtud de las cudles se verifican aquéllos.

El Director de Ejecucion de la Obra realizard, en la forma y condiciones que establezca el criterio de
medicion en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecucion por unidad de obra, la
medicion de las unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior, pudiendo el
Contratista presenciar la realizacion de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y caracteristicas, hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar al Director de Ejecucién de la Obra con la
suficiente antelacién, a fin de que éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el Contratista.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a
aceptar las decisiones del Promotor sobre el particular.

3.7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones

En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste tltimo formulard una
relacion valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, segtin la medicién practicada por
el Director de Ejecucion de la Obra.

Las certificaciones de obra seran el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los
precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades,
tales como excavaciones y hormigones, que sean imputables al Contratista, no serdn objeto de
certificacion alguna.

Los pagos se efectuaran por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe
correspondera al de las certificaciones de obra, conformadas por la Direccién Facultativa. Tendran el
caracter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se
deriven de la Liquidacién Final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones parciales la aceptacion,
la aprobacion, ni la recepcion de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracion se
refiere. Si la Direccion Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderan a origen.

3.7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas

Cuando el Contratista, incluso con la autorizacion del Director de Obra, emplease materiales de mas
esmerada preparacién o de mayor tamano que el senalado en el proyecto o sustituyese una clase de
fabrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier
parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin solicitarsela, cualquier otra modificacién que
sea beneficiosa a juicio de la Direccién Facultativa, no tendrda derecho mas que al abono de lo que
pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeciéon a la
proyectada y contratada o adjudicada.
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3.7.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuard previa justificacion por parte del
Contratista. Para ello, el Director de Obra indicara al Contratista, con anterioridad a su ejecucién, el
procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta.

3.7.5.- Abono de trabajos especiales no contratados

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de indole especial u ordinaria que, por no estar
contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendra el
Contratista la obligacion de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales
le seran abonados por la Propiedad por separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato
de obra.

3.7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantia

Efectuada la recepcion provisional, y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado trabajos
cualesquiera, para su abono se procedera asi:

* Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se
hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de obra exigiera su
realizacién durante el plazo de garantia, serdan valorados a los precios que figuren en el
Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin
estar sujetos a revision de precios.

* Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacién de desperfectos ocasionados por el uso
del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se valoraran y
abonaran a los precios del dia, previamente acordados.

* Si se han ejecutado trabajos para la reparacion de desperfectos ocasionados por deficiencia de la
construccién o de la calidad de los materiales, nada se abonara por ellos al Contratista.

3.8.- Indemnizaciones Mutuas

3.8.1.- Indemnizacion por retraso del plazo de terminacion de las obras

Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalizacién con relacién al
plazo de ejecucion previsto, el Promotor podra imponer al Contratista, con cargo a la dltima
certificacion, las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca seran inferiores al perjuicio que
pudiera causar el retraso de la obra.

3.8.2.- Demora de los pagos por parte del Promotor

Se regulara en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos.

3.9.- Varios

3.9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra

Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalizacion con relacion al
plazo de ejecucion previsto, el Promotor podrd imponer al Contratista, con cargo a la Ultima
certificacion, las penalizaciones establecidas en el contrato de obra, que nunca seran inferiores al

perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra.

3.9.2.- Unidades de obra defectuosas
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Las obras defectuosas no se valoraran.
3.9.3.- Seguro de las obras

El Contratista esta obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucion,
hasta la recepcion definitiva.

3.9.4.- Conservacion de la obra

El Contratista estd obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su
ejecucion, hasta la recepcién definitiva.

3.9.5.- Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor

No podra el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecucién de las obras
sin el consentimiento del mismo.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacion de las obras, como por resolucion
del contrato, estad obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de
obra.

3.9.6.- Pago de arbitrios

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc.,
cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecucién de las obras y por conceptos inherentes a los
propios trabajos que se realizan, correran a cargo del Contratista, siempre que en el contrato de obra no
se estipule lo contrario.

3.10.- Retenciones en concepto de garantia

Del importe total de las certificaciones se descontara un porcentaje, que se retendrda en concepto de
garantia. Este valor no deberda ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderd de los trabajos mal
ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al Promotor.

Esta retencién en concepto de garantia quedara en poder del Promotor durante el tiempo designado
como PERIODO DE GARANTIA, pudiendo ser dicha retencién, "en metalico" o mediante un aval
bancario que garantice el importe total de la retencion.

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las
condiciones contratadas, el Director de Obra, en representacion del Promotor, los ordenara ejecutar a
un tercero, o podra realizarlos directamente por administracion, abonando su importe con la fianza
depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe
de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no
fuesen de recibo.

La fianza retenida en concepto de garantia sera devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el
contrato, una vez firmada el Acta de Recepcién Definitiva de la obra. El promotor podra exigir que el
Contratista le acredite la liquidacién y finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecucion de la obra, tales
como salarios, suministros o subcontratos.

3.11.- Plazos de ejecucion: Planning de obra

En el contrato de obra deberan figurar los plazos de ejecucién y entregas, tanto totales como parciales.
Ademads, sera conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecucién de la obra donde
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figuren de forma grafica y detallada la duracién de las distintas partidas de obra que deberan conformar
las partes contratantes.

3.12.- Liquidacion econémica de las obras

Simultaneamente al libramiento de la Gltima certificacion, se procederd al otorgamiento del Acta de
Liquidacién Econdmica de las obras, que deberan firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se
dard por terminada la obra y se entregaran, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines
debidamente cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, asi como los proyectos Técnicos y
permisos de las instalaciones contratadas.

Dicha Acta de Liquidacion Econémica servird de Acta de Recepcion Provisional de las obras, para lo
cual sera conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecucién de
la Obra, quedando desde dicho momento la conservacion y custodia de las mismas a cargo del
Promotor.

La citada recepcion de las obras, provisional y definitiva, queda regulada segun se describe en las
Disposiciones Generales del presente Pliego.

3.13.- Liquidacion final de la obra
Entre el Promotor y Contratista, la liquidacion de la obra deberda hacerse de acuerdo con las
certificaciones conformadas por la Direccién de Obra. Si la liquidacion se realizara sin el visto bueno

de la Direccion de Obra, ésta sélo mediard, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante
los Tribunales.
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4.- PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecucién de la Obra, para el control de
recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo
especificado en el articulo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se especifican las caracteristicas
técnicas que deberan cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberan cumplir las condiciones que sobre ellos se
especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades seran
acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendran un caracter de
complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrdan preferencia en cuanto a su aceptabilidad
aquellos materiales que estén en posesion de Documento de ldoneidad Técnica que avale sus
cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.

Este control de recepciéon en obra de productos, equipos y sistemas comprendera segtn el articulo 7.2.
del CTE:

¢ El control de la documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1.

* El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el articulo
7.2.2.

* El control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligacion de comunicar a los suministradores de
productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejandose que previamente al
empleo de los mismos se solicite la aprobacion del Director de Ejecucion de la Obra y de las entidades
y laboratorios encargados del control de calidad de la obra.

El Contratista sera responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas,
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptacién de los
mismos.

El Contratista notificard al Director de Ejecucién de la Obra, con suficiente antelacién, la procedencia
de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando asi lo solicite el Director de Ejecucién de
la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptacion.

Estos materiales seran reconocidos por el Director de Ejecucion de la Obra antes de su empleo en obra,
sin cuya aprobacion no podran ser acopiados en obra ni se podrd proceder a su colocacion. Asi mismo,
aun después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el
primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, seran retirados de
la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serdn a cargo del Contratista.

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.
La simple inspeccién o examen por parte de los Técnicos no supone la recepcion absoluta de los

mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la
responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta la recepcion definitiva de la obra.
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5.- PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA.

5. 1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE DERRIBOS

1. Especificaciones

Operaciones destinadas a la demolicién total o parcial de un edificio o de un elemento constructivo,
incluyendo o no la carga, transporte y descarga de los materiales no utilizables que se producen en los
derribos.

2. De la ejecucion del elemento
Preparacion

e Se realizard un reconocimiento previo por parte de la direccion facultativa, del estado de las
instalaciones, estructura, estado de conservaciéon, estado de las edificaciones colindantes o
medianeras. Ademas, se comprobarad el estado de resistencia de las diferentes partes del
edificio.

e Se rodeard el edificio con vallas, verjas o muros; cuando la construccién se sitie en una zona
urbana y su altura sea superior a 5 m la altura de la valla, verja o muro no serd menor de 2 my
se situaran en la calzada a una distancia del edificio no menor de 150 cm. Cuando dificulten el
paso se dispondran a lo largo del cerramiento luces rojas separadas entre si a una distancia no
mayor de 10 m y en las esquinas.

e Se desconectaran las diferentes instalaciones del edificio, tales como agua, electricidad y
teléfono, neutralizdndose sus acometidas.

e Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan ser afectados, como bocas de
riego, tapas y sumideros de alcantarillas, arboles, farolas, etc.

e Se desinsectara o desinfectara si es un edificio abandonado.

e Se comprobard que no exista almacenamiento de materiales combustibles, explosivos o
peligrosos.

Fases de ejecucion
e En laejecucion se incluyen dos operaciones:

- Derribo.
- Retirada de los materiales de derribo.

e Lademolicion se realizara elemento a elemento, y los trabajos se efectuaran siguiendo un orden
que correspondera al orden inverso seguido para la construccion.

Derribo

Las operaciones de derribo se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones
de seguridad suficientes y evitar daios en las construcciones proximas, de acuerdo con lo que sobre el
particular ordene el director de obra, quien designard y marcard los elementos que haya que conservar

intactos.

Los trabajos se realizaran de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las
zonas préximas a la obra a derribar.

Se dispondrd en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una
provisién de palancas, cuias, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales como
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gazas o ganchos y lonas o plasticos. Se dispondra, como minimo, de un extintor manual contra
incendios.

No se suprimiran los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o
contrarresten las tensiones que incidan sobre ellos.

En elementos metalicos en tensién se tendra presente el efecto de oscilacion al realizar el corte o al
suprimir las tensiones.

El corte o desmontaje de un elemento no manejable por una sola persona se realizara manteniéndolo
suspendido o apuntalado, evitando caidas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o

a los mecanismos de suspension.

No se acumularan escombros ni se apoyardn elementos contra vallas, muros y soportes, propios o
medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.

El abatimiento de un elemento constructivo se realizara permitiendo el giro, pero no el desplazamiento,
de sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la linea de apoyo del
elemento y permita el descenso lento.

Los compresores, martillos neumaticos o similares, se utilizardan previa autorizacion de la direccion
facultativa.

En la demolicién de elementos de madera se arrancaran o doblaran las puntas y clavos.
Las grdas no se utilizaran para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos.

Las cargas se comenzaran a elevar lentamente con el fin de observar si se producen anomalias, en cuyo
caso se subsanaran después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial.

No se descenderan las cargas bajo el solo control del freno.

Evacuacion de escombros

La evacuacion de escombros, se realizard de forma manual, almacenando los escombros en sacos y
transportandolos por medios manuales, como carretillas, hasta el punto de evacuacién del mismo sobre
contenedor, el cual serd cargado sobre camién y transportado a vertedero autorizado

No se permitiran hogueras dentro del edificio y las exteriores estaran protegidas del viento y vigiladas.
En ningun caso se utilizara el fuego con propagacién de llama como medio de demolicion.

Acabados

En la superficie del solar se mantendré el desaglie necesario para impedir la acumulacién de agua de
[luvia o nieve que pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes. Finalizadas las
obras de demolicion, se procederd a la limpieza del solar.

Control y aceptacion

Durante la ejecuciéon se vigilara y se comprobard que se adopten las medidas de seguridad

especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecucion se
adaptan a lo indicado.
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Durante la demolicién, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se colocaran testigos, a fin de
observar los posibles efectos de la demolicién y efectuar su apuntalamiento o consolidacion si fuese
necesario.

Conservacion hasta la recepcion de las obras

En tanto se efectie la consolidacion definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolicion, se
conservaran las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujecion de las edificaciones
medianeras, asi como las vallas y/o cerramientos.

Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, que el viento, las
condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegeran de la

[luvia, mediante lonas o plasticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por
aquella.

3. Seguridad y Salud

Riesgos laborales

® Caidas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.

® Caidas a distinto nivel y de altura.

® Golpes y cortes por objetos o herramientas.

® Caidas de objetos manipulados, por desplome o por derrumbe.
® Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.

® |nhalacion de polvo.

4. Criterios de medicion

Generalmente, la evacuacion de escombros, con los trabajos de carga, transporte y descarga, se
valorara dentro de la unidad de derribo correspondiente.

En el caso de que no esté incluida la evacuacion de escombros en la correspondiente unidad de
derribo: Metro cuibico de evacuacién de escombros contabilizado sobre camion.

5. 2. DERRIBO DE EDIFICIO COMPLETO POR EMPUJE

1. Especificaciones

Trabajos de demolicién de edificios completos por medio de empuje con maquinaria con pala.
2. De la ejecucion del elemento

Condiciones previas.

Se realizard un reconocimiento por parte de la Direccion Facultativa del estado de conservacién del
edificio a demoler y de las edificaciones colindantes o medianeras.

Desconexién de las diferentes instalaciones del edificio de las redes generales de las empresas
suministradoras.
Se verificard que no hay almacenados materiales combustibles, explosivos o peligrosos.

Proteccion de los elementos de servicio publico, personas y edificaciones colindantes o medianeras
gue puedan verse afectados durante los trabajos de demolicion.

Fases de ejecucion
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Los trabajos necesarios para la eliminacion del edificio mediante fraccionamiento o troceado en un
tamano manipulable para su posterior carga y transporte a vertedero autorizado, de manera que el
orden y la forma de ejecucion y los medios a emplear en cada caso, se ajustaran a las prescripciones
establecidas en el correspondiente Proyecto de Derribo.

Instalacion de vallas.

Las soluciones para la neutralizacién de la acometida de las instalaciones, proteccién o desviacién de
canalizaciones y vaciado de depdsitos, de acuerdo con las empresas suministradoras.

Previsién de agua para evitar polvo.
Medidas antipolvo.
Las soluciones de consolidacién, apeo y proteccion de las edificaciones colindantes y/o medianeras.

Las medidas y soluciones a adoptar para el cumplimiento del correspondiente Estudio de Seguridad y
Salud.

Clasificacion de los residuos de construccion y transporte a centro de reciclaje, vertedero especifico o
centro de acogida y transferencia.

Acabados

La superficie del solar quedard limpia, impidiéndose la acumulacién de agua de lluvia.

5.3 DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES

1. Especificaciones
Derribo de edificaciones existentes elemento a elemento, de forma parcial o completa, desde la
cubierta a la cimentacion, con medios manuales.

2. De la ejecucion del elemento
No se permite el uso de llama en la demolicién y el uso de martillo neumatico, de compresores o
similares deberd aprobarlo previamente la Direccion Facultativa.

La demolicién se hard al mismo nivel, en orden inverso a la construccion, se descenderd planta a planta
de forma simétrica, eliminando la carga que gravita en los elementos antes de demolerlos,
contrarrestando o anulando las componentes horizontales de arcos y bévedas, apuntalando elementos
en voladizo, demoliendo estructuras hiperestaticas en el orden que implique menores flechas, giros y
desplazamientos, y manteniendo o introduciendo los arriostramientos necesarios.

Los elementos que pudieran producir cortes o lesiones se desmontaran sin trocear. Se eliminaran o
doblaran puntas y clavos de forma que no queden salientes. Si las piezas de troceo no son manejables
por una persona, se suspenderan o apuntalardn de forma que no se produzcan caidas bruscas ni
vibraciones. En los abatimientos se permitirdn giros pero no desplazamiento de los puntos de apoyo.
So6lo se podran volcar elementos cuando se disponga de un lugar de caida consistente y de lado no
menor a la altura del elemento mas la mitad de la altura desde donde se lanza que en ningln caso sera
mayor de 2 plantas. Se regardn los elementos a demoler y los escombros para que no se produzca
polvo, y en caso necesario, se desinfectaran. Al finalizar la jornada no quedaran elementos inestables y
se tomardn las precauciones necesarias para que la lluvia no produzca danos.

El desescombro se hard segun lo indique la direccion facultativa. Si se realiza mediante canales, se
inclinara el ultimo tramo para disminuir la velocidad de bajada del escombro, y la boca de salida
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quedara a una altura méaxima de 2 m sobre la base del camiéon. No se acumulard escombro en
andamios, apoyado contra vallas, muros y soportes, ni se acumularan mas de 100 kg/m2 sobre forjados.

6- PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

De acuerdo con el articulo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o
bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse,
ademas de las que puedan establecerse con caracter voluntario, las comprobaciones y pruebas de
servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la Direccién Facultativa y todas las exigidas por la
legislacion aplicable.

Madrid, junio de 2018.

Los Arquitectos,

D. Santiago Vela Heredia D. Raul Herrédez Turégano
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PROYECTO DE DERRIBO DE NAVE

PLIEGO DE CONDICIONES

Calle Eras n°13 (antiguo 7) MADARCOS (MADRID)

NORMATIVA TECNICA DE APLICACION EN LOS PROYECTOS Y LA EJECUCION DE OBRAS

De acuerdo con el articulo 1° A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecucion de las
obras deberdan observarse las normas vigentes aplicables sobre construccién. A tal fin se incluye la
siguiente relacién no exhaustiva de la normativa técnica aplicable.

iNDICE
0) Normas de caracter general
0.1 Normas de caracter general
1) Estructuras
1.1 Acciones en la edificacion
1.2 Acero
1.3 Fabrica de Ladrillo
1.4 Hormigoén
1.5 Madera
1.6 Forjados
2) Instalaciones
2.1 Agua
2.2 Ascensores
2.3 Audiovisuales y Antenas
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0) NORMAS DE CARACTER GENERAL
0.1) NORMAS DE CARACTER GENERAL

Ordenacion de la edificacion
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 6-NOV-1999

MODIFICADA POR:

Modificacion de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion

Articulo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2001

Modificacion de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion

Articulo 105 de la LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2002

Cadigo Técnico de la Edificacion

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

(El régimen de aplicacion se encuentra contenido en las disposiciones transitorias del citado R.D.)

Certificacion energética de edificios de nueva construccion
REAL DECRETO 47/2007,de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 31-ENE-2007

(Periodo de aplicaciéon voluntaria: 1/05/07 a 31/10/07)

1) ESTRUCTURAS
1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACION

DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificacion.
Cédigo Técnico de la Edificacion. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Norma de Construccion Sismorresistente: parte general y edificacion (NCSR-02)
REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 11-OCT-2002

1.2) ACERO

DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero
Cédigo Técnico de la Edificacion. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
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1.3) FABRICA
DB SE-F. Seguridad Estructural Fabrica

Cédigo Técnico de la Edificacion. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

1.4) HORMIGON

Instruccion de Hormigon Estructural "EHE”

REAL DECRETO 2661/1998, de 11 de diciembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 13-ENE-1999

MODIFICADO POR:

Modificacion del R.D. 1177/1992, de 2-OCT, por el que se reestructura la Comision Permanente
del Hormigon y el R.D. 2661/1998, de 11-DIC, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigén

Estructural (EHE)

REAL DECRETO 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 24-JUN-1999

Actualizacion de la composicion de la Comision Permanente del Hormigon

ORDEN de 18 de Abril de 2005, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 4-MAY-2005

1.5) MADERA

DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera
Codigo Técnico de la Edificacion. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

1.6) FORJADOS

Instruccion para el proyecto y la ejecucion de forjados unidireccionales de hormigén estructural
realizados con elementos prefabricados (EFHE)

REAL DECRETO 642/2002, de 5 de julio, del Ministerio de Fomento

B.O.E.: 06-AGO-2002

Correccién de errores: B.O.E. 30-NOV-2002

Fabricacion y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas
REAL DECRETO 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno
B.O.E.: 8-AGO-1980

MODIFICADO POR:
Maodificacion de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre autorizacion de uso

para la fabricacion y empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas.
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ORDEN de 29 de noviembre de 1989, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo
B.O.E.: 16-DIC-1989

MODIFICADO POR:
Actualizacion del contenido de las fichas técnicas y del sistema de autocontrol de la calidad de la

produccion, referidas en el Anexo I de la Orden de 29-NOV-89
RESOLUCION de 6 de noviembre, del Ministerio de Fomento

B.O.E.: 2-DIC-2002

Actualizacion de las fichas de autorizacion de uso de sistemas de forjados

RESOLUCION de 30 de enero 1997, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 6-MAR-1997

2) INSTALACIONES
2.1) AGUA

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 21-FEB-2003

DB HS. Salubridad (Capitulos HS-4, HS-5)
Cédigo Técnico de la Edificacion. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

2.2) ASCENSORES

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores

REAL DECRETO 1314/1997 de 1 de agosto de 1997, del Ministerio de Industria y Energia

B.O.E.: 30-SEP-1997

Correccion errores: 28-JUL-1998

Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion de los mismos

(s6lo estan vigentes los articulos 10 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real Decreto
1314/1997)

REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia

B.O.E.: 11-DIC-1985

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes

REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 04-FEB-2005
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Instruccion técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecanicos

(Derogado, excepto los preceptos a los que remiten los articulos vigentes del “Reglamento de aparatos
de elevacion y manutencion de los mismos”)

ORDEN de 23 de septiembre de 1987, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 6-OCT-1987
Correccion errores: 12-MAY-1988

MODIFICADA POR:

Modificacion de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecanicos

ORDEN de 12 de septiembre de 1991, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 17-SEP-1991
Correccion errores: 12-OCT-1991

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevacion y
manutencion de los mismos

RESOLUCION de 27 de abril de 1992, de la Direccién General de Politica Tecnolégica del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo

B.O.E.: 15-MAY-1992

2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones.
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 28-FEB-1998

MODIFICADO POR:

Modificacion del articulo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998

Disposicion Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de
Ordenacién de la Edificacion
B.O.E.: 06-NOV-1999

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacion en el interior de los edificios y de la actividad de instalacion de
equipos y sistemas de telecomunicaciones.

REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia

B.O.E.: 14-MAY-2003

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de los edificios y de la actividad de
instalacion de equipos y sistemas de telecomunicaciones.

ORDEN 1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia

B.O.E.: 27-MAY-2003

2.4) CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas
complementarias (ITE) y se crea la comision asesora para instalaciones térmicas de los edificios.
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REAL DECRETO 1751/1998, de 31 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 5-AGO-98
Correccion errores: 29-OCT-1998

MODIFICADO POR:
Modificacion del Real Decreto 1751/1998, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones

Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la

comision asesora para instalaciones térmicas de los edificios.

REAL DECRETO 1218/2002, de 22 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 3-DIC-2002

Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones
técnicas complementarias ICG 01 a 11

REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 4-SEPT-2006
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Instruccion técnica complementaria MI-IP 03 “ Instalaciones petroliferas para uso propio”
REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 23-OCT-1997

Correccion errores: 24-ENE-1998

MODIFICADA POR:
Modificacion del Reglamento de instalaciones petroliferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 20-

OCT, y las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de

15-SET, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC.

REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 22-OCT-1999
Correccion errores: 3-MAR-2000

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo
B.O.E.: 18-JUL-2003

DB HE. Ahorro de Energia (Capitulo HE-4: Contribucidn solar minima de agua caliente sanitaria)
Cédigo Técnico de la Edificacion Real Decreto. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

2.5) ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01
a BT 51

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia

B.O.E.: suplemento al n® 224, 18-SEP-2002

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por:
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo

B.O.E.: 5-ABR-2004

Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales
protectores de material plastico

RESOLUCION de 18 de enero 1988, de la Direccion General de Innovacién Industrial

B.O.E.: 19-FEB-1988

2.6) INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios

REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 14-DIC-1993
Correccién de errores: 7-MAY-1994

Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se aprueba
el Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios y se revisa el anexo | y los apéndices
del mismo
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ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 28-ABR-1998

3) CUBIERTAS
3.1) CUBIERTAS

DBE HS-1. Salubridad
Cédigo Técnico de la Edificacion. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

4) PROTECCION
4.1) AISLAMIENTO ACUSTICO

Norma Basica de la edificacion "NBE-CA-88" condiciones acusticas de los edificios
ORDEN de 29 de septiembre 1988, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo
B.O.E.: 8-OCT-1988

Aprobada inicialmente bajo la denominacion de:

Norma "NBE-CA-81" sobre condiciones acusticas de los edificios

REAL DECRETO 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo
B.O.E.: 7-SEP-1981

Modificada pasando a denominarse Norma “NBE-CA-82” sobre condiciones acusticas de los
edificios

REAL DECRETO 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo
B.O.E.: 3-SEP-1982

Correccion errores: 7-OCT-1982

4.2) AISLAMIENTO TERMICO

DB-HE-Ahorro de Energia
Codigo Técnico de la Edificacion. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

4.3) PROTECCION CONTRA INCENDIOS

DBE-SI-Seguridad en caso de Incendios
Codigo Técnico de la Edificacion. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales.

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 17-DIC-2004

Correccion errores: 05-MAR-2005

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus
propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo , del Ministerio de la Presidencia
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B.O.E.: 02-ABR-2005

4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 25-OCT-1997

MODIFICADO POR:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura.

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004

Modificacion del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 29-MAY-2006

Prevencion de Riesgos Laborales

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 10-NOV-1995

DESARROLLADA POR:

Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de
coordinacion de actividades empresariales

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 31-ENE-2004

Reglamento de los Servicios de Prevencion

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 31-ENE-1997

MODIFICADO POR:

Moaodificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion

REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 1-MAY-1998

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
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B.O.E.: 29-MAY-2006

Senalizacion de seguridad en el trabajo

REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997

MODIFICADO POR:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura.

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004

Manipulacion de cargas

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997

Utilizacion de equipos de proteccion individual

REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 12 JUN-1997
Correccion errores: 18-JUL-1997

Utilizacion de equipos de trabajo

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 7-AGO-1997

MODIFICADO POR:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura.

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al
amianto

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-ABR-2006
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Regulacién de la subcontratacion

LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 19-OCT-2006

4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACION

DB-SU-Seguridad de utilizacion
Cédigo Técnico de la Edificacion, Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

5) BARRERAS ARQUITECTONICAS

5.1) BARRERAS ARQUITECTONICAS

Medidas minimas sobre accesibilidad en los edificios

REAL DECRETO 556/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo
B.O.E.: 23-MAY-1989

Real Decreto por el que se aprueban las condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion de
las personas con discapacidad para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados y
edificaciones.

REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-MAY-2007

6) VARIOS
6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCION

Pliego general de condiciones para la recepcion de ladrillos ceramicos en las obras "RL-88"

ORDEN de 27d de julio de 1988, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaria del
Gobierno

B.O.E.: 3-AGO-1988

Pliego general de condiciones para recepcion yesos y escayolas en las obras de construccion "RY-85"
ORDEN de 31 de mayo de 1985, de la Presidencia del Gobierno
B.O.E.: 10-JUN-1985

Instruccion para la recepcion de cementos "RC-03"
REAL DECRETO 1797/2003, de 26 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 16-ENE-2004
Correccion errores: 13-MAR-2004

Disposiciones para la libre circulacion de productos de construccion en aplicacion de la Directiva
89/106/CEE

REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relacion con las Cortes y de la
Secretaria del Gobierno
B.O.E.: 09-FEB-1993
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MODIFICADO POR:

Modificacion del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicacion de la Directiva
93/68/CEE.

REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 19-AGO-1995
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6.2) MEDIO AMBIENTE

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas

DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno
B.O.E.: 7-DIC-1961
Correccion errores: 7-MAR-1962

DEROGADOS el segundo parrafo del articulo 18 y el Anexo 2 por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 1-MAY-200T1

Instrucciones complementarias para la aplicacion del Reglamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas

ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernacién

B.O.E.: 2-ABR-1963

Ruido

LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 18-NOV-2003

DESARROLLADA POR:

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluacion y gestion
del ruido ambiental.

REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 17-DIC-2005

6.3) OTROS

Ley del Servicio Postal Universal y de Liberalizacion de los Servicios Postales

LEY 24/1998, de 13 de julio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 14-JUL-1998

DESARROLLADA POR:

Reglamento por el que se regula la prestacion de los servicios postales, en desarrollo de lo
establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalizaciéon
de los Servicios Postales

REAL DECRETO 1829/1999, de 3 de diciembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 31-DIC-1999
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ANEXO 1:

COMUNIDAD DE MADRID

0) Normas de caracter general

Medidas para la calidad de la edificaciéon

LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 29-MAR-1999

Regulacion del Libro del Edificio

DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejeria de Obras Publicas, Urbanismo y
Transportes de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 14-ENE-2000

1) Instalaciones

Normas sobre documentacion, tramitacion y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de
suministro de agua.

ORDEN 2106/1994, de 11 de noviembre, de la Consejeria de Economia y Empleo de la Comunidad de
Madrid

B.O.C.M.: 28-FEB-1995

MODIFICADA POR:

Modificacion de los puntos 2 y 3 del Anexo | de la Orden 2106/1994 de 11 NOV

ORDEN 1307/2002, de 3 de abril, de la Consejeria de Economia e Innovacion Tecnolégica
B.O.C.M.: 11-ABR-2002

Condiciones de las instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o
comerciales y en particular, requisitos adicionales sobre la instalacion de aparatos de calefaccion,
agua caliente sanitaria, o mixto, y conductos de evacuacion de productos de la combustion.

ORDEN 2910/1995, de 11 de diciembre, de la Consejeria de Economia y Empleo de la Comunidad de
Madrid

B.O.C.M..: 21-DIC-1995

AMPLIADA POR:

Ampliacion del plazo de la disposicion final 22 de la orden de 11 de diciembre de 1995 sobre
condiciones de las instalaciones en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales
y, en particular, requisitos adicionales sobre la instalacion de aparatos de calefaccion, agua
caliente sanitaria o mixto, y conductos de evacuacion de productos de la combustion

ORDEN 454/1996, de 23 de enero, de la Consejeria de Economia y Empleo de la C. de Madrid.
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B.O.C.M..: 29-ENE-1996

2 ) Barreras arquitectonicas

Promocion de la accesibilidad y supresion de barreras arquitectdnicas.
LEY 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.E.: 25-AGO-1993

Correccion errores: 21-SEP-1993

MODIFICADA POR:
Modificacion de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de

promocion de la accesibilidad y supresion de barreras arquitectonicas

DECRETO 138/1998, de 23 de julio, de la Consejeria de Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 30-JUL-1998

Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de
Barreras Arquitectonicas
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno

B.O.C.M.: 24-ABR-2007

(Entrada en vigor a los 60 dias de su publicacion)

Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de promocion de la accesibilidad y
supresion de barreras arquitectonicas.
DECRETO 71/1999, de 20 de mayo, de la Consejeria de Presidencia de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 28-MAY-1999

3 ) Medio ambiente

Régimen de proteccion contra la contaminacion acustica de la Comunidad de Madrid

DECRETO 78/1999, de 27 de mayo, de la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 8-JUN-1999
Correccion errores: 1-JUL-1999

Evaluacién ambiental

LEY 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.E.: 24-JUL-2002
B.O.C.M. 14JUL-2002

Regulacion de la gestion de residuos de construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid

ORDEN 2690/2006, de 28 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio
B.O.C.M.: 14-AGO-2006
Correccién de errores: B.O.C.M.: 2 de octubre de 2006

4) Andamios
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Requisitos minimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservacion de los andamios
tubulares utilizados en las obras de construccion
ORDEN 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejeria de Economia y Empleo de la Comunidad de

Madrid
B.O.C.M.: 14-JUL-1998
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JUSTIFICACION DE PRECIOS UNITARIOS

Proyecto Derribo Nave en Madarcos (Madrid)

Ud Descripcion Precio

h  Retroexcavadora hidraulica neumaticos 144 cv

53,93
h  Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3
39,21
h  Camion basculante 6x4 20 t
39,01
m3 Canon de desbroce a vertedero
6,16
m3 Canon de desbroce a vertedero peligroso
15,00
h  Oficial segunda
18,45
h  Peodn especializado
17,12
h  Pedn ordinario
17,00
h  Oficial 22 electricista
18,14
u  Alquiler mes caseta prefabricada aseo 3,55x2,23
m 115,00
u  Transporte 150 km entrega y recogida 1 modulo
481,26
u  Valla contencién peatones 2,5x1 m
30,00
u  Casco seguridad basico
4,63
u  Gafas protectoras
8,06
u  Semi-mascarilla 1 filtro
16,42
u  Mono de trabajo poliéster-algodén
15,51
u  Par guantes lona proteccion estandar
1,37
u  Par botas de seguridad
25,24
u  Arnés amarre dorsal
11,95
u  Panel completo PVC 700x1000 mm
13,50
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JUSTIFICACION DE PRECIOS AUXILIARES




]USTlFlCACION DE PRECIOS AUXILIARES
Proyecto Derribo Nave en Madarcos (Madrid)

Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal Importe
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JUSTIFICACION DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Proyecto Derribo Nave en Madarcos (Madrid)
\ Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio € Importe € |

CAPITULO CAPO1 - DERRIBO

U20PM010 m2 DESMANTELAMIENTO DE PLACAS DE AMIANTO h<20 m

Desmantelamiento de placas de fiborocemento con amianto, incluidos caballe-
tes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por
medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado hasta una
altura de 20 m., incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-
teccion colectivas.

0,500 h Pedn ordinario 17,00 8,50
0,500 h Pedn especializado 17,12 8,56
Suma la partida.......cceeveverereenennene 17,06
Costes indirectos.......... 1,50% 0,26
TOTAL PARTIDA......cccceveerurnraccens 17,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS
CENTIMOS.

E01DWE020 m3 DEMOLICION COMPLETA EDIFICIO A MAQUINA

Demolicién completa de edificio, de hasta 5 m de altura, desde la rasante, por
empuje de maquina retroexcavadora grande, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional
de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de volu-
men realmente ejecutado.

0,100 h Pedn ordinario 17,00 1,70
0,120 h Retroexcavadora hidrdulica neumaticos 144 cv 53,93 6,47
0,040 h Palacargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 39,21 1,57

Suma la partida.......ccceeverevereeennnnn. 9,74

Costes indirectos

1,50% 0,15

TOTAL PARTIDA.........ccoereeuenene 9,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA 'Y NUEVE
CENTIMOS.

EOT1DIEO20M1 u DESMONTADO INSTALACION ELECTRICA

Desmontado de instalacion eléctrica de nave, por medios manuales, incluso
desmontaje previo de lineas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte pro-
porcional de medios auxiliares.

1,000 h Oficial 22 electricista 18,14 18,14
3,000 h Oficial segunda 18,45 55,35
3,000 h Pedn ordinario 17,00 51,00
Suma la partida.......cccevevererernnene 124,49
Costes indirectos.......... 1,50% 1,87
TOTAL PARTIDA........cccceerrerurcen 126,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con
TREINTA'Y SEIS CENTIMOS.
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JUSTIFICACION DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Proyecto Derribo Nave en Madarcos (Madrid)

\ Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio € Importe €

CAPITULO CAP02 - SEGURIDAD Y SALUD

E28BC030 mesALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,55x2,23x2,63
m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento.
Ventana de 0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna
de 6 mm, termo eléctrico de 50 |; placa turca, dos placas de ducha y lavabo
de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminacion de gel-coat blanco y pin-
tura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fenolitica anti-
deslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en duchas.
Tuberia de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosio-
nes, instalacion eléctrica monofasica 220 V con automdtico. Con transporte a
150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camién gria. Segin

R.D. 486/97.
0,085 h Pedn ordinario 17,00 1,45
1,000 u Alquiler mes caseta prefabricada aseo 3,55x2,23 m 115,00 115,00
0,085 u Transporte 150 km entrega y recogida 1 médulo 481,26 40,91
Suma la partida..... 157,36
Costes indirectos 2,36
TOTAL PARTIDA........ccceevrerurrenees 159,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con SETENTA Y DOS CENTIMOS.

E28RA005 u CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE ATALAJES

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso nor-
mal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,000 u Casco seguridad basico 4,63 4,63
Suma la partida.......ccceveverererennee. 4,63
Costes indirectos.......... 1,50% 0,07
TOTAL PARTIDA.........ccecevrvrrrnas 4,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA
CENTIMOS.

E28RA100 u SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolvo un filtro (amortizable en 3 usos). Certificado CE,
s/R.D.773/97 yR.D. 1407/92.

0,333 u Semi-mascarilla 1 filtro 16,42 5,47
Suma la partida.......cccceverevereennnne. 5,47
Costes indirectos.......... 1,50% 0,08
TOTAL PARTIDA..coovevrrrrseerrrres 5,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CENTIMOS.

E28RA070 u GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Certifi-
cado CE, s/R.D.773/97 y R.D. 1407/92.

0,333 u  Gafas protectoras 8,06 2,68
Suma la partida......cccceeeeeveereeeenne. 2,68
Costes indirectos.......... 1,50% 0,04
TOTAL PARTIDA.........ccoeevererurens 2,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA'Y DOS
CENTIMOS.
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JUSTIFICACION DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Proyecto Derribo Nave en Madarcos (Madrid)

\Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio € Importe € |

E28RC070 u MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén (@amortizable en un uso).
Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,000 u Mono de trabajo poliéster-algodén 15,51 15,51
Suma la partida......ccccceveeveereeenne. 15,51
Costes indirectos.......... 1,50% 0,23
TOTAL PARTIDA........coeevrerurrenees 15,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA'Y
CUATRO CENTIMOS.
E28RM010 u PAR GUANTES LONA
Par de guantes de lona proteccién estandar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
1,000 u Par guantes lona proteccion estandar 1,37 1,37
Suma la partida.......cccceveveverevennee. 1,37
Costes indirectos.......... 1,50% 0,02
TOTAL PARTIDA........ccceceverurrenees 1,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con TREINTA'Y NUEVE
CENTIMOS.
E28RP070 u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1,000 u Par botas de seguridad 25,24 25,24
Suma la partida.......cceeveverereenennene 25,24
Costes indirectos.......... 1,50% 0,38
TOTAL PARTIDA.........cccceverueeucens 25,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA'Y
DOS CENTIMOS.
E28RSA010 u ARNES AMARRE DORSAL
Arnés basico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulacion en piernas y
sin cinta subgldtea, fabricado con cinta de nailon de 45 mm y elementos me-
talicos de acero inoxidable (amortizable en 5 obras). Certificado CE Norma
UNE-EN 361:2002. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
0,200 u  Arnés amarre dorsal 11,95 2,39
Suma la partida.......cccceeeveeeeeenne. 2,39
Costes indirectos.......... 1,50% 0,04
TOTAL PARTIDA........cccecerervrrenees 2,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES
CENTIMOS.
E28EC030 u PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de es-
pesor nominal. Tamafno 700x1000 mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos
de senales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra",
incluido colocacion, s/R.D. 485/97.

0,100 h Pedn ordinario 17,00 1,70
1,000 u Panel completo PVC 700x1000 mm 13,50 13,50
Suma la partida......ccccceeeeveereeeenne. 15,20
Costes indirectos.......... 1,50% 0,23
TOTAL PARTIDA.........ccoeevererurens 15,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES
CENTIMOS.
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JUSTIFICACION DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Proyecto Derribo Nave en Madarcos (Madrid)
\ Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio € Importe € |

E28PB130 u VALLA CONTENCION DE PEATONES
Valla de contencién de peatones, metdlica, prolongable de 2,50 m de largo y
1,00 m de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocacion y
desmontaje, s/R.D. 486/97.

0,100 h  Peodn ordinario 17,00 1,70
0,200 u Valla contencién peatones 2,5x1 m 30,00 6,00
Suma la partida.......cccceveverererennee. 7,70
Costes indirectos.......... 1,50% 0,12
TOTAL PARTIDA........ccceceverurrenees 7,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS

CENTIMOS.
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JUSTIFICACION DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Proyecto Derribo Nave en Madarcos (Madrid)

\Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio € Importe € |

CAPITULO CAPO03 - GESTION DE RESIDUOS

E01DTW020M m3 CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO PELIGROSOS

Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio
Ambiente de la Comunidad Auténoma correspondiente) de residuos peligro-
sos hasta destino final (bien centro de transferencia o planta de tratamiento)
utilizando camién de 3,5 toneladas de peso maximo autorizado. El precio in-
cluye la carga con maquina elevadora de los bidones o big-bags colocados
previamente sobre palets. La capacidad total del camion serd de dos palets
(cada palet podra contener de 2 a 4 bidones de 200l), o de 4 big-bags, siem-
pre y cuando no se supere el peso maximo autorizado del vehiculo. El precio
dado es teniendo en cuenta que dicha capacidad total del camidn sera exclu-
siva para un centro productor (obra), estando disponible el vehiculo para di-
cha obra para un viaje durante todo el dia. El transporte serd a una distancia
inferior a 200km. i/ tramites documentales que establece la normativa.(Real
Decreto 833/1988, de 20 de julio.)

0,010 h  Camién basculante 6x4 20 t 39,01 0,39
1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero peligroso 15,00 15,00
Suma la partida.......ccceveverereenennene 15,39
Costes indirectos.......... 1,50% 0,23
TOTAL PARTIDA.........cccceveveeucnns 15,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS
CENTIMOS.
E01DTWO020 m3 CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <20 km
MAQUINA/CAMION
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10
km y menor de 20 km, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes
de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de
vertedero, sin medidas de proteccion colectivas.
0,035 h Palacargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 39,21 1,37
0,200 h  Camién basculante 6x4 20 t 39,01 7,80
1,060 m3 Canon de desbroce a vertedero 6,16 6,53
Suma la partida.......ccceevevevereeeennne. 15,70
Costes indirectos 1,50% 0,24
TOTAL PARTIDA.........cccceverueuenne 15,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA'Y
CUATRO CENTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS N° 1

\ Cédigo Ud  Descripcion de la unidad de obra Precio de la unidad en letra Precio en cifra, Euros |

CAPITULO CAPO1 - DERRIBO

1.01 m2 DESMANTELAMIENTO DE PLACAS DE AMIANTO
h<20m

Desmantelamiento de placas de fiborocemento con amianto, incluidos caballe-
tes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por
medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado hasta una
altura de 20 m., incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-
teccion colectivas.

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS. 17,32

1.02 m3 DEMOLICION COMPLETA EDIFICIO A MAQUINA

Demolicién completa de edificio, de hasta 5 m de altura, desde la rasante, por
empuje de maquina retroexcavadora grande, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional
de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicién de volu-
men realmente ejecutado.

NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS. 9,89

1.03 u DESMONTADO INSTALACION ELECTRICA

Desmontado de instalacién eléctrica de nave, por medios manuales, incluso
desmontaje previo de lineas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte pro-
porcional de medios auxiliares.

CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA'Y SEIS 126,36
CENTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS N° 1

\ Cédigo Ud  Descripcion de la unidad de obra Precio de la unidad en letra Precio en cifra, Euros |

CAPITULO CAP02 - SEGURIDAD Y SALUD

2.01 mesALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,55x2,23x2,63
m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento.
Ventana de 0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna
de 6 mm, termo eléctrico de 50 |; placa turca, dos placas de ducha y lavabo
de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminacién de gel-coat blanco y pin-
tura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fenolitica anti-
deslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en duchas.
Tuberia de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosio-
nes, instalacion eléctrica monofasica 220 V con automatico. Con transporte a
150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camién gria. Segin
R.D. 486/97.

CIENTO CINCUENTA'Y NUEVE EUROS con SETENTA'Y 159,72
DOS CENTIMOS.

2.02 u CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE ATALAJES

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso nor-
mal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

CUATRO EUROS con SETENTA CENTIMOS. 4,70

2.03 u SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolvo un filtro (@mortizable en 3 usos). Certificado CE,
s/R.D.773/97 y R.D. 1407/92.

CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS. 5,55

2.04 u GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Certifi-
cado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

DOS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS. 2,72

2.05 u MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén (@amortizable en un uso).
Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS. 15,74

2.06 u PAR GUANTES LONA

Par de guantes de lona proteccién estandar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS. 1,39

2.07 u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS. 25,62

2.08 u ARNES AMARRE DORSAL

Arnés basico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulacion en piernas y
sin cinta subglutea, fabricado con cinta de nailon de 45 mm y elementos me-
talicos de acero inoxidable (amortizable en 5 obras). Certificado CE Norma
UNE-EN 361:2002. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS. 2,43
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CUADRO DE PRECIOS N° 1

\ Cédigo Ud  Descripcion de la unidad de obra Precio de la unidad en letra Precio en cifra, Euros |

2.09 u PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de es-
pesor nominal. Tamano 700x1000 mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos
de senales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra",
incluido colocacion, s/R.D. 485/97.

QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS. 15,43

2.10 u VALLA CONTENCION DE PEATONES

Valla de contencién de peatones, metdlica, prolongable de 2,50 m de largo y
1,00 m de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocacién y
desmontaje, s/R.D. 486/97.

SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS. 7,82
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CUADRO DE PRECIOS N° 1

\ Cédigo Ud  Descripcion de la unidad de obra Precio de la unidad en letra Precio en cifra, Euros |

CAPITULO CAP03 - GESTION DE RESIDUOS

3.01 m3 CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO PELIGROSOS

Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio
Ambiente de la Comunidad Auténoma correspondiente) de residuos peligro-
sos hasta destino final (bien centro de transferencia o planta de tratamiento)
utilizando camién de 3,5 toneladas de peso méximo autorizado. El precio in-
cluye la carga con mdquina elevadora de los bidones o big-bags colocados
previamente sobre palets. La capacidad total del camién serd de dos palets
(cada palet podra contener de 2 a 4 bidones de 200l), o de 4 big-bags, siem-
pre y cuando no se supere el peso maximo autorizado del vehiculo. El precio
dado es teniendo en cuenta que dicha capacidad total del camién serd exclu-
siva para un centro productor (obra), estando disponible el vehiculo para di-
cha obra para un viaje durante todo el dia. El transporte sera a una distancia
inferior a 200km. i/ tramites documentales que establece la normativa.(Real
Decreto 833/1988, de 20 de julio.)

QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS. 15,62

3.02 m3 CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <20 km
MAQUINA/CAMION
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10
km y menor de 20 km, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes

de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de
vertedero, sin medidas de proteccién colectivas.

QpINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO 15,94
CENTIMOS.
El Equipo Redactor,
SVAM ARQUITECTOS Y CONSULTORES S.L.P.
Fdo.: Santiago Vela Heredia Fdo.: Raul Herrdez Turégano
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CUADRO DE PRECIOS N° 2

\ Cédigo

Ud

Descripcion de la unidad de obra |

CAPITULO CAPO1 - DERRIBO

1.01

1.02

1.03

m2

m3

DESMANTELAMIENTO DE PLACAS DE AMIANTO
h<20m

Desmantelamiento de placas de fiborocemento con amianto, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales,
encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado hasta una al-
tura de 20 m., incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de proteccidn colectivas.

Mano de obra........cccceveveienennneee. 17,06
Suma la partida......cceeeeeeereeennnnen. 17,06
Costes indirectos............ 1,50% 0,26
TOTAL PARTIDA........cccvereerureanee 17,32

DEMOLICION COMPLETA EDIFICIO A MAQUINA

Demolicién completa de edificio, de hasta 5 m de altura, desde la rasante, por empuje de maquina retroexcavadora
grande, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional
de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de volumen realmente ejecutado.

Mano de obra.......cccoeeveeveevenennn. 1,70
Maquinaria.......ccceeceeereeneeneenene. 8,04
Suma la partida......cccceeveeeeeennnen. 9,74
Costes indirectos............ 1,50% 0,15
TOTAL PARTIDA.......ccceceueueneccranes 9,89

DESMONTADO INSTALACION ELECTRICA

Desmontado de instalacién eléctrica de nave, por medios manuales, incluso desmontaje previo de lineas y mecanis-
mos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte pro-
porcional de medios auxiliares.

Mano de obra.......ccceeveeveevenennnn. 124,49
Suma la partida 124,49
Costes indirectos............ 1,50% 1,87
TOTAL PARTIDA..........cccovvrvurunnee. 126,36
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CUADRO DE PRECIOS N° 2

\ Cédigo

Ud

Descripcion de la unidad de obra

CAPITULO CAP02 - SEGURIDAD Y SALUD

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

mesALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,55x2,23x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de
6 mm, termo eléctrico de 50 I; placa turca, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con ter-
minacién de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fenolitica antidesli-
zante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en duchas. Tuberia de polibutileno aislante y resistente
a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacién eléctrica monofésica 220 V con automatico. Con transporte a 150
km (ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camién grda. Segin R.D. 486/97.

Mano de obra 1,45
Materiales........cccooeveveeveeereveerennene. 155,91
Suma la partida.....c.coeeeevenenennnnee 157,36
Costes indirectos............ 1,50% 2,36
TOTAL PARTIDA.........ccocevureurcurneee 159,72

CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE ATALAJES

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado
CE, s/R.D.773/97 y R.D. 1407/92.

Materiales.........ccoeevereeeeceereierenns 4,63
Suma la partida......ccoeeeeceinennnnen. 4,63
Costes indirectos............ 1,50% 0,07
TOTAL PARTIDA......cccevvruecraeoanee 4,70

SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro (@amortizable en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Materiales ........cccooeveveeveeereiereenene. 5,47
Suma la partida...... 5,47
Costes indirectos 0,08
TOTAL PARTIDA.........ceeuereeeeranene 5,55

GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Materiales .......cccooeveveeveiereeereenene. 2,68
Suma la partida.....cccoceveeeinenennnn 2,68
Costes indirectos............ 1,50% 0,04
TOTAL PARTIDA.......ccoevrrererernneees 2,72

MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodon (amortizable en un uso). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Materiales.........ccoeeveveeeevenriiereans 15,51
Suma la partida...... 15,51
Costes indirectos 0,23
TOTAL PARTIDA..........cccoceeueuunnen. 15,74
PAR GUANTES LONA
Par de guantes de lona proteccion estdndar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Materiales .......cccooevevevveieveeereenene. 1,37
Suma la partida......ccoeeeeceenennnnen 1,37
Costes indirectos............ 1,50% 0,02
TOTAL PARTIDA.........ccocerurruecurnnee 1,39
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CUADRO DE PRECIOS N° 2

\ Cédigo Ud  Descripcion de la unidad de obra
2.07 u PARDE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
Materiales ........cccooeeeeveriereeereenene. 25,24
Suma la partida.....cccoeveeeinennnnne 25,24
Costes indirectos............ 1,50% 0,38
TOTAL PARTIDA......ccovvcrurmcrrnanenns 25,62
2.08 u ARNES AMARRE DORSAL
Arnés basico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulacion en piernas y sin cinta subgldtea, fabricado con cinta
de nailon de 45 mm y elementos metdlicos de acero inoxidable (amortizable en 5 obras). Certificado CE Norma
UNE-EN 361:2002. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Materiales........c.cooeveeeveecveveerenenene. 2,39
Suma la partida......cccceeveeeeeennnen. 2,39
Costes indirectos............ 1,50% 0,04
TOTAL PARTIDA........coceverurervenenns 243
2.09 u PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaino 700x1000 mm.
Vilido para incluir hasta 15 simbolos de sefales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra",
incluido colocacién, s/R.D. 485/97.
Mano de obra 1,70
Materiales........cccooeveeeveeeveeerennnene. 13,50
Suma la partida.....cccoeveeeinennnnne 15,20
Costes indirectos............ 1,50% 0,23
TOTAL PARTIDA......ccovvcrurmcrransenns 1543
2.10 u VALLA CONTENCION DE PEATONES

Valla de contencién de peatones, metélica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura, color amarillo, amorti-
zable en 5 usos, incluso colocacion y desmontaje, s/R.D. 486/97.

Mano de obra.......cccceeveeveevenennen. 1,70
Materiales..........cooevevevverivveierenennene. 6,00
Suma la partida......cccceeveeeeeennnen. 7,70
Costes indirectos............ 1,50% 0,12
TOTAL PARTIDA.......ccceceuruenecrranes 7,82
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CUADRO DE PRECIOS N° 2

\ Cédigo Ud  Descripcion de la unidad de obra |

CAPITULO CAP03 - GESTION DE RESIDUOS

3.01 m3 CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO PELIGROSOS

Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma
correspondiente) de residuos peligrosos hasta destino final (bien centro de transferencia o planta de tratamiento) utili-
zando camion de 3,5 toneladas de peso méximo autorizado. El precio incluye la carga con maquina elevadora de los
bidones o big-bags colocados previamente sobre palets. La capacidad total del camion serd de dos palets (cada palet
podré contener de 2 a 4 bidones de 200l), o de 4 big-bags, siempre y cuando no se supere el peso maximo autoriza-
do del vehiculo. El precio dado es teniendo en cuenta que dicha capacidad total del camién sera exclusiva para un
centro productor (obra), estando disponible el vehiculo para dicha obra para un viaje durante todo el dia. El transpor-
te serd a una distancia inferior a 200km. i/ tramites documentales que establece la normativa.(Real Decreto 833/1988,

de 20 de julio.)
Maquinaria.....cceceeerenienienienienienne. 15,39
Suma la partida......ccoeeveeceirennnnen 15,39
Costes indirectos............ 1,50% 0,23
TOTAL PARTIDA........cceceunurenasannee 15,62

3.02 m3 CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <20 km
MAQUINA/CAMION

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km, considerando ida
y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de ver-
tedero, sin medidas de proteccion colectivas.

Maquinaria......ceceeerenienienienvenienne. 15,70
Suma la partida...... 15,70
Costes indirectos 0,24
TOTAL PARTIDA...........ccueueerinenene 15,94

El Equipo Redactor,
SVAM ARQUITECTOS Y CONSULTORES S.L.P.

Fdo.: Santiago Vela Heredia Fdo.: Raul Herrdez Turégano
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MEDICIONES

Codigo Descripcion Uds| Longitud | Anchura| Altura] Parciales Totales

CAPITULO CAPO1 - DERRIBO

1.01 m2 DESMANTELAMIENTO DE PLACAS DE
AMIANTO h<20m

Desmantelamiento de placas de fibrocemento con amianto,
incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales,
encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin
aprovechamiento del material desmontado hasta una altura de
20 m., incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccién colectivas.

1 4,92 9,23 45,41
45 41
1.02 m3 DEMOLICION COMPLETA EDIFICIO A
MAQUINA
Demolicién completa de edificio, de hasta 5 m de altura, desde
la rasante, por empuje de maquina retroexcavadora grande,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas. Medicion de
volumen realmente ejecutado.
Muro ladrillo 1 4,62 0,28 3,09 4,00
1 8,59 0,28| 2,85 6,85
1 4,70 0,28| 3,10 4,08
1 9,22 0,28| 1,95 5,03
-1 2,48 0,04 2,06 -0,20
Muro piedra 1 9,22 0,28 1,38 3,56
Estructura de madera
- Didmetro 22 3 4,75 0,04 0,57
- Didmetro 14 5 8,80 0,02 0,88
Levantado cerrajeria 1 2,48 0,04 2,06 0,20
1 1,19 0,04 1,04 0,05
25,02
1.03 u DESMONTADO INSTALACION ELECTRICA
Desmontado de instalacién eléctrica de nave, por medios
manuales, incluso desmontaje previo de lineas y mecanismos,
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares.
1 1,00
1,00
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MEDICIONES

Codigo Descripcion Uds| Longitud | Anchura| Altura] Parciales Totales

CAPITULO CAP02 - SEGURIDAD Y SALUD

2.01 mesALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de
3,55x2,23x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m
de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm,
termo eléctrico de 50 |; placa turca, dos placas de ducha y
lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminacion de
gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado
hidréfugo con capa fenolitica antideslizante y resistente al
desgaste, puerta madera en turca, cortina en duchas. Tuberia de
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y
corrosiones, instalacién eléctrica monofasica 220 V con
automatico. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y
recogida del médulo con camién grda. Segun R.D. 486/97.

0,5 0,50

0,50

2.02 u CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE
ATALAJES

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje,
para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE, s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00

2.03 u SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolvo un filro (amortizable en 3 usos).
Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00

2.04 u GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3
usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00

2.05 u MONO DE TRABAJO
POLIESTER-ALGODON

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodon
(amortizable en un uso). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

5 5,00

5,00

2.06 u PAR GUANTES LONA

Par de guantes de lona proteccion estandar. Certificado CE.
s/R.D.773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00
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MEDICIONES

Codigo

Descripcion

Uds

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Totales

2.07

2.08

2.09

u PARDE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero
(amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

u ARNES AMARRE DORSAL

Arnés basico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulacion
en piernas y sin cinta subglutea, fabricado con cinta de nailon
de 45 mm vy elementos metdlicos de acero inoxidable
(@mortizable en 5 obras). Certificado CE Norma UNE-EN
361:2002.s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

u PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de
0,6 mm de espesor nominal. Tamano 700x1000 mm. Valido
para incluir hasta 15 simbolos de senales, incluso textos
"Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", incluido
colocacién, s/R.D. 485/97.

u VALLA CONTENCION DE PEATONES

Valla de contencién de peatones, metélica, prolongable de 2,50
m de largoy 1,00 m de altura, color amarillo, amortizable en 5
usos, incluso colocacién y desmontaje, s/R.D. 486/97.

5,00

2,00

5,00

1,00

2,00

10

10,00

1,00

10,00
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MEDICIONES

Codigo Descripcion Uds| Longitud | Anchura| Altura] Parciales Totales

CAPITULO CAP03 - GESTION DE RESIDUOS

3.01 m3 CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO
PELIGROSOS

Retirada y transporte por transportista autorizado (por la
Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma
correspondiente) de residuos peligrosos hasta destino final (bien
centro de transferencia o planta de tratamiento) utilizando
camién de 3,5 toneladas de peso maximo autorizado. El precio
incluye la carga con maquina elevadora de los bidones o
big-bags colocados previamente sobre palets. La capacidad total
del camién sera de dos palets (cada palet podrd contener de 2 a
4 bidones de 200l), o de 4 big-bags, siempre y cuando no se
supere el peso maximo autorizado del vehiculo. El precio dado
es teniendo en cuenta que dicha capacidad total del camion
serd exclusiva para un centro productor (obra), estando
disponible el vehiculo para dicha obra para un viaje durante
todo el dia. El transporte serd a una distancia inferior a 200km. i/
tramites documentales que establece la normativa.(Real Decreto
833/1988, de 20 de julio.)

LER 17 06 05 1 4,92 9,23| 0,15 6,81

6,81

3.02 m3 CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <20 km
MAQUINA/CAMION

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia
mayor de 10 km y menor de 20 km, considerando ida y vuelta,
en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con
pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas
de proteccidén colectivas.

LER 170102 Ladrillos 1 19,76 19,76
LER 170201 Madera 1 1,45 1,45
LER 170405 Acero 1 0,25 0,25
LER 170904 Piedra 1 3,56 3,56

25,02
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PRESUPUESTO GENERAL

Codigo Descripcion de la unidad de obra N° de unidades Precio unitario € Importe €

CAPITULO 1 - DERRIBO

1.01 m2 DESMANTELAMIENTO DE PLACAS DE
AMIANTO h<20m

Desmantelamiento de placas de fibrocemento con amianto,
incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros
con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento
del material desmontado hasta una altura de 20 m., incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
proteccién colectivas.

45,41 17,32 786,50

1.02 m3 DEMOLICION COMPLETA EDIFICIO A
MAQUINA

Demolicién completa de edificio, de hasta 5 m de altura, desde la
rasante, por empuje de maquina retroexcavadora grande, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas. Medicion de volumen realmente
ejecutado.

25,02 9,89 247,45

1.03 u DESMONTADO INSTALACION ELECTRICA

Desmontado de instalacién eléctrica de nave, por medios
manuales, incluso desmontaje previo de lineas y mecanismos,
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares.

1,00 126,36 126,36

TOTAL CAPITULO Teuueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesssnneeeens 1.160,31
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PRESUPUESTO GENERAL

Codigo | Descripcion de la unidad de obra N° de unidades Precio unitario € Importe €

CAPITULO 2 - SEGURIDAD Y SALUD

2.01 mesALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de
3,55x2,23x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada
pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m de aluminio
anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de
50 [; placa turca, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo
de fibra de vidrio con terminacion de gel-coat blanco y pintura
antideslizante, suelo contrachapado hidrofugo con capa fenolitica
antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca,
cortina en duchas. Tuberia de polibutileno aislante y resistente a
incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacién eléctrica monofésica
220 V con automdtico. Con transporte a 150 km (ida y vuelta).
Entrega y recogida del modulo con camion gria. Segin R.D.
486/97.

0,50 159,72 79,86

2.02 u CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE ATALAJES

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje,
para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE, s/R.D.
773/97 yR.D. 1407/92.

5,00 4,70 23,50

2.03 u SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolvo un filro (amortizable en 3 usos).
Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5,00 5,55 27,75

2.04 u GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3
usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5,00 2,72 13,60

2.05 u MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén (@amortizable en
un uso). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5,00 15,74 78,70

2.06 u PAR GUANTES LONA

Par de guantes de lona proteccion estandar. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

5,00 1,39 6,95

2.07 u PARDE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero
(amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

5,00 25,62 128,10

2.08 u ARNES AMARRE DORSAL

Arnés basico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulaciéon en
piernas y sin cinta subglitea, fabricado con cinta de nailon de 45
mm y elementos metalicos de acero inoxidable (amortizable en 5
obras). Certificado CE Norma UNE-EN 361:2002. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

2,00 2,43 4,86

PROYECTO DE DERRIBO DE NAVE. C/ERAS N°13 (antiguo n°7). MADARCOS. MADRID.

Pagina 2



PRESUPUESTO GENERAL

Codigo

Descripcion de la unidad de obra

Ne° de unidades

Precio unitario €

Importe €

2.09

2.10

u PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6
mm de espesor nominal. Tamano 700x1000 mm. Vdélido para
incluir hasta 15 simbolos de sefales, incluso textos "Prohibido el
paso a toda persona ajena a la obra", incluido colocacién, s/R.D.
485/97.

u VALLA CONTENCION DE PEATONES

Valla de contencién de peatones, metdlica, prolongable de 2,50 m
de largo y 1,00 m de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos,
incluso colocacién y desmontaje, s/R.D. 486/97.

1,00

10,00

15,43

7,82

15,43

78,20

TOTAL CAPITULO 2ueeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeesssaeesans

456,95
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PRESUPUESTO GENERAL

Codigo Descripcion de la unidad de obra N° de unidades Precio unitario € Importe €

CAPITULO 3 - GESTION DE RESIDUOS

3.01 m3 CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO
PELIGROSOS

Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejeria
de Medio Ambiente de la Comunidad Autonoma correspondiente)
de residuos peligrosos hasta destino final (bien centro de
transferencia o planta de tratamiento) utilizando camién de 3,5
toneladas de peso maximo autorizado. El precio incluye la carga
con mdquina elevadora de los bidones o big-bags colocados
previamente sobre palets. La capacidad total del camién sera de dos
palets (cada palet podra contener de 2 a 4 bidones de 200l), o de 4
big-bags, siempre y cuando no se supere el peso maximo
autorizado del vehiculo. El precio dado es teniendo en cuenta que
dicha capacidad total del camion sera exclusiva para un centro
productor (obra), estando disponible el vehiculo para dicha obra
para un viaje durante todo el dia. El transporte serd a una distancia
inferior a 200km. i/ tramites documentales que establece la
normativa.(Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.)

6,81 15,62 106,37

3.02 m3 CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <20 km
MAQUINA/CAMION

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia
mayor de 10 km y menor de 20 km, considerando ida y vuelta, en
camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala
cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de
proteccién colectivas.

25,02 15,94 398,82

TOTAL CAPITULO 3.eeeeeeeeeeeeeeeeeesreeeeesssaeesens 505,19

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL  2.122,45

LOS ARQUITECTOS,

Fdo.: Santiago Vela Heredia Fdo.: Raul Herrdez Turégano
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

Capitulo Resumen Importe €
CAPO1 DERRIBO 1.160,31
CAPO2 SEGURIDAD Y SALUD 456,95
CAPO3 GESTION DE RESIDUOS, 505,19
TOTAL E]ECUCI()N MATERIAL 2.122,45€

Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material a la expresada cantidad de DOS MIL CIENTO
VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS.

, Junio 2018.

El Equipo Redactor,
SVAM ARQUITECTOS Y CONSULTORES S.L.P.

Fdo.: Santiago Vela Heredia

Fdo.: Raul Herrdez Turégano
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Presupuesto de Ejecucion Material..........c.cccoveeeveeeiienieccneeennenn, 2.122,45€
13,00 % Gastos generales S/PEM..........cccoveeevveeiieceeeceecieene, 275,92€
6,00 % Beneficio industrial S/PEM .......c...cooovvvieviiieieeeeneen, 127,35€
Presupuesto Base de Licitacién (sin IVA) 2.525,72€

10,00 % LV.A. S/ PBL vttt 252,57€
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (CON IVA) 2.778,29€

Asciende el presupuesto Base de Licitacion con IVA a la expresada cantidad de DOS MIL
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS.

, Junio 2018.

El Equipo Redactor,
SVAM ARQUITECTOS Y CONSULTORES S.L.P.

Fdo.: Santiago Vela Heredia

Raul Herrdez Turégano
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD DE DERRIBO DE NAVE MEMORIA

Calle Eras n°13 (antiguo 7) MADARCOS (MADRID) Junio 2018
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD DE DERRIBO DE NAVE MEMORIA

Calle Eras n°13 (antiguo 7) MADARCOS (MADRID) Junio 2018

1.-  ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.
1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud esta redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997,
de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales.

El Equipo Redactor del Proyecto es SVAM ARQUITECTOS Y CONSULTORES S.L.P. sociedad colegiada con ndm.
70.187, con domicilio fiscal en la calle Canillas 98 esc. Dcha1°C y CIF. B-84319078. En su representacion actiian
D. Santiago Vela Heredia, colegiado n® 11.494, y D. Raul Herrdez Turégano, colegiado n° 13.444 en el COAM.

El autor del encargo es la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.

De acuerdo con el articulo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene mas de una empresa, o una empresa y
trabajadores auténomos, o mas de un trabajador autonomo, el Promotor debera designar un Coordinador en
materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra. Esta designacion debera ser objeto de un contrato
expreso.

De acuerdo con el articulo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Basico de Seguridad y Salud es servir de base
para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el Trabajo, en el que se analizaran,
estudiaran, desarrollaran y complementaran las previsiones contenidas en este documento, en funcion de su propio
sistema de ejecucion de la obra.

1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son:

PROYECTO DE REFERENCIA

Proyecto de DEMOLICION DE NAVE
Arquitecto autor del proyecto SVAM ARQUITECTOS Y CONSULTORES S.L.P
Titularidad del encargo Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.

Emplazamiento C/ Eras, n° 13, Madarcos, Madrid.

Presupuesto de Ejecucién Material 2.122,45 €
Plazo de ejecucion previsto 1 semana
Ndmero maximo de operarios 5

Total aproximado de jornadas 25 jornadas
OBSERVACIONES:

1.3.- DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.

En la tabla siguiente se indican las principales caracteristicas y condicionantes del emplazamiento donde se
realizard la obra:

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO

Accesos a la obra Rodado y peatonal, aceras colindantes.
Topografia del terreno No procede.

Edificaciones colindantes Si existen

Suministro de energia eléctrica Si existe.

Suministro de agua No existe.

Sistema de saneamiento Colector general municipal.
Servidumbres y condicionantes No existen.

OBSERVACIONES: En los planos de proyecto aparece delimitada la zona de actuacion en la que se circunscriben
las obras de demolicién.

SVAM ARQUITECTOS Y CONSULTORES SLP 2
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En la tabla siguiente se indican las caracteristicas generales de la obra a que se refiere el presente Estudio Basico de
Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta:

DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES

Desmontaje de Desmontaje de instalacion eléctrica seglin normativa de Compania Suministradora y
Instalacion eléctrica Ayuntamiento.

Desmontaje de placas de

. Desmontaje de placas de fibrocemento de cubierta
fibrocemento

Demolicion de edificacion de una planta, con muros de ladrillo y piedra, vigas de
madera mediante empuje de retro-pala.

OBSERVACIONES: No comenzard la segunda fase del trabajo hasta que no se haya completado el desmontaje de
la instalacion eléctrica.

Demolicion del edificio

1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondra de los servicios higiénicos que se
indican en la tabla siguiente:

SERVICIOS HIGIENICOS
Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave.
1 |Lavabos con agua fria, agua caliente, y espejo.
1 Duchas con agua fria y caliente.

1 Retretes.

OBSERVACIONES:
1.- La utilizacién de los servicios higiénicos serd no simultanea en caso de haber operarios de distintos sexos.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondra del material de primeros auxilios
que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye ademas la identificacion y las distancias a los centros de
asistencia sanitaria mas cercanos:

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (Km)
Primeros auxilios Botiquin portétil En la obra
Asistencia Primaria (Urgencias) Centro de Salud Buitrago de Lozoya 15 km
Asistencia Especializada (Hospital) | Hospital La Paz (Madrid) 85 km
OBSERVACIONES:

1.5.- MAQUINARIA DE OBRA.

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecucién de la obra se indica en la relacion (no exhaustiva) de tabla
adjunta:

MAQUINARIA PREVISTA

Gruas-torre X | Retro-excavadora
Montacargas X | Camiones

Maquinaria para movimiento de tierras Cabrestantes mecanicos
Sierra circular

OBSERVACIONES: La maquinaria para obras, ademas de cumplir su reglamentacion especifica, debe ser
conforme con los requisitos esenciales de seguridad y salud establecidos en la normativa vigente (R.D. 1435/92),
y llevar la marca “CE” seguida de las dos dltimas cifras del aiio en que se haya puesto la marca.
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1.6.- MEDIOS AUXILIARES.

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus caracteristicas

mas importantes:

MEDIOS AUXILIARES

MEDIOS

CARACTERISTICAS

Plataforma elevadora movil

La plataforma a utilizar tendrd el marcado CE en lugar visible o, para maquinas
anteriores al 1/1/1995 cumpliran con los requisitos exigidos por R.D. 1215/97.
En cualquier caso estaran en perfecto estado de funcionamiento con las
pertinentes revisiones e inspecciones de mantenimiento superadas.

La utilizacion de la plataforma serd llevada a cabo por personal especializado
debidamente formado que contemplard en todo momento las indicaciones del
manual de instrucciones del fabricante.

La zona de actuacién deberd permanecer ordenada, libre de obstaculos y
limpia de residuos.

La plataforma elevadora estara provista de sefal actstica de movimiento y
marcha atras.

Antes de empezar los trabajos se nivelara la maquina. Es obligatorio el uso de
los estabilizadores. Si el terreno no estd compactado se montaran tablones de
reparto bajo los estabilizadores

Andamios tubulares
apoyados

Deberan montarse bajo la supervision de persona competente.

Se apoyaran sobre una base solida y preparada adecuadamente.

Se dispondran anclajes adecuados a las fachadas.

Las cruces de San Andrés se colocaran por ambos lados.

Correcta disposicion de las plataformas de trabajo.

Correcta disposicion de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.
Correcta disposicion de los accesos a los distintos niveles de trabajo.

Uso de cinturén de seguridad de sujecién Clase A, Tipo | durante el montaje y
el desmontaje.

Escaleras de mano

Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.
Separacién de la pared en la base = % de la altura total.

OBSERVACIONES:

2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

La tabla siguiente contiene la relacion de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a ser
totalmente evitados mediante la adopcién de las medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
X | Derivados de la rotura de instalaciones existentes X |Neutralizacion de las instalaciones existentes
X | Presencia de lineas eléctricas de alta tensién aéreas o | X | Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de
subterraneas los cables
OBSERVACIONES:

SVAM ARQUITECTOS Y CONSULTORES SLP
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3.-

RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Junio 2018

Este apartado contiene la identificacién de los riesgos laborales que no pueden ser completamente evitados, y las
medidas preventivas y protecciones técnicas que deberan adoptarse para el control y la reduccion de este tipo de
riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a toda la obra, y las restantes a los aspectos

especificos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

TODA LA OBRA

RIESGOS

X | Caidas de operarios al mismo nivel

X | Caidas de operarios a distinto nivel

X | Caidas de objetos sobre operarios

X | Caidas de objetos sobre terceros

X | Choques o golpes contra objetos

X | Fuertes vientos

X | Trabajos en condiciones de humedad

X | Contactos eléctricos directos e indirectos

X | Cuerpos extranos en los 0jos

X | Sobreesfuerzos

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
X | Orden y limpieza de las vias de circulacion de la obra permanente
X | Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente
X | Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a lineas eléctricas de B.T. permanente
X | lluminacién adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente
X | No permanecer en el radio de accion de las maquinas permanente
X | Senalizacion de la obra (sefales y carteles) permanente
X | Cintas de senalizacion y balizamiento a 10 m de distancia alternativa al vallado
X | Pantalla inclinada rigida sobre aceras, vias de circulacion o colindantes permanente
X | Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B permanente
X | Evacuacion de escombros frecuente

X | Escaleras auxiliares ocasional

X | Informacion especifica para riesgos concretos
X | Cursos y charlas de formacién frecuente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

X | Cascos de seguridad permanente
X | Calzado protector permanente
X | Ropa de trabajo permanente
X | Ropa impermeable o de proteccion con mal tiempo
X | Gafas de seguridad frecuente

X | Cinturones de proteccion del tronco ocasional

X | Mascarillas antipolvo permanente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:

No se prevé la instalacién de graas. En caso de instalarse, deberd contar con los correspondientes permisos de la
Direccion General de Industria y se parard y colocara en posicion veleta al final de cada jornada y en caso de

fue

rtes vientos.
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DEMOLICIONES

RIESGOS

X | Desplomes en edificios colindantes
X | Caidas de materiales transportados
X | Desplome de andamios

X | Atrapamientos y aplastamientos

X | Atropellos, colisiones y vuelcos

X | Contagios por lugares insalubres
X | Ruidos

X | Vibraciones

X | Ambiente pulvigeno

X | Electrocuciones

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

X | Observacion y vigilancia de los edificios colindantes diaria

X | Apuntalamientos y apeos frecuente
X | Pasos o pasarelas frecuente
X | Cabinas o porticos de seguridad en maquinas permanente
X | Barandillas de seguridad permanente
X | Arriostramiento cuidadoso de los andamios permanente
X | Riegos con agua frecuente
X | Andamios de proteccion permanente
X | Anulacion de instalaciones antiguas definitivo
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X | Botas de seguridad permanente
X | Guantes contra agresiones mecanicas frecuente
X | Gafas de seguridad frecuente
X | Mascarilla filtrante ocasional
X | Protectores auditivos ocasional
X | Cinturones y arneses de seguridad permanente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

X ‘ Las consideradas por el Coordinador de Seguridad y Salud en la obra.

ocasional

OBSERVACIONES:

trabajadores.

Los trabajos no comenzaran hasta que se disponga de certificado expedido por empresa especializada que
indique expresamente que los niveles ambientales de amianto no suponen peligro para la salud de los

4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES.

Durante los trabajos de demolicién se realizaran trabajos de desmantelamiento de placas de fibrocemento, con

presencia de amianto.

Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el procedimiento de
gestién de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos aspectos relacionados con los residuos

peligrosos.

En los procesos de derribo se priorizard la retirada tan pronto como sea posible de los elementos que generen

residuos contaminantes y peligrosos. Si es posible, esta retirada serd previa a cualquier otro trabajo.
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Se garantizard que ningun trabajador estd expuesto a una concentracién de amianto en el aire superior al valor
Iimite expresado en el RD 396/2006 para lo que se realizara medicién por laboratorios especializados reconocidos
por la autoridad.

Los materiales que contengan amianto deberdn ser almacenados y transportados en embalajes apropiados y con
etiquetas reglamentarias que indiquen que contienen amianto siendo transportados fuera del centro de trabajo lo
antes posible.

Se delimitard claramente la zona con riesgo de exposicién al amianto siendo inaccesibles para personal no
autorizado evitando la dispersién de polvo fuera de los locales o lugares de acciéon y limpiando adecuadamente el
drea afectada al fin de los trabajos.

Los trabajadores con riesgo de exposicion a amianto no realizaran horas extraordinarias ni trabajaran por sistema de
incentivos. Dispondran de ropa de proteccién apropiada facilitada y descontaminada por el empresario que sera
necesariamente sustituida por la ropa de calle antes de abandonar el centro de trabajo y la utilizacién de EPIs de las
vias respiratorias se limitard a un maximo de 4 horas diarias.

5.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.

5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.

No procede

5.2.- OTRAS INFORMACIONES UTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES.

No procede

6.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.

0 Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevacion y manutencién de los
mismos.

0 Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercializacion y Libre
Circulacion Intracomunitaria de los Equipos de Proteccién Individual.

0 Ley 31/1995 Prevencion de riesgos laborales
0 Real Decreto 1627/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion.
0 Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevencién de Riesgos Laborales.

0 Real Decreto 485/1997 Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el
trabajo.

0 Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

0 Real Decreto 487/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de
cargas que entrafe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

0 Real Decreto 488/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativos al trabajo con equipos que
incluyen pantallas de visualizacion.

0 Real Decreto 665/1997 Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a
agentes cancerigenos durante el trabajo.

0 Real Decreto 664/1997 Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a
agentes biolégicos durante el trabajo.
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0 Real Decreto 773/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de los EPI.

0 Real Decreto 1215/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion de los
trabajadores de los equipos de trabajo.

0 Real Decreto 614/2001 Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico.

0 Real Decreto 374/2001 Proteccion de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos
relacionados con los Agentes Quimicos durante el Trabajo.

0 Real Decreto 842 /2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién e
instrucciones complementarias.

0 Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevacién y Manutencién referente a
gruas torre para obra u otras aplicaciones.

0 Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevencién de riesgos laborales.
0 Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinacion de actividades empresariales.

0 Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones minimas de seguridad y
salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura.

0 Real Decreto 1311/2005, proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos
derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas.

0 Real Decreto 286/2006, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicién al ruido.

0 Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables
a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto.

0 Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes
mencionados.

0 Ley 32/2006, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccién y Real Decreto 1109/2007
que la desarrolla.

0 Real Decreto 1.644/2008, por el que se establecen las normas para la comercializacion y puesta en
servicio de las maquinas.

0 REGLAMENTO (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los equipos de proteccién
individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo.

0 Real Decreto 513/2017, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de proteccién contra
incendios.

0 Resolucion de 21 de septiembre de 2017, de la Direccion General de Empleo, por la que se registra 'y
publica el VI Convenio colectivo general del sector de la construccién 2017-2021.
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En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicacién y entrada en vigor hayan sufrido
modificaciones, correccién de errores o actualizaciones por disposiciones mas recientes, se quedara a lo dispuesto
en estas Ultimas.

Madrid, junio de 2018.

Los Arquitectos,

D. Santiago Vela Heredia D. Raul Herrdez Turégano
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ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS PROYECTO DE DERRIBO DE NAVE

MEMORIA

Calle Eras n°13 (antiguo 7) MADARCOS (MADRID)

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE DEMOLICION (EGRD)

Junio 2018

(REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se regula la
produccién y gestion de residuos de construccion y demolicion)

1.-Estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y metros cubicos, de los residuos de
demolicion, que se generaran en la obra, con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER),

publicada por:

Orden MAM/304/2002 del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 de febrero.

CORRECION de errores de la Orden MAM/304/2002, de 12 de marzo.

Tipos de Residuos Demolicién Cédigo LER
RD
RD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 17 03 02
2. Madera 17 02 01 1,45m3
3. Metales (incluidas sus aleaciones) 17 04 05 0,25m3
4. Papel y carton 20 01 01
5. Plastico 17 02 03
6. Vidrio 17 02 02
7. Yeso 17 08 02
RD: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros aridos 01 04 (08, 09)
2. Hormigon 17 01 (01, 07)
3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos 17 0102 19,76 m3
4. Pétreos 17 09 04 3,56 m3
RD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basura 200201
2003 01

2. Potencialmente peligrosos y otros. Amianto 17 06 05 6,81 m3
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2.- Medidas de prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.

Elaborar manual de derribo y normas

X | Demoler segtin normas basadas en el principio de jerarquia (gradual y selectivo)

Separacion en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RD

X

X | Inventario de residuos peligrosos

Aplicacién de nueva tecnologia que mejore el sistema de prevencion (indicar)

Instalacion de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables

Otros (indicar)

3.-..Operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacion a la que se destinaran los residuos que
se generaran en la obra.

OPERACION PREVISTA

REUTILIZACION

X | No se prevé operacion de reutilizacion alguna

Reutilizacién de residuos minerales o pétreos en aridos reciclados o en urbanizacion

Reutilizacion de materiales ceramicos

Reutilizacion de materiales no pétreos: madera, vidrio...

Reutilizacién de materiales metalicos

Otros (indicar)

VALORIZACION

X | No se prevé operacion alguna de valorizacion en obra

Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacién o regeneracién de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado y recuperacion de metales o compuestos metélicos

Reciclado o recuperacion de otras materias inorganicas

Regeneracion de 4cidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecolégica de los mismos.

Acumulacién de residuos para su tratamiento segtn el Anexo I1.B de la Decisién Comisién 96/350/CE.

Otros (indicar)

ELIMINACION

No se prevé operacion de eliminacion alguna

Deposito en vertederos de residuos inertes

X | Depdsito en vertederos de residuos no peligrosos

X | Depésito en vertederos de residuos peligrosos

Otros (indicar)
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MEMORIA
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4.- Medidas para la separacion de los residuos en obra.

Junio 2018

En particular, deberén separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada
para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra

supere las siguientes cantidades:

Hormigén........................e 80t
Ladrillos, tejas, ceramicos...: 40 t
Metal .....oooviiiiiiiiit 2t
Madera .......cooooiiiiiiiiint 1t
Vidrio e 1t
PIAStICO ..vvvviiieeeeeeeet 0,5t
Papel y cartéon ..................: 0,5t

MEDIDAS DE SEPARACION

X | Eliminacién previa de elementos desmontables y / o peligrosos
X | Derribo separativo (ej: pétreos, madera, metales, plasticos + cartén + envases, organicos, peligrosos)
X | Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta
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5.- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relacion con el
almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de
demolicion dentro de la obra.

El depésito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cubico,
contenedores metélicos especificos con la ubicacién y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales.
Dicho depdsito en acopios, también deberd estar en lugares debidamente sefalizados y segregados del resto de
residuos.

El dep6sito temporal para RD valorizables (maderas, plésticos, chatarra,...), que se realice en contenedores o en
acopios, se debera senalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contencion, deberan figurar los datos del titular del
contenedor, a través de adhesivos, placas, etc....

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y
contar con una banda de material reflectante.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para evitar el depésito
de residuos ajenos a la misma.

Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depésito de
residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacién que se
dedicaran a cada tipo de RD.

Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras),
especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.

En este Ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una evaluacién econémica de las condiciones
en las que es viable esta operacion.

Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construccién lo permita y que se
disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados.

La Direccién de Obras serd la responsable dltima de la decisién a tomar y su justificacién ante las autoridades locales o
autondmicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestién de los RD, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero,
Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos / Madera, ...) son centros con la autorizacion autonémica de la
Consejeria de Medio Ambiente.

Se debera contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria, e inscritos en los registros
correspondientes.

Se realizara un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RD deberan aportar los vales
de cada retirada y entrega en destino final.

Para aquellos RD (tierras, pétreos, ...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauracién, se debera
aportar evidencia documental del destino final.

La gestién (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo se regira
conforme a la legislacion nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden
MAM/304/2002 ), la legislacion autonémica y los requisitos de las ordenanzas locales.

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas
sépticas...), seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacion y autoridad municipales.

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirdn los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y la lista europea de
residuos. Anexo Il. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no
peligrosos.

En cualquier caso, siempre se cumplirdn los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la
prevenciéon y reduccién de la contaminacién del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., asi como la
legislacion laboral de aplicacion.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigén, serdn tratados como residuos “escombro”.

Se evitard en todo momento la contaminacién con productos téxicos o peligrosos de los plasticos y restos de madera
para su adecuada segregacién, asi como la contaminacion de los acopios o contenedores de escombros con
componentes peligrosos.

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de suelos degradados, sera
retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros.
Se evitard la humedad excesiva, la manipulacion, y la contaminacién con otros materiales.

Otros (indicar)
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7.- Valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de demolicion, que formara parte del
presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

A: ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RD (calculo fianza)

Estimacion Precio gestion en: Imoort % del

Tipologia RD > ( 813(): © Planta/ Vertedero / Cantera / Gestor (p€0) € Presupuesto de

m (€/m?3) la Obra
RC Naturaleza pétrea 23,32 m? 15.70 366,12 € 17,24 %
RC Naturaleza no pétrea 1,70 m3 15.70 26,69 € 1 ,26 %
RC Potencialmente peligrosos 6,81 m? 18.30 124,62 € 5,87 %

B: RESTO DE COSTES DE GESTION

% Presupuesto de Obra (otros costes) | 1,00 %

| % total del Presupuesto de obra (A + B) | 25,37 %

B: Dichos costes dependeran en gran medida del modo de contratacion y los precios finales conseguidos, con lo cual la
mejor opcién serfa la ESTIMACION de un % para el resto de costes de gestion, de cardcter totalmente ORIENTATIVO
(dependera de cada caso en particular, y del tipo de proyecto: obra civil, obra nueva, rehabilitacion, derribo...). Se
incluirian aqui partidas tales como: alquileres y portes (de contenedores / recipientes); maquinaria y mano de obra
(para separacién selectiva de residuos, realizacion de zonas de lavado de canaletas....); medios auxiliares (sacas,
bidones, estructura de residuos peligrosos....).

Madrid, junio de 2018.
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