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ANEXO I: POR ZONAS

ANEXO II: CUADRO DE PRECIOS Y PRESUPUESTO



mantenimiento y de estructuras

existentes en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid.

El presente Pliego consta de este documento, donde se definen las condiciones generales del 

el Cuadro de 

Precios de las unidades que se ejecutar y en el que se e

elementales. 

El contrato tiene por mantenimiento y que se 

establezcan en cada caso en las estructuras de la red viaria de la Comunidad de Madrid.

todas las estructuras de paso de la red de viaria de la Comunidad de 

Madrid (puentes de grandes dimensiones, puentes, pontones, pasarelas y pasos inferiores 

peatonales) , , m .

de reparac ( y/o 

refuerzo) y mantenimiento con el objeto de que los elementos afectados recuperen su estado de 

llevar a cabo una gran variedad de operaciones dada la 

s, los posibles tipos de actuaciones 

y sellado 

Asimismo el contrato comprende la nes especiales

informes preliminares, y de las 

La red de carreteras de la Comunidad de Madrid comprende estructuras de luces iguales 

o superiores a los 3 m.



Los datos actuales figuran en el

e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.

En este inventario se puede observar que 

tabla siguiente:

TIPO DE ESTRUCTURA

altura 98

Puente, cuando la estructura tenga una luz mayor de 10 m y no se cumpla ninguna de 
las condiciones de gran puente 402

endida entre los 3 m y los 10 m. 479

Pasarela 64

Paso inferior o superior 79

2

Total 1.124

mencionada o tajea, de luz inferior a 3 m,

que no son objeto de los trabajos del presente contrato.

losas postesadas hasta puentes co

as peatonales.

(en adelante, SGE) que tiene actualmente implantado la 

e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid se articula en torno a 

las siguientes actividades:

Inventario, que tiene por objeto mantener actualizada la base de datos de estructuras

Inspecciones b son inspecciones visuales realizadas por personal 

ructuras, perteneciente a los servicios de 

ando la necesidad de una 



Inspecciones principales: llevada a cabo por 

que se realiza d

mediante u visibles del puente 

denomina de detalle).

El objetivo de evaluar cualitativa y cuantitativamente los deterioros 

, que se cuantifica con uno o varios

s

Asimismo, de aquellas estructuras con peor/es /s de estado, lo

durabilidad y seguridad estructural del puente y se definen y valoran de forma preliminar las 

actuaciones.

Es en este contexto en el que se enmarcan los trabajos de y mantenimiento de estructuras 

principal, que 

establecen el/los /s

las 

estructuras que deban objeto de i . La en cada estructura

las prescripciones del presente Pliego y comprender

Adjudicatario del Contrato:

y ensayos de la estructura, si se considera procedente.

con la propuesta 

la propuesta por parte del Director del Contrato y, en su 

caso, en la estructura.

trabajos aceptados.

los trabajos.



zar todos los trabajos, actividades y 

operaciones establecidas en este pliego y que se describen en los apartados siguientes, que le sean 

ordenadas por el Director del Contrato. 

e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid

Ingeniero 

Actuaciones.

En 

que atenerse necesariamente a ellas.

.

Adjudicatario.

Cualquier otr

Contrato y que, a su juicio, sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.

Durante el desarrollo de los trabajos del contrato, las relaciones directas entre la Comunidad de Madrid 

y el Contratista (el Adjudicatario), se

del Delegado del Contratista y/o del Jefe de Mantenimiento.

El Delegado del Contratista Ingeniero de Caminos, Canales 

y Puertos o 15 ; de ellos 

al menos 5 ejercidos en trabajos de o mantenimiento de estructuras.

El Jefe de Mantenimiento Ingeniero de Caminos, Canales 

menos 3 ejercidos como .



El Auxiliar de Mantenimiento

.

Experiencia pr jefe de de 

estructuras.

El Adjudic

trabajos:

1. :

a. Estudio de la propuesta de actuaciones trasladada por el Director del Contrato, a partir 

de los informes cturas.

b. Adjudicatario

de plazo y coste de cada .

c. tor del Contrato

con las estructuras , ajustadas en plazo y coste a la anualidad del 

Contrato.

2. De cada estructura, objeto de actuaciones,

preliminar.

3. si el Director del Contrato lo 

estima oportuno.

4. Ejecuc actuaciones por parte del Adjudicatario.

5. Ejecuc actuaciones atendiendo al Documento o Informe entregado y a las 

prescripciones del presente Pliego.

6. Entrega al Director del Contrato de un Informe Final de actuaciones y manual de 

.



Todas las actuaciones que realice el Adjudicatario deben cumplir lo prescrito en este Pliego y en la 

normativa vigente que sea de aplicac

-02.

-07), aprobada por REAL 
DECRETO 637/2007, de 18 de mayo.

ructural EHE-08. Normas UNE. Aplicables.

Norma UNE-

Norma UNE-EN 10025:2007. Partes 1 a 5. Aceros para estructuras. 

cos para carreteras. 
(RPM-

-

Orden FOM7381 872007 de 10 de diciembre sobre instrucciones complementarias para la 
u

noviembre.

97, 

Estatuto de los trabajadores.

trabajadores.

Ordenanza General de Seguridad y Salud Laboral.

1976, y modificaciones realizadas sobre el 
mismo por Orden Circular.

RC-08.

promulgadas por la Administrac



cualquier discrepancia 

que pudiera existir entre ellas.

La propuesta de de una estructura la rea

La propuesta de cia en la estructura de deterioros que 

afecten a la durabilidad, seguridad y/o a su capacidad estructural.

de servicios de 

de puentes y estructuras de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid .

Las estructuras propuestas para ser

de deterioro elevados en cuanto a su capacidad estructural, condiciones de seguridad, durabilidad e 

azo 

de emergencia.

Como norma general, de las estructuras propuestas para arco 

del contrato de servicios de 

de la Comunidad de Madrid el 

Adjudicatario redacte un informe preliminar de la rep 6.4

preliminares siguiente.

de

Tanto la como el refuerzo

son actuaciones que implican un original, 

a diferencia del mantenimiento de una estructura (bien ordinario o especializado), que es el conjunto 

de operaciones que permiten mantener una estructura con un nivel de prestaciones superior a un 

estructura fue construida.

Mantenimiento ordinario
necesitan personal ni medios 

especializados. Se ejecutan como consecuencia de las inspecciones rutinarias. No 



El mantenimiento ordinario, en general, se puede programar y es el tipo de mantenimiento 

que se .

Mantenimiento especializado mantenimiento extraordinario,

: son las operaciones que vienen 

Se aplica, 

por tanto, a la de distintos elementos del puente por otros de 

Se trata de trabajos que exigen equipos y medios especiales, bien por tener que actuar en 

y maquinaria requerida por la propia 

naturaleza de los trabajos. Se ejecutan como consecuencia de las inspecciones principales o 

pudieran estar programadas, algunas de estas 

de la estructura para determinar la necesidad de 

realizar las operaciones de mantenimiento especializado.

de uno varios de sus elementos 

estructurales, y adaptarla a nuevos requerimientos funcionales. A veces comprenden 

operaciones de del puente, que incluyen adaptaciones de las estructuras a 

nuevas normativas, por ejemplo, de los sistemas de co equiere de 

Refuerzo
estructural respecto a la prevista en su co Son, por tanto, actuaciones de mejora,

que se aplican cuando es necesario incrementar alguna de las condiciones prestacionales de

un elemento de la infraestructura,

inicialmente. Requiere

ingeniero especialista.

-E y EA-E, deben contar con 

un Plan de Mantenimiento que defina, programe y valore las operaciones de mantenimiento ordinario 

En este marco conceptual, las actuaciones de mantenimiento ordinario y especializado de una 

estructura deben quedar definidas, programadas y valoradas en el plan de mantenimiento de dicho 

Las actuaciones de incluidas en este pliego incluyen, por tanto, todas aquellas actuaciones 



originales de la estructura.

operaciones de

como la actual, en la que no se dispone de plan de 

mantenimiento de todos los puentes, el presente Pliego incluye en las operaciones de 

algunas que corresponden a actuaciones de mantenimiento especializado, como puede ser la 

No se incluye, por el contrario, ninguna que corresponda a actuaciones de mantenimiento 

ordinario.

Una vez que el Adjudicatario reciba

un informe preliminar

determine el Director del Contrato, con el alcance siguiente:

Si la estructura a reparar,

ente este informe para 

Informe con el siguiente 

contenido:

operaciones

Precios del Anexo 2 de este pliego a las mediciones correspondientes de cada unidad.

actuaciones de mantenimiento.

Plan de control de calidad. 

En definitiva, el Informe Preliminar de 

del Anexo 2.

Si la estructura a reparar disp

atario realizar un



Informe de Evaluac del estado de la estructura que plasme los resultados de la 

.

El informe :

Memoria y anexos en los que se justifique el estado de durabilidad de la estructura y, de

forma cualitativa, el nivel de seguridad de la estructura existente, teniendo en cuenta

los deterioros ya caracterizados. las posib les actuaciones que en

cada caso se juzguen necesarios.

Anexo

realice.

actuaciones a realizar.

de las operaciones os contenidos en el Cuadro de 

Precios del Anexo 2 de este pliego a las mediciones correspondientes de cada unidad.

Plan de Seguridad y Salud para actuaciones.

Plan de control de calidad de las actuaciones.

.

Especial

Especial se abona

de precios del Anexo 2.

e

Anexo 2.

Una vez presentada y aprobada la propuesta por parte del Director del Contrato, definida en los 

informes preliminares Adjudicatario y firma de un Documento o
Informe actuaciones

a realizar

Informe :

Anexos



Memoria

Anexos:

Antecedentes

nes

Plan de 

(si existen unidades no incluidas en el Cuadro de 
Precios del Anexo 2 del presente Pliego).

Estudio de seguridad y salud

3. Presupuesto

El presupuesto del 

en el Cuadro de Precios del Anexo 2 del presente Pliego.

Si fuese necesario arbitrar precios de unidades de trabajo no incluidas en dicho cuadro de precios, se 

trabajo en el correspondiente Anexo

trabajo no incluidas 

en el Cuadro de Precios del Anexo 2 de este Pliego.

El adjudicatario , junto con el , la siguiente docume

la , actualizando la previamente entregada en los informes de propuesta de :

Plan de Seguridad y Salud 

Plan de control de calidad 

El ro de precios del 

Anexo 2. , en caso de tener un alcance similar.



conforme a lo definido en el 

Especial o de la estructura, 

del inicio de las actuaciones, un Plan de 

(P.G.A

de los trabajos.

de las actuaciones,

cada una

detallada de los recursos preventivos adscritos 

a las mismas.

itarse al Director del Contrato, para lo cual 

debe establecer un Plan de Aseguramiento de la Calidad que lo garantice, de acuerdo con lo prescrito 

en este pliego.

de las 

Al final de cada ,

siguiente contenido:

actuaciones realizadas

Planos de las actuaciones realizadas

Presupuesto comparativo del original aprobado al inicio de las actuaciones y del resultante de 

las mediciones finales realmente ejecutadas

soporte digital 

las actuaciones y del estado final de las actuaciones llevadas a cabo



Igualmente el Adjudicatario el Plan de Mantenimiento del 

efectuada.

Una vez entregado el informe final de ,

Precios del Anexo 2 de este Pliego.

Adjudicatario, para cada 

que se ejecute, e Plan de Seguridad y Salud, en 

cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

la obligatoriedad de

que el adjudicatario pueda reclamar cantidad alguna por las modificaciones que, respecto de la ley y 

normativa vigentes en el momento de la public

.

procedimientos de trabajo que tenga implantados el Adj

sin haber cumplido este requisito. 

El Adjudicatario r

Recogida sele

Registro en la 
Territorio de la Comunidad de Madrid como productor de residuos peligrosos para la correcta 



Acuerdo con gestor de residuos autorizado de la zona, para el tratamiento y retirada de los 

En el informe anexo

residuos.

de los mismos, tanto en lo que se refier

e calidad e informes.

Compras y subcontrataciones.

Control de procesos.

Ensayos. 

Mediciones y valoraciones.

No conformidades y acciones correctoras.

Equipos de medida.

incluso de su puesta en marcha tos de 

procedimiento que regul

procedimiento

incluirse en el Plan de Autocontrol.



etc.) para 

acceder h

Los medios auxiliares para la todos los trabajos se consideran incluidos en los precios, 

salvo casos muy excepcionales que el Director del Contrato considere.

El Adjudicatario dispon de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y salud 

del personal y del entorno ambiental en el que se realicen los trabajos.

Como procedimiento general, salvo que se tuviera conocimiento del comportamiento estructural del 

puente, actuaciones que afecten a la propia estructura sin un estudio previo de los 

efectos de las mismas sobre la seguridad del puente.

del trabajo contratado, aceptados 

, durante el desarrollo del contrato, modificaciones en la 

ecursos 

dios a emplear, sin perjuicio de su facultad de 

trabajo y

operaciones deber

El presupuesto del contrato es de 21.780.000 3 anualidades, repartidas en

3 lotes.

carreteras de la Comunidad de Madrid; en particular:



Como puede verificarse en el Anexo II de este pliego.

trabajo son los que figuran en el Cuadro de Precios y 

2 afectados de la baja ofertada por el Adjudicatario.

Los precios de los Anexo 2

resultado obte

Los precios considerados comprenden todos los trabajos directos o indirectamente necesarios para 

trabajo

ivos para la 

actividad a realizar, mantenimiento de la misma mientras se desarrollen los trabajos y su 

retirada una vez que se hayan finalizado.

personal hasta la zo

.

er, 

mantenimiento, reparaciones, carburantes, aceites, fungibles, etc. 

Los costes de todo tipo del personal necesario, incluso las horas extraordinarias diurnas y 

nocturnas, festivos, vacaciones, etc.

para la puesta en de los 

El desmontaje y retirada de cualquier elemento o equipamiento de la carretera necesario para 



contrato, etc.

Los ensayos y mediciones necesarias para comprobar las condiciones de los materiales 

Todo tipo de impuestos, obligaciones sociales, seguros, gastos referentes a la Seguridad y 

Salud en el trabajo, etc., de acuerdo con las disposiciones legales vigentes durante el 

desarrollo del contrato.

oficinas y almacenes, etc. 

Los costes derivados de las medidas necesarias para el cumplimiento del Plan de Seguridad 

Los costes de la maquinaria y m

incluidos en los precios de las actividades y unidades de los presupuestos en las que se 

empleen.

tanto en lo que respecta a mediciones como a cumplimiento de las condiciones prescritas para las 

distintas unidades de trabajo.

Una vez aprobadas las 

abono de las mismas.



36

l Contrato determine. 

a ejecutar.

en las que 

se debe actuar

los plazos y presupuestos previstos.

estructuras. informes 

meses de cada anualidad; salvo en el caso del prim

meses del contrato.

presupuestos 

corres

presupuesto.

modificar los establecidos propuestos por el Adjudicatario.

A concreta

particular de cada 

.

ea menor, incluso en horas nocturnas, 

actividades en la me

en condiciones normales de seguridad.



prog ,

Las comprobaciones contemplar n, principalmente, los siguientes puntos:

El grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Adjudicatario en su oferta de 

unidades de trabajo, de

establecidas.

Cualquier otro aspecto que la Admini
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ÍNDICE: 

1. DELIMITACIÓN DE ZONAS PARA LAS ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN EN LA RED DE CARRETERAS CM (2018-2021). PLANO CONJUNTO. 

2. PLANOS INDIVIDUALES DE DELIMITACIÓN DE ZONAS PARA LAS ACTUACIONES 

DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LA RED DE CARRETERAS C.M. (2018-

2021). 

2.1. PLANO LOTE 1. ZONAS: 1 NOROESTE, 2A NORTE Y 2B-MP NORTE. 

2.2. PLANO LOTE 2. ZONAS: 3 NORDESTE, 4 ESTE Y 5 SURESTE. 

2.3. PLANO LOTE 3. ZONAS: 6 SUR, 7 OESTE Y 8-MP OESTE 



Carretera pk_km pk_m nombre nombre denominacion poblacion_anterior poblacion_posterior Area_Zona
M-603 3 975 Pasarela Acero Pasarela peatonal en el P.K. 3,975. Fuencarral Alcobendas 1-Noroeste
M-104 5 400 Pontón Acero galvanizado Pontón sobre arroyo en el P.K. 14,700. San Agustín de Guadalix Colomenar Viejo 1-Noroeste
M-607 10 800 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal de acceso al barrio de Las Alamedillas Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 12 650 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal en el P.K. 12,650 Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 14 100 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal en el P.K. 14,000 Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 14 550 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal en el P.K. 14,550. Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 15 800 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal de acceso a la Universidad Autónoma sobre la calzada sentido M Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 15 980 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal de acceso a la Universidad Autónoma sobre la calzada sentido N Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 20 550 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal en el P.K. 20,550. Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 21 400 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal en el P.K. 21,400. Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 23 0 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal en el P.K. 23,000. Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 49 300 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal en el P.K.49,300. Cerceda Cerceda 1-Noroeste
M-609 4 200 Pontón Acero galvanizado Pontón en el P.K.3,900 M-607 Soto del Real 1-Noroeste
M-616 4 300 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal en el P.K. 4,330. Alcobendas M-607 1-Noroeste
M-616 5 100 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal en el P.K. 5,100 Alcobendas M-607 1-Noroeste
M-104 2 0 Puente Acero galvanizado Puente de Hierro sobre el río Guadalix San Agustin de Guadalix San Agustin de Guadalix 1-Noroeste
M-625 13 850 Pontón Acero galvanizado Ponton sobre el arroyo de Valdesalices en el P.K. 13+850 Colmenar Viejo Guadalix de la Sierra 1-Noroeste
M-607 17 700 Puente Acero galvanizado Pasarela peatonal de acceso a (El Goloso) Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-608 18 900 Pontón Acero galvanizado Pontón sobre el arroyo del Mediano en el P.K. 18+900 Centro Penitenciario de Soto d Manzanares El Real 1-Noroeste
M-601 0 400 Acero galvanizado Pasarela peatonal N-VI Navacerrada 1-Noroeste
M-603 0 800 Acero galvanizado Pasarela Peatonal 0+800 1-Noroeste
M-104 0 300 Pontón Aluminio Pontón sobre arroyo en el P.K. 9,300. N-I San Agustin de Guadalix 1-Noroeste
M-601 0 200 Puente Aluminio Paso inferior en el P.K. 0,200. N-VI Navacerrada 1-Noroeste
M-601 7 750 Puente Aluminio Paso sobre la carretera M-623 en el P.K. 7,750 N-VI Navacerrada 1-Noroeste
M-607 58 30 Puente Aluminio Paso superior de enlace de la M-601 con las carreteras M-607  y  M-614 Navacerrada Pto. de Navacerrada 1-Noroeste
M-603 0 300 Pontón Aluminio Paso sobre el FF.CC en el P.K. 0,300 Fuencarral Alcobendas 1-Noroeste
M-603 2 100 Puente Aluminio Paso inferior en el P.K. 2,100. Fuencarral Alcobendas 1-Noroeste
M-603 4 900 Puente Aluminio Paso de la  calzada sentido M-607 sobre la calzada sentido Alcobendas en el P.K. fuencarral Alcobendas 1-Noroeste
M-603 5 100 Puente Aluminio Paso de la carretera M-603 sobre la carretera M-616 en el P.K. 5,100. Fuencarral Alcobendas 1-Noroeste
M-605 3 300 Puente Aluminio Paso bajo el FF.CC.  en el P.K. 3,300. Madrid El Pardo 1-Noroeste
M-607 10 50 Puente Aluminio Paso sobre la carretera de acceso a la Colonia Mirasierra. Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 10 300 Puente Aluminio Paso sobre el FF.CC. Madrid - Tres Cantos en el P.K. 10,300. Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-612 0 0 Puente Aluminio Paso superior del enlace de la M- 607 con la M- 612. Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 13 800 Puente Aluminio Ensanche de calzada en el P.K. 13,800. Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 13 850 Puente Aluminio Paso sobre el FF.CC , Madrid - Tres Cantos en el P.K. 13,850. Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 14 800 Pontón Aluminio Paso inferior de carril bici en el enlace a la universidad autónoma. Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 15 400 Puente Aluminio Paso superior de cambio de sentido en el P.K. 15,400 sobre la calzada sentido Na Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 15 400 Pontón Aluminio Paso superior de cambio de sentido en el P.K. 15,400 sobre el carril bici. Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 15 410 Puente Aluminio Paso superior de cambio de sentido en el P.K. 15,400 sobre la calzada sentido Ma Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 16 0 Pontón Aluminio Paso inferior de carril - bici en el P.K 16,000. Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 17 50 Pontón Aluminio Paso inferior de carril bici en el enlace con la M- 616 en el P.k. 17,050. Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-616 7 100 Puente Aluminio Paso superior de enlace de la M - 607 con la M- 616. Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 18 500 Puente Aluminio P/superior de cambio de sentido y acceso al CEDEX, sobre la calzada sentido Nava Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 18 400 Pontón Aluminio Paso inferior de carril bici en la estación de el Goloso en el P.K. 18,400. Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 22 0 Puente Aluminio Puente de carril bici en el P.K. 22,000. Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 24 300 Viaducto Aluminio Paso superior del enlace Norte de Tres Cantos Ramal de acceso a la calzada senti Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 24 700 Puente Aluminio Paso sup. del enlace norte de Tres Cantos ramal de salida calzada sentido Madrid Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 22 700 Puente Aluminio P/ sobre canal de Lozoya en v.s desde el PK. 22,700, calzada sentido Navacerrada Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 23 800 Puente Aluminio Paso sobre el canal del Lozoya en v.s con origen en el P.K. 23,600 de la calzada Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 24 300 Puente Aluminio Paso sobre el FF.CC del enlace Norte de Tres Cantos Ramal de acceso a Tres Canto Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 24 700 Puente Aluminio Paso sobre el FF.CC del enlace Norte de Tres Cantos (ramal salida Tres Cantos). Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 24 500 Puente Aluminio Paso sobre el canal del Lozoya del enlace norte de Tres Cantos (salida ramal Tre Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 24 550 Puente Aluminio Puente del ramal de incorporación a la M-607 en sentido Navacerrada canal del Lo Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 29 200 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 29,200 Tres Cantos Colmenar Viejo 1-Noroeste
M-607 31 200 Pontón Aluminio Pontón sobre el arroyo de la Tejada en el P.K. 31,200 Tres Cantos Colmenar Viejo 1-Noroeste
M-607 31 600 Pontón Aluminio Pontón sobre la calleja de Tejada en el P.K. 31,600. Tres Cantos Colmenar Viejo 1-Noroeste
M-104 31 850 Puente Aluminio Paso superior de acceso a la M-104 (Colmenar - San Agustín de Guadalix). Tres Cantos Colmenar Viejo 1-Noroeste
M-607 32 200 Pontón Aluminio Pontón sobre el camino Fuente del Moro. Tres Cantos Colmenar Viejo 1-Noroeste
M-607 33 100 Pontón Aluminio Pontón sobre cauce natural en el P.K. 33,100. Tres Cantos Colomenar Viejo 1-Noroeste
M-607 33 800 Pontón Aluminio Pontón sobre cauce natural en el P.K. 33,800. Tres Cantos Colmenar Viejo 1-Noroeste
M-625 0 0 Puente Aluminio Paso superior del enlace de la M- 607 con la M-625. Tres Cantos Colmenar Viejo 1-Noroeste
M-607 34 800 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 34,800. Colmenar Viejo Colmenar Viejo 1-Noroeste
M-509 0 0 Puente Aluminio Paso superior de la carretera M-609. Colmenar Viejo Cerceda 1-Noroeste
M-607 37 600 Puente Aluminio Paso sobre el FF.CC. Madrid - Burgos Colmenar Viejo Cerceda 1-Noroeste
M-607 38 800 Pontón Aluminio Paso sobre canal en el P.K. 38,800. Colmenar Viejo Cerdeda 1-Noroeste
M-607 38 800 Puente Aluminio Paso de desvio sobre canal en el P.K. 38,800. Colmenar Viejo Cerceda 1-Noroeste
M-607 39 100 Viaducto Aluminio Viaducto sobre el río Manzanares en el P.K. 39,100. Colmenar Viejo Ceceda 1-Noroeste
M-607 46 500 Puente Aluminio Paso sobre Cañada Real Colmenar Viejo Cerceda 1-Noroeste
M-607 48 50 Pontón Aluminio Pontón sobre el Rio Samburiel Colmenar Viejo Cerceda 1-Noroeste
M-607 51 600 Pontón Aluminio Pontón sobre arroyo en el P.K.51,600 Cerceda Navacerrada 1-Noroeste
M-607 53 200 Pontón Aluminio Pontón sobre el arroyo en el P.K 53,200 Cerceda Navacerrada 1-Noroeste
M-607 54 200 Pontón Aluminio Pontón sobre arroyo en el P.K. 54,200 Cerceda Navacerrada 1-Noroeste
M-607 56 100 Pontón Aluminio Pontón sobre el rio Navacerrada Cerceda Navacerrada 1-Noroeste
M-607 57 300 Pontón Aluminio Pontón sobre arroyo en el P.K. 57,300 Navacerrada Navacerrada 1-Noroeste
M-608 15 650 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 15,650. Guadalix de la Sierra Soto del Real 1-Noroeste
M-608 16 350 Pontón Aluminio Pontón sobre el cauce canalizado en el P.K. 16,350 Soto del Real Soto del Real 1-Noroeste
M-608 16 950 Pontón Aluminio Pontón sobre cauce canalizado en el P.K. 16,950. Soto del Real Soto del Real 1-Noroeste
M-608 18 300 Pontón Aluminio Pontón sobre el arroyo del Mediano Soto del Real Manzanares El Real 1-Noroeste
M-608 21 750 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 21,750 Soto del Real Manzanares el Real 1-Noroeste
M-608 23 650 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 23,650. Manzanares el Real Manzanares el Real 1-Noroeste
M-608 24 950 Puente Aluminio Puente sobre el río Manzanares en el P.K. 24,950 Manzanares el Real Manzanares el Real 1-Noroeste
M-608 40 850 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 40.850. Collado Villalba M-601 1-Noroeste
M-609 4 300 Puente Aluminio Puente sobre el FF.CC en el P.K. 4,600 M-607 Soto del Real 1-Noroeste
M-609 4 300 Puente Aluminio Puente para carríl bici en el P.K. 4,600. M-607 Soto del Real 1-Noroeste
M-609 7 850 Puente Aluminio Puente para carril - bici en Soto del Real , P.K. 7.850 Soto del Real Soto del Real 1-Noroeste
M-612 1 700 Pontón Aluminio Paso bajo el FF.CC en el P.K. 1,700 Madrid El Pardo 1-Noroeste
M-612 1 950 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 1,950 Madrid El Pardo 1-Noroeste
M-612 2 350 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 2,350 Madrid El Pardo 1-Noroeste
M-612 6 500 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 6,500 Madrid El Pardo 1-Noroeste
M-615 0 0 Pontón Aluminio Pontón sobre el río Samburiel en el P.K. 3,300 M-607 Mataelpino 1-Noroeste
M-615 4 350 Pontón Aluminio Pontón sobre arroyo en el P.K. 4,350. M-607 Mataelpino 1-Noroeste
M-617 8 600 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 6,750. Mataelpino Becerril de la Sierra 1-Noroeste
M-618 0 100 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 0,100 Colmenar Viejo M-607 1-Noroeste
M-618 1 200 Puente Aluminio Paso inferior en el P.K. 1,200. Colmenar Viejo Colmenar Viejo 1-Noroeste
M-618 4 900 Puente Aluminio Paso sobre el FF.CC. Madrid - Burgos en el P.K. 4,940. Colmenar Viejo Hoyo de Manzanares 1-Noroeste
M-619 2 800 Puente Aluminio Puente sobre el FF.CC. en Alpedrete Alpedrete Alpedrete 1-Noroeste
M-620 1 600 Pontón Aluminio Pontón sobre el arroyo en el P.K. 1,600. Alpedrete N- VI 1-Noroeste
M-623 6 700 Puente Aluminio Puente sobre el FF.CC en Collado Mediano Collado Mediano Collado Mediano 1-Noroeste
M-966 2 0 Pontón Aluminio Puente de Policeli Cercedilla Cercedilla 1-Noroeste
M-966 2 0 Pontón Aluminio Puente de Cercedilla Cercedilla Cercedilla 1-Noroeste

 35 500 Pontón Aluminio Puente sobre el río Guadalix San Agustin de Guadalix El Molar 1-Noroeste
   Pontón Aluminio Puente del Ferrocarril Colmenar Viejo Colmenar Viejo 1-Noroeste

M-618 2 200 Pontón Aluminio Puente del Ferrocarril Colmenar Viejo Colmenar viejo 1-Noroeste
M-861 3 500 Puente Aluminio Puente sobre el aliviadero del embalse de Navacerrada en el P.K. 3+500 Becerril de la Sierra M-601 1-Noroeste
M-607 18 500 Puente Aluminio P/ superior de cambio de sentido y de acceso al CEDEX sobre la calzada sentido M Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-603 0 200 Puente Aluminio Paso inferior de acceso a Fuencarral desde la M-607 en el p.k. 0+200 Fuencarral Alcobendas 1-Noroeste
M-607 10 50 Puente Aluminio Paso sobre la carretera de acceso a la Colonia Mirasierra Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-614 4 50 Puente Aluminio Puente bajo la M-614 en el P.K. 4+050, sobre ferrrocarril Navacerrada Cercedilla 1-Noroeste
M-607 10 300 Puente Aluminio Paso sobre FF.CC. Madrid-Tres Cantos en el P.K. 10+300 Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-608 18 800 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 18+800 Centro Penitenciaro de Soto dl Manzanares El Real 1-Noroeste
M-608 18 200 Viaducto Aluminio Viaducto en el P.K. 18+200 Centro Penitenciario de soto d Manzanares El Real 1-Noroeste
M-607 25 900 Aluminio Paso inferior Carril bici Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 26 0 Aluminio Puente sobre la M-607 y  linea de ffcc Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 26 0 Aluminio  Ramal acceso a Tres Cantos, puente sobre ffcc Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 26 0 Aluminio Paso inferior para carril bici y camino de servicio Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 26 50 Aluminio Paso inferior para carril bici y camino de servicio Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 26 700 Aluminio Paso inferior para carril bici y camino de servicio Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 26 800 Aluminio Estructura sobre la M-607 Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 26 800 Aluminio Acceso a Tres Cantos, cajón bajo ffcc Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 27 800 Aluminio Paso inferior carril bici Tres Cantos Colmenar Viejo 1-Noroeste
M-607 28 330 Aluminio Paso inferior Carril bici Tres Cantos Colmenar Viejo 1-Noroeste
M-607 28 420 Aluminio Paso inferior carril bici Tres Cantos Colmenar Viejo 1-Noroeste
M-607 30 850 Aluminio Puente para carril bici, sobre acceso de M-618 a M-607, sentido Madrid Tres Cantos Colmenar Viejo 1-Noroeste
M-607 30 850 Aluminio Ponton sobre el arroyo Tejada, para carril bici Tres Cantos Colmenar Viejo 1-Noroeste
M-607 30 900 Aluminio Puente sobre la M-607 Tres Cantos Colmenar Viejo 1-Noroeste
M-608 14 300 Aluminio Puente sobre M-608 Soto del Real Manzanares El Real 1-Noroeste
M-608 14 450 Aluminio Paso inferior pk 14+450 Soto del Real Manzanares el Real 1-Noroeste
M-608 14 900 Aluminio Paso inferior pk 14+900 Soto del Real Manzanares El Real 1-Noroeste
M-608 15 300 Aluminio Paso Inferior pk 15+300 Soto del Real Manzanares El Real 1-Noroeste
M-608 15 500 Aluminio Pontón  pk 15+500 Soto del Real Manzanares El Real 1-Noroeste
M-608 16 150 Aluminio Paso inferior pk 16+150 Soto del Real Manzanares El Real 1-Noroeste
M-608 16 650 Aluminio Paso inferior Pk 16+650 Soto del Real Manzanares El Real 1-Noroeste
M-608 16 860 Aluminio Pontón pk 16+860 Soto del Real Manzanares El Real 1-Noroeste
M-608 17 450 Aluminio Puente sobre ffcc Soto del Real Manzanares El Real 1-Noroeste
M-608 17 750 Aluminio Paso inferior pk 17+750 Soto del Real Manzanares El Real 1-Noroeste
M-608 35 200 Aluminio Paso inferior peatonal. Cerceda Moralzarzal 1-Noroeste
M-608 39 600 Aluminio Pontón (marcos Prefabricados) Moralzarzal Collado Villalba 1-Noroeste
M-609 2 850 Aluminio Paso inferior. Via pecuaria M-607 M-608 1-Noroeste
M-609 3 300 Aluminio Paso superior 3+300 M-607 M-608 1-Noroeste
M-609 4 0 Aluminio Paso Superior. Enlace con la M-862 M-607 M-608 1-Noroeste
M-609 4 950 Aluminio Paso inferior. pk 4+950 M-607 M-608 1-Noroeste
M-609 5 20 Aluminio Paso inferior. pk 5+020 M-607 M-608 1-Noroeste
M-603 3 400 Pasarela Chapa Pasarela peatonal en el P.K. 3,400. Fuencarral Alcobendas 1-Noroeste
M-603 0 100 Viaducto Chapa Paso superior del enlace de la M-607 con la M-603. Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 14 400 Pasarela Chapa Pasarela peatonal en el P.K. 14,300. Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 17 800 Pasarela Chapa Pasarela peatonal y de carril bici en el P.K. 17,800. Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 21 200 Viaducto Chapa Paso superior del enlace sur de Tres Cantos. Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 23 100 Viaducto Chapa Paso superior del enlace centro de Tres Cantos Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-603 3 975 Pasarela Chapa Pasarela peatonal en el P.K. 3, 975 Fuencarral Alcobendas 1-Noroeste
M-603 2 100  Paso inferior en el P.K. 2,100 Fuencarral Alcobendas 1-Noroeste
M-607 31 0  Ramil acceso M-607 a M-618 y Paso inferior carril bici Tres Cantos Colmenar Viejo 1-Noroeste



M-607 34 180  Carril bici Tres Cantos Colmenar Viejo 1-Noroeste
M-104 2 300 Pontón Otros Pontón sobre el  Arroyo en el P.K. 11,300. San Agustin de Guadalix Colmenar Viejo 1-Noroeste
M-104 12 950 Pontón Otros Pontón sobre el arroyo de la Tejada en el P.K. 21,950. San Agustín de Guadalix Colmenar Viejo 1-Noroeste
M-604 28 400 Pontón Otros Pontón sobre el arroyo de la Umbría en el P.K. 28,400 Rascafria Puerto de Cotos 1-Noroeste
M-604 38 100 Pontón Otros Pontón sobre el arroyo de la Laguna Grande de Peñalara en el P.K. 38,100 Rascafria Puerto de Cotos 1-Noroeste
M-605 4 700 Pontón Otros Pontón en el P.K. 4,700. Madrid El Pardo 1-Noroeste
M-607 13 800 Puente Otros Paso sobre el FF.CC. Madrid - Tres Cantos, en el P.K. 13,800. Via de servicio. Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 24 400 Pasarela Otros Pasarela peatonal y carril bici en el P.K. 24,400. Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-608 32 400 Pontón Otros Puente sobre el río de Navacerrada en el P.K. 32,400 Cerceda Moralzarzal 1-Noroeste
M-608 33 950 Pontón Otros Pontón sobre el Rio Samburiel en el P.K. 33,950. Cerceda Moralzarzal 1-Noroeste
M-609 7 850 Pontón Otros Pontón sobre cauce canalizado en Soto del Real, en el P.K. 7,850. Soto del Real Soto del Real 1-Noroeste
M-614 9 200 Pontón Otros Pontón sobre el río de la Venta en el P.K. 9,200 Guadarrama Guadarrama 1-Noroeste
M-618 6 700 Puente Otros Puente junto a la presa del Grajal en el P.K. 6,140. Colmenar Viejo Hoyo de Manzanares 1-Noroeste
M-618 14 100 Pontón Otros Pontón sobre arroyo en el P.K. 14,800. Colmenar Viejo Hoyo de Manzanares 1-Noroeste
M-621 3 600 Pontón Otros Pontón sobre el río de la Venta en el P.K. 3,600. M-623 Los Molinos 1-Noroeste
M-622 7 300 Pontón Otros Pontón Romano sobre el rio de la Venta en el P.K. 7,300 Cercedilla Cercedilla 1-Noroeste
M-622 7 350 Pontón Otros Paso bajo el FF.CC. en Cercedilla en el P.K. 7,350 Cercedilla Cercedilla 1-Noroeste
M-622 7 380 Pontón Otros Pontón sobre el rio de la Venta en el P.K. 7,380 Cercedilla Cercedilla 1-Noroeste
M-623 2 200 Pontón Otros Pontón sobre el río de Navacerrada en el P.K. 2,200 M-607 Collado Mediano 1-Noroeste
M-625 16 100 Puente Otros Puente sobre el arroyo de Miraflores en el P.K. 16,100 Guadalix de la Sierra Navalafuente 1-Noroeste
M-607 54 800 Pontón Otros Puente de Becerril de la Sierra Becerril de la sierra Becerril de la sierra 1-Noroeste

   Pontón Otros Puente del Descalzo Cercedilla Puerto de la Fuenfria 1-Noroeste
   Pontón Otros Puente de Enmedio Cercedilla Puerto de la Fuenfria 1-Noroeste

M-966 1 750 Pontón Otros Puente de la Venta Cercedilla Puerto de la Fuenfria 1-Noroeste
   Pontón Otros Puente de Matasnos Cercerilla M-614 1-Noroeste
   Pontón Otros Puente de la Iluminación Cercedilla M-614 1-Noroeste
   Pontón Otros Puente de Peguerinos Torrelodones Collado-Villalba 1-Noroeste
   Pontón Otros Puente sobre el arroyo de la Poveda Collado de Villalba Collado de Villalba 1-Noroeste

M-604 27 100 Pontón Otros Puente del Perdón Rascafria Puerto de Cotos 1-Noroeste
M-604 27 100 Pontón Otros Puente en el Paular Rascafria Puerto de Cotos 1-Noroeste

   Puente Otros Puente sobre el río Guadalix San Agustin de Guadalix San Agustin de Guadalix 1-Noroeste
   Pontón Otros Puente en la Herreria San Lorenzo del Escorial San Lorenzo del Escorial 1-Noroeste
   Puente Otros Puente de la Marmota Colmenar Viejo Colmenar Viejo 1-Noroeste
   Puente Otros Puente viejo del Grajal Colmenar Viejo Hoyos de Manzanares 1-Noroeste
   Pontón Otros Puente de Colmenar Viejo M-607 Colmenar Viejo 1-Noroeste
   Pontón Otros Puente de servicio de los Caños de la Parrilla Colmenar Viejo San Agustin de Guadalix 1-Noroeste
   Pontón Otros Pontón del Batan Colmenar Viejo Cerceda 1-Noroeste
   Pontón Otros Puente abandonado M-607 Colmenar viejo 1-Noroeste

M-607 31 200 Pontón Otros Puente abandonado M-607 Colmenar Viejo 1-Noroeste
M-611 30 500 Puente Acero galvanizado Puente sobre el río Lozoya en el P.K.30,500. Miraflores de la Sierra Rascafria 2A-Norte
M-636 1 500 Pontón Acero galvanizado Pontón sobre el arroyo de la ciguiñuela en el P.K. 1,700. La Serna del Monte Gascones 2A-Norte
M-604 6 975 Puente Aluminio Puente sobre el Arroyo de la Pajarilla en el P.K. 6,975 El Cuadrón Lozaya 2A-Norte
M-604 8 700 Pontón Aluminio Paso bajo el FF.CC. en el P.K. 8,700. El Cuadrón Lozoya 2A-Norte
M-604 13 0 Pontón Aluminio Marco en el P.K. 13,000. El Cuadrón Lozoya 2A-Norte
M-604 13 850 Pontón Aluminio Pontón sobre el arroyo del Villar en el P.K. 13,850. El Cuadrón Lozoya 2A-Norte
M-604 14 300 Pontón Aluminio Marco en el P.K.14,300. El Cuadrón Lozoya 2A-Norte
M-608 1 200 Pontón Aluminio Pontón sobre el Arroyo de Albalá en el  P.K. 1, 200 N-I Guadalix de la Sierra 2A-Norte
M-608 2 250 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 2, 250 N-I Guadalix de la Sierra 2A-Norte
M-608 3 900 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 3,900 N- I Guadalix de la Sierra 2A-Norte
M-608 4 800 Pontón Aluminio Pontón sobre el Arroyo de Gargüeña en el P.K. 4,800 N-I Guadalix de la Sierra 2A-Norte
M-608 8 350 Puente Aluminio Pontón sobre el Arroyo de Miraflores en el P.K. 8,350 Guadalix de la Sierra Guadalix de la Sierra 2A-Norte
M-608 9 50 Pontón Aluminio Tablero Guadalix de la Sierra Soto del Real 2A-Norte
M-608 13 990 Pontón Aluminio Paso inferior bajo el FF.CC. en el P.K. 14,900. Guadalix de la Sierra Soto del Real 2A-Norte
M-610 5 900 Puente Aluminio Puente sobre el FF.CC en el P.K. 5,900. La Cabrera Valdemanco 2A-Norte
M-610 6 100 Pontón Aluminio Pontón en Valdemanco en el P.K. 6,100. Valdemanco Valdemanco 2A-Norte
M-625 21 400 Pontón Aluminio Pontón sobre el arroyo de Gargüeña en el P.K. 21,400 Navalafuente M-631 2A-Norte
M-626 5 750 Puente Aluminio Puente sobre el FF.CC. en el P.K. 5,750. M-608 Miraflores de la Sierra 2A-Norte
M-627 3 200 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 3,200 N-I M-608 2A-Norte
M-629 12 200 Pontón Aluminio Pontón sobre el Arroyo de Canencia en el P.K. 12,200 Miraflores de la Sierra Canencia 2A-Norte
M-629 15 100 Pontón Aluminio Pontón sobre el arroyo de Canencia en el P.K. 15,100. Miraflores de la Sierra Canencia 2A-Norte
M-629 16 750 Pontón Aluminio Pontón en Canencia en el P.K. 16,750. Canencia Canencia 2A-Norte
M-629 20 400 Puente Aluminio Puente sobre el FF.CC en el P.K. 20,400 Canencia M-604 2A-Norte
M-631 1 600 Pontón Aluminio Pontón sobre el arroyo Albalá en el P.K. 1,600 Cabanillas de la Sierra Bustarviejo 2A-Norte
M-631 6 580 Pontón Aluminio Pontón sobre arroyo en el P.K. 6,580 Cabanillas de la Sierra Bustarviejo 2A-Norte
M-631 6 600 Viaducto Aluminio Paso sobre el FF.CC en el P.K. 6,600 Cabanillas de la Sierra Bustarviejo 2A-Norte
M-634 2 900 Pontón Aluminio Pontón sobre el arroyo de los Robles en el P.K. 2,900. N-I Villavieja de Lozoya 2A-Norte
M-634 7 300 Pontón Aluminio Pontón sobre arroyo de Pinilla en el P.K. 7,300 San Mamés San Mamés 2A-Norte
M-634 8 350 Pontón Aluminio Paso bajo el FF.CC. en el P.K. 8,350 San Mamés Pinilla de Buitrago 2A-Norte
M-634 10 900 Puente Aluminio Puente sobre el FF.CC. en el P.K. 10,900. Pinilla de Buitrago Gargantilla de Lozoya 2A-Norte
M-978 0 200 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 0,200 N-I La Acebeda 2A-Norte
M-978 0 400 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 0,400 N-I La Acebeda 2A-Norte
M-978 2 700 Pontón Aluminio Pontón sobre el arroyo de la Solana en el P.K. 2,700. N-I La Acebeda 2A-Norte
M-988 4 0 Pontón Aluminio Paso bajo el FF.CC en el P.K. 4,000. N-I Estación del FFCC de Lozoyuela 2A-Norte
M-991 2 950 Pontón Aluminio Paso bajo el FF.CC. en el P.K. 2,950. M-634 E.FF.CC Buitrago-Gascones 2A-Norte
M-992 1 400 Puente Aluminio Puente sobre el FF.CC. en el P.K. 1,400. N-I Estación de FF.CC de la Serna 2A-Norte
M-978 4 0 Viaducto Aluminio Viaducto del Plantio La Acebeda La Acebeda 2A-Norte
M-978 3 500 Viaducto Aluminio Viaducto de la Dehesa La Acebeda La Acebeda 2A-Norte
M-633 1 0 Pontón Aluminio Puente de la antigua carretera Cabanillas de la Sierra N-I 2A-Norte
M-634 14 900 Viaducto Aluminio Viaducto FF.CC El Cuadron Lozoya 2A-Norte

   Pontón Aluminio Viaducto del FF.CC Miraflores de la Sierra Miraflores de la Sierra 2A-Norte
M-634 6 150 Pontón Aluminio Pontón sobre el FFCC en el P.K. 6,150 Villavieja del Lozoya Gargantilla del Lozoya 2A-Norte
M-611 0 200 Pontón Aluminio Bóveda bajo la M-611 junto a la glorieta de enlace con la M-608 Soto del real Miraflores 2A-Norte
M-611 0 300 Puente Aluminio Puente sobre la M-611 en el P.K. 0+300, bajo el ferrocarril M-608 Soto del Real 2A-Norte
M-611 1 300 Pontón Aluminio Bóveda bajo la M-611 cercano a soto del real Soto del real Miraflores 2A-Norte
M-611 0 100 Pontón Aluminio Bóveda bajo la M-611 siendo el más cercano a la glorieta Soto del real Miraflores 2A-Norte
M-604 2 750 Pontón Otros Pontón en el P.K. 2,750 N- I El Cuadrón 2A-Norte
M-604 8 50 Puente Otros Puente sobre el río Lozoya en el P.K. 8,050. El Cuadrón Lozoya 2A-Norte
M-604 15 800 Pontón Otros Pontón sobre el arroyo en Lozoya, en el P.K. 15,800 Lozoya Lozoya 2A-Norte
M-604 20 200 Pontón Otros Pontón sobre el arroyo de los Hoyos en el P.K. 20,200. Lozoya Alameda del Valle 2A-Norte
M-604 21 900 Puente Otros Puente sobre arroyo de la Saúca en el P.K. 21,900. Alameda del Valle Alameda del Valle 2A-Norte
M-604 24 100 Pontón Otros Pontón en el P.K. 24,100. Oteruelo del Valle Rascafria 2A-Norte
M-604 24 400 Pontón Otros Pontón en el P.K 24,400 Oteruelo del Valle Rascafria 2A-Norte
M-604 25 750 Pontón Otros Paso sobre el arroyo Artiñuelo en el P.K. 25,750. Rascafria Rascafria 2A-Norte
M-610 14 300 Pontón Otros Pontón sobre el arroyo del  Valle en el P.K. 14,300. Bustarviejo Miraflores de la Sierra 2A-Norte
M-611 7 450 Pontón Otros Pontón sobre el arroyo de Miraflores en el P.K. 7,450 Miraflores de la Sierra Miraflores de la Sierra 2A-Norte
M-626 3 200 Pontón Otros Pontón sobre arroyo en el P.K. 3,200. M-608 Miraflores de la sierra 2A-Norte
M-637 3 300 Pontón Otros Pontón sobre arroyo en el P.K. 3,300. Lozoya Puerto de Navacerrada 2A-Norte
M-634 0 0 Puente Otros Puente del Arrabal Buitrago de Lozoya Buitrago de Lozoya 2A-Norte
M-634 0 0 Pontón Otros Puente del Calicanto Buitrago de Lozoya Buitrago de Lozoya 2A-Norte
M-610 14 100 Pontón Otros Puente en la carretera antigua Bustarviejo Miraflores de la Sierra 2A-Norte
M-631 8 999 Pontón Otros Puente de San Andrés Bustarviejo Bustarviejo 2A-Norte
M-629 12 500 Pontón Otros Puente Medieval (Puente Canto) Canencia Canencia 2A-Norte
M-604 9 400 Pontón Otros Puente Medieval (Puente Matafrailes) Canencia Canencia 2A-Norte
M-604 12 800 Pontón Otros Puente Canto (Puente del Congosto) Lozoya Lozoya 2A-Norte
M-626 5 0 Pontón Otros Puente de la Mata Guadalix de la Sierra Miraflores de la Sierra 2A-Norte
M-627 0 0 Puente Otros Puente sobre el río Guadalix Pedrezuela Pedrezuela 2A-Norte
M-127 7 50 Pontón Acero Pontón sobre el arroyo Jobalo en el P.K. 7,100 El Berrueco Cervera de Buitrago 2B-Norte Medios Propios
M-127 7 750 Pontón Acero galvanizado Pontón sobre el arroyo Recombos en el P.K. 7,750 El Berrueco Cervera de Buitrago 2B-Norte Medios Propios
M-127 10 600 Pontón Acero galvanizado Pontón sobre el arroyo de la alameda en el P.K. 10,600. El Berrueco Cervera de Buitrago 2B-Norte Medios Propios
M-127 13 200 Pontón Aluminio Paso sobre el aliviadero de crecidas de la presa del Villar en el P.K. 13,200. El Berrueco Robledillo de la Jara 2B-Norte Medios Propios
M-127 18 700 Pontón Aluminio Pontón sobre Arroyo en el P.K. 18,700 El Berrueco Robledillo de la Jara 2B-Norte Medios Propios
M-127 25 700 Pontón Aluminio Pontón sobre arroyo en el P.K. 25,700 Berzosa de Lozoya Serrada de la Fuente 2B-Norte Medios Propios
M-127 28 750 Pontón Aluminio Pontón sobre el arroyo en el P.K. 28,750 Serrada de la Fuente Paredes de Buitrago 2B-Norte Medios Propios
M-130 6 100 Pontón Aluminio Pontón sobre el río Riato en el P.K. 6,100. Robledillo de la Jara Puebla de la Sierra 2B-Norte Medios Propios
M-130 17 200 Pontón Aluminio Pontón sobre el río de la Puebla en el P.K. 17,200. Robledillo de la Jara Puebla de la Sierra 2B-Norte Medios Propios
M-130 18 950 Pontón Aluminio Pontón sobre el río de la Puebla en el P.K. 18,950 Puebla de la Sierra Prádena del Rincón 2B-Norte Medios Propios
M-130 21 100 Pontón Aluminio Pontón sobre el río de la Puebla en el P.K. 21,100 Puebla de la Sierra Prádena del Rincón 2B-Norte Medios Propios
M-130 21 650 Pontón Aluminio Pontón sobre el río de la Puebla en el P.K. 21,650. Puebla de la Sierra Prádena del Rincón 2B-Norte Medios Propios
M-131 15 50 Pontón Aluminio Pontón sobre el arroyo Jóbalo en el P.K. 15,050. El Berrueco Lozoyuela 2B-Norte Medios Propios
M-136 3 700 Pontón Aluminio Pontón sobre el arroyo de la Solana en el P.K. 3,700 Aoslos M-141 2B-Norte Medios Propios
M-137 29 400 Pontón Aluminio Puente sobre el Río Jarama en el P.K. 29,400 La Hiruela Límite provincia de Guadalajar 2B-Norte Medios Propios
M-139 5 900 Puente Aluminio Puente sobre el río Jarama en el P.K. 5,900 M-137 El Cardoso de la Sierra 2B-Norte Medios Propios
M-141 1 700 Pontón Aluminio Pontón sobre el arroyo del Valle en el P.K. 1,700 N-I Horcajo de la Sierra 2B-Norte Medios Propios
M-141 7 400 Pontón Aluminio Pontón sobre el arroyo de la Garita en el P.K. 7,400 Horcajo de la Sierra Horcajo de la Sierra 2B-Norte Medios Propios
M-141 8 200 Pontón Aluminio Pontón sobre el arroyo de la Mata en el P.K. 8,200 Horcajuelo de la Sierrra Montejo de la Sierra 2B-Norte Medios Propios
M-127 27 750 Pontón Chapa Pontón en la carretera M-127 en el P.K. 27+750 Serrada de la Fuente Paredes de Buitrago 2B-Norte Medios Propios
M-137 6 200 Pontón Otros Pontón sobre el arroyo en el P.K. 6,200 Gandullas Prádena del Rincón 2B-Norte Medios Propios
M-137 9 800 Pontón Otros Pontón sobre el río Cocinillas en el P.K. 9,800 Gandullas Prádena del Rincón 2B-Norte Medios Propios
M-137 14 800 Pontón Otros Pontón sobre el arroyo en el P.K. 14,800 Montejo de la Sierra La Hiruela 2B-Norte Medios Propios
M-139 5 500 Pontón Otros Pontón sobre arroyo en el P.K. 5,500 M-137 El Cardoso de la Sierra 2B-Norte Medios Propios
M-135 3 0 Pontón Otros Puente del Cura en las Navas 2B-Norte Medios Propios



LOTE 1



Carretera pk_km pk_m nombre nombre denominacion poblacion_anterior poblacion_posterior Area_Zona
M-100 18 460 Puente Aluminio Paso superior de acceso a Cobeña en el P.K. 18,460 de la M-100. M-103 p.k. 4+700, en tramos está metido como enlace de la M-100 Cobeña Algete 3-Nordeste
M-108 3 880 Pontón Acero Pontón sobre arroyo en el P.K.3+880 Calzada Derecha. (Mamposteria y ampliación en hormigón) Torrejón de Ardoz Ajalvir 3-Nordeste
M-108 5 70 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal en el P.K. 5+070 Torrejón de Ardoz Ajalvir 3-Nordeste
M-100 7 950 Puente Aluminio Puente sobre el río Torote en el P.K. 7+950 Alcalá de Henares Daganzo de arriba 3-Nordeste
M-100 8 300 Puente Aluminio Paso superior en el P.K. 8+300 Alcalá de Henares Daganzo de Arriba 3-Nordeste
M-100 9 910 Puente Aluminio Paso superior en el P.K. 9+910 Polígono Los Frailes Alcalá de Henares Daganzo de Arriba 3-Nordeste
M-100 10 25 Puente Aluminio Paso superior de camino rural en el P.K. 10+025 Alcalá de Henares Daganzo de Arriba 3-Nordeste
M-100 11 10 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 11+010 Alcalá de Henares Daganzo de Arriba 3-Nordeste
M-100 0 900 Pontón Aluminio Pontón sobre desvio del Arroyo Bañuelos en póligono industrial la Garena Alcalá de Henares Daganzo de Arriba 3-Nordeste
M-100 20 15 Pontón Aluminio Paso sobre camino rural en el P.K. 20,015 Cobeña Algete 3-Nordeste
M-100 23 350 Puente Aluminio Puente sobre el río Jarama en el P.K. 23,350 calzada derecha Algete N-I (San Sebastián de los Reyes) 3-Nordeste
M-100 23 350 Puente Acero Puente sobre el río Jarama en el P.K. 23,350 calzada sizquierda (mampostería y hormigón) N-I (San Sebastián de los Reyes) Algete 3-Nordeste
M-103 6 700 Pontón Chapa Pontón sobre arroyo en el P.K. 6,700. Cobeña Algete 3-Nordeste
M-103 8 250 Pontón Aluminio Pontón sobre arroyo en el P.K. 8,250. Cobeña Algete 3-Nordeste
M-103 8 700 Paso inferior Acero galvanizado Paso inferior peatonal en el P.K.8,700 Algete Fuente el Saz del Jarama 3-Nordeste
M-103 11 250 Puente Aluminio Puente sobre arroyo en el P.K. 11,250. Algete Fuente el Saz del Jarama 3-Nordeste
M-103 20 300 Puente Aluminio Puente sobre el Arroyo Valtorón en el P.k. 20,300. Fuente del Saz del Jarama Valdetorres del Jarama 3-Nordeste
M-103 21 350 Puente Aluminio Puente sobre el arroyo de la Galga en el P.K. 21,350 Valdetorres del Jarama Talamanca del Jarama 3-Nordeste
M-118 1 250 Pontón Chapa Pontón sobre el río Torote en el P.K. 1+250. Alcalá de Henares Daganzo de Arriba 3-Nordeste
M-103 25 200 Pontón Acero Pontón sobre el arroyo de valdejudios en el P.K. 25,200. (Mampostería y ampliación en hormigón) Talamanca del Jarama N-320 3-Nordeste

 3 400 Puente Aluminio Paso inferior en el P.K. 4,800, calzada sentido Barajas Barajas Alcobendas 3-Nordeste
 3 400 Puente Aluminio Paso inferior en el P.K. 4,800 calzada sentido Alcobendas Barajas Alcobendas 3-Nordeste

M-118 4 200 Puente Aluminio Puente sobre el arroyo del Monte en el P.K. 4,200. Alcalá de Henares Daganzo de Arriba 3-Nordeste
 0 420 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 1,600 Barajas Alcobendas 3-Nordeste

M-111 3 500 Viaducto Acero Puente sobre el Río Jarama en el P.K. 3,500 Margen Derecho Barajas (Madrid) Paracuellos de Jarama 3-Nordeste
M-111 6 200 Pontón Aluminio Pontón sobre arroyo en el P.K. 6,200. Barajas Fuente del Saz 3-Nordeste
M-113 14 550 Pontón Chapa Pontón en el P.K. 14,550 Daganzo de Arriba Fresno de Torote 3-Nordeste
M-113 17 650 Pontón Chapa Pontón sobre el arroyo Guazarán en el P.K. 17,650 Fresno de Torote-Serracines Ribatejada 3-Nordeste
M-113 20 800 Pontón Chapa Pontón sobre arroyo en el P.K. 20,800 Fresno de Torote-Serracines Ribatejada 3-Nordeste
M-116 0 700 Puente Aluminio Puente sobre el FF.CC. en el P.K. 0,700. N-II Meco 3-Nordeste
M-100 15 700 Puente Aluminio Paso superior de enlace de la M-100 con la M-114 en el P.K. 15,700 Daganzo de Arriba Cobeña 3-Nordeste
M-116 8 200 Pontón Aluminio Pontón sobre el arroyo Camarmilla en el P.K. 8,200. Meco Camarma de Esteruelas 3-Nordeste
M-117 4 850 Pontón Chapa Pontón en el P.K. 4,850. Fuente Saz de Jarama El Casar de Talamanca 3-Nordeste
M-120 5 50 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 5,050. Valdepiélagos Lími.Prov - Mesones 3-Nordeste
M-122 8 900 Pontón Acero Pontón sobre el arroyo de San Vicente en el P.K. 8,900. (Mampostería y hormigón) El Espartal N-320 3-Nordeste
M-123 4 800 Pontón Chapa Puente sobre el arroyo Paeque en el P.K. 4,800 Algete Alarpardo 3-Nordeste
M-123 6 700 Pontón Chapa Pontón sobre el arroyo del Casar en el P.K 6,700. Alalpardo Valdeolmos 3-Nordeste
M-124 4 600 Pontón Aluminio Pontón sobre el arroyo del Alfrecho en el P.K. 4,600 N-320 La Cabrera 3-Nordeste
M-124 5 50 Pontón Acero Pontón sobre el Arroyo del Alfrecho en el P.K 5,05 (Mampostería y hormigón) N-320 La Cabrera 3-Nordeste
M-125 2 350 Pontón Acero Pontón en el P.K. 2,350. Valdepiélagos Cubillo de Uceda 3-Nordeste
M-100 16 560 Puente Aluminio Paso Superior de Camino Rural en el P.K. 16,560 Daganzo de Arriba 3-Nordeste
M-125 2 800 Pontón Acero Pontón sobre el Arroyo de San Benito en el P.K. 2,800. (Mamposteria y hormigón) Valdepiélagos El Cubillo de Uceda 3-Nordeste
M-100 17 500 Puente Aluminio Paso Superior de enlace de la M-100 con la M-103 en el P.K: 17+500 Alcalá de Henares Cobeña 3-Nordeste
M-129 2 300 Pontón Acero galvanizado Pontón sobre arroyo el P.K. 2,300 El Molar El Vellón 3-Nordeste
M-129 2 800 Pontón Acero galvanizado Puente sobre el arroyo en el P.K. 2,800 El Molar El Vellón 3-Nordeste
M-129 11 800 Pontón Acero Pontón sobre el arroyo en el P.K. 11,800. (Mampostería y ampliación en hormigón) El Vellón N-320 3-Nordeste
M-100 18 240 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 18,240 Cobeña Algete 3-Nordeste
M-100 18 250 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 18,250 Cobeña Algete 3-Nordeste
M-911 0 200 Pontón Acero Pontón sobre el Arroyo de Santa Lucia en el P.K. 0,200 (Mamposteria y hormigón) N-320 Redueña 3-Nordeste
M-912 2 980 Pontón Acero Pontón en el P.K. 2,980 (Mampostería y hormigón) Patones de Abajo Patones de Arriba 3-Nordeste
M-100 12 350 Puente Aluminio Paso superior de la M-113 sobre la M-100 en el P.K: 12,350 Alcalá de Henares Fuente el Fresno 3-Nordeste
M-100 12 450 Puente Aluminio Paso superior de la M-113 sobre la M-100 en el P.K. 12,450 Alcalá de Henares Fuente del Fresno 3-Nordeste
M-100 14 400 Puente Aluminio Paso sobre M-100 en P.K. 14,400 Daganzo de Arriba Cobeña 3-Nordeste
M-100 7 400 Puente Aluminio Puente del ramal de enlace con la M-118 en el P.K. 7,400 Alcalá de Henares Daganzo de Arriba 3-Nordeste
M-111 3 500 Viaducto Acero Puente sobre el río Jarama en el P.K. 3,500 Margen Izquierda Paracuellos de Jarama Barajas (Madrid) 3-Nordeste

   Puente Acero galvanizado Puente de FFCC sobre el río. Torrejón de Ardoz Alcalá de Henares 3-Nordeste
   Puente Otros Puente Romano Talamanca del Jarama Talamanca del Jarama 3-Nordeste

M-122 9 0 Puente Otros Puente sobre el Jarama Talamanca del Jarama El Espartal 3-Nordeste
M-129 12 500 Pontón Otros Puente sobre el arroyo de San Vicente Valdepielagos Torrelaguna 3-Nordeste
M-131 2 850 Pontón Chapa Pontón M-131 P.K. 2,850 Torrelaguna El Berrueco 3-Nordeste
M-122 5 0 Pontón Aluminio Puente carretera a El Espartal El Vellón El Espartal 3-Nordeste

 15 400 Viaducto Otros Viaducto de San Fernando   3-Nordeste
   Viaducto Otros Viaducto del FF.CC Coslada Torrejón de Ardoz 3-Nordeste

M-113 10 900 Puente Aluminio Puente sobre el arroyo del Monte en el P.K. 10+900 Daganzo de Arriba Fresno de Torote 3-Nordeste
M-116 1 300 Pontón Aluminio Ponton sobre el arroyo en el P.K. 1+300 A-2 MECO 3-Nordeste
M-100 0 100 Viaducto Chapa Viaducto sobre A-2 en el P.K. 0,100 Calzada Izquierda Daganzo de Arriba Alcalá de Henares 3-Nordeste
M-108 5 950 Pasarela Acero galvanizado Pasarela sobre la M-108 en el P.K. 5+950 Torrejon de Ardoz Aljalvir 3-Nordeste
M-129 10 100 Pontón Chapa Boveda en la M-129 en el P.K. 10+100 El Vellón N-320 3-Nordeste
M-111 3 250 Pasarela Acero galvanizado Pasarela junto a tunel en el P.K. 3+250 Barajas Paracuellos del Jarama 3-Nordeste
M-103 8 625 Pasarela Acero galvanizado Pasarela junto a instituto en el P.K. 8+625 Algete Fuente el Saz de Jarama 3-Nordeste
M-108 3 880 Pontón Chapa Pontón sobre arroyo en el P.K. 3+880 Calzada Izquierda Ajalvir Torrejón de Ardoz 3-Nordeste
M-108 7 670 Puente Aluminio Paso bajo camino en el P.K. 7+670 Ajalvir Torrejon de Ardoz 3-Nordeste
M-100 0 100 Viaducto Acero Viaducto sobre la A-2 en el P.K. 0+100 Calzada Derecha Alcalá de Henares Daganzo de Arriba 3-Nordeste
M-100 0 40 Paso inferior Aluminio Paso Inferior de vehículos bajo M-100 para Vía de Servicio de A-2 Alcalá de Henares Daganzo de Arriba 3-Nordeste
M-100 0 0 Puente Aluminio Puente de la M-100 sobre el Ferrocarril Alcalá de Henares Daganzo de Arriba 3-Nordeste
M-102 1 60 Puente Acero PUENTE Torrelaguna Torremocha de Jarama 3-Nordeste
M-102 3 880 Puente Acero PUENTE Torremocha de Jarama Patones 3-Nordeste
M-102 4 530 Puente Aluminio PUENTE (Mampostería y hormigón) Torremocha de Jarama Patones 3-Nordeste
M-102 6 620 Pontón Aluminio Patones El Atazar 3-Nordeste
M-100 2 50 Puente Aluminio Paso Superior sobre rotonda Margen Derecho Alcalá de Henares Daganzo de Arriba 3-Nordeste
M-100 2 50 Puente Aluminio Paso Superior sobre rotonda Margen izquierdo Daganzo de Arriba Alcalá de Henares 3-Nordeste
M-100 3 100 Puente Aluminio Paso Superior de Carretera Alcalá de Henares Daganzo de arriba 3-Nordeste
M-100 3 800 Puente Aluminio Paso Superior de Carretera Alcalá de Henares Daganzo de Arriba 3-Nordeste
M-100 4 500 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal Alcalá de Henares Daganzo de Arriba 3-Nordeste
M-100 5 400 Puente Aluminio Paso Superior de Carretera Alcalá de Henares Daganzo de Arriba 3-Nordeste
M-100 6 0 Puente Aluminio Paso Superior de Carretera Alcalá de Henares Daganzo de Arriba 3-Nordeste
M-111 15 800 Puente Acero Paso Superior sobre rotonda Cottolengo Calzada Derecha Algete Fuente El Saz de Jarama 3-Nordeste
M-111 15 900 Puente Acero Paso Superior sobre rotonda Cottolengo Calzada Derecha Algete Fuente El Saz de Jarama 3-Nordeste
M-111 18 120 Puente Aluminio Paso Superior de camino p.k. 18+120 Algete Fuente el Saz de Jarama 3-Nordeste
M-111 18 780 Paso inferior Aluminio Paso Inferior de camino Algete Fuente El Saz de Jarama 3-Nordeste
M-111 19 700 Puente Aluminio Paso Superior de camino de Salomón Algete Fuente El Saz de Jarama 3-Nordeste
M-111 21 500 Puente Aluminio Paso Superior de camino Algete Fuente El Saz de Jarama 3-Nordeste
M-111 22 600 Puente Aluminio Paso Superior de camino Algete Fuente El Saz de Jarama 3-Nordeste
M-111 24 400 Puente Aluminio Paso Superior de camino Algete Fuente El Saz de Jarama 3-Nordeste
M-121 6 760 Pontón Aluminio Pontón. Marcos prefabricados Meco Azuqueca de Henares 3-Nordeste
M-103 5 340 Aluminio Paso Inferior de Camino Cobeña Algete 3-Nordeste
M-203 16 970 Pontón Aluminio Pontón sobre el camino en el P.K. 16,970 Mejorada del Campo N-II 4-Este
M-203 19 200 Pontón Aluminio Paso inferior de cambio de sentido en el P.K. 19,200 Mejorada del Campo N-II 4-Este
M-203 21 200 Puente Aluminio Puente sobre el Río Henares en el P.K. 21,200 Mejorada del Campo N-II 4-Este
M-203 21 500 Puente Aluminio Paso superior de enlace de la M-203 con la M-300 en el P.K. 21,500. Mejorada del Campo N-II 4-Este
M-204 4 650 Pontón Otros Potón sobre el arroyo de la Vega en el P.K. 4,650. Tielmes Carabaña 4-Este
M-204 37 960 Pontón Otros Pontón sobre el arroyo de las Moreras en el P.K. 37,960. Villalbilla Villalbilla 4-Este
M-204 34 200 Puente Aluminio Puente sobre el arroyo de pantueña en el P.K. 34,200. Nuevo baztán Villalbilla 4-Este
M-204 40 800 Pontón Aluminio Pontón sobre el arroyo Anchuelo en el P.K. 40,840. Villalbilla Alcalá de Henares 4-Este
M-206 1 0 Pontón Otros Pontón sobre el arroyo de Loeches en el P.K. 1,000 Loeches Torrejón de Ardoz 4-Este
M-206 7 300 Viaducto Aluminio Puente sobre el río Henares en el P.K. 7,300. Loeches Torrejón de Ardoz 4-Este
M-206 9 600 Pontón Aluminio Paso inferior Peatonal en el P.K. 9,600 Torrejón de Ardoz Torejón de Ardoz 4-Este
M-206 9 700 Puente Aluminio Paso sobre el FF.CC en el P.K. 9,700. Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz 4-Este
M-206 10 600 Puente Aluminio Paso inferior de cambio de sentido y sobre el FF.CC. en el P.K. 10,600 Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz 4-Este
M-208 5 500 Puente Aluminio Pontón sobre arroyo de anchuelo en el P.K. 5,500. Velilla de San Antonio Mejorada del campo 4-Este
M-215 0 20 Puente Chapa Puente sobre el arroyo de la Vega en el P.K. 0,020. M-204 Ambite 4-Este
M-215 2 40 Pontón Chapa Puente sobre el Río Tajuña en el P.K. 2,045 Ambite Ambite 4-Este
M-206 17 900 Pontón Acero galvanizado Pontón en el P.K. 17+900 M-203 San Fernando De Henares 4-Este

 5 700 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal en el P.K. 5,700. San Fernando de Henares San Fernando de Henares 4-Este
M-206 6 200 Puente Aluminio Paso bajo el FF.CC. en San Fernando, P.K. 6,200. San Fernando de Henares San Fernando de Henares 4-Este

 6 500 Pontón Aluminio Paso bajo el FF.CC. junto a la estación de bomberos de Coslada , P.K. 6,500. Coslada N-II 4-Este
 6 600 Pontón Aluminio Paso sobre el FF.CC. en el P.K. 6,600. Coslada N-II 4-Este

M-217 4 200 Pontón Aluminio Ponton sobre el  Arroyo Anchuelo en el P.K 4.200 Velilla de San Antonio Loeches 4-Este
M-219 19 800 Pontón Otros Pontón sobre arroyo en el P.K. 19,800. Olmeda de las Fuentes Mondejar (Guadalajara) 4-Este
M-220 9 900 Pontón Otros Pontón en el P.K. 9,900. Campo Real Torres de la Alameda 4-Este
M-221 15 900 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 15,900. Campo Real Carabaña 4-Este
M-221 17 400 Pontón Aluminio Pontón en el P.K.17,400. Carabaña Estremera 4-Este
M-225 27 500 Pontón Otros Pontón sobre arroyo en el P.K. 27,500. Pezuela de las Torres Loranca de Tajuña (Guadalajara 4-Este
M-225 27 600 Puente Aluminio Puente sobre el río Tajuña en el P.K. 27,600. Pezuela de las Torres Loranca de Tajuña (Guadalajara 4-Este
M-226 8 900 Puente Otros Puente sobre el río Henares en el P.K. 8,900. Los Santos de la Humosa N-II 4-Este
M-226 9 450 Pontón Aluminio Marco en el P.K. 9,450. Los Santos de la Humosa N-II 4-Este
M-229 12 900 Pontón Otros Pontón sobre el arroyo de la Vega en el P.K. 12,900. Valdilecha Orusco 4-Este
M-229 22 300 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 22,300. Orusco Brea de tajo 4-Este
M-229 22 500 Puente Aluminio Puente sobre el río Tajuña en el P.K. 22,500. Orusco Brea de Tajo 4-Este
M-229 22 550 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 23,350. Orusco Brea de Tajo 4-Este
M-234 4 500 Pontón Chapa Pontón sobre arroyo en el P.K. 4,500. Olmeda de las Fuentes Olmeda de  las Fuentes 4-Este
M-201 2 0 Pontón Aluminio Pontón sobre camino rural en el P.K. 2,000 M-40 M-203 (Coslada) 4-Este

 0 0 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 2,000 M-40 M-203 (Coslada) 4-Este
M-201 2 1 Pontón Aluminio Paso sobre carretera de acceso a Coslada en el P.K. 2,050 M-40 M-203 Coslada 4-Este
M-201 5 400 Puente Aluminio Puente sobre  FF.CC en el P.K. 5,400 M-40 M-203 (Coslada ) 4-Este
M-203 2 250 Pontón Aluminio Pontón sobre camino en el P.K. 2,250. N-III Mejorada del Campo 4-Este
M-203 2 350 Puente Aluminio Paso sobre la línea de Metro a Rivas-Vaciamadrid en el P.K. 2+350 N-III Mejorada del Campo 4-Este
M-203 7 800 Pontón Otros Pontón en el Ramal M-216 - M-203 N-III Mejorada del Campo 4-Este
M-203 8 600 Viaducto Aluminio Viaducto sobre el río Jarama en el P.K. 8,600 N-III Mejorada del Campo 4-Este
M-300 0 50 Pontón Aluminio Pontón sobre arroyo en vía de acceso a la M-300 desde la N-III , en el P.K. 0,05 N-III Loeches 4-Este
M-300 0 55 Pontón Aluminio Pontón sobre camino rural en vía de acceso a la M-300 desde la N-III N-III Loeches 4-Este
M-300 13 350 Pontón Otros Pontón sobre arroyo en el P.K. 13,350. Loeches Alcalá de Henares 4-Este
M-300 15 280 Pontón Chapa Pontón sobre arroyo en el P.K. 15,280. Loeches Alcalá de Henares 4-Este
M-300 16 400 Pontón Aluminio Pontón sobre arroyo en el P.K. 16,400 Loeches Alcalá de Henares 4-Este
M-300 16 750 Pontón Otros Pontón sobre el arroyo de Anchuelo en el P.K. 16,750. Loeches Alcalá de Henares 4-Este
M-300 24 300 Pontón Aluminio Pontón sobre camino en el P.K. 24,300. Loeches Alcalá de Henares 4-Este
M-300 25 400 Puente Aluminio Puente sobre el Río Henares en el P.K. 25,400 Loeches Alcalá de Henares 4-Este
M-300 25 500 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 25,500. Loeches Alcalá de Henares 4-Este
M-300 30 0 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal en el P.K. 30,000. Alcalá de Henares N-II 4-Este
M-300 30 800 Pontón Otros Puente sobre el río Torote en el P.K 30,800. Alcalá de Henares N-II 4-Este
M-300 31 580 Puente Aluminio Paso inferior de cambio de sentido en el P.K. 31,580 Alcalá de Henares Nacional II 4-Este
M-300 31 600 Puente Aluminio Puente sobre el ferrocarril en el P.K. 31,600 Alcalá De Henares N- II 4-Este
M-300 31 650 Puente Aluminio Puente sobre FF.CC. en el P.K. 31,650 Alcalá De Henares N-II 4-Este

 0 900 Puente Aluminio Puente sobre el FF.CC. en el P.K. 0,900 M-201 L.M.T. de Coslada 4-Este
   Puente Acero galvanizado Puente metálico de Pezuela de las Torres Pezuela de las Torres Límite de Guadalajara 4-Este
   Pontón Otros Puente Zulema Valverde de Alcala Valverde de Alcala 4-Este
   Viaducto Acero galvanizado Puente de Hierro (viaducto) N-III Mejorada del Campo 4-Este

M-206 7 500 Viaducto Acero galvanizado Puente de hierro sobre el Henares (viaducto) Loeches Torrejón de Ardoz 4-Este
 10 800 Puente Aluminio N-III sobre ramal, P.I enlace N-III en el P.K. 18+975 A-3 A-3 4-Este
 10 200 Puente Aluminio P.S. enlace N-III     10+200      M-45 norte A-3 A-3 4-Este
 10 200 Puente Aluminio P.S. enlace N-III  10+200  M-45 sur   4-Este
 10 550 Viaducto Aluminio P.S. enlace N-III sentido Valencia sobre M-45 A-3 A-3 4-Este
 10 550 Viaducto Aluminio P.S. enlace N-III sentido Madrid sobre M-45 A-3 A-3 4-Este
   Puente Otros Puente Orusco Villar del Río 4-Este



   Pontón Otros Puente Orusco Villar del Río 4-Este
   Pontón Otros Puente Orusco Villar del Río 4-Este

M-221 8 400 Pontón Otros Puente Campo Real Carabaña 4-Este
M-219 17 800 Pontón Chapa Puente de Cinco Ojos, Realmente son 6 ojos Nuevo Baztan Olmeda de las Fuentes 4-Este
M-203 10 400 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal sobre la carreteraM-203, en el P.K.10+400 en mejorada del camp Coslada Mejorada del Campo 4-Este
M-208 0 300 Pontón Aluminio Pontón en el PK 0+300 M-300 Velilla de San Antonio 4-Este
M-215 1 970 Pontón Chapa Pontón sobre arroyo próximo al río Tajuña en el P.K. 1,975. AMBITE AMBITE 4-Este
M-206 10 600 Viaducto Aluminio Paso inferior de cambio de sentido y sobre el FF.CC. en Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz 4-Este
M-203 5 800 Viaducto Aluminio Viaducto sobre Ferrocarril en el PK 5+800 Vicálvaro Mejorada del Campo 4-Este
M-208 0 200 Puente Aluminio Paso sobre línea de metro a Arganda La Poveda Mejorada del Campo 4-Este
M-300 3 400 Puente Aluminio Pontón sobre metro en el PK 3+400 La Poveda Arganda del Rey 4-Este
M-300 18 600 Viaducto Aluminio Viaducto sobre ferrocarril en el PK 18+600 Loeches Alcalá de Henáres 4-Este
M-201 2 0 Puente Aluminio Pontón sobre camino rural en el P.K. 2+000 M-40 Coslada 4-Este
M-300 30 0 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal en el P.K. 30,000. Alcala de Henares N-II 4-Este
M-201 2 0 Puente Aluminio Pontón sobre camino en el P.K. 2+000 M-40 Coslada 4-Este
M-201 2 0 Puente Aluminio Pontón sobre camino en el P.K. 2+000 M-40 Coslada 4-Este
M-300 3 400 Puente Aluminio Rotonda sobre metro sentido Arganda La Poveda Arganda del Rey 4-Este
M-300 3 400 Puente Aluminio Rotonda sobre metro sentido La Poveda La Poveda Arganda 4-Este
M-206 12 500 Pontón Aluminio Pontón sobre camino en la M-206 en el P.K. 12+500 Torrejón de Ardoz San Fernando de Henares 4-Este
M-206 13 200 Pontón Aluminio Pónton sobre camino en la M-206 en el P.K. 13+200 Torrejon de Ardoz San Fernando de Henares 4-Este
M-206 9 650 Pasarela Aluminio Paso peatonal en el P.K. 9+650 Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz 4-Este
M-203 19 600 Pontón Aluminio Pontón sobre camino en el P.K. 19+600 Mejorada Alcalá de Henares 4-Este
M-203 12 500 Puente Aluminio Puente sobre ferrocarril en el P.K. 12+500 Mejorada Torrejón 4-Este
M-206 13 500 Viaducto Aluminio Viaducto sobre cauce sentido San Fernando en el P.K. 13+500 Torrejón de Ardoz San Fernando de Henares 4-Este
M-206 13 500 Viaducto Aluminio Viaducto sobre cauce sentido Torrejón Torrejón de Ardoz San Fernando de Henares 4-Este
M-203 8 100 Pontón Otros Ponton sobre cauce en el P.K. 8+100 N III Mejorada del Campo 4-Este
M-203 16 970 Pontón Aluminio Ponton sobre el camino en el P.K. 16+970 Mejorada del Campo N-II 4-Este
M-203 19 200 Pontón Aluminio Paso inferior de cambio de sentido en el P.K. 19+200 Mejorada del Campo N-II 4-Este
M-300 5 200 Viaducto Aluminio Viaducto sobre R-3 en el P.K. 5+200 Arganda del rey Loeches 4-Este
M-206 1 800 Puente Aluminio Paso de canal de riego bajo la M-206  Loeches 4-Este
M-206 12 800 Pontón Aluminio Pontón sobre camino en la M-206 en el P.K. 12+800 Torrejon de Ardoz San Fernando de Henares 4-Este
M-300 31 150 Pontón Otros Ponton sobre arroyo N-II Alcala de Henares 4-Este
M-219 17 800 Pontón Aluminio Pontón bajo M-219 en el P.K. 17+800 Nuevo Baztan Olmeda de las fuentes 4-Este
M-219 19 25 Pontón Aluminio Marco en el P.K.. 19+025 Olmeda de las Fuentes Nuevo Baztán 4-Este
M-219 19 0 Pontón Aluminio Marco bajo la M-219 en el P.K. 19+000 Nuevo Baztan Olmeda de las fuentes 4-Este
M-219 16 900 Chapa Pontón en el pk 16+900, Ensanche ampliación tubo hormigón Nuevo Baztan Olmeda de las fuentes 4-Este
M-206 6 0 Aluminio Paso superior de vehiculos sobre carretera m-203 Loeches Torrejon de Ardoz 4-Este
M-219 18 700 Aluminio Paso inferior de vehiculos Olmeda de las fuentes Olmeda de las Fuentes 4-Este
M-208 7 700 Acero galvanizado PASARELA PEATONAL EN EL PK 7+700 SOBRE M-208 VELILLA DE SAN ANTONIO MEJORADA DEL CAMPO 4-Este
M-219 17 600 Chapa Pontón en el pk 17+600 Nuevo Baztan Olmeda de las Fuentes 4-Este
M-208 7 0 Acero galvanizado Pasarela Peatonal en el Pk sobre carretera M-208 Velilla San Antonio Mejorada del Campo 4-Este
M-204 22 600 Aluminio Camino Rural en el pk 22+600 , sobre carretera M-204 Villar del Olmo Villar del Olmo 4-Este
M-234 2 200 Chapa Pontón en el pk 2+200 Villar del Olmo Olmeda de las Fuentes 4-Este
M-204 23 600 Aluminio Camino rural,Paso inferior de vehículos en Variante de Villar del Olmo. en Pk 23+600 Marco Tubo. Villar del Olmo Nuevo Baztan 4-Este
M-204 22 900 Aluminio Paso Superior de Vehículos en el PK 22+900. Camino Rural, Vía Pecuaria.Variante Del Villar del Olmo.            Villar del Olmo Nuevo Baztan 4-Este
M-224 24 950 Aluminio Paso inferior de vehículos en el vehiculos en el pk 24+950 Torres de la Alameda Alcala de Henares 4-Este
M-224 27 250 Aluminio Paso Inferior de Vehículos en el pk 27+250 Torres de la Alameda Alcala de Henares 4-Este
M-300 17 400 Aluminio Paso Inferior de Vehículos en M-300 pk 17+400 , sobre carretera M-224 Loeches Alcala de Henares 4-Este
M-209 18 400 Aluminio Paso Inferior de Vehículos en el PK 18+400 Campo Real Villar del Olmo 4-Este
M-224 27 500 Aluminio Paso inferior vehículos en el PK 27+500. Ramal M-224 salida de M-203 a Torres de La Alameda Alcala de Henares Mejorada del Campo 4-Este
M-300 21 100 Acero galvanizado Pasarela Peatonal en el PK 21+100 sobre carretera M-300 Loeches Alcala de Henares 4-Este
M-206 7 300 Aluminio Puente sobre el Rio Henares en M-206 pk 7+300 sentido Torrejon de Ardoz margen dcho Loeches Torrejon de Ardoz 4-Este
M-203 21 200 Aluminio Puente sobre Rio Henares en el pk 21+200 margen derecho Mejorada del Campo A-2 4-Este
M-203 21 500 Aluminio Paso superior de enlace de M-203 con la M-300 en el pk 21+500 . Margen izquierdo Mejorada del Campo A-2 4-Este
M-221 18 300 Puente Chapa Puente sobre el río Tajuña en el P.K. 18,300. Carabaña Estremera 5-Sureste
M-221 22 950 Pontón Otros Pontón en el P.K. 22,950. Carabaña Estremera 5-Sureste
M-221 25 400 Pontón Aluminio Pontón sobre carril bici en el P.K. 25,400. Carabaña Estremera 5-Sureste
M-222 14 100 Pontón Aluminio Pontón sobre carril bici en el P.K. 13,700. Estremera Valderacete 5-Sureste
M-222 19 850 Pontón Aluminio Pontón sobre arroyo en el P.K. 19,850. Estremera Límite de provincia 5-Sureste
M-221 31 600 Pontón Otros Pontón sobre el arroyo de la Brea en el P.K. 31,600. Brea de Tajo Límite de prov- Drieves 5-Sureste
M-221 32 700 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 32,700. Brea de Tajo Límite de la prov -Drieves 5-Sureste
M-228 0 450 Puente Otros Puente sobre el río Tajuña en el P.K.0,450. Tielmes M-231 5-Sureste
M-230 11 250 Pontón Otros Pontón sobre arroyo en el P.K. 11,250. Valderacete M-221 5-Sureste
M-238 2 200 Pontón Otros Pontón sobre arroyo en el P.K. 2,200. Brea de Tajo Estremera 5-Sureste
M-241 6 800 Pontón Aluminio Pontón sobre el río Salado en el P.K. 6,800. N- III Estremera 5-Sureste
M-241 7 200 Puente Aluminio Puente sobre el río Tajo en el P.K. 7,200. N-III Estremera 5-Sureste
M-241 8 900 Pontón Aluminio Pontón sobre el canal de Estremera en el P.K. 8,900. N-III Estremera 5-Sureste
M-301 2 300 Pontón Aluminio Pontón sobre el arroyo de la Abulera en el P.K. 2,300 N-IV San Martin de la Vega 5-Sureste
M-301 7 700 Pontón Aluminio Pontón sobre el arroyo Culebro en el P.K. 7,700. N-IV San Martín de la Vega 5-Sureste
M-301 17 300 Pontón Chapa Pontón sobre el canal del Jarama en el P.K. 17,300. N-IV San Martín de la Vega 5-Sureste
M-305 0 700 Pontón Aluminio Ptn sobre la Real acequia del Jarama en ramal M-305/M-307,sentido N-IV, P.K. 0,7 N-IV Aranjuez 5-Sureste
M-305 0 800 Pontón Aluminio Po/ sobre la Acequia Real del Jarama, ramal M-305/M-307 sentido M-305 PK 0,800 N-IV Aranjuez 5-Sureste
M-305 1 0 Viaducto Aluminio Puente sobre la M-307 y el FF.CC en el P.K. 1,000 N-IV Aranjuez 5-Sureste
M-305 2 800 Viaducto Otros Puente largo de Aranjuez sobre el Río Jarama en el P.K. 2,800 (Viaducto) N-IV Aranjuez 5-Sureste
M-305 16 600 Pontón Aluminio Pontón sobre el Canal de la Cola baja en el P.K. 16,600. Aranjuez Villaconejos 5-Sureste
M-307 9 0 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 9,025. Ciempozuelos N-IV 5-Sureste
M-307 13 300 Puente Aluminio Puente sobre el FF.CC en el P.K. 13,300. Ciempozuelos N-IV 5-Sureste
M-307 13 600 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 13.600. Ciempozuelos N-IV 5-Sureste
M-307 14 0 Pontón Aluminio Pontón sobre canal en el P.K. 14,000. Ciempozuelos N-IV 5-Sureste
M-307 16 0 Pontón Aluminio Pontón sobre la Real Acequia del Jarama en el P.K. 16,000 calzada sentido N-IV. Ciempozuelos N-IV 5-Sureste
M-307 16 0 Pontón Aluminio Po/ sobre la Real acequia del Jarama PK 16,000, calzada sentido S. Martín Ciempozuelos N-IV 5-Sureste
M-311 11 500 Pontón Chapa Pontón en el río Tajuña en el P.K. 11,500. M-506 Chinchón 5-Sureste
M-313 4 850 Pontón Otros Pontón en el P.K. 4,850 N-III Morata de Tajuña 5-Sureste
M-313 13 50 Pontón Chapa Pontón en el P.K. 13,050 Morata de Tajuña M-404 5-Sureste
M-313 13 100 Pontón Chapa Pontón en el P.K. 13,100 Morata de Tajuña M-404 5-Sureste
M-313 17 200 Pontón Otros Paso sobre camino en el P.K. 17,200. Morata de Tajuña M-404 5-Sureste
M-315 1 50 Pontón Aluminio Pontón sobre el río Tajuña en el P.K. 1,050. Morata de Tajuña Valdelaguna 5-Sureste
M-315 13 600 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 13,600. Valdelaguna Colmenar de Oreja 5-Sureste
M-316 6 800 Pontón Acero Pontón sobre el arroyo de la Veguilla en el P.K. 6.800 Valdelaguna Villarejo de Salvanés 5-Sureste
M-319 11 0 Pontón Aluminio Pontón sobre el canal de Estremera en el P.K. 11,000. Belmonte de Tajo Villamanrique 5-Sureste
M-319 13 500 Puente Aluminio Puente sobre el río Tajo en el P.K. 13,500. Villamanrique de Tajo Santa Cruz de la Zarza 5-Sureste
M-320 0 300 Pontón Aluminio Pontón en Titulcia en el P.K. 0,300. Titulcia Titulcia 5-Sureste
M-320 0 750 Puente Aluminio Puente sobre el río Tajuña en el P.K. 0,750. Titulcia Titulcia 5-Sureste
M-320 14 800 Pontón Aluminio Pontón sobre el Canal de la Copa Baja en el P.K. 14.850. Villaconejos Límite de provincia 5-Sureste
M-320 26 550 Pontón Aluminio pontón en el P.K. 26,550. Villaconejos Límite de Provincia 5-Sureste
M-321 7 600 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 7,600. Villarejo de Salvanés Villamanrique de Tajo 5-Sureste
M-323 2 600 Pontón Aluminio Pontón sobre el arroyo de la Veguilla en el P.K. 2,600. Valdelaguna Belmonte de Tajo 5-Sureste
M-325 6 500 Pontón Chapa Pontón en el P.K. 6,500. Colmenar de Oreja Villamanrique de Tajo 5-Sureste
M-325 15 200 Pontón Otros Pontón sobre el canal de Estremera en Villamanrique de Tajo en el P.K. 15,200. Villamanrique de Tajo Villamanrique de Tajo 5-Sureste
M-326 5 450 Pontón Aluminio Pontón sobre el canal de Estremera en el P.K. 4+800. Fuentidueña de Tajo Villamanrique de Tajo 5-Sureste
M-326 6 300 Pontón Otros Pontón sobre el arroyo de San Pedro en el P.K. 5+600 Fuentedueña de Tajo Villamanrique de Tajo 5-Sureste
M-326 7 50 Pontón Otros Pontón sobre arroyo en el P.K. 6+300 Fuentedueña de Tajo Villamanrique de Tajo 5-Sureste
M-327 6 150 Pontón Aluminio Pontón sobre el arroyo en el P.K. 6,150. M-322 M-320 5-Sureste

M-404_SURESTE 41 50 Puente Aluminio Puente sobre el FF.CC. Madrid - Aranjuez en el P.K. 41,050. Ciempozuelos Ciempozuelos 5-Sureste
M-404_SURESTE 43 200 Pontón Aluminio Pontón sobre la Real Acequia del Jarama en el P.K. 43,200. Ciempozuelos Titulcia 5-Sureste
M-404_SURESTE 43 900 Pontón Aluminio Pontón sobe desaguador de la Real Acequia del Jarama en el P.K. 43,900. Ciempozuelos Titulcia 5-Sureste
M-404_SURESTE 25 400 Viaducto Acero galvanizado Viaducto variante de Titulcia sobre el río Jarama Ciempozuelos Titulcia 5-Sureste
M-404_SURESTE 52 200 Puente Aluminio Puente sobre el río Tajuña en el P.K. 52,200. Titulcia Chinchón 5-Sureste
M-404_SURESTE 53 850 Pontón Aluminio Pontón sobre el arroyo de Valtarroso en el P.K. 53,850. Titulcia CHinchón 5-Sureste
M-404_SURESTE 54 850 Pontón Aluminio Pontón sobre el arroyo las Carcabillas en el P.K. 54,850. Titulcia Chinchón 5-Sureste

M-506 35 800 Puente Aluminio Puente en la rotonda de conexión de la M-506 con la entrada al Parque Temático. Pinto San Martín de la Vega 5-Sureste
M-506 35 800 Puente Aluminio Puente sobre la rotonda de conexión de la M-506 con la entrada al Parque Tématic Pinto San Martín de la Vega 5-Sureste
M-506 40 200 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal de acceso a la estación de tren de San Martín de la Vega Pinto San Martín de la vega 5-Sureste
M-506 37 800 Viaducto Aluminio Viaducto sobre el río Jarama. San Martín de la Vega Vallequillas (N-III) 5-Sureste
M-831 3 300 Puente Acero galvanizado Puente sobre el río Tajo en el P.K. 3,300. Fuentidueña de Tajo N-III 5-Sureste
M-319 11 0 Pontón Aluminio Pontón que salva el canal de Estremera en el P.K. 11,000 Belmonte del Tajo Villamanrique de Tajo 5-Sureste

   Puente Otros Antiguo puente del ferrrocarril Aranjuez Aranjuez 5-Sureste
   Pontón Otros Puente de piedra sobre el Algodor Límite Toledo N-IV 5-Sureste

M-305 11 400 Pontón Otros Puente de la Alhondiga o de la Reina Aranjuez Aranjuez 5-Sureste
   Pontón Aluminio Puente de la Monta Aranjuez Aranjuez 5-Sureste
   Viaducto Acero galvanizado Viaducto sobre el río Jarama. Rivas Vaciamadrid Arganda del Rey 5-Sureste
   Pontón Otros Puente de piedra Titulcia Villaconejos 5-Sureste

M-404_ANT 0 0 Pontón Otros Puente (Antiguo Molino) Titulcia Chinchón 5-Sureste
   Pontón Otros Puente de piedra M-313 M-311 5-Sureste
   Pontón Otros Puente de San Galindo M-313 M-311 5-Sureste
   Pontón Otros Puente del Molino Perales de Tajuña Perales de Tajuña 5-Sureste
   Pasarela Acero galvanizado Puente peatonal  metálico sobre el Tajo Villamanrique de Tajo Santa Cruz de la ́Zarza 5-Sureste
   Pontón Otros Puente de Piedra sobre el Algodor Límite de Toledo N-IV 5-Sureste
   Pontón Otros Puente de Piedra sobre el Algodor Límite de Toledo N-IV 5-Sureste

M-506 33 600 Pontón Aluminio Pontón sobre la acequia del Jarama. SAN MARTIN DE LA VEGA SAN MARTÍN DE LA VEGA 5-Sureste
M-506 36 0 Puente Aluminio Puente sobre FFCC de cercanías San Martín de la Vega Vallequillas 5-Sureste
M-221 25 400 Pontón Aluminio Pontón sobre el carril bici en el P.K.25+400 Carabaña Estremera 5-Sureste
M-305 0 700 Pontón Aluminio Ptn sobre la Real acequia del Jarama en ramal M-305/M-307,sentido N-IV, p.k. 0+7 N-IV Aranjuez 5-Sureste

M-404_SURESTE 46 0 Viaducto Acero galvanizado Viaducto sobre el río Jarama en el P.K. 46,000 Ciempozuelo Titulcia 5-Sureste
M-521 10 500 Puente Aluminio Puente sobre el arroyo de los Morales en el P.K. 10,500 Quijorna Navalagamella 5-Sureste
M-521 10 500 Puente Aluminio Puente sobre el arroyo de los Morales en el P.K. 10,500 Quijorna Navalagamella 5-Sureste

M-404_SUR 46 50 Pontón Aluminio Marco sobre camino sin asfaltar en Titulcia Titulcia Titulcia 5-Sureste
M-404_SUR 46 600 Pontón Aluminio Pontón sobre camino sin asfaltar en Titulcia Titulcia Titulcia 5-Sureste

M-238 2 200 Pontón Otros Pontón sobre arroyo en el P.K. 2+200 Brea de Tajo Estremera 5-Sureste
M-301 1 50 Aluminio 5-Sureste
M-301 4 900 Viaducto Aluminio 5-Sureste
M-301 5 100 Viaducto Aluminio 5-Sureste
M-301 6 800 Viaducto Aluminio 5-Sureste
M-301 1 850 Aluminio 5-Sureste
M-301 5 400 Aluminio 5-Sureste
M-506 39 750 Aluminio 5-Sureste
M-506 49 800 Aluminio 5-Sureste
M-506 51 300 Aluminio 5-Sureste
M-305 0 800 Aluminio 5-Sureste
M-307 1 700 Aluminio 5-Sureste
M-315 11 100 Aluminio 5-Sureste

M-317V 9 0 Aluminio 5-Sureste
M-506 28 950 Aluminio 5-Sureste
M-506 29 150 Aluminio 5-Sureste
M-506 29 250 Aluminio 5-Sureste

M-404_SURESTE 45 200 Aluminio 5-Sureste
M-404_SURESTE 45 500 Aluminio 5-Sureste
M-404_SURESTE 45 700 Aluminio 5-Sureste
M-404_SURESTE 46 600 Aluminio 5-Sureste
M-404_SURESTE 46 950 Aluminio 5-Sureste

M-231 7 300 Chapa 5-Sureste



LOTE 2



Carretera pk_km pk_m nombre nombre denominacion poblacion_anterior poblacion_posterior Area_Zona
M-404_SUR 2 0 Pontón Otros Pontón sobre el arroyo de la fuente Molina en el P.K. 2,050. Navalcarnero El Álamo 6-Sur
M-404_SUR 9 800 Puente Aluminio Puente sobre el río Guadarrama en el P.K. 9,800. El Álamo Batres 6-Sur
M-404_SUR 10 350 Puente Aluminio Puente sobre el arroyo de Valdecarros en el P.K. 10,350. El Álamo Batres 6-Sur
M-404_SUR 13 100 Puente Aluminio Puente sobre el arroyo de Valdespino en el P.K. 13,100. Batres Serranillos del valle 6-Sur
M-404_SUR 18 450 Puente Aluminio Puente sobre el FF.CC. Madrid - Ávila en el P.K. 18,450. Griñón Griñón 6-Sur
M-404_SUR 25 750 Pontón Aluminio Paso sobre el camino en el P.K. 25,750. Torrejón de Velasco Torrejón de velasco 6-Sur
M-404_SUR 25 800 Pontón Aluminio Paso sobre el camino en el P.K. 25,800. Torrejón de Velasco Torrejón de Velasco 6-Sur
M-404_SUR 26 900 Pontón Aluminio Paso superior camino en el P.K. 26,900. Torrejón de Velasco Torrejón de Velasco 6-Sur
M-404_SUR 28 700 Puente Aluminio Puente sobre el Ave Madrid - Sevilla en el P.K. 28,700. Torrejón de velasco Ciempozuelos 6-Sur

M-406 2 950 Puente Aluminio P/ calzada sentido Getafe sobre  ramal de cambio de sentido y acceso Alcorcón P. Alcorcón Leganés 6-Sur
M-406 2 950 Puente Aluminio P/ de calzada sentido Alcorcón sobre ramal de cambio sentio y acceso a Alcorcón Alcorcón Leganés 6-Sur
M-406 3 50 Puente Aluminio P/ de calzada sentido N-IV sobre ramal de cambio de sentido y acceso a Alcorcón Alcorcón Leganés 6-Sur
M-406 3 50 Puente Aluminio P/ calzada sentido Alcorcón sobre ramal de cambio de sentido y acceso a Alcorcón Alcorcón Leganés 6-Sur
M-406 4 100 Puente Aluminio Paso superior de acceso a Leganés en el P.K. 4,100 Alcorcón Leganés 6-Sur
M-406 5 550 Puente Aluminio Paso superior de acceso a Leganés y cambio de sentido en el P.K. 5,550 Leganés Leganés 6-Sur
M-406 6 400 Puente Aluminio Paso de la calzada sentido N-IV sobre FF.CC . Madrid - Cáceres en el P.K. 6,400 Leganés Leganés 6-Sur
M-406 6 400 Puente Aluminio P/de la calzada sentido Alcorcón sobre el FF.CC .Madrid-Cáceres en el P.K. 6,400 Leganés Leganés 6-Sur
M-406 7 200 Puente Aluminio P/de la calzada sentido N-IV sobre el enlace de la M-402 con la M-409 , P.K 7,20 Alcorcón Leganés 6-Sur
M-406 7 200 Puente Aluminio Paso de la Calzada sentido Alcorcón sobre el enlace de la M-406 con la M-409. Alcorcón Leganés 6-Sur
M-406 10 500 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal para acceso al hospital de Getafe Leganés Getafe 6-Sur
M-406 12 900 Puente Aluminio Paso sobre el FF.CC de cercanias Madrid - Getafe en el P.K. 12,900. Getafe N-IV 6-Sur
M-406 15 800 Puente Aluminio P/ calzada sentido N-IV sobre FF.CC cercanias, en la est. de Getafe industrial P Getafe N-IV 6-Sur
M-406 15 800 Puente Aluminio P/ calzada sentido Alcorcón sobre FF.CC de cercanías en la est. Getafe industri Getafe N-IV 6-Sur
M-408 3 0 Puente Aluminio Paso sobre el FF.CC, AVE Madrid-Sevilla en el P.K. 3,000. Parla Pinto 6-Sur

 1 100 Pontón Aluminio Pontón sobre el arroyo Butarque en el P.K. 1,100, calzada sentido Leganés. M-40 Leganés 6-Sur
 1 100 Pontón Aluminio Pontón sobre el arroyo Butarque, en el P.K.1,100. Calzada sentido M-40 M-40 LEGANES 6-Sur

M-413 8 800 Puente Aluminio Puente sobre arroyo en el P.K. 8,800 Moraleja de Enmedio Arroyomolinos 6-Sur
M-413 10 200 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 10,200 Arroyomolinos Arroyomolinos 6-Sur
M-413 10 850 Pontón Aluminio Pontón sobre el arroyo de Los Combos en el P.K. 10,850 Arroyomolinos Arroyomolinos 6-Sur
M-413 13 500 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 13,500 Arroyomolinos N-V 6-Sur
M-417 4 0 Pontón Otros Pontón en Casarrubuelos en el P.K. 4,025. Casarrubuelos Casarrubuelos 6-Sur
M-425 2 700 Puente Aluminio Paso bajo el FF.CC en el P.K. 2,700, calzada sentido Leganés M-40 Leganés 6-Sur
M-425 2 700 Puente Aluminio Paso bajo el FF.CC. en el P.K. 2,700, calzada sentido M-40 Leganés M-40 6-Sur
M-500 0 800 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal en el P.K. 0,800. N-VI M-30 6-Sur
M-500 1 0 Puente Aluminio Paso inferior en el P.K. 1,000. N-VI M-30 6-Sur
M-500 1 500 Puente Aluminio Paso superior de la M-503 en el P.K. 1,500. N-VI M-30 6-Sur
M-500 2 900 Puente Aluminio Paso inferior en el P.K. 3,100. N-VI M-30 6-Sur
M-500 3 700 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal en el P.K.3,700. N-VI M-30 6-Sur
M-500 1 500 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal sobre ramal M-500/M-503 M-500 M-503 6-Sur
M-506 5 0 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal a Residencial Campodón en el P.K. 5,000 Villaviciosa de Odón Alcorcón 6-Sur
M-506 1 50 Puente Aluminio Paso superior de salida de Villaviciosa de Odón en el P.K. 1,050 Villaviciosa de Odón M-501 6-Sur
M-502 0 850 Viaducto Chapa Paso sobre la carretera M-511 N-V Pozuelo de Alarcón 6-Sur
M-502 1 200 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal en el P-K. 1,200 N-V Pozuelo de Alarcón 6-Sur
M-502 1 800 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal en el P.K. 1,800. N-V Pozuelo de Alarcón 6-Sur
M-502 2 400 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal frente a RTVE en el P.K. 2,200 N-V Pozuelo de Alarcón 6-Sur
M-502 2 800 Puente Aluminio Paso superior en el P.K. 2,800 N-V Pozuelo de Alarcón 6-Sur
M-508 2 890 Puente Aluminio Paso superior de la carretera M-508 N-V Pozuelo de Alarcón 6-Sur
M-502 3 400 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal frente al edificio Foro de Somosaguas en el P.K. 4,000. N-V Pozuelo de Alarcón 6-Sur
M-502 4 500 Pasarela Aluminio Pasarela peatonal en el P.K. 4,500 N-V Pozuelo de Alarcón 6-Sur
M-503 0 450 Puente Aluminio Puente sobre el FF.CC. en el P.K. 0,450. M-500 Pozuelo de Alarcón 6-Sur
M-503 5 900 Pontón Aluminio Paso sobre camino en el P.K. 5,900. Pozuelo de Alarcón Majadahonda 6-Sur
M-503 7 100 Puente Aluminio Paso superior en el P.K. 7,100. Pozuelo de Alarcón Majadahonda 6-Sur
M-503 8 300 Pontón Aluminio Paso sobre camino rural en el P.K. 8,300. Pozuelo de Alarcón Majadahonda 6-Sur
M-503 9 100 Puente Aluminio Paso superior en el P.K. 9,100. Pozuelo de Alarcón Majadahonda 6-Sur
M-503 9 700 Pasarela Aluminio Pasarela peatonal en el P.K. 9,700. Pozuelo de Alarcón Majadahonda 6-Sur
M-503 10 400 Puente Aluminio Paso superior de acceso a Majadahonda Sur Pozuelo de Alarcón Majadahonda 6-Sur
M-503 11 100 Puente Aluminio Paso superior de cambio de sentido en el P.K. 11,100 Pozuelo de Alarcón Majadahonda 6-Sur
M-503 11 150 Puente Aluminio Paso superior de cambio de sentido en el P.K. 11,150 Pozuelo de Alarcón Majadahonda 6-Sur
M-503 12 300 Puente Aluminio Paso sobre la M-50 Norte en el P.K. 12,300 Pozuelo de Alarcón Majadahonda 6-Sur
M-506 6 700 Puente Aluminio Paso superior de acceso a zona comercial en el P.K. 6,700. Villaviciosa de Odón Móstoles 6-Sur
M-506 7 300 Pontón Aluminio Pontón sobre camino en el P.K. 7,300 Villaviciosa de Odón Móstoles 6-Sur
M-506 7 500 Puente Aluminio Paso sobre el FF.CC de cercanias Madrid - Móstoles en el P.K. 7,500. Villaviciosa de Odón Móstoles 6-Sur
M-506 7 800 Puente Aluminio Paso inferior de acceso a Móstoles y Alcorcón en el P.K. 7,700 Villaviciosa de Odón Móstoles 6-Sur
M-506 8 50 Pontón Aluminio Paso sobre camino en el P.K. 8,050 Móstoles Móstoles 6-Sur
M-506 8 100 Pontón Aluminio Paso sobre camino en ramal en el P.K. 8,100 Móstoles Móstoles 6-Sur
M-506 9 50 Puente Aluminio Paso inferior de cambio de sentido y acceso a Móstoles en el P.K. 9,050 Móstoles Móstoles 6-Sur
M-506 9 100 Puente Aluminio Paso inferior de cambio de sentido y acceso a Móstoles en el P.K. 9,100 Móstoles Móstoles 6-Sur
M-506 10 200 Puente Aluminio Paso superior de acceso a Móstoles en el P.K. 10,200 Móstoles Móstoles 6-Sur
M-506 11 400 Puente Aluminio Paso superior del enlace a Nuevo Versalles en el P.K. 11,400. Móstoles Fuenlabrada 6-Sur
M-506 12 200 Puente Aluminio Paso superior de acceso a Loranca y cambio de sentido, P.K 12,200 Móstoles Fuenlabrada 6-Sur
M-506 12 300 Puente Aluminio Paso superior de acceso a Loranca y cambio de sentido en el P.K. 12,300. Móstoles Fuenlabrada 6-Sur
M-506 12 650 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal en el P.K. 12,650. Móstoles Fuenlabrada 6-Sur
M-506 14 300 Puente Aluminio Paso superior de acceso a Fuenlabrada y cambio de sentido en el P.K. 14,300 Fuenlabrada Fuenlabrada 6-Sur
M-506 15 500 Puente Aluminio P/ sobre FF.CC Madrid-Toledo y vía de acceso a Moraleja de Enm. PK 15,500 s.  Sentido A5 Móstoles Fuenlabrada 6-Sur
M-506 15 500 Puente Aluminio P/ s. FF.CC Madrid- Toledo y vía de acceso a Moraleja de Enm. P.K 15,500 sentido A42 Móstoles Fuenlabrada 6-Sur
M-506 15 800 Puente Aluminio Paso sobre la carretera M-405, calzada sentido N-401. Fuenlabrada Fuenlabrada 6-Sur
M-506 15 800 Puente Aluminio Paso sobre la carretera M-405, calzada sentido Móstoles Fuenlabrada Fuenlabrada 6-Sur
M-506 16 600 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal en el P.K. 16+600. Fuenlabrada Fuenlabrada 6-Sur
M-506 17 700 Pasarela Chapa Pasarela peatonal en el P.K. 17,700. Fuenlabrada Pinto 6-Sur
M-506 19 100 Puente Aluminio P/superior de cambio de sentido sobre la calzada sentido Móstoles en el P.K 19+1 Fuenlabrada Pinto 6-Sur
M-506 19 200 Puente Aluminio Paso superior de sentido sobre la calzada sentido Móstoles en el P.K. 19,200. Fuenlabrada Pinto 6-Sur
M-506 22 200 Puente Aluminio Paso de la calzada sentido N-IV sobre el FF.CC.Madrid Badajoz en el P.K. 22,200. Fuenlabrada Pinto 6-Sur
M-506 22 200 Puente Aluminio Paso de la calzada sentido Móstoles sobre el FF.CC.Madrid - Badajoz en el P.K. 2 Pinto Fuenlabrada 6-Sur
M-506 23 20 Puente Aluminio Paso sobre el FF.CC. AVE Madrid -Sevilla , en el P.K. 23,020. Fuenlabrada Pinto 6-Sur
M-506 23 200 Pontón Aluminio Paso inferior de cambio de sentido en el P.K. 23,200. Fuenlabrada Pinto 6-Sur
M-506 25 250 Puente Aluminio Paso sobre el enlace de la M-408 en el P.K. 25,250. Fuenlabrada Pinto 6-Sur
M-506 25 350 Puente Aluminio Paso sobre el enlace de la M-506 con la M-408 en el P.K. 25,350. Fuenlabrada Pinto 6-Sur
M-506 25 900 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal en el P.K. 25,900. Fuenlabrada Pinto 6-Sur
M-506 26 400 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal en el P.K. 26,400. Fuenlabrada Pinto 6-Sur
M-506 26 800 Puente Aluminio Paso superior de acceso a Pinto en el P.K. 26,800. Fuenlabrada Pinto 6-Sur
M-506 27 400 Pontón Aluminio Paso superior de FF.CC. Madrid - Aranjuez en el P.K. 27,400. Pinto N-IV 6-Sur
M-506 27 600 Puente Aluminio Paso superior de camino agrícola de acceso a Pinto en el P.K. 27,600. Pinto N-IV 6-Sur
M-508 1 250 Pontón Aluminio Pontón sobre arroyo  en el P.K. 1,250 M-503 M-502 6-Sur
M-511 1 100 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal frente a la ciudad de la imagen en el P.K.1,100. M-502 Boadilla del Monte 6-Sur
M-511 2 100 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal frente al acuartelamiento Retamares en el P.K. 2,100. M-502 Boadilla del Monte 6-Sur
M-511 3 0 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal en el P.K. 3,000. M-502 Boadilla del Monte 6-Sur
M-511 3 200 Pontón Aluminio Paso inferior en el P.K.3,200. M-502 Boadilla del Monte 6-Sur
M-513 3 600 Puente Aluminio Puente sobre el arroyo de la Vega en el P.K. 3,600 M-40 Boadilla del Monte (M-516) 6-Sur

 46 800 Puente Aluminio Paso inferior en el P.K. 0,800 N-IV M-409-Fuenlabrada 6-Sur
 46 900 Puente Aluminio Paso inferior en el P.K. 0,900 N-IV M-409 Fuenlabrada 6-Sur
 47 300 Puente Aluminio Paso sobre FF.CC. en vía de servicio, calzada sentido M-409- Fuenlabrada, en el N-IV M-409-Fuenlabrada 6-Sur
 47 300 Puente Aluminio Paso sobre el FF.CC. , calzada sentido M-409- Fuenlabrada, en el P.K. 1,300 N-IV M-409- Fuenlabrada 6-Sur
 47 500 Puente Aluminio Paso inferior en el P.K. 1,500 N-IV Fuenlabrada 6-Sur
 47 950 Puente Aluminio Paso sobre el AVE Madrid-Sevilla, calzada sentido M-409-Fuenlabrada, P.K 2,050 N-IV M-409- Fuenlabrada 6-Sur
 47 950 Puente Aluminio Paso sobre el AVE Madrid-Sevilla , calzada sentido N-IV en el P.K. 2,050. N-IV M-409- Fuenlabrada 6-Sur
 48 500 Pontón Aluminio Pontón sobre camino rural en el P.K. 2,500 N-IV M-409-Fuenlabrada 6-Sur
 50 200 Puente Aluminio Pontón del FF.CC. Madrid - Parla sobre la M- 50 en el P.K. 4,200 N-IV M-409- Fuenlabrada 6-Sur
 52 400 Puente Aluminio Paso superior en el P.K. 6,400 N-IV M-409-Fuenlabrada 6-Sur
 53 300 Viaducto Aluminio Enlace de Canto Redondo, calzada sentido M-409- Fuenlabrada, en el P.K. 7,300 N-IV M-409- Fuenlabrada 6-Sur
 53 300 Viaducto Aluminio Paso inferior del enlace de Canto Redondo, calzada sentido N-IV en el p.K. 7,300 N-IV M-409_Fuenlabrada 6-Sur
 54 300 Pontón Aluminio Pontón sobre camino rural en el P.K. 8,300 N-IV M-409-Fuenlabrada 6-Sur

M-506 23 20 Puente Aluminio Paso sobre el FF.CC. AVE Madrid-Sevilla, ramal hacia R-4 sentido sur. Fuenlabrada Pinto 6-Sur
M-506 21 500 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal en el P.K 21,500 Fuenlabrada Pinto 6-Sur
M-506 14 400 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal en el P.K. 14,400. Fuenlabrada Fuenlabrada 6-Sur
M-506 4 250 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal en el P.K. 4,250 Villaviciosa de Odón Alcorcón 6-Sur
M-506 3 150 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal en el P.K. 3,150 Villaviciosa de Odón Alcorcón 6-Sur
M-506 1 800 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal en el P.K. 1,800 Villaviciosa de Odón Alcorcón 6-Sur
M-503 12 300 Puente Aluminio Puente sobre la M-50 en el P.K. 12+300 Pozuelo de Alarcón Majadahonda 6-Sur
M-413 13 600 Pontón Otros Puente en Arroyomolinos Arroyomolinos N-V 6-Sur

M-404_SUR 10 0 Pontón Otros Puente en Batres El Álamo Batres 6-Sur
   Pontón Otros Puente sobre el Sotillo Batres Batres 6-Sur

M-404_SUR 13 0 Pontón Otros Puente de ladrillo Batres Serranillos del Valle 6-Sur
   Pontón Otros Puente de FF.CC Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón 6-Sur
 28 400 Puente Aluminio Marco en el P.K. 1+200 M-40 N-401 6-Sur

M-421 0 670 Viaducto Aluminio Paso superior de la M-421 sobre la M-45 en el P.K. 2+065 M-40 N-401 6-Sur
M-425 1 180 Viaducto Aluminio Paso superior de la M-425 sobre la M-45 en el P.K. 2+300 M-40 N-401 6-Sur
M-425 1 180 Viaducto Aluminio Paso superior de la M-425 sobre la M-45 en el P.K. 2+320 M-40 N-401 6-Sur
M-425 1 220 Viaducto Aluminio Paso superior de la M-425 sobre la M-45 en el P.K. 2+350 M-40 N-401 6-Sur

 0 0 Puente Aluminio Paso superior del ramal derecho sobre la avenida  de Andalucia en el P.K. 9+015 A-42 A-4 6-Sur
 47 300 Puente Aluminio Paso sobre FF.CC., calzada sentido N-IV,  en el p.k. 1+300 N-IV M-409 Fuenlabrada 6-Sur
 47 300 Puente Aluminio Paso sobre FF.CC. en via de servicio, calzada sentido N-IV. en el p.k 1+300 N-IV M-409 Fuenlabrada 6-Sur

M-409 1 600 Puente Aluminio Paso superior del enlace de la M-50 con la M-409, calzada sentido Fuenlabrada N-IV M-409-Fuenlabrada 6-Sur
M-409 1 600 Puente Aluminio Paso superior de enlace de la M-409, calzada sentido Leganés N-IV M-409 Fuenlabrada 6-Sur
M-502 3 800 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal sobre M-502 en Pozuelo P.K. 3+800 Pozuelo Pozuelo 6-Sur
M-503 3 400 Pasarela Acero galvanizado Pasarela sobre M-503 P.K. 3+400 en Pozuelo Pozuelo Pozuelo 6-Sur
M-503 5 100 Pontón Aluminio Paso inferior en el p.k. 5+100 de la M-503 Pozuelo Pozuelo 6-Sur
M-409 1 100 Puente Aluminio Puente en el p.k. 1+100 de la M- 409 Leganes Fuenlabrada 6-Sur
M-409 2 300 Puente Aluminio Puente en el P.K. 2+300 de la M-409 Leganes Fuenlabrada 6-Sur
M-406 6 150 Pasarela Aluminio Pasarela en el P.K. 6+150 de la M-406 Leganes Leganes 6-Sur
M-408 1 400 Puente Aluminio Puente para el metro ligero de Parla Parla Parla 6-Sur
M-506 19 500 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal de la M-506 en el P.K. 19+500 Fuenlabrada Pinto 6-Sur
M-503 4 800 Puente Aluminio Glorieta sobre la M-503 en el P.K. 4+800 Pozuelo Majadahonda 6-Sur
M-503 4 850 Puente Aluminio Glorieta sobre la M-503 en el P.K. 4+850 Pozuelo Majadahonda 6-Sur
M-503 3 550 Puente Aluminio Glorieta sobre la M503 en el P.K. 3+550 Pozuelo Majadahonda 6-Sur
M-503 3 500 Puente Aluminio Glorieta sobre la M-503 en el P.K. 3+500 Pozuelo Majadahonda 6-Sur

M-404_SUR 1 540 Puente Acero galvanizado Paso de la calzada sobre autopista R-5 Navalcarnero El Álamo 6-Sur
M-516 0 900 Puente Aluminio Paso de la calzada sobre la autovía M-50. Majadahonda Boadilla 6-Sur

M-404_SUR 1 110 Pontón Aluminio Pontón sobre el arroyo de la fuente Molina en el P.K. 1,110. Navalcarnero El Álamo 6-Sur
M-404_SUR 14 790 Puente Aluminio Puente sobre AP-41 Batres Serranillos del Valle 6-Sur
M-404_SUR 21 220 Pontón Aluminio Pontón sobre el Arroyo de la Peñuela en el P.K. 21+220.  Griñón Torrejón de la Calzada 6-Sur
M-404_SUR 33 160 Viaducto Acero galvanizado Paso de la calzada sobre Autopista R-4 Torrejón de Velasco Valdemoro 6-Sur

M-600 36 800 Puente Aluminio Paso superior de la M-600 sobre la M-501, en el P.K. 17,000 Brunete Brunete 7-Oeste
M-503 19 0 Puente Aluminio Puente sobre el río Guadarrama en el P.K. 19,000. Majadahonda M-600 7-Oeste
M-503 24 700 Puente Otros Puente sobre el río Aulencia en el P.K. 24,700. Majadahonda M-600 7-Oeste
M-505 0 500 Puente Aluminio Paso inferior de acceso a las Rozas en el P.K. 0,500 Las Rozas Las Rozas 7-Oeste
M-505 1 50 Puente Aluminio Paso inferior de acceso a las Rozas en el P.K. 1,050 Las Rozas Las Rozas 7-Oeste
M-505 1 300 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal en el P.K. 1,300. Las Rozas Galapagar 7-Oeste
M-505 2 300 Puente Aluminio Paso inferior de acceso a polígono industrial en el P.K.2,300. Las Rozas Galapagar 7-Oeste
M-505 7 0 Pontón Aluminio Pontón sobre el barranco de la Retorna en el P.K. 7,00. Las Rozas Galapagar 7-Oeste
M-505 7 400 Pontón Otros Puente de Retamar sobre el río Guadarrama en el Ramal de la M-505, en el P.K. 7, Las Rozas Galapagar 7-Oeste
M-505 7 500 Puente Aluminio Puente sobre el arroyo Azalejo, calzado sentido el Escorial en el P.K. 7,500 N-VI-Las Rozas Galapagar 7-Oeste
M-505 7 500 Puente Aluminio Puente sobre el arroyo Azalejo, calzada sentido N-VI, en el P.K. 7,500. N-VI Las Rozas Galapagar 7-Oeste
M-505 7 800 Viaducto Aluminio Puente sobre el Río Guadarrama,calzada sentido El Escorial,  en el P.K. 7,800. N-VI Las Rozas Galapagar 7-Oeste
M-505 7 800 Viaducto Aluminio Puente sobre el río Guadarrama, calzada sentido N-VI, en el P.K. 7,800 N-VI Las Rozas Galapagar 7-Oeste



M-505 8 400 Puente Aluminio Puente sobre el barranco Itamen, calzada sentido el Escorial, en el P.K. 8,400. N-VI Las Rozas Galapagar 7-Oeste
M-505 8 400 Puente Aluminio Puente sobre el barranco Itamen, calzada sentido N-VI, en el P.K. 8,400 N-VI Las Rozas Galapagar 7-Oeste
M-505 8 450 Pontón Otros Pontón sobre el arroyo del Pontón en el P.K. 8,450. Las Rozas Galapagar 7-Oeste
M-505 8 650 Puente Aluminio P/ inferior de acceso a Molino de la Hoz, calzada sentido El Escorial P.K. 8,650 N-VI Las Rozas Galapagar 7-Oeste
M-505 8 650 Pontón Aluminio Paso inferior de acceso a Molino de la Hoz, calzada sentido N-VI,  P.K. 8,650 Las Rozas Galapagar 7-Oeste
M-505 20 500 Viaducto Aluminio Puente sobre el embalse de Valmayor en el P.K. 20,500. Galapagar El Escorial 7-Oeste
M-505 25 600 Pontón Otros Pontón sobre el arroyo del Batán en el P.K. 25,600 Galapagar El Escorial 7-Oeste
M-505 27 150 Puente Aluminio Puente sobre el arroyo del Batán en el P.K. 27,150. El Escorial El Escorial 7-Oeste
M-505 27 350 Paso inferior Aluminio Paso inferior peatonal en el P.K. 27,350. El Escorial El Escorial 7-Oeste
M-507 3 450 Pontón Otros Pontón en el P.K. 3,450. Navalcarnero Villamanta 7-Oeste
M-507 5 50 Pontón Otros Pontón en el P.K. 5,050. Navalcarnero Villamanta 7-Oeste
M-507 7 900 Pontón Otros Pontón sobre arroyo en el P.K. 7,900. Navalcarnero Villamanta 7-Oeste
M-507 9 300 Pontón Otros Pontón en el P.K. 9,300. Villamanta Aldea del Fresno 7-Oeste
M-507 10 150 Pontón Otros Pontón en el P.K. 10,150 Villamanta Aldea del Fresno 7-Oeste
M-507 12 380 Pontón Otros Pontón en el P.K. 12,380. Villamanta Aldea del Fresno 7-Oeste
M-507 14 980 Puente Aluminio Pontón sobre el arroyo grande en el P.K. 14,950 Villamanta Aldea del Fresno 7-Oeste
M-507 18 550 Viaducto Otros Viaducto de la Pedrera sobre el río Alberche en el P.K. 18,550. Aldea del Fresno Villa del Prado 7-Oeste
M-507 0 0 Pontón Chapa Pontón sobre el arroyo de Cocedero en el P.K. 27,100 Aldea del Fresno Villa del Prado 7-Oeste
M-507 37 400 Pontón Otros Pontón sobre el arroyo de los Tordillos en el P.K. 37,400. Villadelprado Cadalso de los Vidrios 7-Oeste
M-509 3 650 Puente Aluminio Puente sobre el río Guadarrama en el P.K. 3,650. Majadahonda Villanueva del Pardillo 7-Oeste
M-509 6 700 Pontón Acero galvanizado Pontón sobre vaguada en el P.K. 6,700. Villanueva del Pardillo M-503 7-Oeste
M-510 1 300 Pontón Otros Pontón sobre el río Guadarrama en el P.K. 1,300 N-VI Galapagar 7-Oeste
M-510 2 400 Puente Aluminio Puente sobre el FF.CC en el P.K. 2,400 N-VI Galapagar 7-Oeste
M-510 14 700 Pontón Aluminio Pontón sobre el aliviadero del embalse de Valmayor en el P.K. 14,700. Colmenarejo Valdemorillo 7-Oeste
M-510 24 600 Pontón Aluminio Pontón sobre el río Perales en el P.K. 24,600 Valdemorillo Navalagamella 7-Oeste
M-510 28 750 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 28,750 Navalagamella Colmenar del Arroyo 7-Oeste
M-510 32 200 Pontón Otros Pontón en el P.K. 32,200 Navalagamella Colmenar del Arroyo 7-Oeste
M-510 36 200 Pontón Otros Pontón sobre el arroyo de Colmenar en el P.K. 36,200. Colmenar del Arroyo Colmenar del Arroyo 7-Oeste
M-510 48 400 Pontón Aluminio Pontón en el P.K 48,400 Chapineria Aldea del Fresno 7-Oeste
M-510 48 700 Puente Aluminio Puente sobre el río Perales en Aldea del Fresno en el P.K.48,700 Chapineria Aldea del Fresno 7-Oeste
M-513 8 700 Pontón Aluminio Pontón sobre el arroyo Valenoso en el P.K. 8,700 Boadilla del Monte Brunete 7-Oeste
M-513 12 600 Viaducto Aluminio Viaducto sobre el río Guadarrama en el P.K. 12,600. Boadilla del Monte Brunete 7-Oeste
M-519 2 200 Puente Aluminio Puente sobre el FF.CC. en el P.K. 2,200. Torrelodones Galapagar 7-Oeste
M-519 2 600 Viaducto Aluminio Viaducto sobre el río Guadarrama Torrelodones Galapagar 7-Oeste
M-521 4 600 Pontón Otros Pontón sobre arroyo en el P.K. 4,600. Villanueva de la Cañada Quijorna 7-Oeste
M-521 6 150 Puente Aluminio Puente sobre el arroyo de Quijorna en el P.K. 6,150 Quijorna Navalagamella 7-Oeste
M-521 6 850 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 6,850. Quijona Navalagamella 7-Oeste
M-521 7 100 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 7,100. Quijorna Navalagamella 7-Oeste
M-521 15 0 Puente Aluminio Puente sobre conducción del canal de Isabel II en el P.K. 15,000. Quijorna Navalagamella 7-Oeste
M-522 0 450 Pontón Otros Pontón en el P.K. 0,450 Quijorna M-501 7-Oeste
M-522 2 800 Pontón Otros Pontón en el P.K. 2,800 Quijorna M-501 7-Oeste
M-522 4 400 Pontón Otros Pontón en el P.K. 4,400 Quijorna M-501 7-Oeste
M-524 2 700 Pontón Otros Pontón sobre arroyo en el P.K. 2,700 M-501 Villanueva de Perales 7-Oeste

 1 300 Puente Aluminio Puente sobre el FF.CC en el P.K. 1,300 N-VI Galapagar 7-Oeste
 1 800 Puente Otros Puente sobre el río Guadarrama en el P.K. 1+800 N-VI Galapagar 7-Oeste
 4 200 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 4,200 Galapagar Galapagar 7-Oeste

M-527 3 0 Pontón Aluminio Pontón sobre el Arroyo Guatel en el P.K. 3,000 N-VI M-600 7-Oeste
M-527 4 500 Pontón Aluminio Pontón sobre Arroyo en el P.K. 4,500 N-VI M-600 7-Oeste
M-528 2 400 Pontón Otros Puente sobre el rio Guadarrama en Collado Villalba en el P.K.2,400 Collado Villalba collado Villalba 7-Oeste
M-528 2 700 Viaducto Aluminio Viaducto sobre el FF.CC Madrid-Avila en Collado Villalba. Collado Villalba Collado Villalba 7-Oeste
M-530 4 200 Pontón Aluminio Pontón sobre cauce canalizado en Villamantilla en el P.K. 4,200. Villamantilla Villamantilla 7-Oeste
M-530 9 600 Pontón Otros Pontón sobre arroyo Grande en el P.K. 9,600. Villamanta Límite provincia - Méntrida 7-Oeste
M-530 9 750 Pontón Aluminio Paso superior de camino rural en el P.K. 9,750 Villamanta Límite de Provincia- Méntrida 7-Oeste
M-540 3 700 Pontón Acero galvanizado Pontón sobre el arroyo de Arroyofresnos en el P.K. 3,700 Villa del Prado Límite de provincia 7-Oeste
M-541 5 0 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 5,050 Pelayos de la Presa Cadalso de los Vidrios 7-Oeste
M-542 4 600 Pontón Aluminio Pontón sobre el arroyo de las Tórtolas en el P.K. 4,600. M-501 Cadalso de los Vidrios 7-Oeste
M-542 10 700 Pontón Aluminio Pontón sobre el arroyo del Tablón 10,700. Cadalso de los vidrios Límite de provincia - Almorox 7-Oeste
M-543 0 800 Pontón Otros Pontón sobre el arroyo en el P.K. 0,800 Cenicientos Lím.Prov. Perales de Escalona 7-Oeste

 14 400 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 14,400 Pozuelo de Alarcón Majadahonda 7-Oeste
 14 450 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 14,450. Pozuelo de Alarcón Majadahonda 7-Oeste
 14 700 Pontón Aluminio Paso sobre camino rural en el P.K. 14,700 Pozuelo de Alarcón Majadahonda 7-Oeste

M-509 0 0 Puente Aluminio Paso superior del enlace de la M-50 con la M-509 en el P.K. 15+400 Majadahonda Majadahonda 7-Oeste
 16 450 Pontón Aluminio Pontón sobre arroyo en el P.K. 16,450. Majadahonda Majadahonda 7-Oeste
 81 0 Pontón Aluminio Pontón en el P.K.81+000 Majadahonda Majadahonda 7-Oeste

M-505 2 340 Viaducto Aluminio Paso superior enlace  M-50 con la M-505 en el P.K 17,500, calzada sentido N-VI Majadahonda Majadahonda 7-Oeste
M-505 2 390 Viaducto Aluminio Paso superior del enlace de la M-505 en el P.K. 17,520, calzada sentido M-503 Majadahonda Majadahonda 7-Oeste

 18 550 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 18,550. Majadahonda N-VI 7-Oeste
 83 800 Puente Aluminio Paso inferior en el P.K. 83+800, calzada sentido N-VI Majadahonda N-VI 7-Oeste
 83 800 Puente Aluminio Paso inferior en el P.K. 83+800 calzada sentido M-503. Majadahonda N-VI 7-Oeste
 19 900 Puente Aluminio Paso superior en el P.K. 19,900. Majadahonda N-VI 7-Oeste
 84 400 Puente Aluminio Paso superior en el P.K. 19,980. Las Rozas N-VI 7-Oeste
 20 300 Puente Aluminio Paso inferior en el P.K. 20,300 calzada sentido N-VI Majadahonda N-VI 7-Oeste
 84 700 Puente Aluminio Paso inferior en el P.K. 84+700, calzada sentido M-503. Majadahonda N-VI 7-Oeste
 20 450 Puente Aluminio Paso inferior en el P.K. 20,450, calzada sentido N- VI. Majadahonda N-VI 7-Oeste
 20 450 Puente Aluminio Paso inferior en el P.K. 20,450,calzada sentido M-503. Majadahonda N-VI 7-Oeste

M-600 0 250 Pontón Aluminio Pontón sobre el arroyo Guatel en el P.K. 0,250 N-VI El Escorial 7-Oeste
M-600 1 250 Pontón Otros Pontón sobre el arroyo del Boquerón en el P.K. 1,250 N-VI El Escorial 7-Oeste
M-600 8 25 Puente Aluminio Puente sobre el FF.CC. en el P.K. 8,025. El Escorial El Escorial 7-Oeste
M-600 20 450 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 20,450. Valdemorillo Valdemorillo 7-Oeste
M-600 30 500 Pontón Aluminio Pontón después de variante de Villanueva de la Cañada, en el P.K. 30,500 Villanueva de la Cañada Brunete 7-Oeste
M-600 49 650 Pontón Otros Pontón en Navalcarnero en el P.K. 49,650. Navalcarnero Navalcarnero 7-Oeste
M-600 41 800 Pontón Aluminio Pontón sobre variante de Sevilla la Nueva, en el P.K. 41,800. Brunete Sevilla la Nueva 7-Oeste
M-600 42 500 Pontón Aluminio Pontón después de variante de Sevilla La Nueva, en el P.K. 42,500 Sevilla La Nueva Sevilla La Nueva 7-Oeste
M-600 48 900 Puente Aluminio Paso superior de camino rural después de variante Navalcarnero, en  P.K. 48,900 Sevilla la Nueva N-V 7-Oeste
M-600 49 100 Pontón Aluminio Pontón después de variante Navalcarnero, en el P.K. 49,100 Sevilla La Nueva N-V 7-Oeste
M-600 49 900 Pontón Aluminio Pontón después de variante Navalcarnero, en el P.K. 49,900. Sevilla La Nueva N-V 7-Oeste
M-600 50 800 Pontón Aluminio Pontón después de variante Navalcarnero en el P.K. 50,800 Navalcarnero N-V 7-Oeste
M-600 51 400 Pontón Aluminio Pontón después de variante Navalcarnero, en el P.K. 51,400. Navalcarnero N-V 7-Oeste
M-852 1 200 Pontón Otros Pontón sobre Arroyo en el P.K. 1,200 M-505 M-519 7-Oeste
M-505 1 750 Puente Aluminio Paso inferior de acceso a las Rozas en el P.K. 1,750 Las Rozas M-50 7-Oeste
M-600 36 800 Puente Aluminio Paso superior de la M-600 sobre la M-501, en el P.K. 16,900 Brunete Brunete 7-Oeste

   Pontón Otros Puente de piedrra Villamanta Aldea del Fresno 7-Oeste
M-505 24 700 Pontón Otros Puente Real de el Rodeo Galapagar El Escorial 7-Oeste

   Pontón Otros Puente El Escorial El Escorial El Escorial 7-Oeste
M-510 6 0 Pontón Otros Puente de Galapagar Collado-Villalba Galapagar 7-Oeste

   Pontón Otros Puente nuevo Galapagar Galapagar 7-Oeste
   Puente Otros Puente de Herrera sobre el Guadarrama Galapagar Torrelodones 7-Oeste
   Puente Acero galvanizado Puente de hierro de Malpartida Brunete Chapinería 7-Oeste
 25 0 Puente Otros Puente de piedra   7-Oeste
   Pontón Otros Puente de piedra Navas del Rey Pelayos de la Presa 7-Oeste
   Puente Otros Puente de los Picardos Navas del Rey Pelayos de la presa 7-Oeste
   Pontón Otros Puente Cebadillas en carretera a Guadarrama Guadarrama San Lorenzo del Escorial 7-Oeste
   Pontón Otros Puente Viejo   7-Oeste

M-513 5 200 Pontón Otros Puente de ladrillo Boadilla del Monte Boadilla del Monte 7-Oeste
   Pontón Otros Puente de Piedra Pozuelo de Alarcón Boadilla del Monte 7-Oeste

M-505 7 20 Pontón Otros Puente de las Rozas Las Rozas Galapagar 7-Oeste
M-505 6 900 Pontón Otros Puente Las Rozas Galapagar 7-Oeste
M-505 5 400 Pontón Otros Puente Las Rozas Galapagar 7-Oeste

   Pontón Otros Puente sobre el arroyo de los Palacios Villanueva del Pardillo Villanueva del Pardillo 7-Oeste
   Puente Acero galvanizado Puente de hierro de Villaviciosa Villaviciosa de Odón Villaviciosa de Odón 7-Oeste

M-505 0 100 Puente Aluminio Paso superior en el P.K. 0+100 Las rozas Las rozas 7-Oeste
M-505 3 850 Pasarela Acero galvanizado Pasarela peatonal en el P.K. 3.850 Las rozas Galapagar 7-Oeste
M-600 8 500 Pontón Aluminio Ponton en el p.k. 8+500 El Escorial El Escorial 7-Oeste
M-509 1 400 Pontón Aluminio Pontón sobre el arroyo El Plantio, en el P.K. 1+400 M-50 Villanueva de Pardillo 7-Oeste
M-527 1 600 Puente Aluminio Puente sobre el Río de la venta en el P.K. 1+600 N-VI M-600 7-Oeste

 83 800 Puente Aluminio Paso inferior en el P.K 83+800, calzada sentido N-VI Majadahonda N-VI 7-Oeste
 84 700 Puente Aluminio Paso inferior en el PK 84+700, calzada sentido M-503 Majadahonda N-IV 7-Oeste

M-600 8 25 Puente Aluminio Puente sobre el FF.CC. en el P.K. 8+025 El Escorial El Escorial 7-Oeste
M-510 2 400 Puente Aluminio Puente sobre el FF.CC. en el P.K. 2+400 N-VI Galapagar 7-Oeste

 83 800 Puente Aluminio Paso inferior en el PK 83+800, calzada sentido M-503 Majadahonda N-VI 7-Oeste
M-600 21 750 Pontón Aluminio Pontón en Valdemorillo en la M-600 en el P.K. 21+750 Valdemorillo Valdemorillo 7-Oeste
M-509 1 400 Pontón Chapa Pontón sobre el arroyo, El Plantio M-50 Villanueva del Pardillo 7-Oeste
M-505 1 740 Pontón Otros Bóveda junto a puente 737 Las rozas Las rozas 7-Oeste
M-600 35 40 Pasarela Aluminio Pasarela peatonal en Brunete Villanueva de la Cañada Brunete 7-Oeste
M-505 28 200 Pontón Aluminio Pontón sobre el río Aulencia en el P.K. 28,200. El Escorial El Escorial 8-Oeste Medios Propios
M-505 29 200 Puente Aluminio Paso bajo el FF.CC. Madrid -Avila en el P.K. 29,200. El Escorial Las Navas del Marqués (Ávila) 8-Oeste Medios Propios
M-505 29 650 Pontón Aluminio Pontón sobre arroyo en el P.K. 29,650. El Escorial Las Navas del Marqués (Ávila) 8-Oeste Medios Propios
M-505 30 0 Pontón Aluminio Pontón sobre arroyo en el P.K. 30,000. El Escorial Las Navas del Marqués (Ávila) 8-Oeste Medios Propios
M-505 32 300 Pontón Aluminio Pontón sobre arroyo en el P.K. 32,300. El Escorial Las Navas del Marqués (Ávila) 8-Oeste Medios Propios
M-505 35 500 Pontón Aluminio Pontón sobre el arroyo de Batán en el P.K. 32,500 El Escorial Las Navas del Marqués (Ávila) 8-Oeste Medios Propios
M-505 43 450 Viaducto Aluminio Puente sobre el río Cofio en el P.K. 43,450 . El Escorial Las Navas del Marqués (Avila) 8-Oeste Medios Propios
M-505 46 100 Pontón Aluminio Pontón sobre arroyo en el P.K. 46,100. El Escorial Las Navas del Marqués (Ávila) 8-Oeste Medios Propios
M-505 47 50 Puente Aluminio Puente sobre FF.CC. Madrid - Ávila en el P.K. 47,050. El Escorial Las Navas del Marqués (Ávila) 8-Oeste Medios Propios
M-512 5 900 Pontón Aluminio Pontón en el P.K. 5,900 M-505 Robledo de Chavela 8-Oeste Medios Propios
M-512 6 500 Puente Aluminio Puente sobre el FF.CC. en el P.K. 6,500 M-505 Robledo de CHavela 8-Oeste Medios Propios
M-512 9 0 Pontón Otros Pontón sobre el arroyo de Valsequillo en Robledo de Chavela P.K. 9,000. Robledo de Chavela Robledo de Chavela 8-Oeste Medios Propios
M-512 13 750 Pontón Acero galvanizado Pontón sobre el arroyo de la Puebla en el P.K. 13,750 Robledo de Chavela M-501 8-Oeste Medios Propios
M-512 14 550 Pontón Otros Pontón en el P.K. 14,550. Robledo de Chavela M-501 8-Oeste Medios Propios
M-512 22 0 Pontón Otros Pontón sobre el arroyo de Valdezate en el P.K. 22,000 Robledo de Chavela M-501 8-Oeste Medios Propios
M-531 0 300 Pontón Aluminio Pontón en Colmenar de Arroyo en el P.K. 0,300 Colmenar del Arroyo Colmenar del Arroyo 8-Oeste Medios Propios
M-531 2 150 Puente Aluminio Paso sobre el canal de Picadas en el P.K. 2,150 Colmenar del Aroyo M-512 8-Oeste Medios Propios
M-532 4 400 Pontón Otros Pontón sobre el arroyo de Moraleja en el P.K. 4,400 M-533 Fresnedilla de la Oliva 8-Oeste Medios Propios
M-533 0 300 Pontón Otros Pontón sobre el arroyo de la Fuente en el P.K. 0,300. M-600 Peralejo 8-Oeste Medios Propios
M-533 3 900 Puente Aluminio Puente sobre el FF.CC. en el P.K. 3,900 Peralejo Zarzalejo 8-Oeste Medios Propios
M-535 5 350 Puente Otros Puente sobre el rio de la Aceña en el P.K. 5,350. Robledondo Santa Maria de la Alameda 8-Oeste Medios Propios
M-535 6 900 Pontón Otros Pontón sobre conducción del canal de Isabel II en el P.K. 6,900 Robledondo Santa Maria de la Alameda 8-Oeste Medios Propios
M-537 3 450 Puente Aluminio Puente sobre el río Cofio en el P.K. 3,450. Robledo de Chavela Valdemaqueda 8-Oeste Medios Propios
M-537 6 650 Pontón Otros Pontón sobre arroyo en el P.K. 6,650 Valdequemada Límite de provincia 8-Oeste Medios Propios
M-538 3 150 Pontón Otros Pontón en el P.K. 3,150 M-535 La Paradilla 8-Oeste Medios Propios
M-538 5 500 Puente Aluminio Puente sobre el rio de la Aceña en el P.K. 5,500 M-535 La Paradilla 8-Oeste Medios Propios
M-539 6 200 Pontón Otros Pontón sobre el río Cofio en el P.K. 6,200. M-512 Límite de provincia 8-Oeste Medios Propios
M-956 0 0 Puente Aluminio Puente sobre el rio Cofio en el P.K. 0,000. M-535 Las Herreras 8-Oeste Medios Propios
M-956 0 300 Pontón Aluminio Pontón sobre el arroyo de Valtravieso en el P.K. 0,300 M-535 Las Herreras 8-Oeste Medios Propios
M-957 0 100 Pontón Aluminio Paso Superior en el P.K. 0+100 San Martín de Valdeiglesias Virgen de la Nueva 8-Oeste Medios Propios

   Pontón Otros Puente de un ojo Colmenar de Arroyo Colmenar de Arroyo 8-Oeste Medios Propios
   Pontón Otros Puente de dos ojos Colmenar de Arroyo Colmenar de Arroyo 8-Oeste Medios Propios
   Pontón Otros Puente sobre el río Aulencia El Escorial El Escorial 8-Oeste Medios Propios
   Pontón Otros Puente de la carretera a Guadarrama San Lorenzo del Escorial San Lorenzo del Escorial 8-Oeste Medios Propios

M-505 30 0 Pontón Aluminio Puente en la Herreria San Lorenzo del Escorial San Lorenzo del Escorial 8-Oeste Medios Propios
   Puente Otros Puente de Ferrocarril (Puente del Recondo). Colonia El Pimpollar Colonia El Pimpollar 8-Oeste Medios Propios
   Pontón Otros Puente de piedra M-535 Las Herreras 8-Oeste Medios Propios

M-505 47 0 Pontón Otros Puente de cinco ojos Valdemaqueda Valdemaqueda 8-Oeste Medios Propios
   Puente Otros Puente del Ferrocarril del Zarzalón   8-Oeste Medios Propios

M-537 7 900 Pontón Aluminio Puente de Valdemaqueda Valdemaqueda Limite provincia de Avila 8-Oeste Medios Propios
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 01-II-01-01 Precios Udds Obra

Ud Resumen Precio

m2 Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con base asfáltica o 
de hormigón de cualquier espesor, incluso retirada y carga de productos y transporte a punto de gestión de 
residuos.

m Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

m Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada, carga y acopio en obra y transporte a punto 
de gestión de residuos, si procede.

m² Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y p.p. de material 
de agarre, incluso retirada y carga de productos y transporte a punto de gestión de residuos.

m³ Demolición de fábrica de ladrillo, sillería o cualquier tipo de hormigón, incluso transporte a punto de gestión de 
residuos.

m Retirada y eliminación de imposta incluso izado y extracción de las piezas con camión pluma, carga en camión y 
transporte a punto de gestión de residuos.

m Levantado de bajante, incluso retirada de escombros y carga sobre camión, incluso transporte a punto de gestión 
de residuos.

m Demolición de colectores o tuberías por medios manuales, incluso retirada de soportes y de abrazaderas, limpieza 
y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a punto de gestión de residuos.

m Perforación a rotación en hormigón armado/pretensado de 100mm de diámetro, previo estudio de la armadura 
existente con pachómetro, incluso cajeado necesario, maquinaria y transporte de productos sobrantes a punto de 
gestión de residuos.

m Perforación a rotación en hormigón armado/pretensado de 40mm de diámetro, previo estudio de la armadura 
existente con pachómetro, incluso cajeado necesario y transporte de productos sobrantes a punto de gestión de 
residuos.

m Desmontaje de bionda, incluso arranque o desmontaje de postes, demolición, desescombro, retirada y carga 
sobre camión, incluso transporte a punto de gestión de residuos.

m Desmontaje de barrera de hormigón, incluso carga a camión y transporte a punto de gestión de residuos.

m Demolición de pretil existente, incluso corte, extracción, carga y transporte punto de gestión de residuos, sistema 
de protección antiproyecciones, colocación y traslado.

m Desmontaje de barandilla, carga y acopio en obra y transporte a punto de gestión de residuos, si procede.

m Desmontaje de pantallas antivandálicas, incluso desmontaje de toma de tierra, retirada y carga sobre camión, 
limpieza, y p.p. de medios auxiliares, incluso transporte a punto de gestión de residuos.

m³ Demolición selectiva (hidrodemolición) de paramentos de hormigón, incluso suministro de agua, limpieza de la 
superficie, cerramiento provisional de imbornales para evitar proyecciones de agua a alta presión bajo tablero, 
incluso protecciones para evitar cualquier tipo de proyección sobre la calzada, carga y transporte del material 

m³ Excavación por medios mecánicos en zanjas, pozos y cimentaciones, en cualquier clase de terreno, incluso 
formación de caballeros, entibación, agotamiento y drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, 
incluso carga y transporte de productos sobrantes a punto de gestión de residuos.

m³ Excavación por medios manuales en zanjas, pozos y cimentaciones, en cualquier clase de terreno, incluso 
formación de caballeros, entibación, agotamiento y drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, 
incluso carga y transporte de productos sobrantes a punto de gestión de residuos.

m³ Excavación a cielo abierto en cualquier clase de terreno con medios mecánicos, medida sobre perfil, incluso carga 
de productos sobrantes y transporte a punto de gestión de residuos.

m³ Excavación, retirada de tierras y retaluzado, mediante miniexcavadora, medida sobre perfil, incluso carga de 
productos sobrantes y transporte a punto de gestión de residuos.

m³ Relleno de zanjas, pozos y cimientos con material extraído de la traza, incluso extendido, humectación y 
compactación hasta grado determinado por la Dirección de Obra, incluso refino de la superficie de la coronación y 
taludes, si procede.

m³ Relleno de zanjas, pozos y cimientos con material procedente de préstamo, incluso extendido, humectación y 
compactación hasta grado determinado por la Dirección de Obra, incluso refino de la superficie de la coronación y 
taludes, si procede.

m³ Suministro y ejecución de relleno localizado con material filtrante de préstamos, en cimientos y trasdoses de 
estructuras u obras de drenaje, incluso extendido, humectación y compactación por tongadas hasta grado 
determinado por la Dirección de Obra,  incluso refino de la superficie de la coronación y taludes, si procede. 
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 01-II-01-01 Precios Udds Obra

Ud Resumen Precio
m² Despeje y desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor medio de 20 centímetros, incluso carga de 

productos y transporte a punto de gestión de residuos.

ud Ejecución de sumidero en tablero, mediante la realización de cajeado, imprimación sellante, colocación de 
cazoleta de EPDM (goma dutral), rejilla D-400, impermeabilización perimetral con tratamiento bicapa de oxiasfalto 
y lámina asfáltica autoprotegida, totalmente terminada. 

m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas 
metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC y calderetas. Totalmente terminado, según CTE-
HS-5.

m Ejecución de vierte-aguas o goterón mediante la disposición de un perfil angular de aluminio, sellado, incluso p/p 
de materiales para su correcta unión a la estructura.

m Bajante prefabricada de hormigón HM-20 hasta una anchura interior de 0,70 m, solera de asiento de 10 cm de 
hormigón HM-20, incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas.

m² Impermeabilización del tablero mediante lámina asfáltica de betún elástomero SBS, autoprotegida con gránulos 
cerámicos, de 6 kg/m2 de densidad, incluso operaciones y productos de fijación a la estructura, solapes y pruebas 
de estanqueidad. Totalmente terminada . 

m² Impermeabilización mediante membrana elástica de revestimiento e impermeabilización a base de poliureas 
modificadas sobre imprimación Epoxy, incluso regulación y limpieza del soporte, imprimación, espolvoreos de 
adherencia y protección, membrana y protección, completamente terminada.

m² Impermeabilización de paramentos enterrados de pequeña superficie con lámina asfáltica, constituida por: 
imprimación asfáltica, mínimo 0,5kg/m2, banda de refuerzo asfáltica colocada en todos los ángulos adherida con 
soplete al soporte previamente imprimado (solapes de 8cm mínimo); lámina asfáltica de betún elastómero 
adherida al soporte con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte mediante disparos o fijaciones, 
tubería de drenaje corrugada y flexible perforada, relleno granular envuelto en geotextil. Totalmente terminada.

m2cm Fresado de pavimento asfáltico con máquina fresadora o levantapavimentos, incluso limpieza, carga de productos 
y transporte a punto de gestión de residuos.

m2cm Fresado de pavimento asfáltico en horario nocturno con máquina fresadora o levantapavimentos, incluso 
limpieza, carga de productos y transporte a punto de gestión de residuos.

m² Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente discontinua con árido porfídico en capa de rodadura 
de 3,5cm de espesor mínimo, incluso carga y transporte de restos y productos sobrantes a punto de gestión de 
residuos.

m² Suministro y puesta en obra en horario nocturno de mezcla bituminosa en caliente discontinua con árido porfídico 
en capa de rodadura de 3,5cm de espesor mínimo, incluso carga y transporte de restos y productos sobrantes a 
punto de gestión de residuos.

m² Picado y saneado de hormigón en superficies deterioradas, en estructuras singulares o rehabilitación de 
estructuras, eliminando recubrimientos mal adheridos, incluido el cepillado y limpieza de armaduras, la carga y 
transporte a punto de gestión de residuos.

m² Limpieza de manchas específicas, en estructuras singulares o rehabilitación de estructuras, mediante cepillado 
mecánico y aplicación de disolventes (ácidos o decapantes) para aquellas especialmente adheridas.

m² Chorreado y limpieza con arena de paramentos de hormigón o metálicos y protección ambiental precisa contra la 
contaminación de polvo, en estructuras singulares o rehabilitación de estructuras, incluso limpieza y retirada de 
los productos sobrantes a punto de gestión de residuos.

m² Chorreado y limpieza de superficies con agua a presión controlada, eliminando manchas, eflorescencias, 
descuelgues, ahuecados y suciedad; y controlando la presión para que el paramento no resulte afectado, incluso 
limpieza y retirada de los productos sobrantes a punto de gestión de residuos.

m² Soplado mediante aire a presión para la eliminación de polvo, suciedad y material mal adherido, incluso limpieza y 
retirada de los productos sobrantes a punto de gestión de residuos.

2. DRENAJE E IMPERMEABILIZACIÓN

3. PAVIMENTOS

4. REPARACIÓN ESTRUCTURAL

4.1. MATERIALES BÁSICOS. PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
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m² Encofrado en anclajes, arquetas, cimentaciones de báculos o columnas, escaleras, etc. y en general paramentos de 

pequeños elementos para obras de urbanización, incluso desencofrado y limpieza.

m² Encofrado de paramentos planos o curvos, visto, oculto o perdido, incluso desencofrado y limpieza y que garantice 
un correcto acabado del paramento.

m³ Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza tipo HL 150/P/20 colocado en fondos de excavación, a 
cualquier profundidad, para capa de limpieza.

m³ Suministro y puesta en obra de hormigón HNE en rellenos.

m³ Hormigón HA-25 para armar en muros y cimentaciones, apto para cualquier ambiente y clase específica de 
exposición, incluso vertido, vibrado, curado y colocación.

m³ Hormigón HA-30 para armar en tableros y vigas, apto para cualquier ambiente y clase específica de exposición, 
incluso vertido, vibrado, curado y colocación.

m³ Hormigón para armar HA-35 de baja retracción y elevadas prestaciones, con una dosificación tipo y adiciones 
equivalentes a las que se indican seguidamente: 325 kg de cemento  tipo CEM III A 42,5,  750 kg de grava  de caliza 
machaqueo 12/25 mm, 200 kg de gravilla  de caliza machaqueo 4/12 mm y 1170kg de arena   de  caliza 
machaqueo 0/4 mm , incorporando agente expansivo para la preparación de hormigón con retracción 
compensada, tipo Rheomac 100 de BASF o similar con una dosificación de 18 kg/m3 y superplastificante  reductor 
de agua  de alta actividad tipo Glenium SKY 694 de BASF o similar  al 0,7 % s.pc. y reforzado con microfibras de 
polipropileno  tipo Masterfiber  22 de BASF o similar con una dosificación de 600 gr/m3, para vertido 
directamente sobre el armado, incluso vertido y extendido , vibrado y colocado según EHE-08.

l Mortero de relleno autonivelante sin retracción de alta resistencia y gran fluidez.  Incluyendo preparación de la 
superficie, colocación del encofrado y soplado de polvo.

kg Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y 
recortes, y p/p de separadores conformes a EHE-08, según peso teórico.

kg  Acero especial de altas resistencias en barras de cualquier diámetro para pretensar i/ vainas y todos los accesorios 
necesarios, anclajes activo y pasivo, acopladores, elementos de protección (capot), operaciones y equipos de 
tesado, operaciones y equipos de inyección y el sellado de cajetines.

kg Suministro y colocación de acero laminado tipo S355 J2, en chapas y perfiles, según peso teórico, incluso 
transporte a posición final en apeos provisionales en parque de montaje, casquillos de montaje, embrochalados, 
empalmes, cables de acero de arriostramiento, anclajes de estos y parte proporcional de pintura antioxidante, 
recortes y material de soldadura, totalmente terminado en parque de montaje en obra.

kg Suministro y colocación de acero laminado tipo S275 JR , en perfiles, según peso teórico, incluso casquillos de 
montaje, embrochalados, empalmes y parte proporcional de pintura antioxidante, recortes y material de 
soldadura.

m² Aplicación de mortero bicomponente de elevada elasticidad, de base cementosa, áridos seleccionados de 
granulometría fina, fibras sintéticas y resinas especiales en dispersión acuosa, mediante extensión de dos capas a 
brocha, rodillo o por  proyección con máquina revocadora dotada de pulverizador para enlucidos, con un espesor 
final no inferior a 2 mm, en paramentos verticales u horizontales, formada por: limpieza de soporte, manos de 
aplicación, medios y maquinaria auxiliares. Medida la superficie ejecutada. El producto debe responder a los 
requisitos establecidos por la normativa EN 1504-2, según los principios IP, MC e IR para la protección del 
hormigón.

m² Tratamiento anticarbonatación, satinado translúcido, para protección estructuras y paneles de hormigón; aplicado 
en dos manos, i/fondo, plastecido y acabado.

m Suministro e inyección de resina de poliuretano fluida rápido, de altas resistencias, para tratamiento de 
filtraciones, ejecutada a baja presión (hasta 3 kg/cm2) en el interior de la fisura, y con resina de poliuretano fluida 
MasterInject 1330 (según UNE EN 1504-5) de BASF o similar. Ejecutado por personal cualificado, incluso 
premezclado de componentes de resina, compresor, equipo de inyección, inyectores y material complementario 
de inyección. Incluso limpieza y soplado del polvo del interior de las fisuras mediante proyección de aire a presión, 
realizado antes y después de la colocación de inyectores, sellado de la fisura y colocación de inyectores 
internos/externos cada 25 cm sobre la fisura, con mortero epoxi MasterBrace Adh 1460 de BASF o similar, incluso 
posterior retirada de inyectores y eliminación del material de sellado.

4.2. PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN
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m Sellado de juntas/fisuras existentes mediante tapón de adhesivo epoxídico tixotrópico, retacado y acabado 

superficial, incluso limpieza previa del soporte.
m Sellado de juntas de dilatación de hasta 15mm con masilla de poliuretano, presentada en cartuchos, incluso 

cordón sellador espuma de polietileno tipo Juntalen o similar previamente introducido en la junta y posterior 
limpieza.

m² Aplicación de producto hidrofugante en paramentos de hormigón, mediante impregnación acuosa, incolora, 
compuesta al 100% por organosilanos, resistente a los rayos UV y a los álcalis, aplicada con brocha rodillo o pistola 
para difusión a presión, hasta saturar completamente la superficie de aplicación, incluso medios de acceso. 
Totalmente terminado. 

m² Reconstrucción geométrica de paramentos de hormigón con mortero de reparación no estructural R2 tixotrópico 
de alta compatibilidad con el hormigón, para reparación superficial estructural hasta 5 cm, a base de cemento, 
áridos seleccionados, adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, incluso perfilado de aristas y acabado 
fratasado manual, medida la superficie totalmente ejecutada

m² Reconstrucción geométrica de paramentos de hormigón con mortero de reparación no estructural R2 tixotrópico 
de alta compatibilidad con el hormigón, para reparación superficial estructural hasta 10 cm, a base de cemento, 
áridos seleccionados, adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, incluso perfilado de aristas y acabado 
fratasado manual, medida la superficie totalmente ejecutada.

m² Reconstrucción geométrica de paramentos de hormigón con mortero de reparación estructural R3 tixotrópico de 
alta compatibilidad con el hormigón, para reparación superficial estructural hasta 5 cm, a base de cemento, áridos 
seleccionados, adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, incluso perfilado de aristas y acabado fratasado 
manual, medida la superficie totalmente ejecutada.

m² Reconstrucción geométrica de paramentos de hormigón con mortero de reparación estructural R3 tixotrópico de 
alta compatibilidad con el hormigón, para reparación superficial estructural hasta 10 cm, a base de cemento, 
áridos seleccionados, adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, con un espesor medio de 10 cm, incluso 
perfilado de aristas y acabado fratasado manual, medida la superficie totalmente ejecutada.

m² Reconstrucción geométrica de paramentos de hormigón con mortero de reparación estructural R4 tixotrópico de 
alta compatibilidad con el hormigón, para reparación superficial estructural hasta 5 cm, a base de cemento, áridos 
seleccionados, adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, con un espesor medio de 5 cm, incluso perfilado de 
aristas y acabado fratasado manual, medida la superficie totalmente ejecutada.

m² Reconstrucción geométrica de paramentos de hormigón con mortero de reparación estructural R4 tixotrópico de 
alta compatibilidad con el hormigón, para reparación superficial estructural hasta 10 cm, a base de cemento, 
áridos seleccionados, adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, con un espesor medio de 10 cm, incluso 
perfilado de aristas y acabado fratasado manual, medida la superficie totalmente ejecutada.

m² Preparación previa de la superficie de hormigón rectificando su planeidad, eliminando mediante cincel las cejas e 
irregularidades producidas por las tablas de los encofrados, hasta conseguir una superficie plana lista para su 
posterior chorreado con arena o agua, con retirada de escombros y traslado de los mismos a punto de gestión de 
residuos.

m Refuerzo a flexión de vigas mediante colocación de placa de fibra de carbono de resistencia a tracción de 3.100 
MPa y alargamiento de rotura de 2,0 %, de 1,61 gr/cm³ Carboplate E170/50/1.4 o similar, incluso lijado previo de 
la superficie con disco de diamante y aspirado de polvo, aplicación de imprimación MapeWrap Prime 1 o similar y 
colocación de la placa de fibra de carbono embebida entre dos capas de adhesivo estructural a base de resinas 
Adesilex PG1 o similar. Medida la superficie ejecutada y totalmente acabada.

m Refuerzo a flexión mediante colocación de placa de fibra de carbono de resistencia a tracción de 3100 MPa y 
alargamiento de rotura de 2.0 %, de 1.61 gr/cm³, de E=170.000MPa, 100mm de anchura y 1,4mm de espesor, tipo 
Carboplate E170/100/1.4 o similar, incluso lijado previo de la superficie con disco de diamante y aspirado de 
polvo, aplicación de imprimación MapeWrap Prime 1 o similar y colocación de la placa de fibra de carbono 
embebida entre dos capas de adhesivo estructural a base de resinas Adesilex PG1 o similar. Medida la superficie 
ejecutada y totalmente acabada.

4.3. CONTROL DE LA HUMEDAD

4.4. RESTAURACIÓN DEL HORMIGÓN

4.5. REFUERZO ESTRUCTURAL
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m² Refuerzo a cortante de vigas mediante colocación tejido unidireccional de fibra de carbono de alta resistencia, 

gramaje 300 g/m², carga máxima por unidad de anchura de  800 KN/m MapeWrap C UNI-AX 300/40 o similar. 
Incluso lijado previo de la superficie con disco de diamante y aspirado del polvo, aplicación de imprimación 
MapeWrap Prime 1 o similar sobre soporte, regularización del soporte con una capa de 1 mm de MapeWrap 12 o 
similar, impregnación del tejido de fibra de carbono en adhesivo estructural a base de resinas MapeWrap 31 o 
similar, y colocación del tejido sobre soporte. Medida la superficie ejecutada y totalmente acabada.

m² Suministro y aplicación de refuerzo por confinamiento de pilares mediante colocación en zuncho perimetral a la 
sección a reforzar de 2 capas de hoja de fibra de carbono unidireccional, de 500 mm de ancho y 0,225 mm de 
espesor (450g/m2), de módulo elástico medio 230GPa y resistencia a tracción media 4900 MPa, tipo MasterBrace 
FIB 450/25 CFS de BASF o similar; incluso lijado previo de la superficie con disco de diamante, redondeado de 
esquinas y aspirado del polvo, aplicación de imprimación epoxi MasterBrace P3500 de BASF o similar, y adhesión 
de la hoja embebiéndola entre dos capas de resina epoxi con resistencia al arrancamiento > 14 N/mm2, módulo 
elástico >2000 N/mm2 y Marcado CE según UNE EN 1504 Parte 4, MasterBrace SAT 4500 de BASF o similar, y 
parte proporcional de pequeño material auxiliar. Sistema con DIT 572/11. Medida la longitud ejecutada. 

m Inyección de resina epoxi en fisuras de hormigón, inyectada a baja presión, incluso preparación de fisura, sellado, 
rejuntado, boquillas de inyectado y refino final, y formación de mapa de fisuras.

ud Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón como material base. En primer lugar se 
realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de profundidad hasta 105mm y 14 mm. de diámetro en el 
elemento de hormigón de espesor mínimo 165 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro 
para, seguidamente, inyectar la resina HIT-RE 500 o similar hasta los 2/3 de la profundidad del taladro y se 
introducirá la barra o perno de anclaje. Se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. No se incluye el perno 
o barra de anclaje. 

ud Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón cómo material base. En primer lugar se 
realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 115 mm. de profundidad y 14 mm. de diámetro en el 
elemento de hormigón de espesor mínimo 140 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro 
para, seguidamente, inyectar la resina HIT-RE 500 hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se 
introducirá la barra o perno de anclaje. Se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se 
colocará la pieza a fijar y se dará el par de apriete correspondiente según la ficha técnica del producto. Este anclaje 
se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C. No se incluye la barra o perno de anclaje.

ud Anclaje químico diseñado para transmitir cargas al hormigón como material base. En primer lugar se realizará un 
taladro, con martillo a rotopercusión, de profundidad hasta 145mm y 14 mm. de diámetro en el elemento de 
hormigón de espesor mínimo 165 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para, 
seguidamente, inyectar la resina HIT-RE 500 o similar hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente 
se introducirá la barra o perno de anclaje con un leve movimiento de rotación. Se esperará el tiempo de fraguado 
correspondiente. No se incluye la barra o perno de anclaje

ud Anclaje químico diseñado para transmitir cargas al hormigón como material base. En primer lugar se realizará un 
taladro, con martillo a rotopercusión, de profundidad hasta 305mm y 14 mm. de diámetro en el elemento de 
hormigón de espesor mínimo 330 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para, 
seguidamente, inyectar la resina HIT-RE 500 o similar hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente 
se introducirá la barra o perno de anclaje con un leve movimiento de rotación. Se esperará el tiempo de fraguado 
correspondiente.No se incluye la barra o perno de anclaje.

m Sustitución de armadura afectada por pérdida de sección o rotura, debido a un exceso de corrosión u otras causas, 
previo corte de la zona dañada y empalme de la pieza nueva mediante soldado o mediante conexiones mecánicas.

m² Suministro y puesta en obra de capa de acabado de poliuretano mate liso con partículas coloreadas, tipo 
Mastertop TC 445 de BASF o similar, consistente en la aplicación de dos capas de pintura de poliuretano coloreada 
previa aplicación de imprimación epoxi, tipo Mastertop P 617 o similar. Colores a definir por la dirección de obra. 

m² Aplicación manual de mortero cementoso realcalinizante monocomponente,tipo Mapefer o similar, como 
pasivador de las armaduras y puente de unión entre hormigón y mortero de reparación, en dos capas, respetando 
escrupulosamente los tiempos de aplicación y de espera entre capas.

4.6. RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS

4.7. CONSERVACIÓN O RESTAURACIÓN DEL PASIVADO
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ud Corte de armaduras salientes o de restos de construcción, realizando un primer corte en forma de cola de milano 

en el hormigón, y corte de armadura entre 1 y 3 cm bajo el nivel del elemento y posterior protección con mortero 
de reparación estructural con inhibidor de corrosión. 

m² Suministro y aplicación de puente de unión, mediante bomba airless y pistola especial sobre el hormigón para 
garantizar la perfecta adherencia del hormigón existente con el hormigón de retracción compensada y el de éste 
con el mortero de nivelación, mediante la imprimación MasterEmaco P 2000 BP de BASF o similar, con un 
consumo medio de 0,5-0,8 kg/m2. 

m² Reparación de chapas corroídas y/o reposición de elementos aislados.

m² Pintura de protección y acabado en elementos metálicos consistente en una capa general de 
imprimación/revestimiento epoxi sin disolvente curado con poliamida, con un espesor de película seca de 125 
micras, con una capa de acabado a base de uretano polimérico de dos componentes con alto contenido en 
sólidos, con un espesor de película de 75 micras. Con un total de micras del sistema completo de 200 micras secas.

m² Chorreado con agua nebulizada a presión en bóveda y tímpanos para eliminar suciedad, humedades y 
eflorescencias.

m² Picado de mortero de protección en paramentos de fábrica.

m² Saneado manual de elementos sueltos, fracturados, fisurados y de zonas con ausencia de piezas o pérdida de 
sección.

ud Taladro radial en la fábrica de ladrillo en la bóveda de diámetro hasta 7mm y longitud hasta 100mm, incluso barra 
de acero galvanizado e inyección de resina del taladro

m² Revestimiento de mortero de cal con acabado final de espesor medio 15cm para el relleno en las zonas 
previamente saneadas y cosidas.

m² Rejuntado con mortero trixotrópico de cal para reparación de las llagas en los paramentos de fábrica de ladrillo de 
la bóveda

m Tubos dren agargolados para drenaje del trasdós de estructura de mampostería.

dm3 Mortero epoxy tixotrópico para adhesivado y reparación estructural para reconstrucción de cuñas de nivelación, 
incluso preparación de la superficie y soplado de polvo.

ud Desmontaje de apoyos en estructura: pilas y estribos, incluso disposición de medios auxiliares, medios humanos y 
mecánicos para su completa ejecución, incluso demolición de mesetas y retirada de apoyos existentes, y ejecución 
y nivelación de nuevas mesetas y tacón de nivelación.

ud Gato de 1.000kN de capacidad, incluso parte proporcional de monitorización de izado con sensores de 
desplazamiento y carga dotados de circuito eléctrico independiente, pupitre de control, bloqueo mecánico de 
seguridad y rótula, y central hidráulica electrónica, incluso tiempo de alquiler para sustitución de apoyos. 

dm3 Apoyo de neopreno zunchado conforme a la Norma UNE en 1337 y marcado "CE", totalmente colocado.

dm3 Apoyo de neopreno gofrado por ambas caras conforme a la Norma UNE en 1337 y marcado "CE", totalmente 
colocado, incluso resina y operaciones de inyección, si proceden.

día Alquiler diario de andamio metálico motorizado de protección con sistema anti-proyecciones con ocupación 
mínima posible en el tablero y máxima de 3,80 m y ancho mínimo libre de trabajo de 1,70 m, para trabajos en 
estructuras, incluso módulo colgante que permita trabajos puntuales bajo la losa con capacidad para un operario y 
respetando los gálibos mínimos, sistema de protección frente a la proyección de elementos y cualquier tipo de 
partículas procedentes de los trabajos de demolición, hidrodemolición o cualquier trabajo de reparación de la 
estructura, contra el tráfico, el vial inferior o terceros, sistema de recogida de vertidos líquidos, transporte de ida y 
vuelta de material, el montaje y desmontaje ( hasta 8 usos) y el alquiler diario del material, incluso desmontaje y 
recolocación. Totalmente terminado.

m Junta de elastómero armado hasta 100 mm de recorrido, con banda elástica de recogida de agua, incluso 
impermeabilización de superficie de tablero en banda de posicionado de junta, desagüe de la banda elástica de 
recogida mediante caldereta y bajante, medios auxiliares necesarios, totalmente ejecutada.

4.8. PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

4.9. PARAMENTOS DE FÁBRICA

4.10. EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO
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m Junta de de betún modificado, con banda estanca elástica de recogida de agua, incluso impermeabilización de 

superfcie de tablero en banda de posicionado de junta,desagüe de la banda elástica de recogida mediante 
caldereta y bajante. Incluso demolición de mezcla bituminosa y picado de tablero de hormigón y preparación de la 
superficie y transporte de productos sobrantes a punto de gestión  de residuos.

m Junta de acera con banda estanca elástica de recogida de agua, incluso impermeabilización de superficie de 
tablero en banda de posicionado de junta, desagüe de la banda elástica de recogida mediante caldereta y bajante, 
incluso demoliciones en acerado para preparación de la superficie y transporte de productos sobrantes a punto de 
gestión de residuos.

m Imposta para el borde del tablero incluyendo el preparado y la soldadura a la chapa lagrimada. Incluye también 
parte proporcional de medios auxiliares para la correcta ejecución de la unidad de obra.

m² Rejilla con pletinas de acero galvanizado tipo "tramex" en pasarelas, peldaños y cubrición de huecos, para uso 
peatonal y de mantenimiento (sobrecarga 10 kN/m2)  incluso p.p de marcos, elementos de fijación y soporte, 
recibido, nivelación y montaje, incluso estructura de sustentación.

m Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente de secado 
instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje.

m Marca vial longitudinal continua de 10 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente de secado 
instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje.

m Marca vial longitudinal continua de 15 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente de secado 
instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje.

m Marca vial longitudinal discontinua de 15 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente de secado 
instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje.

m Marca vial reflexiva, color naranja, para desvíos provisionales, de 10 cm de ancho, realmente pintado, incluso 
premarcaje.

m² Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detención, 
etc., realmente pintado con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, incluso 
premarcaje.

m² Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pintado con spray-plastic en caliente de 
secado instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje.

m² Borrado de marca vial.

m Barrera de seguridad metálica tipo bionda simple de nivel de contención H2 incluso p.p. de poste, separadores, 
hinca, captafaros, juego de tornillería, materiales auxiliares y piezas especiales en zona de abatimiento.

m Barrera de seguridad metálica tipo bionda simple de nivel de contención H1, incluso p.p. de poste, separadores, 
hinca, captafaros, juego de tornillería, materiales auxiliares y piezas especiales en zona de abatimiento.

ud Suministro y colocación de terminal " cola de pez " para barrera bionda, incluso tornillería y accesorios de fijación.

m Pretil metálico con nivel de contención H2, galvanizado en caliente y pintado,  formado por largueros 
longitudinales y postes verticales, incluso anclajes químicos, tornillería específica y soportes, conforme a la 
normativa vigente.

ud Pieza de terminal de pretil  metálico con nivel de contención H2, galvanizado en caliente y pintado, formado por 
unidad terminal y largueros longitudinales, tornillería específica de pieza final y bandas reflectantes, conforme a la 
normativa vigente.

m Pretil metálico con nivel de contención H3, galvanizado en caliente y pintado,  formado por dos largueros 
longitudinales y postes verticales, incluso anclajes químicos, tornillería específica y soportes, conforme a la 
normativa vigente.

ud Pieza de terminal de pretil metálico con nivel de contención H3, galvanizado en caliente y pintado, formado por 
unidad terminal y largueros longitudinales, tornillería específica de pieza final y bandas reflectantes, conforme a la 
normativa vigente.

m Pretil metálico con nivel de contención H4b, galvanizado en caliente y pintado, formado por largueros 
longitudinales y postes verticales, incluso anclajes químicos, tornillería específica y soportes, conforme a la 
normativa vigente.

5. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE CARRETERAS
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ud Pieza de terminal de pretil metálico con nivel de contención H4b, galvanizado en caliente y pintado, formado por 

unidad terminal y largueros longitudinales, tornillería específica de pieza final y bandas reflectantes, conforme a la 
normativa vigente.

m Suministro y colocación de pretil de hormigón armado prefabricado con nivel de contención H2 anclado a la 
estructura, incluso parte proporcional de todos los elementos de unión necesarios para su instalación, incluso 
elementos de anclaje con resina epoxi y mortero de relleno según necesidad.

m Suministro y colocación de pieza terminal de pretil de hormigón armado prefabricado con nivel de contención H2 
anclado a la estructura, incluso parte proporcional de todos los elementos de unión necesarios para su instalación 
y relleno de nivelación según necesidad.

m Suministro y colocación de pretil de hormigón armado prefabricado no anclado a la estructura con nivel de 
contención H4b, incluso parte proporcional de todos los elementos de unión necesarios para su instalación.

m Suministro y colocación de pieza terminal de pretil de hormigón armado prefabricado no anclado a la estructura 
con nivel de contención H4b, incluso parte proporcional de todos los elementos de unión necesarios para su 
instalación.

m Suministro y colocación de pretil de hormigón armado prefabricado con nivel de contención H4b anclado a la 
estructura, incluso parte proporcional de todos los elementos de unión necesarios para su instalación, incluso 
elementos de anclaje con resina epoxi, incluida barandilla metálica superior galvanizada y pintada, y su tornillería.

m Suministro y colocación de pieza terminal de pretil de hormigón armado prefabricado con nivel de contención H4b 
anclado a la estructura, incluso parte proporcional de todos los elementos de unión necesarios para su instalación, 
incluso elementos de anclaje con resina epoxi, sin incluir la barandilla metálica superior ni el elemento terminal 
metálico.

ud Suministro y colocación de pieza terminal de barandilla metálica superior galvanizada y pintada, incluso parte 
proporcional de elementos de unión necesarios para su instalación, incluso tornillería galvanizada y anclajes 
mecánicos M16 para su fijación.

ud Unidad de suministro y colocación de kit de junta de dilatación en pretil de homigón armado de nivel de 
contención H2.

ud Unidad de suministro y colocación de kit de junta de dilatación en pretil de homigón armado de nivel de 
contención H4b.

m Barrera de seguridad rígida simple (BHS) ejecutada "in situ" de hormigón en masa HM-25, de altura = 80 cm, 
totalmente terminada.

m Barrera de seguridad rígida doble (BHD) ejecutada "in situ" de hormigón en masa HM-20, de altura = 80 cm, 
totalmente terminada.

m Suministro y colocación de barrera de seguridad de hormigón doble prefabricada (BHAP) de hormigón en masa 
HM-20, totalmente terminada.

m Suministro e instalación barrera de hormigón tipo de cadena de eslabones pesada, nivel de contención H2, 
simplemente apoyado sobre la estructura; incluso operaciones de replanteo y piezas especiales.

m Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en recta o 
curva, para delimitación de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado.

m² Pavimento de cemento continuo ruleteado en aceras, incluso llagueado.

m² Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, sinusoidal o poligonal, asentado sobre arena 
incluso recebado de juntas con arena caliza fina, en color gris.

m² Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 
15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

m² Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris lisa de 21 x 21 cm, en aceras, incluso mortero de asiento 
y enlechado de juntas.

m² Suministro y colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x 30 cm con botones cilíndricos, ordenanza S.B.A., 
en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

m² Suministro y colocación de baldosa de 40 x 40 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso mortero de 
asiento y enlechado de juntas.

m² Suministro y colocación de baldosa de 40 x 40 cm de terrazo lavado, con canto rodado, en aceras, incluso mortero 
de asiento y enlechado de juntas.

6. ACABADOS
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m² Suministro y colocación de pavimento con piedra irregular de pizarra, de entre 3 y 4 cm de espesor, acabado 

natural, recibido con mortero de cemento M-5 y rejuntado con el mismo material. Incluso p/p de preparación 
previa de las piedras, cortes, remates de cantos, realización de encuentros con otros materiales, juntas y limpieza 
final. Incluso preparación de la superfice, piezas, rejuntado y limpieza.

m² Fábrica de ladrillo cerámico macizo a una cara vista (M.V.), en muros de 1/2 pie de espesor, tomado con mortero 
de 5 N/mm2 (M-5) de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y arena de río, incluso rejuntado y limpieza de los paños. 
(Ladrillos lisos de color rojo natural de 24 x 11,5 x 5,2 cm).

m Montaje de barandilla de acero galvanizado en caliente, de altura de 1,10 m, premontada en taller, incluso 
aplicación de pintura de protección formada por una primera capa general de imprimación/revestimiento epoxi 
sin disolvente curado con poliamida, con un espesor de película seca de 125 micras, y una segunda capa de 
acabado a base de uretano polimérico de dos componentes con alto contenido en sólidos, con un espesor de 
película de 75 micras (total micras sistema: 200 micras secas), incluso sistemas de anclaje y sujeción a la 
estructura.

m Montaje de barandilla de acero galvanizado en caliente, de altura de 1,40 m, premontada en taller, incluso 
aplicación de pintura de protección formada por una primera capa general de  imprimación/revestimiento epoxi 
sin disolvente curado con poliamida, con un espesor de película seca de 125 micras, y una segunda capa de 
acabado a base de uretano polimérico de dos componentes con alto contenido en sólidos, con un espesor de 
película de 75 micras (total micras sistema: 200 micras secas), incluso sistemas de anclaje y sujeción a la 
estructura.

m Suministro y colocación de pantalla antivandálica, de 2,50 m de altura, incluso panel de metal expandido, acero 
S275JR galvanizado y lacado, chapa perfilada prelacada, remache de acero inoxidables, poste de anclaje y material 
auxiliar necesario. 

u Montaje y desmontaje de desvío de tráfico, con corte de carril, incluyendo mano de obra, maquinaria y elementos 
necesarios de señalización.

dia Jornada de trabajo de piloto de vía, para control de circulación y electrificación en cortes de catenaria, incluso 
todo el material de obra necesario para llevar a cabo los trabajos necesarios y la comprobación del corte de la 
tensión. 

m Suministro y colocación de cerramiento de tela metálica galvanizada de 2.00 m de altura, según N.E.C. (MU-42B), 
incluso cimentación.

m² Pantalla acústica de 100 mm de espesor, fonoabsorbente, certificada como A4-B3, según las normas EN-1793-1 y 
EN-1793-2, respectivamente. Colocada sobre perfiles HEB, incluso p.p. de cimentación, accesorios y remates.

m Suministro e instalación de tubería verde de polietileno de alta densidad según norma UNE 50086 de hasta 110 
mm de diámetro, sin incluir excavación y relleno de zanja.

m Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, coextruída, de doble pared nervada exterior y 
lisa interior, según especificaciones de la Norma EN 13.476, rigidez anular mínima de 16 KN/m2 (SN mayor o igual 
a 16 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal hasta 315 mm, incluso p.p.de piezas de 
empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.

m Desmontaje de cable de energía, hasta 25 mm2 de sección, de canalización existente.

m Retirada de cableado existente, incluso retirada de la canalización, excavación, relleno con material similar al 
existente, carga y transporte de material sobrante a punto de gestión de residuos.

ud Acondicionamiento de arqueta en estructura, incluso picado sobre arqueta existente, regularización y nivelación 
de la superficie con hormigón HM-20, encofrado y desencofrado, cerco y tapa de fundición resistente al tráfico, 
material auxiliar, carga y transporte de material sobrante a punto de gestión de residuos.

ud Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura, con hormigón HM-25, según 
N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm 
según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-35, situada en acera existente a mantener de e= 
0.20 m con levantado y reposición total de la acera.

8. PROTECCIÓN DEL ENTORNO

9. REPOSICIÓN DE SERVICIOS

7. DESVÍOS DE TRÁFICOS
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m Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad para pasatubos, de doble capa corrugada y 

color rojo la exterior y lisa e incolora la interior de hasta Ø110 mm de diámetro, embebida en el recrecido de la 
losa de la estructura con hormigón y utilizada como pasatubos de la canalización de red de alumbrado público, 
incluso codos y piezas especiales

m Suministro y colocación de tubos de polietileno de alta densidad en zanja, de doble capa corrugada y color rojo la 
exterior y lisa e incolora la interior de Ø110 mm de diámetro en zanja, para canalización de red eléctrica de 
alumbrado público, incluso codos y piezas especiales.

ud Arqueta de paso, derivación o toma de tierra de 60x60 cm, según N.E.C., incluso movimiento de tierras y tapa de 
fundición, situada en acera existente a mantener de 0,20 m de espesor, con levantado y reposición total de la 
acera.

ud Arqueta de hormigón HM-20 de 1/2 pie de espesor, de dimensiones interiores 0,6 x 0,6 x 0,6 m., para red de 
alumbrado público, incluso excavación, encofrado y desencofrado, material auxiliar y de relleno necesario 
compactado, marco, tapa de fundición, carga y transporte de material sobrante a acopio. Totalmente terminada.

m Suministro y colocación de cableado para red de alumbrado público, instalado en el interior de pasatubos o tubos 
enterrados, incluso parte proporcional de empalmes, conexiones y derivaciones. Totalmente terminado.

ud Báculo metálico tipo AE-21.1 de 12 m de altura y brazo de 2 m, sin pintar, según P.C.T.G., incluyendo transporte y 
montaje y excluyendo la cimentación.

ud Luminaria cerrada con equipo, clase I, según P.C.T.G., para lámpara de vapor de sodio de alta presión de hasta 400 
W, con transporte y montaje.

ud Luminaria cerrada con equipo,clase I, según P.C.T.G., para lámpara de vapor de sodio de alta presión de hasta 
1000 W, con transporte y montaje.

ud Luminaria cerrada con equipo para pasos inferiores, clase I, según P.C.T.G., para lámpara de vapor de sodio de alta 
presión de 150W, con transporte y montaje.

m Suministro de cinta señalizadora de atención cable eléctrico.

m Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 3 x 2,5 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 Kv 
en canalización por fachada, incluido pequeño material.

m Conductor termoplástico especial de 3 x 2,5 mm2. de sección, según Norma UNE-21029, cilíndrico para instalación 
interior en candelabro, báculo o brazo mural, instalado.

ud Caja de conexión y protección para báculo y brazos murales, construida en poliester reforzado con fibra de vidrio o 
policarbonato y provista de cuatro bases aptas para cartuchos de cortacircuitos de hasta 20 A. (10 x 38) y cinco 
bornas de conexión para cable de hasta 25 mm2, incluidos dichos cartuchos, instalada.

ud Numeración de báculo, columna y brazo mural

ud Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado según AE. 14.4 en zona terriza con tapa de hormigón incluyendo 
transporte e instalación.

ud Suministro y colocación de báculo metálico tipo AE-21.1 de 12 m de altura y brazo de 2 m, con pieza de anclaje 
fusible tipo sistema Palazón o similar, como sistema de protección ante impactos (recomendado para instalar en 
los báculos que se encuentran dentro de la zona delimitada por el ancho de trabajo del pretil o barrera), incluso 
sistema de sujeción del báculo que impida su caída a nivel inferior, transporte, montaje y piezas especiales,  
excluyendo la cimentación. Totalmente terminado y probado.

ud Caja de empalme o derivación de 245 x 245 x 98 mm sin bornas, construida en poliester con fibra de vidrio con 
colocación, transporte y pequeño material.

ud Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14,5 m de altura. Incluyendo carga o acopio 
en obra y excluyendo demolición de cimentación.

m Tubo de PVC rígido blindado, GP-7, hasta D-29 grapado, incluso colocación.

ud Redacción de "Informes Preliminares de Reparación", incluidas las visitas necesarias sin medios especiales de 
acceso.

ud Redacción de "Informes de Evaluación y Propuesta de Soluciones", que permita caracterizar el estado del puente, 
el nivel de servicio que presta y su adaptacion a la normativa vigente, y que  describa, además, los resultados de 
los trabajos de campo y ensayos de laboratorio realizados, incluyendo el levantamiento de la geometría y de todo 
tipo de daños, en su caso, y una propuesta valorada de las correspondientes soluciones.

ud Redacción de Informe Técnico de Reparación.

ud Redacción de  Informe Final incluso Plan de Mantenimiento.

10. INFORMES
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PA Puesta a disposición  de barca o medio de inspección  acuática, incluso transporte hasta emplazamiento.

día Prestación de servicios de barca o medio de inspección acuática.

PA Puesta a disposición de equipo de toma de datos en altura.

día Prestación de servicios de toma de datos en altura.

PA Puesta a disposición de equipo de inspección  subacuática, incluyendo todos sus medios auxiliares propios, y, 
específicamente las barcas, incluso redacción del informe de interpretación  de resultados.

día Prestación de servicio del equipo de inspección  subacuática.

PA Puesta a disposición de grúa autopropulsada con cesta de alcance en altura hasta 15 m.

día Prestación de servicio de grúa autopropulsada  con cesta de alcance en altura hasta 15 m.

PA Puesta a disposición de grúa autopropulsada articulada con cesta de alcance hasta 25m de distancia.

día Prestación de servicio de grúa autopropulsada articulada con cesta de alcance hasta 25m de distancia.

PA Puesta a disposición de pasarela de inspección.

día Prestación de servicio de pasarela de inspección.

PA Puesta a disposición de plataforma elevadora de trabajo hasta 10 m de altura.

día Prestación de servicio de plataforma elevadora de trabajo hasta 10 m de altura.

PA Puesta a disposición de equipo de desbroce.

día Prestación de servicio de equipo de desbroce. 

día Prestación de servicio de corte y mantenimiento del tráfico. 

día Prestación de personal Piloto de RENFE. 

ud Realización  de prueba de carga en marco o pórtico de hormigón armado.

ud Realización de prueba de carga en puente isostático de un vano de luz <= 20 m o en el 1er vano de un puente de 
varios vanos isostáticos de luces <= 20 m.

ud Realización  de prueba de carga en puente isostático de varios vanos por cada vano de luz<= 20m, excepto el 
primer vano.

ud Realización de prueba de carga en puente isostático de un vano de luz > 20 m o en el1er vano de un puente de 
varios vanos isostáticos de luces> 20m.

ud Realización de prueba de carga en puente isostático de varios vanos por cada vano de luz> 20 m, excepto el primer 
vano.

ud Realización de prueba de carga en pasarela peatonal.

ud Realización de prueba de carga en puente hiperestático de hasta 4 vanos de luz máxima <= 40 m.

ud Realización de prueba de carga en puente hiperestático de más de 4 vanos de luz máxima<= 40 m, por cada vano 
en exceso de los 4 primeros.

ud Realización de prueba de carga en puente hiperestático  de hasta 4 vanos de luz máxima > 40 m.

ud Realización de prueba de carga en puente hiperestático de más de 4 vanos de luz máxima> 40 m, por cada vano 
en exceso de los 4 primeros.

día Puesta a disposición y prestación de servicio de vehículo de suministro de carga.

PA Puesta a disposición de equipo de toma de muestras de hormigón o fábrica incluso redacción de informe de 
interpretación de los resultados. 

ud Extracción de probetas testigo en hormigón o fábrica mediante sonda de diámetro<= 100 mm y hasta 1.200 mm 
de longitud incluso relleno de taladro con mortero especial. 

ud Extracción de probetas  testigo de hormigón o fábrica mediante sonda de diámetro> 100 mm y hasta 1.200 mm 
de longitud incluso relleno de taladro con mortero especial. 

ud Toma de muestras superficial de hormigón o fábrica. 

ud Realización de cala de longitud hasta 50 cm en estructura  de hormigón armado o pretensado hasta descubrir 
armadura.  

11.1. MEDIOS DE ACCESO ESPECIALES

11.2. EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE CARGA

11.3. TOMA DE MUESTRAS

11.3.1. HORMIGÓN O FÁBRICA

11. INSPECCIÓN ESPECIAL

ANEXO 02 DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS 

11/14



       

 01-II-01-01 Precios Udds Obra

Ud Resumen Precio
ud Toma de muestra de acero pasivo incluyendo apertura de cala y reposición del recubrimiento con mortero 

especial. 

ud Puesta a disposición de equipo de toma de muestras en estructura metálica. 

ud Toma de muestras en estructura metálica de tamaño< 500 cm.

PA Puesta a disposición de equipo de sondeos. 

m Sondeo a rotación en suelo o roca hasta 40 m de profundidad con extracción continua de testigos, toma de 
muestras  inalteradas o parafinadas cada 2m y ejecución de SPT cada 2m, incluso cajas. 

PA Puesta a disposición de equipo para ejecución de catas. 

ud Realización de catas en cualquier tipo de terreno hasta 3 m de profundidad. 

ud Realización de calicata para la determinación de las dimensiones de cimentación hasta 3 m de profundidad.
m Sondeo a rotación en materiales sueltos (bolos, gravas, escollera. ..) hasta 40 m de profundidad con extracción 

continua de testigos, toma de muestras inalteradas o parafinadas cada 2m y ejecución de SPT cada 2m, incluso 
cajas. 

11.3.2. ESTRUCTURA METÁLICA

11.3.3. GEOTECNIA
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PA Puesta a disposición de equipo especial de inspección o de realización de ensayos in situ en hormigón o fábrica, 
incluso redacción de informe con la interpretación de los resultados. 

ud Inspección mediante endoscopio incluido taladro de D<=100 mm y longitud máxima de 1.200 mm y relleno de 
taladro con mortero especial. 

ud Determinación de la velocidad de ultrasonido en hormigón.

ud Realización de ensayo pull-of para verificación de agarre del mortero. 

ud Realización de ensayo "impacto-eco". 

m Determinación de la intensidad de corrosión, resistividad eléctrica y potencial de corrosión en armaduras. 

PA Puesta a disposición  de equipo especial de inspección o de realización de ensayos in situ en elemento metálico, 
incluso redacción de informe con la interpretación de los resultados. 

ud Determinación del espesor remanente de acero mediante ultrasonido. 

ud Ensayo de ultrasonido en roblones. 

m Ensayo de líquidos penetrantes en soldadura. 

m Ensayo de chequeo de soldadura por ultrasonidos. 

ud Determinación del espesor  de pintura de recubrimiento mediante métodos magnéticos. 

ud Ensayo de dureza Brinell. 

ud Suministro  y montaje de clinómetro para medida de giros de +- 1 grado sexagesimal de rango y 0,002 grados 
sexagesimales de precisión, incluida primera lectura. 

ud Suministro y montaje de fisurómetro para control de apertura de grietas compuesto por placas de metacrilato 
independientes y regladas con rango de +-25 mm, incluida la primera lectura. 

ud Suministro y montaje de extensómetro para el control de deformaciones  unitarias en el hormigón con rango de 
2.500 m y 0,5 m de sensibilidad, incluida primera lectura. 

ud Suministro y montaje de extensómetro para el control de deformaciones  unitarias en elementos metálicos con 
rango de 2.500 m y 0,5 m de sensibilidad, incluida primera lectura. 

ud Suministro  y montaje de célula de carga para control de carga válida hasta 1.350 kN, incluida primera lectura. 

ud Programa de monitorización  en continuo para realizar el seguimiento y caracterización del comportamiento  de 
uno o varios puentes. Estará basado en la trasmisión automática de registros  a un "centro de datos". Incluirá el 
número de sensores, instrumentación y aparataje necesario para su correcto funcionamiento.  Incluye tambien la 
estación de monitorizacion con los elementos necesarios, así como la Web de presentación  de la información y el 
mantenimiento durante la duración del contrato. 

PA Puesta a disposición de equipo de topografía de precisión.

PA Toma de datos topográficos del cauce del río.

día Prestación de servicios de equipo de topografía para levantamiento de detalle de obras de paso.

día Prestación de servicios de equipo de gabinete para el desarrollo, cálculo, edición e impresión en gabinete de los 
datos de campo del levantamiento de detalle efectuado.

ud Instalación de base de medida compuesta por un clavo de material inoxidable tipo bionda en tablero de puente.

ud Nivelación de precisión  de tablero de puente, incluida representación gráfica y análisis de resultados. 

ud Modelización 3D con LASER ESCANER incluso termografía si fuera necesario, procesado e informe de resultados.

11.5.1. MEDIDA DE MOVIMIENTOS EN JUNTAS O FISURAS

11.5.2. MEDIDA DE DEFORMACIONES

11.5.3. CÉLULAS DE CARGA

11.5.4. MONITORIZACIÓN

11.6. TOPOGRAFÍA

11.5. AUSCULTACIÓN

11.4. MÉTODOS ESPECIALES DE INSPECCIÓN. ENSAYOS "IN SITU"

11.4.1. EN HORMIGÓN O FÁBRICA

11.4.2. EN ESTRUCTURAS METÁLICAS
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 01-II-01-01 Precios Udds Obra

Ud Resumen Precio

ud Ensayo de compresión  simple de probeta testigo.

ud Ensayo de compresión y determinación  del módulo de deformación.

ud Ensayo de tracción indirecta o brasileño.

ud Análisis químico para la determinación de conglomerante hidráulico y composición  ponderal del hormigón. 

ud Análisis químico y petrográfico de probetas testigo de fábrica.

ud Determinación del contenido de cloruros.

ud Determinación del contenido de sulfatos. 

ud Determinación del contenido de aluminatos.

ud Determinación de la profundidad  de carbonatación.

ud Determinación del perfil de cloruros.

ud Ensayo de difracción  de rayos X.

ud Ensayo de tracción en probetas de acero.

ud Determinación de la sección residual en armadura.

ud Ensayo de porosidad y densidad.

ud Ensayo de agresividad potencial del agua.

ud Ensayo de tracción simple.

ud Análisis químico para la verificación de la soldabilidad del acero.

ud Análisis químico del acero determinado  contenido de carbono, azufre, fósforo, sílice, manganeso, cromo, níquel y 
molibdeno.

ud Ensayo Charpy de resistencia a flexión por choque desde temperatura ambiente hasta -60° C.

ud Preparación de muestra para cualquier tipo de ensayo.

ud Determinación de la humedad natural.

ud Determinación de la densidad aparente.

ud Determinación  del peso específico.

ud Determinación de límites Atterberg.

ud Determinación de granulometría. 

ud Determinación del equivalente de arena. 

ud Ensayo de compresión  simple en suelos. 

ud Ensayo de corte directo sobre muestra inalterada (desde sin consolidar y sin drenaje hasta consolidado  y drenado.

ud Ensayo triaxial UU, CU o CD. 

ud Ensayo edométrico con al menos 7 escalones de carga, 3 de descarga y curvas consolidación-tiempo. 

ud Ensayo Próctor normal. 

ud Ensayo Próctor modificado. 

ud Ensayo CBR. 

ud Ensayo de compresión simple en roca con medida del módulo de deformación. 

ud Determinación del contenido de carbonatos. 

ud Determinación del contenido de sulfatos. 

ud Determinación del contenido de materia orgánica. 

ud Análisis químico completo del agua, para determinar su agresividad. 

ud Análisis mineralógico mediante difracción de rayos X.

ud Análisis petrográfico  mediante lámina delgada.  

11.7.1. EN HORMIGÓN Y FÁBRICA

11.7.2. EN ESTRUCTURA METÁLICA

11.7.3. EN MUESTRAS DE CATAS Y SONDEOS

11.7. ENSAYOS DE LABORATORIO
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 01-II-01-02 Precios Mano Obra

LISTADO DE MANO DE OBRA

UD RESUMEN PRECIO

h Encargado       

h Capataz       

h Oficial primera       

h Oficial segunda       

h Ayudante       

h Peón especializado       

h Peón ordinario       

h Cuadrilla A       

h Piloto de vía       
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 01-II-01-03 Precios Maquinaria

LISTADO DE MAQUINARIA
UD RESUMEN PRECIO
h Equipo de tesado          
h Equipo de corte con corona de diamante          
h Camión hormigonera          
h Equipo hidráulico de hidrodemolición          

ud Puesta a disposición equipo hidráulico de hidrodemolición       
h Furgón de 3.500 Kg con caja abierta          
h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica            
h Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.       
h Grúa telescópica autoprop. 20 t          
h Grúa telescópica autoprop. 60 t.       
h Grúa telescópica autoprop. 120 t.       

mes Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.    
ud Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha    

mes Alquiler telemando       
ud Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.    
h Plataforma elev. telescóp. 16 m.          
h Taladradora mecánica            
h Hormigonera 200 l. gasolina            
h Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h       
h Inyectadora hidráulica c/grupo          
h Dozer cadenas D-6 140 CV          
h Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.          
h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV          
h Fresadora pavimento en frío a=1000 mm       
h Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3          
h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3          
h Retrocargadora neumáticos 50 CV          
h Retrocargadora neumáticos 75 CV          
h Retro-pala con martillo rompedor          
h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar            
h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar            
h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar            
h Compres.portátil diesel 10 m3/min. 12 bar          
h Martillo manual picador neumático 9 kg            
h Martillo manual picador neumático            
h Martillo manual perforador hidrául.16 kg            
h Dúmper convencional 2.000 kg            
h Camión basculante de 8 t.          
h Camión basculante 4x2 10 t.          
h Camión basculante de 12 t          
h Camión basculante 6x4 20 t.          
h Camión con grúa 6 t.          
h Camión con grúa 12 t.          
h Camión grúa con cesta          
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 01-II-01-03 Precios Maquinaria

LISTADO DE MAQUINARIA
UD RESUMEN PRECIO
h Camión cesta 12 m.          
h Barredora remolcada            
h Barredora remolcada c/motor auxiliar          
h Camión cisterna de agua 16 t          
h Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV          
h Bandeja vibrante de 300 kg.            
h Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.            
h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.          
h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t          
h Compactador asfált.neum.aut 6/15t          
h Distribuidora material  bituminoso          
h Cortadora de pavimentos            
h Aguja neumática s/compresor D=80mm.            
h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.            
h Vibrador de aguja eléctrico            
h Equipo de inyección manual resinas            
h Lijadora con disco de diamante            
h Atornilladora eléctrica            
h Pistola de aplicación            
h Montaje y desmontaje P.L.G 30 m            
h Hincadora de postes          
h Equipo pintabanda aplic. convencional          
h Equipo pintabandas spray       
h Grupo 40KVA insonorizado          
h Equipo oxicorte            
h Taladro eléctrico            
h Sonda sacatestigos            
h Equipo chorro aire presión            
h Equipo cepillado mecánico            
h Equipo chorro agua nebulizada            
h Equipo de agua a presión            
h Equipo chorro arena presión            
h Pulverizador a motor autónomo            
h Maquinaria de elevación          

ud Servicio con gato hidráulico    
día Grúa autopropulsada con cesta hasta 15m       
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 01-II-01-04 Precios Materiales

LISTADO DE MATERIALES
UD RESUMEN PRECIO
kg Oxiasfalto en sacos tipo OA 80/25, de aplicación en caliente                      
m2 Lámina de impermeabilización de betún asfáltico de  4 kg/m²                      
m2 Suministro de Geotextil no tejido tipo 1                      
t Emulsión bituminosa tipo C60BF5IMP                 
m Tubo ranurado de PVC Ø 50 mm                      
m Tub.dren. PVC                      
m Bajante pref. 1000x780x430-320                   
día Puesta a disposición y prestación de vehículo de carga                 
día Servicio de toma de datos en altura                 
ud Inspección mediante endoscopio                      
ud Extensómetro                 
ud Programa de monitorización            
ud Instalación de base de medida                   
ud Nivelación de precisión, representación gráfica e informes              
m Protección antiproyecciones nivel inferior                      
m² Panel de metal expandido                   
kg Acero S275JR galvanizado y prelacado                      
m² Chapa perfilada prelacada                   
ud Remache acero inoxidable                      
m Poste tubo rectangular 60x80x3 mm                   
kg Mortero modificado con polímeros R2                      
kg Mortero estructural con inhibidor de corrosión                      
kg Imprimación MasterBrace P3500                   
m² Fibra de carbono MasterBrace FIB 450/25 CFS de BASF                   
kg Resina saturante MasterBrace SAT 4500 de BASF                   
m Placa de fibra de carbono Carboplate E170/100/1.4                   
kg Mortero estructural R3 modificado con polímeros                      
ud Material complementario o pzas. especiales                      
kg Imprimación MapeWrap Primer 1                   
kg Adhesivo estructural Adesilex PG 1                   
m Placa de fibra de carbono Carboplate E170/50/1.4                   
kg Estuco epoxídico regularizador superficie hormigón MapeWrap 12                   
kg Adhesivo epoxídico para impregnación de MapeWrap                   
m² Tejido unidirecc de fibra de carbono MapeWrap C UNI-AX 300/40                 
kg Mortero técnico de cal hidráulica natural                      
m² Imprimación asfáltica                      
m² Capa de oxiasfalto 85/40                      
m² Lámina impermeabilizante LBM (SBS) FV 3,0 kg                      
m² Lámina impermeabilizante LBM (SBS) FP T 6,0 kg                   
ud Cazoleta EPDM para desagüe d=110mm                   
m² Imprimación asfáltica + lámina de betún elastómero                   
dm3 Neopreno gofrado                   
ud Pieza de anclaje fusible y sistema de sujección del báculo                 
kg Acero laminado S355J2, cortado a medida con capa de imprimación                      
kg Rheomac                      
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 01-II-01-04 Precios Materiales

LISTADO DE MATERIALES
UD RESUMEN PRECIO
m Barrera de hormigón nivel de contención H2                   
ud Pieza terminal de pretil H2/B/W4/0,90                 
m Pretil H2/B/W4/0,90, anclaje químico                 
m Pretil H4b/B/W4/0,90                 
ud Pieza de terminal de pretil H4b/B/W4/0,90                 
m Pretil H3/B/W2/0,60                 
ud Pieza terminal de pretil H3/B/W2/0,60                 
m Pretil DB 100AS-R H4b/B/W5/0,98                 
m Pretil NJ 100 H2 o similar                 
m Pretil con barandilla superior H4b/B/W5/0,2 m con marcado CE                 
m Pieza terminal de pretil DB 100AS-R H4b/B/W5/0,98                 
m Pieza terminal de pretil NJ 100 H2 o similar                 
m Pretil con barandilla superior H4b/B/W5/0,2 m con marcado CE                 
ud Terminal de barandilla metálica superior para pretil de hormigón                 
ud Kit de junta de dilatación en pretil de hormigón                 
kg Mortero estructural R4 modificado con polímeros                      
ud Transporte de ida y vuelta de andamio de protección y sist. Anti                 
ud Alquiler trimestral de andamio de protección y sist. Antiproyecc              
kg Pasivador-Puente de unión mediante resina epoxi                      
kg Gleniun Sky 694                      
ud Masterfiber 22                      
l Impregnación acuosa, incolora hidrófuga                   
kg Pintura poliuretánica monocomponente                   
kg Promotor de adherencia y protección bicomponente                   
m Barrera seguridad doble onda galv. H2                   
ud P.P. de vainas, anclajes activo y pasivo, acopladores y todos lo                      
kg Barra para pretensar                      
ud Mat. de señalización y balizamiento para cortes y desvíos                 
kg Inhibidor de corrosión                      
kg Mortero de alta resistencia P7 junta int+ext                      
kg Mortero Tixotrópico                      
l Mortero de relleno sin retracción de alta resistencia y gran flu                      
l Mortero epoxy tixotrópico para adhesivado y reparación estructur                      
m³ Mortero Cementoso anticorrosivo                   
m Perfil de caucho para la formación de la junta                      
kg Mástic de betún modificado con elastómeros                      
ud Anclajes metálicos                      
ud Rejilla plana fundición D400 para desagüe estructura                   
m Metro lineal de imposta de acero inoxidable                   
dm³ Neopreno armado para apoyos                   
m Barandilla galvanizada y pintada H=1,10 m y anclada                 
m Barandilla galzanizada y pintada H=1,40 m y anclada                 
m Banda TPE de 32,5 cm                   
kg Aplicación de tratamiento de protección                      
m² Pintura en capa base                      
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 01-II-01-04 Precios Materiales

LISTADO DE MATERIALES
UD RESUMEN PRECIO
kg Membrana poliuréica híbrida                   
kg Promotor de adherencia monocomponente                   
kg Imprimador epoxídico bicomponente                   
m² Pintura en capa acabado                      
m² Pintura en capa acabado                      
m² Pintura en capa base                      
kg Resina de poliuretano Masterinyect 1330                   
m³ MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                   
m³ MORTERO CEMENTO M-5                   
m² Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                      
m² Tablero madera encofrado visto                      
m³ Arena de río 0/6 mm.                   
m³ Arena de miga cribada                   
m³ Arena de miga sin clasif.                      
m³ Material de préstamo                      
kg Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                      
t Zahorra nat ZN(50)/ZN(20), IP=0                      
t Árido machaqueo porfídico 0/20                   
t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                   
t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                   
l Desencofrante p/encofrado madera                      
m³ Agua                      
m³ Agua nebulizada                   
ud Pequeño material                      
kg Resina epoxi                   
kg Catalizador peróxido benzoico                      
m³ Madera pino encofrar 26 mm                 
kg Lechada de cemento CEM I-42.5                      
m³ Hormigón HNE                   
m³ Hormigón HL150/P/20                   
m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa central                   
m³ Hormigón HA-35/P/20/IIb central                   
m³ Hormigón HA-25/P/20/Qb(Cem SR) central                   
m³ Hormigón HA-30/P/20/IIa + Qb central                   
m³ Hormigón HM-20/P/20/I central                   
m³ Hormigón HM-25/P/40/I central                   
m³ Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central                   
m³ Hormigón HM-20/P/40/IIb central                   
ud L.cv 24x11,5x5,2 cm. rojo liso                 
m³ Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                   
t Betún B 50/70 a pie de planta                 
kg Resina Epoxy                   
kg Resina adhesiva hormigón-mort.                      
kg Adhesivo hormigón-mort.autonivel.                      
kg Puntas 20x100                      
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 01-II-01-04 Precios Materiales

LISTADO DE MATERIALES
UD RESUMEN PRECIO
l Disolvente                      
ud Resina de inyección HIT-RE 500                   
kg Lubricante tubos PVC j.elástica                      
ud Tapa y marco FD 0,60x0,60                   
ud Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm                   
ud Cerco/tapa calzadas FD/40Tn articulada                 
m Tubo HDPE corrugado SN16 D=315mm                   
kg Alambre atar 1,30 mm                      
ud Perno cincado de anclaje M22x350                      
kg Acero corrugado B 500 S/SD                      
kg Acero corrugado elab. B 500 S                      
m² Rejilla con pletina acero tipo tramex                   
kg Acero laminado S 275JR                      
kg Acero laminado S 275JR montado                      
m² Panel sectorización e=100mm LDR tipo M                   
ud Remates, tornillería y pequeño material                      
m Cordón poliuretano juntas                      
m Fondo juntas sellado D=15 mm                      
ud Masilla de poliuretano                      
m Junta hidrófila de estanqueidad                   
kg Imp.elástica poliuretano                   
m² Pizarra irregular 3-4 cm.                      
kg Imprimación epoxi.                   
kg Pintura de poliuretano.                   
m Bord.hor.bicap.gris t.I 4-20x30                      
m² Adoquín hormigón 6cm gris                      
m² Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm                      
m² Loseta 21x21 Tipo II gris                      
m² Loseta botones cem.gris 20x20 t.VIII                      
m² Loseta botones cem.color 30x30cm                      
m² Baldo.terraz.relie.pul.40x40x4                   
m² Baldosa 40x40 Tipo VII-b ter.lav.                      
m² Chapa de aluminio lacado                   
ud Arqueta pref. polipropileno AE14.4                   
m Conductor cobre XLPE 3x2,5 mm2                      
m Con.ter. especial 0,6/1 kV, 3x2,5 mm2                      
m Tubo corrugado PE DN=110mm.                      
m Tubería verde 110mm UNE 50086                      
m Tubo PVC rígido D-29                      
m Cinta señalizadora                      
ud Material auxiliar eléctrico                      
ud Caja conexión báculo 5 bornas, 4 bases                   
ud Caja empalme poliéster 245x245x98 mm                      
ud Báculo AE-21.1 de 12 m brazo 2 m                 
ud Lum. cerrada con equipo SAP 400 W clase I                 
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 01-II-01-04 Precios Materiales

LISTADO DE MATERIALES
UD RESUMEN PRECIO
ud Lum. cerrada con equipo SAP 1000 W clase I                 
ud Lum.cer. C/E para túneles SAP 150 W clase I                 
ud Collarín bajante PVC c/cierre D110mm.                      
m Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 110 mm.                      
ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm.                      
l Pintura de esmalte sintético color                      
l Minio electrolítico                   
l P. anticarbonatación protectora hormigón                      
ud Pequeño material                      
m Cerramiento metálico (H=2,00 m) MU-42B                   
m Barrera seguridad doble onda galv.                   
ud Poste metálico C-120 de 1500mm.                   
ud Captafaro 2 caras barrera seguridad                      
ud Juego tornillería barrera                      
ud Placa anclaje p/barrera seguridad                      
m Barrera de hormigón doble prefabricada                   
kg Pintura termoplástica caliente                      
kg Pintura reflexiva color naranja                      
kg Microesferas vidrio tratadas                      
ud Tapa y marco FD 0,60x0,60 tec.tráfico                   
ud Excavación de calicata < 4m                   
ud Caja portatestigos impermeabilizada                   
m Sondeo en suelos o roca > 20 m                   
ud Ensayo SPT en sondeo                   
ud Redacción informe preliminar de reparación              
ud Redacción "informe de evaluación y propuesta de reparación              
ud Redacción informe de reparación            
ud Redacción informe final              
ud Prueba de carga en marco o pórtico de hormigón              
ud Prueba de carga en puente isostático de un vano < 20m              
ud Prueba de carga en puente isostático de varios vanos <= 20                 
ud Prueba de carga en puente isostático de un vano > 20 m              
ud Prueba de carga en puente isostático de varios vanos > 20 m                 
ud Prueba de carga en puente hiperestático hasta 4 vanos <=40m              
ud Prueba de carga puente hiperestático más de 4 vanos <=40 m                 
ud Prueba de carga en puente hiperestático hasta 4 vanos > 40m              
ud Prueba de carga en puente hiperestático de más de 4 vanos  > 40m                 
ud Prueba de carga en pasarela peatonal              
ud Ensayo tracción simple                 
ud Análisis químico para verificar soldabilidad                 
ud Análisis químico del acero                 
ud Ensayo Charpy de resistencia                 
ud Ensayo de compresión simple                   
ud Ensayo compresión simple y módulo                 
ud Determinación conglomerante hidráulico y composición ponderal                 
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 01-II-01-04 Precios Materiales

LISTADO DE MATERIALES
UD RESUMEN PRECIO
ud Análisis químico y petrográfico de probetas                 
ud Determinación del contenido de cloruros                 
ud Determinación del contenido de sulfatos                   
ud Determinación del contenido de aluminatos                 
ud Determinación de profundidad de carbonatación                   
ud Determinación del perfil de cloruros                 
ud Determinación de velocidad de ultrasonido en hormigón                   
ud Ensayo de ultrasonido en roblones                   
m Ensayo de líquidos penetrantes en soldadura                   
m Ensayo de ultrasonidos para soldadura                   
ud Determinación del peso específico                   
ud Determinación de límites de Atterberg                   
ud Determinación de la granulometría                   
ud Ensayo edométrico                 
ud Ensayo Próctor normal                   
ud Ensayo Próctor modificado                   
ud Ensayo CBR                   
ud Ensayo de compresión simple                   
ud Ensayo del contenido materia orgánica                   
ud Análisis mineralógico mediante difracción rayos X                   
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01-02. ANEXO 2: CUADRO DE PRECIOS Y PRESUPUESTO 

01-02-01. CUADRO DE PRECIOS

01-02-02. PRESUPUESTO




