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1.- OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es describir los trabajos y definir las
prescripciones técnicas que regiran en el Contrato de mantenimiento y reparacién de estructuras
existentes en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid.

El presente Pliego consta de este documento, donde se definen las condiciones generales del
contrato, el Anexo n° 1, donde se exponen la delimitacién de las zonas y el Anexo n° 2, el Cuadro de
Precios de las unidades que se prevén ejecutar y en el que se expone la relacién de precios

elementales.

2.- OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO

21 OBJETO

El contrato tiene por objeto la realizacién de los trabajos de mantenimiento y reparacion que se

establezcan en cada caso en las estructuras de la red viaria de la Comunidad de Madrid.

El ambito de actuacion incluye todas las estructuras de paso de la red de viaria de la Comunidad de
Madrid (puentes de grandes dimensiones, puentes, pontones, pasarelas y pasos inferiores
peatonales) y muros de contencion de hormigon, fabrica, metalicos y mixtos.

Los trabajos a realizar consisten en la ejecucion de actuaciones de reparacion (rehabilitacion y/o
refuerzo) y mantenimiento con el objeto de que los elementos afectados recuperen su estado de
funcionalidad, lo que implica que habra que llevar a cabo una gran variedad de operaciones dada la
amplia tipologia de estructuras existentes y las posibles incidencias que se pueden presentar en los
diferentes elementos de las mismas. Sin animo de ser exhaustivos, los posibles tipos de actuaciones
pueden ser el recubrimiento de armaduras vistas, rejuntado de fabricas, reposicion de impostas, saneo

y sellado de fisuras y grietas, sustitucion de aparatos de apoyo, refuerzo de estructuras, etc.

Asimismo el contrato comprende la realizacién de inspecciones especiales, y la elaboracion de los

informes preliminares, y de las propuestas de actuacién a que hace referencia el siguiente apartado.

Los trabajos se llevaran a cabo durante el plazo de ejecucién del contrato.
22 ALCANCE

La red de carreteras de la Comunidad de Madrid comprende mas de mil estructuras de luces iguales

0 superiores a los 3 m.
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Los datos y caracteristicas de las estructuras actuales figuran en el inventario del Sistema de Gestion

de Estructuras de la Direccion General de Carreteras e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.

En este inventario se puede observar que el nimero de estructuras de cada clase es la indicada en la

tabla siguiente:

TIPO DE ESTRUCTURA N°

Grgr) puente,.cuando I_a luz maxima de cualquier vano sea superior a 40 m, o una altura 98

maxima de pila superior a 25 m, o cuando la longitud total sea mayor a 100 m

Puente, cuando la estructura tenga una luz mayor de 10 m y no se cumpla ninguna de

las condiciones de gran puente 402

Pontén, cuando la estructura tenga una luz comprendida entre los 3 m y los 10 m. 479

Pasarela 64

Paso inferior o superior 79

Muros de contencion 2
Total 1.124

Por tanto, la relacion mencionada no incluye las estructuras de tipo cafio o tajea, de luz inferior a 3 m,

gue no son objeto de los trabajos del presente contrato.

Las estructuras de la red tienen diversas tipologias, materiales constitutivos y antigliedad. Existen
puentes de hormigon en sus diversas tipologias, desde puentes de vigas prefabricadas, pasando por
losas postesadas hasta puentes con seccion cajon. Existen asimismo obras de fabrica mas antiguas
de tipo boveda, de mamposteria o ladrillo, o incluso tipologias mixtas con estribos de fabrica y tableros

en hormigoén. Existen también estructuras metalicas y mixtas, sobre todo en las pasarelas peatonales.

El Sistema de Gestién de Estructuras (en adelante, SGE) que tiene actualmente implantado la

Direccion General de Carreteras e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid se articula en torno a

las siguientes actividades:

e |nventario, que tiene por objeto mantener actualizada la base de datos de estructuras

a gestionar y la descripcion detallada de su tipologia y componentes.

e Inspecciones basicas o rutinarias: son inspecciones visuales realizadas por personal
no especializado en patologia de estructuras, perteneciente a los servicios de
conservacion de carreteras. Se realizan de forma continuada o con intervalos cortos
del orden de uno a dos afios. Su objetivo es la deteccion precoz de patologias,

evitando que progresen a dafios mas graves o activando la necesidad de una

reparacion urgente si su gravedad lo requiere.
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e Inspecciones principales: es una inspeccion visual de la estructura llevada a cabo por
técnicos especialistas en estructuras, que se realiza de forma sistematica y rigurosa,
mediante una observacion detallada de todos los elementos visibles del puente
(pudiendo requerir medios auxiliares, en cuyo caso la inspeccién principal se

denomina de detalle).

El objetivo de una Inspecciéon Principal es evaluar cualitativa y cuantitativamente los deterioros
observados, para determinar el estado de conservacién del puente, que se cuantifica con uno o varios
indices de estado o condicion.

Asimismo, de aquellas estructuras con peor/es indice/s de estado, los técnicos encargados de las
inspecciones principales redactaran el correspondiente informe de evaluacion, en el que se describe
el estado de la estructura y los dafios observados, se establece un dictamen en relacion a la
durabilidad y seguridad estructural del puente y se definen y valoran de forma preliminar las

actuaciones.

Es en este contexto en el que se enmarcan los trabajos de reparacién y mantenimiento de estructuras
objeto del presente Pliego. A tenor de los resultados de las campafias de inspeccién principal, que
establecen el/los indice/s de estado de cada estructura, de los informes de evaluacion especificos de
ciertas estructuras y de cuanta informacion resulte relevante, el Director del Contrato seleccionara las
estructuras que deban objeto de-intervencion. La actuacion en cada estructura se realizara siguiendo
las prescripciones del presente Pliego y comprenderan las siguientes tareas a realizar por el
Adjudicatario del Contrato:

e Realizacion de una inspeccién especial, que incluye auscultacion, toma de muestras

y ensayos de la estructura, si se considera procedente.
e Redaccion de un informe preliminar con la propuesta de actuacion.

e Aceptacion, si procede, de la propuesta por parte del Director del Contrato y, en su
caso, redaccion de un Informe Técnico de actuacién en la estructura.

s Realizacion de trabajos aceptados.

e Elaboracion de los informes de seguimiento e informe final de los trabajos.
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3.- ADJUDICATARIO

El Contratista adjudicatario del contrato esta obligado a realizar todos los trabajos, actividades y
operaciones establecidas en este pliego y que se describen en los apartados siguientes, que le sean
ordenadas por el Director del Contrato.

4.- DIRECCION DE LOS TRABAJOS

La Direccion General de Carreteras e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid designara, de entre
su personal, a un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos que desempefiara la funcion de Ingeniero
Director del Contrato, el cual también ejercera las funciones de Director de Actuaciones.

En particular, el Ingeniero Director del Contrato determinara:

e La aprobacién o modificacion de los criterios y metodologia para la ejecucion de los
trabajos, después de estudiadas las propuestas que haga el Adjudicatario, sin tener

gque atenerse necesariamente a ellas.

o Los plazos para la ejecucion de los diversos trabajos comprendidos en el Contrato
que no estén definidos expresamente en este Pliego.

e Las prioridades de actuacién en cada momento del personal integrante del equipo del
Adjudicatario.

e Cualquier otra cuestion que sea consecuencia de su labor de direccion del presente

Contrato y que, a su juicio, sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.

5.- DESARROLLO DE LAS RELACIONES DEL ADJUDICATARIO
CON LA ADMINISTRACION.

Durante el desarrollo de los trabajos del contrato, las relaciones directas entre la Comunidad de Madrid
y el Contratista (el Adjudicatario), se desarrollaran a través del Director del Contrato o el personal que
éste designe para representarle, del Delegado del Contratista y/o del Jefe de Mantenimiento.

El Delegado del Contratista estara habilitado para ejercer la profesion Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos o Master en ICCP y debera tener una experiencia profesional minima de 15 afos; de ellos
al menos 5 ejercidos en trabajos de construccidon o mantenimiento de estructuras.

El Jefe de Mantenimiento estara habilitado para ejercer la profesién de Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos o Master en ICCP y contara con una experiencia profesional minima de 10 afios; de ellos al

menos 3 ejercidos como jefe de obra o produccién de construccion o mantenimiento de estructuras.
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El Técnico Auxiliar de Mantenimiento debera ser Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Master
en ICCP o Grado en Ingenieria Civil y Territorial o Ingeniero Técnico en Obras Publicas o equivalente.
Experiencia profesional minima de 5 afios, y especifica de 3 afilos como jefe de obra o produccion de
construccion o mantenimiento de estructuras.

La Administracion podra exigir al Adjudicatario la designacion de un nuevo Delegado o la sustitucién

de cualquier persona adscrita al contrato, cuando esté justificado por el desarrollo de los trabajos.
6.- TRABAJOS A REALIZAR POR EL ADJUDICATARIO

El Adjudicatario esta obligado a realizar las actuaciones que se le encarguen.

6.1 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Se expone a continuacién el procedimiento general que se debera seguir para la ejecucion de los
trabajos:

1. Preparacion de la programacion anual, consistente en:

a. Estudio de la propuesta de actuaciones trasladada por el Director del Contrato, a partir

de los informes de evaluacién de Inspeccion Principal de las estructuras.

b. Elaboracién de informes preliminares por parte del Adjudicatario, con la estimacion

de plazo y coste de cada actuacion.

c. Presentacion al Director del Contrato para su aprobaciéon de una programacion anual
con las estructuras objeto de actuacion, ajustadas en plazo y coste a la anualidad del

Contrato.

2. De cada estructura, objeto de actuacion y con antelacion suficiente al inicio de las actuaciones,

realizacién de una inspeccién especial, si procede, y redaccion de un informe preliminar.

3. Redaccioén de un Informe Técnico de la actuacion a desarrollar si el Director del Contrato lo

estima oportuno.
4. Ejecucidn de las actuaciones por parte del Adjudicatario.

5. Ejecucion de las actuaciones atendiendo al Documento o Informe Técnico entregado y a las

prescripciones del presente Pliego.

6. Entrega al Director del Contrato de un Informe Final de actuaciones y manual de

mantenimiento. Carga de esta documentacion en el SGE.
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6.2 NORMATIVA DE APLICACION

Todas las actuaciones que realice el Adjudicatario deben cumplir lo prescrito en este Pliego y en la

normativa vigente que sea de aplicacion.
En particular se tendran en consideracion la normativa siguiente:
— Norma de Construccién Sismorresistente NCSE-02.

— Norma de Construccion Sismorresistente: Puentes (NCSP-07), aprobada por REAL
DECRETO 637/2007, de 18 de mayo.

— Instruccion de Hormigon Estructural EHE-08. Normas UNE. Aplicables.

— Norma UNE-EN 1504: Productos y Sistemas para la Reparacion y Proteccion de Estructuras
de Hormigon.

— Norma UNE-EN 10025:2007. Partes 1 a 5. Aceros para estructuras.

— Recomendaciones para el proyecto de puentes metalicos para carreteras.
(RPM-95). Direccion General de Carreteras. Ministerio de Fomento. 1996.

— Cadigo Técnico de la Edificacién, CTE DB SE-C. Eurocédigos.
— Instruccion EAE.

— Orden FOM7381 872007 de 10 de diciembre sobre instrucciones complementarias para la
utilizacion de elementos auxiliares de obra en la construccion de puentes.

— Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevencién de riesgos laborales. BOE n° 269, de 10 de
noviembre.

— R.D. 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevencion, de 17 de enero. R.D.1627/1997,
por el que se establecen las disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de
construccion.

oot
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— Ordenanza General de Seguridad y Salud Laboral.
— Instruccion 8.3 I.C. "Sefalizacién de Obra".

— Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la
Direccién General de Carreteras, P.G. 3, Afio 1976, y modificaciones realizadas sobre el
mismo por Orden Circular.

— Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcion de cementos.
RC-08.

El Adjudicatario estara obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos y Normas

promulgadas por la Administracion, que tengan aplicacion en los trabajos a realizar, citadas o no en
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la relacion anterior, quedando al criterio y decision del Director del Contrato cualquier discrepancia

gue pudiera existir entre ellas.
6.3 PROPUESTA DE REPARACION DE UNA ESTRUCTURA

La propuesta de reparacién de una estructura la realizara el Director del Contrato, que la trasladara al
Adjudicatario junto con la documentacion disponible en relacién a las actuaciones propuestas.

La propuesta de reparacion estara motivada por la existencia en la estructura de deterioros que
afecten a la durabilidad, seguridad y/o a su capacidad estructural. En otros casos seran las
condiciones estéticas las que aconsejen algun tipo de actuacion.

La evaluacion del estado de cada puente o estructura segun del valor de estos parametros, se
obtendra como consecuencia de la implantacién del contrato de servicios de Inspeccién y seqguimiento
de puentes y estructuras de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid.

Las estructuras propuestas para reparacion seran, por lo general, aquellas que presenten unos indices
de deterioro elevados en cuanto a su capacidad estructural, condiciones de seguridad, durabilidad e
incluso condiciones estéticas. En general se requeriran acciones a largo plazo, a medio o a corto plazo
y, en casos particulares, el resultado de la inspeccién podra determinar la necesidad de acudir a
reparacion con caracter de urgencia o incluso de emergencia.

Como norma general, de las estructuras propuestas para reparacion se habra redactado, en el marco
del contrato de servicios de Inspeccion y sequimiento de puentes y estructuras de la red de carreteras
de la Comunidad de Madrid, el correspondiente informe de evaluacién. Ello no obsta para que el
Adjudicatario redacte un informe preliminar de la reparacion, tal como se expone en el epigrafe 6.4
preliminares siguiente.

El término reparacion de una estructura es una forma genérica de referirnos a dos tipos de actuaciones
que, de forma mas precisa, son la rehabilitacion y el refuerzo. Tanto la rehabilitacién como el refuerzo
son actuaciones que implican un cambio de la configuracion y caracteristicas de la estructura original,
a diferencia del mantenimiento de una estructura (bien ordinario o especializado), que es el conjunto
de operaciones que permiten mantener una estructura con un nivel de prestaciones superior a un
umbral minimo, que se traduce en que las caracteristicas funcionales, resistentes, durables e incluso

estéticas sean lo mas parecidas posible a las originales con que la estructura fue construida.
Seguidamente se definen estos dos términos a efectos del presente contrato:

e Mantenimiento ordinario: grupo de operaciones periddicas que pueden organizarse y
normalizarse, con caracter general, y para los que no se necesitan personal ni medios
especializados. Se ejecutan como consecuencia de las inspecciones basicas o rutinarias. No

requiere, por lo general, una evaluacion de la estructura para proceder a su ejecucion.
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El mantenimiento ordinario, en general, se puede programar y es el tipo de mantenimiento

gue se realiza dentro de las tareas habituales de conservacion y explotacion de la carretera.

e Mantenimiento especializado (también denominado mantenimiento extraordinario,
mantenimiento de reposicién u operaciones de renovacion): son las operaciones que vienen
motivadas por la finalizacién de la vida util de los diferentes elementos del puente. Se aplica,
por tanto, a la reposicion o renovacion de distintos elementos del puente por otros de
caracteristicas analogas, como por ejemplo la sustitucion de juntas, neoprenos, etc.

Se trata de trabajos que exigen equipos y medios especiales, bien por tener que actuar en
zonas de dificil accesibilidad o bien por las herramientas y maquinaria requerida por la propia
naturaleza de los trabajos. Se ejecutan como consecuencia de las inspecciones principales o
tal vez de una inspeccidon especial. Aunque pudieran estar programadas, algunas de estas
operaciones requeriran una evaluacion de la estructura para determinar la necesidad de
realizar las operaciones de mantenimiento especializado.

¢ Rehabilitacién: accion que permite recuperar las caracteristicas resistentes y funcionales de
la estructura, que habian disminuido debido al deterioro de uno varios de sus elementos
estructurales, y adaptarla a nuevos requerimientos funcionales. A veces comprenden
operaciones de actualizacion del puente, que incluyen adaptaciones de las estructuras a
nuevas normativas, por ejemplo, de los sistemas de contencién. La rehabilitacion requiere de

una evaluacion previa del estado de la estructura por parte de un ingeniero especialista.

e Refuerzo: operacion que permite incrementar la capacidad resistente de un elemento
estructural respecto a la prevista en su construccion. Son, por tanto, actuaciones de mejora,
gue se aplican cuando es necesario incrementar alguna de las condiciones prestacionales de
un elemento de la infraestructura, incluso por encima de aquéllas para las que fue disefiado
inicialmente. Requiere de una evaluacién previa del estado de la estructura por parte de un
ingeniero especialista.

Los puentes de nueva construccion, segun las vigentes normativas EH-E y EA-E, deben contar con
un Plan de Mantenimiento que defina, programe y valore las operaciones de mantenimiento ordinario
y especializado a lo largo de toda la vida util de la estructura. Se insta también a que se vayan

redactando planes de mantenimiento también de los puentes existentes.

En este marco conceptual, las actuaciones de mantenimiento ordinario y especializado de una
estructura deben quedar definidas, programadas y valoradas en el plan de mantenimiento de dicho

puente, afiadiéndose tal valoracién a los contratos de conservacién integral del tramo.

Las actuaciones de reparacion incluidas en este pliego incluyen, por tanto, todas aquellas actuaciones
de rehabilitacién y refuerzo que suponen un cambio de configuracién, actuacién de gran magnitud en

una estructura y, en ultima instancia, un incremento prestacional por encima de las caracteristicas
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originales de la estructura. Se engloban, por tanto, las actuaciones de rehabilitacion o refuerzo en las

operaciones de reparacion como contraposicion a las operaciones de mantenimiento.

No obstante, en una situacion transitoria como la actual, en la que no se dispone de plan de
mantenimiento de todos los puentes, el presente Pliego incluye en las operaciones de reparacion
algunas que corresponden a actuaciones de mantenimiento especializado, como puede ser la
sustitucién de juntas de dilatacion o de aparatos de apoyo.

Entre las actuaciones de actualizacién, se incluiran las de sustitucion de sistemas de contencién tales
como barandillas o muretes de mamposteria.

No se incluye, por el contrario, ninguna operacion que corresponda a actuaciones de mantenimiento

ordinario.
6.4 REDACCION DE LOS INFORMES PRELIMINARES

Una vez que el Adjudicatario reciba la propuesta de actuacién por parte del Director del Contrato y la
documentacion pertinente, procedera a estudiar la reparacion y redactara un informe preliminar, segun
determine el Director del Contrato, con el alcance siguiente:

e Sila estructura a reparar, dispone de un informe de evaluacion, que no recomienda la realizacién
de una inspeccion especial y el Director del Contrato juzga suficiente este informe para
caracterizar el estado de la estructura, el Adjudicatario redactard un Informe con el siguiente
contenido:

o Valoracién de las operaciones por aplicaciéon de los precios contenidos en el Cuadro de

Precios del Anexo n° 2 de este pliego a las mediciones correspondientes de cada unidad.
o Plan de Seguridad y Salud para la ejecucion de las actuaciones de mantenimiento.
o Plan de control de calidad.
o Plan de proteccion medioambiental. Gestidn de residuos.

En definitiva, el Informe Preliminar de Reparacion complementa al Informe de Evaluacion,
precisando la valoracién de las actuaciones conforme al cuadro de precios de este Contrato y
aportando los planes de seguridad y salud, control de calidad y de proteccion medioambiental y
gestion de residuos especificos.

La redaccién del informe preliminar se abonara al precio correspondiente del cuadro de precios
del Anexo n° 2.

e Sila estructura a reparar dispone de un informe de evaluacion que recomienda la realizacién de

una Inspeccion Especial, el Adjudicatario realizara dicha Inspecciéon Especial y redactara un
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Informe de Evaluacién Especial del estado de la estructura que plasme los resultados de la

inspeccion.

El informe tendra el siguiente contenido:

o

o

Memoria y anexos en los que se justifique el estado de durabilidad de la estructura y, de
forma cualitativa, el nivel de seguridad de la estructura existente, teniendo en cuenta
los deterioros ya caracterizados. En ella se definiran las posibles actuaciones que en
cada caso se juzguen necesarios.

Anexo que contenga los resultados de la Inspeccién Especial, en caso de que ésta se
realice.

Planos definitorios de la geometria de la estructura y de las actuaciones a realizar.

Valoracion de las operaciones por aplicacion de los precios contenidos en el Cuadro de

Precios del Anexo n° 2 de este pliego a las mediciones correspondientes de cada unidad.
Plan de Seguridad y Salud para la ejecucion de las actuaciones.
Plan de control de calidad de las actuaciones.

Plan de proteccion medioambiental. Gestién de residuos.

El Director del Contrato podra solicitar un Informe de Evaluacion Especial en caso de que éste no

exista previamente o juzgue insuficiente su nivel de definicion.

La redaccion del Informe de Evaluacion Especial se abonara al precio correspondiente del cuadro

de precios del Anexo n° 2.

La inspeccién especial consiste en la auscultacion, toma de muestras y ensayos de materiales de

la estructura. El alcance de la inspeccion especial a realizar debe definirse en el Informe de

Evaluacion.

Los ensayos se abonaran a los precios correspondientes del cuadro de precios del Anexo n° 2.

6.5

REDACCION DE DOCUMENTOS TECNICOS DE REHABILITACION O REFUERZO

Una vez presentada y aprobada la propuesta por parte del Director del Contrato, definida en los

informes preliminares, éste podra encargar al Adjudicatario la redaccion y firma de un Documento o

Informe Técnico de Reparacion, si asi lo juzga oportuno para la mejor definiciéon de las actuaciones

arealizar y, en particular, si se requieren calculos estructurales que exceden el alcance de un informe

de evaluacion.

El indice orientativo del Informe Técnico de Reparacion sera:

o

Doc. n® 1. Memoria y Anexos
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=  Anexos:

e Antecedentes

e Descripcion de las actuaciones

e Calculos estructurales

e Soluciones propuestas al trafico

e Coordinacién con otros organismos y servicios.
e Reposicion de servicios

e Plan de actuacion

o Justificacion de precios (si existen unidades no incluidas en el Cuadro de
Precios del Anexo n° 2 del presente Pliego).

e Estudio de gestién de residuos
e Estudio de seguridad y salud

o Doc. n°2. Planos

o Doc. n°® 3. Presupuesto

El presupuesto del Informe Técnico de Reparaciéon se hara por aplicacién de los precios contenidos
en el Cuadro de Precios del Anexo n° 2 del presente Pliego.

Si fuese necesario arbitrar precios de unidades de trabajo no incluidas en dicho cuadro de precios, se
justificara el precio de tales unidades de trabajo en el correspondiente Anexo de Justificacion de
Precios que, en consecuencia, solo incluira la justificacion de aquellas unidades de trabajo no incluidas
en el Cuadro de Precios del Anexo n° 2 de este Pliego.

El adjudicatario entregara, junto con el Informe Técnico, la siguiente documentacion especifica para

la actuacién, actualizando la previamente entregada en los informes de propuesta de reparacion:

o Plan de Seguridad y Salud

o Plan de control de calidad

El Informe Técnico de Reparacion se abonara al precio correspondiente del cuadro de precios del

Anexo n° 2. El criterio de firmas sera analogo al de un proyecto, en caso de tener un alcance similar.
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6.6 EJECUCION DE LAS ACTUACIONES

El Adjudicatario realizara las actuaciones de reparacién y mantenimiento conforme a lo definido en el
Informe Preliminar, Informe de Evaluacion Especial o Informe Técnico de Reparacioén de la estructura,

segun proceda, previamente aprobado por el Director del Contrato.

El Adjudicatario presentara al Director del Contrato, antes del inicio de las actuaciones, un Plan de
Aseguramiento de la Calidad (P.A.C.) y un Plan de Gestion Ambiental (P.G.A.), especificos para la
Reparacion de la estructura en cuestién y conforme a la normativa vigente en la fecha de ejecucién

de los trabajos.

Igualmente, el Adjudicatario presentara al Director del Contrato, antes del inicio de las actuaciones,
un Plan de Seguridad y Salud especifico para cada una, incluyendo una evaluacion de riesgos, una
planificaciéon de las acciones correctivas y descripcion detallada de los recursos preventivos adscritos

a las mismas.
6.7 INFORME FINAL. PLAN DE MANTENIMIENTO

El Adjudicatario es el responsable de la correcta realizacion de los trabajos, del cumplimiento de los
programas aprobados y de la informacion que debe facilitarse al Director del Contrato, para lo cual
debe establecer un Plan de Aseguramiento de la Calidad que lo garantice, de acuerdo con lo prescrito

en este pliego.

Es obligacion del Adjudicatario establecer un seguimiento de los trabajos que deje constancia de las

actividades realizadas y de los datos de su ejecucion que puedan ser de utilidad.

Al final de cada actuacion, el Adjudicatario entregara al Director del Contrato un informe final con el

siguiente contenido:
e Descripcion detallada de todas las actuaciones realizadas
e Planos de las actuaciones realizadas

e Presupuesto comparativo del original aprobado al inicio de las actuaciones y del resultante de

las mediciones finales realmente ejecutadas
e Dossier de control de calidad, de gestion de residuos y de gestion ambiental

e Reportaje fotografico en soporte digital del estado inicial de la estructura, de la ejecucion de

las actuaciones y del estado final de las actuaciones llevadas a cabo
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A instancias del Director del Contrato, el Adjudicatario debera cargar esta informacion en el Sistema
de Gestion de Estructuras. Igualmente el Adjudicatario actualizara el Plan de Mantenimiento del
puente con la informacion relevante de la actuacion efectuada.

Una vez entregado el informe final de actuacion, éste se abonara al precio fijado en el Cuadro de
Precios del Anexo n° 2 de este Pliego.

7.- SEGURIDAD Y SALUD

En funcion de sus medios materiales y las actividades que debe realizar, el Adjudicatario, para cada
actuacién que se ejecute, debera elaborar el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, en
cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, articulo 7, que establece
la obligatoriedad de su elaboracion por el contratista.

Asimismo, el Adjudicatario estara obligado a lo que indica la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de

Prevencion de Riesgos Laborales.

Seran de aplicacién cuantas leyes, modificaciones, decretos, érdenes ministeriales y autonémicas
estén vigentes durante la ejecucion de los trabajos, en materia de seguridad y salud del trabajo, sin
gue el adjudicatario pueda reclamar cantidad alguna por las modificaciones que, respecto de la ley y
normativa vigentes en el momento de la publicacién del concurso, puedan producirse durante la
vigencia del contrato hasta la liquidacién del mismo.

Este Plan de Seguridad y Salud debera ajustarse al Plan de Prevencién de Riesgos Laborales y a los
procedimientos de trabajo que tenga implantados el Adjudicatario en su organizacion. Este Plan sera
presentado a la Direccion del Contrato antes del inicio de cada actuacion, no pudiendo comenzarse
sin haber cumplido este requisito.

8.- MEDIDAS A ADOPTAR EN MATERIA DE PROTECCION
MEDIOAMBIENTAL

El Adjudicatario redactara, durante los dos primeros meses de Contrato, un Plan de Medidas de
Proteccién del Medio Ambiente, ajustandose al sistema de gestibn medioambiental que tenga

implantado en su empresa, y que incluird, al menos, los siguientes aspectos:

. Recogida selectiva de residuos para facilitar su segregacion.

. Registro en la Consejeria de Medio Ambiente, Administracién Local y Ordenacion del
Territorio de la Comunidad de Madrid como productor de residuos peligrosos para la correcta
gestion de éstos.
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. Acuerdo con gestor de residuos autorizado de la zona, para el tratamiento y retirada de los
residuos producidos en la ejecucién de las operaciones objeto del Contrato.

El plan debera potenciar las buenas practicas medioambientales.

En el informe que se debe elaborar antes de cada actuacion, se incluira un anexo de Gestion de
residuos.

9.- CONTROL DE CALIDAD

El adjudicatario sera responsable de todos los trabajos que lleve a cabo, debiendo garantizar la calidad
de los mismos, tanto en lo que se refiere a su ejecucién como a su control e informacion transmitida
a la Direccion del Contrato. Para lo cual, antes de un mes desde el inicio del contrato elaborara un
Plan de Aseguramiento de la Calidad, ajustandose al sistema de gestion de la calidad que tenga
implantado en su organizacion, y que incluira, al menos, los aspectos siguientes:

. Analisis del contrato, definicion de contenidos y alcance del Plan de Autocontrol.

° Estructura y organizacién del control de calidad.

° Control de la documentacion. Registros de calidad e informes.
. Compras y subcontrataciones.

. Recepcién de suministros, manipulacién y acopio.

. Control de procesos.

. Ensayos.

. Mediciones y valoraciones.

. No conformidades y acciones correctoras.

. Equipos de medida.

. Sistema de generacion y transmision de la informacién a la Direccion del Contrato.
. Auditorias de calidad.

Mediante el Plan de Autocontrol se verificaran los equipos y trabajos, ademas de los materiales, antes
incluso de su puesta en marcha, asegurandose de esta manera que tanto los procedimientos de
ejecuciéon como los suministros cumplen las exigencias establecidas en este Pliego y en el resto de la
normativa de aplicacion.

La metodologia para la realizacién de los controles se recogera también en dicho Plan, asi como el
procedimiento que regule la gestion de la colaboracién externa, la recepcién de materiales y productos

asi como el acopio, almacenamiento y manipulacion de los mismos.

El control de ejecucion de los distintos trabajos se llevara a cabo mediante los correspondientes
procedimientos técnicos y los programas de puntos de inspeccién y ensayo, que también deberan
incluirse en el Plan de Autocontrol.
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10.- ORGANIZACION DEL ADJUDICATARIO

El contratista aportara todos los medios necesarios (materiales, maquinaria, personal, etc.) para
acceder hasta el tajo de trabajo y para la ejecucion de los mismos.

Los medios auxiliares para la realizacion de todos los trabajos se consideran incluidos en los precios,
salvo casos muy excepcionales que el Director del Contrato considere.

El Adjudicatario dispondra a su cargo de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y salud

del personal y del entorno ambiental en el que se realicen los trabajos.

Como procedimiento general, salvo que se tuviera conocimiento del comportamiento estructural del
puente, no se realizaran actuaciones que afecten a la propia estructura sin un estudio previo de los

efectos de las mismas sobre la seguridad del puente.

El Adjudicatario debera disponer de la organizacion y los medios técnicos adecuados a la naturaleza
del trabajo contratado, que deberan ser aceptados por la Direccién del Contrato.

No obstante, el Adjudicatario podra proponer, durante el desarrollo del contrato, modificaciones en la
organizacion de los medios a emplear, siempre que no suponga disminucion de los recursos
comprometidos. El Director del Contrato podra aprobar dicha reorganizacion si considera que se
conseguira un mejor cumplimiento del contrato. También, cuando lo considere necesario, el Director
del Contrato podra ordenar la reorganizacién de los medios a emplear, sin perjuicio de su facultad de

exigir la puesta a disposicién del contrato de todos los recursos necesarios para su cumplimiento.

Las procedencias de los productos utilizados para la ejecucién de las unidades de trabajo y
operaciones deberan ser aprobadas por el Director del Contrato.

11.- PRESUPUESTO

El presupuesto del contrato es de 21.780.000 € descomponiéndose en 3 anualidades, repartidas en
3 lotes.

Cada lote engloba varias zonas geograficas en las que se estructura el mantenimiento de las

carreteras de la Comunidad de Madrid; en particular:
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LOTE 1 Zonas 1, 2a, 2b 8.712.000,00 €
LOTE 2 Zonas 3, 4, 5 6.534.000,00€
LOTE 3 Zonas 6,7, 8 6.534.000,00€

Como puede verificarse en el Anexo Il de este pliego.

12.-

CUADRO DE PRECIOS

Los precios que se aplicaran a las unidades de trabajo son los que figuran en el Cuadro de Precios y

en la relaciéon de precios elementales del Anexo 2 afectados de la baja ofertada por el Adjudicatario.

Los precios de los Anexo 2 son de ejecucién material. La relacion valorada elaborada con los mismos

se incrementara en un 13% en concepto de Gastos Generales y un 6% de Beneficio Industrial. El

resultado obtenido se incrementara con el IVA vigente.

Los precios considerados comprenden todos los trabajos directos o indirectamente necesarios para

la ejecucion de las unidades de trabajo que se definen en el contrato. Sin que la relacion sea limitativa,

se entenderan comprendidos:

El establecimiento de la sefializacion, balizamiento y regulacion del trafico preceptivos para la
actividad a realizar, mantenimiento de la misma mientras se desarrollen los trabajos y su

retirada una vez que se hayan finalizado.

Los trabajos de acondicionamiento y preparacién del terreno para el acceso de maquinaria y

personal hasta la zona de trabajo y su restauracion posterior, en su caso, a su estado inicial.
El transporte de la maquinaria y materiales hasta el lugar de utilizacion o puesta en actuacion.

Los costes de todo tipo de la maquinaria empleada, incluyendo amortizacién o alquiler,

mantenimiento, reparaciones, carburantes, aceites, fungibles, etc.

Los costes de todo tipo del personal necesario, incluso las horas extraordinarias diurnas y

nocturnas, festivos, vacaciones, etc.

Los medios auxiliares y el pequefio material necesarios para la puesta en actuacion de los
materiales tales como tornilleria, herramientas, etc.

El desmontaje y retirada de cualquier elemento o equipamiento de la carretera necesario para
la ejecucion de la operacion, asi como el posterior montaje o transporte a almacén o gestor

de residuos, segun proceda.
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Los alquileres, las tasas de gestion de residuos, los costes de restauracion o cualquier otro
coste generado por los residuos procedentes de la ejecucion de las operaciones objeto del
contrato, etc.

Los ensayos y mediciones necesarias para comprobar las condiciones de los materiales
colocados, ejecucion de operaciones, asi como los trabajos para resefiar toda la informacién
de la ejecucion de las operaciones requerida.

Todo tipo de impuestos, obligaciones sociales, seguros, gastos referentes a la Seguridad y
Salud en el trabajo, etc., de acuerdo con las disposiciones legales vigentes durante el
desarrollo del contrato.

Los servicios auxiliares, materiales de oficina, energia, teléfono, limpieza, guarderia de

oficinas y almacenes, etc.

Los costes derivados de las medidas necesarias para el cumplimiento del Plan de Seguridad

y Salud aprobado por la Direccién del Contrato.
Los costes derivados de la gestion de residuos que se generen.

Los costes de la maquinaria y medios utilizados, incluidos seguros, limpieza, conservacion,
recambios, reposicion de los elementos fungibles precisos para efectuar sus cometidos
(dientes, cuchillas,...), etc., asi como los de energia, carburantes o grasas consumidos, estan
incluidos en los precios de las actividades y unidades de los presupuestos en las que se
empleen.

13.- MEDICION Y ABONO

La medicion y abono de los trabajos se llevara a cabo mensualmente, de acuerdo con lo ejecutado,

tanto en lo que respecta a mediciones como a cumplimiento de las condiciones prescritas para las

distintas unidades de trabajo.

Los abonos mensuales realizados se consideraran a buena cuenta y a reserva de lo que pudiera

resultar de las comprobaciones que lleve a cabo la Administracién.

Una vez aprobadas las relaciones valoradas y las certificaciones correspondientes, se procedera al

abono de las mismas.
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14.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato es de 36 meses. Durante dicho plazo el Contratista llevara a cabo
las actuaciones que la Direccién del Contrato determine.

Es obligacién del Adjudicatario preparar la programacion de los trabajos a ejecutar. Esta programacién
consistird en una programacion anual y una especifica de cada operacion a ejecutar.

La programacion anual debera recoger la planificacion de los trabajos de las estructuras en las que
se debe actuar en la anualidad correspondiente, ajustando la proporcion de estructuras a reparar a

los plazos y presupuestos previstos.

Para la elaboracion de la programacién de los trabajos se estudiara la propuesta de actuaciones
trasladada por el Director del Contrato, a partir de los informes de Inspeccién Principal de las
estructuras. El Adjudicatario analizara la informacion correspondiente y elaborara informes
preliminares con la estimacion del plazo y coste de cada reparacion. Este analisis y recopilacion de
informacion tendra una duracion maxima de dos meses y se llevara a cabo durante los dos ultimos
meses de cada anualidad; salvo en el caso del primer afio, que se realizara durante los dos primeros
meses del contrato.

La programacién general incluiran los presupuestos de los trabajos programados. Los presupuestos
de un programa anual no podran exceder las consignaciones establecidas para el afio
correspondiente, realizando los ajustes correspondientes, en su caso, tras la aprobacion del
presupuesto.

La Direccion General de Carreteras e Infraestructuras, a propuesta del Director del Contrato, podra
modificar los la programacion general anual establecidos propuestos por el Adjudicatario.

Antes del inicio de los trabajos de cada actuacion concreta, el Contratista presentara la programacion
particular de cada operacion para llevar a cabo los mismos, que sometera a la aprobacion de la
Direccion facultativa.

En esta programacion se tendran muy en cuenta las capacidades de las vias y las previsiones de
trafico en las mismas, de forma que las operaciones que puedan producir molestias al trafico se
ejecuten en los periodos en que la intensidad de la circulacion sea menor, incluso en horas nocturnas,
si fuera conveniente por razones de seguridad o para evitar congestiones. Cuando éstas se produzcan
por causa de actuaciones en la via, aunque se hayan programado para evitarlas, se suspenderan las
actividades en la medida necesaria para restablecer la fluidez del trafico, siempre que se pueda hacer
en condiciones normales de seguridad.

El Director del Contrato podra modificar los programas propuestos por el Adjudicatario.
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15.- COMPROBACIONES POR LA ADMINISTRACION DEL
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN
EL CONTRATO

La Administracion utilizara los medios que estime oportunos para comprobar el cumplimiento de las
condiciones establecidas en el contrato, tanto de la ejecucion de las actuaciones, como de su

programacion, seguimiento de ejecucion, y elaboracion y entrega de la informacion requerida.

Es obligacion del Adjudicatario dar, a tal efecto, todas las facilidades que le sean requeridas, tanto
para la revision de los trabajos ejecutados, como poniendo a disposicion de los que lleven a cabo las
comprobaciones toda la documentaciéon de programacion y seguimiento que ha de elaborar el

Adjudicatario y que debe servir de base a la informacién entregada.
Las comprobaciones contemplaran, principalmente, los siguientes puntos:

e Exigir la acreditacion de la cualificacién técnica y legal del personal técnico del Adjudicatario
y de los trabajos técnicos realizados por dicho personal.

e Elgrado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Adjudicatario en su oferta de

organizacién y medios para realizar los trabajos.
e Larevisién de los programas de trabajos formulados.

e La ejecuciéon de las unidades de trabajo, de acuerdo con las condiciones de ejecucion

establecidas.
e Laelaboracién puntual y correcta de toda la documentacion basica de seguimiento prescrita.

e La formulacioén puntual y correcta de la informacién mensual prescrita y su congruencia con
la documentacién basica de seguimiento y con la informaciéon propia de la Administracion

e Cualquier otro aspecto que la Administracion considere conveniente.
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01. ANEXOS AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
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01-01. ANEXO-1: DELIMITACION DE ZONAS

01.02. ANEXO-2: CUADRO DE PRECIOS Y PRESUPUESTO
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ANEXO 01. PLANOS DE DELIMITACION DE ZONAS PARA LAS
ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN LA RED DE
CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
(2018-2021)



iNDICE:

DELIMITACION DE ZONAS PARA LAS ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION EN LA RED DE CARRETERAS CM (2018-2021). PLANO CONJUNTO.

PLANOS INDIVIDUALES DE DELIMITACION DE ZONAS PARA LAS ACTUACIONES
DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN LA RED DE CARRETERAS C.M. (2018-
2021).

2.1. PLANO LOTE 1. ZONAS: 1 NOROESTE, 2A NORTE Y 2B-MP NORTE.

2.2. PLANO LOTE 2. ZONAS: 3 NORDESTE, 4 ESTE Y 5 SURESTE.

2.3. PLANO LOTE 3. ZONAS: 6 SUR, 7 OESTE Y 8-MP OESTE
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Carretera pk_km pk_m nombre [nombre [poblacion_anterior poblacion_posterior [Area_Zona
M-603 3 975 Pasarela [Acero Pasarela peatonal en el P.X.3,975. Fuencarral L Noroeste
M-104 5 400 Ponté ero galvanizado _|Pontn sobre arroyo en el PK. 14,700, San Agustin de Guadalix Colomenar Viejo L Noroeste
M-607 10 800 Pasarela ero galvanizado _|Pasarela peatonal de acceso al barrio e Las Alamedillas Madri Tres Cantos L Noroeste
M-607 12 650 Pasarela ero galvanizado _|Pasarela peatonal en el P.K. 12,650 Madri Tres Cantos L-Noroeste
M-607 1 100 Pasarela ero galvanizado _|Pasarela peatonal en el P.K. 14,000 Madri [Tres Cantos L Noroeste
M-607 1 550 Pasarela ero galvanizado _|Pasarela peatonal en el P.K. 14,550. Madri [Tres Cantos L Noroeste
M-607 15 800 Pasarela ero galvanizado _|Pasarela peatonal de acceso a la Universidad Auténoma sobre la calzada sentido M Madri [Tres Cantos L Noroeste
M-607 15 980 Pasarela ero galvanizado _|Pasarela peatonal de acceso a la Universidad Auténoma sobre la calzada sentido N Madri [Tres Cantos L Noroeste
M-607 20 550 Pasarela ero galvanizado _|Pasarela peatonal en el P.K. 20,550. Madri [Tres Cantos L Noroeste
M-607 2 400 Pasarela ero galvanizado _|Pasarela peatonal en el P-K. 21,400, Madrid [Tres Cantos L Noroeste
M-607 23 [ Pasarela ero galvanizado _|Pasarela peatonal en el P-K. 23,000. Madrid [Tres Cantos L Noroeste
M-607 29 300 Pasarela ero galvanizado _|Pasarela peatonal en el P.K.49,300. Cerceda Cerceda L Noroeste
M1-609 2 200 Pontén ero galvanizado _|Ponton en el P.K.3,900 M-607 Soto del Real L-Noroeste
V616 2 300 Pasarela ero galvanizado _|Pasarela peatonal en el P.K. 4,330, [M-607 L Noroeste
V616 5 100 Pasarela ero galvanizado _|Pasarela peatonal en el P.X. 5,100 [M-607 L-Noroeste
M-104 2 [ Puente ero galvanizado _|Puente de Hierro sobre el rio Guadalix San Agustin de Guadalix San Agustin de Guadalix L Noroeste
M-625 13 850 Pontén ero galvanizado _|Ponton sobre el arroyo de Valdesalices en el P.K. 13+850 Colmenar Viejo Guadalix dela Sierra L Noroeste
M-607 17 700 Puente ero galvanizado _|Pasarela peatonal de acceso a (El Goloso) Madrid Tres Cantos L-Noroeste
1608 18 900 Pontén ero galvanizado _|Ponton sobre el arroyo del Mediano en el P.K. 18+900 Centro Penitenciario de Soto d £l Real L-Noroeste
M-601 0 400 ero galvanizado _|Pasarela peatonal VI L Noroeste
M1-603 [ 800 ero galvanizado _|Pasarela Peatonal 0+800 L Noroeste
M-104 [ 300 Pontén [Aluminio [Pontén sobre arroyo en el P.K.9,300. N San Agustin de Guadalix L Noroeste
M-601 [ 200 Puente [Aluminio Paso inferior en el P.K.0,200. N-VI Navacerrada L Noroeste
M-601 7 750 Puente [Aluminio Paso sobre la carretera M-623 en el P.K. 7,750 N-VI Navacerrada L-Noroeste
M-607 58 30 Puente [Aluminio Paso superior de enlace de la M-601 con las carreteras M-607 y M-614 Navacerrada Pto.de 1-Noroeste
M-603 [ 300 Ponton [Aluminio Paso sobre el FF.CC en el P.K. 0,300 Fuencarral [Alcobendas 1-Noroeste
M-603 2 100 Puente [Aluminio Paso inferior en el P.K. 2,100. Fuencarral [Alcobendas 1-Noroeste
M-603 4 900 Puente [Aluminio Paso de la_calzada sentido M-607 sobre la calzada sentido Alcobendas en el P.K. fuencarral [Alcobendas 1-Noroeste
M-603 5 100 Puente [Aluminio Paso de la carretera M-603 sobre Ia carretera M-616 en el PK. 5,100 Fuencarral [Alcobendas 1-Noroeste
M-605 3 300 Puente [Aluminio Paso bajo el FF.CC_en el P-K. 3,300 Madri £l Pardo 1-Noroeste
M-607 10 50 Puente [Aluminio Paso sobre la carretera de acceso a la Colonia Mirasierra. Madi Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 10 300 Puente [Aluminio Paso sobre el FF.CC. Madrid - Tres Cantos en el P.K. 10,300, [Madri Tres Cantos 1-Noroeste
M-612 [ [ Puente [Aluminio Paso superior del enlace e la M- 607 con la M- 612 [Madi Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 13 800 Puente [Aluminio Ensanche de calzada en el P.K. 13,800 [Madri Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 13 850 Puente [Aluminio Paso sobre el FF.CC, Madrid - Tres Cantos en el P.K. 13,850. [Madri Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 14 800 Ponton [Aluminio Paso inferior de carril bici en el enlace a la universidad auténoma. [Madri [Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 15 400 Puente [Aluminio Paso superior de cambio de sentido en el P.K. 15,400 sobre la calzada sentido Na [Madi [Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 15 400 Ponton [Aluminio Paso superior de cambio de sentido en el P.K. 15,400 sobre el carril bici. [Madi [Tres Cantos 1-Noroeste
M1-607 15 410 Puente [Aluminio Paso superior de cambio de sentido en el P.K. 15,400 sobre Ia calzada sentido Ma [Madri [Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 16 [ Ponton [Aluminio Paso inferior de carril - bici en el P.K 16,000, Madri [Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 17 50 Ponton [Aluminio Paso inferior de carril bici en el enlace con la M- 616 en el P-k. 17,050. Madri [Tres Cantos 1-Noroeste
V616 7 100 Puente [Aluminio Paso superior de enlace de la M - 607 con la M- 616. Madri [Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 18 500 Puente [Aluminio P/superior de cambio de sentido y acceso al CEDEX, sobre la calzada sentido Nava Madri [Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 18 400 Ponton [Aluminio Paso inferior de carril bici en la estacion de el Goloso en el P-K. 18,400, Madri [Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 22 [ Puente [Aluminio [Puente de carril bici en el P.K. 22,000. Madri [Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 2 300 Viaducto [Aluminio Paso superior del enlace Norte de Tres Cantos Ramal de acceso a la calzada senti [Madi Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 2 700 Puente [Aluminio Paso sup. del enlace norte de Tres Cantos ramal de salida calzada sentido Madrid [Madri Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 22 700 Puente [Aluminio P/ sobre canal de Lozoya en v.s desde el PK. 22,700, calzada sentido [Madri Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 23 800 Puente [Aluminio Paso sobre el canal del Lozoya en v.s con origen en el P.K. 23,600 de la calzada [Madi Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 2 300 Puente [Aluminio Paso sobre el FF.CC del enlace Norte de Tres Cantos Ramal de acceso a Tres Canto [Madri Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 2 700 Puente [Aluminio Paso sobre el FF.CC del enlace Norte de Tres Cantos (ramal salida Tres Cantos). [Madi [Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 2 500 Puente [Aluminio Paso sobre el canal del Lozoya del enlace norte e Tres Cantos (salida ramal Tre [Madi [Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 2 550 Puente [Aluminio Puente del ramal de i 6n a la M-607 en sentido canal del Lo [Madri [Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 29 200 Ponton [Aluminio [Pontén en el P.K. 29,200 [Tres Cantos Colmenar Viejo 1-Noroeste
M-607 31 200 Ponton [Aluminio [Pontén sobre el arroyo de Ia Tejada en el P.K. 31,200 Tres Cantos Colmenar Viejo 1-Noroeste
M-607 31 600 Ponton [Aluminio [Pontén sobre Ia calleja de Tejada en el P.K. 31,600, Tres Cantos Colmenar Viejo 1-Noroeste
M-104 31 850 Puente [Aluminio Paso superior de acceso a la M-104 (Colmenar - San Agustin de Guadalix). Tres Cantos Colmenar Viejo 1-Noroeste
M-607 32 200 Ponton [Aluminio [Pontén sobre el camino Fuente del Moro. Tres Cantos Colmenar Viejo 1-Noroeste
M-607 33 100 Ponton [Aluminio [Pontén sobre cauce natural en el P.K. 33,100, Tres Cantos Colomenar Viejo 1-Noroeste
M-607 33 800 Ponton [Aluminio [Pontén sobre cauce natural en el P.K. 33,800, [Tres Cantos Colmenar Viejo 1-Noroeste
M-625 [ [ Puente [Aluminio Paso superior del enlace de la M- 607 con la M-625. [Tres Cantos Colmenar Viejo 1-Noroeste
M-607 34 800 Ponton [Aluminio [Pontén en el P.K. 34,800 Colmenar Viejo Colmenar Viejo 1-Noroeste
M-509 [ [ Puente [Aluminio Paso superior de la carretera M-609. Colmenar Viejo Cerceda 1-Noroeste
M-607 37 600 Puente [Aluminio Paso sobre el FF.CC. Madrid - Burgos Colmenar Viejo Cerceda 1-Noroeste
M-607 38 800 Ponton [Aluminio Paso sobre canal en el P.K. 38,800 Colmenar Viejo Cerdeda 1-Noroeste
M-607 38 800 Puente [Aluminio Paso de desvio sobre canal en el P.K. 38,800, Colmenar Viejo Cerceda 1-Noroeste
M-607 39 100 Viaducto [Aluminio [Viaducto sobre el rio Manzanares en el P.K. 39,100. Colmenar Viejo Ceceda 1-Noroeste
M1-607 46 500 Puente [Aluminio Paso sobre Cafiada Real Colmenar Viejo Cerceda 1-Noroeste
M-607 28 50 Ponton [Aluminio [Pontén sobre el Rio Samburiel Colmenar Viejo Cerceda 1-Noroeste
M-607 51 600 Ponton [Aluminio [Pontén sobre arroyo en el P.K 51,600 Cerceda 1-Noroeste
M-607 53 200 Ponton [Aluminio [Pontén sobre el arroyo en el P.K 53,200 Cerceda 1-Noroeste
M-607 54 200 Ponton [Aluminio [Pontén sobre arroyo en el P.K. 54,200 Cerceda 1-Noroeste
M-607 56 100 Ponton [Aluminio [Pontén sobre el rio Cerceda 1-Noroeste
M-607 57 300 Ponton [Aluminio [Pontén sobre arroyo en el P.K. 57,300 1-Noroeste
1608 15 650 Ponton [Aluminio [Pontén en el PK. 15,650 [Guadalix dela Sierra [Soto del Real 1-Noroeste
M-608 16 350 Ponton [Aluminio [Pontén sobre el cauce canalizado en el P.K. 16,350 Soto del Rea Soto del Real 1-Noroeste
M-608 16 950 Ponton [Aluminio [Pontén sobre cauce canalizado en el P.K. 16,950. Soto del Rea Soto del Real 1-Noroeste
1608 18 300 Ponton [Aluminio Ponton sobre el arroyo del Mediano Soto del Rea €l Real 1-Noroeste
1608 21 750 Ponton [Aluminio [Ponton en el PK. 21,750 Soto del Rea el Real 1-Noroeste
1608 23 650 Ponton [Aluminio [Ponton en el P.K. 23,650 Manzanares el Real [Manzanares el Rea 1-Noroeste
1608 2 950 Puente [Aluminio Puente sobre el rio en el PX. 24,950 Manzanares el Real [Manzanares el Rea 1-Noroeste
1608 40 850 Ponton [Aluminio [Pontén en el P.K. 40.850. Collado Villalba M-60 1-Noroeste
M1-609 4 300 Puente [Aluminio Puente sobre el FF.CC en el P.K. 4,600 M-607 [Soto del Real 1-Noroeste
M1-609 4 300 Puente [Aluminio Puente para carril bici en el P.K. 4,600. M1-607 Soto del Real 1-Noroeste
M1-609 7 850 Puente [Aluminio [Puente para carril - bici en Soto del Real, P.X. 7.850 Soto del Real Soto del Real 1-Noroeste
M-612 1 700 Ponton [Aluminio Paso bajo el FF.CC en el P-X. 1,700 Madri £l Pardo 1-Noroeste
M-612 1 950 Ponton [Aluminio Ponton en el P.K. 1,950 Madri £l Pardo 1-Noroeste
M-612 2 350 Ponton [Aluminio Ponton en el PK. 2,350 Madri £l Pardo 1-Noroeste
M-612 6 500 Ponton [Aluminio Ponton en el P.K. 6,500 Madri £l Pardo 1-Noroeste
M-615 [ [ Ponton [Aluminio [Ponton sobre el rio Samburiel en el P.K. 3,300 M-607 Mataelpino 1-Noroeste
M-615 4 350 Ponton [Aluminio Ponton sobre arroyo en el P.K. 4,350. M-607 Mataelpino 1-Noroeste
M-617 8 600 Ponton [Aluminio Ponton en el PK. 6,750, i Becerril de la Sierra 1-Noroeste
M-618 [ 100 Ponton [Aluminio Ponton en el P. 0,100 Colmenar Viejo M1-607 1-Noroeste
M-618 1 200 Puente [Aluminio Paso inferior en el P.K. 1,200. Colmenar Viejo Colmenar Viejo 1-Noroeste
M-618 4 900 Puente [Aluminio Paso sobre el FF.CC. Madrid - Burgos en el P.K. 4,940, Colmenar Viejo Hoyo de Manzanares 1-Noroeste
M-619 2 800 Puente [Aluminio Puente sobre el FF.CC. en Alpedrete [Alpedrete [Alpedrete 1-Noroeste
M-620 1 600 Ponton [Aluminio Pontén sobre el arroyo en el P.K. 1,600 [Alpedrete N-VI 1-Noroeste
M-623 6 700 Puente [Aluminio Puente sobre el FF.CC en Collado Mediano Collado Mediano Collado Mediano 1-Noroeste
M-966 2 [ Ponton [Aluminio Puente de Policeli Cercedilla Cercedilla 1-Noroeste
M-966 2 [ Ponton [Aluminio Puente de Cercedilla Cercedilla Cercedilla 1-Noroeste

35 500 Ponton [Aluminio Puente sobre el rio Guadalix San Agustin de Guadalix El Molar 1-Noroeste

Ponton [Aluminio Puente del Ferrocarril [Colmenar Viejo Colmenar Viejo 1-Noroeste

M-618 2 200 Ponton [Aluminio Puente del Ferrocarril [Colmenar Viejo Colmenar viejo 1-Noroeste
M-861 3 500 Puente [Aluminio [Puente sobre el aliviadero del embalse de en el P 3+500 Becerril de la Sierra M-601 1-Noroeste
M-607 18 500 Puente [Aluminio P/ superior de cambio de sentido y de acceso al CEDEX sobre la calzada sentido M Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-603 [ 200 Puente [Aluminio Paso inferior de acceso a Fuencarral desde la M-607 en el p.k. 0+200 Fuencarral [Alcobendas 1-Noroeste
M-607 10 50 Puente [Aluminio Paso sobre la carretera de acceso a la Colonia Mirasierra Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M-614 4 50 Puente [Aluminio [Puente bajo la M-614 en el P.K. 4+050, sobre ferrrocarril Cercedilla 1-Noroeste
M-607 10 300 Puente [Aluminio Paso sobre FF.CC. Madrid-Tres Cantos en el P.K. 10+300 Madrid Tres Cantos 1-Noroeste
M1-608 18 800 Ponton [Aluminio [Ponton en el P.K. 18+800 Centro Penitenciaro de Soto dI [Manzanares El Real 1-Noroeste
M1-608 18 200 Viaducto [Aluminio [Viaducto en el P.K. 18+200 Centro Penitenciario de soto d [Manzanares El Real 1-Noroeste
M-607 25 900 [Aluminio Paso inferior Carril bici Madri [Tres Cantos 1-Noroeste
607 [Aluminio [Puente sobre la M-607 y linea de fcc adri es Cantos Noroeste
-607 [Aluminio Ramal acceso a Tres Cantos, puente sobre ffce adri es Cantos Noroeste
607 [Aluminio aso inferior para carril bici y camino de servicio adri es Cantos Noroeste
607 [Aluminio aso inferior para carril bici y camino de servicio adri es Cantos Noroeste
607 700 [Aluminio aso inferior para carril bici y camino de servicio adri es Cantos Noroeste
607 800 [Aluminio structura sobre la M-60 adri es Cantos Noroeste
607 800 [Aluminio Acceso a Tres Cantos, cajon bajo ffcc adri es Cantos Noroeste
607 800 [Aluminio aso inferior cartil bict res Cantos olmenar Viejo Noroeste
607 330 [Aluminio aso inferior Carril bici es Cantos olmenar Viejo Noroeste
607 420 [Aluminio aso inferior cartil bict es Cantos olmenar Viejo Noroeste
607 850 [Aluminio uente para carril bici, sobre acceso de M-618 a M-607, sentido Madrid es Cantos olmenar Viejo Noroeste
607 850 [Aluminio onton sobre el arroyo Tejada, para cartil bici es Cantos olmenar Viejo Noroeste
607 900 [Aluminio la M-607 es Cantos menar Viej Noroeste
608 300 [Aluminio M-608 oto del Real eal Noroeste
608 450 [Aluminio aso inferior pk 14+450 oto del Real eal Noroeste
608 900 [Aluminio aso inferior pk 14+900 oto del Real eal Noroeste
608 300 [Aluminio aso Inferior pk 15+300 oto del Real eal Noroeste
608 500 [Aluminio ontén_pk 15+500 oto del Real eal Noroeste
608 150 [Aluminio aso inferior pk 16+150 oto del Real eal Noroeste
608 650 [Aluminio aso inferior Pk 16+650 oto del Real eal Noroeste
608 860 [Aluminio ontén pk 16+860 oto del Real eal Noroeste
608 450 [Aluminio [ oto del Real eal Noroeste
608 7 750 [Aluminio aso inferior pk 17+750 oto del Real eal Noroeste
608 200 [Aluminio aso inferior peatonal rceda Noroeste
608 600 [Aluminio ontén (marcos Prefabricados) oralzarzal llado Villalba Noroeste
609 850 [Aluminio aso inferior. Via pecuaria 607 608 Noroeste
609 300 [Aluminio aso superior 3+300 607 608 Noroeste
609 0 [Aluminio aso Superior. Enlace con la M-862 607 608 Noroeste
609 950 [Aluminio aso inferior. pk 4+950 607 608 Noroeste
609 20 Aluminio aso inferior. pk 5+020 607 608 Noroeste
603 400 Pasarela apa asarela peatonal en el P.K. 3,400, encarral Noroeste
603 100 Viaducto apa aso superior del enlace de la M-607 con la M-603 adri res Cantos Noroeste
607 7 400 Pasarela apa asarela peatonal en el PK. 14,300, adri res Cantos Noroeste
607 7 800 Pasarela apa asarela peatonal y de carril bici en el P.K. 17,800, adri es Cantos Noroeste
607 1 200 Viaducto apa aso superior del enlace sur de Tres Cantos. adri es Cantos Noroeste
607 3 100 Viaducto apa aso superior del enlace centro de Tres Cantos adri es Cantos Noroeste
603 3 975 Pasarela apa asarela peatonal en el P.X. 3, 975 uencarral bend: Noroeste
603 2 100 aso inferior en el P.K. 2,100 uencarral [Alcobendas Noroeste
607 31 0 amil acceso M-607 a M-618 y Paso inferior carril bi es Cantos [Colmenar Viejo Noroeste




M-607 34 180 Carril bici [Tres Cantos [Colmenar Viejo 1-Noroeste
M-104 2 300 Pontén Otros [Pontdn sobre el Arroyo en el P.. 11,300. San Agustin de Guadalix Colmenar Viejo 1-Noroeste
M-104 12 950 Pontén Otros Pontdn sobre el arroyo de la Tejada en el P.K. 21,950. San Agustin de Guadalix Colmenar Viejo 1-Noroeste
M-604 28 400 Pontén Otros [Pontdn sobre el arroyo de la Umbria en el P.K. 28,400 Rascafria Puerto de Cotos 1-Noroeste
M-604 38 100 Pontén Otros Pontdn sobre el arroyo de la Laguna Grande de Pefialara en el P.K. 38,100 Rascafria Puerto de Cotos 1-Noroeste
M-605 4 700 Pontén Otros Pontdn en el P.K. 4,700 Madrid El Pardo 1-Noroeste
M-607 13 800 Puente Otros Paso sobre el FF.CC. Madrid - Tres Cantos, en el P.K. 13,800. Via de servicio. Madrid [Tres Cantos 1-Noroeste
M-607 2 400 Pasarela otros Pasarela peatonal y carril bici en el P.K. 24,400. Madrid [Tres Cantos 1-Noroeste
M-608 32 400 Pontén Otros Puente sobre el rio de enel P.K.32,400 Cerceda 1-Noroeste
M-608 33 950 Pontén Otros Pontdn sobre el Rio Samburiel en el P.K. 33,950. Cerceda 1-Noroeste
M-609 7 850 Pontén Otros [Pontdn sobre cauce canalizado en Soto del Real, en el P.X. 7,850. [Soto del Real Soto del Real 1-Noroeste
M-614 9 200 Pontén Otros Pontdn sobre el rio de la Venta en el P.K. 9,200 1-Noroeste
M-618 6 700 Puente Otros Puente junto a la presa del Grajal en el P.K. 6,140, [Colmenar Viejo Hoyo de 1-Noroeste
M-618 1 100 Pontén Otros [Pontdn sobre arroyo en el P.K. 14,800 [Colmenar Viejo Hoyo de 1-Noroeste
M-621 3 600 Pontén Otros Pontdn sobre el rio de la Venta en el P.K. 3,600 -623 Los Molinos 1-Noroeste
M-622 7 300 Pontén Otros Pontdn Romano sobre el rio de la Venta en el P.K. 7,300 [Cercedilla Cercedilla 1-Noroeste
M-622 7 350 Pontén Otros Paso bajo el FF.CC. en Cercedilla en el P.K. 7,350 Cercedilla Cercedilla 1-Noroeste
M-622 7 380 Pontén Otros Pontdn sobre el rio de la Venta en el P-K. 7,380 Cercedilla Cercedilla 1-Noroeste
M-623 2 200 Pontén Otros Pontdn sobre el rio de enel P.K.2,200 M-607 Collado Mediano 1-Noroeste
M-625 16 100 Puente Otros Puente sobre el arroyo de Miraflores en el P.K. 16,100 Guadalix de Ia Sierra 1-Noroeste
M-607 54 800 Pontén Otros Puente de Becerril de Ia Sierra Becerril de la sierra Becerril de la sierra 1-Noroeste
Pontén Otros Puente del Descalzo Cercedilla Puerto de Ia Fuenfria 1-Noroeste
Pontén Otros Puente de Enmedio Cercedilla Puerto de Ia Fuenfria 1-Noroeste
M-966 1 750 Pontén Otros Puente de la Venta Cercedilla Puerto de Ia Fuenfria 1-Noroeste
Pontén Otros Puente de Matasnos Cercerilla M-614 1-Noroeste
Pontén Otros Puente de fa lluminacion Cercedilla M-614 1-Noroeste
Pontén Otros Puente de Peguerinos Collado-Villalba 1-Noroeste
Pontén Otros [Puente sobre el arroyo de la Poveda Collado de Villalba Collado de Villalba 1-Noroeste
M-604 27 100 Pontén Otros Puente del Perddn Rascafria Puerto de Cotos 1-Noroeste
M-604 27 100 Pontén Otros Puente en el Paular Rascafria Puerto de Cotos 1-Noroeste
Puente Otros Puente sobre el rio Guadalix [San Agustin de Guadalix San Agustin de Guadalix 1-Noroeste
Pontén Otros Puente en Ia Herreria San Lorenzo del Escorial San Lorenzo del Escorial 1-Noroeste
Puente Otros Puente de la Marmota Colmenar Viejo Colmenar Viejo 1-Noroeste
Puente Otros Puente viejo del Grajal Colmenar Viejo Hoyos de Manzanares 1-Noroeste
Pontén Otros Puente de Colmenar Viejo 607 Colmenar Viejo 1-Noroeste
Pontén Otros Puente de servicio de los Cafios de a Parrilla Colmenar Viejo San Agustin de Guadalix 1-Noroeste
Pontén Otros Pontdn del Batan Colmenar Viejo Cerceda 1-Noroeste
Pontén Otros Puente 607 Colmenar viejo 1-Noroeste
M-607 31 200 Pontén Otros Puente M-607 Colmenar Viejo 1-Noroeste
M-611 30 500 Puente |Acero galvanizado _|Puente sobre el rio Lozoya en el P.K.30,500. Miraflores de la Sierra Rascafria [2a-Norte
M-636 1 500 Pontén |Acero galvanizado _|Pontdn sobre el arroyo de Ia ciguifiuela en el P.K. 1,700. La Serna del Monte Gascones [2A-Norte
M-604 6 975 Puente [Aluminio Puente sobre el Arroyo de fa Pajarilla en el P.K. 6,975 El Cuadron Lozaya [2A-Norte
M-604 8 700 Pontén [Aluminio Paso bajo el FF.CC. en el P.K. 8,700. El Cuadron Lozoya [2A-Norte
M-604 13 0 Pontén [Aluminio [Marco en el P.K. 13,000. El Cuadron Lozoya [2A-Norte
M-604 13 850 Pontén [Aluminio [Pontén sobre el arroyo del Villar en el P.K. 13,850 El Cuadron Lozoya [2A-Norte
M-604 14 300 Pontén [Aluminio [Marco en el P.K.14,300. El Cuadron Lozoya [2A-Norte
M-608 1 200 Pontén [Aluminio [Pontdn sobre el Arroyo de Albala en el P.K. 1, 200 NI Guadalix de la Sierra [2A-Norte
M-608 2 250 Pontén [Aluminio Ponton en el P.K. 2, 250 NI Guadalix de la Sierra [2A-Norte
M-608 3 900 Pontén [Aluminio Pontdn en el P.K. 3,900 N-1 Guadalix de la Sierra [2A-Norte
M-608 4 800 Pontén [Aluminio Pontén sobre el Arroyo de Gargliefia en el P.K. 4,800 NI Guadalix de Ia Sierra [2A-Norte
M-608 8 350 Puente [Aluminio Pontdn sobre el Arroyo de Miraflores en el P.K. 8,350 Guadalix de la Sierra Guadalix de la Sierra [2a-Norte
M-608 9 50 Pontén [Aluminio [Tablero Guadalix de la Sierra [Soto del Rea [2A-Norte
M-608 13 990 Pontén [Aluminio Paso inferior bajo el FF.CC. en el P.K. 14,900. Guadalix de la Sierra [soto del Rea [2A-Norte
M-610 5 900 Puente [Aluminio [Puente sobre el FF.CC en el P.K. 5,900. La Cabrera [2A-Norte
M-610 6 100 Pontén [Aluminio Pontdn en Valdemanco en el P.K. 6,100. [Valdemanco [2A-Norte
M-625 21 400 Ponton [Aluminio [Pontdn sobre el arroyo de Gargiefia en el P.K. 21,400 M-631 [2A-Norte
M-626 5 750 Puente [Aluminio €l FF.CC. en el P-K. 5,750. M-608 [Miraflores de la Sierra [2A-Norte
M-627 3 200 Pontén [Aluminio Pontdn en el P.K. 3,200 NI M-608 [2A-Norte
M-629 12 200 Pontén [Aluminio Pontdn sobre el Arroyo de Canencia en el P.K. 12,200 Miraflores de la Sierra Canencia [2A-Norte
M-629 15 100 Pontén [Aluminio Pontdn sobre el arroyo de Canencia en el P.K. 15,100. Miraflores de la Sierra Canencia [2A-Norte
M-629 16 750 Pontén [Aluminio Pontdn en Canencia en el P-K. 16,750. Canencia Canencia 2A-Norte
M-629 20 400 Puente [Aluminio Puente sobre el FF.CC en el P.K. 20,400 Canencia M-604 [2A-Norte
M-631 1 600 Pontén [Aluminio Pontdn sobre el arroyo Albala en el P.K. 1,600 Cabanillas de Ia Sierra Bustarviejo [2A-Norte
M-631 6 580 Pontén [Aluminio [Pontdn sobre arroyo en el P.K. 6,580 Cabanillas de Ia Sierra Bustarviejo [2A-Norte
M-631 6 600 [Viaducto [Aluminio Paso sobre el FF.CC en el P.K. 6,600 Cabanillas de Ia Sierra Bustarviejo [2A-Norte
M-634 2 900 Pontén [Aluminio [Pontdn sobre el arroyo de los Robles en el P.K. 2,900. NI |Villavieja de Lozoya [2A-Norte
M-634 7 300 Pontén [Aluminio Pontdn sobre arroyo de Pinilla en el P.K. 7,300 [san Mamés [san Mamés [2A-Norte
M-634 8 350 Pontén [Aluminio Paso bajo el FF.CC. en el P.K. 8,350 [san Mamés Pinilla de Buitrago [2A-Norte
M-634 10 900 Puente [Aluminio €l FF.CC. en el P.K. 10,900, Pinilla de Buitrago Gargantilla de Lozoya [2A-Norte
M-978 0 200 Pontén [Aluminio Pontdn en el P.K. 0,200 NI La Acebeda [2A-Norte
M-978 0 400 Pontén [Aluminio Pontdn en el P.K. 0,400 NI La Acebeda [2A-Norte
M-978 2 700 Pontén [Aluminio [Pontdn sobre el arroyo de la Solana en el P.K. 2,700 NI La Acebeda [2A-Norte
M-988 4 0 Pontén [Aluminio Paso bajo el FF.CC en el P.K. 4,000. NI Estacion del FFCC de Lozoyuela [2A-Norte
M-991 2 950 Pontén [Aluminio Paso bajo el FF.CC. en el P.K. 2,950. M-634 E FF.CC Buitrago-Gascones [2A-Norte
M-992 1 400 Puente [Aluminio Puente sobre el FF.CC. en el P.K. 1,400 NI Estacion de FF.CC de la Serna [2A-Norte
M-978 4 ) [Viaducto [Aluminio [Viaducto del Plantio La Acebeda La Acebeda 2A-Norte
M-978 3 500 Viaducto [Aluminio [Viaducto de Ia Dehesa La Acebeda La Acebeda [2A-Norte
M-633 1 [ Pontén [Aluminio Puente de la antigua carretera Cabanillas de Ia Sierra NI 2A-Norte
M-634 14 900 Viaducto [Aluminio [Viaducto FF.cC El Cuadron Lozova 2A-Norte
Pontén [Aluminio [Viaducto del FF.CC Miraflores de la Sierra WMiraflores dela Sierra 2A-Norte
M-634 6 150 Pontén [Aluminio Pontén sobre el FFCC en el P.K. 6,150 Villavieja del Lozoya Gargantilla del Lozoya 2A-Norte
M-611 0 200 Pontén [Aluminio Boveda bajo la M-611 junto a Ia glorieta de enlace con Ia M-608 [Soto del real Miraflores 2A-Norte
M-611 0 300 Puente [Aluminio Puente sobre la M-611 en el P.K. 0+300, bajo el ferrocarril M-608 [soto del Real 2A-Norte
M-611 1 300 Pontén [Aluminio Boveda bajo la M-611 cercano a soto del real [Soto del real Miraflores 2A-Norte
M-611 0 100 Pontén [Aluminio [Boveda bajo la M-611 siendo el més cercano a la glorieta [Soto del real Miraflores 2A-Norte
M-604 2 750 Pontén Otros Ponton en el P.K. 2,750 N-| El Cuadron 2A-Norte
M-604 8 50 Puente Otros Puente sobre el rio Lozoya en el P.K. 8,050. El Cuadron Lozoya 2A-Norte
M-604 15 800 Pontén Otros Pontén sobre el arroyo en Lozoya, en el P.K. 15,800 Lozoya Lozoya 2A-Norte
M-604 20 200 Pontén Otros Pontén sobre el arroyo de los Hoyos en el P.K. 20,200. Lozoya [Alameda del Valle 2A-Norte
M-604 21 900 Puente Otros Puente sobre arroyo de la Satica en el P.K. 21,900. [Alameda del Valle [Alameda del Valle 2A-Norte
M-604 24 100 Pontén Otros Pontén en el P.K. 24,100. Oteruelo del Valle Rascafria 2A-Norte
M-604 24 400 Pontén Otros Pontén en el P.K 24,400 Oteruelo del Valle Rascafria 2A-Norte
M-604 25 750 Pontén Otros Paso sobre el arroyo Artifiuelo en el P.K. 25,750. Rascafria Rascafria 2A-Norte
M-610 14 300 Pontén Otros Pontén sobre el arroyo del Valle en el P.K. 14,300. Bustarviejo WMiraflores dela Sierra 2A-Norte
M-611 7 450 Pontén Otros Pontdn sobre el arroyo de Miraflores en el P.K. 7,450 Miraflores de la Sierra WMiraflores dela Sierra 2A-Norte
M-626 3 200 Pontén Otros Pontén sobre arroyo en el P.K. 3,200. M-608 Miraflores de la sierra 2A-Norte
M-637 3 300 Pontén Otros [Pontdn sobre arroyo en el P.K. 3,300. Lozoya Puerto de 2A-Norte
M-634 0 0 Puente Otros Puente del Arrabal Buitrago de Lozoya Buitrago de Lozoya 2A-Norte
M-634 0 0 Pontén Otros Puente del Calicanto Buitrago de Lozoya Buitrago de Lozoya 2A-Norte
M-610 14 100 Pontén Otros Puente en la carretera antigua Bustarviejo Miraflores de la Sierra 2A-Norte
M-631 8 999 Pontén Otros Puente de San Andrés Bustarviejo Bustarviejo 2A-Norte
M-629 12 500 Pontén Otros Puente Medieval (Puente Canto) [Canencia Canencia 2A-Norte
M-604 9 400 Pontén Otros Puente Medieval (Puente Matafrailes) [Canencia Canencia 2A-Norte
M-604 12 800 Pontén Otros Puente Canto (Puente del Congosto) Lozova Lozoya 2A-Norte
M-626 5 0 Pontén Otros Puente de la Mata (Guadalix de la Sierra Miraflores de la Sierra 2A-Norte
M-627 0 0 Puente Otros bre el rio Guadalix Pedrezuela Pedrezuela 2A-Norte
M-127 7 50 Pontén lacero Pontén sobre el arroyo Jobalo en el P.K. 7,100 El Berrueco Cervera de Buitrago [28-Norte Medios Propios
M-127 7 750 Pontén |Acero galvanizado _|Pontdn sobre el arroyo Recombos en el P.K. 7,750 El Berrueco Cervera de Buitrago [28-Norte Medios Propios
M-127 10 600 Pontén |Acero galvanizado _[Pontdn sobre el arroyo de Ia alameda en el P.K. 10,600. El Berrueco Cervera de Buitrago B-Norte Medios Propios
M-127 13 200 Pontén [Aluminio Paso sobre el aliviadero de crecidas de Ia presa del Villar en el P.K. 13,200 El Berrueco Robledillo de [a Jara B-Norte Medios Propios
M-127 18 700 Pontén [Aluminio Pontén sobre Arroyo en el P.K. 18,700 El Berrueco [Robledillo de Ia Jara B-Norte Medios Propios
M-127 25 700 Pontén [Aluminio [Pontdn sobre arroyo en el P.K. 25,700 Berzosa de Lozoya [serrada de Ia Fuente 8-Norte Medios Propios
M-127 28 750 Pontén [Aluminio Pontén sobre el arroyo en el P.K. 28,750 [serrada de Ia Fuente Paredes de Buitrago B-Norte Medios Propios
-130 6 100 ontén [Aluminio ontén sobre el rio Riato en el P.K. 6,100. ilo de la Jara uebla de fa Sierra orte Medios Propios
- 7 200 ontén [Aluminio ontén sobre el rio de la Puebla en el P.K. 17,200, obledillo de la Jara uebla de fa Sierra jorte Medios Propios
- 950 ontén [Aluminio ontén sobre el rio de la Puebla en el P.K. 18,950 uebla de la Sierra radena del Rincon jorte Medios Propios
- 100 ontén [Aluminio ontén sobre el rio de la Puebla en el P.K. 21,100 uebla de la Sierra radena del Rincon jorte Medios Propios
- 650 ontén [Aluminio ontén sobre el rio de la Puebla en el P.K. 21,650. uebla de la Sierra radena del Rincon jorte Medios Propios
- 50 ontén [Aluminio ontén sobre el arroyo Jébalo en el P.K. 15,050. IBerrueco ozoyuela jorte Medios Propios
5 3 700 ontén [Aluminio ontén sobre el arroyo de la Solana en el P.K. 3,700 [Aoslos 141 jorte Medios Propios
- 29 400 ontén [Aluminio Puente sobre el Rio Jarama en el P.K. 29,400 a Hiruela imite provincia de Guadalajar iorte Medios Propios
E 5 900 uente [Aluminio bre el rio Jarama en el P.K. 5,900 137 Cardoso de la Sierra jorte Medios Propios
- 1 700 ontén [Aluminio ontén sobre el arroyo del Valle en el PX_1,700 1 orcajo de la Sierra jorte Medios Propios
- 7 400 ontén [Aluminio ontén sobre el arroyo de la Garita en el PX 7,400 jorcajo de Ia Sierra orcajo de la Sierra jorte Medios Propios
- 8 200 ontén Aluminio ontén sobre el arroyo de la Mata en el P.K. 8,200 forcajuelo de la Sierrra Montejo de la Sierra jorte Medios Propios
- 27 750 ontén apa ontén en la carretera M-127 en el P.K_27+750 errada de la Fuente aredes de Buitrago jorte Medios Propios
-137 6 200 ontén tros ontén sobre el arroyo en el P.K. 6,200 andullas radena del Rincon jorte Medios Propios
-137 9 800 ontén tros ontén sobre el rio Cocinillas en el P-K.9,800 andullas radena del Rincon jorte Medios Propios
-137 1 800 ontén tros ontén sobre el arroyo en el P.K. 14,800 ontejo de la Sierra a Hiruela jorte Medios Propios
-139 5 500 ontén tros ontén sobre arroyo en el P.K. 5,500 M-137 | Cardoso de la Sierra jorte Medios Propios
135 3 0 ontén tros uente del Cura en las Navas jorte Medios Propios
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EN LA RED DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018-2020

DELIMITACION DE ZONAS PARA LAS ACTUACIONES DE REPARACION DE ESTRUCTURAS
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Carretera pk_km ok _m ombre [nombre [poblacion_anterior [poblacion_posterior rea_Zona
M-100 8 460 uente [Aluminio Paso superior de acceso a Cobena en el PX. 18,460 de la M-100 M-103 p k. 4+700, en tramos esté metido como enlace de la M-100 Cobefia [Algete Nordeste
M-108 880 onton [Acero ont6n sobre arroyo en el P.K.3+880 Calzada Derecha. ampliacion 6 [Torrején de Ardoz jalvir Nordeste
M-108 70 asarela asarela peatonal en el PX. 51070 [Torrején de Ardoz jalvir  Nordeste
M-100 550 uente [Aluminio Puente sobre el rio Torote en el P.. 7+950 [Alcal de Henares Nordeste
M-100 300 uente [Aluminio Paso superior en el P 8+300 [Alcal de Henares aganzo de Arriba  Nordeste
M-100 510 uente [Aluminio Paso superior en el P.K. 9+910 Poligono Los Frailes [Alcal de Henares aganzo de Arriba Nordeste
M-100 2 uente [Aluminio Paso superior de camino rural en el PX. 101025 [Alcal de Henares aganzo de Arriba  Nordeste
M-100 1 10 ontén [Aluminio ont6n en el P 11+010 [Alcal de Henares aganzo de Arriba Nordeste
M-100 0 900 ontén [Aluminio ont6n sobre desvio del Arroyo Bafiuelos en Garena [Alcal de Henares aganzo de Arriba  Nordeste
M-100 20 15 ontén [Aluminio 250 sobre camino rural en el P.K. 20,015 Cobefia [Algete Nordeste
M-100 23 350 uente [Aluminio el rio Jarama en el P-K. 23,350 calzada derecha [Algete N1 bastian de los Reyes) _|3-Nordeste
M-100 23 350 uente [Acero el rio Jarama en el P.K. 23, iay hormigén) N1 n e los Reyes) _|Algete Nordeste
M-103 3 700 ontén Chapa ont6n sobre arroyo en el PX. 6,700 Cobefia [Algete  Nordeste
M-103 8 250 ontén [Aluminio ont6n sobre arroyo en el P.K. 8,250 Cobefia [Algete Nordeste
M-103 8 700 as0 inferior as0 inferior peatonal en el P 8,700 [Algete Fuente el Saz del Jaram:  Nordeste
M-103 1 250 uente [Aluminio arroyo en el P.X. 11,250. [Algete Fuente el Saz del Jarama Nordeste
M-103 20 300 uente [Aluminio el Arroyo Valtordn en el Pk. 20,300 Fuente del Saz del Jar id del Nordeste
M-103 21 350 uente [Aluminio el arroyo de Ia Galga en el P. 21,350 i ] Nordeste
V118 1 250 ontén Chapa ont6n sobre el rio Torote en el P 1+250. Icald de Henares Daganzo e Arriba  Nordeste
M-103 25 200 ontén [Acerc ont6n sobre el arroyo de valdejudios en el P-K. 25,200 hormigén) ) N-320 Nordeste

3 400 uente [Aluminio as0 inferior en el PX. 4,800, calzada sentido Barajas arajas [Alcobendas  Nordeste
3 400 uente [Aluminio a5 inferior en el PX. 4, Icobendas arajas [Alcobendas Nordeste
V118 4 200 uente [Aluminio el arroyo del Monte en el P.X 4,200 Icald de Henares Daganzo e Arriba Nordeste
0 420 onton [Aluminio ont6n en el P.K. 1,600 arajas [Alcobendas Nordeste
[VEEE) 3 500 iaducto [Acero el Rio Jarama en el P.K. 3,500 Margen Derecho (Madrid] P Jar Nordeste
[YETE 6 200 onton [Aluminio ont6n sobre arroyo en el P.K. 6,200 arajas Fuente del Saz Nordeste
[USEE 14 550 ontén Chapa ont6n en el PX. 14,550 aganzo de Arriba Fresno de Torote Nordeste
[YEEE 7 650 ontén Chapa ont6n sobre el arroyo Guazaran en el PX. 17,650 resno de Torote-Serracines Ribatejada Nordeste
rn T T T oo arovoen P, 20500 fenode ToroeSeraines—[Rboteds fiordene
ML 700 uente [Aluminio Puente sobre el FF.CC. en el PX. 0,700. NI Meco Nordeste
M-100 700 uente [Aluminio de enlace de la M-100 con la M-114 en el PX. 15,700 Daganzo e Arriba Cobefia  Nordeste
M-116 200 onton [Aluminio ont6n sobre el arroyo Camarmilla en el P.K. 8,200. Meco Camarma de Esteruelas Nordeste
M117 850 ontén Chapa ont6n en el P 4,850 Fuente Saz de Jaram: El Casar de Talamanca  Nordeste
- 50 ontén Juminio ont6n en el PX. 5,050. ié Limi Prov - Mesones Nordeste
- 500 onton cero ont6n sobre el arroyo de San Vicente en el PX. 8,900, hormigon) Espartal N-320 Nordeste
E 800 ontén hapa el que en el PK. 4,800 Igete [Aarpardo -Nordeste
- 700 onton hapa onton sobre el arroyo del Casar en el P-K 6,700 Jalpardo [Valdeolmos Nordeste
E 600 ontén Juminio ont6n sobre el arroyo del Alfrecho en el PX_4,600 320 Lo Cabrera -Nordeste
- 50 onton cero onton sobre el Arroyo del Alfrecho en el P-X 5,05 hormigon) 320 L5 Cabrera Nordeste
E 350 ontén cero ont6n en el PX.2,350. ubillo de Uceda Nordeste
560 uente Juminio perior de C: €1P.K 16,560 aganzo de Arriba 7 Nordeste
800 ontén cero ont6n sobre el Arroyo de San Benito en el PK. 2,800, (Mamposteria y hormigon) é 1 Cubillo de Uceda -Nordeste
1 500 uente Juminio de enlace de la M-100 con la M-103 en el P: 17+500 cal de Henares Nordeste
2 300 ontén Acero galvanizado _|Pontén sobre arroyo el PX. 2,300 olar Vellon -Nordeste
2 800 onton el arroyo en el PX. 2,800 olar Vellon Nordeste
800 ontén cero ont6n sobre el arroyo en el P. 11,600, fa y ampliacion en hormigén) ellon 320 -Nordeste
240 onton Juminio ont6n en el PX. 18,240 obefia Igete Nordeste
250 ontén Juminio ont6n en el PX. 18,250 Cobefia Igete -Nordeste
200 onton cero ont6n sobre el Arroyo de Santa Lucia en el P.K. 0,200 hormigon) N-320 edueia Nordeste
980 ontén er ont6n en el P 2,980 fa y hormigén) Patones de Abajo atones de Arriba -Nordeste
1 350 uente juminio Paso superior de la MI-113 sobre la M-100 en el P.K: 12,350 Icald de Henares wente el Fresno Nordeste
) 450 uente juminio Paso superior de la Vi-113 sobre la MI-100 en el P.K. 12,450 Icald de Henares uente del Fresno -Nordeste
1 400 uente juminio 250 sobre M-100 en PX. 14,400 aganzo de Arriba obefia Nordeste
7 400 uente juminio uente del ramal de enlace con 2 M-118 en el P.K. 7,400 Icald de Henares aganzo de Arriba -Nordeste
3 500 faducto cero Puente sobre el rio Jarama en el P.K. 3,500 Margen lzquierda Jarama. (Madrid] Nordeste
uente [Acero galvanizado _|Puente de FFCC sobre el rio. orrejon de Ardoz Icald de Henares Nordeste
uente Otros uente Romano 3 3 Nordeste
122 9 [ uente Otros Puente sobre el Jarama. alamanca del Jarama T Espartal -Nordeste
129 12 500 onton Otros Puente sobre el arroyo de San Vicente rrelaguna Nordeste
131 2 850 ontén Chapa ont6n M-131 P 2,850 orrelaguna Berrueco -Nordeste
122 B o ontén [Auminio ol Espartal TVellon T Espartal Nordeste
15 400 iaducto Otros Fernando -Nordeste
faducto Otros faducto del FF.CC Coslada [Torrején de Ardoz Nordeste
I 900 uente Juminio el arroyo del Monte en el P 10+900 Daganzo e Arriba Fresno de Torote -Nordeste
300 onton luminio elarroyo en el PX. 1+300 A2 MECO Nordeste
100 iaducto hapa Viaducto sobre A-2 en el PX. 0,100 Calzada lzquierda Daganzo e Arriba [Alcal de Henares -Nordeste
550 asarela Acero galvanizado _|Pasarela sobre la M-108 en el P 5950 [Torrejon de Ardoz [Aalvir Nordeste
100 ontén hapa oveda en la Vi-129 en el P 10+100 1Vellon N-320 -Nordeste
250 asarela Acero galvanizado _|Pasarela junto a tunel en el P.K. 3+250 rajas Paracuellos del Jarama Nordeste
625 asarela Acero galvanizado _|Pasarela junto a instituto en el PX_8+625 e Fuente el Saz de Jarama -Nordeste
880 onton hapa ontén sobre arroyo en el P.K. 3+880 Calzada lzquierda alvic orrejon de Ardoz Nordeste
670 uente Juminio Paso bajo camino en el P.K. 74670 alvir forrejon de Ardoz -Nordeste
100 aducto cero Viaducto sobre la A-2 en el PX. 0+100 Calzada Derecha cali de Henares aganzo de Arriba Nordeste
20 aso inferior Juminio as0 Inferior de vehiculos bajo 100 para Via de Servicio de A-2 cald de Henares aganzo de Arriba -Nordeste
[ uente uminio uente de la M-100 sobre el Ferrocarril cal de Henares aganzo de Arriba Nordeste
60 uente cero UENTE rrelaguna de Jarama -Nordeste
880 uente erc UENTE forremocha de Jarama atones Nordeste
530 uente juminio UENTE fa y hormigén) forremocha de Jarama atones -Nordeste
620 onton juminio atones Atazar Nordeste
50 uente juminio Derecho [Alcal de Henares aganzo de Arriba -Nordeste
50 uente juminio P izquierdo Daganzo de Arriba Icald de Henares Nordeste
100 uente juminio de Carretera [Alcal de Henares aganzo de arriba Nordeste
800 uente [Aluminio de Carretera [Alcal de Henares aganzo de Arriba Nordeste
500 asarela asarela peatonal [Alcal de Henares aganzo de Arriba  Nordeste
5 400 uente [Aluminio perior de Carretera [Alcal de Henares aganzo de Arriba Nordeste
3 ) uente [Aluminio de Carretera [Alcal de Henares aganzo de Arriba  Nordeste
1 800 uente [Acero P ottolengo [Algete wente £l 5az de Jarama Nordeste
1 900 uente [Acer ottolengo. [Algete uente € Jaram:  Nordeste
1 120 uente [Aluminio perior de camino p.k. 18+120 [Algete wente el 5az de Jarama Nordeste
1 780 aso inferior __|Aluminio 250 Inferior de camino [Algete uente Jaram:  Nordeste
1 700 uente [Aluminio perior de camino de Salomén [Algete wente £ 5az de Jarama Nordeste
2 500 uente [Aluminio e camino [Algete uente Jaram:  Nordeste
2 600 uente [Aluminio perior de camino [Algete wente £ 5az de Jarama Nordeste
2 400 uente [Aluminio e camino [Algete uente Jar:  Nordeste
3 760 onton [Aluminio onton. Meco [Azuqueca de Henares Nordeste
5 340 [Aluminio as0 Inferior de Camino Cobefia [Algete  Nordeste
16 570 onton [Aluminio onton sobre el camino en el PX. 16,970 Campo -1 Este
19 200 ontén [Aluminio as0 inferior de cambio de sentido en el P.X. 19,200 Campo [T ste
21 200 uente [Aluminio el Rio H 17K 21,200 Campo [ Este
21 500 uente [Aluminio Paso superior de enlace de la M-203 con 2 M-300 en el P.X. 21,500. Campo [T ste
4 650 onton Otros 0ton sobre el arroyo de Ia Vega en el P.K. 4,650. Tielmes Carabaria Este
37 960 ontén Otros ontén sobre el arroyo de fas M 1PX.37,960 Villbilla [Vibioila ste
34 200 uente [Aluminio el arroyo de pantuefia en el PX. 34,200 [Nvevo bazn ilalbilla Este
40 800 ontén [Aluminio ontén sobre el nchuelo en el P 40,840 Villalbilla Icald de Henares ste
1 [ onton Otros onton sobre el arroyo de Loeches en el P.K. 1,000 Loeches orrején de Ardoz Este
7 300 iaducto [Aluminio el rio Henares en el P.X. 7,300. oeches orrején de Ardoz ste
9 600 onton [Aluminio 250 inferior Peatonal en el P.K. 9,600 orrejon de Ardoz orejon de Ardoz Este
9 700 uente [Aluminio 250 sobre el FF.CC en el P.K. 9,700, orrején de Ardoz orrejon de Ardoz ste
10 600 uente [Aluminio a5 inferior de cambio de sentido y sobre el FF.CC. en el P.K. 10,600 orrején de Ardoz orrején de Ardoz Este
5 500 uente [Aluminio ont6n sobre arroyo de anchuelo en el PX. 5,500 Il de San Anton ste
0 20 uente Chapa el arroyo de Ia Vega en el P-K. 0,020. M-204 mbite Este
2 20 ontén Chapa el Rio Tajuna en el PX. 2,045 [Ambite mbite ste
17 500 onton |Acero galvanizado _|Pont6n en el PX. 17+900 M-203 an Fernando De Henares Este
700 asarela asarela peatonal en el P.K. 5,700. San Fernando de Henares an Fernando de Henares ste
200 uente [Aluminio 250 bajo el FF.CC. en San Fernando, P.K. 6,200. [San Fernando de Henares an Fernando de Henares Este
500 ontén [Aluminio 250 bajo el FF.CC.junto a a estacion de bomberos de Coslada , P 6,500 Coslada ] ste
600 onton [Aluminio 250 sobre el FF.CC.en el PX. 6,600. Coslada NI Este
200 ontén [Aluminio Anchuelo en el PX 4.200 lilla de San Antoni Loeches ste
19 800 onton Otros onton sobre arroyo en el P 19,800. Olmeda delas Fuentes [Mondejar (Guadalajara) Este
9 900 ontén Otros ont6n en el PX.9,900. Campo Real [Torres de la Alameda ste
1 500 onton Juminio onton en el P-K. 15,900 Campo Real Carabaria Este
400 ontén Juminio ont6n en el PX 17,400, Carabana Estremera ste
500 onton tros onton sobre arroyo en el P 27,500. Pezuela de las Torres Loranca de Tajufia (Guadalajora__|a-Este
600 uente Juminio Puente sobre el rio Tajuna en el P.K. 27,600 Pezuela de las Torres. Loranca de Tajufa (Guadalajara ste
500 uente tros Puente sobre el rio Henares en el P.K. 8,900. Los Santos de la Humosa NI Este
450 ontén Juminio arco en el P 9,450, Los Santos de la Humosa [T ste
1 500 onton tros onton sobre el arroyo de la Vega en el P. 12,900 [Valdilecha Orusco Este
2 300 ontén juminio ontén en el PK. 22,300, Orusco Brea de tajo ste
2 500 uente luminio el rio Tajutia en el P.X. 22,500 Orusco Brea de Tajo Este
2 550 onton juminio onton en el P-K. 23,350 Orusco Brea de Tajo Este
500 ontén ap: ontén sobre arroyo en el PX. 4,500 Olmeda delas Fuentes de Tas Fuentes ste
) onton juminio onton sobre camino rural en el PX. 2,000 M- (Coslada) Este
[ ontén juminio ontén en el PK. 2,000 M- (Coslada) ste
1 onton juminio 250 sobre carretera de acceso a Coslada en el P.X. 2,050 M- oslada Este
400 uente juminio Puente sobre FF.CC en el P.K. 5,400 z oslada) ste
250 onton juminio onton sobre camino en el P X X a del Campo Este
350 uente [Aluminio 250 sobreIa linea de Metro a Rivas-Vaciamadrid en el PX_2+350 ¥ 2 del Campo ste
800 onton Otros onton en el Ramal M-216 - M-203 X a del Campo Este
600 aducto [Aluminio el rio Jarama en el P.X_ 8,600 H Campo ste
50 ontén TAuminio ontén sobre arroyo en via de acceso a la M-300 desde Ia N-1I, en el PX. 0,05 X Loeches Este
55 ontén [Aluminio ontén sobre camino rural en via de acceso a la M-300 desde la N-Il ¥ e ste
350 onton Otros onton sobre arroyo en el P. 13,350. oeches icald de Henares Este
280 ontén hapa ontén sobre arroyo en el PX. 15,280 oeches icald de Henares ste
400 onton Juminio onton sobre arroyo en el P. 16,400 oeches icald de Henares Este
750 ontén tros ontén sobre el arroyo de Anchuelo en el PK. 16,750, oeches lcald de Henares ste
300 onton Juminio onton sobre camino en el P.X. 24,300 oeches icald de Henares Este
400 uente Juminio el Rio Henares en el PX. 25,400 oeches icald de Henares ste
500 onton uminio onton en el P-K. 25,500 eche: icald de Henares Este
[ asarela [Acero galvanizado _|Pasarela peatonal en el PX. 30,000. fenares ] ste
506 Jronin—TJotrs i Toot e ol PXORE m e
580 uente Juminio as0 inferior de cambio de sentido en el P.X 31,580 fenares acional I ste
600 uente Juminio el ferrocarril en el P-X. 31,600 fenares ol Este
650 uente Juminio FF.CC_en el PX 31,650 fenares ] ste
[ 500 uente uminio €l FF.CC.en el PX.0,900 _M.T. de Coslada Este
uente [Acero galvanizado _|Puente metdlico de Pezuela de las Torres Pezuela de las Torres fimite de Guadalajara ste
onton Otros I [Valverde de Alcala alverde de Alcala Este
iaducto [Acero galvanizado _|Puente de Hierro (viaducto) (X [Mejorada del Campo ste

206 500 faducto T ente de i T Henares (viaducto] Loeches [Torrejon de Ardoz Este

500 uente TRluminio -l sobre rama, P eniace NIl en el PX. 184975 x x ste
200 ente TAluminio enlace NIl 10+200 _M-45 norte A3 A3 Este
200 uente TRluminio ~enlace NIl 10+200 N@5 sur ste
550 faducto TAluminio ~enloce NIl sentido Val bre a5 = = st
550 aducto [Aluminio _enlace A3 A3 ste

uente Otros uente Orusco [Vilar def Rio Este




ontén Otros uente Orusco ste
ontén Otros uente Orusco [Villardel Rio ste
8 400 ontén Otros uente Campo Real Carabaria ste
1 800 ontén Chapa uente de Cinco Ojos, Realmente son 6 ojos [Nuevo Baztan Oimeda de as Fuentes ste
10 400 asarela asarela peatonal sobre , en ol P 10+400 en mejorada del camp Coslada [Mejorada del Campo ste
0 300 ontén [Aluminio ontén en el PK 0+300 M-300 lilla de San Antoni ste
570 ontén Chap. ontén sobre arroyo préximo al 1o Tajuna en el PX. 1975, [AmBITE [AmBiTE ste
600 iaducto [Aluminio 250 inferior de cambio de sentido y sobre el FF.CC. en 4 [Torrejn de Ardoz [Torrej6n de Ardoz ste
800 iaducto [Aluminio Viaducto sobre Ferrocarrlen el PK 5+800 [Vicélvaro Campo ste
200 uente [Aluminio 250 sobre linea de metro a Argand: L2 Poveda Campo ste
400 uente [Aluminio ontén sobre metro en el PK 3+400 La Poveda [Arganda del Rey ste
600 iaducto [Aluminio Viaducto sobre ferrocarril en el PK 18+600 Loeches [Alcals de Hendres ste
uente [Aluminio ontén sobre camino rural en el PX. 2+000 v-40 Coslada ste
asarela asarela peatonal en el P.K. 30,000. [Alcala de Henares [ ste
uente [Aluminio ontén sobre caming en el P.. 2+000 v-40 Coslada ste
uente [Aluminio ontén sobre camino en el P. 24000 M40 Coslada ste
a uente [Aluminio metro sentido Arganda La Poveda rganda del Rey ste
400 uente [Aluminio metro sentido La Poveda L2 Poveda rganda ste
1 500 ontén [Aluminio ontén sobre camino en a M-206 en el PX. 12+500 [Torrejn de Ardoz an Fernando de Henares ste
3 200 ontén [Aluminio 6nton sobre camino en a M-206 en el PX. 13+200 [Torrejon de Ardoz an Fernando de Henares ste
9 650 asarela [Aluminio Paso peatonal en el P.K. 9+650 [Torrejn de Ardoz orrej6n de Ardoz ste
1 600 ontén [Aluminio ontén sobre camino en el P 19+600 Mejorada Icals de Henares ste
1 500 uente [Aluminio Puente sobre ferrocarrilen el PX. 12+500 Mejorada orrejon ste
e 500 iaducto [Aluminio San Fernando en el PX. 13500 [Torrej6n de Ardoz an Fernando de Henares ste
1 500 [Viaducto [Aluminio [Viaducto sobre cauce sentido Torrején [Torrejn de Ardoz an Fernando de Henares ste
8 100 Pontén o Ponton sobre cauce en el PX. 8+100 [ Campo ste
16 570 Ponton [Aluminio Ponton sobre el camin en el PX. 16+970 Mejorada del Campo I ste
19 200 Pontn [Aluminio Paso inferior de cambio de sentido en el PX. 19+200 mpo [ ste
5 200 iaducto [Aluminio Viaducto sobre R-3 en el PX. 5+200 [Arganda del rey Loeches ste
1 800 uente [Aluminio 250 de canal de riego bajo la M-206 Loeches ste
1 800 ontén [Aluminio ontén sobre camino en a M-206 en el PX. 12+800 [Torrejon de Ardoz [San Fernando de Henares ste
3 150 ontén ros Ponton sobre arroyo [ [Alcala de Henares ste
1 800 ontén [Aluminio ontén bajo M-219 en el P.K. 17+800 Nuevo Baztan Olmeda delas fuentes ste
1 2 ontén [Aluminio arco en el PX.. 19+025 Oimeda de fas Fuentes [Nuevo Baztén ste
1 o ontén luminio arco bajo la V219 en el PX. 19+000 [Nuevo Baztan Oimeda de las fuentes ste
1 900 apa ontén en el pk 16+900, Ensanche ampliacién tubo hormigén [Nuevo Baztan Olmeda de las fuentes ste
o uminio Paso superior de carretera m-203 Loeches [Torrejon de Ardoz ste
1 700 juminio 250 inferior de vehiculos Olmeda de las fuentes Olmeda de fas Fuentes ste
700 Acero galvanizado _|PASARELA PEATONAL EN EL PK 7700 SOBRE M-208 [VELILLA DE SAN ANTONIO MEIORADA DEL CAMPO ste
17 600 hapa onton en el pk 174600 Nuevo Baztan Olmeda de as Fuentes ste
7 [ asarela Peatonal en el Pk sobre carretera M-208 il X Mejorada del Campo ste
600 Juminio amino Rural en el pk 22+600 , sobre carretera M-204 [Vilar del Olmo [Vilar del Olmo ste
200 ap: ont6n en el pk 2+200 [Vilar del Olmo Imeda de las Fuentes ste
600 juminio amino rural,Paso inferior de vehiculos en Variante de Villar del OImo. en Pk 23+600 Marco Tubo. [Vilar del Olmo ste
900 luminio los en el Pk 22+900. Camino Rural, Via P te Del Villar del Olmo. [Vilar del Olmo ste
950 juminio 250 inferior de vehiculos en el vehiculos en el pk 24+950 [Torres de la Alameda Icala de Henares ste
7 250 luminio as0 Inferior de Vehiculos en el pk 27+250 [Torres de la Alameda Icala de Henares ste
400 juminio 250 Inferior de Vehiculos en M-300 pk 17+400 , sobre carretera M-224 Locches [Alcala de Henares ste
200 luminio aso Inferior de Vehiculos en el PK 18+400 Campo Real [Vilar del Olmo ste
500 Juminio 250 inferior vehiculos en el PK 27+500. Ramal Vi-224 salida de M-203 a Torres de La Alameda [Alcala de Henares Mejorada del Campo ste
100 asarela Peatonal en el PK 214100 sobre carretera M-300 Loeches Icala de Henares ste
300 Juminio Puente sobre el Rio Henares en M-206 pk 7+300 sentido Torrejon de Ardoz margen dcho Locches forrejon de Ardoz ste
200 luminio Puente sobre Rio Henares en el pk 21+200 margen derecho Mejorada del Campo 2 ste
i i [asoseperir deolco i 38 cono 500 . 317500 Worger raurde [iersdoelcanpo 3 e
300 uente apa el rio Tajufia en el P 18,300 Carabania stremera ureste
550 onton Otros ont6n en el PX. 22,950 Carabaria stremera ureste
200 ontén [Aluminio ont6n sobre carrl bici en el PX. 25,400, arabana tremera ureste
00 ontén TAluminio ont6n sobre carrl bici en el P, 13,700. Stremera alderacete areste
850 ontén [Aluminio ontén sobre arroyo en el PX. 19,850, stremera Limite de provincia ureste
600 ontén ont6n sobre el arroyo de 1a Brea en el PX. 31,600 rea de Tajo Limite de prov- Drieves ureste
700 ontén [Aluminio ontén en el PX. 32,700 rea de Tajo Limite de 2 prov Drieves ureste
450 uente el rio Tajufa en el PX.0,450 felmes M-231 ureste
1 250 ontén ont6n sobre arroyo en el P 11,250 alderacete 221 ureste
200 ontén ont6n sobre arroyo en el PX. 2,200 de Tajo stremera ureste
800 ontén o ont6n sobre el io Salado en el P.K_6,800. i stremera ureste
200 uente o el rio Tajo en el PX. 7,200, N stremera ureste
500 ontén o ontén sobre el canal de Estremera en el P 5,900, X stremera ureste
300 ontén o ont6n sobre el arroyo de la Abulera en el P-K. 2,300 X an Martin de fa Vega ureste
700 ontén o ontén sobre el arroyo Culebro en el PX. 7,700. X an Mart ureste
17 300 ontén ontén | del Jarama en el PX. 17,300, X an Marti ureste
700 ontén io tn sobre la Real acequia del Jarama en ramal M-305/M-307 sentido N1V, PX_0,7 X ranjuez ureste
800 onton io o/ sobre la Acequia Real del Jarama, ramal M-305/M-307 sentido M-305 PK 0,800 X ranjuez ureste
o faducto io Puente sobre la M-307 y el FF.CC en el PX. 1,000 ranjuez ureste
800 iaducto uente largo de Aranjuez sobre el Rio Jarama en e PX. 2,800 (Viaducto] ¥ [Braniver ureste
600 ontén o ontén sobre el Canal de Ia Cola baja en el PX. 16,600, anjuez ilaconejos ureste
[ ontén o ontGn en el PK. 9,025. G ¥ ureste
300 uente o Puente sobre el FF.CC en el P.K. 13,300, c T ureste
600 ontén o ont6n en el P-K. 13.600. G ¥ ureste
0 ontén o ont6n sobre canal en el PX. 14,000 c T ureste
) onton o ont6n sobre la Real Acequia del Jarama en el PX. 16,000 G ¥ ureste
o ontén o o/ sobre Ia Real acequia del Jarama PK 16,000, Martin Ciempozuelos X ureste
500 onton onton en el rio Tajufia en el P 11,500 06 inchén ureste
4 850 ontén ont6n en el P 4,850 N orata de Tajuha ureste
13 50 onton ont6n en el P.K. 13,050 Morata de Tajua M-404 ureste
3 100 ontén ont6n en el P 13,100 Morata de Tajuna M-404 ureste
17 200 ontén 250 sobre camin en el PX. 17,200, Morata de Tajuia M-404 ureste
1 50 ontén io ont6n sobre el rio Tajuna en el PX. 1,050 Morata de Tajuna [Valdelaguna ureste
13 600 onton io ont6n en el P-K. 13,600. [Valdelaguna Colmenar de Oreja ureste
3 800 ontén ont6n sobre el arroyo de la Veguila en el PK. 6.800 [Valdelaguna [Vilrejo de Saanés ureste
1 [ ontén o ont6n sobre el canal de Estremera en el P.K. 11,000 Jpeimonts ge o [Vilamanrique ureste
3 500 uente o Puente sobre el rio Tajo en el PX. 13,500 [Vilamanrique de Tajo Santa Cruz de la Zarza ureste
0 300 onton o ont6n en Titulcia en el PX. 0,300. [Tituicia i ureste
0 750 uente o el rio Tajuha en el PX_ 0,750 [Titulcia i ureste
14 800 ontén o onton sobre el Canal de la Copa Baja en el P.K. 14.850. [Villaconejos L cia ureste
2% 550 ontén o ont6n en el P-K. 26,50 [Villaconejos Limite de Provincia ureste
7 600 ontén o ont6n en el P.K. 7,600. [Vilarejo de Salvanés Taio ureste
600 ontén o ont6n sobre el arroyo de la Veguila en el P.K. 2,600 [Valdeloguna Belmonte de Tajo ureste
500 ontén ont6n en el P.K. 6,500 Colmenar de Oreja aj0 ureste
200 ontén ont6n sobre el canal de Estremera en Tojo en el PX. 15,200 Tvi Tajo 2jo0 ureste
450 ontén io ont6n sobre el canal de Estremera en el P.K. 4+800. Fuentiduena de Tajo ajo ureste
300 ontén ont6n sobre el arroyo de San Pedro en el P.K. 5+600 Tajo 2jo0 ureste
50 ontén ont6n sobre arroyo en el PX. 6+300 enteduefia de Tajo [Vilamanrique de Tajo ureste
150 ontén o ont6n sobre el arroyo en el PX. 6,150 322 320 ureste
50 uente o el FF.CC. Madrid - Aranjuez en el PX. 41,050 c c T ureste
200 ontén o ont6n sobre la Real Acequia del Jarama en el PX. 43,200. c [Titulcia ureste
500 ontén o onton sobe desaguador de Ia Real Acequia del Jarama en el PX. 43,900 c [Tituicia ureste
400 iaducto Viaducto variante de Titulia sobre el io Jarama c Titulci ureste
200 uente [Aluminio Puente sobre el rio Tajuna en el P.. 52,200. Tituicia Chinchén ureste
850 ontén [Aluminio ont6n sobre el arroyo de Valtarroso en el PX. 53,850. [Titulcia CHinchén ureste
-404_SURESTE 850 ontén [Aluminio ont6n sobre el arroyo las Carcabillas en el PX. 54,850, Tituicia Chincho ureste
M-506 800 uente [Aluminio uente en la rotonda de conexién de la M-506 con a entrada al Parque Tematico. Pinto san ureste
M-506 800 uente [Aluminio Puente sobre a rotonda de conexion de la M-506 con la entrada a Parque Tématic Pinto [san ureste
M-506 200 asarela asarela peatonal de acceso a a estacion de tren de San Martin de a Vega Pinto san ureste
M-506 3 800 iaducto Viaducto sobre el rio Jarama. [San Martin de la Vega i ureste
M831 3 300 uente Puente sobre el rio Tajo en e PX. 3,300 Fuentidueha de Tajo [} ureste
V319 11 o ontén ont6n que salva el canal de Estremera en el PX. 11,000 Belmonte del Tajo [Vilamanrique de Tajo ureste
uente ferrrocarri [Aranjuez [Aranjuez ureste
ontén uente de piedra sobre el Algodor Limite Toledo NV ureste
305 11 200 ontén uente de la Alhondiga o de la Reina [Aranjuez [Aranjuez ureste
ontén uente de la Monta [Aranjuez [Aranjuez ureste
iaducto el rio Jarama. Rivas Vaciamadrid [Arganda del Rey ureste
ontén uente de piedra Tituicia [Vilaconejos ureste
M-204_ANT 0 o ontén i [Titulcia Chinchn ureste
ontén uente de piedra v-313 M-311 ureste
ontén uente de San Galindo M313 M311 ureste
onton uente del Molino Perales de Tajufia Perales de Tajufia ureste
asarela Puente peatonal metalico sobre el Tajo [Villmanrique de Tajo Santa Cruz de la Zarza ureste
onton Otros wente de Piedra sobre el Algodor Limite de Toledo v ureste
ontén o uente de Piedra sobre el Algodor Limite de Toledo v ureste
M-506 600 ontén Juminio onton sobre la acequia del Jarama. [SAN MARTIN DE LA VEGA AN MARTIN DE LA VEGA ureste
[ uente juminio Puente sobre FFCC de cercanias [San Martin de fa Vega allequillas ureste
200 ontén luminio ont6n sobre el carril bici en el PK.25+400 Carabana stremera ureste
700 ontén juminio Ptn sobre la Real Gel Jarama en ramal M-305/M-307,sentido N-1V, p k. 0+7 NV ranjuez ureste
o faducto elrio Jarama en el PX. 46,000 c T itulcia ureste
500 uente luminio Puente sobre el arroyo de los Morales en el PX. 10,500 Quijorna ureste
500 uente Juminio Puente sobre el arroyo de los Morales en el PX. 10,500 Quijorna [Nvalagamella ureste
50 ontén luminio arco sobre camin sin asfaltar en Titulcia [Tiuicia [Tiuicia ureste
600 ontén [Aluminio ont6n sobre camino sin asfaltar en Titulcia [Titulcia Titulcia ureste
20— Jponir oo onansobrestoyoenI7. 21200 bres deTam Esroners rese
50 uminio ureste
500 [Viaducto juminio ureste
100 [Viaducto luminio ureste
800 [Viaducto luminio ureste
850 Juminio ureste
400 juminio ureste
750 luminio ureste
800 juminio ureste
300 luminio ureste
800 juminio ureste
700 luminio ureste
100 juminio ureste
0 luminio ureste
550 juminio ureste
150 luminio ureste
250 juminio ureste
200 luminio ureste
500 juminio ureste
700 luminio ureste
X 600 juminio ureste
M-404_SURESTE 950 luminio ureste
M-231 300 apa ureste
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Carretera pk_km ok _m ombre nombre oblacion_anterior oblacion_posterior rea Zona
M-404_SU 2 o ontén o ontén sobre el arroyo de Ia fuente Molina en el P.K. 2,050 1 Alamo 5-Sur
M-404_SU 9 800 uente |Aluminio el ri el P.K. 9,800, 1 Alamo atres. -Sur
M-404_SU 1 350 uente [Aluminio elarroyo de Vald: 1P 10,350 1 Alamo atres 5-Sur
M-404_5U 100 uente [Aluminio elarroyo de el P 13,100, atres valle Sur
M-404_SU 450 uente [Aluminio el FF.CC. Madrid - Avila en el PK. 18,450 1in6 rin6n 5-Sur
M-404 U 750 ontén [Aluminio 250 sobre el camino en el P.K. 25,750. orrejn de Velasco orrej6n de velasco Sur
M-404_SU 800 ontén [Aluminio 250 sobre el camino en el P.K. 25,800, orrej6n de Velasco orrej6n de Velasco 5-Sur
M-404_5U 500 ontén [Aluminio Paso superior camino en el PX. 26,900, Orrej6n de Velasco orrej6n de Velasco Sur
M-404_SU 700 uente [Aluminio Puente sobre el Ave Madrid -Sevilla en el PX. 28,700 rrej6n de velasco T 5-Sur

M-406 950 uente [Aluminio / calzada sobre Y Icorcén . [Alcorcen Leganés Sur
M-406 950 uente [Aluminio / de I ramal de cambio sentio y acceso a Alcorcén [Alcorcen Leganés 5-Sur
M-406 50 uente [Aluminio / de N-IV sobre ramal de cambio de sentido y acceso a Alcorcén [Alcorcen Leganés Sur
M-406 50 uente [Aluminio / calzada sentido Al cambio de sentidoy. Alcorcén [Alcorcén Leganés 6-Sur
M-406 100 uente [Aluminio Paso superior de acceso a Leganés en el PX. 4,100 [Alcorcen Leganés Sur
M-406 550 uente [Aluminio de acceso a Legands y TPK_5,550 Leganés Leganés 5-Sur
M-406 400 uente [Aluminio 250 deIa calzada sentido N-IV sobre FF.CC . Madrid - Caceres en el PX. 6,400 Leganés Leganés Sur
M-406 200 uente [Aluminio /de la calzada sentido Al sobre el FF.CC_Madrid-Caceres en el PX. 6,400 Leganés Leganés 6-Sur
M-406 200 uente [Aluminio /de Ia calzada sentido NV sobre el enlace e la I-402 con la M1-409 , P.X 7,20 [Alcorcen Leganés Sur
M-406 7 200 uente [Aluminio 250 de a C el enlace de la M-406 con la M-409 [Alcorcen Leganés 6-Sur
M-406 1 500 asarela asarela peatonal para acceso al hospital de Getafe Leganés Getafe Sur
M-406 EY 900 uente [Aluminio as0 sobre el FF.CC de d enel PK. 12,900 Getafe NV 5-Sur
M-406 1 800 uente [Aluminio / calzada sentido N-IV sobre FF.CC cercanias, enla est. de Getafe industrial P Getafe NV Sur
M-406 1 800 uente [Aluminio / calzada sentido Al sobre FF.CC fas en la est. Getafe industri. Getafe NV 5-Sur
M-408 3 o uente [Aluminio 250 sobre el FF.CC, AVE Madrid-Sevilla e el PX. 3,000. Parla Pinto Sur
1 100 ontén [Aluminio ontén sobre el arroyo Butarque en el P-X. 1,100, anés M40 Legands 5-Sur

1 100 ontén [Aluminio ontén sobre el arroyo Butarque, en el P.K.1,100. C -40 40 LEGANES Sur

8 800 uente [Aluminio arroyo en el PX. 8,800 Moraleja de Enmedio 5-Sur

10 200 onton [Aluminio ontén en el PX. 10,200 Sur

10 850 ontén [Aluminio ontén sobre el arroyo de Los Combos en el P.K. 10,850 5 Sur

13 500 ontén [Aluminio ontén en el PX. 13,500 NV Sur

4 o ontén Otros onton en Casarrubuelos en el PX. 4,025, Casarrubuel Casarrubuel 6-Sur

700 uente [Aluminio 250 bajo el FF.CC en el PK. 2,700, Leganés v-40 Leganés Sur

700 uente [Aluminio 250 bajo el FF.CC. en el PX. 2,700, M-40 Legands -4 5 Sur

800 asarela Acero galvanizado_|Pasarela peatonal en el PX. 0,800. v DE Sur

[ uente luminio 250 inferior en el P.X. 1,000. Vi D= Sur

500 uente uminio Paso superior de la V-503 en el PX. 1,500 VI D= ur

500 uente luminio 250 inferior en el PX. 3,100 Vi D= Sur

700 asarela Acero galvanizado_|Pasarela peatonal en el PX3,700. iy D= ur

500 asarela Acero galvanizado _|Pasarela peatonal sobre ramal M-500/M-503 M-500 M-503 Sur

o asarela Acero galvanizado_|Pasarela peatonal a Residencial Campodén en el PK. 5,000 ilaviciosa de 0d6n [Alcorcén ur

50 uente luminio Paso superior de salida de Villviciosa de 0GGn en el PX. 1,050 Odén 50 Sur

850 faducto hapa as0 sobre la carretera M-511 V. Gruelo de Alarcon ur

200 asarela Acero galvanizado_|Pasarela peatonal en el P 1,200 v ozuelo de Alarcén Sur

800 asarela Acero galvanizado_|Pasarela peatonal en el PX. 1,800. v ozuelo de Alarcon ur

400 asarela Acero galvanizado _|Pasarela peatonal frente a RTVE en el PX. 2,200 v ozuelo de Alarcén Sur

800 uente uminio Paso superior en el P 2,800 ) ozuelo de Alarcon ur

850 uente luminio Paso superior de fa carretera M-508 v ozuelo de Alarcén Sur

200 asarela asarela peatonal frente al edificio Foro de Somosaguas en el P 4,000. v ozuelo de Alarcon ur

500 asarela Juminio asarela peatonal en el PX. 4,500 v ozuelo de Alarcén Sur

450 uente Juminio Puente sobre el FF.CC. en el PX.0,450_ 500 ozuelo de Alarcén ur

500 ontén juminio 250 sobre camino en el P 5,900 ozuelo de Alarcén [Majadahonda Sur

100 uente luminio Paso superior en el P.K_7,100. ozuelo de Alarcén Majadahonda ur

300 ontén juminio 250 sobre camin rural en el PX.8,300. ozuelo de Alarcon [Majadahonda Sur

100 uente luminio Paso superior en el P.K_9,100. ozuelo de Alarcén Majadahonda ur

700 asarela Juminio asarela peatonal en el P.K. 9,700. ozuelo de Alarcén [Majadahonda Sur

400 uente Juminio Paso superior de ozuelo de Alarcén Majadahonda ur

100 uente juminio P elP 11,100 ozuelo de Alarcén [Majadahonda Sur

150 uente luminio elPX.11,150 ozuelo de Alarcon Majadahonda ur

300 uente juminio 250 sobre la M1-50 Norte en el PX. 12,300 ozuelo de Ala [Majadahonda Sur

3 700 uente luminio Paso superior de acceso a zona comercial en el PX_6,700. n Mostoles ur

7 300 ontén juminio ontén sobre camino en el PX. 7,300 n Mostoles Sur

7 500 uente luminio 250 sobre el FF.CC de cercanias Madrid - Méstoles en el PX. 7,500, n [Méstoles ur

800 uente juminio 250 inferior de acceso a MGstoles y Alcorcén en el PX. 7,700 n Mostoles Sur

50 ontén luminio 250 sobre camino en el PX. 8,050 Mostoles ur

100 ontén juminio 250 sobre camino en ramal en el PX. 8,100 Mostoles Sur

50 uente luminio 250 inferior de cambio de sentido y acceso a Méstoles en el PX. 9,050 Mostoles ur

100 uente juminio 250 inferior de cambio de sentido y acceso a Méstoles en el PX. 9,100 Mostoles Sur

200 uente luminio e acceso a Méstoles en el PK. 10,200 Gstoles ur

400 uente juminio perior del enlace a Nuevo Versalles en el P-K. 11,400 enlabrada Sur

200 uente luminio e sentido, PK 12,200 uenlabrada ur

300 uente juminio perior de Loranca y cambio de sentido en el P-X. 12,300, enlabrada Sur

650 asarela asarela peatonal en el PK. 12,650. enlabrada ur

300 uente juminio Paso superior de acceso a Fuenlabrada y cambio de sentido en el P.K. 14,300 [Fuenlabrada ‘uenlabrada -Sur

500 uente juminio / sobre FF.CC Madrid-Toledo y via de acceso a Moraleja de Enm. PK 15,500 5_Sentido AS Mostoles enlabrada ur

500 uente juminio /5 FF.CC Madrid- Toledo y via de acceso a Moraleja de Enm. P.X 15,500 sentido A42 Mostoles enlabrada Sur

800 uente luminio 250 sobre la carretera M-405, calzada sentido N-401 enlabrada enlabrada ur

800 uente juminio 250 sobre a carretera M-405, calzada sentido Méstoles enlabrada enlabrada Sur

600 asarela asarela peatonal en el K. 16+600. enlabrada enlabrada ur

700 asarela 2p: asarela peatonal en el P.X. 17,700. enlabrada into Sur

100 uente juminio Jsuperior de cambio de sentido sobre la calzada sentido Mostoles en el PK 19+1 enlabrada into ur

200 uente juminio 1a calzada sentido Mostoles en el P-K. 19,200 enlabrada into Sur

200 uente luminio 250 de Ia calzada sentido N-IV sobre el FF.CC.Madrid Badajoz en el PK. 22,200 enlabrada into ur

200 uente [Aluminio 250 de la calzada sentido Mostoles sobre el FF.CC.Madrid - Badajoz en el P.X. 2 into enlabrada Sur

20 uente [Aluminio 250 sobre el FF.CC. AVE Madrid Sevila, en el PX. 23,020 uenlabrada nto 5 Sur

200 ontén [Aluminio 250 inferior de cambio de sentido en el P-K. 23,200. enlabrada into Sur

250 uente [Aluminio 250 sobre el enlace de la M-408 en el PX. 25,250 uenlabrada into 5 Sur

350 uente [Aluminio 250 sobre el enlace de la M-506 con la -408 en el PX. 25,350 enlabrada into Sur

900 asarela asarela peatonal en el P.K. 25,900, uenlabrada into 5-Sur

400 asarela asarela peatonal en el P.K. 26,400. enlabrada into Sur

800 uente [Aluminio Paso superior de acceso a Pinto en el P.K. 26,800, uenlabrada into 5-Sur

400 ontén [Aluminio Paso superior de FF.CC. Madrid - Aranjuez en el P.K. 27,400, into NIV Sur

7 600 uente [Aluminio Paso superior de acceso a Pinto en el P.X. 27,600, into NV 5-Sur

250 ontén [Aluminio ontén sobre arroyo_en el PX. 1,250 M-503 5 Sur

100 asarela asarela peatonal frente a a cludad de la imagen en el PX.1,100. M-502 5-Sur

100 asarela [Acero galvanizado _|Pasarela peatonal frente al acuartelamiento Retamares en el PX. 2,100. M-502 Sur

o asarela asarela peatonal en el P.K. 3,000, M-502 5-Sur

200 ontén [Aluminio 250 inferior en el P.K.3,200. M-502 Sur

600 uente [Aluminio elarroyo de la Vega en el PX. 3,600 M40 (M516] 5-Sur

800 uente [Aluminio 250 inferior en el PX. 0,800 NV M-409-Fuenlabrada Sur

900 uente [Aluminio aso inferior en el PX. 0,900 NV M-409 Fueniabrada 5-Sur

300 uente [Aluminio 250 sobre FF.CC. en via de servicio, calzada sentido M-409- Fuenlabrada, en el NV M-409-Fuenlabrada Sur

300 uente [Aluminio as0 sobre el FF.CC., -409- Fuenlabrada, en el PX. 1,300 NV M-409 Fuenlabrada 5-Sur

500 uente [Aluminio 250 inferior en el P, 1,500 NV Fuenlabrada Sur

950 uente [Aluminio 250 sobre el AVE Madrid-Sevilla, calzada sentido M-409 Fuenlabrada, P 2,050 NV M-409- Fuenlabrada 5-Sur

950 uente [Aluminio 250 sobre el AVE Madrid-Sevilla, calzada sentido N-1V en el PX. 2,050. NIV M-409- Fuenlabrada Sur

500 ontén [Aluminio ontén sobre camin rural en el PX. 2,500 NV M-409 Fuenlabrada 5-Sur

200 uente [Aluminio ontén del FF.CC. Madrid - Parla sobre la M- 50 en el P-K. 4,200 NIV M-409- Fuenlabrada Sur

400 uente [Aluminio Paso superior en el P.X. 6,400 NV M-409 Fuenlabrada 5-Sur

300 iaducto [Aluminio nlace de Canto Redondo, calzada sentido M-409- Fuenlabrada, en el PX. 7,300 NIV M-409- Fuenlabrada Sur

300 iaducto [Aluminio aso inferior del enlace de Canto Redondo, calzada sentido N-1V en el p . 7,300 NV M-409_Fuenlabrada 5-Sur

4 300 ontén [Aluminio ontén sobre camino rural en el PX. 8,300 NV [M-409 Fuenlabrada Sur

V506 3 20 uent [Aluminio 250 sobre el FF.CC. A mal hacia R-4 sentido sur. Fuenlabrada Pinto 5-Sur
M-506 1 500 asarela asarela peatonal en el Fueniabrada Pinto Sur
M-506 7 400 asarela asarela peatonal en e Fuenlabrada Fueniabrada 5-Sur
M-506 4 250 asarela asarela peatonal en el Odén [Alcorcén Sur
M-506 3 150 asarela asarela peatonal en e 0dén [Alcorcen 5-Sur
M-506 1 800 asarela asarela peatonal en e Odén [Alcorcen Sur
M-503 12 300 uente [Aluminio Puente sobre la M-50 en el PX. 12+300 Pozuelo de Alarcon 5-Sur
M-a13 13 600 ontén Otros uente v Sur

M-404_SUR 10 o ontén Otros uente en Batres 1 Alamo atres 5-Sur

onton Otros Puente sobre el Sotillo atres atres Sur

M-404_SUR FE) 0 ontén Otros uente de ladrilo atres Valle 5-Sur

ontén Otros uente de FF.CC ozuelo de Alarcén ozuelo de Alarcén Sur
28 200 ente [Aluminio arco en el PX. 11200 4 4 5-Sur
M-a21 0 670 [Viaducto [Aluminio iperior de la M-421 sobre Ia M-45 e el P.K. 2065 -4 N-201 Sur
M425 1 180 [Viaducto [Aluminio ela M-425 sobre la M-45 en el P 24300 [T N-201 5-Sur
M-425 180 aducto [Aluminio perior de la VI-425 sobre la M-45 en el P.K. 2+320 -4 N-201 Sur
M425 220 aducto [Aluminio e la M-425 sobre la M-45 en el P 24350 [T N-201 5 Sur
[ uente luminio perior del avenida de Andalucia en el P.X. 9+015 ¥ [Aa Sur
a7 300 uente juminio 250 sobre FF.CC., IV, en el p.k. 1+3 N [M-409 Fueniabrada Sur
0 300 uente luminio 250 sobre FF.CC. en via de servicio, calzada sentido N-1V. en el p k 1+300 X M-409 Fueniabrada ur
600 uente juminio Paso superior del enlace de la M-50 con la M-409, calzada sentido Fuenlabrada N [M-409-Fuenlabrada Sur
600 uente luminio Paso superior de enlace de la M-409, é ¥ 1-409 Fuenlabrada ur
800 asarela Acero galvanizado _|Pasarela peatonal sobre M-502 en Pozuelo P-K. 3+800 ozuelo ozuelo Sur
200 asarela asarela sobre M-503 P.K. 3+400 en Pozuelo ozuelo ozuelo ur
100 ontén Juminio as0 inferior en el p.k. 5+100 de la M-503 ozuelo ozuelo Sur
100 uente luminio uente en el k. 1+100 de [a M- 409 eganes enlabrada ur
300 uente juminio uente en ol P 2+300 de la M-409 eganes uenlabrada Sur
150 asarela luminio asarela en el P_6+150 de la M-406 eganes eganes ur
400 uente juminio uente para el metro ligero de Paria arla arla Sur
1 500 asarela sarela peatonal de la M-506 en el P.X. 197500 eniabrada into ur
800 uente Juminio la M1-503 en el P.K. 4+800 ozuelo [Majadahonda Sur
850 uente Juminio la M-503 en el P.K. 4850 ozuelo Majadahonda ur
550 uente juminio la V1503 en el PX. 3+550 ozuelo [Majadahonda Sur
500 uente luminio la M-503 en el P.K. 31500 ozuelo ur
540 uente 250 de a calzada sobre autopista R-5 1Alamo Sur
900 uente luminio 250 de Ia calzada sobre a autovia M-50 oadila ur
110 ontén luminio ontdn sobre el arroyo de la fuente Molina en el P.K. 1,110. 1 Alamo -Sur
790 uente luminio Puente sobre AP-41 atres Serranillos del Valle ur
220 ontén juminio ont6n sobre el Arroyo de la Peruela en el P.K. 21+220. rifion orrejon de la Calzada Sur
160 faducto Acero galvanizado_|Paso de la calzada sobre Autopista R-4 orrej6n de Velasco aldemoro ur
800 uente luminio perior de la V-600 sobre la M-501, en el PX. 17,000 runete runete “Oeste
o uente [Aluminio el el PX.19,000. Majadahonda M-600 Oeste
TR T — e lenioone PR 54,70 fiasishoncs oo Fowse
500 uente uminio aso inferior de acceso a las Rozas en el PX. 0,500 25 Rozas Los Rozas 7-Oeste
50 uente luminio 250 inferior de acceso a las Rozas en el PX. 1,050 25 Rozas Rozas 7-0cste
300 asarela Acero galvanizado_|Pasarela peatonal en el PX. 1,300. 25 Rozas alapagar 7-Oeste
300 uente luminio 250 inferior de acceso a poligono industrial en el PX 2,300, 25 Rozas alapagar 7-0cste
o ontén [Aluminio ontén sobre el barranco de la Retorna en el PX. 7,00, as Rozas alapagar 7-Oeste
7 400 ontén Otros uente de Retamar sobre el o Guadarrama en el Ramal de la M-505, en el PX. 7, s Roza alapagar 7-0cste
7 500 uente [Aluminio [ i el Escorial en el PX_7,500 VI-Las Rozas alapagar 7-Oeste
7 500 uente |Aluminio el lejo, N-VI, en el P.K. 7,500. -V Las Rozas alapagar 7-Oeste
7 300 faducto [Aaminio el Rio Guadarrama,calzada sentido El Escorial, en el P.K. 7,800, VI Las Rozas alapagar Toeste
7 800 iaducto [Aluminio el ric ), -VI, en el P.K. 7,800 -V Las Rozas alapagar [7-Oeste




505 00 uente [Auminio Puente sobre el barranco Itamen, calzada sentido el Escorial, en el PX. ,400. NV Las Rozas alapagar “Oeste
505 200 uente [Aluminio Puente sobre el barranco Itamen, calzada sentido N-VI,en el PX. 8,400 N-VILas Rozas alapagar “Oeste
505 450 ontén otros ontén sobre el arroyo del Ponton en el P-. 8,450, Los Rozas slapagar Oeste
505 G50 uente [Aluminio / inferior de acceso a Molino de I Hor, calzada sentido £l Escorial PX. 8,650 N-VI Las Rozas alapagar Oeste
M-505 650 ontén [Aluminio 250 inferior de acceso a Molino de a Hor, calzada sentido N-VI, P.X. 8,650 55 Rotas apagar “Oeste
505 S00 faducto [Aluminio el embalse de Valmayor en el PX. 20,500, alapagar scoria “Oeste
505 600 ontén otros ontén sobre el arroyo del Batan en el PX. 25,600 slapagar scoria Oeste
505 150 uente [Aluminio elarroyo del Batén en el PX.27,150. | Escorial scoria “Oeste
505 350 a50 nferior___[Auminio 350 nferior peatonal en el PX. 27,350, TEscorial scoria Oeste
507 450 ontén otros ontén en el PX. 3,450. llamanta “Oeste
507 50 ontén otros ontén en el PX. 5,050. Vilamanta Oeste
507 500 ontén otros ontén sobre arroyo en ol PX. 7,900 Vilamani “Geste
507 9 300 ontén otros ontén en el PX. 9,300, Vilamanta [Adea del Fresno Oeste
507 10 150 ontén otros ontén en el P.. 10,150 Vilamanta [Adea del Fresno “Geste
507 12 380 ontén otros ontén en el PX. 12,380- Vilamanta [Adea del Fresno Oeste
507 1 980 uente [Aluminio ont6n sobre el arroyo grande en el PK. 14,950 Vilamanta [Aldea del Fresno “Oeste
507 1 550 faducto otros faducto de Ia Pedrera sobre el rio Alberche en el PX. 16,550 [Adea del Fresno Vil del Prado Oeste
507 o ontén Chapa ont6n sobre el arroyo de Cocedero en el PX. 27,100 [Adea del Fresno Vil del Prado. “Oeste
507 3 300 ontén otros ontén sobre el arroyo de los Tordilos en e P.X. 37,400, Cadalso de los Vidrios Oeste
509 G50 uente [Aluminio ] eI P.3,650 llanueva del Pardill Oeste
M-509 700 ontén ontén sobre vaguada en el . 6,700, Pardilo 503 Oeste
510 300 ontén o ontén sobre e el X 1,300 Vi Galapagar “Oeste
510 400 uente [Auminio el FF.CCen el PX. 2,400 VI Galapagar Oeste
510 4 700 ontén [Aluminio ontén sobre el alviadero del embalse de Valmayor en el PX. 14,700 Ca Valdemorilo Oeste
510 4 600 ontén [Aluminio ontén sobre el o Perales en el P. 24,600 Valdemorill Oeste
510 750 ontén [Aluminio ontén en el P-X. 28,750 Colmenar del Arroyo “Oeste
M510 200 onton otros ontén en el P.X. 32,200 Colmenar del Arroyo Oeste
510 200 ontén o ontén sobre el arroyo de Colmenar en el PX. 36,200 Colmenar del Arroyo Colmenar del Arroyo “Oeste
510 4 400 ontén [Aluminio ontén en el P 48,400 Chapineria [Adea del Fresno Oeste
510 4 700 uente [Aluminio Puente sobre el o Perales en Aldea del Fresno en el P 48,700 hapineria [Adea del Fresno “Oeste
WS35 700 ontén [Aluminio ontén sobre el arroyo Valenoso en el PX. 8,700 Bruncte Oeste
513 600 faduct [Aluminio l el P 12,600 runete “Oeste
515 200 uente uminio Puente sobre el F.CC.en el PX. 2,200, orrelodones slapagar Oeste
519 600 faducto uminio el o Guadarrama orrelodones alapagar “Oeste
¥ 4 500 ontén ros ontén sobre arroyo en el PX. 4,600 Ta Caada wiorna Oeste
- 150 uente uminio clarroyo eTPX 6,150 Quiorna Oeste
X 350 ontén uminio ontGn en el PX. 6,850- Quiona Oeste
- 100 ontén uminio ontén en el PX. 7,100. Quiorna 7Oeste
sz 0 uente [Aluminio conduccién del canal de fsabel 1l en el PX. 15,000 Quiorna avalagamella 7-Oeste
50 ontén otros ontén en el PX. 0,450 Quiorna 7Oeste
500 ontén Otros ontén en elPX. 2,800 uijorna 7-este
400 ontén otros ontén en el PX. 4,400 uijorna 7-Oeste
700 ontén tros ontén sobre arroyo en el PX. 2,700 501 7-este
1 300 uente uminio el FF.CCen el PX. 1,300 i 7-este
00 uente tros| Puente sobre el o Guadarrama en el PX. 14800 v 7-este
200 ontén luminio ontén en el PX. 4,200 slapagar 7-este
0 ontén luminio ont6n sobre el Arroyo Guatel en el PX. 3,000 Vi 7-este
500 ontén luminio ontén sobre Arroyo en el PX. 4,500 i 7-este
300 ontén tros Puente sobre el o Guadarrama en Collado Vilalba en el P 2,400 ollado Vilalba 7-este
700 faducto uminio Fr.cC Collado Vilalba Collado Villiba Collado 7-este
200 ontén [Aluminio ontén sobre cauce canalizado en Villamantila en el P-_ 4,200 Vilemantils Nilomantila 7-este
oo TCT— T o sobre oy Grande e P, 5600 Wllamanis i e Jrowt
750 ontén uminio de camino ruralen el 5,750 Vilamanta Limite de Provincia- Méntrida [7-Oeste
- 700 ontén Acero galvanizado _[Pontan sobre el arroyo d eIPK 3,700 Vil del Prado imite de provincia 7-este
X 0 ontén luminio ontén en elPX. 5,050 Pelayos de ls Presa Cadalso de os Vidrios 7-este
- 500 ontén luminio ontén sobre el arroyo de las Tortolas en o PX. 4,600 501 Cadalso de los Vidrios 7-este
E 1 700 ontén [Aluminio ontén sobre el arroyo del Tablén 10,700: adalso de los vidrios Limite de provincia - Almorox _[7-Oeste
: o (TT— T ominsobre laroveen e P 0300 encinies i frov. Prs e Escons 7ot
1 200 ontén uminio ontén en el PX. 14,400 ozuelo de Alarcon Majadahonda 7-este
1 450 ontén uminio ontén en el PX. 14,450 ozuelo de Alarcon Majadahonda 7-este
1 700 ontén uminio 250 s0bre camino rural en el P 14,700 ozuelo de Alarcon Majadahonda 7-este
505 0 uente uminio Paso superior del enlace de la M-50 con | M-509 en el PX. 15+400 Majadahonda Majadahonda 7-este
50 ontén uminio ontén sobre arroyo en el PX. 16,450, Majadahonda Majadahonda 7-este
0 ontén uminio ontén en el P.81-000 Majadahonda Majadahonda 7este
WS05 310 faducto uminio Paso superior enlace M-50 conla M-505 en el PK 17,500, Majadahonda Majadahonda 7-este
505 390 faducto uminio Paso superior del enlace de la M-505 en el P-X. 17520, ido M-503 Majadahonda Majadahonda 7este
S50 ontén uminio ontén en el P 18,550 Majadahonda X 7-este
00 uente uminio 250 inferior en el P.K. 837800, Q] Majadahonda Vi 7este
300 uente uminio a50 nferior en el P.. 834800 calzada sentido 503 Majadahonda v 7-este
500 uente uminio Paso superior en el P.K. 19,900 Majadahonda Vi 7este
300 uente uminio en el P. 15,980, Las Rozas v 7-este
300 uente uminio 350 inferior en el .. 20,300 Q] Majadahonda Vi 7este
700 uente uminio 250 nferior en el P.X. 841700, 503 Majadahonda v 7-este
50 uente uminio 250 inferior en el PX. 20,450, calzada sentido N- VI Majadahonda Vi 7Oeste
350 uente uminio a50 nferior en el P.X. 20,850 calzada sentido 503 X 7-este
250 ontén uminio ontén sobre el arroyo Guatelen el P.0,250 Vi scorial 7-este
250 ontén tros ontén sobre el arroyo del Boquerdn en el P 1750 v scorial 7-este
3 uente luminio el FF.CC. en el PX. 8,025. Escorial scoria 7-este
50 ontén uminio ontén en el P.X. 20450- aldemorilo 7-este
S00 ontén luminio ontén después de variante de Vilanueva de la Cafads, en el P 30,500 Ta Caada runete 7-este
G50 ontén ros ont6n en Navalcarnero en el PX. 49,650, 7-este
500 ontén uminio ontén sobre variante de Sevila s Nueva, en el PX. 41,800 runete evila s Nueva 7-este
S00 ontén uminio ontén después de variante de Sevila La Nueva, en el P. 42,500 evill La Nueva evila Ls Nueva 7-este
200 uente [Aluminio e é de variante Navalcarnero, en PX. 48,900 evila s Nueva NV “Oeste
100 ontén [Aluminio ontén después de variante Navalcarnero, en el PX. 43,100 evila Ls Nueva NV Oeste
%00 ontén [Aluminio ontén después de variante Nava en el PX. 43,900 evila Lo Nueva NV “Oeste
300 ontén [Aluminio ont6n después de variante Navalcarnero en el PK. 50,800 NV “Oeste
1 400 ontén [Aluminio ontén después de variante Navalcarnero, en e P.K. 51,400, Navalcarnero NV Oeste
1 200 ontén otros ontén sobre Arroyo en el P. 1,200 -505 519 “Oeste
1 750 uente [Auminio 250 inferior de acceso a s Rozas en o PX. 1750 Los Rozas 50 “Oeste
36 300 uente [Aluminio Paso superior de la M-600 sobre a M-501, en el P.K. 16,900 Brunete Brunete “Oeste
ontén otros uente de piedrra Vilamanta Idea delFresno Oeste
s05 2 700 ontén otros uente Real de el Rodeo Galapagar | Escoril “Oeste
onton Otros wente €l Escorial el Escorial TEscorial Oeste
s10 G o ontén otros uente de Galapagar Collado-vilalba alapagar “Oeste
ontén otros Golapagar alapagar “Oeste
uente otros uente de arrama Galapagar orrelodones “Oeste
uente [Acero galvanizado _|Puente de hierro de Malpartida Brunete hapineria Oeste
% 0 uente otros uente de piedra “Oeste
ontén otros uente de piedra Navas delRey Pefayos de fa Presa Oeste
uente otros uente de los Pcardos Navas delRey Pelayos de a presa “Oeste
ontén otros uente Cebadills en carretera s Guadarrama Guadarrama San Lorenzo del Escorial Oeste
ontén otros uente Viejo “Oeste
ST} s 200 ontén otros uente de ladrilo Oeste
ontén otros uente de pledra Pozuelo de Alarcon “Oeste
505 7 F) ontén otros uente de las Rozas Los Rozas alapagar “Oeste
505 6 500 ontén otros uente Las Rozas alapagar “Oeste
505 s 400 ontén otros uente Los Rozas Galapagar “Oeste
ontén Otros Puente sobre el arroyo de los Palacios [Vilanueva del Pardilo Vilanuevs delPardio Oeste
uente [Acero galvanizado _|Puente de hierro de Vilavicosa 0dén 0dén Oeste
S05 o 00 uente [Aluminio Paso superior en el PX.0+100 Los rozas Los rozas Oeste
M-505 3 850 ssarela ssarela peatonal en el PX. 3,850 Los rozas Galapagar “Oeste
M-600 s S00 ontén [Aluminio onton en el pk. 81500 el Escorial el Escorial “Oeste
509 1 400 ontén [Aluminio ontén sobre el arroyo E1 Planti, en el PX. 1400 M50 Villanueva de Pardill Oeste
527 1 600 uente [Aluminio el o de I venta en el PX. 11600 Vi M-600 “Oeste
A 00 uente [Aluminio 250 inferior en el P.X 83+800, calzada sentido N-VT Vi “Oeste
o 700 uente [Aluminio a50 nferior en el PK 841700, 503 [ “Oeste
600 8 25 uente [Aluminio el FF.CC_en el PX. 84025 el Escorial el Escorial Oeste
M510 P 100 uente [Aluminio el FF.CC. en el PX. 24400 ] Galapagar “Oeste
A 500 uente [Aluminio 350 inferior en el PK 83+800, calzada sentido M-503 Vi Oeste
2 750 ontén [Aluminio ontén en Valdemorilo en 2 M-600 en el PX. 214750 “Oeste
1 400 ontén Chapa ontén sobre el arroyo, El Plantio M50 Pardilo Oeste
1 720 ontén o éveda junto a puente 737 Los roras Los rozas “Oeste
o ssarela [Auminio asarela peatonal en Brunete Ta Caada Bruncte Oeste

200 ontén [Aluminio ontén sobre el o Aulencia en el PX. 28,200 scorial el Escorial este Medios Propios

200 uente [Aluminio 250 bajo el FF.CC. Madrid -Avila en el P-. 29,200 scoria Los Navas de Oeste b
650 ontén [Aluminio ontén sobre arroyo en el PX. 29,650 scoria Los Nvas del V este Medios Propios
0 ontén [Aluminio ontén sobre arroyo en el P.K. 30,000, scoria Los Navas del Oeste b

300 ontén [Aluminio ontén sobre arroyo en el PX. 32,300 scoria Los Nvas del V este Medios Propios
S00 ontén uminio ontén sobre el arroyo de Batén en el P, 32,500 scoria o5 Navas del Oeste
450 faducto uminio el io Cofio en el PX. 43,450 scoria a5 Navas del Oeste

100 ontén uminio ontén sobre arroyo en el PK. 46,100, scoria a5 Navas del V este Medios Propios
50 uente uminio FF.CC_ Madrid - Avila en el PX. 47,050, scoria o5 Navas del Oeste

500 ontén uminio ontén en elPX. 5,900 obledo de Chavela este Medios Propios
S00 uente uminio el FF.CC. en ol P X 6,500 obledo de CHavela Oeste

0 ontén tros| ontén sobre el arroyo de Valsequillo en Robledo de Chavels P 3,000 obledo de Chavela obledo de Chavela este Medios Propios
750 ontén Acero galvanizado _|Pontén sobre el arroyo de la Puebla en el P. 13,750 obledo de Chavela -s01 Oeste

1 S50 ontén e ontén en el PX. 14,50- obledo de Chavela -SoL este Medios Propios
2 0 ontén otros ontén sobre el arroyo de Valdezate en el PX. 22,000 obledo de Chavela 501 Oeste

300 ontén [Aluminio ontén en Colmenar de Arroyo en el P-X.0,300 olmenar del Arroyo Colmenar del Arroyo este Medios Propios
50 wente Atuminio 550 sobre el canal de Pcadas en ol P, 5,150 Coimenar del Aroyo Geste

300 ontén otros ontén sobre el arroyo de Moraleja en el PX. 4,800 Fresnedill de s Olva este Medios Propios
300 ontén otros ontén sobre el arroyo de la Fuente en el P-. 0,300 eralejo Oeste

500 uente [Aluminio el FF.CC. en el PX. 3,900 eralejo arzalejo este Medios Propios
350 uente otros el io de a Acefia en el P. 5350. obledondo anta Maria de  Almeda Oeste

500 ontén Otros ontén sobre conduccién delcanal de Isabel I n T PX_6,900 obledondo anta Maria de a Alameda este Medios Propios
=) wente TAuminio a1t Cofio on ol P 3,450. obiedo de Cravels oese

G50 ontén otros ontén sobre arroyo en el . 6,650 aldequemada fmite de provincla este Medios Propios
150 ontén otros ontén en el PX. 3,150 3 Paradill Oeste

500 uente [Aluminio el io de I Acefa en e P. 5,500 2 Poradill este Medios Propios
200 ontén otros ontén sobre el o Cofio en el P. 6,200, fmite de provincla Oeste

0 uente [Aluminio el io Cofio en el .. 0,000. a5 Herreras este Medios Propios
350 anton Atuminio antan sobre o aroyo de Valtravieso en 5P 0,300 5 erreras Geste

100 ontén [Aluminio Paso Superlor en el P.X. 01100 de Valdeiglesias irgen de s Nueva este Medios Propios
ontén otros uente de un ojo Colmenar de Arroyo Colmenar de Arroyo Oeste

ontén Otros uente de dos ojos Colmenar de Arroyo Colmenar de Arroyo este Medios Propios
ontén otros Puente sobre el o Aulencia el Escorial el Escorial Oeste

ontén Otros uente de I carretera a Guadarrama San Lorenzo del Escorial San Lorenzo del Escorial este Medios Propios
TS % 5 onton TAuminio vente en'a Rerreria San Corenzo del Escorial San Corenzo del Escorial oese

uente otros uente de Ferrocarr (Puente del Recondo) Colonia €1 Pimpollar Colonia €l Pmpollar este Medios Propios
ontén otros uente de piedra 535 Los Herreras Oeste

WS05 Y o ontén Otros uente de cinco ojos este Medios Propios
uente otros uente del Ferrocarrl del Zrzalén Oeste

Ws37 7 500 ontén [Aluminio uente de limite provincia de Avila este Medios Propios
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ANEXO 2

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
ESTRUCTURAS EN LAS CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (2018-2021)"
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La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:
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1. TRABAJOS PRELIMINARES. DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES

m? Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico o similar) de firme con base asfaltica o 3,84 €
de hormigdn de cualquier espesor, incluso retirada y carga de productos y transporte a punto de gestion de
residuos.

Serrado de pavimento asfaltico o de hormigédn mediante maquina cortadora. 2,67 €

Levantado de bordillo, con recuperacién del mismo incluso retirada, carga y acopio en obra y transporte a punto 11,60 €
de gestidn de residuos, si procede.

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidrdulica o terrazo y p.p. de material 2,55 €
de agarre, incluso retirada y carga de productos y transporte a punto de gestién de residuos.

m3 Demolicién de fabrica de ladrillo, silleria o cualquier tipo de hormigdn, incluso transporte a punto de gestion de 70,29 €
residuos.

m Retirada y eliminacién de imposta incluso izado y extraccién de las piezas con camién pluma, carga en camién y 25,32 €
transporte a punto de gestion de residuos.

m Levantado de bajante, incluso retirada de escombros y carga sobre camidn, incluso transporte a punto de gestion 3,34 €
de residuos.

m Demolicién de colectores o tuberias por medios manuales, incluso retirada de soportes y de abrazaderas, limpieza 7,81€
y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a punto de gestidn de residuos.

m Perforacidn a rotacidn en hormigén armado/pretensado de 100mm de didmetro, previo estudio de la armadura 119,71 €
existente con pachédmetro, incluso cajeado necesario, maquinaria y transporte de productos sobrantes a punto de
gestién de residuos.

m Perforacidn a rotacion en hormigén armado/pretensado de 40mm de didmetro, previo estudio de la armadura 91,00 €
existente con pachédmetro, incluso cajeado necesario y transporte de productos sobrantes a punto de gestién de
residuos.

m Desmontaje de bionda, incluso arranque o desmontaje de postes, demolicién, desescombro, retirada y carga 5,00 €
sobre camidn, incluso transporte a punto de gestion de residuos.

m Desmontaje de barrera de hormigon, incluso carga a camidn y transporte a punto de gestion de residuos. 9,20 €

m Demolicidn de pretil existente, incluso corte, extraccidn, carga y transporte punto de gestién de residuos, sistema 11,09 €
de proteccidn antiproyecciones, colocacion y traslado.

m Desmontaje de barandilla, carga y acopio en obra y transporte a punto de gestion de residuos, si procede. 19,80 €

m Desmontaje de pantallas antivanddlicas, incluso desmontaje de toma de tierra, retirada y carga sobre camidn, 6,98 €
limpieza, y p.p. de medios auxiliares, incluso transporte a punto de gestion de residuos.

3 Demolicidn selectiva (hidrodemolicion) de paramentos de hormigdn, incluso suministro de agua, limpieza de la 1.460,22 €
superficie, cerramiento provisional de imbornales para evitar proyecciones de agua a alta presion bajo tablero,
incluso protecciones para evitar cualquier tipo de proyeccién sobre la calzada, carga y transporte del material

Excavacion por medios mecanicos en zanjas, pozos y cimentaciones, en cualquier clase de terreno, incluso 6,63 €
formacion de caballeros, entibacion, agotamiento y drenaje durante la ejecucidon, saneo de desprendimientos,
incluso carga y transporte de productos sobrantes a punto de gestion de residuos.

Excavacion por medios manuales en zanjas, pozos y cimentaciones, en cualquier clase de terreno, incluso 41,57 €
formacion de caballeros, entibacion, agotamiento y drenaje durante la ejecucion, saneo de desprendimientos,
incluso carga y transporte de productos sobrantes a punto de gestion de residuos.

Excavacion a cielo abierto en cualquier clase de terreno con medios mecdnicos, medida sobre perfil, incluso carga 519 €
de productos sobrantes y transporte a punto de gestion de residuos.

m?3 Excavacion, retirada de tierras y retaluzado, mediante miniexcavadora, medida sobre perfil, incluso carga de 10,50 €
productos sobrantes y transporte a punto de gestidn de residuos.

Relleno de zanjas, pozos y cimientos con material extraido de la traza, incluso extendido, humectacion y 513 €
compactacién hasta grado determinado por la Direccién de Obra, incluso refino de la superficie de la coronacién y
taludes, si procede.

Relleno de zanjas, pozos y cimientos con material procedente de préstamo, incluso extendido, humectaciény 11,06 €
compactacién hasta grado determinado por la Direccién de Obra, incluso refino de la superficie de la coronacién y

taludes, si procede.

Suministro y ejecucion de relleno localizado con material filtrante de préstamos, en cimientos y trasdoses de 32,55 €

estructuras u obras de drenaje, incluso extendido, humectacién y compactacion por tongadas hasta grado
determinado por la Direccidn de Obra, incluso refino de la superficie de la coronacidén y taludes, si procede.

ANEXO 02 DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTRUCTURAS
EN LAS CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (2018-2021)"
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m? Despeje y desbroce del terreno, por medios mecanicos, con un espesor medio de 20 centimetros, incluso carga de 8,00 €

productos y transporte a punto de gestion de residuos.

2. DRENAJE E IMPERMEABILIZACION

ud Ejecucidn de sumidero en tablero, mediante la realizacion de cajeado, imprimacidn sellante, colocacién de 89,28 €
cazoleta de EPDM (goma dutral), rejilla D-400, impermeabilizacién perimetral con tratamiento bicapa de oxiasfalto
y ldmina asfaltica autoprotegida, totalmente terminada.

m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, con sistema de unidén por junta eldstica, colocada con abrazaderas 9,84 €
metalicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC y calderetas. Totalmente terminado, segin CTE-
HS-5.

m Ejecucion de vierte-aguas o goterén mediante la disposicién de un perfil angular de aluminio, sellado, incluso p/p 24,90 €

de materiales para su correcta unién a la estructura.

m Bajante prefabricada de hormigén HM-20 hasta una anchura interior de 0,70 m, solera de asiento de 10 cm de 72,93 €
hormigén HM-20, incluso preparacion de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas.

m? Impermeabilizacion del tablero mediante ldmina asféltica de betun eldstomero SBS, autoprotegida con granulos 20,53 €
cerdmicos, de 6 kg/m2 de densidad, incluso operaciones y productos de fijacion a la estructura, solapes y pruebas
de estanqueidad. Totalmente terminada .

m? Impermeabilizaciéon mediante membrana eldstica de revestimiento e impermeabilizacidn a base de poliureas 60,89 €
modificadas sobre imprimacidn Epoxy, incluso regulacién y limpieza del soporte, imprimacién, espolvoreos de
adherencia y proteccién, membrana y proteccidn, completamente terminada.

m? Impermeabilizacion de paramentos enterrados de pequefia superficie con ldmina asfaltica, constituida por: 25,66 €
imprimacién asfaltica, minimo 0,5kg/m2, banda de refuerzo asféltica colocada en todos los angulos adherida con
soplete al soporte previamente imprimado (solapes de 8cm minimo); ldmina asfaltica de bettin elastémero
adherida al soporte con soplete, ldmina drenante fijada mecdnicamente al soporte mediante disparos o fijaciones,
tuberia de drenaje corrugada y flexible perforada, relleno granular envuelto en geotextil. Totalmente terminada.

3. PAVIMENTOS

m2cm Fresado de pavimento asfaltico con maquina fresadora o levantapavimentos, incluso limpieza, carga de productos 0,64 €
y transporte a punto de gestidn de residuos.

m2cm Fresado de pavimento asfaltico en horario nocturno con maquina fresadora o levantapavimentos, incluso 0,75 €
limpieza, carga de productos y transporte a punto de gestion de residuos.

m? Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente discontinua con arido porfidico en capa de rodadura 512 €
de 3,5cm de espesor minimo, incluso carga y transporte de restos y productos sobrantes a punto de gestion de
residuos.

m? Suministro y puesta en obra en horario nocturno de mezcla bituminosa en caliente discontinua con arido porfidico 6,66 €

en capa de rodadura de 3,5cm de espesor minimo, incluso carga y transporte de restos y productos sobrantes a
punto de gestion de residuos.

4. REPARACION ESTRUCTURAL

4.1. MATERIALES BASICOS. PREPARACION DE SUPERFICIES

m? Picado y saneado de hormigdn en superficies deterioradas, en estructuras singulares o rehabilitacion de 27,22 €
estructuras, eliminando recubrimientos mal adheridos, incluido el cepillado y limpieza de armaduras, la carga y
transporte a punto de gestion de residuos.

m? Limpieza de manchas especificas, en estructuras singulares o rehabilitacidon de estructuras, mediante cepillado 28,56 €
mecanico y aplicacién de disolventes (acidos o decapantes) para aquellas especialmente adheridas.

m? Chorreado y limpieza con arena de paramentos de hormigén o metalicos y proteccién ambiental precisa contra la 8,82 €
contaminacion de polvo, en estructuras singulares o rehabilitacidon de estructuras, incluso limpieza y retirada de
los productos sobrantes a punto de gestion de residuos.

m? Chorreado y limpieza de superficies con agua a presién controlada, eliminando manchas, eflorescencias, 9,15 €
descuelgues, ahuecados y suciedad; y controlando la presidn para que el paramento no resulte afectado, incluso
limpieza y retirada de los productos sobrantes a punto de gestion de residuos.

m? Soplado mediante aire a presién para la eliminacion de polvo, suciedad y material mal adherido, incluso limpieza 'y 2,56 €
retirada de los productos sobrantes a punto de gestion de residuos.
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2 Encofrado en anclajes, arquetas, cimentaciones de baculos o columnas, escaleras, etc. y en general paramentos de 10,39 €
pequefios elementos para obras de urbanizacion, incluso desencofrado y limpieza.

RAESTRUCT c
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2 Encofrado de paramentos planos o curvos, visto, oculto o perdido, incluso desencofrado y limpieza y que garantice 40,12 €
un correcto acabado del paramento.

m3 Suministro y puesta en obra de hormigdn de limpieza tipo HL 150/P/20 colocado en fondos de excavacion, a 84,43 €
cualquier profundidad, para capa de limpieza.

3 Suministro y puesta en obra de hormigén HNE en rellenos. 88,66 €

Hormigdn HA-25 para armar en muros y cimentaciones, apto para cualquier ambiente y clase especifica de 120,00 €
exposicion, incluso vertido, vibrado, curado y colocacién.

m3 Hormigdén HA-30 para armar en tableros y vigas, apto para cualquier ambiente y clase especifica de exposicién, 135,00 €
incluso vertido, vibrado, curado y colocacion.

m3 Hormigdn para armar HA-35 de baja retraccién y elevadas prestaciones, con una dosificacion tipo y adiciones 156,47 €
equivalentes a las que se indican seguidamente: 325 kg de cemento tipo CEM IIl A 42,5, 750 kg de grava de caliza
machaqueo 12/25 mm, 200 kg de gravilla de caliza machaqueo 4/12 mmy 1170kg de arena de caliza
machaqueo 0/4 mm , incorporando agente expansivo para la preparacion de hormigdn con retraccién
compensada, tipo Rheomac 100 de BASF o similar con una dosificacién de 18 kg/m3 y superplastificante reductor
de agua de alta actividad tipo Glenium SKY 694 de BASF o similar al 0,7 % s.pc. y reforzado con microfibras de
polipropileno tipo Masterfiber 22 de BASF o similar con una dosificacion de 600 gr/m3, para vertido
directamente sobre el armado, incluso vertido y extendido , vibrado y colocado seguiin EHE-08.

| Mortero de relleno autonivelante sin retraccion de alta resistencia y gran fluidez. Incluyendo preparacién de la 7,25 €
superficie, colocacion del encofrado y soplado de polvo.

kg Suministro y colocacidn de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y 1,51€
recortes, y p/p de separadores conformes a EHE-08, segun peso tedrico.

kg Acero especial de altas resistencias en barras de cualquier didgmetro para pretensar i/ vainas y todos los accesorios 6,42 €
necesarios, anclajes activo y pasivo, acopladores, elementos de proteccion (capot), operaciones y equipos de

tesado, operaciones y equipos de inyeccion y el sellado de cajetines.

kg Suministro y colocacidn de acero laminado tipo S355 J2, en chapas y perfiles, segun peso teodrico, incluso 3,16 €
transporte a posicion final en apeos provisionales en parque de montaje, casquillos de montaje, embrochalados,
empalmes, cables de acero de arriostramiento, anclajes de estos y parte proporcional de pintura antioxidante,
recortes y material de soldadura, totalmente terminado en parque de montaje en obra.

kg Suministro y colocacién de acero laminado tipo S275 JR, en perfiles, segun peso tedrico, incluso casquillos de 2,61€
montaje, embrochalados, empalmes y parte proporcional de pintura antioxidante, recortes y material de
soldadura.
4.2. PROTECCION CONTRA LA PENETRACION

m? Aplicaciéon de mortero bicomponente de elevada elasticidad, de base cementosa, aridos seleccionados de 20,29 €
granulometria fina, fibras sintéticas y resinas especiales en dispersién acuosa, mediante extension de dos capas a

brocha, rodillo o por proyeccidn con maquina revocadora dotada de pulverizador para enlucidos, con un espesor
final no inferior a 2 mm, en paramentos verticales u horizontales, formada por: limpieza de soporte, manos de
aplicacion, medios y maquinaria auxiliares. Medida la superficie ejecutada. El producto debe responder a los
requisitos establecidos por la normativa EN 1504-2, segun los principios IP, MC e IR para la proteccion del
hormigén.

m? Tratamiento anticarbonatacion, satinado translucido, para proteccidn estructuras y paneles de hormigén; aplicado 10,00 €
en dos manos, i/fondo, plastecido y acabado.

m Suministro e inyeccién de resina de poliuretano fluida rapido, de altas resistencias, para tratamiento de 28,83 €
filtraciones, ejecutada a baja presion (hasta 3 kg/cm2) en el interior de la fisura, y con resina de poliuretano fluida
Masterlnject 1330 (segln UNE EN 1504-5) de BASF o similar. Ejecutado por personal cualificado, incluso
premezclado de componentes de resina, compresor, equipo de inyeccidn, inyectores y material complementario
de inyeccidn. Incluso limpieza y soplado del polvo del interior de las fisuras mediante proyeccion de aire a presion,
realizado antes y después de la colocacion de inyectores, sellado de la fisura y colocacion de inyectores
internos/externos cada 25 cm sobre la fisura, con mortero epoxi MasterBrace Adh 1460 de BASF o similar, incluso
posterior retirada de inyectores y eliminacion del material de sellado.
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m Sellado de juntas/fisuras existentes mediante tapon de adhesivo epoxidico tixotrépico, retacado y acabado 22,72 €
superficial, incluso limpieza previa del soporte.
m Sellado de juntas de dilatacién de hasta 15mm con masilla de poliuretano, presentada en cartuchos, incluso 7,41€
cordon sellador espuma de polietileno tipo Juntalen o similar previamente introducido en la junta y posterior
limpieza.

4.3. CONTROL DE LA HUMEDAD

m? Aplicacién de producto hidrofugante en paramentos de hormigdn, mediante impregnacién acuosa, incolora, 7,33 €

compuesta al 100% por organosilanos, resistente a los rayos UV y a los dlcalis, aplicada con brocha rodillo o pistola
para difusion a presion, hasta saturar completamente la superficie de aplicacién, incluso medios de acceso.
Totalmente terminado.

4.4, RESTAURACION DEL HORMIGON

m? Reconstruccion geométrica de paramentos de hormigén con mortero de reparacién no estructural R2 tixotrépico 117,45 €

de alta compatibilidad con el hormigén, para reparacién superficial estructural hasta 5 cm, a base de cemento,
aridos seleccionados, adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, incluso perfilado de aristas y acabado
fratasado manual, medida la superficie totalmente ejecutada

m? Reconstrucciéon geométrica de paramentos de hormigdn con mortero de reparacion no estructural R2 tixotrépico 272,74 €
de alta compatibilidad con el hormigdn, para reparacion superficial estructural hasta 10 cm, a base de cemento,
aridos seleccionados, adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, incluso perfilado de aristas y acabado
fratasado manual, medida la superficie totalmente ejecutada.

m? Reconstrucciéon geométrica de paramentos de hormigén con mortero de reparacién estructural R3 tixotrépico de 54,11 €
alta compatibilidad con el hormigén, para reparacién superficial estructural hasta 5 cm, a base de cemento, aridos
seleccionados, adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, incluso perfilado de aristas y acabado fratasado
manual, medida la superficie totalmente ejecutada.

m? Reconstrucciéon geométrica de paramentos de hormigdn con mortero de reparacion estructural R3 tixotrépico de 124,93 €
alta compatibilidad con el hormigon, para reparacién superficial estructural hasta 10 cm, a base de cemento,
aridos seleccionados, adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, con un espesor medio de 10 cm, incluso
perfilado de aristas y acabado fratasado manual, medida la superficie totalmente ejecutada.

m? Reconstruccién geométrica de paramentos de hormigén con mortero de reparacién estructural R4 tixotrépico de 104,32 €
alta compatibilidad con el hormigén, para reparacién superficial estructural hasta 5 cm, a base de cemento, aridos
seleccionados, adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, con un espesor medio de 5 cm, incluso perfilado de
aristas y acabado fratasado manual, medida la superficie totalmente ejecutada.

m? Reconstruccién geométrica de paramentos de hormigén con mortero de reparacidn estructural R4 tixotrépico de 242,10 €
alta compatibilidad con el hormigén, para reparacién superficial estructural hasta 10 cm, a base de cemento,
aridos seleccionados, adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, con un espesor medio de 10 cm, incluso
perfilado de aristas y acabado fratasado manual, medida la superficie totalmente ejecutada.

4.5. REFUERZO ESTRUCTURAL

m? Preparacién previa de la superficie de hormigdn rectificando su planeidad, eliminando mediante cincel las cejas e 14,69 €
irregularidades producidas por las tablas de los encofrados, hasta conseguir una superficie plana lista para su
posterior chorreado con arena o agua, con retirada de escombros y traslado de los mismos a punto de gestion de
residuos.

m Refuerzo a flexidn de vigas mediante colocacién de placa de fibra de carbono de resistencia a traccion de 3.100 103,16 €
MPa y alargamiento de rotura de 2,0 %, de 1,61 gr/cm? Carboplate E170/50/1.4 o similar, incluso lijado previo de
la superficie con disco de diamante y aspirado de polvo, aplicacién de imprimaciéon MapeWrap Prime 1 o similar y
colocacién de la placa de fibra de carbono embebida entre dos capas de adhesivo estructural a base de resinas
Adesilex PG1 o similar. Medida la superficie ejecutada y totalmente acabada.

m Refuerzo a flexion mediante colocacidn de placa de fibra de carbono de resistencia a traccion de 3100 MPa y 134,06 €
alargamiento de rotura de 2.0 %, de 1.61 gr/cm?, de E=170.000MPa, 100mm de anchura y 1,4mm de espesor, tipo
Carboplate E170/100/1.4 o similar, incluso lijado previo de la superficie con disco de diamante y aspirado de
polvo, aplicacién de imprimacion MapeWrap Prime 1 o similar y colocacién de la placa de fibra de carbono
embebida entre dos capas de adhesivo estructural a base de resinas Adesilex PG1 o similar. Medida la superficie
ejecutada y totalmente acabada.
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Refuerzo a cortante de vigas mediante colocacion tejido unidireccional de fibra de carbono de alta resistencia, 205,29 €
gramaje 300 g/m?, carga maxima por unidad de anchura de 800 KN/m MapeWrap C UNI-AX 300/40 o similar.

Incluso lijado previo de la superficie con disco de diamante y aspirado del polvo, aplicacién de imprimacion
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MapeWrap Prime 1 o similar sobre soporte, regularizacién del soporte con una capa de 1 mm de MapeWrap 12 o
similar, impregnacién del tejido de fibra de carbono en adhesivo estructural a base de resinas MapeWrap 31 o
similar, y colocacion del tejido sobre soporte. Medida la superficie ejecutada y totalmente acabada.

Suministro y aplicacién de refuerzo por confinamiento de pilares mediante colocacién en zuncho perimetral a la 165,36 €
seccion a reforzar de 2 capas de hoja de fibra de carbono unidireccional, de 500 mm de ancho y 0,225 mm de

espesor (450g/m2), de mddulo elastico medio 230GPa y resistencia a traccion media 4900 MPa, tipo MasterBrace

FIB 450/25 CFS de BASF o similar; incluso lijado previo de la superficie con disco de diamante, redondeado de

esquinas y aspirado del polvo, aplicacién de imprimacion epoxi MasterBrace P3500 de BASF o similar, y adhesion

de la hoja embebiéndola entre dos capas de resina epoxi con resistencia al arrancamiento > 14 N/mm2, médulo

eldstico >2000 N/mm2 y Marcado CE segiin UNE EN 1504 Parte 4, MasterBrace SAT 4500 de BASF o similar, y

parte proporcional de pequefio material auxiliar. Sistema con DIT 572/11. Medida la longitud ejecutada.

m Inyeccidn de resina epoxi en fisuras de hormigon, inyectada a baja presidn, incluso preparacién de fisura, sellado, 34,04 €
rejuntado, boquillas de inyectado y refino final, y formacion de mapa de fisuras.

ud Anclaje quimico disefiado para transmitir grandes cargas al hormigdén como material base. En primer lugar se 4,63 €
realizard un taladro, con martillo a rotopercusidn, de profundidad hasta 105mm y 14 mm. de didmetro en el
elemento de hormigén de espesor minimo 165 mm. A continuacién se procedera a la correcta limpieza del taladro
para, seguidamente, inyectar la resina HIT-RE 500 o similar hasta los 2/3 de la profundidad del taladro y se
introducira la barra o perno de anclaje. Se esperara el tiempo de fraguado correspondiente. No se incluye el perno
o barra de anclaje.

ud Anclaje quimico disefiado para transmitir grandes cargas al hormigén como material base. En primer lugar se 4,83 €
realizard un taladro, con martillo a rotopercusién, de 115 mm. de profundidad y 14 mm. de diametro en el
elemento de hormigén de espesor minimo 140 mm. A continuacién se procedera a la correcta limpieza del taladro
para, seguidamente, inyectar la resina HIT-RE 500 hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se
introducira la barra o perno de anclaje. Se esperara el tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se
colocara la pieza a fijar y se dara el par de apriete correspondiente segun la ficha técnica del producto. Este anclaje
se calcula seguin la normativa europea ETAG, en su anexo C. No se incluye la barra o perno de anclaje.

ud Anclaje quimico disefiado para transmitir cargas al hormigédn como material base. En primer lugar se realizara un 4,92 €
taladro, con martillo a rotopercusion, de profundidad hasta 145mm y 14 mm. de didmetro en el elemento de
hormigén de espesor minimo 165 mm. A continuacidn se procedera a la correcta limpieza del taladro para,
seguidamente, inyectar la resina HIT-RE 500 o similar hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente
se introducird la barra o perno de anclaje con un leve movimiento de rotacién. Se esperara el tiempo de fraguado
correspondiente. No se incluye la barra o perno de anclaje

ud Anclaje quimico disefiado para transmitir cargas al hormigdn como material base. En primer lugar se realizard un 7,08 €
taladro, con martillo a rotopercusion, de profundidad hasta 305mm y 14 mm. de didmetro en el elemento de
hormigén de espesor minimo 330 mm. A continuacidn se procedera a la correcta limpieza del taladro para,
seguidamente, inyectar la resina HIT-RE 500 o similar hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente
se introducird la barra o perno de anclaje con un leve movimiento de rotacién. Se esperara el tiempo de fraguado
correspondiente.No se incluye la barra o perno de anclaje.

m Sustitucién de armadura afectada por pérdida de seccion o rotura, debido a un exceso de corrosidn u otras causas, 9,54 €
previo corte de la zona dafiada y empalme de la pieza nueva mediante soldado o mediante conexiones mecanicas.

4.6. RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS

Suministro y puesta en obra de capa de acabado de poliuretano mate liso con particulas coloreadas, tipo 11,39€
Mastertop TC 445 de BASF o similar, consistente en la aplicacién de dos capas de pintura de poliuretano coloreada
previa aplicacion de imprimacién epoxi, tipo Mastertop P 617 o similar. Colores a definir por la direccién de obra.

4.7. CONSERVACION O RESTAURACION DEL PASIVADO

Aplicacion manual de mortero cementoso realcalinizante monocomponente,tipo Mapefer o similar, como 14,56 €
pasivador de las armaduras y puente de unién entre hormigén y mortero de reparacion, en dos capas, respetando
escrupulosamente los tiempos de aplicacion y de espera entre capas.
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ud Corte de armaduras salientes o de restos de construccion, realizando un primer corte en forma de cola de milano 8,09 €
en el hormigdn, y corte de armadura entre 1y 3 cm bajo el nivel del elemento y posterior proteccién con mortero

de reparacion estructural con inhibidor de corrosién.

Suministro y aplicaciéon de puente de unién, mediante bomba airless y pistola especial sobre el hormigdn para 7,60 €
garantizar la perfecta adherencia del hormigon existente con el hormigdn de retraccién compensada y el de éste

con el mortero de nivelacion, mediante la imprimacion MasterEmaco P 2000 BP de BASF o similar, con un

consumo medio de 0,5-0,8 kg/m2.

4.8. PROTECCION DE ESTRUCTURAS METALICAS

Reparacion de chapas corroidas y/o reposicion de elementos aislados. 232,70 €

Pintura de proteccién y acabado en elementos metalicos consistente en una capa general de 19,55 €
imprimacién/revestimiento epoxi sin disolvente curado con poliamida, con un espesor de pelicula seca de 125

micras, con una capa de acabado a base de uretano polimérico de dos componentes con alto contenido en

sélidos, con un espesor de pelicula de 75 micras. Con un total de micras del sistema completo de 200 micras secas.

4.9. PARAMENTOS DE FABRICA

Chorreado con agua nebulizada a presion en béveda y timpanos para eliminar suciedad, humedades y 9,15 €

eflorescencias.

Picado de mortero de proteccién en paramentos de fabrica. 31,10 €

m? Saneado manual de elementos sueltos, fracturados, fisurados y de zonas con ausencia de piezas o pérdida de 11,32 €
seccion.

ud Taladro radial en la fabrica de ladrillo en la béveda de didmetro hasta 7mm y longitud hasta 100mm, incluso barra 6,65 €
de acero galvanizado e inyeccién de resina del taladro

Revestimiento de mortero de cal con acabado final de espesor medio 15cm para el relleno en las zonas 941,25 €
previamente saneadas y cosidas.

m? Rejuntado con mortero trixotrépico de cal para reparacidén de las llagas en los paramentos de fabrica de ladrillo de 62,02 €
la béveda

m Tubos dren agargolados para drenaje del trasdés de estructura de mamposteria. 75,00 €

4.10. EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO

dm3  Mortero epoxy tixotrdpico para adhesivado y reparacion estructural para reconstruccion de cufias de nivelacion, 10,54 €
incluso preparacion de la superficie y soplado de polvo.

ud Desmontaje de apoyos en estructura: pilas y estribos, incluso disposicion de medios auxiliares, medios humanos y 1.200,00 €
mecanicos para su completa ejecucion, incluso demolicién de mesetas y retirada de apoyos existentes, y ejecucion
y nivelacion de nuevas mesetas y tacon de nivelacion.

ud Gato de 1.000kN de capacidad, incluso parte proporcional de monitorizacién de izado con sensores de 2.499,99 €
desplazamiento y carga dotados de circuito eléctrico independiente, pupitre de control, bloqueo mecanico de
seguridad y rotula, y central hidraulica electrénica, incluso tiempo de alquiler para sustitucion de apoyos.

dm3  Apoyo de neopreno zunchado conforme a la Norma UNE en 1337 y marcado "CE", totalmente colocado. 25,14 €

dm3®  Apoyo de neopreno gofrado por ambas caras conforme a la Norma UNE en 1337 y marcado "CE", totalmente 32,15 €
colocado, incluso resina y operaciones de inyeccién, si proceden.

dia Alquiler diario de andamio metélico motorizado de proteccién con sistema anti-proyecciones con ocupacion 124,95 €
minima posible en el tablero y maxima de 3,80 m y ancho minimo libre de trabajo de 1,70 m, para trabajos en
estructuras, incluso modulo colgante que permita trabajos puntuales bajo la losa con capacidad para un operario y
respetando los galibos minimos, sistema de proteccion frente a la proyeccién de elementos y cualquier tipo de
particulas procedentes de los trabajos de demolicidn, hidrodemolicién o cualquier trabajo de reparacién de la
estructura, contra el trafico, el vial inferior o terceros, sistema de recogida de vertidos liquidos, transporte de ida y
vuelta de material, el montaje y desmontaje ( hasta 8 usos) y el alquiler diario del material, incluso desmontaje y
recolocacion. Totalmente terminado.

m Junta de elastémero armado hasta 100 mm de recorrido, con banda elastica de recogida de agua, incluso 415,89 €
impermeabilizacion de superficie de tablero en banda de posicionado de junta, desaglie de la banda elastica de
recogida mediante caldereta y bajante, medios auxiliares necesarios, totalmente ejecutada.
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m Junta de de betin modificado, con banda estanca eldstica de recogida de agua, incluso impermeabilizacion de 335,16 €

superfcie de tablero en banda de posicionado de junta,desagle de la banda eldstica de recogida mediante
caldereta y bajante. Incluso demoliciéon de mezcla bituminosa y picado de tablero de hormigdén y preparacién de la
superficie y transporte de productos sobrantes a punto de gestion de residuos.

m Junta de acera con banda estanca eldstica de recogida de agua, incluso impermeabilizacién de superficie de 116,32 €
tablero en banda de posicionado de junta, desagiie de la banda eldstica de recogida mediante caldereta y bajante,
incluso demoliciones en acerado para preparacion de la superficie y transporte de productos sobrantes a punto de
gestién de residuos.

m Imposta para el borde del tablero incluyendo el preparado y la soldadura a la chapa lagrimada. Incluye también 53,46 €
parte proporcional de medios auxiliares para la correcta ejecucion de la unidad de obra.

Rejilla con pletinas de acero galvanizado tipo "tramex" en pasarelas, peldafios y cubricién de huecos, para uso 65,40 €
peatonal y de mantenimiento (sobrecarga 10 kN/m2) incluso p.p de marcos, elementos de fijacion y soporte,
recibido, nivelacién y montaje, incluso estructura de sustentacion.

5. SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE CARRETERAS

m Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente de secado 1,14 €
instantdneo y de larga duracion, incluso premarcaje.

m Marca vial longitudinal continua de 10 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente de secado 1,12 €
instantdneo y de larga duracidn, incluso premarcaje.

m Marca vial longitudinal continua de 15 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente de secado 1,47 €
instantdneo y de larga duracion, incluso premarcaje.

m Marca vial longitudinal discontinua de 15 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente de secado 1,50 €
instantdneo y de larga duracidn, incluso premarcaje.

m Marca vial reflexiva, color naranja, para desvios provisionales, de 10 cm de ancho, realmente pintado, incluso 0,68 €
premarcaje.

m? Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detencidn, 20,80 €

etc., realmente pintado con spray-plastic en caliente de secado instantdneo y de larga duracién, incluso

premarcaje.
m? Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pintado con spray-plastic en caliente de 18,04 €
secado instantaneo y de larga duracidn, incluso premarcaje.

2 Borrado de marca vial. 12,02 €
Barrera de seguridad metalica tipo bionda simple de nivel de contencién H2 incluso p.p. de poste, separadores, 54,60 €
hinca, captafaros, juego de tornilleria, materiales auxiliares y piezas especiales en zona de abatimiento.

m Barrera de seguridad metalica tipo bionda simple de nivel de contencién H1, incluso p.p. de poste, separadores, 43,56 €
hinca, captafaros, juego de tornilleria, materiales auxiliares y piezas especiales en zona de abatimiento.

ud Suministro y colocacidn de terminal " cola de pez " para barrera bionda, incluso tornilleria y accesorios de fijacion. 37,70 €

m Pretil metalico con nivel de contencién H2, galvanizado en caliente y pintado, formado por largueros 134,92 €
longitudinales y postes verticales, incluso anclajes quimicos, tornilleria especifica y soportes, conforme a la
normativa vigente.

ud Pieza de terminal de pretil metalico con nivel de contencién H2, galvanizado en caliente y pintado, formado por 261,20 €
unidad terminal y largueros longitudinales, tornilleria especifica de pieza final y bandas reflectantes, conforme a la
normativa vigente.

m Pretil metdlico con nivel de contencién H3, galvanizado en caliente y pintado, formado por dos largueros 233,81 €
longitudinales y postes verticales, incluso anclajes quimicos, tornilleria especifica y soportes, conforme a la
normativa vigente.

ud Pieza de terminal de pretil metdlico con nivel de contencién H3, galvanizado en caliente y pintado, formado por 487,80 €
unidad terminal y largueros longitudinales, tornilleria especifica de pieza final y bandas reflectantes, conforme a la
normativa vigente.

m Pretil metalico con nivel de contencién H4b, galvanizado en caliente y pintado, formado por largueros 324,45 €

longitudinales y postes verticales, incluso anclajes quimicos, tornilleria especifica y soportes, conforme a la
normativa vigente.
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ud Pieza de terminal de pretil metdlico con nivel de contencién H4b, galvanizado en caliente y pintado, formado por 523,85 €

unidad terminal y largueros longitudinales, tornilleria especifica de pieza final y bandas reflectantes, conforme a la
normativa vigente.

m Suministro y colocacién de pretil de hormigén armado prefabricado con nivel de contencién H2 anclado a la 213,86 €
estructura, incluso parte proporcional de todos los elementos de unién necesarios para su instalacion, incluso
elementos de anclaje con resina epoxi y mortero de relleno segin necesidad.

m Suministro y colocacidn de pieza terminal de pretil de hormigén armado prefabricado con nivel de contencién H2 239,34 €
anclado a la estructura, incluso parte proporcional de todos los elementos de unidn necesarios para su instalacion
y relleno de nivelacién segun necesidad.

m Suministro y colocacion de pretil de hormigén armado prefabricado no anclado a la estructura con nivel de 199,51 €
contencion H4b, incluso parte proporcional de todos los elementos de unién necesarios para su instalacion.

m Suministro y colocacidn de pieza terminal de pretil de hormigén armado prefabricado no anclado a la estructura 234,55 €
con nivel de contencién H4b, incluso parte proporcional de todos los elementos de unién necesarios para su
instalacion.

m Suministro y colocacion de pretil de hormigén armado prefabricado con nivel de contencién H4b anclado a la 274,55 €

estructura, incluso parte proporcional de todos los elementos de unién necesarios para su instalacion, incluso
elementos de anclaje con resina epoxi, incluida barandilla metdlica superior galvanizada y pintada, y su tornilleria.

m Suministro y colocacién de pieza terminal de pretil de hormigdén armado prefabricado con nivel de contencién H4b 310,62 €
anclado a la estructura, incluso parte proporcional de todos los elementos de unidn necesarios para su instalacion,
incluso elementos de anclaje con resina epoxi, sin incluir la barandilla metalica superior ni el elemento terminal
metalico.

ud Suministro y colocacidn de pieza terminal de barandilla metdlica superior galvanizada y pintada, incluso parte 322,88 €
proporcional de elementos de unidn necesarios para su instalacién, incluso tornilleria galvanizada y anclajes
mecanicos M16 para su fijacién.

ud Unidad de suministro y colocacidn de kit de junta de dilatacién en pretil de homigén armado de nivel de 233,39€
contencién H2.

ud Unidad de suministro y colocacién de kit de junta de dilatacion en pretil de homigén armado de nivel de 286,93 €
contencion H4b.

m Barrera de seguridad rigida simple (BHS) ejecutada "in situ" de hormigén en masa HM-25, de altura = 80 cm, 53,43 €
totalmente terminada.

m Barrera de seguridad rigida doble (BHD) ejecutada "in situ" de hormigén en masa HM-20, de altura = 80 cm, 55,58 €
totalmente terminada.

m Suministro y colocacién de barrera de seguridad de hormigdn doble prefabricada (BHAP) de hormigdén en masa 47,09 €
HM-20, totalmente terminada.

m Suministro e instalacién barrera de hormigén tipo de cadena de eslabones pesada, nivel de contencién H2, 110,38 €

simplemente apoyado sobre la estructura; incluso operaciones de replanteo y piezas especiales.

6. ACABADOS

m Suministro y colocacién manual mediante Util de seguridad de bordillo prefabricado de hormigén, en recta o 11,26 €
curva, para delimitacién de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado.

2 Pavimento de cemento continuo ruleteado en aceras, incluso llagueado. 10,86 €
2 Suministro y colocacién de adoquinado prefabricado de hormigdn, sinusoidal o poligonal, asentado sobre arena 25,19 €
incluso recebado de juntas con arena caliza fina, en color gris.
m? Suministro y colocacidn de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15,58 €
15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
m? Suministro y colocacidn de loseta hidraulica de color gris lisa de 21 x 21 cm, en aceras, incluso mortero de asiento 15,44 €
y enlechado de juntas.
m? Suministro y colocacidn de loseta hidraulica de color rojo de 30 x 30 cm con botones cilindricos, ordenanza S.B.A., 17,82 €
en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
m? Suministro y colocacidn de baldosa de 40 x 40 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso mortero de 25,74 €
asiento y enlechado de juntas.
m? Suministro y colocacidn de baldosa de 40 x 40 cm de terrazo lavado, con canto rodado, en aceras, incluso mortero 18,45 €

de asiento y enlechado de juntas.

ANEXO 02 DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTRUCTURAS
EN LAS CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (2018-2021)"
8/14



01-11-01-01 Precios Udds Obra

* A Kk
woax
VIVIENI

Comunidad de

RANSPORTES,
Madrid

Ud Resumen Precio

m? Suministro y colocacién de pavimento con piedra irregular de pizarra, de entre 3 y 4 cm de espesor, acabado 32,67 €

natural, recibido con mortero de cemento M-5 y rejuntado con el mismo material. Incluso p/p de preparacién
previa de las piedras, cortes, remates de cantos, realizacion de encuentros con otros materiales, juntas y limpieza
final. Incluso preparacién de la superfice, piezas, rejuntado y limpieza.

m? Fabrica de ladrillo cerdmico macizo a una cara vista (M.V.), en muros de 1/2 pie de espesor, tomado con mortero 27,66 €
de 5 N/mm2 (M-5) de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y arena de rio, incluso rejuntado y limpieza de los pafios.
(Ladrillos lisos de color rojo natural de 24 x 11,5 x 5,2 cm).

m Montaje de barandilla de acero galvanizado en caliente, de altura de 1,10 m, premontada en taller, incluso 162,19 €
aplicacion de pintura de proteccién formada por una primera capa general de imprimacién/revestimiento epoxi

sin disolvente curado con poliamida, con un espesor de pelicula seca de 125 micras, y una segunda capa de
acabado a base de uretano polimérico de dos componentes con alto contenido en sélidos, con un espesor de
pelicula de 75 micras (total micras sistema: 200 micras secas), incluso sistemas de anclaje y sujecion a la
estructura.

m Montaje de barandilla de acero galvanizado en caliente, de altura de 1,40 m, premontada en taller, incluso 187,94 €
aplicacion de pintura de proteccion formada por una primera capa general de imprimacion/revestimiento epoxi
sin disolvente curado con poliamida, con un espesor de pelicula seca de 125 micras, y una segunda capa de
acabado a base de uretano polimérico de dos componentes con alto contenido en sélidos, con un espesor de
pelicula de 75 micras (total micras sistema: 200 micras secas), incluso sistemas de anclaje y sujecion a la
estructura.

m Suministro y colocacion de pantalla antivandalica, de 2,50 m de altura, incluso panel de metal expandido, acero 179,20 €
S275JR galvanizado y lacado, chapa perfilada prelacada, remache de acero inoxidables, poste de anclaje y material
auxiliar necesario.

7. DESVIOS DE TRAFICOS

u Montaje y desmontaje de desvio de tréfico, con corte de carril, incluyendo mano de obra, maquinaria y elementos 1.036,14 €
necesarios de sefializacion.

dia Jornada de trabajo de piloto de via, para control de circulacién y electrificacién en cortes de catenaria, incluso 388,80 €
todo el material de obra necesario para llevar a cabo los trabajos necesarios y la comprobacién del corte de la
tension.

8. PROTECCION DEL ENTORNO

m Suministro y colocacidn de cerramiento de tela metalica galvanizada de 2.00 m de altura, segiin N.E.C. (MU-42B), 23,45 €
incluso cimentacion.

m? Pantalla acustica de 100 mm de espesor, fonoabsorbente, certificada como A4-B3, segln las normas EN-1793-1y 119,47 €
EN-1793-2, respectivamente. Colocada sobre perfiles HEB, incluso p.p. de cimentacion, accesorios y remates.

9. REPOSICION DE SERVICIOS

m Suministro e instalacién de tuberia verde de polietileno de alta densidad segiin norma UNE 50086 de hasta 110 2,37 €
mm de didmetro, sin incluir excavacién y relleno de zanja.

m Suministro e instalacién de tuberia de polietileno de alta densidad, coextruida, de doble pared nervada exterior y 21,58 €
lisa interior, segun especificaciones de la Norma EN 13.476, rigidez anular minima de 16 KN/m2 (SN mayor o igual
a 16 KN/m2 seglin Norma UNE-EN-ISO 9969), de diametro nominal hasta 315 mm, incluso p.p.de piezas de
empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.

Desmontaje de cable de energia, hasta 25 mm2 de seccidn, de canalizacion existente. 0,90 €

Retirada de cableado existente, incluso retirada de la canalizacidn, excavacion, relleno con material similar al 10,97 €
existente, carga y transporte de material sobrante a punto de gestion de residuos.

ud Acondicionamiento de arqueta en estructura, incluso picado sobre arqueta existente, regularizacién y nivelacion 286,39 €
de la superficie con hormigén HM-20, encofrado y desencofrado, cerco y tapa de fundicion resistente al trafico,
material auxiliar, carga y transporte de material sobrante a punto de gestién de residuos.

ud Cimentacion de soporte, tipo C-3 para columna o baculo de 8 a 12 m de altura, con hormigén HM-25, segin 340,18 €
N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundicién, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ¢ 110 mm
segun N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-35, situada en acera existente a mantener de e=
0.20 m con levantado y reposicion total de la acera.
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m Suministro y colocacién de tuberia de polietileno de alta densidad para pasatubos, de doble capa corrugada y 4,81 €

color rojo la exterior y lisa e incolora la interior de hasta 3110 mm de didmetro, embebida en el recrecido de la
losa de la estructura con hormigén y utilizada como pasatubos de la canalizacion de red de alumbrado publico,
incluso codos y piezas especiales

m Suministro y colocacidn de tubos de polietileno de alta densidad en zanja, de doble capa corrugada y color rojo la 6,36 €
exterior y lisa e incolora la interior de 110 mm de diametro en zanja, para canalizacién de red eléctrica de
alumbrado publico, incluso codos y piezas especiales.

ud Arqueta de paso, derivacién o toma de tierra de 60x60 cm, segtin N.E.C., incluso movimiento de tierras y tapa de 136,53 €

fundicidn, situada en acera existente a mantener de 0,20 m de espesor, con levantado y reposicidn total de la
acera.

ud Arqueta de hormigén HM-20 de 1/2 pie de espesor, de dimensiones interiores 0,6 x 0,6 x 0,6 m., para red de 156,61 €
alumbrado publico, incluso excavacién, encofrado y desencofrado, material auxiliar y de relleno necesario

compactado, marco, tapa de fundicidn, carga y transporte de material sobrante a acopio. Totalmente terminada.

m Suministro y colocacién de cableado para red de alumbrado publico, instalado en el interior de pasatubos o tubos 1,02 €
enterrados, incluso parte proporcional de empalmes, conexiones y derivaciones. Totalmente terminado.

ud Baculo metdlico tipo AE-21.1 de 12 m de altura y brazo de 2 m, sin pintar, segin P.C.T.G., incluyendo transporte y 585,88 €
montaje y excluyendo la cimentacién.

ud Luminaria cerrada con equipo, clase |, segiin P.C.T.G., para lampara de vapor de sodio de alta presion de hasta 400 217,77 €
W, con transporte y montaje.

ud Luminaria cerrada con equipo,clase |, segiin P.C.T.G., para ldmpara de vapor de sodio de alta presiéon de hasta 463,29 €
1000 W, con transporte y montaje.

ud Luminaria cerrada con equipo para pasos inferiores, clase I, segtin P.C.T.G., para ldmpara de vapor de sodio de alta 200,61 €
presién de 150W, con transporte y montaje.
Suministro de cinta sefializadora de atencion cable eléctrico. 0,19 €
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 3 x 2,5 mm2 de seccidn para una tensién nominal de 0,6/1 Kv 1,94 €
en canalizacién por fachada, incluido pequefio material.

m Conductor termoplastico especial de 3 x 2,5 mm2. de seccidn, segun Norma UNE-21029, cilindrico para instalacién 197 €

interior en candelabro, baculo o brazo mural, instalado.
ud Caja de conexion y proteccion para baculo y brazos murales, construida en poliester reforzado con fibra de vidrio o 30,81 €

policarbonato y provista de cuatro bases aptas para cartuchos de cortacircuitos de hasta 20 A. (10 x 38) y cinco
bornas de conexidn para cable de hasta 25 mm2, incluidos dichos cartuchos, instalada.

ud Numeracion de baculo, columna y brazo mural 1,07 €

ud Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado seguiin AE. 14.4 en zona terriza con tapa de hormigén incluyendo 95,25 €
transporte e instalacion.

ud Suministro y colocacion de baculo metalico tipo AE-21.1 de 12 m de altura y brazo de 2 m, con pieza de anclaje 1.142,08 €
fusible tipo sistema Palazdn o similar, como sistema de proteccion ante impactos (recomendado para instalar en
los baculos que se encuentran dentro de la zona delimitada por el ancho de trabajo del pretil o barrera), incluso
sistema de sujecion del baculo que impida su caida a nivel inferior, transporte, montaje y piezas especiales,
excluyendo la cimentacidn. Totalmente terminado y probado.

ud Caja de empalme o derivacién de 245 x 245 x 98 mm sin bornas, construida en poliester con fibra de vidrio con 13,21 €
colocacién, transporte y pequefio material.

ud Montaje o desmontaje de baculo metalico, incluida luminaria, hasta 14,5 m de altura. Incluyendo carga o acopio 56,32 €
en obra y excluyendo demolicién de cimentacion.

m Tubo de PVC rigido blindado, GP-7, hasta D-29 grapado, incluso colocacion. 6,80 €

10. INFORMES

ud Redaccién de "Informes Preliminares de Reparacion”, incluidas las visitas necesarias sin medios especiales de 2.700,00 €
acceso.
ud Redaccién de "Informes de Evaluacién y Propuesta de Soluciones", que permita caracterizar el estado del puente, 7.000,00 €

el nivel de servicio que presta y su adaptacion a la normativa vigente, y que describa, ademas, los resultados de
los trabajos de campo y ensayos de laboratorio realizados, incluyendo el levantamiento de la geometria y de todo
tipo de dafios, en su caso, y una propuesta valorada de las correspondientes soluciones.

ud Redaccién de Informe Técnico de Reparacion. 21.000,00 €

ud Redaccién de Informe Final incluso Plan de Mantenimiento. 2.700,00 €
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11. INSPECCION ESPECIAL

11.1. MEDIOS DE ACCESO ESPECIALES

PA Puesta a disposicion de barca o medio de inspeccidén acudtica, incluso transporte hasta emplazamiento. 671,50 €
dia Prestacion de servicios de barca o medio de inspeccién acudtica. 481,68 €
PA Puesta a disposicion de equipo de toma de datos en altura. 683,37 €
dia Prestacion de servicios de toma de datos en altura. 793,70 €
PA Puesta a disposicion de equipo de inspeccion subacuatica, incluyendo todos sus medios auxiliares propios, y, 1.159,70 €

especificamente las barcas, incluso redaccion del informe de interpretacion de resultados.

dia Prestacion de servicio del equipo de inspeccién subacuatica. 893,00 €
PA Puesta a disposicion de gria autopropulsada con cesta de alcance en altura hasta 15 m. 206,43 €
dia Prestacion de servicio de grua autopropulsada con cesta de alcance en altura hasta 15 m. 174,99 €
PA Puesta a disposicion de gria autopropulsada articulada con cesta de alcance hasta 25m de distancia. 213,85 €
dia Prestacion de servicio de gria autopropulsada articulada con cesta de alcance hasta 25m de distancia. 230,74 €
PA Puesta a disposicion de pasarela de inspeccion. 1.128,00 €
dia Prestacion de servicio de pasarela de inspeccién. 1.551,00 €
PA Puesta a disposicion de plataforma elevadora de trabajo hasta 10 m de altura. 202,28 €
dia Prestacion de servicio de plataforma elevadora de trabajo hasta 10 m de altura. 144,15 €
PA Puesta a disposicion de equipo de desbroce. 151,86 €
dia Prestacion de servicio de equipo de desbroce. 198,72 €
dia Prestacion de servicio de corte y mantenimiento del trafico. 846,01 €
dia Prestacion de personal Piloto de RENFE. 388,80 €

11.2. EJECUCION DE PRUEBAS DE CARGA

ud Realizacién de prueba de carga en marco o pdrtico de hormigén armado. 1.130,34 €

ud Realizacién de prueba de carga en puente isostatico de un vano de luz <= 20 m o en el 1ler vano de un puente de 1.710,78 €
varios vanos isostaticos de luces <= 20 m.

ud Realizacién de prueba de carga en puente isostético de varios vanos por cada vano de luz<= 20m, excepto el 571,28 €
primer vano.

ud Realizacién de prueba de carga en puente isostatico de un vano de luz > 20 m o en eller vano de un puente de 2.805,83 €
varios vanos isostaticos de luces> 20m.

ud Realizacién de prueba de carga en puente isostatico de varios vanos por cada vano de luz> 20 m, excepto el primer 702,64 €
vano.

ud Realizacién de prueba de carga en pasarela peatonal. 1.710,78 €

ud Realizacién de prueba de carga en puente hiperestatico de hasta 4 vanos de luz maxima <= 40 m. 3.571,06 €

ud Realizacién de prueba de carga en puente hiperestatico de mas de 4 vanos de luz maxima<= 40 m, por cada vano 571,28 €
en exceso de los 4 primeros.

ud Realizacién de prueba de carga en puente hiperestatico de hasta 4 vanos de luz maxima > 40 m. 4.360,01 €

ud Realizacién de prueba de carga en puente hiperestatico de mas de 4 vanos de luz maxima> 40 m, por cada vano 873,72 €
en exceso de los 4 primeros.

dia Puesta a disposicion y prestacion de servicio de vehiculo de suministro de carga. 470,47 €

11.3. TOMA DE MUESTRAS

11.3.1. HORMIGON O FABRICA

PA Puesta a disposicion de equipo de toma de muestras de hormigon o fabrica incluso redaccién de informe de 672,09 €
interpretacién de los resultados.

ud Extraccion de probetas testigo en hormigén o fabrica mediante sonda de didmetro<= 100 mm y hasta 1.200 mm 134,42 €
de longitud incluso relleno de taladro con mortero especial.

ud Extraccion de probetas testigo de hormigdn o fabrica mediante sonda de didametro> 100 mm y hasta 1.200 mm 204,68 €
de longitud incluso relleno de taladro con mortero especial.

ud Toma de muestras superficial de hormigdn o fabrica. 33,58 €

ud Realizacién de cala de longitud hasta 50 cm en estructura de hormigén armado o pretensado hasta descubrir 114,26 €
armadura.

ANEXO 02 DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTRUCTURAS
EN LAS CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (2018-2021)"
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01-11-01-01 Precios Udds Obra

Ud Resumen Precio
ud Toma de muestra de acero pasivo incluyendo apertura de cala y reposicién del recubrimiento con mortero 175,96 €
especial.
11.3.2. ESTRUCTURA METALICA
ud Puesta a disposicion de equipo de toma de muestras en estructura metdlica. 672,09 €
ud Toma de muestras en estructura metalica de tamafio< 500 cm. 168,02 €
11.3.3. GEOTECNIA
PA Puesta a disposicion de equipo de sondeos. 672,09 €
m Sondeo a rotacién en suelo o roca hasta 40 m de profundidad con extraccién continua de testigos, toma de 163,13 €
muestras inalteradas o parafinadas cada 2m y ejecucidn de SPT cada 2m, incluso cajas.
PA Puesta a disposicion de equipo para ejecucion de catas. 202,28 €
ud Realizacién de catas en cualquier tipo de terreno hasta 3 m de profundidad. 200,50 €
ud Realizacién de calicata para la determinacion de las dimensiones de cimentacidn hasta 3 m de profundidad. 403,26 €
m Sondeo a rotacién en materiales sueltos (bolos, gravas, escollera. ..) hasta 40 m de profundidad con extraccion 213,85 €
continua de testigos, toma de muestras inalteradas o parafinadas cada 2m y ejecucién de SPT cada 2m, incluso
cajas.

ANEXO 02 DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTRUCTURAS
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01-11-01-01 Precios Udds Obra

Ud Resumen Precio
11.4. METODOS ESPECIALES DE INSPECCION. ENSAYOS "IN SITU"

11.4.1. EN HORMIGON O FABRICA

PA Puesta a disposicion de equipo especial de inspeccidn o de realizacién de ensayos in situ en hormigdn o fabrica, 812,09 €
incluso redaccidn de informe con la interpretacién de los resultados.

ud Inspeccidon mediante endoscopio incluido taladro de D<=100 mm y longitud maxima de 1.200 mm y relleno de 116,27 €
taladro con mortero especial.

ud Determinacion de la velocidad de ultrasonido en hormigén. 33,60 €

ud Realizacién de ensayo pull-of para verificacion de agarre del mortero. 183,89 €

ud Realizacién de ensayo "impacto-eco". 18,33 €

m Determinacidn de la intensidad de corrosion, resistividad eléctrica y potencial de corrosion en armaduras. 232,18 €

11.4.2. EN ESTRUCTURAS METALICAS

PA Puesta a disposicidon de equipo especial de inspeccion o de realizacion de ensayos in situ en elemento metalico, 812,09 €
incluso redaccién de informe con la interpretacién de los resultados.
ud Determinacion del espesor remanente de acero mediante ultrasonido. 12,21 €
ud Ensayo de ultrasonido en roblones. 21,12 €
m Ensayo de liquidos penetrantes en soldadura. 44,61 €
m Ensayo de chequeo de soldadura por ultrasonidos. 58,43 €
ud Determinacion del espesor de pintura de recubrimiento mediante métodos magnéticos. 46,03 €
ud Ensayo de dureza Brinell. 21,65 €
11.5. AUSCULTACION

11.5.1. MEDIDA DE MOVIMIENTOS EN JUNTAS O FISURAS

ud Suministro y montaje de clinémetro para medida de giros de +- 1 grado sexagesimal de rango y 0,002 grados 1.221,99 €
sexagesimales de precision, incluida primera lectura.
ud Suministro y montaje de fisurdmetro para control de apertura de grietas compuesto por placas de metacrilato 110,34 €

independientes y regladas con rango de +-25 mm, incluida la primera lectura.
11.5.2. MEDIDA DE DEFORMACIONES

ud Suministro y montaje de extensémetro para el control de deformaciones unitarias en el hormigdn con rango de 568,23 €
2.500 my 0,5 m de sensibilidad, incluida primera lectura.
ud Suministro y montaje de extensémetro para el control de deformaciones unitarias en elementos metalicos con 507,12 €

rango de 2.500 m y 0,5 m de sensibilidad, incluida primera lectura.
11.5.3. CELULAS DE CARGA

ud Suministro y montaje de célula de carga para control de carga vélida hasta 1.350 kN, incluida primera lectura. 1.710,78 €

11.5.4. MONITORIZACION

ud Programa de monitorizacién en continuo para realizar el seguimiento y caracterizaciéon del comportamiento de 16.920,00 €
uno o varios puentes. Estara basado en la trasmision automdtica de registros a un "centro de datos". Incluira el
numero de sensores, instrumentacidn y aparataje necesario para su correcto funcionamiento. Incluye tambien la
estacién de monitorizacion con los elementos necesarios, asi como la Web de presentacion de la informaciony el
mantenimiento durante la duracién del contrato.

11.6. TOPOGRAFIA

PA Puesta a disposicion de equipo de topografia de precision. 685,74 €
PA Toma de datos topograficos del cauce del rio. 2.669,40 €
dia Prestacion de servicios de equipo de topografia para levantamiento de detalle de obras de paso. 537,68 €
dia Prestacion de servicios de equipo de gabinete para el desarrollo, calculo, edicién e impresion en gabinete de los 336,05 €
datos de campo del levantamiento de detalle efectuado.
ud Instalacion de base de medida compuesta por un clavo de material inoxidable tipo bionda en tablero de puente. 213,85 €
ud Nivelacidn de precision de tablero de puente, incluida representacidn grafica y analisis de resultados. 1.306,82 €
ud Modelizacién 3D con LASER ESCANER incluso termografia si fuera necesario, procesado e informe de resultados. 9.400,00 €

ANEXO 02 DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTRUCTURAS
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01-11-01-01 Precios Udds Obra

Ud Resumen Precio

11.7. ENSAYOS DE LABORATORIO

11.7.1. EN HORMIGON Y FABRICA

ud Ensayo de compresion simple de probeta testigo. 29,01 €
ud Ensayo de compresion y determinacién del médulo de deformacién. 141,12 €
ud Ensayo de traccién indirecta o brasilefio. 27,29 €
ud Andlisis quimico para la determinacién de conglomerante hidraulico y composiciéon ponderal del hormigon. 396,54 €
ud Anélisis quimico y petrografico de probetas testigo de fabrica. 255,37 €
ud Determinacion del contenido de cloruros. 114,26 €
ud Determinacion del contenido de sulfatos. 90,74 €
ud Determinacion del contenido de aluminatos. 141,13 €
ud Determinacion de la profundidad de carbonatacién. 31,59 €
ud Determinacion del perfil de cloruros. 228,51 €
ud Ensayo de difraccién de rayos X. 395,27 €
ud Ensayo de traccion en probetas de acero. 91,17 €
ud Determinacién de la seccidn residual en armadura. 114,26 €
ud Ensayo de porosidad y densidad. 96,43 €
ud Ensayo de agresividad potencial del agua. 417,02 €

11.7.2. EN ESTRUCTURA METALICA

ud Ensayo de traccién simple. 114,26 €

ud Analisis quimico para la verificacion de la soldabilidad del acero. 201,63 €

ud Anadlisis quimico del acero determinado contenido de carbono, azufre, fésforo, silice, manganeso, cromo, niquel y 201,63 €
molibdeno.

ud Ensayo Charpy de resistencia a flexion por choque desde temperatura ambiente hasta -60° C. 228,51 €

11.7.3. EN MUESTRAS DE CATAS Y SONDEOS

ud Preparacidén de muestra para cualquier tipo de ensayo. 11,43 €
ud Determinacion de la humedad natural. 6,23 €
ud Determinacidn de la densidad aparente. 8,74 €
ud Determinacion del peso especifico. 17,47 €
ud Determinacion de limites Atterberg. 22,84 €
ud Determinacion de granulometria. 26,88 €
ud Determinacion del equivalente de arena. 14,53 €
ud Ensayo de compresién simple en suelos. 24,94 €
ud Ensayo de corte directo sobre muestra inalterada (desde sin consolidar y sin drenaje hasta consolidado y drenado. 145,32 €
ud Ensayo triaxial UU, CU o CD. 234,31 €
ud Ensayo edométrico con al menos 7 escalones de carga, 3 de descarga y curvas consolidacion-tiempo. 116,02 €
ud Ensayo Préctor normal. 47,16 €
ud Ensayo Préctor modificado. 54,57 €
ud Ensayo CBR. 90,76 €
ud Ensayo de compresion simple en roca con medida del médulo de deformacién. 74,92 €
ud Determinacion del contenido de carbonatos. 18,15 €
ud Determinacion del contenido de sulfatos. 33,58 €
ud Determinacidon del contenido de materia orgdnica. 22,84 €
ud Anédlisis quimico completo del agua, para determinar su agresividad. 84,41 €
ud Analisis mineraldgico mediante difraccién de rayos X. 84,57 €
ud Anglisis petrografico mediante ldmina delgada. 63,19 €

ANEXO 02 DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTRUCTURAS
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CONSEJERIA DE TRANSPORTES,
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad de Madrid

LISTADO DE MANO DE OBRA

UD RESUMEN PRECIO

h  Encargado 17,79 €
h Capataz 17,27 €
h  Oficial primera 16,84 €
h  Oficial segunda 15,91 €
h  Ayudante 15,60 €
h  Pedn especializado 15,29 €
h  Pedn ordinario 15,13 €
h  Cuadrilla A 43,76 €
h Piloto de via 45,00 €

ANEXO 02 DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
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bl CONSEJERIA DE TRANSPORTES,
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad de Madrid

LISTADO DE MAQUINARIA

ubD RESUMEN PRECIO
h Equipo de tesado 31,60 €
h Equipo de corte con corona de diamante 50,60 €
h Camiodn hormigonera 61,23 €
h Equipo hidrdulico de hidrodemolicion 85,00 €
ud Puesta a disposicidn equipo hidrdulico de hidrodemolicién 100,00 €
h Furgén de 3.500 Kg con caja abierta 19,42 €
h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 2,79 €
h Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m. 159,12 €
h Grua telescopica autoprop. 20 t 49,75 €
h Grua telescopica autoprop. 60 t. 113,00 €
h Grua telescopica autoprop. 120 t. 206,00 €
mes Alquiler graa torre 30 m. 750 kg. 1.075,00 €
ud Mont/desm. grua torre 30 m. flecha 3.300,00 €
mes Alquiler telemando 116,00 €
ud Tramo de empotramiento grua torre <40 m. 1.566,00 €
h Plataforma elev. telescép. 16 m. 13,00 €
h Taladradora mecanica 7,52 €
h Hormigonera 200 I. gasolina 2,42 €
h Pta.asfdlt.caliente discontinua 160 t/h 319,36 €
h Inyectadora hidraulica c/grupo 35,72 €
h Dozer cadenas D-6 140 CV 58,79 €
h Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 34,62 €
h Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 48,33 €
h Fresadora pavimento en frio a=1000 mm 172,55 €
h Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 41,91 €
h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,98 €
h Retrocargadora neumdticos 50 CV 32,64 €
h Retrocargadora neumaticos 75 CV 36,80 €
h Retro-pala con martillo rompedor 48,45 €
h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 2,26 €
h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 3,07 €
h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar 3,91€
h Compres.portatil diesel 10 m3/min. 12 bar 14,65 €
h Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,01€
h Martillo manual picador neumatico 3,01€
h Martillo manual perforador hidraul.16 kg 4,87 €
h Dumper convencional 2.000 kg 5,00 €
h Camidn basculante de 8 t. 31,37 €
h Camion basculante 4x2 10 t. 33,39 €
h Camion basculante de 12 t 40,68 €
h Camion basculante 6x4 20 t. 42,40 €
h Camidén con gria 6 t. 49,93 €
h Camidén con grua 12 t. 57,43 €
h Camion grua con cesta 41,32 €
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CONSEJERIA DE TRANSPORTES,
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad de Madrid
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LISTADO DE MAQUINARIA

RESUMEN

Camion cesta 12 m.

Barredora remolcada

Barredora remolcada c¢/motor auxiliar
Camidn cisterna de agua 16 t
Extended.asfaltica cadenas 2,5/6m.110CV
Bandeja vibrante de 300 kg.

Rodillo vibrante manual tandem 800 kg.
Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.
Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t
Compactador asfalt.neum.aut 6/15t
Distribuidora material bituminoso
Cortadora de pavimentos

Aguja neumatica s/compresor D=80mm.

Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.

Vibrador de aguja eléctrico

Equipo de inyeccion manual resinas
Lijadora con disco de diamante
Atornilladora eléctrica

Pistola de aplicacion

Montaje y desmontaje P.L.G 30 m
Hincadora de postes

Equipo pintabanda aplic. convencional
Equipo pintabandas spray

Grupo 40KVA insonorizado

Equipo oxicorte

Taladro eléctrico

Sonda sacatestigos

Equipo chorro aire presion

Equipo cepillado mecédnico

Equipo chorro agua nebulizada
Equipo de agua a presion

Equipo chorro arena presion
Pulverizador a motor auténomo
Magquinaria de elevacion

Servicio con gato hidraulico

Grua autopropulsada con cesta hasta 15m

01-11-01-03 Precios Maquinaria

PRECIO
35,08 €
8,45 €
10,51 €
37,67 €
88,18 €
4,76 €
5,84 €
38,55 €
54,15 €
48,18 €
77,49 €
8,08 €
1,02€
4,84 €
535€
4,96 €
515€
1,65€
2,00 €
0,15€
30,12 €
30,12 €
110,21 €
24,37 €
5,20€
2,50€
6,66 €
2,89€
135€
4,33 €
3,50€
2,67 €
6,59 €
60,52 €
2.119,04 €
162,03 €
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CONSEJERIA DE TRANSPORTES,
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad de Madrid
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LISTADO DE MATERIALES

RESUMEN

Oxiasfalto en sacos tipo OA 80/25, de aplicacidn en caliente
Ladmina de impermeabilizacién de betun asfaltico de 4 kg/m?
Suministro de Geotextil no tejido tipo 1

Emulsién bituminosa tipo C60BF5IMP

Tubo ranurado de PVC @ 50 mm

Tub.dren. PVC

Bajante pref. 1000x780x430-320

Puesta a disposicion y prestacién de vehiculo de carga
Servicio de toma de datos en altura

Inspeccion mediante endoscopio

Extensometro

Programa de monitorizaciéon

Instalacidn de base de medida

Nivelacién de precision, representacion grafica e informes
Proteccion antiproyecciones nivel inferior

Panel de metal expandido

Acero S275JR galvanizado y prelacado

Chapa perfilada prelacada

Remache acero inoxidable

Poste tubo rectangular 60x80x3 mm

Mortero modificado con polimeros R2

Mortero estructural con inhibidor de corrosién
Imprimaciéon MasterBrace P3500

Fibra de carbono MasterBrace FIB 450/25 CFS de BASF
Resina saturante MasterBrace SAT 4500 de BASF
Placa de fibra de carbono Carboplate E170/100/1.4
Mortero estructural R3 modificado con polimeros
Material complementario o pzas. especiales
Imprimacion MapeWrap Primer 1

Adhesivo estructural Adesilex PG 1

Placa de fibra de carbono Carboplate E170/50/1.4

Estuco epoxidico regularizador superficie hormigédn MapeWrap 12

Adhesivo epoxidico para impregnacién de MapeWrap

Tejido unidirecc de fibra de carbono MapeWrap C UNI-AX 300/40

Mortero técnico de cal hidraulica natural

Imprimacion asfaltica

Capa de oxiasfalto 85/40

Lamina impermeabilizante LBM (SBS) FV 3,0 kg

Lamina impermeabilizante LBM (SBS) FP T 6,0 kg
Cazoleta EPDM para desagilie d=110mm

Imprimacién asfaltica + [dmina de betun elastémero
Neopreno gofrado

Pieza de anclaje fusible y sistema de sujeccion del baculo

Acero laminado S355J2, cortado a medida con capa de imprimacion

Rheomac

01-11-01-04 Precios Materiales

PRECIO
1,01 €
4,72 €
0,75 €

305,00 €
0,71€
5,15 €
50,85 €
435,62 €
734,91 €
6,39 €
437,12 €

15.666,67 €
35,78 €

1.210,02 €
2,54 €
20,43 €
1,56 €
13,35 €
0,10€
13,82 €
1,37 €
1,20 €
29,44 €

98,91 €
14,96 €
85,00 €
0,63 €
0,51€
25,00 €
15,10 €
55,00 €
15,00 €
25,00 €
112,50 €
0,50 €
2,29 €
2,51€
8,27 €
16,85 €
17,84 €
15,38 €
26,69 €
521,25 €
1,71 €
2,50 €
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01-11-01-04 Precios Materiales
R
CONSEJERIA DE TRANSPORTES,
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad de Madrid

LISTADO DE MATERIALES

ub RESUMEN PRECIO
m Barrera de hormigdn nivel de contencién H2 88,92 €
ud Pieza terminal de pretil H2/B/W4/0,90 230,00 €
m Pretil H2/B/W4/0,90, anclaje quimico 116,00 €
m Pretil H4b/B/W4/0,90 289,15 €
ud Pieza de terminal de pretil H4b/B/W4/0,90 465,84 €
m Pretil H3/B/W2/0,60 204,94 €
ud Pieza terminal de pretil H3/B/W2/0,60 427,01 €
m Pretil DB 100AS-R H4b/B/W5/0,98 176,53 €
m Pretil NJ 100 H2 o similar 175,50 €
m Pretil con barandilla superior H4b/B/W5/0,2 m con marcado CE 246,01 €
m Pieza terminal de pretil DB 100AS-R H4b/B/W5/0,98 204,96 €
m Pieza terminal de pretil NJ 100 H2 o similar 188,47 €
m Pretil con barandilla superior H4b/B/W5/0,2 m con marcado CE 283,80 €
ud Terminal de barandilla metalica superior para pretil de hormigoén 286,74 €
ud Kit de junta de dilatacidn en pretil de hormigén 250,00 €
kg Mortero estructural R4 modificado con polimeros 1,25 €
ud Transporte de ida y vuelta de andamio de proteccion y sist. Anti 504,00 €
ud Alquiler trimestral de andamio de proteccién y sist. Antiproyecc 9.000,00 €
kg Pasivador-Puente de unién mediante resina epoxi 7,00 €
kg Gleniun Sky 694 1,50 €
ud Masterfiber 22 2,50 €
I Impregnacion acuosa, incolora hidréfuga 40,65 €
kg Pintura poliuretanica monocomponente 11,25 €
kg Promotor de adherencia y proteccién bicomponente 12,24 €
m Barrera seguridad doble onda galv. H2 16,91 €
ud P.P. de vainas, anclajes activo y pasivo, acopladores y todos lo 3,80 €
kg Barra para pretensar 1,65€
ud Mat. de sefializacién y balizamiento para cortes y desvios 393,52 €
kg Inhibidor de corrosidn 6,67 €
kg Mortero de alta resistencia P7 junta int+ext 0,95 €
kg Mortero Tixotrépico 1,30 €
I Mortero de relleno sin retraccién de alta resistencia y gran flu 6,60 €
I Mortero epoxy tixotrépico para adhesivado y reparacién estructur 9,50 €
m3 Mortero Cementoso anticorrosivo 78,50 €
m Perfil de caucho para la formacién de la junta 5,60 €
kg Mastic de betin modificado con elastdmeros 2,50 €
ud Anclajes metdlicos 0,93 €
ud Rejilla plana fundicién D400 para desaglie estructura 27,86 €
m Metro lineal de imposta de acero inoxidable 42,00 €
dm3® Neopreno armado para apoyos 22,93 €
m Barandilla galvanizada y pintada H=1,10 m y anclada 140,00 €
m Barandilla galzanizada y pintada H=1,40 m y anclada 165,00 €
m Banda TPE de 32,5 cm 23,90 €
kg Aplicacidén de tratamiento de proteccion 3,20€
m? Pintura en capa base 5,00 €

ANEXO 02 DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
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CONSEJERIA DE TRANSPORTES,
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad de Madrid

LISTADO DE MATERIALES
ubD RESUMEN

kg Membrana poliuréica hibrida

kg Promotor de adherencia monocomponente
kg Imprimador epoxidico bicomponente

m? Pintura en capa acabado

m? Pintura en capa acabado

m? Pintura en capa base

kg Resina de poliuretano Masterinyect 1330
MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.
MORTERO CEMENTO M-5

Tablero encofrar 22 mm. 4 p.

w

w

N

N

Tablero madera encofrado visto
Arena de rio 0/6 mm.

Arena de miga cribada

Arena de miga sin clasif.

Material de préstamo

Arena caliza machag. sacos 0,3 mm
Zahorra nat ZN(50)/ZN(20), IP=0
Arido machaqueo porfidico 0/20
Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Desencofrante p/encofrado madera
Agua

Agua nebulizada

ud Pequefio material

kg Resina epoxi

kg Catalizador perdxido benzoico
Madera pino encofrar 26 mm

kg Lechada de cemento CEM 1-42.5
Hormigén HNE

Hormigdn HL150/P/20

Hormigdn HA-25/P/20/lla central
Hormigdn HA-35/P/20/Ilb central
Hormigdn HA-25/P/20/Qb(Cem SR) central
Hormigdn HA-30/P/20/Ila + Qb central
Hormigdn HM-20/P/20/1 central
Hormigdon HM-25/P/40/I central
Hormigdén HM-12,5/P/40/Ila central
Hormigdon HM-20/P/40/l1Ib central
L.cv 24x11,5x5,2 cm. rojo liso
Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-7,5/CEM
Betln B 50/70 a pie de planta
Resina Epoxy

Resina adhesiva hormigén-mort.

3333333 3

w

~
(0]

- ~+ e~ e~ -+

TW""BC
@ @ >, o

Adhesivo hormigén-mort.autonivel.
Puntas 20x100

~ X
q 0q

01-11-01-04 Precios Materiales

PRECIO
11,38 €
10,86 €
10,20 €
8,00 €
8,00 €
5,00 €
18,44 €
92,85 €
73,80 €
2,19€
2,82 €
16,80 €
13,80 €
5,25 €
5,50 €
0,33 €
4,90 €
19,01 €
93,62 €
98,64 €
1,71 €
1,11 €
12,52 €
1,25 €
25,51 €
9,36 €
247,91 €
0,88 €
76,00 €
77,11 €
80,21 €
88,45 €
91,15 €
94,20 €
76,11 €
80,21 €
67,10 €
77,11 €
142,00 €
68,85 €
352,00 €
17,04 €
4,68 €
5,15 €
7,30 €
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01-11-01-04 Precios Materiales
* ok ok ok
el CONSEJERIA DE TRANSPORTES,
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad de Madrid

LISTADO DE MATERIALES

ub RESUMEN PRECIO
[ Disolvente 2,48 €
ud Resina de inyeccion HIT-RE 500 29,38 €
kg Lubricante tubos PVC j.eldstica 5,74 €
ud Tapa y marco FD 0,60x0,60 44,07 €
ud Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm 28,60 €
ud Cerco/tapa calzadas FD/40Tn articulada 201,00 €
m Tubo HDPE corrugado SN16 D=315mm 17,40 €
kg Alambre atar 1,30 mm 1,39 €
ud Perno cincado de anclaje M22x350 7,35 €
kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,85 €
kg Acero corrugado elab. B 500 S 1,05 €
m? Rejilla con pletina acero tipo tramex 57,67 €
kg Acero laminado S 275JR 1,08 €
kg Acero laminado S 275JR montado 1,55 €
m? Panel sectorizacién e=100mm LDR tipo M 31,79 €
ud Remates, tornilleria y pequefio material 0,50€
m Cordédn poliuretano juntas 5,08 €
m Fondo juntas sellado D=15 mm 0,35€
ud Masilla de poliuretano 3,77 €
m Junta hidroéfila de estanqueidad 13,96 €
kg Imp.elastica poliuretano 13,10 €
m? Pizarra irregular 3-4 cm. 7,16 €
kg Imprimacién epoxi. 18,20 €
kg Pintura de poliuretano. 19,15 €
m Bord.hor.bicap.gris t.l 4-20x30 4,95 €
m? Adoquin hormigdn 6¢cm gris 8,05 €
m? Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm 5,33 €
m? Loseta 21x21 Tipo Il gris 518 €
m? Loseta botones cem.gris 20x20 t.VIII 502 €
m? Loseta botones cem.color 30x30cm 7,49 €
m? Baldo.terraz.relie.pul.40x40x4 15,95 €
m? Baldosa 40x40 Tipo VII-b ter.lav. 8,87 €
m? Chapa de aluminio lacado 27,87 €
ud Arqueta pref. polipropileno AE14.4 45,00 €
m Conductor cobre XLPE 3x2,5 mm?2 0,43 €
m Con.ter. especial 0,6/1 kV, 3x2,5 mm?2 1,08 €
m Tubo corrugado PE DN=110mm. 1,50€
m Tuberia verde 110mm UNE 50086 1,97 €
m Tubo PVC rigido D-29 3,42 €
m Cinta senalizadora 0,16 €
ud Material auxiliar eléctrico 0,74 €
ud Caja conexidn baculo 5 bornas, 4 bases 25,59 €
ud Caja empalme poliéster 245x245x98 mm 8,51 €
ud Baculo AE-21.1 de 12 m brazo 2 m 503,25 €
ud Lum. cerrada con equipo SAP 400 W clase | 196,66 €

ANEXO 02 DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
ESTRUCTURAS EN LAS CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (2018-2021)"
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*******
CONSEJERIA DE TRANSPORTES,
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad de Madrid

LISTADO DE MATERIALES
ub RESUMEN
ud Lum. cerrada con equipo SAP 1000 W clase |
ud Lum.cer. C/E para tuneles SAP 150 W clase |
ud Collarin bajante PVC c/cierre D110mm.
m Tubo PVC evac.pluv.j.elast. 110 mm.
ud Codo M-H 872 PVC evac. j.peg. 110mm.
I Pintura de esmalte sintético color
I Minio electrolitico
I P. anticarbonatacidn protectora hormigén

ud Pequefio material

m Cerramiento metalico (H=2,00 m) MU-42B

m Barrera seguridad doble onda galv.

ud Poste metdlico C-120 de 1500mm.

ud Captafaro 2 caras barrera seguridad

ud Juego tornilleria barrera

ud Placa anclaje p/barrera seguridad

m Barrera de hormigdn doble prefabricada

kg Pintura termoplastica caliente

kg Pintura reflexiva color naranja

kg Microesferas vidrio tratadas

ud Tapa y marco FD 0,60x0,60 tec.trafico

ud Excavacion de calicata < 4m

ud Caja portatestigos impermeabilizada

m Sondeo en suelos o roca>20m

ud Ensayo SPT en sondeo

ud Redaccién informe preliminar de reparacion

ud Redaccién "informe de evaluacién y propuesta de reparacion
ud Redaccién informe de reparacion

ud Redaccion informe final

ud Prueba de carga en marco o pértico de hormigén

ud Prueba de carga en puente isostatico de un vano < 20m

ud Prueba de carga en puente isostatico de varios vanos <= 20
ud Prueba de carga en puente isostatico de un vano > 20 m

ud Prueba de carga en puente isostatico de varios vanos > 20 m
ud Prueba de carga en puente hiperestatico hasta 4 vanos <=40m
ud Prueba de carga puente hiperestatico mas de 4 vanos <=40 m
ud Prueba de carga en puente hiperestatico hasta 4 vanos > 40m
ud Prueba de carga en puente hiperestatico de mas de 4 vanos > 40m
ud Prueba de carga en pasarela peatonal

ud Ensayo traccidn simple

ud Analisis quimico para verificar soldabilidad

ud Analisis quimico del acero

ud Ensayo Charpy de resistencia

ud Ensayo de compresion simple

ud Ensayo compresién simple y médulo

ud Determinacion conglomerante hidrdulico y composiciéon ponderal

01-11-01-04 Precios Materiales

PRECIO
422,30 €
162,64 €

1,83 €
3,93€
3,19€
6,60 €

11,39 €

8,45 €
1,00 €

19,25 €

24,64 €

24,20 €

1,82 €
7,31€
2,34 €
37,30 €
2,03€
3,50 €
0,92 €

44,07 €

58,03 €

24,11 €

53,57 €

43,75 €

2.500,00 €
6.481,48 €
19.444,44 €
2.500,00 €
1.046,61 €
1.584,06 €
528,96 €
2.597,99 €
650,59 €
3.306,54 €
528,96 €
4.037,05 €
809,00 €
1.584,06 €
105,80 €
186,69 €
186,69 €
211,58 €

26,86 €
130,67 €
367,17 €
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01-11-01-04 Precios Materiales
h ok Kk K
bl CONSEJERIA DE TRANSPORTES,
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad de Madrid

LISTADO DE MATERIALES

ub RESUMEN PRECIO
ud Analisis quimico y petrografico de probetas 236,45 €
ud Determinacidn del contenido de cloruros 105,80 €
ud Determinacion del contenido de sulfatos 84,02 €
ud Determinacidon del contenido de aluminatos 130,68 €
ud Determinacion de profundidad de carbonatacion 29,25 €
ud Determinacion del perfil de cloruros 211,58 €
ud Determinacidn de velocidad de ultrasonido en hormigdén 31,11 €
ud Ensayo de ultrasonido en roblones 19,56 €
m Ensayo de liquidos penetrantes en soldadura 41,31 €
m Ensayo de ultrasonidos para soldadura 54,10 €
ud Determinacidn del peso especifico 16,18 €
ud Determinacion de limites de Atterberg 21,15 €
ud Determinacidn de la granulometria 24,89 €
ud Ensayo edométrico 107,43 €
ud Ensayo Préctor normal 43,67 €
ud Ensayo Préctor modificado 50,53 €
ud Ensayo CBR 84,04 €
ud Ensayo de compresion simple 69,37 €
ud Ensayo del contenido materia organica 21,15 €
ud Analisis mineralégico mediante difraccién rayos X 78,31 €

ANEXO 02 DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
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01-02. ANEXO 2: CUADRO DE PRECIOS Y PRESUPUESTO

e 01-02-01. CUADRO DE PRECIOS

e 01-02-02. PRESUPUESTO
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