
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
AMPLIACIÓN DEL CEIP VALDEBEBAS                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

#CE18IAE240  ud  LUM SUSPEND IRON IP65 PABELLON                                  
Luminaria industrial modelo IRON IP65 10000 NW VWFL BK.de la marca LAMP o similar. Fabricada en extru-
sión de aluminio anodizado negro mate, y  tapas de hierro plegado lacado gris. Modelo para LED MID-POWER,
temperatura de color blanco neutro y  equipo electrónico incorporado. Con reflector de
policarbonato de alta reflexión Very Wide Flood. Con un grado de protección IP65, IK09. Clase de aislamiento I.
Sistema de conexión rápida.

ceO01OB240   1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 14,29
ceO01OB260   1,000 h   Ay udante electricista                                           13,36 13,36
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,50 0,50
#CEP16BC080 1,000 ud  lumi indus IRON IP64 1000 NW VWFL BK                            420,75 420,75
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               448,90 4,49
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               453,40 4,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 457,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

#CE18IMD080  ud  MUM EM LED 3200 NW INTERIOR DE AULAS                            
Luminaria empotrable modelo MODULAR SLIM LED 3200 NW de la marca LAMP o similar. Fabricada en chapa
de acero esmaltada pre lacada en color blanco. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco
neutro y  equipo electrónico incorporado. Con reflector en aluminio brillante parabólico para un alto confort v isual y
un difusor opal interior.  Clase de aislamiento I. Equipo electrónico regulable incluido

ceO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 5,72
ceO01OB260   0,400 h   Ay udante electricista                                           13,36 5,34
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,50 0,50
#CEP16BE630 1,000 ud  Luminaria empotrada SLIM led 3200 NW                            180,75 180,75
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               192,30 1,92
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               194,20 1,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 196,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

#CE18IMD090  ud  MUN VESTUARIOS HERMETICA OPAL T-5 4/24W 1REG                    
Luminaria empotrable modelo HERMETICA OPAL T5 4X14/24W 1REG de la marca LAMP o similar. Fabricada
en chapa de acero lacada en color blanco, con marco ex terior en aluminio de extrusión, con cristal laminado
3+3mm de grosor. Modelo para lámpara T5 4X14/24W y equipo electrónico incorporado
multi-potencia. Con difusor de policarbonato opal. Con un grado de protección IP65, IK09. Clase de aislamiento I.
Registrable por la parte inferior. Equipo electrónico regulable incluido

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 4,29
ceO01OB260   0,300 h   Ay udante electricista                                           13,36 4,01
#CEP16BE700 1,000 ud  Luminaria empotrable hermética opal T5 4x 1424W 1REG             277,12 277,12
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               285,40 2,85
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               288,30 2,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 291,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

#CE19F190    ud  Conexión de 6 fibras                                            
Conexión de 6 fibras en panel

ceO01OB270   3,000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,29 42,87
ceO01OB280   3,000 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          13,72 41,16
ceP01DA150   4,000 ud  Pequeño material                                                0,50 2,00
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               86,00 0,86
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               86,90 0,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 87,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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#CEE05HW030  m2  Solera ventilada de hormigón, sistema "CÁVITI".                 
Solera ventilada de hormigón armado de 70<h<200 +4 cm de canto, sobre encofrado perdido de módulos de poli-
propileno reciclado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con cubilote, y  malla
electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, en capa de
compresión de 4 cm de espesor, con juntas de retracción.

ceO01OB010   0,320 h   Oficial 1ª encofrador                                           14,29 4,57
ceO01OB020   0,320 h   Ay udante encofrador                                             13,36 4,28
ceO01OB030   0,120 h   Oficial 1ª gruísta                                              14,84 1,78
ceO01OB040   0,071 h   Oficial 1ª ferralla                                             14,29 1,01
ceO01OB050   0,071 h   Ay udante ferralla                                               13,36 0,95
ceM02GT010  0,120 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,46 1,86
ceO01OA060   0,076 h   Peón especializado                                              13,29 1,01
ceP03AA010   0,070 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,04
ceP03ACD010 10,000 kg  Acero corrugado elab. B 500 S                                   0,60 6,00
ceP01HA005   0,260 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   54,12 14,07
ceP07AL176   1,100 m2  Plan EEPS 20mm suelos flotantes                                 1,76 1,94
#ceP03W130   1,100 m2  Encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-70 "CÁ 15,20 16,72
#ceP03W140   2,475 m   Tubo de PVC, serie B, de 125 mm y  3,2 mm de espesor con

ex tremo 
6,09 15,07

ceP03AM030   1,100 m2  Malla 15x 15x 6     2,870 kg/m2                                   1,15 1,27
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               70,60 0,71
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               71,30 0,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 71,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

#CEE08PS429  m2  REVEST .MURAL CAUCHO 7 mm                                       
Revestimiento mural caucho, en rollos de 7 mm. de espesor, con soporte elástico, clase de reaccion al fuego
C-s2,d0, según CTE DB SI; resistente a rasguras y  golpes, recibido con pegamento sobre enfoscado o yeso (sin
incluir), i/alisado y limpieza, s/UNE 23727, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.

ceO01OA070   0,160 h   Peón ordinario                                                  13,02 2,08
#CEE11428    1,050 m2  P. caucho 7 mm espesor con soporte elástico                     44,00 46,20
ceP08MA020   0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               0,25 0,09
ceO01OA030   0,320 h   Oficial primera                                                 14,29 4,57
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               52,90 0,53
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               53,50 0,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 54,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

#CEE17A110   ud  Ampliación del Cuadro General Existente                         
,Suministro, colcación y  montaje de amplaición del cuadro general existente, según esquema unifilar, consistente
en un interruptor automático de 4x250 A regulable, 2 interruptores automáticos de 4x63 A, 16 KA, 3 de 4x25 A 16
KA, 2 de 4x16, 16 KA, cada uno con protección diferencial de 300 mA, incluso etiquetas, puentes de conex ión,
p.p. de cableado o pletinas, actualización del esquema unifilar, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento.

ceO01OB240   10,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 142,90
ceO01OB250   10,000 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 137,20
%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 280,10 28,01
ceP15FE780   3,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 25 A 10 kA                         53,09 159,27
ceP15FC090   1,000 ud  Interruptor 250 TMD 250 36 kA                                   908,05 908,05
ceP15FE789   2,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 63 A 25 kA                         186,50 373,00
ceP15FE778   2,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 16 A 10 kA                         50,52 101,04
ceP15FD370   2,000 ud  Bloque diferencial Adaptable 2 polos hasta 63 A 300 mA Clase AC 113,48 226,96
ceP15FD380   4,000 ud  Bloque diferencial Adaptable 4 polos hasta 40 A 300 mA Clase AC 97,95 391,80
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               2.468,20 24,68
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               2.492,90 24,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.517,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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#CEE17A120   ud  Cuadro de Informática CEAI red                                  
Suministro, colocación y  montaje de cuadro de informática, según esquema unifilar, compuesto por Armario para
montaje superficial o empotrado, de dimensiones 450x590x120 mm  fabricado en material aislante autoextinguible,
resistente al calor y  al fuego hasta a 650 ºC (conforme norma CEI 60695-2-1). Grado de protección IP40, Clase
II. Se incluye el carrin DIN, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y
cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de pro-
tección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 %  de su capacidad nominal para futuras
ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y  documentación.

ceO01OB240   5,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 71,45
ceO01OB250   4,000 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 54,88
ceP15FAA020 1,000 ud  Armario 1 fila 24 módulos 18 mm DIN                             61,70 61,70
ceP15FAA022 1,000 ud  Armario 2 filas 48 módulos 18 mm DIN                            98,25 98,25
%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 286,30 28,63
ceP15FE762   4,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA                          14,56 58,24
ceP15FD220   4,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 40 A 30 mA si                             113,41 453,64
ceP15FE765   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 32 A 6 kA                          20,62 20,62
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               847,40 8,47
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               855,90 8,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 864,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

#CEE17A130   ud  Cuadro Eléctrico Gimnasio CEG                                   
Suministro, montaje y  colocación de Cuadro eléctrico para Gimansio, según esquema unifilar, compuesto por ar-
mario de distribución de dimensiones 1090x590x120 mm, con cuerpo de empotrar y  marco con  puerta fabricadas
en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de v idrio. Doble
aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores,
conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obtu-
radores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debida-
mente montados y conex ionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una re-
serva mínima del 20 %  de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento,
selectiv idad de protecciones y documentación.

ceO01OB240   8,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 114,32
ceO01OB250   8,000 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 109,76
ceP15FAA033 1,000 ud  Armario 2 filas 48 módulos 18 mm DIN                            98,25 98,25
%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 322,30 32,23
ceP15FN040   1,000 ud  Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 3P+N        228,41 228,41
ceP15FE761   15,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          14,21 213,15
ceP15FD020   8,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 40 A 30 mA AC                             48,08 384,64
ceP15FD220   1,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 40 A 30 mA si                             113,41 113,41
ceP15FE145   6,000 ud  Contactor 2x 20 A con selector                                   10,76 64,56
ceP15FE778   2,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 16 A 10 kA                         50,52 101,04
ceP15FE783   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 63 A 10 kA                         148,00 148,00
ceP15FE781   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 40 A 10 kA                         65,00 65,00
ceP15FO110   2,000 ud  Contactor 4x 25 A con selector                                   41,93 83,86
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               1.756,60 17,57
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               1.774,20 17,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.791,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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#CEE17A140   ud  Cuadro Eléctrico Sala de Calderas Gimnasio CESC                 
Suministro, montaje y  colocación de Cuadro eléctrico para sala de calderas, según esquema unifilar, compuesto
por armario de distribución de dimensiones 940x590x120 mm, con cuerpo de empotrar y  marco con  puerta fabri-
cadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio.
Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartido-
res, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes,
obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debi-
damente montados y  conex ionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una
reserva mínima del 20 %  de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento,
selectiv idad de protecciones y documentación.

ceO01OB240   10,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 142,90
ceO01OB250   10,000 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 137,20
ceP15FAA031 1,000 ud  Armario 5 filas 120 módulos 18 mm DIN                           433,25 433,25
%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 713,40 71,34
ceP15FN040   1,000 ud  Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 3P+N        228,41 228,41
ceP15FE761   3,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          14,21 42,63
ceP15FE762   14,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA                          14,56 203,84
ceP15FE780   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 25 A 10 kA                         53,09 53,09
ceP15FD020   6,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 40 A 30 mA AC                             48,08 288,48
ceP15FD050   3,000 ud  Int.aut.diferencial 4x 40 A 30 mA AC                             129,44 388,32
ceP15FE145   10,000 ud  Contactor 2x 20 A con selector                                   10,76 107,60
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               2.097,10 20,97
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               2.118,00 21,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.139,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

#CEE17A150   ud  Cuadro Eléctrico infantil CEI                                   
Suministro, montaje y  colocación de Cuadro eléctrico para zona de aulas de infantil, compuesto por armario para
montaje superficial o empotrado, de dimensiones 450x590x120 mm  fabricado en material aislante autoextinguible,
resistente al calor y  al fuego hasta a 650 ºC (conforme norma CEI 60695-2-1). Grado de protección IP40, Clase
II. Se incluye el carrin DIN, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y
cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de pro-
tección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 %  de su capacidad nominal para futuras
ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y  documentación.

ceO01OB240   4,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 57,16
ceO01OB250   4,000 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 54,88
ceP15FAA022 1,000 ud  Armario 2 filas 48 módulos 18 mm DIN                            98,25 98,25
%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 210,30 21,03
ceP15FE761   6,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          14,21 85,26
ceP15FE762   4,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA                          14,56 58,24
ceP15FE780   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 25 A 10 kA                         53,09 53,09
ceP15FD020   4,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 40 A 30 mA AC                             48,08 192,32
ceP15FE145   1,000 ud  Contactor 2x 20 A con selector                                   10,76 10,76
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               631,00 6,31
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               637,30 6,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 643,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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#CEE17A160   ud  Cuadro Eléctrico Aulas específicas CEAE                         
Suministro, montaje y  colocación de cuadro eléctrico de Aulas Específicas, compuesto por armario para montaje
superficial o empotrado, de dimensiones 640x590x120 mm  fabricado en material aislante autoextinguible, resisten-
te al calor y  al fuego hasta a 650 ºC (conforme norma CEI 60695-2-1). Grado de protección IP40, Clase II. Se in-
cluye el carrin DIN, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y  cerradura
+ 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de protección
descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 %  de su capacidad nominal para futuras amplia-
ciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y documentación.

ceO01OB240   4,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 57,16
ceO01OB250   4,000 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 54,88
ceP15FAA024 1,000 ud  Armario 3 filas 72 módulos 18 mm DIN                            147,45 147,45
%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 259,50 25,95
ceP15FE761   7,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          14,21 99,47
ceP15FE762   4,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA                          14,56 58,24
ceP15FD020   5,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 40 A 30 mA AC                             48,08 240,40
ceP15FE145   1,000 ud  Contactor 2x 20 A con selector                                   10,76 10,76
ceP15FO099   1,000 ud  Interruptor horario digital 16 A 230 V                          82,36 82,36
ceP15FE778   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 16 A 10 kA                         50,52 50,52
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               827,20 8,27
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               835,50 8,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 843,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

#CEE17A170   ud  Cuadro Eléctrico Primaria CEP                                   
Suministro, montaje y  colocación de cuadro eléctrico de primaria, compuesto por armario de distribución de dimen-
siones 790x590x120 mm, con cuerpo de empotrar y  marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas inter-
medias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de v idrio. Doble aislamiento con posibilidad de
puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores
caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector,
puerta ciega o transparente y  cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexiona-
dos, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 %  de su
capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y
documentación.

ceO01OB240   6,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 85,74
ceO01OB250   6,000 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 82,32
ceP15FAA030 1,000 ud  Armario 4 filas 96 módulos 18 mm DIN                            376,30 376,30
%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 544,40 54,44
ceP15FE761   12,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          14,21 170,52
ceP15FE762   8,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA                          14,56 116,48
ceP15FD020   7,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 40 A 30 mA AC                             48,08 336,56
ceP15FE145   1,000 ud  Contactor 2x 20 A con selector                                   10,76 10,76
ceP15FO099   1,000 ud  Interruptor horario digital 16 A 230 V                          82,36 82,36
ceP15FE783   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 63 A 10 kA                         148,00 148,00
ceP15FD170   1,000 ud  Int.aut.diferencial 4x 63 A 300 mA AC                            206,38 206,38
ceP15FD160   1,000 ud  Int.aut.diferencial 4x 40 A 300 mA AC                            169,48 169,48
ceP15FE780   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 25 A 10 kA                         53,09 53,09
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               1.892,40 18,92
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               1.911,40 19,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.930,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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AMPLIACIÓN DEL CEIP VALDEBEBAS                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

#CEE17A180   ud  Cuadro Eléctrico Infantil Suministro de Grupo                   
Suministro, montaje y  colocación de cuadro eléctrico de infantil, suministro de grupo, compuesto por armario para
montaje superficial o empotrado, de dimensiones 600x350x100 mm  fabricado en material aislante autoextinguible,
resistente al calor y  al fuego hasta a 650 ºC (conforme norma CEI 60695-2-1). Grado de protección IP40, Clase
II. Se incluye el carrin DIN, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y
cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de pro-
tección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 %  de su capacidad nominal para futuras
ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y  documentación.

ceO01OB240   2,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 28,58
ceO01OB250   2,000 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 27,44
ceP15FAA021 1,000 ud  Armario 3 filas 36 módulos 18 mm DIN                            85,35 85,35
%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 141,40 14,14
ceP15FE761   6,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          14,21 85,26
ceP15FD020   3,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 40 A 30 mA AC                             48,08 144,24
ceP15FE145   3,000 ud  Contactor 2x 20 A con selector                                   10,76 32,28
ceP15FE778   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 16 A 10 kA                         50,52 50,52
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               467,80 4,68
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               472,50 4,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 477,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

#CEE17A190   ud  Cuadro Eléctrico Primaria Suministro de grupo                   
Suministro, montaje y  colocación de cuadro eléctrico de primaria, suministro de grupo, compuesto por armario pa-
ra montaje superficial o empotrado, de dimensiones 600x350x100 mm  fabricado en material aislante autoextingui-
ble, resistente al calor y  al fuego hasta a 650 ºC (conforme norma CEI 60695-2-1). Grado de protección IP40,
Clase II. Se incluye el carrin DIN, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transpa-
rente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conex ionados, todos los elementos
de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 %  de su capacidad nominal para
futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y  documentación.

ceO01OB240   2,500 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 35,73
ceO01OB250   2,500 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 34,30
ceP15FAA021 1,000 ud  Armario 3 filas 36 módulos 18 mm DIN                            85,35 85,35
%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 155,40 15,54
ceP15FE761   6,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          14,21 85,26
ceP15FE780   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 25 A 10 kA                         53,09 53,09
ceP15FD020   3,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 40 A 30 mA AC                             48,08 144,24
ceP15FE778   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 16 A 10 kA                         50,52 50,52
ceP15FE145   3,000 ud  Contactor 2x 20 A con selector                                   10,76 32,28
ceP15FD160   1,000 ud  Int.aut.diferencial 4x 40 A 300 mA AC                            169,48 169,48
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               705,80 7,06
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               712,90 7,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 719,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
AMPLIACIÓN DEL CEIP VALDEBEBAS                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

#CEE17A200   ud  Cuadro Eléctrico Aullas específicas suministro de grupo         
Suministro, montaje y  colocación de cuadro eléctrico de aulas específicas, suministro de grupo, compuesto por ar-
mario para montaje superficial o empotrado, de dimensiones 600x350x100 mm  fabricado en material aislante auto-
extinguible, resistente al calor y  al fuego hasta a 650 ºC (conforme norma CEI 60695-2-1). Grado de protección
IP40, Clase II. Se incluye el carrin DIN, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o
transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y  conex ionados, todos los
elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 %  de su capacidad no-
minal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y documenta-
ción.

ceO01OB240   2,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 28,58
ceO01OB250   2,000 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 27,44
ceP15FAA021 1,000 ud  Armario 3 filas 36 módulos 18 mm DIN                            85,35 85,35
%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 141,40 14,14
ceP15FE761   6,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          14,21 85,26
ceP15FD020   3,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 40 A 30 mA AC                             48,08 144,24
ceP15FE145   3,000 ud  Contactor 2x 20 A con selector                                   10,76 32,28
ceP15FE778   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 16 A 10 kA                         50,52 50,52
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               467,80 4,68
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               472,50 4,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 477,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

#CEE17A210   ud  Amplicación cuadro TIC existente                                
ceO01OB240   5,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 71,45
ceO01OB250   4,000 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 54,88
ceP15FAA020 1,000 ud  Armario 1 fila 24 módulos 18 mm DIN                             61,70 61,70
ceP15FAA022 1,000 ud  Armario 2 filas 48 módulos 18 mm DIN                            98,25 98,25
%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 286,30 28,63
ceP15FE762   5,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA                          14,56 72,80
ceP15FD220   3,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 40 A 30 mA si                             113,41 340,23
ceP15FE765   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 32 A 6 kA                          20,62 20,62
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               748,60 7,49
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               756,10 7,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 763,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

#CEE18IMW310 ud  DOWNLIGHT KOMBIC 3000 NW                                        
Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 3000 NW de la marca LAMP o similar. Difusor interior fabricado
en metacrilato opal especial para LED, disipador de aluminio inyectado y  sistema de sujeción tipo TOR KIT de fá-
cil instalación. Modelo para LED MID-POWER con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico regu-
lable incorporado. Con un grado de protección IP44.Clase de aislamiento II.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 4,29
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,50 0,50
#CEP16BE640 1,000 ud  Dow nlight empotrado redondo KOMBIC 3000 NW                      81,00 81,00
#CEP16BE650 1,000 ud  Acesorio KOMBIC ACC DECO RIGN WH                                3,75 3,75
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               89,50 0,90
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               90,40 0,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 91,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
AMPLIACIÓN DEL CEIP VALDEBEBAS                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

#CEE18IMW320 ud  DOWNLIGHT MINI KOMBIC 2000 NW                                   
Downlight empotrable redondo modelo MINI KOMBIC 2000 NW de la marca LAMP o similar. Difusor interior fa-
bricado en metacrilato opal especial para LED, disipador de aluminio inyectado y  sistema de sujeción tipo TOR
KIT de fácil instalación. Modelo para LED COB con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico regu-
lable incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 4,29
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,50 0,50
#CEP16BE660 1,000 ud  Dow unligth epontrable MINI KOMBIC 2000 NW                       54,00 54,00
#CEP16BE670 1,000 ud  Accesorio para Dow unligth MINI KONBIC/KONIC                     3,37 3,37
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               62,20 0,62
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               62,80 0,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 63,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

#CEP23R180   ud  BATERÍA CALEFACCIÓN 5,0 KW AGUA                                 
Suministro y  montaje de la batería de calor de 5,0 KW para el equipo de tratamiento de aire SIAV 2524, incluyen-
do sonda de temperatura diferencial en conducto y termostato,  p.p. de accesorios para su completa instalación y
funcionamiento. Acorde RITE.

#ceP21WA310 1,000 ud  Batería calefacción agua 5 KW                                   475,00 475,00
ceP20WT072   1,000 ud  Sonda de temperatura en conducto                                32,00 32,00
ceP20WT005   1,000 ud  Termostato ambiente programable TX200                           67,53 67,53
ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58
ceO01OB230   2,000 h   Ay udante fontanero                                              13,36 26,72
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               629,80 6,30
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               636,10 6,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 642,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

#CEU14G3000  ud  AESCULUS HIPPOCASTANUM 6/18, CONTENEDOR                         
Suministro y  plantación de Aesculus hippocastanum 16/18, incluso apertura de hoyo de 0.40 x  0.40 x  0.40 m y
primer riego, en contenedor.

ceO01OB360   0,050 h   Oficial 1ª jardinería                                           14,29 0,71
ceO01OB380   0,050 h   Peón jardinería                                                 13,02 0,65
ceP28DA080   0,450 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,58 0,26
ceP01DA130   0,040 m3  Agua                                                            0,75 0,03
#ceP28EE500  1,000 ud  Aesculus hippocastanum 16/18                                    57,00 57,00
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               58,70 0,59
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               59,20 0,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 59,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

#CEU14G4000  ud  TILIA PLATHIPHYLLOS 16/18 CONTENEDOR                            
Suministro y  plantación de Aesculus hippocastanum 16/18, incluso apertura de hoyo de 0.40 x  0.40 x  0.40 m y
primer riego, en contenedor.

ceO01OB360   0,050 h   Oficial 1ª jardinería                                           14,29 0,71
ceO01OB380   0,050 h   Peón jardinería                                                 13,02 0,65
ceP28DA080   0,450 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,58 0,26
ceP01DA130   0,040 m3  Agua                                                            0,75 0,03
#ceP28EE501  1,000 ud  Tilia Plathiphy llos 16/18                                       42,00 42,00
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               43,70 0,44
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               44,10 0,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 44,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
AMPLIACIÓN DEL CEIP VALDEBEBAS                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

#ceE05HFA051 m2  FORJ.DOB.VIG.AUT. 35+5, B-70                                    
Forjado 35+5 cm. formado por doble vigueta autorresistente de hormigón pretensado, separadas 70 cm. entre ejes,
bovedilla cerámica de 60x35x25 cm. y mallazo 20x30x5 y  capa de compresión de 5 cm., de hormigón
HA-25/B/20/IIa, de central, i/armadura (2,50 kg/m2), terminado.  (Carga total 600 kg/m2). Según normas EHE-08
y CTE-SE-AE.

ceO01OB010   0,390 h   Oficial 1ª encofrador                                           14,29 5,57
ceO01OB020   0,390 h   Ay udante encofrador                                             13,36 5,21
ceO01OB030   0,140 h   Oficial 1ª gruísta                                              14,84 2,08
ceM02GT010  0,140 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,46 2,16
ceP03VA030   2,800 m   Vigue.D/T pret.18cm.5,1/5,9m(27,5kg/m)                          2,69 7,53
#ceP03BC021 5,000 ud  Bov edilla cerámica 70x 25x 35                                     0,75 3,75
ceP01HA062   0,170 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 55,62 9,46
ceM11HR010  0,005 h   Regla v ibrante eléctrica 2 m                                    1,70 0,01
ceP03AM190   1,100 m2  Malla 20x 30x 5 1,284 kg/m2                                       0,58 0,64
ceP03AA010   0,010 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,01
ceA03R030    2,500 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,94 2,35
ceA05F010    1,100 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       5,03 5,53
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               44,30 0,44
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               44,70 0,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 45,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

#ceE07LSA470 m2  FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. CLINKER COLOR A DEFINIR                 
Ejecución de hoja ex terior de 1/2 pie cm de espesor en cerramiento de fachada de fábrica, de ladrillo cerámico ca-
ra v ista perforado clinker, color a definir por la DF, acabado liso, 24x11,3x5,2 cm, con junta de 1 cm, rehundida,
recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre
angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el
ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y  armada con armadura de tendel galvanizada en caliente, diáme-
tro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y  siempre en arranque
de la fábrica sobre forjado, bajo v ierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantía de 2,58 m/m² y con
dispositivos de conex ión, anclajes, llaves y  fijaciones metálicas, sistema de anclaje para la sujeción o retención
de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo, nivelación y  aplomado, mermas y roturas,
enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia,
formación de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este precio),
jambas y  mochetas, ejecución de encuentros y  puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fábrica ejecuta-
da.

ceO01OB060   0,750 h   Oficial 1ª ladrillero                                           14,29 10,72
ceO01OB070   0,750 h   Ay udante ladrillero                                             13,36 10,02
ceP01LVL040  0,068 mud L.cv  24x 11,5x 5 klinker color a elegir                           203,00 13,80
ceA02A070    0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           54,26 1,36
ceP03AE020   6,000 ud  Repercusion anclajes galv anizados                               2,80 16,80
ceP01LA010   0,846 ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80  3,05m.                                2,28 1,93
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               54,60 0,55
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               55,20 0,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 55,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
AMPLIACIÓN DEL CEIP VALDEBEBAS                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

#ceE07TYC110 m2  TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15+15+90) Arriostrado     
Trasdosado autoportante arriostrado formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor
anclada al paramento vertical mediante estructura formada por maestras. Con un ancho total de 120 mm., SIN
AISLAMIENTO.  Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo pa-
ra imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m2.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 14,29 4,29
ceO01OA050   0,300 h   Ay udante                                                        13,36 4,01
ceP04PY050   2,100 m2  Placa y eso laminado N-15                                        3,86 8,11
ceP04PW060   0,400 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,38
ceP04PW010   1,300 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,07
ceP04PW290   0,950 m   Canal 90 mm.                                                    1,33 1,26
ceP04PW250   3,500 m   Montante de 90 mm.                                              2,14 7,49
ceP04PW100   20,000 ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,02 0,40
ceP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,10
ceP04PW455   0,470 m   Junta estanca al agua 90 mm.                                    0,48 0,23
ceP04PW320   1,750 m   Maestra de 82x 16 mm.                                            1,04 1,82
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               28,20 0,28
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               28,40 0,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

#ceE07TYC120 m2  TRAS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15WA+15N+70) Arriostrado. 
Trasdosado autoportante arriostrado formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor
(la placa ex terior será resistente al agua H1), en estancias húmedas. con un ancho total de 100 mm., SIN AISLA-
MIENTO. para alturas máx imas de 3,20 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tor-
nillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares.
Totalmente terminado y listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y  ATEDY. Me-
dido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

ceO01OA050   0,300 h   Ay udante                                                        13,36 4,01
ceP04PY050   1,050 m2  Placa y eso laminado N-15                                        3,86 4,05
ceP04PY090   1,050 m2  Placa y eso lam. WA hidróf. e=15 mm.                             4,27 4,48
ceP04PW060   0,400 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,38
ceP04PW010   1,300 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,07
ceP04PW280   0,950 m   Canal 73 mm.                                                    1,07 1,02
ceP04PW240   3,500 m   Montante de 70 mm.                                              1,31 4,59
ceP04PW100   20,000 ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,02 0,40
ceP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,10
ceP04PW450   0,470 m   Junta estanca al agua 70 mm.                                    0,40 0,19
ceP04PW320   1,750 m   Maestra de 82x 16 mm.                                            1,04 1,82
ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 14,29 4,29
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               25,40 0,25
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               25,70 0,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
AMPLIACIÓN DEL CEIP VALDEBEBAS                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

#ceE07TYN055 m2  TAB.EST.DOB.240(90) / 4x15 / 600 / Hmáx.4,65m / AISL MW / AULAS 
Tabique múltiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanziado de 90 mm.,arriostradas entre
si, separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara
cuatro placas de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 150 mm., CON AISLAMIENTO acústico formado
por una panel semirrigido de lana de roca MW de 60 mm. de espesor (Rw: 56 (-2,-4)); recomendado para zonas
de AULAS, para alturas máx imas de 4,65 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, torni-
llería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. To-
talmente terminado y  listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY. Medi-
do deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

ceO01OA030   0,500 h   Oficial primera                                                 14,29 7,15
ceO01OA050   0,500 h   Ay udante                                                        13,36 6,68
ceP04PY060   4,200 m2  Placa y eso laminado normal 15x 1.200 mm.                         3,86 16,21
ceP04PW060   0,900 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,85
ceP04PW010   3,150 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,16
ceP04PW290   1,900 m   Canal 90 mm.                                                    1,33 2,53
ceP04PW250   4,660 m   Montante de 90 mm.                                              2,14 9,97
ceP04PW120   22,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,22
ceP04PW100   42,000 ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,02 0,84
ceP04PW455   0,950 m   Junta estanca al agua 90 mm.                                    0,48 0,46
ceP07TW106   2,100 m2  Panel MW 60mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int.                       8,29 17,41
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               62,50 0,63
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               63,10 0,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 63,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

#ceE07TYO110 m2  TAB.EST.DOB.200(70) / 2x15N+2x15WA / 400 / Arriostrado          
Tabique de doble estructura (arriostrada) formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de cha-
pa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor, siendo las dos
exteriores resistentes a la humedad H1, con un ancho total de 200 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máxi-
mas de 3,55 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y  listo para im-
primar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie mayor de 2 m2.

ceO01OA050   0,475 h   Ay udante                                                        13,36 6,35
ceP04PY090   2,100 m2  Placa y eso lam. WA hidróf. e=15 mm.                             4,27 8,97
ceP04PY060   2,100 m2  Placa y eso laminado normal 15x 1.200 mm.                         3,86 8,11
ceP04PW060   0,900 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,85
ceP04PW010   3,150 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,16
ceP04PW280   2,400 m   Canal 73 mm.                                                    1,07 2,57
ceP04PW240   9,000 m   Montante de 70 mm.                                              1,31 11,79
ceP04PW120   22,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,22
ceP04PW100   42,000 ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,02 0,84
ceP04PW450   0,950 m   Junta estanca al agua 70 mm.                                    0,40 0,38
ceO01OA030   0,475 h   Oficial primera                                                 14,29 6,79
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               47,00 0,47
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               47,50 0,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 47,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
AMPLIACIÓN DEL CEIP VALDEBEBAS                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

#ceE09NA015  m2  CUB.NO TRANSITABLE GRAVA C/AISLAMIENTO                          
Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida adherida, pendiente del 1%  al
5% , compuesta de los siguientes elementos:
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y  juntas con maestras de ladrillo
cerámico hueco doble y  capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón ligero de resistencia a compresión
3,0 MPa, de densidad 600 kg/m³, conductiv idad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de
arcilla expandida, de granulometría entre 4 y  12,5 mm, densidad 330 kg/m³ y  150 kg de cemento Portland con ca-
liza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5
de 2 cm de espesor, fratasada y  limpia.
CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster
unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción
transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 in-
ferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y  una masa superficial de 150 g/m².
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa,, formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo
LBM(SBS) - 40 - FV, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 100 g/m², acabada con
film plástico termofusible en ambas caras y una lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS)
- 40 - FP, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster de 135 g/m², acabada con film plástico ter-
mofusible en ambas caras. Estarán adheridas al soporte y entre si
CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de
1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y  una masa superficial de 150 g/m².
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media
madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 2,8 m²K/W, conducti-
v idad térmica 0,036 W/(mK).
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2
kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, re-
sistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m².
CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, exenta de finos, ex tendida con
un espesor medio de 5 cm.

ceO01OA030   0,400 h   Oficial primera                                                 14,29 5,72
ceO01OA050   0,400 h   Ay udante                                                        13,36 5,34
ceA10L030    0,080 m2  TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.                               15,17 1,21
ceP07TE102   0,015 m2  Plancha EPS 20mm 0.036W/mK                                      1,34 0,02
ceA03S020    0,100 m3  HGÓN.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3)                           69,20 6,92
ceA02A080    0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             50,37 1,26
ceP06BS060   1,050 m2  Lámina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m2                                   4,66 4,89
ceP06BS070   1,050 m2  Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2                                   5,56 5,84
ceP06BG100   2,010 m2  Fieltro geotex til poliéster 150 gr/m2                           0,62 1,25
ceP06BG120   1,050 m2  Fieltro geotex til poliéster 200 gr/m2                           0,82 0,86
ceA11C015    1,000 m2  CAPA GRAVA PROTECCIÓN                                           2,93 2,93
ceP07TX204   1,050 m2  Panel XPS 80mm 0.036W/mK cub planas                             11,12 11,68
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               47,90 0,48
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               48,40 0,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 48,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
AMPLIACIÓN DEL CEIP VALDEBEBAS                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

#ceE13EV030  m2  PUERTA DE PASO VIDRIERA MELAMINA 1 HOJA                         
Puerta de paso v idriera, con vidrio stadip 6+6, de UNA HOJA practicable, formada por tablero aglomerado cante-
ado v isto en madera de pino, chapado con tablero de fibras, acabado con melamina, color a elegir por la DF s/car-
ta, altillo de 0.90 m, precerco de pino, cerco y tapajuntas de 70x16mm de madera de pino, pernios acero cromado
mate de 80 mm y cerradura con manivela en acero cromado mate y desbloquero interior, incluso ajustado de la
hoja, fijación de los herrajes, nivelado y  ajuste final. Dispositivo antipilladedos, de 0,95 m., calidad de referencia
GEZE, HELIOS ó similar, colocado en ambos lados de las bisagras. Según memoria de carpintería.

ceO01OB180   0,900 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,29 12,86
ceO01OB190   0,900 h   Ay udante carpintero                                             13,36 12,02
ceP11PD010   2,500 m   Cerco directo p.melix  M. 70x 50mm                                4,14 10,35
ceP11W020    9,000 %   Costes Indirectos                                               1,00 9,00
ceP11RP010   0,500 ud  Pomo/maniv ela normal con resbalón                               2,59 1,30
ceP11RP015   0,500 ud  Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209                 2,55 1,28
ceP11RW025  0,500 ud  Cierre interior + desbloqueo ex terior                           1,70 0,85
ceP11TL050   5,568 m   Tapajunt. DM LR melamina color 70x 10                            0,50 2,78
ceP11RB240   4,000 ud  Bisagra acero inox .                                             1,75 7,00
ceP11RW080  0,574 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja                         7,20 4,13
ceP11CA040   1,000 m2  P.paso CLM melamina emboq.pino                                  45,20 45,20
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               106,80 1,07
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               107,80 1,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 108,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

#ceE16EB220  m2  D. ACRISTA 4+4/12...16/6+6 B.EMISIVIDAD                         
Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. y  un v idrio de seguridad 6+6 de baja emisi-
v idad, cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fi-
jación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y  sellado en frío con silico-
na, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

ceO01OB320   0,500 h   Oficial 1ª v idriería                                            14,29 7,15
ceP14EB240   1,006 m2  D. acrista 4+4/12...16/6+6 b.emisiv idad                         62,44 62,81
ceP14W020    4,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,64 2,56
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,50 0,50
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               73,00 0,73
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               73,80 0,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 74,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

#ceE23R210   ud  BATERÍA CALEFACCIÓN 8,0 KW AGUA                                 
Suministro y  montaje de la batería de calor de 8,0 KW para el recuperador de calor de 3200m3/h, incluyendo el
conexionado de tuberías con el circuito de calefacción de los aerotermos, incluso sonda de temperatura diferencial
en conducto y termostato,  p.p. de accesorios para su completa instalación y  funcionamiento. Acorde RITE.

ceO01OB230   2,000 h   Ay udante fontanero                                              13,36 26,72
ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58
#ceP21WA330 1,000 ud  Batería calefacción agua 8 KW                                   568,00 568,00
ceP20WT072   1,000 ud  Sonda de temperatura en conducto                                32,00 32,00
ceP20WT005   1,000 ud  Termostato ambiente programable TX200                           67,53 67,53
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               722,80 7,23
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               730,10 7,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 737,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
AMPLIACIÓN DEL CEIP VALDEBEBAS                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

#ceE28PR021  m2  PAVIMENTO RESINAS SINTÉTICAS LENTAS S/ASFALTO 3 CAPAS           
ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 14,29 1,43
ceO01OA050   0,100 h   Ay udante                                                        13,36 1,34
ceP01ME410   1,800 kg  Mortero de sellado sobre aglomerado                             1,75 3,15
ceP01ME420   0,600 kg  Mortero resinas acrilicas acrílicas y  aridos selecc             9,50 5,70
ceP01ME430   0,200 kg  Pintura resinas acrilicas                                       10,50 2,10
ceP01DA130   0,050 m3  Agua                                                            0,75 0,04
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               13,80 0,14
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               13,90 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

#ceGGG001    m3  CANON TIERRAS                                                   
Costes de tratamiento de los RCD de tierras, según Estudio de Gestión de Residuos anexo a la memoria.

ceM07N035    1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     4,18 4,18
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,20 0,04
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               4,20 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

#ceGGG002    m3  CANON RCD II Naturaleza pétrea                                  
Descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción de naturaleza petrea incluyendo el canon y  el ex-
tendido, según Estudio de Gestión de Residuos anexo a la memoria.

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

#ceGGG003    m3  CANON RCD II Naturaleza no pétrea                               
Descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción de naturaleza no petrea incluyendo el canon y  el
extendido, según Estudio de Gestión de Residuos anexo a la memoria.

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

#ceGGG004    m3  CANON RESID.PELIGROSOS CONSTRUCCION                             
Descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción de naturaleza POTENCIALMENTE PELIGRO-
SA incluyendo el canon y el ex tendido, según Estudio de Gestión de Residuos anexo a la memoria.

TOTAL PARTIDA...................................................... 101,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

#ceGGG005    ud  OTROS COSTES DE GESTIÓN                                         
Resto de costes de gestión incluido alquileres y  portes (de contenedores / recipientes) maquinaria y  mano de obra
(para separaci—n selectiva de residuos, realizaci—n de zonas de lavado de canaletas) medios aux iliares (sacas,
bidones, estructura de residuos peligrososÉ.), según Estudio de Gestión de Residuos anexo a la memoria.

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.600,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
AMPLIACIÓN DEL CEIP VALDEBEBAS                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CEE07WP42    m2  FORMACIÓN RAMPA H. ARMADO                                       
M2. Formación de rampa a base de solera de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/ IIa
N/mm2 Tmáx. del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y  armado con acero corrugado B-500
S con una cuantía (7 Kg/m2), p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado, sobre zahorra para formación
de pendiente,  compactada hasta conseguir un próctor del 90 % . Medida en proyección horizontal.

ceO01OA070   0,200 h   Peón ordinario                                                  13,02 2,60
ceA04CM050  1,000 m3  HORM. HA-25/B/20/IIa  V. MANUAL                                 67,36 67,36
ceA04AB020   7,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,88 6,16
ceP01AF050   0,200 t   Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25                                4,10 0,82
ceM08RN020  0,030 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 7 t.                         19,55 0,59
ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 14,29 2,86
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               80,40 0,80
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               81,20 0,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 82,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS

CEE19C031    m   CANALIZACIÓN TUBO LIBRE HALÓGENOS                               
ceP15GE020   1,000 m   Tubo flex ible Reforzado M25 Libre halogenos                     1,38 1,38
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               1,40 0,01
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               1,40 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CEE19IRR021  ud  ARMARIO TIPO RACK GIMNASIO                                      

Suministro y  montaje de armario rack de 19" serigrafiado tipo ICM , con calidad de referencia  HIMEL, con puerta
delantera de doble hoja Paneles laterales con rejilla de ventilación superior, puerta trasera ciega, puerta delantera
en v idrio de seguridad tintado con cerradura de seguridad, Cuatro largueros de montaje formato 19” regulables para
distintos fondos. Guía cables laterales verticales para fijación y  distribución del cableado incluyendo anillas, con
seis orificios para entrada de cables. Zócalo inferior de altura 100 mm con tapa frontal y  posterior desmontable, la-
terales con escotadura semitroquelada para comunicación de baterías y  patas niveladoras para repartidor de di-
mensiones 9 U de altura, en el que albergará 2 paneles de conex ión de 24 puertos RJ45 cat 6 completamente
equipados con conectores RJ45 cat. 6, 2 pasahilos de tipo cepillo con marco abierto y  todos los accesorios para
que quede perfectamente terminado, 1 regleta de 8 tomas sucko sin interruptor, con indicador luminoso de presen-
cia de tensión y  lateral desmontable para conex ión de línea de alimentación directa desde cuadro eléctrico (sin en-
chufe intermedio) montadas en la parte posterior e inferior del armario rack, todo instalado conforme a la normativa
de I.C.M. incluyendo unidad de ventilación con interruptor y  termostato regulable en parte superior y en perfecto
funcionamiento. Incluye puesta a tierra de las puertas del armario mediante latiguillos de cobre de sección adecua-
da. No se incluye los latiguillos. Etiquetado de armario, paneles, puertos y resto de elementos según normativa de
I.C.M.

ceO01OB270   4,000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,29 57,16
ceO01OB280   4,000 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          13,72 54,88
ceP22IR015   1,000 ud  Armario Rack 19 " 12 U                                          135,56 135,56
ceP22II100   1,000 ud  Panel conex  12 puertos LC duplex                                 72,36 72,36
ceP22IP025   2,000 ud  Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6                         99,00 198,00
ceP22IP026   2,000 ud  Panel repartidor 25 puertos RJ-45 Cat.3                         35,24 70,48
ceP22IP070   5,000 ud  Panel pasa hilos 19 " 1U                                        11,20 56,00
ceP22IR060   2,000 ud  Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 14,50 29,00
ceP22IL021   48,000 ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2x RJ45 2 m                             2,59 124,32
ceP22IL081   2,000 ud  Latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex  LC-LC 2m 18,07 36,14
ceP22II040   1,000 ud  Casset protec.12 empalmes F.O.                                  12,43 12,43
ceP22IL123   2,000 ud  Pigtail LSHZ multimodo OM3 50/125 um LC 1m                      1,88 3,76
ceP22IR070   1,000 ud  Unidad de v entilación con termostato                            61,23 61,23
ceP22IR080   2,000 ud  Bandeja soporte equipos                                         21,20 42,40
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               953,70 9,54
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               963,30 9,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 972,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
AMPLIACIÓN DEL CEIP VALDEBEBAS                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CEE28VM136   ud  MARCAJE LÍNEAS DE JUEGO                                         
Señalización de todas las lineas que delimitan los campos de juego de una pista deportiva,  realizada con pintura
de resinas acrilicas resistente a la abrasión.

ceO01OA090   0,200 h   Cuadrilla A                                                     34,16 6,83
ceP30S010    15,000 kg  Pintura especial                                                6,73 100,95
ceP30S020    30,000 ud  Rollo cinta adhesiv a                                            1,77 53,10
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               160,90 1,61
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               162,50 1,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 164,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ceA00E020    m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                   
Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex tendido y compactado con pi-
són.

ceO01OA070   0,160 h   Peón ordinario                                                  13,02 2,08
ceP01AG090   0,160 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm.                                       13,20 2,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ceA03A007    m3  HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa V.MAN.                              
Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, incluso vertido manual, v ibrado y  colocado. Según
normas NTE-CPE y  EHE.

ceO01OB010   0,200 h   Oficial 1ª encofrador                                           14,29 2,86
ceO01OB020   0,200 h   Ay udante encofrador                                             13,36 2,67
ceP01HA062   1,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 55,62 58,40
ceM11HV050   0,170 h   Vibrador de aguja eléctrico                                     4,55 0,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 64,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ceA03A008    m3  HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa V.GRÚA                              
Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, incluso vertido con grúa, v ibrado y  colocado. Según
normas NTE-CPE y  EHE.

ceO01OB010   0,200 h   Oficial 1ª encofrador                                           14,29 2,86
ceO01OB020   0,200 h   Ay udante encofrador                                             13,36 2,67
ceP01HA062   1,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 55,62 58,40
ceM11HV050   0,170 h   Vibrador de aguja eléctrico                                     4,55 0,77
ceA06T050    0,160 h   GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                               11,33 1,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 66,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

ceA03A010    m3  HORM. HA-25/B/20/IIa LOSAS CIM. V.GRÚA                          
ceO01OA070   0,200 h   Peón ordinario                                                  13,02 2,60
ceA03A007    1,000 m3  HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa V.MAN.                              64,70 64,70
ceM02GT040  0,200 h   Grúa torre automontante 40 t/m.                                 29,42 5,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 73,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ceA03C025    m2  MALLA 20x20 cm. D=8 mm.                                         
Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p.
de alambre de atar.  Según EHE y  CTE-SE-A.

ceO01OB040   0,007 h   Oficial 1ª ferralla                                             14,29 0,10
ceO01OB050   0,007 h   Ay udante ferralla                                               13,36 0,09
ceP03AM040   1,200 m2  Malla 15x 15x 8 5,012 kg/m2                                       1,91 2,29
ceP03AA010   0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ceA03M007    m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.GRÚA                                    
Hormigón en masa HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central en muros, incluso vertido con grúa, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

ceO01OB010   0,200 h   Oficial 1ª encofrador                                           14,29 2,86
ceO01OB020   0,200 h   Ay udante encofrador                                             13,36 2,67
ceP01HA010   1,050 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   52,12 54,73
ceM11HV030   0,200 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        3,77 0,75
ceA06T050    0,200 h   GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                               11,33 2,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 63,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ceA05F020    m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 
ceO01OB010   0,040 h   Oficial 1ª encofrador                                           14,29 0,57
ceO01OB020   0,040 h   Ay udante encofrador                                             13,36 0,53
ceP01EM080   0,015 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      148,75 2,23
ceP01U070    0,060 kg  Puntas 20x 100                                                   5,10 0,31
ceP03AA010   0,040 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,03
ceM13CP040  0,050 ud  Puntal telesc. normal 3m                                        8,76 0,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ceA05M110    mes ALQ.M2 ENCOFRADO MURO 2 CAR. h=2,70m.                           
Mes alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 2,7 m. de altura con panel Orma con bastidores de acero y
acabado fenólico de 2,70x2,40 m. Presión admisible 60 kn/m2.

ceM13EA040   4,620 d   Panel Orma 2,70x 2,40                                            1,30 6,01
ceM13EA050   6,930 d   Grapa unión regulable                                           0,05 0,35
ceM13EA060   9,240 d   Barra roscada 1,20                                              0,01 0,09
ceM13EA070   18,510 d   Tuerca Placa Campana                                            0,02 0,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceA05M130    mes ALQ.M2 ENCOFRADO MURO 2 CAR. h=5,40m.                           
Mes alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 5,4 m. de altura con panel Orma con bastidores de acero y
acabado fenólico de 2,70x2,40 m. Presión admisible 60 kn/m2.

ceM13EA040   3,142 d   Panel Orma 2,70x 2,40                                            1,30 4,08
ceM13EA050   4,712 d   Grapa unión regulable                                           0,05 0,24
ceM13EA060   6,283 d   Barra roscada 1,20                                              0,01 0,06
ceM13EA070   12,587 d   Tuerca Placa Campana                                            0,02 0,25
ceM13EA110   6,283 d   Rigidizador 0,90                                                0,06 0,38
ceM13EA100   6,283 d   Clav ija Rigidizador                                             0,02 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

ceA05M210    d   ALQ.M2 ENCOFRADO MURO 1 CARA h=2,7...                           
Mes alquiler m2 de encofrado de muro 1 caras de 2,7 m. de altura con panel Orma con bastidores de acero y
acabado fenólico de 2,70x2,40 m. Presión admisible 60 kn/m2.

ceM13EA040   0,154 d   Panel Orma 2,70x 2,40                                            1,30 0,20
ceM13EA050   0,231 d   Grapa unión regulable                                           0,05 0,01
ceM13EA080   0,309 d   Cer. Ucab. estabilizad. muros 1 cara h=2,7m.                    1,90 0,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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ceA05M230    d   ALQ.M2 ENCOFRADO MURO 1 CARA h=5,4. m.                          
Mes alquiler m2 de encofrado de muro 1 caras de 5,4 m. de altura con panel Orma con bastidores de acero y
acabado fenólico de 2,70x2,40 m. Presión admisible 60 kn/m2.

ceM13EA040   0,154 d   Panel Orma 2,70x 2,40                                            1,30 0,20
ceM13EA050   0,231 d   Grapa unión regulable                                           0,05 0,01
ceM13EA090   0,154 d   Escuadra estabilizad. muros 1 cara h=5m.                        0,14 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ceA05M231    d   ALQ.M2 ENCOFRADO MURO 2 CARAS 5,40 m<h<7,50 m                   
Mes alquiler m2 de encofrado de muro 1 caras de 5,4 m. de altura con panel Orma con bastidores de acero y
acabado fenólico de 2,70x2,40 m. Presión admisible 60 kn/m2.

ceM13EA040   0,408 d   Panel Orma 2,70x 2,40                                            1,30 0,53
ceM13EA050   6,126 d   Grapa unión regulable                                           0,05 0,31
ceM13EA060   6,283 d   Barra roscada 1,20                                              0,01 0,06
ceM13EA070   12,587 d   Tuerca Placa Campana                                            0,02 0,25
ceM13EA100   6,283 d   Clav ija Rigidizador                                             0,02 0,13
ceM13EA090   0,154 d   Escuadra estabilizad. muros 1 cara h=5m.                        0,14 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ceA05M232    d   ALQ.M2 ENCOFRADO MURO 1 CARA 6,00m<h<7,50 m                     
Mes alquiler m2 de encofrado de muro 1 caras de 5,4 m. de altura con panel Orma con bastidores de acero y
acabado fenólico de 2,70x2,40 m. Presión admisible 60 kn/m2.

ceM13EA040   0,154 d   Panel Orma 2,70x 2,40                                            1,30 0,20
ceM13EA050   0,231 d   Grapa unión regulable                                           0,05 0,01
ceM13EA090   0,154 d   Escuadra estabilizad. muros 1 cara h=5m.                        0,14 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ceA05M310    m2  ENCOFRADO MET. EN MUROS 2 CARAS 3,00m.                          
Encofrado y  desencofrado en muros de dos caras v istas de 3,00 m. de altura, con paneles metálicos modulares
de 2,70 m. de altura considerando 20 posturas.  Según NTE.

ceO01OB010   0,280 h   Oficial 1ª encofrador                                           14,29 4,00
ceO01OB020   0,280 h   Ay udante encofrador                                             13,36 3,74
ceA05M110    0,095 mes ALQ.M2 ENCOFRADO MURO 2 CAR. h=2,70m.                          6,82 0,65
ceP01DA010   0,082 l   Desencofrante p/encofrado metálico                              1,11 0,09
ceP01U070    0,010 kg  Puntas 20x 100                                                   5,10 0,05
ceM13EA030   1,235 ud  Cono terminal tubo 22/26                                        0,06 0,07
ceA06T050    0,265 h   GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                               11,33 3,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ceA05M320    m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<5,40m                        
Encofrado y  desencofrado en muros de dos caras v istas de 3,00 a 6,00 m. de altura, con paneles metálicos mo-
dulares de 2,70 m. de altura y consola de trabajo considerando 20 posturas.  Según NTE.

ceO01OB010   0,345 h   Oficial 1ª encofrador                                           14,29 4,93
ceO01OB020   0,345 h   Ay udante encofrador                                             13,36 4,61
ceA05M130    0,143 mes ALQ.M2 ENCOFRADO MURO 2 CAR. h=5,40m.                          5,14 0,74
ceM13EA010   8,000 d   Consola trabajo                                                 1,28 10,24
ceP01DA010   0,082 l   Desencofrante p/encofrado metálico                              1,11 0,09
ceP01U070    0,010 kg  Puntas 20x 100                                                   5,10 0,05
ceM13EA030   1,235 ud  Cono terminal tubo 22/26                                        0,06 0,07
ceA06T050    0,345 h   GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                               11,33 3,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ceA05M340    m2  ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 2,70m.                                
Encofrado y  desencofrado en muros de una cara vista de 2,70 m. de altura, con paneles metálicos modulares de
2,70 m. de altura considerando 20 posturas.  Según NTE.

ceO01OB010   0,520 h   Oficial 1ª encofrador                                           14,29 7,43
ceO01OB020   0,520 h   Ay udante encofrador                                             13,36 6,95
ceA05M210    2,970 d   ALQ.M2 ENCOFRADO MURO 1 CARA h=2,7...                           0,80 2,38
ceP01DA010   0,082 l   Desencofrante p/encofrado metálico                              1,11 0,09
ceP01U070    0,040 kg  Puntas 20x 100                                                   5,10 0,20
ceA06T050    0,520 h   GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                               11,33 5,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceA05M360    m2  ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m.<h<6,00m                        
Encofrado y  desencofrado en muros de una cara vista de 3,00 a 6,00 m. de altura, con paneles metálicos modula-
res de 2,70 m. de altura considerando 20 posturas y  consola de trabajo.  Según NTE.

ceO01OB010   0,640 h   Oficial 1ª encofrador                                           14,29 9,15
ceO01OB020   0,640 h   Ay udante encofrador                                             13,36 8,55
ceA05M230    4,286 d   ALQ.M2 ENCOFRADO MURO 1 CARA h=5,4. m.                         0,23 0,99
ceP01DA010   0,082 l   Desencofrante p/encofrado metálico                              1,11 0,09
ceP01U070    0,040 kg  Puntas 20x 100                                                   5,10 0,20
ceA06T050    0,640 h   GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                               11,33 7,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ceA05M361    m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 5,40 m<h<7,50 m                      
Encofrado y  desencofrado en muros de una cara vista de 3,00 a 6,00 m. de altura, con paneles metálicos modula-
res de 2,70 m. de altura considerando 20 posturas y  consola de trabajo.  Según NTE.

ceO01OB010   0,840 h   Oficial 1ª encofrador                                           14,29 12,00
ceO01OB020   0,840 h   Ay udante encofrador                                             13,36 11,22
ceA05M231    0,186 d   ALQ.M2 ENCOFRADO MURO 2 CARAS 5,40 m<h<7,50 m            1,30 0,24
ceP01DA010   0,092 l   Desencofrante p/encofrado metálico                              1,11 0,10
ceM13EA010   8,000 d   Consola trabajo                                                 1,28 10,24
ceM13EA030   1,600 ud  Cono terminal tubo 22/26                                        0,06 0,10
ceP01U070    0,063 kg  Puntas 20x 100                                                   5,10 0,32
ceA06T050    0,840 h   GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                               11,33 9,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 43,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceA05M362    m2  ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 6,00m<h<7,50 m                        
Encofrado y  desencofrado en muros de una cara vista de 3,00 a 6,00 m. de altura, con paneles metálicos modula-
res de 2,70 m. de altura considerando 20 posturas y  consola de trabajo.  Según NTE.

ceO01OB010   0,840 h   Oficial 1ª encofrador                                           14,29 12,00
ceO01OB020   0,840 h   Ay udante encofrador                                             13,36 11,22
ceA05M232    5,540 d   ALQ.M2 ENCOFRADO MURO 1 CARA 6,00m<h<7,50 m               0,23 1,27
ceP01DA010   0,092 l   Desencofrante p/encofrado metálico                              1,11 0,10
ceP01U070    0,048 kg  Puntas 20x 100                                                   5,10 0,24
ceA06T050    0,840 h   GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                               11,33 9,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 34,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ceA05P030    m2  ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.                                   
Encofrado y  desencofrado de pilares de hasta 3 m. de altura y 0,16 m2. de sección con tablero de madera de pino
de 25 mm. confeccionados prev iamente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.

ceO01OB010   0,360 h   Oficial 1ª encofrador                                           14,29 5,14
ceO01OB020   0,360 h   Ay udante encofrador                                             13,36 4,81
ceM13EM020  1,100 m2  Tablero encofrar 26 mm 4 p.                                     2,00 2,20
ceP01EM080   0,015 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      148,75 2,23
ceP01U070    0,070 kg  Puntas 20x 100                                                   5,10 0,36
ceP03AA010   0,070 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceA05V030    m2  ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.                                   
Encofrado y  desencofrado de zunchos con tableros de madera de pino de 22 mm., considerando 4 posturas. Se-
gún norma NTE-EME.

ceO01OB010   0,520 h   Oficial 1ª encofrador                                           14,29 7,43
ceO01OB020   0,520 h   Ay udante encofrador                                             13,36 6,95
ceM13EM030  1,050 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    1,64 1,72
ceP01EM070   0,015 m3  Madera pino encofrar 22 mm.                                     123,96 1,86
ceP01U070    0,060 kg  Puntas 20x 100                                                   5,10 0,31
ceP03AA010   0,050 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,03
ceM13CP030  0,010 ud  Puntal telesc. normal 1,40m                                     10,53 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ceA05Z010    m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                
Encofrado y  desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, v igas y  encepados, considerando 4 posturas.
Según NTE-EME.

ceO01OB010   0,300 h   Oficial 1ª encofrador                                           14,29 4,29
ceO01OB020   0,300 h   Ay udante encofrador                                             13,36 4,01
ceP01EM080   0,026 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      148,75 3,87
ceP03AA010   0,100 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,06
ceP01U070    0,050 kg  Puntas 20x 100                                                   5,10 0,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceA06T010    h   GRÚA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg.                                
Alquiler de grúa torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmonta-
je y  medios aux iliares.

ceM02GT050  0,006 mes Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.                               712,72 4,28
ceM02GT090  0,006 mes Contrato mantenimiento                                          73,95 0,44
ceM02GT100  0,006 mes Alquiler telemando                                              76,91 0,46
ceM02GT070  0,001 ud  Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha                              2.185,00 2,19
ceM02GE050  0,036 h   Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                74,92 2,70
ceM02GT110  0,001 ud  Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                        1.038,26 1,04
ceA03R040    0,534 kg  ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                     1,02 0,54
ceA03M008    0,011 m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   63,69 0,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ceA06T050    h   GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                               
Alquiler de grúa torre de 40 m. de flecha y  1.000 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, des-
montaje y  medios auxiliares.

ceM02GT060  0,004 mes Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg.                              910,00 3,64
ceM02GT090  0,004 mes Contrato mantenimiento                                          73,95 0,30
ceM02GT100  0,004 mes Alquiler telemando                                              76,91 0,31
ceM02GT080  0,001 ud  Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha                              2.625,00 2,63
ceM02GE050  0,024 h   Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                74,92 1,80
ceM02GT110  0,001 ud  Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                        1.038,26 1,04
ceA03R040    0,638 kg  ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                     1,02 0,65
ceA03M008    0,015 m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   63,69 0,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ceCPP030     m2  PAVIMENTO PODOTÁCTIL EN LÍNEAS DE PARADA                        
Suministro y  puesta en obra de pav imento podotáctil de resina líquida de metacrilato aplicada sobre el pav imento
en una capa y sobre la misma aplicación con molde de franjas de 25 mm de separación y  25 mm de ancho y  3
mm de altura formando lineas de parada, av iso o información de color elegido por la D. O.(entre RAL disponibles).
Los trabajos incluyen la preparación del pav imento por medio de lijado, desengrasado, tratamiento de adherencia
en solado ex istente, aplicación de capa de resina de base, tiempo de secado, colocación de plantilla y  aplicación
de resina formando franjas, tiempo de secado y  retirada de plantillas no reutilizables. El producto se debe aplicar
sobre pavimentos lisos de hormigón polido, baldosas de granito, terrazo, pizarra, etc. Producto certificado según
UNE EN 135200/2 y  EN 1871 con marcado CE y  DdP según Reglamento (UE) 305/2011.

ceO01OB300   1,875 h   Oficial 1ª pintura                                              14,29 26,79
ceO01OA050   1,600 h   Ay udante                                                        13,36 21,38
ceO01OA060   1,600 h   Peón especializado                                              13,29 21,26
ceP25W130    3,333 kg  Resina de metraquilato de secado ex tra rápido                   10,50 35,00
ceP25W140    0,347 kg  Catalizador para resina de metraquilato                         84,00 29,15
ceP25W160    2,500 m   Encintado contención de producto                                10,50 26,25
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               159,80 1,60
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               161,40 1,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 163,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

ceE01DET030  m2  DEMOL.FALSOTECHO.DESM.ESCAY.CON REC.                            
Demolición de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa o material similar, por medios ma-
nuales, con recuperación y aprovechamiento máximo del material desmontado, apilado y  traslado a pie de carga,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA060   0,685 h   Peón especializado                                              13,29 9,10
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               9,10 0,09
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               9,20 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ceE01DFL040  m2  DEMOL.FÁB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO                               
Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

ceO01OA070   0,920 h   Peón ordinario                                                  13,02 11,98
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               12,00 0,12
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               12,10 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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ceE01DKA020  m2  LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO                                     
Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

ceO01OA050   0,240 h   Ay udante                                                        13,36 3,21
ceO01OA070   0,240 h   Peón ordinario                                                  13,02 3,12
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               6,30 0,06
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               6,40 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE01DPP050  m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MART.                              
Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colecti-
vas.

ceO01OA070   0,400 h   Peón ordinario                                                  13,02 5,21
ceM06MI010   0,200 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,56 0,51
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               5,70 0,06
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               5,80 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE01DWM030  m3  APERT.HUECOS >1m2 L.MAC.C/COMP.                                 
Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en fábricas de ladrillo macizo, con compresor, incluso limpieza y  retira-
da de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

ceO01OA060   2,880 h   Peón especializado                                              13,29 38,28
ceO01OA070   2,880 h   Peón ordinario                                                  13,02 37,50
ceM06CM010  4,000 h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar                         0,95 3,80
ceM06MR030  4,000 h   Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           2,56 10,24
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               89,80 0,90
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               90,70 0,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 91,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE02CM030   m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   
Excavación de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de exca-
vación, extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga a camión ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios aux iliares.

ceO01OA070   0,030 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,39
ceM05RN020  0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 25,31 1,27
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               1,70 0,02
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               1,70 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ceE02EM030   m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en suelos compactos, con me-
dios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquina-
ria, refinado de paramentos y fondo de excavación y extracción de tierras fuera de la excavación, con p.p. de
medios aux iliares.

ceO01OA070   0,140 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,82
ceM05EN030  0,280 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              41,17 11,53
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               13,40 0,13
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               13,50 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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ceE02ES040   m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.NO COHESIVO MEC.                            
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m,
en suelos no cohesivos, arenas o gravas, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada
en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y  fondo de excavación, ex tracción de tierras fuera de la excava-
ción, retirada de los materiales excavados y  carga a camión. Con posterior relleno y  apisonado de las tierras pro-
cedentes de la excavación y  con p.p. de medios auxiliares.

ceO01OA070   0,950 h   Peón ordinario                                                  13,02 12,37
ceM05EC040  0,150 h   Miniex cav adora hidráulica cadenas 1,2 t.                        29,41 4,41
ceM08RI010   0,850 h   Pisón v ibrante 70 kg.                                           2,51 2,13
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               18,90 0,19
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               19,10 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ceE02SA030   m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                   
Relleno, ex tendido y  apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de es-
pesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, incluso regado de las mismas y  re-
fino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando las zahorras a pie de tajo.

ceO01OA070   0,150 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,95
ceP01AF050   2,000 t   Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25                                4,10 8,20
ceM08N020    0,020 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        47,25 0,95
ceM08RN020  0,020 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 7 t.                         19,55 0,39
ceM08CA020  0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                25,62 0,51
ceM05PN010  0,050 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,86 2,29
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               14,30 0,14
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               14,40 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE03AXR030  ud  ARQUETA PREF. PVC 50x50x50 cm.                                  
Arqueta prefabricada registrable de PVC de 50x50x5 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre
cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno pe-
rimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

ceO01OB210   0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 1,37
ceO01OA030   0,420 h   Oficial primera                                                 14,29 6,00
ceO01OA060   0,960 h   Peón especializado                                              13,29 12,76
ceP01AA020   0,016 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 0,17
ceP02EAV030 1,000 ud  Arquet.cuadrada PVC 50x 50cm D.max =300                           35,80 35,80
ceP02EAP021 1,000 ud  Tapa cuadrada PVC 50x 50cm                                       14,40 14,40
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               70,50 0,71
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               71,20 0,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 71,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE03AXR040  ud  ARQUETA PREF. PVC 60x60x60 cm.                                  
Arqueta prefabricada registrable de PVC de 60x60x60 cm., con tapa y  marco de PVC incluidos. Colocada sobre
cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno pe-
rimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

ceO01OB210   0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 1,37
ceO01OA030   0,420 h   Oficial primera                                                 14,29 6,00
ceO01OA060   0,960 h   Peón especializado                                              13,29 12,76
ceP01AA020   0,016 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 0,17
ceP02EAV040 1,000 ud  Arquet.cuadrada PVC 60x 60cm D.max =300                           39,80 39,80
ceP02EAP022 1,000 ud  Tapa cuadrada PVC 60x 60cm                                       16,90 16,90
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               77,00 0,77
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               77,80 0,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 78,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ceE03DD010   m2  ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO                                    
Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluv ia, para ev itar encharcamien-
tos, compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm. de espesor ex tendida por medios mecánicos sobre el terre-
no, y  sobre la anterior, otra capa de gravilla de 15 cm. de espesor, ambas extendidas uniformemente, incluso
compactación y  apisonado por medios mecánicos, y  con p.p. de medios auxiliares.

ceO01OA070   0,008 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,10
ceM05PN010  0,015 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,86 0,69
ceM07CB040  0,015 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     22,10 0,33
ceM08N020    0,010 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        47,25 0,47
ceM08RN010  0,024 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 3 t.                         24,00 0,58
ceP01AG160   0,200 m3  Grav a filtrante sin clasificar                                  6,41 1,28
ceP01AG150   0,150 m3  Grav illa filtrante sin clasificar                               7,03 1,05
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,50 0,05
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               4,60 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ceE03ENH070  m   CAN.H.POLI.L=1m D=124x100 C/R.GALVANIZ.                         
Canaleta de drenaje superficial formada por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 124x100 mm. de medi-
das exteriores, sin pendiente incorporada y  con rejilla de chapa galvanizada de medidas superficiales 1000x124
mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño mate-
rial, montado, nivelado y  con p.p. de medios aux iliares, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 14,29 2,14
ceO01OA050   0,150 h   Ay udante                                                        13,36 2,00
ceP01AA020   0,040 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 0,42
ceP02ECH010 1,000 ud  Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=124x 100                        12,30 12,30
ceP02ECH070 1,000 ud  Rejilla galv anizada L=1000x 124                                  5,45 5,45
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               22,30 0,22
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               22,50 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE03ODC040  m   TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160 mm                          
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 160 mm. y  rigidez
esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, re-
vestida con geotextil de 125 g/m2 y  rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,247 h   Oficial primera                                                 14,29 3,53
ceO01OA060   0,389 h   Peón especializado                                              13,29 5,17
ceP01AA020   0,066 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 0,69
ceP01AG090   0,250 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm.                                       13,20 3,30
ceP02RV060   1,000 m   Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm                           2,56 2,56
ceP06BG090   2,470 m2  Fieltro geotex til poliéster 125 g/m2                            0,57 1,41
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               16,70 0,17
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               16,80 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS
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ceE03OEP051  m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  110mm                         
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
110 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 14,29 1,43
ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              13,29 1,33
ceP01AA020   0,244 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 2,54
ceP02CVM020 0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                        8,33 2,75
ceP02CVW010 0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,45 0,01
ceP02TVO031 1,050 m   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=110mm                             4,77 5,01
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               13,10 0,13
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               13,20 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE03OEP060  m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  160mm                         
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 14,29 1,43
ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              13,29 1,33
ceP01AA020   0,244 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 2,54
ceP02CVM020 0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                        8,33 2,75
ceP02CVW010 0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,45 0,01
ceP02TVO040 1,050 m   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=160mm                             7,22 7,58
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               15,60 0,16
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               15,80 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE03OEP070  m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  200mm                         
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 14,29 1,43
ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              13,29 1,33
ceP01AA020   0,389 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 4,06
ceP02CVM030 0,200 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm                        15,57 3,11
ceP02CVW010 0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,45 0,02
ceP02TVO050 1,050 m   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm                             9,21 9,67
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               19,60 0,20
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               19,80 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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ceE03OEP071  m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  250mm                         
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 14,29 1,43
ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              13,29 1,33
ceP01AA020   0,244 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 2,54
ceP02CVM020 0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                        8,33 2,75
ceP02CVW010 0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,45 0,01
ceP02TVO051 1,050 m   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=250mm                             11,87 12,46
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               20,50 0,21
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               20,70 0,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE04CA050U  m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 40kg/m3 ACERO - V.GRÚA                  
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, elaborado en
central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), vertido con grúa, v ibrado y
colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

ceA03M015    1,000 m3  HORM. HA-25/B/20/IIa  V. MANUAL                                 67,36 67,36
ceA03R030    40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,94 37,60
ceM02GT020  0,200 h   Grúa torre automontante 20 t/m.                                 19,54 3,91
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               108,90 1,09
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               110,00 1,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 111,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ceE04CA142   m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + ACERO 45 kg/m3 + ENCOF. - V.GRÚA        
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (45
 kg/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, v ibrado y  colocado.  Según normas
NTE-CSZ-EME , EHE y CTE-SE-C.

ceA03A010    1,000 m3  HORM. HA-25/B/20/IIa LOSAS CIM. V.GRÚA                          73,18 73,18
ceA03R030    45,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,94 42,30
ceA05Z010    2,500 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                12,49 31,23
ceM02GT020  0,200 h   Grúa torre automontante 20 t/m.                                 19,54 3,91
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               150,60 1,51
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               152,10 1,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 153,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE04CA145   m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + ACERO 55 kg/m3 + ENCOF. - V.GRÚA        
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (55 kg/m3), encofrado y desencofrado, verti-
do por medios manuales, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CSZ-EME , EHE y  CTE-SE-C.

ceA03A010    1,000 m3  HORM. HA-25/B/20/IIa LOSAS CIM. V.GRÚA                          73,18 73,18
ceA03R030    55,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,94 51,70
ceA05Z010    2,500 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                12,49 31,23
ceM02GT020  0,200 h   Grúa torre automontante 20 t/m.                                 19,54 3,91
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               160,00 1,60
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               161,60 1,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 163,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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ceE04CA147   m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + ACERO 70 kg/m3 + ENCOF. - V.GRÚA        
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (70
 kg/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, v ibrado y  colocado.  Según normas
NTE-CSZ-EME , EHE y CTE-SE-C.

ceA03A010    1,000 m3  HORM. HA-25/B/20/IIa LOSAS CIM. V.GRÚA                          73,18 73,18
ceA03R030    70,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,94 65,80
ceA05Z010    2,500 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                12,49 31,23
ceM02GT020  0,200 h   Grúa torre automontante 20 t/m.                                 19,54 3,91
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               174,10 1,74
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               175,90 1,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 177,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE04CM025   m3  HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN                                  
Hormigón de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., elaborado en central para limpieza y  ni-
velado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y  colocación. Según EHE-08 y
CTE-SE-C.

ceO01OA070   0,480 h   Peón ordinario                                                  13,02 6,25
ceP01HM116   1,050 m3  Hormigón HL-15/B/20 Central                                     44,25 46,46
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               52,70 0,53
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               53,20 0,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 53,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE04MA121   m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC. 1 CARA + 42 kg/m3 ACERO-h<3,00 m-V.G.
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx. 20 mm. ambiente IIa, elaborado en central, en
muro de cualquier espesor, incluso armadura (45 kg/m3), encofrado y  desencofrado con paneles metálicos de
2,70x2,40 m. a una cara, vertido, encofrado y  desencofrado con grúa, v ibrado y colocado.  Según normas
NTE-CCM , EHE y  CTE-SE-C.

ceA05M340    3,333 m2  ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 2,70m.                                22,94 76,46
ceA03M007    1,150 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.GRÚA                                    63,28 72,77
ceA03R030    42,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,94 39,48
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               188,70 1,89
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               190,60 1,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 192,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE04MA163   m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC. 2 CARAS+55kg/m3 ACERO-h<3,00 m-V.G.  
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx. 20 mm. ambiente IIa, elaborado en central, en
muro de cualquier espesor, incluso armadura (55 kg/m3), encofrado y  desencofrado con paneles metálicos de
2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, v ibrado y  colocado. Según normas
NTE-CCM , EHE y  CTE-SE-C.

ceA05M310    4,000 m2  ENCOFRADO MET. EN MUROS 2 CARAS 3,00m.                       11,60 46,40
ceA03A008    1,050 m3  HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa V.GRÚA                              66,51 69,84
ceA03R030    55,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,94 51,70
ceM13EA020   0,617 m   Tubo PVC diametro 22/26                                         0,46 0,28
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               168,20 1,68
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               169,90 1,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 171,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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ceE04MA164   m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC. 2 CARAS+65kg/m3 ACERO-h<3,00 m-V.G.  
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx. 20 mm. ambiente IIa, elaborado en central, en
muro de cualquier espesor, incluso armadura (65 kg/m3), encofrado y  desencofrado con paneles metálicos de
2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, v ibrado y  colocado. Según normas
NTE-CCM , EHE y  CTE-SE-C.

ceA05M310    4,000 m2  ENCOFRADO MET. EN MUROS 2 CARAS 3,00m.                       11,60 46,40
ceA03A008    1,050 m3  HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa V.GRÚA                              66,51 69,84
ceA03R030    65,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,94 61,10
ceM13EA020   0,617 m   Tubo PVC diametro 22/26                                         0,46 0,28
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               177,60 1,78
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               179,40 1,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 181,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ceE04MA225   m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC. 1 CARA + 37 kg/m3 ACERO-3,00m <h<6,00
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx. 20 mm. ambiente IIa, elaborado en central, en
muro de cualquier espesor y  altura superior a 3,00 m e inferior a 6,00m, incluso armadura (37 kg/m3), encofrado y
desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a una cara, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, v i-
brado y  colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y  CTE-SE-C.

ceA05M360    3,333 m2  ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m.<h<6,00m                    26,23 87,42
ceA03M007    1,150 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.GRÚA                                    63,28 72,77
ceA03R030    37,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,94 34,78
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               195,00 1,95
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               196,90 1,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 198,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE04MA235   m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC. 1 CARA + 47 kg/m3 ACERO-6,00m<h<7,50 
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx. 20 mm. ambiente IIa, elaborado en central, en
muro de cualquier espesor y  altura superior a 6,00 m e inferior a  7,70m, incluso armadura (47 kg/m3), encofrado
y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a una cara, vertido, encofrado y desencofrado con grúa,
v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

ceA05M362    3,888 m2  ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 6,00m<h<7,50 m                    34,35 133,55
ceA03M007    1,150 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.GRÚA                                    63,28 72,77
ceA03R030    47,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,94 44,18
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               250,50 2,51
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               253,00 2,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 255,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ceE04MA236   m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC. 2 CARA + 80 kg/m3 ACERO-6,00m<h<7,50 
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx. 20 mm. ambiente IIa, elaborado en central, en
muro de cualquier espesor y  altura superior a 6,00 m e inferior a  7,50m, incluso armadura (80 kg/m3), encofrado
y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a una cara, vertido, encofrado y desencofrado con grúa,
v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

ceA05M361    7,930 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 5,40 m<h<7,50 m                 43,74 346,86
ceA03M007    1,150 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.GRÚA                                    63,28 72,77
ceA03R030    80,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,94 75,20
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               494,80 4,95
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               499,80 5,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 504,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ceE04MA272   m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC. 2 CARAS+45 kg/m3 ACERO m-V.G. 3,00<h<
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx. 20 mm. ambiente IIa, elaborado en central, en
muro de cualquier espesor, de entre 3 y  6 m de altura, incluso armadura (45 kg/m3), encofrado y  desencofrado
con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y  desencofrado con grúa, v ibrado y  colo-
cado.  Según normas NTE-CCM , EHE y  CTE-SE-C.

ceA05M320    5,714 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<5,40m                   24,64 140,79
ceA03A008    1,000 m3  HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa V.GRÚA                              66,51 66,51
ceA03R030    45,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,94 42,30
ceM13EA020   0,617 m   Tubo PVC diametro 22/26                                         0,46 0,28
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               249,90 2,50
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               252,40 2,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 254,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ceE04MA273   m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC. 2 CARAS+33 kg/m3 ACERO m-V.G. 3,00<h<
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx. 20 mm. ambiente IIa, elaborado en central, en
muro de cualquier espesor, de entre 3 y  6 m de altura, incluso armadura (33 kg/m3), encofrado y  desencofrado
con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y  desencofrado con grúa, v ibrado y  colo-
cado.  Según normas NTE-CCM , EHE y  CTE-SE-C.

ceA05M320    5,714 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<5,40m                   24,64 140,79
ceA03A008    1,000 m3  HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa V.GRÚA                              66,51 66,51
ceA03R030    33,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,94 31,02
ceM13EA020   0,617 m   Tubo PVC diametro 22/26                                         0,46 0,28
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               238,60 2,39
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               241,00 2,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 243,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

ceE04SA040   m2  SOLER.HA-35, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 
Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-35 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en
obra, i/vertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado.
Según NTE-RSS y  EHE.

ceO01OA030   0,072 h   Oficial primera                                                 14,29 1,03
ceO01OA070   0,072 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,94
ceP01HA040   0,155 m3  Hormigón HA-35/P/20/I central                                   60,88 9,44
ceA03C020    1,000 m2  MALLA 15x 15 cm. D=6 mm.                                         1,57 1,57
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               13,00 0,13
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               13,10 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ceE04SA055   m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#20x20x8+ECH.15                          
Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia BLAN-
DA, Tmáx. 20 mm. ambiente IIa, elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo 20x20x8, p.p.
de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendi-
do y  compactado con pisón. Según NTE-RSS y  EHE.

ceA03A008    0,155 m3  HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa V.GRÚA                              66,51 10,31
ceO01OA070   0,072 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,94
ceA00E020    1,000 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                   4,19 4,19
ceA03C025    1,000 m2  MALLA 20x 20 cm. D=8 mm.                                         2,48 2,48
ceO01OA030   0,072 h   Oficial primera                                                 14,29 1,03
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               19,00 0,19
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               19,10 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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ceE05AAL010  kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                
Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y  correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de
minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y  CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160   0,010 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 0,14
ceO01OB170   0,010 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 0,13
ceP03ALP010  1,050 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,80 0,84
ceP25OU080   0,010 l   Minio electrolítico                                             4,10 0,04
ceA06T010    0,010 h   GRÚA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg.                                12,35 0,12
ceP01DA150   0,100 ud  Pequeño material                                                0,50 0,05
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               1,30 0,01
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               1,30 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE05AAL020  kg  ACERO S275 SOPORTES CIRCULARES                                  
Acero laminado S275 en perfiles circulares para pilares, i/p.p. de despuntes, soldadura y  dos manos de imprima-
ción antioxidante, montado, según CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160   0,012 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 0,17
ceO01OB170   0,012 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 0,16
ceP03ALT020  1,050 kg  Acero en tubo circular                                          0,90 0,95
ceP25OU080   0,020 l   Minio electrolítico                                             4,10 0,08
ceA06T010    0,005 h   GRÚA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg.                                12,35 0,06
ceP01DA150   0,088 ud  Pequeño material                                                0,50 0,04
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               1,50 0,02
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               1,50 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ceE05AAL040  kg  ACERO S275 EN VIGAS BOYD                                        
Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas boyd con incremento de canto igual a 1.5, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación
con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160   0,030 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 0,43
ceO01OB170   0,030 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 0,40
ceP03ALP010  1,050 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,80 0,84
ceP25OU080   0,010 l   Minio electrolítico                                             4,10 0,04
ceA06T010    0,010 h   GRÚA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg.                                12,35 0,12
ceP01DA150   0,100 ud  Pequeño material                                                0,50 0,05
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               1,90 0,02
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               1,90 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE05AK070   m2  MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA R-60                               
Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y  vermiculita ,
para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductiv idad térmica 0,125 Kcal/hmºC.
Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.

ceO01OB300   0,120 h   Oficial 1ª pintura                                              14,29 1,71
ceO01OB310   0,120 h   Ay udante pintura                                                13,36 1,60
ceM01MP040  0,120 h   Equipo proy ección mortero ignífugo                              2,68 0,32
ceP23FL080   9,000 kg  Mortero ignífugo Vermiplaster                                   0,30 2,70
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               6,30 0,06
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               6,40 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ceE05AP030   ud  PLACA APOYO S275 15x20x1,2cm.                                   
Sumnisitro y  colocación de placa de apoyo en acero S275 para elementos estructurales sencillos, colocados so-
bre fábricas, constituida por pieza de chapa laminada de 12 mm. de espesor y 15x20 cms. de superficie, sentada
sobre mortero de cemento M 5, i/replanteo y  nivelado, según CTE/ DB-SE-A.

ceO01OA070   0,240 h   Peón ordinario                                                  13,02 3,12
ceP13TP012   2,736 kg  Palastro 12 mm.                                                 0,55 1,50
ceP01MC040  0,010 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 0,40
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,50 0,50
ceM12O010    0,050 h   Equipo ox icorte                                                 3,76 0,19
ceO01OA030   0,240 h   Oficial primera                                                 14,29 3,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

ceE05AP046   ud  PLACA ANCLAJE S275 25x25x1,5cm.                                 
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 25x25x1,5 cm. con cuatro garrotas de acero co-
rrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según
CTE-DB-SE-A.

ceO01OA070   0,240 h   Peón ordinario                                                  13,02 3,12
ceP13TP020   7,125 kg  Palastro 15 mm.                                                 0,60 4,28
ceP03ACD010 1,600 kg  Acero corrugado elab. B 500 S                                   0,60 0,96
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,50 0,50
ceM12O010    0,050 h   Equipo ox icorte                                                 3,76 0,19
ceO01OA030   0,240 h   Oficial primera                                                 14,29 3,43
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               12,50 0,13
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               12,60 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE05AP047   ud  PLACA ANCLAJE S275 25x30x1,5cm.                                 
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 25x30x1,5 cm. con cuatro garrotas de acero co-
rrugado de 16 mm. de diámetro y 50 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según
CTE-DB-SE-A.

ceO01OA070   0,240 h   Peón ordinario                                                  13,02 3,12
ceP13TP020   9,116 kg  Palastro 15 mm.                                                 0,60 5,47
ceP03ACD010 2,350 kg  Acero corrugado elab. B 500 S                                   0,60 1,41
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,50 0,50
ceM12O010    0,050 h   Equipo ox icorte                                                 3,76 0,19
ceO01OA030   0,240 h   Oficial primera                                                 14,29 3,43
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               14,10 0,14
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               14,30 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

ceE05AP050   ud  PLAC.ANCLAJE.S275 35x35x1,5 cm                                  
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm. con cuatro garrotas de acero
corrugado de 16 mm. de diámetro soldadas, i/ p.p. de taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160   0,335 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 4,79
ceO01OB170   0,335 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 4,48
ceP13TP020   14,420 kg  Palastro 15 mm.                                                 0,60 8,65
ceP03ACD010 2,118 kg  Acero corrugado elab. B 500 S                                   0,60 1,27
ceP01DA150   0,120 ud  Pequeño material                                                0,50 0,06
ceM12O010    0,050 h   Equipo ox icorte                                                 3,76 0,19
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               19,40 0,19
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               19,60 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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ceE05AP053   ud  PLAC.ANCLAJE.S275JR 25x35x1,7 cm                                
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm. con cuatro garrotas de acero
corrugado de 16 mm. de diámetro soldadas, i/ p.p. de taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160   0,335 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 4,79
ceO01OB170   0,335 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 4,48
ceP13TP022   14,420 kg  Palastro 20 mm.                                                 0,65 9,37
ceP03ACD010 3,525 kg  Acero corrugado elab. B 500 S                                   0,60 2,12
ceP01DA150   0,120 ud  Pequeño material                                                0,50 0,06
ceM12O010    0,050 h   Equipo ox icorte                                                 3,76 0,19
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               21,00 0,21
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               21,20 0,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE05HLA095  m2  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC.MET. LOSAS PL. e=20cm 17.1 kg/m3 ACERO
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda, elaborado en central, en losas planas de
espesor 20cm, i/p.p. de armadura (17.1 kg/m3) y  encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado.
Según normas NTE-EME, EHL y EHE.

ceA03A008    0,208 m3  HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa V.GRÚA                              66,51 13,83
ceA05F020    1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 4,11 4,11
ceA03R030    17,150 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,94 16,12
ceM02GT010  0,080 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,46 1,24
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               35,30 0,35
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               35,70 0,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 36,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

ceE05HSA026  m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC.MAD.ENANOS CIM.90kg/m3 ACERO          
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia BLANDA elaborado en central, en pilares (enanos
de cimentación), i/p.p. de armadura (90 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, v ibrado y  colo-
cado. Según normas NTE-EME, EHS y  EHE.

ceA03A008    1,000 m3  HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa V.GRÚA                              66,51 66,51
ceA05P030    11,000 m2  ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.                                   14,78 162,58
ceA03R030    90,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,94 84,60
ceM02GT010  0,080 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,46 1,24
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               314,90 3,15
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               318,10 3,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 321,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ceE05HSA027  m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC.MAD.ENANOS CIM.75 kg/m3 ACERO         
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia BLANDA elaborado en central, en pilares (enanos
de cimentación), i/p.p. de armadura (75 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, v ibrado y  colo-
cado. Según normas NTE-EME, EHS y  EHE.

ceA03A008    1,000 m3  HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa V.GRÚA                              66,51 66,51
ceA05P030    11,000 m2  ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.                                   14,78 162,58
ceA03R030    75,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,94 70,50
ceM02GT010  0,080 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,46 1,24
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               300,80 3,01
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               303,80 3,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 306,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ceE05HSA028  m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC.MAD.ENANOS CIM.150kg/m3 ACERO         
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia BLANDA elaborado en central, en pilares (enanos
de cimentación), i/p.p. de armadura (150 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, v ibrado y  colo-
cado. Según normas NTE-EME, EHS y  EHE.

ceA03A008    1,000 m3  HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa V.GRÚA                              66,51 66,51
ceA05P030    11,000 m2  ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.                                   14,78 162,58
ceA03R030    150,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,94 141,00
ceM02GT010  0,080 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,46 1,24
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               371,30 3,71
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               375,00 3,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 378,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ceE05HVA073  m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC.MAD.ZUNCHOS CUELG. 70kg/m3 ACERO      
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en zunchos, i/p.p.
de armadura (70 kg/m3.) y  encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según normas
NTE-EME.

ceA03A008    1,000 m3  HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa V.GRÚA                              66,51 66,51
ceA05V030    12,000 m2  ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.                                   18,41 220,92
ceA03R030    70,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,94 65,80
ceM02GT010  0,080 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,46 1,24
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               354,50 3,55
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               358,00 3,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 361,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ceE05HVA075  m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC.MAD.ZUNCHOS CUELG. 90kg/m3 ACERO      
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en zunchos, i/p.p.
de armadura (90 kg/m3.) y  encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según normas
NTE-EME.

ceA03A008    1,000 m3  HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa V.GRÚA                              66,51 66,51
ceA05V030    12,000 m2  ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.                                   18,41 220,92
ceA03R030    90,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,94 84,60
ceM02GT010  0,080 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,46 1,24
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               373,30 3,73
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               377,00 3,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 380,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE05PFA125  m2  FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L<9m.Q=1100kg/m2                   
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho,
con relleno de juntas entre placas y  capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/12/IIa, para un luz maxi-
ma de 9 m. y  una carga total de forjado de 1100 kg/m2, apoyada directamente sobre v igas de canto o muros de
carga (no incluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de nega-
tivos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, v ibrado, curado de hormigón y  armadura de reparto de
20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado  según EHE y CTE. Medición según línea
exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de v igas ni de pilares.

ceO01OA090   0,200 h   Cuadrilla A                                                     34,16 6,83
ceP03EL120   1,000 m2  P.alv eolar c=25+5 cm.L=9m.Q=1100kg/m2                           19,89 19,89
ceP01HA067   0,065 m3  Hormigón HA-25/B/40/IIa central                                 53,93 3,51
ceP03ACC040 3,800 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref.                                0,61 2,32
ceP03AM190   1,100 m2  Malla 20x 30x 5 1,284 kg/m2                                       0,58 0,64
ceA05F020    0,150 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 4,11 0,62
ceM02GE100  0,040 h   Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                52,54 2,10
ceP03W070    0,286 ud  Banda neopreno 10 mm espesor                                    0,59 0,17
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               36,10 0,36
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               36,40 0,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 36,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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ceE06CC010   m2  CHAPADO P.CALIZA TEXTURA NATURAL 2 cm.                          
Chapado de piedra caliza de 60x30x2 cm., en textura natural, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y  arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL
22,5 X y  limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

ceO01OB080   0,680 h   Oficial cantero                                                 14,84 10,09
ceO01OB090   0,680 h   Ay udante cantero                                                13,36 9,08
ceP09CN110   1,050 m2  P.caliza 60x 30x 2 tex tura natural                                20,91 21,96
ceA02A060    0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            55,95 1,40
ceA01L090    0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   67,24 0,07
ceP09W010    0,800 m2  Mat.aux iliar chapado piedra (anclajes)                          5,15 4,12
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               46,70 0,47
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               47,20 0,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 47,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE07LD030U  m2  FÁB.LADR.1P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5                           
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,  preparado en central y  suministrado a pie de obra, para revestir,
i/replanteo, nivelación y  aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-PTL, DB-HR y  CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

ceO01OA070   0,650 h   Peón ordinario                                                  13,02 8,46
ceP01LH030   0,094 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 8 cm.                              53,34 5,01
ceP01MC040  0,046 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 1,82
ceO01OA030   0,650 h   Oficial primera                                                 14,29 9,29
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               24,60 0,25
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               24,80 0,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ceE07LP010U  m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5                        
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para re-
vestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
anclajes a estructura, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004,
RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y  DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

ceO01OA070   0,350 h   Peón ordinario                                                  13,02 4,56
ceP01LT020   0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          62,50 3,25
ceP01MC040  0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 0,99
ceP03ACC010 0,150 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  8 mm                                0,50 0,08
ceO01OA030   0,350 h   Oficial primera                                                 14,29 5,00
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               13,90 0,14
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               14,00 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ceE07LP030   m2  FÁB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5                       
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de dosificación tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de
obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de ganchos murfor LHK/S/84, enjarjes, mermas, rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL,  CTE-SE-F y  DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

ceO01OA070   0,350 h   Peón ordinario                                                  13,02 4,56
ceP01LT010   0,038 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 10 cm.                         79,32 3,01
ceP01MC040  0,020 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 0,79
ceP03ACC010 0,150 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  8 mm                                0,50 0,08
ceO01OA030   0,350 h   Oficial primera                                                 14,29 5,00
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               13,40 0,13
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               13,60 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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ceE07LP070   m2  FÁB.LADR.PERFORADO 10cm. 1P. INTERIOR MORT.M-5                  
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1 pie de espesor en interior, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para reves-
tir,  i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL,  CTE-SE-F y  DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

ceO01OA030   0,485 h   Oficial primera                                                 14,29 6,93
ceO01OA070   0,485 h   Peón ordinario                                                  13,02 6,31
ceP01LT010   0,075 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 10 cm.                         79,32 5,95
ceP01MC040  0,045 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 1,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE07RC050   ud  RECIBIDO CERCO <2m2. VENTANA MORT.                              
Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena
de río tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y /o entregas, colocación, aplomado del marco, material auxi-
liar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.

ceO01OA040   0,320 h   Oficial segunda                                                 13,72 4,39
ceO01OA070   0,160 h   Peón ordinario                                                  13,02 2,08
ceA02A060    0,006 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            55,95 0,34
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               6,80 0,07
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               6,90 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE07RC060   ud  RECIBIDO CERCO >2m2. VENTANA MORT.                              
Recibido de cerco de ventanas de más de 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y /o entregas, colocación, aplomado del marco, material
aux iliar, limpieza y medios aux iliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.

ceO01OA040   0,250 h   Oficial segunda                                                 13,72 3,43
ceO01OA070   0,125 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,63
ceA02A060    0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            55,95 0,45
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               5,50 0,06
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               5,60 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE07RS020   ud  RECIBIDO DUCHA LHS 4cm. MORT.                                   
Recibido de plato de ducha y  tabicado de su faldón con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-10, i/ replanteo, apertura de huecos para garras y /o en-
tregas, material aux iliar, limpieza y medios aux iliares. Según RC-03. Medida la unidad realmente ejecutada.

ceO01OA060   0,400 h   Peón especializado                                              13,29 5,32
ceP01LH010   0,008 mud Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm.                           50,10 0,40
ceA02A060    0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            55,95 0,56
ceO01OA030   0,800 h   Oficial primera                                                 14,29 11,43
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               17,70 0,18
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               17,90 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
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ceE07TYC042  m2  TRAS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15WA+15N+70) Hmáx 3,55 m. 
Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor (la placa
exterior será resistente al agua H1), en estancias húmedas. con un ancho total de 100 mm., SIN AISLAMIEN-
TO. para alturas máx imas de 3,20 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y  medios auxiliares. Totalmen-
te terminado y listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

ceO01OA050   0,300 h   Ay udante                                                        13,36 4,01
ceP04PY050   1,050 m2  Placa y eso laminado N-15                                        3,86 4,05
ceP04PY090   1,050 m2  Placa y eso lam. WA hidróf. e=15 mm.                             4,27 4,48
ceP04PW060   0,400 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,38
ceP04PW010   1,300 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,07
ceP04PW280   0,950 m   Canal 73 mm.                                                    1,07 1,02
ceP04PW240   3,500 m   Montante de 70 mm.                                              1,31 4,59
ceP04PW100   20,000 ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,02 0,40
ceP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,10
ceP04PW450   0,470 m   Junta estanca al agua 70 mm.                                    0,40 0,19
ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 14,29 4,29
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               23,60 0,24
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               23,80 0,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ceE07TYC110  m2  TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15+15+90) Hmáx 4,30 m.    
Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor. Con un
ancho total de 120 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máx imas de 4,30 metros. Incluso p.p. de tratamiento
de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y
techo, limpieza y medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

ceO01OA050   0,300 h   Ay udante                                                        13,36 4,01
ceP04PY050   2,100 m2  Placa y eso laminado N-15                                        3,86 8,11
ceP04PW060   0,400 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,38
ceP04PW010   1,300 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,07
ceP04PW290   0,950 m   Canal 90 mm.                                                    1,33 1,26
ceP04PW250   3,500 m   Montante de 90 mm.                                              2,14 7,49
ceP04PW100   20,000 ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,02 0,40
ceP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,10
ceP04PW455   0,470 m   Junta estanca al agua 90 mm.                                    0,48 0,23
ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 14,29 4,29
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               26,30 0,26
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               26,60 0,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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ceE07TYO018  m2  TAB.EST.DOB.200(70) / 2x15N+2x15WA / 400 / H.máx.3,55 m.        
Tabique de doble estructura formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor, siendo las dos ex teriores re-
sistentes a la humedad H1, con un ancho total de 200 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máx imas de 3,55
m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie ma-
yor de 2 m2.

ceO01OA050   0,475 h   Ay udante                                                        13,36 6,35
ceP04PY090   2,100 m2  Placa y eso lam. WA hidróf. e=15 mm.                             4,27 8,97
ceP04PY060   2,100 m2  Placa y eso laminado normal 15x 1.200 mm.                         3,86 8,11
ceP04PW060   0,900 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,85
ceP04PW010   3,150 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,16
ceP04PW280   1,900 m   Canal 73 mm.                                                    1,07 2,03
ceP04PW240   7,000 m   Montante de 70 mm.                                              1,31 9,17
ceP04PW120   22,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,22
ceP04PW100   42,000 ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,02 0,84
ceP04PW450   0,950 m   Junta estanca al agua 70 mm.                                    0,40 0,38
ceO01OA030   0,475 h   Oficial primera                                                 14,29 6,79
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               43,90 0,44
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               44,30 0,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 44,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE07WA010   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)                   
Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por cada 100 m2 construídos, incluyendo mano de obra en carga
y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y  ayudas a puesta a tierra, caja general de
protección, línea general de alimentación, contador en fachada, derivaciones indiv iduales y  cuadros de mando y
protección,  i/p.p. material auxiliar, limpieza y  medios auxiliares. (máximo 20%  sobre instalación de electricidad).

ceO01OA070   0,847 h   Peón ordinario                                                  13,02 11,03
ceO01OA030   0,847 h   Oficial primera                                                 14,29 12,10
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               23,10 0,23
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               23,40 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE07WA020   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)                    
Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por cada 100 m2 construídos incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de alimentación,
contador en fachada, accesorios y  piezas especiales, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios aux iliares.
(máx imo 10%  sobre instalación de fontanería).

ceO01OA040   0,584 h   Oficial segunda                                                 13,72 8,01
ceO01OA070   0,584 h   Peón ordinario                                                  13,02 7,60
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               15,60 0,16
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               15,80 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE07WA030   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)                     
Ayuda de albañilería  a instalación de calefacción por cada 100 m2 construídos incluyendo mano de obra en carga
y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y  remates, material auxiliar, limpieza y medios au-
x iliares. (máx imo 10%  s/instalación de calefacción).

ceO01OA040   0,584 h   Oficial segunda                                                 13,72 8,01
ceO01OA070   0,584 h   Peón ordinario                                                  13,02 7,60
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               15,60 0,16
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               15,80 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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ceE07WA040   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)                        
Ayuda  para montaje de instalaciones de gas natural o gas ciudad por cada 100 m2 construídos incluyendo mano
de obra de pasatubos, formación de armario para protección de llaves y contador, apertura y  tapado de rozas,
i/p.p. de material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. (máx imo 10%  s/instalación de gas).

ceO01OA050   0,276 h   Ay udante                                                        13,36 3,69
ceO01OA030   0,276 h   Oficial primera                                                 14,29 3,94
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               7,60 0,08
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               7,70 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE07WA050   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)                    
Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicaciones por cada 100 m2 construídos incluyendo mano de obra
en carga y descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates, canalizaciones y  cuadros, lim-
pieza y medios aux iliares, (máx imo 10%  s/instalación de telecomunicaciones)

ceO01OA040   0,584 h   Oficial segunda                                                 13,72 8,01
ceO01OA070   0,584 h   Peón ordinario                                                  13,02 7,60
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               15,60 0,16
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               15,80 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE07WA060   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)                   
Ayuda de albañilería a instalaciones especiales (domótica, alarmas, sonido, etc.) por cada 100 m2 construídos in-
cluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates
y medios aux iliares, (máximo 10%  s/presupuesto de instalaciones especiales).

ceO01OA070   0,565 h   Peón ordinario                                                  13,02 7,36
ceO01OA030   0,565 h   Oficial primera                                                 14,29 8,07
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               15,40 0,15
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               15,60 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE07WA080   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)                   
Ayuda  por cada 100 m2 construídos de instalaciones de aire acondicionado (estimada una cuantía de 4-5 aparatos
acondicionadores), incluyendo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibi-
dos, limpieza, remates y  medios aux iliares, (máximo 5%  s/instalación de aire acondicionado).

ceO01OA040   0,200 h   Oficial segunda                                                 13,72 2,74
ceO01OA070   0,600 h   Peón ordinario                                                  13,02 7,81
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               10,60 0,11
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               10,70 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE07WD015   m   CARGADERO ANGULAR L-100                                         
Suministro y  colocación de cargadero formado por ángulo de perfil de acero laminado L.100.100.6, en dinteles de
huecos de fábrica de ladrillo, i/placas de apoyo, pintura antioxidante y acabado de pintura de esmalte, según CTE/
DB-SE-A.

ceO01OB160   0,100 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 1,43
ceO01OB170   0,100 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 1,34
ceP03ALP106  10,050 kg  Perfil L-100x 6 acero laminado                                   0,56 5,63
ceP25OU080   0,175 l   Minio electrolítico                                             4,10 0,72
ceE05AP030   1,000 ud  PLACA APOYO S275 15x 20x 1,2cm.                                   9,14 9,14
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               18,30 0,18
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               18,40 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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ceE07WD070   m   DINTEL CHAPA GALV.REF. PERFIL T                                 
Suministro y  colocación de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 3 mm. de espesor, y
hasta 30 cm de anccho; reforzada con perfil en T pintados con dos manos de protección contra la ox idación, impri-
mación whas primer y dos manos de esmalte efecto laca color a elegir por la D.F., soldadas a la chapa y  sujeta
al forjado superior mediante tirantes de acero 50.5 y  tacos mecánicos D=10 mm cada 70 cm, con jabalcones cada
dos tirantes de tubo de acero 40x40 anclados a forjado y  apoyado en los laterales sobre pasta. Incluso suplemen-
tos necesarios para tapar el ancho del  cerramiento en huecos con mayor espesor de fachada o en huecos sin
persiana, medida en su longitud. Totalmente colocada y  montada. Según normas NTE y  norma CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 5,72
ceO01OB170   0,400 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 5,34
ceP03ALP010  11,900 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,80 9,52
ceP13TC013   0,300 m2  Chapa galv anizada 3 mm.                                         8,83 2,65
ceP25OU080   0,350 l   Minio electrolítico                                             4,10 1,44
ceP25J090    0,350 l   Esmalte metálico rugoso                                         9,50 3,33
ceP01U237    2,000 ud  Anclaje mecánico D=10mm L=100mm                                 1,00 2,00
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,50 0,50
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               30,50 0,31
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               30,80 0,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ceE07WP020U  m   FORMACIÓN PELDAÑO PERF.7cm. MORT.                               
Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm.,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, i/replanteo y  limpieza, medido en
su longitud.

ceO01OA070   0,190 h   Peón ordinario                                                  13,02 2,47
ceP01LT020   0,026 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          62,50 1,63
ceA02A080    0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             50,37 1,01
ceO01OA030   0,385 h   Oficial primera                                                 14,29 5,50
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               10,60 0,11
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               10,70 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE08PFA030  m2  ENFOSCADO M-5 CÁMARAS                                           
Enfoscado a buena v ista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena
de río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido de-
duciendo huecos.

ceO01OA050   0,100 h   Ay udante                                                        13,36 1,34
ceA02A080    0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             50,37 1,01
ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 14,29 1,43
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,80 0,04
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               3,80 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE08PFE010  m2  ENFOSC.M. CS III-W1 HIDRÓF. MAEST. FRATASADO VERT.              
Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W1 hidrófugo aplicado en paramentos verticales ex teriores,
maestreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y  mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios
aux iliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.

ceO01OA060   0,400 h   Peón especializado                                              13,29 5,32
ceP04RW110  0,150 m   Guardav iv os enfoscado                                           0,88 0,13
ceP04RW040  0,210 m2  Malla refuerzo                                                  1,63 0,34
ceA02A225    0,020 m3  MORTERO CEMENTO CS III-W1 HIDROFUGO                             60,85 1,22
ceO01OA030   0,400 h   Oficial primera                                                 14,29 5,72
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               12,70 0,13
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               12,90 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ceE08PKM040  m2  REVEST. MONOCAPA TEXT.FINA                                      
Revestimiento de fachada con mortero monocapa impermeable (amplia gama de colores) de tex tura abujardada fi-
na, en espesores entre 12 y  15 mm., aplicado a llana, regleado y  raspado.  Directamente sobre fábrica de bloques
de hormigón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc., i/p.p. de medios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9 con
colocación de junquillos de trabajo.

ceO01OA050   0,125 h   Ay udante                                                        13,36 1,67
ceO01OA070   0,125 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,63
ceP04RM050  25,000 kg  Mortero monocapa raspado fino                                   0,22 5,50
ceP01DA130   0,008 m3  Agua                                                            0,75 0,01
ceP04RW100  1,250 m   Perfil PVC ríg.form.aristas mortero monocapa                    0,26 0,33
ceP01CY050   0,100 m2  Malla de fibra de v idrio tejida                                 0,50 0,05
ceO01OA030   0,125 h   Oficial primera                                                 14,29 1,79
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               11,00 0,11
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               11,10 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ceE08PKM040U m2  REVEST. MONOCAPA TEXT.FINA                                      
Revestimiento de fachada con mortero monocapa impermeable (amplia gama de colores) de tex tura abujardada fi-
na, en espesores entre 12 y  15 mm., aplicado a llana, regleado y  raspado.  Directamente sobre fábrica de bloques
de hormigón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc., i/p.p. de medios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9 con
colocación de junquillos de trabajo.

ceO01OA050   0,125 h   Ay udante                                                        13,36 1,67
ceO01OA070   0,125 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,63
ceP04RM050  25,000 kg  Mortero monocapa raspado fino                                   0,22 5,50
ceP01DA130   0,008 m3  Agua                                                            0,75 0,01
ceP04RW100  1,250 m   Perfil PVC ríg.form.aristas mortero monocapa                    0,26 0,33
ceP01CY050   0,100 m2  Malla de fibra de v idrio tejida                                 0,50 0,05
ceO01OA030   0,125 h   Oficial primera                                                 14,29 1,79
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               11,00 0,11
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               11,10 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ceE08PS100   m   PERFIL REMATE PVC SISTEMA CLIP 8,2x27 mm                        
Perfil de remate superior para revestimientos verticales de v inílicos o de caucho, formado por un perfil de PVC rí-
gido con 2 pestañas flex ibles, calidad de referencia Gerflor 0486 Perfil de remate sistema clip, para espesores má-
x imos de revestimiento de 4 mm., colocado con adhesivo de contacto, medido en su longitud.

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,30
ceP04N080    1,050 m   Perfil remate PVC rigido sist.clip                              4,00 4,20
ceP08MA020   0,100 kg  Adhesiv o contacto                                               0,25 0,03
ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 14,29 1,43
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               7,00 0,07
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               7,00 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ceE08PS120   m   MOLDURA PVC P1509 GRIS, PEGADO                                  
Suministro e instalación de moldura de PVC P1509 de Gerflor o similar a la ex istente, en color gris, clavada y  pe-
gada a paramento de forma prev ia al revestimiento de PVC, incluso p.p. de medios aux iliares.

ceO01OB180   0,100 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,29 1,43
ceP04N100    1,050 m   Moldura de PVC P1509 16x 5mm.                                    4,50 4,73
ceP01DA150   0,250 ud  Pequeño material                                                0,50 0,13
ceP08MA020   0,100 kg  Adhesiv o contacto                                               0,25 0,03
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               6,30 0,06
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               6,40 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
AMPLIACIÓN DEL CEIP VALDEBEBAS                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE08PS200   m2  REVEST.MURAL VINILICO e=2mm. / PASILLOS, AULAS Y ADM.           
Suministro y  colocación de revestimiento v inílico homogéneo, calidad de referencia modelo IQ GRANIT de la fir-
ma Tarkett o equivalente, recomendado para PASILLOS, AULAS Y ADMINISTRACION, con clasificación al
fuego clase B s2 d0, segun norma En 13501-1 en rollos de 2 mm. de espesor y  2 ml de ancho, con un peso total
de 2,95 kg/m2, , con tratamiento IQ – PUR Reinforced (poliuretano) incorporado, clasificación al uso Comercial 34
e Industrial 43 según norma EN 685. Con una solidez de los colores según norma UNE 40187, recibido con ad-
hesivo unilateral con paños invertidos y   juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura, a continuación del
pav imento del suelo hasta una altura de 1,10 ml aprox. Sobre escocia o perfil de apoyo de pvc de 25 x 25 mm.
con radio de 25 de Tarkett ref. PA 25 en todos los ángulos interiores y  en los ex teriores con ángulos romos de
obra o biselado 1mm.en el interior del revestimiento, no se realizarán las uniones de los paños coincidiendo con
los ángulos interiores ni exteriores, lavado del revestimiento, incluido transporte y  mermas. Construido según nor-
mas del fabricante ISO 9001 y ISO 14001. Garantia 10 años.

ceO01OA070   0,180 h   Peón ordinario                                                  13,02 2,34
ceP08SV200   1,050 m2  Pav .v inilico IQ GRANIT e=2 mm rollos                            22,70 23,84
ceP08MA020   0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               0,25 0,09
ceP08SV100   0,500 m   Cordon soldadura multicolor pav . y  rev . v inilico                0,49 0,25
ceP08SV110   0,600 m   Perfil escocia pav . v inilico                                    1,47 0,88
ceO01OA030   0,180 h   Oficial primera                                                 14,29 2,57
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               30,00 0,30
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               30,30 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE08PS210   m2  REVEST.MURAL VINILICO e=3,45mm. / AULAS INFANTIL                
Suministro y  colocación de revestimiento v inílico heterogéneo, calidad de referencia modelo TAPIFLEX EXCE-
LLENCE 65 de la firma Tarkett  o equivalente, recomendado en AULAS INFANTILES, en rollos de 2m. de an-
cho y   3,45 mm de espesor, con una capa de pvc puro de 0,65 mm de espesor; absorción acústica de 17 / 19
DB,con clasificación al fuego clase Bfl s1, según norma En 13501-1 solidez a los colores de >6, resistencia al
punzonamiento de 0,10  segun EN 433, Clase 2 según norma de deslizamiento / resbalamiento UNE-ENV
12633, fabricado con la tecnologia Nucleo de Reparto de Cargas para mejorar el punzonamiento estático, a conti-
nuacion del  rodapie KS61 De TARKETT. Lavado del revestimiento, incluido transporte y  mermas. Construido se-
gún normas del fabricante ISO 9001 y ISO 14001. Garantia 10 años.

ceO01OA070   0,160 h   Peón ordinario                                                  13,02 2,08
ceP08SV210   1,100 m2  Pav .v inilico TAPIFLEX EXCELLENCE e=3,45 mm rollos               21,38 23,52
ceP08MA020   0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               0,25 0,09
ceP08MA050   2,000 kg  Pasta niv eladora / alisadora                                    0,53 1,06
ceP08MA030   0,085 kg  Imprimación conductora                                          2,00 0,17
ceP08SV100   0,500 m   Cordon soldadura multicolor pav . y  rev . v inilico                0,49 0,25
ceO01OA030   0,160 h   Oficial primera                                                 14,29 2,29
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               29,50 0,30
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               29,80 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

13 de septiembre de 2017 Página 41



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
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ceE08TAK040  m2  F. TECHO CONTINUO P.YESO D112                                   
Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 12,5 mm. de espesor, atornillada a estructura metálica
de acero galvanizado de maestras 60x27 mm., i/p.p. de piezas de cuelgue y nivelación, replanteo aux iliar, acce-
sorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado
y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ceO01OB140   0,300 h   Oficial y esero o escay olista                                    14,29 4,29
ceO01OB150   0,300 h   Ay udante y esero o escay olista                                   13,36 4,01
ceP04PY010   1,050 m2  Placa y eso estándar 12,5 mm.                                    3,41 3,58
ceP04PW060   0,400 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,38
ceP04PW010   1,500 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,08
ceP04PW350   3,200 m   Maestra 60x 27                                                   1,17 3,74
ceP04PW140   17,000 ud  Tornillo TN 3,5x 25 mm                                           0,02 0,34
ceP04TW240   1,300 ud  Cuelgue regulable combinado                                     0,55 0,72
ceP04TW260   0,600 ud  Conector maestra 60x 27                                          0,31 0,19
ceP04TW270   2,300 ud  Caballete maestra 60x 27                                         0,43 0,99
ceP04TW180   1,300 ud  Varilla cuelgue 1 m.                                            0,38 0,49
ceP04PW050   0,100 kg  Pasta de agarre p.placa y eso                                    0,70 0,07
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               18,90 0,19
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               19,10 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ceE08TAK090  m2  F. TECHO YESO LAM. LISO HIDROF.WA-15 PO                         
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, hidrofugada tipo WA, colocada sobre
una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y  perfilería U de
34x31x34 mm., i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, nivelación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, monta-
je y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ceO01OB140   0,300 h   Oficial y esero o escay olista                                    14,29 4,29
ceO01OB150   0,300 h   Ay udante y esero o escay olista                                   13,36 4,01
ceP04PY090   1,050 m2  Placa y eso lam. WA hidróf. e=15 mm.                             4,27 4,48
ceP04PW060   0,470 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,44
ceP04PW010   1,890 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,09
ceP04PW170   0,700 m   Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,10 0,77
ceP04TW090   2,600 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      0,94 2,44
ceP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,10
ceP04PW130   5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado                                0,02 0,10
ceP04TW100   0,320 ud  Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,26 0,08
ceP04TW110   1,260 ud  Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,43 0,54
ceP04PW040   0,530 kg  Material de agarre y eso                                         0,35 0,19
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               17,50 0,18
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               17,70 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE08TAM100  m2  FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACÚS.ALTA PV                       
Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acústico alto, de dimen-
siones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería v ista blanca, comprendiendo perfiles primarios y se-
cundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y  andamiaje, instalado
s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ceO01OB140   0,150 h   Oficial y esero o escay olista                                    14,29 2,14
ceO01OB150   0,150 h   Ay udante y esero o escay olista                                   13,36 2,00
ceP04TF080   1,050 m2  Placa FM 60x 60x 19 RH-Md/AA-Alt p/PV                             9,56 10,04
ceP04TW060   3,500 m   Perfilería v ista blanca                                         1,14 3,99
ceP04TW200   0,600 ud  Ángulo de borde falso techo                                     0,62 0,37
ceP04TW050   1,050 ud  Pieza cuelgue                                                   0,72 0,76
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               19,30 0,19
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               19,50 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ceE08TAW130  m   FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.                                
Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de ancho, coloca-
do sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y  perfilería,
i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y desmontaje
de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.

ceO01OB140   0,270 h   Oficial y esero o escay olista                                    14,29 3,86
ceO01OB150   0,270 h   Ay udante y esero o escay olista                                   13,36 3,61
ceP04PY020   0,515 m2  Placa y eso laminado N-13                                        3,41 1,76
ceP04PW060   0,313 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,29
ceP04PW010   2,100 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,11
ceP04TW040   2,100 m   Perfil angular remates                                          0,59 1,24
ceP04TW090   2,100 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      0,94 1,97
ceP04TW100   0,533 ud  Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,26 0,14
ceP04TW110   0,533 ud  Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,43 0,23
ceP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,10
ceP04PW130   5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado                                0,02 0,10
ceP04PW040   0,178 kg  Material de agarre y eso                                         0,35 0,06
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               13,50 0,14
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               13,60 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE08TLL020  m2  F.TECHO LAMAS ALUM.LAC. A TOPE 100 mm                           
Falso techo de lamas de aluminio perfilado prelacado al horno en colores a definir por la D.F. de 100 mm. de an-
cho, suspendidas de perfilería de aluminio conformado, lacado al horno semi-mate, i/p.p. de remates, piezas espe-
ciales, accesorios de fijación y andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ceO01OB160   0,450 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 6,43
ceP04TL030   10,500 m   Lamas aluminio horizont 100mm                                   2,07 21,74
ceP04TW220   0,880 m   Soporte falso techo aluminio                                    2,31 2,03
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               30,20 0,30
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               30,50 0,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE09IMP125  m2  PANEL 2 GRECAS e=100 mm EI180 LR acab. madera                   
Panel de cubierta 2 grecas en 100mm de espesor  machihembrado en cara ex terior e interior,  núcleo de lana de
roca tipo "M" dispuesto en láminas con ambas caras de chapa de espesores 0,5/0,5, aislamiento acústico certifi-
cado según UNE ENE ISO-140-3 como Rw=31 dB, certificado según  norma europea de reacción al fuego
EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0 y  resistencia al fuego durante 180 min. (EI180). Incluso p.p de tapajuntas, ac-
cesorios, mano de obra y  medios auxiliares. Totalmente instalado y  terminado. Acabado interior madera.

ceO01OA030   0,160 h   Oficial primera                                                 14,29 2,29
ceO01OA050   0,080 h   Ay udante                                                        13,36 1,07
ceP05WTC055 1,000 m2  Pan.cubierta 2 grecas e=100mm.LDR tipoM A.Madera                25,60 25,60
ceP05CW040  0,200 ud  Remates, tornillería y  pequeño material                         0,32 0,06
ceM13W110    0,090 h   Maquinaria de elev ación                                         51,44 4,63
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               33,70 0,34
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               34,00 0,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 34,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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ceE09R130    m   ENCUENTRO PETOS IMP. ASFALTICA                                  
Ejecución de encuentro de paramento vertical con impermeabilización asfáltica mediante la colocación de perfil de
chapa de acero galvanizado, para remate y  protección de la impermeabilización compuesta por: banda de refuerzo
de 33 cm de ancho, realizada a partir de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP
(160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, completamente adheri-
da al soporte, previamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA, y  remate con banda de terminación de
50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS LBM(SBS)-50/G-FP (150R), con arma-
dura de fieltro de poliéster reforzado y  estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral. Incluso p/p de cordón
de sellado aplicado entre el perfil metálico y  el paramento.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 14,29 2,86
ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        13,36 2,67
ceP06BI040   0,100 kg  Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231)                        2,05 0,21
ceP06BS050   0,400 m2  Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2                                   4,25 1,70
ceP06BS160   0,500 m2  Lám. autop. LBM(SBS)-50/G-FP R 5kg/m2                           6,12 3,06
ceP06WA105   1,050 m   Perfil chapa acero galv . remate impermeab/peto                  0,95 1,00
ceP06SI150   0,170 ud  Cartucho Masilla de poliuretano                                 3,50 0,60
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               12,10 0,12
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               12,20 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE09R160    ud  FORM.SUMIDERO EPDM EN IMPERMEAB.ASFALTICA                       
Ejecución de encuentro de cubierta plana con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alre-
dedor del sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160
g/m², de superficie no protegida, completamente adherida al soporte prev iamente imprimado con imprimación asfál-
tica, tipo EA, y colocación de sumidero sifónico de caucho EPDM, de salida vertical, de 110 mm de diámetro,
con rejilla alta de polietileno, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete. Totalmente terminado
y preparado para recibir la membrana impermeabilizante correspondiente (no incluida en este precio).

ceO01OA030   0,350 h   Oficial primera                                                 14,29 5,00
ceO01OA050   0,350 h   Ay udante                                                        13,36 4,68
ceP06BI040   0,300 kg  Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231)                        2,05 0,62
ceP06BS070   1,050 m2  Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2                                   5,56 5,84
ceP06WC010  1,000 ud  Cazoleta EPDM desagüe sifónico D=110                            25,02 25,02
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               41,20 0,41
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               41,60 0,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 41,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE10AKE060  * m   COQ.ELAST. D=18; e=9 mm. AUTOAD.                                
Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica autoadhesiva de 18 mm. de diámetro interior y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo
en uniones y  medios aux iliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        13,36 2,67
ceP07CE190   1,050 m   Coq.elastom.autoadh.D=18;e=9mm.                                 1,58 1,66
ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,60 0,05
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               4,60 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ceE10AKE080  * m   COQ.ELAST. D=22; e=9 mm. AUTOAD.                                
Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica autoadhesiva de 22 mm. de diámetro interior y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo
en uniones y  medios aux iliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,225 h   Ay udante                                                        13,36 3,01
ceP07CE200   1,050 m   Coq.elastom.autoadh.D=22;e=9mm.                                 1,73 1,82
ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               5,10 0,05
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               5,10 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

ceE10AKE100  * m   COQ.ELAST. D=28; e=9 mm. AUTOAD.                                
Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica autoadhesiva de 28 mm. de diámetro interior y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo
en uniones y  medios aux iliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,250 h   Ay udante                                                        13,36 3,34
ceP07CE210   1,050 m   Coq.elastom.autoadh.D=28;e=9mm.                                 2,01 2,11
ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               5,70 0,06
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               5,70 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE10AKE120  * m   COQ.ELAST. D=35; e=9 mm. AUTOAD.                                
Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica autoadhesiva de 35 mm. de diámetro interior y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo
en uniones y  medios aux iliares,cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,275 h   Ay udante                                                        13,36 3,67
ceP07CE220   1,050 m   Coq.elastom.autoadh.D=35;e=9mm.                                 2,48 2,60
ceP07CE150   0,040 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,43
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               6,70 0,07
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               6,80 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE10AKE140  * m   COQ.ELAST. D=42; e=9 mm. AUTOAD.                                
Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica autoadhesiva de 42 mm. de diámetro interior y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo
en uniones y  medios aux iliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,300 h   Ay udante                                                        13,36 4,01
ceP07CE230   1,050 m   Coq.elastom.autoadh.D=42;e=9mm.                                 3,07 3,22
ceP07CE150   0,040 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,43
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               7,70 0,08
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               7,70 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE10AKE280  * m   COQ.ELAST. SH D=18 e=25 mm                                      
Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex  de diámetro interior (16) y  25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios
aux iliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceP07CE350   1,000 m   Coq. elastomér. D=18, e=25                                      3,44 3,44
ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22
ceO01OA050   0,225 h   Ay udante                                                        13,36 3,01
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               6,70 0,07
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               6,70 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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ceE10AKE285  *     COQ.ELAST. SH D=18 e=30 mm                                      
Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex  de diámetro interior (18) y  30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios
aux iliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        13,36 2,67
ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22
ceP07CE361   1,000     Coq. elastomér. D=20, e=30                                      6,50 6,50
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               9,40 0,09
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               9,50 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE10AKE297  *     COQ.ELAST. SH D=22 e=30 mm                                      
Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex  de diámetro interior (22) y  30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios
aux iliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        13,36 2,67
ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22
ceP07CE365   1,000     Coq. elastomér. D=22, e=30                                      6,75 6,75
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               9,60 0,10
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               9,70 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE10AKE300  * m   COQ.ELAST. SH D=25 E=25 mm                                      
Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex  de diámetro interior (25) y  25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios
aux iliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceP07CE370   1,000 m   Coq. elastomér. D=25, e=25                                      3,92 3,92
ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22
ceO01OA050   0,225 h   Ay udante                                                        13,36 3,01
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               7,20 0,07
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               7,20 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ceE10AKE307  *     COQ.ELAST. SH D=28 e=30 mm                                      
Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex  de diámetro interior (28) y  30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios
aux iliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        13,36 2,67
ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22
ceP07CE376   1,000 m   Coq. elastomér. D=28, e=30                                      7,77 7,77
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               10,70 0,11
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               10,80 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ceE10AKE311  *     COQ.ELAST. SH D=32 e=30 mm                                      
Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex  de diámetro interior (32) y  30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios
aux iliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        13,36 2,67
ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22
ceP07CE381   1,000 m   Coq. elastomér. D=32, e=30                                      8,34 8,34
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               11,20 0,11
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               11,30 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE10AKE315  * m   COQ.ELAST. SH D=35 E=30 mm                                      
Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex  de diámetro interior (35) y  25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios
aux iliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,225 h   Ay udante                                                        13,36 3,01
ceP07CE390   1,000 m   Coq. elastomér. D=35, e=30                                      5,50 5,50
ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               8,70 0,09
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               8,80 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE10AKE320  * m   COQ.ELAST. SH D=42 E=30 mm                                      
Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex  de diámetro interior (42) y  30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios
aux iliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        13,36 2,67
ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22
ceP07CE400   1,000 m   Coq. elastomér. D=42, e=30                                      5,80 5,80
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               8,70 0,09
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               8,80 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE10AKE325  *     COQ.ELAST. SH D=42 e=40 mm                                      
Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex  de diámetro interior (42) y  40 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios
aux iliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        13,36 2,67
ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22
ceP07CE402   1,000 m   Coq. elastomér. D=42, e=40                                      11,05 11,05
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               13,90 0,14
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               14,10 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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ceE10AKE330  * m   COQ.ELAST. SH D=48 E=30 mm                                      
Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex  de diámetro interior 48 y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios au-
x iliares,  cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        13,36 2,67
ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22
ceP07CE410   1,000 m   Coq. elastomér. D=48, e=30                                      6,00 6,00
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               8,90 0,09
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               9,00 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ceE10AKE340  * m   COQ.ELAST. SH D=60 E=30 mm                                      
Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex  de diámetro interior (60) y  30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios
aux iliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        13,36 2,67
ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22
ceP07CE430   1,000 m   Coq. elastomér. D=60, e=30                                      6,90 6,90
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               9,80 0,10
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               9,90 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE10AKE350  * m   COQ.ELAST. SH D=76 E=30 mm                                      
Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex  de diámetro interior (76) y  30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios
aux iliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        13,36 2,67
ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22
ceP07CE450   1,000 m   Coq. elastomér. D=76, e=30                                      7,90 7,90
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               10,80 0,11
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               10,90 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS

ceE10ASH040  m2  AISLAM. RUIDO IMPACTO PE-XC e= 5 mm.                            
Aislamiento acústico a ruidos de impacto, formado por lámina de polietileno reticulado en célula cerrada  de 5mm.
de espesor bajo mortero de cemento M-7,5 de 5 cm. de espesor, i/p.p. de bandas desolidarizadoras y  selladoras,
medida la superficie ejecutada.  Cumple CTE-DB-HR

ceO01OA030   0,080 h   Oficial primera                                                 14,29 1,14
ceO01OA050   0,080 h   Ay udante                                                        13,36 1,07
ceP07AL181   1,050 m2  Lámina acústica PE-XC e=5mm                                     1,21 1,27
ceP07W100    0,400 m   Cinta de solape 70mm                                            0,38 0,15
ceP07W130    0,500 m   Desolidarizador perimetral                                      1,04 0,52
ceA02A070    0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           54,26 2,71
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               6,90 0,07
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               6,90 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS

13 de septiembre de 2017 Página 48



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
AMPLIACIÓN DEL CEIP VALDEBEBAS                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE10AWV038  m2  A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=80mm fachadas                
Aislamiento térmico de fachadas con panel rígido  de lana mineral (MW) no revestido de 80 mm de espesor, reac-
ción al fuego A1, densidad 70 kg/m3, conductiv idad térmica 0.034W/mK, resistencia térmica 1.75m2K/W, coloca-
do i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OA070   0,040 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,52
ceP07TW068   1,100 m2  Pan.semiríg.MW 80mm 0.034W/mK d=70 kg/m3 fach.                  7,68 8,45
ceO01OA030   0,040 h   Oficial primera                                                 14,29 0,57
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               9,50 0,10
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               9,60 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE10AXH112  m2  A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados                          
Aislamiento térmico de suelos bajo pav imento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte peri-
metral recto, de dimensiones 50 x 600 x  1250 mm, conductiv idad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresión
>300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE
EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OA070   0,020 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,26
ceP07TX302   1,100 m2  Panel XPS 50mm 0.034W/mK suelos                                 7,57 8,33
ceO01OA030   0,020 h   Oficial primera                                                 14,29 0,29
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               8,90 0,09
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               9,00 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ceE10IAL100  m2  IMPERM.BICAPA FP+FP AUTOPROT.                                   
Membrana impermeabilizante bicapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica a razón de 0,3 kg/m2; lá-
mina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros tipo SBS (tipo
LBM-30-FP) certificada con sello Aenor, 130º C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5º C de
plegabilidad en frío, masa nominal de 3,0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado
con malla de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en ambas caras, total-
mente adherida al soporte mediante soplete de fuego; y  lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia
térmica modificado con polímeros SBS  (tipo LBM-40/G-FP) certificada con sello Aenor, 130º C de punto de re-
blandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal de 4,0 kg/m2 de peso, armada
con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminación antiadherente
de film de polietileno en la cara inferior y  autoprotección con gránulos minerales en la cara superior, totalmente ad-
herida a la anterior mediante soplete de fuego. Cumple CTE y Catálogo de elementos construtivos del IETcc.

ceO01OA030   0,240 h   Oficial primera                                                 14,29 3,43
ceO01OA050   0,240 h   Ay udante                                                        13,36 3,21
ceP06BI010   0,300 kg  Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2                                 1,13 0,34
ceP06BS050   1,100 m2  Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2                                   4,25 4,68
ceP06BS130   1,100 m2  Lám. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 160 g/m2                           5,46 6,01
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               17,70 0,18
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               17,90 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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ceE10IAW030  m2  IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN.                                 
Impermeabilización de muros de cimentación por su cara ex terna, constituida por: imprimación asfáltica con betún
elastomérico; banda de refuerzo elastómero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lámina asfáltica de betún elastómero, (ti-
po LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al muro con soplete; geotextil y pa-
ra protección, lámina drenante de PEAD, con lámina de poliéster adherida, fijada mecánicamente al soporte.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 14,29 2,86
ceO01OA050   0,100 h   Ay udante                                                        13,36 1,34
ceP06BI030   0,300 kg  Imprimación asfáltica prep. impermeab.                          2,37 0,71
ceP06BS050   1,100 m2  Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2                                   4,25 4,68
ceP06BG180   1,050 m2  Lámina drenante P.E.A.D.+geotex til 115 g/m2                     2,65 2,78
ceP06BG150   3,000 ud  Fij. autoadhesiv a p/lam.drenante                                0,33 0,99
ceP06BS030   0,300 m   Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m                                     2,35 0,71
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               14,10 0,14
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               14,20 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE10IAW030U m2  IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN.                                 
Impermeabilización de muros de cimentación por su cara ex terna, constituida por: imprimación asfáltica con betún
elastomérico; banda de refuerzo elastómero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lámina asfáltica de betún elastómero, (ti-
po LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al muro con soplete; geotextil y pa-
ra protección, lámina drenante de PEAD, con lámina de poliéster adherida, fijada mecánicamente al soporte.

ceO01OA050   0,100 h   Ay udante                                                        13,36 1,34
ceP06BI030   0,300 kg  Imprimación asfáltica prep. impermeab.                          2,37 0,71
ceP06BS050   1,100 m2  Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2                                   4,25 4,68
ceP06BG180   1,050 m2  Lámina drenante P.E.A.D.+geotex til 115 g/m2                     2,65 2,78
ceP06BG150   3,000 ud  Fij. autoadhesiv a p/lam.drenante                                0,33 0,99
ceP06BS030   0,300 m   Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m                                     2,35 0,71
ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 14,29 2,86
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               14,10 0,14
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               14,20 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE10IAW165  m2  IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS / ALBARDILLA                           
Impermeabilización en fabricas de cerramiento, bajo peanas, v ierteaguas o albardillas, mediante la colocación de
una banda de lámina bituminosa de oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno, (tipo Plasfal PE
2,5), instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. pro-
tegida con una capa de 2 cm. de mortero.

ceO01OA030   0,040 h   Oficial primera                                                 14,29 0,57
ceO01OA050   0,040 h   Ay udante                                                        13,36 0,53
ceP06BL075   1,000 m2  Lám. ox iasfalto PE 2,5 kg/m2                                    2,20 2,20
ceA02A080    0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             50,37 0,76
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,10 0,04
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               4,10 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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ceE10INR090  m2  IMP.ELAST. POLIURETANO ARM.                                     
Revestimiento impermeabilizante elástico de poliuretano armado para intemperie formado por suministro y  aplica-
ción de dos capas de impermeabilizante elástico con una carga de 1 a 1,5 kg/m2, armado con velo de refuerzo,
incluso imprimación adherente para superficies húmedas donde sea necesario, incluso medios auxiliares

ceO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 14,29 2,14
ceO01OA050   0,075 h   Ay udante                                                        13,36 1,00
ceP06SR150   1,400 kg  Imp.elástica poliuretano                                        8,52 11,93
ceP06SR160   0,200 kg  Imp.adherente superf.húmedas                                    7,71 1,54
ceP06SR140   1,120 m   Velo armar refuerzo                                             1,43 1,60
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               18,20 0,18
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               18,40 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE10INS030  m   SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.                                  
Sellado de juntas de dilatación de 15 mm. de anchura media y 10 mm. de espesor con masilla de poliuretano, pre-
sentada en cartuchos, incluso cordón sellador espuma de polietileno prev iamente introducido en la junta (fondo de
junta), i/medios aux iliares y  limpieza, medido en su verdadera longitud y  realizado por personal especializado.

ceO01OA030   0,081 h   Oficial primera                                                 14,29 1,16
ceP06SI040   1,050 m   Cordón poliuretano juntas                                       3,05 3,20
ceP06SI050   1,000 m   Fondo juntas sellado D=20 mm                                    0,18 0,18
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,50 0,05
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               4,60 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE11EP010   m2  SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. seco)                          
Suministro y  ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de
gres porcelánico, para tránsito peatonal intenso, suelos interiores secos, recibidas con adhesivo cementoso normal
y  rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y  absorción de agua reduci-
da, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, compro-
bación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no me-
nor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición
y juntas estructurales ex istentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y  limpieza final del
pav imento.

ceO01OB100   0,250 h   Oficial solador, alicatador                                     14,29 3,57
ceO01OB110   0,250 h   Ay udante solador, alicatador                                    13,36 3,34
ceP08EPO010 1,050 m2  Bald.gres porcelánico uso intensiv o                             18,52 19,45
ceP01FA020   4,000 kg  Adhesiv o C2ET porcelánico blanco                                0,53 2,12
ceP01FJ010   0,300 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                           0,50 0,15
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               28,60 0,29
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               28,90 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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ceE11EP020   m2  SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. humedo)                        
Suministro y  ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de
gres porcelánico, para tránsito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas con adhesivo cementoso nor-
mal y  rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y  absorción de agua re-
ducida, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, com-
probación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de parti-
ción y juntas estructurales ex istentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y  limpieza final
del pavimento

ceO01OB100   0,250 h   Oficial solador, alicatador                                     14,29 3,57
ceO01OB110   0,250 h   Ay udante solador, alicatador                                    13,36 3,34
ceP08EPO020 1,050 m2  Baldosa gres porcelanico (Clase 2)                              19,27 20,23
ceP01FA130   4,000 kg  Adh. cementoso porcelánico s/v arios C1TE                        0,33 1,32
ceP01FJ010   0,300 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                           0,50 0,15
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               28,60 0,29
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               28,90 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ceE11EP200   m   PELDAÑO GRES PORCELÁNICO                                        
Forrado de peldaño formado por huella y  tabica en piezas de gres porcelánico, con remate frontal curvo, recibido
con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y  limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie real-
mente ejecutada.

ceO01OB100   0,200 h   Oficial solador, alicatador                                     14,29 2,86
ceO01OB110   0,200 h   Ay udante solador, alicatador                                    13,36 2,67
ceP08EPP030 1,050 m   Huella gres porcelanico                                         18,39 19,31
ceP08EPP080 1,050 m   Contrah. gres porcelánico                                       4,17 4,38
ceP01FJ080   0,600 kg  Mortero tapajuntas CG2 color                                    0,61 0,37
ceP01FA035   2,000 kg  Adhesiv o int/ex t C2ET flex ible bl                               0,71 1,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

ceE11R040    m2  RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA                       
Recrecido del soporte de pav imentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río grano fino (M-5)
de 7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta la zona de trabajo, incluso  nivelado y
fratasado mecánico, medido en superficie realmente ejecutada.

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              13,29 1,33
ceP01CC030   0,020 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 59,18 1,18
ceP01AA020   0,072 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 0,75
ceM01HE010   0,050 h   Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.                              14,37 0,72
ceP01DA130   0,255 m3  Agua                                                            0,75 0,19
ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 14,29 1,43
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               5,60 0,06
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               5,70 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE11RRA070  m   RODAPIÉ CHAPADO HAYA 7x1,6 cm.                                  
Rodapié de aglomerado chapado en haya de 7x1,6 cm., barnizado en fábrica, clavado en paramentos,
s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

ceO01OB180   0,100 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,29 1,43
ceP08MR190  1,050 m   Rodapié chapado hay a 7x 1,6cm.                                   1,50 1,58
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,00 0,03
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               3,00 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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ceE11SR110   m   RODAPIÉ RÍGIDO PVC 61x10 mm. KS 61                              
Rodapié mediante perfil de PVC liso semirrígido de 60 mm de altura con borde de sellado flex ible, tipo KS 61 de
Tarkett o similar, color a elegir por la D.F. colocado pegado, medido en su longitud.

ceO01OB180   0,100 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,29 1,43
ceP08MR350  1,050 m   Rodapié rígido PVC KS 61 Tarkett 61x 10 mm                       4,82 5,06
ceP08MA020   0,100 kg  Adhesiv o contacto                                               0,25 0,03
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               6,50 0,07
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               6,60 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE11SV200   m2  PAV.VINILICO HOMOG. e=2mm / PASILLO, AULAS Y ADM.               
Suministro y  colocación de pav imento v inílico homogéneo modelo IQ GRANIT de la firma Tarkett  o equivalente ,
recomendado PARA PASILLOS, AULAS y  ZONAS DE ADMINISTRACION, con clasificación al fuego clase
Bfl s1 d0, segun norma En 13501-1y Clase 1 según norma de deslizamiento / resbalamiento UNE-ENV 12633.
En rollos de 2 mm. de espesor y  2 ml de ancho, con un peso total de 3 kg/m2, con tratamiento IQ-PUR Reinfor-
ced (poliuretano) incorporado.No siendo necesario encerar de por v ida.Clasificación al uso Comercial 34 e Indus-
trial 43 según norma EN 685. Con una solidez de los colores según norma UNE 40187 > 6, recibido con adhesi-
vo unilateral,  con paños invertidos y  juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura, incluso remontado del
pav imento sobre el paramento hasta una altura de 10 cm.aprox.. En los ángulos interiores el corte se realizará a
45º y  en los ángulos ex teriores en forma de "V" a 45º a ambas partes del ángulo.La solera no debe tener una hu-
medad superior al 3%  .Se aplicará capa de pasta alisadora, lavado del pav imento, incluido transporte y  mermas.
Construido según normas del fabricante ISO 9001 y  ISO 14001.Garantia 10 años

ceO01OA030   0,220 h   Oficial primera                                                 14,29 3,14
ceO01OA070   0,220 h   Peón ordinario                                                  13,02 2,86
ceP08SV200   1,100 m2  Pav .v inilico IQ GRANIT e=2 mm rollos                            22,70 24,97
ceP08MA020   0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               0,25 0,09
ceP08MA050   2,000 kg  Pasta niv eladora / alisadora                                    0,53 1,06
ceP08MA030   0,085 kg  Imprimación conductora                                          2,00 0,17
ceP08SV100   0,500 m   Cordon soldadura multicolor pav . y  rev . v inilico                0,49 0,25
ceP08SV110   1,800 m   Perfil escocia pav . v inilico                                    1,47 2,65
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               35,20 0,35
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               35,50 0,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 35,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ceE11SV210   m2  PAV.VINILICO HOMOG. e=3,45mm / AULAS INFANTIL                   
Suministro y  colocación de pav imento v inílico heterogéneo, calidad de referencia modelo TAPIFLEX EXCELLEN-
CE 65 de la firma Tarkett  o equivalente,recomendado para zona de AULAS DE INFANTIL, en rollos de 2m. de
ancho y   3,45 mm de espesor, con una capa de pvc puro de 0,65 mm de espesor; absorción acústica de 17 / 19
DB,con clasificación al fuego clase Bfl s1, según norma En 13501-1 solidez a los colores de >6, resistencia al
punzonamiento de 0,10  segun EN 433, Clase 2 según norma de deslizamiento / resbalamiento UNE-ENV
12633, fabricado con la tecnologia Nucleo de Reparto de Cargas para mejorar el punzonamiento estático, rematado
en la pared con rodapie KS61 de TARKETT, recibido con adhesivo unilateral, con espátula dentada en dos direc-
ciones, juntas soldadas en caliente con cordon de soldadura . La solera no debe tener una humedad superior al
3%  . Incluido una mano de pasta alisadora .Lavado del pav imento, incluido transporte y  mermas. Construido se-
gún normas del fabricante ISO 9001 y ISO 14001.Garantia 10 años

ceO01OA030   0,160 h   Oficial primera                                                 14,29 2,29
ceO01OA070   0,160 h   Peón ordinario                                                  13,02 2,08
ceP08SV210   1,100 m2  Pav .v inilico TAPIFLEX EXCELLENCE e=3,45 mm rollos               21,38 23,52
ceP08MA020   0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               0,25 0,09
ceP08MA050   2,000 kg  Pasta niv eladora / alisadora                                    0,53 1,06
ceP08MA030   0,085 kg  Imprimación conductora                                          2,00 0,17
ceP08SV100   0,500 m   Cordon soldadura multicolor pav . y  rev . v inilico                0,49 0,25
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               29,50 0,30
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               29,80 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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ceE11SV250   m2  PAV.VINILICO HOMOG. e=6,5mm / GIMNASIOS                         
Suministro y  colocación de pav imento v inílico heteorogeneo, calidad de referencia modelo OMNISPORT REFE-
RENCE 6,5-mm de la firma Tarkett  o equivalente , recomendado para GIMNASIOS, en rollos de 6,5 mm. de
espesor y 2 ml de ancho, con un peso total de 4.570g/m2 , con tratamiento PUR Reinforced (poliuretano), Cfl s1
según EN 13501-1 ,< 1,1 mm deformacion vertical segun norma EN 14809 , de 80 a 110 resistencia al desliza-
miento segun norma EN 13036-4 , < 0,21 mm resistencia de la huella permanente segun norma EN 1516 , > 6/8
solidez de los colores s/norma EN ISO 105-B02 , <15,68 %  brillo segun norma EN 2813, ausencia de formalei-
do segun norma EN 717 - 1/717 - 2 , ausencia de pentaclorofenol segun norma EN 12673 , < 1g resistencia a la
abrasion segun norma EN ISO 5470 -1. Sistema de instalación GREENLAY completamente autoportante,  con
paños invertidos y juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura. Lavado del pav imento, incluido mermas.
Construido según normas del fabricante ISO 9001 y  ISO 14001.Garantia 10 años.

ceO01OA030   0,220 h   Oficial primera                                                 14,29 3,14
ceO01OA070   0,220 h   Peón ordinario                                                  13,02 2,86
ceP08SV230   1,100 m2  Pav .v inilico OMNISPORT REFERENCE e=6,5 mm rollos               23,85 26,24
ceP08MA020   0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               0,25 0,09
ceP08MA050   2,000 kg  Pasta niv eladora / alisadora                                    0,53 1,06
ceP08MA030   0,085 kg  Imprimación conductora                                          2,00 0,17
ceP08SV100   0,700 m   Cordon soldadura multicolor pav . y  rev . v inilico                0,49 0,34
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               33,90 0,34
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               34,20 0,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 34,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE11ZB030   m2  TERRAZO MICROGRANO USO INTENSO S/RODAPIE                        
Solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, s/norma UNE 127020, en color a elegir por la D.F., con puli-
do inicial en fábrica para pulido y  abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo,
en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena mezcla de miga y  río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejunta-
do con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y  NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.

ceO01OB100   0,250 h   Oficial solador, alicatador                                     14,29 3,57
ceO01OA070   0,250 h   Peón ordinario                                                  13,02 3,26
ceP08TB010   1,050 m2  Baldosa terrazo micrograno uso intenso                          10,61 11,14
ceA02A160    0,025 m3  MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                              44,65 1,12
ceP01AA020   0,020 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 0,21
ceP01FJ120   0,900 m2  Pasta para juntas de terrazo                                    0,27 0,24
ceP08TW010   1,000 m2  Pulido y  abri. in situ terrazo                                  3,85 3,85
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               23,40 0,23
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               23,60 0,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE11ZP040   m.  RODAPIÉ TERRAZO NORMAL                                          
Rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 30x7,5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y  arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y  limpieza, s/NTE-RSR-26,
medido en su longitud.

ceO01OB100   0,100 h   Oficial solador, alicatador                                     14,29 1,43
ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,30
ceP08TP030   1,050 m   Rodapié terrazo 7 cm. normal                                    2,13 2,24
ceA02A140    0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA                                    60,58 0,06
ceP01CC070   0,001 t   Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  102,43 0,10
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               5,10 0,05
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               5,20 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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ceE12ACB012  m2  ALIC.AZULEJO LISO COLOR 20x20 cm c/adhesivo                     
Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, monocolor, a elegir por la DF s/carta,
grupo de absorción BIII y  calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con mor-
tero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OB100   0,100 h   Oficial solador, alicatador                                     14,29 1,43
ceO01OB110   0,100 h   Ay udante solador, alicatador                                    13,36 1,34
ceP09ABC030 1,050 m2  Azulejo liso 20x 20 BIII color                                   7,60 7,98
ceP01FA100   1,000 kg  Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1                     0,11 0,11
ceP01FJ040   0,320 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          0,59 0,19
ceP09ABC150 0,250 m   Cantonera PVC                                                   0,91 0,23
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               11,30 0,11
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               11,40 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ceE12PAP030  m   ALBARD. H.POLÍM.BLCO. e=15/25mm a=30cm                          
Albardilla de hormigón polímero blanco con goterón en piezas de 15 mm. de espesor en la punta y  25 mm. en el
vértice, con una longitud de hasta 1,3 m. y para un ancho de muro de 30 cm. Recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medi-
da en su longitud.

ceO01OA070   0,150 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,95
ceP10AP030   1,000 m   Albard.h.polímero blco. e=15mm a=22cm                           7,87 7,87
ceA02A060    0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            55,95 0,28
ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 14,29 4,29
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               14,40 0,14
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               14,50 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE12PCV010  m   CONDUCTO VENTILACIÓN PVC D=110                                  
Conducto de ventilación de PVC de diámetro 110, para ventilación de un aseo o baño, medido en su longitud,
i/p.p.. de piezas de anclaje a paramento y abrazaderas.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 14,29 4,29
ceO01OA050   0,150 h   Ay udante                                                        13,36 2,00
ceP10CCP010 1,000 m   Conducto para v entilación PVC D=110                             2,22 2,22
ceP02CVW034 1,000 ud  Abraz.metálica tubos PVC 110 mm.                                1,06 1,06
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               9,60 0,10
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               9,70 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE12PNA010  m   ENCIMERA FORMICA COLOR 62x3cm                                   
Encimera de aglomerado de madera acabado en formica, en color a elegir por la D.F., de 62x3 cm., con zócalo,
i/anclajes, colocada, medida en su longitud.

ceO01OB180   0,250 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,29 3,57
ceO01OB190   0,250 h   Ay udante carpintero                                             13,36 3,34
ceP09E010    1,000 m   Encimera formica a=62 cm e=3 cm                                 27,44 27,44
ceP09E030    1,000 ud  Material aux . anclaje encimera                                  6,40 6,40
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               40,80 0,41
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               41,20 0,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 41,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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ceE12PVA010  m   VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=25cm                         
Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 25 cm. de ancho y  3 cm. de espesor, pulido en
fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.

ceO01OA070   0,150 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,95
ceP10VA010   1,000 m   Vierteag piedra artificial e=3cm a=25cm                         5,70 5,70
ceA02A080    0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             50,37 0,25
ceA01L090    0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   67,24 0,07
ceO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 14,29 2,14
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               10,10 0,10
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               10,20 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ceE13B010    ud  CABINA SANITARIA 200x90 e=10mm                                  
Cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fenólicas; puerta y paredes de 10 mm. de espesor con altura de
200 cm y  levantada 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes y  accesorios que son de ny lon
reforzados con acero. Instalada.

ceO01OA060   1,500 h   Peón especializado                                              13,29 19,94
ceO01OA070   1,500 h   Peón ordinario                                                  13,02 19,53
ceP11B010    2,000 ud  Panel cabina sanit.comp. 200x 90 e=10 mm                         104,03 208,06
ceP11B020    1,000 ud  Panel puerta 60cm.comp. 200x 90 e=10 mm                          127,89 127,89
ceP11W120    4,000 ud  Patas regulable acero inox .                                     4,87 19,48
ceP01DA150   8,000 ud  Pequeño material                                                0,50 4,00
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               398,90 3,99
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               402,90 4,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 406,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE13B030    ud  MÓDULO 2 CABINAS PANELES 200x90 e=10mm                          
Módulo compuesto por dos cabina sanitarias fabricada con tableros de fibras fenólicas; puertas y  paredes de 10
mm. de espesor con altura de 200 cm y  levantadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes
y  accesorios que son de ny lon reforzados con acero. Instalado.

ceO01OA060   1,500 h   Peón especializado                                              13,29 19,94
ceO01OA070   1,500 h   Peón ordinario                                                  13,02 19,53
ceP11B010    3,000 ud  Panel cabina sanit.comp. 200x 90 e=10 mm                         104,03 312,09
ceP11B020    2,000 ud  Panel puerta 60cm.comp. 200x 90 e=10 mm                          127,89 255,78
ceP11W120    6,000 ud  Patas regulable acero inox .                                     4,87 29,22
ceP01DA150   10,000 ud  Pequeño material                                                0,50 5,00
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               641,60 6,42
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               648,00 6,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 654,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ceE13B050    ud  MÓDULO 3 CABINAS PANELES 200x90 e=10mm                          
Módulo compuesto por tres cabina sanitarias fabricadas con tablero de fibras fenólicas; puertas y  paredes de 10
mm. de espesor con altura de 200 cm y  levantadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes
y  accesorios que son de ny lon reforzados con acero.  Instalado.

ceO01OA060   1,500 h   Peón especializado                                              13,29 19,94
ceO01OA070   1,500 h   Peón ordinario                                                  13,02 19,53
ceP11B010    4,000 ud  Panel cabina sanit.comp. 200x 90 e=10 mm                         104,03 416,12
ceP11B020    3,000 ud  Panel puerta 60cm.comp. 200x 90 e=10 mm                          127,89 383,67
ceP11W120    8,000 ud  Patas regulable acero inox .                                     4,87 38,96
ceP01DA150   15,000 ud  Pequeño material                                                0,50 7,50
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               885,70 8,86
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               894,60 8,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 903,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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ceE13CD050   ud  PRECERCO PINO 200x50mm.P/2 HOJAS                                
Precerco de pino de 200x50 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de dos hojas, montado, incluso p.p.
de medios auxiliares.

ceO01OB190   0,200 h   Ay udante carpintero                                             13,36 2,67
ceP11PP050   6,000 m   Precerco de pino 200x 50 mm.                                     3,60 21,60
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               24,30 0,24
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               24,50 0,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE13CS045   ud  PRECERCO PINO 200x50 mm.P/1 HOJA                                
Precerco de pino de 200x50 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de
medios aux iliares.

ceO01OB190   0,150 h   Ay udante carpintero                                             13,36 2,00
ceP11PP050   5,300 m   Precerco de pino 200x 50 mm.                                     3,60 19,08
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               21,10 0,21
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               21,30 0,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ceE13EPL030  m2  PUERTA DE PASO MELAMINA 1 HOJA                                  
Puerta de paso ciega de UNA HOJA practicable, formada por tablero aglomerado canteado visto en ''E'', chapado
con tablero de fibras, acabado con melamina, color a elegir por la DF s/carta, precerco de pino, cerco y  tapajuntas
de 70x16mm de fibra de madera, acabado en melamina del mismo color, pernios latonados de 80 mm y cerradura
con pomo latonado, incluso ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado y ajuste final.

ceO01OB180   0,800 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,29 11,43
ceO01OB190   0,800 h   Ay udante carpintero                                             13,36 10,69
ceP11CA040   1,000 m2  P.paso CLM melamina emboq.pino                                  45,20 45,20
ceA12M020    0,574 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 9,82 5,64
ceP11TL050   5,568 m   Tapajunt. DM LR melamina color 70x 10                            0,50 2,78
ceP11RB010   2,300 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,36 0,83
ceP11RP010   0,574 ud  Pomo/maniv ela normal con resbalón                               2,59 1,49
ceP11RP015   0,574 ud  Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209                 2,55 1,46
ceP11RW090  0,574 ud  Tope puerta                                                     0,26 0,15
ceP11RW080  0,574 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja                         7,20 4,13
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               83,80 0,84
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               84,60 0,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 85,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE13EPL040  m2  PUERTA DE PASO MELAMINA 2 HOJAS                                 
Puerta de paso ciega de DOS HOJAS practicables, formada por tablero aglomerado canteado v isto en ''E'', cha-
pado con tablero de fibras, acabado con melamina, color a elegir por la DF s/carta, precerco de pino, cerco y  tapa-
juntas de 70x16mm de fibra de madera, acabado en melamina del mismo color, pernios latonados de 80 mm y ce-
rradura con pomo latonado, incluso ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado y ajuste final.

ceO01OB180   1,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,29 14,29
ceO01OB190   1,000 h   Ay udante carpintero                                             13,36 13,36
ceP11CA040   1,000 m2  P.paso CLM melamina emboq.pino                                  45,20 45,20
ceA12M010    0,304 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/2 HOJAS                                11,60 3,53
ceP11TL050   3,048 m   Tapajunt. DM LR melamina color 70x 10                            0,50 1,52
ceP11RB010   2,440 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,36 0,88
ceP11RP010   0,608 ud  Pomo/maniv ela normal con resbalón                               2,59 1,57
ceP11RP015   0,608 ud  Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209                 2,55 1,55
ceP11RW090  0,304 ud  Tope puerta                                                     0,26 0,08
ceP11RW080  0,304 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja                         7,20 2,19
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               84,20 0,84
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               85,00 0,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 85,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ceE13EZ030   ud  PTA. CORREDERA MELAM 1 HJ-105  cm ZOCALO ACERO                  
Suministro y  colocación de puerta de paso corredera  de 1 hoja ciega normalizada de 105x210 cm. y 35 mm. de
espesor, con tablero macizo chapado de DM rechapado en melamina en color a elegir por la D.F., recercado can-
to oculto con madera maciza pino, incluso doble precerco de pino 70x50 mm., cerco v isto doble + tapeta central
chapado de de DM acabado en melamina de 70x30 mm.,  tapajuntas lisos macizos de DM chapados en madera
de pino barnizada de 70x10 mm. en ambas caras, carril superior en perfil extruido de aluminio  anclado al para-
mento, ruedas inyectadas en poliamida y  dotadas de cojinetes a bolas, accesorio especial tope-retenedor, limitador
de recorrido, herrajes de colgar y  deslizamiento, calidad de referencia KLEIN o similar, y  manillas y manivelas,
calidad de referencia OCARIZ o similar, en metal cromado cepillado mate en su color,  cubre carril de madera DM
rechapado en pino, con tope en guia, zócalo protección en chapa de acero inox idable por ambas caras adherido
con cola acero-madera, totalmente acabada, incluso p.p. de medios auxiliares.  Según especificaciones de Pro-
yecto y  de la Dirección Facultativa. Incluso recibido de albañilería.

ceO01OB180   1,800 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,29 25,72
ceO01OB190   1,800 h   Ay udante carpintero                                             13,36 24,05
ceP11CA125   2,150 m2  P.paso corredera malam. emboq. pino                             42,50 91,38
ceP11PD010   5,000 m   Cerco directo p.melix  M. 70x 50mm                                4,14 20,70
ceP11PR040   10,000 m   Galce DM R.hay a v aporiz. 70x 30 mm.                              2,98 29,80
ceP11TR060   10,000 m   Tapajunt. DM MR melam. 70x 10                                    0,98 9,80
ceP11RW030  1,000 ud  Juego accesorios puerta corredera                               7,33 7,33
ceP11RW040  1,700 m   Perfil susp. p.corred. galv .                                    1,74 2,96
ceP11W090    2,000 ud  Maneta cierre dorada p.corredera                                2,37 4,74
ceP11W020    4,000 %   Costes Indirectos                                               1,00 4,00
ceP11RW025  1,000 ud  Cierre interior + desbloqueo ex terior                           1,70 1,70
ceP11RW140  0,500 m2  Chapa acero inox . 18/8 de 1 mm.                                 7,28 3,64
ceP11RW150  1,000 ud  Kit chapa galv . embutir pta. pared                              5,35 5,35
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               231,20 2,31
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               233,50 2,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 235,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE13K030    m2  MAMPARA FIJA INT. MADERA PINO BARNIZAR                          
Suministro y  colocación de mampa/fijo para interiores, formada por zonas para acristalar y  ciegas, realizada en
madera de pino del país 1ª sin nudos, para barnizar, con cerco sin carriles para persiana y  hojas con partelunas,
incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas lisos de pino macizo para pintar, 70x10 mm. en ambas caras, y
tablero rechapado de pino para pintar de 16 mm. en las zonas ciegas, montada y  con p.p. de medios aux iliares
(sin incluir v idrios).

ceO01OB180   1,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,29 14,29
ceO01OB190   1,000 h   Ay udante carpintero                                             13,36 13,36
ceP11PP010   1,700 m   Precerco de pino 70x 35 mm.                                      1,60 2,72
ceP11N020    1,000 m2  Mamp.v id.pino melix  p/barniz.                                   46,14 46,14
ceP11TM010   2,500 m   Tapajunt. LM pino melix  70x 12                                   1,10 2,75
ceP11M030    0,350 m2  Tabl.rechapado pino balsain 16 mm                               7,96 2,79
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               82,10 0,82
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               82,90 0,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 83,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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ceE13K100    m2  VENTANA CORREDERA INTERIOR                                      
Ventana 2 hojas correderas para acristalar con Stadip 8+8 mm. Butiral color (sin incluir éste),  de 150x110 cm di-
mensiones totales de madera rechapada en melamina color a elegir por la D.F,  cerco v isto de DM macizo recha-
pado en madera de pino barnizado, incluso precerco de pino 120x35 mm., tapajuntas lisos macizos de DM recha-
pado en pino barnizado de 70x10 mm. en ambas caras, carril superior en perfil ex truido de aluminio  anclado al
paramento, ruedas inyectadas en poliamida y  dotadas de cojinetes a bolas, accesorio especial tope-retenedor, limi-
tador de recorrido, herrajes de colgar y deslizamiento Klein,  totalmente montada, incluso sistema de cierre interior,
incluso p.p. de medios auxiliares. Según memoria de carpintería.  I/ recibido de albañilería. Cumpliendo especifi-
caciones de CTE.

ceO01OB180   0,900 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,29 12,86
ceO01OB190   0,900 h   Ay udante carpintero                                             13,36 12,02
ceP11PP010   3,000 m   Precerco de pino 70x 35 mm.                                      1,60 4,80
ceP11N110    1,000 m2  Vent.corrredera int.pino p/pintar o lacar                       54,50 54,50
ceP11TM010   3,000 m   Tapajunt. LM pino melix  70x 12                                   1,10 3,30
ceP11W050    0,127 %   Medios materiales                                               1,00 0,13
ceP11W020    0,129 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,13
ceP11J060    1,000 m   Carril p. corred. Al. dorado                                    2,37 2,37
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               90,10 0,90
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               91,00 0,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 91,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE13V010    ud  DISPOSITIVO ANTIPILLADEDOS                                      
Dispositivo antipilladedos, de 2,05 m., calidad de referencia GEZE, HELIOS ó similar, colocado en ambos lados
de las bisagras, incluso p.p. de pequeño material y medios aux iliares colocado.

ceO01OB180   0,100 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,29 1,43
ceP11RW100  2,000 ud  Dispositiv o antipilladedos                                      2,90 5,80
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               7,20 0,07
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               7,30 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE14ALA120  m2  VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT+MONOBLOC+FIJO >2m2                     
Ventana corredera de dimensiones >2m2, con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y  lamas de alu-
minio incorporados, con paño fijo , inferior o superior, del ancho de la ventana y  dimensiones según planos de car-
pintería, realizada en perfilería de aluminio lacado, color, por aplicación de polvo de poliéster, con rotura de puente
térmico, clase 3 según UNE EN1026, 7A según UNE EN102, y C4 según UNE EN12211, de apertura manual
y  cierre automático en cada hoja, con rodamientos fijos de poliamida, uñero de aluminio y  poliamida, gancho de
cerco y  accesorios de ensamblaje de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, sellante de silicona
neutra en esquinas del cerco, juntas de estanqueidad en montantes de cerco, central y  en travesaños de hoja a
base de burlete de lámina de propileno y  fibra tratada y tacos de estanqueidad inferior y  superior de caucho elastó-
mero, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL. Medida la unidad terminada.

ceO01OB160   0,950 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 13,58
ceO01OB170   0,950 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 12,69
ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               4,41 17,64
ceP12ALR120 1,000 m2  Vent.corred.alum.color RPT+monobloc+fijo > 2m2                  118,45 118,45
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               162,40 1,62
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               164,00 1,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 165,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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ceE14ALF020  m2  FIJO ALUMINIO 1 DIVISION LACADO COLOR                           
Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor
mínimo de película seca, para conformado de fijo con una div isión superior o inferior, con perfilería prov ista de rotu-
ra de puente térmico, y con premarco. Espesor y  calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALI-
COAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Juntas de acristalamiento de EPDM de
alta calidad, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-
mologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neu-
tra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a
la carga del v iento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y  probada. Según CTE. DB HS Salu-
bridad, DB HE Ahorro de energía y  NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.

ceO01OB160   0,700 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 10,00
ceO01OB170   0,700 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 9,35
ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               4,41 17,64
ceP12ALF050  1,000 m2  Fijo RPT p/v id.doble con div ision sup. o inf.                   80,80 80,80
ceP14W020    4,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,64 2,56
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               120,40 1,20
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               121,60 1,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 122,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE14ALL100  m2  VENT.ALUM.LAC.OSCILO. R.P.T.                                    
Ventana de una hoja oscilobatiente, realizada en perfil de aluminio lacado color a elegir por la Df s/carta, con rotura
de puente térmico, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C4 según UNE EN12211, con he-
rraje, compás y  bisagras oscilobatientes, pasadores de anclaje de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inoxi-
dable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y  junta de estanqueidad interior de caucho elastómero,
i/accesorios, montaje y regulación, s/NTE-FCL. Medida la unidad terminada. Comprende todos los trabajos, ma-
teriales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto
estado de funcionamiento, según indicaciones de la D.F. y normativa v igente, incluso p.p. de ayudas de albañile-
ría.

ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 5,72
ceO01OB170   0,400 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 5,34
ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               4,41 17,64
ceP12ALL100  1,000 m2  Vent. oscilo. RPT color                                         127,60 127,60
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               156,30 1,56
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               157,90 1,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 159,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ceE14ALL160  m2  VENT.ALUM.LAC.OSCILO.+PRACT. R.P.T. + MONOBLOCK                 
Ventana de una hoja oscilobatiente con una hoja practicable, con capialzado sistema MONOBLOCK, guías de
persiana y lamas de aluminio incorporados, realizada en perfil de aluminio lacado en color, a elegir por la DF
s/carta, por aplicación de polvo de poliéster, con rotura de puente térmico, clase 4 según UNE EN1026, 9A se-
gún UNE EN102, y  C5 según UNE EN12211, con herraje, compás y bisagras oscilobatientes, pasadores de
anclaje de aluminio, tornillería y prisioneros de acero inox idable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco
y juntas de estanqueidad interior y central de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.
Medida la unidad terminada. Comprende todos los trabajos, materiales y  medios auxiliares necesarios para dejar
la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según indicaciones de la
D.F. y normativa v igente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.

ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 5,72
ceO01OB170   0,400 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 5,34
ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               4,41 17,64
ceP12ALL160  1,000 m2  Vent. oscilo. + pract. RPT + monoblock                          176,85 176,85
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               205,60 2,06
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               207,60 2,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 209,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ceE14ALL170  m2  VENT.ALUM.LAC.OSCILO.+PRACT. R.P.T. + MONOB. + FIJO             
Ventana de una hoja oscilobatiente con una hoja practicable y  PARTE FIJA, con capialzado sistema MONO-
BLOCK, guías de persiana y  lamas de aluminio incorporados, realizada en perfil de aluminio lacado en color, a
elegir por la Df s/carta, por aplicación de polvo de poliéster, con rotura de puente térmico, clase 4 según UNE
EN1026, 9A según UNE EN102, y  C5 según UNE EN12211, con herraje, compás y  bisagras oscilobatientes,
pasadores de anclaje de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, sellante de silicona neutra en esqui-
nas del cerco y  juntas de estanqueidad interior y  central de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y  regulación,
s/NTE-FCL. Medida la unidad terminada. Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesa-
rios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según in-
dicaciones de la D.F. y  normativa v igente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.

ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 5,72
ceO01OB170   0,400 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 5,34
ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               4,41 17,64
ceP12ALL170  1,000 m2  Vent. oscilo. + pract. RPT + monoblock + fijo                   185,69 185,69
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               214,40 2,14
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               216,50 2,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 218,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ceE14ALQ050  m2  PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS                               
Carpintería de aluminio lacado color, a alegir por la DF s/carta, de 60 micras, con rotura de puente térmico, en
puertas balconeras practicables de 2 hoja para acristalar, con parte proporcional de fijos laterales o superiores,
compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y  de seguridad, instalada so-
bre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-16.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, según indicaciones de la D.F. y  normativa v igente, in-
cluso p.p. de ayudas de albañilería.

ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 5,72
ceO01OB170   0,400 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 5,34
ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               4,41 17,64
ceP12ALQ050 1,000 m2  Pta. pract. RPT 2h.                                             128,40 128,40
ceP12AW015   2,000 ud  Mat.complem.y  piezas especiales aluminio                        0,55 1,10
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               158,20 1,58
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               159,80 1,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 161,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE14ALQ060  m2  PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1H. MONOBLOC                          
Carpintería de aluminio lacado color, a alegir por la DF s/carta, de 60 micras, con rotura de puente térmico, en
puertas balconeras practicables de 1 hoja para acristalar, con parte proporcional de fijos laterales o superiores,
compuesta por cerco con carriles de persiana y  capialzado monobloc, persiana de PVC de lama 35 mm., hoja
con zócalo inferior ciego de 30 cm. y  herrajes de colgar (4 pernios por hoja)  y  de seguridad, instalada sobre pre-
cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-15. La carpinteria tendrá una transmitancia limite de
2,90 W/m2K. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, según indicaciones de la D.F. y nor-
mativa v igente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.

ceO01OB160   0,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 7,15
ceO01OB170   0,500 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 6,68
ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               4,41 17,64
ceP12ALQ060 1,000 m2  P.pract. RPT monobloc 1h. c/persiana                            198,00 198,00
ceP12AW015   2,000 ud  Mat.complem.y  piezas especiales aluminio                        0,55 1,10
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               230,60 2,31
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               232,90 2,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 235,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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ceE15CBE010  m2  PUERTA EXT. ACERO ESMALTADO                                     
Suministro y  colocación de carpintería ex terior formada por puerta abatible ejecutada con perfiles conformados en
frío, de acero esmaltado al horno de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero esmaltado al horno
de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil v ierteaguas, cerradura, manivelas, herrajes de colgar
y  seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., zócalo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparación y
soldadura de perfiles en taller, recibido, ajuste y  montaje en obra. Según NTE-FCA.

ceO01OB160   0,195 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 2,79
ceO01OB170   0,290 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 3,87
ceP13CB030   1,000 m2  Carp. ex t. puerta pract. acero esmalt.                          83,23 83,23
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,50 0,50
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               90,40 0,90
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               91,30 0,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 92,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ceE15CCH010U m2  CANCELA TUBO ACERO LAMI.FRÍO                                    
Cancela formada por cerco y  bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm. y ba-
rrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre sí; patillas para recibido, herrajes de colgar y  seguridad, cerradura
y manivela a dos caras, elaborada en taller, recibido, ajuste y fijación en obra.

ceO01OB160   0,250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 3,57
ceO01OB170   0,250 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 3,34
ceP13CC010   1,000 m2  Cancela tubos ac.lamin.frío                                     37,83 37,83
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               44,70 0,45
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               45,20 0,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 45,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE15CPF012  m2  P.CORTAFUEG. EI2-60-C5 1 HOJA / MIRILLA RECT.                   
Suministro y  colocación de puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada EI2-60-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífu-
go, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,50 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a
obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, cierrapuertas y  selector de cierre con mirilla rectangular
de v idrio resistente al fuego de sup.<0,40m2. Medida la unidad terminada. con acabado en pintura epox i polimeri-
zada al horno.

ceO01OB160   0,250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 3,57
ceO01OB170   0,250 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 3,34
ceP23FM130   1,000 m2  P. cortaf. EI2-60-C5 1H. c/mirilla rect.<0,40m2                 211,30 211,30
ceP01DA150   1,500 ud  Pequeño material                                                0,50 0,75
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               219,00 2,19
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               221,20 2,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 223,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE15CPF022  m2  P.CORTAFUEG. EI2-60-C5 2 HOJAS / MIRILLA RECT.                  
Suministro y  colocación de puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada EI2-60-C5, construi-
da con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante igní-
fugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,50 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a
obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, cierrapuertas y  selector de cierre con mirilla rectangular
de v idrio resistente al fuego de sup.<0,40m2. Medida la unidad terminada. con acabado en pintura epox i polimeri-
zada al horno.

ceO01OB160   0,300 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 4,29
ceO01OB170   0,300 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 4,01
ceP23FM150   1,000 m2  P. cortaf. EI2-60-C5 2H. c/mirilla rect.<0,40m2                 254,06 254,06
ceP01DA150   2,000 ud  Pequeño material                                                0,50 1,00
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               263,40 2,63
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               266,00 2,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 268,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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ceE15CPF090  ud  CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H.                                   
Suministro y  colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa)  para puerta cortafuegos de dos hojas.
Medida la unidad instalada.

ceO01OB160   0,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 2,86
ceO01OB170   0,200 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 2,67
ceP23FM090   1,000 ud  Cierre antipánico. 2H.                                          186,48 186,48
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,50 0,50
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               192,50 1,93
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               194,40 1,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 196,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE15CPF140  ud  RETENEDOR ELECTROMAGNÉ.CON SELECTOR                             
Retenedor electromagnético formado por electroimán encapsulado para mantener las puertas abiertas en situación
de normalidad, y  las cierra automáticamente en estado de alarma de incendio, en combinación con la detección in-
cendio.  Dotado de un circuito que retarda el cierre de la puerta durante 5 segundos, asegurando así el correcto fun-
cionamiento de las puertas cortafuego de doble hoja. Ubicado en caja metálica, dotado con pulsador manual que
corta la alimentación del electroimán liberando la hoja de la puerta, que se cerrará por presión del muelle. Con una
fuerza de tracción de 40 kg., consumo de 83 mA. a 24 V. Medida la unidad instalada.

ceO01OB160   1,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 14,29
ceO01OB170   1,000 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 13,36
ceP23FM470   1,000 u   Retenedor electrom.con selector.F=40 kg.                        104,94 104,94
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               132,60 1,33
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               133,90 1,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 135,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ceE15DBA010  m   BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO                                  
Suministro y  colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de hasta 110 cm de altura,
con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm sujeto a bastidor formado por barandal superior e
inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y  barrotes verticales de
20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y  soldados entre sí, para escalera. Incluso p/p de patas de agarre, fijación
mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra.

ceO01OB160   0,290 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 4,14
ceO01OB170   0,290 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 3,87
ceP13BT010   1,000 m   Barandilla escalera tubo acero                                  25,61 25,61
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               33,60 0,34
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               34,00 0,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 34,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ceE15DBA010U m   BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO                                  
Suministro y  colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de hasta 110 cm de altura,
con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm sujeto a bastidor formado por barandal superior e
inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y  barrotes verticales de
20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y  soldados entre sí, para escalera. Incluso p/p de patas de agarre, fijación
mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra.

ceO01OB160   0,290 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 4,14
ceO01OB170   0,290 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 3,87
ceP13BT010   1,000 m   Barandilla escalera tubo acero                                  25,61 25,61
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               33,60 0,34
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               34,00 0,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 34,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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ceE15DBP020  m   PASAMANOS TUBO D=50 mm.                                         
Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm., incluso p.p.
de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin
incluir recibido de albañilería).

ceO01OB160   0,195 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 2,79
ceO01OB170   0,195 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 2,61
ceP13BP020   1,000 m   Pasamanos tubo D=50 mm.                                         13,83 13,83
ceP25OU060   0,050 l   Imp. anticorrosiv a sin plomo                                    6,50 0,33
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               19,60 0,20
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               19,80 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE15DBP020U m   PASAMANOS TUBO D=50 mm.                                         
Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm., incluso p.p.
de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin
incluir recibido de albañilería).

ceO01OB160   0,195 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 2,79
ceO01OB170   0,195 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 2,61
ceP13BP020   1,000 m   Pasamanos tubo D=50 mm.                                         13,83 13,83
ceP25OU060   0,050 l   Imp. anticorrosiv a sin plomo                                    6,50 0,33
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               19,60 0,20
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               19,80 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE15EV020   m   ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                
Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y  medidas 250x300x25 con garras pa-
ra recibido a obra y  separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

ceO01OA090   0,150 h   Cuadrilla A                                                     34,16 5,12
ceP13EV020   3,300 ud  Pate estándar a.galv . D=20 mm                                   5,50 18,15
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               23,30 0,23
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               23,50 0,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE15VAG060U m   MALLA S/T GALV. 50/16 h=2,00 m.                                 
Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 50/116, tipo Te-
minsa  y  postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina,
jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y  accesorios, montada i/replanteo y  recibido de postes con hormigón
HM-20/P/20/I de central.

ceO01OA090   0,200 h   Cuadrilla A                                                     34,16 6,83
ceP13VS020   2,000 m2  Malla S/T galv .cal. 50/16 D=2,7 mm.                             0,84 1,68
ceP13VP100   0,030 ud  Poste galv . D=48 h=2 m.intermedio                               4,98 0,15
ceP13VP090   0,080 ud  Poste galv . D=48 h=2 m. escuadra                                8,10 0,65
ceP13VP110   0,080 ud  Poste galv . D=48 h=2 m. jabalcón                                6,01 0,48
ceP13VP120   0,080 ud  Poste galv . D=48 h=2 m.tornapunta                               4,70 0,38
ceP01HM010   0,008 m3  Hormigón HL20/P/20/I central                                    45,70 0,37
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               10,50 0,11
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               10,70 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ceE15VE010U  m2  VALLA MALLA SOLDADA 50x300x6 GALV.                              
Valla de malla soldada de 50x300x6, en módulos de 2,60x1,50 m., recercada con tubo metálico de 25x25x1,5
mm. y postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 60x60x1,5 mm. ambos galvanizados por inmersión, montada.

ceO01OB160   1,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 14,29
ceO01OB170   1,000 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 13,36
ceP13TT020   0,250 m   Tubo cuadrado 60x 60x 1,5 mm.                                     2,44 0,61
ceP13TT040   3,000 m   Tubo cuadrado 25x 25x 1,5 mm.                                     0,89 2,67
ceP13VD030   1,000 m2  Malla sold.gris cal. 50x 300x 6                                   3,37 3,37
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,50 0,50
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               34,80 0,35
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               35,20 0,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 35,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ceE15WF010   m2  FORRAD.CIRC.COLUM.MET.C/CHAPA                                   
Forrado circular de columna con chapa de acero lisa de 1,5 mm. de espesor, i/corte, montaje, soldadura y  recibi-
do a columna metálica con relleno interior de huecos con arena limpia y  seca, terminado.

ceO01OB160   0,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 7,15
ceO01OB170   0,500 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 6,68
ceP13WF020   11,400 kg  Chapa lisa negra de 1,5 mm.                                     0,62 7,07
ceP01AA020   0,075 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 0,78
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               21,70 0,22
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               21,90 0,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ceE15WW030   ud  REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA                                      
Rejilla para ventilación de cámara de aire de 20x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en frío, galvani-
zados, doble agrafado y  construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm.,
patillas de fijación, i/recibido de albañilería.

ceO01OA050   0,385 h   Ay udante                                                        13,36 5,14
ceP13WW020  1,000 ud  Rejilla v entilaci.20x 20 ace.lam.                                8,12 8,12
ceA02A060    0,003 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            55,95 0,17
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               13,40 0,13
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               13,60 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ceE16DL040   m2  VIDRIO SEG.ACÚST. L13 Rw=38dB                                   
Acristalamiento de v idrio laminar acústico y  de seguridad, de Rw=38dB, compuesto por un vidrio laminar acústico
de 13 mm. de espesor, calidad de referencia AkusteK de Vitro Cristalglass, tipo L13, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP

ceO01OB320   0,500 h   Oficial 1ª v idriería                                            14,29 7,15
ceP14DL040   1,006 m2  V.seguridad 13 mm.  PVB acúst. L13                              41,00 41,25
ceP14W020    4,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,64 2,56
ceP01DA150   1,500 ud  Pequeño material                                                0,50 0,75
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               51,70 0,52
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               52,20 0,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 52,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
AMPLIACIÓN DEL CEIP VALDEBEBAS                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE16EB210   m2  D. ACRISTA 4+4/12...16/4+4 B.EMISIVIDAD                         
Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. y  un v idrio de seguridad 4+4 de baja emisi-
v idad, cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fi-
jación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y  sellado en frío con silico-
na, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

ceO01OB320   0,500 h   Oficial 1ª v idriería                                            14,29 7,15
ceP14EB230   1,006 m2  D. acrista 4+4/12...16/4+4 b.emisiv idad                         57,45 57,79
ceP14W020    4,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,64 2,56
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,50 0,50
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               68,00 0,68
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               68,70 0,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 69,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE16J020    m2  ESPEJO PLATEADO 4mm.                                            
Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 4 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado pe-
rimetral y  taladros.

ceO01OB320   0,850 h   Oficial 1ª v idriería                                            14,29 12,15
ceP14G010    1,006 m2  Espejo plateado 4 mm.                                           8,57 8,62
ceP14W110    4,000 m   Canteado espejo                                                 0,52 2,08
ceP14W040    4,000 ud  Taladro espejo D<10 mm.                                         0,57 2,28
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               25,10 0,25
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               25,40 0,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE16LW010   m2  REVESTIMIENTO DE VINILO NEUTRO                                  
Recubrimiento del acristalamiento con v inilo opaco color neutro, incluso cortes y  colocación.

ceO01OB320   0,300 h   Oficial 1ª v idriería                                            14,29 4,29
ceP14W170    1,006 m2  Vinilo opaco para v idrio                                        25,00 25,15
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,50 0,50
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               29,90 0,30
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               30,20 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE17CI010   m   Línea electrica 3x1,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo                     
Montaje línea eléctrica 3x1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE
211002,  Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No propagador
del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN
50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. La línea se
alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de
conexion, elementos aux iliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y  puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y
pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14
ceP15AE010   3,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm²                  0,29 0,87
ceP15GE010   1,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 0,96
ceP15GB420   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 0,18
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,20 0,03
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               3,20 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
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ceE17CI020   m   Línea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo                     
Montaje línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE
211002,  Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No propagador
del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN
50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. La línea se
alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de
conexion, elementos aux iliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y  puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y
pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14
ceP15AE020   3,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 2,5mm²                  0,47 1,41
ceP15GE010   1,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 0,96
ceP15GB420   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 0,18
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,70 0,04
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               3,70 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE17CI050   m   Línea eléctrica 3x10 mm2 H07Z1-K bajo tubo                      
Montaje línea eléctrica 3x10 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE
211002,  Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No propagador
del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN
50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. La línea se
alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de
conexion, elementos aux iliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y  puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y
pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14
ceP15AE050   3,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 10 mm²                  1,67 5,01
ceP15GE030   1,000 m   Tubo flex ible Reforzado M32 Libre halogenos                     1,89 1,89
ceP15GB400   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 32 mm          0,26 0,26
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               8,30 0,08
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               8,40 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE17CI090   m   Línea electrica 5x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo                     
Montaje línea eléctrica 5x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE
211002,  Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No propagador
del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN
50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. La línea se
alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de
conexion, elementos aux iliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y  puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y
pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14
ceP15AE020   5,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 2,5mm²                  0,47 2,35
ceP15GE010   1,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 0,96
ceP15GB420   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 0,18
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,60 0,05
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               4,70 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
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ceE17CI380   m.  Línea electrica 4x6 mm2 RZ1-K bajo tubo                         
Montaje línea eléctrica 4x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y  Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima de serv icio
de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Li-
bre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad
UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tubo flex ible reforzado libre de halógenos,.incluido parte proporcional de
cajas de registro y regletas de conex ion, elementos aux iliares, terminales de presión, accesorios y  trabajos nece-
sarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado se-
gún se especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14
ceO01OB260   0,080 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,07
ceP15AE140   4,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 6 mm²                  1,22 4,88
ceP15GE040   1,000 m   Tubo flex ible Reforzado M40 Libre halogenos                     2,84 2,84
ceP15GB390   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 40 mm          0,31 0,31
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               10,20 0,10
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               10,30 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE17CI390   m.  Línea electrica 4x10 mm2 RZ1-K bajo tubo                        
Montaje línea eléctrica 4x10 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y  Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima de serv icio
de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Li-
bre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad
UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tubo flex ible reforzado libre de halógenos,.incluido parte proporcional de
cajas de registro y regletas de conex ion, elementos aux iliares, terminales de presión, accesorios y  trabajos nece-
sarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado se-
gún se especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14
ceO01OB260   0,080 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,07
ceP15AE150   4,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 10mm²                  2,02 8,08
ceP15GE040   1,000 m   Tubo flex ible Reforzado M40 Libre halogenos                     2,84 2,84
ceP15GB390   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 40 mm          0,31 0,31
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               13,40 0,13
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               13,60 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE17CI420   m.  Línea electrica 4x35 mm2 RZ1-K bajo tubo                        
Montaje línea eléctrica 4x35 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y  Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima de serv icio
de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Li-
bre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad
UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tubo flex ible reforzado libre de halógenos,.incluido parte proporcional de
cajas de registro y regletas de conex ion, elementos aux iliares, terminales de presión, accesorios y  trabajos nece-
sarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado se-
gún se especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14
ceO01OB260   0,080 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,07
ceP15AE180   4,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 35 mm²                 6,35 25,40
ceP15GD170   1,000 m   Tubo libre halógenos rígido 50 mm                               8,72 8,72
ceP15GD320   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo rígido 50 mm            0,78 0,78
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               37,10 0,37
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               37,50 0,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ceE17CI500   m.  Línea electrica 4x70  mm2 RZ1-K en montaje subterráneo          
Montaje línea eléctrica 4x70 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y  Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima de serv icio
de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Li-
bre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad
UNE-EN 50267-2-2. Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietileno de 160 mm, en zanja de
dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y  60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cu-
brecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización,incluso connexión de cables, con parte
proporcional de empalmes para cable, y  pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y
conexionado.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14
ceO01OB260   0,080 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,07
ceP15AE200   4,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 70 mm²                 12,34 49,36
ceP15GB150   1,000 m   Tubo corrugado de docble capa de polietileno 160 mm             5,50 5,50
ceP15GB330   1,000 ud  Manguito unión 160 mm                                           2,93 2,93
ceP15GB360   1,000 m   Cinta señalizadora                                              0,10 0,10
ceP15GB370   1,000 m   Placa cubrecables                                               1,10 1,10
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               61,20 0,61
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               61,80 0,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 62,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE17MS080   ud  TOMA CORRIENTE                                                  
Suministro, instalación y  montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral,  II+T.T./16 A, con cerco y  marco,
caja de mecanismo universal enlazable para tabiquería de fábrica o hueca, IP-30, autoextinguibles, elementos de
fijación a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de sujeción, totalmente montada y  conexionada.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43
ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,34
ceP15GK010   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,18 0,18
ceP15ME080   1,000 ud  Base e. bipolar con t.t. ltral.                                 2,03 2,03
ceP15ME110   1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e)                            0,17 0,17
ceP15ME120   1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             0,93 0,93
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,50 0,50
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               6,60 0,07
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               6,70 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE17MS085   ud  TOMA CORRIENTE ESTANCA                                          
Suministro, montaje y  pruebas de toma de corriente estanca  IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de tierra lateral
Schuko. Incluido base de enchufe y  marco embellecedor.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43
ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,34
ceP15GK015   1,000 ud  Caja estanca empotrar enlazable                                 0,32 0,32
ceP15ME085   1,000 ud  Base ench. estanca. bipolar con t.t. ltral.                     4,25 4,25
ceP15ME110   1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e)                            0,17 0,17
ceP15ME120   1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             0,93 0,93
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,50 0,50
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               8,90 0,09
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               9,00 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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ceE17MS140   ud  PUNTO LUZ  SENCILLO 3x1,5 mm2                                   
Punto de luz sencillo realizado con tubo flex ible reforzado libre de halógeno  M 20 y  conductor  3x1,5 mm2  aisla-
miento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y  pequeño material quedando la unidad totalmente instalada
.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43
ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,34
ceP15AE010   24,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm²                  0,29 6,96
ceP15GE010   8,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 7,68
ceP15GB420   8,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 1,44
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               18,90 0,19
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               19,00 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ceE17MS150   ud  PUNTO LUZ SENCILLO 3x2,5 mm2                                    
Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno  M 20 y  conductor  3x2,5 mm2
H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y  pequeño material quedando la unidad totalmente instalada .

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43
ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,34
ceP15AE020   24,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 2,5mm²                  0,47 11,28
ceP15GE010   8,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 7,68
ceP15GB420   8,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 1,44
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               23,20 0,23
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               23,40 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE17MS160   ud  PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2                                          
Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno  M 20 y  conductor  3x2,5 mm2  H07Z1-K
Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequeño material quedando la unidad totalmente instalada .

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43
ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,34
ceP15AE020   30,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 2,5mm²                  0,47 14,10
ceP15GE010   8,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 7,68
ceP15GB420   8,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 1,44
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               26,00 0,26
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               26,30 0,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE17MS200   ud  PUNTO LUZ CONMUTADO 1,5 mm2                                     
Punto conmutado sencillo realizado con tubo flex ible reforzado libre de halógenos M 20 y conductor 1,5 mm2 de
H07Z1-K Cu., quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto funcionamiento.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43
ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,34
ceP15AE010   39,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm²                  0,29 11,31
ceP15GE010   13,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 12,48
ceP15GB420   13,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 2,34
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               28,90 0,29
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               29,20 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ceE17MS220   ud  INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO                                    
 Suministro y  montaje de interruptor simple estanco IP55, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,34
ceP15GK015   1,000 ud  Caja estanca empotrar enlazable                                 0,32 0,32
ceP15MW120  1,000 ud  Interruptor unipolar estanco                                    4,72 4,72
ceP15MW130  1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e)                            0,25 0,25
ceP15MW140  1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             1,37 1,37
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,50 0,50
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               8,50 0,09
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               8,60 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE17MS230   ud  INTERRUPTOR SIMPLE                                              
 Suministro y  montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,34
ceP15GK010   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,18 0,18
ceP15ME010   1,000 ud  Interruptor unipolar                                            1,51 1,51
ceP15MW130  1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e)                            0,25 0,25
ceP15MW140  1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             1,37 1,37
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,50 0,50
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               5,20 0,05
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               5,20 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

ceE17MS250   ud  CONMUTADOR SIMPLE                                               
 Suministro y  montaje de conmutador simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

ceO01OB260   0,125 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,67
ceP15GK010   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,18 0,18
ceP15ME020   1,000 ud  Conmutador                                                      1,90 1,90
ceP15MW130  1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e)                            0,25 0,25
ceP15MW140  1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             1,37 1,37
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,50 0,50
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               5,90 0,06
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               5,90 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE17MS260   ud  DETECTOR DE PRESENCIA TECHO                                     
Suministro y  montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un ángulo y  campo de capta-
ción, respectivamante, de 360º y  hasta 7 metros de diámetro y  2.5 metros de altura, con capacidad de regulación
de la  luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 según EN 60529 y una clase II según EN 60669. Se incluye pe-
queño material, pp de material auxiliar, conex inado y  regulación, quedando la unidad totalmente instalada y  en per-
fecto funcionamiento.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43
ceP15MW160  1,000 ud  Detector de presencia en techo                                  35,52 35,52
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,50 0,50
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               37,50 0,38
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               37,80 0,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 38,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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ceE17V010    m   Conductor desnudo de cobre 35 mm2                               
Suministro y  montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm² para redes de tierra, compuesto por co-
bre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones
cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE 21022. Se incluye replantateo y la instalación.

ceO01OB260   0,050 h   Ay udante electricista                                           13,36 0,67
ceP15T030    1,050 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,43 1,50
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,20 0,02
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               2,20 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ceE17V050    ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          
Realización de soldadura aluminotérmica entre cable y redondo de la estructura, ejecutada por medio de molde de
grafíto. Se incluye en el precio el cartucho y  material ax iliar necesario para que la unidad quede totalmente termina-
da.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43
ceP15T074    1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          2,28 2,28
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,70 0,04
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               3,80 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE17V080    ud  Arqueta de polietileno 200x200x215 mm con pica                  
Suministro y  montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 200x200x215 mm con tapa, que dispone  pica de
acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro y sacos de sales minerales para me-
jora de la conductiv idad del terreno. Se incluye pequeño material y  conexiones mediante soldadura aluminotérmi-
cas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente instalada.

ceO01OA070   0,200 h   Peón ordinario                                                  13,02 2,60
ceO01OB240   0,200 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 2,86
ceO01OB260   0,200 h   Ay udante electricista                                           13,36 2,67
ceP15T050    1,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 11,73 11,73
ceP15T010    1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     10,06 10,06
ceP15T074    1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          2,28 2,28
ceP15T065    1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable                           2,28 2,28
ceP15T080    1,000 ud  Saco 5 kg sales minerales                                       2,48 2,48
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,50 0,50
ceP15T030    1,000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,43 1,43
ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 14,29 2,86
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               41,80 0,42
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               42,20 0,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 42,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE17V110    ud  Pica de cobre 2 m                                               
Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro. Alma de acero al
cabono y  revestimiento de cobre electrolítico con espesor medio mínimo de 300 micras, quedando conectada con
la red de tierra general mediante soldadura aluminotérmica.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 4,29
ceP15T010    1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     10,06 10,06
ceP15T074    1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          2,28 2,28
ceP15T065    1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable                           2,28 2,28
ceP15T030    7,000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,43 10,01
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               28,90 0,29
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               29,20 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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ceE17V120    ud  Puente de comprobacion                                          
Suministro y  comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desconex ion manual
de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP 65), incluida la conex ion con la red
general de tierra.

ceO01OB260   0,150 h   Ay udante electricista                                           13,36 2,00
ceP15T060    1,000 ud  Puente de comprobación                                          4,18 4,18
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,50 0,50
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               6,70 0,07
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               6,80 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE17V140    ud  Red equipotencia baño                                           
Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de cobre de 4
mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes. Incluso p/p de cajas de empal-
mes y regletas. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

ceO01OB240   0,750 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 10,72
ceO01OB260   0,750 h   Ay udante electricista                                           13,36 10,02
ceP15AE030   10,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 4 mm²                   0,73 7,30
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,50 0,50
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               28,50 0,29
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               28,80 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ceE17XD020   m   Bandeja de Rejilla 60X100                                       
 Suministro y  montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con borde de seguridad,  marcado N de
AENOR, y  acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de
la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforza-
do, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por
medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de
unión, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 4,29
ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,34
ceP15GH175   1,000 m   Bandeja de Rejilla 60X100                                       11,56 11,56
ceP15GH510   1,000 ud  Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x 100 mm               2,26 2,26
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               19,50 0,20
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               19,70 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE17XT120   m   Tubo flexible corrugado libre de halogenos M50                  
Suministro y  montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 50 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y  no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y  al impacto 1 J. a .5 ºC conforme
UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halógenos conforme norma
UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida
metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y  accesorios para tubo flexible de 50 mm, replanteo y
conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43
ceP15GB290   1,000 m   Corrugado M50 Libre de halogenos                                2,81 2,81
ceP15GB380   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 50 mm          0,37 0,37
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,60 0,05
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               4,70 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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ceE17XT370   m   Tubo rígido libre de halógenos M63                              
Suministro y  monatje de tubo rígido libre de halógelos de 63 mm con unión enchufable mediante manguito. Resis-
tencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25ºC, Temperatura mínima y  máx ima de utiliza-
ción: -5+60ºC.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con  las normas
UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y  UNE-EN-50267-2-1. Se incluye parte proporcional de
sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, co-
dos y  accesorios para tubo rígido de 63 mm, replanteo y  conex ionado, quedando la unidad totalmente instalada.

ceO01OB240   0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 2,14
ceP15GD250   1,000 m   Tubo libre halógenos rígido 63 mm                               11,67 11,67
ceP15GD310   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo rígido 63 mm            0,65 0,65
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               14,50 0,15
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               14,60 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE17Y010    ud  SISTEMA AVISO ASEO MINUSVÁLIDO                                  
Instalación de av iso de socorro en aseo minusválido, compuesto por central de control, alarma óptica-acústica,
pulsador de alarma con tirador y   pulsador de cancelación de alarma. Se incluye pp de cajas de derivacion, cable-
ado, pequeño material, quedando la instalación totalmente instalada y  en perfecto funcionamiento.

ceO01OB240   3,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 42,87
ceO01OB260   3,000 h   Ay udante electricista                                           13,36 40,08
ceP15AZ010   1,000 ud  Transformador                                                   42,20 42,20
ceP15AZ020   1,000 ud  Unidad de control con alarma                                    85,05 85,05
ceP15AZ030   1,000 ud  Pulsador tirador y  botón de señal                               46,16 46,16
ceP15AZ040   1,000 ud  Botón de cancelación alarma                                     36,80 36,80
ceP15GE010   95,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 91,20
ceP15AE010   95,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm²                  0,29 27,55
ceP15GB420   95,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 17,10
ceP01DA150   4,000 ud  Pequeño material                                                0,50 2,00
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               431,00 4,31
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               435,30 4,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 439,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ceE17Y020    ud  SISTEMA AVISO HASTA 6 ASEOS MINUSVÁLIDOS                        
Instalación de av iso de socorro para 6 aseos minusválido, compuesto por central de control, alarma óptica-acústi-
ca, pulsador de alarma con tirador,  pulsador de cancelación de alarma por aseos. En la zona de conserjería panel
de señalizaciónnde alarma y  zumbador. Se incluye pp de cajas de derivacion, cableado, pequeño material, que-
dando la instalación totalmente instalada y  en perfecto funcionamiento.

ceO01OB240   16,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 228,64
ceO01OB260   16,000 h   Ay udante electricista                                           13,36 213,76
ceP15AZ010   7,000 ud  Transformador                                                   42,20 295,40
ceP15AZ020   6,000 ud  Unidad de control con alarma                                    85,05 510,30
ceP15AZ030   6,000 ud  Pulsador tirador y  botón de señal                               46,16 276,96
ceP15AZ040   6,000 ud  Botón de cancelación alarma                                     36,80 220,80
ceP15AZ050   1,000 ud  Panel de señales                                                67,20 67,20
ceP15AZ060   1,000 ud  Zumbador                                                        33,80 33,80
ceP15AE010   180,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm²                  0,29 52,20
ceP15GE010   180,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 172,80
ceP15GB420   180,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 32,40
ceP01DA150   15,000 ud  Pequeño material                                                0,50 7,50
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               2.111,80 21,12
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               2.132,90 21,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.154,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
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ceE18G062    ud  BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H  100 LUM LED               
Suministro y  montaje de bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 100 Lúm.  con lámpara de
emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipa-
do con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y  difusor construidos en policarbonato. Opción de tele-
mando. Construido según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y conexionado.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 4,29
ceP16E229    1,000 ud  Bloque Aut.Emergencia superficie 1 h  100 lúm LED               26,25 26,25
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,50 0,50
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               31,00 0,31
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               31,40 0,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE18G091    ud  BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H  315 LUM LED               
Suministro y  montaje de bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 315 Lúm.  con lámpara de
emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipa-
do con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y  difusor construidos en policarbonato. Opción de tele-
mando. Construido según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y conexionado.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 4,29
ceP16E250    1,000 ud  Bloque Aut.Emergencia superficie 1 h  315 lúm LED               41,25 41,25
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,50 0,50
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               46,00 0,46
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               46,50 0,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 46,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE18S010        SENSOR CONTROL ILULMINACIÓN 1-10 V                              
Suministro y  montaje de sensor para el control de la iluminación en función de la luz ambiental, con regulación
0-10 V, apto para un max imo de 30 balastros regulable. Altura máx ima de montaje  8 m,. Ángulo de detección 80
º y area de trabajo de 20 a 800 lux. Se incluye pp de acesorios de montaje, pequeño material, quedando la unidad
totalmente conex ionada y  en correcto funconamiento.

ceO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 5,72
ceP16BE010   1,000 ud  Sensor multifunción 0-10V                                       37,10 37,10
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,50 0,50
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               43,30 0,43
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               43,80 0,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 44,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ceE19IB100   m   Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH                                    
Suministro y  monatje de cable de 4 pares UTP categoría 6 con cubierta LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios
24 AWG  conforme con los siguientes estándares  ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN
50173-1:2007 y  ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-Any-
LAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y  ATM,  para su distribución en el interior de tubo o canal

ceO01OB270   0,100 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,29 1,43
ceP22IB110   1,000 m   Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH                                    0,38 0,38
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,50 0,50
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,30 0,02
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               2,30 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

13 de septiembre de 2017 Página 75



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
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ceE19IB110   m   Cable multipar 25 pares Cat 3 LSZH                              
Suministro y  montaje de cable multipar para intalacion interior de 25x2x24 AGW  cat 3 cubierta tipo LSZH, con
conductor de cobre electrolítico clase 1, cubierta de material libre de halógenos e ignífugo conforme IEC 60332-1 y
aislamiento en polietileno, para su distribución en el interior de tubo o canal

ceO01OB270   0,100 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,29 1,43
ceP22IB120   1,000 m   Cable multipar 25 pares Cat 3 LSZH                              1,35 1,35
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,50 0,50
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,30 0,03
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               3,30 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE19IF180   m   Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 6 f.o                    
Suministro y  montaje Cable de fibra óptica multimodo de 6 fibras ópticas 50/125 mm (OM2)  para distribución para
uso interior y  ex terior en montaje bajo tubo o canal, con asiento termoplástico, armadura de fibras  y  cubierta ex te-
rior de termoplástico LSZH, conforme con la norma 60793-2-10.

ceO01OB270   0,010 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,29 0,14
ceO01OB280   0,011 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          13,72 0,15
ceP22IF160   1,000 m   Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 6 f.o                    2,38 2,38
ceP01DA150   0,150 ud  Pequeño material                                                0,50 0,08
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,80 0,03
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               2,80 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE19IHG080  ud  CAJA DE SUPERFICIE 2 RED+42RJ                                   
Suministro y  colocación de caja superficie para pared de 3 mód. dobles de medidas 115x186x63, material autoex-
tinguible y libre de halógenos,  formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador y  placa de 1
a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta,
conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de ban-
deja de PVC por falso suelo o pared de 185x60 mm. en generales y  bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm.
en ramales con sus soportes, curvas..etc. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado es-
tructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en bandeja de PVC de 60x30 mm. Totalmente instalada, conectada y
funcionando.

ceO01OB240   2,600 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 37,15
ceO01OB260   2,000 h   Ay udante electricista                                           13,36 26,72
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,50 0,50
ceP15GA030   6,000 m   Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                     0,38 2,28
ceP15GA040   4,000 m   Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,60 2,40
ceP15GP010   2,500 ud  Bandeja PVC 50x 30 mm con tapa y  acces.                          3,98 9,95
ceP15GP040   2,000 ud  Bandeja PVC 100x 50 mm con tapa y  acce.                          6,26 12,52
ceP15GP050   0,500 ud  Bandeja PVC 185x 60 mm con tapa y  acce.                          7,30 3,65
ceP15HA050   1,000 ud  Caja superficie 3 módulos dobles                                11,77 11,77
ceP15HC010   1,000 ud  Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A                                 8,28 8,28
ceP15HC030   2,000 ud  Módulo para 1-4 RJ11-RJ45                                       5,75 11,50
ceP22IB040   50,000 m   C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC                          0,50 25,00
ceP22IM010   2,000 ud  Conector toma RJ-45 C5e UTP                                     5,12 10,24
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               162,00 1,62
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               163,60 1,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 165,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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ceE19IHK010  ud  CAJA EMPOTRAR 2 RED+2RJ                                         
Suministro y  colocación de caja de empotrar para 2 mód. dobles (116x127x50) material autoextinguible y libre de
halógenos, (incluye cubeta, marco y  separador energía-datos), formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A  para red
y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de plan-
ta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tu-
bos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado es-
tructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y  funcionan-
do.

ceO01OB240   1,600 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 22,86
ceO01OB260   1,000 h   Ay udante electricista                                           13,36 13,36
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,50 0,50
ceP15GA030   6,000 m   Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                     0,38 2,28
ceP15GA040   4,000 m   Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,60 2,40
ceP15GB010   4,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,12 0,48
ceP15GB030   1,000 m   Tubo PVC corrugado M 32/gp5                                     0,18 0,18
ceP15HA070   1,000 ud  Caja empotrar 2 módulos dobles                                  6,86 6,86
ceP15HA100   1,000 ud  Marco y  bastidor 2 módulos dobles                               4,34 4,34
ceP15HC010   1,000 ud  Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A                                 8,28 8,28
ceP15HC030   1,000 ud  Módulo para 1-4 RJ11-RJ45                                       5,75 5,75
ceP22IB040   50,000 m   C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC                          0,50 25,00
ceP22IM010   2,000 ud  Conector toma RJ-45 C5e UTP                                     5,12 10,24
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               102,50 1,03
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               103,60 1,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 104,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ceE19IHK060  ud  CAJA EMPOTRAR 4 RED+2 SAI+2RJ                                   
Suministro y  colocación de caja empotrar para 4 mód. dobles (116x246x50) material autoextinguible y libre de ha-
lógenos, (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A con led y
obturador para RED, 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y  obturador color rojo para SAI y  placa de 1 a 4 conec-
tores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor
de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC
corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP
categoría 5e de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y  funcionando.

ceO01OB240   1,800 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 25,72
ceO01OB260   1,000 h   Ay udante electricista                                           13,36 13,36
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,50 0,50
ceP15GA030   6,000 m   Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                     0,38 2,28
ceP15GA040   4,000 m   Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,60 2,40
ceP15GB010   4,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,12 0,48
ceP15GB030   1,000 m   Tubo PVC corrugado M 32/gp5                                     0,18 0,18
ceP15HA090   1,000 ud  Caja empotrar 4 módulos (CA4E)                                  9,87 9,87
ceP15HA120   1,000 ud  Marco y  bastidor 4 módulos (MB4E)                               6,67 6,67
ceP15HC010   2,000 ud  Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A                                 8,28 16,56
ceP15HC020   1,000 ud  Schuko doble SAI 2P+TT 16A rojo                                 8,28 8,28
ceP15HC030   1,000 ud  Módulo para 1-4 RJ11-RJ45                                       5,75 5,75
ceP22IB040   50,000 m   C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC                          0,50 25,00
ceP22IM010   2,000 ud  Conector toma RJ-45 C5e UTP                                     5,12 10,24
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               127,30 1,27
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               128,60 1,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 129,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ceE19IM070   ud  TOMA WIFI                                                       
Suministro y  colocación de caja para montaje superficial de  2 conectores RJ45 con pestaña protectora retráctil,
material autoextinguible y  libre de halógenosl, incluidos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat.
6 y  conectados en sistema. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada según normativa de
I.C.M., tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.

ceO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 5,72
ceO01OB260   0,400 h   Ay udante electricista                                           13,36 5,34
ceP15HA035   1,000 ud  Caja superficie 1 módulo dobles                                 8,89 8,89
ceP15HC031   1,000 ud  Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6                           5,75 5,75
ceP22IM040   2,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP                                      1,20 2,40
ceP22IM080   2,000 ud  Rótulo para toma                                                0,36 0,72
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,50 0,50
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               29,30 0,29
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               29,60 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE19IRR020  ud  ARMARIO TIPO RACK AULA DE INFORMÁTICA                           

Suministro y  montaje de armario rack de 19" serigrafiado tipo ICM , con calidad de referencia  HIMEL, con puerta
delantera de doble hoja Paneles laterales con rejilla de ventilación superior, puerta trasera ciega, puerta delantera
en v idrio de seguridad tintado con cerradura de seguridad, Cuatro largueros de montaje formato 19” regulables para
distintos fondos. Guía cables laterales verticales para fijación y  distribución del cableado incluyendo anillas, con
seis orificios para entrada de cables. Zócalo inferior de altura 100 mm con tapa frontal y  posterior desmontable, la-
terales con escotadura semitroquelada para comunicación de baterías y  patas niveladoras para repartidor de di-
mensiones 9 U de altura, en el que albergará 2 paneles de conex ión de 24 puertos RJ45 cat 6 completamente
equipados con conectores RJ45 cat. 6, 2 pasahilos de tipo cepillo con marco abierto y  todos los accesorios para
que quede perfectamente terminado, 1 regleta de 8 tomas sucko sin interruptor, con indicador luminoso de presen-
cia de tensión y  lateral desmontable para conex ión de línea de alimentación directa desde cuadro eléctrico (sin en-
chufe intermedio) montadas en la parte posterior e inferior del armario rack, todo instalado conforme a la normativa
de I.C.M. incluyendo unidad de ventilación con interruptor y  termostato regulable en parte superior y en perfecto
funcionamiento. Incluye puesta a tierra de las puertas del armario mediante latiguillos de cobre de sección adecua-
da. No se incluye los latiguillos. Etiquetado de armario, paneles, puertos y resto de elementos según normativa de
I.C.M.

ceO01OB270   4,000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,29 57,16
ceO01OB280   4,000 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          13,72 54,88
ceP22IR040   1,000 ud  Armario Rack 19 " 42 U                                          615,20 615,20
ceP22IP025   2,000 ud  Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6                         99,00 198,00
ceP22IP070   1,000 ud  Panel pasa hilos 19 " 1U                                        11,20 11,20
ceP22IR060   1,000 ud  Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 14,50 14,50
ceP22IL021   48,000 ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2x RJ45 2 m                             2,59 124,32
ceP22IR070   1,000 ud  Unidad de v entilación con termostato                            61,23 61,23
ceP22IR080   2,000 ud  Bandeja soporte equipos                                         21,20 42,40
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               1.178,90 11,79
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               1.190,70 11,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.202,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE19IX010       Antena Wifi POE                                                 
Suministro y  montaje de antena wifi,  con sistema POE a 24 V, según especificaciones de ICM. Alto nivel de se-
guridad en las comunicaciones. Instalado y  conexionado.

ceO01OB280   0,400 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          13,72 5,49
ceP22IW10    1,000 ud  Antena Omnidireccional POE                                      45,68 45,68
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,50 0,50
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               51,70 0,52
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               52,20 0,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 52,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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ceE19MC020       CABLEADO TRENZADO 2x2,5 mm2                                     
Suministro y  montaje de Cable LSZH libre de halógenos 2x2,5 mm2  trenzados para ev itar inducciones en líneas
de altavoces alta Z 100 V, bajo tubo flex ible reforzado M20, libre de halógenos. Se incluye pequeño material, pp
de accesorios, registros y medios auxiliares, quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto funcionamien-
to.

ceO01OB290   0,100 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            13,36 1,34
ceP22DR020   1,000 m   2 hilos  libre de halógenos2,5 mm2.                             1,10 1,10
ceP15GB250   1,000 m   Corrugado M20 Libre de halogenos                                0,72 0,72
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,50 0,50
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,70 0,04
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               3,70 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE19MR020       RACK 12 U                                                       
Suministro y  montaje de Armario rack 19” de pared de 12 U, metálico, puerta de metacrilato transparente y  apertu-
ra posterior con cierre, llave y  2 ventiladores (230 V CA) en el techo.  Acabado esmaltado negro.Se incluye pe-
queño material y  p.p de accesorios, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

ceO01OB270   1,000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,29 14,29
ceO01OB290   1,000 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            13,36 13,36
ceP22IR011   1,000 ud  Armario Rack 19 " 12 U                                          135,56 135,56
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,50 0,50
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               163,70 1,64
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               165,40 1,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 167,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS

ceE19MZ080   ud  ALTAVOZ 6" 6W                                                   
Suministro y  montaje de altavoz de techo 6"  de doble cono de 6 W con una rejilla metálica circular integrada.
Cuenta con transformador de adaptación a 100 V montado en la parte posterior, con certificación EN 54-24.Se in-
cluye pequeño material y  p.p de accesorios, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

ceO01OB270   1,000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,29 14,29
ceO01OB290   1,000 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            13,36 13,36
ceP22DL050   1,000 ud  Altav oz 6" 6 W EN-54-24                                         23,80 23,80
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,50 0,50
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               52,00 0,52
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               52,50 0,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 53,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS

ceE19PC010   ud  PORTERO ELECTRONICO                                             
Portero electrónico formado por dos lineas, sistema convencional incluyendo placa de calle, alimentador, abrepuer-
tas y  teléfonos electrónicos, montado incluyendo cableado y  conex ionado completo.

ceO01OB240   2,500 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 35,73
ceO01OB260   2,500 h   Ay udante electricista                                           13,36 33,40
ceP01DA150   10,000 ud  Pequeño material                                                0,50 5,00
ceP22BF010   15,000 m   Manguera 16x 0,25 mm2.                                           2,02 30,30
ceP22BF020   15,000 m   Tubo corrugado D=16/gp7                                         0,66 9,90
ceP22BV010   1,000 ud  Kit de Portero Fermax  Citimax  2 lineas                          104,87 104,87
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               219,20 2,19
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               221,40 2,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 223,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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ceE20TL060   m   TUBO ALIM. POLIETILENO DN63 mm. 2 1/2"                          
Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 63 mm. (2 1/2") de diámetro nominal, de alta densi-
dad y  para 1,6 MPa de presión máx ima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores o
contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y  funcionando, s/CTE-HS-4.

ceP17PA040   1,150 m   Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 63mm                           2,40 2,76
ceP17YC070   0,500 ud  Codo latón 90º 75 mm-2 1/2"                                     16,73 8,37
ceP17YE060   0,250 ud  Enlace mix to latón macho 75mm.-2 1/2"                           11,34 2,84
ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,14
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               16,10 0,16
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               16,30 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE20TLX010  * m   Canalización PE ret ¢16                                         
Suministro y  montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y  caliente,  formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10.  atm y 1,8 mm de espesor
según UNE EN ISO 15875-2. y  DB HS4-. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, ac-
cesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,14
ceP17PR030   1,300 m   Tb PE reticulado ¢16                                            1,20 1,56
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,70 0,04
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               3,70 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE20TLX020  * m   Canalización PE ret ¢20                                         

Suministro y  montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y  caliente,  formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20  mm de diámetro ex terior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor se-
gún UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y  p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a
la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  funcionando.

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,14
ceP17PR040   1,300 m   Tb PE reticulado ¢16                                            1,20 1,56
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,70 0,04
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               3,70 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE20TLX030  * m   Canalización PE ret ¢25                                         

Suministro y  montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y  caliente,  formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro ex terior, serie 5, PN=10 atm y 2,3 mm de espesor
según UNE EN ISO 15875-2. y  DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y  funcionando.

ceP17PR050   1,300 m   Tb PE reticulado ¢25                                            2,80 3,64
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,60 0,04
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               3,70 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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ceE20TLX040  * m   Canalización PE ret ¢32                                         

Suministro y  montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y  caliente,  formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro ex terior, serie 5, PN=10 atm y 2,9 mm de espesor
según UNE EN ISO 15875-2. y  DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y  funcionando.

ceP17PR060   1,300 m   Tb PE reticulado ¢32                                            4,20 5,46
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               5,50 0,06
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               5,50 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE20TMU070  m   TUBERÍA  PERT. 63x6 mm.                                         
Tubería multicapa  PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 63x6 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para
agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios  de latón especial, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,070 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 1,00
ceP17PU070   1,000 m   Tubo multicapa  63x 6 mm                                         22,75 22,75
ceP17PU170   1,000 ud  P.p. acces.  63x 6                                               5,94 5,94
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               29,70 0,30
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               30,00 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ceE20TP010   * m   TUB.POLIPROPILENO PN-20 16x2,7mm                                
Tubería de polipropileno reticular sanitario de 16x2,7 mm. de diámetro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, co-
locada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, total-
mente instalada y  funcionando, y  sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,190 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,72
ceP17LP010   0,600 ud  Codo 90º polipropileno 16 mm.                                   0,49 0,29
ceP17LP130   0,200 ud  Manguito polipropileno 16 mm.                                   0,37 0,07
ceP17LT010   1,000 m   Tubo polipropil. PN20 16x 2,7                                    1,28 1,28
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,40 0,04
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               4,40 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE20TP030   * m   TUB.POLIPROPILENO PN-20 25x4,2mm                                
Tubería de polipropileno reticular sanitario de 25x4,2 mm. de diámetro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, co-
locada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, total-
mente instalada y  funcionando, y  sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,190 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,72
ceP17LP120   0,400 ud  Te polipropileno 25 mm.                                         0,73 0,29
ceP17LP150   0,200 ud  Manguito polipropileno 25 mm.                                   0,57 0,11
ceP17LT030   1,000 m   Tubo polipropil. PN20 25x 4,2                                    2,64 2,64
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               5,80 0,06
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               5,80 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ceE20TP040   * m   TUB.POLIPROPILENO PN-20 32x5,4mm                                
Tubería de polipropileno reticular sanitario de 32x5,4 mm. de diámetro nominal, PN-20, Barbi,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
de polipropileno, totalmente instalada y funcionando,  y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,160 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,29
ceP17LP040   0,300 ud  Codo 90º polipropileno 32 mm.                                   0,97 0,29
ceP17LP160   0,100 ud  Manguito polipropileno 32 mm.                                   0,72 0,07
ceP17LT040   1,000 m   Tubo polipropil. PN20 32x 5,4                                    3,54 3,54
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               6,20 0,06
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               6,30 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ceE20TP050   * m   TUB.POLIPROPILENO PN-20 40x6,7mm                                
Tubería de polipropileno reticular sanitario de 40x6,7 mm. de diámetro nominal, PN-20, Barbi,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
de polipropileno, totalmente instalada y funcionando,  y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,160 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,29
ceP17LP050   0,300 ud  Codo 90º polipropileno 40 mm.                                   1,49 0,45
ceP17LP170   0,100 ud  Manguito polipropileno 40 mm.                                   1,14 0,11
ceP17LT050   1,000 m   Tubo polipropil. PN20 40x 6,7                                    5,68 5,68
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               8,50 0,09
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               8,60 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE20TP060   * m   TUB.POLIPROPILENO PN-20 50x8,4mm                                
Tubería de polipropileno reticular sanitario de 50x8,4 mm. de diámetro nominal, PN-20, Barbi,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
de polipropileno, totalmente instalada y funcionando,y  sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,160 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,29
ceP17LP060   0,300 ud  Codo 90º polipropileno 50 mm.                                   3,50 1,05
ceP17LP180   0,100 ud  Manguito polipropileno 50 mm.                                   1,97 0,20
ceP17LT060   1,000 m   Tubo polipropil. PN20 50x 8,4                                    8,97 8,97
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               12,50 0,13
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               12,60 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE20TP070   * m   TUB.POLIPROPILENO PN-20 63x10,5mm                               
Tubería de polipropileno reticular sanitario de 63x10,5 mm. de diámetro nominal, PN-20, Barbi,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
de polipropileno, totalmente instalada y funcionando,  y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,160 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,29
ceP17LP070   0,300 ud  Codo 90º polipropileno 63 mm.                                   5,73 1,72
ceP17LP190   0,100 ud  Manguito polipropileno 63 mm.                                   3,22 0,32
ceP17LT070   1,000 m   Tubo polipropil. PN20 63x 10,5                                   11,82 11,82
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               16,20 0,16
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               16,30 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13 de septiembre de 2017 Página 82



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
AMPLIACIÓN DEL CEIP VALDEBEBAS                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE20VC110   ud  VÁLVULAS DE COMPUERTA DN 20 mm.                                 
Suministro y  montaje de válvula de compuerta de latón de 3/4", presión 16 bar, temperatua máx ima de 110C. In-
cluido p/p accerios y  material para su total instalación y  funcionamiento. Acorde al DB HS4 y RITE.

ceP20TV214   1,000 ud  Válv .comp. bronce. 3/4"                                         7,50 7,50
ceO01OB200   0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 4,29
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               11,80 0,12
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               11,90 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

ceE20VC130   ud  VÁLVULAS DE COMPUERTA DN 32 mm.                                 
Suministro y  montaje de válvula de compuerta de latón de 1 1/4", presión 16 bar, temperatua máx ima de 110C.
Incluido p/p accerios y material para su total instalación y  funcionamiento. Acorde al DB HS4 y  RITE.

ceP20TV218   1,000 ud  Válv .comp. bronce.1 1/4"                                        19,80 19,80
ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               27,00 0,27
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               27,20 0,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE20VC140   ud  VÁLVULAS DE COMPUERTA DN 40 mm.                                 
Suministro y  montaje de válvula de compuerta de latón de 1 1/2", presión 16 bar, temperatua máx ima de 110C.
Incluido p/p accerios y material para su total instalación y  funcionamiento. Acorde al DB HS4 y  RITE.

ceP20TV220   1,000 ud  Válv .comp. bronce.1 1/2"                                        110,44 110,44
ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               117,60 1,18
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               118,80 1,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 119,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE20VE010   ud  VÁLVULA DE PASO 18mm. 1/2"  P/EMPOTRAR                          
Suministro y  colocación de válvula de paso de  18 mm. 1/2" de diámetro, para empotrar cromada y  de paso rec-
to, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

ceP17XP010   1,000 ud  Llav e paso empot.mand.redon.18mm                                7,80 7,80
ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               10,70 0,11
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               10,80 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE20VE020   ud  VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                           
Suministro y  colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y  de paso recto,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

ceP17XP020   1,000 ud  Llav e paso empot.mand.redon.22mm                                8,07 8,07
ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               10,90 0,11
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               11,00 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

ceE20VE030   ud  VÁLVULA DE PASO 28mm. 1" P/EMPOTRAR                             
Suministro y  colocación de válvula de paso de 28 mm. 1" de diámetro, para empotrar cromada y  de paso recto,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

ceP17XP030   1,000 ud  Llav e paso empot.mand.redon.28mm                                10,19 10,19
ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               13,10 0,13
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               13,20 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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ceE20VF040   ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.                            
Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,14
ceP17XE040   1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/4"                              10,65 10,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE20WBB010  m   SIS. EVACUACIÓN INSON. BICAPA PVC-U D52/d50                     
Tubería de desagüe insonorizada bicapa de PVC-U D52/d50, Friaphon_Glynwed según DIN 4109, sistema de
protección contra incendios e insonorizado, con sistema de unión mediante manguito doble dilatador insertado, co-
locada con abrazaderas soporte en vertical  e isofónicas sueltas con tope en vertical y horizontal, con material ais-
lante en el paso por forjado, incluso con p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente
instalado y funcionando, según CTE-HS-5 y  DIN 4102.

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,14
ceP17JE010   1,000 m   Tubo ev a. insonor. Bic. PVC-U D52/d50                           6,81 6,81
ceP17JE060   0,300 ud  Codo 87º baj.insonor. D52/d50                                   5,36 1,61
ceP17JE110   1,000 ud  Abraz. isofónica D50 mm.                                        3,66 3,66
ceP17JE160   0,500 ud  Deriv ación M-H 45º D52/d50                                      8,49 4,25
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               18,50 0,19
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               18,70 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE20WBB030  m   SIS.EVA. INSON. BICAPA PVC-U D110/d100                          
Tubería de desagüe insonorizada bicapa de PVC-U D110/d100, Friaphon_Glynwed según DIN 4109, sistema de
protección contra incendios e insonorizado según CTE-HS-5 y DIN 4102, con sistema de unión mediante mangui-
to doble dilatador insertado, colocada con abrazaderas soporte en vertical  e isofónicas sueltas con tope en vertical
y  horizontal, con material aislante en el paso por forjado, incluso con p.p. de piezas especiales insonorizadas del
mismo material, totalmente instalado y funcionando.

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,14
ceP17JE030   1,000 m   Tubo ev a. insonor. Bic. PVC-U D110/d100                         11,97 11,97
ceP17JE080   0,300 ud  Codo 87º baj.insonor. D110/d100                                 9,13 2,74
ceP17JE130   1,000 ud  Abraz. isofónica D100 mm.                                       7,44 7,44
ceP17JE180   0,500 ud  Deriv ación M-H 45º D110/d100                                    14,35 7,18
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               31,50 0,32
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               31,80 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 32,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ceE20WBB040  m   SIS.EVA. INSON. BICAPA PVC-U D135/d125                          
Tubería de desagüe insonorizada bicapa de PVC-U D135/d125, Friaphon_Glynwed según DIN 4109, sistema de
protección contra incendios e insonorizado, con sistema de unión mediante manguito doble dilatador insertado, co-
locada con abrazaderas soporte en vertical  e isofónicas sueltas con tope en vertical y horizontal, con material ais-
lante en el paso por forjado, incluso con p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente
instalado y funcionando, según CTE-HS-5 y  DIN 4102.

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,14
ceP17JE040   1,000 m   Tubo ev a. insonor. Bic. PVC-U D135/d125                         15,99 15,99
ceP17JE090   0,300 ud  Codo 87º baj.insonor. D135/d125                                 14,39 4,32
ceP17JE140   1,000 ud  Abraz. isofónica D125 mm.                                       9,81 9,81
ceP17JE190   0,500 ud  Deriv ación M-H 45º D135/d125                                    24,61 12,31
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               44,60 0,45
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               45,00 0,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 45,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
AMPLIACIÓN DEL CEIP VALDEBEBAS                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE20WGC010  ud  DESAGÜE PVC NUCLEO ASEOS GIMNASIO                               
Desagües y  conexión a la red vertical u horizontal para evacuación de aguas residuales con tubo de PVC o PP,
desde los diferentes aparatos de un núcleo de aseos del edificio de gimnasio, con sifones indiv iduales. Incluso par-
te proporcional de tapones en los manguetones de los inodoros como registros.

ceO01OB200   14,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 200,06
ceP17VC030   12,000 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.50mm                                1,53 18,36
ceP17VC060   2,000 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.110mm                               3,75 7,50
ceP17VP030   21,000 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            1,36 28,56
ceP17VP060   6,000 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                            2,51 15,06
ceP17VP100   6,000 ud  Injerto M-H 45º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                         5,42 32,52
ceP17VP150   21,000 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            1,22 25,62
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               327,70 3,28
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               331,00 3,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 334,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

ceE20WGC020  ud  DESAGÜE PVC NUCLEO ASEOS PRIMARIA/INFANTIL                      
Desagües y  conexión a la red vertical u horizontal para evacuación de aguas residuales con tubo de PVC o PP,
desde los diferentes aparatos de un núcleo de aseos del edificio de primaria y /o infantil, con sifones indiv iduales.
Incluso parte proporcional de tapones en los manguetones de los inodoros como registros.

ceO01OB200   12,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 171,48
ceP17VC030   7,000 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.50mm                                1,53 10,71
ceP17VC060   3,000 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.110mm                               3,75 11,25
ceP17VP030   14,000 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            1,36 19,04
ceP17VP060   8,000 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                            2,51 20,08
ceP17VP100   8,000 ud  Injerto M-H 45º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                         5,42 43,36
ceP17VP150   14,000 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            1,22 17,08
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               293,00 2,93
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               295,90 2,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 298,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ceE20WGX010  ud  CAZOLETA E.P.D.M. 40 mm DUCHAS                                  
Cazoleta de E.P.D.M. para impermeabilización del sumidero de la ducha, con salida vertical de 40 mm.; instalada
y conex ionada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y  medios auxiliares, s/
CTE-HS-5.

ceO01OB200   0,399 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 5,70
ceP06WC005  1,000 ud  Cazoleta EPDM D=40mm                                            6,75 6,75
ceP06WA150   1,000 ud  Material aux iliar EPDM                                          2,90 2,90
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               15,40 0,15
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               15,50 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE21AAB030  ud  BARRA RECTA FIJA ACERO INOX 900 mm                              
Barra recta fija, de instalación mural, de 900 mm de longitud, fabricada en acero inox idable con acabado brillo (cro-
mado) o mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornillería y con posibilidad de fijarla mediante adhe-
sivo (hasta 5 kg de carga estática); i/p.p. de fijaciones y  medios aux iliares.

ceO01OA030   0,333 h   Oficial primera                                                 14,29 4,76
ceM12T070    0,333 h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1,12 0,37
ceP18CB220   1,000 ud  Barra recta fija acero inox  900 mm                              77,70 77,70
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               82,80 0,83
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               83,70 0,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 84,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
AMPLIACIÓN DEL CEIP VALDEBEBAS                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE21AAB170  ud  BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO PULIDO 800 mm                        
Barra doble abatible, de instalación mural, de 800 mm de longitud, fabricada en acero con acabado pulido brillo,
100%  libre de bacterias, con accionamiento por muelle y  bloqueo en posición vertical, con sistema antiatrapamien-
to de los dedos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y  tornillos y medios au-
x iliares. Conforme a CTE DB SUA-9.

ceM12T070    0,400 h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1,12 0,45
ceP18CB360   1,000 ud  Barra doble abatible acero pulido 800 mm                        108,15 108,15
ceO01OA030   0,400 h   Oficial primera                                                 14,29 5,72
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               114,30 1,14
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               115,50 1,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 116,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE21AAD130  ud  PLATO DUCHA ACRÍLICO EXTRAPLANO 180x80 cm                       
Plato de ducha acrílico rectangular ex traplano, con fondo antideslizante, de medidas 1800x800x40 mm (largo x  an-
cho x  alto), con grifería mezcladora monomando con ducha teléfono, flex ible de 150 cm. y soporte articulado, cro-
mada; conjunto de desagüe y  válvula con salida horizontal de 50 mm. Completamente instalado, conectado y fun-
cionando.

ceP18D220    1,000 ud  Platos ducha acrílico 1800x 800x 40 mm                            318,50 318,50
ceP18D080    1,000 ud  Válv ula p/ducha sal.horiz.50 mm                                 4,07 4,07
ceP18GD040   1,000 ud  Cjto. mmdo. ducha cro.                                          95,83 95,83
ceO01OB200   0,800 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 11,43
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               429,80 4,30
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               434,10 4,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 438,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ceE21AAL100  ud  LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm                               
Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana v itrificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho
y 550 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con conjunto de desagüe con sifón y  rebo-
sadero y  llaves de escuadra de 1/2" cromadas. Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.

ceP18LX100   1,000 ud  Lav abo mural acces. completo 640x 550 mm                         137,10 137,10
ceP17XT010   2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,55 9,10
ceP17SV070   1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 40 mm. c/cadena                        3,31 3,31
ceP18LX040   1,000 ud  Sifón flex ible p/lav abo discap.                                 12,37 12,37
ceP18GS010   1,000 ud  Grifo temp.lav abo mezcla gerontológico                          143,61 143,61
ceO01OB200   1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 15,72
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               321,20 3,21
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               324,40 3,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 327,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE21AAM020  ud  ASIENTO MURAL DUCHA ABATIBLE ACERO INOXIDABLE                   
Asiento mural abatible para ducha, fabricado en su totalidad en acero inox idable. Asiento de medidas 38x51 cm
con desagües incorporados integrados en el asiento. Totalmente instalado y  ajustado al usuario; i/p.p. de tacos y
tornillería en acero inox. Conforme a CTE DB SUA-9.

ceM12T070    0,400 h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1,12 0,45
ceP18CB430   1,000 ud  Asiento mural ducha abatible acero inox                          189,00 189,00
ceO01OB200   0,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 5,72
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               195,20 1,95
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               197,10 1,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 199,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
AMPLIACIÓN DEL CEIP VALDEBEBAS                                  
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ceE21ADP010  ud  PLATO DUCHA PORC.80x80 BLANCO                                   
Plato de ducha de porcelana extraplano, de 80x80 cm, blanco, cromada, incluso válvula de desagüe sifónica, con
salida horizontal de 60 mm., instalada y  funcionando. Acorde al DBHS4.

ceP17SV080   1,000 ud  Válv ula desagüe ducha D60                                       9,48 9,48
ceP18D100    1,000 ud  P. ducha 80x 80 blanco                                           98,00 98,00
ceO01OB200   1,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 17,15
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               124,60 1,25
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               125,90 1,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 127,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

ceE21ADS020  ud  FORM.DUCHA MULT.(3 UDS) PVC IN SITU                             
Formacion de plato de ducha multiple mediante recrecido con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-10, i/ impermeabilizacion con lámina de
PVC de 1,2 mm de espesor, protección de fieltro sintético FS 400 By sobre éste, un segundo fieltro del tipo FS
1/250 a falta del revestimiento de gres antideslizante, i/ con 3 grifos de ducha temporizado mezclador mural empo-
trado, con teléfono, flexible de 150 cm. y  soporte articulado,  sumideros sifonicos de PVC conectado y  funcionan-
do.  Medida la unidad realmente ejecutada.

ceO01OA060   3,200 h   Peón especializado                                              13,29 42,53
ceP06SL230   3,200 m2  Fieltro sintético de poliéster FS 400 B                         0,98 3,14
ceP06SL240   3,200 m2  Lámina geotex til de poliéster FS 1/250                          1,53 4,90
ceA11C010    3,200 m2  IMP.LÁMINA PVC e=1,5 mm.                                        8,75 28,00
ceP01LH010   0,260 mud Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm.                           50,10 13,03
ceA02A060    0,032 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            55,95 1,79
ceA10S010    3,520 m2  RECRECIDO MORTERO RÁPIDO  NIVELC. 1cm.                         12,74 44,84
ceA07S010    2,500 m   CAN.PVC C/REJ.PEAT. PVC BLANCO 500x 130mm                     75,98 189,95
ceP18GS050   3,000 ud  Grifo Ducha temporizado mezclador mural empotrado               150,45 451,35
ceO01OA030   3,200 h   Oficial primera                                                 14,29 45,73
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               825,30 8,25
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               833,50 8,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 841,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ceE21ALA040  ud  LAV.65x53 C/PED. S.MEDIA BLANCO                                 
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco de 65x53 cm. colocado con pedestal y  con anclajes a la pared, incluso
válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y  funcionando. Acorde al
DBHS4.

ceP17XT010   2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,55 9,10
ceP18LP040   1,000 ud  Lav .65x 53cm.c/ped.blanco                                        90,27 90,27
ceP17SV070   1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 40 mm. c/cadena                        3,31 3,31
ceO01OB200   1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 15,72
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               118,40 1,18
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               119,60 1,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 120,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ceE21ALE035  ud  LAV.60x47 BLANCO ENCIM. G.MZC-TEMP                              
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 60x47 cm., para colocar empotrado, en encimera de mármol o equiva-
lente (sin incluir), con grifo temporizado mezclador cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32
mm., sifón, y  tuberías de desague en blanco, para quedar v isto, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y
funcionando. Acorde DB HS4

ceP17SV070   1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 40 mm. c/cadena                        3,31 3,31
ceP17XT010   2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,55 9,10
ceP18LE040   1,000 ud  Lav abo 60x 47cm. blanco                                          70,27 70,27
ceP18GS020   1,000 ud  Grifo temporizado meclador lav abo                               62,81 62,81
ceO01OB200   1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 15,72
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               161,20 1,61
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               162,80 1,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 164,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ceE21ALE070  ud  LAV.D=40 BLANCO ENCIM.                                          
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, D=40 cm., para colocar empotrado sobre encimera de mármol o equi-
valente (sin incluir)r, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y
funcionando. Acorde DB HS4

ceP17SV070   1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 40 mm. c/cadena                        3,31 3,31
ceP17XT010   2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,55 9,10
ceP18LE070   1,000 ud  Lav .s/encim.D=400 mm. blanco                                    56,91 56,91
ceO01OB200   1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 15,72
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               85,00 0,85
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               85,90 0,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 86,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE21ANB020  ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y  tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  mecanismos y  asiento con tapa laca-
dos, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20
cm. y  de 1/2", funcionando.UNE -EN-997:2004

ceP17XT010   1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,55 4,55
ceP18GW010  1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,68 1,68
ceP18IB020   1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco                                   120,56 120,56
ceO01OB200   1,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 18,58
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               145,40 1,45
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               146,80 1,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 148,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ceE21ANS030  ud  INOD. INFANTIL C/FLUXOR BLA.                                    
Inodoro infantil de porcelana v itrificada blanco, con fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y  llave de paso con
tubo de descarga curvo D=28 mm., colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona y
compuesto por : taza, asiento con bisagras de acero incluso racor de unión y  brida, funcionando.

ceP18GX010   1,000 ud  Flux or 3/4" c/maneta y  llav e                                    63,40 63,40
ceP18GX030   1,000 ud  Tubo curv o inodoro D=28x 62                                      19,12 19,12
ceP18GX040   1,000 ud  Racor unión taza                                                18,84 18,84
ceP18GX050   1,000 ud  Brida fijación                                                  5,21 5,21
ceP18IE020   1,000 ud  Inod. infantil c/tapa                                           118,00 118,00
ceO01OB200   1,800 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 25,72
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               250,30 2,50
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               252,80 2,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 255,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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ceE21ANS100  ud  INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm                        
Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm de longitud, de
altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizontal con juego de fijación a
suelo, tanque de alimentación con tapa y  mecanismo de descarga de doble pulsador para 6 ó 3 l, y asiento con
aro abierto y  tapa con bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y  funcionando; i/p.p. de
manguetón de conex ión, latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.

ceP18IE100   1,000 u   Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x 670 mm                     253,90 253,90
ceP17XT010   1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,55 4,55
ceP18GW010  1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,68 1,68
ceO01OB200   1,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 18,58
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               278,70 2,79
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               281,50 2,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 284,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

ceE21AU040   ud  URINARIO MURAL BLANCO                                           
Urinario mural de porcelana v itrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón
de limpieza, con sifón incorporado al aparato y manguito. Instalado y  Acorde al DB HS4.

ceP18WU010  1,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco                                   95,14 95,14
ceO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 21,44
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               116,60 1,17
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               117,80 1,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 118,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE21G030    ud  Grifo temporizado mezclador Cromado lavabos                     
Suministro y  montaje de grifo de lavabo temporizado mezclador con maneta, de caudal 6 l/min, cierre automático
10 s,  con cuerpo de latón cromado, cabeza intercambiable, arandela, junta y  tuerca de fijación. Se incluye latigillo
flex ible de 200 mm y 1/2 ", quedando la unidad completamente montada y perfecto funcionamiento.

ceP18GS020   1,000 ud  Grifo temporizado meclador lav abo                               62,81 62,81
ceP18GW010  2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,68 3,36
ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               69,00 0,69
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               69,70 0,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 70,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE21G050    ud  Grifo Temporizado mezclador Cromado duchas rociador fijo        
Suministro y  montaje de grifo de ducha temporizado mezclador empotrado, de caudal 8 l/min, cierre automático 30
s,  con cuerpo de latón cromado, pulsador en poliacetato negro, cabeza intercambiable, placa de acero inox idable
180x180 mm, válvula antiretorno, según norma EN-1717. Se incluye rociador de latón cromado, quedando la uni-
dad completamente montada y perfecto funcionamiento.

ceP18GS050   1,000 ud  Grifo Ducha temporizado mezclador mural empotrado               150,45 150,45
ceP18GS040   1,000 ud  Rociador Ducha                                                  28,10 28,10
ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               181,40 1,81
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               183,20 1,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 185,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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ceE21G070    ud  Grifo temporizado Cromado urinarios                             
Suministro y  montaje de grifo  temporizado de urinario, de caudal 5 l/min, cierre automático 5 s,  con cuerpo y pul-
sador de latón cromado, cabeza intercambiable. Se incluye el pequeño material, enlace con urinario de 1/2" cro-
mado, quedando la unidad completamente montada y  perfecto funcionamiento.

ceP18GS060   1,000 ud  Grifo urinario temporizado                                      40,98 40,98
ceP18GW030  1,000 ud  Enlace para urinario de 1/2"                                    5,97 5,97
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,50 0,50
ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               50,30 0,50
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               50,80 0,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 51,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE21MA030   ud  ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm.                             
Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de aluminio con recu-
brimiento en nylon, incorpora una lámina de seguridad como protección en caso de rotura,  instalado.  Acorde al
DB HS4.

ceP18CB010   1,000 ud  Espejo inclinable ny lon/Al. 700x 600 mm.                         183,54 183,54
ceO01OA030   0,500 h   Oficial primera                                                 14,29 7,15
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               190,70 1,91
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               192,60 1,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 194,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ceE21MW060   ud  DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS                              
Suministro y  colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador de 1 l., depósito fumé transparente y tapa de
ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  instalado.

ceP18CW060  1,000 ud  Dosif.jabón c/puls.1 l. ABS blanco/negro                        12,30 12,30
ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 14,29 4,29
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               16,60 0,17
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               16,80 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE21MW100   ud  DISPENSADOR TOALLAS PAPEL EPOXI.BLA.                            
Suministro y  colocación de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de acero acabado en epo-
x i blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

ceP18CW090  1,000 ud  Dispen.toalla pleg.c/z. epox i. bla.                             30,09 30,09
ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 14,29 4,29
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               34,40 0,34
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               34,70 0,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 35,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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ceE22CT020   ud  CALDERA GAS ACERO CONDENS. Power HT-65 F 65 KW                  
Suministro y  montaje de caldera  de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con
quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de alta efi-
ciencia acero inox AISI 316 L, para una presión de trabajo máx ima de 4 bar y una potencia útil de 65 kW  con di-
mensiones compactas. Equipada con pantalla digital retroiluminiada para señalizar temperaturas de funcionamiento,
modificar parámetros de funcionamiento, mostrar anomalías de funcionamiento y  presión del circuito primario me-
diante manómetro digital.  Marca: BAXIROCA o similar. Modelo: POWER HT-F 65. Rendimiento útil : 97,4%  a
80/60ºC y 107,6%  al 30%  de carga a 50/30% . Totalmente montada, conex ionada y  puesta en marcha por la
empresa instaladora para la comprobaciíon de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas  y
normas UNE 60601 y 60670.

ceP20CT020   1,000 ud  Caldera gas acero condensación Pow er HT-65 F  65 KW             2.562,00 2.562,00
ceO01OB200   4,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 57,16
ceO01OB230   4,000 h   Ay udante fontanero                                              13,36 53,44
ceP20CM120  1,000 ud  Desagüe a sumidero drenaje v álv ula seg. y  condensados           25,00 25,00
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               2.697,60 26,98
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               2.724,60 27,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.751,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ceE22CT040   ud  CALDERA GAS ACERO CONDENS. Power HT-100 F 100 KW                
Suministro y  montaje de caldera  de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con
quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de alta efi-
ciencia acero inox AISI 316 L, para una presión de trabajo máx ima de 4 bar y  una potencia útil de 100 kW  con
dimensiones compactas. Equipada con pantalla digital retroiluminiada para señalizar temperaturas de funcionamien-
to, modificar parámetros de funcionamiento, mostrar anomalías de funcionamiento y  presión del circuito primario
mediante manómetro digital.  Marca: BAXIROCA o similar. Modelo: POWER HT-F 100. Rendimiento útil :
97,3%  a 80/60ºC y  107,4%  al 30%  de carga a 50/30% . Totalmente montada, conexionada y  puesta en marcha
por la empresa instaladora para la comprobaciíon de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del
gas  y normas UNE 60601 y  60670.

ceP20CT040   1,000 ud  Caldera gas acero condensación  Pow er HT-100 F  100 KW          3.270,00 3.270,00
ceO01OB200   5,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 71,45
ceO01OB230   5,000 h   Ay udante fontanero                                              13,36 66,80
ceP20CM120  1,000 ud  Desagüe a sumidero drenaje v álv ula seg. y  condensados           25,00 25,00
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               3.433,30 34,33
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               3.467,60 34,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.502,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ceE22HC010   * m.  CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 125 mm.                              
Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 125 mm. de diámetro interior, fabricada inte-
rior y  ex teriormente en acero inoxidable, homologada.  Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,750 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 10,72
ceO01OB210   0,750 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 10,29
ceP20WH400   1,000 ud  Chimenea aislada inox -inox  125                                  63,00 63,00
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               84,00 0,84
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               84,90 0,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 85,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ceE22HC020   * m.  CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 150 mm.                              
Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 150 mm. de diámetro interior, fabricada inte-
rior y  ex teriormente en acero inoxidable, homologada. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,750 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 10,72
ceO01OB210   0,750 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 10,29
ceP20WH410   1,000 ud  Chimenea aislada inox -inox  150                                  69,00 69,00
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               90,00 0,90
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               90,90 0,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 91,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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ceE22JC050   ud  COLECTOR DISTRIBUCIÓN 1" 8 VÍAS                                 
Colector modular metálico-niquelado para instalaciones bitubulares de radiadores, de 1" de diámetro, con ocho de-
rivaciones de 1/2" de diámetro, para unión roscada.de 1/2", incluida la caja de registro de plástico y puerta para
empotrar, dos válvulas de 1" y purgador de botellín, modelo de Orkli o similar. Incluido p.p accesorios y material
necesario para su total ejecución y funcionamiento.

ceO01OB200   1,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 20,01
ceO01OB210   1,400 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 19,21
ceP20MT050   1,000 ud  Colector niquelado 1" con 8 v ías                                135,80 135,80
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               175,00 1,75
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               176,80 1,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 178,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ceE22JC070   ud  COLECTOR DISTRIBUCIÓN 1" 10 VÍAS                                
Colector modular metálico-niquelado para instalaciones bitubulares de radiadores, de 1" de diámetro, con diez deri-
vaciones de 1/2" de diámetro, para unión roscada.de 1/2", incluida la caja de registro de plástico y puerta para
empotrar, dos válvulas de 1" y purgador de botellín, modelo de Orkli o similar. Incluido p.p accesorios y material
necesario para su total ejecución y funcionamiento.

ceO01OB200   1,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 20,01
ceO01OB210   1,400 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 19,21
ceP20MT070   1,000 ud  Colector niquelado 1" con 10 v ías                               148,40 148,40
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               187,60 1,88
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               189,50 1,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 191,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

ceE22JEL030  * ud  ELEM.ALUMI.INY.h=70 98 W                                        

Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=671 mm., a=80 mm., g=100 mm.con frontal
con aberturas, potencia 98 watios.,según UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 40ºC en-
tre el radiador y  el ambiente,  hasta 6 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y  la segunda de
polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 1/2" termostática, tapones, detentores y  purga-
dor, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y  pintura para retoques y todos aque-
llos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conex ionado y probado Acorde
al RITE.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 1,43
ceO01OB210   0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 1,37
ceP20MA030   1,000 ud  Elemento de aluminio 119,1 kcal/h DUBAL 70                      12,50 12,50
ceP20MW063  0,100 ud  Llav e monogiro NT termostática 1/2" escuadra                    11,50 1,15
ceP20MW054  0,100 ud  Detentor 1/2" escuadra                                          4,78 0,48
ceP20MW060  0,200 ud  Tapón 1"                                                        0,79 0,16
ceP20MW020  0,100 ud  Purgador automático                                             0,54 0,05
ceP20MW030  0,500 ud  Soporte radiador panel                                          0,61 0,31
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               17,50 0,18
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               17,60 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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ceE22JNA010  ud  AEROTERMO P/AGUA 13.700 kcal/h                                  
Aerotermo para instalaciones de calefacción por agua caliente con conducción forzada de aire caliente, potencia
13.700 kcal/h., equipado con batería de intercambio de calor en cobre-aluminio, ventilador helicoidal silencioso,
descarga de aire en cualquier posición, aletas orientables, soportes fijos u orientables, con envolvente de plancha
de acero pintada. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58
ceO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 27,44
ceP20MR010  1,000 ud  Aerotermo agua 13.700 kcal/h                                    458,66 458,66
ceP20MR080  1,000 ud  Soportes aerotermo                                              44,54 44,54
ceP20TV040   2,000 ud  Válv ula de esfera 1"                                            11,17 22,34
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               581,60 5,82
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               587,40 5,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 593,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

ceE22JRH100  m2  S.RAD.EUR.-TRA.EUR. REV. C.REG.CLIMÁTICA                        
Calefacción por suelo radiante Eurotherm-Tradesa o similar conforme a norma UNE-EN-1264, con agua a baja
temperatura, circulando en circuito cerrado por tuberías de polietileno reticulado Trade PEX-A  16 x 2,0 con barrera
antidifusión de ox ígeno y  marcado AENOR, sobre plancha moldeada de tetones euroflex  20/50 mm. revestida,
25 kg/m3 de densidad y  marcado CE, con cinta perimetral, aditivo europlast, funda aislante, junta de dilatación,
colector serie "S" completo (prov isto de colector de ida, retorno, detentores, purgador automático, válvulas de   pa-
so, llaves de llenado y vaciado y  adaptadores para tubo)  y  armario para colector. Incluye p.p. regulación climáti-
ca Compamat formada por válvula mezcladora de 4 vías con servomotor, bomba, by-pass, válvula de presión di-
ferencial, termómetros ida-retorno. Centralita motormat, sonda exterior y  sonda de impulsión. Se incluye p.p. de
cabezales motorizados y  termostatos para independizar locales. Totalmente instalado. (no incluye equipo de pro-
ducción de calor).Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86
ceO01OB210   0,200 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 2,74
ceP20RS490   1,000 m2  Plancha euroflex  20/50 mm. rev estida                            6,83 6,83
ceP20TR050   4,440 m.  Tub. Eurotherm Pex  a Ev oh 16x 2,0                                0,78 3,46
ceP20RS420   1,000 m.  Aisl.cinta perimetral doble c/adhesiv o                          0,63 0,63
ceP20RS430   0,170 kg  Aditiv o europlast p/mortero tradicional                         1,62 0,28
ceP20RS440   0,010 kg  Colector "S" completo (6 circuitos)                             125,76 1,26
ceP20RS450   0,010 ud  Armario empotrar p/colector (6-8 circuitos)                     79,55 0,80
ceP20RS470   0,100 m.  Funda aislante                                                  0,69 0,07
ceP20RS480   0,100 m.  Junta de dilatación                                             0,62 0,06
ceP20RS550   0,010 ud  Regulación Mini Compamat                                        833,01 8,33
ceP20RS530   0,030 ud  P.P. termostatos / cabezales                                    31,18 0,94
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               28,30 0,28
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               28,50 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE22KI030   ud  Acum. ACS acero vitrificado CV-500-R                            
Suministro y  montaje de acumulador de ACS de acero v itrificado para instalación vertical sobre suelo, 500 litros,
modelo CV-500-R, marca Lapesa, para una temperatura máxima de 90ºC y  8 bar de presión,  dispone de protec-
ción catódica, panel de frontal con termómetro y  aislados térmicamente con espuma PU inyectado en molde. To-
talmente instalado y  funcionando.Acorde RITE Y DBHS4 del CTE.

ceP20AM030   1,000 ud  Acum.ACS acero v itrificado CV-500-R lapesa                      897,00 897,00
ceO01OB200   4,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 57,16
ceO01OB210   4,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 54,88
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               1.009,00 10,09
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               1.019,10 10,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.029,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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ceE22KX020   ud  DEPÓSITO EXPANSIÓN 24 L 10 BAR                                  
Suministro y  montaje de vaso de expansión para instalación de agua caliente sanitaria  en circuitos abiertos. Ca-
pacidad de 24 litros y  presión máxima de 8 bar, modelo 24 CMR, IBAIONDO o similar, conex ión agua 3/4". To-
talmente instalado y  funcionando. Acorde al RITE.

ceP20AX020   1,000 ud  DEPOSITO EXPANSIÓN CMR 24 L 10 BAR                              29,00 29,00
ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 14,29
ceO01OB210   1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 13,72
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               57,00 0,57
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               57,60 0,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 58,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ceE22KX060   ud  DEPÓSITO EXPANSIÓN 100 L 10 BAR                                 
Suministro y  montaje de vaso de expansión para instalación de agua caliente sanitaria  en circuitos abiertos. Ca-
pacidad de 100 litros y presión máx ima de 10 bar, modelo 100 CMR, IBAIONDO o similar, conexión agua 1".
Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.

ceP20AX060   1,000 ud  DEPOSITO EXPANSIÓN CMR 100 L 10 BAR                             151,00 151,00
ceO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 21,44
ceO01OB210   1,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 20,58
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               193,00 1,93
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               195,00 1,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 196,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ceE22MAA080  ud  ACUM. ACS C/ SERPENTÍN SOLAR 1.000 l.                           
Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero v itrificado de 1000 l., con altura 2070 mm.,
diámetro 960 mm., y  con temperatura máxima de 90º. Serpentín solar de 2,1 m2 de superficie de intercambio y
temperatura máx ima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espu-
ma de poliuretano libre de CFC y  revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de cor-
te, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

ceO01OA090   5,500 h   Cuadrilla A                                                     34,16 187,88
ceP20SAA080 1,000 ud  Acum. epox y  c/ serpentín solar 1.000 l.                         2.348,07 2.348,07
ceP17XR040   1,000 ud  Válv .retención latón rosc.1 1/4"                                8,50 8,50
ceE20VF040   4,000 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.                            12,79 51,16
ceP20SAI010  1,000 ud  Purgador Automático                                             5,77 5,77
ceP20SAI030  4,000 ud  Tapón 1 1/4"                                                    2,50 10,00
ceP20SBA060 2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,10 2,20
ceP20SBA050 2,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             3,16 6,32
ceP20SBA130 2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  1,82 3,64
ceP17XS030   1,000 ud  Válv . seguridad 1" tarada 4kg                                   13,39 13,39
ceE22NTN040 * 4,000 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"                                    8,93 35,72
ceP20WT025   1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 5,18 5,18
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               2.677,80 26,78
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               2.704,60 27,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.731,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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ceE22MBA080  ud  BATERÍA DE 2 PANELES 2,5 m2 SELECTIVOS                          
Batería de 2 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2190 x 1290 x  90) mm y 51 kg. de peso cada
uno. Superficie total 5,60 m2 y superficie útil de captación 5,16 m2. Colector de cobre revestido con una capa de
cromo negro, conex iones a 3/4" y presión máx ima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta plana mediante una
estructura de soporte a 45º de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de cor-
te, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
S/CTE-DB-HE-4.

ceO01OA090   4,000 h   Cuadrilla A                                                     34,16 136,64
ceP20SBA110 1,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          2,84 2,84
ceP20SBA060 2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,10 2,20
ceP20SBE120 1,000 ud  Est. 45º tejado plano 2 captadores 2,5 m2                       193,28 193,28
ceP20SBA065 3,000 ud  Machón 1/2"                                                     0,99 2,97
ceP20SBA050 1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             3,16 3,16
ceP20SBA090 2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,71 1,42
ceP20SBA080 3,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,19 3,57
ceP20SP040   1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           9,97 9,97
ceP20SBA030 1,000 ud  Cruz latón 1/2"                                                 7,45 7,45
ceP20TV020   1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          4,42 4,42
ceP20TV025   2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          5,22 10,44
ceP20SCI010  1,000 ud  Purgador automático energía solar                               21,43 21,43
ceP20SBA010 2,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 7,26 14,52
ceP20SBB040 2,000 ud  Panel solar 2,5 m2 selectiv o                                    477,90 955,80
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               1.370,10 13,70
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               1.383,80 13,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.397,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ceE22MCE010  m.  TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm.                                    
Tubería de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y  caliente, con uniones
realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20%  plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y  prue-
ba de estanqueidad, instalada y  funcionando, según normativa v igente. s/UNE-EN-1057 y  CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86
ceP17CH010   1,100 m   Tubo cobre en rollo 13/15 mm.                                   3,09 3,40
ceP17CW020  0,500 ud  Codo 90º HH cobre 15 mm.                                        0,52 0,26
ceP20SCE010 0,001 kg  Estaño 30% plata soldadura fuerte                               189,64 0,19
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               6,70 0,07
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               6,80 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE22MCJ020  ud  EST. BOMBEO SOLAR DN25 6 mca                                    
Suministro y  colocación de grupo de bombeo solar de dos ramales, incluso bomba de circulación de conex ión
DN25 y  altura manométrica 6 m, válvula de equilibrado incorporando caudalímetro, válvulas de cierre multifunción
con válvula de retención y con termómetro de 0-120ºC. Incluye además: una válvula de seguridad, una válvula
de llenado-vaciado y  manómetro. Acoplamiento y tubo flexible con soporte a pared para conectar vaso de expan-
sión. Se suministra con caja de aislante polipropileno expandido con cierre a presión. Totalmente instalado y fun-
cionando. S/CTE-DB-HE-4.

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58
ceO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 27,44
ceP20SCJ020 1,000 ud  Est. bombeo 2 v ías DN25 6 mca                                   322,91 322,91
ceP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 1,70
ceP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 3,50
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               384,10 3,84
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               388,00 3,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 391,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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ceE22MF010   m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 15x19 ALT. TEMP.                          
Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción, circuito solar o climatización realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C. Diámetro interior 15 mm, y  19 mm de espe-
sor, incluso colocación con adhesivo en uniones y  medios aux iliares, s/IT.IC.19.y  CTE-DB-HE-4.Acorde RITE
2007

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        13,36 2,67
ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22
ceP20SCF010 1,050 m.  Coquilla elastomérica 15x 19 alt. temp.                          3,66 3,84
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               6,70 0,07
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               6,80 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE22MF140   m.  COQ. 18x19 ALT. TEMP. ACABADO ALUMINIO                          
 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción, circuito solar o climatización realizado con coquilla fle-
x ible de espuma elastomérica autoadhesiva resistente a temperaturas hasta 150º C, acabado en chapa de alumi-
nio de 0,6 mm de espesor. Diámetro interior 18 mm, y  19 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en
uniones y  medios auxiliares. s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4. Acorde RITE 2007

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        13,36 2,67
ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22
ceP20SCF130 1,050 m.  Rev estimiento aluminio espesor 0,6 mm. 1/2"                     8,35 8,77
ceP20SCF020 1,000 m.  Coquilla elastomérica 18x 19 alt. temp.                          4,01 4,01
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               15,70 0,16
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               15,80 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE22ML050   ud  VÁLVULA LLENADO RÁPIDO 3/4"                                     
Suministro y  colocación de válvula de llenado rápido de 3/4" de diámetro que permite la conex ión de una bomba
de circulación auxiliar para el llenado y purgado del circuito primario de una instalación de energía solar; de latón
fundido, con llaves y  conex iones de llenado y vaciado a 3/4"; colocada mediante unión roscada, totalmente insta-
lada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 4,29
ceP20SL050   1,000 ud  Válv ula llenado rápido 3/4"                                     34,51 34,51
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               38,80 0,39
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               39,20 0,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 39,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE22ML080   l.  FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR                                       
Suministro y  llenado con fluido caloportador de base propilenglicol con una proporción suficiente para garantizar
protección contra heladas a la temperatura mínima histórica -5º en el lugar de la instalación, totalmente instalada y
funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

ceO01OB230   0,040 h   Ay udante fontanero                                              13,36 0,53
ceP20SL030   1,020 l.  Fluido Caloportador 40% propilenglicol                          3,91 3,99
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,50 0,05
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               4,60 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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ceE22MR030   ud  CENTRALITA SOLAR 2 ENT. 1 SALIDA                                
Centralita solar de regulación con display  LCD que muestra temperatura de captadores y  acumulador, con disposi-
tivo antihielo. Programable con función de termostato adicional. Tres entradas para sondas, dos salidas de relé. In-
cluyendo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalación eléctrica hasta batería de captadores y  acumuladores. Inclu-
so montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

ceO01OA090   4,000 h   Cuadrilla A                                                     34,16 136,64
ceP20SR030   1,000 ud  Centralita solar 2 ent. 1 salida                                159,30 159,30
ceP15GA010   78,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 13,26
ceP15GB010   30,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,12 3,60
ceP15GD010   6,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 2,10
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               314,90 3,15
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               318,10 3,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 321,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ceE22MY010   ud  KIT SOLAR CTE HILTI PARA 2 COLECTORES                           
Kit de estructura de soporte universal Hilti para 2 colectores solares térmicos sobre cubiertas planas. Incluidos to-
dos los elementos necesarios para el montaje de la estrucutra y  la fijación de los colectores. El kit es apto para co-
lectores solares térmicos planos de un ancho hasta 1300 mm x 2300 mm y colocados en posición vertical. Con-
forme a las disposiciones mecánicas ex igidas por el Código Técnico de la Edificación en su apartado de Seguri-
dad Estrucutural (SE) y  de Acciones en la Edificación.

ceO01OA040   0,250 h   Oficial segunda                                                 13,72 3,43
ceO01OA060   0,250 h   Peón especializado                                              13,29 3,32
ceP01U230    0,500 ud  Resina de iny ección HIT-RE 500                                  17,37 8,69
ceP01U205    2,000 ud  Varilla roscada M12                                             1,72 3,44
ceP20SBE430 1,000 ud  Kit Solar CTE para 2 colectores                                 371,70 371,70
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               390,60 3,91
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               394,50 3,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 398,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ceE22NTN020  * m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1/2"                                  
Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 1/2" para soldar, para circuitos de ca-
lefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico.Acorde al RITE.

ceO01OB200   0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 4,29
ceP20TA020   1,200 m.  Tubería acero negro sold. 1/2"                                  3,70 4,44
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               8,70 0,09
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               8,80 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE22NTN030  * m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/4"                                  
Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 3/4" para soldar, para circuitos de ca-
lefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.

ceO01OB200   0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 4,29
ceP20TA030   1,200 m.  Tubería acero negro sold. 3/4"                                  4,41 5,29
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               9,60 0,10
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               9,70 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ceE22NTN040  * m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"                                    
Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 1" para soldar, para circuitos de cale-
facción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.

ceO01OB200   0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 4,29
ceP20TA040   1,200 m   Tubería acero negro sold. 1"                                    3,72 4,46
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               8,80 0,09
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               8,80 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE22NTN050  * m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"                                
Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 1 1/4 " para soldar, para circuitos de
calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.

ceO01OB200   0,350 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 5,00
ceP20TA050   1,200 m   Tubería acero negro sold.1 1/4"                                 4,77 5,72
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               10,70 0,11
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               10,80 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE22NTN060  * m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/2"                                
Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 1 1/2 " para soldar, para circuitos de
calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.

ceO01OB200   0,350 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 5,00
ceP20TA060   1,200 m   Tubería acero negro sold.1 1/2"                                 5,81 6,97
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               12,00 0,12
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               12,10 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ceE22NTN070  * m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2"                                    
Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 2 " para soldar, para circuitos de cale-
facción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.

ceO01OB200   0,350 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 5,00
ceP20TA070   1,200 m   Tubería acero negro sold. 2"                                    7,71 9,25
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               14,30 0,14
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               14,40 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE22NTN080  * m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2 1/2"                                
Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 2 1/2 " para soldar, para circuitos de
calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.

ceO01OB200   0,350 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 5,00
ceP20TA080   1,200 m   Tubería acero negro sold.2 1/2"                                 9,90 11,88
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               16,90 0,17
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               17,10 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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ceE22NTS110  m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 16x2 mm.                           
Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 16x2,0 mm. de diáme-
tro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU
plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa v igente.

ceO01OB200   0,060 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 0,86
ceP20TP210   1,000 m.  Tubería multicapa 16x 2 mm                                       0,95 0,95
ceP20TP281   1,000 ud  P.P. Accesorios 16 mm.                                          1,25 1,25
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,10 0,03
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               3,10 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ceE22NVE020  * ud  VÁLVULA DE ESFERA 1/2" PN-10                                    
Suministro y  montqje de válvula de esfera PN-10 de 1/2", instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde RI-
TE 2007

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15
ceP20TV020   1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          4,42 4,42
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               11,60 0,12
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               11,70 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE22NVE030  ud  VÁLVULA DE ESFERA 1" PN-10                                      
Suministro y  montqje de válvula de esfera PN-10 de 1 ", instalada, i/pequeño material y  accesorios. Acorde RITE
2007

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15
ceP20TV040   1,000 ud  Válv ula de esfera 1"                                            11,17 11,17
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               18,30 0,18
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               18,50 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE22NVE031  ud  VÁLVULA DE ESFERA 1 1/4 " PN-10                                 
Suministro y  montqje de válvula de esfera PN-10 de 1 1/4", instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde
RITE 2007

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15
ceP20TV041   1,000 ud  Válv ula de esfera 1 1/4 "                                       12,68 12,68
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               19,80 0,20
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               20,00 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ceE22NVE034  ud  VÁLVULA DE ESFERA 2 " PN-10                                     
Suministro y  montqje de válvula de esfera PN-10 de 2 ", instalada, i/pequeño material y  accesorios. Acorde RITE
2007

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 14,29
ceP20TV050   1,000 ud  Válv ula de esfera 2"                                            30,34 30,34
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               44,60 0,45
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               45,10 0,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 45,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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ceE22NVE035  ud  VÁLVULA DE ESFERA 2 1/2 " PN-10                                 
Suministro y  montqje de válvula de esfera PN-10 de 2 1/2 ", instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde
RITE 2007

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 14,29
ceP20TV060   1,000 ud  Válv ula de esfera 2 1/2 "                                       59,40 59,40
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               73,70 0,74
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               74,40 0,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 75,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ceE22NVEo22  ud  VÁLVULA DE ESFERA 3/4" PN-10                                    
Suministro y  montqje de válvula de esfera PN-10 de 3/4", instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde RI-
TE 2007

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15
ceP20TV025   1,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          5,22 5,22
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               12,40 0,12
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               12,50 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE22NVR008  ud  VALV.RETENCIÓN 1" PN-10/16                                      
Suministro y  montaje de válvula de retención PN-10/16 de 1", instalada, i/pequeño material y  accesorios.Acorde
RITE 2007

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 3,57
ceP20TV177   1,000 ud  Válv .ret.PN10/16 1"                                             5,20 5,20
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               8,80 0,09
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               8,90 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE22NVR010  ud  VALV.RETENCIÓN 1 1/2" PN-10/16                                  
Suministro y  montaje de válvula de retención PN-10/16 de 1 1/2", instalada, i/pequeño material y acceso-
rios.Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 3,57
ceP20TV180   1,000 ud  Válv .ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas                                 33,11 33,11
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               36,70 0,37
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               37,10 0,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE22NVR012  ud  VALV.RETENCIÓN 2" PN-10/16                                      
Suministro y  montaje de válvula de retención PN-10/16 de 2", instalada, i/pequeño material y  accesorios.Acorde
RITE 2007

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 14,29
ceP20TV186   1,000 ud  Válv .ret.PN10/16 2"                                             18,40 18,40
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               32,70 0,33
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               33,00 0,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 33,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE22NVR070  ud  ANTIVIBRADOR DN-32/PN-10                                        
Antiv ibrador elástico DN-32/PN-10 instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 14,29
ceP20TV275   1,000 ud  Antiv ibrador DN-32/PN-10 c/bridas                               33,59 33,59
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               47,90 0,48
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               48,40 0,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 48,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ceE22NVR072  ud  ANTIVIBRADOR DN-40/PN-10                                        
Antiv ibrador elástico DN-40/PN-10 instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 14,29
ceP20TV276   1,000 ud  Antiv ibrador DN-40/PN-10 c/bridas                               36,00 36,00
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               50,30 0,50
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               50,80 0,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 51,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ceE22NVR091  ud  FILTRO EN Y DN-20/PN-16                                         
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-20/PN-16, instalado, i/pe-
queño material y  accesorios. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 3,57
ceP20TV312   1,000 ud  Filtro en Y DN-20/PN-16                                         4,70 4,70
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               8,30 0,08
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               8,40 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE22NVR092  ud  FILTRO EN Y DN-25/PN-16                                         
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-25/PN-16, instalado, i/pe-
queño material y  accesorios. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 3,57
ceP20TV313   1,000 ud  Filtro en Y DN-25/PN-16                                         7,40 7,40
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               11,00 0,11
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               11,10 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ceE22NVR093  ud  FILTRO EN Y DN-32/PN-16                                         
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-32/PN-16, instalado, i/pe-
queño material y  accesorios. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15
ceP20TV314   1,000 ud  Filtro en Y DN-32/PN-16                                         14,70 14,70
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               21,90 0,22
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               22,10 0,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ceE22NVR094  ud  FILTRO EN Y DN-40/PN-16                                         
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-40/PN-16, instalado, i/pe-
queño material y  accesorios. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15
ceP20TV314   1,000 ud  Filtro en Y DN-32/PN-16                                         14,70 14,70
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               21,90 0,22
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               22,10 0,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ceE22NVR100  ud  FILTRO EN Y DN-50/PN-16                                         
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-50/PN-16, instalado, i/pe-
queño material y  accesorios. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 14,29
ceP20TV320   1,000 ud  Filtro en Y DN-50/PN-16                                         38,00 38,00
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               52,30 0,52
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               52,80 0,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 53,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ceE22NVR310  ud  VAL. SEGURIDAD REGUL 1" 8 BAR                                   
Suministro y  colocación de válvula de seguidad regulable de 1" (25 mm.) de diámetro, cuerpo de laton, unión ros-
cada, campo de regulación 2 a 8 bar.Temp. más 130ºC, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86
ceP17XS060   1,000 ud  Válv . seg. regulable 3/4 " hasta 8 bar.                         18,90 18,90
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               21,80 0,22
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               22,00 0,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ceE22NVS010  ud  VÁLVULA EQUILIBRADO DN 20                                       
Suministro y  colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 3/4" de diámetro, de latón fundido,
para temperaturas hasta 150º C, con tomas de presión para determinación de caudal; colocada mediante unión
roscada, totalmente instalada y funcionando. Según RITE. .

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15
ceP20TV500   1,000 ud  Válv ula de equilibrado DN 20                                    52,73 52,73
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               59,90 0,60
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               60,50 0,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 61,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ceE22NVS020  ud  VÁLVULA EQUILIBRADO DN 25                                       
Suministro y  colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 1" de diámetro, de latón fundido,
para temperaturas hasta 150º C, con tomas de presión para determinación de caudal; colocada mediante unión
roscada, totalmente instalada y funcionando. Según RITE. .

ceO01OB200   0,700 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 10,00
ceP20TV510   1,000 ud  Válv ula de equilibrado DN 25                                    61,04 61,04
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               71,00 0,71
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               71,80 0,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 72,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE22NVS030  ud  VÁLVULA EQUILIBRADO DN 32                                       
Suministro y  colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 1 1/4" de diámetro, de latón fundi-
do, para temperaturas hasta 150º C, con tomas de presión para determinación de caudal; colocada mediante unión
roscada, totalmente instalada y funcionando. Según RITE. .

ceO01OB200   0,800 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 11,43
ceP20TV520   1,000 ud  Válv ula de equilibrado DN 32                                    73,70 73,70
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               85,10 0,85
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               86,00 0,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 86,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE22NVS040  ud  VÁLVULA EQUILIBRADO DN 40                                       
Suministro y  colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 1 1/2" de diámetro, de latón fundi-
do, para temperaturas hasta 150º C, con tomas de presión para determinación de caudal; colocada mediante unión
roscada, totalmente instalada y funcionando. Según RITE. .

ceO01OB200   0,900 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 12,86
ceP20TV530   1,000 ud  Válv ula de equilibrado DN 40                                    88,40 88,40
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               101,30 1,01
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               102,30 1,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 103,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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ceE22NVT010  ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/2"                                     
Suministro y  montaje de válvula de tres vías de 1 1/2", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequeño mate-
rial y  accesorios. Totalmente instalada y  funcionando.Acorde RITE 2007

ceO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 21,44
ceO01OB210   1,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 20,58
ceP20TV100   1,000 ud  Válv ula tres v ías 1 1/2"                                        91,00 91,00
ceP20TV130   1,000 ud  Serv omotor hasta 2"                                             115,00 115,00
ceP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 1,70
ceP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 3,50
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               253,20 2,53
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               255,80 2,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 258,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

ceE22NVT030  ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 3/4"                                       
Suministro y  montaje de válvula de tres vías de 3/4", instalada, i/servomotor, kit de conex iones,pequeño material
y  accesorios. Totalmente instalada y  funcionando.Acorde RITE 2007

ceP20TV090   1,000 ud  Válv ula tres v ías 3/4"                                          50,00 50,00
ceP20TV130   1,000 ud  Serv omotor hasta 2"                                             115,00 115,00
ceP20TV121   1,000 ud  Kit de conex ión v álv ula y  serv omotor                            31,50 31,50
ceP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 1,70
ceP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 3,50
ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 14,29
ceO01OB210   1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 13,72
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               229,70 2,30
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               232,00 2,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 234,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

ceE22NVT040  ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 1"                                         
Suministro y  montaje de válvula de tres vías de 1", instalada, i/servomotor, kit de conex iones,pequeño material y
accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007

ceP20TV091   1,000 ud  Válv ula tres v ías 1"                                            58,00 58,00
ceP20TV130   1,000 ud  Serv omotor hasta 2"                                             115,00 115,00
ceP20TV121   1,000 ud  Kit de conex ión v álv ula y  serv omotor                            31,50 31,50
ceP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 1,70
ceP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 3,50
ceO01OB200   1,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 17,15
ceO01OB210   1,200 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 16,46
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               243,30 2,43
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               245,70 2,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 248,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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ceE22NVT050  ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/4"                                     
Suministro y  montaje de válvula de tres vías de 1 1/4", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequeño mate-
rial y  accesorios. Totalmente instalada y  funcionando.Acorde RITE 2007

ceP20TV092   1,000 ud  Válv ula tres v ías 11/4"                                         62,00 62,00
ceP20TV130   1,000 ud  Serv omotor hasta 2"                                             115,00 115,00
ceP20TV121   1,000 ud  Kit de conex ión v álv ula y  serv omotor                            31,50 31,50
ceP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 1,70
ceP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 3,50
ceO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 21,44
ceO01OB210   1,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 20,58
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               255,70 2,56
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               258,30 2,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 260,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE22NVY010  ud  CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR                                     
Suministro y  montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia, accesorios
y  conex ion flex ible y  segun los elementos indicados:
Contador de agua.
1 Filtro de 1".
2 Válvulas de retencion de 1".
1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y  conexionado electrico bajo tubo de PVC.
4 Valvulas de corte de 1".
1 Manometro.
1 desconector conforme al RITE.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y  normativa vigente. RITE.

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58
ceP17BI030   1,000 ud  Contador agua fría 3/4" (20 mm.) clase B                        19,90 19,90
ceP20TV313   1,000 ud  Filtro en Y DN-25/PN-16                                         7,40 7,40
ceP20TV177   2,000 ud  Válv .ret.PN10/16 1"                                             5,20 10,40
ceP20SE215   1,000 ud  Valv . 2 Vías tipo zona 1 1/4"                                   48,70 48,70
ceP20TV040   4,000 ud  Válv ula de esfera 1"                                            11,17 44,68
ceP20WT045   1,000 ud  Manómetro de 0 a 15 BAR                                         5,12 5,12
ceP20SE270   1,000 ud  Desconector                                                     55,30 55,30
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               220,10 2,20
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               222,30 2,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 224,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ceE22RC020   ud  CENTRAL REG. ELFATHERM E25-M                                    
Suministro y  montaje de centralita electrónica para regulación de calefacción.Central ELFATHERM E25-M, marca
BAXI ROCA,  Control de la temperatura ambiente en función de la temperatura exterior, seis programas de funcio-
namiento,, control del circulador de calefacción, reloj programador de cuarzo, diario y  semanla, de los periodos de
funcionamiento. selector de la pendiente característica, test de funcionamiento de sondas. Regulacion por acción
sobre válvula mezcladora. Incluido el conex ionado eléctrico, p/p accesorios. Totalmente instalado y  funcionando.
Acorde al RITE y  RBT.

ceP20WC020  1,000 ud  Central ELFATHERM E25-M                                         313,40 313,40
ceO01OB240   8,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 114,32
ceO01OB250   8,000 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 109,76
ceP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 1,70
ceP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 3,50
ceP20WC080  1,000 ud  Sonda ambiente FBR1                                             36,00 36,00
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               578,70 5,79
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               584,50 5,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 590,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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ceE22RI060   ud  BOMBA GEMELA 10 m3/h y 10 m.c.a.                                
Bomba gemela para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 120ºC, para un caudal de 10
m3/h, con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, selector de 3 velocidades de trabajo, juego de racores pa-
ra la instalación, conexionado eléctrico e instalado. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58
ceO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 27,44
ceP20WI070   1,000 ud  Bomba gemela 10 m3/h y  10 m.c.a.                                1.156,54 1.156,54
ceP20TV220   2,000 ud  Válv .comp. bronce.1 1/2"                                        110,44 220,88
ceP20TV180   1,000 ud  Válv .ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas                                 33,11 33,11
ceP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 1,70
ceP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 3,50
ceP20TV275   2,000 ud  Antiv ibrador DN-32/PN-10 c/bridas                               33,59 67,18
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               1.538,90 15,39
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               1.554,30 15,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.569,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ceE22RT020   ud  TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63                                      
Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 8ºC a 200ºC, con glicerina y
con un diámetro de 63 mm. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 1,43
ceP20WT025   1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 5,18 5,18
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               6,60 0,07
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               6,70 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE22RT030   ud  MANÓMETRO DE 0 A 15 bar                                         
Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 1,43
ceP20WT045   1,000 ud  Manómetro de 0 a 15 BAR                                         5,12 5,12
ceP20WT050   1,000 ud  Lira para manómetro                                             4,32 4,32
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               10,90 0,11
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               11,00 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ceE22RT040   ud  SONDA TEMPERATURA EXTERIOR                                      
Suministro y  montaje de sonda de temperatura exterior, modelo QAC22, marca Siemens, incluido el cableado de
control necesario para su instalación y funcionamiento. Acorde RITE.

ceP20WT070   1,000 ud  Sonda temperatura ex terior  Siemens QAC22                       25,80 25,80
ceO01OB200   3,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 42,87
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               68,70 0,69
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               69,40 0,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 70,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ceE22RT060   ud  PRESOSTATO DIFERENCIAL DANFOSS                                  
Suministro y  montaje de presostanto diferencial, modelo KP/KPI, marca DANFOSS, incluido el conex ionado, p/p
accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.

ceP20WT080   1,000 ud  Presostato diferencial Danfoss KP/KPI                           78,00 78,00
ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               85,20 0,85
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               86,00 0,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 86,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ceE22RT080   ud  SONDA INMERSION AGUA                                            
Suministro y  montaje de sonda de inmersión en agua,  modelo QAE21 20.010, marca Siemens,  incluido el cone-
x ionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y  funcionando. Acorde RITE.

ceP20WT075   1,000 ud  Sonda inmersión agua  Siemens QAE21 20.010                      61,30 61,30
ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               68,50 0,69
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               69,10 0,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 69,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE22RT100   ud  SETA EMERGENCIA EXTERIOR SALA CALDERAS                          
Suministro y  montaje de seta de emergencia en exterior de sala de calderas. Incluido el cableado eléctrico y  mate-
rial necesario para su completa instalación y  funcionamiento. Acorde RITE.

ceP20WT100   1,000 ud  Seta emergencia ex terior en sala de calderas                    85,40 85,40
ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               114,00 1,14
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               115,10 1,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 116,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

ceE22TX050   ud  CONTADOR CALORIAS MODULAR  6 M3/H                               
Suministro y  montaje de contador de calorías tipo modular alimentado a batería, tipo SENSONIC II HIBRIDO o
similar, incluyendo unidad volumétrica. Unidad de cálculo, Sondas 3 m, Set, manguito y portasondas y  conex io-
nes. Para un caudal de 6 m3/h, DN 30, PN 16,rosca 1 1/2",  temperatura máx ima 120ºC.. Totalmente instalado y
funcionando. Acorde RITE

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58
ceO01OB230   2,000 h   Ay udante fontanero                                              13,36 26,72
ceP20X050    1,000 ud  CONTADOR CALORÍAS MODULAR 6 M3/H                                387,00 387,00
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               442,30 4,42
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               446,70 4,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 451,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ceE23DCA080  m2  AISL.INT.COND.MET..MAN.LANA VID.INT.NETO ...                    
Aislamiento termoacústico con manta de lana de vidrio de 25 mm., para forrado interior de conductos metálicos de
climatización (fijado con adhesivo ignífugo), a fin de obtener un alto nivel de absorción acústica, consistente en
manta de lana de vidrio de alta densidad con revestimiento de tejido de v idrio negro, reacción al fuego A2-s1, d0 y
temperatura de uso hasta 120ºC, i/p.p. corte, instalación con adherido del producto y  costes indirectos. Acorde RI-
TE 2007

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86
ceO01OB210   0,200 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 2,74
ceP21CM020  1,100 m2  Manta lana v idrio Intrav er Neto 25 mm.                          3,54 3,89
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               9,50 0,10
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               9,60 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ceE23DCF010  m2  CONDUCTO CLIMAVER NETO                                          
Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de v idrio de alta densidad revesti-
do por ex terior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio v isto, refuerzo de malla de vidrio y  kraftt,
por el interior incorpora un tejido de v idrio negro, aporta altos rendimientos térmicos y  acústicos, reacción al fuego
B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones
con cinta Climaver de aluminio, medios aux iliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE
EN 12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15
ceP21CF030   1,150 m2  Panel l.v .a.d. Climav er Neto                                    7,00 8,05
ceP21CF050   0,100 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      6,36 0,64
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               15,80 0,16
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               16,00 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ceE23DCH090  m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=175mm                              
Tubería helicoidal de pared lisa de D=175 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
derivaciones, manguitos y demás accesorios. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,14
ceO01OB210   0,150 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 2,06
ceP21CH090   1,100 m.  Tubo pared lisa galv anizad.D=175                                5,12 5,63
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               9,80 0,10
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               9,90 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS

ceE23DCH100  m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=200mm                              
Tubería helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
derivaciones, manguitos y demás accesorios. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,14
ceO01OB210   0,150 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 2,06
ceP21CH100   1,200 m.  Tubo pared lisa galv anizad.D=200                                6,26 7,51
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               11,70 0,12
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               11,80 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE23DCH110  m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=250mm                              
Tubería helicoidal de pared lisa de D=250 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
derivaciones, manguitos y demás accesorios. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,14
ceO01OB210   0,150 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 2,06
ceP21CH110   1,200 m.  Tubo pared lisa galv anizad.D=250                                7,63 9,16
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               13,40 0,13
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               13,50 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE23DCH120  m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=300mm                              
Tubería helicoidal de pared lisa de D=300 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
derivaciones, manguitos y demás accesorios. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,14
ceO01OB210   0,150 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 2,06
ceP21CH120   1,100 m.  Tubo pared lisa galv anizad.D=300                                10,97 12,07
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               16,30 0,16
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               16,40 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ceE23DRS070  ud  REJILLA IMP. 200x100 SIMPLE                                     
Suministro y  montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables,
200x100 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y  p/p de accesorios y ma-
terial para su total instalación. Acorde al RITE y  normas UNE v igentes de referencia.

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15
ceP21RS070   1,000 ud  Rejilla impulsión 200x 100 simple                                11,31 11,31
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               18,50 0,19
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               18,70 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE23DRS080  ud  REJILLA IMP. 250x100 SIMPLE                                     
Suministro y  montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables,
250x100 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y  p/p de accesorios y ma-
terial para su total instalación. Acorde al RITE y  normas UNE v igentes de referencia.

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15
ceP21RS080   1,000 ud  Rejilla impulsión 250x 100 simple                                14,60 14,60
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               21,80 0,22
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               22,00 0,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ceE23DRT010  ud  REJILLA COND. CIRCULAR 325X125                                  
Suministro y  montaje de rejilla para conducto circular de simple deflexión de aletas verticles orientables indiv idual-
mente, modelo 21-SVC, 325X125 mm, fabricada en chapa de acero galvanizado. Incluye p/p accesrios y material
para su completa instalación y funcionamiento. Acorde a normas UNE de referencia y RITE.

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 14,29
ceP21RT010   1,000 ud  Rejilla cond. circular s.deflex ión 325x 125                      17,50 17,50
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               31,80 0,32
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               32,10 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 32,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE23DRX180  ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.600x350                                     
Suministro y  montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 600x350 mm,
serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijación para su
completa instalación. Acorde al RITE y  normas UNE v igentes de referencia.

ceP21RX180   1,000 ud  Rej.p/toma aire. ex t. 600x 350                                   44,80 44,80
ceO01OB200   0,700 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 10,00
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               54,80 0,55
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               55,40 0,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 55,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ceE23DRX190  ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.600x400                                     
Suministro y  montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 600x400 mm,
serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijación para su
completa instalación. Acorde al RITE y  normas UNE v igentes de referencia.

ceP21RX190   1,000 ud  Rej.p/toma aire. ex t. 600x 400                                   48,40 48,40
ceO01OB200   0,700 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 10,00
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               58,40 0,58
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               59,00 0,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 59,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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ceE23MB010   ud  BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=100                          
Boca de plástico ajustable de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada para ex tracción de aire en estancias
y locales comerciales, con obturador central móv il para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instala-
do, DB HS 3 homologado, según normas UNE .

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,14
ceP21EB010   1,000 ud  Boca ex tracción  plást.regulable D=100                          4,30 4,30
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               6,40 0,06
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               6,50 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE23MC010   m.  COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=100mm                                 
Conducto flex ible de 100 mm. de diámetro, para conducción de ventilación mecánica, obtenido por enrrollamiento
en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M0, i/p.p. de corte, deri-
vaciones, instalación y costes indirectos. DB HS 3

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86
ceP21CF050   0,100 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      6,36 0,64
ceP21EC010   1,100 m.  Conducto flex ible aluminio v ent. D=100                          1,76 1,94
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               5,40 0,05
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               5,50 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE23MC090   m.  CONDUCTO RÍGIDO PVC D=150 mm                                    
Conducto rígido rectangular de PVC de diámetro 150 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones de
VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y  costes indirectos. DB HS 3

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86
ceP21EC090   1,100 m.  Conducto PVC circular D=150 mm.                                 8,71 9,58
ceP21EV090   0,500 ud  Empalme redondo D=150 mm.                                       8,48 4,24
ceP21EV210   0,300 ud  Codo redondo 90º D=150 mm.                                      9,81 2,94
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               19,60 0,20
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               19,80 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS

ceE23MVT005  ud  EXTRAC.TEJADO 450 m3/h.                                         
Extractor de tejado para un caudal de 450 m3/h. con una potencia eléctrica de 50 W. y un nivel sonoro de 49
dB(A) en versión trifásica y  monofásica, con aislamiento clase F e IP55 para una temperatura máx ima de aire re-
circulado de 120ºC. Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y normas UNE vigentes.

ceO01OB200   3,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 42,87
ceO01OB210   3,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 41,16
ceM02GE020  4,000 h   Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                39,80 159,20
ceP21V400    1,000 ud  Ex trac. tejado 450 m3/h                                         218,00 218,00
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               461,20 4,61
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               465,80 4,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 470,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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ceE23R040    ud  UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2516 G                          
Suministro y  montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV), marca AIRE
LIMPIO, modelo AL-2516G o equivalente, con caja de acero con aislamiento clase F e insonorización, con posi-
bilidad de instalación en cualquier posición, prov isto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubica-
ción en falso techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, marcado CE, incluso todas las piezas y acceso-
rios de montaje y  documentación. Con las siguientes propiedades, secciones y  componentes:
Características
- Caudal impulsión: 1.600 m3/h regulación manual. Diferentes velocidades
- Consumo eléctrico: 506 W
- Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz
- Dimensiones (Largo x  Ancho x  Alto): 1.020 x  667 x 367 mm
- Peso: 85 kg
Secciones y  componentes
- Variador de caudal manual
- - Filtro de polarización activa V8 con eficiencia de 98%  para partículas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Filtro CPZ de eficacia 90%  de gases y  olores
- Incluye regulador manual
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.

ceP21WA010   1,000 ud  SIAV AL-2516G                                                   3.395,75 3.395,75
ceO01OB200   4,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 57,16
ceO01OB230   4,000 h   Ay udante fontanero                                              13,36 53,44
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               3.506,40 35,06
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               3.541,40 35,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.576,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ceE23R055    ud  UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G                          
Suministro y  montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV), marca AIRE
LIMPIO, modelo AL-2524G o equivalente, con caja de acero con aislamiento clase F e insonorización, con posi-
bilidad de instalación en cualquier posición, prov isto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubica-
ción en falso techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, marcado CE, incluso todas las piezas y acceso-
rios de montaje y  documentación. Con las siguientes propiedad, secciones y  componentes:
Características
- Caudal impulsión: 2.400 m3/h regulación manual
-Presión estática: 170 Pa
- Consumo eléctrico: 989 W
- Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz
- Dimensiones (Largo x  Ancho x  Alto): 1.020 x  367 x 968 mm
- Peso: 96 kg
Secciones y  componentes
- Variador de caudal manual
-  Filtro de polarización activa V8 con eficiencia de 98%  para partículas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Filtro CPZ de eficacia 90%  de gases y  olores
- Incluye regulador manual
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.

ceP21WA025   1,000 ud  SIAV AL-2524G                                                   4.245,75 4.245,75
ceO01OB200   6,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 85,74
ceO01OB230   6,000 h   Ay udante fontanero                                              13,36 80,16
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               4.411,70 44,12
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               4.455,80 44,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.500,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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ceE23R060    ud  BATERÍA CALEFACCIÓN 3,4 KW AGUA                                 
Suministro y  montaje de la batería de calor de 3,4 KW para el equipo de tratamiento de aire SIAV 2516, incluyen-
do sonda de temperatura diferencial en conducto y termostato,  p.p. de accesorios para su completa instalación y
funcionamiento. Acorde RITE.

ceP21WA030   1,000 ud  Batería calefacción agua 3,4 KW                                 187,00 187,00
ceP20WT072   1,000 ud  Sonda de temperatura en conducto                                32,00 32,00
ceP20WT005   1,000 ud  Termostato ambiente programable TX200                           67,53 67,53
ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58
ceO01OB230   2,000 h   Ay udante fontanero                                              13,36 26,72
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               341,80 3,42
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               345,30 3,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 348,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ceE23R070    ud  SILENCIADOR DE RUIDO EQUIPOS SIAV                               
Suministro y  montaje de silenciador rectangular de 367x667x500 mm para equipos SIAV. Totalmente instalado y
funcionando.

ceP21WA050   1,000 ud  Silenciador 367x 667x 500 mm                                      278,60 278,60
ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 28,58
ceO01OB230   2,000 h   Ay udante fontanero                                              13,36 26,72
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               333,90 3,34
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               337,20 3,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 340,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE23R072    ud  PRESOSTATO DE FRILTRO SUCIO                                     
Suministro y  montaje de presostato de filtro sucio de los equipos de tratamiento de aire SIAV. Totalmente instalado
y funcionando.

ceP21WA060   1,000 ud  Presostato filtro sucio                                         101,40 101,40
ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 14,29
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               115,70 1,16
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               116,90 1,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 118,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

ceE23R074    ud  SONDA DE CALIDAD DE AIRE SIAV                                   
Suministro y  montaje de sonda de calidad de aire de CO2 de los equipos SIAV. Totalmente instalado y  funcionan-
do.

ceP21WA070   1,000 ud  Sonda de calidad de aire SIAV                                   342,19 342,19
ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 14,29
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               356,50 3,57
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               360,10 3,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 363,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ceE23R140    ud  RECUPERADOR CALOR 3200 m3/h                                     
Equipo de renovación de aire con recuperador de calor, con un caudal de 3200 m3/h, modelo UR-3200, 550 w,
estructura modular en chapa galvanizada o de perfil de aluminio, y panel sandwich de 20 mm de lana de roca. Fil-
tros según RITE integrados dentro del equipo, con sistema drenaje de condensados. incluso todas las piezas y  ac-
cesorios de montaje e instalaciones autorizadas,  incluso legalización, instalación, comprobado y puesta en mar-
cha. Acorde a RITE y norma UNE 13779

ceO01OB200   6,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 85,74
ceO01OB230   6,000 h   Ay udante fontanero                                              13,36 80,16
ceP21WB050   1,000 ud  Recuperador UR-3200                                             1.998,36 1.998,36
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               2.164,30 21,64
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               2.185,90 21,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.207,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ceE24AP010   ud  ACOMETIDA POLIETILENO D=32 mm.                                  
Acometida para gas en polietileno de D=32 mm., para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde la red a
la válvula de acometida y conex ión al armario de regulación, incluso excavación y  reposición de zanja, termina-
da. Se incluye 70 ml de tubería hasta el edificio. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

ceO01OB210   1,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 20,58
ceO01OA120   2,000 h   Cuadrilla E                                                     27,31 54,62
ceP01AA020   0,230 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 2,40
ceP01HM030   0,150 m3  Hormigón HM-25/P/20/I central                                   50,53 7,58
ceP19TPW080 1,000 ud  Tallo-acometida PE/AC DN-32x 1", acod.                           74,45 74,45
ceP19TPW100 1,000 ud  Tubo guarda con tapón l=500 mm                                  6,22 6,22
ceP19TPW110 1,000 ud  Soporte para v álv ula-acometida                                  9,91 9,91
ceP19TPW120 1,000 ud  Arqueta polipropi. v álv .-acomet.                                5,28 5,28
ceP19TPA010 70,000 m   Tubería PE 80 D=32 mm.SDR-11                                    1,37 95,90
ceP19TPW130 1,000 ud  Válv . acometida DN-25x 32 ex t. AC                                56,06 56,06
ceP19Z020    1,000 ud  Certif. de acometida interior                                   110,62 110,62
ceP19Z010    1,000 ud  Pruebas de presión                                              119,90 119,90
ceO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 21,44
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               585,00 5,85
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               590,80 5,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 596,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE24BA040   ud  CONTADOR MEMBRANA G-16                                          
Suministro y  montaje de contador de membrana, modelo G-16, hasta un caudal máx imo de 25 m3/h, distancia en-
tre conex iones A-280rosca gas 2", MPO ( presión máx ima de operación 0,5. Instalado y funcionando, según nor-
ma UNE EN 1359, UNE 60670 y acorde al Reglamento de Gas 2006.

ceO01OB210   1,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,72 20,58
ceP19CM030  1,000 ud  Contador de membrana G-16                                       430,64 430,64
ceO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 21,44
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               472,70 4,73
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               477,40 4,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 482,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ceE24R015    ud  ARMARIO R. 40 m3/h MPA-BP 1/SEG                                 
Conjunto de regulación para gas, Q=40 m3/h con seguridad de máx ima, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de
presión de APA-MPA, instalado en un armario de  400x300x200 mm, montado. Acorde al Reglamento de Gas
2006 y norma UNE 60670.

ceO01OA120   3,500 h   Cuadrilla E                                                     27,31 95,59
ceP19RA035   1,000 ud  Arm.regulación Q=40m3/h c/VAS                                   300,25 300,25
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               395,80 3,96
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               399,80 4,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 403,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ceE24TA030   m   TUB.AC.DIN 2440 D=3/4" S/SOLD.                                  
Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y
pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
 Acero UNE 10255.

ceO01OA120   0,200 h   Cuadrilla E                                                     27,31 5,46
ceP19TAA030 1,000 m   Tub.ac.DIN 2440 D=3/4" s/sold.                                  5,96 5,96
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               11,40 0,11
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               11,50 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ceE24TA050   m   TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/4" S/SOLD.                                
Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios
y  pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y  norma UNE 60670.  Acero UNE 10255.

ceO01OA120   0,250 h   Cuadrilla E                                                     27,31 6,83
ceP19TAA050 1,000 m   Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/4" s/sold.                                11,00 11,00
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               17,80 0,18
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               18,00 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ceE24TP010   ud  TUBERÍA POLIETILENO DN 32                                       
Suministro y  montaje de tubo de plietileno de alta densidad, de 32 mm de diámetro exterior, SDR 11, de 4 bar de
presión, incluido p/proporcional de accesorios y  piezas especiales, para instalaciones receptoras de gas. Según
normas UNE 60670, UNE-EN 1555 y  acorde al Reglamento de Gas.

ceO01OA120   0,080 h   Cuadrilla E                                                     27,31 2,18
ceP19TPA010 1,000 m   Tubería PE 80 D=32 mm.SDR-11                                    1,37 1,37
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,60 0,04
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               3,60 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE24VV020   ud  VÁLVULA GAS D=3/4"                                              
Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=3/4", i/p.p. de accesorios de conex ión con la
tubería.

ceO01OA120   0,250 h   Cuadrilla E                                                     27,31 6,83
ceP19WV020   1,000 ud  Válv . PN-5 M/H DN=3/4"-15 mm                                    5,37 5,37
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               12,20 0,12
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               12,30 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE24VV030   ud  VÁLVULA GAS D=1"                                                
Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1", i/p.p. de accesorios de conex ión con la tu-
bería. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y  norma UNE 60670.

ceO01OA120   0,250 h   Cuadrilla E                                                     27,31 6,83
ceP19WV030   6,410 ud  Válv . PN-5 M/H DN=1"-20 mm                                      8,41 53,91
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               60,70 0,61
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               61,40 0,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 61,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE26FAM030  ud  PULS. AL. DE F. AUTOCH. Y SALIDA REMOTA                         
Pulsador de alarma de fuego con autochequeo y  con una salida por colector abierto, color rojo, con microrruptor,
led de alarma, sistema de comprobación con llave de rearme y  lámina de plástico calibrada para que se enclave
y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.Acorde al Reglamento contra incen-
dios en v igor.

ceO01OB240   0,750 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 10,72
ceO01OB260   0,750 h   Ay udante electricista                                           13,36 10,02
ceP23FB030   1,000 ud  Puls. alarma con autoch. y  sal. remot.                          9,73 9,73
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               30,50 0,31
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               30,80 0,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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ceE26FAN010  ud  SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT.                            
Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.
Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios en v igor. Acorde al Reglamento contra incen-
dios en v igor.

ceO01OB240   0,200 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 2,86
ceO01OB260   0,200 h   Ay udante electricista                                           13,36 2,67
ceP23FC010   1,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. int.                        13,65 13,65
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               19,20 0,19
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               19,40 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE26FAN020  ud  SIRENA ELECTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. EXT.                            
Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 99 a 106 dB de potencia a 1 m, para uso exterior,
pintada en rojo. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios en v igor.

ceO01OB240   0,200 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 2,86
ceO01OB260   0,200 h   Ay udante electricista                                           13,36 2,67
ceP23FC020   1,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. ex t.                        21,53 21,53
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               27,10 0,27
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               27,30 0,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ceE26FBA030  ud  DETECTOR ÓPTICO                                                 
Detector óptico analógico provisto de cámara oscura complementada con emisor y  receptor que detectan la pre-
sencia de partículas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma remota y dis-
positivo de identificación indiv idual, incluso montaje en zócalo convencional. Desarrollado según Norma UNE
EN54-7. Certificado por AENOR.  Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas
UNE en vigor.

ceO01OB240   0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 7,15
ceO01OB260   0,500 h   Ay udante electricista                                           13,36 6,68
ceP23FN030   1,000 ud  Detector analógico óptico humos                                 21,45 21,45
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               35,30 0,35
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               35,60 0,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 35,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE26FBB020  ud  CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 2 BUCLES                            
Central analógica modular de dos bucles, con capacidad para 200 elementos analógicos, permite controlar instala-
ciones de protección de incendios y  de seguridad, pude actuar de subcentral si se conecta a un puesto de control.
Con 4 baterías de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en cofre metálico con puerta prov ista de carátula adhesiva,
fuente de alimentación conmutada de 4 A con salida 24 V, cargador de baterías, módulo de control con indicador
de alarma y  avería, y  módem para centrales analógicas. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra
incendios y  normas UNE en vigor.

ceO01OB240   8,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 114,32
ceO01OB260   8,000 h   Ay udante electricista                                           13,36 106,88
ceP23FN080   1,000 ud  Central detección analógica 2 bucles                            1.309,50 1.309,50
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               1.530,70 15,31
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               1.546,00 15,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.561,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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ceE26FCL020  m   CABLEADO 2x1,5 mm2 RF                                           
Suministro y  montaje de cable de seguridad de cobre 2x1,5 mm2  Resistente al Fuego (RF) durante 3 horas a
750ºC fabricado con cintas de micas o aislamientos a base de siliconas. Sección de conductores: 1,5 mm. Aisla-
miento tipo LSH0. Flex ibilidad: clase V según UNE 21-022. Pantalla: Trenza de cobre + pantalla. Cobertura:
85%  RFI. Cubierta exterior:  Especial e Ignifugo LSH0 color rojo. Impedancia: 135 ohms. Capacidad: 100 pFm a
1 Khz. Tensión de ensayo: 1.500 v . Tensión de trabajo: 500 v . Resistencia al aislamiento: >10.000 ohms/Km.
Radio de curvatura: 18xD ext. Temperatura de serv icio: -20ºC / +115ºC. Ensayos: según UNE 23.601.8. Redu-
cida emisión de humos y  no propagador del incendio. , bajo tubo flex ible libre de halógenos, incluso p.p. de cajas
de derivación, fijaciones, empalmes, pequeño material y  accesorios. Comprende todos los trabajos, materiales y
medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y  en perfecto estado de
funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y  demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la
D.F. y normativa v igente.

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,34
ceP23FW015   1,000 ud  Manguera 2x 1,5 mm2 RF                                           1,40 1,40
ceP15LAR160 1,000 m   Reforzado M20 Libre halogenos                                   0,96 0,96
ceP15AF990   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,14 0,14
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,80 0,04
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               3,90 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE26FCL030  ud  CONEXIÓN CON CENTRAL EXISTENTE                                  
Conexión con central ex istente compuesta por  par trenzado apantallado de cobre 2x1,5 mm2  "Libre de Halóge-
nos", resistente al fuego, no propagadora de la llama y  no propagadora del incendio, y  apantallado con una cinta
de aluminio poliester. Cumple normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268 y EN 50200, bajo tubo flexi-
ble libre de halógenos, incluso p.p. de cajas de derivación, fijaciones, empalmes, pequeño material, accesorios,
levanto de techos y  ayudas de albañilería.

ceO01OB260   3,000 h   Ay udante electricista                                           13,36 40,08
ceP23FW030   1,000 ud  Conex ión con central incendios ex is                             312,58 312,58
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               352,70 3,53
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               356,20 3,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 359,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ceE26FDC020  m   TUBO ACERO DIN 2440 GALV.1 1/4"                                 
Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso
p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad
instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y  normas UNE en v igor.

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 3,57
ceO01OB230   0,250 h   Ay udante fontanero                                              13,36 3,34
ceP17GS050   1,000 m   Tubo acero galv an. 1 1/4".DN32 mm                               8,87 8,87
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               15,80 0,16
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               15,90 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ceE26FDC030  m   TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"                                
Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso
p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad
instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y  normas UNE en v igor.

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 3,57
ceO01OB230   0,250 h   Ay udante fontanero                                              13,36 3,34
ceP17GS060   1,000 m   Tubo acero galv an. 1 1/2".DN40 mm                               10,06 10,06
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               17,00 0,17
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               17,10 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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ceE26FDC110  m   TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/4"                                
Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p.
de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en
minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero. Acorde al Reglamento contra incendios y  normas UNE en
v igor.

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 3,57
ceO01OB230   0,250 h   Ay udante fontanero                                              13,36 3,34
ceO01OB300   0,050 h   Oficial 1ª pintura                                              14,29 0,71
ceP20TA050   1,000 m   Tubería acero negro sold.1 1/4"                                 4,77 4,77
ceP23FL090   0,020 kg  Pintura imprimación                                             2,85 0,06
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               12,50 0,13
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               12,60 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE26FDC120  m   TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/2"                                
Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p.
de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en
minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero. Acorde al Reglamento contra incendios y  normas UNE en
v igor.

ceO01OB200   0,070 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 1,00
ceO01OB230   0,250 h   Ay udante fontanero                                              13,36 3,34
ceO01OB300   0,050 h   Oficial 1ª pintura                                              14,29 0,71
ceP20TA060   1,000 m   Tubería acero negro sold.1 1/2"                                 5,81 5,81
ceP23FL090   0,020 kg  Pintura imprimación                                             2,85 0,06
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               10,90 0,11
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               11,00 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

ceE26FDQ040  ud  B.I.E. 25mmx20 m. ARM. ABATIBLE                                 
Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta por armario horizontal de chapa de acero
69x70x25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inox idable y  cerradura de cuadradillo, válvula de 1", latiguillo
de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón roscado, devanadera circular
pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y  20 m de longitud, con inscripción sobre puerta indicativo
de manguera. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y  normas UNE EN 671-1

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 7,15
ceO01OB230   0,500 h   Ay udante fontanero                                              13,36 6,68
ceP23FF070   1,000 ud  BIE 25 mm.x  20 m. abatible                                      185,95 185,95
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               199,80 2,00
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               201,80 2,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 203,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ceE26FEA030  ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex tintor, con so-
porte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la uni-
dad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y  normas UNE en v igor.

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              13,29 1,33
ceP23FJ030   1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. pr.inc.                                31,11 31,11
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               32,40 0,32
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               32,80 0,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 33,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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ceE26FEW020  ud  ARMARIO METAL. EXTINTOR 6/12 kg.                                
Armario metálico para ex tintores 6/12 kg., con marco fijo y cristal para romper en caso de incendio. Medida la uni-
dad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y  normas UNE en v igor.

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              13,29 1,33
ceP23FJ170   1,000 ud  Armario metálico para ex tintores                                30,37 30,37
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               31,70 0,32
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               32,00 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 32,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE26FJ150   ud  SEÑAL PVC 297x420mm.FOTOLUM.                                    
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición,
evacuación y  salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la
unidad instalada.  Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y normas UNE 23033/23035.

ceO01OA060   0,050 h   Peón especializado                                              13,29 0,66
ceP23FK150   1,000 ud  Señal PVC 297x 420mm.fotolumi.                                   4,39 4,39
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               5,10 0,05
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               5,10 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

ceE26RB10    m   Cableado 8 x 0,22 mm² + 2 x 0,75 mm² bajo tubo                  
Suministro y  montaje de Cable libre de halógenos flexible trenzado y  apantallado, destinado a sistemas de seguri-
dad de  cobre LSZH 8 x  0,22 mm² + 2 x  0,75 mm², conforme con las normas No propagador de la llama según
EN60332-1-2 / IEC60331-1-, No propagador del incendio según EN50266 / IEC60332-, Libre de halógenos se-
gún EN50267-2-3, Baja opacidad de humos según EN50268 / IEC6103, Baja corrosiv idad de gases
EN50267-2-3 / IEC60754-2.

ceO01OB260   0,050 h   Ay udante electricista                                           13,36 0,67
ceP15AF435   1,000 m   Corrugado M20 Libre de halogenos                                0,72 0,72
ceP15AF990   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,14 0,14
ceP23RE100   1,000 m   Cableado 8 x  0,22 mm² + 2 x  0,75 mm²                            0,75 0,75
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,30 0,02
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               2,30 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE26RDV030  ud  DET.INFRA.PAS. DE TECHO 14 m.                                   
Detector volumétrico infrarrojo pasivo de techo de 14 m. de radio, 9 cortinas, altura de montaje hasta 3,6 m., verifi-
cación de eventos, microprocesado con óptica de espejo, anulación de cortinas, procesado 4D y  autofocus. Medi-
da la unidad instalada.

ceO01OB240   0,750 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 10,72
ceO01OB260   0,750 h   Ay udante electricista                                           13,36 10,02
ceP23RD040   1,000 ud  Det.infrarr.pasiv o de techo. 14 m.                              45,52 45,52
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               66,30 0,66
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               66,90 0,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ceE27EPA020  m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       
Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.

ceO01OB300   0,100 h   Oficial 1ª pintura                                              14,29 1,43
ceO01OB310   0,050 h   Ay udante pintura                                                13,36 0,67
ceP25OZ020   0,070 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       5,60 0,39
ceP25OP020   0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,00 0,06
ceP25EI020   0,300 l   P. plást. acrílica obra b/col. mate                             2,11 0,63
ceP25W030    0,100 ud  Pequeño material pintura                                        0,50 0,05
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,20 0,03
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               3,30 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ceE27HE010U  m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        
Pintura al esmalte satinado, dos manos y  una mano de antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rasca-
do de los óx idos y limpieza manual.

ceO01OB300   0,350 h   Oficial 1ª pintura                                              14,29 5,00
ceP25OU060   0,350 l   Imp. anticorrosiv a sin plomo                                    6,50 2,28
ceP25J030    0,200 l   E. laca poliuretano satinada color                              10,37 2,07
ceP25W030    0,080 ud  Pequeño material pintura                                        0,50 0,04
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               9,40 0,09
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               9,50 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE27HE040   m2  ESMALTE SINTÉT. S/METAL GALVAN.C/GRIS                           
Pintura al esmalte sintético color gris, dos manos sobre carpintería de chapa galvanizada o aluminio y metales no
férricos, i/limpieza, desengrasado manual, imprimación de wash primer y  acabado con esmalte.

ceO01OB300   0,370 h   Oficial 1ª pintura                                              14,29 5,29
ceP25OU070   0,350 l   Imprimación metales no ferreos +cat                             5,65 1,98
ceP25J040    0,200 l   Esmalte p/met. max . calidad                                     11,35 2,27
ceP25W030    0,080 ud  Pequeño material pintura                                        0,50 0,04
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               9,60 0,10
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               9,70 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE27HE070   m   P.ESMALTE S/TUBO DES.20 a 50 cm.                                
Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antiox idante con un desarrollo entre 20 y 50 cm., s/normas DIN.

ceO01OB300   0,100 h   Oficial 1ª pintura                                              14,29 1,43
ceP25OU050   0,080 l   Imp. antiox idante+cat amb.+C                                    8,99 0,72
ceP25J010    0,050 l   Esmalte alcídico 1ªcal. col. brillo                             9,73 0,49
ceP25W030    0,200 ud  Pequeño material pintura                                        0,50 0,10
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,70 0,03
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               2,80 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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ceE27MB080   m   BARNIZ RODAPIÉ O MOLDURA<10 cm. MATE                            
Barniz sobre rodapié o moldura de madera de 0,10 m., i/lijado, mano de tapaporos, relijado y dos manos de bar-
niz.

ceO01OB300   0,138 h   Oficial 1ª pintura                                              14,29 1,97
ceP25MA010   0,012 l   Tapaporos nitrocel. incoloro CM-10                              3,75 0,05
ceP25MB040   0,024 l   Barniz sint. mate. int/ex t                                      7,78 0,19
ceP25W030    0,050 ud  Pequeño material pintura                                        0,50 0,03
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,20 0,02
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               2,30 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ceE28VM010   ud  MARCAJE BALONMANO 20x40 m.                                      
Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de
balonmano de 20x40 m., según normas de la Federación Española.

ceO01OA090   7,000 h   Cuadrilla A                                                     34,16 239,12
ceP30S010    10,000 kg  Pintura especial                                                6,73 67,30
ceP30S020    20,000 ud  Rollo cinta adhesiv a                                            1,77 35,40
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               341,80 3,42
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               345,20 3,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 348,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ceE28VM020   ud  MARCAJE BALONCESTO 15x28 m.                                     
Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de
baloncesto de 15x28 m., según normas de la Federación Española.

ceO01OA090   6,000 h   Cuadrilla A                                                     34,16 204,96
ceP30S010    10,000 kg  Pintura especial                                                6,73 67,30
ceP30S020    18,000 ud  Rollo cinta adhesiv a                                            1,77 31,86
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               304,10 3,04
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               307,20 3,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 310,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ceE28VM030   ud  MARCAJE VOLEIBOL 9x18 m.                                        
Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de
voleibol de 9x18 m., según normas de la Federación Española.

ceO01OA090   3,400 h   Cuadrilla A                                                     34,16 116,14
ceP30S010    8,000 kg  Pintura especial                                                6,73 53,84
ceP30S020    12,000 ud  Rollo cinta adhesiv a                                            1,77 21,24
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               191,20 1,91
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               193,10 1,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 195,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ceE28ZR060   m2  CORTINA SENCILLA CORREDERA                                      
Cortina separadora corredera formada por tejido de lona plastificada por ambas caras, material autoextinguible de
550 gr/m2, guía metálica galvanizada, rodamientos, ganchos y soportes, montaje y  colocación.

ceO01OA090   0,057 h   Cuadrilla A                                                     34,16 1,95
ceP30EG010   0,090 ud  Anclaje acero galv anizado                                       22,15 1,99
ceP30ER040   1,000 m2  Cortina senc.correder.compl.                                    20,01 20,01
ceP30PW220   0,250 ud  Tornillo c/tuerca o taco acero galv .                            0,49 0,12
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               24,10 0,24
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               24,30 0,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ceE28ZV080   m   PERCHERO LISTON FENÓLICO 150x13 mm.                             
Perchero lineal formado por listón-soporte de tablero de 15 cm. de alto y  13 mm. de espesor en resinas fenólicas
sintéticas en color y  un colgador metálico pintado al horno cada 25 cm., tornillería de acero inox idable, separado-
res de pared en nylon, montaje y  colocación.

ceO01OA090   0,100 h   Cuadrilla A                                                     34,16 3,42
ceP30EV060   1,000 m   Perchero resinas fenólicas c/colgador                           56,64 56,64
ceP30W070    2,000 ud  Taco ex pansión-tornillo met.                                    2,21 4,42
ceP30PW230   2,000 ud  Tornillo c/tuerca acero inox .                                   1,47 2,94
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               67,40 0,67
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               68,10 0,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 68,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE28ZV130   ud  PORTARROLLOS INDUST. A/ EPOXI BLANCO                            
Dispensador de papel higiénico rollo industrial 250/300 m., cuerpo de acero 0,8 mm. espesor acabado en epoxi
blanco, con mecanismo de cierre anti-vandálico y v isor de contenido, eje de diámetro 45 mm. y  dimensiones diá-
metro 250x125 mm., incluso colocación.

ceO01OA090   0,250 h   Cuadrilla A                                                     34,16 8,54
ceP30EV100   1,000 ud  Portarrollos industrial a/blanco epox i                          23,01 23,01
ceP30EV380   1,000 ud  Pequeño material tornillos tacos                                10,18 10,18
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               41,70 0,42
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               42,20 0,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 42,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE28ZV150   ud  ASIENTO ABATIBLE DUCHA MINUSVÁLIDO                              
Asiento de ducha abatible de aluminio-ny lon realizado en tubo de aluminio de 35 mm. de diámetro y  2 mm. de es-
pesor recubierto de nylon color blanco, con pletinas de anclaje en acero inox idable AISI 304 pintadas al epoxi-po-
liéster, laminas de polipropileno, con sistema de bloqueo en posición vertical, brazos de refuerzo en u., de
400x435 mm. incluso tornillería, montaje y colocación.

ceO01OA090   0,500 h   Cuadrilla A                                                     34,16 17,08
ceP30EV140   1,000 ud  Asiento abatible ducha minusv álido                              303,55 303,55
ceP30EV380   1,000 ud  Pequeño material tornillos tacos                                10,18 10,18
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               330,80 3,31
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               334,10 3,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 337,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ceE28ZV160   ud  BARRA ABATIBLE INODORO MINUSVÁLIDO                              
Barra de apoyo para inodoro abatible giro vertical con portarrollos en aluminio-ny lon realizada en tubo de aluminio
de 35 mm. de diámetro y  2 mm. de espesor recubierto de nylon color blanco, con aislante termo plástico para la
pletina de anclaje, con sistema de anclaje que mantiene la barra en posición vertical, de 735x155x220 mm. inclu-
so tornillería ,montaje y colocación.

ceO01OA090   0,500 h   Cuadrilla A                                                     34,16 17,08
ceP30EV150   1,000 ud  Barra abatible inodoro minusv álido                              234,52 234,52
ceP30EV380   1,000 ud  Pequeño material tornillos tacos                                10,18 10,18
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               261,80 2,62
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               264,40 2,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 267,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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ceE28ZV190   ud  DOSIFICADOR JABÓN                                               
Dosificador de jabón uso industrial vertical en chapa de acero inox idable AISI 304 de 1 mm. de espesor pintada
en epox i color blanco con pulsador tipo palanca en acero inoxidable., deposito con 3 l. de capacidad, cierre de se-
guridad antivandálico  y  v isor de contenido incluso tornillería, montaje y  colocación.

ceO01OA090   0,250 h   Cuadrilla A                                                     34,16 8,54
ceP30EV180   1,000 ud  Dosificador de jabón                                            167,26 167,26
ceP30EV380   1,000 ud  Pequeño material tornillos tacos                                10,18 10,18
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               186,00 1,86
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               187,80 1,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 189,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceGT050      m3  TRANSPORTE TIERRA VERT. <20km.                                  
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a ver-
tedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición ex terna a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máx ima de 20 km, considerando el tiempo de es-
pera para la carga en obra, ida, descarga y  vuelta. Sin incluir la carga en obra.

ceM07CB050  0,145 h   Camión basculante 6x 4 20 t.                                     22,72 3,29
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,30 0,03
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               3,30 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceGT180      m3  CARGA RCD S/CAMIÓN A MAQ.                                       
Carga de RCD sobre camión medio-grande, con pala cargadora, a granel, y  con un peón ordinario de ayuda, sin
incluir transporte, no se incluye la selección prev ia.

ceO01OA070   0,030 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,39
ceM05PN010  0,030 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,86 1,38
ceM07CB020  0,030 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     20,35 0,61
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,40 0,02
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               2,40 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceS01A010    ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                      
Casco de seguridad homologado.

ceP31IA010   1,000 ud  Casco seguridad básico                                          4,75 4,75
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,80 0,05
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               4,80 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceS01A030    ud  MONO DE TRABAJO                                                 
Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ceP31IC020   1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodón                               20,16 20,16
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               20,20 0,20
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               20,40 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceS01A060    ud  TRAJE COMPLETO SOLDADOR                                         
Traje completo compuesto de chaqueta y pantalón para trabajos de soldadura. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

ceP31IC060   1,000 ud  Traje completo soldador                                         23,27 23,27
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               23,30 0,23
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               23,50 0,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ceS01A080    ud  CHALECO REFLECTANTE                                             
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y  tirantes de tela reflectante, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ceP31IC070   1,000 ud  Peto reflectante amarillo/rojo                                  13,17 13,17
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               13,20 0,13
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               13,30 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceS01A140    ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

ceP31IP010   0,333 ud  Par botas aislantes 5.000 V                                     37,21 12,39
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               12,40 0,12
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               12,50 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceS01B020    ud  PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA                                     
Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforación y penetración por objeto can-
dente, antiinflamable, homologada.

ceP31IA070   1,000 ud  Pantalla sold. electrica cabeza                                 22,84 22,84
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               22,80 0,23
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               23,10 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ceS01B060    ud  PANTALLA DE SEGURIDAD                                           
Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partículas, homologada.

ceP31IA030   1,000 ud  Pantalla protección c. partículas                               9,50 9,50
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               9,50 0,10
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               9,60 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ceS01C010    ud  MASCARILLA SOLD.2 VALVULAS                                      
Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóx ico, con filtros intercambiables para
humos de soldadura, homologada.

ceP31IA110   1,000 ud  Mascarilla sold. 2 v álv ulas                                     15,89 15,89
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               15,90 0,16
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               16,10 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ceS01C030    ud  MASCARILLA POLVO 2 VALVULAS                                     
Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóx ico, con filtros intercambiables para
polvo, homologada.

ceP31IA130   1,000 ud  Mascarilla polv o 2 v álv ulas                                     14,22 14,22
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               14,20 0,14
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               14,40 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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ceS01C050    ud  MASCARILLA PINTURA 2 VALV.                                      
Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóx ico, con filtros intercambiables para
pintura, homologada.

ceP31IA150   1,000 ud  Mascarilla pintura 2 v alv .                                      24,59 24,59
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               24,60 0,25
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               24,80 0,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ceS01D010    ud  GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO                                    
Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, v isores de vidrio neutro, tratados, templados e inastillables, para
trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.

ceP31IA170   1,000 ud  Gafas acetato v isores v idrio                                    15,06 15,06
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               15,10 0,15
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               15,20 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceS01E020    ud  OREJERAS ADAPTABLES CASCO                                       
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables para su uso optativo,
adaptable al casco de seguridad o sin adaptarlo, homologado.

ceP31IA260   1,000 ud  Orejeras adaptables casco                                       14,20 14,20
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               14,20 0,14
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               14,30 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceS01F090    m   CUERDA SEG.POLIAMIDA l<50 m                                     
Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diámetro hasta 50 m de longitud, incluso anclaje formado por re-
dondo normal de acero de diámetro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en función del número óptimo
de utilizaciones, homologada.

ceP31IS090   1,000 ud  Cuerda seg. poliamida l<50 m                                    14,40 14,40
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               14,40 0,14
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               14,50 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceS01G020    ud  PAR GUANTES GOMA FINA                                           
Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con materiales húmedos, albañilería, pocería,
hormigonado, etc.

ceP31IM040   1,000 ud  Par guantes goma fina                                           1,76 1,76
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               1,80 0,02
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               1,80 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ceS01G040    ud  PAR GUANTES LATEX                                               
Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y  puntiagudos, resistentes al corte y  a la abrasión,
fabricados en latex, homologados.

ceP31IM050   1,000 ud  Par guantes latex                                                2,89 2,89
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,90 0,03
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               2,90 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ceS01G060    ud  PAR GUANTES SERRAJE MANGA 18                                    
Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 18 cm, homologados.

ceP31IM070   1,000 ud  Par guantes serraje manga 18                                    4,93 4,93
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,90 0,05
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               5,00 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

ceS01G100    ud  PAR MANGUITOS SOLDADURA                                         
Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.

ceP31IM110   1,000 ud  Par manguitos soldadura                                         5,29 5,29
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               5,30 0,05
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               5,30 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceS01H030    ud  PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS                                    
Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y  pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas
en goma forrada con piso antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera reforzada para proteccio-
nes contra golpes, homologadas.

ceP31IP050   1,000 ud  Par de botas goma reforzada                                     37,98 37,98
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               38,00 0,38
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               38,40 0,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 38,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceS01H050    ud  PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS B.T                                   
Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con material dieléctrico, homologadas.

ceP31IP070   1,000 ud  Par de botas dieléctricas B.T.                                  36,88 36,88
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               36,90 0,37
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               37,30 0,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceS01H120    ud  PAR DE ZAPATOS SERRAJE                                          
Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos fabricados en serraje y  lona de algodón transpirable con
puntera y  plantilla metálica y  piso resistente a la abrasión, homologados.

ceP31IP140   1,000 ud  Par de zapatos serraje                                          20,42 20,42
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               20,40 0,20
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               20,60 0,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceS01SG020   m.  LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   
Línea horizontal de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositi-
vo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 14,29 1,43
ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,30
ceP31IS048   0,070 ud  Disp. ant. tb. v ert./hor. desliz.+esl.90 cm.                    107,69 7,54
ceP31IS065   1,050 m.  Cuerda ny lon 14 mm.                                             1,74 1,83
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               12,10 0,12
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               12,20 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ceS01SH030   ud  PUNTO DE ANCLAJE FIJO                                           
Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cual-
quier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornillería. Medida la unidad
instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 14,29 1,43
ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,30
ceP31IS041   1,000 ud  Punto de anclaje fijo                                           11,75 11,75
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               14,50 0,15
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               14,60 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceS01SI030   ud  EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                              
Equipo completo para trabajos en vertical y  horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y
pectoral, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un dispositivo antica-
ídas deslizante de doble función y   un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa por-
taequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

ceP31IS079   0,200 ud  Equipo trabajo v ert. y  horiz.                                   198,32 39,66
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               39,70 0,40
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               40,10 0,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 40,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceS01SI050   ud  EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS                            
Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y  pecto-
ral doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositivo anticaídas 10 m. de cable, un
distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN
353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ceP31IS082   0,200 ud  Equipo construcciones metálicas                                 365,52 73,10
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               73,10 0,73
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               73,80 0,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 74,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceS02A010    ud  SEÑAL PELIGRO 1,35 m                                            
Suministro y  colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con trípode de acero galvanizado de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

ceP31SV010   1,000 ud  Señal peligro 1,35 m.                                           33,38 33,38
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               33,40 0,33
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               33,70 0,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 34,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ceS02A040    ud  SEÑAL PRECEPTIVA 1,20 m                                         
Suministro y  colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 1,20 m con trípode de acero galvanizado de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

ceP31SV040   1,000 ud  Señal preceptiv a 1,20 m.                                        35,84 35,84
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               35,80 0,36
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               36,20 0,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 36,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ceS02A090    ud  PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,95                                     
Suministro y  colocación de panel direccional provisional reflectante de 1,95x0,95 m sobre soportes con base en T
de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utilizaciones.

ceP31SV090   1,000 ud  Panel direccional 1,95x 0,95                                     39,35 39,35
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               39,40 0,39
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               39,70 0,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 40,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

ceS02A100    ud  SEÑAL OBLIGACIÓN CON SOPORTE                                    
Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de 45x33 cm con soporte metálico de 50
mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo
de utilizaciones.

ceP31SV100   1,000 ud  Señal obligación con soporte                                    11,74 11,74
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               11,70 0,12
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               11,90 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceS02A120    ud  SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE                                   
Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x33 cm con soporte metálico de 50
mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo
de utilizaciones.

ceP31SV120   1,000 ud  Señal prohibición con soporte                                   11,74 11,74
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               11,70 0,12
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               11,90 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceS02A170    ud  SEÑAL INFORM.60x40 cm c/SOP.                                    
Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 60x40 cm con soporte metálico de 50
mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo
de utilizaciones.

ceP31SV170   1,000 ud  Señal inform. 60x 40 cm c/soporte                                14,50 14,50
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               14,50 0,15
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               14,70 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ceS02A200    ud  CONO BALIZAMIENTO 50 cm                                         
Suministro y  colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las especificaciones y mo-
delos del MOPTMA valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31SB010   1,000 ud  Cono balizamiento estándar h=50 cm.                             13,81 13,81
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               13,80 0,14
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               14,00 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ceS02A260    ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                  
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000
mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la
obra", i/colocación.

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,30
ceP31SC030   1,000 ud  Panel completo PVC 700x 1000 mm                                  8,83 8,83
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               10,10 0,10
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               10,20 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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ceS02D020    m   PROTECC.PERIM.FORJ.HORCA 1ª                                     
Protección de perímetro de forjado ejecutado con red de seguridad de poliamida tipo horca colocada en primera
puesta, incluso p.p. de pescante metálico, anclajes de red y  pescantes, cuerdas de sujeción y  desmontaje según
O.L.C.V.C.(O.M.Sept.70), valorada en función del número óptimo de utilizaciones y  medida la longitud de red co-
locada por el perímetro del forjado en la base del pescante.

ceP31CR020   1,100 m2  Red seguridad poliamida 10x 10 cm.                               1,07 1,18
ceP31CR040   0,100 ud  Pescante/horca 7,50 m. 80x 40x 1,5                                126,34 12,63
ceP31CR050   0,800 m   Cuerda de atado redes de seguridad                              0,39 0,31
ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 14,29 4,29
ceO01OA070   0,300 h   Peón ordinario                                                  13,02 3,91
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               22,30 0,22
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               22,50 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceS02D060    m2  PROTECC.VACIO CUBIER.RED SEG.                                   
Colocación y  desmontaje de protección de vacío durante la ejecución de cubierta metálica con red de seguridad de
poliamida, incluso p.p.de anclaje de cable para sujeción de red y  de cable, según OLCVC (O.M.Sept.70), valora-
do en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie de cubierta protegida.

ceP31CR020   0,250 m2  Red seguridad poliamida 10x 10 cm.                               1,07 0,27
ceO01OA030   0,050 h   Oficial primera                                                 14,29 0,71
ceO01OA070   0,050 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,65
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               1,60 0,02
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               1,70 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceS02D120    m   BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO                                    
Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado tipo "sargento" con soportes metálicos y  tres ta-
blones horizontales, incluso colocación y  desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número
óptimo de utilizaciones.

ceP31CB120   0,100 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento"                           13,27 1,33
ceP31CB030   0,003 m3  Tablón madera pino 20x 7 cm.                                     215,13 0,65
ceP31CB040   0,006 m3  Tabloncillo madera pino 20x 5 cm.                                215,13 1,29
ceO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 14,29 2,14
ceO01OA070   0,150 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,95
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               7,40 0,07
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               7,40 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ceS02D180    m   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                  
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo stopper, i/colo-
cación y  desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,30
ceP31CR070   0,350 m   Malla plástica stopper 1,00 m                                   0,93 0,33
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               1,60 0,02
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               1,70 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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ceS03C020    ud  CASETA ASEOS 20,50 m² 6-12 m                                    
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribución interior,
instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con
espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con v idriería, rejas de protección y  suelo con soporte de
perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 ar-
mado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje se-
gún la normativa vigente, y  valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31BC020   0,600 ud  Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos                     3.230,25 1.938,15
ceP18LU010   0,250 ud  Lav .44x 52 angular c/fij.bla. Estudio                            46,64 11,66
ceP18D110    0,250 ud  P. ducha gres 70x 70 blanco Isly                                  52,21 13,05
ceP20AE122   0,250 ud  Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 l  1,5 KW                       135,00 33,75
ceO01OA040   2,000 h   Oficial segunda                                                 13,72 27,44
ceO01OA070   2,000 h   Peón ordinario                                                  13,02 26,04
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               2.050,10 20,50
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               2.070,60 20,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.091,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ceS03C120    ud  CASETA VEST.20,50 m² 6-12 m                                     
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución interior e instala-
ciones) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos
y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pintería de aluminio anodizado con v idriería, rejas de protección y  suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y
pav imento, incluso preparación del terreno cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S,
placas de asiento, conex ión de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje según la normativa vigente, y
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31BC040   0,600 ud  Cas.pre. modulada 20,50 m2 v estuarios                           3.186,00 1.911,60
ceO01OA040   1,000 h   Oficial segunda                                                 13,72 13,72
ceO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  13,02 13,02
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               1.938,30 19,38
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               1.957,70 19,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.977,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ceS03C220    ud  CASETA COMED.20,50m² 6-12 m                                     
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución interior, instalacio-
nes, fregadero y  calientaplatos) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con es-
puma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y  suelo con soporte de
perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 ar-
mado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje se-
gún la normativa vigente, y  valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31BC060   0,550 ud  Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor                   2.832,00 1.557,60
ceO01OA040   1,000 h   Oficial segunda                                                 13,72 13,72
ceO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  13,02 13,02
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               1.584,30 15,84
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               1.600,20 16,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.616,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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ceS03D010    m2  AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS                                        
Amueblamiento prov isional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos automático, espe-
jos, portarollos y  cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y  según la normativa vigente, valorado
en función del número óptimo de utilizaciones y  medida la superficie útil de local amueblado.

ceP31BM010   0,050 ud  Percha para aseos o duchas                                      2,79 0,14
ceP31BM040   0,050 ud  Jabonera industrial 1 l.                                        18,02 0,90
ceP31BM050   0,050 ud  Secamanos eléctrico                                             85,95 4,30
ceP31BM030   0,050 ud  Espejo v estuarios y  aseos                                       25,42 1,27
ceP31BM020   0,050 ud  Portarrollos indust.c/cerrad.                                   21,67 1,08
ceP31BM100   0,050 ud  Depósito-cubo basuras                                           26,54 1,33
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               9,00 0,09
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               9,10 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ceS03D020    m2  AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO                                    
Amueblamiento prov isional en local para vestuario comprendiendo taquillas indiv iduales con llave, asientos prefa-
bricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y  según la normativa v igente, valorado en función
del número óptimo de utilizaciones y  medida la superficie útil de local amueblado.

ceP31BM070   0,100 ud  Taquilla metálica indiv idual                                    84,11 8,41
ceP31BM090   0,100 ud  Banco madera para 5 personas                                    87,20 8,72
ceP31BM030   0,100 ud  Espejo v estuarios y  aseos                                       25,42 2,54
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               19,70 0,20
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               19,90 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ceS03D030    m2  AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR                                      
Amueblamiento prov isional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y  depósito para
desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y  según la normativa v igente, valorado en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.

ceP31BM080   0,020 ud  Mesa melamina para 10 personas                                  169,61 3,39
ceP31BM090   0,020 ud  Banco madera para 5 personas                                    87,20 1,74
ceP31BM060   0,020 ud  Horno microondas 18 l. 700W                                     89,77 1,80
ceP31BM100   0,020 ud  Depósito-cubo basuras                                           26,54 0,53
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               7,50 0,08
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               7,50 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceS03E030    ud  MATERIAL SANITARIO                                              
Material sanitario para curas y primeros aux ilios.

ceP31BM180   1,000 ud  Material sanitario                                              175,63 175,63
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               175,60 1,76
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               177,40 1,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 179,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ceU01BB040   m3  DEMOL.COMP. HORMIGÓN ARMADO                                     
Demolición con compresor, de fábrica de hormigón armado de cualquier tipo, incluso retirada y  carga de produc-
tos, medido sobre fábrica, sin transporte.

ceO01OA070   1,600 h   Peón ordinario                                                  13,02 20,83
ceM06CM020  1,550 h   Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar                        2,11 3,27
ceM06MI030   1,550 h   Martillo manual picador neumático                               2,75 4,26
ceM05PN010  0,050 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,86 2,29
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               30,70 0,31
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               31,00 0,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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ceU01BP030   m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                     
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y p.p. de material
de agarre, incluso retirada y  carga de productos, sin transporte.

ceO01OA010   0,055 h   Encargado                                                       15,08 0,83
ceO01OA070   0,055 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,72
ceM06CM020  0,050 h   Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar                        2,11 0,11
ceM06MI030   0,050 h   Martillo manual picador neumático                               2,75 0,14
ceM05PN010  0,005 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,86 0,23
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,00 0,02
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               2,10 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ceU01C020    m   DESMONTAJE DE VALLA                                             
Desmontaje de valla, anclada a la acera o al pav imento, incluso carga sobre camión, sin incluir el transporte, con
aprovechamiento de elementos de sujeción y  accesorios, limpieza, y  p.p. de medios auxiliares.

ceO01OA040   0,035 h   Oficial segunda                                                 13,72 0,48
ceO01OA070   0,035 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,46
ceM05RN020  0,035 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 25,31 0,89
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               1,80 0,02
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               1,90 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceU02A010    m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  
Desbroce y  limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecánicos. Medida la superficie
ejecutada.

ceO01OA070   0,010 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,13
ceM05PN010  0,010 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,86 0,46
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               0,60 0,01
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               0,60 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ceU02BD130   m3  EXC.DESMONTE M/MEC.TERR.DURO >2000 m3                           
Excavación en desmonte, por medios mecánicos, para formación de explanación en terreno duro, medida sobre
perfil, incluso carga de productos, sin transporte, para un volumen total de excavación superior a 2000 m3.

ceO01OA070   0,035 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,46
ceM05EN040  0,035 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 144 CV                              45,44 1,59
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,10 0,02
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               2,10 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ceU02BZ040   m3  EXCAVACIÓN ZANJA M.M. 3 < H < 6 m                               
Excavación en zanja, por medios mecánicos, entre 3 y 6 metros de profundidad, en cualquier clase de terreno
(excepto roca), incluso formación de caballeros y  carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-
te.

ceO01OA070   0,032 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,42
ceM05EN030  0,032 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              41,17 1,32
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               1,70 0,02
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               1,80 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ceU02ET030   m3  FORMACIÓN TERRAP.CIMI.PRÉST                                     
Formación de terraplén (cimiento y núcleo), por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados proceden-
tes de préstamos, incluidos éstos, y  compactados, según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

ceO01OA020   0,008 h   Capataz                                                         14,84 0,12
ceO01OA070   0,020 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,26
ceM08N010    0,007 h   Motoniv eladora de 135 CV                                        39,16 0,27
ceM08RN030  0,013 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 11 t                         23,03 0,30
ceM08CA010  0,004 h   Camión cisterna de agua 16 t                                    32,02 0,13
ceP01DA130   0,100 m3  Agua                                                            0,75 0,08
ceP01AA060   1,100 m3  Arena de miga sin clasif.                                       3,15 3,47
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,60 0,05
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               4,70 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceU02F020    m2  REFINO, NIVELACIÓN TALUDES                                      
Refino y  nivelación por medios mecánicos de taludes.

ceO01OA020   0,002 h   Capataz                                                         14,84 0,03
ceM08N010    0,002 h   Motoniv eladora de 135 CV                                        39,16 0,08
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               0,10 0,00
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               0,10 0,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ceU02H050    m3  TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                     
Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido mecánico en
su caso, medido sobre perfil.

ceO01OA070   0,034 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,44
ceM07CB030  0,034 h   Camión basculante de 12 t                                       21,58 0,73
ceM05DC010  0,002 h   Dozer cadenas D-6 140 CV                                        49,94 0,10
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               1,30 0,01
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               1,30 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ceU03EB010   m3  BASE PAVIMENTO HGON.MASA HM-12,5/P/40 CEM II                    
Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en base de calzadas, solera
de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), con árido
procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de
contracción.

ceO01OA070   0,320 h   Peón ordinario                                                  13,02 4,17
ceM11HV050   0,100 h   Vibrador de aguja eléctrico                                     4,55 0,46
ceP01HM080   1,000 m3  Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central                               43,62 43,62
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               48,30 0,48
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               48,70 0,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 49,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

ceU03K010    kg  ACERO LAMIN. S275JR, ESTRUCT                                    
Suministro y  colocación de acero laminado tipo S275JR , en perfiles, según peso teórico, incluso casquillos de
montaje, embrochalados, empalmes y parte proporcional de pintura antioxidante, recortes y  material de soldadura.

ceO01OA090   0,012 h   Cuadrilla A                                                     34,16 0,41
ceM02GE010  0,005 h   Grúa telescópica autoprop. 20 t                                 34,83 0,17
ceP03ALP030  1,000 kg  Acero laminado S 275JR montado                                  1,24 1,24
ceP25OU080   0,006 l   Minio electrolítico                                             4,10 0,02
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               1,80 0,02
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               1,90 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ceU03K030    m2  REJILLA PLETINA ACERO TIPO TRAMEX PEATONAL                      
Rejilla con pletinas de acero galvanizado tipo "tramex" en pasarelas, peldaños y cubrición de huecos, para uso
peatonal y de mantenimiento (sobrecarga 10 kN/m2)  incluso p.p de marcos, elementos de fijación y  soporte, reci-
bido, nivelación y  montaje, incluso estructura de sustentación.

ceO01OA070   0,080 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,04
ceP03AE010   1,000 m2  Rejilla con pletina acero tipo tramex                            48,00 48,00
ceO01OA030   0,080 h   Oficial primera                                                 14,29 1,14
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               50,20 0,50
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               50,70 0,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 51,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ceU03V010    ud  PLACA CIMENTACIÓN 30X30X1,5                                     
Suministro y  colocación de placa de asiento de acero laminado en perfil plano para cimentación de 30x30x1,5 cm
de dimensiones con cuatro patillas de redondo corrugado de ø 12 y  1 m. de longitud, incluso anclajes y  taladro
central.

ceO01OA060   0,160 h   Peón especializado                                              13,29 2,13
ceP03ALP010  10,598 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,80 8,48
ceP03ACC020 3,956 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  12 mm                               0,58 2,29
ceP25OU080   0,002 l   Minio electrolítico                                             4,10 0,01
ceO01OA030   0,160 h   Oficial primera                                                 14,29 2,29
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               15,20 0,15
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               15,40 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ceU05B120    m   TUBERÍA PVC DRENAJE D=110 mm                                    
Tubería en PVC, de drenaje, acanalada, ø 110 mm, abovedado, incluso p.p. piezas de montaje, y colocación.

ceO01OA070   0,048 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,62
ceP02RV040   1,000 m   Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=110mm                           1,31 1,31
ceO01OA030   0,018 h   Oficial primera                                                 14,29 0,26
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,20 0,02
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               2,20 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ceU06A090    m   BORDILLO GRANITICO RECTO 17x28 cm.                              
Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo granítico recto, de 17 x  28 cm, incluso mor-
tero de asiento y  rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo, para delimitación de aceras
con calzadas.

ceO01OA070   0,120 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,56
ceP08XBB050 1,000 m   Bordillo granítico  t.III 14-17x 28                              14,63 14,63
ceA02A051    0,008 m3  MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                               61,81 0,49
ceO01OA030   0,120 h   Oficial primera                                                 14,29 1,71
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               18,40 0,18
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               18,60 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ceU06A200    m   BORDILLO CANALETA PREF.HGON. 100x17X23 cm.                      
Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo canaleta prefabricada de hormigón de 1 x
0.17 x 0.23 m con canaleta abierta de 2 cm de ancho, incluso excavación, solera, colocación y  rejuntado, (espe-
cial pistas deportivas).

ceO01OA070   0,120 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,56
ceP08XBH140 1,000 m   Bordillo canaleta 100x 17x 23                                     15,37 15,37
ceA02A051    0,008 m3  MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                               61,81 0,49
ceO01OA030   0,120 h   Oficial primera                                                 14,29 1,71
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               19,10 0,19
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               19,30 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

ceU06CL010   m2  LOSA HORMIGÓN GRIS S/HORMIG.                                    
Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de losa de color gris de hormigón prefabricada de 5 cm
de espesor mínimo, sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y relleno de juntas.

ceO01OA090   0,120 h   Cuadrilla A                                                     34,16 4,10
ceM05RN040  0,120 h   Mini retroex cav adora                                            21,68 2,60
ceP08XVL010  1,000 m2  Losa hormigón 5cm gris                                          9,79 9,79
ceA02A070    0,040 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           54,26 2,17
ceA02A040    0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            67,72 0,34
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               19,00 0,19
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               19,20 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceU06CP060   m2  PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO                                      
Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máx imo de 12cm y   fibra de polipropileno. Coloreado
y moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecánicos. Lavado y  totalmente terminado i/ p.p. ase-
rrado de juntas de retracción con disco de diamante y  sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en su-
perficie realmente ejecutada.

ceO01OA050   0,068 h   Ay udante                                                        13,36 0,91
ceO01OA070   0,068 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,89
ceA03M006    0,150 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                71,11 10,67
ceP08C050    0,150 kg  Liquido de curado 130                                           1,77 0,27
ceP08FR050   0,300 m   Sellado de juntas 4 mm.                                         4,41 1,32
ceP01DA220   0,100 kg  Fibra polipropileno                                             6,86 0,69
ceO01OA030   0,068 h   Oficial primera                                                 14,29 0,97
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               15,70 0,16
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               15,90 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

ceU06D010    m   ALBARDILLA PREF.HGON. BLANCO 50x20x4 cm                         
Suministro y  colocación de albardilla prefabricada de hormigón blanco de 50 x  20 x  4 cm, en remate de corona-
ción de muros y  muretes, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

ceO01OA090   0,080 h   Cuadrilla A                                                     34,16 2,73
ceP10AH040   2,000 ud  Albard.horm.pref.blanco L=50 base=20,0cm                        2,99 5,98
ceA02A040    0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            67,72 0,07
ceA02A051    0,007 m3  MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                               61,81 0,43
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               9,20 0,09
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               9,30 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ceU07B020    m2  RIEGO IMPRIM. BASE GRANULAR                                     
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 1 kg/m2, sobre base granular o de
macadam para la ex tensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

ceO01OA070   0,005 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,07
ceM08CA020  0,002 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                25,62 0,05
ceM07AC020  0,002 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,00 0,01
ceM08B010    0,002 h   Barredora remolcada                                             7,18 0,01
ceM08CB010  0,002 h   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l                              33,24 0,07
ceP01P110    1,000 kg  Emulsión asfáltica ECI                                          0,21 0,21
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               0,40 0,00
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               0,40 0,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceU07B030    m2  RIEGO DE ADHERENCIA                                             
Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,5 kg/m2, entre capas bituminosas, in-
cluyendo la preparación y barrido de la superficie.

ceO01OA070   0,002 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,03
ceM08B020    0,002 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            8,93 0,02
ceM08W020    0,002 h   Distribuidora material  bituminoso                              65,87 0,13
ceP01P080    0,500 kg  Emulsión asfáltica ECR-0                                        0,18 0,09
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               0,30 0,00
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               0,30 0,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

ceU07DB010   m2  CAPA ROD.MBC AC 16/22 PORFIDICA e=3cm S<3000 (ANT. D/S)         
Capa de rodadura de 3 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas den-
sa o semidensa (D y  S), con áridos porfídicos, para menos de 3000 m2 de extensión.

ceA09M070    0,072 t   MBC AC 16/22 PORFÍDICO S<3000 (ANTIGUA D/S) CAPA
RODADURA       

39,98 2,88

%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,90 0,03
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               2,90 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceU07DB030   m2  CAPA ROD.MBC AC 16/22 PORFIDICA e=5cm S<3000 (ANT. D/S)         
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas den-
sa o semidensa (D y  S), con áridos porfídicos, para menos de 3000 m2 de extensión.

ceA09M070    0,120 t   MBC AC 16/22 PORFÍDICO S<3000 (ANTIGUA D/S) CAPA
RODADURA       

39,98 4,80

%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,80 0,05
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               4,90 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ceU07DB100   m2  CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=4cm S<3000 (ANTIGUA G)               
Capa intermedia de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa
(G), con áridos calizos ó silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

ceA09M090    0,094 t   MBC AC 22/32 CALIZO/SILÍCEO S<3000 (ANTIGUA G) CAPA
INTERMEDIA  

30,11 2,83

%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,80 0,03
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               2,90 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ceU07DB110   m2  CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=5cm S<3000 (ANTIGUA G)               
Capa intermedia de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa
(G), con áridos calizos ó silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

ceA09M090    0,117 t   MBC AC 22/32 CALIZO/SILÍCEO S<3000 (ANTIGUA G) CAPA
INTERMEDIA  

30,11 3,52

%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,50 0,04
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               3,60 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ceU09AV020   m   TUBERÍA PVC, Ø400 mm                                            
Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, según especificaciones de
la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2
según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 400 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones
con junta elastomérica de estanquidad.

ceO01OA060   0,080 h   Peón especializado                                              13,29 1,06
ceM07CG010  0,080 h   Camión con grúa 6 t.                                            42,44 3,40
ceP02CVW010 0,010 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,45 0,03
ceP02TVC070 1,000 m   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=400mm                        24,83 24,83
ceO01OA030   0,080 h   Oficial primera                                                 14,29 1,14
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               30,50 0,31
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               30,80 0,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ceU10APB010  m   TUB.POL.BAJ.DENS.Ø20mm,6at.                                     
Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 20 mm de ø ex terior y  6 atmósferas de pre-
sión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales.

ceP26TPB030 1,000 m   Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=20mm                           0,45 0,45
ceO01OA030   0,024 h   Oficial primera                                                 14,29 0,34
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               0,80 0,01
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               0,80 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

ceU10APB020  m   TUB.POL.BAJ.DENS.Ø25mm,6at.                                     
Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 25 mm de ø ex terior y  6 atmósferas de pre-
sión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales.

ceP26TPB040 1,000 m   Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=25mm                           0,62 0,62
ceO01OA030   0,032 h   Oficial primera                                                 14,29 0,46
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               1,10 0,01
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               1,10 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ceU10C020    ud  ARQUETA EN ACERA NUEVA                                          
Arqueta para llave de serie de bocas de riego, totalmente terminada, incluso tapa, modelo Ayuntamiento según
N.E.C. , situada en acera de nueva construcción de 0.20 m de espesor, sin incluir anclaje de llave.

ceO01OA090   1,600 h   Cuadrilla A                                                     34,16 54,66
ceP26Q170    1,000 ud  Arqueta llav e boca riego                                        246,37 246,37
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               301,00 3,01
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               304,00 3,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 307,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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ceU10DE010   ud  ELECTROVÁLVULA Ø 1"                                             
Suministro e instalación de electroválvula de 1" ø, en fibra de v idrio y  ny lon o delrin, solenoide 24 V, en C.A.,
apertura automática y  manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión máx ima de funcionamiento 10 kg/cm2
caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conex ión.

ceO01OA070   0,540 h   Peón ordinario                                                  13,02 7,03
ceP26SV030   1,000 ud  Electrov . 24 V reguladora caudal 1"                             25,16 25,16
ceO01OA030   0,540 h   Oficial primera                                                 14,29 7,72
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               39,90 0,40
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               40,30 0,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 40,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

ceU10DF240   ud  ANILLO DE GOTEO                                                 
Suministro e instalación de anillo de goteo con accesorios de montaje y  dos pinchos soporte.

ceO01OA070   0,088 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,15
ceP26RG030   1,000 ud  Anillo de goteo                                                 4,07 4,07
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               5,20 0,05
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               5,30 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ceU10DP010   ud  PROGRAMADOR ELECT.2 ESTACION.                                   
Suministro e instalación de programador electrónico de 2 estaciones con arranque de grupo de bombeo, tiempo de
riego de 0 a 99 minutos, con programa de seguridad de 10 minutos por estación, simultaneidad de 2 o más progra-
mas, batería con autonomía para 24 h., transformador interno de 220 a 24 voltios.

ceO01OB240   2,400 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 34,30
ceO01OB260   2,400 h   Ay udante electricista                                           13,36 32,06
ceP26SP010   1,000 ud  Program.electrónico 2 estaciones                                75,32 75,32
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               141,70 1,42
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               143,10 1,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 144,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ceU10DV030   ud  VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=1"                                        
Suministro y  colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de ø=1", colocada.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,29 2,86
ceP26VC240   1,000 ud  Válv ula comp.bronce ø=1"                                        7,20 7,20
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               10,10 0,10
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               10,20 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ceU13BZ010   ud  ARQ.PREF.POLIPROP. 35x35x60 S/FONDO                             
Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank sin fondo, de medidas inte-
riores 35x35x60 cm. con tapa y  marco de polipropileno, marca Hidrostank resistencia 125 kN. Colocada sobre
cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno pe-
rimetral exterior.

ceO01OA060   0,500 h   Peón especializado                                              13,29 6,65
ceP01AA020   0,010 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 0,10
ceP15AA005   1,000 ud  Tapa polietileno 125kN 40x 40                                    32,14 32,14
ceP02EAR005 1,000 ud  Arq.cuadrada poliprop.35x 35x 60cm s/fondo                        25,00 25,00
ceO01OA030   0,250 h   Oficial primera                                                 14,29 3,57
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               67,50 0,68
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               68,10 0,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 68,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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ceU13BZ040   ud  ARQ.PREF.POLIPROP. 68x68x80 cm.                                 
Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o sin fondo, de me-
didas interiores 68x68x80 cm. con tapa y  marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de
10 cm. de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.

ceO01OA030   0,250 h   Oficial primera                                                 14,29 3,57
ceO01OA060   0,500 h   Peón especializado                                              13,29 6,65
ceP02EAR040 1,000 ud  Arqueta PP c/fondo 88x 68x 80cm                                   114,92 114,92
ceP01AA020   0,020 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 0,21
ceP15AA017   1,000 ud  Cerco 68x 68 cm y  tapa fundición                                 48,55 48,55
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               173,90 1,74
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               175,60 1,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 177,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

ceU14A170    m3  TIERRAS VEGETALES-FERTILIZADAS                                  
Suministro y  ex tensión a máquina y  perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excavación de terrenos
de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de
elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como libres también de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.)
no arcillosas, drenantes, cribadas y  fertilizadas, suministradas a granel, incorporadas al terreno.

ceO01OA070   0,200 h   Peón ordinario                                                  13,02 2,60
ceM05PN010  0,050 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,86 2,29
ceP28DA030   1,000 m3  Tierra v egetal cribada fertiliz.                                22,12 22,12
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               27,00 0,27
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               27,30 0,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceU14A240    m3  ARENA DE MINA EN JARDINERÍA                                     
Suministro y  ex tensión de arena de mina en jardinería.

ceO01OA070   0,200 h   Peón ordinario                                                  13,02 2,60
ceM05PN010  0,050 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,86 2,29
ceP01AA080   1,300 m3  Arena de mina 0/5 mm.                                           8,15 10,60
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               15,50 0,16
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               15,70 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

ceU14A360    m2  CORTEZA PINO GRUESA TRATADA                                     
Suministro y  colocación y ex tendido de corteza de pino tratada, extendida de forma manual, en capa uniforme de
10 cm de espesor y  un tamaño no superior a 5 cm, incluido riego de asentamiento,

ceO01OB360   0,025 h   Oficial 1ª jardinería                                           14,29 0,36
ceO01OB380   0,050 h   Peón jardinería                                                 13,02 0,65
ceP28DS010   0,100 m3  Corteza de pino seleccionada                                    30,97 3,10
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,10 0,04
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               4,20 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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ceU14A380    m2  TRA. SUPERFICIE, DECORAT.GRAVIlCOL,e=5CM                        
Suministro de gravillas de machaqueo, de diferentes colores, tamaño 3-5 mm, ex tendidas de forma manual en una
capa uniforme de 5 cm de espesor, sobre malla antihierbas de PP de densidad 140 g/m2, incluidos preparación
del terreno necesaria, p.p. de banda de separación empotrable en el suelo, fabricada en plástico anti-UV y riego de
limpieza, completamente ejecutado por personal especializado,  medida la superficie ejecutada en obra.

ceO01OB360   0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           14,29 0,14
ceO01OB380   0,050 h   Peón jardinería                                                 13,02 0,65
ceP01AJ070   0,070 m3  Grav illa color 9-12 mm                                          45,00 3,15
ceP28S040    1,100 m2  Malla antihierba polipr.180g/m2                                 0,53 0,58
ceP01DA130   0,075 m3  Agua                                                            0,75 0,06
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               4,60 0,05
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               4,60 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceU14G300    ud  COT. HORIZONTALIS DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                     
ud Suministro y  plantación de Cotoneaster horizontalis de 0.20-0.40 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30
x 0.30 x  0.30 m y primer riego, en contenedor.

ceO01OB360   0,050 h   Oficial 1ª jardinería                                           14,29 0,71
ceO01OB380   0,100 h   Peón jardinería                                                 13,02 1,30
ceP28DA080   0,450 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,58 0,26
ceP01DA130   0,040 m3  Agua                                                            0,75 0,03
ceP28EF310   1,000 ud  Cotoneaster horizontalis 0,20-0,40 m cont                       4,21 4,21
%MAUX001    1,000 %   Medios Aux iliares                                               6,50 0,07
%CI          1,000 %   Costes Indirectos                                               6,60 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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