
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACIÓN DEL CEIP VALDEBEBAS                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CEE EDIFICACION                                                     
SUBCAPÍTULO ceE01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

ceE01DFL040  m2  DEMOL.FÁB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO                               

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas
de protección colectivas.

Fachada ampliación Hall 1 14,90 3,50 52,15
Acceso a Específicas 1 2,80 3,50 9,80

61,95 12,22 757,03

ceE01DWM030  m3  APERT.HUECOS >1m2 L.MAC.C/COMP.                                 

Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en fábricas de ladrillo macizo, con compresor, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas.
Acceso a Infantil 1 2,50 2,50 6,25

6,25 91,63 572,69

ceE01DET030  m2  DEMOL.FALSOTECHO.DESM.ESCAY.CON REC.                            

Demolición de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa o material similar, por
medios manuales, con recuperación y aprovechamiento máx imo del material desmontado, apilado y
traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios
aux iliares.
Remates Hall de entrada 1 19,80 1,20 23,76

23,76 9,28 220,49

ceE01DKA020  m2  LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO                                     

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios
aux iliares.
Salida Infantil 1 1,90 2,10 3,99
Salida Hall 1 1,90 2,10 3,99

7,98 6,45 51,47

ceE01DPP050  m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MART.                              

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecá-
nicos, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas.
rampa 110,00
v arios 1 10,00 2,00 20,00

20,00 5,84 116,80

ceE02CM030   m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecánicos, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de para-
mentos y  fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga a camión ni
transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

CÁMARAS
INFANTIL 1 18,00 19,50 6,95 2.439,45
PRIMARIA -1 1 19,75 20,00 3,03 1.196,85
GIMNASIO 1 43,10 17,50 2,90 2.187,33
ESPECIFICAS SOLERA 1 230,00 0,40 92,00
ESPECIFICAS FORJADO -1 45,00 1,60 -72,00

5.843,63 1,70 9.934,17

ceE02EM030   m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en suelos com-
pactos, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Inclu-
so transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y  fondo de excavación y extracción de tie-
rras fuera de la excavación, con p.p. de medios aux iliares.
ZAPATAS
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Edificio Primaria
(B2-B3) 1 4,30 3,10 0,80 10,66
M2 1 14,45 1,95 0,75 21,13
M5, M9 1 6,70 1,55 0,50 5,19
M6, M8 1 4,95 0,80 0,50 1,98
M7, M10 1 18,50 0,80 0,50 7,40
C 2 5,35 0,40 0,50 2,14
C 2 4,15 0,40 0,50 1,66
C 2 2,80 0,40 0,50 1,12
E5 1 3,60 2,20 0,70 5,54
E6 1 1,60 1,60 0,70 1,79
C 1 4,00 0,40 0,50 0,80
Ampliacion Infantil
C 2 6,50 0,40 0,50 2,60
Edificio Polideportiv o
(G-B2-G-C2) 1 2,20 5,15 0,65 7,36
(G-B3-G-C3) 1 2,20 5,15 0,65 7,36
(G-C4-G-B4) 1 2,20 5,15 0,65 7,36
(G-C5-G-B5) 1 2,20 5,15 0,65 7,36
(G-C6-G-B6) 1 2,20 5,15 0,65 7,36
M1, M3-1 2 16,25 1,00 0,50 16,25
M1-1, M2, M3 2 42,00 1,25 0,50 52,50
Ampliacion Infantil
(I-B1-I-C1) 1 2,00 4,90 0,65 6,37
(I-B2-I-B3-I-C3-I-C2) 1 3,55 3,90 0,65 9,00
M4, M2 2 18,10 0,80 0,50 14,48
M3 1 20,30 0,80 0,50 8,12
Edificio Primaria
(B2-B3) 1 4,30 3,10 0,80 10,66

216,19 13,62 2.944,51

ceU01BP030   m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                     

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y
p.p. de material de agarre, incluso retirada y  carga de productos, sin transporte.

Acera Perimetral 1 20,00 2,00 40,00

40,00 2,07 82,80

TOTAL SUBCAPÍTULO ceE01 ACTUACIONES PREVIAS.............. 14.679,96
SUBCAPÍTULO ceE03 RED DE SANEAMIENTO                                              
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APARTADO ceE03A ARQUETAS                                                        
SUBAPARTADO ceE03AX ARQUETAS PVC                                                    

ceE03AXR030  ud  ARQUETA PREF. PVC 50x50x50 cm.                                  

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 50x50x5 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Co-
locada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
Polideportiv o
Pluv iales 6 6,00
Ampliación Infantil
Pluv iales 4 4,00
Residuales 2 2,00
Especificas
Residuales 2 2,00
Primaria
Pluv iales 2 2,00
Residuales 2 2,00

18,00 71,92 1.294,56

ceE03AXR040  ud  ARQUETA PREF. PVC 60x60x60 cm.                                  

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 60x60x60 cm., con tapa y  marco de PVC incluidos.
Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Polideportiv o
Pluv iales 4 4,00
Residuales 1 1,00
Pistas
Pluv iales 11 11,00
Residuales 4 4,00

20,00 78,55 1.571,00

TOTAL SUBAPARTADO ceE03AX ARQUETAS PVC....................... 2.865,56

TOTAL APARTADO ceE03A ARQUETAS.......................................... 2.865,56
APARTADO ceE03O COLECTORES                                                      
SUBAPARTADO ceE03OE COLECTORES ENTERRADOS                                           

ceE03OEP051  m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  110mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 110 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

1 65,00 65,00

65,00 13,33 866,45

ceE03OEP060  m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  160mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

1 280,00 280,00

280,00 15,96 4.468,80

ceE03OEP070  m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  200mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

1 65,00 65,00
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65,00 20,02 1.301,30

ceE03OEP071  m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  250mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

1 75,00 75,00

75,00 20,94 1.570,50

TOTAL SUBAPARTADO ceE03OE COLECTORES ENTERRADOS 8.207,05
SUBAPARTADO ceE03OD COLECTORES DRENAJE                                              

ceE03ODC040  m   TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160 mm                          

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 160
mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de
río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm.
por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil).
Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la mis-
ma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.
INFANTIL 2 16,50 33,00

2 18,00 36,00
PRIMARIA -1 2 18,25 36,50

2 18,50 37,00
GIMNASIO 2 41,60 83,20

2 16,00 32,00
ESPECIFICAS (sin forjado) 2 20,00 40,00

2 8,50 17,00

314,70 17,00 5.349,90

TOTAL SUBAPARTADO ceE03OD COLECTORES DRENAJE........ 5.349,90

TOTAL APARTADO ceE03O COLECTORES .................................... 13.556,95
APARTADO ceE03D SISTEMAS DRENANTES                                              
SUBAPARTADO ceE03DD VARIOS                                                          

ceE03DD010   m2  ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO                                    

Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluvia, para evitar en-
charcamientos, compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm. de espesor extendida por medios
mecánicos sobre el terreno, y  sobre la anterior, otra capa de gravilla de 15 cm. de espesor, ambas
extendidas uniformemente, incluso compactación y apisonado por medios mecánicos, y  con p.p. de
medios aux iliares.
INFANTIL 2 16,50 1,20 39,60

2 18,00 1,20 43,20
PRIMARIA -1 2 18,25 1,20 43,80

2 18,50 1,20 44,40
GIMNASIO 2 41,60 0,40 33,28

2 16,00 0,40 12,80
ESPECIFICAS (sin forjado) 2 20,00 0,40 16,00

2 8,50 0,40 6,80

239,88 4,60 1.103,45

TOTAL SUBAPARTADO ceE03DD VARIOS..................................... 1.103,45

TOTAL APARTADO ceE03D SISTEMAS DRENANTES................... 1.103,45

TOTAL SUBCAPÍTULO ceE03 RED DE SANEAMIENTO................ 17.525,96
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SUBCAPÍTULO ceE04 CIMENTACIONES                                                   
APARTADO ceE04C ZAPATAS Y RIOSTRAS                                              
SUBAPARTADO ceE04CM HORMIGÓN                                                        

ceE04CM025   m3  HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN                                  

Hormigón de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., elaborado en central para
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y  colocación.
Según EHE-08 y  CTE-SE-C.

Edificio Polideportiv o
(G-B2-G-C2) 1 2,20 5,15 0,10 1,13
(G-B3-G-C3) 1 2,20 5,15 0,10 1,13
(G-C4-G-B4) 1 2,20 5,15 0,10 1,13
(G-C5-G-B5) 1 2,20 5,15 0,10 1,13
(G-C6-G-B6) 1 2,20 5,15 0,10 1,13
M1, M3-1 2 16,25 1,00 0,10 3,25
M1-1, M2, M3 2 42,00 1,25 0,10 10,50
Ampliacion Infantil
(I-B1-I-C1) 1 2,00 4,90 0,10 0,98
(I-B2-I-B3-I-C3-I-C2) 1 3,55 3,90 0,10 1,38
M4, M2 2 18,10 0,80 0,10 2,90
M3 1 20,30 0,80 0,10 1,62
C 2 6,50 0,40 0,10 0,52
Edificio Primaria
(B2-B3) 1 4,30 3,10 0,10 1,33
M2 1 14,45 1,95 0,10 2,82
M5, M9 1 6,70 1,55 0,10 1,04
M6, M8 1 4,95 0,80 0,10 0,40
M7, M10 1 18,50 0,80 0,10 1,48
C 2 5,35 0,40 0,10 0,43
C 2 4,15 0,40 0,10 0,33
C 2 2,80 0,40 0,10 0,22
E5 1 3,60 2,20 0,10 0,79
E6 1 1,60 1,60 0,10 0,26
C 1 4,00 0,40 0,10 0,16

36,06 53,77 1.938,95

TOTAL SUBAPARTADO ceE04CM HORMIGÓN.............................. 1.938,95
SUBAPARTADO ceE04CA HORMIGÓN ARMADO                                                 

ceE04CA142   m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + ACERO 45 kg/m3 + ENCOF. - V.GRÚA        

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elabo-
rado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (45
 kg/m3), encofrado y  desencofrado, vertido por medios manuales, v ibrado y  colocado.  Según nor-
mas NTE-CSZ-EME , EHE y CTE-SE-C.
Edificio Primaria
(B2-B3) 1 4,30 3,10 0,70 9,33
M2 1 14,45 1,95 0,65 18,32
M5, M9 1 6,70 1,55 0,40 4,15
M6, M8 1 4,95 0,80 0,40 1,58
M7, M10 1 18,50 0,80 0,40 5,92
C 2 5,35 0,40 0,40 1,71
C 2 4,15 0,40 0,40 1,33
C 2 2,80 0,40 0,40 0,90
E5 1 3,60 2,20 0,60 4,75
E6 1 1,60 1,60 0,60 1,54
C 1 4,00 0,40 0,40 0,64
Ampliacion Infantil
C 2 6,50 0,40 0,40 2,08

52,25 153,65 8.028,21

13 de septiembre de 2017 Página 5



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACIÓN DEL CEIP VALDEBEBAS                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ceE04CA145   m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + ACERO 55 kg/m3 + ENCOF. - V.GRÚA        

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elabo-
rado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (55 kg/m3), encofra-
do y  desencofrado, vertido por medios manuales, v ibrado y  colocado.  Según normas
NTE-CSZ-EME , EHE y CTE-SE-C.
Edificio Polideportiv o
(G-B2-G-C2) 1 2,20 5,15 0,55 6,23
(G-B3-G-C3) 1 2,20 5,15 0,55 6,23
(G-C4-G-B4) 1 2,20 5,15 0,55 6,23
(G-C5-G-B5) 1 2,20 5,15 0,55 6,23
(G-C6-G-B6) 1 2,20 5,15 0,55 6,23
M1, M3-1 2 16,25 1,00 0,40 13,00
M1-1, M2, M3 2 42,00 1,25 0,40 42,00
Ampliacion Infantil
(I-B1-I-C1) 1 2,00 4,90 0,55 5,39
(I-B2-I-B3-I-C3-I-C2) 1 3,55 3,90 0,55 7,61
M4, M2 2 18,10 0,80 0,40 11,58
M3 1 20,30 0,80 0,40 6,50

117,23 163,24 19.136,63

ceE04CA147   m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + ACERO 70 kg/m3 + ENCOF. - V.GRÚA        

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elabo-
rado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (70
 kg/m3), encofrado y  desencofrado, vertido por medios manuales, v ibrado y  colocado.  Según nor-
mas NTE-CSZ-EME , EHE y CTE-SE-C.
Edificio Primaria
(B2-B3) 1 4,30 3,10 0,70 9,33

9,33 177,62 1.657,19

TOTAL SUBAPARTADO ceE04CA HORMIGÓN ARMADO.............. 28.822,03

TOTAL APARTADO ceE04C ZAPATAS Y RIOSTRAS...................... 30.760,98
APARTADO ceE04M MUROS                                                           
SUBAPARTADO ceE04MA HORMIGÓN ARMADO                                                 

ceE04MA163   m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC. 2 CARAS+55kg/m3 ACERO-h<3,00 m-V.G.  

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx. 20 mm. ambiente IIa, elaborado en
central, en muro de cualquier espesor, incluso armadura (55 kg/m3), encofrado y desencofrado con
paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y  desencofrado con grúa, v ibra-
do y  colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y  CTE-SE-C.
Edificio Primaria
M10 (Planta -1) 1 17,80 0,30 1,20 6,41
Muro contencion Ex planada +661,09
C-1.3

1 17,00 2,45 0,30 12,50

Zapata 17,00 1,30 0,35

18,91 171,60 3.244,96

ceE04MA164   m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC. 2 CARAS+65kg/m3 ACERO-h<3,00 m-V.G.  

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx. 20 mm. ambiente IIa, elaborado en
central, en muro de cualquier espesor, incluso armadura (65 kg/m3), encofrado y desencofrado con
paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y  desencofrado con grúa, v ibra-
do y  colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y  CTE-SE-C.
Edificio polideportiv o
M1 (Planta baja) 1 16,00 0,35 3,90 21,84
M1-1 2 6,90 0,35 3,90 18,84

2 4,90 0,35 3,35 11,49
M2 (Planta baja) 2 7,10 0,30 3,05 12,99

2 7,10 0,30 2,60 11,08
M3 (Planta baja) 2 7,10 0,30 2,20 9,37

2 8,45 0,30 1,90 9,63
M3-1 (Planta baja) 1 16,00 0,30 1,90 9,12
Ampliacion Infantil
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M2-1 / M4-1 (Planta baja) 2 12,00 0,30 1,90 13,68
M3 (Planta baja) 1 19,50 0,30 1,90 11,12
Edificio Primaria
M6 (Planta -1) 1 4,95 0,30 1,20 1,78
M7 (Planta -1) 1 18,05 0,30 1,20 6,50
M8 (Planta -1) 1 4,95 0,30 1,20 1,78

139,22 181,19 25.225,27

ceE04MA272   m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC. 2 CARAS+45 kg/m3 ACERO m-V.G. 3,00<h<

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx. 20 mm. ambiente IIa, elaborado en
central, en muro de cualquier espesor, de entre 3 y 6 m de altura, incluso armadura (45 kg/m3), en-
cofrado y  desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y
desencofrado con grúa, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
Muro contencion Ex planada +661,09
C-1.2

1 17,00 0,30 3,65 18,62

Zapata 17,00 2,05 0,50
Muro contencion Ex planada Primaria
+661,09 C-3

1 13,50 0,40 4,10 22,14

1 13,50 0,25 1,10 3,71
Zapata 13,50 2,50 0,70

44,47 254,90 11.335,40

ceE04MA273   m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC. 2 CARAS+33 kg/m3 ACERO m-V.G. 3,00<h<

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx. 20 mm. ambiente IIa, elaborado en
central, en muro de cualquier espesor, de entre 3 y 6 m de altura, incluso armadura (33 kg/m3), en-
cofrado y  desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y
desencofrado con grúa, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

Muro contencion Ex planada +661,09
C-1

1 55,00 0,45 4,65 115,09

1 16,50 0,45 4,65 34,53
Zapata 55,00 2,80 0,70
Zapata 16,50 2,80 0,70

149,62 243,40 36.417,51

ceE04MA236   m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC. 2 CARA + 80 kg/m3 ACERO-6,00m<h<7,50 

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx. 20 mm. ambiente IIa, elaborado en
central, en muro de cualquier espesor y  altura superior a 6,00 m e inferior a  7,50m, incluso armadu-
ra (80 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a una cara, vertido,
encofrado y  desencofrado con grúa, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y
CTE-SE-C.

Muro contencion Ex planada Infantil
+665,59 C-2

1 25,50 0,25 2,65 16,89

1 25,50 0,35 2,20 19,64
1 25,50 0,45 2,20 25,25

Zapata 25,50 3,40 0,75
Edificio Primaria
M2 (Planta Baja) 1 14,15 0,35 3,90 19,31
M5 (Planta Baja) 1 6,70 0,35 3,90 9,15
M9 (Planta Baja) 1 6,70 0,35 3,90 9,15
M2 (Planta -1) 1 14,15 0,35 1,20 5,94
M5 (Planta -1) 1 6,70 0,35 1,20 2,81
M9 (Planta -1) 1 6,70 0,35 1,20 2,81
Ampliacion Infantil
M2 / M4 (Planta baja) 2 7,00 0,30 5,30 22,26

133,21 504,78 67.241,74

ceE04MA121   m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC. 1 CARA + 42 kg/m3 ACERO-h<3,00 m-V.G.

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx. 20 mm. ambiente IIa, elaborado en
central, en muro de cualquier espesor, incluso armadura (45 kg/m3), encofrado y desencofrado con
paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a una cara, vertido, encofrado y  desencofrado con grúa, v ibrado
y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y  CTE-SE-C.
Cierre parcela CP-5 1 9,90 0,25 2,50 6,19
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1 10,40 0,25 2,50 6,50
1 10,30 0,25 2,50 6,44
1 10,10 0,25 2,50 6,31
1 10,60 0,25 2,50 6,63

Zapata 4,95 1,30 0,35
Zapata 5,20 1,30 0,35
Zapata 5,15 1,30 0,35
Zapata 5,05 1,30 0,35

32,07 192,51 6.173,80

ceE04MA225   m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC. 1 CARA + 37 kg/m3 ACERO-3,00m <h<6,00

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx. 20 mm. ambiente IIa, elaborado en
central, en muro de cualquier espesor y  altura superior a 3,00 m e inferior a 6,00m, incluso armadura
(37 kg/m3), encofrado y  desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a una cara, vertido,
encofrado y  desencofrado con grúa, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y
CTE-SE-C.
Cierre parcela CP-4 2 16,00 0,25 1,40 11,20

2 16,00 0,35 2,20 24,64
Zapata 16,00 2,30 0,60
Cierre parcela CP-3 1 20,20 0,25 2,40 12,12

1 20,20 0,35 2,20 15,55
Zapata 20,20 3,15 0,90
Cierre parcela CP-2 1 13,00 0,25 1,20 3,90

1 13,00 0,35 2,20 10,01
1 13,00 0,45 2,20 12,87

Zapata 13,00 4,00 1,10

90,29 198,89 17.957,78

ceE04MA235   m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC. 1 CARA + 47 kg/m3 ACERO-6,00m<h<7,50 

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx. 20 mm. ambiente IIa, elaborado en
central, en muro de cualquier espesor y  altura superior a 6,00 m e inferior a  7,70m, incluso armadu-
ra (47 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a una cara, vertido,
encofrado y  desencofrado con grúa, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y
CTE-SE-C.

Cierre parcela CP-1 1 19,50 0,25 2,25 10,97
1 19,50 0,35 2,20 15,02
1 19,50 0,50 2,20 21,45

Zapata 19,50 5,00 1,10

47,44 255,54 12.122,82

TOTAL SUBAPARTADO ceE04MA HORMIGÓN ARMADO.............. 179.719,28

TOTAL APARTADO ceE04M MUROS ............................................... 179.719,28
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APARTADO ceE04S SOLERAS                                                         
SUBAPARTADO ceE04SA SOLERAS ARMADAS                                                 

ceE04SA055   m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#20x20x8+ECH.15                          

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con Hormigón armado HA-25N/mm2, consis-
tencia BLANDA, Tmáx. 20 mm. ambiente IIa, elaborado en central, i/vertido, colocación y  armado
con mallazo 20x20x8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado, i/encachado de piedra ca-
liza 40/80 de 15 cm. de espesor, ex tendido y  compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.

Edificio Primaria
1 14,50 6,90 100,05

100,05 19,33 1.933,97

TOTAL SUBAPARTADO ceE04SA SOLERAS ARMADAS .............. 1.933,97

TOTAL APARTADO ceE04S SOLERAS............................................ 1.933,97

TOTAL SUBCAPÍTULO ceE04 CIMENTACIONES .......................... 212.414,23
SUBCAPÍTULO ceE05 ESTRUCTURAS                                                     
APARTADO ceE05A ESTRUCTURAS DE ACERO                                            
SUBAPARTADO ceE05AA VIGAS Y PILARES                                                 
ELEMENTO ceE05AAL LAMINADO                                                        

ceE05AAL010  kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y  correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.

Tubo 120x 60 x 2 44 4,30 6,70 1.267,64
Vuelo fachada Infantil l100

2 18,50 15,00 555,00
1 18,20 15,00 273,00

Tirantes T100
A1 4 1,00 6,23 24,92
A2 2 3,00 6,23 37,38
A3 9 5,00 6,23 280,35
A4 4 5,00 6,23 124,60
A5 4 5,00 6,23 124,60
A6 4 9,00 6,23 224,28
A7 2 5,00 6,23 62,30
A10 2 9,00 6,23 112,14

1 5,00 6,23 31,15
A11 6 2,00 6,23 74,76
Separación Volumen polideportiv o
UPN 200 2 29,00 25,30 1.467,40

2 16,00 25,30 809,60
Edificio Polideportiv o
Pilares
G-A1, G-A2, G-A3, G-A7, G-D2, G-D3
y  G-D7 (Planta baja)

1 1.925,00 1.925,00

G-A4, G-A5, G-A6, G-D4, G-D5 y
G-D6 (Planta baja)

1 3.953,00 3.953,00

G-B2 (Planta baja) 1 358,00 358,00
G-B3 (Planta baja) 1 236,00 236,00
G-B7 y  G-C7 (Planta baja) 1 260,00 260,00
G-C3 (Planta baja) 1 164,00 164,00
G-D1 (Planta baja) 1 320,00 320,00
G-A3, G-A7, G-D3 y  G-D7 (Cubierta
v estuarios)

1 829,00 829,00

G-A4, G-A5, G-A6, G-D4, G-D5 y
G-D6 (Cubierta v estuarios)

1 2.978,00 2.978,00

G-B3 y  G-C3 (Cubierta v estuarios) 1 247,00 247,00
G-B7 y  G-C7 (Cubierta v estuarios) 1 196,00 196,00
Vigas
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Cubierta v estuarios - Pórtico 1 -
1(G-D1-G-D2)

1 774,65 774,65

Cubierta v estuarios - Pórtico 1 -
2(G-D2-G-D3)

1 387,76 387,76

Cubierta v estuarios - Pórtico 1 -
3(G-D3-G-D4)

1 569,16 569,16

Cubierta v estuarios - Pórtico 1 -
4(G-D4-G-D5)

1 565,83 565,83

Cubierta v estuarios - Pórtico 1 -
5(G-D5-G-D6)

1 565,83 565,83

Cubierta v estuarios - Pórtico 1 -
6(G-D6-G-D7)

1 569,16 569,16

Cubierta v estuarios - Pórtico 2 -
1(G-B1-G-B2)

1 1.159,89 1.159,89

Cubierta v estuarios - Pórtico 2 -
2(G-B2-G-B3)

1 588,79 588,79

Cubierta v estuarios - Pórtico 3 -
1(G-A1-G-A2)

1 625,74 625,74

Cubierta v estuarios - Pórtico 3 -
2(G-A2-G-A3)

1 387,76 387,76

Cubierta v estuarios - Pórtico 3 -
3(G-A3-G-A4)

1 569,16 569,16

Cubierta v estuarios - Pórtico 3 -
4(G-A4-G-A5)

1 565,83 565,83

Cubierta v estuarios - Pórtico 3 -
5(G-A5-G-A6)

1 565,83 565,83

Cubierta v estuarios - Pórtico 3 -
6(G-A6-G-A7)

1 569,16 569,16

Cubierta v estuarios - Pórtico 6 -
1(G-D7-G-C7)

1 446,47 446,47

Cubierta v estuarios - Pórtico 6 -
2(G-C7-G-B7)

1 181,44 181,44

Cubierta v estuarios - Pórtico 6 -
3(G-B7-G-A7)

1 446,47 446,47

Cubierta Pabellon - Pórtico 3 -
1(G-D3-G-C3)

1 729,18 729,18

Cubierta Pabellon - Pórtico 3 -
2(G-C3-G-B3)

1 297,29 297,29

Cubierta Pabellon - Pórtico 3 -
3(G-B3-G-A3)

1 729,18 729,18

Cubierta Pabellon - Pórtico 7 -
1(G-D7-G-C7)

1 446,47 446,47

Cubierta Pabellon - Pórtico 7 -
2(G-C7-G-B7)

1 181,44 181,44

Cubierta Pabellon - Pórtico 7 -
3(G-B7-G-A7)

1 446,47 446,47

Ampliacion Infantil
Pilares
I-B1, I-B2, I-B3, I-B4, I-C1, I-C2, I-C3 y
I-C4 (Planta baja)

1 2.232,00 2.232,00

Vigas
Cubierta - Pórtico 1 - 1(B6-I-D1) 1 206,30 206,30
Cubierta - Pórtico 1 - 2(I-D1-I-D2) 1 672,53 672,53
Cubierta - Pórtico 1 - 3(I-D2-I-D3) 1 243,43 243,43
Cubierta - Pórtico 1 - 4(I-D3-I-D4) 1 672,53 672,53
Cubierta - Pórtico 1 - 5(I-D4-B7) 1 181,54 181,54
Cubierta - Pórtico 2 - 1(B5-I-C1) 1 204,24 204,24
Cubierta - Pórtico 2 - 2(I-C1-I-C2) 1 670,47 670,47
Cubierta - Pórtico 2 - 3(I-C2-I-C3) 1 241,37 241,37
Cubierta - Pórtico 2 - 4(I-C3-I-C4) 1 670,47 670,47
Cubierta - Pórtico 2 - 5(I-C4-B4) 1 179,48 179,48
Cubierta - Pórtico 3 - 1(B2-I-B1) 1 204,24 204,24
Cubierta - Pórtico 3 - 2(I-B1-I-B2) 1 670,47 670,47
Cubierta - Pórtico 3 - 3(I-B2-I-B3) 1 241,37 241,37
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Cubierta - Pórtico 3 - 4(I-B3-I-B4) 1 670,47 670,47
Cubierta - Pórtico 3 - 5(I-B4-B3) 1 179,48 179,48
Cubierta - Pórtico 4 - 1(B1-I-A1) 1 206,30 206,30
Cubierta - Pórtico 4 - 2(I-A1-I-A2) 1 672,53 672,53
Edificio Primaria
Pilares
A1, A4, B4 y  E3 (Planta -1) 1 956,00 956,00
A2, A3, B2 y  B3 (Planta -1) 1 1.114,00 1.114,00
B1 y  E2 (Planta -1) 1 400,00 400,00
A1, A2, A3, A4, B2, B3, B4, E3, P24a,
P29a, P30a y  P31a (Planta

1 3.311,00 3.311,00

B1, E1, E2 y  E4 (Planta Baja) 1 923,00 923,00
B5 (Planta Baja) 1 527,00 527,00
Vigas
Planta Baja - Pórtico 1 - 1(E1-E2) 1 234,65 234,65
Planta Baja - Pórtico 1 - 2(E2-E3) 1 820,03 820,03
Planta Baja - Pórtico 1 - 3(E3-E4) 1 533,38 533,38
Planta Baja - Pórtico 2 - 1(A1-A2) 1 356,77 356,77
Planta Baja - Pórtico 2 - 2(A2-A3) 1 163,01 163,01
Planta Baja - Pórtico 2 - 3(A3-A4) 1 356,77 356,77
Planta Baja - Pórtico 3 - 1(B1-A1) 1 293,67 293,67
Planta Baja - Pórtico 4 - 1(B16-B2) 1 629,21 629,21
Planta Baja - Pórtico 4 - 2(B2-A2) 1 396,08 396,08
Planta Baja - Pórtico 5 - 1(B17-B3) 1 629,21 629,21
Planta Baja - Pórtico 5 - 2(B3-A3) 1 396,08 396,08
Planta Baja - Pórtico 6 - 1(B4-A4) 1 293,05 293,05
Cubierta - Pórtico 1 - 1(P29a-P30a) 1 306,03 306,03
Cubierta - Pórtico 1 - 2(P30a-P31a) 1 376,76 376,76
Cubierta - Pórtico 2 - 1(E1-E2) 1 234,65 234,65
Cubierta - Pórtico 2 - 2(E2-E3) 1 820,03 820,03
Cubierta - Pórtico 2 - 3(E3-E4) 1 533,38 533,38
Cubierta - Pórtico 3 - 1(B21-B19) 1 63,24 63,24
Cubierta - Pórtico 4 - 1(B1-B20) 1 65,74 65,74
Cubierta - Pórtico 4 - 2(B20-B2) 1 495,10 495,10
Cubierta - Pórtico 4 - 3(B2-B3) 1 266,27 266,27
Cubierta - Pórtico 5 - 1(B4-B5) 1 323,45 323,45
Cubierta - Pórtico 5 - 2(B5-P24a) 1 374,20 374,20
Cubierta - Pórtico 6 - 1(A1-A2) 1 357,29 357,29
Cubierta - Pórtico 6 - 2(A2-A3) 1 164,03 164,03
Cubierta - Pórtico 6 - 3(A3-A4) 1 357,29 357,29
Cubierta - Pórtico 7 - 1(B21-B1) 1 153,94 153,94
Cubierta - Pórtico 7 - 2(B1-A1) 1 398,58 398,58
Cubierta - Pórtico 8 - 1(B16-B20) 1 508,41 508,41
Cubierta - Pórtico 9 - 1(B13-B2) 1 630,24 630,24
Cubierta - Pórtico 9 - 2(B2-A2) 1 493,05 493,05
Cubierta - Pórtico 10 - 1(B14-B3) 1 630,24 630,24
Cubierta - Pórtico 10 - 2(B3-A3) 1 493,05 493,05
Cubierta - Pórtico 11 - 1(E4-B4) 1 572,54 572,54
Cubierta - Pórtico 11 - 2(B4-A4) 1 444,27 444,27
Cubierta - Pórtico 12 - 1(P29a-B15) 1 777,17 777,17
Cubierta - Pórtico 13 - 1(P30a-B5) 1 835,70 835,70
Cubierta - Pórtico 14 - 1(P31a-P24a) 1 786,53 786,53

62.117,39 1,34 83.237,30

ceE05AAL020  kg  ACERO S275 SOPORTES CIRCULARES                                  

Acero laminado S275 en perfiles circulares para pilares, i/p.p. de despuntes, soldadura y  dos manos
de imprimación antiox idante, montado, según CTE-DB-SE-A.

Edificio Polideportiv o
G-B1 (Planta baja) 1 355,00 355,00
Ampliacion Infantil
I-A1, I-A2, I-A3, I-A4, I-D1, I-D2, I-D3 y
I-D4 (Planta baja)

1 875,00 875,00
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1.230,00 1,50 1.845,00

ceE05AAL040  kg  ACERO S275 EN VIGAS BOYD                                        

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas boyd con incremento de canto
igual a 1.5, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y
dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y  colocado, según
NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

Edificio Polideportiv o
Cubierta Pabellon 3 15,90 155,27 7.406,38

7.406,38 1,92 14.220,25

TOTAL ELEMENTO ceE05AAL LAMINADO..................................... 99.302,55

TOTAL SUBAPARTADO ceE05AA VIGAS Y PILARES.................... 99.302,55
SUBAPARTADO ceE05AP PLACAS DE ANCLAJE                                               

ceE05AP046   ud  PLACA ANCLAJE S275 25x25x1,5cm.                                 

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 25x25x1,5 cm. con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según CTE-DB-SE-A.

Ampliacion infantil
Ancho X: 250 mm, Ancho Y: 250 mm
y  Espesor: 15 mm

1 1,00

1,00 12,74 12,74

ceE05AP047   ud  PLACA ANCLAJE S275 25x30x1,5cm.                                 

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 25x30x1,5 cm. con cuatro garrotas
de acero corrugado de 16 mm. de diámetro y  50 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según CTE-DB-SE-A.

Edificio Primaria
Ancho X: 250 mm, Ancho Y: 300 mm
y  Espesor: 15 mm

6 6,00

6,00 14,40 86,40

ceE05AP050   ud  PLAC.ANCLAJE.S275 35x35x1,5 cm                                  

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm. con cuatro garro-
tas de acero corrugado de 16 mm. de diámetro soldadas, i/ p.p. de taladro central, colocada. Según
NTE y CTE-DB-SE-A.
Edificio Polideportiv o
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 320 mm
y  Espesor: 14 mm

2 2,00

2,00 19,83 39,66

ceE05AP053   ud  PLAC.ANCLAJE.S275JR 25x35x1,7 cm                                

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm. con cuatro ga-
rrotas de acero corrugado de 16 mm. de diámetro soldadas, i/ p.p. de taladro central, colocada. Se-
gún NTE y CTE-DB-SE-A.
Edificio Polideportiv o
Ancho X: 250 mm, Ancho Y: 350 mm
y  Espesor: 17 mm

2 2,00

Ampliacion Infantil
Ancho X: 250 mm, Ancho Y: 350 mm
y  Espesor: 15 mm

8 8,00

Edificio Primaria
Ancho X: 350 mm, Ancho Y: 250 mm
y  Espesor: 15 mm

1 1,00

11,00 21,43 235,73

TOTAL SUBAPARTADO ceE05AP PLACAS DE ANCLAJE............. 374,53
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SUBAPARTADO ceE05AK PROTECCIÓN CONTRA FUEGO EST.MET.                                
ceE05AK070   m2  MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA R-60                               

Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y
vermiculita , para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductiv idad
térmica 0,125 Kcal/hmºC. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.
AMPLIACION INFANTIL
HEB280 2 19,20 4,00 0,30 46,08

2 19,06 4,00 0,30 45,74
HEB200 1 36,40 4,00 0,20 29,12
AMPLIACION PRIMARIA
Pilares
HEB200 1 15,60 4,00 0,20 12,48
HEB220 1 15,60 4,00 0,22 13,73
HEB180 1 7,80 4,00 0,18 5,62
HEB200 1 15,60 4,00 0,20 12,48
HEB300 1 15,60 4,00 0,30 18,72
HEB180 1 7,80 4,00 0,18 5,62
Vigas
HEB240 1 51,60 4,00 0,24 49,54
HEB280 1 50,00 4,00 0,28 56,00
HEB180 1 61,50 4,00 0,18 44,28
HEB200 1 9,60 4,00 0,20 7,68
HEB260 1 11,00 4,00 0,26 11,44
HEB300 1 13,40 4,00 0,30 16,08
HEB320 1 6,60 4,00 0,32 8,45
GIMNASIO
Pilares
HEB220 1 38,60 4,00 0,22 33,97
HEB450 1 40,50 4,00 0,45 72,90
HEB260 1 3,85 4,00 0,26 4,00
HEB200 1 3,85 4,00 0,20 3,08
HEB140 1 13,50 4,00 0,14 7,56
HEB160 1 9,65 4,00 0,16 6,18
HEB240 1 3,85 4,00 0,24 3,70
Vigas
HEB280 1 7,50 4,00 0,28 8,40
HEB240 1 71,40 4,00 0,24 68,54
HEB400 1 7,50 4,00 0,40 12,00
HEB320 1 4,70 4,00 0,32 6,02
HEB220 1 15,00 4,00 0,22 13,20
HEB300 1 15,00 4,00 0,30 18,00

640,61 6,45 4.131,93

TOTAL SUBAPARTADO ceE05AK PROTECCIÓN CONTRA
FUEGO EST MET

4.131,93

TOTAL APARTADO ceE05A ESTRUCTURAS DE ACERO............... 103.809,01
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APARTADO ceE05H ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN                                         
SUBAPARTADO ceE05HL LOSAS                                                           
ELEMENTO ceE05HLA HORMIGÓN ARMADO                                                 

ceE05HLA095  m2  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC.MET. LOSAS PL. e=20cm 17.1 kg/m3 ACERO

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda, elaborado en central, en lo-
sas planas de espesor 20cm, i/p.p. de armadura (17.1 kg/m3) y  encofrado metálico, vertido con plu-
ma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y  EHE.

Edificio Primaria
Planta Baja 1 91,08 91,08

91,08 36,01 3.279,79

TOTAL ELEMENTO ceE05HLA HORMIGÓN ARMADO................... 3.279,79

TOTAL SUBAPARTADO ceE05HL LOSAS ...................................... 3.279,79
SUBAPARTADO ceE05HS SOPORTES                                                        
ELEMENTO ceE05HSA HORMIGÓN ARMADO                                                 

ceE05HSA026  m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC.MAD.ENANOS CIM.90kg/m3 ACERO          

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia BLANDA elaborado en central, en
pilares (enanos de cimentación), i/p.p. de armadura (90 kg/m3.) y  encofrado de madera, vertido con
pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-EME, EHS y  EHE.
Edificio Polideportiv o
G-A1 y  G-D1 (Cimentación) 2 0,50 0,50 2,60 1,30
G-A4, G-A5, G-A6, G-D4, G-D5 y
G-D6 (Cimentación)

6 0,60 0,75 1,80 4,86

G-A7 y  G-D7 (Cimentación) 2 0,45 0,50 2,60 1,17
G-B1 (Cimentación) 1 0,60 0,50 2,60 0,78
G-B2, G-B3 y  G-C3 (Cimentación) 3 0,40 0,40 1,80 0,86
G-B4, G-B5, G-B6, G-C2, G-C4, G-C5
y  G-C6 (Cimentación)

7 0,40 0,40 1,80 2,02

G-B7 y  G-C7 (Cimentación) 2 0,45 0,40 2,60 0,94

11,93 321,26 3.832,63

ceE05HSA027  m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC.MAD.ENANOS CIM.75 kg/m3 ACERO         

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia BLANDA elaborado en central, en
pilares (enanos de cimentación), i/p.p. de armadura (75 kg/m3.) y  encofrado de madera, vertido con
pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-EME, EHS y  EHE.

Edificio Primaria
B2 y  B3 (Cimentación) 2 0,40 0,40 0,10 0,03

0,03 306,88 9,21

ceE05HSA028  m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC.MAD.ENANOS CIM.150kg/m3 ACERO         

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia BLANDA elaborado en central, en
pilares (enanos de cimentación), i/p.p. de armadura (150 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con
pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-EME, EHS y  EHE.
Edificio Primaria
I-B1, I-B2, I-B3, I-C1, I-C2 y  I-C3
(Cimentación)

6 0,40 0,40 0,10 0,10

Ampliacion Infantil 2 0,50 0,50 5,30 2,65
I-B1, IC-1 2 0,50 0,50 5,30 2,65
IB2, IB3, IC2, IC3 4 0,40 4,00 2,00 12,80
Primaria
B5, B6, E5, E6 4 0,50 0,50 5,30 5,30

23,50 378,79 8.901,57

TOTAL ELEMENTO ceE05HSA HORMIGÓN ARMADO................... 12.743,41

TOTAL SUBAPARTADO ceE05HS SOPORTES............................... 12.743,41
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SUBAPARTADO ceE05HV JÁCENAS/ZUNCHOS                                                 
ELEMENTO ceE05HVA HORMIGÓN ARMADO                                                 

ceE05HVA075  m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC.MAD.ZUNCHOS CUELG. 90kg/m3 ACERO      

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en
zunchos, i/p.p. de armadura (90 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, v ibrado y
colocado. Según normas NTE-EME.
Edificio Polideportiv o
Planta baja - Pórtico 1 - 1(G-D2-G-C2) 1 2,06 2,06
Planta baja - Pórtico 1 - 2(G-C2-G-B2) 1 0,94 0,94
Planta baja - Pórtico 1 - 3(G-B2-G-A2) 1 2,06 2,06
Planta baja - Pórtico 2 - 1(G-D3-G-C3) 1 2,05 2,05
Planta baja - Pórtico 2 - 2(G-C3-G-B3) 1 0,94 0,94
Planta baja - Pórtico 2 - 3(G-B3-G-A3) 1 2,05 2,05
Planta baja - Pórtico 3 - 1(G-D4-G-C4) 1 2,05 2,05
Planta baja - Pórtico 3 - 2(G-C4-G-B4) 1 0,94 0,94
Planta baja - Pórtico 3 - 3(G-B4-G-A4) 1 2,05 2,05
Planta baja - Pórtico 4 - 1(G-D5-G-C5) 1 2,05 2,05
Planta baja - Pórtico 4 - 2(G-C5-G-B5) 1 0,94 0,94
Planta baja - Pórtico 4 - 3(G-B5-G-A5) 1 2,05 2,05
Planta baja - Pórtico 5 - 1(G-D6-G-C6) 1 2,05 2,05
Planta baja - Pórtico 5 - 2(G-C6-G-B6) 1 0,94 0,94
Planta baja - Pórtico 5 - 3(G-B6-G-A6) 1 2,05 2,05
Ampliacion Infantil
Planta baja - Pórtico 1 - 1(B1-I-C1) 1 0,75 0,75
Planta baja - Pórtico 1 - 2(I-C1-I-C2) 1 2,14 2,14
Planta baja - Pórtico 1 - 3(I-C2-I-C3) 1 0,81 0,81
Planta baja - Pórtico 1 - 4(I-C3-I-C4) 1 2,18 2,18
Planta baja - Pórtico 2 - 1(B0-I-B1) 1 0,75 0,75
Planta baja - Pórtico 2 - 2(I-B1-I-B2) 1 2,14 2,14
Planta baja - Pórtico 2 - 3(I-B2-I-B3) 1 0,81 0,81
Planta baja - Pórtico 2 - 4(I-B3-I-B4) 1 2,18 2,18
Primaria
Planta Baja - Portico 2 1 4,55 4,55
Planta Baja - Portico 8 1 0,86 0,86

42,39 380,77 16.140,84

ceE05HVA073  m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC.MAD.ZUNCHOS CUELG. 70kg/m3 ACERO      

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en
zunchos, i/p.p. de armadura (70 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, v ibrado y
colocado. Según normas NTE-EME.
Edificio Primaria
Planta -1 - Pórtico 1 - 1(B1-B2) 1 1,98 1,98
Planta -1 - Pórtico 1 - 2(B2-A2) 1 1,63 1,63
Planta -1 - Pórtico 2 - 1(B2-B3) 1 1,98 1,98
Planta -1 - Pórtico 2 - 2(B3-A3) 1 1,63 1,63

7,22 361,60 2.610,75

TOTAL ELEMENTO ceE05HVA HORMIGÓN ARMADO................... 18.751,59

TOTAL SUBAPARTADO ceE05HV JÁCENAS/ZUNCHOS............... 18.751,59

TOTAL APARTADO ceE05H ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN....... 34.774,79
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APARTADO ceE05P ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN PREFABRICADAS                           
SUBAPARTADO ceE05PF FORJADOS PREFABRICADOS                                          
ELEMENTO ceE05PFA FORJADOS PLACA ALVEOLAR                                         

ceE05PFA125  m2  FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L<9m.Q=1100kg/m2                   

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20
m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y  capa de compresión de 5 cm. de hormigón
HA-25/B/12/IIa, para un luz max ima de 9 m. y  una carga total de forjado de 1100 kg/m2, apoyada
directamente sobre v igas de canto o muros de carga (no incluidos en este precio) mediante banda de
neopreno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desenco-
frado, vertido, v ibrado, curado de hormigón y  armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de
grúa telescópica para montaje, terminado  según EHE y CTE. Medición según línea exterior sin
descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de v igas ni de pilares.

Edificio Polideportiv o
Planta baja 1 195,90 195,90
Planta baja 1 97,95 97,95
Planta baja 1 293,85 293,85
Cubierta v estuarios 1 97,19 97,19
Cubierta v estuarios 1 97,19 97,19
Cubierta Pabellon 1 217,10 217,10
Cubierta Pabellon 1 217,10 217,10
Ampliacion Infantil
Planta baja 1 111,12 111,12
Planta baja 1 222,24 222,24
Cubierta 1 126,75 126,75
Cubierta 1 253,50 253,50
Edificio Primaria
Planta -1 1 61,05 61,05
Planta -1 1 122,10 122,10
Planta Baja 1 188,05 188,05
Planta Baja 1 98,75 98,75
Cubierta 1 97,60 97,60
Cubierta 1 152,50 152,50
Cubierta 1 18,30 18,30

2.668,24 36,80 98.191,23

TOTAL ELEMENTO ceE05PFA FORJADOS PLACA ALVEOLAR... 98.191,23

TOTAL SUBAPARTADO ceE05PF FORJADOS
PREFABRICADOS

98.191,23

TOTAL APARTADO ceE05P ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
PREFABRICADAS

98.191,23

TOTAL SUBCAPÍTULO ceE05 ESTRUCTURAS.............................. 236.775,03
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SUBCAPÍTULO ceE07 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                       
ceE07LP030   m2  FÁB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5                       

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de dosificación tipo M-5, preparado en
central y  suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de gan-
chos murfor LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y
medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y  DB-HR, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

AMPLIACIÓN INFANTIL
Petos Al interior
Alzado Norte 2 20,40 1,60 65,28
Alzado Este 2 20,10 1,60 64,32
Alzado Sur 2 20,40 1,60 65,28
Alzado Oeste 2 20,10 1,60 64,32
AMPLIACIÓN PRIMARIA
Petos al interior 2 60,60 1,60 193,92

2 40,40 1,60 129,28
POLIDEPORTIVO
Alzado Norte 1 15,60 4,10 63,96
Alzado Este 1 16,00 4,10 65,60
Alzado Sur 1 24,10 4,10 98,81
Alzado Oeste 1 7,20 4,10 29,52
A deducir
A12 -10 2,20 2,50 -55,00
Petos al Interior
Alzado Norte 2 29,00 1,60 92,80

2 12,70 0,40 10,16
Alzado Este 2 16,00 1,60 51,20
Alzado Sur 2 29,00 1,60 92,80

2 12,70 0,40 10,16
Alzado Oeste 2 16,00 1,60 51,20

2 16,00 0,40 12,80

1.106,41 13,71 15.168,88

#ceE07LSA470 m2  FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. CLINKER COLOR A DEFINIR                 

Ejecución de hoja ex terior de 1/2 pie cm de espesor en cerramiento de fachada de fábrica, de ladrillo
cerámico cara v ista perforado clinker, color a definir por la DF, acabado liso, 24x11,3x5,2 cm, con
junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo mínimo de las 2/3 par-
tes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a
los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado
y armada con armadura de tendel galvanizada en caliente, diámetro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cer-
cha, colocada en hiladas cada 50 cm aprox imadamente y siempre en arranque de la fábrica sobre
forjado, bajo v ierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantía de 2,58 m/m² y  con disposi-
tivos de conexión, anclajes, llaves y  fijaciones metálicas, sistema de anclaje para la sujeción o re-
tención de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado,
mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados
con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de
chapa de acero (no incluido en este precio), jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos
singulares, rejuntado y limpieza final de la fábrica ejecutada.

AMPLIACIÓN INFANTIL
Alzado Norte 1 18,50 4,15 76,78
Alzado Este 1 18,20 4,15 75,53
Alzado Sur 1 16,50 4,15 68,48
Alzado Oeste 2 1,20 4,15 9,96
A deducir
A1 -4 9,40 -37,60
A8 -3 3,00 2,00 -18,00
Petos
Alzado Norte 1 20,40 2,30 46,92
Alzado Este 1 20,10 2,30 46,23
Alzado Sur 1 20,40 2,30 46,92
ZONA ESPECÍFICAS
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Alzado Norte 1 36,40 4,00 145,60
A deducir
A3 -9 2,00 1,50 -27,00
A4 -1 5,70 -5,70
AMPLIACIÓN PRIMARIA
Alzado Norte 1 18,50 10,30 190,55
Alzado Oeste 1 4,80 10,30 49,44

1 7,00 5,80 40,60
1 20,10 4,00 80,40

Alzado Sur 1 11,10 4,00 44,40
Alzado Este 1 4,70 9,70 45,59

1 7,00 5,80 40,60
4 1,00 4,30 17,20

A deducir
A6 -4 4,20 1,60 -26,88
A7 -1 3,60 1,00 -3,60
A8 -6 2,00 3,00 -36,00
A9 -1 1,90 2,10 -3,99
POLIDEPORTIVO
Alzado Norte 1 29,00 3,90 113,10

1 26,00 4,10 106,60
Alzado Este 1 16,00 3,90 62,40
Alzado Sur 1 29,00 3,90 113,10

1 17,50 4,10 71,75
Alzado Oeste 1 16,00 3,90 62,40

1 13,80 13,80
Interior 1 8,30 2,70 22,41
R (P 7%) 1 95,00 95,00
A deducir
A5 -3 2,00 1,05 -6,30
A9 -1 1,90 2,10 -3,99

1.516,70 55,73 84.525,69

ceE07TYO018  m2  TAB.EST.DOB.200(70) / 2x15N+2x15WA / 400 / H.máx.3,55 m.        

Tabique de doble estructura formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor,
siendo las dos ex teriores resistentes a la humedad H1, con un ancho total de 200 mm., SIN AISLA-
MIENTO, para alturas máx imas de 3,55 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza
y medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP,
UNE 102043 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
POLIDEPORTIVO
Vestuarios 1 6,70 3,50 23,45

2 3,40 3,50 23,80
2 2,20 3,50 15,40
1 9,30 3,50 32,55
1 4,10 3,50 14,35
2 2,60 3,50 18,20
2 2,20 3,50 15,40

Vestuario Monitor 2 2,30 3,50 16,10
2 3,50 3,50 24,50
1 0,80 2,00 1,60

185,35 44,75 8.294,41
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#ceE07TYO110 m2  TAB.EST.DOB.200(70) / 2x15N+2x15WA / 400 / Arriostrado          

Tabique de doble estructura (arriostrada) formado por montantes separados 400 mm. y  canales de
perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm.
de espesor, siendo las dos exteriores resistentes a la humedad H1, con un ancho total de 200 mm.,
SIN AISLAMIENTO, para alturas máx imas de 3,55 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso
de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo,
limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y  pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102043 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m2.

AMPLIACIÓN INFANTIL
Aseos 4 4,50 4,30 77,40

2 2,60 4,30 22,36
ZONA ESPECÍFICAS
Aseos 2 6,50 4,30 55,90

2 6,70 4,30 57,62
AMPLIACION PRIMARIA
Pl. -1
Aseos 1 7,10 4,30 30,53

3 3,20 4,30 41,28
1 5,70 4,30 24,51
1 4,60 4,30 19,78
3 2,00 4,30 25,80
1 3,80 4,30 16,34
1 3,00 4,30 12,90
1 1,10 4,30 4,73
1 0,40 4,30 1,72

Pl. Baja
Aseos 1 6,20 4,30 26,66

1 3,20 4,30 13,76
2 2,00 4,30 17,20
1 2,50 4,30 10,75
1 3,20 4,30 13,76
1 6,90 4,30 29,67
1 2,60 4,30 11,18
1 2,50 4,30 10,75
1 1,80 4,30 7,74
1 4,20 4,30 18,06
1 2,90 4,30 12,47
1 2,30 4,30 9,89

572,76 47,98 27.481,02

ceE07TYC042  m2  TRAS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15WA+15N+70) Hmáx 3,55 m. 

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15
mm. de espesor (la placa ex terior será resistente al agua H1), en estancias húmedas. con un ancho
total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máximas de 3,20 metros. Incluso p.p. de trata-
miento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, an-
clajes para suelo y techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m2.
POLIDEPORTIVO
Vestuarios 1 6,40 3,50 22,40

1 9,30 3,50 32,55

54,95 24,06 1.322,10
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#ceE07TYN055 m2  TAB.EST.DOB.240(90) / 4x15 / 600 / Hmáx.4,65m / AISL MW / AULAS 

Tabique múltiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanziado de 90
mm.,arriostradas entre si, separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero galvanizado
de 90 mm., atornillado por cada cara cuatro placas de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 150
mm., CON AISLAMIENTO acústico formado por una panel semirrigido de lana de roca MW de 60
mm. de espesor (Rw: 56 (-2,-4)); recomendado para zonas de AULAS, para alturas máx imas de
4,65 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente ter-
minado y  listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY. Me-
dido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
AMPLIACIÓN INFANTIL

4 7,10 4,30 122,12
2 6,60 4,30 56,76
8 1,10 4,30 37,84
2 1,90 4,30 16,34
2 2,90 4,30 24,94

A deducir
M1 -4 3,00 1,10 -13,20
M10 -4 5,60 1,20 -26,88
ZONA ESPECÍFICAS

1 29,90 4,30 128,57
1 20,90 4,30 89,87
5 7,20 4,30 154,80
1 10,90 4,30 46,87
2 6,30 4,30 54,18

A deducir
M7 -1 1,80 2,10 -3,78
AMPLIACION PRIMARIA
Pl. -1

1 12,20 4,30 52,46
1 7,10 4,30 30,53
1 7,30 4,30 31,39
1 6,10 4,30 26,23

Pl. Baja
2 7,10 4,30 61,06
1 7,10 4,30 30,53
1 4,40 4,30 18,92
1 3,30 4,30 14,19
1 6,90 4,30 29,67

A deducir
M11 -1 2,10 1,00 -2,10
POLIDEPORTIVO

1 9,30 3,50 32,55
2 6,40 3,50 44,80
1 8,90 3,50 31,15
1 2,90 3,50 10,15

A deducir
C3 -1 1,80 2,10 -3,78
M12 -1 3,20 1,00 -3,20
A9 -1 1,80 2,10 -3,78

1.089,20 63,74 69.425,61

ceE07TYC110  m2  TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15+15+90) Hmáx 4,30 m.    

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15
mm. de espesor. Con un ancho total de 120 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máx imas de
4,30 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de aga-
rre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y medios aux iliares. Totalmente
terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y  ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
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AMPLIACIÓN INFANTIL
Alzado Norte 1 16,50 4,30 70,95
Alzado Este 1 18,20 4,30 78,26
Alzado Sur 1 16,50 4,30 70,95
Alzado Oeste 2 1,20 4,30 10,32
Fachada Fase I 1 18,20 4,30 78,26
A deducir

-4 8,20 -32,80
ZONA ESPECÍFICAS

1 7,10 4,30 30,53
1 36,30 4,30 156,09
1 18,30 4,30 78,69
1 6,20 4,30 26,66
1 5,70 4,30 24,51

2,60
1,70

A deducir
-10 3,00 -30,00

AMPLIACION PRIMARIA
Pl. -1

1 17,40 4,30 74,82
1 6,90 4,30 29,67
1 17,80 4,30 76,54
1 10,30 4,30 44,29
2 6,10 4,30 52,46

A deducir
A6 -2 4,20 1,60 -13,44
Pl. Baja

1 17,40 4,30 74,82
1 11,00 4,30 47,30
2 6,40 4,30 55,04
1 6,80 4,30 29,24
3 10,90 4,30 140,61
1 10,80 4,30 46,44
1 3,90 4,30 16,77
1 0,60 4,30 2,58

POLIDEPORTIVO
1 15,40 2,90 44,66
1 11,30 3,50 39,55
1 1,10 3,50 3,85
1 6,00 3,50 21,00
1 2,50 3,50 8,75

A deducir
A12 -10 2,20 1,60 -35,20
A10 -2 3,90 1,60 -12,48

-1 2,20 1,60 -3,52

1.306,17 26,87 35.096,79

#ceE07TYC110 m2  TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15+15+90) Arriostrado     

Trasdosado autoportante arriostrado formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles
de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de yeso lami-
nado de 15 mm. de espesor anclada al paramento vertical mediante estructura formada por maestras.
Con un ancho total de 120 mm., SIN AISLAMIENTO.  Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso
de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo,
limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y  pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102043 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m2.
POLIDEPORTIVO

2 28,20 6,40 360,96
1 15,40 6,40 98,56

Pilares 16 0,40 6,40 40,96
8 0,50 6,40 25,60
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4 0,30 6,40 7,68
4 0,40 6,40 10,24

544,00 28,72 15.623,68

#ceE07TYC120 m2  TRAS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15WA+15N+70) Arriostrado. 

Trasdosado autoportante arriostrado formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles
de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de yeso lami-
nado de 15 mm. de espesor (la placa exterior será resistente al agua H1), en estancias húmedas.
con un ancho total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máx imas de 3,20 metros. Inclu-
so p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y  ATEDY. Medido deducien-
do los huecos de superficie mayor de 2 m2.
AMPLIACIÓN INFANTIL
Aseos 2 2,20 4,30 18,92
ZONA ESPECÍFICAS
Aseos 2 6,70 4,20 56,28
AMPLIACION PRIMARIA
Pl. -1
Aseos 1 10,80 4,30 46,44

1 7,20 4,30 30,96
Pl. Baja
Aseos 1 4,50 4,30 19,35

1 1,00 4,30 4,30
1 0,40 4,30 1,72
1 0,30 4,30 1,29
2 3,80 4,30 32,68
1 0,90 4,30 3,87

215,81 25,91 5.591,64

ceE07RC050   ud  RECIBIDO CERCO <2m2. VENTANA MORT.                              

Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y  arena de río tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y /o entregas, colocación, aploma-
do del marco, material auxiliar, limpieza y  medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie re-
almente ejecutada.
A2 2 1,00 1,00 2,00
A7 2 1,70 1,00 3,40

5,40 6,95 37,53

ceE07RC060   ud  RECIBIDO CERCO >2m2. VENTANA MORT.                              

Recibido de cerco de ventanas de más de 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y  arena de río tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y /o entregas, colocación, aploma-
do del marco, material auxiliar, limpieza y  medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie re-
almente ejecutada.
A1 4 4,50 1,50 27,00
A3 9 2,00 1,50 27,00
A4 4 2,00 1,50 12,00
A5 4 2,00 1,10 8,80
A6 4 4,20 1,60 26,88
A10 2 3,90 1,60 12,48

1 2,20 1,60 3,52
A11 6 0,50 2,50 7,50

125,18 5,63 704,76

ceE07RS020   ud  RECIBIDO DUCHA LHS 4cm. MORT.                                   

Recibido de plato de ducha y  tabicado de su faldón con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4
cm., con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-10, i/ replanteo, apertura de
huecos para garras y /o entregas, material auxiliar, limpieza y  medios auxiliares. Según RC-03. Me-
dida la unidad realmente ejecutada.

6 6,00

6,00 18,07 108,42
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ceE07WA010   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)                   

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por cada 100 m2 construídos, incluyendo mano de
obra en carga y  descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a
puesta a tierra, caja general de protección, línea general de alimentación, contador en fachada, deri-
vaciones indiv iduales y  cuadros de mando y  protección,  i/p.p. material aux iliar, limpieza y  medios
aux iliares. (máx imo 20%  sobre instalación de electricidad).
GIMNASIO 1 628,60 6,29
INFANTIL 1 331,40 3,31
PORCHES 1 76,60 0,77
PORCHES 1 37,30 0,37
PRIMARIA 1 372,40 3,72

1 425,70 4,26
PORCHES 1 91,80 0,92
ESPECIFICAS 1 657,30 6,57

26,21 23,59 618,29

ceE07WA020   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)                    

Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por cada 100 m2 construídos incluyendo mano de
obra en carga y  descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a
acometida, tubo de alimentación, contador en fachada, accesorios y  piezas especiales, i/p.p. de ma-
terial aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. (máx imo 10%  sobre instalación de fontanería).
GIMNASIO 1 628,60 6,29
INFANTIL 1 331,40 3,31
PORCHES 1 76,60 0,77
PORCHES 1 37,30 0,37
PRIMARIA 1 372,40 3,72

1 425,70 4,26
PORCHES 1 91,80 0,92
ESPECIFICAS 1 657,30 6,57

26,21 15,93 417,53

ceE07WA030   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)                     

Ayuda de albañilería  a instalación de calefacción por cada 100 m2 construídos incluyendo mano de
obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos y remates, material au-
x iliar, limpieza y  medios aux iliares. (máx imo 10%  s/instalación de calefacción).
GIMNASIO 1 628,60 6,29
INFANTIL 1 331,40 3,31
PORCHES 1 76,60 0,77
PORCHES 1 37,30 0,37
PRIMARIA 1 372,40 3,72

1 425,70 4,26
PORCHES 1 91,80 0,92
ESPECIFICAS 1 657,30 6,57

26,21 15,93 417,53

ceE07WA040   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)                        

Ayuda  para montaje de instalaciones de gas natural o gas ciudad por cada 100 m2 construídos in-
cluyendo mano de obra de pasatubos, formación de armario para protección de llaves y contador,
apertura y  tapado de rozas, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y  medios auxiliares. (máx imo 10%
s/instalación de gas).

GIMNASIO 1 628,60 6,29
INFANTIL 1 331,40 3,31
PORCHES 1 76,60 0,77
PORCHES 1 37,30 0,37
PRIMARIA 1 372,40 3,72

1 425,70 4,26
PORCHES 1 91,80 0,92
ESPECIFICAS 1 657,30 6,57

26,21 7,79 204,18
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ceE07WA050   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)                    

Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicaciones por cada 100 m2 construídos incluyendo
mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates, ca-
nalizaciones y cuadros, limpieza y medios aux iliares, (máx imo 10%  s/instalación de telecomunica-
ciones)
GIMNASIO 1 628,60 6,29
INFANTIL 1 331,40 3,31
PORCHES 1 76,60 0,77
PORCHES 1 37,30 0,37
PRIMARIA 1 372,40 3,72

1 425,70 4,26
PORCHES 1 91,80 0,92
ESPECIFICAS 1 657,30 6,57

26,21 15,93 417,53

ceE07WA060   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)                   

Ayuda de albañilería a instalaciones especiales (domótica, alarmas, sonido, etc.) por cada 100 m2
construídos incluyendo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y tapado de rozas,
recibidos, limpieza, remates y  medios auxiliares, (máx imo 10%  s/presupuesto de instalaciones es-
peciales).

GIMNASIO 1 628,60 6,29
INFANTIL 1 331,40 3,31
PORCHES 1 76,60 0,77
PORCHES 1 37,30 0,37
PRIMARIA 1 372,40 3,72

1 425,70 4,26
PORCHES 1 91,80 0,92
ESPECIFICAS 1 657,30 6,57

26,21 15,74 412,55

ceE07WA080   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)                   

Ayuda  por cada 100 m2 construídos de instalaciones de aire acondicionado (estimada una cuantía
de 4-5 aparatos acondicionadores), incluyendo mano de obra en carga y  descarga, materiales, aper-
tura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares, (máx imo 5%  s/instalación
de aire acondicionado).

GIMNASIO 1 628,60 6,29
INFANTIL 1 331,40 3,31
PORCHES 1 76,60 0,77
PORCHES 1 37,30 0,37
PRIMARIA 1 372,40 3,72

1 425,70 4,26
PORCHES 1 91,80 0,92
ESPECIFICAS 1 657,30 6,57

26,21 10,77 282,28

ceE07WD015   m   CARGADERO ANGULAR L-100                                         

Suministro y  colocación de cargadero formado por ángulo de perfil de acero laminado L.100.100.6,
en dinteles de huecos de fábrica de ladrillo, i/placas de apoyo, pintura antiox idante y  acabado de pin-
tura de esmalte, según CTE/ DB-SE-A.

Vuelo fachada Infantil  l100
2 18,50 37,00
1 18,20 18,20

55,20 18,62 1.027,82
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ceE07WD070   m   DINTEL CHAPA GALV.REF. PERFIL T                                 

Suministro y  colocación de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 3 mm. de
espesor, y hasta 30 cm de anccho; reforzada con perfil en T pintados con dos manos de protección
contra la ox idación, imprimación whas primer y  dos manos de esmalte efecto laca color a elegir por
la D.F., soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero 50.5 y tacos me-
cánicos D=10 mm cada 70 cm, con jabalcones cada dos tirantes de tubo de acero 40x40 anclados a
forjado y  apoyado en los laterales sobre pasta. Incluso suplementos necesarios para tapar el ancho
del  cerramiento en huecos con mayor espesor de fachada o en huecos sin persiana, medida en su
longitud. Totalmente colocada y montada. Según normas NTE y  norma CTE-DB-SE-A.

Cargaderos
A1 4 4,90 19,60
A2 2 1,40 2,80
A3 9 2,40 21,60
A4 4 2,40 9,60
A5 4 2,40 9,60
A6 4 4,40 17,60
A7 2 2,10 4,20
A10 2 4,30 8,60

1 2,40 2,40
A11 6 0,90 5,40
Tirantes
A1 4 1,00 4,00
A2 2 1,00 2,00
A3 9 1,00 9,00
A4 4 1,00 4,00
A5 4 1,00 4,00
A6 4 1,00 4,00
A7 2 1,00 2,00
A10 2 1,00 2,00

1 1,00 1,00
A11 6 1,00 6,00

139,40 31,12 4.338,13

TOTAL SUBCAPÍTULO ceE07 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES . 271.516,37
SUBCAPÍTULO ceE08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  
APARTADO ceE08P PARAMENTOS                                                      

ceE08PFE010  m2  ENFOSC.M. CS III-W1 HIDRÓF. MAEST. FRATASADO VERT.              

Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W1 hidrófugo aplicado en paramentos verticales
exteriores, maestreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y  mallas de refuerzo en en-
cuentros, limpieza y  medios aux iliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.

AMPLIACIÓN INFANTIL
Petos Al interior
Alzado Norte 1 20,40 1,60 32,64
Alzado Este 1 20,10 1,60 32,16
Alzado Sur 1 20,40 1,60 32,64
Alzado Oeste 1 20,10 1,60 32,16
AMPLIACIÓN PRIMARIA
Petos al interior 1 59,10 1,60 94,56

1 39,40 1,60 63,04
POLIDEPORTIVO
Petos al Interior
Alzado Norte 1 29,00 1,60 46,40

1 12,70 0,40 5,08
Alzado Este 1 16,00 1,60 25,60
Alzado Sur 1 29,00 1,60 46,40

1 12,70 0,40 5,08
Alzado Oeste 1 16,00 1,60 25,60

1 16,00 0,40 6,40

447,76 12,99 5.816,40
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ceE08PFA030  m2  ENFOSCADO M-5 CÁMARAS                                           

Enfoscado a buena v ista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y  arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamia-
je, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.

AMPLIACIÓN INFANTIL
Fachada. Al interior
Alzado Norte 1 16,50 4,30 70,95
Alzado Este 1 18,20 4,30 78,26
Alzado Sur 1 16,50 4,30 70,95
Alzado Oeste 2 1,20 4,30 10,32
A deducir

-4 8,20 -32,80
ZONA ESPECÍFICAS
Alzado Norte 1 36,80 4,20 154,56
A deducir

-10 3,00 -30,00
AMPLIACIÓN PRIMARIA
Alzado Norte 1 18,50 9,90 183,15
Alzado Oeste 1 4,80 9,90 47,52

1 7,00 6,10 42,70
1 20,10 4,30 86,43

Alzado Sur 1 11,40 4,30 49,02
Alzado Este 1 11,40 9,90 112,86
A deducir
A6 -4 4,20 1,60 -26,88
A8 -6 2,00 3,00 -36,00
POLIDEPORTIVO
Alzado Norte 1 29,00 4,10 118,90

1 26,00 4,10 106,60
Alzado Este 1 16,00 4,10 65,60
Alzado Sur 1 29,00 4,10 118,90

1 17,50 4,10 71,75
Alzado Oeste 1 16,00 4,10 65,60

1 16,00 4,10 65,60
Interior 1 3,30 4,10 13,53
A deducir -1 29,30 -29,30
Petos al Interior
Alzado Norte 1 29,00 1,60 46,40

1 12,70 0,40 5,08
Alzado Este 1 16,00 1,60 25,60
Alzado Sur 1 29,00 1,60 46,40

1 12,70 0,40 5,08
Alzado Oeste 1 16,00 1,60 25,60

1 16,00 0,40 6,40

1.538,78 3,86 5.939,69

ceE08PS200   m2  REVEST.MURAL VINILICO e=2mm. / PASILLOS, AULAS Y ADM.           

Suministro y  colocación de revestimiento vinílico homogéneo, calidad de referencia modelo IQ GRA-
NIT de la firma Tarkett o equivalente, recomendado para PASILLOS, AULAS Y ADMINISTRA-
CION, con clasificación al fuego clase B s2 d0, segun norma En 13501-1 en rollos de 2 mm. de es-
pesor y 2 ml de ancho, con un peso total de 2,95 kg/m2, , con tratamiento IQ – PUR Reinforced (po-
liuretano) incorporado, clasificación al uso Comercial 34 e Industrial 43 según norma EN 685. Con
una solidez de los colores según norma UNE 40187, recibido con adhesivo unilateral con paños in-
vertidos y  juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura, a continuación del pavimento del
suelo hasta una altura de 1,10 ml aprox. Sobre escocia o perfil de apoyo de pvc de 25 x  25 mm.
con radio de 25 de Tarkett ref. PA 25 en todos los ángulos interiores y en los ex teriores con ángulos
romos de obra o biselado 1mm.en el interior del revestimiento, no se realizarán las uniones de los
paños coincidiendo con los ángulos interiores ni ex teriores, lavado del revestimiento, incluido trans-
porte y mermas. Construido según normas del fabricante ISO 9001 y  ISO 14001. Garantia 10 años.
AMPLIACIÓN INFANTIL
Distribuidor 1 15,80 2,00 31,60
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2 2,20 2,00 8,80
2 6,60 2,00 26,40
4 7,10 2,00 56,80
4 0,90 2,00 7,20
2 2,20 2,00 8,80
1 2,60 2,00 5,20

ZONA ESPECÍFICAS
APG 1 2 7,20 1,10 15,84

2 3,50 1,10 7,70
APG 2 2 7,20 1,10 15,84

2 3,50 1,10 7,70
Aula informática 2 7,20 1,10 15,84

2 8,70 1,10 19,14
Aula Música 2 7,20 1,10 15,84

2 6,90 1,10 15,18
Biblioteca 2 6,30 1,10 13,86

2 18,30 1,10 40,26
Archiv o 2 3,00 1,10 6,60

2 6,40 1,10 14,08
Distribuidor 2 27,50 2,00 110,00

2 4,30 2,00 17,20
20 0,50 2,00 20,00

AMPLIACIÓN PRIMARIA
PL -1
Aula Primaria 4 6,80 1,10 29,92

4 6,90 1,10 30,36
4 0,20 1,10 0,88

Distribuidor 1 3,00 2,00 6,00
1 11,50 2,00 23,00
2 1,80 2,00 7,20
1 3,40 2,00 6,80
1 3,00 2,00 6,00
1 8,20 2,00 16,40
1 6,10 2,00 12,20
1 0,20 2,00 0,40
2 0,50 2,00 2,00
1 6,10 2,00 12,20
1 1,00 2,00 2,00
1 12,20 2,00 24,40
1 2,20 2,00 4,40
1 2,00 2,00 4,00

Prev isión C. Tecnico 1 7,00 1,10 7,70
1 4,40 1,10 4,84
1 6,10 1,10 6,71
1 0,20 1,10 0,22
1 0,80 1,10 0,88
1 4,00 1,10 4,40

Pl. Baja
Aula Primaria 4 6,80 1,10 29,92

4 6,90 1,10 30,36
4 0,20 1,10 0,88

Distribuidor 1 89,00 2,00 178,00
Cortav ientos 1 27,60 2,00 55,20
Reprogafia 1 22,30 2,00 44,60

1.031,75 30,57 31.540,60
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ceE08PS210   m2  REVEST.MURAL VINILICO e=3,45mm. / AULAS INFANTIL                

Suministro y  colocación de revestimiento v inílico heterogéneo, calidad de referencia modelo TAPI-
FLEX EXCELLENCE 65 de la firma Tarkett  o equivalente, recomendado en AULAS INFANTI-
LES, en rollos de 2m. de ancho y  3,45 mm de espesor, con una capa de pvc puro de 0,65 mm de
espesor; absorción acústica de 17 / 19 DB,con clasificación al fuego clase Bfl s1, según norma En
13501-1 solidez a los colores de >6, resistencia al punzonamiento de 0,10  segun EN 433, Clase 2
según norma de deslizamiento / resbalamiento UNE-ENV 12633, fabricado con la tecnologia Nucleo
de Reparto de Cargas para mejorar el punzonamiento estático, a continuacion del  rodapie KS61 De
TARKETT. Lavado del revestimiento, incluido transporte y mermas. Construido según normas del fa-
bricante ISO 9001 y  ISO 14001. Garantia 10 años.
AMPLIACIÓN INFANTIL
Aula Infantil 1 1 6,70 1,10 7,37

1 4,50 1,10 4,95
1 1,20 1,10 1,32
1 1,90 1,10 2,09
1 1,40 1,10 1,54
1 0,90 1,10 0,99
1 6,50 1,10 7,15
1 7,10 1,10 7,81

Aula Infantil 2 1 6,70 1,10 7,37
1 4,50 1,10 4,95
1 1,20 1,10 1,32
1 1,90 1,10 2,09
1 1,40 1,10 1,54
1 0,90 1,10 0,99
1 6,50 1,10 7,15
1 7,10 1,10 7,81

Aula Infantil 3 1 6,70 1,10 7,37
1 4,50 1,10 4,95
1 1,20 1,10 1,32
1 1,90 1,10 2,09
1 1,40 1,10 1,54
1 0,90 1,10 0,99
1 6,50 1,10 7,15
1 7,10 1,10 7,81

Aula Infantil 4 1 6,70 1,10 7,37
1 4,50 1,10 4,95
1 1,20 1,10 1,32
1 1,90 1,10 2,09
1 1,40 1,10 1,54
1 0,90 1,10 0,99
1 6,50 1,10 7,15
1 7,10 1,10 7,81

132,88 30,06 3.994,37

ceE08PS100   m   PERFIL REMATE PVC SISTEMA CLIP 8,2x27 mm                        

Perfil de remate superior para revestimientos verticales de v inílicos o de caucho, formado por un per-
fil de PVC rígido con 2 pestañas flex ibles, calidad de referencia Gerflor 0486 Perfil de remate sistema
clip, para espesores máx imos de revestimiento de 4 mm., colocado con adhesivo de contacto, me-
dido en su longitud.
AMPLIACIÓN INFANTIL
Aula Infantil 1 1 6,70 6,70

1 4,50 4,50
1 1,20 1,20
1 1,90 1,90
1 1,40 1,40
1 0,90 0,90
1 6,50 6,50
1 7,10 7,10

Aula Infantil 2 1 6,70 6,70
1 4,50 4,50
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1 1,20 1,20
1 1,90 1,90
1 1,40 1,40
1 0,90 0,90
1 6,50 6,50
1 7,10 7,10

Aula Infantil 3 1 6,70 6,70
1 4,50 4,50
1 1,20 1,20
1 1,90 1,90
1 1,40 1,40
1 0,90 0,90
1 6,50 6,50
1 7,10 7,10

Aula Infantil 4 1 6,70 6,70
1 4,50 4,50
1 1,20 1,20
1 1,90 1,90
1 1,40 1,40
1 0,90 0,90
1 6,50 6,50
1 7,10 7,10

Distribuidor 1 15,80 15,80
2 2,20 4,40
2 6,60 13,20
4 7,10 28,40
4 0,90 3,60
2 2,20 4,40
1 2,60 2,60

ZONA ESPECÍFICAS
APG 1 2 7,20 14,40

2 3,50 7,00
APG 2 2 7,20 14,40

2 3,50 7,00
Aula informática 2 7,20 14,40

2 8,70 17,40
Aula Música 2 7,20 14,40

2 6,90 13,80
Biblioteca 2 6,30 12,60

2 18,30 36,60
Archiv o 2 3,00 6,00

2 6,40 12,80
Distribuidor 2 27,50 55,00

2 4,30 8,60
20 0,50 10,00

AMPLIACIÓN PRIMARIA
PL -1
Aula Primaria 4 6,80 27,20

4 6,90 27,60
4 0,20 0,80

Distribuidor 1 3,00 3,00
1 11,50 11,50
2 1,80 3,60
1 3,40 3,40
1 3,00 3,00
1 8,20 8,20
1 6,10 6,10
1 0,20 0,20
2 0,50 1,00
1 6,10 6,10
1 1,00 1,00
1 12,20 12,20
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1 2,20 2,20
1 2,00 2,00

Prev isión C. Tecnico 1 7,00 7,00
1 4,40 4,40
1 6,10 6,10
1 0,20 0,20
1 0,80 0,80
1 4,00 4,00

Pl. Baja
Aula Primaria 4 6,80 27,20

4 6,90 27,60
4 0,20 0,80

Distribuidor 1 89,00 89,00
Cortav ientos 1 27,60 27,60
Reprogafia 1 22,30 22,30
POLIDEPORTIVO

1 89,50 89,50
A deducir
A12 -10 2,20 -22,00

841,20 7,10 5.972,52

ceE08PS120   m   MOLDURA PVC P1509 GRIS, PEGADO                                  

Suministro e instalación de moldura de PVC P1509 de Gerflor o similar a la ex istente, en color gris,
clavada y  pegada a paramento de forma prev ia al revestimiento de PVC, incluso p.p. de medios au-
x iliares.

AMPLIACIÓN INFANTIL
Aula Infantil 1 1 6,70 6,70

1 4,50 4,50
1 1,20 1,20
1 1,90 1,90
1 1,40 1,40
1 0,90 0,90
1 6,50 6,50
1 7,10 7,10

Aula Infantil 2 1 6,70 6,70
1 4,50 4,50
1 1,20 1,20
1 1,90 1,90
1 1,40 1,40
1 0,90 0,90
1 6,50 6,50
1 7,10 7,10

Aula Infantil 3 1 6,70 6,70
1 4,50 4,50
1 1,20 1,20
1 1,90 1,90
1 1,40 1,40
1 0,90 0,90
1 6,50 6,50
1 7,10 7,10

Aula Infantil 4 1 6,70 6,70
1 4,50 4,50
1 1,20 1,20
1 1,90 1,90
1 1,40 1,40
1 0,90 0,90
1 6,50 6,50
1 7,10 7,10

Distribuidor 1 15,80 15,80
2 2,20 4,40
2 6,60 13,20
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4 7,10 28,40
4 0,90 3,60
2 2,20 4,40
1 2,60 2,60

ZONA ESPECÍFICAS
APG 1 2 7,20 14,40

2 3,50 7,00
APG 2 2 7,20 14,40

2 3,50 7,00
Aula informática 2 7,20 14,40

2 8,70 17,40
Aula Música 2 7,20 14,40

2 6,90 13,80
Biblioteca 2 6,30 12,60

2 14,00 28,00
Archiv o 2 4,00 8,00

2 6,40 12,80
Distribuidor 1 30,00 30,00

1 21,00 21,00
2 2,60 5,20
1 2,70 2,70
2 1,70 3,40
1 6,20 6,20

AMPLIACIÓN PRIMARIA
PL -1
Aula Primaria 4 6,80 27,20

4 6,90 27,60
4 0,20 0,80

Distribuidor 1 3,00 3,00
1 11,50 11,50
2 1,80 3,60
1 3,40 3,40
1 3,00 3,00
1 8,20 8,20
1 6,10 6,10
1 0,20 0,20
2 0,50 1,00
1 6,10 6,10
1 1,00 1,00
1 12,20 12,20
1 2,20 2,20
1 2,00 2,00

Prev isión C. Tecnico 1 7,00 7,00
1 4,40 4,40
1 6,10 6,10
1 0,20 0,20
1 0,80 0,80
1 4,00 4,00

Pl. Baja
Aula Primaria 4 6,80 27,20

4 6,90 27,60
4 0,20 0,80

Distribuidor 1 89,00 89,00
Cortav ientos 1 27,60 27,60
Reprogafia 1 22,30 22,30
POLIDEPORTIVO

1 89,50 89,50
A deducir
A12 -10 2,20 -22,00

829,50 6,44 5.341,98
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ceE08PKM040  m2  REVEST. MONOCAPA TEXT.FINA                                      

Revestimiento de fachada con mortero monocapa impermeable (amplia gama de colores) de tex tura
abujardada fina, en espesores entre 12 y  15 mm., aplicado a llana, regleado y raspado.  Directamen-
te sobre fábrica de bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc., i/p.p. de me-
dios aux iliares, medición s/NTE-RPR-9 con colocación de junquillos de trabajo.
POLIDEPORTIVO
Alzado Norte 1 15,60 4,10 63,96
Alzado Este 1 16,00 4,10 65,60
Alzado Sur 1 24,10 4,10 98,81
Alzado Oeste 1 7,20 4,10 29,52
A deducir
A12 -10 2,20 2,50 -55,00

202,89 11,20 2.272,37

#CEE08PS429  m2  REVEST .MURAL CAUCHO 7 mm                                       

Revestimiento mural caucho, en rollos de 7 mm. de espesor, con soporte elástico, clase de reaccion
al fuego C-s2,d0, según CTE DB SI; resistente a rasguras y  golpes, recibido con pegamento sobre
enfoscado o yeso (sin incluir), i/alisado y  limpieza, s/UNE 23727, s/NTE-RSF, medida la superficie
ejecutada.

POLIDEPORTIVO
1 89,50 2,00 179,00

A deducir
A12 -10 2,20 2,00 -44,00

135,00 54,01 7.291,35

TOTAL APARTADO ceE08P PARAMENTOS..................................... 68.169,28
APARTADO ceE08T FALSOS TECHOS                                                   

ceE08TAM100  m2  FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACÚS.ALTA PV                       

Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y  aislamiento acústico
alto, de dimensiones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería v ista blanca, compren-
diendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios
de fijación y  andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
AMPLIACIÓN INFANTIL
Aula Infantil 1 1 35,70 35,70
Aula Infantil 2 1 35,70 35,70
Aula Infantil 3 1 35,70 35,70
Aula Infantil 4 1 35,70 35,70
Distribuidor 1 47,20 47,20
Aseos 2 9,20 18,40
ZONA ESPECÍFICAS
APG 1 1 15,70 15,70
APG 2 1 15,70 15,70
Aula informática 1 47,60 47,60
Aula Música 1 35,70 35,70
Biblioteca 1 45,60 45,60
Archiv o 1 13,00 13,00
Distribuidor 1 60,00 60,00
Aseos 2 12,90 25,80
Aseos Adaptados 2 6,15 12,30
AMPLIACIÓN PRIMARIA
PL -1
Aula Primaria 1 29,20 29,20
Aula Primaria 1 29,20 29,20
Aseo Masc. 1 21,60 21,60
Aseo Adaptado 1 3,30 3,30
Aseo Fem. 1 13,00 13,00
Aseo Adaptado 1 3,30 3,30
Distribuidor 1 46,50 46,50
C. Técnico 1 3,30 3,30
Almacén 1 21,60 21,60
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Pl. Baja
Aula Primaria 1 29,20 29,20
Aula Primaria 1 29,20 29,20
Distribuidor 1 84,00 84,00
Cortav ientos 1 18,40 18,40
Reprogafia 1 19,80 19,80
Hall entrada 1 88,40 88,40
Aseo Masc. 1 11,60 11,60
Aseo Adaptado 1 2,20 2,20
Aseo Fem. 1 14,40 14,40
Aseo Adaptado 1 2,20 2,20
Remates prev ision Hall 1 76,30 76,30
POLIDEPORTIVO
Despacho Monitor 1 12,60 12,60
Almacén 1 1 16,20 16,20
Almacén 2 1 3,20 3,20
C. Caldera 1 5,80 5,80
Distribuidor 1 19,50 19,50
Vestuario Masc. 1 10,10 10,10
Aseo Adaptado 1 2,90 2,90
Vestuario Fem. 1 10,10 10,10
Aseo Adaptado 1 2,90 2,90
Vestuario Monitor 1 3,60 3,60

1.113,40 19,69 21.922,85

ceE08TAW130  m   FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.                                

Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de
ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47
mm. cada 40 cm. y  perfilería, i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, nivelación y  repaso de jun-
tas con cinta y pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su lon-
gitud.
AMPLIACIÓN INFANTIL
Aulas Infantil 4 30,00 120,00
Aseos 12,80
Distribuidor 1 35,80 35,80

1 19,30 19,30
1 9,50 9,50

ZONA ESPECÍFICAS
Sala Profesores 27,30
APG 1 1 21,70 21,70
APG 2 1 21,70 21,70
Aula informática 1 32,40 32,40
Aula Música 1 28,50 28,50
Biblioteca 1 19,30 19,30
Archiv o 1 18,70 18,70
Aseos 14,50
Aseos Adaptados 10,20
Distribuidor 1 62,90 62,90
AMPLIACIÓN PRIMARIA
PL -1
Aula Primaria 1 27,70 27,70
Aula Primaria 1 27,70 27,70
Aseo Masc. 25,90
Aseo Adaptado 10,40
Aseo Fem. 22,90
Aseo Adaptado 10,60
Distribuidor 1 55,60 55,60
C. Técnico 1 22,70 22,70
Almacén 1 15,90 15,90
Pl. Baja
Aula Primaria 1 27,70 27,70
Aula Primaria 1 27,70 27,70
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Distribuidor 1 20,20 20,20
1 26,80 26,80
1 16,70 16,70

Cortav ientos 1 27,70 27,70
Reprogafia 1 22,20 22,20
Hall entrada 1 35,10 35,10
Remates prev ision Hall 1 36,50 36,50
POLIDEPORTIVO
Despacho Monitor 1 22,90 22,90
Almacén 1 1 20,60 20,60
Almacén 2 1 6,10 6,10
C. Caldera 1 11,80 11,80
Distribuidor 1 27,10 27,10
Vestuario Masc. 24,60
Aseo Adaptado 10,20
Vestuario Fem. 24,60
Aseo Adaptado 10,20

868,50 13,75 11.941,88

ceE08TLL020  m2  F.TECHO LAMAS ALUM.LAC. A TOPE 100 mm                           

Falso techo de lamas de aluminio perfilado prelacado al horno en colores a definir por la D.F. de 100
mm. de ancho, suspendidas de perfilería de aluminio conformado, lacado al horno semi-mate, i/p.p.
de remates, piezas especiales, accesorios de fijación y  andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.
Porche Infantil 1 20,00 1,90 38,00

2 20,40 1,00 40,80
2 2,10 1,90 7,98

Porche Especificas 1 433,30 433,30
Porche Entrada 1 20,00 8,30 166,00

686,08 30,81 21.138,12

ceE08TAK040  m2  F. TECHO CONTINUO P.YESO D112                                   

Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 12,5 mm. de espesor, atornillada a es-
tructura metálica de acero galvanizado de maestras 60x27 mm., i/p.p. de piezas de cuelgue y  nive-
lación, replanteo aux iliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta,
montaje y  desmontaje de andamios, terminado y  listo para pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

AMPLIACIÓN PRIMARIA
PL -1
Aseo Masc. 1 26,10 26,10
Aseo Adaptado 1 6,30 6,30
Aseo Fem. 1 23,60 23,60
Aseo Adaptado 1 7,00 7,00
Entrada Aseos 1 6,20 6,20
A deducir desmontable -1 30,96 -30,96
Pl. Baja
Aseo Masc. 1 16,90 16,90
Aseo Adaptado 1 5,00 5,00
Aseo Fem. 1 20,20 20,20
Aseo Adaptado 1 5,40 5,40
Entrada Aseos 1 4,50 4,50
Escalera 1 27,80 27,80
A deducir desmontable -1 21,60 -21,60

96,44 19,26 1.857,43

ceE08TAK090  m2  F. TECHO YESO LAM. LISO HIDROF.WA-15 PO                         

Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, hidrofugada tipo WA,
colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada
40 cm. y  perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, nivelación y  re-
paso de juntas con cinta y pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medi-
do deduciendo huecos superiores a 2 m2.

POLIDEPORIVO
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Porche 1 37,50 37,50

37,50 17,89 670,88

TOTAL APARTADO ceE08T FALSOS TECHOS............................... 57.531,16

TOTAL SUBCAPÍTULO ceE08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS
TECHOS

125.700,44
SUBCAPÍTULO ceE09 CUBIERTAS                                                       

ceE09R130    m   ENCUENTRO PETOS IMP. ASFALTICA                                  

Ejecución de encuentro de paramento vertical con impermeabilización asfáltica mediante la coloca-
ción de perfil de chapa de acero galvanizado, para remate y protección de la impermeabilización
compuesta por: banda de refuerzo de 33 cm de ancho, realizada a partir de lámina de betún modifica-
do con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de
160 g/m², de superficie no protegida, completamente adherida al soporte, prev iamente imprimado con
imprimación asfáltica, tipo EA, y  remate con banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámi-
na de betún modificado con elastómero SBS LBM(SBS)-50/G-FP (150R), con armadura de fieltro de
poliéster reforzado y  estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral. Incluso p/p de cordón de
sellado aplicado entre el perfil metálico y  el paramento.

AMPLIACION INFANTIL
1 20,40 20,40
1 20,10 20,10
1 20,40 20,40
1 20,10 20,10

AMPLIACIÓN PRIMARIA
2 60,60 121,20
2 40,40 80,80

POLIDEPORTIVO
2 29,00 58,00
2 12,70 25,40
4 16,00 64,00

430,40 12,34 5.311,14

ceE09R160    ud  FORM.SUMIDERO EPDM EN IMPERMEAB.ASFALTICA                       

Ejecución de encuentro de cubierta plana con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el
soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización formada por: pieza de re-
fuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura
de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, completamente adherida al so-
porte prev iamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA, y  colocación de sumidero sifónico
de caucho EPDM, de salida vertical, de 110 mm de diámetro, con rejilla alta de polietileno, íntegra-
mente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete. Totalmente terminado y preparado para re-
cibir la membrana impermeabilizante correspondiente (no incluida en este precio).

14 14,00

14,00 41,99 587,86

ceE09IMP125  m2  PANEL 2 GRECAS e=100 mm EI180 LR acab. madera                   

Panel de cubierta 2 grecas en 100mm de espesor  machihembrado en cara ex terior e interior,  nú-
cleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en láminas con ambas caras de chapa de espesores
0,5/0,5, aislamiento acústico certificado según UNE ENE ISO-140-3 como Rw=31 dB, certificado
según  norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0 y  resistencia al fuego
durante 180 min. (EI180). Incluso p.p de tapajuntas, accesorios, mano de obra y  medios auxiliares.
Totalmente instalado y  terminado. Acabado interior madera.
POLIDEPORTIVO

2 29,00 14,20 823,60

823,60 34,33 28.274,19
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#ceE09NA015  m2  CUB.NO TRANSITABLE GRAVA C/AISLAMIENTO                          

Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida adherida, pendiente
del 1%  al 5% , compuesta de los siguientes elementos:
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y  juntas con ma-
estras de ladrillo cerámico hueco doble y  capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón lige-
ro de resistencia a compresión 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m³, conductiv idad térmica 0,139
W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometría entre 4 y  12,5
mm, densidad 330 kg/m³ y  150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según
UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espe-
sor, fratasada y limpia.
CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras
de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una re-
sistencia a la tracción transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación diná-
mica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y  una
masa superficial de 150 g/m².
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa,, formada por una lámina de betún modificado con elastómero
SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FV, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro de fibra de vidrio de
100 g/m², acabada con film plástico termofusible en ambas caras y  una lámina de betún modificado
con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FP, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro de
poliéster de 135 g/m², acabada con film plástico termofusible en ambas caras. Estarán adheridas al
soporte y  entre si
CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliés-
ter unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia
a la tracción transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica se-
gún UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa
superficial de 150 g/m².
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y  mecanizado la-
teral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia tér-
mica 2,8 m²K/W, conductiv idad térmica 0,036 W/(mK).
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliés-
ter unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a
la tracción transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según
UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa su-
perficial de 200 g/m².
CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, exenta de finos,
extendida con un espesor medio de 5 cm.

AMPLIACION INFANTIL
1 20,40 20,10 410,04

AMPLIACION PRIMARIA
1 212,30 212,30

POLIDEPORTIVO
1 12,70 16,00 203,20

825,54 48,88 40.352,40

TOTAL SUBCAPÍTULO ceE09 CUBIERTAS.................................... 74.525,59
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SUBCAPÍTULO ceE10 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN                                
ceE10IAW030  m2  IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN.                                 

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara ex terna, constituida por: imprimación asfál-
tica con betún elastomérico; banda de refuerzo elastómero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lámina as-
fáltica de betún elastómero, (tipo LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente
adherida al muro con soplete; geotextil y  para protección, lámina drenante de PEAD, con lámina de
poliéster adherida, fijada mecánicamente al soporte.
Edificio Primaria
M10 (Planta -1) 1 17,80 1,20 21,36
Edificio polideportiv o
M1 (Planta baja) 1 16,00 3,90 62,40
M1-1 2 6,90 3,90 53,82

2 4,90 3,35 32,83
M2 (Planta baja) 2 7,10 3,05 43,31

2 7,10 2,60 36,92
M3 (Planta baja) 2 7,10 2,20 31,24

2 8,45 1,90 32,11
M3-1 (Planta baja) 1 16,00 1,90 30,40
Ampliacion Infantil
M2-1 / M4-1 (Planta baja) 2 12,00 1,90 45,60
M3 (Planta baja) 1 19,50 1,90 37,05
Edificio Primaria
M6 (Planta -1) 1 4,95 1,20 5,94
M7 (Planta -1) 1 18,05 1,20 21,66
M8 (Planta -1) 1 4,95 1,20 5,94
Edificio Primaria
M2 (Planta Baja) 1 14,15 3,90 55,19
M5 (Planta Baja) 1 6,70 3,90 26,13
M9 (Planta Baja) 1 6,70 3,90 26,13
M2 (Planta -1) 1 14,15 1,20 16,98
M5 (Planta -1) 1 6,70 1,20 8,04
M9 (Planta -1) 1 6,70 1,20 8,04
Ampliacion Infantil
M2 / M4 (Planta baja) 2 7,00 5,30 74,20

675,29 14,35 9.690,41

ceE10AWV038  m2  A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=80mm fachadas                

Aislamiento térmico de fachadas con panel rígido  de lana mineral (MW) no revestido de 80 mm de
espesor, reacción al fuego A1, densidad 70 kg/m3, conductiv idad térmica 0.034W/mK, resistencia
térmica 1.75m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

1 54,95
1 1.306,17
1 544,00
1 215,81
1 185,35
1 572,76
1 1.089,20

3.968,24 9,74 38.650,66

ceE10AXH112  m2  A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados                          

Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie
lisa, corte perimetral recto, de dimensiones 50 x  600 x 1250 mm, conductiv idad térmica 0.034W/mK,
resistencia a compresión >300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificación de reacción al
fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie eje-
cutada.
AMPLIACION PRIMARIA
Planta Baja 1 423,30 423,30
AMPLIACION INFANTIL 1 336,10 336,10
ZONA ESPECIFICAS 1 659,60 659,60
AMPLIACION PRIMARIA
planta -1 1 344,40 344,40

13 de septiembre de 2017 Página 37



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACIÓN DEL CEIP VALDEBEBAS                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

POLIDEPORTIVO
1 665,60 665,60

2.429,00 9,06 22.006,74

ceE10ASH040  m2  AISLAM. RUIDO IMPACTO PE-XC e= 5 mm.                            

Aislamiento acústico a ruidos de impacto, formado por lámina de polietileno reticulado en célula cerra-
da  de 5mm. de espesor bajo mortero de cemento M-7,5 de 5 cm. de espesor, i/p.p. de bandas de-
solidarizadoras y  selladoras, medida la superficie ejecutada.  Cumple CTE-DB-HR
AMPLIACION PRIMARIA
Planta Baja 1 333,40 333,40

333,40 7,00 2.333,80

ceE10IAL100  m2  IMPERM.BICAPA FP+FP AUTOPROT.                                   

Membrana impermeabilizante bicapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica a razón de
0,3 kg/m2; lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con políme-
ros tipo SBS (tipo LBM-30-FP) certificada con sello Aenor, 130º C de punto de reblandecimiento (en-
sayo anillo-bola), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal de 3,0 kg/m2 de peso, armada con
fieltro de poliéster (reforzado y  estabilizado con malla de fibra de v idrio) de 150 g/m2, terminación an-
tiadherente de film de polietileno en ambas caras, totalmente adherida al soporte mediante soplete de
fuego; y  lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros
SBS  (tipo LBM-40/G-FP) certificada con sello Aenor, 130º C de punto de reblandecimiento (ensayo
anillo-bola), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal de 4,0 kg/m2 de peso, armada con fieltro
de poliéster (reforzado y  estabilizado con malla de fibra de v idrio) de 150 g/m2, terminación antiadhe-
rente de film de polietileno en la cara inferior y  autoprotección con gránulos minerales en la cara supe-
rior, totalmente adherida a la anterior mediante soplete de fuego. Cumple CTE y  Catálogo de elemen-
tos construtivos del IETcc.

1 19,60 19,60
1 15,40 15,40
1 10,80 10,80
1 46,30 46,30
1 16,90 16,90
1 30,40 30,40
1 16,80 16,80
1 21,80 21,80
1 13,50 13,50
1 12,30 12,30
1 6,60 6,60
5 5,90 29,50

239,90 18,03 4.325,40

ceE10INS030  m   SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.                                  

Sellado de juntas de dilatación de 15 mm. de anchura media y  10 mm. de espesor con masilla de
poliuretano, presentada en cartuchos, incluso cordón sellador espuma de polietileno previamente in-
troducido en la junta (fondo de junta), i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud
y realizado por personal especializado.
Polideportiv o 2 8,20 16,40

4 3,90 15,60
Infantil 5 1,90 9,50
Primaria 2 9,70 19,40

60,90 4,64 282,58

ceE10INR090  m2  IMP.ELAST. POLIURETANO ARM.                                     

Revestimiento impermeabilizante elástico de poliuretano armado para intemperie formado por suminis-
tro y  aplicación de dos capas de impermeabilizante elástico con una carga de 1 a 1,5 kg/m2, armado
con velo de refuerzo, incluso imprimación adherente para superficies húmedas donde sea necesario,
incluso medios auxiliares
A1 4 4,50 18,00
A2 2 1,00 2,00
A3 9 2,00 18,00
A4 4 2,00 8,00
A5 4 2,00 8,00
A6 4 4,20 16,80
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A7 2 1,70 3,40
A10 2 3,90 7,80

1 2,20 2,20
A11 6 0,50 3,00

87,20 18,57 1.619,30

ceE10IAW165  m2  IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS / ALBARDILLA                           

Impermeabilización en fabricas de cerramiento, bajo peanas, v ierteaguas o albardillas, mediante la
colocación de una banda de lámina bituminosa de oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de fibra
de polietileno, (tipo Plasfal PE 2,5), instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en
todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.
A1 4 4,50 0,40 7,20
A2 2 1,00 0,40 0,80
A3 9 2,00 0,40 7,20
A4 4 2,00 0,40 3,20
A5 4 2,00 0,40 3,20
A6 4 4,20 0,40 6,72
A7 2 1,70 0,40 1,36
A10 2 3,90 0,40 3,12

1 2,20 0,40 0,88
A11 6 0,50 0,40 1,20
AMPLIACIÓN INFANTIL
Alzado Norte 1 20,40 0,50 10,20
Alzado Este 1 20,10 0,50 10,05
Alzado Sur 1 20,40 0,50 10,20
Alzado Oeste 1 20,10 0,50 10,05
AMPLIACIÓN PRIMARIA

2 60,60 0,50 60,60
2 40,40 0,50 40,40

POLIDEPORTIVO
Alzado Norte 1 29,00 0,50 14,50

1 12,70 0,50 6,35
Alzado Este 1 16,00 0,50 8,00
Alzado Sur 1 29,00 0,50 14,50

1 12,70 0,50 6,35
Alzado Oeste 1 16,00 0,50 8,00

1 16,00 0,50 8,00

242,08 4,14 1.002,21

TOTAL SUBCAPÍTULO ceE10 AISLAMIENTO E
C Ó

79.911,10
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SUBCAPÍTULO ceE11 PAVIMENTOS                                                      
ceE11R040    m2  RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA                       

Recrecido del soporte de pav imentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río
grano fino (M-5) de 7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta la zona
de trabajo, incluso  nivelado y  fratasado mecánico, medido en superficie realmente ejecutada.
AMPLIACION INFANTIL 1 336,10 336,10
ZONA ESPECIFICAS 1 659,60 659,60
AMPLIACION PRIMARIA
planta -1 1 344,40 344,40
Planta Baja 1 423,30 423,30
POLIDEPORTIVO

1 665,60 665,60

2.429,00 5,72 13.893,88

ceE11EP020   m2  SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. humedo)                        

Suministro y  ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas
cerámicas de gres porcelánico, para tránsito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas
con adhesivo cementoso normal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia ele-
vada a la abrasión y  absorción de agua reducida, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la mis-
ma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replante-
os, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites
con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas es-
tructurales ex istentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y  limpieza final del
pav imento

AMPLIACIÓN INFANTIL
Aseos 2 9,20 18,40
ZONA ESPECÍFICAS
Aseos 2 12,90 25,80
Aseos Adaptados 2 6,15 12,30
AMPLIACIÓN PRIMARIA
PL -1
Aseo Masc. 1 26,10 26,10
Aseo Adaptado 1 6,30 6,30
Aseo Fem. 1 23,60 23,60
Aseo Adaptado 1 7,00 7,00
Pl. Baja
Aseo Masc. 1 16,90 16,90
Aseo Adaptado 1 5,00 5,00
Aseo Fem. 1 20,20 20,20
Aseo Adaptado 1 5,40 5,40
Cortav ientos 1 31,80 31,80
POLIDEPORTIVO
Vestuario Masc. 1 17,40 17,40
Aseo Adaptado 1 6,00 6,00
Vestuario Fem. 1 17,40 17,40
Aseo Adaptado 1 6,00 6,00

245,60 29,19 7.169,06

ceE11EP010   m2  SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. seco)                          

Suministro y  ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas
cerámicas de gres porcelánico, para tránsito peatonal intenso, suelos interiores secos, recibidas con
adhesivo cementoso normal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a
la abrasión y  absorción de agua reducida, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la misma tonali-
dad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes,
formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con pare-
des, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y  juntas estructurales
existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y  limpieza final del pav imen-
to.
ZONA ESPECÍFICAS
Sala Profesores 1 46,80 46,80
APG 1 1 25,10 25,10
APG 2 1 25,10 25,10
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Aula informática 1 62,20 62,20
Aula Música 1 49,50 49,50
Biblioteca 1 113,50 113,50
Archiv o 1 19,00 19,00
Distribuidor 1 115,00 115,00
AMPLIACIÓN PRIMARIA
PL -1
Aula Primaria 1 47,40 47,40
Aula Primaria 1 47,40 47,40
Distribuidor 1 72,70 72,70
C. Técnico 1 29,90 29,90
Almacén 1 11,20 11,20
Pl. Baja
Aula Primaria 1 47,40 47,40
Aula Primaria 1 47,40 47,40
Distribuidor 1 83,50 83,50
Reprogafia 1 28,10 28,10
Hall entrada 1 88,40 88,40
Remates prev ision Hall 1 76,30 30,52
Escalera descansillos 2 4,60 9,20
POLIDEPORTIVO
Despacho Monitor 1 22,90 22,90
Almacén 1 20,60
Almacén 2 6,10
C. Caldera 11,80
Distribuidor 1 27,10 27,10

1.049,32 29,21 30.650,64

ceE11SR110   m   RODAPIÉ RÍGIDO PVC 61x10 mm. KS 61                              

Rodapié mediante perfil de PVC liso semirrígido de 60 mm de altura con borde de sellado flexible, ti-
po KS 61 de Tarkett o similar, color a elegir por la D.F. colocado pegado, medido en su longitud.
AMPLIACIÓN INFANTIL
Aula Infantil 1 1 6,70 6,70

1 4,50 4,50
1 1,20 1,20
1 1,90 1,90
1 1,40 1,40
1 0,90 0,90
1 6,50 6,50
1 7,10 7,10

Aula Infantil 2 1 6,70 6,70
1 4,50 4,50
1 1,20 1,20
1 1,90 1,90
1 1,40 1,40
1 0,90 0,90
1 6,50 6,50
1 7,10 7,10

Aula Infantil 3 1 6,70 6,70
1 4,50 4,50
1 1,20 1,20
1 1,90 1,90
1 1,40 1,40
1 0,90 0,90
1 6,50 6,50
1 7,10 7,10

Aula Infantil 4 1 6,70 6,70
1 4,50 4,50
1 1,20 1,20
1 1,90 1,90
1 1,40 1,40
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1 0,90 0,90
1 6,50 6,50
1 7,10 7,10

Distribuidor 1 15,80 15,80
2 2,20 4,40
2 6,60 13,20
4 7,10 28,40
4 0,90 3,60
2 2,20 4,40
1 2,60 2,60

ZONA ESPECÍFICAS
APG 1 2 7,20 14,40

2 3,50 7,00
APG 2 2 7,20 14,40

2 3,50 7,00
Aula informática 2 7,20 14,40

2 8,70 17,40
Aula Música 2 7,20 14,40

2 6,90 13,80
Biblioteca 2 18,20 36,40

2 6,10 12,20
Archiv o 2 3,00 6,00

2 6,40 12,80
Distribuidor 1 62,90 62,90

20 0,50 10,00
AMPLIACIÓN PRIMARIA
PL -1
Aula Primaria 4 6,80 27,20

4 6,90 27,60
4 0,20 0,80

Distribuidor 1 3,00 3,00
1 11,50 11,50
2 1,80 3,60
1 3,40 3,40
1 3,00 3,00
1 8,20 8,20
1 6,10 6,10
1 0,20 0,20
2 0,50 1,00
1 6,10 6,10
1 1,00 1,00
1 12,20 12,20
1 2,20 2,20
1 2,00 2,00

Prev isión C. Tecnico 1 7,00 7,00
1 4,40 4,40
1 6,10 6,10
1 0,20 0,20
1 0,80 0,80
1 4,00 4,00

Pl. Baja
Aula Primaria 4 6,80 27,20

4 6,90 27,60
4 0,20 0,80

Distribuidor 1 89,00 89,00
Cortav ientos 1 27,60 27,60
Reprogafia 1 22,30 22,30

772,40 6,66 5.144,18
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ceE11SV250   m2  PAV.VINILICO HOMOG. e=6,5mm / GIMNASIOS                         

Suministro y  colocación de pav imento v inílico heteorogeneo, calidad de referencia modelo OMNIS-
PORT REFERENCE 6,5-mm de la firma Tarkett  o equivalente , recomendado para GIMNASIOS,
en rollos de 6,5 mm. de espesor y 2 ml de ancho, con un peso total de 4.570g/m2 , con tratamiento
PUR Reinforced (poliuretano), Cfl s1 según EN 13501-1 ,< 1,1 mm deformacion vertical segun nor-
ma EN 14809 , de 80 a 110 resistencia al deslizamiento segun norma EN 13036-4 , < 0,21 mm re-
sistencia de la huella permanente segun norma EN 1516 , > 6/8 solidez de los colores s/norma EN
ISO 105-B02 , <15,68 %  brillo segun norma EN 2813, ausencia de formaleido segun norma EN
717 - 1/717 - 2 , ausencia de pentaclorofenol segun norma EN 12673 , < 1g resistencia a la abrasion
segun norma EN ISO 5470 -1. Sistema de instalación GREENLAY completamente autoportante,
con paños invertidos y juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura. Lavado del pavimento,
incluido mermas. Construido según normas del fabricante ISO 9001 y ISO 14001.Garantia 10 años.
GIMNASIO
Pistas 1 28,30 15,50 438,65

438,65 34,58 15.168,52

ceE11RRA070  m   RODAPIÉ CHAPADO HAYA 7x1,6 cm.                                  

Rodapié de aglomerado chapado en haya de 7x1,6 cm., barnizado en fábrica, clavado en paramen-
tos, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.
POLIDEPORTIVO
Despacho Monitor 1 22,00 22,00
Distribuidor 1 27,50 27,50
Pistas 1 89,50 89,50
A deducir
A12 -10 2,20 -22,00
Escalera 21 0,30 6,30

23 0,25 5,75
4 2,30 9,20

138,25 3,07 424,43

ceE11ZB030   m2  TERRAZO MICROGRANO USO INTENSO S/RODAPIE                        

Solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, s/norma UNE 127020, en color a elegir por la
D.F., con pulido inicial en fábrica para pulido y  abrillantado final en obra, con marca AENOR o en
posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al desliza-
miento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga
y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza,
s/NTE-RSR-6 y  NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.
POLIDEPORTIVO
Almacén 1 1 20,60 20,60
Almacén 2 1 6,10 6,10
C. Caldera 1 11,80 11,80

38,50 23,86 918,61

ceE11ZP040   m.  RODAPIÉ TERRAZO NORMAL                                          

Rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 30x7,5 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X
1/2 y  limpieza, s/NTE-RSR-26, medido en su longitud.

POLIDEPORTIVO
Almacén 1 1 10,40 10,40
Almacén 2 1 20,60 20,60
C. Caldera 1 13,50 13,50

44,50 5,23 232,74
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ceE11SV200   m2  PAV.VINILICO HOMOG. e=2mm / PASILLO, AULAS Y ADM.               

Suministro y  colocación de pav imento v inílico homogéneo modelo IQ GRANIT de la firma Tarkett  o
equivalente , recomendado PARA PASILLOS, AULAS y  ZONAS DE ADMINISTRACION, con
clasificación al fuego clase Bfl s1 d0, segun norma En 13501-1y Clase 1 según norma de desliza-
miento / resbalamiento UNE-ENV 12633. En rollos de 2 mm. de espesor y  2 ml de ancho, con un
peso total de 3 kg/m2, con tratamiento IQ-PUR Reinforced (poliuretano) incorporado.No siendo nece-
sario encerar de por v ida.Clasificación al uso Comercial 34 e Industrial 43 según norma EN 685.
Con una solidez de los colores según norma UNE 40187 > 6, recibido con adhesivo unilateral,  con
paños invertidos y juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura, incluso remontado del pav i-
mento sobre el paramento hasta una altura de 10 cm.aprox.. En los ángulos interiores el corte se rea-
lizará a 45º y  en los ángulos ex teriores en forma de "V" a 45º a ambas partes del ángulo.La solera
no debe tener una humedad superior al 3%  .Se aplicará capa de pasta alisadora, lavado del pav i-
mento, incluido transporte y  mermas. Construido según normas del fabricante ISO 9001 y  ISO
14001.Garantia 10 años

Distribuidor 1 77,60 77,60

77,60 35,90 2.785,84

ceE11SV210   m2  PAV.VINILICO HOMOG. e=3,45mm / AULAS INFANTIL                   

Suministro y  colocación de pav imento v inílico heterogéneo, calidad de referencia modelo TAPIFLEX
EXCELLENCE 65 de la firma Tarkett  o equivalente,recomendado para zona de AULAS DE IN-
FANTIL, en rollos de 2m. de ancho y   3,45 mm de espesor, con una capa de pvc puro de 0,65 mm
de espesor; absorción acústica de 17 / 19 DB,con clasificación al fuego clase Bfl s1, según norma
En 13501-1 solidez a los colores de >6, resistencia al punzonamiento de 0,10  segun EN 433, Clase
2 según norma de deslizamiento / resbalamiento UNE-ENV 12633, fabricado con la tecnologia Nu-
cleo de Reparto de Cargas para mejorar el punzonamiento estático, rematado en la pared con rodapie
KS61 de TARKETT, recibido con adhesivo unilateral, con espátula dentada en dos direcciones, jun-
tas soldadas en caliente con cordon de soldadura . La solera no debe tener una humedad superior al
3%  . Incluido una mano de pasta alisadora .Lavado del pavimento, incluido transporte y  mermas.
Construido según normas del fabricante ISO 9001 y  ISO 14001.Garantia 10 años
AMPLIACIÓN INFANTIL
Aula Infantil 1 1 50,30 50,30
Aula Infantil 2 1 50,30 50,30
Aula Infantil 3 1 50,30 50,30
Aula Infantil 4 1 50,30 50,30

201,20 30,06 6.048,07

ceE11EP200   m   PELDAÑO GRES PORCELÁNICO                                        

Forrado de peldaño formado por huella y  tabica en piezas de gres porcelánico, con remate frontal cur-
vo, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, S/NTE-RSR-2,
medido en superficie realmente ejecutada.

16 2,10 33,60
8 2,00 16,00

49,60 31,01 1.538,10

TOTAL SUBCAPÍTULO ceE11 PAVIMENTOS ................................. 83.974,07
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SUBCAPÍTULO ceE12 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABR.                                 
ceE12PNA010  m   ENCIMERA FORMICA COLOR 62x3cm                                   

Encimera de aglomerado de madera acabado en formica, en color a elegir por la D.F., de 62x3 cm.,
con zócalo, i/anclajes, colocada, medida en su longitud.
POILDEPORTIVO
Vestuarios 2 2,40 4,80
ZONA ESPECIFICAS 2 2,30 4,60
AMPLIACION PRIMARIA 2 3,20 6,40

1 2,50 2,50
1 2,80 2,80

AMPLIACION INFANTIL 4 1,70 6,80

27,90 41,57 1.159,80

ceE12ACB012  m2  ALIC.AZULEJO LISO COLOR 20x20 cm c/adhesivo                     

Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, monocolor, a elegir por la
DF s/carta, grupo de absorción BIII y  calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejun-
tado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
AMPLIACIÓN INFANTIL
Aseos 4 2,20 3,20 28,16

4 4,30 3,20 55,04
ZONA ESPECÍFICAS
Aseos 2 14,50 3,20 92,80
Aseos Adaptados 2 10,20 3,20 65,28
AMPLIACION PRIMARIA
Pl. -1
Aseo Masc. 1 25,90 3,00 77,70
Aseo Adaptado 1 10,40 3,00 31,20
Aseo Fem. 2 22,90 3,00 137,40
Aseo Adaptado 1 7,00 3,00 21,00
Pl. Baja
Aseo Masc. 1 20,70 3,00 62,10
Aseo Adaptado 1 9,20 3,00 27,60
Aseo Fem. 1 22,50 3,00 67,50
Aseo Adaptado 1 9,50 3,00 28,50
POLIDEPORTIVO
Vestuario Masc. 1 24,60 3,00 73,80
Aseo Adaptado 1 10,20 3,00 30,60
Vestuario Fem. 1 24,60 3,00 73,80
Aseo Adaptado 1 10,20 3,00 30,60

903,08 11,50 10.385,42

ceE12PAP030  m   ALBARD. H.POLÍM.BLCO. e=15/25mm a=30cm                          

Albardilla de hormigón polímero blanco con goterón en piezas de 15 mm. de espesor en la punta y
25 mm. en el vértice, con una longitud de hasta 1,3 m. y  para un ancho de muro de 30 cm. Recibida
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.
AMPLIACIÓN INFANTIL
Alzado Norte 1 20,40 20,40
Alzado Este 1 20,10 20,10
Alzado Sur 1 20,40 20,40
Alzado Oeste 1 20,10 20,10
AMPLIACIÓN PRIMARIA

2 60,60 121,20
2 40,40 80,80

POLIDEPORTIVO
Alzado Norte 1 29,00 29,00

1 12,70 12,70
Alzado Este 1 16,00 16,00
Alzado Sur 1 29,00 29,00

1 12,70 12,70
Alzado Oeste 1 16,00 16,00
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1 16,00 16,00

414,40 14,68 6.083,39

ceE12PVA010  m   VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=25cm                         

Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 25 cm. de ancho y  3 cm. de espe-
sor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud.
A1 4 4,50 18,00
A2 2 1,00 2,00
A3 9 2,00 18,00
A4 4 2,00 8,00
A5 4 2,00 8,00
A6 4 4,20 16,80
A7 2 1,70 3,40
A10 2 3,90 7,80

1 2,20 2,20
A11 6 0,50 3,00

87,20 10,31 899,03

ceE12PCV010  m   CONDUCTO VENTILACIÓN PVC D=110                                  

Conducto de ventilación de PVC de diámetro 110, para ventilación de un aseo o baño, medido en su
longitud, i/p.p.. de piezas de anclaje a paramento y abrazaderas.
Ventilación forjados sanitarios
Gimnasio 80 1,60 128,00
Ampliación Infantil 36 1,60 57,60
Primaria 40 1,60 64,00

249,60 9,77 2.438,59

ceE06CC010   m2  CHAPADO P.CALIZA TEXTURA NATURAL 2 cm.                          

Chapado de piedra caliza de 60x30x2 cm., en tex tura natural, recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

Zócal Infantil 1 55,20 0,30 16,56

16,56 47,66 789,25

TOTAL SUBCAPÍTULO ceE12 ALICATADOS, CHAPADOS Y 21.755,48
SUBCAPÍTULO ceE13 CARPINTERÍA DE MADERA                                           

ceE13EPL040  m2  PUERTA DE PASO MELAMINA 2 HOJAS                                 

Puerta de paso ciega de DOS HOJAS practicables, formada por tablero aglomerado canteado visto
en ''E'', chapado con tablero de fibras, acabado con melamina, color a elegir por la DF s/carta, pre-
cerco de pino, cerco y tapajuntas de 70x16mm de fibra de madera, acabado en melamina del mismo
color, pernios latonados de 80 mm y cerradura con pomo latonado, incluso ajustado de la hoja, fija-
ción de los herrajes, nivelado y ajuste final.
ZONA ESPECIFICAS
M7 1 1,80 2,10 3,78

3,78 85,86 324,55

#ceE13EV030  m2  PUERTA DE PASO VIDRIERA MELAMINA 1 HOJA                         

Puerta de paso v idriera, con vidrio stadip 6+6, de UNA HOJA practicable, formada por tablero aglo-
merado canteado v isto en madera de pino, chapado con tablero de fibras, acabado con melamina,
color a elegir por la DF s/carta, altillo de 0.90 m, precerco de pino, cerco y  tapajuntas de 70x16mm
de madera de pino, pernios acero cromado mate de 80 mm y cerradura con manivela en acero cro-
mado mate y  desbloquero interior, incluso ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado y
ajuste final. Dispositivo antipilladedos, de 0,95 m., calidad de referencia GEZE, HELIOS ó similar,
colocado en ambos lados de las bisagras. Según memoria de carpintería.
AMPLIACIÓN INFANTIL
M1 4 0,90 3,00 10,80
M2 4 0,83 2,10 6,97
AMPLIACION PRIMARIA
M4 4 0,90 2,10 7,56
POLIDEPORTIVO
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M12 1 0,90 2,10 1,89

27,22 108,92 2.964,80

ceE13K030    m2  MAMPARA FIJA INT. MADERA PINO BARNIZAR                          

Suministro y  colocación de mampa/fijo para interiores, formada por zonas para acristalar y  ciegas,
realizada en madera de pino del país 1ª sin nudos, para barnizar, con cerco sin carriles para persia-
na y  hojas con partelunas, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas lisos de pino macizo pa-
ra pintar, 70x10 mm. en ambas caras, y  tablero rechapado de pino para pintar de 16 mm. en las zo-
nas ciegas, montada y con p.p. de medios aux iliares (sin incluir v idrios).
AMPLIACIIÓN INFANTIL
M9 4 1,50 1,20 7,20
M10 4 5,40 1,05 22,68
POLIDEPORTIVO
M12 1 3,40 1,20 4,08

33,96 83,70 2.842,45

ceE13EPL030  m2  PUERTA DE PASO MELAMINA 1 HOJA                                  

Puerta de paso ciega de UNA HOJA practicable, formada por tablero aglomerado canteado visto en
''E'', chapado con tablero de fibras, acabado con melamina, color a elegir por la DF s/carta, precerco
de pino, cerco y  tapajuntas de 70x16mm de fibra de madera, acabado en melamina del mismo color,
pernios latonados de 80 mm y cerradura con pomo latonado, incluso ajustado de la hoja, fijación de
los herrajes, nivelado y ajuste final.

ZONA ESPECIFICAS
M5 8 0,83 2,10 13,94
AMPLIACION PRIMARIA
M5 3 0,90 2,10 5,67
M5 3 0,90 2,10 5,67
POLIDEPORTIVO
M5 3 0,90 2,10 5,67
M3 9 0,83 2,10 15,69

46,64 85,49 3.987,25

ceE13EZ030   ud  PTA. CORREDERA MELAM 1 HJ-105  cm ZOCALO ACERO                  

Suministro y  colocación de puerta de paso corredera  de 1 hoja ciega normalizada de 105x210 cm.
y  35 mm. de espesor, con tablero macizo chapado de DM rechapado en melamina en color a elegir
por la D.F., recercado canto oculto con madera maciza pino, incluso doble precerco de pino 70x50
mm., cerco v isto doble + tapeta central chapado de de DM acabado en melamina de 70x30 mm.,
tapajuntas lisos macizos de DM chapados en madera de pino barnizada de 70x10 mm. en ambas
caras, carril superior en perfil ex truido de aluminio  anclado al paramento, ruedas inyectadas en polia-
mida y dotadas de cojinetes a bolas, accesorio especial tope-retenedor, limitador de recorrido, herra-
jes de colgar y deslizamiento, calidad de referencia KLEIN o similar, y  manillas y  manivelas, cali-
dad de referencia OCARIZ o similar, en metal cromado cepillado mate en su color,  cubre carril de
madera DM rechapado en pino, con tope en guia, zócalo protección en chapa de acero inox idable
por ambas caras adherido con cola acero-madera, totalmente acabada, incluso p.p. de medios aux i-
liares.  Según especificaciones de Proyecto y de la Dirección Facultativa. Incluso recibido de albañi-
lería.
ZONA ESPECIFICAS
M6 2 1,80 2,10 7,56
AMPLIACION PRIMARIA
M6 4 1,80 2,10 15,12
POLIDEPORTIVO
M6 2 1,80 2,10 7,56

30,24 235,82 7.131,20
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ceE13K100    m2  VENTANA CORREDERA INTERIOR                                      

Ventana 2 hojas correderas para acristalar con Stadip 8+8 mm. Butiral color (sin incluir éste),  de
150x110 cm dimensiones totales de madera rechapada en melamina color a elegir por la D.F,  cerco
v isto de DM macizo rechapado en madera de pino barnizado, incluso precerco de pino 120x35 mm.,
tapajuntas lisos macizos de DM rechapado en pino barnizado de 70x10 mm. en ambas caras, carril
superior en perfil ex truido de aluminio  anclado al paramento, ruedas inyectadas en poliamida y  dota-
das de cojinetes a bolas, accesorio especial tope-retenedor, limitador de recorrido, herrajes de colgar
y  deslizamiento Klein,  totalmente montada, incluso sistema de cierre interior,  incluso p.p. de medios
aux iliares. Según memoria de carpintería.  I/ recibido de albañilería. Cumpliendo especificaciones de
CTE.
AMPLIACION PRIMARIA
M11 1 2,10 1,00 2,10

2,10 91,92 193,03

ceE13B010    ud  CABINA SANITARIA 200x90 e=10mm                                  

Cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fenólicas; puerta y  paredes de 10 mm. de espesor
con altura de 200 cm y levantada 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes y
accesorios que son de ny lon reforzados con acero. Instalada.
ZONA ESPECIFICAS
Aseo Masc.. 1 1,00
POLIDEPORTIVO

1 1,00

2,00 406,92 813,84

ceE13B030    ud  MÓDULO 2 CABINAS PANELES 200x90 e=10mm                          

Módulo compuesto por dos cabina sanitarias fabricada con tableros de fibras fenólicas; puertas y  pa-
redes de 10 mm. de espesor con altura de 200 cm y  levantadas 15 cm del suelo, en distintos colo-
res, al igual que los herrajes y accesorios que son de ny lon reforzados con acero. Instalado.

ZONA ESPECIFICAS
Aseo Fem. 1 1,00

1,00 654,46 654,46

ceE13B050    ud  MÓDULO 3 CABINAS PANELES 200x90 e=10mm                          

Módulo compuesto por tres cabina sanitarias fabricadas con tablero de fibras fenólicas; puertas y  pa-
redes de 10 mm. de espesor con altura de 200 cm y  levantadas 15 cm del suelo, en distintos colo-
res, al igual que los herrajes y accesorios que son de ny lon reforzados con acero.  Instalado.
AMPLIACION PRIMARIA
Pl. -1 2 2,00
Pl. Baja 2 2,00
POLIDEPORTIVO

1 1,00

5,00 903,53 4.517,65

ceE13CS045   ud  PRECERCO PINO 200x50 mm.P/1 HOJA                                

Precerco de pino de 200x50 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado,
incluso p.p. de medios auxiliares.

M1 4 4,00
M2 4 4,00
M3 9 9,00
M4 4 4,00
M5 23 23,00
M6 4 4,00

48,00 21,50 1.032,00

ceE13CD050   ud  PRECERCO PINO 200x50mm.P/2 HOJAS                                

Precerco de pino de 200x50 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de dos hojas, montado,
incluso p.p. de medios auxiliares.

M7 2 2,00

2,00 24,76 49,52
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ceE13V010    ud  DISPOSITIVO ANTIPILLADEDOS                                      

Dispositivo antipilladedos, de 2,05 m., calidad de referencia GEZE, HELIOS ó similar, colocado en
ambos lados de las bisagras, incluso p.p. de pequeño material y  medios aux iliares colocado.

14 14,00

14,00 7,37 103,18

TOTAL SUBCAPÍTULO ceE13 CARPINTERÍA DE MADERA.......... 24.613,93
SUBCAPÍTULO ceE14 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y PVC                                   

ceE14ALL170  m2  VENT.ALUM.LAC.OSCILO.+PRACT. R.P.T. + MONOB. + FIJO             

Ventana de una hoja oscilobatiente con una hoja practicable y  PARTE FIJA, con capialzado sistema
MONOBLOCK, guías de persiana y  lamas de aluminio incorporados, realizada en perfil de aluminio
lacado en color, a elegir por la Df s/carta, por aplicación de polvo de poliéster, con rotura de puente
térmico, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C5 según UNE EN12211, con
herraje, compás y bisagras oscilobatientes, pasadores de anclaje de aluminio, tornillería y  prisioneros
de acero inox idable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y  juntas de estanqueidad inte-
rior y  central de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL. Medida la uni-
dad terminada. Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar
la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según indi-
caciones de la D.F. y  normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
AMPLIACIÓN INFANTIL
Pl. -1
A1 16 1,15 1,50 27,60
FIijos
A1 4 5,50 0,50 11,00
A1 Cajón 4 5,50 0,22 4,84

43,44 218,70 9.500,33

ceE14ALQ060  m2  PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1H. MONOBLOC                          

Carpintería de aluminio lacado color, a alegir por la DF s/carta, de 60 micras, con rotura de puente
térmico, en puertas balconeras practicables de 1 hoja para acristalar, con parte proporcional de fijos
laterales o superiores, compuesta por cerco con carriles de persiana y capialzado monobloc, persia-
na de PVC de lama 35 mm., hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm. y  herrajes de colgar (4 pernios
por hoja)  y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza.
s/NTE-FCL-15. La carpinteria tendrá una transmitancia limite de 2,90 W/m2K. Comprende todos los
trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instala-
da, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, según indicaciones de la D.F. y normativa v i-
gente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.

AMPLIACIÓN INFANTIL
A1 4 1,10 2,20 9,68
ZONA ESPECÍFICAS
A4 4 1,10 2,20 9,68

19,36 235,21 4.553,67

ceE14ALL160  m2  VENT.ALUM.LAC.OSCILO.+PRACT. R.P.T. + MONOBLOCK                 

Ventana de una hoja oscilobatiente con una hoja practicable, con capialzado sistema MONO-
BLOCK, guías de persiana y  lamas de aluminio incorporados, realizada en perfil de aluminio lacado
en color, a elegir por la DF s/carta, por aplicación de polvo de poliéster, con rotura de puente térmico,
clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y C5 según UNE EN12211, con herraje,
compás y  bisagras oscilobatientes, pasadores de anclaje de aluminio, tornillería y  prisioneros de ace-
ro inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y juntas de estanqueidad interior y
central de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y regulación, s/NTE-FCL. Medida la unidad ter-
minada. Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, totalmente instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, según indicacio-
nes de la D.F. y  normativa v igente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.

AMPLIACIÓN INFANTIL
A2 2 1,00 1,00 2,00
A2 Cajón 2 1,00 0,22 0,44
AMPLIACION PRIMARIA
A7 4 0,90 1,00 3,60
A7 Cajón 2 1,70 0,22 0,75

6,79 209,69 1.423,80

13 de septiembre de 2017 Página 49



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACIÓN DEL CEIP VALDEBEBAS                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ceE14ALQ050  m2  PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS                               

Carpintería de aluminio lacado color, a alegir por la DF s/carta, de 60 micras, con rotura de puente
térmico, en puertas balconeras practicables de 2 hoja para acristalar, con parte proporcional de fijos
laterales o superiores, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de
colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-16. Comprende todos los trabajos, materiales y  medios
aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y  en perfecto esta-
do de funcionamiento, según indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de
albañilería.

AMPLIACIÓN INFANTIL
A8 3 2,00 3,00 18,00
AMPLIACION PRIMARIA
A8 10 1,90 3,00 57,00
POLIDEPORTIVO
A9 4 2,00 2,10 16,80

91,80 161,38 14.814,68

ceE14ALA120  m2  VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT+MONOBLOC+FIJO >2m2                     

Ventana corredera de dimensiones >2m2, con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y
lamas de aluminio incorporados, con paño fijo , inferior o superior, del ancho de la ventana y  dimen-
siones según planos de carpintería, realizada en perfilería de aluminio lacado, color, por aplicación de
polvo de poliéster, con rotura de puente térmico, clase 3 según UNE EN1026, 7A según UNE
EN102, y  C4 según UNE EN12211, de apertura manual y  cierre automático en cada hoja, con ro-
damientos fijos de poliamida, uñero de aluminio y poliamida, gancho de cerco y accesorios de en-
samblaje de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, sellante de silicona neutra en es-
quinas del cerco, juntas de estanqueidad en montantes de cerco, central y en travesaños de hoja a
base de burlete de lámina de propileno y  fibra tratada y  tacos de estanqueidad inferior y  superior de
caucho elastómero, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL. Medida la unidad terminada.
ZONA ESPECÍFICAS
A3 9 2,00 1,50 27,00
A4 4 2,00 1,50 12,00
Fijo
A4 4 1,10 0,50 2,20
A3 Cajón 9 2,00 0,22 3,96
A4 Cajón 4 3,10 0,22 2,73
AMPLIACION PRIMARIA
Pl. -1
A6 2 4,20 1,60 13,44
Pl. Baja
A6 2 4,20 1,60 13,44
A6 Cajón 4 4,20 0,22 3,70
POLIDEPORTIVO
A5 3 2,00 1,10 6,60
A5 Cajón 3 2,00 0,22 1,32

86,39 165,62 14.307,91

ceE14ALL100  m2  VENT.ALUM.LAC.OSCILO. R.P.T.                                    

Ventana de una hoja oscilobatiente, realizada en perfil de aluminio lacado color a elegir por la Df
s/carta, con rotura de puente térmico, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C4
según UNE EN12211, con herraje, compás y bisagras oscilobatientes, pasadores de anclaje de alu-
minio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y
junta de estanqueidad interior de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.
Medida la unidad terminada. Comprende todos los trabajos, materiales y  medios auxiliares necesa-
rios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y  en perfecto estado de funciona-
miento, según indicaciones de la D.F. y  normativa v igente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
POLIDEPORTIVO
A10 2 1,30 1,60 4,16
A11 6 0,50 1,20 3,60
A12 3 2,30 2,50 17,25

25,01 159,44 3.987,59
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ceE14ALF020  m2  FIJO ALUMINIO 1 DIVISION LACADO COLOR                           

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras
de espesor mínimo de película seca, para conformado de fijo con una div isión superior o inferior, con
perfilería prov ista de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y calidad del proceso de la-
cado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles ex trusionados formando marcos
y hojas. Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elemen-
tos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fi-
jación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, cla-
sificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia
a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. Según CTE.
DB HS Salubridad, DB HE Ahorro de energía y  NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones li-
geras.
POLIDEPORTIVO
A10 6 1,30 1,60 12,48
A12 7 2,30 2,50 40,25

52,73 122,77 6.473,66

ceE15WF010   m2  FORRAD.CIRC.COLUM.MET.C/CHAPA                                   

Forrado circular de columna con chapa de acero lisa de 1,5 mm. de espesor, i/corte, montaje, solda-
dura y recibido a columna metálica con relleno interior de huecos con arena limpia y seca, termina-
do.

EDIFICIO PRIMARIA
1 6,28 0,20 3,85 4,84

10 6,28 0,20 3,85 48,36
GIMNASIO

2 6,28 0,20 3,90 9,80

63,00 22,12 1.393,56

TOTAL SUBCAPÍTULO ceE14 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y
C

56.455,20
SUBCAPÍTULO ceE15 CERRAJERÍA                                                      

ceE15DBA010  m   BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO                                  

Suministro y  colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de hasta 110
cm de altura, con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm sujeto a bastidor for-
mado por barandal superior e inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dis-
puestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y  soldados en-
tre sí, para escalera. Incluso p/p de patas de agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica
con tacos y  tornillos de acero. Elaborada en taller y  montada en obra.

AMPLIACIÓN PRIMARIA
PL -1 1 3,50 3,50

3,50 34,30 120,05

ceE15DBP020  m   PASAMANOS TUBO D=50 mm.                                         

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm.,
incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50
cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).
AMPLIACIÓN PRIMARIA
PL -1 1 6,10 6,10

1 3,60 3,60
1 2,00 2,00
1 2,30 2,30

14,00 19,96 279,44

ceE15EV020   m   ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y medidas 250x300x25
con garras para recibido a obra y  separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

POLIDEPORTIVO 1 5,10 5,10

5,10 23,74 121,07
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ceE15CPF090  ud  CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H.                                   

Suministro y  colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa)  para puerta cortafuegos de
dos hojas. Medida la unidad instalada.

A9 2 2,00
A8 13 13,00
A9 1 1,00
C4 2 2,00

18,00 196,38 3.534,84

ceE15WF010   m2  FORRAD.CIRC.COLUM.MET.C/CHAPA                                   

Forrado circular de columna con chapa de acero lisa de 1,5 mm. de espesor, i/corte, montaje, solda-
dura y recibido a columna metálica con relleno interior de huecos con arena limpia y seca, termina-
do.
Especificas 8 1,50 4,20 50,40
Infantlil 8 1,50 4,15 49,80
Entrada PPal 4 1,80 4,15 29,88

130,08 22,12 2.877,37

ceE15WW030   ud  REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA                                      

Rejilla para ventilación de cámara de aire de 20x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en
frío, galvanizados, doble agrafado y  construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de es-
pesor mínimo 0,8 mm., patillas de fijación, i/recibido de albañilería.

Ventilación forjados sanitarios
Gimnasio 40 1,60 64,00
Ampliación Infantil 18 1,60 28,80
Primaria 20 1,60 32,00

124,80 13,70 1.709,76

ceE15CPF022  m2  P.CORTAFUEG. EI2-60-C5 2 HOJAS / MIRILLA RECT.                  

Suministro y  colocación de puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada
EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara
intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,50
mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y  cremona de cierre auto-
mático, cierrapuertas y  selector de cierre con mirilla rectangular de v idrio resistente al fuego de
sup.<0,40m2. Medida la unidad terminada. con acabado en pintura epox i polimerizada al horno.
C3 1 1,80 2,20 3,96
C4 2 1,80 2,20 7,92

11,88 268,65 3.191,56

ceE15CPF012  m2  P.CORTAFUEG. EI2-60-C5 1 HOJA / MIRILLA RECT.                   

Suministro y  colocación de puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada
EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara
intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,50
mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y  cremona de cierre auto-
mático, cierrapuertas y  selector de cierre con mirilla rectangular de v idrio resistente al fuego de
sup.<0,40m2. Medida la unidad terminada. con acabado en pintura epox i polimerizada al horno.

C2 1 0,90 2,20 1,98

1,98 223,36 442,25

ceE15CBE010  m2  PUERTA EXT. ACERO ESMALTADO                                     

Suministro y  colocación de carpintería ex terior formada por puerta abatible ejecutada con perfiles con-
formados en frío, de acero esmaltado al horno de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de
acero esmaltado al horno de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil v ierteaguas,
cerradura, manivelas, herrajes de colgar y  seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., zócalo bajo
ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparación y  soldadura de perfiles en taller, recibido, ajus-
te y  montaje en obra. Según NTE-FCA.
C1 1 0,90 2,20 1,98

1,98 92,20 182,56
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ceE15CPF140  ud  RETENEDOR ELECTROMAGNÉ.CON SELECTOR                             

Retenedor electromagnético formado por electroimán encapsulado para mantener las puertas abiertas
en situación de normalidad, y  las cierra automáticamente en estado de alarma de incendio, en combi-
nación con la detección incendio.  Dotado de un circuito que retarda el cierre de la puerta durante 5
segundos, asegurando así el correcto funcionamiento de las puertas cortafuego de doble hoja. Ubica-
do en caja metálica, dotado con pulsador manual que corta la alimentación del electroimán liberando
la hoja de la puerta, que se cerrará por presión del muelle. Con una fuerza de tracción de 40 kg.,
consumo de 83 mA. a 24 V. Medida la unidad instalada.

C3 1 1,80 2,20 3,96
C4 2 1,80 2,20 7,92

11,88 135,26 1.606,89

TOTAL SUBCAPÍTULO ceE15 CERRAJERÍA.................................. 14.065,79
SUBCAPÍTULO ceE16 VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS                                         

ceE16DL040   m2  VIDRIO SEG.ACÚST. L13 Rw=38dB                                   

Acristalamiento de v idrio laminar acústico y  de seguridad, de Rw=38dB, compuesto por un vidrio la-
minar acústico de 13 mm. de espesor, calidad de referencia AkusteK de Vitro Cristalglass, tipo L13,
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en
frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP
AMPLIACIÓN INFANTIL
M1 4 0,40 1,90 3,04
M1 4 1,00 0,70 2,80
M2 4 0,40 1,90 3,04
M4 4 0,50 2,00
M10 4 5,40 1,10 23,76
M9 4 1,50 1,20 7,20
M11 1 2,10 1,00 2,10
M12 1 0,90 2,10 1,89
M12 1 3,40 1,20 4,08

49,91 52,75 2.632,75

ceE16EB210   m2  D. ACRISTA 4+4/12...16/4+4 B.EMISIVIDAD                         

Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. y  un vidrio de seguridad 4+4
de baja emisiv idad, cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y  laterales y  sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.
A1 16 1,15 1,50 27,60
A1 4 5,50 0,50 11,00
A1 4 1,10 2,20 9,68
A2 2 1,00 1,00 2,00
A3 9 2,00 1,50 27,00
A4 4 1,10 2,20 9,68
A4 4 2,00 1,50 12,00
A4 4 1,10 0,50 2,20
A6 2 4,20 1,60 13,44
A6 2 4,20 1,60 13,44
A7 4 0,90 1,00 3,60
A8 3 2,00 3,00 18,00
A8 10 1,90 3,00 57,00
A9 4 2,00 2,10 16,80
A10 2 1,30 1,60 4,16
A10 6 1,30 1,60 12,48
A11 6 0,50 1,20 3,60

243,68 69,37 16.904,08

#ceE16EB220  m2  D. ACRISTA 4+4/12...16/6+6 B.EMISIVIDAD                         

Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. y  un vidrio de seguridad 6+6
de baja emisiv idad, cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y  laterales y  sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

13 de septiembre de 2017 Página 53



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACIÓN DEL CEIP VALDEBEBAS                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

A12 10 2,30 2,50 57,50

57,50 74,49 4.283,18

ceE16J020    m2  ESPEJO PLATEADO 4mm.                                            

Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 4 mm. plateada por su cara posterior, incluso
canteado perimetral y  taladros.

POILDEPORTIVO
Vestuarios 2 2,40 1,50 7,20
ZONA ESPECIFICAS 2 2,30 1,50 6,90
AMPLIACION PRIMARIA 2 3,20 1,50 9,60

1 2,50 1,50 3,75
1 2,80 1,50 4,20

AMPLIACION INFANTIL 4 1,70 1,50 10,20

41,85 25,63 1.072,62

ceE16LW010   m2  REVESTIMIENTO DE VINILO NEUTRO                                  

Recubrimiento del acristalamiento con v inilo opaco color neutro, incluso cortes y  colocación.
POLIDEPORTIVO
A12 10 2,30 2,50 57,50

57,50 30,54 1.756,05

ceE13K100    m2  VENTANA CORREDERA INTERIOR                                      

Ventana 2 hojas correderas para acristalar con Stadip 8+8 mm. Butiral color (sin incluir éste),  de
150x110 cm dimensiones totales de madera rechapada en melamina color a elegir por la D.F,  cerco
v isto de DM macizo rechapado en madera de pino barnizado, incluso precerco de pino 120x35 mm.,
tapajuntas lisos macizos de DM rechapado en pino barnizado de 70x10 mm. en ambas caras, carril
superior en perfil ex truido de aluminio  anclado al paramento, ruedas inyectadas en poliamida y  dota-
das de cojinetes a bolas, accesorio especial tope-retenedor, limitador de recorrido, herrajes de colgar
y  deslizamiento Klein,  totalmente montada, incluso sistema de cierre interior,  incluso p.p. de medios
aux iliares. Según memoria de carpintería.  I/ recibido de albañilería. Cumpliendo especificaciones de
CTE.
AMPLIACION INFANTIL
M9 4 1,50 1,20 7,20
AMPLIACION PRIMARIA
M11 1 2,10 1,00 2,10

9,30 91,92 854,86

TOTAL SUBCAPÍTULO ceE16 VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS....... 27.503,54
SUBCAPÍTULO ceE17 ELECTRICIDAD                                                    
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APARTADO ceE17A CGP Y CGPM                                                      
#CEE17A110   ud  Ampliación del Cuadro General Existente                         

,Suministro, colcación y  montaje de amplaición del cuadro general ex istente, según esquema unifilar,
consistente en un interruptor automático de 4x250 A regulable, 2 interruptores automáticos de 4x63 A,
16 KA, 3 de 4x25 A 16 KA, 2 de 4x16, 16 KA, cada uno con protección diferencial de 300 mA, in-
cluso etiquetas, puentes de conex ión, p.p. de cableado o pletinas, actualización del esquema unifilar,
puesta en marcha y  pruebas de funcionamiento.

1 1,00

1,00 2.517,84 2.517,84

#CEE17A120   ud  Cuadro de Informática CEAI red                                  

Suministro, colocación y  montaje de cuadro de informática, según esquema unifilar, compuesto por
Armario para montaje superficial o empotrado, de dimensiones 450x590x120 mm  fabricado en mate-
rial aislante autoextinguible, resistente al calor y  al fuego hasta a 650 ºC (conforme norma CEI
60695-2-1). Grado de protección IP40, Clase II. Se incluye el carrin DIN, soporte para bornes, obtu-
radores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y  cerradura + 2 llaves. Contiene en su inte-
rior, debidamente montados y  conex ionados, todos los elementos de protección descritos en el Es-
quema Unifilar, con una reserva mínima del 20 %  de su capacidad nominal para futuras ampliacio-
nes, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y documentación.

1 1,00

1,00 864,44 864,44

#CEE17A130   ud  Cuadro Eléctrico Gimnasio CEG                                   

Suministro, montaje y  colocación de Cuadro eléctrico para Gimansio, según esquema unifilar, com-
puesto por armario de distribución de dimensiones 1090x590x120 mm, con cuerpo de empotrar y
marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextin-
guible reforzado con fibra de v idrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de pro-
tección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector,
puerta ciega o transparente y  cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y
conex ionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva
mínima del 20 %  de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funciona-
miento, selectiv idad de protecciones y documentación.

1 1,00

1,00 1.791,94 1.791,94

#CEE17A140   ud  Cuadro Eléctrico Sala de Calderas Gimnasio CESC                 

Suministro, montaje y  colocación de Cuadro eléctrico para sala de calderas, según esquema unifilar,
compuesto por armario de distribución de dimensiones 940x590x120 mm, con cuerpo de empotrar y
marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextin-
guible reforzado con fibra de v idrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de pro-
tección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector,
puerta ciega o transparente y  cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y
conex ionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva
mínima del 20 %  de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funciona-
miento, selectiv idad de protecciones y documentación.

1 1,00

1,00 2.139,21 2.139,21

#CEE17A150   ud  Cuadro Eléctrico infantil CEI                                   

Suministro, montaje y  colocación de Cuadro eléctrico para zona de aulas de infantil, compuesto por
armario para montaje superficial o empotrado, de dimensiones 450x590x120 mm  fabricado en mate-
rial aislante autoextinguible, resistente al calor y  al fuego hasta a 650 ºC (conforme norma CEI
60695-2-1). Grado de protección IP40, Clase II. Se incluye el carrin DIN, soporte para bornes, obtu-
radores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y  cerradura + 2 llaves. Contiene en su inte-
rior, debidamente montados y  conex ionados, todos los elementos de protección descritos en el Es-
quema Unifilar, con una reserva mínima del 20 %  de su capacidad nominal para futuras ampliacio-
nes, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y documentación.

1 1,00
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1,00 643,67 643,67

#CEE17A160   ud  Cuadro Eléctrico Aulas específicas CEAE                         

Suministro, montaje y  colocación de cuadro eléctrico de Aulas Específicas, compuesto por armario
para montaje superficial o empotrado, de dimensiones 640x590x120 mm  fabricado en material ais-
lante autoextinguible, resistente al calor y  al fuego hasta a 650 ºC (conforme norma CEI 60695-2-1).
Grado de protección IP40, Clase II. Se incluye el carrin DIN, soporte para bornes, obturadores, eti-
quetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debida-
mente montados y conex ionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifi-
lar, con una reserva mínima del 20 %  de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso
pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y documentación.

1 1,00

1,00 843,82 843,82

#CEE17A170   ud  Cuadro Eléctrico Primaria CEP                                   

Suministro, montaje y  colocación de cuadro eléctrico de primaria, compuesto por armario de distribu-
ción de dimensiones 790x590x120 mm, con cuerpo de empotrar y marco con  puerta fabricadas en
chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de v i-
drio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye el
carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre,
pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y  ce-
rradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los ele-
mentos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 %  de su ca-
pacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de pro-
tecciones y documentación.

1 1,00

1,00 1.930,46 1.930,46

#CEE17A180   ud  Cuadro Eléctrico Infantil Suministro de Grupo                   

Suministro, montaje y  colocación de cuadro eléctrico de infantil, suministro de grupo, compuesto por
armario para montaje superficial o empotrado, de dimensiones 600x350x100 mm  fabricado en mate-
rial aislante autoextinguible, resistente al calor y  al fuego hasta a 650 ºC (conforme norma CEI
60695-2-1). Grado de protección IP40, Clase II. Se incluye el carrin DIN, soporte para bornes, obtu-
radores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y  cerradura + 2 llaves. Contiene en su inte-
rior, debidamente montados y  conex ionados, todos los elementos de protección descritos en el Es-
quema Unifilar, con una reserva mínima del 20 %  de su capacidad nominal para futuras ampliacio-
nes, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y documentación.

1 1,00

1,00 477,22 477,22

#CEE17A190   ud  Cuadro Eléctrico Primaria Suministro de grupo                   

Suministro, montaje y colocación de cuadro eléctrico de primaria, suministro de grupo, compuesto
por armario para montaje superficial o empotrado, de dimensiones 600x350x100 mm  fabricado en
material aislante autoextinguible, resistente al calor y  al fuego hasta a 650 ºC (conforme norma CEI
60695-2-1). Grado de protección IP40, Clase II. Se incluye el carrin DIN, soporte para bornes, obtu-
radores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y  cerradura + 2 llaves. Contiene en su inte-
rior, debidamente montados y  conex ionados, todos los elementos de protección descritos en el Es-
quema Unifilar, con una reserva mínima del 20 %  de su capacidad nominal para futuras ampliacio-
nes, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y documentación.

1 1,00

1,00 719,98 719,98

13 de septiembre de 2017 Página 56



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACIÓN DEL CEIP VALDEBEBAS                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

#CEE17A200   ud  Cuadro Eléctrico Aullas específicas suministro de grupo         

Suministro, montaje y  colocación de cuadro eléctrico de aulas específicas, suministro de grupo, com-
puesto por armario para montaje superficial o empotrado, de dimensiones 600x350x100 mm  fabrica-
do en material aislante autoextinguible, resistente al calor y al fuego hasta a 650 ºC (conforme norma
CEI 60695-2-1). Grado de protección IP40, Clase II. Se incluye el carrin DIN, soporte para bornes,
obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su
interior, debidamente montados y  conex ionados, todos los elementos de protección descritos en el
Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 %  de su capacidad nominal para futuras amplia-
ciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y documentación.

1 1,00

1,00 477,22 477,22

#CEE17A210   ud  Amplicación cuadro TIC existente                                

1 1,00

1,00 763,61 763,61

TOTAL APARTADO ceE17A CGP Y CGPM....................................... 13.169,41
APARTADO ceE17C LINEAS ELECTRICAS                                               

ceE17CI090   m   Línea electrica 5x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo                     

Montaje línea eléctrica 5x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma
UNE 211002,  Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 70
ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN
61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tubo flex ible reforzado libre de
halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y  regletas de conexion, elementos auxilia-
res, terminales de presión, accesorios y  trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y
puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y  plie-
go de condiciones, conforme a la normativa v igente.

a cuadro infantil grupo 1 75,00 75,00
a cuadro aulas específicas grupo 1 54,00 54,00

129,00 4,73 610,17

ceE17CI380   m.  Línea electrica 4x6 mm2 RZ1-K bajo tubo                         

Montaje línea eléctrica 4x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV, conforme con la norma
UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubierta de Poliolefina, con una tem-
peratura máx ima de serv icio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No pro-
pagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de
humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tu-
bo flexible reforzado libre de halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y  regletas de
conex ion, elementos aux iliares, terminales de presión, accesorios y  trabajos necesarios para el buen
acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.

a cuadro aulas específicas red 1 38,00 38,00
a cuadro de primaria grupo 1 54,00 54,00

92,00 10,44 960,48

ceE17CI390   m.  Línea electrica 4x10 mm2 RZ1-K bajo tubo                        

Montaje línea eléctrica 4x10 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV, conforme con la norma
UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubierta de Poliolefina, con una tem-
peratura máx ima de serv icio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No pro-
pagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de
humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tu-
bo flexible reforzado libre de halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y  regletas de
conex ion, elementos aux iliares, terminales de presión, accesorios y  trabajos necesarios para el buen
acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.
a cuadro infantil red 1 75,00 75,00
a cuadro sala de calderas 1 15,00 15,00

90,00 13,71 1.233,90
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ceE17CI420   m.  Línea electrica 4x35 mm2 RZ1-K bajo tubo                        

Montaje línea eléctrica 4x35 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV, conforme con la norma
UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubierta de Poliolefina, con una tem-
peratura máx ima de serv icio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No pro-
pagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de
humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tu-
bo flexible reforzado libre de halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y  regletas de
conex ion, elementos aux iliares, terminales de presión, accesorios y  trabajos necesarios para el buen
acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.
a cuadro de primaria 1 54,00 54,00

54,00 37,86 2.044,44

ceE17CI500   m.  Línea electrica 4x70  mm2 RZ1-K en montaje subterráneo          

Montaje línea eléctrica 4x70 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV, conforme con la norma
UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubierta de Poliolefina, con una tem-
peratura máx ima de serv icio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No pro-
pagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de
humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. Instalación en montaje
subterráneo con tubo corrugado de polietileno de 160 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm.
de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para
protección mecánica, colocación de cinta de señalización,incluso connex ión de cables, con parte
proporcional de empalmes para cable, y  pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transpor-
te, montaje y  conex ionado.
Línea a Gimnasio 1 115,00 115,00

115,00 62,43 7.179,45

ceE17CI050   m   Línea eléctrica 3x10 mm2 H07Z1-K bajo tubo                      

Montaje línea eléctrica 3x10 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma
UNE 211002,  Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 70
ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN
61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tubo flex ible reforzado libre de
halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y  regletas de conexion, elementos auxilia-
res, terminales de presión, accesorios y  trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y
puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y  plie-
go de condiciones, conforme a la normativa v igente.
A cuadro de informática 32 32,00

32,00 8,46 270,72

ceE17CI010   m   Línea electrica 3x1,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo                     

Montaje línea eléctrica 3x1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma
UNE 211002,  Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 70
ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN
61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tubo flex ible reforzado libre de
halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y  regletas de conexion, elementos auxilia-
res, terminales de presión, accesorios y  trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y
puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y  plie-
go de condiciones, conforme a la normativa v igente.
Control de iluminación 1 350,00 350,00

350,00 3,21 1.123,50

ceE17CI020   m   Línea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo                     

Montaje línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma
UNE 211002,  Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 70
ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN
61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tubo flex ible reforzado libre de
halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y  regletas de conexion, elementos auxilia-
res, terminales de presión, accesorios y  trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y
puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y  plie-
go de condiciones, conforme a la normativa v igente.
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Puntos de luz ex terior 1 280,00 280,00

280,00 3,77 1.055,60

TOTAL APARTADO ceE17C LINEAS ELECTRICAS ....................... 14.478,26
APARTADO ceE17M MECANISMOS                                                      
SUBAPARTADO ceE17MS MECANISMOS                                                      

ceE17MS080   ud  TOMA CORRIENTE                                                  

Suministro, instalación y  montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral,  II+T.T./16 A, con
cerco y  marco, caja de mecanismo universal enlazable para tabiquería de fábrica o hueca, IP-30,
autoextinguibles, elementos de fijación a forjado con tacos especiales para embridar y  bridas de suje-
ción, totalmente montada y conex ionada.
Gimnasio 13 13,00
Planta primera infantil 14 14,00
Planta baja primaria 22 22,00
Planta -1 primaria 13 13,00
Planta baja aulas específicas 42 42,00

104,00 6,72 698,88

ceE17MS085   ud  TOMA CORRIENTE ESTANCA                                          

Suministro, montaje y  pruebas de toma de corriente estanca  IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de
tierra lateral Schuko. Incluido base de enchufe y  marco embellecedor.

2 2,00

2,00 9,12 18,24

ceE17MS140   ud  PUNTO LUZ  SENCILLO 3x1,5 mm2                                   

Punto de luz sencillo realizado con tubo flex ible reforzado libre de halógeno  M 20 y  conductor  3x1,5
mm2  aislamiento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y  pequeño material quedando la
unidad totalmente instalada .

Gimnasio 22 22,00
Planta primera infantil 19 19,00
Planta baja primaria 23 23,00
Planta -1 primaria 15 15,00
Planta baja aulas específicas 21 21,00

100,00 19,23 1.923,00

ceE17MS150   ud  PUNTO LUZ SENCILLO 3x2,5 mm2                                    

Punto de luz sencillo realizado con tubo flex ible reforzado libre de halógeno  M 20 y  conductor  3x2,5
mm2  H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y  pequeño material quedando la unidad total-
mente instalada .
Gimnasio 63 63,00
Planta primera infantil 48 48,00
Planta baja primaria 92 92,00
Planta -1 primaria 67 67,00
Planta baja aulas específicas 81 81,00

351,00 23,63 8.294,13

ceE17MS160   ud  PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2                                          

Punto de fuerza realizado con tubo flex ible reforzado libre de halógeno  M 20 y conductor  3x2,5
mm2  H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y  pequeño material quedando la unidad total-
mente instalada .
Gimnasio 13 13,00
Planta primera infantil 14 14,00
Planta baja primaria 22 22,00
Planta -1 primaria 13 13,00
Planta baja aulas específicas 42 42,00
Puestos de trabajo 52 52,00

156,00 26,51 4.135,56
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ceE17MS200   ud  PUNTO LUZ CONMUTADO 1,5 mm2                                     

Punto conmutado sencillo realizado con tubo flex ible reforzado libre de halógenos M 20 y conductor
1,5 mm2 de H07Z1-K Cu., quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto funcionamiento.

Infantil 6 6,00

6,00 29,48 176,88

ceE17MS220   ud  INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO                                    

 Suministro y  montaje de interruptor simple estanco IP55, incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y  en per-
fecto funcionamiento.

8 8,00

8,00 8,68 69,44

ceE17MS230   ud  INTERRUPTOR SIMPLE                                              

 Suministro y  montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto funciona-
miento.
Gimnasio 2 2,00
Planta primera infantil 12 12,00
Planta baja primaria 7 7,00
Planta -1 primaria 8 8,00
Planta baja aulas específicas 19 19,00

48,00 5,25 252,00

ceE17MS250   ud  CONMUTADOR SIMPLE                                               

 Suministro y  montaje de conmutador simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo uni-
versal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto funcio-
namiento.
infantil 4 4,00

4,00 5,99 23,96

ceE17MS260   ud  DETECTOR DE PRESENCIA TECHO                                     

Suministro y  montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un ángulo y  cam-
po de captación, respectivamante, de 360º y  hasta 7 metros de diámetro y 2.5 metros de altura, con
capacidad de regulación de la  luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 según EN 60529 y una clase
II según EN 60669. Se incluye pequeño material, pp de material auxiliar, conex inado y  regulación,
quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto funcionamiento.

Gimnasio 12 12,00
Planta primera infantil 5 5,00
Planta baja primaria 16 16,00
Planta -1 primaria 14 14,00
Planta baja aulas específicas

47,00 38,21 1.795,87

TOTAL SUBAPARTADO ceE17MS MECANISMOS......................... 17.387,96

TOTAL APARTADO ceE17M MECANISMOS.................................... 17.387,96
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APARTADO ceE17V RED DE TIERRAS                                                  
ceE17V010    m   Conductor desnudo de cobre 35 mm2                               

Suministro y  montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm² para redes de tierra, com-
puesto por cobre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228.
Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE 21022. Se
incluye replantateo y  la instalación.
Pabellón 1 202,00 202,00

202,00 2,21 446,42

ceE17V050    ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          

Realización de soldadura aluminotérmica entre cable y redondo de la estructura, ejecutada por medio
de molde de grafíto. Se incluye en el precio el cartucho y  material axiliar necesario para que la uni-
dad quede totalmente terminada.
Pabellón 56 56,00

56,00 3,79 212,24

ceE17V080    ud  Arqueta de polietileno 200x200x215 mm con pica                  

Suministro y  montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 200x200x215 mm con tapa, que dispo-
ne  pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro y sacos de
sales minerales para mejora de la conductiv idad del terreno. Se incluye pequeño material y  conexio-
nes mediante soldadura aluminotérmicas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente
instalada.
Pabellón 2 2,00

2,00 42,59 85,18

ceE17V110    ud  Pica de cobre 2 m                                               

Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro. Al-
ma de acero al cabono y  revestimiento de cobre electrolítico con espesor medio mínimo de 300 mi-
cras, quedando conectada con la red de tierra general mediante soldadura aluminotérmica.
Pabellón 2 2,00

2,00 29,50 59,00

ceE17V120    ud  Puente de comprobacion                                          

Suministro y  comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desco-
nex ion manual de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP 65), in-
cluida la conexion con la red general de tierra.
Pabellón 2 2,00

2,00 6,82 13,64

ceE17V140    ud  Red equipotencia baño                                           

Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de
cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes. Inclu-
so p/p de cajas de empalmes y  regletas. Totalmente montada, conex ionada y probada.

8 8,00

8,00 29,12 232,96

TOTAL APARTADO ceE17V RED DE TIERRAS............................... 1.049,44
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APARTADO ceE17Y SISTEMA AVISO MINUSVÁLIDOS                                      
ceE17Y010    ud  SISTEMA AVISO ASEO MINUSVÁLIDO                                  

Instalación de av iso de socorro en aseo minusválido, compuesto por central de control, alarma ópti-
ca-acústica, pulsador de alarma con tirador y   pulsador de cancelación de alarma. Se incluye pp de
cajas de derivacion, cableado, pequeño material, quedando la instalación totalmente instalada y  en
perfecto funcionamiento.
Polideportiv o 2 2,00

2,00 439,67 879,34

ceE17Y020    ud  SISTEMA AVISO HASTA 6 ASEOS MINUSVÁLIDOS                        

Instalación de av iso de socorro para 6 aseos minusválido, compuesto por central de control, alarma
óptica-acústica, pulsador de alarma con tirador,  pulsador de cancelación de alarma por aseos. En la
zona de conserjería panel de señalizaciónnde alarma y zumbador. Se incluye pp de cajas de deriva-
cion, cableado, pequeño material, quedando la instalación totalmente instalada y  en perfecto funciona-
miento.

1 1,00

1,00 2.154,21 2.154,21

TOTAL APARTADO ceE17Y SISTEMA AVISO MINUSVÁLIDOS ... 3.033,55

TOTAL SUBCAPÍTULO ceE17 ELECTRICIDAD.............................. 49.118,62
SUBCAPÍTULO ceE18 ILUMINACIÓN                                                     
APARTADO ceE18G ALUMBRADO DE EMERGENCIAS                                        

ceE18G062    ud  BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H  100 LUM LED               

Suministro y  montaje de bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 100 Lúm.
con lámpara de emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blan-
co. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y  difusor cons-
truidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conex ionado.

Gimnasio 13 13,00
Infantil planta primera 14 14,00
Primaria planta baja 19 19,00
Primaria planta -1 10 10,00
Aulas específicas 13 13,00

69,00 31,66 2.184,54

ceE18G091    ud  BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H  315 LUM LED               

Suministro y  montaje de bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 315 Lúm.
con lámpara de emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blan-
co. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y  difusor cons-
truidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conex ionado.
Gimnasio 9 9,00
Infantil planta primera 5 5,00
Primaria planta baja 5 5,00
Primaria planta -1 6 6,00
Aulas específicas 9 9,00

34,00 46,97 1.596,98

TOTAL APARTADO ceE18G ALUMBRADO DE EMERGENCIAS.... 3.781,52
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APARTADO ceE18I ALUMBRADO INTERIOR                                              
#CE18IMD080  ud  MUM EM LED 3200 NW INTERIOR DE AULAS                            

Luminaria empotrable modelo MODULAR SLIM LED 3200 NW de la marca LAMP o similar. Fabri-
cada en chapa de acero esmaltada pre lacada en color blanco. Modelo para LED MID-POWER,
temperatura de color blanco neutro y  equipo electrónico incorporado. Con reflector en aluminio brillan-
te parabólico para un alto confort v isual y un difusor opal interior.  Clase de aislamiento I. Equipo
electrónico regulable incluido
AMPLIACION INFANTIL
Aulas 36 36,00
AMPLIACION PRIMARIA
Pl -1 18 18,00
Planta Baja 18 18,00
ZONA ESPECÍFICAS
APG 1 6 6,00
APG 2 6 6,00
Aula informática 12 12,00
Aula Música 9 9,00
Biblioteca 24 24,00

129,00 196,17 25.305,93

#CE18IMD090  ud  MUN VESTUARIOS HERMETICA OPAL T-5 4/24W 1REG                    

Luminaria empotrable modelo HERMETICA OPAL T5 4X14/24W 1REG de la marca LAMP o simi-
lar. Fabricada en chapa de acero lacada en color blanco, con marco ex terior en aluminio de extru-
sión, con cristal laminado 3+3mm de grosor. Modelo para lámpara T5 4X14/24W y equipo electróni-
co incorporado
multi-potencia. Con difusor de policarbonato opal. Con un grado de protección IP65, IK09. Clase de
aislamiento I. Registrable por la parte inferior. Equipo electrónico regulable incluido

Gimnasio 2 2,00

2,00 291,15 582,30

#CE18IAE240  ud  LUM SUSPEND IRON IP65 PABELLON                                  

Luminaria industrial modelo IRON IP65 10000 NW VWFL BK.de la marca LAMP o similar. Fabrica-
da en ex trusión de aluminio anodizado negro mate, y  tapas de hierro plegado lacado gris. Modelo pa-
ra LED MID-POWER, temperatura de color blanco neutro y  equipo electrónico incorporado. Con re-
flector de
policarbonato de alta reflexión Very Wide Flood. Con un grado de protección IP65, IK09. Clase de
aislamiento I. Sistema de conex ión rápida.
Gimnasiio 20 20,00

20,00 457,92 9.158,40

#CEE18IMW310 ud  DOWNLIGHT KOMBIC 3000 NW                                        

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 3000 NW de la marca LAMP o similar. Difusor in-
terior fabricado en metacrilato opal especial para LED, disipador de aluminio inyectado y  sistema de
sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para LED MID-POWER con temperatura de color
blanco neutro y equipo electrónico regulable incorporado. Con un grado de protección IP44.Clase de
aislamiento II.
POLIDEPORTIVO
Despacho Monitor 6 6,00
Almacén 1 6 6,00
Almacén 2 2 2,00
C. Caldera 3 3,00
Distribuidor 6 6,00
AMPLIACIÓN INFANTIL
Distribuidor 12 12,00
ZONA ESPECÍFICAS
Archiv o 6 6,00
Distribuidor 23 23,00
Vestibulo 2 2,00
AMPLIACIÓN PRIMARIA
PL -1
Distribuidor 11 11,00
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C. Técnico 3 3,00
Almacén 6 6,00
Pl. Baja
Distribuidor 34 34,00
Cortav ientos 6 6,00
Reprogafia 9 9,00
Remates prev ision Hall 6 6,00

141,00 91,34 12.878,94

#CEE18IMW320 ud  DOWNLIGHT MINI KOMBIC 2000 NW                                   

Downlight empotrable redondo modelo MINI KOMBIC 2000 NW de la marca LAMP o similar. Difu-
sor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED, disipador de aluminio inyectado y siste-
ma de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para LED COB con temperatura de color
blanco neutro y equipo electrónico regulable incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de
aislamiento II.

AMPLIACIÓN INFANTIL
Aseos 6 6,00
ZONA ESPECÍFICAS
Aseos 12 12,00
Aseos Adaptados 4 4,00
AMPLIACIÓN PRIMARIA
PL -1
Aseo Masc. 12 12,00
Aseo Adaptado 2 2,00
Aseo Fem. 11 11,00
Aseo Adaptado 2 2,00
Pl. Baja
Aseo Masc. 9 9,00
Aseo Adaptado 2 2,00
Aseo Fem. 10 10,00
Aseo Adaptado 2 2,00
POLIDEPORTIVO
Vestuario Masc. 7 7,00
Aseo Adaptado 2 2,00
Vestuario Fem. 7 7,00
Aseo Adaptado 2 2,00

90,00 63,41 5.706,90

TOTAL APARTADO ceE18I ALUMBRADO INTERIOR..................... 53.632,47
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APARTADO ceE18S CONTROL ILUMINACION                                             
ceE18S010        SENSOR CONTROL ILULMINACIÓN 1-10 V                              

Suministro y  montaje de sensor para el control de la iluminación en función de la luz ambiental, con
regulación 0-10 V, apto para un max imo de 30 balastros regulable. Altura máxima de montaje  8 m,.
Ángulo de detección 80 º y area de trabajo de 20 a 800 lux. Se incluye pp de acesorios de montaje,
pequeño material, quedando la unidad totalmente conexionada y  en correcto funconamiento.

15 15,00

15,00 44,19 662,85

TOTAL APARTADO ceE18S CONTROL ILUMINACION.................. 662,85

TOTAL SUBCAPÍTULO ceE18 ILUMINACIÓN................................ 58.076,84
SUBCAPÍTULO ceE19 TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA                                
APARTADO ceE19I SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (SCE)                          
SUBAPARTADO ceE19IB CABLEADO PAR TRENZADO                                           

ceE19IB100   m   Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH                                    

Suministro y  monatje de cable de 4 pares UTP categoría 6 con cubierta LSZH, impedancia de entra-
da 100 ohmios 24 AWG  conforme con los siguientes estándares  ISO/IEC 11801 2nd Edition:
2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones
100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y  ATM,  para su
distribución en el interior de tubo o canal

Infantil 5 69,00 345,00
primaria 6 66,00 396,00
aula de informática 10 14,00 140,00

1 550,00 550,00

1.431,00 2,35 3.362,85

ceE19IB110   m   Cable multipar 25 pares Cat 3 LSZH                              

Suministro y  montaje de cable multipar para intalacion interior de 25x2x24 AGW  cat 3 cubierta tipo
LSZH, con conductor de cobre electrolítico clase 1, cubierta de material libre de halógenos e ignífugo
conforme IEC 60332-1 y  aislamiento en polietileno, para su distribución en el interior de tubo o canal

Conex ión a Rack Gimnasio 1 130,00 130,00

130,00 3,34 434,20

TOTAL SUBAPARTADO ceE19IB CABLEADO PAR TRENZADO... 3.797,05
SUBAPARTADO CEE19IB CANALIZACIONES                                                  

CEE19C031    m   CANALIZACIÓN TUBO LIBRE HALÓGENOS                               

2 130,00 260,00

260,00 1,40 364,00

ceE17XD020   m   Bandeja de Rejilla 60X100                                       

 Suministro y  montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm
electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con borde
de seguridad,  marcado N de AENOR, y  acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema
de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN
ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos
con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión, deriva-
ciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada
Gimnasio 2 23,00 46,00
Infantil 2 46,00 92,00
Aulas específicas 2 63,00 126,00
Primaria 2 67,00 134,00
aula de informática 2 32,00 64,00

462,00 19,85 9.170,70

TOTAL SUBAPARTADO CEE19IB CANALIZACIONES .................. 9.534,70
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SUBAPARTADO ceE19IF CABLEADO ÓPTICOS                                                
ceE19IF180   m   Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 6 f.o                    

Suministro y  montaje Cable de fibra óptica multimodo de 6 fibras ópticas 50/125 mm (OM2)  para
distribución para uso interior y  ex terior en montaje bajo tubo o canal, con asiento termoplástico, arma-
dura de fibras  y  cubierta ex terior de termoplástico LSZH, conforme con la norma 60793-2-10.
Conex ión a gimnasio 1 138,00 138,00

138,00 2,81 387,78

#CE19F190    ud  Conexión de 6 fibras                                            

Conexión de 6 fibras en panel

2 2,00

2,00 87,76 175,52

TOTAL SUBAPARTADO ceE19IF CABLEADO ÓPTICOS............... 563,30
SUBAPARTADO ceE19IH CAJAS MODULARES PORTAMECANISMOS                                 
ELEMENTO ceE19IHK CAJAS EMPOTRAR                                                  

ceE19IHK010  ud  CAJA EMPOTRAR 2 RED+2RJ                                         

Suministro y  colocación de caja de empotrar para 2 mód. dobles (116x127x50) material autoextingui-
ble y  libre de halógenos, (incluye cubeta, marco y  separador energía-datos), formada por 2 tomas
schuko 2P+TT 16A  para red y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45, precableada en fábrica, in-
cluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en
acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de ca-
jas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e
de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.
Gimnasio 3 3,00
Infantil 6 6,00
Primaria 9 9,00
Aulas específicas 8 8,00

26,00 104,60 2.719,60

ceE19IHK060  ud  CAJA EMPOTRAR 4 RED+2 SAI+2RJ                                   

Suministro y  colocación de caja empotrar para 4 mód. dobles (116x246x50) material autoextinguible
y  libre de halógenos, (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), formada por 4 tomas schu-
ko 2P+TT 16A con led y  obturador para RED, 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y  obturador color
rojo para SAI y  placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas, inclu-
yendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en aco-
metida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas.
Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de
4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y  funcionando.

Aula de informática 1 1,00

1,00 129,85 129,85

ceE19IHG080  ud  CAJA DE SUPERFICIE 2 RED+42RJ                                   

Suministro y  colocación de caja superficie para pared de 3 mód. dobles de medidas 115x186x63,
material autoextinguible y  libre de halógenos,  formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red con
led y  obturador y  placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas, inclu-
yendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en aco-
metida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de PVC por falso suelo o pared de
185x60 mm. en generales y  bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. en ramales con sus sopor-
tes, curvas..etc. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP
categoría 5e de 4x2 hilos en bandeja de PVC de 60x30 mm. Totalmente instalada, conectada y  fun-
cionando.

Aula de informática 8 8,00

8,00 165,22 1.321,76

TOTAL ELEMENTO ceE19IHK CAJAS EMPOTRAR........................ 4.171,21

TOTAL SUBAPARTADO ceE19IH CAJAS MODULARES
O C S OS

4.171,21
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SUBAPARTADO ceE19IM TOMAS                                                           
ceE19IM070   ud  TOMA WIFI                                                       

Suministro y  colocación de caja para montaje superficial de  2 conectores RJ45 con pestaña protec-
tora retráctil, material autoextinguible y  libre de halógenosl, incluidos conectores del mismo fabricante
que el cableado UTP cat. 6 y  conectados en sistema. Totalmente instalada, conectada y funcionan-
do. Etiquetada según normativa de I.C.M., tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.
Gimnasio 1 1,00
infantil 1 1,00
Primaria 1 1,00
Aulas específicas 1 1,00

4,00 29,91 119,64

TOTAL SUBAPARTADO ceE19IM TOMAS....................................... 119,64
SUBAPARTADO ceE19IR ARMARIOS                                                        

ceE19IRR020  ud  ARMARIO TIPO RACK AULA DE INFORMÁTICA                           

Suministro y  montaje de armario rack de 19" serigrafiado tipo ICM , con calidad de referencia  HI-
MEL, con puerta delantera de doble hoja Paneles laterales con rejilla de ventilación superior, puerta
trasera ciega, puerta delantera en vidrio de seguridad tintado con cerradura de seguridad, Cuatro lar-
gueros de montaje formato 19” regulables para distintos fondos. Guía cables laterales verticales para
fijación y  distribución del cableado incluyendo anillas, con seis orificios para entrada de cables. Zóca-
lo inferior de altura 100 mm con tapa frontal y   posterior desmontable, laterales con escotadura semi-
troquelada para comunicación de baterías y patas niveladoras para repartidor de dimensiones 9 U de
altura, en el que albergará 2 paneles de conexión de 24 puertos RJ45 cat 6 completamente equipa-
dos con conectores RJ45 cat. 6, 2 pasahilos de tipo cepillo con marco abierto y  todos los accesorios
para que quede perfectamente terminado, 1 regleta de 8 tomas sucko sin interruptor, con indicador lu-
minoso de presencia de tensión y  lateral desmontable para conex ión de línea de alimentación directa
desde cuadro eléctrico (sin enchufe intermedio) montadas en la parte posterior e inferior del armario
rack, todo instalado conforme a la normativa de I.C.M. incluyendo unidad de ventilación con interrup-
tor y  termostato regulable en parte superior y  en perfecto funcionamiento. Incluye puesta a tierra de
las puertas del armario mediante latiguillos de cobre de sección adecuada. No se incluye los latigui-
llos. Etiquetado de armario, paneles, puertos y resto de elementos según normativa de I.C.M.

Aula de informática 1 1,00

1,00 1.202,59 1.202,59

CEE19IRR021  ud  ARMARIO TIPO RACK GIMNASIO                                      

Suministro y  montaje de armario rack de 19" serigrafiado tipo ICM , con calidad de referencia  HI-
MEL, con puerta delantera de doble hoja Paneles laterales con rejilla de ventilación superior, puerta
trasera ciega, puerta delantera en vidrio de seguridad tintado con cerradura de seguridad, Cuatro lar-
gueros de montaje formato 19” regulables para distintos fondos. Guía cables laterales verticales para
fijación y  distribución del cableado incluyendo anillas, con seis orificios para entrada de cables. Zóca-
lo inferior de altura 100 mm con tapa frontal y   posterior desmontable, laterales con escotadura semi-
troquelada para comunicación de baterías y patas niveladoras para repartidor de dimensiones 9 U de
altura, en el que albergará 2 paneles de conexión de 24 puertos RJ45 cat 6 completamente equipa-
dos con conectores RJ45 cat. 6, 2 pasahilos de tipo cepillo con marco abierto y  todos los accesorios
para que quede perfectamente terminado, 1 regleta de 8 tomas sucko sin interruptor, con indicador lu-
minoso de presencia de tensión y  lateral desmontable para conex ión de línea de alimentación directa
desde cuadro eléctrico (sin enchufe intermedio) montadas en la parte posterior e inferior del armario
rack, todo instalado conforme a la normativa de I.C.M. incluyendo unidad de ventilación con interrup-
tor y  termostato regulable en parte superior y  en perfecto funcionamiento. Incluye puesta a tierra de
las puertas del armario mediante latiguillos de cobre de sección adecuada. No se incluye los latigui-
llos. Etiquetado de armario, paneles, puertos y resto de elementos según normativa de I.C.M.

Gimnasio 1 1,00

1,00 972,89 972,89

TOTAL SUBAPARTADO ceE19IR ARMARIOS ................................ 2.175,48
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SUBAPARTADO ceE19IX ANTENA WIFI                                                     
ceE19IX010       Antena Wifi POE                                                 

Suministro y  montaje de antena wifi,  con sistema POE a 24 V, según especificaciones de ICM. Al-
to nivel de seguridad en las comunicaciones. Instalado y  conex ionado.
Gimnasio 1 1,00
Infantil 1 1,00
Primaria 1 1,00
Aulas específicas 1 1,00

4,00 52,71 210,84

TOTAL SUBAPARTADO ceE19IX ANTENA WIFI ............................ 210,84

TOTAL APARTADO ceE19I SISTEMA DE CABLEADO
S C O (SC )

20.572,22
APARTADO ceE19M MEGAFONÍA Y SONIDO                                              

ceE19MR020       RACK 12 U                                                       

Suministro y  montaje de Armario rack 19” de pared de 12 U, metálico, puerta de metacrilato transpa-
rente y apertura posterior con cierre, llave y   2 ventiladores (230 V CA) en el techo.  Acabado es-
maltado negro.Se incluye pequeño material y  p.p de accesorios, quedando la unidad totalmente insta-
lada y  en perfecto funcionamiento.

1 1,00

1,00 167,00 167,00

ceE19MZ080   ud  ALTAVOZ 6" 6W                                                   

Suministro y  montaje de altavoz de techo 6"  de doble cono de 6 W con una rejilla metálica circular
integrada. Cuenta con transformador de adaptación a 100 V montado en la parte posterior, con certifi-
cación EN 54-24.Se incluye pequeño material y  p.p de accesorios, quedando la unidad totalmente
instalada y en perfecto funcionamiento.
Infantil 5 5,00
Primaria 7 7,00

12,00 53,00 636,00

ceE19MC020       CABLEADO TRENZADO 2x2,5 mm2                                     

Suministro y  montaje de Cable LSZH libre de halógenos 2x2,5 mm2  trenzados para ev itar induccio-
nes en líneas de altavoces alta Z 100 V, bajo tubo flexible reforzado M20, libre de halógenos. Se in-
cluye pequeño material, pp de accesorios, registros y  medios aux iliares, quedando la unidad total-
mente instalada y  en perfecto funcionamiento.

Infantil 40 40,00
Primaria 115 115,00
Aulas específcas 62 62,00

217,00 3,74 811,58

TOTAL APARTADO ceE19M MEGAFONÍA Y SONIDO.................... 1.614,58
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APARTADO ceE19P PORTEROS AUTOMÁTICOS Y VIDEOPORTEROS                            
SUBAPARTADO ceE19PC ELECTRÓNICOS CONVENCIONALES                                     

ceE19PC010   ud  PORTERO ELECTRONICO                                             

Portero electrónico formado por dos lineas, sistema convencional incluyendo placa de calle, alimen-
tador, abrepuertas y  teléfonos electrónicos, montado incluyendo cableado y conexionado completo.

1 1,00

1,00 223,60 223,60

TOTAL SUBAPARTADO ceE19PC ELECTRÓNICOS
CONVENCIONA ES

223,60

TOTAL APARTADO ceE19P PORTEROS AUTOMÁTICOS Y
O O OS

223,60

TOTAL SUBCAPÍTULO ceE19 TELECOMUNICACIONES E
O Á C

22.410,40
SUBCAPÍTULO ceE20 FONTANERÍA Y EVACUACION                                         
APARTADO ceE20M TUBERIA DE ALIMENTACIÓN                                         

ceE20TL060   m   TUBO ALIM. POLIETILENO DN63 mm. 2 1/2"                          

Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 63 mm. (2 1/2") de diámetro nominal,
de alta densidad y para 1,6 MPa de presión máx ima, que enlaza la llave de paso del inmueble con
la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y  funcionando,
s/CTE-HS-4.

1 105,00 105,00

105,00 16,43 1.725,15

TOTAL APARTADO ceE20M TUBERIA DE ALIMENTACIÓN.......... 1.725,15
APARTADO ceE20T TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN                                        
SUBAPARTADO ceE20TLX POLIETILENO RETICULADO PEX                                      

ceE20TLX010  * m   Canalización PE ret ¢16                                         

Suministro y  montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y  caliente,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10.
atm y  1,8 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y  DB HS4-. Incluso p/p de material aux i-
liar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexio-
nada y funcionando.

Gimnasio 1 146,00 146,00
Infanil 1 55,00 55,00
Primaria 1 79,00 79,00

280,00 3,78 1.058,40

ceE20TLX020  * m   Canalización PE ret ¢20                                         

Suministro y  montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y  caliente,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20  mm de diámetro ex terior, serie 5, PN=6 atm
y 1,9 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y  DB HS4-. Incluso accesorios y  p/p de ma-
terial aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente monta-
da, conex ionada y funcionando.
Gimnasio 1 72,00 72,00
Infanil 1 38,00 38,00
Primaria 1 56,00 56,00

166,00 3,78 627,48

ceE20TLX030  * m   Canalización PE ret ¢25                                         

Suministro y  montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y  caliente,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10
atm y  2,3 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y  DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de
material aux iliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conex ionada y  funcionando.
Gimnasio 1 8,00 8,00
Primaria 1 8,00 8,00

16,00 3,72 59,52
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ceE20TLX040  * m   Canalización PE ret ¢32                                         

Suministro y  montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior,  agua fría y  caliente,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10
atm y  2,9 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y  DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de
material aux iliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente mon-
tada, conex ionada y  funcionando.
Gimnasio 1 6,00 6,00

6,00 5,58 33,48

TOTAL SUBAPARTADO ceE20TLX POLIETILENO RETICULADO
PEX

1.778,88
SUBAPARTADO ceE20TP POLIPROPILENO                                                   

ceE20TP010   * m   TUB.POLIPROPILENO PN-20 16x2,7mm                                

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 16x2,7 mm. de diámetro nominal, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y  funcionando, y  sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.
Gimnasio 1 4,00 4,00

4,00 4,44 17,76

ceE20TP030   * m   TUB.POLIPROPILENO PN-20 25x4,2mm                                

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 25x4,2 mm. de diámetro nominal, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y  funcionando, y  sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.
Primaria y  aulas espeíficas 1 7,00 7,00
Infantil 1 83,00 83,00
Gimnasio 1 32,00 32,00

122,00 5,88 717,36

ceE20TP040   * m   TUB.POLIPROPILENO PN-20 32x5,4mm                                

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 32x5,4 mm. de diámetro nominal, PN-20, Barbi,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y  funcionando,  y sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.

Primaria y  aulas espeíficas 1 10,00 10,00
Infantil 1 68,00 68,00
Gimnasio 1 4,00 4,00

82,00 6,31 517,42

ceE20TP050   * m   TUB.POLIPROPILENO PN-20 40x6,7mm                                

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 40x6,7 mm. de diámetro nominal, PN-20, Barbi,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y  funcionando,  y sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.
Gimnasio 1 26,00 26,00

26,00 8,71 226,46

ceE20TP060   * m   TUB.POLIPROPILENO PN-20 50x8,4mm                                

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 50x8,4 mm. de diámetro nominal, PN-20, Barbi,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y  funcionando,y  sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.
Primaria y  aulas espeíficas 1 26,00 26,00

26,00 12,77 332,02
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ceE20TP070   * m   TUB.POLIPROPILENO PN-20 63x10,5mm                               

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 63x10,5 mm. de diámetro nominal, PN-20, Barbi,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y  funcionando,  y sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.
Primaria y  aulas espeíficas 1 55,00 55,00

55,00 16,47 905,85

TOTAL SUBAPARTADO ceE20TP POLIPROPILENO...................... 2.716,87
SUBAPARTADO #CEE20AI AISLAIMENTO                                                     

ceE10AKE060  * m   COQ.ELAST. D=18; e=9 mm. AUTOAD.                                

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex i-
ble de espuma elastomérica autoadhesiva de 18 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, inclu-
so colocación con adhesivo en uniones y  medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego
Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

1 196,00 196,00

196,00 4,65 911,40

ceE10AKE080  * m   COQ.ELAST. D=22; e=9 mm. AUTOAD.                                

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex i-
ble de espuma elastomérica autoadhesiva de 22 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, inclu-
so colocación con adhesivo en uniones y  medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego
Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

1 119,00 119,00

119,00 5,15 612,85

ceE10AKE100  * m   COQ.ELAST. D=28; e=9 mm. AUTOAD.                                

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex i-
ble de espuma elastomérica autoadhesiva de 28 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, inclu-
so colocación con adhesivo en uniones y  medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego
Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

1 97,00 97,00

97,00 5,79 561,63

ceE10AKE120  * m   COQ.ELAST. D=35; e=9 mm. AUTOAD.                                

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex i-
ble de espuma elastomérica autoadhesiva de 35 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, inclu-
so colocación con adhesivo en uniones y medios aux iliares,cumpliendo la reacción al fuego
Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

1 60,00 60,00

60,00 6,84 410,40

ceE10AKE140  * m   COQ.ELAST. D=42; e=9 mm. AUTOAD.                                

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex i-
ble de espuma elastomérica autoadhesiva de 42 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, inclu-
so colocación con adhesivo en uniones y  medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego
Bl-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

1 56,00 56,00

56,00 7,82 437,92

ceE10AKE285  *     COQ.ELAST. SH D=18 e=30 mm                                      

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex  de diámetro interior (18) y  30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-
vo en uniones y  medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT
1.2.4.2.1. RITE.

1 84,00 84,00

84,00 9,58 804,72
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ceE10AKE297  *     COQ.ELAST. SH D=22 e=30 mm                                      

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex  de diámetro interior (22) y  30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-
vo en uniones y  medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT
1.2.4.2.1. RITE.

1 51,00 51,00

51,00 9,84 501,84

ceE10AKE307  *     COQ.ELAST. SH D=28 e=30 mm                                      

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex  de diámetro interior (28) y  30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-
vo en uniones y  medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT
1.2.4.2.1. RITE.

1 42,00 42,00

42,00 10,88 456,96

ceE10AKE315  * m   COQ.ELAST. SH D=35 E=30 mm                                      

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex  de diámetro interior (35) y  25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-
vo en uniones y  medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT
1.2.4.2.1. RITE.

1 28,00 28,00

28,00 8,91 249,48

ceE10AKE325  *     COQ.ELAST. SH D=42 e=40 mm                                      

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex  de diámetro interior (42) y  40 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-
vo en uniones y  medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT
1.2.4.2.1. RITE.

1 18,00 18,00

18,00 14,22 255,96

TOTAL SUBAPARTADO #CEE20AI AISLAIMENTO........................ 5.203,16

TOTAL APARTADO ceE20T TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN......... 9.698,91
APARTADO ceE20V VALVULERÍA                                                      
SUBAPARTADO ceE20VC LLAVES DE COMPUERTA                                             

ceE20VC110   ud  VÁLVULAS DE COMPUERTA DN 20 mm.                                 

Suministro y  montaje de válvula de compuerta de latón de 3/4", presión 16 bar, temperatua máx ima
de 110C. Incluido p/p accerios y  material para su total instalación y  funcionamiento. Acorde al DB
HS4 y RITE.
Prmaria y  aulas específicas 1 2,00 2,00

2,00 12,03 24,06

ceE20VC130   ud  VÁLVULAS DE COMPUERTA DN 32 mm.                                 

Suministro y  montaje de válvula de compuerta de latón de 1 1/4", presión 16 bar, temperatua máx i-
ma de 110C. Incluido p/p accerios y  material para su total instalación y funcionamiento. Acorde al
DB HS4 y RITE.
Infantil 1 1,00

1,00 27,49 27,49

ceE20VC140   ud  VÁLVULAS DE COMPUERTA DN 40 mm.                                 

Suministro y  montaje de válvula de compuerta de latón de 1 1/2", presión 16 bar, temperatua máx i-
ma de 110C. Incluido p/p accerios y  material para su total instalación y funcionamiento. Acorde al
DB HS4 y RITE.
Primaria y  aulas específicas 1 2,00 2,00

2,00 119,96 239,92

TOTAL SUBAPARTADO ceE20VC LLAVES DE COMPUERTA....... 291,47
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SUBAPARTADO ceE20VE LLAVES DE EMPOTRAR                                              
ceE20VE010   ud  VÁLVULA DE PASO 18mm. 1/2"  P/EMPOTRAR                          

Suministro y  colocación de válvula de paso de  18 mm. 1/2" de diámetro, para empotrar cromada y
de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.
Primaria y  aulas espeíficas 1 1,00 1,00
Infantil 1 2,00 2,00
Gimnasio 1 4,00 4,00

7,00 10,88 76,16

ceE20VE020   ud  VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                           

Suministro y  colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y
de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

Primaria y  aulas específicas 2 2,00
Infantil 2 2,00

4,00 11,15 44,60

ceE20VE030   ud  VÁLVULA DE PASO 28mm. 1" P/EMPOTRAR                             

Suministro y  colocación de válvula de paso de 28 mm. 1" de diámetro, para empotrar cromada y de
paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

Primaria y  aulas esecíficas 3 3,00

3,00 13,31 39,93

TOTAL SUBAPARTADO ceE20VE LLAVES DE EMPOTRAR.......... 160,69

TOTAL APARTADO ceE20V VALVULERÍA....................................... 452,16
APARTADO ceE20W EVACUACIÓN                                                      

ceE20WBB010  m   SIS. EVACUACIÓN INSON. BICAPA PVC-U D52/d50                     

Tubería de desagüe insonorizada bicapa de PVC-U D52/d50, Friaphon_Glynwed según DIN 4109,
sistema de protección contra incendios e insonorizado, con sistema de unión mediante manguito do-
ble dilatador insertado, colocada con abrazaderas soporte en vertical  e isofónicas sueltas con tope
en vertical y  horizontal, con material aislante en el paso por forjado, incluso con p.p. de piezas espe-
ciales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado y  funcionando, según CTE-HS-5 y
DIN 4102.

1 56,00 56,00

56,00 18,85 1.055,60

ceE20WBB030  m   SIS.EVA. INSON. BICAPA PVC-U D110/d100                          

Tubería de desagüe insonorizada bicapa de PVC-U D110/d100, Friaphon_Glynwed según DIN
4109, sistema de protección contra incendios e insonorizado según CTE-HS-5 y  DIN 4102, con sis-
tema de unión mediante manguito doble dilatador insertado, colocada con abrazaderas soporte en
vertical  e isofónicas sueltas con tope en vertical y horizontal, con material aislante en el paso por for-
jado, incluso con p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado y
funcionando.

1 40,00 40,00

40,00 32,11 1.284,40

ceE20WBB040  m   SIS.EVA. INSON. BICAPA PVC-U D135/d125                          

Tubería de desagüe insonorizada bicapa de PVC-U D135/d125, Friaphon_Glynwed según DIN
4109, sistema de protección contra incendios e insonorizado, con sistema de unión mediante mangui-
to doble dilatador insertado, colocada con abrazaderas soporte en vertical  e isofónicas sueltas con
tope en vertical y  horizontal, con material aislante en el paso por forjado, incluso con p.p. de piezas
especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado y  funcionando, según CTE-HS-5
y DIN 4102.

1 18,00 18,00

18,00 45,47 818,46
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ceE20WGC010  ud  DESAGÜE PVC NUCLEO ASEOS GIMNASIO                               

Desagües y  conexión a la red vertical u horizontal para evacuación de aguas residuales con tubo de
PVC o PP, desde los diferentes aparatos de un núcleo de aseos del edificio de gimnasio, con sifo-
nes indiv iduales. Incluso parte proporcional de tapones en los manguetones de los inodoros como re-
gistros.

3 3,00

3,00 334,27 1.002,81

ceE20WGC020  ud  DESAGÜE PVC NUCLEO ASEOS PRIMARIA/INFANTIL                      

Desagües y  conexión a la red vertical u horizontal para evacuación de aguas residuales con tubo de
PVC o PP, desde los diferentes aparatos de un núcleo de aseos del edificio de primaria y /o infantil,
con sifones indiv iduales. Incluso parte proporcional de tapones en los manguetones de los inodoros
como registros.

7 7,00

7,00 298,89 2.092,23

ceE20WGX010  ud  CAZOLETA E.P.D.M. 40 mm DUCHAS                                  

Cazoleta de E.P.D.M. para impermeabilización del sumidero de la ducha, con salida vertical de 40
mm.; instalada y  conex ionada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de aga-
rre y  medios aux iliares, s/ CTE-HS-5.

9 9,00

9,00 15,66 140,94

TOTAL APARTADO ceE20W EVACUACIÓN.................................... 6.394,44

TOTAL SUBCAPÍTULO ceE20 FONTANERÍA Y EVACUACION..... 18.270,66
SUBCAPÍTULO ceE21 APARATOS SANITARIOS                                             

ceE21G030    ud  Grifo temporizado mezclador Cromado lavabos                     

Suministro y  montaje de grifo de lavabo temporizado mezclador con maneta, de caudal 6 l/min, cie-
rre automático 10 s,  con cuerpo de latón cromado, cabeza intercambiable, arandela, junta y tuerca
de fijación. Se incluye latigillo flex ible de 200 mm y 1/2 ", quedando la unidad completamente monta-
da y  perfecto funcionamiento.

AMPLIACION INFANTIL 8 8,00
Lav abos Adptados
AMPLIACION PRIMARIA
Pl -1 2 2,00
Pl Baja 2 2,00
ZONA ESPECIFICAS 2 2,00
POLIDEPORTIVO 2 2,00

16,00 70,42 1.126,72

ceE21G050    ud  Grifo Temporizado mezclador Cromado duchas rociador fijo        

Suministro y  montaje de grifo de ducha temporizado mezclador empotrado, de caudal 8 l/min, cierre
automático 30 s,  con cuerpo de latón cromado, pulsador en poliacetato negro, cabeza intercambia-
ble, placa de acero inox idable 180x180 mm, válvula antiretorno, según norma EN-1717. Se incluye
rociador de latón cromado, quedando la unidad completamente montada y  perfecto funcionamiento.
POLIDEPORTIVO
Vestuario Monitor 1 1,00
Vestuarios 6 6,00
Vestuario adaptado 2 2,00

9,00 185,05 1.665,45

ceE21G070    ud  Grifo temporizado Cromado urinarios                             

Suministro y  montaje de grifo  temporizado de urinario, de caudal 5 l/min, cierre automático 5 s,  con
cuerpo y  pulsador de latón cromado, cabeza intercambiable. Se incluye el pequeño material, enlace
con urinario de 1/2" cromado, quedando la unidad completamente montada y  perfecto funcionamiento.
AMPLIACION PRIMARIA
Pl -1 2 2,00
Pl Baja 2 2,00
ZONA ESPECIFICAS 2 2,00

13 de septiembre de 2017 Página 74



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACIÓN DEL CEIP VALDEBEBAS                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

POLIDEPORTIVO 2 2,00

8,00 51,32 410,56

ceE21ADP010  ud  PLATO DUCHA PORC.80x80 BLANCO                                   

Plato de ducha de porcelana extraplano, de 80x80 cm, blanco, cromada, incluso válvula de desagüe
sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y  funcionando. Acorde al DBHS4.

POLIDEPORTIVO
Vestuario Monitor 1 1,00

1,00 127,14 127,14

ceE21AAD130  ud  PLATO DUCHA ACRÍLICO EXTRAPLANO 180x80 cm                       

Plato de ducha acrílico rectangular extraplano, con fondo antideslizante, de medidas 1800x800x40
mm (largo x  ancho x  alto), con grifería mezcladora monomando con ducha teléfono, flexible de 150
cm. y  soporte articulado, cromada; conjunto de desagüe y válvula con salida horizontal de 50 mm.
Completamente instalado, conectado y funcionando.
POLIDEPORTIVO
Vestuario Adaptado 2 2,00

2,00 438,47 876,94

ceE21ADS020  ud  FORM.DUCHA MULT.(3 UDS) PVC IN SITU                             

Formacion de plato de ducha multiple mediante recrecido con ladrillo cerámico hueco sencillo
24x11,5x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/
impermeabilizacion con lámina de PVC de 1,2 mm de espesor, protección de fieltro sintético FS 400
By sobre éste, un segundo fieltro del tipo FS 1/250 a falta del revestimiento de gres antideslizante, i/
con 3 grifos de ducha temporizado mezclador mural empotrado, con teléfono, flexible de 150 cm. y
soporte articulado,  sumideros sifonicos de PVC conectado y funcionando.  Medida la unidad real-
mente ejecutada.

3 3,00

3,00 841,85 2.525,55

ceE21ALE035  ud  LAV.60x47 BLANCO ENCIM. G.MZC-TEMP                              

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 60x47 cm., para colocar empotrado, en encimera de már-
mol o equivalente (sin incluir), con grifo temporizado mezclador cromado, con rompechorros, incluso
válvula de desagüe de 32 mm., sifón, y  tuberías de desague en blanco, para quedar v isto, llaves de
escuadra de 1/2" cromadas, instalado y  funcionando. Acorde DB HS4
AMPLIACION PRIMARIA
Pl -1 6 6,00
Pl Baja 6 6,00
ZONA ESPECIFICAS 6 6,00
POLIDEPORTIVO 6 6,00

24,00 164,45 3.946,80

ceE21ALE070  ud  LAV.D=40 BLANCO ENCIM.                                          

Lavabo de porcelana v itrificada en blanco, D=40 cm., para colocar empotrado sobre encimera de
mármol o equivalente (sin incluir)r, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de
1/2" cromadas, instalado y funcionando. Acorde DB HS4
AMPLIACION INFANTIL 8 8,00

8,00 86,75 694,00

ceE21ALA040  ud  LAV.65x53 C/PED. S.MEDIA BLANCO                                 

Lavabo de porcelana vitrificada en blanco de 65x53 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la
pared, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y
funcionando. Acorde al DBHS4.
POLIDEPORTIVO
Vestuario Monitor 1 1,00

1,00 120,78 120,78
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ceE21AAL100  ud  LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm                               

Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana v itrificada en blanco, de medidas de 640
mm de ancho y  550 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con conjunto de
desagüe con sifón y  rebosadero y llaves de escuadra de 1/2" cromadas. Totalmente instalado y  co-
nectado, conforme a CTE DB SUA-9.
AMPLIACION PRIMARIA
Pl -1 2 2,00
Pl Baja 2 2,00
ZONA ESPECIFICAS 2 2,00
POLIDEPORTIVO 2 2,00

8,00 327,66 2.621,28

ceE21ANS100  ud  INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm                        

Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y  670 mm
de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizon-
tal con juego de fijación a suelo, tanque de alimentación con tapa y mecanismo de descarga de doble
pulsador para 6 ó 3 l, y asiento con aro abierto y  tapa con bisagras en acero inox idable. Completa-
mente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de manguetón de conexión, latiguillo y  llave de apara-
to. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.

AMPLIACION PRIMARIA
Pl -1 2 2,00
Pl Baja 2 2,00
ZONA ESPECIFICAS 2 2,00
POLIDEPORTIVO 2 2,00

8,00 284,32 2.274,56

ceE21ANS030  ud  INOD. INFANTIL C/FLUXOR BLA.                                    

Inodoro infantil de porcelana v itrificada blanco, con fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y  llave
de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm., colocado mediante tacos y  tornillos al solado, inclu-
so sellado con silicona y  compuesto por : taza, asiento con bisagras de acero incluso racor de unión
y brida, funcionando.
AMPLIACION INFANTIL 8 8,00

8,00 255,32 2.042,56

ceE21ANB020  ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y  torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanis-
mos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.UNE -EN-997:2004
AMPLIACION PRIMARIA
Pl -1 6 6,00
Pl Baja 5 5,00
ZONA ESPECIFICAS 3 3,00
POLIDEPORTIVO 4 4,00
Vestuario Monitor 1 1,00

19,00 148,29 2.817,51

ceE21AAM020  ud  ASIENTO MURAL DUCHA ABATIBLE ACERO INOXIDABLE                   

Asiento mural abatible para ducha, fabricado en su totalidad en acero inox idable. Asiento de medidas
38x51 cm con desagües incorporados integrados en el asiento. Totalmente instalado y  ajustado al
usuario; i/p.p. de tacos y  tornillería en acero inox. Conforme a CTE DB SUA-9.
POLIDEPORTIVO
Vestuario Adaptado 2 2,00

2,00 199,09 398,18

ceE21AU040   ud  URINARIO MURAL BLANCO                                           

Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y
dotado de tapón de limpieza, con sifón incorporado al aparato y manguito. Instalado y Acorde al DB
HS4.

AMPLIACION PRIMARIA
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Pl -1 2 2,00
Pl Baja 2 2,00
ZONA ESPECIFICAS 2 2,00
POLIDEPORTIVO 2 2,00

8,00 118,93 951,44

ceE21MA030   ud  ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm.                             

Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de alu-
minio con recubrimiento en ny lon, incorpora una lámina de seguridad como protección en caso de ro-
tura,  instalado.  Acorde al DB HS4.

AMPLIACION PRIMARIA
Pl -1 2 2,00
Pl Baja 2 2,00
ZONA ESPECIFICAS 2 2,00
POLIDEPORTIVO 2 2,00

8,00 194,53 1.556,24

ceE21MW060   ud  DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS                              

Suministro y  colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador de 1 l., depósito fumé transpa-
rente y tapa de ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  instalado.
AMPLIACION PRIMARIA
Pl -1 2 2,00
Pl Baja 2 2,00
ZONA ESPECIFICAS 2 2,00
POLIDEPORTIVO 5 5,00

11,00 16,93 186,23

ceE21MW100   ud  DISPENSADOR TOALLAS PAPEL EPOXI.BLA.                            

Suministro y  colocación de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de acero
acabado en epox i blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.
AMPLIACION PRIMARIA
Pl -1 2 2,00
Pl Baja 2 2,00
ZONA ESPECIFICAS 2 2,00
POLIDEPORTIVO 5 5,00

11,00 35,07 385,77

ceE21AAB170  ud  BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO PULIDO 800 mm                        

Barra doble abatible, de instalación mural, de 800 mm de longitud, fabricada en acero con acabado
pulido brillo, 100%  libre de bacterias, con accionamiento por muelle y bloqueo en posición vertical,
con sistema antiatrapamiento de los dedos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones
mediante tacos y  tornillos y medios aux iliares. Conforme a CTE DB SUA-9.
AMPLIACION PRIMARIA
Pl -1 4 4,00
Pl Baja 4 4,00
ZONA ESPECIFICAS 4 4,00
POLIDEPORTIVO 4 4,00

16,00 116,62 1.865,92

ceE21AAB030  ud  BARRA RECTA FIJA ACERO INOX 900 mm                              

Barra recta fija, de instalación mural, de 900 mm de longitud, fabricada en acero inox idable con aca-
bado brillo (cromado) o mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornillería y  con posibili-
dad de fijarla mediante adhesivo (hasta 5 kg de carga estática); i/p.p. de fijaciones y  medios auxilia-
res.

POLIDEPORTIVO
Vestuario Adaptado 2 2,00

2,00 84,50 169,00

TOTAL SUBCAPÍTULO ceE21 APARATOS SANITARIOS.............. 26.762,63
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SUBCAPÍTULO ceE22 CALEFACCIÓN, A.C.S. Y SOLAR TERMICA                             
APARTADO ceE22C CALDERAS                                                        

ceE22CT020   ud  CALDERA GAS ACERO CONDENS. Power HT-65 F 65 KW                  

Suministro y  montaje de caldera  de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua
caliente, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e
intercambiador de alta eficiencia acero inox AISI 316 L, para una presión de trabajo máx ima de 4 bar
y  una potencia útil de 65 kW  con dimensiones compactas. Equipada con pantalla digital retroiluminia-
da para señalizar temperaturas de funcionamiento, modificar parámetros de funcionamiento, mostrar
anomalías de funcionamiento y presión del circuito primario mediante manómetro digital.  Marca: BA-
XIROCA o similar. Modelo: POWER HT-F 65. Rendimiento útil : 97,4%  a 80/60ºC y  107,6%  al
30%  de carga a 50/30% . Totalmente montada, conex ionada y  puesta en marcha por la empresa
instaladora para la comprobaciíon de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del
gas  y normas UNE 60601 y  60670.

1 1,00

1,00 2.751,83 2.751,83

ceE22CT040   ud  CALDERA GAS ACERO CONDENS. Power HT-100 F 100 KW                

Suministro y  montaje de caldera  de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua
caliente, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e
intercambiador de alta eficiencia acero inox AISI 316 L, para una presión de trabajo máx ima de 4 bar
y  una potencia útil de 100 kW  con dimensiones compactas. Equipada con pantalla digital retroilumi-
niada para señalizar temperaturas de funcionamiento, modificar parámetros de funcionamiento, mos-
trar anomalías de funcionamiento y presión del circuito primario mediante manómetro digital.  Marca:
BAXIROCA o similar. Modelo: POWER HT-F 100. Rendimiento útil : 97,3%  a 80/60ºC y  107,4%
al 30%  de carga a 50/30% . Totalmente montada, conex ionada y  puesta en marcha por la empresa
instaladora para la comprobaciíon de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del
gas  y normas UNE 60601 y  60670.

1 1,00

1,00 3.502,26 3.502,26

ceE22HC010   * m.  CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 125 mm.                              

Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 125 mm. de diámetro interior,
fabricada interior y ex teriormente en acero inoxidable, homologada.  Acorde RITE 2007

1 10,00 10,00

10,00 85,70 857,00

ceE22HC020   * m.  CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 150 mm.                              

Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 150 mm. de diámetro interior,
fabricada interior y ex teriormente en acero inoxidable, homologada. Acorde RITE 2007

1 10,00 10,00

10,00 91,82 918,20

TOTAL APARTADO ceE22C CALDERAS ......................................... 8.029,29

13 de septiembre de 2017 Página 78



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACIÓN DEL CEIP VALDEBEBAS                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO ceE22N CONDUCCIONES Y VALVULERÍA                                       
SUBAPARTADO ceE22NT TUBERÍAS                                                        

ceE22NTS110  m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 16x2 mm.                           

Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 16x2,0
mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y  caliente, sin protección superficial, con
p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigente.

1 373,00 373,00

373,00 3,12 1.163,76

ceE22NTN020  * m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1/2"                                  

Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 1/2" para soldar, para
circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores,
reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico.Acorde al RITE.

1 391,00 391,00

391,00 8,91 3.483,81

ceE22NTN030  * m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/4"                                  

Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 3/4" para soldar, para
circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores,
reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.

1 371,00 371,00

371,00 9,78 3.628,38

ceE22NTN040  * m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"                                    

Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 1" para soldar, para cir-
cuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, re-
ducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.

1 326,00 326,00

326,00 8,93 2.911,18

ceE22NTN050  * m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"                                

Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 1 1/4 " para soldar, para
circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores,
reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.

1 95,00 95,00

95,00 10,94 1.039,30

ceE22NTN060  * m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/2"                                

Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 1 1/2 " para soldar, para
circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores,
reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.

1 60,00 60,00

60,00 12,21 732,60

ceE22NTN070  * m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2"                                    

Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 2 " para soldar, para cir-
cuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, re-
ducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.

1 10,00 10,00

10,00 14,53 145,30

ceE22NTN080  * m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2 1/2"                                

Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 2 1/2 " para soldar, para
circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores,
reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.

1 6,00 6,00

6,00 17,22 103,32

TOTAL SUBAPARTADO ceE22NT TUBERÍAS................................. 13.207,65
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SUBAPARTADO ceE22NV VALVULERÍA                                                      
ceE22NVE020  * ud  VÁLVULA DE ESFERA 1/2" PN-10                                    

Suministro y  montqje de válvula de esfera PN-10 de 1/2", instalada, i/pequeño material y  acceso-
rios. Acorde RITE 2007

1 12,00 12,00

12,00 11,81 141,72

ceE22NVEo22  ud  VÁLVULA DE ESFERA 3/4" PN-10                                    

Suministro y  montqje de válvula de esfera PN-10 de 3/4", instalada, i/pequeño material y  acceso-
rios. Acorde RITE 2007

2 2,00

2,00 12,62 25,24

ceE22NVE030  ud  VÁLVULA DE ESFERA 1" PN-10                                      

Suministro y  montqje de válvula de esfera PN-10 de 1 ", instalada, i/pequeño material y  accesorios.
Acorde RITE 2007

4 4,00

4,00 18,69 74,76

ceE22NVE031  ud  VÁLVULA DE ESFERA 1 1/4 " PN-10                                 

Suministro y  montqje de válvula de esfera PN-10 de 1 1/4", instalada, i/pequeño material y  acceso-
rios. Acorde RITE 2007

4 4,00

4,00 20,23 80,92

ceE22NVE034  ud  VÁLVULA DE ESFERA 2 " PN-10                                     

Suministro y  montqje de válvula de esfera PN-10 de 2 ", instalada, i/pequeño material y  accesorios.
Acorde RITE 2007

6 6,00

6,00 45,53 273,18

ceE22NVE035  ud  VÁLVULA DE ESFERA 2 1/2 " PN-10                                 

Suministro y  montqje de válvula de esfera PN-10 de 2 1/2 ", instalada, i/pequeño material y  acceso-
rios. Acorde RITE 2007

4 4,00

4,00 75,17 300,68

ceE22NVR008  ud  VALV.RETENCIÓN 1" PN-10/16                                      

Suministro y  montaje de válvula de retención PN-10/16 de 1", instalada, i/pequeño material y acce-
sorios.Acorde RITE 2007

4 4,00

4,00 8,95 35,80

ceE22NVR010  ud  VALV.RETENCIÓN 1 1/2" PN-10/16                                  

Suministro y  montaje de válvula de retención PN-10/16 de 1 1/2", instalada, i/pequeño material y
accesorios.Acorde RITE 2007

4 4,00

4,00 37,42 149,68

ceE22NVR012  ud  VALV.RETENCIÓN 2" PN-10/16                                      

Suministro y  montaje de válvula de retención PN-10/16 de 2", instalada, i/pequeño material y acce-
sorios.Acorde RITE 2007

4 4,00

4,00 33,35 133,40

ceE22NVR070  ud  ANTIVIBRADOR DN-32/PN-10                                        

Antiv ibrador elástico DN-32/PN-10 instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007
8 8,00

8,00 48,84 390,72
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ceE22NVR072  ud  ANTIVIBRADOR DN-40/PN-10                                        

Antiv ibrador elástico DN-40/PN-10 instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007
4 4,00

4,00 51,30 205,20

ceE22NVR091  ud  FILTRO EN Y DN-20/PN-16                                         

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-20/PN-16,
instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007

1 1,00

1,00 8,43 8,43

ceE22NVR092  ud  FILTRO EN Y DN-25/PN-16                                         

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-25/PN-16,
instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007

1 1,00

1,00 11,19 11,19

ceE22NVR093  ud  FILTRO EN Y DN-32/PN-16                                         

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-32/PN-16,
instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007

2 2,00

2,00 22,29 44,58

ceE22NVR094  ud  FILTRO EN Y DN-40/PN-16                                         

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-40/PN-16,
instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007

1 1,00

1,00 22,29 22,29

ceE22NVR100  ud  FILTRO EN Y DN-50/PN-16                                         

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-50/PN-16,
instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007

1 1,00

1,00 53,34 53,34

ceE22NVR310  ud  VAL. SEGURIDAD REGUL 1" 8 BAR                                   

Suministro y  colocación de válvula de seguidad regulable de 1" (25 mm.) de diámetro, cuerpo de la-
ton, unión roscada, campo de regulación 2 a 8 bar.Temp. más 130ºC, totalmente equipada, instalada
y funcionando. s/CTE-HS-4.

4 4,00

4,00 22,20 88,80

ceE22NVS010  ud  VÁLVULA EQUILIBRADO DN 20                                       

Suministro y  colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 3/4" de diámetro, de
latón fundido, para temperaturas hasta 150º C, con tomas de presión para determinación de caudal;
colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y  funcionando. Según RITE. .

2 2,00

2,00 61,09 122,18

ceE22NVS020  ud  VÁLVULA EQUILIBRADO DN 25                                       

Suministro y  colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 1" de diámetro, de
latón fundido, para temperaturas hasta 150º C, con tomas de presión para determinación de caudal;
colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y  funcionando. Según RITE. .

2 2,00

2,00 72,47 144,94

ceE22NVS030  ud  VÁLVULA EQUILIBRADO DN 32                                       

Suministro y  colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 1 1/4" de diámetro,
de latón fundido, para temperaturas hasta 150º C, con tomas de presión para determinación de cau-
dal; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y  funcionando. Según RITE. .
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1 1,00

1,00 86,84 86,84

ceE22NVS040  ud  VÁLVULA EQUILIBRADO DN 40                                       

Suministro y  colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 1 1/2" de diámetro,
de latón fundido, para temperaturas hasta 150º C, con tomas de presión para determinación de cau-
dal; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y  funcionando. Según RITE. .

1 1,00

1,00 103,29 103,29

ceE22NVT030  ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 3/4"                                       

Suministro y  montaje de válvula de tres vías de 3/4", instalada, i/servomotor, kit de conex iones,pe-
queño material y  accesorios. Totalmente instalada y  funcionando.Acorde RITE 2007

2 2,00

2,00 234,33 468,66

ceE22NVT040  ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 1"                                         

Suministro y  montaje de válvula de tres v ías de 1", instalada, i/servomotor, kit de conex iones,pe-
queño material y  accesorios. Totalmente instalada y  funcionando.Acorde RITE 2007

2 2,00

2,00 248,20 496,40

ceE22NVT050  ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/4"                                     

Suministro y  montaje de válvula de tres v ías de 1 1/4", instalada, i/servomotor, kit de conexio-
nes,pequeño material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007

1 1,00

1,00 260,86 260,86

ceE22NVT010  ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/2"                                     

Suministro y  montaje de válvula de tres v ías de 1 1/2", instalada, i/servomotor, kit de conexio-
nes,pequeño material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007

1 1,00

1,00 258,31 258,31

ceE22NVY010  ud  CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR                                     

Suministro y  montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia,
accesorios y  conex ion flexible y  segun los elementos indicados:
Contador de agua.
1 Filtro de 1".
2 Válvulas de retencion de 1".
1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y  conexionado electrico bajo tubo de PVC.
4 Valvulas de corte de 1".
1 Manometro.
1 desconector conforme al RITE.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y  demas
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. RITE.

1 1,00

1,00 224,50 224,50

TOTAL SUBAPARTADO ceE22NV VALVULERÍA............................ 4.205,91
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SUBAPARTADO ceE10AKE ELASTOMÉRICA                                                    
ceE10AKE280  * m   COQ.ELAST. SH D=18 e=25 mm                                      

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex  de diámetro interior (16) y  25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-
vo en uniones y  medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT
1.2.4.2.1. RITE.

1 764,00 764,00

764,00 6,81 5.202,84

ceE10AKE300  * m   COQ.ELAST. SH D=25 E=25 mm                                      

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex  de diámetro interior (25) y  25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-
vo en uniones y  medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT
1.2.4.2.1. RITE.

1 371,00 371,00

371,00 7,29 2.704,59

ceE10AKE311  *     COQ.ELAST. SH D=32 e=30 mm                                      

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex  de diámetro interior (32) y  30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-
vo en uniones y  medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT
1.2.4.2.1. RITE.

1 326,00 326,00

326,00 11,45 3.732,70

ceE10AKE320  * m   COQ.ELAST. SH D=42 E=30 mm                                      

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex  de diámetro interior (42) y  30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-
vo en uniones y  medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT
1.2.4.2.1. RITE.

1 95,00 95,00

95,00 8,87 842,65

ceE10AKE330  * m   COQ.ELAST. SH D=48 E=30 mm                                      

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex  de diámetro interior 48 y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo
en uniones y  medios auxiliares,  cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT
1.2.4.2.1. RITE.

1 60,00 60,00

60,00 9,07 544,20

ceE10AKE340  * m   COQ.ELAST. SH D=60 E=30 mm                                      

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex  de diámetro interior (60) y  30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-
vo en uniones y  medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT
1.2.4.2.1. RITE.

1 10,00 10,00

10,00 9,99 99,90

ceE10AKE350  * m   COQ.ELAST. SH D=76 E=30 mm                                      

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex  de diámetro interior (76) y  30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-
vo en uniones y  medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT
1.2.4.2.1. RITE.

1 6,00 6,00

6,00 11,01 66,06

TOTAL SUBAPARTADO ceE10AKE ELASTOMÉRICA.................... 13.192,94
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TOTAL APARTADO ceE22N CONDUCCIONES Y VALVULERÍA.... 30.606,50
APARTADO ceE22J EMISORES                                                        

ceE22JEL030  * ud  ELEM.ALUMI.INY.h=70 98 W                                        

Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=671 mm., a=80 mm., g=100
mm.con frontal con aberturas, potencia 98 watios.,según UNE-EN 442-1, para una diferencia media
de temperatura de 40ºC entre el radiador y el ambiente,  hasta 6 bar de presión, acabado en doble
capa, una de imprimación y  la segunda de polvo epox i color blanco-marfil, equipado de p.p. llave
monogiro de 1/2" termostática, tapones, detentores y  purgador, así como p.p. de accesorios de mon-
taje: reducciones, juntas, soportes y  pintura para retoques y  todos aquellos accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conex ionado y probado Acorde al RITE.

636 636,00

636,00 17,81 11.327,16

ceE22JNA010  ud  AEROTERMO P/AGUA 13.700 kcal/h                                  

Aerotermo para instalaciones de calefacción por agua caliente con conducción forzada de aire calien-
te, potencia 13.700 kcal/h., equipado con batería de intercambio de calor en cobre-aluminio, ventila-
dor helicoidal silencioso, descarga de aire en cualquier posición, aletas orientables, soportes fijos u
orientables, con envolvente de plancha de acero pintada. Acorde RITE 2007

6 6,00

6,00 593,25 3.559,50

ceE22JRH100  m2  S.RAD.EUR.-TRA.EUR. REV. C.REG.CLIMÁTICA                        

Calefacción por suelo radiante Eurotherm-Tradesa o similar conforme a norma UNE-EN-1264, con
agua a baja temperatura, circulando en circuito cerrado por tuberías de polietileno reticulado Trade
PEX-A  16 x  2,0 con barrera antidifusión de ox ígeno y marcado AENOR, sobre plancha moldeada
de tetones euroflex 20/50 mm. revestida,  25 kg/m3 de densidad y  marcado CE, con cinta perime-
tral, aditivo europlast, funda aislante, junta de dilatación, colector serie "S" completo (provisto de co-
lector de ida, retorno, detentores, purgador automático, válvulas de   paso, llaves de llenado y vacia-
do y  adaptadores para tubo)  y  armario para colector. Incluye p.p. regulación climática Compamat
formada por válvula mezcladora de 4 vías con servomotor, bomba, by-pass, válvula de presión di-
ferencial, termómetros ida-retorno. Centralita motormat, sonda exterior y  sonda de impulsión. Se in-
cluye p.p. de cabezales motorizados y termostatos para independizar locales. Totalmente instalado.
(no incluye equipo de producción de calor).Acorde RITE 2007

1 332,00 332,00

332,00 28,83 9.571,56

ceE22JC050   ud  COLECTOR DISTRIBUCIÓN 1" 8 VÍAS                                 

Colector modular metálico-niquelado para instalaciones bitubulares de radiadores, de 1" de diámetro,
con ocho derivaciones de 1/2" de diámetro, para unión roscada.de 1/2", incluida la caja de registro
de plástico y  puerta para empotrar, dos válvulas de 1" y  purgador de botellín, modelo de Orkli o si-
milar. Incluido p.p accesorios y material necesario para su total ejecución y  funcionamiento.

1 1,00

1,00 178,54 178,54

ceE22JC070   ud  COLECTOR DISTRIBUCIÓN 1" 10 VÍAS                                

Colector modular metálico-niquelado para instalaciones bitubulares de radiadores, de 1" de diámetro,
con diez derivaciones de 1/2" de diámetro, para unión roscada.de 1/2", incluida la caja de registro de
plástico y  puerta para empotrar, dos válvulas de 1" y  purgador de botellín, modelo de Orkli o similar.
Incluido p.p accesorios y  material necesario para su total ejecución y  funcionamiento.

1 1,00

1,00 191,40 191,40

TOTAL APARTADO ceE22J EMISORES .......................................... 24.828,16
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APARTADO ceE22K AGUA CALIENTE SANITARIA A.C.S.                                  
ceE22KI030   ud  Acum. ACS acero vitrificado CV-500-R                            

Suministro y  montaje de acumulador de ACS de acero v itrificado para instalación vertical sobre sue-
lo, 500 litros, modelo CV-500-R, marca Lapesa, para una temperatura máx ima de 90ºC y  8 bar de
presión,  dispone de protección catódica, panel de frontal con termómetro y  aislados térmicamente
con espuma PU inyectado en molde. Totalmente instalado y funcionando.Acorde RITE Y DBHS4
del CTE.

1 1,00

1,00 1.029,32 1.029,32

ceE22KX020   ud  DEPÓSITO EXPANSIÓN 24 L 10 BAR                                  

Suministro y  montaje de vaso de expansión para instalación de agua caliente sanitaria  en circuitos
abiertos. Capacidad de 24 litros y  presión máxima de 8 bar, modelo 24 CMR, IBAIONDO o simi-
lar, conex ión agua 3/4". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.

1 1,00

1,00 58,16 58,16

ceE22KX060   ud  DEPÓSITO EXPANSIÓN 100 L 10 BAR                                 

Suministro y  montaje de vaso de expansión para instalación de agua caliente sanitaria  en circuitos
abiertos. Capacidad de 100 litros y presión máx ima de 10 bar, modelo 100 CMR, IBAIONDO o si-
milar, conex ión agua 1". Totalmente instalado y  funcionando. Acorde al RITE.

1 1,00

1,00 196,90 196,90

TOTAL APARTADO ceE22K AGUA CALIENTE SANITARIA A.C.S. 1.284,38
APARTADO ceE22M ENERGÍA SOLAR TÉRMICA                                           

ceE22MBA080  ud  BATERÍA DE 2 PANELES 2,5 m2 SELECTIVOS                          

Batería de 2 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg.
de peso cada uno. Superficie total 5,60 m2 y  superficie útil de captación 5,16 m2. Colector de cobre
revestido con una capa de cromo negro, conex iones a 3/4" y  presión máxima de trabajo 8 bar. Ins-
talado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte a 45º de acero galvanizado con ele-
mentos de conex ión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, monta-
je, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

3 3,00

3,00 1.397,65 4.192,95

ceE22MCE010  m.  TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm.                                    

Tubería de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y  caliente,
con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20%  plata, con p.p. de piezas
especiales de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y  funcionando, según normativa vigente.
s/UNE-EN-1057 y CTE-HS-4.

1 18,00 18,00

18,00 6,85 123,30

ceE22MCJ020  ud  EST. BOMBEO SOLAR DN25 6 mca                                    

Suministro y  colocación de grupo de bombeo solar de dos ramales, incluso bomba de circulación de
conex ión DN25 y  altura manométrica 6 m, válvula de equilibrado incorporando caudalímetro, válvu-
las de cierre multifunción con válvula de retención y  con termómetro de 0-120ºC. Incluye además:
una válvula de seguridad, una válvula de llenado-vaciado y  manómetro. Acoplamiento y tubo flex i-
ble con soporte a pared para conectar vaso de expansión. Se suministra con caja de aislante polipro-
pileno expandido con cierre a presión. Totalmente instalado y  funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

1 1,00

1,00 391,85 391,85

ceE22MAA080  ud  ACUM. ACS C/ SERPENTÍN SOLAR 1.000 l.                           

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrificado de 1000 l., con altura
2070 mm., diámetro 960 mm., y  con temperatura máxima de 90º. Serpentín solar de 2,1 m2 de su-
perficie de intercambio y  temperatura máx ima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo de
magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de
plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. prue-
bas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.
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1 1,00

1,00 2.731,66 2.731,66

ceE22MR030   ud  CENTRALITA SOLAR 2 ENT. 1 SALIDA                                

Centralita solar de regulación con display  LCD que muestra temperatura de captadores y acumula-
dor, con dispositivo antihielo. Programable con función de termostato adicional. Tres entradas para
sondas, dos salidas de relé. Incluyendo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalación eléctrica hasta
batería de captadores y acumuladores. Incluso montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamien-
to y  puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

1 1,00

1,00 321,23 321,23

ceE22ML050   ud  VÁLVULA LLENADO RÁPIDO 3/4"                                     

Suministro y  colocación de válvula de llenado rápido de 3/4" de diámetro que permite la conexión de
una bomba de circulación aux iliar para el llenado y purgado del circuito primario de una instalación de
energía solar; de latón fundido, con llaves y  conexiones de llenado y  vaciado a 3/4"; colocada me-
diante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007

1 1,00

1,00 39,58 39,58

ceE22ML080   l.  FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR                                       

Suministro y  llenado con fluido caloportador de base propilenglicol con una proporción suficiente para
garantizar protección contra heladas a la temperatura mínima histórica -5º en el lugar de la instalación,
totalmente instalada y  funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

10 10,00

10,00 4,62 46,20

ceE22MF010   m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 15x19 ALT. TEMP.                          

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción, circuito solar o climatización realizado con
coquilla flex ible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C. Diámetro interior 15
mm, y 19 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y  medios auxiliares,
s/IT.IC.19.y  CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007

1 12,00 12,00

12,00 6,87 82,44

ceE22MF140   m.  COQ. 18x19 ALT. TEMP. ACABADO ALUMINIO                          

 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción, circuito solar o climatización realizado
con coquilla flex ible de espuma elastomérica autoadhesiva resistente a temperaturas hasta 150º C,
acabado en chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor. Diámetro interior 18 mm, y 19 mm de espe-
sor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios aux iliares. s/IT.IC.19.y  CTE-DB-HE-4.
Acorde RITE 2007

1 6,00 6,00

6,00 15,99 95,94

ceE22MY010   ud  KIT SOLAR CTE HILTI PARA 2 COLECTORES                           

Kit de estructura de soporte universal Hilti para 2 colectores solares térmicos sobre cubiertas planas.
Incluidos todos los elementos necesarios para el montaje de la estrucutra y la fijación de los colecto-
res. El kit es apto para colectores solares térmicos planos de un ancho hasta 1300 mm x 2300 mm
y colocados en posición vertical. Conforme a las disposiciones mecánicas ex igidas por el Código
Técnico de la Edificación en su apartado de Seguridad Estrucutural (SE) y  de Acciones en la Edifi-
cación.

3 3,00

3,00 398,44 1.195,32

TOTAL APARTADO ceE22M ENERGÍA SOLAR TÉRMICA.............. 9.220,47
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APARTADO ceE22R REGULACIÓN Y CONTROL                                            
ceE22RC020   ud  CENTRAL REG. ELFATHERM E25-M                                    

Suministro y  montaje de centralita electrónica para regulación de calefacción.Central ELFATHERM
E25-M, marca BAXI ROCA,  Control de la temperatura ambiente en función de la temperatura exte-
rior, seis programas de funcionamiento,, control del circulador de calefacción, reloj programador de
cuarzo, diario y semanla, de los periodos de funcionamiento. selector de la pendiente característica,
test de funcionamiento de sondas. Regulacion por acción sobre válvula mezcladora. Incluido el cone-
x ionado eléctrico, p/p accesorios. Totalmente instalado y  funcionando. Acorde al RITE y  RBT.

2 2,00

2,00 590,32 1.180,64

ceE22RI060   ud  BOMBA GEMELA 10 m3/h y 10 m.c.a.                                

Bomba gemela para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 120ºC, para un cau-
dal de 10 m3/h, con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, selector de 3 velocidades de tra-
bajo, juego de racores para la instalación, conex ionado eléctrico e instalado. Acorde RITE 2007

6 6,00

6,00 1.569,86 9.419,16

ceE22RT020   ud  TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63                                      

Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 8ºC a 200ºC,
con glicerina y con un diámetro de 63 mm. Acorde RITE 2007

10 10,00

10,00 6,75 67,50

ceE22RT030   ud  MANÓMETRO DE 0 A 15 bar                                         

Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007

8 8,00

8,00 11,09 88,72

ceE22RT040   ud  SONDA TEMPERATURA EXTERIOR                                      

Suministro y  montaje de sonda de temperatura ex terior, modelo QAC22, marca Siemens, incluido el
cableado de control necesario para su instalación y funcionamiento. Acorde RITE.

1 1,00

1,00 70,05 70,05

ceE22RT060   ud  PRESOSTATO DIFERENCIAL DANFOSS                                  

Suministro y  montaje de presostanto diferencial, modelo KP/KPI, marca DANFOSS, incluido el co-
nex ionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.

1 1,00

1,00 86,86 86,86

ceE22RT080   ud  SONDA INMERSION AGUA                                            

Suministro y  montaje de sonda de inmersión en agua,  modelo QAE21 20.010, marca Siemens,  in-
cluido el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y  funcionando. Acorde RITE.

12 12,00

12,00 69,83 837,96

ceE22RT100   ud  SETA EMERGENCIA EXTERIOR SALA CALDERAS                          

Suministro y  montaje de seta de emergencia en ex terior de sala de calderas. Incluido el cableado
eléctrico y material necesario para su completa instalación y  funcionamiento. Acorde RITE.

1 1,00

1,00 116,27 116,27

TOTAL APARTADO ceE22R REGULACIÓN Y CONTROL............... 11.867,16
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APARTADO ceE22T CONTADORES ENERGÍA TERMICA                                      
ceE22TX050   ud  CONTADOR CALORIAS MODULAR  6 M3/H                               

Suministro y  montaje de contador de calorías tipo modular alimentado a batería, tipo SENSONIC II
HIBRIDO o similar, incluyendo unidad volumétrica. Unidad de cálculo, Sondas 3 m, Set, manguito
y  portasondas y  conexiones. Para un caudal de 6 m3/h, DN 30, PN 16,rosca 1 1/2",  temperatura
máxima 120ºC.. Totalmente instalado y  funcionando. Acorde RITE

1 1,00

1,00 451,19 451,19

TOTAL APARTADO ceE22T CONTADORES ENERGÍA TERMICA.. 451,19

TOTAL SUBCAPÍTULO ceE22 CALEFACCIÓN, A.C.S. Y SOLAR
C

86.287,15
SUBCAPÍTULO ceE23 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN                                

ceE23DCF010  m2  CONDUCTO CLIMAVER NETO                                          

Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de v idrio de alta den-
sidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio v isto, refuerzo de
malla de vidrio y  kraftt, por el interior incorpora un tejido de v idrio negro, aporta altos rendimientos tér-
micos y  acústicos, reacción al fuego B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, deri-
vaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxilia-
res y  costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE EN 12086, EN 13162, EN13403,
EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE 2007

IMPULSION + RETORNO
AMPLIACION INFANTIL

4 35,00 140,00
AMPLIACION PRIMARIA

2 84,00 168,00
ESPECIFICAS 2 108,00 216,00
EXTRACCION
AMPLIACION INFANTIL 2 2,00 4,00
AMPLIACION PRIMARIA 1 36,00 36,00

2 15,00 30,00
2 8,00 16,00

ESPECIFICAS 1 11,00 11,00
VESTUARIOS 1 21,00 21,00
GIMNASIO
Impulsión al ex terior 2 18,00 36,00
Toma de aire ex terior 2 18,00 36,00

714,00 16,16 11.538,24

ceE23DCH090  m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=175mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=175 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios. Acorde RITE 2007
GIMNASIO
Impulsión 2 2,50 5,00
Retorno 2 2,50 5,00

10,00 10,03 100,30

ceE23DCH100  m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=200mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios. Acorde RITE 2007

GIMNASIO
Impulsión 2 2,80 5,60
Retorno 2 2,80 5,60

11,20 11,95 133,84

ceE23DCH110  m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=250mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=250 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios. Acorde RITE 2007

GIMNASIO
Impulsión 2 2,90 5,80
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Retorno 2 2,90 5,80

11,60 13,63 158,11

ceE23DCH120  m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=300mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=300 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios. Acorde RITE 2007

GIMNASIO
Impulsión 1 8,50 8,50

1 29,00 29,00
Retorno 1 8,50 8,50

1 29,00 29,00

75,00 16,59 1.244,25

ceE23DCA080  m2  AISL.INT.COND.MET..MAN.LANA VID.INT.NETO ...                    

Aislamiento termoacústico con manta de lana de vidrio de 25 mm., para forrado interior de conductos
metálicos de climatización (fijado con adhesivo ignífugo), a fin de obtener un alto nivel de absorción
acústica, consistente en manta de lana de v idrio de alta densidad con revestimiento de tejido de v i-
drio negro, reacción al fuego A2-s1, d0 y temperatura de uso hasta 120ºC, i/p.p. corte, instalación
con adherido del producto y  costes indirectos. Acorde RITE 2007
GIMNASIO
Impulsión 2 2,50 0,55 2,75
Retorno 2 2,50 0,55 2,75
Impulsión 2 2,80 0,63 3,53
Retorno 2 2,80 0,63 3,53
Impulsión 2 2,90 0,80 4,64
Retorno 2 2,90 0,80 4,64
Impulsión 1 8,50 0,95 8,08

1 29,00 0,95 27,55
Retorno 1 8,50 0,95 8,08

1 29,00 0,95 27,55

93,10 9,69 902,14

ceE23DRS070  ud  REJILLA IMP. 200x100 SIMPLE                                     

Suministro y  montaje de rejilla impulsión de simple deflex ión de aluminio anodizado, de aletas orien-
tables, 200x100 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y  p/p
de accesorios y  material para su total instalación. Acorde al RITE y  normas UNE v igentes de refe-
rencia.

 AMPLIACION INFANTIL
Impulsión 16 16,00
Retorno 16 16,00
AMPLIACION PRIMARIA
Impulsión 16 16,00
Retorno 16 16,00
ESPECIFICAS
Impulsión 6 6,00
Retorno 6 6,00

76,00 18,84 1.431,84

ceE23DRS080  ud  REJILLA IMP. 250x100 SIMPLE                                     

Suministro y  montaje de rejilla impulsión de simple deflex ión de aluminio anodizado, de aletas orien-
tables, 250x100 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y  p/p
de accesorios y  material para su total instalación. Acorde al RITE y  normas UNE v igentes de refe-
rencia.

ESPECIFICAS
Impulsión 18 18,00
Retorno 18 18,00

36,00 22,19 798,84
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ceE23DRT010  ud  REJILLA COND. CIRCULAR 325X125                                  

Suministro y  montaje de rejilla para conducto circular de simple deflexión de aletas verticles orienta-
bles indiv idualmente, modelo 21-SVC, 325X125 mm, fabricada en chapa de acero galvanizado. In-
cluye p/p accesrios y material para su completa instalación y  funcionamiento. Acorde a normas
UNE de referencia y  RITE.
GIMNASIO
Impulsión 18 18,00
Retorno 18 18,00

36,00 32,43 1.167,48

ceE23DRX180  ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.600x350                                     

Suministro y  montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm,
600x350 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y ele-
mentos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referen-
cia.

Toma de aire recuperador gimnasio 1 1,00
Salida de aire recuperador gimnasio 1 1,00

2,00 55,90 111,80

ceE23DRX190  ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.600x400                                     

Suministro y  montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm,
600x400 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y ele-
mentos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referen-
cia.
AMPLIACION INFANTIL 2 2,00
AMPLIACION PRIMARIA 2 2,00
ESPECIFICAS 1 1,00

5,00 59,57 297,85

ceE23MVT005  ud  EXTRAC.TEJADO 450 m3/h.                                         

Extractor de tejado para un caudal de 450 m3/h. con una potencia eléctrica de 50 W. y  un nivel so-
noro de 49 dB(A) en versión trifásica y monofásica, con aislamiento clase F e IP55 para una tempe-
ratura máxima de aire recirculado de 120ºC. Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE
y normas UNE v igentes.
AMPLIACION INFANTIL
S&P TH-500/150 ECOWATT 2 2,00
AMPLIACION ESPECIFICAS
S&P TH-500/150 ECOWATT 1 1,00
AMPLIACION PRIMARIA
S&P TH-500/150 ECOWATT 4 4,00
POLIDEPORTIVO
S&P TH-500/150 ECOWATT 2 2,00

9,00 470,50 4.234,50

ceE23MB010   ud  BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=100                          

Boca de plástico ajustable de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada para ex tracción de aire
en estancias y locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de
piezas de remate, instalado, DB HS 3 homologado, según normas UNE .
EXTRACCION
AMPLIACION INFANTIL 2 2,00
AMPLIACION PRIMARIA 22 22,00
ESPECIFICAS 8 8,00
GIMNASIO 12 12,00

44,00 6,57 289,08

ceE23MC010   m.  COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=100mm                                 

Conducto flex ible de 100 mm. de diámetro, para conducción de ventilación mecánica, obtenido por
enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y  bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fue-
go M0, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y  costes indirectos. DB HS 3
EXTRACCION
AMPLIACION INFANTIL 1 2,00 2,00
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AMPLIACION PRIMARIA 1 22,00 22,00
ESPECIFICAS 1 8,00 8,00
GIMNASIO 1 12,00 12,00

44,00 5,55 244,20

ceE23MC090   m.  CONDUCTO RÍGIDO PVC D=150 mm                                    

Conducto rígido rectangular de PVC de diámetro 150 mm. para ventilación vertical u horizontal en
instalaciones de VCM indiv idual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos. DB
HS 3
AMPLIACION INFANTIL

2 1,50 3,00
AMPLIACION ESPECIFICAS

1 1,50 1,50
AMPLIACION PRIMARIA

4 1,50 6,00
POLIDEPORTIVO

2 1,50 3,00
ESPECIFICSA

1 5,00 5,00
POLIDEPORTIVO

2 1,50 3,00

21,50 20,02 430,43

ceE23R140    ud  RECUPERADOR CALOR 3200 m3/h                                     

Equipo de renovación de aire con recuperador de calor, con un caudal de 3200 m3/h, modelo
UR-3200, 550 w, estructura modular en chapa galvanizada o de perfil de aluminio, y  panel sandwich
de 20 mm de lana de roca. Filtros según RITE integrados dentro del equipo, con sistema drenaje de
condensados. incluso todas las piezas y  accesorios de montaje e instalaciones autorizadas,  incluso
legalización, instalación, comprobado y puesta en marcha. Acorde a RITE y  norma UNE 13779

GIMNASIO 1 1,00

1,00 2.207,76 2.207,76

ceE23R040    ud  UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2516 G                          

Suministro y  montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV),
marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2516G o equivalente, con caja de acero con aislamiento clase F e
insonorización, con posibilidad de instalación en cualquier posición, provisto de puerta estanca de
apertura superior o inferior, para ubicación en falso techo, soportes, fijaciones, elementos de seguri-
dad, marcado CE, incluso todas las piezas y  accesorios de montaje y  documentación. Con las si-
guientes propiedades, secciones y componentes:
Características
- Caudal impulsión: 1.600 m3/h regulación manual. Diferentes velocidades
- Consumo eléctrico: 506 W
- Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz
- Dimensiones (Largo x Ancho x  Alto): 1.020 x  667 x 367 mm
- Peso: 85 kg
Secciones y  componentes
- Variador de caudal manual
- - Filtro de polarización activa V8 con eficiencia de 98%  para partículas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Filtro CPZ de eficacia 90%  de gases y  olores
- Incluye regulador manual
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico
según Planos y  demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa v igente, in-
cluso p.p. de ayudas de albañilería.

4 4,00

4,00 3.576,82 14.307,28
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ceE23R055    ud  UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G                          

Suministro y  montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV),
marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2524G o equivalente, con caja de acero con aislamiento clase F e
insonorización, con posibilidad de instalación en cualquier posición, provisto de puerta estanca de
apertura superior o inferior, para ubicación en falso techo, soportes, fijaciones, elementos de seguri-
dad, marcado CE, incluso todas las piezas y  accesorios de montaje y  documentación. Con las si-
guientes propiedad, secciones y  componentes:
Características
- Caudal impulsión: 2.400 m3/h regulación manual
-Presión estática: 170 Pa
- Consumo eléctrico: 989 W
- Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz
- Dimensiones (Largo x Ancho x  Alto): 1.020 x  367 x 968 mm
- Peso: 96 kg
Secciones y  componentes
- Variador de caudal manual
-  Filtro de polarización activa V8 con eficiencia de 98%  para partículas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Filtro CPZ de eficacia 90%  de gases y  olores
- Incluye regulador manual
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico
según Planos y  demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa v igente, in-
cluso p.p. de ayudas de albañilería.

2 2,00

2,00 4.500,33 9.000,66

ceE23R060    ud  BATERÍA CALEFACCIÓN 3,4 KW AGUA                                 

Suministro y  montaje de la batería de calor de 3,4 KW para el equipo de tratamiento de aire SIAV
2516, incluyendo sonda de temperatura diferencial en conducto y  termostato,  p.p. de accesorios pa-
ra su completa instalación y  funcionamiento. Acorde RITE.

4 4,00

4,00 348,70 1.394,80

#CEP23R180   ud  BATERÍA CALEFACCIÓN 5,0 KW AGUA                                 

Suministro y  montaje de la batería de calor de 5,0 KW para el equipo de tratamiento de aire SIAV
2524, incluyendo sonda de temperatura diferencial en conducto y  termostato,  p.p. de accesorios pa-
ra su completa instalación y  funcionamiento. Acorde RITE.

2 2,00

2,00 642,49 1.284,98

#ceE23R210   ud  BATERÍA CALEFACCIÓN 8,0 KW AGUA                                 

Suministro y  montaje de la batería de calor de 8,0 KW para el recuperador de calor de 3200m3/h, in-
cluyendo el conexionado de tuberías con el circuito de calefacción de los aerotermos, incluso sonda
de temperatura diferencial en conducto y  termostato,  p.p. de accesorios para su completa instalación
y funcionamiento. Acorde RITE.

1 1,00

1,00 737,36 737,36

ceE23R070    ud  SILENCIADOR DE RUIDO EQUIPOS SIAV                               

Suministro y  montaje de silenciador rectangular de 367x667x500 mm para equipos SIAV. Totalmen-
te instalado y  funcionando.

6 6,00

6,00 340,61 2.043,66

ceE23R072    ud  PRESOSTATO DE FRILTRO SUCIO                                     

Suministro y  montaje de presostato de filtro sucio de los equipos de tratamiento de aire SIAV. Total-
mente instalado y  funcionando.

6 6,00

6,00 118,02 708,12
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ceE23R074    ud  SONDA DE CALIDAD DE AIRE SIAV                                   

Suministro y  montaje de sonda de calidad de aire de CO2 de los equipos SIAV. Totalmente instala-
do y  funcionando.

6 6,00

6,00 363,65 2.181,90

TOTAL SUBCAPÍTULO ceE23 AIRE ACONDICIONADO Y
C Ó

56.949,42
SUBCAPÍTULO ceE24 GAS                                                             

ceE24AP010   ud  ACOMETIDA POLIETILENO D=32 mm.                                  

Acometida para gas en polietileno de D=32 mm., para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud
desde la red a la válvula de acometida y  conex ión al armario de regulación, incluso excavación y
reposición de zanja, terminada. Se incluye 70 ml de tubería hasta el edificio. Acorde al Reglamento
de Gas 2006 y norma UNE 60670.

1 1,00

1,00 596,72 596,72

ceE24BA040   ud  CONTADOR MEMBRANA G-16                                          

Suministro y  montaje de contador de membrana, modelo G-16, hasta un caudal máx imo de 25 m3/h,
distancia entre conex iones A-280rosca gas 2", MPO ( presión máx ima de operación 0,5. Instalado
y funcionando, según norma UNE EN 1359, UNE 60670 y  acorde al Reglamento de Gas 2006.

1 1,00

1,00 482,16 482,16

ceE24R015    ud  ARMARIO R. 40 m3/h MPA-BP 1/SEG                                 

Conjunto de regulación para gas, Q=40 m3/h con seguridad de máx ima, entrada en 1", salida en 1
1/2" y salto de presión de APA-MPA, instalado en un armario de  400x300x200 mm, montado.
Acorde al Reglamento de Gas 2006 y  norma UNE 60670.

1 1,00

1,00 403,80 403,80

ceE24TA030   m   TUB.AC.DIN 2440 D=3/4" S/SOLD.                                  

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de
accesorios y  pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y  norma UNE 60670.
 Acero UNE 10255.

1 3,00 3,00

3,00 11,65 34,95

ceE24TA050   m   TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/4" S/SOLD.                                

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/4", para instalaciones receptoras, i/p.p
de accesorios y  pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
Acero UNE 10255.

1 5,00 5,00

5,00 18,19 90,95

ceE24TP010   ud  TUBERÍA POLIETILENO DN 32                                       

Suministro y  montaje de tubo de plietileno de alta densidad, de 32 mm de diámetro ex terior, SDR 11,
de 4 bar de presión, incluido p/proporcional de accesorios y  piezas especiales, para instalaciones re-
ceptoras de gas. Según normas UNE 60670, UNE-EN 1555 y  acorde al Reglamento de Gas.

1 12,00 12,00

12,00 3,63 43,56

ceE24VV020   ud  VÁLVULA GAS D=3/4"                                              

Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=3/4", i/p.p. de accesorios de co-
nex ión con la tubería.

2 2,00

2,00 12,44 24,88

ceE24VV030   ud  VÁLVULA GAS D=1"                                                

Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1", i/p.p. de accesorios de cone-
x ión con la tubería. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y  norma UNE 60670.
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1 1,00

1,00 61,96 61,96

TOTAL SUBCAPÍTULO ceE24 GAS ................................................. 1.738,98
SUBCAPÍTULO ceE26 PROTECCIÓN                                                      

ceE26FBA030  ud  DETECTOR ÓPTICO                                                 

Detector óptico analógico prov isto de cámara oscura complementada con emisor y  receptor que de-
tectan la presencia de partículas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida
de alarma remota y dispositivo de identificación indiv idual, incluso montaje en zócalo convencional.
Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Certificado por AENOR.  Medida la unidad instalada.
Acorde al Reglamento contra incendios y  normas UNE en v igor.

AMPLIACION INFANTIL 14 14,00
AMPLIACION PRIMARIA
PL-1 14 14,00
PL-Baja 20 20,00
ZONA ESPECIFICAS 22 22,00
GIMNASIO 25 25,00

95,00 35,99 3.419,05

ceE26FAM030  ud  PULS. AL. DE F. AUTOCH. Y SALIDA REMOTA                         

Pulsador de alarma de fuego con autochequeo y  con una salida por colector abierto, color rojo, con
microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación con llave de rearme y  lámina de plástico cali-
brada para que se enclave y  no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad insta-
lada.Acorde al Reglamento contra incendios en v igor.
AMPLIACION INFANTIL 2 2,00
AMPLIACION PRIMARIA
PL-1 2 2,00
PL-Baja 4 4,00
ZONA ESPECIFICAS 3 3,00

11,00 31,09 341,99

ceE26FEA030  ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y normas UNE
en v igor.
AMPLIACION INFANTIL 2 2,00
AMPLIACION PRIMARIA
PL-1 2 2,00
PL-Baja 5 5,00
ZONA ESPECIFICAS 3 3,00

12,00 33,09 397,08

ceE26FAN010  ud  SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT.                            

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior,
pintada en rojo. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios en v igor. Acorde
al Reglamento contra incendios en v igor.
AMPLIACION INFANTIL 5 5,00
AMPLIACION PRIMARIA
PL-1 3 3,00
PL-Baja 4 4,00
ZONA ESPECIFICAS 6 6,00
GIMNASIO 2 2,00

20,00 19,56 391,20

ceE26FAN020  ud  SIRENA ELECTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. EXT.                            

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 99 a 106 dB de potencia a 1 m, para
uso exterior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios en
v igor.
AMPLIACION INFANTIL 3 3,00
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3,00 27,60 82,80

ceE26FEW020  ud  ARMARIO METAL. EXTINTOR 6/12 kg.                                

Armario metálico para ex tintores 6/12 kg., con marco fijo y cristal para romper en caso de incendio.
Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y  normas UNE en v igor.

1 12,00

12,00 32,34 388,08

ceE26FDQ040  ud  B.I.E. 25mmx20 m. ARM. ABATIBLE                                 

Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta por armario horizontal de cha-
pa de acero 69x70x25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inox idable y  cerradura de cuadradi-
llo, válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio
de machón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y 20
m de longitud, con inscripción sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada.
Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y normas UNE EN 671-1

5 5,00

5,00 203,80 1.019,00

ceE26FJ150   ud  SEÑAL PVC 297x420mm.FOTOLUM.                                    

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
297x420 mm. Medida la unidad instalada.  Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y  normas
UNE 23033/23035.
AMPLIACION INFANTIL 28 28,00

28,00 5,15 144,20

ceE26FBB020  ud  CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 2 BUCLES                            

Central analógica modular de dos bucles, con capacidad para 200 elementos analógicos, permite
controlar instalaciones de protección de incendios y de seguridad, pude actuar de subcentral si se co-
necta a un puesto de control. Con 4 baterías de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en cofre metálico
con puerta provista de carátula adhesiva, fuente de alimentación conmutada de 4 A con salida 24 V,
cargador de baterías, módulo de control con indicador de alarma y avería, y  módem para centrales
analógicas. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en
v igor.

AMPLIACION AULAS ESPECÍFICAS 1 1,00
GIMNASIO

1,00 1.561,47 1.561,47

ceE26FCL030  ud  CONEXIÓN CON CENTRAL EXISTENTE                                  

Conexión con central ex istente compuesta por  par trenzado apantallado de cobre 2x1,5 mm2  "Libre
de Halógenos", resistente al fuego, no propagadora de la llama y no propagadora del incendio, y
apantallado con una cinta de aluminio poliester. Cumple normas EN 50265, EN 50266, EN 50267,
EN 50268 y  EN 50200, bajo tubo flexible libre de halógenos, incluso p.p. de cajas de derivación, fi-
jaciones, empalmes, pequeño material, accesorios, levanto de techos y  ayudas de albañilería.
AMPLIACION INFANTIL 1 1,00

1,00 359,75 359,75

ceE26FCL020  m   CABLEADO 2x1,5 mm2 RF                                           

Suministro y  montaje de cable de seguridad de cobre 2x1,5 mm2  Resistente al Fuego (RF) durante
3 horas a 750ºC fabricado con cintas de micas o aislamientos a base de siliconas. Sección de con-
ductores: 1,5 mm. Aislamiento tipo LSH0. Flex ibilidad: clase V según UNE 21-022. Pantalla: Tren-
za de cobre + pantalla. Cobertura: 85%  RFI. Cubierta ex terior:  Especial e Ignifugo LSH0 color rojo.
Impedancia: 135 ohms. Capacidad: 100 pFm a 1 Khz. Tensión de ensayo: 1.500 v . Tensión de tra-
bajo: 500 v. Resistencia al aislamiento: >10.000 ohms/Km. Radio de curvatura: 18xD ext. Tempera-
tura de serv icio: -20ºC / +115ºC. Ensayos: según UNE 23.601.8. Reducida emisión de humos y
no propagador del incendio. , bajo tubo flex ible libre de halógenos, incluso p.p. de cajas de deriva-
ción, fijaciones, empalmes, pequeño material y  accesorios. Comprende todos los trabajos, materia-
les y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y  demas Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

Red de pulsadores 280 280,00
Red de sirenas 210 210,00
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Red de detectores 430 430,00

920,00 3,92 3.606,40

ceE26FDC020  m   TUBO ACERO DIN 2440 GALV.1 1/4"                                 

Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar, colocado en instalación de
agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móv iles, mano de obra, prueba
hidráulica. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y  normas UNE en v i-
gor.

1 176,00 176,00

176,00 16,10 2.833,60

ceE26FDC030  m   TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"                                

Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de
agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móv iles, mano de obra, prueba
hidráulica. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y  normas UNE en v i-
gor.
Infantil 1 53,00 53,00
primaria 1 63,00 63,00
aulas específicas 1 21,00 21,00

137,00 17,31 2.371,47

ceE20TMU070  m   TUBERÍA  PERT. 63x6 mm.                                         

Tubería multicapa  PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 63x6 mm. de diámetro, colocada en ins-
talaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios  de latón espe-
cial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Gimnasio 1 102,00 102,00

102,00 30,29 3.089,58

ceE26RDV030  ud  DET.INFRA.PAS. DE TECHO 14 m.                                   

Detector volumétrico infrarrojo pasivo de techo de 14 m. de radio, 9 cortinas, altura de montaje hasta
3,6 m., verificación de eventos, microprocesado con óptica de espejo, anulación de cortinas, proce-
sado 4D y autofocus. Medida la unidad instalada.

7 7,00

7,00 67,59 473,13

ceE26RB10    m   Cableado 8 x 0,22 mm² + 2 x 0,75 mm² bajo tubo                  

Suministro y  montaje de Cable libre de halógenos flexible trenzado y  apantallado, destinado a siste-
mas de seguridad de  cobre LSZH 8 x 0,22 mm² + 2 x  0,75 mm², conforme con las normas No pro-
pagador de la llama según EN60332-1-2 / IEC60331-1-, No propagador del incendio según
EN50266 / IEC60332-, Libre de halógenos según EN50267-2-3, Baja opacidad de humos según
EN50268 / IEC6103, Baja corrosiv idad de gases EN50267-2-3 / IEC60754-2.

215 215,00

215,00 2,32 498,80

ceE26FDC110  m   TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/4"                                

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar, colocado en instalación de
agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móv iles, mano de obra, prueba
hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero. Acorde al Re-
glamento contra incendios y  normas UNE en v igor.

1 96,00 96,00

96,00 12,71 1.220,16

ceE26FDC120  m   TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/2"                                

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de
agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móv iles, mano de obra, prueba
hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero. Acorde al Re-
glamento contra incendios y  normas UNE en v igor.

1 82,00 82,00

82,00 11,14 913,48

TOTAL SUBCAPÍTULO ceE26 PROTECCIÓN................................. 23.111,24
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SUBCAPÍTULO ceE27 PINTURAS Y TRAT. ESPECÍFICOS                                    
ceE27EPA020  m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y  verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.
AMPLIACIÓN INFANTIL
Verticales
Aula Infantil 1 1 6,70 2,10 14,07

1 4,50 2,10 9,45
1 1,20 2,10 2,52
1 1,90 2,10 3,99
1 1,40 2,10 2,94
1 0,90 2,10 1,89
1 6,50 2,10 13,65
1 7,10 2,10 14,91

Aula Infantil 2 1 6,70 2,10 14,07
1 4,50 2,10 9,45
1 1,20 2,10 2,52
1 1,90 2,10 3,99
1 1,40 2,10 2,94
1 0,90 2,10 1,89
1 6,50 2,10 13,65
1 7,10 2,10 14,91

Aula Infantil 3 1 6,70 2,10 14,07
1 4,50 2,10 9,45
1 1,20 2,10 2,52
1 1,90 2,10 3,99
1 1,40 2,10 2,94
1 0,90 2,10 1,89
1 6,50 2,10 13,65
1 7,10 2,10 14,91

Aula Infantil 4 1 6,70 2,10 14,07
1 4,50 2,10 9,45
1 1,20 2,10 2,52
1 1,90 2,10 3,99
1 1,40 2,10 2,94
1 0,90 2,10 1,89
1 6,50 2,10 13,65
1 7,10 2,10 14,91

Distribuidor 1 15,80 1,20 18,96
2 2,20 1,20 5,28
2 6,60 1,20 15,84
4 7,10 1,20 34,08
4 0,90 1,20 4,32
2 2,20 1,20 5,28
1 2,60 1,20 3,12

Horizontal
Fajeados
Aulas Infantil 4 27,50 0,50 55,00
Aseos 2 12,80 0,50 12,80
Distribuidor 1 35,80 0,50 17,90

1 19,30 0,50 9,65
1 9,50 0,50 4,75

ZONA ESPECÍFICAS
Verticales
APG 1 2 7,20 2,10 30,24

2 3,50 2,10 14,70
APG 2 2 7,20 2,10 30,24

2 3,50 2,10 14,70
Aula informática 2 7,20 2,10 30,24

2 8,70 2,10 36,54
Aula Música 2 7,20 2,10 30,24
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2 6,90 2,10 28,98
Biblioteca 2 6,30 2,10 26,46

2 14,00 2,10 58,80
Archiv o 2 4,00 2,10 16,80

2 6,40 2,10 26,88
Almacén 2 8,20 2,10 34,44

2 5,70 2,10 23,94
Distribuidor 1 30,00 1,20 36,00

1 21,00 1,20 25,20
2 2,60 1,20 6,24
1 2,70 1,20 3,24
2 1,70 1,20 4,08
1 6,20 1,20 7,44

Horizontales
Sala Profesores 1 27,30 0,50 13,65
APG 1 1 21,30 0,50 10,65
APG 2 1 21,30 0,50 10,65
Aula informática 1 31,80 0,50 15,90
Aula Música 1 28,10 0,50 14,05
Biblioteca 1 40,40 0,50 20,20
Archiv o 1 20,50 0,50 10,25
Almacén 1 27,80 0,50 13,90
Aseos 2 14,50 0,50 14,50
Aseos Adaptados 2 10,20 0,50 10,20
Distribuidor 1 47,10 0,50 23,55

1 20,90 0,50 10,45
1 10,30 0,50 5,15

AMPLIACIÓN PRIMARIA
Verticales
PL -1
Aula Primaria 4 6,80 1,90 51,68

4 6,90 1,90 52,44
4 0,20 1,90 1,52

Distribuidor 1 3,00 1,00 3,00
1 11,50 1,00 11,50
2 1,80 1,00 3,60
1 3,40 1,00 3,40
1 3,00 1,00 3,00
1 8,20 1,00 8,20
1 6,10 1,00 6,10
1 0,20 1,00 0,20
2 0,50 1,00 1,00
1 6,10 1,00 6,10
1 1,00 1,00 1,00
1 12,20 1,00 12,20
1 2,20 1,00 2,20
1 2,00 1,00 2,00

Prev isión C. Tecnico 1 7,00 1,90 13,30
1 4,40 1,90 8,36
1 6,10 1,90 11,59
1 0,20 1,90 0,38
1 0,80 1,90 1,52
1 4,00 1,90 7,60

Horizontal
Fajeados
PL -1
Aula Primaria 1 27,70 0,50 13,85
Aula Primaria 1 27,70 0,50 13,85
Aseo Masc. 1 25,90 0,50 12,95
Aseo Adaptado 1 10,40 0,50 5,20
Aseo Fem. 1 22,90 0,50 11,45
Aseo Adaptado 1 10,60 0,50 5,30
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Distribuidor 1 55,60 0,50 27,80
C. Técnico 1 22,70 0,50 11,35
Almacén 1 15,90 0,50 7,95
Pl. Baja
Verticales
Aula Primaria 4 6,80 1,90 51,68

4 6,90 1,90 52,44
4 0,20 1,90 1,52

Distribuidor 1 89,00 1,00 89,00
Cortav ientos 1 27,60 1,00 27,60
Reprogafia 1 22,30 1,00 22,30
Horizontal
Fajeados
Aula Primaria 1 27,70 0,50 13,85
Aula Primaria 1 27,70 0,50 13,85
Distribuidor 1 20,20 0,50 10,10

1 26,80 0,50 13,40
1 16,70 0,50 8,35

Cortav ientos 1 27,70 0,50 13,85
Reprogafia 1 22,20 0,50 11,10
Hall entrada 1 35,10 0,50 17,55
Remates prev ision Hall 1 36,50 0,50 18,25
Techos Pladur
AMPLIACIÓN PRIMARIA
PL -1
Aseo Masc. 1 26,10 26,10
Aseo Adaptado 1 6,30 6,30
Aseo Fem. 1 23,60 23,60
Aseo Adaptado 1 7,00 7,00
Entrada Aseos 1 6,20 6,20
A deducir desmontable -1 30,96 -30,96
Pl. Baja
Aseo Masc. 1 16,90 16,90
Aseo Adaptado 1 5,00 5,00
Aseo Fem. 1 20,20 20,20
Aseo Adaptado 1 5,40 5,40
Entrada Aseos 1 4,50 4,50
Escalera 1 27,80 27,80
A deducir desmontable -1 21,60 -21,60
POLIDEPORTIVO
Verticales
Despacho Monitor 1 22,00 3,00 66,00
Almacén 1 1 19,20 3,00 57,60
Almacén 2 1 10,40 3,00 31,20
C. Caldera 1 13,40 3,00 40,20
Distribuidor 1 27,50 3,00 82,50
Pistas 1 89,50 4,40 393,80
Horizontales
Porche 1 37,50 37,50
Fajeados
Despacho Monitor 1 22,90 0,50 11,45
Almacén 1 1 20,60 0,50 10,30
Almacén 2 1 6,10 0,50 3,05
C. Caldera 1 11,80 0,50 5,90
Distribuidor 1 27,10 0,50 13,55
Vestuario Masc. 1 24,60 0,50 12,30
Aseo Adaptado 1 10,20 0,50 5,10
Vestuario Fem. 1 24,60 0,50 12,30
Aseo Adaptado 1 10,20 0,50 5,10

2.669,88 3,29 8.783,91
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ceE27MB080   m   BARNIZ RODAPIÉ O MOLDURA<10 cm. MATE                            

Barniz sobre rodapié o moldura de madera de 0,10 m., i/lijado, mano de tapaporos, relijado y  dos
manos de barniz.

M1 8 1,10 8,80
16 3,00 48,00

M2 8 1,00 8,00
16 2,10 33,60

M3 18 1,00 18,00
36 2,10 75,60

M4 8 1,10 8,80
16 2,10 33,60

M5 46 1,00 46,00
92 2,10 193,20

M6 8 1,10 8,80
16 2,10 33,60

M7 4 2,00 8,00
8 2,10 16,80

M9 16 1,50 24,00
16 1,20 19,20

M11 16 2,10 33,60
16 0,80 12,80

M12 4 4,30 17,20
4 1,20 4,80

652,40 2,28 1.487,47

ceE27HE070   m   P.ESMALTE S/TUBO DES.20 a 50 cm.                                

Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y  capa antiox idante con un desarrollo entre 20 y  50 cm.,
s/normas DIN.
Tubo 120x 60 x 2 44 4,30 189,20

189,20 2,80 529,76

ceE27HE040   m2  ESMALTE SINTÉT. S/METAL GALVAN.C/GRIS                           

Pintura al esmalte sintético color gris, dos manos sobre carpintería de chapa galvanizada o aluminio
y  metales no férricos, i/limpieza, desengrasado manual, imprimación de wash primer y  acabado con
esmalte.
Forrado columnas
Especificas 8 1,50 4,20 50,40
Infantlil 8 1,50 4,15 49,80
Entrada PPal 4 1,80 4,15 29,88

130,08 9,78 1.272,18

TOTAL SUBCAPÍTULO ceE27 PINTURAS Y TRAT.
ESPECÍFICOS

12.073,32
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SUBCAPÍTULO ceE28 INSTALACIONES DEPORTIVAS                                        
APARTADO ceE28Z EQUIPAMIENTO DEPORTIVO                                          

ceE28ZR060   m2  CORTINA SENCILLA CORREDERA                                      

Cortina separadora corredera formada por tejido de lona plastificada por ambas caras, material auto-
extinguible de 550 gr/m2, guía metálica galvanizada, rodamientos, ganchos y  soportes, montaje y
colocación.

1 15,30 6,40 97,92

97,92 24,55 2.403,94

ceE28VM010   ud  MARCAJE BALONMANO 20x40 m.                                      

Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de
campo de balonmano de 20x40 m., según normas de la Federación Española.
GIMNASIO

1 1,00
EXTERIOR

1 1,00

2,00 348,69 697,38

ceE28VM020   ud  MARCAJE BALONCESTO 15x28 m.                                     

Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de
campo de baloncesto de 15x28 m., según normas de la Federación Española.

GIMNASIO
1 1,00

EXTERIOR
2 2,00

3,00 310,23 930,69

ceE28VM030   ud  MARCAJE VOLEIBOL 9x18 m.                                        

Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de
campo de voleibol de 9x18 m., según normas de la Federación Española.
GIMNASIO

1 1,00
EXTERIOR

1 1,00

2,00 195,06 390,12

ceE28ZV080   m   PERCHERO LISTON FENÓLICO 150x13 mm.                             

Perchero lineal formado por listón-soporte de tablero de 15 cm. de alto y  13 mm. de espesor en resi-
nas fenólicas sintéticas en color y un colgador metálico pintado al horno cada 25 cm., tornillería de
acero inoxidable, separadores de pared en nylon, montaje y  colocación.
POLIDEPORTIVO 2 2,70 5,40

5,40 68,77 371,36

ceE28ZV130   ud  PORTARROLLOS INDUST. A/ EPOXI BLANCO                            

Dispensador de papel higiénico rollo industrial 250/300 m., cuerpo de acero 0,8 mm. espesor acaba-
do en epoxi blanco, con mecanismo de cierre anti-vandálico y v isor de contenido, eje de diámetro 45
mm. y dimensiones diámetro 250x125 mm., incluso colocación.
AMPLIACION ESPECIFICAS 3 3,00
AMPLIACION PRIMARIA 11 11,00
AMPLIACION INFANTIL 4 4,00

18,00 42,57 766,26

ceE28ZV150   ud  ASIENTO ABATIBLE DUCHA MINUSVÁLIDO                              

Asiento de ducha abatible de aluminio-ny lon realizado en tubo de aluminio de 35 mm. de diámetro y
2 mm. de espesor recubierto de nylon color blanco, con pletinas de anclaje en acero inox idable AISI
304 pintadas al epox i-poliéster, laminas de polipropileno, con sistema de bloqueo en posición vertical,
brazos de refuerzo en u., de 400x435 mm. incluso tornillería, montaje y  colocación.

POLIDEPORTIVO 2 2,70 5,40

5,40 337,46 1.822,28
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ceE28ZV160   ud  BARRA ABATIBLE INODORO MINUSVÁLIDO                              

Barra de apoyo para inodoro abatible giro vertical con portarrollos en aluminio-ny lon realizada en tubo
de aluminio de 35 mm. de diámetro y  2 mm. de espesor recubierto de ny lon color blanco, con aislan-
te termo plástico para la pletina de anclaje, con sistema de anclaje que mantiene la barra en posición
vertical, de 735x155x220 mm. incluso tornillería ,montaje y colocación.
POLIDEPORTIVO 4 4,00
AMPLIACION PRIMARIA 8 8,00
ESPECIFICAS 4 4,00

16,00 267,04 4.272,64

ceE28ZV190   ud  DOSIFICADOR JABÓN                                               

Dosificador de jabón uso industrial vertical en chapa de acero inoxidable AISI 304 de 1 mm. de es-
pesor pintada en epox i color blanco con pulsador tipo palanca en acero inox idable., deposito con 3 l.
de capacidad, cierre de seguridad antivandálico  y  v isor de contenido incluso tornillería, montaje y
colocación.

POLIDEPORTIVO 2 2,00
AMPLIACION PRIMARIA 4 4,00
ESPECIFICAS 2 2,00

8,00 189,72 1.517,76

TOTAL APARTADO ceE28Z EQUIPAMIENTO DEPORTIVO............ 13.172,43

TOTAL SUBCAPÍTULO ceE28 INSTALACIONES DEPORTIVAS... 13.172,43
SUBCAPÍTULO ceE30 REMATES FASE I                                                   

ceE08TLL020  m2  F.TECHO LAMAS ALUM.LAC. A TOPE 100 mm                           

Falso techo de lamas de aluminio perfilado prelacado al horno en colores a definir por la D.F. de 100
mm. de ancho, suspendidas de perfilería de aluminio conformado, lacado al horno semi-mate, i/p.p.
de remates, piezas especiales, accesorios de fijación y  andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.
Remates Fase I 1 60,00 60,00

60,00 30,81 1.848,60

ceU07B020    m2  RIEGO IMPRIM. BASE GRANULAR                                     

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 1 kg/m2, sobre base gra-
nular o de macadam para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y  barrido
de la superficie.

Remates Fase I 1 1.000,00 1.000,00

1.000,00 0,42 420,00

ceU07B030    m2  RIEGO DE ADHERENCIA                                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,5 kg/m2, entre capas bi-
tuminosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

Remates Fase I 1 1.000,00 1.000,00

1.000,00 0,27 270,00

ceU07DB030   m2  CAPA ROD.MBC AC 16/22 PORFIDICA e=5cm S<3000 (ANT. D/S)         

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S,
antiguas densa o semidensa (D y  S), con áridos porfídicos, para menos de 3000 m2 de extensión.
Remates Fase I 1 1.000,00 1.000,00

1.000,00 4,90 4.900,00

ceU07DB110   m2  CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=5cm S<3000 (ANTIGUA G)               

Capa intermedia de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, an-
tigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.
Remates Fase I 1 1.000,00 1.000,00

1.000,00 3,60 3.600,00
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#CEE05HW030  m2  Solera ventilada de hormigón, sistema "CÁVITI".                 

Solera ventilada de hormigón armado de 70<h<200 +4 cm de canto, sobre encofrado perdido de mó-
dulos de polipropileno reciclado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  verti-
do con cubilote, y  malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre se-
paradores homologados, en capa de compresión de 4 cm de espesor, con juntas de retracción.

1 17,70 8,10 143,37
Archiv o + Biblioteca 1 77,30 77,30

220,67 71,99 15.886,03

ceE04SA040   m2  SOLER.HA-35, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-35 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y  fratasado. Según NTE-RSS y  EHE.

1 17,70 8,10 143,37
Archiv o + Biblioteca 1 77,30 77,30

220,67 13,24 2.921,67

#ceE05HFA051 m2  FORJ.DOB.VIG.AUT. 35+5, B-70                                    

Forjado 35+5 cm. formado por doble vigueta autorresistente de hormigón pretensado, separadas 70
cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x35x25 cm. y mallazo 20x30x5 y  capa de compresión de
5 cm., de hormigón HA-25/B/20/IIa, de central, i/armadura (2,50 kg/m2), terminado.  (Carga total
600 kg/m2). Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE.

Aseos 1 53,90 53,90

53,90 45,19 2.435,74

ceE07LP070   m2  FÁB.LADR.PERFORADO 10cm. 1P. INTERIOR MORT.M-5                  

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministra-
do a pie de obra, para revestir,  i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y
medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y  DB-HR, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

2 8,10 1,20 19,44
3 6,70 1,20 24,12

43,56 20,97 913,45

TOTAL SUBCAPÍTULO ceE30 REMATES FASE I........................... 33.195,49

TOTAL CAPÍTULO CEE EDIFICACION................................................................................................................. 1.662.583,87
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CAPÍTULO ceU URBANIZACIÓN                                                    
SUBCAPÍTULO 03.1 ACT. PREVIAS Y MOVIMIENTO TIERRAS                               

ceU01BB040   m3  DEMOL.COMP. HORMIGÓN ARMADO                                     

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón armado de cualquier tipo, incluso retirada y carga
de productos, medido sobre fábrica, sin transporte.

muro nuev o acceso infantil 1 1,30 0,80 0,25 0,26

0,26 31,27 8,13

ceU01C020    m   DESMONTAJE DE VALLA                                             

Desmontaje de valla, anclada a la acera o al pavimento, incluso carga sobre camión, sin incluir el
transporte, con aprovechamiento de elementos de sujeción y  accesorios, limpieza, y  p.p. de medios
aux iliares.
acceso infantil ex istente 1 2,85 2,85
v allado prov isional 1 60,00 60,00

62,85 1,87 117,53

ceU02A010    m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  

Desbroce y  limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecánicos. Medida la
superficie ejecutada.
plataforma infantil 1 800,00 800,00
plataforma pistas y  gimnasio 1 4.380,00 4.380,00
plataforma primaria 1 350,00 350,00

5.530,00 0,61 3.373,30

ceU02ET030   m3  FORMACIÓN TERRAP.CIMI.PRÉST                                     

Formación de terraplén (cimiento y núcleo), por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecua-
dos procedentes de préstamos, incluidos éstos, y  compactados, según Pliego de Condiciones, me-
dido sobre perfil.

plataforma pistas y  gimnasio 0,5 1.100,00 2,00 1.100,00

1.100,00 4,73 5.203,00

ceU02BD130   m3  EXC.DESMONTE M/MEC.TERR.DURO >2000 m3                           

Excavación en desmonte, por medios mecánicos, para formación de explanación en terreno duro,
medida sobre perfil, incluso carga de productos, sin transporte, para un volumen total de excavación
superior a 2000 m3.

plataforma pistas y  gimnasio 0,5 3.280,00 5,00 8.200,00
plataforma primaria 1 350,00 3,90 1.365,00
talud primaria 0,5 700,00 2,94 1.029,00

10.594,00 2,09 22.141,46

ceU02H050    m3  TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                     

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido
mecánico en su caso, medido sobre perfil.
Transporte tierras ex istentes 1 1.200,00 1.200,00

1.200,00 1,29 1.548,00

ceU02BZ040   m3  EXCAVACIÓN ZANJA M.M. 3 < H < 6 m                               

Excavación en zanja, por medios mecánicos, entre 3 y  6 metros de profundidad, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y  carga de productos sobrantes, medida
sobre perfil, sin transporte.
ZAPATAS MUROS INT.
MURO C1 1 57,00 2,80 5,35 853,86

1 18,60 2,80 5,35 278,63
MURO C1.2 1 17,00 2,05 4,15 144,63
MURO C1.3 1 17,00 1,30 2,80 61,88
MURO C2 1 26,22 3,40 7,80 695,35
MURO C3 1 14,40 2,50 5,90 212,40

1 27,00 2,50 5,90 398,25
1 7,44 2,50 5,90 109,74

ZAPATAS CERRAMIENTO
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MURO CP1 1 19,10 5,00 7,75 740,13
MURO CP2 1 12,60 4,00 6,70 337,68
MURO CP3 1 20,00 3,15 5,50 346,50
MURO CP4 1 16,00 2,30 4,20 154,56

1 16,00 2,30 4,20 154,56
MURO CP5 1 10,60 1,30 2,85 39,27

1 10,10 1,30 2,85 37,42
1 10,28 1,30 2,85 38,09
1 10,34 1,30 2,85 38,31
1 9,88 1,30 2,85 36,61

ZAPATA CERRAMIENTO PROV.
1 130,00 0,50 0,60 39,00

4.716,87 1,78 8.396,03

ceU02F020    m2  REFINO, NIVELACIÓN TALUDES                                      

Refino y  nivelación por medios mecánicos de taludes.
talud primaria 1 700,00 700,00

700,00 0,11 77,00

ceE02ES040   m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.NO COHESIVO MEC.                            

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundi-
dad de 2 m, en suelos no cohesivos, arenas o gravas, con medios mecanicos, hasta alcanzar la co-
ta de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación,
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y  carga a camión.
Con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y  con p.p. de medios
aux iliares.

Electricidad 1 82,00 82,00
PCI 1 82,00 82,00

164,00 19,29 3.163,56

ceGT050      m3  TRANSPORTE TIERRA VERT. <20km.                                  

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de
terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máx ima
de 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin in-
cluir la carga en obra.
desmontes 1 10.600,00 10.600,00
zanjas 1 4.700,00 4.700,00
edificios 1 5.800,00 5.800,00

21.100,00 3,35 70.685,00

ceGT180      m3  CARGA RCD S/CAMIÓN A MAQ.                                       

Carga de RCD sobre camión medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un peón ordinario
de ayuda, sin incluir transporte, no se incluye la selección prev ia.

edificios 1 5.800,00 5.800,00

5.800,00 2,42 14.036,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.1 ACT. PREVIAS Y MOVIMIENTO
S

128.749,01
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SUBCAPÍTULO 03.2 PAVIMENTOS                                                      
ceE02SA030   m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                   

Relleno, extendido y  apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de
30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, incluso
regado de las mismas y  refino de taludes, y  con p.p. de medios auxiliares, considerando las zaho-
rras a pie de tajo.
pav imento zona infantil 1 553,00 0,30 165,90
rampa zona infantil 1 25,00 0,30 7,50
pav imento zona deportiv a 1 3.220,00 0,30 966,00
pav imento zona primaria 1 80,00 0,30 24,00
pav imento acceso planta baja 1 385,00 0,30 115,50

1.278,90 14,57 18.633,57

ceU03EB010   m3  BASE PAVIMENTO HGON.MASA HM-12,5/P/40 CEM II                    

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y  moldeado en su caso, en base de cal-
zadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y  escaleras, con
HM-12,5/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consisten-
cia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.
pav imento zona infantil 1 553,00 0,20 110,60
rampa zona infantil 1 25,00 0,20 5,00
pav imento zona deportiv a 1 3.220,00 0,20 644,00
pista deportiv a -1 1.320,00 0,20 -264,00
pav imento zona infantil 1 80,00 0,20 16,00
pav iemtno acceso planta baja 1 385,00 0,20 77,00

588,60 49,22 28.970,89

ceU06CP060   m2  PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO                                      

Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máx imo de 12cm y   fibra de polipropile-
no. Coloreado y  moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecánicos. Lavado y to-
talmente terminado i/ p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la
masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

pav imento zona infantil 1 553,00 553,00
rampa zona infantil 1 25,00 25,00
pav imento zona deportiv a 1 3.700,00 3.700,00
pista deportiv a -1 1.320,00 -1.320,00
pav imento zona primaria 1 80,00 80,00
pav imento acceso planta baja 1 385,00 385,00

3.423,00 16,04 54.904,92

ceU07B020    m2  RIEGO IMPRIM. BASE GRANULAR                                     

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 1 kg/m2, sobre base gra-
nular o de macadam para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y  barrido
de la superficie.
pista deportiv a 1 1.320,00 1.320,00

1.320,00 0,42 554,40

ceU07DB100   m2  CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=4cm S<3000 (ANTIGUA G)               

Capa intermedia de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, an-
tigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

pista deportiv a 1 1.320,00 1.320,00

1.320,00 2,89 3.814,80

ceU07B030    m2  RIEGO DE ADHERENCIA                                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,5 kg/m2, entre capas bi-
tuminosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.
pista deportiv a 1 1.320,00 1.320,00

1.320,00 0,27 356,40

ceU07DB010   m2  CAPA ROD.MBC AC 16/22 PORFIDICA e=3cm S<3000 (ANT. D/S)         

Capa de rodadura de 3 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S,
antiguas densa o semidensa (D y  S), con áridos porfídicos, para menos de 3000 m2 de extensión.
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pista deportiv a 1 1.320,00 1.320,00

1.320,00 2,94 3.880,80

ceU06A090    m   BORDILLO GRANITICO RECTO 17x28 cm.                              

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo granítico recto, de 17 x  28 cm,
incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para
delimitación de aceras con calzadas.
pav imento zona infantil 1 26,00 26,00
pav imento zona deportiv a 2 20,00 40,00
pav imento acceso planta baja 1 10,00 10,00
v alla simple torsion 1 130,00 130,00

206,00 18,76 3.864,56

ceU06A200    m   BORDILLO CANALETA PREF.HGON. 100x17X23 cm.                      

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo canaleta prefabricada de hormi-
gón de 1 x 0.17 x  0.23 m con canaleta abierta de 2 cm de ancho, incluso excavación, solera, colo-
cación y  rejuntado, (especial pistas deportivas).

pav imento zona infantil 1 60,00 60,00
pav imento zona deportiv a 1 260,00 260,00
pista deportiv a 1 150,00 150,00
pav imento zona primaria 1 50,00 50,00
pav imento acceso planta baja 1 20,00 20,00

540,00 19,51 10.535,40

ceU14A170    m3  TIERRAS VEGETALES-FERTILIZADAS                                  

Suministro y  ex tensión a máquina y  perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excava-
ción de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo
vegetal, no el subsuelo, libres de elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como libres tam-
bién de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.) no arcillosas, drenantes, cribadas y  fertilizadas, su-
ministradas a granel, incorporadas al terreno.

parterres 1 250,00 0,40 100,00
1 155,00 0,40 62,00

162,00 27,55 4.463,10

ceU14A240    m3  ARENA DE MINA EN JARDINERÍA                                     

Suministro y  ex tensión de arena de mina en jardinería.

parterres 1 250,00 0,40 100,00
1 155,00 0,40 62,00

162,00 15,81 2.561,22

ceU14A360    m2  CORTEZA PINO GRUESA TRATADA                                     

Suministro y  colocación y ex tendido de corteza de pino tratada, extendida de forma manual, en capa
uniforme de 10 cm de espesor y  un tamaño no superior a 5 cm, incluido riego de asentamiento,

parterres 1 250,00 250,00

250,00 4,19 1.047,50

ceU14A380    m2  TRA. SUPERFICIE, DECORAT.GRAVIlCOL,e=5CM                        

Suministro de gravillas de machaqueo, de diferentes colores, tamaño 3-5 mm, extendidas de forma
manual en una capa uniforme de 5 cm de espesor, sobre malla antihierbas de PP de densidad 140
g/m2, incluidos preparación del terreno necesaria, p.p. de banda de separación empotrable en el sue-
lo, fabricada en plástico anti-UV y  riego de limpieza, completamente ejecutado por personal especiali-
zado,  medida la superficie ejecutada en obra.

parterres 1 155,00 155,00

155,00 4,68 725,40

ceU06CL010   m2  LOSA HORMIGÓN GRIS S/HORMIG.                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de losa de color gris de hormigón prefabri-
cada de 5 cm de espesor mínimo, sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y relleno de
juntas.

reposición de acera 1 60,00 60,00

60,00 19,38 1.162,80
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CEE28VM136   ud  MARCAJE LÍNEAS DE JUEGO                                         

Señalización de todas las lineas que delimitan los campos de juego de una pista deportiva,  realizada
con pintura de resinas acrilicas resistente a la abrasión.

pistas 3 3,00

3,00 164,12 492,36

#ceE28PR021  m2  PAVIMENTO RESINAS SINTÉTICAS LENTAS S/ASFALTO 3 CAPAS           

pista deportiv a 1 1.320,00 1.320,00

1.320,00 14,04 18.532,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.2 PAVIMENTOS..................................... 154.500,92
SUBCAPÍTULO 03.3 CIMENTACIÓN Y MUROS                                             

ceE10IAW030U m2  IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN.                                 

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara ex terna, constituida por: imprimación asfál-
tica con betún elastomérico; banda de refuerzo elastómero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lámina as-
fáltica de betún elastómero, (tipo LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente
adherida al muro con soplete; geotextil y  para protección, lámina drenante de PEAD, con lámina de
poliéster adherida, fijada mecánicamente al soporte.

ZAPATAS MUROS INT.
MURO C1 1 57,00 6,10 347,70

1 18,60 6,10 113,46
MURO C1.2 1 17,00 4,80 81,60
MURO C1.3 1 17,00 3,30 56,10
MURO C2 1 26,22 8,85 232,05
MURO C3 1 14,40 6,60 95,04

1 27,00 6,60 178,20
1 7,44 6,60 49,10

1.153,25 14,35 16.549,14

ceU05B120    m   TUBERÍA PVC DRENAJE D=110 mm                                    

Tubería en PVC, de drenaje, acanalada, ø 110 mm, abovedado, incluso p.p. piezas de montaje, y
colocación.

ZAPATAS MUROS INT.
MURO C1 1 57,00 57,00

1 18,60 18,60
MURO C1.2 1 17,00 17,00
MURO C1.3 1 17,00 17,00
MURO C2 1 26,22 26,22
MURO C3 1 14,40 14,40

1 27,00 27,00
1 7,44 7,44

184,66 2,23 411,79

ceU09AV020   m   TUBERÍA PVC, Ø400 mm                                            

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, según especi-
ficaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y  rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN
mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 400 mm, incluso
p.p.de piezas de empalme y  uniones con junta elastomérica de estanquidad.

1 120,00 120,00

120,00 31,08 3.729,60

ceE04CA050U  m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 40kg/m3 ACERO - V.GRÚA                  

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, ela-
borado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), ver-
tido con grúa, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

ZAPATAS MUROS INT.
MURO C1 1 57,00 2,80 0,70 111,72

1 18,60 2,80 0,70 36,46
MURO C1.2 1 17,00 2,05 0,50 17,43
MURO C1.3 1 17,00 1,30 0,35 7,74
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MURO C2 1 26,30 3,40 0,75 67,07
MURO C3 1 14,40 2,50 0,70 25,20

1 27,00 2,50 0,70 47,25
1 7,50 2,50 0,70 13,13

ZAPATAS CERRAMIENTO
MURO CP1 1 19,20 5,00 1,10 105,60
MURO CP2 1 12,60 4,00 1,10 55,44
MURO CP3 1 20,10 3,15 0,90 56,98
MURO CP4 1 16,00 2,30 0,60 22,08

1 16,00 2,30 0,60 22,08
MURO CP5 1 10,60 1,30 0,35 4,82

1 10,10 1,30 0,35 4,60
1 10,30 1,30 0,35 4,69
1 10,40 1,30 0,35 4,73
1 10,00 1,30 0,35 4,55

ZAPATA CERRAMIENTO PROV.
1 130,00 0,50 0,50 32,50

ARRANQUE ESCALERA
1 3,00 0,60 0,60 1,08

CERRAMIENTO PISTAS
1 150,00 0,50 0,50 37,50

682,65 111,06 75.815,11

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.3 CIMENTACIÓN Y MUROS................. 96.505,64
SUBCAPÍTULO 03.4 VARIOS                                                          

ceU03K010    kg  ACERO LAMIN. S275JR, ESTRUCT                                    

Suministro y  colocación de acero laminado tipo S275JR , en perfiles, según peso teórico, incluso
casquillos de montaje, embrochalados, empalmes y  parte proporcional de pintura antiox idante, recor-
tes y  material de soldadura.

Escalera
UPN 300 4 9,00 1.663,20
L150 40 1,40 1.892,80

4 1,40 189,28

3.745,28 1,88 7.041,13

ceU03V010    ud  PLACA CIMENTACIÓN 30X30X1,5                                     

Suministro y  colocación de placa de asiento de acero laminado en perfil plano para cimentación de
30x30x1,5 cm de dimensiones con cuatro patillas de redondo corrugado de ø 12 y 1 m. de longitud,
incluso anclajes y  taladro central.
Escalera 8 8,00

8,00 15,50 124,00

ceU03K030    m2  REJILLA PLETINA ACERO TIPO TRAMEX PEATONAL                      

Rejilla con pletinas de acero galvanizado tipo "tramex" en pasarelas, peldaños y cubrición de hue-
cos, para uso peatonal y  de mantenimiento (sobrecarga 10 kN/m2)  incluso p.p de marcos, elemen-
tos de fijación y soporte, recibido, nivelación y montaje, incluso estructura de sustentación.
Escalera 1 3,00 7,50 22,50

22,50 51,19 1.151,78

ceE15DBA010U m   BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO                                  

Suministro y  colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de hasta 110
cm de altura, con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm sujeto a bastidor for-
mado por barandal superior e inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dis-
puestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y  soldados en-
tre sí, para escalera. Incluso p/p de patas de agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica
con tacos y  tornillos de acero. Elaborada en taller y  montada en obra.

Escalera 2 8,65 17,30

17,30 34,30 593,39
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ceE07LP010U  m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5                        

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, anclajes a estructura, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza
y medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y  DB-HR, medi-
da deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Rampa Infantil 1 7,00 1,10 7,70

1 3,40 1,10 3,74
1 3,20 1,10 3,52
1 2,30 1,10 2,53
1 3,75 1,10 4,13

Peto Acceso P. Baja 1 10,50 1,10 11,55
1 7,40 1,10 8,14
1 3,90 1,10 4,29

Peto Porche Primaria 1 12,60 1,10 13,86
Peto Infantil 1 20,00 1,10 22,00

81,46 14,16 1.153,47

ceE07LD030U  m2  FÁB.LADR.1P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5                           

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1 pie de espesor recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,  preparado en central y  suministrado a pie
de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, rejuntado, limpieza y  medios auxiliares.
Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, DB-HR y  CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

Grada 1 6,25 3,80 11,88
2 4,65 0,20 1,86
2 2,10 1,60 3,36
1 25,15 1,60 40,24

57,34 25,08 1.438,09

ceE08PKM040U m2  REVEST. MONOCAPA TEXT.FINA                                      

Revestimiento de fachada con mortero monocapa impermeable (amplia gama de colores) de tex tura
abujardada fina, en espesores entre 12 y  15 mm., aplicado a llana, regleado y raspado.  Directamen-
te sobre fábrica de bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc., i/p.p. de me-
dios aux iliares, medición s/NTE-RPR-9 con colocación de junquillos de trabajo.

Rampa Infantil 2 7,00 1,10 15,40
1 7,00 0,20 1,40
2 3,40 1,10 7,48
1 3,40 0,20 0,68
2 3,20 1,10 7,04
1 3,20 0,20 0,64
2 2,30 1,10 5,06
1 2,30 0,20 0,46
2 3,75 1,10 8,25
1 3,75 0,20 0,75

Peto Acceso P. Baja 2 10,50 1,10 23,10
1 10,50 0,20 2,10
2 7,40 1,10 16,28
1 7,40 0,20 1,48
2 3,90 1,10 8,58
1 3,90 0,20 0,78

Peto Porche Primaria 2 12,60 1,10 27,72
1 12,60 0,20 2,52

Peto Infantil 2 20,00 1,10 44,00
1 20,00 0,20 4,00

177,72 11,20 1.990,46

ceE07WP020U  m   FORMACIÓN PELDAÑO PERF.7cm. MORT.                               

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, i/re-
planteo y  limpieza, medido en su longitud.
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Rampa Infantil 3 1,40 4,20
Gradas 3 25,15 75,45

79,65 10,83 862,61

CEE07WP42    m2  FORMACIÓN RAMPA H. ARMADO                                       

M2. Formación de rampa a base de solera de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón
HA-25/P/20/ IIa  N/mm2 Tmáx. del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y arma-
do con acero corrugado B-500 S con una cuantía (7 Kg/m2), p.p. de juntas, aserrado de las mismas
y fratasado, sobre zahorra para formación de pendiente,  compactada hasta conseguir un próctor del
90 % . Medida en proyección horizontal.

Rampa Infantil 1 3,00 6,80 20,40
Formación Grada 1 2,10 25,15 52,82

73,22 82,00 6.004,04

ceU06D010    m   ALBARDILLA PREF.HGON. BLANCO 50x20x4 cm                         

Suministro y  colocación de albardilla prefabricada de hormigón blanco de 50 x 20 x  4 cm, en remate
de coronación de muros y muretes, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

Grada 3 25,15 75,45

75,45 9,39 708,48

ceE15DBP020U m   PASAMANOS TUBO D=50 mm.                                         

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm.,
incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50
cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

Rampa Infantil 2 5,00 10,00
2 2,80 5,60
2 2,90 5,80
2 1,20 2,40
2 0,60 1,20
2 4,10 8,20
2 0,40 0,80
2 1,70 3,40

37,40 19,96 746,50

ceE15VAG060U m   MALLA S/T GALV. 50/16 h=2,00 m.                                 

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama
50/116, tipo Teminsa  y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro,
p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/re-
planteo y  recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.
Cerramiento Simple torsion 1 130,00 130,00
Pista Deportiv a 1 150,00 150,00

280,00 10,76 3.012,80

ceE15VE010U  m2  VALLA MALLA SOLDADA 50x300x6 GALV.                              

Valla de malla soldada de 50x300x6, en módulos de 2,60x1,50 m., recercada con tubo metálico de
25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 60x60x1,5 mm. ambos galvanizados
por inmersión, montada.

Vallado 1 75,75 1,30 98,48
1 67,23 1,30 87,40

Cancelas -2 1,00 1,90 -3,80

182,08 35,50 6.463,84

ceE27HE010U  m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        

Pintura al esmalte satinado, dos manos y  una mano de antioxidante sobre carpintería metálica o ce-
rrajería, i/rascado de los óxidos y  limpieza manual.

Vallado 2 75,75 1,30 196,95
2 67,23 1,30 174,80

Cancelas 4 1,00 1,90 7,60

379,35 9,58 3.634,17
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ceE15CCH010U m2  CANCELA TUBO ACERO LAMI.FRÍO                                    

Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de
60x40x2 mm. y  barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre sí; patillas para recibido, herrajes
de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, recibido, ajuste y  fija-
ción en obra.
Cancelas 2 1,00 1,90 3,80

3,80 45,64 173,43

#CEU14G3000  ud  AESCULUS HIPPOCASTANUM 6/18, CONTENEDOR                         

Suministro y  plantación de Aesculus hippocastanum 16/18, incluso apertura de hoyo de 0.40 x  0.40
x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

5 5,00
5 5,00

10,00 59,83 598,30

#CEU14G4000  ud  TILIA PLATHIPHYLLOS 16/18 CONTENEDOR                            

Suministro y  plantación de Aesculus hippocastanum 16/18, incluso apertura de hoyo de 0.40 x  0.40
x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

5 5,00
4 4,00

9,00 44,53 400,77

ceU14G300    ud  COT. HORIZONTALIS DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                     

ud Suministro y  plantación de Cotoneaster horizontalis de 0.20-0.40 m de altura, incluso apertura de
hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y  primer riego, en contenedor.

4 120,00 480,00

480,00 6,65 3.192,00

ceU10APB010  m   TUB.POL.BAJ.DENS.Ø20mm,6at.                                     

Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 20 mm de ø ex terior y  6 atmós-
feras de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales.

1 35,00 35,00
1 48,00 48,00

83,00 0,81 67,23

ceU10APB020  m   TUB.POL.BAJ.DENS.Ø25mm,6at.                                     

Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 25 mm de ø ex terior y  6 atmós-
feras de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales.

1 150,00 150,00

150,00 1,10 165,00

ceU10DF240   ud  ANILLO DE GOTEO                                                 

Suministro e instalación de anillo de goteo con accesorios de montaje y  dos pinchos soporte.

350 350,00

350,00 5,32 1.862,00

ceU10DV030   ud  VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=1"                                        

Suministro y  colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de ø=1", colocada.
5 5,00

5,00 10,26 51,30

ceU10DE010   ud  ELECTROVÁLVULA Ø 1"                                             

Suministro e instalación de electroválvula de 1" ø, en fibra de v idrio y  ny lon o delrin, solenoide 24 V,
en C.A., apertura automática y  manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión máxima de
funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión.

1 1,00

1,00 40,71 40,71
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ceU10DP010   ud  PROGRAMADOR ELECT.2 ESTACION.                                   

Suministro e instalación de programador electrónico de 2 estaciones con arranque de grupo de bom-
beo, tiempo de riego de 0 a 99 minutos, con programa de seguridad de 10 minutos por estación, si-
multaneidad de 2 o más programas, batería con autonomía para 24 h., transformador interno de 220 a
24 voltios.

1 1,00

1,00 144,53 144,53

ceE03ENH070  m   CAN.H.POLI.L=1m D=124x100 C/R.GALVANIZ.                         

Canaleta de drenaje superficial formada por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 124x100
mm. de medidas ex teriores, sin pendiente incorporada y  con rejilla de chapa galvanizada de medi-
das superficiales 1000x124 mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con
p.p. de piezas especiales y  pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios aux iliares, s/
CTE-HS-5.

1 150,00 150,00

150,00 22,76 3.414,00

ceU10C020    ud  ARQUETA EN ACERA NUEVA                                          

Arqueta para llave de serie de bocas de riego, totalmente terminada, incluso tapa, modelo Ayunta-
miento según N.E.C. , situada en acera de nueva construcción de 0.20 m de espesor, sin incluir an-
claje de llave.

2 2,00

2,00 307,08 614,16

ceU13BZ010   ud  ARQ.PREF.POLIPROP. 35x35x60 S/FONDO                             

Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank sin fondo, de
medidas interiores 35x35x60 cm. con tapa y marco de polipropileno, marca Hidrostank resistencia
125 kN. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.
Alumbrado ex terior 16 16,00

16,00 68,82 1.101,12

ceU13BZ040   ud  ARQ.PREF.POLIPROP. 68x68x80 cm.                                 

Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o sin
fondo, de medidas interiores 68x68x80 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre
cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni
el relleno perimetral exterior.
Electricidad 6 6,00

6,00 177,40 1.064,40

ceE17XT370   m   Tubo rígido libre de halógenos M63                              

Suministro y  monatje de tubo rígido libre de halógelos de 63 mm con unión enchufable mediante man-
guito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25ºC, Temperatura míni-
ma y  máxima de utilización: -5+60ºC.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama,
Conforme con  las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y
UNE-EN-50267-2-1. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de ex-
pansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo rígi-
do de 63 mm, replanteo y  conex ionado, quedando la unidad totalmente instalada.
Electricidad 4 82,00 328,00

328,00 14,76 4.841,28

ceE17XT120   m   Tubo flexible corrugado libre de halogenos M50                  

Suministro y  montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 50 mm de diámetro. IP54. Estable
hasta 60ºC y  no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y  al impacto 1 J. a .5
ºC conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halógenos
conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado
por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y  accesorios
para tubo flex ible de 50 mm, replanteo y  conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.
Alumbrado ex terior 2 185,00 370,00

370,00 4,71 1.742,70
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TOTAL SUBCAPÍTULO 03.4 VARIOS .............................................. 54.397,69

TOTAL CAPÍTULO ceU URBANIZACIÓN.............................................................................................................. 434.153,26
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CAPÍTULO ceG GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

#ceGGG001    m3  CANON TIERRAS                                                   

Costes de tratamiento de los RCD de tierras, según Estudio de Gestión de Residuos anexo a la me-
moria.

1 18.413,900 18.413,900

18.413,90 4,26 78.443,21

#ceGGG002    m3  CANON RCD II Naturaleza pétrea                                  

Descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción de naturaleza petrea incluyendo el
canon y  el ex tendido, según Estudio de Gestión de Residuos anexo a la memoria.

1 59,230 59,230

59,23 4,30 254,69

#ceGGG003    m3  CANON RCD II Naturaleza no pétrea                               

Descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción de naturaleza no petrea incluyendo
el canon y el ex tendido, según Estudio de Gestión de Residuos anexo a la memoria.

1 192,990 192,990

192,99 7,20 1.389,53

#ceGGG004    m3  CANON RESID.PELIGROSOS CONSTRUCCION                             

Descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción de naturaleza POTENCIALMEN-
TE PELIGROSA incluyendo el canon y  el extendido, según Estudio de Gestión de Residuos anexo
a la memoria.

1 47,170 47,170

47,17 101,72 4.798,13

#ceGGG005    ud  OTROS COSTES DE GESTIÓN                                         

Resto de costes de gestión incluido alquileres y  portes (de contenedores / recipientes) maquinaria y
mano de obra (para separaci—n selectiva de residuos, realizaci—n de zonas de lavado de canale-
tas) medios aux iliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrososÉ.), según Estudio de Ges-
tión de Residuos anexo a la memoria.

1 1,000

1,00 1.600,00 1.600,00

TOTAL CAPÍTULO ceG GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................... 86.485,56
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CAPÍTULO ceS SEGURIDAD                                                       

ceS01A010    ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                      

Casco de seguridad homologado.
16 16,00

16,00 77,60

16,00 4,85 77,60

ceS01A030    ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

16 16,00
16,00 328,96

16,00 20,56 328,96

ceS01A060    ud  TRAJE COMPLETO SOLDADOR                                         

Traje completo compuesto de chaqueta y pantalón para trabajos de soldadura. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

3 3,00
3,00 71,22

3,00 23,74 71,22

ceS01A080    ud  CHALECO REFLECTANTE                                             

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y  tirantes de tela reflectan-
te, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

16 16,00
16,00 214,88

16,00 13,43 214,88

ceS01A140    ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

16 16,00
16,00 202,24

16,00 12,64 202,24

ceS01B020    ud  PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA                                     

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforación y  penetración
por objeto candente, antiinflamable, homologada.

3 3,00
3,00 69,90

3,00 23,30 69,90

ceS01B060    ud  PANTALLA DE SEGURIDAD                                           

Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partículas, homologada.

2 2,00
2,00 19,40

2,00 9,70 19,40

ceS01C010    ud  MASCARILLA SOLD.2 VALVULAS                                      

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y  atóx ico, con filtros inter-
cambiables para humos de soldadura, homologada.

3 3,00
3,00 48,63

3,00 16,21 48,63

ceS01C030    ud  MASCARILLA POLVO 2 VALVULAS                                     

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y  atóx ico, con filtros inter-
cambiables para polvo, homologada.

16 16,00
16,00 232,00
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16,00 14,50 232,00

ceS01C050    ud  MASCARILLA PINTURA 2 VALV.                                      

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y  atóx ico, con filtros inter-
cambiables para pintura, homologada.

2 2,00
2,00 50,18

2,00 25,09 50,18

ceS01D010    ud  GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO                                    

Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, v isores de v idrio neutro, tratados, templados e
inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.

16 16,00
16,00 245,76

16,00 15,36 245,76

ceS01E020    ud  OREJERAS ADAPTABLES CASCO                                       

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables para su uso
optativo, adaptable al casco de seguridad o sin adaptarlo, homologado.

10 10,00
10,00 144,80

10,00 14,48 144,80

ceS01F090    m   CUERDA SEG.POLIAMIDA l<50 m                                     

Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diámetro hasta 50 m de longitud, incluso anclaje
formado por redondo normal de acero de diámetro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y  valorada en
función del número óptimo de utilizaciones, homologada.

30 30,00
30,00 440,70

30,00 14,69 440,70

ceS01G020    ud  PAR GUANTES GOMA FINA                                           

Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con materiales húmedos, albañi-
lería, pocería, hormigonado, etc.

16 16,00
16,00 28,80

16,00 1,80 28,80

ceS01G040    ud  PAR GUANTES LATEX                                               

Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y  puntiagudos, resistentes al corte y a
la abrasión, fabricados en latex, homologados.

16 16,00
16,00 47,20

16,00 2,95 47,20

ceS01G060    ud  PAR GUANTES SERRAJE MANGA 18                                    

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 18 cm, ho-
mologados.

5 5,00
5,00 25,15

5,00 5,03 25,15

ceS01G100    ud  PAR MANGUITOS SOLDADURA                                         

Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.
5 5,00

5,00 26,95

5,00 5,39 26,95
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ceS01H030    ud  PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS                                    

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de desliza-
miento fabricadas en goma forrada con piso antideslizante, puntera y  plantilla de acero, tobillera y  es-
pinillera reforzada para protecciones contra golpes, homologadas.

10 10,00
10,00 387,40

10,00 38,74 387,40

ceS01H050    ud  PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS B.T                                   

Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con material dieléctrico, homologadas.

3 3,00
3,00 112,86

3,00 37,62 112,86

ceS01H120    ud  PAR DE ZAPATOS SERRAJE                                          

Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos fabricados en serraje y lona de algodón trans-
pirable con puntera y  plantilla metálica y  piso resistente a la abrasión, homologados.

10 10,00
10,00 208,30

10,00 20,83 208,30

ceS01SG020   m.  LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   

Línea horizontal de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda
para dispositivo anticaída, D=14 mm., y  anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cin-
turones, i/desmontaje.

40 40,00
40,00 493,60

40,00 12,34 493,60

ceS01SH030   ud  PUNTO DE ANCLAJE FIJO                                           

Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para an-
claje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inox idable o tor-
nillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

9 9,00
9,00 133,02

9,00 14,78 133,02

ceS01SI030   ud  EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                              

Equipo completo para trabajos en vertical y  horizontal compuesto por un arnés de seguridad con
amarre dorsal y  pectoral, fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y elementos metálicos de acero
inox idable, un dispositivo anticaídas deslizante de doble función y   un rollo de cuerda poliamida de 14
mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma
EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

3 3,00
3,00 121,38

3,00 40,46 121,38

ceS01SI050   ud  EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS                            

Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un arnés de seguridad con amarre
dorsal y  pectoral doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositivo anti-
caídas 10 m. de cable, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certifica-
do CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

3 3,00
3,00 223,71

3,00 74,57 223,71

ceS02A010    ud  SEÑAL PELIGRO 1,35 m                                            

Suministro y  colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con trípode de acero gal-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y  modelos del MOPTMA valorada según el número
óptimo de utilizaciones.

3 3,00

13 de septiembre de 2017 Página 118



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACIÓN DEL CEIP VALDEBEBAS                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3,00 102,15

3,00 34,05 102,15

ceS02A040    ud  SEÑAL PRECEPTIVA 1,20 m                                         

Suministro y  colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 1,20 m con trípode de acero gal-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y  modelos del MOPTMA valorada según el número
óptimo de utilizaciones.

3 3,00
3,00 109,68

3,00 36,56 109,68

ceS02A090    ud  PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,95                                     

Suministro y  colocación de panel direccional provisional reflectante de 1,95x0,95 m sobre soportes
con base en T de acuerdo con las especificaciones y  modelos del MOPTMA valorado según el nú-
mero óptimo de utilizaciones.

3 3,00
3,00 120,42

3,00 40,14 120,42

ceS02A100    ud  SEÑAL OBLIGACIÓN CON SOPORTE                                    

Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de 45x33 cm con soporte me-
tálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en
función del número óptimo de utilizaciones.

3 3,00
3,00 35,94

3,00 11,98 35,94

ceS02A120    ud  SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE                                   

Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x33 cm con soporte
metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en función del número óptimo de utilizaciones.

3 3,00
3,00 35,94

3,00 11,98 35,94

ceS02A170    ud  SEÑAL INFORM.60x40 cm c/SOP.                                    

Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 60x40 cm con soporte
metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en función del número óptimo de utilizaciones.

3 3,00
3,00 44,40

3,00 14,80 44,40

ceS02A200    ud  CONO BALIZAMIENTO 50 cm                                         

Suministro y  colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las especifica-
ciones y  modelos del MOPTMA valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

10 10,00
10,00 140,90

10,00 14,09 140,90

ceS02A260    ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                  

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño
700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso tex tos "Prohibido el paso a
toda persona ajena a la obra", i/colocación.

2 2,00
2,00 20,66

2,00 10,33 20,66

13 de septiembre de 2017 Página 119



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACIÓN DEL CEIP VALDEBEBAS                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ceS02D020    m   PROTECC.PERIM.FORJ.HORCA 1ª                                     

Protección de perímetro de forjado ejecutado con red de seguridad de poliamida tipo horca colocada
en primera puesta, incluso p.p. de pescante metálico, anclajes de red y  pescantes, cuerdas de suje-
ción y  desmontaje según O.L.C.V.C.(O.M.Sept.70), valorada en función del número óptimo de utili-
zaciones y medida la longitud de red colocada por el perímetro del forjado en la base del pescante.
AMPLIACION PRIMARIA

1 75,00 75,00

75,00 22,77 1.707,75

ceS02D060    m2  PROTECC.VACIO CUBIER.RED SEG.                                   

Colocación y  desmontaje de protección de vacío durante la ejecución de cubierta metálica con red de
seguridad de poliamida, incluso p.p.de anclaje de cable para sujeción de red y de cable, según
OLCVC (O.M.Sept.70), valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superfi-
cie de cubierta protegida.
AMPLIACION INFANTIL 0,00

1 20,40 20,10 410,04
AMPLIACION PRIMARIA

1 212,30 212,30
POLIDEPORTIVO

1 29,00 16,00 464,00
1 12,70 16,00 203,20

1.289,54 1,67 2.153,53

ceS02D120    m   BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO                                    

Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado tipo "sargento" con soportes metáli-
cos y  tres tablones horizontales, incluso colocación y  desmontaje según la normativa v igente, valo-
rado en función del número óptimo de utilizaciones.

AMPLIACION PRIMARIA
1 75,00 75,00

75,00 7,50 562,50

ceS02D180    m   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                  

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo
stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

AMPLIACIÓN INFANTIL
Petos Al interior
Alzado Norte 2 20,40 1,60 65,28
Alzado Este 2 20,10 1,60 64,32
Alzado Sur 2 20,40 1,60 65,28
Alzado Oeste 2 20,10 1,60 64,32
AMPLIACIÓN PRIMARIA
Petos al interior 2 60,60 1,60 193,92

2 40,40 1,60 129,28
POLIDEPORTIVO
Alzado Norte 1 15,60 4,10 63,96
Alzado Este 1 16,00 4,10 65,60
Alzado Sur 1 24,10 4,10 98,81
Alzado Oeste 1 7,20 4,10 29,52
A deducir
A12 -10 2,20 2,50 -55,00
Petos al Interior
Alzado Norte 2 29,00 1,60 92,80

2 12,70 0,40 10,16
Alzado Este 2 16,00 1,60 51,20
Alzado Sur 2 29,00 1,60 92,80

2 12,70 0,40 10,16
Alzado Oeste 2 16,00 1,60 51,20

2 16,00 0,40 12,80

1.106,41 1,67 1.847,70
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ceS03C020    ud  CASETA ASEOS 20,50 m² 6-12 m                                    

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribu-
ción interior, instalaciones y  aparatos sanitarios) en obras de duración entre 6 y  12 meses formada
por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa pre-
lacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado
con v idriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y  pav imento, inclu-
so preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conex ión de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje según la normativa
v igente, y  valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

1 1,00
1,00 2.091,30

1,00 2.091,30 2.091,30

ceS03C120    ud  CASETA VEST.20,50 m² 6-12 m                                     

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución in-
terior e instalaciones) en obras de duración entre 6 y  12 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con v idriería, rejas de pro-
tección y  suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y  pavimento, incluso preparación del terreno
cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de
instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y  valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

1 1,00
1,00 1.977,30

1,00 1.977,30 1.977,30

ceS03C220    ud  CASETA COMED.20,50m² 6-12 m                                     

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución inte-
rior, instalaciones, fregadero y  calientaplatos) en obras de duración entre 6 y  12 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-
da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con
v idriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y  pavimento, incluso
preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas
de asiento, conex ión de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje según la normativa v i-
gente, y  valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

1 1,00
1,00 1.616,18

1,00 1.616,18 1.616,18

ceS03D010    m2  AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS                                        

Amueblamiento prov isional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos au-
tomático, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y  según la
normativa v igente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y  medida la superficie útil
de local amueblado.

1 1,00
1,00 9,20

1,00 9,20 9,20

ceS03D020    m2  AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO                                    

Amueblamiento prov isional en local para vestuario comprendiendo taquillas indiv iduales con llave,
asientos prefabricados y  espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y  según la normativa v i-
gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local
amueblado.

1 1,00
1,00 20,07

1,00 20,07 20,07

ceS03D030    m2  AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR                                      

Amueblamiento prov isional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y
depósito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y  según la normativa vigente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y  medida la superficie útil de local amueblado.

1 1,00
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1,00 7,62

1,00 7,62 7,62

ceS03E030    ud  MATERIAL SANITARIO                                              

Material sanitario para curas y primeros aux ilios.

1 1,00
1,00 179,16

1,00 179,16 179,16

TOTAL CAPÍTULO ceS SEGURIDAD.................................................................................................................... 16.737,04
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CAPÍTULO ceC ACCESIBILIDAD                                                   

ceCPP030     m2  PAVIMENTO PODOTÁCTIL EN LÍNEAS DE PARADA                        

Suministro y  puesta en obra de pav imento podotáctil de resina líquida de metacrilato aplicada sobre el
pav imento en una capa y  sobre la misma aplicación con molde de franjas de 25 mm de separación
y 25 mm de ancho y  3 mm de altura formando lineas de parada, av iso o información de color elegido
por la D. O.(entre RAL disponibles). Los trabajos incluyen la preparación del pav imento por medio de
lijado, desengrasado, tratamiento de adherencia en solado ex istente, aplicación de capa de resina de
base, tiempo de secado, colocación de plantilla y aplicación de resina formando franjas, tiempo de
secado y  retirada de plantillas no reutilizables. El producto se debe aplicar sobre pav imentos lisos de
hormigón polido, baldosas de granito, terrazo, pizarra, etc. Producto certificado según UNE EN
135200/2 y EN 1871 con marcado CE y  DdP según Reglamento (UE) 305/2011.

Ampliación Infantil 2 4,20 1,50 12,60

12,60 163,04 2.054,30

ceE17Y           SISTEMA AVISO MINUSVÁLIDOS                                      

1,00 3.033,55 3.033,55

TOTAL CAPÍTULO ceC ACCESIBILIDAD............................................................................................................. 5.087,85

TOTAL...................................................................................................................................................................... 2.205.047,58
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