CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *

AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CE18IAE240 ud LUM SUSPEND IRON IP65 PABELLON
Luminaria industrial modelo IRON 1P65 10000 NW VWFL BK.de la marca LAMP o similar. Fabricada en extru-
sion de aluminio anodizado negro mate, y tapas de hierro plegado lacado gris. Modelo para LED MID-POWER,
temperatura de color blanco neutro y equipo electronico incorporado. Con reflector de
palicarbonato de alta reflexion Very Wide Flood. Con un grado de proteccion IP65, 1K09. Clase de aislamiento |.
Sistema de conexién rapida.
ce0010B240 1,000 h Oficial 12 electricista 14,29 14,29
ce0010B260 1,000 h  Ayudante electricista 13,36 13,36
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,50 0,50
#CEP16BC080 1,000 ud  lumiindus IRON IP64 1000 NW VWFL BK 420,75 420,75
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 448,90 4,49
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 453,40 4,53
TOTAL PARTIDA.......ooiiiin i 457,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS
CENTIMOS
#CE18IMD080 ud MUM EM LED 3200 NW INTERIOR DE AULAS
Luminaria empotrable modelo MODULAR SLIM LED 3200 NW de la marca LAMP o similar. Fabricada en chapa
de acero esmaltada pre lacada en color blanco. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco
neutro y equipo electronico incorporado. Con reflector en aluminio brillante parabdlico para un alto confort visual y
un difusor opal interior. Clase de aislamiento |. Equipo electrénico regulable incluido
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 14,29 572
ce0010B260 0,400 h Ay udante electricista 13,36 5,34
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,50 0,50
#CEP16BE630 1,000 ud  Luminaria empofrada SLIM led 3200 NW 180,75 180,75
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 192,30 1,92
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 194,20 1,94
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 196,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
#CE18IMD090 ud MUN VESTUARIOS HERMETICA OPAL T-5 4/24W 1REG
Luminaria empotrable modelo HERMETICA OPAL T5 4X14/24W 1REG de la marca LAMP o similar. Fabricada
en chapa de acero lacada en color blanco, con marco exterior en aluminio de exfrusion, con cristal laminado
3+3mm de grosor. Modelo para lampara T5 4X14/24W y equipo electrénico incorporado
mulfi-potencia. Con difusor de policarbonato opal. Con un grado de proteccion IP65, IK09. Clase de aislamiento I.
Registrable por la parte inferior. Equipo electrénico regulable incluido
ce0010B240 0,300 h Oficial 12 electricista 14,29 4,29
ce0010B260 0,300 h  Ayudante electricista 13,36 4,01
#CEP16BE700 1,000 ud  Luminaria empotrable hermética opal T5 4x 1424W 1REG 277,12 277,12
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 285,40 2,85
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 288,30 2,88
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 291,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con QUINCE CENTIMOS
#CE19F190 ud Conexion de 6 fibras
Conexion de 6 fibras en panel
ce0010B270 3,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 42,87
ce0010B280 3,000 h Oficial 22 Instalador telecomunicacion 13,72 41,16
ceP01DA150 4,000 ud Pequefio material 0,50 2,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 86,00 0,86
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 86,90 0,87
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 87,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *

AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CEEO05HW030 m2 Solera ventilada de hormigén, sistema "CAVITI".
Solera ventilada de hormigén armado de 70<h<200 +4 cm de canto, sobre encofrado perdido de médulos de poli-
propileno reciclado, realizada con hormigén HA-25/B/20/11a fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla
electrosoldada ME 15x15 @ 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, en capa de
compresion de 4 cm de espesor, con juntas de retraccion.
ce0010B010 0,320 h  Oficial 12 encofrador 14,29 4,57
ce0010B020 0,320 h Ay udante encofrador 13,36 4,28
ce0010B030 0,120 h  Oficial 12 gruista 14,84 1,78
ce0010B040 0,071 h  Oficial 12 ferralla 14,29 1,01
ce0010B050 0,071 h Ay udante ferralla 13,36 0,95
ceM02GT010 0,120 h  Grda pluma 30 m./0,75t. 15,46 1,86
ce0010A060 0,076 h Pedn especializado 13,29 1,01
ceP03AA010 0,070 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,04
ceP03ACD010 10,000 kg  Acero corrugado elab. B 500 S 0,60 6,00
ceP01HA005 0,260 m3  Hormigdn HA-25/B/20/I central 54,12 14,07
ceP0O7AL176 1,100 m2 Plan EEPS 20mm suelos flotantes 1,76 1,94
#cePO03W130 1,100 m2 Encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-70 "CA 15,20 16,72
#ceP03W140 2,475 m  Tubo de PVC, serie B, de 125 mm y 3,2 mm de espesor con 6,09 15,07
extremo
ceP03AMO30 1,100 m2 Malla 15x15x6 2,870 kg/m2 1,15 1,27
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 70,60 0,71
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 71,30 0,71
TOTAL PARTIDA.......ooereeerreer e 71,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
#CEEO08PS429 m2 REVEST.MURAL CAUCHO 7 mm
Revestimiento mural caucho, en rollos de 7 mm. de espesor, con soporte elastico, clase de reaccion al fuego
C-s2,d0, segin CTE DB SI; resistente a rasguras y golpes, recibido con pegamento sobre enfoscado 0 yeso (sin
incluir), i/alisado y limpieza, s’{UNE 23727, sINTE-RSF, medida la superficie ejecutada.
ce0010A070 0,160 h  Pedn ordinario 13,02 2,08
#CEE11428 1,050 m2 P. caucho 7 mm espesor con soporte elastico 44,00 46,20
ceP08MA020 0,350 kg  Adhesivo contacto 0,25 0,09
ce0010A030 0,320 h  Oficial primera 14,29 4,57
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 52,90 0,53
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 53,50 0,54
TOTAL PARTIDA.......ooereeerreer e 54,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con UN CENTIMOS
#CEE17A110 ud Ampliacién del Cuadro General Existente
,Suministro, colcacion y montaje de amplaicion del cuadro general existente, segiin esquema unifilar, consistente
en un interruptor automatico de 4x250 A regulable, 2 interruptores automaticos de 4x63 A, 16 KA, 3 de 4x25 A 16
KA, 2 de 4x16, 16 KA, cada uno con proteccion diferencial de 300 mA, incluso efiquetas, puentes de conexion,
p.p. de cableado o pletinas, actualizacion del esquema unifilar, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento.
ce0010B240 10,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 142,90
ce0010B250 10,000 h Oficial 22 electricista 13,72 137,20
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 280,10 28,01
ceP15FE780 3,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA 53,09 159,27
ceP15FC090 1,000 ud Interruptor 250 TMD 250 36 kA 908,05 908,05
ceP15FE789 2,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x63 A 25 kA 186,50 373,00
ceP15FE778 2,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x 16 A 10 kA 50,52 101,04
ceP15FD370 2,000 ud  Bloque diferencial Adaptable 2 polos hasta 63 A 300 mA Clase AC 113,48 226,96
ceP15FD380 4,000 ud  Bloque diferencial Adaptable 4 polos hasta 40 A 300 mA Clase AC 97,95 391,80
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2.468,20 24,68
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 2.492,90 24,93
TOTAL PARTIDA.......ooereeerreer e 2.517,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *

AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CEE17A120 ud Cuadro de Informatica CEAI red
Suministro, colocacion y montaje de cuadro de informatica, segun esquema unifilar, compuesto por Armario para
montaje superficial o empotrado, de dimensiones 450x590x 120 mm fabricado en material aislante autoextinguible,
resistente al calor y al fuego hasta a 650 °C (conforme norma CEIl 60695-2-1). Grado de proteccion IP40, Clase
. Se incluye el carrin DIN, soporte para bomes, obturadores, efiquetas+protector, puerta ciega o transparente y
cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de pro-
teccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras
ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentacion.
ce0010B240 5,000 h Oficial 12 electricista 14,29 71,45
ce0010B250 4,000 h Oficial 22 electricista 13,72 54,88
ceP15FAA020 1,000 ud  Armario 1 fila 24 médulos 18 mm DIN 61,70 61,70
ceP15FAA022 1,000 ud  Armario 2 filas 48 modulos 18 mm DIN 98,25 98,25
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 286,30 28,63
ceP15FET762 4,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA 14,56 58,24
ceP15FD220 4,000 ud Intaut.diferencial 2x40 A 30 mA si 113,41 453,64
ceP15FET765 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x32 A 6 kA 20,62 20,62
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 847,40 8,47
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 855,90 8,56
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 864,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA' Y CUATRO
CENTIMOS
#CEE17A130 ud Cuadro Eléctrico Gimnasio CEG
Suministro, montaje y colocacion de Cuadro eléctrico para Gimansio, seglin esquema unifilar, compuesto por ar-
mario de distribucion de dimensiones 1090x 590x 120 mm, con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas
en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble
aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores,
conjuntos fijacion interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obtu-
radores, efiquetas+protector, puerta ciega o fransparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debida-
mente montados y conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una re-
serva minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento,
selectividad de protecciones y documentacion.
ce0010B240 8,000 h Oficial 12 electricista 14,29 114,32
ce0010B250 8,000 h  Oficial 2% electricista 13,72 109,76
ceP15FAA033 1,000 ud  Armario 2 filas 48 mddulos 18 mm DIN 98,25 98,25
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 322,30 32,23
ceP15FN040 1,000 ud  Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 3P+N 228,41 228,41
ceP15FET761 15,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA 14,21 213,15
ceP15FD020 8,000 ud Intaut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 48,08 384,64
ceP15FD220 1,000 ud Intaut.diferencial 2x40 A 30 mA si 113,41 113,41
ceP15FE145 6,000 ud Contactor 2x20 A con selector 10,76 64,56
ceP15FE778 2,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x 16 A 10 kA 50,52 101,04
ceP15FET783 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x63 A 10 kA 148,00 148,00
ceP15FE781 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA 65,00 65,00
ceP15FO110 2,000 ud Contactor 4x 25 A con selector 41,93 83,86
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1.756,60 17,57
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 1.774,20 17,74
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 1.791,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *

AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CEE17A140 ud Cuadro Eléctrico Sala de Calderas Gimnasio CESC
Suministro, montaje y colocacion de Cuadro eléctrico para sala de calderas, segun esquema unifilar, compuesto
por armario de distribucion de dimensiones 940x590x 120 mm, con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabri-
cadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de vidrio.
Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartido-
res, conjuntos fijacién interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes,
obturadores, efiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debi-
damente montados y conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unnifilar, con una
reserva minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento,
selectividad de protecciones y documentacion.
ce0010B240 10,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 142,90
ce0010B250 10,000 h Oficial 22 electricista 13,72 137,20
ceP15FAA031 1,000 ud  Armario 5 filas 120 médulos 18 mm DIN 433,25 433,25
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 713,40 71,34
ceP15FN040 1,000 ud  Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 3P+N 228,41 228,41
ceP15FET761 3,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA 14,21 42,63
ceP15FE762 14,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA 14,56 203,84
ceP15FE780 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA 53,09 53,09
ceP15FD020 6,000 ud Intaut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 48,08 288,48
ceP15FD050 3,000 ud  Intaut.diferencial 4x40 A 30 mA AC 129,44 388,32
ceP15FE145 10,000 ud  Contactor 2x 20 A con selector 10,76 107,60
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2.097,10 20,97
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 2.118,00 21,18
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 2.139,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
#CEE17A150 ud Cuadro Eléctrico infantil CEI
Suministro, montaje y colocacion de Cuadro eléctrico para zona de aulas de infantil, compuesto por armario para
montaje superficial 0 empotrado, de dimensiones 450x590x 120 mm  fabricado en material aislante autoextinguible,
resistente al calor y al fuego hasta a 650 °C (conforme norma CEl 60695-2-1). Grado de proteccion IP40, Clase
. Se incluye el carrin DIN, soporte para bomes, obturadores, efiquetas+protector, puerta ciega o transparente y
cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de pro-
teccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras
ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentacion.
ce0010B240 4,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 57,16
ce0010B250 4,000 h Oficial 22 electricista 13,72 54,88
ceP15FAA022 1,000 ud  Armario 2 filas 48 modulos 18 mm DIN 98,25 98,25
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 210,30 21,03
ceP15FE761 6,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA 14,21 85,26
ceP15FET762 4,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA 14,56 58,24
ceP15FE780 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA 53,09 53,09
ceP15FD020 4,000 ud Intaut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 48,08 192,32
ceP15FE145 1,000 ud  Contactor 2x20 A con selector 10,76 10,76
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 631,00 6,31
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 637,30 6,37
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 643,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA 'Y SIETE
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *

AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CEE17A160 ud Cuadro Eléctrico Aulas especificas CEAE
Suministro, montaje y colocacion de cuadro eléctrico de Aulas Especificas, compuesto por armario para montaje
superficial 0 empotrado, de dimensiones 640x590x 120 mm fabricado en material aislante autoex tinguible, resisten-
te al calor y al fuego hasta a 650 °C (conforme norma CEI 60695-2-1). Grado de proteccion IP40, Clase II. Se in-
cluye el carrin DIN, soporte para bornes, obturadores, efiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura
+ 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de proteccion
descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras amplia-
ciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentacion.
ce0010B240 4,000 h Oficial 12 electricista 14,29 57,16
ce0010B250 4,000 h  Oficial 22 electricista 13,72 54,88
ceP15FAA024 1,000 ud  Armario 3 filas 72 modulos 18 mm DIN 147,45 147,45
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 259,50 25,95
ceP15FET761 7,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA 14,21 99,47
ceP15FE762 4,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA 14,56 58,24
ceP15FD020 5,000 ud Intaut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 48,08 240,40
ceP15FE145 1,000 ud Contactor 2x20 A con selector 10,76 10,76
ceP15F0099 1,000 ud Interruptor horario digital 16 A 230 V 82,36 82,36
ceP15FET778 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x 16 A 10 kA 50,52 50,52
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 827,20 8,27
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 835,50 8,36
TOTAL PARTIDA......cootiiriiriinrsreisis s 843,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS
CENTIMOS
#CEE17A170 ud Cuadro Eléctrico Primaria CEP
Suministro, montaje y colocacion de cuadro eléctrico de primaria, compuesto por armario de distribucion de dimen-
siones 790x590x 120 mm, con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas inter-
medias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de
puesta a tierra, grado de proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion interruptores
caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, efiquetas+protector,
puerta ciega o fransparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexiona-
dos, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su
capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y
documentacion.
ce0010B240 6,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 85,74
ce0010B250 6,000 h Oficial 22 electricista 13,72 82,32
ceP15FAA030 1,000 ud  Armario 4 filas 96 modulos 18 mm DIN 376,30 376,30
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 544,40 54,44
ceP15FE761 12,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA 14,21 170,52
ceP15FET762 8,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA 14,56 116,48
ceP15FD020 7,000 ud  Intautdiferencial 2x40 A 30 mA AC 48,08 336,56
ceP15FE145 1,000 ud Contactor 2x20 A con selector 10,76 10,76
ceP15F0099 1,000 ud Interruptor horario digital 16 A 230 V 82,36 82,36
ceP15FE783 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x63 A 10 kA 148,00 148,00
ceP15FD170 1,000 ud Intautdiferencial 4x63 A 300 mA AC 206,38 206,38
ceP15FD160 1,000 ud Intautdiferencial 4x40 A 300 mA AC 169,48 169,48
ceP15FE780 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA 53,09 53,09
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1.892,40 18,92
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 1.911,40 19,11
TOTAL PARTIDA......cootiiriiriinrsreisis s 1.930,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *

AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CEE17A180 ud Cuadro Eléctrico Infantil Suministro de Grupo
Suministro, montaje y colocacion de cuadro eléctrico de infantl, suministro de grupo, compuesto por armario para
montaje superficial o empotrado, de dimensiones 600x 350x 100 mm fabricado en material aislante autoextinguible,
resistente al calor y al fuego hasta a 650 °C (conforme norma CEIl 60695-2-1). Grado de proteccion IP40, Clase
. Se incluye el carrin DIN, soporte para bomes, obturadores, efiquetas+protector, puerta ciega o transparente y
cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos de pro-
teccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras
ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentacion.
ce0010B240 2,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 28,58
ce0010B250 2,000 h Oficial 22 electricista 13,72 27,44
ceP15FAA021 1,000 ud  Armario 3 filas 36 mddulos 18 mm DIN 85,35 85,35
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 141,40 14,14
ceP15FE761 6,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA 14,21 85,26
ceP15FD020 3,000 ud Intautdiferencial 2x40 A 30 mA AC 48,08 144,24
ceP15FE145 3,000 ud Contactor 2x20 A con selector 10,76 32,28
ceP15FE778 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 16 A 10 kA 50,52 50,52
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 467,80 4,68
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 472,50 4,73
TOTAL PARTIDA.......oociiiir i 477,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
#CEE17A190 ud Cuadro Eléctrico Primaria Suministro de grupo
Suministro, montaje y colocacion de cuadro eléctrico de primaria, suministro de grupo, compuesto por armario pa-
ra montaje superficial 0 empotrado, de dimensiones 600x 350x 100 mm fabricado en material aislante autoex ingui-
ble, resistente al calor y al fuego hasta a 650 °C (conforme norma CE| 60695-2-1). Grado de proteccion P40,
Clase Il. Se incluye el carrin DIN, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transpa-
rente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elementos
de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad nominal para
futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentacion.
ce0010B240 2,500 h  Oficial 12 electricista 14,29 35,73
ce0010B250 2,500 h Oficial 22 electricista 13,72 34,30
ceP15FAA021 1,000 ud  Armario 3 filas 36 modulos 18 mm DIN 85,35 85,35
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 155,40 15,54
ceP15FE761 6,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA 14,21 85,26
ceP15FE780 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA 53,09 53,09
ceP15FD020 3,000 ud Intautdiferencial 2x40 A 30 mA AC 48,08 144,24
ceP15FE778 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x 16 A 10 kA 50,52 50,52
ceP15FE145 3,000 ud Contactor 2x20 A con selector 10,76 32,28
ceP15FD160 1,000 ud Intaut.diferencial 4x40 A 300 mA AC 169,48 169,48
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 705,80 7,06
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 712,90 7,13
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 719,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *

AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CEE17A200 ud Cuadro Eléctrico Aullas especificas suministro de grupo
Suministro, montaje y colocacion de cuadro eléctrico de aulas especfficas, suministro de grupo, compuesto por ar-
mario para montaje superficial o empotrado, de dimensiones 600x350x 100 mm  fabricado en material aislante auto-
extinguible, resistente al calor y al fuego hasta a 650 °C (conforme norma CEI 60695-2-1). Grado de proteccion
IP40, Clase Il. Se incluye el camin DIN, soporte para bornes, obturadores, efiquetas+protector, puerta ciega o
transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los
elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad no-
minal para fuluras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documenta-
cion.
ce0010B240 2,000 h Oficial 12 electricista 14,29 28,58
ce0010B250 2,000 h  Oficial 22 electricista 13,72 27,44
ceP15FAA021 1,000 ud  Armario 3 filas 36 modulos 18 mm DIN 85,35 85,35
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 141,40 14,14
ceP15FET761 6,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA 14,21 85,26
ceP15FD020 3,000 ud Intaut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 48,08 144,24
ceP15FE145 3,000 ud Contactor 2x20 A con selector 10,76 32,28
ceP15FE778 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x 16 A 10 kA 50,52 50,52
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 467,80 4,68
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 472,50 473
TOTAL PARTIDA.......ooviiriiriniersmss s 477,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
#CEE17A210 ud Amplicacion cuadro TIC existente
ce0010B240 5,000 h Oficial 12 electricista 14,29 71,45
ce0010B250 4,000 h  Oficial 22 electricista 13,72 54,88
ceP15FAA020 1,000 ud  Armario 1 fila 24 modulos 18 mm DIN 61,70 61,70
ceP15FAA022 1,000 ud  Armario 2 filas 48 médulos 18 mm DIN 98,25 98,25
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 286,30 28,63
ceP15FE762 5,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA 14,56 72,80
ceP15FD220 3,000 ud Intautdiferencial 2x40 A 30 mA si 113,41 340,23
ceP15FE765 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x32 A 6 kA 20,62 20,62
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 748,60 7,49
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 756,10 7,56
TOTAL PARTIDA......cootiiriiriinrsreisis s 763,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
#CEE18IMW310 ud DOWNLIGHT KOMBIC 3000 NW
Dow nlight empotrable redondo modelo KOMBIC 3000 NW de la marca LAMP o similar. Difusor interior fabricado
en metacrilato opal especial para LED, disipador de aluminio inyectado y sistema de sujecion ipo TOR KIT de fa-
cil instalacion. Modelo para LED MID-POWER con temperatura de color blanco neutro y equipo electronico regu-
lable incorporado. Con un grado de proteccion IP44.Clase de aislamiento I1.
ce0010B240 0,300 h Oficial 12 electricista 14,29 4,29
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,50 0,50
#CEP16BE640 1,000 ud  Dow nlight empotrado redondo KOMBIC 3000 NW 81,00 81,00
#CEP16BE650 1,000 ud  Acesorio KOMBIC ACC DECO RIGN WH 3,75 3,75
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 89,50 0,90
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 90,40 0,90
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 91,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *

AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CEE18IMW320 ud DOWNLIGHT MINI KOMBIC 2000 NW
Dow nlight empotrable redondo modelo MINI KOMBIC 2000 NW de la marca LAMP o similar. Difusor interior fa-
bricado en metacrilato opal especial para LED, disipador de aluminio inyectado y sistema de sujecion tipo TOR
KIT de facil instalacion. Modelo para LED COB con temperatura de color blanco neutro y equipo electrénico regu-
lable incorporado. Con un grado de proteccion IP44. Clase de aislamiento 1.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 14,29 4,29
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,50 0,50
#CEP16BE660 1,000 ud  Dow unligth epontrable MINI KOMBIC 2000 NW 54,00 54,00
#CEP16BE670 1,000 ud  Accesorio para Dow unligth MINI KONBIC/KONIC 3,37 3,37
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 62,20 0,62
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 62,80 0,63
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 63,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
#CEP23R180 ud BATERIA CALEFACCION 5,0 KW AGUA
Suministro y montaje de la bateria de calor de 5,0 KW para el equipo de fratamiento de aire SIAV 2524, incluyen-
do sonda de temperatura diferencial en conducto y termostato, p.p. de accesorios para su completa instalacion y
funcionamiento. Acorde RITE.
#ceP21WA310 1,000 ud Bateria calefaccion agua 5 KW 475,00 475,00
ceP20WT072 1,000 ud  Sonda de temperatura en conducto 32,00 32,00
ceP20WT005 1,000 ud Termostato ambiente programable TX200 67,53 67,53
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 28,58
ce0010B230 2,000 h Ay udante fontanero 13,36 26,72
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 629,80 6,30
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 636,10 6,36
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 642,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
#CEU14G3000 ud AESCULUS HIPPOCASTANUM 6/18, CONTENEDOR
Suministro y plantacién de Aesculus hippocastanum 16/18, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y
primer riego, en contenedor.
ce0010B360 0,050 h  Oficial 12 jardineria 14,29 0,71
ce0010B380 0,050 h Pedn jardineria 13,02 0,65
ceP28DA080 0,450 kg  Substrato vegetal fertilizado 0,58 0,26
ceP01DA130 0,040 m3 Agua 0,75 0,03
#ceP28EE500 1,000 ud  Aesculus hippocastanum 16/18 57,00 57,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 58,70 0,59
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 59,20 0,59
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 59,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
#CEU14G4000 ud TILIA PLATHIPHYLLOS 16/18 CONTENEDOR
Suministro y plantacion de Aesculus hippocastanum 16/18, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y
primer riego, en contenedor.
ce0010B360 0,050 h Oficial 12 jardineria 14,29 0,71
ce0010B380 0,050 h  Pedn jardineria 13,02 0,65
ceP28DA080 0,450 kg  Substrato vegetal fertilizado 0,58 0,26
ceP01DA130 0,040 m3 Agua 0,75 0,03
#ceP28EES01 1,000 ud Tilia Plathiphyllos 16/18 42,00 42,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 43,70 0,44
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 44,10 0,44
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 44,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *

AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE05HFA051 m2 FORJ.DOB.VIG.AUT. 35+5, B-70
Forjado 35+5 cm. formado por doble vigueta autorresistente de hormigdn pretensado, separadas 70 cm. entre ejes,
bovedilla ceramica de 60x35x25 cm. y mallazo 20x30x5 y capa de compresion de 5 cm., de hormigon
HA-25/B/20/11a, de central, i’farmadura (2,50 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Segun normas EHE-08
y CTE-SE-AE.
ce0010B010 0,390 h  Oficial 1 encofrador 14,29 5,57
ce0010B020 0,390 h Ay udante encofrador 13,36 5,21
ce0010B030 0,140 h  Oficial 12 gruista 14,84 2,08
ceM02GT010 0,140 h  Grua pluma 30 m./0,75 t. 15,46 2,16
ceP03VA030 2,800 m  Vigue.DIT pret18cm.5,1/5,9m(27,5kg/m) 2,69 7,53
#ceP03BC021 5,000 ud Bovedilla cerdmica 70x 25x 35 0,75 3,75
ceP01HA062 0,170 m3  Hormigon HA-25/B/20/lla central 55,62 9,46
ceM11HR010 0,005 h Regla vibrante eléctrica 2 m 1,70 0,01
ceP03AM190 1,100 m2 Malla 20x30x 5 1,284 kg/m2 0,58 0,64
ceP03AA010 0,010 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,01
ceA03R030 2,500 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 2,35
ceA05F010 1,100 m2 ENCOF. MADERA EN FORJADOS 5,03 5,53
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 44,30 0,44
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 44,70 0,45
TOTAL PARTIDA......coiiininniirinnse s ssesnne s 45,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
#ceEO7LSA470 m2 FABRICA LCV 5 cm. 1/2P. CLINKER COLOR A DEFINIR
Ejecucion de hoja exterior de 1/2 pie cm de espesor en cerramiento de fachada de fabrica, de ladrillo ceramico ca-
ra vista perforado clinker, color a definir por la DF, acabado liso, 24x11,3x5,2 cm, con junta de 1 c¢m, rehundida,
recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo minimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre
angulares de acero laminado galv anizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecucion, el
ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galvanizada en caliente, didme-
tro 4 mm, ancho 80 mm, fipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre en arranque
de la fabrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantia de 2,58 m/m? y con
dispositivos de conexion, anclajes, llaves y fijaciones metélicas, sisttma de anclaje para la sujecion o retencion
de la fabrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo, nivelacion y aplomado, mermas y roturas,
enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia,
formacion de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este precio),
jambas y mochetas, ejecucion de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fabrica ejecuta-
da.
ce0010B060 0,750 h  Oficial 12 ladrillero 14,29 10,72
ce0010B070 0,750 h  Ayudante ladrillero 13,36 10,02
ceP01LVL040 0,068 mud L.cv 24x11,5x5 klinker color a elegir 203,00 13,80
ceA02A070 0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 54,26 1,36
ceP03AE020 6,000 ud  Repercusion anclajes galvanizados 2,80 16,80
ceP01LA010 0,846 ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m. 2,28 1,93
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 54,60 0,55
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 55,20 0,55
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 55,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE07TYC110 m2 TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15+15+90) Arriostrado
Trasdosado autoportante arriostrado formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara extema dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor
anclada al paramento vertical mediante estructura formada por maestras. Con un ancho fotal de 120 mm., SIN
AISLAMIENTO. Incluso p.p. de fratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agare y jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo pa-
raimprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m2.
ce0010A030 0,300 h Oficial primera 14,29 4,29
ce0010A050 0,300 h  Ayudante 13,36 4,01
ceP04PY050 2,100 m2 Placa yeso laminado N-15 3,86 8,11
ceP04PW060 0,400 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,38
ceP04PW010 1,300 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,07
ceP04PW290 0,950 m  Canal 90 mm. 1,33 1,26
ceP04PW250 3,500 m  Montante de 90 mm. 2,14 7,49
ceP04PW100 20,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,40
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW455 0,470 m  Junta estanca al agua 90 mm. 0,48 0,23
ceP04PW320 1,750 m  Maestra de 82x 16 mm. 1,04 1,82
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 28,20 0,28
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 28,40 0,28
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 28,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
#ceE07TYC120 m2 TRAS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15WA+15N+70) Arriostrado.
Trasdosado autoportante arriostrado formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara extema dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor
(la placa exterior sera resistente al agua H1), en estancias himedas. con un ancho total de 100 mm., SIN AISLA-
MIENTO. para alturas méaximas de 3,20 mefros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tor-
nilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares.
Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segtin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Me-
dido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
ce0010A050 0,300 h  Ayudante 13,36 4,01
ceP04PY050 1,050 m2 Placa yeso laminado N-15 3,86 4,05
ceP04PY090 1,050 m2 Placa yeso lam. WA hidréf. e=15 mm. 4,27 4,48
ceP04PW060 0,400 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,38
ceP04PW010 1,300 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,07
ceP04PW280 0,950 m  Canal 73 mm. 1,07 1,02
ceP04PW240 3,500 m  Montante de 70 mm. 1,31 4,59
ceP04PW100 20,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,40
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW450 0,470 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,40 0,19
ceP04PW320 1,750 m  Maestra de 82x 16 mm. 1,04 1,82
ce0010A030 0,300 h Oficial primera 14,29 4,29
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 25,40 0,25
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 25,70 0,26
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 25,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *

AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceEO7TYNO55 m2 TAB.EST.DOB.240(90) / 4x15/ 600 / Hmax.4,65m / AISL MW / AULAS
Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanziado de 90 mm.,arriostradas entre
si, separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara
cuatro placas de 15 mm. de espesor, con un ancho fotal de 150 mm., CON AISLAMIENTO acustico formado
por una panel semirrigido de lana de roca MW de 60 mm. de espesor (Rw: 56 (-2,-4)); recomendado para zonas
de AULAS, para alturas maximas de 4,65 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, torni-
lleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. To-
talmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medi-
do deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
ce0010A030 0,500 h Oficial primera 14,29 7,15
ce0010A050 0,500 h  Ayudante 13,36 6,68
ceP04PY060 4,200 m2 Placa yeso laminado normal 15x 1.200 mm. 3,86 16,21
ceP04PW060 0,900 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,85
ceP04PW010 3,150 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,16
ceP04PW290 1,900 m  Canal 90 mm. 1,33 2,53
ceP04PW250 4,660 m  Montante de 90 mm. 2,14 9,97
ceP04PW120 22,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,22
ceP04PW100 42,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,84
ceP04PW455 0,950 m  Junta estanca al agua 90 mm. 0,48 0,46
ceP07TW106 2,100 m2 Panel MW 60mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int. 8,29 17,41
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 62,50 0,63
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 63,10 0,63
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 63,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
#ceE07TYO110 m2 TAB.EST.DOB.200(70) / 2x15N+2x15WA / 400 / Arriostrado
Tabique de doble estructura (ariostrada) formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de cha-
pa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor, siendo las dos
exteriores resistentes a la humedad H1, con un ancho total de 200 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas méaxi-
mas de 3,55 m. Incluso p.p. de fratamiento de huecos, paso de instalaciones, tomilleria, pastas de agarre y juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para im-
primar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie mayor de 2 m2.
ce0010A050 0,475 h  Ayudante 13,36 6,35
ceP04PY090 2,100 m2 Placa yeso lam. WA hidréf. =15 mm. 4,27 8,97
ceP04PY060 2,100 m2 Placa yeso laminado normal 15x 1.200 mm. 3,86 8,11
ceP04PW060 0,900 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,85
ceP04PW010 3,150 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,16
ceP04PW280 2,400 m  Canal 73 mm. 1,07 2,57
ceP04PW240 9,000 m  Montante de 70 mm. 1,31 11,79
ceP04PW120 22,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,22
ceP04PW100 42,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,84
ceP04PW450 0,950 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,40 0,38
ce0010A030 0,475 h Oficial primera 14,29 6,79
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 47,00 0,47
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 47,50 0,48
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 47,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *

AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE0INAO15 m2 CUB.NO TRANSITABLE GRAVA C/AISLAMIENTO
Formacion de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, fipo invertida adherida, pendiente del 1% al
5% , compuesta de los siguientes elementos:
FORMACION DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo
ceramico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigdn ligero de resistencia a compresion
3,0 MPa, de densidad 600 kg/m?, conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 liros de
arcilla ex pandida, de granulometria entre 4 y 12,5 mm, densidad 330 kg/m?® y 150 kg de cemento Portiand con ca-
liza CEM 11/B-L 32,5 R, segin UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularizacion de mortero de cemento M-5
de 2 cm de espesor, fratasada y limpia.
CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACION: geotexil no tejido compuesto por fibras de poliéster
unidas por agujeteado, con una resistencia a la fraccion longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la traccion
transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacion dinamica segin UNE-EN 1SO 13433 in-
ferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m?
IMPERMEABILIZACION: tipo bicapa,, formada por una lamina de betin modificado con elastomero SBS, tipo
LBM(SBS) - 40 - FV, masa nominal 4 kg/m?, con armadura de fielro de fibra de vidrio de 100 g/m? acabada con
film pléstico termofusible en ambas caras y una l&mina de betin modificado con elastmero SBS, tipo LBM(SBS)
- 40 - FP, masa nominal 4 kg/m?, con armadura de fieltro de poliéster de 135 g/m? acabada con film plastico ter-
mofusible en ambas caras. Estaran adheridas al soporte y entre si
CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextl no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, con una resistencia a la traccion longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la fraccion transversal de
1,2 kN/m, una apertura de cono al ensay o de perforacion dinamica segin UNE-EN 1SO 13433 inferior a 40 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m?.
AISLAMIENTO TERMICO: panel rigido de poliestireno ex truido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media
madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresion >= 300 kPa, resistencia trmica 2,8 m*K/W, conduct-
vidad térmica 0,036 W/(mK).
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCION: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, con una resistencia a la fraccion longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la fraccién transversal de 2
kN/m, una apertura de cono al ensay o de perforacion dindmica segtin UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, re-
sistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m?
CAPA DE PROTECCION: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diametro, exenta de finos, extendida con
un espesor medio de 5 cm.
ce0010A030 0,400 h Oficial primera 14,29 5,72
ce0010A050 0,400 h  Ayudante 13,36 5,34
ceA10L030 0,080 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL. 15,17 1,21
ceP0O7TE102 0,015 m2 Plancha EPS 20mm 0.036W/mK 1,34 0,02
ceA03S020 0,100 m3 HGON.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3) 69,20 6,92
ceA02A080 0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-5 50,37 1,26
ceP06BS060 1,060 m2 Lamina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m2 4,66 4,89
ceP06BS070 1,050 m2 Lamina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2 5,56 5,84
ceP06BG100 2,010 m2 Fieltro geotex il poliéster 150 gr/m2 0,62 1,25
ceP06BG120 1,050 m2 Fieltro geotex il poliéster 200 gr/m2 0,82 0,86
ceA11C015 1,000 m2 CAPA GRAVA PROTECCION 2,93 2,93
ceP07TX204 1,050 m2 Panel XPS 80mm 0.036W/mK cub planas 11,12 11,68
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 47,90 0,48
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 48,40 0,48
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 48,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *

AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE13EV030 m2 PUERTA DE PASO VIDRIERA MELAMINA 1 HOJA
Puerta de paso vidriera, con vidrio stadip 6+6, de UNA HOJA practicable, formada por tablero aglomerado cante-
ado visto en madera de pino, chapado con tablero de fibras, acabado con melamina, color a elegir por la DF s/car-
ta, alfillo de 0.90 m, precerco de pino, cerco y tapajuntas de 70x 16mm de madera de pino, pemios acero cromado
mate de 80 mm y cerradura con manivela en acero cromado mate y desbloquero interior, incluso ajustado de la
hoja, fijacion de los herrajes, nivelado y ajuste final. Dispositivo antipilladedos, de 0,95 m., calidad de referencia
GEZE, HELIOS 6 similar, colocado en ambos lados de las bisagras. Segun memoria de carpinteria.
ce0010B180 0,900 h  Oficial 12 carpintero 14,29 12,86
ce0010B190 0,900 h  Ayudante carpintero 13,36 12,02
ceP11PD010 2,500 m  Cerco directo p.melix M. 70x 50mm 4,14 10,35
ceP11W020 9,000 %  Costes Indirectos 1,00 9,00
ceP11RP010 0,500 ud  Pomo/manivela normal con resbalon 2,59 1,30
ceP11RP015 0,500 ud Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209 2,55 1,28
ceP11RW025 0,500 ud  Cierre interior + desbloqueo ex terior 1,70 0,85
ceP11TL050 5568 m  Tapajunt. DM LR melamina color 70x 10 0,50 2,78
ceP11RB240 4,000 ud Bisagra acero inox. 1,75 7,00
ceP11RW080 0,574 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 7,20 4,13
ceP11CA040 1,000 m2 P.paso CLM melamina embogq.pino 45,20 45,20
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 106,80 1,07
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 107,80 1,08
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 108,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
#ceE16EB220 m2 D. ACRISTA 4+4/12...16/6+6 B.EMISIVIDAD
Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. y un vidrio de seguridad 6+6 de baja emisi-
vidad, camara de aire deshidratado de 12 0 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimefral, fi-
jacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silico-
na, incluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.
ce0010B320 0,500 h Oficial 12 vidrieria 14,29 7,15
ceP14EB240 1,006 m2 D. acrista 4+4/12...16/6+6 b.emisividad 62,44 62,81
ceP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,64 2,56
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,50 0,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 73,00 0,73
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 73,80 0,74
TOTAL PARTIDA.......ooiiiin i 74,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
#ceE23R210 ud BATERIA CALEFACCION 8,0 KW AGUA
Suministro y montaje de la bateria de calor de 8,0 KW para el recuperador de calor de 3200m3/h, incluyendo el
conexionado de tuberias con €l circuito de calefaccion de los aerotermos, incluso sonda de temperatura diferencial
en conducto y termostato, p.p. de accesorios para su completa instalacion y funcionamiento. Acorde RITE.
ce0010B230 2,000 h Ay udante fontanero 13,36 26,72
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 28,58
#ceP21WA330 1,000 ud Bateria calefaccion agua 8 KW 568,00 568,00
ceP20WT072 1,000 ud  Sonda de temperatura en conducto 32,00 32,00
ceP20WT005 1,000 ud Termostato ambiente programable TX200 67,53 67,53
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 722,80 7,23
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 730,10 7,30
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 737,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE28PR021 m2 PAVIMENTO RESINAS SINTETICAS LENTAS S/ASFALTO 3 CAPAS
ce0010A030 0,100 h Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A050 0,100 h  Ayudante 13,36 1,34
ceP01ME410 1,800 kg  Mortero de sellado sobre aglomerado 1,75 3,15
ceP01ME420 0,600 kg  Mortero resinas acrilicas acrilicas y aridos selecc 9,50 5,70
ceP01ME430 0,200 kg  Pintura resinas acrilicas 10,50 2,10
ceP01DA130 0,050 m3 Agua 0,75 0,04
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 13,80 0,14
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 13,90 0,14
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 14,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUATRO CENTIMOS
#ceGGG001 m3 CANON TIERRAS
Costes de tratamiento de los RCD de tierras, segin Estudio de Gestién de Residuos anexo a la memoria.
ceMO07N035 1,000 m3 Canon de fierra a vertedero 4,18 4,18
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,20 0,04
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 4,20 0,04
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 4,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
#ceGGG002 m3 CANON RCD Il Naturaleza pétrea
Descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fraccion de naturaleza pefrea incluyendo el canon y el ex-
tendido, segun Estudio de Gestion de Residuos anexo a la memoria.
TOTAL PARTIDA......coiiiiinniniinnni s 4,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS
#ceGGG003 m3 CANON RCD Il Naturaleza no pétrea
Descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fraccion de naturaleza no pefrea incluyendo el canon y el
extendido, seglin Estudio de Gestion de Residuos anexo a la memoria.
TOTAL PARTIDA......coiiiiinninrinnni s 7,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CENTIMOS
#ceGGG004 m3 CANON RESID.PELIGROSOS CONSTRUCCION
Descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fraccion de naturaleza POTENCIALMENTE PELIGRO-
SA incluyendo el canon y el extendido, segtin Estudio de Gestién de Residuos anexo a la memoria.
TOTAL PARTIDA.......ooiiiin i 101,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
#ceGGG005 ud OTROS COSTES DE GESTION
Resto de costes de gestion incluido alquileres y portes (de contenedores / recipientes) maquinaria y mano de obra
(para separaci—n selectiva de residuos, realizaci—n de zonas de lavado de canaletas) medios auxiliares (sacas,
bidones, estructura de residuos peligrososE.), segin Estudio de Gestién de Residuos anexo a la memoria.
TOTAL PARTIDA......coiiiiinninrinnni s 1.600,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *

AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CEEO07WP42 m2 FORMACION RAMPA H. ARMADO
M2. Formacién de rampa a base de solera de 10 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25/P/20/ lla
N/mm2 Tméx. del arido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocacion y armado con acero corrugado B-500
S con una cuantia (7 Kg/m2), p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, sobre zahorra para formacion
de pendiente, compactada hasta conseguir un proctor del 90 % . Medida en proy eccion horizontal.
ce0010A070 0,200 h Pedn ordinario 13,02 2,60
ceA04CM050 1,000 m3 HORM. HA-25/B/20/lla V. MANUAL 67,36 67,36
ceA04AB020 7,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,88 6,16
ceP01AF050 0,200 t Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 4,10 0,82
ceM08RN020 0,030 h  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 19,55 0,59
ce0010A030 0,200 h Oficial primera 14,29 2,86
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 80,40 0,80
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 81,20 0,81
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 82,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS
CEE19C031 m  CANALIZACION TUBO LIBRE HALOGENOS
ceP15GE020 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M25 Libre halogenos 1,38 1,38
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1,40 0,01
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 1,40 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooiiiin i 1,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CENTIMOS
CEE19IRR021 ud ARMARIO TIPO RACK GIMNASIO
Suministro y montaje de armario rack de 19" serigrafiado fipo ICM , con calidad de referencia HIMEL, con puerta
delantera de doble hoja Paneles laterales con rejilla de ventilacién superior, puerta trasera ciega, puerta delantera
en vidrio de seguridad fintado con cerradura de seguridad, Cuatro largueros de montaje formato 19" regulables para
distintos fondos. Guia cables laterales verticales para fijacion y distibucion del cableado incluyendo anillas, con
seis orificios para entrada de cables. Zocalo inferior de altura 100 mm con tapa frontal y - posterior desmontable, la-
terales con escotadura semifroquelada para comunicacion de baterias y patas niveladoras para repartidor de di-
mensiones 9 U de altura, en el que albergard 2 paneles de conexion de 24 puertos RJ45 cat 6 completamente
equipados con conectores RJ45 cat. 6, 2 pasahilos de tipo cepillo con marco abierto y todos los accesorios para
que quede perfectamente terminado, 1 regleta de 8 tomas sucko sin interruptor, con indicador luminoso de presen-
cia de tension y lateral desmontable para conexion de linea de alimentacion directa desde cuadro eléctrico (sin en-
chufe intermedio) montadas en la parte posterior e inferior del armario rack, todo instalado conforme a la normativa
de I.C.M. incluyendo unidad de ventilacion con interruptor y termostato regulable en parte superior y en perfecto
funcionamiento. Incluye puesta a tierra de las puertas del armario mediante latiguillos de cobre de seccion adecua-
da. No se incluye los latiguillos. Etiquetado de armario, paneles, puertos y resto de elementos segin normativa de
[.C.M.
ce0010B270 4,000 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 57,16
ce0010B280 4,000 h  Oficial 2% Instalador telecomunicacion 13,72 54,88
ceP22IR015 1,000 ud  Armario Rack 19" 12U 135,56 135,56
ceP2211100 1,000 ud  Panel conex 12 puertos LC duplex 72,36 72,36
ceP22IP025 2,000 ud  Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6 99,00 198,00
ceP22IP026 2,000 ud Panel repartidor 25 puertos RJ-45 Cat.3 35,24 70,48
ceP22IP070 5,000 ud Panel pasa hilos 19" 1U 11,20 56,00
ceP22IR060 2,000 ud Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 14,50 29,00
ceP22IL021 48,000 ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m 2,59 124,32
ceP22IL081 2,000 ud Latiguillo fibra éptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex LC-LC 2m 18,07 36,14
ceP2211040 1,000 ud Casset protec.12 empalmes F.O. 12,43 12,43
ceP22IL123 2,000 ud Pigtail LSHZ multimodo OM3 50/125 um LC 1m 1,88 3,76
ceP22IR070 1,000 ud  Unidad de ventilacion con termostato 61,23 61,23
ceP22IR080 2,000 ud Bandeja soporte equipos 21,20 42,40
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 953,70 9,54
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 963,30 9,63
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 972,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA'Y NUEVE

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CEE28VM136 ud MARCAJE LINEAS DE JUEGO
Sefializacion de todas las lineas que delimitan los campos de juego de una pista deportiva, realizada con pintura
de resinas acrilicas resistente a la abrasion.
ce0010A090 0,200 h  Cuadrilla A 34,16 6,83
ceP30S010 15,000 kg  Pintura especial 6,73 100,95
ceP30S020 30,000 ud Rollo cinta adhesiva 1,77 53,10
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 160,90 1,61
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 162,50 1,63
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 164,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CENTIMOS
ceA00E020 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15¢cm
Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pi-
son.
ce0010A070 0,160 h  Pedn ordinario 13,02 2,08
ceP01AG090 0,160 m3  Grava machaqueo 40/80 mm. 13,20 2,11
TOTAL PARTIDA.......ooiiiinriniensie s 4,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
ceA03A007 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/Ila V.MAN.
Hormigdn para armar HA-25/B/20/l1a, elaborado en cenfral, incluso vertido manual, vibrado y colocado. Segin
normas NTE-CPE y EHE.
ce0010B010 0,200 h  Oficial 12 encofrador 14,29 2,86
ce0010B020 0,200 h Ay udante encofrador 13,36 2,67
ceP01HA062 1,060 m3 Hormigdn HA-25/B/20/lla central 55,62 58,40
ceM11HV050 0,170 h  Vibrador de aguja eléctrico 4,55 0,77
TOTAL PARTIDA.......ooiiiinriiiensie s 64,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CENTIMOS
ceA03A008 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/lla V.GRUA
Hormigon para armar HA-25/B/20/11a, elaborado en central, incluso vertido con grda, vibrado y colocado. Segin
normas NTE-CPE y EHE.
ce0010B010 0,200 h  Oficial 1 encofrador 14,29 2,86
ce0010B020 0,200 h  Ayudante encofrador 13,36 2,67
ceP01HA062 1,050 m3  Hormigdén HA-25/B/20/lla central 55,62 58,40
ceM11HV050 0,170 h  Vibrador de aguja eléctrico 4,55 0,77
ceA06T050 0,160 h  GRUA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 11,33 1,81
TOTAL PARTIDA.......ooiiirriniinie e 66,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
ceA03A010 m3 HORM. HA-25/B/20/lla LOSAS CIM. V.GRUA
ce0010A070 0,200 h  Pedn ordinario 13,02 2,60
ceA03A007 1,000 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/lla V.MAN. 64,70 64,70
ceM02GT040 0,200 h Grua torre automontante 40 t/m. 29,42 5,88
TOTAL PARTIDA......coiiiiiininrinsni s 73,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
ceA03C025 m2 MALLA 20x20 cm. D=8 mm.
Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadricula 15x 15 cm., colocado en obra, i/p.p.
de alambre de atar. Segun EHE y CTE-SE-A.
ce0010B040 0,007 h  Oficial 12 ferralla 14,29 0,10
ce0010B050 0,007 h Ay udante ferralla 13,36 0,09
ceP03AM040 1,200 m2 Malla 15x 15x 8 5,012 kg/m2 1,91 2,29
ceP03AA010 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 2,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA03M007 m3 HORMIGON HA-25/P/20/l V.GRUA
Hormigdn en masa HA-25 N/mm2, consistencia plastica, Tmax.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central en muros, incluso vertido con griia, vibrado y colocado. Segin normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
ce0010B010 0,200 h  Oficial 12 encofrador 14,29 2,86
ce0010B020 0,200 h Ay udante encofrador 13,36 2,67
ceP01HA010 1,050 m3  Hormigon HA-25/P/20/1 central 52,12 54,73
ceM11HV030 0,200 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,77 0,75
ceA06T050 0,200 h GRUA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 11,33 2,27
TOTAL PARTIDA.......oeitiriiriinieriss s 63,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
ceA05F 020 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.
ce0010B010 0,040 h Oficial 12 encofrador 14,29 0,57
ce0010B020 0,040 h  Ayudante encofrador 13,36 0,53
cePO01EMO080 0,015 m3 Madera pino encofrar 26 mm 148,75 2,23
ceP01U070 0,060 kg  Puntas 20x 100 5,10 0,31
ceP03AA010 0,040 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,03
ceM13CP040 0,050 ud Puntal telesc. normal 3m 8,76 0,44
TOTAL PARTIDA.......ooiiiinrinienie e 4,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CENTIMOS
ceA05M110 mes ALQ.M2 ENCOFRADO MURO 2 CAR. h=2,70m.
Mes alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 2,7 m. de altura con panel Orma con bastidores de acero y
acabado fendlico de 2,70x2,40 m. Presion admisible 60 kn/m2.
ceM13EA040 4,620 d  Panel Orma 2,70x2,40 1,30 6,01
ceM13EA050 6,930 d  Grapa unién regulable 0,05 0,35
ceM13EA060 9,240 d Barra roscada 1,20 0,01 0,09
ceM13EA070 18,510 d  Tuerca Placa Campana 0,02 0,37
TOTAL PARTIDA.......oviririiiinierinis s 6,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
ceA05M130 mes ALQ.M2 ENCOFRADO MURO 2 CAR. h=5,40m.
Mes alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 5,4 m. de altura con panel Orma con bastidores de acero y
acabado fendlico de 2,70x2,40 m. Presion admisible 60 kn/m2.
ceM13EA040 3,142 d Panel Orma 2,70x2,40 1,30 4,08
ceM13EA050 4,712 d  Grapa union regulable 0,05 0,24
ceM13EA060 6,283 d  Barra roscada 1,20 0,01 0,06
ceM13EA070 12,587 d Tuerca Placa Campana 0,02 0,25
ceM13EA110 6,283 d  Rigidizador 0,90 0,06 0,38
ceM13EA100 6,283 d Clavija Rigidizador 0,02 0,13
TOTAL PARTIDA.......ooiirirriniinie e 5,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CENTIMOS
ceA05M210 d ALQ.M2 ENCOFRADO MURO 1 CARA h=2,7...
Mes alquiler m2 de encofrado de muro 1 caras de 2,7 m. de altura con panel Orma con bastidores de acero y
acabado fendlico de 2,70x2,40 m. Presion admisible 60 kn/m2.
ceM13EA040 0,154 d  Panel Orma 2,70x2,40 1,30 0,20
ceM13EA050 0,231 d  Grapa unién regulable 0,05 0,01
ceM13EA080 0,309 d Cer. Ucab. estabilizad. muros 1 cara h=2,7m. 1,90 0,59
TOTAL PARTIDA.......ooiiiinriiiensie s 0,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA05M230 d  ALQ.M2 ENCOFRADO MURO 1 CARA h=5,4. m.
Mes alquiler m2 de encofrado de muro 1 caras de 5,4 m. de altura con panel Orma con bastidores de acero y
acabado fendlico de 2,70x2,40 m. Presion admisible 60 kn/m2.
ceM13EA040 0,154 d  Panel Orma 2,70x2,40 1,30 0,20
ceM13EA050 0,231 d Grapa unién regulable 0,05 0,01
ceM13EA090 0,154 d  Escuadra estabilizad. muros 1 cara h=5m. 0,14 0,02

TOTAL PARTIDA......coiiiiinniniinnni s 0,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

ceA05M231 d  ALQ.M2 ENCOFRADO MURO 2 CARAS 5,40 m<h<7,50 m

Mes alquiler m2 de encofrado de muro 1 caras de 5,4 m. de altura con panel Orma con bastidores de acero y
acabado fendlico de 2,70x2,40 m. Presion admisible 60 kn/m2.

ceM13EA040 0,408 d  Panel Orma 2,70x2,40 1,30 0,53
ceM13EA050 6,126 d  Grapa union regulable 0,05 0,31
ceM13EA060 6,283 d  Barra roscada 1,20 0,01 0,06
ceM13EA070 12,587 d Tuerca Placa Campana 0,02 0,25
ceM13EA100 6,283 d  Clavija Rigidizador 0,02 0,13
ceM13EA090 0,154 d Escuadra estabilizad. muros 1 cara h=5m. 0,14 0,02
TOTAL PARTIDA.......ooiiiinrinienie e 1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CENTIMOS

ceA05M232 d  ALQ.M2 ENCOFRADO MURO 1 CARA 6,00m<h<7,50 m

Mes alquiler m2 de encofrado de muro 1 caras de 5,4 m. de altura con panel Orma con bastidores de acero y
acabado fendlico de 2,70x2,40 m. Presion admisible 60 kn/m2.

ceM13EA040 0,154 d Panel Orma 2,70x2,40 1,30 0,20
ceM13EA050 0,231 d  Grapa unién regulable 0,05 0,01
ceM13EA090 0,154 d Escuadra estabilizad. muros 1 cara h=5m. 0,14 0,02
TOTAL PARTIDA........ooccieecreecrie e 0,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

ceA05M310 m2 ENCOFRADO MET. EN MUROS 2 CARAS 3,00m.
Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 m. de altura, con paneles metalicos modulares
de 2,70 m. de altura considerando 20 posturas. Segin NTE.

ce0010B010 0,280 h  Oficial 12 encofrador 14,29 4,00
ce0010B020 0,280 h Ay udante encofrador 13,36 3,74
ceA05M110 0,095 mes ALQ.M2 ENCOFRADO MURO 2 CAR. h=2,70m. 6,82 0,65
ceP01DA010 0,082 | Desencofrante p/encofrado metalico 1,11 0,09
ceP01U070 0,010 kg  Puntas 20x100 5,10 0,05
ceM13EA030 1,235 ud  Cono terminal tubo 22/26 0,06 0,07
ceA06T050 0,265 h  GRUA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 11,33 3,00
TOTAL PARTIDA. ...t 11,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CENTIMOS

ceA05M320 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<5,40m
Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m. de altura, con paneles metalicos mo-
dulares de 2,70 m. de altura y consola de trabajo considerando 20 posturas. Segin NTE.

ce0010B010 0,345 h  Oficial 12 encofrador 14,29 4,93
ce0010B020 0,345 h  Ayudante encofrador 13,36 4,61
ceA05M130 0,143 mes ALQ.M2 ENCOFRADO MURO 2 CAR. h=5,40m. 5,14 0,74
ceM13EA010 8,000 d  Consola trabajo 1,28 10,24
ceP01DA010 0,082 | Desencofrante p/encofrado metalico 1,11 0,09
ceP01U070 0,010 kg  Puntas 20x 100 5,10 0,05
ceM13EA030 1,235 ud  Cono terminal tubo 22/26 0,06 0,07
ceA06T050 0,345 h  GRUA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 11,33 3,91
TOTAL PARTIDA. ...t 24,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *

AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA05M 340 m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 2,70m.
Encofrado y desencofrado en muros de una cara vista de 2,70 m. de alfura, con paneles metalicos modulares de
2,70 m. de altura considerando 20 posturas. Segin NTE.
ce0010B010 0,520 h  Oficial 1 encofrador 14,29 7,43
ce0010B020 0,520 h Ay udante encofrador 13,36 6,95
ceA05M210 2,970 d  ALQ.M2 ENCOFRADO MURO 1 CARA h=2,7... 0,80 2,38
ceP01DA010 0,082 | Desencofrante p/encofrado metalico 1,11 0,09
ceP01U070 0,040 kg  Puntas 20x100 5,10 0,20
ceA06T050 0,520 h  GRUA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 11,33 5,89
TOTAL PARTIDA......coiiiiinninrinnni s 22,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceA05M360 m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m.<h<6,00m
Encofrado y desencofrado en muros de una cara vista de 3,00 a 6,00 m. de altura, con paneles metalicos modula-
res de 2,70 m. de altura considerando 20 posturas y consola de frabajo. Segin NTE.
ce0010B010 0,640 h Oficial 12 encofrador 14,29 9,15
ce0010B020 0,640 h  Ayudante encofrador 13,36 8,55
ceA05M230 4,286 d ALQ.M2 ENCOFRADO MURO 1 CARA h=5,4. m. 0,23 0,99
ceP01DA010 0,082 | Desencofrante p/encofrado metalico 1,11 0,09
ceP01U070 0,040 kg  Puntas 20x 100 5,10 0,20
ceA06T050 0,640 h GRUA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 11,33 7,25
TOTAL PARTIDA.......ooiiirriniinie e 26,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
ceA05M 361 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 5,40 m<h<7,50 m
Encofrado y desencofrado en muros de una cara vista de 3,00 a 6,00 m. de altura, con paneles metalicos modula-
res de 2,70 m. de altura considerando 20 posturas y consola de frabajo. Segin NTE.
ce0010B010 0,840 h  Oficial 12 encofrador 14,29 12,00
ce0010B020 0,840 h Ay udante encofrador 13,36 11,22
ceA05M231 0,186 d ALQ.M2 ENCOFRADO MURO 2 CARAS 5,40 m<h<7,50 m 1,30 0,24
ceP01DA010 0,092 | Desencofrante p/encofrado metalico 1,11 0,10
ceM13EA010 8,000 d Consola trabajo 1,28 10,24
ceM13EA030 1,600 ud  Cono terminal tubo 22/26 0,06 0,10
ceP01U070 0,063 kg  Puntas 20x 100 5,10 0,32
ceA06T050 0,840 h GRUA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 11,33 9,52
TOTAL PARTIDA.......ooiiiinriiiensie s 43,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceA05M 362 m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 6,00m<h<7,50 m
Encofrado y desencofrado en muros de una cara vista de 3,00 a 6,00 m. de altura, con paneles metalicos modula-
res de 2,70 m. de altura considerando 20 posturas y consola de trabajo. Segin NTE.
ce0010B010 0,840 h  Oficial 1 encofrador 14,29 12,00
ce0010B020 0,840 h Ay udante encofrador 13,36 11,22
ceA05M232 5540 d  ALQ.M2 ENCOFRADO MURO 1 CARA 6,00m<h<7,50 m 0,23 1,27
ceP01DA010 0,092 | Desencofrante p/encofrado metalico 1,11 0,10
ceP01U070 0,048 kg  Puntas 20x100 5,10 0,24
ceA06T050 0,840 h  GRUA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 11,33 9,52
TOTAL PARTIDA......coiiiiiininrinsni s 34,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA05P030 m2 ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.
Encofrado y desencofrado de pilares de hasta 3 m. de altura y 0,16 m2. de seccion con tablero de madera de pino
de 25 mm. confeccionados previamente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.
ce0010B010 0,360 h  Oficial 12 encofrador 14,29 5,14
ce0010B020 0,360 h Ay udante encofrador 13,36 4,81
ceM13EM020 1,100 m2 Tablero encofrar 26 mm 4 p. 2,00 2,20
cePO1EMO080 0,015 m3 Madera pino encofrar 26 mm 148,75 2,23
ceP01U070 0,070 kg  Puntas 20x 100 5,10 0,36
ceP03AA010 0,070 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,04
TOTAL PARTIDA.......oeitiriiriinieriss s 14,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
ceA05V030 m2 ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.
Encofrado y desencofrado de zunchos con tableros de madera de pino de 22 mm., considerando 4 posturas. Se-
gun norma NTE-EME.
ce0010B010 0,520 h Oficial 12 encofrador 14,29 7,43
ce0010B020 0,520 h  Ayudante encofrador 13,36 6,95
ceM13EM030 1,050 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,64 1,72
cePO1EMO070 0,015 m3 Madera pino encofrar 22 mm. 123,96 1,86
ceP01U070 0,060 kg  Puntas 20x100 5,10 0,31
ceP03AA010 0,050 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,03
ceM13CP030 0,010 ud  Puntal telesc. normal 1,40m 10,53 0,11
TOTAL PARTIDA.......oeitiriiriinieriss s 18,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
ceA052010 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.
Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas.
Segun NTE-EME.
ce0010B010 0,300 h Oficial 12 encofrador 14,29 4,29
ce0010B020 0,300 h Ay udante encofrador 13,36 4,01
cePO01EMO080 0,026 m3 Madera pino encofrar 26 mm 148,75 3,87
ceP03AA010 0,100 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,06
ceP01U070 0,050 kg  Puntas 20x 100 5,10 0,26
TOTAL PARTIDA......cootiiriiriinrsreisis s 12,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceA06T010 h  GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg.
Alquiler de grtia torre de 30 m. de flecha'y 750 kg. de carga en punta, incluy endo cimentacién, montaje, desmonta-
je'y medios auxiliares.
ceM02GT050 0,006 mes Alquiler grta torre 30 m. 750 kg. 712,72 4,28
ceM02GT090 0,006 mes Contrato mantenimiento 73,95 0,44
ceM02GT100 0,006 mes Alquiler telemando 76,91 0,46
ceM02GT070 0,001 ud Mont/desm. grua torre 30 m. flecha 2.185,00 2,19
ceM02GE050 0,036 h  Grua telescdpica autoprop. 60 t. 74,92 2,70
ceM02GT110 0,001 ud  Tramo de empotramiento grla torre <40 m. 1.038,26 1,04
ceA03R040 0,534 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S 1,02 0,54
ceA03M008 0,011 m3 HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL 63,69 0,70
TOTAL PARTIDA......cootiiriiriinrsreisis s 12,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *

AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA06T050 h  GRUA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.
Alquiler de grtia torre de 40 m. de flecha y 1.000 kg. de carga en punta, incluyendo cimentacion, montaje, des-
montaje y medios auxiliares.
ceM02GT060 0,004 mes Alquiler graa torre 40 m. 1000 kg. 910,00 3,64
ceM02GT090 0,004 mes Contrato mantenimiento 73,95 0,30
ceM02GT100 0,004 mes Alquiler telemando 76,91 0,31
ceM02GT080 0,001 ud Mont/desm. grua torre 40 m. flecha 2.625,00 2,63
ceM02GE050 0,024 h Grua telescopica autoprop. 60 t. 74,92 1,80
ceM02GT110 0,001 ud  Tramo de empotramiento grla torre <40 m. 1.038,26 1,04
ceA03R040 0,638 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S 1,02 0,65
ceA03M008 0,015 m3 HORM. HA-25/P/20/1 V. MANUAL 63,69 0,96
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 11,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
ceCPP030 m2 PAVIMENTO PODOTACTIL EN LINEAS DE PARADA
Suministro y puesta en obra de pavimento podotactil de resina liquida de metacrilato aplicada sobre el pavimento
en una capa y sobre la misma aplicacién con molde de franjas de 25 mm de separacion y 25 mm de ancho y 3
mm de altura formando lineas de parada, aviso o informacién de color elegido por la D. O.(entre RAL disponibles).
Los trabajos incluyen la preparacion del pavimento por medio de lijado, desengrasado, tratamiento de adherencia
en solado existente, aplicacion de capa de resina de base, tiempo de secado, colocacion de plantilla y aplicacion
de resina formando franjas, tiempo de secado y refirada de plantillas no reutilizables. El producto se debe aplicar
sobre pavimentos lisos de hormigén polido, baldosas de granito, terrazo, pizarra, efc. Producto cerfificado seguin
UNE EN 135200/2 y EN 1871 con marcado CE y DdP segun Reglamento (UE) 305/2011.
ce0010B300 1,875 h  Oficial 1? pintura 14,29 26,79
ce0010A050 1,600 h  Ayudante 13,36 21,38
ce0010A060 1,600 h Pedn especializado 13,29 21,26
ceP25W130 3,333 kg  Resina de metraquilato de secado ex fra rapido 10,50 35,00
ceP25W140 0,347 kg  Catalizador para resina de metraquilato 84,00 29,15
ceP25W160 2,500 m  Encintado contencién de producto 10,50 26,25
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 159,80 1,60
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 161,40 1,61
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 163,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CUATRO CENTIMOS
ceE01DET030 m2 DEMOL.FALSOTECHO.DESM.ESCAY.CON REC.
Demolicion de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa o material similar, por medios ma-
nuales, con recuperacion y aprovechamiento méximo del material desmontado, apilado y fraslado a pie de carga,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A060 0,685 h Pedn especializado 13,29 9,10
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,10 0,09
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 9,20 0,09
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 9,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
ceE01DFL040 m2 DEMOL.FAB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO
Demolicion de muros de fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y
refirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
ce0010A070 0,920 h Pedn ordinario 13,02 11,98
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 12,00 0,12
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 12,10 0,12
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 12,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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Mascara: *
AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE01DKA020 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO
Levantado de carpinteria metélica, en cualquier ipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza, refirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A050 0,240 h  Ayudante 13,36 3,21
ce0010A070 0,240 h Pedn ordinario 13,02 3,12
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,30 0,06
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 6,40 0,06
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirriiiinsie e 6,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE01DPP050 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MART.
Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, cerdmicas o de gres, por medios mecanicos, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colecti-
vas.
ce0010A070 0,400 h Pedn ordinario 13,02 5,21
ceMO06MI010 0,200 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,56 0,51
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 5,70 0,06
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 5,80 0,06
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 5,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE01DWMO030 m3 APERT.HUECOS >Im2 L.MAC.C/COMP.
Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en fabricas de ladrillo macizo, con compresor, incluso limpieza y refira-
da de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
ce0010A060 2,880 h  Peon especializado 13,29 38,28
ce0010A070 2,880 h Pedn ordinario 13,02 37,50
ceM06CM010 4,000 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 0,95 3,80
ceM06MR030 4,000 h  Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 2,56 10,24
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 89,80 0,90
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 90,70 0,91
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 91,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
ceE02CM030 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS
Excavacion de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso fransporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de exca-
vacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion ni fransporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
ce0010A070 0,030 h  Pedn ordinario 13,02 0,39
ceM05RN020 0,050 h Refrocargadora neuméticos 75 CV 25,31 1,27
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1,70 0,02
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 1,70 0,02
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 1,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CENTIMOS
ceE02EMO030 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO
Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en suelos compactos, con me-
dios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquina-
ria, refinado de paramentos y fondo de excavacion y extraccion de fierras fuera de la excavacion, con p.p. de
medios auxiliares.
ce0010A070 0,140 h Pedn ordinario 13,02 1,82
ceMO5EN030 0,280 h  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 41,17 11,53
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 13,40 0,13
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 13,50 0,14
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 13,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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ceE02ES040 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.NO COHESIVO MEC.
Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m,
en suelos no cohesivos, arenas o gravas, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada
en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de fierras fuera de la excava-
cion, retirada de los materiales excavados y carga a camion. Con posterior relleno y apisonado de las tierras pro-
cedentes de la excavacion y con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,950 h Pedn ordinario 13,02 12,37
ceMO05EC040 0,150 h  Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 29,41 4,41
ceMO8RI010 0,850 h  Pisén vibrante 70 kg. 2,51 2,13
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 18,90 0,19
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 19,10 0,19
TOTAL PARTIDA......coiiininniirinnse s ssesnne s 19,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
ceE02SA030 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA
Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecanicos, en tongadas de 30 cm. de es-
pesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y re-
fino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo.
ce0010A070 0,150 h  Pedn ordinario 13,02 1,95
ceP01AF050 2,000 t Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 4,10 8,20
ceMO08N020 0,020 h Motoniv eladora de 200 CV 47,25 0,95
ceM08RN020 0,020 h  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 19,55 0,39
ceM08CA020 0,020 h Cisterna agua s/camion 10.000 I. 25,62 0,51
ceM05PN010 0,050 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,86 2,29
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 14,30 0,14
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 14,40 0,14
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 14,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE03AXR030 ud ARQUETA PREF. PVC 50x50x50 cm.
Arqueta prefabricada registrable de PVC de 50x50x5 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre
cama de arena de rio de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno pe-
rimefral posterior, s/ CTE-HS-5.
ce0010B210 0,100 h Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 1,37
ce0010A030 0,420 h  Oficial primera 14,29 6,00
ce0010A060 0,960 h  Peon especializado 13,29 12,76
ceP01AA020 0,016 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 0,17
ceP02EAV030 1,000 ud  Arquet.cuadrada PVC 50x50cm D.max =300 35,80 35,80
ceP02EAP021 1,000 ud Tapa cuadrada PVC 50x 50cm 14,40 14,40
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 70,50 0,7
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 71,20 0,71
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 71,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
ceE03AXR040 ud ARQUETA PREF. PVC 60x60x60 cm.
Arqueta prefabricada registrable de PVC de 60x60x60 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre
cama de arena de rio de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno pe-
rimefral posterior, s/ CTE-HS-5.
ce0010B210 0,100 h  Oficial 2% fontanero calefactor 13,72 1,37
ce0010A030 0,420 h Oficial primera 14,29 6,00
ce0010A060 0,960 h Pedn especializado 13,29 12,76
ceP01AA020 0,016 m3  Arena de rio 0/6 mm. 10,43 0,17
ceP02EAV040 1,000 ud  Arquet.cuadrada PVC 60x60cm D.max =300 39,80 39,80
ceP02EAP(022 1,000 ud Tapa cuadrada PVC 60x 60cm 16,90 16,90
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 77,00 0,77
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 77,80 0,78
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 78,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *

AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE03DD010 m2 ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO
Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluvia, para evitar encharcamien-
tos, compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm. de espesor extendida por medios mecanicos sobre el terre-
no, y sobre la anterior, otra capa de gravilla de 15 cm. de espesor, ambas extendidas uniformemente, incluso
compactacion y apisonado por medios mecanicos, y con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,008 h  Pedn ordinario 13,02 0,10
ceM05PN010 0,015 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,86 0,69
ceM07CB040 0,015 h  Camién basculante 4x4 14 t 22,10 0,33
ceMO08N020 0,010 h ~ Motoniveladora de 200 CV 47,25 0,47
ceM08RN010 0,024 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 24,00 0,58
ceP01AG160 0,200 m3  Grava filtrante sin clasificar 6,41 1,28
ceP01AG150 0,150 m3 Gravilla filtrante sin clasificar 7,03 1,05
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,50 0,05
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 4,60 0,05
TOTAL PARTIDA......coiiiiiirririnnsr s 4,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CENTIMOS
ceEO03ENH070 m  CAN.H.POLILL=1m D=124x100 C/R.GALVANIZ.
Canaleta de drenaje superficial formada por piezas prefabricadas de hormigdn polimero de 124x 100 mm. de medi-
das exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de chapa galvanizada de medidas superficiales 1000x 124
mm., colocadas sobre cama de arena de rio compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio mate-
rial, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,150 h Oficial primera 14,29 2,14
ce0010A050 0,150 h  Ayudante 13,36 2,00
ceP01AA020 0,040 m3  Arena de rio 0/6 mm. 10,43 0,42
ceP02ECHO010 1,000 ud Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=124x 100 12,30 12,30
ceP02ECH070 1,000 ud Rejilla galvanizada L=1000x 124 5,45 5,45
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 22,30 0,22
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 22,50 0,23
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 22,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE030DC040 m  TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160 mm
Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de didmefro nominal 160 mm. y rigidez
esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor, re-
vestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del fubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex{l). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,247 h Oficial primera 14,29 3,53
ce0010A060 0,389 h Pedn especializado 13,29 5,17
ceP01AA020 0,066 m3  Arena de rio 0/6 mm. 10,43 0,69
ceP01AG090 0,250 m3  Grava machaqueo 40/80 mm. 13,20 3,30
ceP02RV060 1,000 m  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm 2,56 2,56
ceP06BG090 2,470 m2 Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2 0,57 1,41
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 16,70 0,17
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 16,80 0,17
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 17,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS
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ceE030EP051 m  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 110mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro
110 mm. y de uni6n por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,100 h Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A060 0,100 h  Peon especializado 13,29 1,33
ceP01AA020 0,244 m3  Arena de rio 0/6 mm. 10,43 2,54
ceP02CVM020 0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 8,33 2,75
ceP02CVW010 0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 3,45 0,01
ceP02TVO0031 1,050 m  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=110mm 4,71 5,01
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 13,10 0,13
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 13,20 0,13
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 13,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
ceE030EP060 m TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 160mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmefro
160 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A060 0,100 h  Peon especializado 13,29 1,33
ceP01AA020 0,244 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 2,54
ceP02CVM020 0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 8,33 2,75
ceP02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 3,45 0,01
ceP02TV0040 1,050 m  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=160mm 7,22 7,58
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 15,60 0,16
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 15,80 0,16
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 15,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE030EP070 m  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmefro
200 mm. y de unién por junta eléstica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A060 0,100 h Pedn especializado 13,29 1,33
ceP01AA020 0,389 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 4,06
ceP02CVMO030 0,200 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=200mm 15,57 31
ceP02CVW010 0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 3,45 0,02
ceP02TVO0050 1,060 m  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=200mm 9,21 9,67
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 19,60 0,20
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 19,80 0,20
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 20,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOS CENTIMOS
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ceE030EP071 m  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 250mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro
250 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,100 h Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A060 0,100 h  Peon especializado 13,29 1,33
ceP01AA020 0,244 m3  Arena de rio 0/6 mm. 10,43 2,54
ceP02CVM020 0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 8,33 2,75
ceP02CVW010 0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 3,45 0,01
ceP02TV0051 1,050 m  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=250mm 11,87 12,46
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 20,50 0,21
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 20,70 0,21
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 20,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE04CA050U m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla + 40kg/m3 ACERO - V.GRUA
Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, elaborado en
central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg./m3.), vertido con grda, vibrado y
colocado. Segln normas NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C.
ceA03MO015 1,000 m3 HORM. HA-25/B/20/lla V. MANUAL 67,36 67,36
ceA03R030 40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 37,60
ceM02GT020 0,200 h Grua torre automontante 20 t/m. 19,54 3,91
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 108,90 1,09
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 110,00 1,10
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 111,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SEIS CENTIMOS
ceE04CA142 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla + ACERO 45 kg/m3 + ENCOF. - V.GRUA
Hormigon armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tméax.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (45
kg/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-CSZEME , EHE y CTE-SE-C.
ceA03A010 1,000 m3 HORM. HA-25/B/20/lla LOSAS CIM. V.GRUA 73,18 73,18
ceA03R030 45,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 42,30
ceA052010 2,500 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 12,49 31,23
ceM02GT020 0,200 h  Grua torre automontante 20 ¥m. 19,54 3,91
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 150,60 1,51
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 152,10 1,52
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 153,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE04CA145 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla + ACERO 55 kg/m3 + ENCOF. - V.GRUA
Hormigdn armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmax.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (55 kg/m3), encofrado y desencofrado, vert-
do por medios manuales, vibrado y colocado. Segin normas NTE-CSZEME , EHE y CTE-SE-C.
ceA03A010 1,000 m3 HORM. HA-25/B/20/lla LOSAS CIM. V.GRUA 73,18 73,18
ceA03R030 55,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 51,70
ceA052010 2,500 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 12,49 31,23
ceM02GT020 0,200 h Grua torre automontante 20 t/m. 19,54 3,91
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 160,00 1,60
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 161,60 1,62
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 163,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE04CA147 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla + ACERO 70 kg/m3 + ENCOF. - V.GRUA
Hormigdn armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmax.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (70
kg/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Segun normas
NTE-CSZEME , EHE y CTE-SE-C.
ceA03A010 1,000 m3 HORM. HA-25/B/20/lla LOSAS CIM. V.GRUA 73,18 73,18
ceA03R030 70,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 65,80
ceA052010 2,500 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 12,49 31,23
ceM02GT020 0,200 h  Grua torre automontante 20 m. 19,54 3,91
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 174,10 1,74
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 175,90 1,76
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 177,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
ceE04CM025 m3 HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN
Hormigdn de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmax .20 mm., elaborado en cenfral para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentacion, incluso verfido por medios manuales y colocacion. Segin EHE-08 vy
CTE-SE-C.
ce0010A070 0,480 h  Peon ordinario 13,02 6,25
ceP01HM 116 1,050 m3  Hormigdn HL-15/B/20 Central 44,25 46,46
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 52,70 0,53
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 53,20 0,53
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 53,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE04MA121 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla ENC. 1 CARA + 42 kg/m3 ACERO-h<3,00 m-V.G.
Hormigdn armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tméx. 20 mm. ambiente la, elaborado en central, en
muro de cualquier espesor, incluso armadura (45 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metalicos de
2,70x2,40 m. a una cara, vertido, encofrado y desencofrado con grla, vibrado y colocado. Segln normas
NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
ceA05M340 3,333 m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 2,70m. 22,94 76,46
ceA03MO007 1,150 m3 HORMIGON HA-25/P/20/1 V.GRUA 63,28 72,77
ceA03R030 42,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 39,48
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 188,70 1,89
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 190,60 1,91
TOTAL PARTIDA......coiiiiinriiiinsse s 192,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA'Y UN CENTIMOS
ceE04MA163 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla ENC. 2 CARAS+55kg/m3 ACERO-h<3,00 m-V.G.
Hormigdn armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tméx. 20 mm. ambiente Ila, elaborado en central, en
muro de cualquier espesor, incluso armadura (55 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metalicos de
2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grua, vibrado y colocado. Seglin normas
NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
ceA05M310 4,000 m2 ENCOFRADO MET. EN MUROS 2 CARAS 3,00m. 11,60 46,40
ceA03A008 1,050 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/lla V.GRUA 66,51 69,84
ceA03R030 55,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 51,70
ceM13EA020 0,617 m  Tubo PVC diametro 22/26 0,46 0,28
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 168,20 1,68
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 169,90 1,70
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 171,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SESENTA CENTIMOS
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ceE04MA164 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla ENC. 2 CARAS+65kg/m3 ACERO-h<3,00 m-V.G.
Hormigdn armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tméx. 20 mm. ambiente Ila, elaborado en central, en
muro de cualquier espesor, incluso armadura (65 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metalicos de
2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grua, vibrado y colocado. Seglin normas
NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
ceA05M310 4,000 m2 ENCOFRADO MET. EN MUROS 2 CARAS 3,00m. 11,60 46,40
ceA03A008 1,050 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/lla V.GRUA 66,51 69,84
ceA03R030 65,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 61,10
ceM13EA020 0,617 m  Tubo PVC diametro 22/26 0,46 0,28
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 177,60 1,78
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 179,40 1,79
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 181,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
ceE04MA225 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla ENC. 1 CARA + 37 kg/m3 ACERO-3,00m <h<6,00
Hormigdn armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tméx. 20 mm. ambiente la, elaborado en central, en
muro de cualquier espesor y altura superior a 3,00 m e inferior a 6,00m, incluso armadura (37 kg/m3), encofrado y
desencofrado con paneles metalicos de 2,70x2,40 m. a una cara, vertido, encofrado y desencofrado con grua, vi-
brado y colocado. Segln normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
ceA05M 360 3,333 m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m.<h<6,00m 26,23 87,42
ceA03MO007 1,150 m3 HORMIGON HA-25/P/20/1 V.GRUA 63,28 72,77
ceA03R030 37,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 34,78
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 195,00 1,95
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 196,90 1,97
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 198,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE04MA235 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla ENC. 1 CARA + 47 kg/m3 ACERO-6,00m <h<7,50
Hormigdn armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tméx. 20 mm. ambiente la, elaborado en central, en
muro de cualquier espesor y altura superior a 6,00 m e inferior a  7,70m, incluso armadura (47 kg/m3), encofrado
y desencofrado con paneles metalicos de 2,70x2,40 m. a una cara, vertido, encofrado y desencofrado con grua,
vibrado y colocado. Segun normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
ceA05M 362 3,888 m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 6,00m<h<7,50 m 34,35 133,55
ceA03MO007 1,150 m3 HORMIGON HA-25/P/20/1 V.GRUA 63,28 72,77
ceA03R030 47,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 44,18
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 250,50 2,51
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 253,00 2,53
TOTAL PARTIDA.......oooiiiir i 255,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
ceE04MA236 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla ENC. 2 CARA + 80 kg/m3 ACERO0-6,00m <h<7,50
Hormigdn armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tméx. 20 mm. ambiente la, elaborado en central, en
muro de cualquier espesor y altura superior a 6,00 m e inferior a  7,50m, incluso armadura (80 kg/m3), encofrado
y desencofrado con paneles metalicos de 2,70x2,40 m. a una cara, vertido, encofrado y desencofrado con grua,
vibrado y colocado. Segin normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
ceA05M361 7,930 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 5,40 m<h<7,50 m 43,74 346,86
ceA03MO007 1,150 m3 HORMIGON HA-25/P/20/1 V.GRUA 63,28 72,77
ceA03R030 80,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 75,20
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 494,80 4,95
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 499,80 5,00
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 504,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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ceE04MA272 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla ENC. 2 CARAS+45 kg/m3 ACERO m-V.G. 3,00<h<
Hormigdn armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tméx. 20 mm. ambiente Ila, elaborado en central, en
muro de cualquier espesor, de entre 3 y 6 m de altura, incluso armadura (45 kg/m3), encofrado y desencofrado
con paneles metalicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grda, vibrado y colo-
cado. Segin normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
ceA05M320 5,714 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<5,40m 24,64 140,79
ceA03A008 1,000 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/lla V.GRUA 66,51 66,51
ceA03R030 45,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 42,30
ceM13EA020 0,617 m  Tubo PVC diametro 22/26 0,46 0,28
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 249,90 2,50
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 252,40 2,52
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 254,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
ceE04MA273 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla ENC. 2 CARAS+33 kg/m3 ACERO m-V.G. 3,00<h<
Hormigdn armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tméx. 20 mm. ambiente la, elaborado en central, en
muro de cualquier espesor, de entre 3 y 6 m de altura, incluso armadura (33 kg/m3), encofrado y desencofrado
con paneles metalicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grda, vibrado y colo-
cado. Segln normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
ceA05M320 5,714 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<5,40m 24,64 140,79
ceA03A008 1,000 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/lla V.GRUA 66,51 66,51
ceA03R030 33,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 31,02
ceM13EA020 0,617 m  Tubo PVC diametro 22/26 0,46 0,28
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 238,60 2,39
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 241,00 2,41
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 243,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CENTIMOS
ceE04SA040 m2 SOLER.HA-35, 15cm.ARMA .#15x15x6
Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigdn HA-35 N/mm2, Tméx.20 mm., elaborado en
obra, i/vertido, colocaciony armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Segun NTE-RSS y EHE.
ce0010A030 0,072 h  Oficial primera 14,29 1,03
ce0010A070 0,072 h Pedn ordinario 13,02 0,94
ceP01HA040 0,155 m3 Hormigon HA-35/P/20/1 central 60,88 9,44
ceA03C020 1,000 m2 MALLA 15x 15 cm. D=6 mm. 1,57 1,57
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 13,00 0,13
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 13,10 0,13
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 13,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
ceE04SA055 m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA .#20x20x8+ECH.15
Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con Hormigon armado HA-25N/mm2, consistencia BLAN-
DA, Tmax. 20 mm. ambiente lla, elaborado en central, i/vertido, colocacion y armado con mallazo 20x20x8, p.p.
de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendi-
doy compactado con pison. Segin NTE-RSS y EHE.
ceA03A008 0,155 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/lla V.GRUA 66,51 10,31
ce0010A070 0,072 h Pedn ordinario 13,02 0,94
ceA00E020 1,000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm 419 4,19
ceA03C025 1,000 m2 MALLA 20x20 cm. D=8 mm. 2,48 2,48
ce0010A030 0,072 h Oficial primera 14,29 1,03
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 19,00 0,19
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 19,10 0,19
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 19,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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ceE05AAL010 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacién con pintura de
minio de plomo, montado y colocado, segin NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.
ce0010B160 0,010 h Oficial 12 cerrajero 14,29 0,14
ce0010B170 0,010 h  Ayudante cerrajero 13,36 0,13
ceP03ALP010 1,050 kg  Acero laminado S 275JR 0,80 0,84
ceP250U080 0,010 | Minio electrolitico 4,10 0,04
ceA06T010 0,010 h  GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 12,35 0,12
ceP01DA150 0,100 ud  Pequefio material 0,50 0,05
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1,30 0,01
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 1,30 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooiiiin i 1,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE05AAL020 kg ACERO S275 SOPORTES CIRCULARES
Acero laminado S275 en perfiles circulares para pilares, i/p.p. de despuntes, soldadura y dos manos de imprima-
cion antioxidante, montado, segiin C TE-DB-SE-A.
ce0010B160 0,012 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 0,17
ce0010B170 0,012 h  Ayudante cerrajero 13,36 0,16
ceP03ALT020 1,050 kg  Acero en tubo circular 0,90 0,95
ceP250U080 0,020 | Minio electrolitico 4,10 0,08
ceA06T010 0,005 h  GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 12,35 0,06
ceP01DA150 0,088 ud  Pequefio material 0,50 0,04
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1,50 0,02
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 1,50 0,02
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 1,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ceE05AAL040 kg ACERO S275EN VIGAS BOYD
Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas boyd con incremento de canto igual a 1.5, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacion
con pinfura de minio de plomo, montado y colocado, segun NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.
ce0010B160 0,030 h Oficial 12 cerrajero 14,29 0,43
ce0010B170 0,030 h Ay udante cerrajero 13,36 0,40
ceP03ALP010 1,050 kg  Acero laminado S 275JR 0,80 0,84
ceP250U080 0,010 | Minio electroliico 4,10 0,04
ceA06T010 0,010 h  GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 12,35 0,12
ceP01DA150 0,100 ud  Pequefio material 0,50 0,05
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1,90 0,02
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 1,90 0,02
TOTAL PARTIDA......cootiiriiriinrsreisis s 1,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
ceE05AK070 m2 MORTERO IGNIFUGO VERMICULITA R-60
Proteccion contra el fuego de estructura metélica mediante proy eccion de mortero a base de perlita y vermiculita ,
para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C.
Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.
ce0010B300 0,120 h  Oficial 12 pintura 14,29 1,71
ce0010B310 0,120 h  Ayudante pintura 13,36 1,60
ceM01MP040 0,120 h  Equipo proy eccion mortero ignifugo 2,68 0,32
ceP23FL080 9,000 kg  Mortero ignifugo Vermiplaster 0,30 2,70
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,30 0,06
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 6,40 0,06
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 6,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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ceE05AP030 ud PLACA APOYO S275 15x20x1,2cm.
Sumnisifro y colocacion de placa de apoyo en acero S275 para elementos estructurales sencillos, colocados so-
bre fabricas, constituida por pieza de chapa laminada de 12 mm. de espesor y 15x20 cms. de superficie, sentada
sobre mortero de cemento M 5, i/replanteo y nivelado, segin CTE/ DB-SE-A.
ce0010A070 0,240 h Pedn ordinario 13,02 3,12
ceP13TP012 2,736 kg  Palastro 12 mm. 0,55 1,50
ceP01MC040 0,010 m3 Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0,40
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,50 0,50
ceM120010 0,050 h Equipo oxicorte 3,76 0,19
ce0010A030 0,240 h Oficial primera 14,29 3,43
TOTAL PARTIDA.......ooiiiinrinienie e 9,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CENTIMOS
ceE05AP046 ud PLACA ANCLAJE S275 25x25x1,5¢cm.
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 25x25x 1,5 ¢cm. con cuatro garrotas de acero co-
rrugado de 12 mm. de diametro y 45 cm. de longitud fotal, soldadas, i/taladro central, colocada. Segin
CTE-DB-SE-A.
ce0010A070 0,240 h Pedn ordinario 13,02 3,12
ceP13TP020 7,125 kg  Palastro 15 mm. 0,60 4,28
ceP03ACD010 1,600 kg  Acero corrugado elab. B 500 S 0,60 0,96
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,50 0,50
ceM120010 0,050 h Equipo oxicorte 3,76 0,19
ce0010A030 0,240 h Oficial primera 14,29 3,43
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 12,50 0,13
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 12,60 0,13
TOTAL PARTIDA......cootiiriiriinrsreisis s 12,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE05AP047 ud PLACA ANCLAJE S$275 25x30x1,5¢cm.
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 25x30x1,5 cm. con cuafro garrotas de acero co-
rrugado de 16 mm. de didmetro y 50 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Segin
CTE-DB-SE-A.
ce0010A070 0,240 h  Pedn ordinario 13,02 3,12
ceP13TP020 9,116 kg Palastro 15 mm. 0,60 5,47
ceP03ACD010 2,350 kg  Acero corrugado elab. B 500 S 0,60 1,41
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,50 0,50
ceM120010 0,050 h Equipo oxicorte 3,76 0,19
ce0010A030 0,240 h  Oficial primera 14,29 3,43
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 14,10 0,14
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 14,30 0,14
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 14,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
ceE05AP050 ud PLAC.ANCLAJE.S275 35x35x1,5 cm
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x 350x 15 mm. con cuatro garrotas de acero
corrugado de 16 mm. de diametro soldadas, i/ p.p. de taladro central, colocada. Segun NTE y CTE-DB-SE-A.
ce0010B160 0,335 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 4,79
ce0010B170 0,335 h Ay udante cerrajero 13,36 4,48
ceP13TP020 14,420 kg  Palastro 15 mm. 0,60 8,65
ceP03ACD010 2,118 kg  Acero corrugado elab. B 500 S 0,60 1,27
ceP01DA150 0,120 ud  Pequefio material 0,50 0,06
ceM120010 0,050 h Equipo oxicorte 3,76 0,19
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 19,40 0,19
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 19,60 0,20
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 19,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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ceE05AP053 ud PLAC.ANCLAJE.S275JR 25x35x1,7 cm
Placa de anclaje de acero S275JR en periil plano, de dimensiones 350x 350x 15 mm. con cuatro garrotas de acero
corrugado de 16 mm. de didmetro soldadas, i/ p.p. de taladro central, colocada. Segin NTE y CTE-DB-SE-A.
ce0010B160 0,335 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 4,79
ce0010B170 0,335 h Ay udante cerrajero 13,36 4,48
ceP13TP022 14,420 kg  Palastro 20 mm. 0,65 9,37
ceP03ACD010 3,525 kg  Acero corrugado elab. B 500 S 0,60 2,12
ceP01DA150 0,120 ud  Pequefio material 0,50 0,06
ceM120010 0,050 h Equipo oxicorte 3,76 0,19
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 21,00 0,21
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 21,20 0,21
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 21,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
ceE05HLA095 m2 H.ARM. HA-25/B/20/l1la ENC.MET. LOSAS PL. e=20cm 17.1 kg/m3 ACERO
Hormigdn armado HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia blanda, elaborado en central, en losas planas de
espesor 20cm, i/p.p. de armadura (17.1 kg/m3) y encofrado metalico, vertido con pluma-gria, vibrado y colocado.
Segln normas NTE-EME, EHLy EHE.
ceA03A008 0,208 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/lla V.GRUA 66,51 13,83
ceA05F020 1,000 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB. 411 411
ceA03R030 17,150 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 16,12
ceM02GT010 0,080 h  Grua pluma 30 m./0,75 t. 15,46 1,24
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 35,30 0,35
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 35,70 0,36
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 36,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con UN CENTIMOS
ceE05HSA026 m3 H.ARM. HA-25/B/20/1la ENC.MAD.ENANOS CIM.90kg/m3 ACERO
Hormigdn armado HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia BLANDA elaborado en central, en pilares (enanos
de cimentacion), i/p.p. de armadura (90 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grtia, vibrado y colo-
cado. Segun normas NTE-EME, EHS y EHE.
ceA03A008 1,000 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/lla V.GRUA 66,51 66,51
ceA05P030 11,000 m2 ENC.MADERA EN PILARES 4 POST. 14,78 162,58
ceA03R030 90,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 84,60
ceM02GT010 0,080 h Grta pluma 30 m./0,75 t. 15,46 1,24
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 314,90 3,15
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 318,10 3,18
TOTAL PARTIDA.......oociiiin i ssesnne s 321,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
ceE05HSA027 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla ENC.MAD.ENANOS CIM.75 kg/m3 ACERO
Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia BLANDA elaborado en central, en pilares (enanos
de cimentacion), i/p.p. de armadura (75 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grda, vibrado y colo-
cado. Segun normas NTE-EME, EHS y EHE.
ceA03A008 1,000 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/lla V.GRUA 66,51 66,51
ceA05P030 11,000 m2 ENC.MADERA EN PILARES 4 POST. 14,78 162,58
ceA03R030 75,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 70,50
ceM02GT010 0,080 h Grta pluma 30 m./0,75 t. 15,46 1,24
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 300,80 3,01
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 303,80 3,04
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 306,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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ceE05HSA028 m3 H.ARM. HA-25/B/20/1la ENC.MAD.ENANOS CIM.150kg/m3 ACERO
Hormigdn armado HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia BLANDA elaborado en central, en pilares (enanos
de cimentacion), i/p.p. de armadura (150 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grtia, vibrado y colo-
cado. Segun normas NTE-EME, EHS y EHE.
ceA03A008 1,000 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/lla V.GRUA 66,51 66,51
ceA05P030 11,000 m2 ENC.MADERA EN PILARES 4 POST. 14,78 162,58
ceA03R030 150,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 141,00
ceM02GT010 0,080 h  Grua pluma 30 m./0,75 t. 15,46 1,24
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 371,30 3,7
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 375,00 3,75
TOTAL PARTIDA.......oooiiiir i snne s 378,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA'Y OCHO EUROS con SETENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
ceEO5HVA073 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla ENC.MAD.ZUNCHOS CUELG. 70kg/m3 ACERO
Hormigdn armado HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, en zunchos, i/p.p.
de armadura (70 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-gria, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-EME.
ceA03A008 1,000 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/lla V.GRUA 66,51 66,51
ceA05V030 12,000 m2 ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS. 18,41 220,92
ceA03R030 70,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 65,80
ceM02GT010 0,080 h  Grua pluma 30 m./0,75 t. 15,46 1,24
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 354,50 3,55
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 358,00 3,58
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 361,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA CENTIMOS
ceE05HVAO75 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla ENC.MAD.ZUNCHOS CUELG. 90kg/m3 ACERO
Hormigdn armado HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, en zunchos, i/p.p.
de armadura (90 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-gria, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-EME.
ceA03A008 1,000 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/lla V.GRUA 66,51 66,51
ceA05V030 12,000 m2 ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS. 18,41 220,92
ceA03R030 90,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 84,60
ceM02GT010 0,080 h Grta pluma 30 m./0,75 t. 15,46 1,24
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 373,30 3,73
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 377,00 3,77
TOTAL PARTIDA.......oooiiiir i 380,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE05PFA125 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5¢cm.L<9m.Q=1100kg/m2
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigon pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho,
con relleno de juntas entre placas y capa de compresion de 5 cm. de hormigén HA-25/B/12/11a, para un luz maxi-
ma de 9 m. y una carga total de forjado de 1100 kg/m2, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de
carga (no incluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de nega-
tivos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigén y armadura de reparto de
20x 30x5 mm. con ayuda de gria telescopica para montaje, terminado segun EHE y CTE. Medicion segun linea
exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.
ce0010A090 0,200 h  Cuadrilla A 34,16 6,83
ceP03EL120 1,000 m2 P.alveolar ¢=25+5 cm.L=9m.Q=1100kg/m2 19,89 19,89
ceP01HA067 0,065 m3  Hormigon HA-25/B/40/lla central 53,93 3,51
ceP03ACC040 3,800 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,61 2,32
ceP03AM190 1,100 m2 Malla 20x30x 5 1,284 kg/m2 0,58 0,64
ceA05F020 0,150 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB. 411 0,62
ceM02GE100 0,040 h  Grua telescopica s/cam. 36-50 t. 52,54 2,10
ceP03WO070 0,286 ud  Banda neopreno 10 mm espesor 0,59 0,17
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 36,10 0,36
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 36,40 0,36
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 36,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE06CC010 m2 CHAPADO P.CALIZA TEXTURA NATURAL 2 cm.
Chapado de piedra caliza de 60x30x2 cm., en textura natural, recibida con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5
N y arena de rio M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL
22,5 Xy limpieza, sSINTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.
ce0010B080 0,680 h Oficial cantero 14,84 10,09
ce0010B090 0,680 h  Ayudante cantero 13,36 9,08
ceP09CN110 1,050 m2 P.caliza 60x 30x 2 tex tura natural 20,91 21,96
ceA02A060 0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-10 55,95 1,40
ceA01L090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 67,24 0,07
ceP09W010 0,800 m2 Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes) 5,15 4,12
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 46,70 0,47
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 47,20 0,47
TOTAL PARTIDA........oocreectieccre e 47,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE07LDO30U m2 FAB.LADR.1P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5
Fabrica de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revest,
i/replanteo, nivelacién y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Seglin UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-PTL, DB-HR y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
ce0010A070 0,650 h Pedn ordinario 13,02 8,46
ceP01LHO30 0,094 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x8 cm. 53,34 5,01
ceP01MC040 0,046 m3 Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 1,82
ce0010A030 0,650 h Oficial primera 14,29 9,29
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 24,60 0,25
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 24,80 0,25
TOTAL PARTIDA........oocieeceecre e e 25,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHO CENTIMOS
ceE07LP010U m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio fipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
anclajes a estructura, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004,
RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
ce0010A070 0,350 h  Pedn ordinario 13,02 4,56
ceP01LT020 0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x 7 cm. 62,50 3,25
ceP01MC040 0,025 m3 Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0,99
ceP03ACCO010 0,150 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 8 mm 0,50 0,08
ce0010A030 0,350 h Oficial primera 14,29 5,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 13,90 0,14
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 14,00 0,14
TOTAL PARTIDA........oocceeceeccre e e 14,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
ceE07LP030 m2 FAB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x 10 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio de dosificacion tipo M-5, preparado en cenfral y suministrado a pie de
obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de ganchos murfor LHK/S/84, enjarjes, mermas, rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL, CTE-SE-Fy DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
ce0010A070 0,350 h  Pedn ordinario 13,02 4,56
ceP0O1LT010 0,038 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 10 cm. 79,32 3,01
ceP01MC040 0,020 m3 Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0,79
ceP03ACC010 0,150 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 8 mm 0,50 0,08
ce0010A030 0,350 h Oficial primera 14,29 5,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 13,40 0,13
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 13,60 0,14
TOTAL PARTIDA........ooceecie e 13,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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ceE07LP070 m2 FAB.LADR.PERFORADO 10cm. 1P. INTERIOR MORT.M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1 pie de espesor en interior, recibido con mortero de ce-
mento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio ipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para reves-
tir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL, CTE-SE-Fy DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
ce0010A030 0,485 h Oficial primera 14,29 6,93
ce0010A070 0,485 h  Pedn ordinario 13,02 6,31
cePO1LTO010 0,075 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x 10 cm. 79,32 5,95
ceP01MC040 0,045 m3  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 1,78
TOTAL PARTIDA.......ooiiiinrinienie e 20,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE07RC050 ud RECIBIDO CERCO <2m2. VENTANA MORT.
Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM 1I/B-P 325N y arena
de rio tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocacion, aplomado del marco, material auxi-
liar, limpieza y medios auxiliares. Segun RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.
ce0010A040 0,320 h Oficial segunda 13,72 4,39
ce0010A070 0,160 h  Pedn ordinario 13,02 2,08
ceA02A060 0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-10 55,95 0,34
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,80 0,07
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 6,90 0,07
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 6,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
ceEQ7RC060 ud RECIBIDO CERCO >2m2. VENTANA MORT.
Recibido de cerco de ventanas de més de 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y
arena de rio tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocacion, aplomado del marco, material
auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segin RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.
ce0010A040 0,250 h  Oficial segunda 13,72 3,43
ce0010A070 0,125 h Pedn ordinario 13,02 1,63
ceA02A060 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-10 55,95 0,45
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 5,50 0,06
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 5,60 0,06
TOTAL PARTIDA.......ooiiiin i 5,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
ceE07RS020 ud RECIBIDO DUCHA LHS 4cm. MORT.
Recibido de plato de ducha y tabicado de su faldén con ladrillo ceramico hueco sencillo 24x 11,5x4 cm., con mor-
tero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio ipo M-10, i/ replanteo, apertura de huecos para garras y/o en-
tregas, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Seglin RC-03. Medida la unidad realmente ejecutada.
ce0010A060 0,400 h Pedn especializado 13,29 5,32
ceP01LH010 0,008 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm. 50,10 0,40
ceA02A060 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-10 55,95 0,56
ce0010A030 0,800 h Oficial primera 14,29 11,43
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 17,70 0,18
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 17,90 0,18
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 18,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *

AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE07TYC042 m2 TRAS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15WA+15N+70) Hmax 3,55 m.
Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor (la placa
exterior sera resistente al agua H1), en estancias himedas. con un ancho fotal de 100 mm., SIN AISLAMIEN-
TO. para alturas méximas de 3,20 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria,
pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmen-
te terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segiin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
ce0010A050 0,300 h  Ayudante 13,36 4,01
ceP04PY050 1,050 m2 Placa yeso laminado N-15 3,86 4,05
ceP04PY090 1,050 m2 Placa yeso lam. WA hidréf. e=15 mm. 4,27 4,48
ceP04PW060 0,400 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,38
ceP04PW010 1,300 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,07
ceP04PW280 0,950 m  Canal 73 mm. 1,07 1,02
ceP04PW240 3,500 m  Montante de 70 mm. 1,31 4,59
ceP04PW100 20,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,40
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW450 0,470 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,40 0,19
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 14,29 4,29
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 23,60 0,24
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 23,80 0,24
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 24,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SEIS CENTIMOS
ceE07TYC110 m2 TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15+15+90) Hméx 4,30 m.
Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor. Con un
ancho total de 120 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas maximas de 4,30 mefros. Incluso p.p. de fratamiento
de huecos, paso de instalaciones, tomilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y
techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segun
NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
ce0010A050 0,300 h  Ayudante 13,36 4,01
ceP04PY050 2,100 m2 Placa yeso laminado N-15 3,86 8,11
ceP04PW060 0,400 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,38
ceP04PW010 1,300 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,07
ceP04PW290 0,950 m  Canal 90 mm. 1,33 1,26
ceP04PW250 3,500 m  Montante de 90 mm. 2,14 7,49
ceP04PW100 20,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,40
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW455 0,470 m  Junta estanca al agua 90 mm. 0,48 0,23
ce0010A030 0,300 h Oficial primera 14,29 4,29
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 26,30 0,26
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 26,60 0,27
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 26,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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Mascara: *

AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE07TYO018 m2 TAB.EST.DOB.200(70) / 2x15N+2x15WA / 400 / H.m4x.3,55 m.
Tabique de doble estructura formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor, siendo las dos exteriores re-
sistentes a la humedad H1, con un ancho total de 200 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas maximas de 3,55
m. Incluso p.p. de fratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y
pintar o decorar. Segun NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie ma-
yor de 2 m2.
ce0010A050 0,475 h  Ayudante 13,36 6,35
ceP04PY090 2,100 m2 Placa yeso lam. WA hidréf. e=15 mm. 4,27 8,97
ceP04PY060 2,100 m2 Placa yeso laminado normal 15x 1.200 mm. 3,86 8,11
ceP04PW060 0,900 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,85
ceP04PW010 3,150 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,16
ceP04PW280 1,900 m  Canal 73 mm. 1,07 2,03
ceP04PW240 7,000 m  Montante de 70 mm. 1,31 9,17
ceP04PW120 22,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,22
ceP04PW100 42,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,84
ceP04PW450 0,950 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,40 0,38
ce0010A030 0,475 h  Oficial primera 14,29 6,79
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 43,90 0,44
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 44,30 0,44
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 44,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
ceEO7TWA010 ud AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)
Ayuda de albafiileria a instalacion de electicidad por cada 100 m2 construidos, incluyendo mano de obra en carga
y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a fierra, caja general de
proteccion, linea general de alimentacion, contador en fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando y
proteccion, i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (méximo 20% sobre instalacion de electricidad).
ce0010A070 0,847 h  Pedn ordinario 13,02 11,03
ce0010A030 0,847 h Oficial primera 14,29 12,10
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 23,10 0,23
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 23,40 0,23
TOTAL PARTIDA......coiiininniirinnse s ssesnne s 23,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE07TWA020 ud AYUDA ALBAN. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)
Ayuda de albafiileria a instalacion de fontaneria por cada 100 m2 construidos incluy endo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de alimentacion,
contador en fachada, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
(méximo 10% sobre instalacion de fontaneria).
ce0010A040 0,584 h Oficial segunda 13,72 8,01
ce0010A070 0,584 h  Pedn ordinario 13,02 7,60
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 15,60 0,16
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 15,80 0,16
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 15,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
ceEO7WA030 ud AYUDA ALBAN. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)
Ayuda de albafiileria a instalacion de calefaccion por cada 100 m2 construidos incluyendo mano de obra en carga
y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates, material auxiliar, limpieza y medios au-
xiliares. (méximo 10% s/instalacion de calefaccion).
ce0010A040 0,584 h Oficial segunda 13,72 8,01
ce0010A070 0,584 h  Pedn ordinario 13,02 7,60
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 15,60 0,16
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 15,80 0,16
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 15,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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ceE07WA040 ud AYUDA ALBAN. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)
Ayuda para montaje de instalaciones de gas natural o gas ciudad por cada 100 m2 construidos incluyendo mano
de obra de pasafubos, formacion de armario para proteccién de llaves y contador, apertura y tapado de rozas,
i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (méximo 10% s/instalacion de gas).
ce0010A050 0,276 h  Ayudante 13,36 3,69
ce0010A030 0,276 h  Oficial primera 14,29 3,94
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 7,60 0,08
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 7,70 0,08
TOTAL PARTIDA......coiiiniiniiiinnsr e 7,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE07WA050 ud AYUDA ALBAN. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)
Ayuda de albafiileria a instalacion de telecomunicaciones por cada 100 m2 construidos incluyendo mano de obra
en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates, canalizaciones y cuadros, lim-
pieza y medios auxiliares, (méximo 10% s/instalacion de telecomunicaciones)
ce0010A040 0,584 h Oficial segunda 13,72 8,01
ce0010A070 0,584 h  Pedn ordinario 13,02 7,60
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 15,60 0,16
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 15,80 0,16
TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiinsse e 15,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
ceE07WA060 ud AYUDA ALBAN. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)
Ayuda de albafiileria a instalaciones especiales (domética, alarmas, sonido, etc.) por cada 100 m2 construidos in-
cluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates
y medios auxiliares, (maximo 10% s/presupuesto de instalaciones especiales).
ce0010A070 0,565 h Pedn ordinario 13,02 7,36
ce0010A030 0,565 h  Oficial primera 14,29 8,07
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 15,40 0,15
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 15,60 0,16
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 15,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE07WA080 ud AYUDA ALBAN. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)
Ayuda por cada 100 m2 construidos de instalaciones de aire acondicionado (estmada una cuantia de 4-5 aparatos
acondicionadores), incluy endo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibi-
dos, limpieza, remates y medios auxiliares, (maximo 5% s/instalacién de aire acondicionado).
ce0010A040 0,200 h  Oficial segunda 13,72 2,74
ce0010A070 0,600 h  Pedn ordinario 13,02 7,81
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 10,60 0,11
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 10,70 0,11
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 10,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE07TWDO015 m CARGADERO ANGULAR L-100
Suministro y colocacion de cargadero formado por angulo de perfil de acero laminado L.100.100.6, en dinteles de
huecos de fabrica de ladrillo, i/placas de apoyo, pinfura antioxidante y acabado de pintura de esmalte, segiin CTE/
DB-SE-A.
ce0010B160 0,100 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 1,43
ce0010B170 0,100 h  Ayudante cerrajero 13,36 1,34
ceP03ALP106 10,050 kg  Perfil L-100x 6 acero laminado 0,56 5,63
ceP250U080 0,175 | Minio electrolitico 4,10 0,72
ceE05AP030 1,000 ud PLACA APOYO S275 15x20x 1,2cm. 9,14 9,14
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 18,30 0,18
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 18,40 0,18
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 18,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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ceEQ7WD070 m  DINTEL CHAPA GALV.REF. PERFIL T
Suministro y colocacion de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 3 mm. de espesor, y
hasta 30 cm de anccho; reforzada con perfil en T pintados con dos manos de proteccion contra la oxidacion, impri-
macion whas primer y dos manos de esmalte efecto laca color a elegir por la D.F., soldadas a la chapa y sujeta
al forjado superior mediante tirantes de acero 50.5 y tacos mecanicos D=10 mm cada 70 cm, con jabalcones cada
dos firantes de fubo de acero 40x40 anclados a forjado y apoyado en los laterales sobre pasta. Incluso suplemen-
tos necesarios para tapar el ancho del cerramiento en huecos con mayor espesor de fachada o en huecos sin
persiana, medida en su longitud. Totalmente colocada y montada. Segun normas NTE y norma CTE-DB-SE-A.
ce0010B160 0,400 h Oficial 12 cerrajero 14,29 5,72
ce0010B170 0,400 h Ay udante cerrajero 13,36 5,34
ceP03ALP010 11,900 kg  Acero laminado S 275JR 0,80 9,52
ceP13TC013 0,300 m2 Chapa galvanizada 3 mm. 8,83 2,65
ceP250U080 0,350 | Minio electrolitico 4,10 1,44
ceP25J090 0,350 | Esmalte metdlico rugoso 9,50 3,33
ceP01U237 2,000 ud  Anclaje mecanico D=10mm L=100mm 1,00 2,00
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,50 0,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 30,50 0,31
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 30,80 0,31
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 31,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DOCE CENTIMOS
ceE07TWP020U m  FORMACION PELDANO PERF.7cm. MORT.
Formacion de peldafieado de escalera con ladrillo ceramico hueco con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm.,
recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en
su longitud.
ce0010A070 0,190 h Pedn ordinario 13,02 2,47
ceP01LT020 0,026 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x 7 cm. 62,50 1,63
ceA02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 50,37 1,01
ce0010A030 0,385 h Oficial primera 14,29 5,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 10,60 0,11
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 10,70 0,11
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 10,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
ceE08PFA030 m2 ENFOSCADO M-5 CAMARAS
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena
de rio M-5 en interior de camaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, SINTE-RPE-5, medido de-
duciendo huecos.
ce0010A050 0,100 h  Ayudante 13,36 1,34
ceA02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 50,37 1,01
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 14,29 1,43
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,80 0,04
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 3,80 0,04
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 3,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
ceEO8PFE010 m2 ENFOSC.M. CS Ill-W1 HIDROF. MAEST. FRATASADO VERT.
Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS 1I-W1 hidréfugo aplicado en paramentos verticales exteriores,
maestreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios
auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
ce0010A060 0,400 h Pedn especializado 13,29 5,32
ceP04RW110 0,150 m  Guardavivos enfoscado 0,88 0,13
ceP04RW040 0,210 m2 Malla refuerzo 1,63 0,34
ceA02A225 0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS IIl-W1 HDROFUGO 60,85 1,22
ce0010A030 0,400 h  Oficial primera 14,29 572
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 12,70 0,13
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 12,90 0,13
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 12,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
13 de septiembre de 2017 Pagina 39



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *

AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE08PKMO040 m2 REVEST. MONOCAPA TEXT.FINA
Revestimiento de fachada con mortero monocapa impermeable (amplia gama de colores) de textura abujardada fi-
na, en espesores entre 12y 15 mm., aplicado a llana, regleado y raspado. Directamente sobre fabrica de bloques
de hormigdn, fabrica de ladrillo, revoque de mortero, efc., i/p.p. de medios auxiliares, medicion s/NTE-RPR-9 con
colocacion de junquillos de trabajo.
ce0010A050 0,125 h  Ayudante 13,36 1,67
ce0010A070 0,125 h Pedn ordinario 13,02 1,63
ceP04RM050 25,000 kg  Mortero monocapa raspado fino 0,22 5,50
ceP01DA130 0,008 m3 Agua 0,75 0,01
ceP04RW100 1,250 m  Perfil PVC rig.form.aristas mortero monocapa 0,26 0,33
ceP01CY050 0,100 m2 Malla de fibra de vidrio tejida 0,50 0,05
ce0010A030 0,125 h Oficial primera 14,29 1,79
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 11,00 0,11
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 11,10 0,11
TOTAL PARTIDA......coiiiiiirririnnsr s 11,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
ceE08PKMO040U m2 REVEST. MONOCAPA TEXT.FINA
Revestimiento de fachada con mortero monocapa impermeable (amplia gama de colores) de textura abujardada fi-
na, en espesores entre 12y 15 mm., aplicado a llana, regleado y raspado. Directamente sobre fabrica de bloques
de hormigdn, fabrica de ladrillo, revoque de mortero, efc., i/p.p. de medios auxiliares, medicion s/NTE-RPR-9 con
colocacion de junquillos de frabajo.
ce0010A050 0,125 h  Ayudante 13,36 1,67
ce0010A070 0,125 h Pedn ordinario 13,02 1,63
ceP04RM050 25,000 kg  Mortero monocapa raspado fino 0,22 5,50
ceP01DA130 0,008 m3 Agua 0,75 0,01
ceP04RW100 1,250 m  Perfil PVC rig.form.aristas mortero monocapa 0,26 0,33
ceP01CY050 0,100 m2 Malla de fibra de vidrio tejida 0,50 0,05
ce0010A030 0,125 h Oficial primera 14,29 1,79
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 11,00 0,11
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 11,10 0,11
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 11,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
ceE08PS100 m  PERFIL REMATE PVC SISTEMA CLIP 8,2x27 mm
Perfil de remate superior para revestimientos verticales de vinilicos o de caucho, formado por un perfil de PVC ri-
gido con 2 pestafias flexibles, calidad de referencia Gerflor 0486 Perfil de remate sistema clip, para espesores méa-
ximos de revestimiento de 4 mm., colocado con adhesivo de contacto, medido en su longitud.
ce0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 13,02 1,30
ceP04N080 1,050 m  Perfil remate PVC rigido sist.clip 4,00 4,20
ceP08MA020 0,100 kg  Adhesivo contacto 0,25 0,03
ce0010A030 0,100 h Oficial primera 14,29 1,43
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 7,00 0,07
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 7,00 0,07
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 7,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CENTIMOS
ceE08PS120 m  MOLDURA PVC P1509 GRIS, PEGADO
Suministro e instalacién de moldura de PVC P1509 de Gerflor o similar a la existente, en color gris, clavaday pe-
gada a paramento de forma previa al revestimiento de PVC, incluso p.p. de medios auxiliares.
ce0010B180 0,100 h Oficial 12 carpintero 14,29 1,43
ceP04N100 1,050 m  Moldura de PVC P1509 16x 5mm. 4,50 4,73
ceP01DA150 0,250 ud  Pequefio material 0,50 0,13
ceP08MA020 0,100 kg  Adhesivo contacto 0,25 0,03
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,30 0,06
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 6,40 0,06
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 6,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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ceE08PS200 m2 REVEST.MURAL VINILICO e=2mm. / PASILLOS, AULAS Y ADM.
Suministro y colocacién de revestimiento vinilico homogéneo, calidad de referencia modelo IQ GRANIT de Ia fir-
ma Tarkett o equivalente, recomendado para PASILLOS, AULAS Y ADMINISTRACION, con clasificacion al
fuego clase B s2 d0, segun norma En 13501-1 en rollos de 2 mm. de espesor y 2 ml de ancho, con un peso total
de 2,95 kg/m2, , con fratamiento |Q — PUR Reinforced (poliuretano) incorporado, clasificacion al uso Comercial 34
e Industrial 43 segun norma EN 685. Con una solidez de los colores segin norma UNE 40187, recibido con ad-
hesivo unilateral con pafios invertidos y juntas soldadas en caliente con cordon de soldadura, a continuacion del
pavimento del suelo hasta una altura de 1,10 ml aprox. Sobre escocia o perfl de apoyo de pvc de 25 x 25 mm.
con radio de 25 de Tarkett ref. PA 25 en todos los angulos interiores y en los exteriores con angulos romos de
obra o biselado 1mm.en el interior del revestimiento, no se realizaran las uniones de los pafios coincidiendo con
los angulos interiores ni exteriores, lavado del revestimiento, incluido transporte y mermas. Construido seglin nor-
mas del fabricante ISO 9001 y I1SO 14001. Garantia 10 afios.
ce0010A070 0,180 h  Pedn ordinario 13,02 2,34
ceP08SV200 1,050 m2 Pav.vinilico IQ GRANIT €=2 mm rollos 22,70 23,84
ceP08MA020 0,350 kg  Adhesivo contacto 0,25 0,09
ceP08SV100 0,500 m  Cordon soldadura multicolor pav. y rev. vinilico 0,49 0,25
ceP08SV110 0,600 m  Perfil escocia pav. vinilico 1,47 0,88
ce0010A030 0,180 h  Oficial primera 14,29 2,57
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 30,00 0,30
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 30,30 0,30
TOTAL PARTIDA.......oociiiir i 30,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE08PS210 m2 REVEST.MURAL VINILICO e=3,45mm. / AULAS INFANTIL
Suministro y colocacion de revestimiento vinilico heterogéneo, calidad de referencia modelo TAPIFLEX EXCE-
LLENCE 65 de la firma Tarkett o equivalente, recomendado en AULAS INFANTILES, en rollos de 2m. de an-
choy 3,45 mm de espesor, con una capa de pvc puro de 0,65 mm de espesor; absorcion acustica de 17 / 19
DB, con clasificacion al fuego clase Bfl s1, segin norma En 13501-1 solidez a los colores de >6, resistencia al
punzonamiento de 0,10 segun EN 433, Clase 2 segin norma de deslizamiento / resbalamiento UNE-ENV
12633, fabricado con la tecnologia Nucleo de Reparto de Cargas para mejorar el punzonamiento estatico, a cont-
nuacion del rodapie KS61 De TARKETT. Lavado del revestimiento, incluido transporte y mermas. Construido se-
gun normas del fabricante ISO 9001 y ISO 14001. Garantia 10 afios.
ce0010A070 0,160 h Pedn ordinario 13,02 2,08
ceP08SV210 1,100 m2 Pav.vinilico TAPIFLEX EXCELLENCE e=3,45 mm rollos 21,38 23,52
ceP08MA020 0,350 kg  Adhesivo contacto 0,25 0,09
ceP08MA050 2,000 kg Pasta niveladora / alisadora 0,53 1,06
ceP08MA030 0,085 kg  Imprimacién conductora 2,00 0,17
ceP08SV100 0,500 m  Cordon soldadura multicolor pav. y rev. vinilico 0,49 0,25
ce0010A030 0,160 h Oficial primera 14,29 2,29
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 29,50 0,30
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 29,80 0,30
TOTAL PARTIDA.......oociiiin i ssesnne s 30,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SEIS CENTIMOS
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ceE08TAK040 m2 F.TECHO CONTINUO P.YESO D112
Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 12,5 mm. de espesor, atomillada a estructura metalica
de acero galvanizado de maestras 60x27 mm., i/p.p. de piezas de cuelgue y nivelacion, replanteo auxiliar, acce-
sorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cintay pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado
y listo para pintar, SINTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ce0010B140 0,300 h  Oficial yesero o escayolista 14,29 4,29
ce0010B150 0,300 h Ay udante y esero o escayolista 13,36 4,01
ceP04PY010 1,050 m2 Placa yeso estandar 12,5 mm. 3,4 3,58
ceP04PW060 0,400 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,38
ceP04PW010 1,500 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,08
ceP04PW350 3,200 m  Maestra 60x 27 1,17 3,74
ceP04PW140 17,000 ud  Tornillo TN 3,5x25 mm 0,02 0,34
ceP04TW240 1,300 ud  Cuelgue regulable combinado 0,55 0,72
ceP04TW260 0,600 ud Conector maestra 60x27 0,31 0,19
ceP04TW270 2,300 ud Caballete maestra 60x27 0,43 0,99
ceP04TW180 1,300 ud Varilla cuelgue 1 m. 0,38 0,49
ceP04PW050 0,100 kg Pasta de agarre p.placa yeso 0,70 0,07
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 18,90 0,19
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 19,10 0,19
TOTAL PARTIDA.......ooviiriiriniersmss s 19,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
ceE08TAK090 m2 F.TECHO YESO LAM. LISO HIDROF.WA-15 PO
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, hidrofugada tipo WA, colocada sobre
una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfileria U de
34x 31x 34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, monta-
je'y desmontaje de andamios, terminado s/N TE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ce0010B140 0,300 h  Oficial yesero o escayolista 14,29 4,29
ce0010B150 0,300 h Ay udante y esero o escayolista 13,36 4,01
ceP04PY090 1,050 m2 Placa yeso lam. WA hidréf. e=15 mm. 4,27 4,48
ceP04PW060 0,470 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,44
ceP04PW010 1,890 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,09
ceP04PW170 0,700 m  Perfil laminado U 34x 31x34 mm 1,10 0,77
ceP04TW090 2,600 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,94 2,44
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW130 5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02 0,10
ceP04TW100 0,320 ud  Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,26 0,08
ceP04TW110 1,260 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,43 0,54
ceP04PW040 0,530 kg  Material de agarre yeso 0,35 0,19
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 17,50 0,18
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 17,70 0,18
TOTAL PARTIDA......cootiiriiriinrersnnis s 17,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE08TAM100 m2 FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACUS.ALTA PV
Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acustico alto, de dimen-
siones 600x600x 15 mm. color blanco, instalado con perfileria vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y se-
cundarios fijados al forjado, ilp.p. de elementos de remate, accesorios de fijacion y andamiaje, instalado
s/INTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ce0010B140 0,150 h Oficial y esero o escayolista 14,29 2,14
ce0010B150 0,150 h Ay udante y esero o escayolista 13,36 2,00
ceP04TF080 1,050 m2 Placa FM 60x60x 19 RH-Md/AA-Alt p/PV 9,56 10,04
ceP04TW060 3,500 m  Perfileria vista blanca 1,14 3,99
ceP04TW200 0,600 ud  Angulo de borde falso techo 0,62 0,37
ceP04TW050 1,050 ud  Pieza cuelgue 0,72 0,76
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 19,30 0,19
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 19,50 0,20
TOTAL PARTIDA......cootiiriiriinrsreisis s 19,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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ceE08TAW130 m  FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.
Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de ancho, coloca-
do sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfileria,
i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje
de andamios, terminado s/INTE-RTC, medido en su longitud.
ce0010B140 0,270 h  Oficial yesero o escayolista 14,29 3,86
ce0010B150 0,270 h Ay udante y esero o escayolista 13,36 3,61
ceP04PY020 0,515 m2 Placa yeso laminado N-13 3,41 1,76
ceP04PW060 0,313 kg  Pasta para juntas yeso 0,94 0,29
ceP04PW010 2,100 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,11
ceP04TW040 2,100 m  Perfil angular remates 0,59 1,24
ceP04TW090 2,100 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,94 1,97
ceP04TW100 0,533 ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,26 0,14
ceP04TW110 0,533 ud  Horquilla techo y eso laminado T-47 0,43 0,23
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW130 5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02 0,10
ceP04PW040 0,178 kg  Material de agarre yeso 0,35 0,06
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 13,50 0,14
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 13,60 0,14
TOTAL PARTIDA.......ooviiriiriniersmss s 13,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE08TLL020 m2 F.TECHO LAMAS ALUM.LAC. A TOPE 100 mm
Falso techo de lamas de aluminio perfilado prelacado al horno en colores a definir por la D.F. de 100 mm. de an-
cho, suspendidas de perfileria de aluminio conformado, lacado al horno semi-mate, i/p.p. de remates, piezas espe-
ciales, accesorios de fijacion y andamiaje, s/INTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ce0010B160 0,450 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 6,43
ceP04TL0O30 10,500 m  Lamas aluminio horizont 100mm 2,07 21,74
ceP04TW220 0,880 m  Soporte falso techo aluminio 2,31 2,03
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 30,20 0,30
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 30,50 0,31
TOTAL PARTIDA.......cooiiiin i 30,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
ceE09IMP125 m2 PANEL 2 GRECAS e=100 mm EI180 LR acab. madera
Panel de cubierta 2 grecas en 100mm de espesor machihembrado en cara exterior e interior, nlcleo de lana de
roca tipo "M" dispuesto en laminas con ambas caras de chapa de espesores 0,5/0,5, aislamiento actstico certfi-
cado seglin UNE ENE 1S0O-140-3 como Rw=31 dB, certificado segln norma europea de reaccion al fuego
EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0 y resistencia al fuego durante 180 min. (E1180). Incluso p.p de tapajuntas, ac-
cesorios, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado. Acabado interior madera.
ce0010A030 0,160 h  Oficial primera 14,29 2,29
ce0010A050 0,080 h  Ayudante 13,36 1,07
cePO5WTC055 1,000 m2 Pan.cubierta 2 grecas e=100mm.LDR tipoM A.Madera 25,60 25,60
ceP05CW040 0,200 ud  Remates, tornilleria y pequefio material 0,32 0,06
ceM13W110 0,090 h Maquinaria de elevacion 51,44 4,63
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 33,70 0,34
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 34,00 0,34
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 34,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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ceEQ9R130 m  ENCUENTRO PETOS IMP. ASFALTICA
Ejecucion de encuentro de paramento vertical con impermeabilizacion asféltica mediante la colocacion de perfil de
chapa de acero galvanizado, para remate y proteccion de la impermeabilizacién compuesta por: banda de refuerzo
de 33 cm de ancho, realizada a partir de lamina de betlin modificado con elastdmero SBS, LBM(SBS)-30/FP
(160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m?, de superficie no protegida, completamente adheri-
da al soporte, previamente imprimado con imprimacion asfaltica, ipo EA, y remate con banda de terminacion de
50 cm de desarrallo con lamina de betin modificado con elastdmero SBS LBM(SBS)-50/G-FP (150R), con arma-
dura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m? con autoproteccién mineral. Incluso p/p de cordén
de sellado aplicado entre el perfil metélico y el paramento.
ce0010A030 0,200 h Oficial primera 14,29 2,86
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 13,36 2,67
ceP06BI040 0,100 kg  Emulsion asfaltica (tipo ED, UNE 104231) 2,05 0,21
ceP06BS050 0,400 m2 Lamina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 4,25 1,70
ceP06BS160 0,500 m2 Lam. autop. LBM(SBS)-50/G-FP R 5kg/m2 6,12 3,06
cePO06WA105 1,050 m  Perfil chapa acero galv. remate impermeab/peto 0,95 1,00
ceP06SI150 0,170 ud  Cartucho Masilla de poliuretano 3,50 0,60
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 12,10 0,12
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 12,20 0,12
TOTAL PARTIDA.......ooiiiin i 12,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
ceEQ9R160 ud FORM.SUMIDERO EPDM EN IMPERMEAB.ASFALTICA
Ejecucion de encuentro de cubierta plana con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alre-
dedor del sumidero, en el que se recibira la impermeabilizacion formada por: pieza de refuerzo de lamina de betlin
modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160
g/m?, de superficie no protegida, completamente adherida al soporte previamente imprimado con imprimacion asfal-
tica, ipo EA, y colocacion de sumidero sifonico de caucho EPDM, de salida vertical, de 110 mm de didmetro,
con rejilla alta de polietileno, integramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete. Totalmente terminado
y preparado para recibir la membrana impermeabilizante correspondiente (no incluida en este precio).
ce0010A030 0,350 h  Oficial primera 14,29 5,00
ce0010A050 0,350 h  Ayudante 13,36 4,68
ceP06BI040 0,300 kg  Emulsion asfaltica (tipo ED, UNE 104231) 2,05 0,62
ceP06BS070 1,050 m2 Lamina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2 5,56 5,84
ceP06WC010 1,000 ud Cazoleta EPDM desagiie sifonico D=110 25,02 25,02
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 41,20 0,41
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 41,60 0,42
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 41,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE10AKE060 * m  COQ.ELAST. D=18; e=9 mm. AUTOAD.
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica autoadhesiva de 18 mm. de diametro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo
en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0y acorde ala IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 13,36 2,67
ceP07CE190 1,050 m  Cog.elastom.autoadh.D=18;e=9mm. 1,58 1,66
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,60 0,05
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 4,60 0,05
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 4,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE10AKE080 * m  COQ.ELAST. D=22; e=9 mm. AUTOAD.
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica autoadhesiva de 22 mm. de diametro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo
en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 13,36 3,01
ceP07CE200 1,060 m  Coq.elastom.autoadh.D=22;e=9mm. 1,73 1,82
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 5,10 0,05
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 5,10 0,05
TOTAL PARTIDA......coiiiniiniiiinnsr e 5,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CENTIMOS
ceE10AKE100 * m COQ.ELAST. D=28; e=9 mm. AUTOAD.
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica autoadhesiva de 28 mm. de diametro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo
en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,250 h  Ayudante 13,36 3,34
ceP07CE210 1,050 m  Cog.elastom.autoadh.D=28;e=9mm. 2,01 2,11
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 5,70 0,06
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 5,70 0,06
TOTAL PARTIDA.......ooiiiin i 5,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE10AKE120 * m  COQ.ELAST. D=35; e=9 mm. AUTOAD.
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica autoadhesiva de 35 mm. de diametro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo
en uniones y medios auxiliares,cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,275 h  Ayudante 13,36 3,67
ceP07CE220 1,060 m  Coq.elastom.autoadh.D=35;e=9mm. 2,48 2,60
ceP07CE150 0,040 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,43
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,70 0,07
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 6,80 0,07
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 6,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE10AKE140 * m  COQ.ELAST. D=42; e=9 mm. AUTOAD.
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica autoadhesiva de 42 mm. de diametro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo
en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,300 h  Ayudante 13,36 4,01
ceP07CE230 1,060 m  Coq.elastom.autoadh.D=42;e=9mm. 3,07 3,22
ceP07CE150 0,040 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,43
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 7,70 0,08
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 7,70 0,08
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 7,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
ceE10AKE280 * m  COQ.ELAST. SH D=18 e=25 mm
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica ipo SH/
Amaflex de diametro interior (16) y 25 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios
auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ceP07CE350 1,000 m  Cog. elastomér. D=18, e=25 3,44 3,44
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 13,36 3,01
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,70 0,07
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 6,70 0,07
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 6,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE10AKE285 * COQ.ELAST. SH D=18 =30 mm
Aislamiento térmico para tuberfas de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex de didmetro interior (18) y 30 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios
auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 13,36 2,67
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CE361 1,000 Cog. elastomér. D=20, e=30 6,50 6,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,40 0,09
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 9,50 0,10
TOTAL PARTIDA......coiiiniiniiiinnsr e 9,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE10AKE297 * COQ.ELAST. SH D=22 =30 mm
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica ipo SH/
Ammaflex de diametro interior (22) y 30 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios
auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 13,36 2,67
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CE365 1,000 Cog. elastomér. D=22, e=30 6,75 6,75
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,60 0,10
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 9,70 0,10
TOTAL PARTIDA.......ooiiiin i 9,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE10AKE300 * m  COQ.ELAST. SH D=25 E=25 mm
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex de didmetro interior (25) y 25 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios
auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ceP07CE370 1,000 m  Coq. elastomér. D=25, e=25 3,92 3,92
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 13,36 3,01
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 7,20 0,07
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 7,20 0,07
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 7,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
ceE10AKE307 * COQ.ELAST. SH D=28 =30 mm
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica ipo SH/
Ammaflex de diametro interior (28) y 30 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios
auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 13,36 2,67
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CE376 1,000 m  Coq. elastomér. D=28, e=30 7,77 7,77
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 10,70 0,11
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 10,80 0,11
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 10,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE10AKE311  * COQ.ELAST. SH D=32 =30 mm
Aislamiento térmico para tuberfas de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex de didmetro interior (32) y 30 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios
auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 13,36 2,67
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CE381 1,000 m  Cog. elastomér. D=32, e=30 8,34 8,34
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 11,20 0,11
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 11,30 0,11
TOTAL PARTIDA......coiiiniiniiiinnsr e 11,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE10AKE315 * m  COQ.ELAST. SH D=35 E=30 mm
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica ipo SH/
Ammaflex de diametro interior (35) y 25 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios
auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 13,36 3,01
ceP07CE390 1,000 m  Coq. elastomér. D=35, e=30 5,50 5,50
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 8,70 0,09
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 8,80 0,09
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 8,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
ceE10AKE320 * m  COQ.ELAST. SH D=42 E=30 mm
Aislamiento térmico para tuberfas de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex de didmetro interior (42) y 30 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios
auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 13,36 2,67
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CE400 1,000 m  Cog. elastomér. D=42, e=30 5,80 5,80
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 8,70 0,09
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 8,80 0,09
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 8,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE10AKE325 * COQ.ELAST. SH D=42 e=40 mm
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica ipo SH/
Amaflex de diametro interior (42) y 40 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios
auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 13,36 2,67
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CE402 1,000 m  Cog. elastomér. D=42, e=40 11,05 11,05
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 13,90 0,14
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 14,10 0,14
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 14,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE10AKE330 * m  COQ.ELAST. SH D=48 E=30 mm
Aislamiento térmico para tuberfas de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex de didmetro interior 48 y 30 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios au-
xiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0y acorde ala IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 13,36 2,67
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CE410 1,000 m  Cog. elastomér. D=48, e=30 6,00 6,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 8,90 0,09
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 9,00 0,09
TOTAL PARTIDA......coiiiniiniiiinnsr e 9,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CENTIMOS
ceE10AKE340 * m  COQ.ELAST. SH D=60 E=30 mm
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica ipo SH/
Amaflex de diametro interior (60) y 30 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios
auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 13,36 2,67
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CE430 1,000 m  Coq. elastomér. D=60, e=30 6,90 6,90
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,80 0,10
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 9,90 0,10
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 9,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE10AKE350 * m  COQ.ELAST. SH D=76 E=30 mm
Aislamiento térmico para tuberfas de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex de didmetro interior (76) y 30 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios
auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 13,36 2,67
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CE450 1,000 m  Coq. elastomér. D=76, e=30 7,90 7,90
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 10,80 0,11
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 10,90 0,11
TOTAL PARTIDA......coiiiiinriiiinsse s 11,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con UN CENTIMOS
ceE10ASH040 m2 AISLAM. RUIDO IMPACTO PE-XC e= 5 mm.
Aislamiento acustico a ruidos de impacto, formado por lamina de polieileno reticulado en célula cerrada de Smm.
de espesor bajo mortero de cemento M-7,5 de 5 cm. de espesor, ilp.p. de bandas desolidarizadoras y selladoras,
medida la superficie ejecutada. Cumple CTE-DB-HR
ce0010A030 0,080 h Oficial primera 14,29 1,14
ce0010A050 0,080 h  Ayudante 13,36 1,07
ceP07AL181 1,050 m2 Lamina acustica PE-XC e=5mm 1,21 1,27
ceP07W100 0,400 m  Cinta de solape 70mm 0,38 0,15
ceP07W130 0,500 m  Desolidarizador perimetral 1,04 0,52
ceA02A070 0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 54,26 2,1
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,90 0,07
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 6,90 0,07
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 7,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE10AWV038 m2 A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=80mm fachadas
Aislamiento térmico de fachadas con panel rigido de lana mineral (MW) no revestido de 80 mm de espesor, reac-
cion al fuego A1, densidad 70 kg/m3, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia térmica 1.75m2K/W, coloca-
do i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
ce0010A070 0,040 h Pedn ordinario 13,02 0,52
ceP07TWO068 1,100 m2 Pan.semirig.MW 80mm 0.034W/mK d=70 kg/m3 fach. 7,68 8,45
ce0010A030 0,040 h Oficial primera 14,29 0,57
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,50 0,10
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 9,60 0,10
TOTAL PARTIDA......coiiiniiniiiinnsr e 9,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE10AXH112 m2 A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados
Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno exfruido XPS, de superficie lisa, corte peri-
metral recto, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad trmica 0.034W/mK, resistencia a compresion
>300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificacion de reaccién al fuego E, conforme a la norma UNE
EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
ce0010A070 0,020 h Pedn ordinario 13,02 0,26
ceP07TX302 1,100 m2 Panel XPS 50mm 0.034W/mK suelos 7,57 8,33
ce0010A030 0,020 h  Oficial primera 14,29 0,29
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 8,90 0,09
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 9,00 0,09
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 9,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SEIS CENTIMOS
ceE101AL100 m2 IMPERM.BICAPA FP+FP AUTOPROT.
Membrana impermeabilizante bicapa autoprotegida constituida por: imprimacion asféltica a razén de 0,3 kg/m2; Ia-
mina asfilica de betin elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polimeros fipo SBS (fipo
LBM-30-FP) certificada con sello Aenor, 130° C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5° C de
plegabilidad en frio, masa nominal de 3,0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado
con malla de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminacion antiadherente de film de poliefileno en ambas caras, total-
mente adherida al soporte mediante soplete de fuego; y lamina asfalica de betin elastomérico de alta resistencia
térmica modificado con polimeros SBS  (tipo LBM-40/G-FP) certificada con sello Aenor, 130° C de punto de re-
blandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5° C de plegabilidad en frio, masa nominal de 4,0 kg/m2 de peso, armada
con fielfro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminacién antiadherente
de film de polietileno en la cara inferior y autoproteccion con granulos minerales en la cara superior, totalmente ad-
herida a la anterior mediante soplete de fuego. Cumple CTE y Catélogo de elementos construtivos del IETcc.
ce0010A030 0,240 h  Oficial primera 14,29 3,43
ce0010A050 0,240 h  Ayudante 13,36 3,21
ceP06BI010 0,300 kg  Imprimacién asfaltica 0,3 kg/m2 1,13 0,34
ceP06BS050 1,100 m2 Lamina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 4,25 4,68
ceP06BS130 1,100 m2 Lam. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 160 g/m2 5,46 6,01
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 17,70 0,18
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 17,90 0,18
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 18,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *

AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE101AW030 m2 IMP.MUROS LAM.ASFALT.+LAM.DREN.
Impermeabilizacion de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por: imprimacion asféltica con betin
elastomérico; banda de refuerzo elastémero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lamina asfaltica de betlin elastomero, (t-
po LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al muro con soplete; geotextil y pa-
ra proteccion, lamina drenante de PEAD, con lamina de poliéster adherida, fjada mecénicamente al soporte.
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 14,29 2,86
ce0010A050 0,100 h  Ayudante 13,36 1,34
ceP06BI030 0,300 kg  Imprimacién asfaltica prep. impermeab. 2,37 0,7
ceP06BS050 1,100 m2 Lamina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 4,25 4,68
ceP06BG180 1,050 m2 Lamina drenante P.E.A.D.+geotex il 115 g/m2 2,65 2,78
ceP06BG150 3,000 ud Fij. autoadhesiva p/lam.drenante 0,33 0,99
ceP06BS030 0,300 m  Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m 2,35 0,7
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 14,10 0,14
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 14,20 0,14
TOTAL PARTIDA......coiiiiiirririnnsr s 14,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
ceE101AW030U m2 IMP.MUROS LAM.ASFALT.+LAM.DREN.
Impermeabilizacion de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por: imprimacion asfaltica con betin
elastomérico; banda de refuerzo elastémero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lamina asfaltica de betlin elastémero, (t-
po LMB-30-FP) de poliéster (fielro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al muro con soplete; geotextil y pa-
ra proteccion, lamina drenante de PEAD, con lamina de poliéster adherida, fjada mecanicamente al soporte.
ce0010A050 0,100 h  Ayudante 13,36 1,34
ceP06BI030 0,300 kg  Imprimacion asfaltica prep. impermeab. 2,37 0,71
ceP06BS050 1,100 m2 Lamina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 4,25 4,68
ceP06BG180 1,050 m2 Lamina drenante P.E.A.D.+geotex il 115 g/m2 2,65 2,78
ceP06BG150 3,000 ud Fij. autoadhesiva p/lam.drenante 0,33 0,99
ceP06BS030 0,300 m  Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m 2,35 0,71
ce0010A030 0,200 h Oficial primera 14,29 2,86
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 14,10 0,14
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 14,20 0,14
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 14,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
ceE101AW165 m2 IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS /| ALBARDILLA
Impermeabilizacion en fabricas de cerramiento, bajo peanas, vierteaguas o albardillas, mediante la colocacion de
una banda de l&mina bituminosa de oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de fibra de poliefileno, (fipo Plasfal PE
2,5), instalada en la ejecucién de la estructura de muros de fabrica en todo su ancho con un solape de 10 ¢m. pro-
tegida con una capa de 2 cm. de mortero.
ce0010A030 0,040 h Oficial primera 14,29 0,57
ce0010A050 0,040 h  Ayudante 13,36 0,53
ceP06BL075 1,000 m2 Lam. oxiasfalto PE 2,5 kg/m2 2,20 2,20
ceA02A080 0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-5 50,37 0,76
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,10 0,04
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 4,10 0,04
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 4,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE10INR090 m2 IMP.ELAST. POLIURETANO ARM.
Revestimiento impermeabilizante elastico de poliuretano armado para intemperie formado por suministro y aplica-
cion de dos capas de impermeabilizante elastico con una carga de 1 a 1,5 kg/m2, armado con velo de refuerzo,
incluso imprimacion adherente para superficies himedas donde sea necesario, incluso medios auxiliares
ce0010A030 0,150 h Oficial primera 14,29 2,14
ce0010A050 0,075 h  Ayudante 13,36 1,00
ceP06SR150 1,400 kg Imp.elastica poliuretano 8,52 11,93
ceP06SR160 0,200 kg  Imp.adherente superf.himedas 7,71 1,54
ceP06SR 140 1,120 m  Velo armar refuerzo 1,43 1,60
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 18,20 0,18
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 18,40 0,18
TOTAL PARTIDA......coiiininniirinnse s ssesnne s 18,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE10INS030 m  SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.
Sellado de juntas de dilatacion de 15 mm. de anchura media y 10 mm. de espesor con masilla de poliuretano, pre-
sentada en cartuchos, incluso cordon sellador espuma de polietileno previamente infroducido en la junta (fondo de
junta), i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal especializado.
ce0010A030 0,081 h  Oficial primera 14,29 1,16
ceP06S1040 1,050 m  Cordén poliuretano juntas 3,05 3,20
ceP06S1050 1,000 m  Fondo juntas sellado D=20 mm 0,18 0,18
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,50 0,05
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 4,60 0,05
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 4,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE11EP010 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. seco)
Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosas ceramicas de
gres porcelanico, para fransito peatonal intenso, suelos interiores secos, recibidas con adhesivo cementoso normal
y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorcion de agua reduci-
da, para junta minima (entre 1,5y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, compro-
bacién de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de juntas perimefrales continuas, de anchura no me-
nor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion
y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntado y limpieza final del
pavimento.
ce0010B100 0,250 h  Oficial solador, alicatador 14,29 3,57
ce0010B110 0,250 h Ay udante solador, alicatador 13,36 3,34
cePOBEPO010 1,050 m2 Bald.gres porcelanico uso intensivo 18,52 19,45
ceP01FA020 4,000 kg  Adhesivo C2ET porcelanico blanco 0,53 2,12
ceP01FJ010 0,300 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,50 0,15
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 28,60 0,29
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 28,90 0,29
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 29,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *

AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE11EP020 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. humedo)
Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosas ceramicas de
gres porcelanico, para fransito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas con adhesivo cementoso nor-
mal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorcion de agua re-
ducida, para junta minima (entre 1,5y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, com-
probacion de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de parti-
cion y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntado y limpieza final
del pavimento
ce0010B100 0,250 h Oficial solador, alicatador 14,29 3,57
ce0010B110 0,250 h  Ayudante solador, alicatador 13,36 3,34
ceP08EP0020 1,050 m2 Baldosa gres porcelanico (Clase 2) 19,27 20,23
ceP01FA130 4,000 kg  Adh. cementoso porcelanico s/varios C1TE 0,33 1,32
ceP01FJ010 0,300 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,50 0,15
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 28,60 0,29
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 28,90 0,29
TOTAL PARTIDA......coiiininniirinsre e 29,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
ceE11EP200 m  PELDANO GRES PORCELANICO
Forrado de peldafio formado por huella y tabica en piezas de gres porcelanico, con remate frontal curvo, recibido
con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie real-
mente ejecutada.
ce0010B100 0,200 h  Oficial solador, alicatador 14,29 2,86
ce0010B110 0,200 h  Ayudante solador, alicatador 13,36 2,67
ceP0OBEPP030 1,050 m  Huella gres porcelanico 18,39 19,31
cePOBEPP080 1,050 m  Contrah. gres porcelanico 417 4,38
ceP01FJ080 0,600 kg  Mortero tapajuntas CG2 color 0,61 0,37
ceP01FA035 2,000 kg Adhesivo int/ext C2ET flexible bl 0,71 1,42
TOTAL PARTIDA......coiiiiinninrinnni s 31,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con UN CENTIMOS
ceE11R040 m2 RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio grano fino (M-5)
de 7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta la zona de trabajo, incluso nivelado y
fratasado mecanico, medido en superficie realmente ejecutada.
ce0010A060 0,100 h Pedn especializado 13,29 1,33
ceP01CC030 0,020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 59,18 1,18
ceP01AA020 0,072 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 0,75
ceM01HE010 0,050 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h. 14,37 0,72
ceP01DA130 0,255 m3 Agua 0,75 0,19
ce0010A030 0,100 h Oficial primera 14,29 1,43
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 5,60 0,06
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 5,70 0,06
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 5,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
ceE11RRA070 m  RODAPIE CHAPADO HAYA 7x1,6 cm.
Rodapié de aglomerado chapado en haya de 7x1,6 cm., barnizado en fabrica, clavado en paramentos,
S/INTE-RSR-27, medido en su longitud.
ce0010B180 0,100 h Oficial 12 carpintero 14,29 1,43
ceP08MR190 1,050 m  Rodapié chapado haya 7x1,6cm. 1,50 1,58
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,00 0,03
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 3,00 0,03
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 3,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE11SR110 m  RODAPIE RiGIDO PVC 61x10 mm. KS 61
Rodapié mediante perfil de PVC liso semirrigido de 60 mm de altura con borde de sellado fiexible, tipo KS 61 de
Tarkett o similar, color a elegir por la D.F. colocado pegado, medido en su longitud.
ce0010B180 0,100 h  Oficial 12 carpintero 14,29 1,43
ceP08MR350 1,050 m  Rodapié rigido PVC KS 61 Tarkett 61x 10 mm 4,82 5,06
ceP08MA020 0,100 kg  Adhesivo contacto 0,25 0,03
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,50 0,07
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 6,60 0,07
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 6,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE118V200 m2 PAV.VINILICO HOMOG. e=2mm / PASILLO, AULAS Y ADM.
Suministro y colocacién de pavimento vinilico homogéneo modelo IQ GRANIT de la firma Tarkett o equivalente ,
recomendado PARA PASILLOS, AULAS y ZONAS DE ADMINISTRACION, con clasificacién al fuego clase
Bfl s1.d0, segun norma En 13501-1y Clase 1 segtin norma de deslizamiento / resbalamiento UNE-ENV 12633.
En rollos de 2 mm. de espesor y 2 ml de ancho, con un peso total de 3 kg/m2, con tratamiento IQ-PUR Reinfor-
ced (poliuretano) incorporado.No siendo necesario encerar de por vida.Clasificacion al uso Comercial 34 e Indus-
trial 43 segtin norma EN 685. Con una solidez de los colores segun norma UNE 40187 > 6, recibido con adhesi-
vo unilateral, con pafios invertidos y juntas soldadas en caliente con cordon de soldadura, incluso remontado del
pavimento sobre el paramento hasta una altura de 10 cm.aprox.. En los angulos interiores el corte se realizara a
45° y en los angulos exteriores en forma de "V" a 45° a ambas partes del angulo.La solera no debe tener una hu-
medad superior al 3% .Se aplicara capa de pasta alisadora, lavado del pavimento, incluido fransporte y mermas.
Construido seglin normas del fabricante ISO 9001 y ISO 14001.Garantia 10 afios
ce0010A030 0,220 h  Oficial primera 14,29 3,14
ce0010A070 0,220 h Pedn ordinario 13,02 2,86
ceP08SV200 1,100 m2 Pav.vinilico IQ GRANIT e=2 mm rollos 22,70 24,97
ceP08MA020 0,350 kg  Adhesivo contacto 0,25 0,09
ceP08MA050 2,000 kg Pasta niveladora / alisadora 0,53 1,06
ceP08MAO030 0,085 kg  Imprimacién conductora 2,00 0,17
ceP08SV100 0,500 m  Cordon soldadura multicolor pav. y rev. vinilico 0,49 0,25
ceP08SV110 1,800 m  Perfil escocia pav. vinilico 1,47 2,65
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 35,20 0,35
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 35,50 0,36
TOTAL PARTIDA.......oociiiir i 35,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
ceE118V210 m2 PAV.VINILICO HOMOG. e=3,45mm / AULAS INFANTIL
Suministro y colocacion de pavimento vinilico heterogéneo, calidad de referencia modelo TAPIFLEX EXCELLEN-
CE 65 de la firma Tarkett o equivalente,recomendado para zona de AULAS DE INFANTIL, en rollos de 2m. de
anchoy 3,45 mm de espesor, con una capa de pvc puro de 0,65 mm de espesor; absorcion acUstica de 17 / 19
DB, con clasificacion al fuego clase Bfi s1, segun norma En 13501-1 solidez a los colores de >6, resistencia al
punzonamiento de 0,10 segun EN 433, Clase 2 segin norma de deslizamiento / resbalamiento UNE-ENV
12633, fabricado con la tecnologia Nucleo de Reparto de Cargas para mejorar el punzonamiento estatico, rematado
en la pared con rodapie KS61 de TARKETT, recibido con adhesivo unilateral, con espétula dentada en dos direc-
ciones, juntas soldadas en caliente con cordon de soldadura . La solera no debe tener una humedad superior al
3% . Incluido una mano de pasta alisadora .Lavado del pavimento, incluido fransporte y mermas. Construido se-
gun normas del fabricante ISO 9001 y 1SO 14001.Garantia 10 afios
ce0010A030 0,160 h  Oficial primera 14,29 2,29
ce0010A070 0,160 h Pedn ordinario 13,02 2,08
ceP08SV210 1,100 m2 Pav.vinilico TAPIFLEX EXCELLENCE e=3,45 mm rollos 21,38 23,52
ceP08MA020 0,350 kg  Adhesivo contacto 0,25 0,09
ceP08MA050 2,000 kg Pasta niveladora / alisadora 0,53 1,06
ceP08MA030 0,085 kg  Imprimacién conductora 2,00 0,17
ceP08SV100 0,500 m  Cordon soldadura multicolor pav. y rev. vinilico 0,49 0,25
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 29,50 0,30
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 29,80 0,30
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 30,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *

AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE118V250 m2 PAV.VINILICO HOMOG. e=6,5mm / GIMNASIOS
Suministro y colocacion de pavimento vinilico heteorogeneo, calidad de referencia modelo OMNISPORT REFE-
RENCE 6,5-mm de la firma Tarkett o equivalente , recomendado para GIMNASIOS, en rollos de 6,5 mm. de
espesor y 2 ml de ancho, con un peso fotal de 4.570g/m2 , con fratamiento PUR Reinforced (poliuretano), Cf s1
segun EN 13501-1 ,< 1,1 mm deformacion vertical segun norma EN 14809 , de 80 a 110 resistencia al desliza-
miento segun norma EN 13036-4 , < 0,21 mm resistencia de la huella permanente segun norma EN 1516 , > 6/8
solidez de los colores s/norma EN 1SO 105-B02 , <15,68 % brillo segun norma EN 2813, ausencia de formalei-
do segun norma EN 717 - 1/717 - 2, ausencia de pentaclorofenol sequn norma EN 12673 , < 1g resistencia a la
abrasion segun norma EN 1SO 5470 -1. Sistema de instalacion GREENLAY completamente autoportante, con
pafios invertidos y juntas soldadas en caliente con cordén de soldadura. Lavado del pavimento, incluido mermas.
Construido segun normas del fabricante ISO 9001 y I1ISO 14001.Garantia 10 afios.
ce0010A030 0,220 h Oficial primera 14,29 3,14
ce0010A070 0,220 h  Pedn ordinario 13,02 2,86
ceP08SV230 1,100 m2 Pav.vinilico OMNISPORT REFERENCE e=6,5 mm rollos 23,85 26,24
ceP08MA020 0,350 kg  Adhesivo contacto 0,25 0,09
ceP08MA050 2,000 kg Pasta niveladora / alisadora 0,53 1,06
ceP08MA030 0,085 kg  Imprimacion conductora 2,00 0,17
ceP08SV100 0,700 m  Cordon soldadura multicolor pav. y rev. vinilico 0,49 0,34
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 33,90 0,34
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 34,20 0,34
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 34,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE11ZB030 m2 TERRAZO MICROGRANO USO INTENSO S/RODAPIE
Solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, s/norma UNE 127020, en color a elegir por la D.F., con puli-
do inicial en fabrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesion de ensayos de tipo,
en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de
cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), i/lcama de arena de 2 cm. de espesor, rejunta-
do con pasta para juntas, i/limpieza, SINTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.
ce0010B100 0,250 h  Oficial solador, alicatador 14,29 3,57
ce0010A070 0,250 h Pedn ordinario 13,02 3,26
ceP08TB010 1,050 m2 Baldosa terrazo micrograno uso intenso 10,61 11,14
ceA02A160 0,025 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 44,65 1,12
ceP01AA020 0,020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 0,21
ceP01FJ120 0,900 m2 Pasta para juntas de terrazo 0,27 0,24
ceP08TW010 1,000 m2 Pulido y abri. in situ terrazo 3,85 3,85
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 23,40 0,23
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 23,60 0,24
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 23,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE11ZP040 m. RODAPIE TERRAZO NORMAL
Rodapié de terrazo pulido en fabrica en piezas de 30x7,5 cm., recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5
Ny arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-26,
medido en su longitud.
ce0010B100 0,100 h  Oficial solador, alicatador 14,29 1,43
ce0010A070 0,100 h Pedn ordinario 13,02 1,30
ceP08TP030 1,050 m  Rodapié terrazo 7 cm. normal 2,13 2,24
ceA02A140 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 60,58 0,06
ceP01CC070 0,001 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 102,43 0,10
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 5,10 0,05
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 5,20 0,05
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 5,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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ceE12ACB012 m2 ALIC.AZULEJO LISO COLOR 20x20 cm c/adhesivo
Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, monocolor, a elegir por la DF s/carta,
grupo de absorcion Blll y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con mor-
tero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
ce0010B100 0,100 h Oficial solador, alicatador 14,29 1,43
ce0010B110 0,100 h  Ayudante solador, alicatador 13,36 1,34
ceP09ABC030 1,050 m2  Azulejo liso 20x 20 BIll color 7,60 7,98
ceP01FA100 1,000 kg  Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,11 0,11
ceP01FJ040 0,320 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,59 0,19
ceP09ABC150 0,250 m  Cantonera PVC 0,91 0,23
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 11,30 0,11
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 11,40 0,11
TOTAL PARTIDA.......ooiiiin i 11,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ceE12PAP030 m  ALBARD. H.POLIM.BLCO. e=15/25mm a=30cm
Albardilla de hormigén polimero blanco con goterén en piezas de 15 mm. de espesor en la punta y 25 mm. en el
vértice, con una longitud de hasta 1,3 m. y para un ancho de muro de 30 cm. Recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5y limpieza, medi-
da en su longitud.
ce0010A070 0,150 h Pedn ordinario 13,02 1,95
ceP10AP030 1,000 m  Albard.h.polimero blco. e=15mm a=22cm 7,87 7,87
ceA02A060 0,005 m3 MORTERO CEMENTO M-10 55,95 0,28
ce0010A030 0,300 h Oficial primera 14,29 4,29
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 14,40 0,14
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 14,50 0,15
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 14,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE12PCV010 m  CONDUCTO VENTILACION PVC D=110
Conducto de ventilacion de PVC de didmetro 110, para ventilacion de un aseo o bafio, medido en su longitud,
i/p.p.. de piezas de anclaje a paramento y abrazaderas.
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 14,29 4,29
ce0010A050 0,150 h  Ayudante 13,36 2,00
ceP10CCP010 1,000 m  Conducto para ventilacién PVC D=110 2,22 2,22
ceP02CVW034 1,000 ud  Abraz.metdlica tubos PVC 110 mm. 1,06 1,06
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,60 0,10
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 9,70 0,10
TOTAL PARTIDA.......ooviiriiriniersmss s 9,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE12PNA010 m  ENCIMERA FORMICA COLOR 62x3cm
Encimera de aglomerado de madera acabado en formica, en color a elegir por la D.F., de 62x3 cm., con zdcalo,
i/anclajes, colocada, medida en su longitud.
ce0010B180 0,250 h Oficial 12 carpintero 14,29 3,57
ce0010B190 0,250 h Ay udante carpintero 13,36 3,34
ceP09E010 1,000 m  Encimera formica a=62 cm e=3 cm 27,44 27,44
ceP09EQ30 1,000 ud Material aux. anclaje encimera 6,40 6,40
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 40,80 0,41
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 41,20 0,41
TOTAL PARTIDA......cootiiriiriinrsreisis s 41,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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ceE12PVA010 m  VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=25cm
Vierteaguas de piedra artificial con goterén, formado por piezas de 25 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en
fabrica, recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5y limpieza, medido en su longitud.
ce0010A070 0,150 h Pedn ordinario 13,02 1,95
ceP10VA010 1,000 m  Vierteag piedra artificial e=3cm a=25cm 5,70 5,70
ceA02A080 0,005 m3 MORTERO CEMENTO M-5 50,37 0,25
ceA01L090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 67,24 0,07
ce0010A030 0,150 h  Oficial primera 14,29 2,14
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 10,10 0,10
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 10,20 0,10
TOTAL PARTIDA.......ooviiriiriniersmss s 10,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
ceE13B010 ud CABINA SANITARIA 200x90 e=10mm
Cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fendlicas; puerta y paredes de 10 mm. de espesor con alfura de
200 cmy levantada 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de nylon
reforzados con acero. Instalada.
ce0010A060 1,500 h  Pedn especializado 13,29 19,94
ce0010A070 1,500 h  Pedn ordinario 13,02 19,53
ceP11B010 2,000 ud Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm 104,03 208,06
ceP11B020 1,000 ud  Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm 127,89 127,89
ceP11W120 4,000 ud Patas regulable acero inox. 4,87 19,48
ceP01DA150 8,000 ud  Pequefio material 0,50 4,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 398,90 3,99
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 402,90 4,03
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 406,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
ceE13B030 ud MODULO 2 CABINAS PANELES 200x90 e=10mm
Médulo compuesto por dos cabina sanitarias fabricada con tableros de fibras fendlicas; puertas y paredes de 10
mm. de espesor con altura de 200 cm y levantadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herajes
y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Instalado.
ce0010A060 1,500 h Pedn especializado 13,29 19,94
ce0010A070 1,500 h Pedn ordinario 13,02 19,53
ceP11B010 3,000 ud Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm 104,03 312,09
ceP11B020 2,000 ud  Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm 127,89 255,78
ceP11W120 6,000 ud Patas regulable acero inox. 4,87 29,22
ceP01DA150 10,000 ud  Pequefio material 0,50 5,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 641,60 6,42
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 648,00 6,48
TOTAL PARTIDA......cootiiriiriinrsreisis s 654,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con CUARENTA'Y SEIS
CENTIMOS
ceE13B050 ud MODULO 3 CABINAS PANELES 200x90 e=10mm
Médulo compuesto por tres cabina sanitarias fabricadas con tablero de fibras fendlicas; puertas y paredes de 10
mm. de espesor con altura de 200 cm y levantadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herajes
y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Instalado.
ce0010A060 1,500 h  Pedn especializado 13,29 19,94
ce0010A070 1,500 h Pedn ordinario 13,02 19,53
ceP11B010 4,000 ud Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm 104,03 416,12
ceP11B020 3,000 ud  Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm 127,89 383,67
ceP11W120 8,000 ud Patas regulable acero inox. 4,87 38,96
ceP01DA150 15,000 ud  Pequefio material 0,50 7,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 885,70 8,86
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 894,60 8,95
TOTAL PARTIDA......cootiiriiriinrsreisis s 903,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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ceE13CD050 ud PRECERCO PINO 200x50mm.P/2 HOJAS
Precerco de pino de 200x50 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de dos hojas, montado, incluso p.p.
de medios auxiliares.
ce0010B190 0,200 h  Ayudante carpintero 13,36 2,67
ceP11PP050 6,000 m  Precerco de pino 200x50 mm. 3,60 21,60
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 24,30 0,24
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 24,50 0,25
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirriiiinsie e 24,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE13CS045 ud PRECERCO PINO 200x50 mm.P/1 HOJA
Precerco de pino de 200x50 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de
medios auxiliares.
ce0010B190 0,150 h  Ayudante carpintero 13,36 2,00
ceP11PP050 5,300 m  Precerco de pino 200x50 mm. 3,60 19,08
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 21,10 0,21
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 21,30 0,21
TOTAL PARTIDA.......ooviiriiriinreinis s 21,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ceE13EPL030 m2 PUERTA DE PASO MELAMINA 1 HOJA
Puerta de paso ciega de UNA HOJA practicable, formada por tablero aglomerado canteado visto en "E", chapado
con tablero de fibras, acabado con melamina, color a elegir por la DF s/carta, precerco de pino, cerco y tapajuntas
de 70x 16mm de fibra de madera, acabado en melamina del mismo color, pernios latonados de 80 mm y cerradura
con pomo latonado, incluso ajustado de la hoja, fijacion de los herrajes, nivelado y ajuste final.
ce0010B180 0,800 h Oficial 12 carpintero 14,29 11,43
ce0010B190 0,800 h Ay udante carpintero 13,36 10,69
ceP11CA040 1,000 m2 P.paso CLM melamina embog.pino 45,20 45,20
ceA12M020 0,574 ud PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA 9,82 5,64
ceP11TL050 5,568 m  Tapajunt. DM LR melamina color 70x 10 0,50 2,78
ceP11RB010 2,300 ud  Pernio latén 80/95 mm. codillo 0,36 0,83
ceP11RP010 0,574 ud  Pomo/manivela normal con resbalon 2,59 1,49
ceP11RP015 0,574 ud  Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209 2,55 1,46
ceP11RW090 0,574 ud  Tope puerta 0,26 0,15
ceP11RWO080 0,574 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 7,20 4,13
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 83,80 0,84
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 84,60 0,85
TOTAL PARTIDA.......oociiiin i ssesnne s 85,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE13EPL040 m2 PUERTA DE PASO MELAMINA 2 HOJAS
Puerta de paso ciega de DOS HOJAS practicables, formada por tablero aglomerado canteado visto en "E", cha-
pado con tablero de fibras, acabado con melamina, color a elegir por la DF s/carta, precerco de pino, cerco y tapa-
juntas de 70x 16mm de fibra de madera, acabado en melamina del mismo color, pernios latonados de 80 mmy ce-
rradura con pomo latonado, incluso ajustado de la hoja, fijacion de los herrajes, nivelado y ajuste final.
ce0010B180 1,000 h Oficial 12 carpintero 14,29 14,29
ce0010B190 1,000 h  Ayudante carpintero 13,36 13,36
ceP11CA040 1,000 m2 P.paso CLM melamina embogq.pino 45,20 45,20
ceA12M010 0,304 ud PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS 11,60 3,53
ceP11TL050 3,048 m  Tapajunt. DM LR melamina color 70x 10 0,50 1,52
ceP11RB010 2,440 ud  Pernio laton 80/95 mm. codillo 0,36 0,88
ceP11RP010 0,608 ud  Pomo/manivela normal con resbalon 2,59 1,57
ceP11RP015 0,608 ud Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209 2,55 1,55
ceP11RW090 0,304 ud  Tope puerta 0,26 0,08
ceP11RW080 0,304 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 7,20 2,19
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 84,20 0,84
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 85,00 0,85
TOTAL PARTIDA......cootiiriiriinrersnnis s 85,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad d¢ OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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ceE13EZ030 ud PTA. CORREDERA MELAM 1 HJ-105 cm ZOCALO ACERO
Suministro y colocacion de puerta de paso corredera de 1 hoja ciega normalizada de 105x210 cm. y 35 mm. de
espesor, con tablero macizo chapado de DM rechapado en melamina en color a elegir por la D.F., recercado can-
to oculto con madera maciza pino, incluso doble precerco de pino 70x50 mm., cerco visto doble + tapeta central
chapado de de DM acabado en melamina de 70x30 mm., tapajuntas lisos macizos de DM chapados en madera
de pino barnizada de 70x 10 mm. en ambas caras, carril superior en perfil extruido de aluminio anclado al para-
mento, ruedas inyectadas en poliamida y dotadas de cojinetes a bolas, accesorio especial tope-retenedor, limitador
de recorrido, herrajes de colgar y deslizamiento, calidad de referencia KLEIN o similar, y manillas y manivelas,
calidad de referencia OCARIZ o similar, en metal cromado cepillado mate en su color, cubre carril de madera DM
rechapado en pino, con tope en guia, zécalo proteccion en chapa de acero inoxidable por ambas caras adherido
con cola acero-madera, fotalmente acabada, incluso p.p. de medios auxiliares. Segln especificaciones de Pro-
yecto y de la Direccion Facultativa. Incluso recibido de albafiileria.
ce0010B180 1,800 h  Oficial 12 carpintero 14,29 25,72
ce0010B190 1,800 h Ay udante carpintero 13,36 24,05
ceP11CA125 2,150 m2 P.paso corredera malam. embog. pino 42,50 91,38
ceP11PD010 5,000 m  Cerco directo p.melix M. 70x50mm 4,14 20,70
ceP11PR040 10,000 m  Galce DM R.haya vaporiz. 70x30 mm. 2,98 29,80
ceP11TR060 10,000 m  Tapajunt. DM MR melam. 70x 10 0,98 9,80
ceP11RW030 1,000 ud  Juego accesorios puerta corredera 7,33 7,33
ceP11RW040 1,700 m  Perfil susp. p.corred. galv. 1,74 2,96
ceP11W090 2,000 ud  Maneta cierre dorada p.corredera 2,37 4,74
ceP11W020 4,000 %  Costes Indirectos 1,00 4,00
ceP11RW025 1,000 ud  Cierre interior + desbloqueo ex terior 1,70 1,70
ceP11RW140 0,500 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 7,28 3,64
ceP11RW150 1,000 ud Kitchapa galv. embutir pta. pared 5,35 5,35
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 231,20 2,31
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 233,50 2,34
TOTAL PARTIDA.......ooviiriiriniersmss s 235,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
ceE13K030 m2 MAMPARA FIJA INT. MADERA PINO BARNIZAR
Suministro y colocacion de mampa/fijo para interiores, formada por zonas para acristalar y ciegas, realizada en
madera de pino del pais 12 sin nudos, para barnizar, con cerco sin carriles para persiana y hojas con partelunas,
incluso precerco de pino 70x 35 mm., tapajuntas lisos de pino macizo para pintar, 70x10 mm. en ambas caras, y
tablero rechapado de pino para pintar de 16 mm. en las zonas ciegas, montada y con p.p. de medios auxiliares
(sin incluir vidrios).
ce0010B180 1,000 h  Oficial 12 carpintero 14,29 14,29
ce0010B190 1,000 h  Ayudante carpintero 13,36 13,36
ceP11PP010 1,700 m  Precerco de pino 70x 35 mm. 1,60 2,72
ceP11N020 1,000 m2 Mamp.vid.pino melix p/barniz. 46,14 46,14
ceP11TM010 2,500 m  Tapajunt. LM pino melix 70x 12 1,10 2,75
ceP11M030 0,350 m2 Tabl.rechapado pino balsain 16 mm 7,96 2,79
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 82,10 0,82
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 82,90 0,83
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 83,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA CENTIMOS
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ceE13K100 m2 VENTANA CORREDERA INTERIOR
Ventana 2 hojas correderas para acristalar con Stadip 8+8 mm. Butiral color (sin incluir éste), de 150x110 cm di-
mensiones fotales de madera rechapada en melamina color a elegir por la D.F, cerco visto de DM macizo recha-
pado en madera de pino barnizado, incluso precerco de pino 120x35 mm., tapajuntas lisos macizos de DM recha-
pado en pino bamizado de 70x 10 mm. en ambas caras, carril superior en perfil extruido de aluminio anclado al
paramento, ruedas inyectadas en poliamida y dotadas de cojinetes a bolas, accesorio especial tope-retenedor, limi-
tador de recorrido, herrajes de colgar y deslizamiento Klein, totalmente montada, incluso sistema de cierre interior,
incluso p.p. de medios auxiliares. Segun memoria de carpinteria. |/ recibido de albafiileria. Cumpliendo especifi-
caciones de CTE.
ce0010B180 0,900 h Oficial 12 carpintero 14,29 12,86
ce0010B190 0,900 h  Ayudante carpintero 13,36 12,02
ceP11PP010 3,000 m  Precerco de pino 70x 35 mm. 1,60 4,80
ceP11N110 1,000 m2 Vent.corrredera int.pino p/pintar o lacar 54,50 54,50
ceP11TM010 3,000 m  Tapajunt. LM pino melix 70x 12 1,10 3,30
ceP11W050 0,127 %  Medios materiales 1,00 0,13
ceP11W020 0,129 %  Costes Indirectos 1,00 0,13
ceP11J060 1,000 m  Carril p. corred. Al. dorado 2,37 2,37
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 90,10 0,90
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 91,00 0,91
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 91,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
ceE13V010 ud DISPOSITIVO ANTIPILLADEDOS
Dispositivo antipilladedos, de 2,05 m., calidad de referencia GEZE, HELIOS 6 similar, colocado en ambos lados
de las bisagras, incluso p.p. de pequefio material y medios auxiliares colocado.
ce0010B180 0,100 h Oficial 12 carpintero 14,29 1,43
ceP11RW100 2,000 ud Dispositivo antipilladedos 2,90 5,80
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 7,20 0,07
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 7,30 0,07
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirriiiinsie e 7,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
ceE14ALA120 m2 VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT+MONOBLOC+FIJO >2m2
Ventana corredera de dimensiones >2m2, con capialzado sistema monoblock, guias de persiana y lamas de alu-
minio incorporados, con pafio fijo , inferior o superior, del ancho de la ventana y dimensiones segun planos de car-
pinteria, realizada en perfileria de aluminio lacado, color, por aplicacion de polvo de poliéster, con rotura de puente
térmico, clase 3 segin UNE EN1026, 7A segin UNE EN102, y C4 segin UNE EN12211, de apertura manual
y cierre automético en cada hoja, con rodamientos fijos de poliamida, ufiero de aluminio y poliamida, gancho de
cerco y accesorios de ensamblaje de aluminio, tomilleria y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona
neufra en esquinas del cerco, juntas de estanqueidad en montantes de cerco, central y en travesafios de hoja a
base de burlete de lamina de propileno y fibra tratada y tacos de estanqueidad inferior y superior de caucho elast-
mero, i/accesorios, montaje y regulacion, SINTE-FCL. Medida la unidad terminada.
ce0010B160 0,950 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 13,58
ce0010B170 0,950 h Ay udante cerrajero 13,36 12,69
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 4,41 17,64
ceP12ALR120 1,000 m2 Vent.corred.alum.color RPT+monobloc+fijo > 2m2 118,45 118,45
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 162,40 1,62
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 164,00 1,64
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 165,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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ceE14ALF020 m2 FIJO ALUMINIO 1 DIVISION LACADO COLOR
Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor
minimo de pelicula seca, para conformado de fijo con una division superior o inferior, con perfileria provista de rotu-
ra de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALI-
COAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Juntas de acristalamiento de EPDM de
alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-
mologados.. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neu-
tra'y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacién a la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN
12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a
la carga del viento clase C5, segiin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. Segin CTE. DB HS Salu-
bridad, DB HE Ahorro de energia y NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras.
ce0010B160 0,700 h Oficial 12 cerrajero 14,29 10,00
ce0010B170 0,700 h  Ayudante cerrajero 13,36 9,35
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 4,41 17,64
ceP12ALF050 1,000 m2 Fijo RPT p/vid.doble con division sup. o inf. 80,80 80,80
ceP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,64 2,56
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 120,40 1,20
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 121,60 1,22
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 122,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE14ALL100 m2 VENT.ALUM.LAC.OSCILO. R.P.T.
Ventana de una hoja oscilobatiente, realizada en perfil de aluminio lacado color a elegir por la Df s/carta, con rotura
de puente térmico, clase 4 segin UNE EN1026, 9A seglin UNE EN102, y C4 segin UNE EN12211, con he-
rraje, compas y bisagras oscilobatientes, pasadores de anclaje de aluminio, tomilleria y prisioneros de acero inoxi-
dable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y junta de estanqueidad interior de caucho elastémero,
ifaccesorios, montaje y regulacion, sINTE-FCL. Medida la unidad terminada. Comprende todos los trabajos, ma-
teriales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto
estado de funcionamiento, segln indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafiile-
ria.
ce0010B160 0,400 h Oficial 12 cerrajero 14,29 5,72
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 13,36 5,34
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 4,41 17,64
ceP12ALL100 1,000 m2 Vent oscilo. RPT color 127,60 127,60
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 156,30 1,56
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 157,90 1,58
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 159,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA'Y NUEVE EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
ceE14ALL160 m2 VENT.ALUM.LAC.OSCILO.+PRACT. R.P.T. + MONOBLOCK
Ventana de una hoja oscilobatiente con una hoja practicable, con capialzado sistema MONOBLOCK, guias de
persiana y lamas de aluminio incorporados, realizada en perfil de aluminio lacado en color, a elegir por la DF
s/carta, por aplicacion de polvo de poliéster, con rotura de puente t#rmico, clase 4 segin UNE EN1026, 9A se-
gun UNE EN102, y C5 segin UNE EN12211, con herraje, compés y bisagras oscilobatientes, pasadores de
anclaje de aluminio, tornilleria y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco
y juntas de estanqueidad interior y central de caucho elastdmero, i/accesorios, montaje y regulacion, sSINTE-FCL.
Medida la unidad terminada. Comprende todos los frabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar
la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, seguin indicaciones de la
D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafiileria.
ce0010B160 0,400 h Oficial 12 cerrajero 14,29 5,72
ce0010B170 0,400 h Ay udante cerrajero 13,36 5,34
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 4,41 17,64
ceP12ALL160 1,000 m2 Vent. oscilo. + pract. RPT + monoblock 176,85 176,85
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 205,60 2,06
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 207,60 2,08
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 209,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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ceE14ALL170 m2 VENT.ALUM.LAC.OSCILO.+PRACT. R.P.T. + MONOB. + FIJO
Ventana de una hoja oscilobatiente con una hoja practicable y PARTE FIJA, con capialzado sisttma MONO-
BLOCK, guias de persiana y lamas de aluminio incorporados, realizada en perfil de aluminio lacado en color, a
elegir por la Df s/carta, por aplicacion de polvo de poliéster, con rofura de puente térmico, clase 4 segin UNE
EN1026, 9A segin UNE EN102, y C5 segin UNE EN12211, con herraje, compas y bisagras oscilobatientes,
pasadores de anclaje de aluminio, tornilleria y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esqui-
nas del cerco y juntas de estanqueidad interior y central de caucho elastémero, i/accesorios, montaje y regulacion,
SINTE-FCL. Medida la unidad terminada. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesa-
rios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun in-
dicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafiileria.

ce0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 572

ce0010B170 0,400 h Ay udante cerrajero 13,36 5,34

ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 4,41 17,64

ceP12ALL170 1,000 m2 Vent. oscilo. + pract. RPT + monoblock + fijo 185,69 185,69

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 214,40 2,14

%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 216,50 2,17

TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 218,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS

ceE14ALQ050 m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS

Carpinteria de aluminio lacado color, a alegir por la DF s/carta, de 60 micras, con rotura de puente térmico, en
puertas balconeras practicables de 2 hoja para acristalar, con parte proporcional de fijos laterales o superiores,
compuesta por cerco, hojas con zdcalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada so-
bre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, seguin indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-
cluso p.p. de ayudas de albafileria.

ce0010B160 0,400 h Oficial 12 cerrajero 14,29 5,72
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 13,36 5,34
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 4,41 17,64
ceP12ALQ050 1,000 m2 Pta. pract. RPT 2h. 128,40 128,40
ceP12AW015 2,000 ud  Mat.complem.y piezas especiales aluminio 0,55 1,10
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 158,20 1,58
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 159,80 1,60
TOTAL PARTIDA......coiiiiiirirene s 161,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

ceE14ALQ060 m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. ¢/RPT 1H. MONOBLOC

Carpinteria de aluminio lacado color, a alegir por la DF s/carta, de 60 micras, con rotura de puente térmico, en
puertas balconeras practicables de 1 hoja para acristalar, con parte proporcional de fijos laterales o superiores,
compuesta por cerco con carriles de persiana y capialzado monobloc, persiana de PVC de lama 35 mm., hoja
con zocalo inferior ciego de 30 cm. y herrajes de colgar (4 pernios por hoja) y de seguridad, instalada sobre pre-
cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza. sINTE-FCL-15. La carpinteria tendra una transmitancia limite de
2,90 Wim2K. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segtin indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafileria.

ce0010B160 0,500 h Oficial 12 cerrajero 14,29 7,15
ce0010B170 0,500 h  Ayudante cerrajero 13,36 6,68
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 4,41 17,64
ceP12ALQ060 1,000 m2 P.pract. RPT monobloc 1h. c/persiana 198,00 198,00
ceP12AW015 2,000 ud  Mat.complem.y piezas especiales aluminio 0,55 1,10
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 230,60 2,31
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 232,90 2,33
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 235,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

13 de septiembre de 2017 Pagina 61



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE15CBE010 m2 PUERTA EXT. ACERO ESMALTADO
Suministro y colocacion de carpinteria exterior formada por puerta abatible ejecutada con perfiles conformados en
frio, de acero esmaltado al homo de 1 mm. de espesor, junquillos a presién de fleje de acero esmaltado al homo
de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, cerradura, manivelas, herrajes de colgar
y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., zécalo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, ilcorte, preparacion y
soldadura de perfiles en taller, recibido, ajuste y montaje en obra. Segin NTE-FCA.
ce0010B160 0,195 h Oficial 12 cerrajero 14,29 2,79
ce0010B170 0,290 h  Ayudante cerrajero 13,36 3,87
ceP13CB030 1,000 m2 Carp. ext. puerta pract acero esmalt. 83,23 83,23
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,50 0,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 90,40 0,90
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 91,30 0,91
TOTAL PARTIDA.......ooiiiin i 92,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS
ceE15CCHO010U m2 CANCELA TUBO ACERO LAMI.FRIiO
Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con fubos huecos de acero laminado en frio de 60x40x2 mm. y ba-
rrotes de tubo de 40x20x 1 mm. soldados entre si; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura
y manivela a dos caras, elaborada en taller, recibido, ajuste y fijacién en obra.
ce0010B160 0,250 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 3,57
ce0010B170 0,250 h Ay udante cerrajero 13,36 3,34
ceP13CC010 1,000 m2 Cancela tubos ac.lamin.frio 37,83 37,83
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 44,70 0,45
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 45,20 0,45
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 45,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE15CPF012 m2 P.CORTAFUEG. EI2-60-C5 1 HOJA / MIRILLA RECT.
Suministro y colocacion de puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada EI2-60-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifu-
go, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,50 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a
obra, cerradura embutida y cremona de cierre automatico, cierrapuertas y selector de cierre con mirilla rectangular
de vidrio resistente al fuego de sup.<0,40m2. Medida la unidad terminada. con acabado en pintura epoxi polimeri-
zada al homo.
ce0010B160 0,250 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 3,57
ce0010B170 0,250 h  Ayudante cerrajero 13,36 3,34
ceP23FM130 1,000 m2 P. cortaf. EI2-60-C5 1H. c/mirilla rect.<0,40m2 211,30 211,30
ceP01DA150 1,500 ud  Pequefio material 0,50 0,75
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 219,00 2,19
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 221,20 2,21
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 223,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
ceE15CPF022 m2 P.CORTAFUEG. EI2-60-C5 2 HOJAS / MIRILLA RECT.
Suministro y colocacion de puerta metalica cortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada EI2-60-C5, construi-
da con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante igni-
fugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,50 mm. de espesor, con siete paillas para fijacion a
obra, cerradura embutida y cremona de cierre automatico, cierrapuertas y selector de cierre con mirilla rectangular
de vidrio resistente al fuego de sup.<0,40m2. Medida la unidad terminada. con acabado en pintura epoxi polimeri-
zada al homo.
ce0010B160 0,300 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 4,29
ce0010B170 0,300 h  Ayudante cerrajero 13,36 4,01
ceP23FM150 1,000 m2 P. cortaf. EI2-60-C5 2H. c/mirilla rect.<0,40m2 254,06 254,06
ceP01DA150 2,000 ud  Pequefio material 0,50 1,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 263,40 2,63
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 266,00 2,66
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 268,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA'Y OCHO EUROS con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS
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ceE15CPF090 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 2 H.
Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de dos hojas.
Medida la unidad instalada.
ce0010B160 0,200 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 2,86
ce0010B170 0,200 h Ay udante cerrajero 13,36 2,67
ceP23FM090 1,000 ud  Cierre antipanico. 2H. 186,48 186,48
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,50 0,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 192,50 1,93
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 194,40 1,94
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 196,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
ceE15CPF140 ud RETENEDOR ELECTROMAGNE.CON SELECTOR
Retenedor electromagnético formado por electroimén encapsulado para mantener las puertas abiertas en situacion
de normalidad, y las cierra automaticamente en estado de alarma de incendio, en combinacion con la deteccion in-
cendio. Dotado de un circuito que retarda el cierre de la puerta durante 5 segundos, asegurando asi el correcto fun-
cionamiento de las puertas cortafuego de doble hoja. Ubicado en caja metalica, dotado con pulsador manual que
corta la alimentacion del electroiman liberando la hoja de la puerta, que se cerrara por presion del muelle. Con una
fuerza de traccion de 40 kg., consumo de 83 mA. a 24 V. Medida la unidad instalada.
ce0010B160 1,000 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 14,29
ce0010B170 1,000 h Ay udante cerrajero 13,36 13,36
ceP23FM470 1,000 u Retenedor electrom.con selector.F=40 kg. 104,94 104,94
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 132,60 1,33
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 133,90 1,34
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 135,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
ceE15DBA010 m  BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO
Suministro y colocacion de barandilla metélica de tubo hueco de acero laminado en frio de hasta 110 cm de altura,
con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm suijeto a bastidor formado por barandal superior e
inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes vertcales de
20x20x 1 mm, colocados cada 12 cm y soldados entre si, para escalera. Incluso p/p de patas de agarre, fijacion
mediante atornillado en obra de fabrica con tacos y tomillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra.
ce0010B160 0,290 h Oficial 12 cerrajero 14,29 4,14
ce0010B170 0,290 h  Ayudante cerrajero 13,36 3,87
ceP13BT010 1,000 m  Barandilla escalera tubo acero 25,61 25,61
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 33,60 0,34
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 34,00 0,34
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 34,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS
ceE15DBA010U m BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO
Suministro y colocacion de barandilla metélica de tubo hueco de acero laminado en frio de hasta 110 cm de altura,
con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm suijeto a bastidor formado por barandal superior e
inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes vertcales de
20x20x 1 mm, colocados cada 12 cm y soldados entre si, para escalera. Incluso p/p de patas de agarre, fijacion
mediante atornillado en obra de fabrica con tacos y tomillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra.
ce0010B160 0,290 h Oficial 12 cerrajero 14,29 4,14
ce0010B170 0,290 h  Ayudante cerrajero 13,36 3,87
ceP13BT010 1,000 m  Barandilla escalera tubo acero 25,61 25,61
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 33,60 0,34
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 34,00 0,34
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 34,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS
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ceE15DBP020 m  PASAMANOS TUBO D=50 mm.
Pasamanos metalico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frio de didmetro 50 mm., incluso p.p.
de patillas de sujecién a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin
incluir recibido de albafiileria).
ce0010B160 0,195 h Oficial 12 cerrajero 14,29 2,79
ce0010B170 0,195 h  Ayudante cerrajero 13,36 2,61
ceP13BP020 1,000 m  Pasamanos tubo D=50 mm. 13,83 13,83
ceP250U060 0,050 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,50 0,33
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 19,60 0,20
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 19,80 0,20
TOTAL PARTIDA.......oooiiiir i snne s 19,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE15DBP020U m  PASAMANOS TUBO D=50 mm.
Pasamanos metalico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frio de didmetro 50 mm., incluso p.p.
de patillas de sujecion a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin
incluir recibido de albafiileria).
ce0010B160 0,195 h Oficial 12 cerrajero 14,29 2,79
ce0010B170 0,195 h  Ayudante cerrajero 13,36 2,61
ceP13BP020 1,000 m  Pasamanos tubo D=50 mm. 13,83 13,83
ceP250U060 0,050 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,50 0,33
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 19,60 0,20
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 19,80 0,20
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 19,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE15EV020 m  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.
Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y medidas 250x 300x 25 con garras pa-
ra recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albafiileria.
ce0010A090 0,150 h  Cuadrilla A 34,16 5,12
ceP13EV020 3,300 ud Pate estandar a.galv. D=20 mm 5,50 18,15
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 23,30 0,23
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 23,50 0,24
TOTAL PARTIDA......cootiiriiriinrsreisis s 23,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE15VAG060U m  MALLA S/T GALV. 50/16 h=2,00 m.
Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsién galvanizada en caliente de rama 50/116, tipo Te-
minsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersion de 48 mm. de didmefro, p.p. de postes de esquina,
jabalcones, tomapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigon
HM-20/P/20/I de central.
ce0010A090 0,200 h  Cuadrilla A 34,16 6,83
ceP13VS020 2,000 m2 Malla S/T galv.cal. 50/16 D=2,7 mm. 0,84 1,68
ceP13VP100 0,030 ud Poste galv. D=48 h=2 m.intermedio 4,98 0,15
ceP13VP090 0,080 ud Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra 8,10 0,65
ceP13VP110 0,080 ud Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcén 6,01 0,48
ceP13VP120 0,080 ud Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta 4,70 0,38
ceP01HMO010 0,008 m3  Hormigon HL20/P/20/I central 45,70 0,37
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 10,50 0,11
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 10,70 0,11
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 10,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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ceE15VE010U m2 VALLA MALLA SOLDADA 50x300x6 GALV.
Valla de malla soldada de 50x300x6, en médulos de 2,60x 1,50 m., recercada con tubo metélico de 25x25x1,5
mm. y postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 60x60x 1,5 mm. ambos galvanizados por inmersion, montada.
ce0010B160 1,000 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 14,29
ce0010B170 1,000 h Ay udante cerrajero 13,36 13,36
ceP13TT020 0,250 m  Tubo cuadrado 60x60x 1,5 mm. 2,44 0,61
ceP13TT040 3,000 m  Tubo cuadrado 25x 25x 1,5 mm. 0,89 2,67
ceP13vD030 1,000 m2 Malla sold.gris cal. 50x 300x 6 3,37 3,37
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,50 0,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 34,80 0,35
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 35,20 0,35
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 35,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ceE15WF010 m2 FORRAD.CIRC.COLUM.MET.C/CHAPA
Forrado circular de columna con chapa de acero lisa de 1,5 mm. de espesor, i/corte, montaje, soldadura y recibi-
do a columna metalica con relleno interior de huecos con arena limpia y seca, terminado.
ce0010B160 0,500 h Oficial 12 cerrajero 14,29 7,15
ce0010B170 0,500 h Ay udante cerrajero 13,36 6,68
ceP13WF020 11,400 kg  Chapa lisa negra de 1,5 mm. 0,62 7,07
ceP01AA020 0,075 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 0,78
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 21,70 0,22
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 21,90 0,22
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 22,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOCE CENTIMOS
ceE15WW030 ud REJILLA VENTILACION CAMARA
Rejilla para ventilacion de camara de aire de 20x 20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en frio, galvani-
zados, doble agrafado y construida con tubular 50x 15x 1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor minimo 0,8 mm.,
patillas de fijacion, ilrecibido de albafileria.
ce0010A050 0,385 h  Ayudante 13,36 514
ceP13WW020 1,000 ud Rejilla ventilaci.20x 20 ace.lam. 8,12 8,12
ceA02A060 0,003 m3 MORTERO CEMENTO M-10 55,95 0,17
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 13,40 0,13
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 13,60 0,14
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 13,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA CENTIMOS
ceE16DL040 m2 VIDRIO SEG.ACUST. L13 Rw=38dB
Acristalamiento de vidrio laminar acUstico y de seguridad, de Rw=38dB, compuesto por un vidrio laminar acustico
de 13 mm. de espesor, calidad de referencia AkusteK de Vitro Cristalglass, tipo L13, fjado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoyo perimefrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso coloca-
cion de junquillos, segin NTE-FVP
ce0010B320 0,500 h  Oficial 12 vidrieria 14,29 7,15
ceP14DL040 1,006 m2 V.seguridad 13 mm. PVB acust. L13 41,00 41,25
ceP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,64 2,56
ceP01DA150 1,500 ud  Pequefio material 0,50 0,75
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 51,70 0,52
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 52,20 0,52
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 52,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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ceE16EB210 m2 D. ACRISTA 4+4/12...16/4+4 B.EMISIVIDAD
Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. y un vidrio de seguridad 4+4 de baja emisi-
vidad, camara de aire deshidratado de 12 0 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fi-
jacién sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silico-
na, incluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.
ce0010B320 0,500 h  Oficial 12 vidrieria 14,29 7,15
ceP14EB230 1,006 m2 D. acrista 4+4/12...16/4+4 b.emisividad 57,45 57,79
ceP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,64 2,56
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,50 0,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 68,00 0,68
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 68,70 0,69
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 69,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
ceE16J020 m2 ESPEJO PLATEADO 4mm.
Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 4 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado pe-
rimetral y taladros.
ce0010B320 0,850 h Oficial 12 vidrieria 14,29 12,15
ceP14G010 1,006 m2 Espejo plateado 4 mm. 8,57 8,62
ceP14W110 4,000 m  Canteado espejo 0,52 2,08
ceP14W040 4,000 ud Taladro espejo D<10 mm. 0,57 2,28
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 25,10 0,25
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 25,40 0,25
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 25,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
ceE16LW010 m2 REVESTIMIENTO DE VINILO NEUTRO
Recubrimiento del acristalamiento con vinilo opaco color neutro, incluso cortes y colocacion.
ce0010B320 0,300 h Oficial 12 vidrieria 14,29 4,29
ceP14W170 1,006 m2 Vinilo opaco para vidrio 25,00 25,15
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,50 0,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 29,90 0,30
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 30,20 0,30
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 30,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE17C1010 m  Linea electrica 3x1,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo
Montaje linea eléctrica 3x1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE
211002, Aislamiento a base de Poliolefina con una temperafura méaxima de servicio de 70 °C. No propagador
del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN
50267-2-1, Baja emision de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La linea se
alojara en tubo flexible reforzado libre de haldgenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de
conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y frabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segln se especifica en planos y
pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,080 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,14
ceP15AE010 3,000 m  Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm? 0,29 0,87
ceP15GE010 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 0,96
ceP15GB420 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 0,18
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,20 0,03
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 3,20 0,03
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 3,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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ceE17C1020 m  Linea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo
Montaje linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE
211002, Aislamiento a base de Poliolefina con una temperatura méaxima de servicio de 70 °C. No propagador
del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN
50267-2-1, Baja emision de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La linea se
alojara en fubo flexible reforzado libre de halégenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de
conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y frabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segln se especifica en planos y
pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,080 h Oficial 12 electricista 14,29 1,14
ceP15AE020 3,000 m  Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 0,47 1,41
ceP15GE010 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 0,96
ceP15GB420 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 0,18
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,70 0,04
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 3,70 0,04
TOTAL PARTIDA.......oociiiin i 3,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE17C1050 m  Linea eléctrica 3x10 mm2 H07Z1-K bajo tubo
Montaje linea eléctrica 3x10 mm2 en cobre aislamiento ipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE
211002, Aislamiento a base de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador
del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN
50267-2-1, Baja emision de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La linea se
alojara en fubo flexible reforzado libre de halégenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de
conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y frabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segln se especifica en planos y
pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,080 h Oficial 12 electricista 14,29 1,14
ceP15AE050 3,000 m  Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x 10 mm? 1,67 5,01
ceP15GE030 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M32 Libre halogenos 1,89 1,89
ceP15GB400 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 32 mm 0,26 0,26
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 8,30 0,08
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 8,40 0,08
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirriiiinsie e 8,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE17C1090 m  Linea electrica 5x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo
Montaje linea eléctrica 5x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE
211002, Aislamiento a base de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador
del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN
50267-2-1, Baja emision de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La linea se
alojara en fubo flexible reforzado libre de halégenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de
conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado seguin se especifica en planos y
pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,080 h Oficial 12 electricista 14,29 1,14
ceP15AE020 5,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 0,47 2,35
ceP15GE010 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 0,96
ceP15GB420 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 0,18
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,60 0,05
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 4,70 0,05
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 4,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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ceE17C1380 m. Linea electrica 4x6 mm2 RZ1-K bajo tubo
Montaje linea eléctrica 4x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento de Poliefileno reficulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura méxima de servicio
de 90 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Li-
bre de halogenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad
UNE-EN 50267-2-2. La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de halégenos,.incluido parte proporcional de
cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y frabajos nece-
sarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado se-
gun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,080 h Oficial 12 electricista 14,29 1,14
ce0010B260 0,080 h  Ayudante electricista 13,36 1,07
ceP15AE140 4,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm? 1,22 4,88
ceP15GE040 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M40 Libre halogenos 2,84 2,84
ceP15GB390 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 40 mm 0,31 0,31
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 10,20 0,10
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 10,30 0,10
TOTAL PARTIDA......coiiininniirinsre e 10,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE17CI1390 m. Linea electrica 4x10 mm2 RZ1-K bajo tubo
Montaje linea eléctrica 4x 10 mm2 en cobre aislamiento ipo RZ1-K 0,6/1kV, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento de Poliefileno reficulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura méxima de servicio
de 90 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Li-
bre de halogenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisién de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad
UNE-EN 50267-2-2. La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de halégenos, .incluido parte proporcional de
cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y frabajos nece-
sarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado se-
gun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,080 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,14
ce0010B260 0,080 h  Ayudante electricista 13,36 1,07
ceP15AE150 4,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 10mm? 2,02 8,08
ceP15GE040 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M40 Libre halogenos 2,84 2,84
ceP15GB390 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 40 mm 0,31 0,31
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 13,40 0,13
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 13,60 0,14
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 13,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
ceE17C1420 m. Linea electrica 4x35 mm2 RZ1-K bajo tubo
Montaje linea eléctrica 4x 35 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento de Palietileno reficulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura maxima de servicio
de 90 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Li-
bre de halogenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisién de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad
UNE-EN 50267-2-2. La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de halégenos, .incluido parte proporcional de
cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos nece-
sarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado se-
gun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,080 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,14
ce0010B260 0,080 h Ay udante electricista 13,36 1,07
ceP15AE180 4,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x35 mm? 6,35 25,40
ceP15GD170 1,000 m  Tubo libre halégenos rigido 50 mm 8,72 8,72
ceP15GD320 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo rigido 50 mm 0,78 0,78
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 37,10 0,37
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 37,50 0,38
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 37,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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ceE17C1500 m. Linea electrica 4x70 mm2 RZ1-K en montaje subterraneo
Montaje linea eléctrica 4x 70 mm2 en cobre aislamiento ipo RZ1-K 0,6/1kV, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento de Poliefileno reficulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura méxima de servicio
de 90 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Li-
bre de halogenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad
UNE-EN 50267-2-2. Instalacion en montaje subterraneo con tubo corrugado de poliefileno de 160 mm, en zanja de
dimensiones minimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalacién de placa cu-
brecables para proteccion mecanica, colocacion de cinta de sefializacion,incluso connexién de cables, con parte
proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y
conexionado.
ce0010B240 0,080 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,14
ce0010B260 0,080 h Ay udante electricista 13,36 1,07
ceP15AE200 4,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x70 mm? 12,34 49,36
ceP15GB150 1,000 m  Tubo corrugado de docble capa de polietileno 160 mm 5,50 5,50
ceP15GB330 1,000 ud  Manguito unién 160 mm 2,93 2,93
ceP15GB360 1,000 m  Cinta sefializadora 0,10 0,10
ceP15GB370 1,000 m  Placa cubrecables 1,10 1,10
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 61,20 0,61
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 61,80 0,62
TOTAL PARTIDA......cootiiririiniersiss s 62,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
ceE17MS080 ud TOMA CORRIENTE
Suministro, instalacién y montaje de toma de corriente con toma de fierra lateral, 11+T.T./16 A, con cerco y marco,
caja de mecanismo universal enlazable para tabiqueria de fabrica o hueca, 1P-30, autoextinguibles, elementos de
fijacion a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de sujecion, totalmente montada y conexionada.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ce0010B260 0,100 h Ay udante electricista 13,36 1,34
ceP15GK010 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,18 0,18
ceP15ME080 1,000 ud Base e. bipolar con t.t. Itral. 2,03 2,03
ceP15ME110 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,17 0,17
ceP15ME120 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,93 0,93
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,50 0,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,60 0,07
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 6,70 0,07
TOTAL PARTIDA.......ootitiriirsreiss s 6,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
ceE17MS085 ud TOMA CORRIENTE ESTANCA
Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de tierra lateral
Schuko. Incluido base de enchufe y marco embellecedor.
ce0010B240 0,100 h Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 13,36 1,34
ceP15GK015 1,000 ud Caja estanca empotrar enlazable 0,32 0,32
ceP15ME085 1,000 ud Base ench. estanca. bipolar con t.t. Itral. 4,25 4,25
ceP15ME110 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,17 0,17
ceP15ME120 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,93 0,93
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,50 0,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 8,90 0,09
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 9,00 0,09
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 9,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOCE CENTIMOS
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ceE17MS140 ud PUNTO LUZ SENCILLO 3x1,5 mm2
Punto de Iuz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20y conductor 3x1,5 mm2 aisla-
miento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada
ce0010B240 0,100 h Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 13,36 1,34
ceP15AEQ010 24,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm? 0,29 6,96
ceP15GE010 8,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 7,68
ceP15GB420 8,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 1,44
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 18,90 0,19
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 19,00 0,19
TOTAL PARTIDA.......ooviiriiriniersmss s 19,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
ceE17MS150 ud PUNTO LUZ SENCILLO 3x2,5 mm2
Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20 y conductor 3x2,5 mm2
H0721-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .
ce0010B240 0,100 h Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 13,36 1,34
ceP15AE020 24,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 0,47 11,28
ceP15GE010 8,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 7,68
ceP15GB420 8,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 1,44
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 23,20 0,23
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 23,40 0,23
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 23,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
ceE17MS160 ud PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2
Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halogeno M 20 y conductor 3x2,5 mm2 H07Z1-K
Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ce0010B260 0,100 h Ay udante electricista 13,36 1,34
ceP15AE020 30,000 m  Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x 2,5mm? 0,47 14,10
ceP15GE010 8,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 7,68
ceP15GB420 8,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo fiexible 20 mm 0,18 1,44
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 26,00 0,26
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 26,30 0,26
TOTAL PARTIDA.......oociiiin i ssesnne s 26,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
ceE17MS200 ud PUNTO LUZ CONMUTADO 1,5 mm2
Punto conmutado sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halégenos M 20 y conductor 1,5 mm2 de
H07Z1-K Cu., quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 13,36 1,34
ceP15AEQ010 39,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm? 0,29 11,31
ceP15GE010 13,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 12,48
ceP15GB420 13,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo fiexible 20 mm 0,18 2,34
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 28,90 0,29
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 29,20 0,29
TOTAL PARTIDA......cootiiriiriinrsreisis s 29,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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ceE17MS220 ud INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO
Suministro y montaje de interruptor simple estanco IP55, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tomillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 13,36 1,34
ceP15GK015 1,000 ud Caja estanca empotrar enlazable 0,32 0,32
ceP15MW120 1,000 ud Interruptor unipolar estanco 4,72 4,72
ceP15MW130 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,25 0,25
ceP15MW140 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,37 1,37
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,50 0,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 8,50 0,09
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 8,60 0,09
TOTAL PARTIDA......cootiiriiriinrsreisis s 8,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE17MS230 ud INTERRUPTOR SIMPLE
Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con forni-
llos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B260 0,100 h Ay udante electricista 13,36 1,34
ceP15GK010 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,18 0,18
ceP15MEO010 1,000 ud Interruptor unipolar 1,51 1,51
ceP15MW130 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,25 0,25
ceP15MW140 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,37 1,37
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,50 0,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 5,20 0,05
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 5,20 0,05
TOTAL PARTIDA......cootiiriiriinrsreisis s 5,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
ceE17MS250 ud CONMUTADOR SIMPLE
Suministro y montaje de conmutador simple, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo universal con forni-
llos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B260 0,125 h Ay udante electricista 13,36 1,67
ceP15GK010 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,18 0,18
ceP15ME020 1,000 ud  Conmutador 1,90 1,90
ceP15MW130 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,25 0,25
ceP15MW140 1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,37 1,37
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,50 0,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 5,90 0,06
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 5,90 0,06
TOTAL PARTIDA.......ootitiriirsreiss s 5,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE17MS260 ud DETECTOR DE PRESENCIA TECHO
Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un &ngulo y campo de capta-
cion, respectivamante, de 360° y hasta 7 mefros de didmetro y 2.5 metros de alfura, con capacidad de regulacion
dela luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 segtin EN 60529 y una clase Il segin EN 60669. Se incluye pe-
quefio material, pp de material auxiliar, conexinado y regulacién, quedando la unidad totalmente instalada y en per-
fecto funcionamiento.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ceP15MW160 1,000 ud Detector de presencia en techo 35,52 35,52
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,50 0,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 37,50 0,38
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 37,80 0,38
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 38,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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ceE17V010 m  Conductor desnudo de cobre 35 mm2
Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm? para redes de tierra, compuesto por co-
bre electrolitico rigido clase 2 segiin norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones
cableadas de cobre electralitico rigido clase 2 segin UNE 21022. Se incluye replantateo y la instalacion.
ce0010B260 0,050 h Ay udante electricista 13,36 0,67
ceP15T030 1,060 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,43 1,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,20 0,02
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 2,20 0,02
TOTAL PARTIDA.......ooviiriiriinreinis s 2,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
ceE17V050 ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo
Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cable y redondo de la estructura, ejecutada por medio de molde de
grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente termina-
da.
ce0010B240 0,100 h Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ceP15T074 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28 2,28
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,70 0,04
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 3,80 0,04
TOTAL PARTIDA.......ootiiriiriiniereiss s 3,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE17V080 ud Arqueta de polietileno 200x200x215 mm con pica
Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 200x200x215 mm con tapa, que dispone pica de
acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de didmefro y sacos de sales minerales para me-
jora de la conductividad del terreno. Se incluye pequefio material y conexiones mediante soldadura aluminotérmi-
cas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente instalada.
ce0010A070 0,200 h  Pedn ordinario 13,02 2,60
ce0010B240 0,200 h Oficial 12 electricista 14,29 2,86
ce0010B260 0,200 h  Ayudante electricista 13,36 2,67
ceP15T050 1,000 ud Registro de comprobacion + tapa 11,73 11,73
ceP15T010 1,000 ud Pica de tt 200/14,3 Fe+Cu 10,06 10,06
ceP15T074 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28 2,28
ceP15T065 1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,28 2,28
ceP15T080 1,000 ud  Saco 5 kg sales minerales 2,48 2,48
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,50 0,50
ceP15T030 1,000 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,43 1,43
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 14,29 2,86
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 41,80 0,42
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 42,20 0,42
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 42,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE17V110 ud Pica de cobre2m
Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de didmetro. Alma de acero al
cabono y revestimiento de cobre electroliico con espesor medio minimo de 300 micras, quedando conectada con
la red de tierra general mediante soldadura aluminotérmica.
ce0010B240 0,300 h Oficial 12 electricista 14,29 4,29
ceP15T010 1,000 ud Pica de tt 200/14,3 Fe+Cu 10,06 10,06
ceP15T074 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28 2,28
ceP15T065 1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,28 2,28
ceP15T030 7,000 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,43 10,01
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 28,90 0,29
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 29,20 0,29
TOTAL PARTIDA......cootiiriiriinrsreisis s 29,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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ceE17V120 ud Puente de comprobacion
Suministro y comtaje registro de comprobacion de fierra para pared, formada por sistema de desconexion manual
de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x 118x75 mm., resistente al agua (IP 65), incluida la conexion con la red
general de tierra.
ce0010B260 0,150 h Ay udante electricista 13,36 2,00
ceP15T060 1,000 ud  Puente de comprobacién 4,18 4,18
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,50 0,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,70 0,07
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 6,80 0,07
TOTAL PARTIDA......coiiiniiniiiinnsr e 6,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
ceE17V140 ud Red equipotencia bafio
Suministro e instalacién de red de equipotencialidad en cuarto himedo mediante conductor rigido de cobre de 4
mm? de seccion, conectando a fierra fodas las canalizaciones metélicas existentes. Incluso p/p de cajas de empal-
mes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.
ce0010B240 0,750 h  Oficial 12 electricista 14,29 10,72
ce0010B260 0,750 h Ay udante electricista 13,36 10,02
ceP15AE030 10,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x4 mm? 0,73 7,30
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,50 0,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 28,50 0,29
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 28,80 0,29
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 29,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOCE CENTIMOS
ceE17XD020 m  Bandeja de Rejilla 60X100
Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diametro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono segiin UNE 10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente segin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de
la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforza-
do, Galvanizado en Caliente (UNE-EN 1SO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por
medio tornillos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, accesorios de
union, derivaciones, fransformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada
ce0010B240 0,300 h Oficial 12 electricista 14,29 4,29
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 13,36 1,34
ceP15GH175 1,000 m  Bandeja de Rejilla 60X100 11,56 11,56
ceP15GH510 1,000 ud  Sistema fijacion paramentos ban rejilla 60x 100 mm 2,26 2,26
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 19,50 0,20
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 19,70 0,20
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 19,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE17XT120 m  Tubo flexible corrugado libre de halogenos M50
Suministro y montaje de tubo corrugado libre de haldgenos de 50 mm de didmetro. IP54. Estable hasta 60°C y no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme
UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de haldgenos conforme norma
UNE-EN-50267-2-2.. Se incluy e parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos de expansion brida
metalica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 50 mm, replanteo y
conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.
ce0010B240 0,100 h Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ceP15GB290 1,000 m  Corrugado M50 Libre de halogenos 2,81 2,81
ceP15GB380 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 50 mm 0,37 0,37
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,60 0,05
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 4,70 0,05
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 4,7
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
13 de septiembre de 2017 Pagina 73



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *

AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE17XT370 m  Tubo rigido libre de halégenos M63
Suministro y monatje de tubo rigido libre de haldgelos de 63 mm con unién enchufable mediante manguito. Resis-
tencia a la compresion: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura minima y maxima de utiliza-
cion: -5+60°C.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas
UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1. Se incluye parte proporcional de
sistema de fijacion formado por tacos de expansion brida metélica o plastca, cajas de registro, derivaciones, co-
dos y accesorios para tubo rigido de 63 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

ce0010B240 0,150 h  Oficial 12 electricista 14,29 2,14

ceP15GD250 1,000 m  Tubo libre halégenos rigido 63 mm 11,67 11,67

ceP15GD310 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo rigido 63 mm 0,65 0,65

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 14,50 0,15

%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 14,60 0,15

TOTAL PARTIDA.......oociiiir i 14,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

ceE17Y010 ud SISTEMA AVISO ASEO MINUSVALIDO
Instalacion de aviso de socorro en aseo minusvalido, compuesto por central de control, alarma éptica-acustica,
pulsador de alarma con tirador y pulsador de cancelacion de alarma. Se incluye pp de cajas de derivacion, cable-
ado, pequefio material, quedando la instalacion totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

ce0010B240 3,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 42,87
ce0010B260 3,000 h Ay udante electricista 13,36 40,08
ceP15AZ010 1,000 ud  Transformador 42,20 42,20
ceP15AZ020 1,000 ud  Unidad de control con alarma 85,05 85,05
ceP15AZ030 1,000 ud  Pulsador tirador y botén de sefal 46,16 46,16
ceP15AZ040 1,000 ud  Botdn de cancelacion alarma 36,80 36,80
ceP15GE010 95,000 m  Tubo fiexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 91,20
ceP15AE010 95,000 m  Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm? 0,29 27,55
ceP15GB420 95,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 17,10
ceP01DA150 4,000 ud  Pequefio material 0,50 2,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 431,00 4,31
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 435,30 4,35
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 439,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA'Y NUEVE EUROS con SESENTA'Y SIETE
CENTIMOS

ceE17Y020 ud SISTEMA AVISO HASTA 6 ASEOS MINUSVALIDOS
Instalacion de aviso de socorro para 6 aseos minusv lido, compuesto por central de control, alarma Optica-acust-
ca, pulsador de alarma con firador, pulsador de cancelacion de alarma por aseos. En la zona de conserjeria panel
de sefializacionnde alarma'y zumbador. Se incluye pp de cajas de derivacion, cableado, pequefio material, que-
dando la instalacion totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

ce0010B240 16,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 228,64
ce0010B260 16,000 h Ay udante electricista 13,36 213,76
ceP15AZ010 7,000 ud  Transformador 42,20 295,40
ceP15AZ020 6,000 ud  Unidad de confrol con alarma 85,05 510,30
ceP15AZ030 6,000 ud  Pulsador tirador y botén de sefial 46,16 276,96
ceP15AZ040 6,000 ud  Boton de cancelacion alarma 36,80 220,80
ceP15AZ050 1,000 ud Panel de sefiales 67,20 67,20
ceP15AZ060 1,000 ud  Zumbador 33,80 33,80
ceP15AE010 180,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm? 0,29 52,20
ceP15GE010 180,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 172,80
ceP15GB420 180,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 32,40
ceP01DA150 15,000 ud  Pequefio material 0,50 7,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2.111,80 21,12
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 2.132,90 21,33
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 2.154,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con VEINTIUN
CENTIMOS
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ceE18G062 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE1H 100 LUM LED
Suministro y montaje de bloque autnomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 100 Lum. con ldmpara de
emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipa-
do con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opcién de tele-
mando. Construido segiin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y conexionado.
ce0010B240 0,300 h Oficial 12 electricista 14,29 4,29
ceP16E229 1,000 ud  Bloque AutEmergencia superficie 1 h 100 Iim LED 26,25 26,25
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,50 0,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 31,00 0,31
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 31,40 0,31
TOTAL PARTIDA......coiiininniirinnse s ssesnne s 31,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE18G091 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE1H 315 LUM LED
Suministro y montaje de bloque autnomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 315 Lum. con ldmpara de
emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipa-
do con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opcién de tele-
mando. Construido segiin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluy endo replanteo, acce-
sorios de anclaje y conexionado.
ce0010B240 0,300 h Oficial 12 electricista 14,29 4,29
ceP16E250 1,000 ud  Bloque Aut.Emergencia superficie 1 h 315 Iim LED 41,25 41,25
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,50 0,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 46,00 0,46
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 46,50 0,47
TOTAL PARTIDA......coiiininiiininsse s 46,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE18S010 SENSOR CONTROL ILULMINACION 1-10 V
Suministro y montaje de sensor para el confrol de la iluminacién en funcién de la luz ambiental, con regulacion
0-10 V, apto para un maximo de 30 balastros regulable. Altura méaxima de montaje 8 m,. Angulo de deteccion 80
° y area de frabajo de 20 a 800 lux. Se incluye pp de acesorios de montaje, pequefio material, quedando la unidad
totalmente conexionada y en correcto funconamiento.
ce0010B240 0,400 h Oficial 12 electricista 14,29 5,72
ceP16BE010 1,000 ud  Sensor multifuncion 0-10V 37,10 37,10
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,50 0,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 43,30 0,43
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 43,80 0,44
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 44,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
ceE191B100 m  Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH
Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categoria 6 con cubierta LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios
24 AWG conforme con los siguientes estandares ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN
50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethemet , 100Base-VG-Any-
LAN, 1000Base-T Gigabit Ethernety ATM, para su distribucion en el interior de tubo o canal
ce0010B270 0,100 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 1,43
ceP221B110 1,000 m  Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH 0,38 0,38
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,50 0,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,30 0,02
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 2,30 0,02
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 2,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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ceE191B110 m  Cable multipar 25 pares Cat 3 LSZH
Suministro y montaje de cable multipar para intalacion interior de 25x2x24 AGW cat 3 cubierta tipo LSZH, con
conductor de cobre electralitico clase 1, cubierta de material libre de halégenos e ignifugo conforme IEC 60332-1 y
aislamiento en poliefileno, para su distribucion en el interior de tubo o canal
ce0010B270 0,100 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 1,43
ceP22B120 1,000 m  Cable multipar 25 pares Cat 3 LSZH 1,35 1,35
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,50 0,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,30 0,03
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 3,30 0,03
TOTAL PARTIDA.......ooviiriiriinreinis s 3,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE19IF180 m  Cable fibra 6ptica multimodo 50/125 um 6 f.o
Suministro y montaje Cable de fibra dptica mulimodo de 6 fibras dpticas 50/125 mm (OM2) para distribucién para
uso interior y exterior en montaje bajo tubo o canal, con asiento termoplastico, armadura de fibras y cubierta exte-
rior de termoplastico LSZH, conforme con la norma 60793-2-10.
ce0010B270 0,010 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 0,14
ce0010B280 0,011 h Oficial 22 Instalador telecomunicacion 13,72 0,15
ceP22IF160 1,000 m  Cable fibra éptica multmodo 50/125 um 6 f.0 2,38 2,38
ceP01DA150 0,150 ud  Pequefio material 0,50 0,08
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,80 0,03
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 2,80 0,03
TOTAL PARTIDA.......ooviiriiriniersmss s 2,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA 'Y UN CENTIMOS
ceE191HG080 ud CAJA DE SUPERFICIE 2 RED+42RJ
Suministro y colocacion de caja superficie para pared de 3 méd. dobles de medidas 115x 186x63, material autoex-
tinguible y libre de halégenos, formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador y placa de 1
a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fabrica con regletas, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta,
conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de ban-
deja de PVC por falso suelo o pared de 185x60 mm. en generales y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm.
en ramales con sus soportes, curvas..etc. Incluyendo también desde distribuidor de informética de cableado es-
tructurado U TP categoria 5e de 4x2 hilos en bandeja de PVC de 60x30 mm. Totalmente instalada, conectada y
funcionando.
ce0010B240 2,600 h  Oficial 12 electricista 14,29 37,15
ce0010B260 2,000 h  Ayudante electricista 13,36 26,72
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,50 0,50
ceP15GA030 6,000 m  Cond. rigi. 750 V 4 mm2 Cu 0,38 2,28
ceP15GA040 4,000 m  Cond. rigi. 750 V 6 mm2 Cu 0,60 2,40
ceP15GP010 2,500 ud Bandeja PVC 50x30 mm con tapay acces. 3,98 9,95
ceP15GP040 2,000 ud Bandeja PVC 100x50 mm con tapa y acce. 6,26 12,52
ceP15GP050 0,500 ud Bandeja PVC 185x60 mm con tapa y acce. 7,30 3,65
ceP15HA050 1,000 ud Caja superficie 3 modulos dobles 11,77 11,77
ceP15HC010 1,000 ud  Mod.schuko doble RED 2P+TT 16 A 8,28 8,28
ceP15HC030 2,000 ud  Modulo para 1-4 RJ11-RJ45 5,75 11,50
ceP22IB040 50,000 m  C. horizontal Cat. 5¢ UTP(4 pares) PVC 0,50 25,00
ceP22IM010 2,000 ud Conector toma RJ-45 C5e UTP 5,12 10,24
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 162,00 1,62
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 163,60 1,64
TOTAL PARTIDA......cootiiriiriinrsreisis s 165,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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ceE19IHK010 ud CAJA EMPOTRAR 2 RED+2RJ
Suministro y colocacion de caja de empotrar para 2 mad. dobles (116x127x50) material autoextinguible y libre de
halégenos, (incluye cubeta, marco y separador energia-datos), formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red
y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45, precableada en fabrica, incluy endo igualmente desde el cuadro de plan-
ta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acomefida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tu-
bos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informatica de cableado es-
tructurado U TP categoria 5e de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionan-
do.
ce0010B240 1,600 h Oficial 12 electricista 14,29 22,86
ce0010B260 1,000 h Ay udante electricista 13,36 13,36
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,50 0,50
ceP15GA030 6,000 m  Cond. rigi. 750 V 4 mm2 Cu 0,38 2,28
ceP15GA040 4,000 m  Cond. rigi. 750 V 6 mm2 Cu 0,60 2,40
ceP15GB010 4,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,12 0,48
ceP15GB030 1,000 m  Tubo PVC corrugado M 32/gp5 0,18 0,18
ceP15HA070 1,000 ud Caja empotrar 2 médulos dobles 6,86 6,86
ceP15HA100 1,000 ud  Marcoy bastidor 2 médulos dobles 4,34 4,34
ceP15HC010 1,000 ud  Méd.schuko doble RED 2P+TT 16 A 8,28 8,28
ceP15HC030 1,000 ud  Médulo para 1-4 RJ11-RJ45 5,75 5,75
ceP22IB040 50,000 m  C. horizontal Cat. 5¢ UTP(4 pares) PVC 0,50 25,00
ceP22IM010 2,000 ud Conector toma RJ-45 C5e UTP 5,12 10,24
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 102,50 1,03
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 103,60 1,04
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 104,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA CENTIMOS
ceE19IHK060 ud CAJA EMPOTRAR 4 RED+2 SAI+2RJ
Suministro y colocacion de caja empotrar para 4 mdd. dobles (116x246x 50) material autoex tinguible y libre de ha-
l6genos, (incluye cubeta, marco y separador energia-datos), formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A con led y
obturador para RED, 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y obturador color rojo para SAl y placade 1 a 4 conec-
tores RJ11-RJ45, precableada en fabrica con regletas, incluy endo igualmente desde el cuadro de planta, conductor
de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de fubos de PVC
corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informética de cableado estructurado U TP
categoria 5e de 4x2 hilos en fubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.
ce0010B240 1,800 h  Oficial 12 electricista 14,29 25,72
ce0010B260 1,000 h Ay udante electricista 13,36 13,36
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,50 0,50
ceP15GA030 6,000 m  Cond. rigi. 750 V 4 mm2 Cu 0,38 2,28
ceP15GA040 4,000 m  Cond. rigi. 750 V 6 mm2 Cu 0,60 2,40
ceP15GB010 4,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,12 0,48
ceP15GB030 1,000 m  Tubo PVC corrugado M 32/gp5 0,18 0,18
ceP15HA090 1,000 ud Caja empotrar 4 modulos (CA4E) 9,87 9,87
ceP15HA120 1,000 ud Marcoy bastidor 4 médulos (MB4E) 6,67 6,67
ceP15HC010 2,000 ud  Moéd.schuko doble RED 2P+TT 16 A 8,28 16,56
ceP15HC020 1,000 ud  Schuko doble SAI 2P+TT 16A rojo 8,28 8,28
ceP15HC030 1,000 ud  Médulo para 1-4 RJ11-RJ45 5,75 5,75
ceP22IB040 50,000 m  C. horizontal Cat. 5¢ UTP(4 pares) PVC 0,50 25,00
ceP22IM010 2,000 ud Conector toma RJ-45 C5e UTP 512 10,24
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 127,30 1,27
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 128,60 1,29
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 129,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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ceE19IM070 ud TOMA WIFI
Suministro y colocacion de caja para montaje superficial de 2 conectores RJ45 con pestafia protectora refracti,
material autoex tinguible y libre de halégenos|, incluidos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat.
6 y conectados en sistema. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Efiquetada segun normativa de
[.C.M., tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 14,29 572
ce0010B260 0,400 h Ay udante electricista 13,36 5,34
ceP15HA035 1,000 ud Caja superficie 1 modulo dobles 8,89 8,89
ceP15HC031 1,000 ud  Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6 5,75 5,75
ceP22IM040 2,000 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,20 2,40
ceP22IM080 2,000 ud Rétulo para toma 0,36 0,72
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,50 0,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 29,30 0,29
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 29,60 0,30
TOTAL PARTIDA......coiiiiiirririnnsr s 29,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
ceE19IRR020 ud ARMARIO TIPO RACK AULA DE INFORMATICA
Suministro y montaje de armario rack de 19" serigrafiado fipo ICM , con calidad de referencia HIMEL, con puerta
delantera de doble hoja Paneles laterales con rejilla de ventilacion superior, puerta frasera ciega, puerta delantera
en vidrio de seguridad tintado con cerradura de seguridad, C uatro largueros de montaje formato 19" regulables para
distintos fondos. Guia cables laterales verticales para fijacion y distribucion del cableado incluyendo anillas, con
seis orificios para entrada de cables. Zocalo inferior de altura 100 mm con tapa frontal y  posterior desmontable, la-
terales con escotadura semitroquelada para comunicacion de baterias y patas niveladoras para repartidor de di-
mensiones 9 U de altura, en el que albergard 2 paneles de conexion de 24 puertos RJ45 cat 6 completamente
equipados con conectores RJ45 cat. 6, 2 pasahilos de tipo cepillo con marco abierto y todos los accesorios para
que quede perfectamente terminado, 1 regleta de 8 tomas sucko sin interruptor, con indicador luminoso de presen-
cia de tension y lateral desmontable para conexién de linea de alimentacion directa desde cuadro eléctrico (sin en-
chufe intermedio) montadas en la parte posterior e inferior del armario rack, todo instalado conforme a la normativa
de I.C.M. incluyendo unidad de ventilacion con interruptor y termostato regulable en parte superior y en perfecto
funcionamiento. Incluye puesta a tierra de las puertas del armario mediante latiguillos de cobre de seccion adecua-
da. No se incluye los latiguillos. Efiquetado de armario, paneles, puertos y resto de elementos segun normativa de
[.C.M.
ce0010B270 4,000 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 57,16
ce0010B280 4,000 h  Oficial 2% Instalador telecomunicacion 13,72 54,88
ceP22IR040 1,000 ud  Armario Rack 19 "42 U 615,20 615,20
ceP22IP025 2,000 ud  Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6 99,00 198,00
ceP22IP070 1,000 ud  Panel pasa hilos 19 " 1U 11,20 11,20
ceP22IR060 1,000 ud Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 14,50 14,50
ceP22IL021 48,000 ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m 2,59 124,32
ceP22IR070 1,000 ud  Unidad de ventilacion con termostato 61,23 61,23
ceP22IR080 2,000 ud Bandeja soporte equipos 21,20 42,40
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1.178,90 11,79
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 1.190,70 11,91
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 1.202,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE191X010 Antena Wifi POE
Suministro y montaje de antena wifi, con sistema POE a 24 V/, segln especificaciones de ICM. Alto nivel de se-
guridad en las comunicaciones. Instalado y conexionado.
ce0010B280 0,400 h  Oficial 2% Instalador telecomunicacion 13,72 5,49
ceP22IW10 1,000 ud  Antena Omnidireccional POE 45,68 45,68
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,50 0,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 51,70 0,52
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 52,20 0,52
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 52,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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ceE19MC020 CABLEADO TRENZADO 2x2,5 mm2
Suministro y montaje de Cable LSZH libre de halogenos 2x2,5 mm2 trenzados para evitar inducciones en lineas
de altavoces alta Z 100 V, bajo tubo flexible reforzado M20, libre de halégenos. Se incluye pequefio material, pp
de accesorios, registros y medios auxiliares, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamien-
to.
ce0010B290 0,100 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 13,36 1,34
ceP22DR020 1,000 m 2 hilos libre de halégenos2,5 mm2. 1,10 1,10
ceP15GB250 1,000 m  Corrugado M20 Libre de halogenos 0,72 0,72
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,50 0,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,70 0,04
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 3,70 0,04
TOTAL PARTIDA......cootiiriiriinrersnnis s 3,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE19MR020 RACK 12U
Suministro y montaje de Armario rack 19” de pared de 12 U, metélico, puerta de metacrilato ransparente y apertu-
ra posterior con cierre, llave y 2 ventiladores (230 V CA) en el techo. Acabado esmaltado negro.Se incluye pe-
quefio material y p.p de accesorios, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B270 1,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 14,29
ce0010B290 1,000 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 13,36 13,36
ceP22IR011 1,000 ud  Armario Rack 19" 12 U 135,56 135,56
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,50 0,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 163,70 1,64
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 165,40 1,65
TOTAL PARTIDA......cootiiriiriinrsreisis s 167,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS
ceE19MZ080 ud ALTAVOZ 6" 6W
Suministro y montaje de altavoz de techo 6" de doble cono de 6 W con una rejilla metdlica circular integrada.
Cuenta con fransformador de adaptacion a 100 V montado en la parte posterior, con certificacion EN 54-24.Se in-
cluye pequefio material y p.p de accesorios, quedando la unidad tfotalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B270 1,000 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 14,29
ce0010B290 1,000 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 13,36 13,36
ceP22DL050 1,000 ud Altavoz 6" 6 W EN-54-24 23,80 23,80
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,50 0,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 52,00 0,52
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 52,50 0,53
TOTAL PARTIDA.......oooiiiir i 53,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS
ceE19PC010 ud PORTERO ELECTRONICO
Portero electrénico formado por dos lineas, sistema convencional incluy endo placa de calle, alimentador, abrepuer-
tas y teléfonos electronicos, montado incluy endo cableado y conexionado completo.
ce0010B240 2,500 h  Oficial 12 electricista 14,29 35,73
ce0010B260 2,500 h Ay udante electricista 13,36 33,40
ceP01DA150 10,000 ud  Pequefio material 0,50 5,00
ceP22BF010 15,000 m  Manguera 16x0,25 mmz2. 2,02 30,30
ceP22BF020 15,000 m  Tubo corrugado D=16/gp7 0,66 9,90
ceP22BV010 1,000 ud Kitde Portero Fermax Citimax 2 lineas 104,87 104,87
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 219,20 2,19
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 221,40 2,21
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 223,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA CENTIMOS
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ceE20TL060 m  TUBO ALIM. POLIETILENO DN63 mm. 2 1/2"
Tuberia de alimentacion de polietileno, s'UNE-EN-12201, de 63 mm. (2 1/2") de diametro nominal, de alta densi-
dad y para 1,6 MPa de presion maxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la bateria de contadores o
contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.
ceP17PA040 1,150 m  Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 63mm 2,40 2,76
ceP17YC070 0,500 ud Codo latén 90° 75 mm-2 1/2" 16,73 8,37
ceP17YE060 0,250 ud  Enlace mixto laton macho 75mm.-2 1/2" 11,34 2,84
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 16,10 0,16
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 16,30 0,16
TOTAL PARTIDA.......oooiiiir i snne s 16,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
ceE20TLX010 * m  Canalizacion PE ret ¢16
Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y caliente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diametro exterior, serie 5, PN=10. atm y 1,8 mm de espesor
segin UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, ac-
cesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14
ceP17PR030 1,300 m  Tb PE reticulado ¢16 1,20 1,56
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,70 0,04
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 3,70 0,04
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 3,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE20TLX020 * m  Canalizacion PE ret ¢20
Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacién interior, agua fria y caliente, formada por
tubo de palietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de didmetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor se-
gun UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a
la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.
ce0010B200 0,150 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14
ceP17PR040 1,300 m  Tb PE reticulado ¢16 1,20 1,56
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,70 0,04
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 3,70 0,04
TOTAL PARTIDA......coiiiiinriiiinsse s 3,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE20TLX030 * m  Canalizacion PE ret ¢25
Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacién interior, agua fria y caliente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de didmefro exterior, serie 5, PN=10 atm y 2,3 mm de espesor
segin UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujecion
a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.
ceP17PR050 1,300 m  Tb PE reticulado ¢25 2,80 3,64
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,60 0,04
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 3,70 0,04
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 3,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
13 de septiembre de 2017 Pagina 80



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *

AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE20TLX040 * m  Canalizacion PE ret ¢32
Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacién interior, agua fria y caliente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de didmefro exterior, serie 5, PN=10 atm y 2,9 mm de espesor
segin UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujecion
a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.
ceP17PR060 1,300 m  Tb PE reticulado ¢32 4,20 5,46
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 5,50 0,06
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 5,50 0,06
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 5,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE20TMUO070 m TUBERIA PERT. 63x6 mm.
Tuberia mulicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 63x6 mm. de didmetfro, colocada en instalaciones para
agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de laton especial, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,070 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,00
ceP17PU070 1,000 m  Tubo multicapa 63x6 mm 22,75 22,75
ceP17PU170 1,000 ud P.p. acces. 63x6 5,94 5,94
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 29,70 0,30
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 30,00 0,30
TOTAL PARTIDA.......oociiiir i 30,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
ceE20TP010 * m  TUB.POLIPROPILENO PN-20 16x2,7mm
Tuberia de polipropileno reficular sanitario de 16x2,7 mm. de didmefro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, co-
locada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, total-
mente instalada y funcionando, y sin proteccion superficial. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,190 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,72
ceP17LP010 0,600 ud  Codo 90° polipropileno 16 mm. 0,49 0,29
ceP17LP130 0,200 ud  Manguito polipropileno 16 mm. 0,37 0,07
ceP17LT010 1,000 m  Tubo polipropil. PN20 16x2,7 1,28 1,28
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,40 0,04
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 4,40 0,04
TOTAL PARTIDA.......ooiiiin i 4,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE20TP030 * m  TUB.POLIPROPILENO PN-20 25x4,2mm
Tuberia de polipropileno reficular sanitario de 25x4,2 mm. de didmefro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, co-
locada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, total-
mente instalada y funcionando, y sin proteccion superficial. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,190 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,72
ceP17LP120 0,400 ud  Te polipropileno 25 mm. 0,73 0,29
ceP17LP150 0,200 ud  Manguito polipropileno 25 mm. 0,57 0,11
ceP17LT030 1,000 m  Tubo polipropil. PN20 25x 4,2 2,64 2,64
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 5,80 0,06
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 5,80 0,06
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 5,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *

AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE20TP040 * m  TUB.POLIPROPILENO PN-20 32x5,4mm
Tuberia de polipropileno reficular sanitario de 32x54 mm. de didmetro nominal, PN-20, Barbi,
UNE-EN-IS0O-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales
de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion superficial. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,160 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,29
ceP17LP040 0,300 ud  Codo 90° polipropileno 32 mm. 0,97 0,29
ceP17LP160 0,100 ud  Manguito polipropileno 32 mm. 0,72 0,07
ceP17LT040 1,000 m  Tubo polipropil. PN20 32x5,4 3,54 3,54
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,20 0,06
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 6,30 0,06
TOTAL PARTIDA.......oooiiiir i snne s 6,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA' Y UN CENTIMOS
ceE20TP050 * m  TUB.POLIPROPILENO PN-20 40x6,7mm
Tuberia de polipropileno reficular sanitario de 40x6,7 mm. de didmetro nominal, PN-20, Barbi,
UNE-EN-IS0-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales
de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion superficial. s/C TE-HS-4.
ce0010B200 0,160 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,29
ceP17LP050 0,300 ud  Codo 90° polipropileno 40 mm. 1,49 0,45
ceP17LP170 0,100 ud  Manguito polipropileno 40 mm. 1,14 0,11
ceP17LT050 1,000 m  Tubo polipropil. PN20 40x6,7 5,68 5,68
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 8,50 0,09
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 8,60 0,09
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 8,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
ceE20TP060 * m  TUB.POLIPROPILENO PN-20 50x8,4mm
Tuberia de polipropileno reficular sanitario de 50x8,4 mm. de diametro nominal, PN-20, Barbi,
UNE-EN-IS0-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales
de polipropileno, totalmente instalada y funcionando,y sin proteccién superficial. s/ICTE-HS-4.
ce0010B200 0,160 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,29
ceP17LP060 0,300 ud Codo 90° polipropileno 50 mm. 3,50 1,05
ceP17LP180 0,100 ud  Manguito polipropileno 50 mm. 1,97 0,20
ceP17LT060 1,000 m  Tubo polipropil. PN20 50x 8,4 8,97 8,97
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 12,50 0,13
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 12,60 0,13
TOTAL PARTIDA......coiiininniirinnse s ssesnne s 12,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE20TP070 * m  TUB.POLIPROPILENO PN-20 63x10,5mm
Tuberia de polipropileno reficular sanitario de 63x10,5 mm. de didmetro nominal, PN-20, Barbi,
UNE-EN-IS0O-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales
de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion superficial. s/C TE-HS-4.
ce0010B200 0,160 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,29
ceP17LP070 0,300 ud Codo 90° polipropileno 63 mm. 5,73 1,72
ceP17LP190 0,100 ud  Manguito polipropileno 63 mm. 3,22 0,32
ceP17LT070 1,000 m  Tubo polipropil. PN20 63x 10,5 11,82 11,82
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 16,20 0,16
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 16,30 0,16
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 16,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *

AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE20VC110 ud VALVULAS DE COMPUERTA DN 20 mm.
Suministro y montaje de valvula de compuerta de laton de 3/4", presion 16 bar, temperatua méxima de 110C. In-
cluido p/p accerios y material para su total instalacion y funcionamiento. Acorde al DB HS4 y RITE.
ceP20TV214 1,000 ud  Valv.comp. bronce. 3/4" 7,50 7,50
ce0010B200 0,300 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 4,29
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 11,80 0,12
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 11,90 0,12
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirriiiinsie e 12,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRES CENTIMOS
ceE20VC130 ud VALVULAS DE COMPUERTA DN 32 mm.
Suministro y montaje de valvula de compuerta de laton de 1 1/4", presién 16 bar, temperatua maxima de 110C.
Incluido p/p accerios y material para su fotal instalacion y funcionamiento. Acorde al DB HS4 y RITE.
ceP20TV218 1,000 ud  Valv.comp. bronce.1 1/4" 19,80 19,80
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 27,00 0,27
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 27,20 0,27
TOTAL PARTIDA......coiiiniiniiiinnsr e 27,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE20VC140 ud VALVULAS DE COMPUERTA DN 40 mm.
Suministro y montaje de valvula de compuerta de laton de 1 1/2", presién 16 bar, temperatua méxima de 110C.
Incluido p/p accerios y material para su total instalacion y funcionamiento. Acorde al DB HS4 y RITE.
ceP20TV220 1,000 ud  Valv.comp. bronce.1 1/2" 110,44 110,44
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 117,60 1,18
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 118,80 1,19
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 119,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE20VE010 ud VALVULA DE PASO 18mm. 1/2" PIEMPOTRAR
Suministro y colocacion de valvula de paso de 18 mm. 1/2" de didmefro, para empotrar cromada y de paso rec-
to, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ceP17XP010 1,000 ud Llave paso empot.mand.redon.18mm 7,80 7,80
ce0010B200 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 10,70 0,11
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 10,80 0,11
TOTAL PARTIDA.......ooiiiin i 10,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE20VE020 ud VALVULA DE PASO 22mm. 3/4" PIEMPOTRAR
Suministro y colocacion de valvula de paso de 22 mm. 3/4" de diametro, para empotrar cromada y de paso recto,
colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/C TE-HS-4.
ceP17XP020 1,000 ud Llave paso empot.mand.redon.22mm 8,07 8,07
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 10,90 0,11
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 11,00 0,11
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 11,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con QUINCE CENTIMOS
ceE20VE030 ud VALVULA DE PASO 28mm. 1" P/EMPOTRAR
Suministro y colocacion de vélvula de paso de 28 mm. 1" de didmefro, para empotrar cromada y de paso recto,
colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/C TE-HS-4.
ceP17XP030 1,000 ud Llave paso empot.mand.redon.28mm 10,19 10,19
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 13,10 0,13
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 13,20 0,13
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 13,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
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Mascara: *
AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE20VF040 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/4" 32mm.
Suministro y colocacion de vélvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de didmetro, de latdn cromado PN-25,
colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/C TE-HS-4.
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14
ceP17XE040 1,000 ud Valvula esfera laton roscar 1 1/4" 10,65 10,65
TOTAL PARTIDA.......ooiiiin i 12,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE20WBB010 m  SIS. EVACUACION INSON. BICAPA PVC-U D52/d50
Tuberia de desagie insonorizada bicapa de PVC-U D52/d50, Friaphon_Glynwed segin DIN 4109, sistema de
proteccion confra incendios e insonorizado, con sistema de unién mediante manguito doble dilatador insertado, co-
locada con abrazaderas soporte en vertical e isofonicas sueltas con tope en vertical y horizontal, con material ais-
lante en el paso por forjado, incluso con p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente
instalado y funcionando, segiin CTE-HS-5y DIN 4102.
ce0010B200 0,150 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14
ceP17JE010 1,000 m  Tubo eva. insonor. Bic. PVC-U D52/d50 6,81 6,81
ceP17JE060 0,300 ud Codo 87° baj.insonor. D52/d50 5,36 1,61
ceP17JE110 1,000 ud  Abraz. isofénica D50 mm. 3,66 3,66
ceP17JE160 0,500 ud  Derivacion M-H 45° D52/d50 8,49 4,25
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 18,50 0,19
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 18,70 0,19
TOTAL PARTIDA.......oociiiir i 18,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE20WBB030 m  SIS.EVA. INSON. BICAPA PVC-U D110/d100
Tuberia de desagtie insonorizada bicapa de PVC-U D110/d100, Friaphon_Glynwed segin DIN 4109, sistema de
proteccion confra incendios e insonorizado segun CTE-HS-5y DIN 4102, con sistema de unién mediante mangui-
to doble dilatador insertado, colocada con abrazaderas soporte en vertical e isofonicas sueltas con tope en vertical
y horizontal, con material aislante en el paso por forjado, incluso con p.p. de piezas especiales insonorizadas del
mismo material, totalmente instalado y funcionando.
ce0010B200 0,150 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14
ceP17JE030 1,000 m  Tubo eva. insonor. Bic. PVC-U D110/d100 11,97 11,97
ceP17JE080 0,300 ud Codo 87° baj.insonor. D110/d100 9,13 2,74
ceP17JE130 1,000 ud  Abraz. isofénica D100 mm. 7,44 7,44
ceP17JE180 0,500 ud  Derivacion M-H 45° D110/d100 14,35 7,18
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 31,50 0,32
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 31,80 0,32
TOTAL PARTIDA.......oooiiiir i 32,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
ceE20WBB040 m  SIS.EVA. INSON. BICAPA PVC-U D135/d125
Tuberia de desagtie insonorizada bicapa de PVC-U D135/d125, Friaphon_Glynwed segin DIN 4109, sistema de
proteccion contra incendios e insonorizado, con sistema de unién mediante manguito doble dilatador insertado, co-
locada con abrazaderas soporte en vertical e isofonicas sueltas con tope en vertical y horizontal, con material ais-
lante en el paso por forjado, incluso con p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente
instalado y funcionando, segiin CTE-HS-5y DIN 4102.
ce0010B200 0,150 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14
ceP17JE040 1,000 m  Tubo eva. insonor. Bic. PVC-U D135/d125 15,99 15,99
ceP17JE090 0,300 ud Codo 87° baj.insonor. D135/d125 14,39 4,32
ceP17JE140 1,000 ud  Abraz. isofénica D125 mm. 9,81 9,81
ceP17JE190 0,500 ud  Derivacion M-H 45° D135/d125 24,61 12,31
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 44,60 0,45
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 45,00 0,45
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 45,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *

AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE20WGC010 ud DESAGUE PVC NUCLEO ASEOS GIMNASIO
Desagties y conexion a la red vertical u horizontal para evacuacion de aguas residuales con tubo de PVC o PP,
desde los diferentes aparatos de un nucleo de aseos del edificio de gimnasio, con sifones individuales. Incluso par-
te proporcional de tapones en los manguetones de los inodoros como registros.
ce0010B200 14,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 200,06
ceP17vVC030 12,000 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 1,53 18,36
ceP17VC060 2,000 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 3,75 7,50
ceP17VP030 21,000 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,36 28,56
ceP17VP060 6,000 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm. 2,51 15,06
ceP17VP100 6,000 ud Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 110mm. 5,42 32,52
ceP17VP150 21,000 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,22 25,62
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 327,70 3,28
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 331,00 3,31
TOTAL PARTIDA.......ooiiiin i 334,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
ceE20WGC020 ud DESAGUE PVC NUCLEO ASEOS PRIMARIA/INFANTIL
Desagties y conexion a la red vertical u horizontal para evacuacion de aguas residuales con tubo de PVC o PP,
desde los diferentes aparatos de un nlcleo de aseos del edificio de primaria y/o infantil, con sifones individuales.
Incluso parte proporcional de tapones en los manguetones de los inodoros como registros.
ce0010B200 12,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 171,48
ceP17vVC030 7,000 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 1,53 10,71
ceP17VC060 3,000 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 3,75 11,25
ceP17VP030 14,000 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,36 19,04
ceP17VP060 8,000 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm. 2,51 20,08
ceP17VP100 8,000 ud Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 110mm. 5,42 43,36
ceP17VP150 14,000 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,22 17,08
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 293,00 2,93
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 295,90 2,96
TOTAL PARTIDA.......oociiiir i 298,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
ceE20WGX010 ud CAZOLETA E.P.D.M. 40 mm DUCHAS
Cazoleta de E.P.D.M. para impermeabilizacion del sumidero de la ducha, con salida vertical de 40 mm.; instalada
y conexionada a la red general de desagtie, incluso p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, s/
CTE-HS-5.
ce0010B200 0,399 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 5,70
ceP0BWC005 1,000 ud  Cazoleta EPDM D=40mm 6,75 6,75
ceP06WA150 1,000 ud  Material auxiliar EPDM 2,90 2,90
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 15,40 0,15
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 15,50 0,16
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 15,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE21AAB030 ud BARRA RECTA FIJA ACERO INOX 900 mm
Barra recta fija, de instalacién mural, de 900 mm de longitud, fabricada en acero inoxidable con acabado brillo (cro-
mado) o mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornilleria y con posibilidad de fijarla mediante adhe-
sivo (hasta 5 kg de carga estética); i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.
ce0010A030 0,333 h  Oficial primera 14,29 4,76
ceM12T070 0,333 h Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 0,37
ceP18CB220 1,000 ud Barra recta fija acero inox 900 mm 77,70 77,70
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 82,80 0,83
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 83,70 0,84
TOTAL PARTIDA......cootiiriiriinrsreisis s 84,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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ceE21AAB170 ud BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO PULIDO 800 mm
Barra doble abatible, de instalacion mural, de 800 mm de longitud, fabricada en acero con acabado pulido brillo,
100% libre de bacterias, con accionamiento por muelle y bloqueo en posicion vertical, con sistema antiatrapamien-
to de los dedos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios au-
xiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.
ceM12T070 0,400 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 0,45
ceP18CB360 1,000 ud Barra doble abatible acero pulido 800 mm 108,15 108,15
ce0010A030 0,400 h  Oficial primera 14,29 572
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 114,30 1,14
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 115,50 1,16
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 116,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
ceE21AAD130 ud PLATO DUCHA ACRILICO EXTRAPLANO 180x80 cm
Plato de ducha acrilico rectangular extraplano, con fondo antideslizante, de medidas 1800x 800x40 mm (largo x an-
cho x alfo), con griferia mezcladora monomando con ducha teléfono, flexible de 150 ¢cm. y soporte articulado, cro-
mada; conjunto de desaglie y valvula con salida horizontal de 50 mm. Completamente instalado, conectado y fun-
cionando.
ceP18D220 1,000 ud Platos ducha acrilico 1800x 800x 40 mm 318,50 318,50
ceP18D080 1,000 ud Valvula p/ducha sal.horiz.50 mm 4,07 4,07
ceP18GD040 1,000 ud  Cjto. mmdo. ducha cro. 95,83 95,83
ce0010B200 0,800 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 11,43
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 429,80 4,30
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 434,10 4,34
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 438,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA'Y OCHO EUROS con CUARENTA'Y SIETE
CENTIMOS
ceE21AAL100 ud LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm
Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vifrificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho
y 550 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, con conjunto de desagtie con sifon y rebo-
sadero y llaves de escuadra de 1/2" cromadas. Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.
ceP18LX100 1,000 ud Lavabo mural acces. completo 640x 550 mm 137,10 137,10
ceP17XT010 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 9,10
ceP178V070 1,000 ud Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 3,31 3,31
ceP18LX040 1,000 ud  Sifon flexible p/lavabo discap. 12,37 12,37
ceP18GS010 1,000 ud  Grifo temp.lavabo mezcla gerontolégico 143,61 143,61
ce0010B200 1,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 15,72
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 321,20 3,21
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 324,40 3,24
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 327,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE21AAMO020 ud ASIENTO MURAL DUCHA ABATIBLE ACERO INOXIDABLE
Asiento mural abatible para ducha, fabricado en su totalidad en acero inoxidable. Asiento de medidas 38x51 cm
con desagties incorporados integrados en el asiento. Totalmente instalado y ajustado al usuario; i/p.p. de tacos y
tomilleria en acero inox. Conforme a CTE DB SUA-9.
ceM12T070 0,400 h Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 0,45
ceP18CB430 1,000 ud  Asiento mural ducha abatible acero inox 189,00 189,00
ce0010B200 0,400 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 5,72
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 195,20 1,95
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 197,10 1,97
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 199,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CENTIMOS
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ceE21ADP010 ud PLATO DUCHA PORC.80x80 BLANCO
Plato de ducha de porcelana extraplano, de 80x80 cm, blanco, cromada, incluso valvula de desaglie sifonica, con
salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando. Acorde al DBHS4.
ceP17SV080 1,000 ud Valvula desaguie ducha D60 9,48 9,48
ceP18D100 1,000 ud P. ducha 80x80 blanco 98,00 98,00
ce0010B200 1,200 h  Oficial 1? fontanero calefactor 14,29 17,15
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 124,60 1,25
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 125,90 1,26
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 127,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CATORCE CENTIMOS
ceE21ADS020 ud FORM.DUCHA MULT.(3 UDS) PVC IN SITU
Formacion de plato de ducha multiple mediante recrecido con ladrillo ceramico hueco sencillo 24x 11,5x4 cm., reci-
bido con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio ipo M-10, i/ impermeabilizacion con lamina de
PVC de 1,2 mm de espesor, proteccion de fieltro sintético FS 400 By sobre éste, un segundo fieltro del tipo FS
1/250 a falta del revestimiento de gres antideslizante, i/ con 3 grifos de ducha temporizado mezclador mural empo-
trado, con teléfono, flexible de 150 cm. y soporte ariculado, sumideros sifonicos de PVC conectado y funcionan-
do. Medida la unidad realmente ejecutada.
ce0010A060 3,200 h  Pebn especializado 13,29 42,53
ceP06SL230 3,200 m2 Fieltro sintético de poliéster FS 400 B 0,98 3,14
ceP06SL240 3,200 m2 Lamina geotextil de poliéster FS 1/250 1,53 4,90
ceA11C010 3,200 m2  IMP.LAMINA PVC e=1,5 mm. 8,75 28,00
ceP01LHO010 0,260 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm. 50,10 13,03
ceA02A060 0,032 m3 MORTERO CEMENTO M-10 55,95 1,79
ceA10S010 3,520 m2 RECRECIDO MORTERO RAPIDO NIVELC. 1cm. 12,74 44,84
ceA07S010 2,500 m  CAN.PVC C/REJ.PEAT. PVC BLANCO 500x 130mm 75,98 189,95
ceP18GS050 3,000 ud  Grifo Ducha temporizado mezclador mural empotrado 150,45 451,35
ce0010A030 3,200 h  Oficial primera 14,29 45,73
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 825,30 8,25
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 833,50 8,34
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 841,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA'Y CINCO
CENTIMOS
ceE21ALA040 ud LAV.65x53 C/PED. S.MEDIA BLANCO
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco de 65x53 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, incluso
vélvula de desagiie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y funcionando. Acorde al
DBHS4.
ceP17XT010 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 9,10
ceP18LP040 1,000 ud  Lav.65x 53cm.c/ped.blanco 90,27 90,27
ceP178V070 1,000 ud Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 3,31 3,31
ce0010B200 1,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 15,72
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 118,40 1,18
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 119,60 1,20
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 120,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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ceE21ALE035 ud LAV.60x47 BLANCO ENCIM. G.MZC-TEMP
Lavabo de porcelana vitificada blanco, de 60x47 cm., para colocar empotrado, en encimera de marmol o equiva-
lente (sin incluir), con grifo temporizado mezclador cromado, con rompechorros, incluso valvula de desagtie de 32
mm., sifon, y tuberias de desague en blanco, para quedar visto, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y
funcionando. Acorde DB HS4
ceP178V070 1,000 ud Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 3,31 3,31
ceP17XT010 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 9,10
ceP18LE040 1,000 ud Lavabo 60x47cm. blanco 70,27 70,27
ceP18GS020 1,000 ud  Grifo temporizado meclador lavabo 62,81 62,81
ce0010B200 1,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 15,72
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 161,20 1,61
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 162,80 1,63
TOTAL PARTIDA.......oociiiir i 164,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
ceE21ALE070 ud LAV.D=40 BLANCO ENCIM.
Lavabo de porcelana vitificada en blanco, D=40 cm., para colocar empotrado sobre encimera de marmol o equi-
valente (sin incluir)r, incluso vélvula de desagie de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y
funcionando. Acorde DB HS4
ceP17SV070 1,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 3,31 3,31
ceP17XT010 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 9,10
ceP18LE070 1,000 ud Lav.s/encim.D=400 mm. blanco 56,91 56,91
ce0010B200 1,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 15,72
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 85,00 0,85
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 85,90 0,86
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 86,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE21ANB020 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa laca-
dos, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20
cm. y de 1/2", funcionando.UNE -EN-997:2004
ceP17XT010 1,000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 4,55
ceP18GW010 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,68 1,68
ceP18I1B020 1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco 120,56 120,56
ce0010B200 1,300 h  Oficial 1? fontanero calefactor 14,29 18,58
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 145,40 1,45
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 146,80 1,47
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 148,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
ceE21ANS030 ud INOD. INFANTIL C/FLUXOR BLA.
Inodoro infantil de porcelana vitificada blanco, con fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso con
tubo de descarga curvo D=28 mm., colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona y
compuesto por : taza, asiento con bisagras de acero incluso racor de union y brida, funcionando.
ceP18GX010 1,000 ud  Fluxor 3/4" c/maneta y llave 63,40 63,40
ceP18GX030 1,000 ud  Tubo curvo inodoro D=28x 62 19,12 19,12
ceP18GX040 1,000 ud  Racor unién taza 18,84 18,84
ceP18GX050 1,000 ud  Brida fijacion 521 521
ceP18IE020 1,000 ud Inod. infantil c/tapa 118,00 118,00
ce0010B200 1,800 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 25,72
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 250,30 2,50
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 252,80 2,53
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 255,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS
CENTIMOS
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ceE21ANS100 ud INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm
Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm de longitud, de
altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizontal con juego de fijacién a
suelo, tanque de alimentacion con tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador para 6 6 3 |, y asiento con
aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y funcionando; ifp.p. de
mangueton de conexion, latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.
ceP18IE100 1,000 u Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x670 mm 253,90 253,90
ceP17XT010 1,000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 4,55
ceP18GW010 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,68 1,68
ce0010B200 1,300 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 18,58
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 278,70 2,79
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 281,50 2,82
TOTAL PARTIDA.......ooiiiin i 284,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA'Y DOS
CENTIMOS
ceE21AU040 ud URINARIO MURAL BLANCO
Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y dotado de tapén
de limpieza, con sifdn incorporado al aparato y manguito. Instalado y Acorde al DB HS4.
ceP18WU010 1,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco 95,14 95,14
ce0010B200 1,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 21,44
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 116,60 1,17
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 117,80 1,18
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 118,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
ceE21G030 ud Grifo temporizado mezclador Cromado lavabos
Suministro y montaje de grifo de lavabo temporizado mezclador con maneta, de caudal 6 I/min, cierre automatico
10's, con cuerpo de laton cromado, cabeza intercambiable, arandela, junta y tuerca de fijacion. Se incluye latigillo
flexible de 200 mmy 1/2", quedando la unidad completamente montada y perfecto funcionamiento.
ceP18GS020 1,000 ud  Grifo temporizado meclador lavabo 62,81 62,81
ceP18GW010 2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,68 3,36
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 69,00 0,69
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 69,70 0,70
TOTAL PARTIDA......coiiiiinriiiinsse s 70,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
ceE21G050 ud Grifo Temporizado mezclador Cromado duchas rociador fijo
Suministro y montaje de grifo de ducha temporizado mezclador empotrado, de caudal 8 I/min, cierre automatico 30
s, con cuerpo de laton cromado, pulsador en poliacetato negro, cabeza intercambiable, placa de acero inoxidable
180x 180 mm, valvula antiretomo, segin norma EN-1717. Se incluy e rociador de latén cromado, quedando la uni-
dad completamente montada y perfecto funcionamiento.
ceP18GS050 1,000 ud  Grifo Ducha temporizado mezclador mural empotrado 150,45 150,45
ceP18GS040 1,000 ud  Rociador Ducha 28,10 28,10
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 181,40 1,81
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 183,20 1,83
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 185,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCO CENTIMOS
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ceE21G070 ud Grifo temporizado Cromado urinarios
Suministro y montaje de grifo temporizado de urinario, de caudal 5 I/min, cierre automatico 5's, con cuerpo y pul-
sador de latdn cromado, cabeza intercambiable. Se incluye €l pequefio material, enlace con urinario de 1/2" cro-
mado, quedando la unidad completamente montada y perfecto funcionamiento.
ceP18GS060 1,000 ud  Grifo urinario temporizado 40,98 40,98
ceP18GW030 1,000 ud Enlace para urinario de 1/2" 5,97 5,97
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,50 0,50
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 50,30 0,50
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 50,80 0,51
TOTAL PARTIDA.......oooiiiir i snne s 51,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
ceE21MA030 ud ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm.
Espejo reclinable especial para minusv alidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de aluminio con recu-
brimiento en nylon, incorpora una ldmina de seguridad como proteccion en caso de rotura, instalado. Acorde al
DB HS4.
ceP18CB010 1,000 ud  Espejo inclinable nylon/Al. 700x 600 mm. 183,54 183,54
ce0010A030 0,500 h  Oficial primera 14,29 7,15
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 190,70 1,91
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 192,60 1,93
TOTAL PARTIDA.......ooiiiin i 194,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y TRES
CENTIMOS
ceE21MWO060 ud DOSIFICADOR JABON LiQUIDO 1 1. ABS
Suministro y colocacion de dosificador de jabén liquido con pulsador de 1 1., depésito fumé transparente y tapa de
ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fjacion a la pared, y instalado.
ceP18CW060 1,000 ud  Dosif.jabon c/puls.1 I. ABS blanco/negro 12,30 12,30
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 14,29 4,29
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 16,60 0,17
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 16,80 0,17
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 16,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
ceE21MW100 ud DISPENSADOR TOALLAS PAPEL EPOXI.BLA.
Suministro y colocacion de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de acero acabado en epo-
xi blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y instalado.
ceP18CW090 1,000 ud Dispen.toalla pleg.c/z. epoxi. bla. 30,09 30,09
ce0010A030 0,300 h Oficial primera 14,29 4,29
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 34,40 0,34
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 34,70 0,35
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 35,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SIETE CENTIMOS
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ceE22CT020 ud CALDERA GAS ACERO CONDENS. Power HT-65 F 65 KW
Suministro y montaje de caldera de gas de condensacion para instalaciones de calefaccion por agua caliente, con
quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de alta efi-
ciencia acero inox AlSI 316 L, para una presion de trabajo méxima de 4 bar y una potencia Util de 65 kW con di-
mensiones compactas. Equipada con pantalla digital retroiluminiada para sefializar temperaturas de funcionamiento,
modificar pardmetros de funcionamiento, mostrar anomalias de funcionamiento y presion del circuito primario me-
diante mandmetro digital. Marca: BAXIROCA o similar. Modelo: POWER HT-F 65. Rendimiento (il : 97,4% a
80/60°C y 107,6% al 30% de carga a 50/30% . Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la
empresa instaladora para la comprobaciion de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y
normas UNE 60601 y 60670.
ceP20CT020 1,000 ud Caldera gas acero condensacion Power HT-65 F 65 KW 2.562,00 2.562,00
ce0010B200 4,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 57,16
ce0010B230 4,000 h  Ayudante fontanero 13,36 53,44
ceP20CM120 1,000 ud Desagie a sumidero drenaje valvula seg. y condensados 25,00 25,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2.697,60 26,98
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 2.724,60 27,25
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 2.751,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA'Y UN EUROS con OCHENTA 'Y TRES
CENTIMOS
ceE22CT040 ud CALDERA GAS ACERO CONDENS. Power HT-100 F 100 KW
Suministro y montaje de caldera de gas de condensacion para instalaciones de calefaccion por agua caliente, con
quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOXx) e intercambiador de alta efi-
ciencia acero inox AlSI 316 L, para una presion de trabajo maxima de 4 bar y una potencia Gtil de 100 kW con
dimensiones compactas. Equipada con pantalla digital refroiluminiada para sefializar temperaturas de funcionamien-
to, modificar parametros de funcionamiento, mostrar anomalias de funcionamiento y presién del circuito primario
mediante manémetro digital. Marca: BAXIROCA o similar. Modelo: POWER HT-F 100. Rendimiento dtil :
97,3% a 80/60°C y 107,4% al 30% de carga a 50/30% . Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha
por la empresa instaladora para la comprobaciion de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del
gas y normas UNE 60601 y 60670.
ceP20CT040 1,000 ud Caldera gas acero condensacion Power HT-100 F 100 KW 3.270,00 3.270,00
ce0010B200 5,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 71,45
ce0010B230 5,000 h Ay udante fontanero 13,36 66,80
ceP20CM120 1,000 ud Desagie a sumidero drenaje valvula seg. y condensados 25,00 25,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3.433,30 34,33
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 3.467,60 34,68
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 3.502,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS DOS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
ceE22HC010 * m. CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 125 mm.
Instalacion de chimenea de calefaccion aislada de doble pared lisa de 125 mm. de diametro interior, fabricada inte-
rior y exteriormente en acero inoxidable, homologada. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,750 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 10,72
ce0010B210 0,750 h Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 10,29
ceP20WH400 1,000 ud Chimenea aislada inox-inox 125 63,00 63,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 84,00 0,84
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 84,90 0,85
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 85,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad d¢ OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CENTIMOS
ceE22HC020 * m. CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 150 mm.
Instalacion de chimenea de calefaccion aislada de doble pared lisa de 150 mm. de diametro interior, fabricada inte-
rior y exteriormente en acero inoxidable, homologada. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,750 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 10,72
ce0010B210 0,750 h Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 10,29
ceP20WH410 1,000 ud Chimenea aislada inox-inox 150 69,00 69,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 90,00 0,90
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 90,90 0,91
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 91,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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Mascara: *

AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE22JC050 ud COLECTOR DISTRIBUCION 1" 8 VIAS
Colector modular metalico-niquelado para instalaciones bitubulares de radiadores, de 1" de diametro, con ocho de-
rivaciones de 1/2" de didmetro, para unién roscada.de 1/2", incluida la caja de registro de plastico y puerta para
empotrar, dos valvulas de 1" y purgador de botellin, modelo de Orkli o similar. Incluido p.p accesorios y material
necesario para su fotal ejecucion y funcionamiento.
ce0010B200 1,400 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 20,01
ce0010B210 1,400 h Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 19,21
ceP20MT050 1,000 ud Colector niquelado 1" con 8 vias 135,80 135,80
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 175,00 1,75
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 176,80 1,77
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 178,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
ceE22JC070 ud COLECTOR DISTRIBUCION 1" 10 ViAS
Colector modular metalico-niquelado para instalaciones bitubulares de radiadores, de 1" de didmefro, con diez deri-
vaciones de 1/2" de didmefro, para unién roscada.de 1/2", incluida la caja de registro de plastico y puerta para
empotrar, dos valvulas de 1" y purgador de botellin, modelo de Orkli o similar. Incluido p.p accesorios y material
necesario para su total ejecucion y funcionamiento.
ce0010B200 1,400 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 20,01
ce0010B210 1,400 h Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 19,21
ceP20MT070 1,000 ud  Colector niquelado 1" con 10 vias 148,40 148,40
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 187,60 1,88
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 189,50 1,90
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 191,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA CENTIMOS
ceE22JELO30  * ud ELEM.ALUMLINY.h=7098 W
Elemento de aluminio iny ectado acoplables entre si de dimensiones h=671 mm., a=80 mm., g=100 mm.con frontal
con aberturas, potencia 98 watios.,seglin UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 40°C en-
tre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presion, acabado en doble capa, una de imprimacion y la segunda de
polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 1/2" termostaica, tapones, detentores y purga-
dor, asi como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para refoques y todos aque-
llos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado Acorde
al RITE.
ce0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43
ce0010B210 0,100 h  Oficial 2% fontanero calefactor 13,72 1,37
ceP20MA030 1,000 ud  Elemento de aluminio 119,1 kcal/h DUBAL 70 12,50 12,50
ceP20MW063 0,100 ud  Llave monogiro NT termostatica 1/2" escuadra 11,50 1,15
ceP20MW054 0,100 ud Detentor 1/2" escuadra 4,78 0,48
ceP20MWO060 0,200 ud  Tapon 1" 0,79 0,16
ceP20MW020 0,100 ud  Purgador automatico 0,54 0,05
ceP20MWO030 0,500 ud  Soporte radiador panel 0,61 0,31
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 17,50 0,18
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 17,60 0,18
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 17,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
13 de septiembre de 2017 Pagina 92



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *

AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS
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ceE22JNA010 ud AEROTERMO P/AGUA 13.700 kcal/h
Aerotermo para instalaciones de calefaccion por agua caliente con conduccion forzada de aire caliente, potencia
13.700 kcal/h., equipado con bateria de intercambio de calor en cobre-aluminio, ventilador helicoidal silencioso,
descarga de aire en cualquier posicion, aletas orientables, soportes fijos u orientables, con envolvente de plancha
de acero pintada. Acorde RITE 2007
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 28,58
ce0010B210 2,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 27,44
ceP20MR010 1,000 ud  Aerotermo agua 13.700 kcal/h 458,66 458,66
ceP20MR080 1,000 ud  Soportes aerotermo 44,54 44,54
ceP20TV040 2,000 ud Valvula de esfera 1" 11,17 22,34
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 581,60 5,82
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 587,40 5,87
TOTAL PARTIDA.......oociiiir i 593,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
ceE22JRH100 m2 S.RAD.EUR.-TRA.EUR. REV. C.REG.CLIMATICA
Calefaccion por suelo radiante Eurotherm-Tradesa o similar conforme a norma UNE-EN-1264, con agua a baja
temperatura, circulando en circuito cerrado por tuberias de polietileno reficulado Trade PEX-A 16 x 2,0 con barrera
antidifusion de oxigeno y marcado AENOR, sobre plancha moldeada de tetones euroflex 20/50 mm. revestida,
25 kg/m3 de densidad y marcado CE, con cinta perimefral, adifivo europlast, funda aislante, junta de dilatacion,
colector serie "S" completo (provisto de colector de ida, retorno, detentores, purgador automatico, valvulas de pa-
s0, llaves de llenado y vaciado y adaptadores para tubo) y armario para colector. Incluye p.p. regulacion climat-
ca Compamat formada por valvula mezcladora de 4 vias con servomotor, bomba, by-pass, vélvula de presion di-
ferencial, termémetros ida-retorno. Cenfralita motormat, sonda exterior y sonda de impulsién. Se incluye p.p. de
cabezales motorizados y termostatos para independizar locales. Totalmente instalado. (no incluye equipo de pro-
duccion de calor).Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
ce0010B210 0,200 h Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 2,74
ceP20RS490 1,000 m2 Plancha euroflex 20/50 mm. rev estida 6,83 6,83
ceP20TR050 4,440 m.  Tub. Eurotherm Pex a Evoh 16x2,0 0,78 3,46
ceP20RS420 1,000 m.  Aisl.cinta perimetral doble c/adhesivo 0,63 0,63
ceP20RS430 0,170 kg  Aditivo europlast p/mortero tradicional 1,62 0,28
ceP20RS440 0,010 kg  Colector "S" completo (6 circuitos) 125,76 1,26
ceP20RS450 0,010 ud  Armario empotrar p/colector (6-8 circuitos) 79,55 0,80
ceP20RS470 0,100 m.  Funda aislante 0,69 0,07
ceP20RS480 0,100 m.  Junta de dilatacion 0,62 0,06
ceP20RS550 0,010 ud  Regulacién Mini Compamat 833,01 8,33
ceP20RS530 0,030 ud P.P. termostatos / cabezales 31,18 0,94
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 28,30 0,28
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 28,50 0,29
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 28,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
ceE22K1030 ud Acum. ACS acero vitrificado CV-500-R
Suministro y montaje de acumulador de ACS de acero vitrificado para instalacion vertical sobre suelo, 500 litros,
modelo CV-500-R, marca Lapesa, para una temperatura maxima de 90°C y 8 bar de presion, dispone de protec-
cion catddica, panel de frontal con termémetro y aislados trmicamente con espuma PU inyectado en molde. To-
talmente instalado y funcionando.Acorde RITE Y DBHS4 del CTE.
ceP20AM030 1,000 ud  Acum.ACS acero vitrificado CV-500-R lapesa 897,00 897,00
ce0010B200 4,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 57,16
ce0010B210 4,000 h  Oficial 2% fontanero calefactor 13,72 54,88
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1.009,00 10,09
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 1.019,10 10,19
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 1.029,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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Mascara: *
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE22KX 020 ud DEPOSITO EXPANSION 24 L 10 BAR
Suministro y montaje de vaso de expansion para instalacion de agua caliente sanitaria en circuitos abiertos. Ca-
pacidad de 24 litros y presién maxima de 8 bar, modelo 24 CMR, IBAIONDO o similar, conexion agua 3/4". To-
talmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.
ceP20AX020 1,000 ud  DEPOSITO EXPANSION CMR 24 L 10 BAR 29,00 29,00
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 14,29
ce0010B210 1,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 13,72
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 57,00 0,57
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 57,60 0,58
TOTAL PARTIDA......coiiiniiniiiinnsr e 58,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
ceE22KX 060 ud DEPOSITO EXPANSION 100 L 10 BAR
Suministro y montaje de vaso de expansion para instalacion de agua caliente sanitaria en circuitos abiertos. Ca-
pacidad de 100 litros y presion méxima de 10 bar, modelo 100 CMR, IBAIONDO o similar, conexién agua 1".
Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.
ceP20AX060 1,000 ud  DEPOSITO EXPANSION CMR 100 L 10 BAR 151,00 151,00
ce0010B200 1,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 21,44
ce0010B210 1,500 h  Oficial 2% fontanero calefactor 13,72 20,58
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 193,00 1,93
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 195,00 1,95
TOTAL PARTIDA.......ooiiiin i 196,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
ceE22MAA080 ud ACUM. ACS C/ SERPENTIN SOLAR 1.000 I.
Suministro e instalacion de depdsito inter-acumulador solar de acero vitrificado de 1000 1., con altura 2070 mm.,
didmetro 960 mm., y con temperatura méaxima de 90°. Serpentin solar de 2,1 m2 de superficie de intercambio y
temperatura méaxima de trabajo de 110°. Proteccion catodica por anodo de magnesio. Aislamiento térmico de espu-
ma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plastico. Incluso transporte, montaje, valvulas de cor-
te, retencion y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.
ce0010A090 5,500 h Cuadrilla A 34,16 187,88
ceP20SAA080 1,000 ud  Acum. epoxy c/ serpentin solar 1.000 I. 2.348,07 2.348,07
ceP17XR040 1,000 ud  Valv.retencion laton rosc.1 1/4" 8,50 8,50
ceE20VF040 4,000 ud  VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/4" 32mm. 12,79 51,16
ceP20SAI010 1,000 ud  Purgador Automatico 577 577
ceP20SAI030 4,000 ud Tapon 1 1/4" 2,50 10,00
ceP20SBA060 2,000 ud Tapon 3/4" 1,10 2,20
ceP20SBA050 2,000 ud Vaina latdn 100mm sonda temperatura 3,16 6,32
ceP20SBA130 2,000 ud Reduccién hex. Valona 3/4-1/2" 1,82 3,64
ceP17XS030 1,000 ud  Valv. seguridad 1" tarada 4kg 13,39 13,39
ceE22NTN040 * 4,000 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1" 8,93 35,72
ceP20WT025 1,000 ud  Termometro horizontal D=63 esf. 5,18 5,18
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2.677,80 26,78
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 2.704,60 27,05
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 2.731,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA'Y UN EUROS con SESENTA 'Y SEIS
CENTIMOS
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ceE22MBA080 ud BATERIA DE 2 PANELES 2,5 m2 SELECTIVOS
Bateria de 2 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada
uno. Superficie total 5,60 m2 y superficie Uil de captacion 5,16 m2. Colector de cobre revestido con una capa de
cromo negro, conexiones a 3/4" y presion maxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta plana mediante una
esfructura de soporte a 45° de acero galvanizado con elementos de conexién incluy endo racores, vélvulas de cor-
te, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
S/CTE-DB-HE-4.
ce0010A090 4,000 h  Cuadrilla A 34,16 136,64
ceP20SBA110 1,000 ud Te laton 1/2-1/2-1/2"H 2,84 2,84
ceP20SBA060 2,000 ud Tapon 3/4" 1,10 2,20
ceP20SBE120 1,000 ud Est 45°tejado plano 2 captadores 2,5 m2 193,28 193,28
ceP20SBA065 3,000 ud  Machon 1/2" 0,99 2,97
ceP20SBA050 1,000 ud  Vaina latén 100mm sonda temperatura 3,16 3,16
ceP20SBA090 2,000 ud Racorloco 3/4" - 18mm 0,71 1,42
ceP20SBA080 3,000 ud Contraroscado 3/4M - 1/2M 1,19 3,57
ceP20SP040 1,000 ud Valvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg 9,97 9,97
ceP20SBA030 1,000 ud  Cruz laton 1/2" 7,45 7,45
ceP20TV020 1,000 ud Valvula de esfera 1/2" 4,42 4,42
ceP20TV025 2,000 ud Valvula de esfera 3/4" 5,22 10,44
ceP20SCI010 1,000 ud  Purgador automatico energia solar 21,43 21,43
ceP20SBA010 2,000 ud Racor 3 piezas de conexion 3/4" 7,26 14,52
ceP20SBB040 2,000 ud Panel solar 2,5 m2 selectivo 477,90 955,80
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1.370,10 13,70
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 1.383,80 13,84
TOTAL PARTIDA......coiiininniirinsre e 1.397,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS
ceE22MCE010 m. TUBERIA DE COBRE D=13-15 mm.
Tuberia de cobre rigido, de 13/15 mm de didmetro nominal, en instalaciones para agua fria y caliente, con uniones
realizadas mediante soldadura fuerte con un minimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prue-
ba de estanqueidad, instalada y funcionando, seglin normativa vigente. S'UNE-EN-1057 y CTE-HS-4.
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
ceP17CH010 1,100 m  Tubo cobre en rollo 13/15 mm. 3,09 3,40
ceP17CW020 0,500 ud Codo 90° HH cobre 15 mm. 0,52 0,26
ceP20SCE010 0,001 kg  Estafio 30% plata soldadura fuerte 189,64 0,19
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,70 0,07
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 6,80 0,07
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 6,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE22MCJ020 ud EST. BOMBEO SOLAR DN25 6 mca
Suministro y colocacion de grupo de bombeo solar de dos ramales, incluso bomba de circulacion de conexion
DN25'y altura manométrica 6 m, valvula de equilibrado incorporando caudalimetro, vélvulas de cierre mulfifuncion
con valvula de refencion y con termémetro de 0-120°C. Incluye ademas: una vélvula de seguridad, una vélvula
de llenado-vaciado y manémetro. Acoplamiento y tubo fiexible con soporte a pared para conectar vaso de expan-
sion. Se suministra con caja de aislante polipropileno expandido con cierre a presion. Totalmente instalado y fun-
cionando. S/CTE-DB-HE4.
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 28,58
ce0010B210 2,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 27,44
ceP20SCJ020 1,000 ud Est. bombeo 2 vias DN25 6 mca 322,91 322,91
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 384,10 3,84
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 388,00 3,88
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 391,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA'Y CINCO
CENTIMOS
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ceE22MF010 m. COQUILLA ELASTOMERICA 15x19 ALT. TEMP.
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion, circuito solar o climatizacion realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150° C. Didmetro interior 15 mm, y 19 mm de espe-
sor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.Acorde RITE
2007
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 13,36 2,67
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP20SCF010 1,050 m.  Coquilla elastomérica 15x 19 alt. temp. 3,66 3,84
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,70 0,07
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 6,80 0,07
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 6,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE22MF 140 m. COQ. 18x19 ALT. TEMP. ACABADO ALUMINIO
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion, circuito solar o climatizacion realizado con coquilla fle-
xible de espuma elastomérica autoadhesiva resistente a temperaturas hasta 150° C, acabado en chapa de alumi-
nio de 0,6 mm de espesor. Diametro interior 18 mm, y 19 mm de espesor, incluso colocacién con adhesivo en
uniones y medios auxiliares. s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4. Acorde RITE 2007
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 13,36 2,67
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP20SCF130 1,050 m.  Revestimiento aluminio espesor 0,6 mm. 1/2" 8,35 8,77
ceP20SCF020 1,000 m.  Coquilla elastomérica 18x 19 alt. temp. 4,01 4,01
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 15,70 0,16
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 15,80 0,16
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 15,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE22ML050 ud VALVULA LLENADO RAPIDO 3/4"
Suministro y colocacion de valvula de llenado rapido de 3/4" de didmefro que permite la conexion de una bomba
de circulacion auxiliar para el llenado y purgado del circuito primario de una instalacion de energia solar; de laton
fundido, con llaves y conexiones de llenado y vaciado a 3/4"; colocada mediante union roscada, totaimente insta-
lada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 4,29
ceP20SL050 1,000 ud  Valvula llenado rapido 3/4" 34,51 34,51
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 38,80 0,39
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 39,20 0,39
TOTAL PARTIDA......coiiiiinriiiinsse s 39,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE22ML080 l. FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR
Suministro y llenado con fluido caloportador de base propilenglicol con una proporcion suficiente para garantizar
proteccion contra heladas a la temperatura minima historica -5° en el lugar de la instalacion, totalmente instalada y
funcionando. S/CTE-DB-HE-4.
ce0010B230 0,040 h  Ayudante fontanero 13,36 0,53
ceP20SL030 1,020 . Fluido Caloportador 40% propilenglicol 3,91 3,99
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,50 0,05
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 4,60 0,05
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 4,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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ceE22MR030 ud CENTRALITA SOLAR 2 ENT. 1 SALIDA
Centralita solar de regulacion con display LCD que muestra temperatura de captadores y acumulador, con disposi-
tivo antihielo. Programable con funcion de termostato adicional. Tres entradas para sondas, dos salidas de relé. In-
cluyendo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalacion eléctrica hasta bateria de captadores y acumuladores. Inclu-
S0 montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.
ce0010A090 4,000 h  Cuadrilla A 34,16 136,64
ceP20SR030 1,000 ud Centralita solar 2 ent. 1 salida 159,30 159,30
ceP15GA010 78,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 13,26
ceP15GB010 30,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,12 3,60
ceP15GD010 6,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 2,10
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 314,90 3,15
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 318,10 3,18
TOTAL PARTIDA.......oociiiir i 321,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
ceE22MY010 ud KIT SOLAR CTE HILTI PARA 2 COLECTORES
Kit de estructura de soporte universal Hilti para 2 colectores solares térmicos sobre cubiertas planas. Incluidos to-
dos los elementos necesarios para el montaje de la esfrucutra y la fijacion de los colectores. El kit es apto para co-
lectores solares térmicos planos de un ancho hasta 1300 mm x 2300 mm y colocados en posicion vertical. Con-
forme a las disposiciones mecanicas exigidas por el Codigo Técnico de la Edificacion en su apartado de Seguri-
dad Estrucutural (SE) y de Acciones en la Edificacion.
ce0010A040 0,250 h  Oficial segunda 13,72 3,43
ce0010A060 0,250 h Pedn especializado 13,29 3,32
ceP01U230 0,500 ud Resina de iny eccion HIT-RE 500 17,37 8,69
ceP01U205 2,000 ud Varilla roscada M12 1,72 3,44
ceP20SBE430 1,000 ud  Kit Solar CTE para 2 colectores 371,70 371,70
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 390,60 3,91
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 394,50 3,95
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirriiiinsie e 398,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA'Y OCHO EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
ceE22NTN020 * m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1/2"
Tuberia de acero negro soldada ipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 1/2" para soldar, para circuitos de ca-
lefaccidn, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimacién en minio electrolitico.Acorde al RITE.
ce0010B200 0,300 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 4,29
ceP20TA020 1,200 m.  Tuberia acero negro sold. 1/2" 3,70 4,44
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 8,70 0,09
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 8,80 0,09
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 8,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
ceE22NTNO30 * m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/4"
Tuberia de acero negro soldada ipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 3/4" para soldar, para circuitos de ca-
lefaccidn, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimacion en minio electrolitico. Acorde al RITE.
ce0010B200 0,300 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 4,29
ceP20TA030 1,200 m.  Tuberia acero negro sold. 3/4" 4,41 5,29
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,60 0,10
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 9,70 0,10
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 9,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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ceE22NTNO40 * m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"
Tuberia de acero negro soldada ipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 1" para soldar, para circuitos de cale-
faccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimacion en minio electrolitico. Acorde al RITE.
ce0010B200 0,300 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 4,29
ceP20TA040 1,200 m  Tuberia acero negro sold. 1" 3,72 4,46
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 8,80 0,09
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 8,80 0,09
TOTAL PARTIDA......coiiiniiniiiinnsr e 8,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
ceE22NTNO50  * m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"
Tuberia de acero negro soldada ipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 1 1/4 " para soldar, para circuitos de
calefaccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimacion en minio electrolitico. Acorde al RITE.
ce0010B200 0,350 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 5,00
ceP20TA050 1,200 m  Tuberia acero negro sold.1 1/4" 4,71 572
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 10,70 0,11
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 10,80 0,11
TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiinsse e 10,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE22NTNO60  * m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/2"
Tuberia de acero negro soldada ipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 1 1/2 " para soldar, para circuitos de
calefaccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimacion en minio electrolitico. Acorde al RITE.
ce0010B200 0,350 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 5,00
ceP20TA060 1,200 m  Tuberia acero negro sold.1 1/2" 5,81 6,97
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 12,00 0,12
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 12,10 0,12
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 12,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
ceE22NTNO70 * m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2"
Tuberia de acero negro soldada ipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 2" para soldar, para circuitos de cale-
faccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimacion en minio electrolitico. Acorde al RITE.
ce0010B200 0,350 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 5,00
ceP20TA070 1,200 m  Tuberia acero negro sold. 2" 7,1 9,25
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 14,30 0,14
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 14,40 0,14
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 14,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
ceE22NTNO80  * m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2 1/2"
Tuberia de acero negro soldada ipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 2 1/2 " para soldar, para circuitos de
calefaccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimacion en minio electrolitico. Acorde al RITE.
ce0010B200 0,350 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 5,00
ceP20TA080 1,200 m  Tuberia acero negro sold.2 1/2" 9,90 11,88
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 16,90 0,17
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 17,10 0,17
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 17,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
13 de septiembre de 2017 Pagina 98



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE22NTS110 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 16x2 mm.
Tuberia multicapa con aluminio soldado a tope en continuo segin Norma UNE 53.960, de 16x2,0 mm. de diame-
tro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU
plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando segun normativa vigente.
ce0010B200 0,060 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 0,86
ceP20TP210 1,000 m.  Tuberia multicapa 16x2 mm 0,95 0,95
ceP20TP281 1,000 ud P.P. Accesorios 16 mm. 1,25 1,25
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,10 0,03
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 3,10 0,03
TOTAL PARTIDA......coiiiniiniiiinnsr e 3,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CENTIMOS
ceE22NVE020 * ud VALVULA DE ESFERA 1/2" PN-10
Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1/2", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RI-
TE 2007
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
ceP20TV020 1,000 ud  Valvula de esfera 1/2" 4,42 4,42
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 11,60 0,12
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 11,70 0,12
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 11,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
ceE22NVE030 ud VALVULA DE ESFERA 1" PN-10
Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE
2007
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
ceP20TV040 1,000 ud Valvula de esfera 1" 11,17 11,17
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 18,30 0,18
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 18,50 0,19
TOTAL PARTIDA.......ooiiiin i 18,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE22NVE031 ud VALVULA DE ESFERA 11/4 " PN-10
Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1 1/4", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde
RITE 2007
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
ceP20TV041 1,000 ud Valvula de esfera 1 1/4" 12,68 12,68
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 19,80 0,20
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 20,00 0,20
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 20,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
ceE22NVE034 ud VALVULA DE ESFERA 2" PN-10
Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 2 ", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE
2007
ce0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 14,29
ceP20TV050 1,000 ud Valvula de esfera 2" 30,34 30,34
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 44,60 0,45
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 45,10 0,45
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 45,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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ceE22NVE035 ud VALVULA DE ESFERA 2 1/2 " PN-10
Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 2 1/2 ", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde
RITE 2007
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 14,29
ceP20TV060 1,000 ud Valvula de esfera2 1/2" 59,40 59,40
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 73,70 0,74
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 74,40 0,74
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirriiiinsie e 75,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
ceE22NVEo022 ud VALVULA DE ESFERA 3/4" PN-10
Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 3/4", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RI-
TE 2007
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
ceP20TV025 1,000 ud  Valvula de esfera 3/4" 5,22 5,22
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 12,40 0,12
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 12,50 0,13
TOTAL PARTIDA......coiiiniiniiiinnsr e 12,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
ceE22NVR008 ud VALV.RETENCION 1" PN-10/16
Suministro y montaje de valvula de retencién PN-10/16 de 1", instalada, i/pequefio material y accesorios.Acorde
RITE 2007
ce0010B200 0,250 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 3,57
ceP20TV177 1,000 ud  Valv.ret PN10/16 1" 5,20 5,20
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 8,80 0,09
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 8,90 0,09
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 8,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE22NVR010 ud VALV.RETENCION 1 1/2" PN-10/16
Suministro y montaje de valvula de retencion PN-10/16 de 1 1/2", instalada, i/pequefio material y acceso-
rios.Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 3,57
ceP20TV180 1,000 ud  Valv.ret PN10/16 1 1/2"c/bridas 33,11 33,11
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 36,70 0,37
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 37,10 0,37
TOTAL PARTIDA.......ooiiiin i 37,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
ceE22NVR012 ud VALV.RETENCION 2" PN-10/16
Suministro y montaje de valvula de retencién PN-10/16 de 2", instalada, i/pequefio material y accesorios.Acorde
RITE 2007
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 14,29
ceP20TV186 1,000 ud  Valv.ret PN10/16 2" 18,40 18,40
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 32,70 0,33
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 33,00 0,33
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 33,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
ceE22NVR070 ud ANTIVIBRADOR DN-32/PN-10
Antivibrador elastico DN-32/PN-10 instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 14,29
ceP20TV275 1,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 33,59 33,59
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 47,90 0,48
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 48,40 0,48
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 48,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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ceE22NVR072 ud ANTIVIBRADOR DN-40/PN-10
Antivibrador elastico DN-40/PN-10 instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 14,29
ceP20TV276 1,000 ud  Antivibrador DN-40/PN-10 c/bridas 36,00 36,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 50,30 0,50
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 50,80 0,51
TOTAL PARTIDA......coiiiiinniirinssr s 51,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y UN EUROS con TREINTA CENTIMOS
ceE22NVR091 ud FILTRO EN Y DN-20/PN-16
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros sS/TUNE 2533 DN-20/PN-16, instalado, i/pe-
quefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,250 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 3,57
ceP20TV312 1,000 ud Filtro en Y DN-20/PN-16 4,70 4,70
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 8,30 0,08
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 8,40 0,08
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirriiiinsie e 8,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
ceE22NVR092 ud FILTRO EN Y DN-25/PN-16
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros sS/TUNE 2533 DN-25/PN-16, instalado, i/pe-
quefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 3,57
ceP20TV313 1,000 ud Filtro en Y DN-25/PN-16 7,40 7,40
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 11,00 0,11
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 11,10 0,11
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 11,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
ceE22NVR093 ud FILTRO EN Y DN-32/PN-16
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros sS/UNE 2533 DN-32/PN-16, instalado, i/pe-
quefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
ceP20TV314 1,000 ud Filtro en Y DN-32/PN-16 14,70 14,70
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 21,90 0,22
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 22,10 0,22
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 22,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
ceE22NVR094 ud FILTRO EN Y DN-40/PN-16
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros sS/TUNE 2533 DN-40/PN-16, instalado, i/pe-
quefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
ceP20TV314 1,000 ud Filtro en Y DN-32/PN-16 14,70 14,70
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 21,90 0,22
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 22,10 0,22
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 22,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
ceE22NVR100 ud FILTRO EN Y DN-50/PN-16
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros sS/JUNE 2533 DN-50/PN-16, instalado, i/pe-
quefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 14,29
ceP20TV320 1,000 ud Filtro en Y DN-50/PN-16 38,00 38,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 52,30 0,52
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 52,80 0,53
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 53,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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ceE22NVR310 ud VAL. SEGURIDAD REGUL 1" 8 BAR
Suministro y colocacion de valvula de seguidad regulable de 1" (25 mm.) de didmetro, cuerpo de laton, unién ros-
cada, campo de regulacion 2 a 8 bar.Temp. mas 130°C, fotalmente equipada, instalada y funcionando.
s/ICTE-HS-4.
ce0010B200 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
ceP17XS060 1,000 ud Valv. seg. regulable 3/4 " hasta 8 bar. 18,90 18,90
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 21,80 0,22
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 22,00 0,22
TOTAL PARTIDA......coiiiniiniiiinnsr e 22,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTE CENTIMOS
ceE22NVS010 ud VALVULA EQUILIBRADO DN 20
Suministro y colocacion de valvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 3/4" de didmefro, de latén fundido,
para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presion para determinacion de caudal; colocada mediante union
roscada, fotalmente instalada y funcionando. Segtn RITE. .
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
ceP20TV500 1,000 ud  Valvula de equilibrado DN 20 52,73 52,73
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 59,90 0,60
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 60,50 0,61
TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiinsse e 61,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NUEVE CENTIMOS
ceE22NVS020 ud VALVULA EQUILIBRADO DN 25
Suministro y colocacion de valvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 1" de didmetro, de laton fundido,
para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presion para determinacion de caudal; colocada mediante union
roscada, fotalmente instalada y funcionando. Segtn RITE. .
ce0010B200 0,700 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 10,00
ceP20TV510 1,000 ud  Valvula de equilibrado DN 25 61,04 61,04
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 71,00 0,7
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 71,80 0,72
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 72,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE22NVS030 ud VALVULA EQUILIBRADO DN 32
Suministro y colocacion de valvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 1 1/4" de didmetro, de laton fundi-
do, para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presion para determinacion de caudal; colocada mediante union
roscada, fotalmente instalada y funcionando. Segtin RITE. .
ce0010B200 0,800 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 11,43
ceP20TV520 1,000 ud  Valvula de equilibrado DN 32 73,70 73,70
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 85,10 0,85
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 86,00 0,86
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 86,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE22NVS040 ud VALVULA EQUILIBRADO DN 40
Suministro y colocacion de valvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 1 1/2" de didmetro, de laton fundi-
do, para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presion para determinacion de caudal; colocada mediante union
roscada, fotalmente instalada y funcionando. Segtn RITE. .
ce0010B200 0,900 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 12,86
ceP20TV530 1,000 ud  Valvula de equilibrado DN 40 88,40 88,40
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 101,30 1,01
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 102,30 1,02
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 103,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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ceE22NVT010 ud VALVULA DE TRES ViAS 1 1/2"
Suministro y montaje de valvula de fres vias de 1 1/2", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequefio mate-
rial y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
ce0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 21,44
ce0010B210 1,500 h Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 20,58
ceP20TV100 1,000 ud Vélvula tres vias 1 1/2" 91,00 91,00
ceP20TV130 1,000 ud  Servomotor hasta 2" 115,00 115,00
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 253,20 2,53
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 255,80 2,56
TOTAL PARTIDA.......ooereeerreer e 258,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y OCHO EUROS con TREINTA'Y UN
CENTIMOS
ceE22NVT030 ud VALVULA DE TRES ViAS 3/4"
Suministro y montaje de valvula de fres vias de 3/4", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequefio material
y accesorios. Totaimente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
ceP20TV090 1,000 ud Vélvula tres vias 3/4" 50,00 50,00
ceP20TV130 1,000 ud  Servomotor hasta 2" 115,00 115,00
ceP20TV121 1,000 ud  Kitde conexion valvula y servomotor 31,50 31,50
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
ce0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 14,29
ce0010B210 1,000 h  Oficial 2% fontanero calefactor 13,72 13,72
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 229,70 2,30
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 232,00 2,32
TOTAL PARTIDA.......ooereeerreer e 234,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA'Y CUATRO EUROS con TREINTA'Y TRES
CENTIMOS
ceE22NVT040 ud VALVULA DE TRES ViAS 1"
Suministro y montaje de valvula de tres vias de 1", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequefio material y
accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
ceP20TV091 1,000 ud Valvula tres vias 1" 58,00 58,00
ceP20TV130 1,000 ud  Servomotor hasta 2" 115,00 115,00
ceP20TV121 1,000 ud  Kitde conexion valvula y servomotor 31,50 31,50
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
ce0010B200 1,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 17,15
ce0010B210 1,200 h  Oficial 2% fontanero calefactor 13,72 16,46
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 243,30 2,43
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 245,70 2,46
TOTAL PARTIDA........oocceeceeccre e e 248,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS
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Mascara: *

AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE22NVT050 ud VALVULA DE TRES ViAS 1 1/4"
Suministro y montaje de valvula de fres vias de 1 1/4", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequefio mate-
rial y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
ceP20TV092 1,000 ud Valvula tres vias 11/4" 62,00 62,00
ceP20TV130 1,000 ud  Servomotor hasta 2" 115,00 115,00
ceP20TV121 1,000 ud  Kitde conexion valvulay servomotor 31,50 31,50
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
ce0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 21,44
ce0010B210 1,500 h Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 20,58
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 255,70 2,56
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 258,30 2,58
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 260,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE22NVY010 ud CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR
Suministro y montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia, accesorios
y conexion flexible y segun los elementos indicados:
Contador de agua.
1 Filtro de 1".
2 Vélvulas de retencion de 1".
1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado electrico bajo tubo de PVC.
4 Valvulas de corte de 1".
1 Manomefro.
1 desconector conforme al RITE.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente. RITE.
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 28,58
ceP17BI030 1,000 ud Contador agua fria 3/4" (20 mm.) clase B 19,90 19,90
ceP20TV313 1,000 ud Filtro en Y DN-25/PN-16 7,40 7,40
ceP20TV177 2,000 ud Valv.retPN10/16 1" 5,20 10,40
ceP20SE215 1,000 ud Valv. 2 Vias tipo zona 1 1/4" 48,70 48,70
ceP20TV040 4,000 ud Valvula de esfera 1" 11,17 44,68
ceP20WT045 1,000 ud  Manémetro de 0 a 15 BAR 512 512
ceP20SE270 1,000 ud Desconector 55,30 55,30
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 220,10 2,20
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 222,30 2,22
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 224,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ceE22RC020 ud CENTRAL REG. ELFATHERM E25-M
Suministro y montaje de centralita electronica para regulacion de calefaccion.Central ELFATHERM E25-M, marca
BAXI ROCA, Control de la temperatura ambiente en funcién de la temperatura exterior, seis programas de funcio-
namiento,, control del circulador de calefaccion, reloj programador de cuarzo, diario y semanla, de los periodos de
funcionamiento. selector de la pendiente caracteristica, test de funcionamiento de sondas. Regulacion por accién
sobre valvula mezcladora. Incluido el conexionado eléctrico, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando.
Acorde al RITE y RBT.
ceP20WC020 1,000 ud Cenfral ELFATHERM E25-M 313,40 313,40
ce0010B240 8,000 h Oficial 12 electricista 14,29 114,32
ce0010B250 8,000 h  Oficial 2% electricista 13,72 109,76
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
ceP20WC080 1,000 ud  Sonda ambiente FBR1 36,00 36,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 578,70 579
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 584,50 5,85
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 590,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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ceE22R1060 ud BOMBA GEMELA 10 m3/h y 10 m.c.a.
Bomba gemela para instalacion de calefaccion por agua caliente hasta 10 bar y 120°C, para un caudal de 10
m3/h, con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, selector de 3 velocidades de trabajo, juego de racores pa-
ra la instalacion, conexionado eléctrico e instalado. Acorde RITE 2007
ce0010B200 2,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 28,58
ce0010B210 2,000 h  Oficial 2% fontanero calefactor 13,72 27,44
ceP20WI070 1,000 ud Bomba gemela 10 m3/hy 10 m.c.a. 1.156,54 1.156,54
ceP20TV220 2,000 ud Valv.comp. bronce.1 1/2" 110,44 220,88
ceP20TV180 1,000 ud  Valv.ret PN10/16 1 1/2"c/bridas 33,11 33,11
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
ceP20TV275 2,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 33,59 67,18
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1.538,90 15,39
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 1.554,30 15,54
TOTAL PARTIDA.......ooviiriiriniersmss s 1.569,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA'Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS
ceE22RT020 ud TERMOMETRO HORIZONTAL D=63
Termémetro horizontal con abrazadera para instalar en fuberia de calefaccion desde 8°C a 200°C, con glicerina y
con un didmetro de 63 mm. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43
ceP20WT025 1,000 ud  Termometro horizontal D=63 esf. 5,18 5,18
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,60 0,07
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 6,70 0,07
TOTAL PARTIDA......cootiiriiriinrsreisis s 6,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE22RT030 ud MANOMETRO DE 0 A 15 bar
Manoémetro con lira para instalacion en colectores o tuberia de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,43
ceP20WT045 1,000 ud  Manometro de 0 a 15 BAR 5,12 5,12
ceP20WT050 1,000 ud Lira para manémetro 4,32 4,32
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 10,90 0,11
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 11,00 0,11
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 11,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CENTIMOS
ceE22RT040 ud SONDA TEMPERATURA EXTERIOR
Suministro y montaje de sonda de temperatura exterior, modelo QAC22, marca Siemens, incluido el cableado de
control necesario para su instalacion y funcionamiento. Acorde RITE.
ceP20WT070 1,000 ud  Sonda temperatura exterior Siemens QAC22 25,80 25,80
ce0010B200 3,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 42,87
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 68,70 0,69
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 69,40 0,69
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 70,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCO CENTIMOS
ceE22RT060 ud PRESOSTATO DIFERENCIAL DANFOSS
Suministro y montaje de presostanto diferencial, modelo KP/KPI, marca DANFOSS, incluido el conexionado, p/p
accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
ceP20WT080 1,000 ud  Presostato diferencial Danfoss KP/KPI 78,00 78,00
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 85,20 0,85
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 86,00 0,86
TOTAL PARTIDA......cootiiriiriinrsreisis s 86,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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ceE22RT080 ud SONDA INMERSION AGUA
Suministro y montaje de sonda de inmersién en agua, modelo QAE21 20.010, marca Siemens, incluido el cone-
xionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
ceP20WT075 1,000 ud  Sonda inmersion agua Siemens QAE21 20.010 61,30 61,30
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 68,50 0,69
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 69,10 0,69
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirriiiinsie e 69,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
ceE22RT100 ud SETA EMERGENCIA EXTERIOR SALA CALDERAS
Suministro y montaje de seta de emergencia en exterior de sala de calderas. Incluido el cableado eléctrico y mate-
rial necesario para su completa instalacion y funcionamiento. Acorde RITE.
ceP20WT 100 1,000 ud Seta emergencia ex terior en sala de calderas 85,40 85,40
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 28,58
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 114,00 1,14
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 115,10 1,15
TOTAL PARTIDA......coiiiniiniiiinnsr e 116,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
ceE22TX 050 ud CONTADOR CALORIAS MODULAR 6 M3/H
Suministro y montaje de contador de calorias tipo modular alimentado a bateria, ipo SENSONIC Il HIBRIDO o
similar, incluy endo unidad voluméfrica. Unidad de célculo, Sondas 3 m, Set, manguito y portasondas y conexio-
nes. Para un caudal de 6 m3/h, DN 30, PN 16,rosca 1 1/2", temperatura méxima 120°C.. Totalmente instalado y
funcionando. Acorde RITE
ce0010B200 2,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 28,58
ce0010B230 2,000 h Ay udante fontanero 13,36 26,72
ceP20X050 1,000 ud  CONTADOR CALORIAS MODULAR 6 M3/H 387,00 387,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 442,30 4,42
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 446,70 4,47
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 451,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
ceE23DCA080 m2 AISL.INT.COND.MET..MAN.LANA VID.INT.NETO ...
Aislamiento termoacustico con manta de lana de vidrio de 25 mm., para forrado interior de conductos metélicos de
climatizacion (fjado con adhesivo ignifugo), a fin de obtener un alto nivel de absorcién acUstica, consistente en
manta de lana de vidrio de alta densidad con rev estimiento de tejido de vidrio negro, reaccion al fuego A2-s1, d0 y
temperatura de uso hasta 120°C, i/p.p. corte, instalacion con adherido del producto y costes indirectos. Acorde RI-
TE 2007
ce0010B200 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
ce0010B210 0,200 h  Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 2,74
ceP21CM020 1,100 m2 Manta lana vidrio Intraver Neto 25 mm. 3,54 3,89
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,50 0,10
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 9,60 0,10
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 9,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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ceE23DCF010 m2 CONDUCTO CLIMAVER NETO
Conducto autoportante para la distribucion de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revest-
do por exterior con un complejo triplex formado por lamina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraft,
por el interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos rendimientos térmicos y acusticos, reaccion al fuego
B-s1, d0, i/p.p. de corte, gjecucion, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijacion, sellado de uniones
con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado segin normas UNE
EN 12086, EN 13162, EN 13403, EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
ceP21CF030 1,150 m2 Panel l.v.a.d. Climaver Neto 7,00 8,05
ceP21CF050 0,100 ud Cinta de aluminio Climaver 6,36 0,64
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 15,80 0,16
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 16,00 0,16
TOTAL PARTIDA.......oociiiir i 16,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
ceE23DCH090 m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=175mm
Tuberia helicoidal de pared lisa de D=175 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
derivaciones, manguitos y deméas accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14
ce0010B210 0,150 h  Oficial 2% fontanero calefactor 13,72 2,06
ceP21CH090 1,100 m.  Tubo pared lisa galvanizad.D=175 5,12 5,63
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,80 0,10
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 9,90 0,10
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 10,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRES CENTIMOS
ceE23DCH100 m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=200mm
Tuberia helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
derivaciones, manguitos y demés accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14
ce0010B210 0,150 h  Oficial 2% fontanero calefactor 13,72 2,06
ceP21CH100 1,200 m.  Tubo pared lisa galvanizad.D=200 6,26 7,51
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 11,70 0,12
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 11,80 0,12
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 11,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE23DCH110 m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=250mm
Tuberia helicoidal de pared lisa de D=250 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
derivaciones, manguitos y deméas accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14
ce0010B210 0,150 h  Oficial 2% fontanero calefactor 13,72 2,06
ceP21CH110 1,200 m.  Tubo pared lisa galvanizad.D=250 7,63 9,16
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 13,40 0,13
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 13,50 0,14
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 13,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
ceE23DCH120 m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=300mm
Tuberia helicoidal de pared lisa de D=300 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
derivaciones, manguitos y deméas accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14
ce0010B210 0,150 h  Oficial 2% fontanero calefactor 13,72 2,06
ceP21CH120 1,100 m.  Tubo pared lisa galvanizad.D=300 10,97 12,07
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 16,30 0,16
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 16,40 0,16
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 16,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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ceE23DRS070 ud REJILLA IMP. 200x100 SIMPLE
Suministro y montaje de rejilla impulsion de simple deflexion de aluminio anodizado, de aletas orientables,
200x 100 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluy e marco metalico de montaje y p/p de accesorios y ma-
terial para su total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
ceP21RS070 1,000 ud  Rejilla impulsion 200x 100 simple 11,31 11,31
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 18,50 0,19
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 18,70 0,19
TOTAL PARTIDA......coiiiniiniiiinnsr e 18,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE23DRS080 ud REJILLA IMP. 250x100 SIMPLE
Suministro y montaje de rejilla impulsion de simple deflexion de aluminio anodizado, de aletas orientables,
250x 100 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluy e marco metalico de montaje y p/p de accesorios y ma-
terial para su total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
ceP21RS080 1,000 ud  Rejilla impulsion 250x 100 simple 14,60 14,60
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 21,80 0,22
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 22,00 0,22
TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiinsse e 22,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
ceE23DRT010 ud REJILLA COND. CIRCULAR 325X125
Suministro y montaje de rejilla para conducto circular de simple deflexion de aletas verticles orientables individual-
mente, modelo 21-SVC, 325X125 mm, fabricada en chapa de acero galvanizado. Incluye p/p accesrios y material
para su completa instalacion y funcionamiento. Acorde a normas UNE de referencia y RITE.
ce0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 14,29
ceP21RT010 1,000 ud Rejilla cond. circular s.deflexion 325x 125 17,50 17,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 31,80 0,32
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 32,10 0,32
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 32,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
ceE23DRX180 ud REJ.P/ITOMA AIRE EXT.600x350
Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 600x 350 mm,
serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijacion para su
completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
ceP21RX180 1,000 ud Rej.p/toma aire. ext. 600x 350 44,80 44,80
ce0010B200 0,700 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 10,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 54,80 0,55
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 55,40 0,55
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 55,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
ceE23DRX190 ud REJ.P/ITOMA AIRE EXT.600x400
Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 600x400 mm,
serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijacion para su
completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
ceP21RX190 1,000 ud Rej.p/toma aire. ext. 600x400 48,40 48,40
ce0010B200 0,700 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 10,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 58,40 0,58
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 59,00 0,59
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 59,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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ceE23MB010 ud BOCA EXTRACCION REDONDA PLASTICO D=100
Boca de plastico ajustable de color blanco, de 100 mm de didmetro, utilizada para extraccion de aire en estancias
y locales comerciales, con obturador central mévil para regulacion del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instala-
do, DB HS 3 homologado, seglin normas UNE .
ce0010B200 0,150 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,14
ceP21EB010 1,000 ud Boca extraccién plast.regulable D=100 4,30 4,30
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,40 0,06
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 6,50 0,07
TOTAL PARTIDA......coiiiniiniiiinnsr e 6,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE23MC010 m. COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=100mm
Conducto flexible de 100 mm. de didmetro, para conduccion de ventilacion mecanica, obtenido por enrrollamiento
en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego MO, i/p.p. de corte, deri-
vaciones, instalacion y costes indirectos. DB HS 3
ce0010B200 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
ceP21CF050 0,100 ud Cinta de aluminio Climaver 6,36 0,64
ceP21EC010 1,100 m. Conducto flexible aluminio vent. D=100 1,76 1,94
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 5,40 0,05
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 5,50 0,06
TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiinsse e 5,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE23MC090 m. CONDUCTO RiGIDO PVC D=150 mm
Conducto rigido rectangular de PVC de diametro 150 mm. para ventilacién vertical u horizontal en instalaciones de
VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalacion y costes indirectos. DB HS 3
ce0010B200 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
ceP21EC090 1,100 m.  Conducto PVC circular D=150 mm. 8,71 9,58
ceP21EV090 0,500 ud  Empalme redondo D=150 mm. 8,48 4,24
ceP21EV210 0,300 ud  Codo redondo 90° D=150 mm. 9,81 2,94
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 19,60 0,20
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 19,80 0,20
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 20,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOS CENTIMOS
ceE23MVT005 ud EXTRAC.TEJADO 450 m3/h.
Extractor de tejado para un caudal de 450 m3/h. con una potencia eléctrica de 50 W. y un nivel sonoro de 49
dB(A) en version trifasica y monofasica, con aislamiento clase F e IP55 para una temperatura maxima de aire re-
circulado de 120°C. Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y normas UNE vigentes.
ce0010B200 3,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 42,87
ce0010B210 3,000 h  Oficial 2 fontanero calefactor 13,72 41,16
ceM02GE020 4,000 h  Grua telescopica autoprop. 25 t. 39,80 159,20
ceP21V400 1,000 ud Extrac. tejado 450 m3/h 218,00 218,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 461,20 4,61
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 465,80 4,66
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 470,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE23R040 ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2516 G

Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV), marca AIRE

LIMPIO, modelo AL-2516G o equivalente, con caja de acero con aislamiento clase F e insonorizacion, con posi-

bilidad de instalacion en cualquier posicion, provisto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubica-

cion en falso techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, marcado CE, incluso todas las piezas y acceso-

rios de montaje y documentacion. Con las siguientes propiedades, secciones y componentes:

Caracteristicas

- Caudal impulsion: 1.600 m3/h regulacién manual. Diferentes v elocidades

- Consumo eléctrico: 506 W

- Alimentacién eléctrica: 230V/1/50 Hz

- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm

- Peso: 85kg

Secciones y componentes

- Variador de caudal manual

- - Filtro de polarizacién activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras

- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%

- Emisor UVGI de alta potencia

- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores

- Incluy e regulador manual

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente

instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico segtin Planos y demas Do-

cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafiileria.
ceP21WA010 1,000 ud  SIAV AL-2516G 3.395,75 3.395,75
ce0010B200 4,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 57,16
ce0010B230 4,000 h Ay udante fontanero 13,36 53,44
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3.506,40 35,06
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 3.541,40 35,41

TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 3.576,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS
CENTIMOS
ceE23R055 ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G

Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV), marca AIRE

LIMPIO, modelo AL-2524G o equivalente, con caja de acero con aislamiento clase F e insonorizacion, con posi-

bilidad de instalacion en cualquier posicion, provisto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubica-

cion en falso techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, marcado CE, incluso todas las piezas y acceso-

rios de montaje y documentacion. Con las siguientes propiedad, secciones y componentes:

Caracteristicas

- Caudal impulsion: 2.400 m3/h regulacion manual

-Presion estética: 170 Pa

- Consumo eléctrico: 989 W

- Alimentacion eléctrica: 230V/1/50 Hz

- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 367 x 968 mm

- Peso: 96 kg

Secciones y componentes

- Variador de caudal manual

- Filtro de polarizacion activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras

- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%

- Emisor UVGI de alta potencia

- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores

- Incluy e regulador manual

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente

instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico segtin Planos y demas Do-

cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafilleria.
ceP21WA025 1,000 ud  SIAV AL-2524G 4.245,75 4.245,75
ce0010B200 6,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 85,74
ce0010B230 6,000 h Ay udante fontanero 13,36 80,16
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4.411,70 44,12
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 4.455,80 44,56

TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 4.500,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE23R060 ud BATERIA CALEFACCION 3,4 KW AGUA
Suministro y montaje de la bateria de calor de 3,4 KW para el equipo de fratamiento de aire SIAV 2516, incluyen-
do sonda de temperatura diferencial en conducto y termostato, p.p. de accesorios para su completa instalacion y
funcionamiento. Acorde RITE.
ceP21WA030 1,000 ud Bateria calefaccion agua 3,4 KW 187,00 187,00
ceP20WT072 1,000 ud  Sonda de temperatura en conducto 32,00 32,00
ceP20WT005 1,000 ud Termostato ambiente programable TX200 67,53 67,53
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 28,58
ce0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 13,36 26,72
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 341,80 3,42
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 345,30 3,45
TOTAL PARTIDA......coiiininniirinnse s ssesnne s 348,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS
ceE23R070 ud SILENCIADOR DE RUIDO EQUIPOS SIAV
Suministro y montaje de silenciador rectangular de 367x667x500 mm para equipos SIAV. Totalmente instalado y
funcionando.
ceP21WA050 1,000 ud  Silenciador 367x667x500 mm 278,60 278,60
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 28,58
ce0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 13,36 26,72
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 333,90 3,34
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 337,20 3,37
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 340,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
ceE23R072 ud PRESOSTATO DE FRILTRO SUCIO
Suministro y montaje de presostato de filtro sucio de los equipos de tratamiento de aire SIAV. Totalmente instalado
y funcionando.
ceP21WA060 1,000 ud Presostato filtro sucio 101,40 101,40
ce0010B200 1,000 h  Oficial 1? fontanero calefactor 14,29 14,29
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 115,70 1,16
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 116,90 1,17
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 118,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con DOS CENTIMOS
ceE23R074 ud SONDA DE CALIDAD DE AIRE SIAV
Suministro y montaje de sonda de calidad de aire de CO2 de los equipos SIAV. Totalmente instalado y funcionan-
do.
ceP21WA070 1,000 ud  Sonda de calidad de aire SIAV 342,19 342,19
ce0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 14,29
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 356,50 3,57
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 360,10 3,60
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 363,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTAY CINCO
CENTIMOS
ceE23R140 ud RECUPERADOR CALOR 3200 m3/h
Equipo de renovacion de aire con recuperador de calor, con un caudal de 3200 m3/h, modelo UR-3200, 550 w,
esfructura modular en chapa galvanizada o de perfil de aluminio, y panel sandwich de 20 mm de lana de roca. Fil-
tros seguin RITE integrados dentro del equipo, con sistema drenaje de condensados. incluso todas las piezas y ac-
cesorios de montaje e instalaciones autorizadas, incluso legalizacion, instalacion, comprobado y puesta en mar-
cha. Acorde a RITE y norma UNE 13779
ce0010B200 6,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 85,74
ce0010B230 6,000 h Ay udante fontanero 13,36 80,16
ceP21WB050 1,000 ud  Recuperador UR-3200 1.998,36 1.998,36
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2.164,30 21,64
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 2.185,90 21,86
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 2.207,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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ceE24AP010 ud ACOMETIDA POLIETILENO D=32 mm.
Acometida para gas en polietileno de D=32 mm., para redes de distribucion hasta 1,5 m. de longitud desde la red a
la vélvula de acometida y conexidn al armario de regulacion, incluso excavacion y reposicion de zanja, termina-
da. Se incluye 70 ml de tuberia hasta el edificio. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
ce0010B210 1,500 h Oficial 22 fontanero calefactor 13,72 20,58
ce0010A120 2,000 h  Cuadrilla E 27,31 54,62
ceP01AA020 0,230 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 2,40
ceP01HMO030 0,150 m3 Hormigon HM-25/P/20/1 central 50,53 7,58
ceP19TPW080 1,000 ud Tallo-acometida PE/AC DN-32x 1", acod. 74,45 74,45
ceP19TPW100 1,000 ud  Tubo guarda con tapdn I=500 mm 6,22 6,22
ceP19TPW110 1,000 ud  Soporte para valv ula-acometida 9,91 9,91
ceP19TPW120 1,000 ud  Arqueta polipropi. valv.-acomet. 5,28 5,28
ceP19TPA010 70,000 m  Tuberia PE 80 D=32 mm.SDR-11 1,37 95,90
ceP19TPW130 1,000 ud  Valv. acometida DN-25x 32 ext. AC 56,06 56,06
ceP192020 1,000 ud Certif. de acometida interior 110,62 110,62
ceP192010 1,000 ud  Pruebas de presion 119,90 119,90
ce0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 21,44
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 585,00 5,85
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 590,80 5,91
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 596,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
ceE24BA040 ud CONTADOR MEMBRANA G-16
Suministro y montaje de contador de membrana, modelo G-16, hasta un caudal maximo de 25 m3/h, distancia en-
tre conexiones A-280rosca gas 2", MPO ( presién maxima de operacion 0,5. Instalado y funcionando, segun nor-
ma UNE EN 1359, UNE 60670 y acorde al Reglamento de Gas 2006.
ce0010B210 1,500 h  Oficial 2% fontanero calefactor 13,72 20,58
ceP19CM030 1,000 ud  Contador de membrana G-16 430,64 430,64
ce0010B200 1,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 21,44
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 472,70 473
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 477,40 477
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 482,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
ceE24R015 ud ARMARIOR. 40 m3/h MPA-BP 1/SEG
Conjunto de regulacion para gas, Q=40 m3/h con seguridad de maxima, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de
presion de APA-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm, montado. Acorde al Reglamento de Gas
2006 y norma UNE 60670.
ce0010A120 3,500 h  Cuadrilla E 27,31 95,59
ceP19RA035 1,000 ud  Arm.regulacién Q=40m3/h c/VAS 300,25 300,25
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 395,80 3,96
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 399,80 4,00
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 403,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA CENTIMOS
ceE24TA030 m  TUB.AC.DIN 2440 D=3/4" S/SOLD.
Tuberia para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y
pruebas de presion. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
Acero UNE 10255.
ce0010A120 0,200 h  Cuadrilla E 27,31 5,46
ceP19TAA030 1,000 m  Tub.ac.DIN 2440 D=3/4" s/sold. 5,96 5,96
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 11,40 0,11
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 11,50 0,12
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 11,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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ceE24TA050 m  TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/4" S/SOLD.
Tuberia para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios
y pruebas de presion. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670. Acero UNE 10255.
ce0010A120 0,250 h  Cuadrilla E 27,31 6,83
ceP19TAA050 1,000 m  Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/4" s/sold. 11,00 11,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 17,80 0,18
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 18,00 0,18
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirriiiinsie e 18,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
ceE24TP010 ud TUBERIA POLIETILENO DN 32
Suministro y montaje de tubo de plietileno de alta densidad, de 32 mm de didmetro exterior, SDR 11, de 4 bar de
presion, incluido p/proporcional de accesorios y piezas especiales, para instalaciones receptoras de gas. Segun
normas UNE 60670, UNE-EN 1555y acorde al Reglamento de Gas.
ce0010A120 0,080 h Cuadrilla E 27,31 2,18
ceP19TPA010 1,000 m  Tuberia PE 80 D=32 mm.SDR-11 1,37 1,37
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,60 0,04
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 3,60 0,04
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 3,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
ceE24VV020 ud VALVULA GAS D=3/4"
Instalacion de valvula para instalaciones receptoras de gas, en D=3/4", i/p.p. de accesorios de conexion con la
tuberfa.
ce0010A120 0,250 h  Cuadrilla E 27,31 6,83
ceP19WV020 1,000 ud  Valv. PN-5 M/H DN=3/4"-15 mm 5,37 5,37
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 12,20 0,12
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 12,30 0,12
TOTAL PARTIDA......coiiininniirinnse s ssesnne s 12,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE24VV030 ud VALVULA GAS D=1"
Instalacion de valvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1", i/p.p. de accesorios de conexion con la fu-
beria. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
ce0010A120 0,250 h Cuadrilla E 27,31 6,83
ceP19WV030 6,410 ud  Valv. PN-5 M/H DN=1"-20 mm 8,41 53,91
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 60,70 0,61
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 61,40 0,61
TOTAL PARTIDA.......ooiiiin i 61,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE26FAMO030 ud PULS. AL. DE F. AUTOCH. Y SALIDA REMOTA
Pulsador de alarma de fuego con autochequeo y con una salida por colector abierto, color rojo, con microrruptor,
led de alarma, sistema de comprobacién con llave de rearme y lamina de plastico calibrada para que se enclave
y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x 35 mm. Medida la unidad instalada.Acorde al Reglamento confra incen-
dios en vigor.
ce0010B240 0,750 h  Oficial 12 electricista 14,29 10,72
ce0010B260 0,750 h Ay udante electricista 13,36 10,02
ceP23FB030 1,000 ud Puls. alarma con autoch. y sal. remot. 9,73 9,73
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 30,50 0,31
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 30,80 0,31
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 31,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NUEVE CENTIMOS
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ceE26FAN010 ud SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. INT.
Sirena electronica bitonal, con indicacion dptica y acustica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.
Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios en vigor. Acorde al Reglamento contra incen-
dios en vigor.
ce0010B240 0,200 h Oficial 12 electricista 14,29 2,86
ce0010B260 0,200 h  Ayudante electricista 13,36 2,67
ceP23FC010 1,000 ud  Sirena electronica dptico-acustica. int. 13,65 13,65
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 19,20 0,19
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 19,40 0,19
TOTAL PARTIDA......coiiiniiniiiinnsr e 19,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE26FAN020 ud SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. EXT.
Sirena electronica bitonal, con indicacion dptica y acustica, de 99 a 106 dB de potencia a 1 m, para uso exterior,
pintada en rojo. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios en vigor.
ce0010B240 0,200 h Oficial 12 electricista 14,29 2,86
ce0010B260 0,200 h  Ayudante electricista 13,36 2,67
ceP23FC020 1,000 ud  Sirena electrénica dptico-acustica. ext. 21,53 21,53
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 27,10 0,27
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 27,30 0,27
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 27,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS
ceE26FBA030 ud DETECTOR OPTICO
Detector dptico analdgico provisto de camara oscura complementada con emisor y receptor que detectan la pre-
sencia de particulas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma remota y dis-
positivo de identificacion individual, incluso montaje en zécalo convencional. Desarrollado segin Norma UNE
EN54-7. Certificado por AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento confra incendios y normas
UNE en vigor.
ce0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 14,29 7,15
ce0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 13,36 6,68
ceP23FN030 1,000 ud  Detector analdgico 6ptico humos 21,45 21,45
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 35,30 0,35
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 35,60 0,36
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 35,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE26FBB020 ud CENTRAL DETECCION ANALOGICA 2 BUCLES
Central analégica modular de dos bucles, con capacidad para 200 elementos analégicos, permite controlar instala-
ciones de proteccion de incendios y de seguridad, pude actuar de subcentral si se conecta a un puesto de confrol.
Con 4 baterias de emergencia de 12V, 6 A. Alojada en cofre metélico con puerta provista de caratula adhesiva,
fuente de alimentacion conmutada de 4 A con salida 24 V, cargador de baterias, médulo de confrol con indicador
de alarma'y averia, y médem para centrales analdgicas. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra
incendios y normas UNE en vigor.
ce0010B240 8,000 h Oficial 12 electricista 14,29 114,32
ce0010B260 8,000 h  Ayudante electricista 13,36 106,88
ceP23FN080 1,000 ud Central deteccién analdgica 2 bucles 1.309,50 1.309,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1.530,70 15,31
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 1.546,00 15,46
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 1.561,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA'Y UN EUROS con CUARENTA'Y SIETE
CENTIMOS
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AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS
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ceE26FCL020 m  CABLEADO 2x1,5 mm2 RF
Suministro y montaje de cable de seguridad de cobre 2x1,5 mm2 Resistente al Fuego (RF) durante 3 horas a
750°C fabricado con cintas de micas o aislamientos a base de siliconas. Seccion de conductores: 1,5 mm. Aisla-
miento fipo LSHO. Flexibilidad: clase V segin UNE 21-022. Pantalla: Trenza de cobre + pantalla. Cobertura:
85% REFI. Cubierta exterior: Especial e Ignifugo LSHO color rojo. Impedancia: 135 ohms. Capacidad: 100 pFm a
1 Khz. Tension de ensayo: 1.500 v. Tensién de frabajo: 500 v. Resistencia al aislamiento: >10.000 ohms/Km.
Radio de curvatura: 18xD ext Temperatura de servicio: -20°C / +115°C. Ensayos: segin UNE 23.601.8. Redu-
cida emision de humos y no propagador del incendio. , bajo tubo flexible libre de halégenos, incluso p.p. de cajas
de derivacion, fijaciones, empalmes, pequefio material y accesorios. Comprende todos los frabajos, materiales y
medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, incluso cableado electrico segin Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la
D.F. y nomativa vigente.
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 13,36 1,34
ceP23FW015 1,000 ud  Manguera 2x1,5 mm2 RF 1,40 1,40
ceP15LAR160 1,000 m  Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 0,96
ceP15AF990 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,14 0,14
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,80 0,04
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 3,90 0,04
TOTAL PARTIDA......coiiiiiirririnnsr s 3,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
ceE26FCL030 ud CONEXION CON CENTRAL EXISTENTE
Conexion con central existente compuesta por par trenzado apantallado de cobre 2x1,5 mm2 "Libre de Haloge-
nos", resistente al fuego, no propagadora de la llama y no propagadora del incendio, y apantallado con una cinta
de aluminio poliester. Cumple normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268 y EN 50200, bajo tubo flexi-
ble libre de halégenos, incluso p.p. de cajas de derivacion, fijaciones, empalmes, pequefio material, accesorios,
levanto de techos y ayudas de albafileria.
ce0010B260 3,000 h Ay udante electricista 13,36 40,08
ceP23FW030 1,000 ud  Conexion con central incendios exis 312,58 312,58
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 352,70 3,53
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 356,20 3,56
TOTAL PARTIDA.......ooiiiin i 359,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTAY CINCO
CENTIMOS
ceE26FDC020 m  TUBO ACERO DIN 2440 GALV.1 1/4"
Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar, colocado en instalacién de agua, incluso
p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba hidraulica. Medida la unidad
instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.
ce0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 3,57
ce0010B230 0,250 h Ay udante fontanero 13,36 3,34
ceP17GS050 1,000 m  Tubo acero galvan. 1 1/4".DN32 mm 8,87 8,87
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 15,80 0,16
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 15,90 0,16
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 16,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CENTIMOS
ceE26FDC030 m  TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"
Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalacién de agua, incluso
p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba hidraulica. Medida la unidad
instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.
ce0010B200 0,250 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 3,57
ce0010B230 0,250 h Ay udante fontanero 13,36 3,34
ceP17GS060 1,000 m  Tubo acero galvan. 1 1/2".DN40 mm 10,06 10,06
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 17,00 0,17
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 17,10 0,17
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 17,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA' Y UN CENTIMOS
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ceE26FDC110 m  TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/4"
Tuberia de acero negro, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar, colocado en instalacion de agua, incluso p.p.
de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba hidraulica. con imprimacién en
minio electroliico y acabado en esmalte rojo bombero. Acorde al Reglamento confra incendios y normas UNE en
vigor.
ce0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 3,57
ce0010B230 0,250 h Ay udante fontanero 13,36 3,34
ce0010B300 0,050 h  Oficial 12 pintura 14,29 0,71
ceP20TA050 1,000 m  Tuberia acero negro sold.1 1/4" 4,71 4,77
ceP23FL090 0,020 kg  Pintura imprimacion 2,85 0,06
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 12,50 0,13
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 12,60 0,13
TOTAL PARTIDA.......oociiiir i 12,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
ceE26FDC120 m  TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/2"
Tuberia de acero negro, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalacion de agua, incluso p.p.
de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba hidraulica. con imprimacion en
minio electroliico y acabado en esmalte rojo bombero. Acorde al Reglamento confra incendios y normas UNE en
vigor.
ce0010B200 0,070 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 1,00
ce0010B230 0,250 h  Ayudante fontanero 13,36 3,34
ce0010B300 0,050 h Oficial 12 pintura 14,29 0,7
ceP20TA060 1,000 m  Tuberia acero negro sold.1 1/2" 5,81 5,81
ceP23FL090 0,020 kg  Pintura imprimacion 2,85 0,06
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 10,90 0,11
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 11,00 0,11
TOTAL PARTIDA......coiiininniirinnse s ssesnne s 11,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CATORCE CENTIMOS
ceE26FDQ040 ud B.L.E. 25mmx20 m. ARM. ABATIBLE
Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta por armario horizontal de chapa de acero
69x70x 25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, valvula de 1", lafiguillo
de alimentacion, manémetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machén roscado, devanadera circular
pintada, manguera semirrigida de 25 mm de didmefro y 20 m de longitud, con inscripcion sobre puerta indicativo
de manguera. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, S 4 y normas UNE EN 671-1
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 7,15
ce0010B230 0,500 h  Ayudante fontanero 13,36 6,68
ceP23FF070 1,000 ud  BIE 25 mm.x 20 m. abatible 185,95 185,95
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 199,80 2,00
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 201,80 2,02
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 203,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA CENTIMOS
ceE26FEA030 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente exfintor, con so-
porte, mandémetro comprobable y manguera con difusor, segin Norma UNE, certificado AENOR. Medida la uni-
dad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, S| 4 y normas UNE en vigor.
ce0010A060 0,100 h  Peon especializado 13,29 1,33
ceP23FJ030 1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 31,11 31,11
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 32,40 0,32
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 32,80 0,33
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 33,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NUEVE CENTIMOS
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ceE26FEW020 ud ARMARIO METAL. EXTINTOR 6/12 kg.
Armario metlico para extintores 6/12 kg., con marco fijo y cristal para romper en caso de incendio. Medida la uni-
dad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.
ce0010A060 0,100 h  Peon especializado 13,29 1,33
ceP23FJ170 1,000 ud  Armario metalico para ex tintores 30,37 30,37
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 31,70 0,32
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 32,00 0,32
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirriiiinsie e 32,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE26F J150 ud SENAL PVC 297x420mm.FOTOLUM.
Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicion,
evacuacion y salvamento, en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la
unidad instalada. Acorde al Reglamento confra incendios, S1 4, y normas UNE 23033/23035.
ce0010A060 0,050 h Pedn especializado 13,29 0,66
ceP23FK150 1,000 ud  Sefial PVC 297x420mm.fotolumi. 4,39 4,39
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 5,10 0,05
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 5,10 0,05
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 5,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CENTIMOS
ceE26RB10 m  Cableado 8 x 0,22 mm? +2 x 0,75 mm? bajo tubo
Suministro y montaje de Cable libre de haldgenos fiexible trenzado y apantallado, destinado a sistemas de seguri-
dad de cobre LSZH 8 x 0,22 mm? + 2 x 0,75 mm?, conforme con las normas No propagador de la llama segin
EN60332-1-2 / IEC60331-1-, No propagador del incendio seglin EN50266 / IEC60332-, Libre de haldgenos se-
gun EN50267-2-3, Baja opacidad de humos segin EN50268 / IEC6103, Baja corrosividad de gases
EN50267-2-3 / IEC60754-2.
ce0010B260 0,050 h  Ayudante electricista 13,36 0,67
ceP15AF435 1,000 m  Corrugado M20 Libre de halogenos 0,72 0,72
ceP15AF990 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,14 0,14
ceP23RE100 1,000 m  Cableado 8 x 0,22 mm? + 2 x 0,75 mm? 0,75 0,75
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,30 0,02
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 2,30 0,02
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 2,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
ceE26RDV030 ud DET.INFRA.PAS. DE TECHO 14 m.
Detector volumétrico infrarrojo pasivo de techo de 14 m. de radio, 9 cortinas, altura de montaje hasta 3,6 m., verifi-
cacion de eventos, microprocesado con éptica de espejo, anulacion de cortinas, procesado 4D y autofocus. Medi-
da la unidad instalada.
ce0010B240 0,750 h  Oficial 12 electricista 14,29 10,72
ce0010B260 0,750 h Ay udante electricista 13,36 10,02
ceP23RD040 1,000 ud  Det.infrarr.pasivo de techo. 14 m. 45,52 45,52
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 66,30 0,66
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 66,90 0,67
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 67,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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ceE27EPA020 m2 P.PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR
Pintura pléstica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos, incluso mano de imprimacién y plastecido.
ce0010B300 0,100 h  Oficial 12 pintura 14,29 1,43
ce0010B310 0,050 h Ay udante pintura 13,36 0,67
ceP2502020 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 5,60 0,39
ceP250P020 0,060 kg  Masilla ultrafina acabados 1,00 0,06
ceP25E1020 0,300 | P. plast. acrilica obra b/col. mate 2,11 0,63
ceP25W030 0,100 ud  Pequefio material pintura 0,50 0,05
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,20 0,03
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 3,30 0,03
TOTAL PARTIDA......cootiiriiriinrsreisis s 3,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
ceE27HE010U m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpinteria metélica o cerrajeria, ilrasca-
do de los dxidos y limpieza manual.
ce0010B300 0,350 h Oficial 12 pintura 14,29 5,00
ceP250U060 0,350 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,50 2,28
ceP25J030 0,200 | E. laca poliuretano satinada color 10,37 2,07
ceP25W030 0,080 ud  Pequefio material pintura 0,50 0,04
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,40 0,09
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 9,50 0,10
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 9,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE27HE040 m2 ESMALTE SINTET. SIMETAL GALVAN.C/GRIS
Pintura al esmalte sintético color gris, dos manos sobre carpinteria de chapa galvanizada o aluminio y metales no
féricos, illimpieza, desengrasado manual, imprimacién de wash primer y acabado con esmalte.
ce0010B300 0,370 h Oficial 12 pintura 14,29 5,29
ceP250U070 0,350 | Imprimacion metales no ferreos +cat 5,65 1,98
ceP25J040 0,200 | Esmalte p/met max. calidad 11,35 2,27
ceP25W030 0,080 ud  Pequefio material pintura 0,50 0,04
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,60 0,10
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 9,70 0,10
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 9,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE27HE070 m  P.ESMALTE S/TUBO DES.20 a 50 cm.
Pintura al esmalte sobre fubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo entre 20 y 50 cm., s/normas DIN.
ce0010B300 0,100 h Oficial 12 pintura 14,29 1,43
ceP250U050 0,080 | Imp. antioxidantet+cat amb.+C 8,99 0,72
ceP25J010 0,050 | Esmalte alcidico 1%cal. col. brillo 9,73 0,49
ceP25W030 0,200 ud  Pequefio material pintura 0,50 0,10
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,70 0,03
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 2,80 0,03
TOTAL PARTIDA.......cooiiiin i 2,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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ceE27MB080 m  BARNIZ RODAPIE O MOLDURA<10 cm. MATE
Bamniz sobre rodapié o moldura de madera de 0,10 m., i/ljado, mano de tapaporos, relijado y dos manos de bar-
niz.
ce0010B300 0,138 h  Oficial 12 pintura 14,29 1,97
ceP25MA010 0,012 | Tapaporos nitrocel. incoloro CM-10 3,75 0,05
ceP25MB040 0,024 | Barniz sint. mate. int/ext 7,78 0,19
ceP25W030 0,050 ud  Pequefio material pintura 0,50 0,03
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,20 0,02
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 2,30 0,02
TOTAL PARTIDA.......ooviiriiriniersmss s 2,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
ceE28VM010 ud MARCAJE BALONMANO 20x40 m.
Marcaje y sefializacion con lineas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de
balonmano de 20x40 m., seglin normas de la Federacion Espafiola.
ce0010A090 7,000 h Cuadrilla A 34,16 239,12
ceP30S010 10,000 kg  Pintura especial 6,73 67,30
ceP30S020 20,000 ud Rollo cinta adhesiva 1,77 35,40
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 341,80 3,42
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 345,20 3,45
TOTAL PARTIDA.......ooviiriiriniersmss s 348,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA'Y OCHO EUROS con SESENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
ceE28VM020 ud MARCAJE BALONCESTO 15x28 m.
Marcaje y sefializacion con lineas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de
baloncesto de 15x28 m., segliin normas de la Federacion Espafiola.
ce0010A090 6,000 h  Cuadrilla A 34,16 204,96
ceP30S010 10,000 kg  Pintura especial 6,73 67,30
ceP30S020 18,000 ud  Rollo cinta adhesiva 1,77 31,86
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 304,10 3,04
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 307,20 3,07
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 310,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
ceE28VM030 ud MARCAJE VOLEIBOL 9x18 m.
Marcaje y sefializacion con lineas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de
voleibol de 9x18 m., seglin normas de la Federacion Espafiola.
ce0010A090 3,400 h  Cuadrilla A 34,16 116,14
ceP30S010 8,000 kg  Pintura especial 6,73 53,84
ceP30S020 12,000 ud  Rollo cinta adhesiva 1,77 21,24
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 191,20 1,91
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 193,10 1,93
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 195,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SEIS CENTIMOS
ceE28ZR 060 m2 CORTINA SENCILLA CORREDERA
Cortina separadora corredera formada por tejido de lona plastificada por ambas caras, material autoex tinguible de
550 gr/m2, guia metalica galv anizada, rodamientos, ganchos y soportes, montaje y colocacion.
ce0010A090 0,057 h  Cuadrilla A 34,16 1,95
ceP30EG010 0,090 ud Anclaje acero galvanizado 22,15 1,99
ceP30ER040 1,000 m2 Cortina senc.correder.compl. 20,01 20,01
ceP30PW220 0,250 ud  Tornillo c/tuerca o taco acero galv. 0,49 0,12
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 24,10 0,24
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 24,30 0,24
TOTAL PARTIDA......cootiiriiriinrsreisis s 24,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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ceE28ZV080 m  PERCHERO LISTON FENOLICO 150x13 mm.
Perchero lineal formado por liston-soporte de tablero de 15 cm. de alto y 13 mm. de espesor en resinas fendlicas
sintéticas en color y un colgador metélico pintado al horno cada 25 cm., tornilleria de acero inoxidable, separado-
res de pared en nylon, montaje y colocacion.
ce0010A090 0,100 h Cuadrilla A 34,16 3,42
ceP30EV060 1,000 m  Perchero resinas fendlicas c/colgador 56,64 56,64
ceP30W070 2,000 ud Taco expansion-tornillo met. 2,21 4,42
ceP30PW230 2,000 ud  Tornillo c/tuerca acero inox. 1,47 2,94
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 67,40 0,67
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 68,10 0,68
TOTAL PARTIDA.......oooiiiir i snne s 68,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE28ZV130 ud PORTARROLLOS INDUST. A/ EPOXI BLANCO
Dispensador de papel higiénico rollo industrial 250/300 m., cuerpo de acero 0,8 mm. espesor acabado en epoxi
blanco, con mecanismo de cierre anti-vandalico y visor de contenido, eje de didmefro 45 mm. y dimensiones dia-
metro 250x 125 mm., incluso colocacion.
ce0010A090 0,250 h Cuadrilla A 34,16 8,54
ceP30EV100 1,000 ud Portarrollos industrial a/blanco epoxi 23,01 23,01
ceP30EV380 1,000 ud  Pequefio material tornillos tacos 10,18 10,18
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 41,70 0,42
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 42,20 0,42
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 42,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE28ZV150 ud ASIENTO ABATIBLE DUCHA MINUSVALIDO
Asiento de ducha abatible de aluminio-nylon realizado en tubo de aluminio de 35 mm. de didmetroy 2 mm. de es-
pesor recubierto de nylon color blanco, con pletinas de anclaje en acero inoxidable AISI 304 pintadas al epoxi-po-
liéster, laminas de polipropileno, con sistema de bloqueo en posicion vertical, brazos de refuerzo en u., de
400x435 mm. incluso tornilleria, montaje y colocacion.
ce0010A090 0,500 h  Cuadrilla A 34,16 17,08
ceP30EV140 1,000 ud  Asiento abatible ducha minusv alido 303,55 303,55
ceP30EV380 1,000 ud  Pequefio material tornillos tacos 10,18 10,18
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 330,80 3,31
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 334,10 3,34
TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiinsse e 337,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA'Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CENTIMOS
ceE28ZV160 ud BARRA ABATIBLE INODORO MINUSVALIDO
Barra de apoyo para inodoro abatible giro vertical con portarrollos en aluminio-nylon realizada en tubo de aluminio
de 35 mm. de didmetro y 2 mm. de espesor recubierto de nylon color blanco, con aislante termo plastico para la
pletina de anclaje, con sistema de anclaje que mantiene la barra en posicion vertical, de 735x155x220 mm. inclu-
so tornilleria ,montaje y colocacion.
ce0010A090 0,500 h Cuadrilla A 34,16 17,08
ceP30EV150 1,000 ud  Barra abatible inodoro minusv alido 234,52 234,52
ceP30EV380 1,000 ud  Pequefio material tornillos tacos 10,18 10,18
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 261,80 2,62
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 264,40 2,64
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 267,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS
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ceE28ZV190 ud DOSIFICADOR JABON
Dosificador de jabon uso industrial vertical en chapa de acero inoxidable AISI 304 de 1 mm. de espesor pintada
en epoxi color blanco con pulsador fipo palanca en acero inoxidable., deposito con 3 I. de capacidad, cierre de se-
guridad antivandalico y visor de contenido incluso tomilleria, montaje y colocacion.
ce0010A090 0,250 h Cuadrilla A 34,16 8,54
ceP30EV180 1,000 ud  Dosificador de jabén 167,26 167,26
ceP30EV380 1,000 ud  Pequefio material tornillos tacos 10,18 10,18
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 186,00 1,86
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 187,80 1,88
TOTAL PARTIDA......coiiiniiniiiinnsr e 189,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
ceGT050 m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. <20km.
Transporte de tierras con camion de los productos procedentes de la ex cavacion de cualquier tipo de terreno a ver-
tedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacion de residuos, situado a una distancia méaxima de 20 km, considerando el tiempo de es-
pera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.
ceM07CB050 0,145 h Camion basculante 6x4 20 t. 22,72 3,29
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,30 0,03
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 3,30 0,03
TOTAL PARTIDA.......oooiiiinriiiinsie e 3,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
ceGT180 m3 CARGA RCD S/CAMION A MAQ.
Carga de RCD sobre camién medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un pedn ordinario de ayuda, sin
incluir ransporte, no se incluye la seleccion previa.
ce0010A070 0,030 h Pedn ordinario 13,02 0,39
ceMO05PN010 0,030 h  Pala cargadora neuméticos 85 CV/1,2m3 45,86 1,38
ceM07CB020 0,030 h Camion basculante 4x2 10 t. 20,35 0,61
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,40 0,02
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 2,40 0,02
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 2,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
ceS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
Casco de seguridad homologado.
ceP311A010 1,000 ud Casco seguridad basico 4,75 4,75
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,80 0,05
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 4,80 0,05
TOTAL PARTIDA......coiiiniiriirinnre e 4,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
ceS01A030 ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP31IC020 1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodon 20,16 20,16
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 20,20 0,20
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 20,40 0,20
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 20,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
ceS01A060 ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR
Traje completo compuesto de chaqueta y pantalén para trabajos de soldadura. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
ceP31IC060 1,000 ud  Traje completo soldador 23,27 23,27
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 23,30 0,23
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 23,50 0,24
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 23,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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ceS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE
Chaleco reflectante para obras (trabajos noctumnos) compuesto de cinturdn y tirantes de tela reflectante, valorado en
funcién del nimero éptimo de ufilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP31IC070 1,000 ud Peto reflectante amarillo/rojo 13,17 13,17
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 13,20 0,13
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 13,30 0,13
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 13,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
ceS01A140 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensién (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
ceP31IP010 0,333 ud Par botas aislantes 5.000 V 37,21 12,39
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 12,40 0,12
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 12,50 0,13
TOTAL PARTIDA.......oociiiir i 12,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceS01B020 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA
Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforacién y penetracion por objeto can-
dente, antinflamable, homologada.
ceP311A070 1,000 ud Pantalla sold. electrica cabeza 22,84 22,84
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 22,80 0,23
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 23,10 0,23
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirriiiinsie e 23,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA CENTIMOS
ceS01B060 ud PANTALLA DE SEGURIDAD
Pantalla de seguridad para la proteccion contra la proy eccion de particulas, homologada.
ceP311A030 1,000 ud  Pantalla proteccion c. particulas 9,50 9,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,50 0,10
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 9,60 0,10
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirriiiinsie e 9,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA CENTIMOS
ceS01C010 ud MASCARILLA SOLD.2 VALVULAS
Mascarilla respiratoria con dos vélv ulas, fabricada en material inalérgico y atéxico, con filfros intercambiables para
humos de soldadura, homologada.
ceP311A110 1,000 ud Mascarilla sold. 2 valvulas 15,89 15,89
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 15,90 0,16
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 16,10 0,16
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirriiiinsie e 16,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
¢eS01C030 ud MASCARILLA POLVO 2 VALVULAS
Mascarilla respiratoria con dos valv ulas, fabricada en material inalérgico y atoxico, con filtros intercambiables para
polvo, homologada.
ceP311A130 1,000 ud  Mascarilla polvo 2 valvulas 14,22 14,22
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 14,20 0,14
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 14,40 0,14
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 14,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
13 de septiembre de 2017 Pagina 122



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
¢eS01C050 ud MASCARILLA PINTURA 2 VALV.
Mascarilla respiratoria con dos valv ulas, fabricada en material inalérgico y atoxico, con filtros intercambiables para
pintura, homologada.
ceP31IA150 1,000 ud  Mascarilla pintura 2 valv. 24,59 24,59
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 24,60 0,25
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 24,80 0,25
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 25,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NUEVE CENTIMOS
ceS01D010 ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO
Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e inastillables, para
trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.
ceP311A170 1,000 ud Gafas acetato visores vidrio 15,06 15,06
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 15,10 0,15
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 15,20 0,15
TOTAL PARTIDA.......oociiiir i 15,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
ceS01E020 ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables para su uso optativo,
adaptable al casco de seguridad o sin adaptarlo, homologado.
ceP31I1A260 1,000 ud Orejeras adaptables casco 14,20 14,20
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 14,20 0,14
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 14,30 0,14
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirriiiinsie e 14,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA'Y OCHO CENTIMOS
ceS01F090 m  CUERDA SEG.POLIAMIDA 1<50 m
Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diametro hasta 50 m de longitud, incluso anclaje formado por re-
dondo normal de acero de diametro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en funcién del nimero 6ptimo
de utilizaciones, homologada.
ceP311S090 1,000 ud Cuerda seg. poliamida I<50 m 14,40 14,40
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 14,40 0,14
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 14,50 0,15
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 14,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceS01G020 ud PAR GUANTES GOMA FINA
Par de guantes de proteccion de goma fina reforzados para trabajos con materiales himedos, albafiileria, poceria,
hormigonado, efc.
ceP31IM040 1,000 ud  Par guantes goma fina 1,76 1,76
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1,80 0,02
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 1,80 0,02
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 1,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CENTIMOS
¢eS01G040 ud PAR GUANTES LATEX
Par de guantes de proteccion para manipular objefos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a la abrasion,
fabricados en latex, homologados.
ceP31IM050 1,000 ud Par guantes latex 2,89 2,89
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,90 0,03
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 2,90 0,03
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 2,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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¢eS01G060 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 18
Par de guantes de proteccion en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 18 ¢cm, homologados.
ceP31IM070 1,000 ud Par guantes serraje manga 18 4,93 4,93
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,90 0,05
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 5,00 0,05
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 5,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CENTIMOS
¢eS01G100 ud PAR MANGUITOS SOLDADURA
Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.
ceP31IM110 1,000 ud  Par manguitos soldadura 5,29 5,29
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 5,30 0,05
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 5,30 0,05
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 5,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
ceS01H030 ud PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS
Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas
en goma forrada con piso antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera reforzada para proteccio-
nes conftra golpes, homologadas.
ceP31IP050 1,000 ud  Par de botas goma reforzada 37,98 37,98
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 38,00 0,38
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 38,40 0,38
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 38,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceS01H050 ud PAR DE BOTAS DIELECTRICAS B.T
Par de botas de proteccion eléctrica de baja tension fabricadas con material dieléctrico, homologadas.
ceP31IP070 1,000 ud  Par de botas dieléctricas B.T. 36,88 36,88
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 36,90 0,37
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 37,30 0,37
TOTAL PARTIDA......coiiininniirinnse s ssesnne s 37,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
ceS01H120 ud PAR DE ZAPATOS SERRAJE
Par de zapatos de seguridad confra riesgos mecénicos fabricados en serraje y lona de algodén transpirable con
puntera y plantilla metélica y piso resistente a la abrasion, homologados.
ceP31IP140 1,000 ud Par de zapatos serraje 20,42 20,42
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 20,40 0,20
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 20,60 0,21
TOTAL PARTIDA.......oociiiin i ssesnne s 20,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
ceS018G020 m. LiNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinfurones de seguridad con cuerda para dispositi-
vo anticaida, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijacion de mosquetones de los cinfurones, i/desmontaje.
ce0010A030 0,100 h Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 13,02 1,30
ceP311S048 0,070 ud Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm. 107,69 7,54
ceP31IS065 1,050 m.  Cuerda nylon 14 mm. 1,74 1,83
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 12,10 0,12
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 12,20 0,12
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 12,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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ceS01SH030 ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO
Punto de anclaje fijo, en color, para frabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cual-
quier tipo de esfructura mediante tacos quimicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornilleria. Medida la unidad
instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ce0010A030 0,100 h Oficial primera 14,29 1,43
ce0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 13,02 1,30
ceP311S041 1,000 ud  Punto de anclaje fijo 11,75 11,75
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 14,50 0,15
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 14,60 0,15
TOTAL PARTIDA......coiiiniiniiiinnsr e 14,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
ceS01S1030 ud EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.
Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un amés de seguridad con amarre dorsal y
pectoral, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metalicos de acero inoxidable, un disposiivo antica-
idas deslizante de doble funcién y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa por-
taequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
ceP31IS079 0,200 ud  Equipo trabajo vert. y horiz. 198,32 39,66
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 39,70 0,40
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 40,10 0,40
TOTAL PARTIDA.......oociiiir i 40,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
¢eS01S1050 ud EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METALICAS
Equipo completo para construcciones metélicas compuesto por un amés de seguridad con amarre dorsal y pecto-
ral doble regulacion, cinturén de amarre lateral con anillas forjadas, un disposiivo anticaidas 10 m. de cable, un
distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN
353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP31IS082 0,200 ud  Equipo construcciones metalicas 365,52 73,10
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 73,10 0,73
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 73,80 0,74
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 74,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
ceS02A010 ud SENAL PELIGRO 1,35 m
Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con fripode de acero galvanizado de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segUn el nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31SV010 1,000 ud  Sefial peligro 1,35 m. 33,38 33,38
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 33,40 0,33
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 33,70 0,34
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 34,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO CENTIMOS
ceS02A040 ud SENAL PRECEPTIVA 1,20 m
Suministro y colocacion de sefial precepiiva reflectante tipo "B" de 1,20 m con fripode de acero galvanizado de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segUn €l nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31SV040 1,000 ud  Sefial preceptiva 1,20 m. 35,84 35,84
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 35,80 0,36
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 36,20 0,36
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 36,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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ceS02A090 ud PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,95
Suministro y colocacion de panel direccional provisional reflectante de 1,95x0,95 m sobre soportes con base en T
de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado segin el nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31SV090 1,000 ud  Panel direccional 1,95x0,95 39,35 39,35
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 39,40 0,39
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 39,70 0,40
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 40,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CATORCE CENTIMOS
ceS02A100 ud SENAL OBLIGACION CON SOPORTE
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo obligacién de 45x33 cm con soporte metalico de 50
mm de didmetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero ptimo
de utllizaciones.
ceP31SV100 1,000 ud  Sefial obligacién con soporte 11,74 11,74
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 11,70 0,12
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 11,90 0,12
TOTAL PARTIDA.......oociiiirriiiinsie s 11,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
ceS02A120 ud SENAL PROHIBICION CON SOPORTE
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo prohibicion de 45x33 cm con soporte metalico de 50
mm de didmetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero éptimo
de utllizaciones.
ceP31SV120 1,000 ud  Sefial prohibicion con soporte 11,74 11,74
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 11,70 0,12
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 11,90 0,12
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 11,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
ceS02A170 ud SENAL INFORM.60x40 cm c/SOP.
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metlica fipo informacién de 60x40 cm con soporte metalico de 50
mm de didmetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero dptimo
de utllizaciones.
ceP31SV170 1,000 ud  Sefial inform. 60x40 cm c/soporte 14,50 14,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 14,50 0,15
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 14,70 0,15
TOTAL PARTIDA......coiiininniirinnse s ssesnne s 14,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
ceS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm
Suministro y colocacion de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las especificaciones y mo-
delos del MOPTMA valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31SB010 1,000 ud  Cono balizamiento estandar h=50 cm. 13,81 13,81
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 13,80 0,14
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 14,00 0,14
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 14,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CENTIMOS
ceS02A260 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamafio 700x 1000
mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la
obra", i/colocacion.
ce0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 13,02 1,30
ceP31SC030 1,000 ud  Panel completo PVC 700x 1000 mm 8,83 8,83
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 10,10 0,10
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 10,20 0,10
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 10,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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Mascara: *
AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
¢eS02D020 m  PROTECC.PERIM.FORJ.HORCA 1?
Proteccion de perimetro de forjado ejecutado con red de seguridad de poliamida tipo horca colocada en primera
puesta, incluso p.p. de pescante metalico, anclajes de red y pescantes, cuerdas de sujecion y desmontaje segiin
0.L.C.V.C.(0O.M.Sept.70), valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la longitud de red co-
locada por el perimetro del forjado en la base del pescante.
ceP31CR020 1,100 m2 Red seguridad poliamida 10x 10 cm. 1,07 1,18
ceP31CR040 0,100 ud  Pescante/horca 7,50 m. 80x40x 1,5 126,34 12,63
ceP31CR050 0,800 m  Cuerda de atado redes de seguridad 0,39 0,31
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 14,29 4,29
ce0010A070 0,300 h Pedn ordinario 13,02 3,91
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 22,30 0,22
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 22,50 0,23
TOTAL PARTIDA.......oociiiir i 22,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
ceS02D060 m2 PROTECC.VACIO CUBIER.RED SEG.
Colocacion y desmontaje de proteccién de vacio durante la ejecucion de cubierta metalica con red de seguridad de
poliamida, incluso p.p.de anclaje de cable para sujecion de red y de cable, segiin OLCVC (0.M.Sept.70), valora-
do en funcion del nimero dptimo de ufilizaciones y medida la superficie de cubierta protegida.
ceP31CR020 0,250 m2 Red seguridad poliamida 10x 10 cm. 1,07 0,27
ce0010A030 0,050 h Oficial primera 14,29 0,71
ce0010A070 0,050 h  Pedn ordinario 13,02 0,65
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1,60 0,02
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 1,70 0,02
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 1,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
ceS02D120 m  BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO
Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de forjado tipo "sargento” con soportes metalicos y fres ta-
blones horizontales, incluso colocacién y desmontaje segin la normativa vigente, valorado en funcién del nimero
oOptimo de utilizaciones.
ceP31CB120 0,100 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento” 13,27 1,33
ceP31CB030 0,003 m3 Tablén madera pino 20x7 cm. 215,13 0,65
ceP31CB040 0,006 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 215,13 1,29
ce0010A030 0,150 h Oficial primera 14,29 2,14
ce0010A070 0,150 h  Pedn ordinario 13,02 1,95
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 7,40 0,07
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 7,40 0,07
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 7,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ceS02D180 m  MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
Malla de poliefileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo stopper, i/colo-
cacion y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.
ce0010A070 0,100 h Pedn ordinario 13,02 1,30
ceP31CR070 0,350 m  Malla plastica stopper 1,00 m 0,93 0,33
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1,60 0,02
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 1,70 0,02
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 1,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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Mascara: *

AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
¢eS03C020 ud CASETA ASEOS 20,50 m? 6-12 m
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquin (incluyendo distribucion interior,
instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracion entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con
espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de
perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigdn H-20 ar-
mado con acero B400S, placas de asiento, conexién de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje se-
gun la normativa vigente, y valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31BC020 0,600 ud Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos 3.230,25 1.938,15
ceP18LU010 0,250 ud Lav.44x52 angular c/fi.bla. Estudio 46,64 11,66
ceP18D110 0,250 ud  P. ducha gres 70x 70 blanco Isly 52,21 13,05
ceP20AE122 0,250 ud  Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30| 1,5 KW 135,00 33,75
ce0010A040 2,000 h  Oficial segunda 13,72 27,44
ce0010A070 2,000 h  Pedn ordinario 13,02 26,04
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2.050,10 20,50
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 2.070,60 20,71
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 2.091,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA CENTIMOS
ceS03C120 ud CASETA VEST.20,50 m?6-12 m
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para v estuarios (incluy endo distribucion interior e instala-
ciones) en obras de duracion entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos
y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y
pavimento, incluso preparacion del terreno cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S,
placas de asiento, conexion de instalaciones, fransportes, colocacion y desmontaje seglin la normativa vigente, y
valorada en funcién del nimero dptimo de ufilizaciones.
ceP31BC040 0,600 ud Cas.pre. modulada 20,50 m2 vestuarios 3.186,00 1.911,60
ce0010A040 1,000 h  Oficial segunda 13,72 13,72
ce0010A070 1,000 h  Peon ordinario 13,02 13,02
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1.938,30 19,38
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 1.957,70 19,58
TOTAL PARTIDA......coiiininniirinnse s ssesnne s 1.977,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CENTIMOS
ceS03C220 ud CASETA COMED.20,50m? 6-12 m
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribucion interior, instalacio-
nes, fregadero y calientaplatos) en obras de duracién enfre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con es-
puma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de
perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigdn H-20 ar-
mado con acero B400S, placas de asiento, conexién de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje se-
gun la normativa vigente, y valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31BC060 0,550 ud Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor 2.832,00 1.557,60
ce0010A040 1,000 h  Oficial segunda 13,72 13,72
ce0010A070 1,000 h  Peon ordinario 13,02 13,02
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1.584,30 15,84
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 1.600,20 16,00
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 1.616,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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Mascara: *
AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS
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ceS03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS
Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos automatico, espe-
jos, portarollos y cubo de basura fotalmente terminado, incluso desmontaje y segln la normativa vigente, valorado
en funcion del nimero dptimo de ufilizaciones y medida la superficie Util de local amueblado.
ceP31BM010 0,050 ud Percha para aseos o duchas 2,79 0,14
ceP31BM040 0,050 ud  Jabonera industrial 1 1. 18,02 0,90
ceP31BM050 0,050 ud Secamanos eléctrico 85,95 4,30
ceP31BM030 0,050 ud  Espejo vestuarios y aseos 25,42 1,27
ceP31BM020 0,050 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 21,67 1,08
ceP31BM100 0,050 ud  Deposito-cubo basuras 26,54 1,33
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,00 0,09
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 9,10 0,09
TOTAL PARTIDA.......ooiiiin i 9,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS
ceS03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO
Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos prefa-
bricados y espejos fotalmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en funcién
del nimero éptimo de utilizaciones y medida la superficie Util de local amueblado.
ceP31BM070 0,100 ud  Taquilla metalica individual 84,11 8,41
ceP31BM090 0,100 ud  Banco madera para 5 personas 87,20 8,72
ceP31BM030 0,100 ud  Espejo vestuarios y aseos 25,42 2,54
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 19,70 0,20
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 19,90 0,20
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 20,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CENTIMOS
ceS03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR
Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y depésito para
desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en funcion del nd-
mero éptimo de utilizaciones y medida la superficie Uil de local amueblado.
ceP31BM080 0,020 ud  Mesa melamina para 10 personas 169,61 3,39
ceP31BM090 0,020 ud  Banco madera para 5 personas 87,20 1,74
ceP31BM060 0,020 ud  Horno microondas 18 I. 700W 89,77 1,80
ceP31BM100 0,020 ud  Deposito-cubo basuras 26,54 0,53
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 7,50 0,08
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 7,50 0,08
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 7,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
ceS03E030 ud MATERIAL SANITARIO
Material sanitario para curas y primeros auxilios.
ceP31BM180 1,000 ud Material sanitario 175,63 175,63
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 175,60 1,76
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 177,40 1,77
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 179,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
ceU01BB040 m3 DEMOL.COMP. HORMIGON ARMADO
Demolicion con compresor, de fabrica de hormigon armado de cualquier tipo, incluso refrada y carga de produc-
tos, medido sobre fabrica, sin transporte.
ce0010A070 1,600 h  Pedn ordinario 13,02 20,83
ceM06CM020 1,550 h  Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 2,1 3,27
ceMO06MI030 1,550 h Martillo manual picador neumatico 2,75 4,26
ceMO05PN010 0,050 h  Pala cargadora neuméticos 85 CV/1,2m3 45,86 2,29
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 30,70 0,31
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 31,00 0,31
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 31,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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ceU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidraulica o terrazo y p.p. de material
de agarre, incluso refirada y carga de productos, sin transporte.
ce0010A010 0,055 h  Encargado 15,08 0,83
ce0010A070 0,055 h Pedn ordinario 13,02 0,72
ceM06CM020 0,050 h  Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 2,1 0,11
ceMO06MI030 0,050 h Martillo manual picador neumatico 2,75 0,14
ceM05PN010 0,005 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,86 0,23
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,00 0,02
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 2,10 0,02
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 2,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CENTIMOS
ceU01C020 m  DESMONTAJE DE VALLA
Desmontaje de valla, anclada a la acera o al pavimento, incluso carga sobre camidn, sin incluir el ransporte, con
aprovechamiento de elementos de sujecion y accesorios, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.
ce0010A040 0,035 h  Oficial segunda 13,72 0,48
ce0010A070 0,035 h Pedn ordinario 13,02 0,46
ceM05RN020 0,035 h Refrocargadora neuméticos 75 CV 25,31 0,89
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1,80 0,02
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 1,90 0,02
TOTAL PARTIDA.......ooiiiin i 1,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
ceU02A010 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MAQUINA
Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecanicos. Medida la superficie
ejecutada.
ce0010A070 0,010 h  Pedn ordinario 13,02 0,13
ceM05PN010 0,010 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,86 0,46
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 0,60 0,01
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 0,60 0,01
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 0,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
ceU02BD130 m3 EXC.DESMONTE M/MEC.TERR.DURO >2000 m3
Excavacion en desmonte, por medios mecanicos, para formacion de explanacion en terreno duro, medida sobre
perfil, incluso carga de productos, sin transporte, para un volumen total de ex cavacion superior a 2000 m3.
ce0010A070 0,035 h Pedn ordinario 13,02 0,46
ceMO5EN040 0,035 h  Excav.hidraulica neumaticos 144 CV 45,44 1,59
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,10 0,02
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 2,10 0,02
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 2,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CENTIMOS
ceU02BZ040 m3 EXCAVACION ZANJA M.M.3<H <6m
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, entre 3 y 6 metros de profundidad, en cualquier clase de terreno
(excepto roca), incluso formacion de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin ranspor-
te.
ce0010A070 0,032 h Pedn ordinario 13,02 0,42
ceMO5EN030 0,032 h  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 41,17 1,32
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1,70 0,02
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 1,80 0,02
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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ceU02ET030 m3 FORMACION TERRAP.CIMI.PREST
Formacion de terraplén (cimiento y ncleo), por medios mecanicos, con suelos tolerables o adecuados proceden-
tes de préstamos, incluidos éstos, y compactados, seguin Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.
ce0010A020 0,008 h  Capataz 14,84 0,12
ce0010A070 0,020 h Pedn ordinario 13,02 0,26
ceMO08N010 0,007 h Motoniv eladora de 135 CV 39,16 0,27
ceM08RNO030 0,013 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t 23,03 0,30
ceM08CA010 0,004 h Camion cisterna de agua 16 t 32,02 0,13
ceP01DA130 0,100 m3 Agua 0,75 0,08
ceP01AA060 1,100 m3  Arena de miga sin clasif. 3,15 3,47
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,60 0,05
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 4,70 0,05
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 4,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
ceU02F020 m2 REFINO, NIVELACION TALUDES
Refino y nivelacion por medios mecanicos de taludes.
ce0010A020 0,002 h Capataz 14,84 0,03
ceMO08N010 0,002 h Motoniv eladora de 135 CV 39,16 0,08
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 0,10 0,00
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 0,10 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooiiiin i 0,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CENTIMOS
ceU02H050 m3 TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA
Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavacion, incluso descarga y extendido mecanico en
su caso, medido sobre perfil.
ce0010A070 0,034 h  Pedn ordinario 13,02 0,44
ceM07CB030 0,034 h Camion basculante de 12 t 21,58 0,73
ceM05DC010 0,002 h Dozer cadenas D-6 140 CV 49,94 0,10
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1,30 0,01
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 1,30 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 1,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
ceU03EB010 m3 BASE PAVIMENTO HGON.MASA HM-12,5/P/40 CEM II
Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de calzadas, solera
de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), con arido
procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plastica, incluso parte proporcional de juntas de
contraccion.
ce0010A070 0,320 h  Pedn ordinario 13,02 417
ceM11HV050 0,100 h  Vibrador de aguja eléctrico 4,55 0,46
ceP0T1HMO080 1,000 m3  Hormigén HM-12,5/P/40/lla central 43,62 43,62
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 48,30 0,48
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 48,70 0,49
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 49,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
ceU03K010 kg ACERO LAMIN. S275JR, ESTRUCT
Suministro y colocacion de acero laminado fipo S275JR , en perfiles, segln peso tedrico, incluso casquillos de
montaje, embrochalados, empalmes y parte proporcional de pintura antioxidante, recortes y material de soldadura.
ce0010A090 0,012 h  Cuadrilla A 34,16 0,41
ceM02GE010 0,005 h  Grla telescépica autoprop. 20 t 34,83 0,17
ceP03ALP030 1,000 kg  Acero laminado S 275JR montado 1,24 1,24
ceP250U080 0,006 | Minio electrolitico 4,10 0,02
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1,80 0,02
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 1,90 0,02
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 1,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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ceU03K030 m2 REJILLA PLETINA ACERO TIPO TRAMEX PEATONAL
Rejilla con pletinas de acero galvanizado tipo "tramex" en pasarelas, peldafios y cubricién de huecos, para uso
peatonal y de mantenimiento (sobrecarga 10 kN/m2) incluso p.p de marcos, elementos de fijacion y soporte, reci-
bido, nivelacion y montaje, incluso estructura de sustentacion.
ce0010A070 0,080 h Pedn ordinario 13,02 1,04
ceP03AE010 1,000 m2 Rejilla con pletina acero tipo tramex 48,00 48,00
ce0010A030 0,080 h Oficial primera 14,29 1,14
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 50,20 0,50
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 50,70 0,51
TOTAL PARTIDA......coiiiniiniiiinnsr e 51,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
ceU0o3vo10 ud PLACA CIMENTACION 30X30X1,5
Suministro y colocacion de placa de asiento de acero laminado en periil plano para cimentacion de 30x30x 1,5 cm
de dimensiones con cuatro patillas de redondo corrugado de @ 12'y 1 m. de longitud, incluso anclajes y taladro
central.
ce0010A060 0,160 h  Peon especializado 13,29 2,13
ceP03ALP010 10,598 kg  Acero laminado S 275JR 0,80 8,48
ceP03ACC020 3,956 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 12 mm 0,58 2,29
ceP250U080 0,002 | Minio electrolitico 4,10 0,01
ce0010A030 0,160 h Oficial primera 14,29 2,29
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 15,20 0,15
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 15,40 0,15
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 15,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ceU05B120 m  TUBERIA PVC DRENAJE D=110 mm
Tuberia en PVC, de drenaje, acanalada, @ 110 mm, abovedado, incluso p.p. piezas de montaje, y colocacion.
ce0010A070 0,048 h Pedn ordinario 13,02 0,62
ceP02RV040 1,000 m  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=110mm 1,31 1,31
ce0010A030 0,018 h  Oficial primera 14,29 0,26
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,20 0,02
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 2,20 0,02
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 2,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
ceU06A090 m  BORDILLO GRANITICO RECTO 17x28 cm.
Suministro y colocacion manual mediante Uil de seguridad de bordillo granitico recto, de 17 x 28 ¢m, incluso mor-
tero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni hormign de solera y refuerzo, para delimitacion de aceras
con calzadas.
ce0010A070 0,120 h  Pedn ordinario 13,02 1,56
ceP08XBB050 1,000 m  Bordillo granitico tIll 14-17x28 14,63 14,63
ceA02A051 0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 61,81 0,49
ce0010A030 0,120 h  Oficial primera 14,29 1,71
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 18,40 0,18
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 18,60 0,19
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 18,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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Mascara: *

AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceU06A200 m  BORDILLO CANALETA PREF.HGON. 100x17X23 cm.
Suministro y colocacion manual mediante til de seguridad de bordillo canaleta prefabricada de hormigén de 1 x
0.17 x 0.23 m con canaleta abierta de 2 cm de ancho, incluso excavacion, solera, colocacion y rejuntado, (espe-
cial pistas deportivas).
ce0010A070 0,120 h Pedn ordinario 13,02 1,56
ceP08XBH140 1,000 m  Bordillo canaleta 100x 17x 23 15,37 15,37
ceA02A051 0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 61,81 0,49
ce0010A030 0,120 h  Oficial primera 14,29 1,71
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 19,10 0,19
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 19,30 0,19
TOTAL PARTIDA.......oooiiiir i snne s 19,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA' Y UN CENTIMOS
ceU06CL010 m2 LOSA HORMIGON GRIS S/HORMIG.
Suministro y colocacion manual mediante Ufil de seguridad de losa de color gris de hormigon prefabricada de 5 cm
de espesor minimo, sentada sobre hormigdn, incluso mortero de asiento y relleno de juntas.
ce0010A090 0,120 h  Cuadrilla A 34,16 4,10
ceM05RN040 0,120 h Mini retroex cav adora 21,68 2,60
ceP08XVL010 1,000 m2 Losa hormigén 5¢cm gris 9,79 9,79
ceA02A070 0,040 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 54,26 2,17
ceA02A040 0,005 m3 MORTERO CEMENTO M-20 67,72 0,34
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 19,00 0,19
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 19,20 0,19
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 19,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS
ceU06CP060 m2 PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO
Hormigdn Impreso con aporte de hormigén con un espesor méximo de 12cm y  fibra de polipropileno. Coloreado
y moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecanicos. Lavado y totalmente terminado i/ p.p. ase-
rrado de juntas de refraccién con disco de diamante y sellado con la masilla elastica, sSINTE-RSC, medido en su-
perficie realmente ejecutada.
ce0010A050 0,068 h  Ayudante 13,36 0,91
ce0010A070 0,068 h  Pedn ordinario 13,02 0,89
ceA03MO006 0,150 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I EN SOLERA 71,1 10,67
ceP08C050 0,150 kg  Liquido de curado 130 1,77 0,27
ceP08FR050 0,300 m  Sellado de juntas 4 mm. 4,41 1,32
ceP01DA220 0,100 kg  Fibra polipropileno 6,86 0,69
ce0010A030 0,068 h  Oficial primera 14,29 0,97
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 15,70 0,16
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 15,90 0,16
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 16,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS
ceU06D010 m  ALBARDILLA PREF.HGON. BLANCO 50x20x4 cm
Suministro y colocacion de albardilla prefabricada de hormigén blanco de 50 x 20 x 4 ¢cm, en remate de corona-
cion de muros y muretes, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
ce0010A090 0,080 h  Cuadrilla A 34,16 2,73
ceP10AH040 2,000 ud  Albard.horm.pref.blanco L=50 base=20,0cm 2,99 5,98
ceA02A040 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-20 67,72 0,07
ceA02A051 0,007 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 61,81 0,43
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 9,20 0,09
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 9,30 0,09
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 9,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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Mascara: *
AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceU07B020 m2 RIEGO IMPRIM. BASE GRANULAR
Riego de imprimacion, con emulsién asféltica cationica con una dotacion de 1 kg/m2, sobre base granular o de
macadam para la extension de mezclas bituminosas, incluy endo la preparacién y barrido de la superficie.
ce0010A070 0,005 h  Pedn ordinario 13,02 0,07
ceM08CA020 0,002 h Cisterna agua s/camion 10.000 I. 25,62 0,05
ceM07AC020 0,002 h  Dumper convencional 2.000 kg 5,00 0,01
ceM08B010 0,002 h Barredora remolcada 7,18 0,01
ceM08CB010 0,002 h Camion cist.bitum.c/lanza 10.000 | 33,24 0,07
ceP01P110 1,000 kg Emulsion asfaltica ECI 0,21 0,21
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 0,40 0,00
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 0,40 0,00
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 0,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
ceU07B030 m2 RIEGO DE ADHERENCIA
Riego de adherencia, con emulsion asfaltica catidnica con una dotacion de 0,5 kg/m2, enfre capas bituminosas, in-
cluyendo la preparacion y barrido de la superfcie.
ce0010A070 0,002 h Pedn ordinario 13,02 0,03
ceM08B020 0,002 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 8,93 0,02
ceM08W020 0,002 h  Distribuidora material bituminoso 65,87 0,13
ceP01P080 0,500 kg  Emulsion asfaltica ECR-0 0,18 0,09
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 0,30 0,00
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 0,30 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 0,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
ceU07DB010 m2 CAPA ROD.MBC AC 16/22 PORFIDICA e=3cm S<3000 (ANT. D/S)
Capa de rodadura de 3 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas den-
sa 0 semidensa (D y S), con aridos porfidicos, para menos de 3000 m2 de extension.
ceA09MO070 0,072 t MBC AC 16/22 PORFIDICO S<3000 (ANTIGUA D/S) CAPA 39,98 2,88
RODADURA
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,90 0,03
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 2,90 0,03
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 2,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceU07DB030 m2 CAPA ROD.MBC AC 16/22 PORFIDICA e=5cm S<3000 (ANT. D/S)
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas den-
sa 0 semidensa (D y S), con aridos porfidicos, para menos de 3000 m2 de extension.
ceA09MO070 0,120 t MBC AC 16/22 PORFIDICO S<3000 (ANTIGUA D/S) CAPA 39,98 4,80
RODADURA
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,80 0,05
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 4,90 0,05
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 4,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
ceU07DB100 m2 CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=4cm S<3000 (ANTIGUA G)
Capa intermedia de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa
(G), con aridos calizos 6 siliceos, para menos de 3000 m2 de extension.
ceA09M090 0,094 t MBC AC 22/32 CALIZO/SILICEO S<3000 (ANTIGUA G) CAPA 30,11 2,83
INTERMEDIA
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 2,80 0,03
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 2,90 0,03
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 2,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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ceU07DB110 m2 CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=5cm S<3000 (ANTIGUA G)
Capa intermedia de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa
(G), con éaridos calizos 6 siliceos, para menos de 3000 m2 de extension.
ceA09M090 0,117 t MBC AC 22/32 CALIZO/SILICEO S<3000 (ANTIGUA G) CAPA 30,11 3,52
INTERMEDIA
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 3,50 0,04
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 3,60 0,04
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 3,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CENTIMOS
ceU09AV020 m  TUBERIA PVC, 400 mm
Suministro e instalacién de tuberia de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, segun especificaciones de
laNorma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular minima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2
segln Norma UNE-EN-ISO 9969), de diametro nominal 400 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones
con junta elastomérica de estanquidad.
ce0010A060 0,080 h  Peon especializado 13,29 1,06
ceM07CG010 0,080 h ~ Camion con gria 6 t. 42,44 3,40
ceP02CVW010 0,010 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 3,45 0,03
ceP02TVCO070 1,000 m  Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=400mm 24,83 24,83
ce0010A030 0,080 h  Oficial primera 14,29 1,14
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 30,50 0,31
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 30,80 0,31
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 31,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHO CENTIMOS
ceU10APB010 m  TUB.POL.BAJ.DENS.@20mm,6at.
Suministro e instalacién de tuberia de poliefileno de baja densidad de 20 mm de @ exterior y 6 atmésferas de pre-
sion de trabajo, incluso p.p. piezas especiales.
ceP26TPB030 1,000 m  Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=20mm 0,45 0,45
ce0010A030 0,024 h  Oficial primera 14,29 0,34
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 0,80 0,01
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 0,80 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 0,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
ceU10APB020 m  TUB.POL.BAJ.DENS.@25mm,6at.
Suministro e instalacion de tuberia de polietileno de baja densidad de 25 mm de @ exterior y 6 atmésferas de pre-
sion de trabajo, incluso p.p. piezas especiales.
ceP26TPB040 1,000 m  Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=25mm 0,62 0,62
ce0010A030 0,032 h Oficial primera 14,29 0,46
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 1,10 0,01
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 1,10 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 1,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CENTIMOS
ceU10C020 ud ARQUETA EN ACERA NUEVA
Arqueta para llave de serie de bocas de riego, totalmente terminada, incluso tapa, modelo Ayuntamiento segin
N.E.C., situada en acera de nueva construccion de 0.20 m de espesor, sin incluir anclaje de llave.
ce0010A090 1,600 h  Cuadrilla A 34,16 54,66
ceP26Q170 1,000 ud  Arqueta llave boca riego 246,37 246,37
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 301,00 3,01
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 304,00 3,04
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 307,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con OCHO CENTIMOS
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ceU10DE010 ud ELECTROVALVULA @ 1"
Suministro e instalacion de electrovalvula de 1" @, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solencide 24 V, en C.A.,
apertura automética y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presién méxima de funcionamiento 10 kg/cm?2
caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexion.
ce0010A070 0,540 h Pedn ordinario 13,02 7,03
ceP26SV030 1,000 ud Electrov. 24 V reguladora caudal 1" 25,16 25,16
ce0010A030 0,540 h Oficial primera 14,29 7,72
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 39,90 0,40
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 40,30 0,40
TOTAL PARTIDA......coiiiniiniiiinnsr e 40,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
ceU10DF240 ud ANILLO DE GOTEO
Suministro e instalacién de anillo de goteo con accesorios de montaje y dos pinchos soporte.
ce0010A070 0,088 h  Pedn ordinario 13,02 1,15
ceP26RG030 1,000 ud  Anillo de goteo 4,07 4,07
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 5,20 0,05
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 5,30 0,05
TOTAL PARTIDA.......oociiiin i 5,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
ceU10DP010 ud PROGRAMADOR ELECT.2 ESTACION.
Suministro e instalacién de programador electronico de 2 estaciones con arranque de grupo de bombeo, tiempo de
riego de 0 a 99 minutos, con programa de seguridad de 10 minutos por estacion, simultaneidad de 2 0 més progra-
mas, bateria con autonomia para 24 h., transformador intemo de 220 a 24 voltios.
ce0010B240 2,400 h Oficial 12 electricista 14,29 34,30
ce0010B260 2,400 h Ay udante electricista 13,36 32,06
ceP26SP010 1,000 ud  Program.electrénico 2 estaciones 75,32 75,32
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 141,70 1,42
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 143,10 1,43
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 144,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS
ceU10DV030 ud VALVULA COMP.BRONCE @=1"
Suministro y colocacion de valvula de compuerta de bronce, roscada, de g=1", colocada.
ce0010B200 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 14,29 2,86
ceP26VC240 1,000 ud  Valvula comp.bronce g=1" 7,20 7,20
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 10,10 0,10
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 10,20 0,10
TOTAL PARTIDA.......ooiiiir i 10,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
ceU13BZ010 ud ARQ.PREF.POLIPROP. 35x35x60 S/FONDO
Arqueta para alumbrado publico fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank sin fondo, de medidas inte-
riores 35x35x60 cm. con tapa y marco de polipropileno, marca Hidrostank resistencia 125 kN. Colocada sobre
cama de arena de rio de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno pe-
rimetral exterior.
ce0010A060 0,500 h Pedn especializado 13,29 6,65
ceP01AA020 0,010 m3  Arena de rio 0/6 mm. 10,43 0,10
ceP15AA005 1,000 ud Tapa polietileno 125kN 40x40 32,14 32,14
ceP02EAR005 1,000 ud  Arg.cuadrada poliprop.35x 35x60cm s/fondo 25,00 25,00
ce0010A030 0,250 h  Oficial primera 14,29 3,57
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 67,50 0,68
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 68,10 0,68
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 68,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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ceU13BZ040 ud ARQ.PREF.POLIPROP. 68x68x80 cm.
Arqueta para canalizacion eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o sin fondo, de me-
didas interiores 68x68x80 cm. con tapa y marco de fundicion incluidos, colocada sobre cama de arena de rio de
10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral exterior.
ce0010A030 0,250 h Oficial primera 14,29 3,57
ce0010A060 0,500 h  Peon especializado 13,29 6,65
ceP02EAR040 1,000 ud  Arqueta PP c/fondo 88x68x80cm 114,92 114,92
ceP01AA020 0,020 m3  Arena de rio 0/6 mm. 10,43 0,21
ceP15AA017 1,000 ud Cerco 68x68 cm y tapa fundicion 48,55 48,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 173,90 1,74
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 175,60 1,76
TOTAL PARTIDA......coiiininniirinnse s ssesnne s 177,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
ceU14A170 m3 TIERRAS VEGETALES-FERTILIZADAS
Suministro y extension a maquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excavacion de terrenos
de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de
elementos gruesos ( piedras, cascotes, efc.), asi como libres también de residuos vegetales (gramas, raices, efc.)
no arcillosas, drenantes, cribadas y fertilizadas, suministradas a granel, incorporadas al terreno.
ce0010A070 0,200 h  Pedn ordinario 13,02 2,60
ceM05PN010 0,050 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,86 2,29
ceP28DA030 1,000 m3 Tierra vegetal cribada fertiliz. 22,12 22,12
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 27,00 0,27
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 27,30 0,27
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 27,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
ceU14A240 m3 ARENA DE MINA EN JARDINERIA
Suministro y extension de arena de mina en jardineria.
ce0010A070 0,200 h  Pedn ordinario 13,02 2,60
ceMO5PN010 0,050 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,86 2,29
ceP01AA080 1,300 m3 Arena de mina 0/5 mm. 8,15 10,60
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 15,50 0,16
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 15,70 0,16
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 15,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
ceU14A360 m2 CORTEZA PINO GRUESA TRATADA
Suministro y colocacion y extendido de corteza de pino tratada, extendida de forma manual, en capa uniforme de
10 cm de espesor y un tamafio no superior a 5 cm, incluido riego de asentamiento,
ce0010B360 0,025 h  Oficial 12 jardineria 14,29 0,36
ce0010B380 0,050 h  Pedn jardineria 13,02 0,65
ceP28DS010 0,100 m3 Corteza de pino seleccionada 30,97 3,10
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,10 0,04
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 4,20 0,04
TOTAL PARTIDA.......ooiirir i 4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceU14A380 m2 TRA. SUPERFICIE, DECORAT.GRAVIICOL,e=5CM
Suministro de gravillas de machaqueo, de diferentes colores, tamafio 3-5 mm, extendidas de forma manual en una
capa uniforme de 5 cm de espesor, sobre malla anthierbas de PP de densidad 140 g/m2, incluidos preparacion
del terreno necesaria, p.p. de banda de separacion empotrable en el suelo, fabricada en plastico anti-UV y riego de
limpieza, completamente ejecutado por personal especializado, medida la superficie ejecutada en obra.
ce0010B360 0,010 h  Oficial 12 jardineria 14,29 0,14
ce0010B380 0,050 h Pedn jardineria 13,02 0,65
ceP01AJ070 0,070 m3 Gravilla color 9-12 mm 45,00 3,15
ceP28S040 1,100 m2 Malla antihierba polipr.180g/m2 0,53 0,58
ceP01DA130 0,075 m3 Agua 0,75 0,06
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 4,60 0,05
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 4,60 0,05

TOTAL PARTIDA.......oociiiir i 4,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
ceU14G300 ud COT. HORIZONTALIS DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR

ud Suministro y plantacién de Cotoneaster horizontalis de 0.20-0.40 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30
x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.

ce0010B360 0,050 h  Oficial 12 jardineria 14,29 0,71
ce0010B380 0,100 h  Pedn jardineria 13,02 1,30
ceP28DA080 0,450 kg  Substrato vegetal fertilizado 0,58 0,26
ceP01DA130 0,040 m3 Agua 0,75 0,03
ceP28EF310 1,000 ud Cotoneaster horizontalis 0,20-0,40 m cont 4,21 4,21
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 6,50 0,07
%Cl 1,000 %  Costes Indirectos 6,60 0,07
TOTAL PARTIDA.......oiiiniiiiiiinnse s 6,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

Firmado digita : COLLANTES
SAUCA MARTI 0650N
Fecha y hora: 1i409.2017 13:29:26
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