
PROYECTO BASICO Y EJECUCION  
Instalación de ascensor en Centro de Salud Miguel Servet. c/ Don Benito 2. Alcorcón. 28921. Madrid 

  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

RESUMEN DE PRESUPUESTO        Página 1  

1 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  287.30 0.48 
2 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................................................................................  925.35 1.55 
3 ACOND. TERRENO/ SANEAMIENTO ..................................................................................................................................  1,215.23 2.04 
4 CIMENTACION ......................................................................................................................................................................  1,440.18 2.42 
5 ESTRUCTURA ......................................................................................................................................................................  3,984.50 6.69 
6 ALBAÑILERIA ........................................................................................................................................................................  2,264.04 3.80 
7 PAVIMENTOS .......................................................................................................................................................................  1,099.76 1.85 
8 REVESTIMIENTOS ...............................................................................................................................................................  854.11 1.43 
9 CARPINTERIA .......................................................................................................................................................................  5,062.45 8.50 
10 CUBIERTA .............................................................................................................................................................................  819.27 1.38 
11 INST. ELECTRICA E ILUMINACION ....................................................................................................................................  3,140.84 5.28 
12 INST. PROT. CONTRA INCENDIOS ....................................................................................................................................  3,738.08 6.28 
13 BIOSEGURIDAD ...................................................................................................................................................................  892.05 1.50 
14 INST. ELEVACION ................................................................................................................................................................  29,620.23 49.76 
15 PINTURA ...............................................................................................................................................................................  1,506.96 2.53 
16 ROTULACION .......................................................................................................................................................................  98.53 0.17 
17 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  1,935.73 3.25 
18 CONTROL DE CALIDAD .......................................................................................................................................................  644.55 1.08 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 59,529.16 
 
 13.00 % Gastos generales .............................  7,738.79 
 6.00 % Beneficio industrial ...........................  3,571.75 
  _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 11,310.54 
 
 TOTAL SIN IVA 70,839.70 

 21.00 % I.V.A...................................................................................  14,876.34 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 85,716.04 
  

Asciende el presupuesto DE EJECUCION MATERIAL a la expresada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con 
DIECISEIS CENTIMOS 

 

Asciende el presupuesto DE CONTRATA  a la expresada cantidad de OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
(IVA INCLUIDO)  

 MADRID, a DICIEMBRE 2017.  

 El arquitecto, FJCABREJAS   
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 CAPÍTULO 01 GESTION DE RESIDUOS                                               
01.01 UD   PLAN DE GESTION DE RESIDUOS                                       
 Coste estimado para cumplir con las especificaciones reflejadas en el correspondiente Plan de Ges-  
 tión de Residuos (S/ RD 105/2008 de 1 de Febrero) en el que se reflejan las medidas de gestión de  
 los residuos generados en la demolición y construcción de la presente obra.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 287.30 287.30 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  287.30 
 
 
 
 CAPÍTULO 02 ACTUACIONES PREVIAS                                               
02.01 m2   LEVANT.CARPINTERÍA EN MUROS A MANO                                
 Levantado de carpintería de cualquier tipo, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manua-  
 les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p.  
 de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 ventanas 2 1.30 2.60 6.76 
  ______________________________________________________  
 6.76 14.71 99.44 
02.02 m2   LEVANT.CERJ. A MANO                                               
 Levantado de cerrajería, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpie-  
 za, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 reja espera 2 1.30 2.60 6.76 
  ______________________________________________________  
 6.76 8.47 57.26 
02.03 m.   LEVANTADO TRAMEX A MANO                                           
 Levantado de tramex, marquesina de planta primera de limpieza exterior, incluso jabalcón de sujec-  
 ción, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a  
 vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 2 2.20 4.40 
  ______________________________________________________  
 4.40 7.90 34.76 
02.04 m.   LEVANTADO BARANDILLAS A MANO                                      
 Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de  
 protección colectivas.  
 2 2.20 4.40 
  ______________________________________________________  
 4.40 5.65 24.86 
02.05 m2   LEVANTADO TABIQUE VIDRIO                                          
 Levantado, por medios manuales, de acristalamiento existente en fachada, tabique hueco de vidrio  
 ondulado transparente, incluso perfil de borde, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios  
 auxiliares.  
 2 0.50 2.70 2.70 
  ______________________________________________________  
 2.70 28.24 76.25 
02.06 m2   DEMOL.SOLADO BALDOSAS A MANO                                      
 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios ma-  
 nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con  
 p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 interior 2 1.70 1.70 5.78 
 acera exterior 1 2.50 0.80 2.00 
  ______________________________________________________  
 7.78 10.35 80.52 
02.07 m2   DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.                                   
 Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso lim-  
 pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxi-  
 liares, sin medidas de protección colectivas.  
 interior 2 1.70 1.70 5.78 
 acera exterior 1 2.50 0.80 2.00 
  ______________________________________________________  
 7.78 21.23 165.17 
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02.08 m2   LEVANTADO REVEST. FACHADA                                         
 Levantado, por medios manuales, de revestimiento de madera, metálico o PVC en paramentos verti-  
 cales de exterior, i/arranque de rastreles, acopio de material existente, retirada de escombros a pie  
 de carga y p.p. de medios auxiliares.  
 1 2.00 2.50 5.00 
  ______________________________________________________  
 5.00 6.93 34.65 
02.09 ud   REVISION INSTALACIONES                                            
 Revisión de las instalaciones de electricidad, telefonía y saneamiento, consistente en verificar el esta-  
 do de la red, toma de datos, levantamiento de planos por técnico cualificado designado por la D.F  
 
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 352.44 352.44 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................  925.35 
 
 
 
 CAPÍTULO 03 ACOND. TERRENO/ SANEAMIENTO                                       
03.01 m3   EXC.POZOS A MANO <2m.T.COMPACT.                                   
 Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos, por medios manuales, con  
 extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxilia-  
 res.  
 1 2.50 3.00 1.80 13.50 
  ______________________________________________________  
 13.50 33.38 450.63 
03.02 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN.                                    
 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con  
 camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de  
 medios auxiliares, considerando también la carga.  
 20 20.00 
  ______________________________________________________  
 20.00 38.23 764.60 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 ACOND. TERRENO/ SANEAMIENTO ..................................................................  1,215.23 
 
 
 
 CAPÍTULO 04 CIMENTACION                                                       
04.01 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                 
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-  
 borado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-  
 nuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.  
 1 2.50 3.00 0.10 0.75 
  ______________________________________________________  
 0.75 90.10 67.58 
04.02 m3   H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.MANUAL                                
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, ela-  
 borado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura , vertido por medios manua-  
 les, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.  
 1 2.50 3.00 0.40 3.00 
 
  ______________________________________________________  
 3.00 170.89 512.67 
04.03 m2   SOL.ARM.HA-25, 10#15x15x5+ECH.15                                  
 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,  
 elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de  
 las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y com-  
 pactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.  
 alrededor ascensor 1 2.00 1.00 2.00 
 2 3.70 1.00 7.40 
  ______________________________________________________  
 9.40 19.20 180.48 
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04.04 m2   IMP. FOSOS ASCENSOR                                               
 Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfál-  
 tica, Pibial; lámina asfáltica de oxiasfalto, Plasfal FP 4 kg, (tipo LO-40-FP), totalmente adherida al  
 muro con soplete y protegido con un geotextil de 135 g/m2., Drentex Protect 80 base, lista para ver-  
 ter las tierras, para foso de ascensor.  
 2 2.00 2.00 8.00 
 2 2.60 2.00 10.40 
  ______________________________________________________  
 18.40 23.28 428.35 
04.05 m.   IMPERM.MUROS 1 PIE HUMEDAD CAPILAR                                
 Barrera de corte de humedad por capilaridad en muros de fábrica de ladrillo de 25 cm., mediante la  
 colocación de una banda de lámina bituminosa de oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de fibra  
 de polietileno, tipo Plasfal PE 2,5, instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en  
 todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.  
 2 2.00 4.00 
 2 2.60 5.20 
  ______________________________________________________  
 9.20 2.17 19.96 
04.06 m2   IMPERM.SOLERA HUMEDAD CAPILAR                                     
 Barrera de corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la colocación de una lámina imper-  
 meabilizante de betún polimérico modificado con plastómeros tipo APP de 4 kg./m2., con armadura  
 de fibra de polietileno LBM-40-PE  tipo Morterplas polimérica PE-4 kg., aplicada sobre la capa dre-  
 nante de grava (sin incluir) y protegida con una capa separadora antipunzonante geotextil de polipro-  
 pileno con un solape de 15 cm. tipo Terram 1500, lista para vertido de solera, i/p.p. de remate peri-  
 metral.  
 alrededor ascensor 1 2.00 1.00 2.00 
 2 3.70 1.00 7.40 
  ______________________________________________________  
 9.40 14.46 135.92 
04.07 m2   ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO                                      
 Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluvia, para evitar en-  
 charcamientos, compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm. de espesor extendida por medios  
 mecánicos sobre el terreno, y sobre la anterior, otra capa de gravilla de 15 cm. de espesor, ambas  
 extendidas uniformemente, incluso compactación y apisonado por medios mecánicos, y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 alrededor ascensor 1 2.00 1.00 2.00 
 2 3.70 1.00 7.40 
  ______________________________________________________  
 9.40 10.13 95.22 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 CIMENTACION......................................................................................................  1,440.18 
 
 
 
 CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA                                                        
05.01 kg   ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA                                     
 Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410  
 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos ma-  
 nos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los  
 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.  
 100.100.6 4 16.70 9.00 601.20 
 100.60.6 12 12.97 1.75 272.37 
 16 12.97 2.45 508.42 
  ______________________________________________________  
 1,381.99 2.07 2,860.72 
05.02 kg   ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                  
 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-  
 diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de  
 imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y  
 CTE-DB-SE-A.  
 upn160 2 1.75 18.80 65.80 
 L100 2 1.75 15.00 52.50 
 IPE 140 1 1.75 12.90 22.58 
  ______________________________________________________  
 140.88 1.96 276.12 
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05.03 ud   PLAC.ANCLAJE.S275                                                 
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones según plano. con cuatro garrotas de  
 acero corrugado (de dimensiones según proyecto), soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE  
 y CTE-DB-SE-A.   
 Estr. ascensor 4 4.00 
  ______________________________________________________  
 4.00 24.74 98.96 
05.04 ud   PLAC.ANCLAJE.S275 FORJADO                                         
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones según plano. para anclaje de perfiles  
 metálicos a estructura de hormigón existente (de dimensiones según proyecto), , i/taladro central, co-  
 locada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.   
 6 6.00 
  ______________________________________________________  
 6.00 24.74 148.44 
05.05 ud   ANCLAJE QUÍMICO                                                 
  
 Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas y cargas dinámicas al hormigón cómo ma-  
 terial base. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 125 mm. de pro-  
 fundidad y 18 mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 170 mm. A continua-  
 ción se procederá a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente, colocar la cápsula plástica  
 Hilti HVU M16. Posteriormente se introducirá la varilla  roscada Hilti HAS M16x125/38 con el útil  
 de colocación. Se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colocará la pieza  
 a fijar y se dará el par de apriete correspondiente según la ficha técnica del producto. Este anclaje se  
 calcula según el método Hilti SOFA.  
 4 6.00 24.00 
  ______________________________________________________  
 24.00 10.02 240.48 
05.06 ud   SOPORTE MARQUESINA                                                
 Soporte de marquesina, similar al existente, formado por perfil tipo IPE, cortado según dimensiones  
 existente, pintados con pintura de minio de plomo, soldadas al soporte, incluso apertura desmonta-  
 je/montaje de la chapa de revestimiento existente, colocada y montada. Según normas NTE y  
 CTE-DB-SE-A.  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 179.89 359.78 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA ......................................................................................................  3,984.50 
 
 
 
 CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA                                                       
06.01 m2   FÁB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. INT.MORT.M-5                          
 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor en interior, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-  
 do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios  
 auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida deducien-  
 do huecos superiores a 1 m2.  
 Foso 2 2.60 1.20 6.24 
 2 2.00 1.20 4.80 
  ______________________________________________________  
 11.04 32.37 357.36 
06.02 ud   AYUDA ALBAÑ. INST. ASCENSOR                                       
 Ayuda de albañilería para montaje de ascensor o montacargas, en equipos de montaje, ventilación,  
 alumbrado, extinción de incendios y alarma a realizar sobre paredes, techo, foso del hueco, cuarto  
 de máquinas y poleas, i/p.p. de pequeño material, material auxiliar,  recibido de puertas, luces de  
 alumbrado del hueco, ganchos de fijación y línea telefónica, apertura y tapado de rozas, limpieza  y  
 medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1.00 307.76 307.76 
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06.03 ud   AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.                                      
 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad, incluyendo mano de obra en carga y descarga,  
 materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general  
 de protección, línea general de alimentación, contador en fachada, derivaciones individuales y cua-  
 dros de mando y protección,  i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1.00 323.11 323.11 
06.04 ud   ALQ. ANDAMIO TUBULAR                                              
 Alquiler de andamio, a colocar en perímetro de ascensor, conforme normativa, incluso certificado de  
 instalación del mismo. Incluye montaje y desmontaje.  
  ________________________________________________  
 1.00 1,275.81 1,275.81 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA .......................................................................................................  2,264.04 
 
 
 
 CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS                                                        
07.01 m2   SOL.GRES STON-KER ANTIDESLIZ. 44x44cm.                            
 Solado Ston-Ker de gres porcelánico cuarcita o pizarra, rectificado (BIa- s/UNE-EN-14411),antidesli-  
 zante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 44x44 cm., para gran tránsito  
 (Abrasión V), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco, s/i. recrecido de mor-  
 tero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Texjunt color y limpieza, s/NTE-RSR-2,  
 medido en superficie realmente ejecutada.  
 Este solado   
 2 1.70 1.70 5.78 
  ______________________________________________________  
 5.78 62.10 358.94 
07.02 m2   GUIAS AUTOADHESIVAS PU                                            
 Guías autoadhesivas PU- contraste táctil y visual, para guiar, que cumplen con la Normativa y exi-  
 gencias de accesibilidad, bandas podotáctiles vinílica de la marca Gerflor o equivalente, con espesor  
 total de 3.30 mm y una capa de uso de 1.20mm, en color para crear contraste con el suelo, autoad-  
 hesivo, colocado sobre solado. Antiestático, con tratamiento fotorreticulado que facilita el manteni-  
 miento, evita el decapado y el encerado en toda la vida útil del producto y es resistente a alcoholes y  
 otros productos químicos  
 2 1.70 1.70 5.78 
  ______________________________________________________  
 5.78 51.36 296.86 
07.03 m2   SOLADO FERROGRES 25x25cm. NAT. C/ROD.                             
 Solado de baldosa de Ferrogres de 25x25 cm. natural con junta color de 1 cm., (AIIa-AI,  
 s/UNE-EN-14411) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/ca-  
 ma de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié de altura 25cm del mismo material, rejuntado con mate-  
 rial cementoso color CG2 para junta de 10 mm según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza,  
 s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.  
 alrededor ascensor 1 2.00 1.00 2.00 
 2 3.70 1.00 7.40 
  ______________________________________________________  
 9.40 47.23 443.96 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS .......................................................................................................  1,099.76 
 
 
 
 CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS                                                    
08.01 m2   ENFOS.MAESTRE.HIDRÓFUGO M-10 HOR.                                 
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos hori-  
 zontales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,  
 s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.  
 4 2.00 2.00 16.00 
 4 2.60 2.00 20.80 
  ______________________________________________________  
 36.80 15.21 559.73 
08.02 m2   F.TECHO YESO LAM. REGIS. 120x60 PV                                
 Reposición de falso techo registrable de placas de yeso laminado de 120x60cm. y 10 mm. de espe-  
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 sor, igual al existente, suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fi-  
 jación y montaje y desmontaje de andamios, terminado y pintado si fuera necesario, s/NTE-RTP-17,  
 medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 2 3.00 6.00 
  ______________________________________________________  
 6.00 19.16 114.96 
08.03 m.   ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO                                  
 Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1 mm. de espesor y 60 cm. de desarrollo, con  
 goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de re-  
 sina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona y limpieza, medido en su longitud.  
 remate 2 2.60 5.20 
 1 2.00 2.00 
  ______________________________________________________  
 7.20 24.92 179.42 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS ...............................................................................................  854.11 
 
 
 
 CAPÍTULO 09 CARPINTERIA                                                       
09.01 m2   VIDRIO SEGURIDAD 3+3 TRANSLUCIDO                                  
 Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor uni-  
 dos mediante lámina de butiral de polivinilo translúcido de 0,38 mm., clasificado 2B2 según  
 UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería metálica lacada y tratada incluida, con acuñado mediante  
 calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de  
 junquillos, según NTE-FVP. Totalmente instalada y  montada.  
 2 2.45 6.05 29.65 
 1 1.75 6.05 10.59 
 
  ______________________________________________________  
 40.24 54.95 2,211.19 
09.02 m2   PANEL CIEGO                                                     
  
 Zona opaca con panel aislante para parte superior de la torre realizado con: chapa de aluminio de  
 e=1,5 mm. lacada por el exterior, alma aislante de 40 mm. de espesor y bandeja de chapa de Fe  
 Galv., por el interior, incluso sellado de silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según  
 NTE-FVP. Totalmente instalada y  montada.  
 2 2.45 1.00 4.90 
 1 1.75 1.00 1.75 
  ______________________________________________________  
 6.65 173.14 1,151.38 
09.03 ud   REJILLA                                                         
  
 Rejilla de ventilación hueco de ascensor con lamas fijas a 45º (tipo Z o equivalente) fabricada en alu-  
 minio extruído, 20 mm. de separación entre lamas, lacada en blanco, incluso con marco de montaje,  
 instalada s/NTE-IC-27. Ubicadas en el remate superior del ascensor  
 3 3.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 238.40 715.20 
09.04 ud   FORRADO EMBOCADURA PUERTA ACCESO                                  
 Forrado con chapa de acero lisa de 1,5 mm. de espesor, i/corte, montaje, soldadura y recibido a reja  
 y carpintería existente, remate de tabique de vidrio con perfil de borde en U, en acceso a zona de  
 ascensor, incluso lacado de la misma, terminado.  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 272.67 545.34 
09.05 ud   REMATE PASARELA EXTERIOR                                          
 Remate de piso tipo tramex y barandilla existente, de pasarela en planta primera, con distancia de  
 10cm a fachada de ascensor. Pletina de borde soldada y pretil con montante en esquinas.  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 200.36 400.72 
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09.06 ud   REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA                                        
 Rejilla para ventilación de 20x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en frío, galvanizados,  
 doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8  
 mm., patillas de fijación, i/recibido de albañilería.  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 19.31 38.62 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 CARPINTERIA ......................................................................................................  5,062.45 
 
 
 
 CAPÍTULO 10 CUBIERTA                                                          
10.01 m2   CUB.PANEL SANDWICH PRELACA+GALVA-50 PUR                           
 Cubierta formada por panel sandwich machiembrado compuesto por chapa de acero interior (Le=320  
 N/mm2)  galvanizada cara interior de 0,5 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3.  
 mas chapa de acero exterior prelacada  con un espesor total de 50 mm., peso  10,5 kg/m2, con ta-  
 peta de estanqueidad y grapas de anclaje  sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de  
 fijación, tapeta,  juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8.  
 Medida en verdadera magnitud.  
 1 2.55 3.60 9.18 
  ______________________________________________________  
 9.18 30.88 283.48 
10.02 m    REMATE LINEAL PANEL SANDWICH                                      
 Remates de chapa de acero en perfil comercial prelacada  de 0,6 mm. accesorios de fijación, limaho-  
 yas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desa-  
 rrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Me-  
 dida en verdadera magnitud.  
 2 2.55 5.10 
 2 3.60 7.20 
  ______________________________________________________  
 12.30 43.56 535.79 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 CUBIERTA ............................................................................................................  819.27 
 
 
 
 CAPÍTULO 11 INST. ELECTRICA E ILUMINACION                                     
11.01 ud   INST. ELECTRICA                                                 
  
 Instalación completa de electricidad para ascensor, incluyendo de acometida general de ascensor,  
 desde la caja general de distribución. Montaje de equipo, con previsión de contador trifásico, bases  
 de cortacircuito, Interruptor de corte, interruptor general automático-Proteccion contra sobreintensida-  
 des y magnetotérmicos. Incluido cableado con manguera libre de halógenos, comprobación y toma  
 de tierra.  
 Instalado, incluyendo cableado y conexionado.  
 Se incluirá los gastos de tramitación de Certificado de Instlación Eléctrica, para la contratación del su-  
 ministro eléctrico, incluyendo pagos de memoria o proyecto, entidad de control y tasas necesarias.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 2,828.32 2,828.32 
11.02 ud   TOMA TELEFONÍA                                                  
  
 Toma para teléfono en ascensor, realizada con canalización de PVC corrugado M 20/gp5 incluido  
 guía de alambre galvanizado, caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma telefonía  
 básica, así como marco respectivo, montado e instalado.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 104.94 104.94 
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11.03 ud   BLOQ.AUT.EMERG.EMPOTRABLE TECHO VT-300                            
 Bloque autónomo de alumbrado de emergencia, tubo F8T5, 359x168x36 cm. empotrable en techo,  
 con un grado de protección de IP 42, IK 04, flujo luminoso 305 lm.  Autonomía de una hora con bate-  
 ría Ni.Cd. 6v/1,5Ah. según norma CEI EN 60598.2.22 - UNE 20392.93.  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 103.79 207.58 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 INST. ELECTRICA E ILUMINACION ....................................................................  3,140.84 
 
 
 
 CAPÍTULO 12 INST. PROT. CONTRA INCENDIOS                                      
12.01 m2   PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)                               
 Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de  
 acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 100 m-1 según UNE  
 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI.   
 pilares 4 0.40 8.90 14.24 
 barras 12 0.32 1.75 6.72 
 16 0.32 2.45 12.54 
 upn160 2 0.50 18.80 18.80 
 L100 2 0.40 15.00 12.00 
 IPE 140 1 0.48 12.90 6.19 
  ______________________________________________________  
 70.49 53.03 3,738.08 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 INST. PROT. CONTRA INCENDIOS ....................................................................  3,738.08 
 
 
 
 CAPÍTULO 13 BIOSEGURIDAD                                                      
13.01 m2   SELLADO ANTIPOLVO                                                 
 Sellado y protección de zona de trabajo mediante tableros hasta falso techo, y lámina de polietileno  
 de 1 mm. suministrada en rollos de 50x1,00 m. subiendo por los paramentos verticales, para evitar  
 polvo entre zona de obra y resto del centro. Medida la superficie defendida en planta.  
 2 2.50 2.50 12.50 
  ______________________________________________________  
 12.50 69.77 872.13 
13.02 m2   LIMPIEZA DE LOCAL                                                 
 Limpieza final de obra, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, patios,  
 barrido y retirada de escombros a pie de carga, i/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares.  
 Medido el metro cuadrado construido.  
 12 12.00 
  ______________________________________________________  
 12.00 1.66 19.92 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 BIOSEGURIDAD ...................................................................................................  892.05 



PROYECTO BASICO Y EJECUCION  
Instalación de ascensor en Centro de Salud Miguel Servet. c/ Don Benito 2. Alcorcón. 28921. Madrid 

  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PRESUPUESTO Y MEDICIONES        Página 10  

 CAPÍTULO 14 INST. ELEVACION                                                   
14.01 ud   ASCENSOR S/C MÁQUINAS  15 PERS.                                   
 Instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, Modelo Schindler 3300 o equiva-  
 lente,  velocidad de 1 m/s., regulada electrónicamente por frecuencia variable, con cuadro de manio-  
 bra incorporado en jamba de puerta, tracción por cintas, modo stand-by en luz de cabina (de bajo  
 consumo), modo stand-by en variadores de frecuencia de motor tracción y de puertas (cuando está  
 en reposo), tracción de máquina en variación de frecuencia en lazo cerrado, de 1125 kg. de carga  
 nominal, para un máximo de 15 personas, dimensiones cabina 1.20x2.10 metros, con maquinaria  
 dentro del propio recinto, cabina con paredes en acero inoxidable cepillado oscuro, placa y botonera  
 de acero inoxidable, (adaptada a minusválidos), piso granito apomazado con rodapié, embocadura y  
 pasamanos (acabado Esplanade o similar) , techo con iluminación led, con sensor de presencia,  
 puerta automática de ancho 0.90x2.10 metros, lateral en acero inoxidable satinado en cabina y piso,  
 maniobra colectiva en bajada simplex, instalado pruebas, ajustes y puesta en marcha. Con sistema  
 de comunicación bidireccional de emergencia. Con bucle magnético, para facilitar la comunicación a  
 personas que utilicen prótesis auditivas. El ascensor ha de cumplir con los criterios establecidos en  
 la norma UNE-EN 81-70 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores.  
 Parte 70: Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad. Asi-  
 mismo debe cumplir las directrices del CTE DB - SUA.   
   
  ________________________________________________  
 1.00 29,620.23 29,620.23 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 14 INST. ELEVACION ................................................................................................  29,620.23 
 
 
 
 CAPÍTULO 15 PINTURA                                                           
15.01 m2   PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA MET.                                   
 Pintura sobre perfiles laminados, con dos manos de esmalte graso sobre capa de minio aplicada an-  
 teriormente  
 pilares 4 0.40 7.50 12.00 
 barras 4 0.40 2.40 14.00 53.76 
 4 0.40 1.75 7.00 19.60 
 upn 2 0.50 1.75 1.75 
  ______________________________________________________  
 87.11 13.01 1,133.30 
15.02 m2   ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL                                    
 Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre car-  
 pintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.  
 20 20.00 
  ______________________________________________________  
 20.00 11.96 239.20 
15.03 m2   PINTURA ELÁSTICA IMPER. FACHADAS                                  
 Pintura especial fachadas elástica e impermeable tipo Tejamont Elastic, previo lavado de polvo y su-  
 ciedades superficiales, plastecido grietas con plaste especial, imprimación acrílica y dos manos de  
 acabado.  
 1 2.00 1.50 3.00 
 2 2.60 1.50 7.80 
  ______________________________________________________  
 10.80 12.45 134.46 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 15 PINTURA ...............................................................................................................  1,506.96 
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 CAPÍTULO 16 ROTULACION                                                        
16.01 ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de medidas standard, (bucle magnético, prohibi-  
 do uso de ascensor en caso de incendio, ascensor accesible...), fijada mecánicamente, incluso colo-  
 cación y montaje.   
 3 3.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 9.93 29.79 
16.02 ud   PLACA NUMERO PLANTA                                               
 Placa indicadora número de planta. Medidas 17x12 cm.. Incluso tornillería para anclaje. Totalmente  
 instalada.  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 34.37 68.74 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 16 ROTULACION .......................................................................................................  98.53 
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 CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 17.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                        
17.01.01 ms   ALQ. CASETA OFICINA+ASEO 8,20 m2                                  
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y aseo de obra de  
 4,00x2,05x2,30 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliesti-  
 reno expandido.  dos ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, correderas, con rejas y lunas  
 de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos inodoros y dos lavabos de porcelana vitrificada, suelo contra-  
 chapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Divisiones en tablero de  
 melamina.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instala-  
 ción eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y reco-  
 gida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  Incluido amueblamiento provisional, com-  
 prendiendo: taquillas, perchas, jaboneras, secamanos automático, espejos, portarrollos y papeleras,  
 totalmente terminado y montado, según RD 1627/97 y guía técnica del INSHT  
 5 5.00 
  ______________________________________________________  
 5.00 182.46 912.30 
17.01.02 m.   ACOMETIDA ELÉCT.                                                  
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y  
 amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
  ________________________________________________  
 8.00 2.77 22.16 
17.01.03 ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad  
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-  
 cionando,   
  ________________________________________________  
 1.00 49.89 49.89 
17.01.04 ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbor-  
 nal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de  
 diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y con p.p.  
 de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1.00 71.20 71.20 
17.01.05 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
  ________________________________________________  
 1.00 44.98 44.98 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR 
 1,100.53 



PROYECTO BASICO Y EJECUCION  
Instalación de ascensor en Centro de Salud Miguel Servet. c/ Don Benito 2. Alcorcón. 28921. Madrid 

  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PRESUPUESTO Y MEDICIONES        Página 13  

 SUBCAPÍTULO 17.02 SEÑALIZACIÓN                                                      
 APARTADO 17.02.01 BALIZAS                                                           
17.02.01.01 m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.  
 s/R.D. 485/97.  
 25 25.00 
  ______________________________________________________  
 25.00 0.71 17.75 
17.02.01.02 ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 9.65 9.65 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 17.02.01 BALIZAS ...................................  27.40 
 APARTADO 17.02.02 CARTELES OBRA                                                     
17.02.02.01 ud   CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                        
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño  
 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D.  
 485/97.  
  ________________________________________________  
 5.00 2.59 12.95 
17.02.02.02 ud   CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.                         
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de  
 lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 1.00 2.96 2.96 
17.02.02.03 ud   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                   
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-  
 ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-  
 so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 1.00 7.06 7.06 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 17.02.02 CARTELES OBRA ....................  22.97 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.02 SEÑALIZACIÓN .......................  50.37 
 SUBCAPÍTULO 17.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 APARTADO 17.03.01 PROTECCIÓN DE ARQUETAS Y POZOS                                    
17.03.01.01 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                    
 Tapa provisional para arquetas hasta de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada me-  
 diante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortiza-  
 ble en dos usos).  
  ________________________________________________  
 2.00 5.18 10.36 
17.03.01.02 ud   TAPA PROVISIONAL FOSO                                             
 Tapa provisional para foso de ascensor., formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. arma-  
 dos mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación,  
  ________________________________________________  
 1.00 11.18 11.18 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 17.03.01 PROTECCIÓN DE ARQUETAS Y 
 21.54 
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 APARTADO 17.03.02 BARANDILLAS Y VALLAS                                              
17.03.02.01 m.   BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.                                   
 Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales  de puertas de ascensor y balcones,  
 formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y travesaño interme-  
 dio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pino de 15x5cm. in-  
 cluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 5 5.00 
  ______________________________________________________  
 5.00 4.44 22.20 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 17.03.02 BARANDILLAS Y VALLAS ......  22.20 
 APARTADO 17.03.03 PROTECCIÓN ELÉCTRICA                                              
17.03.03.01 ud   LÁMPARA PORTATIL MANO                                             
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D.  
 486/97 y R.D. 614/2001.  
  ________________________________________________  
 1.00 2.37 2.37 
17.03.03.02 ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. forma-  
 da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de  
 D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno,  
 línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y según  
 R.D. 614/2001.  
  ________________________________________________  
 1.00 87.54 87.54 
17.03.03.03 ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                  
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico  
 con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor  
 automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA.,  
 dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos  
 bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A.  
 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de cone-  
 xión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado (amortizable en 4 obras).  
 s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.  
  ________________________________________________  
 1.00 103.22 103.22 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 17.03.03 PROTECCIÓN ELÉCTRICA .....  193.13 
 APARTADO 17.03.04 PROTECCIÓN INCENDIOS                                              
17.03.04.01 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la  
 unidad instalada. s/R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 1.00 20.77 20.77 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 17.03.04 PROTECCIÓN INCENDIOS ......  20.77 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.03 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 257.64 
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 SUBCAPÍTULO 17.04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
 APARTADO 17.04.01 E.P.I. PARA LA CABEZA                                             
17.04.01.01 ud   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                                
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta  
 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 6.00 3.05 18.30 
17.04.01.02 ud   CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                       
 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en  
 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 1.00 2.15 2.15 
17.04.01.03 ud   PANTALLA  + CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                
 Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + casco con arnés de  
 cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 1.00 1.57 1.57 
17.04.01.04 ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 3.00 1.22 3.66 
17.04.01.05 ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                 
  
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 3.00 0.48 1.44 
17.04.01.06 ud   MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                    
 Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.  
  ________________________________________________  
 12.00 0.51 6.12 
17.04.01.07 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 5.00 2.31 11.55 
17.04.01.08 ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA                                  
 Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 5.00 0.30 1.50 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 17.04.01 E.P.I. PARA LA CABEZA .........  46.29 
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 APARTADO 17.04.02 E.P.I. PARA EL CUERPO                                             
17.04.02.01 ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 5 5.00 
  ______________________________________________________  
 5.00 3.14 15.70 
17.04.02.02 ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 5 5.00 
  ______________________________________________________  
 5.00 12.96 64.80 
17.04.02.03 ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 2.03 2.03 
17.04.02.04 ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                     
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortizable en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 5 5.00 
  ______________________________________________________  
 5.00 2.80 14.00 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 17.04.02 E.P.I. PARA EL CUERPO .........  96.53 
 APARTADO 17.04.03 E.P.I. PARA LAS MANOS                                             
17.04.03.01 ud   PAR GUANTES DE LONA                                               
 Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 15 15.00 
  ______________________________________________________  
 15.00 0.77 11.55 
17.04.03.02 ud   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                    
 Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 1.73 3.46 
17.04.03.03 ud   PAR GUANTES SOLDADOR                                              
 Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 0.44 0.44 
17.04.03.04 ud   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                     
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-  
 bles en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 5.38 5.38 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 17.04.03 E.P.I. PARA LAS MANOS ........  20.83 
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 APARTADO 17.04.04 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS                                    
17.04.04.01 ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 5.00 15.25 76.25 
17.04.04.02 ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certifica-  
 do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 1.00 7.96 7.96 
17.04.04.03 ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                         
 Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 1.00 1.46 1.46 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 17.04.04 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS 
 85.67 
 APARTADO 17.04.05 E.P.I. ANTICAÍDAS                                                 
 SUBAPARTADO 17.04.05.01 ARNESES ANTICAÍDAS                                                
17.04.05.01.01 ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y  TORÁCICO                                   
 Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y torácico con cintas, regulación en piernas, fa-  
 bricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5  
 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 3.00 3.82 11.46 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 17.04.05.01 ARNESES ANTICAÍDAS 
 11.46 
 SUBAPARTADO 17.04.05.02 EQUIPOS COMPLETOS                                                 
17.04.05.02.01 ud   EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL                                      
 Equipo completo para trabajos en vertical y en fachadas, compuesto por un arnés de seguridad con  
 amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un  
 dipositivo anticaídas deslizante con eslinga de 30 cm. y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de  
 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36-  
 EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 1.00 18.39 18.39 
17.04.05.02.02 ud   EQUIPO PARA TRABAJO HORIZONTAL                                    
 Equipo completo para trabajos en horizontal, en tejados y en pendiente, compuesto por un arnés de  
 seguridad con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos me-  
 tálicos de acero inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante con eslinga de 90 cm. y  un rollo de  
 cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras.  
 Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 1.00 22.17 22.17 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 17.04.05.02 EQUIPOS COMPLETOS 
 40.56 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 17.04.05 E.P.I. ANTICAÍDAS ...................  52.02 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN ...  301.34 
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 SUBCAPÍTULO 17.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
17.05.01 ud   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                     
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la  
 semana un oficial de 2ª.  
  ________________________________________________  
 5.00 45.17 225.85 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
 225.85 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  1,935.73 
 
 
 
 CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD                                                
18.01 ud   ENS.SOLDADURAS POR LIQUIDOS PENETRANTES                           
 Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos penetrantes, s/UNE-EN  
 571-1.  
 10 10.00 
  ______________________________________________________  
 10.00 20.40 204.00 
18.02 ud   PRUEBA FUNCMTº. C.G.M.P. ELÉCTRICO                                
 Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y protección e instala-  
 ciones eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 58.74 58.74 
18.03 ud   PRUEBA EQUILIBRADO DE FASES I. ELÉCTRICA                          
 Prueba de comprobación del equilibrado de fases en cuadros generales de mando y protección de  
 instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 29.37 29.37 
18.04 ud   PRUEBA CONTINUIDAD CIRCUITO TOMA TIERRA                           
 Prueba de comprobación de la continuidad del circuito de puesta a tierra en instalaciones eléctricas.   
 Incluso emisión del informe de la prueba.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 58.74 58.74 
18.05 ud   MEDICIÓN RESIST.A TIERRA INST. ELÉCTRICA                          
 Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  In-  
 cluso emisión del informe de la prueba.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 58.74 58.74 
18.06 ud   PRUEBA FUNCMTO. MECANISMOS I. ELÉCTRICA                           
 Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas.  Incluso emi-  
 sión del informe de la prueba.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 88.11 88.11 
18.07 ud   MEDICIÓN AISLAMIENTO CONDUCTORES                                  
 Prueba de medición del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.  Incluso emisión  
 del informe de la prueba.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 29.37 29.37 
18.08 ud   PRUEBA FUNCMTº. ASCENSORES                                        
 Prueba de funcionamiento de ascensores, comprobando los elemento de mando y el accionamiento  
 de puertas.  Incluso emisión del informe de la prueba.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 58.74 58.74 
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18.09 ud   MEDICIÓN PAR MOTOR ASCENSORES                                     
 Prueba para medición del par del motor, en subida y bajada, de ascensores.  Incluso emisión del in-  
 forme de la prueba.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 29.37 29.37 
18.10 ud   MEDICIÓN NIVEL DE RUIDO ASCENSORES                                
 Medición del nivel de ruido en el funcionamiento de ascensores.  Incluso emisión del informe de la  
 prueba.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 29.37 29.37 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  644.55 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  59,529.16 
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