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PROYECTO BASICO Y EJECUCION
Instalacién de ascensor en Centro de Salud Miguel Servet. ¢/ Don Benito 2. Alcorcén. 28921. Madrid

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 GESTION DE RESIDUODS ..ottt ssees st ss s sse st asse s ssssessessssessasssssssssssssassesnssosiosassonnsionsoiis 28730 0.48
2 ACTUACIONES PREVIAS ..ottt sttt n st Eha cSbn s 92535 155
3 ACOND. TERRENO/ SANEAMIENTO 121523 2.04
4 CIMENTACION.....ccovrerirreirirerreinirennes 1,440.18 ~ 2.42
5 ESTRyCTURA 3,984,500 6.69
6 ALBANILERIA...... 2,264.04  3.80
7 PAVIMENTOS. ..... 1,099.76  1.85
8 REVESTIMIENTOS. 854.11 143
9 CARPINTERIA. " 5,062.45 850
10 CUBIERTA ...t . 819.27  1.38
11 INST. ELECTRICA E ILUMINACION .. . 3,140.84  5.28
12 INST. PROT. CONTRA INCENDIOS ..ottt sttt ssesssssssessessessssessessssessessnsassessesns 3,738.08 6.28
13 BIOSEGURIDAD .....coutiivieiriiisieietssieie sttt sttt s s8R s 892.05 150
14 INST. ELEVACION.. 29,620.23 49.76
15 PINTURA.............. . 1506.96 253
16 ROTULACION.............. . 98.53 0.17
17 SEGURIDAD Y SALUD... . 193573  3.25
18 CONTROL DE CALIDAD.......ttttititisistssisissie ettt ases sttt ss bttt bbb bbb bbbt n st 64455  1.08

TOTAL EJECUCION MATERIAL 59,529.16

13.00 % Gastos generales........cccvvrrevrenrenns 7,738.79
6.00 % Beneficio industrial.............ccccrvrrnnn 3,571.75

SUMADE G.G.yB.l. 11,310.54

TOTAL SIN IVA 70,839.70

210090 LV.A .o 14,876.34

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 85,716.04

Asciende el presupuesto DE EJECUCION MATERIAL a la expresada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
DIECISEIS CENTIMOS

Asciende el presupuesto DE CONTRATA  a la expresada cantidad de OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS
(IVA'INCLUIDO)

MADRID, a DICIEMBRE 2017.

El arquitecto, FICABREJAS
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PROYECTO BASICO Y EJECUCION
Instalacién de ascensor en Centro de Salud Miguel Servet. ¢/ Don Benito 2. Alcorcén. 28921. Madrid

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES . -CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

02.06

02.07

CAPITULO 01 GESTION DE RESIDUOS
up PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

Coste estimado para cumplir con las especificaciones reflejadas en el correspondiente Plan de Ges-
tion de Residuos (S/ RD 105/2008 de 1 de Febrero) en el que se reflejan las medidas de gestion de
los residuos generados en la demolicion y construccion de la presente obra.

1 1.00

TOTAL CAPITULO 01 GESTION DE RESIDUOS ........mmmmmrrveensmmessssssssssessssssssssssssssssssssssns

CAPITULO 02 ACTUACIONES PREVIAS
m2 LEVANT.CARPINTERIA EN MUROS A MANO

Levantado de carpinteria de cualquier tipo, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

ventanas 2 1.30 2.60 6.76

287.30

287.30

6.76
m2 LEVANT.CERJ. A MANO
Levantado de cerrajeria, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpie-
za, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
reja espera 2 1.30 2.60 6.76

14.71

99.44

6.76
m. LEVANTADO TRAMEX A MANO
Levantado de tramex, marquesina de planta primera de limpieza exterior, incluso jabalcon de sujec-
cion, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a

vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
2 2.20 4.40

8.47

57.26

4.40
m. LEVANTADO BARANDILLAS A MANO
Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de

proteccion colectivas.
2 2.20 4.40

7.90

34.76

4.40
m2 LEVANTADO TABIQUE VIDRIO
Levantado, por medios manuales, de acristalamiento existente en fachada, tabique hueco de vidrio
ondulado transparente, incluso perfil de borde, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios

auxiliares.
2 0.50 2.70 2.70

5.65

24.86

2.70
m2 DEMOL.SOLADO BALDOSAS A MANO

Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, de terrazo, ceramicas o de gres, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

interior 2 1.70 1.70 5.78
acera exterior 1 2.50 0.80 2.00

28.24

76.25

7.78
m2 DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.

Demolicién de soleras de hormigdn en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares, sin medidas de proteccion colectivas.

interior 2 1.70 1.70 5.78
acera exterior 1 2.50 0.80 2.00

10.35

80.52

7.78

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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PROYECTO BASICO Y EJECUCION
Instalacién de ascensor en Centro de Salud Miguel Servet. ¢/ Don Benito 2. Alcorcén. 28921. Madrid

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES . -CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

02.08 m2 LEVANTADO REVEST. FACHADA

Levantado, por medios manuales, de revestimiento de madera, metalico o PVC en paramentos verti-
cales de exterior, i/arranque de rastreles, acopio de material existente, retirada de escombros a pie
de cargay p.p. de medios auxiliares.

1 2.00 2.50 5.00

5.00 6.93
02.09 ud REVISION INSTALACIONES

Revision de las instalaciones de electricidad, telefonia y saneamiento, consistente en verificar el esta-
do de la red, toma de datos, levantamiento de planos por técnico cualificado designado por la D.F

1 1.00

34.65

TOTAL CAPITULO 02 ACTUACIONES PREVIAS.........oooimmeriviissiessiissssssisssesssisssssssisssssssssssssssssssseens

CAPITULO 03 ACOND. TERRENO/ SANEAMIENTO
03.01 m3 EXC.POZOS A MANO <2m.T.COMPACT.

Excavacion en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos, por medios manuales, con
extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxilia-
res.

1 2.50 3.00 1.80 13.50

352.44

925.35

13.50 33.38
03.02 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN.
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con
camion basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de

medios auxiliares, considerando también la carga.
20 20.00

450.63

TOTAL CAPITULO 03 ACOND. TERRENO/ SANEAMIENTO........ccvvvvvrrmmessssissssssessssssssssesssssssssns

CAPITULO 04 CIMENTACION

04.01 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN
Hormigdn en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tmax.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios ma-

nuales y colocacion. Segln NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.
1 2.50 3.00 0.10 0.75

764.60

1,215.23

0.75 90.10
04.02 m3 H.ARM. HA-25/P/20/l LOSA V.MANUAL

Hormigdn armado HA-25 N/mm2, consistencia plastica, Tmax. 20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central en relleno de losa de cimentacion, incluso armadura , vertido por medios manua-

les, vibrado y colocado. Segudn normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.
1 2.50 3.00 0.40 3.00

67.58

3.00 170.89
04.03 m2 SOL.ARM.HA-25, 10#15x15x5+ECH.15
Solera de hormigén de 10 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm.,
elaborado en obra, ilvertido, colocacion y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado, i/fencachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y com-
pactado con pisén. Segin NTE-RSS y EHE.

alrededor ascensor 1 2.00 1.00 2.00
2 3.70 1.00 7.40

512.67

9.40 19.20
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PROYECTO BASICO Y EJECUCION
Instalacién de ascensor en Centro de Salud Miguel Servet. ¢/ Don Benito 2. Alcorcén. 28921. Madrid

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES . -CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

04.04 m2 IMP. FOSOS ASCENSOR

Impermeabilizacién de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por: imprimacion asfal-
tica, Pibial; ldmina asfaltica de oxiasfalto, Plasfal FP 4 kg, (tipo LO-40-FP), totalmente adherida al
muro con soplete y protegido con un geotextil de 135 g/m2., Drentex Protect 80 base, lista para ver-
ter las tierras, para foso de ascensor.

2 2.00 2.00 8.00

2 2.60 2.00 10.40

18.40 23.28
04.05 m. IMPERM.MUROS 1 PIE HUMEDAD CAPILAR
Barrera de corte de humedad por capilaridad en muros de fabrica de ladrillo de 25 cm., mediante la
colocacion de una banda de lamina bituminosa de oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de fibra
de polietileno, tipo Plasfal PE 2,5, instalada en la ejecucion de la estructura de muros de fabrica en
todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.

2 2.00 4.00
2 2.60 5.20

428.35

9.20 2.17

04.06 m2 IMPERM.SOLERA HUMEDAD CAPILAR

Barrera de corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la colocacion de una lamina imper-

meabilizante de betun polimérico modificado con plastémeros tipo APP de 4 kg./m2., con armadura

de fibra de polietileno LBM-40-PE  tipo Morterplas polimérica PE-4 kg., aplicada sobre la capa dre-

nante de grava (sin incluir) y protegida con una capa separadora antipunzonante geotextil de polipro-

pileno con un solape de 15 cm. tipo Terram 1500, lista para vertido de solera, i/p.p. de remate peri-

metral.

alrededor ascensor 1 2.00 1.00 2.00
2 3.70 1.00 7.40

19.96

9.40 14.46
04.07 m2 ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO
Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluvia, para evitar en-
charcamientos, compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm. de espesor extendida por medios
mecanicos sobre el terreno, y sobre la anterior, otra capa de gravilla de 15 cm. de espesor, ambas
extendidas uniformemente, incluso compactacion y apisonado por medios mecanicos, y con p.p. de
medios auxiliares.

alrededor ascensor 1 2.00 1.00 2.00
2 3.70 1.00 7.40

135.92

TOTAL CAPITULO 04 CIMENTACION. ....oc.vvvvrmiesiinsiessssissssssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseens

CAPITULO 05 ESTRUCTURA
05.01 kg ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA

Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensién de rotura de 410
N/mm2, unidas entre si mediante uniones soldadas con electrodo basico i/p.p. despuntes y dos ma-
nos de imprimacion con pintura de minio de plomo totalmente montado, segdn CTE/ DB-SE-A. Los
trabajos seran realizados por soldador cualificado segtin norma UNE-EN 287-1:1992.
100.100.6 4 16.70 9.00 601.20
100.60.6 12 12.97 1.75 272.37

16 12.97 2.45 508.42

95.22

1,440.18

1,381.99 2.07
05.02 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimacién con pintura de minio de plomo, montado y colocado, segiin NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.

upn160 2 175 18.80 65.80

L100 2 175 15.00 52.50

IPE 140 1 175 12.90 22.58

2,860.72

140.88 1.96

PRESUPUESTO Y MEDICIONES Pagina
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PROYECTO BASICO Y EJECUCION
Instalacién de ascensor en Centro de Salud Miguel Servet. ¢/ Don Benito 2. Alcorcén. 28921. Madrid

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES . -CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

05.03 ud PLAC.ANCLAJE.S275

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones segln plano. con cuatro garrotas de
acero corrugado (de dimensiones segun proyecto), soldadas, i/taladro central, colocada. Segiin NTE
y CTE-DB-SE-A.

Estr. ascensor 4 4.00

4.00 24,74
05.04 ud PLAC.ANCLAJE.S275 FORJADO
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones segun plano. para anclaje de perfiles
metélicos a estructura de hormigon existente (de dimensiones segUn proyecto), , iltaladro central, co-

locada. Seglin NTE y CTE-DB-SE-A.
6 6.00

98.96

, 6.00 24.74
05.05 ud ANCLAJE QUIMICO

Anclaje quimico disefiado para transmitir grandes cargas y cargas dinamicas al hormigén cémo ma-
terial base. En primer lugar se realizara un taladro, con martillo a rotopercusion, de 125 mm. de pro-
fundidad y 18 mm. de diametro en el elemento de hormigén de espesor minimo 170 mm. A continua-
cion se procedera a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente, colocar la capsula plastica
Hilti HYU M16. Posteriormente se introducird la varilla roscada Hilti HAS M16x125/38 con el util
de colocacion. Se esperard el tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colocara la pieza
afijar y se dara el par de apriete correspondiente segun la ficha técnica del producto. Este anclaje se
calcula segtin el método Hilti SOFA.

4 6.00 24.00

148.44

24.00 10.02
05.06 ud SOPORTE MARQUESINA
Soporte de marquesina, similar al existente, formado por perfil tipo IPE, cortado segin dimensiones
existente, pintados con pintura de minio de plomo, soldadas al soporte, incluso apertura desmonta-
je/montaje de la chapa de revestimiento existente, colocada y montada. Segun normas NTE y
CTE-DB-SE-A.
2 2.00

240.48

TOTAL CAPITULO 05 ESTRUCTURA .....ocvvvoreesiess s ssssssss s ssssssssssssssssssss s

CAPITULO 06 ALBANILERIA
06.01 m2 FAB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. INT.MORT.M-5

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir, ilreplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-Fy RL-88, medida deducien-
do huecos superiores a 1 m2.
Foso 2 2.60 1.20 6.24

2 2.00 1.20 4.80

359.78

3,984.50

i 11.04 3237
06.02 ud AYUDA ALBAN. INST. ASCENSOR
Ayuda de albafiileria para montaje de ascensor 0 montacargas, en equipos de montaje, ventilacion,
alumbrado, extincién de incendios y alarma a realizar sobre paredes, techo, foso del hueco, cuarto
de maquinas y poleas, i/p.p. de pequefio material, material auxiliar, recibido de puertas, luces de
alumbrado del hueco, ganchos de fijacion y linea telefonica, apertura y tapado de rozas, limpieza y
medios auxiliares.

357.36

1.00 307.76
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES . -CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

06.03 ud AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.

Ayuda de albafiileria a instalacion de electricidad, incluyendo mano de obra en carga y descarga,
materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general
de proteccion, linea general de alimentacion, contador en fachada, derivaciones individuales y cua-
dros de mando y proteccion, i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.

1.00 32311
06.04 ud ALQ. ANDAMIO TUBULAR

Alquiler de andamio, a colocar en perimetro de ascensor, conforme normativa, incluso certificado de
instalacion del mismo. Incluye montaje y desmontaje.

323.11

1.00 1,275.81

TOTAL CAPITULO 06 ALBARILERIA............coosmerrrevrversssseeesssissssseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

CAPITULO 07 PAVIMENTOS

07.01 m2 SOL.GRES STON-KER ANTIDESLIZ. 44x44cm.
Solado Ston-Ker de gres porcelanico cuarcita o pizarra, rectificado (Bla- S'UNE-EN-14411),antidesli-
zante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 44x44 cm., para gran transito
(Abrasion V), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco, s/i. recrecido de mor-
tero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Texjunt color y limpieza, SINTE-RSR-2,
medido en superficie realmente ejecutada.

Este solado
2 1.70 1.70 5.78

1,275.81

2,264.04

5.78 62.10
07.02 m2 GUIAS AUTOADHESIVAS PU
Guias autoadhesivas PU- contraste tactil y visual, para guiar, que cumplen con la Normativa y exi-
gencias de accesibilidad, bandas podotéctiles vinilica de la marca Gerflor o equivalente, con espesor
total de 3.30 mmy una capa de uso de 1.20mm, en color para crear contraste con el suelo, autoad-
hesivo, colocado sobre solado. Antiestatico, con tratamiento fotorreticulado que facilita el manteni-
miento, evita el decapado y el encerado en toda la vida 0til del producto y es resistente a alcoholes y

otros productos quimicos
2 1.70 1.70 5.78

358.94

5.78 51.36
07.03 m2 SOLADO FERROGRES 25x25cm. NAT. C/ROD.
Solado de baldosa de Ferrogres de 25x25 cm. natural con junta color de 1 cm., (Alla-Al,
S/UNE-EN-14411) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5), i/ca-
ma de 2 cm. de arena de rio, p.p. de rodapié de altura 25cm del mismo material, rejuntado con mate-
rial cementoso color CG2 para junta de 10 mm segln EN-13888 Ibersec junta color y limpieza,
SINTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

alrededor ascensor 1 2.00 1.00 2.00
2 3.70 1.00 7.40

296.86

TOTAL CAPITULO 07 PAVIMENTOS .......covvvvoiimeesssisisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

CAPITULO 08 REVESTIMIENTOS

08.01 m2 ENFOS.MAESTRE.HIDROFUGO M-10 HOR.
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidréfugo y arena de rio M-10, en paramentos hori-
zontales, ilregleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,
SINTE-RPE, medido deduciendo huecos.

4 2.00 2.00 16.00
4 2.60 2.00 20.80

443.96

1,099.76

36.80 15.21
08.02 m2 F.TECHO YESO LAM. REGIS. 120x60 PV

Reposicion de falso techo registrable de placas de yeso laminado de 120x60cm. y 10 mm. de espe-
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PRECIO

IMPORTE

08.03

09.01

09.02

09.03

09.04

09.05

sor, igual al existente, suspendido de perfileria vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fi-
jacién y montaje y desmontaje de andamios, terminado y pintado si fuera necesario, SINTE-RTP-17,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

2 3.00 6.00

6.00
m. ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO
Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1 mm. de espesor y 60 cm. de desarrollo, con
goterdn, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny arena de rio M-5 y adhesivo de re-
sina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona y limpieza, medido en su longitud.

remate 2 2.60 5.20
1 2.00 2.00

19.16

114.96

TOTAL CAPITULO 08 REVESTIMIENTOS .......esvvvveeeeresosesessiisssessessssssssssssessssssssssssssssesssssnns

CAPITULO 09 CARPINTERIA
m2 VIDRIO SEGURIDAD 3+3 TRANSLUCIDO
Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor uni-
dos mediante lamina de butiral de polivinilo transltcido de 0,38 mm., clasificado 2B2 segln
UNE-EN 12600, fijado sobre carpinteria metdlica lacada y tratada incluida, con acufiado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacion de
junquillos, segln NTE-FVP. Totalmente instaladay montada.

2 2.45 6.05 29.65

1 1.75 6.05 10.59

179.42

854.11

40.24
m2 PANEL CIEGO

Zona opaca con panel aislante para parte superior de la torre realizado con: chapa de aluminio de
e=1,5 mm. lacada por el exterior, alma aislante de 40 mm. de espesor y bandeja de chapa de Fe
Galv., por el interior, incluso sellado de silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, segin
NTE-FVP. Totalmente instaladay montada.

2 2.45 1.00 4.90

1 175 1.00 175

54.95

2,211.19

6.65
ud REJILLA

Rejilla de ventilacion hueco de ascensor con lamas fijas a 45° (tipo Z o equivalente) fabricada en alu-
minio extruido, 20 mm. de separacion entre lamas, lacada en blanco, incluso con marco de montaje,

instalada s/NTE-IC-27. Ubicadas en el remate superior del ascensor
3 3.00

173.14

1,151.38

3.00
ud FORRADO EMBOCADURA PUERTA ACCESO
Forrado con chapa de acero lisa de 1,5 mm. de espesor, ilcorte, montaje, soldadura y recibido a reja
y carpinteria existente, remate de tabique de vidrio con perfil de borde en U, en acceso a zona de

ascensor, incluso lacado de la misma, terminado.
2 2.00

238.40

715.20

2.00
ud REMATE PASARELA EXTERIOR
Remate de piso tipo tramex y barandilla existente, de pasarela en planta primera, con distancia de

10cm a fachada de ascensor. Pletina de borde soldada y pretil con montante en esquinas.
2 2.00

272.67

545.34

2.00
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PROYECTO BASICO Y EJECUCION
Instalacién de ascensor en Centro de Salud Miguel Servet. ¢/ Don Benito 2. Alcorcén. 28921. Madrid

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ -CANTIDAD PRECIO IMPORTE
09.06 ud REJILLA VENTILACION CAMARA
Rejilla para ventilacion de 20x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en frio, galvanizados,
doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor minimo 0,8
mm., patillas de fijacion, irecibido de albafiileria.
2 2.00
2.00 19.31 38.62
TOTAL CAPITULO 09 CARPINTERIA ......oorvvemeveisnsieesseeeeseessssssssssssessssssssssssesssssessssssssssssssssnnsssens 5,062.45
CAPITULO 10 CUBIERTA
10.01 m2 CUB.PANEL SANDWICH PRELACA+GALVA-50 PUR
Cubierta formada por panel sandwich machiembrado compuesto por chapa de acero interior (Le=320
N/mm2) galvanizada cara interior de 0,5 mm. con ndicleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3.
mas chapa de acero exterior prelacada con un espesor total de 50 mm., peso 10,5 kg/m2, con ta-
peta de estanqueidad y grapas de anclaje sobre correas metélicas, i/p.p. de solapes, accesorios de
fijacion, tapeta, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, SINTE-QTG-8.
Medida en verdadera magnitud.
1 2.55 3.60 9.18
9.18 30.88 283.48
10.02 m REMATE LINEAL PANEL SANDWICH
Remates de chapa de acero en perfil comercial prelacada de 0,6 mm. accesorios de fijacion, limaho-
yas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desa-
rrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, SINTE-QTG-8,9,10 y 11. Me-
dida en verdadera magnitud.
2 2.55 5.10
2 3.60 7.20
12.30 43.56 535.79
TOTAL CAPITULO 10 CUBIERTA .....oovvereeeeseceesssceesseseesssss s ssssssssssssssss s sssssssss s ssss s 819.27
CAPITULO 11 INST. ELECTRICA E ILUMINACION
11.01 ud INST. ELECTRICA
Instalacion completa de electricidad para ascensor, incluyendo de acometida general de ascensor,
desde la caja general de distribucién. Montaje de equipo, con prevision de contador trifasico, bases
de cortacircuito, Interruptor de corte, interruptor general automatico-Proteccion contra sobreintensida-
des y magnetotérmicos. Incluido cableado con manguera libre de halégenos, comprobacion y toma
de tierra.
Instalado, incluyendo cableado y conexionado.
Se incluira los gastos de tramitacion de Certificado de Instlacion Eléctrica, para la contratacion del su-
ministro eléctrico, incluyendo pagos de memoria o proyecto, entidad de control y tasas necesarias.
1 1.00
1.00 2,828.32 2,828.32
11.02 ud TOMA TELEFONIA
Toma para teléfono en ascensor, realizada con canalizacién de PVC corrugado M 20/gp5 incluido
guia de alambre galvanizado, caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma telefonia
basica, asi como marco respectivo, montado e instalado.
1 1.00
1.00 104.94 104.94
PRESUPUESTO Y MEDICIONES Péagina
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Instalacién de ascensor en Centro de Salud Miguel Servet. ¢/ Don Benito 2. Alcorcén. 28921. Madrid

cODIGO RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.03 ud

BLOQ.AUT.EMERG.EMPOTRABLE TECHO VT-300
Bloque auténomo de alumbrado de emergencia, tubo F8T5, 359x168x36 cm. empotrable en techo,

con un grado de proteccion de IP 42, IK 04, flujo luminoso 305 Im. Autonomia de una hora con bate-

ria Ni.Cd. 6v/1,5Ah. seglin norma CEI EN 60598.2.22 - UNE 20392.93.
2

2.00

TOTAL CAPITULO 11 INST. ELECTRICA E ILUMINACION ......crsrvrvvvvrrieasnssssisssssseessssssssssssssssssssannns

CAPITULO 12 INST. PROT. CONTRA INCENDIOS
12.01 m2

PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de

acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 100 m-1 segtn UNE

23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI.

pilares 4 0.40

barras 12 0.32
16 0.32

upn160 2 0.50

L100 2 0.40

IPE 140 1 0.48

8.90
1.75
2.45
18.80
15.00
12.90

14.24
6.72
12.54
18.80
12.00
6.19

207.58

3,140.84

TOTAL CAPITULO 12 INST. PROT. CONTRA INCENDIOS .....covrvvverimneessesssssssssssssssssssssssssssssnnns

CAPITULO 13 BIOSEGURIDAD
13.01 m2

2 2.50 2.50

13.02 m2

Medido el metro cuadrado construido.
12

SELLADO ANTIPOLVO

Sellado y proteccién de zona de trabajo mediante tableros hasta falso techo, y lamina de polietileno
de 1 mm. suministrada en rollos de 50x1,00 m. subiendo por los paramentos verticales, para evitar
polvo entre zona de obra y resto del centro. Medida la superficie defendida en planta.

12.50

3,738.08

3,738.08

LIMPIEZA DE LOCAL

Limpieza final de obra, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, patios,
barrido y retirada de escombros a pie de carga, i/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares.

12.00

12.50

69.77

872.13

TOTAL CAPITULO 13 BIOSEGURIDAD .........isirvrvieiesiiissssiiss s sssisssssssssssssssssssssssssssssssssssseens
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Instalacién de ascensor en Centro de Salud Miguel Servet. ¢/ Don Benito 2. Alcorcén. 28921. Madrid

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES . -CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO 14 INST. ELEVACION
14.01 ud ASCENSOR S/C MAQUINAS 15 PERS.

Instalacion completa de ascensor eléctrico sin cuarto de maquinas, Modelo Schindler 3300 o equiva-
lente, velocidad de 1 m/s., regulada electrénicamente por frecuencia variable, con cuadro de manio-
bra incorporado en jamba de puerta, traccion por cintas, modo stand-by en luz de cabina (de bajo
consumo), modo stand-by en variadores de frecuencia de motor traccion y de puertas (cuando esta
en reposo), traccidn de maquina en variacion de frecuencia en lazo cerrado, de 1125 kg. de carga
nominal, para un maximo de 15 personas, dimensiones cabina 1.20x2.10 metros, con maquinaria
dentro del propio recinto, cabina con paredes en acero inoxidable cepillado oscuro, placa y botonera
de acero inoxidable, (adaptada a minusvalidos), piso granito apomazado con rodapié, embocadura y
pasamanos (acabado Esplanade o similar) , techo con iluminacion led, con sensor de presencia,
puerta automatica de ancho 0.90x2.10 metros, lateral en acero inoxidable satinado en cabina y piso,
maniobra colectiva en bajada simplex, instalado pruebas, ajustes y puesta en marcha. Con sistema
de comunicacion bidireccional de emergencia. Con bucle magnético, para facilitar la comunicacion a
personas que utilicen protesis auditivas. El ascensor ha de cumplir con los criterios establecidos en
la norma UNE-EN 81-70 Reglas de seguridad para la construccion e instalacién de ascensores.
Parte 70: Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad. Asi-
mismo debe cumplir las directrices del CTE DB - SUA.

TOTAL CAPITULO 14 INST. ELEVACION........cossvvvoeeeeesiesesssssessesssssssesssssssssssssssssssssassssssnns

CAPITULO 15 PINTURA
15.01 m2 PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA MET.

Pintura sobre perfiles laminados, con dos manos de esmalte graso sobre capa de minio aplicada an-
teriormente
pilares
barras

0.40 7.50 12.00
0.40 240 14.00 53.76
0.40 1.75 7.00 19.60
0.50 1.75 1.75

N AN

upn

29,620.23

29,620.23

29,620.23

87.11
15.02 m2 ESMALTE SINTETICO MATE SIMETAL
Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacion de minio o antioxidante sobre car-

pinteria metalica o cerrajeria, i/rascado de los oxidos y limpieza manual.
20 20.00

13.01

1,133.30

20.00
15.03 m2 PINTURA ELASTICA IMPER. FACHADAS

Pintura especial fachadas elastica e impermeable tipo Tejamont Elastic, previo lavado de polvo y su-
ciedades superficiales, plastecido grietas con plaste especial, imprimacion acrilica y dos manos de
acabado.

1 2.00 1.50 3.00
2 2.60 1.50 7.80

11.96

239.20

TOTAL CAPITULO 15 PINTURA......ossmrrrrrvviiissessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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PROYECTO BASICO Y EJECUCION
Instalacién de ascensor en Centro de Salud Miguel Servet. ¢/ Don Benito 2. Alcorcén. 28921. Madrid

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES™ -CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 16 ROTULACION
16.01 ud PLACA SENALIZACION RIESGO

Placa sefializacion-informacion en PVC serigrafiado de medidas standard, (bucle magnético, prohibi-
do uso de ascensor en caso de incendio, ascensor accesible...), fijada mecanicamente, incluso colo-
cacion y montaje.

3 3.00
3.00 9.93 29.79
16.02 ud PLACA NUMERO PLANTA
Placa indicadora nimero de planta. Medidas 17x12 cm.. Incluso tornilleria para anclaje. Totalmente
instalada.
2 2.00
2.00 34.37 68.74
TOTAL CAPITULO 16 ROTULACION ... rvvvetreesieesesssessssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssnnnees 98.53
PRESUPUESTO Y MEDICIONES Pagina 11
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES . -CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

17.01.01

17.01.02

17.01.03

17.01.04

17.01.05

CAPITULO 17 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO 17.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR

ms ALQ. CASETA OFICINA+ASEO 8,20 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y aseo de obra de
4,00x2,05x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliesti-
reno expandido. dos ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, correderas, con rejas y lunas
de 6 mm., termo eléctrico de 50 I., dos inodoros y dos lavabos de porcelana vitrificada, suelo contra-
chapado hidréfugo con capa fenolitica antideslizante y resistente al desgaste. Divisiones en tablero de
melamina. Tuberia de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instala-
cion eléctrica mono. 220 V. con automatico. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y reco-
gida del mddulo con camion grda. Segun R.D. 486/97. Incluido amueblamiento provisional, com-
prendiendo: taquillas, perchas, jaboneras, secamanos automatico, espejos, portarrollos y papeleras,

totalmente terminado y montado, segun RD 1627/97 y guia técnica del INSHT
5 5.00

] 5.00
m. ACOMETIDA ELECT.
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flexible de 4x4 mm2 de tensién nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

182.46

912.30

8.00
ud ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.
Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud maxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diametro, de alta densidad
y para 10 atmosferas de presion maxima con collarin de toma de fundicion, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y tapdn roscado, incluso derechos y permisos para la conexion, terminada y fun-
cionando,

2.71

22.16

1.00
ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbor-
nal), hasta una distancia maxima de 8 m., formada por tuberia en superficie de PVC de 110 mm. de
diametro interior, tapado posterior de la acometida con hormigén en masa HM-20/P/20/1, 'y con p.p.
de medios auxiliares.

49.89

49.89

1.00
ud BOTIQUIN DE URGENCIA

Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.

71.20

71.20

1.00

TOTAL SUBCAPITULO 17.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR

1,100.53

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES . -CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

17.02.01.01

17.02.01.02

17.02.02.01

17.02.02.02

17.02.02.03

17.03.01.01

17.03.01.02

SUBCAPITULO 17.02 SENALIZACION

APARTADO 17.02.01 BALIZAS

m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacion y desmontaje.

sIR.D. 485/97.
25 25.00

25.00 071
ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
1 1.00

17.75

TOTAL APARTADO 17.02.01 BALIZAS ........oovvveeeerrrcene
APARTADO 17.02.02 CARTELES OBRA
ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamafio
220X300 mm. Validas para sefiales de obligacidn, prohibicion y advertencia i/colocacion. s/R.D.
485/97.

9.65

27.40

) 5.00 259
ud CARTEL PVC. SENALIZACION EXTINTOR, B. .

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para sefiales de
lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocacion. s/R.D. 485/97.

12.95

1.00 2.96
ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-
fio 700x1000 mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el pa-
so a toda persona ajena a la obra", i/colocacion. s/R.D. 485/97.

2.96

1.00 7.06

TOTAL APARTADO 17.02.02 CARTELES OBRA........cccceuunne.

TOTAL SUBCAPITULO 17.02 SENALIZACION........................
SUBCAPITULO 17.03 PROTECCIONES COLECTIVAS
APARTADO 17.03.01 PROTECCION DE ARQUETAS Y POZ0OS
ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63
Tapa provisional para arquetas hasta de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada me-
diante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazén, incluso colocacion, (amortiza-
ble en dos usos).

7.06

22.97

50.37

2.00 5.18
ud TAPA PROVISIONAL FOSO

Tapa provisional para foso de ascensor., formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. arma-
dos mediante encolado y clavazon, zdcalo de 20 cm. de altura, incluso fabricacion y colocacion,

10.36

1.00 11.18

TOTAL APARTADO 17.03.01 PROTECCION DE ARQUETAS Y
21.54

PRESUPUESTO Y MEDICIONES Pagina
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES . -CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

17.03.02.01

17.03.03.01

17.03.03.02

17.03.03.03

17.03.04.01

APARTADO 17.03.02 BARANDILLAS Y VALLAS
m. BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.

Barandilla proteccion de 1 m. de altura en aberturas verticales de puertas de ascensor y balcones,
formada por médulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y travesafio interme-
dio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pino de 15x5cm. in-
cluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

5 5.00

5.00 4.44

TOTAL APARTADO 17.03.02 BARANDILLAS Y VALLAS.......
APARTADO 17.03.03 PROTECCION ELECTRICA
ud LAMPARA PORTATIL MANO

Lampara portatil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D.
486/97 y R.D. 614/2001.

22.20

22.20

1.00 2.37
ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. forma-
da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 c¢m., tapa de hormigon armado, tubo de PVC de
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno,
linea de t.t. de cobre desnudo de 35 mmz2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y segln
R.D. 614/2001.

1.00 87.54
ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmax.20kW
Cuadro secundario de obra para una potencia maxima de 20 kW. compuesto por armario metalico
con revestimiento de poliéster, de 90x60 c¢m., indice de proteccion IP 559, con cerradura, interruptor
automatico magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automatico diferencial de 4x40 A. 300 mA.,
dos interruptores automaticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos
bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A.
2p+T., incluyendo cableado, rétulos de identificacion de circuitos, bornes de salida y p.p. de cone-
Xion a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado (amortizable en 4 obras).
s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.

87.54

1.00 103.22

TOTAL APARTADO 17.03.03 PROTECCION ELECTRICA......
APARTADO 17.03.04 PROTECCION INCENDIOS
ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor, segun norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/R.D. 486/97.

103.22

193.13

1.00 20.77

TOTAL APARTADO 17.03.04 PROTECCION INCENDIOS......

TOTAL SUBCAPITULO 17.03 PROTECCIONES COLECTIVAS
257.64
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PROYECTO BASICO Y EJECUCION
Instalacién de ascensor en Centro de Salud Miguel Servet. ¢/ Don Benito 2. Alcorcén. 28921. Madrid

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ -CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 17.04 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
APARTADO 17.04.01 E.P.I. PARA LA CABEZA
17.04.01.01 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta
440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6.00 3.05 18.30
17.04.01.02 ud CASCO SEGURIDAD DIELECTRICO
Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para proteccion de descargas eléctricas, (amortizable en
5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1.00 2.15 2.15
17.04.01.03 ud PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR
Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + casco con arnés de
cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
1.00 157 157
17.04.01.04 ud PANTALLA CONTRA PARTICULAS
Pantalla para proteccion contra particulas, con sujecion en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
3.00 122 3.66
17.04.01.05 ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempafiables, panoramicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
3.00 0.48 1.44
17.04.01.06 ud MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.
12.00 0.51 6.12
17.04.01.07 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
5.00 231 1155
17.04.01.08 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA
Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5.00 0.30 150
TOTAL APARTADO 17.04.01 E.P.I. PARA LA CABEZA.......... 46.29
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PROYECTO BASICO Y EJECUCION
Instalacién de ascensor en Centro de Salud Miguel Servet. ¢/ Don Benito 2. Alcorcén. 28921. Madrid

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ -CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO 17.04.02 E.P.I. PARA EL CUERPO
17.04.02.01 ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
Cinturén portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5 5.00
5.00 3.14 15.70
17.04.02.02 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
5 5.00
5.00 12.96 64.80
17.04.02.03 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
1 1.00
1.00 2.03 2.03
17.04.02.04 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5 5.00
5.00 2.80 14.00
TOTAL APARTADO 17.04.02 E.P.I. PARA EL CUERPO......... 96.53
APARTADO 17.04.03 E.P.I. PARA LAS MANOS
17.04.03.01 ud PAR GUANTES DE LONA
Par de guantes de lona proteccion estandar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
15 15.00
15.00 0.77 11.55
17.04.03.02 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS
Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2 2.00
2.00 173 3.46
17.04.03.03 ud PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
1 1.00
1.00 0.44 0.44
17.04.03.04 ud PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.
Par de guantes aislantes para proteccion de contacto eléctrico en tension hasta 5.000 V., (amortiza-
bles en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1 1.00
1.00 5.38 5.38
TOTAL APARTADO 17.04.03 E.P.I. PARA LAS MANOS......... 20.83
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Instalacién de ascensor en Centro de Salud Miguel Servet. ¢/ Don Benito 2. Alcorcén. 28921. Madrid

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES * -CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

APARTADO 17.04.04 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS
17.04.04.01 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de hotas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5.00 15.25
17.04.04.02 ud PAR DE BOTAS AISLANTES

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tension (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

76.25

1.00 7.96
17.04.04.03 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA

Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

7.96

1.00 1.46

TOTAL APARTADO 17.04.04 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS

85.67
APARTADO 17.04.05 E.P.l. ANTICAIDAS

17.04.05.01.01  ud ARNES AMARRE DORSAL Y TORACICO

Arnés basico de seguridad amarre dorsal con anilla y toracico con cintas, regulacién en piernas, fa-
bricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metdlicos de acero inoxidable, amortizable en 5
obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1.46

3.00 3.82

TOTAL SUBAPARTADO 17.04.05.01 ARNESES ANTICAIDAS
11.46

17.04.05.02.01  ud EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL

Equipo completo para trabajos en vertical y en fachadas, compuesto por un arnés de seguridad con
amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metalicos de acero inoxidable, un
dipositivo anticaidas deslizante con eslinga de 30 cm. y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de
2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36-
EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

11.46

1.00 18.39
17.04.05.02.02 ud EQUIPO PARA TRABAJO HORIZONTAL
Equipo completo para trabajos en horizontal, en tejados y en pendiente, compuesto por un arnés de
seguridad con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos me-
talicos de acero inoxidable, un dispositivo anticaidas deslizante con eslinga de 90 cm.y un rollo de
cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras.
Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

18.39

1.00 22.17

TOTAL SUBAPARTADO 17.04.05.02 EQUIPOS COMPLETOS
40.56

TOTAL APARTADO 17.04.05 E.P.I. ANTICAIDAS.........ccoose..

TOTAL SUBCAPITULO 17.04 EQUIPOS DE PROTECCION...
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES . -CANTIDAD PRECIO IMPORTE

17.05.01

18.01

18.02

18.03

18.04

18.05

18.06

18.07

18.08

SUBCAPITULO 17.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACION

Costo mensual de conservacion de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la
semana un oficial de 22.

5.00 4517 225.85

TOTAL SUBCAPITULO 17.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
225.85

TOTAL CAPITULO 17 SEGURIDAD Y SALUD..........osirvvvinessiisssesiisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 1,935.73

CAPITULO 18 CONTROL DE CALIDAD
ud ENS.SOLDADURAS POR LIQUIDOS PENETRANTES

Ensayo y reconocimiento de corddn de soldadura, realizado con liquidos penetrantes, sSIUNE-EN
571-1.
10 10.00

] 10.00 20.40 204.00
ud PRUEBA FUNCMT®. C.G.M.P. ELECTRICO
Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y proteccion e instala-

ciones eléctricas. Incluso emision del informe de la prueba.
1 1.00

) 1.00 58.74 58.74
ud PRUEBA EQUILIBRADO DE FASES |. ELECTRICA
Prueba de comprobacion del equilibrado de fases en cuadros generales de mando y proteccion de

instalaciones eléctricas. Incluso emision del informe de la prueba.
1 1.00

1.00 29.37 29.37
ud PRUEBA CONTINUIDAD CIRCUITO TOMA TIERRA
Prueba de comprobacion de la continuidad del circuito de puesta a tierra en instalaciones eléctricas.

Incluso emision del informe de la prueba.
1 1.00

) ) 1.00 58.74 58.74
ud MEDICION RESIST.A TIERRA INST. ELECTRICA
Prueba de medicion de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas. In-

cluso emision del informe de la prueba.
1 1.00

) 1.00 58.74 58.74
ud PRUEBA FUNCMTO. MECANISMOS I. ELECTRICA
Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas. Incluso emi-

sion del informe de la prueba.
1 1.00

) 1.00 88.11 88.11
ud MEDICION AISLAMIENTO CONDUCTORES
Prueba de medicion del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas. Incluso emision

del informe de la prueba.
1 1.00

1.00 29.37 29.37
ud PRUEBA FUNCMT®. ASCENSORES
Prueba de funcionamiento de ascensores, comprobando los elemento de mando y el accionamiento

de puertas. Incluso emision del informe de la prueba.
1 1.00

1.00 58.74 58.74
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES . -CANTIDAD PRECIO IMPORTE

18.09 ud MEDICION PAR MOTOR ASCENSORES

Prueba para medicion del par del motor, en subida y bajada, de ascensores. Incluso emision del in-
forme de la prueba.

1 1.00
1.00 29.37 29.37
18.10 ud MEDICION NIVEL DE RUIDO ASCENSORES
Medicién del nivel de ruido en el funcionamiento de ascensores. Incluso emision del informe de la
prueba.
1 1.00
1.00 29.37 29.37
TOTAL CAPITULO 18 CONTROL DE CALIDAD ......ceteeeeeeeeeeeseeee e eeeeeeeeeeessese e sseseseeeesssesssesseseessesesessenns 644.55
B IO 1 Y TR 59,529.16
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