PRESUPUESTO



Mediciones



MEDICIONES ONDELFOS
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
1 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES
NN.LEV.20 m2 DEMOLICION Y LEVANTADO DE ACERAS BASE HM

Demolicion y levantado de acera con base de hormigén, de cualquier espe-

sor, todo incluido, incluso peldafieado de escaleras, retirada de bordillos

existentes y su cimentacion incluido, carga y transporte interior en obra.

TRAMO JUAN CARLOS |-GLORIETA VEREDA

CAMUERZO

1 55,00 2,00 110,00
1 26,50 2,00 53,00
1 313,00 2,00 626,00
1 156,00 2,00 312,00
1 22,00 2,00 44,00
1 73,00 2,00 146,00
GLORIETA VEREDA CAMUERZO-GLORIETA EJE 22
1 65,50 2,00 131,00
1 150,50 2,00 301,00
1 161,00 2,00 322,00
1 112,00 2,00 224,00
1 155,00 2,00 310,00
1 84,50 2,00 169,00
1 30,50 2,00 61,00
1 71,50 2,00 143,00
1 81,00 2,00 162,00
1 228,00 2,00 456,00
1 125,50 2,00 251,00
TRAMO PARQUE ALHONDIGA
1 180,00 2,00 360,00
1 134,50 2,00 269,00
1 120,50 2,00 241,00
1 3,50 2,00 7,00
1 60,00 2,00 120,00
1 58,00 2,00 116,00
TRAMO C/ISLAS CIES-ACCESO A-42 SUR
1 280,50 2,00 561,00
1 99,00 2,00 198,00
1 13,50 2,00 27,00
a deducir -1 310,00 -310,00
-1 50,00 3,50 -175,00
TRAMOS 1 70,00 2,50 175,00
5.410,00
NN.LEV.08 m2 LEVANTADO DE LOSETA

Levantado de aceras de loseta hidraulica o equivalente, incluso carga y

transporte interior en obra.

TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR

1 334,00 2,00 668,00

TRAMO JUAN CARLOS I-GLORIETA VEREDA

CAMUERZO

1 6,30 2,00 12,60

1 44,50 2,00 89,00
GLORIETA VEREDA CAMUERZO-GLORIETA EJE 22

1 120,00 2,00 240,00

1 121,50 2,00 243,00

1 148,50 2,00 297,00
TRAMO PARQUE ALHONDIGA

1 132,50 2,00 265,00

1 121,00 2,00 242,00
ZONA 1

7 3,60 2,50 63,00
a deducir -1 537,00 -537,00
TRAMMOS 1 90,00 3,00 270,00

1.852,60
U01AB100 m.  DEMOLICION Y LEVANTADO DE BORDILLO

Demolicion y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormi-

gobn en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte interior en

obra.

TRAMO NUDO JUAN CARLOS | NORTE - GLORIETA 1 130,00 130,00

VEREDA CAMUERZO

1 80,00 80,00
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MEDICIONES ONDELFOS
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
1 42,00 42,00
1 47,00 47,00
1 42,00 42,00
1 46,00 46,00
1 39,00 39,00
TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA 1 460,00 460,00
EJE 22
1 247,00 247,00
1 170,00 170,00
1 40,00 40,00
1 138,00 138,00
1 138,00 138,00
1 103,00 103,00
1 308,00 308,00
1 157,00 157,00
1 48,00 48,00
TRAMO PARQUE ALHONDIGA 1 207,00 207,00
1 57,00 57,00
1 160,00 160,00
1 603,00 603,00
1 11,00 11,00
1 216,00 216,00
1 405,00 405,00
1 51,00 51,00
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 1 165,00 165,00
1 77,00 77,00
1 77,00 77,00
4.264,00
U01AR010 m2 FRESADO FIRME MEZCLA BITUMINOSA FRIO POR cm DE ESPESOR
Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en frio, incluso carga, ba-
rrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo. Sin
transporte ni gestién a planta de RCD’s.
TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO-GLORIETA
EJE 22
1 100,00 8,50 5,00 4.250,00
1 13,00 8,00 5,00 520,00
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 1 128,00 3,50 5,00 2.240,00
1 42,00 11,50 5,00 2.415,00
1 131,00 6,00 5,00 3.930,00
1 11,50 9,70 5,00 557,75
1 13,00 7,00 5,00 455,00
1 15,50 7,00 5,00 542,50
1 32,00 8,00 5,00 1.280,00
1 49,00 3,70 5,00 906,50
1 15,00 5,50 5,00 412,50
1 44,00 10,00 5,00 2.200,00
1 30,00 8,00 5,00 1.200,00
1 12,00 5,00 5,00 300,00
ADEDUCIR -1 50,00 9,00 5,00 -2.250,00
-1 660,00 5,00 -3.300,00
15.659,25
NN.LEV.16 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=5/10 cm.
Demolicion y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 5/10 cm. de espesor,
incluso carga y transporte interior del material resultante.
CALZADA
TRAMO JUAN CARLOS |-GLORIETA VEREDA
CAMUERZO
1 42,00 11,50 483,00
1 77,60 34,50 2.677,20
GLORIETA VEREDA CAMUERZO-GLORIETA EJE 22
1 134,00 11,00 1.474,00
1 78,00 11,00 858,00
1 127,00 11,00 1.397,00
1 56,50 11,00 621,50
1 84,00 11,00 924,00
1 38,00 11,00 418,00
1 134,00 11,00 1.474,00
1 21,40 23,00 492,20
TRAMO PARQUE ALHONDIGA
1 120,00 11,00 1.320,00
1 205,00 11,00 2.255,00
1 40,00 11,00 440,00
TRAMO C/ISLAS CIES-ACCESO A-42 SUR
Acondicionamiento Zona 3 Avenida Libertad, Sector IIl (GETAFE) Pagina 2



MEDICIONES ONDELFOS
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
1 126,00 3,00 378,00
1 68,00 3,00 204,00
15.415,90
NN.LEV.1 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.
Demolicion y levantado de pavimento de hormigdén en masa de 15/25 cm.
de espesor, incluso carga y transporte interior del material resultante.
CALZADA
TRAMO JUAN CARLOS |-GLORIETA VEREDA
CAMUERZO
1 42,00 11,50 483,00
1 77,60 34,50 2.677,20
GLORIETA VEREDA CAMUERZO-GLORIETA EJE 22
1 134,00 11,00 1.474,00
1 78,00 11,00 858,00
1 127,00 11,00 1.397,00
1 56,50 11,00 621,50
1 84,00 11,00 924,00
1 38,00 11,00 418,00
1 134,00 11,00 1.474,00
] 1 21,40 23,00 492,20
TRAMO PARQUE ALHONDIGA
1 120,00 11,00 1.320,00
1 205,00 11,00 2.255,00
) 1 40,00 11,00 440,00
TRAMO C/ISLAS CIES-ACCESO A-42 SUR
1 126,00 3,00 378,00
1 68,00 3,00 204,00
15.415,90
NN.LEV.01 ud DESMONTAJE COLUMNA O BACULO
Desmontaje de columna o baculo metdlico, incluida luminaria, de cualquier
tipo y altura. Incluyendo carga o acopio en obra y excluyendo demolicién
de cimentacion.
GLORIETA VEREDA CAMUERZO 9 9,00
TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA 9 9,00
EJE 22
GLORIETA EJE 22 8 8,00
TRAMO PARQUE ALHONDIGA 13 13,00
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 12 12,00
51,00
NN.LEV.118 ud DEMOLICION CIMENTACION COLUMNA/BACULO EXISTENTE
Ud. Demolicion de cimentacién de hormigén de columna con compresor, in-
cluso arqueta adosada, transporte interior en obra con medios manuales, si
fuera necesario, carga, canon y transporte a vertedero autorizado, protec-
cién de la instalacion eléctrica, incluso relleno y compactado con suelo ade-
cuado del hueco, completamente ejecutado.
GLORIETA VEREDA CAMUERZO 9 9,00
TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA 9 9,00
EJE 22
GLORIETA EJE 22 8 8,00
TRAMO PARQUE ALHONDIGA 13 13,00
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 12 12,00
51,00
NN.LEV.02 m3 DEMOLICION O.F. HORMIGON EN MASA
Demolicion de obra de fabrica de hormigén en masa, incluso carga y trans-
porte interior en obra, si fuera necesario.
1 1,20 2,00 0,60 1,44
1,44
u01BMO010 m2 DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm
Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbus-
tos, por medios mecanicos hasta una profundidad de 15 cm, con carga y
transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero o
lugar de empleo y con parte proporcional de medios auxiliares.
TRAMO JUAN CARLOS |-GLORIETA VEREDA
CAMUERZO
1 80,00 1,60 128,00
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MEDICIONES ONDELFOS
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
1 48,30 1,60 77,28
1 76,00 1,50 114,00
1 24,00 1,50 36,00
GLORIETA VEREDA CAMUERZO-GLORIETA EJE 22
1 130,00 1,50 195,00
1 134,00 1,60 214,40
1 92,00 1,50 138,00
1 118,00 1,50 177,00
1 144,00 1,50 216,00
1 119,00 1,60 190,40
1 38,00 2,50 95,00
1 80,00 1,50 120,00
1 119,20 2,50 298,00
1 130,00 1,60 208,00
1 80,00 1,50 120,00
1 244,00 1,50 366,00
1 8,00 1,50 12,00
1 100,00 1,60 160,00
1 126,00 1,50 189,00
1 63,50 4,00 254,00
TRAMO PARQUE ALHONDIGA
1 212,00 1,50 318,00
1 27,20 2,50 68,00
1 37,60 2,50 94,00
1 136,00 1,50 204,00
1 856,00 1,60 1.369,60
1 103,20 2,50 258,00
1 49,60 2,50 124,00
1 70,00 1,60 112,00
1 263,50 2,00 527,00
1 9,00 3,00 27,00
TRAMO C/ISLAS CIES-ACCESO A-42 SUR
1 181,00 3,00 543,00
1 46,80 5,00 234,00
1 89,00 1,60 142,40
1 41,00 1,50 61,50
ZONA1
1 816,00 3,00 2.448,00
ZONA 2
1 13,25 4,00 53,00
9.891,58
u01BD020 m3 RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE
Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios
mecanicos, de profundidad variable, incluso carga y transporte de la tierra
vegetal a vertedero o lugar de empleo y con parte proporcional de medios
auxiliares.
TRAMO JUAN CARLOS I-GLORIETA VEREDA
CAMUERZO
1 80,00 1,60 0,20 25,60
1 48,30 1,60 0,20 15,46
1 76,00 1,50 0,20 22,80
1 24,00 1,50 0,20 7,20
GLORIETA VEREDA CAMUERZO-GLORIETA EJE 22
1 130,00 1,50 0,20 39,00
1 134,00 1,60 0,20 42,88
1 92,00 1,50 0,20 27,60
1 118,00 1,50 0,20 35,40
1 144,00 1,50 0,20 43,20
1 119,00 1,60 0,20 38,08
1 38,00 2,50 0,20 19,00
1 80,00 1,50 0,20 24,00
1 119,20 2,50 0,20 59,60
1 130,00 1,60 0,20 41,60
1 80,00 1,50 0,20 24,00
1 244,00 1,50 0,20 73,20
1 8,00 1,50 0,20 2,40
1 100,00 1,60 0,20 32,00
1 126,00 1,50 0,20 37,80
1 63,50 4,00 0,20 50,80
TRAMO PARQUE ALHONDIGA
1 212,00 1,50 0,20 63,60
1 27,20 2,50 0,20 13,60
1 37,60 2,50 0,20 18,80
1 136,00 1,50 0,20 40,80
1 856,00 1,60 0,20 273,92
1 103,20 2,50 0,20 51,60
Acondicionamiento Zona 3 Avenida Libertad, Sector IIl (GETAFE) Pagina 4



MEDICIONES ONDELFOS
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
1 49,60 2,50 0,20 24,80
1 70,00 1,60 0,20 22,40
1 263,50 2,00 0,20 105,40
1 9,00 3,00 0,20 5,40
TRAMO C/ISLAS CIES-ACCESO A-42 SUR
1 181,00 3,00 0,20 108,60
1 46,80 5,00 0,20 46,30
1 89,00 1,60 0,20 28,48
1 41,00 1,50 0,20 12,30
ZONA 1
1 816,00 3,00 0,20 489,60
ZONA 2
1 19,00 3,00 0,20 11,40
1.979,12
U01AMO50 m  DESMONTAJE DE CERCA DIAFANA h<3 m C/REUTILIZACION
Desmontaje de cerca diafana de altura menor de 3 m, formada por postes
y alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con hormigén, in-
cluso corte manual previo de alambrada, apilando los materiales para su
posterior utilizacion.
1 130,00 0,60 0,30 23,40
1 12,00 0,80 0,30 2,88
2 5,00 1,20 0,40 4,80
31,08
U13W100 ud TRASPLANTE ARBOL MAQUINA HIDRAULICA D=110
Trasplante de &rbol con maquina trasplantadora hidraulica tipo Optimal o
equivalente, sobre camion especial, para cepellones de 110 cm de diame-
tro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, asi como sumi-
nistro y colocacion de anclajes, en un radio maximo de accién de 200 m,
medida la unidad transplantada.
GLORIETA VEREDA CAMUERZO 2 2,00
TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA 6 6,00
EJE 22
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 3 3,00
11,00
U13wW105 ud TRASPLANTE ARBOL MAQUINA HIDRAULICA D=170
Trasplante de arbol con maquina trasplantadora hidraulica tipo Optimal o
equivalente, sobre camién especial, para cepellones de 170 cm de diame-
tro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, asi como sumi-
nistro y colocacion de anclajes, en un radio maximo de accion de 200 m,
medida la unidad transplantada.
3 3,00
3,00
mU01C040 ud DESMONTAJE DE CARTEL
Desmontaje de cartel, con recuperacion del material, carga y transporte in-
terior.
14 14,00
14,00
NN.LEV.03 ud  ANULACION DE SUMIDERO
Ud. Anulaciéon de sumidero con recuperacion de cerco y rejilla, limpieza y
relleno con hormigon HM-12,5, incluso carga con medios manuales, si fue-
ra necesario, y transporte interior en obra de productos resultantes.
GLORIETA VEREDA CAMUERZO 8 8,00
TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA 15 15,00
EJE 22
GLORIETA EJE 22 5 5,00
TRAMO PARQUE ALHONDIGA 19 19,00
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 14 14,00
61,00
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MEDICIONES ONDELFOS
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
NN.LEV.04 ud PUESTA A COTA DE ARQUETA O POZO

Ud. Puesta en rasante de arqueta 0 pozo, de compafiia o servicio munici-

pal, de cualquier tipo y dimensiones y que no aparezca reflejada en otras

partidas, de acuerdo con las indicaciones de la Direccion Facultativa, com-

pletamente ejecutado.

GLORIETA VEREDA CAMUERZO 34 34,00

TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA 51 51,00

EJE 22

GLORIETA EJE 22 8 8,00

TRAMO PARQUE ALHONDIGA 53 53,00

TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 28 28,00

174,00
NN.LEV.05 Ml RETIRADA VALLA CERRAMIENTO ZONA VERDE

MI. Retirada de valla de cerramiento de zona verde, incluso demolicion de

cimentacion, con medios manuales ,si fuera necesario, y transporte interior

en obra.

1 135,00 135,00
1 25,00 25,00
160,00
NN.LEV.06 Ml RETIRADA SETO VEGETAL

MI. Retirada de seto vegetal por medios manuales o mecénicos, incluso

carga y transporte interior en obra con medios manuales, si fuera necesa-

rio, carga, canon y transporte a vertedero autorizado.

1 36,00 36,00
1 120,00 120,00
156,00
NN.LEV.07 ud DESMONTAJE SENAL

Ud. Desmontaje de sefial vertical de cualquier tipo, incluso poste, cimenta-

cién, despiece y transporte interior en obra con medios manuales, si fuera

necesario transporte definitivo a depdsito municipal y carga, canon y trans-

porte de productos resultantes de la demolicién de la cimentacion a verte-

dero autorizado.

GLORIETA VEREDA CAMUERZO 1 1,00

TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA 10 10,00

EJE 22

TRAMO PARQUE ALHONDIGA 8 8,00

TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 16 16,00

35,00
NN.LEV.09 ud RETIRADA Y MONTAJE DE PARADA DE AUTOBUS

Desmontaje, traslado y posterior montaje en nueva ubicacion indicada por

D.F. de marquesina para parada de autobus existente, o incluso retirada y

traslado almacen Municipal o vertedero autorizado, totalmente ejecutado,

incluso ejecucion de nueva cimentacion.

1 1,00
1,00
NN.LEV.10 Ml DESMONTAJE DE BARANDILLA

Ud. Desmontaje de valla de proteccién peatonal o barandilla, carga y trans-

porte a depdsito municipal, incluso demolicion de cimentacién, carga, ca-

non y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado.

1 15,00 15,00
2 24,00 48,00
63,00
NN.LEV.11 ud DESMONTAJE DE HORQUILLA O BOLARDO

Ud. Desmontaje de horquilla o bolardo y transporte a depdésito municipal, in-

cluso demolicién de cimentacion, carga, canon y transporte de productos

sobrantes a vertedero autorizado.

14 14,00
22 22,00
36,00
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MEDICIONES ODELFOS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

NN.LEV.12 ud DESMONTAJE DE PAPELERA

Ud. Desmontaje de papelera y transporte a depdsito municipal, incluso ele-
mentos de anclaje, demolicion de cimentacion (si necesario), carga, canon
y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado.

16 16,00

16,00
NN.LEV.13 ud DESMONTAJE DE BANCO
Ud. Desmontaje de banco de madera, metalico, hormigén o piedra existen-
te, al lugar indicado por la Direccion Facultativa, incluso transporte interior
en obra con medios manuales, si fuera necesario, demolicion de cimenta-
ciones, carga, canon y transporte a vertedero autorizado.

8 8,00

8,00
NN.LEV.14 ud DESMONTAJE Y REUBICACION DE BUZON

Ud. Desplazamiento y reubicacién de buzon existente, de cualquier tipo y
diemnsion, llevandole a su nueva posicion, con demolicidon de cimentacion
antigua y ejecucion de la nueva, todo ello de acuerdo con las indicaciones
de la Direccién Facultativa. Incluso acopio en obra, carga, canon y transpor-
te a vertedero autorizado de productos resultantes, totalmente ejecutado.

2 2,00

2,00
NN.LEV.15 Ml RETIRADA VALLA MADERA
MI. Retirada de valla de cerramiento de zona verde, incluso demoliciéon de

cimentacion, transporte interior en obra con medios manuales, si fuera ne-
cesario, carga, canon y transporte a vertedero autorizado.

1 12,80 12,80
1 46,00 46,00
58,80

NN-LEV.21 ud DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE CARTEL

Desmontaje y posterior montaje en nueva ubicacion segun indicaciones de
D.F. de cartel, de cualquier tipo y dimensién, con recuperacion del material,
carga y transporte interior, incluso retirada de productos sobrantes a verte-
fero y ejecucién de nueva cimentacion..

TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 1 1,00

1,00
NN.LEV.22 ud RETIRADA'Y MONTAJE DE HITO PARADA DE AUTOBUS
Desmontaje, traslado y posterior montaje en nueva ubicacién indicada por
D.F. de hito indicativo de parada de autobus existente, o incluso retirada y
traslado almacen Municipal o vertedero autorizado, totalmente ejecutado,
incluso ejecucién de nueva cimentacion.

1 1,00

1,00
NN.LEV.23 ud DESMONTAJE CENTRO DE MANDO EXISTENTE

Desmontaje de centro de mando existente, incluyendo carga y transporte
interior, demolicion de cimentacion y traslado de produstos sobrantes a ver-
tedero autorizado..

1 1,00

1,00
NN.LEV.24 ud RETIRADA CONTENEDORES BASURA

Desmontaje y traslado a depoésito municipal o a lugar indicado por D.F. de
contenedor de recogida de basura, de cualquier dimension, incluso nueva
colocaciéon en zona de obra una vez finalizada la actuacion.

20 20,00

20,00
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MEDICIONES ODELFOS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

NN.LEV.25 ud PUESTA A COTA CAMARA

Ud. Puesta en rasante de camara de compafiia de servicios 0 municipal,
de cualquier tipo y dimension y que no aparezca reflejada en otras parti-
das, de acuerdo con la Normativa de la Compaifiia correspondiente y de las
indicaciones de la Direccién Facultativa, completamente ejecutado.

GLORIETA VEREDA CAMUERZO 4 4,00
2 2,00
6,00
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MEDICIONES ONDELFOS
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
2 PAVIMENTACION
U01DI031 m3 DESMONTE TIERRA EXPLANAC. ITRANSPORTE INTERIOR

Desmonte en tierra de la explanacién con medios mecanicos, incluso carga

y transporte interior de los productos de la excavacion.

S/ MEDICIONES

CALZADA 1 10.707,00 0,30 3.212,10

CARRIL BICI 1 6.29250 0,15 943,88

CALZADA APARCAMIENTO 1 112065 0,20 224,13

ACERA TERRAZO 1 800750 0,15 1.201,13

ADOQUIN 6cm 1 144,50 0,15 21,68

ADOQUIN 8cm 1 40,00 0,15 6,00

BALDOSA BOTONES 1 142,00 0,15 21,30

BALDOSA ACANALADURA 1 64,00 0,15 9,60

SANEOS

1 350,00 0,80 280,00
1 450,00 0,40 180,00
1 150,00 150,00
1 120,00 120,00
6.369,82
U01TCO70 m3 TERRAPLEN C/SUELO SELECCIONADO

Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, inclu-

yendo extendido, humectacion y compactaciéon. Totalmente terminado. In-

cluida parte proporcional de medios auxiliares.

S/ MEDICIONES

CALZADA 1 10.707,00 0,25 2.676,75

CARRIL BICI 1 6.105,00 0,15 915,75

CALZADA APARCAMIENTO 1 112065 0,20 224,13

ACERA TERRAZO 1 7.695,00 0,15 1.154,25

ADOQUIN 6cm 1 144,50 0,15 21,68

ADOQUIN 8cm 1 40,00 0,15 6,00

BALDOSA BOTONES 1 142,00 0,15 21,30

BALDOSA ACANALADURA 1 64,00 0,15 9,60

SANEOS

1 350,00 0,80 280,00
1 450,00 0,40 180,00
1 150,00 150,00
1 120,00 120,00
5.759,46
NN.PAV.01 m2 PAV.TERRAZO PETREO 30x30x5 I/BASE HORMIGON

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial abujardado, de

30x30x5 cm. en varios colores a elegir por D.F., sobre solera de hormigén

HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor incluida, sentada con mortero de ce-

mento incluido, i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza, todo in-

cluido.

TRAMO NUDO JUAN CARLOS | NORTE - GLORIETA 1 61,00 2,50 152,50

VEREDA CAMUERZO

1 15,00 4,00 60,00
1 8,00 5,00 40,00
1 56,00 2,50 140,00
GLORIETA VEREDA CAMUERZO 1 32,00 5,00 160,00
1 6,00 6,50 39,00
1 7,00 6,50 45,50
1 13,00 7,00 91,00
1 16,00 2,50 40,00
1 45,00 3,50 157,50
1 250,00 3,50 875,00
TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA 1 27,00 2,50 67,50
EJE 22
1 12,00 3,50 42,00
1 7,50 5,50 41,25
1 131,00 3,50 458,50
1 55,00 2,20 121,00
1 2,50 2,00 5,00
1 3,00 3,50 10,50
1 2,50 2,00 5,00
1 92,00 2,50 230,00
1 2,50 2,00 5,00
1 5,00 2,00 10,00
1 8,00 5,50 44,00
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MEDICIONES ONDELFOS
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
1 6,00 5,50 33,00
1 60,00 3,50 210,00
1 32,00 2,00 64,00
1 3,00 2,50 7,50
1 2,50 2,00 5,00
1 9,50 2,50 23,75
1 4,50 2,50 11,25
1 3,00 3,00 9,00
1 8,00 2,50 20,00
1 8,00 5,50 44,00
1 3,00 3,00 9,00
1 6,00 5,00 30,00
1 21,00 3,50 73,50
1 14,50 5,00 72,50
1 12,00 3,00 36,00
1 9,00 5,00 45,00
1 65,00 3,50 227,50
1 6,50 5,00 32,50
1 3,00 3,00 9,00
1 6,00 5,00 30,00
1 13,50 3,50 47,25
1 10,50 2,20 23,10
1 3,00 3,50 10,50
1 2,00 2,00 4,00
1 42,00 2,50 105,00
1 3,00 3,50 10,50
1 2,00 2,00 4,00
1 102,00 2,20 224,40
1 5,00 2,00 10,00
1 3,50 3,50 12,25
1 2,25 2,00 4,50
1 40,00 2,75 110,00
1 6,00 5,00 30,00
1 150,00 2,50 375,00
GLORIETA EJE 22 1 22,00 1,00 22,00
1 22,00 7,50 165,00
1 41,00 0,75 30,75
1 41,00 4,00 164,00
1 37,00 1,00 37,00
1 40,00 7,00 280,00
TRAMO PARQUE ALHONDIGA 1 7,50 6,50 48,75
1 3,00 3,50 10,50
1 2,00 2,00 4,00
1 3,00 3,50 10,50
1 2,00 2,00 4,00
1 4,50 4,50 20,25
1 18,00 2,75 49,50
1 69,00 2,75 189,75
1 2,00 2,00 4,00
1 3,00 4,00 12,00
1 2,00 2,00 4,00
1 12,00 2,75 33,00
1 3,00 4,00 12,00
1 2,00 2,00 4,00
1 8,00 2,50 20,00
1 29,00 5,50 159,50
1 33,00 4,00 132,00
1 295,00 2,00 590,00
1 37,00 2,75 101,75
1 98,00 3,50 343,00
1 5,00 4,50 22,50
1 300,00 3,50 1.050,00
1 6,00 4,50 27,00
1 97,00 3,50 339,50
1 22,00 3,50 77,00
1 12,00 450 54,00
1 33,00 5,50 181,50
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 1 95,00 2,50 237,50
1 5,00 2,50 12,50
1 92,00 1,00 92,00
TRAMOS 1 10,00 1,00 10,00
1 20,00 2,00 40,00
1 10,00 1,00 10,00
CARRIL BICI A ACERA 1 10,00 2,50 25,00
ADEDUCIR
SALIDA PASARELAS -2 10,00 2,50 -50,00
GLTA ALHONDIGA -HOSPITAL -1 48,00 2,50 -120,00
-1 50,00 3,50 -175,00
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MEDICIONES ONDELFOS
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
9.088,00
NN.PAVSB.01 m2 PAV.TERRAZO PETREO 30x30x5
Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial abujardado, de
30x30x5 cm. en varios colores a elegir por D.F., sobre solera de hormigén
existente, sentada con mortero de cemento incluido, i/p.p. de junta de dila-
tacion, enlechado y limpieza, todo incluido.
SOLADO DE ACERA
TRAMO NUDO JUAN CARLOS | NORTE - GLORIETA
VEREDA CAMUERZO
1 56,00 1,00 56,00
GLORIETA VEREDA CAMUERZO
1 31,00 2,50 77,50
1 26,00 3,00 78,00
TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA
EJE 22
1 9,00 5,50 49,50
1 28,00 4,50 126,00
1 8,00 5,50 44,00
GLORIETA EJE 22
1 14,00 1,00 14,00
1 20,00 2,00 40,00
1 36,00 2,50 90,00
1 15,00 0,50 7,50
1 18,00 3,00 54,00
1 10,00 6,00 60,00
1 14,00 4,50 63,00
1 13,00 7,50 97,50
TRAMO PARQUE ALHONDIGA
1 42,00 2,50 105,00
1 42,00 2,50 105,00
1 110,00 3,50 385,00
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 1 17,00 1,50 25,50
1 179,00 3,00 537,00
1 29,00 2,50 72,50
1 6,00 3,50 21,00
1 8,00 2,00 16,00
TRAMO ISLAS CIES 1 90,00 3,00 270,00
CARRIL BICI ANTIGUO 1 110,00 2,50 275,00
2.669,00
NN.PAV.02 m3 HORMIGON HM-20 EN BASE
Hormigdn HM-20 en base de firme, vibrado y moldeado en su caso, incluso
riegos de curado antifisuracion si fuera necesario, en base de calzadas, so-
lera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escale-
ras, con HM-20/P/20/I (CEM-II), elaborado en central y vertido en obra, con
arido procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia
plastica, incluso parte proporcional de juntas de contraccion.
S/ MEDICIONES
CALZADA 1 11.549,00 0,25 2.887,25
CARRIL BICI 1 6.292,50 0,15 943,88
CALZADA APARCAMIENTO 1 1.120,65 0,20 224,13
ADOQUIN 6cm 1 144,50 0,15 21,68
ADOQUIN 8cm 1 40,00 0,20 8,00
BALDOSA BOTONES 1 142,00 0,15 21,30
BALDOSA ACANALADURA 1 64,00 0,15 9,60
4.115,84
UO1EZ010.NN_2 m3 EXCAV. ZANJA TODO TIPO DE TERRENO
Excavacién en zanja en todo tipo de terreno, incluso carga y transporte inte-
rior de los productos de la excavacion.
SEGUN MEDICION BORDILLOS
BORDILLO TIPO Il 1 2.496,00 0,40 0,30 299,52
BRODILLO BARBACANA LATERAL 1 46,00 0,40 0,30 5,52
BORDILLO BARBACANA CENTRAL 1 46,00 0,40 0,30 5,52
BORDILLO TIPO IV 1 3.093,00 0,40 0,30 371,16
BORDILLO 10x20 1 76,00 0,40 0,30 9,12
BORDILLO DELIMITACION CARRIL BICI 1 3.620,00 0,40 0,30 434,40
1.125,24
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MEDICIONES ODELFOS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

U04BH190 m  BORDILLO BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigén bicapa,
color gris, especial para pasos peatonales y garajes, de 14 y 17 cm de ba-
ses superior e inferior y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormi-
gon HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavacion previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA 8 2,00 16,00
EJE 22
GLORIETA EJE 22 2 2,00 4,00
TRAMO PARQUE ALHONDIGA 6 2,00 12,00
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 7 2,00 14,00
46,00
U04BH200 m  BORDILLO BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigén bicapa,
color gris, especial para pasos peatonales y garajes, de 3 y 17 cm de ba-
ses superior e inferior y 17 cm de altura, colocado sobre solera de hormi-
gon HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavacion previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA 8 2,00 16,00
EJE 22
GLORIETA EJE 22 2 2,00 4,00
TRAMO PARQUE ALHONDIGA 6 2,00 12,00
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 7 2,00 14,00
46,00
U04BHO60 m  BORDILLO HORMIGON BICAPA GRIS 9-10x20 cm

Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm de
bases superior e inferior y 20 cm de altura, colocado sobre solera de hormi-
gon HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavacion previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

4 4,00 16,00
2 20,00 40,00
8 2,50 20,00
1 250,00 250,00
1 150,00 150,00
1 250,00 250,00
1 150,00 150,00
1 35,00 35,00

911,00

U04BHO065 m  BORDILLO HORMIGON BICAPA GRIS T.2 4-20x22 cm

Bordillo de hormigdn bicapa, de color gris, tipo Il Ayuntamiento de Madrid,
achaflanado, de 4 y 20 cm de bases superior e inferior y 22 cm de altura,
colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, re-
juntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el relleno posterior.
Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.

GLORIETA VEREDA CAMUERZO 1 60,00 60,00

60,00
NN.PAV.07 m. BORDILLO GLORIETA 50x41x20

Suministro y colocacion de bordillo prefabricado de hormigén de50x41x22
cm. para confinamiento de jardineria en glorietas, segun indicaciones de la
D.F.,colocado sobre solera de hormigon HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espe-
sor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el relleno poste-
rior.

GLORIETA VEREDA CAMUERZO 1 54,00 54,00

54,00
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MEDICIONES ODELFOS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

NN.PAV.14 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.3 14-17x28 cm.

Bordillo de hormigdn bicapa, de color gris, tipo Il Ayuntamiento de Madrid,
achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm. de altura,
colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, re-
juntado y limpieza.

TRAMO NUDO JUAN CARLOS | NORTE - GLORIETA 1 60,00 60,00
VEREDA CAMUERZO
1 58,00 58,00
GLORIETA VEREDA CAMUERZO 1 47,00 47,00
1 48,00 48,00
1 34,00 34,00
TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA 1 33,00 33,00
EJE 22
1 34,00 34,00
1 2,50 2,50
1 55,00 55,00
1 2,50 2,50
1 1,00 1,00
1 2,50 2,50
1 2,50 2,50
1 1,00 1,00
1 2,50 2,50
1 87,00 87,00
1 2,50 2,50
1 1,00 1,00
1 2,50 2,50
1 2,50 2,50
1 11,00 11,00
1 2,50 2,50
1 34,00 34,00
1 2,50 2,50
1 1,00 1,00
1 2,50 2,50
1 10,00 10,00
1 2,50 2,50
1 1,00 1,00
1 3,50 3,50
1 6,00 6,00
1 3,50 3,50
1 7,00 7,00
1 2,50 2,50
1 10,00 10,00
1 2,50 2,50
1 1,00 1,00
1 2,50 2,50
1 42,00 42,00
1 2,50 2,50
1 1,00 1,00
1 2,50 2,50
1 48,00 48,00
1 2,50 2,50
1 3,50 3,50
1 2,50 2,50
1 46,00 46,00
1 2,50 2,50
1 1,00 1,00
1 2,50 2,50
1 42,00 42,00
1 2,50 2,50
1 10,00 10,00
1 2,00 2,00
1 12,00 12,00
1 2,00 2,00
1 210,00 210,00
1 53,00 53,00
1 2,00 2,00
1 12,00 12,00
1 2,00 2,00
1 86,00 86,00
1 2,00 2,00
1 3,00 3,00
1 2,00 2,00
1 22,00 22,00
1 30,00 30,00
GLORIETA EJE 22 1 34,00 34,00
1 40,00 40,00
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MEDICIONES ONDELFOS
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
1 43,00 43,00
TRAMO PARQUE ALHONDIGA 1 153,00 153,00
1 38,00 38,00
1 2,50 2,50
1 41,00 41,00
1 2,50 2,50
1 1,00 1,00
1 2,50 2,50
1 42,00 42,00
1 2,50 2,50
1 1,00 1,00
1 2,50 2,50
1 18,00 18,00
1 69,00 69,00
1 460,00 460,00
1 2,50 2,50
1 1,00 1,00
1 2,50 2,50
1 2,50 2,50
1 1,00 1,00
1 2,50 2,50
1 12,00 12,00
1 2,50 2,50
1 1,00 1,00
1 3,50 3,50
1 12,00 12,00
1 3,50 3,50
1 59,00 59,00
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 1 100,00 100,00
1 103,00 103,00
2.496,50
NN.PAV.15 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.4 11-14x20 cm.
Bordillo de hormigoén bicapa, de color gris, tipo IV Ayuntamiento de Madrid,
achaflanado, de 11 y 14 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura,
colocado sobre solera de hormigon HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, re-
juntado y limpieza.
DELIMITACION ACERA-ZONA VERDE
TRAMO NUDO JUAN CARLOS | NORTE - GLORIETA 1 156,00 156,00
VEREDA CAMUERZO
1 1,00 1,00
1 28,00 28,00
1 5,00 5,00
1 13,00 13,00
1 46,00 46,00
1 4,50 4,50
1 47,00 47,00
1 58,00 58,00
1 28,00 28,00
1 3,00 3,00
1 28,00 28,00
1 2,00 2,00
1 2,00 2,00
TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA 1 57,00 57,00
EJE 22
1 100,00 100,00
1 135,00 135,00
1 35,00 35,00
1 65,00 65,00
1 69,00 69,00
1 11,00 11,00
1 5,00 5,00
1 24,00 24,00
1 14,00 14,00
1 44,00 44,00
1 96,00 96,00
1 67,00 67,00
1 157,00 157,00
1 45,00 45,00
1 148,00 148,00
1 16,00 16,00
1 110,00 110,00
TRAMO PARQUE ALHONDIGA 1 44,00 44,00
1 36,00 36,00
1 44,00 44,00
1 90,00 90,00
1 209,00 209,00
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MEDICIONES ONDELFOS
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
1 14,00 14,00
1 301,00 301,00
1 94,00 94,00
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 1 47,00 47,00
1 69,00 69,00
1 128,00 128,00
DELIMITACION CALZADA-APARCAMIENTO
TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA 1 12,00 12,00
EJE 22
1 44,00 44,00
1 44,00 44,00
1 44,00 44,00
1 37,00 37,00
1 13,00 13,00
1 10,00 10,00
1 12,00 12,00
1 44,00 44,00
1 43,00 43,00
1 43,00 43,00
1 44,00 44,00
TRAMO PARQUE ALHONDIGA 1 43,00 43,00
1 44,00 44,00
1 44,00 44,00
1 44,00 44,00
1 14,00 14,00
1 10,00 10,00
CARRIL BICI ZONA 3
TRAMO NUDO JUAN CARLOS | NORTE - GLORIETA 1 56,00 56,00
VEREDA CAMUERZO
GLORIETA VEREDA CAMUERZO 1 32,00 32,00
TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA 1 45,00 45,00
EJE 22
1 141,00 141,00
2 74,00 148,00
2 148,00 296,00
GLORIETA EJE 22 2 120,00 240,00
2 63,00 126,00
TRAMO PARQUE ALHONDIGA 1 115,00 115,00
2 504,00 1.008,00
2 5,00 10,00
2 13,00 26,00
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 2 95,00 190,00
2 81,00 162,00
CARRIL BICI ZONA 1
1 109,00 109,00
1 256,00 256,00
1 226,00 226,00
1 306,00 306,00
1 103,00 103,00
CARRIL BICI ZONA 2 1 25,00 25,00
6.904,50
NN.PAV.06 m.  BORDILLO HORMIGON 20X10 DELIMITACION CARRIL BICI
Suministro y colocacion de bordillo prefabricado de hormigén de 20x10 cm.
para delimitacién de carril bici, con color en la masa y terminacién en la ca-
ra de 20cm con acanaladura segun planos y segun indicaciones de la
D.F.,colocado sobre solera de hormigon HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espe-
sor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el relleno poste-
rior.
1 10,00 10,00
10,00
NN.PAV.11 m. APERTURA DE ROZA PARA BORDILLO
Apertura de roza en calzada para alojamiento de bordillo (sin incluir este)
de 0,50 m. de ancho minimo, incluso demolicién, carga y transporte interior
de obra, si fuera necesario.
2 25,00 50,00
1 12,00 12,00
2 10,00 20,00
2 15,00 30,00
112,00
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MEDICIONES ONDELFOS
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
NN.PAV.13 m2 ADOQUIN PREF. HORMIGON e=6

Pavimento con adoquines de hormigén doble capa en piezas rectangulares

de 9, 12 y 18 cm. de largo, 12 de ancho y 6 cm. de espesor, color a elegir

por D.F., modelo casco viejo o equivalente, colocados previa compacta-

cion del terreno sobre capa de arena gruesa de 2/5 mm silicea de macha-

gueo compactada de 5 cm. de espesor y relleno de juntas con arena caliza

machag. y limpieza, medida la superficie ejecutada.

ISLETAS

TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 1 13,00 6,50 84,50

GLORIETA VEREDA CAMUERZO 1 60,00 1,00 60,00

144,50
NN.PAV.A4 m2 ADOQUIN PREF. HORMIGON e=8

Pavimento con adoquines de hormigén doble capa en piezas rectangulares

de 9, 12 y 18 cm. de largo, 12 de ancho y 8 cm. de espesor, color a elegir

por D.F., modelo casco viejo 0 equivalente, colocados previa compactacion

del terreno sobre capa de arena gruesa de 2/5 mm silicea de machaqueo

compactada de 5 cm. de espesor y relleno de juntas con arena caliza ma-

chag. y limpieza, medida la superficie ejecutada.

VADOS 2 5,00 4,00 40,00

40,00
NN.PAV.20 m2 CAPA RODADURA MBC AC16/22 SILICEO e=5 cm. i/RIEGO

Suministro y puesta en obra de MBC tipo AC16/22 SILICEO S<3000 e=5

cm. ANTIGUA D-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con aridos

con desgaste de los angeles < 25, extendida y compactada, todo incluido,

incluso filler de aportacion y betin, incluido desplazamiento de equipos, in-

cluso riego de adherencia, con emulsion asfaltica cationica de rotura rapida

ECR-1 con una dotacion de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparacion de la

superficie.

CALZADA ZONA 3

TRAMO NUDO JUAN CARLOS | NORTE - GLORIETA 1 20,00 7,00 140,00

VEREDA CAMUERZO

1 40,00 9,00 360,00

GLORIETA VEREDA CAMUERZO 1 110,00 8,50 935,00

1 30,00 7,50 225,00
TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA 1 25,00 8,50 212,50
EJE 22
1 159,00 7,00 1.113,00
1 74,00 7,00 518,00
1 79,00 7,00 553,00
1 43,00 7,00 301,00
1 74,00 7,00 518,00
1 13,00 8,50 110,50
1 8,00 6,00 48,00
1 8,00 15,00 120,00
GLORIETA EJE 22 1 132,00 8,00 1.056,00
1 9,00 11,00 99,00
TRAMO PARQUE ALHONDIGA 1 35,00 9,00 315,00
1 115,00 7,00 805,00
1 432,00 7,00 3.024,00
1 20,00 10,00 200,00
ZONA CONTENEDORES BASURA 1 12,00 2,00 24,00
1 12,00 2,00 24,00
1 3,00 2,00 6,00
CALZADA ZONA 3 1 15,00 7,00 105,00
1 10,00 3,50 35,00

CARRIL BICI ZONA 3

TRAMO NUDO JUAN CARLOS | NORTE - GLORIETA 1 56,00 2,50 140,00

VEREDA CAMUERZO

GLORIETA VEREDA CAMUERZO 1 32,00 2,50 80,00

TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA 1 45,00 2,50 112,50

EJE 22

1 141,00 2,50 352,50
1 74,00 2,50 185,00
1 148,00 2,50 370,00
GLORIETA EJE 22 1 120,00 2,50 300,00
1 63,00 2,50 157,50
TRAMO PARQUE ALHONDIGA 1 115,00 2,50 287,50
1 504,00 2,50 1.260,00
1 5,00 2,50 12,50
1 13,00 2,50 32,50
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MED'C'ONES ONDELFOS
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 1 95,00 2,50 237,50
1 81,00 2,50 202,50
CARRIL BICI ZONA 1
1 109,00 2,50 272,50
1 256,00 2,50 640,00
1 226,00 2,50 565,00
1 306,00 2,50 765,00
1 103,00 2,50 257,50
CARRIL BICI ZONA 2 1 25,00 2,50 62,50
CARRIL BICI BUENAVISTA 1 55,00 2,50 137,50
PASARELA 2 10,00 2,50 -50,00
GLTA BUENAVISTA -1 110,00 2,50 -275,00
ZONA ISLAS CIES
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 1 128,00 3,50 448,00
1 42,00 11,50 483,00
1 131,00 6,00 786,00
1 11,50 9,70 111,55
1 13,00 7,00 91,00
1 15,50 7,00 108,50
1 32,00 8,00 256,00
1 49,00 3,70 181,30
1 15,00 5,50 82,50
1 44,00 10,00 440,00
1 30,00 8,00 240,00
1 12,00 5,00 60,00
ADEDUCIR -1 50,00 9,00 -450,00
-1 660,00 -660,00
19.129,85
NN.PAV.12 m2  ACABADO BARRIDO EN HORMIGON HM-20 APARCAM.
Suplemento por acabado barrido en Hormigon HM-20 en base de firme rea-
lizado en calzadas destinadas a aparcamiento, realizado por medios ma-
nuales.
CALZADA APARCAMIENTO
TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA 1 11,00 1,90 20,90
EJE 22
1 43,00 1,90 81,70
1 43,00 1,90 81,70
1 43,00 1,90 81,70
1 35,00 1,90 66,50
1 11,00 1,90 20,90
1 9,00 3,20 28,80
1 11,50 1,90 21,85
1 43,00 1,90 81,70
1 45,00 1,90 85,50
1 45,00 1,90 85,50
1 44,00 1,90 83,60
TRAMO PARQUE ALHONDIGA 1 42,00 1,90 79,80
1 42,00 1,90 79,80
1 19,00 1,90 36,10
1 25,00 1,90 47,50
1 43,00 1,90 81,70
1 14,00 1,90 26,60
1 9,00 3,20 28,80
1.120,65
NN EXT TIE m3  EXTENSION TIERRAS PROPIA OBRA
Extension de tierras procedentes de la propia obra, con transporte interior
de obra y acopio intermedio incluido, incluyendo extendido, humectacion y
compactacion. Totalmente terminado.
1 190,00 190,00
1 26,14 26,14
1 90,00 3,00 0,50 135,00
1 115000 1.150,00
1.501,14
NN. PAV 13 m3 TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO PROPIA OBRA
Terraplén con suelo seleccionado procedente de la propia obra, incluyendo
extendido, humectaciéon y compactacion se gun pliego de condiciones. To-
talmente terminado.
Zona Parque Alhondiga 1 250,00 3,00 0,20 150,00
150,00
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U04VBH065 m2 PAV.LOSETA CEM.BOTON COLOR 30x30 cm

Pavimento de loseta hidraulica color de 30x30 cm., con resaltos cilindricos

tipo botdn, sobre solera de hormigon HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor,

sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y

limpieza. Loseta y componentes del hormigén y mortero con marcado CE y

DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA 10 5,00 1,20 60,00

EJE 22

1 2,00 1,00 2,00

TRAMO PARQUE ALHONDIGA 6 5,00 1,20 36,00

1 2,00 1,00 2,00
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 7 5,00 1,20 42,00
142,00
NN.PAV.04 m2 PAV. TACTIL INDICADOR ACANALADURA 20x20

PavimeSolado con baldosa de 20x20 cms. de color indicado por la Direc-

cién Facultativa, para formacién de pavimento tactil indicador direccional

para indicacion de itinerarios peatonales accesibles, sobre una capa de

mortero de 1,5 cm. de espesor, con enlechado de juntas, incluso pendien-

teado, cortes, remates junto a registros y piezas especiales, segun detalles

de planos y dejando juntas de dilatacion, transporte interior en obra con me-

dios manuales, si fuera necesario. Completamente ejecutado y medida en

obra.

incluido.

TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA 1 6,00 0,80 4,80

EJE 22

1 6,00 0,80 4,80

1 4,00 0,80 3,20

1 4,00 0,80 3,20

1 4,00 0,80 3,20

1 4,00 0,80 3,20

1 4,00 0,80 3,20

1 4,00 0,80 3,20

1 5,00 0,80 4,00

1 4,00 0,80 3,20

TRAMO PARQUE ALHONDIGA 1 6,00 0,80 4,80
1 4,00 0,80 3,20

1 4,50 0,80 3,60

1 4,00 0,80 3,20

1 1,00 0,80 0,80

1 3,50 0,80 2,80

TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 1 2,00 0,80 1,60
1 4,00 0,80 3,20

1 2,00 0,80 1,60

1 2,00 0,80 1,60

1 2,00 0,80 1,60

64,00

U04vCB110 m2 TRAT.SUPERF.SLURRY COLOR 4 kg/m2

Recubrimiento de superficies pavimentadas peatonales de hormigén o as-

falto con slurry de color, extendido a mano en capa uniforme con rastras de

banda de goma, en dos capas, invirtiendo en total una media de 4 kg/m2.

de producto, ifremates y limpieza, terminado.

CARRIL BICI ZONA 3

TRAMO NUDO JUAN CARLOS | NORTE - GLORIETA 1 56,00 2,50 140,00

VEREDA CAMUERZO

GLORIETA VEREDA CAMUERZO 1 32,00 2,50 80,00

TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA 1 45,00 2,50 112,50

EJE 22

1 141,00 2,50 352,50
1 74,00 2,50 185,00
1 148,00 2,50 370,00
GLORIETA EJE 22 1 120,00 2,50 300,00
1 63,00 2,50 157,50
TRAMO PARQUE ALHONDIGA 1 115,00 2,50 287,50
1 504,00 2,50 1.260,00
1 5,00 2,50 12,50
1 13,00 2,50 32,50
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 1 95,00 2,50 237,50
1 81,00 2,50 202,50
CARRIL BICI ZONA 1
1 109,00 2,50 272,50
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1 256,00 2,50 640,00
1 226,00 2,50 565,00
1 306,00 2,50 765,00
1 103,00 2,50 257,50
CARRIL BICI ZONA 2 1 25,00 2,50 62,50
CARRIL BICI BUENAVISTA 1 55,00 2,50 137,50
ADEDUCIR

PASARELA 2 10,00 2,50 -50,00
GLTA BUENAVISTA -1 110,00 2,50 -275,00
6.105,00

NN.PAV.17 m2 SANEO DE BLANDON

Saneo de blandén en calzada existente con base de hormigén por medios
mecénicos, de cualquier espesor y dimensiones, incluso carga, transporte
interior obra con medios manuales, si fuera necesario y acopio en obra. In-
cluso posterior reposicién del paquete de firme segun indicaciones de la
DF, mediante 60 cm de suelo seleccionado, 25 cm de hormigon HM-20 y
5cm de mezcla bituminosa AC 16 SURF 50/70 D. Totalmente terminado.

1 4,00 7,00 28,00
1 6,00 2,00 12,00
1 15,00 1,20 18,00
1 10,00 4,00 40,00
1 20,00 1,00 20,00
1 1,00 1,92 1,92

119,92

NN.PAV.16 m2 DEMOLICION Y REPOSICION DE FIRME EXISTENTE

Levantado por medios mecénicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar) de firme asféltico, incluyendo retirada, carga, transporte interior
obra con medios manuales, si fuera necesario y acopio en obra y posterior
reposicion del mismo mediante 5cm de mezcla bituminosa AC 16 SURF
50/70 D, 25 cm de hormigon HM-20 y 20 cm de Suelo seleccionado, total-
mente ejecutado.

Conexiones exteriores 2 25,00 1,00 50,00
2 16,00 2,00 64,00

2 35,00 1,48 103,60

1 20,00 2,00 40,00

Zonal 1 45,00 1,00 45,00
1 25,00 0,80 20,00

Zona 2 1 15,00 2,00 30,00
Glorieta Hospital 1 3,00 7,00 21,00
373,60
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3 RED DE SANEAMIENTO
U07ZLW200 m  INCREMENTO PROFUNDIDAD POZO LADRILLO D=110 cm

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de didmetro interior, cons-

truido con fabrica de ladrillo perforado tosco, perforado, de 1 pie de espe-

sor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y brufiido por el inte-

rior con mortero de cemento y arena de rio, CSIV-W2, y con p.p. de me-

dios auxiliares, pates y su recibido, sin incluir la sobreexcavacion, ni el relle-

no perimetral posterior. Segin UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

P15 1 0,70 0,70

P16 1 0,60 0,60

p27 1 0,60 0,60

P34 1 0,70 0,70

P17 1 0,80 0,80

P26 1 0,20 0,20

P18 1 1,20 1,20

P20 1 1,20 1,20

p21 1 1,80 1,80

P22 1 2,20 2,20

p23 1 2,20 2,20

P24 1 2,40 2,40

P25 1 2,20 2,20

P19 1 1,00 1,00

P26 1 0,50 0,50

18,30
U07ZLR020 ud POZO LADRILLO REGISTRO D=110 cm h=2,00 m

Pozo de registro de 110 cm de didmetro interior y de 2 m de profundidad li-

bre, construido con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor,

recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigon

HA-25/P/40/1 de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfos-

cado y brufiido por el interior, con mortero de cemento y arena de rio,

CSIV-W2, incluso recibido de pates, formacién de canal en el fondo del po-

zo y de brocal asimétrico en la coronacion, cerco y tapa de fundicién tipo

calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin in-

cluir la excavacién ni el relleno perimetral posterior. Segin UNE-EN

998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

P1 1 1,00

P2 1 1,00

P3 1 1,00

P4 1 1,00

P5 1 1,00

P6 1 1,00

P7 1 1,00

P8 1 1,00

P9 1 1,00

P10 1 1,00

P11 1 1,00

P12 1 1,00

P13 1 1,00

P14 1 1,00

P15 1 1,00

P16 1 1,00

P17 1 1,00

P18’ 1 1,00

P20’ 1 1,00

P33 1 1,00

TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR

S1 1 1,00

S2 1,00

S3 1 1,00

23,00
U070EP520 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 600mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble co-

lor teja y rigidez 8 kN/m2; con un diametro 600 mm. y con unién por junta

elastica. Colocado en zanja, con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex-

cavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

P1-P2 1 37,00 37,00

P2-P3 1 38,00 38,00

P3-P4 1 38,00 38,00
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P4-P5 1 38,00 38,00
P5-P6 1 38,00 38,00
P6-P7 1 38,00 38,00
P7-P8 1 38,00 38,00
P8-P9 1 38,00 38,00
P9-P10 1 39,00 39,00
P10-P11 1 36,00 36,00
P11-P12 1 36,00 36,00
P12-P13 1 36,00 36,00
P13-P14 1 36,00 36,00
P14-P15 1 36,00 36,00
P15-P16 1 36,00 36,00
P16-P17 1 32,00 32,00
P17-P18' 1 23,00 23,00
P18-P19 1 29,00 29,00
642,00
U070EP500 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble co-
lor teja y rigidez 8 kN/m2; con un diametro 400 mm. y con unién por junta
elastica. Colocado en zanja, con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex-
cavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
P20'-P20 1 19,00 19,00
P33'-P33 1 16,00 16,00
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR
S1-S2 1 42,00 42,00
S2-A6-4 1 36,00 36,00
S3-Pozo existente 1 10,00 10,00
123,00
U070EP490 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble co-
lor teja y rigidez 8 kN/m2; con un diametro 315 mm. y con unién por junta
elastica. Colocado en zanja, Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
SUMIDEROS
P1 1 8,00 8,00
1 13,00 13,00
p2 1 10,00 10,00
1 8,00 8,00
P3 1 3,00 3,00
1 6,00 6,00
P4 1 3,00 3,00
1 6,00 6,00
P5 1 3,00 3,00
1 6,00 6,00
P6 1 3,00 3,00
1 6,00 6,00
p7 1 3,00 3,00
1 6,00 6,00
P8 1 3,00 3,00
1 6,00 6,00
P9 1 3,00 3,00
1 6,00 6,00
P10 1 5,00 5,00
1 8,00 8,00
P11 1 3,00 3,00
1 5,00 5,00
P12 1 3,00 3,00
1 6,00 6,00
P13 1 3,00 3,00
1 6,00 6,00
P14 1 3,00 3,00
1 6,00 6,00
P15 1 3,00 3,00
1 6,00 6,00
P16 1 11,00 11,00
1 10,00 10,00
P17 1 7,00 7,00
1 7,00 7,00
P20’ 1 10,00 10,00
1 8,00 8,00
P20 1 13,00 13,00
1 13,00 13,00
p21 1 5,00 5,00
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1 3,00 3,00
P22 1 5,00 5,00
1 3,00 3,00
P23 1 3,00 3,00
1 5,00 5,00
P24 1 4,00 4,00
1 3,00 3,00
P25 1 4,00 4,00
1 3,00 3,00
P26 1 5,00 5,00
1 3,00 3,00
p27 1 4,00 4,00
1 2,00 2,00
P28 1 9,00 9,00
1 3,00 3,00
P29 1 10,00 10,00
1 4,00 4,00
P30 1 10,00 10,00
1 3,00 3,00
P31 1 9,00 9,00
1 3,00 3,00
P32 1 10,00 10,00
1 3,00 3,00
p2' 1 2,00 2,00
1 4,00 4,00
P1 1 11,00 11,00
P33 1 12,00 12,00
1 12,00 12,00
1 11,00 11,00
P34 1 9,00 9,00
1 8,00 8,00
P35 1 6,00 6,00
1 5,00 5,00
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR
A6-1 1 6,00 6,00
1 14,00 14,00
AG-4 1 2,00 2,00
1 4,00 4,00
AG-3 1 9,00 9,00
S1 1 11,00 11,00
1 6,00 6,00
1 6,00 6,00
S2 1 11,00 11,00
1 5,00 5,00
1 5,00 5,00
S3 1 11,00 11,00
1 7,00 7,00
1 3,00 3,00
534,00
U01RZ020 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRESTAMO
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de
material seleccionado, extendido, humectacion y compactacion en capas
de 20 cm de espesor, con un grado de compactaciéon del 95% del proctor
modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
Igual Medicion 1,00
Excavacion zanja 1 322568 3.225,68
A descontar prisma HM
D=600 -1 133,40 1,10 1,20 -176,09
D=400 -1 17,60 0,90 1,00 -15,84
ACOMETIDAS SUMIDEROS -1 534,00 0,80 0,90 -384,48
Gravilla -1 861,42 -861,42
1.788,85
u07C015 ud ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC D=315 mm
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta
una distancia maxima de 8 m, formada por: corte de pavimento por medio
de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavacién
mecanica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotu-
ra, conexion y reparacion del colector existente, colocacion de tuberia de
PVC corrugado de 31,5 cm de didmetro interior, tapado posterior de la aco-
metida y reposicion del pavimento con hormigén en masa HM-20/P/40/1,
sin incluir formacion del pozo en el punto de acometida y con p.p. de me-
dios auxiliares.
2 2,00
Acondicionamiento Zona 3 Avenida Libertad, Sector IIl (GETAFE) Pagina 22



MEDICIONES ONDELFOS
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
2,00
UO01EZ010.NN m3 EXCAV. ZANJA TODO TIPO DE TERRENO i/ AGOT. AGUA
Excavacion en zanjas, de cualquier dimensién y profundidad, en todo tipo
de terreno, incluso entibacion metdlica, con agotamiento de agua, incluso
carga y transporte interior de los productos de la excavacion.
COLECTOR 600 mm
P1-P2 1 37,00 1,20 2,00 88,80
P2-P3 1 38,00 1,20 2,00 91,20
P3-P4 1 38,00 1,20 2,00 91,20
P4-P5 1 38,00 1,20 2,00 91,20
P5-P6 1 38,00 1,20 2,00 91,20
P6-P7 1 38,00 1,20 2,00 91,20
p7-P8 1 38,00 1,20 2,00 91,20
P8-P9 1 38,00 1,20 2,00 91,20
P9-P10 1 39,00 1,20 2,00 93,60
P10-P11 1 36,00 1,20 2,00 86,40
P11-P12 1 36,00 1,20 2,00 86,40
P12-P13 1 36,00 1,20 2,00 86,40
P13-P14 1 36,00 1,20 2,00 86,40
P14-P15 1 36,00 1,20 2,00 86,40
P15-P16 1 36,00 1,20 2,10 90,72
P16-P17 1 32,00 1,20 2,15 82,56
P17-P18 1 23,00 1,20 2,80 77,28
P18'-P19 1 19,00 1,20 2,00 45,60
P20'-P20 1 20,00 1,20 2,00 48,00
P33'-P33 1 15,00 1,20 2,00 36,00
COLECTOR 400 mm
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR
S1-S2 1 42,00 1,00 2,00 84,00
S2-S3 1 36,00 1,00 2,00 72,00
S3-Pozo existente 1 10,00 1,00 2,00 20,00
EXCAVACION SUMIDEROS
1 534,00 0,90 1,20 576,72
PREZANJAS 1 160,00 3,50 1,50 840,00
3.225,68
NN.SAN.05 m  LEVAN.TUBER. RED SANEAMIENTO
Levantado y desmontaje de canalizacion de saneamiento de cualquier tipo
y dimension, con p.p. de pozos y acometidas de sumideros, incluso retira-
da, carga y transporte interior de obra.
20 20,00
20,00
NN.SAN.04 ud  SUMIDERO FUND.60x40cm
Sumidero de 60x40 cm. ejecutado con fabrica de 1/2 pie de ladrillo macizo,
enfoscada en interiores con mortero de cemento, sobre solera de hormi-
gon, y rejilla abatible de fundicion ductil D-400 (seguin la norma EN1563)
con dispositivo antirrobo y grabado antideslizante, incluso excavacion a ma-
no, codo de 90° para formacion de sifén y remate exterior de hormigén, con
transporte interior en obra de los materiales con medios manuales si fuera
necesario, completamente ejecutado.
P1 1 1,00
1 1,00
P2 1 1,00
1 1,00
P3 1 1,00
1 1,00
P4 1 1,00
1 1,00
P5 1 1,00
1 1,00
P6 1 1,00
1 1,00
P7 1 1,00
1 1,00
P8 1 1,00
1 1,00
P9 1 1,00
1 1,00
P10 1 1,00
1 1,00
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P11 1 1,00
1 1,00
P12 1 1,00
1 1,00
P13 1 1,00
1 1,00
P14 1 1,00
1 1,00
P15 1 1,00
1 1,00
P16 1 1,00
1 1,00
P17 1 1,00
1 1,00
P20 1 1,00
1 1,00
P20 1 1,00
1 1,00
P21 1 1,00
1 1,00
P22 1 1,00
1 1,00
P23 1 1,00
1 1,00
P24 1 1,00
1 1,00
P25 1 1,00
1 1,00
P26 1 1,00
1 1,00
P27 1 1,00
1 1,00
P28 1 1,00
1 1,00
P29 1 1,00
1 1,00
P30 1 1,00
1 1,00
P31 1 1,00
1 1,00
P32 1 1,00
1 1,00
P2 1 1,00
1 1,00
P1 1 1,00
1 1,00
P33 1 1,00
1 1,00
P34 1 1,00
1 1,00
P35 1 1,00
1 1,00
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR
A6-1 1 1,00
1 1,00
AG-4 1 1,00
1 1,00
A6-3 1 1,00
S1 1 1,00
1 1,00
1 1,00
S2 1 1,00
1 1,00
1 1,00
S3 1 1,00
1 1,00
1 1,00
86,00
NN.SAN.03 m  REFUERZO CANALIZ.SANEAM. D=60
Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 60 cm. de diametro inte-
rior, con hormigén de central HM-20/P/20/I, formando un prisma de dimen-
siones 1,20x1,10 m. con un espesor de 20 cm. bajo la generatriz del tubo,
i/vertido y vibrado, terminado.
PRISMA HORMIGON
COLECTOR RECUBRIMIENTO < 1m
600 0,2 642,00 128,40
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128,40
NN.SAN.02 m  REFUERZO CANALIZ.SANEAM. D=40
Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 40 cm. de diametro inte-
rior, con hormigén de central HM-20/P/20/I, formando un prisma de dimen-
siones 0,90x1,00 m con un espesor de 20 cm. bajo la generatriz del tubo,
ilvertido y vibrado, terminado.
PRISMA HORMIGON
COLECTOR RECUBRIMIENTO < 1m
400 0,2 123,00 24,60
24,60
NN.SAN.01 m  REFUERZO CANALIZ.SANEAM. D=30
Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 315 mm. de diametro inte-
rior, con hormigén de central HM-20/P/20/I, formando un prisma de dimen-
siones 0,80x0,90 m con un espesor de 20 cm. bajo la generatriz del tubo,
i/lvertido y vibrado, terminado.
PRISMA HORMIGON
COLECTOR
300 1 534,00 534,00
534,00
UO1RZ020-GRV m3 RELLENO ZANJAS CON GRAVILLA
Relleno de gravilla (segun normativa CYII) en zanjas de cualquier profundi-
dad, extendido y nivelacion, suministrada en obra, transporte incluido, inclu-
so geotextil envolviendo a la gravilla, de 160 gr/m2 si fuera necesario..
COLECTOR EMBEBIDO GRAVA
600 recubrimiento > 1m 0,8 642,00 1,45 1,20 893,66
400 recubrimiento > 1m 0,8 123,00 1,30 1,00 127,92
1.021,58
NN-CAL ud REALIZACION DE CALAS
Realizacion de calas para localizacion de servicios, estado de firme o zan-
jas de colectores, segun indicaciones de la DF, de cualquier profundidad y
dimension, todo incluido, incluso reposicion de firme existente.
12 12,00
12,00
NN.RELL OB m3 RELLENO ZANJAS MATERIAL EXC
Relleno localizado en zanjas con suelos adecuados procedentes de la pro-
pia excavacion, transporte desde el lugar de la excavacion hasta lugar de
empleo en obra incluido, extendido, humectacion y compactacion en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor
modificado.
Material Adecuado propia excavacion 1 183,00 183,00
183,00
CONREDEXT ud CONEXION CON RED EXISTENTE
Conexion a la red de saneamiento municipal existente, mediante demoli-
cién parcial de arqueta o pozo, de cualquier tipo y dimension, incluso corte
de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con marti-
llo picador, excavacién mecanica de zanjas de saneamiento en terrenos de
consistencia dura, entronque a pozo existente, colocacion de tuberia de
PVC corrugado de 40 cm. de didmetro, prisma de hormigéon HM-12,5 , tapa-
do posterior de la acometida y reposicion del pavimento con hormigén en
masa HM-20/P/40/1, todo incluido, totalmente terminado.
P19 1 1,00
P20 1 1,00
1 1,00
1 1,00
P21 1 1,00
1 1,00
p22 1 1,00
1 1,00
P23 1 1,00
1 1,00
P24 1 1,00
1 1,00
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P25 1 1,00
1 1,00

P26 1 1,00
1 1,00

p27 1 1,00
1 1,00

p28 1 1,00
1 1,00

P29 1 1,00
1 1,00

P30 1 1,00
1 1,00

P31 1 1,00
1 1,00

P32 1 1,00
1 1,00

p2' 1 1,00
1 1,00

p1' 1 1,00
1 1,00

P33 1 1,00
P34 1 1,00
1 1,00

P35 1 1,00
1 1,00

A6-1 1 1,00
1 1,00

AB-3 1 1,00
AB-4 1 1,00
1 1,00

1 1,00

Pozo exist. 1 1,00
44,00
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4 ALUMBRADO PUBLICO
NN.AL.01 ud REUBICACION COLUMNA/BACULO EXISTENTE

Ud. Reubicacion de columna existente de cualquier tipo incluida la lumina-

ria, con retirada de su posicion actual y traslado a su posicion definitiva in-

cluyendo elementos a sustituir, repaso, conexiones y reparacion de peque-

flos desperfectos, completamente ejecutada.

8 8,00
8,00
NN.AL.02 ud CIMENTACION COLUMNA/BACULO 8 a 12 m.

Cimentacién para columnas o baculos de alumbrado o de semaforos, de 8

a 12 m. de altura de dimensiones 80x80x120 cm., en hormigén

HM-20/P/40, i/excavacion, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y codo

embutido de PVC de 100 mm. de diametro.

Baculo Getafe Curva 34 34,00

Béculo Getafe Curva brazo extra 39 39,00

73,00
NN.AL.2 ud CIMENTACION COLUMNA/BACULO 3a7m.

Cimentacién para columna de altura entre 3 a 7 m., con dimensiones

80x80x120 cm., en hormigdn HM-20/P/40, i/lexcavacion necesaria, pernos

de anclaje de 30 cm. de longitud y codo de PVC 90° de 100 mm. de diame-

tro.

Columna Getafe Peaton 13 13,00

13,00
NN.AL.03 m.  CANALIZACION BAJO ACERA

Canalizacion con 3 tubos de PE de 110 mm. de didmetro embebidos en

prisma de hormigon HNE-15 de 0.3x0.5 m., bajo acera prevista, i/fexcava-

cién en zanja 50x70 cm. y relleno posterior relleno con suelos de aporta-

cion, clasificado seleccionado.

1 80,00 80,00
1 3,00 3,00
1 2,00 2,00
1 3,00 3,00
1 66,00 66,00
1 3,00 3,00
1 29,00 29,00
1 53,00 53,00
4 3,00 12,00
1 152,00 152,00
1 142,00 142,00
1 5,00 5,00
7 2,00 14,00
2 3,00 6,00
1 124,00 124,00
1 95,00 95,00
1 74,00 74,00
7 3,50 24,50
1 138,00 138,00
1 37,00 37,00
1 10,00 10,00
4 2,00 8,00
1 4,00 4,00
1 84,00 84,00
3 3,00 9,00
1 115,00 115,00
1 118,00 118,00
9 3,00 27,00
1 68,00 68,00
1 113,00 113,00
1 261,00 261,00
1 165,00 165,00
1 6,00 6,00
1 4,00 4,00
14 2,00 28,00
1 225,00 225,00
5 3,00 15,00
1 190,00 190,00
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5 3,00 15,00
CM1 1 138,00 138,00
1 92,00 92,00
1 3,00 3,00
5 4,00 20,00
1 5,00 5,00
1 6,00 6,00
1 158,00 158,00
5 3,00 15,00
1 80,00 80,00
1 30,00 30,00
2 2,00 4,00
1 4,00 4,00
-1 210,00 -210,00
1 180,00 180,00
3.052,50
NN.AL.04 m.  CANALIZACION BAJO CALZADA
Canalizacion con 4 tubos de PE de 110 mm. de didmetro embebidos en
prisma de hormigon HNE-15 de 0.4x0.5 m., bajo calzada prevista, i/fexcava-
cién en zanja 50x70 cm. y relleno posterior relleno con suelos de aporta-
cion, clasificado seleccionado.
1 14,00 14,00
1 12,00 12,00
1 8,00 8,00
1 14,00 14,00
1 15,00 15,00
1 10,00 10,00
1 13,00 13,00
1 13,00 13,00
1 9,00 9,00
1 9,00 9,00
1 15,00 15,00
1 14,00 14,00
1 20,00 20,00
166,00
NN.AL.05_N ud BACULO MODELO GETAFE CURVA h=10 m con brazo extra
Columna modelo GETAFE-CURVA 10-2 o similar de 10 m. de altura, curva-
das desde los 4 metros de altura, radio de curvatura 11.000 mm. con brazo
curvo acoplado en la parte posterior que parte desde los 4 metros y situara
la luminaria a una altura de 6 metros con un radio de curvatura R=8.000
mm. pintada segin Normativa Municipal e indicaciones de la DF.
Puerta de registro enrasada con cierre mediante herramientas especiales
antivandalicas con cadena o tornillo prisionero que impida su caida, situa-
da a 2 m. de altura y con dimensiones minimas de300 mm. de altura y 88
mm. de ancho libre.
Diametro en punta de 88 mm.
Provista de caja de conexién y proteccion, arqueta de paso y derivacion de
0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de
cerco y tapa de hierro fundido, montado y conexionado.
TRAMO NUDO JUAN CARLOS | NORTE - GLORIETA 1 1,00
VEREDA CAMUERZO
GLORIETA VEREDA CAMUERZO 3 3,00
TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA 10 10,00
EJE 22
GLORIETA EJE 22 5 5,00
TRAMO PARQUE ALHONDIGA 15 15,00
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 5 5,00
39,00
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NN.AL.06_N ud BACULO MODELO GETAFE CURVA.

Columna modelo GETAFE-CURVA 10-2 o similar de 10 m. de altura, curva-

das desde los 4 metros de altura, radio de curvatura 11.000 mm.

Puerta de registro enrasada con cierre mediante herramientas especiales

antivandalicas con cadena o tornillo prisionero que impida su caida, situa-

da a 2 m. de altura y con dimensiones minimas de300 mm. de altura y 88

mm. de ancho libre, pintada segin Normativa Municipal e indicaciones de

la DF.

Diametro en punta de 88 mm.

Provista de caja de conexién y proteccion, arqueta de paso y derivacion de

0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de

cerco y tapa de hierro fundido, montado y conexionado.

TRAMO NUDO JUAN CARLOS | NORTE - GLORIETA 1 1,00

VEREDA CAMUERZO

GLORIETA VEREDA CAMUERZO 4 4,00

TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA 10 10,00

EJE 22

GLORIETA EJE 22 2 2,00

TRAMO PARQUE ALHONDIGA 12 12,00

TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 5 5,00

34,00
NN.AL.07_N ud COLUMNA MODELO GETAFE PEATON

Columna modelo GETAFE PEATON troncocoénica de 6 m. de altura, con

brazo especifico tipo GETAFE PEATON de 2 m.con 88 mm. en punta y re-

gistro con puerta enrasada de 80 mm. de ancho y 300 mm. de altura con

dos pletinas para caja de registro y OLC.

Registros situados a 2,20 m. del suelo. Puerta dotada de dos cerraduras

especiale sy cadena antiacidas.

Provista de caja de conexién y proteccion, arqueta de paso y derivacion de

0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de

cerco y tapa de hierro fundido, montado y conexionado.

TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA 6 6,00

EJE 22

GLORIETA EJE 22 2 2,00

TRAMO PARQUE ALHONDIGA 3 3,00

TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 2 2,00

13,00
NN.AL.08_N ud LUMINARIA MODELO CITYSOUL PEQUENA LED BRP530 c/telegestion Citytouch ready

Luminaria cerrada decorativa modelo CITYSOUL PEQUENA LED BRP530

T35 1xGRN22/740 de 16W de PHILIPS o similar, lampara incluida.

Carcasa, marco, acoplamiento y clip de cierre de fundicion de aluminio. Op-

tica de aluminio de elevada pureza. Cierres oOpticos de policarbonato, esta-

bilizado frente a UV.

Equipada con sistema de Telegestion Citytouch ready de Philips, completa-

mente instalado y en funcionamiento.

Todo incluido, segiin normativa municipal e indicaciones de la DF, incluso

equipo de encendido, lampara, instalacion y puesta en marcha.

TRAMO NUDO JUAN CARLOS | NORTE - GLORIETA 1 1,00

VEREDA CAMUERZO

GLORIETA VEREDA CAMUERZO 3 3,00

TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA 10 10,00

EJE 22

GLORIETA EJE 22 5 5,00

TRAMO PARQUE ALHONDIGA 15 15,00

TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 5 5,00

39,00
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NN.AL.09_N ud LUMINARIA MODELO IRIDIUM3 LED GRANDE BGP383 c/telegestion Citytouch ready

Luminaria cerrada decorativa modelo IRIDIUM3 LED GRANDE BGP383
1xGRN116/740 DW DE 77W, de PHILIPS o similar, lampara incluida.
Carcasa, marco, acoplamiento y clip de cierre de fundicién de aluminio. Op-
tica de aluminio de elevada pureza. Cierres 6pticos de policarbonato, esta-
bilizado frente a UV.

Equipada con sistema de Telegestion Citytouch ready de Philips, completa-
mente instalado y en funcionamiento.

Todo incluido, seguin normativa municipal e indicaciones de la DF, incluso
equipo de encendido, lampara, instalacion y puesta en marcha.

TRAMO NUDO JUAN CARLOS | NORTE - GLORIETA 2 2,00

VEREDA CAMUERZO

GLORIETA VEREDA CAMUERZO 7 7,00

TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA 20 20,00

EJE 22

GLORIETA EJE 22 7 7,00

TRAMO PARQUE ALHONDIGA 27 27,00

TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 10 10,00
73,00

NN.AL.10_N ud LUMINARIA MODELO NEOS LED 24 W PASOS PEATONES c/telegestion Citytouch
ready
Luminaria cerrada decorativa modelo NEOS LED

(NEO1LEDJ|24L_XP_G2_S2_500mA) de SOCELEC o similar, para paso de
peatones, tipo LED de 24 LEDS, equipada con reactancia electronica y
OLC, con instalacién de sistema de telegestion Citytouch ready de Philips,
incluido equipo e instalacion y adaptador lateral si fuera necesario.

Todo incluido, incluso equipo de encendido, lampara, instalacion y puesta

en marcha.
TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA 6 6,00
EJE 22
GLORIETA EJE 22 2 2,00
TRAMO PARQUE ALHONDIGA 3 3,00
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 2 2,00
13,00
NN.AL.11 ud PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2 m.
Pica para toma de tierra de seméaforo o alumbrado, de acero cobrizado de
2 m. de longitud y D=18 mm., i/suministro, montaje y arqueta ciega de
60x60x55 cm.
Columna Getafe Peaton 1 13,00 13,00
Béculo Getafe Curva 1 34,00 34,00
Béculo Getafe Curva brazo extra 1 39,00 39,00
86,00
NN.AL.12_N ud CENTRO DE MANDO MODELO G-1
UD Centro de mando para alumbrado modelo G-1 de SCORPIO o similar,
de 4 puertas, montado en armario de acero inoxidable de 1200x1200x500
mm. en chapa de 2 mm. de espesor y calidad AlSI 304L IP55-1K10, con 4
puertas independientes para albergar:
- Equipo de medida de la Cia. Iberdrola.
- Cuadro de proteccion y maniobra del alumbrado de 4 salidas pro-
tegidas con diferenciales manuales, automaticos de corte omnipolar, mag-
netotérmicos unipolares, interruptor de by-pass y elementos segun esque-
ma eléctrico.
Completamente instalado, incluso conexionado y cableado.
CM-3 1 1,00
1,00
NN.AL.13_N ud EQUIPAMIENTO PARA TELEGESTION CITYTOUCH EN CENTRO DE MANDO
Equipamineto en centro mando para sistema de Telegestion CITYTOUCH
READY o similar, todo incluido, completamente ejecutado y en funcina-
miento.
CM-3 1 1,00

Acondicionamiento Zona 3 Avenida Libertad, Sector IIl (GETAFE) Pagina 30



MEDICIONES ONDELFOS
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
1,00
NN.AL.14 ud LEGALIZACION INSTALACION ALUMBRADO EXTERIOR
Legalizacion de las instalaciones de alumbrado publico ejecutadas, con los
siguientes documentos y tramites:
- Solicitud a la Empresa Suministradora de energia de la peticion de nuevo
suministro.
- Proyecto de las instalaciones del Alumbrado Publico, visado por el Cole-
gio de Ingenieros correspondiente.
- Direccién de las obras de la Instalacion, visado idem anterior.
- Presentacion en la Delegacion de Industria de Madrid, junto con los Boleti-
nes del instalador
- Gastos de la inspeccion técnica de las obras por Empresa homologada,
OCA.
Segun el siguiente desglose de:
- Solicitud a Iberdrola.
- Proyecto, Direccion de las obras, y Visados Correspondientes.
- Presentacion a Delegacion de Industria y OCA.
1 1,00
1,00
NN.AL.15 ud CONEXION A RED EXISTENTE ALUMBRADO PUBLICO
Ud. Conexion de red proyectada a red existente de alumbrado publico.
6 6,00
6,00
NUO9BCP010 m  LINEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu
Linea de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores de
cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red
equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm.
(sin incluir éste) , incluso terminales, pelado de cables y demas actuacio-
nes necesarias para dejar la unidad completamente acabada, medido so-
bre planos.
CM-3
C3-3 1 485,00 485,00
C3-4 1 485,00 485,00
ISLAS CIES 1 180,00 180,00
1.150,00
NUO9BCP020 m  LINEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu
Linea de alimentacién para alumbrado publico formada por conductores de
cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para
red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110
mm. (sin incluir éste) , incluso terminales, pelado de cables y demas actua-
ciones necesarias para dejar la unidad completamente acabada, medido
sobre planos.
CM-1
C1-1 1 150,00 150,00
4 2,00 8,00
1 4,00 4,00
Cl-4 1 150,00 150,00
3 2,00 6,00
1 8,00 8,00
C1-2 1 100,00 100,00
1 3,00 3,00
1 4,00 4,00
2 5,00 10,00
1 7,00 7,00
C1-3 1 222,00 222,00
2 4,00 8,00
1 10,00 10,00
1 5,00 5,00
CM-2
C2-1 1 85,00 85,00
C2-2 1 96,00 96,00
1 3,00 3,00
C2-3 1 65,00 65,00
C2-4 1 8,00 8,00
CM-3
Acondicionamiento Zona 3 Avenida Libertad, Sector IIl (GETAFE) Pagina 31



MEDICIONES ONDELFOS
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
C3-1 1 20,00 20,00
1 37,00 37,00
1 80,00 80,00
1 78,00 78,00
1 69,00 69,00
1 73,00 73,00
1 80,00 80,00
1 45,00 45,00
1 42,00 42,00
1 42,00 42,00
1 73,00 73,00
1 45,00 45,00
1 135,00 135,00
1 90,00 90,00
13 2,00 26,00
C3-2 1 43,00 43,00
1 110,00 110,00
1 145,00 145,00
1 31,00 31,00
1 20,00 20,00
1 150,00 150,00
1 92,00 92,00
1 90,00 90,00
1 90,00 90,00
1 180,00 180,00
13 3,00 39,00
C3-3 1 28,00 28,00
1 108,00 108,00
1 123,00 123,00
1 65,00 65,00
1 144,00 144,00
1 12,00 12,00
1 188,00 188,00
10 2,00 20,00
1 10,00 10,00
7 2,00 14,00
1 2,00 2,00
C3-4 1 165,00 165,00
1 12,00 12,00
1 143,00 143,00
6 2,00 12,00
8 2,00 16,00
5 2,00 10,00
-1 210,00 -210,00
3.739,00
NUO9BCP030 m  LINEA ALUMB.P.4(1x16)+T.16 Cu
Linea de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores de
cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para
red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110
mm. (sin incluir éste) , incluso terminales, pelado de cables y demas actua-
ciones necesarias para dejar la unidad completamente acabada, medido
sobre planos.
CM3
C3-4 1 8,00 8,00
1 140,00 140,00
1 295,00 295,00
C3-3 1 8,00 8,00
1 150,00 150,00
601,00
U11SAAQ10 ud ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIV.
Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivacion o toma de tierra, i/exca-
vacion, solera de 10 cm. de hormigén, alzados de fabrica de ladrillo macizo
1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de rio, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundicion.
26 26,00
26,00
U11SC018 m  SUM.INST.CABLE RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm2
Suministro e instalacién de cable RV K 0,6/1Kv de 3x2,5 mm2
39 10,00 390,00
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38 10,00 380,00
13 6,00 78,00
5 10,00 50,00
898,00
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5 RED DE RIEGO, AJARDINAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO
51 RED DE RIEGO

NN.RIE-04 m.  CANALIZACION BAJO CALZADA RIEGO PE @110

Canalizacion con 2 tubos de PE D=110 mm., embutido en prisma de hormi-
gon, dejando guias para posterior cableado, incluso el dado de hormigén
HNE-15 de 0,60x0,60, completamente ejecutada.

ZONA3
5 10,00 50,00
1 15,00 15,00
5 8,00 40,00
1 9,00 9,00
1 11,00 11,00
1 5,00 5,00

ZONA1
2 9,00 18,00
1 14,00 14,00
3 10,00 30,00
1 20,00 20,00
212,00

NN.RIE-03 m.  CANALIZACION BAJO ACERA RIEGO PE @110

Canalizacion con tubo de PE de 110 mm. de diametro, bajo acera prevista,
para proteccion de la red de riego.

ZONA3
S2.1 1 3,00 3,00
S2.2 1 7,00 7,00
S2.3 1 170,00 170,00
S2.4 1 65,00 65,00
S2.5 1 12,00 12,00
S2.6 1 15,00 15,00
S7.1 1 39,00 39,00
S.7.4. 1 78,00 78,00
S.7.5. 1 68,00 68,00
S.7.6 1 30,00 30,00
S8.1 1 220,00 220,00
S.8.2 1 103,00 103,00
S.8.3 1 106,00 106,00
1 97,00 97,00
S.84 1 105,00 105,00
S.85 1 39,00 39,00
S.8.6 1 70,00 70,00
S9.1 1 10,00 10,00
S.9.2 1 206,00 206,00
S.9.3 1 127,00 127,00
S.94 1 10,00 10,00
S.9.5 1 142,00 142,00
S.9.6 1 43,00 43,00

ZONA1
S3.1 1 134,00 134,00
S34 1 138,00 138,00
S.4.2 1 87,00 87,00
S43 1 158,00 158,00
S.4.6 1 47,00 47,00
S54 1 131,00 131,00
S5.5 1 202,00 202,00
2.662,00

U12TPB270-X ~ m. TUB.PEAD ENTERRADO PE100 PN10 D=63 mm.

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, para instalacién enterrada de
red de riego, para una presion de trabajo de 10 kg/cm2, de 63 mm. de dia-
metro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de
zonas verdes, i/p.p. de elementos de union, sin incluir la apertura ni el tapa-
do de la zanja, colocada.

ZONA3

p2 1 2,00 2,00
P7 1 2,00 2,00
P8 1 2,00 2,00

Acondicionamiento Zona 3 Avenida Libertad, Sector IIl (GETAFE) Pagina 34



MEDICIONES ODELFOS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
P9 1 2,00 2,00
ZONA1
P3 1 2,00 2,00
P4 1 1,00 1,00
P5 1 14,00 14,00
25,00

U12TPB240 m. TUBERIA PEBD ENTERRADO PE40 PN10 D=32 mm

Tuberia de polietileno baja densidad PE40, para instalacion enterrada de
red de riego, para una presion de trabajo de 10 kg/cm2, de 32 mm de dia-
metro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de
zonas verdes, i/p.p. de elementos de unién, sin incluir la apertura ni el tapa-
do de la zanja, colocada.

ZONA3
S2.1 3 110,00 330,00
S2.2 1 7,00 7,00
S2.3 1 170,00 170,00
S2.4 1 65,00 65,00
S2.5 1 12,00 12,00
S2.6 1 15,00 15,00
S7.1 1 39,00 39,00
S.7.4. 1 78,00 78,00
S.75. 1 68,00 68,00
S.7.6 1 30,00 30,00
S8l 1 220,00 220,00
S.8.2 1 103,00 103,00
S.83 1 106,00 106,00
1 97,00 97,00
S84 1 105,00 105,00
S85 1 39,00 39,00
S.8.6 1 70,00 70,00
S9.1 1 10,00 10,00
S.9.2 1 206,00 206,00
S.9.3 1 127,00 127,00
S.94 1 10,00 10,00
S.95 1 142,00 142,00
S.9.6 1 43,00 43,00
ZONA1
S31 1 134,00 134,00
S34 1 138,00 138,00
S4.2 1 87,00 87,00
S43 1 158,00 158,00
S4.6 1 47,00 47,00
S54 1 131,00 131,00
S55 1 202,00 202,00
CRUCES CALZADA
ZONA3
5 10,00 50,00
1 15,00 15,00
5 8,00 40,00
1 9,00 9,00
1 11,00 11,00
1 5,00 5,00
ZONA1
2 9,00 18,00
1 14,00 14,00
3 10,00 30,00
1 20,00 20,00
3.201,00
NN.RIE.O1 ud  ANILLO GOTERO

Ud. Anillo gotero compuesto de anillo de 2 m de longitud de tuberia de PE
con gotero integrado, autorregulado y autolimpiante, termosoldado a la pa-
red interior de la tuberia y separados entre si 30 cm, arrojando un caudal
de 2-3 I/h a una presién de 0,5-0,4 atm. incluso accesorios de montaje y
dos pinchos soporte. Totalmente instalado y en funcionamiento.

ALCORQUES

ZONA 3

S.2.3 20 20,00
S.2.4 9 9,00
s8.1 4 4,00
S.8.2 6 6,00
S85 2 2,00
S.7.6 1 1,00
ZONA 1
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S4.1 1 1,00
S51 2 2,00
45,00
U12TGS010 m. TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/35cm. D=16
Tuberia de PE de baja densidad para riego superficial por goteo para maci-
zos, realizado con tuberia de polietileno de baja densidad con goteo inte-
grado autolimpiante y autocompensante cada 35 cm. de 16 mm. de diame-
tro, asi como conexion a la tuberia general de alimentacion del sector de
riego, sin incluir tuberia general de alimentacion.
ZONA 3
S.2.6 4 70,00 280,00
S.2.2 4 45,00 180,00
8 5,00 40,00
S.25 2 63,00 126,00
S.7.1 10 23,00 230,00
8 8,00 64,00
6 91,00 546,00
S.74 4 28,00 112,00
4 56,00 224,00
6 36,00 216,00
12 10,00 120,00
12 10,00 120,00
12 10,00 120,00
S.75 2 55,00 110,00
2 92,00 184,00
S.7.6 4 131,00 524,00
S8.1 4 18,00 72,00
2 42,00 84,00
2 42,00 84,00
2 77,00 154,00
2 12,00 24,00
S.83 4 15,00 60,00
4 64,00 256,00
S84 14 16,00 224,00
14 14,00 196,00
12 18,00 216,00
2 42,00 84,00
2 96,00 192,00
S85 4 21,00 84,00
4 4,00 16,00
4 5,00 20,00
4 55,00 220,00
S.8.6 2 42,00 84,00
2 11,00 22,00
2 10,00 20,00
2 31,00 62,00
S9.1 12 55,00 660,00
S.9.2 2 104,00 208,00
2 94,00 188,00
S.93 2 126,00 252,00
S.9.4 8 8,00 64,00
8 49,00 392,00
8 22,00 176,00
S.95 2 140,00 280,00
S.9.6 2 34,00 68,00
2 93,00 186,00
ZONA1
S.31 6 87,00 522,00
6 27,00 162,00
S.34 6 65,00 390,00
6 56,00 336,00
S4.2 6 85,00 510,00
S43 6 86,00 516,00
6 57,00 342,00
S4.6 6 39,00 234,00
6 31,00 186,00
6 7,00 42,00
S53 6 65,00 390,00
6 45,00 270,00
6 71,00 426,00
S55 6 90,00 540,00
6 24,00 144,00
6 64,00 384,00
6 6,00 36,00
13.274,00
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NN.RIE.04 ud FILTRO REGULADOR DE PRESION

Filtro cazapiedras en Y de metal en toma de agua para valvula de 1" de dia-

metro, colocada en tuberia de riego, i/accesorios, conexién y mandmetros,

completamente instalado.

ZONA 3

P2 6 6,00

P7 4 4,00

P8 6 6,00

P9 6 6,00

ZONA 1

P3 4 4,00

P4 6 6,00

P5 6 6,00

38,00
NN.RIE.03 ud PROGRAMADOR 6 ZONAS MODELO TBOS Il DE RAINBIRD

programador intemperie para 6 electrovalvulas, modelo TBOS Il de Rain

Bird, incluido médulo de radio, solenoide de impulso, placa de montaje, co-

nectadores estancos, cable para interconectar, funcionamiento a pilas con

apertura manual, i/conexién a la red con racores desmontables, completa-

mente instalada.

ZONA 3

p2 1 1,00

P7 1 1,00

P8 1 1,00

P9 1 1,00

ZONA 1

P3 1 1,00

P4 1,00

P5 1 1,00

7,00
UO1EZO10.NN_2 m3 EXCAV. ZANJA TODO TIPO DE TERRENO

Excavacién en zanja en todo tipo de terreno, incluso carga y transporte inte-

rior de los productos de la excavacion.

SEGUN MEDICION TUBERIA

32mm 1 2.874,00 0,40 0,40 459,84

63 mm 1 25,00 0,40 0,40 4,00

463,84
U01RZ030 m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectacién y compactacién en ca-

pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proc-

tor modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

SEGUN MEDICION TUBERIA

32 mm 1 287400 0,40 0,10 114,96

63 mm 1 25,00 0,40 0,10 1,00

115,96
U01RZ020 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRESTAMO

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de

material seleccionado, extendido, humectacién y compactacion en capas

de 20 cm de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor

modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

SEGUN MEDICION TUBERIA

32mm 1 2.874,00 0,40 0,30 344,88

63 mm 1 25,00 0,40 0,30 3,00

347,88
U11SAA010 ud ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIV.

Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivacion o toma de tierra, i/exca-

vacion, solera de 10 cm. de hormig6n, alzados de fabrica de ladrillo macizo

1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5

N y arena de rio, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundicion.

ZONA 3

P2 9 9,00

P7 6 6,00

P8 10 10,00
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P9 4 4,00
ZONA 1
P3 2 2,00
P4 4 4,00
P5 7 7,00
42,00
NN.RIE.02 ud CONSOLA DE PROGRAMACION
Consola de programacion RAINBIRD TBOS con transmisién via infrarrojos
y radio.
1 1,00
1,00
mU10DE090 ud ELECTROVALVULA D=1"9VOLTIOS
ZONA 3
p2 6 6,00
p7 4 4,00
P8 6 6,00
P9 6 6,00
ZONA 1
P3 2 2,00
P4 3 3,00
P5 3 3,00
30,00
nnn ud DIFUSORES
1 46,00 46,00
1 26,00 26,00
72,00
52 AJARDINAMIENTO
NN.AJAR.06 ud LAVANDULA SPP. 20-30 cm CONT.
Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en conte-
nedor y plantaciéon en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo
a mano, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
ZONA 3
S-2.2 2 44,00 1,50 132,00
2 9,00 3,00 54,00
S-2.5 2 63,00 1,00 126,00
S-7.1 2 12,00 3,00 72,00
2 28,00 4,00 224,00
S-7.4 2 40,00 2,50 200,00
S-7.5 2 92,00 1,00 184,00
S-7.6 2 131,00 2,00 524,00
S-8.1 2 20,00 2,00 80,00
2 42,00 1,00 84,00
2 42,00 1,00 84,00
S-8.3 2 42,00 1,00 84,00
2 93,00 1,00 186,00
S-8.5 2 25,00 2,00 100,00
S-8.6 2 11,00 1,00 22,00
2 42,00 1,00 84,00
S-9.2 2 210,00 1,00 420,00
S-9.4 2 9,00 4,00 72,00
2 50,00 4,00 400,00
2 24,00 4,00 192,00
S-95 2 100,00 1,00 200,00
S-9.6 2 100,00 1,00 200,00
ZONA 1 2 2,00
2 52,00 1,15 119,60
2 43,00 1,15 98,90
2 42,00 1,50 126,00
2 12,00 1,50 36,00
2 70,00 2,00 280,00
2 11,00 5,00 110,00
2 12,00 7,00 168,00
2 42,00 4,50 378,00
2 42,00 1,15 96,60
2 42,00 1,15 96,60
2 68,00 2,50 340,00
2 61,00 2,50 305,00
2 25,00 1,50 75,00
2 8,00 1,15 18,40
2 68,00 1,15 156,40
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2 87,00 2,50 435,00
2 65,00 2,50 325,00
2 8,00 1,15 18,40
2 15,00 1,15 34,50
2 8,00 1,15 18,40
2 33,00 1,15 75,90
2 45,00 2,50 225,00
2 73,00 2,50 365,00
2 59,00 1,15 135,70
2 14,00 1,15 32,20
2 90,00 2,50 450,00
2 10,00 1,15 23,00
2 24,00 1,15 55,20
A DEDUCIR TRAMO ACERA-APARCAMIENTO Z1 2 770,00 1,10 -1.694,00
6.629,80
U13EH050 ud ROSMARINUS OFFICINALIS 20-30 cm CONT.
Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en
contenedor y plantacién en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del
mismo a mano, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
ZONA 3
S-1.6 2 80,00 2,00 320,00
S-7.1 2 95,00 2,00 380,00
S-7.4 2 60,00 2,00 240,00
2 30,00 2,00 120,00
S-7.5 2 55,00 1,00 110,00
S-8.1 2 12,00 1,00 24,00
2 87,00 1,00 174,00
S-8.3 2 15,00 1,50 45,00
2 58,00 1,50 174,00
S-84 2 32,00 10,00 640,00
2 38,00 3,00 228,00
S-8.5 2 60,00 2,00 240,00
S-8.6 2 35,00 1,00 70,00
2 10,00 1,00 20,00
S-9.1 2 60,00 4,00 480,00
S-9.3 2 55,00 1,00 110,00
2 137,00 1,00 274,00
ZONA 1 2 2,00
2 9,00 1,50 27,00
2 10,00 1,50 30,00
2 12,00 1,50 36,00
2 37,00 1,50 111,00
2 6,00 1,15 13,80
2 28,00 1,15 64,40
2 56,00 1,15 128,80
2 40,00 5,00 400,00
2 25,00 5,00 250,00
2 27,00 4,00 216,00
2 67,00 1,15 154,10
2 90,00 2,30 414,00
2 42,00 1,15 96,60
2 43,00 2,50 215,00
2 87,00 2,50 435,00
2 44,00 1,15 101,20
2 132,00 1,15 303,60
2 57,00 2,50 285,00
2 40,00 2,50 200,00
2 36,00 2,50 180,00
2 21,00 1,15 48,30
2 6,00 2,50 30,00
2 24,00 2,50 120,00
2 14,00 1,15 32,20
2 15,00 1,15 34,50
2 49,00 1,15 112,70
2 64,00 2,50 320,00
2 8,00 2,00 32,00
A DEDUCIR TRAMO ACERA-APARCAMIENTO Z1 2 770,00 1,10 -1.694,00
6.348,20
NN.JAR.01 ud PLANTACION PLANTAS FLOR DE TEMPORADA
Ud. Suministro y plantacién de plantas de flor de temporada, incluso apertu-
ra de hoyo de 0.20 x 0.20 x 0.20 m. y primer riego.
8 14,00 2,00 224,00
8 25,00 2,00 400,00
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624,00
NN.AJAR.01 ud PLATANUS HISPANICA 16-18 CONT
Platanus Hispanica (Platano) de 16 a 18 cm. de perimetro de tronco, sumi-
nistrado en en contenedor y plantacion en hoyo de 1x1x1 m., incluso aper-
tura del mismo con los medios indicados, abonado, formacién de alcorque
y primer riego.
ZONA 3 15 15,00
ZONA1 16 16,00
31,00
U13EC370 ud PRUNUS PISSARDII ATROP.12-14 cm CEP
Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm. de perime-
tro de tronco, suministrado en cepelldn y plantacién en hoyo de 1x1x1 m.,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacion
de alcorque y primer riego.
ZONA3 7 7,00
ZONA 1 3 3,00
10,00
U13EA340 ud PINUS PINEA 3-3,5m CEPELLON
Pinus pinea (Pino pifionero) de 3 a 3,50 m. de altura, suministrado en cepe-
lI6n y plantacion en hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados, abonado,
drenaje, formacion de alcorque y primer riego.
ZONA 1 2 2,00
2,00
U13EC470 ud TILIA PLATYPHYLLOS 14-16 CEP.
Tilia platyphyllos (Tilo de Holanda) de 14 a 16 cm. de perimetro de tronco,
suministrado en cepellén y plantacién en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertu-
ra del mismo con los medios indicados, abonado, formacion de alcorque y
primer riego.
ZONA 3 41 41,00
41,00
NN.AJAR.02 ud PYRUS CALLERIANA 12-14 cm. RD.
Pyrus calleriana de 12 a 14 cm. de perimetro de tronco, suministrado a raiz
desnuda y plantacion en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.
ZONA 3 10 10,00
10,00
U13ED150 ud WASHINGTONIA ROBUSTA 3-4m TR.C
Washingtonia robusta (Wasintonia) de 3 a 4 m. de altura de tronco, suminis-
trado en cepellon y plantacion en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, adicion de arena gruesa en el
fondo del hoyo, formacion de alcorque y primer riego.
ZONA 3 7 7,00
7,00
U13EP050 ud ENTUTOR.ARBOL 3 PIES VERT.D=8 cm
Entutorado de arbol con 3 tutores verticales de rollizo de pino torneado, de
8 cm. de didmetro con punta en un extremo y baquetén en el otro, tanaliza-
dos en autoclave, hincados en el fondo del hoyo de plantacién y retacados
con la tierra de plantacion, sujetos entre si por medio de 2 travesafios de ta-
blillas de madera, igualmente tanalizadas, y sujecion del tronco con cincha
textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.
Platanus hispnica 31 31,00
Prunus pisardii 10 10,00
Pinus pinea 2 2,00
Tilia platyphyllos 41 41,00
Pyrus calleriana 10 10,00
Washingtonia robusta 7 7,00
101,00
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U13EE055 ud BUXUS SEMP. ROTUNDIFOLIA 0,2-0,3 m

Buxus sempervirens rotundifolia (Boj Comun)de 0,20 a 0,30 m. de altura,

suministrado en contenedor y plantaciéon en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los

medios indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.

Glorieta Vereda del Camuerzo 3 20,00 60,00

60,00
U13EE450 ud  VIBURNUM TINUS 0,8-1 m CONT.

Viburnum tinus (Durillo) de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contene-

dor y plantacién en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con

los medios indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.

Glorieta Vereda del Camuerzo 3 20,00 60,00

60,00
NN.AJAR.03 m3  SUMINISTRO Y EXTENSION TIERRA VEGETAL CRIBADA

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada

con medios manuales, suministrada a granel.

Superficie flor temporada 0,8 9,75 0,15 1,17

Superficie Aromaticas 0,8  4.413,90 0,15 529,67

0,8 4.020,10 0,15 482,41

A deducir tierra vegetal procedentes propia obra -1 985,00 -985,00

28,25
NN.AJAR.04 m3 EXTENSION TIERRA VEGETAL PROPIA OBRA

Carga desde acopio, transporte, extendido y perfilado de tierra vegetal pro-

cedentes de la propia obra con medios manuales, suministrada a granel.

1 985,00 985,00
985,00
NN.AJAR.05 m3 GRAVILLA COLOR 9-12 mm

Suministro y extension de gravilla 9-12 mm de color a determinar por la

D.F. en zona ajardinada, incluso nivelacién de la misma. Totalmente exten-

dida.

ZONA 3 1 25,00 1,00 0,10 2,50

1 5,00 4,00 0,10 2,00
1 5,00 4,00 0,10 2,00
1 5,00 3,00 0,10 1,50
1 32,00 1,50 0,10 4,80
3 10,00 2,00 0,10 6,00
1 8,00 3,50 0,10 2,80

21,60

NNNN.PRAD M2 FORM,ACION PRADERA CESPED

Formacion de paredera con césped semillado, incluido laboreo terreno, ras-

trillado para rasantear el terreno, semillado (mezcla semillas segun direc-

cién facultativa), cubricién, paso de rulo y primeros riegos, para una superfi-

cie entre 1.000 y 1.500 m2, todo incluido, completamente ejecutado.

MEDIANA ISLAS CIES 1 90,00 5,00 450,00

1 33,00 2,00 66,00
1 40,00 6,00 240,00
756,00
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53 MOB. URBANO
NN.MOB-07 ud BANCO TABLILLAS

Suministro y colocacion de banco de tablones de madera tropical de sec-

cién 110x35 mm. , madera con con proteccion fungicida, insecticida e hidré-

fugo y acabado color natural con pies de fundicién ductil, con imprimacién y

acabado color negro forja, segun detalles en planos, completamente monta-

do, incluso anclajes.

10 10,00
2 2,00
12,00
NN.MOB.10 ud PAPELERA MODELO CIBELES 50 L

Suministro y colocacion de papelera modelo Cibeles de Plantic Omnium o

similar, de 50 |, segun planos. Todo incluido, completamente instalada.

45 45,00
45,00
NN.MOB.04 ud BOLARDO SEMIFLEXIBLE

Suministro y colocacion de bolardo cilindrico semiflexible de ADO o similar,

de 0,8 m. de altura libre, de forma tubular, con anillos y escudo opcional,

colocado en areas pavimentadas en hormigdn, remates de pavimento y lim-

pieza, terminado.

GLORIETA VEREDA CAMUERZO 2 3,00 6,00

TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA 8 3,00 24,00

EJE 22

TRAMO PARQUE ALHONDIGA 6 3,00 18,00

TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 6 3,00 18,00

66,00
NN.MOB.06 Ml VALLA TIPO SOL ALTA

Suministro y colocacién de valla peatonal modelo Sol alta, constituida por

perfiles huecos pintados con pintura antioxidante y dos manos de pintura

epoxica incluso p.p. de piezas terminales, embutida en el hormigén, segun

planos, completamente ejecutada y medida en obra.

Glorieta Vereda del Camuerzo 1 70,00 70,00

Glorieta eje 22 1 100,00 100,00

1 45,00 45,00
1 45,00 45,00
260,00
10.02.020 Ml BARANDILLA PROTECCION ESCALERAS

MI. Suministro y colocacion de barandilla de 1 m de altura vista, para pro-

teccion de escaleras, compuesta por tubos redondos verticales de acero,

de seccion 40x35x1,5 mm, con acabado en oxirén, incluso recibido de pies

en dados de hormigén de 20x20x20 cm de 17,5 N/mm2, arido maximo 20

mm y consistencia plastica, confeccionado en obra, encuentro con el pavi-

mento existente, completamente ejecutada y medida en obra.

1 12,00 12,00
12,00
10.02.180 Ud BALIZA LUMINICA EMPOTRADA DECOSCENE LED

Ud. Suministro e instalacion de baliza empotrada tipo DecoScene LED o si-

milar color a decidir por la Direccion Facultativa, para colocacion en glorie-

tas, incluso taladro en el pavimento o paramento vertical, conectado a la

red de alumbrado publico, incluido todo tipo de conexiones eléctricas, dre-

naje de la baliza y uso de todo tipo de materiales auxiliares, incluso p.p. de

interconexion de balizas para encendido con alternancia y dispositivo con-

trolador de encendido alojado en arqueta. Totalmente terminada y en fun-

cionamiento.

Glorieta Vereda del Camuerzo 1 65,00 65,00

65,00
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NN.MOB.05 ud ALCORQUE CON PAVIMENTO BASEFILT

Formacién de alcorque de dimensiones interiores 1,00 x 1,00 m. con bordi-
llo prefabricado de hormigén 10x20 cm. sentado sobre base de hormigon,
y relleno de alcorque con 10 cm. de pavimento drenante Basefilt polivalen-
te, sobre 12 cm. de gravilla limpia 10-15 mm., incluso capa de rotura para
el crecimiento del arbol, incluso proteccién peatonal durante la polimeriza-
cion y transporte interior en obra con medios manuales, si fuera necesario.
Completamente ejecutado.

1 1,00

1,00
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6 SENALIZACION
7.1 SENALIZACION HORIZONTAL
U17HSCO020 m2 PINTURA TERMOPLASTICA CEBREADOS

Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva, con una dotacion

de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebrea-

dos, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

ZONA3
PASOS PEATONES
CALZADA
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 1 5,00 3,50 0,50 8,75
1 2,00 4,00 0,50 4,00
1 5,00 6,50 0,50 16,25
1 11,00 4,00 0,50 22,00
TRAMO NUDO JUAN CARLOS | NORTE - GLORIETA 1 7,00 5,00 0,50 17,50
VEREDA CAMUERZO
1 5,00 7,00 0,50 17,50

GLORIETA VEREDA CAMUERZO

TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA 2 5,00 7,00 0,50 35,00

EJE 22

GLORIETA EJE 22 1 4,00 7,00 0,50 14,00

TRAMO PARQUE ALHONDIGA 2 5,00 7,00 0,50 35,00

CARRIL BICI
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 1 5,00 2,50 0,50 6,25
1 16,00 2,50 0,50 20,00
TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA 1 6,00 2,50 0,50 7,50
EJE 22
1 13,00 2,50 0,50 16,25
1 12,00 4,00 0,50 24,00

GLORIETA EJE 22 1 2,50 7,00 0,50 8,75

TRAMO PARQUE ALHONDIGA 1 2,50 7,00 0,50 8,75

APARCAMIENTO MINUSVALIDOS

3 20,00 3,00 0,50 90,00

CEBREADOS ISLETAS

GLORIETA VEREDA DEL CAMUERZO 2 4,00 1,50 0,50 6,00
1 10,00 1,50 0,50 7,50

GLORIETA EJE 22 1 5,00 1,50 0,50 3,75
1 6,00 1,50 0,50 4,50

TRAMO PARQUE ALHONDIGA 1 5,00 3,00 0,50 7,50
380,75

U17HMC040 m  MARCA VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm

Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pin-

tura termopléstica de aplicacion en caliente con una dotacion de 3000

gr/m2 aplicacion de microesferas de vidrio con una dotacién 600 gr/m2, ex-

cepto premarcaje.

ZONA 3

LINEA CONTINUA

SEPARACION CARRILES

TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 1 34,00 34,00
1 33,00 33,00
1 8,00 8,00

TRAMO NUDO JUAN CARLOS | NORTE - GLORIETA 1 80,00 80,00

VEREDA CAMUERZO
1 35,00 35,00
1 29,00 29,00
1 15,00 15,00
1 12,00 12,00
1 25,00 25,00

TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA 1 151,00 151,00

EJE 22
1 64,00 64,00
1 211,00 211,00
1 19,00 19,00
1 45,00 45,00
1 102,00 102,00

TRAMO PARQUE ALHONDIGA 1 449,00 449,00

CARRIL BICI

TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 2 85,00 170,00
2 77,00 154,00

TRAMO NUDO JUAN CARLOS | NORTE - GLORIETA 2 126,00 252,00

VEREDA CAMUERZO
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TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA 2 150,00 300,00
EJE 22
2 81,00 162,00
2 82,00 164,00
2 78,00 156,00
2 110,00 220,00
2 113,00 226,00
2 63,00 126,00
TRAMO PARQUE ALHONDIGA 2 442,00 884,00
2 51,00 102,00
2 25,00 50,00
ZONA 2
CARRIL BICI 2 20,00 40,00
ZONA1
CARRIL BICI
2 110,00 220,00
2 477,00 954,00
2 411,00 822,00
6.314,00
U17HMC041 m  MARCA VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm
Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con
pintura termoplastica de aplicaciéon en caliente con una dotacion de 3000
gr/m2 y aplicacién de microesferas de vidrio con una dotacién de 600
gr/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.
ZONA3
CALZADA
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 1 12,00 12,00
TRAMO NUDO JUAN CARLOS | NORTE - GLORIETA 1 85,00 85,00
VEREDA CAMUERZO
TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA 1 107,00 107,00
EJE 22
1 22,00 22,00
CARRIL BICI
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 1 85,00 85,00
1 77,00 77,00
TRAMO NUDO JUAN CARLOS | NORTE - GLORIETA 1 126,00 126,00
VEREDA CAMUERZO
TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA 1 150,00 150,00
EJE 22
1 81,00 81,00
1 82,00 82,00
1 78,00 78,00
1 110,00 110,00
1 113,00 113,00
1 63,00 63,00
TRAMO PARQUE ALHONDIGA 1 442,00 442,00
1 51,00 51,00
1 25,00 25,00
ZONA 2
CARRIL BICI 1 20,00 20,00
ZONA1
CARRIL BICI
1 110,00 110,00
1 477,00 477,00
1 411,00 411,00
2.727,00
U17HMC045-X  m. MARCA VIAL SPRAY 40 cm
Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 40 cm. de ancho, eje-
cutada con pintura termoplastica de aplicacion en caliente con una dota-
cién de 3000 gr./m2 y aplicacion de microesferas de vidrio con una dota-
cién de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.
ZONA3
LINEA CEDA EL PASO
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 2 8,00 0,40 6,40
1 7,00 0,40 2,80
TRAMO NUDO JUAN CARLOS | NORTE - GLORIETA 3 9,00 0,40 10,80
VEREDA CAMUERZO
TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA 3 9,00 0,40 10,80
EJE 22
TRAMO PARQUE ALHONDIGA 1 9,00 0,40 3,60
LINEA STOP
1 4,00 4,00
38,40
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U17HSS020 m2 PINTURA TERMOPLASTICA SIMBOLOS

Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva, blanca, en simbo-
los y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavi-
mento, con una dotacién de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesfe-

ras de vidrio.
ZONA3
CEDAEL PASO
8 143 11,44
SIMBOLO STOP
1 1,23 1,23
FLECHAS DIRECCION
22 1,20 26,40
FLECHA RECTA-GIRO
2 2,18 4,36
CARRIL BICI
48 1,25 60,00
ZONA 1
CARRIL BICI 42 1,25 52,50
155,93

U17HMCO042-X ~ m. M.VIAL CONT./DISCONT. SPRAY 15cm

Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 15 cm. de ancho, eje-
cutada con pintura termoplastica de aplicacion en caliente con una dota-
cion de 3000 gr./m2 y aplicacion de microesferas de vidrio con una dota-
cion de 600 gr./m2, excepto premarcaje.

TRAMO NUDO JUAN CARLOS | NORTE - GLORIETA 1 31,00 31,00
VEREDA CAMUERZO
1 20,00 20,00
1 40,00 40,00
91,00
7.2 SENALIZACION VERTICAL

U17VACO011 ud SENAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. 60 cm

Sefial cuadrada de lado 60 cm, reflexiva nivel Il (H.l.) y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentacién y cimentacion, colocada.

PASO DE PEATONES (S-13) 21 21,00
APARCAMIENTO MINUSVALIDOS 4 4,00
25,00

U17VAAQ11 ud SENAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. 60 cm

Sefial circular de diametro 60 cm, reflexiva nivel Il (H.l.) y troquelada, inclu-
so poste galvanizado de sustentacion y cimentacion, colocada.

SENTIDO OBLIGATORIO (R-401 a) 6 6,00

SENTIDO OBLIGATORIO (R-400 d) 1 1,00

SENTIDO OBLIGATORIO (R-403 a) 1 1,00

VELOCIDAD MAXIMA (R-301) 8 8,00

DIRECCION PROHIBIDA (R-101) 3 3,00

DIRECCION PROHIBIDA (R-304) 1 1,00

GLORIETA (R-402) 3 3,00

CARRIL BICI (407-a)

ZONA3 16 16,00

ZONA 1 11 11,00
50,00

U17VATO11 ud SENAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. 70 cm

Sefial triangular de lado 70 cm, reflexiva nivel Il (H.1.) y troquelada, incluso

poste galvanizado de sustentacién y cimentacion, colocada.

CEDA EL PASO (R-1) 12 12,00

PROXIMIDAD CRUCE CON CARRIL BICI (P-22) 3 3,00

RESALTO (P-15 a) 10 10,00

GLORIETA (P-4) 2 2,00
27,00

U17VAO011 ud SENAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.l. 60 cm

Sefial octogonal de doble apotema 60 cm, reflexiva nivel Il (H.l.) y troquela-

da, incluso poste galvanizado de sustentacion y cimentacion, colocada.

STOP (R-2) 1 1,00

Acondicionamiento Zona 3 Avenida Libertad, Sector IIl (GETAFE) Péagina 46



MEDICIONES ODELFOS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

1,00
U17vCJ040 ud CAJETIN REFLEXIVO 40x20 cm
Cajetin informativo de 40x20 cm, reflexivo nivel | (E.G.), troquelado, coloca-

do.

APARCAMIENTO MINUSVALIDOS 4 4,00
4,00

PN.019 ud REUBICACION DE SEMAFORO

Reubicacién de semaforo sobre columna o baculo, incluso despiece, p.p.

de canalizacion, cableado subterraneo, carga, transporte interior obra con

medios manuales, si fuera necesario y acopio en obra y transporte definiti-

vo a depdsito municipal o al lugar indicado por la D.F.

4 4,00

4,00

Acondicionamiento Zona 3 Avenida Libertad, Sector IIl (GETAFE) Péagina 47



MEDICIONES ONDELFOS
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
7 MUROS Y VARIOS
U01EZ010.NN m3 EXCAV. ZANJA TODO TIPO DE TERRENO i/ AGOT. AGUA
Excavacién en zanjas, de cualquier dimension y profundidad, en todo tipo
de terreno, incluso entibacion metélica, con agotamiento de agua, incluso
carga y transporte interior de los productos de la excavacion.
MURO 1 41,00 0,40 0,60 9,84
MURETE
TRAMO NUDO JUAN CARLOS | NORTE - GLORIETA 1 56,00 0,40 0,20 4,48
VEREDA CAMUERZO
GLORIETA VEREDA CAMUERZO 1 32,00 0,40 0,20 2,56
TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA 1 45,00 0,40 0,20 3,60
EJE 22
1 141,00 0,40 0,20 11,28
1 8,00 0,40 0,20 0,64
TRAMO PARQUE ALHONDIGA 1 115,00 0,40 0,20 9,20
1 504,00 0,40 0,20 40,32

ZONA1
1 109,00 0,40 0,20 8,72
1 256,00 0,40 0,20 20,48
1 226,00 0,40 0,20 18,08
1 306,00 0,40 0,20 24,48
1 103,00 0,40 0,20 8,24

ZONA 2
1 20,00 0,40 0,20 1,60
1 255,00 0,40 0,20 20,40
183,92

UO5CF010 m2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS MURO

Encofrado en cimientos de muro, incluso clavazén y desencofrado, termina-

do.

MURO 2 41,00 0,60 49,20

2 0,40 0,60 0,48
49,68
U05CH040 m3  HORMIGON HA-25 CIMIENTOS MURO

Hormigén HA-25 en cimientos de muro, incluso preparacion de la superfi-

cie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

MURO 1 41,00 0,40 0,60 9,84

9,84
U05CR020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S CIMIENTOS MURO

Acero corrugado B 500 S, colocado en cimientos de muros, incluso parte

proporcional de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.

8 9,84 78,72
78,72
UO5LAE020 m2 ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS H.A.

Encofrado visto en alzados de muros de hormigén armado, incluso clava-

z6n y desencofrado, totalmente terminado.

MURO 2 12,00 0,80 19,20

19,20
UO5LAH010 m3  HORMIGON HA-25 ALZADOS MUROS

Hormigdn HA-25 en alzados de muros de hormigén armado, incluso vibra-

do y curado, totalmente terminado.

MURO 1 12,00 0,30 0,80 2,88

2,88
UO5LAA020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S ALZADO MUROS

Acero corrugado B 500 S, colocado en alzados de muros de hormigén ar-

mado, incluso parte proporcional de despuntes, alambre de atar y separa-

dores, terminado.

100 2,88 288,00
288,00
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ADELFOS

12.03.030

uo7Co15

E17PMO030

NN.AL.04

Ud ACOMETIDA RED GENERAL @ 75

Ud. Acometida a la red general de agua potable, incluyendo arqueta inte-
gral de fundicion sobre base de hormigoén, tuberia de polietileno de 75 mm
y 16 Atm hasta 20 m de longitud, brida de conexién, machén rosca, man-
guitos, llaves de esfera y tampon excavacion y relleno posterior necesario.
Segun normas del CYII. Incluyendo permisos, supervision y vigilancia pro-
yectos de ingenieria propia, actos administrativos y puesta en marcha de la
instalacion.

Glorieta
Vereda del Camuerzo 1

1,00

ud ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC D=315 mm

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta
una distancia maxima de 8 m, formada por: corte de pavimento por medio
de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavacién
mecanica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotu-
ra, conexion y reparacion del colector existente, colocacion de tuberia de
PVC corrugado de 31,5 cm de diametro interior, tapado posterior de la aco-
metida y reposicion del pavimento con hormigén en masa HM-20/P/40/1,
sin incluir formacién del pozo en el punto de acometida y con p.p. de me-
dios auxiliares.

Glorieta
Vereda del Camuerzo 1

1,00

1,00

ud ACOMETIDA ELECTRICA 1 TRIF.+R

Acometida eléctrica compuesta por armario de protecciéon, medida y seccio-
namiento para intemperie para 1 suministro trifasico con contadores de
energia activa y reactiva, segun normas de la Cia. suministradora, formado
por: modulo superior de medida y proteccion, en poliéster reforzado con fi-
bra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador
trifasico de energia activa, 1 contador trifasico de energia reactiva vy reloj,
3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornes de neutro de 25
mm2, 1 bloque de bornes de 2,5 mm2 y 1 bloque de bornes de 25 mm2 pa-
ra conexion de salida de abonado; un mdédulo inferior de seccionamiento
en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircui-
tos tamafio 1, con bornes bimetalicos de 150 mm2 para entrada, neutro
amovible tamafio 1 con bornes bimetalicos de 95 mm2 para entrada, salida
y derivacioén de linea, placa transparente precintable de policarbonato; inclu-
so cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo HO7Z-R, de
secciones y colores normalizados, incluso cimentacién de armario, conexio-
nados y autorizaciones. Totalmente instalada, transporte, montaje y cone-
xionado.

Glorieta
Vereda del Camuerzo 1

1,00

1,00

m.  CANALIZACION BAJO CALZADA

Canalizacion con 4 tubos de PE de 110 mm. de diametro embebidos en
prisma de hormigon HNE-15 de 0.4x0.5 m., bajo calzada prevista, i/fexcava-
cién en zanja 50x70 cm. y relleno posterior relleno con suelos de aporta-
cion, clasificado seleccionado.

Glorieta
Vereda del Camuerzo
Canalizacion de reserva 1 15,00

1,00

15,00

15,00
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U09BCCO30

MUR 01

E07BHB060

m  LiN.SUBT.CAL.B.T.3x150+1x95 Al

Linea de distribucion en baja tension, desde el centro de transformacion de
la Cia. hasta abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada con ca-
bles conductores de 3x150+1x95 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: con-
ductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de
PVC, en instalacién subterranea bajo calzada entubada, en zanja de dimen-
siones minimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, incluyendo exca-
vacion de zanja, asiento con 5 cm. de hormigén HM-25/P/20/1, montaje de
tubos de material termoplastico de 110 mm. de diametro, relleno con una
capa de hormigdén HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de
los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigon
HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin re-
posicién de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conducto-
res, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a
vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavacién
y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexiona-
do.

Glorieta
Vereda del Camuerzo
Acometida Energia eléctrica 1 15,00

15,00

m2 MURO FABRICA DE LADRILLO CARA VISTA

Muro de fabrica de ladrillo cara vista gresificado rojo grana de
25x12x4,8cm. de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, incluso coronacién de muro realizada en fabrica de ladrilllo co-
locados a sardinel, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxi-
liares. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

1 31,00 1,00

15,00

31,00

m2 FABRICA BLOQUE HORMIGON HUECOS BLANCO 40x20x20 cm

Fabrica de bloques huecos de hormigon estriado, blanco, de 40x20x20 cm
colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento blanco
BL-II/A-L 42,5 R y arena de rio M-10/BL, rellenos de hormigén de 330 kg
de cemento/m3 de dosificacion y armadura segun normativa, i/p.p. de for-
macion de dinteles, zunchos, jambas, ejecucidn de encuentros y piezas es-
peciales, llagueado, roturas, replanteo, nivelacién aplomado, incluso cimen-
tacion necesaria, sin incluir excav ni relleno, limpieza y medios auxiliares,
sINTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Marcado CE obligatorio segin Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

MURETE

TRAMO NUDO JUAN CARLOS | NORTE - GLORIETA 1 56,00 0,40
VEREDA CAMUERZO

GLORIETA VEREDA CAMUERZO 1 32,00 0,40
TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA 45,00 0,40
EJE 22

[N

141,00 0,40

8,00 0,40
115,00 0,40
504,00 0,20

TRAMO PARQUE ALHONDIGA

[EEQUTNS NN

ZONA1

109,00 0,40
256,00 0,40
226,00 0,40
306,00 0,40
103,00 0,40

(RGN INTNIN

ZONA 2

20,00 0,40
255,00 0,40
1 250,00 0,40

[EEQEN

31,00

22,40

12,80
18,00

56,40
3,20
46,00
100,80

43,60
102,40
90,40
122,40
41,20

8,00
102,00
100,00

869,60
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8 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

NN.GRCD.01 m3 COSTE GESTION DE RESIDUO NIVEL |
Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel I, con codigo 17.05.04,
17.05.06 y 17.05.08 segun la lista Europea de residuos ( publicada por Or-
den MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la
gue se regula la gestion de los residuos de construccion y demolicién en la
Comunidad de Madrid), i/ clasificacion y separacion del propio residuo.

Segln Estudio Gestion de residuos

RCDs NIVEL |
Tierras y pétreos de la excavacion 1 1262032 12.620,32
12.620,32
NN.GRCD.02 m3 COSTE GESTION DE RESIDUO NIVEL IIl. MEZ. BITUMINOSAS
Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel Il, con codigo 17.03.02 segun
la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la
Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestion de
los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid), i/
clasificacion y separacion del propio residuo.
Segln Estudio Gestion de residuos
RCDs NIVEL Il
NATURALEZA NO PETREA
Mezclas bituminosas 1 937,59 937,59
937,59
NN.GRCD.03 m3 COSTE GESTION DE RESIDUO NIVEL Il. MADERA
Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.02.01 segun
la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la
Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestion de
los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid), i/
clasificacion y separacion del propio residuo.
SegUn Estudio Gestion de residuos
RCDs NIVEL Il
NATURALEZA NO PETREA
Madera 1 99,60 99,60
99,60
NN.GRCD.04 m3 COSTE GESTION DE RESIDUO NIVEL Il. METALES
Coste de Gestién de M3 de residuo de Nivel I, con codigo 17.04.01,
17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.05, 17.04.06 y 17.04.11 segun la lista
Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden
2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestion de los resi-
duos de construccion y demoliciéon en la Comunidad de Madrid), i/ clasifica-
cion y separacion del propio residuo.
Segln Estudio Gestion de residuos
RCDs NIVEL Il
NATURALEZA NO PETREA
Metales 1 174,09 174,09
174,09
NN.GRCD.0O5 ~ m3 COSTE GESTION DE RESIDUO NIVEL Il. PAPELES
Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 20.01.01 segun
la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la
Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestion de
los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid), i/
clasificacion y separacion del propio residuo.
SegUn Estudio Gestion de residuos
RCDs NIVEL Il
NATURALEZA NO PETREA
Papel 1 0,10 0,10
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0,10
NN.GRCD.06 m3 COSTE GESTION DE RESIDUO NIVEL II. PLASTICO
Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.02.03 segun
la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la
Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestion de
los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid), i/
clasificacion y separacion del propio residuo.

SegUn Estudio Gestion de residuos

RCDs NIVEL Il
NATURALEZA NO PETREA
Plastico 1 0,50 0,50
0,50
NN.GRCD.07 m3 COSTE GESTION DE RESIDUO NIVEL II. VIDRIO
Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel Il, con codigo 17.02.02 segun
la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la
Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestion de
los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid), i/
clasificacion y separacion del propio residuo.
Segln Estudio Gestion de residuos
RCDs NIVEL Il
NATURALEZA NO PETREA
Vidrio 1 1,00 1,00
1,00
NN.GRCD.08 m3 COSTE GESTION DE RESIDUO NIVEL II. YESO
Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.08.02 segun
la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la
Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestion de
los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid), i/
clasificacion y separacion del propio residuo.
SegUn Estudio Gestion de residuos
RCDs NIVEL Il
NATURALEZA NO PETREA
Vidrio 1 0,02 0,02
0,02
NN.GRCD.09 m3 COSTE GESTION DE RESIDUO NIVEL Il. ARENA, GRAVA Y OTROS ARIDOS
Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel Il, con codigo 01.04.08 y
01.04.09 segun la lista Europea de residuos ( publicada por Orden
MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que
se regula la gestién de los residuos de construccion y demolicion en la Co-
munidad de Madrid), i/ clasificacién y separacion del propio residuo.
Segun Estudio Gestion de residuos
RCDs NIVEL Il
NATURALEZA PETREA
Arena, grava y otros aridos 1 2,80 2,80
2,80
NN.GRCD.10 m3 COSTE GESTION DE RESIDUO NIVEL Il. HORMIGON
Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.01.01 segun
la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la
Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestion de
los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid), i/
clasificacion y separacion del propio residuo.
SegUn Estudio Gestion de residuos
RCDs NIVEL Il
NATURALEZA PETREA
Hormigén 1 411536 4.115,36
4.115,36
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NN.GRCD.11 m3 COSTE GESTION DE RESIDUO NIVEL II. LADRILLOS Y OTROS CERAMICOS

Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel Il, con codigos 17.01.02,

17.01.03 y 17.01.07 segun la lista Europea de residuos ( publicada por Or-

den MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la

gue se regula la gestidn de los residuos de construccion y demolicién en la

Comunidad de Madrid), i/ clasificacion y separacion del propio residuo.

Segln Estudio Gestion de residuos

RCDs NIVEL Il

NATURALEZA PETREA

Ladrillos, azulejos y otros ceramicos 1 26,08 26,08

26,08
NN.GRCD.12 m3 COSTE GESTION DE RESIDUO NIVEL II. PIEDRA

Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.09.04 segun

la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la

Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestion de

los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid), i/

clasificacion y separacion del propio residuo.

SegUn Estudio Gestion de residuos

RCDs NIVEL Il

NATURALEZA PETREA

Piedra 1 2,00 2,00

2,00
NN.GRCD.13 m3 COSTE GESTION DE RESIDUO NIVEL II. BASURAS

Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel Il, con codigos 20.02.01 y

20.03.01 segun la lista Europea de residuos ( publicada por Orden

MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que

se regula la gestion de los residuos de construccién y demolicion en la Co-

munidad de Madrid), i/ clasificacién y separacién del propio residuo.

Segln Estudio Gestion de residuos

POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS

Basuras 1 3,50 3,50

3,50
NN.GRCD.14 m3 COSTE GESTION DE RESIDUO NIVEL Il. POT. PELIGROSOS Y OTROS

Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel Il, con codigos 17.01.06,

17.02.04, 17.03.01, 17.03.03, 17.04.09, 17.04.10, 17.06.01, 17.06.03,

17.06.05, 17.08.01, 17.09.01, 17.09.02, 17.09.03, 17.06.04, 17.05.03,

17.05.05, 17.05.07, 15.02.02, 13.02.05, 16.01.07, 20.01.21, 16.06.04,

16.06.03, 15.01.10, 08.01.11, 14.06.03, 07.07.01, 15.01.11, 16.06.01,

13.07.03 y 17.09.04 segun la lista Europea de residuos ( publicada por Or-

den MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la

gue se regula la gestion de los residuos de construccion y demolicién en la

Comunidad de Madrid), i/ clasificacion y separacion del propio residuo.

Segln Estudio Gestion de residuos

POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS

Potencialmente peligrosos y otros 1 3,14 3,14

3,14
NN.GRCD.15 m3 TRANSPORTE RESIDUOS

M3 Transporte a instalacién autorizada (segun previsién indicada en Estu-

dio de gestién de residuos).

Segln Estudio Gestion de residuos

RCDs NIVEL |

Tierras y pétreos de la excavacion 1 12.620,32 12.620,32

RCDs NIVEL Il

NATURALEZA NO PETREA

Mezclas bituminosas 1 937,59 937,59

Madera 1 99,60 99,60

Metales 1 174,09 174,09

Papel 1 0,10 0,10

Plastico 1 0,50 0,50

Vidrio 1 1,00 1,00

Yeso 1 0,02 0,02

NATURALEZA PETREA

Arena, grava y otros aridos 1 2,80 2,80

Hormigon 4.115,36 4.115,36

Ladrillos, azulejos y otros ceramicos 1 26,08 26,08
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Piedra 1 2,00 2,00
17.979,46

NN.GRCD.16 m3 TRANSPORTE RESIDUOS POT. PELIGROSOS Y OTROS

M3 Ttransporte a instalacion autorizada (segun prevision indicada en Estu-
dio de gestion de residuos).

Segln Estudio Gestion de residuos
POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS

Basuras 1 3,50 3,50
Potencialmente peligrosos y otros 1 3,14 3,14
6,64
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ODELFOS
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9 SEGURIDAD Y SALUD
ESYS SEGURIDAD Y SALUD
Segun Estudio de seguridad y Salud 1 1,00
1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1 ADDELFOS

N°  CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001  10.02.020 Ml MI. Suministro y colocacion de barandilla de 1 m de altura vista, para pro- 49,66
teccion de escaleras, compuesta por tubos redondos verticales de ace-
ro, de seccion 40x35x1,5 mm, con acabado en oxirn, incluso recibido
de pies en dados de hormigdn de 20x20x20 cm de 17,5 N/mm2, &rido
maximo 20 mm y consistencia plastica, confeccionado en obra, encuen-
tro con el pavimento existente, completamente ejecutada y medida en

obra.
CUARENTA'Y NUEVE EURQOS con SESENTA'Y SEIS
CENTIMOS
0002 10.02.180 Ud Ud. Suministro e instalacion de baliza empotrada tipo DecoScene LED 61,18

o similar color a decidir por la Direccion Facultativa, para colocacion en
glorietas, incluso taladro en el pavimento o paramento vertical, conecta-
do ala red de alumbrado publico, incluido todo tipo de conexiones eléctri-
cas, drenaje de la baliza y uso de todo tipo de materiales auxiliares, inclu-
so p.p. de interconexion de balizas para encendido con alternancia y dis-
positivo controlador de encendido alojado en arqueta. Totalmente termina-
da y en funcionamiento.

SESENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

0003 12.03.030 Ud Ud. Acometida a la red general de agua potable, incluyendo arqueta inte- 690,48
gral de fundicién sobre base de hormigon, tuberia de polietileno de 75
mm y 16 Atm hasta 20 m de longitud, brida de conexién, machon rosca,
manguitos, llaves de esfera y tampdn excavacion y relleno posterior ne-
cesario. Segun normas del CYII. Incluyendo permisos, supervision y vigi-
lancia proyectos de ingenieria propia, actos administrativos y puesta en
marcha de la instalacion.

SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS

0004 CON RED EXT ud Conexion a la red de saneamiento municipal existente, mediante demoli- 312,20

cion parcial de arqueta 0 pozo, de cualquier tipo y dimension, incluso cor-
te de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con
martillo picador, excavacion mecénica de zanjas de saneamiento en te-
rrenos de consistencia dura, entronque a pozo existente, colocacion de
tuberia de PVC corrugado de 40 cm. de didmetro, prisma de hormigon
HM-12,5 , tapado posterior de la acometida y reposicién del pavimento
con hormigén en masa HM-20/P/40/1, todo incluido, totalmente termina-
do.

TRESCIENTOS DOCE EUROS con VEINTE CENTIMOS

0005 EO7BHB060 m2 Fabrica de bloques huecos de hormigén estriado, blanco, de 40x20x20 50,99
cm colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento blanco
BL-I/A-L 42,5 R y arena de rio M-10/BL, rellenos de hormigdn de 330
kg de cemento/m3 de dosificacién y armadura segdn normativa, i/p.p.
de formacion de dinteles, zunchos, jambas, ejecucion de encuentros y
piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelacién aplomado, in-
cluso cimentacion necesaria, sin incluir excav ni relleno, limpieza y me-
dios auxiliares, sINTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos
superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio segiin Anexo ZA de la Nor-
ma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.

CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 ADDELFOS

NO

cODIGO

UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0006

0007

0008

0009

0010

0011

0012

E17PMO30

ESYS

MUR 01

N U09BCPO010

N U09BCP020

N U09BCP030

NN EXT TIE

ud Acometida eléctrica compuesta por armario de proteccion, medida y sec- 788,55
cionamiento para intemperie para 1 suministro trifasico con contadores
de energia activa y reactiva, seguin normas de la Cia. suministradora, for-
mado por: modulo superior de medida y proteccién, en poliéster reforza-
do con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1
contador trifasico de energia activa, 1 contador trifasico de energia reacti-
va y reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornes de neu-
tro de 25 mm2, 1 bloque de bornes de 2,5 mm2 y 1 bloque de bornes de
25 mm2 para conexion de salida de abonado; un médulo inferior de sec-
cionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 ba-
ses cortacircuitos tamafio 1, con bornes himetalicos de 150 mm2 para en-
trada, neutro amovible tamafio 1 con bornes bimetalicos de 95 mm2 para
entrada, salida y derivacion de linea, placa transparente precintable de po-
licarbonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre
tipo HO7Z-R, de secciones y colores normalizados, incluso cimentacion
dearmario, conexionadosy autorizaciones. Totalmente instalada, transpor-
te, montaje y conexionado.

SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CENTIMOS

28.576,68

VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA'Y SEIS EUROS
con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

m2 Muro de fabrica de ladrillo cara vista gresificado rojo grana de 43559

25x12x4,8cm. de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y sumi-
nistrado a pie de obra, incluso coronacién de muro realizada en fabrica
de ladrilllo colocados a sardinel, ifreplanteo, nivelacion y aplomado, p.p.
de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, lim-
pieza y medios auxiliares. Medida deduciendo huecos superiores a 1
m2.

CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS

m Linea de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores 9,43
de cobre 4(1x6) mmz2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable pa-
ra red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de
D=110 mm. (sin incluir éste) , incluso terminales, pelado de cables y de-
mas actuaciones necesarias para dejar la unidad completamente acaba-
da, medido sobre planos.

NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

m  Linea de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores 11,12
de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable
para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de
D=110 mm. (sin incluir éste) , incluso terminales, pelado de cables y de-
mas actuaciones necesarias para dejar la unidad completamente acaba-
da, medido sobre planos.

ONCE EUROS con DOCE CENTIMOS

m Linea de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores 14,63
de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable
para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de
D=110 mm. (sin incluir éste) , incluso terminales, pelado de cables y de-
mas actuaciones necesarias para dejar la unidad completamente acaba-
da, medido sobre planos.

CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

m3 Extension de tierras procedentes de la propia obra, con transporte inte- 112
rior de obra y acopio intermedio incluido, incluyendo extendido, humecta-
cién y compactacion. Totalmente terminado.

UN EUROS con DOCE CENTIMOS
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NO

cODIGO

UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0013

0014

0015

0016

0017

0018

0019

0020

0021

0022

0023

NN-CAL

NN-LEV.21

NN. PAV 13

NN.AJAR.01

NN.AJAR.02

NN.AJAR.03

NN.AJAR.04

NN.AJAR.05

NN.AJAR.06

NN.AL.01

NN.AL.02

ud Realizacion de calas para localizacion de servicios, estado de firme o 85,49
zanjas de colectores, segun indicaciones de la DF, de cualquier profundi-
dad y dimensién, todo incluido, incluso reposicion de firme existente.

OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS

ud Desmontaje y posterior montaje en nueva ubicacion segin indicaciones 2141
de D.F. de cartel, de cualquier tipo y dimension, con recuperacion del
material, carga y transporte interior, incluso retirada de productos sobran-
tes a vertefero y ejecucion de nueva cimentacion..

VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

m3 Terraplén con suelo seleccionado procedente de la propia obra, incluyen- 2,32
do extendido, humectacion y compactacion se gun pliego de condicio-
nes. Totalmente terminado.

DOS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

ud Platanus Hispanica (Platano) de 16 a 18 cm. de perimetro de tronco, su- 50,28
ministrado en en contenedor y plantacion en hoyo de 1x1x1 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacién de al-
corque y primer riego.

CINCUENTA EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

ud Pyrus calleriana de 12 a 14 cm. de perimetro de tronco, suministrado a 97,64
raiz desnuda y plantacion en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mis-
mo con los medios indicados, abonado, formacion de alcorque y primer
riego.
NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS

m3 Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y criba- 13,73
da con medios manuales, suministrada a granel.

TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

m3 Carga desde acopio, transporte, extendido y perfilado de tierra vegetal 2,96
procedentes de la propia obra con medios manuales, suministrada a gra-
nel.

DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

w

m3 Suministro y extension de gravilla 9-12 mm de color a determinar por la 83,55
D.F. en zona ajardinada, incluso nivelacion de la misma. Totalmente ex-

tendida.

OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CENTIMOS

ud Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en con- 2,24
tenedor y plantacién en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mis-
mo a mano, abonado, formacion de alcorque y primer riego.

DOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

ud Ud. Reubicacion de columna existente de cualquier tipo incluida la lumi- 67,43
naria, con retirada de su posicion actual y traslado a su posicién definiti-
va incluyendo elementos a sustituir, repaso, conexiones y reparacion de
pequefios desperfectos, completamente ejecutada.

SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES
CENTIMOS

ud Cimentacion para columnas o baculos de alumbrado o de seméforos, 85,49
de 8 a 12 m. de altura de dimensiones 80x80x120 cm., en hormigdn
HM-20/P/40, ilexcavacion, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y co-
do embutido de PVC de 100 mm. de didametro.

OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS

Acondicionamiento Zona 3 Avenida Libertad, Sector Il (GETAFE) Pagina 3



CUADRO DE PRECIOS 1 ADDELFOS

N°  CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0024 NN.AL.03 m. Canalizacion con 3 tubos de PE de 110 mm. de didmetro embebidos en 14,40
prisma de hormigon HNE-15 de 0.3x0.5 m., bajo acera prevista, i/excava-
cién en zanja 50x70 cm. y relleno posterior relleno con suelos de aporta-
cion, clasificado seleccionado.

CATORCE EUROS con CUARENTA CENTIMOS

0025 NN.AL.04 m. Canalizacion con 4 tubos de PE de 110 mm. de didmetro embebidos en 23,16
prisma de hormigon HNE-15 de 0.4x0.5 m., bajo calzada prevista, ifexca-
vacion en zanja 50x70 cm. y relleno posterior relleno con suelos de apor-
tacion, clasificado seleccionado.

VEINTITRES EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

0026 NN.AL.0O5_N ud Columna modelo GETAFE-CURVA 10-2 o similar de 10 m. de altura, cur- 1.133,03
vadas desde los 4 metros de altura, radio de curvatura 11.000 mm. con
brazo curvo acoplado en la parte posterior que parte desde los 4 metros
y situara la luminaria a una altura de 6 metros con un radio de curvatura
R=8.000 mm. pintada segun Normativa Municipal e indicaciones de la
DF.

Puerta de registro enrasada con cierre mediante herramientas especia-
les antivandalicas con cadena o tornillo prisionero que impida su caida,
situada a 2 m. de altura y con dimensiones minimas de300 mm. de altu-
ra'y 88 mm. de ancho libre.

Diametro en punta de 88 mm.

Provista de caja de conexion y proteccion, arqueta de paso y derivacion
de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista
de cerco y tapa de hierro fundido, montado y conexionado.

MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TRES CENTIMOS

0027 NN.AL.06_N ud Columna modelo GETAFE-CURVA 10-2 o similar de 10 m. de altura, cur- 882,95
vadas desde los 4 metros de altura, radio de curvatura 11.000 mm.
Puerta de registro enrasada con cierre mediante herramientas especia-
les antivandalicas con cadena o tornillo prisionero que impida su caida,
situada a 2 m. de altura y con dimensiones minimas de300 mm. de altu-
ra'y 88 mm. de ancho libre, pintada segin Normativa Municipal e indica-
ciones de la DF.

Diametro en punta de 88 mm.

Provista de caja de conexion y proteccion, arqueta de paso y derivacion
de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista
de cerco y tapa de hierro fundido, montado y conexionado.

OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
CINCO CENTIMOS

0028 NN.AL.O7_N ud Columna modelo GETAFE PEATON troncoconica de 6 m. de altura, 579,23
con hrazo especifico tipo GETAFE PEATON de 2 m.con 88 mm. en pun-
ta y registro con puerta enrasada de 80 mm. de ancho y 300 mm. de altu-
ra con dos pletinas para caja de registro y OLC.
Registros situados a 2,20 m. del suelo. Puerta dotada de dos cerraduras
especiale sy cadena antiacidas.
Provista de caja de conexion y proteccion, arqueta de paso y derivacion
de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista
de cerco y tapa de hierro fundido, montado y conexionado.

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 ODELFOS
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0029 NN.AL.08_N ud Luminaria cerrada decorativa modelo CITYSOUL PEQUENA LED 1.139,92

BRP530 T35 1xGRN22/740 de 16W de PHILIPS o similar, lampara inclui-
da.

Carcasa, marco, acoplamiento y clip de cierre de fundicién de aluminio.
Optica de aluminio de elevada pureza. Cierres 6pticos de policarbonato,
estabilizado frente a UV.

Equipada con sistema de Telegestion Citytouch ready de Philips, comple-
tamente instalado y en funcionamiento.

Todo incluido, segin normativa municipal e indicaciones de la DF, inclu-
so equipo de encendido, lampara, instalacion y puesta en marcha.

MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA'Y

DOS CENTIMOS

0030 NN.AL.09_N ud Luminaria cerrada decorativa modelo IRIDIUM3 LED GRANDE BGP383
1xGRN116/740 DW DE 77W, de PHILIPS o similar, lampara incluida.
Carcasa, marco, acoplamiento y clip de cierre de fundicién de aluminio.
Optica de aluminio de elevada pureza. Cierres 6pticos de policarbonato,
estabilizado frente a UV.
Equipada con sistema de Telegestion Citytouch ready de Philips, comple-
tamente instalado y en funcionamiento.
Todo incluido, segin normativa municipal e indicaciones de la DF, inclu-
so equipo de encendido, lampara, instalacion y puesta en marcha.

1.139,87

MIL CIENTO TREINTA'Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y

SIETE CENTIMOS

0031 NN.AL.10_N ud Luminaria cerrada decorativa modelo NEOS LED
(NEO1LED|24L_XP_G2_S2_500mA) de SOCELEC o similar, para paso
de peatones, tipo LED de 24 LEDS, equipada con reactancia electroni-
cay OLC, con instalacion de sistema de telegestion Citytouch ready de
Philips, incluido equipo e instalacion y adaptador lateral si fuera necesa-
rio.

Todo incluido, incluso equipo de encendido, lampara, instalacion y pues-
ta en marcha.

872,19

OCHOCIENTOS SETENTA'Y DOS EUROS con DIECINUEVE

CENTIMOS

0032 NN.AL.11 ud Pica para toma de tierra de semaforo o alumbrado, de acero cobrizado
de 2 m. de longitud y D=18 mm., i/suministro, montaje y arqueta ciega
de 60x60x55 cm.

OCHENTA'Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO

CENTIMOS

0033 NN.AL.12_N ud UD Centro de mando para alumbrado modelo G-1 de SCORPIO o simi-
lar, de 4 puertas, montado en armario de acero inoxidable de
1200x1200x500 mm. en chapa de 2 mm. de espesor y calidad AlSI
304L IP55-IK10, con 4 puertas independientes para albergar:

- Equipo de medida de la Cia. Iberdrola.

- Cuadro de proteccion y maniobra del alumbrado de 4 salidas protegi-
das con diferenciales manuales, automaticos de corte omnipolar, magne-
totérmicos unipolares, interruptor de by-pass y elementos segun esque-
ma eléctrico.

Completamente instalado, incluso conexionado y cableado.

87,64

6.151,92

SEIS MIL CIENTO CINCUENTA'Y UN EUROS con NOVENTA

Y DOS CENTIMOS

0034 NN.AL.13_N ud Equipamineto en centro mando para sistema de Telegestion CITY-
TOUCH READY o similar, todo incluido, completamente ejecutado y en
funcinamiento.

4.894,87

CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS

con OCHENTA'Y SIETE CENTIMOS

Acondicionamiento Zona 3 Avenida Libertad, Sector Il (GETAFE)
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CUADRO DE PRECIOS 1 ADELFOS
Ne  CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0035 NN.AL.14 ud Legalizacion de las instalaciénes de alumbrado publico ejecutadas, con 1.433,64

0036 NN.AL.15

0037 NN.AL.2

0038 NN.GRCD.01

0039 NN.GRCD.02

0040 NN.GRCD.03

0041 NN.GRCD.04

los siguientes documentos y tramites:

- Solicitud a la Empresa Suministradora de energia de la peticién de nue-
VO suministro.

- Proyecto de las instalaciénes del Alumbrado Publico, visado por el Cole-
gio de Ingenieros correspondiente.

- Direccion de las obras de la Instalacion, visado idem anterior.

- Presentacion en la Delegacion de Industria de Madrid, junto con los Bo-
letines del instalador

- Gastos de la inspeccion técnica de las obras por Empresa homologa-
da, OCA.

Segun el siguiente desglose de:

- Solicitud a Iberdrola.

- Proyecto, Direccion de las obras, y Visados Correspondientes.

- Presentacion a Delegacion de Industria y OCA.

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con

SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

ud Ud. Conexion de red proyectada a red existente de alumbrado pablico.

ud Cimentacion para columna de altura entre 3 a 7 m., con dimensiones
80x80x120 cm., en hormigdn HM-20/P/40, i/excavacidn necesaria, per-
nos de anclaje de 30 cm. de longitud y codo de PVC 90° de 100 mm. de
didmetro.

SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA
CENTIMOS

m3 Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel I, con codigo 17.05.04,
17.05.06 y 17.05.08 segun la lista Europea de residuos ( publicada por
Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid
(por la que se regula la gestion de los residuos de construccion y demoli-
cion en la Comunidad de Madrid), i/ clasificacion y separacion del propio
residuo.

DOS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

m3 Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.03.02 se-
gun la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestion de los residuos de construccion y demolicién en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificacion y separacion del propio residuo.

SEIS EUROS

m3 Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel Il, con codigo 17.02.01 se-
gln la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestion de los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificacion y separacion del propio residuo.

CINCO EUROS

m3 Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.04.01,
17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.05, 17.04.06 y 17.04.11 segdn la lis-
ta Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la
Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestion
de los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad de Ma-
drid), i clasificacion y separacion del propio residuo.

CUATRO EUROS con QUINCE CENTIMOS

Y SIETE

81,62
OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

71,67

2,18

6,00

5,00

4,15
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CUADRO DE PRECIOS 1

NO

cODIGO

UD RESUMEN PRECIO EN LETRA

ADELFOS

IMPORTE

0042

0043

0044

0045

0046

0047

0048

0049

NN.GRCD.05

NN.GRCD.06

NN.GRCD.07

NN.GRCD.08

NN.GRCD.09

NN.GRCD.10

NN.GRCD.11

NN.GRCD.12

m3 Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 20.01.01 se-
gun la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestion de los residuos de construccion y demolicién en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificacion y separacion del propio residuo.

CINCO EUROS

m3 Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel Il, con codigo 17.02.03 se-
gun la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestion de los residuos de construccién y demolicién en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificacion y separacion del propio residuo.

CUATRO EUROS con VEINTE CENTIMOS

m3 Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel Il, con codigo 17.02.02 se-
gun la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestion de los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificacion y separacion del propio residuo.

CUATRO EUROS con NUEVE CENTIMOS

m3 Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.08.02 se-
gun la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestion de los residuos de construccion y demolicién en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificacion y separacion del propio residuo.

TRECE EUROS

m3 Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 01.04.08 y
01.04.09 segin la lista Europea de residuos ( publicada por Orden
MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la
que se regula la gestion de los residuos de construccion y demoalicion
en la Comunidad de Madrid), i/ clasificacion y separacion del propio resi-
duo.

SIETE EUROS

m3 Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.01.01 se-
gun la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestion de los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificacion y separacion del propio residuo.

SEIS EUROS

m3 Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel II, con codigos 17.01.02,
17.01.03 y 17.01.07 segun la lista Europea de residuos ( publicada por
Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid
(por la que se regula la gestion de los residuos de construccion y demoli-
cion en la Comunidad de Madrid), i/ clasificacion y separacion del propio
residuo.

OCHO EUROS

m3 Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.09.04 se-
gun la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestion de los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificacion y separacion del propio residuo.

DIEZ EUROS

5,00

4,20

4,09

13,00

7,00

6,00

8,00

10,00

Acondicionamiento Zona 3 Avenida Libertad, Sector Il (GETAFE)
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CUADRO DE PRECIOS 1

NO

cODIGO

UD RESUMEN PRECIO EN LETRA

ADELFOS

IMPORTE

0050

0051

0052

0053

0054

0055

0056

0057

0058

0059

0060

0061

NN.GRCD.13

NN.GRCD.14

NN.GRCD.15

NN.GRCD.16

NN.JAR.01

NN.LEV.01

NN.LEV.02

NN.LEV.03

NN.LEV.04

NN.LEV.05

NN.LEV.06

NN.LEV.07

m3 Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel Il, con codigos 20.02.01 y
20.03.01 segun la lista Europea de residuos ( publicada por Orden
MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la
que se regula la gestion de los residuos de construccion y demoalicién
en la Comunidad de Madrid), i/ clasificacion y separacion del propio resi-
duo.

TRECE EUROS

m3 Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel I, con codigos 17.01.06,
17.02.04, 17.03.01, 17.03.03, 17.04.09, 17.04.10, 17.06.01, 17.06.03,
17.06.05, 17.08.01, 17.09.01, 17.09.02, 17.09.03, 17.06.04, 17.05.03,
17.05.05, 17.05.07, 15.02.02, 13.02.05, 16.01.07, 20.01.21, 16.06.04,
16.06.03, 15.01.10, 08.01.11, 14.06.03, 07.07.01, 15.01.11, 16.06.01,
13.07.03 y 17.09.04 segun la lista Europea de residuos ( publicada por
Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid
(por la que se regula la gestion de los residuos de construccion y demoli-
cion en la Comunidad de Madrid), i/ clasificacion y separacion del propio
residuo.

VEINTICINCO EUROS

m3 M3 Transporte a instalacion autorizada (segun prevision indicada en Es-
tudio de gestion de residuos).

DOS EUROS con DIEZ CENTIMOS

m3 M3 Ttransporte a instalacion autorizada (segun prevision indicada en Es-
tudio de gestion de residuos).

13,00

25,00

2,10

9,89

NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

ud Ud. Suministro y plantacién de plantas de flor de temporada, incluso
apertura de hoyo de 0.20 x 0.20 x 0.20 m. y primer riego.

0,77

CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

ud Desmontaje de columna o béaculo metalico, incluida luminaria, de cual-
quier tipo y altura. Incluyendo carga o acopio en obra y excluyendo de-
molicién de cimentacion.

CUARENTA'Y CUATRO EUROS con NUEV

w

m3 Demolicién de obra de fabrica de hormigén en masa, incluso carga y

transporte interior en obra, si fuera necesario.

44,09

E CENTIMOS

8,93

OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

ud Ud. Anulacién de sumidero con recuperacion de cerco y rejilla, limpieza
y relleno con hormigén HM-12,5, incluso carga con medios manuales, si
fuera necesario, y transporte interior en obra de productos resultantes.

17,30

DIECISIETE EUROS con TREINTA CENTIMOS

ud Ud. Puesta en rasante de arqueta o pozo, de compafiia 0 servicio munici-
pal, de cualquier tipo y dimensiones y que no aparezca reflejada en
otras partidas, de acuerdo con las indicaciones de la Direccion Facultati-
va, completamente ejecutado.

40,91

CUARENTA EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

M

MI. Retirada de valla de cerramiento de zona verde, incluso demolicion
de cimentacion, con medios manuales ,si fuera necesario, y transporte in-
terior en obra.

DOS EURQS con VEINTISIETE CENTIMOS

M

MI. Retirada de seto vegetal por medios manuales 0 mecanicos, incluso
carga y transporte interior en obra con medios manuales, si fuera nece-
sario, carga, canon y transporte a vertedero autorizado.

2,27

4,24

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

ud Ud. Desmontaje de sefial vertical de cualquier tipo, incluso poste, cimen-
tacion, despiece y transporte interior en obra con medios manuales, si
fuera necesario transporte definitivo a dep6sito municipal y carga, ca-
non y transporte de productos resultantes de la demolicion de la cimenta-
cion a vertedero autorizado.

15,69

Acondicionamiento Zona 3 Avenida Libertad, Sector Il (GETAFE)
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CUADRO DE PRECIOS 1

NO

cODIGO

ADELFOS

UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0062

0063

0064

0065

0066

0067

0068

0069

0070

0071

0072

NN.LEV.08

NN.LEV.09

NN.LEV.1

NN.LEV.10

NN.LEV.11

NN.LEV.118

NN.LEV.12

NN.LEV.13

NN.LEV.14

NN.LEV.15

NN.LEV.16

QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

m2 Levantado de aceras de loseta hidraulica o equivalente, incluso carga y
transporte interior en obra.

UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

ud Desmontaje, traslado y posterior montaje en nueva ubicacion indicada
por D.F. de marquesina para parada de autobus existente, 0 incluso reti-
rada y traslado almacen Municipal o vertedero autorizado, totalmente
ejecutado, incluso ejecucion de nueva cimentacion.

1,46

819,83

OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA'Y TRES

CENTIMOS

m2 Demolicion y levantado de pavimento de hormigén en masa de 15/25
cm. de espesor, incluso carga y transporte interior del material resultan-
te.

DOS EURQS con CINCUENTA CENTIMOS

M

Ud. Desmontaje de valla de proteccion peatonal o barandilla, carga y
transporte a dep6sito municipal, incluso demoalicién de cimentacién, car-
ga, canon y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado.

TRES EUROS con OCHO CENTIMOS

ud Ud. Desmontaje de horquilla o bolardo y transporte a dep6sito munici-
pal, incluso demolicién de cimentacion, carga, canon y transporte de pro-
ductos sobrantes a vertedero autorizado.

TRES EUROS con DOCE CENTIMOS

ud Ud. Demolicidn de cimentacion de hormigén de columna con compre-
sor, incluso arqueta adosada, transporte interior en obra con medios ma-
nuales, si fuera necesario, carga, canon y transporte a vertedero autori-
zado, proteccion de la instalacién eléctrica, incluso relleno y compacta-
do con suelo adecuado del hueco, completamente ejecutado.

2,50

3,08

3,12

59,54

CINCUENTA'Y NUEVE EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO

CENTIMOS

ud Ud. Desmontaje de papelera y transporte a depdsito municipal, incluso
elementos de anclaje, demolicién de cimentacion (si necesario), carga,
canon y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado.

TRES EUROS con DOS CENTIMOS

ud Ud. Desmontaje de banco de madera, metdlico, hormigén o piedra exis-
tente, al lugar indicado por la Direccion Facultativa, incluso transporte in-
terior en obra con medios manuales, si fuera necesario, demolicion de ci-
mentaciones, carga, canon y transporte a vertedero autorizado.

VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

ud Ud. Desplazamiento y reubicacion de buzon existente, de cualquier tipo
y diemnsidn, llevandole a su nueva posicion, con demolicion de cimenta-
cion antigua y ejecucion de la nueva, todo ello de acuerdo con las indica-
ciones de la Direccion Facultativa. Incluso acopio en obra, carga, canon
y transporte a vertedero autorizado de productos resultantes, totalmente
ejecutado.

CIENTO TREINTA EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

M

MI. Retirada de valla de cerramiento de zona verde, incluso demolicion
de cimentacion, transporte interior en obra con medios manuales, si fue-
ra necesario, carga, canon y transporte a vertedero autorizado.

DOS EURQS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

m2 Demolicion y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 5/10 cm. de espe-
sor, incluso carga y transporte interior del material resultante.

UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

3,02

22,78

130,26

2,42

1,46
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CUADRO DE PRECIOS 1 ADDELFOS

NO

cODIGO

UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0073

0074

0075

0076

0077

0078

0079

0080

0081

0082

NN.LEV.20

NN.LEV.22

NN.LEV.23

NN.LEV.24

NN.LEV.25

NN.MOB-07

NN.MOB.04

NN.MOB.05

NN.MOB.06

NN.MOB.10

m2 Demolicion y levantado de acera con base de hormigén, de cualquier es- 2,77

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

M

ud

pesor, todo incluido, incluso peldafieado de escaleras, retirada de bordi-
llos existentes y su cimentacion incluido, carga y transporte interior en
obra.

DOS EURQS con SETENTA'Y SIETE CENTIMOS

Desmontaje, traslado y posterior montaje en nueva ubicacion indicada 105,05
por D.F. de hito indicativo de parada de autobus existente, o incluso reti-

rada y traslado almacen Municipal o vertedero autorizado, totalmente

ejecutado, incluso ejecucion de nueva cimentacion.

CIENTO CINCO EUROS con CINCO CENTIMOS

Desmontaje de centro de mando existente, incluyendo carga y transpor- 81,44
te interior, demolicion de cimentacion y traslado de produstos sobrantes
a vertedero autorizado..

OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS

Desmontaje y traslado a depdsito municipal o a lugar indicado por D.F. 32,82
de contenedor de recogida de basura, de cualquier dimension, incluso
nueva colocacién en zona de obra una vez finalizada la actuacion.

TREINTA Y DOS EURQS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

Ud. Puesta en rasante de camara de compafiia de servicios 0 munici- 184,59
pal, de cualquier tipo y dimension y que no aparezca reflejada en otras

partidas, de acuerdo con la Normativa de la Compaiiia correspondiente

y de las indicaciones de la Direccion Facultativa, completamente ejecuta-

do.

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

Suministro y colocacion de banco de tablones de madera tropical de sec- 240,86
cién 110x35 mm. , madera con con proteccién fungicida, insecticida e hi-

dréfugo y acabado color natural con pies de fundicion ddctil, con imprima-

cién y acabado color negro forja, segun detalles en planos, completamen-

te montado, incluso anclajes.

DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS

Suministro y colocacién de bolardo cilindrico semiflexible de ADO o simi- 48,54
lar, de 0,8 m. de altura libre, de forma tubular, con anillos y escudo opcio-

nal, colocado en &reas pavimentadas en hormigén, remates de pavimen-

to y limpieza, terminado.

CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS

Formacion de alcorque de dimensiones interiores 1,00 x 1,00 m. con bor- 173,41
dillo prefabricado de hormigdn 10x20 cm. sentado sobre base de hormi-

gon, y relleno de alcorque con 10 cm. de pavimento drenante Basefilt po-

livalente, sobre 12 cm. de gravilla limpia 10-15 mm., incluso capa de rotu-

ra para el crecimiento del arbol, incluso proteccién peatonal durante la po-

limerizacion y transporte interior en obra con medios manuales, si fuera

necesario. Completamente ejecutado.

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN
CENTIMOS

Suministro y colocacion de valla peatonal modelo Sol alta, constituida 73,83
por perfiles huecos pintados con pintura antioxidante y dos manos de pin-

tura epoxica incluso p.p. de piezas terminales, embutida en el hormigén,

segun planos, completamente ejecutada y medida en obra.

SETENTA'Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

Suministro y colocacion de papelera modelo Cibeles de Plantic Omnium 72,85
o similar, de 50 I, seglin planos. Todo incluido, completamente instalada.

Acondicionamiento Zona 3 Avenida Libertad, Sector Il (GETAFE) Pagina 10



CUADRO DE PRECIOS 1

N°  CcODIGO

UD RESUMEN PRECIO EN LETRA

ADELFOS

IMPORTE

0083  NN.PAV.01

0084  NN.PAV.02

0085 NN.PAV.04

0086 NN.PAV.06

0087  NN.PAV.07

0088 NN.PAV.11

0089 NN.PAV.12

0090 NN.PAV.13

SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

m2 Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial abujardado, de
30x30x5 cm. en varios colores a elegir por D.F., sobre solera de hormi-
gon HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor incluida, sentada con mortero
de cemento incluido, i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza,
todo incluido.

23,56

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

m3 Hormigén HM-20 en base de firme, vibrado y moldeado en su caso, inclu-
so riegos de curado antifisuracion si fuera necesario, en base de calza-
das, solera de aceras, pistas deportivas 0 paseos, cimiento de bordillos
y escaleras, con HM-20/P/20/1 (CEM-II), elaborado en central y vertido
en obra, con arido procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y
consistencia plastica, incluso parte proporcional de juntas de contraccion.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y DOS

CENTIMOS

m2 PavimeSolado con baldosa de 20x20 cms. de color indicado por la Direc-
cion Facultativa, para formacion de pavimento tactil indicador direccional
para indicacion de itinerarios peatonales accesibles, sobre una capa de
mortero de 1,5 cm. de espesor, con enlechado de juntas, incluso pen-
dienteado, cortes, remates junto a registros y piezas especiales, segin
detalles de planos y dejando juntas de dilatacion, transporte interior en
obra con medios manuales, si fuera necesario. Completamente ejecuta-
do y medida en obra.
incluido.

DIECINUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS

Suministro y colocacion de bordillo prefabricado de hormigdn de 20x10
cm. para delimitacion de carril bici, con color en la masa y terminacion
en la cara de 20cm con acanaladura segln planos y segun indicaciones
de la D.F.,colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm.
de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el re-
lleno posterior.

DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

Suministro y colocacion de bordillo prefabricado de hormigon
de50x41x22 cm. para confinamiento de jardineria en glorietas, segun in-
dicaciones de la D.F.,colocado sobre solera de hormigon HM-20/P/20/1,
de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion pre-
via ni el relleno posterior.

59,32

19,20

12,85

37,39

TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

m. Apertura de roza en calzada para alojamiento de bordillo (sin incluir es-
te) de 0,50 m. de ancho minimo, incluso demolicion, carga y transporte
interior de obra, si fuera necesario.

OCHO EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS

m2 Suplemento por acabado barrido en Hormigén HM-20 en base de firme
realizado en calzadas destinadas a aparcamiento, realizado por medios
manuales.

CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

m2 Pavimento con adoquines de hormigdn doble capa en piezas rectangula-
res de 9, 12 y 18 cm. de largo, 12 de ancho y 6 cm. de espesor, color a
elegir por D.F., modelo casco viejo o equivalente, colocados previa com-
pactacion del terreno sobre capa de arena gruesa de 2/5 mm silicea de
machagueo compactada de 5 cm. de espesor y relleno de juntas con are-
na caliza machag. y limpieza, medida la superficie ejecutada.

VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

8,31

0,99

21,75
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CUADRO DE PRECIOS 1

NO

cODIGO

ADELFOS

UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0091

0092

0093

0094

0095

0096

0097

0098

0099

NN.PAV.14

NN.PAV.15

NN.PAV.16

NN.PAV.17

NN.PAV.20

NN.PAV.A4

NN.PAVSB.01

NN.RELL OB

NN.RIE-03

m. Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, tipo Ill Ayuntamiento de Ma-
drid, achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm.
de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm.
de espesor, rejuntado y limpieza.

QUINCE EURQS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

m. Bordillo de hormigdn bicapa, de color gris, tipo IV Ayuntamiento de Ma-
drid, achaflanado, de 11 y 14 cm. de bases superior e inferior y 20 cm.
de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 c¢m.
de espesor, rejuntado y limpieza.

ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

m2 Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidrauli-
co o similar) de firme asfaltico, incluyendo retirada, carga, transporte in-
terior obra con medios manuales, si fuera necesario y acopio en obra y
posterior reposicién del mismo mediante 5¢cm de mezcla bituminosa AC
16 SURF 50/70 D, 25 cm de hormigdn HM-20 y 20 cm de Suelo seleccio-
nado, totalmente ejecutado.

VEINTISEIS EUROS con SEIS CENTIMOS

m2 Saneo de blandén en calzada existente con base de hormigdn por me-
dios mecanicos, de cualquier espesor y dimensiones, incluso carga,
transporte interior obra con medios manuales, si fuera necesario y aco-
pio en obra. Incluso posterior reposicion del paquete de firme segudn indi-
caciones de la DF, mediante 60 cm de suelo seleccionado, 25 cm de hor-
migén HM-20 y 5cm de mezcla bituminosa AC 16 SURF 50/70 D. Total-
mente terminado.

TREINTA EUROS con OCHENTA CENTIMOS

m2 Suministro y puesta en obra de MBC tipo AC16/22 SILICEO S<3000
e=5 cm. ANTIGUA D-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con
aridos con desgaste de los angeles < 25, extendida y compactada, todo
incluido, incluso filler de aportacién y betun, incluido desplazamiento de
equipos, incluso riego de adherencia, con emulsion asfaltica catiénica
de rotura rapida ECR-1 con una dotacion de 0,50 kg/m2, incluso barrido
y preparacion de la superficie.

SIETE EUROS con DOCE CENTIMOS

m2 Pavimento con adoquines de hormigén doble capa en piezas rectangula-
res de 9, 12 y 18 cm. de largo, 12 de ancho y 8 cm. de espesot, color a
elegir por D.F., modelo casco viejo o equivalente, colocados previa com-
pactacion del terreno sobre capa de arena gruesa de 2/5 mm silicea de
machaqueo compactada de 5 cm. de espesor y relleno de juntas con are-
na caliza machag. y limpieza, medida la superficie ejecutada.

VEINTITRES EUROS con TRES CENTIMOS

m2 Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial abujardado, de
30x30x5 cm. en varios colores a elegir por D.F., sobre solera de hormi-
g6n existente, sentada con mortero de cemento incluido, i/p.p. de junta
de dilatacién, enlechado y limpieza, todo incluido.

15,82

11,56

26,06

30,80

7,12

23,03

16,54

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

m3 Relleno localizado en zanjas con suelos adecuados procedentes de la
propia excavacion, transporte desde el lugar de la excavacién hasta lu-
gar de empleo en obra incluido, extendido, humectacion y compactacion
en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95%
del proctor modificado.

DOS EURQS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

m. Canalizacion con tubo de PE de 110 mm. de diametro, bajo acera previs-
ta, para proteccion de la red de riego.

DOS EUROS con ONCE CENTIMOS

2,51

2,11

Acondicionamiento Zona 3 Avenida Libertad, Sector Il (GETAFE) Pagina

12



CUADRO DE PRECIOS 1 ADDELFOS

N°  CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0100 NN.RIE-04 m. Canalizacion con 2 tubos de PE D=110 mm., embutido en prisma de hor- 11,07
migon, dejando guias para posterior cableado, incluso el dado de hormi-
g6n HNE-15 de 0,60x0,60, completamente ejecutada.

ONCE EUROS con SIETE CENTIMOS

0101 NN.RIE.O1 ud Ud. Anillo gotero compuesto de anillo de 2 m de longitud de tuberia de 4,17
PE con gotero integrado, autorregulado y autolimpiante, termosoldado a
la pared interior de la tuberia y separados entre si 30 cm, arrojando un
caudal de 2-3 I/h a una presion de 0,5-0,4 atm. incluso accesorios de
montaje y dos pinchos soporte. Totalmente instalado y en funcionamien-

to.
CUATRO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
0102 NN.RIE.02 ud Consola de programacion RAINBIRD TBOS con transmision via infrarro- 448,93
jos y radio.
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y TRES CENTIMOS
0103  NN.RIE.03 ud programador intemperie para 6 electrovalvulas, modelo TBOS Il de Rain 553,98

Bird, incluido modulo de radio, solenoide de impulso, placa de montaje,
conectadores estancos, cable para interconectar, funcionamiento a pi-
las con apertura manual, i/conexion a la red con racores desmontables,
completamente instalada.

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
OCHO CENTIMOS

0104 NN.RIE.04 ud Filtro cazapiedras en Y de metal en toma de agua para vélvula de 1" de 25,67
diametro, colocada en tuberia de riego, ifaccesorios, conexién y mano-
metros, completamente instalado.

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

0105 NN.SAN.01 m  Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 315 mm. de diametro in- 26,35
terior, con hormigén de central HM-20/P/20/1, formando un prisma de di-
mensiones 0,80x0,90 m con un espesor de 20 cm. bajo la generatriz del
tubo, ifvertido y vibrado, terminado.

VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

0106  NN.SAN.02 m Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 40 cm. de diametro inte- 28,58
rior, con hormigon de central HM-20/P/20/1, formando un prisma de di-
mensiones 0,90x1,00 m con un espesor de 20 cm. bajo la generatriz del
tubo, ifvertido y vibrado, terminado.

VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

0107 NN.SAN.03 m Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 60 cm. de diametro inte- 42,56
rior, con hormigon de central HM-20/P/20/1, formando un prisma de di-
mensiones 1,20x1,10 m. con un espesor de 20 cm. bajo la generatriz
del tubo, ilvertido y vibrado, terminado.

CUARENTA'Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS

0108 NN.SAN.04 ud Sumidero de 60x40 cm. ejecutado con fabrica de 1/2 pie de ladrillo maci- 150,18
z0, enfoscada en interiores con mortero de cemento, sobre solera de hor-
migon, y rejilla abatible de fundicion ddctil D-400 (segun la norma
EN1563) con dispositivo antirrobo y grabado antideslizante, incluso exca-
vacion a mano, codo de 90° para formacion de sifén y remate exterior de
hormigdn, con transporte interior en obra de los materiales con medios
manuales si fuera necesario, completamente ejecutado.

CIENTO CINCUENTA EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

0109  NN.SAN.05 m Levantado y desmontaje de canalizacién de saneamiento de cualquier ti- 3,12
po y dimension, con p.p. de pozos y acometidas de sumideros, incluso
retirada, carga y transporte interior de obra.

TRES EUROS con DOCE CENTIMOS

Acondicionamiento Zona 3 Avenida Libertad, Sector Il (GETAFE) Pagina 13



CUADRO DE PRECIOS 1 ADDELFOS

NO

cODIGO

UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0110

0111

0112

0113

0114

0115

0116

0117

0118

0119

0120

0121

NNNN.PRAD

PN.019

U01AB100

U01AMO50

UO01AR010

u01BD020

U01BMO010

u01DI031

UO1EZ010.NN

UO01EZ010.NN_2

UO01RZ020

U01RZ020-GRV

M2 Formacion de paredera con césped semillado, incluido laboreo terreno, 2,59
rastrillado para rasantear el terreno, semillado (mezcla semillas segun di-
reccion facultativa), cubricion, paso de rulo y primeros riegos, para una
superficie entre 1.000 y 1.500 m2, todo incluido, completamente ejecuta-
do.

DOS EURQS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

ud Reubicacidn de seméforo sobre columna o baculo, incluso despiece, 324,01
p.p. de canalizacion, cableado subterraneo, carga, transporte interior
obra con medios manuales, si fuera necesario y acopio en obra y trans-
porte definitivo a deposito municipal o al lugar indicado por la D.F.

TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con UN CENTIMOS

m. Demolicion y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormi- 1,58
gbn en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte interior en
obra.

UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

m Desmontaje de cerca diafana de altura menor de 3 m, formada por pos- 4,23
tes y alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con hormi-
gén, incluso corte manual previo de alambrada, apilando los materiales
para su posterior utilizacion.

CUATRO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

m2 Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en frio, incluso carga, 0,49
barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.
Sin transporte ni gestién a planta de RCD’s.

CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

m3 Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios 1,69
mecanicos, de profundidad variable, incluso carga y transporte de la tie-
rra vegetal a vertedero o lugar de empleo y con parte proporcional de me-
dios auxiliares.

UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo ar- 0,34
bustos, por medios mecénicos hasta una profundidad de 15 cm, con car-
gay transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a verte-
dero o lugar de empleo y con parte proporcional de medios auxiliares.

CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

m3 Desmonte en tierra de la explanacidn con medios mecanicos, incluso car- 2,11
gay transporte interior de los productos de la excavacion.

DOS EUROS con ONCE CENTIMOS

m3 Excavacion en zanjas, de cualquier dimension y profundidad, en todo ti- 4,03
po de terreno, incluso entibacion metdlica, con agotamiento de agua, in-
cluso carga y transporte interior de los productos de la excavacion.

CUATRO EUROS con TRES CENTIMOS

m3 Excavacion en zanja en todo tipo de terreno, incluso carga y transporte 3,65
interior de los productos de la excavacion.

TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

m3 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos 6,27
de material seleccionado, extendido, humectacion y compactacion en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactacion del 95% del
proctor modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

SEIS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

m3 Relleno de gravilla (segin normativa CYIl) en zanjas de cualquier profun- 20,46
didad, extendido y nivelacion, suministrada en obra, transporte incluido,
incluso geotextil envolviendo a la gravilla, de 160 gr/m2 si fuera necesa-
rio..

VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 ADDELFOS

NO

cODIGO

UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0122

0123

0124

0125

0126

0127

0128

0129

0130

0131

UO1RZ030

uo1TCO70

U04BH060

U04BH065

U04BH190

U04BH200

U04VBH065

U04vCB110

UO5CF010

U05CHO040

m3 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectacién y compactacion en 22,67
capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactacion del 95% del
proctor modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

m3 Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, in- 6,95
cluyendo extendido, humectacion y compactacion. Totalmente termina-
do. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

m  Bordillo de hormigdn bicapa, de color gris, achaflanado, de 9y 10 cm de 10,54
bases superior e inferior y 20 ¢cm de altura, colocado sobre solera de hor-
migon HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavacion previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

m  Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, tipo Il Ayuntamiento de Ma- 16,66
drid, achaflanado, de 4y 20 cm de bases superior e inferior y 22 cm de
altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm de es-
pesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacién previa ni el relleno
posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segln Reglamento (UE) 305/2011.

DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

m  Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigén bica- 23,51
pa, color gris, especial para pasos peatonales y garajes, de 14y 17 cm
de bases superior e inferior y 28 cm de altura, colocado sobre solera de
hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin
incluir la excavacion previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE)
305/2011.

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

m  Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigén bica- 19,76
pa, color gris, especial para pasos peatonales y garajes, de 3y 17 ¢cm
de bases superior e inferior y 17 cm de altura, colocado sobre solera de
hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin
incluir la excavacion previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.

DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

m2 Pavimento de loseta hidraulica color de 30x30 cm., con resaltos cilindri- 24,37
cos tipo boton, sobre solera de hormigén HM-20/P/20/I de 10 cm. de es-
pesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, en-
lechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigdn y mortero con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.

VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

m2 Recubrimiento de superficies pavimentadas peatonales de hormigén o 8,18
asfalto con slurry de color, extendido a mano en capa uniforme con ras-
tras de banda de goma, en dos capas, invirtiendo en total una media de
4 kg/m2. de producto, ifremates y limpieza, terminado.

OCHO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

m2 Encofrado en cimientos de muro, incluso clavazén y desencofrado, termi- 13,65
nado.

TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

m3 Hormigén HA-25 en cimientos de muro, incluso preparacion de la superfi- 97,01
cie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

NOVENTA Y SIETE EUROS con UN CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 ADDELFOS

Ne  CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0132 UO5CR020 kg Acero corrugado B 500 S, colocado en cimientos de muros, incluso par- 1,10
te proporcional de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.
UN EUROS con DIEZ CENTIMOS
0133  UO05LAA020 kg Acero corrugado B 500 S, colocado en alzados de muros de hormigon ar- 1,27

mado, incluso parte proporcional de despuntes, alambre de atar y separa-
dores, terminado.

UN EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

0134  UO5LAE020 m2 Encofrado visto en alzados de muros de hormigén armado, incluso clava- 23,32
z6n y desencofrado, totalmente terminado.

VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

0135 UO5LAHO10 m3 Hormigon HA-25 en alzados de muros de hormigén armado, incluso vi- 98,96
brado y curado, totalmente terminado.

NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS

0136 U07C015 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta 777,64

una distancia maxima de 8 m, formada por: corte de pavimento por me-
dio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excava-
cién mecénica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia du-
ra, rotura, conexion y reparacion del colector existente, colocacién de tu-
beria de PVC corrugado de 31,5 cm de didmetro interior, tapado poste-
rior de la acometida y reposicion del pavimento con hormigén en masa
HM-20/P/40/1, sin incluir formacion del pozo en el punto de acometida y
con p.p. de medios auxiliares.

SETECIENTOS SETENTA'Y SIETE EUROS con SESENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

0137 UO7OEP490 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble 32,24
color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diametro 315 mm. y con union por
junta elastica. Colocado en zanja, Con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

0138  UO7OEP500 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble 52,19
color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diametro 400 mm. y con union por
junta elastica. Colocado en zanja, con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

0139  UO7OEP520 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble 124,25
color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diametro 600 mm. y con union por
junta elastica. Colocado en zanja, con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS

0140  UO7ZLR020 ud Pozo de registro de 110 cm de didmetro interior y de 2 m de profundi- 466,93

dad libre, construido con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigon HA-25/P/40/l de 20 cm de espesor, ligeramente armada
con mallazo; enfoscado y brufiido por el interior, con mortero de cemen-
to y arena de rio, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formacion de ca-
nal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronacion, cerco y
tapa de fundicion tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p.
medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral poste-
rior. Segin UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA
Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 ADDELFOS

NO

cODIGO

UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0141

0142

0143

0144

0145

0146

0147

0148

u07zLW200

U09BCCO30

U11SAA010

U11SC018

U12TGS010

U12TPB240

U12TPB270-X

U13EA340

ud

ud

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diametro interior, cons- 172,43
truido con fabrica de ladrillo perforado tosco, perforado, de 1 pie de espe-

sor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y brufiido por el in-

terior con mortero de cemento y arena de rio, CSIV-W2, y con p.p. de me-

dios auxiliares, pates y su recibido, sin incluir la sobreexcavacion, ni el re-

lleno perimetral posterior. Segin UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN

998-2:2004.

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES
CENTIMOS

Linea de distribucion en baja tension, desde el centro de transformacion 38,73
de la Cia. hasta abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada
con cables conductores de 3x150+1x95 mmz2 Al. RV 0,6/1 kV., formada
por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cu-
bierta de PVC, en instalacién subterranea bajo calzada entubada, en
zanja de dimensiones minimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundi-
dad, incluyendo excavacion de zanja, asiento con 5 ¢cm. de hormigdn
HM-25/P/20/I, montaje de tubos de material termoplastico de 110 mm.
de diametro, relleno con una capa de hormigén HM-25/P/20/I hasta una
altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamen-
te, y relleno con hormigdn HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia
el firme y el pavimento, sin reposicion de pavimento; incluso suministro
y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes
para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los
productos sobrantes de la excavacion y pruebas de rigidez dieléctrica,
instalada, transporte, montaje y conexionado.

TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivacion o toma de tierra, i/ex- 71,71
cavacion, solera de 10 cm. de hormign, alzados de fabrica de ladrillo
macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de rio, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fun-
dicion.
SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

Suministro e instalacion de cable RV K 0,6/1Kv de 3x2,5 mm2 4,39
CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

Tuberia de PE de haja densidad para riego superficial por goteo para ma- 0,62
cizos, realizado con tuberia de polietileno de baja densidad con goteo in-

tegrado autolimpiante y autocompensante cada 35 cm. de 16 mm. de dia-

metro, asi como conexion a la tuberia general de alimentacion del sector

de riego, sin incluir tuberia general de alimentacion.

CERO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

Tuberia de polietileno baja densidad PE40, para instalacion enterrada 2,31
de red de riego, para una presion de trabajo de 10 kg/cm2, de 32 mm

de diametro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el inte-

rior de zonas verdes, ifp.p. de elementos de union, sin incluir la apertura

ni el tapado de la zanja, colocada.

DOS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, para instalacion enterrada 6,82
de red de riego, para una presion de trabajo de 10 kg/cm2, de 63 mm.

de didmetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el inte-

rior de zonas verdes, ilp.p. de elementos de union, sin incluir la apertura

ni el tapado de la zanja, colocada.

SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

Pinus pinea (Pino pifionero) de 3 a 3,50 m. de altura, suministrado en ce- 197,20
pellén y plantacion en hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados, abo-
nado, drenaje, formacion de alcorque y primer riego.

CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 ADDELFOS

NO

cODIGO

UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0149

0150

0151

0152

0153

0154

0155

0156

0157

0158  U17HMCO040

U13EC370

U13EC470

U13ED150

U13EE055

U13EE450

U13EH050

U13EP050

U13wW100

U13W105

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

m

Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 c¢m. de peri- 74,21
metro de tronco, suministrado en cepellon y plantacion en hoyo de

1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abona-

do, formacion de alcorque y primer riego.

SETENTA'Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

Tilia platyphyllos (Tilo de Holanda) de 14 a 16 cm. de perimetro de tron- 80,99
co, suministrado en cepellén y plantacion en hoyo de 1x1x1 m., incluso

apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacion de al-

corque y primer riego.

OCHENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

Washingtonia robusta (Wasintonia) de 3 a 4 m. de altura de tronco, sumi- 396,86
nistrado en cepellén y plantacion en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura

del mismo con los medios indicados, abonado, adicion de arena gruesa

en el fondo del hoyo, formacién de alcorque y primer riego.

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
SEIS CENTIMOS

Buxus sempervirens rotundifolia (Boj Comun)de 0,20 a 0,30 m. de altu- 22,62
ra, suministrado en contenedor y plantacién en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m.
con los medios indicados, abonado, formacion de alcorque y primer rie-
go.
VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

Viburnum tinus (Durillo) de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contene- 22,45
dor y plantacion en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formacion de alcorque y primer rie-
go.
VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado 2,29
en contenedor y plantacién en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura
del mismo a mano, abonado, formacion de alcorque y primer riego.

DOS EURQS con VEINTINUEVE CENTIMOS

Entutorado de arbol con 3 tutores verticales de rollizo de pino torneado, 57,58
de 8 cm. de diametro con punta en un extremo y baqueton en el otro, ta-

nalizados en autoclave, hincados en el fondo del hoyo de plantacion y re-

tacados con la tierra de plantacion, sujetos entre si por medio de 2 trave-

safios de tablillas de madera, igualmente tanalizadas, y sujecion del tron-

co con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos gal-

vanizados.

CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS

Trasplante de arbol con maguina trasplantadora hidraulica tipo Optimal 464,65
0 equivalente, sobre camion especial, para cepellones de 110 cm de dia-

metro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, asi como

suministro y colocacion de anclajes, en un radio maximo de accion de

200 m, medida la unidad transplantada.

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y CINCO CENTIMOS

Trasplante de arbol con maquina trasplantadora hidraulica tipo Optimal 759,87
0 equivalente, sobre camidn especial, para cepellones de 170 cm de dia-

metro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, asi como

suministro y colocacion de anclajes, en un radio maximo de accion de

200 m, medida la unidad transplantada.

SETECIENTOS CINCUENTA'Y NUEVE EUROS con
OCHENTA'Y SIETE CENTIMOS

Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con 1,06
pintura termoplastica de aplicacion en caliente con una dotacion de

3000 gr/m2 aplicacion de microesferas de vidrio con una dotacion 600

gr/m2, excepto premarcaje.

UN EUROS con SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

NO

cODIGO

ADELFOS

UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0159

0160

0161

0162

0163

0164

0165

0166

0167

0168

0169

0170

U17HMC041

U17HMC042-X

U17HMCO045-X

U17HSC020

U17HSS020

U17VAA011

U17VACO11

U17VAOQO011

U17VATO11

U17vCJo40

mu01C040

mU10DE090

m Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada
con pintura termoplastica de aplicacion en caliente con una dotacion de
3000 gr/m2 y aplicacion de microesferas de vidrio con una dotacion de
600 gr/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

UN EUROS con DIEZ CENTIMOS

m. Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 15 cm. de ancho,
ejecutada con pintura termoplastica de aplicacion en caliente con una do-
tacion de 3000 gr./m2 y aplicacion de microesferas de vidrio con una do-
tacion de 600 gr./m2, excepto premarcaje.

UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

m. Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 40 cm. de ancho,
ejecutada con pintura termoplastica de aplicacion en caliente con una do-
tacion de 3000 gr./m2 y aplicacion de microesferas de vidrio con una do-
tacion de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

TRES EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

m2 Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva, con una dota-
cion de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en ce-
breados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavi-
mento.

QUINCE EUROQS con VEINTICINCO CENTIMOS

m2 Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva, blanca, en sim-
bolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre
el pavimento, con una dotacion de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de mi-
croesferas de vidrio.

1,10

1,39

3,16

15,25

18,64

DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

ud Sefial circular de didmetro 60 cm, reflexiva nivel Il (H.l.) y troquelada, in-
cluso poste galvanizado de sustentacion y cimentacion, colocada.

CIENTO TRECE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

ud Sefial cuadrada de lado 60 cm, reflexiva nivel Il (H.l.) y troquelada, inclu-
so poste galvanizado de sustentacion y cimentacion, colocada.

113,17

123,22

CIENTO VEINTITRES EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

ud Sefial octogonal de doble apotema 60 cm, reflexiva nivel Il (H.1.) y troque-
lada, incluso poste galvanizado de sustentacion y cimentacion, colocada.

CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS

ud Sefial triangular de lado 70 cm, reflexiva nivel Il (H.l.) y troquelada, inclu-
S0 poste galvanizado de sustentacion y cimentacion, colocada.

NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCO CENTIMOS

ud Cajetin informativo de 40x20 cm, reflexivo nivel | (E.G.), troquelado, colo-
cado.

115,64

98,05

39,72

TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

ud Desmontaje de cartel, con recuperacion del material, carga y transporte
interior.

CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

ud Suministro e instalacion de electrovalvula de 1" g, en fibra de vidrio y ny-
lon o delrin, solenoide 9 V, en C.A., apertura automatica y manual, cau-
dal regulable, juntas de neopreno, presion maxima de funcionamiento
10 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexion, todo
incluido, completamente ejecutado.

CINCUENTA'Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS

14,76

57,47
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CUADRO DE PRECIOS 1 ADDELFOS

N°  CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0171 nnn ud Suministro e instalacion de difusor emergente de cuerpo plastico de 11,53
ABS, con filtro extraible y junta limpiadora, valvula antidrenaje instalada,
conexién 1/2" sector de riego, segin boquilla integrada al vastago emer-
gente de 10 cm, dispositivo de cremallera para ajuste arco de riego, bo-
quilla de arco regulable de 1 a 360° y franjas.

ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

Madrid, a Octubre de 2017.

EL AUTOR DEL PROYECTO:

Fdo.: Antolin Montes Royo

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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CUADRO DE PRECIOS 2

ADELFOS

N°  CcODIGO

UD RESUMEN

IMPORTE

0001 10.02.020

0002 10.02.180

0003

12.03.030

0004 CON RED EXT

0005 EO7BHB060

M

ud

ud

ud

MI. Suministro y colocacion de barandilla de 1 m de altura vista, para pro-
teccion de escaleras, compuesta por tubos redondos verticales de ace-
ro, de seccion 40x35x1,5 mm, con acabado en oxirn, incluso recibido
de pies en dados de hormigdn de 20x20x20 cm de 17,5 N/mm2, &rido
maximo 20 mm y consistencia plastica, confeccionado en obra, encuen-
tro con el pavimento existente, completamente ejecutada y medida en
obra.

Mano de obra.......
Resto de obra'y m

TOTAL PARTIDA

Ud. Suministro e instalacion de baliza empotrada tipo DecoScene LED
o similar color a decidir por la Direccion Facultativa, para colocacion en
glorietas, incluso taladro en el pavimento o paramento vertical, conecta-
do a la red de alumbrado publico, incluido todo tipo de conexiones eléctri-
cas, drenaje de la baliza y uso de todo tipo de materiales auxiliares, inclu-
so p.p. de interconexidn de balizas para encendido con alternancia y dis-
positivo controlador de encendido alojado en arqueta. Totalmente termina-
da y en funcionamiento.

Mano de obra.......
Resto de obra'y m

TOTAL PARTIDA

Ud. Acometida a la red general de agua potable, incluyendo arqueta inte-
gral de fundicion sobre base de hormigdn, tuberia de polietileno de 75
mm y 16 Atm hasta 20 m de longitud, brida de conexidn, machén rosca,
manguitos, llaves de esfera y tampdn excavacion y relleno posterior ne-
cesario. Segun normas del CYII. Incluyendo permisos, supervision y vigi-
lancia proyectos de ingenieria propia, actos administrativos y puesta en
marcha de la instalacion.

Mano de obra.......

Maquinaria...........
Resto de obray m

TOTAL PARTIDA

Conexion a la red de saneamiento municipal existente, mediante demoli-
cion parcial de arqueta 0 pozo, de cualquier tipo y dimension, incluso cor-
te de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con
martillo picador, excavacion mecanica de zanjas de saneamiento en te-
rrenos de consistencia dura, entronque a pozo existente, colocacion de
tuberia de PVC corrugado de 40 cm. de diametro, prisma de hormigdn
HM-12,5 , tapado posterior de la acometida y reposicién del pavimento
con hormigén en masa HM-20/P/40/1, todo incluido, totalmente termina-
do.

Mano de obra..

Maquinaria...........

Resto de obray m

TOTAL PARTIDA

m2 Fabrica de bloques huecos de hormigdn estriado, blanco, de 40x20x20

cm colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento blanco
BL-I/A-L 42,5 R y arena de rio M-10/BL, rellenos de hormigon de 330
kg de cemento/m3 de dosificacién y armadura segin normativa, ifp.p.
de formacion de dinteles, zunchos, jambas, ejecucién de encuentros y
piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelacién aplomado, in-
cluso cimentacion necesaria, sin incluir excav ni relleno, limpieza y me-
dios auxiliares, SINTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos
superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio segiin Anexo ZA de la Nor-
ma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra.......

Maquinaria...........

Resto de obray m

TOTAL PARTIDA

20,68
28,98

49,66

ALENHAIES ..o

8,81
52,37

61,18

ALENAlES ...

29,57
181,60
425,23

690,48

ALEHAIES ..o

46,79
33,83
204,55

312,20

ateriales

18,78
0,04
32,17

50,99

ALEMIAIES .vvvvrveeeeiereerrer s
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CUADRO DE PRECIOS 2

N°  CcODIGO UD RESUMEN

ADELFOS

IMPORTE

0006 E17PMO030 ud Acometida eléctrica compuesta por armario de proteccion, medida y sec-

0007 ESYS

0008 MURO1

0009 N U09BCP010

0010 N U09BCP020

0011 N U09BCP030

cionamiento para intemperie para 1 suministro trifasico con contadores
de energia activa y reactiva, seguin normas de la Cia. suministradora, for-
mado por: modulo superior de medida y proteccién, en poliéster reforza-
do con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1
contador trifasico de energia activa, 1 contador trifasico de energia reacti-
va y reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornes de neu-
tro de 25 mm2, 1 bloque de bornes de 2,5 mm2 y 1 bloque de bornes de
25 mm2 para conexion de salida de abonado; un médulo inferior de sec-
cionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 ba-
ses cortacircuitos tamafio 1, con bornes himetalicos de 150 mm2 para en-
trada, neutro amovible tamafio 1 con bornes bimetalicos de 95 mm2 para
entrada, salida y derivacion de linea, placa transparente precintable de po-
licarbonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre
tipo HO7Z-R, de secciones y colores normalizados, incluso cimentacion
dearmario, conexionadosy autorizaciones. Totalmente instalada, transpor-
te, montaje y conexionado.

Mano de obra.......c..ccooveverreniennnn,
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

m2 Muro de fabrica de ladrillo cara vista gresificado rojo grana de

25x12x4,8cm. de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y sumi-
nistrado a pie de obra, incluso coronacion de muro realizada en fabrica
de ladrilllo colocados a sardinel, ilreplanteo, nivelacién y aplomado, p.p.
de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, lim-
pieza y medios auxiliares. Medida deduciendo huecos superiores a 1
m2.

Mano de 0bra.........ccvvieneeneenninns
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Linea de alimentacién para alumbrado plblico formada por conductores
de cobre 4(1x6) mmz2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable pa-
ra red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de
D=110 mm. (sin incluir éste) , incluso terminales, pelado de cables y de-
ma&s actuaciones necesarias para dejar la unidad completamente acaba-
da, medido sobre planos.

Mano de obra.......c..cccoceverirerennn.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Linea de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores
de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable
para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de
D=110 mm. (sin incluir éste) , incluso terminales, pelado de cables y de-
mas actuaciones necesarias para dejar la unidad completamente acaba-
da, medido sobre planos.

Mano de 0bra.........c.ccocvrerrerncrines
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Linea de alimentacién para alumbrado plblico formada por conductores
de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable
para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de
D=110 mm. (sin incluir éste) , incluso terminales, pelado de cables y de-
mas actuaciones necesarias para dejar la unidad completamente acaba-
da, medido sobre planos.

Mano de obra..........cccoeevrerririinnnns

....................................... 28.576,68
............................ 28.576,68

............................ 16,99
....................................... 26,60

............................ 43,59

............................ 1,36
....................................... 8,07

............................ 9,43

............................ 1,36
....................................... 9,76

............................ 11,12

............................. 1,36
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CUADRO DE PRECIOS 2 ADDELFOS

Ne  CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
Resto de obra y materiales ............ccoeverrerncrnern 13,27
TOTAL PARTIDA. ..ot 14,63

0012 NNEXTTIE m3 Extension de tierras procedentes de la propia obra, con transporte inte-

rior de obra y acopio intermedio incluido, incluyendo extendido, humecta-
cién y compactacion. Totalmente terminado.

Mano de ODra..........ocucveiereeiece e 0,24
Maquinaria................. 0,85
Resto de obra y materiales 0,03
TOTAL PARTIDA. ..ottt 112
0013 NN-CAL ud Realizacion de calas para localizacion de servicios, estado de firme o
zanjas de colectores, segun indicaciones de la DF, de cualquier profundi-
dad y dimensién, todo incluido, incluso reposicion de firme existente.
Mano de obra 20,21
Maquinaria 62,79
Resto de obra y materiales 2,49
TOTAL PARTIDA. ..ot 85,49
0014 NN-LEV.21 ud Desmontaje y posterior montaje en nueva ubicacion segin indicaciones
de D.F. de cartel, de cualquier tipo y dimension, con recuperacion del
material, carga y transporte interior, incluso retirada de productos sobran-
tes a vertefero y ejecucion de nueva cimentacion..
ManN0 A€ ODFA........ceuveriiriirereeieee i 7,88
Maquinaria 12,91
Resto de obra y materiales 0,62
TOTAL PARTIDA. ....coiiitiirieirtineieeseie s 21,41
0015 NN.PAV 13 m3 Terraplén con suelo seleccionado procedente de la propia obra, incluyen-
do extendido, humectacion y compactacion se gun pliego de condicio-
nes. Totalmente terminado.
ManN0 A€ ODFA........ceuveriiriirereeieee i 0,15
Magquinaria................. 2,10
Resto de obra y materiales 0,07
TOTAL PARTIDA. ....coiiitiirieirtineieeseie s 2,32
0016 NN.AJAR.01 ud Platanus Hispanica (Platano) de 16 a 18 cm. de perimetro de tronco, su-
ministrado en en contenedor y plantacién en hoyo de 1x1x1 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacion de al-
corque y primer riego.
Mano de obra 9,71
Magquinaria................. . 1,84
Resto de obra y materiales 38,73
TOTAL PARTIDA. ..ottt 50,28
0017 NN.AJAR.02 ud Pyrus calleriana de 12 a 14 cm. de perimetro de tronco, suministrado a
raiz desnuda y plantacion en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mis-
mo con los medios indicados, abonado, formacion de alcorque y primer
riego.
Mano de obra 11,26
Maquinaria.................. . 1,84
Resto de obra y materiales .......c..covvvrrernrennerernnnns 84,54
TOTAL PARTIDA. ..o 97,64
0018  NN.AJAR.03 m3 Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y criba-
da con medios manuales, suministrada a granel.
Mano de obra 0,79
Maquinaria 1,98
Resto de obra 'y materiales .......c..covvrrvrnrenererrnnnns 10,96
TOTAL PARTIDA. ..o 13,73
0019 NN.AJAR.04 m3 Carga desde acopio, transporte, extendido y perfilado de tierra vegetal
procedentes de la propia obra con medios manuales, suministrada a gra-
nel.
Mano de OBra..........cccveiereeieee e 1,49
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CUADRO DE PRECIOS 2 ADDELFOS

Ne  CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
Magquinaria........c.c.coeeenee. 1,38
Resto de obra 'y materiales ...........cocvervenererininne 0,09
TOTAL PARTIDA. ..ot 2,96
0020 NN.AJAR.05 m3 Suministro y extension de gravilla 9-12 mm de color a determinar por la
D.F. en zona ajardinada, incluso nivelacion de la misma. Totalmente ex-
tendida.
ManN0 A€ ODFA........cuveririierieie e 0,72
Resto de obra 'y materiales ..........coocvvinireererninne 82,83
TOTAL PARTIDA. ..o 83,55
0021  NN.AJAR.06 ud Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en con-
tenedor y plantacion en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mis-
mo a mano, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
ManN0 A€ ODFA........cvueviririiieereee e 0,33
Resto de obra y materiales .........cocoevevrenereireinnnne 1,91
TOTAL PARTIDA. ..ot 2,24
0022 NN.AL.01 ud Ud. Reubicacion de columna existente de cualquier tipo incluida la lumi-
naria, con retirada de su posicion actual y traslado a su posicién definiti-
va incluyendo elementos a sustituir, repaso, conexiones y reparacion de
pequefios desperfectos, completamente ejecutada.
ManN0 A€ ODFA........cuveiiiircireie e 25,17
MAGUINATIA ... veveeriresereeeeseeeeesesss s sessessesssnssnenes 6,83
Resto de obra y materiales .........c.ooevenrnineenerieenne 3543
TOTAL PARTIDA. ..ottt 67,43
0023 NN.AL.02 ud Cimentacion para columnas o béculos de alumbrado o de seméforos,
de 8 a 12 m. de altura de dimensiones 80x80x120 cm., en hormigdn
HM-20/P/40, i/excavacion, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y co-
do embutido de PVC de 100 mm. de diametro.
ManN0 A€ ODFA........cvuvieieee e 22,05
Magquinaria........c.c.coeeenee. 3,06
Resto de obra 'y materiales ...........cocvvrvrvinererninne 60,38
TOTAL PARTIDA. ..o 85,49
0024  NN.AL.03 m. Canalizacién con 3 tubos de PE de 110 mm. de didmetro embebidos en
prisma de hormigdn HNE-15 de 0.3x0.5 m., bajo acera prevista, i/excava-
cion en zanja 50x70 cm. y relleno posterior relleno con suelos de aporta-
cion, clasificado seleccionado.
Man0 de OBIA.......c.cvvererieriericrccee 1,53
Maquinaria 1,58
Resto de obra 'y materiales .......c..covvvrrvrnrenrrerrennns 11,29
TOTAL PARTIDA...oiiiierieenererscneisereeenissiseienees 14,40
0025 NN.AL.04 m. Canalizacion con 4 tubos de PE de 110 mm. de didmetro embebidos en
prisma de hormigon HNE-15 de 0.4x0.5 m., bajo calzada prevista, ifexca-
vacion en zanja 50x70 cm. y relleno posterior relleno con suelos de apor-
tacion, clasificado seleccionado.
ManNO A€ ODFA........cvveriirieireieee e 7,05
Maquinaria...........eevenes 1,96
Resto de obra y materiales ..........cooocvevrinerenerieenne 14,14
TOTAL PARTIDA. ..ottt 23,16
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CUADRO DE PRECIOS 2 ADDELFOS

N°  CODIGO UD RESUMEN IMPORTE

0026 NN.AL.0O5 N ud Columna modelo GETAFE-CURVA 10-2 o similar de 10 m. de altura, cur-
vadas desde los 4 metros de altura, radio de curvatura 11.000 mm. con
brazo curvo acoplado en la parte posterior que parte desde los 4 metros
y situard la luminaria a una altura de 6 metros con un radio de curvatura
R=8.000 mm. pintada segun Normativa Municipal e indicaciones de la
DF.

Puerta de registro enrasada con cierre mediante herramientas especia-
les antivandalicas con cadena o tornillo prisionero que impida su caida,
situada a 2 m. de altura y con dimensiones minimas de300 mm. de altu-
ra'y 88 mm. de ancho libre.

Diametro en punta de 88 mm.

Provista de caja de conexion y proteccion, arqueta de paso y derivacion
de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista
de cerco y tapa de hierro fundido, montado y conexionado.

Mano de ODra..........ccvvereicieie e 44,23
Maquinaria........c......... .
Resto de obra 'y materiales .........coovveerrininirneennenne 1.057,77

TOTAL PARTIDA. ..ot 1.133,03

0027 NN.AL.0O6_N ud Columna modelo GETAFE-CURVA 10-2 o similar de 10 m. de altura, cur-
vadas desde los 4 metros de altura, radio de curvatura 11.000 mm.
Puerta de registro enrasada con cierre mediante herramientas especia-
les antivandalicas con cadena o tornillo prisionero que impida su caida,
situada a 2 m. de altura y con dimensiones minimas de300 mm. de altu-
ra'y 88 mm. de ancho libre, pintada segin Normativa Municipal e indica-
ciones de la DF.

Diametro en punta de 88 mm.

Provista de caja de conexion y proteccion, arqueta de paso y derivacion
de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista
de cerco y tapa de hierro fundido, montado y conexionado.

ManNO A€ ODFA........ceuveieiieieie e 42,47
Maquinaria . 6,40
Resto de obra 'y materiales .........ccoovenereininiineenee 811,93

TOTAL PARTIDA. ..o 882,95

0028 NN.AL.O7_N ud Columna modelo GETAFE PEATON troncoconica de 6 m. de altura,

con hrazo especifico tipo GETAFE PEATON de 2 m.con 88 mm. en pun-

ta y registro con puerta enrasada de 80 mm. de ancho y 300 mm. de altu-

ra con dos pletinas para caja de registro y OLC.

Registros situados a 2,20 m. del suelo. Puerta dotada de dos cerraduras

especiale sy cadena antiacidas.

Provista de caja de conexion y proteccion, arqueta de paso y derivacion

de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista

de cerco y tapa de hierro fundido, montado y conexionado.
ManO0 de OBIA.......c..cverrirririirirrini 44,23
MAGUINATIA ...t 11,37
Resto de obra 'y materiales .......c..covverrereeerrrrnnennenns 501,48

TOTAL PARTIDA.......ooiinririnininissisisisines 579,23

0029 NN.AL.08_N ud Luminaria cerrada decorativa modelo CITYSOUL PEQUENA LED
BRP530 T35 1xGRN22/740 de 16W de PHILIPS o similar, lampara inclui-
da.

Carcasa, marco, acoplamiento y clip de cierre de fundicién de aluminio.
Optica de aluminio de elevada pureza. Cierres dpticos de policarbonato,
estabilizado frente a UV.

Equipada con sistema de Telegestion Citytouch ready de Philips, comple-
tamente instalado y en funcionamiento.

Todo incluido, segun normativa municipal e indicaciones de la DF, inclu-
so0 equipo de encendido, lampara, instalacion y puesta en marcha.

Mano de ODra........c.ccuvvvereiceie e 13,22
Resto de obra 'y materiales .........coovenervineneenennee 1.126,70

TOTAL PARTIDA.......ooiiiinisissssisiens 1.139,92
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N°  CcODIGO

UD RESUMEN

ADELFOS

IMPORTE

0030 NN.AL.09 N

0031 NN.AL.10_N

0032 NN.AL.11

ud Luminaria cerrada decorativa modelo IRIDIUM3 LED GRANDE BGP383
1xGRN116/740 DW DE 77W, de PHILIPS o similar, lampara incluida.
Carcasa, marco, acoplamiento y clip de cierre de fundicién de aluminio.
Optica de aluminio de elevada pureza. Cierres dpticos de policarbonato,
estabilizado frente a UV.
Equipada con sistema de Telegestion Citytouch ready de Philips, comple-
tamente instalado y en funcionamiento.
Todo incluido, segun normativa municipal e indicaciones de la DF, inclu-
so equipo de encendido, lampara, instalacion y puesta en marcha.

ManN0 A€ ODFA........cuueeirieeieie e
Resto de obra 'y materiales .......c.covvreernrenrnnennenns

TOTAL PARTIDA.......ooiiiiinsissiirinines

ud Luminaria cerrada decorativa modelo NEOS LED
(NEO1LED|24L_XP_G2_S2_500mA) de SOCELEC o similar, para paso
de peatones, tipo LED de 24 LEDS, equipada con reactancia electroni-
cay OLC, con instalacion de sistema de telegestion Citytouch ready de
Philips, incluido equipo e instalacion y adaptador lateral si fuera necesa-
rio.
Todo incluido, incluso equipo de encendido, Idmpara, instalacion y pues-
ta en marcha.

ManN0 A€ ODFA........cuveiiiircireie e
Resto de obra 'y materiales .......c..covverrereeernrnnennenns

TOTAL PARTIDA .oovvrrrrrrrerrenereeeeesesesesesessssssssssssees
ud Pica para toma de tierra de seméforo o alumbrado, de acero cobrizado

de 2 m. de longitud y D=18 mm., i/suministro, montaje y arqueta ciega
de 60x60x55 cm.

ManN0 A€ ODIA. ...

13,22
1.126,65

1.139,87

12,33
859,86

872,19

8,80

Maquinaria..........coeeee. . 1,58
Resto de obra y materiales .......c..covevrrvrnrennererennns 46,75
TOTAL PARTIDA. ..ot 87,64
0033 NN.AL12_N ud UD Centro de mando para alumbrado modelo G-1 de SCORPIO o simi-
lar, de 4 puertas, montado en armario de acero inoxidable de
1200x1200x500 mm. en chapa de 2 mm. de espesor y calidad AlSI
304L IP55-IK10, con 4 puertas independientes para albergar:
- Equipo de medida de la Cia. Iberdrola.
- Cuadro de proteccion y maniobra del alumbrado de 4 salidas protegi-
das con diferenciales manuales, automaticos de corte omnipolar, magne-
totérmicos unipolares, interruptor de by-pass y elementos segun esque-
ma eléctrico.
Completamente instalado, incluso conexionado y cableado.
ManN0 A€ ODFA........cvuviiiieieereieeeeeerenae 205,44
Resto de obra y materiales ............ccoocvevnerniinin 5.946,48
TOTAL PARTIDA. ...ttt 6.151,92
0034 NN.AL.13_N ud Equipamineto en centro mando para sistema de Telegestion CITY-
TOUCH READY o similar, todo incluido, completamente ejecutado y en
funcinamiento.
Mano de ODra..........ccvvereicieie e 22,11
Resto de obra 'y materiales ..........coovenevvineneinennee 4.872,76
TOTAL PARTIDA. ..o 4.894,87
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CUADRO DE PRECIOS 2 ODELFOS
Ne  CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
0035 NN.AL.14 ud Legalizacion de las instalaciénes de alumbrado publico ejecutadas, con
los siguientes documentos y tramites:
- Solicitud a la Empresa Suministradora de energia de la peticién de nue-
VO suministro.
- Proyecto de las instalaciénes del Alumbrado Publico, visado por el Cole-
gio de Ingenieros correspondiente.
- Direccion de las obras de la Instalacion, visado idem anterior.
- Presentacion en la Delegacion de Industria de Madrid, junto con los Bo-
letines del instalador
- Gastos de la inspeccion técnica de las obras por Empresa homologa-
da, OCA.
Segun el siguiente desglose de:
- Solicitud a Iberdrola.
- Proyecto, Direccion de las obras, y Visados Correspondientes.
- Presentacion a Delegacion de Industria y OCA.
Resto de obra y materiales .......c..covvevereenrenrnnernenns 1.433,64
TOTAL PARTIDA. ...voiierienirerreseseieeesenissenennns 1.433,64
0036 NN.AL.15 ud Ud. Conexion de red proyectada a red existente de alumbrado publico.
Mano de 0bra.......cccccevecreeieec e 34,24
Resto de obra y materiales .......c.covvrrernrnnererennns 47,38
TOTAL PARTIDA. ..ot 81,62
0037 NN.AL.2 ud Cimentacion para columna de altura entre 3 a 7 m., con dimensiones
80x80x120 cm., en hormigén HM-20/P/40, ilexcavacion necesaria, per-
nos de anclaje de 30 cm. de longitud y codo de PVC 90° de 100 mm. de
diametro.
Mano de ODra.........cccuvvvereiceie e 30,44
Resto de obra 'y materiales ...........coeverrnenererninne 47,23

TOTAL PARTIDA

0038 NN.GRCD.01 m3 Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel I, con codigo 17.05.04,
17.05.06 y 17.05.08 segun la lista Europea de residuos ( publicada por
Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid
(por la que se regula la gestion de los residuos de construccion y demoli-
cion en la Comunidad de Madrid), i/ clasificacion y separacion del propio
residuo.
Resto de obra y m

TOTAL PARTIDA

0039 NN.GRCD.02 m3 Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.03.02 se-
gun la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestion de los residuos de construccion y demolicién en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificacion y separacion del propio residuo.

Resto de obra'y m

TOTAL PARTIDA

0040 NN.GRCD.03 m3 Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel Il, con codigo 17.02.01 se-
gln la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)

y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la

gestion de los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificacion y separacion del propio residuo.

Resto de obray m

TOTAL PARTIDA

ALENHAIES ..o

ALENHAIES ..o

ALENHAIES ...

71,67

2,18
2,18

6,00
6,00

5,00
5,00
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CUADRO DE PRECIOS 2 ADDELFOS

N°  CODIGO UD RESUMEN IMPORTE

0041 NN.GRCD.04 m3 Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.04.01,
17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.05, 17.04.06 y 17.04.11 segdn la lis-
ta Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la
Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestion
de los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad de Ma-
drid), i/ clasificacion y separacion del propio residuo.

Resto de obra y materiales ............ccoerernerncrnernne 4,15

TOTAL PARTIDA. ..ot 4,15
0042 NN.GRCD.05 m3 Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 20.01.01 se-
gun la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la

gestion de los residuos de construccion y demolicién en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificacién y separacion del propio residuo.

Resto de obra 'y materiales .......c..coveervrnrenrererennns 5,00

TOTAL PARTIDA 5,00

0043  NN.GRCD.06 m3 Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel Il, con codigo 17.02.03 se-
gun la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestion de los residuos de construccién y demolicién en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificacion y separacion del propio residuo.

Resto de obra 'y materiales ...........cocverrvenenerninne 4,20

TOTAL PARTIDA. ... 4,20

0044  NN.GRCD.07 m3 Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel Il, con codigo 17.02.02 se-
gun la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestion de los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificacion y separacion del propio residuo.

Resto de obra y materiales ...........occoevernerncrnerin 4,09
TOTAL PARTIDA. ..ottt 4,09

0045 NN.GRCD.08 m3 Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.08.02 se-
gun la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestion de los residuos de construccion y demolicién en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificacién y separacion del propio residuo.

Resto de obra 'y materiales ...........oocvvrrnenererininne 13,00

TOTAL PARTIDA. ..o 13,00

0046  NN.GRCD.09 m3 Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 01.04.08 y
01.04.09 segin la lista Europea de residuos ( publicada por Orden
MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la
que se regula la gestion de los residuos de construccion y demolicion
en la Comunidad de Madrid), i/ clasificacion y separacion del propio resi-
duo.

Resto de obra y materiales ..........c.coevenrinereinerieenns 7,00

TOTAL PARTIDA. ..o 7,00

0047 NN.GRCD.10 m3 Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.01.01 se-
gun la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestion de los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificacién y separacion del propio residuo.

Resto de obra 'y materiales .......c.covevrrvrnrenererennns 6,00
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CUADRO DE PRECIOS 2 ADDELFOS

N°  CODIGO UD RESUMEN IMPORTE

TOTAL PARTIDA. ..ot 6,00

0048 NN.GRCD.11 m3 Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel II, con codigos 17.01.02,
17.01.03 y 17.01.07 segun la lista Europea de residuos ( publicada por
Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid
(por la que se regula la gestion de los residuos de construccion y demoli-
cion en la Comunidad de Madrid), i/ clasificacion y separacion del propio
residuo.
Resto de obra 'y materiales ..........cooevveenireererninne 8,00

TOTAL PARTIDA. ... 8,00

0049 NN.GRCD.12 m3 Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel Il, con codigo 17.09.04 se-
gln la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestion de los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificacion y separacion del propio residuo.
Resto de obra y materiales .......c..coverrernrennerernnnns 10,00

TOTAL PARTIDA.......coiisiirininisnssisisines 10,00

0050 NN.GRCD.13 m3 Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel Il, con codigos 20.02.01 y
20.03.01 segun la lista Europea de residuos ( publicada por Orden
MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la
que se regula la gestion de los residuos de construccion y demolicidn
en la Comunidad de Madrid), i/ clasificacion y separacion del propio resi-
duo.
Resto de obra y materiales .........c.ooeveninineeneriennne 13,00

TOTAL PARTIDA. ... 13,00

0051 NN.GRCD.14 m3 Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel II, con codigos 17.01.06,
17.02.04, 17.03.01, 17.03.03, 17.04.09, 17.04.10, 17.06.01, 17.06.03,
17.06.05, 17.08.01, 17.09.01, 17.09.02, 17.09.03, 17.06.04, 17.05.03,
17.05.05, 17.05.07, 15.02.02, 13.02.05, 16.01.07, 20.01.21, 16.06.04,
16.06.03, 15.01.10, 08.01.11, 14.06.03, 07.07.01, 15.01.11, 16.06.01,
13.07.03 y 17.09.04 segun la lista Europea de residuos ( publicada por
Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid
(por la que se regula la gestion de los residuos de construccion y demoli-
cion en la Comunidad de Madrid), i/ clasificacion y separacion del propio
residuo.

Resto de obra y materiales .......c..cocvvernrenrreerernnnns 25,00

TOTAL PARTIDA.......ooiisirininnsssisines 25,00

0052 NN.GRCD.15 m3 M3 Transporte a instalacion autorizada (segun prevision indicada en Es-
tudio de gestion de residuos).

MaN0 A€ ODFA........cvuverieiiieeree e 0,63
Magquinaria . 1,41
Resto de obra 'y materiales ..........oocerrvenererninne 0,06
TOTAL PARTIDA. ..o 2,10
0053 NN.GRCD.16 m3 M3 Ttransporte a instalacion autorizada (segun prevision indicada en Es-
tudio de gestion de residuos).
ManNO A€ ODFA........cvveriirieireieee e 1,11
MAGUINATIA ... veveereeiseesressesseeeeses s sessessesssnsnenes 8,49
Resto de obra y materiales .........c.cocvenrnenenerieenne 0,29
TOTAL PARTIDA. ....coiiitiirieirtineieeseie s 9,89
0054 NN.JAR.01 ud Ud. Suministro y plantacidn de plantas de flor de temporada, incluso
apertura de hoyo de 0.20 x 0.20 x 0.20 m. y primer riego.
ManN0 A€ ODFA........cvuveriiiieeieeee e 0,24
Resto de obra 'y materiales ..........coocvveiniereererninne 0,53
TOTAL PARTIDA. ..o 0,77
0055 NN.LEV.01 ud Desmontaje de columna o béaculo metalico, incluida luminaria, de cual-
quier tipo y altura. Incluyendo carga o acopio en obra y excluyendo de-
molicién de cimentacion.
ManN0 A€ ODFA........cvuviiriieerree e 16,34
Maquinaria........c.ccoceerevennnn. . 26,47
Resto de obra 'y materiales ..........cocvvvinirererninne 1,28
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CUADRO DE PRECIOS 2 ADDELFOS

Ne  CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
TOTAL PARTIDA. ..ot 44,09
0056 NN.LEV.02 m3 Demolicién de obra de fabrica de hormigén en masa, incluso carga y
transporte interior en obra, si fuera necesario.
Mano de obra 2,78
Maquinaria.................. . 5,89
Resto de obra y materiales .......c..coveerrrrnrenrererennns 0,26
TOTAL PARTIDA. ..ot 8,93
0057 NN.LEV.03 ud Ud. Anulacién de sumidero con recuperacion de cerco y rejilla, limpieza
y relleno con hormigén HM-12,5, incluso carga con medios manuales, si
fuera necesario, y transporte interior en obra de productos resultantes.
Mano de obra 12,41
Maquinaria 0,57
Resto de obra y materiales .......c..covverernreneererrennns 4,32
TOTAL PARTIDA....oiiiierieerererscneiserseeniseseeenees 17,30
0058 NN.LEV.04 ud Ud. Puesta en rasante de arqueta o pozo, de compafiia o servicio munici-
pal, de cualquier tipo y dimensiones y que no aparezca reflejada en
otras partidas, de acuerdo con las indicaciones de la Direccién Facultati-
va, completamente ejecutado.
Mano de obra 15,72
Maquinaria 0,16
Resto de obra y materiales 25,03
TOTAL PARTIDA 40,91
0059 NN.LEV.05 Ml MI. Retirada de valla de cerramiento de zona verde, incluso demolicién
de cimentacion, con medios manuales ,si fuera necesario, y transporte in-
terior en obra.
Mano de obra 1,72
Maquinaria................. . 0,48
Resto de obra y materiales ...........occoererrerncrnerins 0,07
TOTAL PARTIDA. ..ottt 2,27
0060 NN.LEV.06 Ml MI. Retirada de seto vegetal por medios manuales 0 mecanicos, incluso
carga y transporte interior en obra con medios manuales, si fuera nece-
sario, carga, canon y transporte a vertedero autorizado.
Mano de obra 3,81
Maquinaria 0,31
Resto de obra y materiales ...........occoeverrerncrncrin 0,12
TOTAL PARTIDA. ..ottt 4,24
0061 NN.LEV.07 ud Ud. Desmontaje de sefial vertical de cualquier tipo, incluso poste, cimen-
tacion, despiece y transporte interior en obra con medios manuales, si
fuera necesario transporte definitivo a dep6sito municipal y carga, ca-
non y transporte de productos resultantes de la demolicion de la cimenta-
cion a vertedero autorizado.
Mano de obra 9,21
Magquinaria................. . 6,02
Resto de obra y materiales 0,46
TOTAL PARTIDA. ..o 15,69
0062 NN.LEV.08 m2 Levantado de aceras de loseta hidraulica o equivalente, incluso carga y
transporte interior en obra.
MAQUINANIA ..o 1,42
Resto de obra y materiales 0,04
TOTAL PARTIDA. ..o 1,46
0063 NN.LEV.09 ud Desmontaje, traslado y posterior montaje en nueva ubicacion indicada
por D.F. de marquesina para parada de autobus existente, o incluso reti-
rada y traslado almacen Municipal o vertedero autorizado, totalmente
ejecutado, incluso ejecucion de nueva cimentacion.
Mano de obra 204,88
Maquinaria.................. . 503,71
Resto de obra y materiales ............ccouvereernieriris 111,24
TOTAL PARTIDA. ..ot 819,83
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CUADRO DE PRECIOS 2 ADDELFOS

Ne  CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
0064 NN.LEV.1 m2 Demolicion y levantado de pavimento de hormigén en masa de 15/25
cm. de espesor, incluso carga y transporte interior del material resultan-
te.
Mano de obra 0,47
Maquinaria 1,96
Resto de obra y materiales 0,07
TOTAL PARTIDA 2,50
0065 NN.LEV.10 Ml Ud. Desmontaje de valla de proteccion peatonal o barandilla, carga y
transporte a depésito municipal, incluso demolicion de cimentacion, car-
ga, canon y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado.
Mano de obra 0,89
Maquinaria................. . 2,10
Resto de obra y materiales ..........c.ccoererrerncrncrine 0,09
TOTAL PARTIDA. ..ottt 3,08
0066 NN.LEV.11 ud Ud. Desmontaje de horquilla o bolardo y transporte a depésito munici-
pal, incluso demolicidn de cimentacion, carga, canon y transporte de pro-
ductos sobrantes a vertedero autorizado.
Mano de obra 0,77
Maquinaria 2,26
Resto de obra y materiales ............ccoeverrerrcrnerin 0,09
TOTAL PARTIDA. ..ottt 3,12
0067 NN.LEV.118 ud Ud. Demolicién de cimentacion de hormigon de columna con compre-
sor, incluso arqueta adosada, transporte interior en obra con medios ma-
nuales, si fuera necesario, carga, canon y transporte a vertedero autori-
zado, proteccion de la instalacién eléctrica, incluso relleno y compacta-
do con suelo adecuado del hueco, completamente ejecutado.
ManNO A€ ODFA........cvuviiieieeree e 26,38
Magquinaria 31,43
Resto de obra y materiales 1,73
TOTAL PARTIDA. ..o 59,54
0068 NN.LEV.12 ud Ud. Desmontaje de papelera y transporte a depésito municipal, incluso
elementos de anclaje, demolicion de cimentacion (si necesario), carga,
canon y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado.
ManN0 A€ ODFA........cvrveririiieeree e 0,77
Magquinaria 2,16
Resto de obra y materiales 0,09
TOTAL PARTIDA. ..o 3,02
0069 NN.LEV.13 ud Ud. Desmontaje de banco de madera, metalico, hormigdn o piedra exis-
tente, al lugar indicado por la Direccion Facultativa, incluso transporte in-
terior en obra con medios manuales, si fuera necesario, demolicién de ci-
mentaciones, carga, canon y transporte a vertedero autorizado.
Mano de obra 9,80
Maquinaria 12,32
Resto de obra y materiales .......c.coveernrenrereerernnnns 0,66
TOTAL PARTIDA. ..o 22,78
0070 NN.LEV.14 ud Ud. Desplazamiento y reubicacion de buzon existente, de cualquier tipo
y diemnsidn, llevandole a su nueva posicién, con demolicion de cimenta-
cion antigua y ejecucion de la nueva, todo ello de acuerdo con las indica-
ciones de la Direccion Facultativa. Incluso acopio en obra, carga, canon
y transporte a vertedero autorizado de productos resultantes, totalmente
ejecutado.
Mano de obra 52,36
Magquinaria................. 25,28
Resto de obra y materiales 52,62
TOTAL PARTIDA. ..o 130,26
0071 NN.LEV.15 M- MI. Retirada de valla de cerramiento de zona verde, incluso demolicion
de cimentacion, transporte interior en obra con medios manuales, si fue-
ra necesario, carga, canon y transporte a vertedero autorizado.
ManN0 A€ ODFA........cvueviririiieereee e 1,63
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CUADRO DE PRECIOS 2 ADDELFOS

Ne  CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
Maquinaria 0,72
Resto de obra y materiales 0,07
TOTAL PARTIDA. ..ot 2,42
0072 NN.LEV.16 m2 Demolicion y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 5/10 cm. de espe-
sor, incluso carga y transporte interior del material resultante.
ManNO A€ ODFA........ceveriiriieeieieee e 0,29
Maquinaria 1,13
Resto de obra y materiales 0,04
TOTAL PARTIDA. ....coiiitiirieirtineieeseie s 1,46
0073 NN.LEV.20 m2 Demolicion y levantado de acera con base de hormigén, de cualquier es-
pesor, todo incluido, incluso peldafieado de escaleras, retirada de bordi-
llos existentes y su cimentacion incluido, carga y transporte interior en
obra.
Mano de ODFa........cceveveerereece e 0,64
Maquinaria.................. 2,05
Resto de obra y materiales 0,08
TOTAL PARTIDA....iieierirenererseseeneneeesiesinenenees 2,77
0074 NN.LEV.22 ud Desmontaje, traslado y posterior montaje en nueva ubicacion indicada
por D.F. de hito indicativo de parada de autobus existente, o incluso reti-
rada y traslado almacen Municipal o vertedero autorizado, totalmente
ejecutado, incluso ejecucion de nueva cimentacion.
Mano de obra 30,60
Maquinaria.................. 50,88
Resto de obra y materiales 23,57
TOTAL PARTIDA. ..ot 105,05
0075 NN.LEV.23 ud Desmontaje de centro de mando existente, incluyendo carga y transpor-
te interior, demolicion de cimentacion y traslado de produstos sobrantes
a vertedero autorizado..
Mano de obra 32,86
Maquinaria..........co...... . 46,21
Resto de obra y materiales .........c.ccocveineereerernine 2,37
TOTAL PARTIDA. ....coiiitiirieirtineieeseie s 81,44
0076 NN.LEV.24 ud Desmontaje y traslado a dep6sito municipal o a lugar indicado por D.F.
de contenedor de recogida de basura, de cualquier dimension, incluso
nueva colocacion en zona de obra una vez finalizada la actuacion.
Mano de obra 4,20
Maquinaria 27,58
Resto de obra y materiales .........ccccoeeinereerernenne 1,04
TOTAL PARTIDA. ....coiiitiirieirtineieeseie s 32,82
0077 NN.LEV.25 ud Ud. Puesta en rasante de camara de compafiia de servicios o0 munici-
pal, de cualquier tipo y dimension y que no aparezca reflejada en otras
partidas, de acuerdo con la Normativa de la Compaiiia correspondiente
y de las indicaciones de la Direccion Facultativa, completamente ejecuta-
do.
Mano de obra 45,96
Maquinaria.................. 11,94
Resto de obra y materiales 126,69
TOTAL PARTIDA...ocieierinenererseseineneeesisnesesenees 184,59
0078  NN.MOB-07 ud Suministro y colocacion de banco de tablones de madera tropical de sec-
cién 110x35 mm. , madera con con proteccién fungicida, insecticida e hi-
dréfugo y acabado color natural con pies de fundicion ddctil, con imprima-
cién y acabado color negro forja, segun detalles en planos, completamen-
te montado, incluso anclajes.
ManN0 A€ ODFA........cuveiiiircireie e 16,54
Resto de obra 'y materiales .......c..covverreeernrnrennenns 224,32
TOTAL PARTIDA. ..ot 240,86
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N°  CODIGO UD RESUMEN IMPORTE

0079  NN.MOB.04 ud Suministro y colocacion de bolardo cilindrico semiflexible de ADO o simi-
lar, de 0,8 m. de altura libre, de forma tubular, con anillos y escudo opcio-
nal, colocado en areas pavimentadas en hormigén, remates de pavimen-
to y limpieza, terminado.

Mano de obra.................. 20,68
Resto de obra 'y materiales .......c.coveerrrrnrennererennns 217,86
TOTAL PARTIDA....oiiiierieeneireriscneisereeesieseseeenees 48,54
0080 NN.MOB.05 ud Formacion de alcorque de dimensiones interiores 1,00 x 1,00 m. con bor-
dillo prefabricado de hormigén 10x20 cm. sentado sobre base de hormi-
gon, y relleno de alcorque con 10 cm. de pavimento drenante Basefilt po-
livalente, sobre 12 cm. de gravilla limpia 10-15 mm., incluso capa de rotu-
ra para el crecimiento del arbol, incluso proteccién peatonal durante la po-
limerizacién y transporte interior en obra con medios manuales, si fuera
necesario. Completamente ejecutado.
Man0 de OBIA.......c.ccvvrrirriririririnins 20,68
Resto de obra 'y materiales ..........coovvencreineniineenee 152,73
TOTAL PARTIDA. ..ottt 173,41
0081 NN.MOB.06 Ml Suministro y colocacion de valla peatonal modelo Sol alta, constituida
por perfiles huecos pintados con pintura antioxidante y dos manos de pin-
tura epdxica incluso p.p. de piezas terminales, embutida en el hormigon,
segln planos, completamente ejecutada y medida en obra.
Man0 de OBIA.......c.ccvurrirririirirrinie 10,34
Resto de obra y materiales 63,49
TOTAL PARTIDA. ....coiiitiirieirtineieeseie s 73,83
0082 NN.MOB.10 ud Suministro y colocacion de papelera modelo Cibeles de Plantic Omnium
0 similar, de 50 |, seguin planos. Todo incluido, completamente instalada.
Mano de ODra.........ccuvvereicieie e 14,48
Resto de obra 'y materiales ...........coeverneneerereinne 58,37
TOTAL PARTIDA. ..o 72,85
0083  NN.PAV.01 m2 Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial abujardado, de
30x30x5 cm. en varios colores a elegir por D.F., sobre solera de hormi-
gon HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor incluida, sentada con mortero
de cemento incluido, i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza,
todo incluido.
Mano de OBra..........cccveiereeieee e 7,84
Maquinaria 0,03
Resto de obra y materiales ...........occoererrerncrners 15,69
TOTAL PARTIDA. ..ottt 23,56
0084 NN.PAV.02 m3 Hormigén HM-20 en base de firme, vibrado y moldeado en su caso, inclu-
so riegos de curado antifisuracion si fuera necesario, en base de calza-
das, solera de aceras, pistas deportivas 0 paseos, cimiento de bordillos
y escaleras, con HM-20/P/20/1 (CEM-II), elaborado en central y vertido
en obra, con arido procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y
consistencia plastica, incluso parte proporcional de juntas de contraccion.
Man0 de OBIa.......c.ccverrieriericrccce e 1,62
Maquinaria 1,71
Resto de obra y materiales .......c.covvvrrernrenrerernnnns 55,99
TOTAL PARTIDA. ..ot 59,32
0085 NN.PAV.04 m2 PavimeSolado con baldosa de 20x20 cms. de color indicado por la Direc-
cion Facultativa, para formacion de pavimento tactil indicador direccional
para indicacion de itinerarios peatonales accesibles, sobre una capa de
mortero de 1,5 cm. de espesor, con enlechado de juntas, incluso pen-
dienteado, cortes, remates junto a registros y piezas especiales, segin
detalles de planos y dejando juntas de dilatacion, transporte interior en
obra con medios manuales, si fuera necesario. Completamente ejecuta-
do y medida en obra.
incluido.
ManNO A€ ODFA........cvveriirieireieee e 4,33
MAGUINATIA ... veveereeiseesressesseeeeses s sessessesssnsnenes 0,03
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Resto de obra y materiales ............ccoeverrerncrnern 14,84
TOTAL PARTIDA. ..ot 19,20
0086 NN.PAV.06 m.
Suministro y colocacion de bordillo prefabricado de hormigdn de 20x10
cm. para delimitacion de carril bici, con color en la masa y terminacion
en la cara de 20cm con acanaladura segln planos y segun indicaciones
de la D.F.,colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm.
de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el re-
lleno posterior.
ManN0 A€ ODFA........cvuveriiieeeee e 5,78
Resto de obra y materiales .......c..cocveerernrereerernnnns 7,08
TOTAL PARTIDA. ..ot 12,85
0087  NN.PAV.07 m.
Suministro y colocacion de bordillo prefabricado de hormigon
de50x41x22 cm. para confinamiento de jardineria en glorietas, segun in-
dicaciones de la D.F.,colocado sobre solera de hormigon HM-20/P/20/1,
de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion pre-
via ni el relleno posterior.
Man0 de OBIA.......c.ccvurrirririirirrinie 11,18
Resto de obra y materiales .........c.oeveninirenerieenne 26,21
TOTAL PARTIDA. ....coiiitiirieirtineieeseie s 37,39
0088 NN.PAV.11 m. Apertura de roza en calzada para alojamiento de bordillo (sin incluir es-
te) de 0,50 m. de ancho minimo, incluso demoalicién, carga y transporte
interior de obra, si fuera necesario.
ManN0 A€ ODFA........cvuveriirieeieee e 4,90

Maquinaria 3,17
Resto de obra y materiales .........c.cocvenrneerenerieenns 0,24
TOTAL PARTIDA. ....coiiitiirieirtineieeseie s 8,31
0089 NN.PAV.12 m2 Suplemento por acabado barrido en Hormigdn HM-20 en base de firme
realizado en calzadas destinadas a aparcamiento, realizado por medios
manuales.
ManN0 A€ ODFA........cvuveriiiereieeee e 0,96
Resto de obra y materiales .......c.coveermrnrreerernnnns 0,03
TOTAL PARTIDA ..ot 0,99
0090 NN.PAV.13 m2 Pavimento con adoquines de hormigén doble capa en piezas rectangula-
res de 9, 12 y 18 cm. de largo, 12 de ancho y 6 cm. de espesot, color a
elegir por D.F., modelo casco viejo o equivalente, colocados previa com-
pactacion del terreno sobre capa de arena gruesa de 2/5 mm silicea de
machaqueo compactada de 5 cm. de espesor y relleno de juntas con are-
na caliza machag. y limpieza, medida la superficie ejecutada.
MaN0 A€ ODFA........ceuviriiiiiieereeee e 6,62
Magquinaria........c.c.coceeuee. 0,31
Resto de obra 'y materiales ...........oocoerninererininne 14,82
TOTAL PARTIDA. ..o 21,75
0091 NN.PAV.14 m. Bordillo de hormigdn hicapa, de color gris, tipo Ill Ayuntamiento de Ma-
drid, achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm.
de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm.
de espesor, rejuntado y limpieza.
Man0 de OBIA.......c.cvvererieriericrccee 7,06
Resto de obra y materiales .........cocoeeineneererininns 8,77
TOTAL PARTIDA. ..ottt 15,82
0092 NN.PAV.15 m. Bordillo de hormigdn bicapa, de color gris, tipo IV Ayuntamiento de Ma-
drid, achaflanado, de 11 y 14 cm. de bases superior e inferior y 20 c¢m.
de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm.
de espesor, rejuntado y limpieza.
ManN0 A€ ODFA........cvueviririiieereee e 5,15
Resto de obra y materiales .......c..cocoeverineereereinnnne 6,42
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TOTAL PARTIDA. ..ot 11,56

0093 NN.PAV.16 m2 Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidrauli-
co o similar) de firme asfaltico, incluyendo retirada, carga, transporte in-
terior obra con medios manuales, si fuera necesario y acopio en obra y
posterior reposicién del mismo mediante 5¢cm de mezcla bituminosa AC
16 SURF 50/70 D, 25 cm de hormigdn HM-20 y 20 cm de Suelo seleccio-
nado, totalmente ejecutado.

Mano de obra.. 2,19
Maquinaria...........ceeenee. 474
Resto de obra y materiales ..........c.ccoererrerncrncrine 19,13
TOTAL PARTIDA. ..ottt 26,06
0094 NN.PAV.17 m2 Saneo de blandén en calzada existente con base de hormigén por me-
dios mecénicos, de cualquier espesor y dimensiones, incluso carga,
transporte interior obra con medios manuales, si fuera necesario y aco-
pio en obra. Incluso posterior reposicion del paquete de firme seguin indi-
caciones de la DF, mediante 60 cm de suelo seleccionado, 25 cm de hor-
migon HM-20 y 5¢cm de mezcla bituminosa AC 16 SURF 50/70 D. Total-
mente terminado.
ManN0 A€ ODFA........ceuviririieieereiee i 2,65
MAQUINANIA ... 8,88
Resto de obra 'y materiales ..........cocoerrvineirerininne 19,27
TOTAL PARTIDA. ..o 30,80
0095 NN.PAV.20 m2 Suministro y puesta en obra de MBC tipo AC16/22 SILICEO S<3000
e=5 cm. ANTIGUA D-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con
aridos con desgaste de los angeles < 25, extendida y compactada, todo
incluido, incluso filler de aportacion y betdn, incluido desplazamiento de
equipos, incluso riego de adherencia, con emulsion asfaltica catiénica
de rotura rapida ECR-1 con una dotacion de 0,50 kg/m2, incluso barrido
y preparacion de la superficie.
ManN0 A€ ODFA........ceuviririieieereiee i 0,59
Magquinaria..........c.coceeuee. 0,54
Resto de obra 'y materiales ............coevervrvenirerninne 5,99
TOTAL PARTIDA. ..o 712
0096 NN.PAV.A4 m2 Pavimento con adoquines de hormigén doble capa en piezas rectangula-
res de 9, 12 y 18 cm. de largo, 12 de ancho y 8 cm. de espesor, color a
elegir por D.F., modelo casco viejo o equivalente, colocados previa com-
pactacion del terreno sobre capa de arena gruesa de 2/5 mm silicea de
machaqueo compactada de 5 cm. de espesor y relleno de juntas con are-
na caliza machag. y limpieza, medida la superficie ejecutada.
ManN0 A€ ODFA........cvuveriiriieeeiee e 6,62
Maquinaria 0,31
Resto de obra y materiales .........c.cocvenrnienenerieenne 16,10
TOTAL PARTIDA. ....coiiitiirieirtineieeseie s 23,03
0097 NN.PAVSB.01 m2 Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial abujardado, de
30x30x5 cm. en varios colores a elegir por D.F., sobre solera de hormi-
g6n existente, sentada con mortero de cemento incluido, i/p.p. de junta
de dilatacién, enlechado y limpieza, todo incluido.
ManN0 A€ ODFA........cvueviririiieereee e 8,25
Magquinaria........c.c.coeeeee. 0,03
Resto de obra 'y materiales ...........oocoernenirerninne 8,26
TOTAL PARTIDA. ..o 16,54
0098 NN.RELL OB m3 Relleno localizado en zanjas con suelos adecuados procedentes de la
propia excavacion, transporte desde el lugar de la excavacion hasta lu-
gar de empleo en obra incluido, extendido, humectacion y compactacion
en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95%
del proctor modificado.
ManN0 A€ ODFA........cvvrriicieeie e 1,41
Maquinaria...........coeeene. 1,03
Resto de obra y materiales ............ccoerernerrcrncrins 0,07
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TOTAL PARTIDA. ... 2,51

0099 NN.RIE-03 m. Canalizacion con tubo de PE de 110 mm. de diametro, bajo acera previs-
ta, para proteccion de la red de riego.

ManN0 A€ ODIA. ...t 0,21

Resto de obra y materiales ........coccoceeinereerernine 1,90

TOTAL PARTIDA........cocooieieeeeeeeeeeteeeeeeeeee s 2,11
0100 NN.RIE-04 m. Canalizacion con 2 tubos de PE D=110 mm., embutido en prisma de hor-

migdn, dejando guias para posterior cableado, incluso el dado de hormi-
g6én HNE-15 de 0,60x0,60, completamente ejecutada.

Mano de Obra.........cccuveveiieii 1,40

Resto de obra y materiales ..........cocoeverrnereireinenne 9,67

TOTAL PARTIDA. ..ottt 11,07
0101 NN.RIE.O1 ud Ud. Anillo gotero compuesto de anillo de 2 m de longitud de tuberia de

PE con gotero integrado, autorregulado y autolimpiante, termosoldado a
la pared interior de la tuberia y separados entre si 30 c¢m, arrojando un
caudal de 2-3 I/h a una presion de 0,5-0,4 atm. incluso accesorios de
montaje y dos pinchos soporte. Totalmente instalado y en funcionamien-

to.
ManN0 A€ ODIA. ... 1,41
Resto de obra y materiales 2,76
TOTAL PARTIDA........cocooieieeeeeeeeteeeeeteeeeeeee e 4,17
0102 NN.RIE.02 ud Consola de programacion RAINBIRD TBOS con transmision via infrarro-
jos y radio.
Mano de obra.................. 50,52
Resto de obra 'y materiales ..........coovercrerninininnee 398,41
TOTAL PARTIDA.......cococieeeteteteteeeeteteee et 448,93
0103 NN.RIE.03 ud programador intemperie para 6 electrovalvulas, modelo TBOS Il de Rain
Bird, incluido modulo de radio, solenoide de impulso, placa de montaje,
conectadores estancos, cable para interconectar, funcionamiento a pi-
las con apertura manual, i/conexion a la red con racores desmontables,
completamente instalada.
Mano de ODra..........cccvevevieeee e 8,43
Resto de obra 'y materiales ...........coovncrerniniinennee 545,55
TOTAL PARTIDA.......cooooieeeteeeteeeteetetee et 553,98
0104 NN.RIE.04 ud Filtro cazapiedras en Y de metal en toma de agua para valvula de 1" de
didmetro, colocada en tuberia de riego, i/accesorios, conexion y mané-
metros, completamente instalado.
MaNO0 d€ ODFa.......oivvreieireieiee e 3,42
Resto de obra y materiales .........cocoevevrenereireinnnne 22,25
TOTAL PARTIDA.......cococieieieicececececteeeeeeeeer s 25,67
0105 NN.SAN.01 m Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 315 mm. de didmetro in-
terior, con hormigdn de central HM-20/P/20/1, formando un prisma de di-
mensiones 0,80x0,90 m con un espesor de 20 cm. bajo la generatriz del
tubo, ilvertido y vibrado, terminado.
Mano de ODFa........cccocvevereieeeee e 3,30
MAGUINATIA ... veveereeiseesressesseeeeses s sessessesssnsnenes 0,58
Resto de obra y materiales .........c.cocvenrnenenerieenne 22,47
TOTAL PARTIDA.......cocooieieeeeeeeeeteeeeeeete e 26,35
0106 NN.SAN.02 m Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 40 cm. de diametro inte-
rior, con hormigon de central HM-20/P/20/1, formando un prisma de di-
mensiones 0,90x1,00 m con un espesor de 20 cm. bajo la generatriz del
tubo, ilvertido y vibrado, terminado.
Mano de obra.. 3,30
Magquinaria........c.c.coeeenee. 0,58
Resto de obra 'y materiales ...........oocoerninererninne 24,70
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TOTAL PARTIDA. ..ot 28,58

0107  NN.SAN.03 m Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 60 cm. de diametro inte-
rior, con hormigén de central HM-20/P/20/1, formando un prisma de di-
mensiones 1,20x1,10 m. con un espesor de 20 cm. bajo la generatriz
del tubo, ilvertido y vibrado, terminado.

Mano de obra 3,30
Maquinaria..........co...... . 0,58
Resto de obra y materiales ..........ooceenrinerenerieenne 38,68
TOTAL PARTIDA....ooorerrereveeenisissssseessessessssnnns 42,56
0108  NN.SAN.04 ud Sumidero de 60x40 cm. ejecutado con fabrica de 1/2 pie de ladrillo maci-
20, enfoscada en interiores con mortero de cemento, sobre solera de hor-
migén, y rejilla abatible de fundicién ddctil D-400 (segun la norma
EN1563) con dispositivo antirrobo y grabado antideslizante, incluso exca-
vacion a mano, codo de 90° para formacion de sifén y remate exterior de
hormigén, con transporte interior en obra de los materiales con medios
manuales si fuera necesario, completamente ejecutado.
Mano de obra.. . 61,18
Magquinaria................. . 0,07
Resto de obra y materiales 88,94
TOTAL PARTIDA....ooorrerrereveeessssssssssnessssssssssssenns 150,18
0109  NN.SAN.05 m Levantado y desmontaje de canalizacién de saneamiento de cualquier ti-
po y dimensidn, con p.p. de pozos y acometidas de sumideros, incluso
retirada, carga y transporte interior de obra.
Mano de obra 2,71
Magquinaria 0,32
Resto de obra y materiales 0,09
TOTAL PARTIDA 3,12
0110 NNNN.PRAD M2 Formacion de paredera con césped semillado, incluido laboreo terreno,
rastrillado para rasantear el terreno, semillado (mezcla semillas segun di-
reccion facultativa), cubricion, paso de rulo y primeros riegos, para una
superficie entre 1.000 y 1.500 m2, todo incluido, completamente ejecuta-
do.
Mano de obra 1,96
Maquinaria 0,16
Resto de obra y materiales ...........occoeverrerncrncrin 0,47
TOTAL PARTIDA....ooererrerevvvvoissessessssssssisnonns 2,59
0111 PN.019 ud Reubicacién de seméforo sobre columna o baculo, incluso despiece,
p.p. de canalizacion, cableado subterraneo, carga, transporte interior
obra con medios manuales, si fuera necesario y acopio en obra y trans-
porte definitivo a depésito municipal o al lugar indicado por la D.F.
Mano de obra 231,04
Magquinaria 83,53
Resto de obra 'y materiales ..........cooeverenineererininne 9,44
TOTAL PARTIDA....coorrerrereveeesmssssssnsesessssssssssenns 324,01
0112 UO01AB100 m. Demolicion y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormi-
gbn en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte interior en
obra.
ManN0 A€ ODFA........cvueviririiieereee e 0,32
Magquinaria 121
Resto de obra y materiales 0,05
TOTAL PARTIDA....coorrrerrereveeesmsssssssssesessesssssssenns 1,58
0113  UO1AMO50 m Desmontaje de cerca diafana de altura menor de 3 m, formada por pos-
tes y alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con hormi-
gon, incluso corte manual previo de alambrada, apilando los materiales
para su posterior utilizacion.
Mano de obra 3,46
Maquinaria 0,65
Resto de obra 'y materiales .......c..covvrrvrnrenererrnnnns 0,12
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TOTAL PARTIDA. ..ot 4,23

0114 UO01AR010 m2 Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en frio, incluso carga,
barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.
Sin transporte ni gestion a planta de RCD’s.

ManN0 A€ ODFA........cuveririierieie e 0,05
Maquinaria 0,43
Resto de obra y materiales 0,01
TOTAL PARTIDA. ..ottt 0,49
0115 U01BD020 m3 Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios
mecanicos, de profundidad variable, incluso carga y transporte de la tie-
rra vegetal a vertedero o lugar de empleo y con parte proporcional de me-
dios auxiliares.
Mano de obra 0,14
Maquinaria 1,50
Resto de obra y materiales .........c.cocvenrnirenerieenns 0,05
TOTAL PARTIDA. ..ottt 1,69
0116 U01BMO10 m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo ar-
bustos, por medios mecanicos hasta una profundidad de 15 cm, con car-
gay transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a verte-
dero o lugar de empleo y con parte proporcional de medios auxiliares.
Mano de obra 0,07
Magquinaria 0,26
Resto de obra y materiales 0,01
TOTAL PARTIDA 0,34
0117 U01DI031 m3 Desmonte en tierra de la explanacion con medios mecanicos, incluso car-
gay transporte interior de los productos de la excavacion.
ManN0 A€ ODFA........ceveriirireie e 0,02
Maquinaria 2,03
Resto de obra y materiales 0,06
TOTAL PARTIDA. ....coiiitiirieirtineieeseie s 2,11
0118 UOLEZO10.NN m3 Excavacion en zanjas, de cualquier dimension y profundidad, en todo ti-
po de terreno, incluso entibacion metdlica, con agotamiento de agua, in-
cluso carga y transporte interior de los productos de la excavacion.
Mano de obra.. . 0,35
Maquinaria.......c..co...... 3,56
Resto de obra y materiales 0,12
TOTAL PARTIDA. ..ottt 4,03
0119 UO1EZO10.NN_2 m3 Excavacion en zanja en todo tipo de terreno, incluso carga y transporte
interior de los productos de la excavacion.
Mano de obra 0,35
Maquinaria................. 3,19
Resto de obra y materiales 0,11
TOTAL PARTIDA. ..ottt 3,65
0120 UO01RZ020 m3 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos
de material seleccionado, extendido, humectacion y compactacion en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactacion del 95% del
proctor modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
Mano de obra 1,80
Maquinaria.......c..co...... . 4,29
Resto de obra y materiales ..........cooocvevrinerenerieenne 0,18
TOTAL PARTIDA. ....coiiitiirieirtineieeseie s 6,27
0121 UO1RZ020-GRV ~ m3 Relleno de gravilla (segtn normativa CYII) en zanjas de cualquier profun-
didad, extendido y nivelacién, suministrada en obra, transporte incluido,
incluso geotextil envolviendo a la gravilla, de 160 gr/m2 si fuera necesa-
rio..
Mano de obra.. . 4,52
Magquinaria................. 1,23
Resto de obra y materiales 14,71
TOTAL PARTIDA. ..o 20,46
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0122  UO01RZ030 m3 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectacién y compactacion en
capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactacion del 95% del
proctor modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

Mano de OBra..........cccveiereeieee e 2,65

Maquinaria...........c.ceee. . 2,92
Resto de obra y materiales ...........occoererrerncrners 17,10
TOTAL PARTIDA. ..ot 22,67
0123  UO1TCO70 m3 Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, in-
cluyendo extendido, humectacion y compactacion. Totalmente termina-
do. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
Mano de ODIa.......c.cveriericrircrcccc 0,40
Maquinaria..........c.c.ceee. . 6,35
Resto de obra y materiales ..........c.ccoererrerncrncrine 0,20
TOTAL PARTIDA. ..ottt 6,95
0124  U04BHO60 m  Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, achaflanado, de 9y 10 cm de
bases superior e inferior y 20 cm de altura, colocado sobre solera de hor-
migén HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavacion previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
Man0 de ODa.......c.ccverrieriericrccee 5,15
Resto de obra y materiales 5,40
TOTAL PARTIDA. ..ottt 10,54
0125 UO04BHO65 m  Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, tipo Il Ayuntamiento de Ma-
drid, achaflanado, de 4 y 20 cm de bases superior € inferior y 22 ¢cm de
altura, colocado sobre solera de hormigon HM-20/P/20/1, de 10 cm de es-
pesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el relleno
posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segln Reglamento (UE) 305/2011.
ManOo de ODIa.......c.cveriericrircrccc 8,02
Resto de obra 'y materiales ..........ccocvvvenireererininne 8,65
TOTAL PARTIDA. ..ot 16,66
0126  U04BH190 m  Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigén bica-
pa, color gris, especial para pasos peatonales y garajes, de 14y 17 cm
de bases superior e inferior y 28 cm de altura, colocado sobre solera de
hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin
incluir la excavacion previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE)
305/2011.
Mano de obra................. 7,06
Resto de obra y materiale 16,46
TOTAL PARTIDA. ..ot 2351
0127  U04BH200 m  Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigén bica-
pa, color gris, especial para pasos peatonales y garajes, de 3y 17 cm
de bases superior e inferior y 17 ¢cm de altura, colocado sobre solera de
hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin
incluir la excavacion previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
Mano de ODIa.......c.ocveririericricrc 7,06
Resto de obra y materiales 12,71
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,76
0128  U04VBHO65 m2 Pavimento de loseta hidraulica color de 30x30 cm., con resaltos cilindri-
cos tipo botdn, sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1 de 10 cm. de es-
pesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, en-
lechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigén y mortero con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.
ManNO A€ ODFA........cvveriirieireieee e 9,08
MAGUINATIA ... veveereeiseesressesseeeeses s sessessesssnsnenes 0,03
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Resto de obra y materiales ............ccoeverrerncrnern 15,26
TOTAL PARTIDA....ooiierrenrerevvvcoorssssseeesssssssienonns 24,37
0129 U04VCB110 m2 Recubrimiento de superficies pavimentadas peatonales de hormigon o
asfalto con slurry de color, extendido a mano en capa uniforme con ras-
tras de banda de goma, en dos capas, invirtiendo en total una media de
4 kg/m2. de producto, ifremates y limpieza, terminado.
ManN0 A€ ODFA........cuuveriirieeireieeee e 0,70
Resto de obra y materiales ... 7,48
TOTAL PARTIDA...covverrereveessssessssseeesssssessesenes 8,18
0130 U05CF010 m2 Encofrado en cimientos de muro, incluso clavazdn y desencofrado, termi-
nado.
ManN0 A€ ODFA........cuuviririieereee i 8,92
Magquinaria........c.c.coeeenee. 2,94
Resto de obra 'y materiales ...........cocverrnenererninne 1,79
TOTAL PARTIDA....coorrrerrereveeesmsssssssssesessesssssssenns 13,65
0131  UO5CHO040 m3 Hormigén HA-25 en cimientos de muro, incluso preparacion de la superfi-
cie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.
Mano de obra.. 3,04
Maquinaria...........ce.evenes 0,62
Resto de obra y materiales ........c.coevevinineineriennne 93,35
TOTAL PARTIDA....ooorerrereveeenmsisssnsesessessessssonns 97,01
0132  U05CR020 kg Acero corrugado B 500 S, colocado en cimientos de muros, incluso par-
te proporcional de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.
Man0 A€ ODFA........cuuveririiieeie e 0,12
Resto de obra 'y materiales .........coocvvevenireirerninne 0,98
TOTAL PARTIDA....coorrrerrereveeesmsssssssssesessesssssssenns 1,10
0133  UO5LAA020 kg Acero corrugado B 500 S, colocado en alzados de muros de hormigon ar-
mado, incluso parte proporcional de despuntes, alambre de atar y separa-
dores, terminado.
ManN0 A€ ODFA........ceuveriiierereee e 0,23
MAQUINANIA ... 0,05
Resto de obra 'y materiales ............coevervrvenirerninne 0,99
TOTAL PARTIDA....coorrrerrereveeesmsssssssssesessesssssssenns 1,27
0134 UO5LAE020 m2 Encofrado visto en alzados de muros de hormigén armado, incluso clava-
z06n y desencofrado, totalmente terminado.
ManN0 A€ ODFA........cvuverieieeieie e 17,09
Magquinaria..........c.oeeeneee 2,35
Resto de obra y materiales .........c.oocvevrninenerieenns 3,88
TOTAL PARTIDA....ooorerrereveeeonsissssssessseseesssnenns 23,32
0135 UO5LAHO010 m3 Hormigén HA-25 en alzados de muros de hormigén armado, incluso vi-
brado y curado, totalmente terminado.
Man0 A€ ODFA........cuveriririeeieeee e 4,58
Maquinaria...........ceeenee. 0,98
Resto de obra y materiales ..........ccccoererrerncrnerins 93,40
TOTAL PARTIDA....oooereererevevcossssessesesssssssienonns 98,96
0136 U07C015 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta
una distancia maxima de 8 m, formada por: corte de pavimento por me-
dio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excava-
cién mecénica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia du-
ra, rotura, conexion y reparacion del colector existente, colocacion de tu-
beria de PVC corrugado de 31,5 cm de didmetro interior, tapado poste-
rior de la acometida y reposicion del pavimento con hormigén en masa
HM-20/P/40/1, sin incluir formacion del pozo en el punto de acometida y
con p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra.......c.cccceveveeiiec e 185,04
Magquinaria........c.c.coceeee. 38,57
Resto de obra y materiales 535,17
TOTAL PARTIDA....coorrrrerrereveeessssssssssesesssssessssenns 777,64
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0137 UO7OEP490 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble
color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diametro 315 mm. y con union por
junta elastica. Colocado en zanja, Con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

ManNO A€ ODFA........cvveriirieireieee e 5,95

Resto de obra y materiales .......c..cocveernrnrereerernnnns 26,29

TOTAL PARTIDA...coorerrereveeessssssssseeessssssssssenes 32,24
0138 UO7OEP500 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble

color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diametro 400 mm. y con unién por
junta elastica. Colocado en zanja, con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

Man0 A€ ODFA........cuieririieeeie e 6,61
Maquinaria..........c.c.ceee. . 5,80
Resto de obra y materiales ..........coccoeverrerrcrncrins 39,78
TOTAL PARTIDA. ..ottt 52,19
0139 U07OEP520 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble
color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diametro 600 mm. y con union por
junta elastica. Colocado en zanja, con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
ManNO A€ ODFA........cvveriirieireieee e 6,29
Maquinaria......c..coeevens 5,80
Resto de obra y materiales 112,16
TOTAL PARTIDA. ..ottt 124,25
0140 UO7ZLR020 ud Pozo de registro de 110 cm de didmetro interior y de 2 m de profundi-
dad libre, construido con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigon HA-25/P/40/l de 20 c¢cm de espesor, ligeramente armada
con mallazo; enfoscado y brufiido por el interior, con mortero de cemen-
to y arena de rio, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formacion de ca-
nal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronacion, cerco y
tapa de fundicion tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p.
medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral poste-
rior. Segun UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
Mano de ODra.........cccvvvereicreieceee e 192,50
Maquinaria..........c.c.ceee. . 0,61
Resto de obra y materiales ..o 27381
TOTAL PARTIDA. ..ot 466,93
0141 UO7ZLW200 m Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de didmetro interior, cons-
truido con fabrica de ladrillo perforado tosco, perforado, de 1 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y brufiido por el in-
terior con mortero de cemento y arena de rio, CSIV-W2, y con p.p. de me-
dios auxiliares, pates y su recibido, sin incluir la sobreexcavacion, ni el re-
lleno perimetral posterior. Segin UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.
Mano de ODra.........cccuvvvereiceie e 83,62
MAGUINATIA ... 0,29
Resto de obra y materiales ..........ccccoererrerncrnerins 88,53
TOTAL PARTIDA. ..ot 172,43
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0142  U09BCCO30 m  Linea de distribucion en baja tension, desde el centro de transformacion
de la Cia. hasta abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada
con cables conductores de 3x150+1x95 mmz2 Al. RV 0,6/1 kV., formada
por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cu-
bierta de PVC, en instalacién subterranea bajo calzada entubada, en
zanja de dimensiones minimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundi-
dad, incluyendo excavacion de zanja, asiento con 5 ¢cm. de hormigdn
HM-25/P/20/I, montaje de tubos de material termoplastico de 110 mm.
de diametro, relleno con una capa de hormigén HM-25/P/20/I hasta una
altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamen-
te, y relleno con hormigdn HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia
el firme y el pavimento, sin reposicion de pavimento; incluso suministro
y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes
para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los
productos sobrantes de la excavacion y pruebas de rigidez dieléctrica,
instalada, transporte, montaje y conexionado.
ManN0 A€ ODFA........ceveriiieeieie e 5,72
MAGUINATIA ... veveereeiseesressesseeeeses s sessessesssnsnenes 1,32
Resto de obra y materiales ..........c.ooeveninineenerieenne 31,68
TOTAL PARTIDA. ..ottt 38,73
0143 U11SAA010 ud Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivacion o toma de tierra, ifex-
cavacion, solera de 10 cm. de hormigdn, alzados de fabrica de ladrillo
macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM
I/B-P 32,5 N y arena de rio, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fun-
dicion.
Man0 de OBIA.......c.ccvvrrirriririririnins 25,73
Maquinaria 1,42
Resto de obra y materiales .......c.covvvrrrrnrennrernnnns 28,41
TOTAL PARTIDA. ..o 7,71
0144 U11SC018 m  Suministro e instalacion de cable RV K 0,6/1Kv de 3x2,5 mm2
ManN0 A€ ODFA........ceveriirireie e 0,76
Resto de obra y materiales .......c.coveernrenrereerernnnns 3,63
TOTAL PARTIDA. ..ot 4,39
0145 U12TGS010 m. Tuberfa de PE de baja densidad para riego superficial por goteo para ma-
cizos, realizado con tuberia de polietileno de baja densidad con goteo in-
tegrado autolimpiante y autocompensante cada 35 cm. de 16 mm. de dia-
metro, asi como conexién a la tuberia general de alimentacién del sector
de riego, sin incluir tuberia general de alimentacion.
ManN0 A€ ODFA........cvuverieiriieieiee e 0,18
Resto de obra y materiales .......c..covvernrenrreerernnnns 0,44
TOTAL PARTIDA. ..ot 0,62
0146 U12TPB240 m. Tuberfa de polietileno baja densidad PE40, para instalacion enterrada
de red de riego, para una presion de trabajo de 10 kg/cm2, de 32 mm
de diametro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el inte-
rior de zonas verdes, ifp.p. de elementos de union, sin incluir la apertura
ni el tapado de la zanja, colocada.
ManNO A€ ODFA........cvveriirieireieee e 0,82
Resto de obra y materiales .......c..coveernreerreerernnnns 1,49
TOTAL PARTIDA. ..o 2,31
0147 U12TPB270-X m. Tuberfa de polietileno alta densidad PE100, para instalacion enterrada
de red de riego, para una presion de trabajo de 10 kg/cm2, de 63 mm.
de diametro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el inte-
rior de zonas verdes, ifp.p. de elementos de union, sin incluir la apertura
ni el tapado de la zanja, colocada.
ManN0 A€ ODFA........cvuveriiriieeeiee e 0,98
Maquinaria 0,18
Resto de obra y materiales ..........coooeeenineneneriennne 5,66
TOTAL PARTIDA. ....coiiitiirieirtineieeseie s 6,82
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0148 UI13EA340 ud Pinus pinea (Pino pifionero) de 3 a 3,50 m. de altura, suministrado en ce-
pellén y plantacion en hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados, abo-
nado, drenaje, formacion de alcorque y primer riego.
Mano de ODra.........ccvvereicieie e 13,37
MAGUINATIA ... 16,82
Resto de obra y materiales ..o 167,01
TOTAL PARTIDA. ..ot 197,20
0149 UI13EC370 ud Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm. de peri-
metro de tronco, suministrado en cepellon y plantacion en hoyo de
1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abona-
do, formacion de alcorque y primer riego.
Mano de ObIA.........cccuerieriiiieeias 11,00
MAGUINATIA .1 veveerieesre e sessessesssnsnenes 1,84
Resto de obra y materiales ..........ooceenrinerenerieenne 61,37
TOTAL PARTIDA. ....coiiitiirieirtineieeseie s 74,21

0150 U13EC470

ud

Tilia platyphyllos (Tilo de Holanda) de 14 a 16 cm. de perimetro de tron-
co, suministrado en cepellén y plantacién en hoyo de 1x1x1 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacion de al-
corque y primer riego.

Mano de obra.. 7,87
Magquinaria........c.c.coeeenee. 1,84
Resto de obra 'y materiales ...........cocverninenerninne 71,28
TOTAL PARTIDA. ..ottt 80,99
0151 UI13ED150 ud Washingtonia robusta (Wasintonia) de 3 a 4 m. de altura de tronco, sumi-
nistrado en cepellén y plantacion en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, adicién de arena gruesa
en el fondo del hoyo, formacion de alcorque y primer riego.
Man0 de OBIA.......c.ccvvrrirriririririnins 24,15
Maquinaria 16,82
Resto de obra y materiales 355,89
TOTAL PARTIDA. ...t eseesesennes 396,86
0152  U13EE055 ud Buxus sempervirens rotundifolia (Boj ComUn)de 0,20 a 0,30 m. de altu-
ra, suministrado en contenedor y plantacion en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m.
con los medios indicados, abonado, formacion de alcorque y primer rie-
go.
Mano de ODra........c.ccuvvvereiceie e 11,00
MAGUINATIA ... 1,84
Resto de obra y materiales ..........coccoererrerrcrnerins 9,78
TOTAL PARTIDA.......cooeeieeiceeisees e 22,62
0153  U13EE450 ud Viburnum tinus (Durillo) de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contene-
dor y plantacion en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formacion de alcorque y primer rie-
go.
ManNO A€ ODFA........cvveriirieireieee e 6,15
Magquinaria..........c.coeeeneee 0,92
Resto de obra y materiales .........c.cocvenrnenenerieenne 15,38
TOTAL PARTIDA. ...ttt 22,45
0154  U13EH050 ud Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado
en contenedor y plantacién en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura
del mismo a mano, abonado, formacion de alcorque y primer riego.
ManNO A€ ODFA........cvveriirieireieee e 0,33
Resto de obra 'y materiales .......c.cocveervrenrreerernnnns 1,96
TOTAL PARTIDA. ...t eseesesennes 2,29
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CUADRO DE PRECIQOS 2 ADELFOS
Ne  CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
0155 U13EP050 ud Entutorado de arbol con 3 tutores verticales de rollizo de pino torneado,
de 8 cm. de diametro con punta en un extremo y baqueton en el otro, ta-
nalizados en autoclave, hincados en el fondo del hoyo de plantacion y re-
tacados con la tierra de plantacion, sujetos entre si por medio de 2 trave-
safios de tablillas de madera, igualmente tanalizadas, y sujecion del tron-
co con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos gal-
vanizados.
Mano de ODIa.......c.ocveririericricrc 9,12
Resto de obra 'y materiales ..........ccocvvvenireererininne 48,46
TOTAL PARTIDA. ..o 57,58
0156 U13wW100 ud Trasplante de arbol con maquina trasplantadora hidraulica tipo Optimal
0 equivalente, sobre camidn especial, para cepellones de 110 cm de dia-
metro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, asi como
suministro y colocacion de anclajes, en un radio maximo de accion de
200 m, medida la unidad transplantada.
Mano de ODra.........ccuvvveieicreie e 26,92
MAGUINATIA ... 422,50
Resto de obra y materiales ..........coccoeverrerrcrncrins 15,23
TOTAL PARTIDA. ..ot 464,65
0157 U13W105 ud Trasplante de arbol con maquina trasplantadora hidraulica tipo Optimal
0 equivalente, sobre camion especial, para cepellones de 170 cm de dia-
metro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, asi como
suministro y colocacion de anclajes, en un radio maximo de accion de
200 m, medida la unidad transplantada.
ManN0 A€ ODFA........cvuviieiieeree e 38,19
MAQUINANIA ..o 697,00
Resto de obra 'y materiales ...........cooevvvrninerereinne 24,68
TOTAL PARTIDA. ..ot 759,87

0158  U17HMCO040

Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 ¢cm de ancho, ejecutada con
pintura termoplastica de aplicacion en caliente con una dotacion de
3000 gr/m2 aplicacion de microesferas de vidrio con una dotacion 600
gr/m2, excepto premarcaje.

Man0 de OBIa.......c.ccverriericririrccce e 0,13
Maquinaria..........cceeenee. 0,23
Resto de obra 'y materiales .......c..covverrrnrennreinnnns 0,70
TOTAL PARTIDA. ..ot 1,06
0159 U17HMCO41 m Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada
con pintura termoplastica de aplicacion en caliente con una dotacion de
3000 gr/m2 y aplicacion de microesferas de vidrio con una dotacion de
600 gr/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.
Man0 A€ ODFA........cueveriicieee e 0,17
Maquinaria...........ceeenee. 0,23
Resto de obra y materiales ...........occoeverrerncrnerin 0,70
TOTAL PARTIDA. ..ottt 1,10
0160 U17HMCO042-X m. Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 15 ¢cm. de ancho,
ejecutada con pintura termoplastica de aplicacion en caliente con una do-
tacion de 3000 gr./m2 y aplicacion de microesferas de vidrio con una do-
tacion de 600 gr./m2, excepto premarcaje.
ManN0 A€ ODFA........cvuveriiiereieeee e 0,17
Magquinaria 0,23
Resto de obra y materiales .........c.cocvenrnenenerieenne 0,99
TOTAL PARTIDA. ..ottt 1,39
0161 U17HMCO045-X m. Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 40 cm. de ancho,
ejecutada con pintura termoplastica de aplicacion en caliente con una do-
tacion de 3000 gr./m2 y aplicacion de microesferas de vidrio con una do-
tacion de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.
ManN0 A€ ODFA........cvueviririiieereee e 0,26
Magquinaria........c.c.coceeuee. 0,33
Resto de obra y materiales ... 2,57
TOTAL PARTIDA. ..o 3,16
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CUADRO DE PRECIOS 2 ADDELFOS

N°  CODIGO UD RESUMEN IMPORTE

0162 U17HSC020 m2 Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva, con una dota-
cion de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en ce-
breados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavi-

mento.
Mano de obra.. 8,25
Maquinaria...........eevenes 0,25
Resto de obra y materiales .........c.cocevrrnerenerneenns 6,75
TOTAL PARTIDA. ..ottt 15,25
0163 U17HSS020 m2 Pintura termopldstica en frio dos componentes, reflexiva, blanca, en sim-
bolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre
el pavimento, con una dotacion de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de mi-
croesferas de vidrio.
ManNO A€ ODFA........cvuviiieieeree e 11,54
Magquinaria 0,25
Resto de obra 'y materiales .........oocverninenerninne 6,85
TOTAL PARTIDA. ..o 18,64
0164 U17VAAD11 ud Sefial circular de didmetro 60 cm, reflexiva nivel Il (H.l.) y troquelada, in-
cluso poste galvanizado de sustentacion y cimentacion, colocada.
ManN0 A€ ODFA........cuueeirieeieie e 20,40
MAGUINATIA ... veveereeiseesressesseeeeses s sessessesssnsnenes 1,45
Resto de obra y materiales .........c.cocvenrnirenerieenns 91,32
TOTAL PARTIDA. ..ottt 113,17
0165 U17VACO11 ud Sefial cuadrada de lado 60 cm, reflexiva nivel Il (H.l.) y troquelada, inclu-
S0 poste galvanizado de sustentacion y cimentacion, colocada.
Mano de ODra.........ccuvvveieicreie e 20,40
MAGUINATIA ... 1,45
Resto de obra y materiales ..o 101,37
TOTAL PARTIDA. ..ot 123,22
0166 U17VAOO011 ud Sefial octogonal de doble apotema 60 cm, reflexiva nivel Il (H..) y troque-
lada, incluso poste galvanizado de sustentacion y cimentacion, colocada.
Man0 de OBIA.......c.ccvvrrirriririririnins 20,40
Maquinaria 1,45
Resto de obra y materiales .......c.covvvrrrrnrennrernnnns 93,79
TOTAL PARTIDA. ..ot 115,64
0167 U17VATO11 ud Sefial triangular de lado 70 cm, reflexiva nivel Il (H.1.) y troquelada, inclu-
so poste galvanizado de sustentacion y cimentacion, colocada.
ManNO A€ ODFA........cvuviiieieeree e 20,40
MAQUINANIA ... 1,45
Resto de obra 'y materiales ..........cocoerrvineirerininne 76,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 98,05
0168 U17VCJ040 ud Cajetin informativo de 40x20 cm, reflexivo nivel | (E.G.), troquelado, colo-
cado.
ManN0 A€ ODFA........cuveiiiircireie e 11,19
Resto de obra 'y materiales .......c..covvrrvrnrennererennns 28,53
TOTAL PARTIDA. ..o 39,72
0169 mUO01C040 ud Desmontaje de cartel, con recuperacion del material, carga y transporte
interior.
ManN0 A€ ODFA........cvueviririiieereee e 3,53
MAQUINANIA ..o 10,80
Resto de obra 'y materiales ..........cocvvenineererninne 0,43
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,76
0170 mUL0DE090 ud Suministro e instalacion de electrovalvula de 1" g, en fibra de vidrio y ny-
lon o delrin, solenoide 9 V, en C.A., apertura automatica y manual, cau-
dal regulable, juntas de neopreno, presion maxima de funcionamiento
10 kg/em2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexion, todo
incluido, completamente ejecutado.
Mano de ODra.........ccvvereicieie e 22,25
Resto de obra 'y materiales ...........coevervinererininne 35,22
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N°  CODIGO UD RESUMEN IMPORTE

TOTAL PARTIDA. ..ot 57,47

0171 nnn ud Suministro e instalacion de difusor emergente de cuerpo plastico de
ABS, con filtro extraible y junta limpiadora, valvula antidrenaje instalada,
conexién 1/2" sector de riego, segln boquilla integrada al vastago emer-
gente de 10 cm, dispositivo de cremallera para ajuste arco de riego, bo-
quilla de arco regulable de 1 a 360° y franjas.

MaNO0 d€ ODFa.......oevreieereiieree e 3,99
Resto de obra y material 7,54
TOTAL PARTIDA.......cooeeieesiceeieessiesisssievnns 11,53

Madrid, a Octubre de 2017.

EL AUTOR DEL PROYECTO:

Fdo.: Antolin Montes Royo

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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PRESUPUESTO ONDELFOS
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES
NN.LEV.20 m2 DEMOLICION Y LEVANTADO DE ACERAS BASE HM 5.410,00 2,77 14.985,70
Demolicion y levantado de acera con base de hormigén, de cualquier espe-
sor, todo incluido, incluso peldafieado de escaleras, retirada de bordillos
existentes y su cimentacion incluido, carga y transporte interior en obra.
NN.LEV.08 m2 LEVANTADO DE LOSETA 1.852,60 1,46 2.704,80
Levantado de aceras de loseta hidraulica o equivalente, incluso carga y
transporte interior en obra.
U01AB100 m. DEMOLICION Y LEVANTADO DE BORDILLO 4.264,00 1,58 6.737,12
Demolicion y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormi-
gon en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte interior en
obra.
U01AR010 m2 FRESADO FIRME MEZCLA BITUMINOSA FRIO POR cm DE ESPESOR 15.659,25 0,49 7.673,03
Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en frio, incluso carga, ba-
rrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo. Sin
transporte ni gestion a planta de RCD’s.
NN.LEV.16 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=5/10 cm. 15.415,90 1,46 22.507,21
Demolicion y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 5/10 cm. de espesor,
incluso carga y transporte interior del material resultante.
NN.LEV.1 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm. 15.415,90 2,50 38.539,75
Demolicion y levantado de pavimento de hormigén en masa de 15/25 cm.
de espesor, incluso carga y transporte interior del material resultante.
NN.LEV.01 ud DESMONTAJE COLUMNA O BACULO 51,00 44,09 2.248,59
Desmontaje de columna o baculo metdlico, incluida luminaria, de cualquier
tipo y altura. Incluyendo carga o acopio en obra y excluyendo demolicién
de cimentacion.
NN.LEV.118 ud DEMOLICION CIMENTACION COLUMNA/BACULO EXISTENTE 51,00 59,54 3.036,54
Ud. Demolicion de cimentacién de hormigén de columna con compresor, in-
cluso arqueta adosada, transporte interior en obra con medios manuales, si
fuera necesario, carga, canon y transporte a vertedero autorizado, protec-
cién de la instalacion eléctrica, incluso relleno y compactado con suelo ade-
cuado del hueco, completamente ejecutado.
NN.LEV.02 m3 DEMOLICION O.F. HORMIGON EN MASA 1,44 8,93 12,86
Demolicion de obra de fabrica de hormigén en masa, incluso carga y trans-
porte interior en obra, si fuera necesario.
u01BMO010 m2 DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm 9.891,58 0,34 3.363,14
Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbus-
tos, por medios mecanicos hasta una profundidad de 15 cm, con carga y
transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero o
lugar de empleo y con parte proporcional de medios auxiliares.
u01BD020 m3 RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE 1.979,12 1,69 3.344,71
Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios
mecanicos, de profundidad variable, incluso carga y transporte de la tierra
vegetal a vertedero o lugar de empleo y con parte proporcional de medios
auxiliares.
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PRESUPUESTO ONDELFOS
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
U01AMO50 m  DESMONTAJE DE CERCA DIAFANA h<3 m C/REUTILIZACION 31,08 4,23 131,47
Desmontaje de cerca diafana de altura menor de 3 m, formada por postes
y alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con hormigén, in-
cluso corte manual previo de alambrada, apilando los materiales para su
posterior utilizacion.
U13w100 ud TRASPLANTE ARBOL MAQUINA HIDRAULICA D=110 11,00 464,65 5.111,15
Trasplante de arbol con maquina trasplantadora hidraulica tipo Optimal o
equivalente, sobre camién especial, para cepellones de 110 cm de diame-
tro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, asi como sumi-
nistro y colocacion de anclajes, en un radio maximo de accion de 200 m,
medida la unidad transplantada.
U13W105 ud TRASPLANTE ARBOL MAQUINA HIDRAULICA D=170 3,00 759,87 2.279,61
Trasplante de arbol con maquina trasplantadora hidraulica tipo Optimal o
equivalente, sobre camién especial, para cepellones de 170 cm de diame-
tro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, asi como sumi-
nistro y colocacion de anclajes, en un radio maximo de accion de 200 m,
medida la unidad transplantada.
muU01C040 ud DESMONTAJE DE CARTEL 14,00 14,76 206,64
Desmontaje de cartel, con recuperacion del material, carga y transporte in-
terior.
NN.LEV.03 ud  ANULACION DE SUMIDERO 61,00 17,30 1.055,30
Ud. Anulacién de sumidero con recuperacion de cerco y rejilla, limpieza y
relleno con hormigéon HM-12,5, incluso carga con medios manuales, si fue-
ra necesario, y transporte interior en obra de productos resultantes.
NN.LEV.04 ud PUESTA A COTA DE ARQUETA O POZO 174,00 40,91 7.118,34
Ud. Puesta en rasante de arqueta o pozo, de compafiia o servicio munici-
pal, de cualquier tipo y dimensiones y que no aparezca reflejada en otras
partidas, de acuerdo con las indicaciones de la Direccion Facultativa, com-
pletamente ejecutado.
NN.LEV.05 Ml RETIRADA VALLA CERRAMIENTO ZONA VERDE 160,00 2,27 363,20
MI. Retirada de valla de cerramiento de zona verde, incluso demoliciéon de
cimentacion, con medios manuales ,si fuera necesario, y transporte interior
en obra.
NN.LEV.06 Ml RETIRADA SETO VEGETAL 156,00 4,24 661,44
MI. Retirada de seto vegetal por medios manuales o mecanicos, incluso
carga y transporte interior en obra con medios manuales, si fuera necesa-
rio, carga, canon y transporte a vertedero autorizado.
NN.LEV.07 ud DESMONTAJE SENAL 35,00 15,69 549,15
Ud. Desmontaje de sefial vertical de cualquier tipo, incluso poste, cimenta-
cion, despiece y transporte interior en obra con medios manuales, si fuera
necesario transporte definitivo a depdésito municipal y carga, canon y trans-
porte de productos resultantes de la demolicién de la cimentaciéon a verte-
dero autorizado.
NN.LEV.09 ud RETIRADAY MONTAJE DE PARADA DE AUTOBUS 1,00 819,83 819,83
Desmontaje, traslado y posterior montaje en nueva ubicacién indicada por
D.F. de marquesina para parada de autobus existente, o incluso retirada y
traslado almacen Municipal o vertedero autorizado, totalmente ejecutado,
incluso ejecucion de nueva cimentacion.
NN.LEV.10 Ml DESMONTAJE DE BARANDILLA 63,00 3,08 194,04
Ud. Desmontaje de valla de proteccién peatonal o barandilla, carga y trans-
porte a depésito municipal, incluso demolicién de cimentacion, carga, ca-
non y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado.
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NN.LEV.11

NN.LEV.12

NN.LEV.13

NN.LEV.14

NN.LEV.15

NN-LEV.21

NN.LEV.22

NN.LEV.23

NN.LEV.24

NN.LEV.25

ud DESMONTAJE DE HORQUILLA O BOLARDO

Ud. Desmontaje de horquilla o bolardo y transporte a depdsito municipal, in-
cluso demolicién de cimentacion, carga, canon y transporte de productos
sobrantes a vertedero autorizado.

ud DESMONTAJE DE PAPELERA

Ud. Desmontaje de papelera y transporte a depdsito municipal, incluso ele-
mentos de anclaje, demolicion de cimentacion (si necesario), carga, canon
y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado.

ud DESMONTAJE DE BANCO

Ud. Desmontaje de banco de madera, metalico, hormigén o piedra existen-
te, al lugar indicado por la Direccion Facultativa, incluso transporte interior
en obra con medios manuales, si fuera necesario, demolicién de cimenta-
ciones, carga, canon y transporte a vertedero autorizado.

ud DESMONTAJE Y REUBICACION DE BUZON

Ud. Desplazamiento y reubicacion de buzon existente, de cualquier tipo y
diemnsion, llevandole a su nueva posicion, con demolicion de cimentacion
antigua y ejecucion de la nueva, todo ello de acuerdo con las indicaciones
de la Direccion Facultativa. Incluso acopio en obra, carga, canon y transpor-
te a vertedero autorizado de productos resultantes, totalmente ejecutado.

Ml RETIRADA VALLA MADERA

MI. Retirada de valla de cerramiento de zona verde, incluso demolicion de
cimentacion, transporte interior en obra con medios manuales, si fuera ne-
cesario, carga, canon y transporte a vertedero autorizado.

ud DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE CARTEL

Desmontaje y posterior montaje en nueva ubicacion segun indicaciones de
D.F. de cartel, de cualquier tipo y dimensién, con recuperacion del material,
carga y transporte interior, incluso retirada de productos sobrantes a verte-
fero y ejecucién de nueva cimentacion..

ud RETIRADAY MONTAJE DE HITO PARADA DE AUTOBUS

Desmontaje, traslado y posterior montaje en nueva ubicacién indicada por
D.F. de hito indicativo de parada de autobus existente, o incluso retirada y
traslado almacen Municipal o vertedero autorizado, totalmente ejecutado,
incluso ejecucién de nueva cimentacion.

ud DESMONTAJE CENTRO DE MANDO EXISTENTE

Desmontaje de centro de mando existente, incluyendo carga y transporte
interior, demoliciéon de cimentacioén y traslado de produstos sobrantes a ver-
tedero autorizado..

ud RETIRADA CONTENEDORES BASURA

Desmontaje y traslado a dep6sito municipal o a lugar indicado por D.F. de
contenedor de recogida de basura, de cualquier dimension, incluso nueva
colocacion en zona de obra una vez finalizada la actuacion.

ud PUESTA A COTA CAMARA

Ud. Puesta en rasante de camara de compafiia de servicios o municipal,
de cualquier tipo y dimension y que no aparezca reflejada en otras parti-
das, de acuerdo con la Normativa de la Compafiia correspondiente y de las
indicaciones de la Direccion Facultativa, completamente ejecutado.
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16,00

8,00
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58,80
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1,00
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130,26
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81,44

32,82

184,59

TOTAL Lo s

112,32

48,32

182,24

260,52

142,30
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81,44

656,40

1.107,54

126.361,16
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2
U01DI031

u01TCO70

NN.PAV.01

NN.PAVSB.01

NN.PAV.02

UO1EZO010.NN_2

U04BH190

U04BH200

U04BH060

PAVIMENTACION

m3 DESMONTE TIERRA EXPLANAC. ITRANSPORTE INTERIOR

Desmonte en tierra de la explanacién con medios mecanicos, incluso carga
y transporte interior de los productos de la excavacion.

m3 TERRAPLEN C/SUELO SELECCIONADO

Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, inclu-
yendo extendido, humectacion y compactaciéon. Totalmente terminado. In-
cluida parte proporcional de medios auxiliares.

m2 PAV.TERRAZO PETREO 30x30x5 I/BASE HORMIGON

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial abujardado, de
30x30x5 cm. en varios colores a elegir por D.F., sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor incluida, sentada con mortero de ce-
mento incluido, i/p.p. de junta de dilatacién, enlechado y limpieza, todo in-
cluido.

m2 PAV.TERRAZO PETREO 30x30x5

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial abujardado, de
30x30x5 cm. en varios colores a elegir por D.F., sobre solera de hormigén
existente, sentada con mortero de cemento incluido, i/p.p. de junta de dila-
tacion, enlechado y limpieza, todo incluido.

m3 HORMIGON HM-20 EN BASE

Hormigén HM-20 en base de firme, vibrado y moldeado en su caso, incluso
riegos de curado antifisuracion si fuera necesario, en base de calzadas, so-
lera de aceras, pistas deportivas 0 paseos, cimiento de bordillos y escale-
ras, con HM-20/P/20/I (CEM-II), elaborado en central y vertido en obra, con
arido procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia
plastica, incluso parte proporcional de juntas de contraccion.

m3 EXCAV. ZANJA TODO TIPO DE TERRENO

Excavacién en zanja en todo tipo de terreno, incluso carga y transporte inte-
rior de los productos de la excavacion.

m  BORDILLO BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigén bicapa,
color gris, especial para pasos peatonales y garajes, de 14 y 17 cm de ba-
ses superior e inferior y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormi-
gon HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavacion previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m  BORDILLO BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigén bicapa,
color gris, especial para pasos peatonales y garajes, de 3 y 17 cm de ba-
ses superior e inferior y 17 cm de altura, colocado sobre solera de hormi-
gon HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavacion previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m  BORDILLO HORMIGON BICAPA GRIS 9-10x20 cm

Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm de
bases superior e inferior y 20 cm de altura, colocado sobre solera de hormi-
gon HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavacion previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

6.369,82

5.759,46

9.088,00

2.669,00

4.115,84

1.125,24

46,00

46,00

911,00

2,11

6,95

23,56

16,54

59,32

3,65

2351

19,76

10,54

13.440,32

40.028,25

21411328

44.145,26

244.151,63

4.107,13

1.081,46

908,96

9.601,94

Acondicionamiento Zona 3 Avenida Libertad, Sector IIl (GETAFE)

Pégina 4



PRESUPUESTO

cODIGO RESUMEN

CANTIDAD

ADELFOS

PRECIO

IMPORTE

U04BHO065 m  BORDILLO HORMIGON BICAPA GRIS T.2 4-20x22 cm

Bordillo de hormigdn bicapa, de color gris, tipo Il Ayuntamiento de Madrid,
achaflanado, de 4 y 20 cm de bases superior e inferior y 22 cm de altura,
colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, re-
juntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el relleno posterior.
Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.

NN.PAV.07 m. BORDILLO GLORIETA 50x41x20

Suministro y colocacion de bordillo prefabricado de hormigén de50x41x22
cm. para confinamiento de jardineria en glorietas, segun indicaciones de la
D.F.,colocado sobre solera de hormigon HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espe-
sor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el relleno poste-
rior.

NN.PAV.14 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.3 14-17x28 cm.

Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, tipo Il Ayuntamiento de Madrid,
achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm. de altura,
colocado sobre solera de hormigon HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, re-
juntado y limpieza.

NN.PAV.15 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.4 11-14x20 cm.

Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, tipo IV Ayuntamiento de Madrid,
achaflanado, de 11 y 14 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura,
colocado sobre solera de hormigdén HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, re-
juntado y limpieza.

NN.PAV.06 m.  BORDILLO HORMIGON 20X10 DELIMITACION CARRIL BICI

Suministro y colocacion de bordillo prefabricado de hormigén de 20x10 cm.
para delimitacién de carril bici, con color en la masa y terminacién en la ca-
ra de 20cm con acanaladura segun planos y segun indicaciones de la
D.F.,colocado sobre solera de hormigon HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espe-
sor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el relleno poste-
rior.

NN.PAV.11 m. APERTURA DE ROZA PARA BORDILLO

Apertura de roza en calzada para alojamiento de bordillo (sin incluir este)
de 0,50 m. de ancho minimo, incluso demolicion, carga y transporte interior
de obra, si fuera necesario.

NN.PAV.13 m2 ADOQUIN PREF. HORMIGON e=6

Pavimento con adoquines de hormigén doble capa en piezas rectangulares
de 9, 12 y 18 cm. de largo, 12 de ancho y 6 cm. de espesor, color a elegir
por D.F., modelo casco viejo o equivalente, colocados previa compacta-
cién del terreno sobre capa de arena gruesa de 2/5 mm silicea de macha-
gueo compactada de 5 cm. de espesor y relleno de juntas con arena caliza
machag. y limpieza, medida la superficie ejecutada.

NN.PAV.A4 m2 ADOQUIN PREF. HORMIGON e=8

Pavimento con adoquines de hormigon doble capa en piezas rectangulares
de 9, 12 y 18 cm. de largo, 12 de ancho y 8 cm. de espesor, color a elegir
por D.F., modelo casco viejo 0 equivalente, colocados previa compactacion
del terreno sobre capa de arena gruesa de 2/5 mm silicea de machaqueo
compactada de 5 cm. de espesor y relleno de juntas con arena caliza ma-
chag. y limpieza, medida la superficie ejecutada.

60,00

54,00

2.496,50

6.904,50

10,00

112,00

144,50

40,00

16,66

37,39

15,82

11,56

12,85

831

21,75

23,03

999,60

2.019,06

39.494,63

79.816,02

128,50

930,72

3.142,88

921,20
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PRESUPUESTO

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

ADELFOS

PRECIO

IMPORTE

NN.PAV.20

NN.PAV.12

NN EXT TIE

NN. PAV 13

U04VBH065

NN.PAV.04

U04vCB110

NN.PAV.17

m2 CAPA RODADURA MBC AC16/22 SILICEO e=5 cm. i/RIEGO

Suministro y puesta en obra de MBC tipo AC16/22 SILICEO S<3000 e=5
cm. ANTIGUA D-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con aridos
con desgaste de los angeles < 25, extendida y compactada, todo incluido,
incluso filler de aportacion y betln, incluido desplazamiento de equipos, in-
cluso riego de adherencia, con emulsion asfaltica cationica de rotura rapida
ECR-1 con una dotacion de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparacion de la
superficie.

m2 ACABADO BARRIDO EN HORMIGON HM-20 APARCAM.

Suplemento por acabado barrido en Hormigén HM-20 en base de firme rea-
lizado en calzadas destinadas a aparcamiento, realizado por medios ma-
nuales.

m3  EXTENSION TIERRAS PROPIA OBRA

Extension de tierras procedentes de la propia obra, con transporte interior
de obra y acopio intermedio incluido, incluyendo extendido, humectacién y
compactacion. Totalmente terminado.

m3 TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO PROPIA OBRA

Terraplén con suelo seleccionado procedente de la propia obra, incluyendo
extendido, humectacién y compactacion se gun pliego de condiciones. To-
talmente terminado.

m2 PAV.LOSETA CEM.BOTON COLOR 30x30 cm

Pavimento de loseta hidraulica color de 30x30 cm., con resaltos cilindricos
tipo botdn, sobre solera de hormigon HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor,
sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y
limpieza. Loseta y componentes del hormigén y mortero con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m2 PAV. TACTIL INDICADOR ACANALADURA 20x20

PavimeSolado con baldosa de 20x20 cms. de color indicado por la Direc-
cién Facultativa, para formacion de pavimento tactil indicador direccional
para indicacion de itinerarios peatonales accesibles, sobre una capa de
mortero de 1,5 cm. de espesor, con enlechado de juntas, incluso pendien-
teado, cortes, remates junto a registros y piezas especiales, seguin detalles
de planos y dejando juntas de dilatacion, transporte interior en obra con me-
dios manuales, si fuera necesario. Completamente ejecutado y medida en
obra.

incluido.

m2 TRAT.SUPERF.SLURRY COLOR 4 kg/m2

Recubrimiento de superficies pavimentadas peatonales de hormigén o as-
falto con slurry de color, extendido a mano en capa uniforme con rastras de
banda de goma, en dos capas, invirtiendo en total una media de 4 kg/m2.
de producto, ifremates y limpieza, terminado.

m2 SANEO DE BLANDON

Saneo de blandén en calzada existente con base de hormigén por medios
mecénicos, de cualquier espesor y dimensiones, incluso carga, transporte
interior obra con medios manuales, si fuera necesario y acopio en obra. In-
cluso posterior reposicién del paguete de firme segun indicaciones de la
DF, mediante 60 cm de suelo seleccionado, 25 cm de hormigon HM-20 y
5cm de mezcla bituminosa AC 16 SURF 50/70 D. Totalmente terminado.

19.129,85

1.120,65

1.501,14

150,00

142,00

64,00

6.105,00

119,92

7,12

0,99

1,12

2,32

24,37

19,20

8,18

30,80

136.204,53

1.109,44

1.681,28

348,00

3.460,54

1.228,80

49.938,90

3.693,54
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PRESUPUESTO ONDELFOS

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

NN.PAV.16 m2 DEMOLICION Y REPOSICION DE FIRME EXISTENTE 373,60 26,06 9.736,02

Levantado por medios mecéanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar) de firme asfaltico, incluyendo retirada, carga, transporte interior
obra con medios manuales, si fuera necesario y acopio en obra y posterior
reposicion del mismo mediante 5cm de mezcla bituminosa AC 16 SURF
50/70 D, 25 cm de hormigén HM-20 y 20 cm de Suelo seleccionado, total-
mente ejecutado.

TOTAL 2.t 906.431,89
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PRESUPUESTO

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

ADELFOS

PRECIO

IMPORTE

3
U07ZLW200

U07ZLR020

U070OEP520

U070OEP500

U070EP490

UO01RZ020

u07Co15

UO1EZ010.NN

RED DE SANEAMIENTO

m  INCREMENTO PROFUNDIDAD POZO LADRILLO D=110 cm

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de didmetro interior, cons-
truido con fabrica de ladrillo perforado tosco, perforado, de 1 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y brufiido por el inte-
rior con mortero de cemento y arena de rio, CSIV-W2, y con p.p. de me-
dios auxiliares, pates y su recibido, sin incluir la sobreexcavacion, ni el relle-
no perimetral posterior. Segin UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

ud POZO LADRILLO REGISTRO D=110 cm h=2,00 m

Pozo de registro de 110 cm de diametro interior y de 2 m de profundidad li-
bre, construido con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigon
HA-25/P/40/1 de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfos-
cado y brufiido por el interior, con mortero de cemento y arena de rio,
CSIV-W2, incluso recibido de pates, formacién de canal en el fondo del po-
zo y de brocal asimétrico en la coronacion, cerco y tapa de fundicién tipo
calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin in-
cluir la excavacién ni el relleno perimetral posterior. Segun UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 600mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble co-
lor teja y rigidez 8 kN/m2; con un diametro 600 mm. y con unién por junta
elastica. Colocado en zanja, con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex-
cavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble co-
lor teja y rigidez 8 kN/m2; con un diametro 400 mm. y con unién por junta
elastica. Colocado en zanja, con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex-
cavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble co-
lor teja y rigidez 8 kN/m2; con un diametro 315 mm. y con unién por junta
elastica. Colocado en zanja, Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRESTAMO

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de
material seleccionado, extendido, humectacién y compactacion en capas
de 20 cm de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor
modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

ud ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC D=315 mm

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta
una distancia maxima de 8 m, formada por: corte de pavimento por medio
de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavacién
mecanica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotu-
ra, conexion y reparacion del colector existente, colocacion de tuberia de
PVC corrugado de 31,5 cm de didmetro interior, tapado posterior de la aco-
metida y reposicion del pavimento con hormigén en masa HM-20/P/40/1,
sin incluir formacion del pozo en el punto de acometida y con p.p. de me-
dios auxiliares.

m3 EXCAV. ZANJA TODO TIPO DE TERRENO i/ AGOT. AGUA

Excavacion en zanjas, de cualquier dimensién y profundidad, en todo tipo
de terreno, incluso entibacion metdlica, con agotamiento de agua, incluso
carga y transporte interior de los productos de la excavacion.

18,30

23,00

642,00

123,00

534,00

1.788,85

2,00

3.225,68

172,43

466,93

124,25

52,19

32,24

6,27

777,64

4,03

3.155,47

10.739,39

79.768,50

6.419,37

17.216,16

11.216,09

1.555,28

12.999,49
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cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

ADELFOS

IMPORTE

NN.SAN.05

NN.SAN.04

NN.SAN.03

NN.SAN.02

NN.SAN.01

UO01RZ020-GRV

NN-CAL

NN.RELL OB

CON RED EXT

m  LEVAN.TUBER. RED SANEAMIENTO

Levantado y desmontaje de canalizacion de saneamiento de cualquier tipo
y dimensién, con p.p. de pozos y acometidas de sumideros, incluso retira-
da, carga y transporte interior de obra.

ud SUMIDERO FUND.60x40cm

Sumidero de 60x40 cm. ejecutado con fabrica de 1/2 pie de ladrillo macizo,
enfoscada en interiores con mortero de cemento, sobre solera de hormi-
gon, y rejilla abatible de fundicion ductil D-400 (segin la norma EN1563)
con dispositivo antirrobo y grabado antideslizante, incluso excavacion a ma-
no, codo de 90° para formacion de sifon y remate exterior de hormigén, con
transporte interior en obra de los materiales con medios manuales si fuera
necesario, completamente ejecutado.

m  REFUERZO CANALIZ.SANEAM. D=60

Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 60 cm. de didmetro inte-
rior, con hormigén de central HM-20/P/20/I, formando un prisma de dimen-
siones 1,20x1,10 m. con un espesor de 20 cm. bajo la generatriz del tubo,
i/lvertido y vibrado, terminado.

m  REFUERZO CANALIZ.SANEAM. D=40

Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 40 cm. de diametro inte-
rior, con hormigén de central HM-20/P/20/I, formando un prisma de dimen-
siones 0,90x1,00 m con un espesor de 20 cm. bajo la generatriz del tubo,
i/vertido y vibrado, terminado.

m  REFUERZO CANALIZ.SANEAM. D=30

Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 315 mm. de diametro inte-
rior, con hormigén de central HM-20/P/20/1, formando un prisma de dimen-
siones 0,80x0,90 m con un espesor de 20 cm. bajo la generatriz del tubo,
i/vertido y vibrado, terminado.

m3 RELLENO ZANJAS CON GRAVILLA

Relleno de gravilla (segun normativa CYII) en zanjas de cualquier profundi-
dad, extendido y nivelacién, suministrada en obra, transporte incluido, inclu-
so geotextil envolviendo a la gravilla, de 160 gr/m2 si fuera necesario..

ud REALIZACION DE CALAS

Realizacion de calas para localizacion de servicios, estado de firme o zan-
jas de colectores, segun indicaciones de la DF, de cualquier profundidad y
dimensiodn, todo incluido, incluso reposicion de firme existente.

m3 RELLENO ZANJAS MATERIAL EXC

Relleno localizado en zanjas con suelos adecuados procedentes de la pro-
pia excavacion, transporte desde el lugar de la excavacion hasta lugar de
empleo en obra incluido, extendido, humectacion y compactacién en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor
modificado.

ud CONEXION CON RED EXISTENTE

Conexién a la red de saneamiento municipal existente, mediante demoli-
cion parcial de arqueta o pozo, de cualquier tipo y dimensién, incluso corte
de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con marti-
llo picador, excavacion mecanica de zanjas de saneamiento en terrenos de
consistencia dura, entronque a pozo existente, colocacion de tuberia de
PVC corrugado de 40 cm. de diametro, prisma de hormigéon HM-12,5 , tapa-
do posterior de la acometida y reposiciéon del pavimento con hormigén en
masa HM-20/P/40/1, todo incluido, totalmente terminado.

20,00

86,00

128,40

24,60

534,00

1.021,58

12,00

183,00

44,00

3,12

150,18

42,56

28,58

26,35

20,46

85,49

2,51

312,20

TOTAL 3R

62,40

12.915,48

5.464,70

703,07

14.070,90

20.901,53

1.025,88

459,33

13.736,80

212.409,84
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cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

ADELFOS

PRECIO

IMPORTE

4
NN.AL.01

NN.AL.02

NN.AL.2

NN.AL.03

NN.AL.04

NN.AL.05 N

NN.AL.06_N

ALUMBRADO PUBLICO

ud REUBICACION COLUMNA/BACULO EXISTENTE

Ud. Reubicacion de columna existente de cualquier tipo incluida la lumina-
ria, con retirada de su posicion actual y traslado a su posicion definitiva in-
cluyendo elementos a sustituir, repaso, conexiones y reparacion de peque-
flos desperfectos, completamente ejecutada.

ud CIMENTACION COLUMNA/BACULO 8 a 12 m.

Cimentacién para columnas o baculos de alumbrado o de semaforos, de 8
a 12 m. de altura de dimensiones 80x80x120 cm., en hormigén
HM-20/P/40, i/excavacion, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y codo
embutido de PVC de 100 mm. de diametro.

ud CIMENTACION COLUMNA/BACULO 3a7m.

Cimentacién para columna de altura entre 3 a 7 m., con dimensiones
80x80x120 cm., en hormigdn HM-20/P/40, i/lexcavacion necesaria, pernos
de anclaje de 30 cm. de longitud y codo de PVC 90° de 100 mm. de diame-
tro.

m.  CANALIZACION BAJO ACERA

Canalizacion con 3 tubos de PE de 110 mm. de diametro embebidos en
prisma de hormigon HNE-15 de 0.3x0.5 m., bajo acera prevista, i/excava-
cién en zanja 50x70 cm. y relleno posterior relleno con suelos de aporta-
cion, clasificado seleccionado.

m.  CANALIZACION BAJO CALZADA

Canalizacion con 4 tubos de PE de 110 mm. de didmetro embebidos en
prisma de hormigon HNE-15 de 0.4x0.5 m., bajo calzada prevista, i/fexcava-
cién en zanja 50x70 cm. y relleno posterior relleno con suelos de aporta-
cién, clasificado seleccionado.

ud BACULO MODELO GETAFE CURVA h=10 m con brazo extra

Columna modelo GETAFE-CURVA 10-2 o similar de 10 m. de altura, curva-
das desde los 4 metros de altura, radio de curvatura 11.000 mm. con brazo
curvo acoplado en la parte posterior que parte desde los 4 metros y situara
la luminaria a una altura de 6 metros con un radio de curvatura R=8.000
mm. pintada segin Normativa Municipal e indicaciones de la DF.

Puerta de registro enrasada con cierre mediante herramientas especiales
antivandalicas con cadena o tornillo prisionero que impida su caida, situa-
da a 2 m. de altura y con dimensiones minimas de300 mm. de altura y 88
mm. de ancho libre.

Diametro en punta de 88 mm.

Provista de caja de conexién y proteccion, arqueta de paso y derivacion de
0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de
cerco y tapa de hierro fundido, montado y conexionado.

ud BACULO MODELO GETAFE CURVA.

Columna modelo GETAFE-CURVA 10-2 o similar de 10 m. de altura, curva-
das desde los 4 metros de altura, radio de curvatura 11.000 mm.

Puerta de registro enrasada con cierre mediante herramientas especiales
antivanddlicas con cadena o tornillo prisionero que impida su caida, situa-
da a 2 m. de altura y con dimensiones minimas de300 mm. de altura y 88
mm. de ancho libre, pintada segin Normativa Municipal e indicaciones de
la DF.

Diametro en punta de 88 mm.

Provista de caja de conexion y proteccion, arqueta de paso y derivacion de
0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de
cerco y tapa de hierro fundido, montado y conexionado.

8,00

73,00

13,00

3.052,50

166,00

39,00

34,00

67,43

85,49

71,67

14,40

23,16

1.133,03

882,95

539,44

6.240,77

1.009,71

43.956,00

3.844,56

44.188,17

30.020,30
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PRESUPUESTO ONDELFOS

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

NN.AL.07_N ud COLUMNA MODELO GETAFE PEATON 13,00 579,23 7.529,99

Columna modelo GETAFE PEATON troncoco6nica de 6 m. de altura, con
brazo especifico tipo GETAFE PEATON de 2 m.con 88 mm. en punta y re-
gistro con puerta enrasada de 80 mm. de ancho y 300 mm. de altura con
dos pletinas para caja de registro y OLC.

Registros situados a 2,20 m. del suelo. Puerta dotada de dos cerraduras
especiale sy cadena antiacidas.

Provista de caja de conexién y proteccion, arqueta de paso y derivacion de
0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de
cerco y tapa de hierro fundido, montado y conexionado.

NN.AL.08_N ud LUMINARIA MODELO CITYSOUL PEQUENA LED BRP530 cltelegestion Citytouch ready 39,00 1.139,92 44.456,88

Luminaria cerrada decorativa modelo CITYSOUL PEQUENA LED BRP530
T35 1xGRN22/740 de 16W de PHILIPS o similar, lampara incluida.
Carcasa, marco, acoplamiento y clip de cierre de fundicion de aluminio. Op-
tica de aluminio de elevada pureza. Cierres opticos de policarbonato, esta-
bilizado frente a UV.

Equipada con sistema de Telegestion Citytouch ready de Philips, completa-
mente instalado y en funcionamiento.

Todo incluido, segiin normativa municipal e indicaciones de la DF, incluso
equipo de encendido, lampara, instalacion y puesta en marcha.

NN.AL.09_N ud LUMINARIA MODELO IRIDIUM3 LED GRANDE BGP383 c/telegestion Citytouch ready 73,00 1.139,87 83.210,51

Luminaria cerrada decorativa modelo IRIDIUM3 LED GRANDE BGP383
1xGRN116/740 DW DE 77W, de PHILIPS o similar, lampara incluida.
Carcasa, marco, acoplamiento y clip de cierre de fundicion de aluminio. Op-
tica de aluminio de elevada pureza. Cierres opticos de policarbonato, esta-
bilizado frente a UV.

Equipada con sistema de Telegestion Citytouch ready de Philips, completa-
mente instalado y en funcionamiento.

Todo incluido, segiin normativa municipal e indicaciones de la DF, incluso
equipo de encendido, lampara, instalacion y puesta en marcha.

NN.AL.10_N ud LUMINARIA MODELO NEOS LED 24 W PASOS PEATONES c/telegestion Citytouch 13,00 872,19 11.338,47
ready
Luminaria cerrada decorativa modelo NEOS LED

(NEO1LED|24L_XP_G2_S2_500mA) de SOCELEC o similar, para paso de
peatones, tipo LED de 24 LEDS, equipada con reactancia electronica y
OLC, con instalacion de sistema de telegestion Citytouch ready de Philips,
incluido equipo e instalacion y adaptador lateral si fuera necesario.

Todo incluido, incluso equipo de encendido, lampara, instalacion y puesta
en marcha.

NN.AL.11 ud PICATOMA TIERRA INSTALADA L=2 m. 86,00 87,64 7.537,04

Pica para toma de tierra de semaforo o alumbrado, de acero cobrizado de
2 m. de longitud y D=18 mm., i/suministro, montaje y arqueta ciega de
60x60x55 cm.

NN.AL.12_N ud CENTRO DE MANDO MODELO G-1 1,00 6.151,92 6.151,92

UD Centro de mando para alumbrado modelo G-1 de SCORPIO o similar,
de 4 puertas, montado en armario de acero inoxidable de 1200x1200x500
mm. en chapa de 2 mm. de espesor y calidad AlSI 304L IP55-1K10, con 4
puertas independientes para albergar:

- Equipo de medida de la Cia. Iberdrola.

- Cuadro de proteccion y maniobra del alumbrado de 4 salidas pro-
tegidas con diferenciales manuales, automaticos de corte omnipolar, mag-
netotérmicos unipolares, interruptor de by-pass y elementos segun esque-
ma eléctrico.

Completamente instalado, incluso conexionado y cableado.

Acondicionamiento Zona 3 Avenida Libertad, Sector IIl (GETAFE) Pagina 11



cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO

PRESUPUESTO ONDELFOS

IMPORTE

NN.AL.13_N ud EQUIPAMIENTO PARA TELEGESTION CITYTOUCH EN CENTRO DE MANDO 1,00 4.894,87

Equipamineto en centro mando para sistema de Telegestiéon CITYTOUCH
READY o similar, todo incluido, completamente ejecutado y en funcina-
miento.

NN.AL.14 ud LEGALIZACION INSTALACION ALUMBRADO EXTERIOR 1,00 1.433,64

Legalizacion de las instalaciones de alumbrado publico ejecutadas, con los
siguientes documentos y tramites:

- Solicitud a la Empresa Suministradora de energia de la peticion de nuevo
suministro.

- Proyecto de las instalaciones del Alumbrado Publico, visado por el Cole-
gio de Ingenieros correspondiente.

- Direccién de las obras de la Instalacion, visado idem anterior.

- Presentacion en la Delegacion de Industria de Madrid, junto con los Boleti-
nes del instalador

- Gastos de la inspeccion técnica de las obras por Empresa homologada,
OCA.

Segun el siguiente desglose de:

- Solicitud a Iberdrola.

- Proyecto, Direccion de las obras, y Visados Correspondientes.

- Presentacion a Delegacion de Industria y OCA.

NN.AL.15 ud CONEXION A RED EXISTENTE ALUMBRADO PUBLICO 6,00 81,62
Ud. Conexion de red proyectada a red existente de alumbrado publico.

NUO9BCPOLI0 m  LINEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu 1.150,00 9,43

Linea de alimentacién para alumbrado publico formada por conductores de
cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red
equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm.
(sin incluir éste) , incluso terminales, pelado de cables y demas actuacio-
nes necesarias para dejar la unidad completamente acabada, medido so-
bre planos.

NU09BCP020 m  LINEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu 3.739,00 11,12

Linea de alimentacién para alumbrado publico formada por conductores de
cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para
red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110
mm. (sin incluir éste) , incluso terminales, pelado de cables y demas actua-
ciones necesarias para dejar la unidad completamente acabada, medido
sobre planos.

NUO9BCP030 m  LINEA ALUMB.P.4(1x16)+T.16 Cu 601,00 14,63

Linea de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores de
cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para
red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110
mm. (sin incluir éste) , incluso terminales, pelado de cables y demas actua-
ciones necesarias para dejar la unidad completamente acabada, medido
sobre planos.

U11SAA010 ud ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIV. 26,00 71,71

Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivacion o toma de tierra, i/exca-
vacion, solera de 10 cm. de hormigoén, alzados de fabrica de ladrillo macizo
1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de rio, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundicién.

U11SC018 m  SUM.INST.CABLE RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm2 898,00 4,39
Suministro e instalacion de cable RV K 0,6/1Kv de 3x2,5 mm2

TOTAL 4. s

4.894,87

1.433,64

489,72

10.844,50

41.577,68

8.792,63

2.020,46

3.942,22

364.019,48
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PRESUPUESTO ONDELFOS

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
5 RED DE RIEGO, AJARDINAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO

51 RED DE RIEGO

NN.RIE-04 m.  CANALIZACION BAJO CALZADA RIEGO PE @110 212,00 11,07 2.346,84

Canalizacion con 2 tubos de PE D=110 mm., embutido en prisma de hormi-
gon, dejando guias para posterior cableado, incluso el dado de hormigén
HNE-15 de 0,60x0,60, completamente ejecutada.

NN.RIE-03 m.  CANALIZACION BAJO ACERA RIEGO PE @110 2.662,00 2,11 5.616,82

Canalizacion con tubo de PE de 110 mm. de diametro, bajo acera prevista,
para proteccion de la red de riego.

U12TPB270-X ~ m. TUB.PEAD ENTERRADO PE100 PN10 D=63 mm. 25,00 6,82 170,50

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, para instalacion enterrada de
red de riego, para una presion de trabajo de 10 kg/cm2, de 63 mm. de dia-
metro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de
zonas verdes, i/p.p. de elementos de unién, sin incluir la apertura ni el tapa-
do de la zanja, colocada.

U12TPB240 m. TUBERIA PEBD ENTERRADO PE40 PN10 D=32 mm 3.201,00 2,31 7.394,31

Tuberia de polietileno baja densidad PE40, para instalacion enterrada de
red de riego, para una presion de trabajo de 10 kg/cm2, de 32 mm de dia-
metro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de
zonas verdes, i/p.p. de elementos de unién, sin incluir la apertura ni el tapa-
do de la zanja, colocada.

NN.RIE.01 ud ANILLO GOTERO 45,00 417 187,65

Ud. Anillo gotero compuesto de anillo de 2 m de longitud de tuberia de PE
con gotero integrado, autorregulado y autolimpiante, termosoldado a la pa-
red interior de la tuberia y separados entre si 30 cm, arrojando un caudal
de 2-3 I/h a una presién de 0,5-0,4 atm. incluso accesorios de montaje y
dos pinchos soporte. Totalmente instalado y en funcionamiento.

U12TGS010 m. TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/35cm. D=16 13.274,00 0,62 8.229,88

Tuberia de PE de baja densidad para riego superficial por goteo para maci-
zos, realizado con tuberia de polietileno de baja densidad con goteo inte-
grado autolimpiante y autocompensante cada 35 cm. de 16 mm. de diame-
tro, asi como conexion a la tuberia general de alimentacion del sector de
riego, sin incluir tuberia general de alimentacion.

NN.RIE.04 ud FILTRO REGULADOR DE PRESION 38,00 25,67 975,46

Filtro cazapiedras en Y de metal en toma de agua para valvula de 1" de dia-
metro, colocada en tuberia de riego, i/accesorios, conexion y manémetros,
completamente instalado.

NN.RIE.O3 ud PROGRAMADOR 6 ZONAS MODELO TBOS Il DE RAINBIRD 7,00 553,98 3.877,86

programador intemperie para 6 electrovalvulas, modelo TBOS Il de Rain
Bird, incluido médulo de radio, solenoide de impulso, placa de montaje, co-
nectadores estancos, cable para interconectar, funcionamiento a pilas con
apertura manual, i/conexién a la red con racores desmontables, completa-
mente instalada.

UO1EZO10.NN_2 m3 EXCAV.ZANJA TODO TIPO DE TERRENO 463,84 3,65 1.693,02

Excavacién en zanja en todo tipo de terreno, incluso carga y transporte inte-
rior de los productos de la excavacion.
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PRESUPUESTO ONDELFOS
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
U01RZ030 m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA 115,96 22,67 2.628,81
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectacién y compactacién en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proc-
tor modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
U01RZ020 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRESTAMO 347,88 6,27 2.181,21
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de
material seleccionado, extendido, humectacion y compactacion en capas
de 20 cm de espesor, con un grado de compactaciéon del 95% del proctor
modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
U11SAA010 ud ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIV. 42,00 77,71 3.263,82
Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivacion o toma de tierra, i/exca-
vacion, solera de 10 cm. de hormigoén, alzados de fabrica de ladrillo macizo
1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de rio, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundicién.
NN.RIE.02 ud CONSOLA DE PROGRAMACION 1,00 448,93 448,93
Consola de programacion RAINBIRD TBOS con transmision via infrarrojos
y radio.
mU10DE090 ud ELECTROVALVULA D=1"9VOLTIOS 30,00 57,47 1.724,10
nnn ud DIFUSORES 72,00 11,53 830,16
TOTAL B L. 41.569,37
52 AJARDINAMIENTO
NN.AJAR.06 ud LAVANDULA SPP. 20-30 cm CONT. 6.629,80 2,24 14.850,75
Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en conte-
nedor y plantacién en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo
a mano, abonado, formacion de alcorque y primer riego.
U13EH050 ud ROSMARINUS OFFICINALIS 20-30 cm CONT. 6.348,20 2,29 14.537,38
Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en
contenedor y plantacién en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del
mismo a mano, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
NN.JAR.01 ud PLANTACION PLANTAS FLOR DE TEMPORADA 624,00 0,77 480,48
Ud. Suministro y plantacién de plantas de flor de temporada, incluso apertu-
ra de hoyo de 0.20 x 0.20 x 0.20 m. y primer riego.
NN.AJAR.01 ud PLATANUS HISPANICA 16-18 CONT 31,00 50,28 1.558,68
Platanus Hispanica (Platano) de 16 a 18 cm. de perimetro de tronco, sumi-
nistrado en en contenedor y plantacion en hoyo de 1x1x1 m., incluso aper-
tura del mismo con los medios indicados, abonado, formacion de alcorque
y primer riego.
U13EC370 ud PRUNUS PISSARDII ATROP.12-14 cm CEP 10,00 74,21 742,10
Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm. de perime-
tro de tronco, suministrado en cepelldn y plantacion en hoyo de 1x1x1 m.,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacion
de alcorque y primer riego.
U13EA340 ud PINUS PINEA 3-3,5m CEPELLON 2,00 197,20 394,40
Pinus pinea (Pino pifionero) de 3 a 3,50 m. de altura, suministrado en cepe-
l16n y plantacion en hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados, abonado,
drenaje, formacion de alcorque y primer riego.
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PRESUPUESTO ONDELFOS
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
U13EC470 ud  TILIA PLATYPHYLLOS 14-16 CEP. 41,00 80,99 3.320,59
Tilia platyphyllos (Tilo de Holanda) de 14 a 16 cm. de perimetro de tronco,
suministrado en cepell6n y plantaciéon en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertu-
ra del mismo con los medios indicados, abonado, formacién de alcorque y
primer riego.
NN.AJAR.02 ud PYRUS CALLERIANA 12-14 cm. RD. 10,00 97,64 976,40
Pyrus calleriana de 12 a 14 cm. de perimetro de tronco, suministrado a raiz
desnuda y plantacion en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.
U13ED150 ud WASHINGTONIA ROBUSTA 3-4 m TR.C 7,00 396,86 2.778,02
Washingtonia robusta (Wasintonia) de 3 a 4 m. de altura de tronco, suminis-
trado en cepellén y plantacion en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, adicion de arena gruesa en el
fondo del hoyo, formacién de alcorque y primer riego.
U13EP050 ud ENTUTOR.ARBOL 3 PIES VERT.D=8 cm 101,00 57,58 5.815,58
Entutorado de arbol con 3 tutores verticales de rollizo de pino torneado, de
8 cm. de diametro con punta en un extremo y baqueton en el otro, tanaliza-
dos en autoclave, hincados en el fondo del hoyo de plantacion y retacados
con la tierra de plantacion, sujetos entre si por medio de 2 travesafios de ta-
blillas de madera, igualmente tanalizadas, y sujecion del tronco con cincha
textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.
U13EE055 ud  BUXUS SEMP. ROTUNDIFOLIA 0,2-0,3 m 60,00 22,62 1.357,20
Buxus sempervirens rotundifolia (Boj Comun)de 0,20 a 0,30 m. de altura,
suministrado en contenedor y plantaciéon en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los
medios indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.
U13EE450 ud  VIBURNUM TINUS 0,8-1 m CONT. 60,00 22,45 1.347,00
Viburnum tinus (Durillo) de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contene-
dor y plantacion en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.
NN.AJAR.03 m3  SUMINISTRO Y EXTENSION TIERRA VEGETAL CRIBADA 28,25 13,73 387,87
Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada
con medios manuales, suministrada a granel.
NN.AJAR.04 m3 EXTENSION TIERRA VEGETAL PROPIA OBRA 985,00 2,96 2.915,60
Carga desde acopio, transporte, extendido y perfilado de tierra vegetal pro-
cedentes de la propia obra con medios manuales, suministrada a granel.
NN.AJAR.05 m3  GRAVILLA COLOR 9-12 mm 21,60 83,55 1.804,68
Suministro y extension de gravilla 9-12 mm de color a determinar por la
D.F. en zona ajardinada, incluso nivelacién de la misma. Totalmente exten-
dida.
NNNN.PRAD M2 FORM,ACION PRADERA CESPED 756,00 2,59 1.958,04
Formacion de paredera con césped semillado, incluido laboreo terreno, ras-
trillado para rasantear el terreno, semillado (mezcla semillas segun direc-
cién facultativa), cubricion, paso de rulo y primeros riegos, para una superfi-
cie entre 1.000 y 1.500 m2, todo incluido, completamente ejecutado.
L 72 T 3T 55.224,77
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5.3
NN.MOB-07

NN.MOB.10

NN.MOB.04

NN.MOB.06

10.02.020

10.02.180

NN.MOB.05

MOB. URBANO

ud BANCO TABLILLAS

Suministro y colocacion de banco de tablones de madera tropical de sec-
cién 110x35 mm. , madera con con proteccion fungicida, insecticida e hidré-
fugo y acabado color natural con pies de fundicién ductil, con imprimacién y
acabado color negro forja, segun detalles en planos, completamente monta-
do, incluso anclajes.

ud PAPELERA MODELO CIBELES 50 L

Suministro y colocaciéon de papelera modelo Cibeles de Plantic Omnium o
similar, de 50 I, segin planos. Todo incluido, completamente instalada.

ud BOLARDO SEMIFLEXIBLE

Suministro y colocacion de bolardo cilindrico semiflexible de ADO o similar,
de 0,8 m. de altura libre, de forma tubular, con anillos y escudo opcional,
colocado en areas pavimentadas en hormigdn, remates de pavimento y lim-
pieza, terminado.

Ml VALLATIPO SOL ALTA

Suministro y colocacién de valla peatonal modelo Sol alta, constituida por
perfiles huecos pintados con pintura antioxidante y dos manos de pintura
epoxica incluso p.p. de piezas terminales, embutida en el hormigén, segun
planos, completamente ejecutada y medida en obra.

Ml BARANDILLA PROTECCION ESCALERAS

MI. Suministro y colocacion de barandilla de 1 m de altura vista, para pro-
teccion de escaleras, compuesta por tubos redondos verticales de acero,
de seccion 40x35x1,5 mm, con acabado en oxirén, incluso recibido de pies
en dados de hormigén de 20x20x20 cm de 17,5 N/mm2, arido maximo 20
mm y consistencia plastica, confeccionado en obra, encuentro con el pavi-
mento existente, completamente ejecutada y medida en obra.

Ud BALIZA LUMINICA EMPOTRADA DECOSCENE LED

Ud. Suministro e instalacion de baliza empotrada tipo DecoScene LED o si-
milar color a decidir por la Direccion Facultativa, para colocacion en glorie-
tas, incluso taladro en el pavimento o paramento vertical, conectado a la
red de alumbrado publico, incluido todo tipo de conexiones eléctricas, dre-
naje de la baliza y uso de todo tipo de materiales auxiliares, incluso p.p. de
interconexion de balizas para encendido con alternancia y dispositivo con-
trolador de encendido alojado en arqueta. Totalmente terminada y en fun-
cionamiento.

ud ALCORQUE CON PAVIMENTO BASEFILT

Formacién de alcorque de dimensiones interiores 1,00 x 1,00 m. con bordi-
llo prefabricado de hormigdén 10x20 cm. sentado sobre base de hormigon,
y relleno de alcorque con 10 cm. de pavimento drenante Basefilt polivalen-
te, sobre 12 cm. de gravilla limpia 10-15 mm., incluso capa de rotura para
el crecimiento del arbol, incluso proteccién peatonal durante la polimeriza-
cién y transporte interior en obra con medios manuales, si fuera necesario.
Completamente ejecutado.

12,00

45,00

66,00

260,00

12,00

65,00

1,00

240,86

72,85

48,54

73,83

49,66

61,18

173,41

TOTAL 5.3 i
TOTAL S

2.890,32

3.278,25

3.203,64

19.195,80

595,92

3.976,70

173,41

33.314,04
130.108,18
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PRESUPUESTO ONDELFOS
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
6 SENALIZACION
7.1 SENALIZACION HORIZONTAL
U17HSC020 m2 PINTURA TERMOPLASTICA CEBREADOS 380,75 15,25 5.806,44
Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva, con una dotacion
de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebrea-
dos, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.
U17HMC040 m  MARCA VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm 6.314,00 1,06 6.692,84
Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pin-
tura termopléstica de aplicacion en caliente con una dotacion de 3000
gr/m2 aplicacion de microesferas de vidrio con una dotacién 600 gr/m2, ex-
cepto premarcaje.
U17HMC041 m  MARCA VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm 2.727,00 1,10 2.999,70
Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con
pintura termoplastica de aplicaciéon en caliente con una dotacion de 3000
gr/m2 y aplicacién de microesferas de vidrio con una dotacién de 600
gr/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.
U17HMCO045-X ~ m. MARCA VIAL SPRAY 40 cm 38,40 3,16 121,34
Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 40 cm. de ancho, eje-
cutada con pintura termoplastica de aplicacion en caliente con una dota-
cién de 3000 gr./m2 y aplicacién de microesferas de vidrio con una dota-
cion de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.
U17HSS020 m2 PINTURA TERMOPLASTICA SIMBOLOS 155,93 18,64 2.906,54
Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva, blanca, en simbo-
los y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavi-
mento, con una dotacion de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesfe-
ras de vidrio.
U17HMC042-X ~ m. M.VIAL CONT./DISCONT. SPRAY 15cm 91,00 1,39 126,49
Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 15 cm. de ancho, eje-
cutada con pintura termoplastica de aplicacion en caliente con una dota-
cién de 3000 gr./m2 y aplicacion de microesferas de vidrio con una dota-
cién de 600 gr./m2, excepto premarcaje.
L 12 T T 18.653,35
7.2 SENALIZACION VERTICAL
U17VACO011 ud SENAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. 60 cm 25,00 123,22 3.080,50
Sefial cuadrada de lado 60 cm, reflexiva nivel Il (H.1.) y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentacién y cimentacion, colocada.
U17VAAO1L ud SENAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. 60 cm 50,00 113,17 5.658,50
Sefial circular de diametro 60 cm, reflexiva nivel Il (H.l.) y troquelada, inclu-
S0 poste galvanizado de sustentacion y cimentacion, colocada.
U17VATO11 ud  SENAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. 70 cm 27,00 98,05 2.647,35
Sefial triangular de lado 70 cm, reflexiva nivel Il (H.l.) y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentacion y cimentacion, colocada.
U17vA0011 ud SENAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 60 cm 1,00 115,64 115,64
Sefial octogonal de doble apotema 60 cm, reflexiva nivel Il (H.l.) y troquela-
da, incluso poste galvanizado de sustentacion y cimentacion, colocada.
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PRESUPUESTO ONDELFOS

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
U17vCJo40 ud CAJETIN REFLEXIVO 40x20 cm 4,00 39,72 158,88
Cajetin informativo de 40x20 cm, reflexivo nivel | (E.G.), troquelado, coloca-
do.
PN.019 ud REUBICACION DE SEMAFORO 4,00 324,01 1.296,04
Reubicacién de semaforo sobre columna o baculo, incluso despiece, p.p.
de canalizacion, cableado subterraneo, carga, transporte interior obra con
medios manuales, si fuera necesario y acopio en obra y transporte definiti-
vo a depdsito municipal o al lugar indicado por la D.F.
L 2 T 12.956,91
L1 I SR 31.610,26
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PRESUPUESTO ONDELFOS
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
7 MUROS Y VARIOS
UOLEZO10.NN ~ m3 EXCAV.ZANJA TODO TIPO DE TERRENO il AGOT. AGUA 183,92 4,03 741,20
Excavacién en zanjas, de cualquier dimension y profundidad, en todo tipo
de terreno, incluso entibacion metélica, con agotamiento de agua, incluso
carga y transporte interior de los productos de la excavacion.
U05CF010 m2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS MURO 49,68 13,65 678,13
Encofrado en cimientos de muro, incluso clavazén y desencofrado, termina-
do.
U05CHO040 m3  HORMIGON HA-25 CIMIENTOS MURO 9,84 97,01 954,58
Hormigén HA-25 en cimientos de muro, incluso preparacion de la superfi-
cie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.
U05CR020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S CIMIENTOS MURO 78,72 1,10 86,59
Acero corrugado B 500 S, colocado en cimientos de muros, incluso parte
proporcional de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.
UO5LAE020 m2 ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS H.A. 19,20 23,32 447,74
Encofrado visto en alzados de muros de hormigén armado, incluso clava-
z6n y desencofrado, totalmente terminado.
UO5LAH010 m3  HORMIGON HA-25 ALZADOS MUROS 2,88 98,96 285,00
Hormigén HA-25 en alzados de muros de hormigén armado, incluso vibra-
do y curado, totalmente terminado.
UO5LAA020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S ALZADO MUROS 288,00 1,27 365,76
Acero corrugado B 500 S, colocado en alzados de muros de hormigén ar-
mado, incluso parte proporcional de despuntes, alambre de atar y separa-
dores, terminado.
12.03.030 Ud ACOMETIDA RED GENERAL @ 75 1,00 690,48 690,48
Ud. Acometida a la red general de agua potable, incluyendo arqueta inte-
gral de fundicién sobre base de hormigon, tuberia de polietileno de 75 mm
y 16 Atm hasta 20 m de longitud, brida de conexion, machén rosca, man-
guitos, llaves de esfera y tampdn excavacion y relleno posterior necesario.
Segun normas del CYII. Incluyendo permisos, supervision y vigilancia pro-
yectos de ingenieria propia, actos administrativos y puesta en marcha de la
instalacion.
U07co15 ud ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC D=315 mm 1,00 777,64 777,64
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta
una distancia maxima de 8 m, formada por: corte de pavimento por medio
de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavacion
mecanica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotu-
ra, conexiéon y reparacion del colector existente, colocacion de tuberia de
PVC corrugado de 31,5 cm de diametro interior, tapado posterior de la aco-
metida y reposicion del pavimento con hormigén en masa HM-20/P/40/1,
sin incluir formacién del pozo en el punto de acometida y con p.p. de me-
dios auxiliares.
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PRESUPUESTO

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

E17PMO030

NN.AL.04

U09BCCO030

MUR 01

E07BHB060

ud ACOMETIDA ELECTRICA 1 TRIF.+R

Acometida eléctrica compuesta por armario de protecciéon, medida y seccio-
namiento para intemperie para 1 suministro trifasico con contadores de
energia activa y reactiva, segun normas de la Cia. suministradora, formado
por: modulo superior de medida y proteccion, en poliéster reforzado con fi-
bra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador
trifasico de energia activa, 1 contador trifasico de energia reactiva vy reloj,
3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornes de neutro de 25
mm2, 1 bloque de bornes de 2,5 mm2 y 1 bloque de bornes de 25 mm2 pa-
ra conexion de salida de abonado; un mdédulo inferior de seccionamiento
en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircui-
tos tamafio 1, con bornes bimetalicos de 150 mm2 para entrada, neutro
amovible tamafio 1 con bornes bimetalicos de 95 mm2 para entrada, salida
y derivacioén de linea, placa transparente precintable de policarbonato; inclu-
so cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo HO7Z-R, de
secciones y colores normalizados, incluso cimentacién de armario, conexio-
nados y autorizaciones. Totalmente instalada, transporte, montaje y cone-
xionado.

m.  CANALIZACION BAJO CALZADA

Canalizacion con 4 tubos de PE de 110 mm. de didmetro embebidos en
prisma de hormigon HNE-15 de 0.4x0.5 m., bajo calzada prevista, i/fexcava-
cién en zanja 50x70 cm. y relleno posterior relleno con suelos de aporta-
cion, clasificado seleccionado.

m  LIN.SUBT.CAL.B.T.3x150+1x95 Al

Linea de distribucion en baja tensién, desde el centro de transformacién de
la Cia. hasta abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada con ca-
bles conductores de 3x150+1x95 mmz2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: con-
ductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de
PVC, en instalacién subterranea bajo calzada entubada, en zanja de dimen-
siones minimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, incluyendo exca-
vacion de zanja, asiento con 5 cm. de hormigén HM-25/P/20/l, montaje de
tubos de material termoplastico de 110 mm. de diametro, relleno con una
capa de hormigon HM-25/P/20/1 hasta una altura de 10 cm. por encima de
los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigén
HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin re-
posicion de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conducto-
res, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a
vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavacién
y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexiona-
do.

m2 MURO FABRICA DE LADRILLO CARA VISTA

Muro de fabrica de ladrillo cara vista gresificado rojo grana de
25x12x4,8cm. de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, incluso coronacién de muro realizada en fabrica de ladrilllo co-
locados a sardinel, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxi-
liares. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

m2 FABRICA BLOQUE HORMIGON HUECOS BLANCO 40x20x20 cm

Fabrica de bloques huecos de hormigén estriado, blanco, de 40x20x20 cm
colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento blanco
BL-II/A-L 42,5 R y arena de rio M-10/BL, rellenos de hormigén de 330 kg
de cemento/m3 de dosificacion y armadura segun normativa, i/p.p. de for-
macion de dinteles, zunchos, jambas, ejecucidn de encuentros y piezas es-
peciales, llagueado, roturas, replanteo, nivelacién aplomado, incluso cimen-
tacion necesaria, sin incluir excav ni relleno, limpieza y medios auxiliares,
sINTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Marcado CE obligatorio segin Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

1,00

15,00

15,00

31,00

869,60

TOTAL 7ot

Acondicionamiento Zona 3 Avenida Libertad, Sector IIl (GETAFE)

A DELFOS
PRECIO IMPORTE
788,55 788,55
23,16 347,40
38,73 580,95
43,59 1.351,29
50,99 44.340,90
52.436,21
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PRESUPUESTO

ADELFOS

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

8
NN.GRCD.01

NN.GRCD.02

NN.GRCD.03

NN.GRCD.04

NN.GRCD.05

NN.GRCD.06

NN.GRCD.07

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

m3 COSTE GESTION DE RESIDUO NIVEL |

Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel I, con codigo 17.05.04,
17.05.06 y 17.05.08 segun la lista Europea de residuos ( publicada por Or-
den MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la
gue se regula la gestion de los residuos de construccion y demolicién en la
Comunidad de Madrid), i/ clasificacion y separacion del propio residuo.

m3 COSTE GESTION DE RESIDUO NIVEL Il. MEZ. BITUMINOSAS

Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel Il, con codigo 17.03.02 segln
la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la
Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestion de
los residuos de construccion y demolicién en la Comunidad de Madrid), i/
clasificacion y separacion del propio residuo.

m3 COSTE GESTION DE RESIDUO NIVEL Il. MADERA

Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.02.01 segun
la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la
Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestion de
los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid), i/
clasificacion y separacion del propio residuo.

m3 COSTE GESTION DE RESIDUO NIVEL II. METALES

Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel I, con codigo 17.04.01,
17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.05, 17.04.06 y 17.04.11 segun la lista
Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden
2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestion de los resi-
duos de construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid), i/ clasifica-
cién y separacion del propio residuo.

m3 COSTE GESTION DE RESIDUO NIVEL II. PAPELES

Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel Il, con codigo 20.01.01 segun
la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la
Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestion de
los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid), i/
clasificacion y separacion del propio residuo.

m3 COSTE GESTION DE RESIDUO NIVEL II. PLASTICO

Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel Il, con codigo 17.02.03 segln
la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la
Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestion de
los residuos de construccion y demolicién en la Comunidad de Madrid), i/
clasificacion y separacion del propio residuo.

m3 COSTE GESTION DE RESIDUO NIVEL Il. VIDRIO

Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.02.02 segun
la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la
Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestion de
los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid), i/
clasificacion y separacion del propio residuo.

12.620,32 2,18 27.512,30

937,59 6,00 5.625,54

99,60 5,00 498,00

174,09 4,15 722,47

0,10 5,00 0,50

0,50 4,20 2,10

1,00 4,09 4,09
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cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

ADELFOS

PRECIO

IMPORTE

NN.GRCD.08

NN.GRCD.09

NN.GRCD.10

NN.GRCD.11

NN.GRCD.12

NN.GRCD.13

NN.GRCD.14

NN.GRCD.15

NN.GRCD.16

m3 COSTE GESTION DE RESIDUO NIVEL IIl. YESO

Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel Il, con codigo 17.08.02 segln
la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la
Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestion de
los residuos de construccion y demolicién en la Comunidad de Madrid), i/
clasificacion y separacion del propio residuo.

m3 COSTE GESTION DE RESIDUO NIVEL II. ARENA, GRAVA Y OTROS ARIDOS

Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel Il, con codigo 01.04.08 y
01.04.09 segun la lista Europea de residuos ( publicada por Orden
MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que
se regula la gestion de los residuos de construccion y demoliciéon en la Co-
munidad de Madrid), i/ clasificacion y separacion del propio residuo.

m3 COSTE GESTION DE RESIDUO NIVEL Il. HORMIGON

Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.01.01 segun
la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la
Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestion de
los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid), i/
clasificacion y separacion del propio residuo.

m3 COSTE GESTION DE RESIDUO NIVEL II. LADRILLOS Y OTROS CERAMICOS

Coste de Gestién de M3 de residuo de Nivel Il, con codigos 17.01.02,
17.01.03 y 17.01.07 segun la lista Europea de residuos ( publicada por Or-
den MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la
gue se regula la gestion de los residuos de construccion y demolicién en la
Comunidad de Madrid), i/ clasificacion y separacion del propio residuo.

m3 COSTE GESTION DE RESIDUO NIVEL II. PIEDRA

Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel Il, con codigo 17.09.04 segln
la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la
Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestion de
los residuos de construccion y demolicién en la Comunidad de Madrid), i/
clasificacion y separacion del propio residuo.

m3 COSTE GESTION DE RESIDUO NIVEL II. BASURAS

Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel II, con codigos 20.02.01 y
20.03.01 segun la lista Europea de residuos ( publicada por Orden
MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que
se regula la gestion de los residuos de construccion y demolicién en la Co-
munidad de Madrid), i/ clasificacion y separacion del propio residuo.

m3 COSTE GESTION DE RESIDUO NIVEL II. POT. PELIGROSOS Y OTROS

Coste de Gestion de M3 de residuo de Nivel Il, con codigos 17.01.06,
17.02.04, 17.03.01, 17.03.03, 17.04.09, 17.04.10, 17.06.01, 17.06.03,
17.06.05, 17.08.01, 17.09.01, 17.09.02, 17.09.03, 17.06.04, 17.05.03,
17.05.05, 17.05.07, 15.02.02, 13.02.05, 16.01.07, 20.01.21, 16.06.04,
16.06.03, 15.01.10, 08.01.11, 14.06.03, 07.07.01, 15.01.11, 16.06.01,
13.07.03 y 17.09.04 segun la lista Europea de residuos ( publicada por Or-
den MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la
que se regula la gestion de los residuos de construccion y demolicion en la
Comunidad de Madrid), i/ clasificacion y separacién del propio residuo.

m3 TRANSPORTE RESIDUOS

M3 Transporte a instalacién autorizada (segun prevision indicada en Estu-
dio de gestion de residuos).

m3 TRANSPORTE RESIDUOS POT. PELIGROSOS Y OTROS

M3 Ttransporte a instalacion autorizada (segun previsién indicada en Estu-
dio de gestién de residuos).

0,02

2,80

4.115,36

26,08

2,00

3,14

17.979,46

6,64

13,00

7,00

6,00

8,00

10,00

13,00

25,00

2,10

9,89

0,26

19,60

24.692,16

208,64

20,00

45,50

78,50

37.756,87

65,67
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PRESUPUESTO ONDELFOS

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL 8. s 97.252,20
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PRESUPUESTO ADELFOS

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
9 SEGURIDAD Y SALUD

ESYS SEGURIDAD Y SALUD 100 2857668 28.576,68

TOTAL 9.t 28.576,68

TOTAL bbb 1.949.205,90
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ADELFOS

CAPITULO RESUMEN EUROS
1 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES.........c.cooviieiieeeeeeeeeeeseeerenen s 126.361,16
2 PAVIMENTACION ..ottt n s s s s s een 906.431,89
3 RED DE SANEAMIENTO ....coouiiiiiieeeeeeeeee et en s s s s s 212.409,84
4 ALUMBRADO PUBLICO ..ottt n et 364.019,48
5 RED DE RIEGO, AJARDINAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO.................. 130.108,18
6 SENALIZACION........oouieieeeeeee ettt en sttt n e n e 31.610,26
7 MUROS Y VARIOS......coouceceieiieeeeeeeeeeeeeeee e eteteses s essns s s s s sen 52.436,21
8 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.............. 97.252,20
9 SEGURIDAD Y SALUD .....oooviiieeeeeeeeeeeee st 28.576,68

TOTAL EJECUCION MATERIAL 1.949.205,90

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL asciende a la cantidad de UN MILLON NOVE-
CIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
(1.949.205,90 €).

Madrid, a Octubre de 2017.

EL AUTOR DEL PROYECTO:

Fdo.: Antolin Montes Royo

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

CON VA ODELFOS
CAPITULO  RESUMEN EUROS
1 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES........cocooveeeeieieeeeeeeseseeeeeeenesesesanieennans 126.361,16
2 PAVIMENTACION ...ttt sen s enesae s asn s 906.431,89
3 RED DE SANEAMIENTO ....ooviuiiiceeeceeeeeeie e, 212.409,84
4 ALUMBRADO PUBLICO ..o 364.019,48
5 RED DE RIEGO, AJARDINAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO.................. 130.108,18
6 SENALIZACION. ......oocveeeeeeeeeee e eeee e nas s enenen e 31.610,26
7 MUROS Y VARIOS.......ooiiiieeieeeceeieeeeeeeeeeee et ses s enasaes s s s sennaesns 52.436,21
8 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.............. 97.252,20
9 SEGURIDAD Y SALUD .......ooiuiuiieieieeeeeeeeee e ee e 28.576,68

TOTAL EJECUCION MATERIAL
13,00% Gastos generales.......... 253.396,77

6,00% Beneficio industrial ........ 116.952,35

1.949.205,90

SUMA DE G.G. y B.l.

21,00% LV.A. oo 487.106,55

370.349,12

487.106,55

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
CON IVA

2.806.661,57

El PRESUPUESTO BASE DE LICITACION CON IVA asciende a la cantidad de DOS MI-
LLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CIN-

CUENTA Y SIETE CENTIMOS (2.806.661,57 €).

Madrid, a Octubre de 2017.

EL AUTOR DEL PROYECTO:

Fdo.: Antolin Montes Royo

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Acondicionamiento Zona 3 Avenida Libertad, Sector 111 (GETAFE)
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

SIN VA ODELFOS
CAPITULO  RESUMEN EUROS
1 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES.........coooeeueieieeeeeeeeeeieeeeees s eeenenees 126.361,16

2 PAVIMENTACION ......oovieiieeeeeeeeeee e esesee e eses e een et sen s senenannnas) 906.431,89

3 RED DE SANEAMIENTO ....ououiviieeieceeeeeeee e esee et senesie s sennans 212.409,84

4 ALUMBRADO PUBLICO .......oooecvieceeieceeeeeee e, 364.019,48

5 RED DE RIEGO, AJARDINAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO................. 130.108,18

6 SENALIZACION......ocuiuieieiieeeeeeeteee et en st 31.610,26

7 MUROS Y VARIOS.....cooieceeieeeeteeeeseeeeesesee e sas s seses s st enasss s aesannens 52.436,21

8 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.............. 97.252,20

9 SEGURIDAD Y SALUD ..ot en e en s 28.576,68

TOTAL EJECUCION MATERIAL
13,00% Gastos generales........... 253.396,77

6,00% Beneficio industrial ........ 116.952,35

1.949.205,90

SUMA DE G.G. y B.l.

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
SIN IVA

370.349,12

2.319.555,02

El PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA asciende a la cantidad de DOS MILLO-
NES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con

DOS CENTIMOS (2.319.555,02 €).

Madrid, a Octubre de 2017.

EL AUTOR DEL PROYECTO:

Fdo.: Antolin Montes Royo

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Acondicionamiento Zona 3 Avenida Libertad, Sector 111 (GETAFE)
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