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            MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

1 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES
NN.LEV.20 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS BASE HM

Demolición y levantado de acera con base de hormigón, de cualquier espe-
sor, todo incluido, incluso peldañeado de escaleras, retirada de bordillos
existentes y su cimentación incluido, carga y transporte interior en obra.

TRAMO JUAN CARLOS I-GLORIETA VEREDA
CAMUERZO

1 55,00 2,00 110,00
1 26,50 2,00 53,00
1 313,00 2,00 626,00
1 156,00 2,00 312,00
1 22,00 2,00 44,00
1 73,00 2,00 146,00

GLORIETA VEREDA CAMUERZO-GLORIETA EJE 22
1 65,50 2,00 131,00
1 150,50 2,00 301,00
1 161,00 2,00 322,00
1 112,00 2,00 224,00
1 155,00 2,00 310,00
1 84,50 2,00 169,00
1 30,50 2,00 61,00
1 71,50 2,00 143,00
1 81,00 2,00 162,00
1 228,00 2,00 456,00
1 125,50 2,00 251,00

TRAMO PARQUE ALHÓNDIGA
1 180,00 2,00 360,00
1 134,50 2,00 269,00
1 120,50 2,00 241,00
1 3,50 2,00 7,00
1 60,00 2,00 120,00
1 58,00 2,00 116,00

TRAMO C/ISLAS CÍES-ACCESO A-42 SUR
1 280,50 2,00 561,00
1 99,00 2,00 198,00
1 13,50 2,00 27,00

a deducir -1 310,00 -310,00
-1 50,00 3,50 -175,00

TRAMOS 1 70,00 2,50 175,00

5.410,00

NN.LEV.08 m2 LEVANTADO DE LOSETA

Levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, incluso carga y
transporte interior en obra.

TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR
1 334,00 2,00 668,00

TRAMO JUAN CARLOS I-GLORIETA VEREDA
CAMUERZO

1 6,30 2,00 12,60
1 44,50 2,00 89,00

GLORIETA VEREDA CAMUERZO-GLORIETA EJE 22
1 120,00 2,00 240,00
1 121,50 2,00 243,00
1 148,50 2,00 297,00

TRAMO PARQUE ALHÓNDIGA
1 132,50 2,00 265,00
1 121,00 2,00 242,00

ZONA 1
7 3,60 2,50 63,00

a deducir -1 537,00 -537,00
TRAMMOS 1 90,00 3,00 270,00

1.852,60

U01AB100 m. DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO

Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormi-
gón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte interior en
obra.

TRAMO NUDO JUAN CARLOS I NORTE - GLORIETA
VEREDA CAMUERZO

1 130,00 130,00

1 80,00 80,00
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1 42,00 42,00
1 47,00 47,00
1 42,00 42,00
1 46,00 46,00
1 39,00 39,00

TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA
EJE 22

1 460,00 460,00

1 247,00 247,00
1 170,00 170,00
1 40,00 40,00
1 138,00 138,00
1 138,00 138,00
1 103,00 103,00
1 308,00 308,00
1 157,00 157,00
1 48,00 48,00

TRAMO PARQUE ALHONDIGA 1 207,00 207,00
1 57,00 57,00
1 160,00 160,00
1 603,00 603,00
1 11,00 11,00
1 216,00 216,00
1 405,00 405,00
1 51,00 51,00

TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 1 165,00 165,00
1 77,00 77,00
1 77,00 77,00

4.264,00

U01AR010 m2 FRESADO FIRME MEZCLA BITUMINOSA FRIO POR cm DE ESPESOR

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en frio, incluso carga, ba-
rrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo. Sin
transporte ni gestión a planta de RCD´s.

TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO-GLORIETA
EJE 22

1 100,00 8,50 5,00 4.250,00
1 13,00 8,00 5,00 520,00

TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 1 128,00 3,50 5,00 2.240,00
1 42,00 11,50 5,00 2.415,00
1 131,00 6,00 5,00 3.930,00
1 11,50 9,70 5,00 557,75
1 13,00 7,00 5,00 455,00
1 15,50 7,00 5,00 542,50
1 32,00 8,00 5,00 1.280,00
1 49,00 3,70 5,00 906,50
1 15,00 5,50 5,00 412,50
1 44,00 10,00 5,00 2.200,00
1 30,00 8,00 5,00 1.200,00
1 12,00 5,00 5,00 300,00

A DEDUCIR -1 50,00 9,00 5,00 -2.250,00
-1 660,00 5,00 -3.300,00

15.659,25

NN.LEV.16 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=5/10 cm.

Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 5/10 cm. de espesor,
incluso carga y transporte interior del material resultante.

CALZADA
TRAMO JUAN CARLOS I-GLORIETA VEREDA
CAMUERZO

1 42,00 11,50 483,00
1 77,60 34,50 2.677,20

GLORIETA VEREDA CAMUERZO-GLORIETA EJE 22
1 134,00 11,00 1.474,00
1 78,00 11,00 858,00
1 127,00 11,00 1.397,00
1 56,50 11,00 621,50
1 84,00 11,00 924,00
1 38,00 11,00 418,00
1 134,00 11,00 1.474,00
1 21,40 23,00 492,20

TRAMO PARQUE ALHÓNDIGA
1 120,00 11,00 1.320,00
1 205,00 11,00 2.255,00
1 40,00 11,00 440,00

TRAMO C/ISLAS CÍES-ACCESO A-42 SUR
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1 126,00 3,00 378,00
1 68,00 3,00 204,00

15.415,90

NN.LEV.1 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.

Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm.
de espesor, incluso carga y transporte interior del material resultante.

CALZADA
TRAMO JUAN CARLOS I-GLORIETA VEREDA
CAMUERZO

1 42,00 11,50 483,00
1 77,60 34,50 2.677,20

GLORIETA VEREDA CAMUERZO-GLORIETA EJE 22
1 134,00 11,00 1.474,00
1 78,00 11,00 858,00
1 127,00 11,00 1.397,00
1 56,50 11,00 621,50
1 84,00 11,00 924,00
1 38,00 11,00 418,00
1 134,00 11,00 1.474,00
1 21,40 23,00 492,20

TRAMO PARQUE ALHÓNDIGA
1 120,00 11,00 1.320,00
1 205,00 11,00 2.255,00
1 40,00 11,00 440,00

TRAMO C/ISLAS CÍES-ACCESO A-42 SUR
1 126,00 3,00 378,00
1 68,00 3,00 204,00

15.415,90

NN.LEV.01 ud DESMONTAJE COLUMNA O BÁCULO

Desmontaje de columna o báculo metálico, incluida luminaria, de cualquier
tipo y altura. Incluyendo carga o acopio en obra y excluyendo demolición
de cimentación.

GLORIETA VEREDA CAMUERZO 9 9,00
TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA
EJE 22

9 9,00

GLORIETA EJE 22 8 8,00
TRAMO PARQUE ALHONDIGA 13 13,00
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 12 12,00

51,00

NN.LEV.118 ud DEMOLICION CIMENTACIÓN COLUMNA/BACULO EXISTENTE

Ud. Demolición de cimentación de hormigón de columna con compresor, in-
cluso arqueta adosada, transporte interior en obra con medios manuales, si
fuera necesario, carga, canon y transporte a vertedero autorizado, protec-
ción de la instalación eléctrica, incluso relleno y compactado con suelo ade-
cuado del hueco, completamente ejecutado.

GLORIETA VEREDA CAMUERZO 9 9,00
TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA
EJE 22

9 9,00

GLORIETA EJE 22 8 8,00
TRAMO PARQUE ALHONDIGA 13 13,00
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 12 12,00

51,00

NN.LEV.02 m3 DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN EN MASA

Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, incluso carga y trans-
porte interior en obra, si fuera necesario.

1 1,20 2,00 0,60 1,44

1,44

U01BM010 m2 DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm

Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbus-
tos, por medios mecánicos hasta una profundidad de 15 cm, con carga y
transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero o
lugar de empleo y con parte proporcional de medios auxiliares.

TRAMO JUAN CARLOS I-GLORIETA VEREDA
CAMUERZO

1 80,00 1,60 128,00

3Acondicionamiento Zona 3 Avenida Libertad, Sector III (GETAFE) Página



            MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

1 48,30 1,60 77,28
1 76,00 1,50 114,00
1 24,00 1,50 36,00

GLORIETA VEREDA CAMUERZO-GLORIETA EJE 22
1 130,00 1,50 195,00
1 134,00 1,60 214,40
1 92,00 1,50 138,00
1 118,00 1,50 177,00
1 144,00 1,50 216,00
1 119,00 1,60 190,40
1 38,00 2,50 95,00
1 80,00 1,50 120,00
1 119,20 2,50 298,00
1 130,00 1,60 208,00
1 80,00 1,50 120,00
1 244,00 1,50 366,00
1 8,00 1,50 12,00
1 100,00 1,60 160,00
1 126,00 1,50 189,00
1 63,50 4,00 254,00

TRAMO PARQUE ALHÓNDIGA
1 212,00 1,50 318,00
1 27,20 2,50 68,00
1 37,60 2,50 94,00
1 136,00 1,50 204,00
1 856,00 1,60 1.369,60
1 103,20 2,50 258,00
1 49,60 2,50 124,00
1 70,00 1,60 112,00
1 263,50 2,00 527,00
1 9,00 3,00 27,00

TRAMO C/ISLAS CÍES-ACCESO A-42 SUR
1 181,00 3,00 543,00
1 46,80 5,00 234,00
1 89,00 1,60 142,40
1 41,00 1,50 61,50

ZONA 1
1 816,00 3,00 2.448,00

ZONA 2
1 13,25 4,00 53,00

9.891,58

U01BD020 m3 RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE

Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios
mecánicos, de profundidad variable, incluso carga y transporte de la tierra
vegetal a vertedero o lugar de empleo y con parte proporcional de medios
auxiliares.

TRAMO JUAN CARLOS I-GLORIETA VEREDA
CAMUERZO

1 80,00 1,60 0,20 25,60
1 48,30 1,60 0,20 15,46
1 76,00 1,50 0,20 22,80
1 24,00 1,50 0,20 7,20

GLORIETA VEREDA CAMUERZO-GLORIETA EJE 22
1 130,00 1,50 0,20 39,00
1 134,00 1,60 0,20 42,88
1 92,00 1,50 0,20 27,60
1 118,00 1,50 0,20 35,40
1 144,00 1,50 0,20 43,20
1 119,00 1,60 0,20 38,08
1 38,00 2,50 0,20 19,00
1 80,00 1,50 0,20 24,00
1 119,20 2,50 0,20 59,60
1 130,00 1,60 0,20 41,60
1 80,00 1,50 0,20 24,00
1 244,00 1,50 0,20 73,20
1 8,00 1,50 0,20 2,40
1 100,00 1,60 0,20 32,00
1 126,00 1,50 0,20 37,80
1 63,50 4,00 0,20 50,80

TRAMO PARQUE ALHÓNDIGA
1 212,00 1,50 0,20 63,60
1 27,20 2,50 0,20 13,60
1 37,60 2,50 0,20 18,80
1 136,00 1,50 0,20 40,80
1 856,00 1,60 0,20 273,92
1 103,20 2,50 0,20 51,60
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1 49,60 2,50 0,20 24,80
1 70,00 1,60 0,20 22,40
1 263,50 2,00 0,20 105,40
1 9,00 3,00 0,20 5,40

TRAMO C/ISLAS CÍES-ACCESO A-42 SUR
1 181,00 3,00 0,20 108,60
1 46,80 5,00 0,20 46,80
1 89,00 1,60 0,20 28,48
1 41,00 1,50 0,20 12,30

ZONA 1
1 816,00 3,00 0,20 489,60

ZONA 2
1 19,00 3,00 0,20 11,40

1.979,12

U01AM050 m DESMONTAJE DE CERCA DIÁFANA  h<3 m C/REUTILIZACIÓN

Desmontaje de cerca diáfana de altura menor de 3 m, formada por postes
y alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón, in-
cluso corte manual previo de alambrada, apilando los materiales para su
posterior utilización.

1 130,00 0,60 0,30 23,40
1 12,00 0,80 0,30 2,88
2 5,00 1,20 0,40 4,80

31,08

U13W100 ud TRASPLANTE ÁRBOL MÁQUINA HIDRAÚLICA D=110

Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o
equivalente, sobre camión especial, para cepellones de 110 cm de diáme-
tro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así como sumi-
nistro y colocación de anclajes, en un radio máximo de acción de 200 m,
medida la unidad transplantada.

GLORIETA VEREDA CAMUERZO 2 2,00
TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA
EJE 22

6 6,00

TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 3 3,00

11,00

U13W105 ud TRASPLANTE ÁRBOL MÁQUINA HIDRAÚLICA D=170

Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o
equivalente, sobre camión especial, para cepellones de 170 cm de diáme-
tro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así como sumi-
nistro y colocación de anclajes, en un radio máximo de acción de 200 m,
medida la unidad transplantada.

3 3,00

3,00

mU01C040 ud DESMONTAJE DE CARTEL

Desmontaje de cartel, con recuperación del material, carga y transporte in-
terior.

14 14,00

14,00

NN.LEV.03 ud ANULACIÓN DE SUMIDERO

Ud. Anulación de sumidero con recuperación de cerco y rejilla, limpieza y
relleno con hormigón HM-12,5, incluso carga con medios manuales, si fue-
ra necesario, y transporte interior en obra de productos resultantes.

GLORIETA VEREDA CAMUERZO 8 8,00
TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA
EJE 22

15 15,00

GLORIETA EJE 22 5 5,00
TRAMO PARQUE ALHONDIGA 19 19,00
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 14 14,00

61,00
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NN.LEV.04 ud PUESTA A COTA DE ARQUETA O POZO

Ud. Puesta en rasante de arqueta o pozo, de compañía o servicio munici-
pal, de cualquier tipo y dimensiones y que no aparezca reflejada en otras
partidas, de acuerdo con las indicaciones de la Dirección Facultativa, com-
pletamente ejecutado.

GLORIETA VEREDA CAMUERZO 34 34,00
TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA
EJE 22

51 51,00

GLORIETA EJE 22 8 8,00
TRAMO PARQUE ALHONDIGA 53 53,00
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 28 28,00

174,00

NN.LEV.05 Ml RETIRADA VALLA CERRAMIENTO ZONA VERDE

Ml. Retirada de valla de cerramiento de zona verde, incluso demolición de
cimentación, con medios manuales ,si fuera necesario, y transporte interior
en obra.

1 135,00 135,00
1 25,00 25,00

160,00

NN.LEV.06 Ml RETIRADA SETO VEGETAL

Ml. Retirada de seto vegetal por medios manuales o mecánicos, incluso
carga y transporte interior en obra con medios manuales, si fuera necesa-
rio, carga, canon y transporte a vertedero autorizado.

1 36,00 36,00
1 120,00 120,00

156,00

NN.LEV.07 ud DESMONTAJE SEÑAL

Ud. Desmontaje de señal vertical de cualquier tipo, incluso poste, cimenta-
ción, despiece y transporte interior en obra con medios manuales, si fuera
necesario transporte definitivo a depósito municipal y carga, canon y trans-
porte de productos resultantes de la demolición de la cimentación a verte-
dero autorizado.

GLORIETA VEREDA CAMUERZO 1 1,00
TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA
EJE 22

10 10,00

TRAMO PARQUE ALHONDIGA 8 8,00
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 16 16,00

35,00

NN.LEV.09 ud RETIRADA Y MONTAJE DE PARADA DE AUTOBUS

Desmontaje, traslado y posterior montaje en nueva ubicación indicada por
D.F. de marquesina para parada de autobus existente, o incluso retirada y
traslado almacen Municipal o vertedero autorizado,  totalmente ejecutado,
incluso ejecución de nueva cimentación.

1 1,00

1,00

NN.LEV.10 Ml DESMONTAJE DE BARANDILLA

Ud. Desmontaje de valla de protección peatonal o barandilla, carga y trans-
porte a depósito municipal, incluso demolición de cimentación, carga, ca-
non y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado.

1 15,00 15,00
2 24,00 48,00

63,00

NN.LEV.11 ud DESMONTAJE DE HORQUILLA O BOLARDO

Ud. Desmontaje de horquilla o bolardo y transporte a depósito municipal, in-
cluso demolición de cimentación, carga, canon y transporte de productos
sobrantes a vertedero autorizado.

14 14,00
22 22,00

36,00
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NN.LEV.12 ud DESMONTAJE DE PAPELERA

Ud. Desmontaje de papelera y transporte a depósito municipal, incluso ele-
mentos de anclaje, demolición de cimentación (si necesario), carga, canon
y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado.

16 16,00

16,00

NN.LEV.13 ud DESMONTAJE DE BANCO

Ud. Desmontaje de banco de madera, metálico, hormigón o piedra existen-
te, al lugar indicado por la Dirección Facultativa, incluso transporte interior
en obra con medios manuales, si fuera necesario, demolición de cimenta-
ciones, carga, canon y transporte a vertedero autorizado.

8 8,00

8,00

NN.LEV.14 ud DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE BUZÓN

Ud. Desplazamiento y reubicación de buzón existente, de cualquier tipo y
diemnsión, llevándole a su nueva posición, con demolición de cimentación
antigua y ejecución de la nueva, todo ello de acuerdo con las indicaciones
de la Dirección Facultativa. Incluso acopio en obra, carga, canon y transpor-
te a vertedero autorizado de productos resultantes, totalmente ejecutado.

2 2,00

2,00

NN.LEV.15 Ml RETIRADA VALLA MADERA

Ml. Retirada de valla de cerramiento de zona verde, incluso demolición de
cimentación,  transporte interior en obra con medios manuales, si fuera ne-
cesario, carga, canon y transporte a vertedero autorizado.

1 12,80 12,80
1 46,00 46,00

58,80

NN-LEV.21 ud DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE CARTEL

Desmontaje y posterior montaje en nueva ubicación según indicaciones de
D.F. de cartel, de cualquier tipo y dimensión, con recuperación del material,
carga y transporte interior, incluso retirada de productos sobrantes a verte-
fero y ejecución de nueva cimentación..

TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 1 1,00

1,00

NN.LEV.22 ud RETIRADA Y MONTAJE DE HITO PARADA DE AUTOBUS

Desmontaje, traslado y posterior montaje en nueva ubicación indicada por
D.F. de hito indicativo de parada de autobus existente, o incluso retirada y
traslado almacen Municipal o vertedero autorizado,  totalmente ejecutado,
incluso ejecución de nueva cimentación.

1 1,00

1,00

NN.LEV.23 ud DESMONTAJE CENTRO DE MANDO EXISTENTE

Desmontaje de centro de mando existente, incluyendo carga y transporte
interior, demolición de cimentación y traslado de produstos sobrantes a ver-
tedero autorizado..

1 1,00

1,00

NN.LEV.24 ud RETIRADA CONTENEDORES BASURA

Desmontaje y traslado a depósito municipal o a lugar indicado por D.F. de
contenedor de recogida de basura, de cualquier dimensión, incluso nueva
colocación en zona de obra una vez finalizada la actuación.

20 20,00

20,00
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NN.LEV.25 ud PUESTA A COTA CÁMARA

Ud. Puesta en rasante de cámara de compañía de servicios o municipal,
de cualquier tipo y dimensión y que no aparezca reflejada en otras parti-
das, de acuerdo con la Normativa de la Compañía correspondiente y de las
indicaciones de la Dirección Facultativa, completamente ejecutado.

GLORIETA VEREDA CAMUERZO 4 4,00
2 2,00

6,00
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2 PAVIMENTACIÓN
U01DI031 m3 DESMONTE TIERRA EXPLANAC. I/TRANSPORTE INTERIOR

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso carga
y transporte interior de los productos de la excavación.

S/ MEDICIONES
CALZADA 1 10.707,00 0,30 3.212,10
CARRIL BICI 1 6.292,50 0,15 943,88
CALZADA APARCAMIENTO 1 1.120,65 0,20 224,13
ACERA TERRAZO 1 8.007,50 0,15 1.201,13
ADOQUIN 6cm 1 144,50 0,15 21,68
ADOQUIN 8cm 1 40,00 0,15 6,00
BALDOSA BOTONES 1 142,00 0,15 21,30
BALDOSA ACANALADURA 1 64,00 0,15 9,60
SANEOS

1 350,00 0,80 280,00
1 450,00 0,40 180,00
1 150,00 150,00
1 120,00 120,00

6.369,82

U01TC070 m3 TERRAPLÉN C/SUELO SELECCIONADO

Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, inclu-
yendo extendido, humectación y compactación. Totalmente terminado. In-
cluida parte proporcional de medios auxiliares.

S/ MEDICIONES
CALZADA 1 10.707,00 0,25 2.676,75
CARRIL BICI 1 6.105,00 0,15 915,75
CALZADA APARCAMIENTO 1 1.120,65 0,20 224,13
ACERA TERRAZO 1 7.695,00 0,15 1.154,25
ADOQUIN 6cm 1 144,50 0,15 21,68
ADOQUIN 8cm 1 40,00 0,15 6,00
BALDOSA BOTONES 1 142,00 0,15 21,30
BALDOSA ACANALADURA 1 64,00 0,15 9,60
SANEOS

1 350,00 0,80 280,00
1 450,00 0,40 180,00
1 150,00 150,00
1 120,00 120,00

5.759,46

NN.PAV.01 m2 PAV.TERRAZO PÉTREO 30x30x5 I/BASE HORMIGÓN

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial abujardado, de
30x30x5 cm. en varios colores a elegir por D.F., sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor incluida, sentada con mortero de ce-
mento incluido, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza, todo in-
cluido.

TRAMO NUDO JUAN CARLOS I NORTE - GLORIETA
VEREDA CAMUERZO

1 61,00 2,50 152,50

1 15,00 4,00 60,00
1 8,00 5,00 40,00
1 56,00 2,50 140,00

GLORIETA VEREDA CAMUERZO 1 32,00 5,00 160,00
1 6,00 6,50 39,00
1 7,00 6,50 45,50
1 13,00 7,00 91,00
1 16,00 2,50 40,00
1 45,00 3,50 157,50
1 250,00 3,50 875,00

TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA
EJE 22

1 27,00 2,50 67,50

1 12,00 3,50 42,00
1 7,50 5,50 41,25
1 131,00 3,50 458,50
1 55,00 2,20 121,00
1 2,50 2,00 5,00
1 3,00 3,50 10,50
1 2,50 2,00 5,00
1 92,00 2,50 230,00
1 2,50 2,00 5,00
1 5,00 2,00 10,00
1 8,00 5,50 44,00
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1 6,00 5,50 33,00
1 60,00 3,50 210,00
1 32,00 2,00 64,00
1 3,00 2,50 7,50
1 2,50 2,00 5,00
1 9,50 2,50 23,75
1 4,50 2,50 11,25
1 3,00 3,00 9,00
1 8,00 2,50 20,00
1 8,00 5,50 44,00
1 3,00 3,00 9,00
1 6,00 5,00 30,00
1 21,00 3,50 73,50
1 14,50 5,00 72,50
1 12,00 3,00 36,00
1 9,00 5,00 45,00
1 65,00 3,50 227,50
1 6,50 5,00 32,50
1 3,00 3,00 9,00
1 6,00 5,00 30,00
1 13,50 3,50 47,25
1 10,50 2,20 23,10
1 3,00 3,50 10,50
1 2,00 2,00 4,00
1 42,00 2,50 105,00
1 3,00 3,50 10,50
1 2,00 2,00 4,00
1 102,00 2,20 224,40
1 5,00 2,00 10,00
1 3,50 3,50 12,25
1 2,25 2,00 4,50
1 40,00 2,75 110,00
1 6,00 5,00 30,00
1 150,00 2,50 375,00

GLORIETA EJE 22 1 22,00 1,00 22,00
1 22,00 7,50 165,00
1 41,00 0,75 30,75
1 41,00 4,00 164,00
1 37,00 1,00 37,00
1 40,00 7,00 280,00

TRAMO PARQUE ALHONDIGA 1 7,50 6,50 48,75
1 3,00 3,50 10,50
1 2,00 2,00 4,00
1 3,00 3,50 10,50
1 2,00 2,00 4,00
1 4,50 4,50 20,25
1 18,00 2,75 49,50
1 69,00 2,75 189,75
1 2,00 2,00 4,00
1 3,00 4,00 12,00
1 2,00 2,00 4,00
1 12,00 2,75 33,00
1 3,00 4,00 12,00
1 2,00 2,00 4,00
1 8,00 2,50 20,00
1 29,00 5,50 159,50
1 33,00 4,00 132,00
1 295,00 2,00 590,00
1 37,00 2,75 101,75
1 98,00 3,50 343,00
1 5,00 4,50 22,50
1 300,00 3,50 1.050,00
1 6,00 4,50 27,00
1 97,00 3,50 339,50
1 22,00 3,50 77,00
1 12,00 4,50 54,00
1 33,00 5,50 181,50

TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 1 95,00 2,50 237,50
1 5,00 2,50 12,50
1 92,00 1,00 92,00

TRAMOS 1 10,00 1,00 10,00
1 20,00 2,00 40,00
1 10,00 1,00 10,00

CARRIL BICI A ACERA 1 10,00 2,50 25,00
A DEDUCIR
SALIDA PASARELAS -2 10,00 2,50 -50,00
GLTA ALHONDIGA -HOSPITAL -1 48,00 2,50 -120,00

-1 50,00 3,50 -175,00
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9.088,00

NN.PAVSB.01 m2 PAV.TERRAZO PÉTREO 30x30x5

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial abujardado, de
30x30x5 cm. en varios colores a elegir por D.F., sobre solera de hormigón
existente, sentada con mortero de cemento incluido, i/p.p. de junta de dila-
tación, enlechado y limpieza, todo incluido.

SOLADO DE ACERA
TRAMO NUDO JUAN CARLOS I NORTE - GLORIETA
VEREDA CAMUERZO

1 56,00 1,00 56,00
GLORIETA VEREDA CAMUERZO

1 31,00 2,50 77,50
1 26,00 3,00 78,00

TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA
EJE 22

1 9,00 5,50 49,50
1 28,00 4,50 126,00
1 8,00 5,50 44,00

GLORIETA EJE 22
1 14,00 1,00 14,00
1 20,00 2,00 40,00
1 36,00 2,50 90,00
1 15,00 0,50 7,50
1 18,00 3,00 54,00
1 10,00 6,00 60,00
1 14,00 4,50 63,00
1 13,00 7,50 97,50

TRAMO PARQUE ALHONDIGA
1 42,00 2,50 105,00
1 42,00 2,50 105,00
1 110,00 3,50 385,00

TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 1 17,00 1,50 25,50
1 179,00 3,00 537,00
1 29,00 2,50 72,50
1 6,00 3,50 21,00
1 8,00 2,00 16,00

TRAMO ISLAS CIES 1 90,00 3,00 270,00
CARRIL BICI ANTIGUO 1 110,00 2,50 275,00

2.669,00

NN.PAV.02 m3 HORMIGÓN HM-20 EN BASE

Hormigón HM-20 en base de firme, vibrado y moldeado en su caso, incluso
riegos de curado antifisuración si fuera necesario, en base de calzadas, so-
lera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escale-
ras, con HM-20/P/20/I (CEM-II), elaborado en central y vertido en obra, con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

S/ MEDICIONES
CALZADA 1 11.549,00 0,25 2.887,25
CARRIL BICI 1 6.292,50 0,15 943,88
CALZADA APARCAMIENTO 1 1.120,65 0,20 224,13
ADOQUIN 6cm 1 144,50 0,15 21,68
ADOQUIN 8cm 1 40,00 0,20 8,00
BALDOSA BOTONES 1 142,00 0,15 21,30
BALDOSA ACANALADURA 1 64,00 0,15 9,60

4.115,84

U01EZ010.NN_2 m3 EXCAV. ZANJA TODO TIPO DE TERRENO

Excavación en zanja en todo tipo de terreno, incluso carga y transporte inte-
rior de los productos de la excavación.

SEGUN MEDICION BORDILLOS
BORDILLO TIPO III 1 2.496,00 0,40 0,30 299,52
BRODILLO BARBACANA LATERAL 1 46,00 0,40 0,30 5,52
BORDILLO BARBACANA CENTRAL 1 46,00 0,40 0,30 5,52
BORDILLO TIPO IV 1 3.093,00 0,40 0,30 371,16
BORDILLO 10x20 1 76,00 0,40 0,30 9,12
BORDILLO DELIMITACION CARRIL BICI 1 3.620,00 0,40 0,30 434,40

1.125,24
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U04BH190 m BORDILLO BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa,
color gris, especial para pasos peatonales y garajes, de 14 y 17 cm de ba-
ses superior e inferior y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA
EJE 22

8 2,00 16,00

GLORIETA EJE 22 2 2,00 4,00
TRAMO PARQUE ALHONDIGA 6 2,00 12,00
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 7 2,00 14,00

46,00

U04BH200 m BORDILLO BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa,
color gris, especial para pasos peatonales y garajes, de 3 y 17 cm de ba-
ses superior e inferior y 17 cm de altura, colocado sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA
EJE 22

8 2,00 16,00

GLORIETA EJE 22 2 2,00 4,00
TRAMO PARQUE ALHONDIGA 6 2,00 12,00
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 7 2,00 14,00

46,00

U04BH060 m BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS 9-10x20 cm

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm de
bases superior e inferior y 20 cm de altura, colocado sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

4 4,00 16,00
2 20,00 40,00
8 2,50 20,00
1 250,00 250,00
1 150,00 150,00
1 250,00 250,00
1 150,00 150,00
1 35,00 35,00

911,00

U04BH065 m BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS T.2 4-20x22 cm

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo II Ayuntamiento de Madrid,
achaflanado, de 4 y 20 cm de bases superior e inferior y 22 cm de altura,
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, re-
juntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.
Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

GLORIETA VEREDA CAMUERZO 1 60,00 60,00

60,00

NN.PAV.07 m. BORDILLO GLORIETA 50x41x20

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón de50x41x22
cm. para confinamiento de jardineria en glorietas, según indicaciones de la
D.F.,colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espe-
sor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno poste-
rior.

GLORIETA VEREDA CAMUERZO 1 54,00 54,00

54,00
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NN.PAV.14 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.3 14-17x28 cm.

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo III Ayuntamiento de Madrid,
achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm. de altura,
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, re-
juntado y limpieza.

TRAMO NUDO JUAN CARLOS I NORTE - GLORIETA
VEREDA CAMUERZO

1 60,00 60,00

1 58,00 58,00
GLORIETA VEREDA CAMUERZO 1 47,00 47,00

1 48,00 48,00
1 34,00 34,00

TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA
EJE 22

1 33,00 33,00

1 34,00 34,00
1 2,50 2,50
1 55,00 55,00
1 2,50 2,50
1 1,00 1,00
1 2,50 2,50
1 2,50 2,50
1 1,00 1,00
1 2,50 2,50
1 87,00 87,00
1 2,50 2,50
1 1,00 1,00
1 2,50 2,50
1 2,50 2,50
1 11,00 11,00
1 2,50 2,50
1 34,00 34,00
1 2,50 2,50
1 1,00 1,00
1 2,50 2,50
1 10,00 10,00
1 2,50 2,50
1 1,00 1,00
1 3,50 3,50
1 6,00 6,00
1 3,50 3,50
1 7,00 7,00
1 2,50 2,50
1 10,00 10,00
1 2,50 2,50
1 1,00 1,00
1 2,50 2,50
1 42,00 42,00
1 2,50 2,50
1 1,00 1,00
1 2,50 2,50
1 48,00 48,00
1 2,50 2,50
1 3,50 3,50
1 2,50 2,50
1 46,00 46,00
1 2,50 2,50
1 1,00 1,00
1 2,50 2,50
1 42,00 42,00
1 2,50 2,50
1 10,00 10,00
1 2,00 2,00
1 12,00 12,00
1 2,00 2,00
1 210,00 210,00
1 53,00 53,00
1 2,00 2,00
1 12,00 12,00
1 2,00 2,00
1 86,00 86,00
1 2,00 2,00
1 3,00 3,00
1 2,00 2,00
1 22,00 22,00
1 30,00 30,00

GLORIETA EJE 22 1 34,00 34,00
1 40,00 40,00
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1 43,00 43,00
TRAMO PARQUE ALHONDIGA 1 153,00 153,00

1 38,00 38,00
1 2,50 2,50
1 41,00 41,00
1 2,50 2,50
1 1,00 1,00
1 2,50 2,50
1 42,00 42,00
1 2,50 2,50
1 1,00 1,00
1 2,50 2,50
1 18,00 18,00
1 69,00 69,00
1 460,00 460,00
1 2,50 2,50
1 1,00 1,00
1 2,50 2,50
1 2,50 2,50
1 1,00 1,00
1 2,50 2,50
1 12,00 12,00
1 2,50 2,50
1 1,00 1,00
1 3,50 3,50
1 12,00 12,00
1 3,50 3,50
1 59,00 59,00

TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 1 100,00 100,00
1 103,00 103,00

2.496,50

NN.PAV.15 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.4 11-14x20 cm.

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV Ayuntamiento de Madrid,
achaflanado, de 11 y 14 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura,
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, re-
juntado y limpieza.

DELIMITACIÓN ACERA-ZONA VERDE
TRAMO NUDO JUAN CARLOS I NORTE - GLORIETA
VEREDA CAMUERZO

1 156,00 156,00

1 1,00 1,00
1 28,00 28,00
1 5,00 5,00
1 13,00 13,00
1 46,00 46,00
1 4,50 4,50
1 47,00 47,00
1 58,00 58,00
1 28,00 28,00
1 3,00 3,00
1 28,00 28,00
1 2,00 2,00
1 2,00 2,00

TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA
EJE 22

1 57,00 57,00

1 100,00 100,00
1 135,00 135,00
1 35,00 35,00
1 65,00 65,00
1 69,00 69,00
1 11,00 11,00
1 5,00 5,00
1 24,00 24,00
1 14,00 14,00
1 44,00 44,00
1 96,00 96,00
1 67,00 67,00
1 157,00 157,00
1 45,00 45,00
1 148,00 148,00
1 16,00 16,00
1 110,00 110,00

TRAMO PARQUE ALHONDIGA 1 44,00 44,00
1 36,00 36,00
1 44,00 44,00
1 90,00 90,00
1 209,00 209,00
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1 14,00 14,00
1 301,00 301,00
1 94,00 94,00

TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 1 47,00 47,00
1 69,00 69,00
1 128,00 128,00

DELIMITACIÓN CALZADA-APARCAMIENTO
TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA
EJE 22

1 12,00 12,00

1 44,00 44,00
1 44,00 44,00
1 44,00 44,00
1 37,00 37,00
1 13,00 13,00
1 10,00 10,00
1 12,00 12,00
1 44,00 44,00
1 43,00 43,00
1 43,00 43,00
1 44,00 44,00

TRAMO PARQUE ALHONDIGA 1 43,00 43,00
1 44,00 44,00
1 44,00 44,00
1 44,00 44,00
1 14,00 14,00
1 10,00 10,00

CARRIL BICI ZONA 3
TRAMO NUDO JUAN CARLOS I NORTE - GLORIETA
VEREDA CAMUERZO

1 56,00 56,00

GLORIETA VEREDA CAMUERZO 1 32,00 32,00
TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA
EJE 22

1 45,00 45,00

1 141,00 141,00
2 74,00 148,00
2 148,00 296,00

GLORIETA EJE 22 2 120,00 240,00
2 63,00 126,00

TRAMO PARQUE ALHONDIGA 1 115,00 115,00
2 504,00 1.008,00
2 5,00 10,00
2 13,00 26,00

TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 2 95,00 190,00
2 81,00 162,00

CARRIL BICI ZONA 1
1 109,00 109,00
1 256,00 256,00
1 226,00 226,00
1 306,00 306,00
1 103,00 103,00

CARRIL BICI ZONA 2 1 25,00 25,00

6.904,50

NN.PAV.06 m. BORDILLO HORMIGON 20X10 DELIMITACION CARRIL BICI

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón de 20x10 cm.
para delimitación de carril bici, con color en la masa y terminación en la ca-
ra de 20cm con acanaladura según planos y según indicaciones de la
D.F.,colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espe-
sor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno poste-
rior.

1 10,00 10,00

10,00

NN.PAV.11 m. APERTURA DE ROZA PARA BORDILLO

Apertura de roza en calzada para alojamiento de bordillo (sin incluir este)
de 0,50 m. de ancho mínimo, incluso demolición, carga y transporte interior
de obra, si fuera necesario.

2 25,00 50,00
1 12,00 12,00
2 10,00 20,00
2 15,00 30,00

112,00
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NN.PAV.13 m2 ADOQUIN PREF. HORMIGON e=6

Pavimento con adoquines de hormigón doble capa en piezas rectangulares
de 9, 12 y 18 cm. de largo, 12 de ancho y 6 cm. de espesor, color a elegir
por D.F.,  modelo casco viejo o equivalente, colocados previa compacta-
ción del terreno sobre capa de arena gruesa de 2/5 mm silicea de macha-
queo compactada de 5 cm. de espesor y relleno de juntas con arena caliza
machaq. y limpieza, medida la superficie ejecutada.

ISLETAS
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 1 13,00 6,50 84,50
GLORIETA VEREDA CAMUERZO 1 60,00 1,00 60,00

144,50

NN.PAV.A4 m2 ADOQUIN PREF. HORMIGON e=8

Pavimento con adoquines de hormigón doble capa en piezas rectangulares
de 9, 12 y 18 cm. de largo, 12 de ancho y 8 cm. de espesor, color a elegir
por D.F., modelo casco viejo o equivalente, colocados previa compactación
del terreno sobre capa de arena gruesa de 2/5 mm silicea de machaqueo
compactada de 5 cm. de espesor y relleno de juntas con arena caliza ma-
chaq. y limpieza, medida la superficie ejecutada.

VADOS 2 5,00 4,00 40,00

40,00

NN.PAV.20 m2 CAPA RODADURA MBC AC16/22 SILICEO e=5 cm. i/RIEGO

Suministro y puesta en obra de MBC tipo AC16/22 SILICEO S<3000 e=5
cm. ANTIGUA D-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con áridos
con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, todo incluido,
incluso filler de aportación y betún, incluido desplazamiento de equipos, in-
cluso riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida
ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la
superficie.

CALZADA ZONA 3
TRAMO NUDO JUAN CARLOS I NORTE - GLORIETA
VEREDA CAMUERZO

1 20,00 7,00 140,00

1 40,00 9,00 360,00
GLORIETA VEREDA CAMUERZO 1 110,00 8,50 935,00

1 30,00 7,50 225,00
TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA
EJE 22

1 25,00 8,50 212,50

1 159,00 7,00 1.113,00
1 74,00 7,00 518,00
1 79,00 7,00 553,00
1 43,00 7,00 301,00
1 74,00 7,00 518,00
1 13,00 8,50 110,50
1 8,00 6,00 48,00
1 8,00 15,00 120,00

GLORIETA EJE 22 1 132,00 8,00 1.056,00
1 9,00 11,00 99,00

TRAMO PARQUE ALHONDIGA 1 35,00 9,00 315,00
1 115,00 7,00 805,00
1 432,00 7,00 3.024,00
1 20,00 10,00 200,00

ZONA CONTENEDORES BASURA 1 12,00 2,00 24,00
1 12,00 2,00 24,00
1 3,00 2,00 6,00

CALZADA ZONA 3 1 15,00 7,00 105,00
1 10,00 3,50 35,00

CARRIL BICI ZONA 3
TRAMO NUDO JUAN CARLOS I NORTE - GLORIETA
VEREDA CAMUERZO

1 56,00 2,50 140,00

GLORIETA VEREDA CAMUERZO 1 32,00 2,50 80,00
TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA
EJE 22

1 45,00 2,50 112,50

1 141,00 2,50 352,50
1 74,00 2,50 185,00
1 148,00 2,50 370,00

GLORIETA EJE 22 1 120,00 2,50 300,00
1 63,00 2,50 157,50

TRAMO PARQUE ALHONDIGA 1 115,00 2,50 287,50
1 504,00 2,50 1.260,00
1 5,00 2,50 12,50
1 13,00 2,50 32,50
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TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 1 95,00 2,50 237,50
1 81,00 2,50 202,50

CARRIL BICI ZONA 1
1 109,00 2,50 272,50
1 256,00 2,50 640,00
1 226,00 2,50 565,00
1 306,00 2,50 765,00
1 103,00 2,50 257,50

CARRIL BICI ZONA 2 1 25,00 2,50 62,50
CARRIL BICI BUENAVISTA 1 55,00 2,50 137,50
PASARELA -2 10,00 2,50 -50,00
GLTA BUENAVISTA -1 110,00 2,50 -275,00
ZONA ISLAS CIES
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 1 128,00 3,50 448,00

1 42,00 11,50 483,00
1 131,00 6,00 786,00
1 11,50 9,70 111,55
1 13,00 7,00 91,00
1 15,50 7,00 108,50
1 32,00 8,00 256,00
1 49,00 3,70 181,30
1 15,00 5,50 82,50
1 44,00 10,00 440,00
1 30,00 8,00 240,00
1 12,00 5,00 60,00

A DEDUCIR -1 50,00 9,00 -450,00
-1 660,00 -660,00

19.129,85

NN.PAV.12 m2 ACABADO BARRIDO EN HORMIGÓN HM-20 APARCAM.

Suplemento por acabado barrido en Hormigón HM-20 en base de firme rea-
lizado en calzadas destinadas a aparcamiento, realizado por  medios ma-
nuales.

CALZADA APARCAMIENTO
TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA
EJE 22

1 11,00 1,90 20,90

1 43,00 1,90 81,70
1 43,00 1,90 81,70
1 43,00 1,90 81,70
1 35,00 1,90 66,50
1 11,00 1,90 20,90
1 9,00 3,20 28,80
1 11,50 1,90 21,85
1 43,00 1,90 81,70
1 45,00 1,90 85,50
1 45,00 1,90 85,50
1 44,00 1,90 83,60

TRAMO PARQUE ALHONDIGA 1 42,00 1,90 79,80
1 42,00 1,90 79,80
1 19,00 1,90 36,10
1 25,00 1,90 47,50
1 43,00 1,90 81,70
1 14,00 1,90 26,60
1 9,00 3,20 28,80

1.120,65

NN EXT TIE m3 EXTENSIÓN TIERRAS PROPIA OBRA

Extensión de tierras procedentes de la propia obra, con transporte interior
de obra y acopio intermedio incluido, incluyendo extendido, humectación y
compactación. Totalmente terminado.

1 190,00 190,00
1 26,14 26,14
1 90,00 3,00 0,50 135,00
1 1.150,00 1.150,00

1.501,14

NN. PAV 13 m3 TERRAPLÉN SUELO SELECCIONADO PROPIA OBRA

Terraplén con suelo seleccionado procedente de la propia obra, incluyendo
extendido, humectación y compactación se gún pliego de condiciones. To-
talmente terminado.

Zona Parque Alhondiga 1 250,00 3,00 0,20 150,00

150,00
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U04VBH065 m2 PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 30x30 cm

Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos
tipo botón, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor,
sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y
limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA
EJE 22

10 5,00 1,20 60,00

1 2,00 1,00 2,00
TRAMO PARQUE ALHONDIGA 6 5,00 1,20 36,00

1 2,00 1,00 2,00
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 7 5,00 1,20 42,00

142,00

NN.PAV.04 m2 PAV. TACTIL INDICADOR ACANALADURA 20x20

PavimeSolado con baldosa de 20x20 cms. de color indicado por la Direc-
ción Facultativa, para formación de pavimento tactil indicador direccional
para indicación de itinerarios peatonales accesibles, sobre una capa de
mortero  de 1,5 cm. de espesor, con enlechado de juntas, incluso pendien-
teado, cortes, remates junto a registros y piezas especiales, según detalles
de planos y dejando juntas de dilatación, transporte interior en obra con me-
dios manuales, si fuera necesario. Completamente ejecutado y medida en
obra.
 incluido.

TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA
EJE 22

1 6,00 0,80 4,80

1 6,00 0,80 4,80
1 4,00 0,80 3,20
1 4,00 0,80 3,20
1 4,00 0,80 3,20
1 4,00 0,80 3,20
1 4,00 0,80 3,20
1 4,00 0,80 3,20
1 5,00 0,80 4,00
1 4,00 0,80 3,20

TRAMO PARQUE ALHONDIGA 1 6,00 0,80 4,80
1 4,00 0,80 3,20
1 4,50 0,80 3,60
1 4,00 0,80 3,20
1 1,00 0,80 0,80
1 3,50 0,80 2,80

TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 1 2,00 0,80 1,60
1 4,00 0,80 3,20
1 2,00 0,80 1,60
1 2,00 0,80 1,60
1 2,00 0,80 1,60

64,00

U04VCB110 m2 TRAT.SUPERF.SLURRY COLOR 4 kg/m2

Recubrimiento de superficies pavimentadas peatonales de hormigón o as-
falto con slurry de color, extendido a mano en capa uniforme con rastras de
banda de goma, en dos capas, invirtiendo en total una media de 4 kg/m2.
de producto, i/remates y limpieza, terminado.

CARRIL BICI ZONA 3
TRAMO NUDO JUAN CARLOS I NORTE - GLORIETA
VEREDA CAMUERZO

1 56,00 2,50 140,00

GLORIETA VEREDA CAMUERZO 1 32,00 2,50 80,00
TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA
EJE 22

1 45,00 2,50 112,50

1 141,00 2,50 352,50
1 74,00 2,50 185,00
1 148,00 2,50 370,00

GLORIETA EJE 22 1 120,00 2,50 300,00
1 63,00 2,50 157,50

TRAMO PARQUE ALHONDIGA 1 115,00 2,50 287,50
1 504,00 2,50 1.260,00
1 5,00 2,50 12,50
1 13,00 2,50 32,50

TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 1 95,00 2,50 237,50
1 81,00 2,50 202,50

CARRIL BICI ZONA 1
1 109,00 2,50 272,50
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1 256,00 2,50 640,00
1 226,00 2,50 565,00
1 306,00 2,50 765,00
1 103,00 2,50 257,50

CARRIL BICI ZONA 2 1 25,00 2,50 62,50
CARRIL BICI BUENAVISTA 1 55,00 2,50 137,50
A DEDUCIR
PASARELA -2 10,00 2,50 -50,00
GLTA BUENAVISTA -1 110,00 2,50 -275,00

6.105,00

NN.PAV.17 m2 SANEO DE BLANDON

Saneo de blandón en calzada existente con base de hormigón por medios
mecánicos, de cualquier espesor y dimensiones, incluso carga,  transporte
interior obra con medios manuales, si fuera necesario y acopio en obra. In-
cluso posterior reposición del paquete de firme según indicaciones de la
DF, mediante 60 cm de suelo seleccionado, 25 cm de hormigón HM-20 y
5cm de mezcla bituminosa AC 16 SURF 50/70 D. Totalmente terminado.

1 4,00 7,00 28,00
1 6,00 2,00 12,00
1 15,00 1,20 18,00
1 10,00 4,00 40,00
1 20,00 1,00 20,00
1 1,00 1,92 1,92

119,92

NN.PAV.16 m2 DEMOLICION Y REPOSICIÓN DE FIRME EXISTENTE

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico
o similar) de firme asfáltico, incluyendo retirada,  carga,  transporte interior
obra con medios manuales, si fuera necesario y acopio en obra y posterior
reposición del mismo mediante 5cm de mezcla bituminosa AC 16 SURF
50/70 D, 25 cm de hormigón HM-20 y 20 cm de Suelo seleccionado,  total-
mente ejecutado.

Conexiones exteriores 2 25,00 1,00 50,00
2 16,00 2,00 64,00
2 35,00 1,48 103,60
1 20,00 2,00 40,00

Zona 1 1 45,00 1,00 45,00
1 25,00 0,80 20,00

Zona 2 1 15,00 2,00 30,00
Glorieta Hospital 1 3,00 7,00 21,00

373,60
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3 RED DE SANEAMIENTO
U07ZLW200 m INCREMENTO PROFUNDIDAD POZO LADRILLO D=110 cm

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, cons-
truido con fábrica de ladrillo perforado tosco, perforado, de 1 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el inte-
rior con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, y con p.p. de me-
dios auxiliares, pates y su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relle-
no perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

P15 1 0,70 0,70
P16 1 0,60 0,60
P27 1 0,60 0,60
P34 1 0,70 0,70
P17 1 0,80 0,80
P26 1 0,20 0,20
P18 1 1,20 1,20
P20 1 1,20 1,20
P21 1 1,80 1,80
P22 1 2,20 2,20
P23 1 2,20 2,20
P24 1 2,40 2,40
P25 1 2,20 2,20
P19 1 1,00 1,00
P26 1 0,50 0,50

18,30

U07ZLR020 ud POZO LADRILLO REGISTRO D=110 cm h=2,00 m

Pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y de 2 m de profundidad li-
bre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfos-
cado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río,
CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del po-
zo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo
calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

P1 1 1,00
P2 1 1,00
P3 1 1,00
P4 1 1,00
P5 1 1,00
P6 1 1,00
P7 1 1,00
P8 1 1,00
P9 1 1,00
P10 1 1,00
P11 1 1,00
P12 1 1,00
P13 1 1,00
P14 1 1,00
P15 1 1,00
P16 1 1,00
P17 1 1,00
P18' 1 1,00
P20' 1 1,00
P33' 1 1,00
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR
S1 1 1,00
S2 1 1,00
S3 1 1,00

23,00

U07OEP520 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 600mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble co-
lor teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 600 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex-
cavación ni el tapado posterior de las zanjas.

P1-P2 1 37,00 37,00
P2-P3 1 38,00 38,00
P3-P4 1 38,00 38,00
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P4-P5 1 38,00 38,00
P5-P6 1 38,00 38,00
P6-P7 1 38,00 38,00
P7-P8 1 38,00 38,00
P8-P9 1 38,00 38,00
P9-P10 1 39,00 39,00
P10-P11 1 36,00 36,00
P11-P12 1 36,00 36,00
P12-P13 1 36,00 36,00
P13-P14 1 36,00 36,00
P14-P15 1 36,00 36,00
P15-P16 1 36,00 36,00
P16-P17 1 32,00 32,00
P17-P18' 1 23,00 23,00
P18'-P19 1 29,00 29,00

642,00

U07OEP500 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble co-
lor teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex-
cavación ni el tapado posterior de las zanjas.

P20'-P20 1 19,00 19,00
P33'-P33 1 16,00 16,00
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR
S1-S2 1 42,00 42,00
S2-A6-4 1 36,00 36,00
S3-Pozo existente 1 10,00 10,00

123,00

U07OEP490 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble co-
lor teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

SUMIDEROS
P1 1 8,00 8,00

1 13,00 13,00
P2 1 10,00 10,00

1 8,00 8,00
P3 1 3,00 3,00

1 6,00 6,00
P4 1 3,00 3,00

1 6,00 6,00
P5 1 3,00 3,00

1 6,00 6,00
P6 1 3,00 3,00

1 6,00 6,00
P7 1 3,00 3,00

1 6,00 6,00
P8 1 3,00 3,00

1 6,00 6,00
P9 1 3,00 3,00

1 6,00 6,00
P10 1 5,00 5,00

1 8,00 8,00
P11 1 3,00 3,00

1 5,00 5,00
P12 1 3,00 3,00

1 6,00 6,00
P13 1 3,00 3,00

1 6,00 6,00
P14 1 3,00 3,00

1 6,00 6,00
P15 1 3,00 3,00

1 6,00 6,00
P16 1 11,00 11,00

1 10,00 10,00
P17 1 7,00 7,00

1 7,00 7,00
P20' 1 10,00 10,00

1 8,00 8,00
P20 1 13,00 13,00

1 13,00 13,00
P21 1 5,00 5,00
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1 3,00 3,00
P22 1 5,00 5,00

1 3,00 3,00
P23 1 3,00 3,00

1 5,00 5,00
P24 1 4,00 4,00

1 3,00 3,00
P25 1 4,00 4,00

1 3,00 3,00
P26 1 5,00 5,00

1 3,00 3,00
P27 1 4,00 4,00

1 2,00 2,00
P28 1 9,00 9,00

1 3,00 3,00
P29 1 10,00 10,00

1 4,00 4,00
P30 1 10,00 10,00

1 3,00 3,00
P31 1 9,00 9,00

1 3,00 3,00
P32 1 10,00 10,00

1 3,00 3,00
P2' 1 2,00 2,00

1 4,00 4,00
P1' 1 11,00 11,00
P33' 1 12,00 12,00

1 12,00 12,00
1 11,00 11,00

P34 1 9,00 9,00
1 8,00 8,00

P35 1 6,00 6,00
1 5,00 5,00

TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR
A6-1 1 6,00 6,00

1 14,00 14,00
A6-4 1 2,00 2,00

1 4,00 4,00
A6-3 1 9,00 9,00
S1 1 11,00 11,00

1 6,00 6,00
1 6,00 6,00

S2 1 11,00 11,00
1 5,00 5,00
1 5,00 5,00

S3 1 11,00 11,00
1 7,00 7,00
1 3,00 3,00

534,00

U01RZ020 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de
material seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas
de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

Igual Medición 1 1,00
Excavación zanja 1 3.225,68 3.225,68
A descontar prisma HM
D=600 -1 133,40 1,10 1,20 -176,09
D=400 -1 17,60 0,90 1,00 -15,84
ACOMETIDAS SUMIDEROS -1 534,00 0,80 0,90 -384,48
Gravilla -1 861,42 -861,42

1.788,85

U07C015 ud ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC D=315 mm

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta
una distancia máxima de 8 m, formada por: corte de pavimento por medio
de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación
mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotu-
ra, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de
PVC corrugado de 31,5 cm de diámetro interior, tapado posterior de la aco-
metida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I,
sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de me-
dios auxiliares.

2 2,00
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2,00

U01EZ010.NN m3 EXCAV. ZANJA TODO TIPO DE TERRENO i/ AGOT. AGUA

Excavación en zanjas, de cualquier dimensión y profundidad, en todo tipo
de terreno, incluso entibación metálica, con agotamiento de agua, incluso
carga y transporte interior de los productos de la excavación.

COLECTOR 600 mm
P1-P2 1 37,00 1,20 2,00 88,80
P2-P3 1 38,00 1,20 2,00 91,20
P3-P4 1 38,00 1,20 2,00 91,20
P4-P5 1 38,00 1,20 2,00 91,20
P5-P6 1 38,00 1,20 2,00 91,20
P6-P7 1 38,00 1,20 2,00 91,20
P7-P8 1 38,00 1,20 2,00 91,20
P8-P9 1 38,00 1,20 2,00 91,20
P9-P10 1 39,00 1,20 2,00 93,60
P10-P11 1 36,00 1,20 2,00 86,40
P11-P12 1 36,00 1,20 2,00 86,40
P12-P13 1 36,00 1,20 2,00 86,40
P13-P14 1 36,00 1,20 2,00 86,40
P14-P15 1 36,00 1,20 2,00 86,40
P15-P16 1 36,00 1,20 2,10 90,72
P16-P17 1 32,00 1,20 2,15 82,56
P17-P18 1 23,00 1,20 2,80 77,28
P18'-P19 1 19,00 1,20 2,00 45,60
P20'-P20 1 20,00 1,20 2,00 48,00
P33'-P33 1 15,00 1,20 2,00 36,00
COLECTOR 400 mm
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR
S1-S2 1 42,00 1,00 2,00 84,00
S2-S3 1 36,00 1,00 2,00 72,00
S3-Pozo existente 1 10,00 1,00 2,00 20,00
EXCAVACION SUMIDEROS

1 534,00 0,90 1,20 576,72
PREZANJAS 1 160,00 3,50 1,50 840,00

3.225,68

NN.SAN.05 m LEVAN.TUBER. RED SANEAMIENTO

Levantado y desmontaje de canalización de saneamiento de cualquier tipo
y dimensión, con p.p. de pozos y acometidas de sumideros, incluso retira-
da, carga y transporte interior de obra.

20 20,00

20,00

NN.SAN.04 ud SUMIDERO FUND.60x40cm

Sumidero de 60x40 cm. ejecutado con fábrica de 1/2 pie de ladrillo macizo,
enfoscada en interiores con mortero de cemento, sobre solera de hormi-
gón, y rejilla abatible de fundición dúctil D-400 (según la norma EN1563)
con dispositivo antirrobo y grabado antideslizante, incluso excavación a ma-
no, codo de 90º para formación de sifón y remate exterior de hormigón, con
transporte interior en obra de los materiales con medios manuales si fuera
necesario, completamente ejecutado.

P1 1 1,00
1 1,00

P2 1 1,00
1 1,00

P3 1 1,00
1 1,00

P4 1 1,00
1 1,00

P5 1 1,00
1 1,00

P6 1 1,00
1 1,00

P7 1 1,00
1 1,00

P8 1 1,00
1 1,00

P9 1 1,00
1 1,00

P10 1 1,00
1 1,00
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P11 1 1,00
1 1,00

P12 1 1,00
1 1,00

P13 1 1,00
1 1,00

P14 1 1,00
1 1,00

P15 1 1,00
1 1,00

P16 1 1,00
1 1,00

P17 1 1,00
1 1,00

P20' 1 1,00
1 1,00

P20 1 1,00
1 1,00

P21 1 1,00
1 1,00

P22 1 1,00
1 1,00

P23 1 1,00
1 1,00

P24 1 1,00
1 1,00

P25 1 1,00
1 1,00

P26 1 1,00
1 1,00

P27 1 1,00
1 1,00

P28 1 1,00
1 1,00

P29 1 1,00
1 1,00

P30 1 1,00
1 1,00

P31 1 1,00
1 1,00

P32 1 1,00
1 1,00

P'2 1 1,00
1 1,00

P'1 1 1,00
1 1,00

P33' 1 1,00
1 1,00

P34 1 1,00
1 1,00

P35 1 1,00
1 1,00

TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR
A6-1 1 1,00

1 1,00
A6-4 1 1,00

1 1,00
A6-3 1 1,00
S1 1 1,00

1 1,00
1 1,00

S2 1 1,00
1 1,00
1 1,00

S3 1 1,00
1 1,00
1 1,00

86,00

NN.SAN.03 m REFUERZO CANALIZ.SANEAM. D=60

Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 60 cm. de diámetro inte-
rior, con hormigón de central HM-20/P/20/I, formando un prisma de dimen-
siones 1,20x1,10 m. con un espesor de 20 cm. bajo la generatriz del tubo,
i/vertido y vibrado, terminado.

PRISMA HORMIGÓN
COLECTOR RECUBRIMIENTO < 1m
600 0,2 642,00 128,40
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128,40

NN.SAN.02 m REFUERZO CANALIZ.SANEAM. D=40

Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 40 cm. de diámetro inte-
rior, con hormigón de central HM-20/P/20/I, formando un prisma de dimen-
siones 0,90x1,00 m con un espesor de 20 cm. bajo la generatriz del tubo,
i/vertido y vibrado, terminado.

PRISMA HORMIGÓN
COLECTOR RECUBRIMIENTO < 1m
400 0,2 123,00 24,60

24,60

NN.SAN.01 m REFUERZO CANALIZ.SANEAM. D=30

Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 315 mm. de diámetro inte-
rior, con hormigón de central HM-20/P/20/I, formando un prisma de dimen-
siones 0,80x0,90 m con un espesor de 20 cm. bajo la generatriz del tubo,
i/vertido y vibrado, terminado.

PRISMA HORMIGÓN
COLECTOR
300 1 534,00 534,00

534,00

U01RZ020-GRV m3 RELLENO ZANJAS CON GRAVILLA

Relleno de gravilla (según normativa CYII) en zanjas de cualquier profundi-
dad, extendido y nivelación, suministrada en obra, transporte incluido, inclu-
so geotextil envolviendo a la gravilla, de 160 gr/m2 si fuera necesario..

COLECTOR EMBEBIDO GRAVA
600 recubrimiento > 1m 0,8 642,00 1,45 1,20 893,66
400 recubrimiento > 1m 0,8 123,00 1,30 1,00 127,92

1.021,58

NN-CAL ud REALIZACIÓN DE CALAS

Realización de calas para localización de servicios, estado de firme o zan-
jas de colectores, según indicaciones de la DF, de cualquier profundidad y
dimensión, todo incluido, incluso reposición de firme existente.

12 12,00

12,00

NN.RELL OB m3 RELLENO ZANJAS MATERIAL EXC

Relleno localizado en zanjas con suelos adecuados procedentes de la pro-
pia excavación, transporte desde el lugar de la excavación hasta lugar de
empleo en obra incluido, extendido, humectación y compactación en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.

Material Adecuado propia excavacion 1 183,00 183,00

183,00

CON RED EXT ud CONEXIÓN CON RED EXISTENTE

Conexión a la red de saneamiento municipal existente, mediante demoli-
ción parcial de arqueta o pozo, de cualquier tipo y dimensión, incluso corte
de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con marti-
llo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de
consistencia dura, entronque a pozo existente, colocación de tubería de
PVC corrugado de 40 cm. de diámetro, prisma de hormigón HM-12,5 , tapa-
do posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en
masa HM-20/P/40/I, todo incluido, totalmente terminado.

P19 1 1,00
P20 1 1,00

1 1,00
1 1,00

P21 1 1,00
1 1,00

P22 1 1,00
1 1,00

P23 1 1,00
1 1,00

P24 1 1,00
1 1,00
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P25 1 1,00
1 1,00

P26 1 1,00
1 1,00

P27 1 1,00
1 1,00

P28 1 1,00
1 1,00

P29 1 1,00
1 1,00

P30 1 1,00
1 1,00

P31 1 1,00
1 1,00

P32 1 1,00
1 1,00

P2' 1 1,00
1 1,00

P1' 1 1,00
1 1,00

P33 1 1,00
P34 1 1,00

1 1,00
P35 1 1,00

1 1,00
A6-1 1 1,00

1 1,00
A6-3 1 1,00
A6-4 1 1,00

1 1,00
1 1,00

Pozo exist. 1 1,00

44,00
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4 ALUMBRADO PUBLICO
NN.AL.01 ud REUBICACIÓN COLUMNA/BACULO EXISTENTE

Ud. Reubicación de columna existente de cualquier tipo incluida la lumina-
ria, con retirada de su posición actual y traslado a su posición definitiva in-
cluyendo elementos a sustituir, repaso, conexiones y reparación de peque-
ños desperfectos, completamente ejecutada.

8 8,00

8,00

NN.AL.02 ud CIMENTACIÓN COLUMNA/BACULO 8 a 12 m.

Cimentación para columnas o báculos de alumbrado o de semáforos, de 8
a 12 m. de altura de dimensiones 80x80x120 cm., en hormigón
HM-20/P/40, i/excavación, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y codo
embutido de PVC de 100 mm. de diámetro.

Báculo Getafe Curva 34 34,00
Báculo Getafe Curva brazo extra 39 39,00

73,00

NN.AL.2 ud CIMENTACIÓN COLUMNA/BACULO 3 a 7 m.

Cimentación para columna de altura entre 3 a 7 m., con dimensiones
80x80x120 cm., en hormigón HM-20/P/40, i/excavación necesaria, pernos
de anclaje de 30 cm. de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm. de diáme-
tro.

Columna Getafe Peaton 13 13,00

13,00

NN.AL.03 m. CANALIZACIÓN BAJO ACERA

Canalización con 3 tubos de PE de 110 mm. de diámetro embebidos en
prisma de hormigón HNE-15 de 0.3x0.5 m., bajo acera prevista, i/excava-
ción en zanja 50x70 cm. y relleno posterior relleno con suelos de aporta-
ción, clasificado seleccionado.

1 80,00 80,00
1 3,00 3,00
1 2,00 2,00
1 3,00 3,00
1 66,00 66,00
1 3,00 3,00
1 29,00 29,00
1 53,00 53,00
4 3,00 12,00
1 152,00 152,00
1 142,00 142,00
1 5,00 5,00
7 2,00 14,00
2 3,00 6,00
1 124,00 124,00
1 95,00 95,00
1 74,00 74,00
7 3,50 24,50
1 138,00 138,00
1 37,00 37,00
1 10,00 10,00
4 2,00 8,00
1 4,00 4,00
1 84,00 84,00
3 3,00 9,00
1 115,00 115,00
1 118,00 118,00
9 3,00 27,00
1 68,00 68,00
1 113,00 113,00
1 261,00 261,00
1 165,00 165,00
1 6,00 6,00
1 4,00 4,00

14 2,00 28,00
1 225,00 225,00
5 3,00 15,00
1 190,00 190,00
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5 3,00 15,00
CM 1 1 138,00 138,00

1 92,00 92,00
1 3,00 3,00
5 4,00 20,00
1 5,00 5,00
1 6,00 6,00
1 158,00 158,00
5 3,00 15,00
1 80,00 80,00
1 30,00 30,00
2 2,00 4,00
1 4,00 4,00

-1 210,00 -210,00
1 180,00 180,00

3.052,50

NN.AL.04 m. CANALIZACIÓN BAJO CALZADA

Canalización con 4 tubos de PE de 110 mm. de diámetro embebidos en
prisma de hormigón HNE-15 de 0.4x0.5 m., bajo calzada prevista, i/excava-
ción en zanja 50x70 cm. y relleno posterior relleno con suelos de aporta-
ción, clasificado seleccionado.

1 14,00 14,00
1 12,00 12,00
1 8,00 8,00
1 14,00 14,00
1 15,00 15,00
1 10,00 10,00
1 13,00 13,00
1 13,00 13,00
1 9,00 9,00
1 9,00 9,00
1 15,00 15,00
1 14,00 14,00
1 20,00 20,00

166,00

NN.AL.05_N ud BACULO MODELO GETAFE CURVA h=10 m con brazo extra

Columna modelo GETAFE-CURVA 10-2 o similar de 10 m. de altura, curva-
das desde los 4 metros de altura, radio de curvatura 11.000 mm. con brazo
curvo acoplado en la parte posterior que parte desde los 4 metros y situará
la luminaria a una altura de 6 metros con un radio de curvatura R=8.000
mm. pintada según Normativa Municipal e indicaciones de la DF.
Puerta de registro enrasada con cierre mediante herramientas especiales
antivandálicas con cadena o tornillo prisionero que impida su caida,   situa-
da a 2 m. de altura y con dimensiones minimas de300 mm. de altura y 88
mm. de ancho libre.
Diametro en punta de 88 mm. 
Provista de caja de conexión y protección, arqueta de paso y derivación de
0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de
cerco y tapa de hierro fundido, montado y conexionado.

TRAMO NUDO JUAN CARLOS I NORTE - GLORIETA
VEREDA CAMUERZO

1 1,00

GLORIETA VEREDA CAMUERZO 3 3,00
TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA
EJE 22

10 10,00

GLORIETA EJE 22 5 5,00
TRAMO PARQUE ALHONDIGA 15 15,00
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 5 5,00

39,00

28Acondicionamiento Zona 3 Avenida Libertad, Sector III (GETAFE) Página



            MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

NN.AL.06_N ud BACULO MODELO GETAFE CURVA.

Columna modelo GETAFE-CURVA 10-2 o similar de 10 m. de altura, curva-
das desde los 4 metros de altura, radio de curvatura 11.000 mm. 
Puerta de registro enrasada con cierre mediante herramientas especiales
antivandálicas con cadena o tornillo prisionero que impida su caida,   situa-
da a 2 m. de altura y con dimensiones minimas de300 mm. de altura y 88
mm. de ancho libre, pintada según Normativa Municipal e indicaciones de
la DF.
Diametro en punta de 88 mm. 
Provista de caja de conexión y protección, arqueta de paso y derivación de
0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de
cerco y tapa de hierro fundido, montado y conexionado.

TRAMO NUDO JUAN CARLOS I NORTE - GLORIETA
VEREDA CAMUERZO

1 1,00

GLORIETA VEREDA CAMUERZO 4 4,00
TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA
EJE 22

10 10,00

GLORIETA EJE 22 2 2,00
TRAMO PARQUE ALHONDIGA 12 12,00
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 5 5,00

34,00

NN.AL.07_N ud COLUMNA MODELO GETAFE PEATON

Columna modelo GETAFE PEATON troncocónica de  6 m. de altura, con
brazo específico tipo GETAFE PEATON de 2 m.con 88 mm. en punta y re-
gistro con puerta enrasada de 80 mm. de ancho y 300 mm. de altura con
dos pletinas para caja de registro y OLC. 
Registros situados a 2,20 m. del suelo. Puerta dotada de dos cerraduras
especiale sy cadena antiacidas.
Provista de caja de conexión y protección, arqueta de paso y derivación de
0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de
cerco y tapa de hierro fundido, montado y conexionado.

TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA
EJE 22

6 6,00

GLORIETA EJE 22 2 2,00
TRAMO PARQUE ALHONDIGA 3 3,00
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 2 2,00

13,00

NN.AL.08_N ud LUMINARIA MODELO CITYSOUL PEQUEÑA LED BRP530 c/telegestion Citytouch ready

Luminaria cerrada decorativa modelo  CITYSOUL PEQUEÑA LED BRP530
T35 1xGRN22/740 de 16W de PHILIPS o similar, lampara incluida.
Carcasa, marco, acoplamiento y clip de cierre de fundición de aluminio. Óp-
tica de aluminio de elevada pureza. Cierres ópticos de policarbonato, esta-
bilizado frente a UV.
Equipada con sistema de Telegestión Citytouch ready de Philips, completa-
mente instalado y en funcionamiento.
Todo incluido, según normativa municipal e indicaciones de la DF, incluso
equipo de encendido, lámpara, instalación y puesta en marcha.

TRAMO NUDO JUAN CARLOS I NORTE - GLORIETA
VEREDA CAMUERZO

1 1,00

GLORIETA VEREDA CAMUERZO 3 3,00
TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA
EJE 22

10 10,00

GLORIETA EJE 22 5 5,00
TRAMO PARQUE ALHONDIGA 15 15,00
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 5 5,00

39,00
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NN.AL.09_N ud LUMINARIA MODELO IRIDIUM3 LED GRANDE BGP383 c/telegestion Citytouch ready

Luminaria cerrada decorativa modelo IRIDIUM3 LED GRANDE BGP383
1xGRN116/740 DW DE 77W, de PHILIPS o similar, lampara incluida.
Carcasa, marco, acoplamiento y clip de cierre de fundición de aluminio. Óp-
tica de aluminio de elevada pureza. Cierres ópticos de policarbonato, esta-
bilizado frente a UV.
Equipada con sistema de Telegestión Citytouch ready de Philips, completa-
mente instalado y en funcionamiento.
Todo incluido, según normativa municipal e indicaciones de la DF, incluso
equipo de encendido, lámpara, instalación y puesta en marcha.

TRAMO NUDO JUAN CARLOS I NORTE - GLORIETA
VEREDA CAMUERZO

2 2,00

GLORIETA VEREDA CAMUERZO 7 7,00
TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA
EJE 22

20 20,00

GLORIETA EJE 22 7 7,00
TRAMO PARQUE ALHONDIGA 27 27,00
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 10 10,00

73,00

NN.AL.10_N ud LUMINARIA MODELO NEOS LED 24 W PASOS PEATONES c/telegestion Citytouch
ready

Luminaria cerrada decorativa modelo NEOS LED
(NEO1LED|24L_XP_G2_S2_500mA) de SOCELEC o similar, para paso de
peatones, tipo LED de 24 LEDS, equipada con reactancia electrónica y
OLC, con instalación de sistema de telegestión Citytouch ready de Philips,
incluido equipo e instalación y adaptador lateral si fuera necesario.
Todo incluido, incluso equipo de encendido, lámpara, instalación y puesta
en marcha.

TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA
EJE 22

6 6,00

GLORIETA EJE 22 2 2,00
TRAMO PARQUE ALHONDIGA 3 3,00
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 2 2,00

13,00

NN.AL.11 ud PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2 m.

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de
2 m. de longitud y D=18 mm., i/suministro, montaje y arqueta ciega de
60x60x55 cm.

Columna Getafe Peaton 1 13,00 13,00
Báculo Getafe Curva 1 34,00 34,00
Báculo Getafe Curva brazo extra 1 39,00 39,00

86,00

NN.AL.12_N ud CENTRO DE MANDO MODELO G-1

UD Centro de mando para alumbrado modelo G-1 de SCORPIO o similar,
de 4 puertas, montado en armario de acero inoxidable de 1200x1200x500
mm. en chapa de 2 mm. de espesor y calidad AISI 304L IP55-IK10, con 4
puertas independientes para albergar:

- Equipo de medida de la Cia. Iberdrola.
- Cuadro de protección y maniobra del alumbrado de 4 salidas pro-

tegidas con diferenciales manuales, automáticos de corte omnipolar, mag-
netotérmicos unipolares, interruptor de by-pass y elementos según esque-
ma eléctrico.
Completamente instalado, incluso conexionado y cableado.

CM-3 1 1,00

1,00

NN.AL.13_N ud EQUIPAMIENTO PARA TELEGESTION CITYTOUCH EN CENTRO DE MANDO

Equipamineto en centro mando para sistema de Telegestión CITYTOUCH
READY o similar, todo incluido, completamente ejecutado y en funcina-
miento.

CM-3 1 1,00

30Acondicionamiento Zona 3 Avenida Libertad, Sector III (GETAFE) Página



            MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

1,00

NN.AL.14 ud LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ALUMBRADO EXTERIOR

Legalización de las instalaciónes de alumbrado público ejecutadas, con los
siguientes documentos y tramites:
- Solicitud a la Empresa Suministradora de energía de la petición de nuevo
suministro.
- Proyecto de las instalaciónes del Alumbrado Público, visado por el Cole-
gio de Ingenieros correspondiente.
- Dirección de las obras de la Instalación, visado idem anterior.
- Presentación en la Delegación de Industria de Madrid, junto con los Boleti-
nes del instalador
- Gastos de la inspección técnica de las obras por Empresa homologada,
OCA.
Según el siguiente desglose de:
- Solicitud a Iberdrola.
- Proyecto, Dirección de las  obras, y Visados Correspondientes.
- Presentacion a Delegación de Industria y OCA.

1 1,00

1,00

NN.AL.15 ud CONEXIÓN A RED EXISTENTE ALUMBRADO PÚBLICO

Ud. Conexión de red proyectada a red existente de alumbrado público.

6 6,00

6,00

N U09BCP010 m LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de
cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red
equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm.
(sin incluir éste) , incluso terminales, pelado de cables y demás actuacio-
nes necesarias para dejar la unidad completamente acabada, medido so-
bre planos.

CM-3
C3-3 1 485,00 485,00
C3-4 1 485,00 485,00
ISLAS CIES 1 180,00 180,00

1.150,00

N U09BCP020 m LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de
cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para
red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110
mm. (sin incluir éste) , incluso terminales, pelado de cables y demás actua-
ciones necesarias para dejar la unidad completamente acabada, medido
sobre planos.

CM-1
C1-1 1 150,00 150,00

4 2,00 8,00
1 4,00 4,00

C1-4 1 150,00 150,00
3 2,00 6,00
1 8,00 8,00

C1-2 1 100,00 100,00
1 3,00 3,00
1 4,00 4,00
2 5,00 10,00
1 7,00 7,00

C1-3 1 222,00 222,00
2 4,00 8,00
1 10,00 10,00
1 5,00 5,00

CM-2
C2-1 1 85,00 85,00
C2-2 1 96,00 96,00

1 3,00 3,00
C2-3 1 65,00 65,00
C2-4 1 8,00 8,00
CM-3

31Acondicionamiento Zona 3 Avenida Libertad, Sector III (GETAFE) Página



            MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

C3-1 1 20,00 20,00
1 37,00 37,00
1 80,00 80,00
1 78,00 78,00
1 69,00 69,00
1 73,00 73,00
1 80,00 80,00
1 45,00 45,00
1 42,00 42,00
1 42,00 42,00
1 73,00 73,00
1 45,00 45,00
1 135,00 135,00
1 90,00 90,00

13 2,00 26,00
C3-2 1 43,00 43,00

1 110,00 110,00
1 145,00 145,00
1 31,00 31,00
1 20,00 20,00
1 150,00 150,00
1 92,00 92,00
1 90,00 90,00
1 90,00 90,00
1 180,00 180,00

13 3,00 39,00
C3-3 1 28,00 28,00

1 108,00 108,00
1 123,00 123,00
1 65,00 65,00
1 144,00 144,00
1 12,00 12,00
1 188,00 188,00

10 2,00 20,00
1 10,00 10,00
7 2,00 14,00
1 2,00 2,00

C3-4 1 165,00 165,00
1 12,00 12,00
1 143,00 143,00
6 2,00 12,00
8 2,00 16,00
5 2,00 10,00

-1 210,00 -210,00

3.739,00

N U09BCP030 m LÍNEA ALUMB.P.4(1x16)+T.16 Cu

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de
cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para
red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110
mm. (sin incluir éste) , incluso terminales, pelado de cables y demás actua-
ciones necesarias para dejar la unidad completamente acabada, medido
sobre planos.

CM 3
C3-4 1 8,00 8,00

1 140,00 140,00
1 295,00 295,00

C3-3 1 8,00 8,00
1 150,00 150,00

601,00

U11SAA010 ud ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIV.

Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/exca-
vación, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo
1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.

26 26,00

26,00

U11SC018 m SUM.INST.CABLE RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm2

Suministro e instalación de cable RV K 0,6/1Kv de 3x2,5 mm2

39 10,00 390,00
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38 10,00 380,00
13 6,00 78,00

5 10,00 50,00

898,00
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5 RED DE RIEGO, AJARDINAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO

RED DE RIEGO5.1
NN.RIE-04 m. CANALIZACIÓN BAJO CALZADA RIEGO PE Ø110

Canalización con 2 tubos de PE D=110 mm., embutido en prisma de hormi-
gón, dejando guías para posterior cableado, incluso el dado de hormigón
HNE-15 de 0,60x0,60, completamente ejecutada.

ZONA 3
5 10,00 50,00
1 15,00 15,00
5 8,00 40,00
1 9,00 9,00
1 11,00 11,00
1 5,00 5,00

ZONA 1
2 9,00 18,00
1 14,00 14,00
3 10,00 30,00
1 20,00 20,00

212,00

NN.RIE-03 m. CANALIZACIÓN BAJO ACERA RIEGO PE Ø110

Canalización con tubo de PE de 110 mm. de diámetro, bajo acera prevista,
para protección de la red de riego.

ZONA 3
S2.1 1 3,00 3,00
S2.2 1 7,00 7,00
S2.3 1 170,00 170,00
S2.4 1 65,00 65,00
S2.5 1 12,00 12,00
S2.6 1 15,00 15,00
S.7.1. 1 39,00 39,00
S.7.4. 1 78,00 78,00
S.7.5. 1 68,00 68,00
S.7.6 1 30,00 30,00
S.8.1 1 220,00 220,00
S.8.2 1 103,00 103,00
S.8.3 1 106,00 106,00

1 97,00 97,00
S.8.4 1 105,00 105,00
S.8.5 1 39,00 39,00
S.8.6 1 70,00 70,00
S.9.1 1 10,00 10,00
S.9.2 1 206,00 206,00
S.9.3 1 127,00 127,00
S.9.4 1 10,00 10,00
S.9.5 1 142,00 142,00
S.9.6 1 43,00 43,00
ZONA 1
S.3.1 1 134,00 134,00
S.3.4 1 138,00 138,00
S.4.2 1 87,00 87,00
S.4.3 1 158,00 158,00
S.4.6 1 47,00 47,00
S.5.4 1 131,00 131,00
S.5.5 1 202,00 202,00

2.662,00

U12TPB270-X m. TUB.PEAD ENTERRADO PE100 PN10 D=63 mm.

Tubería de polietileno alta densidad PE100, para instalación enterrada de
red de riego, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 63 mm. de diá-
metro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de
zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapa-
do de la zanja, colocada.

ZONA 3
P2 1 2,00 2,00
P7 1 2,00 2,00
P8 1 2,00 2,00
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P9 1 2,00 2,00
ZONA 1
P3 1 2,00 2,00
P4 1 1,00 1,00
P5 1 14,00 14,00

25,00

U12TPB240 m. TUBERÍA PEBD ENTERRADO PE40 PN10 D=32 mm

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de
red de riego, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 32 mm de diá-
metro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de
zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapa-
do de la zanja, colocada.

ZONA 3
S2.1 3 110,00 330,00
S2.2 1 7,00 7,00
S2.3 1 170,00 170,00
S2.4 1 65,00 65,00
S2.5 1 12,00 12,00
S2.6 1 15,00 15,00
S.7.1. 1 39,00 39,00
S.7.4. 1 78,00 78,00
S.7.5. 1 68,00 68,00
S.7.6 1 30,00 30,00
S.8.1 1 220,00 220,00
S.8.2 1 103,00 103,00
S.8.3 1 106,00 106,00

1 97,00 97,00
S.8.4 1 105,00 105,00
S.8.5 1 39,00 39,00
S.8.6 1 70,00 70,00
S.9.1 1 10,00 10,00
S.9.2 1 206,00 206,00
S.9.3 1 127,00 127,00
S.9.4 1 10,00 10,00
S.9.5 1 142,00 142,00
S.9.6 1 43,00 43,00
ZONA 1
S.3.1 1 134,00 134,00
S.3.4 1 138,00 138,00
S.4.2 1 87,00 87,00
S.4.3 1 158,00 158,00
S.4.6 1 47,00 47,00
S.5.4 1 131,00 131,00
S.5.5 1 202,00 202,00
CRUCES CALZADA
ZONA 3

5 10,00 50,00
1 15,00 15,00
5 8,00 40,00
1 9,00 9,00
1 11,00 11,00
1 5,00 5,00

ZONA 1
2 9,00 18,00
1 14,00 14,00
3 10,00 30,00
1 20,00 20,00

3.201,00

NN.RIE.01 ud ANILLO GOTERO

Ud. Anillo gotero compuesto de anillo de 2 m de longitud de tubería de PE
con gotero integrado, autorregulado y autolimpiante, termosoldado a la pa-
red interior de la tubería y separados entre sí 30 cm, arrojando un caudal
de 2-3 l/h a una presión de 0,5-0,4 atm. incluso accesorios de montaje y
dos pinchos soporte. Totalmente instalado y en funcionamiento.

ALCORQUES
ZONA 3
S.2.3 20 20,00
S.2.4 9 9,00
S.8.1 4 4,00
S.8.2 6 6,00
S.8.5 2 2,00
S.7.6 1 1,00
ZONA 1
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S.4.1 1 1,00
S 5.1 2 2,00

45,00

U12TGS010 m. TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/35cm. D=16

Tubería de PE de baja densidad para riego superficial por goteo para maci-
zos, realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo inte-
grado autolimpiante y autocompensante cada 35 cm. de 16 mm. de diáme-
tro, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de
riego, sin incluir tubería general de alimentación.

ZONA 3
S.2.6 4 70,00 280,00
S.2.2 4 45,00 180,00

8 5,00 40,00
S.2.5 2 63,00 126,00
S.7.1 10 23,00 230,00

8 8,00 64,00
6 91,00 546,00

S.7.4 4 28,00 112,00
4 56,00 224,00
6 36,00 216,00

12 10,00 120,00
12 10,00 120,00
12 10,00 120,00

S.7.5 2 55,00 110,00
2 92,00 184,00

S.7.6 4 131,00 524,00
S.8.1 4 18,00 72,00

2 42,00 84,00
2 42,00 84,00
2 77,00 154,00
2 12,00 24,00

S.8.3 4 15,00 60,00
4 64,00 256,00

S.8.4 14 16,00 224,00
14 14,00 196,00
12 18,00 216,00

2 42,00 84,00
2 96,00 192,00

S.8.5 4 21,00 84,00
4 4,00 16,00
4 5,00 20,00
4 55,00 220,00

S.8.6 2 42,00 84,00
2 11,00 22,00
2 10,00 20,00
2 31,00 62,00

S.9.1 12 55,00 660,00
S.9.2 2 104,00 208,00

2 94,00 188,00
S.9.3 2 126,00 252,00
S.9.4 8 8,00 64,00

8 49,00 392,00
8 22,00 176,00

S.9.5 2 140,00 280,00
S.9.6 2 34,00 68,00

2 93,00 186,00
ZONA 1
S.3.1 6 87,00 522,00

6 27,00 162,00
S.3.4 6 65,00 390,00

6 56,00 336,00
S.4.2 6 85,00 510,00
S.4.3 6 86,00 516,00

6 57,00 342,00
S.4.6 6 39,00 234,00

6 31,00 186,00
6 7,00 42,00

S.5.3 6 65,00 390,00
6 45,00 270,00
6 71,00 426,00

S.5.5 6 90,00 540,00
6 24,00 144,00
6 64,00 384,00
6 6,00 36,00

13.274,00
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NN.RIE.04 ud FILTRO REGULADOR DE PRESION

Filtro cazapiedras en Y de metal en toma de agua para válvula de 1" de diá-
metro, colocada en tubería de riego, i/accesorios, conexión y manómetros,
completamente instalado.

ZONA 3
P2 6 6,00
P7 4 4,00
P8 6 6,00
P9 6 6,00
ZONA 1
P3 4 4,00
P4 6 6,00
P5 6 6,00

38,00

NN.RIE.03 ud PROGRAMADOR 6 ZONAS MODELO TBOS II DE RAINBIRD

programador intemperie para 6 electroválvulas, modelo TBOS II de Rain
Bird, incluido módulo de radio, solenoide de impulso, placa de montaje, co-
nectadores estancos, cable  para interconectar, funcionamiento a pilas con
apertura manual, i/conexión a la red con racores desmontables, completa-
mente instalada.

ZONA 3
P2 1 1,00
P7 1 1,00
P8 1 1,00
P9 1 1,00
ZONA 1
P3 1 1,00
P4 1 1,00
P5 1 1,00

7,00

U01EZ010.NN_2 m3 EXCAV. ZANJA TODO TIPO DE TERRENO

Excavación en zanja en todo tipo de terreno, incluso carga y transporte inte-
rior de los productos de la excavación.

SEGÚN MEDICIÓN TUBERÍA
32 mm 1 2.874,00 0,40 0,40 459,84
63 mm 1 25,00 0,40 0,40 4,00

463,84

U01RZ030 m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proc-
tor modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

SEGÚN MEDICIÓN TUBERÍA
32 mm 1 2.874,00 0,40 0,10 114,96
63 mm 1 25,00 0,40 0,10 1,00

115,96

U01RZ020 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de
material seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas
de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

SEGÚN MEDICIÓN TUBERÍA
32 mm 1 2.874,00 0,40 0,30 344,88
63 mm 1 25,00 0,40 0,30 3,00

347,88

U11SAA010 ud ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIV.

Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/exca-
vación, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo
1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.

ZONA 3
P2 9 9,00
P7 6 6,00
P8 10 10,00
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P9 4 4,00
ZONA 1
P3 2 2,00
P4 4 4,00
P5 7 7,00

42,00

NN.RIE.02 ud CONSOLA DE PROGRAMACIÓN

Consola de programación RAINBIRD TBOS con transmisión vía infrarrojos
y radio.

1 1,00

1,00

mU10DE090 ud ELECTROVALVULA  D=1" 9 VOLTIOS

ZONA 3
P2 6 6,00
P7 4 4,00
P8 6 6,00
P9 6 6,00
ZONA 1
P3 2 2,00
P4 3 3,00
P5 3 3,00

30,00

nnn ud DIFUSORES

1 46,00 46,00
1 26,00 26,00

72,00

AJARDINAMIENTO5.2
NN.AJAR.06 ud LAVANDULA SPP. 20-30 cm CONT.

Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en conte-
nedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo
a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.

ZONA 3
S-2.2 2 44,00 1,50 132,00

2 9,00 3,00 54,00
S-2.5 2 63,00 1,00 126,00
S-7.1 2 12,00 3,00 72,00

2 28,00 4,00 224,00
S-7.4 2 40,00 2,50 200,00
S-7.5 2 92,00 1,00 184,00
S-7.6 2 131,00 2,00 524,00
S-8.1 2 20,00 2,00 80,00

2 42,00 1,00 84,00
2 42,00 1,00 84,00

S-8.3 2 42,00 1,00 84,00
2 93,00 1,00 186,00

S-8.5 2 25,00 2,00 100,00
S-8.6 2 11,00 1,00 22,00

2 42,00 1,00 84,00
S-9.2 2 210,00 1,00 420,00
S-9.4 2 9,00 4,00 72,00

2 50,00 4,00 400,00
2 24,00 4,00 192,00

S-9.5 2 100,00 1,00 200,00
S-9.6 2 100,00 1,00 200,00
ZONA 1 2 2,00

2 52,00 1,15 119,60
2 43,00 1,15 98,90
2 42,00 1,50 126,00
2 12,00 1,50 36,00
2 70,00 2,00 280,00
2 11,00 5,00 110,00
2 12,00 7,00 168,00
2 42,00 4,50 378,00
2 42,00 1,15 96,60
2 42,00 1,15 96,60
2 68,00 2,50 340,00
2 61,00 2,50 305,00
2 25,00 1,50 75,00
2 8,00 1,15 18,40
2 68,00 1,15 156,40
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2 87,00 2,50 435,00
2 65,00 2,50 325,00
2 8,00 1,15 18,40
2 15,00 1,15 34,50
2 8,00 1,15 18,40
2 33,00 1,15 75,90
2 45,00 2,50 225,00
2 73,00 2,50 365,00
2 59,00 1,15 135,70
2 14,00 1,15 32,20
2 90,00 2,50 450,00
2 10,00 1,15 23,00
2 24,00 1,15 55,20

A DEDUCIR TRAMO ACERA-APARCAMIENTO Z1 -2 770,00 1,10 -1.694,00

6.629,80

U13EH050 ud ROSMARINUS OFFICINALIS 20-30 cm CONT.

Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del
mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.

ZONA 3
S-1.6 2 80,00 2,00 320,00
S-7.1 2 95,00 2,00 380,00
S-7.4 2 60,00 2,00 240,00

2 30,00 2,00 120,00
S-7.5 2 55,00 1,00 110,00
S-8.1 2 12,00 1,00 24,00

2 87,00 1,00 174,00
S-8.3 2 15,00 1,50 45,00

2 58,00 1,50 174,00
S-8.4 2 32,00 10,00 640,00

2 38,00 3,00 228,00
S-8.5 2 60,00 2,00 240,00
S-8.6 2 35,00 1,00 70,00

2 10,00 1,00 20,00
S-9.1 2 60,00 4,00 480,00
S-9.3 2 55,00 1,00 110,00

2 137,00 1,00 274,00
ZONA 1 2 2,00

2 9,00 1,50 27,00
2 10,00 1,50 30,00
2 12,00 1,50 36,00
2 37,00 1,50 111,00
2 6,00 1,15 13,80
2 28,00 1,15 64,40
2 56,00 1,15 128,80
2 40,00 5,00 400,00
2 25,00 5,00 250,00
2 27,00 4,00 216,00
2 67,00 1,15 154,10
2 90,00 2,30 414,00
2 42,00 1,15 96,60
2 43,00 2,50 215,00
2 87,00 2,50 435,00
2 44,00 1,15 101,20
2 132,00 1,15 303,60
2 57,00 2,50 285,00
2 40,00 2,50 200,00
2 36,00 2,50 180,00
2 21,00 1,15 48,30
2 6,00 2,50 30,00
2 24,00 2,50 120,00
2 14,00 1,15 32,20
2 15,00 1,15 34,50
2 49,00 1,15 112,70
2 64,00 2,50 320,00
2 8,00 2,00 32,00

A DEDUCIR TRAMO ACERA-APARCAMIENTO Z1 -2 770,00 1,10 -1.694,00

6.348,20

NN.JAR.01 ud PLANTACIÓN PLANTAS FLOR DE TEMPORADA

Ud. Suministro y plantación de plantas de flor de temporada, incluso apertu-
ra de hoyo de 0.20 x 0.20 x 0.20 m. y primer riego.

8 14,00 2,00 224,00
8 25,00 2,00 400,00
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624,00

NN.AJAR.01 ud PLATANUS HISPANICA 16-18 CONT

Platanus Hispánica (Plátano) de 16 a 18 cm. de perímetro de tronco, sumi-
nistrado en en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso aper-
tura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque
y primer riego.

ZONA 3 15 15,00
ZONA 1 16 16,00

31,00

U13EC370 ud PRUNUS PISSARDII ATROP.12-14 cm CEP

Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm. de períme-
tro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m.,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación
de alcorque y primer riego.

ZONA 3 7 7,00
ZONA 1 3 3,00

10,00

U13EA340 ud PINUS PINEA 3-3,5 m CEPELLÓN

Pinus pinea (Pino piñonero) de 3 a 3,50 m. de altura, suministrado en cepe-
llón y plantación en hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados, abonado,
drenaje, formación de alcorque y primer riego.

ZONA 1 2 2,00

2,00

U13EC470 ud TILIA PLATYPHYLLOS 14-16 CEP.

Tilia platyphyllos (Tilo de Holanda) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco,
suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertu-
ra del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

ZONA 3 41 41,00

41,00

NN.AJAR.02 ud PYRUS CALLERIANA 12-14 cm. RD.

Pyrus calleriana de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz
desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

ZONA 3 10 10,00

10,00

U13ED150 ud WASHINGTONIA ROBUSTA 3-4 m TR.C

Washingtonia robusta (Wasintonia) de 3 a 4 m. de altura de tronco, suminis-
trado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, adición de arena gruesa en el
fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.

ZONA 3 7 7,00

7,00

U13EP050 ud ENTUTOR.ÁRBOL 3 PIES VERT.D=8 cm

Entutorado de árbol con 3 tutores verticales de rollizo de pino torneado, de
8 cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanaliza-
dos en autoclave, hincados en el fondo del hoyo de plantación y retacados
con la tierra de plantación, sujetos entre si por medio de 2 travesaños de ta-
blillas de madera, igualmente tanalizadas, y sujeción del tronco con cincha
textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.

Platanus hispnica 31 31,00
Prunus pisardii 10 10,00
Pinus pinea 2 2,00
Tilia platyphyllos 41 41,00
Pyrus calleriana 10 10,00
Washingtonia robusta 7 7,00

101,00
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U13EE055 ud BUXUS SEMP. ROTUNDIFOLIA 0,2-0,3 m

Buxus sempervirens rotundifolia (Boj Común)de 0,20 a 0,30 m. de altura,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

Glorieta Vereda del Camuerzo 3 20,00 60,00

60,00

U13EE450 ud VIBURNUM TINUS 0,8-1 m CONT.

Viburnum tinus (Durillo) de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contene-
dor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

Glorieta Vereda del Camuerzo 3 20,00 60,00

60,00

NN.AJAR.03 m3 SUMINISTRO Y EXTENSION TIERRA VEGETAL CRIBADA

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada
con medios manuales, suministrada a granel.

Superficie flor temporada 0,8 9,75 0,15 1,17
Superficie Aromaticas 0,8 4.413,90 0,15 529,67

0,8 4.020,10 0,15 482,41
A deducir tierra vegetal procedentes propia obra -1 985,00 -985,00

28,25

NN.AJAR.04 m3 EXTENSION TIERRA VEGETAL PROPIA OBRA

Carga desde acopio, transporte, extendido y perfilado de tierra vegetal pro-
cedentes de la propia obra con medios manuales, suministrada a granel.

1 985,00 985,00

985,00

NN.AJAR.05 m3 GRAVILLA COLOR 9-12 mm

Suministro y extensión de gravilla 9-12 mm de color a determinar por la
D.F. en zona ajardinada, incluso nivelación de la misma. Totalmente exten-
dida.

ZONA 3 1 25,00 1,00 0,10 2,50
1 5,00 4,00 0,10 2,00
1 5,00 4,00 0,10 2,00
1 5,00 3,00 0,10 1,50
1 32,00 1,50 0,10 4,80
3 10,00 2,00 0,10 6,00
1 8,00 3,50 0,10 2,80

21,60

NNNN.PRAD M2 FORM,ACION PRADERA CESPED

Formación de paredera con césped semillado, incluido laboreo terreno, ras-
trillado para rasantear el terreno, semillado (mezcla semillas según direc-
ción facultativa), cubrición, paso de rulo y primeros riegos, para una superfi-
cie entre 1.000 y 1.500 m2, todo incluido, completamente ejecutado.

MEDIANA ISLAS CIES 1 90,00 5,00 450,00
1 33,00 2,00 66,00
1 40,00 6,00 240,00

756,00
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MOB. URBANO5.3
NN.MOB-07 ud BANCO TABLILLAS

Suministro y colocación de banco de tablones de madera tropical de sec-
ción 110x35 mm. , madera con con protección fungicida, insecticida e hidró-
fugo y acabado color natural con pies de fundición dúctil, con imprimación y
acabado color negro forja, según detalles en planos, completamente monta-
do, incluso anclajes.

10 10,00
2 2,00

12,00

NN.MOB.10 ud PAPELERA MODELO CIBELES 50 L

Suministro y colocación de papelera modelo Cibeles de Plantic Omnium o
similar, de 50 l, según planos. Todo incluido, completamente instalada.

45 45,00

45,00

NN.MOB.04 ud BOLARDO SEMIFLEXIBLE

Suministro y colocación de bolardo cilíndrico semiflexible de ADO o similar,
de 0,8 m. de altura libre, de forma tubular, con anillos y escudo opcional,
colocado en áreas pavimentadas en hormigón, remates de pavimento y lim-
pieza, terminado.

GLORIETA VEREDA CAMUERZO 2 3,00 6,00
TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA
EJE 22

8 3,00 24,00

TRAMO PARQUE ALHONDIGA 6 3,00 18,00
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 6 3,00 18,00

66,00

NN.MOB.06 Ml VALLA TIPO SOL ALTA

Suministro y colocación de valla peatonal modelo Sol alta, constituida por
perfiles huecos pintados con pintura antioxidante y dos manos de pintura
epóxica incluso p.p. de piezas terminales, embutida en el hormigón, según
planos, completamente ejecutada y medida en obra.

Glorieta Vereda del Camuerzo 1 70,00 70,00
Glorieta eje 22 1 100,00 100,00

1 45,00 45,00
1 45,00 45,00

260,00

10.02.020 Ml BARANDILLA PROTECCIÓN ESCALERAS

Ml. Suministro y colocación de barandilla de 1 m de altura vista, para pro-
tección de escaleras, compuesta por tubos redondos verticales de acero,
de sección 40x35x1,5 mm, con acabado en oxirón, incluso recibido de pies
en dados de hormigón de 20x20x20 cm de 17,5 N/mm2, árido máximo 20
mm y consistencia plástica, confeccionado en obra, encuentro con el pavi-
mento existente, completamente ejecutada y medida en obra.

1 12,00 12,00

12,00

10.02.180 Ud BALIZA LUMINICA EMPOTRADA DECOSCENE LED

Ud. Suministro e instalación de baliza empotrada tipo DecoScene LED o si-
milar color a decidir por la Dirección Facultativa, para colocación en glorie-
tas, incluso taladro en el pavimento o paramento  vertical, conectado a la
red de alumbrado público, incluido todo tipo de conexiones eléctricas, dre-
naje de la baliza y uso de todo tipo de materiales auxiliares, incluso p.p. de
interconexión de balizas para encendido con alternancia y dispositivo con-
trolador de encendido alojado en arqueta. Totalmente terminada y en fun-
cionamiento.

Glorieta Vereda del Camuerzo 1 65,00 65,00

65,00
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NN.MOB.05 ud ALCORQUE CON PAVIMENTO BASEFILT

Formación de alcorque de dimensiones interiores 1,00 x 1,00 m. con bordi-
llo prefabricado de hormigón 10x20 cm. sentado sobre base de hormigón,
y relleno de alcorque con 10 cm. de pavimento drenante Basefilt polivalen-
te, sobre 12 cm. de gravilla limpia 10-15 mm., incluso capa de rotura para
el crecimiento del árbol, incluso protección peatonal durante la polimeriza-
ción y transporte interior en obra con medios manuales, si fuera necesario.
Completamente ejecutado.

1 1,00

1,00
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6 SEÑALIZACIÓN

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL7.1
U17HSC020 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación
de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebrea-
dos, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

   ZONA 3
   PASOS PEATONES
CALZADA
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 1 5,00 3,50 0,50 8,75

1 2,00 4,00 0,50 4,00
1 5,00 6,50 0,50 16,25
1 11,00 4,00 0,50 22,00

TRAMO NUDO JUAN CARLOS I NORTE - GLORIETA
VEREDA CAMUERZO

1 7,00 5,00 0,50 17,50

1 5,00 7,00 0,50 17,50
GLORIETA VEREDA CAMUERZO
TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA
EJE 22

2 5,00 7,00 0,50 35,00

GLORIETA EJE 22 1 4,00 7,00 0,50 14,00
TRAMO PARQUE ALHONDIGA 2 5,00 7,00 0,50 35,00
   CARRIL BICI
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 1 5,00 2,50 0,50 6,25

1 16,00 2,50 0,50 20,00
TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA
EJE 22

1 6,00 2,50 0,50 7,50

1 13,00 2,50 0,50 16,25
1 12,00 4,00 0,50 24,00

GLORIETA EJE 22 1 2,50 7,00 0,50 8,75
TRAMO PARQUE ALHONDIGA 1 2,50 7,00 0,50 8,75
APARCAMIENTO MINUSVALIDOS

3 20,00 3,00 0,50 90,00
  CEBREADOS ISLETAS
GLORIETA VEREDA DEL CAMUERZO 2 4,00 1,50 0,50 6,00

1 10,00 1,50 0,50 7,50
GLORIETA EJE 22 1 5,00 1,50 0,50 3,75

1 6,00 1,50 0,50 4,50
TRAMO PARQUE ALHONDIGA 1 5,00 3,00 0,50 7,50

380,75

U17HMC040 m MARCA VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm

Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pin-
tura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000
gr/m2 aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 600 gr/m2, ex-
cepto premarcaje.

ZONA 3
LINEA CONTINUA
   SEPARACION CARRILES
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 1 34,00 34,00

1 33,00 33,00
1 8,00 8,00

TRAMO NUDO JUAN CARLOS I NORTE - GLORIETA
VEREDA CAMUERZO

1 80,00 80,00

1 35,00 35,00
1 29,00 29,00
1 15,00 15,00
1 12,00 12,00
1 25,00 25,00

TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA
EJE 22

1 151,00 151,00

1 64,00 64,00
1 211,00 211,00
1 19,00 19,00
1 45,00 45,00
1 102,00 102,00

TRAMO PARQUE ALHONDIGA 1 449,00 449,00
   CARRIL BICI
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 2 85,00 170,00

2 77,00 154,00
TRAMO NUDO JUAN CARLOS I NORTE - GLORIETA
VEREDA CAMUERZO

2 126,00 252,00
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TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA
EJE 22

2 150,00 300,00

2 81,00 162,00
2 82,00 164,00
2 78,00 156,00
2 110,00 220,00
2 113,00 226,00
2 63,00 126,00

TRAMO PARQUE ALHONDIGA 2 442,00 884,00
2 51,00 102,00
2 25,00 50,00

ZONA 2
   CARRIL BICI 2 20,00 40,00
ZONA 1
   CARRIL BICI

2 110,00 220,00
2 477,00 954,00
2 411,00 822,00

6.314,00

U17HMC041 m MARCA VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm

Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con
pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000
gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600
gr/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

ZONA 3
   CALZADA
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 1 12,00 12,00
TRAMO NUDO JUAN CARLOS I NORTE - GLORIETA
VEREDA CAMUERZO

1 85,00 85,00

TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA
EJE 22

1 107,00 107,00

1 22,00 22,00
   CARRIL BICI
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 1 85,00 85,00

1 77,00 77,00
TRAMO NUDO JUAN CARLOS I NORTE - GLORIETA
VEREDA CAMUERZO

1 126,00 126,00

TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA
EJE 22

1 150,00 150,00

1 81,00 81,00
1 82,00 82,00
1 78,00 78,00
1 110,00 110,00
1 113,00 113,00
1 63,00 63,00

TRAMO PARQUE ALHONDIGA 1 442,00 442,00
1 51,00 51,00
1 25,00 25,00

ZONA 2
   CARRIL BICI 1 20,00 20,00
ZONA 1
   CARRIL BICI

1 110,00 110,00
1 477,00 477,00
1 411,00 411,00

2.727,00

U17HMC045-X m. MARCA VIAL SPRAY 40 cm

Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 40 cm. de ancho, eje-
cutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dota-
ción de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dota-
ción de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

ZONA 3
   LINEA CEDA EL PASO
TRAMO C/ ISLAS CIES - ACCESO A-42 SUR 2 8,00 0,40 6,40

1 7,00 0,40 2,80
TRAMO NUDO JUAN CARLOS I NORTE - GLORIETA
VEREDA CAMUERZO

3 9,00 0,40 10,80

TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA
EJE 22

3 9,00 0,40 10,80

TRAMO PARQUE ALHONDIGA 1 9,00 0,40 3,60
   LINEA STOP

1 4,00 4,00

38,40
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U17HSS020 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbo-
los y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavi-
mento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesfe-
ras de vidrio.

ZONA 3
   CEDA EL PASO

8 1,43 11,44
   SÍMBOLO STOP

1 1,23 1,23
   FLECHAS DIRECCIÓN

22 1,20 26,40
   FLECHA RECTA-GIRO

2 2,18 4,36
   CARRIL BICI

48 1,25 60,00
ZONA 1
   CARRIL BICI 42 1,25 52,50

155,93

U17HMC042-X m. M.VIAL CONT./DISCONT. SPRAY  15 cm

Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 15 cm. de ancho, eje-
cutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dota-
ción de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dota-
ción de 600 gr./m2, excepto premarcaje.

TRAMO NUDO JUAN CARLOS I NORTE - GLORIETA
VEREDA CAMUERZO

1 31,00 31,00

1 20,00 20,00
1 40,00 40,00

91,00

SEÑALIZACIÓN VERTICAL7.2
U17VAC011 ud SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. 60 cm

Señal cuadrada de lado 60 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

PASO DE PEATONES (S-13) 21 21,00
APARCAMIENTO MINUSVALIDOS 4 4,00

25,00

U17VAA011 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. 60 cm

Señal circular de diámetro 60 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, inclu-
so poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

SENTIDO OBLIGATORIO (R-401 a) 6 6,00
SENTIDO OBLIGATORIO (R-400 d) 1 1,00
SENTIDO OBLIGATORIO (R-403 a) 1 1,00
VELOCIDAD MÁXIMA (R-301) 8 8,00
DIRECCION PROHIBIDA (R-101) 3 3,00
DIRECCION PROHIBIDA (R-304) 1 1,00
GLORIETA (R-402) 3 3,00
CARRIL BICI (407-a)
ZONA 3 16 16,00
ZONA 1 11 11,00

50,00

U17VAT011 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. 70 cm

Señal triangular de lado 70 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

CEDA EL PASO (R-1) 12 12,00
PROXIMIDAD CRUCE CON CARRIL BICI (P-22) 3 3,00
RESALTO (P-15 a) 10 10,00
GLORIETA (P-4) 2 2,00

27,00

U17VAO011 ud SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 60 cm

Señal octogonal de doble apotema 60 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquela-
da, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

STOP (R-2) 1 1,00
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1,00

U17VCJ040 ud CAJETÍN REFLEXIVO 40x20 cm

Cajetín informativo de 40x20 cm, reflexivo nivel I (E.G.), troquelado, coloca-
do.

APARCAMIENTO MINUSVÁLIDOS 4 4,00

4,00

PN.019 ud REUBICACIÓN DE SEMÁFORO

Reubicación de semáforo sobre columna o báculo,  incluso despiece, p.p.
de canalización, cableado subterraneo, carga,  transporte interior obra con
medios manuales, si fuera necesario y acopio en obra y transporte definiti-
vo a depósito municipal  o al lugar indicado por la D.F.

4 4,00

4,00
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7 MUROS Y VARIOS
U01EZ010.NN m3 EXCAV. ZANJA TODO TIPO DE TERRENO i/ AGOT. AGUA

Excavación en zanjas, de cualquier dimensión y profundidad, en todo tipo
de terreno, incluso entibación metálica, con agotamiento de agua, incluso
carga y transporte interior de los productos de la excavación.

MURO 1 41,00 0,40 0,60 9,84
MURETE
TRAMO NUDO JUAN CARLOS I NORTE - GLORIETA
VEREDA CAMUERZO

1 56,00 0,40 0,20 4,48

GLORIETA VEREDA CAMUERZO 1 32,00 0,40 0,20 2,56
TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA
EJE 22

1 45,00 0,40 0,20 3,60

1 141,00 0,40 0,20 11,28
1 8,00 0,40 0,20 0,64

TRAMO PARQUE ALHONDIGA 1 115,00 0,40 0,20 9,20
1 504,00 0,40 0,20 40,32

ZONA 1
1 109,00 0,40 0,20 8,72
1 256,00 0,40 0,20 20,48
1 226,00 0,40 0,20 18,08
1 306,00 0,40 0,20 24,48
1 103,00 0,40 0,20 8,24

ZONA 2
1 20,00 0,40 0,20 1,60
1 255,00 0,40 0,20 20,40

183,92

U05CF010 m2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS MURO

Encofrado en cimientos de muro, incluso clavazón y desencofrado, termina-
do.

MURO 2 41,00 0,60 49,20
2 0,40 0,60 0,48

49,68

U05CH040 m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO

Hormigón HA-25 en cimientos de muro, incluso preparación de la superfi-
cie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

MURO 1 41,00 0,40 0,60 9,84

9,84

U05CR020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S CIMIENTOS MURO

Acero corrugado B 500 S, colocado en cimientos de muros, incluso parte
proporcional de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.

8 9,84 78,72

78,72

U05LAE020 m2 ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS H.A.

Encofrado visto en alzados de muros de hormigón armado, incluso clava-
zón y desencofrado, totalmente terminado.

MURO 2 12,00 0,80 19,20

19,20

U05LAH010 m3 HORMIGÓN HA-25 ALZADOS MUROS

Hormigón HA-25 en alzados de muros de hormigón armado, incluso vibra-
do y curado, totalmente terminado.

MURO 1 12,00 0,30 0,80 2,88

2,88

U05LAA020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S ALZADO MUROS

Acero corrugado B 500 S, colocado en alzados de muros de hormigón ar-
mado, incluso parte proporcional de despuntes, alambre de atar y separa-
dores, terminado.

100 2,88 288,00

288,00
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12.03.030 Ud ACOMETIDA RED GENERAL Ø 75

Ud. Acometida a la red general de agua potable, incluyendo arqueta inte-
gral de fundición sobre base de hormigón, tubería  de polietileno de 75 mm
y 16 Atm hasta 20 m de longitud, brida de conexión, machón rosca, man-
guitos, llaves de esfera y tampón excavación y relleno posterior necesario.
Según normas del CYII. Incluyendo permisos, supervisión y vigilancia pro-
yectos de ingeniería propia, actos administrativos y puesta en marcha de la
instalación.

Glorieta
Vereda del Camuerzo 1 1,00

1,00

U07C015 ud ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC D=315 mm

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta
una distancia máxima de 8 m, formada por: corte de pavimento por medio
de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación
mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotu-
ra, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de
PVC corrugado de 31,5 cm de diámetro interior, tapado posterior de la aco-
metida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I,
sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de me-
dios auxiliares.

Glorieta
Vereda del Camuerzo 1 1,00

1,00

E17PM030 ud ACOMETIDA ELECTRICA 1 TRIF.+R

Acometida eléctrica compuesta por armario de protección, medida y seccio-
namiento para intemperie para 1 suministro trifásico con contadores de
energía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado
por: módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fi-
bra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador
trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva  y reloj,
3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornes de neutro de 25
mm2, 1 bloque de bornes de 2,5 mm2 y 1 bloque de bornes de 25 mm2 pa-
ra conexión de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento
en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircui-
tos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 para entrada, neutro
amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida
y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato; inclu-
so cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de
secciones y colores normalizados, incluso cimentación de armario, conexio-
nados y autorizaciones. Totalmente instalada, transporte, montaje y cone-
xionado.

Glorieta
Vereda del Camuerzo 1 1,00

1,00

NN.AL.04 m. CANALIZACIÓN BAJO CALZADA

Canalización con 4 tubos de PE de 110 mm. de diámetro embebidos en
prisma de hormigón HNE-15 de 0.4x0.5 m., bajo calzada prevista, i/excava-
ción en zanja 50x70 cm. y relleno posterior relleno con suelos de aporta-
ción, clasificado seleccionado.

Glorieta
Vereda del Camuerzo
Canalización de reserva 1 15,00 15,00

15,00
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U09BCC030 m LÍN.SUBT.CAL.B.T.3x150+1x95 Al

Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de
la Cía. hasta abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada con ca-
bles conductores de 3x150+1x95 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: con-
ductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de
PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimen-
siones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, incluyendo exca-
vación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-25/P/20/I, montaje de
tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno con una
capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de
los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón
HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin re-
posición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conducto-
res, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a
vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación
y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexiona-
do.

Glorieta
Vereda del Camuerzo
Acometida Energía eléctrica 1 15,00 15,00

15,00

MUR 01 m2 MURO FABRICA DE LADRILLO CARA VISTA

Muro de fábrica de ladrillo cara vista gresificado rojo grana de
25x12x4,8cm. de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, incluso coronación de muro realizada en fábrica de ladrilllo co-
locados a sardinel, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxi-
liares. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

1 31,00 1,00 31,00

31,00

E07BHB060 m2 FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN HUECOS BLANCO 40x20x20 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón estriado, blanco, de 40x20x20 cm
colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento blanco
BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10/BL, rellenos de hormigón de 330 kg
de cemento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de for-
mación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas es-
peciales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación aplomado, incluso cimen-
tación necesaria, sin incluir excav ni relleno, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

MURETE
TRAMO NUDO JUAN CARLOS I NORTE - GLORIETA
VEREDA CAMUERZO

1 56,00 0,40 22,40

GLORIETA VEREDA CAMUERZO 1 32,00 0,40 12,80
TRAMO GLORIETA VEREDA CAMUERZO - GLORIETA
EJE 22

1 45,00 0,40 18,00

1 141,00 0,40 56,40
1 8,00 0,40 3,20

TRAMO PARQUE ALHONDIGA 1 115,00 0,40 46,00
1 504,00 0,20 100,80

ZONA 1
1 109,00 0,40 43,60
1 256,00 0,40 102,40
1 226,00 0,40 90,40
1 306,00 0,40 122,40
1 103,00 0,40 41,20

ZONA 2
1 20,00 0,40 8,00
1 255,00 0,40 102,00
1 250,00 0,40 100,00

869,60
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8 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
NN.GRCD.01 m3 COSTE GESTIÓN DE RESIDUO NIVEL I

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel I, con codigo 17.05.04,
17.05.06 y 17.05.08 según la lista Europea de residuos ( publicada por Or-
den MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la
que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la
Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

Según Estudio Gestión de residuos
RCDs NIVEL I
Tierras y pétreos de la excavación 1 12.620,32 12.620,32

12.620,32

NN.GRCD.02 m3 COSTE GESTIÓN DE RESIDUO NIVEL II. MEZ. BITUMINOSAS

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.03.02 según
la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la
Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de
los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid), i/
clasificación y separación del propio residuo.

Según Estudio Gestión de residuos
RCDs NIVEL II
NATURALEZA NO PETREA
Mezclas bituminosas 1 937,59 937,59

937,59

NN.GRCD.03 m3 COSTE GESTIÓN DE RESIDUO NIVEL II. MADERA

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.02.01 según
la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la
Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de
los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid), i/
clasificación y separación del propio residuo.

Según Estudio Gestión de residuos
RCDs NIVEL II
NATURALEZA NO PETREA
Madera 1 99,60 99,60

99,60

NN.GRCD.04 m3 COSTE GESTIÓN DE RESIDUO NIVEL II. METALES

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.04.01,
17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.05, 17.04.06 y 17.04.11 según la lista
Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden
2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los resi-
duos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid), i/ clasifica-
ción y separación del propio residuo.

Según Estudio Gestión de residuos
RCDs NIVEL II
NATURALEZA NO PETREA
Metales 1 174,09 174,09

174,09

NN.GRCD.05 m3 COSTE GESTIÓN DE RESIDUO NIVEL II. PAPELES

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 20.01.01 según
la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la
Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de
los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid), i/
clasificación y separación del propio residuo.

Según Estudio Gestión de residuos
RCDs NIVEL II
NATURALEZA NO PETREA
Papel 1 0,10 0,10
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0,10

NN.GRCD.06 m3 COSTE GESTIÓN DE RESIDUO NIVEL II. PLÁSTICO

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.02.03 según
la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la
Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de
los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid), i/
clasificación y separación del propio residuo.

Según Estudio Gestión de residuos
RCDs NIVEL II
NATURALEZA NO PETREA
Plástico 1 0,50 0,50

0,50

NN.GRCD.07 m3 COSTE GESTIÓN DE RESIDUO NIVEL II. VIDRIO

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.02.02 según
la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la
Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de
los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid), i/
clasificación y separación del propio residuo.

Según Estudio Gestión de residuos
RCDs NIVEL II
NATURALEZA NO PETREA
Vidrio 1 1,00 1,00

1,00

NN.GRCD.08 m3 COSTE GESTIÓN DE RESIDUO NIVEL II. YESO

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.08.02 según
la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la
Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de
los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid), i/
clasificación y separación del propio residuo.

Según Estudio Gestión de residuos
RCDs NIVEL II
NATURALEZA NO PETREA
Vidrio 1 0,02 0,02

0,02

NN.GRCD.09 m3 COSTE GESTIÓN DE RESIDUO NIVEL II. ARENA, GRAVA Y OTROS ARIDOS

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 01.04.08 y
01.04.09 según la lista Europea de residuos ( publicada por Orden
MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que
se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Co-
munidad de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

Según Estudio Gestión de residuos
RCDs NIVEL II
NATURALEZA PETREA
Arena, grava y otros aridos 1 2,80 2,80

2,80

NN.GRCD.10 m3 COSTE GESTIÓN DE RESIDUO NIVEL II. HORMIGÓN

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.01.01 según
la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la
Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de
los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid), i/
clasificación y separación del propio residuo.

Según Estudio Gestión de residuos
RCDs NIVEL II
NATURALEZA PETREA
Hormigón 1 4.115,36 4.115,36

4.115,36
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NN.GRCD.11 m3 COSTE GESTIÓN DE RESIDUO NIVEL II. LADRILLOS Y OTROS CERÁMICOS

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigos 17.01.02,
17.01.03 y 17.01.07  según la lista Europea de residuos ( publicada por Or-
den MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la
que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la
Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

Según Estudio Gestión de residuos
RCDs NIVEL II
NATURALEZA PETREA
Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 1 26,08 26,08

26,08

NN.GRCD.12 m3 COSTE GESTIÓN DE RESIDUO NIVEL II. PIEDRA

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.09.04 según
la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la
Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de
los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid), i/
clasificación y separación del propio residuo.

Según Estudio Gestión de residuos
RCDs NIVEL II
NATURALEZA PETREA
Piedra 1 2,00 2,00

2,00

NN.GRCD.13 m3 COSTE GESTIÓN DE RESIDUO NIVEL II. BASURAS

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigos 20.02.01 y
20.03.01 según la lista Europea de residuos ( publicada por Orden
MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que
se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Co-
munidad de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

Según Estudio Gestión de residuos
POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS
Basuras 1 3,50 3,50

3,50

NN.GRCD.14 m3 COSTE GESTIÓN DE RESIDUO NIVEL II. POT. PELIGROSOS  Y OTROS

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigos 17.01.06,
17.02.04, 17.03.01, 17.03.03, 17.04.09, 17.04.10, 17.06.01, 17.06.03,
17.06.05, 17.08.01, 17.09.01, 17.09.02, 17.09.03, 17.06.04, 17.05.03,
17.05.05, 17.05.07, 15.02.02, 13.02.05, 16.01.07, 20.01.21, 16.06.04,
16.06.03, 15.01.10, 08.01.11, 14.06.03, 07.07.01, 15.01.11, 16.06.01,
13.07.03 y 17.09.04 según la lista Europea de residuos ( publicada por Or-
den MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la
que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la
Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

Según Estudio Gestión de residuos
POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS
Potencialmente peligrosos y otros 1 3,14 3,14

3,14

NN.GRCD.15 m3 TRANSPORTE RESIDUOS

M3  Transporte a instalación autorizada (según previsión indicada en Estu-
dio de gestión de residuos).

Según Estudio Gestión de residuos
RCDs NIVEL I
Tierras y pétreos de la excavación 1 12.620,32 12.620,32
RCDs NIVEL II
NATURALEZA NO PETREA
Mezclas bituminosas 1 937,59 937,59
Madera 1 99,60 99,60
Metales 1 174,09 174,09
Papel 1 0,10 0,10
Plástico 1 0,50 0,50
Vidrio 1 1,00 1,00
Yeso 1 0,02 0,02
NATURALEZA PETREA
Arena, grava y otros aridos 1 2,80 2,80
Hormigón 1 4.115,36 4.115,36
Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 1 26,08 26,08
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Piedra 1 2,00 2,00

17.979,46

NN.GRCD.16 m3 TRANSPORTE RESIDUOS POT. PELIGROSOS Y OTROS

M3  Ttransporte a instalación autorizada (según previsión indicada en Estu-
dio de gestión de residuos).

Según Estudio Gestión de residuos
POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS
Basuras 1 3,50 3,50
Potencialmente peligrosos y otros 1 3,14 3,14

6,64
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9 SEGURIDAD Y SALUD
ESYS SEGURIDAD Y SALUD

Segun Estudio de seguridad y Salud 1 1,00

1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 10.02.020 Ml Ml. Suministro y colocación de barandilla de 1 m de altura vista, para pro-
tección de escaleras, compuesta por tubos redondos verticales de ace-
ro, de sección 40x35x1,5 mm, con acabado en oxirón, incluso recibido
de pies en dados de hormigón de 20x20x20 cm de 17,5 N/mm2, árido
máximo 20 mm y consistencia plástica, confeccionado en obra, encuen-
tro con el pavimento existente, completamente ejecutada y medida en
obra.

49,66

CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0002 10.02.180 Ud Ud. Suministro e instalación de baliza empotrada tipo DecoScene LED
o similar color a decidir por la Dirección Facultativa, para colocación en
glorietas, incluso taladro en el pavimento o paramento  vertical, conecta-
do a la red de alumbrado público, incluido todo tipo de conexiones eléctri-
cas, drenaje de la baliza y uso de todo tipo de materiales auxiliares, inclu-
so p.p. de interconexión de balizas para encendido con alternancia y dis-
positivo controlador de encendido alojado en arqueta. Totalmente termina-
da y en funcionamiento.

61,18

SESENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0003 12.03.030 Ud Ud. Acometida a la red general de agua potable, incluyendo arqueta inte-
gral de fundición sobre base de hormigón, tubería  de polietileno de 75
mm y 16 Atm hasta 20 m de longitud, brida de conexión, machón rosca,
manguitos, llaves de esfera y tampón excavación y relleno posterior ne-
cesario. Según normas del CYII. Incluyendo permisos, supervisión y vigi-
lancia proyectos de ingeniería propia, actos administrativos y puesta en
marcha de la instalación.

690,48

SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0004 CON RED EXT ud Conexión a la red de saneamiento municipal existente, mediante demoli-
ción parcial de arqueta o pozo, de cualquier tipo y dimensión, incluso cor-
te de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con
martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en te-
rrenos de consistencia dura, entronque a pozo existente, colocación de
tubería de PVC corrugado de 40 cm. de diámetro, prisma de hormigón
HM-12,5 , tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento
con hormigón en masa HM-20/P/40/I, todo incluido, totalmente termina-
do.

312,20

TRESCIENTOS DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0005 E07BHB060 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón estriado, blanco, de 40x20x20
cm colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento blanco
BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10/BL, rellenos de hormigón de 330
kg de cemento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p.
de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y
piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación aplomado, in-
cluso cimentación necesaria, sin incluir excav ni relleno, limpieza y me-
dios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos
superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Nor-
ma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

50,99

CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0006 E17PM030 ud Acometida eléctrica compuesta por armario de protección, medida y sec-
cionamiento para intemperie para 1 suministro trifásico con contadores
de energía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, for-
mado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster reforza-
do con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1
contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reacti-
va  y reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornes de neu-
tro de 25 mm2, 1 bloque de bornes de 2,5 mm2 y 1 bloque de bornes de
25 mm2 para conexión de salida de abonado; un módulo inferior de sec-
cionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 ba-
ses cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 para en-
trada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2 para
entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de po-
licarbonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre
tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados, incluso cimentación
de armario, conexionados y autorizaciones. Totalmente instalada, transpor-
te, montaje y conexionado.

788,55

SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

0007 ESYS 28.576,68

VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS
con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0008 MUR 01 m2 Muro de fábrica de ladrillo cara vista gresificado rojo grana de
25x12x4,8cm. de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y sumi-
nistrado a pie de obra, incluso coronación de muro realizada en fábrica
de ladrilllo colocados a sardinel, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p.
de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, lim-
pieza y medios auxiliares. Medida deduciendo huecos superiores a 1
m2.

43,59

CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0009 N U09BCP010 m Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores
de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable pa-
ra red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de
D=110 mm. (sin incluir éste) , incluso terminales, pelado de cables y de-
más actuaciones necesarias para dejar la unidad completamente acaba-
da, medido sobre planos.

9,43

NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0010 N U09BCP020 m Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores
de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable
para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de
D=110 mm. (sin incluir éste) , incluso terminales, pelado de cables y de-
más actuaciones necesarias para dejar la unidad completamente acaba-
da, medido sobre planos.

11,12

ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0011 N U09BCP030 m Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores
de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable
para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de
D=110 mm. (sin incluir éste) , incluso terminales, pelado de cables y de-
más actuaciones necesarias para dejar la unidad completamente acaba-
da, medido sobre planos.

14,63

CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0012 NN EXT TIE m3 Extensión de tierras procedentes de la propia obra, con transporte inte-
rior de obra y acopio intermedio incluido, incluyendo extendido, humecta-
ción y compactación. Totalmente terminado.

1,12

UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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0013 NN-CAL ud Realización de calas para localización de servicios, estado de firme o
zanjas de colectores, según indicaciones de la DF, de cualquier profundi-
dad y dimensión, todo incluido, incluso reposición de firme existente.

85,49

OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0014 NN-LEV.21 ud Desmontaje y posterior montaje en nueva ubicación según indicaciones
de D.F. de cartel, de cualquier tipo y dimensión, con recuperación del
material, carga y transporte interior, incluso retirada de productos sobran-
tes a vertefero y ejecución de nueva cimentación..

21,41

VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0015 NN. PAV 13 m3 Terraplén con suelo seleccionado procedente de la propia obra, incluyen-
do extendido, humectación y compactación se gún pliego de condicio-
nes. Totalmente terminado.

2,32

DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0016 NN.AJAR.01 ud Platanus Hispánica (Plátano) de 16 a 18 cm. de perímetro de tronco, su-
ministrado en en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de al-
corque y primer riego.

50,28

CINCUENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0017 NN.AJAR.02 ud Pyrus calleriana de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado a
raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mis-
mo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego.

97,64

NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0018 NN.AJAR.03 m3 Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y criba-
da con medios manuales, suministrada a granel.

13,73

TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0019 NN.AJAR.04 m3 Carga desde acopio, transporte, extendido y perfilado de tierra vegetal
procedentes de la propia obra con medios manuales, suministrada a gra-
nel.

2,96

DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0020 NN.AJAR.05 m3 Suministro y extensión de gravilla 9-12 mm de color a determinar por la
D.F. en zona ajardinada, incluso nivelación de la misma. Totalmente ex-
tendida.

83,55

OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0021 NN.AJAR.06 ud Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en con-
tenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mis-
mo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.

2,24

DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0022 NN.AL.01 ud Ud. Reubicación de columna existente de cualquier tipo incluida la lumi-
naria, con retirada de su posición actual y traslado a su posición definiti-
va incluyendo elementos a sustituir, repaso, conexiones y reparación de
pequeños desperfectos, completamente ejecutada.

67,43

SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0023 NN.AL.02 ud Cimentación para columnas o báculos de alumbrado o de semáforos,
de 8 a 12 m. de altura de dimensiones 80x80x120 cm., en hormigón
HM-20/P/40, i/excavación, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y co-
do embutido de PVC de 100 mm. de diámetro.

85,49

OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0024 NN.AL.03 m. Canalización con 3 tubos de PE de 110 mm. de diámetro embebidos en
prisma de hormigón HNE-15 de 0.3x0.5 m., bajo acera prevista, i/excava-
ción en zanja 50x70 cm. y relleno posterior relleno con suelos de aporta-
ción, clasificado seleccionado.

14,40

CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0025 NN.AL.04 m. Canalización con 4 tubos de PE de 110 mm. de diámetro embebidos en
prisma de hormigón HNE-15 de 0.4x0.5 m., bajo calzada prevista, i/exca-
vación en zanja 50x70 cm. y relleno posterior relleno con suelos de apor-
tación, clasificado seleccionado.

23,16

VEINTITRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0026 NN.AL.05_N ud Columna modelo GETAFE-CURVA 10-2 o similar de 10 m. de altura, cur-
vadas desde los 4 metros de altura, radio de curvatura 11.000 mm. con
brazo curvo acoplado en la parte posterior que parte desde los 4 metros
y situará la luminaria a una altura de 6 metros con un radio de curvatura
R=8.000 mm. pintada según Normativa Municipal e indicaciones de la
DF.
Puerta de registro enrasada con cierre mediante herramientas especia-
les antivandálicas con cadena o tornillo prisionero que impida su caida,
situada a 2 m. de altura y con dimensiones minimas de300 mm. de altu-
ra y 88 mm. de ancho libre.
Diametro en punta de 88 mm.
Provista de caja de conexión y protección, arqueta de paso y derivación
de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista
de cerco y tapa de hierro fundido, montado y conexionado.

1.133,03

MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

0027 NN.AL.06_N ud Columna modelo GETAFE-CURVA 10-2 o similar de 10 m. de altura, cur-
vadas desde los 4 metros de altura, radio de curvatura 11.000 mm.
Puerta de registro enrasada con cierre mediante herramientas especia-
les antivandálicas con cadena o tornillo prisionero que impida su caida,
situada a 2 m. de altura y con dimensiones minimas de300 mm. de altu-
ra y 88 mm. de ancho libre, pintada según Normativa Municipal e indica-
ciones de la DF.
Diametro en punta de 88 mm.
Provista de caja de conexión y protección, arqueta de paso y derivación
de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista
de cerco y tapa de hierro fundido, montado y conexionado.

882,95

OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0028 NN.AL.07_N ud Columna modelo GETAFE PEATON troncocónica de  6 m. de altura,
con brazo específico tipo GETAFE PEATON de 2 m.con 88 mm. en pun-
ta y registro con puerta enrasada de 80 mm. de ancho y 300 mm. de altu-
ra con dos pletinas para caja de registro y OLC.
Registros situados a 2,20 m. del suelo. Puerta dotada de dos cerraduras
especiale sy cadena antiacidas.
Provista de caja de conexión y protección, arqueta de paso y derivación
de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista
de cerco y tapa de hierro fundido, montado y conexionado.

579,23

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0029 NN.AL.08_N ud Luminaria cerrada decorativa modelo  CITYSOUL PEQUEÑA LED
BRP530 T35 1xGRN22/740 de 16W de PHILIPS o similar, lampara inclui-
da.
Carcasa, marco, acoplamiento y clip de cierre de fundición de aluminio.
Óptica de aluminio de elevada pureza. Cierres ópticos de policarbonato,
estabilizado frente a UV.
Equipada con sistema de Telegestión Citytouch ready de Philips, comple-
tamente instalado y en funcionamiento.
Todo incluido, según normativa municipal e indicaciones de la DF, inclu-
so equipo de encendido, lámpara, instalación y puesta en marcha.

1.139,92

MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0030 NN.AL.09_N ud Luminaria cerrada decorativa modelo IRIDIUM3 LED GRANDE BGP383
1xGRN116/740 DW DE 77W, de PHILIPS o similar, lampara incluida.
Carcasa, marco, acoplamiento y clip de cierre de fundición de aluminio.
Óptica de aluminio de elevada pureza. Cierres ópticos de policarbonato,
estabilizado frente a UV.
Equipada con sistema de Telegestión Citytouch ready de Philips, comple-
tamente instalado y en funcionamiento.
Todo incluido, según normativa municipal e indicaciones de la DF, inclu-
so equipo de encendido, lámpara, instalación y puesta en marcha.

1.139,87

MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0031 NN.AL.10_N ud Luminaria cerrada decorativa modelo NEOS LED
(NEO1LED|24L_XP_G2_S2_500mA) de SOCELEC o similar, para paso
de peatones, tipo LED de 24 LEDS, equipada con reactancia electróni-
ca y OLC, con instalación de sistema de telegestión Citytouch ready de
Philips, incluido equipo e instalación y adaptador lateral si fuera necesa-
rio.
Todo incluido, incluso equipo de encendido, lámpara, instalación y pues-
ta en marcha.

872,19

OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

0032 NN.AL.11 ud Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado
de 2 m. de longitud y D=18 mm., i/suministro, montaje y arqueta ciega
de 60x60x55 cm.

87,64

OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0033 NN.AL.12_N ud UD Centro de mando para alumbrado modelo G-1 de SCORPIO o simi-
lar, de 4 puertas, montado en armario de acero inoxidable de
1200x1200x500 mm. en chapa de 2 mm. de espesor y calidad AISI
304L IP55-IK10, con 4 puertas independientes para albergar:
    - Equipo de medida de la Cia. Iberdrola.
    - Cuadro de protección y maniobra del alumbrado de 4 salidas protegi-
das con diferenciales manuales, automáticos de corte omnipolar, magne-
totérmicos unipolares, interruptor de by-pass y elementos según esque-
ma eléctrico.
Completamente instalado, incluso conexionado y cableado.

6.151,92

SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA
Y DOS CÉNTIMOS

0034 NN.AL.13_N ud Equipamineto en centro mando para sistema de Telegestión CITY-
TOUCH READY o similar, todo incluido, completamente ejecutado y en
funcinamiento.

4.894,87

CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0035 NN.AL.14 ud Legalización de las instalaciónes de alumbrado público ejecutadas, con
los siguientes documentos y tramites:
- Solicitud a la Empresa Suministradora de energía de la petición de nue-
vo suministro.
- Proyecto de las instalaciónes del Alumbrado Público, visado por el Cole-
gio de Ingenieros correspondiente.
- Dirección de las obras de la Instalación, visado idem anterior.
- Presentación en la Delegación de Industria de Madrid, junto con los Bo-
letines del instalador
- Gastos de la inspección técnica de las obras por Empresa homologa-
da, OCA.
Según el siguiente desglose de:
- Solicitud a Iberdrola.
- Proyecto, Dirección de las  obras, y Visados Correspondientes.
- Presentacion a Delegación de Industria y OCA.

1.433,64

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0036 NN.AL.15 ud Ud. Conexión de red proyectada a red existente de alumbrado público. 81,62

OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0037 NN.AL.2 ud Cimentación para columna de altura entre 3 a 7 m., con dimensiones
80x80x120 cm., en hormigón HM-20/P/40, i/excavación necesaria, per-
nos de anclaje de 30 cm. de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm. de
diámetro.

77,67

SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0038 NN.GRCD.01 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel I, con codigo 17.05.04,
17.05.06 y 17.05.08 según la lista Europea de residuos ( publicada por
Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid
(por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demoli-
ción en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación del propio
residuo.

2,18

DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0039 NN.GRCD.02 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.03.02 se-
gún la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

6,00

SEIS EUROS

0040 NN.GRCD.03 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.02.01 se-
gún la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

5,00

CINCO EUROS

0041 NN.GRCD.04 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.04.01,
17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.05, 17.04.06 y 17.04.11 según la lis-
ta Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la
Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión
de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Ma-
drid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

4,15

CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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0042 NN.GRCD.05 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 20.01.01 se-
gún la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

5,00

CINCO EUROS

0043 NN.GRCD.06 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.02.03 se-
gún la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

4,20

CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0044 NN.GRCD.07 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.02.02 se-
gún la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

4,09

CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0045 NN.GRCD.08 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.08.02 se-
gún la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

13,00

TRECE EUROS

0046 NN.GRCD.09 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 01.04.08 y
01.04.09 según la lista Europea de residuos ( publicada por Orden
MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la
que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición
en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación del propio resi-
duo.

7,00

SIETE EUROS

0047 NN.GRCD.10 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.01.01 se-
gún la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

6,00

SEIS EUROS

0048 NN.GRCD.11 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigos 17.01.02,
17.01.03 y 17.01.07  según la lista Europea de residuos ( publicada por
Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid
(por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demoli-
ción en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación del propio
residuo.

8,00

OCHO EUROS

0049 NN.GRCD.12 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.09.04 se-
gún la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

10,00

DIEZ EUROS
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0050 NN.GRCD.13 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigos 20.02.01 y
20.03.01 según la lista Europea de residuos ( publicada por Orden
MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la
que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición
en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación del propio resi-
duo.

13,00

TRECE EUROS

0051 NN.GRCD.14 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigos 17.01.06,
17.02.04, 17.03.01, 17.03.03, 17.04.09, 17.04.10, 17.06.01, 17.06.03,
17.06.05, 17.08.01, 17.09.01, 17.09.02, 17.09.03, 17.06.04, 17.05.03,
17.05.05, 17.05.07, 15.02.02, 13.02.05, 16.01.07, 20.01.21, 16.06.04,
16.06.03, 15.01.10, 08.01.11, 14.06.03, 07.07.01, 15.01.11, 16.06.01,
13.07.03 y 17.09.04 según la lista Europea de residuos ( publicada por
Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid
(por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demoli-
ción en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación del propio
residuo.

25,00

VEINTICINCO EUROS

0052 NN.GRCD.15 m3 M3  Transporte a instalación autorizada (según previsión indicada en Es-
tudio de gestión de residuos).

2,10

DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0053 NN.GRCD.16 m3 M3  Ttransporte a instalación autorizada (según previsión indicada en Es-
tudio de gestión de residuos).

9,89

NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0054 NN.JAR.01 ud Ud. Suministro y plantación de plantas de flor de temporada, incluso
apertura de hoyo de 0.20 x 0.20 x 0.20 m. y primer riego.

0,77

CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0055 NN.LEV.01 ud Desmontaje de columna o báculo metálico, incluida luminaria, de cual-
quier tipo y altura. Incluyendo carga o acopio en obra y excluyendo de-
molición de cimentación.

44,09

CUARENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0056 NN.LEV.02 m3 Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, incluso carga y
transporte interior en obra, si fuera necesario.

8,93

OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0057 NN.LEV.03 ud Ud. Anulación de sumidero con recuperación de cerco y rejilla, limpieza
y relleno con hormigón HM-12,5, incluso carga con medios manuales, si
fuera necesario, y transporte interior en obra de productos resultantes.

17,30

DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0058 NN.LEV.04 ud Ud. Puesta en rasante de arqueta o pozo, de compañía o servicio munici-
pal, de cualquier tipo y dimensiones y que no aparezca reflejada en
otras partidas, de acuerdo con las indicaciones de la Dirección Facultati-
va, completamente ejecutado.

40,91

CUARENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0059 NN.LEV.05 Ml Ml. Retirada de valla de cerramiento de zona verde, incluso demolición
de cimentación, con medios manuales ,si fuera necesario, y transporte in-
terior en obra.

2,27

DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0060 NN.LEV.06 Ml Ml. Retirada de seto vegetal por medios manuales o mecánicos, incluso
carga y transporte interior en obra con medios manuales, si fuera nece-
sario, carga, canon y transporte a vertedero autorizado.

4,24

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0061 NN.LEV.07 ud Ud. Desmontaje de señal vertical de cualquier tipo, incluso poste, cimen-
tación, despiece y transporte interior en obra con medios manuales, si
fuera necesario transporte definitivo a depósito municipal y carga, ca-
non y transporte de productos resultantes de la demolición de la cimenta-
ción a vertedero autorizado.

15,69
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QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0062 NN.LEV.08 m2 Levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, incluso carga y
transporte interior en obra.

1,46

UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0063 NN.LEV.09 ud Desmontaje, traslado y posterior montaje en nueva ubicación indicada
por D.F. de marquesina para parada de autobus existente, o incluso reti-
rada y traslado almacen Municipal o vertedero autorizado,  totalmente
ejecutado, incluso ejecución de nueva cimentación.

819,83

OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0064 NN.LEV.1 m2 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25
cm. de espesor, incluso carga y transporte interior del material resultan-
te.

2,50

DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0065 NN.LEV.10 Ml Ud. Desmontaje de valla de protección peatonal o barandilla, carga y
transporte a depósito municipal, incluso demolición de cimentación, car-
ga, canon y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado.

3,08

TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0066 NN.LEV.11 ud Ud. Desmontaje de horquilla o bolardo y transporte a depósito munici-
pal, incluso demolición de cimentación, carga, canon y transporte de pro-
ductos sobrantes a vertedero autorizado.

3,12

TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0067 NN.LEV.118 ud Ud. Demolición de cimentación de hormigón de columna con compre-
sor, incluso arqueta adosada, transporte interior en obra con medios ma-
nuales, si fuera necesario, carga, canon y transporte a vertedero autori-
zado, protección de la instalación eléctrica, incluso relleno y compacta-
do con suelo adecuado del hueco, completamente ejecutado.

59,54

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0068 NN.LEV.12 ud Ud. Desmontaje de papelera y transporte a depósito municipal, incluso
elementos de anclaje, demolición de cimentación (si necesario), carga,
canon y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado.

3,02

TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

0069 NN.LEV.13 ud Ud. Desmontaje de banco de madera, metálico, hormigón o piedra exis-
tente, al lugar indicado por la Dirección Facultativa, incluso transporte in-
terior en obra con medios manuales, si fuera necesario, demolición de ci-
mentaciones, carga, canon y transporte a vertedero autorizado.

22,78

VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0070 NN.LEV.14 ud Ud. Desplazamiento y reubicación de buzón existente, de cualquier tipo
y diemnsión, llevándole a su nueva posición, con demolición de cimenta-
ción antigua y ejecución de la nueva, todo ello de acuerdo con las indica-
ciones de la Dirección Facultativa. Incluso acopio en obra, carga, canon
y transporte a vertedero autorizado de productos resultantes, totalmente
ejecutado.

130,26

CIENTO TREINTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0071 NN.LEV.15 Ml Ml. Retirada de valla de cerramiento de zona verde, incluso demolición
de cimentación,  transporte interior en obra con medios manuales, si fue-
ra necesario, carga, canon y transporte a vertedero autorizado.

2,42

DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0072 NN.LEV.16 m2 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 5/10 cm. de espe-
sor, incluso carga y transporte interior del material resultante.

1,46

UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0073 NN.LEV.20 m2 Demolición y levantado de acera con base de hormigón, de cualquier es-
pesor, todo incluido, incluso peldañeado de escaleras, retirada de bordi-
llos existentes y su cimentación incluido, carga y transporte interior en
obra.

2,77

DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0074 NN.LEV.22 ud Desmontaje, traslado y posterior montaje en nueva ubicación indicada
por D.F. de hito indicativo de parada de autobus existente, o incluso reti-
rada y traslado almacen Municipal o vertedero autorizado,  totalmente
ejecutado, incluso ejecución de nueva cimentación.

105,05

CIENTO CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0075 NN.LEV.23 ud Desmontaje de centro de mando existente, incluyendo carga y transpor-
te interior, demolición de cimentación y traslado de produstos sobrantes
a vertedero autorizado..

81,44

OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0076 NN.LEV.24 ud Desmontaje y traslado a depósito municipal o a lugar indicado por D.F.
de contenedor de recogida de basura, de cualquier dimensión, incluso
nueva colocación en zona de obra una vez finalizada la actuación.

32,82

TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0077 NN.LEV.25 ud Ud. Puesta en rasante de cámara de compañía de servicios o munici-
pal, de cualquier tipo y dimensión y que no aparezca reflejada en otras
partidas, de acuerdo con la Normativa de la Compañía correspondiente
y de las indicaciones de la Dirección Facultativa, completamente ejecuta-
do.

184,59

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0078 NN.MOB-07 ud Suministro y colocación de banco de tablones de madera tropical de sec-
ción 110x35 mm. , madera con con protección fungicida, insecticida e hi-
drófugo y acabado color natural con pies de fundición dúctil, con imprima-
ción y acabado color negro forja, según detalles en planos, completamen-
te montado, incluso anclajes.

240,86

DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0079 NN.MOB.04 ud Suministro y colocación de bolardo cilíndrico semiflexible de ADO o simi-
lar, de 0,8 m. de altura libre, de forma tubular, con anillos y escudo opcio-
nal, colocado en áreas pavimentadas en hormigón, remates de pavimen-
to y limpieza, terminado.

48,54

CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0080 NN.MOB.05 ud Formación de alcorque de dimensiones interiores 1,00 x 1,00 m. con bor-
dillo prefabricado de hormigón 10x20 cm. sentado sobre base de hormi-
gón, y relleno de alcorque con 10 cm. de pavimento drenante Basefilt po-
livalente, sobre 12 cm. de gravilla limpia 10-15 mm., incluso capa de rotu-
ra para el crecimiento del árbol, incluso protección peatonal durante la po-
limerización y transporte interior en obra con medios manuales, si fuera
necesario. Completamente ejecutado.

173,41

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

0081 NN.MOB.06 Ml Suministro y colocación de valla peatonal modelo Sol alta, constituida
por perfiles huecos pintados con pintura antioxidante y dos manos de pin-
tura epóxica incluso p.p. de piezas terminales, embutida en el hormigón,
según planos, completamente ejecutada y medida en obra.

73,83

SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0082 NN.MOB.10 ud Suministro y colocación de papelera modelo Cibeles de Plantic Omnium
o similar, de 50 l, según planos. Todo incluido, completamente instalada.

72,85
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SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0083 NN.PAV.01 m2 Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial abujardado, de
30x30x5 cm. en varios colores a elegir por D.F., sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor incluida, sentada con mortero
de cemento incluido, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza,
todo incluido.

23,56

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0084 NN.PAV.02 m3 Hormigón HM-20 en base de firme, vibrado y moldeado en su caso, inclu-
so riegos de curado antifisuración si fuera necesario, en base de calza-
das, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos
y escaleras, con HM-20/P/20/I (CEM-II), elaborado en central y vertido
en obra, con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y
consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

59,32

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0085 NN.PAV.04 m2 PavimeSolado con baldosa de 20x20 cms. de color indicado por la Direc-
ción Facultativa, para formación de pavimento tactil indicador direccional
para indicación de itinerarios peatonales accesibles, sobre una capa de
mortero  de 1,5 cm. de espesor, con enlechado de juntas, incluso pen-
dienteado, cortes, remates junto a registros y piezas especiales, según
detalles de planos y dejando juntas de dilatación, transporte interior en
obra con medios manuales, si fuera necesario. Completamente ejecuta-
do y medida en obra.
 incluido.

19,20

DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0086 NN.PAV.06 m.
Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón de 20x10
cm. para delimitación de carril bici, con color en la masa y terminación
en la cara de 20cm con acanaladura según planos y según indicaciones
de la D.F.,colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm.
de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el re-
lleno posterior.

12,85

DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0087 NN.PAV.07 m.
Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón
de50x41x22 cm. para confinamiento de jardineria en glorietas, según in-
dicaciones de la D.F.,colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I,
de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación pre-
via ni el relleno posterior.

37,39

TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0088 NN.PAV.11 m. Apertura de roza en calzada para alojamiento de bordillo (sin incluir es-
te) de 0,50 m. de ancho mínimo, incluso demolición, carga y transporte
interior de obra, si fuera necesario.

8,31

OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0089 NN.PAV.12 m2 Suplemento por acabado barrido en Hormigón HM-20 en base de firme
realizado en calzadas destinadas a aparcamiento, realizado por  medios
manuales.

0,99

CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0090 NN.PAV.13 m2 Pavimento con adoquines de hormigón doble capa en piezas rectangula-
res de 9, 12 y 18 cm. de largo, 12 de ancho y 6 cm. de espesor, color a
elegir por D.F.,  modelo casco viejo o equivalente, colocados previa com-
pactación del terreno sobre capa de arena gruesa de 2/5 mm silicea de
machaqueo compactada de 5 cm. de espesor y relleno de juntas con are-
na caliza machaq. y limpieza, medida la superficie ejecutada.

21,75

VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0091 NN.PAV.14 m. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo III Ayuntamiento de Ma-
drid, achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm.
de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm.
de espesor, rejuntado y limpieza.

15,82

QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0092 NN.PAV.15 m. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV Ayuntamiento de Ma-
drid, achaflanado, de 11 y 14 cm. de bases superior e inferior y 20 cm.
de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm.
de espesor, rejuntado y limpieza.

11,56

ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0093 NN.PAV.16 m2 Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráuli-
co o similar) de firme asfáltico, incluyendo retirada,  carga,  transporte in-
terior obra con medios manuales, si fuera necesario y acopio en obra y
posterior reposición del mismo mediante 5cm de mezcla bituminosa AC
16 SURF 50/70 D, 25 cm de hormigón HM-20 y 20 cm de Suelo seleccio-
nado,  totalmente ejecutado.

26,06

VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0094 NN.PAV.17 m2 Saneo de blandón en calzada existente con base de hormigón por me-
dios mecánicos, de cualquier espesor y dimensiones, incluso carga,
transporte interior obra con medios manuales, si fuera necesario y aco-
pio en obra. Incluso posterior reposición del paquete de firme según indi-
caciones de la DF, mediante 60 cm de suelo seleccionado, 25 cm de hor-
migón HM-20 y 5cm de mezcla bituminosa AC 16 SURF 50/70 D. Total-
mente terminado.

30,80

TREINTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0095 NN.PAV.20 m2 Suministro y puesta en obra de MBC tipo AC16/22 SILICEO S<3000
e=5 cm. ANTIGUA D-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con
áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, todo
incluido, incluso filler de aportación y betún, incluido desplazamiento de
equipos, incluso riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica
de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido
y preparación de la superficie.

7,12

SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0096 NN.PAV.A4 m2 Pavimento con adoquines de hormigón doble capa en piezas rectangula-
res de 9, 12 y 18 cm. de largo, 12 de ancho y 8 cm. de espesor, color a
elegir por D.F., modelo casco viejo o equivalente, colocados previa com-
pactación del terreno sobre capa de arena gruesa de 2/5 mm silicea de
machaqueo compactada de 5 cm. de espesor y relleno de juntas con are-
na caliza machaq. y limpieza, medida la superficie ejecutada.

23,03

VEINTITRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

0097 NN.PAVSB.01 m2 Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial abujardado, de
30x30x5 cm. en varios colores a elegir por D.F., sobre solera de hormi-
gón existente, sentada con mortero de cemento incluido, i/p.p. de junta
de dilatación, enlechado y limpieza, todo incluido.

16,54

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0098 NN.RELL OB m3 Relleno localizado en zanjas con suelos adecuados procedentes de la
propia excavación, transporte desde el lugar de la excavación hasta lu-
gar de empleo en obra incluido, extendido, humectación y compactación
en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.

2,51

DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0099 NN.RIE-03 m. Canalización con tubo de PE de 110 mm. de diámetro, bajo acera previs-
ta, para protección de la red de riego.

2,11

DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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0100 NN.RIE-04 m. Canalización con 2 tubos de PE D=110 mm., embutido en prisma de hor-
migón, dejando guías para posterior cableado, incluso el dado de hormi-
gón HNE-15 de 0,60x0,60, completamente ejecutada.

11,07

ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0101 NN.RIE.01 ud Ud. Anillo gotero compuesto de anillo de 2 m de longitud de tubería de
PE con gotero integrado, autorregulado y autolimpiante, termosoldado a
la pared interior de la tubería y separados entre sí 30 cm, arrojando un
caudal de 2-3 l/h a una presión de 0,5-0,4 atm. incluso accesorios de
montaje y dos pinchos soporte. Totalmente instalado y en funcionamien-
to.

4,17

CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0102 NN.RIE.02 ud Consola de programación RAINBIRD TBOS con transmisión vía infrarro-
jos y radio.

448,93

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0103 NN.RIE.03 ud programador intemperie para 6 electroválvulas, modelo TBOS II de Rain
Bird, incluido módulo de radio, solenoide de impulso, placa de montaje,
conectadores estancos, cable  para interconectar, funcionamiento a pi-
las con apertura manual, i/conexión a la red con racores desmontables,
completamente instalada.

553,98

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0104 NN.RIE.04 ud Filtro cazapiedras en Y de metal en toma de agua para válvula de 1" de
diámetro, colocada en tubería de riego, i/accesorios, conexión y manó-
metros, completamente instalado.

25,67

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0105 NN.SAN.01 m Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 315 mm. de diámetro in-
terior, con hormigón de central HM-20/P/20/I, formando un prisma de di-
mensiones 0,80x0,90 m con un espesor de 20 cm. bajo la generatriz del
tubo, i/vertido y vibrado, terminado.

26,35

VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0106 NN.SAN.02 m Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 40 cm. de diámetro inte-
rior, con hormigón de central HM-20/P/20/I, formando un prisma de di-
mensiones 0,90x1,00 m con un espesor de 20 cm. bajo la generatriz del
tubo, i/vertido y vibrado, terminado.

28,58

VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0107 NN.SAN.03 m Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 60 cm. de diámetro inte-
rior, con hormigón de central HM-20/P/20/I, formando un prisma de di-
mensiones 1,20x1,10 m. con un espesor de 20 cm. bajo la generatriz
del tubo, i/vertido y vibrado, terminado.

42,56

CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0108 NN.SAN.04 ud Sumidero de 60x40 cm. ejecutado con fábrica de 1/2 pie de ladrillo maci-
zo, enfoscada en interiores con mortero de cemento, sobre solera de hor-
migón, y rejilla abatible de fundición dúctil D-400 (según la norma
EN1563) con dispositivo antirrobo y grabado antideslizante, incluso exca-
vación a mano, codo de 90º para formación de sifón y remate exterior de
hormigón, con transporte interior en obra de los materiales con medios
manuales si fuera necesario, completamente ejecutado.

150,18

CIENTO CINCUENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0109 NN.SAN.05 m Levantado y desmontaje de canalización de saneamiento de cualquier ti-
po y dimensión, con p.p. de pozos y acometidas de sumideros, incluso
retirada, carga y transporte interior de obra.

3,12

TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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0110 NNNN.PRAD M2 Formación de paredera con césped semillado, incluido laboreo terreno,
rastrillado para rasantear el terreno, semillado (mezcla semillas según di-
rección facultativa), cubrición, paso de rulo y primeros riegos, para una
superficie entre 1.000 y 1.500 m2, todo incluido, completamente ejecuta-
do.

2,59

DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0111 PN.019 ud Reubicación de semáforo sobre columna o báculo,  incluso despiece,
p.p. de canalización, cableado subterraneo, carga,  transporte interior
obra con medios manuales, si fuera necesario y acopio en obra y trans-
porte definitivo a depósito municipal  o al lugar indicado por la D.F.

324,01

TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

0112 U01AB100 m. Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormi-
gón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte interior en
obra.

1,58

UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0113 U01AM050 m Desmontaje de cerca diáfana de altura menor de 3 m, formada por pos-
tes y alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con hormi-
gón, incluso corte manual previo de alambrada, apilando los materiales
para su posterior utilización.

4,23

CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0114 U01AR010 m2 Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en frio, incluso carga,
barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.
Sin transporte ni gestión a planta de RCD´s.

0,49

CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0115 U01BD020 m3 Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios
mecánicos, de profundidad variable, incluso carga y transporte de la tie-
rra vegetal a vertedero o lugar de empleo y con parte proporcional de me-
dios auxiliares.

1,69

UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0116 U01BM010 m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo ar-
bustos, por medios mecánicos hasta una profundidad de 15 cm, con car-
ga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a verte-
dero o lugar de empleo y con parte proporcional de medios auxiliares.

0,34

CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0117 U01DI031 m3 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso car-
ga y transporte interior de los productos de la excavación.

2,11

DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0118 U01EZ010.NN m3 Excavación en zanjas, de cualquier dimensión y profundidad, en todo ti-
po de terreno, incluso entibación metálica, con agotamiento de agua, in-
cluso carga y transporte interior de los productos de la excavación.

4,03

CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

0119 U01EZ010.NN_2 m3 Excavación en zanja en todo tipo de terreno, incluso carga y transporte
interior de los productos de la excavación.

3,65

TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0120 U01RZ020 m3 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos
de material seleccionado, extendido, humectación y compactación en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del
proctor modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

6,27

SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0121 U01RZ020-GRV m3 Relleno de gravilla (según normativa CYII) en zanjas de cualquier profun-
didad, extendido y nivelación, suministrada en obra, transporte incluido,
incluso geotextil envolviendo a la gravilla, de 160 gr/m2 si fuera necesa-
rio..

20,46

VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0122 U01RZ030 m3 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del
proctor modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

22,67

VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0123 U01TC070 m3 Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, in-
cluyendo extendido, humectación y compactación. Totalmente termina-
do. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

6,95

SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0124 U04BH060 m Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm de
bases superior e inferior y 20 cm de altura, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

10,54

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0125 U04BH065 m Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo II Ayuntamiento de Ma-
drid, achaflanado, de 4 y 20 cm de bases superior e inferior y 22 cm de
altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de es-
pesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno
posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

16,66

DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0126 U04BH190 m Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bica-
pa, color gris, especial para pasos peatonales y garajes, de 14 y 17 cm
de bases superior e inferior y 28 cm de altura, colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin
incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

23,51

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0127 U04BH200 m Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bica-
pa, color gris, especial para pasos peatonales y garajes, de 3 y 17 cm
de bases superior e inferior y 17 cm de altura, colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin
incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

19,76

DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0128 U04VBH065 m2 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndri-
cos tipo botón, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de es-
pesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, en-
lechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

24,37

VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0129 U04VCB110 m2 Recubrimiento de superficies pavimentadas peatonales de hormigón o
asfalto con slurry de color, extendido a mano en capa uniforme con ras-
tras de banda de goma, en dos capas, invirtiendo en total una media de
4 kg/m2. de producto, i/remates y limpieza, terminado.

8,18

OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0130 U05CF010 m2 Encofrado en cimientos de muro, incluso clavazón y desencofrado, termi-
nado.

13,65

TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0131 U05CH040 m3 Hormigón HA-25 en cimientos de muro, incluso preparación de la superfi-
cie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

97,01

NOVENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

Acondicionamiento Zona 3 Avenida Libertad, Sector III (GETAFE) Página 15



CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0132 U05CR020 kg Acero corrugado B 500 S, colocado en cimientos de muros, incluso par-
te proporcional de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.

1,10

UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0133 U05LAA020 kg Acero corrugado B 500 S, colocado en alzados de muros de hormigón ar-
mado, incluso parte proporcional de despuntes, alambre de atar y separa-
dores, terminado.

1,27

UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0134 U05LAE020 m2 Encofrado visto en alzados de muros de hormigón armado, incluso clava-
zón y desencofrado, totalmente terminado.

23,32

VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0135 U05LAH010 m3 Hormigón HA-25 en alzados de muros de hormigón armado, incluso vi-
brado y curado, totalmente terminado.

98,96

NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0136 U07C015 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta
una distancia máxima de 8 m, formada por: corte de pavimento por me-
dio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excava-
ción mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia du-
ra, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tu-
bería de PVC corrugado de 31,5 cm de diámetro interior, tapado poste-
rior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y
con p.p. de medios auxiliares.

777,64

SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0137 U07OEP490 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble
color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por
junta elástica. Colocado en zanja, Con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

32,24

TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0138 U07OEP500 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble
color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y con unión por
junta elástica. Colocado en zanja, con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

52,19

CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0139 U07OEP520 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble
color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 600 mm. y con unión por
junta elástica. Colocado en zanja, con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

124,25

CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

0140 U07ZLR020 ud Pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y de 2 m de profundi-
dad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada
con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemen-
to y arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de ca-
nal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y
tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p.
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral poste-
rior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

466,93

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA
Y TRES CÉNTIMOS
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0141 U07ZLW200 m Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, cons-
truido con fábrica de ladrillo perforado tosco, perforado, de 1 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el in-
terior con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, y con p.p. de me-
dios auxiliares, pates y su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el re-
lleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.

172,43

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0142 U09BCC030 m Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación
de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada
con cables conductores de 3x150+1x95 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada
por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cu-
bierta de PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en
zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundi-
dad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón
HM-25/P/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm.
de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una
altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamen-
te, y relleno con hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia
el firme y el pavimento, sin reposición de pavimento; incluso suministro
y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes
para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los
productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica,
instalada, transporte, montaje y conexionado.

38,73

TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0143 U11SAA010 ud Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/ex-
cavación, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo
macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fun-
dición.

77,71

SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0144 U11SC018 m Suministro e instalación de cable RV K 0,6/1Kv de 3x2,5 mm2 4,39

CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0145 U12TGS010 m. Tubería de PE de baja densidad para riego superficial por goteo para ma-
cizos, realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo in-
tegrado autolimpiante y autocompensante cada 35 cm. de 16 mm. de diá-
metro, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector
de riego, sin incluir tubería general de alimentación.

0,62

CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0146 U12TPB240 m. Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada
de red de riego, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 32 mm
de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el inte-
rior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura
ni el tapado de la zanja, colocada.

2,31

DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0147 U12TPB270-X m. Tubería de polietileno alta densidad PE100, para instalación enterrada
de red de riego, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 63 mm.
de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el inte-
rior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura
ni el tapado de la zanja, colocada.

6,82

SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0148 U13EA340 ud Pinus pinea (Pino piñonero) de 3 a 3,50 m. de altura, suministrado en ce-
pellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados, abo-
nado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.

197,20

CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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0149 U13EC370 ud Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm. de perí-
metro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de
1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abona-
do, formación de alcorque y primer riego.

74,21

SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0150 U13EC470 ud Tilia platyphyllos (Tilo de Holanda) de 14 a 16 cm. de perímetro de tron-
co, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de al-
corque y primer riego.

80,99

OCHENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0151 U13ED150 ud Washingtonia robusta (Wasintonia) de 3 a 4 m. de altura de tronco, sumi-
nistrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, adición de arena gruesa
en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.

396,86

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0152 U13EE055 ud Buxus sempervirens rotundifolia (Boj Común)de 0,20 a 0,30 m. de altu-
ra, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m.
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer rie-
go.

22,62

VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0153 U13EE450 ud Viburnum tinus (Durillo) de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contene-
dor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer rie-
go.

22,45

VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0154 U13EH050 ud Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado
en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura
del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.

2,29

DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0155 U13EP050 ud Entutorado de árbol con 3 tutores verticales de rollizo de pino torneado,
de 8 cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, ta-
nalizados en autoclave, hincados en el fondo del hoyo de plantación y re-
tacados con la tierra de plantación, sujetos entre si por medio de 2 trave-
saños de tablillas de madera, igualmente tanalizadas, y sujeción del tron-
co con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos gal-
vanizados.

57,58

CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0156 U13W100 ud Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal
o equivalente, sobre camión especial, para cepellones de 110 cm de diá-
metro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así como
suministro y colocación de anclajes, en un radio máximo de acción de
200 m, medida la unidad transplantada.

464,65

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0157 U13W105 ud Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal
o equivalente, sobre camión especial, para cepellones de 170 cm de diá-
metro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así como
suministro y colocación de anclajes, en un radio máximo de acción de
200 m, medida la unidad transplantada.

759,87

SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0158 U17HMC040 m Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con
pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de
3000 gr/m2 aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 600
gr/m2, excepto premarcaje.

1,06

UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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0159 U17HMC041 m Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada
con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de
3000 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de
600 gr/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

1,10

UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0160 U17HMC042-X m. Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 15 cm. de ancho,
ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una do-
tación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una do-
tación de 600 gr./m2, excepto premarcaje.

1,39

UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0161 U17HMC045-X m. Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 40 cm. de ancho,
ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una do-
tación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una do-
tación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

3,16

TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0162 U17HSC020 m2 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dota-
ción de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en ce-
breados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavi-
mento.

15,25

QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0163 U17HSS020 m2 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en sím-
bolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre
el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de mi-
croesferas de vidrio.

18,64

DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0164 U17VAA011 ud Señal circular de diámetro 60 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, in-
cluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

113,17

CIENTO TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0165 U17VAC011 ud Señal cuadrada de lado 60 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, inclu-
so poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

123,22

CIENTO VEINTITRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0166 U17VAO011 ud Señal octogonal de doble apotema 60 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troque-
lada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

115,64

CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0167 U17VAT011 ud Señal triangular de lado 70 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, inclu-
so poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

98,05

NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0168 U17VCJ040 ud Cajetín informativo de 40x20 cm, reflexivo nivel I (E.G.), troquelado, colo-
cado.

39,72

TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0169 mU01C040 ud Desmontaje de cartel, con recuperación del material, carga y transporte
interior.

14,76

CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0170 mU10DE090 ud Suministro e instalación de electroválvula de 1" ø, en fibra de vidrio y ny-
lon o delrin, solenoide 9 V, en C.A., apertura automática y manual, cau-
dal regulable, juntas de neopreno, presión máxima de funcionamiento
10 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión, todo
incluido, completamente ejecutado.

57,47

CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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0171 nnn ud Suministro e instalación de difusor emergente de cuerpo plástico de
ABS, con filtro extraible y junta limpiadora, válvula antidrenaje instalada,
conexión 1/2" sector de riego, según boquilla integrada al vástago emer-
gente de 10 cm, dispositivo de cremallera para ajuste arco de riego, bo-
quilla de arco regulable de 1 a 360º y franjas.

11,53

ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Madrid, a Octubre de 2017.

EL AUTOR DEL PROYECTO:

Fdo.:  Antolín Montes Royo

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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0001 10.02.020 Ml Ml. Suministro y colocación de barandilla de 1 m de altura vista, para pro-
tección de escaleras, compuesta por tubos redondos verticales de ace-
ro, de sección 40x35x1,5 mm, con acabado en oxirón, incluso recibido
de pies en dados de hormigón de 20x20x20 cm de 17,5 N/mm2, árido
máximo 20 mm y consistencia plástica, confeccionado en obra, encuen-
tro con el pavimento existente, completamente ejecutada y medida en
obra.

Mano de obra............................................................. 20,68
Resto de obra y materiales ....................................... 28,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 49,66

0002 10.02.180 Ud Ud. Suministro e instalación de baliza empotrada tipo DecoScene LED
o similar color a decidir por la Dirección Facultativa, para colocación en
glorietas, incluso taladro en el pavimento o paramento  vertical, conecta-
do a la red de alumbrado público, incluido todo tipo de conexiones eléctri-
cas, drenaje de la baliza y uso de todo tipo de materiales auxiliares, inclu-
so p.p. de interconexión de balizas para encendido con alternancia y dis-
positivo controlador de encendido alojado en arqueta. Totalmente termina-
da y en funcionamiento.

Mano de obra............................................................. 8,81
Resto de obra y materiales ....................................... 52,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 61,18

0003 12.03.030 Ud Ud. Acometida a la red general de agua potable, incluyendo arqueta inte-
gral de fundición sobre base de hormigón, tubería  de polietileno de 75
mm y 16 Atm hasta 20 m de longitud, brida de conexión, machón rosca,
manguitos, llaves de esfera y tampón excavación y relleno posterior ne-
cesario. Según normas del CYII. Incluyendo permisos, supervisión y vigi-
lancia proyectos de ingeniería propia, actos administrativos y puesta en
marcha de la instalación.

Mano de obra............................................................. 29,57
Maquinaria ................................................................. 181,60
Resto de obra y materiales ....................................... 425,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 690,48

0004 CON RED EXT ud Conexión a la red de saneamiento municipal existente, mediante demoli-
ción parcial de arqueta o pozo, de cualquier tipo y dimensión, incluso cor-
te de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con
martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en te-
rrenos de consistencia dura, entronque a pozo existente, colocación de
tubería de PVC corrugado de 40 cm. de diámetro, prisma de hormigón
HM-12,5 , tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento
con hormigón en masa HM-20/P/40/I, todo incluido, totalmente termina-
do.

Mano de obra............................................................. 46,79
Maquinaria ................................................................. 33,83
Resto de obra y materiales ....................................... 204,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 312,20

0005 E07BHB060 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón estriado, blanco, de 40x20x20
cm colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento blanco
BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10/BL, rellenos de hormigón de 330
kg de cemento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p.
de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y
piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación aplomado, in-
cluso cimentación necesaria, sin incluir excav ni relleno, limpieza y me-
dios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos
superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Nor-
ma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra............................................................. 18,78
Maquinaria ................................................................. 0,04
Resto de obra y materiales ....................................... 32,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 50,99
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0006 E17PM030 ud Acometida eléctrica compuesta por armario de protección, medida y sec-
cionamiento para intemperie para 1 suministro trifásico con contadores
de energía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, for-
mado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster reforza-
do con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1
contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reacti-
va  y reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornes de neu-
tro de 25 mm2, 1 bloque de bornes de 2,5 mm2 y 1 bloque de bornes de
25 mm2 para conexión de salida de abonado; un módulo inferior de sec-
cionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 ba-
ses cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 para en-
trada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2 para
entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de po-
licarbonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre
tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados, incluso cimentación
de armario, conexionados y autorizaciones. Totalmente instalada, transpor-
te, montaje y conexionado.

Mano de obra............................................................. 34,24
Resto de obra y materiales ....................................... 754,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 788,55

0007 ESYS
Resto de obra y materiales ....................................... 28.576,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 28.576,68

0008 MUR 01 m2 Muro de fábrica de ladrillo cara vista gresificado rojo grana de
25x12x4,8cm. de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y sumi-
nistrado a pie de obra, incluso coronación de muro realizada en fábrica
de ladrilllo colocados a sardinel, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p.
de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, lim-
pieza y medios auxiliares. Medida deduciendo huecos superiores a 1
m2.

Mano de obra............................................................. 16,99
Resto de obra y materiales ....................................... 26,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 43,59

0009 N U09BCP010 m Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores
de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable pa-
ra red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de
D=110 mm. (sin incluir éste) , incluso terminales, pelado de cables y de-
más actuaciones necesarias para dejar la unidad completamente acaba-
da, medido sobre planos.

Mano de obra............................................................. 1,36
Resto de obra y materiales ....................................... 8,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,43

0010 N U09BCP020 m Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores
de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable
para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de
D=110 mm. (sin incluir éste) , incluso terminales, pelado de cables y de-
más actuaciones necesarias para dejar la unidad completamente acaba-
da, medido sobre planos.

Mano de obra............................................................. 1,36
Resto de obra y materiales ....................................... 9,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,12

0011 N U09BCP030 m Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores
de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable
para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de
D=110 mm. (sin incluir éste) , incluso terminales, pelado de cables y de-
más actuaciones necesarias para dejar la unidad completamente acaba-
da, medido sobre planos.

Mano de obra............................................................. 1,36
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Resto de obra y materiales ....................................... 13,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,63

0012 NN EXT TIE m3 Extensión de tierras procedentes de la propia obra, con transporte inte-
rior de obra y acopio intermedio incluido, incluyendo extendido, humecta-
ción y compactación. Totalmente terminado.

Mano de obra............................................................. 0,24
Maquinaria ................................................................. 0,85
Resto de obra y materiales ....................................... 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,12

0013 NN-CAL ud Realización de calas para localización de servicios, estado de firme o
zanjas de colectores, según indicaciones de la DF, de cualquier profundi-
dad y dimensión, todo incluido, incluso reposición de firme existente.

Mano de obra............................................................. 20,21
Maquinaria ................................................................. 62,79
Resto de obra y materiales ....................................... 2,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 85,49

0014 NN-LEV.21 ud Desmontaje y posterior montaje en nueva ubicación según indicaciones
de D.F. de cartel, de cualquier tipo y dimensión, con recuperación del
material, carga y transporte interior, incluso retirada de productos sobran-
tes a vertefero y ejecución de nueva cimentación..

Mano de obra............................................................. 7,88
Maquinaria ................................................................. 12,91
Resto de obra y materiales ....................................... 0,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,41

0015 NN. PAV 13 m3 Terraplén con suelo seleccionado procedente de la propia obra, incluyen-
do extendido, humectación y compactación se gún pliego de condicio-
nes. Totalmente terminado.

Mano de obra............................................................. 0,15
Maquinaria ................................................................. 2,10
Resto de obra y materiales ....................................... 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,32

0016 NN.AJAR.01 ud Platanus Hispánica (Plátano) de 16 a 18 cm. de perímetro de tronco, su-
ministrado en en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de al-
corque y primer riego.

Mano de obra............................................................. 9,71
Maquinaria ................................................................. 1,84
Resto de obra y materiales ....................................... 38,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 50,28

0017 NN.AJAR.02 ud Pyrus calleriana de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado a
raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mis-
mo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego.

Mano de obra............................................................. 11,26
Maquinaria ................................................................. 1,84
Resto de obra y materiales ....................................... 84,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 97,64

0018 NN.AJAR.03 m3 Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y criba-
da con medios manuales, suministrada a granel.

Mano de obra............................................................. 0,79
Maquinaria ................................................................. 1,98
Resto de obra y materiales ....................................... 10,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,73

0019 NN.AJAR.04 m3 Carga desde acopio, transporte, extendido y perfilado de tierra vegetal
procedentes de la propia obra con medios manuales, suministrada a gra-
nel.

Mano de obra............................................................. 1,49
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Maquinaria ................................................................. 1,38
Resto de obra y materiales ....................................... 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,96

0020 NN.AJAR.05 m3 Suministro y extensión de gravilla 9-12 mm de color a determinar por la
D.F. en zona ajardinada, incluso nivelación de la misma. Totalmente ex-
tendida.

Mano de obra............................................................. 0,72
Resto de obra y materiales ....................................... 82,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 83,55

0021 NN.AJAR.06 ud Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en con-
tenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mis-
mo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra............................................................. 0,33
Resto de obra y materiales ....................................... 1,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,24

0022 NN.AL.01 ud Ud. Reubicación de columna existente de cualquier tipo incluida la lumi-
naria, con retirada de su posición actual y traslado a su posición definiti-
va incluyendo elementos a sustituir, repaso, conexiones y reparación de
pequeños desperfectos, completamente ejecutada.

Mano de obra............................................................. 25,17
Maquinaria ................................................................. 6,83
Resto de obra y materiales ....................................... 35,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,43

0023 NN.AL.02 ud Cimentación para columnas o báculos de alumbrado o de semáforos,
de 8 a 12 m. de altura de dimensiones 80x80x120 cm., en hormigón
HM-20/P/40, i/excavación, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y co-
do embutido de PVC de 100 mm. de diámetro.

Mano de obra............................................................. 22,05
Maquinaria ................................................................. 3,06
Resto de obra y materiales ....................................... 60,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 85,49

0024 NN.AL.03 m. Canalización con 3 tubos de PE de 110 mm. de diámetro embebidos en
prisma de hormigón HNE-15 de 0.3x0.5 m., bajo acera prevista, i/excava-
ción en zanja 50x70 cm. y relleno posterior relleno con suelos de aporta-
ción, clasificado seleccionado.

Mano de obra............................................................. 1,53
Maquinaria ................................................................. 1,58
Resto de obra y materiales ....................................... 11,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,40

0025 NN.AL.04 m. Canalización con 4 tubos de PE de 110 mm. de diámetro embebidos en
prisma de hormigón HNE-15 de 0.4x0.5 m., bajo calzada prevista, i/exca-
vación en zanja 50x70 cm. y relleno posterior relleno con suelos de apor-
tación, clasificado seleccionado.

Mano de obra............................................................. 7,05
Maquinaria ................................................................. 1,96
Resto de obra y materiales ....................................... 14,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,16
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0026 NN.AL.05_N ud Columna modelo GETAFE-CURVA 10-2 o similar de 10 m. de altura, cur-
vadas desde los 4 metros de altura, radio de curvatura 11.000 mm. con
brazo curvo acoplado en la parte posterior que parte desde los 4 metros
y situará la luminaria a una altura de 6 metros con un radio de curvatura
R=8.000 mm. pintada según Normativa Municipal e indicaciones de la
DF.
Puerta de registro enrasada con cierre mediante herramientas especia-
les antivandálicas con cadena o tornillo prisionero que impida su caida,
situada a 2 m. de altura y con dimensiones minimas de300 mm. de altu-
ra y 88 mm. de ancho libre.
Diametro en punta de 88 mm.
Provista de caja de conexión y protección, arqueta de paso y derivación
de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista
de cerco y tapa de hierro fundido, montado y conexionado.

Mano de obra............................................................. 44,23
Maquinaria ................................................................. 8,88
Resto de obra y materiales ....................................... 1.057,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.133,03

0027 NN.AL.06_N ud Columna modelo GETAFE-CURVA 10-2 o similar de 10 m. de altura, cur-
vadas desde los 4 metros de altura, radio de curvatura 11.000 mm.
Puerta de registro enrasada con cierre mediante herramientas especia-
les antivandálicas con cadena o tornillo prisionero que impida su caida,
situada a 2 m. de altura y con dimensiones minimas de300 mm. de altu-
ra y 88 mm. de ancho libre, pintada según Normativa Municipal e indica-
ciones de la DF.
Diametro en punta de 88 mm.
Provista de caja de conexión y protección, arqueta de paso y derivación
de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista
de cerco y tapa de hierro fundido, montado y conexionado.

Mano de obra............................................................. 42,47
Maquinaria ................................................................. 6,40
Resto de obra y materiales ....................................... 811,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 882,95

0028 NN.AL.07_N ud Columna modelo GETAFE PEATON troncocónica de  6 m. de altura,
con brazo específico tipo GETAFE PEATON de 2 m.con 88 mm. en pun-
ta y registro con puerta enrasada de 80 mm. de ancho y 300 mm. de altu-
ra con dos pletinas para caja de registro y OLC.
Registros situados a 2,20 m. del suelo. Puerta dotada de dos cerraduras
especiale sy cadena antiacidas.
Provista de caja de conexión y protección, arqueta de paso y derivación
de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista
de cerco y tapa de hierro fundido, montado y conexionado.

Mano de obra............................................................. 44,23
Maquinaria ................................................................. 11,37
Resto de obra y materiales ....................................... 501,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 579,23

0029 NN.AL.08_N ud Luminaria cerrada decorativa modelo  CITYSOUL PEQUEÑA LED
BRP530 T35 1xGRN22/740 de 16W de PHILIPS o similar, lampara inclui-
da.
Carcasa, marco, acoplamiento y clip de cierre de fundición de aluminio.
Óptica de aluminio de elevada pureza. Cierres ópticos de policarbonato,
estabilizado frente a UV.
Equipada con sistema de Telegestión Citytouch ready de Philips, comple-
tamente instalado y en funcionamiento.
Todo incluido, según normativa municipal e indicaciones de la DF, inclu-
so equipo de encendido, lámpara, instalación y puesta en marcha.

Mano de obra............................................................. 13,22
Resto de obra y materiales ....................................... 1.126,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.139,92
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0030 NN.AL.09_N ud Luminaria cerrada decorativa modelo IRIDIUM3 LED GRANDE BGP383
1xGRN116/740 DW DE 77W, de PHILIPS o similar, lampara incluida.
Carcasa, marco, acoplamiento y clip de cierre de fundición de aluminio.
Óptica de aluminio de elevada pureza. Cierres ópticos de policarbonato,
estabilizado frente a UV.
Equipada con sistema de Telegestión Citytouch ready de Philips, comple-
tamente instalado y en funcionamiento.
Todo incluido, según normativa municipal e indicaciones de la DF, inclu-
so equipo de encendido, lámpara, instalación y puesta en marcha.

Mano de obra............................................................. 13,22
Resto de obra y materiales ....................................... 1.126,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.139,87

0031 NN.AL.10_N ud Luminaria cerrada decorativa modelo NEOS LED
(NEO1LED|24L_XP_G2_S2_500mA) de SOCELEC o similar, para paso
de peatones, tipo LED de 24 LEDS, equipada con reactancia electróni-
ca y OLC, con instalación de sistema de telegestión Citytouch ready de
Philips, incluido equipo e instalación y adaptador lateral si fuera necesa-
rio.
Todo incluido, incluso equipo de encendido, lámpara, instalación y pues-
ta en marcha.

Mano de obra............................................................. 12,33
Resto de obra y materiales ....................................... 859,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 872,19

0032 NN.AL.11 ud Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado
de 2 m. de longitud y D=18 mm., i/suministro, montaje y arqueta ciega
de 60x60x55 cm.

Mano de obra............................................................. 8,80
Maquinaria ................................................................. 1,58
Resto de obra y materiales ....................................... 46,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 87,64

0033 NN.AL.12_N ud UD Centro de mando para alumbrado modelo G-1 de SCORPIO o simi-
lar, de 4 puertas, montado en armario de acero inoxidable de
1200x1200x500 mm. en chapa de 2 mm. de espesor y calidad AISI
304L IP55-IK10, con 4 puertas independientes para albergar:
    - Equipo de medida de la Cia. Iberdrola.
    - Cuadro de protección y maniobra del alumbrado de 4 salidas protegi-
das con diferenciales manuales, automáticos de corte omnipolar, magne-
totérmicos unipolares, interruptor de by-pass y elementos según esque-
ma eléctrico.
Completamente instalado, incluso conexionado y cableado.

Mano de obra............................................................. 205,44
Resto de obra y materiales ....................................... 5.946,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 6.151,92

0034 NN.AL.13_N ud Equipamineto en centro mando para sistema de Telegestión CITY-
TOUCH READY o similar, todo incluido, completamente ejecutado y en
funcinamiento.

Mano de obra............................................................. 22,11
Resto de obra y materiales ....................................... 4.872,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.894,87
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0035 NN.AL.14 ud Legalización de las instalaciónes de alumbrado público ejecutadas, con
los siguientes documentos y tramites:
- Solicitud a la Empresa Suministradora de energía de la petición de nue-
vo suministro.
- Proyecto de las instalaciónes del Alumbrado Público, visado por el Cole-
gio de Ingenieros correspondiente.
- Dirección de las obras de la Instalación, visado idem anterior.
- Presentación en la Delegación de Industria de Madrid, junto con los Bo-
letines del instalador
- Gastos de la inspección técnica de las obras por Empresa homologa-
da, OCA.
Según el siguiente desglose de:
- Solicitud a Iberdrola.
- Proyecto, Dirección de las  obras, y Visados Correspondientes.
- Presentacion a Delegación de Industria y OCA.

Resto de obra y materiales ....................................... 1.433,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.433,64

0036 NN.AL.15 ud Ud. Conexión de red proyectada a red existente de alumbrado público.
Mano de obra............................................................. 34,24
Resto de obra y materiales ....................................... 47,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 81,62

0037 NN.AL.2 ud Cimentación para columna de altura entre 3 a 7 m., con dimensiones
80x80x120 cm., en hormigón HM-20/P/40, i/excavación necesaria, per-
nos de anclaje de 30 cm. de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm. de
diámetro.

Mano de obra............................................................. 30,44
Resto de obra y materiales ....................................... 47,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 77,67

0038 NN.GRCD.01 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel I, con codigo 17.05.04,
17.05.06 y 17.05.08 según la lista Europea de residuos ( publicada por
Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid
(por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demoli-
ción en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación del propio
residuo.

Resto de obra y materiales ....................................... 2,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,18

0039 NN.GRCD.02 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.03.02 se-
gún la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

Resto de obra y materiales ....................................... 6,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,00

0040 NN.GRCD.03 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.02.01 se-
gún la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

Resto de obra y materiales ....................................... 5,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,00
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0041 NN.GRCD.04 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.04.01,
17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.05, 17.04.06 y 17.04.11 según la lis-
ta Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la
Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión
de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Ma-
drid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

Resto de obra y materiales ....................................... 4,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,15

0042 NN.GRCD.05 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 20.01.01 se-
gún la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

Resto de obra y materiales ....................................... 5,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,00

0043 NN.GRCD.06 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.02.03 se-
gún la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

Resto de obra y materiales ....................................... 4,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,20

0044 NN.GRCD.07 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.02.02 se-
gún la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

Resto de obra y materiales ....................................... 4,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,09

0045 NN.GRCD.08 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.08.02 se-
gún la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

Resto de obra y materiales ....................................... 13,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,00

0046 NN.GRCD.09 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 01.04.08 y
01.04.09 según la lista Europea de residuos ( publicada por Orden
MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la
que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición
en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación del propio resi-
duo.

Resto de obra y materiales ....................................... 7,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,00

0047 NN.GRCD.10 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.01.01 se-
gún la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

Resto de obra y materiales ....................................... 6,00

Acondicionamiento Zona 3 Avenida Libertad, Sector III (GETAFE) Página 8



CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,00

0048 NN.GRCD.11 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigos 17.01.02,
17.01.03 y 17.01.07  según la lista Europea de residuos ( publicada por
Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid
(por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demoli-
ción en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación del propio
residuo.

Resto de obra y materiales ....................................... 8,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,00

0049 NN.GRCD.12 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.09.04 se-
gún la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

Resto de obra y materiales ....................................... 10,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,00

0050 NN.GRCD.13 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigos 20.02.01 y
20.03.01 según la lista Europea de residuos ( publicada por Orden
MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la
que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición
en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación del propio resi-
duo.

Resto de obra y materiales ....................................... 13,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,00

0051 NN.GRCD.14 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigos 17.01.06,
17.02.04, 17.03.01, 17.03.03, 17.04.09, 17.04.10, 17.06.01, 17.06.03,
17.06.05, 17.08.01, 17.09.01, 17.09.02, 17.09.03, 17.06.04, 17.05.03,
17.05.05, 17.05.07, 15.02.02, 13.02.05, 16.01.07, 20.01.21, 16.06.04,
16.06.03, 15.01.10, 08.01.11, 14.06.03, 07.07.01, 15.01.11, 16.06.01,
13.07.03 y 17.09.04 según la lista Europea de residuos ( publicada por
Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid
(por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demoli-
ción en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación del propio
residuo.

Resto de obra y materiales ....................................... 25,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,00

0052 NN.GRCD.15 m3 M3  Transporte a instalación autorizada (según previsión indicada en Es-
tudio de gestión de residuos).

Mano de obra............................................................. 0,63
Maquinaria ................................................................. 1,41
Resto de obra y materiales ....................................... 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,10

0053 NN.GRCD.16 m3 M3  Ttransporte a instalación autorizada (según previsión indicada en Es-
tudio de gestión de residuos).

Mano de obra............................................................. 1,11
Maquinaria ................................................................. 8,49
Resto de obra y materiales ....................................... 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,89

0054 NN.JAR.01 ud Ud. Suministro y plantación de plantas de flor de temporada, incluso
apertura de hoyo de 0.20 x 0.20 x 0.20 m. y primer riego.

Mano de obra............................................................. 0,24
Resto de obra y materiales ....................................... 0,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,77

0055 NN.LEV.01 ud Desmontaje de columna o báculo metálico, incluida luminaria, de cual-
quier tipo y altura. Incluyendo carga o acopio en obra y excluyendo de-
molición de cimentación.

Mano de obra............................................................. 16,34
Maquinaria ................................................................. 26,47
Resto de obra y materiales ....................................... 1,28
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TOTAL PARTIDA...................................................... 44,09

0056 NN.LEV.02 m3 Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, incluso carga y
transporte interior en obra, si fuera necesario.

Mano de obra............................................................. 2,78
Maquinaria ................................................................. 5,89
Resto de obra y materiales ....................................... 0,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,93

0057 NN.LEV.03 ud Ud. Anulación de sumidero con recuperación de cerco y rejilla, limpieza
y relleno con hormigón HM-12,5, incluso carga con medios manuales, si
fuera necesario, y transporte interior en obra de productos resultantes.

Mano de obra............................................................. 12,41
Maquinaria ................................................................. 0,57
Resto de obra y materiales ....................................... 4,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,30

0058 NN.LEV.04 ud Ud. Puesta en rasante de arqueta o pozo, de compañía o servicio munici-
pal, de cualquier tipo y dimensiones y que no aparezca reflejada en
otras partidas, de acuerdo con las indicaciones de la Dirección Facultati-
va, completamente ejecutado.

Mano de obra............................................................. 15,72
Maquinaria ................................................................. 0,16
Resto de obra y materiales ....................................... 25,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 40,91

0059 NN.LEV.05 Ml Ml. Retirada de valla de cerramiento de zona verde, incluso demolición
de cimentación, con medios manuales ,si fuera necesario, y transporte in-
terior en obra.

Mano de obra............................................................. 1,72
Maquinaria ................................................................. 0,48
Resto de obra y materiales ....................................... 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,27

0060 NN.LEV.06 Ml Ml. Retirada de seto vegetal por medios manuales o mecánicos, incluso
carga y transporte interior en obra con medios manuales, si fuera nece-
sario, carga, canon y transporte a vertedero autorizado.

Mano de obra............................................................. 3,81
Maquinaria ................................................................. 0,31
Resto de obra y materiales ....................................... 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,24

0061 NN.LEV.07 ud Ud. Desmontaje de señal vertical de cualquier tipo, incluso poste, cimen-
tación, despiece y transporte interior en obra con medios manuales, si
fuera necesario transporte definitivo a depósito municipal y carga, ca-
non y transporte de productos resultantes de la demolición de la cimenta-
ción a vertedero autorizado.

Mano de obra............................................................. 9,21
Maquinaria ................................................................. 6,02
Resto de obra y materiales ....................................... 0,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,69

0062 NN.LEV.08 m2 Levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, incluso carga y
transporte interior en obra.

Maquinaria ................................................................. 1,42
Resto de obra y materiales ....................................... 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,46

0063 NN.LEV.09 ud Desmontaje, traslado y posterior montaje en nueva ubicación indicada
por D.F. de marquesina para parada de autobus existente, o incluso reti-
rada y traslado almacen Municipal o vertedero autorizado,  totalmente
ejecutado, incluso ejecución de nueva cimentación.

Mano de obra............................................................. 204,88
Maquinaria ................................................................. 503,71
Resto de obra y materiales ....................................... 111,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 819,83

Acondicionamiento Zona 3 Avenida Libertad, Sector III (GETAFE) Página 10



CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0064 NN.LEV.1 m2 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25
cm. de espesor, incluso carga y transporte interior del material resultan-
te.

Mano de obra............................................................. 0,47
Maquinaria ................................................................. 1,96
Resto de obra y materiales ....................................... 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,50

0065 NN.LEV.10 Ml Ud. Desmontaje de valla de protección peatonal o barandilla, carga y
transporte a depósito municipal, incluso demolición de cimentación, car-
ga, canon y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado.

Mano de obra............................................................. 0,89
Maquinaria ................................................................. 2,10
Resto de obra y materiales ....................................... 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,08

0066 NN.LEV.11 ud Ud. Desmontaje de horquilla o bolardo y transporte a depósito munici-
pal, incluso demolición de cimentación, carga, canon y transporte de pro-
ductos sobrantes a vertedero autorizado.

Mano de obra............................................................. 0,77
Maquinaria ................................................................. 2,26
Resto de obra y materiales ....................................... 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,12

0067 NN.LEV.118 ud Ud. Demolición de cimentación de hormigón de columna con compre-
sor, incluso arqueta adosada, transporte interior en obra con medios ma-
nuales, si fuera necesario, carga, canon y transporte a vertedero autori-
zado, protección de la instalación eléctrica, incluso relleno y compacta-
do con suelo adecuado del hueco, completamente ejecutado.

Mano de obra............................................................. 26,38
Maquinaria ................................................................. 31,43
Resto de obra y materiales ....................................... 1,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 59,54

0068 NN.LEV.12 ud Ud. Desmontaje de papelera y transporte a depósito municipal, incluso
elementos de anclaje, demolición de cimentación (si necesario), carga,
canon y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado.

Mano de obra............................................................. 0,77
Maquinaria ................................................................. 2,16
Resto de obra y materiales ....................................... 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,02

0069 NN.LEV.13 ud Ud. Desmontaje de banco de madera, metálico, hormigón o piedra exis-
tente, al lugar indicado por la Dirección Facultativa, incluso transporte in-
terior en obra con medios manuales, si fuera necesario, demolición de ci-
mentaciones, carga, canon y transporte a vertedero autorizado.

Mano de obra............................................................. 9,80
Maquinaria ................................................................. 12,32
Resto de obra y materiales ....................................... 0,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,78

0070 NN.LEV.14 ud Ud. Desplazamiento y reubicación de buzón existente, de cualquier tipo
y diemnsión, llevándole a su nueva posición, con demolición de cimenta-
ción antigua y ejecución de la nueva, todo ello de acuerdo con las indica-
ciones de la Dirección Facultativa. Incluso acopio en obra, carga, canon
y transporte a vertedero autorizado de productos resultantes, totalmente
ejecutado.

Mano de obra............................................................. 52,36
Maquinaria ................................................................. 25,28
Resto de obra y materiales ....................................... 52,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 130,26

0071 NN.LEV.15 Ml Ml. Retirada de valla de cerramiento de zona verde, incluso demolición
de cimentación,  transporte interior en obra con medios manuales, si fue-
ra necesario, carga, canon y transporte a vertedero autorizado.

Mano de obra............................................................. 1,63
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Maquinaria ................................................................. 0,72
Resto de obra y materiales ....................................... 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,42

0072 NN.LEV.16 m2 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 5/10 cm. de espe-
sor, incluso carga y transporte interior del material resultante.

Mano de obra............................................................. 0,29
Maquinaria ................................................................. 1,13
Resto de obra y materiales ....................................... 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,46

0073 NN.LEV.20 m2 Demolición y levantado de acera con base de hormigón, de cualquier es-
pesor, todo incluido, incluso peldañeado de escaleras, retirada de bordi-
llos existentes y su cimentación incluido, carga y transporte interior en
obra.

Mano de obra............................................................. 0,64
Maquinaria ................................................................. 2,05
Resto de obra y materiales ....................................... 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,77

0074 NN.LEV.22 ud Desmontaje, traslado y posterior montaje en nueva ubicación indicada
por D.F. de hito indicativo de parada de autobus existente, o incluso reti-
rada y traslado almacen Municipal o vertedero autorizado,  totalmente
ejecutado, incluso ejecución de nueva cimentación.

Mano de obra............................................................. 30,60
Maquinaria ................................................................. 50,88
Resto de obra y materiales ....................................... 23,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 105,05

0075 NN.LEV.23 ud Desmontaje de centro de mando existente, incluyendo carga y transpor-
te interior, demolición de cimentación y traslado de produstos sobrantes
a vertedero autorizado..

Mano de obra............................................................. 32,86
Maquinaria ................................................................. 46,21
Resto de obra y materiales ....................................... 2,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 81,44

0076 NN.LEV.24 ud Desmontaje y traslado a depósito municipal o a lugar indicado por D.F.
de contenedor de recogida de basura, de cualquier dimensión, incluso
nueva colocación en zona de obra una vez finalizada la actuación.

Mano de obra............................................................. 4,20
Maquinaria ................................................................. 27,58
Resto de obra y materiales ....................................... 1,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 32,82

0077 NN.LEV.25 ud Ud. Puesta en rasante de cámara de compañía de servicios o munici-
pal, de cualquier tipo y dimensión y que no aparezca reflejada en otras
partidas, de acuerdo con la Normativa de la Compañía correspondiente
y de las indicaciones de la Dirección Facultativa, completamente ejecuta-
do.

Mano de obra............................................................. 45,96
Maquinaria ................................................................. 11,94
Resto de obra y materiales ....................................... 126,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 184,59

0078 NN.MOB-07 ud Suministro y colocación de banco de tablones de madera tropical de sec-
ción 110x35 mm. , madera con con protección fungicida, insecticida e hi-
drófugo y acabado color natural con pies de fundición dúctil, con imprima-
ción y acabado color negro forja, según detalles en planos, completamen-
te montado, incluso anclajes.

Mano de obra............................................................. 16,54
Resto de obra y materiales ....................................... 224,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 240,86
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0079 NN.MOB.04 ud Suministro y colocación de bolardo cilíndrico semiflexible de ADO o simi-
lar, de 0,8 m. de altura libre, de forma tubular, con anillos y escudo opcio-
nal, colocado en áreas pavimentadas en hormigón, remates de pavimen-
to y limpieza, terminado.

Mano de obra............................................................. 20,68
Resto de obra y materiales ....................................... 27,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 48,54

0080 NN.MOB.05 ud Formación de alcorque de dimensiones interiores 1,00 x 1,00 m. con bor-
dillo prefabricado de hormigón 10x20 cm. sentado sobre base de hormi-
gón, y relleno de alcorque con 10 cm. de pavimento drenante Basefilt po-
livalente, sobre 12 cm. de gravilla limpia 10-15 mm., incluso capa de rotu-
ra para el crecimiento del árbol, incluso protección peatonal durante la po-
limerización y transporte interior en obra con medios manuales, si fuera
necesario. Completamente ejecutado.

Mano de obra............................................................. 20,68
Resto de obra y materiales ....................................... 152,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 173,41

0081 NN.MOB.06 Ml Suministro y colocación de valla peatonal modelo Sol alta, constituida
por perfiles huecos pintados con pintura antioxidante y dos manos de pin-
tura epóxica incluso p.p. de piezas terminales, embutida en el hormigón,
según planos, completamente ejecutada y medida en obra.

Mano de obra............................................................. 10,34
Resto de obra y materiales ....................................... 63,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 73,83

0082 NN.MOB.10 ud Suministro y colocación de papelera modelo Cibeles de Plantic Omnium
o similar, de 50 l, según planos. Todo incluido, completamente instalada.

Mano de obra............................................................. 14,48
Resto de obra y materiales ....................................... 58,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 72,85

0083 NN.PAV.01 m2 Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial abujardado, de
30x30x5 cm. en varios colores a elegir por D.F., sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor incluida, sentada con mortero
de cemento incluido, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza,
todo incluido.

Mano de obra............................................................. 7,84
Maquinaria ................................................................. 0,03
Resto de obra y materiales ....................................... 15,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,56

0084 NN.PAV.02 m3 Hormigón HM-20 en base de firme, vibrado y moldeado en su caso, inclu-
so riegos de curado antifisuración si fuera necesario, en base de calza-
das, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos
y escaleras, con HM-20/P/20/I (CEM-II), elaborado en central y vertido
en obra, con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y
consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Mano de obra............................................................. 1,62
Maquinaria ................................................................. 1,71
Resto de obra y materiales ....................................... 55,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 59,32

0085 NN.PAV.04 m2 PavimeSolado con baldosa de 20x20 cms. de color indicado por la Direc-
ción Facultativa, para formación de pavimento tactil indicador direccional
para indicación de itinerarios peatonales accesibles, sobre una capa de
mortero  de 1,5 cm. de espesor, con enlechado de juntas, incluso pen-
dienteado, cortes, remates junto a registros y piezas especiales, según
detalles de planos y dejando juntas de dilatación, transporte interior en
obra con medios manuales, si fuera necesario. Completamente ejecuta-
do y medida en obra.
 incluido.

Mano de obra............................................................. 4,33
Maquinaria ................................................................. 0,03
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Resto de obra y materiales ....................................... 14,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,20

0086 NN.PAV.06 m.
Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón de 20x10
cm. para delimitación de carril bici, con color en la masa y terminación
en la cara de 20cm con acanaladura según planos y según indicaciones
de la D.F.,colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm.
de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el re-
lleno posterior.

Mano de obra............................................................. 5,78
Resto de obra y materiales ....................................... 7,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,85

0087 NN.PAV.07 m.
Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón
de50x41x22 cm. para confinamiento de jardineria en glorietas, según in-
dicaciones de la D.F.,colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I,
de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación pre-
via ni el relleno posterior.

Mano de obra............................................................. 11,18
Resto de obra y materiales ....................................... 26,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,39

0088 NN.PAV.11 m. Apertura de roza en calzada para alojamiento de bordillo (sin incluir es-
te) de 0,50 m. de ancho mínimo, incluso demolición, carga y transporte
interior de obra, si fuera necesario.

Mano de obra............................................................. 4,90
Maquinaria ................................................................. 3,17
Resto de obra y materiales ....................................... 0,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,31

0089 NN.PAV.12 m2 Suplemento por acabado barrido en Hormigón HM-20 en base de firme
realizado en calzadas destinadas a aparcamiento, realizado por  medios
manuales.

Mano de obra............................................................. 0,96
Resto de obra y materiales ....................................... 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,99

0090 NN.PAV.13 m2 Pavimento con adoquines de hormigón doble capa en piezas rectangula-
res de 9, 12 y 18 cm. de largo, 12 de ancho y 6 cm. de espesor, color a
elegir por D.F.,  modelo casco viejo o equivalente, colocados previa com-
pactación del terreno sobre capa de arena gruesa de 2/5 mm silicea de
machaqueo compactada de 5 cm. de espesor y relleno de juntas con are-
na caliza machaq. y limpieza, medida la superficie ejecutada.

Mano de obra............................................................. 6,62
Maquinaria ................................................................. 0,31
Resto de obra y materiales ....................................... 14,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,75

0091 NN.PAV.14 m. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo III Ayuntamiento de Ma-
drid, achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm.
de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm.
de espesor, rejuntado y limpieza.

Mano de obra............................................................. 7,06
Resto de obra y materiales ....................................... 8,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,82

0092 NN.PAV.15 m. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV Ayuntamiento de Ma-
drid, achaflanado, de 11 y 14 cm. de bases superior e inferior y 20 cm.
de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm.
de espesor, rejuntado y limpieza.

Mano de obra............................................................. 5,15
Resto de obra y materiales ....................................... 6,42
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TOTAL PARTIDA...................................................... 11,56

0093 NN.PAV.16 m2 Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráuli-
co o similar) de firme asfáltico, incluyendo retirada,  carga,  transporte in-
terior obra con medios manuales, si fuera necesario y acopio en obra y
posterior reposición del mismo mediante 5cm de mezcla bituminosa AC
16 SURF 50/70 D, 25 cm de hormigón HM-20 y 20 cm de Suelo seleccio-
nado,  totalmente ejecutado.

Mano de obra............................................................. 2,19
Maquinaria ................................................................. 4,74
Resto de obra y materiales ....................................... 19,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,06

0094 NN.PAV.17 m2 Saneo de blandón en calzada existente con base de hormigón por me-
dios mecánicos, de cualquier espesor y dimensiones, incluso carga,
transporte interior obra con medios manuales, si fuera necesario y aco-
pio en obra. Incluso posterior reposición del paquete de firme según indi-
caciones de la DF, mediante 60 cm de suelo seleccionado, 25 cm de hor-
migón HM-20 y 5cm de mezcla bituminosa AC 16 SURF 50/70 D. Total-
mente terminado.

Mano de obra............................................................. 2,65
Maquinaria ................................................................. 8,88
Resto de obra y materiales ....................................... 19,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,80

0095 NN.PAV.20 m2 Suministro y puesta en obra de MBC tipo AC16/22 SILICEO S<3000
e=5 cm. ANTIGUA D-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con
áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, todo
incluido, incluso filler de aportación y betún, incluido desplazamiento de
equipos, incluso riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica
de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido
y preparación de la superficie.

Mano de obra............................................................. 0,59
Maquinaria ................................................................. 0,54
Resto de obra y materiales ....................................... 5,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,12

0096 NN.PAV.A4 m2 Pavimento con adoquines de hormigón doble capa en piezas rectangula-
res de 9, 12 y 18 cm. de largo, 12 de ancho y 8 cm. de espesor, color a
elegir por D.F., modelo casco viejo o equivalente, colocados previa com-
pactación del terreno sobre capa de arena gruesa de 2/5 mm silicea de
machaqueo compactada de 5 cm. de espesor y relleno de juntas con are-
na caliza machaq. y limpieza, medida la superficie ejecutada.

Mano de obra............................................................. 6,62
Maquinaria ................................................................. 0,31
Resto de obra y materiales ....................................... 16,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,03

0097 NN.PAVSB.01 m2 Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial abujardado, de
30x30x5 cm. en varios colores a elegir por D.F., sobre solera de hormi-
gón existente, sentada con mortero de cemento incluido, i/p.p. de junta
de dilatación, enlechado y limpieza, todo incluido.

Mano de obra............................................................. 8,25
Maquinaria ................................................................. 0,03
Resto de obra y materiales ....................................... 8,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,54

0098 NN.RELL OB m3 Relleno localizado en zanjas con suelos adecuados procedentes de la
propia excavación, transporte desde el lugar de la excavación hasta lu-
gar de empleo en obra incluido, extendido, humectación y compactación
en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.

Mano de obra............................................................. 1,41
Maquinaria ................................................................. 1,03
Resto de obra y materiales ....................................... 0,07
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TOTAL PARTIDA...................................................... 2,51

0099 NN.RIE-03 m. Canalización con tubo de PE de 110 mm. de diámetro, bajo acera previs-
ta, para protección de la red de riego.

Mano de obra............................................................. 0,21
Resto de obra y materiales ....................................... 1,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,11

0100 NN.RIE-04 m. Canalización con 2 tubos de PE D=110 mm., embutido en prisma de hor-
migón, dejando guías para posterior cableado, incluso el dado de hormi-
gón HNE-15 de 0,60x0,60, completamente ejecutada.

Mano de obra............................................................. 1,40
Resto de obra y materiales ....................................... 9,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,07

0101 NN.RIE.01 ud Ud. Anillo gotero compuesto de anillo de 2 m de longitud de tubería de
PE con gotero integrado, autorregulado y autolimpiante, termosoldado a
la pared interior de la tubería y separados entre sí 30 cm, arrojando un
caudal de 2-3 l/h a una presión de 0,5-0,4 atm. incluso accesorios de
montaje y dos pinchos soporte. Totalmente instalado y en funcionamien-
to.

Mano de obra............................................................. 1,41
Resto de obra y materiales ....................................... 2,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,17

0102 NN.RIE.02 ud Consola de programación RAINBIRD TBOS con transmisión vía infrarro-
jos y radio.

Mano de obra............................................................. 50,52
Resto de obra y materiales ....................................... 398,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 448,93

0103 NN.RIE.03 ud programador intemperie para 6 electroválvulas, modelo TBOS II de Rain
Bird, incluido módulo de radio, solenoide de impulso, placa de montaje,
conectadores estancos, cable  para interconectar, funcionamiento a pi-
las con apertura manual, i/conexión a la red con racores desmontables,
completamente instalada.

Mano de obra............................................................. 8,43
Resto de obra y materiales ....................................... 545,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 553,98

0104 NN.RIE.04 ud Filtro cazapiedras en Y de metal en toma de agua para válvula de 1" de
diámetro, colocada en tubería de riego, i/accesorios, conexión y manó-
metros, completamente instalado.

Mano de obra............................................................. 3,42
Resto de obra y materiales ....................................... 22,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,67

0105 NN.SAN.01 m Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 315 mm. de diámetro in-
terior, con hormigón de central HM-20/P/20/I, formando un prisma de di-
mensiones 0,80x0,90 m con un espesor de 20 cm. bajo la generatriz del
tubo, i/vertido y vibrado, terminado.

Mano de obra............................................................. 3,30
Maquinaria ................................................................. 0,58
Resto de obra y materiales ....................................... 22,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,35

0106 NN.SAN.02 m Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 40 cm. de diámetro inte-
rior, con hormigón de central HM-20/P/20/I, formando un prisma de di-
mensiones 0,90x1,00 m con un espesor de 20 cm. bajo la generatriz del
tubo, i/vertido y vibrado, terminado.

Mano de obra............................................................. 3,30
Maquinaria ................................................................. 0,58
Resto de obra y materiales ....................................... 24,70
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TOTAL PARTIDA...................................................... 28,58

0107 NN.SAN.03 m Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 60 cm. de diámetro inte-
rior, con hormigón de central HM-20/P/20/I, formando un prisma de di-
mensiones 1,20x1,10 m. con un espesor de 20 cm. bajo la generatriz
del tubo, i/vertido y vibrado, terminado.

Mano de obra............................................................. 3,30
Maquinaria ................................................................. 0,58
Resto de obra y materiales ....................................... 38,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 42,56

0108 NN.SAN.04 ud Sumidero de 60x40 cm. ejecutado con fábrica de 1/2 pie de ladrillo maci-
zo, enfoscada en interiores con mortero de cemento, sobre solera de hor-
migón, y rejilla abatible de fundición dúctil D-400 (según la norma
EN1563) con dispositivo antirrobo y grabado antideslizante, incluso exca-
vación a mano, codo de 90º para formación de sifón y remate exterior de
hormigón, con transporte interior en obra de los materiales con medios
manuales si fuera necesario, completamente ejecutado.

Mano de obra............................................................. 61,18
Maquinaria ................................................................. 0,07
Resto de obra y materiales ....................................... 88,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 150,18

0109 NN.SAN.05 m Levantado y desmontaje de canalización de saneamiento de cualquier ti-
po y dimensión, con p.p. de pozos y acometidas de sumideros, incluso
retirada, carga y transporte interior de obra.

Mano de obra............................................................. 2,71
Maquinaria ................................................................. 0,32
Resto de obra y materiales ....................................... 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,12

0110 NNNN.PRAD M2 Formación de paredera con césped semillado, incluido laboreo terreno,
rastrillado para rasantear el terreno, semillado (mezcla semillas según di-
rección facultativa), cubrición, paso de rulo y primeros riegos, para una
superficie entre 1.000 y 1.500 m2, todo incluido, completamente ejecuta-
do.

Mano de obra............................................................. 1,96
Maquinaria ................................................................. 0,16
Resto de obra y materiales ....................................... 0,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,59

0111 PN.019 ud Reubicación de semáforo sobre columna o báculo,  incluso despiece,
p.p. de canalización, cableado subterraneo, carga,  transporte interior
obra con medios manuales, si fuera necesario y acopio en obra y trans-
porte definitivo a depósito municipal  o al lugar indicado por la D.F.

Mano de obra............................................................. 231,04
Maquinaria ................................................................. 83,53
Resto de obra y materiales ....................................... 9,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 324,01

0112 U01AB100 m. Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormi-
gón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte interior en
obra.

Mano de obra............................................................. 0,32
Maquinaria ................................................................. 1,21
Resto de obra y materiales ....................................... 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,58

0113 U01AM050 m Desmontaje de cerca diáfana de altura menor de 3 m, formada por pos-
tes y alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con hormi-
gón, incluso corte manual previo de alambrada, apilando los materiales
para su posterior utilización.

Mano de obra............................................................. 3,46
Maquinaria ................................................................. 0,65
Resto de obra y materiales ....................................... 0,12
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TOTAL PARTIDA...................................................... 4,23

0114 U01AR010 m2 Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en frio, incluso carga,
barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.
Sin transporte ni gestión a planta de RCD´s.

Mano de obra............................................................. 0,05
Maquinaria ................................................................. 0,43
Resto de obra y materiales ....................................... 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,49

0115 U01BD020 m3 Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios
mecánicos, de profundidad variable, incluso carga y transporte de la tie-
rra vegetal a vertedero o lugar de empleo y con parte proporcional de me-
dios auxiliares.

Mano de obra............................................................. 0,14
Maquinaria ................................................................. 1,50
Resto de obra y materiales ....................................... 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,69

0116 U01BM010 m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo ar-
bustos, por medios mecánicos hasta una profundidad de 15 cm, con car-
ga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a verte-
dero o lugar de empleo y con parte proporcional de medios auxiliares.

Mano de obra............................................................. 0,07
Maquinaria ................................................................. 0,26
Resto de obra y materiales ....................................... 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,34

0117 U01DI031 m3 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso car-
ga y transporte interior de los productos de la excavación.

Mano de obra............................................................. 0,02
Maquinaria ................................................................. 2,03
Resto de obra y materiales ....................................... 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,11

0118 U01EZ010.NN m3 Excavación en zanjas, de cualquier dimensión y profundidad, en todo ti-
po de terreno, incluso entibación metálica, con agotamiento de agua, in-
cluso carga y transporte interior de los productos de la excavación.

Mano de obra............................................................. 0,35
Maquinaria ................................................................. 3,56
Resto de obra y materiales ....................................... 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,03

0119 U01EZ010.NN_2 m3 Excavación en zanja en todo tipo de terreno, incluso carga y transporte
interior de los productos de la excavación.

Mano de obra............................................................. 0,35
Maquinaria ................................................................. 3,19
Resto de obra y materiales ....................................... 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,65

0120 U01RZ020 m3 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos
de material seleccionado, extendido, humectación y compactación en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del
proctor modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

Mano de obra............................................................. 1,80
Maquinaria ................................................................. 4,29
Resto de obra y materiales ....................................... 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,27

0121 U01RZ020-GRV m3 Relleno de gravilla (según normativa CYII) en zanjas de cualquier profun-
didad, extendido y nivelación, suministrada en obra, transporte incluido,
incluso geotextil envolviendo a la gravilla, de 160 gr/m2 si fuera necesa-
rio..

Mano de obra............................................................. 4,52
Maquinaria ................................................................. 1,23
Resto de obra y materiales ....................................... 14,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,46
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0122 U01RZ030 m3 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del
proctor modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

Mano de obra............................................................. 2,65
Maquinaria ................................................................. 2,92
Resto de obra y materiales ....................................... 17,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,67

0123 U01TC070 m3 Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, in-
cluyendo extendido, humectación y compactación. Totalmente termina-
do. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

Mano de obra............................................................. 0,40
Maquinaria ................................................................. 6,35
Resto de obra y materiales ....................................... 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,95

0124 U04BH060 m Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm de
bases superior e inferior y 20 cm de altura, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra............................................................. 5,15
Resto de obra y materiales ....................................... 5,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,54

0125 U04BH065 m Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo II Ayuntamiento de Ma-
drid, achaflanado, de 4 y 20 cm de bases superior e inferior y 22 cm de
altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de es-
pesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno
posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra............................................................. 8,02
Resto de obra y materiales ....................................... 8,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,66

0126 U04BH190 m Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bica-
pa, color gris, especial para pasos peatonales y garajes, de 14 y 17 cm
de bases superior e inferior y 28 cm de altura, colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin
incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra............................................................. 7,06
Resto de obra y materiales ....................................... 16,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,51

0127 U04BH200 m Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bica-
pa, color gris, especial para pasos peatonales y garajes, de 3 y 17 cm
de bases superior e inferior y 17 cm de altura, colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin
incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra............................................................. 7,06
Resto de obra y materiales ....................................... 12,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,76

0128 U04VBH065 m2 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndri-
cos tipo botón, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de es-
pesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, en-
lechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Mano de obra............................................................. 9,08
Maquinaria ................................................................. 0,03
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Resto de obra y materiales ....................................... 15,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,37

0129 U04VCB110 m2 Recubrimiento de superficies pavimentadas peatonales de hormigón o
asfalto con slurry de color, extendido a mano en capa uniforme con ras-
tras de banda de goma, en dos capas, invirtiendo en total una media de
4 kg/m2. de producto, i/remates y limpieza, terminado.

Mano de obra............................................................. 0,70
Resto de obra y materiales ....................................... 7,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,18

0130 U05CF010 m2 Encofrado en cimientos de muro, incluso clavazón y desencofrado, termi-
nado.

Mano de obra............................................................. 8,92
Maquinaria ................................................................. 2,94
Resto de obra y materiales ....................................... 1,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,65

0131 U05CH040 m3 Hormigón HA-25 en cimientos de muro, incluso preparación de la superfi-
cie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

Mano de obra............................................................. 3,04
Maquinaria ................................................................. 0,62
Resto de obra y materiales ....................................... 93,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 97,01

0132 U05CR020 kg Acero corrugado B 500 S, colocado en cimientos de muros, incluso par-
te proporcional de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.

Mano de obra............................................................. 0,12
Resto de obra y materiales ....................................... 0,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,10

0133 U05LAA020 kg Acero corrugado B 500 S, colocado en alzados de muros de hormigón ar-
mado, incluso parte proporcional de despuntes, alambre de atar y separa-
dores, terminado.

Mano de obra............................................................. 0,23
Maquinaria ................................................................. 0,05
Resto de obra y materiales ....................................... 0,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,27

0134 U05LAE020 m2 Encofrado visto en alzados de muros de hormigón armado, incluso clava-
zón y desencofrado, totalmente terminado.

Mano de obra............................................................. 17,09
Maquinaria ................................................................. 2,35
Resto de obra y materiales ....................................... 3,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,32

0135 U05LAH010 m3 Hormigón HA-25 en alzados de muros de hormigón armado, incluso vi-
brado y curado, totalmente terminado.

Mano de obra............................................................. 4,58
Maquinaria ................................................................. 0,98
Resto de obra y materiales ....................................... 93,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 98,96

0136 U07C015 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta
una distancia máxima de 8 m, formada por: corte de pavimento por me-
dio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excava-
ción mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia du-
ra, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tu-
bería de PVC corrugado de 31,5 cm de diámetro interior, tapado poste-
rior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y
con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra............................................................. 185,04
Maquinaria ................................................................. 38,57
Resto de obra y materiales ....................................... 535,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 777,64
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0137 U07OEP490 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble
color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por
junta elástica. Colocado en zanja, Con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Mano de obra............................................................. 5,95
Resto de obra y materiales ....................................... 26,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 32,24

0138 U07OEP500 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble
color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y con unión por
junta elástica. Colocado en zanja, con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Mano de obra............................................................. 6,61
Maquinaria ................................................................. 5,80
Resto de obra y materiales ....................................... 39,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 52,19

0139 U07OEP520 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble
color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 600 mm. y con unión por
junta elástica. Colocado en zanja, con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Mano de obra............................................................. 6,29
Maquinaria ................................................................. 5,80
Resto de obra y materiales ....................................... 112,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 124,25

0140 U07ZLR020 ud Pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y de 2 m de profundi-
dad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada
con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemen-
to y arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de ca-
nal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y
tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p.
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral poste-
rior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra............................................................. 192,50
Maquinaria ................................................................. 0,61
Resto de obra y materiales ....................................... 273,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 466,93

0141 U07ZLW200 m Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, cons-
truido con fábrica de ladrillo perforado tosco, perforado, de 1 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el in-
terior con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, y con p.p. de me-
dios auxiliares, pates y su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el re-
lleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.

Mano de obra............................................................. 83,62
Maquinaria ................................................................. 0,29
Resto de obra y materiales ....................................... 88,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 172,43
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0142 U09BCC030 m Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación
de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada
con cables conductores de 3x150+1x95 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada
por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cu-
bierta de PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en
zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundi-
dad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón
HM-25/P/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm.
de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una
altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamen-
te, y relleno con hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia
el firme y el pavimento, sin reposición de pavimento; incluso suministro
y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes
para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los
productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica,
instalada, transporte, montaje y conexionado.

Mano de obra............................................................. 5,72
Maquinaria ................................................................. 1,32
Resto de obra y materiales ....................................... 31,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 38,73

0143 U11SAA010 ud Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/ex-
cavación, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo
macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fun-
dición.

Mano de obra............................................................. 25,73
Maquinaria ................................................................. 1,42
Resto de obra y materiales ....................................... 28,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 77,71

0144 U11SC018 m Suministro e instalación de cable RV K 0,6/1Kv de 3x2,5 mm2
Mano de obra............................................................. 0,76
Resto de obra y materiales ....................................... 3,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,39

0145 U12TGS010 m. Tubería de PE de baja densidad para riego superficial por goteo para ma-
cizos, realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo in-
tegrado autolimpiante y autocompensante cada 35 cm. de 16 mm. de diá-
metro, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector
de riego, sin incluir tubería general de alimentación.

Mano de obra............................................................. 0,18
Resto de obra y materiales ....................................... 0,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,62

0146 U12TPB240 m. Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada
de red de riego, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 32 mm
de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el inte-
rior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura
ni el tapado de la zanja, colocada.

Mano de obra............................................................. 0,82
Resto de obra y materiales ....................................... 1,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,31

0147 U12TPB270-X m. Tubería de polietileno alta densidad PE100, para instalación enterrada
de red de riego, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 63 mm.
de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el inte-
rior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura
ni el tapado de la zanja, colocada.

Mano de obra............................................................. 0,98
Maquinaria ................................................................. 0,18
Resto de obra y materiales ....................................... 5,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,82

Acondicionamiento Zona 3 Avenida Libertad, Sector III (GETAFE) Página 22



CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0148 U13EA340 ud Pinus pinea (Pino piñonero) de 3 a 3,50 m. de altura, suministrado en ce-
pellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados, abo-
nado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra............................................................. 13,37
Maquinaria ................................................................. 16,82
Resto de obra y materiales ....................................... 167,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 197,20

0149 U13EC370 ud Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm. de perí-
metro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de
1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abona-
do, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra............................................................. 11,00
Maquinaria ................................................................. 1,84
Resto de obra y materiales ....................................... 61,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 74,21

0150 U13EC470 ud Tilia platyphyllos (Tilo de Holanda) de 14 a 16 cm. de perímetro de tron-
co, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de al-
corque y primer riego.

Mano de obra............................................................. 7,87
Maquinaria ................................................................. 1,84
Resto de obra y materiales ....................................... 71,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 80,99

0151 U13ED150 ud Washingtonia robusta (Wasintonia) de 3 a 4 m. de altura de tronco, sumi-
nistrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, adición de arena gruesa
en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra............................................................. 24,15
Maquinaria ................................................................. 16,82
Resto de obra y materiales ....................................... 355,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 396,86

0152 U13EE055 ud Buxus sempervirens rotundifolia (Boj Común)de 0,20 a 0,30 m. de altu-
ra, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m.
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer rie-
go.

Mano de obra............................................................. 11,00
Maquinaria ................................................................. 1,84
Resto de obra y materiales ....................................... 9,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,62

0153 U13EE450 ud Viburnum tinus (Durillo) de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contene-
dor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer rie-
go.

Mano de obra............................................................. 6,15
Maquinaria ................................................................. 0,92
Resto de obra y materiales ....................................... 15,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,45

0154 U13EH050 ud Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado
en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura
del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra............................................................. 0,33
Resto de obra y materiales ....................................... 1,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,29
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0155 U13EP050 ud Entutorado de árbol con 3 tutores verticales de rollizo de pino torneado,
de 8 cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, ta-
nalizados en autoclave, hincados en el fondo del hoyo de plantación y re-
tacados con la tierra de plantación, sujetos entre si por medio de 2 trave-
saños de tablillas de madera, igualmente tanalizadas, y sujeción del tron-
co con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos gal-
vanizados.

Mano de obra............................................................. 9,12
Resto de obra y materiales ....................................... 48,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 57,58

0156 U13W100 ud Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal
o equivalente, sobre camión especial, para cepellones de 110 cm de diá-
metro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así como
suministro y colocación de anclajes, en un radio máximo de acción de
200 m, medida la unidad transplantada.

Mano de obra............................................................. 26,92
Maquinaria ................................................................. 422,50
Resto de obra y materiales ....................................... 15,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 464,65

0157 U13W105 ud Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal
o equivalente, sobre camión especial, para cepellones de 170 cm de diá-
metro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así como
suministro y colocación de anclajes, en un radio máximo de acción de
200 m, medida la unidad transplantada.

Mano de obra............................................................. 38,19
Maquinaria ................................................................. 697,00
Resto de obra y materiales ....................................... 24,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 759,87

0158 U17HMC040 m Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con
pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de
3000 gr/m2 aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 600
gr/m2, excepto premarcaje.

Mano de obra............................................................. 0,13
Maquinaria ................................................................. 0,23
Resto de obra y materiales ....................................... 0,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,06

0159 U17HMC041 m Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada
con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de
3000 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de
600 gr/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

Mano de obra............................................................. 0,17
Maquinaria ................................................................. 0,23
Resto de obra y materiales ....................................... 0,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,10

0160 U17HMC042-X m. Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 15 cm. de ancho,
ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una do-
tación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una do-
tación de 600 gr./m2, excepto premarcaje.

Mano de obra............................................................. 0,17
Maquinaria ................................................................. 0,23
Resto de obra y materiales ....................................... 0,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,39

0161 U17HMC045-X m. Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 40 cm. de ancho,
ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una do-
tación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una do-
tación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

Mano de obra............................................................. 0,26
Maquinaria ................................................................. 0,33
Resto de obra y materiales ....................................... 2,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,16
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0162 U17HSC020 m2 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dota-
ción de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en ce-
breados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavi-
mento.

Mano de obra............................................................. 8,25
Maquinaria ................................................................. 0,25
Resto de obra y materiales ....................................... 6,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,25

0163 U17HSS020 m2 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en sím-
bolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre
el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de mi-
croesferas de vidrio.

Mano de obra............................................................. 11,54
Maquinaria ................................................................. 0,25
Resto de obra y materiales ....................................... 6,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,64

0164 U17VAA011 ud Señal circular de diámetro 60 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, in-
cluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

Mano de obra............................................................. 20,40
Maquinaria ................................................................. 1,45
Resto de obra y materiales ....................................... 91,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 113,17

0165 U17VAC011 ud Señal cuadrada de lado 60 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, inclu-
so poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

Mano de obra............................................................. 20,40
Maquinaria ................................................................. 1,45
Resto de obra y materiales ....................................... 101,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 123,22

0166 U17VAO011 ud Señal octogonal de doble apotema 60 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troque-
lada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

Mano de obra............................................................. 20,40
Maquinaria ................................................................. 1,45
Resto de obra y materiales ....................................... 93,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 115,64

0167 U17VAT011 ud Señal triangular de lado 70 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, inclu-
so poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

Mano de obra............................................................. 20,40
Maquinaria ................................................................. 1,45
Resto de obra y materiales ....................................... 76,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 98,05

0168 U17VCJ040 ud Cajetín informativo de 40x20 cm, reflexivo nivel I (E.G.), troquelado, colo-
cado.

Mano de obra............................................................. 11,19
Resto de obra y materiales ....................................... 28,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 39,72

0169 mU01C040 ud Desmontaje de cartel, con recuperación del material, carga y transporte
interior.

Mano de obra............................................................. 3,53
Maquinaria ................................................................. 10,80
Resto de obra y materiales ....................................... 0,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,76

0170 mU10DE090 ud Suministro e instalación de electroválvula de 1" ø, en fibra de vidrio y ny-
lon o delrin, solenoide 9 V, en C.A., apertura automática y manual, cau-
dal regulable, juntas de neopreno, presión máxima de funcionamiento
10 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión, todo
incluido, completamente ejecutado.

Mano de obra............................................................. 22,25
Resto de obra y materiales ....................................... 35,22
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TOTAL PARTIDA...................................................... 57,47

0171 nnn ud Suministro e instalación de difusor emergente de cuerpo plástico de
ABS, con filtro extraible y junta limpiadora, válvula antidrenaje instalada,
conexión 1/2" sector de riego, según boquilla integrada al vástago emer-
gente de 10 cm, dispositivo de cremallera para ajuste arco de riego, bo-
quilla de arco regulable de 1 a 360º y franjas.

Mano de obra............................................................. 3,99
Resto de obra y materiales ....................................... 7,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,53

Madrid, a Octubre de 2017.

EL AUTOR DEL PROYECTO:

Fdo.:  Antolín Montes Royo

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES
NN.LEV.20 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS BASE HM 14.985,70

Demolición y levantado de acera con base de hormigón, de cualquier espe-
sor, todo incluido, incluso peldañeado de escaleras, retirada de bordillos
existentes y su cimentación incluido, carga y transporte interior en obra.

5.410,00 2,77

NN.LEV.08 m2 LEVANTADO DE LOSETA 2.704,80

Levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, incluso carga y
transporte interior en obra.

1.852,60 1,46

U01AB100 m. DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO 6.737,12

Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormi-
gón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte interior en
obra.

4.264,00 1,58

U01AR010 m2 FRESADO FIRME MEZCLA BITUMINOSA FRIO POR cm DE ESPESOR 7.673,03

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en frio, incluso carga, ba-
rrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo. Sin
transporte ni gestión a planta de RCD´s.

15.659,25 0,49

NN.LEV.16 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=5/10 cm. 22.507,21

Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 5/10 cm. de espesor,
incluso carga y transporte interior del material resultante.

15.415,90 1,46

NN.LEV.1 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm. 38.539,75

Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm.
de espesor, incluso carga y transporte interior del material resultante.

15.415,90 2,50

NN.LEV.01 ud DESMONTAJE COLUMNA O BÁCULO 2.248,59

Desmontaje de columna o báculo metálico, incluida luminaria, de cualquier
tipo y altura. Incluyendo carga o acopio en obra y excluyendo demolición
de cimentación.

51,00 44,09

NN.LEV.118 ud DEMOLICION CIMENTACIÓN COLUMNA/BACULO EXISTENTE 3.036,54

Ud. Demolición de cimentación de hormigón de columna con compresor, in-
cluso arqueta adosada, transporte interior en obra con medios manuales, si
fuera necesario, carga, canon y transporte a vertedero autorizado, protec-
ción de la instalación eléctrica, incluso relleno y compactado con suelo ade-
cuado del hueco, completamente ejecutado.

51,00 59,54

NN.LEV.02 m3 DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN EN MASA 12,86

Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, incluso carga y trans-
porte interior en obra, si fuera necesario.

1,44 8,93

U01BM010 m2 DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm 3.363,14

Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbus-
tos, por medios mecánicos hasta una profundidad de 15 cm, con carga y
transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero o
lugar de empleo y con parte proporcional de medios auxiliares.

9.891,58 0,34

U01BD020 m3 RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE 3.344,71

Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios
mecánicos, de profundidad variable, incluso carga y transporte de la tierra
vegetal a vertedero o lugar de empleo y con parte proporcional de medios
auxiliares.

1.979,12 1,69
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U01AM050 m DESMONTAJE DE CERCA DIÁFANA  h<3 m C/REUTILIZACIÓN 131,47

Desmontaje de cerca diáfana de altura menor de 3 m, formada por postes
y alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón, in-
cluso corte manual previo de alambrada, apilando los materiales para su
posterior utilización.

31,08 4,23

U13W100 ud TRASPLANTE ÁRBOL MÁQUINA HIDRAÚLICA D=110 5.111,15

Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o
equivalente, sobre camión especial, para cepellones de 110 cm de diáme-
tro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así como sumi-
nistro y colocación de anclajes, en un radio máximo de acción de 200 m,
medida la unidad transplantada.

11,00 464,65

U13W105 ud TRASPLANTE ÁRBOL MÁQUINA HIDRAÚLICA D=170 2.279,61

Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o
equivalente, sobre camión especial, para cepellones de 170 cm de diáme-
tro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así como sumi-
nistro y colocación de anclajes, en un radio máximo de acción de 200 m,
medida la unidad transplantada.

3,00 759,87

mU01C040 ud DESMONTAJE DE CARTEL 206,64

Desmontaje de cartel, con recuperación del material, carga y transporte in-
terior.

14,00 14,76

NN.LEV.03 ud ANULACIÓN DE SUMIDERO 1.055,30

Ud. Anulación de sumidero con recuperación de cerco y rejilla, limpieza y
relleno con hormigón HM-12,5, incluso carga con medios manuales, si fue-
ra necesario, y transporte interior en obra de productos resultantes.

61,00 17,30

NN.LEV.04 ud PUESTA A COTA DE ARQUETA O POZO 7.118,34

Ud. Puesta en rasante de arqueta o pozo, de compañía o servicio munici-
pal, de cualquier tipo y dimensiones y que no aparezca reflejada en otras
partidas, de acuerdo con las indicaciones de la Dirección Facultativa, com-
pletamente ejecutado.

174,00 40,91

NN.LEV.05 Ml RETIRADA VALLA CERRAMIENTO ZONA VERDE 363,20

Ml. Retirada de valla de cerramiento de zona verde, incluso demolición de
cimentación, con medios manuales ,si fuera necesario, y transporte interior
en obra.

160,00 2,27

NN.LEV.06 Ml RETIRADA SETO VEGETAL 661,44

Ml. Retirada de seto vegetal por medios manuales o mecánicos, incluso
carga y transporte interior en obra con medios manuales, si fuera necesa-
rio, carga, canon y transporte a vertedero autorizado.

156,00 4,24

NN.LEV.07 ud DESMONTAJE SEÑAL 549,15

Ud. Desmontaje de señal vertical de cualquier tipo, incluso poste, cimenta-
ción, despiece y transporte interior en obra con medios manuales, si fuera
necesario transporte definitivo a depósito municipal y carga, canon y trans-
porte de productos resultantes de la demolición de la cimentación a verte-
dero autorizado.

35,00 15,69

NN.LEV.09 ud RETIRADA Y MONTAJE DE PARADA DE AUTOBUS 819,83

Desmontaje, traslado y posterior montaje en nueva ubicación indicada por
D.F. de marquesina para parada de autobus existente, o incluso retirada y
traslado almacen Municipal o vertedero autorizado,  totalmente ejecutado,
incluso ejecución de nueva cimentación.

1,00 819,83

NN.LEV.10 Ml DESMONTAJE DE BARANDILLA 194,04

Ud. Desmontaje de valla de protección peatonal o barandilla, carga y trans-
porte a depósito municipal, incluso demolición de cimentación, carga, ca-
non y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado.

63,00 3,08
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NN.LEV.11 ud DESMONTAJE DE HORQUILLA O BOLARDO 112,32

Ud. Desmontaje de horquilla o bolardo y transporte a depósito municipal, in-
cluso demolición de cimentación, carga, canon y transporte de productos
sobrantes a vertedero autorizado.

36,00 3,12

NN.LEV.12 ud DESMONTAJE DE PAPELERA 48,32

Ud. Desmontaje de papelera y transporte a depósito municipal, incluso ele-
mentos de anclaje, demolición de cimentación (si necesario), carga, canon
y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado.

16,00 3,02

NN.LEV.13 ud DESMONTAJE DE BANCO 182,24

Ud. Desmontaje de banco de madera, metálico, hormigón o piedra existen-
te, al lugar indicado por la Dirección Facultativa, incluso transporte interior
en obra con medios manuales, si fuera necesario, demolición de cimenta-
ciones, carga, canon y transporte a vertedero autorizado.

8,00 22,78

NN.LEV.14 ud DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE BUZÓN 260,52

Ud. Desplazamiento y reubicación de buzón existente, de cualquier tipo y
diemnsión, llevándole a su nueva posición, con demolición de cimentación
antigua y ejecución de la nueva, todo ello de acuerdo con las indicaciones
de la Dirección Facultativa. Incluso acopio en obra, carga, canon y transpor-
te a vertedero autorizado de productos resultantes, totalmente ejecutado.

2,00 130,26

NN.LEV.15 Ml RETIRADA VALLA MADERA 142,30

Ml. Retirada de valla de cerramiento de zona verde, incluso demolición de
cimentación,  transporte interior en obra con medios manuales, si fuera ne-
cesario, carga, canon y transporte a vertedero autorizado.

58,80 2,42

NN-LEV.21 ud DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE CARTEL 21,41

Desmontaje y posterior montaje en nueva ubicación según indicaciones de
D.F. de cartel, de cualquier tipo y dimensión, con recuperación del material,
carga y transporte interior, incluso retirada de productos sobrantes a verte-
fero y ejecución de nueva cimentación..

1,00 21,41

NN.LEV.22 ud RETIRADA Y MONTAJE DE HITO PARADA DE AUTOBUS 105,05

Desmontaje, traslado y posterior montaje en nueva ubicación indicada por
D.F. de hito indicativo de parada de autobus existente, o incluso retirada y
traslado almacen Municipal o vertedero autorizado,  totalmente ejecutado,
incluso ejecución de nueva cimentación.

1,00 105,05

NN.LEV.23 ud DESMONTAJE CENTRO DE MANDO EXISTENTE 81,44

Desmontaje de centro de mando existente, incluyendo carga y transporte
interior, demolición de cimentación y traslado de produstos sobrantes a ver-
tedero autorizado..

1,00 81,44

NN.LEV.24 ud RETIRADA CONTENEDORES BASURA 656,40

Desmontaje y traslado a depósito municipal o a lugar indicado por D.F. de
contenedor de recogida de basura, de cualquier dimensión, incluso nueva
colocación en zona de obra una vez finalizada la actuación.

20,00 32,82

NN.LEV.25 ud PUESTA A COTA CÁMARA 1.107,54

Ud. Puesta en rasante de cámara de compañía de servicios o municipal,
de cualquier tipo y dimensión y que no aparezca reflejada en otras parti-
das, de acuerdo con la Normativa de la Compañía correspondiente y de las
indicaciones de la Dirección Facultativa, completamente ejecutado.

6,00 184,59

TOTAL 1........................................................................................................................................... 126.361,16
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2 PAVIMENTACIÓN
U01DI031 m3 DESMONTE TIERRA EXPLANAC. I/TRANSPORTE INTERIOR 13.440,32

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso carga
y transporte interior de los productos de la excavación.

6.369,82 2,11

U01TC070 m3 TERRAPLÉN C/SUELO SELECCIONADO 40.028,25

Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, inclu-
yendo extendido, humectación y compactación. Totalmente terminado. In-
cluida parte proporcional de medios auxiliares.

5.759,46 6,95

NN.PAV.01 m2 PAV.TERRAZO PÉTREO 30x30x5 I/BASE HORMIGÓN 214.113,28

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial abujardado, de
30x30x5 cm. en varios colores a elegir por D.F., sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor incluida, sentada con mortero de ce-
mento incluido, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza, todo in-
cluido.

9.088,00 23,56

NN.PAVSB.01 m2 PAV.TERRAZO PÉTREO 30x30x5 44.145,26

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial abujardado, de
30x30x5 cm. en varios colores a elegir por D.F., sobre solera de hormigón
existente, sentada con mortero de cemento incluido, i/p.p. de junta de dila-
tación, enlechado y limpieza, todo incluido.

2.669,00 16,54

NN.PAV.02 m3 HORMIGÓN HM-20 EN BASE 244.151,63

Hormigón HM-20 en base de firme, vibrado y moldeado en su caso, incluso
riegos de curado antifisuración si fuera necesario, en base de calzadas, so-
lera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escale-
ras, con HM-20/P/20/I (CEM-II), elaborado en central y vertido en obra, con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

4.115,84 59,32

U01EZ010.NN_2 m3 EXCAV. ZANJA TODO TIPO DE TERRENO 4.107,13

Excavación en zanja en todo tipo de terreno, incluso carga y transporte inte-
rior de los productos de la excavación.

1.125,24 3,65

U04BH190 m BORDILLO BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm 1.081,46

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa,
color gris, especial para pasos peatonales y garajes, de 14 y 17 cm de ba-
ses superior e inferior y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

46,00 23,51

U04BH200 m BORDILLO BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm 908,96

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa,
color gris, especial para pasos peatonales y garajes, de 3 y 17 cm de ba-
ses superior e inferior y 17 cm de altura, colocado sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

46,00 19,76

U04BH060 m BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS 9-10x20 cm 9.601,94

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm de
bases superior e inferior y 20 cm de altura, colocado sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

911,00 10,54
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U04BH065 m BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS T.2 4-20x22 cm 999,60

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo II Ayuntamiento de Madrid,
achaflanado, de 4 y 20 cm de bases superior e inferior y 22 cm de altura,
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, re-
juntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.
Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

60,00 16,66

NN.PAV.07 m. BORDILLO GLORIETA 50x41x20 2.019,06

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón de50x41x22
cm. para confinamiento de jardineria en glorietas, según indicaciones de la
D.F.,colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espe-
sor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno poste-
rior.

54,00 37,39

NN.PAV.14 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.3 14-17x28 cm. 39.494,63

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo III Ayuntamiento de Madrid,
achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm. de altura,
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, re-
juntado y limpieza.

2.496,50 15,82

NN.PAV.15 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.4 11-14x20 cm. 79.816,02

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV Ayuntamiento de Madrid,
achaflanado, de 11 y 14 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura,
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, re-
juntado y limpieza.

6.904,50 11,56

NN.PAV.06 m. BORDILLO HORMIGON 20X10 DELIMITACION CARRIL BICI 128,50

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón de 20x10 cm.
para delimitación de carril bici, con color en la masa y terminación en la ca-
ra de 20cm con acanaladura según planos y según indicaciones de la
D.F.,colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espe-
sor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno poste-
rior.

10,00 12,85

NN.PAV.11 m. APERTURA DE ROZA PARA BORDILLO 930,72

Apertura de roza en calzada para alojamiento de bordillo (sin incluir este)
de 0,50 m. de ancho mínimo, incluso demolición, carga y transporte interior
de obra, si fuera necesario.

112,00 8,31

NN.PAV.13 m2 ADOQUIN PREF. HORMIGON e=6 3.142,88

Pavimento con adoquines de hormigón doble capa en piezas rectangulares
de 9, 12 y 18 cm. de largo, 12 de ancho y 6 cm. de espesor, color a elegir
por D.F.,  modelo casco viejo o equivalente, colocados previa compacta-
ción del terreno sobre capa de arena gruesa de 2/5 mm silicea de macha-
queo compactada de 5 cm. de espesor y relleno de juntas con arena caliza
machaq. y limpieza, medida la superficie ejecutada.

144,50 21,75

NN.PAV.A4 m2 ADOQUIN PREF. HORMIGON e=8 921,20

Pavimento con adoquines de hormigón doble capa en piezas rectangulares
de 9, 12 y 18 cm. de largo, 12 de ancho y 8 cm. de espesor, color a elegir
por D.F., modelo casco viejo o equivalente, colocados previa compactación
del terreno sobre capa de arena gruesa de 2/5 mm silicea de machaqueo
compactada de 5 cm. de espesor y relleno de juntas con arena caliza ma-
chaq. y limpieza, medida la superficie ejecutada.

40,00 23,03
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NN.PAV.20 m2 CAPA RODADURA MBC AC16/22 SILICEO e=5 cm. i/RIEGO 136.204,53

Suministro y puesta en obra de MBC tipo AC16/22 SILICEO S<3000 e=5
cm. ANTIGUA D-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con áridos
con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, todo incluido,
incluso filler de aportación y betún, incluido desplazamiento de equipos, in-
cluso riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida
ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la
superficie.

19.129,85 7,12

NN.PAV.12 m2 ACABADO BARRIDO EN HORMIGÓN HM-20 APARCAM. 1.109,44

Suplemento por acabado barrido en Hormigón HM-20 en base de firme rea-
lizado en calzadas destinadas a aparcamiento, realizado por  medios ma-
nuales.

1.120,65 0,99

NN EXT TIE m3 EXTENSIÓN TIERRAS PROPIA OBRA 1.681,28

Extensión de tierras procedentes de la propia obra, con transporte interior
de obra y acopio intermedio incluido, incluyendo extendido, humectación y
compactación. Totalmente terminado.

1.501,14 1,12

NN. PAV 13 m3 TERRAPLÉN SUELO SELECCIONADO PROPIA OBRA 348,00

Terraplén con suelo seleccionado procedente de la propia obra, incluyendo
extendido, humectación y compactación se gún pliego de condiciones. To-
talmente terminado.

150,00 2,32

U04VBH065 m2 PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 30x30 cm 3.460,54

Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos
tipo botón, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor,
sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y
limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

142,00 24,37

NN.PAV.04 m2 PAV. TACTIL INDICADOR ACANALADURA 20x20 1.228,80

PavimeSolado con baldosa de 20x20 cms. de color indicado por la Direc-
ción Facultativa, para formación de pavimento tactil indicador direccional
para indicación de itinerarios peatonales accesibles, sobre una capa de
mortero  de 1,5 cm. de espesor, con enlechado de juntas, incluso pendien-
teado, cortes, remates junto a registros y piezas especiales, según detalles
de planos y dejando juntas de dilatación, transporte interior en obra con me-
dios manuales, si fuera necesario. Completamente ejecutado y medida en
obra.
 incluido.

64,00 19,20

U04VCB110 m2 TRAT.SUPERF.SLURRY COLOR 4 kg/m2 49.938,90

Recubrimiento de superficies pavimentadas peatonales de hormigón o as-
falto con slurry de color, extendido a mano en capa uniforme con rastras de
banda de goma, en dos capas, invirtiendo en total una media de 4 kg/m2.
de producto, i/remates y limpieza, terminado.

6.105,00 8,18

NN.PAV.17 m2 SANEO DE BLANDON 3.693,54

Saneo de blandón en calzada existente con base de hormigón por medios
mecánicos, de cualquier espesor y dimensiones, incluso carga,  transporte
interior obra con medios manuales, si fuera necesario y acopio en obra. In-
cluso posterior reposición del paquete de firme según indicaciones de la
DF, mediante 60 cm de suelo seleccionado, 25 cm de hormigón HM-20 y
5cm de mezcla bituminosa AC 16 SURF 50/70 D. Totalmente terminado.

119,92 30,80
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NN.PAV.16 m2 DEMOLICION Y REPOSICIÓN DE FIRME EXISTENTE 9.736,02

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico
o similar) de firme asfáltico, incluyendo retirada,  carga,  transporte interior
obra con medios manuales, si fuera necesario y acopio en obra y posterior
reposición del mismo mediante 5cm de mezcla bituminosa AC 16 SURF
50/70 D, 25 cm de hormigón HM-20 y 20 cm de Suelo seleccionado,  total-
mente ejecutado.

373,60 26,06

TOTAL 2........................................................................................................................................... 906.431,89
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3 RED DE SANEAMIENTO
U07ZLW200 m INCREMENTO PROFUNDIDAD POZO LADRILLO D=110 cm 3.155,47

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, cons-
truido con fábrica de ladrillo perforado tosco, perforado, de 1 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el inte-
rior con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, y con p.p. de me-
dios auxiliares, pates y su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relle-
no perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

18,30 172,43

U07ZLR020 ud POZO LADRILLO REGISTRO D=110 cm h=2,00 m 10.739,39

Pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y de 2 m de profundidad li-
bre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfos-
cado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río,
CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del po-
zo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo
calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

23,00 466,93

U07OEP520 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 600mm 79.768,50

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble co-
lor teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 600 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex-
cavación ni el tapado posterior de las zanjas.

642,00 124,25

U07OEP500 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm 6.419,37

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble co-
lor teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex-
cavación ni el tapado posterior de las zanjas.

123,00 52,19

U07OEP490 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm 17.216,16

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble co-
lor teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

534,00 32,24

U01RZ020 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO 11.216,09

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de
material seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas
de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

1.788,85 6,27

U07C015 ud ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC D=315 mm 1.555,28

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta
una distancia máxima de 8 m, formada por: corte de pavimento por medio
de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación
mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotu-
ra, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de
PVC corrugado de 31,5 cm de diámetro interior, tapado posterior de la aco-
metida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I,
sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de me-
dios auxiliares.

2,00 777,64

U01EZ010.NN m3 EXCAV. ZANJA TODO TIPO DE TERRENO i/ AGOT. AGUA 12.999,49

Excavación en zanjas, de cualquier dimensión y profundidad, en todo tipo
de terreno, incluso entibación metálica, con agotamiento de agua, incluso
carga y transporte interior de los productos de la excavación.

3.225,68 4,03
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NN.SAN.05 m LEVAN.TUBER. RED SANEAMIENTO 62,40

Levantado y desmontaje de canalización de saneamiento de cualquier tipo
y dimensión, con p.p. de pozos y acometidas de sumideros, incluso retira-
da, carga y transporte interior de obra.

20,00 3,12

NN.SAN.04 ud SUMIDERO FUND.60x40cm 12.915,48

Sumidero de 60x40 cm. ejecutado con fábrica de 1/2 pie de ladrillo macizo,
enfoscada en interiores con mortero de cemento, sobre solera de hormi-
gón, y rejilla abatible de fundición dúctil D-400 (según la norma EN1563)
con dispositivo antirrobo y grabado antideslizante, incluso excavación a ma-
no, codo de 90º para formación de sifón y remate exterior de hormigón, con
transporte interior en obra de los materiales con medios manuales si fuera
necesario, completamente ejecutado.

86,00 150,18

NN.SAN.03 m REFUERZO CANALIZ.SANEAM. D=60 5.464,70

Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 60 cm. de diámetro inte-
rior, con hormigón de central HM-20/P/20/I, formando un prisma de dimen-
siones 1,20x1,10 m. con un espesor de 20 cm. bajo la generatriz del tubo,
i/vertido y vibrado, terminado.

128,40 42,56

NN.SAN.02 m REFUERZO CANALIZ.SANEAM. D=40 703,07

Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 40 cm. de diámetro inte-
rior, con hormigón de central HM-20/P/20/I, formando un prisma de dimen-
siones 0,90x1,00 m con un espesor de 20 cm. bajo la generatriz del tubo,
i/vertido y vibrado, terminado.

24,60 28,58

NN.SAN.01 m REFUERZO CANALIZ.SANEAM. D=30 14.070,90

Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 315 mm. de diámetro inte-
rior, con hormigón de central HM-20/P/20/I, formando un prisma de dimen-
siones 0,80x0,90 m con un espesor de 20 cm. bajo la generatriz del tubo,
i/vertido y vibrado, terminado.

534,00 26,35

U01RZ020-GRV m3 RELLENO ZANJAS CON GRAVILLA 20.901,53

Relleno de gravilla (según normativa CYII) en zanjas de cualquier profundi-
dad, extendido y nivelación, suministrada en obra, transporte incluido, inclu-
so geotextil envolviendo a la gravilla, de 160 gr/m2 si fuera necesario..

1.021,58 20,46

NN-CAL ud REALIZACIÓN DE CALAS 1.025,88

Realización de calas para localización de servicios, estado de firme o zan-
jas de colectores, según indicaciones de la DF, de cualquier profundidad y
dimensión, todo incluido, incluso reposición de firme existente.

12,00 85,49

NN.RELL OB m3 RELLENO ZANJAS MATERIAL EXC 459,33

Relleno localizado en zanjas con suelos adecuados procedentes de la pro-
pia excavación, transporte desde el lugar de la excavación hasta lugar de
empleo en obra incluido, extendido, humectación y compactación en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.

183,00 2,51

CON RED EXT ud CONEXIÓN CON RED EXISTENTE 13.736,80

Conexión a la red de saneamiento municipal existente, mediante demoli-
ción parcial de arqueta o pozo, de cualquier tipo y dimensión, incluso corte
de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con marti-
llo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de
consistencia dura, entronque a pozo existente, colocación de tubería de
PVC corrugado de 40 cm. de diámetro, prisma de hormigón HM-12,5 , tapa-
do posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en
masa HM-20/P/40/I, todo incluido, totalmente terminado.

44,00 312,20

TOTAL 3........................................................................................................................................... 212.409,84
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4 ALUMBRADO PUBLICO
NN.AL.01 ud REUBICACIÓN COLUMNA/BACULO EXISTENTE 539,44

Ud. Reubicación de columna existente de cualquier tipo incluida la lumina-
ria, con retirada de su posición actual y traslado a su posición definitiva in-
cluyendo elementos a sustituir, repaso, conexiones y reparación de peque-
ños desperfectos, completamente ejecutada.

8,00 67,43

NN.AL.02 ud CIMENTACIÓN COLUMNA/BACULO 8 a 12 m. 6.240,77

Cimentación para columnas o báculos de alumbrado o de semáforos, de 8
a 12 m. de altura de dimensiones 80x80x120 cm., en hormigón
HM-20/P/40, i/excavación, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y codo
embutido de PVC de 100 mm. de diámetro.

73,00 85,49

NN.AL.2 ud CIMENTACIÓN COLUMNA/BACULO 3 a 7 m. 1.009,71

Cimentación para columna de altura entre 3 a 7 m., con dimensiones
80x80x120 cm., en hormigón HM-20/P/40, i/excavación necesaria, pernos
de anclaje de 30 cm. de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm. de diáme-
tro.

13,00 77,67

NN.AL.03 m. CANALIZACIÓN BAJO ACERA 43.956,00

Canalización con 3 tubos de PE de 110 mm. de diámetro embebidos en
prisma de hormigón HNE-15 de 0.3x0.5 m., bajo acera prevista, i/excava-
ción en zanja 50x70 cm. y relleno posterior relleno con suelos de aporta-
ción, clasificado seleccionado.

3.052,50 14,40

NN.AL.04 m. CANALIZACIÓN BAJO CALZADA 3.844,56

Canalización con 4 tubos de PE de 110 mm. de diámetro embebidos en
prisma de hormigón HNE-15 de 0.4x0.5 m., bajo calzada prevista, i/excava-
ción en zanja 50x70 cm. y relleno posterior relleno con suelos de aporta-
ción, clasificado seleccionado.

166,00 23,16

NN.AL.05_N ud BACULO MODELO GETAFE CURVA h=10 m con brazo extra 44.188,17

Columna modelo GETAFE-CURVA 10-2 o similar de 10 m. de altura, curva-
das desde los 4 metros de altura, radio de curvatura 11.000 mm. con brazo
curvo acoplado en la parte posterior que parte desde los 4 metros y situará
la luminaria a una altura de 6 metros con un radio de curvatura R=8.000
mm. pintada según Normativa Municipal e indicaciones de la DF.
Puerta de registro enrasada con cierre mediante herramientas especiales
antivandálicas con cadena o tornillo prisionero que impida su caida,   situa-
da a 2 m. de altura y con dimensiones minimas de300 mm. de altura y 88
mm. de ancho libre.
Diametro en punta de 88 mm. 
Provista de caja de conexión y protección, arqueta de paso y derivación de
0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de
cerco y tapa de hierro fundido, montado y conexionado.

39,00 1.133,03

NN.AL.06_N ud BACULO MODELO GETAFE CURVA. 30.020,30

Columna modelo GETAFE-CURVA 10-2 o similar de 10 m. de altura, curva-
das desde los 4 metros de altura, radio de curvatura 11.000 mm. 
Puerta de registro enrasada con cierre mediante herramientas especiales
antivandálicas con cadena o tornillo prisionero que impida su caida,   situa-
da a 2 m. de altura y con dimensiones minimas de300 mm. de altura y 88
mm. de ancho libre, pintada según Normativa Municipal e indicaciones de
la DF.
Diametro en punta de 88 mm. 
Provista de caja de conexión y protección, arqueta de paso y derivación de
0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de
cerco y tapa de hierro fundido, montado y conexionado.

34,00 882,95

10Acondicionamiento Zona 3 Avenida Libertad, Sector III (GETAFE) Página



PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

NN.AL.07_N ud COLUMNA MODELO GETAFE PEATON 7.529,99

Columna modelo GETAFE PEATON troncocónica de  6 m. de altura, con
brazo específico tipo GETAFE PEATON de 2 m.con 88 mm. en punta y re-
gistro con puerta enrasada de 80 mm. de ancho y 300 mm. de altura con
dos pletinas para caja de registro y OLC. 
Registros situados a 2,20 m. del suelo. Puerta dotada de dos cerraduras
especiale sy cadena antiacidas.
Provista de caja de conexión y protección, arqueta de paso y derivación de
0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de
cerco y tapa de hierro fundido, montado y conexionado.

13,00 579,23

NN.AL.08_N ud LUMINARIA MODELO CITYSOUL PEQUEÑA LED BRP530 c/telegestion Citytouch ready 44.456,88

Luminaria cerrada decorativa modelo  CITYSOUL PEQUEÑA LED BRP530
T35 1xGRN22/740 de 16W de PHILIPS o similar, lampara incluida.
Carcasa, marco, acoplamiento y clip de cierre de fundición de aluminio. Óp-
tica de aluminio de elevada pureza. Cierres ópticos de policarbonato, esta-
bilizado frente a UV.
Equipada con sistema de Telegestión Citytouch ready de Philips, completa-
mente instalado y en funcionamiento.
Todo incluido, según normativa municipal e indicaciones de la DF, incluso
equipo de encendido, lámpara, instalación y puesta en marcha.

39,00 1.139,92

NN.AL.09_N ud LUMINARIA MODELO IRIDIUM3 LED GRANDE BGP383 c/telegestion Citytouch ready 83.210,51

Luminaria cerrada decorativa modelo IRIDIUM3 LED GRANDE BGP383
1xGRN116/740 DW DE 77W, de PHILIPS o similar, lampara incluida.
Carcasa, marco, acoplamiento y clip de cierre de fundición de aluminio. Óp-
tica de aluminio de elevada pureza. Cierres ópticos de policarbonato, esta-
bilizado frente a UV.
Equipada con sistema de Telegestión Citytouch ready de Philips, completa-
mente instalado y en funcionamiento.
Todo incluido, según normativa municipal e indicaciones de la DF, incluso
equipo de encendido, lámpara, instalación y puesta en marcha.

73,00 1.139,87

NN.AL.10_N ud LUMINARIA MODELO NEOS LED 24 W PASOS PEATONES c/telegestion Citytouch
ready

11.338,47

Luminaria cerrada decorativa modelo NEOS LED
(NEO1LED|24L_XP_G2_S2_500mA) de SOCELEC o similar, para paso de
peatones, tipo LED de 24 LEDS, equipada con reactancia electrónica y
OLC, con instalación de sistema de telegestión Citytouch ready de Philips,
incluido equipo e instalación y adaptador lateral si fuera necesario.
Todo incluido, incluso equipo de encendido, lámpara, instalación y puesta
en marcha.

13,00 872,19

NN.AL.11 ud PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2 m. 7.537,04

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de
2 m. de longitud y D=18 mm., i/suministro, montaje y arqueta ciega de
60x60x55 cm.

86,00 87,64

NN.AL.12_N ud CENTRO DE MANDO MODELO G-1 6.151,92

UD Centro de mando para alumbrado modelo G-1 de SCORPIO o similar,
de 4 puertas, montado en armario de acero inoxidable de 1200x1200x500
mm. en chapa de 2 mm. de espesor y calidad AISI 304L IP55-IK10, con 4
puertas independientes para albergar:

- Equipo de medida de la Cia. Iberdrola.
- Cuadro de protección y maniobra del alumbrado de 4 salidas pro-

tegidas con diferenciales manuales, automáticos de corte omnipolar, mag-
netotérmicos unipolares, interruptor de by-pass y elementos según esque-
ma eléctrico.
Completamente instalado, incluso conexionado y cableado.

1,00 6.151,92
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NN.AL.13_N ud EQUIPAMIENTO PARA TELEGESTION CITYTOUCH EN CENTRO DE MANDO 4.894,87

Equipamineto en centro mando para sistema de Telegestión CITYTOUCH
READY o similar, todo incluido, completamente ejecutado y en funcina-
miento.

1,00 4.894,87

NN.AL.14 ud LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ALUMBRADO EXTERIOR 1.433,64

Legalización de las instalaciónes de alumbrado público ejecutadas, con los
siguientes documentos y tramites:
- Solicitud a la Empresa Suministradora de energía de la petición de nuevo
suministro.
- Proyecto de las instalaciónes del Alumbrado Público, visado por el Cole-
gio de Ingenieros correspondiente.
- Dirección de las obras de la Instalación, visado idem anterior.
- Presentación en la Delegación de Industria de Madrid, junto con los Boleti-
nes del instalador
- Gastos de la inspección técnica de las obras por Empresa homologada,
OCA.
Según el siguiente desglose de:
- Solicitud a Iberdrola.
- Proyecto, Dirección de las  obras, y Visados Correspondientes.
- Presentacion a Delegación de Industria y OCA.

1,00 1.433,64

NN.AL.15 ud CONEXIÓN A RED EXISTENTE ALUMBRADO PÚBLICO 489,72

Ud. Conexión de red proyectada a red existente de alumbrado público.

6,00 81,62

N U09BCP010 m LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu 10.844,50

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de
cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red
equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm.
(sin incluir éste) , incluso terminales, pelado de cables y demás actuacio-
nes necesarias para dejar la unidad completamente acabada, medido so-
bre planos.

1.150,00 9,43

N U09BCP020 m LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu 41.577,68

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de
cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para
red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110
mm. (sin incluir éste) , incluso terminales, pelado de cables y demás actua-
ciones necesarias para dejar la unidad completamente acabada, medido
sobre planos.

3.739,00 11,12

N U09BCP030 m LÍNEA ALUMB.P.4(1x16)+T.16 Cu 8.792,63

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de
cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para
red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110
mm. (sin incluir éste) , incluso terminales, pelado de cables y demás actua-
ciones necesarias para dejar la unidad completamente acabada, medido
sobre planos.

601,00 14,63

U11SAA010 ud ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIV. 2.020,46

Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/exca-
vación, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo
1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.

26,00 77,71

U11SC018 m SUM.INST.CABLE RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm2 3.942,22

Suministro e instalación de cable RV K 0,6/1Kv de 3x2,5 mm2

898,00 4,39

TOTAL 4........................................................................................................................................... 364.019,48
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5 RED DE RIEGO, AJARDINAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO

RED DE RIEGO5.1
NN.RIE-04 m. CANALIZACIÓN BAJO CALZADA RIEGO PE Ø110 2.346,84

Canalización con 2 tubos de PE D=110 mm., embutido en prisma de hormi-
gón, dejando guías para posterior cableado, incluso el dado de hormigón
HNE-15 de 0,60x0,60, completamente ejecutada.

212,00 11,07

NN.RIE-03 m. CANALIZACIÓN BAJO ACERA RIEGO PE Ø110 5.616,82

Canalización con tubo de PE de 110 mm. de diámetro, bajo acera prevista,
para protección de la red de riego.

2.662,00 2,11

U12TPB270-X m. TUB.PEAD ENTERRADO PE100 PN10 D=63 mm. 170,50

Tubería de polietileno alta densidad PE100, para instalación enterrada de
red de riego, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 63 mm. de diá-
metro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de
zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapa-
do de la zanja, colocada.

25,00 6,82

U12TPB240 m. TUBERÍA PEBD ENTERRADO PE40 PN10 D=32 mm 7.394,31

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de
red de riego, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 32 mm de diá-
metro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de
zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapa-
do de la zanja, colocada.

3.201,00 2,31

NN.RIE.01 ud ANILLO GOTERO 187,65

Ud. Anillo gotero compuesto de anillo de 2 m de longitud de tubería de PE
con gotero integrado, autorregulado y autolimpiante, termosoldado a la pa-
red interior de la tubería y separados entre sí 30 cm, arrojando un caudal
de 2-3 l/h a una presión de 0,5-0,4 atm. incluso accesorios de montaje y
dos pinchos soporte. Totalmente instalado y en funcionamiento.

45,00 4,17

U12TGS010 m. TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/35cm. D=16 8.229,88

Tubería de PE de baja densidad para riego superficial por goteo para maci-
zos, realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo inte-
grado autolimpiante y autocompensante cada 35 cm. de 16 mm. de diáme-
tro, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de
riego, sin incluir tubería general de alimentación.

13.274,00 0,62

NN.RIE.04 ud FILTRO REGULADOR DE PRESION 975,46

Filtro cazapiedras en Y de metal en toma de agua para válvula de 1" de diá-
metro, colocada en tubería de riego, i/accesorios, conexión y manómetros,
completamente instalado.

38,00 25,67

NN.RIE.03 ud PROGRAMADOR 6 ZONAS MODELO TBOS II DE RAINBIRD 3.877,86

programador intemperie para 6 electroválvulas, modelo TBOS II de Rain
Bird, incluido módulo de radio, solenoide de impulso, placa de montaje, co-
nectadores estancos, cable  para interconectar, funcionamiento a pilas con
apertura manual, i/conexión a la red con racores desmontables, completa-
mente instalada.

7,00 553,98

U01EZ010.NN_2 m3 EXCAV. ZANJA TODO TIPO DE TERRENO 1.693,02

Excavación en zanja en todo tipo de terreno, incluso carga y transporte inte-
rior de los productos de la excavación.

463,84 3,65

13Acondicionamiento Zona 3 Avenida Libertad, Sector III (GETAFE) Página



PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U01RZ030 m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA 2.628,81

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proc-
tor modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

115,96 22,67

U01RZ020 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO 2.181,21

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de
material seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas
de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

347,88 6,27

U11SAA010 ud ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIV. 3.263,82

Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/exca-
vación, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo
1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.

42,00 77,71

NN.RIE.02 ud CONSOLA DE PROGRAMACIÓN 448,93

Consola de programación RAINBIRD TBOS con transmisión vía infrarrojos
y radio.

1,00 448,93

mU10DE090 ud ELECTROVALVULA  D=1" 9 VOLTIOS 1.724,1030,00 57,47

nnn ud DIFUSORES 830,1672,00 11,53

TOTAL 5.1............................................................................................... 41.569,37

AJARDINAMIENTO5.2
NN.AJAR.06 ud LAVANDULA SPP. 20-30 cm CONT. 14.850,75

Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en conte-
nedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo
a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.

6.629,80 2,24

U13EH050 ud ROSMARINUS OFFICINALIS 20-30 cm CONT. 14.537,38

Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del
mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.

6.348,20 2,29

NN.JAR.01 ud PLANTACIÓN PLANTAS FLOR DE TEMPORADA 480,48

Ud. Suministro y plantación de plantas de flor de temporada, incluso apertu-
ra de hoyo de 0.20 x 0.20 x 0.20 m. y primer riego.

624,00 0,77

NN.AJAR.01 ud PLATANUS HISPANICA 16-18 CONT 1.558,68

Platanus Hispánica (Plátano) de 16 a 18 cm. de perímetro de tronco, sumi-
nistrado en en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso aper-
tura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque
y primer riego.

31,00 50,28

U13EC370 ud PRUNUS PISSARDII ATROP.12-14 cm CEP 742,10

Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm. de períme-
tro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m.,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación
de alcorque y primer riego.

10,00 74,21

U13EA340 ud PINUS PINEA 3-3,5 m CEPELLÓN 394,40

Pinus pinea (Pino piñonero) de 3 a 3,50 m. de altura, suministrado en cepe-
llón y plantación en hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados, abonado,
drenaje, formación de alcorque y primer riego.

2,00 197,20
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U13EC470 ud TILIA PLATYPHYLLOS 14-16 CEP. 3.320,59

Tilia platyphyllos (Tilo de Holanda) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco,
suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertu-
ra del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

41,00 80,99

NN.AJAR.02 ud PYRUS CALLERIANA 12-14 cm. RD. 976,40

Pyrus calleriana de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz
desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

10,00 97,64

U13ED150 ud WASHINGTONIA ROBUSTA 3-4 m TR.C 2.778,02

Washingtonia robusta (Wasintonia) de 3 a 4 m. de altura de tronco, suminis-
trado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, adición de arena gruesa en el
fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.

7,00 396,86

U13EP050 ud ENTUTOR.ÁRBOL 3 PIES VERT.D=8 cm 5.815,58

Entutorado de árbol con 3 tutores verticales de rollizo de pino torneado, de
8 cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanaliza-
dos en autoclave, hincados en el fondo del hoyo de plantación y retacados
con la tierra de plantación, sujetos entre si por medio de 2 travesaños de ta-
blillas de madera, igualmente tanalizadas, y sujeción del tronco con cincha
textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.

101,00 57,58

U13EE055 ud BUXUS SEMP. ROTUNDIFOLIA 0,2-0,3 m 1.357,20

Buxus sempervirens rotundifolia (Boj Común)de 0,20 a 0,30 m. de altura,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

60,00 22,62

U13EE450 ud VIBURNUM TINUS 0,8-1 m CONT. 1.347,00

Viburnum tinus (Durillo) de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contene-
dor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

60,00 22,45

NN.AJAR.03 m3 SUMINISTRO Y EXTENSION TIERRA VEGETAL CRIBADA 387,87

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada
con medios manuales, suministrada a granel.

28,25 13,73

NN.AJAR.04 m3 EXTENSION TIERRA VEGETAL PROPIA OBRA 2.915,60

Carga desde acopio, transporte, extendido y perfilado de tierra vegetal pro-
cedentes de la propia obra con medios manuales, suministrada a granel.

985,00 2,96

NN.AJAR.05 m3 GRAVILLA COLOR 9-12 mm 1.804,68

Suministro y extensión de gravilla 9-12 mm de color a determinar por la
D.F. en zona ajardinada, incluso nivelación de la misma. Totalmente exten-
dida.

21,60 83,55

NNNN.PRAD M2 FORM,ACION PRADERA CESPED 1.958,04

Formación de paredera con césped semillado, incluido laboreo terreno, ras-
trillado para rasantear el terreno, semillado (mezcla semillas según direc-
ción facultativa), cubrición, paso de rulo y primeros riegos, para una superfi-
cie entre 1.000 y 1.500 m2, todo incluido, completamente ejecutado.

756,00 2,59

TOTAL 5.2............................................................................................... 55.224,77
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MOB. URBANO5.3
NN.MOB-07 ud BANCO TABLILLAS 2.890,32

Suministro y colocación de banco de tablones de madera tropical de sec-
ción 110x35 mm. , madera con con protección fungicida, insecticida e hidró-
fugo y acabado color natural con pies de fundición dúctil, con imprimación y
acabado color negro forja, según detalles en planos, completamente monta-
do, incluso anclajes.

12,00 240,86

NN.MOB.10 ud PAPELERA MODELO CIBELES 50 L 3.278,25

Suministro y colocación de papelera modelo Cibeles de Plantic Omnium o
similar, de 50 l, según planos. Todo incluido, completamente instalada.

45,00 72,85

NN.MOB.04 ud BOLARDO SEMIFLEXIBLE 3.203,64

Suministro y colocación de bolardo cilíndrico semiflexible de ADO o similar,
de 0,8 m. de altura libre, de forma tubular, con anillos y escudo opcional,
colocado en áreas pavimentadas en hormigón, remates de pavimento y lim-
pieza, terminado.

66,00 48,54

NN.MOB.06 Ml VALLA TIPO SOL ALTA 19.195,80

Suministro y colocación de valla peatonal modelo Sol alta, constituida por
perfiles huecos pintados con pintura antioxidante y dos manos de pintura
epóxica incluso p.p. de piezas terminales, embutida en el hormigón, según
planos, completamente ejecutada y medida en obra.

260,00 73,83

10.02.020 Ml BARANDILLA PROTECCIÓN ESCALERAS 595,92

Ml. Suministro y colocación de barandilla de 1 m de altura vista, para pro-
tección de escaleras, compuesta por tubos redondos verticales de acero,
de sección 40x35x1,5 mm, con acabado en oxirón, incluso recibido de pies
en dados de hormigón de 20x20x20 cm de 17,5 N/mm2, árido máximo 20
mm y consistencia plástica, confeccionado en obra, encuentro con el pavi-
mento existente, completamente ejecutada y medida en obra.

12,00 49,66

10.02.180 Ud BALIZA LUMINICA EMPOTRADA DECOSCENE LED 3.976,70

Ud. Suministro e instalación de baliza empotrada tipo DecoScene LED o si-
milar color a decidir por la Dirección Facultativa, para colocación en glorie-
tas, incluso taladro en el pavimento o paramento  vertical, conectado a la
red de alumbrado público, incluido todo tipo de conexiones eléctricas, dre-
naje de la baliza y uso de todo tipo de materiales auxiliares, incluso p.p. de
interconexión de balizas para encendido con alternancia y dispositivo con-
trolador de encendido alojado en arqueta. Totalmente terminada y en fun-
cionamiento.

65,00 61,18

NN.MOB.05 ud ALCORQUE CON PAVIMENTO BASEFILT 173,41

Formación de alcorque de dimensiones interiores 1,00 x 1,00 m. con bordi-
llo prefabricado de hormigón 10x20 cm. sentado sobre base de hormigón,
y relleno de alcorque con 10 cm. de pavimento drenante Basefilt polivalen-
te, sobre 12 cm. de gravilla limpia 10-15 mm., incluso capa de rotura para
el crecimiento del árbol, incluso protección peatonal durante la polimeriza-
ción y transporte interior en obra con medios manuales, si fuera necesario.
Completamente ejecutado.

1,00 173,41

TOTAL 5.3............................................................................................... 33.314,04

TOTAL 5........................................................................................................................................... 130.108,18
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6 SEÑALIZACIÓN

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL7.1
U17HSC020 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS 5.806,44

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación
de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebrea-
dos, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

380,75 15,25

U17HMC040 m MARCA VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm 6.692,84

Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pin-
tura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000
gr/m2 aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 600 gr/m2, ex-
cepto premarcaje.

6.314,00 1,06

U17HMC041 m MARCA VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm 2.999,70

Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con
pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000
gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600
gr/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

2.727,00 1,10

U17HMC045-X m. MARCA VIAL SPRAY 40 cm 121,34

Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 40 cm. de ancho, eje-
cutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dota-
ción de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dota-
ción de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

38,40 3,16

U17HSS020 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS 2.906,54

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbo-
los y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavi-
mento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesfe-
ras de vidrio.

155,93 18,64

U17HMC042-X m. M.VIAL CONT./DISCONT. SPRAY  15 cm 126,49

Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 15 cm. de ancho, eje-
cutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dota-
ción de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dota-
ción de 600 gr./m2, excepto premarcaje.

91,00 1,39

TOTAL 7.1............................................................................................... 18.653,35

SEÑALIZACIÓN VERTICAL7.2
U17VAC011 ud SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. 60 cm 3.080,50

Señal cuadrada de lado 60 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

25,00 123,22

U17VAA011 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. 60 cm 5.658,50

Señal circular de diámetro 60 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, inclu-
so poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

50,00 113,17

U17VAT011 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. 70 cm 2.647,35

Señal triangular de lado 70 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

27,00 98,05

U17VAO011 ud SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 60 cm 115,64

Señal octogonal de doble apotema 60 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquela-
da, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

1,00 115,64
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U17VCJ040 ud CAJETÍN REFLEXIVO 40x20 cm 158,88

Cajetín informativo de 40x20 cm, reflexivo nivel I (E.G.), troquelado, coloca-
do.

4,00 39,72

PN.019 ud REUBICACIÓN DE SEMÁFORO 1.296,04

Reubicación de semáforo sobre columna o báculo,  incluso despiece, p.p.
de canalización, cableado subterraneo, carga,  transporte interior obra con
medios manuales, si fuera necesario y acopio en obra y transporte definiti-
vo a depósito municipal  o al lugar indicado por la D.F.

4,00 324,01

TOTAL 7.2............................................................................................... 12.956,91

TOTAL 6........................................................................................................................................... 31.610,26
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7 MUROS Y VARIOS
U01EZ010.NN m3 EXCAV. ZANJA TODO TIPO DE TERRENO i/ AGOT. AGUA 741,20

Excavación en zanjas, de cualquier dimensión y profundidad, en todo tipo
de terreno, incluso entibación metálica, con agotamiento de agua, incluso
carga y transporte interior de los productos de la excavación.

183,92 4,03

U05CF010 m2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS MURO 678,13

Encofrado en cimientos de muro, incluso clavazón y desencofrado, termina-
do.

49,68 13,65

U05CH040 m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO 954,58

Hormigón HA-25 en cimientos de muro, incluso preparación de la superfi-
cie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

9,84 97,01

U05CR020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S CIMIENTOS MURO 86,59

Acero corrugado B 500 S, colocado en cimientos de muros, incluso parte
proporcional de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.

78,72 1,10

U05LAE020 m2 ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS H.A. 447,74

Encofrado visto en alzados de muros de hormigón armado, incluso clava-
zón y desencofrado, totalmente terminado.

19,20 23,32

U05LAH010 m3 HORMIGÓN HA-25 ALZADOS MUROS 285,00

Hormigón HA-25 en alzados de muros de hormigón armado, incluso vibra-
do y curado, totalmente terminado.

2,88 98,96

U05LAA020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S ALZADO MUROS 365,76

Acero corrugado B 500 S, colocado en alzados de muros de hormigón ar-
mado, incluso parte proporcional de despuntes, alambre de atar y separa-
dores, terminado.

288,00 1,27

12.03.030 Ud ACOMETIDA RED GENERAL Ø 75 690,48

Ud. Acometida a la red general de agua potable, incluyendo arqueta inte-
gral de fundición sobre base de hormigón, tubería  de polietileno de 75 mm
y 16 Atm hasta 20 m de longitud, brida de conexión, machón rosca, man-
guitos, llaves de esfera y tampón excavación y relleno posterior necesario.
Según normas del CYII. Incluyendo permisos, supervisión y vigilancia pro-
yectos de ingeniería propia, actos administrativos y puesta en marcha de la
instalación.

1,00 690,48

U07C015 ud ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC D=315 mm 777,64

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta
una distancia máxima de 8 m, formada por: corte de pavimento por medio
de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación
mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotu-
ra, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de
PVC corrugado de 31,5 cm de diámetro interior, tapado posterior de la aco-
metida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I,
sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de me-
dios auxiliares.

1,00 777,64
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E17PM030 ud ACOMETIDA ELECTRICA 1 TRIF.+R 788,55

Acometida eléctrica compuesta por armario de protección, medida y seccio-
namiento para intemperie para 1 suministro trifásico con contadores de
energía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado
por: módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fi-
bra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador
trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva  y reloj,
3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornes de neutro de 25
mm2, 1 bloque de bornes de 2,5 mm2 y 1 bloque de bornes de 25 mm2 pa-
ra conexión de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento
en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircui-
tos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 para entrada, neutro
amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida
y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato; inclu-
so cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de
secciones y colores normalizados, incluso cimentación de armario, conexio-
nados y autorizaciones. Totalmente instalada, transporte, montaje y cone-
xionado.

1,00 788,55

NN.AL.04 m. CANALIZACIÓN BAJO CALZADA 347,40

Canalización con 4 tubos de PE de 110 mm. de diámetro embebidos en
prisma de hormigón HNE-15 de 0.4x0.5 m., bajo calzada prevista, i/excava-
ción en zanja 50x70 cm. y relleno posterior relleno con suelos de aporta-
ción, clasificado seleccionado.

15,00 23,16

U09BCC030 m LÍN.SUBT.CAL.B.T.3x150+1x95 Al 580,95

Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de
la Cía. hasta abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada con ca-
bles conductores de 3x150+1x95 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: con-
ductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de
PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimen-
siones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, incluyendo exca-
vación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-25/P/20/I, montaje de
tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno con una
capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de
los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón
HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin re-
posición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conducto-
res, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a
vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación
y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexiona-
do.

15,00 38,73

MUR 01 m2 MURO FABRICA DE LADRILLO CARA VISTA 1.351,29

Muro de fábrica de ladrillo cara vista gresificado rojo grana de
25x12x4,8cm. de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, incluso coronación de muro realizada en fábrica de ladrilllo co-
locados a sardinel, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxi-
liares. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

31,00 43,59

E07BHB060 m2 FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN HUECOS BLANCO 40x20x20 cm 44.340,90

Fábrica de bloques huecos de hormigón estriado, blanco, de 40x20x20 cm
colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento blanco
BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10/BL, rellenos de hormigón de 330 kg
de cemento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de for-
mación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas es-
peciales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación aplomado, incluso cimen-
tación necesaria, sin incluir excav ni relleno, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

869,60 50,99

TOTAL 7........................................................................................................................................... 52.436,21
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8 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
NN.GRCD.01 m3 COSTE GESTIÓN DE RESIDUO NIVEL I 27.512,30

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel I, con codigo 17.05.04,
17.05.06 y 17.05.08 según la lista Europea de residuos ( publicada por Or-
den MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la
que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la
Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

12.620,32 2,18

NN.GRCD.02 m3 COSTE GESTIÓN DE RESIDUO NIVEL II. MEZ. BITUMINOSAS 5.625,54

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.03.02 según
la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la
Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de
los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid), i/
clasificación y separación del propio residuo.

937,59 6,00

NN.GRCD.03 m3 COSTE GESTIÓN DE RESIDUO NIVEL II. MADERA 498,00

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.02.01 según
la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la
Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de
los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid), i/
clasificación y separación del propio residuo.

99,60 5,00

NN.GRCD.04 m3 COSTE GESTIÓN DE RESIDUO NIVEL II. METALES 722,47

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.04.01,
17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.05, 17.04.06 y 17.04.11 según la lista
Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden
2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los resi-
duos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid), i/ clasifica-
ción y separación del propio residuo.

174,09 4,15

NN.GRCD.05 m3 COSTE GESTIÓN DE RESIDUO NIVEL II. PAPELES 0,50

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 20.01.01 según
la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la
Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de
los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid), i/
clasificación y separación del propio residuo.

0,10 5,00

NN.GRCD.06 m3 COSTE GESTIÓN DE RESIDUO NIVEL II. PLÁSTICO 2,10

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.02.03 según
la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la
Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de
los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid), i/
clasificación y separación del propio residuo.

0,50 4,20

NN.GRCD.07 m3 COSTE GESTIÓN DE RESIDUO NIVEL II. VIDRIO 4,09

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.02.02 según
la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la
Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de
los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid), i/
clasificación y separación del propio residuo.

1,00 4,09
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NN.GRCD.08 m3 COSTE GESTIÓN DE RESIDUO NIVEL II. YESO 0,26

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.08.02 según
la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la
Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de
los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid), i/
clasificación y separación del propio residuo.

0,02 13,00

NN.GRCD.09 m3 COSTE GESTIÓN DE RESIDUO NIVEL II. ARENA, GRAVA Y OTROS ARIDOS 19,60

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 01.04.08 y
01.04.09 según la lista Europea de residuos ( publicada por Orden
MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que
se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Co-
munidad de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

2,80 7,00

NN.GRCD.10 m3 COSTE GESTIÓN DE RESIDUO NIVEL II. HORMIGÓN 24.692,16

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.01.01 según
la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la
Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de
los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid), i/
clasificación y separación del propio residuo.

4.115,36 6,00

NN.GRCD.11 m3 COSTE GESTIÓN DE RESIDUO NIVEL II. LADRILLOS Y OTROS CERÁMICOS 208,64

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigos 17.01.02,
17.01.03 y 17.01.07  según la lista Europea de residuos ( publicada por Or-
den MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la
que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la
Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

26,08 8,00

NN.GRCD.12 m3 COSTE GESTIÓN DE RESIDUO NIVEL II. PIEDRA 20,00

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.09.04 según
la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la
Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de
los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid), i/
clasificación y separación del propio residuo.

2,00 10,00

NN.GRCD.13 m3 COSTE GESTIÓN DE RESIDUO NIVEL II. BASURAS 45,50

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigos 20.02.01 y
20.03.01 según la lista Europea de residuos ( publicada por Orden
MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que
se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Co-
munidad de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

3,50 13,00

NN.GRCD.14 m3 COSTE GESTIÓN DE RESIDUO NIVEL II. POT. PELIGROSOS  Y OTROS 78,50

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigos 17.01.06,
17.02.04, 17.03.01, 17.03.03, 17.04.09, 17.04.10, 17.06.01, 17.06.03,
17.06.05, 17.08.01, 17.09.01, 17.09.02, 17.09.03, 17.06.04, 17.05.03,
17.05.05, 17.05.07, 15.02.02, 13.02.05, 16.01.07, 20.01.21, 16.06.04,
16.06.03, 15.01.10, 08.01.11, 14.06.03, 07.07.01, 15.01.11, 16.06.01,
13.07.03 y 17.09.04 según la lista Europea de residuos ( publicada por Or-
den MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la
que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la
Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

3,14 25,00

NN.GRCD.15 m3 TRANSPORTE RESIDUOS 37.756,87

M3  Transporte a instalación autorizada (según previsión indicada en Estu-
dio de gestión de residuos).

17.979,46 2,10

NN.GRCD.16 m3 TRANSPORTE RESIDUOS POT. PELIGROSOS Y OTROS 65,67

M3  Ttransporte a instalación autorizada (según previsión indicada en Estu-
dio de gestión de residuos).

6,64 9,89
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TOTAL 8........................................................................................................................................... 97.252,20
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9 SEGURIDAD Y SALUD
ESYS SEGURIDAD Y SALUD 28.576,681,00 28.576,68

TOTAL 9........................................................................................................................................... 28.576,68

TOTAL............................................................................................................................................................. 1.949.205,90
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Presupuesto de Ejecución Material 



PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES................................................................ 126.361,16

2 PAVIMENTACIÓN .......................................................................................... 906.431,89

3 RED DE SANEAMIENTO ............................................................................... 212.409,84

4 ALUMBRADO PUBLICO ................................................................................ 364.019,48

5 RED DE RIEGO, AJARDINAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO.................. 130.108,18

6 SEÑALIZACIÓN.............................................................................................. 31.610,26

7 MUROS Y VARIOS......................................................................................... 52.436,21

8 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.............. 97.252,20

9 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................. 28.576,68

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.949.205,90

    EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL asciende a la cantidad de UN MILLÓN NOVE-
CIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
(1.949.205,90  €).

Madrid, a Octubre de 2017.

EL AUTOR DEL PROYECTO:

Fdo.:  Antolín Montes Royo

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
CON IVA

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES................................................................ 126.361,16

2 PAVIMENTACIÓN .......................................................................................... 906.431,89

3 RED DE SANEAMIENTO ............................................................................... 212.409,84

4 ALUMBRADO PUBLICO ................................................................................ 364.019,48

5 RED DE RIEGO, AJARDINAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO.................. 130.108,18

6 SEÑALIZACIÓN.............................................................................................. 31.610,26

7 MUROS Y VARIOS......................................................................................... 52.436,21

8 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.............. 97.252,20

9 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................. 28.576,68

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.949.205,90

13,00% Gastos generales .......... 253.396,77

6,00% Beneficio industrial ........ 116.952,35

SUMA DE G.G. y B.I. 370.349,12

21,00% I.V.A. .................................. 487.106,55 487.106,55

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
CON IVA

2.806.661,57

    El PRESUPUESTO BASE DE LICITACION CON IVA asciende a la cantidad de DOS MI-
LLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con CIN-
CUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  (2.806.661,57  €).

Madrid, a Octubre de 2017.

EL AUTOR DEL PROYECTO:

Fdo.:  Antolín Montes Royo

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
SIN IVA

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES................................................................126.361,16

2 PAVIMENTACIÓN ..........................................................................................906.431,89

3 RED DE SANEAMIENTO ...............................................................................212.409,84

4 ALUMBRADO PUBLICO ................................................................................364.019,48

5 RED DE RIEGO, AJARDINAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO..................130.108,18

6 SEÑALIZACIÓN.............................................................................................. 31.610,26

7 MUROS Y VARIOS......................................................................................... 52.436,21

8 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.............. 97.252,20

9 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................. 28.576,68

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.949.205,90

13,00% Gastos generales .......... 253.396,77

6,00% Beneficio industrial ........ 116.952,35

SUMA DE G.G. y B.I. 370.349,12

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
SIN IVA

2.319.555,02

    El PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA asciende a la cantidad de DOS MILLO-
NES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con
DOS CÉNTIMOS  (2.319.555,02  €).

Madrid, a Octubre de 2017.

EL AUTOR DEL PROYECTO:

Fdo.:  Antolín Montes Royo

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Página 1Acondicionamiento Zona 3 Avenida Libertad, Sector III (GETAFE)




