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MG 1. Agentes.
Promotor y Autor del Encargo.

INSTITUTO MADRILENO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO (IMIDRA). CIF.:
S7800035C
Direccién: Calle Alcala 16 28.014 Madrid

Arquitecto.

Trazo Arquitectura, S.L.P., con CIF.: B81968695, inscrita en el C.O.A.M. con nimero 70436, domiciliada en C/ Toledo
171D, oficina 3, Madrid 28005.

Representante: Juan Antonio Gomez Pérez, colegiado 9.714 del COAM.
Director de Obra.

Por determinar

Director de la ejecucién de la obra.

Por determinar.

Seguridad y Salud.

Autor del Estudio Basico de Seguridad y Salud: Juan Antonio Gémez Pérez.
Coordinador en fase de Proyecto: No necesario.

Coordinador en fase de Ejecucion: Por determinar.
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MD 1. Informacion previa.

MD 1.1 Antecedentes y condicionantes de partida

Por encargo del IMIDRA, realizado el 05 de mayo de 2017, se redacta el presente Proyecto Basico y de Ejecucion para la
sustitucion, reparacién y mantenimiento de la envolvente, solado e instalaciones de iluminacién del edificio destinado a
“Recinto Ferial” en el CENSYRA, situado en el municipio de Colmenar Viejo, con referencia catastral
28045A030000320000LH.

El encargo consiste principalmente en la sustitucién de los elementos de cerramiento de fachada actuales, elementos de
policarbonato de cubierta deteriorados, sustitucién del pavimento del recinto y de su muelle de carga perimetral,
reparacion y suplemento de cerrajeria y sustitucion de las luminarias deterioradas.

Se realizan ademés otras intervenciones menores con el fin de eliminar los problemas derivados de la falta de
mantenimiento del conjunto.

MD 1.2. Descripcién del conjunto y estado actual.

Se trata de un edifico exento de forma circular realizado con estructura metélica galvanizada perfectamente conservada
que consta de 3 niveles comunicados entre si.

En planta baja se encuentran los distintos recintos radiales destinados a albergar los animales con un espacio central
abierto a los 2 niveles superiores, donde se sitla el publico. Se completa esta planta con distintos cuartos, almacenes y
aseos.

Desde el primer nivel parten pasarelas radiales sobre los corrales inferiores.

En el segundo nivel se sitla la cafeteria-restaurante, un aula de formacion y unos aseos, ademas del vacio central sobre
la planta baja del edificio.

La construccién del edificio data de 1990. Inicialmente se encontraba abierto en todo su perimetro, pero debido a su
situacion excesivamente expuesta en la parte mas alta de la parcela, se decidié cerrar perimetralmente con paneles de
poliéster.

La cubierta presenta una corona central trasllcida a base de piezas onduladas de poliéster. En el nivel inferior cuenta con
una corona circular de poliéster grecada y el resto de chapa de la misma geometria.

El solado de la zona destinada a transito de animales se ha realizado con baldosas de material asféltico.
Tras un examen del estado general de la edificacion, y en colaboraciéon con los técnicos del IMIDRA se detectan los
siguientes problemas a resolver:

PROBLEMAS DETECTADOS:

- Mal estado de las piezas de poliéster de la fachada, que en la mayoria de los casos se encuentran cristalizadas,
con roturas y problemas en las fijaciones y en los encuentros con las puertas de chapa y las ventanas.

- Existe ademas un problema no resuelto de incompatibilidad entre la forma de los paneles de fachada y de
cubierta que permite el acceso de todo tipo de pequefias aves al interior del recinto por los espacios abiertos
resultantes en el encuentro entre los dos elementos.

- Cristalizacion de la cubierta de poliéster grecada en la corona perimetral, con suciedad excesiva visible desde el
interior.

- Roturas y desperfectos en la cubierta del anillo central que han provocado numerosas filtraciones de agua al
interior del recinto.

- Desperfectos en el solado, con numerosas piezas levantadas y rotas. En la corona exterior correspondiente a los
muelles de carga y descarga el solado es inexistente.

- Los huecos existentes entre tubos horizontales de toda la cerrajeria son excesivos y escalables, con el riesgo
consiguiente para la integridad fisica de los visitantes.

- El falso techo de la cafeteria se encuentra deformado debido a la humedad existente por la entrada de agua a
través de la cubierta.

Ademas de lo anterior, por parte de los técnicos del IMIDRA se nos ha encomendado los siguientes trabajos:

- Disefio de proteccion perimetral del anillo exterior de carga y descarga para evitar caidas de los visitantes, y que
ademas sea compatible con el normal funcionamiento de la carga y descarga de animales.

- Suplementar verticalmente los vallados interiores para mayor seguridad cuando se trabaje con reses de gran
tamanio.

- Mantenimiento de los filtros de los equipos exteriores de ventilacion.
- Sustitucion de las luminarias deterioradas.
- Reparacién de las puertas de chapa exteriores.

- Suplemento de las areas de carga y descarga, de forma que se adapten a la forma rectangular de los camiones
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y furgonetas.

El edificio cuenta con una superficie interior en planta baja de 3.217m2 con una corona perimetral exterior de 3m de
anchura y una superficie de 601,54mz2.

Al tratarse de una actuacién puntual sobre distintos elementos, no se puede concretar una superficie de actuacion en
planta, quedando reflejada en el estado de mediciones las superficies d cada uno de los elementos a reparar o sustituir.

MD 1.3. Justificacién de la solucién adoptada.

La principal actuacién consiste en la renovacién del cerramiento perimetral de fachada, sustituyendo el actual de
poliéster por un panel de policarbonato de 20mm de espesor machiembrado en colores a definir con el
consenso de la propiedad. Para evitar la entrada de animales a través del encuentro entre los paneles d fachada
y cubierta se dispondra una chapa a modo de falso techo desde el perfil de remate exterior hasta su encuentro
con el panel de policarbonato.

De igual modo, se sustituira la corona circular de poliéster grecada por Onduclair grecado Opal solapando con la
cubierta de chapa existente.

La cubierta central se resolvera con policarbonato de 12mm con los perfiles necesarios en uniones para
garantizar la estanqueidad.

Se sustituira el pavimento existente por un microaglomerado con slurry como acabado final en toda la zona de
trénsito animal.

Con estas soluciones se logra mantener la imagen y la luminosidad interior actual solventando todas las
patologias que evitan el uso normal de la edificacion.

Se proyectan ademas actuaciones de menor entidad, tales como la sustitucién de las luminarias deterioradas, la
reposicion del falso techo en cafeteria, puesta a punto de los equipos de refrigeracion, sustitucion de las rejillas
de desagle existentes por otras divididas en dos piezas con un filtro interior y la adecuacién normativa de los
elementos de proteccion.

MD 1. 4. Servidumbres y otros condicionantes.

El edificio presenta en la actualidad un uso puntual que permite realizar los trabajos previstos sin necesidad de
adoptar medidas de proteccion extraordinarias.

MD 1.5. Normativa Urbanistica y otras normativas aplicables.

- Plan General de Ordenacion Urbana de Colmenar Viejo.
- Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid
- Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.

- Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenacion de laEdificacion.
- Cadigo Técnico de la Edificacion.
MD 2. Descripcion del proyecto

MD 2.1. Descripcién general de la actuacion a realizar.
La principal actuacion a realizar consiste en la sustitucion de los paneles de fachada y cubierta de poliéster por
otros elementos de policarbonato que se adapten a las condiciones geométricas de la cubierta de chapa y a la
forma circular del edificio, eliminando las patologias existentes a causa del uso de materiales incompatibles.

Ademas de lo anterior, se realizaran actuaciones complementarias para mejorar, tanto las condiciones de uso
de la edificacion como sus condiciones de seguridad.

Se realizan ademas otras actuaciones de menor entidad.
Todo ello queda expuesto en el siguiente esquema de Actuaciones a realizar, junto con la documentacion
grafica:

ACTUACIONES A REALIZAR.

1. Se desmontaran los paneles ondulados de poliéster situados en la cubierta central, sustituyendo
estos por otros de policarbonato de 12mm (placa systempiu). El sistema esta formado por
montantes cuadrados fijados a las correas existentes que recogen por su parte superior a las placas
de policarbonato por presion, realizando en la unién una junta estanca. El sistema se encuentra
rematado perimetralmente por un perfil de aluminio.

2. Lacorona traslicida existente se sustituird por otra similar de poliéster trapezoidal opal.

Se colocara una chapa inferior de remate en el techo de la corona exterior cubierta para evitar que
las aves se introduzcan en el edificio.

4. Los paneles de poliéster de fachada se eliminaran colocando en su lugar paneles de policarbonato
alveolar plano en colores a definir de manera previa a la ejecucion. Tendra un espesor de 20mm e
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ird fijado a la estructura existente. Esta constituido por piezas similares a las de cubierta, con unién
entre ellas mediante perfiles por presion sobre las placas, que se rematan lateralmente mediante un
perfil con junta estanca, en la parte inferior mediante un perfil con albardilla y, tanto superiormente
como en el encuentro con las ventanas, se remata mediante un perfil de aluminio en forma de U.

5. Se eliminara en su totalidad el solado de losetas y se extendera una capa de microasfalto que se
prolongara hasta el anillo perimetral exterior. Para no desmontar toda la cerrajeria que constituye
los distintos corrales y exclusas se aprovechara la posibilidad de abatirlas, de forma que se puedan
realizar anillos concéntricos de microaglomerado. Se acabara el exterior con el mismo material,
rematando el microaglomerado con un perfil perimetral fijado al existente en la actualidad. Se
acabara superficialmente con una capa de slurry.

6. Se protegera toda la cerrajeria existente mediante la colocacién de una chapa microperforada
plegada en su perimetro, esta chapa se colocara por el interior de las barandillas existentes, de
forma que evita tanto la caida por los huecos como la escalabilidad. Se fijara utilizando unos perfiles
en L que se soldaran a los montantes existentes.

7. Se suplementara la altura de toda la cerrajeria de los corrales en una altura de 40cm mediante tubo
de acero galvanizado similar al existente.

8. Se suplementara el muelle perimetral en las zonas de carga y descarga mediante un tramo recto de
forma que se adapte a la forma de los vehiculos y facilite las labores de traslado de los animales.
Este suplemento se realizard mediante perfiles verticales formados por 2 U en cajén de 80mm
ancladas al terreno mediante una placa de anclaje empotrada en una zapata de 30x40cm. en la
parte superior de los tubos se colocara un perfil en L sobre el que se apoyara un chapén de 10mm
de espesor que servird de encofrado perdido para una losa de hormigén de 10cm que se acabara
con una capa de microasfalto similar al resto de la actuacion.

9. Se colocaran protecciones a modo de barandillas en todo el perimetro del muelle de carga a base
de tubo de acero segun documentacion grafica y estado de mediciones.

10. Se rebajaran las rampas existentes para carga de animales de forma que permitan la carga a nivel.

11. Se sustituiran las rejillas prefabricadas existentes por otras similares partidas en 2 piezas. Bajo ellas
se colocara una rejilla de chapa microperforada que evite colmatar la red de saneamiento con
restos de heno.

12. Se sustituira el falso techo de la cafeteria por otro continuo de pladur o similar.

13. Por dltimo, se realizard una labor de reparacién o sustitucion de luminarias deterioradas, puertas
metalicas, limpieza general y pintura de los pafios afectados por humedades. Se incluye dentro de
este apartado la sustitucion de los filtros de los 22 equipos de refrigeracion situados en la fachada
del edificio.

14. Ejecucién de una rampa para acceso de minusvalidos lo mas préximo al acceso principal.

Si la propiedad lo considera oportuno, la obra se podra realizar por lotes agrupando los puntos anteriores segun
el siguiente esquema:

e Lote-1: Apartados 1,2,3y 4
. Lote-2: Apartados 5, 6, 7, 8,9, 10,11y 14
e Lote-3: Apartados 12y 13

SUPERFICIES AFECTADAS

e Superficie de fachada: 1.115,74m?2
e Superficie de cubierta: 1.135,61m?2
e Superficie de microasfalto: 3.366,87m?

Estas son superficies aproximadas, los datos exactos se podran obtener de la medicion del presupuesto de obra.
MD 2.2. Uso caracteristico del edificio.
El uso caracteristico del edificio es publica concurrencia.

MD 2.3. Descripcion de las prestaciones del edificio por requisitos basicos y en relacién con las exigencias basicas
del CTE.

Son requisitos basicos, conforme a la Ley de Ordenacion de la Edificacion, los relativos a la funcionalidad, seguridad y
habitabilidad. Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la
sociedad y la proteccion del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse
de tal forma que se satisfagan estos requisitos béasicos.

Requisitos basicos relativos ala funcionalidad
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1. El edificio objeto de las obras descritas permite su utilizacién en las condiciones proyectadas inicialmente ya
que las obras recogidas en el presente proyecto se limitan a la sustitucion o reparacién de elementos
deteriorados para devolverlos a su estado original, de tal forma que la disposicién y las dimensiones de los
espacios y la dotacién de las instalaciones facilitan la adecuada realizacion de las funciones previstas en las
mismas.

2. En el edifico se cumplen desde su origen los requisitos de accesibilidad, permitiendo a las personas con
movilidad y comunicacion reducidas el acceso y la circulacion por el mismo en los términos previstos en su
normativa especifica. Las obras de mantenimiento que recoge el presente proyecto no afectan a sus
condiciones d accesibilidad.

3. El edificio cuenta desde su origen con acceso a los servicios de telecomunicacion, audiovisuales y de
informacién, de acuerdo con lo establecido en su normativa especifica, sin afectar las obras de
mantenimiento previstas a dichas instalaciones.

Requisitos basicos relativos a la seguridad

1. El proyecto garantiza la seguridad estructural de la edificacion, ya que las obras de mantenimiento previstas
no afectan a los elementos estructurales del mismo, por lo que no es preciso justificar el cumplimiento de
normativa técnica ni aportar anejo de calculo.

2. Al tratarse de obras de mantenimiento, y de acuerdo con lo establecido en el apartado Il "Criterios
generales de aplicacion” del DB-SI, punto 6, aclaraciones del Ministerio se establece textualmente:

Aplicacion del DB-SI en obras de mantenimiento

El CTE es de aplicacion a las intervenciones en edificios existentes,
entendiendo por tales (ver Anejo Il Terminologia de la Parte ) las
ampliaciones, las reformas y los cambios de uso.

A su vez, se entiende por reforma “cualquier trabajo u obra en un edificio
existente distinto del que se lleve a cabo para el exclusivo mantenimiento del
edificio.”

Y a su vez, se entiende por mantenimiento el “conjunto de trabajos y obras a
efectuar periddicamente para prevenir el deterioro de un edificio o
reparaciones puntuales que se realicen en el mismo, con el objeto mantenerlo
en buen estado para que, con una fiabilidad adecuada, cumpla con los
requisitos basicos de la edificacién establecidos.”

En consecuencia, en una obra que conforme a lo anterior sea de
mantenimiento no es exigible la aplicacion del CTE.

Por lo tanto, las obras previstas en el presente proyecto no afectan a las condiciones de seguridad contra
incendios existentes, que debio verificar en el momento de su construccion la normativa vigente, por lo que
no seria de aplicacion el DB-SI.

3. Seguridad de utilizacién, de tal forma que el uso normal no suponga riesgo de accidente para las personas.
Para ello se ha previsto suplementar los elementos de proteccion con el objeto de evitar caidas
accidentales.

4. La seguridad de utilizacion queda garantizada con el cumplimiento del DB SU, que viene justificado en el
apartado correspondiente de la memoria.

Requisitos basicos relativos a la habitabilidad

1. Las obras de mantenimiento tienen por objeto renovar parte de los equipos de iluminacidon y limpieza de los
equipos de refrigeracion, por lo que se devuelven a su origen las condiciones de habitabilidad del proyecto
original.

MD 2.4. Pardmetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyecto.

En este apartado se establecen los principales parametros que determinan las previsiones técnicas que se deberan
adoptar al elegir los distintos sub-sistemas que componen el edificio (estructural, envolvente, particiones, etc) adoptadas en
el proyecto. Las soluciones constructivas seleccionadas en cada uno de ellos se describen en la Memoria Constructiva del
proyecto a la que nos remitimos.

MD 2.4.1 Sistema estructural.

Los trabajos previstos no afectan a la estructura del edificio, limitandose a tratar la envolvente. Tan solo se ha recoge una
intervencion sobre los muelles de carga para facilitar el traslado de animales desde los vehiculos de transporte al interior
del edificio. Para ello se ha previsto prolongar el muelle en una anchura variable entre 1,06m y 0,60m. Al ser la actuacion
de escasa entidad, bastara con realizar una compactacion del terreno y la ejecucion de una solera de hormigén de limpieza
tal y como se describe en la medicién del proyecto, no considerandose necesaria la ejecucion de campafia geotécnica.

MD 2.4.2 Sistema envolvente.

Al tratarse de obras de mantenimiento consistentes en la sustitucion de la envolvente deteriorada por otra de
caracteristicas similares no resulta necesario justificar los parametros que determinan las previsiones técnicas.

MD 2.4.3 Sistema de compartimentacion
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Las obras previstas no incluyen ninguna actuacion sobre los sistemas de compartimentacion.
MD 2.4.4 Sistemas de acabados

Los acabados que se incluyen en proyecto son los existentes en los corrales destinados a ganado, por lo que no procede
su justificacion.

MD 2.4.5 Sistemas de servicios

Las obras que se incluyen en este proyecto son exclusivamente de mantenimiento y reparacion, por lo que no afectan a los
sistemas de servicios existentes (abastecimiento de agua, saneamiento, suministro eléctrico, telefonia....)

MD 2.5. Cumplimiento del CTE

El CTE es de aplicacién a las intervenciones en edificios existentes, entendiendo por tales (ver Anejo Il
Terminologia de la Parte ) las ampliaciones, las reformas y los cambios de uso.

A su vez, se entiende por reforma “cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve
a cabo para el exclusivo mantenimiento del edificio.”

Y a su vez, se entiende por mantenimiento el “conjunto de trabajos y obras a efectuar periédicamente para
prevenir el deterioro de un edificio o reparaciones puntuales que se realicen en el mismo, con el objeto
mantenerlo en buen estado para que, con una fiabilidad adecuada, cumpla con los requisitos basicos de la
edificacion establecidos.”

En consecuencia, en una obra que conforme a lo anterior sea de mantenimiento no es exigible la
aplicacion del CTE.

Se justifica en el apartado MN2 de la presente memoria para cada uno de los Documentos Basicos.
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MD 2.6. Prestaciones del edificio

Requisitos Segin CTE En Prestaciones segun el CTE
basicos: proyecto en proyecto
Se estableceran de tal forma que no se produzcan
en el edificio, o partes del mismo, dafios que tengan
Seguridad su orjgen o] afect.en a la cimentacién, los soportes,
DB-SE DB-SE |las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
estructural
elementos estructurales, y que comprometan
Seguridad directamente la resistencia mecanica y la estabilidad
del edificio.
No se va a intervenir sobre la estructura del edificio.
Se estableceran de tal forma que los ocupantes
Seguridad en puedan desalojar el edificio en condiciones seguras,
DB-SI caso de DB-SI | se pueda limitar la extension del incendio dentro del
incendio propio edificio y de los colindantes y se permita la
actuacién de los equipos de extincién y rescate.
No es de aplicacion, limitandose las obras a trabajos de mantenimiento en la envolvente
Seguridad de Sg_f_establecerén de tal_ formadque e!duso normal Idel
DB-SUA | utilizaciony | DB-sua | dificio no suponga riesgo de accidente para las
accesibilidad personas, asi como facilitar el accesoy la utilizacion
no discriminatoria..
No se actlia sobre los espacios existentes, los elementos fijos y moéviles que se instalen se
proyectaran de tal manera que puedan ser usados para los fines previstos sin que suponga
riesgo de accidentes para los usuarios del mismo.
Higiene, salud y proteccion del medioambiente, de tal
forma que se alcancen condiciones aceptables de
DB-HS | Salubridad DB-Hs | Salubridad y e:s,tanqueidad en el ambiente interior del
Habitabilidad edificio y que éste no deterlore_el medio ambiente en
su entorno inmediato, garantizando una adecuada
gestidn de toda clase de residuos.
No se actla sobre los espacios existentes. Las fachadas y cubiertas retinen los requisitos
desalubridad y estanqueidad exigidos para este uso.
Proteccic Se estableceran de tal forma que el ruido percibido
DB-HR f roteccion DB-HR | no ponga en peligro la salud de las personas vy les
rente al ruido . . h h o
permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
Este documento no es de aplicacion en este caso, al tratarse de una reparacion del
acabado exterior, sin intervencion sobre los elementos constituyentes de la envolvente del
edificio
Se estableceran de tal forma que se consiga un uso
Ahorro de racional de la energia necesaria para la adecuada
energiay utilizacion del edificio.
DB-HE | aislamiento | PBHE |cumple con la UNE EN ISO 13 370: 1999
térmico “Prestaciones térmicas de edificios. Transmision de
calor por el terreno. Métodos de calculo”.
Este documento no es de aplicaciéon en este caso, al tratarse de una reparacion del acabado
exterior, sin intervencion sobre los elementos constituyentes de la envolvente del
edificio
) ) Se estableceran de tal forma que la disposicion y las
Funcionalidad L dimensiones de los espacios y la dotacién de las
Utilizacion ME / MC

instalaciones faciliten
funciones previstas en el edificio.

la adecuada realizacion de las

No se actla en el interior del edific

io,

ni en las instalaciones.

Accesibilidad

Se estableceran de tal forma que se permita a las
personas con movilidad y comunicacién reducidas el
acceso y la circulacion por el edificio en los términos
previstos en su normativa especifica.

No se modifican los iti

nerarios.

Acceso

servicios

alos

De telecomunicacion audiovisuales y de informacion de
acuerdo con lo establecido en su normativa especifica
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MD 2.7. Limitaciones de uso

El edificio objeto de reparacion sélo podra destinarse a los usos previstos. La dedicaciéon de algunas de
sus dependencias a uso distinto del proyectado requerira de un proyecto de reforma y cambio de uso que
sera objeto de licencia nueva. Este cambio de uso sera posible siempre que lo permita la normativa
vigente y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las
prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

Limitaciones de uso de las dependencias:

Cada una de las dependencias existentes le corresponde el uso actual, pudiéndose establecer otros usos
compatibles, siempre y cuando no se disminuyan las prestaciones iniciales.

Limitacién de uso de las instalaciones:

Se limitara el uso de las instalaciones proyectadas, no permitiéndose su utilizaciéon para cualquier otro uso
no especificado.

Madrid, octubre de 2017
TRAZO ARQUITECTURA, S.L.P.

Fdo.: Juan Antonio Goémez Pérez
Arquitecto Col n° 9.714
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MC. Memoria Constructiva

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion. (
BOE num. 74,Martes 28 marzo 2006)

2. Memoria constructiva: Descripcion de las soluciones adoptadas:

2.1 Sustentacion del edificio™.

Justificacion de las caracteristicas del suelo y parametros a considerar para el calculo de la parte
del sistema estructural correspondiente a la cimentacion.

2.2 Sistema estructural (cimentacion, estructura portante y estructurahorizontal).

Se estableceran los datos y las hip6tesis de partida, el programa de necesidades, las bases de calculo
y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, asi como las caracteristicas
de los materiales que intervienen.

2.3 Sistema envolvente.

Definicion constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripcion de
su comportamiento frente a las acciones a las que est4 sometido (peso propio, viento, sismo, etc.),
frente al fuego, seguridad de uso, evacuacion de agua y comportamiento frente a la humedad,
aislamiento acustico y sus bases de calculo.

El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética méaxima prevista del edificio
para condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en funcion del rendimiento
energético de las instalaciones proyectado segln el apartado 2.6.2.

2.4 Sistema de compartimentacion.

Definicion de los elementos de compartimentacion con especificacion de su comportamiento ante el
fuego y su aislamiento acUstico y otras caracteristicas que sean exigibles, en su caso.

2.5 Sistemas de acabados.

Se indicaran las caracteristicas y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir
los requisitos de funcionalidad, seguridad yhabitabilidad.

2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones.

Se indicaran los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de calculo
para cada uno de los subsistemas siguientes:

1. Proteccion contra incendios, anti-intrusion, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores,
transporte, fontaneria, evacuacion de residuos liquidos y solidos, ventilacion,
telecomunicaciones, etc.

2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de
combustibles, ahorro de energia e incorporacion de energia solar térmica o fotovoltaica y
otras energiasrenovables.

2.7 Equipamiento.
Definicion de bafios, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc.
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A continuacion, se detallan las caracteristicas principales de los distintos oficios de la obra. Todo lo que a
continuacién aparece se complementara con las partidas que aparezcan en las mediciones y a su vez con lo que en
planos se detalle. El conjunto de los tres documentos define las partidas de obra que son necesarias para la buena
terminacion de la misma. Si de todo ello se decidiera junto con la propiedad la modificacién o el incremento de
alguna partida se debera comunicar a la Direccion Facultativa quien sera la que decida en dltima instancia.

MC 1. Actuaciones previas

Antes de iniciar los trabajos se localizaran las acometidas de las distintas instalaciones existentes, solicitando en
caso necesario una toma independiente para el servicio de obra. Se instalaran las medidas proteccién especificadas
en el estudio basico de seguridad.

Para la realizacién de los trabajos en fachadas se utilizara preferiblemente andamio metalico tubular de acero de
3,25 mm. De espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié
perimetral, plataforma de acero y escalera de acceso tipo barco, con malla protectora de seguridad. Segin normativa
CE y R.D. 2177/2004.

Se procedera a la demolicion del pavimento existente por medios mecanicos.

Se demolera la cubierta central y se desmontara la corona perimetral de poliéster. Se realizard desde el interior
mediante el empleo de plataformas moviles elevadoras.

Se levantaran las cerrajerias en huecos de ventanas y puertas, con traslado al taller si fuera necesario para su
reparacion y restauracion, comprendiendo: comprendiendo: reparaciones mecanicas consistentes en la sustitucion
elementos dafiados, ajuste de bisagras y cercos, reparacion de cerraduras, manetas, engradaso y limpieza general,
eliminacion de 6xidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del acido EDTA, sosa caustica o acido oxalico y
mecénicamente con cepillos metélicos incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presion, listo para
pintar o galvanizar.

Desmontaje de luminarias deterioradas y limpieza de conexiones para posterior sustitucién por otras similares.

MC 2. Sustentacién del edificio

No se actlia sobre la cimentacion del edificio.

MC 3. Sistema Estructural

No se actlia sobre la estructura del edificio.

MC 4. Sistema envolvente.

MC 4.1 Fachadas.

Sobre la estructura galvanizada existente se fijara un montante vertical cuadrado en el que, por presion, se fijan las
placas de policarbonato, rematandose lateralmente con un perfil de terminacién de seccion cuadrada en el que se
introduce la dltima placa o trozo de ella. Horizontalmente se remata con un perfil inferior con albardilla en caso
necesario o con perfil superior de cierre en el encuentro con la cubierta. Las planchas de policarbonato tienen una
anchura de 655mm y un espesor de 20mm. Se dispondran en colores en funcion del disefio aprobado por la
propiedad.

Se cumplird, y se justifica en el apartado correspondiente de la memoria de estructura, la resistencia al viento en
funcion de la situacién geogréfica y la exposicion.

Al tratarse de un sistema especifico, el fabricante aportara los planos de montaje del sistema de manera previa a su
ejecucion para su aprobacion por parte de la D.F.

MC 4.2. Cubiertas.

La cubierta central se realizara con el mismo material que el empleado en fachada, fijando los montantes cuadrados
a las correas existentes por su parte superior. En el sentido de la pendiente el encuentro de las placas se resuelve
con un perfil de aluminio que actda como elemento de unién y cumbrera.

La corona circular situada en el nivel inferior se resuelve con una placa onduclair grecada opal, similar a la existente
fijada a la chapa y a las correas existentes en el edificio.

Al igual que en el apartado anterior, se justifica en el apartado correspondiente de la memoria de estructura, la
resistencia al viento en funcién de la situacién geogréfica y la exposicion.

Al tratarse de un sistema especifico, el fabricante aportara los planos de montaje del sistema de manera previa a su
ejecucion para su aprobacion por parte de la D.F.

El encuentro entre la fachada y la chapa de cubierta se resuelve mediante la colocacién de una chapa por la parte
inferior de la cubierta uniendo la chapa perimetral existente con la fachada, evitando de esta forma la existencia de
huecos que permitan el paso de aves al interior del recinto.

MC 5. Sistema de compartimentacion.

No se actla en el interior del edificio.
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MC 6. Sistema de acabados.
MC 6.1 Revestimiento de suelos y techos.

Una vez levantado el pavimento actual se procedera a la aplicacion de una capa de 4cm de microaglomerado
bituminoso en caliente acabado con una capa de slurry. Para su aplicacion, y con el objeto de no desmontar la
estructura de corrales existente, se aplicara en anillos circulares abatiendo todas las vallas para liberar cada uno de
los anillos. La misma terminacion se aplicara al muelle de carga exterior.

En la cafeteria se sustituira el falso techo modular existente por otro continuo de placas de yeso laminado.

Por (ltimo, se procedera a la limpieza del conjunto del edificio y a la pintura de todos aquellos pafios que se
encuentran deteriorados.

MC 7. Sistemas de acondicionamiento einstalaciones.

No se realizan nuevas instalaciones, limitdndose la actuacion a la sustitucién de los filtros de los ventiladores y su
revision y puesta en marcha, y a la sustitucién de los elementos de iluminacion que se encuentren deteriorados.

Con respecto a la red de sumideros de los corrales, se sustituirdn las piezas existentes por otras similares de
hormigon divididas en 2 partes, colocando bajo ellas un filtro de chapa perforada para evitar que los restos de heno
obstruyan la red horizontal.

MC 8. Equipamiento.

No se instalan nuevos equipamientos.

Madrid, octubre de 2017
TRAZO ARQUITECTURA, S.L.P.

Fdo.: Juan Antonio G6mez Pérez

Arquitecto Col n° 9.714
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MN. Normativa Aplicable (Cumplimiento CTE y otras normas)

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1° A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redaccion del presente proyecto se han
observado las normas vigentes aplicables sobre construccion.
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MN 1. Cumplimiento de normativa técnica

De acuerdo con el articulo 1° A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecucion de las obras deberan observarse las
normas vigentes aplicables sobre construccion. A tal fin se incluye la siguiente relacion no exhaustiva de la normativa técnica aplicable,
que lo sera en funcién de la naturaleza del objeto del proyecto:

INDICE
0)Normas de caréacter general
0.1 Normas de caréacter general
1)Estructuras
11 Acciones en la edificacion
1.2 Acero
1.3 Fabrica de Ladrillo
14 Hormigon
15 Madera

1.6 Cimentacion

2)Instalaciones

2.1 Agua

2.2 Ascensores

2.3 Audiovisuales y Antenas

2.4 Calefaccién, Climatizacién y Agua Caliente Sanitaria
2.5 Electricidad

2.6 Instalaciones de Proteccion contra Incendios

3)Cubiertas
3.1 Cubiertas

4)Proteccion

4.1 Aislamiento Acustico
4.2 Aislamiento Térmico
4.3 Proteccién Contra Incendios
4.4 Seguridad y Salud en las obras de Construccion
4.5 Seguridad de Utilizacién
5)Barreras arquitectonicas
5.1 Barreras Arquitectonicas
6)Varios
6.1 Instrucciones y Pliegos de Recepcion
6.2 Medio Ambiente
6.3 Otros

ANEXO 1: COMUNIDAD DE MADRID
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0) NORMAS DE CARACTER GENERAL
0.1) NORMAS DE CARACTER GENERAL

Ordenacion de la edificacién
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 6-NOV-1999

MODIFICADA POR:
Articulo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 31-DIC-2001

Articulo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2002

Articulo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién de diversas leyes para su adaptacién a la Ley sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 23-DIC-2009

Disposicidn final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacién, regeneracién y renovacién urbanas
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 27-JUN-2013

Disposicién final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones
LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 10-MAY-2014

Correccion erratas: B.O.E. 17-MAY-2014

Cédigo Técnico de la Edificacion

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Correccién de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008

DEROGADO EL APARTADO 5 DEL ARTICULO 2 POR:
Disposicion derogatoria Unica de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacion, regeneracién y renovacion urbanas
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 27-JUN-2013

MODIFICADO POR:
Moaodificacién del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el gue se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 23-OCT-2007

Correccion de errores: B.O.E. 20-DIC-2007

MODIFICADO POR:
Modificacién del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 18-OCT-2008

Modificacién de determinados documentos basicos del Cédigo Técnico de la Edificacion , aprobados por el Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 23-ABR-2009

Correccion de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009

Modificacién del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacién de las personas con
discapacidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 11-MAR-2010

Modificacién del Cédigo Técnico de la Edificacién (CTE) aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Disposicion final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 22-ABR-2010

Sentencia por la que se declara la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo
Técnico de la Edificacion, asi como la definicién del parrafo sequndo de uso administrativo y la definicion completa de uso publica
concurrencia, contenidas en el documento S| del mencionado Cédigo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

B.O.E.: 30-JUL-2010

Disposicién final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacién, regeneracién y renovacién urbanas
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 27-JUN-2013
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— INSTALACIONES DE ILUMINACION DEL EDIFICIO DESTINADO A “RECINTO FERIAL” EN EL CENSYRA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E

ACTUALIZADO POR:

Actualizacién del Documento Basico DB-HE “Ahorro de Energia”

ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 12-SEP-2013
Correccion de errores: B.O.E. 8-NOV-2013

Procedimiento basico para la certificacion energética de los edificios
REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-ABR-2013

Correccién de errores: B.O.E. 25-MAY-2013

1) ESTRUCTURAS
1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACION

DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificacién.
Cadigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Norma de Construccién Sismorresistente: parte general y edificacion (NCSR-02)
REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 11-OCT-2002

1.2) ACERO

DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero
Cédigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Instruccién de Acero Estructural (EAE)

REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23-JUN-2011

Correccién errores: 23-JUN-2012

1.3) FABRICA

DB SE-F. Seguridad Estructural Fabrica
Cédigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

1.4) HORMIGON

Instruccién de Hormigén Estructural "EHE”

REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 22-AGO-2008

Correccibn errores: 24-DIC-2008

MODIFICADO POR:
Sentencia por la que se declaran nulos los parrafos séptimo y octavo del articulo 81 y el anejo 19
Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

B.O.E.: 1-NOV-2012

1.5) MADERA
DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera
Cédigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
1.6) CIMENTACION
DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos
Cédigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
2) INSTALACIONES
2.1) AGUA
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 21-FEB-2003
MODIFICADO POR:

Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 29-AGO-2012
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Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios
de las piscinas

B.O.E.: 11-OCT-2013

Correccion de errores B.O.E.: 12-NOV-2013

DESARROLLADO EN EL AMBITO DEL MINISTERIO DE DEFENSA POR:
Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, del Ministerio de Defensa
B.O.E.: 19-NOV-2013

DB HS. Salubridad (Capitulos HS-4, HS-5)
Cédigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

2.2) ASCENSORES

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores
REAL DECRETO 1314/1997 de 1 de agosto de 1997, del Ministerio de Industria y Energia

B.O.E.: 30-SEP-1997

Correccion errores: 28-JUL-1998

MODIFICADO POR:

Disposicién final primera del Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre por el que se establecen las normas para la
comercializacion y puesta en servicio de las maquinas

REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-OCT-2009

DEROGADAS LAS DISPOSICIONES ADICIONALES PRIMERA Y SEGUNDA POR:

Instruccion Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencién, aprobado
por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre

REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo
B.O.E.: 22-FEB-2013

Reglamento de aparatos de elevaciéon y manutencion de los mismos

(sélo estan vigentes los articulos 11 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real Decreto 1314/1997, excepto el art.10, que ha
sido derogado por el Real Decreto 88/20013, de 8 de febrero)

REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia

B.O.E.: 11-DIC-1985

MODIFICADO POR:

Art 2° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 04-FEB-2005

DEROGADO LOS ARTICULOS 2 Y 3 POR:

Instruccién Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencién, aprobado
por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre

REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo
B.O.E.: 22-FEB-2013

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevacién y manutencion de los
mismos

RESOLUCION de 27 de abril de 1992, de la Direccion General de Politica Tecnoldgica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 15-MAY-1992

Instrucciéon Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevacion y manutenciéon, aprobado
por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre

REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo
B.O.E.: 22-FEB-2013
Correccién errores: 9-MAY-2013

2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones.

REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 28-FEB-1998
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MODIFICADO POR:
Madificacién del articulo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998
Disposicion Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de Ordenacién de la Edificacion
B.O.E.: 06-NOV-1999

Disposicién final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones
LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 10-MAY-2014

Correccion erratas: B.O.E. 17-MAY-2014

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 1-ABR-2011

Correccion errores: 18-OCT-2011

DESARROLLADO POR:
Desarrollo _del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacién en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.
ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 16-JUN-2011

MODIFICADO POR:
Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad gue disponga de la independencia necesaria respecto al
proceso de construccion de la edificacion y de los medios y la capacitacion técnica para ello” in fine del parrafo quinto
Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

B.O.E.: 1-NOV-2012

Sentencia por la que se anula el inciso “en el articulo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en
los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacién”, incluido en los apartados 2.a) del articulo 8; parrafo quinto del apartado
1 del articulo 9; apartado 1 del articulo 10 y parrafo tercero del apartado 2 del articulo 10.
Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

B.O.E.: 7-NOV-2012

Sentencia por la que se anula el inciso “en el articulo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en
los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacién”, incluido en los apartados 2.a) del articulo 8; parrafo quinto del apartado
1 del articulo 9; apartado 1 del articulo 10 y parrafo tercero del apartado 2 del articulo 10; asi como el inciso “a realizar por un Ingeniero
de Telecomunicacion o un Ingeniero Técnico de Telecomunicacion” de la seccion 3 del Anexo IV.
Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

B.O.E.: 7-NOV-2012

2.4) CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 29-AGO-2007

Correccibn errores: 28-FEB-2008

MODIFICADO POR:
Art. sequndo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 18-MAR-2010

Correccion errores: 23-ABR-2010

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-DIC-2009

Correccion errores: 12-FEB-2010

Correccion errores: 25-MAY-2010

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-ABR-2013
Correccion errores: 5-SEP-2013

Reglamento técnico de distribucién y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG
0lall

REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 4-SEPT-2006

MODIFICADO POR:

Art 13° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010

Instruccién técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petroliferas para uso propio”
REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 23-OCT-1997
Correccion errores: 24-ENE-1998
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MODIFICADA POR:

Modificacion del Reglamento de instalaciones petroliferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 20-OCT, y las Instrucciones
Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de
28-DIC.
REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 22-OCT-1999

Correccion errores: 3-MAR-2000

Art 6° de la modificacién de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencién y control de la legionelosis
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo
B.O.E.: 18-JUL-2003

DB HE. Ahorro de Energia (Capitulo HE-4: Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria)
Cédigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

ACTUALIZADO POR:

Actualizacién del Documento Basico DB-HE “Ahorro de Energia”

ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 12-SEP-2013
Correccion de errores: B.O.E. 8-NOV-2013

2.5) ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia
B.O.E.: suplemento al n® 224, 18-SEP-2002

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por:

SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
B.O.E.: 5-ABR-2004

MODIFICADO POR:

Art 7° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010

Nueva Instruccion Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de
vehiculos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensidn, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y
se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.

REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo
B.O.E.: 31-DIC-2014

Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material
plastico

RESOLUCION de 18 de enero 1988, de la Direccion General de Innovacion Industrial

B.O.E.: 19-FEB-1988

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias
EA-01 a EA-07

REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 19-NOV-2008

2.6) INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios

REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 14-DIC-1993

Correccion de errores: 7-MAY-1994

MODIFICADO POR:

Art 3° de la modificacién de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de proteccién contra incendios y se revisa el anexo |y los apéndices del mismo
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ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 28-ABR-1998

3) CUBIERTAS
3.1) CUBIERTAS

DB HS-1. Salubridad
Cadigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

4) PROTECCION
4.1) AISLAMIENTO ACUSTICO

DB HR. Proteccién frente al ruido

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23-OCT-2007

Correccién de errores: B.O.E. 20-DIC-2007

4.2) AISLAMIENTO TERMICO

DB-HE-Ahorro de Energia
Cédigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

ACTUALIZADO POR:

Actualizacién del Documento Basico DB-HE “Ahorro de Energia”

ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 12-SEP-2013
Correccion de errores: B.O.E. 8-NOV-2013

4.3) PROTECCION CONTRA INCENDIOS

DB-SI-Seguridad en caso de Incendios
Cédigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales.

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 17-DIC-2004

Correccién errores: 05-MAR-2005

MODIFICADO POR:

Art 10° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccién y
de resistencia frente al fuego

REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 23-NOV-2013

4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 25-OCT-1997

MODIFICADO POR:
Modificacién del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para
la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004

Modificacién del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el gue se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en
las obras de construccion.

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 29-MAY-2006

Disposicion final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de Octubre,
reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la Construccién

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 25-AG0O-2007
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Articulo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién de diversas leyes para su adaptacién a la Ley sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 23-DIC-2009

Modificacién del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracién
B.O.E.: 23-MAR-2010

DEROGADO EL ART.18 POR:
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracién
B.O.E.: 23-MAR-2010

Prevencién de Riesgos Laborales
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 10-NOV-1995

DESARROLLADA POR:
Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales, en materia de coordinacién de actividades
empresariales
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 31-ENE-2004

MODIFICADA POR:
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompafiamiento de los presupuestos de 1999)
LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-1998

Reforma del marco normativo de la Prevencién de Riesgos Laborales
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 13-DIC-2003

Articulo 8 y Disposicién adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacidn de diversas leyes para su adaptaciéon a
la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 23-DIC-2009

Reglamento de los Servicios de Prevencion
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 31-ENE-1997

MODIFICADO POR:

Moadificacién del Reglamento de los Servicios de Prevencion

REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 1-MAY-1998

Moaodificacién del Reglamento de los Servicios de Prevencion
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 29-MAY-2006

Modificacién del Reglamento de los Servicios de Prevencion
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion
B.O.E.: 23-MAR-2010

DEROGADA LA DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA POR:
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracién
B.O.E.: 23-MAR-2010

DESARROLLADO POR:
Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditacién de entidades especializadas como servicios de
prevencién, memoria de actividades preventivas y autorizacién para realizar la actividad de auditoria del sistema de prevencién de las
empresas
ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion
B.O.E.: 28-SEP-2010

Correccién errores: 22-OCT-2010

Correccion errores: 18-NOV-2010

Sefializacion de seguridad en el trabajo
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997

MODIFICADO POR:
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Modificacién del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de sequridad y salud para
la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 13-NOV-2004

Manipulacién de cargas
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997

Utilizacion de equipos de proteccién individual

REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 12-JUN-1997

Correccion errores: 18-JUL-1997

Utilizacion de equipos de trabajo
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 7-AG0O-1997

MODIFICADO POR:
Modificacién del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para
la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-ABR-2006

Regulacién de la subcontratacion
LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 19-OCT-2006

DESARROLLADA POR:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la Construccién
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 25-AG0O-2007

Correccién de errores: 12-SEP-2007

MODIFICADO POR:
Modificacién del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto
REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion
B.O.E.: 14-MAR-2009

Modificacién del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracién
B.O.E.: 23-MAR-2010

MODIFICADA POR:
Articulo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009

4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACION

DB-SUA-Seguridad de utilizacion y accesibilidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010

5) BARRERAS ARQUITECTONICAS
5.1) BARRERAS ARQUITECTONICAS

Real Decreto por el que se aprueban las condiciones basicas de accesibilidad y no discriminaciéon de las personas con
discapacidad para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados y edificaciones.

REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 11-MAY-2007

MODIFICADO POR:
La Disposicién final primera de la modificacién del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no
discriminacion de las personas con discapacidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 11-MAR-2010

DESARROLLADO POR:
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Desarrollo_del documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y utilizacién de los
espacios publicos urbanizados

Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 11-MAR-2010

DB-SUA-Seguridad de utilizacion y accesibilidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
B.O.E.: 3-DIC-2013

6) VARIOS
6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCION

Instruccién paralarecepcién de cementos "RC-08"

REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 19-JUN-2008

Correccién errores: 11-SEP-2008

Disposiciones para lalibre circulacion de productos de construccién en aplicacion de la Directiva 89/106/CEE
REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relacién con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno
B.O.E.: 09-FEB-1993

MODIFICADO POR:
Modificacién del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicacién de la Directiva 93/68/CEE.
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 19-AGO-1995

Ampliacién los anexos I, Il y lll de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas
UNE que son transposicion de normas armonizadas, asi como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE
relativo a varias familias de productos de construccion

Resolucién de 2 de marzo de 2015, de la Direccién General de Industria y de la Pequefia y Mediana Empresa

B.O.E.: 17-MAR-2015

6.2) MEDIO AMBIENTE

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno
B.O.E.: 7-DIC-1961

Correccion errores: 7-MAR-1962

DEROGADOS el segundo parrafo del articulo 18 y el Anexo 2 por:

Proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el
trabajo

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 1-MAY-2001

DEROGADO por:

Calidad del aire y proteccion de la atmésfera

LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 16-NOV-2007

MODIFICADA POR:
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto publico y cancelaciéon de deudas con empresas auténomas
contraidas
por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitacién y de simplificacién administrativa. (Art.
33)
REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 7-JUL-2011
Correccion errores: B.O.E.: 13-JUL-2011

Instrucciones complementarias para la aplicacion del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernacion
B.O.E.: 2-ABR-1963

Ruido
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 18-NOV-2003

DESARROLLADA POR:
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluacién y gestién del ruido ambiental.
REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 17-DIC-2005

MODIFICADO POR:
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Modificacién del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.
Disposicidn final primera del

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 23-OCT-2007

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificacién acustica, objetivos de calidad y emisiones
acusticas.

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 23-OCT-2007

MODIFICADO POR:
Modificacién del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en
lo referente a zonificacién acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas .
REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 26-JUL-2012

MODIFICADA POR:
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto publico y cancelacion de deudas con empresas autébnomas
contraidas
por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitacién y de simplificacién administrativa. (Art.31)
REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 7-JUL-2011
Correccion errores: B.O.E.: 13-JUL-2011

Regulacién de la produccién y gestion de los residuos de construcciéon y demolicién
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-FEB-2008

6.3) OTROS

Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal
LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2010

ANEXO 1:
COMUNIDAD DE MADRID
0) NORMAS DE CARACTER GENERAL

Medidas para la calidad de la edificacion
LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 29-MAR-1999

Regulacion del Libro del Edificio
DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejeria de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 14-ENE-2000

1) INSTALACIONES

Normas sobre documentacién, tramitacion y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua.
ORDEN 2106/1994, de 11 de noviembre, de la Consejeria de Economia y Empleo de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 28-FEB-1995

MODIFICADA POR:

Modificacién de los puntos 2 y 3 del Anexo | de la Orden 2106/1994 de 11 NOV

ORDEN 1307/2002, de 3 de abril, de la Consejeria de Economia e Innovacién Tecnolégica
B.O.C.M.: 11-ABR-2002

Condiciones de las instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y en particular,
requisitos adicionales sobre la instalacién de aparatos de calefaccién, agua caliente sanitaria, o mixto, y conductos de
evacuacion de productos de la combustion.

ORDEN 2910/1995, de 11 de diciembre, de la Consejeria de Economia y Empleo de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M..: 21-DIC-1995

AMPLIADA POR:

Ampliacién del plazo de la disposicion final 22 de la orden de 11 de diciembre de 1995 sobre condiciones de las instalaciones
en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y, en particular, requisitos adicionales sobre la instalacion
de aparatos de calefaccion, agua caliente sanitaria o mixto, y conductos de evacuacion de productos de la combustion

ORDEN 454/1996, de 23 de enero, de la Consejeria de Economia 'y Empleo de la C. de Madrid.
B.0O.C.M..: 29-ENE-1996

2) BARRERAS ARQUITECTONICAS

Promocion de la accesibilidad y supresion de barreras arquitecténicas.
LEY 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
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B.O.E.: 25-AG0-1993
Correccién errores: 21-SEP-1993

MODIFICADA POR:

Modificacion de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de promocion de la accesibilidad y
supresion de barreras arquitecténicas

DECRETO 138/1998, de 23 de julio, de la Consejeria de Presidencia de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 30-JUL-1998

Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectonicas
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno
B.O.C.M.: 24-ABR-2007

DEROGADAS LAS NORMAS TECNICAS CONTENIDAS EN LA NORMA 1, APARTADO 1.2.2.1 POR:

Establecimiento de los parametros exigibles a los ascensores en las edificaciones para que retnan la condicion de accesibles
en el ambito de la Comunidad de Madrid

ORDEN de 7 de febrero de 2014, de la Consejeria de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 13-FEB-2014

Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de promocién de la accesibilidad y supresién de barreras
arquitecténicas.

DECRETO 71/1999, de 20 de mayo, de la Consejeria de Presidencia de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 28-MAY-1999

3) MEDIO AMBIENTE

Evaluacién ambiental

LEY 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid

B.O.E.: 24-JUL-2002

B.O.C.M. 1-JUL-2002

Derogada a excepcion del Titulo IV “Evaluacion ambiental de actividades”, los articulos 49, 50 y 72, la disposicién adicional séptima y el
Anexo Quinto, por la Ley 4/2014, de 22 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas. (BOCM n° 309 de 29 de diciembre de 2014)

MODIFICADA POR:

Art. 21 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y administrativas
B.O.C.M.: 1-JUN-2004

Art. 20 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas
B.O.C.M.: 30-DIC-2008

Regulacién de la gestion de los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid
ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 7-AGO-2009

4) ANDAMIOS

Requisitos minimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservacion de los andamios tubulares utilizados en las
obras de construccién

ORDEN 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejeria de Economia y Empleo de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 14-JUL-1998

Madrid, octubre de 2017
TRAZO ARQUITECTURA, S.L.P.

Fdo.: Juan Antonio Gomez Pérez
Arquitecto Col n® 9.714
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MN 2. Justificacién del Cumplimiento del CTE.
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MN 2.1 DB-SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL.

Justificacion de eleccidn de perfiles para apoyo de

Planchas de policarbonato, frente a cargas de viento.

2.1.1 Justificacién frente a viento

El presente informe es para justificar la eleccion del perfil necesario para soportar las cargas de viento en el edificio
existente “Recinto ferial” en el CEMSYRA. Colmenar Viejo. Madrid. Por la sustitucion de los paneles traslucidos
existentes por unos nuevos de policarbonato.

Caracteristicas de la edificacion

. Situacién del edificio zona A

. Edificio circular de 70 m de diametro
. Altura cumbrera 13.20 m

. Altura cornisa 6.90

1. Calculo de la accién del viento

La accion del viento es una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto y puede expresarse segun el
CTE DB AE como:

Ge=qp* Cg * c’p

Siendo:
o gb La presion dindmica del viento.
o ce El coeficiente de exposicion.
o cp El coeficiente edlico o de presion.
1.1. La presién dinamica del viento (gb)

Para Madrid es la zona A y el coeficiente de la zona es 0,42 KN/m?, segun la figura D.1, del CTE DB AE
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1.2.  El coeficiente de exposicion (ce)

Se toma como grado de aspereza del entorno el tipo Il, mediante la tabla 3.4, del punto 3.3.3, del citado documento,
por estar el edificio aislado de cualquier centro urbano y zona expuesta al viento..

Tabla 3.4. Valores del coeficiente de exposicion c.

Altura del punto considerado (m)

Grado de aspereza del entorno
3 6 9 12 15 18 24 30

Borde del mar o de un lago, con una superficie de agua en la
direccion del viento de al menos 5 km de longitud

| Il Terreno rural llano sin obstaculos ni arbolado de importancia | 2.1| 25 2]1 29 3p 31 33 35

Zona rural accidentada o llana con algunos obstaculos aislados,
como arboles o construcciones pequefias

IV Zona urbana en general, industrial o forestal 13 14 47 19 21 22 24 28

24 27 30 31 33 34 35 37

16 20 23 25 26 27 29 31

v Centro de negocio de grandes ciudades, con profusion de edificios 12 12 12 14 15

en altura 16 19 20

Teniendo en cuenta lo anterior
Paramentos verticales 2.56
Paramentos de cubierta 2.94

1.3.  El coeficiente edlico o de presion (cp)

Este coeficiente edlico depende de la relacion entre la altura y la profundidad, asi como del area de la superficie A.
segun el punto D3 del CTE DB AE.

Los valores negativos indican succion.

Dado que la planta del edificio es sustancialmente circular solo existe una hipétesis de viento.

Viento |:> '
1.3.1.

1.3.2. Coeficientes edlicos debidos al viento frontal, correspondiente a los cerramientos

A e
L+e/10 I
[5 d-e |
h
AL B c J
Ejemplos de alzados
E D Eb
4 4 Planta
A B [
d
e=min (b,2h)

Paramentos verticales

Para calcular el viento actuante sobre la estructura del edificio y, puesto que la forma de la planta no se encuentra en
los diversos tipos contemplados en la norma, la asimilaremos a un octégono. Por simplificacion se van a considerar
los paramentos en los que el viento incide con cierta inclinacién como si fueran completamente perpdendiculares y
por lo tanto continuan siendo zona D.

Ocurrird de forma analoga en cuanto a la succion, la zona E, no solo incluira el paramento completamente
perpendicular a la direccién del viento, sino tambien los adyacentes de cada lado.
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1

Esquema de viento lateral sobre paramentos verticales

e = min (b, 2h)= min (70, 26.4) = 26.4
A=2.64m
B=26.4-2.64=23.76m

A hid Zona (segun figura), 45° <8 <45°
(m?) A B c D E
210 5 -1.2 -0.8 -0.5 0.8 0.7
| 1 = = 2 |- 0.5
<025 5 c 0.7 0.3
5 5 -1.3 -0.9 -0.5 0.9 0.7
1 - - - " 0.5
<025 = = = 0.8 0.3
2 5 -13 -1.0 -0.5 0.9 0.7
1 . = - = 05
£0,25 7 c = 0.7 0.3
z1 5 -14 -1.1 -0.5 1.0 0.7
1 - - - " 0.5
20,25 - - - - 0.2

Coeficientes edlicos en paramentos verticales
Como el paramento en la direccién del viento no es grande, se considera la zona B entero. En la tabla anterior
aparecen los coeficientes de presion para cada zona segun su relacion h/d y el area a la que afectan.
Se puede comprobar que el area de todas las zonas afectadas es mayor de 10 m?, y que la relacién entre la altura y
uno de los lados del octégono al que hemos asimilado la planta es de 0,49 m.

1.3.3. Coeficientes edlicos debidos al viento sobre la cubierta

En este caso utilizamos la tabla D.6 del Anejo, en la que encontramos los coeficientes para cubiertas a dos aguas
dependiendo de la pendiente, que en este caso es de 9°
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Tabla D.6 Cubiertas a dos aguas
a) Direccion del viento -45° < 6 < 45°

.
T G TE— a>0°
h
= o
—t h a<0°
1 Alzado
. ,e/10 e/10
T T
el4 |F
o ;
__g™ G HEN I b
~—
eld |F
| — | Planta
Jdr2 di2
ﬁ+}
e=min (b,2h)
Pendiente de la A (mz) Zona (segun figura)
cubierta o F G H | J
o >10 0.6 0.6 0,8 0,7 =
<1 06 06 0.8 07 15
g0 >10 EX 038 0.8 0.6 038
<1 - 15 0,8 0,6 14
4o >10 25 A3 0,9 05 07
<1 2.8 2 =1 05 42
0,2 0,2
s 3 P ¥ : ;
- 210 23 1,2 0,8 06 06
; 0,2 0,2
<1 25 2 1,2 06 06
A7 D 0,6 0,2
» 240 +0,0 +0,0 +0.0 ne 06
E ) 25 2 1.2 0,2
=i +0.0 +0,0 +0.0 08 06
_— 09 08 03 04 1
150 02 0.2 0.2 +0,0 +0,0
<1 2 15 03 04 15
- 02 0,2 0.2 +0,0 +0,0
S i 05 05 02 04 05
8 07 07 04 0 0
PE A5 A5 02 04 05
- 07 07 04 0 0
- 0,0 0,0 0,0 0.2 03
450 - 07 07 06 +0,0 +0.0
2 0.0 0,0 0,0 0.2 03
i 07 07 0,6 +0,0 +0,0
- >10 0,7 0.7 07 0.2 03
<1 0,7 0,7 0,7 0.2 03
B >10 0,8 0,8 0,8 0,2 03
<1 0,8 0,8 08 02 03

Como ocurria anteriormente el esquema de la norma no se ajusta debidamente a la forma de nuestro edificio, por lo
que asimilamos de nuevo la forma de la planta a un octégono, tal y como se muestra en la figura siguiente:
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Esquema de viento sobre cubierta

Siendo:

= e/10 = 2.64 empezando a contar desde el inicio del paramento en la direccién del viento.
= el4 = 6.60

= d/2 = 35 desde el inicio del paramento en la direccion del viento.

2. Calculo de la accién del viento sobre la estructura

2.1. Viento frontal:
ZonaB:ge =0.42=*256+(—08)= —0,860KN/m?*
ZonaD:ge =042=%256+08=0.860 f('N,-"mz
ZonaE:ge =0.42 2,56 «(—05)=0,537 KN/m?

Se procede al célculo de la accién global del viento ge en cada una de las zonas anteriormente mencionadas.

2.2.  Viento de cubierta:
Aplicando la ecuacion de la accion del viento del TE DB AE, se obtiene la accion del viento para cada una de las
zonas delimitadas de la cubierta.

ZonaF:ge =0.42 %294 «(0,20) = 0.246 HN,’THE
ZonaG:ge =0.42 %294 «(0.20) = 0.246 HN,’THE
ZonaH:ge =0.42 2,94 «(0.20) = 0.246 KN /m?
Zonal:ge =042 %294« (—050) = —0.61 KN/m?
ZonaJ:ge =0.42%294x(—0,8) = —0.98 KN/m?

3. Justificacion de perfiles para apoyo de planchas de policarbonato.

Las caracteristicas de los montantes estan determinadas por la casa suministradora, la cual aporta en sus catalogos
los gréficos correspondientes para el calculo de su capacidad portante.

3.1. Paneles en paramentos verticales.
Teniendo en cuenta todo lo anterior tomamos como carga de viento en paneles de fachada 86 KG/m?
Para las fachadas partimos del perfil, PanelPIU 500/20 en cuyo catalogo obtenemos la gréfica correspondiente de la

capacidad de carga al viento dependiendo de su separacién entre apoyos.
Teniendo en cuenta que la distancia maxima en proyecto de los apoyos es de 130 cm
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1

Flecha 1/50

™~

T~

=

0 100 125 150 175 200 225 250
Distancia entre apoyos [cm]

g I L 2 1
80
30

Carga de viento en presion (daN/m?)
g

En el grafico anterior, observamos que para la carga de viento solicitada, la distancia entre apoyos maxima admitida
es muy superior a la necesitada en proyecto.
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3.2. Paneles en cubierta

En cubierta la carga correspondiente a las zonas F, J, H, es decir:

43 Kg/m? + 100 Kg/m? de nieve =143 Kg/m?

Se toma como base para la determinacion de los perfiles el catalogo del sistema plano autoportante en policarbonato
celular de SYSTEM PIU PLANO. En el que figura el dbaco de la figura siguiente, con el cual, en funcién de la carga
por m? y la distancia entre apoyos nos indica el perfil idéneo.

APLICACION EN CUBIERTA

Flecha 1/200

% \ f f f f f f

330 & A AllAd & AlE =g
€ \
E wm 1 H 3 H 5 H
2 . \\‘ T I I I T T
@© 20 [ 1 H I 1H I 1 H+
o \ & a || = 3| = A

240 i r i L1
:5 210 \\\ I 2 I I I I G I
g | N \ N NS VEYI
= \N| P
o W - { 1 i L
g 120 ‘\ 4\\ \ 2
g %0 \ \\\ 1 \\\ -
8 ® \\\ \\< — \5 [
g) e \-?‘\&”““- —
© 2 I 6
(&

0 100 125 150 175 200 26 250 275 300 A% 30 475 400
Distancia entre apoyos [cm]

Indican las cargas y distancias entre apoyos consideradas en proyecto

Como se observa en la gréfica anterior, para una carga de 143 Kg/m?, obtenemos una distancia maxima segun el tipo
de perfil de.

. Montante cuadrado hueco (color verde, tipo 1) 125 cm aprox.
. Montante cuadrado alto (color azul, tipo 3) 220 cm aprox.
. Montante cuadrado macizo (color morado, tipo 5) 210 cm aprox.

Teniendo en cuenta que la luz maxima entre correas se produce en la parte superior de la cubierta es una luz de 180
cm, cualquiera de los montantes tipo 3 0 5 es valido.

Trazo Arquitectura, S.L.P. C/ Toledo 171-D, oficina 3, 28005, Madrid



| PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E
— INSTALACIONES DE ILUMINACION DEL EDIFICIO DESTINADO A “RECINTO FERIAL” EN EL CENSYRA

2.1.2 Calculo de la estructura del muelle de carga

Cargas consideradas:

Hormigon 200 Kg/m?
Revestimientos 130 Kg/m?
Estructura metélica 100 Kg/m?
Sobrecarga de uso 400 Kg/m?
Total 830 Kg/m?

COMPROBACION DE PERFILES
COMPROBAMOS PERFIL LPN-80X80X8
Momento resistente = 12.6 cm?
CARACTERISTICAS ACERO S275 JR
LUZ DE CALCULO 1,00 m
SEPARACION ENTRE PERFILES 1.00 M

Comprobacion a resistencia

2
Momento flector = M — 0.104 mt
Momento resistente necesario = % =599cm3 <12.6 cm?, luego es valido a resistencia.

Comprobacion a flecha
wxh  12.6%*8 1

F= - = =
L+M 1%x0.104 969

Madrid, octubre de 2017
TRAZO ARQUITECTURA, S.L.P.

Fdo.: Juan Antonio Gomez Pérez

Arquitecto Col n®9.714
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MN 2.2 Cumplimiento del DB-SI

Al tratarse de obras de mantenimiento, y de acuerdo con lo establecido en el apartado Ill "Criterios

generales de aplicacion” del DB-SI, punto 6, aclaraciones del Ministerio de Fomento se establece
textualmente:

Aplicacion del DB-SI en obras de mantenimiento

El CTE es de aplicacién a las intervenciones en edificios existentes, entendiendo por tales (ver Anejo Il
Terminologia de la Parte ) las ampliaciones, las reformas y los cambios de uso.

A su vez, se entiende por reforma “cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se
lleve a cabo para el exclusivo mantenimiento del edificio.”

Y a su vez, se entiende por mantenimiento el “conjunto de trabajos y obras a efectuar periédicamente
para prevenir el deterioro de un edificio o reparaciones puntuales que se realicen en el mismo, con el
objeto mantenerlo en buen estado para que, con una fiabilidad adecuada, cumpla con los requisitos
basicos de la edificacién establecidos.”

En consecuencia, en una obra que conforme a lo anterior sea de mantenimiento no es exigible la
aplicacion del CTE.
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MN 2.3 Cumplimiento del DB-SUA

Al tratarse de obras de mantenimiento, y de acuerdo con lo establecido en el apartado Il ”Criterios
generales de aplicaciéon” del DB-SUA punto 3, aclaraciones del Ministerio se establece textualmente:

Aplicacion del DB SUA en obras de mantenimiento

El CTE es de aplicacién a las intervenciones en edificios existentes, entendiendo por tales (ver Anejo Ill
Terminologia de la Parte 1) las ampliaciones, las reformas y los cambios de uso.

A su vez, se entiende por reforma, “cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se
lleve a cabo para el exclusivo mantenimiento del edificio.” Y a su vez, se entiende por mantenimiento el
“conjunto de trabajos y obras a efectuar periodicamente para prevenir el deterioro de un edificio o
reparaciones puntuales que se realicen en el mismo, con el objeto mantenerlo en buen estado para que,
con una fiabilidad adecuada, cumpla con los requisitos basicos de la edificacion establecidos.”

En consecuencia, en una obra que conforme a lo anterior sea de mantenimiento no es exigible la
aplicacion del CTE.

(Clasificacion del suelo en funcién de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase
3 NORMA | PROY
- E (_"3’ 0| Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 NP
< g %’) | Zonas interiores secas con pendiente = 6% y escaleras 2 NP
8 % 2 | Zonas interiores htimedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2 NP
2= Zonas interiores himedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente = 6% y
& 0| escaleras 3 i
& | Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 3
[ NORMA | PROY |

No tendra juntas que presenten un resalto de mas de 4 mm. Los elementos salientes del | Resalto en 3 mm
nivel del pavimento, puntuales y de pequefia dimension (por ejemplo, los cerraderos de | solado < 4
Xl| puertas) no deben sobresalir del pavimento mas de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm
mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulacion de las personas no debe formar
un angulo con el pavimento que exceda de 45°.

Pendiente maxima para desniveles < 50 mm <259 NP
Excepto para acceso desde espacio exterior B
[]| Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulacién F<15mm NP
[J| Altura de barreras para la delimitacion de zonas de circulacion > 800 mm NP
N° de escalones minimo en zonas de circulacion 3 NP

Excepto en los casos siguientes:

. En zonas de uso restringido

. En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.

. En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes,
etc. (figura 2.1)

. En salidas de uso previsto Unicamente en caso de emergencia.

. En el acceso a un estrado o escenario

Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalon mas préximo. 2 1.200 mm. NP
O > anchura
excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1 y=an
p 9 hoja

> Ancho del >ancho def
la hoja |a hola
Exleror 1200 mm Interlor Exterdor 21200 mim Inteslor
—

SUAL.2 Discontinuidades en el pavimento

>Ancho de  » Ancho de
la hala la hola b i";nﬁ&g de
2 1200 mimg > 1200 mey Exderlor 1200 e Interor
Inferlor

Exteror %{ﬁaﬁﬁm ) :l
: , " > Ancho de
ﬁl 10 d % la hega nterlor

Extarlor 31200 mm

Figura 2.1 Distancia entre la puerta de acceso y el escalon mas proximo
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Proteccién de los desniveles
= Barreras (:!e proteccion en los desniveles, huecqs y abferturas (tanto horizontales Para h= 550 mm
como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h).
e Sefializacion visual y tactil en zonas de uso publico Para h < 550 mm Dif. tactil
y p = 250 mm del borde
Caracteristicas de las barreras de proteccion
Altura de la barrera de proteccién:
NORMA PROYECTO
[X| diferencias de cotas < 6 m. =900 mm 1.100 mm
[X| resto de los casos >1.100 mm NP
| huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm. =900 mm NP
Medicién de la altura de la barrera de proteccién (ver grafico)
3
o) Altura de |a barrera Alura do la barrers
> de protecclon =800 mm de protecclon = 1100 mm
'c
% 550 mm < H <6000 mm
O H > 6000 mm
™
—
<
8 Figura 3.1 Barreras de proteccién en ventanas.
Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de proteccion
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Basico SE-AE Acciones en la edificacién)
NORMA |  PROYECTO
Caracteristicas constructivas de las barreras de proteccion: No seran escalables
[XI| No existiran puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 300=Ha<500 mm CUMPLE
[X| Limitacion de las aberturas al paso de una esfera <100 mm CUMPLE
[Xl| Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacion <50 mm 40mm
Linea de Inclinaclan
oy 50 mrm méx
Parte Inferlor de la barandlla Q
Figura 3.2 Linea de inclinacién y parte inferior de la barandilla
Escaleras de uso restringido
[0 Escalera de trazado lineal
@ NORMA PROYECTO
g Ancho del tramo > 800 mm NP
o Altura de la contrahuella <200 mm NP
: Ancho de la huella =220 mm NP
I
< [ Escalera de trazado curvo | ver CTEDB-SU 1.4 ] -
(8]
M| [0 Mesetas partidas con peldafios a 45° ez
q; X . X . . L. m——s.. :
o [ Escalones sin tabica (dimensiones segun grafico) ! !
|
———
g - C <200 mm
[92)
Figura 4.1 Escalones sin tabica
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LA ENVOLVENTE, SOLADO E

Escaleras de uso general: peldafios

X tramos rectos de escalera

NORMA PROYECTO
huella =280 mm NP
contrahuella 130 2 H <185 mm NP
se garantizara 540 mm < 2C + H < 700 mm (H = huella, C= la relacion se cumplira a

lo largo de una misma NP
contrahuella) escalera
I
|
| Hz280m
yH=280mm 1aommzci1ssmmgﬂ5’
L
130 mm = C = 185 mm :
|
I
I
% 540 mm < 2C + H < 700 mm
g— Figura 4.2 Configuracién de los peldafios.
@
> [ escalera con trazado curvo
9 NORMA PROYECTO
[ H=170 mmen el
= . NP
8 huella lado més estrecho
%} H <440 mmen el NP
w lado méas ancho
~
—
<
2
(7)) b Anchum na comautatle
AnChU”F \/
<440 mijma il <440 m Anchura
Anchura min|ma atll
total Anchira
\/ \/\/{otal
Figura 4.3 Escalera con trazado curvo.
[ escaleras de evacuacion ascendente
. . . < . tendrén tabica
< (o]
‘ Escalones (la tabica sera vertical o formara angulo < 15° con la vertical) ‘ careceran de bocel |
[ escaleras de evacuacion descendente
. sin tabica
‘ Escalones, se admite ‘ con bocel |
Escaleras de uso general: tramos
CTE PROY
[J| Nimero minimo de peldafios por tramo 3 NP
[J| Altura méaxima a salvar por cada tramo <3,20m NP
[J| En una misma escalera todos los peldafios tendran la misma contrahuella NP
| En tramos rectos todos los peldafios tendran la misma huella NP
0 En tramos curvos (todos los peldafios tendran la misma huella medida a lo largo El radio sera
© D . . NP
Q de toda linea equidistante de uno de los lados de la escalera), constante
g la huella medida
hd . |
= | O| En tramos mixtos el ﬁut;ﬁzgncgzo NP
g partes rectas
% Anchura util del tramo (libre de obstaculos)
b [J| comercial y publica concurrencia 1200 mm NP
w1 A otros 1000 mm NP
~
-
< Escaleras de uso general: Mesetas
2 . . .
N [ entre tramos de una escalera con la misma direccion:
. = anchura
NP
e  Anchura de las mesetas dispuestas escalera
e Longitud de las mesetas (medida en su eje). = 1.000 mm NP
[ entre tramos de una escalera con cambios de direccion: (figura 4.4)
. Anchura de las mesetas = ancho NE
escalera
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[«  Longitud de las mesetas (medida en su eje). [ >1000mm [ 1000 mm

> 400 mm |
r

NG
ssarla

>

_I\\ J
>a0mm
\\

Figura 4.4 Cambio de direccion entre dos tramos.

Escaleras de uso general: Pasamanos

Pasamanos continuo:

en un lado de la escalera Cuando salven altura 2 550 mm

Cuando ancho = 1.200 mm o estén
previstas para P.M.R.

od

en ambos lados de la escalera

Pasamanos intermedios.

[| Se dispondran para ancho del tramo >2.400 mm NP

[J| Separacion de pasamanos intermedios <2.400 mm NP

| Altura del pasamanos ‘ 900 mm < H < LG
1.100 mm

Configuracién del pasamanos:

sera firme y facil de asir
[ Separacion del paramento vertical [ z40mm | 45mm
el sistema de sujecién no interferird el paso continuo de la mano
Rampas | CTE | PROY
[0 Pendiente: | rampa estandar 6% <p<12% NP
1<3m,ps10% |, _. P
X usuario silla ruedas (PMR) I<6m,ps 8% Lel (PR
resto,p< 6%
circulacién de vehiculos en garajes, también previstas para la < 180 :
O circulacién de personas p=18%
Tramos: longitud del tramo:
d rampa estandar 1<15,00 m NP
X usuario silla ruedas 1< 9,00m L=3,82m
ancho del tramo:
ancho libre de obstaculos ancho en funcién de
ancho util se mide entre paredes o barreras de proteccion DB-SI
@ rampa estandar:
e X [ ancho minimo a=1,00m ] a=1,20m
© L
iy usuario silla de ruedas
%) X ancho minimo a 21200 mm a=1.200 mm
g X tramos rectos a2=1200 mm a=1.200 mm
= X anchura constante a2 1200 mm a=1.200 mm
b O para bordes libres, — elemento de proteccion lateral h =100 mm 100mm
]
< Mesetas: entre tramos de una misma direccion:
- X [ ancho meseta | a=zanchorampa | Anchoderampa |
< X [ longitud meseta | 1> 1500 mm | 1.500 mm |
o)
n entre tramos con cambio de direccioén:
X [ ancho meseta (libre de obstéculos) | azanchorampa | 1.500mm |
O ancho de puertas y pasillos a <1200 mm NP
O distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo d=> 400 mm NP
distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo (PMR) d =1500 mm NP
Pasamanos
O pasamanos continuo en un lado desnivel > 550 mm y p> 6%
O pasamanos continuo en un lado (PMR) desnivel > 185 mm y p> 6%
X pasamanos continuo en ambos lados
X altura pasamanos 900 mm £h <1100 mm 950mm
X altura pasamanos adicional (PMR) 650 mm < h <750 mm 700mm
X separacién del paramento d =40 mm 40mm
caracteristicas del pasamanos:
X | Sist. de sujecion no interfiere en el paso continuo de la mano firme, facil de asir
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SUA 1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores

Limpieza de los acristalamientos exteriores

limpieza desde el interior:

toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrara comprendida en un
radio r < 850 mm desde algun punto del borde de la zona practicable h max < 1.300 mm

NP

en acristalamientos invertidos, Dispositivo de blogueo en posicién invertida

NP

1300

mm

Arco de
maxlmo alcance

1300

mm

T
850 mm

X

Figura 5.1 Limpieza de acristalamientos desde el interior

limpieza desde el exterior y situados ah > 6 m NP
plataforma de mantenimiento a= 400 mm
barrera de proteccién h >1.200 mm

O 0OOoo

equipamiento de acceso especial

prevision de instalacion
de puntos fijos de
anclaje con la
resistencia adecuada
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[ con elementos fijos | [ NORMA [ PROYECTO | NORMA | PROYECTO
Altura libre de paso en I
> >
sonas de circulacion ‘ Xuso restringido | = 2.100 mm ‘ 2.600 mm ‘ X resto de zonas > 2200 mm NP
] Altura libre en umbrales de puertas > 2000 mm NP
O A_Itura d_g los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de 52200 mm NP
circulacion
Vuelo de los elementos en las zonas de circulacién con respecto a las paredes en la zona
O p p <150 mm NP
comprendida entre 150 mm y 2.200 mm medidos a partir del suelo B
0 Restriccion de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de :
elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.
con elementos practicables
[| disposicién de puertas laterales a vias de circulacién en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general) NP
0 En puertas de vaivén se dispondra de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximacion
de las personas entre 0,70 m y 1,50 m minimo
Figura 1.1 Disposicion de puertas laterales a vias de circulacion
con elementos fragiles
o [ superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto con barrera de proteccién SUAL, apartado 3.2 |
Q
]
g— Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto sin barrera de proteccion Norma: (UNE EN 2600:2003)
; [] diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m < AH < 12 m resistencia al impacto nivel 2
Y] [J| diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada = 12 m resistencia al impacto nivel 1
g [] resto de casos resistencia al impacto nivel 3
n
[ duchas y bafieras:
| partes vidriadas de puertas y cerramientos resistencia al impacto nivel 3
areas con riesgo de impacto
BGDJmm QﬂﬂJmm
300mm) |} JJa0omm
Figura 1.2 Identificacién de areas con riesgo de impacto
Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas
NORMA PROYECTO
altura 850mm<h<1100mm NP
O, inferior:
1| sealizacion:
altura
L 1500mm<h<1700mm NP
superior:
1] travesafio situado a la altura inferior -
| montantes separados a = 600 mm -
| NORMA [ PROYECTO
[| puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo mas préx) d =200 mm | NP
1] [| elementos de apertura y cierre automaticos: dispositivos de proteccion adecuados al tipo de accionamiento
8
£
]
a
g
<
N
(3]
S
=200 mm
n
Figura 2.1 Helgura para evitar atrapamientos
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Riesgo de aprisionamiento

o en general:
€ . . R disponen de desbloqueo
c
‘g [J| Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior e S .
o . iluminacién controlada
I
g 1| bafios y aseos (excepto viviendas) e
D NORMA PROY
= |:|| Fuerza de apertura de las puertas de salida <140N NP
<
‘2 usuarios de silla de ruedas:
S ) - . : : ver Reglamento de
D [| Recintos de pequefia dimension para usuarios de sillas de ruedas Pameeiliilikal
NORMA PROY
[J| Fuerza de apertura en pequefios recintos adaptados <25N NP
Nivel de iluminaciéon minimo de la instalacién de alumbrado (medido a nivel del suelo)
©
€5 NORMA | PROYECTO
] | Zona lluminancia minima [lux]
cs
o >3
2 g Exclusiva para personas Escaleras 20 NP
Sg Exterior parap Resto de zonas 20 NP
E o
20
< g Exclusiva para personas Escaleras 100 NP
=9 Interior para p Resto de zonas 100 NP
g c Para vehiculos o mixtas 50 NP
n o
| factor de uniformidad media fu=40% NP
Dotacién
Contaran con alumbrado de emergencia:
O recinto de ocupacién > 100 personas
O recorridos de evacuacion
O aparcamientos con S > 100 m2
O locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccion y los de riesgo especial
O aseos generales de planta en edificios de uso publico
O lugares en los que se ubican cuadros de distribucién o de accionamiento de instalacién de alumbrado
[ | las sefiales de seguridad
O los itinerarios accesibles
Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO
| altura de colocacion hz2m NP

se dispondra una luminaria en: cada puerta de salida

sefialando peligro potencial

sefialando emplazamiento de equipo de seguridad

puertas existentes en los recorridos de evacuacion

escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminacién directa

en cualquier cambio de nivel

Oooooooo

en los cambios de direccién y en las intersecciones de pasillos

Caracteristicas de la instalacion
Sera fija

Dispondra de fuente propia de energia

Entrara en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacién en las zonas de alumbrado
normal

SUA4.2 Alumbrado de emergencia

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion debe alcanzar como minimo, al cabo
de 5s, el 50% del nivel de iluminacién requerido y el 100% a los 60s.

Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA PROY

O lluminancia eje central 21 lux NP

Vias de evacuacion de anchura < 2m - -
lluminancia de la banda central 20,5 lux NP

Pueden ser tratadas como varias bandas de

[0 | vias de evacuacién de anchura > 2m -
anchura < 2m

[0 |alolargo de lalinea central relacién entre iluminancia max. y min <40:1 NP

- equipos de seguridad

puntos donde estén ubicados ) . L ) ) lluminancia
- instalaciones de proteccién contra incendios > 5 luxes NP
- cuadros de distribucién del alumbrado -

Sefiales: valor minimo del indice del Rendimiento Cromatico (Ra) Ra =40 NP
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lluminacién de las sefiales de seguridad

NORMA PROY
O luminancia de cualquier area de color de seguridad 2 2 cd/m? NP
O relacion de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco de seguridad <10:1 NP
0 L . . . . 251y
relacion entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 <15:1 NP
d ] ) o 250% —5s NP
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminacién
100% —60s NP
Ambito de aplicacién
o c
T
n o
n g g Las condiciones establecidas en esta Seccién son de aplicacion a los graderios de estadios,
5': o3> pabellones polideportivos, centros de reunion, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para mas
n g 8 [J| de 3000 espectadores de pie. NP
=R En todo lo relativo a las condiciones de evacuacion les es también de aplicacion la Seccion S| 3 del
D@ Documento Béasico DB-SI
6.1 Piscinas
1.1 Barreras de proteccién
NORMA PROY
[J | Acceso al vaso a través de elementos de bloqueo y cierre NP
[ | Altura barreras h>1.20 m NP
[ | Resistencia fuerza horizontal R > 0.5 kKN/m NP
[ | condiciones constructivas SUA 1ap. 3.2.3 NP
) 1.2 Vaso de piscina
2
S O | Profundidad:
I= . P< .50 cm
@ O g;i?;lges P < 3.00 m siempre con una NP
g zona P <1.40 m
% [ | sefalizacion P >1.40m P max y min NP
o [ | pendiente max fondo:
© 0 Huecos protegidos con rejilas o elementos que impidan NP
o atrapamientos
o
0 [ | Resbaladicidad del fondo Prof < 1.50 m clase 3 NP
-% [ | color revestimiento interior claro NP
©
) 1.3 Andenes
=
o
= [ | resbaladicidad del suelo clase 3 NP
3 [ | Ancho 1.20m NP
S
5 1.4 Escaleras
i
N [ | Profundidad 1.00 m bajo agua o 30 cm NP
© sobre suelo
< . - Préximas a angulos y
(:,)) 0] | situacién cambios de pendiente NP
[ | separacion <15m NP
[ | Peldafios antideslizantes NP
[J | Todas las superficies sin aristas vivas NP
6.2 Pozos y depositos
0s pozos, depdsitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de ahogamiento estaran
L deposi ducci bi ibl i de ah i 4

equipados con sistemas de proteccion, tales como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, asi como con cierres que
impidan su apertura por personal no autorizado
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S Caracteristicas constructivas
%_ Espacio de acceso y espera:
3 O | Localizacion €en su incorporacion al exterior
3 NORMA PROY
.0
g 2 O Profundidad pz4,50m NP
-g 2 O Pendiente pend < 5% NP
= 0 i i
z 2 Acceso peatonal independiente:
£ © O Ancho A =800 mm. NP
b5 S |:| Altura de la barrera de proteccion h =800 mm NP
g 8
3 3 d Pavimento a distinto nivel
% S8 Proteccion de desniveles (para el caso de pavimento a distinto nivel):
> s 0 Barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales NP
S @ = como verticales con diferencia de cota (h)
oS8 0 Sefializacion visual y tactil en zonas de uso publico para h < 550 mm, Diferencia NP
® >¢S tactil = 250 mm del borde
n O
3 2 0
T £ ®© . e,
c 273 [ Pintura de sefializacion: | NP
% % .g Proteccion de recorridos peatonales
L 55 ) . avimento diferenciado con pinturas o relieve
= 3 O Plantas de garaje > 200 vehiculos o0 S>5.000 m2 Op - - P
= ® [0 zonas de nivel mas elevado
o ©O
= 0
c . . . .
o 3 Proteccion de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel mas elevado):
- 2 0 Barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como NP
_-‘.5 < verticales con diferencia de cota (h). para h =550 mm
5 9 0 Sefializacién visual y tactil en zonas de uso publico para h < 550 mm NP
Q = Dif. tactil > 250 mm del borde
9 o e, falizara in el Codi
=g Sefializacion Se sefia _a,a. segun el Cadigo de
S 8 la Circulacion:
0 é_ O Sentido de circulacion y salidas. B
o [ | velocidad maxima de circulacion 20 km/h.
‘; O Zonas de trénsito y paso de peatones en las vias o rampas de circulacion y acceso.
3 d Para transporte pesado sefializacion de gélibo y alturas limitadas NP
E 0 Zonas de almacenamiento o carga y descarga sefializacién mediante marcas viales o NP
pintura en pavimento
1.1 Condiciones funcionales
1.1 .1 Accesibilidad exterior del edificio
PROY
X Al menos un itinerario accesible que comunique la entrada desde la via publica con todas las zonas CUMPLE
de uso publico y comunes
1.1.2 Accesibilidad entre plantas del edificio
0 Residencial vivienda con méas de 2 plantas o méas de 12 viviendas dispondra de ascensor accesible NP
0 rampa accesible que comuniguen la planta con la entrada principal
0 Las plantas con V.A. estardn comunicadas con la entrada y todos los elementos asociados NP
mediante ascensor o rampa accesibles
[ | Edificios con otros usos NP
1.1.3 Accesibilidad en las plantas
ko) 0 Residencial Vivienda: Un itinerario accesible que comunique las viviendas con zonas de uso NP
_g comunitario y elementos asociados a V.A. situadas en la misma planta
= | X | Otros usos CUMPLE
2
o 1.2 Dotaci6n de elementos accesibles
o
© L .
< 1.2.1 Viviendas accesibles
o
5‘: [ | Dotacion de n° de viviendas segln normativa | N.P.
n 1.2.2 Alojamientos accesibles
| Dotacion de alojamientos accesibles | N.P.
1.2.3 Plazas aparcamiento accesibles
[ | Residencial vivienda: 1 plaza por vivienda accesible N.P.
Otros usos N.P.
1.2.4 Plazas reservadas
| Dotacion | N.P.
1.2.5 Piscinas
[ | Entrada al vaso mediante grua o elemento accesible | N.P.
1.2.6 Servicios higiénicos accesibles
O | En uso publico 1 aseo adaptado por cada 10 unidades instaladas | NP
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d | En uso publico 1 vestuario y ducha adaptado por cada 10 unidades instaladas | NP

1.2.7 Mobiliario fijo

I Dotacion | NP

1.2.8 Mecanismos

I En zonas comunes los interruptores, pulsadores de alarma y mecanismos seran accesibles | NP

1 Condiciones y caracteristicas de la informacién y sefializacion para la accesibilidad

2.1 Dotacion de elementos accesibles

Todos los elementos accesibles del edificio se sefializaran conforme a la tabla 2.1 del SUA 9 segln
se resefia a continuacion

1 Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacién independients. no discriminatoria y segura de los edifi-
cios, se sefializardn los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las caracteristicas indicadas en
&l apartads 2.2 siguiente, en funcién de la zona en |a que se encusniren.

Tabla 2.1 Sefializacidn de elementos accesibles en funcidn de su localizacidn'

. En zonas de uso En zonas de uso
Elementos accesibles privade publico
Entradas al edificio accesibles Cuando existan varias En todo case
entradas al edficio
Hineranios ascesibles Cuando existan varios En todo caso
recomides altematives
Asgensores aecesibles, En todo caso
Plazas reservadas En todo caso
Zonas dotadas con bude magnético u otros sistsmas En todo caso
adaptados para personas con discapacidad auditiva
Flazss de aparcamiento sccesibles En todo case, excephs En todo caso

enuso Residencial
Viviends las vinculadas
a un residente

Servicios higiénicos accesibles [aseo accesible, ducha — En todo caso
accesible. cabina de vestuano accesible)

Servicios higienicos de wso general —_ En todo caso
Hinerario sccesible que comunique la via pdblica con kos — En todo caso
jpunios de lamada aceesibles o, en su ausencia, con los

punios de afencion accesibles

" La sefiaizacion de los medlos de evacuacion para personas con discapacidad en caso de Incendio se reguia en DS 51 3-7

SUA 9 Accesibilidad

2.2 caracteristicas

Todos los elementos de informacién y sefializacién para la accesibilidad cumpliran con las siguientes condiciones

1 Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios sccesibles, las plazas de aparcamienfo accesibles
y los servicios higignicos accesibles (asec, cabina de vestuario y ducha accesible) se sefializaran
mediante 514, complementado, en su caso, con flecha direccional.

2 Los ascensores accesibles s= sefializaran mediante SIA. Asimismo, contaran con indicacion en Brai-
lle y arabigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del nimero de planta en la jamba dere-
<ha en sentide salida de |a cabina.

3 Los servicios higidnicos de wso general se sefalizardn con pictogramas normalizados de sexo en
alio relieve y contraste cromatico, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, ala derechade la
puerta y en el sentido de la enfrada.

4 Las bandas sefializadoras visuales y tactiles serdn de color contrastado con el pavimento, con relie-
ve de altura 3+1 mm en interiores y 521 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la
Seccidn SUA 1 para sefializar &l arranque de escaleras, tendran 20 cm de longitud en &l sentido de
la marcha, anchura la del itineraro y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigi-
das para sefializar & itinerario accesible hasta un punfo de llamada accesible o hasta un punio de
atencién accesible, serdn de acanaladura paralela a la direccién de la marcha y de anchura 40 cm.

5 Las caracteristicas y dimensiones del Simbole Internacional de Accesibilidad para la movilidad (S14)
se establecen en la norma UME 41501:2002.
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MN 2.4 Cumplimiento del DB-HS

MN 2.4.1 HS1 Proteccion frente a la humedad
Al ser un recinto destinado a albergar animales no procede su justificacion.
MN 2.4.2 HS2 Recogida y evacuacion de residuos

Esta seccion se aplica a los edificios de viviendas de nueva construccién, tengan o no locales destinados a otros
usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos.
NO PROCEDE.

MN 2.4.3 HS3 Calidad del aire interior
Al ser un recinto destinado a albergar animales no procede su justificacion.

MN 2.4.4 HS4 Suministro de agua

Esta seccién se aplica a la instalacion de suministro de agua en los edificios incluidos en el ambito de aplicacion
general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se
consideran incluidas cuando se amplia el numero o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la
instalacion.

NO PROCEDE. La actuacion proyectada no amplia el nimero o capacidad de los aparatos receptores existentes.

MN 2.4.5 HS5 Evacuacion de aguas residuales

Esta Seccién se aplica a la instalacion de evacuacion de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el
ambito de aplicacion general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las
instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplia el nimero o la capacidad de los aparatos
receptores existentes en la instalacion.

NO PROCEDE. La actuacion proyectada no amplia el nimero o capacidad de los aparatos receptores existentes.
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MN 2.5. Cumplimiento del DB-HR

El ambito de aplicacién de este DB es el que se establece con caracter general para el CTE en su articulo 2 (Parte
1) exceptuandose los casos que se indican a continuacion:
a) los recintos ruidosos, que se regiran por su reglamentacion especifica.

b) los recintos y edificios destinados a espectaculos, tales como auditorios, salas de musica,
teatros, cines, etc., que seran objeto de estudio especial en cuanto a su disefio, y se
consideraran recintos de actividad respecto a los recintos protegidos y a los recintos
habitables colindantes.

c) las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3, que seran
objeto de un estudio especial en cuanto a su disefio, y se consideraran recintos protegidos
respecto de otros recintos y del exterior.

d) las obras de ampliacion, madificacion, reforma o rehabilitacion en los edificios existentes,
salvo cuando se trate de rehabilitacion integral. Asimismo quedan excluidas las obras de
rehabilitacion integral de los edificios protegidos oficialmente en razén de su catalogacion,
como bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar la
configuracién de su fachada o su distribucién o acabado interior, de modo incompatible con la
conservacion de dichos edificios.

La actuacién proyectada se encuadra dentro de la excepcion indicada en el apartado d) anterior, por lo que el
Documento Basico NO ES DE APLICACION al presente proyecto.
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MN 2.6. HE Exigencias Basicas de Ahorro Energético

DB-HE-0. El punto 1.1 del DB establece que el documento es exigible en edificios de nueva
construccion t en ampliacién de edificios existentes. Por lo tanto, en nuestro caso no es
exigible su aplicacién

DB-HE-1. El punto 1.1.b del DB establece que esta seccion es aplicable en edificios de nueva
construccién y en edificios existentes en los que se realicen trabajos de ampliacion o reforma
distintos de aquellos que se lleven a cabo para el exclusivo mantenimiento del edificio.

En consecuencia, en el caso que nos ocupa no es de aplicacion.

DB-HE-3. El punto 1.1.b establece que el documento es de aplicacion en intervenciones en
edificios existentes con una superficie Util total final superior a 1.000m2 en los que se renueve
mas del 25% de la superficie iluminada.

En nuestro caso la renovacion de equipos es inferior al 25%. Por lo que no resulta de
aplicacién el documento.

DB-HE-4. El punto 1.a se especifica que el documento es de aplicacion en ....edificios
existentes en los que se reforme integramente el edificio en si o la instalacion térmica, o en los
que se produzca un cambio de uso caracteristico o en los que exista una demanda de ACS
superior a 50l/d.

En consecuencia, en nuestro caso no es exigible su aplicacion

DB-HE-5. En el punto 1.1 se especifica:
1 Esta Seccion es de aplicacion a:

a) edificios de nueva construccion o a edificios existentes en que se reforme integramente el edificio en
si o la instalacion térmica, o en los que se produzca un cambio de uso caracteristico del mismo, en
los que exista una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 50 I/d;

b) ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios existentes con una
demanda inicial de ACS superior a 5.000 l/dia, que supongan un incremento superior al 50% de la
demanda inicial;

c) climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en las que se renueve la
instalacion térmica o piscinas descubiertas existentes que pasen a ser cubiertas.

La actuacion propuesta no se encuentra incluida en ninguno de los supuestos anteriores. En
consecuencia, en nuestro caso no es exigible su aplicacién.

DB-HE-6. El &mbito de aplicacién es el siguiente:

Hipermercado 5.000 m? construidos
Multitienda y centros de ocio 3.000 m? construidos
Nave de almacenamiento 10.000 m? construidos
Administrativos 4.000 m? construidos
Hoteles y hostales 100 plazas
Hospitales y clinicas 100 camas
Pabellones de recintos feriales 10.000 m? construidos

La actuacién propuesta no se encuentra incluida en ninguno de los supuestos anteriores. En
consecuencia, en nuestro caso no es exigible su aplicacién.

Madrid, octubre de 2017
TRAZO ARQUITECTURA, S.L.P.

Fdo.: Juan Antonio Gémez Pérez
Arquitecto Col n® 9.714
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MN 3. Instrucciones sobre uso, conservacién y mantenimiento del edificio.

Los edificios, y locales que los componen, tanto en su conjunto como para cada uno de sus componentes, deben tener un uso y
mantenimiento adecuados. Por esta razén, sus propietarios y usuarios deben conocer las caracteristicas generales del edificio y las
de sus diferentes partes.

Un edificio en buen estado ha de ser seguro. Es preciso evitar riesgos que puedan afectar a sus habitantes. Los edificios a medida
gue envejecen presentan peligros tales como el simple accidente doméstico, la descarga eléctrica o el desprendimiento de una
parte de la fachada. Un edificio en buen estado de conservacion elimina peligros y aumenta la seguridad.

Un edificio bien conservado dura mas, envejece mas dignamente y permite disfrutarlo mas afios. Al mismo tiempo, con un
mantenimiento periodico, se evitan los fuertes gastos que habria que efectuar si, de repente, fuera necesario hacer reparaciones
importantes originadas por un pequefio problema que se haya ido agravando con el tiempo. Tener el edificio en buen estado trae
cuenta a sus propietarios.

El correcto mantenimiento de los elementos de cerramiento e instalaciones permite un importante ahorro energético. En estas
condiciones, los aparatos funcionan bien consumen adecuada energia y con ello se colabora a la conservacién del medio
ambiente.

Un edificio sera confortable si es posible contar con las maximas prestaciones de todas sus partes e instalaciones, lo cual producira
un nivel 6ptimo de confort en el uso al que se destina el edificio, con una 6ptima iluminacién y ventilacion.

En resumen, un edificio en buen estado de conservacién proporciona calidad de vida a sus usuarios.

ELEMENTOS DEL EDIFICIO

Los edificios son complejos. Se han proyectado para dar respuesta a las necesidades para las que se disefian. Cada elemento
tiene una misién especifica y debe cumplirse siempre.

La estructura soporta el peso del edificio. Estd compuesta de elementos horizontales (forjados), verticales (pilares, soportes,
muros) y enterrados (cimientos). Los forjados no solo soportan s propio peso, sino también el de los tabiques, pavimentos, muebles
y personas. Los pilares, soportes y muros reciben el peso de los forjados y transmiten toda la carga a los cimientos y éstos al
terreno.

Las fachadas forman el cerramiento del edificio y lo protegen de los agentes climatolégicos y del ruido exterior. Por una parte,
proporcionan intimidad, pero a la vez permiten la relacion con el exterior a través de sus huecos tales como ventanas o elementos
traslicidos, como en el caso que nos ocupa.

La cubierta, al igual que las fachadas, protege de los agentes atmosféricos y aisla de las temperaturas extremas. En este caso, la
cubierta es inclinada, resuelta con chapa y con elementos plasticos traslicidos.

Los paramentos interiores conforman el edificio en diferentes espacios para permitir la realizacion de diferentes actividades. Todos
ellos poseen unos determinados acabados que confieren calidad y confort a los espacios interiores del edificio.

Las instalaciones son el equipamiento y la maquinaria que permiten la existencia de servicios para los usuarios del edificio y
mediante ellos se obtiene el nivel de confort requerido por los usuarios para las funciones a realizar en el mismo.

Manual de uso y mantenimiento

El Manual de Uso y Mantenimiento de la Edificacion se entregard a la propiedad una vez concluidas las obras. El Manual le
permitird gestionar y mantener el edificio con mayor eficacia. En cada uno de los capitulos podra encontrar: primero, una breve
descripcion de cada elemento constructivo, y a continuacién las correspondientes instrucciones de uso. Estan también indicadas
las inspecciones a realizar en el futuro y las diferentes operaciones de mantenimiento.

1.- Estructura del edificio. Cimentacién
1.1 Instrucciones de uso:

Modificacion de cargas: Debe evitarse cualquier tipo de cambio en el sistema de carga de las diferentes partes del edificio. Si
desea introducir modificaciones, o cualquier cambio de uso dentro del edificio es imprescindible consultar a un arquitecto.

Lesiones: Las lesiones (grietas, desplomes) en la cimentacion no son apreciables directamente y se detectan a partir de las que
aparecen en otros elementos constructivos (paredes, techos, etc). En estos casos hace falta que un arquitecto realice un informe
sobre las lesiones detectadas, determine su gravedad y, si es el caso, la necesidad de intervencion.

Las alteraciones de importancia efectuadas en los terrenos proximos, como son nuevas construcciones, realizacion de pozos,
tuneles, vias, carreteras o rellenos de tierras pueden afectar a la cimentacion del edificio. Si durante la realizacién de los trabajos
se detectan lesiones, deberan estudiarse y, si es el caso, se podra exigir su reparacion.

Las corrientes subterrdneas de aguas naturales y las fugas de conducciones de agua o de desagiies pueden ser causa de
alteraciones del terreno y de descalces de la cimentacion. Estos descalces pueden producir un asentamiento de la zona afectada
gue puede transformarse en deterioros importantes en el resto de la estructura. Por esta razon, es primordial eliminar rapidamente
cualquier tipo de humedad proveniente del subsuelo.

Después de fuertes lluvias se observaran las posibles humedades y el buen funcionamiento de las perforaciones de drenaje y
desague.

1.2 Normas de mantenimiento:

Inspeccionar cada dos afos: Comprobacién del estado general y funcionamiento de los conductos de drenaje y de
desague.

Inspeccionar cada diez afios: Inspeccién de los muros de contencion. Inspeccion general de los elementos que
conforman la cimentacion.

2.- Estructura del edificio. Estructura vertical. (Muros resistentes y pilares)

Trazo Arquitectura, S.L.P. C/ Toledo 171-D, oficina 3, 28005, Madrid



‘ | PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE,
r_ — SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION DEL EDIFICIO DESTINADO A “RECINTO FERIAL” EN EL CENSYRA

2.1 Instrucciones de uso:

Uso: Las humedades persistentes en los elementos estructurales tiene un efecto nefasto sobre la conservacion de la conservacion
de la estructura.

Si se tienen que colgar objetos en los elementos estructurales se deberan utilizar tacos y tornillos adecuados para el material base.

Modificaciones: Los elementos que forman la estructura del edificio, muros de carga incluidos, no se pueden alterar sin el control
de un arquitecto. Esta prescripcion incluye la realizacion de rozas en las paredes de carga y la abertura de pasos para la
redistribucién de espacios interiores.

Lesiones: Durante la vida Gtil del edificio pueden aparecer sintomas de lesiones en la estructura o en elementos en contacto con
ella. En general estos defectos pueden tener caracter grave. En estos casos es necesario que un arquitecto analice las lesiones
detectadas, determine su importancia y, si es el caso, decida la necesidad de una intervencion.

Relacion orientativa de sintomas de lesiones con posible repercusién sobre la estructura:

.- Deformaciones, desplomes de paredes, fachadas y pilares.

.- Fisuras y grietas en paredes, fachadas y pilares.

.- Desconchados en las esquinas de los ladrillos ceramicos.

.- Desconchados en el revestimiento de hormigén.

.- Apariciéon de manchas de d6xido en elementos de hormigén armado.

.- Piezas de piedra fracturadas o con grietas verticales.

.- Pequefios orificios en la madera que desprenden un polvo amarillento.
.- Humedades en las zonas donde se empotran las vigas en las paredes.
.- Reblandecimiento de la fibras de madera.

Las juntas de dilatacién, aunque sean elementos que en muchas ocasiones no son visibles, cumplen una importante misién en el
edificio: la de absorber los movimientos provocados por los cambios térmicos que sufre la estructura y evitar lesiones en otros
elementos del edificio. Es por esta razén que un mal funcionamiento de estos elementos provocara problemas en otros puntos del
edificio y, como medida preventiva, necesitan ser inspeccionados periédicamente por un arquitecto.

Las lesiones que se produzcan por un mal funcionamiento de las juntas estructurales, se veran reflejadas en forma de grietas en la
estructura, los cerramientos y los forjados.

2.2 Normas de mantenimiento

Inspeccionara cada diez afos: Revision total de los elementos de la estructura vertical.
Control de la aparicion de fisuras, grietas y alteraciones ocasionadas por los agentes
atmosféricos sobre la piedra de los pilares.
Inspeccién del estado de las juntas, apariciéon de fisuras, grietas y desconchados en las
paredes del bloque de hormigén ligero.
Inspeccion del estado de las juntas, aparicion de fisuras, grietas en las paredes del bloque
de mortero.
Control del estado de las juntas y la aparicion de fisuras y grietas en las paredes y pilares
de ceramica.
Control de la aparicion de fisuras, grietas y alteraciones ocasionadas por los agentes
atmosféricos sobre la piedra de los muros.

Renovacién cada cinco afios: Renovacion de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado.

3.- Estructura del edificio. Estructura horizontal (Forjado de piso y cubierta)

3.1 Instrucciones de uso:

Uso: En general, deben colocarse los muebles de gran peso, cerca de pilares o paredes de carga. En los forjados deben colgarse
los objetos con tacos y tornillos adecuados al material base.

Al igual que el resto del edificio, la cubierta tiene su propia estructura con una resistencia limitada al uso para el cual esta disefiada.

Modificaciones: La estructura tiene una resistencia limitada: ha sido dimensionada para soportar su propio peso y los pesos de
uso. Si se cambia el tipo de uso del edifico, por ejemplo, almacén, la estructura se sobrecargara y se sobrepasaran los limites de
seguridad.

Lesiones: Con el paso del tiempo es posible que aparezca algun tipo de lesién detectable desde la parte inferior del techo. Si
aparece algunos de los sintomas siguientes se recomienda que realice una consulta a un arquitecto. Relacion orientativa de
sintomas de lesiones con posible repercusién sobre la estructura:

.- Deformaciones: Abombamientos en techos, baldosas del pavimento desencajadas, puertas o ventanas que no se
ajustan.

.- Fisuras y grietas: en techos, suelos, vigas y dinteles de puertas, balcones y ventanas que no ajustan.

.- Desconchados en el revestimiento de hormigén.

.- Manchas de 6xido en elementos de hormigon.

En las cubiertas con el paso del tiempo es posible que aparezca algin tipo de lesién detectable desde la parte inferior, aunque en
muchas ocasiones ésta no sera visible. Por ello es conveniente respetar los plazos de revisién de los diferentes elementos. Si
aparecen algunos de los sintomas siguientes se recomienda que realice una consulta a un arquitecto.

Relacion orientativa de sintomas de lesiones con posible repercusion sobre la estructura de la cubierta:

.- Manchas de humedad en los pisos bajo cubierta.

.- Deformaciones: abombamientos en techos, placas desencajadas.

.- Fisuras y grietas: en techos, aleros, vigas, pavimentos y elementos salientes de la cubierta.
.- Manchas de 6xido en elementos metalicos.

.- Humedades en las zonas donde se empotran las vigas en las paredes.

.- Desconchados en el revestimiento de hormigén.
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.- Manchas de 6xido en elementos de hormigon.

3.2 Normas de mantenimiento

Inspeccionar cada cinco afios: Inspeccién general de la estructura resistente y del espacio bajo cubierta.
Control del estado de las juntas y la aparicién de fisuras y grietas en los tabiquillos
palomeros y las soleras.
Control de apariciéon de lesiones en los elementos de hormigén de la estructura de la
cubierta.

Inspeccionar cada diez afios: Control de aparicion de lesiones, como fisuras y grietas.

Revisién general de los elementos portantes horizontales.

Control de aparicion de lesiones en los elementos de hormigén de la estructura horizontal.
Renovacién cada tres afos: Repintado de la proteccion de los elementos metalicos accesibles de la estructura

horizontal y de cubierta.

4.- Fachadas exteriores

4.1 Instrucciones de uso:

Las fachadas separan los recintos interiores del ambiente exterior, por esta razén deben cumplir importantes exigencias para lograr
las condiciones de seguridad y confort necesarias en funcién del uso del edificio para desarrollar en su interior las actividades

previstas.

La fachada constituye la imagen externa del edificio, por lo que cualquier actuacién que modifique su aspecto exterior y no se limite
al mantenimiento debera ser objeto de proyecto especifico.

4.2 Normas de mantenimiento:

Inspeccionar cada cinco afios. Inspeccién general de los elementos de estanqueidad de los remates y aristas de las
cornisas y cuerpos salientes de la fachada.

Inspeccionar cada diez afios: Inspeccién del estado de las juntas, aparicion de fisuras

Limpiar cada seis meses: Limpieza de los antepechos.
Limpieza de los paneles para eliminar el polvo adherido.

Limpiar cada afio: Limpieza de la superficie de las cornisas.

Renovar cada tres afios: Repintado de la proteccion de los elementos metélicos accesibles de la estructura auxiliar.

5.- Paredes medianeras

No existen en este edificio

6.- Acabados de fachada

6.1 Instrucciones de uso:

Los acabados de la fachada acostumbran a ser uno de los puntos mas fragiles del edificio ya que estan en contacto directo con la

intemperie. Por otro lado, lo que inicialmente puede ser sélo suciedad o una degradacion de la imagen estética de la fachada
puede convertirse en un peligro, ya que cualquier desprendimiento caeria directamente sobre la calle.

6.2 Normas de mantenimiento:
Inspeccionar cada diez afios: Inspeccién general de los acabados de fachada.
Inspeccién del mortero monocapa de la fachada.
Limpiar cada diez afios: Limpieza de la obra vista de la fachada.
Limpieza del aplacado con paneles ligeros de la fachada.
Renovar cada cinco afios: Repintado de la pintura al silicato de la fachada.
Renovar cada veinte afios: Renovacion del estuco a la cal de la fachada.

Renovacion del revestimiento y acabado enfoscado de la fachada.
Se incorporaran a este capitulo las especificaciones que aporte el fabricante de la fachada para un correcto mantenimiento de la
misma
7.- Ventanas, barandillas, rejas y persianas
7.1 Instrucciones de uso:
Las ventanas exteriores son elementos comunes del edificio.
No se apoyaran, sobre las ventanas y balcones elementos de sujecion de andamios, poleas para levantar cargas o muebles,
mecanismos de limpieza exteriores u otros objetos que puedan dafiarlos.

No se deben dar golpes fuertes a las ventanas. Por otro lado, las ventanas pueden conseguir una alta estanqueidad al aire y al
ruido colocando burletes especialmente concebidos para esta finalidad.

Los cristales deben limpiarse con agua jabonosa, preferentemente tibia, y posteriormente se secaran. No se deben fregar con
trapos secos, ya que el cristal se rayaria.

El aluminio se debe limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente. Debe utilizarse un trapo suave o una esponja.
7.2 Normas de mantenimiento:

Inspeccionar cada dos afios. Comprobacion del estado de los herrajes de las ventanas. Se repararan si es necesario.
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Inspeccionar cada cinco afios: Comprobacion del sellado de los marcos con la fachada.
Comprobacion del estado de las ventanas, su estabilidad y su estanqueidad al agua y al
aire. Se reparan si es necesario.
Compraobacion del estado de las condiciones de solidez, anclaje y fijacion de las barandas.
Comprobacion del estado de las condiciones de solidez, anclaje y fijacién de las rejas.
Limpiar cada seis meses: Limpieza de las ventas y celosias.
Limpieza de los canales y las perforaciones de desagle de las ventanas, y limpieza de las
guias de los cerramientos de tipo corredero.

Limpiar cada afio. Limpieza con un producto abrillantador de los acabados galvanizados.
Renovar cada afio: Engrasado de los herrajes de ventanas y balconeras.

Renovar cada diez afios: Renovacién del sellado de los marcos con la fachada.

8.- Acabados interiores:

8.1 Instrucciones de uso:

Acabados de paredes y techos: Los revestimientos interiores, como todos los elementos constructivos, tienen una duracion
limitada. Suelen estar expuestos al desgaste por abrasion, rozamientos y golpes. Son materiales que necesitan mas mantenimiento
y deben ser sustituidos con una cierta frecuencia. Por esta razon, se recomienda conservar una cierta cantidad de los materiales
utilizados para corregir desperfectos y en prevision de pequefias reformas.

Como norma general, se evitara el contacto de elementos abrasivos con la superficie del revestimiento. La limpieza también debe
hacerse con productos no abrasivos. Cuando se observen anomalias en los revestimientos no imputables al uso, consulte a un
arquitecto. Los dafios causados por el agua se repararan inmediatamente.

A menudo los defectos en los revestimientos son consecuencia de otros defectos de los paramentos de soporte, paredes, tabiques
o techos, que pueden tener diversos origenes ya analizados en otros apartados. No podemos actuar sobre el revestimiento si
previamente no se determinan las causas del problema.

No se admitira la sujecién de elementos pesados en el grueso del revestimiento, deben sujetarse en la pared de soporte o en los
elementos resistentes, siempre con las limitaciones de carga que impongan las normas.

La accion prolongada del agua deteriora las paredes y techos revestidos de yeso. Cuando sea necesario pintar los paramentos
revocados, se utilizardn pinturas compatibles con la cal o el cemento del soporte. Los estucos son revestimientos de gran
resistencia, de superficie dura y lisa, por lo que resisten golpes y permiten limpiezas a fondo frecuentes.

Pavimentos: Los pavimentos, como todos los elementos constructivos, tienen una duracion limitada y, como los revestimientos
interiores, estdn muy expuestos al deterioro por abrasién, rozamiento y golpes. Son materiales que necesitan un buen
mantenimiento y una buena limpieza y que segun las caracteristicas han de sustituirse con una cierta frecuencia.

Como norma general, se evitara el contacto con materiales abrasivos. El mercado ofrece muchos productos de limpieza que
permiten al usuario mantener los pavimentos con eficacia y economia. El agua es un elemento habitual en la limpieza de
pavimentos, pero debe utilizarse con prudencia, ya que algunos materiales, por ejemplo, la madera, se degradan mas faciimente
con la humedad, y otros materiales ni tan sélo la admiten. Los productos abrasivos como la lejia, los acidos o el amoniaco deben
utilizarse con prudencia, ya que son capaces de decolorar y destruir muchos de los materiales de pavimento.

Los productos que incorporan abrillantadores no son recomendables, ya que pueden aumentar la adherencia del polvo. Las piezas
desprendidas o rotas has de sustituirse rapidamente para evitar que se afecten las piezas contiguas.

Cuando se observen anomalias en los pavimentos no imputables al uso, consulte a un arquitecto.

Los dafios causados por el agua se repararan siempre lo mas rapido posible. En ocasiones los defectos en los pavimentos son
consecuencia de otros defectos de los forjados o de las soleras del soporte, que pueden tener otras causas, ya analizadas en otros
apartados.

8.2 Normas de mantenimiento:

Inspeccionar cada cinco afios: Inspeccién de los pavimentos de terrazo o ceramica.
Control de la aparicion de anomalias como fisuras, grietas, movimientos o roturas en los
revestimientos verticales y horizontales.

Limpiar cada seis meses: Abrillantado del terrazo.

Renovar cada cinco afios: Repintado de los paramentos interiores.

9.- Instalaciones. Red de evacuacion:

9.1 Instrucciones de uso:

La red de saneamiento se compone basicamente de elementos y conductos de desagiie de los aparatos de los locales que
conectan con los albafiales, arquetas, colectores, etc,.. hasta la red general de saneamiento.

Actualmente en la mayoria de edificios, hay una sola red de saneamiento para evacuar conjuntamente tanto las aguas fecales
como las aguas pluviales. La tendencia es separar la red de pluviales por una parte y, por la otra, la red de aguas fecales. Si se
diversifican las redes en los municipios se produciran importantes ahorros en depuracion de aguas.

En la red de saneamiento es muy importante conservar la instalacion limpia y libre de depdsitos. Se puede conseguir con un
mantenimiento reducido basado en una utilizacién adecuada en unos correctos habitos higiénicos por parte de los usuarios.

La red de evacuacién de agua, en especial el inodoro, no puede utilizarse como vertedero de basuras. No se pueden tirar plasticos,
algodones, gomas, compresas, hojas de afeitar, bastoncillos, etc.

Las sustancias y elementos anteriores, por si mismos o combinados, pueden taponar e incluso destruir por procedimientos fisicos o
reacciones quimicas las conducciones y/o sus elementos, produciendo rebosamientos malolientes como fugas, manchas, etc.
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Deben revisarse con frecuencia los sifones de los sumideros y comprobar que no les falte agua, para evitar que los olores de la red
salgan al exterior.

Para desatascar los conductos no se pueden utilizar 4cidos o productos que perjudiquen los desagies. Se utilizaran siempre
detergentes biodegradables para evitar la creacion de espumas que petrifiquen dentro de los sifones y de las arquetas del edificio.
Tampoco se verteran aguas que contengan aceites, colorantes permanentes o sustancias toxicas.

Cualquier modificacion en la instalacion o en las condiciones de uso que puedan alterar el normal funcionamiento seréa realizada
mediante un estudio previo y bajo la direccién de un arquitecto.

Las posibles fugas se localizaran y repararan lo mas rapido posible. Durante la vida del edificio se evitara dar golpes que puedan
provocar roturas a las piezas de fibrocemento.

La extraccion de lodos se realizard periodicamente, de acuerdo con las caracteristicas especificas de la depuradora y bajo
supervision del servicio técnico. Antes de entrar a asomarse, deberd comprobarse que no haya acumulaciéon de gases
combustibles (metano) o gases toxicos (monoéxido de carbono). Todas las operaciones nunca las hara una persona sola.

9.2 Normas de mantenimiento:
Inspeccionar cada afio: Revision del estado de los sumideros.
Inspeccionar cada dos afios: Inspeccién de los anclajes de la red horizontal colgada del forjado.
Inspeccién de los anclajes de la red vertical vista.
Inspeccionar cada tres afios: Inspeccién del estado de las bajantes y de los albafiales.
Limpiar cada mes: Vertido de agua caliente por los desagties.
Limpiar cada tres afios: Limpieza de las arquetas a pie de bajante, las arquetas de paso y las arquetas sifénicas.
10 Instalaciones: Red de electricidad
10.1 Instrucciones de uso:

La instalacion eléctrica de cada local o de los elementos comunes del edificio esta formada por el contador, por la derivacion
individual, por el cuadro general de mando y proteccion y por los circuitos de distribucion interior. A su vez, el cuadro general de
mando y proteccién estd formado pro un interruptor de control de potencia (ICP), un interruptor diferencial (ID) y los pequefios
interruptores automaticos (PIA).

El ICP es el mecanismo que controla la potencia que suministra la red de la compafiia. El ICP desconecta la instalacion cuando la
potencia consumida es superior a la contratada o bien cuando se produce un cortocircuito y el PIA de su circuito no se dispara
previamente.

El interruptor diferencial (ID) protege contra las fugas accidentales de corriente como, por ejemplo, las que se producen cuando se
toca con el dedo un enchufe o cuando un hilo eléctrico toca un tubo de agua o el armazén de la lavadora. El interruptor diferencial
(ID) es indispensable para evitar accidentes. Siempre que se produce una fuga salta el interruptor.

Cada circuito de distribucion interior tiene asignado un PIA que salta cuando el consumo del circuito es superior al previsto. Este
interruptor protege contra los circuitos y las sobrecargas.

Responsabilidades: El mantenimiento de la instalacion entre la caja general de proteccion y el contador corresponde al propietario
del inmueble. Aunque la instalacion eléctrica sufre desgastes muy pequefios, dificiles de apreciar, es conveniente realizar
revisiones periédicas para comprobar el buen funcionamiento de los mecanismos y el estado del cableado, de las conexiones y del
aislamiento. En la revisién general de la instalacion eléctrica hay que verificar la canalizacion de las derivaciones individuales
comprobando el estado de los conductos, fijaciones, aislamiento y tapas de registro y verificar la ausencia de humedad.

Precauciones: Las instalaciones eléctricas deben utilizarse con precaucion por el peligro que conllevan. Esta prohibido manipular
los circuitos y los cuadros generales, estas operaciones deberan ser realizadas exclusivamente por un especialista.

No se pueden conectar a los enchufes aparatos de potencia superior a la prevista o varios aparatos que, en conjunto, tengan una
potencia superior. Si se aprecia un calentamiento de los cables o de los enchufes conectados en un determinado punto, deben
desconectarse. Es sintoma de que la instalacion esta sobrecargada o no esta preparada para recibir el aparato. Las clavijas de los
enchufes deben estar bien atornilladas para evitar que hagan chispas. Las malas conexiones originan calentamientos que pueden
generar un incendio.

Es recomendables cerrar el interruptor de control de potencia (ICP) de los locales en caso de ausencia prolongada. Periédicamente
es recomendable pulsar el botén de prueba del diferencial (ID), el cual debe desconectar toda la instalacion. Si no la desconecta el
cuadro no ofrece proteccion y habra que avisar al instalador.

Para limpiar las lamparas y las placas de los mecanismos eléctricos hay que desconectar la instalacién eléctrica. Deben limpiarse
con un trapo ligeramente himedo con agua y detergente. La electricidad se volvera a conectar una vez se hayan secado las
placas.

Aunque las instalaciones eléctricas sufren desgastes muy pequefios dificiles de apreciar, es conveniente realizar revisiones
periédicas para comprobar el buen funcionamiento de los mecanismos y el estado del cableado, de las conexiones y del
aislamiento. En la revisién general de la instalacién eléctrica hay que verificar la canalizacion de las derivaciones individuales
comprobando el estado de los conductos, fijaciones, aislamientos y tapas de reqgistro, y verificar la ausencia de humedad.
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10.2.- Normas de mantenimiento:

Inspeccionar cada dos afios. Comprobacion de las conexiones de la toma de tierra y medida de su resistencia.
Inspeccionar cada cuatro afos: Revision general de la red de telefonia y de la instalacion eléctrica en general.

Madrid, octubre de 2017
TRAZO ARQUITECTURA, S.L.P.

Fdo.: Juan Antonio Gémez Pérez

Arquitecto Col n® 9.714
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MN 4. Normas de actuacién en caso de emergencia.

Los responsables de los edificios de publica concurrencia deben conocer cual ha de ser su comportamiento si se produce una
emergencia. El hecho de actuar correctamente con rapidez y eficacia en muchos casos puede evitar accidentes y peligros
innecesarios.

A continuacion, se expresan las normas de actuacion mas recomendables ante la aparicion de diez diferentes situaciones de
emergencia:

a.-

Incendio:

.- Evitar guardar materiales inflamables o explosivos.

.- Se deben desconectar los aparatos eléctricos en caso de tormenta.

.- Avise rapidamente a los ocupantes del edificio y avise a los bomberos.

.- Cierre todas las puertas y ventanas que sea posible para aislarse del fuego y evitar la existencia de corrientes de aire.
.- Cuando se evacua un edificio, no se deben coger pertenencias y sobre todo no regresar a buscarlas hasta que no haya
pasado el peligro.

.-Si el incendio se ha provocado en un piso superior, por regla general se puede proceder a la evacuacion.

.- Nunca debe utilizarse el ascensor.

.- Si se intenta salir de un lugar, antes de abrir una puerta, debe tocarla con la mano. Si esta caliente no la abra.
.- Si la salida pasa por lugares con humo, hay que agacharse, ya que en las zonas bajas hay mas oxigeno y menos
gases toxicos. Se debe caminar en cuclillas, contener la respiracién en la medida de lo posible y cerrar los ojos tanto
como se pueda.

Gran nevada:

.- Comprobar que las ventilaciones no queden obstruidas.

-. Pliegue o desmonte los toldos.

Pedrisco:

.- Evite que los canalones y sumideros queden obstruidos.

.- Pliegue o desmonte los toldos.

Vendaval:

.- Cierre puertas y ventanas.

Tormenta:

.- Cierre puertas y ventanas.

.- Cuando acabe la tormenta revise los pararrayos y compruebe las conexiones.

Inundacion:

.- Tapone puertas que accedan a la calle.

.- Ocupe las partes altas del local.

.- Desconecte la instalacion eléctrica.

.- No frene el paso del agua con barreras y parapetos, ya que puede provocar dafios a la estructura.
Explosién:

.- Cierre la llave de paso del gas.

.- Desconecte la instalacion eléctrica.

Escape de gas sin fuego:

.- Cierre la llave de paso de la instalacion de gas.

.- Cree agujeros de ventilacion, inferiores si es gas butano, superior si es gas natural.

.- Abra puertas y ventanas para ventilar rapidamente las dependencias afectadas.

.- No produzca chispas como consecuencia del incendio de cerillas o encendedores.

.- No produzca chispas para accionar interruptores eléctricos.

.- Avise a un técnico autorizado al servicio de urgencias de la compafiia suministradora.

Escape de gas con fuego:

.- Procure cerrar la llave de paso de la instalacion de gas.

.- Trate de extinguir el inicio de | fuego con un trapo mojado o un extintor apropiado.

.- Si apaga la llama, actie como en el caso anterior.

.- Si no apaga la llama, actie como en el caso de incendio.

Escape de agua:

.- Cierre la llave de paso de la instalacion de fontaneria.

.- Desconecte la instalacion eléctrica.

.- Recoja el agua evitando su embalsamiento que podria afectar a elementos del edificio.

Madrid, octubre de 2017
TRAZO ARQUITECTURA, S.L.P.

Fdo.: Juan Antonio Gémez Pérez
Arquitecto Col n® 9.714
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MN 5. Estudio de Gestion de Residuos

"Al Estudio de gestion de residuos que figura a continuacion debe otorgarsele el caracter de orientativo, toda vez que en el
momento de su redaccién (Proyecto de Ejecucion) no se dispone de los datos minimos necesarios respecto de los materiales y
sistemas constructivos a utilizar en obra

Titulo: PROYECTO DE SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E
INSTALACIONES DEL EDIFICIO DESTINADO A RECINTO FERIAL DEL CENSYRA

Emplazamiento: COLMENAR VIEJO, MADRID
Fase de proyecto: BASICO Y DE EJECUCION
Superficie de actuacion:
REHABILITACION, REFORMA, ACONDICIONAMIENTO = 3.366,87m?
Presupuesto de Ejecucion material PEM: 370.518,60 €
PRODUCTOR / PROMOTOR
Nombre: IMIDRA
Direccion: C/ ALCALA 16, 12 PLANTA 28014, MADRID.
NIF / CIF: S7800035C
Teléfono: 91.438.30.60

1.- Estimacién de la cantidad, expresada en toneladas y metros cubicos, de los residuos de construccion,
gue se generaran en la obra, con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER), publicada por:

A.1l: RC Nivel I: No procede para este tipo de obra.
A.2: RCD Nivel II: Residuos no incluidos en Nivel |

La obra de reforma, rehabilitacion, acondicionamiento integra en una misma operacion las acciones de
demolicién y de construccion.

Una vez obtenido el volumen estimado de residuo se le aplicara una densidad tipo del orden de 1,5 T/m? a
0,5 T /méd.

Parametros estimativos: Para la evaluacion del volumen aparente de RCs de Nivel Il para obras de reforma,
rehabilitacion o acondicionamiento y dependiendo del tipo de residuo se han manejado mediciones reales del
proyecto.

Una vez obtenido el volumen real de residuo de cada fase se calculara el volumen total al que se le aplicara
una densidad tipo del ordende 1,5 T/m3® a 0,5 T /m3.

\Y; d T
RCD nivet m3 volumen residuos | densidad tipo entre | toneladas de residuo
Asfalto 134,67 0,5 67,34
Cubierta poliester 4,71 0,5 2,35
Revestimiento cubierta chapa 26,48 0,5 13,24
Revestimiento fachada poliester 25,66 0,5 12,83
Metalicos 1,25 0,5 0,63
Escayola 3,4 0,5 1,7
Luminarias 11 0,5 0,55
Demolicion de soleras 3.78 0,5 1,89
TOTAL 208,33 m3 104,17 t

2.- Medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.
Separacion en origen de los residuos peligrosos

Utilizacion de materiales con mayor vida util

Otros (indicar)

Trazo Arquitectura, S.L.P. C/ Toledo 171-D, oficina 3, 28005, Madrid



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE,
| SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION DEL EDIFICIO DESTINADO A “RECINTO FERIAL” EN EL CENSYRA

3.- Operaciones de reutilizacién, valorizacién o eliminaciéon a la que se destinaran los residuos que se
generaran en la obra.

OPERACION PREVISTA
REUTILIZACION: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue disefiado
originariamente
Indicar:

VALORIZACION: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en
los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar los métodos que
puedan causar perjuicios al medio ambiente

‘ Indicar:
ELIMINACION: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destruccion,
total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana sin utilizar métodos que
puedan causar perjuicios al medio ambiente

X ‘ Indicar:

4.- Medidas para la separacion de los residuos en obra

En particular, deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una
de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes

cantidades:
Hormigon.........................: 80 t.
Ladrillos, tejas, ceramicos...: 40 t
Metal ... 2t
Madera ........coooviiiiii 1t
Vidrio ..o 11
Plastico ............cceeceeee 0,51
Papel y cartén .................. 0,51

Otros (especificar tipo de material):

MEDIDAS DE SEPARACION
X Eliminacién previa de elementos desmontables y / o peligrosos
X Derribo separativo/ segregacion en obra nueva
(ej: pétreos, madera, metales, plasticos + cartdn + envases, organicos, peligrosos)
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento
en planta
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Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relacion con el
almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos dentro de la

obra.

El depésito temporal de los escombros, se realizara segun lo que establezcan las ordenanzas municipales.

El depésito temporal para RCD valorizables (maderas, plasticos, chatarra,...), se realizard segun lo que
establezcan las ordenanzas municipales.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion.

Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras),
especialmente si obligan a la separacioén en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.

La Direccion de Obras sera la responsable Ultima de la decisiéon a tomar y su justificacion ante las autoridades
locales o autondémicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los residuos, que el destino final (Planta de Reciclaje,
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos / Madera, ...) son centros con la autorizacion
autonémica de la Consejeria de Medio Ambiente.

La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos se regira conforme a la legislacion
nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislacion
autonémica y los requisitos de las ordenanzas locales.

Para el caso de los residuos con amianto, se seguiran los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero.

En cualquier caso, siempre se cumplirdn los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero,
sobre la prevencion y reduccién de la contaminaciéon del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., asi como
la legislacién laboral de aplicacion.

Se evitara en todo momento la contaminacién con productos toxicos o peligrosos de los plasticos y restos de
madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacion de los acopios o contenedores de escombros
con componentes peligrosos.

Otros (indicar)
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6.- Valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion, que formara parte del presupuesto del
proyecto en capitulo independiente.

Presupuesto de Ejecucion Material de Proyecto (PEM):  370.518,60€

El calculo de la cuantia de la fianza o garantia financiera equivalente se basa en el presupuesto del citado estudio, siempre
y cuando los Servicios Técnicos Municipales consideren que garantiza suficientemente la adecuada gestion de los residuos
teniendo en cuenta el volumen y caracteristicas de los residuos a generar.

A: ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCD (célculo fianza)

Estimacion Precio gestion en: Importe % del
Tipologia residuos (md) Planta / Vertedero / F€) Presupuesto del
Cantera / Gestor (€/m?3) Proyecto

A.1 Nivel I:

Tierras y pétreos no contaminados | _—————_ | | |

A.2 Nivel II: Limites:
(@) si la suma total A.2. es inferior a 150 €, adoptar 150
() sj el porcentaje que esta cantidad representa es inferior a 0,2%, adoptar 0,2 %

Naturaleza pétrea 20833m° | .. PSEe,\‘-j’Iu(giF;EE'\,fA 15 | 308440€
Naturaleza no pétrea | ... m3 156 PSEel\glu(giITDEET/I S1g) | e €
Potencialmente peligrosos | .......... m3 156 PSEel\E/Jlu(gi?EE'\IC/l S1g) | e €
TOTAL A2 | ........... € | eeenn %
TOTAL A.2 Adoptado | 3.084,49€@ 0,83 % ®
% Presupuesto del Proyecto ( %At + % A.2) | 0,83 %

B: RESTO DE COSTES DE GESTION
Estos costes dependeran en gran medida del modo de contratacion y los precios finales conseguidos, con lo
cual la mejor opcion seria la estimacién de un 0,07 a 0,17 % del PEM para el resto de costes de gestion.

- Alquileres y portes (de contenedores / recipientes)
-Maq.uma.r’la y mano de obra (para separacion selectiva de residuos, 259,36 € 0.07%
realizaciéon de zonas de lavado de canaletas....)
- Medios auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos....)
TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS: .
TOTAL = A-1-Adeptade + TOTAL A.2 Adoptado + B SRl 0,90.%

Con todo lo anteriormente expuesto, los técnicos que suscriben entienden que queda suficientemente desarrollado el Plan de Gestién de
Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado.

Madrid, octubre de 2017
TRAZO ARQUITECTURA, S.L.P.

El Promotor Fdo.: Juan Antonio Gémez Pérez
Arquitecto Col n® 9.714
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MN 6. Estudio Basico de Seguridad y Salud
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OBJETO.

PRESUPUESTO.

SUPERFICIES.

NUMERO DE TRABAJADORES.

PLAZO DE EJECUCION.

MEDIDAS MINIMAS GENERALES EN LOS LUGARES DE TRABAJO EN LA OBRA.

MEDIDAS MINIMAS RELATIVAS A LOS PUESTOS DE TRABAJO EN EL INTERIOR DE LA OBRA.
MEDIDAS MINIMAS RELATIVAS A LOS PUESTOS DE TRABAJO EN EL EXTERIOR DE LA OBRA.
PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA

10. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA
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OBJETO.

Proyecto de OBRAS DE SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E
INSTALACIONES DE ILUMINACION DEL EDIFICIO DESTINADO A “RECINTO FERIALEN EL CENSYRA.

Propiedad: INSTITUTO MADRILENO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO
(IMIDRA)
Arquitecto: Juan Antonio Gémez Pérez

2. PRESUPUESTO.

Presupuesto de Ejecucién Material de todas la obras de la obras: Trescientos Ochenta y un Mil Cuarenta y dos Euros con
Cincuenta y un céntimos (381.042,51) €.

3. SUPERFICIES.

La superficie construida real sera la siguiente: 3.366,87m?2

4. NUMERO DE TRABAJADORES.

La maxima concentracion de trabajadores no excedera de 4, incluyendo los diferentes oficios y subcontratas.
5. PLAZO DE EJECUCION.

Se ha considerado, en funcién de las caracteristicas de la obra, del ritmo de ejecucion y de la concentracion de trabajadores,
un plazo de construccion en torno a 3 meses.

240 Jornadas
6. MEDIDAS MINIMAS GENERALES EN LOS LUGARES DE TRABAJO EN LA OBRA

Observacion preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del estudio se aplicardn siempre que lo exijan las
caracteristicas de la obra o de la actividad las circunstancias o cualquier riesgo.

1. Ambito de aplicacién: La presente parte del estudio sera de aplicacion a la totalidad de la obra, incluidos los puestos de
trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales.

2. Estabilidad v solidez:

a) Deberd procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, en general de
cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y a la salud de los trabajadores.

b) EIl acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente solo se
autorizara en caso de que se proporcionen equipos 0 medios apropiados para que el trabajo se realice de manera
segura.

3. Instalaciones de suministro y reparto de energia:

a) La instalacién eléctrica de los lugares de trabajo en las obras debera ajustarse a lo dispuesto en su normativa
especifica.

En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, dicha instalacién debera satisfacer las
condiciones que se sefialan en los siguientes puntos de este apartado.

b) Las instalaciones deberan proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrafien peligro de incendio ni de
explosion y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocucion por
contacto directo o indirecto.

c) El proyecto, la realizacion y la eleccion del material y de los dispositivos de proteccion deberan tener en cuenta el
tipo y la potencia de la energia suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las
personas que tengan acceso a partes de la instalacion.

4, Vias y salidas de emergencia:

a) Las viasy salidas de emergencia deberan permanecer expeditas y desembocar lo mas directamente posible en una
zona de seguridad.

b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberan poder evacuarse rapidamente y en condiciones de maxima
seguridad para los trabajadores.

c) Elnamero, la distribucion y las dimensiones de las vias y salidas de emergencia dependeran del uso, de los equipos
y de las dimensiones de la obra y de los locales, asi como del nUmero maximo de personas que puedan estar
presente en ellos.

d) Las vias y salidas especificas de emergencia deberan sefializarse conforme al Real Decreto 485/1997, de 14 de
abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo. Dicha sefializacion
debera fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.
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e) Las viasy salidas de emergencia; asi como las vias de circulacion y las puertas que den acceso a ellas, no deberan
estar obstruidas por ningun objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento.

f)  En caso de averia del sistema de alumbrado, las vias y salidas de emergencia que requieran iluminacion deberan
estar equipadas con iluminacion de seguridad de suficiente intensidad.

Detecciéon vy lucha contraincendios:

a) Segun las caracteristicas de la obra y segun las dimensiones y el uso de los locales, los equipos presentes, las
caracteristicas fisicas y quimicas de las sustancias o materiales que se hallen presentes asi como el nimero
maximo de personas que puedan hallarse en ellos, se debera prever un numero suficiente de dispositivos
apropiados de lucha contra incendios y, si fuere necesario, de detectores de incendios y de sistemas de alarma.

b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberan verificarse y mantenerse con
regularidad. Deberan realizarse, a intervalos regulares pruebas y ejercicios adecuados.

c) Los dispositivos no automaticos de lucha contra incendios deberan ser de facil acceso y manipulacion deberan
estar sefializados conforme al Real Decreto sobre sefializacion de seguridad y salud en el trabajo. Dicha
sefializacion debera fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.

Ventilacién:

a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas fisicas impuestas a los trabajadores éstos deberan
disponer de aire limpio en cantidad suficiente.

b) En caso de que se utilice una instalacién de ventilacion, debera mantenerse en buen estado de funcionamiento y los
trabajadores no deberan estar expuestos a corrientes de aire que perjudiquen su salud. Siempre que sea necesario
para la salud de los trabajadores, debera haber un sistema de control que indique cualquier averia.

Exposicion ariesgos particulares:

a) Los trabajadores no deberan estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos (por ejemplo,
gases, vapores de polvo).

b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmésfera pudiera contener sustancias
téxicas o0 nocivas, 0 no tener oxigeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmésfera confinada debera ser
controlada y se deberan adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro.

c) En ningln caso podrd exponerse a un trabajador a una atmdésfera confinada de alto riesgo. Debera, al menos,
quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberan tomarse todas las debidas precauciones para que se
le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato.

Temperatura:

La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, cuando las
circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas fisicas impuestas
a los trabajadores.

lluminacién:

a) Los lugares de trabajo, los locales y las vias de circulacién en la obra deberan disponer, en la medida de lo posible,
de suficiente luz natural y tener una iluminacion artificial adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea
suficiente la luz natural. En su caso se utilizardn puntos de iluminacién portatiles con proteccion antichoques. El
color utilizado para la iluminacidn artificial no podra alterar o influir en la percepcion de las sefales o paneles de
sefializacion.

b) Las instalaciones de iluminacion de los locales, de los puestos de trabajo y de las vias de circulacion deberan estar
colocadas de tal manera que el tipo de iluminacién previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores.

c) Los locales, los lugares de trabajo y las vias de circulacion en los que los trabajadores estén particularmente
expuestos a riesgos en caso de averia de la iluminacion artificial deberan poseer una iluminacion de seguridad de
intensidad suficiente.

Puertas y portones:

a) Las puertas correderas deberan ir provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de los railes y
caerse.

b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberéan ir provistos de un sistema de seguridad que les impida
volver a bajarse.

c) Las puertas y portones situados en el recorrido de las vias de emergencia deberan estar sefializados de manera
adecuada.

d) En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a circulacion de vehiculos deberan existir
puertas para la circulacion de peatones, salvo en caso de que el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas
deberan estar sefalizadas de manera claramente visible y permanecer expeditas en todo momento.
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e) Las puertas y portones mecanicos deberan funcionar sin riesgo de accidente para los trabajadores. Deberan poseer
dispositivos de parada de emergencia facilmente identificables y de facil acceso y también deberan poder abrirse
manualmente excepto si en caso de producirse una averia en el sistema de energia se abren automaticamente.

Vias de circulacién y zonas peligrosas:

a) Las vias de circulacion, incluidas las escaleras, las escaleras fijas y los muelles y rampas de carga deberan estar
calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que se puedan utilizar facilmente, con
toda seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las
proximidades de estas vias de circulacién no corran riesgo alguno.

b) Las dimensiones de las vias destinadas a la circulacion de personas o de mercancias, incluidas aquellas en las que
se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularan de acuerdo con el nimero de personas que puedan
utilizarlas y con el tipo de actividad.

Cuando se utilicen medios de transporte en las vias de circulacién, se debera prever una distancia de seguridad
suficiente o medios de proteccién adecuados para las demas personas que puedan estar presentes en el recinto.

Se sefializaran claramente las vias y se procedera regularmente a su control y mantenimiento.

c) Las vias de circulacion destinadas a los vehiculos deberan estar situadas a una distancia suficiente de las puertas,
portones, pasos de peatones, corredores y escaleras.

d) Sien laobra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberan estar equipadas con dispositivos que eviten
que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se deberan tomar todas las medidas adecuadas para
proteger a los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberan estar
sefializadas de modo claramente visible.

Muelles y rampas de carga:

a) Los muelles y rampas de carga deberan ser adecuados a las dimensiones de las cargas transportadas.

b) Los muelles de carga deberan tener al menos una salida y las rampas de carga deberan ofrecer la seguridad de
que los trabajadores no puedan caerse.

Espacio de trabajo:

Las dimensiones del puesto de trabajo deberan calcularse de tal manera que los trabajadores dispongan de la suficiente
libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario.

Primeros auxilios:

a) Sera responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por
personal con la suficiente formacion para ello. Asimismo, deberan adoptarse medidas para garantizar la
evacuacion, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposicion
repentina.

b) Cuando el tamafio de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberd contarse con uno o varios locales para
primeros auxilios.

c) Los locales para primeros auxilios deberan estar dotados de las instalaciones y el material de primeros auxilios
indispensables y tener facil acceso para las camillas. Deberan estar sefializados conforme al Real Decreto sobre
sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

d) Entodos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se debera disponer también de material de
primeros auxilios, debidamente sefializado y de fécil acceso.

Una sefalizacién claramente visible debera indicar la direccién y el nimero de teléfono del servicio local de
urgencia.

Servicios higiénicos:

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberan tener a su disposicion vestuarios
adecuados.

Los vestuarios deben ser de facil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones
que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo.

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de trabajo
debera poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales.

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del parrafo primero de este apartado, cada trabajador
deberéa poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave.

b)  Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberan poner a disposicion de los trabajadores duchas
apropiadas y en nimero suficiente.
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Las duchas deberan tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin obstaculos y
en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberan disponer de agua corriente, caliente y fria.

Cuando, con arreglo al parrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, debera haber lavabos
suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los
vestuarios.

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicacién entre unos y otros debera ser
facil.
c) Los trabajadores deberan disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales de descanso, de

los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un nimero suficiente de retretes y
de lavabos.

d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estaran separados para hombres y mujeres, o debera preverse una
utilizacién por separado de los mismos.

Locales de descanso o de alojamiento:

a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de actividad o el nimero
de trabajadores, y por motivos de alejamiento de obra, los trabajadores deberan poder disponer de locales de
descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de facil acceso.

b) Los locales de descanso o de alojamiento deberan tener unas dimensiones suficientes y estar amueblados con un
namero de mesas y de asientos con respaldo acorde con el niUmero de trabajadores.

c¢) Cuando no existan este tipo de locales se debera poner a disposicién del personal otro tipo de instalaciones para
gue puedan ser utilizadas durante la interrupcion del trabajo.

d) Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberan disponer de servicios higiénicos en numero suficiente, asi
como de una sala para comer y otra de esparcimiento.

Dichos locales deberan estar equipados con camas, armarios, mesas Yy sillas con respaldo acordes al nimero de
trabajadores, y se debera tener en cuenta en su caso para su asignacion, la presencia de trabajadores de ambos
Sexos.

e) En los locales de descanso o de alojamiento deberan tomarse medidas adecuadas de proteccion para los no
fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco.

17. Mujeres embarazadas y madres lactantes:

Las

mujeres embarazadas y las madres lactantes deberan tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones

adecuadas.

18. Trabajadores minusvalidos:

Los lugares de trabajo deberan estar acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a los trabajadores minusvalidos.

Esta disposicion se aplicara, en particular, a las puertas, vias de circulacion, escaleras, duchas, lavabos, retretes y lugares de
trabajo utilizados u ocupados directamente por trabajadores minusvalidos.

19.

Disposiciones varias:

a) Los accesos y el perimetro de la obra deberan sefializarse y destacarse de manera que sean claramente visibles e
identificables.

b) En la obra, los trabajadores deberan disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada no
alcohdlica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo.

c) Los trabajadores deberan disponer de instalaciones para poder comer, y en su caso, para preparar sus comidas en
condiciones de seguridad y salud.

7. MEDIDAS MINIMAS RELATIVAS A LOS PUESTOS DE TRABAJO EN EL INTERIOR DE LA OBRA.

Observacion preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del estudio se aplicaran siempre que lo exijan las
caracteristicas de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

1.
2.

Estabilidad y solidez: Los locales deberan poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de utilizacion.

Puertas de emergencia:

a) Las puertas de emergencia deberan abrirse hacia el exterior y no deberan estar cerradas de tal forma que cualquier
persona que necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas facil e inmediatamente.

b) Estaran prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas giratorias.
Ventilacién:

a) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilacién mecanica, éstas deberan funcionar
de tal manera que los trabajadores no estén expuestos a corrientes de aire molestas.
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b) Debera eliminarse con rapidez todo depdsito de cualquier tipo de suciedad que pudiera entrafiar un riesgo
inmediato para la salud de los trabajadores por contaminacién del aire que respiran.

Temperatura:

a) Latemperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, de los servicios higiénicos,
de los comedores y de los locales de primeros auxilios debera corresponder al uso especifico de dichos locales.

b) Las ventanas, los vanos de iluminacién cenitales y los tabiques acristalados deberan permitir evitar una insolacion
excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del local.

Suelos, paredes y techos de los locales:

a) Los suelos de los locales deberan estar libres de protuberancias, agujeros o planos inclinados peligrosos, y ser
fijos, estables y no resbaladizos.

b) Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberan poder limpiar y enlucir para lograr
condiciones de higiene adecuadas.

c) Los tabiques transparentes o translicidos y, en especial, los tabiques acristalados situados en los locales o en las
proximidades de los puestos de trabajo y vias de circulacion, deberan estar claramente sefializados y fabricados
con materiales seguros o bien estar separados de dichos puestos y vias, para evitar que los trabajadores puedan
golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura de dichos tabiques.

Ventanas y vanos de iluminacién cenital:

a) Las ventanas, vanos de iluminacion cenital y dispositivos de ventilacion deberan poder abrirse, cerrarse, ajustarse y
fijarse por los trabajadores de manera segura. Cuando estén abiertos, no deberan quedar en posiciones que
constituyan un peligro para los trabajadores.

b) Las ventanas y vanos de iluminacion cenital deberan proyectarse integrando los sistemas de limpieza o deberan
llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo para los trabajadores que efectlen este trabajo ni para los
demas trabajadores que se hallen presentes.

Puertas y portones:

a) La posicion, el numero, los materiales de fabricacién y las dimensiones de las puertas y portones se determinaran
segun el caracter y el uso de los locales.

b) Las puertas transparentes deberan tener una sefializacion a la altura de la vista.
c) Las puertas y los portones que se cierren solos deberan ser transparentes o tener paneles transparentes.

d) Las superficies transparentes o translicidas de las puertas o portones que no sean de materiales seguros deberan
protegerse contra la rotura cuando esta pueda suponer un peligro para los trabajadores.

Vias de circulacién:

Para garantizar la proteccién de los trabajadores el trazado de las vias de circulacién deberéa estar claramente marcado
en la medida en que lo exijan la utilizacion y las instalaciones de los locales.

Escaleras mecanicas y cintas rodantes:

Las escaleras mecanicas y las cintas rodantes deberan funcionar de manera segura y disponer de todos los dispositivos
de seguridad necesarios. En particular deberan poseer dispositivos de parada de emergencia facilmente identificables y
de facil acceso.

Dimensiones y volumen de aire de los locales:

Los locales deberan tener una superficie y una altura que permita que los trabajadores lleven a cabo su trabajo sin
riesgos para su seguridad, su salud o su bienestar.

8. MEDIDAS MINIMAS RELATIVAS A LOS PUESTOS DE TRABAJO EN EL EXTERIOR DE LA OBRA.

Observacion preliminar; las obligaciones previstas en la presente parte del estudio se aplicaran siempre que lo exijan las
caracteristicas de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

1.

Estabilidad y solidez:

a) Los puestos de trabajo moviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberan ser sdlidos y
estables teniendo en cuenta:

1° El namero de trabajadores que los ocupen.
2° Las cargas maximas que, en su caso, puedan tener que soportar, asi como su distribucion.

3° Los factores externos que pudieran afectarles.
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En caso de que los soportes y los demas elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran estabilidad propia,
se debera garantizar su estabilidad mediante elementos de fijacion apropiados y seguros con el fin de evitar
cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo.

Deberéa verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después de cualquier
modificacion de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo.

Caidas de objetos:

a)

b)
c)

Los trabajadores deberan estar protegidos contra la caida de objetos o materiales; para ello se utilizaran, siempre
que sea técnicamente posible, medidas de proteccién colectiva.

Cuando sea necesario se estableceran pasos cubiertos o se impedira el acceso a las zonas peligrosas.

Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberan colocarse o almacenarse de forma que se
evite su desplome, caida o vuelco.

Caidas de altura:

a)

b)

c)

Las plataformas, andamios y pasarelas, asi como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los pisos de las
obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caida de altura superior a 2 metros, se protegeran
mediante barandillas u otro sistema de proteccién colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas seran
resistentes, tendran una altura minima de 90 centimetros y dispondrén de un reborde de proteccién, un pasamanos
y una proteccion intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores.

Los trabajos en altura s6lo podran efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos para tal fin o
utilizando dispositivos de proteccion colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la
naturaleza del trabajo ello no fuera posible, debera disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones
de seguridad con anclaje u otros medios de proteccion equivalente.

La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de proteccion deberd
verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periddica y cada vez que sus condiciones de seguridad
puedan resultar afectadas por una modificacion, periodo de no utilizacion o cualquier otra circunstancia.

Factores atmosféricos:

Deberé protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer su seguridad y su
salud.

Andamios y escaleras:

a)

b)

d)

e)

Los andamios deberan proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se
desplomen accidentalmente.

Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberan construirse, protegerse y
utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caidas de objetos.

A tal efecto sus medidas se ajustaran al numero de trabajadores que vayan a utilizarlos.
Los andamios deberan ser inspeccionados por una persona competente:

1° Antes de su puesta en servicio.

2° Alintervalos regulares en lo sucesivo.

3° Después de cualquier modificacion, periodo de no utilizacién, exposicién a la intemperie, sacudidas
sismicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.

Los andamios méviles deberan asegurarse contra los desplazamientos involuntarios.

Las escaleras de mano deberdn cumplir las condiciones de disefio y utilizacién sefialadas en el Real Decreto
486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares
de trabajo.

Aparatos elevadores:

a)

b)

Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberan ajustarse a lo dispuesto en su
normativa especifica.

En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, los aparatos elevadores y los
accesorios de izado deberan satisfacer las condiciones que se sefialan en los siguientes puntos de este apartado.

Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, sus elementos de
fijacién, anclajes y soportes, deberan:

1° Ser de buen disefio y construccion y tener una resistencia suficiente para el uso al que estén destinados.
2° Instalarse y utilizarse correctamente.

3° Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
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4°  Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formacién adecuada.

En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se debera colocar, de manera visible, la indicacién del
valor de sus cargas maximas.

Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de aquellos a los
que estén destinados.

Vehiculos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulacién de materiales:

a)

b)

c)

d)

e)

Los vehiculos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulacién de materiales deberan ajustarse a lo
dispuesto en su normativa especifica.

En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, los vehiculos y maquinaria para
movimientos de tierras y manipulacion de materiales deberan satisfacer las condiciones que se sefialan en los
siguientes puntos de este apartado.

Todos los vehiculos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para manipulacion de materiales deberan:

1° Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios de la
ergonomia.

2° Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
3° Utilizarse correctamente.

Los conductores y personal encargado de vehiculos y maquinarias para movimientos de tierras y manipulacién de
materiales deberan recibir una formacion especial.

Deberan adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua vehiculos o
maquinarias para movimientos de tierras y manipulacion de materiales.

Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulacion de materiales deberan estar
equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la
maquina, y contra la caida de objetos.

Instalaciones, maguinas y equipos:

a)

b)

c)

Las instalaciones, maquinas y equipos utilizados en las obras deberan ajustarse a lo dispuesto en su normativa
especifica.

En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, las instalaciones, maquinas y equipos
deberan satisfacer las condiciones que se sefialan en los siguientes puntos de este apartado.

Las instalaciones, maquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor, deberan:

1° Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios de la
ergonomia.

2° Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
3° Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido disefiados.
4°  Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formacion adecuada.

Las instalaciones y los aparatos a presion deberan ajustarse a lo dispuesto en su normativa especifica.

Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterrdneos y tlneles:

a)

b)

c)
d)

Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberan tomarse medidas para localizar y reducir al
minimo los peligros debidos a cables subterraneos y demas sistemas de distribucion.

En las excavaciones, pozos, trabajos subterraneos o tineles deberan tomarse las precauciones adecuadas:

1° Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caidas de personas, tierras,
materiales u objetos, mediante sistemas de entibacion, blindaje, apeo, taludes u otras medidas
adecuadas.

2°  Para prevenir la irrupcion accidental de agua, mediante los sistemas 0 medidas adecuados.

3° Para garantizar una ventilacion suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que se mantenga
una atmosfera apta para la respiracion que no sea peligrosa o nociva para la salud.

4°  Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca un incendio o
una irrupcion de agua o la caida de materiales.

Deberan preverse vias seguras para entrar y salir de la excavacion.

Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehiculos en movimiento deberan mantenerse alejados
de las excavaciones o deberan tomarse las medidas adecuadas, en su caso mediante la construccion de barreras,
para evitar su caida en las mismas o el derrumbamiento del terreno.

Instalaciones de distribucién de energia:
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a) Deberan verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribucién de energia presentes en la obra,
en particular las que estén sometidas a factores externos.

b) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberan estar localizadas, verificadas y sefializadas
claramente.

c) Cuando existan lineas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra serd necesario
desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tension. Si esto no fuera posible, se colocaran barreras o
avisos para que los vehiculos y las instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En caso de que vehiculos
de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizard una sefializacion de advertencia y una proteccion de
delimitacion de altura.

11. Estructuras metalicas o de hormigoén, encofrados v piezas prefabricadas pesadas:

a) Las estructuras metdlicas o de hormigén y sus elementos, los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los
soportes temporales y los apuntalamientos sélo se podran montar o desmontar bajo vigilancia, control y direccion
de una persona competente.

b) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberan proyectarse, calcularse, montarse y
mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos.

c) Deberan adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros derivados de la
fragilidad o inestabilidad temporal de la obra.

12. Otros trabajos especificos:

a) Los trabajos de derribo o demolicién que puedan suponer un peligro para los trabajadores deberan estudiarse,
planificarse y emprenderse bajo la supervision de una persona competente y deberan realizarse adoptando las
precauciones, métodos y procedimientos apropiados.

b) En los trabajos en tejados deberdn adoptarse las medidas de proteccion colectiva que sean necesarias en atencién
a la altura, inclinacidn o posible caracter o estado resbaladizo, para evitar la caida de trabajadores, herramientas o
materiales. Asimismo, cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies fragiles, se deberan tomar las
medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través
suyo.

c) Los trabajos con explosivos, asi como los trabajos en cajones de aire comprimido se ajustaran a lo dispuesto en su
normativa especifica.

d) Las ataguias deberan estar bien construidas, con materiales apropiados y solidos, con una resistencia suficiente y
provista de un equipamiento adecuado para que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupcion de
agua y de materiales.

La construccién, el montaje, la transformacién o el desmontaje de una ataguia debera realizarse Unicamente bajo la
vigilancia de una persona competente. Asimismo, las ataguias deberan ser inspeccionadas por una persona
competente a intervalos regulares

e) medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través
suyo.

9. PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA

Primeros auxilios: Botiquin portétil. En la obra
Asistencia Especializada: Centro de Salud, Plaza de Los Rios 1, Colmenar Viejo

10. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA

-Ley de prevencion de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95. J.Estado 10-11-95

-Reglamento de los servicios de prevencion. RD 39/97. M. Trab. 31-01-97

-Disp. minimas de seguridad y salud en obras de construccion. RD 1627/97

(transposicion Directiva 92/57/CEE

-Disp. Minimas en materia de sefalizacién de seguridad y salud. RD 485/97 14-04-97. M. Trab 23-04-97
-Modelo de libro de incidencias. Orden 20-09-86. M. Trab.13-10-86

correccion de errores. 31-10-86

-Modelo de notificacion de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87

-Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la construccion. Orden 20-05-52. M. Trab. 15-06-52
-Modificacion. Orden 19-12-53. M. Trab. 22-12-53

Madrid, octubre de 2017

Fdo.: Juan Antonio Goémez Pérez
Arquitecto
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MN 7.  Certificados legales
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DECLARACION JURADA

Don. Juan Antonio Gomez Pérez, con D.N.I./N.I.F.: 381.229G, en calidad de Administrador de la mercantil Trazo
Arquitectura, S.L.P. autor del presente Proyecto, declaro bajo juramento:

No hallarme incurso en la Ley 53/84 de 26 de Diciembre, sobre incompatibilidades del Personal al servicio de las
Administraciones Publicas, ni en ningln caso del articulo 60 del Texto Refundido del RDL 3/2011, de 14 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico.

En su virtud, firmo la presente en Madrid, a 19 de junio de 2017

Juan Antonio Gémez Pérez
D.N.l. 381.229-G

Trazo Arquitectura, S.L.P. C/ Toledo 171-D, oficina 3, 28005, Madrid



T

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E
INSTALACIONES DE ILUMINACION DEL EDIFICIO DESTINADO A “RECINTO FERIAL” EN EL CENSYRA

Trazo Arquitectura, S.L.P. C/ Toledo 171-D, oficina 3, 28005, Madrid



| PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E
—]— INSTALACIONES DE ILUMINACION DEL EDIFICIO DESTINADO A “RECINTO FERIAL” EN EL CENSYRA

|
.

El presente Proyecto para la SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE,
SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION DEL EDIFICIO DESTINADO A “RECINTO FERIAL” EN EL
CENSYRA corresponde a una obra completa que puede ser entregada al uso general, segln se establece en el
Art°. 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, R.D. 1098/2001.

Madrid, a 19 de junio de 2017

Juan Antonio Gémez Pérez
D.N.l. 381.229-G
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VIABILIDAD DE LAS OBRAS

DEL PROYECTO PARA LA “SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE,
SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION DEL EDIFICIO DESTINADO A “RECINTO FERIAL” EN EL
CENSYRA”.

El Arquitecto que suscribe, Juan Antonio Gémez Pérez, CERTIFICA que durante la inspeccién al edificio se ha
verificado que los trabajos recogidos en el proyecto de referencia son geométricamente viables. Todo ello para
gue conste a los efectos oportunos de lo establecido en el articulo 7 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de
"Medidas para la calidad de la edificacién", de la Comunidad de Madrid.

Madrid, a 19 de junio de 2017

Juan Antonio Goémez Pérez
D.N.l. 381.229-G
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ACTA DE REPLANTEO PREVIO

DEL PROYECTO PARA LA “SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE,
SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION DEL EDIFICIO DESTINADO A “RECINTO FERIAL” EN EL
CENSYRA”.

En el dia de la fecha se realiza una visita al edificio mencionado en el presente Proyecto y se ha comprobado la
realidad geométrica que permite la realizacién de las obras que se describen.

Madrid, 19 de junio de 2017

Juan Antonio Gémez Pérez
D.N.l. 381.229-G
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DECLARACION DE CONFORMIDAD CON LA ORDENACION URBANISTICA

DEL PROYECTO PARA LA “SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE,
SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION DEL EDIFICIO DESTINADO A “RECINTO FERIAL” EN EL
CENSYRA”.

D. Juan Antonio Gomez Pérez, arquitecto colegiado nimero 9.714 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid,
DECLARA:

Como autor del Proyecto de referencia redactado por encargo de IMIDRA a llevar a cabo en el Recinto Ferial del
CENSYRSA término municipal de Colmenar Viejo, (Madrid), la conformidad a la ordenacién urbanistica aplicable,
para que conste a los efectos oportunos de lo establecido en el articulo 154.1.b de la Ley 9/2001, de 17 de julio,
del Suelo, de la Comunidad de Madrid.

Madrid, a 19 de junio de 2017

Juan Antonio Goémez Pérez
D.N.l. 381.229-G
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MN 8. Plan de obray clasificacién del contratista
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Al ser el importe de los trabajos inferior a 500.000,00€ no es

exigible clasificacion de contratista. No obstante, si se desea exigir
Si la propiedad lo considera oportuno, la obra se podra ejecutar
por lotes de acuerdo a la division establecida en el anexo 3.1. y en

Categoria 3, Grupo C, subgrupos 1, 2, 3,4,7y8

Trazo Arquitectura, S.L.P. C/ Toledo 171-D, oficina 3, 28005, Madrid
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MN 9. Plan de control
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11 Agentes intervinientes

En el siguiente listado se hace una relacion de los agentes intervinientes en el proceso de ejecucién de la obra, y por lo tanto, en la
implantacién del control de Calidad de la misma. Estos agentes, que define la LOE en su capitulo IIl, son los siguientes:

i Promotor
ii.  Autor del Proyecto
iii.  Autor del Plan
iv. Director de obra
V. Director de Ejecucién de obra

vi.  Contratista/s Principal/es
Vii. Entidad de Control de Calidad

viii. Laboratorio de Control de Calidad
iX. Fabricantes/suministradores
X. Los propietarios y los usuarios

12 Objeto del Plan

El presente Plan se elabora para establecer los criterios de recepcién y aceptacion o rechazo, asi como los puntos de inspeccién para el
control de calidad de los materiales y unidades de ejecucién de la obra en el cumplimiento del articulo 5.5 de la Ley 271999, de 17 de marzo,
de Medidas para la Calidad de la Edificacion de la Comunidad de Madrid, con objeto de “definir las calidades de los materiales y procesos
constructivos y las medidas, que para conseguirlas, deba tomar la direccién facultativa en el curso de la obra y al término de la misma”.

Y en cumplimiento con el RD 314/2006 del 17 de marzo por el cual se aprueba el CTE, especificando ‘“los productos de construccién que se
incorporen con caracter permanente a los edificios, en funcién de su uso previsto, llevaran marcado CE, de conformidad con la Directiva
89/106/CEE... y disposiciones de desarrollo u otras directivas Europeas que le sean de aplicacién... En determinados casos, y con fin de
asegurar su suficiencia, los DB establecen las caracteristicas técnicas de productos, equipos y sistemas que se incorporen a los edificios, sin
perjuicio del marcado CE que les sea aplicable”. “Se consideraran conformes con el CTE los productos, equipos y sistemas innovadores que
demuestren el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE referentes a los elementos constructivos en los que intervienen...”. Haciendo
constar igualmente el CTE la obligacién de incluir como Anexo a la memoria del proyecto el Plan de Control de Calidad.

1.3 Obligaciones de los Agentes Intervinientes en el proceso constructivo

LOE (LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION):

CAPITULO Il )
AGENTES DE LA EDIFICACION

Articulo 8. Concepto
Son agentes de la edificacion todas las personas, fisicas o juridicas, que intervienen en el proceso de la edificacion. Sus obligaciones vendran
determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demas disposiciones que sean de aplicacion y por el contrato que origina su intervencion.

Articulo 9. El promotor

1. Sera considerado promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual o colectivamente, decide, impulsa,
programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificacion para si 0 para su posterior enajenacion, entrega o cesion a
terceros bajo cualquier titulo.

2. Son obligaciones del promotor:

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

b) Facilitar la documentacion e informacion previa necesaria para la redaccion del proyecto, asi como autorizar al director de obra las
posteriores modificaciones del mismo.

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, asi como suscribir el acta de recepcion de la obra.

d) Suscribir los seguros previstos en el articulo 19.

e) Entregar al adquirente, en su caso, la documentacién de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones
competentes.

Articulo 10. El proyectista
1. El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujecion a la normativa técnica y urbanistica correspondiente, redacta el
proyecto.

Podran redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos segun lo previsto en el apartado 2 del
articulo 4 de esta Ley, cada proyectista asumira la titularidad de su proyecto.

2. Son obligaciones del proyectista:

a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, segin
corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico redactor
del proyecto que tenga la titulacion profesional habilitante.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edificios para los usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del articulo 2,
la titulacion académica y profesional habilitante sera la de arquitecto.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edificios para los usos indicados en el grupo b) del apartado 1 del articulo 2,
la titulacion académica y profesional habilitante, con caracter general, serd la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendra
determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias
especificas.
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Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccién de edificios comprendidos en el grupo c) del apartado 1 del articulo 2, la
titulacion académica y profesional habilitante sera la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendra determinada por
las disposiciones legales vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus especialidades y competencias especificas.

Idénticos criterios se seguiran respecto de los proyectos de obras a las que se refieren los apartados 2.b) y 2.c) del articulo 2 de esta Ley.

En todo caso y para todos los grupos, en los aspectos concretos correspondientes a sus especialidades y competencias especificas, y en
particular respecto de los elementos complementarios a que se refiere el apartado 3 del articulo 2, podran asimismo intervenir otros técnicos
titulados del &mbito de la arquitectura o de la ingenieria, suscribiendo los trabajos por ellos realizados y coordinados por el proyectista. Dichas
intervenciones especializadas seran preceptivas si asi lo establece la disposicion legal reguladora del sector de actividad de que se trate.

b) Redactar el proyecto con sujecion a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en
su caso fueran preceptivos.

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratacién de colaboraciones parciales.

Articulo 11. El constructor

1. El constructor es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales,
propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujecién al proyecto y al contrato.

2. Son obligaciones del constructor:

a) Ejecutar la obra con sujecion al proyecto, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecucion de
la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

b) Tener la titulacion o capacitacién profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como constructor.

c) Designar al jefe de obra que asumira la representacion técnica del constructor en la obra y que por su titulacién o experiencia debera tener
la capacitacion adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de la obra.

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

e) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los limites establecidos en el contrato.

f) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepcion de la obra.

g) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracion de la documentacion de la obra ejecutada.

h) Suscribir las garantias previstas en el articulo 19.

Articulo 12. El director de obra

1. El director de obra es el agente que, formando parte de la direccién facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos,
estéticos, urbanisticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificacién y demas autorizaciones
preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuacion al fin propuesto.

2. Podran dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinacién del director de obra.

3. Son obligaciones del director de obra:

a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, segin
corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesién. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de
obra que tenga la titulacion profesional habilitante.

En el caso de la construccion de edificios para los usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del articulo 2, la titulacion académica y
profesional habilitante sera la de arquitecto.

Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construccién de las edificaciones indicadas en el grupo b) del apartado 1 del articulo 2, la
titulacion habilitante, con caracter general, sera la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendra determinada por las disposiciones
legales  vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus especialidades 'y competencias  especificas.

Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construccion de las edificaciones indicadas en el grupo c¢) del apartado 1 del articulo 2, la
titulacion habilitante seréa la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendra determinada por las disposiciones legales
vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus especialidades y competencias especificas.

Idénticos criterios se seguiran respecto de las obras a las que se refieren los apartados 2.b) y 2.c) del articulo 2 de esta Ley.

b) Verificar el replanteo y la adecuacion de la cimentacion y de la estructura proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del terreno.

c) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas para la
correcta interpretacion del proyecto.

d) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha
de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redaccion del proyecto.

e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como conformar las certificaciones parciales y la
liquidacién final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

f) Elaborar y suscribir la documentacién de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
g) Las relacionadas en el articulo 13, en aquellos casos en los que el director de la obra y el director de la ejecucion de la obra sea el mismo
profesional, si fuera ésta la opcién elegida, de conformidad con lo previsto en el apartado 2.a) del articulo 13.

Articulo 13. El director de la ejecucion de la obra

1. El director de la ejecucion de la obra es el agente que, formando parte de la direccion facultativa, asume la funcién técnica de dirigir la
ejecucion material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccion y la calidad de lo edificado.

2. Son obligaciones del director de la ejecucion de la obra:

a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesion.
En caso de personas juridicas, designar al técnico director de la ejecucion de la obra que tenga la titulacion profesional habilitante.

Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construccion de edificios para los usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del articulo 2,
la titulacion académica y profesional habilitante sera la de arquitecto técnico. Sera ésta, asimismo, la titulacion habilitante para las obras del
grupo b) que fueran dirigidas por arquitectos.

En los demas casos la direccion de la ejecucion de la obra puede ser desempefiada, indistintamente, por profesionales con la titulacion de

arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico.
b) Verificar la recepcion en obra de los productos de construccién, ordenando la realizacion de ensayos y pruebas precisas.
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c) Dirigir la ejecucion material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecucion y disposicion de los elementos
constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.

d) Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas.

e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obray el certificado final de obra, asi como elaborar y suscribir las certificaciones parciales
y la liquidacioén final de las unidades de obra ejecutadas.

f) Colaborar con los restantes agentes en la elaboraciéon de la documentacion de la obra ejecutada, aportando los resultados del control
realizado.

Articulo 14. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacion

1. Son entidades de control de calidad de la edificacion aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la verificacion de la calidad del
proyecto, de los materiales y de la ejecucion de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.

2. Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion los capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la
realizacion de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificacion.

3. Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad:

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecucion
de las obras.

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su
caso, a través de la correspondiente acreditacion oficial otorgada por las Comunidades Auténomas con competencia en la materia.

Véase D [BALEARES] 11/1990, 25 enero, por el que se establece la aplicacion en la Comunidad Auténoma de las disposiciones reguladoras
generales para acreditacion de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacién («B.O.C.A.l.B.» 15 febrero).

Véase D [CANTABRIA] 19/1990, 10 abril, por el que se establecen las disposiciones reguladoras generales de la acreditacién de laboratorios
de ensayos para el control de calidad de la edificacion («B.O.C.» 4 mayo).

Véase D [PRINCIPADO DE ASTURIAS] 43/1990, 3 mayo, por el que se establecen disposiciones reguladoras generales para la acreditacién
de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion («B.O.P.A.» 17 mayo).

Véanse D [GALICIA] 441/1990, 6 septiembre, sobre acreditacion de laboratorios de ensayo para el control de la calidad de la edificacion
(«D.0.G.» 24 septiembre) y [GALICIA] 159/2007, 26 julio, por el que se regula el sistema de acreditacion de las entidades de control de
calidad en la edificacion y se crea el Registro Unico de entidades y laboratorios acreditados en la Comunidad Auténoma de Galicia («D.O.G.»
8 agosto).

Véase D [CANARIAS] 38/1992, 3 abril, por el que se aprueban las disposiciones reguladoras generales de la acreditacién de laboratorios de
ensayos para el control de calidad de la edificacion («B.O.1.C.» 13 abril).

Véase D [BALEARES] 59/1994, 13 mayo, por el que se regula el control de calidad de la edificacion y su uso y mantenimiento («B.O.C.A.l.B.»
28 mayo).

Véase D [REGION DE MURCIA] n.° 89/2002, 24 mayo, por el que se establecen las disposiciones generales y procedimientos para la
acreditacion de entidades de control de calidad en la edificacién, y por el que se crea el registro de dichas entidades y laboratorios
acreditados en la Comunidad Auténoma de la Regién de Murcia («B.O.R.M.» 5 junio).

Véase D [CATALUNA] 257/2003, 21 octubre, sobre la acreditacion de los Laboratorios de Ensayos de la Construccién («D.0.G.C.» 31
octubre).

Véase O [EXTREMADURA] 26 febrero 2004, por la que se aprueban las disposiciones reguladoras de las areas de acreditacion de
laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion («D.O.E.» 23 marzo).

Véase D [PAIS VASCO] 69/2004, 20 abril, sobre acreditacién de laboratorios de ensayo para el control de calidad de la edificacion
(«B.0O.P.V.» 4 mayo).

Véase D [CASTILLA Y LEON] 45/2005, 2 junio, por el que se aprueban las disposiciones reguladoras de la acreditacién de Laboratorios de
Ensayos para el Control de Calidad de la Construccion («B.O.C.L.» 9 junio).

Véase D [COMUNIDAD VALENCIANA] 107/2005, 3 junio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el sistema de acreditacion de
entidades de control y laboratorios de control de calidad de la edificacion («D.O.G.V.» 10 junio).

Véase D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 129/2005, 17 octubre, por el que se regula la acreditacion de laboratorios de ensayos
para el control de calidad de la edificacion («B.O.N.» 7 noviembre).

Véase D [LA RIOJA] 68/2005, 11 noviembre, por el que se aprueba el sistema de acreditacion de laboratorios de control de calidad de la
edificacion («B.O.L.R.» 17 noviembre).

Véase D [ARAGON] 41/2006, 7 febrero, del Gobierno de Aragén, por el que se regula el sistema de acreditacion de laboratorios de ensayos
para el control de calidad de la edificacion de la Comunidad Auténoma de Aragon («B.O.A.» 22 febrero).

Articulo 15. Los suministradores de productos

1. Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de construccion.

2. Se entiende por producto de construccion aquel que se fabrica para su incorporacién permanente en una obra incluyendo materiales,
elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecucion.

3. Son obligaciones del suministrador:

a) Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad, asi
como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable.

b) Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, asi como las garantias de calidad
correspondientes, para su inclusién en la documentacién de la obra ejecutada.

Articulo 16. Los propietarios y los usuarios

1. Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacion mediante un adecuado uso y mantenimiento, asi como recibir,
conservar y transmitir la documentacion de la obra ejecutada y los seguros y garantias con que ésta cuente.

2. Son obligaciones de los usuarios, sean 0 no propietarios, la utilizacion adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad
con las instrucciones de uso y mantenimiento, contenidas en la documentacién de la obra ejecutada.

CTE:

CAPITULO 2. Condiciones técnicas y administrativas

Articulo 5. Condiciones generales para el cumplimiento del CTE

5.1. Generalidades
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1. Seran responsables de la aplicacion del CTE los agentes que participan en el proceso de la edificacién, segun lo establecido en el Capitulo
11l de la LOE.

2. Para asegurar que un edificio satisface los requisitos basicos de la LOE mencionados en el articulo 1 de este CTE y que cumple las
correspondientes exigencias bésicas, los agentes que intervienen en el proceso de la edificacion, en la medida en que afecte a su
intervencion, deben cumplir las condiciones que el CTE establece para la redaccion del proyecto, la ejecucion de la obra y el mantenimiento y
conservacion del edificio.

3. Para justificar que un edificio cumple las exigencias basicas que se establecen en el CTE podréa optarse por:

a) adoptar soluciones técnicas basadas en los DB, cuya aplicaciéon en el proyecto, en la ejecucion de la obra o en el mantenimiento y
conservacion del edificio, es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias basicas relacionadas con dichos DB; o

b) soluciones alternativas, entendidas como aquéllas que se aparten total o parcialmente de los

DB. El proyectista o el director de obra pueden, bajo su responsabilidad y previa conformidad del promotor, adoptar soluciones alternativas,
siempre que justifiguen documentalmente que el edificio proyectado cumple las exigencias béasicas del CTE porque sus prestaciones son, al
menos, equivalentes a los que se obtendrian por la aplicacion de los DB.

5.2. Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales

1. Los productos de construccién que se incorporen con caracter permanente a los edificios, en funcién de su uso previsto, llevaran el
marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de construccion, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992 de 29 de
diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995 de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras Directivas europeas que les sean
de aplicacién.

2. En determinados casos, y con el fin de asegurar su suficiencia, los DB establecen las caracteristicas técnicas de productos, equipos y
sistemas que se incorporen a los edificios, sin perjuicio del Marcado CE que les sea aplicable de acuerdo con las correspondientes Directivas
Europeas.

3. Las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias
bésicas del CTE, podran ser reconocidos por las Administraciones Publicas competentes.

4. También podran reconocerse, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, las certificaciones de conformidad de las prestaciones
finales de los edificios, las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen en la ejecuciéon de las obras, las
certificaciones medioambientales que consideren el andlisis del ciclo de vida de los productos, otras evaluaciones medioambientales de
edificios y otras certificaciones que faciliten el cumplimiento del CTE.

5. Se consideraran conformes con el CTE los productos, equipos y sistemas innovadores que demuestren el cumplimiento de las exigencias
béasicas del CTE referentes a los elementos constructivos en los que intervienen, mediante una evaluacion técnica favorable de su idoneidad
para el uso previsto, concedida, a la entrada en vigor del CTE, por las entidades autorizadas para ello por las Administraciones

Publicas competentes en aplicacién de los criterios siguientes:

a) actuaran con imparcialidad, objetividad y transparencia disponiendo de la organizacién adecuada y de personal técnico competente;

b) tendran experiencia contrastada en la realizacién de exadmenes, pruebas y evaluaciones, avalada por la adecuada implantaciéon de
sistemas de gestién de la calidad de los procedimientos de ensayo, inspeccién y seguimiento de las evaluaciones concedidas;

c) dispondran de un Reglamento, expresamente aprobado por la Administracién que autorice a la entidad, que regule el procedimiento de
concesion y garantice la participacién en el proceso de evaluacion de una representacion equilibrada de los distintos agentes de la
edificacion;

d) mantendran una informacién permanente al publico, de libre disposicion, sobre la vigencia de las evaluaciones técnicas de aptitud
concedidas, asi como sobre su alcance; y

e) vigilaran el mantenimiento de las caracteristicas de los productos, equipos o sistemas objeto de la evaluacion de la idoneidad técnica
favorable.

6. El reconocimiento por las Administraciones PUblicas competentes que se establece en los apartados 5.2.3, 5.2.4 y 5.2.5 se referira a las
marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios, asi como las certificaciones de conformidad de las
prestaciones finales de los edificios, las certificaciones medioambientales asi como a las autorizaciones de las entidades que concedan
evaluaciones técnicas de la idoneidad, legalmente concedidos en los Estados miembros de la Unién y en los Estados firmantes del Acuerdo
sobre el Espacio Econémico Europeo.

Articulo 7. Condiciones en la ejecucion de las obras
7.1. Generalidades

1. Las obras de construccion del edificio se llevaran a cabo con sujecion al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra
previa conformidad del promotor, a la legislacién aplicable, a las normas de la buena practica constructiva, y a las instrucciones del director de
obra y del director de la ejecucién de la obra.

2. Durante la construccion de la obra se elaborara la documentacion reglamentariamente exigible. En ella se incluira, sin perjuicio de lo que
establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la documentacion del control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el Anejo
Il se detalla, con caracter indicativo, el contenido de la documentacion del seguimiento de la obra.

3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de proyectos parciales, lo haran bajo la
coordinacion del director de obra.

4. Durante la construccion de las obras el director de obra y el director de la ejecucion de la obra realizaran, seguin sus respectivas
competencias, los controles siguientes:

a) control de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas gue se suministren a las obras de acuerdo con el articulo 7.2;

b) control de ejecucion de la obra de acuerdo con el articulo 7.3; y

c) control de la obra terminada de acuerdo con el articulo 7.4.

7.2. Control de recepcién en obra de productos, equipos y sistemas

1. El control de recepcién tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados
satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera:

a) el control de la documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1;

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el articulo

7.2.2;y

c) el control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

7.2.1. Control de la documentacion de los suministros

Trazo Arquitectura, S.L.P. C/ Toledo 171-D, oficina 3, 28005, Madrid



| | PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E
|—_ — INSTALACIONES DE ILUMINACION DEL EDIFICIO DESTINADO A “RECINTO FERIAL” EN EL CENSYRA

1. Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de ejecucién de la obra, los documentos de identificacion del
producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccién facultativa. Esta documentacion
comprenderd, al menos, los siguientes documentos:

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;

b) el certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica; y

c¢) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentacion correspondiente
al marcado CE de los productos de construccion, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposicién de las
Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

7.2.2. Control de recepcién mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica

1. El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las caracteristicas técnicas de los
mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo
5.2.3;y

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido
en el articulo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento

de sus caracteristicas técnicas.

2. El director de la ejecucién de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para la aceptacion

de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

7.2.3. Control de recepcién mediante ensayos

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas
sobre algunos productos, segln lo establecido en la reglamentacién vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la
direccion facultativa.

2. La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la direccién facultativa
sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

7.3. Control de ejecucion de la obra

1. Durante la construccion, el director de la ejecucién de la obra controlara la ejecucién de cada unidad de obra verificando su replanteo, los
materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y disposicién de los elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las
verificaciones y demas controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable, las normas
de buena practica constructiva y las instrucciones de la direccién facultativa. En la recepcién de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta
las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, asi como las verificaciones que, en su caso, realicen las
entidades de control de calidad de la edificacion.

2. Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y
sistemas constructivos.

3. En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de
idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el articulo 5.2.5.

7.4. Control de la obra terminada
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente

terminadas, deben realizarse, ademas de las que puedan establecerse con caracter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio
previstas en el proyecto u ordenadas por la direccién facultativa y las exigidas por la legislacion aplicable.

14 Normativa de obligado cumplimiento

MATERIALES DE CONSTRUCCION

. MATERIALES CON PLIEGOS E INSTRUCCIONES ESPECIFICAS
CEMENTOS

. MATERIALES CON “MARCADO CE” U OTRA DOCUMENTACION REGLAMENTARIA
ENCOFRADOS

COMPONENTES PARA MORTEROS Y HORMIGONES
COMPONENTES PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURA
ALBANILERIA

CUBIERTAS

REVESTIMIENTOS

CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA
INSTALACIONES ELECTRICAS

SENALIZACION

PREFABRICADOS

OBRA CIVIL

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS SUJETOS A NORMATIVA

e ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO
ESTRUCTURA METALICAS

e INSTALACIONES
INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD
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REGISTROS PARA SEGUIMIENTO DE OBRA

2.1. Listado de productos, equipos y sistemas de obra
Se listaran los productos, equipos y sistemas a recepcionar en la obra, que seran aquellos que se vayan a incorporar de manera permanente
a la construccion a ejecutar. Cogiendo como base el presupuesto del proyecto de ejecucion de la obra, se estima que los productos, equipos
y sistemas que se van a incorporar a la obra de manera permanente.

2.2. Control de calidad de productos, equipos y sistemas

2.2.1. Proceso paralarecepcion de productos, equipos y sistemas con especificacidn técnica reglamentaria u obligatoria.
Condiciones de aceptacion y rechazo.

Para llevar a cabo la recepcion de productos, equipos y sistemas en la obra, se debera presentar previamente la documentacién que les es
exigible. En funcién de la idoneidad del material con lo especificado en el proyecto de ejecucion y junto con la documentacién exigida, se
podra aceptar o rechazar por parte de la Direccién Facultativa dicho material.

Junto con la documentacion, el suministrador, una vez haya finalizado el suministro a la obra, debera entregar una carta de suministro
firmada por persona responsable de la empresa en la que figure la obra a la que se ha suministrado, el que se ha suministrado, en qué
cantidad, con que documentacion se ha acompafiado al suministro y por Ultimo, se debera identificar el cargo dentro de la empresa de la
persona que firma la carta.

El suministrador esta obligado a presentar la documentacién reglamentaria para la recepcién y control de calidad de productos, equipos y
sistemas de empleados en la obra de acuerdo con el listado RPC-01/10/2017 (Ministerio de Industria, Energia y Minas. Resolucién de 3 de
noviembre de 2016, de la Direccién General de Industria y pequefia y mediana Empresa. BOE de 23 de noviembre de 2016), que de modo
genérico se incluye a continuacion.
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DOCUMENTACION REGLAMENTARIA PARA LA RECEPCION Y

CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS. PRODUCTOS CON PRoggﬁTOS
RPC- 01/10/2017 (Ministerio de Industria, Energia y Minas. Resolucion de 3 OBLIGATORIEDAD DEL MARGADO CE
de noviembre de 2016, de la Direccién General de Industria y pequefia y CONTROL VOLUNTARIO
mediana Empresa. BOE de 23 de noviembre de 2016)
s
g ©
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RED DE SANEAMIENTO
Plantas elevadoras de materias fecales UNE EN 12050 -1 X | X
Plantas elevadoras de aguas residuales no
fecales UNE EN 12050 -2 X X
Plantas elevadoras de materias fecales, con
aplicaciones limitadas. pequefios usuarios UNE EN 12050 -3 X1 X
Valvulas de retencion para plantas elevadoras
de aguas residuales, fecales y no fecales. UNE EN 12050 -4 X | X
Valvulas equilibradoras de presién para
sistemas de desague en interior de edificios UNE EN 12380 X1 X
Pasos de hombre y camaras de inspeccién de
fibrocemento sin amianto, en drenajes
enterrados y alcantarillados UNE EN 588-2 X1 X
Juntas elastomericas de caucho vulcanizado
para estanquidad en uniones de tuberias de
agua no potable, caliente (WF y WD), fria (WC)
o fria resistente a aceites (WG). UNE EN 681-1 X | X
Juntas elastoméricas de caucho vulcanizado
(con o sin copolimero de isopreno-isobutileno)
para canalizaciones de agua y drenaje, para @)y ®5)
suministro de agua potable caliente (WA, WB 'y
WE) UNE EN 681-1
Juntas elastomericas termoplasticas como
estanqueidad en uniones de tuberias para
transporte y drenaje de agua no destinada al
consumo humano UNE EN 681-2 X | X
Juntas elastomericas de material celular de
caucho vulcanizado como estanqueidad en
uniones de tuberias para transporte y drenaje
de agua no destinada al consumo humano UNE EN 681-3 X | X
Juntas elastomericas de poliuretano moldeado
como estanqueidad en uniones de tuberias
para transporte y drenaje de agua no destinada
al consumo humano UNE EN 681-4 X | X
Canaletas de desaguie de hormigon polimero y
PVC para recogida de aguas superficiales en
zonas de trafico de personas y/o vehiculos, y
sus elementos (rejillas, tapas) UNE EN 1433 X | X
Cazoleta para la recogida de aguas pluviales
de chapa de zinc, acero inoxidable, chapa de
acero con recubrimiento metalico por inmersion 5) (3%
en caliente, chapa de acero recubierto de metal
o recubrimiento orgéanico, chapa de aluminio o
de chapa de cobre. UNE EN 612 (CTE)
Cazoleta de PVC-U para aguas pluviales UNE EN 607:1996 (5) (3
Canalones de alero y bajantes externas de
aguas pluviales de chapa de zinc, acero
inoxidable, chapa de acero con recubrimiento
metalico por inmersion en caliente, chapa de (5) (3%
acero recubierto de metal o recubrimiento
orgéanico, chapa de aluminio o de chapa de
cobre. UNE EN 612 (CTE)
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Canalones suspendidos y sus accesorios de
PVC-U

UNE EN 607(CTE)

() (3)

Sumideros sifonicos de Fundicién

UNE EN 877, 545, 598

39

Sumideros sifonicos de PVC

UNE EN 1329, 1453,
1456, 1566, 1565

@

Tubos y piezas complementarias prefabricadas
de hormigon con fibra de acero y hormigon
armado con uniones flexibles para aguas
negras, pluviales y de superficie por gravedad

UNE EN 1916

Tubos, racores y accesorios de fundicion ddctil
y Sus uniones para canalizaciones de agua
enterradas 0 aereas, con 0 sin presion.

UNE EN 545:2002

(©)

Tubos, juntas y accesorios de fibrocemento con
(AT) o sin (NT) amianto destinados a
alcantarillado, saneamiento y drenaje.

UNE EN 588-1

(©)

Tubos y accesorios de PVC-C (policloruro de
vinilo clorado) para evacuacién de aguas
residuales en el interior de los edificios

UNE EN 1566

®) @)

Tubos y accesorios de PVC-U (policloruro de
vinilo no plastificado) con tubos de pared
estructurada para evacuacion de aguas
residuales.

UNE EN 1453-1 (CTE)

() (3)

Tubos y accesorios de PVC-U (policloruro de
vinilo no plastificado) para saneamiento
enterrado 0 aereo con presion.

UNE EN 1456-1 (CTE)

() (3)

Tubos de PRFV (plastico termoestable
reforzado con fibra de vidrio) basado en resinas
de poliester insaturado (UP), para
canalizaciones enterradas para evacuacion y
saneamiento con presién. Y sus accesorios

UNE EN 1115-1-3 (CTE)

®) 3

Tubos de PRFV (plastico termoestable
reforzado con fibra de vidrio) basado en resinas
de poliester insaturado (UP), para
canalizaciones enterradas para aplicaciones
con o sin presion.

UNE 53323

®)

Tubos de PRFV (plastico termoestable
reforzado con fibra de vidrio) basado en resinas
de poliester insaturado (UP), para
canalizaciones de agua de superficie o
saneamiento enterradas, exteriores a los
edificios para aplicaciones sin presion.

UNE EN 1636-1

®)

Tubos ABS (material plastico acronitrilo-
butadieno-estireno), para evacuacion de aguas
residuales en el interior de la estructura de los
edificios a baja y alta temperatura.

UNE EN 1455-1, 2 (CTE)

() (3)

Tubos SAN+PVC (mezclas de copolimeros de
estireno) para evacuacion de aguas residuales
en el interior de los edificios.

UNE EN 1565-1, 2

®)

Pozos de registro y camaras de inspeccion
prefabricados de hormigon en masa, con fibra
de acero u hormigon armado, para acceso,
aireacion y ventilacion de red de saneamiento.

UNE EN 1917

Pates de fundicion de hierro, acero o aluminio,
con o sin recubrimiento plastico, para pozos de
registro enterrados y otras camaras visitables
enterradas.

UNE EN 13101

Fosas septicas prefabricadas para depuracion
del agua residual para poblaciones de hasta
50 habitantes o equivalentes. excluidas las que
solo reciben aguas grises

UNE EN 12566-1

Fosas Septicas montadas en destino con
elementos prefabricados para poblaciones de
hasta 50 habitantes o equivalentes.

UNE EN 12566-4

Escaleras fijas para pozos de registro, para
redes de aguas residuales, pluviales y
superficiales.

UNE EN 14396

Separadores de grasas de aguas residuales
para proteger sistemas de alcantarillado y
aguas superficiales

UNE EN 1825-1

Tubos y accesorios de fundicién, uniones y
piezas especiales para redes de evacuacion de
aguas en edificios.

UNE EN 877:2000;

®) @)
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Tubos, accesorios y piezas especiales de
fundicion ductil, y sus uniones, para colectores
y acometidas de saneamiento en exterior de
los edificios. Enterradas o aereas, con o sin
presion y en sistemas separativos o unitarios UNE EN 598:1996 X | X

Bridas y sus uniones. Bridas circulares para
tuberias, griferia, accesorios y piezas
especiales, designacién PN. Parte 1: Bridas de | UNE EN 1092-1:2002
acero (CTE)

39

Bridas y sus uniones. Bridas circulares para
tuberias, griferia, accesorios y piezas
especiales, designaciéon PN. Parte 2: Bridas de | UNE EN 1092-2:1998
fundicién (CTE)

@)

componentes utilizados en tuberias de
evacuacion, sumideros y alcantarillado (3%
presurizadas neumaticamente UNE EN 1293:2000 (CTE)

Sistemas de canalizacion en materiales

plasticos para saneamiento enterrado sin
presién. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (3%
(PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema UNE EN 1401 (CTE)

Sistemas de canalizacién en materiales
plasticos para evacuacion de aguas residuales 3¥)
(baja y alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Polietileno (PE). UNE ENV 1519 (CTE)

Sistemas de canalizacion en materiales

plasticos para evacuacion de aguas residuales
(baja y alta temperatura) en el interior de la (3%
estructura de los edificios. Poli (cloruro de
vinilo) clorado (PVC-C) UNE EN 1566 (CTE)

Sistemas de canalizacién en materiales
plasticos para evacuacion de aguas residuales
(baja y alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Polipropileno (PP).
Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema UNE EN 1451 (CTE)

39

Tuberias de gres para saneamiento, accesorios
y juntas, para evacuacion de aguas residuales,
pluviales y superficiales, que funcionan por

gravedad o bajo ligera presion UNE EN 295-1 X | X

Adaptadores, conectores y uniones flexibles
para tuberias de gres para evacuacion de
aguas residuales, pluviales y superficiales, que

funcionan por gravedad o bajo ligera presion. UNE EN 295-4 X | X
Uniones y tuberias perforadas de gres para
saneamiento. UNE EN 295-5 X | X

Bocas de hombre y camaras de inspeccion
para tuberias de gres para evacuacion de
aguas residuales, pluviales y superficiales, que
funcionan por gravedad o bajo ligera presion. UNE EN 295-6 X | X

Tuberias de gres y juntas para inca, para

evacuacion de aguas residuales, pluviales y
superficiales, que funcionan por gravedad o
bajo ligera presién UNE EN 295-7 X | X

Instalaciones de depuracién de agua para

poblaciones de hasta 50 habitantes. Unidades
de depuracion prefabricadas para efluentes de
fosas sépticas. UNE EN 12566-6 X | X

Plantas de depuracion de aguas domesticas,
para poblaciones de hasta 50 habitantes o
equivalente, prefabricadas y/o montadas en su
destino. UNE EN 12566-3 X X

Plantas depuradoras prefabricadas de aguas
residuales para poblaciones de hasta 50
habitantes o equivalentes. Unidades de
tratamiento terciario. UNE EN 12566-7 X | X

ENCOFRADOS

Sistemas de encofrado perdido para muros,no
portante, pudiendo ser de bloques huecos, de
paneles de materiales aislantes o a veces de

hormigén, y sus componentes. DEE n° 009 X X

COMPONENTES PARA MORTEROS Y HORMIGONES
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Aridos ligeros y aridos ligeros filler, de
materiales naturales, artificiales o reciclados,
para hormigones , morteros en inyectados. UNE EN 13055-1 X | X

Aridos y filleres, de materias naturales,
artificiales o reciclados, para morteros de
albafileria, pavimentos, revestimientos
interiores, enfoscados exteriores, cimentacion,

reparaciones y pastas. UNE EN 13139 X X
Cemento de escorias de horno alto de baja
resistencia inicial UNE EN 197-4 X | (X)* (13)

Ligantes de soleras: magnesia caustica y
clorudo de magnesio para soleras continuas de
magnesia. UNE EN 14016-1 X X

Aglomerantes y aglomerantes compuestos, a
base de sulfato calcico, para pastas
autonivelantes de suelos. UNE EN 13454-1 X | (X)*

Aglomerantes y aglomerantes compuestos, a
base de sulfato calcico, para pastas
autonivelantes de suelos. para clases (A1fl,
A2fl, Afl y Afl)a UNE EN 13454-1 X | X

Pigmentos para colorear productos de la
construccion fabricados a base de cemento y
cal. UNE EN 12878 X X

Cementos para la fabricacién de hormigones, RD 1313/1988 - ORDEN
morteros y productos prefabricados para todo 17/01/1989 - Real Decreto

tipo de obras 956/2008 (RC 08) (3)* (13)
Cemento de aluminato de calcio UNE EN 14647 X | (X)* (13)
Escorias granuladas molidas de horno alto para

uso en hormigones, morteros y pastas UNE EN 15167-1 X | (X)*

Aditivos para hormigon proyectado. UNE EN 934-5 X | X

Aridos y filleres, de materias naturales,
artificiales o reciclados, para hormigones.

filleres para cementos. UNE EN 12620 X | X
Humo de silice para hormigén UNE EN 13263 X | (X)*
Aditivos para pastas para cables de pretensado | UNE EN 934-4 X | X
Hormigones asfalticos para capa ultrafina DEE n° 35 X

Cales para la construccion UNE EN 459-1 X | (X)*
Conglomerante hidraulico para aplicaciones no

estructurales UNE EN 15368 X | (X)*
Cemento de albafiileria para mortero de

colocacion de ladrillos, bloques, revocos y

enlucidos UNE EN 413-1 X | (X)*
Cementos comunes UNE EN 197-1 X | (X)* (13)
Aditivos para hormigones en masa, armados y

prefabricados UNE EN 934-2 X | X
Aditivos retrardadores y plastificantes para

morteros de cemento, en albafileria y hechos

in situ UNE EN 934-3 X X
Cenizas volantes siliceas para hormigon,

morteros y lechadas. UNE EN 450-1 X | (X)*
Cemento supersulfatado UNE EN 15743 X | X
Cementos especiales de muy bajo calor de

hidratacién UNE EN 14216 X | (X)* (13)

GEOTEXTILES

Geotextiles y productos relacionados.
Requisitos para uso en la construccion de
carreteras y otras zonas de trafico (excluidas
las vias férreas y las capas de rodadura
asfaltica) UNE EN 13249 X X

Geotextiles y productos relacionados, para uso
en cimentaciones, movimiento de tierras y
estructuras de contencién UNE EN 13251 X X

Geotextil utilizado en sistemas de drenaje (D),
filtracién (F), o separacion (S), con las
siguientes combinaciones (D), (F), (F+D),

(F+S+D), (F+S) UNE EN 13252 X | X
Geotextiles y productos relacionados para uso
en las construcciones ferroviarias UNE EN 13250 X X

Geotextiles y productos relacionados para uso
en obras para el control de la erosion
(proteccién costera y revestimiento de taludes) | UNE EN 13253 X | X
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Geotextiles y productos relacionados para uso
en la construccién de embalses y presas

UNE EN 13254

Geotextiles y productos relacionados para uso
en la construccién de canales

UNE EN 13255

Geotextiles y productos relacionados para uso
en la construccion de tlneles y estructuras
subterrdneas

UNE EN 13256

Geotextiles y productos relacionados para uso
en los vertederos de residuos sdlidos

UNE EN 13257

Geotextiles y productos relacionados para uso
en proyectos de contenedores y residuos
liguidos

UNE EN 13265

Geotextiles y productos relacionados.
Caracteristicas requeridas para su uso en
pavimentos y cubiertas asfélticas

UNE-EN 15381

COMPONENTES PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

Anclajes metalicos para hormigén. Anclajes de
expansion o por socavado. Para elementos
estructurales o cargas pesadas.

DEE n°001-1,2,3,4,5

Anclajes metdlicos para hormigén. Anclajes
quimicos. Para elementos estructurales o
cargas pesadas.

DEE n°001-5

Anclajes metalicos para hormigén, con
aplicaciones no estructurales. Para cargas
ligeras.

DEE n°001-6

Apoyos estructurales, PFTE cilindricos y
esfericos, para soportes con requerimientos no
criticos

UNE EN 1337-7

Apoyos estructurales, PFTE cilindricos y
esfericos, para soportes con requerimientos
criticos

UNE EN 1337-7

X)*

Kits de postensado para el pretensado de
estructuras

DEE n°013

Vainas de fleje de acero soldado o plegado
para tendones de pretensado en estructuras de
hormigon pretensadas por postesado.

UNE EN 523

Apoyos estructurales de rodillo, simples o
multiples, de eje horizontal, de acero al
carbono, inoxidable o moldeado, para soportes
con reqguerimientos no criticos

UNE EN 1337-4

Apoyos estructurales de rodillo, simples o
multiples, de eje horizontal, de acero al
carbono, inoxidable o moldeado, para soportes
con requerimientos criticos

UNE EN 1337-4

Xy

Apoyos estructurales oscilantes de acero al
carbono, inoxidable, moldeado o de fundicion,
para soportes con requerimientos no criticos

UNE EN 1337-6

Apoyos estructurales oscilantes de acero al
carbono, inoxidable, moldeado o de fundicion,
para soportes con requerimientos criticos

UNE EN 1337-6

X)*

Condiciones tecnicas de suministro de
productos largos y planos, laminados en
caliente.

UNE EN 10025-1

Condiciones de suministro de metales de
aportacion y fundentes para soldeo por fusion
de materiales metalicos

UNE EN 13479

Techos tensados constituidos por una o varias
hojas por tejidos recubiertos o por tejidos
hechos con hilos monofilamentos o recubiertos
con sistema de fijacion.

UNE EN 14716

Apoyos estructurales. Apoyos elastoméricos,
para soportes con requerimientos criticos

UNE EN 1337-3

X)*

Apoyos estructurales. Apoyos elastoméricos,
para soportes con requerimientos no criticos

UNE EN 1337-3

Apoyos estructurales. Apoyos "POT", para
soportes con requerimientos no criticos

UNE EN 1337-5

Apoyos estructurales. Apoyos "POT", para
soportes con requerimientos criticos

UNE EN 1337-5

X)*

Armaduras activas de acero para hormigon

RD 2365/1985 - ORDEN

pretensado 08/03/1994 3)
RD 1247/2008: EHE 08 -
Hormigdén fabricado en central Orden 21/12/2001 (11)

Tubos de acero inoxidable soldados
longitudinalmente

RD 2605/1985

(12), (4 y (7)
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Tubos de acero soldado, con diametros
nominales comprendidos entre 8 mm y 220 mm
y sus perfiles derivados correspondientes,
destinados a conduccion de fluidos,
aplicaciones mecanicas, estructurales y otros RD 2704/1985 - ORDEN
usos, tanto en negro como galvanizado 8/03/1994 (12) 6 (3)

Vigas y pilares compuestos a base de madera | DEE n° 011 X X

Madera microlaminada (LVL) para aplicaciones
estructurales, no tratada para ateques

biologicos o contra el fuego. UNE EN 14374 X | (X)*

Conectores y placas dentadas, placas clavadas

y resistentes a esfuerzos cortantes DEE n° 015 X X
Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos

estructurales para construccion. UNE EN 15088 X | X

Fibras de acero para hormigén. UNE EN 14889-1 X | X

Fibras de acero para hormigén, para elementos

con funcién estructural. UNE EN 14889-1 X | (X)*

Fibras poliméricas para hormigon. UNE EN 14889-2 X | X

Fibras poliméricas para hormigén, para

elementos con funcién estructural. UNE EN 14889-2 X | (X)*

Anclajes de plastico, para aplicaciones no

estructurales, para fijacion multiple en DEE n° 020-2

elementos de hormigén de densidad normal. X X

Anclajes de plastico, para aplicaciones no
estructurales, para TIJE}CIon multiple en DEE n° 020-5
elementos de hormigon celular curado en

autoclave. X X

Productos y sistemas para proteger y reparar
las estructuras de hormigén, sistemas de

proteccion del hormigén para usos con UNE EN 1504-2
obligacion de reaccion a fuego clase Al*, A2*,
B*y C*. X | (X)*

Productos y sistemas para proteger y reparar
las estructuras de hormigén, impregnacion UNE EN 1504-2
hidrofoba, impregnacioén y reparacion. X1 X

Productos y sistemas para la proteccion y
reparacion de estructuras de hormigoén.

Reparacion estructural y no estructural. Para UNE EN 1504-3
usos sometidos a reglamentacion con reaccion
a fuego clase A1*, A2*, B*y C* X | (X)*

Productos y sistemas para la protecciéon y
reparacion de estructuras de hormigén.
Reparacion estructural y no estructural. UNE EN 1504-3 X | X

Sistemas de adhesion estructural, de los
materiales de refuerzo para estructura de
hormigon existente. adhesion de placas a
hormigén, de hormigén endurecido a hormigén
endurecido y de hormigon fresco a hormigén
endurecido, con junta adhesiva.para usos con
obligacion de reaccion a fuego clase Al*, A2*,
B*y C*. UNE EN 1504-4 X | (X)*

Sistemas de adhesion estructural, de los
materiales de refuerzo para estructura de
hormigon existente. adhesion de placas a
hormigén, de hormigén endurecido a hormigén
endurecido y de hormigén fresco a hormigén
endurecido, con junta adhesiva. UNE EN 1504-4 X | X

Productos para inyeccion en reparacion y
proteccion de estructuras de hormigon
existentes. relleno que transmita esfuerzos (F),
ductil (D) o expensivo de fisuras (S), huecos o
intersticios en el hormigon UNE EN 1504-5 X | X

Productos y sistemas para la proteccion y
reparacion de estructuras de hormigon.
Anclajes de armaduras de acero. UNE EN 1504-6 X | X

Productos y sistemas para la proteccion y
reparacion de estructuras de hormigon.
Anclajes de armaduras de acero, para usos
con obligacion de reaccién a fuego clase A1*,
A2*, B*y C*. UNE EN 1504-6 X | (X)*

Proteccion contra la corrosién de armaduras. UNE EN 1504-7 X X

Proteccion contra la corrosién de armaduras,
para usos con obligacion de reaccion a fuego
clase Al*, A2*, B*y C*. UNE EN 1504-7 X | (X)*
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Elementos estructurales de madera realizados
en taller

CTEDB SEM

14)

Uniones atornilladas para estructuras sin
precarga. Componentes sueltos y conjuntos de
Tornillo/tuerca/arandela. Incluso tornillos
roscados, esparragos roscados y bulones, de
acero al carbono, aleado e inoxidable (para
comprobar la metrica objeto del Marcado CE
consultar Norma UNE)

UNE EN 15048-1

Apoyos estructurales. Apoyos guia 'y de
blogueo no criticos

UNE EN 1337-8

Apoyos estructurales. Apoyos guia y de
blogueo con requerimientos criticos

UNE EN 1337-8

Conectores para Estructuras de madera.

UNE EN 14545

Barras, alambrén, alambre, perfiles y productos
brillantes de acero inoxidable.

UNE EN 10088-5

Aceros moldeados para usos estructurales.

UNE EN 10340

Aceros para temple y revenido para su uso en
la construccion.

UNE EN 10343

Chapas y bandas de acero inoxidable, para uso
en construccion.

UNE EN 10088-4

Viguetas prefabricadas, para Sistemas de
forjado de vigueta y bovedilla, de canto total
entre 60 y 500 mm y distancia entre ejes de
forjado menor o igual a 1m, utilizadas
conjuntamente con bovedillas en sistemas de
forjados y cubiertas, no sometidos a carga de
fatiga.

UNE-EN 15037- 1

Bovedillas de hormigén para Sistemas de
forjado de vigueta y bovedilla.

UNE-EN 15037- 2

Bovedillas de arcilla cocida para Sistemas de
forjado de vigueta y bovedilla.

UNE-EN 15037- 3

Dispositivos antisismicos

UNE-EN 15129

X)*

Madera estructural. Postes de madera para
lineas aéreas.

UNE EN 14229

Madera estructural con seccién transversal
rectangular, sin empalmes dentados.

UNE EN 14081-1

X)*

Elementos de fijacién tipo clavija para
Estructuras de madera.

UNE EN 14592

Componentes metalicos para uso en
estructuras de acero y aluminio o en
estructuras mixtas de acero y hormigén, en
todo tipo de obras de construccién, fabricados
por laminacion en caliente, conformado en frio
o por otras tecnologias que produzcan
secciones/perfiles, productos planos (chapas,
bandas), barras, piezas moldeadas, piezas
forjadas hechas de materiales de acero y
aluminio.

UNE EN 1090

Estructuras de madera. Madera laminada
encolada.

UNE EN 14080

Xy

Bovedillas de poliestireno expandido para
sistemas de forjado de vigueta y bovedilla.

UNE-EN 15037- 4

Bovedillas ligeras para encofrados simples.

UNE-EN 15037- 5

Madera maciza estructural con empalmes por
unién dentada con seccioén rectangular para su
uso en edificios y puentes.

UNE EN 15497

Xy

Adhesivos de uso general para uniones
estructurales. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 15274

Adhesivos estructurales. Caracterizaciéon de
adhesivos anaerébicos para las uniones
metalicas co-axiales en estructuras de
construccion e ingenieria civil

UNE-EN 15275

Pernos estructurales de alta resistencia para
precarga.

UNE EN 14399-1

ALBANILERIA

Adhesivos a base de yeso para paneles de
yeso

UNE EN 12860

Material para juntas

UNE EN 13963

Perfileria metélica para particiones, muros y
techos en placas de yeso laminado.

UNE EN 14195

Paneles compuestos ligeros autoportantes.

DEE n°016-1
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Kits de tabiqueria interior (sin capacidad
portante)

DEE n° 003

Chimeneas. Terminales de los conductos de

humos arcillosos/ceramicos UNE EN 13502 X
Chimeneas. Paredes exteriores de arcilla o

ceramicas para chimeneas modulares. UNE EN 13069 X
Chimeneas industriales autoportantes.

Materiales para conductos de ladrillo. UNE EN 13084-5 X
Paneles compuestos ligeros autoportantes para

uso como cerramiento vertical exterior y como

revestimiento exterior. DEE n°016-3

Paneles compuestos ligeros autoportantes para

uso como en tabigueria y techos. DEE n°016-4

Placas de escayola para techos suspendidos. UNE EN 14246 X
Chimeneas. Bloques para conductos de humos

de arcilla o ceramicos para chimeneas de

pared simple. UNE EN 1806 X
Materiales en yeso fibroso. UNE EN 13815 (X)*
Anclajes de plastico, para aplicaciones no

estructurales, para fl]é}Clon [nu_ltlple en DEE n° 020-1

elementos de hormigon y fabricas de

albafileria.

Anclajes de plastico, para aplicaciones no

estructurales, para fijacion multiple en fabrica DEE n° 020-3

de albaiiileria maciza.

Anclajes de plastico, para aplicaciones no

estructurales, para fijacion multiple en fabrica DEE n° 020-4

de albaiiileria perforada o hueca.

Anclgjes_metallcos por inyeccién para fijacion DEE n° 29

albafiileria.

Chimeneas modulares con conductos de humo

de arcilla o ceramicos con sistema de tiro de

aire UNE EN 13063-3 X
Chimeneas modulares con conductos de humo

de arcilla o ceramicos. Con resistencia al hollin_ | UNE EN 13063-1 X
Chimeneas modulares con conductos de humo

de arcilla o ceramicos. En condiciones

humedas. UNE EN 13063-2 X
Angulares y perfiles metélicos para placas de

yeso laminado UNE EN 14353 X
Fijaciones mecanicas para sistemas de placa

de yeso laminado UNE EN 14566 X
Placas de yeso laminado (carton-yeso para

techos, tabigues y revestimientos) UNE EN 520 X
Chimeneas metalicas. Conductos interiores

metélicos y conductos de acoplamiento. UNE EN 1856-2 X
Chimeneas metalicas modulares. UNE EN 1856-1 X
Chimeneas. Paredes interiores de hormigén UNE EN 1857 X
Morteros de albafileria fabricados en central -

Morteros para revoco y enlucido UNE EN 998-1 X
Morteros para albafileria fabricados en central,

para fabricas, trabazén y rejuntado, en muros

pilares y tabiques. UNE EN 998-2 (X)*
Paneles de yeso (para tabiques y

revestimientos, no incluye paneles de techo) UNE EN 12859 X
Chimeneas. Elementos de pared exterior de

hormigén UNE EN 12446 X)*
Chimeneas. Conductos de humo de blogues

de hormigén UNE EN 1858 X)*
Chimeneas autoportantes para construcciones

cilindricas de acero de uso en chimeneas de

pared simple de acero y revestimientos de

acero. UNE EN 13084-7 X
Chimeneas. Conductos de humos de arcilla o

ceramicos, en condiciones secas UNE EN 1457-1 X
Chimeneas. Conductos de humos de arcilla o

ceramicos, en condiciones humedas UNE EN 1457-2 X
Sellantes para uso NO estructural en juntas de

elementos de fachadas UNE EN 15651-1 X)*
Tirantes, fleje de tensién, abrazaderas y

escuadras para fabricas de albafiileria. UNE EN 845-1 X
Dinteles para fabricas de albafiileria . UNE EN 845-2 X
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Refuerzo de junta horizontal de malla de acero
para fabricas de albafiileria .

UNE EN 845-3

Productos de placas de yeso laminado de
procesamiento secundario (mediante recortes
para su dimensionado, perforaciones esteticas
y/o acusticas, perfilado de cantos, decoracion y
pegado de laminas decorativas o funcionales,
con fijaciones y/o soportes, conformado a
presion para crear relieves decorativos), para
revestimientos de muros, techos y suelos.

UNE EN 14190

Chimeneas con conductos de humo de material
plastico.

UNE EN 14471

X)*

Piezas ceradmicas para fabrica de albafiileria.

UNE EN 771-1

X)*

(©)

Piezas siliciocalcareas para fabrica de
albafiileria.

UNE EN 771-2

X)*

(©)

Bloques de hormigén (con aridos densos y
ligeros) para fabrica de albaiiileria.

UNE EN 771-3

X)*

(©)

Piezas de hormigén celular curado en
autoclave para fabrica de albafiileria.

UNE EN 771-4

X)*

(©)

Piezas de piedra artificial para fabrica de
albafiileria.

UNE EN 771-5

X)*

(©)

Piezas de piedra natural para fabrica de
albafiileria.

UNE EN 771-6

X)*

(©)

AISLAMIENTOS TERMICOS Y ACUSTICOS

Sistemas y kits compuestos para el aislamiento
térmico exterior con revoco

DEE n° 004

Anclajes de plastico para fijacién de sistemas y
kits compuestos para el aislamiento térmico
exterior con revoco

DEE n° 014

Productos y materiales aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificacion. Productos in situ
de agregado ligero de arcilla expandida (LWA) .

UNE EN 14063-1

X)*

Productos aislantes térmicos para edificios, in
situ formados por perlita expandida (PE).
Especificaciones de productos de adhesivos y
sellantes antes de su instalacion.

UNE EN 14316-1

Productos aislantes térmicos para edificios, in-
situ formados por vermiculita exfoliada (EV).
Especificacion para productos de adhesivos y
sellantes antes de instalacion .

UNE EN 14317-1

Productos de aislamiento térmico para
construccion. Espuma rigida de poliuretano
producida in situ por proyeccion.
Especificaciones para los sistemas de
poliuretano antes de la instalacion.

UNE 92120-1

(10)

Adhesivos a base de yeso para aislamiento
térmico/acustico de paneles de composite y
placas de yeso.

UNE EN 14496

kits de elementos prefabricados para
aislamiento térmico exterior en muros.

DEE n°017

kits de aislamiento de cubiertas invertidas.

DEE n°31-1

kits de aislamiento de cubiertas invertidas con
acabado de proteccion

DEE n° 31-2

Aislantes térmico y de relleno ligero para
ingeniaria civil. Productos Manufacturados de
poliestireno extruido

UNE EN 14934

Xy

Tableros o bloques de Poliestireno expandido
para aislar contra la escarcha carreteras, vias
ferreas y areas de trafico y como relleno
aislante para reducir la presion horizontal y
vertical del terreno, y para otras aplicaciones
en ingeniaria civil

UNE EN 14933

X)*

Productos aislantes térmicos formados in situ,
a partir de Lana Mineral (MW), productos a
granel.

UNE EN 14064- 1

X)*

Productos aislantes térmicos formados in situ,
a partir de perlita expandida (EP), productos a
granel.

UNE EN 15599- 1

Productos aislantes térmicos formados in situ,
a partir de vermiculita exfoliada (EV), productos
a granel.

UNE EN 15600- 1
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Productos aislantes térmicos para equipos de
edificacién e instalaciones industriales -
Productos manufacturados de lana mineral
(MW)

UNE EN 14303

X)*

Productos aislantes térmicos para equipos de
edificacion e instalaciones industriales -
Productos manufacturados de espuma
elastomérica flexible (FEF)

UNE EN 14304

X)*

Productos aislantes térmicos para equipos de
edificacién e instalaciones industriales -
Productos manufacturados de vidrio celular
(CG)

UNE EN 14305

X)*

Productos aislantes térmicos para equipos de
edificacién e instalaciones industriales -
Productos manufacturados de silicato calcico
(CS)

UNE EN 14306

X)*

Productos aislantes térmicos para equipos de
edificacion e instalaciones industriales -
Productos manufacturados de poliestireno
extruido (XPS)

UNE EN 14307

X)*

Productos aislantes térmicos para equipos de
edificacion e instalaciones industriales -
Productos manufacturados de espuma rigida
de poliuretano (PUR)

UNE EN 14308

X)*

Productos aislantes térmicos para equipos de
edificacién e instalaciones industriales -
Productos manufacturados de poliestireno
expandido (EPS)

UNE EN 14309

X)*

Productos aislantes térmicos para equipos de
edificacion e instalaciones industriales -
Productos manufacturados de espuma de
polietileno (PEF)

UNE EN 14313

X)*

Productos aislantes térmicos para equipos de
edificacién e instalaciones industriales -
Productos manufacturados de espuma
fendlioca (PF)

UNE EN 14314

X)*

Sistemas pulverizadores, in situ, de espuma
rigida de poliuretano (PUR) para aplicaciones
en edificacion, antes de la instalacion.

UNE EN 14315-1

Sistema para colada in situ de espuma rigida
de poliuretano (PUR) y poliisocianurato (PIR),
para aplicaciones en edificacion.

UNE EN 14318-1

Sistema para colada in situ de espuma rigida
de poliuretano (PUR) y poliisocianurato (PIR),
para equipos en edificacion e instalaciones
industriales.

UNE EN 14319-1

Sistema de proyeccién, in situ, de espuma
rigida de poliuretano (PUR) para equipos en
edificacién e instalaciones industriales.

UNE EN 14320-1

Productos manufacturados, aislantes térmicos
de perlita expandida (EP) y vermiculita
exfoliada (EV), para edificios e instalaciones
industriales.

UNE EN 15501

Paneles compuestos de cartén yeso aislantes
térmico/acusticos.

UNE EN 13950

Productos aislantes térmicos para aplicaciones
en la edificacion. Productos manufacturados de
lana mineral (MW)

UNE EN 13162

X)*

Productos aislantes térmicos para aplicaciones
en la edificacion. Productos manufacturados de
poliestireno expandido (EPS)

UNE EN 13163

X)*

Productos aislantes térmicos para aplicaciones
en la edificacion. Productos manufacturados de
poliestireno extruido (XPS)

UNE EN 13164

X)*

Productos aislantes térmicos para aplicaciones
en la edificacion. Productos manufacturados de
vidrio celular (CG)

UNE EN 13167

X)*

Productos aislantes térmicos para aplicaciones
en la edificacion. Productos manufacturados de
lana de madera (WW)

UNE EN 13168

X)*

Productos aislantes térmicos para aplicaciones
en la edificacion. Productos manufacturados de
perlita expandida (EPB)

UNE EN 13169

X)*
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Productos aislantes térmicos para aplicaciones
en la edificacion. Productos manufacturados de
corcho expandido (ICB)

UNE EN 13170

X)*

Productos aislantes térmicos para aplicaciones
en la edificacion. Productos manufacturados de
fibra de madera (WF)

UNE EN 13171

X)*

Productos aislantes térmicos para aplicaciones
en la edificacion. Productos manufacturados de
espuma de polietileno (PEF)

UNE EN 16069

X)*

Productos aislantes térmicos para aplicaciones
en la edificacion. Productos manufacturados de
espuma rigida de poliuretano (PUR)

UNE EN 13165

X)*

Productos aislantes térmicos para aplicaciones
en la edificacion. Productos manufacturados de
espuma fendlica (PF)

UNE EN 13166

X)*

IMPERMEABILIZACIONES

Sistemas de impermeabilizacién de cubiertas
mediante membranas fijadas mecanicamente

DEE n° 006

Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas
mediante aplicaciéon de productos liquidos

DEE n° 005

Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas
mediante membranas fijadas mecanicamente

DEE n° 006

Sellantes en pavimentos de hormigén
aplicados en frio para carreteras, aeropuertos,
tableros de puente, forjados de aparcamiento,
etc, y otras superficies sometidas a trafico,
excepto gasolineras, estaciones de servicio en
aeropuertos e industria guimica.

UNE EN 14188-2

Sellantes en pavimentos de hormigén
aplicados en caliente para carreteras,
aeropuertos, tableros de puente, forjados de
aparcamiento, etc y otras superficies sometidas
a trafico, excepto gasolineras, estaciones de
servicio en aeropuertos e industria quimica.

UNE EN 14188-1

Hormigén de asfalto.

UNE EN 13108-1

Hormigén asfaltico para capas muy finas.

UNE EN 13108-2

Asfalto blando.

UNE EN 13108-3

Mezclas bituminosas cerradas.

UNE EN 13108-4

Asfalto mezclado con mastique y éaridos.

UNE EN 13108-5

Mastico bituminoso.

UNE EN 13108-6

Mezclas bituminosas abiertas.

UNE EN 13108-7

Laminas flexibles bituminosas para basamento

UNE EN 13969

Laminas flexibles bituminosas barrera de vapor

UNE EN 13970

XX X X X X [X [X X X

X X X X X [X [ X [X X [X

Laminas flexibles PVC y caucho barrera de
vapor

UNE EN 13984

x

x

Laminas flexibles para impermeabilizacion.
Barreras anticapilaridad bituminosas

UNE EN 14967

Kits de revestimientos impermeables para
suelos y/o paredes de piezas humedas,
aplicados de forma liquida con o sin superficies
de proteccién para uso transitable.

DEE n°022-1

Kits de revestimientos impermeables, laminas
flexibles, para suelos y/o paredes de piezas
humedas.

DEE n°022-2

Kits de revestimientos impermeables, paneles
estancos, para suelos y/o paredes de piezas
humedas.

DEE n°022-3

Laminas bituminosas con armadura para
impermeabilizacién de cubiertas

UNE EN 13707

Lechadas Bituminosas

UNE EN 12273

Betunes para pavimentacion

UNE EN 12591

Betunes duros para pavimentacion

UNE EN 13924

X X X X

XX X X

Laminas flexibles para impermeabilizacion de
tableros de puente en hormigon y otras zonas
de hormigon para trafico de vehiculos.

UNE EN 14695
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Betunes y ligantes bituminosos modificados

con polimeros UNE EN 14023 X | X
Laminas flexibles capa base de tejados UNE EN 13859-1 X | X
Laminas flexibles capas base para muros UNE EN 13859-2 X | X

Laminas flexibles anticapilaridad de plastico y
caucho incluso para uso en estructuras
enterradas UNE EN 13967 X X

Laminas flexibles para impermeabilizacién.
Barreras anticapilaridad plasticas y de caucho.

UNE EN 14909 X X
Lam. flexibles de pléastico y elastémeros UNE EN 13956 X | x
Membranas liquidas de impermeabilizacion
para uso bajo baldosas ceramicas UNE EN 14891 X | X
Membranas liquidas de impermeabilizacion
para uso bajo baldosas ceramicas UNE EN 14891 X | X
Betunes y ligantes bituminosos. Esquema para
la especificaciones de las emulsiones
bituminosas catiénicas UNE EN 13808 X |1 X
Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de
la especificacion de los ligantes bituminosos UNE-EN 15322
fluidificados y fluxados X1 X
Recubrimientos gruesos de betiin modificado
con polimeros (PMBC) para
impermeabilizacion de estructuras entrerradas. | UNE EN 15814 X 1 X)*
CUBIERTAS
Sistemas de cubierta traslicida autoportante DEE n°010 X X
Accesorios para cubiertas prefabricadas.
Escaleras de cubierta permanentes.
Especificacion de producto y métodos en
ensayo. (reaccion a fuego Al obligatoria) UNE EN 12951 X1 X
Paneles compuestos ligeros autoportantes para
cubiertas. DEE n°016-2 X X
Accesorios prefabricados para cubiertas.
Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas,
pasos y escaleras. UNE EN 516 X | X
Accesorios prefabricados para cubiertas.
Ganchos de seguridad UNE EN 517 X | X
Placas onduladas bituminosas UNE EN 534 X | (X)* 4)

Reglamento Europeo (UE)
Proteccion contra caidas de altura. Dispositivos | 2016/425 - UNE EN

de anclaje. TipoBy E 795/2012 X | X
Placas rigidas de inferiores para tejados y

cubiertas de colocacién discontinua UNE EN 14964 X | (X)*
Accesorios prefabricados para cubiertas. Luces

individuales para cubiertas de plastico. UNE EN 1873 X | (X)*
Productos prefabricados de hormigén para

cubiertas. UNE EN 13693 X | X
Placas bituminosas con armadura sintética y/o

mineral. UNE EN 544 X | X
Lucernarios continuos, en cubierta, de plastico

con o sin zécalo. UNE EN 14963 X | (X)*
Productos de pizarra y piedra natural para

tejados inclinados y revestimientos. UNE EN 12326-1 X | X
Placas onduladas o nervadas de fibrocemento

y piezas complementarias. UNE EN 494 X | X 4)

ACABADOS Y REVESTIMIENTOS

Los pavimentos que deban cumplir alguna clase de caracteristica de resistencia al deslizamiento deberan contemplarla en
su marcado CE o bien presentar un certificado de ensayo (emitido por un organismo de control acreditado) conforme ala
norma UNE ENV 12663/2003

Baldosas prefabricadas de hormigén para uso

externo en transito de peatones y vehiculos,

uso interno y en cubiertas. UNE EN 1339 X | X
Baldosas de terrazo para uso interior. UNE EN 13748-1 X | X
Baldosas de terrazo. para uso exterior. UNE EN 13748-2 X | X
Productos de piedra natural. Plaquetas. UNE EN 12057 X | X
Productos de piedra natural. Baldosas para

pavimentos y escaleras. UNE EN 12058 X | X
Adoquines de hormigén. UNE EN 1338 X ] X
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Materiales para soleras continuas y soleras.
Pastas autonivelantes

UNE EN 13813

Anclajes metalicos utilizados en pavimentos de
hormigén.

UNE EN 13877

Recubrimientos de suelo resilientes fabricados
con plasticos, linoleo, corcho o caucho, suelos
textiles y suelos laminados, excepto moquetas
para colocacién no permanente y alfombras.

UNE EN 14041

Laminados compactos y paneles de compuesto
HPL para acabados de paredes y techos
externos e internos.

UNE EN 438-7

Tejas y piezas de hormigén para tejados y
revestimientos de muros.

UNE EN 490

Tejas de arcilla cocida para colocacién
discontinua.

UNE EN 1304

Enlistonado y cantoneras metélicas. Enlucido
interior.

UNE EN 13658-1

Enlistonado y cantoneras metélicas. Enlucido
exterior.

UNE EN 13658-2

Molduras de yeso prefabricadas.

UNE EN 14209

Laminas de metal autoportantes para cubiertas
y revestimiento de paredes.

UNE EN 14782

Superficies para areas deportivas. Suelos
multideportivos de interior.

UNE EN 14904

X)*

Productos para sellado de juntas aplicados en
caliente, corrientes en revestimientos
bituminosos y entre revestimientos bituminosos
y pavimentos de hormigén, tambien los
resistentes a carburantes para carreteras,
aeropuertos y otros pavimentos de hormigén.

UNE EN 14188-1

Productos para sellado de juntas aplicados en
frio, corrientes y resistentes a carburantes para
pavimentos de hormigén utilizados en
carreteras, forjados de aparcamientos, tableros
de puente, aeropuertos y otras superficies
sometidas a trafico (no aplica a gasolineras,
estaciones de eservicio en aeropuertos e
industria quimica).

UNE EN 14188-2

Juntas preformadas (extruidas) de caucho
vulcanizado para sellado en pavimentos de
hormigén (colocaciéon mecanica de la junta).

UNE EN 14188-3

Recubrimiento de techos interiores con una
lamina continua o union de varias laminas,
perforadas o no, de tejidos recubiertos o
hechos con hilos o0 con monofilamentos que se
mantienen en tension por sus bordes mediante
sistema de fijacion que permite su desmontaje
y posterior colocacién, con reglamentacion de
reaccion al fuego clase Al*, A2* B*y C*.

UNE EN 14716

Recubrimiento de techos interiores con una
lamina continua o union de varias laminas,
perforadas o no, de tejidos recubiertos o
hechos con hilos o con monofilamentos que se
mantienen en tension por sus bordes mediante
sistema de fijacion que permite su desmontaje
y posterior colocacién

UNE EN 14716

Xy

Piedra aglomerada. Baldosas modulares para
suelo en interior y exterior

UNE EN 15285

X)*

Yesos y escayolas para la construccion:
comunes y especiales, de aplicacién manual o
para proyectar

UNE EN 13279-1

Revestimientos Superficiales para uso en
carreteras y otras areas sometidas a trafico,
para superficies de mas de 500 m2

UNE EN 12271

Revestimientos decorativos para paredes.
Revestimientos en forma de rollos y paneles

UNE-EN 15102

X)*

Revocos exteriores y enlucidos interiores
basados en ligantes organicos

UNE-EN 15824

X)*

Placas de yeso reforzadas con estera (con
tejido de fibras)

UNE EN 15283- 1

Placas de yeso reforzadas con fibras

UNE EN 15283- 2

Perfiles plasticos de PVC-U para acabados
interiores y exteriores de paredes y techos.

UNE EN 13245-2

X)*
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Placas planas de fibrocemento.

UNE EN 12467

x

Adhesivos para baldosas cerdmicas

UNE EN 12004

X

Plaquetas de fibrocemento y piezas
complementarias.

UNE EN 492

Baldosas de piedra natural para uso como
pavimento exterior

UNE EN 1341

X (X

Adoquines de piedra natural para uso como
pavimento

UNE EN 1342

x

Bordillos de piedra natural para uso como
pavimento exterior

UNE EN 1343

Baldosas ceramicas fabricadas por extrusion o
prensado para uso en solados interiores y
exteriores, para cubrir zonas de circulacion
peatonal y vehicular, tambien para las sujetas a
reglamentacion de sustancias peligrosas.

UNE EN 14411

Placas de plastico traslicido perfiladas de una
sola capa para cubiertas interiores, exteriores,
paredes y techos

UNE EN 1013

Suelos de madera y parqué.

UNE EN 14342

Paneles sandwich aislantes autoportantes de
doble cara metalica.

UNE EN 14509

X)*

Laminas y flejes de metal totalmente
soportados para cubiertas de tejados y
acabados de paredes interiores y exteriores.

UNE EN 14783

Frisos para revestimientos interiores de muros
y techos, y entablados de madera para
revestimientos exteriores de muros y techos.

UNE EN 14915

X)*

Losas y baldosas de piedra aglomerada para
acabados de paredes interiores y exteriores.

UNE EN 15286

Placas trasllcidas planas de varias capas de
policarbonato (PC) para cubiertas interiores,
exteriores, paredes y techos

UNE EN 16153

Adoquines de arcilla cocida

UNE EN 1344

X)*

Piedra natural. Placas para revestimientos
murales.

UNE EN 1469

Kits completos de techos suspendidos
(incluyendo dispositivos de luz y otros
accesorios) es decir Kits de falsos techos que
cuelgan de la estructura portante (Piso, tejado,
viga y paredes), tambien subestructuras para
los techos, en Kits o no, de acero, aluminio o
madera y componentes de bévedas (o techos)
laminares prefabricadas, continuas o en forma
de rejilla. Para techos en interior de
edificaciones y que no tengan propiedades de
calefaccion o refrigeracion. Tanto los techos
como los componentes de las bovedas pueden
ser de placas metalicas o de madera, tableros
aglomerados, cartén duro o contrachapos de
madera

UNE EN 13964

X

X

CARPINTERIA, CERRAJERIA y VIDRIERIA

Los vidrios que deban cumplir alguna clase de resistencia al impacto deberan contemplarla en su marcado CE o bien
presentar un certificado de ensayo (emitido por un organismo de control acreditado) conforme a la norma UNE EN

12600/2003

Sistemas de acristalamiento sellante
estructural. Vidrio. Con soporte y sin soporte

DEE n°002-1

Bisagras de un solo eje, para puertas de
compartimentacion a fuego/ humo, equipadas
con cierra puerta y en puertas de vias de
escape

UNE EN 1935

Dispositivos de cierre controlado, cierrapuertas,
para puertas de compartimentacioén a fuego/
humo, accionadas de forma manual. colocados
sobre el marco, sobre la puerta o en el suelo

UNE EN 1154

Dispositivos de retencion electromagnética,
slados o incorporados en cierra puertas, para
cierre de puertas batientes de
compartimentacién corta fuego/humo

UNE EN 1155
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Dispositivos de coordinacion de puertas
batientes de dos hojas, aislados o incorporados
en cierra puertas con o sin retenedor
electromagnetico, incluyendo placas
protectoras, componentes necesarios y barra
de maniobra para ser colocados de forma
separada, en puertas de compartimentacion

corta fuego/humo. UNE EN 1158 X | X
Cerraduras y picaportes accionados

mecanicamente, y sus cerraderos para utilizar

en puertas balconeras y de entrada a edificios,

que sean cortafuego y/o estancas al humo. UNE EN 12209 X | X
Sistemas de acristalamiento sellante

estructural. Aluminio lacado DEE n° 002-2

Sistemas de acristalamiento sellante

estructural. Perfiles con rotura de puente

térmico DEE n° 002-3

Fachadas ligeras, en kits, formadas por

elementos verticales y horizontales conectados

y anclados a la estructura soporte del edificio y

rellenos de peso ligero mediante paneles

prefabricados opacos o traslucidos. UNE EN 13830 X | X
Vidrio de silicato sodocalcico. UNE EN 572-9 X | X
Vidrio para edificacién. Vidrio de capa. UNE EN 1096-4 X | X
Vidrio borosilicatado. UNE EN 1748-1-2 X | X
Vitroceramicas para uso en edificios y obras de

construccién. (no se refiere al electrodomestico

con uso calentamiento al cual se aplica la

Directiva de Baja Tension) UNE EN 1748-2-2 X1 X
Vidrio de silicato sodocalcico termoendurecido. | UNE EN 1863-2 X | X
Vidrio de silicato sodocalcico de seguridad

templado térmicamente. UNE EN 12150-2 X1 X
Vidrio de silicato sodocalcico endurecido

guimicamente. UNE EN 12337-2 X X
Vidrio borosilicatado de seguridad templado

térmicamente. UNE EN 13024-2 X X
Productos de vidrio de silicato basico

alcalinoterreo. UNE EN 14178-2 X | X
Vidrio de seguridad silicato sodocalcico

templado en caliente. UNE EN 14179-2 X | X
Vidrio laminado de seguridad. UNE EN 14449 X | X
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre

productos, piezas y articulos diversos, RD 2531/1985 - ORDEN (12)
construidos o fabricados con acero u otros 13/01/1999

materiales férreos

Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo

endurecido en caliente. UNE EN 14321-2 X | X
Perfiles Huecos para construccidon acabados en

caliente, de acero no aleado de grano fino. UNE EN 10210-1 X | X
Perfiles Huecos para construccion soldados,

conformados en frio, de acero no aleado de

grano fino. UNE EN 10219-1 X | X
Dispositivos de emergencia accionados por

una manilla o un pulsador para salidas de

S0COrro. UNE EN 179 X | X
Espejos de vidrio recubierto de plata para uso

interno UNE EN 1036-2 X | (X)*
Blogues de vidrio y paveses de vidrio UNE EN 1051-2 X | (X)*
Dispositivos antipanico para salidas de

emergencia activados por una barra horizontal. | UNE EN 1125 X | (X)*
Toldos. UNE EN 13561 X X
Persianas. UNE EN 13659 X | X
Vidrio aislante Antibala o Antiexplosién. UNE-EN 1279-5 X | (x)*
Vidrio aislante UNE-EN 1279-5 X | X
Herrajes para edificacién. Cerraduras y

cerraderos electromecanicos. UNE EN 14846 X | (X)*
Sellantes para, NO estructural, para

acristalamiento UNE EN 15651-2 X | (X)*
Vidrio de seguridad, de silicato alcalinitérreo UNE EN 15682-2 X)*
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templado térmicamente y tratado heat soak

Vidrio de seguridad, de silicato sodocalcico
templado térmicamente, de perfil en U

UNE EN 15683-2

X)*

Tableros derivados de la madera para su
utilizacion en la construccion.

UNE EN 13986

Ventanas y puertas peatonales exteriores sin
caracter de resistencia a fuego y/o control de
fugas de humo. (La frase reltiva a la capacidad
de desbloqueo que figura en la seccion 1 del
campo de aplicacion de la norma, queda
excluida del &mbito de aplicacion de la
referencia publicada)

UNE EN 14351-1

X)*

Puertas industriales, comerciales, de garaje y
portones. Productos sin caracteristicas de
resistencia al fuego o control de humos

UNE EN 13241-1

X

Puertas peatonales, industriales, comerciales,
de garaje y ventanas practicables.

UNE EN 16034

X

X)*

INSTALACIONES DE FONTANERIA, APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS

Cocinas domesticas que utilizan combustibles
sélidos. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE EN 12815

X

Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y
métodos de ensayo

UNE EN 13310

X

Aparatos sanitarios ceramicos para uso en
locales de higiene corporal, cocinas vy
lavaderos. Excepto inodoros.

UNE-67001

O

Duchas para griferias sanitarias (PN 10)

UNE-EN 1112

By®

Flexibles de ducha para griferias sanitarias (PN
10)

UNE-EN 1113

By ©)

Griferia sanitaria para utilizar en locales de
higiene corporal, cocinas y lavaderos.
Ademaés las que siguen:

RD358/1985 -
12/06/1989

ORDEN

@)

. Griferias sanitarias. Grifos simples y
mezcladores sencillos (PN 10 de 1/2 'y 3/4 ),
para sistemas de alimentacion tipo 1y 2 (X)**.
No incluye mezcladores mecanicas,
termostaticas ni accesorios de grifos y duchas
adapatados para usos especiales (ej: grifos
equipados con flexibles en salida del cafio)

UNE-EN 200

(©)

. Griferia para alimentacion de aparatos
sanitarios en locales de higiene corporal y
cocinas con rango de presion de 0,05 a 1 Mpa
(0,5 a 10 bar) y temperatura max 90°, no
contempladas en la UNE EN 200 y UNE EN
816. No incluye griferias destinadas a usos
especiales.

UNE 19703

Q)

. Grifos de cierre automatico PN 10, simples
y monomando de apertura manual y cierre
automatico con periodo de duracion regulable,
de uso en locales de higiene corporal. No
incluye grifos de urinarios, ni de descarga de
inodoros ni de apertura automatica.

UNE-EN 816

Q)

Accesorios de desagie para aparatos
sanitarios

UNE-EN 274-1,2,3

@y

Tubos y accesorios de acero galvanizado en
caliente soldados longitudinalmente con
manguito acoplable para canalizacion de aguas
residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos,
control de calidad.

UNE EN 1123-1

Tubos y accesorios de acero inoxidable
soldados longitudinalmente con manguito
acoplable para canalizacion de aguas
residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos,
control de calidad.

UNE EN 1124-1

Tubos y racores de acero para el transporte de
liquidos acuosos, incluido el agua destinada
para el consumo humano. Condiciones
técnicas de suministro

UNE EN 10224

Tubos y racores de acero inoxidable para el
transporte de liquidos acuosos incluyendo agua
para el consumo humano. Condiciones
técnicas de suministro

UNE EN 10312
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Tubos de acero inoxidable con extremos lisos,
destinados a las instalaciones de distribucion

en el interior de edificios o grupos de edificios
de agua, fria o caliente, para consumo directo. | UNE 19049 X | X

Sistemas de canalizacion de polietileno
enterrados y aereos para conduccion de agua,
saneamiento a presion y saneamiento por
vacio, a presion maxima de 25 bary a UNE 13244 5)
temperatura de operacion de 20 °C y hasta
40°C en aplicaciones que operan a temperatura
constante. Tubos, accesorios y valvulas

Sistemas de canalizacion de polietileno para
conduccion de agua para consumo humano,
incluso antes del tratamiento, a presion maxima
de 25 bar y a temperatura de operacion de 20 | UNE 12201-2,3y 4 (5)
°C y hasta 40°C en aplicaciones que operan a
temperatura constante. Tubos, accesorios y
valvulas

Sistemas de canalizacion en materiales
plasticos termoestables reforzados con fibra de
vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster
insaturado (UP), con uniones rigidas o
flexibles, destinados a la utilizacion en
instalaciones enterradas. UNE 53323

(©)

Sistemas de canalizacion en materiales
plasticos para instalaciones de agua caliente y ?3)
fria. Polipropileno (PP). UNE-EN ISO 15874

Sistemas de canalizacion en materiales
plasticos para instalaciones de agua caliente y 3)
fria. Polietileno reticulado (PE-X). UNE-EN ISO 15875

Sistemas de canalizacion en materiales
plasticos para instalaciones de agua caliente y 3)
fria. Polibutileno (PB) UNE-EN ISO 15876

Tubos, racores y accesorios de fundicion ductil
y Sus uniones para canalizaciones de agua. 3)
Requisitos y métodos de ensayo. UNE-EN 545

Especificaciones  para instalaciones de
conducciéon de agua destinada al consumo 3)
humano en el interior de edificios. UNE-EN 806

Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos
de cobre, sin soldadura, para agua y gas en 3)
aplicaciones sanitarias y de calefaccion. UNE-EN 1057

Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios UNE-EN 1254-1,2,3,4,5 (3)

Sistemas de canalizacion en materiales
plasticos para conduccion de agua. Poli ?3)
(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). UNE-EN 1452-1,2,3

Sistemas de canalizacion en materiales
plasticos para conduccién de agua. Polietileno 3)
(PE). UNE-EN 12201-1,2,3,4

Sistemas de canalizacion en materiales
plasticos para instalaciones de agua caliente y ?3)
fria. Polipropileno (PP) UNE-EN ISO 15874-1,2,3

Sistemas de canalizacion en materiales
plasticos para instalaciones de agua caliente y ?3)
fria. Polietileno reticulado (PE-X). UNE-EN ISO 15875-1,2,3

Sistemas de canalizacion en materiales
plasticos para instalaciones de agua caliente y 3)
fria. Polibutileno (PB). UNE-EN ISO 15876-1,2,3

Sistemas de canalizacion en materiales
plasticos para instalaciones de agua caliente y 3)
fria. Policloruro de vinilo clorado (PVC-C). UNE-EN ISO 15877-1,2,3

Tubos de acero inoxidable soldados
longitudinalmente RD 2605/1985 (12) 4) (7)

Tubos de acero soldado, con diametros
nominales comprendidos entre 8 mm y 220 mm
y sus perfiles derivados correspondientes,
destinados a conduccion de fluidos,
aplicaciones mecanicas, estructurales y otros RD 2704/1985 - ORDEN
usos, tanto en negro como galvanizado 8/03/1994 12) (3)

Juntas para la conexién de tubos de acero y
racores para el transporte de liquidos acuosos
incluido agua para el consumo UNE EN 10311 X | X
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Juntas elastoméricas de tuberias empleadas
en canalizaciones de agua y drenaje (de
caucho vulcanizado, de elastémeros
termoplasticos, de materiales celulares de
caucho vulcanizado y de poliuretano

vulcanizado) UNE EN 681-1,2,3,4 X

Dispositivos anti-inundacion en edificios UNE EN 13564 X

Cubetas de lavado comunes para uso

domésticos UNE EN 14296 X

Tubos y racores de acero para el transporte de

liquidos acuosos, incluido el agua destinada

para el consumo humano. UNE EN 10224 X

Tubos y racores de acero inoxidable para el

transporte de liquidos acuosos incluyendo agua

para el consumo humano. UNE EN 10312 X

Adhesivos para sistemas de canalizacion en

materiales termoplasticos para fluidos liquidos

a presion UNE EN 14814 X

Bidets UNE EN 14528 X

Urinarios murales UNE EN 13407 X

Adhesivos para sistemas de canalizacion en

materiales termoplasticos sin presion UNE EN 14680 X

Lavabos UNE EN 14688

Bafieras de hidromasaje UNE EN 12764 X

Mamparas de ducha. Requisitos funcionales y

métodos de ensayo. UNE EN 14428 X

Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y

roscado. UNE-EN 10255 X

Kits de camaras frigorificas DEE n°21-1

Bafieras de uso domestico UNE EN 14516 X

Platos de ducha de uso domestico UNE EN 14527 X

Estufas de sauna con combustion multiple

alimentadas por combustible solido. UNE EN 15821 X

Cisternas para inodoros y urinarios UNE EN 14055

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifén

incorporado. UNE EN 997 X

Sellantes para, NO estructural, para juntas

sanitarias UNE EN 15651-3 xX)*

INSTALACIONES DE CALEFACCION, CLIMATIZACION Y VENTILACION

Paneles radiantes montados en el techo

alimentados con agua a una temperatura

inferior a 120 °C. UNE EN 14037-1 X

Calderas domésticas independientes que

utilizan combustibles sélidos. Potencia térmica

nominal inferior o igual a 50 Kw. Requisitos y

métodos de ensayo. UNE EN 12809 X

Aparatos insertables, incluidos los hogares

abiertos, que utilizan combustibles sélidos.

Requisitos y métodos de ensayo. UNE EN 13229 X

Estufas que utilizan combustibles sélidos.

Requisitos y métodos de ensayo. UNE EN 13240 X

Acumuladores para sistemas solares de UNE EN 12977-3/ CTE

calefaccion HE 4 7
CTE HE 4 - UNE-EN

Captadores solares, Captadores Solares 12975-1y 2 - UNE EN

prefabricados, Sistemas de captadores solares | 12976 - ORDEN

y Equipos solares Térmicos. ITC/71/2007 - ORDEN IET
401/2012 4) (7)

Estufas para combustibles liquidos, con

guemadores de vaporizacion y conductos de

evacuacion de humos UNE EN 1:1999 X

Depdsitos estaticos de materiales

termoplasticos para el almacenamiento aéreo

de carburantes, queroseno y combustibles

diesel para calefaccion doméstica. Depdésitos

de polietileno moldeados por soplado y por

moldeo rotacional y de poliamida 6 fabricados

por polimeracion aniénica. Requisitos y

métodos de ensayo. UNE EN 13341 X
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Chimeneas metalicas y conductos de
suministro de aire independientes del
material. Terminales verticales para calderas
estancas tipo C6

UNE EN 14989-1

Chimeneas y conductos de suministro de aire
para calderas estancas individuales

UNE EN 14989-2

Aparatos con liberacién lenta de calor
alimentados con combustibles solidos

UNE EN 15250

Tubos radiantes suspendidos con
monoquemador que utilizan combustibles
gaseosos, para uso no domestico. Sistema D

UNE EN 777-1

Tubos radiantes suspendidos con
monoquemador que utilizan combustibles
gaseosos, para uso no domestico. Sistema E

UNE EN 777-2

Tubos radiantes suspendidos con
monoquemador que utilizan combustibles
gaseosos, para uso no domestico. Sistema F

UNE EN 777-3

Tubos radiantes suspendidos con
monoquemador que utilizan combustibles
gaseosos, para uso no domestico. Sistema H

UNE EN 777-4

Tubos radiantes suspendidos con
monoquemador que utilizan combustibles
gaseosos, para uso no domestico

UNE EN 416-1

Aparatos de calefaccion doméstica alimentados
con pellets de madera. Requisitos y métodos
de ensayo.

UNE-EN 14785

Generadores de aire caliente por conveccién
forzada que funcionan con combustibles
geseosos para calefaccion de locales de uso
no domestico, de consumo inferior a 300 Kw,
sin ventilador para ayuda de la alimentacién de
aire comburente y/o la evacuacién de los
productos de combustién.

UNE EN 621

Generadores de aire caliente por conveccién
forzados, que utilizan los combustibles
gaseosos, para la calefaccion de locales de
uso domeéstico, de consumo calorifico nominal
inferior o igual a 70 kW, sin ventilador para
ayuda de la entrada de aire comburente y/o
evacuacion de los productos de combustién.

UNE EN 778

Generadores de aire caliente por conveccion
forzada, que funcionan con combustibles
gaseosos, para la calefaccion de locales de
uso no doméstico, de consumo calorifico
inferior o igual a 300 kW, que incorporan un
ventilador para ayuda de la alimentacion de
aire comburente y/o la evacuacioén de los
productos de combustion.

UNE EN 1020

Generadores de aire caliente por
conveccionforzada, que funcionan con
combustibles gaseosos, para la calefaccion de
locales de uso doméstico, que incorporan
guemadores con ventilador de consumo
calorifico inferior o igual a 70 KW.

UNE EN 1319

Ventilacién de edificios. Compuertas
cortafuegos.

UNE EN 15650

Xy

Radiadores y convectores.

UNE EN 442-1

INSTALACIONES ELECTRICAS

Conjunto de lamparas y equipos auxiliares

CTEHE 3

@

Material de baja tensién

RD 7/1988 -RD 154/1995

X)

Columnas y béaculos de alumbrado de
hormigén armado y hormigén pretensado.

UNE-EN 40-4: 2006

X)*

Columnas y béaculos de alumbrado de acero

UNE EN 40-5

X)*

Columnas y béaculos de alumbrado de aluminio

UNE EN 40-6

X)*

Columnas y béaculos de alumbrado de mezcla
de polimeros compuestos reforzados con fibra

UNE EN 40-7

X)*

Béaculos y columnas de alumbrado exterior y
sefalizacion de trafico

RD 2642/1985 - ORDEN
12/06/1989

(12)6 3)

Sistemas de proteccion de las estructuras y
edificios contra la accion del Rayo.
Instalaciones de pararayos.

REBT

(©)
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Sistema generador fotovoltaico CTEHES 4

Cables conductores desnudos de aluminio-
acero, aluminio homogéneo y aluminio
comprimido destinados a lineas de transporte y

distribucién de energia eléctrica RD 1939/1986 (12)

Cables de energia, control y comunicacion, y

para aplicaciones generales en construccion. UNE EN 50575 X X)

INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES Y SUS COMPONENTES

Aparatos para instalaciones de RD 1890/2000 LGTL (ley

telecomunicaciones 32/2003) X1 X

ASCENSORES

Aparatos elevadores RD 1314/1997 | X ‘ ‘ (X) ‘ ‘

INSTALACIONES DE GAS

Junta elastoméricas empleadas en tubos y
accesorios para transporte de gases y fluidos
hidrocarbonados UNE EN 682 X | X

Sistemas de deteccién de fugas. UNE EN 13160-1 X | X

Equipos para Centros de almacenamiento y

distribucion de envases de GLP con capacidad
desde 500 hasta 250.000 kg. Almacenamiento
al aire libre realizado con material clase A2-s3,

do. RD 919/2006 4
Equipos para Instalaciones de almacenamiento

de GLP. RD 919/2006 4
Equipos para Plantas satélite de GNL (gas

natural licuado) RD 919/2006 (4)
Equipos para Estaciones de servicio para

vehiculos a gas con GLP RD 919/2006 (4)

Equipos para Estaciones de servicio para
vehiculos a gas con GNC (gas natural
comprimido). RD 919/2006 (4)

Equipos para Instalaciones de envases de
gases licuados del petréleo (GLP) para uso
propio. RD 919/2006 (4)

Tubos flexibles no metalicos, con armadura y
conexion mecanica para union de recipientes
GLP a instalaciones receptoras o aparatos que
utilizan combustibles gaseosos, de diametro
interior <6mm UNE 60712 (4)

Inversores automaticos de caudal < 100Kg/h
destinados a gas butano, propano y sus
mezclas. UNE 13786 (4)

Equipos para Instalaciones receptoras de
combustibles gaseosos, instalaciones de
calderas a gas para calefaccion y/o agua
caliente de potencia (til superior a 70 kW. RD 919/2006 4)

Equipos para Instalaciones receptoras de
combustibles gaseosos, instalaciones
receptoras suministradas por redes con presion
de operacion mayor a 5 bar. RD 919/2006 4)

Equipos para Instalaciones receptoras de
combustibles gaseosos, tramos enterrados de
instalaciones receptoras. RD 919/2006 (4)

Aparatos a gas RD 919/2006 (4)

Tuberia flexible metalica corrugada para
conexion de aparatos domesticos que utilizan
combustible gaseoso UNE EN 14800 X | (X)*

Valvula de conexion de seguridad para tubos
flexibles metalicos, destinados a la union de
aparatos domesticos que usan combustible
gaseoso. UNE EN 15069 X | (X)*

Tubos, accesorios y piezas especiales de
fundicion ductil, y sus uniones, para
conducciones de gas. UNE EN 969 X | X

Llaves de obturador esferico y de macho
conico, accionadas manualmente, para
instalaciones de gas en edificios UNE EN 331 X | (X)*

INSTALACIONES DE DEPOSITOS DE PRODUCTOS PETROLIFEROS

Dispositivos de prevencion del rebosamiento
para tanques estaticos de combustibles
liquidos de petréleo. UNE EN 13616 X ] X

Trazo Arquitectura, S.L.P. C/ Toledo 171-D, oficina 3, 28005, Madrid



I | PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E

|—_ — INSTALACIONES DE ILUMINACION DEL EDIFICIO DESTINADO A “RECINTO FERIAL” EN EL CENSYRA

Sistemas separadores de liquidos ligeros (por
ejemplo aceite y petréleo).

UNE EN 858-1

Tanques horizontales cilindricos de acero
fabricados en taller, de pared simple o de pared
doble, para el transporte/retirada/distribucién y
almacenamiento por encima del suelo de
combustible liquido para alimentacién de
sistemas de calefaccion/refrigeracion de
edificios y de agua no destinada al consumo
humano. No incluye almacenamiento de
sustancias peligrosas (ver norma).

UNE EN 12285-2

(6)

Tanques horizontales cilindricos de acero sin
recubrir fabricados en taller, de pared simple o
de pared doble, para el
transporte/retirada/distribucion y
almacenamiento por encima del suelo de
combustible liquido para alimentacién de
sistemas de calefaccion/refrigeracion de
edificios y de agua no destinada al consumo
humano. No incluye almacenamiento de
sustancias peligrosas (ver norma). Para
instalaciones de transporte/ retirada/
almacenamiento de combustible liquido para
calefaccion/refrigeracion de edificios. Con
resistencia a fuego clase Al

UNE EN 12285-2

X

X)*

(6)

COMPORTAMIENTO ANTE FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION - ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA

FUEGO

La obligatoriedad de Marcado CE no ha entrado en vigor para algunos de los productos referidos en algunas partes de

algunas normas referenciadas.

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Los elementos que deban cumplir alguna clase de resistencia al fuego deberan contemplarla en su marcado CE o, si éste
todavia no le es exigible, presentar un certificado de ensayo (emitido por un organismo de control acreditado) con una

antigiiledad menor de 10 afios del cumplimiento de la norma que se indica.

UNE-EN 13501-2 / UNE-

Elementos con capacidad portante EN 1365 1)
UNE.EN 13501-2 / UNE-

Elementos sin capacidad portante EN 1364 (1)

Puertas y cerramientos cortafuegos (En el caso

de puertas se debe acreditar, ademas, la

durabilidad del autocierre con una categoria C5

y el marcado CE de los herrajes y accesorios

de las puertas, ge le sean de aplicacion, segun | UNE.EN 13501-2 / UNE-

las siguientes normas) EN 1634 (1)

Dispositivos de cierre controlado de puertas UNE-EN-1154 X | (X)*

Dispositivos de retencion electromagnética

para puertas batientes UNE-EN-1155 X | (X)*

Dispositivos de coordinacién de puertas UNE-EN-1158 X | (X)*

Dispositivos antipanico para salidas de

emergencia activados por una barra horizontal | UNE-EN-1125 VC1 X | (X)*

Dispositivos de emergencia accionados por

una manilla o un pulsador UNE-EN-179 VC1 X | (X)*

Puertas de piso de aparatos elevadores a las

gue le sea exigible categoria de integridad. UNE-EN-81-58 Q)
EN 13501-3 UNE-EN

Conductos y compuertas cortafuegos 1366 D)
UNE.EN 13501-2 EN

Sellados de penetraciones y juntas lineales 1366 (1)
EN 13501-4 UNE-EN

Componentes de sistemas de control de humo | 1366 (1)

Membranas protectoras horizontales que

contribuyen a la resistencia al fuego de

elementos estructurales UNE-ENV-13381-1 (1)

Membranas protectoras verticales que

contribuyen a la resistencia al fuego de

elementos estructurales UNE-ENV-13381-2 (1)

Capas protectoras que contribuyen a la

resistencia al fuego de elementos estructurales

de hormigén UNE-ENV-13381-3 (1)

Capas protectoras que contribuyen a la

resistencia al fuego de elementos estructurales

de acero UNE-ENV-13381-4 (1)
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Capas protectoras que contribuyen a la
resistencia al fuego de elementos estructurales
mixtos de laminas de acero y hormigon

UNE-ENV-13381-5

@

Capas protectoras que contribuyen a la
resistencia al fuego de columnas de acero
huecas rellenas de hormigén

UNE-ENV-13381-6

@

Capas protectoras que contribuyen a la
resistencia al fuego de elementos estructurales
de madera

UNE-ENV-13381-7

@

Productos o kits para proteccién contra el fuego
a base de paneles rigidos y semirrigidos, y

mantas. DEE 018-1y 4 X (X)*
Productos o kits para proteccién contra el fuego

a base de pinturas intumescentes, para

elementos de acero DEE 018-1y2 X (X)*
Productos o kits para proteccién contra el fuego

a base de morteros proyectados. DEE 018-1y 3 X (X)*
Productos cortafuego y de sellado de

penetraciones contra el fuego DEE 026 -1y 2 X X)*
Productos cortafuego y de sellado de juntas y

aberturas lineales contra el fuego DEE 026 -1y 3 X (X)*
Productos cortafuego y de sellado de contra el

fuego. Barreras en cavidades. DEE 026 -5 X (X)*

REACCION AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Los elementos que deban cumplir alguna clase de reaccién al fuego deberan contemplarla en su marcado CE o, si éste no

le es todavia exigible, presentar un certificado de ensayo (emitido por un organismo de control acreditado) con una
antigiledad menor de 5 afios del cumplimiento de la norma que se indica.

Cubiertas , y recubrimientos de cubierta,

UNE-ENV-1187 / UNE-

expuestas a fuego exterior sin marcado CE EN-13501-1 (1)
Cubiertas, y recubrimientos de cubierta, UNE-ENV-1187 / UNE-

expuestas al fuego con marcado CE EN-13501-1 xX)*

Resto de productos sin marcado CE UNE-EN-13501 (1)
Resto de productos con marcado CE y

requisitos a fuego UNE-EN-13501 (X)*

Cortinas y cortinajes en uso de publica

concurrencia UNE-EN-13773 (1)
Mobiliario tapizado en uso de publica

concurrencia UNE-EN-1021 D)
Mobiliario no tapizado en uso de publica

concurrencia UNE--23727 D)
INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

EXTINTORES PORTATILES

Extintores portétiles de incendios UNE-EN-3 X

Extintores portétiles de incendios UNE-23110 (1)
BOCAS DE INCENDIO

Bocas de incendio con mangueras

semirrigidas UNE EN 671-1 xX)* (1)
Bocas de incendio con mangueras planas UNE EN 671-2 xX)* [€D)
SISTEMAS DE COMUNICACION DE

ALARMA

Sistemas de comunicacion de alarma. Alarmas

de humo auténomas UNE-EN 14604 X)* Q)
SISTEMAS DE DETECCION Y ALARMA DE

INCENDIOS

Detectores de calor. Detectores puntuales UNE EN 54-5 X)* (1)
Equipos de deteccién y medida de la

concentracién de mondéxido de carbono UNE 23-300-84 (12)
Detectores de llama. Detectores puntuales. UNE EN 54 -10 X)* (1)
Pulsadores manuales de alarma. UNE EN 54- 11 X)* 1)
Seccionadores de cortocircuito. UNE EN 54-17 X)*

Dispositivos entrada/salida para su uso en las

vias de transmision de los detectores de fuego

y de las alarmas de incendio UNE EN 54- 18 X)* (1)
Dispositivos de alarma de incendios-

dispositivos acusticos UNE EN 54-3 (X)* (1)
Detectores de aspiracion de humos. UNE EN 54- 20 (X)* (1)
Equipos de suministro de alimentacion UNE EN 54-4 X)* 1)
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Detectores de humo. Detectores puntuales que
funcionan segun el principio de luz difusa, luz

transmitida o por ionizacion UNE EN 54-7 (X)* (1)
Equipos de transmision de alarmas y avisos de

fallo. UNE EN 54- 21 (X)* )
Equipos de control e indicacién UNE EN 54- 2 (X)* (1)
Sistemas de detecccion y alarma de incendios.

Control de la alarma por voz y equipos

indicadores UNE EN 54- 16 (X)* (1)
Sistemas de detecccion y alarma de incendios.

Componentes de los sistemas de alarma por

voz. Altavoces UNE EN 54- 24 (X)* (1)
Sistemas de detecccion y alarma de incendios.

Componentes que utilizan enlaces

radioeléctricos. UNE EN 54- 25 (X)* (1)
Sistemas de detecccion y alarma de incendios.

Dispositivos de alarma de fuego. Alarmas

visuales UNE EN 54- 23 X)* (1)
Detectores de humo. Detectores lineales que

utilizan un haz éptico de luz UNE EN 54-12 (X)* (1)
HIDRANTES (X)*

Hidrantes exteriores de columna UNE-EN 14384 (X)* (1)
Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y tapas. | UNE-EN 14339 (X)* (1)
Racores UNE 23400 1)
Mangueras UNE 23091 (1)
SISTEMAS FIJOS DE EXTINCION

Sistemas de extincion por agua pulverizada.

Rociadores automaticos UNE-EN 12259-1 xX)* [€D)
Rociadores y agua pulverizada. Conjuntos de

vélvula de alarma de tuberia mojada y camaras

de retardo UNE EN 12259-2 (X)* (1)
Rociadores y agua pulverizada. Conjuntos de

valvula de alarma de tuberia seca UNE EN 12259-3 X)* Q)
Rociadores y agua pulverizada. Alarmas

hidromecéanicas UNE EN 12259-4 xX)* (1)
Componentes para sistemas de rociadores y

agua pulverizada. Detectores de flujo de agua | UNE EN 12259-5 X)* Q)
Sistemas de extincion por agua pulverizada UNE 23501 xX)* (5]
Sistemas de extincién de incendios por polvo UNE EN 12416-1y 2 X)* [€D)
Sistemas de CO2. Dispositivos de control

automatico y para retardadores eléctricos. UNE EN 12094-1 xX)* [€D)
Sistemas de extincién mediante agentes

gaseosos.Dispositivos no eléctricos de control

automatico y de retardo UNE EN 12094-2 X)* [€D)
Sistemas de extincién mediante agentes

gaseosos. Dispositivos manuales de disparo y

de paro UNE EN 12094-3 (X)* @
Sistemas de extincién mediante agentes

gaseosos. Conjuntos de valvulas de los

contenedores de alta presion y sus actuadores. | UNE EN 12094-4 xX)* (1)
Componentes para sistemas de extincion

mediante agentes gaseosos. Difusores para

sistemas de CO2 UNE EN 12094- 7 X)* Q)
Sistemas de extincién mediante agentes

gaseosos. Detectores especiales de incendios | UNE EN 12094-9 X)* 1)
Sistemas de extincién mediante agentes

gaseosos. Presostatos y manémetros UNE EN 12094-10 X)* (1)
Sistemas de extincion mediante agentes

gaseosos.Dispositivos de pesaje UNE EN 12094-11 X)* (1)
Sistemas de extincion mediante agentes

gaseosos. Dispositivos neuméticos de alarma | UNE EN 12094-12 X)* 1)
Componentes para sistemas de extincion por

gas. Vélvulas de retencién y valvulas

antirretorno UNE EN 12094-13 X)* (1)
Rociadores automaticos UNE EN 12259-1 (X)* (1)
Instalaciones fijas de lucha contra incendios.

Sistemas de espuma. UNE EN 13565-1 (X)* (1)
Sistemas fijos de lucha contra incendios.

Componentes para sistemas de extincion

mediante agentes gaseosos. Conectores. UNE EN 12094-8 (X)* (1)
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Componentes para sistemas de extincion
mediante agentes gaseosos. Valvulas
direccionales de alta y baja presion y sus
actuadores para sistemas de CO2

UNE EN 12094-5

X)*

@

Componentes para sistemas de extincion
mediante agentes gaseosos. Dispositivos no
eléctricos de aborto para sistemas de CO2

UNE EN 12094-6

X)*

@)

CONTROL DE HUMO Y CALOR

X)*

Sistemas de control de humos y calor.
Aireadores naturales de extracciéon de humos y
calor en obras de construccion

UNE EN 12101-2

X)*

@)

Sistemas de control de humos y calor.
Sistemas de presion diferencial

UNE EN 12101-6

X)*

@)

Sistemas para el control de humo y de calor.
Barreras de humo en edificios industriales y
comerciales.

UNE-EN 12101-1

X)*

@)

Sistemas de control de humos y calor. Equipos
de suministro de energia eléctricos y
neumaticos, para los sistemas de control de
humos.

UNE EN 12101-10

X)*

@

Sistemas de control de humos y calor.
Secciones de conductos de humos

UNE EN 12101-7

X)*

Sistemas de control de humos y calor.
Compuertas de control de humos

UNE EN 12101-8

X)*

Sistemas de control de humos y calor.
Aireadores extractores de humos y calor
mecanicos en obras

UNE EN 12101-3

X)*

@

SENALIZACION

De las vias de evacuacién

UNE 23034

@

De los medios manuiales de proteccién contra
incendios

UNE 23033

@

Sefializacion fotoluminiscente

UNE 23035

@

Microesferas de vidrio, granulados
antideslizantes y mezclas de ambos que se
esparcen sobre las pinturas, materiales
termoplasticos, plasticos en frio o cualquier otro
producto de sefializacién de vial horizontal,
para dar propiedades de retroreflexion y/o
antideslizantes.

UNE EN 1423

X)*

Dispositivos luminosos electricos individuales,
gue emiten luz continua o intermitente
utilizados para avisar de peligro, balizamiento o
guiar a los usuarios de la carretera, que se
instalan sobre los equipamientos fijos ya
existentes en la carretera.

UNE EN 12352

X)*

Cabezas de semaforo fijas, no portatiles, para
uso peatonal y de trafico de carretera.

UNE EN 12368

Xy

Sefiales de trafico verticales para carreteras,
de mensaje varialble.

UNE EN 12966

Xy

Captafaros retrorreflectantes, de vidrio o
plastico, adheridos o anclados, para
sefalizacion de zonas de circulacién de
vehiculos.

UNE EN 1463-1

Xy

Senfiales verticales fijas, de circulacion

UNE EN 12899-1

X)*

Bolardos transiluminados

UNE EN 12899-2

Xy

Postes delineadores y retrorreflectante

UNE EN 12899-3

X [X X X

X)*

PREFABRICADOS

Productos prefabricados de hormigén.
Elementos para vallas.

UNE EN 12839

Kits de construccion de edificios prefabricados
de estructura de madera.

DEE n° 007

Escaleras prefabricadas (kits).

DEE n° 008

Kits de construccion de edificios prefabricados
de estructura de troncos

DEE n°012

Kits de construccion de edificios frigorificos y su
envolvente

DEE n°21-2

Bordillos prefabricados de hormigén.

UNE EN 1340

Productos prefabricados de hormigén. Mastiles
y postes.

UNE EN 12843

Paneles a base de madera prefabricados

DEE 019
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portantes de caras Tensionadas, para uso en
tejados, muros, tabiques y techos con funcién
portante.

Productos prefabricados de hormigén. Pilotes
de cimentacion.

UNE EN 12794

Garajes prefabricados de hormigén. Garajes
reforzados de una pieza o formados por
elementos individuales con dimensiones de
una habitacion.

UNE EN 13978-1

Unidades prefabricadas de construccién de
edificios.

DEE n° 023

Kits de construccion de edificios prefabricados
de estructura de hormigén

DEE n° 024

Kits de construccion de edificios prefabricados
de estructura metalica

DEE n° 025

Productos prefabricados de hormigén.
Escaleras

UNE EN 14843

Productos prefafricados de hormigén.
Elementos de cimentacion

UNE EN 14991

Elementos estructurales prefafricados de
hormigén utilizados en la construccién de
puentes de carreteras, ferrocarril y pasarelas
(tableros, vigas, losas, elementos nervados o
celulares, estribos, elementos para pilas y
arcos)

UNE EN 15050

Paneles de fachada prefabricados con placas
de yeso laminado y nucleo celular de carton.

UNE EN 13915

Productos prefabricados de hormigén. Rejillas
de suelo para ganado

UNE EN 12737

Bloques de cerramiento, prefabricados de
hormigén, normal y aligerado

UNE EN 15435

Bloques de cerramiento, prefabricados de
hormigén con virutas de madera

UNE EN 15498

Productos prefabricados de hormigén. Prelosas
de hormigén armado o pretensado para
forjados

UNE EN 13747

Elementos estructurales prefabricados de
madera estructural ensamblados con
conectores metalicos de placa dentada, para
estructuras de edificios y puentes.

UNE EN 14250

Productos prefabricados de hormigén.
Elementos de muros de contencién

UNE-EN 15258

Componentes prefabricados de hormigén
armado de aridos ligeros de estructura abierta

UNE EN 1520

Productos prefabricados de hormigén. Placas
alveolares

UNE EN 1168

Productos prefafricados de hormigén.
Elementos para muros

UNE EN 14992

Elementos prefabricados de hormigén, para
forjados y tejados nervados, de hormigon de
peso normal, armado o pretensado.

UNE EN 13224

Marcos prefabricados de hormigén,
estructurales o no, de seccion transversal
rectangular, monoliticos y proyectados como
elementos continuos, utilizados para creacién
de huecos por debajo del nivel del suelo cuya
finalidad sea para el transporte o
almacenamiento de aguas residuales, galerias
de cables, pasajes subterraneos, etc..

UNE EN 14844

Prefabricados de hormigén celular armado
curado en autoclave.

UNE EN 12602

Elementos prefabricados para elementos
lineales de estructuras de edificios y obra civil,
excepto puentes, de hormigén de peso normal,
armado o pretensado.

UNE EN 13225

OBRA CIVIL

Kits de proteccion contra caidas de rocas

DEE n°27

Sistemas de impermeabilizacion de tableros de
puentes aplicados en forma liquida.

DEE n° 33

Aridos y polvo mineral, obtenidos de materiales
naturales, artificiales o reclicados para mezclas
bituminosas y tratamientos superficiales de
carreteras, aeropuertos y otras zonas
pavimentadas. POR EJEMPLO LA CUARCITA

UNE EN 13043
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DE LAS SOLERAS DE HORMIGON PULIDO

Aridos para balasto UNE EN 13450 X | X

Escolleras UNE EN 13383-1 X X

Aridos ligeros para mezclas bituminosas,
tratamientos superficiales y aplicaciones en
capas tratadas y no tratadas. UNE EN 13055-2 X | X

Membranas geosinteticas polimericas, de
arcilla o bituminosas, utilizadas como barrera
contra fugas de liquidos y/o gases en
construccion de obras de almacenamiento y
vertederos de residuos sélidos. UNE EN 13493 X |1 X

Geomembranas de impermeabilizacion y
productos relacionados con geomembranas
empleadas en la construccién de embalses y
presas UNE EN 13361 X X

Geomembranas y productos relacionados con
geomembranas empleadas en tineles y
estructuras subterrdneas UNE EN 13491 X | X

Membranas geosinteticas polimericas, de
arcilla o bituminosas, utilizadas como barrera
contra fugas de liquidos y/o gases en
construccion de obras de almacenamiento y
vertederos de residuos liquidos, estaciones de
transferencia o de almacenamiento secundario. | UNE EN 13492 X | X

Dispositivos de reduccion del ruido de trafico UNE EN 14388 X | X

Aridos para capas granulares y capas tratadas
con conglomerantes hidraulicos para su uso en
capas estructurales de firmes UNE EN 13242 X | X

Sistemas de contencién de vehiculos fijas, no
temporales: barreras, atenuadores de
impactos, terminales, transiciones, pretiles y
sistemas mixtos para peatones y vehiculos, a
utilizar en margenes de carreteras o medianas

en areas de circulacion. UNE EN 1317-5 X | X
Sellantes para, NO estructural, para juntas en
zonas peatonales UNE EN 15651-4 X X

Materiales ligeros de relleno y aislantes
térmicos a base de aridos ligeros de arcilla

expandida. UNE EN 15732 X | X
Conglomerantes hidraulicos para carreteras, de
endurecimiento rapido. UNE EN 13282-1 X | X

Barreras geosintéticas. Caracteristicas
requeridas para su uso en infraestructuras de
transporte UNE-EN 15382 X | X

NOTAS:

HA ENTRADO EN VIGOR LA OBLIGATORIEDAD DEL MARCADO CE EN LA FECHA DEL DOCUMENTO

ENTRA EN VIGOR LA OBLIGATORIEDAD DEL MARCADO EN EL PROXIMO MES

NO HA ENTRADO EN VIGOR, AUN, LA OBLIGATORIEDAD DEL MARCADO

Ademas de la documentacion relativa a cada producto y capitulo, debe tenerse en cuenta y solicitarse siempre la que proceda del
apartado COMPORTAMIENTO ANTE FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION

EN CUMPLIMIENTO DEL CTE TODOS LOS PRODUpTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS A INCORPORARSE DE FORMA
PERMANENTE A LA OBRA DEBERAN IR ACOMPANADOS, COMO MINIMO, PARA SU RECEPCION DE ALBARAN Y
CERTIFICADO DE GARANTIA (este ultimo puede ser prescindible para productos, equipos y sistemas con obligatoriedad de
marcado CE).

REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCION. “MORATORIA CADUCADA” uso del marcado CE de la DPC:
Caducada la moratoria que establecia para el mercado nacional hasta el 1 de julio de 2014, para que aquellos productos que los
fabricantes, distribuidores o importadores tienen en productos con marcado CE de la DPC en los “envases” y productos en stock
(almacenes) con el marcado CE de la DPC ya colocado de alguna otra forma, puedan seguir comercializandolos con el marcado CE
de la DPC hasta agotar envases o stock. . Las Guias
de DITE publicadas antes del 1-7-2013 podran utilizarse como DEE.

Los fabricantes e importadores podran utilizar los DITE emitidos antes del 1-7-2011 durante todo su periodo de validez, como ETE.

NOTA (X) Certificado CE de Conformidad. Productos, equipos o sistemas con obligatoriedad de Marcado CE en base a Directiva
Europea concreta, no en Reglamento Europeo de productos de Construccion.
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NOTA (X)* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de produccién supone una mejora
en la clasificacién de reaccion al fuego ( por ejemplo la adiccién de retardadotes de ignicion o la limitacion de material organico) Con
reaccion a fuego Al*, A2*, B* o C*. Productos con Sistema de Evaluacién de la Constancia de las Prestaciones 1 6 1+. Aportar a la
DdP el Certificado de Constancia de las Prestaciones por Organismo Notificado.

NOTA (X)** : Sistema de alimentacion Tipo 1: con rango de presion de 0,05 a 1 Mpa (0,5 a 10 bar). Sistema de alimentacion Tipo 2:
con rango de presion de 0,01 a 1 Mpa (0,1 a 10 bar), alimentacién de ACS y AF por gravedad desde depositos abiertos, o bajo
presion, hasta los aparatos sanitarios.

MARCADO CE:

ETIQUETADO Y/O MARCADO CON SIGLAS CE. La forma de comprobacion del etiquetado se encuentra en el documento
resefiado. CONTENIDO:

- Logotipo CE

- Dos ultimas cifras del afio de su primera colocacién

- Nombre y domicilio registrado del fabricante (o importador o distribuidor) (identificacién facil y sin ambigiiedad)

- Cédigo de identificacién Unica del producto tipo

- Namero de referencia de la declaracion de prestaciones

- Nivel o clase de la prestacion declarada

- Numero de la norma armonizada (NA) o DEE aplicado

- Ndmero del organismo notificado

- Uso previsto del producto.

UBICACION

En el producto, de manera visible, legible e indeleble, y si no es posible, en el envase o los documentos de acompafiamiento
(albaran).

DdP: DECLARACION DE PRESTACIONES

CONTENIDO DE LA DECLARACION DE PRESTACIONES (Articulo 6 y Anexo Il del RPC))

- nimero de la Declaracion de prestaciones

- producto tipo (cadigo de identificacion Unicaltipo, lote o n° de serie que permita su identificacién)

- Nombre o marca registrada y direccion de contacto del fabricante (y en su caso del representante autorizado)

- Sistema de evaluacion (1+, 1, 2+, 3 6 4)

- Nombre y nimero del O.N. + tarea realizada + por el sistema ... + documento emitido y fecha de emisién

- Para los productos por ETE: nombre y nimero de OET + n° de la ETE + n° de la DEE + tarea realizada + fecha de emisién

- nimero de la norma armonizada o de la ETE utilizada

- En su caso, el nimero de referencia de la DTE (Documentacion Técnica Especifica): Certificado de Constancia de las Prestaciones
(sistemas 1+ y 1), Certificado de Conformidad del Control de produccion en fabrica (sistema 2+) o Informe del producto Tipo (sistema
3)

- Uso o0 usos previstos del producto con arreglo a la especificacion técnica armonizada

- lista de las caracteristicas esenciales de acuerdo con la especificacion técnica armonizada y el uso previsto declarado

- Las prestaciones para dichas caracteristicas (al menos una) por niveles o clases o una descripcién (en el caso de los ETE se
deberan poner todas las prestaciones)

- La firma, lugar y fecha de emision, por y en nombre del fabricante

- Se adjuntara la ficha de seguridad sobre sustancias peligrosas (articulos 31 y 33 del Reglamento (CE) N° 1907/2006 “REACH”)

ETE: ESPECIFICACION TECNICA EUROPEA

Evaluacion documentada de las prestaciones de un producto de construccion en cuanto a sus caracteristicas esenciales, con arreglo
a su correspondiente Documento de Evaluacion Europeo. En el documento ETE debera indicarse el Documento de Evaluacion
Europeo (DEE) que incorpora el marcado CE y las caracteristicas del producto, equipo o sistema.

OTROS CONTROLES:

(1) SELLO O MARCA DE CONFORMIDAD A NORMA

(2) CERTIFICADO DEL FABRICANTE QUE ACREDITE POTENCIA TOTAL DEL EQUIPO DE ALUMBRADO

(3) CERTIFICADO DE HOMOLOGACION O MARCA AENOR "N". (3)* CERTIFICADO DE CONFORMIDAD A NORMA de
aplicacién, ORDEN O REAL DECRETO.

(4) CERTIFICADO DE HOMOLOGACION POR MINISTERIO DE INDUSTRIA O DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA ]
AUTONOMICA, SEGUN PROCEDA (La validez del certificado es de 2 afios). ETIQUETADO SEGUN NORMA O ESPECIFICACION
(5) ETIQUETADO SEGUN NORMA DE APLICACION, REFERENCIANDO LA MISMA EN EL ETIQUETADO O MARCADO.

(5) ETIQUETADO SEGUN NORMA DE APLICACION, REFERENCIANDO LA MISMA EN EL ETIQUETADO O MARCADO.

(6) ETIQUETADO SEGUN NORMA (PLACA) Y CERTIFICADO DEL FABRICANTE DEL TANQUE QUE INCLUYA COMO MINIMO
LA INFORMACION DE LA PLACA DE ETIQUETADO.

(7) INFORMES DE ENSAYOS SEGUN NORMA O ESPECIFICACION DE APLICACION

(9) CERTIFICADO DEL FABRICANTE QUE ACREDITE LA SUCCION EN FABRICAS CON CATEGORIA DE EJECUCION A (si no
viene especificada en la declaracién de conformidad)

(10) Poliuretano Proyectado Marcado, etiquetado e Informacién Técnica

Los componentes de los sistemas de poliuretano se suministraran en envases provistos de marcas o etiquetas con los datos que
indica la norma, entre otros la inscripcién: "Sistema de poliuretano segtn la Norma UNE 92120 Parte 1, apto para la fabricacién de
espuma rigida de poliuretano in situ por proyeccioén para aislamiento térmico en construccion”.

Los fabricantes de los sistemas de poliuretano proporcionaran a todos sus clientes Informacién Técnica de los sistemas de
poliuretano que suministran haciendo constar las caracteristicas a cumpli (conductividad térmica, factor de resistencia a la difusion
del vapor de agua, densidad, calor especifico)

(11) Copia de la inscripcion de la Central en el Registro Industrial segun titulo 4° de la ley 21/1992. Controles y ensayos
reglamentarios segin EHE 08

(12) Homologacién por el Ministerio de Industria y Certificado de conformidad de produccién.

(13)Para los cementos no obligados a Marcado CE CERTIFICADO DE GARANTIA FIRMADO POR PERSONA FISICA s/ RC 08.
Ademas los cementos para fabricar hormigén en obra: CERTIFICADO DE GARANTIA DEL FABRICANTE s/ EHE
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(14) Tipo de elemento estructural y declaracion de la capacidad portante del elemento con indicacion de las condiciones de apoyo (o
los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad de los materiales que lo conforman); marcado segin UNE EN 386
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2.2.2. Control y recepcion de Estructuras de Hormigon segin EHE 08
2.2.2.1. EHE 08 - Control Documental de Productos y Control de Ejecucion

Se debera recopilar la documentacion generada por los controles documentales y de ejecucion que se deben realizar para dar cumplimiento a
lo indicado en la EHE 08.

Antes de iniciar las actividades de control en la obra, el Director de Ejecucién de Obra, aprobara un programa de control, preparado de
acuerdo con este Plan de Control y considerando el Plan de Obra del constructor. Dicho programa contemplara, al menos, los siguientes
aspectos:

e Identificacion de productos y procesos objeto de control, definiendo los correspondientes lotes de control y unidades de inspeccion,
describiendo para cada caso las comprobaciones a realizar y los criterios a seguir en el caso de no conformidad.

Prevision de medios materiales y humanos destinados al control con identificacién, en su caso, de las actividades a subcontratar.
La programacion del control, en funcién del plan de obra previsto por el constructor.

La designacion de la persona encargada de la toma de las muestras

El sistema de documentacién del control que se empleara durante la obra.

La programacion del control de la ejecucién identificara, entre otros aspectos, los siguientes:

Niveles de control

Lotes de ejecucion

Unidades de inspeccion
Frecuencias de comprobacion

CONTROL DOCUMENTAL DE PRODUCTOS

Se debera recopilar toda la documentacién generada tanto por el suministro como por el control del hormigén en la obra, de acuerdo con lo
indicado en el Anejo 21 de la EHE 08.

Para llevar a cabo el control documental mencionado, se propone el siguiente modelo de ficha de control:
Ficha 3.2.3.1., en la que se recoge todo el control documental de la estructura de la obra tanto en la fase previa al suministro como durante y

posteriormente al mismo, ademas de la inclusién de la documentacién generada por los controles realizados sobre las unidades de ejecucion
de obra
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CONTROL DE EJECUCION

Siguiendo las indicaciones del Capitulo XIV “Bases generales del control” y del Capitulo XVII “Control de la Ejecucién” de la EHE 08, durante
la ejecucion de la estructura se elaborara la documentacién derivada del control de la ejecucion llevado a cabo por el Director de Ejecucion de
Obra y por el Constructor.

El control de la ejecucion comprendera:
a) Lacomprobacién del control de produccion del constructor (plan de autocontrol)
b) Larealizacion de inspecciones de los procesos durante la ejecuciéon

La instruccién contempla 2 niveles de control
a) Control de ejecucién a nivel normal
b) Control de ejecucion a nivel intenso

Se define para esta obra un control de ejecucion a nivel normal.
Siguiendo los criterios de la EHE 08 y en funcion del nivel de control de ejecucion definido, la empresa constructora en el plan de control
definitivo establecera una division de la obra en lotes de ejecucion segun prescribe la tabla 92.4 del EHE 08 en lo referido a Edificios.

Antes del comienzo de la obra, se estableceran las unidades de inspeccién correspondientes para cada Lote de Ejecucion, cuya dimension
seréa conforme con lo indicado en la tabla 92.5

Para cada unidad de inspeccién que se defina por lote, el Constructor desarrollard su autocontrol tal y como se define en el Articulo 79.4.1 y
la Direccion Facultativa llevara a cabo el control de la ejecucién mediante:

- La revision del autocontrol del constructor

- La realizacién de un control externo realizando de inspecciones puntuales de las unidades de inspeccién con la frecuencia minima definida
en la tabla 92.6 para un control de ejecucién a nivel normal.

Los resultados de todas las comprobaciones realizadas en el autocontrol por parte del constructor deberan registrarse en un soporte, fisico o
electronico, que debera estar a disposicién de la Direccién Facultativa, y cada registro debera estar firmado por una persona fisica.

Para el seguimiento del control externo de las unidades de inspeccion realizado por la Direccion Facultativa, se propone a modo de ejemplo el
siguiente modelo de ficha resumen para documentar cada una de las inspecciones realizadas
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD - EJECUCION - EHE 08

FICHA 3.2.3.1 - Rev: 00

OBRA:

I PLAN DE INSPECCIONES DE EJECUCION DE ESTRUCTURA DE HORMIGON s/ EHE 08 I

|mopALIDAD DE conTROL: |

Seleccione el capitulo a controlar del menu desplegable

Comentarios

Unidad de Ejecucion Actividad Inspeccionada Aceptable No Conformidad

Fecha
Accién Cotrectora

AMPLIACION DE COMENTARIOS
Y OTROS DATOS:

Pagina de
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2.2.2.2. Plan de ensayos a estructura de Hormigén y su seguimiento s/EHE 08
A continuacion, se recoge el plan de ensayos a realizar sobre los elementos que conforman la estructura de hormigoén.
ENSAYOS DE CONTROL DEL HORMIGON

La EHE 08 establece que la conformidad de un hormigén con lo establecido en el proyecto se comprobara durante su recepcion en
la obra, e incluird su comportamiento en relacién con la docilidad, la resistencia y la durabilidad, ademas de cualquier otra caracteristica que
en su caso establezca el pliego de prescripciones técnicas particulares.

La toma de muestras se realizard en el punto de vertido del hormigén, a la salida de este del correspondiente elemento de
transporte y entre Y2 y % de la descarga.

Una vez fabricadas las probetas, se mantendran en el molde, convenientemente protegidas, durante al menos 16 horas y nunca
més de tres dias. Durante su permanencia en obra no deberan ser golpeadas ni movidas de su posicion y se mantendran al resguardo del
viento y del soleamiento directo.

El criterio para la aceptacion de la resistencia del hormigon serd comprobando el recorrido relativo de un grupo de tres probetas
obtenido mediante la diferencia entre el mayor resultado y el menos, dividida por el valor medio de las tres, tomadas de la misma amasada, el
cual no podréa exceder del 20%. En el caso de dos probetas, el recorrido relativo no podra exceder el 13%.

ACEPTACION DEL SUMINISTRO

El Director de Obra o persona en quien delegue, aceptara la puesta en obra de una amasada de hormigén tras comprobar que:
a) El contenido de la hoja de suministro de la amasada es conforme con lo establecido en la norma
b) En su caso, tras comprobar que la consistencia es conforme

Las tolerancias para la consistencia del hormigén estan reflejadas en la tabla 86.5.2.1. Se comprobara la consistencia cuando
siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia y siempre que lo indique la direccién facultativa o lo establezca el Pliego de
prescripciones técnicas particulares.

RESISTENCIA DE PROBETAS (Durante el suministro)
Se establece para esta obra, segln el articulo 86.5.3., la modalidad 1 de control “Control estadistico”, para dar conformidad a la
resistencia del hormigén durante el suministro.
En funcién de lo indicado en el articulo 86.5.4., se ha elaborado el siguiente plan de ensayos para la rotura de probetas,

NOTA: Para el célculo de las probetas, hay dos condicionantes que varian de forma considerable el nimero de probetas ensayadas. Las dos
afectan a la planta suministradora del hormigén y son los siguientes:

2.2.2.3. El hormigén dispone de distintivo segun el apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE 08
2.2.2.4. El hormigén no dispone de distintivo de calidad

Si la primera premisa se cumple, se reduce considerablemente el niUmero de probetas, al reducir también el nimero de amasadas
necesarias.
Con la segunda premisa, también se disminuye el nimero de probetas a ensayar, pero de manera inferior.

Para el calculo de las probetas a ensayar del presente Plan de Control, se tiene en cuenta el caso mas desfavorable, al no ser
posible saber en esta fase del Proyecto que empresa suministrara el hormigén de la obra.

La empresa constructora y el laboratorio de control calcularan, en funcién de estos criterios, el nimero de probetas de hormigén a
ensayar.

ENSAYOS DE CONTROL DEL ACERO

En el caso de armaduras elaboradas o de ferralla armada, ademéas de la documentacion general (marcado CE, hojas de suministro), el

suministrador o, en su caso, el constructor, debera presentar a la Direcciéon Facultativa una copia compulsada por persona fisica de la

siguiente documentacion:

a) En su caso, documento que acredite que la armadura se encuentra en posesion de un distintivo de calidad oficialmente reconocido.

b)  En el caso de que se trate de ferralla armada mediante soldadura no resistente, certificados de cualificacion del personal que realiza
dicha soldadura.

c) En el caso de que pretenda emplear procesos de soldadura resistente, certificados de homologacion de soldadores y del proceso de
soldadura.

d) En el caso de que el proyecto haya dispuesto unas longitudes de anclaje y solape que exijan el empleo de acero con un certificado de
adherencia, este debera incorporarse a la correspondiente documentacion previa al suministro. Mientras no esté en vigor el marcado
CE para el acero corrugado, dicho certificado debera presentar una antigliedad inferior a 36 meses desde la fecha de fabricacién del
acero.

En el caso de armaduras normalizadas, solo se deberan presentar una copia de los documentos de los apartados a y d.

En el caso de que la armadura esté en posesion de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, la Direccién Facultativa podra eximir de la

documentacion a la que se refieren los apartados b, c y d.

Para armaduras elaboradas en las instalaciones de la obra, se comprobara que el constructor mantiene un registro de fabricacion en el que

se recoge, para cada partida de elementos fabricados, la misma informacién que en las hojas de suministro a las que hace referencia este

apartado.

El Director de Ejecucion de Obra aceptara la documentacion de la remesa de armaduras, tras comprobar que es conforme con lo especificado

en proyecto.

La conformidad de las armaduras con lo establecido en proyecto incluird su comportamiento en relacion con las caracteristicas mecanicas, las

de adherencia, las relativas a su geometria y cualquier otra caracteristica que establezca el pliego de prescripciones técnicas o la Direccion

Facultativa.

La conformidad del acero cuando este disponga de marcado CE, se comprobara mediante la verificacion documental de que los valores que

se indican en el marcado CE corresponden con los especificados en proyecto.

ARMADURAS PASIVAS
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Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados, deberan ser conformes con la instruccion EHE 08, asi como con
EN 10.080. La demostracién de dicha conformidad, como se indica en el apartado 88.5.2 de la EHE 08, se podra hacer mediante:
a) La posesion de un distintivo de calidad con un reconocimiento oficial en vigor, conforme al anejo 19 de la EHE 08
b)  La realizacién de ensayos de comprobacion durante la recepcion. En este caso, segln la cantidad suministrada, se diferenciara entre:
2.2.2.5. Suministros de menos de 300 t
Se dividira el suministro en lotes, correspondiendo cada uno a un mismo suministrador, fabricante, designacion y serie, siendo su
cantidad méxima de 40 t.
Para cada lote, se tomaran dos probetas sobre las que se comprobara:
. Seccion equivalente
. Caracteristicas geométricas
. Ensayo de doblado y desdoblado
. Al menos en una probeta de cada diametro, tipo de acero empleado y fabricante y las caracteristicas mecanicas (limite elastico,
carga de rotura, relacion entre ambos, alargamiento de rotura y alargamiento bajo carga maxima)
. En mallazos, se realizara el ensayo de despegue de nudos
2.2.2.6. Suministros de més de 300t
Se aplicara lo mismo que para suministros de menos de 300 t, pero tomando 4 probetas por lote en vez de 1.
La empresa constructora y el laboratorio de control calcularan, en funcién de estos criterios, el nimero de probetas de acero a ensayar.

2.2.3. Listado de controles arealizar en la ejecucion de unidades de obra

Este listado quedara a criterio del Director de Ejecucién de Obra, siendo recomendable la elaboracién de una seria de fichas de
control que sirvan como registro del seguimiento de las unidades de obra controladas y a su ver que marque las pautas de aceptaciéon o
rechazo de las mismas.

A modo orientativo, se presenta el siguiente listado con las unidades de obra que, a criterio del redactor de este Plan de Control,
deberian ser objeto de inspeccién, siendo finalmente el Director de Ejecucién el que decidira la mejor forma de realizar esta labor.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.2.3.1. Excavacion

2.2.3.2. Apertura de zanjas de cimentacion

2.2.3.3. Rellenos

2.2.3.4. Compactado
CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE HORMIGON

2.2.35. Control de ejecucion segin EHE 08 (ver apartado 2.2.2)
CERRAMIENTOS Y TABIQUERIAS

2.2.3.6. Muros de fabrica

2.2.3.7. Fabricas para revestir

2.2.3.8. Fachada de Policarbonato
CUBIERTAS

2.2.3.9. Cubierta de Policarbonato

REVESTIMIENTOS
2.2.3.10. Falsos techos
2.2.3.11. Morteros (enfoscados,)
2.2.3.12. Pinturas
2.2.3.13. Solados pétreos

INSTALACIONES DE LA OBRA (Control de ejecucion segun indicaciones de su proyecto especifico y pliego de condiciones)

Trazo Arquitectura, S.L.P. C/ Toledo 171-D, oficina 3, 28005, Madrid



T

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E
INSTALACIONES DE ILUMINACION DEL EDIFICIO DESTINADO A “RECINTO FERIAL” EN EL CENSYRA

2. PLIEGO DE CONDICIONES

Trazo Arquitectura, S.L.P. C/ Toledo 171-D, oficina 3, 28005, Madrid



T

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E
INSTALACIONES DE ILUMINACION DEL EDIFICIO DESTINADO A “RECINTO FERIAL” EN EL CENSYRA

Trazo Arquitectura, S.L.P. C/ Toledo 171-D, oficina 3, 28005, Madrid



I | PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E

|—_ — INSTALACIONES DE ILUMINACION DEL EDIFICIO DESTINADO A “RECINTO FERIAL” EN EL CENSYRA
iNDICE
PARTE I. Condiciones de ejecucion de las unidades de obra
1 Actuaciones previas
11 Derribos
111 Derribo de fachadas y particiones
1.1.2 Derribo de cubiertas
2 Acondicionamiento y cimentacién
21 Cimentaciones directas
21.1 Zapatas (aisladas, corridas y elementos de atado)
3 Estructuras
3.1 Estructuras de acero
4 Cubiertas
4.1 Lucernarios
411 Claraboyas
5 Fachadas y particiones
5.1 Fachadas industrializadas
51.1 Fachadas de paneles ligeros
6 Instalaciones
6.1 Instalacion de alumbrado
6.1.1 Instalacion de iluminacién
7 Revestimientos
7.1 Falsos techos
PARTE Il. Condiciones de recepcion de productos
1 Condiciones generales de recepcion de los productos
PARTE Ill. Gestion de residuos
1 Gestién de residuos de construccion o demolicién en la obra
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PARTE I. Condiciones de ejecucion de las unidades de obra
1 Actuaciones previas

1.1 Derribos

Descripcion

Descripcion

Operaciones destinadas a la demolicién total o parcial de un edificio o de un elemento constructivo, incluyendo o no la carga, el transporte y
descarga de los materiales no utilizables que se producen en los derribos.

Criterios de medicion y valoracién de unidades

El criterio de medicion ser4 como se indica en los diferentes capitulos.

Generalmente, la evacuacién de escombros, con los trabajos de carga, transporte y descarga, se valorara dentro de la unidad de derribo
correspondiente. En el caso de que no esté incluida la evacuacién de escombros en la correspondiente unidad de derribo: metro cubico de
evacuacion de escombros contabilizado sobre camion.

Prescripcién en cuanto ala ejecuciéon por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

0 Condiciones previas

Se realizara un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de conservacion. Se prestara especial atencién en la
inspeccién de espacios cerrados, etc., para determinar la existencia o no de gases, vapores téxicos, inflamables, etc. Se comprobara que no
exista almacenamiento de materiales combustibles, explosivos o peligrosos. Ademés, se comprobara el estado de resistencia de las
diferentes partes del edificio. Se procedera a apuntalar y apear huecos y fachadas, cuando sea necesario, siguiendo como proceso de trabajo
de abajo hacia arriba, es decir de forma inversa a como se realiza la demolicién. Se desconectaran las diferentes instalaciones del edificio,
tales como agua, electricidad y teléfono, neutralizdndose sus acometidas. Se dejaran previstas tomas de agua para el riego, para evitar la
formacién de polvo, durante los trabajos. Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan verse afectados, como bocas de riego,
tapas y sumideros de alcantarillas, arboles, farolas, etc. En edificios abundancia de material combustible se dispondra, como minimo, de un
extintor manual contra incendios. Se procedera a disinsectar y desinfectar, en los casos donde se haga necesario, todas las dependencias del
edificio.

Debera primarse los trabajos de deconstruccion sobre los de demolicion indiscriminada para facilitar la gestién de residuos a realizar en la
obra.

Antes del comienzo de obras de demolicion se deberan tomar las medidas adecuadas para identificar los materiales que puedan contener
amianto. Si existe la menor duda sobre la presencia de amianto en un matinal o una construccion, deberan observarse las disposiciones del
Real Decreto 396/2006. El amianto, clasificado como residuo peligroso, se debera recogera por empresa inscrita en el registro de Empresas
con Registro de Amianto (RERA), separandolo del resto de residuos en origen, en embalajes debidamente etiquetados y cerrados apropiados
y transportado de acuerdo con la normativa especifica sobre transporte de residuos peligrosos.

Proceso de ejecucion

0 Ejecucion

En la ejecucion se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de derribo; ambas se realizardn conforme a la Parte Ill de
este Pliego de Condiciones sobre gestion de residuos de demolicion y construccion en la obra.

- La demolicién podra realizarse segun los siguientes procedimientos:

Demolicion manual o elemento a elemento, cuando los trabajos se efectien siguiendo un orden que, en general, corresponde al orden inverso
seguido para la construccion, planta por planta, empezando por la cubierta de arriba hacia abajo. Procurando la horizontalidad y evitando el
que trabajen operarios situados a distintos niveles.

Se debe evitar trabajar en obras de demolicion y derribo cubiertas de nieve o en dias de lluvia. Las operaciones de derribo se efectuaran con
las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar dafios en las construcciones proximas, y se
designaran y marcaran los elementos que hayan de conservarse intactos. Los trabajos se realizaran de forma que produzcan la menor
molestia posible a los ocupantes de las zonas proximas a la obra a derribar.

No se suprimirdn los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones que incidan sobre
ellos. En elementos metalicos en tension se tendra presente el efecto de oscilacion al realizar el corte o al suprimir las tensiones. El corte o
desmontaje de un elemento no manejable por una sola persona se realizard manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caidas
bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspensién. En la demolicion de elementos de madera se
arrancaran o doblaran las puntas y clavos. No se acumularan escombros ni se apoyaran elementos contra vallas, muros y soportes, propios o
medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. Tampoco se depositaran escombros sobre andamios. Se evitara la acumulacion de
materiales procedentes del derribo en las plantas o forjados del edificio, impidiendo las sobrecargas.

El abatimiento de un elemento constructivo se realizard permitiendo el giro, pero no el desplazamiento, de sus puntos de apoyo, mediante
mecanismo que trabaje por encima de la linea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. Cuando haya que derribar arboles, se
acotara la zona, se cortaran por su base atirantandolos previamente y abatiéndolos seguidamente.

Los compresores, martillos neuméaticos o similares, se utilizaran previa autorizacion de la direccion facultativa. Las grias no se utilizaran para
realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se comenzaran a elevar lentamente con el fin de observar si se producen anomalias, en
cuyo caso se subsanaran después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. No se descenderan las cargas bajo el solo
control del freno.

Se evitara la formacion de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del
edificio en estado inestable, que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegeran
de la lluvia, mediante lonas o plasticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella.

- La evacuacién de escombros, se podré realizar de las siguientes formas:

Se prohibira arrojar el escombro, desde lo alto de los pisos de la obra, al vacio.
Mediante grda, cuando se disponga de un espacio para su instalacion y zona para descarga del escombro.
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En todo caso, el espacio donde cae escombro estara acotado y vigilado. No se permitirdn hogueras dentro del edificio, y las hogueras
exteriores estaran protegidas del viento y vigiladas. En ningln caso se utilizara el fuego con propagacion de llama como medio de demolicion.
0 Gestion de residuos

Los residuos generados durante la ejecucién de la unidad de obra seran tratados conforme a la Parte Ill: Gestién de residuos de construccién
o demolicién en la obra.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

0 Control de ejecucion

Durante la ejecucion se vigilara y se comprobara que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de los medios
adecuados y que el orden y la forma de ejecucion se adaptan a lo indicado.

Conservacién y mantenimiento

En tanto se efectle la consolidacion definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolicién, se conservaran las vallas y/o cerramientos.
Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedaran en perfecto estado de servicio.

111 Derribo de fachadas y particiones

Descripcion

Descripcion
Demolicion de las fachadas, particiones y carpinterias de un edificio.

Criterios de medicién y valoracién de unidades

- Metro cuadrado de demolicién de:

Tabique.

Muro de bloque.

- Metro cubico de demolicion de:

Fabrica de ladrillo macizo.

Muro de mamposteria.

- Metro cuadrado de apertura de huecos, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero.

Unidad de levantado de carpinteria, incluyendo marcos, hojas y accesorios, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero,
con o sin aprovechamiento de material y retirada del mismo, sin transporte a almacén.

Prescripcién en cuanto ala ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

0 Condiciones previas

Se tendran en cuenta las prescripciones de la subseccion Derribos.

Proceso de ejecucién

0 Ejecucion

Se tendran en cuenta las prescripciones de la subseccién Derribos.

Al finalizar la jornada de trabajo, no quedaran elementos de fachada que puedan ser inestables. El orden de demolicion se efectuara, en
general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolicion se realice practicamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la
mismo vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen.

- Levantado de carpinteria y cerrajeria:

Los elementos de carpinteria se desmontaran antes de realizar la demolicion de los paneles, con la finalidad de aprovecharlos. Se

desmontaran aquellas partes de la carpinteria que no estan recibidas en las fabricas. Generalmente por procedimientos no mecanicos, se
separaran las partes de la carpinteria que estén empotradas en las fabricas. Se retirara la carpinteria conforme se recupere.

1.1.2 Derribo de cubiertas

Descripcion

Descripcion
Trabajos destinados a la demolicién de los elementos que constituyen la cubierta de un edificio.

Criterios de medicién y valoracion de unidades

Metro cuadrado de derribo de cubierta, exceptuando el material de relleno, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero.
Metro cuibico de material de relleno, con recuperacién o no de teja, acopio y retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero.

Prescripcién en cuanto a la ejecuciéon por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

0 Condiciones previas

Se tendran en cuenta las prescripciones de la subseccion Derribos.
Antes de iniciar la demolicién de una cubierta se comprobara la distancia a los tendidos eléctricos aéreos y la carga de los mismos. Se
comprobara el estado de las correas.
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Proceso de ejecucién

0 Ejecucion

Se tendran en cuenta las prescripciones de la subseccién Derribos.

La cubierta se ha de desmontar desde las capas situadas mas al exterior hacia las interiores.

- Demolicién de los cuerpos salientes en cubierta:

Se demoleran, en general, antes de levantar el material de cobertura. Cuando vayan a ser troceados se demoleras de arriba hacia abajo, no
permitiendo volcarlos sobre la cubierta. Cuando vayan a ser descendidos enteros se suspenderan previamente y se anularan los anclajes.

- Demoliciéon de material de cobertura:

Se levantard, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. Al retirar las tejas, se hard de forma simétrica
respecto a la cumbrera, y siempre desde ésta hacia los aleros, siguiendo el sentido descendente.

- Demolicién de listones, cabios y correas:

Se levantard, en general, por zonas de faldones opuestos empezando por la cumbrera. Cuando no exista otro arriostramiento entre cerchas
que el que proporcionan los cabios y correas, no podran levantarse éstos sin apuntalar previamente las cerchas. En el caso en que la cercha
vaya a ser reutilizada, esta tiene que desmontarse entera, por ello, se ha de colgar de tal manera que no se altere, de forma importante, el
estado tensional para el que ha sido proyectada.

2 Acondicionamiento y cimentacion
2.1 Cimentaciones directas

21.1 Zapatas (aisladas, corridas y elementos de atado)
Descripcion

Descripcion

Cimentaciones directas de hormigén en masa o armado destinados a transmitir al terreno, y repartir en un plano de apoyo horizontal, las
cargas de uno o varios pilares de la estructura, de los forjados y de los muros de carga, de sétano, de cerramiento o de arriostramiento,
pertenecientes a estructuras de edificacion.

Tipos de zapatas:

- Zapata aislada: como cimentacién de un pilar aislado, interior, medianero o de esquina.

- Zapata combinada: como cimentacion de dos o mas pilares contiguos.

- Zapata corrida: como cimentacion de alineaciones de tres o mas pilares, muros o forjados.

Los elementos de atado entre zapatas aisladas son de dos tipos:

- Vigas de atado o soleras para evitar desplazamientos laterales, necesarios en los casos prescritos en la Norma de Construccién
Sismorresistente NCSE vigente.

- Vigas centradoras entre zapatas fuertemente excéntricas (de medianeria y esquina) y las contiguas, para resistir momentos
aplicados por muros o pilares o para redistribuir cargas y presiones sobre el terreno

Criterios de medicién y valoracion de unidades

- Unidad de zapata aislada o metro lineal de zapata corrida de hormigén.

Completamente terminada, de las dimensiones especificadas, de hormigon de resistencia o dosificacion especificadas, de la cuantia de acero
especificada, para un recubrimiento de la armadura principal y una tensién admisible del terreno determinadas, incluyendo elaboracion,
ferrallado, separadores de hormigon, puesta en obra y vibrado, segln la Instruccién EHE-08. No se incluye la excavacion ni el encofrado, su
colocacion y retirada.

- Metro cubico de hormigén en masa o para armar en zapatas, vigas de atado y centradoras.

Hormigén de resistencia o dosificacion especificados con una cuantia media del tipo de acero especificada, incluso recortes, separadores,
alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigén, segin la Instruccion EHE-08, incluyendo o no encofrado.

- Kilogramo de acero montado en zapatas, vigas de atado y centradoras.

Acero del tipo y diametro especificados, incluyendo corte, colocacién y despuntes, segun la Instruccion EHE-08.

- Kilogramo de acero de malla electrosoldada en cimentacion.

Medido en peso nominal previa elaboracién, para malla fabricada con alambre corrugado del tipo especificado, incluyendo corte, colocacion y
solapes, puesta en obra, segun la Instruccién EHE-08.

- Metro cuadrado de capa de hormigdn de limpieza.

De hormigén de resistencia, consistencia y tamafio maximo del arido, especificados, del espesor determinado, en la base de la cimentacion,
transportado y puesto en obra, seguin la Instruccién EHE-08.

- Unidad de viga centradora o de atado.

Completamente terminada, incluyendo volumen de hormigén y su puesta en obra, vibrado y curado; y peso de acero en barras corrugadas,
ferrallado y colocado.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte |l, Condiciones de recepcion de productos.
Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente),
el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Hormigén en masa (HM) o para armar (HA), de resistencia o dosificacion especificados en proyecto.

- Barras corrugadas de acero, de caracteristicas fisicas y mecanicas indicadas en proyecto.

- Mallas electrosoldadas de acero, de caracteristicas fisicas y mecéanicas indicadas en proyecto.

- Si el hormigén se fabrica en obra: cemento, agua, aridos y aditivos (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 19.1).

Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, gestion de residuos, conservacion y mantenimiento)

El alimacenamiento de los cementos, aridos, aditivos y armaduras se efectuara, segun las indicaciones del capitulo 13 de la Instruccion EHE-
08.
Todos los materiales componentes del hormigén se almacenaran y transportaran evitando su entremezclado o segregacion, protegiéndolos
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de la intemperie, la humedad y la posible contaminacién o agresion del ambiente, evitando cualquier deterioro o alteracion de sus
caracteristicas y garantizando el cumplimiento de lo prescrito en los articulos 26 a 30 (capitulo 6) de la Instruccién EHE-08.

Asi, los cementos suministrados en sacos se almacenaran en un lugar ventilado y protegido, mientras que los que se suministren a granel se
almacenaran en silos, igual que los aditivos (cenizas volantes o humos de silice).

En el caso de los aridos se evitard que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se mezclen entre si las distintas fracciones
granulométricas.

Las armaduras se conservaran clasificadas por tipos, calidades, diametros y procedencias, evitando posibles deterioros o contaminaciones.
En el momento de su uso estaran exentas de sustancias extrafias (grasa, aceite, pintura, etc.), no admitiéndose pérdidas de seccion por
oxidacion superficial superiores al 1% respecto de la seccion inicial de la muestra, comprobadas tras un cepillado con cepillo de alambres.

Los residuos generados durante la ejecucién de la unidad de obra seran tratados conforme a la Parte IlI: Gestién de residuos de construccion
o demolicion en la obra.

Prescripcién en cuanto ala ejecuciéon por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

[ICondiciones previas: soporte

El plano de apoyo (el terreno, tras la excavacion) presentard una superficie limpia y plana, sera horizontal, fijandose su profundidad en el
proyecto. Para determinarlo, se considerara la estabilidad del suelo frente a los agentes atmosféricos, teniendo en cuenta las posibles
alteraciones debidas a los agentes climaticos, como escorrentias y heladas, asi como las oscilaciones del nivel freatico, siendo recomendable
que el plano quede siempre por debajo de la cota méas baja previsible de éste, con el fin de evitar que el terreno por debajo del cimiento se
vea afectado por posibles corrientes, lavados, variaciones de pesos especificos, etc. Aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es
conveniente profundizar de 0,5 a 0,8 m por debajo de la rasante.

No es aconsejable apoyar directamente las vigas sobre terrenos expansivos o colapsables.

[ICompatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Se tomaran las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que pueda contener sustancias potencialmente
agresivas en disolucion, respecto a la durabilidad del hormigén y de las armaduras, de acuerdo con el articulo 37 de la Instruccién EHE-08.
Estas medidas incluyen la adecuada eleccién del tipo de cemento a emplear (segln la Instruccion RC-08 y el anejo 4 de la Instruccién EHE-
08), de la dosificacion y permeabilidad del hormigon, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc.

Las incompatibilidades en cuanto a los componentes del hormigén, cementos, agua, aridos y aditivos son las especificadas en el capitulo 6 de
la Instruccién EHE-08.

No se empleara aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigén, salvo que una entidad de control elabore un certificado
de que los paneles empleados han sido sometidos a un tratamiento que evita la reaccién con los alcalis del cemento, y se facilite a la
direccion facultativa.

En los hormigones armados o pretensados no podran utilizarse como aditivos el cloruro célcico ni en general productos en cuya composicién
intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes quimicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosion de las armaduras.

Para prevenir el fenémeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las siguientes
medidas:

- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar metales proximos en
la serie galvanica.

- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

- Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales.

Proceso de ejecucion

[IEjecucién

- Informacion previa:

Localizacion y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para el edificio en la zona de terreno donde se va a
actuar. Se estudiaran las soleras, arquetas de pie del pilar, saneamiento en general, etc., para que no se alteren las condiciones de trabajo o
se generen, por posibles fugas, vias de agua que produzcan lavados del terreno con el posible descalce del cimiento.

Segun el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, se realizard la confirmacion de las caracteristicas del terreno establecidas en el proyecto. El
resultado de tal inspeccion, definiendo la profundidad de la cimentacién de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el
tipo y consistencia del terreno se incorporara a la documentacion final de obra. Si el suelo situado debajo de las zapatas difiere del
encontrado durante el estudio geotécnico (contiene bolsadas blandas no detectadas) o se altera su estructura durante la excavacion, debe
revisarse el célculo de las zapatas.

- Excavacion:

Las zanjas y pozos de cimentacion tendran las dimensiones fijadas en el proyecto y se realizardn segun las indicaciones establecidas en el
capitulo Zanjas y pozos.

La cota de profundidad de las excavaciones serd la prefijada en los planos o las que la Direccion Facultativa ordene por escrito o
graficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado.

Si los cimientos son muy largos es conveniente también disponer llaves o anclajes verticales mas profundos, por lo menos cada 10 m.

Para la excavacion se adoptaran las precauciones necesarias en funcion de las distancias a las edificaciones colindantes y del tipo de terreno
para evitar al maximo la alteracién de sus caracteristicas mecanicas.

Se acondicionara el terreno para que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas, eliminando rocas, restos de cimentaciones antiguas y
lentejones de terreno mas resistente, etc. Los elementos extrafios de menor resistencia, seran excavados y sustituidos por un suelo de relleno
compactado convenientemente, de una compresibilidad sensiblemente equivalente a la del conjunto, o por hormigén en masa.

Las excavaciones para zapatas a diferente nivel, se realizaran de modo que se evite el deslizamiento de las tierras entre los dos niveles
distintos. La inclinacién de los taludes de separacion entre estas zapatas se ajustara a las caracteristicas del terreno. A efectos indicativos y
salvo orden en contra, la linea de unién de los bordes inferiores entre dos zapatas situadas a diferente nivel no superara una inclinacion
1H:1V en el caso de rocas y suelos duros, ni 2H:1V en suelos flojos a medios.

Para excavar en presencia de agua en suelos permeables, se precisara el agotamiento de ésta durante toda la ejecucion de los trabajos de
cimentacion, sin comprometer la estabilidad de taludes o de las obras vecinas.

En las excavaciones ejecutadas sin agotamiento en suelos arcillosos y con un contenido de humedad préximo al limite liquido, se procedera a
un saneamiento temporal del fondo de la zanja, por absorcion capilar del agua del suelo con materiales secos permeables que permita la
ejecucion en seco del proceso de hormigonado.
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En las excavaciones ejecutadas con agotamiento en los suelos cuyo fondo sea suficientemente impermeable como para que el contenido de
humedad no disminuya sensiblemente con los agotamientos, se comprobara si es necesario proceder a un saneamiento previo de la capa
inferior permeable, por agotamiento o por drenaje.

Si se estima necesario, se realizard un drenaje del terreno de cimentacién. Este se podra realizar con drenes, con empedrados, con
procedimientos mixtos de dren y empedrado o bien con otros materiales idéneos.

Los drenes se colocaran en el fondo de zanjas en perforaciones inclinadas con una pendiente minima de 5 cm por metro. Los empedrados se
rellenaran de cantos o grava gruesa, dispuestos en una zanja, cuyo fondo penetrard en la medida necesaria y tendra una pendiente
longitudinal minima de 3 a 4 cm por metro. Con anterioridad a la colocacion de la grava, en su caso se dispondra un geotextil en la zanja que
cumpla las condiciones de filtro necesarias para evitar la migracion de materiales finos.

La terminacion de la excavacion en el fondo y paredes de la misma, debe tener lugar inmediatamente antes de ejecutar la capa de hormigén
de limpieza, especialmente en terrenos arcillosos. Si no fuera posible, debe dejarse la excavacién de 10 a 15 cm por encima de la cota
definitiva de cimentacion hasta el momento en que todo esté preparado para hormigonar.

El fondo de la excavacion se nivelara bien para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiara y apisonara
ligeramente.

- Hormigén de limpieza:

Sobre la superficie de la excavacion se dispondra una capa de hormigdn de regularizacién, de baja dosificacion, con un espesor minimo de
10 cm creando una superficie plana y horizontal de apoyo de la zapata y evitando, en el caso de suelos permeables, la penetracién de la
lechada de hormigon estructural en el terreno que dejaria mal recubiertos los aridos en la parte inferior. El nivel de enrase del hormigén de
limpieza sera el previsto en el proyecto para la base de las zapatas y las vigas riostras. El perfil superior tendra una terminaciéon adecuada a la
continuacion de la obra.

El hormigén de limpieza, en ninglin caso servira para nivelar cuando en el fondo de la excavacion existan fuertes irregularidades.

- Colocacion de las armaduras y hormigonado.

La puesta en obra, vertido, compactacién y curado del hormigén, asi como la colocacién de las armaduras seguiran las indicaciones de la
Instruccién EHE-08 y las indicadas a continuacion.

Las armaduras verticales de pilares o muros deben enlazarse a la zapata como se indica en la norma NCSE-02.

Se cumpliran las especificaciones relativas a dimensiones minimas de zapatas y disposicién de armaduras del articulo 58.8 de la Instruccién
EHE-08: el canto minimo en el borde de las zapatas no serd inferior a 35 cm, si son de hormigén en masa, ni a 25 cm, si son de hormigén
armado. La armadura longitudinal dispuesta en la cara superior, inferior y laterales no distara méas de 30 cm.

El recubrimiento minimo se ajustara a las especificaciones del articulo 37.2.4 de la Instruccién EHE-08: si se ha preparado el terreno y se ha
dispuesto una capa de hormigén de limpieza tal y como se ha indicado en este apartado, los recubrimientos minimos seran los de las tablas
37.2.4.1.a, 37.2.4.1.b y 37.2.4.1.c, en funcion de la resistencia caracteristica del hormigon, del tipo de elemento, de la clase de exposicion y
de la vida atil de proyecto, de lo contrario, si se hormigona la zapata directamente contra el terreno el recubrimiento ser4 de 7 cm. Para
garantizar dichos recubrimientos los emparrillados o armaduras que se coloquen en el fondo de las zapatas, se apoyaran sobre separadores
de materiales resistentes a la alcalinidad del hormigén, segun las indicaciones de los articulos 37.2.5 y 69.8.2 de la Instruccién EHE-08. No se
apoyaran sobre camillas metélicas que después del hormigonado queden en contacto con la superficie del terreno, por facilitar la oxidacién de
las armaduras. Las distancias maximas de los separadores seran de 50 diametros 6 100 cm, para las armaduras del emparrillado inferior y de
50 diametros 6 50 cm, para las armaduras del emparrillado superior. Es conveniente colocar también separadores en la parte vertical de
ganchos o patillas para evitar el movimiento horizontal de la parrilla del fondo.

La puesta a tierra de las armaduras, se realizara antes del hormigonado, segln la subseccion Electricidad: baja tensién y puesta a tierra.

- Puesta en obra del hormigén:

No se colocaran en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de hormigonar se comprobard que no existen elementos
extrafios, como barro, trozos de madera, etc. No se colocaran en obra tongadas de hormigdn cuyo espesor sea superior al que permita una
compactacion completa de la masa. No se efectuara el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la Direccién de Obra, una vez
que se hayan revisado las armaduras ya colocadas en su posicion definitiva. En general, se controlara que el hormigonado del elemento, se
realice en una jornada. Se adoptaran las medias necesarias para que, durante el vertido y colocacion de las masas de hormigén, no se
produzca disgregacion de la mezcla, evitdndose los movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y las
armaduras. Queda prohibido el vertido en caida libre para alturas superiores a un metro.

- Compactacion del hormigoén:

Se realizara mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse hasta que refluya la pasta a la
superficie. La compactacion del hormigén se hara con vibrador, controlando la duracién, distancia, profundidad y forma del vibrado. Como
criterio general el hormigonado en obra se compactara por picado con barra (los hormigones de consistencia blanda o fluida, se picaran hasta
la capa inferior ya compactada), vibrado enérgico, (los hormigones secos se compactaran, en tongadas no superiores a 20 cm) y vibrado
normal en los hormigones plasticos o blandos. El revibrado del hormigén debera ser objeto de aprobacion por parte de la direccion de Obra.

- Hormigonado en temperaturas extremas:

La temperatura de la masa del hormigon en el momento de verterla en el molde o encofrado, no sera inferior a 5 °C. No se autorizara el
hormigonado directo sobre superficies de hormigén que hayan sufrido los efectos de las heladas, sin haber retirado previamente las partes
dafiadas por el hielo. Se prohibe verter el hormigén sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0 °C. En general se suspendera el
hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40 °C o se prevea que dentro
de las 48 h siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0 °C. El empleo de aditivos anticongelantes requerird una
autorizacion expresa de la direccion de obra. Cuando el hormigonado se efectle en tiempo caluroso, se adoptaran las medidas oportunas
para evitar la evaporaciéon del agua de amasado, estas medidas deberan acentuarse para hormigones de resistencias altas. Para ello, los
materiales y encofrados deberan estar protegidos del soleamiento y una vez vertido se protegera la mezcla del sol y del viento, para evitar
que se deseque.

- Curado del hormigén:

Se deberan tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigén durante el fraguado y primer periodo
de endurecimiento, mediante un adecuado curado. Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hara sin que produzca deslavado de
la superficie y utilizando agua sancionada como aceptable por la practica. Queda prohibido el empleo de agua de mar para hormigén armado
o pretensado, salvo estudios especiales. Si el curado se realiza empleando técnicas especiales (curado al vapor, por ejemplo) se procedera
con arreglo a las normas de buena practica propias de dichas técnicas, previa autorizacion de la direccién de obra. La direccion facultativa
comprobara que el curado se desarrolla adecuadamente durante, al menos, el periodo de tiempo indicado en el proyecto o, en su defecto, el
indicado en la Instruccion EHE-08.

- Hormigones especiales:

Cuando se empleen hormigones reciclados u hormigones autocompactantes, el Autor del Proyecto o la direccion facultativa podran disponer
la obligatoriedad de cumplir las recomendaciones recogidas al efecto en los anejos n° 15y 17 de la Instruccién EHE-08, respectivamente.

En la instruccion EHE-08, el anejo n° 14 recoge unas recomendaciones para el proyecto y la ejecucién de estructuras de hormigén con fibras,
mientras que el anejo n° 16 contempla las estructuras de hormigén con arido ligero. Ademas, cuando se requiera emplear hormigones en
elementos no estructurales, se aplicara lo establecido en el anejo n° 18.
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El hormigén se verter4 mediante conducciones apropiadas desde la profundidad del firme hasta la cota de la zapata, evitando su caida libre.
La colocacion directa no debe hacerse mas que entre niveles de aprovisionamiento y de ejecucion sensiblemente equivalentes. Si las paredes
de la excavacion no presentan una cohesion suficiente se encofraran para evitar los desprendimientos.

Las zapatas aisladas se hormigonaran de una sola vez.

En zapatas continuas pueden realizarse juntas de hormigonado, en general en puntos alejados de zonas rigidas y muros de esquina,
disponiéndolas en puntos situados en los tercios de la distancia entre pilares.

En muros con huecos de paso o perforaciones cuyas dimensiones sean menores que los valores limite establecidos, la zapata corrida sera
pasante, en caso contrario, se interrumpira como si se tratara de dos muros independientes. Ademas las zapatas corridas se prolongaran, si
es posible, una dimension igual a su vuelo, en los extremos libres de los muros.

No se hormigonara cuando el fondo de la excavacién esté inundado, helado o presente capas de agua transformadas en hielo. En ese caso,
s6lo se procedera a la construccion de la zapata cuando se haya producido el deshielo completo, o bien se haya excavado en mayor
profundidad hasta retirar la capa de suelo helado.

- Precauciones:

Se adoptaran las disposiciones necesarias para asegurar la proteccion de las cimentaciones contra los aterramientos, durante y después de
la ejecucion de aquellas, asi como para la evacuacion de aguas caso de producirse inundaciones de las excavaciones durante la ejecucion de
la cimentacion evitando asi aterramientos, erosion, o puesta en carga imprevista de las obras, que puedan comprometer su estabilidad.

[ITolerancias admisibles

Se comprobara que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones admisibles para el funcionamiento adecuado
de la construccion. Se estara a lo dispuesto en el proyecto de ejecucion o, en su defecto a lo establecido en el Anejo 11 de la Instruccién
EHE-08.

[ICondiciones de terminacién

Las superficies acabadas deberan quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizardn materiales especificos para la reparacion de
defectos y limpieza de las mismas.

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frio, serd necesario proteger la cimentacion para evitar que el hormigon fresco resulte dafiado.
Se cubrira la superficie mediante placas de poliestireno expandido bien fijadas o mediante laminas calorifugadas. En casos extremos puede
ser necesario utilizar técnicas para la calefaccion del hormigon.

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. En casos extremos puede ser necesario
proteger la cimentacion del sol y limitar la accion del viento mediante pantallas, o incluso, hormigonar de noche.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

[1Control de ejecucion

Unidad y frecuencia de inspeccion: 4 por cada 1000 m? de planta.

Puntos de observacién:

Segun el CTE DB SE C, apartado 4.6.4, y capitulo 17 de la Instruccién EHE-08, se efectuaran los siguientes controles durante la ejecucion:
- Comprobacion y control de materiales.

- Replanteo de ejes:

Comprobacién de cotas entre ejes de zapatas de zanjas.

Comprobacion de las dimensiones en planta y orientaciones de zapatas.

Comprobacion de las dimensiones de las vigas de atado y centradoras.

- Excavacion del terreno:

Comparacion terreno atravesado con estudio geotécnico y previsiones de proyecto.

Identificacion del terreno del fondo de la excavacion: compacidad, agresividad, resistencia, humedad, etc.

Comprobacién de la cota de fondo.

Posicion del nivel freatico, agresividad del agua freatica.

Defectos evidentes: cavernas, galerias, etc.

Presencia de corrientes subterraneas.

Precauciones en excavaciones colindantes a medianeras.

- Operaciones previas a la ejecucion:

Eliminacion del agua de la excavacién (en su caso).

Rasanteo del fondo de la excavacion.

Colocacién de encofrados laterales, en su caso.

Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso.

Hormigoén de limpieza. Nivelacion y espesor.

No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos.

Comprobacién del grado de compactacion del terreno, en funcion del proyecto.

- Colocacion de armaduras:

Disposicion, tipo, nimero, didmetro y longitud fijados en el proyecto.

Recubrimientos exigidos en proyecto.

Separacion de la armadura inferior del fondo.

Suspension y atado de armaduras superiores en vigas (canto Util).

Disposicion correcta de las armaduras de espera de pilares u otros elementos y comprobacion de su longitud.

Dispositivos de anclaje de las armaduras.

- Impermeabilizaciones previstas.

- Puesta en obra y compactacion del hormigén que asegure las resistencias de proyecto.

- Curado del hormigén.

- Juntas.

- Posibles alteraciones en el estado de zapatas contiguas, sean nuevas o existentes.

- Comprobacion final. Tolerancias. Defectos superficiales.

En el caso de que la Propiedad hubiera establecido exigencias relativas a la contribucién de la estructura a la sostenibilidad, de conformidad
con el Anejo n° 13 de la Instruccién EHE-08, la Direccion Facultativa debera comprobar durante la fase de ejecucion que, con los medios y
procedimientos reales empleados en la misma, se satisface el mismo nivel (A, B, C, D 6 E) que el definido en el proyecto para el indice ICES.
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[IEnsayos y pruebas

Se efectuaran todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigon, descritos en los capitulos 16 y 17 de la Instruccion EHE-08. Entre
ellos:

- Ensayos de los componentes del hormigén, en su caso:

Cemento: fisicos, mecanicos, quimicos, etc. (segun la Instruccion RC-08) y determinacion del ion Cl- (articulo 26 Instruccién EHE-08).

Agua: analisis de su composicién (sulfatos, sustancias disueltas, etc.; articulo 27 Instruccion EHE-08), salvo que se utilice agua potable.
Aridos: de identificacién, de condiciones fisico-quimicas, fisico-mecéanicas y granulométricas (articulo 28 Instruccién EHE-08).

Aditivos: de identificacion, andlisis de su composicion (articulo 29 Instruccion EHE-08).

- Ensayos de control del hormigén:

Ensayo de docilidad (articulo 86.3.1, Instruccién EHE-08).

Ensayo de durabilidad: ensayo para la determinacién de la profundidad de penetraciéon de agua (articulo 86.3.3, Instruccion EHE-08).

Ensayo de resistencia (previos, caracteristicos o de control, articulo 86.3.2, Instruccién EHE-08).

- Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra:

Secciodn equivalente, caracteristicas geométricas y mecénicas, doblado-desdoblado, limite elastico, carga de rotura, alargamiento de rotura en
armaduras pasivas (articulos 87 y 88, Instruccion EHE-08).

Conservacion y mantenimiento

Durante el periodo de ejecucién deberan tomarse las precauciones oportunas para asegurar la conservacion en buen estado de la
cimentacion. Para ello, entre otras cosas, se adoptaran las disposiciones necesarias para asegurar su proteccion contra los aterramientos y
para garantizar la evacuacion de aguas, caso de producirse inundaciones, ya que éstas podrian provocar la puesta en carga imprevista de las
zapatas. Se impedira la circulacion sobre el hormigén fresco.

No se permitira la presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones, si no se han tenido en cuenta en el proyecto.

En todo momento se debe vigilar la presencia de vias de agua, por el posible descarnamiento que puedan ocasionar bajo las cimentaciones,
asi como la presencia de aguas acidas, salinas, o de agresividad potencial.

Cuando se prevea alguna modificaciéon que pueda alterar las propiedades del terreno, motivada por construcciones préximas, excavaciones,
servicios o instalaciones, serd necesario el dictamen de la Direccion Facultativa, con el fin de adoptar las medidas oportunas.

Asimismo, cuando se aprecie alguna anomalia, asientos excesivos, fisuras o cualquier otro tipo de lesiéon en el edificio, debera procederse a
la observacién de la cimentacién y del terreno circundante, de la parte enterrada de los elementos resistentes verticales y de las redes de
agua potable y saneamiento, de forma que se pueda conocer la causa del fendmeno, su importancia y peligrosidad. En el caso de ser
imputable a la cimentacion, la direccién facultativa propondra los refuerzos o recalces que deban realizarse.

No se haran obras nuevas sobre la cimentacién que puedan poner en peligro su seguridad, tales como perforaciones que reduzcan su
capacidad resistente; pilares u otro tipo de cargaderos que trasmitan cargas importantes y excavaciones importantes en sus proximidades u
otras obras que pongan en peligro su estabilidad.

Las cargas que actlan sobre las zapatas no seran superiores a las especificadas en el proyecto. Para ello los sétanos no deben dedicarse a
otro uso que para el que fueran proyectados, ni se almacenaran en ellos materiales que puedan ser dafiinos para los hormigones. Cualquier
modificacion debe ser autorizada por la direccion facultativa e incluida en la documentacién de obra.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

Segun CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se comprobara que las zapatas se comportan en la forma
establecida en el proyecto, que no se aprecia que se estén superando las presiones admisibles y, en aquellos casos en que lo exija el
proyecto o la Direccion Facultativa, si los asientos se ajustan a lo previsto. Se verificara, asimismo, que no se han plantado arboles cuyas
raices puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentaciéon, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el
proyecto, sobre todo en terrenos expansivos.

3 Estructuras

3.1 Estructuras de acero
Descripcion

Descripcion
Elementos metalicos incluidos en porticos planos de una o varias plantas, como vigas y soportes ortogonales con nudos articulados,

semirrigidos o rigidos, formados por perfiles comerciales o piezas armadas, simples o compuestas, que pueden tener elementos de
arriostramiento horizontal metalicos o no metalicos.

Criterios de medicién y valoracion de unidades

Se especificaran las siguientes partidas, agrupando los elementos de caracteristicas similares:

- Kilogramo de acero en perfil comercial (viga o soporte) especificando clase de acero y tipo de perfil.

- Kilogramo de acero en pieza soldada (viga o soporte) especificando clase de acero y tipo de perfil (referencia a detalle); incluyendo
soldadura.

- Kilogramo de acero en soporte compuesto (empresillado o en celosia) especificando clase de acero y tipo de perfil (referencia a
detalle); incluyendo elementos de enlace y sus uniones.

- Unidad de nudo sin rigidizadores especificando soldado o atornillado y tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de
soldadura o tornillos.

- Unidad de nudo con rigidizadores especificando soldado o atornillado y tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de
soldadura o tornillos.

- Unidad de placa de anclaje en cimentacion incluyendo anclajes y rigidizadores (si procede), y especificando tipo de placa
(referencia a detalle).

- Metro cuadrado de pintura anticorrosiva especificando tipo de pintura (imprimacién, manos intermedias y acabado), nimero de
manos y espesor de cada una

- Metro cuadrado de proteccion contra fuego (pintura, mortero o aplacado) especificando tipo de proteccion y espesor; ademas, en
pinturas igual que en punto anterior, y en aplacados sistema de fijacion y tratamiento de juntas (si procede).
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- En el caso de mallas espaciales:

- Kilogramo de acero en perfil comercial (abierto o tubo) especificando clase de acero y tipo de perfil; incluyendo terminacién de los
extremos para unién con el nudo (referencia a detalle).

- Unidad de nudo especificando tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de soldadura o tornillos (si los hay).

- Unidad de nudo de apoyo especificando tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de soldadura o tornillos o placa de
anclaje (si los hay) en montaje a pie de obra y elevacién con grias.

- Unidad de acondicionamiento del terreno para montaje a nivel del suelo especificando caracteristicas y nimero de los apoyos
provisionales.

- Unidad de elevacion y montaje en posicion acabada incluyendo elementos auxiliares para acceso a nudos de apoyo; especificando
equipos de elevacion y tiempo estimado en montaje “in situ”.

- Unidad de montaje en posicién acabada.

- En los precios unitarios anteriores, ademas de los conceptos expresados en cada caso, ira incluida la mano de obra directa e indirecta,
obligaciones sociales y parte proporcional de medios auxiliares para acceso a la posicién de trabajo y elevaciéon del material, hasta su
colocacién completa en obra.

- La valoracién que asi resulta corresponde a la ejecucion material de la unidad completa terminada.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte I, Condiciones de recepcién de productos.
Comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Aceros en chapas y perfiles (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 19.5.1, 19.5.2)

Los elementos estructurales pueden estar constituidos por los aceros establecidos por las normas UNE EN 10025-2 (chapas y perfiles), UNE
EN 10210-1:1994 (tubos acabados en caliente) y UNE EN 10219-1:1998 (tubos conformados en frio).

Los tipos de acero podran ser S235, S275 y S355; para los productos de UNE EN 10025-2 se admite también el tipo S450; en el CTE DB SE
A, tabla 4.1, se establecen sus caracteristicas mecanicas. Estos aceros podran ser de los grados JR, JO y J2; para el S355 se admite también
el grado K2.

Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, debera comprobarse:

- larelacion entre la tensién de rotura y la de limite elastico no sera inferior a 1,20.

- el alargamiento en rotura de una probeta de seccion inicial S, medido sobre una longitud 5,650111S, sera superior al 15%.

- la deformacion correspondiente a la tensién de rotura debe superar al menos un 20% la correspondiente al limite elastico.

Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los anteriores, debera demostrarse que la temperatura de transicion (la
minima a la que la resistencia a rotura dctil supera a la fragil) es menor que la minima de aquellas a las que va a estar sometida la
estructura.

Todos los aceros relacionados son soldables y Gnicamente se requiere la adopcion de precauciones en el caso de uniones especiales (entre
chapas de gran espesor, de espesores muy desiguales, en condiciones dificiles de ejecucion, etc.).

Si el material va a sufrir durante la fabricacion algin proceso capaz de modificar su estructura metalografica (deformaciéon con llama,
tratamiento térmico especifico, etc.) se deben definir los requisitos adicionales pertinentes.

- Tornillos, tuercas, arandelas (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 1.1.3). Estos aceros podran ser de las calidades 4.6,
5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por I1SO; en el CTE DB SE A, tabla 4.3, se establecen sus caracteristicas mecéanicas. En los tornillos de alta
resistencia utilizados como pretensados se controlara el apriete.

- Materiales de aportacion. Las caracteristicas mecéanicas de los materiales de aportacién seran en todos los casos superiores a las del
metal base.

En aceros de resistencia mejorada a la corrosion atmosférica, la resistencia a la corrosion del material de aportacion debe ser equivalente a la
del material base; cuando se suelden este tipo de aceros el valor del carbono equivalente no debe exceder de 0,54.

Los productos especificados por UNE EN 10025-2 deben suministrarse con inspeccion y ensayos, especificos (sobre los productos
suministrados) o no especificos (no necesariamente sobre los productos suministrados), que garanticen su conformidad con el pedido y con la
norma. El comprador debe especificar al fabricante el tipo de documento de inspeccion requerido conforme a UNE EN 10204:2006 (tabla A.1).
Los productos deben marcarse de manera legible utilizando métodos tales como la pintura, el troquelado, el marcado con laser, el cédigo de
barras o mediante etiquetas adhesivas permanentes o etiquetas fijas con los siguientes datos: el tipo, la calidad y, si fuera aplicable, la
condicién de suministro mediante su designacion abreviada (N, conformado de normalizacion; M, conformado termomecanico); el tipo de
marcado puede especificarse en el momento de efectuar el pedido.

Los productos especificados por UNE EN 10210 y UNE EN 10219 deben ser suministrados después de haber superado los ensayos e
inspecciones no especificos recogidos en EN 10021:1994 con una testificacion de inspeccion conforme a la norma UNE EN 10204, salvo
exigencias contrarias del comprador en el momento de hacer el pedido. Cada perfil hueco debe ser marcado por un procedimiento adecuado
y duradero, como la aplicacién de pintura, punzonado o una etiqueta adhesiva en la que se indique la designacién abreviada (tipo y grado de
acero) y el nombre del fabricante; cuando los productos se suministran en paquetes, el marcado puede ser indicado en una etiqueta fijada
sélidamente al paquete.

Para todos los productos se verificaran las siguientes condiciones técnicas generales de suministro, segin UNE EN 10021:

Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se debera remitir al comprador, sin ningin cambio, la documentacion del
fabricante como se indica en UNE EN 10204, acompafiada de los medios oportunos para identificar el producto, de forma que se pueda
establecer la trazabilidad entre la documentacion y los productos; si el transformador o intermediario ha modificado en cualquier forma las
condiciones o las dimensiones del producto, debe facilitar un documento adicional de conformidad con las nuevas condiciones.

Al hacer el pedido, el comprador debera establecer que tipo de documento solicita, si requiere alguno y, en consecuencia, indicar el tipo de
inspeccion: especifica o no especifica; en base a una inspeccion no especifica, el comprador puede solicitar al fabricante que le facilite una
testificacion de conformidad con el pedido o una testificacion de inspeccion; si se solicita una testificacion de inspeccion, debera indicar las
caracteristicas del producto cuyos resultados de los ensayos deben recogerse en este tipo de documento, en el caso de que los detalles no
estén recogidos en la norma del producto.

Si el comprador solicita que la conformidad de los productos se compruebe mediante una inspeccién especifica, en el pedido se concretara
cual es el tipo de documento requerido: un certificado de inspeccion tipo 3.1 6 3.2 segln la norma UNE EN 10204, y si no esta definido en la
norma del producto: la frecuencia de los ensayos, los requisitos para el muestreo y la preparacion de las muestras y probetas, los métodos de
ensayo Y, si procede, la identificacion de las unidades de inspeccion El proceso de control de esta fase debe contemplar los siguientes
aspectos:

En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de conformidad reconocidos por las Administraciones Publicas competentes,
este control puede limitarse a un certificado expedido por el fabricante que establezca de forma inequivoca la traza que permita relacionar
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cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala.

Si no se incluye una declaracién del suministrador de que los productos o materiales cumplen con lo anteriormente establecido en el presente
Pliego, se trataran como productos o materiales no conformes.

Cuando en la documentacion del proyecto se especifiquen caracteristicas no avaladas por el certificado de origen del material (por ejemplo, el
valor maximo del limite elastico en el caso de célculo en capacidad), se establecera un procedimiento de control mediante ensayos.

Cuando se empleen materiales que por su caracter singular no queden cubiertos por una norma nacional especifica a la que referir la
certificacion (arandelas deformables, tornillos sin cabeza, conectadores, etc.) se podran utilizar normas o recomendaciones de prestigio
reconocido.

Cuando haya que verificar las tolerancias dimensionales de los perfiles comerciales se tendran en cuenta las siguientes normas:

serie IPN: UNE EN 10024:1995

series IPE y HE: UNE EN 10034:1994

serie UPN: UNE 36522:2001

series L y LD: UNE EN 10056-1:1999 (medidas) y UNE EN 10056-2:1994 (tolerancias)

tubos: UNE EN 10219:1998 (parte 1: condiciones de suministro; parte 2: tolerancias)

chapas: EN 10029:1991.

Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, gestion de residuos, conservaciéon y mantenimiento)

El almacenamiento y depdsito de los elementos constitutivos de la obra se hara de forma sisteméatica y ordenada para facilitar su montaje. Se
cuidara especialmente que las piezas no se vean afectadas por acumulaciones de agua, ni estén en contacto directo con el terreno, y se
mantengan las condiciones de durabilidad; para el almacenamiento de los elementos auxiliares tales como tornillos, electrodos, pinturas, etc.,
se seguiran las instrucciones dadas por el fabricante de los mismos.

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje se realizaran con el cuidado
suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningin elemento de la estructura y para no dafiar ni a las piezas ni a la pintura. Se
cuidaran especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos que
vayan a utilizarse en la elevacién o sujecion de las piezas de la estructura.

Se corregira cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido provocarse en las
operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se presume que después de corregido puede afectar a la resistencia o
estabilidad de la estructura, la pieza en cuestion se rechazara, marcandola debidamente para dejar constancia de ello.

Los residuos generados durante la ejecucién de la unidad de obra seran tratados conforme a la Parte Ill: Gestién de residuos de construccién
o demolicion en la obra.

Prescripcién en cuanto ala ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

[ICondiciones previas: soporte

Los elementos no metdlicos de la construccion (hormigén, fabricas, etc.) que hayan de actuar como soporte de elementos estructurales
metalicos, deben cumplir las “tolerancias en las partes adyacentes” indicadas posteriormente dentro de las tolerancias admisibles.

Las bases de los pilares que apoyen sobre elementos no metdlicos se calzaran mediante cufias de acero separadas entre 4 y 8 cm, después
de acufiadas se procedera a la colocacion del nimero conveniente de vigas de la planta superior y entonces se alinearan y aplomaran.

Los espacios entre las bases de los pilares y el elemento de apoyo si es de hormigon o fabrica, se limpiaran y rellenaran, retacando, con
mortero u hormigén de cemento pértland y arido, cuya méaxima dimensién no sea mayor que 1/5 del espesor del espacio que debe rellenarse,
y de dosificacién no menor que 1:2. La consistencia del mortero u hormigén de relleno sera la conveniente para asegurar el llenado completo;
en general, sera fluida hasta espesores de 5 cm y mas seca para espesores mayores.

[ICompatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Las superficies que hayan de quedar en contacto en las uniones con tornillos pretensados de alta resistencia no se pintaran y recibirdn una
limpieza y el tratamiento especificado.

Las superficies que hayan de soldarse no estaran pintadas ni siquiera con la capa de imprimacién en una zona de anchura minima de 10 cm
desde el borde de la soldadura; si se precisa una proteccién temporal se pintardn con pintura facilmente eliminable, que se limpiara
cuidadosamente antes del soldeo.

Para evitar posibles corrosiones es preciso que las bases de pilares y partes estructurales que puedan estar en contacto con el terreno
queden embebidas en hormigén. No se pintaran estos elementos para evitar su oxidacion; si han de permanecer algin tiempo a la intemperie
se recomienda su proteccion con lechada de cemento.

Se evitara el contacto del acero con otros metales que tengan menos potencial electrovalente (por ejemplo, plomo, cobre) que le pueda
originar corrosién electroquimica; también se evitar4 su contacto con materiales de albafileria que tengan comportamiento higroscépico,
especialmente el yeso, que le pueda originar corrosién quimica.

Proceso de ejecucion

[IEjecucién

- Operaciones previas:

Corte: se realizard por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automatico y, solamente si este no es posible, oxicorte manual; se
especificaran las zonas donde no es admisible material endurecido tras procesos de corte, como por ejemplo:

Cuando el calculo se base en métodos plasticos.

A ambos lados de cada rétula plastica en una distancia igual al canto de la pieza.

Cuando predomine la fatiga, en chapas y llantas, perfiles laminados, y tubos sin costura.

Cuando el disefio para esfuerzos sismicos o accidentales se base en la ductilidad de la estructura.

Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma requerida, utilizando procesos de conformado en caliente o
en frio, siempre que las caracteristicas del material no queden por debajo de los valores especificados; los radios de acuerdo minimos para el
conformado en frio seran los especificados en el apartado 10.2.2 de CTE DB SE A.

Perforacion: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un acabado equivalente; se admite el punzonado en
materiales de hasta 2,5 cm de espesor, siempre que su espesor nominal no sea mayor que el diametro nominal del agujero (o0 su dimension
minima si no es circular).

Angulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con un radio minimo de 5 mm.

Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos de planeidad y grado de acabado; la falta de planeidad antes del
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armado de una superficie simple contrastada con un borde recto, no superara los 0,5 mm, en caso contrario, para reducirla, podran utilizarse
cufias y forros de acero inoxidable, no debiendo utilizarse mas de tres en cualquier punto que podran fijarse mediante soldaduras en angulo o
a tope de penetracion parcial.

Empalmes: sélo se permitiran los indicados en el proyecto o autorizados por la direccion facultativa, que se realizaran por el procedimiento
establecido.

- Soldeo:

Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo, que como minimo incluira todos los detalles de la union, las dimensiones y
tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, las especificaciones sobre el proceso y las medidas necesarias para evitar el desgarro laminar;
todo ello segun la documentacion de taller especificada en el apartado 12.4.1 de CTE DB SE A.

Se consideran aceptables los procesos de soldadura recogidos por UNE EN ISO 4063:2010.

Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la norma UNE EN 287-1:1992; cada tipo
de soldadura requiere la cualificacion especifica del soldador que la realiza.

Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo que se utilice; los componentes a soldar deben estar
correctamente colocados Y fijos mediante dispositivos adecuados o soldaduras de punteo, y ser accesibles para el soldador; los dispositivos
provisionales para el montaje deben ser faciles de retirar sin dafiar la pieza; se debe considerar la utilizacién de precalentamiento cuando el
tipo de acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir enfriamiento en la zona térmicamente afectada por el calor.

Para cualquier tipo de soldadura que no figure entre los considerados como habituales (por puntos, en angulo, a tope, en tapén y ojal) se
indicaran los requisitos de ejecucion para alcanzar un nivel de calidad analogo a ellos; segun el CTE DB SE A, apartado 10.7, durante la
ejecucion de los procedimientos habituales se cumpliran las especificaciones de dicho apartado especialmente en lo referente a limpieza y
eliminacién de defectos de cada pasada antes de la siguiente.

- Uniones atornilladas:

Las caracteristicas de tornillos, tuercas y arandelas se ajustaran a las especificaciones de los apartados 10.4.1 a 10.4.3 de CTE DB SE A. En
tornillos sin pretensar el “apretado a tope” es el que consigue un hombre con una llave normal sin brazo de prolongacion; en uniones
pretensadas el apriete se realizara progresivamente desde los tornillos centrales hasta los bordes; segin el CTE DB SE A, apartado 10.4.5, el
control del pretensado se realizara por alguno de los siguientes procedimientos:

Método de control del par torsor.

Método del giro de tuerca.

Método del indicador directo de tension.

Método combinado.

Segun el CTE DB SE A, apartado 10.5, podran emplearse tornillos avellanados, calibrados, hexagonales de inyeccién, o pernos de
articulacion, si se cumplen las especificaciones de dicho apartado.

Montaje en blanco. La estructura sera provisional y cuidadosamente montada en blanco en el taller para asegurar la perfecta coincidencia de
los elementos que han de unirse y su exacta configuracion geométrica.

Recepcion de elementos estructurales. Una vez comprobado que los distintos elementos estructurales metalicos fabricados en taller
satisfacen todos los requisitos anteriores, se recepcionaran autorizandose su envio a la obra.

Transporte a obra. Se procurard reducir al minimo las uniones a efectuar en obra, estudiando cuidadosamente los planos de taller para
resolver los problemas de transporte y montaje que esto pueda ocasionar.

- Montaje en obra:

Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados previamente en taller como es aconsejable, los Unicos problemas que se
pueden plantear durante el montaje son los debidos a errores cometidos en la obra que debe sustentar la estructura metélica, como replanteo
y nivelacion en cimentaciones, que han de verificar los limites establecidos para las “tolerancias en las partes adyacentes” mencionados en el
punto siguiente; las consecuencias de estos errores son evitables si se tiene la precaucion de realizar los planos de taller sobre cotas de
replanteo tomadas directamente de la obra.

Por tanto el control en esta fase se reduce a verificar que todas las partes de la estructura, en cualquiera de las etapas de construccion,
tienen arriostramiento para garantizar su estabilidad, y controlar todas las uniones realizadas en obra visual y geométricamente; ademas, en
las uniones atornilladas se comprobara el apriete con los mismos criterios indicados para la ejecucion en taller, y en las soldaduras, si se
especifica, se efectuaran los controles no destructivos indicados posteriormente en el “control de calidad de la fabricacion”; todo ello siguiendo
las especificaciones de la documentacién de montaje recogida en el apartado 12.5.1 de CTE DB SE A.

[ITolerancias admisibles

Los valores méaximos admisibles de las desviaciones geométricas, para situaciones normales, aplicables sin acuerdo especial, son las
recogidas en el Capitulo 11 de CTE DB SE A, agrupadas para las dos etapas del proceso:

Apartado 11.1, tolerancias de fabricacion

Apartado 11.2, tolerancias de ejecucion.

[ICondiciones de terminaciéon

Previamente a la aplicacion de los tratamientos de proteccion, se prepararan las superficies reparando todos los defectos detectados en ellas,
tomando como referencia los principios generales de la norma UNE EN ISO 8504-1:2002, particularizados por UNE EN ISO 8504-2:2002 para
limpieza con chorro abrasivo y por UNE EN ISO 8504-3:2002 para limpieza por herramientas motorizadas y manuales.

En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a ejecucién y montaje en taller, y se protegeran con cubiertas
impermeables tras la preparacion hasta su armado.

Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigén soélo se limpiaran sin pintar, extendiendo este tratamiento al menos 30 cm de la
zona correspondiente.

Para aplicar el recubrimiento se tendra en cuenta:

Galvanizacion. Se realizara de acuerdo con UNE EN ISO 1460:1996 y UNE EN ISO 1461:1999, sellando las soldaduras antes de un
decapado previo a la galvanizacion si se produce, y con agujeros de venteo o purga si hay espacios cerrados, donde indique el presente
Pliego; las superficies galvanizadas deben limpiarse y tratarse con pintura de imprimacion anticorrosiva con diluyente 4cido o chorreado
barredor antes de ser pintadas.

Pintura. Se seguiran las instrucciones del fabricante en la preparacion de superficies, aplicacion del producto y proteccién posterior durante un
tiempo; si se aplica méas de una capa se usara en cada una sombra de color diferente.

Tratamiento de los elementos de fijacion. Para el tratamiento de estos elementos se considerara su material y el de los elementos a unir, junto
con el tratamiento que estos lleven previamente, el método de apretado y su clasificacion contra la corrosion.

[IControl de ejecucidn, ensayos y pruebas

Se desarrollara segun las dos etapas siguientes:
- Control de calidad de la fabricacion:
Segun el CTE DB SE A, apartado 12.4.1, la documentacion de fabricacion sera elaborada por el taller y debera contener, al menos, una
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memoria de fabricacion, los planos de taller y un plan de puntos de inspeccion. Esta documentacion debe ser revisada y aprobada por la
direccién facultativa verificando su coherencia con la especificada en la documentacién general del proyecto, la compatibilidad entre los
distintos procedimientos de fabricacion, y entre éstos y los materiales empleados. Se comprobara que cada operacion se realiza en el orden y
con las herramientas especificadas, que el personal encargado de cada operacién posee la cualificacién adecuada, y se mantiene el
adecuado sistema de trazado que permita identificar el origen de cada incumplimiento.

Soldaduras: se inspeccionara visualmente toda la longitud de todas las soldaduras comprobando su presencia y situacion, tamafio y posicion,
superficies y formas, y detectando defectos de superficie y salpicaduras; se indicar4 si deben realizarse o no ensayos no destructivos,
especificando, en su caso, la localizacion de las soldaduras a inspeccionar y los métodos a emplear, que segin el CTE DB SE A apartado
10.8.4.2, podran ser particulas magnéticas segun UNE EN 1290/1M:2002, liquidos penetrantes segin UNE EN 571-1:1997, ultrasonidos
segun UNE EN 1714:1998, ensayos radiograficos segin UNE EN 1435:1998; el alcance de esta inspeccion se realizard de acuerdo con el
articulo 10.8.4.1, teniendo en cuenta, ademas, que la correccion en distorsiones no conformes obliga a inspeccionar las soldaduras situadas
en esa zona; se deben especificar los criterios de aceptacion de las soldaduras, debiendo cumplir las soldaduras reparadas los mismos
requisitos que las originales; para ello se puede tomar como referencia UNE EN ISO 5817:2009, que define tres niveles de calidad, B, C y D.
Uniones mecanicas: todas las uniones mecanicas, pretensadas o sin pretensar tras el apriete inicial, y las superficies de rozamiento se
comprobaran visualmente; la unién debe rehacerse si se exceden los criterios de aceptacion establecidos para los espesores de chapa, otras
disconformidades podran corregirse, debiendo volverse a inspeccionar tras el arreglo; en uniones con tornillos pretensados se realizaran las
inspecciones adicionales indicadas en el apartado 10.8.5.1 de CTE DB SE A; si no es posible efectuar ensayos de los elementos de fijacion
tras completar la unién, se inspeccionaran los métodos de trabajo; se especificaran los requisitos para los ensayos de procedimiento sobre el
pretensado de tornillos. Previamente a aplicar el tratamiento de proteccion en las uniones mecanicas, se realizard una inspeccion visual de la
superficie para comprobar que se cumplen los requisitos del fabricante del recubrimiento; el espesor del recubrimiento se comprobara, al
menos, en cuatro lugares del 10% de los componentes tratados, segin uno de los métodos de UNE EN ISO 2808:2000, el espesor medio
debe ser superior al requerido y no habrd mas de una lectura por componente inferior al espesor normal y siempre superior al 80% del
nominal; los componentes no conformes se trataran y ensayaran de nuevo.

- Control de calidad del montaje:

Segun el CTE DB SE A, apartado 12.5.1, la documentacién de montaje sera elaborada por el montador y debe contener, al menos, una
memoria de montaje, los planos de montaje y un plan de puntos de inspeccion segun las especificaciones de dicho apartado. Esta
documentacién debe ser revisada y aprobada por la direccién facultativa verificando su coherencia con la especificada en la documentacion
general del proyecto, y que las tolerancias de posicionamiento de cada componente son coherentes con el sistema general de tolerancias.
Durante el proceso de montaje se comprobara que cada operacion se realiza en el orden y con las herramientas especificadas, que el
personal encargado de cada operacion posee la cualificaciéon adecuada, y se mantiene un sistema de trazado que permite identificar el origen
de cada incumplimiento.

[JEnsayos y pruebas

Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de materiales, pueden ser realizados por las entidades de control
de calidad de la edificacion y los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacién previstos en el articulo 14 de la Ley
38/1999 de Ordenacion de la Edificacion, que cumplan los requisitos exigibles para el desarrollo de su actividad recogidos en el Real Decreto
410/2010 de 31 de marzo.

Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio o la entidad de control de calidad deberan presentar a la direccién
facultativa para su aprobacién un plan de control o, en su caso, un plan de inspeccion de la obra que contemple, como minimo, los siguientes
aspectos:

Identificacion de materiales y actividades objeto de control y relacion de actuaciones a efectuar durante el mismo (tipo de ensayo,
inspecciones, etc.).

Prevision de medios materiales y humanos destinados al control con indicacion, en su caso, de actividades a subcontratar.

Programacioén inicial del control, en funcion del programa previsible para la ejecucion de la obra.

Planificacion del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el caso de la entidad de control que efectlie el control externo de la
ejecucion.

Designacion de la persona responsable por parte del organismo de control.

Sistemas de documentacién del control a emplear durante la obra.

El plan de control debera prever el establecimiento de los oportunos lotes, tanto a efectos del control de materiales como de los productos o
de la ejecucioén, contemplando tanto el montaje en taller o en la propia obra.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

Como ultima fase de todos los controles especificados anteriormente, se realizara una inspeccion visual del conjunto de la estructura y de
cada elemento a medida que van entrando en carga, verificando que no se producen deformaciones o grietas inesperadas en alguna parte de
ella.

En el caso de que se aprecie algin problema, o si especifica en el presente Pliego, se pueden realizar pruebas de carga para evaluar la
seguridad de la estructura, toda o parte de ella; en estos ensayos, salvo que se cuestione la seguridad de la estructura, no deben
sobrepasarse las acciones de servicio, se realizaran de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalle la viabilidad de la prueba, por una
organizacion con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, que debe recoger los siguientes aspectos
(adaptados del articulo 101.2 de la Instruccién EHE-08):

Viabilidad y finalidad de la prueba.

Magnitudes que deben medirse y localizacion de los puntos de medida.

Procedimientos de medida.

Escalones de carga y descarga.

Medidas de seguridad.

Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio.

Estos ensayos tienen su aplicacion fundamental en elementos sometidos a flexion.

4 Cubiertas
4.1 Lucernarios

41.1 Claraboyas
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Descripcion

Descripcion

Elemento prefabricado de cerramiento de huecos, para la iluminaciéon de locales, con posibilidad de ventilaciéon regulable, en cubiertas de
pendiente no superior al 5%.

La inclinacién del lucernario sera menor de 60° respecto a la horizontal.

Criterios de medicion y valoracion de unidades

Unidad de claraboya colocada con clpula sobre zécalo. Completamente colocada segln proyecto, incluso parte proporcional de mermas y
solapes, enfoscado, maestreado y fratasado por ambas caras para z6calos de fabrica, elementos especiales, proteccion durante las obras y
limpieza final.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte Il Condiciones de recepcién de productos.
Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente),
el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Cupula: de material sintético termoestable: policarbonato, metacrilato, polimetacrilato, etc. EI material de la clpula debe ser impermeable
e inalterable a los agentes atmosféricos.

- Sistemas de cubierta traslicida autoportante, excepto los de cristal (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 5.1).

- Accesorios prefabricados para cubiertas: luces individuales para cubiertas de plastico (ver Parte I, Relacién de productos con
marcado CE, 5.3.3).

- Zdcalo: podra ser prefabricado con material y caracteristicas iguales a la ctpula, o de fabrica realizados con ladrillo hueco y mortero de
cemento de dosificacion 1:6. Enfoscado, maestreado y fratasado por ambas caras de zé6calo. La superficie interior del zocalo sera lisa, clara'y
brillante para facilitar la reflexion de la luz.

- Sistema de fijacion: sera estanco a la lluvia.

- Lamina impermeabilizante (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 4.1): sera de superficie autoprotegida.

Segun el CTE DB HE 1, apartado 4, los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los siguientes parametros:

La parte semitransparente del hueco, por la transmitancia térmica y el factor solar.

Los marcos de los huecos, por la transmitancia térmica y la absortividad.

Prescripcién en cuanto ala ejecuciéon por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las caracteristicas aclsticas de los elementos
constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de calculo, los valores obtenidos y la
justificacién de los calculos deben incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones.

[ICondiciones previas: soporte
Para poder colocar la claraboya, la cubierta estara en la fase de impermeabilizacion. El forjado garantizara la estabilidad, con flecha minima.

[ICompatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

No existird ninguna incompatibilidad entre el impermeabilizante de la cubierta y el impermeabilizante de la claraboya. La imprimacién tiene
que ser del mismo material que la lamina impermeabilizante de la cubierta.

Proceso de ejecucion

[IEjecucion

Se comprobara la situacién y dimensiones (holguras necesarias) del elemento claraboya. Se comprobara que no coinciden con elementos
estructurales ni con juntas de dilatacion.

Segun CTE DB HR la fijacién de los cercos de las carpinterias que forman los lucernarios debe realizarse de tal manera que quede
garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire.

Se suspenderan los trabajos cuando exista lluvia, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, en este Ultimo caso se retiraran los
materiales y herramientas que puedan desprenderse. Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisaran y aseguraran
las partes realizadas.

- Capula:

Cuando vaya sobre zdécalo de fabrica ira fijada a los tacos dispuestos en el z6calo interponiendo arandelas de goma. En el caso de
claraboyas con z6calo prefabricado, se fijara a la cubierta con clavos separados 30 cm. En caso de cupulas practicables, se utilizara cerco
rigido solidario a la cupula con burlete de goma para cierre hermético con el zécalo. Cuando puedan producirse efectos de succion sobre la
cubierta superiores a 50 kg/m? se solicitara un estudio especial de la fijacion de la claraboya. Cuando sean previsibles temperaturas ambiente
superiores a 40 °C, se emplearan exclusivamente claraboyas con zécalo prefabricado.

- Zocalo de fabrica:

Ambas caras del zécalo deberan ir enfoscadas maestreadas y fratasadas de 1 cm de espesor.

- Impermeabilizacion:

Se colocara bordeando el zécalo hasta la cara interior y solapara 30 cm sobre la impermeabilizacién de la cubierta. La lamina cubrira los
clavos de fijacion (en el caso de zdécalo prefabricado). Las laminas de impermeabilizacion se colocaran ya solapadas. Se evitaran bolsas de
aire en las laminas adheridas.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.7, deberan impermeabilizarse las zonas del faldon que estén en contacto con el precerco o el cerco
del lucernario, mediante elementos de proteccién prefabricados o realizados in situ.

En la parte inferior del lucernario, los elementos de proteccion deben colocarse por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como
minimo desde el encuentro y en la superior por debajo y prolongarse 10 cm como minimo.
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a Gestién de residuos

Los residuos generados durante la ejecucién de la unidad de obra seran tratados conforme a la Parte Ill: Gestion de residuos de construccién
o demolicion en la obra.

[ITolerancias admisibles

No se aceptara el replanteo de huecos y la altura del zécalo con una variacién superior a 2 cm.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

[IControl de ejecucion

Puntos de observacion:

Replanteo de huecos y altura del zécalo.
Ejecucién del zécalo y la impermeabilizacién.
Ejecucion de la capula.

Conservacién y mantenimiento

No se pisara por encima de las claraboyas ni se apoyaran elementos sobre ellas.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acustico a ruido aéreo y de limitacién del
tiempo de reverberacién, se realizaran por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN I1SO 140-5 para ruido
aéreo y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberacion. La valoracion global de resultados de las mediciones de aislamiento se
realizara conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido segun lo establecido en el Anejo H del DB
HR.

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones in situ y los valores
limite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberacion.

La prueba de servicio de cubierta inundable o no inundable se realizara con el lucernario acabado (ver ensayos y pruebas del apartado
Prescripcion en cuanto a la ejecucion por unidades de obra del capitulo de cubiertas correspondiente).

5 Fachadas y particiones
5.1 Fachadas industrializadas

5.1.1 Fachadas de paneles ligeros

Descripcién

Descripcion

Cerramiento de edificios constituido por elementos ligeros opacos o transparentes fijados a una estructura auxiliar anclada a la estructura del
edificio, donde la carpinteria puede quedar vista u oculta.

Criterios de medicion y valoracion de unidades

Metro cuadrado de superficie de muro ejecutado (estructura, paneles, acristalamiento), incluyendo o no la estructura auxiliar incluso piezas
especiales de anclaje, sellado y posterior limpieza.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizar4 conforme se desarrolla en la Parte I, Condiciones de recepcion de productos.
Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Segun CTE DB HE 1, apartado 4, se comprobara que las propiedades higrométricas de los productos utilizados en los cerramientos se
corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica A, factor de resistencia a la difusién del vapor de agua y, y, en su
caso, densidad p y calor especifico c,, cumpliendo con la transmitancia térmica maxima exigida a los cerramientos que componen la
envolvente térmica.

Segun DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las caracteristicas acusticas de los productos
utilizados en los elementos constructivos de separacion. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se
caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m?. Los aislantes de los elementos opacos 0 paneles utilizados para aplicaciones
acusticas se caracterizan por la resistividad al flujo del aire, r, en kPa-s/m? obtenida segin UNE EN 29053. Se comprobara que se
corresponde con la especificada en proyecto.

- Bases de fijacién en los forjados:

Estaran constituidas por perfil de acero con un espesor minimo de galvanizado por inmersiéon de 4 micras. Asimismo llevaran soldadas un
minimo de dos patillas de anclaje y se dispondran uniformemente repartidas. Irdn provistas de los elementos necesarios para el acoplamiento
con el anclaje.

- Anclajes:

Estaran constituidos por perfil de acero con un espesor minimo de galvanizado por inmersién de 40 micras. Asimismo iran provistos de los
elementos necesarios para el acoplamiento con la base de fijacion, de forma que permita el reglaje de los elementos del muro cortina en sus
dos direcciones laterales, y otra normal al mismo. Absorberan los movimientos de dilatacién del edificio.

- Estructura auxiliar:

Existen dos sistemas: montantes verticales y travesafios horizontales, o Unicamente montantes verticales. Los montantes y travesafios no
presentaran deformaciones ni alabeos, su aspecto superficial estara exento de rayas, golpes o abolladuras y sus cortes seran homogéneos.
Ira provisto de los elementos necesarios para el acoplamiento con los anclajes, travesafios o paneles completos y con los montantes superior
e inferior. Los montantes llevaran en los extremos los elementos necesarios para el acoplamiento con los paneles y vendran protegidos
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superficialmente contra los agentes corrosivos.

Los travesafios y montantes podran ser de:

Aluminio, de espesor minimo 2 mm.

Acero conformado, de espesor minimo 0,80 mm.

Acero inoxidable, de espesor minimo 1,50 mm.

PVC, etc.

La perfileria sera con/sin rotura de puente térmico.

Las bases de fijacion, el anclaje y la estructura auxiliar deberan tener la resistencia suficiente para soportar el peso de los elementos del muro
cortina separadamente, planta por planta.

- Sistema de fijacion del vidrio:

La fijacion del vidrio a la estructura portante se podra conseguir por dos técnicas diferentes:

Fijacion mecanica mediante piezas metalicas y taladros practicados al vidrio.

Acristalamiento estructural: fijacion elastica con adhesivos, generalmente siliconas de alto médulo.

- Acristalamiento (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 7.4):

En caso de que la fijacion a la estructura portante sea mecanica, el vidrio debera ser obligatoriamente templado.

En caso de acristalamiento estructural, el vidrio podra ser monolitico o con camara de aire, recocido, templado, laminar, incoloro, de color y
con capas selectivas ya sean reflectantes o bajo emisivas.

En antepechos siempre seran vidrios templados.

El acristalamiento siempre llevara un tratamiento de bordes, como minimo canto arenado.

- Elementos opacos de cerramiento:

A su vez estaran constituidos por una placa exterior y otra interior (de acero, aluminio, cobre, madera, vidrio, zinc, etc.), con un material
aislante intermedio (lana mineral, poliestireno expandido, etc.).

Los elementos opacos seran resistentes a la abrasién y a los agentes atmosféricos.

- Junta preformada de estanquidad: podra ser de policloropropeno, de PVC, etc.

- Producto de sellado: podra ser de tipo Thiokol, siliconas, etc.

- Paneles (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 19.9.4):

El panel se suministrara con su sistema de sujecién a la estructura del edificio, que garantizara, una vez colocado el panel, su estabilidad asi
como su resistencia a las solicitaciones previstas.

El panel podra ser de un material homogéneo, (plastico, metdlico, etc.), o bien compuesto de capa exterior de tipo plastico o metalico (acero,
aluminio, acero inoxidable, madera, material sintético etc.), capa intermedia de material aislante/absorbente y una lamina interior de material
plastico, metalico, madera, etc.

Los cantos del panel presentaran la forma adecuada y/o se suministrara con los elementos accesorios necesarios para que las juntas
resultantes de la unién entre paneles y de éstos con los elementos de la fachada, una vez selladas y acabadas sean estancas al aire y al
agua y no den lugar a puentes térmicos.

El material que constituya el aislamiento térmico podra ser fibra de vidrio, espuma rigida de poliestireno extruida, espuma de poliuretano, etc.
En caso de paneles de acero éste llevara algun tipo de tratamiento como prelacado, galvanizado, etc.

En caso de paneles de aluminio, el espesor minimo del anodizado sera de 20 micras en exteriores y 25 micras en ambiente marino. En caso
de ir lacados, el espesor minimo del lacado sera de 80 micras.

- Sistema de sujecion:

Cuando la rigidez del panel no permita un sistema de sujecion directo a la estructura del edificio, el sistema incluira elementos auxiliares como
correas en Z o C, perfiles intermedios de acero, etc., a través de los cuales se realizara la fijacion.

Se indicaran las tolerancias que permite el sistema de fijacion, de aplomado entre el elemento de fijacion més saliente y cualquier otro y de
distancia entre planos horizontales de fijacion.

Los elementos metdlicos que comprenden el sistema de sujecion quedaran protegidos contra la corrosion.

El sistema de fijacion del panel a la estructura secundaria podréa ser visto u oculto mediante clips, tornillos autorroscantes, etc.

- Juntas: las juntas entre paneles podran ser a tope, o mediante perfiles, etc.

- Productos de sellado (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 9): podra ser mediante productos pastosos o bien perfiles
preformados.

Prescripcién en cuanto ala ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

0 Condiciones previas: soporte

Durante la ejecucion de los forjados se recibirdn en su cara superior, inferior o en el canto un nimero n de bases de fijacion quedando
empotradas, aplomadas y niveladas.

Antes de colocar el anclaje, se comprobara que los desniveles maximos de los forjados son menores de 25 mm y que el desplome entre
caras de forjados en fachada no es mayor de 10 mm.

En el borde del forjado inferior se marcaran los ejes de modulacion pasandolos mediante plomos a las sucesivas plantas.

0 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fenébmeno electroquimico de la corrosidon galvanica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las siguientes
medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar metales préximos en
la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales.

Cuando la estructura auxiliar del muro cortina no esté preparada para recibir directamente el elemento de cerramiento, éste se colocara con
carpinteria.

Los adhesivos seran siliconas de tres tipos segln los materiales a enlazar:

Silicona para unién vidrio - vidrio en la fabricacion del doble acristalamiento.

Silicona para la unién vidrio - metal en la fijacion del vidrio al marco soporte.

Silicona de estanquidad para el sellado de las juntas entre vidrios.

Los elementos auxiliares (calzos, obturadores, etc.) que intervengan en el montaje serdn compatibles entre si y con los selladores y
adhesivos.

Se tendra en cuenta las caracteristicas particulares de cada producto vitreo y su compatibilidad con el resto de materiales. En el caso de
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acristalamiento estructural se podra usar cualquier tipo de vidrio a excepcion del vidrio armado.

Proceso de ejecucién

0 Ejecucion

Los anclajes se fijaran a las bases de fijacién de manera que permita el reglaje del montante una vez colocado.

Se colocaran los montantes en la fachada uniéndolos a los anclajes por su parte superior permitiendo la regulacion en sus tres direcciones,
para lograr la modulacién, aplomado y nivelacién. En el extremo superior del montante se acoplara un casquillo que permita el apoyo con el
montante superior. Entre los montantes quedara una junta de dilatacion de 2 mm/m, minima.

Los travesafios se uniran a los montantes por medio de casquillos y otros sistemas. Entre el montante y travesafio, quedara una junta de
dilatacion de 2 mm/m.

Se colocara el elemento opaco o transparente de cerramiento sobre el médulo del cerramiento fijandose a él mediante junquillos a presién u
otros sistemas.

Se colocard la junta preformada de estanquidad a lo largo de los encuentros del cerramiento con los elementos de obra gruesa, asi como en
la unién con los elementos opacos, transparentes y carpinterias, de forma que asegure la estanquidad al aire y al agua permitiendo los
movimientos de dilatacion.

El panel completo se unira a los montantes por casquillos a presion y angulares atornillados que permitan la dilatacién, haciendo coincidir esta
unién con los perfiles horizontales del panel.

En su caso, el elemento de carpinteria se unird por tornillos con juntas de expansién u otros sistemas flotantes a la estructura auxiliar del
cerramiento.

En caso de acristalamiento estructural, el encolado de los vidrios a los bastidores metélicos se hara siempre en taller climatizado, nunca en
obra, para evitar riesgo de suciedad u condensaciones.

0 Gestion de residuos

Los residuos generados durante la ejecucién de la unidad de obra seran tratados conforme a la Parte Ill: Gestion de residuos de construccién
o demolicién en la obra.

0 Condiciones de terminacion

El producto de sellado se aplicara en todo el perimetro de las juntas a temperatura superior a 0 °C, comprobando antes de extenderlo que no
existen oxidos, polvo, grasa o humedad.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

0 Control de ejecucion

Puntos de observacion.

Condiciones de no aceptacion:

- Base de fijacién:

El desplome presente variaciones superiores a +1 cm, o desniveles de + 2,5cmen 1 m.
- Montantes y travesafios:

No existan casquillos de unién entre montantes.

El desplome o desnivel presente variaciones superiores a + 2%.
- Cerramiento:

No permita movimientos de dilatacion.

La colocacion discontinua o incompleta de la junta preformada.
En el producto de sellado exista discontinuidad.

El ancho de la junta no quede cubierto por el sellador.

Fijacion deficiente del elemento de cerramiento.

0 Ensayos y pruebas

- Prueba de servicio:

Estanquidad de pafios de fachada al agua de escorrentia.

Resistencia de montante y travesafo: aparecen deformaciones o degradaciones.

Resistencia de la cara interior de los elementos opacos: se agrieta o degrada el revestimiento o se ocasionan deterioros en su estructura.
Resistencia de la cara exterior de los elementos opacos: existen deformaciones, degradaciones, grietas, deterioros o defectos apreciables.

Conservacion y mantenimiento

Se evitaran golpes y rozaduras. No se apoyaran sobre el cerramiento elementos de elevaciéon de cargas o muebles, ni cables de instalacion
de rétulos, asi como mecanismos de limpieza exterior o cualesquiera otros objetos que, al ejercer un esfuerzo sobre éste pueda dafiarlo.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acustico a ruido aéreo y de limitacion del
tiempo de reverberacién, se realizaran por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN I1SO 140-5 para ruido
aéreo y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberacion. La valoracién global de resultados de las mediciones de aislamiento se
realizard conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido segun lo establecido en el Anejo H del DB
HR.

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones in situ y los valores
limite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberacion.

Cuando se dispongan como aberturas de admisién de aire, segin DB-HS 3, sistemas con dispositivo de cierre, tales como aireadores o
sistemas de microventilacién, la verificacion de la exigencia de aislamiento acustico frente a ruido exterior se realizara con dichos dispositivos
cerrados.

6 Instalaciones

6.1 Instalacion de alumbrado
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6.1.1 Instalacién de iluminacién
Descripcion

Descripcion

lluminaciéon de espacios carentes de luz con la presencia de fuentes de luz artificiales, con aparato de alumbrado que reparte, filtra o
transforma la luz emitida por una o varias lamparas eléctricas y que comprende todos los dispositivos necesarios para el soporte, la fijacion y
la proteccién de las lamparas y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en combinacién con los medios de conexién con la red de
alimentacion.

Criterios de medicion y valoracion de unidades

Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de encendido, fijaciones, conexion comprobacion y pequefio
material. Podran incluirse la parte proporcional de difusores, celosias o rejillas.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

Las lamparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumpliran lo dispuesto en la normativa especifica para cada tipo de
material. Particularmente, las lamparas fluorescentes cumpliran con los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por
el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de lamparas fluorescentes.

Salvo justificacion, las lamparas utilizadas en la instalacion de iluminacion de cada zona tendran limitada las pérdidas de sus equipos
auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lampara mas equipo auxiliar no superara los valores indicados en CTE DB-HE3.

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte Il, Condiciones de recepcion de productos.
Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Productos con marcado CE:

Se realizara la comprobacion de la documentacion de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo suministrado en obra con
lo indicado en el proyecto.

- Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de proteccion minima IP54, segin UNE 20.324 e IK 8 segun UNE-EN 50.102.
Montados a una altura minima de 2,50 m sobre el nivel del suelo. Entradas y salidas de cables por la parte inferior de la envolvente.

- Luminarias para lamparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e induccion: marca del fabricante, clase,
tipo (empotrable, para adosar, para suspender, con celosia, con difusor continuo, estanca, antideflagrante...), grado de proteccién, tension
asignada, potencia maxima admisible, factor de potencia, cableado, (seccién y tipo de aislamiento, dimensiones en planta), tipo de sujecion,
instrucciones de montaje. Las luminarias para alumbrado interior seran conformes la norma UNE-EN 60598.

- Lampara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tension de alimentacion (voltios) y flujo nominal (Iimenes). Para las
lamparas fluorescentes, condiciones de encendido y color aparente, temperatura de color en K (segin el tipo de lampara) e indice de
rendimiento de color. Los rétulos luminosos y las instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacio entre 1y 10 kV,
estaran a lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107.

- Accesorios para las lamparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). Llevaran grabadas de forma clara e
identificables siguientes indicaciones:

Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexion, potencia nominal, tensién de alimentacién, factor de frecuencia y tension,
frecuencia y corriente nominal de alimentacion.

Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catdlogo del fabricante, capacidad, tension de alimentacion, tensién de ensayo cuando
ésta sea mayor que 3 veces la nominal, tipo de corriente para la que esta previsto, temperatura maxima de funcionamiento. Todos los
condensadores que formen parte del equipo auxiliar eléctrico de las lamparas de descarga, para corregir el factor de potencia de los balastos,
deberéan llevar conectada una resistencia que asegure que la tensién en bornes del condensador no sea mayor de 50 V transcurridos 60 s
desde la desconexion del receptor.

Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catalogo del fabricante, circuito y tipo de l&mpara para los que sea utilizable.

Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalacion adecuada al tipo utilizado, grado de proteccion minima.

- Conductores: seccién minima para todos los conductores, incluido el neutro. Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos
deberan cumplir las condiciones de ITC-BT-09.

- Elementos de fijacion.

En las instalaciones de alumbrado en instalaciones exteriores bajo el ambito del RD 1890/2008:

- Los equipos auxiliares que se incorporen deberan cumplir las condiciones de funcionamiento establecidas en las normas UNE-EN
de prescripciones de funcionamiento siguientes:

a) UNE-EN 60921 - Balastos para lamparas fluorescentes.

b) UNE-EN 60923 - Balastos para lamparas de descarga, excluidas las fluorescentes.

c) UNE-EN 60929 - Balastos electronicos alimentados en c.a. para lamparas fluorescentes.

- Con excepcién de las iluminaciones navidefas y festivas, las lamparas utilizadas en instalaciones de alumbrado exterior tendran
una eficacia luminosa superior a:

a) 40 lum/W, para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de sefiales y anuncios luminosos

b) 65 lum/W, para alumbrados vial, especifico y ornamental

- Las luminarias incluyendo los proyectores, que se instalen en las instalaciones de alumbrado excepto las de alumbrado festivo y
navidefio, deberan cumplir con los requisitos del mencionado RD respecto a los valores de rendimiento de la luminaria (n) y factor de
utilizacion (fu).

- En lo referente al factor de mantenimiento (fm) y al flujo hemisférico superior instalado (FHSinst), cumpliran lo dispuesto en las
ITCEA-06 y la ITC-EA-03, respectivamente.

- Las luminarias deberan elegirse de forma que se cumplan los valores de eficiencia energética minima, para instalaciones de
alumbrado vial y el resto de requisitos para otras instalaciones de alumbrado, segun lo establecido en la ITC-EA-01.

- La potencia eléctrica maxima consumida por el conjunto del equipo auxiliar y lampara de descarga, no superara los valores
especificados en ITC-EA-04.

- Los sistemas de accionamiento deberan garantizar que las instalaciones de alumbrado exterior se enciendan y apaguen con
precision a las horas previstas cuando la luminosidad ambiente lo requiera, al objeto de ahorrar energia. El accionamiento de las instalaciones
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de alumbrado exterior podréa llevarse a cabo mediante diversos dispositivos, como por ejemplo, fotocélulas, relojes astronémicos y sistemas
de encendido centralizado. Toda instalaciéon de alumbrado exterior con una potencia de lamparas y equipos auxiliares superiores a 5 kW,
debera incorporar un sistema de accionamiento por reloj astronémico o sistema de encendido centralizado, mientras que en aquellas con una
potencia en lamparas y equipos auxiliares inferior o igual a 5 kW también podra incorporarse un sistema de accionamiento mediante
fotocélula.

- Con la finalidad de ahorrar energia, las instalaciones de alumbrado recogidas en el capitulo 9 de la ITC-EA-02, se proyectaran con
dispositivos o sistemas para regular el nivel luminoso. Los sistemas de regulacion del nivel luminoso deberan permitir la disminucion del flujo
emitido hasta un 50% del valor en servicio normal, manteniendo la uniformidad de los niveles de iluminacién, durante las horas con
funcionamiento reducido.

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido dafios durante el transporte o que presentaren defectos seran
rechazadas.

El almacenamiento de los productos en obra se hara dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del
fabricante. Sera en un lugar protegido de lluvias y focos himedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estaran en contacto con el
terreno.

Prescripcién en cuanto ala ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

[ICondiciones previas: soporte
La fijacion se realizard una vez acabado completamente el paramento que lo soporte.

[ICompatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fenémeno electroquimico de la corrosién galvanica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las siguientes
medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar metales proximos en
la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de los dos metales.

Cuando algin elemento de la instalacion eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse préximo a una tuberia de agua, se colocara siempre por
encima de ésta.

Proceso de ejecucion

[1Ejecucion

Segun el CTE DB SUA 4, apartado 1, en cada zona se dispondra una instalacion de alumbrado que proporcione el nivel de iluminacion
establecido en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. En las zonas de los establecimientos de uso Publica Concurrencia en las que la actividad
se desarrolla con un nivel bajo de iluminacion se dispondra una iluminacién de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldafios de
las escaleras.

Segun el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminacién dispondran, para cada zona, de un sistema de regulacion y control que
cumplan las siguientes condiciones:

Toda zona dispondra al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de control, no
aceptandose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como Unico sistema de control. Las zonas de uso esporadico
dispondran de un control de encendido y apagado por sistema de deteccién de presencia o sistema de temporizacion.

Se instalaran sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminacion en funcién del aporte de luz natural, en la
primera linea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 m de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en los
casos indicados de las zonas de los grupos 1y 2 (segun el apartado 2.1).

Las instalaciones s6lo podran ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentacion vigente en su
ambito de actuacion.

Una vez replanteada la situacion de la luminaria y efectuada su fijacion al soporte, se conectaran tanto la luminaria como sus accesorios, con
el circuito correspondiente.

Se proveera a la instalacion de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja tensién.

Las partes metalicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase Il o Clase lll, deberan conectarse de manera fiable y
permanente al conductor de proteccién del circuito.

En redes de alimentacién subterraneas, los tubos irdn enterrados a una profundidad minima de 40 cm desde el nivel del suelo, medidos
desde la cota inferior del tubo, y su diametro interior no sera inferior a 6 cm. Se colocara una cinta de sefializacién que advierta de la
existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una distancia minima del nivel del suelo de 10 cm y a 25 cm por encima del tubo.

0 Gestion de residuos

Los residuos generados durante la ejecucién de la unidad de obra seran tratados conforme a la Parte Ill: Gestion de residuos de construccién
0 demolicién en la obra.

[JTolerancias admisibles

Se rechazard la instalaciéon cuando:

Los valores de la eficiencia energética de la instalacion sean inferiores a los especificados en proyecto.

La iluminancia media medida en instalaciones interiores sea un 10% inferior a la especificada.

La iluminancia media medida en instalaciones exteriores bajo el &ambito del RD 1890/2008 sea un 20% superior a la especificada.

Los valores de uniformidad de luminancia/iluminancia y deslumbramiento no se ajusten a las especificaciones de proyecto.

El tipo de lampara y luminaria no se ajusten a las especificaciones de proyecto.

Los valores de resplandor luminoso nocturno y luz intrusa en instalaciones exteriores bajo el &ambito del RD 1890/2008 no se ajusten a las
especificaciones de proyecto.

[ICondiciones de terminaciéon

Se comprobara que los conjuntos de las lamparas y sus equipos auxiliares disponen de un certificado del fabricante que acredite su potencia
total.
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Al término de la instalacion, e informada la direccién facultativa, el instalador autorizado emitira la documentacion reglamentaria que acredite
la conformidad de la instalacién con la Reglamentacién vigente.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

[IControl de ejecucion

Lamparas, luminarias, conductores, situacion, altura de instalacion, puesta a tierra, cimentaciones, baculos: coincidirdn en ndmero y
caracteristicas con lo especificado en proyecto.
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios especificos al efecto.

[JEnsayos y pruebas

Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con sus lamparas correspondientes.
Potencia eléctrica consumida por la instalacion.

lluminancia media de la instalacion.

Uniformidad de la instalacion.

Luminancia media de la instalacion.

Deslumbramiento perturbador y relacién entorno SR.

Conservacion y mantenimiento

Todos los elementos de la instalacion se protegeran de la suciedad y de la entrada de objetos extrafios.

Se procederd a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra.

Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parametros luminotécnicos adecuados y la eficiencia energética de la
instalacion VEEI, se cumplird el Plan de Mantenimiento de las instalaciones de iluminacién que contemplard, entre otras acciones, las
operaciones de reposicion de lamparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodologia prevista y la
limpieza de la zona iluminada, incluyendo en ambas la periodicidad necesaria. Dicho plan también tendra en cuenta los sistemas de
regulacién y control utilizados en las diferentes zonas.

En instalaciones exteriores bajo el &ambito del RD 1890/2008 se realizaran las operaciones de reposicion de lamparas y limpieza de luminarias
con la periodicidad determinada por el calculo del “factor de mantenimiento”. El responsable de la ejecucion del Plan de Mantenimiento es el
titular de la instalacion.

Las mediciones eléctricas y luminotécnicas incluidas en el plan de mantenimiento seran realizadas por un instalador autorizado en baja
tension, que deberd llevar un registro de operaciones de mantenimiento, en el que se reflejen los resultados de las tareas realizadas.

En dicho registro se numeraran correlativamente las operaciones de mantenimiento de la instalacién de alumbrado exterior, debiendo figurar,
como minimo, la siguiente informacion:

a) El titular de la instalacién y la ubicacion de ésta.

b) El titular del mantenimiento.

c) El nimero de orden de la operacién de mantenimiento preventivo en la instalacion.

d) El nimero de orden de la operacion de mantenimiento correctivo.

e) La fecha de ejecucion.

f) Las operaciones realizadas y el personal que las realizé.

Ademas, con objeto de facilitar la adopcion de medidas de ahorro energético, se registrara:

g) Consumo energético anual.

h) Tiempos de encendido y apagado de los puntos de luz.

i) Medida y valoracion de la energia activa y reactiva consumida, con discriminacién horaria y factor de potencia,

j) Niveles de iluminacién mantenidos.

El registro de las operaciones de mantenimiento de cada instalacion se hara por duplicado y se entregara una copia al titular de la instalacion.
Tales documentos deberan guardarse al menos durante cinco afos, contados a partir de la fecha de ejecucién de la correspondiente
operacion de mantenimiento.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

Documentacion: certificados, boletines y documentacién adicional exigida por la Administracion competente.
En instalaciones exteriores bajo el &mbito del RD 1890/2008:

. Verificacion inicial, previa a su puesta en servicio: Todas las instalaciones;

. Inspeccién inicial, previa a su puesta en servicio: Las instalaciones de mas de 5 kW de potencia instalada;
. Verificaciones cada 5 afios: Las instalaciones de hasta 5 kW de potencia instalada;

. Inspecciones cada 5 afios: Las instalaciones de méas de 5 kW de potencia instalada.

7 Revestimientos

7.1 Falsos techos

Descripcion

Descripcion

Revestimiento de techos en interiores de edificios mediante placas de escayola, de yeso laminado, metélicas, conglomerados, etc., (sin juntas
aparentes cuando se trate de techos continuos, fijas o desmontables en el caso de techos registrables), con el fin de reducir la altura de un
local, y/o aumentar el aislamiento acustico y/o térmico, y/o ocultar posibles instalaciones o partes de la estructura.

Criterios de medicién y valoracion de unidades

Metro cuadrado de superficie realmente ejecutada de falso techo, incluso parte proporcional de elementos de suspensién, entramados,
soportes.

Metro lineal de moldura perimetral si la hubiera.

Unidad de elemento decorativo si lo hubiere.
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Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan alas unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte Il, Condiciones de recepcién de productos.
Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Segun DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las caracteristicas acusticas de los productos
utilizados en los elementos constructivos de separacion. Se comprobaran que se corresponden con las especificadas en proyecto. Los
productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. Los productos
utilizados para aplicaciones acUsticas se caracterizan por: la resistividad al flujo del aire, r, en kPa-s/m?, obtenida segiin UNE EN 29053, en el
caso de productos de relleno de las camaras de los elementos constructivos de separacion y el coeficiente de absorcion acustica, a, al
menos, para las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz y el coeficiente de absorcion acustica medio an, en el caso de productos utilizados como
absorbentes acusticos. En caso de no disponer del valor del coeficiente de absorcién aclstica medio an, podra utilizarse el valor del
coeficiente de absorcién acustica ponderado, ay.

- Techos suspendidos (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 8.9).

- Panel de escayola, con distintos tipos de acabado: con cara exterior lisa o en relieve, con/sin fisurado y/o material acUstico incorporado,
etc. Las placas de escayola no presentaran una humedad superior al 10% en peso, en el momento de su colocacion.

- Placas o paneles (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, segiin material):

Paneles metélicos, de chapa de aluminio, (espesor minimo de chapa 0,30 mm, espesor minimo del anodizado,
15 micras), chapa de acero cincado lacado, etc. con acabado perforado, liso o en rejilla, con o sin material absorbente acustico incorporado.
Placa rigida de conglomerado de lana mineral u otro material absorbente acustico.

Placas de yeso laminado con/sin cara vista revestida por lamina vinilica. Espesor minimo 1 placa: 15 mm. Espesor minimo 2 o mas placas:
2x12,5 mm.

Placas de escayola (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 8.10).

Placa de fibras vegetales unidas por un conglomerante: sera incombustible y estara tratada contra la pudricién y los insectos.

Paneles de tablero contrachapado.

Lamas de madera, aluminio, etc.

- Estructura de armado de placas para techos continuos (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 19.5.3):

Estructura de perfiles de acero galvanizado o aluminio con acabado anodizado (espesor minimo 10 micras), longitudinales y transversales.
Sistema de fijacion:

Elemento de suspension: podra ser mediante varilla roscada de acero galvanizado con gancho cerrado en ambos extremos, perfiles metélicos
galvanizados, tirantes de reglaje rapido, etc.

Elemento de fijacion al forjado:

Si es de hormigén, podra ser mediante clavo de acero galvanizado fijado mediante tiro de pistola y gancho con tuerca, etc.

Si son bloques de entrevigado, podra ser mediante taco de material sintético y hembrilla roscada de acero galvanizado, etc.

Si son viguetas, podra ser mediante abrazadera de chapa galvanizada, etc.

En caso de que el elemento de suspension sean cafias, éstas se fijaradn mediante pasta de escayola y fibras vegetales o sintéticas.

Elemento de fijacion a placa: podra ser mediante alambre de acero recocido y galvanizado, pella de escayola y fibras vegetales o sintéticas,
perfiles laminados anclados al forjado, con o sin perfileria secundaria de suspension, y tornilleria para la sujecion de las placas, etc., para
techos continuos. Para techos registrables, podra ser mediante perfil en T de aluminio o chapa de acero galvanizada, perfil en U con pinza a
presion, etc., pudiendo quedar visto u oculto.

- Material de juntas entre planchas para techos continuos (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 19.2): podra ser de pasta
de escayola (80 | de agua por cada 100 kg de escayola) y fibras vegetales o sintéticas, etc.

- Elementos decorativos (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 19.2.9): molduras o florones de escayola, fijados con
pegamento cola, etc.

El acopio de los materiales debera hacerse a cubierto, protegiéndolos de la intemperie.
Las placas se trasladaran en vertical o de canto, evitando la manipulacién en horizontal.
Para colocar las placas habra que realizar los ajustes previamente a su colocacion, evitando forzarlas para que encajen en su sitio.

Prescripcién en cuanto ala ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las caracteristicas acUsticas de los elementos
constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de célculo, los valores obtenidos y la
justificacion de los calculos deben incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones.

[ICondiciones previas: soporte

Antes de comenzar la colocacion del falso techo se habran dispuesto, fijado y terminado todas las instalaciones situadas debajo del forjado.
Las instalaciones que deban quedar ocultas se habran sometido a las pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Preferiblemente
se habran ejecutado las particiones (cuando se trate de elementos de separacion entre unidades de uso diferentes, conforme al DB HR, debe
ejecutarse primero el elemento de separacion vertical y después le techo), la carpinteria de huecos exteriores con sus acristalamientos y
cajas de persianas.

[ICompatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fenémeno electroquimico de la corrosién galvanica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las siguientes
medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar metales préximos en
la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales.
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Proceso de ejecucién

[IEjecuci6n

Se habran obtenido los niveles en todos los locales objeto de actuacién, marcando la altura de forma indeleble en todos los paramentos y
elementos singulares y/o sobresalientes de los mismos, tales como pilares, marcos, etc.

Los falsos techos no seran continuos entre dos recintos pertenecientes, conforme al DB HR, a unidades de uso diferentes. La camara de aire
entre el forjado y el techo suspendido debe interrumpirse o cerrarse cuando el techo suspendido acometa a un elemento de separacion
vertical entre unidades de uso diferentes.

Cuando discurran conductos de instalaciones por el techo suspendido, debe evitarse que dichos conductos conecten rigidamente el forjado y
las capas que forman el techo.

En el caso de que en el techo hubiera luminarias empotradas, éstas no deben formar una conexion rigida entre las placas del techo y el
forjado y su ejecucién no debe disminuir el aislamiento acustico inicialmente previsto.

En el caso de techos suspendidos dispusieran de un material absorbente en la camara, éste debe rellenar de forma continua toda la
superficie de la caAmara y reposar en el dorso de las placas y zonas superiores de la estructura portante. Ademas se recomienda que el
material absorbente suba hasta el forjado por todos los lados del plenum.

Deben sellarse todas las juntas perimétricas o cerrarse el plenum del techo suspendido o el suelo registrable, especialmente los encuentros
con elementos de separacion verticales entre unidades de uso diferentes.

- Techos continuos:

Se dispondran un minimo de 3 elementos de suspension, no alineados y uniformemente repartidos por m2,

En caso de fijaciones metdlicas y varillas suspensoras, éstas se dispondran verticales y el atado se realizard con doble alambre de diametro
minimo 0,70 mm. Cuando se trate de un sistema industrializado, se dispondra la estructura sustentante anclada al forjado y atornillada a la
perfileria secundaria (si existe), asi como a la perimetral. Las placas se atornillaran perpendicularmente a la perfileria y alternadas. Se
recomienda suspender el falso techo mediante amortiguadores que eviten la conexién rigida entre él y el techo original.

En caso de fijacibn con cafias, éstas se recibirAn con pasta de escayola (en la proporcion de 80 | de agua por
100 kg de escayola) y fibras vegetales o sintéticas. Estas fijaciones podran disponerse en cualquier direccion.

En caso de planchas de escayola, éstas se dispondran sobre reglones que permitan su nivelacion, colocando las uniones longitudinalmente
en el sentido de la luz rasante, y las uniones transversales alternadas.

Las planchas perimetrales estaran separadas 5 mm de los paramentos verticales.

Las juntas de dilatacién se dispondran cada 10 m y se formaran con un trozo de plancha recibida con pasta de escayola a uno de los lados y
libre en el otro.

Si se hubieran proyectado 2 o mas placas para formar el falso techo, cada una de las placas se colocara contrapeada respecto a las placas
de la fase anterior.

Si el techo tiene trampillas de registro, las juntas perimetrales de dichas trampillas deben ser herméticas.

- Techos registrables:

Las varillas roscadas que se usen como elemento de suspension, se uniran por el extremo superior a la fijacion y por el extremo inferior al
perfil del entramado, mediante manguito o tuerca.

Las varillas roscadas que se usen como elementos de arriostramiento, se colocaran entre dos perfiles del entramado, mediante manguitos; la
distancia entre varillas roscadas no sera superior a 120 cm.

Los perfiles que forman el entramado y los perfiles de remate se situaran convenientemente nivelados, a las distancias que determinen las
dimensiones de las placas y a la altura prevista en todo el perimetro; los perfiles de remate se fijaran mediante tacos y tornillos de cabeza
plana, distanciados un méaximo de 50 cm entre si.

La colocacion de las placas se iniciara por el perimetro, apoyando las placas sobre el angulo de chapa y sobre los perfiles del entramado.

En caso de placas acUsticas metdlicas, su colocacién se iniciara por el perimetro transversalmente al perfil U, apoyadas por un extremo en el
elemento de remate y fijadas al perfil U mediante pinzas, cuya suspension se reforzara con un tornillo de cabeza plana del mismo material
que las placas.

0 Gestion de residuos

Los residuos generados durante la ejecucién de la unidad de obra seran tratados conforme a la Parte Ill: Gestion de residuos de construccién
o demolicion en la obra.

[ICondiciones de terminacién

Las uniones entre planchas se rellenaran con fibras vegetales o sintéticas y pasta de escayola, (en la proporcion de 80 | de agua por cada
100 kg de escayola)) y se acabaran interiormente con pasta de escayola en una proporcion  de
100 | de agua por cada 100 kg de escayola.

Antes de realizar cualquier tipo de trabajos en el falso techo, se esperara al menos 24 horas.

Para la colocacién de luminarias, o cualquier otro elemento, se respetara la modulacién de las placas, suspensiones y arriostramientos.

El falso techo quedara limpio, con su superficie planay al nivel previsto. El conjunto quedara estable e indeformable.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

[1Control de ejecucion

Puntos de observacion.

- Previo a la ejecucion:

Se comprobara que ya estan ejecutados todos los cerramientos verticales que delimitan el recinto, y éstos llegan hasta el forjado. Dichos
cerramientos verticales deben tener el revestimiento que se indica en proyecto, incluso en la zona que va a quedar tapada por el techo
suspendido.

Se comprobara que los materiales que componen el cerramiento se encuentran en correcto estado y no existen roturas en las placas.

- Ejecucion:

Se comprobara que la humedad de las placas es menor del 10%.

Se comprobara el relleno de uniones y acabados. No se admitiran defectos aparentes de relleno de juntas o su acabado.

Se comprobaran las fijaciones en tacos, abrazaderas, ataduras y varillas. La perfileria o elementos de fijacion del techo suspendido se
colocan segun se indica en proyecto (amortiguados 0 no).

Se comprobara que la separacion entre planchas y paramentos es menor de 5 mm.

Se comprobard que los conductos de instalaciones no reposan sobre las placas de yeso laminado. Las perforaciones para el paso de
instalaciones se ejecutan Gnicamente en el punto de salida y segln se indica en proyecto.

Suspensioén y arriostramiento. La separacion entre varillas suspensoras y entre varillas de arriostramiento, sera inferior a 1,25 m. No se
admitira un atado deficiente de las varillas de suspensién, ni habra menos de 3 varillas por m2.
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Se comprobara que en caso de colocarse dos o més fases de placas de yeso, la segunda fase se ha anclado de forma contrapeada con
respecto a la fase anterior.

Las cajas los mecanismos eléctricos y luminarias son apropiadas para las placas de yeso laminado.

Se comprobard la planeidad en todas las direcciones con regla de 2 m. Los errores en la planeidad no seran superiores a 4 mm.

Se comprobara la nivelacién. La pendiente del techo no sera superior a 0,50%.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acustico a ruido aéreo, de aislamiento acustico
a ruido de impactos y de limitacion del tiempo de reverberacion, se realizaran por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO
140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo, en la UNE EN ISO 140-7 para ruido de impactos y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de
reverberacion. La valoracién global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizara conforme a las definiciones de diferencia de
niveles estandarizada para cada tipo de ruido segun lo establecido en el Anejo H del DB HR.

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones in situ y los valores
limite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y de
0,1 s para tiempo de reverberacion.
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PARTE II. Condiciones de recepcion de productos

1 Condiciones generales de recepcion de los productos

1.1. Cédigo Técnico de la Edificacién

Segun se indica en el Cédigo Técnico de la Edificacion, en la Parte |, articulo 7.2, el control de recepcion en obra de productos, equipos y
sistemas, se realizara segun lo siguiente:

7.2. Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas.

1. El control de recepcién tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados
satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera:

a) el control de la documentacién de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1;

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el articulo 7.2.2; y

c) el control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

7.2.1. Control de la documentacién de los suministros.

1. Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara a la direccién facultativa, los documentos de identificacion del producto
exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccién facultativa. Esta documentacién
comprenderd, al menos, los siguientes documentos:

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;

b) el certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica; y

¢) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentacién correspondiente
al marcado CE de los productos de construccion, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposicion de las
Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

7.2.2. Control de recepcion mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.

1. El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las caracteristicas técnicas de los
mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo
5.2.3;y

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido
en el articulo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

2. El director de la ejecucion de la obra verificard que esta documentacion es suficiente para la aceptacion de los productos, equipos y
sistemas amparados por ella.

7.2.3. Control de recepcion mediante ensayos.

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas
sobre algunos productos, segun lo establecido en la reglamentacion vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la
direccion facultativa.

2. La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la direccion facultativa
sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en la recepcion de los productos en
funcion de que estén afectados o no por la Directiva 89/106/CE de Productos de la Construccién (DPC), de 21 de diciembre de 1988, del
Consejo de las Comunidades Europeas.

El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulacion de productos de construccion, en
aplicacion de la Directiva 89/106/CEE, regula las condiciones que estos productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y
utilizarse dentro del territorio espafiol de acuerdo con la mencionada Directiva. Asi, dichos productos deben llevar el marcado CE, el cual
indica que satisfacen las disposiciones del RD 1630/1992.

1.2. Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construccion

Los productos de construccion relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para productos tradicionales) o Guia DITE
(Documento de idoneidad técnica europeo, para productos no tradicionales), y cuya comercializacion se encuentra dentro de la fecha de
aplicacion del marcado CE, seran recibidos en obra segun el siguiente procedimiento:

a) Control de la documentacién de los suministros: se verificard la existencia de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del
articulo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la documentacién correspondiente al marcado CE:

1. Debera ostentar el marcado. El simbolo del marcado CE figurara en al menos uno de estos lugares:

- sobre el producto, o

- en una etiqueta adherida al producto, o

- en el embalaje del producto, o

- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o

- en la documentacion de acompafiamiento (por ejemplo, en el albaran o factura).

2. Se debera verificar el cumplimiento de las caracteristicas técnicas minimas exigidas por la reglamentacién y por el proyecto, lo que se hara
mediante la comprobacion de éstas en el etiquetado del marcado CE.

3 Se comprobara la documentacion que debe acompafiar al marcado CE, la Declaracién CE de conformidad firmada por el fabricante
cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluacién de la conformidad.

Podré solicitarse al fabricante la siguiente documentacion complementaria:

- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluacion de la conformidad sea 3.

- Certificado de control de produccién en fabrica, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluacién de la
conformidad sea 2 o 2+.

- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluacion de la conformidad
sealo 1+
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La informacién necesaria para la comprobacién del marcado CE se amplia para determinados productos relevantes y de uso frecuente en
edificacién en la subseccion 2.1 de la presente Parte del Pliego.

b) En el caso de que alguna especificacion de un producto no esté contemplada en las caracteristicas técnicas del marcado, debera
realizarse complementariamente el control de recepcién mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, segin sea adecuado a la
caracteristica en cuestion.

1.3. Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construccién

Si el producto no esta afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepcién en obra (excepto en el caso de productos
provenientes de paises de la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por la Administracién General del Estado) consiste en la
verificacion del cumplimiento de las caracteristicas técnicas minimas exigidas por la reglamentacion y el proyecto mediante los controles
previstos en el CTE, a saber:

a) Control de la documentacion de los suministros: se verificar4 en obra que el producto suministrado viene acompafiado de los documentos
establecidos en los apartados a) y b) del articulo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones
administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar:

Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologacion) emitido por un Laboratorio de Ensayo acreditado
por ENAC (de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995) para los productos afectados por disposiciones reglamentarias vigentes
del Ministerio de Industria.

Autorizacién de Uso de los forjados unidireccionales de hormigén armado o pretensado, y viguetas o elementos resistentes armados o
pretensados de hormigén, o de ceramica y hormigén que se utilizan para la fabricacion de elementos resistentes para pisos y cubiertas para
la edificacion concedida por la Direccién General de Arquitectura y Politica de Vivienda del Ministerio de Vivienda.

En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material eléctrico de iluminacién que acredite la potencia
total del equipo (CTE DB HE) o que acredite la succién en fabricas con categoria de ejecucién A, si este valor no viene especificado en la
declaracién de conformidad del marcado CE (CTE DB SE F).

b) Control de recepcion mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificacién acreditada por ENAC (Entidad Nacional de Acreditacion) de
acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995.

Evaluacién técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las entidades espafiolas autorizadas
actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construccién “Eduardo Torroja” (IETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y
el Institut de Tecnologia de la Construccié de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuacién al Uso (DAU).

c) Control de recepcién mediante ensayos:
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo acreditado por una Comunidad Auténoma o por
ENAC.

A continuacion, en el apartado 2. Relacion de productos con marcado CE, se especifican los productos de edificacion a los que se les exige el
marcado CE, segun la ultima resolucion publicada en el momento de la redaccion del presente documento (Resolucion de 31 de agosto de
2010, de la Direccién General de Industria, por la que se amplian los anexos I, Il y Ill de la Orden de 29 de Noviembre de 2001, por la que se
publican las referencias a las Normas UNE que son transposicién de normas armonizadas, asi como el periodo de coexistencia y la entrada
en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de la construccion).

En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado debera actualizarse.
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PARTE Ill. Gestién de residuos

1 Gestion de residuos de construccién o demolicién en la obra

1. Descripcién

Descripcion
Operaciones destinadas al almacenamiento, el manejo, la separacion y en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de

construccién o demolicién generados dentro de la obra. Se considera residuo lo expuesto en la ley 10/1998 y obra de construccion o
demolicion la actividad descrita en el Real Decreto 105/2008.

Criterios de medicion y valoracion de unidades

- Metro cubico y tonelada de residuo de construccién y demolicién generado en la obra, codificado segun la lista europea de residuos
publicada por Orden MAM/304/2002, o norma que la sustituya.

- Los residuos de construccién y demolicion deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando de forma individualizada para cada
una de dichas fracciones, la cantidad de generacién para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

- Hormig6n: 80t.

Ladrillos, tejas, ceramicos: 40t.

- Metal: 2t.

- Madera: 1t.

- Vidrio: 1t.

- Plastico: 0,5t.

- Papel y carton: 0,5t.

2. Prescripcion en cuanto ala ejecucién de la obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

0 Condiciones previas

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs, que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora,
centro de reciclaje de plasticos/madera...) son centros con la autorizacién del 6rgano competente en materia medioambiental de la
comunidad auténoma, asi mismo se debera contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dicho érgano, e inscritos en los registros
correspondientes. El poseedor de residuos esté obligado a presentar a la propiedad de la misma un Plan que acredite como llevara a cabo las
obligaciones que le incumban en relacién con la gestién de residuos en la obra; se ajustara a lo expresado en el estudio de gestién de
residuos incluido, por el productor de residuos, en el proyecto de ejecucién. El Plan, una vez aprobado por la direccién facultativa y aceptado
por la propiedad, pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

Las actividades de valorizacién en la obra, se llevaran a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos
que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y
sin dafiar el paisaje y los espacios naturales que gocen de algun tipo de proteccién de acuerdo con la legislacion aplicable.

En el caso en que la legislacion de la Comunidad Auténoma exima de la autorizacion administrativa para las operaciones de valorizaciéon de
los residuos no peligrosos de construccion y demolicion en la misma obra, las actividades deberan quedar obligatoriamente registradas en la
forma que establezcan las Comunidades Auténomas.

La entrega de los residuos de construccion y demolicion a un gestor por parte del poseedor habra de constar en documento fehaciente
aquellos datos expresados en el articulo 5 del Real Decreto 105/2008. El poseedor de residuos tiene la obligacion, mientras se encuentren en
su poder, de mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que
impida o dificulte su posterior valorizacion o eliminacion.

Proceso de ejecucion

0 Ejecucion

La separacion en las diferentes fracciones, se llevara a cabo, preferentemente por el poseedor de los residuos de construccién y demolicién
dentro de la obra. Cuando, por falta de espacio fisico en la obra, no resulte técnicamente viable efectuar dicha separacion en origen, se podra
encomendar a un gestor de residuos en una instalacion externa a la obra, con la obligacion, por parte del poseedor, de sufragar los
correspondientes costes de gestion y de obtener la documentacién acreditativa de que se ha cumplido, en su nombre, la obligacién que le
correspondia.

Se debera planificar la ejecucion de la obra teniendo en cuenta las expectativas de generacion de residuos y de su posible minimizacion o
reutilizacion, asi como designar un coordinador responsable de poner en marcha el plan y explicarlo a todos los miembros del equipo. El
personal debe tener la formacién suficiente sobre los procedimientos establecidos para la correcta gestion de los residuos generados (rellenar
la documentacion de transferencia de residuos, comprobar la calificacion de los transportistas y la correcta manipulacion de los residuos).

El almacenamiento de los materiales o productos de construccién en la obra debe tener un emplazamiento seguro y que facilite su manejo
para reducir el vandalismo y la rotura de piezas.

Deben tomarse medidas para minimizar la generacion de residuos en obra durante el suministro, el acopio de materiales y durante la
ejecucion de la obra. Para ello se solicitara a los proveedores que realicen sus suministros con la menor cantidad posible de embalaje y
embases, sin menoscabo de la calidad de los productos. Prever el acopio de los materiales fuera de zonas de transito de la obra, de forma
que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilizacion, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de
piezas.

Deben separarse los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten contaminados. No deben colocarse
residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra para evitar tropiezos y accidentes.

Las excavaciones se ajustaran a las dimensiones especificadas en proyecto.

En cuanto a los materiales, se deberan replantear en obra y comprobar la cantidad a emplear previo suministro para generar el menor
volumen de residuos.

Los materiales bituminosos se pediran en rollos, lo mas ajustadas posible, a las dimensiones necesarias para evitar sobrantes. Antes de su
colocacion, se planificara su disposicion para proceder a la apertura del menor nimero de rollos.

En la ejecucion de revestimientos de yeso, se recomienda la disposicién de un contenedor especifico para la acumulacion de grandes
cantidades de pasta que puedan contaminar los residuos pétreos.
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En cuanto a la obra de fabrica y pequefios elementos, estos deben utilizarse en piezas completas; los recortes se reutilizaran para solucionar
detalles que deban resolverse con piezas pequefias, evitando de este modo la rotura de nuevas piezas. Para facilitar esta tarea es
conveniente delimitar un area donde almacenar estas piezas que luego seran reutilizadas.

Los restos procedentes del lavado de las cubas del suministro de hormigon seran considerados como residuos.

Los residuos especiales tales como aceites, pinturas y productos quimicos, deben separarse y guardarse en contenedor seguro o en zona
reservada y cerrada. Se prestara especial atenciéon al derrame o vertido de productos quimicos (por ejemplo, liquidos de bateria) o aceites
usados en la maguinaria de obra. Igualmente, se debera evitar el derrame de lodos o residuos procedentes del lavado de la maquinaria que,
frecuentemente, pueden contener también disolventes, grasas y aceites.

En el caso en que se adopten otras medidas de minimizacion de residuos, se debera informar, de forma fehaciente, a la Direccién Facultativa
para su conocimiento y aprobacion, sin que estas supongan menoscabo de la calidad de la ejecucion.

Las actividades de valorizacion de residuos en obra, se ajustaran a lo establecido en el proyecto de obra. En particular, la direccion facultativa
de la obra debera aprobar los medios previstos para dicha valorizacion in situ.

En las obras de demolicién, debera primarse los trabajos de deconstruccion sobre los de demolicion indiscriminada. En el caso en que los
residuos generados sean reutilizables, se trataran con cuidado para no deteriorarlos y almacenarlos en lugar seguro evitando que se mezclen
con otros residuos.

En el caso de los aridos reciclados obtenidos como producto de una operacion de valorizacion de residuos de construccion y demolicion
deberan cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.

Las tierras superficiales que puedan utilizarse para jardineria, se retiraran con cuidado y almacenaran evitando la humedad excesiva y su
contaminacion.

Los residuos que contengan amianto deberan cumplir el Real Decreto 108/1991, asi como la legislaciéon laboral correspondiente. La
determinacion de residuos peligrosos se hara segin la Orden MAM/304/2002.

Cuando se generen residuos clasificados como peligrosos, de acuerdo con lo establecido en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, el
Poseedor (constructor) debera separarlos respecto a los no peligrosos, acopiandolos por separado e identificando claramente el tipo de
residuo y su fecha de almacenaje, ya que los residuos peligrosos no podran ser almacenados mas de seis meses en la obra.

Asimismo, los residuos de caracter urbano generados en la obra, seran gestionados segun los preceptos marcados por la legislacion y
autoridades municipales.

3. Prescripcion en cuanto al almacenamiento en la obra

Se dispondran los contenedores méas adecuados para cada tipo de residuo.

Los contenedores, sacos, depésitos y demas recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deben estar etiquetados
debidamente. Estas etiquetas tendran el tamafio y disposicion adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es,
capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo. Las etiquetas deben informar sobre qué materiales
pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La informacién debe ser clara y comprensible y facilitar la correcta separacién de cada
residuo. En los mismos debe figurar aquella informacién que se detalla en la correspondiente reglamentacion de cada Comunidad Autbnoma,
asi como las ordenanzas municipales. El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para
evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depésito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

Una vez alcanzado el volumen maximo admisible para el saco o contenedor, el productor del residuo tapara el mismo y solicitara, de forma
inmediata, al transportista autorizado, su retirada. El productor debera proceder a la limpieza del espacio ocupado por el contenedor o saco al
efectuar las sustituciones o retirada de los mismos. Los transportistas de tierras deberan proceder a la limpieza de la via afectada, en el
supuesto de que la via publica se ensucie a consecuencia de las operaciones de carga y transporte.

4. Prescripcion en cuanto al control documental de la gestion

El poseedor debera entregar al productor los certificados y la documentacién acreditativa de la gestion de residuos.

Para aquellos residuos que sean reutilizados en otras obras, se debera aportar evidencia documental del destino final.

El gestor de los residuos debera extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcciéon y demolicion, los certificados
acreditativos de la gestion de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el nimero de licencia de la obra de
procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operacion exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o
transporte, deberd ademas transmitir al poseedor o gestor que le entreg6 los residuos, los certificados de la operacion de valorizacion o de
eliminacioén subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

Tanto el productor como el poseedor deberdn mantener la documentacion correspondiente a cada afio natural durante los cinco afios
siguientes.

Madrid, octubre de 2017
TRAZO ARQUITECTURA, S.L.P.

Fdo.: Juan Antonio Gbmez Pérez
Arquitecto Col n® 9.714

Trazo Arquitectura, S.L.P. C/ Toledo 171-D, oficina 3, 28005, Madrid
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 TRABAJOS PREVIOS ...ttt bbb 63.826,45 17,23
02 SANEAMIENTO ..ttt bbb 1.757,00 047
03 ESTRUCTURA ..ottt bbbt 10.164,96 2,74
04 FACHADA ..ottt 79.281,68 21,40
05 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ..ottt 3.996,05 1,08
06 CUBIERTAS ...ttt bbbt 44.705,18 12,07
07 SOLADOS ...ttt s8R 34544,09 9,32
08 CERRAJERIA ...ttt 101.081,37 27,28
09 INSTALACION DE ELECTRICIDAD ...ttt sesissise s 314512 0,85
10 INSTALACION DE VENTILACION ..ottt 880,00 0,24
11 TRABAJOS FINALES ..ottt bbbt 16.342,07 4,41
12 GESTION DE RESIDUOS ......ouvieimirimmresimeesssssssssessssessssses s s sss st 334385 0,90
13 SEGURIDAD Y SALUD ..ottt bbb 7.206,27 1,94
14 PLAN DE CONTROL ...ttt 24451 0,07

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 370.518,60

13,00 % Gastos generales........ 48.167,42
6,00 % Beneficio industrial ...... 22.231,12

SUMA oo 70.398,54

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 440.917,14

21% IVA oo 92.592,60

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 533.509,74

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS

con SETENTA'Y CUATRO CENTIMOS

Colmenar Viejo, diciembre de 2017.
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CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL"

cODIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD.
IMB HON Rejilla de hormigdn prefabricado 50x60 u 27,00
M02GT002 Grua pluma 30 m./0,75 t h 18,82
MO5PN030 Pala cargadora neuméticos 200 CV/3,7m3 h 39,21
MO5RN020 Retrocargadora neumaticos 75 CV h 25,87
M0O6CM040 Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar h 10,74
MO6MI010 Martillo manual picador neumatico 9 kg h 2,68
MO6MP110 Martillo manual perforador neumat.20 kg h 3,61
M07CB030 Camion basculante 6x4 20 t h 39,01
M07CG010 Camién con gria 6 t h 42,89
MO7N180 Canon escombro limpios a planta RCD t 9,95
MO8RB020 Bandeja vibrante de 300 kg h 5,00
M11HR020 Regla vibrante eléctrica 3 m h 7,52
M11HV120 Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm h 7,95
0010A030 Oficial primera h 20,00
0010A050 Ayudante h 17,80
0010A060 Peon especializado h 17,12
0010A070 Pedn ordinario h 17,00
0010B010 Oficial 12 encofrador h 19,60
00108020 Ayudante encofrador h 18,39
0010B025 Oficial 12 gruista h 19,09
00108030 Oficial 12 ferralla h 19,60
0010B040 Ayudante ferralla h 18,39
00108110 Oficial yesero o escayolista h 19,09
0010B120 Ayudante yesero o escayolista h 18,14
0010B130 Oficial 12 cerrajero h 19,09
0010B140 Ayudante cerrajero h 17,95
0010B200 Oficial 12 electricista h 19,38
0010B220 Ayudante electricista h 18,14
0010B230 Oficial 12 pintura h 18,92
0010B240 Ayudante pintura h 17,34
0010B505 Montador especializado h 21,94
00108510 Ayudante montador especializado h 18,14
OND-PLR-02b Placa grecada policarbotano celular m2 10,60
OND-PLR-ACO01 Accesorios Cumbrera u 14,33
P01AR010 Arena de miga reciclada t 4,88
P0O1DW090 Pequefio material m 1,35
PO1HA021 Hormigén HA-25/P/40/lla central m3 67,02
PO1HA240 Hormigén HA-25/P/20/I central m2 67,02
PO1HMO010 Hormigén HM-20/P/20/I central m3 69,35
PO1LT060 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm mu 69,10
PO1MC045 Mortero cem. gris I1/B-P 32,5 N M-5/CEM m3 58,15
P01TO090 Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 m 1,36
PO3AAA020 Alambre atar 1,30 mm kg 0,88
PO3ACC080 Acero corrugado B 500 S/SD kg 0,77
PO3ALP010 Acero laminado S 275 JR kg 0,99
P03AM010 Malla 10x10x5 3,087 kg/m2 m2 1,99
P04PS030 Placa yeso laminado estandar 13 mm (Tipo A) m2 3,65
P04PW005 Cinta de juntas rollo 150 m m 0,03
P04PW030 Pasta de agarre yeso kg 0,41
P04PW040 Pasta para juntas yeso kg 2,70
P04PW065 Tornillo PM 3,9x25 mm u 0,01
P04PW100 Tornillo MM 3,5x9,5 mm u 0,02
P04PW150 Perfil laminado U 34x31x34 mm m 1,64
P04RR040 Mortero revoco CSIII-W1 kg 0,46
P04TBL050 Bandeja aluminio lisa m2 15,00
P04T0020 Pieza empalme techo yeso laminado T-47 u 0,49
P04TO110 Horquilla techo yeso laminado T-47 u 0,58
P04TW152 Varilla de cuelgue 375 mm u 0,19
P04TW217 Suspension perfileria oculta u 0,22
P04TW310 Perfileria oculta f.techo metalico m 1,11
POSEW280 Anclaje de acero galvanizado u 1,40
P050260 Remate lateral 2x0,1x0,07 u 10,61
PO5WA060 Perfil intermedio Al m 1,27
PO5WA100 Tornillo autorroscante 6,3x70mm c/estang. u 0,23
PO5WA130 P.chapa ac.prelac. cubierta-param.vert. u 0,17
PO6WA080 Taco fijacion de 6 u 0,15
P08WB010 Perfil aluminio lacado 30x30mm m 5,07
P08XVB015 Microaglomerado hitum.caliente &rid.porfidico t 75,33
P08XVB110 Suplem.aplic.aglomerado asf.areas peatonal m2 2,55
P08XVB250 Riego de adherencia m2 0,48
P13BA080 Barandilla 90 cm. tubo circular 30 m 51,38
P13BA085 Barandilla 90 cm. doble pasamanos tubo circular 30 m 60,25
P13TC350 Chapa perforada e=1,50 D=5 m2 20,00
P13TF020 Angular acero 30x30x3 mm (fijaciones) m 1,31
P13TT192 Tubo redondo D=60 e=3 mm galvanizado m 9,50
P13TW903 Restauracion herrajes u 8,56
P16BA040 Regleta de superficie 2x54 W. T5 HF u 49,86
P16CC100 Tubo flu.trifésf.54 W./827-830-840-865 u 451
P25EI030 P. pl. acril. esponjable mate | 1,53
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CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL"

cODIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD.
P25ES010 P. pl. ext/int estandar b/c Mate | 2,99
P25JA010 Esmalte agua estandard b/n mate | 9,63
P250G040 Masilla ultrafina acabados kg 0,98
P250U080 Minio electrolitico | 747
P2502040 E. fijadora muy penetrante obra/mad efint | 8,25
P25WW220 Pequefio material u 0,91
P32HF020 Resist. a compresion, serie de 2 probetas u 54,98
P32M045 Examen visual de corddn soldadura u 9,17
P32M080 Ensayo de soldadura por ultrasonidos u 13,76
P325G241 Ensayo presiométrico ( Menard ) en sondeo u 137,59
P33J130 Gel decapante eliminacion pinturas | 10,07
P34IC010 Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm u 135,70
PANEL Panel PC 20 mm o similar m2 29,79
CRISTALPLAST

PLACA SYSTEM PIU  Placa policarbonato celular 12 mm m2 40,00
filtros Filtro de aire ud 34,90

13 diciembre 2017



CUADRO DE PRECIOS 1
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"
cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

01
01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

TRABAJOS PREVIOS

m2  DEMOLICION SOLADO BALDOSAS CIMARTILLO 8,87
Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ce-

ramicas o de gres, por medios mecanicos, incluso limpieza y re-

tirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o

planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y de protec-

cion colectivas.

OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
m2  DEMOLICION CUBRICION POLIESTER 18,08

Demolicion de cubricién de placas onduladas de poliester, in-
cluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuen-
tros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprove-
chamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o plan-
ta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y de proteccion
colectivas.

DIECIOCHO EUROS con OCHO CENTIMOS
m2  DEMOLICION CUBRICION CHAPA SIMPLE 13,92

Demolicion de cubricién de placas nervadas de chapa simple, in-
cluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuen-
tros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprove-
chamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o plan-
ta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y de proteccién
colectivas.

TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
m2  LEVANTADO REVESTIMIENTO DE FACHADA 8,53

Levantado, por medios manuales, de revestimiento de poliester
o PVC en paramentos verticales de interior, i/arranque de rastre-
les, perfileria perimetral, remates, fijaciones, etc..., retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y de proteccidon colecti-
vas.

OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
ud  LEVANTADO DE INBORNALES SANEAMIENTO 4,78

Levantado, por medios manuales, de imbornales prefabricados,
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero
o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y de protec-
cion colectivas.

CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
m2  DEMOLICION FALSO TECHO DESMONTABLE ESCAYOLA 14,72

Demolicién de falsos techos desmontables de escayola, fibra,
madera, chapa o material similar, por medios manuales, apilado
y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reci-
claje y con p.p. de medios auxiliares y de proteccién colectivas.
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CUADRO DE PRECIOS 1

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL"

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
01.07 ud LEVANTADO APARATOS DE ILUMINACION 4,54

Levantado de aparatos de iluminacién por medios manuales,
con o sin recuperacién de los mismos, para su reposicién o sus-
titucion después de otros trabajos, incluso desconexiones y lim-
pieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-
tedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y de
proteccion colectivas.

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.08 m2  DEMOLICION SOLERAS H.M.<25cm C/ICOMPRESOR 25,49

Demolicion de soleras de hormigdn en masa, hasta 25 cm de es-
pesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colecti-
vas.

VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL"

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
02 SANEAMIENTO
02.01 ud  REPOSICION IMBORNALES S/NUEVOS DETALLES 35,14

Suministro y colocacion de piezas para formacion de imborna-
les, segun detalles del proyecto de ejecucion, en 2 piezas de di-
mensiones 50x60 cm, recibido sobre estructura existente, total-
mente colocado, incluso p.p. de medios auxiliares necesarios pa-
ra su correcta ejecucion.

Incluir suministro de Gtil metalico en forma de palanca con
“ufia" para levando de piezas por mantenimiento (5ud)

TREINTA Y CINCO EUROS con CATORCE CENTIMOS

13 diciembre 2017 3



CUADRO DE PRECIOS 1
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"
coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
03 ESTRUCTURA
03.01 ESTRUCTURA MUELLES DE CARGA
03.01.02 m3  EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS FLOJOS C/TRANS. 22,88
Excavacion en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecanicos, con
extraccioén de tierras sobre camién y vertido en el interior de obra a una
distacia menor de 150 m ida y vuelta de la zanja y con p.p. de me-
dios auxiliarelos.
VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
03.01.03 m3  RELLENO/COMPAC. ARIDO 0/6 EN ZANJAS 21,04
Relleno, extendido y compactado de zanjas con arido reciclado 0/6,
por medios manuales, con bandeja vibrante de 300 kg , considerando
el arido a pie de tajo, y con p.p e medios auxiliares.
VEINTIUN EUROS con CUATRO CENTIMOS
03.01.04 m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/l V. MANUAL 79,55
Hormigdén en masa HM-20/P/20/1, elaborado en central, para limpieza 'y
nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manua-
les y colocacion. Segun NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.
SETENTA'Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CENTIMOS
03.01.05 m3  HORMIGON ARMADO HA-25/P/40/lla V.MANUAL 147,25
Hormigdén armado HA-25/P/40/11a, elaborado en central, en relleno de
zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m?), vertido
por medios manuales, vibrado y colocacion. Segun normas NTE-CSZ,
EHE-08 y CTE-SE-C.
CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS
03.01.06 kg ACERO LAMINADO S275 ESTRUCTURAS ESPACIALES 2,67
Acero laminado S275 en perfiles, para estructuras espaciales con per-
files laminados IPN, IPE, UPN, L y T; i/p.p. de nudos y piezas especia-
les, dos manos de imprimacién de minio de plomo, montada y coloca-
da. Segun NTE-EAE, CTE-DB-SE-A y EAE.
DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
03.01.07 m3  HA-25/P/20 LOSA/CAPA DE COMPRESION (85 kg/m3) 200,29
Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica,
elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3),
vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Segun normas NTE-EME,
EHL y EHE-08.
DOSCIENTOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
03.01.08 m2  PAV.MICROAGL.ASF.CALIENTE PORFIDICO e=4 cm 10,26
Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bitumino-
so denso en caliente, con arido porfidico, en capa uniforme de
4 cm de espesor, terminado.
Incluso ejecucion de remates y encuentros con cerrajeria exis-
tente.
DIEZ EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
03.01.09 m2  FAB.LADRILLO PERFORADO 10cm 1/2P. MORTERO M-5 21,16

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm, de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
rio de dosificacion tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie
de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de gan-
chos murfor LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN
998-2:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.

VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"
cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

03.01.10

03.01.11

03.02
03.02.01

03.02.02

03.02.03

03.02.04

03.02.05

03.02.06

03.02.07

m2  ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL 9,88

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con morte-
ro CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 en para-
mentos verticales de 20 mm de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje,
s/INTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.

NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
m2  PINTURA PLASTICA ACRIL.LISA MATE ESTANDARD 6,99

Pintura acrilica estandar aplicada a rodillo en paramentos verticales y
horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimacion
y acabado con dos manos, segun NTE-RPP-24.

SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

NUEVA RAMPA MINUSVALIDOS
m3  EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS FLOJOS CITRANS. 22,88

Excavacién en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecanicos, con
extraccion de tierras sobre camién y vertido en el interior de obra a una
distacia menor de 150 m iday vuelta de la zanja y con p.p. de me-
dios auxiliarelos.

VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
m3  RELLENO/COMPAC. ARIDO 0/6 EN ZANJAS 21,04

Relleno, extendido y compactado de zanjas con arido reciclado 0/6,
por medios manuales, con bandeja vibrante de 300 kg , considerando
el arido a pie de tajo, y con p.p e medios auxiliares.

VEINTIUN EUROS con CUATRO CENTIMOS
m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/1 V. MANUAL 79,55

Hormigdn en masa HM-20/P/20/1, elaborado en central, para limpieza y
nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manua-
les y colocacion. Segun NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.

SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CENTIMOS
m3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/40/lla V.MANUAL 147,25

Hormigdén armado HA-25/P/40/l1a, elaborado en central, en relleno de
zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m3), vertido
por medios manuales, vibrado y colocacién. Segun normas NTE-CSZ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS
m3 HA-25/P/20 LOSAICAPA DE COMPRESION (85 kg/m3) 200,29

Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica,
elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3),
vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Segun normas NTE-EME,
EHL y EHE-08.

DOSCIENTOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
m2  FAB.LADRILLO PERFORADO 10cm 1/2P. MORTERO M-5 21,16

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm, de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
rio de dosificacion tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie
de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de gan-
chos murfor LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN
998-2:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.

VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
m2  ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL 9,88
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con morte-
ro CSIlI-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 en para-
mentos verticales de 20 mm de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje,
s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.

NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

13 diciembre 2017 5



CUADRO DE PRECIOS 1
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
03.02.08 m2  PINTURA PLASTICA ACRIL.LISA MATE ESTANDARD 6,99
Pintura acrilica estandar aplicada a rodillo en paramentos verticales y
horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimacion
y acabado con dos manos, segun NTE-RPP-24.
SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
03.02.09 m2  PAVIMENTO HORMIGON HA-25 CON ARMADURA 12,24

Pavimento de hormigon armado HA-25/P/20/Il, de 5 cm de es-
pesor, con malla electrosoldada de 10x10x5, i/corte de juntas
de dilatacién/retraccion y limpieza del hormigdn con maquina
de agua de alta presién.

DOCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

13 diciembre 2017 6



CUADRO DE PRECIOS 1

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"
cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

04
04.01

04.02

FACHADA

m2  POLICARBONATO EN FACHADA DE 20 MM MACHIEMBRADO

Suministro y colocacién de revestimiento de fachada de la casa
CRIPLAST o similar, en policarbonato alveolar extrusionado a ba-
se de placas modulares con acoplamiento por encaje, con pro-
teccion externa UV, PANELPIU 500/20 en paneles de 20 mm. de
espesor y 500 mm. de ancho x la altura necesaria. El sistema de
compone de:

Perfileria de aluminio:

- Perfil de remate superior F2/P25 con junta de compensacion
- Perfil de remate inferior F1/P25 con junta de compensacion y
vierteaguas de remate

- Perfil lateral F44 en encuentros laterales

- Perfileria auxiliar para formacién de huecos de ventanas y
puertas segun detalles del fabricante.

Elementos de fijacion:

- Piezas de enganche en correas intermerias (1 ud por correa
existente en cada junta de panel)

- Tornilleria para fijacién de perfiles de remate

Incluye cualquier elemento necesario segun sistema y recomen-
daciones del fabricante, montado por empresas instaladoras es-
pecializadas, incluido manual técnico de montaje. Incluso p.p.
de medios auxiliares necesarios para la instalacion, cortes, jun-
tas de estanqueidad, remates, totalmente terminado.

Los paneles se colocaran en varios colores, segun disefio del ar-
quitecto.

55,45

CINCUENTA'Y CINCO EUROS con CUARENTA'Y CINCO

CENTIMOS
m2 PERFIL DE REMATE FACHADA CON ALERO EN ALUMINIO

Falso techo metélico de remate entre alero de cubierta exterior
y fachada, a base de bandejas lisas de aluminio de 0,5 mm de
espesor, lacadas en color similar a la chapa de cubierta existen-
te, con acabado postlacado, fijadas a perfileria oculta formada
por perfiles primarios y secundarios suspendidos del techo me-
diante varillas, i/p.p. de elementos de remate y sujecion y anda-
miaje, instalado s/NTE-RTP-18, medido deduciendo huecos su-
periores a 2 m2.

Remate parte inferior del alero, seguin detalles de proyecto.

28,83

VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

13 diciembre 2017



CUADRO DE PRECIOS 1
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
05 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
05.01 m2  FALSO TECHO YESO LAMINADO LISO N-13 22,33

Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm

de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero gal-

vanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y per-

fileria U de 34x31x34 mm, i/replanteo auxiliar, accesorios de fija-

cion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y

desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido dedu-

ciendo huecos superiores a 2 m2.

VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

05.02 ud  PANEL CABINA SANITARIA 200x90 e=10mm 203,08

Panel fabricado con tablero de fibras fendlicas; paredes de 10
mm. de espesor con altura de 200 cm y levantada 15 cm del
suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios
que son de nylon reforzados con acero. Instalada.

DOSCIENTOS TRES EUROS con OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"
cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

06
06.01

06.02

CUBIERTAS

m2  GRECADO OPAL EN CUBIERTA SOLAPADA (INCLUSO REMATES) 31,45
Suministro y colocacion panel GrecaPIU de la parca CRIPLAST o

similar, placa grecada con proteccion U.V. y estructura de triple

pared o en nido de abeja, realizada en policarbonato celular

con ancho util de 1000mm y en diferentes espesor de (12 mm).

Extruida con un particular redondeo en las grecas centrales para

un mejor flujo del agua, adaptada a panel de chapa metélica

grecada existente.

Incluye cualquier elemento necesario segun sistema y recomen-
daciones del fabricante, montado por empresas instaladoras es-
pecializadas, incluido proyecto técnico con memoria de calculo

justificativa. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios para la

instalacion, cortes, juntas de estanqueidad, remates, totalmente
terminado.

Los paneles se colocaran en color a elegir por el arquitecto.

TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO
CENTIMOS
m2 POLICARBOTANO 12MM UNION PERFIL (CUBIERTA EN CORONACION CENTRAL) 69,63

Suministro y colocacién de revestimiento de cubierta System-
PIU de la marca CRIPLAST o similar, sistema autoportante para
la realizacién de cubiertas transllcidas. El sistema estd compues-
to por placas en policarbonato celular con un ancho de 655 mm
y espesor (12 mm) extruidas en forma de “U", montantes de
acero zincado plastificado y perfiles perimetrales en aluminio
anodizado.

Las placas SystemPIU se fabrican con proteccion UV por co-ex-
trusion. Las placas se suministran con sus extremos termosella-
dos para evitar la entrada de suciedad y polvo en los alvéolos.

El sistema de compone de:

- Perfiles de fijacion a correas y de remate perimetral, segun de-
talles de proyecto, incluso tornilleria.

- Perfiles de union entre placas cortadas, incluso sellados y jus-
tas de estanqueidad.

- Perfil de remate inferior en aluminio lacado en forma de "L" en
alero en el encuentro con la fachada de la cipula cerrando de
manera estanca la solucion.

Incluye cualquier elemento necesario segun sistema y recomen-
daciones del fabricante, montado por empresas instaladoras es-
pecializadas, incluido proyecto técnico con memoria de calculo

justificativa. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios para la

instalacion, cortes, juntas de estanqueidad, remates, totalmente
terminado.

Los paneles se colocaran en varios colores, segun disefio del ar-
quitecto.

SESENTA'Y NUEVE EUROS con SESENTA'Y TRES

13 diciembre 2017 9



CUADRO DE PRECIOS 1

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL"

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CENTIMOS

13 diciembre 2017 10



CUADRO DE PRECIOS 1
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
07 SOLADOS

07.01 m2  PAV.MICROAGL.ASF.CALIENTE PORFIDICO e=4 cm 10,26

Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bitumino-
so denso en caliente, con arido porfidico, en capa uniforme de
4 cm de espesor, terminado.

Incluso ejecucion de remates y encuentros con cerrajeria exis-

tente.

DIEZ EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

13 diciembre 2017 11



CUADRO DE PRECIOS 1
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"
cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

08
08.01

08.02

08.03

CERRAJERIA

ml AMPLIACION CERRAJERIA CORRALES

Ampliacién de vallado en corrales en altura (40 cm) mediante
prolongacion en tubo de acero del mismo diametro y espesor
del tubo existente, formada por un bastidor perimetral y mon-
tantes verticales siguiendo el disefio original, construida con
perfiles de tubo hueco de acero laminado en frio y acabado gal-
vanizado mediante imprimacion wash primer para galvanizados
y metales no férreos, previa limpieza de la superficie, aplicado
con brocha o pistola., elaborada en taller y montaje en obra me-
diante soldadura.

Incluye pintura sobre perfiles laminados, con una mano de mi-
nio de plomo electrolitico y dos manos de esmalte graso, i/cepi-
llado del soporte.

58,20

CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS

ml REFORMA CERRAJERIA PASARELAS SUPERIORES (CHAPA PER)

Adecuacién de barandilla existente, mediante colocacion de
chapa de acero perforado de 1,5 mm. de espesor con perfora-
ciones circulares segun disefio del proyecto, en piezas a medi-
da, de 90 cm de altura, con doble pliegue de remate superior e
inferior, fijadas mediante perfiles en "L" listo para atornillar a
montantes verticales existentes, elaborada en taller y montaje

en obra, incluso p.p. de elementos de fijacion, tornilleria, rema-
tes y medios auxiliares, segun detalles del proyecto de ejecucion.
Acabado lacado al horno en ral igual al existente.

27,47

VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

l CERRAJERIA PERIMETRO EXTERIOR

Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de
acero laminado en frio, con pasamanos superior de 100x40x2
mm., inferior de 80x40x2 mm. dispuestos horizontalmente, mon-
tantes verticales 100x40x2mm segun despiece y entre montan-
tes verticales de tubo circular de diametro 30 mm. colocados ca-
da 10 cm,, soldados entre si, i/patillas de anclaje cada metro,
elaborada en taller y montaje en obra, recibida soldando los
montantes verticales sobre perfil existente, segin planos de de-
talle del proyecto, incluso p.p. de elementos de fijacion auxilia-
res, casquillos, placas, tornilleria, etc... Totalmente colocada, in-
cluso p.p. de medios auxiliares.

Todo ello vendra acabada de taller mediante sobre perfiles lamina-
dos, con una mano de minio de plomo electrolitico y dos manos de es-

malte graso, i/cepillado del soporte.en color a determinar por la
D.F. (dos manos)

OCHENTA Y SEIS EUROS con DOS CENTIMOS

86,02

13 diciembre 2017
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CUADRO DE PRECIOS 1
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"
cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

08.04

08.05

08.06

08.07

ml CERRAJERIA PERIMETRO EXTERIOR EN RAMPA CON D/PASAMANOS 89,89

Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de
acero laminado en frio, con doble pasamanos superior e inter-
medio segun normativa, de 100x40x2 mm. , inferior de 80x40x2
mm., montantes verticales 100x40x2mm segun despiece y entre
montantes verticales de tubo circular de diametro 30 mm. colo-
cados cada 10 cm,, soldados entre si, i/patillas de anclaje cada
metro, elaborada en taller y montaje en obra, recibida soldan-
do los montantes verticales sobre perfil existente, segun planos
de detalle del proyecto, incluso p.p. de elementos de fijacion au-
xiliares, casquillos, placas, tornilleria, etc... Totalmente colocada,
incluso p.p. de medios auxiliares.

Todo ello vendra acabada de taller mediante sobre perfiles lamina-
dos, con una mano de minio de plomo electrolitico y dos manos de es-

malte graso, i/cepillado del soporte.en color a determinar por la
D.F. (dos manos)

OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS
ml CERRAJERIA MOVIL EN PASARELAS DE CARGA EXTERIORES 233,63

Formacién de cerrajeria movil segun detalles de proyecto e indi-
caciones de la D.F., a base de tubos de acero galvanizado, para
formacién de accesos de distintas dimensiones en funcién del
ganado a conducir.

Incluido suministro de material, recibido a estructura de fachada
y anclajes a distintas distancias en suelo para las distintas confi-
guraciones de cerramiento

DOSCIENTOS TREINTA'Y TRES EUROS con SESENTA'Y
TRES CENTIMOS
ml CERRAJERIA MOVIL EN MUELLE DE CARGA INTERIOR S/DETALLE (PUERTA 233,63
MOVIL)

Formacién de cerrajeria movil segun detalles de proyecto e indi-
caciones de la D.F., formado a base de tubos de acero galvaniza-
do, en acceso interior, para formacién de accesos de distintas di-
mensiones en funcién del ganado a conducir. Incluido suminis-
tro de material, recibido a estructura, bisagras, bulones, pasado-
res y anclajes necesarios segun detalle

DOSCIENTOS TREINTA'Y TRES EUROS con SESENTA'Y
TRES CENTIMOS

kg  CERRAJERIA MOVIL EN MUELLE DE CARGA INTERIOR S/DETALLE 2,67

(ESTRUCTURA RAMPA DE CARGA)

Formacién de rampa de elevacion para carga de camiones,formado

por estructura de fijacion y rampa para garantizar el acceso del

animal a distintas alturas de cargas, segun detalle de proyecto,

ejecutado con acero laminado S275 en perfiles, para estructuras es-

paciales con perfiles laminados IPN, IPE, UPN, L y T; i/p.p. de nudos y

piezas especiales, dos manos de imprimacion de minio de plomo, mon-

tada y colocada. Segun NTE-EAE, CTE-DB-SE-A y EAE.

DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"
cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

08.08

08.09

m2  REPARACION PUERTAS DE CHAPA EXT. 47,89

Restauracion de puerta metalica de chapa de acero, compren-
diendo: reparaciones mecanicas consistentes en la sustitucion
elementos daflados, ajuste de bisagras y cercos, reparacién de
cerraduras, manetas, engradaso y limpieza general, eliminacién
de 6xidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del aci-
do EDTA, sosa caustica o acido oxalico y mecanicamente con ce-
pillos metalicos incluso lijado, limpieza de uniones con chorro
de aire a presion, listo para pintar. o galvanizar.

CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS
ml PERFIL DE REMATE PERIMETRAL ALUMINIO EN BARANDILLA EXTERIOR 10,87

Suministro y colocacion de perfil de remate de aluminio entre
microasfalto y barandilla, de 30x30 cm fijado a barandilla me-
diante tornilleria y sellado con silicona, acabado lacado QUALI-
COAT en el RAL a elegir por la DF. Ejecutado segun planos de
detalle (C-05) e indicaciones de la D.F., incluyendo todos los me-
dios auxiliares necesarios para la perfecta terminacion de estos
trabajos. TOTALMENTE COLOCADO Y REMATADO.

DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL"

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
09 INSTALACION DE ELECTRICIDAD
09.01 ud  REGLETA DE SUPERFICIE 2x54 W.HF (REPOSICION) 71,48

Regleta de superficie de 2x54 W. HF con proteccién IP20 clase |,
cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epo-
xi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por
chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo
eléctrico formado por reactancia electrénica con regulador, por-
taldmparas,2 lamparas fluorescentes trifésforo nueva genera-
cion 54 W. y bornes de conexién. Instalado, incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado.

SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS

13 diciembre 2017
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CUADRO DE PRECIOS 1

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL"

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
10 INSTALACION DE VENTILACION
10.01 ud  SUSTITUCION DE FILTROS VENTILADORES 40,00

Suministro y colocaciéon de filtros para equipos de ventilacién si-
milares a los existentes, incluso retirada de filtros antigtios.

CUARENTA EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL"

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
11 TRABAJOS FINALES
11.01 m2  PINTURA INTERIOR 6,65

Pintura plastica acrilica lisa mate lavable profesional, en blanco
o color, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos,
incluso imprimacion y plastecido.

Includo p.p. de medios auxiliares, medicio a cinta corrida, sin de-
ducir huecos.

SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
11.02 m2  LIMPIEZA GENERAL 1,70

Limpieza general del edificio y todas sus estancias, por medios
manuales, incluido productos de limpieza adecuados y con p.p.
de medios auxiliares.

UN EUROS con SETENTA CENTIMOS

13 diciembre 2017 17



CUADRO DE PRECIOS 1
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
12 GESTION DE RESIDUOS
12.01 m3  CLASIFICACION DE RESIDUOS 7,07
Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o demoliciéon
en fracciones segun normativa vigente, con medios manuales.
SIETE EUROS con SIETE CENTIMOS
12.02 t CARGA/TRAN.PLANTA RCD<20km.MAQ/CAM.ESC.LIMP. 17,96

Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plasti-
cos...) a planta de residuos de construccion autorizado por transportis-
ta autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad
Autonoma correspondiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor
de 20 km considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de has-
ta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon
de vertedero, sin medidas de proteccioén colectivas. (Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre)

DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL"

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
13 SEGURIDAD Y SALUD
13.01 ud  MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 7.206,27

Medidas a implantar para cumplir lo establecido en referencia a
la Seguridad y Salud cumpliendo con la normativa vigente. (Se
toma como valoracién de esta partida el 2% del presupuesto)

SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con VEINTISIETE
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"
coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
14 PLAN DE CONTROL
14.01 u ENSAYO PRESIOMETRICO (Menard) SUELOS / GRAVAS 137,59
Ensayo con presiometro de Menard en el interior del sondeo, para de-
terminacion de las propiedades resistentes de los suelos, s/ NF
P94-110-1:2000.
CIENTO TREINTA'Y SIETE EUROS con CINCUENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
14.02 u CONFORMIDAD RESISTENCIA HORMIGON, S/ EHE-08 54,98
Comprobacion de la conformidad, s/ EHE-08, de la resistencia de hor-
migones ( excepto los reforzados con fibras ), mediante la realizaciéon
de ensayos de laboratorio para determinar la resistencia a compresion
simple a 28 dias, s/ UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, de 1 serie de 2
probetas de formas, medidas y caracteristicas, s/ UNE-EN
12390-1:2001/AC:2005, tomadas, s/ UNE-EN 12350-1:2009, y fabrica-
das, y conservadas y curadas en laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2009.
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
14.03 u EXAMEN VISUAL DE SOLDADURAS 9,45
Examen visual para control de la ejecucién de soldaduras en estructu-
ras metalicas, s/TUNE-EN ISO 17637:2011.
NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
14.04 u ENSAYO SOLDADURAS, ULTRASONIDOS 16,52

Examen de corddn de soldadura, realizado con ultrasonidos,
s/UNE-EN ISO 17640:2011.

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL"

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
01 TRABAJOS PREVIOS
01.01 m2  DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO

Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ce-
ramicas o de gres, por medios mecanicos, incluso limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y de protec-
cion colectivas.

Man0 d€ OBIA .......vvvveeiririce s 8,33
MAGUINATIA ... 0,54
TOTAL PARTIDA.......ooeeeeteeseeee e 8,87

01.02 m2  DEMOLICION CUBRICION POLIESTER

Demolicion de cubricidn de placas onduladas de poliester, in-
cluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuen-
tros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprove-
chamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o plan-
ta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y de proteccién
colectivas.

Mano de OBra ..o 18,08

) ) TOTAL PARTIDA.......coomiiieineeseis 18,08
01.03 m2  DEMOLICION CUBRICION CHAPA SIMPLE

Demolicién de cubricién de placas nervadas de chapa simple, in-
cluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuen-
tros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprove-
chamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o plan-
ta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y de proteccion
colectivas.

Man0 d€ OBIA .......vvvveeiririce s 13,92

TOTAL PARTIDA.......ooiiiiiiiicessiis 13,92
01.04 m2  LEVANTADO REVESTIMIENTO DE FACHADA

Levantado, por medios manuales, de revestimiento de poliester
o PVC en paramentos verticales de interior, i/arranque de rastre-
les, perfileria perimetral, remates, fijaciones, etc..., retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y de proteccion colecti-
vas.

Mano de OBra ..o 8,53

TOTAL PARTIDA.......coomiiieineeseis 8,53
01.05 ud LEVANTADO DE INBORNALES SANEAMIENTO

Levantado, por medios manuales, de imbornales prefabricados,
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero
o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y de protec-
cion colectivas.

Mano de 0bra ..o 4,78
TOTAL PARTIDA......cooeeeteeee e 4,78
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CUADRO DE PRECIOS 2

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL"

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
01.06 m2  DEMOLICION FALSO TECHO DESMONTABLE ESCAYOLA

Demolicion de falsos techos desmontables de escayola, fibra,
madera, chapa o material similar, por medios manuales, apilado
y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reci-
claje y con p.p. de medios auxiliares y de proteccién colectivas.

Mano de OBra ..o 14,72

) TOTAL PARTIDA.......coomiiiieeesis 14,72
01.07 ud LEVANTADO APARATOS DE ILUMINACION

Levantado de aparatos de iluminacion por medios manuales,
con o sin recuperacién de los mismos, para su reposiciéon o sus-
titucion después de otros trabajos, incluso desconexiones y lim-
pieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-
tedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y de
proteccion colectivas.

Man0 d€ OBIA .......vvvveerrieieire e 4,54

) TOTAL PARTIDA.......cooiiiiiiinicssiiis 4,54
01.08 m2  DEMOLICION SOLERAS H.M.<25cm C/COMPRESOR

Demolicién de soleras de hormigdn en masa, hasta 25 cm de es-
pesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colecti-
vas.

Mano de 0bra ........cccoeveviececc e 20,47
MAGUINATIA ..o 5,02
TOTAL PARTIDA.......coeeeerseseee e 25,49
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CUADRO DE PRECIOS 2

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL"

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
02 SANEAMIENTO
02.01 ud  REPOSICION IMBORNALES SINUEVOS DETALLES

Suministro y colocacion de piezas para formacion de imborna-
les, segun detalles del proyecto de ejecucion, en 2 piezas de di-
mensiones 50x60 cm, recibido sobre estructura existente, total-
mente colocado, incluso p.p. de medios auxiliares necesarios pa-
ra su correcta ejecucion.

Incluir suministro de Gtil metalico en forma de palanca con
“ufia" para levando de piezas por mantenimiento (5ud)

Mano de 0bra ... 8,14
Resto de obra 'y materiales .........ccovererereinennns 27,00
TOTAL PARTIDA. ...t 35,14
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CUADRO DE PRECIOS 2
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"
coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
03 ESTRUCTURA
03.01 ESTRUCTURA MUELLES DE CARGA
03.01.02 m3  EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS FLOJOS C/TRANS.
Excavacion en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecanicos, con
extraccioén de tierras sobre camién y vertido en el interior de obra a una
distacia menor de 150 m ida y vuelta de la zanja y con p.p. de me-
dios auxiliarelos.
Mano de 0bra ..o 3,40
MAGUINATIA ... 19,48
TOTAL PARTIDA.......coeirnieneieesssieenesesinene 22,88
03.01.03 m3  RELLENO/COMPAC. ARIDO 0/6 EN ZANJAS
Relleno, extendido y compactado de zanjas con arido reciclado 0/6,
por medios manuales, con bandeja vibrante de 300 kg , considerando
el arido a pie de tajo, y con p.p e medios auxiliares.
Mano de ODIa .......c.ocvuerierierieriericreeecis 12,24
Magquinaria 0,50
Resto de obra y materiales 8,30
TOTAL PARTIDA......oovrirereinenersresiseieeeniesenens 21,04
03.01.04 m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/l V. MANUAL
Hormigdén en masa HM-20/P/20/1, elaborado en central, para limpieza y
nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manua-
les y colocaciéon. Segun NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.
Mano de 0bra ..o 10,20
Resto de obra 'y materiales .........ccoorerereinennns 69,35
TOTAL PARTIDA......cooieieieneieesssiseseresinene 79,55
03.01.05 m3  HORMIGON ARMADO HA-25/P/40/lla V.MANUAL
Hormigén armado HA-25/P/40/11a, elaborado en central, en relleno de
zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m?), vertido
por medios manuales, vibrado y colocacion. Segun normas NTE-CSZ,
EHE-08 y CTE-SE-C.
Mano de 0DIa .......c.ucveerieriericriericrceecis 34,52
Magquinaria 2,86
Resto de obra y materiales 109,87
TOTAL PARTIDA......ooviereinenereiesiseieeensesinens 147,25
03.01.06 kg ACERO LAMINADO S275 ESTRUCTURAS ESPACIALES
Acero laminado S275 en perfiles, para estructuras espaciales con per-
files laminados IPN, IPE, UPN, L y T; i/p.p. de nudos y piezas especia-
les, dos manos de imprimacién de minio de plomo, montada y coloca-
da. Segun NTE-EAE, CTE-DB-SE-A y EAE.
Mano de 0bra ........ccceveviececce e 1,30
Maquinaria.........ceeeereererens 0,21
Resto de obra y materiales 1,16
TOTAL PARTIDA....c.coieitrieienieeseisseeeissieene 2,67
03.01.07 m3  HA-25/P/20 LOSA/CAPA DE COMPRESION (85 kg/m3)
Hormigdén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica,
elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3),
vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Segun normas NTE-EME,
EHL y EHE-08.
Man0 d€ ODra ........couevririecers e 56,46
Maquinaria.......c.o..eeeeen. 3,76
Resto de obra y materiales .. 140,07
) TOTAL PARTIDA.......oorerirrineneieesssisereresinene 200,29
03.01.08 m2  PAV.MICROAGL.ASF.CALIENTE PORFIDICO e=4 cm
Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bitumino-
so denso en caliente, con arido porfidico, en capa uniforme de
4 cm de espesor, terminado.
Incluso ejecucion de remates y encuentros con cerrajeria exis-
tente.
Resto de obra 'y materiales ..........coevrerrrrrernnnnes 10,26
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CUADRO DE PRECIOS 2
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"
cODIGO ub RESUMEN PRECIO
TOTAL PARTIDA........coiiieriieeesee s 10,26
03.01.09 m2 FAB.LADRILLO PERFORADO 10cm 1/2P. MORTERO M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm, de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
rio de dosificacion tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie
de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de gan-
chos murfor LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN
998-2:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.
Mano d€ OBra .......ceuevriiccere e 17,02
Resto de obra y materiales ........c..ccovernivnirnenen. 4,14
TOTAL PARTIDA........coiiieriieeesee s 21,16
03.01.10 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con morte-
ro CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 en para-
mentos verticales de 20 mm de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje,
s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.
Man0 de ODra .......ccuevueeiirieeeeeee s 8,32
Resto de obra 'y materiales ..........coovvrrererernnennes 1,56
TOTAL PARTIDA......cooeiereeneeeseisereeseineneens 9,88
03.01.11 m2 PINTURA PLASTICA ACRIL.LISA MATE ESTANDARD
Pintura acrilica estandar aplicada a rodillo en paramentos verticales y
horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimacion
y acabado con dos manos, segun NTE-RPP-24.
Mano de 0bra ..o 5,44
Resto de obra 'y materiales .........cccoveverervinennns 1,55
TOTAL PARTIDA......cooereessseesssseessiesseens 6,99
03.02 NUEVA RAMPA MINUSVALIDOS
03.02.01 m3 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS FLOJOS C/TRANS.
Excavacion en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecanicos, con
extraccién de tierras sobre camién y vertido en el interior de obra a una
distacia menor de 150 m ida y vuelta de la zanja y con p.p. de me-
dios auxiliarelos.
Mano de 0bra ..o 3,40
MAGUINATIA ... 19,48
TOTAL PARTIDA......cooiereeesssnessssieississenns 22,88
03.02.02 m3 RELLENO/COMPAC. ARIDO 0/6 EN ZANJAS
Relleno, extendido y compactado de zanjas con arido reciclado 0/6,
por medios manuales, con bandeja vibrante de 300 kg , considerando
el arido a pie de tajo, y con p.p e medios auxiliares.
Mano de ODIa .......c.ucveerierierineriericrceeeis 12,24
Magquinaria 0,50
Resto de obra y materiales 8,30
TOTAL PARTIDA......coveererseeeseiseseeseessneens 21,04
03.02.03 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/1 V. MANUAL
Hormigdén en masa HM-20/P/20/1, elaborado en central, para limpieza y
nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manua-
les y colocaciéon. Segun NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.
Mano de 0bra ..o 10,20
Resto de obra 'y materiales .........ccooevererrinennns 69,35
TOTAL PARTIDA......cooiereeesssnessssieississenns 79,55
03.02.04 m3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/40/lla V.MANUAL
Hormigén armado HA-25/P/40/11a, elaborado en central, en relleno de
zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m?), vertido
por medios manuales, vibrado y colocacion. Segun normas NTE-CSZ,
EHE-08 y CTE-SE-C.
Mano de 0DIa .......c.ocvverierierieriericreeecis 34,52
MAGUINATIA ..o e 2,86
Resto de obra 'y materiales ........cccovvrvvrvrrnrerneenns 109,87
TOTAL PARTIDA......ooieereesieessissseeseeseneens 147,25
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CUADRO DE PRECIOS 2

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL"

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

03.02.05 m3  HA-25/P/20 LOSA/CAPA DE COMPRESION (85 kg/m3)

Hormigdén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica,
elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3),
vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Segun normas NTE-EME,

EHL y EHE-08.
Mano de ODIa .......c.cveerierierieriericreeeis 56,46
Maquinaria.........coceeeereeeenee 3,76
Resto de obra 'y materiales ........cccovvevrrernrernenenns 140,07
TOTAL PARTIDA......cooeereeseeeseissseeseessneens 200,29
03.02.06 m2 FAB.LADRILLO PERFORADO 10cm 1/2P. MORTERO M-5

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm, de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de
rio de dosificacion tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie
de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de gan-
chos murfor LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN
998-2:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo hue-
Cos superiores a 1 m2.

Man0 de ODra .......cucveeiiiieie e 17,02
Resto de obra 'y materiales ..........coovvrrererernnennns 414
TOTAL PARTIDA......ooieerieesereeissisereeseessneens 21,16

03.02.07 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con morte-
ro CSIlI-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 en para-
mentos verticales de 20 mm de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje,
s/INTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.

Mano de 0bra ..o 8,32
Resto de obra 'y materiales .........ccovenerereinennns 1,56
TOTAL PARTIDA. ....ovvvmirirrienerissisisesisssesiseseonns 9,88

03.02.08 m2  PINTURA PLASTICA ACRIL.LISA MATE ESTANDARD

Pintura acrilica estandar aplicada a rodillo en paramentos verticales y
horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimacion
y acabado con dos manos, segun NTE-RPP-24.

Mano de 0bra ... 5,44
Resto de obra 'y materiales ..........ccovrenerreinennns 1,55
TOTAL PARTIDA. ... 6,99

03.02.09 m2  PAVIMENTO HORMIGON HA-25 CON ARMADURA

Pavimento de hormigon armado HA-25/P/20/Il, de 5 cm de es-
pesor, con malla electrosoldada de 10x10x5, i/corte de juntas
de dilatacién/retraccion y limpieza del hormigdn con maquina
de agua de alta presion.

Mano de obra...... 6,15
MaquInaria........coceeeeeneencenee 0,75
Resto de obra 'y materiales ..........cocovvrreirrinennes 5,34
TOTAL PARTIDA........coeiiiervieieeeee s 12,24
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CUADRO DE PRECIOS 2
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"
cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

04
04.01

04.02

FACHADA

m2  POLICARBONATO EN FACHADA DE 20 MM MACHIEMBRADO

Suministro y colocacién de revestimiento de fachada de la casa
CRIPLAST o similar, en policarbonato alveolar extrusionado a ba-
se de placas modulares con acoplamiento por encaje, con pro-
teccion externa UV, PANELPIU 500/20 en paneles de 20 mm. de
espesor y 500 mm. de ancho x la altura necesaria. El sistema de
compone de:

Perfileria de aluminio:

- Perfil de remate superior F2/P25 con junta de compensacion
- Perfil de remate inferior F1/P25 con junta de compensacion y
vierteaguas de remate

- Perfil lateral F44 en encuentros laterales

- Perfileria auxiliar para formacién de huecos de ventanas y
puertas segun detalles del fabricante.

Elementos de fijacion:

- Piezas de enganche en correas intermerias (1 ud por correa
existente en cada junta de panel)

- Tornilleria para fijacién de perfiles de remate

Incluye cualquier elemento necesario segun sistema y recomen-
daciones del fabricante, montado por empresas instaladoras es-
pecializadas, incluido manual técnico de montaje. Incluso p.p.
de medios auxiliares necesarios para la instalacion, cortes, jun-
tas de estanqueidad, remates, totalmente terminado.

Los paneles se colocaran en varios colores, segun disefio del ar-
quitecto.

Mano de 0bra ........ccocevvvveererereeerreeeenne 9,45
Resto de obra 'y materiales ..........ccovrenevreinnnnns 46,00

TOTAL PARTIDA.......coiiicininrsnssis 55,45
m2  PERFIL DE REMATE FACHADA CON ALERO EN ALUMINIO

Falso techo metalico de remate entre alero de cubierta exterior
y fachada, a base de bandejas lisas de aluminio de 0,5 mm de
espesor, lacadas en color similar a la chapa de cubierta existen-
te, con acabado postlacado, fijadas a perfileria oculta formada
por perfiles primarios y secundarios suspendidos del techo me-
diante varillas, i/p.p. de elementos de remate y sujecién y anda-
miaje, instalado s/NTE-RTP-18, medido deduciendo huecos su-
periores a 2 m2.

Remate parte inferior del alero, seguin detalles de proyecto.

Mano d€ ODra ... 9,55
Resto de obra y materiales ............ccovernirnirnnnen. 19,28
TOTAL PARTIDA....c.coieitrieienieeseisseeeissieene 28,83
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CUADRO DE PRECIOS 2

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL"

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
05 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
05.01 m2  FALSO TECHO YESO LAMINADO LISO N-13

Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm
de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero gal-
vanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y per-
fileria U de 34x31x34 mm, i/replanteo auxiliar, accesorios de fija-
cion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y
desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2.

Mano de 0bra ... 11,17
Resto de obra 'y materiales .........ccovererereinennns 11,16
TOTAL PARTIDA. ...t 22,33

05.02 ud PANEL CABINA SANITARIA 200x90 e=10mm

Panel fabricado con tablero de fibras fendlicas; paredes de 10
mm. de espesor con altura de 200 cm y levantada 15 cm del
suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios
gue son de nylon reforzados con acero. Instalada.

Mano de 0bra ..o 51,18
Resto de obra 'y materiales ..........oocovevevenieneenenns 151,90
TOTAL PARTIDA. ....ovvimirrriineriesesisesissesiseseonns 203,08
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CUADRO DE PRECIOS 2
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"
cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

06
06.01

06.02

CUBIERTAS

m2  GRECADO OPAL EN CUBIERTA SOLAPADA (INCLUSO REMATES)

Suministro y colocacion panel GrecaPIU de la parca CRIPLAST o
similar, placa grecada con proteccion U.V. y estructura de triple
pared o en nido de abeja, realizada en policarbonato celular
con ancho util de 1000mm y en diferentes espesor de (12 mm).
Extruida con un particular redondeo en las grecas centrales para
un mejor flujo del agua, adaptada a panel de chapa metélica
grecada existente.

Incluye cualquier elemento necesario segun sistema y recomen-
daciones del fabricante, montado por empresas instaladoras es-
pecializadas, incluido proyecto técnico con memoria de calculo

justificativa. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios para la

instalacion, cortes, juntas de estanqueidad, remates, totalmente
terminado.

Los paneles se colocaran en color a elegir por el arquitecto.

Man0 de OBra .......cuueeeeiiiee e 6,52
Resto de obra 'y materiales ..........cooovrerrerernnennes 24,93

TOTAL PARTIDA.......ooiiiiiiiiisiiis 31,45
m2  POLICARBOTANO 12MM UNION PERFIL (CUBIERTA EN CORONACION CENTRAL)

Suministro y colocacion de revestimiento de cubierta System-
PIU de la marca CRIPLAST o similar, sistema autoportante para
la realizacién de cubiertas translicidas. El sistema esta compues-
to por placas en policarbonato celular con un ancho de 655 mm
y espesor (12 mm) extruidas en forma de “U", montantes de
acero zincado plastificado y perfiles perimetrales en aluminio
anodizado.

Las placas SystemPIU se fabrican con proteccion UV por co-ex-
trusion. Las placas se suministran con sus extremos termosella-
dos para evitar la entrada de suciedad y polvo en los alvéolos.

El sistema de compone de:

- Perfiles de fijacion a correas y de remate perimetral, segun de-
talles de proyecto, incluso tornilleria.

- Perfiles de uniodn entre placas cortadas, incluso sellados y jus-
tas de estanqueidad.

- Perfil de remate inferior en aluminio lacado en forma de "L" en
alero en el encuentro con la fachada de la cipula cerrando de
manera estanca la solucion.

Incluye cualquier elemento necesario segun sistema y recomen-
daciones del fabricante, montado por empresas instaladoras es-
pecializadas, incluido proyecto técnico con memoria de calculo

justificativa. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios para la

instalacion, cortes, juntas de estanqueidad, remates, totalmente
terminado.

Los paneles se colocaran en varios colores, segun disefio del ar-
quitecto.
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CUADRO DE PRECIOS 2

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL"

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
Mano de 0bra ..o 11,15
Resto de obra 'y materiales .........c.covererereinnnnns 58,48
TOTAL PARTIDA......ovvimiririenerisesisesissesiseneones 69,63
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CUADRO DE PRECIOS 2

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL"

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
07 SOLADOS
07.01 m2  PAV.MICROAGL.ASF.CALIENTE PORFIDICO e=4 cm

Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bitumino-
so denso en caliente, con arido porfidico, en capa uniforme de
4 cm de espesor, terminado.

Incluso ejecucion de remates y encuentros con cerrajeria exis-

tente.

Resto de obra 'y materiales ..........covererrrrreennnnes 10,26

TOTAL PARTIDA
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CUADRO DE PRECIOS 2
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"
cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

08
08.01

08.02

08.03

CERRAJERIA

ml AMPLIACION CERRAJERIA CORRALES

Ampliacién de vallado en corrales en altura (40 cm) mediante
prolongacion en tubo de acero del mismo diametro y espesor
del tubo existente, formada por un bastidor perimetral y mon-
tantes verticales siguiendo el disefio original, construida con
perfiles de tubo hueco de acero laminado en frio y acabado gal-
vanizado mediante imprimacion wash primer para galvanizados
y metales no férreos, previa limpieza de la superficie, aplicado
con brocha o pistola., elaborada en taller y montaje en obra me-
diante soldadura.

Incluye pintura sobre perfiles laminados, con una mano de mi-
nio de plomo electrolitico y dos manos de esmalte graso, i/cepi-
llado del soporte.

Mano de 0bra ... 32,86
Resto de obra 'y materiales ..........ccovrenerreinennns 25,35

TOTAL PARTIDA.......ooiiininnsniesssiins 58,20
ml REFORMA CERRAJERIA PASARELAS SUPERIORES (CHAPA PER)

Adecuacién de barandilla existente, mediante colocacion de
chapa de acero perforado de 1,5 mm. de espesor con perfora-
ciones circulares segun disefio del proyecto, en piezas a medi-
da, de 90 cm de altura, con doble pliegue de remate superior e
inferior, fijadas mediante perfiles en "L" listo para atornillar a
montantes verticales existentes, elaborada en taller y montaje

en obra, incluso p.p. de elementos de fijacion, tornilleria, rema-
tes y medios auxiliares, segun detalles del proyecto de ejecucion.
Acabado lacado al horno en ral igual al existente.

Mano de 0bra ........ccceveeiececc e 9,26
Resto de obra 'y materiales .........cccovrerereinienns 18,21

TOTAL PARTIDA.......coomiiiiiercesis 27,47
ml CERRAJERIA PERIMETRO EXTERIOR

Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de
acero laminado en frio, con pasamanos superior de 100x40x2
mm., inferior de 80x40x2 mm. dispuestos horizontalmente, mon-
tantes verticales 100x40x2mm segun despiece y entre montan-
tes verticales de tubo circular de diametro 30 mm. colocados ca-
da 10 cm,, soldados entre si, i/patillas de anclaje cada metro,
elaborada en taller y montaje en obra, recibida soldando los
montantes verticales sobre perfil existente, segin planos de de-
talle del proyecto, incluso p.p. de elementos de fijacion auxilia-
res, casquillos, placas, tornilleria, etc... Totalmente colocada, in-
cluso p.p. de medios auxiliares.

Todo ello vendra acabada de taller mediante sobre perfiles lamina-
dos, con una mano de minio de plomo electrolitico y dos manos de es-

malte graso, i/cepillado del soporte.en color a determinar por la
D.F. (dos manos)

Man0 de ODra .......cucveeiiiieie e 29,46
Resto de obra 'y materiales ..........cooovrrererernnennes 56,57
TOTAL PARTIDA......coveererseeeseiseseeseessneens 86,02
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CUADRO DE PRECIOS 2

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL"

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
08.04 ml CERRAJERIA PERIMETRO EXTERIOR EN RAMPA CON D/PASAMANOS

Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de
acero laminado en frio, con doble pasamanos superior e inter-
medio segun normativa, de 100x40x2 mm. , inferior de 80x40x2
mm., montantes verticales 100x40x2mm segun despiece y entre
montantes verticales de tubo circular de diametro 30 mm. colo-
cados cada 10 cm,, soldados entre si, i/patillas de anclaje cada
metro, elaborada en taller y montaje en obra, recibida soldan-
do los montantes verticales sobre perfil existente, segun planos
de detalle del proyecto, incluso p.p. de elementos de fijacion au-
xiliares, casquillos, placas, tornilleria, etc... Totalmente colocada,
incluso p.p. de medios auxiliares.

Todo ello vendra acabada de taller mediante sobre perfiles lamina-
dos, con una mano de minio de plomo electrolitico y dos manos de es-

malte graso, i/cepillado del soporte.en color a determinar por la
D.F. (dos manos)

Mano de 0bra ..o 25,65
Resto de obra 'y materiales .........ccovverereininnns 64,24
TOTAL PARTIDA......ovvimirirriinerissesisesisseneseseonns 89,89

08.05 ml CERRAJERIA MOVIL EN PASARELAS DE CARGA EXTERIORES

Formacion de cerrajeria movil segun detalles de proyecto e indi-
caciones de la D.F., a base de tubos de acero galvanizado, para
formacién de accesos de distintas dimensiones en funcién del
ganado a conducir.

Incluido suministro de material, recibido a estructura de fachada
y anclajes a distintas distancias en suelo para las distintas confi-
guraciones de cerramiento

Mano de 0bra ... 98,92

Resto de obra y materiales ..o 134,71

TOTAL PARTIDA. ....ovviiirierinerisseiinerisssisesennes 233,63
08.06 ml CERRAJERIA MOVIL EN MUELLE DE CARGA INTERIOR S/DETALLE (PUERTA

MOVIL)

Formacién de cerrajeria movil segun detalles de proyecto e indi-
caciones de la D.F., formado a base de tubos de acero galvaniza-
do, en acceso interior, para formacién de accesos de distintas di-
mensiones en funcién del ganado a conducir. Incluido suminis-
tro de material, recibido a estructura, bisagras, bulones, pasado-
res y anclajes necesarios segun detalle

Mano de OBra ..o 98,92
Resto de obra y materiales ........c.cocovevvervenieneenens 134,71
TOTAL PARTIDA........coiteeieeesee e 233,63

08.07 kg CERRAJERIA MOVIL EN MUELLE DE CARGA INTERIOR S/DETALLE
(ESTRUCTURA RAMPA DE CARGA)

Formacién de rampa de elevacion para carga de camiones,formado
por estructura de fijacion y rampa para garantizar el acceso del
animal a distintas alturas de cargas, segun detalle de proyecto,

ejecutado con acero laminado S275 en perfiles, para estructuras es-
paciales con perfiles laminados IPN, IPE, UPN, L y T; i/p.p. de nudos y
piezas especiales, dos manos de imprimacién de minio de plomo, mon-
tada y colocada. Segun NTE-EAE, CTE-DB-SE-A y EAE.

Man0 d€ ODra ........couevririecers e 1,30
Maquinaria.......c.o..eeeeen. 0,21
Resto de obra y materiales .. 1,16
TOTAL PARTIDA......ovvimirirreinerissesisesissesieneonns 2,67
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CUADRO DE PRECIOS 2
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"
cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

08.08

08.09

m2  REPARACION PUERTAS DE CHAPA EXT.

Restauracion de puerta metalica de chapa de acero, compren-
diendo: reparaciones mecanicas consistentes en la sustitucion
elementos daflados, ajuste de bisagras y cercos, reparacién de
cerraduras, manetas, engradaso y limpieza general, eliminacién
de 6xidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del aci-
do EDTA, sosa caustica o acido oxalico y mecanicamente con ce-
pillos metalicos incluso lijado, limpieza de uniones con chorro
de aire a presion, listo para pintar. o galvanizar.

Mano de 0bra ........cccoevevieceecee e 34,28
Resto de obra 'y materiales .........cccoeverereinnnnns 13,61

TOTAL PARTIDA.......ccomiiiinneenseis 47,89
l PERFIL DE REMATE PERIMETRAL ALUMINIO EN BARANDILLA EXTERIOR

Suministro y colocacion de perfil de remate de aluminio entre
microasfalto y barandilla, de 30x30 cm fijado a barandilla me-
diante tornilleria y sellado con silicona, acabado lacado QUALI-
COAT en el RAL a elegir por la DF. Ejecutado segun planos de
detalle (C-05) e indicaciones de la D.F., incluyendo todos los me-
dios auxiliares necesarios para la perfecta terminacion de estos
trabajos. TOTALMENTE COLOCADO Y REMATADO.

Mano de 0bra ... 5,55
Resto de obra 'y materiales ..........cocovreenerreinennns 5,32
TOTAL PARTIDA. ... 10,87
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CUADRO DE PRECIOS 2
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
09 INSTALACION DE ELECTRICIDAD

09.01 ud  REGLETA DE SUPERFICIE 2x54 W.HF (REPOSICION)

Regleta de superficie de 2x54 W. HF con proteccién IP20 clase |,
cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epo-
xi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por
chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo
eléctrico formado por reactancia electrénica con regulador, por-
taldmparas,2 lamparas fluorescentes trifésforo nueva genera-
cion 54 W. y bornes de conexién. Instalado, incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado.

Man0 de ODra .......ccuevueeiirieeeeeee s 11,25
Resto de obra 'y materiales ..........coovvrrererernnennes 60,23
TOTAL PARTIDA......cooieeriesseresssissseesetsnneens 71,48
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CUADRO DE PRECIOS 2

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL"

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
10 INSTALACION DE VENTILACION
10.01 ud  SUSTITUCION DE FILTROS VENTILADORES

Suministro y colocaciéon de filtros para equipos de ventilacién si-
milares a los existentes, incluso retirada de filtros antigtios.

Mano de obra .........ccccocuenee 5,10
Resto de obra y materiales 34,90
TOTAL PARTIDA......cooeereeseeeseiseseeseessneens 40,00
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CUADRO DE PRECIOS 2

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL"

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
11 TRABAJOS FINALES
11.01 m2  PINTURA INTERIOR

Pintura plastica acrilica lisa mate lavable profesional, en blanco
o color, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos,
incluso imprimacion y plastecido.

Includo p.p. de medios auxiliares, medicio a cinta corrida, sin de-
ducir huecos.

Mano de 0bra ... 5,37
Resto de obra 'y materiales ..........ccovrenereinennns 1,28
TOTAL PARTIDA. ....ovvviirieiinerissesinesissesisesennes 6,65

11.02 m2  LIMPIEZA GENERAL

Limpieza general del edificio y todas sus estancias, por medios
manuales, incluido productos de limpieza adecuados y con p.p.
de medios auxiliares.

Mano de OBra ..o 1,70
TOTAL PARTIDA.......coeeeierseseee e 1,70
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CUADRO DE PRECIOS 2
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"
coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
12 GESTION DE RESIDUOS
12.01 m3  CLASIFICACION DE RESIDUOS
Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o demoliciéon
en fracciones segun normativa vigente, con medios manuales.
Mano de 0bra ........coocevvveevrrnreeereeerenne 7,07
TOTAL PARTIDA.....c.oovirereinenereresseeeeeniesinens 7,07
12.02 t CARGA/TRAN.PLANTA RCD<20km.MAQ/CAM.ESC.LIMP.

Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plasti-
cos...) a planta de residuos de construccion autorizado por transportis-
ta autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad
Autonoma correspondiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor
de 20 km considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de has-
ta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon
de vertedero, sin medidas de proteccioén colectivas. (Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre)

MAGUINATIA ..o eeeees 17,96
TOTAL PARTIDA......cooieieeesee e 17,96
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CUADRO DE PRECIOS 2

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL"

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
13 SEGURIDAD Y SALUD
13.01 ud  MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD

Medidas a implantar para cumplir lo establecido en referencia a
la Seguridad y Salud cumpliendo con la normativa vigente. (Se
toma como valoracién de esta partida el 2% del presupuesto)

TOTAL PARTIDA......ooiinininiresseeeinene 7.206,27
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CUADRO DE PRECIOS 2

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL"

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
14 PLAN DE CONTROL
14.01 u ENSAYO PRESIOMETRICO (Menard) SUELOS / GRAVAS

Ensayo con presiometro de Menard en el interior del sondeo, para de-
terminacion de las propiedades resistentes de los suelos, s/ NF
P94-110-1:2000.

Resto de obra 'y materiales .......ccoovvrvvrerrnrerrenenns 137,59

TOTAL PARTIDA........coieeervieeeeee e 137,59

14.02 u CONFORMIDAD RESISTENCIA HORMIGON, S/ EHE-08

Comprobacién de la conformidad, s/ EHE-08, de la resistencia de hor-

migones ( excepto los reforzados con fibras ), mediante la realizacion

de ensayos de laboratorio para determinar la resistencia a compresion

simple a 28 dias, s/ UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, de 1 serie de 2

probetas de formas, medidas y caracteristicas, s/ UNE-EN

12390-1:2001/AC:2005, tomadas, s/ UNE-EN 12350-1:2009, y fabrica-

das, y conservadas y curadas en laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2009.

Resto de obra y materiales ............cccovuvervreriennne. 54,98

TOTAL PARTIDA......oviiininerresseseesinene 54,98
14.03 u EXAMEN VISUAL DE SOLDADURAS

Examen visual para control de la ejecucién de soldaduras en estructu-
ras metalicas, sS'TUNE-EN ISO 17637:2011.

Resto de obray materiales ..........ccovveneereeeennes 9,45
TOTAL PARTIDA.......ciiiteniieiseseesisisisisnenas 9,45
14.04 u ENSAYO SOLDADURAS, ULTRASONIDOS
Examen de corddn de soldadura, realizado con ultrasonidos,
s/UNE-EN ISO 17640:2011.
Resto de obra 'y materiales .........ccoevenevrernenns 16,52
TOTAL PARTIDA......coooereeesse e 16,52
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"
coDIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E04AB020 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S
0010B030 0,014 h Oficial 1@ ferralla 19,60 0,27
00108040 0,014 h Ayudante ferralla 18,39 0,26
PO3ACC080 1,050 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,77 0,81
PO3AAA020 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,88 0,01
COSTE UNITARIO TOTAL.....covvvicreirins 1,35
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA'Y
CINCO CENTIMOS
E04CMMO090 m3  HORMIGON HA-25/P/40/lla CIM. V. MANUAL
0010A030 0,360 h Oficial primera 20,00 7,20
0010A070 0,360 h Pedn ordinario 17,00 6,12
M11HV120 0,360 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm 7,95 2,86
PO1HA021 1,150 m3  Hormigon HA-25/P/40/lla central 67,02 71,07
COSTE UNITARIO TOTAL.....covereriniriines 93,25
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS
con VEINTICINCO CENTIMOS
EO05HLMO010 m3  HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20 LOSA PLANA
00108010 0,250 h Oficial 12 encofrador 19,60 4,90
00108020 0,250 h Ayudante encofrador 18,39 4,60
00108025 0,100 h Oficial 12 gruista 19,09 1,91
M02GT002 0,100 h Grtia pluma 30 m./0,75 t 18,82 1,88
PO1HA240 1,050 m2  Hormigén HA-25/P/20/1 central 67,02 70,37
COSTE UNITARIO TOTAL...c.covvvicriirinnn 83,66
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y TRES EUROS
con SESENTA'Y SEIS CENTIMOS
E27HEC050 m2  PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA MET.
0010B230 0,350 h Oficial 12 pintura 18,92 6,62
0010B240 0,350 h Ayudante pintura 17,34 6,07
P250U080 0,200 | Minio electrolitico 747 1,49
P25JA010 0,250 | Esmalte agua estandard b/n mate 9,63 2,41
P25WW220 0,100 u Pequefio material 0,91 0,09
COSTE UNITARIO TOTAL.....covvviercirinns 16,68
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con
SESENTA'Y OCHO CENTIMOS
R12H010 m2  DECAPAR CERRAJERIA METALICA DISOLVENTES
0010B230 0,945 h Oficial 12 pintura 18,92 17,88
P33J130 0,105 | Gel decapante eliminacion pinturas 10,07 1,06
COSTE UNITARIO TOTAL...c.covvvieriirins 18,94

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con

NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"
cODIGO

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO

SUBTOTAL  IMPORTE

01

01.01

0010A070
MO6MI010

01.02

0010A060
0010A070

01.03

0010A050
0010A070

01.04

0010A060
0010A070

01.05

0010A060

TRABAJOS PREVIOS

DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO m2

Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, cerami-
cas o de gres, por medios mecanicos, incluso limpieza y retirada de

escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje y con p.p. de medios auxiliares y de proteccidn colectivas.

Pedn ordinario 0,490 h 17,00
Martillo manual picador neumatico 9 kg 0,200 h 2,68

8,33
0,54

TOTAL PARTIDA ..o

8,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

DEMOLICION CUBRICION POLIESTER m2

Demolicion de cubricién de placas onduladas de poliester, incluidos
caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con para-
mentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del mate-
rial desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de
medios auxiliares y de proteccion colectivas.

Pedn especializado 0,530 h 17,12
Pedn ordinario 0,530 h 17,00

9,07
9,01

TOTAL PARTIDA ..o

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHO CENTIMOS

DEMOLICION CUBRICION CHAPA SIMPLE m2

Demolicion de cubricién de placas nervadas de chapa simple, inclui-
dos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con
paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del
material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
p.p. de medios auxiliares y de proteccidn colectivas.

Ayudante 0,400 h 17,80
Pedn ordinario 0,400 h 17,00

7,12
6,80

18,08

TOTAL PARTIDA ..o

13,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

LEVANTADO REVESTIMIENTO DE FACHADA m2

Levantado, por medios manuales, de revestimiento de poliester o
PVC en paramentos verticales de interior, i/arranque de rastreles,
perfileria perimetral, remates, fijaciones, etc..,, retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje
y con p.p. de medios auxiliares y de proteccion colectivas.

Pedn especializado 0,250 h 17,12
Peén ordinario 0,250 h 17,00

4,28
4,25

TOTAL PARTIDA ..o

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES

CENTIMOS
LEVANTADO DE INBORNALES SANEAMIENTO ud

Levantado, por medios manuales, de imbornales prefabricados, reti-
rada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o plan-
ta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y de proteccién colec-
tivas.

Pedn especializado 0,140 h 17,12

2,40

8,53
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"
cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
0010A070 Pedn ordinario 0,140 h 17,00 2,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA'Y OCHO
CENTIMOS
01.06 DEMOLICION FALSO TECHO DESMONTABLE ESCAYOLA m2
Demolicion de falsos techos desmontables de escayola, fibra, made-
ra, chapa o material similar, por medios manuales, apilado y trasla-
do a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de
medios auxiliares y de proteccion colectivas.
0010A060 Pedn especializado 0,860 h 17,12 14,72
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS
CENTIMOS
01.07 LEVANTADO APARATOS DE ILUMINACION ud
Levantado de aparatos de iluminacién por medios manuales, con o
sin recuperacion de los mismos, para su reposicion o sustitucion
después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y de proteccion colecti-
vas.
00108220 Ayudante electricista 0,250 h 18,14 454
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS
01.08 DEMOLICION SOLERAS H.M.<25cm C/COMPRESOR m2
Demolicién de soleras de hormigdn en masa, hasta 25 cm de espe-
sor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de proteccidn colectivas.
0010A060 Pedn especializado 0,600 h 17,12 10,27
0010A070 Pedn ordinario 0,600 h 17,00 10,20
M0O6CM040 Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 0,350 h 10,74 3,76
MO6MP110 Martillo manual perforador neumat.20 kg 0,350 h 3,61 1,26
TOTAL PARTIDA ...t 25,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"
cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
02 SANEAMIENTO
02.01 REPOSICION IMBORNALES S/NUEVOS DETALLES ud
Suministro y colocacion de piezas para formacion de imbornales, se-
gun detalles del proyecto de ejecucidn, en 2 piezas de dimensiones
50x60 cm, recibido sobre estructura existente, totalmente colocado,
incluso p.p. de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecu-
cion.
Incluir suministro de Gtil metalico en forma de palanca con "ufia"
para levando de piezas por mantenimiento (5ud)
0010A030 Oficial primera 0,150 h 20,00 3,00
0010A060 Pedn especializado 0,300 h 17,12 514
IMB HON Rejilla de hormigdn prefabricado 50x60 1,000 u 27,00 27,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 35,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CATORCE

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"
cODIGO

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

03
03.01

03.01.01

03.01.02

0010A070
MO5RN020
M07CB030

ESTRUCTURA
ESTRUCTURA MUELLES DE CARGA

DESCRIPCION DE UNIDAD DE OBRA COMPLETA (PARTIDAS 3.1.2 A3.1.11)

Suministro y montaje de estructura para adecuacién de uso en mue-
lles de carga, consistente en:

- Cimentacion de pilares metalicos a base de zapatas de
hormigdn armado HA-25/P/40/I, elaborado en central, en
relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadu-
ra (40 kg/m?), vertido por medios manuales, vibrado y colo-
caciénsegun detalles, con 10 cm de hormigon de limpieza
HM-150, incluso p.p.de placa de cimentacién para pilares
metélicos.

- Pilares metalicos formados por 2 UPN 80 en cajon cerra-
do, soldados a estructura y placa de cimentacion, incluso
casquillos de montaje necesarios.

- Formacion de forjado con estructura perimetral e interior
base de perfiles en L80.80.1, soldados a perfil estructural
existente, con chapa inferior de 10 mm a modo de encofra-
do perdido, capa de compresién de 7 cm con hormigon
HA-25 y mallazo 15.15.5.

- Cierre de frentes y laterales con ladrillo tosco para reves-
tir, enfoscado y pintado con pintura plastica para exteriores,
color a decidir en obra.

Ejecutado segun detalles del proyecto de ejecucidn e indicaciones
de la D.F., incluso p.p. de medios auxiliares, suministro de estructura
metalica, colocacion, cortes, soldaduras, tornilleria, totalmente ter-
minado.

Toda la estructura metalica se pintara con una mano de minio de
plomo electrolitico y dos manos de esmalte graso, i/cepillado del
soporte.

NOTA: ESTA DESCRIPCION SE CORRESPONDE CON LO INDICA-
DO EN LOS PRECIOS QUE VAN DESDE LA PARTIDA 3.1.2 HAS-
TA LA PARTIDA 3.1.12.

ESTA PARTIDA ES SOLO A TITULO DESCRIPTIVO, NO SIENDO
NECESARIA SU VALORACION. TODOS LOS PRECIOS NECESA-
RIOS INCLUIDOS EN LA DESCRIPCION DE ESTA PARTIDA SE CO-
RRESPONDEN CON EL TOTAL DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
DE LAS MENCIONADAS PARTIDAS INCLUIDAS EN EL SUBCAPI-
TULO 3.1 "ESTRUCTURA MUELLES DE CARGA"

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..o 0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS

EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS FLOJOS CITRANS. m3

Excavacion en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecanicos, con ex-

traccion de tierras sobre camion y vertido en el interior de obra a una dista-

cia menor de 150 m ida y vuelta de la zanja y con p.p. de medios auxilia-

relos.

Pedn ordinario 0,200 h 17,00 3,40
Retrocargadora neumaticos 75 CV 0,150 h 25,87 3,88
Camion basculante 6x4 20 t 0,400 h 39,01 15,60
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL"

cbDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
TOTAL PARTIDA ..ot 22,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS
03.01.03 RELLENO/COMPAC. ARIDO 0/6 EN ZANJAS m3

Relleno, extendido y compactado de zanjas con arido reciclado 0/6, por me-
dios manuales, con bandeja vibrante de 300 kg , considerando el arido a
pie de tajo, y con p.p e medios auxiliares.

0010A070 Pedn ordinario 0,720 h 17,00 12,24
MO8RB020 Bandeja vibrante de 300 kg 0,100 h 5,00 0,50
P01AR010 Arena de miga reciclada 1,700 t 4,88 8,30
TOTAL PARTIDA.....c..oovrninirireie s 21,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUATRO CENTIMOS
03.01.04 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/1 V. MANUAL m3

Hormigdn en masa HM-20/P/20/1, elaborado en central, para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y
colocacion. Segun NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.

0010A070 Pedn ordinario 0,600 h 17,00 10,20
POLHMO010 Hormign HM-20/P/20/1 central 1,000 m3 69,35 69,35
TOTAL PARTIDA........ooeververeirereisiessseesseseneees 79,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CENTIMOS
03.01.05 HORMIGON ARMADO HA-25/P/40/lla V.MANUAL m3

Hormigdén armado HA-25/P/40/Ila, elaborado en central, en relleno de zapa-
tas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m?), vertido por me-
dios manuales, vibrado y colocacion. Segun normas NTE-CSZ, EHE-08 y

CTE-SE-C.
E04CMMO090 HORMIGON HA-25/P/40/lla CIM. V. MANUAL 1,000 m3 93,25 93,25
E04AB020 ACERO CORRUGADO B 500 S 40,000 kg 1,35 54,00
TOTAL PARTIDA ..ot 147,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con
VEINTICINCO CENTIMOS
03.01.06 ACERO LAMINADO S275 ESTRUCTURAS ESPACIALES kg

Acero laminado S275 en perfiles, para estructuras espaciales con perfiles
laminados IPN, IPE, UPN, L y T; i/p.p. de nudos y piezas especiales, dos
manos de imprimacion de minio de plomo, montada y colocada. Segun
NTE-EAE, CTE-DB-SE-A y EAE.

P250U080 Minio electrolitico 0,010 | 747 0,07
PO3ALP010 Acero laminado S 275 JR 1,100 kg 0,99 1,09
0010B140 Ayudante cerrajero 0,035 h 17,95 0,63
0010B130 Oficial 12 cerrajero 0,035 h 19,09 0,67
M07CG010 Camion con gria 6 t 0,005 h 42,89 0,21
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
03.01.07 HA-25/P/20 LOSAICAPA DE COMPRESION (85 kg/m3) m3

Hormigdén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, ela-
borado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3), vertido
con pluma-grua, vibrado y colocado. Segun normas NTE-EME, EHL y

EHE-08.
EO05HLMO010 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20 LOSA PLANA 1,000 m3 83,66 83,66
E04AB020 ACERO CORRUGADO B 500 S 85,000 kg 1,35 114,75
MO02GT002 Grla pluma 30 m./0,75 t 0,100 h 18,82 1,88
TOTAL PARTIDA ..o 200,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con VEINTINUEVE

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
03.01.08 PAV.MICROAGL.ASF.CALIENTE PORFIDICO e=4 cm m2
Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso
denso en caliente, con arido porfidico, en capa uniforme de 4 cm de
espesor, terminado.
Incluso ejecucion de remates y encuentros con cerrajeria existente.
P08XVB250 Riego de adherencia 1,000 m2 0,48 0,48
P08XVB015 Microaglomerado hitum.caliente arid.porfidico 0,096 t 75,33 7,23
P08XVB110 Suplem.aplic.aglomerado asf.areas peatonal 1,000 m2 2,55 2,55
TOTAL PARTIDA........ooeierreereresee s 10,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
03.01.09 FAB.LADRILLO PERFORADO 10cm 1/2P. MORTERO M-5 m2
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm, de 1/2 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento CEM [I/B-P 32,5 N y arena de rio de
dosificacion tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, pa-
ra revestir, i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de ganchos murfor
LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2004, RC-08,
NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
0010A030 Oficial primera 0,460 h 20,00 9,20
0010A070 Pedn ordinario 0,460 h 17,00 7,82
PO1LT060 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm 0,038 mu 69,10 2,63
P0O1MCO045 Mortero cem. gris I1/B-P 32,5 N M-5/CEM 0,026 m3 58,15 151
TOTAL PARTIDA ..ot 21,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
03.01.10 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL m2
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero
CSlll-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 en paramen-
tos verticales de 20 mm de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje,
s/INTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.
0010A030 Oficial primera 0,220 h 20,00 4,40
0010A050 Ayudante 0,220 h 17,80 3,92
P04RR040 Mortero revoco CSIII-W1 3,400 kg 0,46 1,56
TOTAL PARTIDA ..ot 9,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS
03.01.11 PINTURA PLASTICA ACRIL.LISA MATE ESTANDARD m2
Pintura acrilica estandar aplicada a rodillo en paramentos verticales y hori-
zontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimacioén y aca-
bado con dos manos, segun NTE-RPP-24.
0010B230 Oficial 12 pintura 0,150 h 18,92 2,84
0010B240 Ayudante pintura 0,150 h 17,34 2,60
P2502040 E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 0,070 | 8,25 0,58
P25ES010 P. pl. ext/int estandar b/c Mate 0,300 | 2,99 0,90
P25WW220 Pequefio material 0,080 u 0,91 0,07
TOTAL PARTIDA........ooeierreereresee s 6,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
03.02 NUEVA RAMPA MINUSVALIDOS
03.02.01 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS FLOJOS C/TRANS. m3
Excavacion en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecanicos, con ex-
traccion de tierras sobre camion y vertido en el interior de obra a una dista-
cia menor de 150 m ida y vuelta de la zanja y con p.p. de medios auxilia-
relos.
0010A070 Pedn ordinario 0,200 h 17,00 3,40
MO5RN020 Retrocargadora neumaticos 75 CV 0,150 h 25,87 3,88
MO07CB030 Camion basculante 6x4 20 t 0,400 h 39,01 15,60
TOTAL PARTIDA ... cssresssseseenees 22,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS
13 diciembre 2017 6



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"
cbDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
03.02.02 RELLENO/COMPAC. ARIDO 0/6 EN ZANJAS m3
Relleno, extendido y compactado de zanjas con arido reciclado 0/6, por me-
dios manuales, con bandeja vibrante de 300 kg , considerando el arido a
pie de tajo, y con p.p e medios auxiliares.
0010A070 Pedn ordinario 0,720 h 17,00 12,24
MO8RB020 Bandeja vibrante de 300 kg 0,100 h 5,00 0,50
P01AR010 Arena de miga reciclada 1,700 t 4,88 8,30
TOTAL PARTIDA ..o issisessseseenees 21,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUATRO CENTIMOS
03.02.03 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/1 V. MANUAL m3
Hormigdn en masa HM-20/P/20/1, elaborado en central, para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y
colocacion. Segun NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.
0010A070 Pedn ordinario 0,600 h 17,00 10,20
PO1HMO010 Hormigén HM-20/P/20/I central 1,000 m3 69,35 69,35
TOTAL PARTIDA........ooeierreereresee s 79,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CENTIMOS
03.02.04 HORMIGON ARMADO HA-25/P/40/lla V.MANUAL m3
Hormigdén armado HA-25/P/40/Ila, elaborado en central, en relleno de zapa-
tas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m?), vertido por me-
dios manuales, vibrado y colocacion. Segun normas NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C.
E04CMMO090 HORMIGON HA-25/P/40/lla CIM. V. MANUAL 1,000 m3 93,25 93,25
E04AB020 ACERO CORRUGADO B 500 S 40,000 kg 1,35 54,00
TOTAL PARTIDA ..ot 147,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con
VEINTICINCO CENTIMOS
03.02.05 HA-25/P/20 LOSAICAPA DE COMPRESION (85 kg/m3) m3
Hormigdén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, ela-
borado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3), vertido
con pluma-grua, vibrado y colocado. Segun normas NTE-EME, EHL y
EHE-08.
EO05HLMO010 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20 LOSA PLANA 1,000 m3 83,66 83,66
E04AB020 ACERO CORRUGADO B 500 S 85,000 kg 1,35 114,75
MO02GT002 Grla pluma 30 m./0,75 t 0,100 h 18,82 1,88
TOTAL PARTIDA ... cssresssseseenees 200,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con VEINTINUEVE
CENTIMOS
03.02.06 FAB.LADRILLO PERFORADO 10cm 1/2P. MORTERO M-5 m2
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm, de 1/2 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento CEM [I/B-P 32,5 N y arena de rio de
dosificacion tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, pa-
ra revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de ganchos murfor
LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2004, RC-08,
NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
0010A030 Oficial primera 0,460 h 20,00 9,20
0010A070 Pedn ordinario 0,460 h 17,00 7,82
PO1LTO60 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm 0,038 mu 69,10 2,63
PO1MCO045 Mortero cem. gris I1/B-P 32,5 N M-5/CEM 0,026 m3 58,15 1,51
TOTAL PARTIDA ... cssresssseseenees 21,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
03.02.07 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL m2
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero
CSllI-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 en paramen-
tos verticales de 20 mm de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje,
s/INTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.
0010A030 Oficial primera 0,220 h 20,00 4,40
0010A050 Ayudante 0,220 h 17,80 3,92
P04RR040 Mortero revoco CSIII-W1 3,400 kg 0,46 1,56
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"
cbDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
TOTAL PARTIDA ..ot 9,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS
03.02.08 PINTURA PLASTICA ACRIL.LISA MATE ESTANDARD m2
Pintura acrilica estandar aplicada a rodillo en paramentos verticales y hori-
zontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimacién y aca-
bado con dos manos, segun NTE-RPP-24.
0010B230 Oficial 12 pintura 0,150 h 18,92 2,84
0010B240 Ayudante pintura 0,150 h 17,34 2,60
P2502040 E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 0,070 | 8,25 0,58
P25ES010 P. pl. ext/int estandar b/c Mate 0,300 | 2,99 0,90
P25WW220 Pequefio material 0,080 u 0,91 0,07
TOTAL PARTIDA ..ot 6,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
03.02.09 PAVIMENTO HORMIGON HA-25 CON ARMADURA m2
Pavimento de hormigon armado HA-25/P/20/Il, de 5 cm de espe-
sor, con malla electrosoldada de 10x10x5, i/corte de juntas de dila-
tacion/retraccion y limpieza del hormigdn con maquina de agua de
alta presion.
0010A030 Oficial primera 0,180 h 20,00 3,60
0010A070 Pedn ordinario 0,150 h 17,00 2,55
PO1HA240 Hormigén HA-25/P/20/1 central 0,050 m2 67,02 3,35
PO3AMO10 Malla 10x10x5 3,087 kg/m2 1,000 m2 1,99 1,99
M11HR020 Regla vibrante eléctrica 3 m 0,100 h 7,52 0,75
TOTAL PARTIDA ..ot 12,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"
cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
04 FACHADA
04.01 POLICARBONATO EN FACHADA DE 20 MM MACHIEMBRADO m2

Suministro y colocacion de revestimiento de fachada de la casa CRI-

PLAST o similar, en policarbonato alveolar extrusionado a base de

placas modulares con acoplamiento por encaje, con proteccion ex-

terna UV, PANELPIU 500/20 en paneles de 20 mm. de espesor y 500

mm. de ancho x la altura necesaria. El sistema de compone de:

Perfileria de aluminio:

- Perfil de remate superior F2/P25 con junta de compensacién

- Perfil de remate inferior F1/P25 con junta de compensacién y vier-

teaguas de remate

- Perfil lateral F44 en encuentros laterales

- Perfileria auxiliar para formacién de huecos de ventanas y puertas

segun detalles del fabricante.

Elementos de fijacion:

- Piezas de enganche en correas intermerias (1 ud por correa exis-

tente en cada junta de panel)

- Tornilleria para fijacién de perfiles de remate

Incluye cualquier elemento necesario segun sistema y recomenda-

ciones del fabricante, montado por empresas instaladoras especiali-

zadas, incluido manual técnico de montaje. Incluso p.p. de medios

auxiliares necesarios para la instalacién, cortes, juntas de estanquei-

dad, remates, totalmente terminado.

Los paneles se colocaran en varios colores, segun disefio del arqui-

tecto.
00108505 Montador especializado 0,100 h 21,94 2,19
00108510 Ayudante montador especializado 0,400 h 18,14 7,26
P050260 Remate lateral 2x0,1x0,07 1,000 u 10,61 10,61
POSEW280 Anclaje de acero galvanizado 4,000 u 1,40 5,60
PANEL Panel PC 20 mm o similar 1,000 m2 29,79 29,79
CRISTALPLAST

TOTAL PARTIDA ...t 55,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA'Y
CINCO CENTIMOS

04.02 PERFIL DE REMATE FACHADA CON ALERO EN ALUMINIO m2

Falso techo metélico de remate entre alero de cubierta exterior y fa-

chada, a base de bandejas lisas de aluminio de 0,5 mm de espesor,

lacadas en color similar a la chapa de cubierta existente, con acaba-

do postlacado, fijadas a perfileria oculta formada por perfiles prima-

rios y secundarios suspendidos del techo mediante varillas, i/p.p. de

elementos de remate y sujecidén y andamiaje, instalado

s/NTE-RTP-18, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Remate parte inferior del alero, seguin detalles de proyecto.
0010B130 Oficial 12 cerrajero 0,500 h 19,09 9,55
P04TBL050 Bandeja aluminio lisa 1,050 m2 15,00 15,75
P04TW310 Perfileria oculta f.techo metlico 2,670 m 1,11 2,96
P04TW217 Suspension perfileria oculta 1,390 u 0,22 0,31
P04TW152 Varilla de cuelgue 375 mm 1,390 u 0,19 0,26
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL"

cbDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
TOTAL PARTIDA ..ot 28,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"
cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
05 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
05.01 FALSO TECHO YESO LAMINADO LISO N-13 m2
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm de
espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvaniza-
do, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfileria U de
34x31x34 mm, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacidn, nivelacién
y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de an-
damios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superio-
resa2 ma2.
00108110 Oficial yesero o escayolista 0,300 h 19,09 573
00108120 Ayudante yesero o escayolista 0,300 h 18,14 544
P04PS030 Placa yeso laminado estandar 13 mm (Tipo A) 1,050 m2 3,65 3,83
P04PW040 Pasta para juntas yeso 0,470 kg 2,70 1,27
P04PW005 Cinta de juntas rollo 150 m 1,890 m 0,03 0,06
P04PW150 Perfil laminado U 34x31x34 mm 0,700 m 1,64 1,15
P01TO090 Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 2,600 m 1,36 3,54
P04PW065 Tornillo PM 3,9x25 mm 10,000 u 0,01 0,10
P04PW100 Tornillo MM 3,5x9,5 mm 5,000 u 0,02 0,10
P04T0020 Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,320 u 0,49 0,16
P04TO110 Horquilla techo yeso laminado T-47 1,260 u 0,58 0,73
P04PW030 Pasta de agarre yeso 0,530 kg 0,41 0,22
TOTAL PARTIDA ..ot 22,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA'Y TRES
CENTIMOS
05.02 PANEL CABINA SANITARIA 200x90 e=10mm ud
Panel fabricado con tablero de fibras fendlicas; paredes de 10 mm.
de espesor con altura de 200 cm y levantada 15 cm del suelo, en
distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de
nylon reforzados con acero. Instalada.
0010A060 Pedn especializado 1,500 h 17,12 25,68
0010A070 Pedn ordinario 1,500 h 17,00 25,50
P341C010 Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm 1,000 u 135,70 135,70
P0O1DW090 Pequefio material 12,000 m 1,35 16,20
TOTAL PARTIDA ..ot 203,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con OCHO
CENTIMOS
13 diciembre 2017 11



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"
cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
06 CUBIERTAS
06.01 GRECADO OPAL EN CUBIERTA SOLAPADA (INCLUSO REMATES) m2

Suministro y colocacion panel GrecaPIU de la parca CRIPLAST o si-

milar, placa grecada con proteccion U.V. y estructura de triple pared

o en nido de abeja, realizada en policarbonato celular con ancho

util de 1000mm y en diferentes espesor de (12 mm). Extruida con

un particular redondeo en las grecas centrales para un mejor flujo

del agua, adaptada a panel de chapa metalica grecada existente.

Incluye cualquier elemento necesario segun sistema y recomenda-

ciones del fabricante, montado por empresas instaladoras especiali-

zadas, incluido proyecto técnico con memoria de calculo justificati-

va. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios para la instalacion,

cortes, juntas de estanqueidad, remates, totalmente terminado.

Los paneles se colocaran en color a elegir por el arquitecto.
0010A030 Oficial primera 0,150 h 20,00 3,00
0010A050 Ayudante 0,150 h 17,80 2,67
0010A070 Pedn ordinario 0,050 h 17,00 0,85
OND-PLR-AC01  Accesorios Cumbrera 1,000 u 14,33 14,33
OND-PLR-02b  Placa grecada policarbotano celular 1,000 m2 10,60 10,60

TOTAL PARTIDA ..ot 31,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO
CENTIMOS

06.02 POLICARBOTANO 12MM UNION PERFIL (CUBIERTA EN CORONACION CENTRAL) m2

Suministro y colocacion de revestimiento de cubierta SystemPIU de
la marca CRIPLAST o similar, sistema autoportante para la realiza-
cion de cubiertas translicidas. El sistema estd compuesto por placas
en policarbonato celular con un ancho de 655 mmy espesor (12
mm) extruidas en forma de "U”, montantes de acero zincado plastifi-
cado y perfiles perimetrales en aluminio anodizado.

Las placas SystemPIU se fabrican con proteccién UV por co-extru-
sién. Las placas se suministran con sus extremos termosellados para
evitar la entrada de suciedad y polvo en los alvéolos.

El sistema de compone de:

- Perfiles de fijacion a correas y de remate perimetral, segin deta-
lles de proyecto, incluso tornilleria.

- Perfiles de unidn entre placas cortadas, incluso sellados y justas de
estanqueidad.

- Perfil de remate inferior en aluminio lacado en forma de "L" en ale-
ro en el encuentro con la fachada de la clpula cerrando de manera
estanca la solucion.

Incluye cualquier elemento necesario segln sistema y recomenda-
ciones del fabricante, montado por empresas instaladoras especiali-
zadas, incluido proyecto técnico con memoria de calculo justificati-
va. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios para la instalacion,
cortes, juntas de estanqueidad, remates, totalmente terminado.

Los paneles se colocaran en varios colores, segun disefio del arqui-
tecto.

13 diciembre 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"
cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
0010A030 Oficial primera 0,250 h 20,00 5,00
0010A050 Ayudante 0,250 h 17,80 4,45
0010A070 Pedn ordinario 0,100 h 17,00 1,70
PO5WA130 P.chapa ac.prelac. cubierta-param.vert. 1,000 u 0,17 0,17
P050260 Remate lateral 2x0,1x0,07 1,200 u 10,61 12,73
PO5WA060 Perfil intermedio Al 2,000 m 1,27 2,54
PO5WA100 Tornillo autorroscante 6,3x70mm c/estang. 8,000 u 0,23 1,84
PO6WA080 Taco fijacion de 6 8,000 u 0,15 1,20
PLACA SYSTEM Placa policarbonato celular 12 mm 1,000 m2 40,00 40,00
PIU
TOTAL PARTIDA ..ottt 69,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA'Y

TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"
cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
07 SOLADOS
07.01 PAV.MICROAGL.ASF.CALIENTE PORFIDICO e=4 cm m2

Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso

denso en caliente, con arido porfidico, en capa uniforme de 4 cm de

espesor, terminado.

Incluso ejecucion de remates y encuentros con cerrajeria existente.
P08XVB250 Riego de adherencia 1,000 m2 0,48 0,48
P08XVB015 Microaglomerado bitum.caliente &rid.porfidico 0,096 t 75,33 7,23
P08XVB110 Suplem.aplic.aglomerado asf.areas peatonal 1,000 m2 2,55 2,55

TOTAL PARTIDA ..ottt 10,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

13 diciembre 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"
cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
08 CERRAJERIA
08.01 AMPLIACION CERRAJERIA CORRALES ml

Ampliacion de vallado en corrales en altura (40 cm) mediante pro-

longacién en tubo de acero del mismo diametro y espesor del tubo

existente, formada por un bastidor perimetral y montantes vertica-

les siguiendo el disefio original, construida con perfiles de tubo hue-

co de acero laminado en frio y acabado galvanizado mediante im-

primacion wash primer para galvanizados y metales no férreos, pre-

via limpieza de la superficie, aplicado con brocha o pistola., elabora-

da en taller y montaje en obra mediante soldadura.

Incluye pintura sobre perfiles laminados, con una mano de minio de

plomo electrolitico y dos manos de esmalte graso, i/cepillado del

soporte.
0010B130 Oficial 12 cerrajero 0,750 h 19,09 14,32
0010B140 Ayudante cerrajero 0,750 h 17,95 13,46
P13TT192 Tubo redondo D=60 e=3 mm galvanizado 2,500 m 9,50 23,75
E27HECO050 PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA MET. 0,400 m2 16,68 6,67

TOTAL PARTIDA ..ottt 58,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTE
CENTIMOS

08.02 REFORMA CERRAJERIA PASARELAS SUPERIORES (CHAPA PER) ml

Adecuacién de barandilla existente, mediante colocacién de chapa

de acero perforado de 1,5 mm. de espesor con perforaciones circu-

lares segun disefio del proyecto, en piezas a medida, de 90 cm de

altura, con doble pliegue de remate superior e inferior, fijadas me-

diante perfiles en "L" listo para atornillar a montantes verticales exis-

tentes, elaborada en taller y montaje en obra, incluso p.p. de ele-

mentos de fijacion, tornilleria, remates y medios auxiliares, segun

detalles del proyecto de ejecucion.

Acabado lacado al horno en ral igual al existente.
0010B130 Oficial 12 cerrajero 0,250 h 19,09 477
0010B140 Ayudante cerrajero 0,250 h 17,95 4,49
P13TC350 Chapa perforada e=1,50 D=5 0,900 m2 20,00 18,00
P13TF020 Angular acero 30x30x3 mm (fijaciones) 0,160 m 131 0,21

TOTAL PARTIDA ..ottt 27,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"
cODIGO

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

08.03

0010B130
00108140
P13BA080
E27HEC050

08.04

00108130
0010B140
P13BA085
E27HEC050

08.05

0010B130
0010B140
P137T192

CERRAJERIA PERIMETRO EXTERIOR ml

Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de ace-
ro laminado en frio, con pasamanos superior de 100x40x2 mm., infe-
rior de 80x40x2 mm. dispuestos horizontalmente, montantes verti-
cales 100x40x2mm segun despiece y entre montantes verticales de
tubo circular de diametro 30 mm. colocados cada 10 cm., soldados
entre si, i/patillas de anclaje cada metro, elaborada en taller y mon-
taje en obra, recibida soldando los montantes verticales sobre per-
fil existente, segln planos de detalle del proyecto, incluso p.p. de
elementos de fijacion auxiliares, casquillos, placas, tornilleria, etc...
Totalmente colocada, incluso p.p. de medios auxiliares.

Todo ello vendra acabada de taller mediante sobre perfiles laminados,
con una mano de minio de plomo electrolitico y dos manos de esmalte gra-

so, i/cepillado del soporte.en color a determinar por la D.F. ( dos ma-
nos)

Oficial 12 cerrajero 0,350 h 19,09 6,68
Ayudante cerrajero 0,350 h 17,95 6,28
Barandilla 90 cm. tubo circular 30 1,000 m 51,38 51,38
PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA MET. 1,300 m2 16,68 21,68

TOTAL PARTIDA ..ottt 86,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con DOS CENTIMOS

CERRAJERIA PERIMETRO EXTERIOR EN RAMPA CON D/PASAMANOS ml

Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de ace-
ro laminado en frio, con doble pasamanos superior e intermedio se-
gun normativa, de 100x40x2 mm. , inferior de 80x40x2 mm., mon-
tantes verticales 100x40x2mm segun despiece y entre montantes
verticales de tubo circular de diametro 30 mm. colocados cada 10
c¢m., soldados entre si, i/patillas de anclaje cada metro, elaborada en
taller y montaje en obra, recibida soldando los montantes vertica-
les sobre perfil existente, segun planos de detalle del proyecto, in-
cluso p.p. de elementos de fijacion auxiliares, casquillos, placas, tor-
nilleria, etc... Totalmente colocada, incluso p.p. de medios auxiliares.

Todo ello vendra acabada de taller mediante sobre perfiles laminados,
con una mano de minio de plomo electrolitico y dos manos de esmalte gra-

so, i/cepillado del soporte.en color a determinar por la D.F. ( dos ma-
nos )

Oficial 12 cerrajero 0,350 h 19,09 6,68
Ayudante cerrajero 0,350 h 17,95 6,28
Barandilla 90 cm. doble pasamanos tubo circular 30 1,000 m 60,25 60,25
PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA MET. 1,000 m2 16,68 16,68

TOTAL PARTIDA.....cooviiiiiiiiscee 89,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

CERRAJERIA MOVIL EN PASARELAS DE CARGA EXTERIORES ml

Formacién de cerrajeria movil segun detalles de proyecto e indica-
ciones de la D.F., a base de tubos de acero galvanizado, para forma-
cién de accesos de distintas dimensiones en funcion del ganado a
conducir.

Incluido suministro de material, recibido a estructura de fachada y
anclajes a distintas distancias en suelo para las distintas configura-
ciones de cerramiento

Oficial 12 cerrajero 1,300 h 19,09 24,82
Ayudante cerrajero 1,300 h 17,95 23,34
Tubo redondo D=60 e=3 mm galvanizado 12,500 m 9,50 118,75
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"
cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
E27HEC050 PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA MET. 4,000 m2 16,68 66,72
TOTAL PARTIDA ..ottt 233,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
SESENTA'Y TRES CENTIMOS
08.06 CERRAJERIA MOVIL EN MUELLE DE CARGA INTERIOR S/DETALLE (PUERTA MOVIL) ml
Formacién de cerrajeria movil segun detalles de proyecto e indica-
ciones de la D.F,, formado a base de tubos de acero galvanizado, en
acceso interior, para formacién de accesos de distintas dimensiones
en funcién del ganado a conducir. Incluido suministro de material,
recibido a estructura, bisagras, bulones, pasadores y anclajes nece-
sarios segun detalle
0010B130 Oficial 12 cerrajero 1,300 h 19,09 24,82
0010B140 Ayudante cerrajero 1,300 h 17,95 23,34
P13TT192 Tubo redondo D=60 e=3 mm galvanizado 12,500 m 9,50 118,75
E27HEC050 PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA MET. 4,000 m2 16,68 66,72
TOTAL PARTIDA ...ooooevveeesrveessssseesssssesssssoee 233,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
SESENTA'Y TRES CENTIMOS
08.07 CERRAJERIA MOVIL EN MUELLE DE CARGA INTERIOR S/DETALLE (ESTRUCTURA RAMPA DE kg
CARGA)
Formacion de rampa de elevacion para carga de camiones,formado por es-
tructura de fijacién y rampa para garantizar el acceso del animal a
distintas alturas de cargas, segun detalle de proyecto, ejecutado
con acero laminado S275 en perfiles, para estructuras espaciales con per-
files laminados IPN, IPE, UPN, L y T; i/p.p. de nudos y piezas especiales,
dos manos de imprimacion de minio de plomo, montada y colocada. Segun
NTE-EAE, CTE-DB-SE-A y EAE.
P250U080 Minio electrolitico 0,010 | 747 0,07
PO3ALP010 Acero laminado S 275 JR 1,100 kg 0,99 1,09
0010B140 Ayudante cerrajero 0,035 h 17,95 0,63
0010B130 Oficial 12 cerrajero 0,035 h 19,09 0,67
M07CG010 Camion con gria 6 t 0,005 h 42,89 0,21
TOTAL PARTIDA ...ooveevveeeerveessssseesssssesssssoee 2,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
08.08 REPARACION PUERTAS DE CHAPA EXT. m2
Restauracion de puerta metalica de chapa de acero, comprendien-
do: reparaciones mecanicas consistentes en la sustitucién elemen-
tos danados, ajuste de bisagras y cercos, reparacién de cerraduras,
manetas, engradaso y limpieza general, eliminacién de 6xidos me-
diante desoxidante tipo verseno derivado del 4cido EDTA, sosa
cdustica o acido oxalico y mecanicamente con cepillos metalicos in-
cluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presion, listo
para pintar. o galvanizar.
0010B130 Oficial 12 cerrajero 0,100 h 19,09 1,91
0010B140 Ayudante cerrajero 0,100 h 17,95 1,80
P13TW903 Restauracion herrajes . 1,000 u 8,56 8,56
R12H010 DECAPAR CERRAJERIA METALICA DISOLVENTES 1,000 m2 18,94 18,94
E27HEC050 PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA MET. 1,000 m2 16,68 16,68
TOTAL PARTIDA ..ot 47,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA'Y

NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"
cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
08.09 PERFIL DE REMATE PERIMETRAL ALUMINIO EN BARANDILLA EXTERIOR ml

Suministro y colocacion de perfil de remate de aluminio entre mi-

croasfalto y barandilla, de 30x30 cm fijado a barandilla mediante

tornilleria y sellado con silicona, acabado lacado QUALICOAT en el

RAL a elegir por la DF. Ejecutado segun planos de detalle (C-05) e

indicaciones de la D.F., incluyendo todos los medios auxiliares nece-

sarios para la perfecta terminacién de estos trabajos. TOTALMENTE

COLOCADO Y REMATADO.
0010B130 Oficial 12 cerrajero 0,150 h 19,09 2,86
0010B140 Ayudante cerrajero 0,150 h 17,95 2,69
PO8WB010 Perfil aluminio lacado 30x30mm 1,050 m 5,07 5,32

TOTAL PARTIDA ...ttt 10,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"
cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
09 INSTALACION DE ELECTRICIDAD
09.01 REGLETA DE SUPERFICIE 2x54 W.HF (REPOSICION) ud
Regleta de superficie de 2x54 W. HF con proteccién IP20 clase |,
cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi
poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa
galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico for-
mado por reactancia electronica con regulador, portaldmparas,2
lamparas fluorescentes trifésforo nueva generacién 54 W. y bornes
de conexién. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje
y conexionado.
0010B200 Oficial 12 electricista 0,300 h 19,38 581
00108220 Ayudante electricista 0,300 h 18,14 544
P16BA040 Regleta de superficie 2x54 W. T5 HF 1,000 u 49,86 49,86
P16CC100 Tubo flu.trifdsf.54 W./827-830-840-865 2,000 u 451 9,02
PO1DW090 Pequefio material 1,000 m 1,35 1,35
TOTAL PARTIDA ..ot 71,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"
cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
10 INSTALACION DE VENTILACION
10.01 SUSTITUCION DE FILTROS VENTILADORES ud

Suministro y colocacion de filtros para equipos de ventilacion simila-

res a los existentes, incluso retirada de filtros antigtios.
0010A070 Pedn ordinario 0,300 h 17,00 510
filtros Filtro de aire 1,000 ud 34,90 34,90

TOTAL PARTIDA ..ottt 40,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"
cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
11 TRABAJOS FINALES
11.01 PINTURA INTERIOR m2

Pintura plastica acrilica lisa mate lavable profesional, en blanco o co-

lor, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso

imprimacién y plastecido.

Includo p.p. de medios auxiliares, medicio a cinta corrida, sin dedu-

cir huecos.
0010B230 Oficial 12 pintura 0,148 h 18,92 2,80
00108240 Ayudante pintura 0,148 h 17,34 2,57
P2507040 E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 0,070 | 8,25 0,58
P250G040 Masilla ultrafina acabados 0,060 kg 0,98 0,06
P25EI030 P. pl. acril. esponjable mate 0,300 | 1,53 0,46
P25WW220 Pequefio material 0,200 u 0,91 0,18

TOTAL PARTIDA ..ottt 6,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS

11.02 LIMPIEZA GENERAL m2

Limpieza general del edificio y todas sus estancias, por medios ma-

nuales, incluido productos de limpieza adecuados y con p.p. de me-

dios auxiliares.
0010A070 Pedn ordinario 0,100 h 17,00 1,70

TOTAL PARTIDA ..ot 1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"
cbDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
12 GESTION DE RESIDUOS
12.01 CLASIFICACION DE RESIDUOS m3

Clasificacion a pie de obra de residuos de construccién o demoliciéon en

fracciones seguin normativa vigente, con medios manuales.
0010A070 Pedn ordinario 0,416 h 17,00 7,07

TOTAL PARTIDA ..o 7,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SIETE CENTIMOS

12.02 CARGA/TRAN.PLANTA RCD<20km.MAQ/CAM.ESC.LIMP. t

Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plasti-

cos...) a planta de residuos de construccién autorizado por transportista au-

torizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma

correspondiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km consi-

derando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, car-

gados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas

de proteccion colectivas. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre)
MO5PNO030 Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 0,030 h 39,21 1,18
M07CB030 Camion basculante 6x4 20 t 0,160 h 39,01 6,24
MO7N180 Canon escombro limpios a planta RCD 1,059 t 9,95 10,54

TOTAL PARTIDA ..o 17,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA'Y SEIS

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"

coDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
13 SEGURIDAD Y SALUD

13.01 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD ud

Medidas a implantar para cumplir lo establecido en referencia a la
Seguridad y Salud cumpliendo con la normativa vigente. (Se toma
como valoracion de esta partida el 2% del presupuesto)

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...ttt 7.206,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con
VEINTISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL"
cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
14 PLAN DE CONTROL
14.01 ENSAYO PRESIOMETRICO (Menard) SUELOS / GRAVAS u
Ensayo con presiometro de Menard en el interior del sondeo, para determi-
nacion de las propiedades resistentes de los suelos, s/ NF P94-110-1:2000.
P32SG241 Ensayo presiométrico ( Menard ) en sondeo 1,000 u 137,59 137,59
TOTAL PARTIDA ..ot 137,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
14.02 CONFORMIDAD RESISTENCIA HORMIGON, S/ EHE-08 u
Comprobacién de la conformidad, s/ EHE-08, de la resistencia de hormigo-
nes ( excepto los reforzados con fibras ), mediante la realizacién de ensa-
yos de laboratorio para determinar la resistencia a compresion simple a 28
dias, s/ UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, de 1 serie de 2 probetas de for-
mas, medidas y caracteristicas, s/ UNE-EN 12390-1:2001/AC:2005, toma-
das, s/ UNE-EN 12350-1:2009, y fabricadas, y conservadas y curadas en
laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2009.
P32HF020 Resist. a compresion, serie de 2 probetas 1,000 u 54,98 54,98
TOTAL PARTIDA........ooeierreereresee s 54,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CENTIMOS
14.03 EXAMEN VISUAL DE SOLDADURAS u
Examen visual para control de la ejecucién de soldaduras en estructuras
metalicas, sS/TUNE-EN ISO 17637:2011.
P32M045 Examen visual de cordén soldadura 1,000 u 9,17 9,17
%RI0300 Redaccion informe 0,092 % 3,00 0,28
TOTAL PARTIDA ..ot 9,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
14.04 ENSAYO SOLDADURAS, ULTRASONIDOS u
Examen de corddn de soldadura, realizado con ultrasonidos, s/7UNE-EN
ISO 17640:2011.
P32M080 Ensayo de soldadura por ultrasonidos 1,000 u 13,76 13,76
%RI2000 Redaccion informe 0,138 % 20,00 2,76
TOTAL PARTIDA ..o cssisessseseenees 16,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS

CENTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION

EDIFICIO "RECINTO FERIAL"

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 TRABAJOS PREVIOS
01.01 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO
Demoliciéon de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, cerami-
cas o de gres, por medios mecanicos, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje y con p.p. de medios auxiliares y de proteccioén colectivas.
*LEVANTADO DE SOLADO INTERIOR
Planta baja 1 316928 3.169,28
a deducir
solado de gres + estancias -1 441,43 -441,43
*LEVANTADO DE SOLADO EXTERIOR
Perimetro de acceso 1 639,02 639,02
3.366,87 8,87 29.864,14
01.02 m2 DEMOLICION CUBRICION POLIESTER
Demolicion de cubricién de placas onduladas de poliester, incluidos
caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con para-
mentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del mate-
rial desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de
medios auxiliares y de proteccion colectivas.
1 3,14 8,72 235,47
235,47 18,08 4.257,30
01.03 m2 DEMOLICION CUBRICION CHAPA SIMPLE
Demolicién de cubricién de placas nervadas de chapa simple, inclui-
dos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con
paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del
material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
p.p. de medios auxiliares y de proteccidn colectivas.
1 2.000,00 2.000,00
-1 830,00 -830,00
1.170,00 13,92 16.286,40
01.04 m2 LEVANTADO REVESTIMIENTO DE FACHADA
Levantado, por medios manuales, de revestimiento de poliester o
PVC en paramentos verticales de interior, i/arranque de rastreles,
perfileria perimetral, remates, fijaciones, etc..., retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje
y con p.p. de medios auxiliares y de proteccidn colectivas.
Perimetro x altura 1 201,35 6,00 1.208,10
a deducir
ventanas -10 2,05 0,95 -19,48
puertas de acceso
principal 2 2,05 2,50 -10,25
secundarias -10 2,05 2,50 51,25
recogida de animales -1 3,25 3,50 -11,38
1115,74 8,53 9.517,26
01.05 ud LEVANTADO DE INBORNALES SANEAMIENTO
Levantado, por medios manuales, de imbornales prefabricados, reti-
rada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o plan-
ta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y de proteccion colec-
tivas.
5 ud por lineal paralelo a platoforma superior 10 5,00 50,00
50,00 4,78 239,00

13 diciembre 2017



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION
EDIFICIO "RECINTO FERIAL"

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.06 m2 DEMOLICION FALSO TECHO DESMONTABLE ESCAYOLA

Demolicion de falsos techos desmontables de escayola, fibra, made-
ra, chapa o material similar, por medios manuales, apilado y trasla-
do a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de
medios auxiliares y de proteccion colectivas.

Cafeteria 1 144,86 144,86
Cocina cafeteria 1 25,00 25,00
169,86 14,72 2.500,34
01.07 ud LEVANTADO APARATOS DE ILUMINACION

Levantado de aparatos de iluminaciéon por medios manuales, con o
sin recuperacion de los mismos, para su reposicion o sustitucion
después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y de proteccion colecti-
vas.

44 44,00
44,00 4,54 199,76

01.08 m2 DEMOLICION SOLERAS H.M.<25cm C/COMPRESOR

Demolicion de soleras de hormigdn en masa, hasta 25 cm de espe-
sor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.

ESTRUCTURA MUELLES DE CARGA (SUBCAPITULO

3.1)

zapata corrida bajo pilares 2 7,00 0,40 5,60
PICADO DE SOLERA PARA EJECUCION DE RAMPA

MINUS(SUBCAPITULO 3.2)

area en planta de rampa 1 32,15 32,15

31,75 25,49 962,25
TOTAL 0Lttt bbb 63.826,45
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION
EDIFICIO "RECINTO FERIAL"

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

02 SANEAMIENTO
02.01 ud REPOSICION IMBORNALES S/NUEVOS DETALLES

Suministro y colocacion de piezas para formacion de imbornales, se-
gun detalles del proyecto de ejecucidn, en 2 piezas de dimensiones
50x60 cm, recibido sobre estructura existente, totalmente colocado,
incluso p.p. de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecu-
cion.

Incluir suministro de Gtil metalico en forma de palanca con "ufia"
para levando de piezas por mantenimiento (5ud)

5 ud por lineal paralelo a platoforma superior 10 5,00 50,00

50,00 35,14
TOTAL 02 bt
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION
EDIFICIO "RECINTO FERIAL"

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

03

03.01
03.01.01

03.01.02

ESTRUCTURA

ESTRUCTURA MUELLES DE CARGA
DESCRIPCION DE UNIDAD DE OBRA COMPLETA (PARTIDAS 3.1.2 A 3.1.11)

Suministro y montaje de estructura para adecuacién de uso en mue-
lles de carga, consistente en:

- Cimentacién de pilares metélicos a base de zapatas de
hormigdn armado HA-25/P/40/I, elaborado en central, en
relleno de zapatas y zanjas de cimentacidn, incluso armadu-
ra (40 kg/m?3), vertido por medios manuales, vibrado y colo-
cacionsegun detalles, con 10 cm de hormigon de limpieza
HM-150, incluso p.p.de placa de cimentacién para pilares
metalicos.

- Pilares metalicos formados por 2 UPN 80 en cajon cerra-
do, soldados a estructura y placa de cimentacion, incluso
casquillos de montaje necesarios.

- Formacién de forjado con estructura perimetral e interior
base de perfiles en L80.80.1, soldados a perfil estructural
existente, con chapa inferior de 10 mm a modo de encofra-
do perdido, capa de compresion de 7 cm con hormigon
HA-25 y mallazo 15.15.5.

- Cierre de frentes y laterales con ladrillo tosco para reves-
tir, enfoscado y pintado con pintura plastica para exteriores,
color a decidir en obra.

Ejecutado segun detalles del proyecto de ejecucion e indicaciones
de la D.F, incluso p.p. de medios auxiliares, suministro de estructura
metalica, colocacion, cortes, soldaduras, tornilleria, totalmente ter-
minado.

Toda la estructura metalica se pintara con una mano de minio de
plomo electrolitico y dos manos de esmalte graso, i/cepillado del
soporte.

NOTA: ESTA DESCRIPCION SE CORRESPONDE CON LO INDICA-
DO EN LOS PRECIOS QUE VAN DESDE LA PARTIDA 3.1.2 HAS-
TA LA PARTIDA 3.1.12.

ESTA PARTIDA ES SOLO A TITULO DESCRIPTIVO, NO SIENDO
NECESARIA SU VALORACION. TODOS LOS PRECIOS NECESA-
RIOS INCLUIDOS EN LA DESCRIPCION DE ESTA PARTIDA SE CO-
RRESPONDEN CON EL TOTAL DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
DE LAS MENCIONADAS PARTIDAS INCLUIDAS EN EL SUBCAPI-
TULO 3.1 "ESTRUCTURA MUELLES DE CARGA"

0,00 0,00
m3  EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS FLOJOS C/TRANS.

Excavacion en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecanicos, con ex-

traccion de tierras sobre camién y vertido en el interior de obra a una dista-

cia menor de 150 m ida y vuelta de la zanja y con p.p. de medios auxilia-

relos.

BAJO PILARES 2 7,00 0,40 0,90 5,04

0,00

5,04 22,88

115,32
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION
EDIFICIO "RECINTO FERIAL"

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.01.03 m3 RELLENO/COMPAC. ARIDO 0/6 EN ZANJAS
Relleno, extendido y compactado de zanjas con arido reciclado 0/6, por me-
dios manuales, con bandeja vibrante de 300 kg , considerando el arido a
pie de tajo, y con p.p e medios auxiliares.
BAJO PILARES 2 7,00 0,40 0,40 2,24
2,24 21,04 47,13
03.01.04 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/ V. MANUAL
Hormigdén en masa HM-20/P/20/1, elaborado en central, para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y
colocacion. Segun NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.
BAJO PILARES 2 7,00 0,40 0,10 0,56
0,56 79,55 44,55
03.01.05 m3  HORMIGON ARMADO HA-25/P/40/lla V.MANUAL
Hormigdn armado HA-25/P/40/11a, elaborado en central, en relleno de zapa-
tas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m?), vertido por me-
dios manuales, vibrado y colocacién. Segun normas NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C.
BAJO PILARES 2 7,00 0,40 0,40 2,24
2,24 147,25 329,84
03.01.06 kg ACERO LAMINADO S275 ESTRUCTURAS ESPACIALES
Acero laminado S275 en perfiles, para estructuras espaciales con perfiles
laminados IPN, IPE, UPN, L y T; i/p.p. de nudos y piezas especiales, dos
manos de imprimacion de minio de plomo, montada y colocada. Segun
NTE-EAE, CTE-DB-SE-A y EAE.
PILARES 32 0,90 8,64 248,83
L 80.80.1 1 0,80 11,90 9,52
1 7,04 11,90 83,78
1 0,60 11,90 7,14
1 1,18 11,90 14,04
1 0,50 11,90 5,95
1 7,04 11,90 83,78
T80.80.1 1 0,70 10,70 7,49
1 0,60 10,70 6,42
1 0,53 10,70 5,67
1 0,50 10,70 5,35
1 0,50 10,70 5,35
1 0,52 10,70 5,56
1 0,98 10,70 10,49
1 0,83 10,70 8,88
1 0,70 10,70 7,49
1 0,60 10,70 6,42
1 0,53 10,70 5,67
) 1 0,50 10,70 5,35
CHAPON DE 10mm 1 4,83 78,50 379,16
1 5,77 78,50 452,95
1.365,29 2,67 3.645,32
03.01.07 m3  HA-25/P/20 LOSA/CAPA DE COMPRESION (85 kg/m3)
Hormigon armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, ela-
borado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3), vertido
con pluma-grua, vibrado y colocado. Segun normas NTE-EME, EHL y
EHE-08.
1 483 0,07 0,34
1 5,77 0,07 0,40
0,74 200,29 148,21
03.01.08 m2 PAV.MICROAGL.ASF.CALIENTE PORFIDICO e=4 cm
Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso
denso en caliente, con arido porfidico, en capa uniforme de 4 cm de
espesor, terminado.
Incluso ejecucion de remates y encuentros con cerrajeria existente.
1 4,83 4,83
1 5,77 5,77
10,60 10,26 108,76
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION

EDIFICIO "RECINTO FERIAL"

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.01.09 m2 FAB.LADRILLO PERFORADO 10cm 1/2P. MORTERO M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm, de 1/2 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento CEM [I/B-P 32,5 N y arena de rio de
dosificacién tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, pa-
ra revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de ganchos murfor
LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2004, RC-08,
NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
1 0,80 0,90 0,72
1 7,04 0,90 6,34
1 0,60 0,90 0,54
1 1,18 0,90 1,06
1 0,50 0,90 0,45
1 7,04 0,90 6,34
15,45 21,16 326,92
03.01.10 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero
CSlll-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 en paramen-
tos verticales de 20 mm de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje,
s/INTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.
1 0,80 0,90 0,72
1 7,04 0,90 6,34
1 0,60 0,90 0,54
1 1,18 0,90 1,06
1 0,50 0,90 0,45
1 7,04 0,90 6,34
15,45 9,88 152,65
03.01.11 m2  PINTURA PLASTICA ACRIL LISA MATE ESTANDARD
Pintura acrilica estandar aplicada a rodillo en paramentos verticales y hori-
zontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimacién y aca-
bado con dos manos, segun NTE-RPP-24.
1 0,80 0,90 0,72
1 7,04 0,90 6,34
1 0,60 0,90 0,54
1 1,18 0,90 1,06
1 0,50 0,90 0,45
1 7,04 0,90 6,34
15,45 6,99 108,00
TOTAL 03.01. et 5.026,70
03.02 NUEVA RAMPA MINUSVALIDOS
03.02.01 m3 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS FLOJOS C/TRANS.
Excavacion en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecanicos, con ex-
traccion de tierras sobre camién y vertido en el interior de obra a una dista-
cia menor de 150 m ida y vuelta de la zanja y con p.p. de medios auxilia-
relos.
BAJO MURO DE LADRILLO APOYO RAMPA 1 5,55 0,40 0,90 2,00
1 6,96 0,40 0,90 2,51
1 6,80 0,40 0,90 2,45
1 6,60 0,40 0,90 2,38
1 6,30 0,40 0,90 2,27
11,61 22,88 265,64
03.02.02 m3 RELLENO/COMPAC. ARIDO 0/6 EN ZANJAS
Relleno, extendido y compactado de zanjas con arido reciclado 0/6, por me-
dios manuales, con bandeja vibrante de 300 kg , considerando el arido a
pie de tajo, y con p.p e medios auxiliares.
BAJO MURO DE LADRILLO APOYO RAMPA 1 5,55 0,40 0,40 0,89
1 6,96 0,40 0,40 1,11
1 6,80 0,40 0,40 1,09
1 6,60 0,40 0,40 1,06
1 6,30 0,40 0,40 1,01
5,16 21,04 108,57
03.02.03 m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/l V. MANUAL
Hormigon en masa HM-20/P/20/1, elaborado en central, para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y
colocacion. Segun NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.
BAJO MURO DE LADRILLO APOYO RAMPA 1 5,55 0,40 0,10 0,22
1 6,96 0,40 0,10 0,28
1 6,80 0,40 0,10 0,27
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION

EDIFICIO "RECINTO FERIAL"

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 6,60 0,40 0,10 0,26
1 6,30 0,40 0,10 0,25
1,28 79,55 101,82
03.02.04 m3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/40/lla V.MANUAL
Hormigdén armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central, en relleno de zapa-
tas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m?), vertido por me-
dios manuales, vibrado y colocacion. Segun normas NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C.
BAJO MURO DE LADRILLO APOYO RAMPA 1 5,55 0,40 0,40 0,89
1 6,96 0,40 0,40 1,11
1 6,80 0,40 0,40 1,09
1 6,60 0,40 0,40 1,06
1 6,30 0,40 0,40 1,01
5,16 147,25 759,81
03.02.05 m3 HA-25/P/20 LOSAICAPA DE COMPRESION (85 kg/m3)
Hormigdén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, ela-
borado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3), vertido
con pluma-grua, vibrado y colocado. Segun normas NTE-EME, EHL y
EHE-08.
LOSA RAMPA APOYADA EN LADRILLO PERIMETRAL
Tramo 1 8% 1 3,80 1,20 0,15 0,68
Descansillo 1 3,75 0,15 0,56
Tramo 2 8% 1 3,70 1,25 0,15 0,69
Descansillo 1 3,73 0,15 0,56
Tramo 3 8% 1 3,50 1,20 0,15 0,63
Descansillo 1 3,81 0,15 0,57
Tramo 4 8% 1 2,70 1,20 0,15 0,49
Desembarco 1 2,68 0,15 0,40
4,58 200,29 917,33
03.02.06 m2 FAB.LADRILLO PERFORADO 10cm 1/2P. MORTERO M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm, de 1/2 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de
dosificacion tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, pa-
ra revestir, i/replanteo, nivelaciéon y aplomado, p.p. de ganchos murfor
LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2004, RC-08,
NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
MURO DE LADRILLO APOYO RAMPA 1 555 0,30 1,67
1 6,96 0,60 4,18
1 6,80 0,90 6,12
1 6,60 1,10 7,26
1 6,30 1,10 6,93
26,16 21,16 553,55
03.02.07 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero
CSllI-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 en paramen-
tos verticales de 20 mm de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje,
s/INTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.
MURO DE LADRILLO APOYO RAMPA 1 5,55 0,30 1,67
1 6,96 0,60 4,18
1 6,80 0,90 6,12
1 6,60 1,10 7,26
1 6,30 1,10 6,93
26,16 9,88 258,46
03.02.08 m2 PINTURA PLASTICA ACRIL.LISA MATE ESTANDARD
Pintura acrilica estandar aplicada a rodillo en paramentos verticales y hori-
zontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimacién y aca-
bado con dos manos, segun NTE-RPP-24.
MURO DE LADRILLO APOYO RAMPA 1 5,55 0,30 1,67
1 6,96 0,60 4,18
1 6,80 0,90 6,12
1 6,60 1,10 7,26
1 6,30 1,10 6,93
26,16 6,99 182,86
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION

EDIFICIO "RECINTO FERIAL"

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.02.09 m2  PAVIMENTO HORMIGON HA-25 CON ARMADURA
Pavimento de hormigon armado HA-25/P/20/Il, de 5 cm de espe-
sor, con malla electrosoldada de 10x10x5, i/corte de juntas de dila-
tacidn/retraccion y limpieza del hormigdén con maquina de agua de
alta presion.
SOBRE LOSA RAMPA
Tramo 1 8% 1 3,80 1,20 4,56
Descansillo 1 3,75 3,75
Tramo 2 8% 1 3,70 1,25 4,63
Descansillo 1 3,73 373
Tramo 3 8% 1 3,50 1,20 4,20
Descansillo 1 381 381
Tramo 4 8% 1 2,70 1,20 3,24
Desembarco 1 2,68 2,68
2 12,00 5,50 132,00
162,60 12,24 1.990,22
TOTAL 0302, 5.138,26
TOTAL 03ttt bbb bbb 10.164,96
13 diciembre 2017 8



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION
EDIFICIO "RECINTO FERIAL"

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

04
04.01

04.02

FACHADA
m2 POLICARBONATO EN FACHADA DE 20 MM MACHIEMBRADO

Suministro y colocacion de revestimiento de fachada de la casa CRI-
PLAST o similar, en policarbonato alveolar extrusionado a base de
placas modulares con acoplamiento por encaje, con proteccion ex-
terna UV, PANELPIU 500/20 en paneles de 20 mm. de espesor y 500
mm. de ancho x la altura necesaria. El sistema de compone de:

Perfileria de aluminio:

- Perfil de remate superior F2/P25 con junta de compensaciéon

- Perfil de remate inferior F1/P25 con junta de compensacion y vier-
teaguas de remate

- Perfil lateral F44 en encuentros laterales

- Perfileria auxiliar para formacién de huecos de ventanas y puertas
segun detalles del fabricante.

Elementos de fijacion:

- Piezas de enganche en correas intermerias (1 ud por correa exis-
tente en cada junta de panel)

- Tornilleria para fijacién de perfiles de remate

Incluye cualquier elemento necesario segln sistema y recomenda-
ciones del fabricante, montado por empresas instaladoras especiali-
zadas, incluido manual técnico de montaje. Incluso p.p. de medios
auxiliares necesarios para la instalacion, cortes, juntas de estanquei-
dad, remates, totalmente terminado.

Los paneles se colocaran en varios colores, segun disefio del arqui-
tecto.

=med. desmontado de fachada 1 1.115,74 =1/1.4

1115,74 55,45
m2  PERFIL DE REMATE FACHADA CON ALERO EN ALUMINIO
Falso techo metélico de remate entre alero de cubierta exterior y fa-
chada, a base de bandejas lisas de aluminio de 0,5 mm de espesor,
lacadas en color similar a la chapa de cubierta existente, con acaba-
do postlacado, fijadas a perfileria oculta formada por perfiles prima-
rios y secundarios suspendidos del techo mediante varillas, i/p.p. de
elementos de remate y sujecién y andamiaje, instalado
s/NTE-RTP-18, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Remate parte inferior del alero, seguin detalles de proyecto.

Perimetro exterior x 3,00 desarrollo 1 201,34 3,00 604,02

61.867,78

604,02 28,83
TOTAL Q..o

17.413,90

79.281,68

13 diciembre 2017



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION
EDIFICIO "RECINTO FERIAL"

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

05
05.01

05.02

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
m2 FALSO TECHO YESO LAMINADO LISO N-13

Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm de
espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvaniza-
do, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfileria U de
34x31x34 mm, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacidn, nivelacién
y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de an-
damios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superio-
resa2 ma2.

=med. ft desmontado 1 169,86 =1/1.6

169,86 22,33
ud PANEL CABINA SANITARIA 200x90 e=10mm
Panel fabricado con tablero de fibras fendlicas; paredes de 10 mm.
de espesor con altura de 200 cm y levantada 15 cm del suelo, en
distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de
nylon reforzados con acero. Instalada.

Acceso bafio 1 1,00

3.792,97

1,00 203,08
TOTAL 05 bbbt

13 diciembre 2017
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION

EDIFICIO "RECINTO FERIAL"
cODIGO RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

06 CUBIERTAS
06.01 m2 GRECADO OPAL EN CUBIERTA SOLAPADA (INCLUSO REMATES)

Suministro y colocacion panel GrecaPIU de la parca CRIPLAST o si-
milar, placa grecada con proteccion U.V. y estructura de triple pared
o en nido de abeja, realizada en policarbonato celular con ancho
util de 1000mm y en diferentes espesor de (12 mm). Extruida con
un particular redondeo en las grecas centrales para un mejor flujo
del agua, adaptada a panel de chapa metalica grecada existente.

Incluye cualquier elemento necesario segln sistema y recomenda-
ciones del fabricante, montado por empresas instaladoras especiali-
zadas, incluido proyecto técnico con memoria de calculo justificati-
va. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios para la instalacion,
cortes, juntas de estanqueidad, remates, totalmente terminado.

Los paneles se colocaran en color a elegir por el arquitecto.

1  1.585,00
-1 830,00
Solapes 1 145,14 1,00

06.02 m2 POLICARBOTANO 12MM UNION PERFIL (CUBIERTA EN CORONACION CENTRAL)

Suministro y colocacion de revestimiento de cubierta SystemPIU de
la marca CRIPLAST o similar, sistema autoportante para la realiza-
cién de cubiertas translUcidas. El sistema esta compuesto por placas
en policarbonato celular con un ancho de 655 mmy espesor (12
mm) extruidas en forma de “U", montantes de acero zincado plastifi-
cado y perfiles perimetrales en aluminio anodizado.

Las placas SystemPIU se fabrican con proteccion UV por co-extru-
sion. Las placas se suministran con sus extremos termosellados para
evitar la entrada de suciedad y polvo en los alvéolos.

El sistema de compone de:

- Perfiles de fijacion a correas y de remate perimetral, segin deta-
lles de proyecto, incluso tornilleria.

- Perfiles de unidn entre placas cortadas, incluso sellados y justas de
estanqueidad.

- Perfil de remate inferior en aluminio lacado en forma de "L" en ale-
ro en el encuentro con la fachada de la cipula cerrando de manera
estanca la solucion.

Incluye cualquier elemento necesario segun sistema y recomenda-
ciones del fabricante, montado por empresas instaladoras especiali-
zadas, incluido proyecto técnico con memoria de calculo justificati-
va. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios para la instalacion,
cortes, juntas de estanqueidad, remates, totalmente terminado.

Los paneles se colocaran en varios colores, segun disefio del arqui-
tecto.

=med. cubierta levantada 1

TOTAL 08.....cviiieeieiss e

31,45

28.309,40

69,63

16.395,78

44.705,18

13 diciembre 2017

11



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION
EDIFICIO "RECINTO FERIAL"

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07 SOLADOS
07.01 m2 PAV.MICROAGL.ASF.CALIENTE PORFIDICO e=4 cm
Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso
denso en caliente, con arido porfidico, en capa uniforme de 4 cm de
espesor, terminado.
Incluso ejecucidn de remates y encuentros con cerrajeria existente.
=med. solado levantado 1 3.366,87 =1/1.1
3.366,87 10,26 34.544,09
TOTAL Q7 .ottt 34.544,09
13 diciembre 2017 12



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION

EDIFICIO "RECINTO FERIAL"

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08 CERRAJERIA
08.01 ml  AMPLIACION CERRAJERIA CORRALES
Ampliacién de vallado en corrales en altura (40 cm) mediante pro-
longacidén en tubo de acero del mismo diametro y espesor del tubo
existente, formada por un bastidor perimetral y montantes vertica-
les siguiendo el disefio original, construida con perfiles de tubo hue-
co de acero laminado en frio y acabado galvanizado mediante im-
primacion wash primer para galvanizados y metales no férreos, pre-
via limpieza de la superficie, aplicado con brocha o pistola., elabora-
da en taller y montaje en obra mediante soldadura.
Incluye pintura sobre perfiles laminados, con una mano de minio de
plomo electrolitico y dos manos de esmalte graso, i/cepillado del
soporte.
ANILLOS CONCENTRICOS
Médulo exterior 1 146,10 146,10
Médulo 2 9 595 53,55
1 4,28 4,28
10 4,13 41,30
Médulo 3 9 5,10 45,90
1 317 3,17
9 3,08 21,712
Modulo 4 9 381 34,29
1 3,78 3,78
9 3,05 27,45
Médulo interior 1 55,75 55,75
Médulo central 1 50,17 50,17
Modulo de cierre de pasillo corto
RADIALES
Interiores 10 12,25 122,50
Pasillo 18 16,05 288,90
Cierres 1 16,05 16,05
1 12,00 12,00
932,91 58,20 54.295,36
08.02 ml  REFORMA CERRAJERIA PASARELAS SUPERIORES (CHAPA PER)
Adecuacioén de barandilla existente, mediante colocaciéon de chapa
de acero perforado de 1,5 mm. de espesor con perforaciones circu-
lares segun disefo del proyecto, en piezas a medida, de 90 cm de
altura, con doble pliegue de remate superior e inferior, fijadas me-
diante perfiles en "L" listo para atornillar a montantes verticales exis-
tentes, elaborada en taller y montaje en obra, incluso p.p. de ele-
mentos de fijacién, tornilleria, remates y medios auxiliares, segun
detalles del proyecto de ejecucion.
Acabado lacado al horno en ral igual al existente.
Contorno barandilla pasarela nivel 2 1 427,58 427,58
Barandilla central nivel 2 12 3,90 46,80
Barandilla central nivel 3 1 36,35 36,35
Escaleras
ojo central 6 4,90 29,40
barandilla lateral 6 3,90 23,40
563,53 21,47 15.480,17

13 diciembre 2017
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION
EDIFICIO "RECINTO FERIAL"

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

cODIGO

08.03

08.04

08.05

ml  CERRAJERIA PERIMETRO EXTERIOR

Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de ace-
ro laminado en frio, con pasamanos superior de 100x40x2 mm., infe-
rior de 80x40x2 mm. dispuestos horizontalmente, montantes verti-
cales 100x40x2mm segun despiece y entre montantes verticales de
tubo circular de diametro 30 mm. colocados cada 10 cm., soldados
entre si, i/patillas de anclaje cada metro, elaborada en taller y mon-
taje en obra, recibida soldando los montantes verticales sobre per-
fil existente, segun planos de detalle del proyecto, incluso p.p. de
elementos de fijacién auxiliares, casquillos, placas, tornilleria, etc...
Totalmente colocada, incluso p.p. de medios auxiliares.

Todo ello vendra acabada de taller mediante sobre perfiles laminados,
con una mano de minio de plomo electrolitico y dos manos de esmalte gra-

so, i/cepillado del soporte.en color a determinar por la D.F. ( dos ma-
nos)

1 219,91
a deducir
acceso principal -1 6,30
acceso y salida animales 2 6,30

ml  CERRAJERIA PERIMETRO EXTERIOR EN RAMPA CON D/PASAMANOS

Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de ace-
ro laminado en frio, con doble pasamanos superior e intermedio se-
gun normativa, de 100x40x2 mm. , inferior de 80x40x2 mm., mon-
tantes verticales 100x40x2mm segun despiece y entre montantes
verticales de tubo circular de diametro 30 mm. colocados cada 10
c¢m.,, soldados entre si, i/patillas de anclaje cada metro, elaborada en
taller y montaje en obra, recibida soldando los montantes vertica-
les sobre perfil existente, segun planos de detalle del proyecto, in-
cluso p.p. de elementos de fijacion auxiliares, casquillos, placas, tor-
nilleria, etc... Totalmente colocada, incluso p.p. de medios auxiliares.

Todo ello vendra acabada de taller mediante sobre perfiles laminados,
con una mano de minio de plomo electrolitico y dos manos de esmalte gra-

so, i/cepillado del soporte.en color a determinar por la D.F. ( dos ma-
nos )

Desarrollo barandilla rampa minusvalidos 1 20,78
1 16,73

219,91

-6,30
-12,60

201,01 86,02 17.290,88

20,78
16,73

ml CERRAJERIA MOVIL EN PASARELAS DE CARGA EXTERIORES

Formacién de cerrajeria movil segun detalles de proyecto e indica-
ciones de la D.F., a base de tubos de acero galvanizado, para forma-
cién de accesos de distintas dimensiones en funcion del ganado a
conducir.

Incluido suministro de material, recibido a estructura de fachada y
anclajes a distintas distancias en suelo para las distintas configura-
ciones de cerramiento

Puertas de acceso y salida de animales
Muelles con pasarela 4 3,50

37,51 89,89 3.371,77

14,00

14,00 233,63 3.270,82

13 diciembre 2017
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION

EDIFICIO "RECINTO FERIAL"
cODIGO RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.06 ml

CERRAJERIA MOVIL EN MUELLE DE CARGA INTERIOR S/DETALLE (PUERTA MOVIL)

Formacién de cerrajeria movil segun detalles de proyecto e indica-
ciones de la D.F,, formado a base de tubos de acero galvanizado, en
acceso interior, para formacioén de accesos de distintas dimensiones
en funcién del ganado a conducir. Incluido suministro de material,
recibido a estructura, bisagras, bulones, pasadores y anclajes nece-
sarios segun detalle

Puerta doble segun detalle
Puerta pequefia auxiliar segln detalle 1 0,90 0,90

1 2,00 2,00

2,90

08.07 kg CERRAJERIA MOVIL EN MUELLE DE CARGA INTERIOR S/DETALLE (ESTRUCTURA

RAMPA DE CARGA)

Formacion de rampa de elevacion para carga de camiones,formado por es-
tructura de fijacién y rampa para garantizar el acceso del animal a
distintas alturas de cargas, segun detalle de proyecto, ejecutado

con acero laminado S275 en perfiles, para estructuras espaciales con per-
files laminados IPN, IPE, UPN, Ly T; i/p.p. de nudos y piezas especiales,
dos manos de imprimacion de minio de plomo, montada y colocada. Segun
NTE-EAE, CTE-DB-SE-A y EAE.

BASTIDOR PERIMETRAL LD 60.40.5 (3.76 KG / ML) 3 0,85 3,76 9,59
BASTIDOR PERIMETRAL 50.30.5 (3.37 KG / ML) 2 0,90 3,37 6,07
PLETINA DE ACERO 45.4 (78,5 KG / UD) 4 78,50 314,00

233,63

677,53

329,66

08.08 m2 REPARACION PUERTAS DE CHAPA EXT.

Restauracion de puerta metélica de chapa de acero, comprendien-
do: reparaciones mecanicas consistentes en la sustitucién elemen-
tos dafiados, ajuste de bisagras y cercos, reparacion de cerraduras,
manetas, engradaso y limpieza general, eliminacién de 6xidos me-
diante desoxidante tipo verseno derivado del acido EDTA, sosa
caustica o acido oxalico y mecanicamente con cepillos metalicos in-
cluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presion, listo
para pintar. o galvanizar.

principal
secundarias
recogida de animales

08.09 ml

2 2,00 2,60 10,40
10 2,00 2,60 52,00
1 3,10 2,60 8,06

2,67

880,19

70,46

PERFIL DE REMATE PERIMETRAL ALUMINIO EN BARANDILLA EXTERIOR

Suministro y colocacion de perfil de remate de aluminio entre mi-
croasfalto y barandilla, de 30x30 cm fijado a barandilla mediante
tornilleria y sellado con silicona, acabado lacado QUALICOAT en el
RAL a elegir por la DF. Ejecutado segun planos de detalle (C-05) e
indicaciones de la D.F., incluyendo todos los medios auxiliares nece-
sarios para la perfecta terminacién de estos trabajos. TOTALMENTE
COLOCADO Y REMATADO.

Perimetro exterior + salientes pasarelas 1 224,50 224,50

TOTAL 08

47,89

3.374,33

224,50

2.440,32

101.081,37

13 diciembre 2017
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION
EDIFICIO "RECINTO FERIAL"

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

09
09.01

INSTALACION DE ELECTRICIDAD
ud REGLETA DE SUPERFICIE 2x54 W.HF (REPOSICION)

Regleta de superficie de 2x54 W. HF con proteccién 1P20 clase |,
cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi
poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa
galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico for-
mado por reactancia electrénica con regulador, portaldamparas,2
lamparas fluorescentes trifésforo nueva generacién 54 W. y bornes
de conexién. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje
y conexionado.

=med. luminarias retiradas 1 4400 =117

44,00 71,48
TOTAL 0.ttt

13 diciembre 2017
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION
EDIFICIO "RECINTO FERIAL"

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
10 INSTALACION DE VENTILACION
10.01 ud  SUSTITUCION DE FILTROS VENTILADORES
Suministro y colocacion de filtros para equipos de ventilacion simila-
res a los existentes, incluso retirada de filtros antigtios.
22 22,00
22,00 40,00 880,00
TOTAL 10ttt bbbt bbb bbbttt bbbttt 880,00
13 diciembre 2017 17



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION

EDIFICIO "RECINTO FERIAL"

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
11 TRABAJOS FINALES
11.01 m2  PINTURA INTERIOR
Pintura plastica acrilica lisa mate lavable profesional, en blanco o co-
lor, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso
imprimacién y plastecido.
Includo p.p. de medios auxiliares, medicio a cinta corrida, sin dedu-
cir huecos.
Nivel de acceso
zona ascensores 1 60,21 3,50 210,74
1 61,32 3,50 214,62
Nivel intermadio
nucleo escalera-ascensor 2 26,33 3,00 157,98
Nivel alto
fachada circunferencia exteiror 1 99,24 320 317,57
fachada interior 1 108,08 4,00 432,32
1.333,23 6,65 8.865,98
11.02 m2  LIMPIEZA GENERAL
Limpieza general del edificio y todas sus estancias, por medios ma-
nuales, incluido productos de limpieza adecuados y con p.p. de me-
dios auxiliares.
Sup. planta baja 1 319145 3.191,45
Sup. nivel pasarelas 1 723,65 723,65
a deducir -1 197,10 -197,10
Sup. nivel alto 1 783,65 783,65
a deducir -1 103,95 -103,95
4.397,70 1,70 7.476,09
TOTAL L1t 16.342,07

13 diciembre 2017
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION

EDIFICIO "RECINTO FERIAL"

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
12 GESTION DE RESIDUOS
12.01 m3  CLASIFICACION DE RESIDUOS
Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o demoliciéon en
fracciones seglin normativa vigente, con medios manuales.
Asfalto 134,67 134,67
Cubierta poliester 11,99 11,99
Revestimiento cubierta chapa 26,49 26,49
Revestimiento fachada poliester 25,66 25,66
Metalicos 1,25 1,25
Escayola 34 3,40
Luminarias 11 1,10
Demolicién de soleras 3,78 3,78
208,34 7,07 1.472,96
12.02 t CARGA/TRAN.PLANTA RCD<20km.MAQ/CAM.ESC.LIMP.
Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plasti-
cos...) a planta de residuos de construccién autorizado por transportista au-
torizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma
correspondiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km consi-
derando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, car-
gados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas
de proteccion colectivas. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre)
Asfalto 67,34 67,34
Cubierta poliester 5,99 5,99
Rvestimiento cubierta chapa 13,24 13,24
Revestimiento fachada poliester 12,83 12,83
Metalicos 0,63 0,63
Escayola 1,7 1,70
Luminarias 0,55 0,55
Demolicién de soleras 1,89 1,89
104,17 17,96 1.870,89
TOTAL 121ttt b bbbttt ettt 3.343,85
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION
EDIFICIO "RECINTO FERIAL"

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
13 SEGURIDAD Y SALUD
13.01 ud MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD
Medidas a implantar para cumplir lo establecido en referencia a la
Seguridad y Salud cumpliendo con la normativa vigente. (Se toma
como valoracién de esta partida el 2% del presupuesto)
1,00 7.206,27 7.206,27
TOTAL 13 e bbb 7.206,27
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION

EDIFICIO "RECINTO FERIAL"

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
14 PLAN DE CONTROL
14.01 u  ENSAYO PRESIOMETRICO (Menard) SUELOS / GRAVAS
Ensayo con presiometro de Menard en el interior del sondeo, para determi-
nacién de las propiedades resistentes de los suelos, s/ NF P94-110-1:2000.
1 1,00
1,00 137,59 137,59
14.02 u  CONFORMIDAD RESISTENCIA HORMIGON, S/ EHE-08
Comprobacion de la conformidad, s/ EHE-08, de la resistencia de hormigo-
nes ( excepto los reforzados con fibras ), mediante la realizacion de ensa-
yos de laboratorio para determinar la resistencia a compresion simple a 28
dias, s/ UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, de 1 serie de 2 probetas de for-
mas, medidas y caracteristicas, s/ UNE-EN 12390-1:2001/AC:2005, toma-
das, s/ UNE-EN 12350-1:2009, y fabricadas, y conservadas y curadas en
laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2009.
1 1,00
1,00 54,98 54,98
14.03 u  EXAMEN VISUAL DE SOLDADURAS
Examen visual para control de la ejecucion de soldaduras en estructuras
metalicas, s’UNE-EN ISO 17637:2011.
2 2,00
2,00 9,45 18,90
14.04 u  ENSAYO SOLDADURAS, ULTRASONIDOS
Examen de corddn de soldadura, realizado con ultrasonidos, s/7UNE-EN
ISO 17640:2011.
2 2,00
2,00 16,52 33,04
TOTAL L. oot 244,51
TOTAL ettt R 370.518,60
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E
INSTALACIONES DE ILUMINACION DEL EDIFICIO DESTINADO A “RECINTO FERIAL” EN EL CENSYRA

3.1. Anexo de ejecucion por lotes

Trazo Arquitectura, S.L.P. C/ Toledo 171-D, oficina 3, 28005, Madrid
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E
INSTALACIONES DE ILUMINACION DEL EDIFICIO DESTINADO A “RECINTO FERIAL” EN EL CENSYRA
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL" LOTE 1
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 TRABAJOS PREVIOS........oouietieiiiineineteessstssisee et bs st bbb b s bbbt 30.060,96 19,00
02 FACHADA ...ttt bbb £ 8 £ 8RR bbb et 79.281,68 50,12
03 CUBIERTAS ...ttt sttt bbb E ARt 4470518 28,26
04 GESTION DE RESIDUOS .....coutiiiiieeieineiseeireie et sssssses bbb bbb 1.029,27 0,65
05 SEGURIDAD Y SALUD......ottittieiiitneineieeseesseise e stsse e bs st bbb bbb bbb bbbt en 3.101,54 1,96
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 158.178,63
13,00 % Gastos generales........ 20.563,22
6,00 % Beneficio industrial...... 9.490,72
STV PO 30.053,94
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 188.232,57
21% IVA oo 39.528,84
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 227.761,41
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTAY UN
EUROS con CUARENTA'Y UN CENTIMOS
Colmenar Viejo, diciembre de 2017.
19 diciembre 2017 1






CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 1

CODIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD.
MO5PN030 Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 h 39,21
M07CB030 Camion basculante 6x4 20 t h 39,01
MO7N180 Canon escombro limpios a planta RCD t 9,95
0010A030 Oficial primera h 20,00
0010A050 Ayudante h 17,80
0010A060 Peon especializado h 17,12
0010A070 Peon ordinario h 17,00
0010B130 Oficial 12 cerrajero h 19,09
0010B505 Montador especializado h 21,94
0010B510 Ayudante montador especializado h 18,14
OND-PLR-02b Placa grecada policarbotano celular m2 10,60
OND-PLR-AC01 Accesorios Cumbrera u 14,33
P04TBL050 Bandeja aluminio lisa m2 15,00
P04TW152 Varilla de cuelgue 375 mm u 0,19
P04TW217 Suspension perfileria oculta u 0,22
P04TW310 Perfileria oculta f.techo metalico m 1,11
PO5SEW280 Anclaje de acero galvanizado u 1,40
P050260 Remate lateral 2x0,1x0,07 u 10,61
PO5SWA060 Perfil intermedio Al m 1,27
PO5WA100 Tornillo autorroscante 6,3x70mm c/estanq. u 0,23
PO5WA130 P.chapa ac.prelac. cubierta-param.vert. u 0,17
PO6WAO080 Taco fijacion de 6 u 0,15
PANEL Panel PC 20 mm o similar m2 29,79
CRISTALPLAST

PLACA SYSTEM PIU  Placa policarbonato celular 12 mm m2 40,00
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CUADRO DE PRECIOS 1

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 1

coDIGOo UD  RESUMEN PRECIO
01 TRABAJOS PREVIOS
01.01 m2  DEMOLICION CUBRICION POLIESTER 18,08

Demolicion de cubricion de placas onduladas de poliester, inclui-
dos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros
con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovecha-
miento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y de proteccion colecti-
vas.

) ) DIECIOCHO EUROS con OCHO CENTIMOS
01.02 m2  DEMOLICION CUBRICION CHAPA SIMPLE 13,92

Demolicion de cubricion de placas nervadas de chapa simple, in-
cluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuen-
tros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovecha-
miento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y de proteccion colecti-
vas.

TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
01.03 m2  LEVANTADO REVESTIMIENTO DE FACHADA 8,53

Levantado, por medios manuales, de revestimiento de poliester
o PVC en paramentos verticales de interior, i/arranque de rastre-
les, perfileria perimetral, remates, fijaciones, etc..., retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y de proteccion colecti-
vas.

OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL" LOTE 1
cépico

UD  RESUMEN PRECIO

02
02.01

02.02

FACHADA

m2  POLICARBONATO EN FACHADA DE 20 MM MACHIEMBRADO 55,45
Suministro y colocacién de revestimiento de fachada de la casa

CRIPLAST o similar, en policarbonato alveolar extrusionado a ba-

se de placas modulares con acoplamiento por encaje, con pro-

teccion externa UV, PANELPIU 500/20 en paneles de 20 mm. de

espesor y 500 mm. de ancho x la altura necesaria. El sistema de

compone de:

Perfileria de aluminio:

- Perfil de remate superior F2/P25 con junta de compensaciéon

- Perfil de remate inferior F1/P25 con junta de compensacion y
vierteaguas de remate

- Perfil lateral F44 en encuentros laterales

- Perfileria auxiliar para formacién de huecos de ventanas y puer-
tas segun detalles del fabricante.

Elementos de fijacion:

- Piezas de enganche en correas intermerias (1 ud por correa
existente en cada junta de panel)

- Tornilleria para fijacion de perfiles de remate

Incluye cualquier elemento necesario segun sistema y recomen-
daciones del fabricante, montado por empresas instaladoras es-
pecializadas, incluido manual técnico de montaje. Incluso p.p. de
medios auxiliares necesarios para la instalacién, cortes, juntas de
estanqueidad, remates, totalmente terminado.

Los paneles se colocaran en varios colores, segun disefo del ar-
quitecto.

CINCUENTA'Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CENTIMOS
m2  PERFIL DE REMATE FACHADA CON ALERO EN ALUMINIO 28,83

Falso techo metdlico de remate entre alero de cubierta exterior y
fachada, a base de bandejas lisas de aluminio de 0,5 mm de es-
pesor, lacadas en color similar a la chapa de cubierta existente,
con acabado postlacado, fijadas a perfileria oculta formada por
perfiles primarios y secundarios suspendidos del techo median-
te varillas, i/p.p. de elementos de remate y sujecion y andamiaje,
instalado s/NTE-RTP-18, medido deduciendo huecos superiores
az2ma2.

Remate parte inferior del alero, seguin detalles de proyecto.

VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL" LOTE 1
cépico

UD  RESUMEN

PRECIO

03
03.01

03.02

CUBIERTAS

m2  GRECADO OPAL EN CUBIERTA SOLAPADA (INCLUSO REMATES)
Suministro y colocacién panel GrecaPIU de la parca CRIPLAST o
similar, placa grecada con proteccion U.V. y estructura de triple
pared o en nido de abeja, realizada en policarbonato celular con
ancho util de 1000mm y en diferentes espesor de (12 mm). Ex-
truida con un particular redondeo en las grecas centrales para
un mejor flujo del agua, adaptada a panel de chapa metalica
grecada existente.

Incluye cualquier elemento necesario segun sistema y recomen-
daciones del fabricante, montado por empresas instaladoras es-
pecializadas, incluido proyecto técnico con memoria de calculo

justificativa. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios para la

instalacion, cortes, juntas de estanqueidad, remates, totalmente
terminado.

Los paneles se colocaran en color a elegir por el arquitecto.

TREINTA'Y UN EUROS con CUARENTA'Y CINCO

CENTIMOS
m2  POLICARBOTANO 12MM UNION PERFIL (CUBIERTA EN CORONACION CENTRAL)

Suministro y colocacién de revestimiento de cubierta SystemPIU
de la marca CRIPLAST o similar, sistema autoportante para la re-
alizacion de cubiertas translicidas. El sistema estd compuesto
por placas en policarbonato celular con un ancho de 655 mmy
espesor (12 mm) extruidas en forma de “U”, montantes de acero
zincado plastificado y perfiles perimetrales en aluminio anodiza-
do.

Las placas SystemPIU se fabrican con proteccién UV por co-ex-
trusion. Las placas se suministran con sus extremos termosella-
dos para evitar la entrada de suciedad y polvo en los alvéolos.

El sistema de compone de:

- Perfiles de fijacion a correas y de remate perimetral, segin de-
talles de proyecto, incluso tornilleria.

- Perfiles de unién entre placas cortadas, incluso sellados y jus-
tas de estanqueidad.

- Perfil de remate inferior en aluminio lacado en forma de "L" en
alero en el encuentro con la fachada de la cUpula cerrando de
manera estanca la solucion.

Incluye cualquier elemento necesario segun sistema y recomen-
daciones del fabricante, montado por empresas instaladoras es-
pecializadas, incluido proyecto técnico con memoria de calculo

justificativa. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios para la

instalacion, cortes, juntas de estanqueidad, remates, totalmente
terminado.

Los paneles se colocaran en varios colores, segun disefo del ar-
quitecto.

SESENTA'Y NUEVE EUROS con SESENTAY TRES

31,45

69,63
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CUADRO DE PRECIOS 1

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 1

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL" LOTE 1

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
04 GESTION DE RESIDUOS
04.01 m3  CLASIFICACION DE RESIDUOS 7,07
Clasificacion a pie de obra de residuos de construccién o demolicion
en fracciones segun normativa vigente, con medios manuales.
SIETE EUROS con SIETE CENTIMOS
04.02 t CARGA/TRAN.PLANTA RCD<20km.MAQ/CAM.ESC.LIMP. 17,96

Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plas-
ticos...) a planta de residuos de construccién autorizado por transpor-
tista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comuni-
dad Auténoma correspondiente), a una distancia mayor de 10 km. y
menor de 20 km considerando ida y vuelta, en camiones basculantes
de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso
canon de vertedero, sin medidas de proteccion colectivas. (Real De-
creto 1481/2001, de 27 de diciembre)

DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 1

coDIGOo UD  RESUMEN PRECIO
05 SEGURIDAD Y SALUD
05.01 ud  MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 3.101,54

Medidas a implantar para cumplir lo establecido en referencia a
la Seguridad y Salud cumpliendo con la normativa vigente. (Se
toma como valoracion de esta partida el 2% del presupuesto)

TRES MIL CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 1

coDIGOo UD  RESUMEN PRECIO
01 TRABAJOS PREVIOS
01.01 m2  DEMOLICION CUBRICION POLIESTER

Demolicion de cubricion de placas onduladas de poliester, inclui-
dos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros
con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovecha-
miento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y de proteccion colecti-
vas.

Mano de 0bra.......ccccveveieieree e 18,08
TOTAL PARTIDA 18,08

01.02 m2  DEMOLICION CUBRICION CHAPA SIMPLE

Demolicion de cubricion de placas nervadas de chapa simple, in-
cluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuen-
tros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovecha-
miento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y de proteccion colecti-
vas.

Mano de 0bra ..o 13,92
TOTAL PARTIDA 13,92

01.03 m2  LEVANTADO REVESTIMIENTO DE FACHADA

Levantado, por medios manuales, de revestimiento de poliester
o PVC en paramentos verticales de interior, i/arranque de rastre-
les, perfileria perimetral, remates, fijaciones, etc..., retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y de proteccion colecti-
vas.

Mano de 0bra .........ccceuvvecueveieeeeeece e 8,53
TOTAL PARTIDA 8,53
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CUADRO DE PRECIOS 2

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 1

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
02 FACHADA
02.01 m2  POLICARBONATO EN FACHADA DE 20 MM MACHIEMBRADO

Suministro y colocacién de revestimiento de fachada de la casa
CRIPLAST o similar, en policarbonato alveolar extrusionado a ba-
se de placas modulares con acoplamiento por encaje, con pro-
teccion externa UV, PANELPIU 500/20 en paneles de 20 mm. de
espesor y 500 mm. de ancho x la altura necesaria. El sistema de
compone de:

Perfileria de aluminio:

- Perfil de remate superior F2/P25 con junta de compensaciéon

- Perfil de remate inferior F1/P25 con junta de compensacion y
vierteaguas de remate

- Perfil lateral F44 en encuentros laterales

- Perfileria auxiliar para formacién de huecos de ventanas y puer-
tas segun detalles del fabricante.

Elementos de fijacion:

- Piezas de enganche en correas intermerias (1 ud por correa
existente en cada junta de panel)

- Tornilleria para fijacion de perfiles de remate

Incluye cualquier elemento necesario segun sistema y recomen-
daciones del fabricante, montado por empresas instaladoras es-
pecializadas, incluido manual técnico de montaje. Incluso p.p. de
medios auxiliares necesarios para la instalacién, cortes, juntas de
estanqueidad, remates, totalmente terminado.

Los paneles se colocaran en varios colores, segun disefo del ar-

quitecto.
Mano de 0bra .........cccevvvcueveieeeeeee e 9,45
Resto de obra'y materiales............c.coveuvevnerninnnee 46,00
TOTAL PARTIDA 55,45
02.02 m2  PERFIL DE REMATE FACHADA CON ALERO EN ALUMINIO

Falso techo metdlico de remate entre alero de cubierta exterior y
fachada, a base de bandejas lisas de aluminio de 0,5 mm de es-
pesor, lacadas en color similar a la chapa de cubierta existente,
con acabado postlacado, fijadas a perfileria oculta formada por
perfiles primarios y secundarios suspendidos del techo median-
te varillas, i/p.p. de elementos de remate y sujecion y andamiaje,
instalado s/NTE-RTP-18, medido deduciendo huecos superiores
az2ma2.

Remate parte inferior del alero, seguin detalles de proyecto.

Mano de 0bra .........ccceuvvvcueveieeeecee e 9,55
Resto de obra'y materiales...........c.covevvevnerninnnee 19,28
TOTAL PARTIDA 28,83
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CUADRO DE PRECIOS 2
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL" LOTE 1
cépico

UD  RESUMEN

PRECIO

03
03.01

03.02

CUBIERTAS

m2  GRECADO OPAL EN CUBIERTA SOLAPADA (INCLUSO REMATES)
Suministro y colocacién panel GrecaPIU de la parca CRIPLAST o
similar, placa grecada con proteccion U.V. y estructura de triple
pared o en nido de abeja, realizada en policarbonato celular con
ancho util de 1000mm y en diferentes espesor de (12 mm). Ex-
truida con un particular redondeo en las grecas centrales para
un mejor flujo del agua, adaptada a panel de chapa metalica
grecada existente.

Incluye cualquier elemento necesario segun sistema y recomen-
daciones del fabricante, montado por empresas instaladoras es-
pecializadas, incluido proyecto técnico con memoria de calculo

justificativa. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios para la

instalacion, cortes, juntas de estanqueidad, remates, totalmente
terminado.

Los paneles se colocaran en color a elegir por el arquitecto.

Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

m2  POLICARBOTANO 12MM UNION PERFIL (CUBIERTA EN CORONACION CENTRAL)
Suministro y colocacién de revestimiento de cubierta SystemPIU
de la marca CRIPLAST o similar, sistema autoportante para la re-
alizacion de cubiertas translicidas. El sistema estd compuesto
por placas en policarbonato celular con un ancho de 655 mmy
espesor (12 mm) extruidas en forma de “U”, montantes de acero
zincado plastificado y perfiles perimetrales en aluminio anodiza-
do.

Las placas SystemPIU se fabrican con proteccién UV por co-ex-
trusion. Las placas se suministran con sus extremos termosella-
dos para evitar la entrada de suciedad y polvo en los alvéolos.

El sistema de compone de:

- Perfiles de fijacion a correas y de remate perimetral, segin de-
talles de proyecto, incluso tornilleria.

- Perfiles de unién entre placas cortadas, incluso sellados y jus-
tas de estanqueidad.

- Perfil de remate inferior en aluminio lacado en forma de "L" en
alero en el encuentro con la fachada de la cUpula cerrando de
manera estanca la solucion.

Incluye cualquier elemento necesario segun sistema y recomen-
daciones del fabricante, montado por empresas instaladoras es-
pecializadas, incluido proyecto técnico con memoria de calculo

justificativa. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios para la

instalacion, cortes, juntas de estanqueidad, remates, totalmente
terminado.

Los paneles se colocaran en varios colores, segun disefo del ar-
quitecto.

Mano de obra
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CUADRO DE PRECIOS 2

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 1

cépico UD RESUMEN PRECIO
Resto de obra y materiales..........coooevereiniencinn. 58,48
TOTAL PARTIDA 69,63
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CUADRO DE PRECIOS 2

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 1

coDIGOo UD  RESUMEN PRECIO
04 GESTION DE RESIDUOS
04.01 m3  CLASIFICACION DE RESIDUOS

Clasificacion a pie de obra de residuos de construccién o demolicion
en fracciones segun normativa vigente, con medios manuales.

Mano de 0bra ..o 7,07
TOTAL PARTIDA 7,07

04.02 t CARGA/TRAN.PLANTA RCD<20km.MAQ/CAM.ESC.LIMP.

Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plas-
ticos...) a planta de residuos de construccién autorizado por transpor-
tista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comuni-
dad Auténoma correspondiente), a una distancia mayor de 10 km. y
menor de 20 km considerando ida y vuelta, en camiones basculantes
de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso
canon de vertedero, sin medidas de proteccion colectivas. (Real De-
creto 1481/2001, de 27 de diciembre)

MaQUINGMI......cveevicerieeessisee s 17,96
TOTAL PARTIDA 17,96
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CUADRO DE

PRECIOS 2

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL" LOTE 1

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
05 SEGURIDAD Y SALUD
05.01 ud  MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD
Medidas a implantar para cumplir lo establecido en referencia a
la Seguridad y Salud cumpliendo con la normativa vigente. (Se
toma como valoracion de esta partida el 2% del presupuesto)
TOTAL PARTIDA 3.101,54
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 1

cépico

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO

SUBTOTAL  IMPORTE

01

01.01

0010A060
0010A070

01.02

0010A050
0010A070

01.03

0010A060
0010A070

TRABAJOS PREVIOS

DEMOLICION CUBRICION POLIESTER m2
Demolicidon de cubricion de placas onduladas de poliester, incluidos
caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con para-
mentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del mate-
rial desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de
medios auxiliares y de proteccion colectivas.

Peon especializado 0,530 h 17,12
Pedn ordinario 0,530 h 17,00

9,07
9,01

TOTAL PARTIDA.........cccvvmimnrsiriiannns

.............. 18,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHO CENTIMOS

DEMOLICION CUBRICION CHAPA SIMPLE m2

Demolicién de cubricion de placas nervadas de chapa simple, inclui-
dos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con
paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del
material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
p.p. de medios auxiliares y de proteccién colectivas.

Ayudante 0,400 h 17,80
Pedn ordinario 0,400 h 17,00

712
6,80

TOTAL PARTIDA.......coirirrnrcrsssniannns

.............. 13,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

LEVANTADO REVESTIMIENTO DE FACHADA m2

Levantado, por medios manuales, de revestimiento de poliester o
PVC en paramentos verticales de interior, i/arranque de rastreles,
perfileria perimetral, remates, fijaciones, etc..., retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
p.p. de medios auxiliares y de proteccion colectivas.

Peon especializado 0,250 h 17,12
Pedn ordinario 0,250 h 17,00

4,28
4,25

TOTAL PARTIDA.........cocvvmnmininriianns

.............. 8,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA'Y TRES

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 1

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
02 FACHADA
02.01 POLICARBONATO EN FACHADA DE 20 MM MACHIEMBRADO m2

Suministro y colocacién de revestimiento de fachada de la casa CRI-
PLAST o similar, en policarbonato alveolar extrusionado a base de
placas modulares con acoplamiento por encaje, con proteccién ex-
terna UV, PANELPIU 500/20 en paneles de 20 mm. de espesor y 500
mm. de ancho x la altura necesaria. El sistema de compone de:

Perfileria de aluminio:

- Perfil de remate superior F2/P25 con junta de compensacion

- Perfil de remate inferior F1/P25 con junta de compensacion y vier-
teaguas de remate

- Perfil lateral F44 en encuentros laterales

- Perfileria auxiliar para formacién de huecos de ventanas y puertas
segun detalles del fabricante.

Elementos de fijacion:

- Piezas de enganche en correas intermerias (1 ud por correa exis-
tente en cada junta de panel)

- Tornilleria para fijacion de perfiles de remate

Incluye cualquier elemento necesario segun sistema y recomenda-
ciones del fabricante, montado por empresas instaladoras especiali-
zadas, incluido manual técnico de montaje. Incluso p.p. de medios
auxiliares necesarios para la instalacién, cortes, juntas de estanquei-
dad, remates, totalmente terminado.

Los paneles se colocaran en varios colores, segun disefio del arqui-

tecto.
0010B505 Montador especializado 0,100 h 21,94 2,19
0010B510 Ayudante montador especializado 0,400 h 18,14 7,26
P050260 Remate lateral 2x0,1x0,07 1,000 u 10,61 10,61
PO5SEW280 Anclaje de acero galvanizado 4,000 u 1,40 5,60
PANEL Panel PC 20 mm o similar 1,000 m2 29,79 29,79
CRISTALPLAST
TOTAL PARTIDA ... recerenrensesessessnsensesseenns 55,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
CINCO CENTIMOS
02.02 PERFIL DE REMATE FACHADA CON ALERO EN ALUMINIO m2

Falso techo metalico de remate entre alero de cubierta exterior y fa-
chada, a base de bandejas lisas de aluminio de 0,5 mm de espesor,
lacadas en color similar a la chapa de cubierta existente, con acaba-
do postlacado, fijadas a perfileria oculta formada por perfiles prima-
rios y secundarios suspendidos del techo mediante varillas, i/p.p. de
elementos de remate y sujecion y andamiaje, instalado
s/NTE-RTP-18, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Remate parte inferior del alero, segun detalles de proyecto.

0010B130 Oficial 12 cerrajero 0,500 h 19,09 9,55
P04TBL050 Bandeja aluminio lisa 1,050 m2 15,00 15,75
P04TW310 Perfileria oculta f.techo metalico 2,670 m 1,11 2,96
P04TW217 Suspension perfileria oculta 1,390 u 0,22 0,31
P04TW152 Varilla de cuelgue 375 mm 1,390 u 0,19 0,26
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 1

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
TOTAL PARTIDA.......ccovtmrnirmsssisssssssssesssssssssens 28,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA'Y TRES
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL" LOTE 1

cépico

RESUMEN CANTIDAD UD

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

03

03.01

0010A030
0010A050
0010A070
OND-PLR-ACO1
OND-PLR-02b

03.02

CUBIERTAS

GRECADO OPAL EN CUBIERTA SOLAPADA (INCLUSO REMATES) m2

Suministro y colocacién panel GrecaPIU de la parca CRIPLAST o simi-
lar, placa grecada con proteccion U.V. y estructura de triple pared o
en nido de abeja, realizada en policarbonato celular con ancho util
de 1000mm y en diferentes espesor de (12 mm). Extruida con un
particular redondeo en las grecas centrales para un mejor flujo del
agua, adaptada a panel de chapa metalica grecada existente.

Incluye cualquier elemento necesario segun sistema y recomenda-
ciones del fabricante, montado por empresas instaladoras especiali-
zadas, incluido proyecto técnico con memoria de calculo justificati-
va. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios para la instalacion,
cortes, juntas de estanqueidad, remates, totalmente terminado.

Los paneles se colocaran en color a elegir por el arquitecto.

Oficial primera 0,150 h
Ayudante 0,150 h
Peén ordinario 0,050 h
Accesorios Cumbrera 1,000 u

Placa grecada policarbotano celular 1,000 m2

20,00
17,80
17,00
14,33
10,60

3,00
2,67
0,85
14,33
10,60

TOTAL PARTIDA........oreeereerreeesessessessessesssssnenes
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN EUROS con CUARENTA'Y CINCO

CENTIMOS

POLICARBOTANO 12MM UNION PERFIL (CUBIERTA EN CORONACION CENTRAL) m2

Suministro y colocacién de revestimiento de cubierta SystemPIU de
la marca CRIPLAST o similar, sistema autoportante para la realiza-
cién de cubiertas transllcidas. El sistema estd compuesto por placas
en policarbonato celular con un ancho de 655 mmy espesor (12
mm) extruidas en forma de “U”, montantes de acero zincado plastifi-
cado y perfiles perimetrales en aluminio anodizado.

Las placas SystemPIU se fabrican con proteccién UV por co-extru-
sion. Las placas se suministran con sus extremos termosellados para
evitar la entrada de suciedad y polvo en los alvéolos.

El sistema de compone de:

- Perfiles de fijacion a correas y de remate perimetral, segin detalles
de proyecto, incluso tornilleria.

- Perfiles de unién entre placas cortadas, incluso sellados y justas de
estanqueidad.

- Perfil de remate inferior en aluminio lacado en forma de "L" en ale-
ro en el encuentro con la fachada de la clpula cerrando de manera
estanca la solucion.

Incluye cualquier elemento necesario segun sistema y recomenda-
ciones del fabricante, montado por empresas instaladoras especiali-
zadas, incluido proyecto técnico con memoria de calculo justificati-
va. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios para la instalacion,
cortes, juntas de estanqueidad, remates, totalmente terminado.

Los paneles se colocaran en varios colores, segun disefo del arqui-
tecto.

31,45
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL" LOTE 1

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
0010A030 Oficial primera 0,250 h 20,00 5,00
0010A050 Ayudante 0,250 h 17,80 4,45
0010A070 Peén ordinario 0,100 h 17,00 1,70
PO5WA130 P.chapa ac.prelac. cubierta-param.vert. 1,000 u 0,17 0,17
P050260 Remate lateral 2x0,1x0,07 1,200 u 10,61 12,73
PO5WA060 Perfil intermedio Al 2,000 m 1,27 2,54
PO5WA100 Tornillo autorroscante 6,3x70mm c/estanq. 8,000 u 0,23 1,84
PO6WAO080 Taco fijacion de 6 8,000 u 0,15 1,20
PLACA SYSTEM Placa policarbonato celular 12 mm 1,000 m2 40,00 40,00
PIU
TOTAL PARTIDA ... snsesssssessssneas 69,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y NUEVE EUROS con SESENTA'Y

TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL" LOTE 1

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04 GESTION DE RESIDUOS
04.01 CLASIFICACION DE RESIDUOS m3
Clasificacion a pie de obra de residuos de construccién o demolicion en
fracciones segun normativa vigente, con medios manuales.
0010A070 Pedn ordinario 0,416 h 17,00 7,07
TOTAL PARTIDA........creerrirriinsisesissessessssssssssnses 7,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SIETE CENTIMOS
04.02 CARGA/TRAN.PLANTA RCD<20km.MAQ/CAM.ESC.LIMP. t
Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plasti-
cos...) a planta de residuos de construccion autorizado por transportista
autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Autono-
ma correspondiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de pe-
so, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin
medidas de proteccién colectivas. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de di-
ciembre)
MO5PN030 Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 0,030 h 39,21 1,18
M07CB030 Camion basculante 6x4 20 t 0,160 h 39,01 6,24
MO7N180 Canon escombro limpios a planta RCD 1,059 t 9,95 10,54
TOTAL PARTIDA........oreceeerreeesesessessessesssssnenes 17,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS
19 diciembre 2017 6



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 1

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
05 SEGURIDAD Y SALUD
05.01 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD ud

Medidas a implantar para cumplir lo establecido en referencia a la
Seguridad y Salud cumpliendo con la normativa vigente. (Se toma
como valoracién de esta partida el 2% del presupuesto)

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA........cneerrrriisrsesissessessssssssssnses 3.101,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO UN EUROS con CINCUENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION

EDIFICIO "RECINTO FERIAL" LOTE 1

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 TRABAJOS PREVIOS
01.01 m2 DEMOLICION CUBRICION POLIESTER
Demolicién de cubricion de placas onduladas de poliester, incluidos
caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con para-
mentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del mate-
rial desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de
medios auxiliares y de proteccion colectivas.
1 3,14 8,72 23547
23547 18,08 4.257,30
01.02 m2 DEMOLICION CUBRICION CHAPA SIMPLE
Demolicion de cubricion de placas nervadas de chapa simple, inclui-
dos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con
paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del
material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
p.p. de medios auxiliares y de proteccion colectivas.
1 2.000,00 2.000,00
-1 830,00 -830,00
1.170,00 13,92 16.286,40
01.03 m2 LEVANTADO REVESTIMIENTO DE FACHADA
Levantado, por medios manuales, de revestimiento de poliester o
PVC en paramentos verticales de interior, i/arranque de rastreles,
perfileria perimetral, remates, fijaciones, etc..., retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
p.p. de medios auxiliares y de proteccion colectivas.
Perimetro x altura 1 201,35 6,00 1.208,10
a deducir
ventanas -10 2,05 0,95 -19,48
puertas de acceso
principal -2 2,05 2,50 -10,25
secundarias -10 2,05 2,50 51,25
recogida de animales -1 3,25 3,50 -11,38
1.115,74 8,53 9.517,26
LI L 1 N 30.060,96
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION
EDIFICIO "RECINTO FERIAL" LOTE 1

cépico

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

02
02.01

02.02

FACHADA
m2 POLICARBONATO EN FACHADA DE 20 MM MACHIEMBRADO

Suministro y colocacién de revestimiento de fachada de la casa CRI-
PLAST o similar, en policarbonato alveolar extrusionado a base de
placas modulares con acoplamiento por encaje, con proteccién ex-
terna UV, PANELPIU 500/20 en paneles de 20 mm. de espesor y 500
mm. de ancho x la altura necesaria. El sistema de compone de:

Perfileria de aluminio:

- Perfil de remate superior F2/P25 con junta de compensacién

- Perfil de remate inferior F1/P25 con junta de compensacion y vier-
teaguas de remate

- Perfil lateral F44 en encuentros laterales

- Perfileria auxiliar para formacién de huecos de ventanas y puertas
segun detalles del fabricante.

Elementos de fijacion:

- Piezas de enganche en correas intermerias (1 ud por correa exis-
tente en cada junta de panel)

- Tornilleria para fijacion de perfiles de remate

Incluye cualquier elemento necesario segun sistema y recomenda-
ciones del fabricante, montado por empresas instaladoras especiali-
zadas, incluido manual técnico de montaje. Incluso p.p. de medios
auxiliares necesarios para la instalacién, cortes, juntas de estanquei-
dad, remates, totalmente terminado.

Los paneles se colocaran en varios colores, segun disefo del arqui-
tecto.

=med. desmontado de fachada 1 1.115,74 =1/14

1.115,74 55,45
m2 PERFIL DE REMATE FACHADA CON ALERO EN ALUMINIO
Falso techo metalico de remate entre alero de cubierta exterior y fa-
chada, a base de bandejas lisas de aluminio de 0,5 mm de espesor,
lacadas en color similar a la chapa de cubierta existente, con acaba-
do postlacado, fijadas a perfileria oculta formada por perfiles prima-
rios y secundarios suspendidos del techo mediante varillas, i/p.p. de
elementos de remate y sujecion y andamiaje, instalado
s/NTE-RTP-18, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Remate parte inferior del alero, segun detalles de proyecto.

Perimetro exterior x 3,00 desarrollo 1 201,34 3,00 604,02

61.867,78

604,02 28,83
O 7

17.413,90

79.281,68
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION
EDIFICIO "RECINTO FERIAL" LOTE 1

cépico

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

03
03.01

03.02

CUBIERTAS
m2 GRECADO OPAL EN CUBIERTA SOLAPADA (INCLUSO REMATES)

Suministro y colocacién panel GrecaPIU de la parca CRIPLAST o simi-
lar, placa grecada con proteccion U.V. y estructura de triple pared o
en nido de abeja, realizada en policarbonato celular con ancho util
de 1000mm y en diferentes espesor de (12 mm). Extruida con un
particular redondeo en las grecas centrales para un mejor flujo del
agua, adaptada a panel de chapa metalica grecada existente.

Incluye cualquier elemento necesario segun sistema y recomenda-
ciones del fabricante, montado por empresas instaladoras especiali-
zadas, incluido proyecto técnico con memoria de calculo justificati-
va. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios para la instalacion,
cortes, juntas de estanqueidad, remates, totalmente terminado.

Los paneles se colocaran en color a elegir por el arquitecto.

1 1.585,00 1.585,00
-1 830,00 -830,00
Solapes 1 145,14 1,00 145,14

900,14 3145
m2 POLICARBOTANO 12MM UNION PERFIL (CUBIERTA EN CORONACION CENTRAL)
Suministro y colocacién de revestimiento de cubierta SystemPIU de
la marca CRIPLAST o similar, sistema autoportante para la realiza-
cién de cubiertas transllcidas. El sistema estd compuesto por placas
en policarbonato celular con un ancho de 655 mmy espesor (12
mm) extruidas en forma de "U", montantes de acero zincado plastifi-
cado y perfiles perimetrales en aluminio anodizado.

Las placas SystemPIU se fabrican con proteccion UV por co-extru-
sion. Las placas se suministran con sus extremos termosellados para
evitar la entrada de suciedad y polvo en los alvéolos.

El sistema de compone de:

- Perfiles de fijacion a correas y de remate perimetral, segin detalles
de proyecto, incluso tornilleria.

- Perfiles de unién entre placas cortadas, incluso sellados y justas de
estanqueidad.

- Perfil de remate inferior en aluminio lacado en forma de “L" en ale-
ro en el encuentro con la fachada de la cipula cerrando de manera
estanca la solucién.

Incluye cualquier elemento necesario segun sistema y recomenda-
ciones del fabricante, montado por empresas instaladoras especiali-
zadas, incluido proyecto técnico con memoria de calculo justificati-
va. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios para la instalacion,
cortes, juntas de estanqueidad, remates, totalmente terminado.

Los paneles se colocaran en varios colores, segun disefio del arqui-
tecto.

=med. cubierta levantada 1 23547 =1/1.2

28.309,40

235,47 69,63
O X

16.395,78

44.705,18
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION
EDIFICIO "RECINTO FERIAL" LOTE 1

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04 GESTION DE RESIDUOS
04.01 m3 CLASIFICACION DE RESIDUOS
Clasificacion a pie de obra de residuos de construccién o demolicién en
fracciones segun normativa vigente, con medios manuales.
Cubierta poliester 11,99 11,99
Revestimiento cubierta chapa 26,49 26,49
Revestimiento fachada poliester 25,66 25,66
64,14 7,07 453,47
04.02 t CARGA/TRAN.PLANTA RCD<20km.MAQ/CAM.ESC.LIMP.
Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plasti-
cos...) a planta de residuos de construccién autorizado por transportista
autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténo-
ma correspondiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de pe-
so, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin
medidas de proteccién colectivas. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de di-
ciembre)
Cubierta poliester 5,99 5,99
Rvestimiento cubierta chapa 13,24 13,24
Revestimiento fachada poliester 12,83 12,83
32,06 17,96 575,80
TOTAL 4. sesesss e s sess s e ss s s s sse s s s e s p e e ne e R e 1.029,27
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION
EDIFICIO "RECINTO FERIAL" LOTE 1

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05 SEGURIDAD Y SALUD
05.01 ud MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD
Medidas a implantar para cumplir lo establecido en referencia a la
Seguridad y Salud cumpliendo con la normativa vigente. (Se toma
como valoracién de esta partida el 2% del presupuesto)
1,00 3.101,54 3.101,54
TOTAL 05 3.101,54
TOTAL..cuiuissirsssssssssssssesssssasse s s s s s s s d eSS RS AR E R B E AR Ee R A R 158.178,63
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 2

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 TRABAJOS PREVIOS.......ccoouureeeueeesseeeessseesssssesessseessssssessseessss s esss s st st 5888858k 31.065,39 16,82
02 SANEAMIENTO. ..ot veeeeeeeseeesssseesssee s ees st s s 8885888888888k 1.757,00 0,95
03 ESTRUCTURA ... ettetttretteeeseseesessseees s es s es s8££ 88888888 R R 10.164,96 5,50
04 SOLADODS.... .. ceeeeeeesseresseeesss e essseess s8££ 8 R8RSR R 34.544,09 18,70
05 CERRAUERIA ...ttt ettt eess s8££ 8885888848888 R8s 101.081,37 54,72
06 GESTION DE RESIDUOS .......ccouueeetsmeeessaseesssssesesssessssssesesssssess s sessssesss s sssss s sessssssssssssss s ssssssssssassssssnns 224237 1,21
07 SEGURIDAD Y SALUD......ccvtuuureetumeeesseeeesseeesssssessssseesssssssessseeesss s essssessss e es e et 888t 362199 1,9
08 PLAN DE CONTROL......cocteeuesmaeeesseeessseeessseessssssesessseess s esss e ss s st ssss s ss s st e ess s ss s ssss e ssssssssssssssssssssseen 24451 0,13
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 184.721,68
13,00 % Gastos generales........ 24.013,82
6,00 % Beneficio industrial...... 11.083,30
35.097,12
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 219.818,80
21% IVA oo 46.161,95
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 265.980,75

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA
EUROS con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS

Colmenar Viejo, diciembre de 2017.

19 diciembre 2017






CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 2

CODIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD.
IMB HON Rejilla de hormigén prefabricado 50x60 u 27,00
M02GT002 Grla pluma 30 m./0,75 t h 18,82
MO5PN030 Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 h 39,21
MO5RN020 Retrocargadora neumaticos 75 CV h 25,87
M06CMO040 Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar h 10,74
MO6MI010 Martillo manual picador neumatico 9 kg h 2,68
M06MP110 Martillo manual perforador neumat.20 kg h 3,61
MO07CB030 Camion basculante 6x4 20 t h 39,01
M07CGO010 Camién con grua 6 t h 42,89
MO7N180 Canon escombro limpios a planta RCD t 9,95
M08RB020 Bandeja vibrante de 300 kg h 5,00
M11HR020 Regla vibrante eléctrica 3 m h 7,52
M11HV120 Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm h 7,95
0010A030 Oficial primera h 20,00
0010A050 Ayudante h 17,80
0010A060 Peon especializado h 17,12
0010A070 Peén ordinario h 17,00
0010B010 Oficial 12 encofrador h 19,60
0010B020 Ayudante encofrador h 18,39
0010B025 Oficial 12 gruista h 19,09
0010B030 Oficial 12 ferralla h 19,60
0010B040 Ayudante ferralla h 18,39
0010B130 Oficial 12 cerrajero h 19,09
0010B140 Ayudante cerrajero h 17,95
0010B230 Oficial 12 pintura h 18,92
0010B240 Ayudante pintura h 17,34
P0O1AR010 Arena de miga reciclada t 4,88
PO1HA021 Hormigén HA-25/P/40/lla central m3 67,02
PO1HA240 Hormigon HA-25/P/20/I central m2 67,02
PO1HMO010 Hormigéon HM-20/P/20/1 central m3 69,35
PO1LT060 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm mu 69,10
P01MC045 Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM m3 58,15
P03AAA020 Alambre atar 1,30 mm kg 0,88
PO3ACCO080 Acero corrugado B 500 S/SD kg 0,77
PO3ALP010 Acero laminado S 275 JR kg 0,99
PO3AMO10 Malla 10x10x5 3,087 kg/m2 m2 1,99
P04RR040 Mortero revoco CSIII-W1 kg 0,46
PO8WB010 Perfil aluminio lacado 30x30mm m 5,07
P08XVBO015 Microaglomerado bitum.caliente arid.porfidico t 75,33
PO8XVB110 Suplem.aplic.aglomerado asf.areas peatonal m2 2,55
P08XVB250 Riego de adherencia m2 0,48
P13BA080 Barandilla 90 cm. tubo circular 30 m 51,38
P13BA085 Barandilla 90 cm. doble pasamanos tubo circular 30 m 60,25
P13TC350 Chapa perforada e=1,50 D=5 m2 20,00
P13TF020 Angular acero 30x30x3 mm (fijaciones) m 1,31
P13TT192 Tubo redondo D=60 e=3 mm galvanizado m 9,50
P13TW903 Restauracion herrajes u 8,56
P25ES010 P. pl. ext/int estandar b/c Mate | 2,99
P25JA010 Esmalte agua estandard b/n mate | 9,63
P250U080 Minio electrolitico | 747
P2502040 E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int | 8,25
P25WW220 Pequefio material u 0,91
P32HF020 Resist. a compresion, serie de 2 probetas u 54,98
P32M045 Examen visual de cordon soldadura u 9,17
P32M080 Ensayo de soldadura por ultrasonidos u 13,76
P32SG241 Ensayo presiométrico ( Menard ) en sondeo u 137,59
P33J130 Gel decapante eliminacion pinturas | 10,07
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CUADRO DE PRECIOS 1
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL" LOTE 2

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
01 TRABAJOS PREVIOS
01.01 m2  DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO 8,87
Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, cera-
micas o de gres, por medios mecanicos, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y de protec-
cion colectivas.
OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
01.02 ud  LEVANTADO DE INBORNALES SANEAMIENTO 4,78
Levantado, por medios manuales, de imbornales prefabricados,
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero
o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y de protec-
cién colectivas.
. CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
01.03 m2  DEMOLICION SOLERAS H.M.<25cm C/COMPRESOR 25,49

Demolicion de soleras de hormigdn en masa, hasta 25 cm de es-
pesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros

a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y

con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colecti-
vas.

VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 2

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
02 SANEAMIENTO
02.01 ud  REPOSICION IMBORNALES S/NUEVOS DETALLES 35,14

Suministro y colocacién de piezas para formacién de imborna-
les, segun detalles del proyecto de ejecucién, en 2 piezas de di-
mensiones 50x60 cm, recibido sobre estructura existente, total-
mente colocado, incluso p.p. de medios auxiliares necesarios pa-
ra su correcta ejecucion.

Incluir suministro de Util metalico en forma de palanca con
"ufia" para levando de piezas por mantenimiento (5ud)

TREINTA Y CINCO EUROS con CATORCE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 2

coDIGOo UD  RESUMEN PRECIO
03 ESTRUCTURA

03.01 ESTRUCTURA MUELLES DE CARGA

03.01.02 m3  EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS FLOJOS C/TRANS. 22,88

Excavacion en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecanicos, con
extraccioén de tierras sobre camién y vertido en el interior de obra a
una distacia menor de 150 m ida y vuelta de la zanja y con p.p. de
medios auxiliarelos.

VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
03.01.03 m3  RELLENO/COMPAC. ARIDO 0/6 EN ZANJAS 21,04
Relleno, extendido y compactado de zanjas con arido reciclado 0/6,
por medios manuales, con bandeja vibrante de 300 kg , considerando
el arido a pie de tajo, y con p.p e medios auxiliares.

) VEINTIUN EUROS con CUATRO CENTIMOS
03.01.04 m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/1 V. MANUAL 79,55
Hormigén en masa HM-20/P/20/1, elaborado en central, para limpieza
y nivelado de fondos de cimentacidn, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocacién. Segun NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.

SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
] CENTIMOS
03.01.05 m3  HORMIGON ARMADO HA-25/P/40lla V.MANUAL 147,25

Hormigén armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central, en relleno de
zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m?), vertido
por medios manuales, vibrado y colocacidon. Segun normas NTE-CSZ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

CIENTO CUARENTAY SIETE EUROS con VEINTICINCO

CENTIMOS
03.01.06 kg ACERO LAMINADO S275 ESTRUCTURAS ESPACIALES 2,67

Acero laminado S275 en perfiles, para estructuras espaciales con per-
files laminados IPN, IPE, UPN, L y T; i/p.p. de nudos y piezas especia-
les, dos manos de imprimacion de minio de plomo, montada y coloca-

da. Segun NTE-EAE, CTE-DB-SE-A y EAE.

) DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
03.01.07 m3  HA-25/P/20 LOSA/CAPA DE COMPRESION (85 kg/m3) 200,29
Hormigdn armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica,
elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3),

vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Segun normas NTE-EME,
EHL y EHE-08.

. DOSCIENTOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
03.01.08 m2  PAV.MICROAGL.ASF.CALIENTE PORFIDICO e=4 cm 10,26
Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso
denso en caliente, con arido porfidico, en capa uniforme de 4
cm de espesor, terminado.
Incluso ejecucidn de remates y encuentros con cerrajeria existen-
te.

) DIEZ EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
03.01.09 m2  FAB.LADRILLO PERFORADO 10cm 1/2P. MORTERO M-5 21,16
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm, de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
rio de dosificacién tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie
de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de gan-
chos murfor LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN
998-2:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.

VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL" LOTE 2
cépico

UD  RESUMEN PRECIO

03.01.10

03.01.11

03.02
03.02.01

03.02.02

03.02.03

03.02.04

03.02.05

03.02.06

03.02.07

m2  ENFOSCADO BUENA VISTA CSIll-W1 VERTICAL 9,88

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con morte-
ro CSIlI-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 en pa-
ramentos verticales de 20 mm de espesor, regleado i/p.p. de andamia-
je, sINTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.

) ) NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
m2  PINTURA PLASTICA ACRIL.LISA MATE ESTANDARD 6,99
Pintura acrilica estandar aplicada a rodillo en paramentos verticales y
horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprima-
cion y acabado con dos manos, segun NTE-RPP-24.

SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

NUEVA RAMPA MINUSVALIDOS
m3  EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS FLOJOS C/TRANS. 22,88

Excavacion en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecanicos, con
extraccion de tierras sobre camién y vertido en el interior de obra a
una distacia menor de 150 m ida y vuelta de la zanja y con p.p. de
medios auxiliarelos.

VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
m3  RELLENO/COMPAC. ARIDO 0/6 EN ZANJAS 21,04
Relleno, extendido y compactado de zanjas con arido reciclado 0/6,
por medios manuales, con bandeja vibrante de 300 kg , considerando
el arido a pie de tajo, y con p.p e medios auxiliares.

. VEINTIUN EUROS con CUATRO CENTIMOS
m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/1 V. MANUAL 79,55
Hormigdn en masa HM-20/P/20/1, elaborado en central, para limpieza
y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocaciéon. Segun NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.

SETENTA'Y NUEVE EUROS con CINCUENTA'Y CINCO
CENTIMOS
m3  HORMIGON ARMADO HA-25/P/40/lla V.MANUAL 147,25
Hormigon armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central, en relleno de
zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m?), vertido
por medios manuales, vibrado y colocacion. Segun normas NTE-CSZ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS
m3  HA-25/P/120 LOSA/CAPA DE COMPRESION (85 kg/m3) 200,29
Hormigdn armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica,
elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3),
vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Segun normas NTE-EME,
EHL y EHE-08.

DOSCIENTOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
m2  FAB.LADRILLO PERFORADO 10cm 1/2P. MORTERO M-5 21,16
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm, de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
rio de dosificacion tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie
de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de gan-
chos murfor LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN
998-2:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.

VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
m2  ENFOSCADO BUENA VISTA CSIIl-W1 VERTICAL 9,88
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con morte-
ro CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 en pa-
ramentos verticales de 20 mm de espesor, regleado i/p.p. de andamia-
je, SINTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.

NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 2

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

03.02.08 m2  PINTURA PLASTICA ACRIL.LISA MATE ESTANDARD 6,99

Pintura acrilica estandar aplicada a rodillo en paramentos verticales y
horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprima-
cion y acabado con dos manos, segun NTE-RPP-24.

) SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
03.02.09 m2  PAVIMENTO HORMIGON HA-25 CON ARMADURA 12,24

Pavimento de hormigon armado HA-25/P/20/Il, de 5 cm de es-
pesor, con malla electrosoldada de 10x10x5, i/corte de juntas de
dilatacién/retracciéon y limpieza del hormigdn con maquina de
agua de alta presion.

DOCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL" LOTE 2

coDIGOo UD  RESUMEN PRECIO
04 SOLADOS
04.01 m2  PAV.MICROAGL.ASF.CALIENTE PORFIDICO e=4 cm 10,26

Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso
denso en caliente, con arido porfidico, en capa uniforme de 4
cm de espesor, terminado.

Incluso ejecucidn de remates y encuentros con cerrajeria existen-
te.

DIEZ EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL" LOTE 2
cépico

UD  RESUMEN PRECIO

05
05.01

05.02

05.03

CERRAJERIA

ml  AMPLIACION CERRAJERIA CORRALES 58,20
Ampliacion de vallado en corrales en altura (40 cm) mediante
prolongacion en tubo de acero del mismo diametro y espesor
del tubo existente, formada por un bastidor perimetral y mon-
tantes verticales siguiendo el disefio original, construida con per-
files de tubo hueco de acero laminado en frio y acabado galvani-
zado mediante imprimacion wash primer para galvanizados y
metales no férreos, previa limpieza de la superficie, aplicado con
brocha o pistola., elaborada en taller y montaje en obra median-
te soldadura.

Incluye pintura sobre perfiles laminados, con una mano de mi-
nio de plomo electrolitico y dos manos de esmalte graso, i/cepi-
llado del soporte.

CINCUENTA'Y OCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS
ml REFORMA CERRAJERIA PASARELAS SUPERIORES (CHAPA PER) 27,47

Adecuacion de barandilla existente, mediante colocacion de
chapa de acero perforado de 1,5 mm. de espesor con perforacio-
nes circulares segun disefio del proyecto, en piezas a medida, de
90 cm de altura, con doble pliegue de remate superior e inferior,
fijadas mediante perfiles en "L" listo para atornillar a montantes
verticales existentes, elaborada en taller y montaje en obra, inclu-
so p.p. de elementos de fijacion, tornilleria, remates y medios au-
xiliares, segun detalles del proyecto de ejecucion.

Acabado lacado al horno en ral igual al existente.

VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
ml CERRAJERIA PERIMETRO EXTERIOR 86,02

Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de
acero laminado en frio, con pasamanos superior de 100x40x2
mm., inferior de 80x40x2 mm. dispuestos horizontalmente, mon-
tantes verticales 100x40x2mm segun despiece y entre montan-
tes verticales de tubo circular de diametro 30 mm. colocados ca-
da 10 cm,, soldados entre si, i/patillas de anclaje cada metro, ela-
borada en taller y montaje en obra, recibida soldando los mon-
tantes verticales sobre perfil existente, segun planos de detalle
del proyecto, incluso p.p. de elementos de fijacién auxiliares, cas-
quillos, placas, tornilleria, etc... Totalmente colocada, incluso p.p.
de medios auxiliares.

Todo ello vendra acabada de taller mediante sobre perfiles lamina-
dos, con una mano de minio de plomo electrolitico y dos manos de es-

malte graso, i/cepillado del soporte.en color a determinar por la
D.F. (dos manos)

OCHENTA'Y SEIS EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL" LOTE 2
cépico

UD  RESUMEN PRECIO

05.04

05.05

05.06

05.07

ml  CERRAJERIA PERIMETRO EXTERIOR EN RAMPA CON D/PASAMANOS 89,89

Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de
acero laminado en frio, con doble pasamanos superior e inter-
medio segun normativa, de 100x40x2 mm. , inferior de 80x40x2
mm., montantes verticales 100x40x2mm segun despiece y entre
montantes verticales de tubo circular de diametro 30 mm. colo-
cados cada 10 cm., soldados entre si, i/patillas de anclaje cada
metro, elaborada en taller y montaje en obra, recibida soldando
los montantes verticales sobre perfil existente, segun planos de
detalle del proyecto, incluso p.p. de elementos de fijacién auxilia-
res, casquillos, placas, tornilleria, etc... Totalmente colocada, in-
cluso p.p. de medios auxiliares.

Todo ello vendra acabada de taller mediante sobre perfiles lamina-
dos, con una mano de minio de plomo electrolitico y dos manos de es-

malte graso, i/cepillado del soporte.en color a determinar por la
D.F. (dos manos)

OCHENTA'Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y NUEVE

CENTIMOS
ml CERRAJERIA MOVIL EN PASARELAS DE CARGA EXTERIORES 233,63

Formacién de cerrajeria movil segun detalles de proyecto e indi-
caciones de la D.F,, a base de tubos de acero galvanizado, para
formacion de accesos de distintas dimensiones en funcién del
ganado a conducir.

Incluido suministro de material, recibido a estructura de fachada
y anclajes a distintas distancias en suelo para las distintas confi-
guraciones de cerramiento

DOSCIENTOS TREINTA 'Y TRES EUROS con SESENTA'Y

TRES CENTIMOS
ml CERRAJERIA MOVIL EN MUELLE DE CARGA INTERIOR S/DETALLE (PUERTA 233,63
MOVIL)

Formacion de cerrajeria movil segun detalles de proyecto e indi-
caciones de la D.F., formado a base de tubos de acero galvaniza-
do, en acceso interior, para formacion de accesos de distintas di-
mensiones en funcion del ganado a conducir. Incluido suminis-
tro de material, recibido a estructura, bisagras, bulones, pasado-
res y anclajes necesarios segun detalle

DOSCIENTOS TREINTA'Y TRES EUROS con SESENTA'Y

TRES CENTIMOS
kg  CERRAJERIA MOVIL EN MUELLE DE CARGA INTERIOR S/DETALLE 2,67
(ESTRUCTURA RAMPA DE CARGA)

Formacion de rampa de elevacién para carga de camiones,formado
por estructura de fijacion y rampa para garantizar el acceso del
animal a distintas alturas de cargas, segun detalle de proyecto,

ejecutado con acero laminado S275 en perfiles, para estructuras es-
paciales con perfiles laminados IPN, IPE, UPN, Ly T; i/p.p. de nudos
y piezas especiales, dos manos de imprimacion de minio de plomo,
montada y colocada. Segun NTE-EAE, CTE-DB-SE-A y EAE.

DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL" LOTE 2
cépico

UD  RESUMEN PRECIO

05.08

05.09

m2  REPARACION PUERTAS DE CHAPA EXT. 47,89

Restauracién de puerta metalica de chapa de acero, compren-
diendo: reparaciones mecanicas consistentes en la sustitucion
elementos dafiados, ajuste de bisagras y cercos, reparacién de
cerraduras, manetas, engradaso y limpieza general, eliminacion
de 6xidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del aci-
do EDTA, sosa caustica o acido oxalico y mecanicamente con ce-
pillos metalicos incluso lijado, limpieza de uniones con chorro
de aire a presion, listo para pintar. o galvanizar.

CUARENTA'Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE

CENTIMOS
ml PERFIL DE REMATE PERIMETRAL ALUMINIO EN BARANDILLA EXTERIOR 10,87

Suministro y colocacion de perfil de remate de aluminio entre
microasfalto y barandilla, de 30x30 cm fijado a barandilla me-
diante tornilleria y sellado con silicona, acabado lacado QUALI-
COAT en el RAL a elegir por la DF. Ejecutado segun planos de
detalle (C-05) e indicaciones de la D.F., incluyendo todos los me-
dios auxiliares necesarios para la perfecta terminacion de estos
trabajos. TOTALMENTE COLOCADO Y REMATADO.

DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL" LOTE 2

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
06 GESTION DE RESIDUOS
06.01 m3  CLASIFICACION DE RESIDUOS 7,07
Clasificacion a pie de obra de residuos de construccién o demolicion
en fracciones segun normativa vigente, con medios manuales.
SIETE EUROS con SIETE CENTIMOS
06.02 t CARGA/TRAN.PLANTA RCD<20km.MAQ/CAM.ESC.LIMP. 17,96

Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plas-
ticos...) a planta de residuos de construccién autorizado por transpor-
tista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comuni-
dad Auténoma correspondiente), a una distancia mayor de 10 km. y
menor de 20 km considerando ida y vuelta, en camiones basculantes
de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso
canon de vertedero, sin medidas de proteccion colectivas. (Real De-
creto 1481/2001, de 27 de diciembre)

DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 2

coDIGOo UD  RESUMEN PRECIO
07 SEGURIDAD Y SALUD
07.01 ud  MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 3.621,99

Medidas a implantar para cumplir lo establecido en referencia a
la Seguridad y Salud cumpliendo con la normativa vigente. (Se
toma como valoracion de esta partida el 2% del presupuesto)

TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL" LOTE 2

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
08 PLAN DE CONTROL
08.01 u ENSAYO PRESIOMETRICO (Menard) SUELOS / GRAVAS 137,59
Ensayo con presiémetro de Menard en el interior del sondeo, para de-
terminacién de las propiedades resistentes de los suelos, s/ NF
P94-110-1:2000.
CIENTO TREINTA'Y SIETE EUROS con CINCUENTAY
) NUEVE CENTIMOS
08.02 u CONFORMIDAD RESISTENCIA HORMIGON, S/ EHE-08 54,98
Comprobacion de la conformidad, s/ EHE-08, de la resistencia de hor-
migones ( excepto los reforzados con fibras ), mediante la realizacion
de ensayos de laboratorio para determinar la resistencia a compresion
simple a 28 dias, s/ UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, de 1 serie de 2
probetas de formas, medidas y caracteristicas, s/ UNE-EN
12390-1:2001/AC:2005, tomadas, s/ UNE-EN 12350-1:2009, y fabrica-
das, y conservadas y curadas en laboratorio, s/ UNE-EN
12390-2:2009.
CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
08.03 u EXAMEN VISUAL DE SOLDADURAS 9,45
Examen visual para control de la ejecucion de soldaduras en estructu-
ras metalicas, s'TUNE-EN ISO 17637:2011.
NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
08.04 u ENSAYO SOLDADURAS, ULTRASONIDOS 16,52

Examen de cordén de soldadura, realizado con ultrasonidos,
s/UNE-EN ISO 17640:2011.

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL" LOTE 2

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
01 TRABAJOS PREVIOS
01.01 m2  DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO
Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, cera-
micas o de gres, por medios mecanicos, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y de protec-
cion colectivas.
Mano de obra..........ccccveeeveeeerevsieeenns 8,33
MaQUINAMIA......cvreeveeriereerieieseseesieieenns 0,54
TOTAL PARTIDA 8,87
01.02 ud  LEVANTADO DE INBORNALES SANEAMIENTO
Levantado, por medios manuales, de imbornales prefabricados,
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero
o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y de protec-
cion colectivas.
Mano de obra..........ccccveeeveeeerevsieeenns 4,78
] TOTAL PARTIDA 4,78
01.03 m2  DEMOLICION SOLERAS H.M.<25cm CICOMPRESOR
Demolicion de soleras de hormigdn en masa, hasta 25 cm de es-
pesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colecti-
vas.
Mano de 0bra ... 20,47
MaQUINAFIA.......ooveerrerrereieieireeeneireieenas 5,02
TOTAL PARTIDA 25,49
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CUADRO DE

PRECIOS 2

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL" LOTE 2
cépico

UD  RESUMEN PRECIO

02
02.01

SANEAMIENTO
ud  REPOSICION IMBORNALES S/NUEVOS DETALLES

Suministro y colocacién de piezas para formacién de imborna-
les, segun detalles del proyecto de ejecucién, en 2 piezas de di-
mensiones 50x60 cm, recibido sobre estructura existente, total-
mente colocado, incluso p.p. de medios auxiliares necesarios pa-
ra su correcta ejecucion.

Incluir suministro de Util metalico en forma de palanca con
"ufia" para levando de piezas por mantenimiento (5ud)

Mano de 0bra .........ccceuvvcueveieeeeeeee e 8,14
Resto de obra'y materiales...........c.covcvvevnerninnnes 27,00

TOTAL PARTIDA 35,14
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CUADRO DE PRECIOS 2

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL" LOTE 2

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
03 ESTRUCTURA
03.01 ESTRUCTURA MUELLES DE CARGA
03.01.02 m3  EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS FLOJOS CITRANS.
Excavacion en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecanicos, con
extraccioén de tierras sobre camién y vertido en el interior de obra a
una distacia menor de 150 m ida y vuelta de la zanja y con p.p. de
medios auxiliarelos.
Mano de obra .........cccoveeveeeveerceceeesee 3,40
Maquinaria 19,48
TOTAL PARTIDA 22,88
03.01.03 m3  RELLENO/COMPAC. ARIDO 0/6 EN ZANJAS
Relleno, extendido y compactado de zanjas con arido reciclado 0/6,
por medios manuales, con bandeja vibrante de 300 kg , considerando
el arido a pie de tajo, y con p.p e medios auxiliares.
Mano de obra 12,24
Maquinaria.........coceeeeneereennes 0,50
Resto de obra y materiales 8,30
] TOTAL PARTIDA 21,04
03.01.04 m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/1 V. MANUAL
Hormigdn en masa HM-20/P/20/1, elaborado en central, para limpieza
y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocaciéon. Segun NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.
Mano de 0bra ... 10,20
Resto de obra y materiales...........ccccoocvenenne 69,35
] TOTAL PARTIDA 79,55
03.01.05 m3  HORMIGON ARMADO HA-25/P/40/lla V.MANUAL
Hormigon armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central, en relleno de
zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m?), vertido
por medios manuales, vibrado y colocacién. Segun normas NTE-CSZ,
EHE-08 y CTE-SE-C.
Mano de 0bra .........ccceeeueeneeneineeninencneis 34,52
MaQUINGMIA......vererreerereeisesiessieeesseeneeses 2,86
Resto de obra y materiales...........ccccoocveneune 109,87
TOTAL PARTIDA 147,25
03.01.06 kg ACERO LAMINADO S$275 ESTRUCTURAS ESPACIALES
Acero laminado S275 en perfiles, para estructuras espaciales con per-
files laminados IPN, IPE, UPN, L y T; i/p.p. de nudos y piezas especia-
les, dos manos de imprimacion de minio de plomo, montada y coloca-
da. Segun NTE-EAE, CTE-DB-SE-A y EAE.
Mano de 0bra ... 1,30
Maquinaria.........ccoceeeeneereenns 0,21
Resto de obra y materiales 1,16
] TOTAL PARTIDA 2,67
03.01.07 m3  HA-25/P/20 LOSA/CAPA DE COMPRESION (85 kg/m3)
Hormigdn armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica,
elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3),
vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Segun normas NTE-EME,
EHL y EHE-08.
Mano de 0bra ... 56,46
Maquinaria........cccocreereenne 3,76
Resto de obra y materiales .. 140,07
. TOTAL PARTIDA 200,29
03.01.08 m2  PAV.MICROAGL.ASF.CALIENTE PORFIDICO e=4 cm
Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso
denso en caliente, con arido porfidico, en capa uniforme de 4
cm de espesor, terminado.
Incluso ejecucidn de remates y encuentros con cerrajeria existen-
te.
Resto de obra y materiales..........cccoouvenennne 10,26
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CUADRO DE PRECIOS 2

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL" LOTE 2

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
] TOTAL PARTIDA 10,26
03.01.09 m2  FAB.LADRILLO PERFORADO 10cm 1/2P. MORTERO M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm, de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
rio de dosificacién tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie
de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de gan-
chos murfor LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN
998-2:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.
Mano de 0bra .........cceeeueeneeneeneereieeeneenae 17,02
Resto de obra y materiales.............c.ccucuunenn. 4,14
TOTAL PARTIDA 21,16
03.01.10 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA CSIIl-W1 VERTICAL
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con morte-
ro CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 en pa-
ramentos verticales de 20 mm de espesor, regleado i/p.p. de andamia-
je, SINTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.
Mano de 0bra........cccovevvcencencrncrnesenne 8,32
Resto de obra y materiales...........cccccoveeenee 1,56
; ] TOTAL PARTIDA 9,88
03.01.11 m2  PINTURA PLASTICA ACRIL.LISA MATE ESTANDARD
Pintura acrilica estandar aplicada a rodillo en paramentos verticales y
horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprima-
cion y acabado con dos manos, segun NTE-RPP-24.
Mano de obra.........cccceveeeveeeernecee e 5,44
Resto de obra y materiales.............c.coocvunenn. 1,55
TOTAL PARTIDA 6,99
03.02 NUEVA RAMPA MINUSVALIDOS
03.02.01 m3  EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS FLOJOS CITRANS.
Excavacion en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecanicos, con
extraccién de tierras sobre camién y vertido en el interior de obra a
una distacia menor de 150 m ida y vuelta de la zanja y con p.p. de
medios auxiliarelos.
Mano de obra 3,40
MaQUINGMIA......cverereieerieresrieiesiesese e iessneens 19,48
TOTAL PARTIDA 22,88
03.02.02 m3  RELLENO/COMPAC. ARIDO 0/6 EN ZANJAS
Relleno, extendido y compactado de zanjas con arido reciclado 0/6,
por medios manuales, con bandeja vibrante de 300 kg , considerando
el arido a pie de tajo, y con p.p e medios auxiliares.
Mano de 0bra ..., 12,24
MaQUINAMIA......coeeeereiieneieeieeese e 0,50
Resto de obra y materiales............c.coocvunnn. 8,30
] TOTAL PARTIDA 21,04
03.02.03 m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/1 V. MANUAL
Hormigdn en masa HM-20/P/20/1, elaborado en central, para limpieza
y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocaciéon. Segun NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.
Mano de 0bra.......cccovevvcencincinencseinne 10,20
Resto de obra y materiales 69,35
] TOTAL PARTIDA 79,55
03.02.04 m3  HORMIGON ARMADO HA-25/P/40/lla V.MANUAL
Hormigon armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central, en relleno de
zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m?), vertido
por medios manuales, vibrado y colocacién. Segun normas NTE-CSZ,
EHE-08 y CTE-SE-C.
Mano de 0bra .........ccceeveeeeneeneenineieeeneenae 34,52
Maquinaria.......cc.oeveeerennenns 2,86
Resto de obra y materiales 109,87
TOTAL PARTIDA 147,25
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CUADRO DE PRECIOS 2

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 2

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

03.02.05 m3  HA-25/P/20 LOSA/CAPA DE COMPRESION (85 kg/m3)

Hormigon armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica,
elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3),
vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Segun normas NTE-EME,

EHL y EHE-08.
Mano de obra...... 56,46
Maquinaria.......ccoeuererennenns 3,76
Resto de obra y materiales..........cocooevreiniencinn. 140,07
) TOTAL PARTIDA 200,29
03.02.06 m2  FAB.LADRILLO PERFORADO 10cm 1/2P. MORTERO M-5

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm, de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
rio de dosificacién tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie
de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de gan-
chos murfor LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN
998-2:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.

Mano de 0bra ... 17,02
Resto de obra'y materiales............c.covevvevnerninnnes 4,14
TOTAL PARTIDA 21,16

03.02.07 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA CSIIl-W1 VERTICAL
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con morte-
ro CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 en pa-
ramentos verticales de 20 mm de espesor, regleado i/p.p. de andamia-
je, SINTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.

Mano de 0bra ..o 8,32
Resto de obra y materiales..........cooouvrreenieneinn. 1,56
TOTAL PARTIDA 9,88

03.02.08 m2  PINTURA PLASTICA ACRIL.LISA MATE ESTANDARD
Pintura acrilica estandar aplicada a rodillo en paramentos verticales y
horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprima-
cion y acabado con dos manos, segun NTE-RPP-24.

Mano de 0bra .........cccevvvcueveieeeeeee e 5,44
Resto de obra'y materiales...........c.covcvvevnerninnnes 1,55
TOTAL PARTIDA 6,99

03.02.09 m2  PAVIMENTO HORMIGON HA-25 CON ARMADURA

Pavimento de hormigon armado HA-25/P/20/I1l, de 5 cm de es-
pesor, con malla electrosoldada de 10x10x5, i/corte de juntas de
dilatacion/retraccion y limpieza del hormigén con maquina de
agua de alta presion.

Mano de obra 6,15
Maquinaria.......ccoeuerevennenns 0,75
Resto de obra y materiales 5,34
TOTAL PARTIDA 12,24
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CUADRO DE PRECIOS 2
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL" LOTE 2

coDIGOo UD  RESUMEN PRECIO
04 SOLADOS
04.01 m2  PAV.MICROAGL.ASF.CALIENTE PORFIDICO e=4 cm

Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso
denso en caliente, con arido porfidico, en capa uniforme de 4
cm de espesor, terminado.

Incluso ejecucidn de remates y encuentros con cerrajeria existen-
te.

Resto de obra y materiales..........coooevereiniencinn. 10,26

TOTAL PARTIDA 10,26
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CUADRO DE PRECIOS 2
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL" LOTE 2
cépico

UD  RESUMEN

PRECIO

05
05.01

05.02

05.03

CERRAJERIA

ml  AMPLIACION CERRAJERIA CORRALES

Ampliacion de vallado en corrales en altura (40 cm) mediante
prolongacion en tubo de acero del mismo diametro y espesor
del tubo existente, formada por un bastidor perimetral y mon-
tantes verticales siguiendo el disefio original, construida con per-
files de tubo hueco de acero laminado en frio y acabado galvani-
zado mediante imprimacion wash primer para galvanizados y
metales no férreos, previa limpieza de la superficie, aplicado con
brocha o pistola., elaborada en taller y montaje en obra median-
te soldadura.

Incluye pintura sobre perfiles laminados, con una mano de mi-
nio de plomo electrolitico y dos manos de esmalte graso, i/cepi-
llado del soporte.

Mano de obra

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

ml  REFORMA CERRAJERIA PASARELAS SUPERIORES (CHAPA PER)

Adecuacion de barandilla existente, mediante colocacién de
chapa de acero perforado de 1,5 mm. de espesor con perforacio-
nes circulares segun diseio del proyecto, en piezas a medida, de
90 c¢cm de altura, con doble pliegue de remate superior e inferior,
fijadas mediante perfiles en "L" listo para atornillar a montantes
verticales existentes, elaborada en taller y montaje en obra, inclu-
so p.p. de elementos de fijacion, tornilleria, remates y medios au-
xiliares, segun detalles del proyecto de ejecucion.

Acabado lacado al horno en ral igual al existente.

Mano de obra

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

ml  CERRAJERIA PERIMETRO EXTERIOR

Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de
acero laminado en frio, con pasamanos superior de 100x40x2
mm., inferior de 80x40x2 mm. dispuestos horizontalmente, mon-
tantes verticales 100x40x2mm segun despiece y entre montan-
tes verticales de tubo circular de diametro 30 mm. colocados ca-
da 10 cm,, soldados entre si, i/patillas de anclaje cada metro, ela-
borada en taller y montaje en obra, recibida soldando los mon-
tantes verticales sobre perfil existente, segun planos de detalle
del proyecto, incluso p.p. de elementos de fijacién auxiliares, cas-
quillos, placas, tornilleria, etc... Totalmente colocada, incluso p.p.
de medios auxiliares.

Todo ello vendra acabada de taller mediante sobre perfiles lamina-
dos, con una mano de minio de plomo electrolitico y dos manos de es-

malte graso, i/cepillado del soporte.en color a determinar por la
D.F. (dos manos)

Mano de obra

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

32,86
25,35

58,20

9,26
18,21

27,47
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CUADRO DE PRECIOS 2
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL" LOTE 2
cépico

UD  RESUMEN

PRECIO

05.04

05.05

05.06

05.07

ml  CERRAJERIA PERIMETRO EXTERIOR EN RAMPA CON D/PASAMANOS

Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de
acero laminado en frio, con doble pasamanos superior e inter-
medio segun normativa, de 100x40x2 mm. , inferior de 80x40x2
mm., montantes verticales 100x40x2mm segun despiece y entre
montantes verticales de tubo circular de diametro 30 mm. colo-
cados cada 10 cm., soldados entre si, i/patillas de anclaje cada
metro, elaborada en taller y montaje en obra, recibida soldando
los montantes verticales sobre perfil existente, segun planos de
detalle del proyecto, incluso p.p. de elementos de fijacién auxilia-
res, casquillos, placas, tornilleria, etc... Totalmente colocada, in-
cluso p.p. de medios auxiliares.

Todo ello vendra acabada de taller mediante sobre perfiles lamina-
dos, con una mano de minio de plomo electrolitico y dos manos de es-

malte graso, i/cepillado del soporte.en color a determinar por la
D.F. (dos manos)

Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales..........coooevereiniencinn.

TOTAL PARTIDA

ml  CERRAJERIA MOVIL EN PASARELAS DE CARGA EXTERIORES

Formacién de cerrajeria movil segun detalles de proyecto e indi-
caciones de la D.F., a base de tubos de acero galvanizado, para
formacion de accesos de distintas dimensiones en funcién del
ganado a conducir.

Incluido suministro de material, recibido a estructura de fachada
y anclajes a distintas distancias en suelo para las distintas confi-
guraciones de cerramiento

Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales..........ccoooevereiniencinn.

TOTAL PARTIDA
ml CERRAJERIA MOVIL EN MUELLE DE CARGA INTERIOR S/DETALLE (PUERTA
MOVIL)

Formacion de cerrajeria movil segun detalles de proyecto e indi-
caciones de la D.F., formado a base de tubos de acero galvaniza-
do, en acceso interior, para formacion de accesos de distintas di-
mensiones en funcion del ganado a conducir. Incluido suminis-
tro de material, recibido a estructura, bisagras, bulones, pasado-
res y anclajes necesarios segun detalle

Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

kg  CERRAJERIA MOVIL EN MUELLE DE CARGA INTERIOR S/DETALLE
(ESTRUCTURA RAMPA DE CARGA)

Formacion de rampa de elevacién para carga de camiones,formado
por estructura de fijacion y rampa para garantizar el acceso del
animal a distintas alturas de cargas, segun detalle de proyecto,

ejecutado con acero laminado S275 en perfiles, para estructuras es-
paciales con perfiles laminados IPN, IPE, UPN, Ly T; i/p.p. de nudos
y piezas especiales, dos manos de imprimacion de minio de plomo,
montada y colocada. Segun NTE-EAE, CTE-DB-SE-A y EAE.

Mano de 0bra .........cocoeineneneieinneeeens
Maquinaria.......cccovrreeenns
Resto de obra y materiales..........coooevereiniencinn.

TOTAL PARTIDA

25,65
64,24

89,89

98,92
134,71

233,63

98,92
134,71

233,63
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CUADRO DE PRECIOS 2
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL" LOTE 2
cépico

UD  RESUMEN PRECIO

05.08

05.09

m2  REPARACION PUERTAS DE CHAPA EXT.

Restauracién de puerta metalica de chapa de acero, compren-
diendo: reparaciones mecanicas consistentes en la sustitucion
elementos dafiados, ajuste de bisagras y cercos, reparacién de
cerraduras, manetas, engradaso y limpieza general, eliminacion
de 6xidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del aci-
do EDTA, sosa caustica o acido oxalico y mecanicamente con ce-
pillos metalicos incluso lijado, limpieza de uniones con chorro
de aire a presion, listo para pintar. o galvanizar.

Mano de 0bra ... 34,28
Resto de obra y materiales..........cocooevereinincinn. 13,61
TOTAL PARTIDA 47,89

ml PERFIL DE REMATE PERIMETRAL ALUMINIO EN BARANDILLA EXTERIOR

Suministro y colocacion de perfil de remate de aluminio entre
microasfalto y barandilla, de 30x30 cm fijado a barandilla me-
diante tornilleria y sellado con silicona, acabado lacado QUALI-
COAT en el RAL a elegir por la DF. Ejecutado segun planos de
detalle (C-05) e indicaciones de la D.F., incluyendo todos los me-
dios auxiliares necesarios para la perfecta terminacion de estos
trabajos. TOTALMENTE COLOCADO Y REMATADO.

Mano de 0bra ..o 5,55
Resto de obra y materiales...........coooevereiniencinn. 5,32
TOTAL PARTIDA 10,87
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CUADRO DE PRECIOS 2

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 2

coDIGOo UD  RESUMEN PRECIO
06 GESTION DE RESIDUOS
06.01 m3  CLASIFICACION DE RESIDUOS

Clasificacion a pie de obra de residuos de construccién o demolicion
en fracciones segun normativa vigente, con medios manuales.

Mano de 0bra ..o 7,07
TOTAL PARTIDA 7,07

06.02 t CARGA/TRAN.PLANTA RCD<20km.MAQ/CAM.ESC.LIMP.

Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plas-
ticos...) a planta de residuos de construccién autorizado por transpor-
tista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comuni-
dad Auténoma correspondiente), a una distancia mayor de 10 km. y
menor de 20 km considerando ida y vuelta, en camiones basculantes
de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso
canon de vertedero, sin medidas de proteccion colectivas. (Real De-
creto 1481/2001, de 27 de diciembre)

MaQUINGMI......cveevicerieeessisee s 17,96
TOTAL PARTIDA 17,96
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CUADRO DE

PRECIOS 2

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL" LOTE 2

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
07 SEGURIDAD Y SALUD
07.01 ud  MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD
Medidas a implantar para cumplir lo establecido en referencia a
la Seguridad y Salud cumpliendo con la normativa vigente. (Se
toma como valoracion de esta partida el 2% del presupuesto)
TOTAL PARTIDA 3.621,99
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CUADRO DE PRECIOS 2

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 2

coDIGOo UD  RESUMEN PRECIO
08 PLAN DE CONTROL
08.01 u  ENSAYO PRESIOMETRICO (Menard) SUELOS / GRAVAS

Ensayo con presiémetro de Menard en el interior del sondeo, para de-
terminacién de las propiedades resistentes de los suelos, s/ NF
P94-110-1:2000.

Resto de obra'y materiales............c.covevvevnerninnnes 137,59
TOTAL PARTIDA 137,59

08.02 u CONFORMIDAD RESISTENCIA HORMIGON, S/ EHE-08

Comprobacion de la conformidad, s/ EHE-08, de la resistencia de hor-
migones ( excepto los reforzados con fibras ), mediante la realizacion
de ensayos de laboratorio para determinar la resistencia a compresion
simple a 28 dias, s/ UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, de 1 serie de 2
probetas de formas, medidas y caracteristicas, s/ UNE-EN
12390-1:2001/AC:2005, tomadas, s/ UNE-EN 12350-1:2009, y fabrica-
das, y conservadas y curadas en laboratorio, s/ UNE-EN
12390-2:2009.

Resto de obra'y materiales............c.covcvvevnerninnnee 54,98
TOTAL PARTIDA 54,98

08.03 u EXAMEN VISUAL DE SOLDADURAS

Examen visual para control de la ejecucion de soldaduras en estructu-
ras metalicas, s'TUNE-EN ISO 17637:2011.

Resto de obra'y materiales............c.coveevevncrninnnee 9,45
TOTAL PARTIDA 9,45
08.04 u ENSAYO SOLDADURAS, ULTRASONIDOS
Examen de cordén de soldadura, realizado con ultrasonidos,
s/UNE-EN ISO 17640:2011.
Resto de obra'y materiales............c.covevvevnerninnnes 16,52
TOTAL PARTIDA 16,52
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL" LOTE 2

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, in-
cluso p.p. de despuntes. Segun EHE-08 y CTE-SE-A.
0010B030 0,014 h Oficial 12 ferralla 19,60 0,27
0010B040 0,014 h Ayudante ferralla 18,39 0,26
PO3ACCO080 1,050 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,77 0,81
P03AAA020 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,88 0,01
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccocerernrrnensens 1,35
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA'Y
CINCO CENTIMOS
E04CMM090 m3  HORMIGON HA-25/P/40/lla CIM. V. MANUAL
Hormigon HA-25/P/40/11a, elaborado en central, en relleno de zapatas y zan-
jas de cimentacién, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por me-
dios manuales, vibrado y colocacién. Segun normas NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C.
0010A030 0,360 h Oficial primera 20,00 7,20
0010A070 0,360 h Peon ordinario 17,00 6,12
M11HV120 0,360 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm 7,95 2,86
P01HA021 1,150 m3  Hormigon HA-25/P/40/lla central 67,02 77,07
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccocererrrrrsnnsens 93,25
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y TRES EUROS
con VEINTICINCO CENTIMOS
E05HLMO010 m3  HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20 LOSA PLANA
Hormigon para armar HA-25/P/20/1, elaborado en central, en losas planas, in-
cluso vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Segin normas NTE-EHL y
EHE-08.
0010B010 0,250 h Oficial 12 encofrador 19,60 4,90
0010B020 0,250 h Ayudante encofrador 18,39 4,60
0010B025 0,100 h Oficial 12 gruista 19,09 1,91
M02GT002 0,100 h Grua pluma 30 m./0,75 18,82 1,88
PO1HA240 1,050 m2  Hormigén HA-25/P/20/| central 67,02 70,37
COSTE UNITARIO TOTAL ......oeeuneenseenseens 83,66
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS
con SESENTA'Y SEIS CENTIMOS
E27HEC050 m2 PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA MET.
Pintura sobre perfiles laminados, con una mano de minio de plomo electroliti-
co y dos manos de esmalte graso, i/cepillado del soporte.
0010B230 0,350 h Oficial 12 pintura 18,92 6,62
0010B240 0,350 h Ayudante pintura 17,34 6,07
P250U080 0,200 | Minio electrolitico 747 1,49
P25JA010 0,250 | Esmalte agua estandard b/n mate 9,63 2,41
P25WW220 0,100 u Pequefio material 0,91 0,09
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccoverernrrsensens 16,68
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con
SESENTA'Y OCHO CENTIMOS
R12H010 m2 DECAPAR CERRAJERIA METALICA DISOLVENTES
Decapado de pinturas existentes sobre barandilla metalica, con disolventes,
eliminando las sucesivas capas de pintura existentes y de 6xido que pudie-
ran existir, mediante espatulas o lijas, incluso retirada de escombros.
0010B230 0,945 h Oficial 12 pintura 18,92 17,88
P33J130 0,105 | Gel decapante eliminacion pinturas 10,07 1,06
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccocererrnrrsensens 18,94

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con
NOVENTA'Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 2

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
01 TRABAJOS PREVIOS
01.01 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO m2
Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, cerami-
cas o de gres, por medios mecanicos, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje y con p.p. de medios auxiliares y de proteccién colectivas.
0010A070 Pen ordinario 0,490 h 17,00 8,33
MO6MI010 Martillo manual picador neumatico 9 kg 0,200 h 2,68 0,54
TOTAL PARTIDA........cneerrrriisrsesissessessssssssssnses 8,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA'Y SIETE CENTIMOS
01.02 LEVANTADO DE INBORNALES SANEAMIENTO ud
Levantado, por medios manuales, de imbornales prefabricados, reti-
rada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o plan-
ta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y de proteccion colecti-
vas.
0010A060 Peon especializado 0,140 h 17,12 2,40
0010A070 Pedn ordinario 0,140 h 17,00 2,38
TOTAL PARTIDA......oeeeereceremrensesessensnsensesseenns 4,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA'Y OCHO
CENTIMOS
01.03 DEMOLICION SOLERAS H.M.<25cm C/COMPRESOR m2
Demolicién de soleras de hormigdn en masa, hasta 25 cm de espe-
sor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
0010A060 Peon especializado 0,600 h 17,12 10,27
0010A070 Pen ordinario 0,600 h 17,00 10,20
MO6CMO040 Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 0,350 h 10,74 3,76
MO06MP110 Martillo manual perforador neumat.20 kg 0,350 h 3,61 1,26
TOTAL PARTIDA......oeeeereceremrensesessensnsensesseenns 25,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL" LOTE 2

coDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
02 SANEAMIENTO
02.01 REPOSICION IMBORNALES S/NUEVOS DETALLES ud
Suministro y colocacién de piezas para formacion de imbornales, se-
gun detalles del proyecto de ejecucion, en 2 piezas de dimensiones
50x60 cm, recibido sobre estructura existente, totalmente colocado,
incluso p.p. de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecu-
cion.
Incluir suministro de Util metalico en forma de palanca con "ufia” pa-
ra levando de piezas por mantenimiento (5ud)
0010A030 Oficial primera 0,150 h 20,00 3,00
0010A060 Peon especializado 0,300 h 17,12 5,14
IMB HON Rejilla de hormigén prefabricado 50x60 1,000 u 27,00 27,00
TOTAL PARTIDA.......oeeeereserenrensesessesesensesseenns 35,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CINCO EUROS con CATORCE
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL" LOTE 2

cépico

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL

03

03.01
03.01.01

03.01.02

0010A070
MO5RN020
M07CB030

ESTRUCTURA

ESTRUCTURA MUELLES DE CARGA

DESCRIPCION DE UNIDAD DE OBRA COMPLETA (PARTIDAS 3.1.2 A 3.1.11)

Suministro y montaje de estructura para adecuacién de uso en mue-
lles de carga, consistente en:

- Cimentacién de pilares metalicos a base de zapatas de hor-
migon armado HA-25/P/40/I, elaborado en central, en relle-
no de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura

(40 kg/m?3), vertido por medios manuales, vibrado y coloca-
cidénsegun detalles, con 10 cm de hormigon de limpieza
HM-150, incluso p.p.de placa de cimentacion para pilares
metélicos.

- Pilares metalicos formados por 2 UPN 80 en cajon cerra-
do, soldados a estructura y placa de cimentacién, incluso
casquillos de montaje necesarios.

- Formacién de forjado con estructura perimetral e interior
base de perfiles en L80.80.1, soldados a perfil estructural
existente, con chapa inferior de 10 mm a modo de encofra-
do perdido, capa de compresion de 7 cm con hormigon
HA-25 y mallazo 15.15.5.

- Cierre de frentes y laterales con ladrillo tosco para revestir,
enfoscado y pintado con pintura plastica para exteriores, co-
lor a decidir en obra.

Ejecutado segun detalles del proyecto de ejecucion e indicaciones
de la D.F., incluso p.p. de medios auxiliares, suministro de estructura
metalica, colocacidn, cortes, soldaduras, tornilleria, totalmente termi-
nado.

Toda la estructura metalica se pintara con una mano de minio de
plomo electrolitico y dos manos de esmalte graso, i/cepillado del so-
porte.

NOTA: ESTA DESCRIPCION SE CORRESPONDE CON LO INDICA-
DO EN LOS PRECIOS QUE VAN DESDE LA PARTIDA 3.1.2 HASTA
LA PARTIDA 3.1.12.

ESTA PARTIDA ES SOLO A TITULO DESCRIPTIVO, NO SIENDO
NECESARIA SU VALORACION. TODOS LOS PRECIOS NECESA-
RIOS INCLUIDOS EN LA DESCRIPCION DE ESTA PARTIDA SE CO-
RRESPONDEN CON EL TOTAL DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

DE LAS MENCIONADAS PARTIDAS INCLUIDAS EN EL SUBCAPI-
TULO 3.1 "ESTRUCTURA MUELLES DE CARGA"

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........oreeereerreeesessessessessesssssnenes
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS

EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS FLOJOS C/TRANS. m3

Excavacion en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecanicos, con ex-

traccion de tierras sobre camion y vertido en el interior de obra a una dista-

cia menor de 150 m ida y vuelta de la zanja y con p.p. de medios auxi-

liarelos.

Peon ordinario 0,200 h 17,00 3,40
Retrocargadora neumaticos 75 CV 0,150 h 25,87 3,88
Camién basculante 6x4 20 t 0,400 h 39,01 15,60
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 2

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA........cosererirriisrsesmsssssessssssssssnses 22,88
Aspiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS
03.01.03 RELLENO/COMPAC. ARIDO 0/6 EN ZANJAS m3
Relleno, extendido y compactado de zanjas con arido reciclado 0/6, por
medios manuales, con bandeja vibrante de 300 kg , considerando el arido
a pie de tajo, y con p.p e medios auxiliares.
0010A070 Pedn ordinario 0,720 h 17,00 12,24
MO8RB020 Bandeja vibrante de 300 kg 0,100 h 5,00 0,50
PO1AR010 Arena de miga reciclada 1,700 t 4,88 8,30
TOTAL PARTIDA........cneerrrriisrsesissessessssssssssnses 21,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUATRO CENTIMOS
03.01.04 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/ V. MANUAL m3
Hormigdn en masa HM-20/P/20/1, elaborado en central, para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y
colocacién. Segun NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.
0010A070 Peon ordinario 0,600 h 17,00 10,20
PO1HMO010 Hormigéon HM-20/P/20/1 central 1,000 m3 69,35 69,35
TOTAL PARTIDA........cneerrrriisrsesissessessssssssssnses 79,55
Asciende gl precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CENTIMOS
03.01.05 HORMIGON ARMADO HA-25/P/40/lla V.MANUAL m3
Hormigon armado HA-25/P/40/11a, elaborado en central, en relleno de za-
patas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m?), vertido por
medios manuales, vibrado y colocacién. Segun normas NTE-CSZ, EHE-08
y CTE-SE-C.
E04CMMO090 HORMIGON HA-25/P/40/lla CIM. V. MANUAL 1,000 m3 93,25 93,25
E04AB020 ACERO CORRUGADO B 500 S 40,000 kg 1,35 54,00
TOTAL PARTIDA........oreeereerreeesessessessessesssssnenes 147,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA'Y SIETE EUROS con
VEINTICINCO CENTIMOS
03.01.06 ACERO LAMINADO S275 ESTRUCTURAS ESPACIALES kg
Acero laminado S275 en perfiles, para estructuras espaciales con perfiles
laminados IPN, IPE, UPN, L y T; i/p.p. de nudos y piezas especiales, dos
manos de imprimacién de minio de plomo, montada y colocada. Segun
NTE-EAE, CTE-DB-SE-A y EAE.
P250U080 Minio electrolitico 0,010 1 747 0,07
PO3ALP010 Acero laminado S 275 JR 1,100 kg 0,99 1,09
0010B140 Ayudante cerrajero 0,035 h 17,95 0,63
0010B130 Oficial 12 cerrajero 0,035 h 19,09 0,67
M07CG010 Camiodn con gria 6 t 0,005 h 42,89 0,21
TOTAL PARTIDA........cneerrrriisrsesissessessssssssssnses 2,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
03.01.07 HA-25/P/20 LOSA/CAPA DE COMPRESION (85 kg/m3) m3
Hormigdn armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, ela-
borado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3), vertido
con pluma-grua, vibrado y colocado. Segun normas NTE-EME, EHL y
EHE-08.
EOSHLM010  HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20 LOSA PLANA 1,000 m3 83,66 83,66
E04AB020 ACERO CORRUGADO B 500 S 85,000 kg 1,35 114,75
M02GT002 Grua pluma 30 m./0,75 t 0,100 h 18,82 1,88
TOTAL PARTIDA........oreeereerreeesessessessessesssssnenes 200,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con VEINTINUEVE

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 2

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.01.08 PAV.MICROAGL.ASF.CALIENTE PORFIDICO e=4 cm m2
Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso
denso en caliente, con arido porfidico, en capa uniforme de 4 cm de
espesor, terminado.
Incluso ejecucién de remates y encuentros con cerrajeria existente.
P08XVB250 Riego de adherencia 1,000 m2 0,48 0,48
P08XVBO015 Microaglomerado bitum.caliente arid.porfidico 0,096 t 75,33 7,23
PO8XVB110 Suplem.aplic.aglomerado asf.areas peatonal 1,000 m2 2,55 2,55
TOTAL PARTIDA........cneerrrriisrsesissessessssssssssnses 10,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
03.01.09 FAB.LADRILLO PERFORADO 10cm 1/2P. MORTERO M-5 m2
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm, de 1/2 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio de
dosificacion tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra,
para revestir, i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de ganchos murfor
LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejunta-
do, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2004, RC-08,
NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
0010A030 Oficial primera 0,460 h 20,00 9,20
0010A070 Pedn ordinario 0,460 h 17,00 7,82
PO1LT060 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm 0,038 mu 69,10 2,63
P01MC045 Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM 0,026 m3 58,15 1,51
TOTAL PARTIDA........cosererirriisrsesmsssssessssssssssnses 21,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
03.01.10 ENFOSCADO BUENA VISTA CSlII-W1 VERTICAL m2
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero
CSIII-W1 de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 en paramen-
tos verticales de 20 mm de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje,
s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.
0010A030 Oficial primera 0,220 h 20,00 4,40
0010A050 Ayudante 0,220 h 17,80 3,92
P04RR040 Mortero revoco CSIII-W1 3,400 kg 0,46 1,56
TOTAL PARTIDA........oreeereerreeesessessessessesssssnenes 9,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS
03.01.11 PINTURA PLASTICA ACRIL.LISA MATE ESTANDARD m2
Pintura acrilica estandar aplicada a rodillo en paramentos verticales y hori-
zontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimacién y aca-
bado con dos manos, segun NTE-RPP-24.
0010B230 Oficial 12 pintura 0,150 h 18,92 2,84
0010B240 Ayudante pintura 0,150 h 17,34 2,60
P2502040 E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 0,070 | 8,25 0,58
P25ES010 P. pl. ext/int estandar b/c Mate 0,300 | 2,99 0,90
P25WW220 Pequefio material 0,080 u 0,91 0,07
TOTAL PARTIDA........orereeeerreeesemsessessessesssssnenes 6,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
03.02 NUEVA RAMPA MINUSVALIDOS
03.02.01 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS FLOJOS C/TRANS. m3
Excavacién en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecanicos, con ex-
traccion de tierras sobre camion y vertido en el interior de obra a una dista-
cia menor de 150 m ida y vuelta de la zanja y con p.p. de medios auxi-
liarelos.
0010A070 Peon ordinario 0,200 h 17,00 3,40
MO5RN020 Retrocargadora neumaticos 75 CV 0,150 h 25,87 3,88
M07CB030 Camion basculante 6x4 20 t 0,400 h 39,01 15,60
TOTAL PARTIDA........oreeereerreeesessessessessesssssnenes 22,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 2

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.02.02 RELLENO/COMPAC. ARIDO 0/6 EN ZANJAS m3
Relleno, extendido y compactado de zanjas con arido reciclado 0/6, por
medios manuales, con bandeja vibrante de 300 kg , considerando el arido
a pie de tajo, y con p.p e medios auxiliares.
0010A070 Peon ordinario 0,720 h 17,00 12,24
MO8RB020 Bandeja vibrante de 300 kg 0,100 h 5,00 0,50
P0O1AR010 Arena de miga reciclada 1,700 t 4,88 8,30
TOTAL PARTIDA........oreeereerreeesessessessessesssssnenes 21,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUATRO CENTIMOS
03.02.03 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/ V. MANUAL m3
Hormigén en masa HM-20/P/20/1, elaborado en central, para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y
colocacion. Segun NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.
0010A070 Pedn ordinario 0,600 h 17,00 10,20
P01HM010 Hormigon HM-20/P/20/I central 1,000 m3 69,35 69,35
TOTAL PARTIDA........oreeereerreeesesessessessesssssnenes 79,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA'Y
CINCO CENTIMOS
03.02.04 HORMIGON ARMADO HA-25/P/40/lla V.MANUAL m3
Hormigdn armado HA-25/P/40/11a, elaborado en central, en relleno de za-
patas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m?), vertido por
medios manuales, vibrado y colocacién. Segun normas NTE-CSZ, EHE-08
y CTE-SE-C.
E04CMMO090 HORMIGON HA-25/P/40/lla CIM. V. MANUAL 1,000 m3 93,25 93,25
E04AB020 ACERO CORRUGADO B 500 S 40,000 kg 1,35 54,00
TOTAL PARTIDA........cosererirriisrsesmsssssessssssssssnses 147,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA'Y SIETE EUROS con
VEINTICINCO CENTIMOS
03.02.05 HA-25/P/20 LOSA/CAPA DE COMPRESION (85 kg/m3) m3
Hormigon armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, ela-
borado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3), vertido
con pluma-grua, vibrado y colocado. Segun normas NTE-EME, EHL y
EHE-08.
EO5HLMO010 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20 LOSA PLANA 1,000 m3 83,66 83,66
E04AB020 ACERO CORRUGADO B 500 S 85,000 kg 1,35 114,75
MO02GT002 Grua pluma 30 m./0,75 t 0,100 h 18,82 1,88
TOTAL PARTIDA........oreirrirriiisesssssssessssssssssnses 200,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con VEINTINUEVE
CENTIMOS
03.02.06 FAB.LADRILLO PERFORADO 10cm 1/2P. MORTERO M-5 m2
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm, de 1/2 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio de
dosificacion tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra,
para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de ganchos murfor
LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejunta-
do, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2004, RC-08,
NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
0010A030 Oficial primera 0,460 h 20,00 9,20
0010A070 Peon ordinario 0,460 h 17,00 7,82
PO1LT060 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm 0,038 mu 69,10 2,63
P01MC045 Mortero cem. gris 1I/B-P 32,5 N M-5/CEM 0,026 m3 58,15 1,51
TOTAL PARTIDA........oreeeerreeesesessessessessessnenes 21,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
03.02.07 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIIl-W1 VERTICAL m2
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero
CSIlI-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 en paramen-
tos verticales de 20 mm de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje,
s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.
0010A030 Oficial primera 0,220 h 20,00 4,40
0010A050 Ayudante 0,220 h 17,80 3,92
P04RR040 Mortero revoco CSIII-W1 3,400 kg 0,46 1,56
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL" LOTE 2

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
TOTAL PARTIDA.......ccovtmrnirmsssisssssssssesssssssssens 9,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS
03.02.08 PINTURA PLASTICA ACRIL.LISA MATE ESTANDARD m2
Pintura acrilica estandar aplicada a rodillo en paramentos verticales y hori-
zontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimacién y aca-
bado con dos manos, segun NTE-RPP-24.
0010B230 Oficial 12 pintura 0,150 h 18,92 2,84
0010B240 Ayudante pintura 0,150 h 17,34 2,60
P2502040 E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 0,070 1 8,25 0,58
P25ES010 P. pl. ext/int estandar b/c Mate 0,300 I 2,99 0,90
P25WW220 Pequefio material 0,080 u 0,91 0,07
TOTAL PARTIDA.......contrmrrmsrmessissssssssssssssssessens 6,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
03.02.09 PAVIMENTO HORMIGON HA-25 CON ARMADURA m2
Pavimento de hormigon armado HA-25/P/20/Il, de 5 cm de espesor,
con malla electrosoldada de 10x10x5, i/corte de juntas de dilata-
cién/retracciéon y limpieza del hormigdn con maquina de agua de al-
ta presion.
0010A030 Oficial primera 0,180 h 20,00 3,60
0010A070 Peén ordinario 0,150 h 17,00 2,55
PO1HA240 Hormigdn HA-25/P/20/1 central 0,050 m2 67,02 3,35
PO3AMO10 Malla 10x10x5 3,087 kg/m2 1,000 m2 1,99 1,99
M11HR020 Regla vibrante eléctrica 3 m 0,100 h 7,52 0,75
TOTAL PARTIDA........costmrmsrmsssissssssssssssssssessens 12,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 2

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
04 SOLADOS
04.01 PAV.MICROAGL.ASF.CALIENTE PORFIDICO e=4 cm m2

Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso

denso en caliente, con arido porfidico, en capa uniforme de 4 cm de

espesor, terminado.

Incluso ejecucién de remates y encuentros con cerrajeria existente.
P08XVB250 Riego de adherencia 1,000 m2 0,48 0,48
P08XVB015 Microaglomerado bitum.caliente arid.porfidico 0,096 t 75,33 7,23
P08XVB110 Suplem.aplic.aglomerado asf.areas peatonal 1,000 m2 2,55 2,55

TOTAL PARTIDA ... recerenrensesessessnsensesseenns 10,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL" LOTE 2

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
05 CERRAJERIA
05.01 AMPLIACION CERRAJERIA CORRALES ml

Ampliacion de vallado en corrales en altura (40 cm) mediante pro-
longacién en tubo de acero del mismo diametro y espesor del tubo
existente, formada por un bastidor perimetral y montantes verticales
siguiendo el disefio original, construida con perfiles de tubo hueco
de acero laminado en frio y acabado galvanizado mediante imprima-
cién wash primer para galvanizados y metales no férreos, previa lim-
pieza de la superficie, aplicado con brocha o pistola., elaborada en
taller y montaje en obra mediante soldadura.

Incluye pintura sobre perfiles laminados, con una mano de minio de
plomo electrolitico y dos manos de esmalte graso, i/cepillado del so-

porte.
0010B130 Oficial 12 cerrajero 0,750 h 19,09 14,32
0010B140 Ayudante cerrajero 0,750 h 17,95 13,46
P13TT192 Tubo redondo D=60 e=3 mm galvanizado 2,500 m 9,50 23,75
E27HEC050 PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA MET. 0,400 m2 16,68 6,67
TOTAL PARTIDA ......covrrrrrvessrensssssessssssesssssens 58,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y OCHO EUROS con VEINTE
CENTIMOS

05.02 REFORMA CERRAJERIA PASARELAS SUPERIORES (CHAPA PER) ml

Adecuacion de barandilla existente, mediante colocacion de chapa
de acero perforado de 1,5 mm. de espesor con perforaciones circula-
res segun disefio del proyecto, en piezas a medida, de 90 cm de al-
tura, con doble pliegue de remate superior e inferior, fijadas me-
diante perfiles en "L" listo para atornillar a montantes verticales exis-
tentes, elaborada en taller y montaje en obra, incluso p.p. de ele-
mentos de fijacién, tornilleria, remates y medios auxiliares, segin de-
talles del proyecto de ejecucion.

Acabado lacado al horno en ral igual al existente.

0010B130 Oficial 12 cerrajero 0,250 h 19,09 471
0010B140 Ayudante cerrajero 0,250 h 17,95 4,49
P13TC350 Chapa perforada e=1,50 D=5 0,900 m2 20,00 18,00
P13TF020 Angular acero 30x30x3 mm (fijaciones) 0,160 m 1,31 0,21
TOTAL PARTIDA........cneerrrriisrsesissessessssssssssnses 27,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA'Y SIETE
CENTIMOS
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SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 2

cépico

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

05.03

0010B130
0010B140
P13BA080
E27HEC050

05.04

0010B130
0010B140
P13BA085
E27HEC050

05.05

0010B130
0010B140
P13TT192

CERRAJERIA PERIMETRO EXTERIOR ml

Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de ace-
ro laminado en frio, con pasamanos superior de 100x40x2 mm., infe-
rior de 80x40x2 mm. dispuestos horizontalmente, montantes vertica-
les 100x40x2mm segun despiece y entre montantes verticales de tu-
bo circular de diametro 30 mm. colocados cada 10 cm., soldados en-
tre si, i/patillas de anclaje cada metro, elaborada en taller y montaje
en obra, recibida soldando los montantes verticales sobre perfil
existente, segun planos de detalle del proyecto, incluso p.p. de ele-
mentos de fijacién auxiliares, casquillos, placas, tornilleria, etc... Total-
mente colocada, incluso p.p. de medios auxiliares.

Todo ello vendra acabada de taller mediante sobre perfiles laminados,
con una mano de minio de plomo electrolitico y dos manos de esmalte gra-
so, i/cepillado del soporte.en color a determinar por la D.F. ( dos ma-

nos)

Oficial 12 cerrajero 0,350 h 19,09
Ayudante cerrajero 0,350 h 17,95
Barandilla 90 cm. tubo circular 30 1,000 m 51,38
PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA MET. 1,300 m2 16,68

6,68
6,28
51,38
21,68

TOTAL PARTIDA.......coirirrnrcrsssniannns

86,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con DOS CENTIMOS

CERRAJERIA PERIMETRO EXTERIOR EN RAMPA CON D/PASAMANOS ml

Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de ace-
ro laminado en frio, con doble pasamanos superior e intermedio se-
gun normativa, de 100x40x2 mm. , inferior de 80x40x2 mm., mon-
tantes verticales 100x40x2mm segun despiece y entre montantes
verticales de tubo circular de diametro 30 mm. colocados cada 10
cm., soldados entre si, i/patillas de anclaje cada metro, elaborada en
taller y montaje en obra, recibida soldando los montantes verticales
sobre perfil existente, segun planos de detalle del proyecto, incluso
p.p. de elementos de fijacion auxiliares, casquillos, placas, tornilleria,
etc... Totalmente colocada, incluso p.p. de medios auxiliares.

Todo ello vendra acabada de taller mediante sobre perfiles laminados,
con una mano de minio de plomo electrolitico y dos manos de esmalte gra-
S0, i/cepillado del soporte.en color a determinar por la D.F. ( dos ma-

nos)

Oficial 12 cerrajero 0,350 h 19,09
Ayudante cerrajero 0,350 h 17,95
Barandilla 90 cm. doble pasamanos tubo circular 30 1,000 m 60,25
PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA MET. 1,000 m2 16,68

6,68
6,28
60,25
16,68

TOTAL PARTIDA.........coccvnimnrsirnirinnns

89,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y

NUEVE CENTIMOS
CERRAJERIA MOVIL EN PASARELAS DE CARGA EXTERIORES ml

Formacion de cerrajeria movil segin detalles de proyecto e indica-
ciones de la D.F.,, a base de tubos de acero galvanizado, para forma-
cién de accesos de distintas dimensiones en funcién del ganado a
conducir.

Incluido suministro de material, recibido a estructura de fachada y
anclajes a distintas distancias en suelo para las distintas configura-
ciones de cerramiento

Oficial 12 cerrajero 1,300 h 19,09
Ayudante cerrajero 1,300 h 17,95
Tubo redondo D=60 e=3 mm galvanizado 12,500 m 9,50
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SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E27HEC050 PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA MET. 4,000 m2 16,68 66,72
TOTAL PARTIDA........oreeereerreeesessessessessesssssnenes 233,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
SESENTA'Y TRES CENTIMOS
05.06 CERRAJERIA MOVIL EN MUELLE DE CARGA INTERIOR S/DETALLE (PUERTA MOVIL) ml

Formacion de cerrajeria movil segun detalles de proyecto e indica-
ciones de la D.F., formado a base de tubos de acero galvanizado, en
acceso interior, para formacion de accesos de distintas dimensiones
en funciéon del ganado a conducir. Incluido suministro de material,
recibido a estructura, bisagras, bulones, pasadores y anclajes necesa-
rios segun detalle

0010B130 Oficial 12 cerrajero 1,300 h 19,09 24,82
0010B140 Ayudante cerrajero 1,300 h 17,95 23,34
P13TT192 Tubo redondo D=60 e=3 mm galvanizado 12,500 m 9,50 118,75
E27HEC050 PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA MET. 4,000 m2 16,68 66,72
TOTAL PARTIDA.......oeeeereserenrensesessesesensesseenns 233,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
SESENTA'Y TRES CENTIMOS
05.07 CERRAJERIA MOVIL EN MUELLE DE CARGA INTERIOR S/DETALLE (ESTRUCTURA RAMPA kg
DE CARGA)
Formacion de rampa de elevacién para carga de camiones,formado por
estructura de fijacion y rampa para garantizar el acceso del animal a
distintas alturas de cargas, segun detalle de proyecto, ejecutado con
acero laminado S275 en perfiles, para estructuras espaciales con perfiles
laminados IPN, IPE, UPN, L y T; i/p.p. de nudos y piezas especiales, dos
manos de imprimacion de minio de plomo, montada y colocada. Segun
NTE-EAE, CTE-DB-SE-A y EAE.
P250U080 Minio electrolitico 0,010 1 747 0,07
PO3ALP010 Acero laminado S 275 JR 1,100 kg 099 1,09
0010B140 Ayudante cerrajero 0,035 h 17,95 0,63
0010B130 Oficial 12 cerrajero 0,035 h 19,09 0,67
M07CG010 Camion con gria 6 t 0,005 h 42,89 0,21
TOTAL PARTIDA........oreirrirriiisesssssssessssssssssnses 2,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
05.08 REPARACION PUERTAS DE CHAPA EXT. m2
Restauracién de puerta metalica de chapa de acero, comprendien-
do: reparaciones mecanicas consistentes en la sustitucion elementos
dafnados, ajuste de bisagras y cercos, reparacion de cerraduras, ma-
netas, engradaso y limpieza general, eliminacion de éxidos median-
te desoxidante tipo verseno derivado del 4cido EDTA, sosa caustica
0 acido oxalico y mecanicamente con cepillos metélicos incluso lija-
do, limpieza de uniones con chorro de aire a presién, listo para pin-
tar. o galvanizar.
0010B130 Oficial 12 cerrajero 0,100 h 19,09 1,91
0010B140 Ayudante cerrajero 0,100 h 17,95 1,80
P13TW903 Restauracion herrajes ) 1,000 u 8,56 8,56
R12H010 DECAPAR CERRAJERIA METALICA DISOLVENTES 1,000 m2 18,94 18,94
E27HEC050 PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA MET. 1,000 m2 16,68 16,68
TOTAL PARTIDA........cneerrrriisrsesissessessssssssssnses 47,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y SIETE EUROS con OCHENTA'Y

NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 2

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
05.09 PERFIL DE REMATE PERIMETRAL ALUMINIO EN BARANDILLA EXTERIOR ml

Suministro y colocacion de perfil de remate de aluminio entre micro-

asfalto y barandilla, de 30x30 c¢m fijado a barandilla mediante torni-

lleria y sellado con silicona, acabado lacado QUALICOAT en el RAL a

elegir por la DF. Ejecutado segun planos de detalle (C-05) e indica-

ciones de la D.F., incluyendo todos los medios auxiliares necesarios

para la perfecta terminacién de estos trabajos. TOTALMENTE COLO-

CADO Y REMATADO.
0010B130 Oficial 12 cerrajero 0,150 h 19,09 2,86
0010B140 Ayudante cerrajero 0,150 h 17,95 2,69
PO8WB010 Perfil aluminio lacado 30x30mm 1,050 m 5,07 5,32

TOTAL PARTIDA........cnierrirriinisessssessessssssssssnses 10,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL" LOTE 2

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06 GESTION DE RESIDUOS
06.01 CLASIFICACION DE RESIDUOS m3
Clasificacion a pie de obra de residuos de construccién o demolicion en
fracciones segun normativa vigente, con medios manuales.
0010A070 Pedn ordinario 0,416 h 17,00 7,07
TOTAL PARTIDA........creerrirriinsisesissessessssssssssnses 7,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SIETE CENTIMOS
06.02 CARGA/TRAN.PLANTA RCD<20km.MAQ/CAM.ESC.LIMP. t
Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plasti-
cos...) a planta de residuos de construccion autorizado por transportista
autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Autono-
ma correspondiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de pe-
so, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin
medidas de proteccién colectivas. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de di-
ciembre)
MO5PN030 Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 0,030 h 39,21 1,18
M07CB030 Camion basculante 6x4 20 t 0,160 h 39,01 6,24
MO7N180 Canon escombro limpios a planta RCD 1,059 t 9,95 10,54
TOTAL PARTIDA........oreceeerreeesesessessessesssssnenes 17,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 2

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
07 SEGURIDAD Y SALUD
07.01 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD ud

Medidas a implantar para cumplir lo establecido en referencia a la
Seguridad y Salud cumpliendo con la normativa vigente. (Se toma
como valoracién de esta partida el 2% del presupuesto)

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA........cneerrrriisrsesissessessssssssssnses 3.621,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 2

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08 PLAN DE CONTROL
08.01 ENSAYO PRESIOMETRICO (Menard) SUELOS / GRAVAS u
Ensayo con presidometro de Menard en el interior del sondeo, para determi-
nacion de las propiedades resistentes de los suelos, s/ NF
P94-110-1:2000.
P32SG241 Ensayo presiométrico ( Menard ) en sondeo 1,000 u 137,59 137,59
TOTAL PARTIDA.......ccostmimirmsrsisssssssssessssssessns 137,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y SIETE EUROS con
CINCUENTA'Y NUEVE CENTIMOS
08.02 CONFORMIDAD RESISTENCIA HORMIGON, S/ EHE-08 u
Comprobacion de la conformidad, s/ EHE-08, de la resistencia de hormigo-
nes ( excepto los reforzados con fibras ), mediante la realizacién de ensa-
yos de laboratorio para determinar la resistencia a compresion simple a 28
dias, s/ UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, de 1 serie de 2 probetas de for-
mas, medidas y caracteristicas, s/ UNE-EN 12390-1:2001/AC:2005, toma-
das, s/ UNE-EN 12350-1:2009, y fabricadas, y conservadas y curadas en
laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2009.
P32HF020 Resist. a compresion, serie de 2 probetas 1,000 u 54,98 54,98
TOTAL PARTIDA........costmrmsrmsssissssssssssssssssessens 54,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y
OCHO CENTIMOS
08.03 EXAMEN VISUAL DE SOLDADURAS u
Examen visual para control de la ejecucién de soldaduras en estructuras
metalicas, s/{UNE-EN ISO 17637:2011.
P32M045 Examen visual de cordon soldadura 1,000 u 9,17 9,17
%RI0300 Redaccion informe 0,092 % 3,00 0,28
TOTAL PARTIDA ... ririrrirnirsrsnsmsssssessssssssssanes 9,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CENTIMOS
08.04 ENSAYO SOLDADURAS, ULTRASONIDOS u
Examen de cordén de soldadura, realizado con ultrasonidos, s/{UNE-EN
1ISO 17640:2011.
P32M080 Ensayo de soldadura por ultrasonidos 1,000 u 13,76 13,76
%RI2000 Redaccion informe 0,138 % 20,00 2,76
TOTAL PARTIDA........costmrmsrmsssissssssssssssssssessens 16,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CENTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION

EDIFICIO "RECINTO FERIAL" LOTE 2

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 TRABAJOS PREVIOS
01.01 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO
Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, cerami-
cas o de gres, por medios mecanicos, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje y con p.p. de medios auxiliares y de proteccién colectivas.
*LEVANTADO DE SOLADO INTERIOR
Planta baja 1 3.169,28 3.169,28
a deducir
solado de gres + estancias -1 44143 -441,43
*LEVANTADO DE SOLADO EXTERIOR
Perimetro de acceso 1 639,02 639,02
3.366,87 8,87 29.864,14
01.02 ud LEVANTADO DE INBORNALES SANEAMIENTO
Levantado, por medios manuales, de imbornales prefabricados, reti-
rada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o plan-
ta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y de proteccion colecti-
vas.
5 ud por lineal paralelo a platoforma superior 10 5,00 50,00
50,00 478 239,00
01.03 m2 DEMOLICION SOLERAS H.M.<25cm C/COMPRESOR
Demolicién de soleras de hormigdn en masa, hasta 25 cm de espe-
sor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de proteccidon colectivas.
ESTRUCTURA MUELLES DE CARGA (SUBCAPITULO
3.1)
zapata corrida bajo pilares 2 7,00 5,60
PICADO DE SOLERA PARA EJECUCION DE RAMPA
MINUS(SUBCAPITULO 3.2)
area en planta de rampa 1 32,15 32,15
37,75 25,49 962,25
LI 7Y 1 T 31.065,39
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION
EDIFICIO "RECINTO FERIAL" LOTE 2

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

02 SANEAMIENTO
02.01 ud REPOSICION IMBORNALES S/INUEVOS DETALLES

Suministro y colocacién de piezas para formacion de imbornales, se-
gun detalles del proyecto de ejecucidn, en 2 piezas de dimensiones
50x60 cm, recibido sobre estructura existente, totalmente colocado,
incluso p.p. de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecu-
cion.

Incluir suministro de Util metalico en forma de palanca con "ufa" pa-
ra levando de piezas por mantenimiento (5ud)

5 ud por lineal paralelo a platoforma superior 10 5,00 50,00

50,00 35,14
O 7

1.757,00

1.757,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION
EDIFICIO "RECINTO FERIAL" LOTE 2

cépico

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

03

03.01
03.01.01

03.01.02

ESTRUCTURA

ESTRUCTURA MUELLES DE CARGA
DESCRIPCION DE UNIDAD DE OBRA COMPLETA (PARTIDAS 3.1.2 A 3.1.11)

Suministro y montaje de estructura para adecuacion de uso en mue-
lles de carga, consistente en:

- Cimentacién de pilares metalicos a base de zapatas de hor-
migon armado HA-25/P/40/, elaborado en central, en relle-
no de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura

(40 kg/m?), vertido por medios manuales, vibrado y coloca-
cionsegun detalles, con 10 cm de hormigon de limpieza
HM-150, incluso p.p.de placa de cimentacion para pilares
metalicos.

- Pilares metalicos formados por 2 UPN 80 en cajon cerra-
do, soldados a estructura y placa de cimentacion, incluso
casquillos de montaje necesarios.

- Formacién de forjado con estructura perimetral e interior
base de perfiles en L80.80.1, soldados a perfil estructural
existente, con chapa inferior de 10 mm a modo de encofra-
do perdido, capa de compresion de 7 cm con hormigon
HA-25 y mallazo 15.15.5.

- Cierre de frentes y laterales con ladrillo tosco para revestir,
enfoscado y pintado con pintura plastica para exteriores, co-
lor a decidir en obra.

Ejecutado segun detalles del proyecto de ejecucion e indicaciones
de la D.F., incluso p.p. de medios auxiliares, suministro de estructura
metalica, colocacién, cortes, soldaduras, tornilleria, totalmente termi-
nado.

Toda la estructura metalica se pintara con una mano de minio de
plomo electrolitico y dos manos de esmalte graso, i/cepillado del so-
porte.

NOTA: ESTA DESCRIPCION SE CORRESPONDE CON LO INDICA-
DO EN LOS PRECIOS QUE VAN DESDE LA PARTIDA 3.1.2 HASTA
LA PARTIDA 3.1.12.

ESTA PARTIDA ES SOLO A TITULO DESCRIPTIVO, NO SIENDO
NECESARIA SU VALORACION. TODOS LOS PRECIOS NECESA-
RIOS INCLUIDOS EN LA DESCRIPCION DE ESTA PARTIDA SE CO-
RRESPONDEN CON EL TOTAL DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

DE LAS MENCIONADAS PARTIDAS INCLUIDAS EN EL SUBCAPI-
TULO 3.1 "ESTRUCTURA MUELLES DE CARGA"

0,00 0,00
m3 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS FLOJOS C/TRANS.

Excavacion en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecanicos, con ex-

traccion de tierras sobre camion y vertido en el interior de obra a una dista-

cia menor de 150 m ida y vuelta de la zanja y con p.p. de medios auxi-

liarelos.

BAJO PILARES 2 7,00 0,40 0,90 5,04

0,00

5,04 22,88

115,32
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION

EDIFICIO "RECINTO FERIAL" LOTE 2

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.01.03 m3 RELLENO/COMPAC. ARIDO 0/6 EN ZANJAS
Relleno, extendido y compactado de zanjas con arido reciclado 0/6, por
medios manuales, con bandeja vibrante de 300 kg , considerando el arido
a pie de tajo, y con p.p e medios auxiliares.
BAJO PILARES 2 7,00 0,40 0,40 2,24
2,24 21,04 47,13
03.01.04 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/l V. MANUAL
Hormigén en masa HM-20/P/20/1, elaborado en central, para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y
colocacion. Segun NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.
BAJO PILARES 2 7,00 0,40 0,10 0,56
0,56 79,55 44,55
03.01.05 m3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/40/lla V.MANUAL
Hormigon armado HA-25/P/40/11a, elaborado en central, en relleno de za-
patas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m?), vertido por
medios manuales, vibrado y colocacién. Segun normas NTE-CSZ, EHE-08
y CTE-SE-C.
BAJO PILARES 2 7,00 0,40 0,40 2,24
2,24 147,25 329,84
03.01.06 kg ACERO LAMINADO S275 ESTRUCTURAS ESPACIALES
Acero laminado S275 en perfiles, para estructuras espaciales con perfiles
laminados IPN, IPE, UPN, L y T; i/p.p. de nudos y piezas especiales, dos
manos de imprimacion de minio de plomo, montada y colocada. Segun
NTE-EAE, CTE-DB-SE-A y EAE.
PILARES 32 0,90 8,64 248,83
L 80.80.1 1 0,80 11,90 9,52
1 7,04 11,90 83,78
1 0,60 11,90 7,14
1 1,18 11,90 14,04
1 0,50 11,90 5,95
1 7,04 11,90 83,78
T80.80.1 1 0,70 10,70 749
1 0,60 10,70 6,42
1 0,53 10,70 5,67
1 0,50 10,70 5,35
1 0,50 10,70 5,35
1 0,52 10,70 5,56
1 0,98 10,70 10,49
1 0,83 10,70 8,88
1 0,70 10,70 749
1 0,60 10,70 6,42
1 0,53 10,70 5,67
. 1 0,50 10,70 5,35
CHAPON DE 10mm 1 4,83 78,50 379,16
1 577 78,50 452,95
1.365,29 2,67 3.645,32
03.01.07 m3 HA-25/P/20 LOSA/CAPA DE COMPRESION (85 kg/m3)
Hormigdn armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, ela-
borado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3), vertido
con pluma-gruaa, vibrado y colocado. Segun normas NTE-EME, EHL y
EHE-08.
1 483 0,07 0,34
1 5,77 0,07 0,40
0,74 200,29 148,21
03.01.08 m2 PAV.MICROAGL.ASF.CALIENTE PORFIDICO e=4 cm
Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso
denso en caliente, con arido porfidico, en capa uniforme de 4 cm de
espesor, terminado.
Incluso ejecucién de remates y encuentros con cerrajeria existente.
1 483 483
1 577 5,77
10,60 10,26 108,76
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION

EDIFICIO "RECINTO FERIAL" LOTE 2

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.01.09 m2 FAB.LADRILLO PERFORADO 10cm 1/2P. MORTERO M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm, de 1/2 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio de
dosificacion tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra,
para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de ganchos murfor
LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejunta-
do, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2004, RC-08,
NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
1 0,80 0,90 0,72
1 7,04 0,90 6,34
1 0,60 0,90 0,54
1 1,18 0,90 1,06
1 0,50 0,90 0,45
1 7,04 0,90 6,34
15,45 21,16 326,92
03.01.10 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA CSlIl-W1 VERTICAL
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero
CSIII-W1 de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 en paramen-
tos verticales de 20 mm de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje,
s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.
1 0,80 0,90 0,72
1 7,04 0,90 6,34
1 0,60 0,90 0,54
1 1,18 0,90 1,06
1 0,50 0,90 0,45
1 7,04 0,90 6,34
15,45 9,88 152,65
03.01.11 m2 PINTURA PLASTICA ACRIL.LISA MATE ESTANDARD
Pintura acrilica estandar aplicada a rodillo en paramentos verticales y hori-
zontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimacién y aca-
bado con dos manos, segin NTE-RPP-24.
1 0,80 0,90 0,72
1 7,04 0,90 6,34
1 0,60 0,90 0,54
1 1,18 0,90 1,06
1 0,50 0,90 0,45
1 7,04 0,90 6,34
15,45 6,99 108,00
TOTAL 03,01 ...t srse s e s s s s s e ssssens 5.026,70
03.02 NUEVA RAMPA MINUSVALIDOS
03.02.01 m3 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS FLOJOS C/TRANS.
Excavacién en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecanicos, con ex-
traccion de tierras sobre camion y vertido en el interior de obra a una dista-
cia menor de 150 m ida y vuelta de la zanja y con p.p. de medios auxi-
liarelos.
BAJO MURO DE LADRILLO APOYO RAMPA 1 5,55 0,40 0,90 2,00
1 6,96 0,40 0,90 2,51
1 6,80 0,40 0,90 2,45
1 6,60 0,40 0,90 2,38
1 6,30 0,40 0,90 2,27
11,61 22,88 265,64
03.02.02 m3 RELLENO/COMPAC. ARIDO 0/6 EN ZANJAS
Relleno, extendido y compactado de zanjas con arido reciclado 0/6, por
medios manuales, con bandeja vibrante de 300 kg , considerando el arido
a pie de tajo, y con p.p e medios auxiliares.
BAJO MURO DE LADRILLO APOYO RAMPA 1 5,55 0,40 0,40 0,89
1 6,96 0,40 0,40 1,11
1 6,80 0,40 0,40 1,09
1 6,60 0,40 0,40 1,06
1 6,30 0,40 0,40 1,01
5,16 21,04 108,57
03.02.03 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/1 V. MANUAL
Hormigdn en masa HM-20/P/20/1, elaborado en central, para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y
colocacién. Segun NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.
BAJO MURO DE LADRILLO APOYO RAMPA 1 5,55 0,40 0,10 0,22
1 6,96 0,40 0,10 0,28
1 6,80 0,40 0,10 0,27
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION

EDIFICIO "RECINTO FERIAL" LOTE 2

cépico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 6,60 0,40 0,10 0,26
1 6,30 0,40 0,10 0,25
1,28 79,55 101,82
03.02.04 m3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/40/lla V.MANUAL
Hormigdn armado HA-25/P/40/11a, elaborado en central, en relleno de za-
patas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m?), vertido por
medios manuales, vibrado y colocacién. Segun normas NTE-CSZ, EHE-08
y CTE-SE-C.
BAJO MURO DE LADRILLO APOYO RAMPA 1 5,55 0,40 0,40 0,89
1 6,96 0,40 0,40 1,11
1 6,80 0,40 0,40 1,09
1 6,60 0,40 0,40 1,06
1 6,30 0,40 0,40 1,01
5,16 147,25 759,81
03.02.05 m3 HA-25/P/20 LOSA/CAPA DE COMPRESION (85 kg/m3)
Hormigdn armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, ela-
borado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3), vertido
con pluma-gruaa, vibrado y colocado. Segun normas NTE-EME, EHL y
EHE-08.
LOSA RAMPA APOYADA EN LADRILLO PERIMETRAL
Tramo 1 8% 1 3,80 1,20 0,15 0,68
Descansillo 1 3,75 0,15 0,56
Tramo 2 8% 1 3,70 1,25 0,15 0,69
Descansillo 1 3,73 0,15 0,56
Tramo 3 8% 1 3,50 1,20 0,15 0,63
Descansillo 1 3,81 0,15 0,57
Tramo 4 8% 1 2,70 1,20 0,15 0,49
Desembarco 1 2,68 0,15 0,40
4,58 200,29 917,33
03.02.06 m2 FAB.LADRILLO PERFORADO 10cm 1/2P. MORTERO M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm, de 1/2 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio de
dosificacion tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra,
para revestir, i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de ganchos murfor
LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejunta-
do, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2004, RC-08,
NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
MURO DE LADRILLO APOYO RAMPA 1 5,55 0,30 1,67
1 6,96 0,60 418
1 6,80 0,90 6,12
1 6,60 1,10 7,26
1 6,30 1,10 6,93
26,16 21,16 553,55
03.02.07 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIil-W1 VERTICAL
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero
CSIII-W1 de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 en paramen-
tos verticales de 20 mm de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje,
s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.
MURO DE LADRILLO APOYO RAMPA 1 5,55 0,30 1,67
1 6,96 0,60 4,18
1 6,80 0,90 6,12
1 6,60 1,10 7,26
1 6,30 1,10 6,93
26,16 9,88 258,46
03.02.08 m2 PINTURA PLASTICA ACRIL.LISA MATE ESTANDARD
Pintura acrilica estandar aplicada a rodillo en paramentos verticales y hori-
zontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimacién y aca-
bado con dos manos, segun NTE-RPP-24.
MURO DE LADRILLO APOYO RAMPA 1 5,55 0,30 1,67
1 6,96 0,60 4,18
1 6,80 0,90 6,12
1 6,60 1,10 7,26
1 6,30 1,10 6,93
26,16 6,99 182,86
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION

EDIFICIO "RECINTO FERIAL" LOTE 2

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.02.09 m2 PAVIMENTO HORMIGON HA-25 CON ARMADURA
Pavimento de hormigon armado HA-25/P/20/Il, de 5 cm de espesor,
con malla electrosoldada de 10x10x5, i/corte de juntas de dilata-
cién/retracciéon y limpieza del hormigdn con maquina de agua de al-
ta presion.
SOBRE LOSA RAMPA
Tramo 1 8% 1 3,80 1,20 4,56
Descansillo 1 3,75 3,75
Tramo 2 8% 1 3,70 1,25 4,63
Descansillo 1 3,73 3,73
Tramo 3 8% 1 3,50 1,20 4,20
Descansillo 1 3,81 3,81
Tramo 4 8% 1 2,70 1,20 3,24
Desembarco 1 2,68 2,68
2 12,00 5,50 132,00
162,60 12,24 1.990,22
TOTAL 03.02......coreeueeeessesseessesssessesseesesssesseessessssssesssessessssssessesssssssesesas 5.138,26
LI LY 1 N 10.164,96
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION
EDIFICIO "RECINTO FERIAL" LOTE 2

coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04 SOLADOS
04.01 m2 PAV.MICROAGL.ASF.CALIENTE PORFIDICO e=4 cm

Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso
denso en caliente, con arido porfidico, en capa uniforme de 4 cm de
espesor, terminado.

Incluso ejecucién de remates y encuentros con cerrajeria existente.

=med. solado levantado 1 3.366,87 =1/1.1
3.366,87 10,26 34.544,09
O Y 1 PP 34.544,09
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION
EDIFICIO "RECINTO FERIAL" LOTE 2

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05 CERRAJERIA
05.01 ml  AMPLIACION CERRAJERIA CORRALES
Ampliacion de vallado en corrales en altura (40 cm) mediante pro-
longacién en tubo de acero del mismo diametro y espesor del tubo
existente, formada por un bastidor perimetral y montantes verticales
siguiendo el disefio original, construida con perfiles de tubo hueco
de acero laminado en frio y acabado galvanizado mediante imprima-
cién wash primer para galvanizados y metales no férreos, previa lim-
pieza de la superficie, aplicado con brocha o pistola., elaborada en
taller y montaje en obra mediante soldadura.
Incluye pintura sobre perfiles laminados, con una mano de minio de
plomo electrolitico y dos manos de esmalte graso, i/cepillado del so-
porte.
ANILLOS CONCENTRICOS
Médulo exterior 1 146,10 146,10
Médulo 2 9 5,95 53,55
1 428 4,28
10 413 41,30
Médulo 3 9 5,10 4590
1 3,17 317
9 3,08 21,72
Modulo 4 9 3,81 34,29
1 3,78 3,78
9 3,05 27,45
Médulo interior 1 55,75 55,75
Médulo central 1 50,17 50,17
Modulo de cierre de pasillo corto
RADIALES
Interiores 10 12,25 122,50
Pasillo 18 16,05 288,90
Cierres 1 16,05 16,05
1 12,00 12,00
932,91 58,20 54.295,36
05.02 ml  REFORMA CERRAJERIA PASARELAS SUPERIORES (CHAPA PER)
Adecuacion de barandilla existente, mediante colocacion de chapa
de acero perforado de 1,5 mm. de espesor con perforaciones circula-
res segun disefio del proyecto, en piezas a medida, de 90 cm de al-
tura, con doble pliegue de remate superior e inferior, fijadas me-
diante perfiles en "L" listo para atornillar a montantes verticales exis-
tentes, elaborada en taller y montaje en obra, incluso p.p. de ele-
mentos de fijacién, tornilleria, remates y medios auxiliares, segin de-
talles del proyecto de ejecucion.
Acabado lacado al horno en ral igual al existente.
Contorno barandilla pasarela nivel 2 1 427,58 427,58
Barandilla central nivel 2 12 3,90 46,80
Barandilla central nivel 3 1 36,35 36,35
Escaleras
ojo central 6 4,90 29,40
barandilla lateral 6 3,90 23,40
563,53 2747 15.480,17
19 diciembre 2017 9



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION
EDIFICIO "RECINTO FERIAL" LOTE 2

cépico

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

05.03

05.04

05.05

ml  CERRAJERIA PERIMETRO EXTERIOR

Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de ace-
ro laminado en frio, con pasamanos superior de 100x40x2 mm., infe-
rior de 80x40x2 mm. dispuestos horizontalmente, montantes vertica-
les 100x40x2mm segun despiece y entre montantes verticales de tu-
bo circular de diametro 30 mm. colocados cada 10 cm., soldados en-
tre si, i/patillas de anclaje cada metro, elaborada en taller y montaje
en obra, recibida soldando los montantes verticales sobre perfil
existente, segun planos de detalle del proyecto, incluso p.p. de ele-
mentos de fijacién auxiliares, casquillos, placas, tornilleria, etc... Total-
mente colocada, incluso p.p. de medios auxiliares.

Todo ello vendra acabada de taller mediante sobre perfiles laminados,
con una mano de minio de plomo electrolitico y dos manos de esmalte gra-
S0, i/cepillado del soporte.en color a determinar por la D.F. ( dos ma-

nos)

1 219,91 219,91
a deducir
acceso principal -1 6,30 -6,30
acceso y salida animales -2 6,30 -12,60

201,01 86,02
ml  CERRAJERIA PERIMETRO EXTERIOR EN RAMPA CON D/PASAMANOS
Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de ace-
ro laminado en frio, con doble pasamanos superior e intermedio se-
gun normativa, de 100x40x2 mm. , inferior de 80x40x2 mm., mon-
tantes verticales 100x40x2mm segun despiece y entre montantes
verticales de tubo circular de diametro 30 mm. colocados cada 10
cm., soldados entre si, i/patillas de anclaje cada metro, elaborada en
taller y montaje en obra, recibida soldando los montantes verticales
sobre perfil existente, segun planos de detalle del proyecto, incluso
p.p. de elementos de fijacion auxiliares, casquillos, placas, tornilleria,
etc... Totalmente colocada, incluso p.p. de medios auxiliares.

Todo ello vendra acabada de taller mediante sobre perfiles laminados,
con una mano de minio de plomo electrolitico y dos manos de esmalte gra-

S0, i/cepillado del soporte.en color a determinar por la D.F. ( dos ma-
nos )

Desarrollo barandilla rampa minusvalidos 1 20,78 20,78
1 16,73 16,73

17.290,88

37,51 89,89
ml  CERRAJERIA MOVIL EN PASARELAS DE CARGA EXTERIORES
Formacion de cerrajeria movil seguiin detalles de proyecto e indica-
ciones de la D.F., a base de tubos de acero galvanizado, para forma-
cién de accesos de distintas dimensiones en funcion del ganado a
conducir.
Incluido suministro de material, recibido a estructura de fachada y
anclajes a distintas distancias en suelo para las distintas configura-
ciones de cerramiento

Puertas de acceso y salida de animales
Muelles con pasarela 4 3,50 14,00

3.371,77

14,00 233,63

3.270,82
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION

EDIFICIO "RECINTO FERIAL" LOTE 2
RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

cépico

PRECIO

IMPORTE

05.06

05.07

05.08

05.09

ml  CERRAJERIA MOVIL EN MUELLE DE CARGA INTERIOR S/DETALLE (PUERTA MOVIL)
Formacion de cerrajeria movil segin detalles de proyecto e indica-
ciones de la D.F., formado a base de tubos de acero galvanizado, en
acceso interior, para formacion de accesos de distintas dimensiones
en funcion del ganado a conducir. Incluido suministro de material,
recibido a estructura, bisagras, bulones, pasadores y anclajes necesa-
rios segun detalle

Puerta doble segun detalle 1 2,00
Puerta pequefa auxiliar segiin detalle 1 0,90

2,00
0,90

kg CERRAJERIA MOVIL EN MUELLE DE CARGA INTERIOR S/DETALLE (ESTRUCTURA
RAMPA DE CARGA)

Formacion de rampa de elevacién para carga de camiones,formado por
estructura de fijacion y rampa para garantizar el acceso del animal a
distintas alturas de cargas, segun detalle de proyecto, ejecutado con

acero laminado S275 en perfiles, para estructuras espaciales con perfiles
laminados IPN, IPE, UPN, L y T; i/p.p. de nudos y piezas especiales, dos
manos de imprimacién de minio de plomo, montada y colocada. Segun
NTE-EAE, CTE-DB-SE-A 'y EAE.

BASTIDOR PERIMETRAL LD 60.40.5 (3.76 KG / ML) 3 0,85 3,76
BASTIDOR PERIMETRAL 50.30.5 (3.37 KG / ML) 2 0,90 3,37
PLETINA DE ACERO 45.4 (78,5 KG / UD) 4 78,50

2,90

9,59

314,00

233,63

677,53

m2 REPARACION PUERTAS DE CHAPA EXT.

Restauracién de puerta metalica de chapa de acero, comprendien-

do: reparaciones mecanicas consistentes en la sustitucion elementos
dafnados, ajuste de bisagras y cercos, reparacion de cerraduras, ma-

netas, engradaso y limpieza general, eliminacion de éxidos median-
te desoxidante tipo verseno derivado del 4cido EDTA, sosa caustica

0 acido oxalico y mecanicamente con cepillos metélicos incluso lija-
do, limpieza de uniones con chorro de aire a presién, listo para pin-
tar. o galvanizar.

principal 2 2,00 2,60
secundarias 10 2,00 2,60
recogida de animales 1 3,10 2,60

329,66

10,40
52,00
8,06

2,67

880,19

ml  PERFIL DE REMATE PERIMETRAL ALUMINIO EN BARANDILLA EXTERIOR

Suministro y colocacion de perfil de remate de aluminio entre micro-
asfalto y barandilla, de 30x30 c¢m fijado a barandilla mediante torni-
lleria y sellado con silicona, acabado lacado QUALICOAT en el RAL a
elegir por la DF. Ejecutado segun planos de detalle (C-05) e indica-
ciones de la D.F., incluyendo todos los medios auxiliares necesarios
para la perfecta terminacién de estos trabajos. TOTALMENTE COLO-
CADO Y REMATADO.

Perimetro exterior + salientes pasarelas 1 224,50

70,46

224,50

47,89

3.374,33

224,50

L L2 1

2.440,32

101.081,37

19 diciembre 2017



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION
EDIFICIO "RECINTO FERIAL" LOTE 2

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06 GESTION DE RESIDUOS
06.01 m3 CLASIFICACION DE RESIDUOS
Clasificacion a pie de obra de residuos de construccién o demolicién en
fracciones segun normativa vigente, con medios manuales.
Asfalto 134,67 134,67
Metalicos 1,25 1,25
Demolicion de soleras 3,78 3,78
139,70 7,07 987,68
06.02 t CARGA/TRAN.PLANTA RCD<20km.MAQ/CAM.ESC.LIMP.
Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plasti-
cos...) a planta de residuos de construccién autorizado por transportista
autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténo-
ma correspondiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de pe-
so, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin
medidas de proteccién colectivas. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de di-
ciembre)
Asfalto 67,34 67,34
Metalicos 0,63 0,63
Demolicion de soleras 1,89 1,89
69,86 17,96 1.254,69
TOTAL 06......ccurreuessemsssesessssessssssessssssessssssesssssssssssssessssssesssssssssssssssssnesssnssssssassessssssssssssssssssssssssnenes 2.242,37
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION
EDIFICIO "RECINTO FERIAL" LOTE 2

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07 SEGURIDAD Y SALUD
07.01 ud MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD
Medidas a implantar para cumplir lo establecido en referencia a la
Seguridad y Salud cumpliendo con la normativa vigente. (Se toma
como valoracién de esta partida el 2% del presupuesto)
1,00 3.621,99 3.621,99
L0 3.621,99
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION

EDIFICIO "RECINTO FERIAL" LOTE 2

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08 PLAN DE CONTROL
08.01 u  ENSAYO PRESIOMETRICO (Menard) SUELOS / GRAVAS
Ensayo con presidémetro de Menard en el interior del sondeo, para determi-
nacioén de las propiedades resistentes de los suelos, s/ NF
P94-110-1:2000.
1 1,00
1,00 137,59 137,59
08.02 u  CONFORMIDAD RESISTENCIA HORMIGON, S/ EHE-08
Comprobacion de la conformidad, s/ EHE-08, de la resistencia de hormigo-
nes ( excepto los reforzados con fibras ), mediante la realizaciéon de ensa-
yos de laboratorio para determinar la resistencia a compresion simple a 28
dias, s/ UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, de 1 serie de 2 probetas de for-
mas, medidas y caracteristicas, s/ UNE-EN 12390-1:2001/AC:2005, toma-
das, s/ UNE-EN 12350-1:2009, y fabricadas, y conservadas y curadas en
laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2009.
1 1,00
1,00 54,98 54,98
08.03 u  EXAMEN VISUAL DE SOLDADURAS
Examen visual para control de la ejecucion de soldaduras en estructuras
metalicas, s’lUNE-EN ISO 17637:2011.
2 2,00
2,00 9,45 18,90
08.04 u  ENSAYO SOLDADURAS, ULTRASONIDOS
Examen de cordén de soldadura, realizado con ultrasonidos, s/{UNE-EN
1ISO 17640:2011.
2 2,00
2,00 16,52 33,04
TOTAL 08......ccureucrseesssesessssessssssessssssessssssesssssssssssssessssssessssssssssssssssseessssssssssassesssssssssssssssnssssssssenes 244,51
L I PP 184.721,68
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL" LOTE 3

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 TRABAJOS PREVIOS........oouietieiiiineineteessstssisee et bs st bbb b s bbbt 2.700,10 9,78
02 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ..ottt sttt sbs ettt 3.996,05 14,47
03 INSTALACION DE ELECTRICIDAD........cottuietireireeseeineaeesessseesesessessssssessesse s ss st ssessessssssnsnns 3.145,12 11,39
04 INSTALACION DE VENTILACION ....coitutiieteneieiseesseietsissss st st essess sttt sb bbbt 880,00 3,19
05 TRABAUJOS FINALES ..ottt et s bbb bbb bbbt 16.342,07 59,17
06 GESTION DE RESIDUOS .....otiiiieeieineiseeisstse et sssesssb bbb bbb 7223 0,26
07 SEGURIDAD Y SALUD......ottietieiuiteieteeseesseise ettt bs s bbb bbb bbb bbb aen 482,73 1,75

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 27.618,30

13,00 % Gastos generales......... 3.590,38
6,00 % Beneficio industrial...... 1.657,10

STV PO 5.247,48

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 32.865,78

21% IVA oo 6.901,81

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 39.767,59

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TREINTA'Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS
con CINCUENTA'Y NUEVE CENTIMOS
Colmenar Viejo, diciembre de 2017.
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CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 3

CODIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD.
MO5PN030 Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 h 39,21
MO07CB030 Camion basculante 6x4 20 t h 39,01
MO7N180 Canon escombro limpios a planta RCD t 9,95
0010A060 Peon especializado h 17,12
0010A070 Peén ordinario h 17,00
0010B110 Oficial yesero o escayolista h 19,09
0010B120 Ayudante yesero o escayolista h 18,14
0010B200 Oficial 12 electricista h 19,38
0010B220 Ayudante electricista h 18,14
0010B230 Oficial 12 pintura h 18,92
0010B240 Ayudante pintura h 17,34
P01DW090 Pequefio material m 1,35
P01TO090 Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 m 1,36
P04PS030 Placa yeso laminado estandar 13 mm (Tipo A) m2 3,65
P04PW005 Cinta de juntas rollo 150 m m 0,03
P04PW030 Pasta de agarre yeso kg 0,41
P04PW040 Pasta para juntas yeso kg 2,70
P04PW065 Tornillo PM 3,9x25 mm u 0,01
P04PW100 Tornillo MM 3,5x9,5 mm u 0,02
P04PW150 Perfil laminado U 34x31x34 mm m 1,64
P04T0020 Pieza empalme techo yeso laminado T-47 u 0,49
P04TO110 Horquilla techo yeso laminado T-47 u 0,58
P16BA040 Regleta de superficie 2x54 W. T5 HF u 49,86
P16CC100 Tubo flu.trifésf.54 W./827-830-840-865 u 4,51
P25EI030 P. pl. acril. esponjable mate | 1,53
P250G040 Masilla ultrafina acabados kg 0,98
P2502040 E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int | 8,25
P25WW220 Pequefio material u 0,91
P341C010 Panel cabina sanit.comp. 200x90 =10 mm u 135,70
filtros Filtro de aire ud 34,90
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CUADRO DE PRECIOS 1

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 3

coDIGOo UD  RESUMEN PRECIO
01 TRABAJOS PREVIOS
01.01 m2  DEMOLICION FALSO TECHO DESMONTABLE ESCAYOLA 14,72

Demolicion de falsos techos desmontables de escayola, fibra,
madera, chapa o material similar, por medios manuales, apilado
y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reci-
claje y con p.p. de medios auxiliares y de proteccién colectivas.

. CATORCE EUROS con SETENTA'Y DOS CENTIMOS
01.02 ud  LEVANTADO APARATOS DE ILUMINACION 4,54

Levantado de aparatos de iluminacién por medios manuales,
con o sin recuperacion de los mismos, para su reposicién o susti-
tucion después de otros trabajos, incluso desconexiones y lim-
pieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-
tedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y de
proteccion colectivas.

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 3

coDIGOo UD  RESUMEN PRECIO
02 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
02.01 m2  FALSO TECHO YESO LAMINADO LISO N-13 22,33

Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm
de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galva-
nizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfile-
ria U de 34x31x34 mm, i/replanteo auxiliar, accesorios de fija-
cidén, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y
desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2.

VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
02.02 ud  PANEL CABINA SANITARIA 200x90 e=10mm 203,08

Panel fabricado con tablero de fibras fendlicas; paredes de 10
mm. de espesor con altura de 200 cm y levantada 15 cm del sue-
lo, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que
son de nylon reforzados con acero. Instalada.

DOSCIENTOS TRES EUROS con OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 3

coDIGOo UD  RESUMEN PRECIO
03 INSTALACION DE ELECTRICIDAD
03.01 ud  REGLETA DE SUPERFICIE 2x54 W.HF (REPOSICION) 71,48

Regleta de superficie de 2x54 W. HF con proteccion IP20 clase |,
cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epo-
xi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por
chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo
eléctrico formado por reactancia electrénica con regulador, por-
taldmparas,2 lamparas fluorescentes trifésforo nueva generacién
54 W. y bornes de conexién. Instalado, incluyendo replanteo, ac-
cesorios de anclaje y conexionado.

SETENTA'Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 3

coDIGOo UD  RESUMEN PRECIO
04 INSTALACION DE VENTILACION
04.01 ud  SUSTITUCION DE FILTROS VENTILADORES 40,00

Suministro y colocacion de filtros para equipos de ventilacion si-
milares a los existentes, incluso retirada de filtros antigiios.

CUARENTA EUROS

19 diciembre 2017 4



CUADRO DE PRECIOS 1

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 3

coDIGOo UD  RESUMEN PRECIO
05 TRABAJOS FINALES
05.01 m2  PINTURA INTERIOR 6,65

Pintura plastica acrilica lisa mate lavable profesional, en blanco o
color, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, in-
cluso imprimacion y plastecido.

Includo p.p. de medios auxiliares, medicio a cinta corrida, sin de-
ducir huecos.

SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
05.02 m2  LIMPIEZA GENERAL 1,70

Limpieza general del edificio y todas sus estancias, por medios
manuales, incluido productos de limpieza adecuados y con p.p.
de medios auxiliares.

UN EUROS con SETENTA CENTIMOS

19 diciembre 2017 5



CUADRO DE PRECIOS 1
SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL" LOTE 3

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
06 GESTION DE RESIDUOS
06.01 m3  CLASIFICACION DE RESIDUOS 7,07
Clasificacion a pie de obra de residuos de construccién o demolicion
en fracciones segun normativa vigente, con medios manuales.
SIETE EUROS con SIETE CENTIMOS
06.02 t CARGA/TRAN.PLANTA RCD<20km.MAQ/CAM.ESC.LIMP. 17,96

Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plas-
ticos...) a planta de residuos de construccién autorizado por transpor-
tista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comuni-
dad Auténoma correspondiente), a una distancia mayor de 10 km. y
menor de 20 km considerando ida y vuelta, en camiones basculantes
de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso
canon de vertedero, sin medidas de proteccion colectivas. (Real De-
creto 1481/2001, de 27 de diciembre)

DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

19 diciembre 2017 6



CUADRO DE PRECIOS 1

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 3

coDIGOo UD  RESUMEN PRECIO
07 SEGURIDAD Y SALUD
07.01 ud  MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 482,73

Medidas a implantar para cumplir lo establecido en referencia a
la Seguridad y Salud cumpliendo con la normativa vigente. (Se
toma como valoracion de esta partida el 2% del presupuesto)

CUATROCIENTOS OCHENTA'Y DOS EUROS con
SETENTA Y TRES CENTIMOS

19 diciembre 2017 7






CUADRO DE PRECIOS 2

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 3

coDIGOo UD  RESUMEN PRECIO
01 TRABAJOS PREVIOS
01.01 m2  DEMOLICION FALSO TECHO DESMONTABLE ESCAYOLA

Demolicion de falsos techos desmontables de escayola, fibra,
madera, chapa o material similar, por medios manuales, apilado
y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reci-
claje y con p.p. de medios auxiliares y de proteccién colectivas.

Mano de 0bra.......cccucveeeieiereecse s 14,72
TOTAL PARTIDA 14,72

01.02 ud  LEVANTADO APARATOS DE ILUMINACION
Levantado de aparatos de iluminacién por medios manuales,
con o sin recuperacion de los mismos, para su reposicién o susti-
tucion después de otros trabajos, incluso desconexiones y lim-
pieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-
tedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y de
proteccion colectivas.

Mano de 0bra ..o 4,54
TOTAL PARTIDA 4,54

19 diciembre 2017 1



CUADRO DE PRECIOS 2

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL" LOTE 3
CODIGO UD RESUMEN

PRECIO

02 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

02.01 m2  FALSO TECHO YESO LAMINADO LISO N-13
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm
de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galva-
nizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfile-
ria U de 34x31x34 mm, i/replanteo auxiliar, accesorios de fija-
cidén, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y
desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2.

Mano de 0bra ...
Resto de obra'y materiales...........c.covcvvevnerninnnes

TOTAL PARTIDA

02.02 ud  PANEL CABINA SANITARIA 200x90 e=10mm

Panel fabricado con tablero de fibras fendlicas; paredes de 10
mm. de espesor con altura de 200 cm y levantada 15 cm del sue-
lo, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que
son de nylon reforzados con acero. Instalada.

Mano de 0bra ...
Resto de obra'y materiales...........c.covcvvevnerninnnes

TOTAL PARTIDA

1,17
11,16

22,33

51,18
151,90

203,08

19 diciembre 2017



CUADRO DE PRECIOS 2

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 3

coDIGOo UD  RESUMEN PRECIO
03 INSTALACION DE ELECTRICIDAD
03.01 ud  REGLETA DE SUPERFICIE 2x54 W.HF (REPOSICION)

Regleta de superficie de 2x54 W. HF con proteccion IP20 clase |,
cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epo-
xi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por
chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo
eléctrico formado por reactancia electrénica con regulador, por-
taldmparas,2 lamparas fluorescentes trifésforo nueva generacién
54 W. y bornes de conexién. Instalado, incluyendo replanteo, ac-
cesorios de anclaje y conexionado.

Mano de 0bra........cocoveincincinc e 11,25
Resto de obra'y materiales............c.coveevevnerninnnes 60,23
TOTAL PARTIDA 71,48

19 diciembre 2017 3



CUADRO DE PRECIOS 2

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 3

coDIGOo UD  RESUMEN PRECIO
04 INSTALACION DE VENTILACION
04.01 ud  SUSTITUCION DE FILTROS VENTILADORES

Suministro y colocacion de filtros para equipos de ventilacion si-
milares a los existentes, incluso retirada de filtros antigiios.

Mano de 0bra .........ccccvvvecueveieeeeeeece e 5,10
Resto de obra'y materiales...........c.covcvvevnerninnnes 34,90
TOTAL PARTIDA 40,00

19 diciembre 2017 4



CUADRO DE PRECIOS 2

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 3

coDIGOo UD  RESUMEN PRECIO
05 TRABAJOS FINALES
05.01 m2  PINTURA INTERIOR

Pintura plastica acrilica lisa mate lavable profesional, en blanco o
color, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, in-
cluso imprimacion y plastecido.

Includo p.p. de medios auxiliares, medicio a cinta corrida, sin de-
ducir huecos.

Mano de 0bra .........ccccvvvcveveieeeeeeee e 5,37
Resto de obra'y materiales............c.covcevevnerninnnee 1,28
TOTAL PARTIDA 6,65

05.02 m2  LIMPIEZA GENERAL

Limpieza general del edificio y todas sus estancias, por medios
manuales, incluido productos de limpieza adecuados y con p.p.
de medios auxiliares.

Mano de 0bra .........cccevvvcueveiereeeee e 1,70
TOTAL PARTIDA 1,70

19 diciembre 2017 5



CUADRO DE PRECIOS 2

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 3

coDIGOo UD  RESUMEN PRECIO
06 GESTION DE RESIDUOS
06.01 m3  CLASIFICACION DE RESIDUOS

Clasificacion a pie de obra de residuos de construccién o demolicion
en fracciones segun normativa vigente, con medios manuales.

Mano de 0bra ..o 7,07
TOTAL PARTIDA 7,07

06.02 t CARGA/TRAN.PLANTA RCD<20km.MAQ/CAM.ESC.LIMP.

Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plas-
ticos...) a planta de residuos de construccién autorizado por transpor-
tista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comuni-
dad Auténoma correspondiente), a una distancia mayor de 10 km. y
menor de 20 km considerando ida y vuelta, en camiones basculantes
de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso
canon de vertedero, sin medidas de proteccion colectivas. (Real De-
creto 1481/2001, de 27 de diciembre)

MaQUINGMI......cveevicerieeessisee s 17,96
TOTAL PARTIDA 17,96

19 diciembre 2017 6



CUADRO DE

PRECIOS 2

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL" LOTE 3

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
07 SEGURIDAD Y SALUD
07.01 ud  MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD
Medidas a implantar para cumplir lo establecido en referencia a
la Seguridad y Salud cumpliendo con la normativa vigente. (Se
toma como valoracion de esta partida el 2% del presupuesto)
TOTAL PARTIDA 482,73

19 diciembre 2017






CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 3

cépico

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL

IMPORTE

01

01.01

0010A060

01.02

0010B220

TRABAJOS PREVIOS

DEMOLICION FALSO TECHO DESMONTABLE ESCAYOLA m2

Demolicion de falsos techos desmontables de escayola, fibra, made-
ra, chapa o material similar, por medios manuales, apilado y traslado
a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de me-
dios auxiliares y de proteccién colectivas.

Peon especializado 0,860 h 17,12 14,72

TOTAL PARTIDA.......ocrrrsersnissssssscsscssssns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA'Y DOS
CENTIMOS

LEVANTADO APARATOS DE ILUMINACION ud
Levantado de aparatos de iluminacién por medios manuales, con o

sin recuperacion de los mismos, para su reposicién o sustitucion
después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, retira-

da de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta

de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y de proteccién colecti-
vas.

Ayudante electricista 0,250 h 18,14 4,54

14,72

TOTAL PARTIDA.........oocsnrsssssssssisnnns

4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO

CENTIMOS

19 diciembre 2017



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 3

coDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
02 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
02.01 FALSO TECHO YESO LAMINADO LISO N-13 m2
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm de
espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado,
formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfileria U de
34x31x34 mm, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion
y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de anda-
mios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores
a2m2.
0010B110 Oficial yesero o escayolista 0,300 h 19,09 573
0010B120 Ayudante yesero o escayolista 0,300 h 18,14 544
P04PS030 Placa yeso laminado estandar 13 mm (Tipo A) 1,050 m2 3,65 3,83
P04PW040 Pasta para juntas yeso 0,470 kg 2,70 1,27
P04PW005 Cinta de juntas rollo 150 m 1,890 m 0,03 0,06
P04PW150 Perfil laminado U 34x31x34 mm 0,700 m 1,64 1,15
P01TO090 Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 2,600 m 1,36 3,54
P04PW065 Tornillo PM 3,9x25 mm 10,000 u 0,01 0,10
PO4PW100 Tomnillo MM 3,5%9,5 mm 5,000 u 0,02 0,10
P04T0020 Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,320 u 0,49 0,16
P04TO110 Horquilla techo yeso laminado T-47 1,260 u 0,58 0,73
P04PW030 Pasta de agarre yeso 0,530 kg 0,41 0,22
TOTAL PARTIDA ...occevrnrsmmmssssmsssssssssssssens 22,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA'Y TRES
CENTIMOS
02.02 PANEL CABINA SANITARIA 200x90 e=10mm ud
Panel fabricado con tablero de fibras fenélicas; paredes de 10 mm.
de espesor con altura de 200 cm y levantada 15 cm del suelo, en dis-
tintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de ny-
lon reforzados con acero. Instalada.
0010A060 Pedn especializado 1,500 h 17,12 25,68
0010A070 Pedn ordinario 1,500 h 17,00 25,50
P34I1C010 Panel cabina sanit.comp. 200x90 =10 mm 1,000 u 135,70 135,70
P01DW090 Pequefio material 12,000 m 1,35 16,20
TOTAL PARTIDA ...occonvvrnrsmmmssssmssmssssssssssens 203,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con OCHO
CENTIMOS
19 diciembre 2017 2



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 3

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
03 INSTALACION DE ELECTRICIDAD
03.01 REGLETA DE SUPERFICIE 2x54 W.HF (REPOSICION) ud

Regleta de superficie de 2x54 W. HF con proteccién IP20 clase |,
cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi po-
liéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa gal-
vanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico forma-
do por reactancia electrénica con regulador, portaldamparas,2 lampa-
ras fluorescentes trifésforo nueva generacion 54 W. y bornes de co-
nexion. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-

nexionado.
0010B200 Oficial 12 electricista 0,300 h 19,38 5,81
0010B220 Ayudante electricista 0,300 h 18,14 544
P16BA040 Regleta de superficie 2x54 W. T5 HF 1,000 u 49,86 49,86
P16CC100 Tubo flu.trifésf.54 W./827-830-840-865 2,000 u 451 9,02
P01DW090 Pequefio material 1,000 m 1,35 1,35
TOTAL PARTIDA........oreeereerreeesessessessessesssssnenes 71,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA'Y OCHO

CENTIMOS

19 diciembre 2017 3



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 3

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
04 INSTALACION DE VENTILACION
04.01 SUSTITUCION DE FILTROS VENTILADORES ud

Suministro y colocacién de filtros para equipos de ventilacion simila-

res a los existentes, incluso retirada de filtros antigtios.
0010A070 Peon ordinario 0,300 h 17,00 5,10
filtros Filtro de aire 1,000 ud 34,90 34,90

TOTAL PARTIDA.......contrmrrmsrmessissssssssssssssssessens 40,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS

19 diciembre 2017 4



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 3

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
05 TRABAJOS FINALES
05.01 PINTURA INTERIOR m2

Pintura plastica acrilica lisa mate lavable profesional, en blanco o co-

lor, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso

imprimacion y plastecido.

Includo p.p. de medios auxiliares, medicio a cinta corrida, sin dedu-

cir huecos.
0010B230 Oficial 12 pintura 0,148 h 18,92 2,80
0010B240 Ayudante pintura 0,148 h 17,34 2,57
P2502040 E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 0,070 | 8,25 0,58
P250G040 Masilla ultrafina acabados 0,060 kg 0,98 0,06
P25EI030 P. pl. acril. esponjable mate 0,300 | 1,53 0,46
P25WW220 Pequefio material 0,200 u 0,91 0,18

TOTAL PARTIDA.......costmemsrsrsisssssssssessssssessens 6,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS

05.02 LIMPIEZA GENERAL m2

Limpieza general del edificio y todas sus estancias, por medios ma-

nuales, incluido productos de limpieza adecuados y con p.p. de me-

dios auxiliares.
0010A070 Pedn ordinario 0,100 h 17,00 1,70

TOTAL PARTIDA ..cocorserrernsnssessssssssssssssssses 1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CENTIMOS

19 diciembre 2017 5



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO

FERIAL" LOTE 3

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06 GESTION DE RESIDUOS
06.01 CLASIFICACION DE RESIDUOS m3
Clasificacion a pie de obra de residuos de construccién o demolicion en
fracciones segun normativa vigente, con medios manuales.
0010A070 Pedn ordinario 0,416 h 17,00 7,07
TOTAL PARTIDA........creerrirriinsisesissessessssssssssnses 7,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SIETE CENTIMOS
06.02 CARGA/TRAN.PLANTA RCD<20km.MAQ/CAM.ESC.LIMP. t
Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plasti-
cos...) a planta de residuos de construccion autorizado por transportista
autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Autono-
ma correspondiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de pe-
so, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin
medidas de proteccién colectivas. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de di-
ciembre)
MO5PN030 Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 0,030 h 39,21 1,18
M07CB030 Camion basculante 6x4 20 t 0,160 h 39,01 6,24
MO7N180 Canon escombro limpios a planta RCD 1,059 t 9,95 10,54
TOTAL PARTIDA........oreceeerreeesesessessessesssssnenes 17,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS
19 diciembre 2017 6



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION EDIFICIO "RECINTO
FERIAL" LOTE 3

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
07 SEGURIDAD Y SALUD
07.01 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD ud

Medidas a implantar para cumplir lo establecido en referencia a la
Seguridad y Salud cumpliendo con la normativa vigente. (Se toma
como valoracién de esta partida el 2% del presupuesto)

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA........cneerrrriisrsesissessessssssssssnses 482,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA'Y DOS EUROS con
SETENTA Y TRES CENTIMOS

19 diciembre 2017 7






PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION
EDIFICIO "RECINTO FERIAL" LOTE 3

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

01 TRABAJOS PREVIOS
01.01 m2 DEMOLICION FALSO TECHO DESMONTABLE ESCAYOLA

Demolicién de falsos techos desmontables de escayola, fibra, made-
ra, chapa o material similar, por medios manuales, apilado y traslado
a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de me-
dios auxiliares y de proteccidn colectivas.

Cafeteria 1 144,86 144,86
Cocina cafeteria 1 25,00 25,00

169,86 14,72

01.02 ud LEVANTADO APARATOS DE ILUMINACION

Levantado de aparatos de iluminacién por medios manuales, con o

sin recuperacion de los mismos, para su reposicién o sustitucion

después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, retira-

da de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta

de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y de proteccién colecti-

vas.

44 44,00

2.500,34

44,00 4,54
L0 R O

199,76

2.700,10
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION
EDIFICIO "RECINTO FERIAL" LOTE 3

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

02 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
02.01 m2 FALSO TECHO YESO LAMINADO LISO N-13

Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm de
espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado,
formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfileria U de
34x31x34 mm, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion
y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de anda-
mios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores
a2mz.

=med. ft desmontado 1 169,86 =1/1.6

169,86 22,33
02.02 ud PANEL CABINA SANITARIA 200x90 e=10mm
Panel fabricado con tablero de fibras fendlicas; paredes de 10 mm.
de espesor con altura de 200 cm y levantada 15 cm del suelo, en dis-
tintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de ny-
lon reforzados con acero. Instalada.

Acceso bafio 1 1,00

3.792,97

1,00 203,08
O 7

203,08

3.996,05
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION
EDIFICIO "RECINTO FERIAL" LOTE 3

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

03 INSTALACION DE ELECTRICIDAD
03.01 ud REGLETA DE SUPERFICIE 2x54 W.HF (REPOSICION)

Regleta de superficie de 2x54 W. HF con proteccién IP20 clase |,
cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi po-
liéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa gal-
vanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico forma-
do por reactancia electronica con regulador, portaldamparas,2 lampa-
ras fluorescentes trifésforo nueva generacion 54 W. y bornes de co-
nexion. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.

=med. luminarias retiradas 1 4400 =1/1.7

44,00 71,48
L0 X

3.145,12

3.145,12
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION
EDIFICIO "RECINTO FERIAL" LOTE 3

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04 INSTALACION DE VENTILACION
04.01 ud SUSTITUCION DE FILTROS VENTILADORES
Suministro y colocacién de filtros para equipos de ventilacion simila-
res a los existentes, incluso retirada de filtros antigUos.
22 22,00
22,00 40,00 880,00
LI 7Y 1 T 880,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION

EDIFICIO "RECINTO FERIAL" LOTE 3

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05 TRABAJOS FINALES
05.01 m2 PINTURA INTERIOR
Pintura plastica acrilica lisa mate lavable profesional, en blanco o co-
lor, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso
imprimacion y plastecido.
Includo p.p. de medios auxiliares, medicio a cinta corrida, sin dedu-
cir huecos.
Nivel de acceso
zona ascensores 1 60,21 3,50 210,74
1 61,32 3,50 214,62
Nivel intermadio
nucleo escalera-ascensor 2 26,33 3,00 157,98
Nivel alto
fachada circunferencia exteiror 1 99,24 3,20 317,57
fachada interior 1 108,08 4,00 432,32
1.333,23 6,65 8.865,98
05.02 m2 LIMPIEZA GENERAL
Limpieza general del edificio y todas sus estancias, por medios ma-
nuales, incluido productos de limpieza adecuados y con p.p. de me-
dios auxiliares.
Sup. planta baja 1 3.191,45 3.191,45
Sup. nivel pasarelas 1 723,65 723,65
a deducir -1 197,10 -197,10
Sup. nivel alto 1 783,65 783,65
a deducir -1 103,95 -103,95
4.397,70 1,70 7.476,09
O 16.342,07
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION
EDIFICIO "RECINTO FERIAL" LOTE 3

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06 GESTION DE RESIDUOS
06.01 m3 CLASIFICACION DE RESIDUOS
Clasificacion a pie de obra de residuos de construccién o demolicién en
fracciones segun normativa vigente, con medios manuales.
Escayola 3,4 3,40
Luminarias 11 1,10
4,50 7,07 31,82
06.02 t  CARGA/TRAN.PLANTA RCD<20km.MAQ/CAM.ESC.LIMP.
Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plasti-
cos...) a planta de residuos de construccidn autorizado por transportista
autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Autono-
ma correspondiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de pe-
so, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin
medidas de proteccion colectivas. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de di-
ciembre)
Escayola 1,7 1,70
Luminarias 0,55 0,55
2,25 17,96 40,41
TOTAL 06......comureuinsesssessessssessessesesessesessess s sssssessssessasssssssesssssssessssssssss s sssssssess s ssssssssssssssssssnns 72,23
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ENVOLVENTE, SOLADO E INSTALACIONES DE ILUMINACION
EDIFICIO "RECINTO FERIAL" LOTE 3

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07 SEGURIDAD Y SALUD
07.01 ud MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD
Medidas a implantar para cumplir lo establecido en referencia a la
Seguridad y Salud cumpliendo con la normativa vigente. (Se toma
como valoracién de esta partida el 2% del presupuesto)
1,00 482,73 482,73
TOTAL 07 482,73
TOTAL..cuiuissirsssssssssssssesssssasse s s s s s s s d eSS RS AR E R B E AR Ee R A R 27.618,30
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