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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.01 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA                        

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertede-
ro, incluso p.p. de medios auxiliares.

1 30.00 4.00 120.00
1 10.00 6.00 60.00

180.00 0.44 79.20

01.02 m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MAQUINA T.DUROS                            

Excavación a cielo abierto, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, en vaciados y
cajeados, con el refinado de paredes y fondos por medios manuales, con extraccion de tierras fuera
de la excavacion, sin carga ni transporte al vertedero, con p.p. de agotamiento de aguas si fuera ne-
cesario y medios auxiliares.

Edificacion semisotano 1 17.81 10.10 3.75 674.55
1 9.55 4.51 2.00 86.14

Acceso semisotano (rampa) 0.5 15.00 4.00 2.00 60.00
Resto de esta zona 0.5 10.00 5.00 3.00 75.00

1 19.00 7.00 2.20 292.60
1 9.50 5.00 2.00 95.00
1 5.00 2.00 3.50 35.00

Taludes vaciado edificacion 0.5 5.00 3.00 6.00 45.00
0.5 18.00 3.00 5.00 135.00
0.5 6.00 2.50 3.00 22.50

Taludes vaciado muros 0.5 10.00 1.50 2.00 15.00
0.5 8.00 1.50 2.00 12.00
0.5 6.00 1.50 2.00 9.00
0.5 7.50 3.00 4.00 45.00

Incremento foso ascensor 1 3.10 2.60 0.45 3.63
Edificacion planta baja 1 16.50 10.00 2.70 445.50
Taludes vaciado edificacion 0.5 16.50 3.00 4.95 122.51

0.5 10.00 3.00 4.70 70.50
ZONA URBANIZACION
Calles y rampas 1 7.00 3.00 0.45 9.45
A deducir zona oeste -1 525.00 1.00 1.00 -525.00

1,728.38 1.92 3,318.49

01.03 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MAQUINA T.DUROS                              

Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con refinado de pa-
redes y fondos por medios manuales, con extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga ni
transporte de tierras a vertedero, con p.p. de agotamiento de aguas, si fuera necesario, y medios au-
xiliares.

Zapatas muros edificacion 1 4.00 0.75 0.40 1.20
1 3.50 0.75 0.40 1.05
1 2.00 0.75 0.40 0.60
1 1.00 0.75 0.40 0.30
1 5.50 0.75 0.40 1.65
1 3.50 0.75 0.40 1.05
1 2.50 0.75 0.40 0.75
1 2.00 0.75 0.40 0.60
1 5.00 0.75 0.40 1.50
1 4.50 0.75 0.40 1.35
1 3.40 0.75 0.40 1.02
1 4.00 0.75 0.40 1.20

Zapata muro terraza 1 16.00 0.75 0.40 4.80
1 10.50 0.75 0.40 3.15

Zapatas muros rampa 1 7.50 0.75 0.40 2.25
1 10.00 0.75 0.40 3.00
1 8.00 0.75 0.40 2.40
1 6.00 0.75 0.40 1.80
1 4.50 0.75 0.40 1.35

Zapatas muros edificacion 2 4.50 0.75 0.40 2.70
2 5.00 0.75 0.40 3.00

29 de enero de 2016 Página 1

5



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 8.50 0.75 0.40 2.55
1 5.40 0.75 0.40 1.62
1 2.80 0.75 0.40 0.84
1 3.70 0.75 0.40 1.11
1 5.00 0.75 0.40 1.50

44.34 14.81 656.68

01.04 m3  EXCAVACIÓN POZOS A MAQUINA T.DUROS                              

Excavación en pozos en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con refinado de pa-
redes y fondos por medios manuales, con extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga ni
transporte de tierras a vertedero, con p.p. de agotamiento de aguas, si fuera necesario, y medios au-
xiliares.

Zapatas aisladas 5 0.80 0.80 0.40 1.28
1 0.80 0.80 0.50 0.32
1 0.95 0.95 0.50 0.45
1 1.00 1.00 0.50 0.50
1 1.10 1.10 0.50 0.61
4 1.30 1.30 0.50 3.38
1 1.40 1.40 0.50 0.98
1 1.50 1.50 0.50 1.13
1 1.55 1.55 0.60 1.44
1 1.80 1.80 0.55 1.78
1 1.60 1.60 0.50 1.28

Zapatas foso ascensor 1 1.35 1.35 0.60 1.09
1 1.20 1.20 0.60 0.86

Zapata arranque escalera 1 1.30 0.50 0.40 0.26
Zapatas aisladas 1 0.80 0.80 0.50 0.32

1 0.85 0.85 0.50 0.36
1 1.00 1.00 0.50 0.50
1 1.10 1.10 0.50 0.61
1 1.40 1.40 0.50 0.98
1 1.60 1.60 0.50 1.28
1 1.85 1.85 0.50 1.71

21.12 15.58 329.05

01.05 m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO SIN APORTE             

Relleno, extendido y apisonado de tierras propias, a cielo abierto y por medios mecánicos, en tonga-
das de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal,
sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, refino de taludes, y con p.p. de medios auxilia-
res.

Sobre el encachado de los taludes 0.25 5.00 3.00 6.00 22.50
(trasdos muros) 0.25 18.00 3.00 5.00 67.50

0.25 6.00 2.50 3.00 11.25
0.25 10.00 1.50 2.00 7.50
0.25 8.00 1.50 2.00 6.00
0.25 6.00 1.50 2.00 4.50
0.25 7.50 3.00 4.00 22.50

Bajo encachado solera 1 17.81 14.24 0.65 164.85
Sobre el encachado de los taludes 0.25 16.50 3.00 4.95 61.26
(trasdos muros) 0.25 10.00 3.00 4.70 35.25
Bajo encachado solera 1 16.50 6.00 0.25 24.75
Zona oeste 1 525.00 1.00 1.00 525.00

952.86 2.73 2,601.31

01.06 m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO ZAHORRA                

Suministro, relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor nor-
mal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de geotextil Danofelt PY-150 de
poliéster punzonado, con un peso de 150 gr/m2 y <48 mm de apertura en ensayo de perforación di-
námica, extendido sobre la zahorra con solapes de 10 cm, para el posterior relleno con las tierras y
medios auxiliares.

ZONA COTA 197,00
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RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Foso de ascensor 1 3.10 2.60 0.25 2.02
2 3.10 0.25 1.10 1.71
2 2.60 0.25 1.10 1.43

Trasdos de muros (taludes) 0.25 5.00 3.00 6.00 22.50
0.25 18.00 3.00 5.00 67.50
0.25 6.00 2.50 3.00 11.25
0.25 10.00 1.50 2.00 7.50
0.25 8.00 1.50 2.00 6.00
0.25 6.00 1.50 2.00 4.50
0.25 7.50 3.00 4.00 22.50

ZONA COTA 200,30
Trasdos de muros (taludes) 0.25 16.50 3.00 4.95 61.26

0.25 11.00 3.00 4.70 38.78

246.95 16.92 4,178.39

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 11,163.12

29 de enero de 2016 Página 3

7



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 RED DE TIERRA                                                   

02.01 u   TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                           

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 30 mts por cada pica y segun plano, uniones mediante
soldadura aluminotérmica a las armaduras de las zapatas, guias de los aparatos elevadores y otros
elementos metalicos, incluyendo registro de comprobación, tapa, puente de prueba y pequeño mate-
rial. Con p.p. de lineas de bajada a tierra y cajas de puesta a tierra de equipos y maquinaria. Todo
segun proyecto (planos de puesta a tierra, detalles, memoria de instalaciones y pliego de condicio-
nes). Cumpliendo REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26. Instalacion completa, funcionando y comprobada.

Proxima a fachada 1 1.00
Proximas acceso sotano 2 2.00
Proxima ascensor 1 1.00

4.00 184.80 739.20

02.02 u   RED EQUIPOTENCIAL BAÑOS, COCINAS Y EQUIPOS                      

Red equipotencial en aseos, cuartos de baño y cocina, realizada con conductor unipolar aislado
HV07-K de 4 mm2, para una tensión nominal de 450/750V, conectando a tierra todas las canaliza-
ciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles. Incluso pe-
queño material y p.p. de cajas de puesta a tierra de equipos y maquinaria. Todo segun proyecto (pla-
nos, memoria y pliego de condiciones) y cumpliendo REBT, ITC-BT-18, ICT-BT-26, ICT-BT-27.
Instalada, funcionando y comprobada.

Planta baja (cocina y aseos) 2 2.00
Planta sotano (aseo) 1 1.00
Antena, contadores y equipos 5 5.00
Planta primera (prevision) 1 1.00

9.00 36.43 327.87

TOTAL CAPÍTULO 02 RED DE TIERRA................................................................................................................. 1,067.07
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL                                   

03.01 u   ACOMETIDA RED SANEAMIENTO FECALES                               

Acometida de saneamiento de edificio a la red general municipal de aguas fecales, hasta una distan-
cia máxima de 10 m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zan-
jas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de
enchufe y campana de diametro 300 mm, con junta de goma de 30 cm de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida con la propia tierra de la zanja en tongadas de 20 cm. compactadas al 95%
del proctor normal excepto los ultimos 50 cm. que seran compactados al 100%, conexiones al pozo
y al colector, reposición completa del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, con extrac-
cion de tierras y material sobrante fuera de la excavacion, sin carga ni transporte al vertedero y con
p.p. de agotamiento de aguas, si fuera necesario, y medios auxiliares.

Red de fecales edificio 1 1.00

1.00 545.70 545.70

03.02 u   ACOMETIDA RED SANEAMIENTO PLUVIALES                             

Acometida de saneamiento de edificio a la red general municipal de aguas pluviales, hasta una dis-
tancia máxima de 10 m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa
de enchufe y campana de diametro 300 mm, con junta de goma de 30 cm de diámetro interior, tapa-
do posterior de la acometida con la propia tierra de la zanja en tongadas de 20 cm. compactadas al
95% del proctor normal excepto los ultimos 50 cm. que seran compactados al 100%, conexiones al
pozo y al colector, reposición completa del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, con
extraccion de tierras y material sobrante fuera de la excavacion, sin carga ni transporte al vertedero
y con p.p. de agotamiento de aguas, si fuera necesario, y medios auxiliares.

Red de pluviales edificio 1 1.00

1.00 545.70 545.70

03.03 u   POZO LADRILLO REGISTRO FECALES D=80cm h=1,50m                   

Pozo de registro de 80 cm de diámetro interior y de 1,5 m de profundidad libre, construido con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado
y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso recibido de
pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, pa-
ra recibir el cerco y la tapa de hormigón armado, con p.p. de excavación, extraccion de tierras y
material sobrante fuera de la excavacion, relleno perimetral posterior, sin carga ni retirada al vertede-
ro y con agotamiento de aguas, si fuera necesario, y medios auxiliares. Totalmente terminado s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Red de fecales edificio 1 1.00

1.00 317.75 317.75

03.04 u   POZO LADRILLO REGISTRO PLUVIALES D=80cm h=1,50m                 

Pozo de registro de 80 cm de diámetro interior y de 1,5 m de profundidad libre, construido con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado
y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso recibido de
pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, pa-
ra recibir el cerco y la tapa de hormigón armado, con p.p. de excavación, con extraccion de tierras
y material sobrante, relleno perimetral posterior, sin carga ni retirada al vertedero, agotamiento de
aguas, si fuera necesario y medios auxiliares. Totalmente terminado s/ CTE-HS-5, UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Red de pluviales edificio 1 1.00

1.00 317.75 317.75

03.05 m   CANALETA PVC C/REJILLA PEAT./TRANS.GRIS 500x200x130mm           

Canaleta sumidero de recogida y drenaje de aguas superficiales para zonas de carga ligera y pesa-
da, formado por piezas prefabricadas de PVC de 500x200x130 mm de medidas exteriores, sin pen-
diente incorporada y con rejilla de PVC gris, colocadas sobre cama de arena de río compactada, in-
cluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado, conectado con la red
enterrada de aguas pluviales y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

Acceso semisotano 1 2.50 2.50

2.50 122.15 305.38
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.06 u   ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS LADRILLO 100x100cm                 

Arqueta separadora de grasas de 100x100 cm. de medidas interiores y profundidad variable, cons-
truida con fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor recibida con mortero de cemento M-5, en-
foscada y bruñida interiormente con mortero de cemento CSIV-W2 (resistente a los sulfatos si fuese
necesario), ángulos redondeados, sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 20 cm de es-
pesor, codos y piezas especiales de tubería de fibrocemento o PVC según sea la red de saneamien-
to, tapa formada por losa de hormigón armado de 5 cm. de espesor con cerco de perfil laminado L
50.5 mm. y malla de acero soldada al cerco, contracerco de perfil laminado L 55.5 mm. y tirador de
acero galvanizado embutido en la tapa, incluso conexión de tubos de entrada y salida y p.p. de me-
dios auxiliares. La tapa irá enrasada con el pavimento y tendrá el mismo acabado que la solería don-
de está ubicada la arqueta. Se incluye la excavación, la extraccion de tierras y material sobrante, el
relleno posterior de los bordes, sin carga ni transporte a vertedero y el agotamiento de aguas, si fuera
necesario. Totalmente terminada s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Semisotano 1 1.00

1.00 141.27 141.27

03.07 u   SUMIDERO SIFÓNICO PVC C/REJILLA PVC 250x250 SI 120              

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm y con salida integrada de 120 mm;
para la recogida de aguas pluviales y en locales húmedos, instalado y conexionado a la red general
de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. Ter-
minado y funcionando.

SEMISOTANO
Silo pellets 1 1.00
Cuarto calderas 1 1.00
Deposito agua y grupo 1 1.00
Deposito de incendios 1 1.00
BAJA
Cuarto de basuras 1 1.00
Terraza plt. baja 6 6.00
PRIMERA
Terraza plt. primera 6 6.00

17.00 24.96 424.32

03.08 u   ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 38x38x50cm                         

Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para evitar el
golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con
p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y extraccion, relleno perimetral posterior, sin carga ni
transporte de las tierras sobrantes a vertedero y agotamiento de aguas si fuera necesario. Todo termi-
nado y funcionando s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

PLUVIALES
BP-3 1 1.00
BP-4 1 1.00
BP-5 1 1.00
BP-6 1 1.00
BP-9+11+12 1 1.00
FECALES
BF-1 1 1.00
BF-2 1 1.00
BF-3 1 1.00
BF-4 1 1.00
BF-5 1 1.00

10.00 79.11 791.10
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03.09 u   ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 51x51x65cm                         

Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para evitar el
golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormigón armado prefabricada y con p.p. de me-
dios auxiliares. Incluso excavación y extraccion, relleno perimetral posterior, sin carga ni transporte
de las tierras sobrantes al vertedero y con agotamiento de aguas si fuera necesario. Todo terminado
y funcionando s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

PLUVIALES
BP-10 1 1.00

1.00 113.08 113.08

03.10 u   ARQUETA LADRILLO REGISTRO 38x38x50 cm                           

Arqueta de registro de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa
y marco de hormigón armado prefabricada y con p.p. de medios auxiliares. Incluso excavación y
extraccion, relleno perimetral posterior, sin carga ni transporte de las tierras sobrantes al vertedero y
con agotamiento de aguas si fuera necesario. Todo terminado y funcionando s/ CTE-HS-5,
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

SEMISOTANO
Red de pluviales 3 3.00
Red de fecales 2 2.00
BAJA
Red de fecales 4 4.00

9.00 68.37 615.33

03.11 u   ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51x51x65 cm                           

Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo, con tapa y
marco de hormigón armado prefabricada y con p.p. de medios auxiliares. Incluso excavación y ex-
traccion, relleno perimetral posterior, sin carga ni transporte de las tierras sobrantes al vertedero y
con agotamiento de aguas si fuera necesario. Todo terminado y funcionando s/ CTE-HS-5,
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

SEMISOTANO
Red de pluviales 3 3.00
Red de fecales 2 2.00

5.00 101.02 505.10

03.12 u   ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x80 cm                           

Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo, con tapa y
marco de hormigón armado prefabricada y con p.p. de medios auxiliares. Incluso excavación y ex-
traccion, relleno perimetral posterior, sin carga ni transporte de las tierras sobrantes al vertedero y
con agotamiento de aguas si fuera necesario. Todo terminado y funcionando s/ CTE-HS-5,
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

SEMISOTANO
Red de pluviales 1 1.00
Red de fecales 1 1.00

2.00 141.27 282.54
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03.13 m   TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELASTICA SN2 C.TEJA 125mm             

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 125 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
piezas especiales de PVC, conexiones, pequeño material, medios auxiliares, incluso excavación y
tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima del 2% y funcionando. Todo según
proyecto y CTE-HS-5.

FECALES
Tramos fecales semisotano 1 20.50 20.50
Tramos fecales plt. baja 1 10.25 10.25
PLUVIALES
Tramos pluviales 1 5.00 5.00

35.75 16.27 581.65

03.14 m   TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA  160mm            

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
piezas especiales de PVC, conexiones, pequeño material, medios auxiliares, incluso excavación y
tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima del 2% y funcionando. Todo según
proyecto y CTE-HS-5.

FECALES
Tramos fecales 1 5.00 5.00
PLUVIALES
Tramos pluviales 1 19.00 19.00

24.00 17.64 423.36

03.15 m   TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA  200mm            

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
piezas especiales de PVC, conexiones, pequeño material, medios auxiliares, incluso excavación y
tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima del 2% y funcionando. Todo según
proyecto y CTE-HS-5.

FECALES
Tramo fecales 1 8.00 8.00
PLUVIALES
Tramos pluviales 1 29.00 29.00

37.00 22.72 840.64

03.16 m   TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA  250mm            

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 250 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
piezas especiales de PVC, conexiones, pequeño material, medios auxiliares, incluso excavación y
tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima del 2% y funcionando. Todo según
proyecto y CTE-HS-5.

PLUVIALES
Antes del pozo de registro 1 4.00 4.00
FECALES
Tramo fecales 1 7.50 7.50

11.50 35.37 406.76
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03.17 m   TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA  315mm            

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 315 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
piezas especiales de PVC, conexiones, pequeño material, medios auxiliares, incluso excavación y
tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima del 2% y funcionando. Todo según
proyecto y CTE-HS-5.

FECALES
Antes del pozo de registro 1 4.00 4.00

4.00 48.28 193.12

03.18 m   COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm                                   

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm y con unión por enco-
lado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos, cone-
xiones, tapones de registro, medios auxiliares y pequeño material, totalmente instalado con una pen-
diente no inferior al 1%. Todo s/ CTE-HS-5 y proyecto.

PLANTA BAJA
Por camara sanitaria 1 10.00 10.00
Por falso techo 1 12.00 12.00
SEMISOTANO
Por el techo 1 3.00 3.00
VENTILACIONES
Cuartos instalaciones 1 12.00 12.00
Aseos 1 1.50 1.50

1 3.00 3.00
1 4.00 4.00
1 5.00 5.00

Vestibulos 2 6.00 12.00
2 10.00 20.00

82.50 11.31 933.08

03.19 m   COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm                                   

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm y con unión por enco-
lado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos, cone-
xiones, tapones de registro, medios auxiliares y pequeño material, totalmente instalado con una pen-
diente no inferior al 1%. Todo s/ CTE-HS-5 y proyecto.

PLUVIALES
Terraza plt. 1ª 1 35.00 35.00
Terraza plt. baja 1 21.00 21.00

56.00 13.08 732.48

03.20 m   COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm                                   

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm y con unión por enco-
lado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos, cone-
xiones, tapones de registro, medios auxiliares y pequeño material, totalmente instalado con una pen-
diente no inferior al 1%. Todo s/ CTE-HS-5.

PLUVIALES
Terraza plt. 1ª 1 3.00 3.00
Terraza plt. baja 1 8.00 8.00

11.00 17.44 191.84
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03.21 u   ARQUETA LADRILLO DE PASO 38x38x50 cm                            

Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de
rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, ter-
minada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación
ni el relleno posterior por ir colocadas en el vaciado ejecutado, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010
y UNE-EN 998-2:2004.

DRENAJE TRASDOSADO
SEMISOTANO
Canalizacion enterrada 5 5.00
Canalizacion sin enterrar 4 4.00
DRENAJE TRASDOSADO BAJA
Canalizacion enterrada 1 1.00

10.00 61.91 619.10

03.22 m   TUBO DRENAJE PE-AD CORRUGADO DOBLE D=125 mm                     

Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 125 mm.
Colocada sobre media caña de pasta de cemento, cama de arena de río de 10 cm de espesor, geo-
textil de 125 g/m2 revistiendo la tuberia y relleno posterior con grava filtrante hasta 25 cm por encima
del tubo, con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación de zanjas, ni el tapado posterior de las mismas sobre
la grava filtrante. Todo s/ CTE-HS-5.

DRENAJE TRASDOSADO
SEMISOTANO
Canalizacion por muro 1 31.00 31.00
Canalizacion por bloque 1 28.00 28.00
DRENAJE TRASDOSADO MUROS
RAMPA
Canalizacion enterrada 1 5.00 5.00
DRENAJE TRASDOSADO PLANTA
BAJA
Canalizacion enterrada 1 28.00 28.00
Canalizacion enterrada (vertical) 1 3.30 3.30
DRENAJE SOLERAS
Canalizacion por encachado 1 12.00 12.00
Canalizacion por encachado 2 10.00 20.00
Canalizacion por encachado 1 5.00 5.00

132.30 21.09 2,790.21

TOTAL CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL ........................................................................... 12,617.26
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CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES, MUROS Y SOLERAS                                  

04.01 m2  SOLERA ARMADA HA-25, 20cm 2#15x15x6+ENCACHADO 25cm              

Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con doble mallazo 15x15x6. Con p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado, incluso encachado de piedra caliza 40/80 de 25 cm. de espe-
sor, extendido y compactado con pisón hasta conseguir un grado de compactación del 95% del
proctor normal, con p.p. de membrana impermeabilizante de PVC de 1,5 mm de espesor, colocada
con solapes de 10 cm. como minimo, para corte de humedad por capilaridad de soleras. Según
NTE-RSS y EHE-08.

Planta semisotano 1 17.81 14.24 253.61
-1 4.51 3.20 -14.43

Planta baja 1 16.50 6.00 99.00

338.18 30.82 10,422.71

04.02 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V. MANUAL CIMENTACION           

Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C.

ZONA COTA 197,00
Zapatas muros edificacion 1 4.00 0.75 0.10 0.30

1 3.50 0.75 0.10 0.26
1 2.00 0.75 0.10 0.15
1 1.00 0.75 0.10 0.08
1 5.50 0.75 0.10 0.41
1 3.50 0.75 0.10 0.26
1 2.50 0.75 0.10 0.19
1 2.00 0.75 0.10 0.15
1 5.00 0.75 0.10 0.38
1 4.50 0.75 0.10 0.34
1 3.40 0.75 0.10 0.26
1 4.00 0.75 0.10 0.30

Zapata muro terraza 1 16.00 0.75 0.10 1.20
1 10.50 0.75 0.10 0.79

Zapatas muros rampa 1 7.50 0.75 0.10 0.56
1 10.00 0.75 0.10 0.75
1 8.00 0.75 0.10 0.60
1 6.00 0.75 0.10 0.45
1 4.50 0.75 0.10 0.34

ZONA COTA 200,30
Zapatas muros edificacion 2 4.50 0.75 0.10 0.68

2 5.00 0.75 0.10 0.75
1 8.50 0.75 0.10 0.64
1 5.40 0.75 0.10 0.41
1 2.80 0.75 0.10 0.21
1 3.70 0.75 0.10 0.28
1 5.00 0.75 0.10 0.38

ZONA COTA 197,00
Zapatas aisladas 5 0.80 0.80 0.10 0.32

1 0.80 0.80 0.10 0.06
1 0.95 0.95 0.10 0.09
1 1.00 1.00 0.10 0.10
1 1.10 1.10 0.10 0.12
4 1.30 1.30 0.10 0.68
1 1.40 1.40 0.10 0.20
1 1.50 1.50 0.10 0.23
1 1.55 1.55 0.10 0.24
1 1.80 1.80 0.10 0.32
1 1.60 1.60 0.10 0.26

Zapatas foso ascensor 1 1.35 1.35 0.10 0.18
1 1.20 1.20 0.10 0.14

Zapata arranque escalera 1 1.30 0.50 0.10 0.07
Foso de ascensor 1 2.60 2.30 0.10 0.60
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ZONA COTA 200,30
Zapatas aisladas 1 0.80 0.80 0.10 0.06

1 0.85 0.85 0.10 0.07
1 1.00 1.00 0.10 0.10
1 1.10 1.10 0.10 0.12
1 1.40 1.40 0.10 0.20
1 1.60 1.60 0.10 0.26
1 1.85 1.85 0.10 0.34

15.88 69.34 1,101.12

04.03 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/40/IIa V.MANUAL CIMENTACION             

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-
ción, incluso armadura (40 kg/m³), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según nor-
mas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.

ZONA COTA 197,00
Zapatas muros edificacion 1 4.00 0.75 0.30 0.90

1 3.50 0.75 0.30 0.79
1 2.00 0.75 0.30 0.45
1 1.00 0.75 0.30 0.23
1 5.50 0.75 0.30 1.24
1 3.50 0.75 0.30 0.79
1 2.50 0.75 0.30 0.56
1 2.00 0.75 0.30 0.45
1 5.00 0.75 0.30 1.13
1 4.50 0.75 0.30 1.01
1 3.40 0.75 0.30 0.77
1 4.00 0.75 0.30 0.90

Zapata muro terraza 1 16.00 0.75 0.30 3.60
1 10.50 0.75 0.30 2.36

Zapatas muros rampa 1 7.50 0.75 0.30 1.69
1 10.00 0.75 0.30 2.25
1 8.00 0.75 0.30 1.80
1 6.00 0.75 0.30 1.35
1 4.50 0.75 0.30 1.01

ZONA COTA 200,30
Zapatas muros edificacion 2 4.50 0.75 0.30 2.03

2 5.00 0.75 0.30 2.25
1 8.50 0.75 0.30 1.91
1 5.40 0.75 0.30 1.22
1 2.80 0.75 0.30 0.63
1 3.70 0.75 0.30 0.83
1 5.00 0.75 0.30 1.13

ZONA COTA 197,00
Zapatas aisladas 5 0.80 0.80 0.30 0.96

1 0.80 0.80 0.40 0.26
1 0.95 0.95 0.40 0.36
1 1.00 1.00 0.40 0.40
1 1.10 1.10 0.40 0.48
4 1.30 1.30 0.40 2.70
1 1.40 1.40 0.40 0.78
1 1.50 1.50 0.40 0.90
1 1.55 1.55 0.50 1.20
1 1.80 1.80 0.45 1.46
1 1.60 1.60 0.40 1.02

Zapatas foso ascensor 1 1.35 1.35 0.50 0.91
1 1.20 1.20 0.50 0.72

Zapata arranque escalera 1 1.30 0.50 0.30 0.20
Foso de ascensor 1 2.60 2.30 0.25 1.50
ZONA COTA 200,30
Zapatas aisladas 1 0.80 0.80 0.40 0.26

1 0.85 0.85 0.40 0.29
1 1.00 1.00 0.40 0.40
1 1.10 1.10 0.40 0.48
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1 1.40 1.40 0.40 0.78
1 1.60 1.60 0.40 1.02
1 1.85 1.85 0.40 1.37

51.73 152.48 7,887.79

04.04 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I MURO 2 CARAS 0,25 V.GRÚA           

Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en muro de 25 cm de espesor, incluso arma-
dura (60 kg/m³), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40m a dos caras, verti-
do, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado, colocado y con p.p. de pasatubos y encofrados de
huecos. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C.

Muros semisotano 1 32.00 0.25 3.70 29.60
Muros planta baja 1 11.50 0.25 3.75 10.78

1 16.00 0.25 3.75 15.00
1 11.50 0.25 1.70 4.89

60.27 328.77 19,814.97

04.05 m   SELLADO JUNTAS HORMIGONADO Y CONSTRUCCIÓN CON BENTONITA         

Tratamiento de juntas de hormigonado y construccion, verticales y horizontales, con cordón hidroex-
pansivo Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural (75%) y caucho
(25%) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Revofix para su fijación.

MUROS SEMISOTANO
Junta muros-forjado 1 4.00 4.00

1 3.50 3.50
1 2.00 2.00
1 1.00 1.00
1 5.50 5.50
1 3.50 3.50
1 2.50 2.50
1 2.00 2.00
1 5.00 5.00
1 4.50 4.50
1 3.40 3.40
1 4.00 4.00

Juntas verticales 2 3.50 7.00
MUROS RAMPA
Juntas muro-zapata 1 7.50 7.50
MUROS PLANTA PRIMERA
Junta muros-forjado 2 4.50 9.00

2 5.00 10.00
1 8.50 8.50
1 5.40 5.40

Juntas verticales 3 4.00 12.00
FOSO ASCENSOR
Juntas hormigonado losas 2 2.30 4.60

2 2.70 5.40

110.30 9.96 1,098.59

04.06 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I MURO 1 CARA 0,25 V.GRÚA            

Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en muro de 25 cm de espesor, incluso arma-
dura (60 kg/m³), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40m a una cara, verti-
do, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado, colocado y con p.p. de pasatubos. Según normas
NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C.

Muros terraza plt. baja 1 16.00 0.25 3.50 14.00
1 11.00 0.25 3.50 9.63

23.63 332.61 7,859.57

04.07 m2  IMPERM. FOSOS ASCENSOR GEOCOMPUESTO BENTONITA VOLTEX DS         

Suministro y colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural tipo Voltex DS  formado por
geotextil tejido (100 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2) y bentonita (mínimo 5 kg/m2) unidos me-
diante proceso de agujado para impermeabilización de fosos de ascensor, incluso colocación de cor-
dón hidroexpansivo Waterstop Rx 101 (20x25 mm) en juntas de hormigonado, fijado con malla Re-
vofix.

Foso de ascensor 2 2.60 1.10 5.72
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2 2.30 1.10 5.06

10.78 53.64 578.24

TOTAL CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES, MUROS Y SOLERAS ........................................................................ 48,762.99
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA, FORJADOS Y JUNTAS                                   

05.01 m2  ESTRUCT. HORMIGÓN FORJADO SEMIVIGUETA 30+5                      

Estructura de hormigón armado para luces hasta 6 mts., formada por pilares, vigas y zunchos con
forjado de 30+5 cm., con semiviguetas de hormigón pretensado, bovedilla cerámica 60x25x22 y ca-
pa de compresión de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en
central, terminada. Según normas NTE y EHE-08.

Planta primera 1 16.50 11.90 196.35
1 6.00 2.20 13.20
1 14.50 3.71 53.80
1 16.50 11.44 188.76

452.11 68.00 30,743.48

05.02 m2  ESTRUCT. HORMIGÓN FORJADO VIGUETA AUTORR. 25+5                  

Estructura de hormigón armado para luces hasta 6 mts., formada por pilares, vigas y zunchos con
forjado 25+5 cm., con viguetas autorresistentes de hormigón pretensado, bovedilla cerámica
60x25x20 y capa de compresión de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica,
elaborado en central, terminada. Según normas NTE y EHE-08.

Planta baja 1 16.50 5.50 90.75
1 23.00 7.00 161.00

0.5 9.50 4.50 21.38
1 4.50 3.00 13.50

286.63 70.97 20,342.13

05.03 m2  ESTRUCT. HORMIGÓN FORJADO SEMIVIGUETA 25+5                      

Estructura de hormigón armado para luces hasta 6 mts., formada por pilares, vigas y zunchos con
forjado de 25+5 cm., con semivigueta de hormigón pretensado, bovedilla cerámica 60x25x20 y capa
de compresión de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en cen-
tral, terminada. Según normas NTE y EHE-08.

Planta baja 1 17.81 14.24 253.61
a deducir -1 4.50 3.00 -13.50
Planta bajo-cubierta 1 16.50 11.90 196.35

1 6.00 2.20 13.20
1 14.50 3.71 53.80

503.46 65.53 32,991.73

05.04 m3  ESTRUCT. LOSA INCLINADA HA-25/P/20 / ENCOFRADO MADERA           

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-
sas inclinadas, i/p.p. de armadura (100 kg/m3) y encofrado de madera, con formacion de peldaños
en las losas de escalera. Vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Todo terminado según normas
NTE-EME, EHL y EHE-08.

Cubierta escalera 1 14.50 3.15 0.20 9.14
Cubierta ascensor 1 5.80 2.50 0.20 2.90
Escaleras interiores 3 5.00 2.90 0.15 6.53
Escalera exterior 1 2.95 1.50 0.15 0.66

19.23 336.04 6,462.05

05.05 m   ANGULAR DE 60mm ARRANQUE DE CHAPADOS Y FABRICAS                 

Angular de 60 mm. con acero laminado S275 en caliente, en remates y arranques de chapados y fá-
brica, i/p.p. de anclaje mecanico completo, sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolí-
tico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, totalmente coloca-
do. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.

Arranque de muro 1 20.00 20.00

20.00 22.28 445.60

05.06 m   CARGADERO VIGUETA AUTORRESISTENTE MORTERO                       

Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con
elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza  y
medios auxiliares. Según RC-08. Medida la longitud ejecutada.

Huecos carpinteria 24 1.70 40.80
4 1.30 5.20
6 2.30 13.80
6 1.71 10.26
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2 1.51 3.02
4 1.71 6.84
2 2.11 4.22

Huecos cerrajeria 2 0.90 1.80
Huecos ascensor 6 2.25 13.50

99.44 15.59 1,550.27

TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA, FORJADOS Y JUNTAS ........................................................................... 92,535.26
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CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                          

06.01 m2  FAB. BLOQ. HORM. LISO GRIS 40x20x25+A. MURFOR                   

Fabrica de bloques huecos de hormigón gris estándar liso de 40x20x25 cm. colocando la cara vista
al interior, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-7,5, rellenos de
hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura de acero galvanizado, en forma de
cercha para tipo de exposición acorde a tabla 3.3 CTE DB SE-F, Murfor®RND.4/Z-150 cada 2 hila-
das, según EC6, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido
de las piezas, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, jambas, ejecución de encuentros, ancla-
jes Murfor®Anc y piezas especiales, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y
CTE-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2.

PLANTA SEMISOTANO
Cerramiento camara sanitaria 1 5.00 3.65 18.25

1 3.00 3.65 10.95
1 4.50 3.65 16.43
1 14.50 3.65 52.93
1 5.00 3.65 18.25

Arranque zapatas corridas 1 15.50 0.30 4.65
1 6.50 3.65 23.73

145.19 44.81 6,505.96

06.02 m2  FÁB.LADRILLO PERFORADO 10cm 1/2P.INTERIOR MORTERO M-5           

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.

ASCENSOR
Cerramiento 2 2.45 11.10 54.39

2 2.95 11.10 65.49
A deducir -3 0.90 2.10 -5.67
DIVISIONES INTER. PLT. SS.
EI 120 Escalera 1 3.70 2.70 9.99

1 2.20 2.70 5.94
DIVISIONES INTER. PLT. B.
EI 120 Escalera 1 2.30 3.10 7.13

1 3.20 3.10 9.92
DIVISIONES INTER. PLT. 1ª
EI 120 Escalera 1 3.20 3.00 9.60
DIVISIONES INTER. PLT. BC.
EI 120 Escalera 1 3.20 3.00 9.60
A DEDUCIR
A deducir P3 -4 1.81 2.13 -15.42
CIMENTACION
Apoyo forjado sanitario 1 16.50 0.25 4.13

155.10 16.30 2,528.13

06.03 m2  TABICÓN BLOQUE HORMIGÓN CELULAR 62,5x50x7cm                     

Tabicón de bloques de hormigón celular armado de 62,5x50x7 cm. de 500 kg./m3. de densidad no-
minal, recibido con cemento cola, i/replanteo, nivelación, aplomado, dinteles, jambas, roturas, limpie-
za y medios auxiliares, S/NF-P14.306, deduciendo huecos superiores a 2 m2.

PLANTA SEMISOTANO
Divisiones interiores 1 8.80 2.70 23.76

2 1.80 2.70 9.72
2 1.14 2.70 6.16
2 1.70 2.70 9.18
2 1.72 2.70 9.29
1 4.44 2.70 11.99
1 3.70 2.70 9.99
1 2.49 2.70 6.72
2 4.10 2.70 22.14
4 2.60 2.70 28.08
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2 5.21 2.70 28.13
1 2.49 2.70 6.72

A deducir -3 0.99 2.13 -6.33
-1 0.89 2.13 -1.90
-8 0.99 2.13 -16.87

146.78 22.83 3,350.99

06.04 m2  TABICÓN LHD 24x11,5x7 cm INT. MORTERO M-7,5                     

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, en distribuciones y cámaras, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo,
aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de
andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, me-
dido a cinta corrida.

FACHADA VENTILADA
Fachada principal 1 9.80 6.70 65.66

1 2.20 6.70 14.74
Fachada posterior 1 2.20 6.47 14.23
A deducir cantos forjado -2 9.80 0.30 -5.88

-4 2.20 0.30 -2.64

86.11 16.62 1,431.15

06.05 m2  TABICÓN LHD 24x11,5x9 cm INT. MORTERO M-7,5                     

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, en distribuciones y cámaras, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo,
aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de
andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, me-
dido a cinta corrida.

FACHADA PRINCIPAL
Zona acceso ascensor 1 6.50 6.40 41.60

1 4.50 6.40 28.80
0.5 7.50 3.50 13.13
0.5 8.50 3.50 14.88

Zona acceso comedor 1 7.00 3.10 21.70
1 1.70 3.10 5.27

Zona acceso cortavientos 1 6.50 3.10 20.15
Bajo el peto de terraza plt. 1ª 1 11.10 3.10 34.41
FACHADA LADO IZQUIERDO
Zona fachada sobre terraza 1 10.00 8.00 80.00
Zona lateral escalera 1 4.90 7.00 34.30
FACHADA POSTERIOR
Zona frente caja de escalera 1 3.71 6.50 24.12
Zona lateral interna escalera 1 4.20 8.75 36.75

0.5 7.50 3.50 13.13
1 8.00 1.40 11.20

Zona lateral interna edificio 1 3.80 6.47 24.59
0.5 8.50 3.50 14.88

1 9.50 1.40 13.30
Zona fachada edificio 1 11.90 6.40 76.16
FACHADA LADO DERECHO
Zona de fachada edificio 1 17.10 4.70 80.37

1 8.55 3.50 29.93
2 2.20 3.00 13.20
1 1.78 3.00 5.34
1 9.80 5.50 53.90
1 9.00 1.40 12.60
1 9.50 1.40 13.30

717.01 16.74 12,002.75
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06.06 m2  TRASDOSADO DIRECTO 9,5mm                                        

Trasdosado directo recibido con pelladas de pasta de agarre (enlucido seco) de suelo a techo, forma-
do por un panel de fibra-yeso de 9,5 mm de espesor, pegado con pasta de agarre. Unión entre pane-
les mediante el empleo de pegamento para juntas.  Emplastecido de juntas, con pasta de juntas,
i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares. Total-
mente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

FACHADA VENTILADA
Fachada principal 1 9.80 6.70 65.66

1 2.20 6.70 14.74
Fachada posterior 1 2.20 6.47 14.23
A deducir -1 1.41 2.50 -3.53

-1 1.41 2.14 -3.02
-2 9.80 0.30 -5.88
-4 2.20 0.30 -2.64

PILARES EXENTOS
Planta baja 5 1.60 3.10 24.80
Planta primera 2 1.20 3.00 7.20
LADRILLO TOSCO
Trasdosado ascensor 1 2.45 11.10 27.20

2 2.95 11.10 65.49
Resto de trasdosados 1 3.70 2.70 9.99

1 2.20 2.70 5.94
2 2.30 3.10 14.26
2 3.20 3.10 19.84
2 3.20 3.00 19.20
2 3.20 3.00 19.20

A deducir P3 -4 1.81 2.13 -15.42

277.26 11.22 3,110.86

06.07 m2  TRASDOSADO DIRECTO TERMICO 10+40mm                              

Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado tipo con poliestireno
expandido de 10+40 mm de espesor y de 15 kg/m3 de densidad, pegado con pasta de agarre.
Unión entre paneles mediante el empleo de pegamento para juntas. Emplastecido de juntas, con pas-
ta de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios au-
xiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE
102041 IN y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2

PLANTA BAJA
(Intrados muros enterrados)
Fachada posterior 1 11.50 3.10 35.65
Fachada lateral izquierda 1 16.00 3.10 49.60

85.25 21.15 1,803.04

06.08 m2  TRASDOSADOS SEMIDIRECTO 13mm. 36/400                            

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm de chapa de acero galvanizado de
36 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado de 13 mm de espe-
sor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de aga-
rre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares.Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

FACHADA PRINCIPAL
Zona acceso ascensor 1 6.50 6.40 41.60

1 4.50 6.40 28.80
0.5 7.50 3.50 13.13
0.5 8.50 3.50 14.88

Zona acceso comedor 1 7.00 3.10 21.70
1 1.70 3.10 5.27

Zona acceso cortavientos 1 6.50 3.10 20.15
Bajo el peto de terraza plt. 1ª 1 11.10 3.10 34.41
FACHADA LADO IZQUIERDO
Zona fachada sobre terraza 1 10.00 8.00 80.00
Zona lateral escalera 1 4.90 7.00 34.30
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FACHADA POSTERIOR
Zona frente caja de escalera 1 3.71 6.50 24.12
Zona lateral interna escalera 1 4.20 8.75 36.75

0.5 7.50 3.50 13.13
1 8.00 1.40 11.20

Zona lateral interna edificio 1 3.80 6.47 24.59
0.5 8.50 3.50 14.88

1 9.50 1.40 13.30
Zona fachada edificio 1 11.90 6.40 76.16
FACHADA LADO DERECHO
Zona de fachada edificio 1 17.10 4.70 80.37

1 8.55 3.50 29.93
2 2.20 3.00 13.20
1 1.78 3.00 5.34
1 9.80 5.50 53.90
1 9.00 1.40 12.60
1 9.50 1.40 13.30

717.01 16.86 12,088.79

06.09 m2  TABIQUE S.PLACO SILENCE 76/48 (15+48+15) a 600 mm PHONIQUE+LM SU

Tabique sistema Placo Silence formado por una placa de yeso laminado Placo Phonique PPH 15 de
15 mm de espesor, atornillada a cada lado externo de una estructura metálica de acero galvanizado
a base de raíles horizontales y montantes verticales de 48 mm, modulados a 600 mm, resultando un
ancho total del tabique terminado de 78 mm. Incluso lana mineral Supralainel. Parte proporcional de
pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales, casoneto
de puerta corredera. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Resistencia al fuego: 60 m, aisla-
miento acústico al ruido aéreo: 45,2 dB(A). Instalado según la documentación actual de Placo y las
normas UNE 102040 IN y UNE 102041 IN.

PLANTA BAJA
Tabiqueria 2 5.70 3.10 35.34

1 6.70 3.10 20.77
3 2.72 3.10 25.30
2 1.66 3.10 10.29
1 11.30 3.10 35.03
2 6.82 3.10 42.28
1 1.38 3.10 4.28
1 2.50 3.10 7.75
1 1.30 3.10 4.03
1 8.45 3.10 26.20
1 2.75 3.10 8.53
1 2.26 3.10 7.01
1 2.20 3.10 6.82
1 6.82 3.10 21.14
1 5.60 3.10 17.36

PLANTA PRIMERA
Tabiqueria 2 1.20 3.00 7.20
(paso instalaciones) 2 0.40 3.00 2.40

4 1.00 3.00 12.00
4 0.50 3.00 6.00

PLANTA BAJOCUBIERTA
Tabiqueria 2 1.20 3.20 7.68
(paso instalaciones) 2 0.40 3.20 2.56

4 1.00 2.80 11.20
4 0.50 2.80 5.60

326.77 36.37 11,884.62

TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES .......................................................... 54,706.29
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CAPÍTULO 07 CUBIERTAS                                                       

07.01 m2  ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA CUBIERTA NO HABITABLE                

Estructura metálica ligera para cubierta no habitable, con cerchas formadas con perfiles ligeros metáli-
cos obtenidos por laminación en frío de la chapa galvanizada, colocadas cada 1,20 m. y correas ca-
da 1,00 m., con perfil C en pares, correas, pies derechos, rastreles, tirante y celosía, y con perfil U
en durmientes y arriostramientos, con dimensiones determinadas y condicionadas por el cálculo es-
tructural, pudiendo ser de la gama base 40 mm. o de 50 mm. Fijada y totalmente instalada en el forja-
do existente, y lista para colocar la teja y el tablero de panel sandwich. Uniones mediante tornillos y
tacos, i/replanteo, fijaciónes, medios auxiliares, pequeño material y elementos de seguridad, medida
en verdadera magnitud.

CUBIERTA INCLINADA
Sobre forjado techo plt. 1ª 2 8.90 11.10 197.58

197.58 23.99 4,739.94

07.02 m2  CUBIERTA INCLINADA TEJA C/PLACAS XPS e=80 mm S/CERCHAS          

Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formación de pendientes: es-
tructura metalica ligera tipo cercha (no incluido en este precio); aislamiento térmico: placas rígidas de
poliestireno extruido de superficie ranurada y mecanizado lateral a media madera, de 600x1250 mm
y 80 mm de espesor, resistencia térmica 2,2 (m²K)/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), 300
kPa de resistencia a compresión, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 150, calor es-
pecífico 1400 J/kgK, Euroclase E de reacción al fuego; cobertura: teja cerámica curva, 40x19x16
cm, color rojo; recibida con mortero de cemento M-2,5. Incluso p.p. de remates, aleros, encuentros,
cumbreras, caballetes, tejas de ventilacion, medios auxiliares y piezas especiales. S/NTE-QTT-11.
Medida en verdadera magnitud.

CUBIERTA INCLINADA
Sobre cerchas 2 8.90 11.10 197.58

197.58 54.29 10,726.62

07.03 m2  CUBIERTA INCLINADA TEJA C/PLACAS XPS e=80 mm S/LOSAS            

Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formación de pendientes: forja-
do o losa inclinada (no incluido en este precio); aislamiento térmico: placas rígidas de poliestireno ex-
truido de superficie ranurada y mecanizado lateral a media madera, de 600x1250 mm y 80 mm de
espesor, resistencia térmica 2,2 (m²K)/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), 300 kPa de resis-
tencia a compresión, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 150, calor específico 1400
J/kgK, Euroclase E de reacción al fuego; cobertura: teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color rojo;
recibida con mortero de cemento M-2,5. Incluso p.p. de remates, aleros, encuentros, cumbreras, ca-
balletes, tejas de ventilacion, medios auxiliares y piezas especiales. S/NTE-QTT-11. Medida en
verdadera magnitud.

CUBIERTA INCLINADA
Losa cubierta escalera 1 6.90 2.90 20.01

1 8.90 2.90 25.81
Losa cubierta ascensor 1 2.00 2.20 4.40

1 4.50 2.20 9.90

60.12 54.29 3,263.91

07.04 m2  CUB.PL.AJARDI.EXT.ECO.INV.TEXLOSA BICAPA TEXSA                  

Cubierta constituida por formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio 5 cm, capa
de mortero de 3 cm de espesor mínimo, membrana impermeabilizante bicapa adherida, formada por:
imprimación asfáltica con una dotación mínima de 500 gr/m2 tipo Emufal I, adhesión a fuego de lámi-
na de betún plastomérico APP con armadura de fibra de vidrio (FV) tipo Moply N FV 3 kg, con de-
signación: LA-30-FV, lámina superior totalmente adherida a la anterior de betún plastomérico APP de
elevado punto de reblandecimiento, con tratamiento antirraíces y armadura de fieltro de poliéster (FP)
tipo Morterplas FP 4 kg Garden designación: LBM-40-FP, capa separadora de poliéster con una re-
sistencia al punzonamiento estático CBR de 830 N, tipo Rooftex 300, capa de protección y drenaje
con baldosa aislante formada por una capa de aislamiento térmico de poliestireno extruído de 50 mm
de espesor autoprotegida en su cara superior con una grueso de mortero poroso de 35 mm de espe-
sor tipo Texlosa R /35 Gris, lista para proceder al acabado. Sistema de acuerdo con el DIT-562 Mor-
teplas/Moplas pendiente cero.

CUBIERTA AJARDINADA
Sobre semisotano 1 4.50 2.50 11.25
(cuarto lenceria)

11.25 49.57 557.66
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07.05 m2  CUBIERTA TRANSITABLE SIN AISLAM. MONOCAPA ADHERIDA A SOLAR      

Cubierta transitable constituida por: hormigón aislante de arcilla expandida de espesor medio 10 cm.
como formación de pendiente, tendido de mortero de cemento M-5,  de 2 cm. de espesor; imprima-
ción asfáltica, Curidan; lámina asfáltica de betún plastómero Esterdan 40 P Pol, con armadura de fiel-
tro de poliéster reforzado, totalmente adherida al soporte con soplete; lámina geotextil de 200 g/m2.,
Danofelt PY-200, lista para solar con pavimento a elegir. Incluso p.p. de encuentros, remates, trata-
miento de juntas, solapes y medios auxiliares. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el
Catálogo de Elementos Constructivos del IETcc según membrana monocapa.

CUBIERTA PLANA
Terraza planta baja 1 135.00 1.00 135.00

135.00 36.85 4,974.75

07.06 m2  CUB.PL.TRANS.PRIV.BALD.AMORT.INVERTIDA. BIC.TEXSA               

Cubierta constituida por: formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio 5 cm, capa
de mortero de 3 cm de espesor mínimo; membrana impermeabilizante bicapa adherida formada por
imprimación asfáltica con una dotación mínima de 300 gr/m2 tipo Emufal I, lámina de betún plastomé-
rico APP con armadura de fieltro de fibra de vidrio (FV) tipo Morterplas FV 3 kg, designación:
LBM-30-FV, lámina superior totalmente adherida a la inferior, de betún plastomérico APP con arma-
dura de fieltro de poliéster (FP) tipo Morterplas FP 3 kg, designación: LBM-30-FP; capa separadora
de polipropileno 100%  con una resistencia a la perforación de 1100 N tipo Texxam 700; capa de
aislamiento térmico de poliestireno extruído de resistencia a la compresión de 3 kp/cm2 y 50mm de
espesor; capa separadora de polipropileno 100%  con una resistencia a la perforación de 1100 N tipo
Texxam 700, listo para proceder al acabado. Incluso p.p. de encuentros, remates, tratamiento de jun-
tas, solapes y medios auxiliares.

CUBIERTA PLANA
Terraza planta 1ª 1 16.50 11.50 189.75
Balcon planta 1ª 1 4.00 1.00 4.00

193.75 35.84 6,944.00

TOTAL CAPÍTULO 07 CUBIERTAS ....................................................................................................................... 31,206.88
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CAPÍTULO 08 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES                              

08.01 m2  AISLAMIENTO SUELO FLOTANTE C/PLACAS XPS e=40 mm                 

Aislamiento térmico de suelos flotantes formado por placas rígidas de poliestireno extruido, de superfi-
cie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 600x1250 mm y 40 mm de espesor, resistencia a
compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,75 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK),
cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir un recrecido poste-
rior de mortero de cemento, como soporte del pavimento (no incluido en este precio).

PLANTA BAJA 1 523.85 1.00 523.85
A deducir
Terraza -1 133.30 1.00 -133.30
Losa escalera -1 12.47 1.00 -12.47
PLANTA PRIMERA 1 396.55 1.00 396.55
A deducir
Terraza -1 182.00 1.00 -182.00
Balcon -1 3.80 1.00 -3.80
Losa escalera -1 12.47 1.00 -12.47
PLANTA BAJO-CUBIERTA 1 2.90 2.90 8.41

1 7.60 1.00 7.60

592.37 11.73 6,948.50

08.02 m2  AISLAMIENTO SUELO S-1 ALw=22dB TEXSA ANTIIMPACTO                

Aislamiento a ruido de impacto mediante lámina de polietileno extruido de celda cerrada de 5 mm de
espesor, densidad 35 Kg/m3 y resistencia a la compresión 10 kN/m2, tipo Texilen Plus 5 mm, ex-
tendida sobre soporte plano y protegido por capa de mortero armado de 4 cm. Solapes de 100 mm
entre láminas y remonte en todos los encuentros con paramentos verticales como mínimo del total
del espesor del pavimento de espesor total 45 mm. y nivel de aislamiento acústico a ruido de impac-
to incremento Lw = 22 dB.

PLANTA PRIMERA 1 396.55 1.00 396.55
A deducir
Losa escalera -1 12.47 1.00 -12.47
PLANTA BAJO-CUBIERTA 1 2.90 2.90 8.41

1 7.60 1.00 7.60

400.09 3.08 1,232.28

08.03 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO PUENTES TÉRMICOS URSA XPS N RG 30 mm        

Aislamiento térmico colocado en puentes térmicos, mediante placas rígidas de poliestireno extruido
Ursa XPS N RG, de 30 mm de espesor, i/p.p. de corte, sujeción y colocación, s/UNE-EN 13164.

VERTICAL
Cara interior canalon 1 32.00 0.30 9.60
HORIZONTAL
Perimetro forjados 3 56.00 1.00 168.00

1 46.38 1.00 46.38

223.98 14.23 3,187.24

08.04 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO XPS 40 mm VERTICAL INTERIOR CAMARAS         

Aislamiento térmico con paneles de poliestireno extruido de superficie lisa y cantos machiembrados
de 40 mm de espesor, colocados a tope para evitar puentes térmicos, i/p.p. de corte y colocación,
medios auxiliares, s/UNE-EN 13164.

PLANTA BAJA
Camara fachadas 1 16.32 3.10 50.59

2 11.44 3.10 70.93
1 6.50 3.10 20.15
1 4.00 3.10 12.40
1 2.50 3.10 7.75
1 6.50 3.10 20.15
2 11.90 3.10 73.78
1 7.00 3.10 21.70
1 9.81 3.10 30.41
1 3.50 3.10 10.85
1 2.20 3.10 6.82
1 4.20 3.10 13.02
1 3.71 3.10 11.50
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1 4.90 3.10 15.19
PLANTA PRIMERA
Camara fachadas 1 4.00 3.00 12.00

1 2.50 3.00 7.50
1 6.50 3.00 19.50
2 11.90 3.00 71.40
1 16.00 3.00 48.00
2 2.20 3.00 13.20
1 1.78 3.00 5.34
1 3.50 3.00 10.50
1 2.20 3.00 6.60
1 4.20 3.00 12.60
1 3.71 3.00 11.13
1 14.00 3.00 42.00

PLANTA BAJOCUBIERTA
Camara fachadas 2 10.00 0.60 12.00

1 10.00 2.70 27.00
1 2.90 0.60 1.74

A deducir huecos
V1 -5 1.40 1.40 -9.80
V3 -3 2.00 2.00 -12.00
P4 -1 2.85 2.65 -7.55
P15 -1 1.75 2.50 -4.38
P13 -1 1.41 2.50 -3.53
P14 -1 1.21 2.50 -3.03
V1 -6 1.40 1.40 -11.76
P13 -2 1.41 2.50 -7.05
V2 -1 1.00 1.20 -1.20
V2 -1 1.00 1.20 -1.20

604.25 8.32 5,027.36

08.05 m2  IMPERMEABILIZACIÓN MONOCAPA ADHERIDA ELASTOM. LOSAS             

Impermeabilización monocapa, constituida por: imprimación asfáltica sobre soporte, Curidan; lámina
asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 40 P Elast, con armadura de fieltro de poliéster, total-
mente adherida al soporte con soplete; lámina geotextil de 200 g/m2. Danofelt PY-200. Lista para pro-
teger con protección pesada. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Ele-
mentos Constructivos del IETcc según membrana monocapa. Dispone de DIT. "Esterdan pendiente
cero". Nº 550/10.

CUBIERTA INCLINADA
Losa cubierta escalera 1 6.90 2.90 20.01

1 8.90 2.90 25.81
Losa cubierta ascensor 1 2.00 2.20 4.40

1 4.50 2.20 9.90

60.12 11.20 673.34

08.06 m2  IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE       

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfál-
tica, Impridan 100; banda de refuerzo Esterdan 30 P Elast; lámina asfáltica de betún elastómero SBS
Esterdan 30 P Elast, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con soplete; lá-
mina drenante Danodren H-15 Plus, fijada mecánicamente al soporte; geotextil para drenaje del tubo
dren. Lista para verter grava filtrante, zahorra y tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E. Ficha
IM-28 de Danosa.  Dispone de DIT para estructuras enterradas. "Esterdan-Self Dan-Polydan estruc-
turas enterradas". Nº 567/11.

CAMARA SANITARIA
Bloque de hormigon 1 5.00 1.80 9.00

1 3.50 1.80 6.30
1 4.50 1.80 8.10
1 14.50 1.80 26.10
1 5.00 1.80 9.00

MUROS ENTERRADOS
Hormigon armado 1 18.00 5.10 91.80

1 4.90 6.05 29.65
1 1.50 6.05 9.08
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1 9.94 4.70 46.72
1 16.50 5.50 90.75
1 12.00 1.55 18.60

345.10 23.15 7,989.07

TOTAL CAPÍTULO 08 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES ................................................................. 25,057.79
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CAPÍTULO 09 SOLADOS                                                         

09.01 m2  RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5                                    

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada, con-
forme a la norma UNE-EN-13813:2003.

PLANTA BAJA 1 523.85 1.00 523.85
A deducir
Terraza -1 133.30 1.00 -133.30
Losa escalera -1 12.47 1.00 -12.47
PLANTA PRIMERA 1 396.55 1.00 396.55
A deducir
Terraza -1 182.00 1.00 -182.00
Balcon -1 3.80 1.00 -3.80
Losa escalera -1 12.47 1.00 -12.47
PLANTA BAJO-CUBIERTA 1 2.90 2.90 8.41

1 7.60 1.00 7.60

592.37 12.18 7,215.07

09.02 m2  TARIMA FLOTANTE ROBLE 3 LAMAS ESP. 14 mm.                       

Tarima flotante acabado Roble de 2200x195x14 mm., tabla compuesta por cara superior en madera
natural de Roble de 4 mm. de espesor en tres lamas sobre tablero de contrachapado fenolico o ma-
dera de  pino alistonado, con sistema de cierre entre tablas para encolar, acabada con dos capas de
barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámi-
na de polietileno celular de 2 mm. de espesor, incluso p.p. de rodapié rechapado en el mismo mate-
rial y perfiles de terminación; huellas, tabicas y zanquin del mismo material; piezas especiales y ma-
terial auxiliar. Colocacion sobre recrecido de piso, sin incluir éste, todo s/NTE-RSR-13, medida la
superficie ejecutada.

PLANTA BAJA 1 523.85 1.00 523.85
A deducir
Terraza -1 133.30 1.00 -133.30
Cocina -1 53.90 1.00 -53.90
Aseos -1 15.10 1.00 -15.10
Cuarto de basuras -1 6.70 1.00 -6.70
PLANTA PRIMERA 1 396.55 1.00 396.55
A deducir
Terraza -1 182.00 1.00 -182.00
Balcon -1 3.80 1.00 -3.80
PLANTA BAJO-CUBIERTA
Vestibulo 1 2.90 2.90 8.41
ESCALERAS
Peldañeado 3 5.00 2.90 43.50

577.51 32.56 18,803.73

09.03 m2  SOLADO GRES IMITACION PIEDRA NATURAL 24x24x1,3cm                

Solado de baldosa de gres extrusionado modelo imitando piedra natural de 24x24x1,3 cm con junta
de 1 cm, para exteriores o interiores (resistencia al deslizamiento Rd> 45 s/UNE-ENV 12633 (clase
3) recibido con mortero de cemento sobre cama de arena de río. Rejuntado y limpieza s/CTE BD
SU y NTE RSB-7.

PLANTA BAJA
Aseo hombres 1 4.60 1.00 4.60
Aseo mujeres 1 4.60 1.00 4.60
Aseo minusvalidos 1 5.90 1.00 5.90
Cocina 1 53.90 1.00 53.90
Cuarto de basuras 1 6.70 1.00 6.70
Terraza 1 133.30 1.00 133.30
PLANTA PRIMERA
Terraza plt. 1ª 1 16.50 11.50 189.75
Balcon 1 3.80 1.00 3.80
PLANTA BAJO-CUBIERTA
Cuarto instalaciones 1 7.60 1.00 7.60

410.15 28.76 11,795.91
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09.04 m2  SOLERA TERRAZO U/NORMAL MICROGRANO 30x30 C/CLARO C/R            

Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, de 30x30 cm. en color claro, con pulido inicial en
fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de ti-
po, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena
de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas
de 30x7,5 cm. y limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecuta-
da. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 13748-1:2005.

PLANTA SEMISOTANO 1 178.50 1.00 178.50
1 5.00 4.50 22.50

201.00 30.94 6,218.94

09.05 m2  PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO                                   

Pulido y abrillantado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.

PLANTA SEMISOTANO 1 178.50 1.00 178.50
1 5.00 4.50 22.50

201.00 6.52 1,310.52

TOTAL CAPÍTULO 09 SOLADOS........................................................................................................................... 45,344.17

29 de enero de 2016 Página 27

31



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS CERAMICOS                                        

10.01 m2  ALICATADO GRES ESMALTADO COLOR 25x25 REC.ADHESIVO C/JUNTA       

Alicatado con plaqueta de gres esmaltado color 25x25 cm. (BIb, BIIa s/UNE-EN-14411), coloca-
ción a línea, recibido con adhesivo cementoso C1T según EN-12004 ibersec tile, sin incluir enfosca-
do de mortero, incluso p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, esquinas-cantoneras, rejuntado
con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm según EN-13888 Ibersec junta color y lim-
pieza, S/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

PLANTA SEMISOTANO
Aseo empleados 2 2.49 2.60 12.95

2 1.10 2.60 5.72
A deducir -1 0.85 2.10 -1.79
PLANTA BAJA
Aseo hombres 2 2.73 2.65 14.47

4 1.66 2.65 17.60
Aseo mujeres 2 2.73 2.65 14.47

4 1.66 2.65 17.60
A deducir -6 0.85 2.10 -10.71
Aseo minusvalidos 2 2.18 2.65 11.55

2 2.72 2.65 14.42
A deducir -1 1.05 2.10 -2.21
Cuarto de basuras 2 2.50 2.65 13.25

2 1.30 2.65 6.89
A deducir -1 0.95 2.10 -2.00
Cocina 2 6.70 2.65 35.51

2 11.30 2.65 59.89
A deducir -1 1.40 1.40 -1.96

-1 0.95 2.10 -2.00
-1 1.05 2.10 -2.21
-1 1.77 2.10 -3.72

197.72 34.40 6,801.57

10.02 m   MOLDURA GRES ESMALTADO MEDIA CAÑA 5x25cm                        

Moldura gres esmaltado media caña de 5x25 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R y arena de miga (M-5), p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con material ce-
mentoso color CG2 para junta de 10 mm según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza,
S/NTE-RPA-3, medido en su longitud.

PLANTA BAJA
Cuarto de basuras 2 2.50 5.00

2 1.30 2.60
A deducir -1 0.95 -0.95
Cocina 2 6.70 13.40

2 11.30 22.60
A deducir -1 1.40 -1.40

-1 0.95 -0.95
-1 1.05 -1.05
-1 1.77 -1.77

37.48 14.10 528.47

TOTAL CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS CERAMICOS ..................................................................................... 7,330.04
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CAPÍTULO 11 PIEDRA NATURAL                                                  

11.01 m3  MAMPOSTERÍA ORDINARIA GRANITO 1 C/VISTA                         

Mampostería ordinaria de piedra granítica a una cara vista, recibida con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor, con p.p. de chapados, jam-
bas, dinteles y vierteaguas, i/preparación de piedras, asiento, recibido, nivelado, rejuntado, limpieza
y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

FACHADA PRINCIPAL
Zona acceso ascensor 1 6.50 0.15 6.70 6.53

1 4.50 0.15 6.70 4.52
0.5 7.50 0.15 3.50 1.97
0.5 8.50 0.15 3.50 2.23

Zona acceso comedor 1 7.00 0.15 3.00 3.15
1 1.70 0.15 3.00 0.77

Muro hormigon apoyo terraza 0.5 13.00 0.15 1.00 0.98
1 10.50 0.15 1.75 2.76

Zona acceso cortavientos 1 6.50 0.15 3.50 3.41
Bajo el peto de terraza plt. 1ª 1 11.10 0.15 3.50 5.83
Orejas acceso ascensor 1 1.40 0.15 6.70 1.41

1 1.40 0.15 6.70 1.41
1 9.50 0.15 1.40 2.00
1 9.50 0.15 1.40 2.00

Oreja acceso cortavientos 1 1.40 0.15 3.50 0.74
FACHADA LADO IZQUIERDO
Zona planta baja bajo peto 1 16.50 0.15 0.60 1.49
Zona fachada sobre terraza 1 10.00 0.15 8.00 12.00
Zona lateral escalera 1 4.90 0.15 7.00 5.15
Muro exento de piedra 2 7.40 0.15 5.85 12.99

1 0.40 0.15 4.00 0.24
FACHADA POSTERIOR
Zona planta baja, bajo peto 0.5 11.44 0.15 3.40 2.92
Zona frente caja de escalera 1 3.71 0.15 6.50 3.62
Zona lateral interna escalera 1 4.20 0.15 8.75 5.51

0.5 7.50 0.15 3.50 1.97
1 8.00 0.15 1.40 1.68

Zona lateral interna edificio 1 3.80 0.15 6.47 3.69
0.5 8.50 0.15 3.50 2.23

1 9.50 0.15 1.40 2.00
Zona fachada edificio 1 11.90 0.15 7.80 13.92
A deducir zona enterrada -0.5 6.00 0.15 2.00 -0.90
FACHADA LADO DERECHO
Cerramiento camara sanit. a rampa 1 5.00 0.15 3.30 2.48
Zona interior acceso semisotano 2 3.50 0.15 3.00 3.15
Zona de fachada edificio 1 17.10 0.15 4.70 12.06

1 8.55 0.15 3.50 4.49
2 2.20 0.15 3.00 1.98
1 1.78 0.15 3.00 0.80
1 9.80 0.15 5.50 8.09
1 9.00 0.15 1.40 1.89
1 9.50 0.15 1.40 2.00

A deducir huecos mayores 2 m2 -4 2.00 0.15 2.00 -2.40
-3 1.41 0.15 2.50 -1.59
-1 1.21 0.15 2.50 -0.45
-1 1.81 0.15 2.13 -0.58

140.14 206.20 28,896.87

11.02 m3  MAMPOSTERÍA ORDINARIA GRANITO 2 C/VISTAS                        

Mampostería ordinaria de piedra granítica a dos caras vistas, recibida con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor, con p.p. de chapados y vier-
teaguas, i/preparación de piedras, asiento, recibido, nivelado, rejuntado, limpieza y medios auxilia-
res, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

TERRAZAS
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Antepechos plt. baja 1 16.16 0.15 1.00 2.42
1 10.41 0.15 1.00 1.56

Antepechos plt. 1ª 1 18.70 0.15 1.00 2.81
ACCESOS A PLANTAS
A semisotano (muro rampa) 0.5 6.87 0.15 3.00 1.55
A terraza planta 1ª (peto rampa) 1 11.00 0.15 1.30 2.15
Deduccion de Huecos -1 11.25 -11.25

-0.76 280.07 -212.85

TOTAL CAPÍTULO 11 PIEDRA NATURAL............................................................................................................. 28,684.02
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CAPÍTULO 12 FACHADA VENTILADA DE MADERA                                     

12.01 m2  FACHADA VENTILADA MADERA ALERCE. ANCLAJE OCULTO                 

Ejecución de fachada ventilada de dos hojas, la interior apoyada en el forjado, de 1/2 pie de espesor
de fábrica, de ladrillo cerámico perforado, para revestir por el interior, de 24x11,5x10 cm., recibida
con mortero de cemento tipo M-5, y la segunda con hoja exterior pasante de 21 mm de espesor de
tabla de madera alerce, de 120 mm de ancha, acabado barnizado, textura satinada, colocadas con
una modulación y juntas verticales y horizontales a decidir por la D.F., sujetas mediante un sistema
homologado de fijación oculta con una subestructura de aluminio fijada a cantos de forjados. Incluso
p.p. de elementos de sujeción a forjado, ménsulas y conectores de las hojas, piezas especiales, re-
mates laterales, formacion de dinteles, zunchos y jambas, y ejecucion de encuentros. Eliminación de
restos y limpieza final, con p.p. de andamiajes y medios auxiliares. Segun RC-08. Medido dedu-
ciendo huecos mayores 4 m2.

Fachada principal 1 9.80 6.70 65.66
1 2.20 6.70 14.74

Fachada posterior 1 2.20 6.47 14.23

94.63 102.58 9,707.15

12.02 m2  ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARA FACHADA VENTILADA                     

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de an-
damiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.

FACHADA VENTILADA
Fachada principal 1 9.80 6.70 65.66

1 2.20 6.70 14.74
Fachada posterior 1 2.20 6.47 14.23
A deducir -3 1.40 1.40 -5.88

-1 1.41 2.50 -3.53
-1 1.41 2.14 -3.02
-2 9.80 0.30 -5.88
-4 2.20 0.30 -2.64

73.68 5.24 386.08

TOTAL CAPÍTULO 12 FACHADA VENTILADA DE MADERA................................................................................ 10,093.23
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CAPÍTULO 13 YESOS                                                           

13.01 m2  TENDIDO YESO NEGRO VERTICAL, INCLINADO Y HORIZONTAL             

Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos verticales, horizontales e inclinados, de 15
mm. de espesor con maestras cada 3 m. en verticales y perimetrales en horizontales, i/formación de
rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimentos y p.p. de medios auxiliares.
S/NTE-RPG-9, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Interior hueco ascensor 2 2.70 12.50 67.50
2 2.20 12.00 52.80
1 2.20 1.50 3.30
1 2.20 1.40 3.08

Interior patinillos registrables 2 2.10 11.00 46.20
Techos semisotano 1 181.32 1.00 181.32
PLANTA BAJA
Aseo hombres 1 4.60 1.00 4.60
Aseo mujeres 1 4.60 1.00 4.60
Aseo minusvalidos 1 5.90 1.00 5.90
Resto de P. baja 1 390.55 1.00 390.55
Planta primera 1 210.95 1.00 210.95

970.80 5.11 4,960.79

13.02 m2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO HORIZONTAL S/MAESTRAS                

Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos inclinados y
horizontales, de 15 mm. de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, rema-
tes con pavimento, cantos vistos de losas, incluso p.p. de guardavivos de plástico y metal y coloca-
ción de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2 y en verdadera mag-
nitud.

Losas escalera semisotano-baja 1 3.50 2.90 10.15
1 1.60 2.90 4.64

Losas escalera baja-primera 1 3.50 2.90 10.15
1 1.60 2.90 4.64

Losas escalera primera-bajocubierta 1 3.50 2.90 10.15
1 1.60 2.90 4.64

Techos planta bajo-cubierta 1 6.50 2.90 18.85
1 4.00 2.90 11.60

74.82 8.72 652.43

TOTAL CAPÍTULO 13 YESOS................................................................................................................................ 5,613.22
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CAPÍTULO 14 TECHOS SUSPENDIDOS                                              

14.01 m2  FALSO TECHO BANDEJA ALUMINIO LISA 60x60 P.V.                    

Falso techo metálico a base de bandejas lisas de aluminio de 600x600 mm y 0,5 mm de espesor
con bordes enrasados, lacadas en color blanco con acabado postlacado, apoyadas sobre perfilería
vista formada por perfiles primarios y secundarios suspendidos del techo mediante varillas, i/p.p. de
elementos de remate y sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP-18, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

PLANTA BAJA
Aseo hombres 1 4.60 1.00 4.60
Aseo mujeres 1 4.60 1.00 4.60
Aseo minusvalidos 1 5.90 1.00 5.90

15.10 35.47 535.60

14.02 m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                       

Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm, recibida con esparto y pasta de escayola, i/re-
paso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, con p.p. de tabicas, s/NTE-RTC-16,
medido deduciendo huecos.

Planta baja 1 390.55 1.00 390.55
Planta primera 1 210.95 1.00 210.95
A deducir falsos techos metalicos -1 15.10 1.00 -15.10
A deducir losas de escaleras -2 12.47 1.00 -24.94

561.46 16.79 9,426.91

14.03 m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA CON DEXTRINA                          

Falso techo de placas de escayola lisa con dextrina de 120x60 cm., recibida con esparto y pasta de
escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, con p.p. de tabicas,
s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.

PLANTA SEMISOTANO
Acceso semisotano 1 7.60 1.00 7.60
PLANTA BAJA
Soportal acceso comedor 1 7.00 1.70 11.90
PLANTA PRIMERA
Balcon 1 3.80 1.00 3.80

23.30 17.55 408.92

TOTAL CAPÍTULO 14 TECHOS SUSPENDIDOS ................................................................................................. 10,371.43
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CAPÍTULO 15 CARPINTERIA DE MADERA                                           

15.01 m2  P.P. LISA HUECA 1/H PARA PINTAR O LACAR                         

Puerta de paso ciega de una hoja normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino para pin-
tar o lacar, a gusto de la D.F., de medidas estandar, incluso precerco de pino de 110x35 mm., galce
o cerco visto macizo de pino de 110x30 mm., tapajuntas moldeados o lisos de DM rechapados de
pino 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y de cierre latonados, montada y con pomo con
cerradura en baños y aseos, incluso p.p. de medios auxiliares.

Planta semisotano 1 0.89 2.13 1.90
3 0.99 2.13 6.33

Planta baja 4 0.89 2.13 7.58
3 0.99 2.13 6.33
1 1.09 2.13 2.32

24.46 70.63 1,727.61

15.02 m2  P.P. LISA HUECA 2/H PARA PINTAR O LACAR                         

Puerta de paso ciega de dos hojas normalizadas, serie económica, lisas huecas (CLH) de pino para
pintar o lacar a gusto de la D.F., de medidas estandar, incluso precerco de pino de 110x35 mm., gal-
ce o cerco visto macizo de pino de 110x30 mm., tapajuntas moldeados o lisos de DM rechapados
de pino 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p.
de medios auxiliares.

Planta baja 3 1.40 2.13 8.95

8.95 104.63 936.44

15.03 m2  P.P.CORREDERA LISAS HUECA 1/H                                   

Puerta de paso ciega corredera de una hoja normalizada, serie economica, lisa hueca (CLH) de pino
para pintar o lacar a gusto de la D.F., de medidas estandar, incluso doble precerco de pino 70x35
mm., doble galce o cerco visto de pino macizo 70x30 mm., tapajuntas moldeados o lisos de DM re-
chapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, juego de poleas, carril galvanizados y manetas de
cierre tipo Klein o similar, montada y con p.p. de medios auxiliares.

Planta baja 1 1.09 2.13 2.32

2.32 114.80 266.34

15.04 ud  P.P. LISA HUECA 2H VAIVEN Y OJO DE BUEY                         

Puerta de paso de vaiven con ojo de buey, normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de me-
lamina en color, de medidas 181x213 cm., con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas
moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm. para pintar o lacar, en ambas caras, herrajes de
colgar latonados, con zócalo inferior de chapa de 30 cm., montada, colocada y ajustada, incluso con
p.p. de medios auxiliares.

Planta baja (cocina) 1 1.00

1.00 179.26 179.26

15.05 m2  CONTRAVENTANA TABLAS DE ALERCE                                  

Contraventana exterior de madera, para ventanas y/o balcones, formada por cerco directo de pino
macizo del país 1ª sin nudos, para barnizar, y hojas practicables de tablas verticales de alerce, para
barnizar y cosidas sobre 2 tabloncillos horizontales, incluso herrajes de colgar y de cierre de latón,
totalmente montada, ajustada y con p.p. de medios auxiliares.

FACHADA PRINCIPAL
Fachada de madera 3 1.40 1.40 5.88

1 1.41 2.50 3.53
Fachada posterior 4 1.40 1.40 7.84

17.25 105.17 1,814.18

TOTAL CAPÍTULO 15 CARPINTERIA DE MADERA.............................................................................................. 4,923.83
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CAPÍTULO 16 CARPINTERIA EXTERIOR                                            

16.01 m   REMATE PERIMETRAL DE ALUMINIO EN HUECOS DE FACHADA              

Remate de chapa de aluminio lacado de 50 cm de desarrollo y color a elegir por la D.F., en remates
laterales, jambas y dinteles de huecos, incluso parte proporcional de solapes, accesorios y elemen-
tos de fijación, juntas de estanqueidad, sellado de juntas con silicona incolora, limpieza, totalmente
instalado y con medios auxiliares. Medido en verdadera magnitud.

FACHADAS EN PIEDRA
HUECOS P. SEMISOTANO
R1 1 4.90 4.90
R2 1 0.90 0.90
HUECOS P. BAJA
V1 5 4.20 21.00
V3 3 6.00 18.00
P14 1 6.21 6.21
HUECOS P. PRIMERA
V1 3 4.20 12.60
P13 2 6.41 12.82
V2 1 3.40 3.40
HUECOS P. BAJOCUBIERTA
V2 1 3.40 3.40

83.23 15.94 1,326.69

16.02 m   VIERTEAGUAS ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm                      

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 13 micras con goterón, formado por piezas de un espe-
sor de 1,5 mm. y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido
en su longitud. Color a elegir por la D.F.

PLANTA SEMISOTANO
R1 1 4.10 4.10
R2 1 0.30 0.30
PLANTA BAJA
V1 5 1.40 7.00
V3 3 2.00 6.00
P13 1 1.41 1.41
P14 1 1.21 1.21
PLANTA PRIMERA
V1 6 1.40 8.40
P13 2 1.41 2.82
V2 1 1.00 1.00
PLANTA BAJOCUBIERTA
V2 1 1.00 1.00

33.24 29.38 976.59

16.03 m   ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO                                

Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1 mm. de espesor y 60 cm. de desarrollo, con
goterón a los dos lados, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y
adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona y limpieza, medido en su longitud.

PETOS:
Petos terraza plt. baja 1 16.16 16.16

1 10.41 10.41
Petos terraza plt. 1ª 1 18.50 18.50
Petos rampa semisotano 1 6.87 6.87
Petos rampa planta 1ª 1 11.00 11.00
REMATES MUROS:
Alzado derecho 1 23.00 23.00
Seccion 2-1º 1 23.50 23.50
Seccion 2-2º 1 25.00 25.00

134.44 23.94 3,218.49
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16.04 m2  VENT. AL. LC. PRACTICABLE. R.P.T. 2 HOJAS                       

Carpintería de aluminio lacado color oscuro de 60 micras, con rotura de puente térmico en ventanas
practicables de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cer-
co, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de jun-
tas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada y nivelada s/NTE-FCL-3.

V1 11 1.40 1.40 21.56
V2 2 1.00 1.20 2.40

23.96 243.75 5,840.25

16.05 m2  VENTANAL FIJO AL. LC. <4m2                                      

Carpintería de aluminio lacado en color oscuro de 60 micras, en ventanales fijos para huecos de fa-
chada en general, menores o iguales a 4 m2., para acristalar con vidrios dobles y de seguridad,
compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre pre-
cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieeza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Totalmente
colocada y nivelada.

V3 3 2.00 2.00 12.00
P4 1 3.09 2.65 8.19

20.19 113.25 2,286.52

16.06 m2  PUER. BALCON. AL. LC. PRACTIC. R.P.T. 2 HOJAS                   

Carpintería de aluminio lacado en color oscuro de 60 micras, con rotura de puente térmico, en puer-
tas balconeras practicables de 2 hojas para acristalar con vidrio doble, compuesta por cerco, hojas
con zócalo inferior ciego de 30 cm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de partes fijas, segun diseño de proyecto, y me-
dios auxiliares. Totalmente colocada y nivelada s/NTE-FCL-16.

P4 (cortavientos) 1 2.85 2.65 7.55
P13 (balcon) 1 1.41 2.50 3.53
P13 (terraza p.b.) 1 1.41 2.50 3.53
P14 (comedor) 1 1.21 2.50 3.03
P15 (acceso p.b.) 1 1.75 2.50 4.38

22.02 214.60 4,725.49

TOTAL CAPÍTULO 16 CARPINTERIA EXTERIOR................................................................................................. 18,374.03

29 de enero de 2016 Página 36

40



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 17 CERRAJERIA                                                      

17.01 m2  REJILLA FIJA VENTILACIÓN EN ACERO                               

Rejilla fija para ventilación elaborada en taller, de medidas segun diseño de proyecto, ejecutada con
perfiles de acero laminado en frío, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5
en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm., patillas de fijación, pequeño material, con p.p.
de dos manos de imprimacion anticorrosiva y dos manos de pintura al esmalte. Incluso montaje y
recibido de albañilería.

Camara de aire cimentacion 4 0.20 0.20 0.16
Cuarto de calderas y silo 1 4.10 0.40 1.64
Cuarto de basuras 1 0.30 0.30 0.09

1.89 513.94 971.35

17.02 m   BARANDILLA RAMPAS TUBO 50x4 mm. T.50/6                          

Barandilla para rampas accesibles, para personas con discapacidad, de 90 cm. de altura, construida
en acero laminado en frío, formada por perfiles verticales T 50/6 mm. colocados cada 100 cm. y pa-
samanos tubular de 50x4 mm., incluso anclajes a elementos de fábrica, losas, soleras o forjados.
Con p.p. de pequeño material, piezas de remate, escudos, dos manos de imprimacion anticorrosiva
y dos manos de pintura al esmalte, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de alba-
ñilería).

RAMPAS ACCESIBILIDAD
Acceso a plt. baja 1 7.00 7.00

7.00 89.18 624.26

17.03 m   BARANDILLA ESCALERA TUBOS D=50 Y D=15                           

Barandilla de escalera de 100 cm. de altura, construida con perfiles de tubo hueco de acero laminado
en frío, con pasamanos de sección circular de diámetro 50 mm. y 1 mm. de espesor y barrote verti-
cal de tubo redondo de 15 mm. de diámetro, con prolongación para anclaje a la losa, separados 10
cm. Con p.p. de pequeño material, piezas de remate, escudos, dos manos de imprimacion anticorro-
siva y dos manos de pintura al esmalte, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de
albañilería).

Barandilla b3 (escaleras) 1 3.00 3.00
5 3.50 17.50
1 1.50 1.50

22.00 67.69 1,489.18

17.04 m   PASAMANOS TUBO D=50 mm                                          

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm.,
con p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm.,
pequeño material, piezas de remate, escudos, dos manos de imprimacion anticorrosiva y dos manos
de pintura al esmalte, incluso montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

Pasamanos a2 1 35.50 35.50
1 3.00 3.00
5 3.50 17.50
1 1.50 1.50
6 2.00 12.00
3 2.90 8.70

78.20 30.45 2,381.19

17.05 m   BARANDILLA TUBOS HORZ. Y VERT. TERRAZAS                         

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío de sección
circular, el superior horizontal de 50 mm. como pasamanos, dos intermedios horizontales de 40 mm.,
arriba y abajo, a 12 cm. del pasamanos el superior y a igual distancia del suelo el inferior, barrotes
verticales de 30 mm. de diámetro entre los dos anteriores en toda su longitud y soldados entre ellos
dos cada 10 cm., y pilastras verticales cada 70 cm. en pletina de 50x8 mm. desde el pasamanos
hasta el suelo con prolongacion para anclaje a elementos de fabrica, solera, losa o forjado y soldadas
a todos los barandales horizontales intermedios de la barandilla. Con p.p. de pequeño material, pie-
zas de remate, escudos, dos manos de imprimacion anticorrosiva y dos manos de pintura al esmal-
te, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

Terraza plt. baja   b1 1 5.30 5.30
Balcon plt. 1ª   b2 1 2.00 2.00

7.30 70.94 517.86
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17.06 u   DOBLE REJILLA VENTILACIÓN 15x15cm MORTERO                       

Doble rejilla de ventilación de 15x15 cm estampada de aluminio, colocada una en la fachada, y la
otra en el interior del local, espacio o cuarto a ventilar, i/apertura de los huecos necesarios, recibida
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 la rejilla exterior, y con escayola la
rejilla interior. Incluso p.p. de remates, pequeño material, tubo flexible Expirofles, ajustes y ayudas,
s/NTE-ISV, medida la unidad de obra terminada y funcionando.

VENTILACIONES NATURALES
Aseo semisotano 1 1.00
Aseo hombres 1 1.00
Aseo mujeres 1 1.00
Aseo minusvalidos 1 1.00
Cuartos de instalaciones 2 2.00
Vestibulos de independencia 4 4.00

10.00 20.93 209.30

17.07 m   RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA CON MORTERO                        

Recibido de barandilla metálica en escaleras, balcones o terrazas, con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, o realizando anclajes específicos sobre el soporte, totalmente
colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y me-
dios auxiliares. Según RC-08. Medida la longitud realmente ejecutada.

RAMPAS ACCESIBILIDAD
Acceso a planta baja 1 7.00 7.00
ESCALERAS
Barandilla b3 1 3.00 3.00

5 3.50 17.50
1 1.50 1.50

TERRAZAS Y BALCONES
Terraza plt. baja   b1 1 5.30 5.30
Balcon plt. 1ª   b2 1 2.00 2.00

36.30 16.45 597.14

17.08 m   RECIBIDO DE PASAMANOS C/YESO                                    

Recibido de pasamanos de madera o metálico con pasta de yeso negro, totalmente colocado, i/aper-
tura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la longi-
tud realmente ejecutada.

Pasamanos a2 1 35.50 35.50
1 3.00 3.00
5 3.50 17.50
1 1.50 1.50
6 2.00 12.00
3 2.90 8.70

78.20 13.03 1,018.95

17.09 u   PUERTA DE REGISTRO INSTALACIONES 60x50                          

Suministro y colocación de puerta de chapa lisa, para registro de instalaciones y canalizaciones en
la camara de aire bajo forjado sanitario, realizada en bastidor de tubo de acero y chapa de acero gal-
vanizado de 1,5 mm. de espesor, con cerradura, incluso herrajes de colgar, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada
al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería). Dimensio-
nes 60x50 cm.

PLANTA SEMISOTANO
Acceso a camara sanitaria 1 1.00

1.00 273.42 273.42

17.10 m2  RECIBIDO CERCOS EN MURO INTERIOR DE BLOQUE                      

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento de bloque de hormi-
gon, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente coloca-
do y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.
Recibida a cara exterior para que no se vean los puntos de union en el muro.

PLANTA SEMISOTANO
Registro de acceso a camara 1 0.60 0.50 0.30
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0.30 23.59 7.08

17.11 m   CHIMENEA HELICOIDAL D=300 mm.                                   

Instalacion completa de chimenea helicoidal homologada, para ventilacion, calefaccion o campana de
cocina, con doble pared de D=300 mm., interior inoxidable AISI-316, aislamiento de lana de roca y
exterior inoxidable, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos, abrazaderas, pequeño material y acce-
sorios. Todo montado, instalado y funcionando.

Caldera 1 10.50 10.50

10.50 161.94 1,700.37

17.12 m   CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 300 mm.                              

Instalación completa de chimenea homologada, para ventilacion, calefacción o campana de cocina,
aislada y con doble pared lisa de 300 mm. de diámetro interior, fabricada interior y exteriormente en
acero inoxidable, con aislamiento de lana de roca. Incluso codos, derivaciones, manguitos, abraza-
deras, pequeño material y demas accesorios, y con p.p. de caperuza metalica para remate de chi-
menea. Todo montado, instalado y funcionando.

Caldera 1 1.50 1.50
Cocina 1 1.50 1.50
Resto ventilaciones 1 1.00 1.00

4.00 263.40 1,053.60

17.13 u   PUER.CORTAFUEGOS EI2-30-C5 1,00x2,10 1H                         

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada EI2-30-C5, cons-
truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de ma-
terial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada
en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno, herrajes,
montada y recibida, con p.p. de medios auxiliares.

Planta semisotano 6 6.00

6.00 222.22 1,333.32

17.14 u   PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 1,00x2,10 1H                         

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada EI2-45-C5, cons-
truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de ma-
terial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada
en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno, herrajes,
montada y recibida, con p.p. de medios auxiliares.

Planta semisotano 2 2.00

2.00 239.82 479.64

17.15 u   PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 1,80x2,10 2H                         

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,80x2,10 m., homologada EI2-60-C5, cons-
truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de ma-
terial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada
en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno, herrajes,
montada y recibida, con p.p. de medios auxiliares.

Planta semisotano 1 1.00
Planta baja 1 1.00
Planta primera 2 2.00
Planta bajocubierta 1 1.00

5.00 465.05 2,325.25

17.16 u   PUERTA CHAPA LISA 90x200 GALV. 1H                               

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con
manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elabora-
da en taller, montada, recibida, con ajuste y fijación en obra, incluso p.p. de medios auxiliares.
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Cuarto de basuras 1 1.00

1.00 102.15 102.15

17.17 u   P.ENTRADA SEGUR. 181x213 LACADA COLOR                           

Puerta de entrada de seguridad de dos hojas, de medidas totales 181x213 cm., construida con dos
chapas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado en lacado RAL a
determinar, con estampación profunda en relieve a dos caras, núcleo inyectado de espuma rígida de
poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida
con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frío de 100x55 cm. y 1,50 mm. de es-
pesor con burlete, pomo tirador, escudo, manivela y mirilla, con garras para recibir a obra, elaborada
en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en obra.

Acceso semisotano 1 1.00

1.00 757.79 757.79

17.18 u   P.ENTRADA SEGUR. 141x213 LACADA Y MADERA                        

Puerta de entrada de seguridad de dos hojas, de medidas totales 141x213 cm., construida con dos
chapas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado lacado, RAL a
determinar, en la cara interior y acabado en madera Alerce en la cara exterior, con estampación pro-
funda, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, bulones
antipalanca, cerradura de seguridad embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero confor-
mado en frío de 100x55 cm. y 1,50 mm. de espesor con burlete, pomo tirador, escudo, manivela y
mirilla, con garras para recibir a obra y elaborada en taller. Incluso recibido, fijación y ajuste en obra.

Acceso planta baja (P16) 1 1.00
Acceso planta 1ª (P16) 1 1.00

2.00 508.37 1,016.74

17.19 u   TAPA REGISTRO EI2-60-C5 1,00x0,50 1H                            

Registro metálico cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x0,50 m., homologada EI2-60-C5, cons-
truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de ma-
terial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijación a obra, cerradura, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno, herrajes, montada y recibida, con p.p. de medios
auxiliares.

Patinillos escalera 5 5.00

5.00 67.72 338.60

17.20 m2  REV. VERT. CHAPA e=3 mm                                         

Revestimiento de paramentos verticales con chapa de aluminio lacado de 13 micras y 3 mm. de es-
pesor, i/p.p. de rastrales de fijación de tubo 40x40x1,5, doblado, cortes, montaje, alma interior en un
material solido que le de resistencia al conjunto ante los golpes, adhesivo de resina Epoxi, i/sellado
de juntas con silicona y limpieza.

Puerta de acceso 2 1.00 2.00 4.00
2 1.00 1.50 3.00

7.00 38.33 268.31

TOTAL CAPÍTULO 17 CERRAJERIA ..................................................................................................................... 17,465.50
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CAPÍTULO 18 SANEAMIENTO VERTICAL                                            

18.01 m   CANALÓN ALUMINIO CUADRADO DESARROLLO 400mm                      

Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sección cuadrada, con un
desarrollo de 400 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm y totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras
y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

CUBIERTA INCLINADA
Zona sala 2 11.00 22.00
Zona ascensor 2 2.20 4.40
Zona escaleras 2 2.80 5.60

32.00 28.15 900.80

18.02 m   TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm                                       

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, con uniones pe-
gadas, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños, cocinas y cuartos de basura,
con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequeño material, instalada con una pendiente
no inferior al 1% y funcionando. Todo s/CTE-HS-5.

PLANTA BAJA
Cuarto de basuras 1 4.80 4.80
Cocina 1 1.80 1.80

6.60 3.60 23.76

18.03 m   TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm                                       

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, con uniones pe-
gadas, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños, cocinas y cuartos de basura,
con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequeño material, instalada con una pendiente
no inferior al 1% y funcionando. Todo s/CTE-HS-5.

PLANTA BAJA
Cocina 1 4.50 4.50

1 3.00 3.00
1 2.00 2.00

9.50 4.42 41.99

18.04 m   BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 110 mm                         

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe
con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC, conexiones, pequeño material, medios auxiliares y tramos colgados en los des-
víos de la instalación. Todo instalado y funcionando según proyecto y CTE-HS-5.

BAJANTES FECALES
BF-110 (1) cocina 1 14.00 14.00
BF-110 (2) cocina 1 14.00 14.00
BF-110 (3) prevision 1 14.00 14.00
BF-110 (4) prevision 1 14.00 14.00
BF-110 (5) aseos baja 1 14.00 14.00

70.00 18.28 1,279.60

18.05 m   BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm                                    

Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión por
junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC,
conexiones, pequeño material, medios auxiliares y tramos colgados en los desvíos horizontales de
la instalación. Todo instalado y funcionando según proyecto y CTE-HS-5.

BAJANTES PLUVIALES CUBIERTA
BP-110 (3) 1 10.70 10.70
BP-110 (4) 1 10.70 10.70
BP-110 (5) 1 9.80 9.80
BP-110 (6) 1 9.80 9.80
BP-110 (9) 1 9.80 9.80
BP-110 (10) 1 9.80 9.80
BP-110 (11) 1 9.80 9.80
BP-110 (12) 1 9.80 9.80
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VENTILACIONES NATURALES
Cuartos ventilados 1 10.00 10.00
Aseos plt. baja 1 4.50 4.50

1 3.00 3.00
1 1.00 1.00

Aseo plt. semisotano 1 3.00 3.00

101.70 10.41 1,058.70

18.06 m   BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm                                    

Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm de diámetro, con sistema de unión por
junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC,
conexiones, pequeño material, medios auxiliares y tramos colgados en los desvíos horizontales de
la instalación. Todo instalado y funcionando según proyecto y CTE-HS-5.

BAJANTES PLUVIALES TERRAZAS
Terraza plt. baja (camara sanitaria) 3 3.00 9.00
Terraza plt. 1ª (camara sanitaria) 4 3.70 14.80

2 3.00 6.00

29.80 12.77 380.55

TOTAL CAPÍTULO 18 SANEAMIENTO VERTICAL ............................................................................................... 3,685.40
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CAPÍTULO 19 INSTALACION DE FONTANERIA                                       

19.01 u   ACOMETIDA DN63 mm 1 1/2" POLIETILENO                            

Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, reali-
zada con tubo de polietileno de 40 mm de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de
P.P., derivación a 1 1/2", codo de latón, enlace recto de polipropileno, llave de esfera latón roscar de
1 1/2", i/p.p. de piezas especiales, llaves, valvulas, pequeño material y accesorios. Todo segun
proyecto y s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada y funcionando.

1 1.00

1.00 111.64 111.64

19.02 u   CONTADOR DN 65-2 1/2" EN ARMARIO                                

Contador de agua de 2 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida
y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 2 1/2", grifo de
prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, con p.p de red inte-
rior y tuberia de abastecimiento y distribucion, incluso timbrado del contador por la Delegación de In-
dustria, sin incluir la acometida. Todo para alcanzar el objetivo del proyecto y s/CTE-HS-4.

1 1.00

1.00 933.13 933.13

19.03 u   DEPÓSITO PRFV CILÍNDRICO DE 3000 l                              

Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capaci-
dad para 3000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de polietile-
no y boya expandida de 1 1/2", válvula antiretorno y dos válvulas de esfera de 1 1/4", montado y
nivelado con p.p. de piezas especiales, llaves, accesorios y pequeño material, incluso con p.p. de
tubería de abastecimiento y distribucion. Todo completamente instalado, terminado y funcionando para
alcanzar el objetivo del proyecto.

1 1.00

1.00 737.99 737.99

19.04 u   GRUPO PRESIÓN P/5 VIV. h=9m                                     

Suministro y colocación de grupo de presión completo, con capacidad de elevación del agua hasta 9
metros, formado por electrobomba de 1 CV a 220 V, deposito de presión de acero galvanizado con
manómetro, e instalación de válvula de retención de 1" y llaves de corte de esfera de 1", incluso con
p.p. de tubos y piezas especiales de cobre, entre los distintos elementos, instalado y funcionando, in-
cluido el conexionado eléctrico de la bomba y el cuadro, con p.p de red interior de tuberia de distribu-
cion de las caracteristicas indicadas en los planos. Todo para alcanzar el objetivo del proyecto y
s/CTE-HS-4.

1 1.00

1.00 632.69 632.69

19.05 m   TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-6 20x3,4mm                            

Tubería de polipropileno sanitario de 20x3,4 mm. de diámetro nominal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874,
colocada en instalaciones interiores, desde la caldera hasta el cuarto humedo, para el retorno del
agua caliente sanitaria, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcio-
nando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y con protección y aislamiento superficial. Todo
s/CTE-HS-4 y proyecto.

DISTRIBUCION INTERIOR
Incluso montantes 1 31.40 31.40

31.40 4.82 151.35

19.06 m   TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-6 50x8,4mm                            

Tubería de polipropileno sanitario de 50x8,4 mm. de diámetro nominal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874,
colocada en instalaciones interiores, desde la caldera hasta el cuarto humedo, para agua fría y calien-
te, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de
hasta 4 metros de longitud y con protección y aislamiento superficial. Todo s/CTE-HS-4 y proyecto.

DISTRIBUCION INTERIOR
Incluso montantes 1 31.40 31.40

31.40 11.66 366.12
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19.07 m   TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-6 63x10,5mm                           

Tubería de pol ipropi leno sanitar io de 63x10,5 mm. de diámetro nominal,  SDR-6
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores, desde la caldera hasta el cuarto humedo,
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y fun-
cionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y con protección y aislamiento superficial. Todo
s/CTE-HS-4 y proyecto.

DISTRIBUCION INTERIOR
Incluso montantes 1 31.40 31.40

31.40 16.99 533.49

19.08 u   INST. AGUA F. CUARTO DE BASURAS                                 

Instalación de fontanería para un cuarto de basuras, dotado de un punto de agua con un grifo en la pa-
red, realizada con tuberías de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874, para la red de agua fría, y con tu-
berías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para
cada punto de servicio, terminada y funcionando. Todo s/CTE-HS-4/5 y proyecto.

Planta baja 1 1.00

1.00 138.65 138.65

19.09 u   INST. AGUA F.C. ASEO C/LAV+INOD.                                

Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de polipro-
pileno, UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio,
con sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y man-
guetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. Todo s/CTE-HS-4/5 y proyecto.

Planta semisotano 1 1.00
Planta baja 3 3.00

4.00 169.44 677.76

19.10 u   INST. AGUA F.C. COCINA COMPLETA                                 

Instalación de fontanería para una cocina, dotándola con tomas para fregadero, lavamanos y lavava-
jillas, realizada con tuberías de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua fría y ca-
liente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros
necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales, incluso con p.p. de bajante de
PVC de 110 mm., y previsión de tomas de agua para sistema de calefacción, con entrada y salida
de 20 mm. Toda terminada y funcionando s/CTE-HS-4/5 y proyecto.

1 1.00

1.00 236.26 236.26

19.11 u   EQUIPO ECOLÓGICO AHORRO AGUA AQUARETURN                         

Suministro y colocación  de equipo ecológico de ahorro de agua y energía para instalaciones de fon-
tanería en instalaciones de uso individual, que evita la pérdida de agua y energía al abrir el grifo en
espera del agua caliente y  que permite la recirculación del agua aun no calentada del conducto de
agua caliente, hacia la tubería de agua fría, sin pérdida de agua mientras se produce el calentamiento
de la misma, con una potencia de 124 W y 1 W en reposo, y con presión de trabajo de 1-8 Atmósfe-
ras, provisto de cable y clavija de conexión a red eléctrica de 2,00 m. de longitud. Totalmente insta-
lado bajo lavabo, anclaje del equipo a pared, conexionado de este a red de fontanería por medio de
sus conexiones con ajuste de hasta 10cm a las llaves de escuadra de aparato, y a grifo por medio
de los propios latiguillos de los grifos de agua caliente y fría, totalmente instalado, conexionado a red
eléctrica, probado y funcionando.

Aseos y cocina 5 5.00

5.00 229.76 1,148.80

TOTAL CAPÍTULO 19 INSTALACION DE FONTANERIA ..................................................................................... 5,667.88
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CAPÍTULO 20 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA                                  

20.01 u   LAVABO 52x41 C/PEDESTAL VICTORIA BLANCO                         

Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 52x41 cm., mod. Victoria de Roca, colocado con pedestal
y con anclajes a la pared, con grifos monobloc, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de
32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado
y funcionando.

PLANTA BAJA
Aseo mujeres 1 1.00
Aseo hombres 1 1.00
SEMISOTANO
Aseo personal 1 1.00

3.00 127.37 382.11

20.02 u   INODORO TANQUE BAJO VICTORIA BLANCO                             

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, mod. Victoria de Roca, colocado mediante ta-
cos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y
mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de es-
cuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

PLANTA BAJA
Aseo mujeres 1 1.00
Aseo hombres 1 1.00
SEMISOTANO
Aseo personal 1 1.00

3.00 133.71 401.13

20.03 u   LAVABO MINUSVÁLIDOS C/APOYO CODOS G.GERONT.                     

Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava,
apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral,
colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con ai-
reador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves
de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando,
s/CTE-DB-SUA.

PLANTA BAJA
Aseo minusvalidos 1 1.00

1.00 583.65 583.65

20.04 u   INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo
mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y
cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2"
cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2", s/CTE-DB-SUA.

PLANTA BAJA
Aseo minusvalidos 1 1.00

1.00 372.87 372.87

20.05 u   ESPEJO RECLINABLE P/MINUSVÁLIDOS 570x625 mm                     

Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de alu-
minio con recubrimiento en nylon, incorpora una lámina de seguridad como protección en caso de ro-
tura,  instalado.

PLANTA BAJA
Aseo minusvalidos 1 1.00

1.00 303.30 303.30

TOTAL CAPÍTULO 20 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA............................................................................ 2,043.06
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CAPÍTULO 21 INSTALACION DE ELECTRICIDAD                                     

21.01 m   ACOMETIDA TRIFÁSICA 4x50 mm2 Al, TUBO PVC 160 mm                

Acometida enterrada trifásica entubada en zanja formada por conductores unipolares aislados de alu-
minio con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV Al 4x50 mm²,para una tensión nomi-
nal de 0,6/1 kV, bajo tubo de polietileno de doble pared D=160 mm, incluido zanja de 50x85 cm,  ca-
ma de 5 cm y capa de protección de 10 cm ambas de arena de río, protección mecánica mediante
tubo de polietileno de doble pared de D=160 mm, tubo de reserva D=160 mm, y cinta señalizadora.
Homologada por la compañia suministradora. Totalmente instalado y conexionado; según REBT,
ITC-BT-07, ITC-BT-11 e ITC-BT-21.

1 15.00 15.00

15.00 40.21 603.15

21.02 u   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 400A.                                   

Caja general de protección 400 A incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 A para
protección de la línea linea general de alimentación, situada en fachada o interior nicho mural. Forma-
da por una envolvente con grado de inflamabilidad según norma UNE-EN 60.439, grado de protec-
ción IP43 - IK8 según UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 respectivamente, precintable, homologada
por la compañia suministradora. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-13.

1 1.00

1.00 329.89 329.89

21.03 u   MÓDULO 1 CONT. TRIFÁSICO                                        

Módulo para 1 contador electronico trífasico hasta 41,5 kW, de 360x630 mm de dimensiones, homo-
logada por la compañia suministradora, formada por: 4 bornes de conexión abonado de 25 mm2 y
conexión para reloj de 2,5 mm2, Bases BUC de 100/160A, cableado con conductores de cobre rígi-
do clase 2 tipo H07Z-R de 10 mm2 de sección, dispositivos de ventilación en la tapa, conos entrada
y salida de cables, dispositivos de precinto en la tapa y ventanilla practicable para acceso al conta-
dor, totalmente instalado y conexionado, incluyendo cableado y accesorios para formar parte de la
centralización de contadores; según REBT, ITC-16.

1 1.00

1.00 195.06 195.06

21.04 m   DER. INDIVIDUAL TRIFÁSICA 5x16 mm2                              

Derivación individual trifásica (DI) en canalización entubada formada por conductores unipolares de
cobre, H07Z1-K (AS) 5x16 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensión nomi-
nal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo
tubo de PVC reforzado M32/gp7, instalada en patinillo incluyendo elementos de fijación y conexiona-
do; según REBT, ITC-BT-15.

1 5.00 5.00

5.00 42.46 212.30

21.05 u   CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION                                  

Sum y col. de cuadro general de distribución metálico, denominado CGD, marca MERLIN GERIN,
ABB o similar, conteniendo toda la aparamenta que figura en planos.
Quedan incluidos todos aquellos elementos y accesorios necesarios para el correcto montaje y fun-
cionamiento del cuadro, así como un esquema sinóptico frontal explicativo del funcionamiento del
mismo, disponiendo de pilotos señalizadores del funcionamiento de las salidas, además del etiqueta-
do en baquelita de todos los circuitos. Todo ello realizado según se especifica en planos.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
-  Armario metálico con chapa electrocincada de 2 mm de espesor.
- Grado de protección IP-55/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Pletinas de cobre adecuadas con las intensidades y poder de corte, aisladas con funda retráctil tipo
3M ref STFW-202 de colores según a la fase que pertenezca, con las mismas dimensiones de pleti-
nas de neutro que de fases y una pletina de cobre en parte inferior de 30x5 para conexión a tierra.
- Analizador de redes: MERLÍN GERIN, CIRCUITOR o similar.
- Interruptores automáticos magnetotérmicos: MERLIN GERIN, ABB o similar.
- Interruptores diferenciales: Id. id. anterior.
- Cortacircuitos fusibles: CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (Selectores, relés, etc.) TELEMECANICA o similar.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado según planos y pliego de condiciones.
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1 1.00

1.00 2,653.81 2,653.81

21.06 u   CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE VENTILACION Y EXTRACCION              

Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE
FUERZA DE VENTILACIO Y EXTRACCION (CF-CL) marca ABB, MERLIN GERIN o similar,
conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
- Armario metálico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de protección IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
-  I n t e r r u p t o r e s  s e c c i o n a d o r e s  e n  c a r g a :  A B B ,  M E R L Í N  G E R I N  o  s i m i l a r .

- Interruptores automáticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado según planos y pliego de condiciones.

Ventilacion y extraccion 1 1.00

1.00 1,189.26 1,189.26

21.07 u   CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE CALDERA                               

Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE
FUERZA DE CALDERA (CF-CAL) marca ABB, MERLIN GERIN o similar, conteniendo los ele-
mentos que se indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
- Armario metálico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de protección IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
-  I n t e r r u p t o r e s  s e c c i o n a d o r e s  e n  c a r g a :  A B B ,  M E R L Í N  G E R I N  o  s i m i l a r .

- Interruptores automáticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado según planos y pliego de condiciones.

Caldera 1 1.00

1.00 1,345.53 1,345.53

21.08 u   CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA SEMISOTANO                          

Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE
ALUMBRADO Y FUERZA DE PLANTA SOTANO (CAF-PS) marca ABB, MERLIN GERIN o
similar, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
- Armario metálico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de protección IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
-  I n t e r r u p t o r e s  s e c c i o n a d o r e s  e n  c a r g a :  A B B ,  M E R L Í N  G E R I N  o  s i m i l a r .

- Interruptores automáticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado según planos y pliego de condiciones.

Semisotano 1 1.00

1.00 699.71 699.71
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21.09 u   CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA BAJA                                

Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE
ALUMBRADO Y FUERZA DE PLANTA BAJA (CAF-PB) marca ABB, MERLIN GERIN o simi-
lar, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
- Armario metálico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de protección IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
-  I n t e r r u p t o r e s  s e c c i o n a d o r e s  e n  c a r g a :  A B B ,  M E R L Í N  G E R I N  o  s i m i l a r .

- Interruptores automáticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado según planos y pliego de condiciones.

Planta baja 1 1.00

1.00 1,173.56 1,173.56

21.10 u   CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA PRIMERA                             

Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE
ALUMBRADO Y FUERZA DE PLANTA PRIMERA (CAF-P1) marca ABB, MERLIN GERIN o
similar, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
- Armario metálico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de protección IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
-  I n t e r r u p t o r e s  s e c c i o n a d o r e s  e n  c a r g a :  A B B ,  M E R L Í N  G E R I N  o  s i m i l a r .

- Interruptores automáticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado según planos y pliego de condiciones.

Planta 1ª 1 1.00

1.00 1,026.92 1,026.92

21.11 u   CUADRO SECUNDARIO DE COCINA                                     

Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE
FUERZA DE COCINA (CF-COC) marca ABB, MERLIN GERIN o similar, conteniendo los ele-
mentos que se indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
- Armario metálico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de protección IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
-  I n t e r r u p t o r e s  s e c c i o n a d o r e s  e n  c a r g a :  A B B ,  M E R L Í N  G E R I N  o  s i m i l a r .

- Interruptores automáticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado según planos y pliego de condiciones.

Cocina 1 1.00

1.00 715.55 715.55
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21.12 u   CUADRO SECUNDARIO DE GRUPO PARA AGUA SANITARIA                  

Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE
FUERZA DE GRUPO DE PRESION AGUA SANITARIA (CF-GPAS) marca ABB, MERLIN
GERIN o similar, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspon-
dientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
- Armario metálico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de protección IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
-  I n t e r r u p t o r e s  s e c c i o n a d o r e s  e n  c a r g a :  A B B ,  M E R L Í N  G E R I N  o  s i m i l a r .

- Interruptores automáticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado según planos y pliego de condiciones.

1 1.00

1.00 444.94 444.94

21.13 u   CONDUCTORES DE COBRE SZ1/RZ1                                    

Suministro, instalacion y montaje de conductor de cobre SZ1/RZ1 0,6/1 KV (UNE-21123), no propa-
gador de la llama y cero en halogenos, de sección segun planos de electricidad, con todo lo necesa-
rio para alcanzar el objetivo del proyecto y el buen funcionamiento de la instalacion, segun normativa
y CTE.

Segun calculo y 1 1.00
diseño de la instalacion

1.00 2,224.58 2,224.58

21.14 u   TUBO PVC CORRUGADO REFORZADO                                    

Tubo corrugado flexible forrado, reforzado de PVC. Doble capa, empotrado o por falsos techos, colo-
cado, instalado, incluso con p.p. de cajas de registro y derivación. De distintos diámetros segun pla-
nos de electricidad, con todo lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto y el buen funciona-
miento de la instalacion, segun normativa y CTE.

Segun calculo y 1 1.00
diseño de la instalacion

1.00 241.22 241.22

21.15 u   TUBO ACERO GALVANIZADO ø48                                      

Tubo de acero galvanizado, para canalización grapada a muro, incluso p.p. de cajas y elementos de
fijación de diametro 48. Colocado e instalado con todo lo necesario para alcanzar el objetivo del pro-
yecto y el buen funcionamiento de la instalacion, segun normativa y CTE.

Segun calculo y 1 1.00
diseño de la instalacion

1.00 535.94 535.94

21.16 u   TUBO PVC RIGIDO BLINDADO ø48                                    

Tubo de PVC rígido, blindado. Grado de protección 7, estanco. Instalación de superficie, incluso p.p.
de elementos de fijación y cajas de derivación, totalmente instalado: diámetro de 48 mm. Con todo lo
necesario para alcanzar el objetivo del proyecto y el buen funcionamiento de la instalacion, segun
normativa y CTE.

Segun calculo y 1 1.00
diseño de la instalacion

1.00 405.18 405.18
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21.17 u   TUBO PVC RIGIDO ø160                                            

Tubo de PVC (100-90 UNE 53112) de 160 mm de diámetro exterior y 1,80 mm de espesor, en ca-
nalización oculta, empotrada o subterránea, colocado, instalado, incluso con p.p. de cajas de registro
y derivación. Segun planos de electricidad y con lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto
y el buen funcionamiento de la instalacion, segun normativa y CTE.

Segun calculo y 1 1.00
diseño de la instalacion

1.00 911.53 911.53

21.18 m   BANDEJA CHAPA ACERO 200 mm.                                     

Bandeja perforada en chapa de acero zincada de 1,5 mm de espesor, incluso p.p. de fijación y acce-
sorios, totalmente instalada de 200 mm de ancho.

Semisotano 1 4.50 4.50

4.50 49.95 224.78

21.19 m   BANDEJA CHAPA ACERO 300 mm.                                     

Bandeja perforada en chapa de acero zincada de 1,5 mm de espesor, incluso p.p. de fijación y acce-
sorios, totalmente instalada de 300 mm de ancho.

Bajocubierta 1 3.50 3.50

3.50 50.82 177.87

21.20 m   BANDEJA CHAPA ACERO 400 mm.                                     

Bandeja perforada en chapa de acero zincada de 1,5 mm de espesor, incluso p.p. de fijación y acce-
sorios, totalmente instalada de 400 mm de ancho.

Semisotano 1 5.50 5.50

5.50 53.00 291.50

21.21 m   BANDEJA CHAPA ACERO 600 mm.                                     

Bandeja perforada en chapa de acero zincada de 1,5 mm de espesor, incluso p.p. de fijación y acce-
sorios, totalmente instalada de 600 mm de ancho.

Semisotano 1 12.80 12.80

12.80 59.10 756.48

21.22 u   PUNTO LUZ SENCILLO                                              

Suministro, instalación y montaje de punto de luz sencillo, incluso p.p. de línea en conductor de co-
bre tipo H07V de 1,5 mm² de sección canalizado bajo tubo de PVC corrugado de doble capa empo-
trado, cajas de registro y derivación, cajas de empotrar mecanismos y mecanismo (para una media
de encendido de 3 aparatos).

147 147.00

147.00 24.76 3,639.72

21.23 u   PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCA                                      

Suministro, instalación y montaje de punto de luz conmutado, incluso p.p. de línea en conductor de
cobre tipo H07V de 1,5 mm² de sección canalizado bajo tubo de PVC corrugado de doble capa em-
potrado, cajas de registro y derivación, cajas de empotrar mecanismos y dos interruptores conmuta-
dos.

6 6.00

6.00 25.67 154.02

21.24 u   INTERRUPTOR SENCILLO                                            

Suministro, instalación y montaje de interruptor sencillo de encendido construido con material de resi-
na termoestable (baquelita) en color blanco compuesto por mecanismo de 10 A, 250 V, de emborna-
miento rápido y marco embellecedor, incluso caja de empotrar.

Sotano 5 5.00
Baja 12 12.00
1ª 4 4.00
Bajocubierta 1 1.00

22.00 8.06 177.32
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21.25 u   INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCA                                    

Suministro, instalación y montaje de interruptor de encendido construido con material de resina termo-
estable (baquelita) en color blanco compuesto por mecanismo de 10 A, 250 V, de embornamiento rá-
pido y marco embellecedor, incluso caja de empotrar.

Sotano 4 4.00
Baja 2 2.00

6.00 9.15 54.90

21.26 u   DETECTOR DE PRESENCIA                                           

Suminiatro y colocacion de detector de presencia con ángulo de detección de 270º orientable, marca
LEGRAND o similar, mod. 88286. Incluso cajas, casquillos, prensas, soporterías, fijaciones y, en
general, cualquier material, accesorio y trabajo necesarios para el buen acabado, funcionamiento y
puesta a punto de la instalación. Completo e instalado segun planos y pliego de condiciones.

Semisotano 5 5.00
Baja 4 4.00
1ª 1 1.00
Bajocubierta 1 1.00

11.00 43.90 482.90

21.27 u   INTERRUPTOR PULSADOR                                            

Baja 1 1.00

1.00 12.21 12.21

21.28 u   BASE SUP.SIMON 31 16 A. 2P+TT                                   

Suministro y colocacion de base de enchufe tipo industrial, marca EUNEA ref. 96036.07, para mon-
taje superficial, 2p+t, 16 A. 230 V., con protección IP447, instalada. Todo ello completo e instalado
según planos y pliego de condicones.

Sotano 3 3.00
Baja 38 38.00
1ª 8 8.00

49.00 7.07 346.43

21.29 u   CONMUTADOR SENCILLO ESTANCA                                     

Suministro, instalación y montaje de conmutador de encendido construido con material de resina ter-
moestable (baquelita) en color blanco compuesto por mecanismo de 10 A, 250 V, de embornamiento
rápido y marco embellecedor, incluso caja de empotrar.

Sotano 2 2.00
Baja 5 5.00

7.00 8.66 60.62

21.30 u   PUNTO DE FUERZA                                                 

Suministro, instalación y montaje de punto de fuerza, incluso p.p. de línea en conductor de cobre tipo
H07V de 2,5 mm² de sección canalizado bajo tubo de PVC corrugado de doble capa empotrado, ca-
jas de registro y derivación y cajas de empotrar.

Sotano 7 7.00
Baja 4 4.00

11.00 22.39 246.29

21.31 u   PUNTO DE FUERZA ESTANCO                                         

Suministro, instalación y montaje de punto de fuerza, incluso p.p. de línea en conductor de cobre tipo
H07V de 2,5 mm² de sección canalizado bajo tubo de PVC rigido de doble capa en superficie, cajas
de registro y derivación y cajas de empotrar.

Sotano 7 7.00
Baja 4 4.00

11.00 23.07 253.77

21.32 u   TOMA DE TV Y FM                                                 

Toma de TV y FM Televés ref.: 5295 con conexión de cable coaxial Televés T-100 con canalización
de tubo Ferroplas de 16 mm. empotrada, i/p.p. de ramales repartidores desde equipos amplificadores
y cajas de derivación y distribución, totalmente instalada.

Baja 2 2.00
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2.00 53.49 106.98

21.33 u   TOMA RJ45                                                       

Suministro e instalación de toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6, marco y
embellecedor. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Colocación de la toma. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Baja 3 3.00

3.00 13.01 39.03

21.34 u   SISTEMA ANTENA UHF/FM INDIVIDUAL                                

Equipo de captación individual para tomas de TV y FM, compuesto por antena de UHF/45 elemen-
tos y antena circular de FM, completamente instalado para recibir todos los canales de TV terrestre,
con garras de fijación en V galvanizadas de 500 mm. de largo, mástil de antena de 3 m. de altura y
45 mm. de diámetro, cable coaxial TELEVES T-100, todo ello homologado por la D.G.Tel., i/cone-
xiones de puesta a tierra.

1 1.00

1.00 314.13 314.13

21.35 u   GRUPO ELECTROJENO DE 13 KVA                                     

Grupo electrógeno para 13 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico,
alternador trifásico, en bancada apropiada, incluyendo circuito de conmutación de potencia Red-gru-
po, escape de gases y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.

Sotano 1 1.00

1.00 6,398.53 6,398.53

TOTAL CAPÍTULO 21 INSTALACION DE ELECTRICIDAD ................................................................................. 28,645.61
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CAPÍTULO 22 INSTALACION DE ILUMINACION                                      

22.01 u   DOWNLIGHT EMPOTRADO 2x26w.                                      

Luminaria  Downlight empotrado redondo fijo marca Philips Europa 2 FBS120 2xPL-C/2P26W/840 o
similar, con balasto electrónico de pre caldeo, para una TC-D 2X26/32/42W., incluso difusor, lampa-
ra, instalada.

Baja 13 13.00
1ª 3 3.00

16.00 30.44 487.04

22.02 u   LUMINARIA ESTANCA DE 2X36W                                      

Sum y col. de  luminaria estanca de 2x36W.. Incluso lámparas, cableado, equipo de encendido, en-
ganches, accesorios, montaje, conexionado y puesta a punto, todo ello según planos y pliego de
condiciones.

Sotano 6 6.00
Baja 13 13.00

19.00 88.39 1,679.41

22.03 u   LUMINARIA ESTANCA DE 1X36W                                      

Suministro y colocacion de  luminaria estanca de 2x36W.. Incluso lámparas, cableado, equipo de
encendido, enganches, accesorios, montaje, conexionado y puesta a punto, todo ello según planos y
pliego de condiciones.

Sotano 14 14.00

14.00 50.22 703.08

22.04 u   PANTALLA DE 4XTL-D 18W/840 SUPERFICIE                           

Suministro y colocacion de pantalla 4xTL-D 18W./840 marca Philips Impara o similar. Incluso lám-
paras, cableado, equipo de encendido, enganches, accesorios, montaje, conexionado y puesta a
punto, todo ello según planos y pliego de condiciones.

Baja 26 26.00
1ª 10 10.00

36.00 68.55 2,467.80

22.05 u   APLIQUE DE PARED ESCALERA                                       

Suministro y colocacion de aplique de pared con cristal optico de 4 mm., acabado del aplique con la-
ca color grismetalizado, soporte del equipo de chapa para dos lamparas de 18w fluorescentes com-
pactas, con p.p. de lamparas y equipo de encendido etc. Totalmente instalado y conexionado. Mode-
lo VERLUX OP. de SEAE.

Sotano 1 1.00
Baja 3 3.00
1ª 3 3.00
Bajocubierta 2 2.00

9.00 53.87 484.83

22.06 u   ARO EMP.HALÓGENA DICRO.50W/12V                                  

Aro para empotrar con lámpara halógena dicroica de 50 W./12 V. y transformador, con protección
IP20 clase III. En cuerpo de aleación de aluminio (Zamac) en color blanco, dorado, cromado, negro
o gris. Incluso lámparas, cableado, equipo de encendido, montaje, conexionado y puesta a punto, to-
do ello según planos y pliego de condiciones.

Sotano 1 1.00
Baja 5 5.00

6.00 13.91 83.46

22.07 u   LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA 175 lm                         

Luminaria de emergencia autónoma, de 1h de autonomia marca Zemper ref. FDM-6161-C o similar,
con accesorios, instalada.

Sotano 14 14.00
Baja 22 22.00
1ª 4 4.00
Bajocubierta 1 1.00

41.00 29.55 1,211.55
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22.08 u   LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA 175 lm                         

Luminaria de emergencia autónoma, de 1h de autonomia marca Zemper ref. FDM-6161-C2 o similar,
con accesorios, instalada.

Baja 1 1.00
1ª 2 2.00

3.00 41.05 123.15

22.09 u   LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA 315 lm                         

Luminaria de emergencia autónoma, de 1h de autonomia marca Zemper ref. FDM-6311-C o similar,
con accesorios, instalada.

Sotano 2 2.00

2.00 39.34 78.68

22.10 u   APLIQUE EXTERIOR 2X18 W                                         

Luminaria exterior para aplicación mural con carcasa de inyección de aluminio, reflector de aluminio
anodizado, cubeta de policarbonato transparente y junta especial para estanqueidad. Grado de estan-
queidad IP44. Conexión a tierra funcional necesaria para Clase I con 2 lámparas fluorescentes com-
pactas de 18 W., con equipo eléctrico. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-
xionado.

Sotano 1 1.00
Baja 4 4.00
1ª 3 3.00

8.00 145.49 1,163.92

TOTAL CAPÍTULO 22 INSTALACION DE ILUMINACION.................................................................................... 8,482.92
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CAPÍTULO 23 EXTRACCION Y VENTILACION                                        

23.01 u   EXTRACTOR EX-1 ASEOS                                            

Extractor general de volumen constante para extracción de aseos comunes de planta baja, caudal de
aire 1.400 m3/h., modelo BP BOX 32-24/6M, de NOVOVENT o similar, ref. EX-1, completo, insta-
lado y funcionando, preparado para intemperie, lonas antivibratorias para acoplamiento de conducto,
soportes, antivibradores y p.p. de accesorios, pequeño material, conexiones, cuadros electricos y lo
necesario para alcanzar el objetivo del proyecto. Todo según planos, memoria, pliego de condicio-
nes, prescripciones, normativa y CTE. Características:
Caudal: 1.400 m3/h
Presión disponible: 30 mm.c.a.
Potencia electrica: 0,55 kw

1 1.00

1.00 386.48 386.48

23.02 u   EXTRACTOR EX-2 ESPACIOS COMUNES                                 

Extractor general de volumen constante para extracción de zonas comunes y espacios de uso, de
planta baja y primera, caudal de aire 1.200 m3/h., modelo BP BOX 32-24/6M, de NOVOVENT o
similar, ref. EX-2, completo, instalado y funcionando, preparado para intemperie, lonas antivibratorias
para acoplamiento de conducto, soportes, antivibradores y p.p. de accesorios, pequeño material, co-
nexiones, cuadros electricos y lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto. Todo según pla-
nos, memoria, pliego de condiciones, prescripciones, normativa y CTE. Características:
Caudal: 1.200 m3/h
Presión disponible: 30 mm.c.a.
Potencia electrica: 0,55 kw

1 1.00

1.00 377.66 377.66

23.03 u   EXTRACTOR EX-3 CUARTOS TECNICOS                                 

Extractor general de volumen constante para extracción de cuartos técnicos de planta semisótano,
caudal de aire 300 m3/h., modelo MINI BOX MBC 100, de NOVOVENT o similar, ref. EX-3, com-
pleto, instalado y funcionando, preparado para intemperie, lonas antivibratorias para acoplamiento de
conducto, soportes, antivibradores y p.p. de accesorios, pequeño material, conexiones, cuadros
electricos y lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto. Todo según planos, memoria, pliego
de condiciones, prescripciones, normativa y CTE.
Características:
Caudal: 300 m3/h
Presión disponible: 35 mm.c.a.
Potencia electrica: 0,06 kw

1 1.00

1.00 104.37 104.37

23.04 u   EXTRACTOR EX-4 COCINA                                           

Extractor general de volumen constante para extracción de campana de cocina, caudal de aire 2.000
m3/h., modelo CF 31-4M, de NOVOVENT o similar, ref. EX-4, completo, instalado y funcionando,
preparado para intemperie, lonas antivibratorias para acoplamiento de conducto, soportes, antivibra-
dores y p.p. de accesorios, pequeño material, conexiones, cuadros electricos y lo necesario para al-
canzar el objetivo del proyecto. Todo según planos, memoria, pliego de condiciones, prescripciones,
normativa y CTE.
Características:
Caudal: 2.000 m3/h
Presión disponible: 30 mm.c.a.
Potencia electrica: 0,18 kw

1 1.00

1.00 373.24 373.24
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23.05 u   REJILLA DE EXTRACCION RE-1                                      

Rejilla extraccion en conductos, de aluminio extruido, instalada. Se incluye p.p. de accesorios, mate-
rial auxiliar para su montaje, y el mismo se hará conforme a planos, memoria, pliego de condiciones,
prescripciones, normativa y CTE para alcanzar el objetivo del proyecto. Caracteristicas:
- Tipo de lamas: Horizontales, orientables individualmente
- Fabricante: TROX
- Modelo: AT-AG
- Dimensiones: 225x125 mm.
- Material: Lacado en color a definir por la DF.
- Varios: Con compuerta de regulación y marco metálico.

10 10.00

10.00 20.10 201.00

23.06 u   BOCA DE EXTRACCION BE-1                                         

Boca de extracción, construida en aluminio de 150 mm. de diámetro de cuello, de TROX, modelo
LVA-150 con regulación de caudal por rotación del disco central, con todos sus elementos de fijación,
completamente instalada. Se incluye p.p. de accesorios, material auxiliar para su montaje, y el mis-
mo se hará conforme a planos, memoria, pliego de condiciones, prescripciones, normativa y CTE
para alcanzar el objetivo del proyecto.

9 9.00

9.00 14.65 131.85

23.07 u   COMPUERTA DE REGULACION                                         

Compuerta de regulacion de caudal para sistemas de volumen constante, ref. CR-01, Marca TROX
Modelo EN para conducto rectangular para conductos de aporte de aire y extracción, de tipo autome-
cánico con dispositivo de ajuste exterior, tamaño 200 x 100 mm. Completamente instalada y funcio-
nando, con p.p. de accesorios, material auxiliar de montaje y lo necesario para alcanzar el objetivo
del proyecto. Todo según planos, memoria, pliego de condiciones, prescripciones, normativa y CTE.

3 3.00

3.00 86.95 260.85

23.08 u   COMPUERTA CORTAFUEGOS                                           

Compuerta cortafuegos de TROX o similar, modelo FKA-3 con carcasa de chapa de acero galvani-
zada según DIN 17162 y resistencia al fuego RF120, según UNE 23-802-79 y UNE 23093-81, del
tipo de fusible térmico bimetálico tarado a 72 ºC, con disparo por impulso eléctrico. Normalmente
abierta sin tensión (NA / ST), incluso final de carrera, admitirán maniobra manual, poseerán indicador
exterior de posición y su funcionamiento quedará indicado de forma visual y acústica en la central de
detección y parte proporcional de cableado bajo tubo de PVC hasta la central de detección, transfor-
madores y demás elementos necesarios para el correcto montaje y funcionamiento de dimensiones
indicadas en planos, completa e instalada según planos, memoria y pliego de condiciones.

6 6.00
2 2.00
2 2.00
3 3.00

13.00 191.62 2,491.06

23.09 m2  CONDUCTO DE CHAPA GALVANIZADA                                   

Conducto rectangular de chapa de acero galvanizada, de espesor s/UNE 100.102.88 sin aislar para
conductos de extracción que van a extractores, de las dimensiones indicadas en los documentos del
proyecto, con parte proporcional de conductos verticales, piezas especiales y soportes de sustenta-
ción, completamente instalados según planos y pliego de condiciones para alcanzar el objetivo del
proyecto. Todo terminado y funcionando segun normativa y CTE.

PLANTA SEMISOTANO
200X100 10 0.60 1.00 6.00
300X100 10 0.80 1.00 8.00
PLANTA BAJA
150X100 2 0.50 1.00 1.00
150X150 2 0.60 1.00 1.20
200X150 14 0.70 1.00 9.80
250X150 1 0.80 1.00 0.80
300X150 5 0.90 1.00 4.50
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450X150 14 1.20 1.00 16.80
PLANTA PRIMERA
200X150 18 0.70 1.00 12.60
300X200 8 1.10 1.00 8.80
PLANTA BAJOCUBIERTA
300X300 4 1.20 1.00 4.80
450X150 3 1.20 1.00 3.60
COCINA
500X250 7 1.50 1.00 10.50

88.40 21.94 1,939.50

TOTAL CAPÍTULO 23 EXTRACCION Y VENTILACION ........................................................................................ 6,266.01
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CAPÍTULO 24 PREVENCION Y DETECCION INCENDIOS                                

24.01 u   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.

Planta semisotano 1 1.00
Planta baja 4 4.00
Planta 1ª 1 1.00
Planta bajocubierta 1 1.00

7.00 60.19 421.33

24.02 u   EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida
la unidad instalada.

Planta semisotano 1 1.00

1.00 117.66 117.66

24.03 u   SEÑAL POLIESTIRENO 210x297mm.FOTOLUM.                           

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación, salvamento, etc..., en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensio-
nes 210x297 mm. Segun planos de proyecto y medida la unidad instalada.

Planta semisotano 5 5.00
Planta baja 27 27.00
Planta 1ª 8 8.00
Planta bajocubierta 2 2.00

42.00 3.10 130.20

24.04 u   DETECTOR ÓPTICO                                                 

Detector óptico analógico provisto de cámara oscura complementada con emisor y receptor que de-
tectan la presencia de partículas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida
de alarma remota y dispositivo de identificación individual, incluso montaje en zócalo convencional.
Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Certificado por AENOR.  Medida la unidad instalada.

Planta semisotano 12 12.00
Planta baja 12 12.00
Planta 1ª 7 7.00

31.00 72.42 2,245.02

24.05 u   DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO                                     

Detector térmico/termovelocimétrico analógico provisto de unidad microprocesada, niveles de alar-
ma, salida de alarma remota, sistema de identificación individual y autochequeo, incluso montaje en
zócalo convencional. Desarrollado según Norma UNE EN54-5. Medida la unidad instalada.

Planta baja (cocina) 2 2.00

2.00 69.32 138.64

24.06 u   CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 2 BUCLES                            

Central analógica modular de dos bucles, con capacidad para 200 elementos analógicos, permite
controlar instalaciones de protección de incendios y de seguridad, pude actuar de subcentral si se co-
necta a un puesto de control. Con 4 baterías de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en cofre metálico
con puerta provista de carátula adhesiva, fuente de alimentación conmutada de 4 A con salida 24 V,
cargador de baterías, módulo de control con indicador de alarma y avería, y módem para centrales
analógicas. Con p.p de linea de cable manguera para el lazo analogico, cajas de derivacion, modulo
de control y maniobras, conexionados, regletas, soportes y pequeño material. Medida la unidad
completamente instalada, funcionando y probada.

1 1.00

1.00 1,823.24 1,823.24

24.07 u   SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                                 

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior,
pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

Planta semisotano 1 1.00
Planta baja 2 2.00
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Planta 1ª 1 1.00
Planta bajocubierta 1 1.00

5.00 111.24 556.20

24.08 u   PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE                                

Pulsador de alarma identificable provisto de módulo direccionable, microrruptor, del de alarma y auto-
chequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámina calibrada para que se enclave y no
rompa y microprocesador. Ubicado en caja y serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada.

Planta semisotano 1 1.00
Planta baja 2 2.00
Planta 1ª 1 1.00
Planta bajocubierta 1 1.00

5.00 59.24 296.20

TOTAL CAPÍTULO 24 PREVENCION Y DETECCION INCENDIOS ..................................................................... 5,728.49
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CAPÍTULO 25 INSTALACIONES DE CLIMATIZACION                                  

25.01 u   CALDERA DE BIOMASA PARA PELLETS DE 70kW                         

Suministro e instalación de caldera de biomasa policombustible para la combustión de pellets, de ca-
lefaccion y agua caliente sanitaria, con una potencia de 70 kW para un volumen minimo a calentar de
1.705 m3, con cuerpo de aluminio y fundicion y ensayado a presión, aislamiento interior, cámara de
combustión con sistema automático de limpieza del quemador mediante parrilla basculante, intercam-
biador de calor de tubos verticales con mecanismo de limpieza automática, sistema de recogida y
extracción de cenizas del módulo de combustión y depósito de cenizas extraíble, control de la com-
bustión mediante sonda Lambda integrada, sistema de mando integrado, para el control de 2 circuitos
de calefacción adicionales con bomba y válvula mezcladora, acumulador de A.C.S. y depósito de
inercia, con sistema de elevación de la temperatura de retorno por encima de 55°C, compuesto por
válvula reguladora y bomba de circulación modelo RS 25/6, regulador de tiro de 150 mm de diáme-
tro, limitador térmico de seguridad, conducto para la evacuación de los productos de la combustión
que enlaza la caldera con la chimenea. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la
empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Incluso replanteo mediante
plantilla, presentación de los elementos, montaje de la caldera y sus accesorios, conexionado con
las redes de conducción de agua, de salubridad y eléctrica, y con el conducto de evacuación de los
productos de la combustión. Con p.p. del replanteo, ejecución del desagüe, purgadores, colector ver-
tical de desacoplamiento, manometros, termometros, cuadro principal, cuadro secundario y todo lo
necesario para alcanzar el objetivo del proyecto y s/CTE.

  .

Semisotano 1 1.00

1.00 5,674.19 5,674.19

25.02 u   SISTEMA DE ALIMENTACION DE PELLETS PARA CALDERA                 

Suministro e instalación de sistema de alimentación de pellets, para caldera de biomasa, compuesto
por extractor para pellets, formado por transportador helicoidal sinfín, de 2.6 m de longitud, motor de
accionamiento de 0,55 kW, y 1 m de transportador helicoidal sinfín cerrado, con chapa de acero en
"U", extractor para pellets, formado por transportador helicoidal sinfín, de 4 m de longitud, motor de
accionamiento de 0,55 kW, y 1 m de transportador helicoidal sinfín cerrado, con chapa de acero en
"U", 1 m de alargamiento de transportador helicoidal sinfín cerrado, con chapa de acero en "U". To-
talmente montado, conexionado, probado y funcionando.
Incluye: Replanteo y conexionado de los elementos a la red.

1 1.00

1.00 743.04 743.04

25.03 u   DEPOSITO DE SUPERFICIE PARA ALMACENAJE DE PELLETS               

Suministro e instalación de depósito de superficie para almacenaje de pellets, de tejido sintético, con
tobera de carga, lona de amortiguacion, estructura y tolva de acero, de 1,70x1,70 m y altura regula-
ble de 1,80 a 2,50 m, de 3,2 t de capacidad máxima. Totalmente montado, conexionado, probado y
funcionando, para alcanzar el objetivo del proyecto y s/CTE-HS-4. Incluye: Replanteo, colocación
del depósito y conexión al sistema de extracción.

1 1.00

1.00 648.77 648.77

25.04 m   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1/2"                                  

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1/2" para soldar, i/codos, tés, manguitos, piezas
especiales y demás accesorios. Aislada con coquilla de espesor segun normativa, con p.p. de val-
vulas, filtros, electrovalvulas, colector vertical de distribucion y todo lo necesario para alcanzar el ob-
jetivo de proyecto. Totalmente instalada, de acuerdo a planos, pliego de condiciones, memoria, pres-
cripciones, normativa y CTE.

PLANTA 1ª (ida y retorno)
130 elementos 1 90.00 90.00
PLANTA BAJA (ida y retorno)
173 elementos 1 140.00 140.00
PLANTA SEMISOTANO (ida y
retorno)
6 elementos 1 12.00 12.00

242.00 24.54 5,938.68
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25.05 m   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"                                    

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1" para soldar, i/codos, tés, manguitos, piezas es-
peciales y demás accesorios. Aislada con coquilla de espesor segun normativa, con p.p. de valvu-
las, filtros, electrovalvulas, colector vertical de distribucion y todo lo necesario para alcanzar el objeti-
vo de proyecto. Totalmente instalada, de acuerdo a planos, pliego de condiciones, memoria, pres-
cripciones, normativa y CTE.

PLANTA 1ª (ida y retorno)
130 elementos 1 22.00 22.00
PLANTA BAJA (ida y retorno)
173 elementos 1 42.00 42.00

64.00 32.32 2,068.48

25.06 m   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"                                

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1 1/4" para soldar, i/codos, tés, manguitos, piezas
especiales y demás accesorios. Aislada con coquilla de espesor segun normativa, con p.p. de val-
vulas, filtros, electrovalvulas, colector vertical de distribucion y todo lo necesario para alcanzar el ob-
jetivo de proyecto. Totalmente instalada, de acuerdo a planos, pliego de condiciones, memoria, pres-
cripciones, normativa y CTE.

PLANTA SEMISOTANO (ida y
retorno)
De caldera a patinillo 1 32.00 32.00

32.00 39.48 1,263.36

25.07 u   BOMBA DOBLE EN LINEA BR-1                                       

Bomba doble en line con dos bombas centrífugas de rotor seco de una etapa en la misma carcasa
con compuerta de conmutación, para el montaje directo en tubería, modelo DPL 40/160-0,37/4 de WI-
LO o similar para el circuito primario de calor, referencia BR-1. Construcción compacta con motor tri-
fásico directamente acoplado y eje prolongado bomba-motor, con p.p. de valvulas, filtros, electroval-
vulas y todo lo necesario para alcanzar el objetivo de proyecto. Totalmente instalada y probada, de
acuerdo a planos, pliego de condiciones, memoria, prescripciones, normativa y CTE. Característi-
cas:
Caudal: 16 m3/h
Altura de impulsión: 4m
Motor del motor: 0,55 Kw a 1450 rpm,

PLT. SEMISOTANO 1 1.00

1.00 1,265.63 1,265.63

25.08 u   BOMBA DOBLE EN LINEA DE IMPULSION                               

Bomba doble in line con dos bombas centrífugas de rotor seco de una etapa en la misma carcasa
con compuerta de conmutación, para el montaje directo en tubería, modelo DPL 32/110-0,75/2-P2 de
WILO o similar para el circuito secundario de calor para producción de ACS, referencia BI-2 y en
circuito de radiadores con referencia BI-2. Construcción compacta con motor trifásico directamente
acoplado y ejeprolongado bomba-motor, con p.p. de valvulas, filtros, electrovalvulas y todo lo nece-
sario para alcanzar el objetivo de proyecto. Totalmente instalada y probada, de acuerdo a planos,
pliego de condiciones, memoria, prescripciones, normativa y CTE. Características:
Caudal:  12 m3/h
Altura de impulsión: 55m
Motor del motor: 0,75 Kw a 1450 rpm,

PLT. SEMISOTANO 1 1.00

1.00 1,353.82 1,353.82

25.09 u   DEPOSITO-ACUMULADOR DE A.C.S. 135 l.                            

Depósito acumulador de A.C.S. de 550 l. de capacidad, con tratamiento interno de doble vitrificado
DIN 4753-3 en acero al carbono para una presión de trabajo de hasta 10 bar y 50ºC. Con p.p de red
de tuberías de acero negro soldado, válvula de retención y seguridad, aislamiento, serpentín, válvu-
las, conexiones, manguitos, accesorios y pequeño material. Completamente instalado y funcionado
para alcanzar el objetivo del proyecto. Todo segun CTE.

1 1.00

1.00 644.11 644.11
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25.10 u   ELEMENTO CHAPA ACERO 75/3                                       

Elemento chapa de acero 75/3 potencia 117 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, deten-
tores, purgador, instalado sobre soportes, probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una
de imprimación y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. válvula termostáti-
ca Teide 1/2xM.24x1,5 Arco, detentor 1/2xM.24x1,5 Arco y purgador giratorio Arco, así como p.p.
de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques. Totalmente monta-
do, probado y funcionando, para alcanzar el objetivo del proyecto s/CTE.

PLANTA 1ª
20 elementos 6 20.00 120.00
10 elementos 1 10.00 10.00
PLANTA BAJA
5 elementos 3 5.00 15.00
6 elementos 1 6.00 6.00
12 elementos 2 12.00 24.00
16 elementos 8 16.00 128.00
PLANTA SEMISOTANO
6 elementos 1 6.00 6.00

309.00 13.57 4,193.13

TOTAL CAPÍTULO 25 INSTALACIONES DE CLIMATIZACION........................................................................... 23,793.21
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CAPÍTULO 26 PINTURAS                                                        

26.01 m2  PINTURA TEMPLE LISO BLANCO TECHOS INT.                          

Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso aparejado,
plastecido, lijado y dos manos.

Losas escalera semisotano-baja 1 3.50 2.90 10.15
1 1.60 2.90 4.64

Losas escalera baja-primera 1 3.50 2.90 10.15
1 1.60 2.90 4.64

Losas escalera primera-bajocubierta 1 3.50 2.90 10.15
1 1.60 2.90 4.64

Techos planta bajocubierta (losa) 1 6.50 2.90 18.85
1 4.00 2.90 11.60

Planta baja (falso techo) 1 390.55 1.00 390.55
Planta primera (falso techo) 1 210.95 1.00 210.95
A deducir falsos techos metalicos -1 15.10 1.00 -15.10

661.22 2.79 1,844.80

26.02 m2  PINT. PLÁST. LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR                      

Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y horizon-
tales, dos manos, incluso mano de fondo e imprimación.

PLT. SEMISOTANO (paredes)
Recinto escalera 2 5.18 2.60 26.94

1 2.90 2.60 7.54
1 2.90 3.00 8.70
2 4.30 3.00 25.80

A deducir -1 1.81 2.13 -3.86
PLT. BAJA (paredes)
Recinto escalera 1 2.90 3.40 9.86

2 4.30 3.40 29.24
3 2.90 2.65 23.06

Resto planta baja 2 2.90 2.65 15.37
2 6.82 2.65 36.15
2 2.90 2.65 15.37
2 6.82 2.65 36.15
2 6.65 2.65 35.25
2 8.32 2.65 44.10
1 3.28 2.65 8.69
1 1.61 2.65 4.27
2 5.70 2.65 30.21
1 2.80 2.65 7.42
1 5.70 2.65 15.11
1 1.70 2.65 4.51
2 2.30 2.65 12.19
2 6.67 2.65 35.35
2 3.40 2.65 18.02
2 15.40 2.65 81.62
2 1.96 2.65 10.39
2 5.60 2.65 29.68
2 6.82 2.65 36.15
2 6.93 2.65 36.73
2 8.45 2.65 44.79
2 4.42 2.65 23.43

A deducir -6 0.99 2.13 -12.65
-2 1.81 2.13 -7.71
-1 1.09 2.13 -2.32
-6 1.40 2.13 -17.89
-4 1.40 1.40 -7.84
-3 2.00 2.00 -12.00
-1 1.81 2.13 -3.86
-1 1.21 2.50 -3.03
-1 1.41 2.50 -3.53
-2 0.89 2.13 -3.79
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-1 1.09 2.13 -2.32
-1 0.90 2.10 -1.89

PLT. PRIMERA (paredes)
Recinto escalera 1 2.90 3.30 9.57

2 4.30 3.30 28.38
3 2.90 2.60 22.62

Resto planta primera 2 11.30 2.60 58.76
2 16.00 2.60 83.20
2 2.20 2.60 11.44
2 7.00 2.60 36.40
2 5.80 2.60 30.16

A deducir -6 1.40 1.40 -11.76
-2 1.41 2.50 -7.05
-2 1.81 2.13 -7.71
-1 0.90 2.10 -1.89
-1 1.00 1.20 -1.20

PLT. BAJOCUBIERTA (paredes)
Recinto escalera 1 2.90 0.70 2.03

1 2.90 2.80 8.12
2 7.00 2.00 28.00

Resto planta bajocubierta 1 3.15 2.80 8.82
1 3.15 1.80 5.67
2 2.50 2.30 11.50

A deducir -2 1.81 2.13 -7.71
-1 1.00 1.20 -1.20

935.55 4.57 4,275.46

26.03 m2  PINTURA PLÁSTICA EXTERIORES ANTIMOHO                            

Pintura plástica blanca mate-sedoso, en exteriores, para zonas húmedas, aditivos fungicidas antibac-
terias, i/p.p. de tratamiento y preparacion del soporte.

PLANTA SEMISOTANO
Acceso semisotano 1 7.60 1.00 7.60
PLANTA BAJA
Soportal acceso comedor 1 7.00 1.70 11.90
PLANTA PRIMERA
Balcon 1 3.80 1.00 3.80

23.30 8.44 196.65

TOTAL CAPÍTULO 26 PINTURAS.......................................................................................................................... 6,316.91
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CAPÍTULO 27 VIDRIO                                                          

27.01 m2  PARAMENTO U-GLAS 7mm.CÁMARA                                     

Cerramiento vertical con perfiles de vidrio colado en forma de U, U-GLAS de 60+262+60 mm. y 7
mm. de espesor, colocado en cámara i/p.p. de perfilería perimetral, tapajuntas, calzos de acuñado,
banda de apoyo, separadores y sellado elástico, según NTE-FVE.

Fachada principal 1 2.85 6.70 19.10

19.10 186.81 3,568.07

27.02 m2  CLIMALIT 6/ 10,12,16/ 6 mm.                                     

Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm y un vidrio float
Planilux incoloro de 6 mm,  cámara de aire deshidratado de 10, 12 ó 16  mm con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de
junquillos, según NTE-FVP-8.

PLANTA BAJA
V1 5 1.40 1.40 9.80
V3 2 2.00 2.00 8.00
P4 1 2.85 2.65 7.55
P15 1 1.75 2.50 4.38
P13 1 1.41 2.50 3.53
P14 1 1.21 2.50 3.03
PLANTA PRIMERA
V1 6 1.40 1.40 11.76
P13 1 1.41 2.50 3.53
V2 1 1.00 1.20 1.20
PLANTA BAJOCUBIERTA
V2 1 1.00 1.20 1.20

53.98 42.32 2,284.43

27.03 m2  CLIMALIT 6/ 10,12,16/ STADIP 33.1 INCOLORO                      

Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm y un vidrio lami-
nado de seguridad Stadip 33.1 incoloro de 6 mm, cámara de aire deshidratado de 10, 12 o 16 mm
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de
vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

PLANTA BAJA
V3´ 1 2.00 2.00 4.00
P4 1 3.09 2.65 8.19

12.19 54.69 666.67

TOTAL CAPÍTULO 27 VIDRIO................................................................................................................................ 6,519.17
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CAPÍTULO 28 AMUEBLAMIENTO, ROTULACION Y ACCESORIOS                          

28.01 u   MESA DE LAVADO DE VAJILLA Y PLONGE.                             

Mueble de acero inoxidable fabricado en calidad 18/10 AISI 304 con encimera de 1,5 mm. de espe-
sor. Fabricado sobre patas cuadradas de 40x40 mm regulables en altura. Sobre reforzado por ome-
gas de acero inoxidable. Acabado redondeado sanitario en pe to y frontal. Acabado pulido. Una poza
de 500x500x250 mm. Perfil vierteaguas.  Perfil cubresenos. Petos trasero. Hueco para cubo de ba-
sura con tova del desbroce y aro protector de goma. Hueco para lavavajilla Dimensiones:
1800X700X850 mm.

1 1.00

1.00 709.45 709.45

28.02 u   LAVAVAJILLAS DE PUERTA BAJO-ENCIMERA                            

Estructura en acero inoxidable AISI 304 Arranque automático del ciclo. Doble sistema de aspersores
de acero inoxidable. Cuba redondeada, acabado brillante. Patas regulables. Construcción de la puer-
ta en doble pared. Dosificador para abrillantador incorporado. Juego de filtros inoxidables en la cuba
de lavado. Mandos anti-humedad. Dotación 1 cesta vasos, 1 cesta platos, 1 contenedor de cubier-
tos. Dimensiones cesta: 500x500 mm. Altura máxima de la vajilla: 365 mm. Ciclo: 90-150 " Tens
ión: 230V. Potencia máxima de funcionamiento: 3500 W Dimensiones: 580X600X830 mm.

1 1.00

1.00 964.36 964.36

28.03 u   ESTANTERÍA ALUMINIO-POLIETILENO. ALMACÉN DE LIMPIO 1617X460X167 

Estructura de aluminio y parrillas de polietileno. 4 niveles de estantes. Soporta realmente hasta 110
kg. por nivel, con un máximo total por estantería de 350 Kgs. (en esta composición hay 4 estanterías
de 4 niveles). Máxima higiene: Estructura de al uminio anodizado a 15 micras, resistente al frío (-30º
C) y a la corrosión. Los travesaños de los estantes tienen un escalón con un ángulo redondeado de
un radio de 3,5 mm., lo que proporciona una máxima higiene al no tener ningún canto recto. Los pi
es, con base de apoyo al suelo completamente lisa y regulable en altura (recorrido de 30 mm.) con
rosca oculta según normativa sanitaria Lerpac. Estas parrillas de polietileno cumplen con las más
exigentes normativas sanitarias, marca NF francesa de  higiene alimentaria; además son fácilmente
extraíbles y de fácil limpieza, incluso es posible lavarlas en el lavavajillas. Dimensiones:
1617X460X1677 mm.

1 1.00

1.00 336.17 336.17

28.04 u   MUEBLE SOPORTE ELEMENTOS DE COCCIÓN                             

Mueble soporte elementos de coccion fabricado en acero inoxidable aisi 304. Con doble puerta abati-
ble. Diemnsiones: 660x530x570 mm.

1 1.00

1.00 432.95 432.95

28.05 u   COCINA 4 FUEGOS ELECTRICOS                                      

Cocina de 4 fuegos electricos fabricada completamente en acero inoxidable AISI 304. Cubeta donde
se alojan los fuegos estampada en una sola pieza sin huecos para facilitar la limpieza. Cuatro fuegos
electricos. Potencia: 8 Kw. Dimensiones: 660x600x290 mm.

1 1.00

1.00 627.05 627.05

28.06 u   FRY-TOP ELECTRICO                                               

Frytop fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304. Palastro de fundido. Potencia: 6 Kw.
Dimensiones 660x600x290 mm.

1 1.00

1.00 691.30 691.30

28.07 u   FREIDORA ELECTRICA DE UNA CUBA                                  

Freidora electrica de una cuba fabricada en acero inoxidable AISI 304. Cabezal extraible para facili-
tar limpieza. Grifo de desague. Capacidad de fritura: 8 litros. Potencia 3 Kw. Dimensiones:
330x600x290 mm.

1 1.00

1.00 607.52 607.52
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28.08 u   MESA MURAL DE TRABAJO CON FREGADERO                             

Mueble de acero inoxidable fabricado en calidad 18/10 AISI 304  Fabricado sobre patas cuadradas
de 40x40 mm regulables en altura. Sobre reforzado por omegas de acero inoxidable. Acabado re-
dondeado sanitario en peto y frontal. Acabado pulido. Poza de 400x400x200 mm. Peto trasero. Bal-
da baja en todo el perímetro. Dimensiones: 2000x600x850 mm.

1 1.00

1.00 526.53 526.53

28.09 u   GRIFO DE PEDAL DOBLE CAÑO CUELLO CISNE GIRATORIO                

Grifo de caño giratorio y accionamiento con doble pedal para agua fría y caliente. Especialmente di-
señado para uso intensivo industrial. Fabricado en latón cromo de alta calidad. Colocación con ancla-
je-embellecedor suspendido en el mueble, sin taladros al suelo.

1 1.00

1.00 80.32 80.32

28.10 u   ESTANTERIA MURAL                                                

Estanteria mural fabricada en acero inoxidable AISI 304. Acabado pulido scotch. Escuadras de fija-
ción a pared del mismo material. Dotada de petos laterales y trasero en todas las partes de contacto
a pared. Haciendo forma de chaflán para ajuste a pared. Dimensio nes: 1800X400 mm.

1 1.00

1.00 155.72 155.72

28.11 u   HORNO CONVECTOR ELECTRICO BASE. 4 GN 1/1                        

Horno electrico construido en acero inoxidable. Capacidad para 4 bandejas 1/1. Potencia: 3,13 Kw.
Convección de aire caliente. Dimensiones: 990x600x570 mm.

1 1.00

1.00 1,040.43 1,040.43

28.12 u   CAMPANA EXTRACTORA DE HUMOS                                     

Campana extractora de humos fabricada a medida en acero inoxidable 18/10 AISI 304. Sodada sin
juntas ni tornillería y todos los dobleces en curva sanitaria para seguridad del personal y facilidad de
limpieza. Filtros de lamas. Plénum con regulación filtro a filtro. Dotadas de iluminación estanca en-
castrada para facilidad de limpieza. Dimensiones 1000x700x750 mm.

1 1.00

1.00 320.67 320.67

28.13 u   ARMARIO REFRIGERACION INOXIDABLE                                

Exterior e Interior en acero inox AISI 340. Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre
de CFCS con densidad 40 Kg/m3. Desagüe en el interior de la cámara. Control de temperatura final
de desescarche. Interior con uniones de amplio radi o para facilitar la limpieza. Bandeja evaporativa
en acero inoxidable. Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura. Guías
y parrillas fácilmente desmontables para limpieza. Parrillas interiores de 530x650 mm. Claro de puer-
ta de 580x1.495 mm. Volumen cámara: 330 l. 1 puertas y 2 parrillas. Compresor: 1/4 HP. Potencia:
370 w Condensación: Ventilada. Evaporación: Forzada. Temperatura: 0º / +8ºC. Desescarche: Au-
tomatico. Control: Digital. Refrigerante: R 404 a. Dimensiones: 687x610x2050

1 1.00

1.00 1,029.28 1,029.28

28.14 u   ARMARIO CONGELACION INOXIDABLE                                  

Exterior e Interior en acero inox AISI 340. Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre
de CFCS con densidad 40 Kg/m3. Desagüe en el interior de la cámara. Control de temperatura final
de desescarche. Interior con uniones de amplio radi o para facilitar la limpieza. Bandeja evaporativa
en acero inoxidable. Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura. Guías
y parrillas fácilmente desmontables para limpieza. Parrillas interiores de 530x650 mm. Claro de pu
erta de 580x1.495 mm. Volumen cámara: 330 l. 1 puerta y 2 parrillas. Compresor: 1/3 HP. Poten-
cia:  690 W Condensación: Ventilada. Evaporación: Forzada. Temperatura: -18ºC. Desescarche:
Automatico. Control: Digital. Refrigerante: R 404 a. Dimensiones: 687x800x2050

1 1.00

1.00 1,279.98 1,279.98

TOTAL CAPÍTULO 28 AMUEBLAMIENTO, ROTULACION Y ACCESORIOS ...................................................... 8,801.73
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CAPÍTULO 29 ASCENSORES Y MAQUINAS                                           

29.01 u   ASCENSOR HIDRÁULICO 3 PAR.8 PER.                                

Instalación completa de ascensor oleodinamico de Alcala Elevadores o equivalente, calidad normal,
con una velocidad de 0,5 m/s., sistema de impulsión lateral, 4 paradas, 10,5 c.v., 630 kg. de carga
nominal para un máximo de 8 personas, cabina acabada segun proyecto y criterio de la D.F., con
paredes en laminado plástico con medio espejo color natural, placa de botonera en acero inoxidable,
piso vinilo color, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puerta automática te-
lescópica en cabina y automática en piso, maniobra universal simple, alarma e iluminacion de emer-
gencia, amortiguadores, bomba, circuito hidraulico, valvulas, piston-cilindro, cables de suspension,
conducciones, guias de cabina, bastidor de cabina, paracaidas, botoneras, topes foso, cuadro de ma-
niobra electrico completo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Completamente insta-
lado, con pruebas y ajustes. s/R.D. 1314/97.

ASCENSOR
Hueco util (270x220 cm.) 1 1.00

1.00 16,409.87 16,409.87

TOTAL CAPÍTULO 29 ASCENSORES Y MAQUINAS ........................................................................................... 16,409.87

29 de enero de 2016 Página 68

72



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 30 EXTERIORES Y URBANIZACION                                       

30.01 m2  PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO GRIS 24x12x7                   

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de forma rectangular de
24x12x7 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando en-
tre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de macha-
queo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, con p.p.
de compactado al 100% del ensayo proctor. Todo incluido y terminado.

RAMPAS DE ACCESO
Acceso a semisotano 1 6.00 3.50 21.00

1 7.00 5.00 35.00
Acceso a plt. baja 1 45.00 1.00 45.00

101.00 18.74 1,892.74

TOTAL CAPÍTULO 30 EXTERIORES Y URBANIZACION..................................................................................... 1,892.74

29 de enero de 2016 Página 69

73



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 31 GESTION DE RESIDUOS                                             

31.01 m3  CARGA MEC. Y TRANSPORTE TIERRAS A PLANTA RECICLAJE              

Transporte de tierras a Planta de Reciclaje de residuos de construcción y demolición por transportista
autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), a
una distancia menor de 30 km., considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a
máquina. Incluso canon de vertedero, carga, descarga y p.p. de medios auxiliares. (Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre. Plan Nacional de Residuos de construcción y demolición.2001)

Vaciados, pozos, zanjas y otros 1.2 867.98 1.00 1,041.58
(20% de coef. de esponjamiento)

1,041.58 8.97 9,342.97

31.02 m3  GESTION RCD PETREO                                              

Carga, transporte y descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción petreo, inclu-
yendo el canon y el extendido.

1 153.99 1.00 1.00 153.99

153.99 17.18 2,645.55

31.03 m3  GESTION RCD NO PETREO                                           

Carga, transporte y descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción no petreo, inclu-
yendo el canon y el extendido.

1 30.65 1.00 1.00 30.65

30.65 23.29 713.84

31.04 m3  GESTION RCD MEZCLADOS                                           

Carga, transporte y descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción mezclado, inclu-
yendo el canon y el extendido.

1 14.33 1.00 1.00 14.33

14.33 25.56 366.27

TOTAL CAPÍTULO 31 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 13,068.63
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 32 SEGURIDAD Y SALUD                                               

32.01 u   CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD                  

Cumplimiento de la normativa vigente de seguridad y salud en el trabajo, con todas las instalaciones,
protecciones individuales y colectivas necesarias, conforme al Estudio de Seguridad y Salud y
adaptando a tal efecto el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, según indicaciones del Coordi-
nador de Seguridad y Salud.

1 1.00

1.00 11,617.83 11,617.83

TOTAL CAPÍTULO 32 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 11,617.83

TOTAL...................................................................................................................................................................... 574,255.59
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
OBRA: RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA. PRIMERA FASE. 

 

 

SITUACIÓN: “EL DESCANSADERO DE EL EJÍO” 

 CERVERA DE BUITRAGO. MADRID. 

 

PROPIETARIO: EXCELENTISIMO AYUNTAMIETNO 

 CERVERA DE BUITRAGO 

 

ARQUITECTO: Alfredo Correa García 

  

 

FECHA: ENERO 2015 

 

RESUMEN DE PEM 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 11,163.12 1.94
2 RED DE TIERRA ........................................................................................................................................... 1,067.07 0.19
3 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL ........................................................................................................... 12,617.26 2.20
4 CIMENTACIONES, MUROS Y SOLERAS ......................................................................................................... 48,762.99 8.49
5 ESTRUCTURA, FORJADOS Y JUNTAS .......................................................................................................... 92,535.26 16.11
6 ALBAÑILERIA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES................................................................................................ 54,706.29 9.53
7 CUBIERTAS ................................................................................................................................................. 31,206.88 5.43
8 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES ..................................................................................................... 25,057.79 4.36
9 SOLADOS .................................................................................................................................................... 45,344.17 7.90
10 REVESTIMIENTOS CERAMICOS .................................................................................................................... 7,330.04 1.28
11 PIEDRA NATURAL ........................................................................................................................................ 28,684.02 4.99
12 FACHADA VENTILADA DE MADERA................................................................................................................ 10,093.23 1.76
13 YESOS ........................................................................................................................................................ 5,613.22 0.98
14 TECHOS SUSPENDIDOS ............................................................................................................................... 10,371.43 1.81
15 CARPINTERIA DE MADERA ........................................................................................................................... 4,923.83 0.86
16 CARPINTERIA EXTERIOR ............................................................................................................................. 18,374.03 3.20
17 CERRAJERIA ............................................................................................................................................... 17,465.50 3.04
18 SANEAMIENTO VERTICAL ............................................................................................................................ 3,685.40 0.64
19 INSTALACION DE FONTANERIA .................................................................................................................... 5,667.88 0.99
20 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA ............................................................................................................ 2,043.06 0.36
21 INSTALACION DE ELECTRICIDAD .................................................................................................................. 28,645.61 4.99
22 INSTALACION DE ILUMINACION .................................................................................................................... 8,482.92 1.48
23 EXTRACCION Y VENTILACION ...................................................................................................................... 6,266.01 1.09
24 PREVENCION Y DETECCION INCENDIOS....................................................................................................... 5,728.49 1.00
25 INSTALACIONES DE CLIMATIZACION............................................................................................................. 23,793.21 4.14
26 PINTURAS ................................................................................................................................................... 6,316.91 1.10
27 VIDRIO......................................................................................................................................................... 6,519.17 1.14
28 AMUEBLAMIENTO, ROTULACION Y ACCESORIOS ......................................................................................... 8,801.73 1.53
29 ASCENSORES Y MAQUINAS ......................................................................................................................... 16,409.87 2.86
30 EXTERIORES Y URBANIZACION.................................................................................................................... 1,892.74 0.33
31 GESTION DE RESIDUOS ............................................................................................................................... 13,068.63 2.28
32 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................... 11,617.83 2.02

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 574,255.59

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 574,255.59

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 574,255.59

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS
con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

, a Enero de 2015.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
OBRA: RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA. PRIMERA FASE. 

 

 

SITUACIÓN: “EL DESCANSADERO DE EL EJÍO” 

 CERVERA DE BUITRAGO. MADRID. 

 

PROPIETARIO: EXCELENTISIMO AYUNTAMIETNO 

 CERVERA DE BUITRAGO 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 11,163.12 1.94
2 RED DE TIERRA ........................................................................................................................................... 1,067.07 0.19
3 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL ........................................................................................................... 12,617.26 2.20
4 CIMENTACIONES, MUROS Y SOLERAS ......................................................................................................... 48,762.99 8.49
5 ESTRUCTURA, FORJADOS Y JUNTAS .......................................................................................................... 92,535.26 16.11
6 ALBAÑILERIA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES................................................................................................ 54,706.29 9.53
7 CUBIERTAS ................................................................................................................................................. 31,206.88 5.43
8 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES ..................................................................................................... 25,057.79 4.36
9 SOLADOS .................................................................................................................................................... 45,344.17 7.90
10 REVESTIMIENTOS CERAMICOS .................................................................................................................... 7,330.04 1.28
11 PIEDRA NATURAL ........................................................................................................................................ 28,684.02 4.99
12 FACHADA VENTILADA DE MADERA................................................................................................................ 10,093.23 1.76
13 YESOS ........................................................................................................................................................ 5,613.22 0.98
14 TECHOS SUSPENDIDOS ............................................................................................................................... 10,371.43 1.81
15 CARPINTERIA DE MADERA ........................................................................................................................... 4,923.83 0.86
16 CARPINTERIA EXTERIOR ............................................................................................................................. 18,374.03 3.20
17 CERRAJERIA ............................................................................................................................................... 17,465.50 3.04
18 SANEAMIENTO VERTICAL ............................................................................................................................ 3,685.40 0.64
19 INSTALACION DE FONTANERIA .................................................................................................................... 5,667.88 0.99
20 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA ............................................................................................................ 2,043.06 0.36
21 INSTALACION DE ELECTRICIDAD .................................................................................................................. 28,645.61 4.99
22 INSTALACION DE ILUMINACION .................................................................................................................... 8,482.92 1.48
23 EXTRACCION Y VENTILACION ...................................................................................................................... 6,266.01 1.09
24 PREVENCION Y DETECCION INCENDIOS....................................................................................................... 5,728.49 1.00
25 INSTALACIONES DE CLIMATIZACION............................................................................................................. 23,793.21 4.14
26 PINTURAS ................................................................................................................................................... 6,316.91 1.10
27 VIDRIO......................................................................................................................................................... 6,519.17 1.14
28 AMUEBLAMIENTO, ROTULACION Y ACCESORIOS ......................................................................................... 8,801.73 1.53
29 ASCENSORES Y MAQUINAS ......................................................................................................................... 16,409.87 2.86
30 EXTERIORES Y URBANIZACION.................................................................................................................... 1,892.74 0.33
31 GESTION DE RESIDUOS ............................................................................................................................... 13,068.63 2.28
32 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................... 11,617.83 2.02

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 574,255.59
13.00 % Gastos generales.......................... 74,653.23

6.00 % Beneficio industrial ........................ 34,455.34

SUMA DE G.G. y B.I. 109,108.57

21.00 % I.V.A. ...................................................................... 143,506.47

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 826,870.63

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 826,870.63

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA  EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

, a Enero de 2015.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
OBRA: RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA. PRIMERA FASE. 
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01A020      m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               
Pasta de escayola amasada manualmente.

O01OA070     2.500 h   Peón ordinario                                                  14.24 35.60
P01CY080     0.790 t   Escayola en sacos E-30                                          70.58 55.76
P01DW050     0.700 m3  Agua                                                            1.08 0.76

TOTAL PARTIDA...................................................... 92.12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

A01A030      m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             
Pasta de yeso negro amasado manualmente.

O01OA070     2.500 h   Peón ordinario                                                  14.24 35.60
P01CY010     0.850 t   Yeso negro en sacos YG                                          50.19 42.66
P01DW050     0.600 m3  Agua                                                            1.08 0.65

TOTAL PARTIDA...................................................... 78.91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

A01A040      m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            
Pasta de yeso blanco amasado manualmente.

O01OA070     2.500 h   Peón ordinario                                                  14.24 35.60
P01CY030     0.810 t   Yeso blanco en sacos YF                                         57.84 46.85
P01DW050     0.650 m3  Agua                                                            1.08 0.70

TOTAL PARTIDA...................................................... 83.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

A02A021      m3  MORTERO CEMENTO M-5 ELAB/A MANO SEMISECO                        
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión
a 28 días de 5,00 N/mm2, amasado a mano semiseco para solar, s/RC-08.

O01OA070     1.500 h   Peón ordinario                                                  14.24 21.36
P01CC020     0.270 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 85.45 23.07
P01AA020     1.030 m3  Arena de río 0/6 mm                                             14.74 15.18
P01DW050     0.255 m3  Agua                                                            1.08 0.28

TOTAL PARTIDA...................................................... 59.89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A02A022      m3  MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO                            
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 5,00 N/mm2, amasado a mano, s/RC-08.

O01OA070     1.500 h   Peón ordinario                                                  14.24 21.36
P01CC020     0.270 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 85.45 23.07
P01AA060     1.090 m3  Arena de miga cribada                                           18.78 20.47
P01DW050     0.255 m3  Agua                                                            1.08 0.28

TOTAL PARTIDA...................................................... 65.18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

A02A060      m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA070     1.700 h   Peón ordinario                                                  14.24 24.21
P01CC020     0.380 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 85.45 32.47
P01AA020     1.000 m3  Arena de río 0/6 mm                                             14.74 14.74
P01DW050     0.260 m3  Agua                                                            1.08 0.28
M03HH020     0.400 h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2.15 0.86

TOTAL PARTIDA...................................................... 72.56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A02A080      m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA070     1.700 h   Peón ordinario                                                  14.24 24.21
P01CC020     0.270 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 85.45 23.07
P01AA020     1.090 m3  Arena de río 0/6 mm                                             14.74 16.07
P01DW050     0.255 m3  Agua                                                            1.08 0.28
M03HH020     0.400 h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2.15 0.86

TOTAL PARTIDA...................................................... 64.49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A02A160      m3  MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                              
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y río,  tipo M-5 para uso corriente (G), con
resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN
998-2:2004.

O01OA070     1.000 h   Peón ordinario                                                  14.24 14.24
P01CC020     0.270 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 85.45 23.07
P01AA060     0.350 m3  Arena de miga cribada                                           18.78 6.57
P01AA020     0.750 m3  Arena de río 0/6 mm                                             14.74 11.06
P01DW050     0.260 m3  Agua                                                            1.08 0.28
M03HH020     0.400 h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2.15 0.86

TOTAL PARTIDA...................................................... 56.08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

A03H090      m3  HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20                            
Hormigón de dosificación 330 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm.,
con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica.

O01OA070     0.834 h   Peón ordinario                                                  14.24 11.88
P01CC020     0.340 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 85.45 29.05
P01AA030     0.617 t   Arena de río 0/6 mm                                             11.78 7.27
P01AG020     1.292 t   Garbancillo 4/20 mm                                             12.18 15.74
P01DW050     0.180 m3  Agua                                                            1.08 0.19
M03HH030     0.550 h   Hormigonera 300 l gasolina                                      3.30 1.82

TOTAL PARTIDA...................................................... 65.95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A03S010      m3  HORMIGÓN CELULAR CEM II/B-P 32,5N                               
Hormigón celular de cemento espumado para formación de pendientes y aislamiento térmico de cubiertas y azote-
as; a base de cemento CEM II/B-P 32,5 N, agua y adición de aditivo aireante, elaborado en central.

O01OA030     1.300 h   Oficial primera                                                 16.75 21.78
O01OA070     1.300 h   Peón ordinario                                                  14.24 18.51
M01HE010     0.300 h   Bomb.horm.estacionaria 10-25 m3/h                               20.17 6.05
P01CC020     0.300 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 85.45 25.64
P01DS040     3.000 kg  Aditivo aireante                                                1.49 4.47
P01DW050     0.400 m3  Agua                                                            1.08 0.43

TOTAL PARTIDA...................................................... 76.88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A03S020      m3  HORMIGÓN AISLANTE (650 kg/m3)                                   
Hormigón aislante de densidad 650 kg/m3, con cemento CEM II/B-P 32,5 N y arcilla expandida tipo G-3 o F-3,
confeccionado en obra con hormigonera de 250 l.

O01OA070     1.850 h   Peón ordinario                                                  14.24 26.34
M03HH070     0.500 h   Hormigonera 250 l eléctrica                                     1.31 0.66
P01AL010     1.100 m3  Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel                          52.09 57.30
P01CC020     0.150 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 85.45 12.82
P01DW050     0.120 m3  Agua                                                            1.08 0.13

TOTAL PARTIDA...................................................... 97.25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A05C010      mes ALQ. M2 APEO ENCOFRADO PLANO                                    
Mes alquiler m2 de apeo de sistema metálico de encofrado para forjados, formado por sopandas metálicas de 2, 3
y 4 m.

M13CP010     15.000 d   Alq. puntal 3 m.                                                0.02 0.30
M13EQ120     3.000 d   Sopanda 4m. para forjado                                        0.09 0.27
M13EQ130     0.750 d   Sopanda 3m. para forjado                                        0.08 0.06
M13EQ140     0.600 d   Sopanda 2m. para forjado                                        0.05 0.03

TOTAL PARTIDA...................................................... 0.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A05C020      mes ALQ. M2 ENCOFRADO RECUPERABLE PLANO                             
Mes alquiler m2 de encofrado recuperable de sistema metálico para forjados, formado por transversales metálicos,
cabezales de unión a las sopandas y tableros de madera de pino de 2,00x0,50 m.

M13CP010     39.000 d   Alq. puntal 3 m.                                                0.02 0.78
M13EQ110     30.000 d   Tablero 2,00x0,50x0,027                                         0.08 2.40
M13EQ120     6.000 d   Sopanda 4m. para forjado                                        0.09 0.54
M13EQ130     1.500 d   Sopanda 3m. para forjado                                        0.08 0.12
M13EQ140     1.200 d   Sopanda 2m. para forjado                                        0.05 0.06
M13EQ150     2.700 d   Portasopanda 4m.                                                0.10 0.27
M13EQ160     0.600 d   Portasopanda 2m.                                                0.06 0.04
M13EQ170     15.000 d   Basculante aluminio                                             0.05 0.75

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A05M030      mes ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h=6m                                
Mes alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 6 m. de altura con panel metálico-fenólico de 3,00x1,00 m. con
grapa unión paneles.

M13EA510     9.900 d   Panel metálico-fenól. 3,00x1,00                                 0.91 9.01
M13EA520     40.000 d   Grapa unión paneles met.                                        0.07 2.80
M13EA530     3.600 d   Tuerca palomilla                                                0.02 0.07
M13EA540     3.600 d   Placa tuerca palomilla                                          0.02 0.07
M13EA550     9.000 d   Barra dywidag 1,00 m.                                           0.02 0.18

TOTAL PARTIDA...................................................... 12.13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

A05M120      mes ALQ. M2 ENCOF. MURO 1 CARA h=3 a 6 m                            
Día de alquiler m2 encofrado para muro a 1 cara de 5m. de altura con panel metálico-fenólico de 3,00x1,00m. con
grapa metálica de unión entre paneles.

M13EA510     9.000 d   Panel metálico-fenól. 3,00x1,00                                 0.91 8.19
M13EA520     18.000 d   Grapa unión paneles met.                                        0.07 1.26
M13EA560     9.000 d   Escuadra estabilizad. muros 1 cara h=3m.                        0.91 8.19

TOTAL PARTIDA...................................................... 17.64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A06T050      h   GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                               
Alquiler de grúa torre de 40 m. de flecha y 1.000 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, des-
montaje y medios auxiliares.

M02GT250     0.006 mes Alquiler grúa torre 40 m 1000 kg                                906.96 5.44
M02GT360     0.006 mes Contrato mantenimiento                                          88.83 0.53
M02GT370     0.006 mes Alquiler telemando                                              42.33 0.25
M02GT320     0.001 u   Mont/desm. grúa torre 40 m flecha                               2,682.93 2.68
M02GE050     0.036 h   Grúa telescópica autoprop. 60 t                                 102.56 3.69
M02GT380     0.001 u   Tramo de empotramiento grúa torre <40 m                         1,223.23 1.22
E04AB060     1.613 kg  ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500 S                           1.20 1.94
E04CMM080   0.046 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I CIM. V. MANUAL                            84.64 3.89

TOTAL PARTIDA...................................................... 19.64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

O01OA090     h   Cuadrilla A                                                     

O01OA030     1.000 h   Oficial primera                                                 16.75 16.75
O01OA050     1.000 h   Ayudante                                                        14.91 14.91
O01OA070     0.500 h   Peón ordinario                                                  14.24 7.12

TOTAL PARTIDA...................................................... 38.78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

O01OA160     h   Cuadrilla H                                                     

O01OA030     1.000 h   Oficial primera                                                 16.75 16.75
O01OA050     1.000 h   Ayudante                                                        14.91 14.91

TOTAL PARTIDA...................................................... 31.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ESTRUCTURA, FORJADOS Y JUNTAS                                   
01.01 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA                        

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero, incluso p.p.
de medios auxiliares.

O01OA070     0.006 h   Peón ordinario                                                  14.24 0.09
M05PN010     0.010 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           34.27 0.34
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               0.40 0.01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0.44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.02 m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MAQUINA T.DUROS                            
Excavación a cielo abierto, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, en vaciados y cajeados,
con el refinado de paredes y fondos por medios manuales, con extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin
carga ni transporte al vertedero, con p.p. de agotamiento de aguas si fuera necesario y medios auxiliares.

O01OA070     0.032 h   Peón ordinario                                                  14.24 0.46
M05EC010     0.032 h   Excavadora hidráulica cadenas 90 CV                             43.74 1.40
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               1.90 0.06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.03 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MAQUINA T.DUROS                              
Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con refinado de paredes y fon-
dos por medios manuales, con extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga ni transporte de tierras a
vertedero, con p.p. de agotamiento de aguas, si fuera necesario, y medios auxiliares.

O01OA070     0.130 h   Peón ordinario                                                  14.24 1.85
M05EN040     0.270 h   Excav.hidráulica neumáticos 144 CV                              46.41 12.53
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               14.40 0.43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

01.04 m3  EXCAVACIÓN POZOS A MAQUINA T.DUROS                              
Excavación en pozos en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con refinado de paredes y fondos
por medios manuales, con extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga ni transporte de tierras a verte-
dero, con p.p. de agotamiento de aguas, si fuera necesario, y medios auxiliares.

O01OA070     0.150 h   Peón ordinario                                                  14.24 2.14
M05EN040     0.280 h   Excav.hidráulica neumáticos 144 CV                              46.41 12.99
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               15.10 0.45

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.05 m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO SIN APORTE             
Relleno, extendido y apisonado de tierras propias, a cielo abierto y por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm
de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, sin aporte de tierras, incluso
regado de las mismas, refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070     0.010 h   Peón ordinario                                                  14.24 0.14
M08NM020     0.010 h   Motoniveladora de 200 CV                                        62.09 0.62
M05PN020     0.015 h   Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                          42.47 0.64
M08RN050     0.020 h   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 17 t.                        48.25 0.97
M08CA110     0.010 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 27.77 0.28
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               2.70 0.08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.06 m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO ZAHORRA                
Suministro, relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30
cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mis-
mas y refino de taludes, y con p.p. de geotextil Danofelt PY-150 de poliéster punzonado, con un peso de 150
gr/m2 y <48 mm de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre la zahorra con solapes de 10
cm, para el posterior relleno con las tierras y medios auxiliares.

O01OA070     0.085 h   Peón ordinario                                                  14.24 1.21
P01AF040     1.700 t   Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25                                5.51 9.37
M08NM020     0.015 h   Motoniveladora de 200 CV                                        62.09 0.93
M08RN020     0.095 h   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.                         39.72 3.77
M08CA110     0.020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 27.77 0.56
P06BG050     1.000 m2  Fieltro geotextil Danofelt PY-150 gr/m2                         0.59 0.59
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               16.40 0.49

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 RED DE TIERRA                                                   
02.01 u   TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                           

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de
35 mm2 hasta una longitud de 30 mts por cada pica y segun plano, uniones mediante soldadura aluminotérmica a
las armaduras de las zapatas, guias de los aparatos elevadores y otros elementos metalicos, incluyendo registro
de comprobación, tapa, puente de prueba y pequeño material. Con p.p. de lineas de bajada a tierra y cajas de
puesta a tierra de equipos y maquinaria. Todo segun proyecto (planos de puesta a tierra, detalles, memoria de ins-
talaciones y pliego de condiciones). Cumpliendo REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26. Instalacion completa, funcionando
y comprobada.

O01OB200     1.000 h   Oficial 1ª electricista                                         16.24 16.24
O01OB220     1.000 h   Ayudante electricista                                           15.19 15.19
P15EA010     1.000 u   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     16.26 16.26
P15EB010     30.000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     3.09 92.70
P15ED020     1.000 u   Cartucho carga aluminotérmica C-115                             4.06 4.06
P15EC010     1.000 u   Registro de comprobación + tapa                                 19.16 19.16
P15EC020     1.000 u   Puente de prueba                                                14.63 14.63
P15AH430     1.000 u   p.p. pequeño material para instalación                          1.18 1.18
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               179.40 5.38

TOTAL PARTIDA .................................................... 184.80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

02.02 u   RED EQUIPOTENCIAL BAÑOS, COCINAS Y EQUIPOS                      
Red equipotencial en aseos, cuartos de baño y cocina, realizada con conductor unipolar aislado HV07-K de 4
mm2, para una tensión nominal de 450/750V, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y
todos los elementos conductores que resulten accesibles. Incluso pequeño material y p.p. de cajas de puesta a tie-
rra de equipos y maquinaria. Todo segun proyecto (planos, memoria y pliego de condiciones) y cumpliendo
REBT, ITC-BT-18, ICT-BT-26, ICT-BT-27. Instalada, funcionando y comprobada.

O01OB200     0.750 h   Oficial 1ª electricista                                         16.24 12.18
O01OB220     0.750 h   Ayudante electricista                                           15.19 11.39
P15GA030     6.000 m   Cond. H07V-K 750V 1x4 mm2 Cu                                    1.77 10.62
P15AH430     1.000 u   p.p. pequeño material para instalación                          1.18 1.18
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               35.40 1.06

TOTAL PARTIDA .................................................... 36.43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL                                   
03.01 u   ACOMETIDA RED SANEAMIENTO FECALES                               

Acometida de saneamiento de edificio a la red general municipal de aguas fecales, hasta una distancia máxima de
10 m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terre-
nos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe y campana de diametro 300
mm, con junta de goma de 30 cm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con la propia tierra de la
zanja en tongadas de 20 cm. compactadas al 95% del proctor normal excepto los ultimos 50 cm. que seran com-
pactados al 100%, conexiones al pozo y al colector, reposición completa del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, con extraccion de tierras y material sobrante fuera de la excavacion, sin carga ni transporte al verte-
dero y con p.p. de agotamiento de aguas, si fuera necesario, y medios auxiliares.

O01OA040     1.000 h   Oficial segunda                                                 15.46 15.46
O01OA060     2.000 h   Peón especializado                                              14.11 28.22
M06CM010     1.200 h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          2.54 3.05
M06MI010     1.200 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2.29 2.75
E02ES020     7.200 m3  EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO A MANO              52.01 374.47
P02THE020    8.000 m   Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=300mm                               8.94 71.52
P01HM020     0.580 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   59.21 34.34
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               529.80 15.89

TOTAL PARTIDA .................................................... 545.70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

03.02 u   ACOMETIDA RED SANEAMIENTO PLUVIALES                             
Acometida de saneamiento de edificio a la red general municipal de aguas pluviales, hasta una distancia máxima
de 10 m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en te-
rrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe y campana de diametro 300
mm, con junta de goma de 30 cm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con la propia tierra de la
zanja en tongadas de 20 cm. compactadas al 95% del proctor normal excepto los ultimos 50 cm. que seran com-
pactados al 100%, conexiones al pozo y al colector, reposición completa del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, con extraccion de tierras y material sobrante fuera de la excavacion, sin carga ni transporte al verte-
dero y con p.p. de agotamiento de aguas, si fuera necesario, y medios auxiliares.

O01OA040     1.000 h   Oficial segunda                                                 15.46 15.46
O01OA060     2.000 h   Peón especializado                                              14.11 28.22
M06CM010     1.200 h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          2.54 3.05
M06MI010     1.200 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2.29 2.75
E02ES020     7.200 m3  EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO A MANO              52.01 374.47
P02THE020    8.000 m   Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=300mm                               8.94 71.52
P01HM020     0.580 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   59.21 34.34
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               529.80 15.89

TOTAL PARTIDA .................................................... 545.70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

03.03 u   POZO LADRILLO REGISTRO FECALES D=80cm h=1,50m                   
Pozo de registro de 80 cm de diámetro interior y de 1,5 m de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redonde-
ando ángulos, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del po-
zo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hormigón armado, con p.p.
de excavación, extraccion de tierras y material sobrante fuera de la excavacion, relleno perimetral posterior, sin
carga ni retirada al vertedero y con agotamiento de aguas, si fuera necesario, y medios auxiliares. Totalmente ter-
minado s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     7.300 h   Oficial primera                                                 16.75 122.28
O01OA060     5.550 h   Peón especializado                                              14.11 78.31
P01HA020     0.280 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   61.61 17.25
P03AM070     1.350 m2  Malla 15x30x5 - 1.541 kg/m2                                     1.08 1.46
P01LT020     0.378 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                           61.52 23.25
P01MC040     0.450 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           54.08 24.34
P04RR070     3.900 kg  Mortero revoco CSIV-W2                                          1.12 4.37
P02EPW020    5.000 u   Pates acero galvanizado 30x25                                   3.64 18.20
P02EPO010    1.000 u   Tapa circular HA h=60 D=625                                     19.03 19.03
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               308.50 9.26

TOTAL PARTIDA .................................................... 317.75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.04 u   POZO LADRILLO REGISTRO PLUVIALES D=80cm h=1,50m                 
Pozo de registro de 80 cm de diámetro interior y de 1,5 m de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redonde-
ando ángulos, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del po-
zo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hormigón armado, con p.p.
de excavación, con extraccion de tierras y material sobrante, relleno perimetral posterior, sin carga ni retirada al
vertedero, agotamiento de aguas, si fuera necesario y medios auxiliares. Totalmente terminado s/ CTE-HS-5,
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     7.300 h   Oficial primera                                                 16.75 122.28
O01OA060     5.550 h   Peón especializado                                              14.11 78.31
P01HA020     0.280 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   61.61 17.25
P03AM070     1.350 m2  Malla 15x30x5 - 1.541 kg/m2                                     1.08 1.46
P01LT020     0.378 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                           61.52 23.25
P01MC040     0.450 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           54.08 24.34
P04RR070     3.900 kg  Mortero revoco CSIV-W2                                          1.12 4.37
P02EPW020    5.000 u   Pates acero galvanizado 30x25                                   3.64 18.20
P02EPO010    1.000 u   Tapa circular HA h=60 D=625                                     19.03 19.03
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               308.50 9.26

TOTAL PARTIDA .................................................... 317.75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.05 m   CANALETA PVC C/REJILLA PEAT./TRANS.GRIS 500x200x130mm           
Canaleta sumidero de recogida y drenaje de aguas superficiales para zonas de carga ligera y pesada, formado por
piezas prefabricadas de PVC de 500x200x130 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla
de PVC gris, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y peque-
ño material, montado, nivelado, conectado con la red enterrada de aguas pluviales y con p.p. de medios auxilia-
res, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0.310 h   Oficial primera                                                 16.75 5.19
O01OA050     0.310 h   Ayudante                                                        14.91 4.62
P01AA020     0.050 m3  Arena de río 0/6 mm                                             14.74 0.74
P02ECV125    2.000 u   Can.c/rej.peatonal PVC gris 500x200x130                         54.02 108.04
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               118.60 3.56

TOTAL PARTIDA .................................................... 122.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

03.06 u   ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS LADRILLO 100x100cm                 
Arqueta separadora de grasas de 100x100 cm. de medidas interiores y profundidad variable, construida con fábri-
ca de ladrillo perforado de 1 pie de espesor recibida con mortero de cemento M-5, enfoscada y bruñida interiormen-
te con mortero de cemento CSIV-W2 (resistente a los sulfatos si fuese necesario), ángulos redondeados, sobre so-
lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor, codos y piezas especiales de tubería de fibroce-
mento o PVC según sea la red de saneamiento, tapa formada por losa de hormigón armado de 5 cm. de espesor
con cerco de perfil laminado L 50.5 mm. y malla de acero soldada al cerco, contracerco de perfil laminado L 55.5
mm. y tirador de acero galvanizado embutido en la tapa, incluso conexión de tubos de entrada y salida y p.p. de
medios auxiliares. La tapa irá enrasada con el pavimento y tendrá el mismo acabado que la solería donde está
ubicada la arqueta. Se incluye la excavación, la extraccion de tierras y material sobrante, el relleno posterior de
los bordes, sin carga ni transporte a vertedero y el agotamiento de aguas, si fuera necesario. Totalmente terminada
s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     3.700 h   Oficial primera                                                 16.75 61.98
O01OA060     2.600 h   Peón especializado                                              14.11 36.69
P01HM020     0.079 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   59.21 4.68
P01LT020     0.125 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                           61.52 7.69
P01MC040     0.046 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           54.08 2.49
P04RR070     2.600 kg  Mortero revoco CSIV-W2                                          1.12 2.91
P03AM070     0.830 m2  Malla 15x30x5 - 1.541 kg/m2                                     1.08 0.90
P02EAT040    1.000 u   Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm                                  19.81 19.81
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               137.20 4.12

TOTAL PARTIDA .................................................... 141.27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.07 u   SUMIDERO SIFÓNICO PVC C/REJILLA PVC 250x250 SI 120              
Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm y con salida integrada de 120 mm; para la recogida
de aguas pluviales y en locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p.
de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. Terminado y funcionando.

O01OB170     0.430 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 7.27
P02EDS020    1.000 u   Sum.sif./rej. PVC L=250 s.integ.D=120                           14.70 14.70
P01DW090     2.000 m   Pequeño material                                                1.13 2.26
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               24.20 0.73

TOTAL PARTIDA .................................................... 24.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.08 u   ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 38x38x50cm                         
Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo maci-
zo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en ma-
sa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redon-
deando ángulos, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormi-
gón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y extraccion, relleno pe-
rimetral posterior, sin carga ni transporte de las tierras sobrantes a vertedero y agotamiento de aguas si fuera nece-
sario. Todo terminado y funcionando s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     1.950 h   Oficial primera                                                 16.75 32.66
O01OA060     0.900 h   Peón especializado                                              14.11 12.70
P01HM020     0.042 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   59.21 2.49
P01LT020     0.056 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                           61.52 3.45
P01MC040     0.023 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           54.08 1.24
P04RR070     0.800 kg  Mortero revoco CSIV-W2                                          1.12 0.90
P02CVC010    1.000 u   Codo M-H PVC junta elást. 45º DN 160mm                          10.84 10.84
P02EAT020    1.000 u   Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm                                  12.53 12.53
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               76.80 2.30

TOTAL PARTIDA .................................................... 79.11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

03.09 u   ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 51x51x65cm                         
Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo maci-
zo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en ma-
sa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redon-
deando ángulos, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormi-
gón armado prefabricada y con p.p. de medios auxiliares. Incluso excavación y extraccion, relleno perimetral pos-
terior, sin carga ni transporte de las tierras sobrantes al vertedero y con agotamiento de aguas si fuera necesario.
Todo terminado y funcionando s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     2.750 h   Oficial primera                                                 16.75 46.06
O01OA060     1.600 h   Peón especializado                                              14.11 22.58
P01HM020     0.085 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   59.21 5.03
P01LT020     0.085 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                           61.52 5.23
P01MC040     0.035 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           54.08 1.89
P04RR070     1.400 kg  Mortero revoco CSIV-W2                                          1.12 1.57
P02CVC010    1.000 u   Codo M-H PVC junta elást. 45º DN 160mm                          10.84 10.84
P02EAT030    1.000 u   Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm                                  16.59 16.59
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               109.80 3.29

TOTAL PARTIDA .................................................... 113.08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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03.10 u   ARQUETA LADRILLO REGISTRO 38x38x50 cm                           
Arqueta de registro de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos
con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada y con p.p. de
medios auxiliares. Incluso excavación y extraccion, relleno perimetral posterior, sin carga ni transporte de las tie-
rras sobrantes al vertedero y con agotamiento de aguas si fuera necesario. Todo terminado y funcionando s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     1.950 h   Oficial primera                                                 16.75 32.66
O01OA060     0.900 h   Peón especializado                                              14.11 12.70
P01HM020     0.042 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   59.21 2.49
P01LT020     0.056 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                           61.52 3.45
P01MC040     0.023 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           54.08 1.24
P04RR070     0.800 kg  Mortero revoco CSIV-W2                                          1.12 0.90
P03AM070     0.380 m2  Malla 15x30x5 - 1.541 kg/m2                                     1.08 0.41
P02EAT020    1.000 u   Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm                                  12.53 12.53
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               66.40 1.99

TOTAL PARTIDA .................................................... 68.37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.11 u   ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51x51x65 cm                           
Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos
con solera ligeramente armada con mallazo, con tapa y marco de hormigón armado prefabricada y con p.p. de
medios auxiliares. Incluso excavación y extraccion, relleno perimetral posterior, sin carga ni transporte de las tie-
rras sobrantes al vertedero y con agotamiento de aguas si fuera necesario. Todo terminado y funcionando s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     2.750 h   Oficial primera                                                 16.75 46.06
O01OA060     1.600 h   Peón especializado                                              14.11 22.58
P01HM020     0.059 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   59.21 3.49
P01LT020     0.085 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                           61.52 5.23
P01MC040     0.035 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           54.08 1.89
P04RR070     1.400 kg  Mortero revoco CSIV-W2                                          1.12 1.57
P03AM070     0.620 m2  Malla 15x30x5 - 1.541 kg/m2                                     1.08 0.67
P02EAT030    1.000 u   Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm                                  16.59 16.59
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               98.10 2.94

TOTAL PARTIDA .................................................... 101.02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

03.12 u   ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x80 cm                           
Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos
con solera ligeramente armada con mallazo, con tapa y marco de hormigón armado prefabricada y con p.p. de
medios auxiliares. Incluso excavación y extraccion, relleno perimetral posterior, sin carga ni transporte de las tie-
rras sobrantes al vertedero y con agotamiento de aguas si fuera necesario. Todo terminado y funcionando s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     3.700 h   Oficial primera                                                 16.75 61.98
O01OA060     2.600 h   Peón especializado                                              14.11 36.69
P01HM020     0.079 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   59.21 4.68
P01LT020     0.125 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                           61.52 7.69
P01MC040     0.046 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           54.08 2.49
P04RR070     2.600 kg  Mortero revoco CSIV-W2                                          1.12 2.91
P03AM070     0.830 m2  Malla 15x30x5 - 1.541 kg/m2                                     1.08 0.90
P02EAT040    1.000 u   Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm                                  19.81 19.81
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               137.20 4.12

TOTAL PARTIDA .................................................... 141.27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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03.13 m   TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELASTICA SN2 C.TEJA 125mm             
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
125 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequeño ma-
terial, medios auxiliares, incluso excavación y tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima del
2% y funcionando. Todo según proyecto y CTE-HS-5.

O01OA030     0.240 h   Oficial primera                                                 16.75 4.02
O01OA060     0.240 h   Peón especializado                                              14.11 3.39
P01AA020     0.244 m3  Arena de río 0/6 mm                                             14.74 3.60
P02CVM010    0.330 u   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. DN160mm                        9.78 3.23
P02CVW010    0.004 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             8.09 0.03
P02TVO320    1.000 m   Tubo PVC liso j.elastica SN2 D=125                              1.53 1.53
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               15.80 0.47

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

03.14 m   TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA  160mm            
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequeño ma-
terial, medios auxiliares, incluso excavación y tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima del
2% y funcionando. Todo según proyecto y CTE-HS-5.

O01OA030     0.240 h   Oficial primera                                                 16.75 4.02
O01OA060     0.240 h   Peón especializado                                              14.11 3.39
P01AA020     0.244 m3  Arena de río 0/6 mm                                             14.74 3.60
P02CVM010    0.330 u   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. DN160mm                        9.78 3.23
P02CVW010    0.004 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             8.09 0.03
P02TVO010    1.000 m   Tubo PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                            2.86 2.86
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               17.10 0.51

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.15 m   TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA  200mm            
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequeño ma-
terial, medios auxiliares, incluso excavación y tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima del
2% y funcionando. Todo según proyecto y CTE-HS-5.

O01OA030     0.280 h   Oficial primera                                                 16.75 4.69
O01OA060     0.280 h   Peón especializado                                              14.11 3.95
P01AA020     0.389 m3  Arena de río 0/6 mm                                             14.74 5.73
P02CVM020    0.200 u   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. DN200mm                        16.75 3.35
P02CVW010    0.005 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             8.09 0.04
P02TVO020    1.000 m   Tubo PVC liso j.elástica SN2 D=200mm                            4.30 4.30
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               22.10 0.66

TOTAL PARTIDA .................................................... 22.72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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03.16 m   TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA  250mm            
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
250 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequeño ma-
terial, medios auxiliares, incluso excavación y tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima del
2% y funcionando. Todo según proyecto y CTE-HS-5.

O01OA030     0.330 h   Oficial primera                                                 16.75 5.53
O01OA060     0.330 h   Peón especializado                                              14.11 4.66
P01AA020     0.400 m3  Arena de río 0/6 mm                                             14.74 5.90
P02CVM030    0.200 u   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. DN250mm                        57.15 11.43
P02CVW010    0.006 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             8.09 0.05
P02TVO030    1.000 m   Tubo PVC liso j.elástica SN2 D=250mm                            6.77 6.77
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               34.30 1.03

TOTAL PARTIDA .................................................... 35.37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.17 m   TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA  315mm            
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
315 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequeño ma-
terial, medios auxiliares, incluso excavación y tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima del
2% y funcionando. Todo según proyecto y CTE-HS-5.

O01OA030     0.390 h   Oficial primera                                                 16.75 6.53
O01OA060     0.390 h   Peón especializado                                              14.11 5.50
P01AA020     0.411 m3  Arena de río 0/6 mm                                             14.74 6.06
P02CVM040    0.200 u   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. DN315mm                        91.01 18.20
P02CVW010    0.007 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             8.09 0.06
P02TVO040    1.000 m   Tubo PVC liso j.elástica SN2 D=315mm                            10.52 10.52
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               46.90 1.41

TOTAL PARTIDA .................................................... 48.28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

03.18 m   COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm                                   
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm y con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos, conexiones, tapones de registro,
medios auxiliares y pequeño material, totalmente instalado con una pendiente no inferior al 1%. Todo s/ CTE-HS-5
y proyecto.

O01OB170     0.220 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 3.72
O01OB180     0.220 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15.40 3.39
P02TVO450    1.000 m   Tubo PVC liso evacuación encolado D=110                         1.66 1.66
P02CVC300    0.200 u   Codo M-H PVC j. peg.87,5º DN 110mm gris                         3.04 0.61
P02CVW034    3.330 u   Abrazadera metálica tubos PVC 110 mm                            0.43 1.43
P02CVW030    0.011 kg  Adhesivo tubos PVC junta pegada                                 15.11 0.17
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               11.00 0.33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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03.19 m   COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm                                   
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm y con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos, conexiones, tapones de registro,
medios auxiliares y pequeño material, totalmente instalado con una pendiente no inferior al 1%. Todo s/ CTE-HS-5
y proyecto.

O01OB170     0.240 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 4.06
O01OB180     0.240 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15.40 3.70
P02TVO460    1.000 m   Tubo PVC liso evacuación encolado D=125                         2.18 2.18
P02CVC310    0.200 u   Codo M-H PVC j. peg.87,5º DN 125mm gris                         4.16 0.83
P02CVW036    3.333 u   Abrazadera metálica tubos PVC 125 mm                            0.52 1.73
P02CVW030    0.013 kg  Adhesivo tubos PVC junta pegada                                 15.11 0.20
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               12.70 0.38

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

03.20 m   COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm                                   
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm y con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos, conexiones, tapones de registro,
medios auxiliares y pequeño material, totalmente instalado con una pendiente no inferior al 1%. Todo s/ CTE-HS-5.

O01OB170     0.300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 5.07
O01OB180     0.300 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15.40 4.62
P02TVO470    1.000 m   Tubo PVC liso evacuación encolado D=160                         2.81 2.81
P02CVC320    0.200 u   Codo M-H PVC j. peg.87,5º DN 160mm gris                         7.29 1.46
P02CVW040    3.333 u   Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160                         0.80 2.67
P02CVW030    0.020 kg  Adhesivo tubos PVC junta pegada                                 15.11 0.30
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               16.90 0.51

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.21 u   ARQUETA LADRILLO DE PASO 38x38x50 cm                            
Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redonde-
ando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón
HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior por ir colocadas en el vaciado ejecutado, s/ CTE-HS-5,
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     2.050 h   Oficial primera                                                 16.75 34.34
O01OA060     1.050 h   Peón especializado                                              14.11 14.82
P01HM020     0.042 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   59.21 2.49
P01LT020     0.056 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                           61.52 3.45
P01MC040     0.023 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           54.08 1.24
P04RR070     0.800 kg  Mortero revoco CSIV-W2                                          1.12 0.90
P01LG160     3.000 u   Rasillón cerámico m-h 100x25x4 cm                               0.58 1.74
P03AM070     0.340 m2  Malla 15x30x5 - 1.541 kg/m2                                     1.08 0.37
P01HM010     0.013 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   58.78 0.76
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               60.10 1.80

TOTAL PARTIDA .................................................... 61.91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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03.22 m   TUBO DRENAJE PE-AD CORRUGADO DOBLE D=125 mm                     
Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 125 mm. Colocada so-
bre media caña de pasta de cemento, cama de arena de río de 10 cm de espesor, geotextil de 125 g/m2 revistien-
do la tuberia y relleno posterior con grava filtrante hasta 25 cm por encima del tubo, con cierre de doble solapa del
paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de zan-
jas, ni el tapado posterior de las mismas sobre la grava filtrante. Todo s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0.210 h   Oficial primera                                                 16.75 3.52
O01OA060     0.370 h   Peón especializado                                              14.11 5.22
P01AA020     0.063 m3  Arena de río 0/6 mm                                             14.74 0.93
P01AG130     0.222 m3  Grava machaqueo 40/80 mm                                        18.71 4.15
P02RPD045    1.000 m   Tubo drenaje PE corrug.doble D=125mm                            4.78 4.78
P06BG320     2.310 m2  Fieltro geotextil 125 g/m2                                      0.81 1.87
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               20.50 0.62

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES, MUROS Y SOLERAS                                  
04.01 m2  SOLERA ARMADA HA-25, 20cm 2#15x15x6+ENCACHADO 25cm              

Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en
central, i/vertido, colocación y armado con doble mallazo 15x15x6. Con p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado, incluso encachado de piedra caliza 40/80 de 25 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón
hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, con p.p. de membrana impermeabilizante
de PVC de 1,5 mm de espesor, colocada con solapes de 10 cm. como minimo, para corte de humedad por capila-
ridad de soleras. Según NTE-RSS y EHE-08.

E04SEE010    1.000 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=25cm                                   8.36 8.36
E04SEH060    0.200 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA                                   85.98 17.20
E04AM060     2.000 m2  MALLA DOBLE 15x15 cm D=6 mm                                     2.63 5.26

TOTAL PARTIDA .................................................... 30.82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.02 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V. MANUAL CIMENTACION           
Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso
vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.

O01OA070     0.600 h   Peón ordinario                                                  14.24 8.54
P01HM010     1.000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   58.78 58.78
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               67.30 2.02

TOTAL PARTIDA .................................................... 69.34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.03 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/40/IIa V.MANUAL CIMENTACION             
Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso ar-
madura (40 kg/m³), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C.

E04CMM090    1.000 m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM. V. MANUAL                          87.28 87.28
E04AB020     40.000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1.63 65.20

TOTAL PARTIDA .................................................... 152.48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.04 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I MURO 2 CARAS 0,25 V.GRÚA           
Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en muro de 25 cm de espesor, incluso armadura (60 kg/m³),
encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40m a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado
con grúa, vibrado, colocado y con p.p. de pasatubos y encofrados de huecos. Según normas NTE-CCM, EHE-08
y CTE-SE-C.

E04MEF020    4.000 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m                   36.05 144.20
E04MMG010    1.050 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.GRÚA                                   82.64 86.77
E04AB020     60.000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1.63 97.80

TOTAL PARTIDA .................................................... 328.77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.05 m   SELLADO JUNTAS HORMIGONADO Y CONSTRUCCIÓN CON BENTONITA         
Tratamiento de juntas de hormigonado y construccion, verticales y horizontales, con cordón hidroexpansivo Wa-
terstop tipo RX-101 (sección 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural (75%) y caucho (25%) totalmente coloca-
da, con p.p. de malla metálica tipo Revofix para su fijación.

O01OA030     0.030 h   Oficial primera                                                 16.75 0.50
P06WA150     1.000 m   Junta Waterstop RX                                              7.46 7.46
P06WA160     1.000 m   Malla metálica Revofix                                          1.71 1.71
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               9.70 0.29

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.06 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I MURO 1 CARA 0,25 V.GRÚA            
Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en muro de 25 cm de espesor, incluso armadura (60 kg/m³),
encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40m a una cara, vertido, encofrado y desencofrado
con grúa, vibrado, colocado y con p.p. de pasatubos. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C.

E04MEF030    4.000 m2  ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA                                       37.01 148.04
E04MMG010    1.050 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.GRÚA                                   82.64 86.77
E04AB020     60.000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1.63 97.80

TOTAL PARTIDA .................................................... 332.61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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04.07 m2  IMPERM. FOSOS ASCENSOR GEOCOMPUESTO BENTONITA VOLTEX DS         
Suministro y colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural tipo Voltex DS  formado por geotextil tejido
(100 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2) y bentonita (mínimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de agujado para
impermeabilización de fosos de ascensor, incluso colocación de cordón hidroexpansivo Waterstop Rx 101 (20x25
mm) en juntas de hormigonado, fijado con malla Revofix.

O01OA030     0.800 h   Oficial primera                                                 16.75 13.40
O01OA050     0.800 h   Ayudante                                                        14.91 11.93
P06SR410     1.200 m2  Geocompuesto Bentonita Voltex DS                                13.00 15.60
P06WA150     1.100 m   Junta Waterstop RX                                              7.46 8.21
P06WA160     1.100 m   Malla metálica Revofix                                          1.71 1.88
P06WA260     0.048 l   Pasta de bentonita Bentoseal                                    22.08 1.06
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               52.10 1.56

TOTAL PARTIDA .................................................... 53.64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA, FORJADOS Y JUNTAS                                   
05.01 m2  ESTRUCT. HORMIGÓN FORJADO SEMIVIGUETA 30+5                      

Estructura de hormigón armado para luces hasta 6 mts., formada por pilares, vigas y zunchos con forjado de 30+5
cm., con semiviguetas de hormigón pretensado, bovedilla cerámica 60x25x22 y capa de compresión de hormigón
HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, terminada. Según normas NTE y
EHE-08.

E05HFS150    0.800 m2  FORJADO SEMIVIGUETA 30+5, B-70                                  41.49 33.19
E05HVA010    0.041 m3  HA-25/P/20/I  ENCOFRADO MADERA JÁCENAS PLANAS             519.17 21.29
E05HSA060    0.017 m3  HA-25/P/20/I ENCOFRADO METÁLICO PILARES                         408.55 6.95
E05HVA060    0.014 m3  HA-25/P/20/I  ENCOFRADO MADERA ZUNCHOS PLANOS            468.98 6.57

TOTAL PARTIDA .................................................... 68.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS

05.02 m2  ESTRUCT. HORMIGÓN FORJADO VIGUETA AUTORR. 25+5                  
Estructura de hormigón armado para luces hasta 6 mts., formada por pilares, vigas y zunchos con forjado 25+5
cm., con viguetas autorresistentes de hormigón pretensado, bovedilla cerámica 60x25x20 y capa de compresión
de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, terminada. Según normas
NTE y EHE-08.

E05HFA020    0.800 m2  FORJADO VIGUETAS AUTORRESISTENTES 25+5, B-60              43.66 34.93
E05HVA010    0.038 m3  HA-25/P/20/I  ENCOFRADO MADERA JÁCENAS PLANAS             519.17 19.73
E05HSA060    0.025 m3  HA-25/P/20/I ENCOFRADO METÁLICO PILARES                         408.55 10.21
E05HVA060    0.013 m3  HA-25/P/20/I  ENCOFRADO MADERA ZUNCHOS PLANOS            468.98 6.10

TOTAL PARTIDA .................................................... 70.97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.03 m2  ESTRUCT. HORMIGÓN FORJADO SEMIVIGUETA 25+5                      
Estructura de hormigón armado para luces hasta 6 mts., formada por pilares, vigas y zunchos con forjado de 25+5
cm., con semivigueta de hormigón pretensado, bovedilla cerámica 60x25x20 y capa de compresión de hormigón
HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, terminada. Según normas NTE y
EHE-08.

E05HFS110    0.800 m2  FORJADO SEMIVIGUETAS 25+5, B-60                                 36.86 29.49
E05HVA010    0.038 m3  HA-25/P/20/I  ENCOFRADO MADERA JÁCENAS PLANAS             519.17 19.73
E05HSA060    0.025 m3  HA-25/P/20/I ENCOFRADO METÁLICO PILARES                         408.55 10.21
E05HVA060    0.013 m3  HA-25/P/20/I  ENCOFRADO MADERA ZUNCHOS PLANOS            468.98 6.10

TOTAL PARTIDA .................................................... 65.53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.04 m3  ESTRUCT. LOSA INCLINADA HA-25/P/20 / ENCOFRADO MADERA           
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas inclinadas,
i/p.p. de armadura (100 kg/m3) y encofrado de madera, con formacion de peldaños en las losas de escalera. Verti-
do con pluma-grúa, vibrado y colocado. Todo terminado según normas NTE-EME, EHL y EHE-08.

E05HLM010    1.000 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20 LOSA PLANA                         78.29 78.29
E05HLE020    5.000 m2  ENCOFRADO MADERA LOSA INCLINADA 4 POSTURAS              18.95 94.75
E04AB020     100.000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1.63 163.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 336.04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

05.05 m   ANGULAR DE 60mm ARRANQUE DE CHAPADOS Y FABRICAS                 
Angular de 60 mm. con acero laminado S275 en caliente, en remates y arranques de chapados y fábrica, i/p.p. de
anclaje mecanico completo, sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos
manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, totalmente colocado. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A y
EAE.

O01OB130     0.500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16.00 8.00
P03ALP010    7.090 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0.95 6.74
P25OU080     0.200 l   Minio electrolítico                                             10.98 2.20
P25JM010     0.200 l   E. metálico rugoso Ferrum                                       14.96 2.99
P01DW090     1.500 m   Pequeño material                                                1.13 1.70
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               21.60 0.65

TOTAL PARTIDA .................................................... 22.28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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05.06 m   CARGADERO VIGUETA AUTORRESISTENTE MORTERO                       
Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con elementos de fá-
brica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza  y medios auxiliares. Según
RC-08. Medida la longitud ejecutada.

O01OA030     0.200 h   Oficial primera                                                 16.75 3.35
O01OA060     0.200 h   Peón especializado                                              14.11 2.82
P03VA020     1.020 m   Vigue.D/T pret.18cm hasta 6 mts. (27,5kg/m)                     5.90 6.02
P01LH010     0.018 mu  Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm                            70.43 1.27
A02A080      0.026 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             64.49 1.68
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               15.10 0.45

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                          
06.01 m2  FAB. BLOQ. HORM. LISO GRIS 40x20x25+A. MURFOR                   

Fabrica de bloques huecos de hormigón gris estándar liso de 40x20x25 cm. colocando la cara vista al interior, re-
cibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-7,5, rellenos de hormigón de 330 kg. de ce-
mento/m3. de dosificación y armadura de acero galvanizado, en forma de cercha para tipo de exposición acorde a
tabla 3.3 CTE DB SE-F, Murfor®RND.4/Z-150 cada 2 hiladas, según EC6, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p.
de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, jambas, eje-
cución de encuentros, anclajes Murfor®Anc y piezas especiales, rejuntado, l impieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2.

O01OA160     0.820 h   Cuadrilla H                                                     31.66 25.96
P01LA040     0.902 u   Armad. Murfor RND.4/Z-150 3,05m                                 2.53 2.28
P01BLG050    13.000 u   Bloq. horm. standard liso gris 40x20x25                         0.96 12.48
P01MC030     0.024 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                         57.37 1.38
A03H090      0.010 m3  HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20                            65.95 0.66
P03ACA010    1.200 kg  Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                0.62 0.74
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               43.50 1.31

TOTAL PARTIDA .................................................... 44.81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

06.02 m2  FÁB.LADRILLO PERFORADO 10cm 1/2P.INTERIOR MORTERO M-5           
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, carga-
deros, mochetas, plaquetas, esquinas, l impieza y medios auxil iares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08,
NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030     0.370 h   Oficial primera                                                 16.75 6.20
O01OA070     0.370 h   Peón ordinario                                                  14.24 5.27
P01LT010     0.038 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm                          80.98 3.08
P01MC045     0.026 m3  Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM                         49.12 1.28
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               15.80 0.47

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

06.03 m2  TABICÓN BLOQUE HORMIGÓN CELULAR 62,5x50x7cm                     
Tabicón de bloques de hormigón celular armado de 62,5x50x7 cm. de 500 kg./m3. de densidad nominal, recibido
con cemento cola, i/replanteo, nivelación, aplomado, dinteles, jambas, roturas, limpieza y medios auxiliares,
S/NF-P14.306, deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OA030     0.300 h   Oficial primera                                                 16.75 5.03
O01OA070     0.300 h   Peón ordinario                                                  14.24 4.27
P01BC020     3.360 u   Bloq.horm. celular 62,5x50x7                                    3.68 12.36
P01LW060     1.400 kg  Cemento cola Preocol                                            0.36 0.50
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               22.20 0.67

TOTAL PARTIDA .................................................... 22.83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.04 m2  TABICÓN LHD 24x11,5x7 cm INT. MORTERO M-7,5                     
Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, en distribuciones y cámaras, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos,
roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según
UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

O01OA030     0.410 h   Oficial primera                                                 16.75 6.87
O01OA070     0.410 h   Peón ordinario                                                  14.24 5.84
P01LH015     0.035 mu  Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x7 cm                       75.00 2.63
P01MC030     0.014 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                         57.37 0.80
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               16.10 0.48

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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06.05 m2  TABICÓN LHD 24x11,5x9 cm INT. MORTERO M-7,5                     
Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, en distribuciones y cámaras, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos,
roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según
UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

O01OA030     0.410 h   Oficial primera                                                 16.75 6.87
O01OA070     0.410 h   Peón ordinario                                                  14.24 5.84
P01LH020     0.035 mu  Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x9 cm                       74.91 2.62
P01MC030     0.016 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                         57.37 0.92
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               16.30 0.49

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.06 m2  TRASDOSADO DIRECTO 9,5mm                                        
Trasdosado directo recibido con pelladas de pasta de agarre (enlucido seco) de suelo a techo, formado por un pa-
nel de fibra-yeso de 9,5 mm de espesor, pegado con pasta de agarre. Unión entre paneles mediante el empleo de
pegamento para juntas.  Emplastecido de juntas, con pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos,
paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.
Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

O01OA030     0.200 h   Oficial primera                                                 16.75 3.35
O01OA050     0.200 h   Ayudante                                                        14.91 2.98
P04PY010     1.050 m2  Placa yeso laminado estándar 9,5 mm                             3.98 4.18
P04PW595     0.050 u   Pegamento para juntas                                           7.23 0.36
P04PW030     0.050 kg  Pasta de agarre yeso                                            0.35 0.02
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               10.90 0.33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

06.07 m2  TRASDOSADO DIRECTO TERMICO 10+40mm                              
Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado tipo con poliestireno expandido de
10+40 mm de espesor y de 15 kg/m3 de densidad, pegado con pasta de agarre. Unión entre paneles mediante el
empleo de pegamento para juntas. Emplastecido de juntas, con pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o
decorar. Según NTE-PTP, UNE 102041 IN y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2

O01OA030     0.250 h   Oficial primera                                                 16.75 4.19
O01OA050     0.250 h   Ayudante                                                        14.91 3.73
P04PT020     1.050 m2  Placa yeso térmica EPS 10+40 mm                                 9.81 10.30
P04PW590     0.400 kg  Pasta de juntas SN                                              1.08 0.43
P04PW005     1.300 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0.03 0.04
P04PW030     5.250 kg  Pasta de agarre yeso                                            0.35 1.84
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               20.50 0.62

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

06.08 m2  TRASDOSADOS SEMIDIRECTO 13mm. 36/400                            
Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm de chapa de acero galvanizado de 36 mm,
atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado de 13 mm de espesor, sin aislamiento.
I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, an-
clajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares.Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o deco-
rar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

O01OA030     0.260 h   Oficial primera                                                 16.75 4.36
O01OA050     0.260 h   Ayudante                                                        14.91 3.88
P04PY032     1.050 m2  Placa yeso laminado normal 13x1200 mm                           2.78 2.92
P04PW590     0.400 kg  Pasta de juntas SN                                              1.08 0.43
P04PW005     1.300 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0.03 0.04
P04PW290     3.400 m   Maestra de 48 mm                                                1.36 4.62
P04PW065     12.000 u   Tornillo PM 3,9x25 mm                                           0.01 0.12
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               16.40 0.49

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.09 m2  TABIQUE S.PLACO SILENCE 76/48 (15+48+15) a 600 mm PHONIQUE+LM SU
Tabique sistema Placo Silence formado por una placa de yeso laminado Placo Phonique PPH 15 de 15 mm de es-
pesor, atornillada a cada lado externo de una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizonta-
les y montantes verticales de 48 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 78
mm. Incluso lana mineral Supralainel. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda es-
tanca bajo los perfiles perimetrales, casoneto de puerta corredera. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2.
Resistencia al fuego: 60 m, aislamiento acústico al ruido aéreo: 45,2 dB(A). Instalado según la documentación ac-
tual de Placo y las normas UNE 102040 IN y UNE 102041 IN.

O01OA030     0.320 h   Oficial primera                                                 16.75 5.36
O01OA050     0.320 h   Ayudante                                                        14.91 4.77
P04PY055     2.100 m2  Placa yeso Phonique PPH 15                                      7.95 16.70
P04PW245     0.900 m   Canal Stil R 48                                                 1.33 1.20
P04PW163     2.100 m   Montante Stil M 48                                              1.57 3.30
P04PW133     22.000 u   Tornillo TTPC 25                                                0.01 0.22
P04PW135     2.000 u   Tornillo TRPF 13                                                0.02 0.04
P04PW590     0.660 kg  Pasta de juntas SN                                              1.08 0.71
P04PW608     2.800 m   Cinta de juntas GR                                              0.04 0.11
P04PW540     0.450 m   Banda estanca 45                                                0.31 0.14
P07TL450     1.000 m2  Lana Mineral Supralaine 600 espesor 45                          2.76 2.76
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               35.30 1.06

TOTAL PARTIDA .................................................... 36.37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 CUBIERTAS                                                       
07.01 m2  ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA CUBIERTA NO HABITABLE                

Estructura metálica ligera para cubierta no habitable, con cerchas formadas con perfiles ligeros metálicos obtenidos
por laminación en frío de la chapa galvanizada, colocadas cada 1,20 m. y correas cada 1,00 m., con perfil C en
pares, correas, pies derechos, rastreles, tirante y celosía, y con perfil U en durmientes y arriostramientos, con di-
mensiones determinadas y condicionadas por el cálculo estructural, pudiendo ser de la gama base 40 mm. o de
50 mm. Fijada y totalmente instalada en el forjado existente, y lista para colocar la teja y el tablero de panel sand-
wich. Uniones mediante tornillos y tacos, i/replanteo, fijaciónes, medios auxiliares, pequeño material y elementos
de seguridad, medida en verdadera magnitud.

O01OB130     0.400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16.00 6.40
O01OB140     0.400 h   Ayudante cerrajero                                              15.04 6.02
M12T010      0.330 h   Taladro eléctrico                                               1.23 0.41
P05EW051     0.780 m   Perfil C 37x37x1,5 mm                                           2.05 1.60
P05EW053     1.740 m   Perfil U 40x40x1,5 mm                                           1.89 3.29
P05EW151     1.050 m   Perfil omega 50x40x1,5 mm                                       2.99 3.14
P05EW250     13.000 u   Torn autotaladrante 5,5x22 mm                                   0.08 1.04
P05EW260     1.000 u   Tornillo HSA 10x90                                              0.94 0.94
P05EW270     1.000 u   Pequeño material                                                0.45 0.45
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               23.30 0.70

TOTAL PARTIDA .................................................... 23.99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.02 m2  CUBIERTA INCLINADA TEJA C/PLACAS XPS e=80 mm S/CERCHAS          
Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formación de pendientes: estructura metalica
ligera tipo cercha (no incluido en este precio); aislamiento térmico: placas rígidas de poliestireno extruido de superfi-
cie ranurada y mecanizado lateral a media madera, de 600x1250 mm y 80 mm de espesor, resistencia térmica
2,2 (m²K)/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), 300 kPa de resistencia a compresión, factor de resistencia a la
difusión del vapor de agua 150, calor específico 1400 J/kgK, Euroclase E de reacción al fuego; cobertura: teja ce-
rámica curva, 40x19x16 cm, color rojo; recibida con mortero de cemento M-2,5. Incluso p.p. de remates, aleros,
encuentros, cumbreras, caballetes, tejas de ventilacion, medios auxiliares y piezas especiales. S/NTE-QTT-11.
Medida en verdadera magnitud.

O01OA030     0.572 h   Oficial primera                                                 16.75 9.58
O01OA050     0.572 h   Ayudante                                                        14.91 8.53
O01OA070     0.286 h   Peón ordinario                                                  14.24 4.07
P07TX027     1.050 m2  P.polies.extruido ranurada e=80mm                               12.27 12.88
P01MC043     0.060 m3  Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-2,5/CEM                       47.42 2.85
P01MC045     0.020 m3  Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM                         49.12 0.98
P07W900      2.500 u   Fijación mecánica aislamiento                                   0.19 0.48
P05TC010     31.310 u   Teja curva roja 40x19                                           0.34 10.65
P05TWC010    0.320 u   Teja curva caballete roja 46x29                                 4.24 1.36
P05TC235     0.100 u   Teja curva ventilación color rojo                               9.66 0.97
P25PC030     0.027 kg  Pigmentos coloración                                            13.46 0.36
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               52.70 1.58

TOTAL PARTIDA .................................................... 54.29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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07.03 m2  CUBIERTA INCLINADA TEJA C/PLACAS XPS e=80 mm S/LOSAS            
Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formación de pendientes: forjado o losa incli-
nada (no incluido en este precio); aislamiento térmico: placas rígidas de poliestireno extruido de superficie ranurada
y mecanizado lateral a media madera, de 600x1250 mm y 80 mm de espesor, resistencia térmica 2,2 (m²K)/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK), 300 kPa de resistencia a compresión, factor de resistencia a la difusión del
vapor de agua 150, calor específico 1400 J/kgK, Euroclase E de reacción al fuego; cobertura: teja cerámica curva,
40x19x16 cm, color rojo; recibida con mortero de cemento M-2,5. Incluso p.p. de remates, aleros, encuentros,
cumbreras, caballetes, tejas de ventilacion, medios auxiliares y piezas especiales. S/NTE-QTT-11. Medida en
verdadera magnitud.

O01OA030     0.572 h   Oficial primera                                                 16.75 9.58
O01OA050     0.572 h   Ayudante                                                        14.91 8.53
O01OA070     0.286 h   Peón ordinario                                                  14.24 4.07
P07TX027     1.050 m2  P.polies.extruido ranurada e=80mm                               12.27 12.88
P01MC043     0.060 m3  Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-2,5/CEM                       47.42 2.85
P01MC045     0.020 m3  Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM                         49.12 0.98
P07W900      2.500 u   Fijación mecánica aislamiento                                   0.19 0.48
P05TC010     31.310 u   Teja curva roja 40x19                                           0.34 10.65
P05TWC010    0.320 u   Teja curva caballete roja 46x29                                 4.24 1.36
P05TC235     0.100 u   Teja curva ventilación color rojo                               9.66 0.97
P25PC030     0.027 kg  Pigmentos coloración                                            13.46 0.36
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               52.70 1.58

TOTAL PARTIDA .................................................... 54.29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

07.04 m2  CUB.PL.AJARDI.EXT.ECO.INV.TEXLOSA BICAPA TEXSA                  
Cubierta constituida por formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio 5 cm, capa de mortero de
3 cm de espesor mínimo, membrana impermeabilizante bicapa adherida, formada por: imprimación asfáltica con
una dotación mínima de 500 gr/m2 tipo Emufal I, adhesión a fuego de lámina de betún plastomérico APP con arma-
dura de fibra de vidrio (FV) tipo Moply N FV 3 kg, con designación: LA-30-FV, lámina superior totalmente adherida
a la anterior de betún plastomérico APP de elevado punto de reblandecimiento, con tratamiento antirraíces y arma-
dura de fieltro de poliéster (FP) tipo Morterplas FP 4 kg Garden designación: LBM-40-FP, capa separadora de po-
liéster con una resistencia al punzonamiento estático CBR de 830 N, tipo Rooftex 300, capa de protección y drena-
je con baldosa aislante formada por una capa de aislamiento térmico de poliestireno extruído de 50 mm de espesor
autoprotegida en su cara superior con una grueso de mortero poroso de 35 mm de espesor tipo Texlosa R /35
Gris, lista para proceder al acabado. Sistema de acuerdo con el DIT-562 Morteplas/Moplas pendiente cero.

O01OA030     0.390 h   Oficial primera                                                 16.75 6.53
O01OA050     0.390 h   Ayudante                                                        14.91 5.81
P06BI036     0.300 kg  Emulsión asfáltica Emufal I                                     1.14 0.34
P06BS490     1.100 m2  Lám. Morterplas FV 3 kg                                         3.09 3.40
P06BS560     1.100 m2  Lám. Morterplas FP 4 kg Garden                                  5.47 6.02
P06BG138     1.100 m2  Fieltro geotextil Rooftex 300                                   0.95 1.05
P06BF110     1.050 m2  Losa filtrante Baldosa aisl. Texlosa R 50/35 Gris               16.13 16.94
O01OA060     0.125 h   Peón especializado                                              14.11 1.76
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               41.90 1.26
A03S010      0.053 m3  HORMIGÓN CELULAR CEM II/B-P 32,5N                               76.88 4.07
M01HE010     0.053 h   Bomb.horm.estacionaria 10-25 m3/h                               20.17 1.07
P04RR060     2.700 kg  Mortero revoco CSIII-W2                                         0.49 1.32

TOTAL PARTIDA .................................................... 49.57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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07.05 m2  CUBIERTA TRANSITABLE SIN AISLAM. MONOCAPA ADHERIDA A SOLAR      
Cubierta transitable constituida por: hormigón aislante de arcilla expandida de espesor medio 10 cm. como forma-
ción de pendiente, tendido de mortero de cemento M-5,  de 2 cm. de espesor; imprimación asfáltica, Curidan; lámi-
na asfáltica de betún plastómero Esterdan 40 P Pol, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, totalmente adhe-
rida al soporte con soplete; lámina geotextil de 200 g/m2., Danofelt PY-200, lista para solar con pavimento a elegir.
Incluso p.p. de encuentros, remates, tratamiento de juntas, solapes y medios auxiliares. Cumple con los requisitos
del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos Constructivos del IETcc según membrana monocapa.

O01OA030     0.450 h   Oficial primera                                                 16.75 7.54
O01OA050     0.150 h   Ayudante                                                        14.91 2.24
A03S020      0.100 m3  HORMIGÓN AISLANTE (650 kg/m3)                                   97.25 9.73
A02A080      0.020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             64.49 1.29
P06BI020     0.300 kg  Imprim.asfáltica Curidan                                        1.33 0.40
P06BS155     1.100 m2  Lam. Esterdan 40 P Pol                                          4.49 4.94
P06BG060     1.050 m2  Fieltro geotextil Danofelt PY-200 gr/m2                         0.77 0.81
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               27.00 0.81
O01OA070     0.400 h   Peón ordinario                                                  14.24 5.70
P01LH020     0.033 mu  Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x9 cm                       74.91 2.47
P01MC030     0.016 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                         57.37 0.92

TOTAL PARTIDA .................................................... 36.85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.06 m2  CUB.PL.TRANS.PRIV.BALD.AMORT.INVERTIDA. BIC.TEXSA               
Cubierta constituida por: formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio 5 cm, capa de mortero
de 3 cm de espesor mínimo; membrana impermeabilizante bicapa adherida formada por imprimación asfáltica con
una dotación mínima de 300 gr/m2 tipo Emufal I, lámina de betún plastomérico APP con armadura de fieltro de fibra
de vidrio (FV) tipo Morterplas FV 3 kg, designación: LBM-30-FV, lámina superior totalmente adherida a la inferior,
de betún plastomérico APP con armadura de fieltro de poliéster (FP) tipo Morterplas FP 3 kg, designación:
LBM-30-FP; capa separadora de polipropileno 100%  con una resistencia a la perforación de 1100 N tipo Texxam
700; capa de aislamiento térmico de poliestireno extruído de resistencia a la compresión de 3 kp/cm2 y 50mm de
espesor; capa separadora de polipropileno 100%  con una resistencia a la perforación de 1100 N tipo Texxam 700,
listo para proceder al acabado. Incluso p.p. de encuentros, remates, tratamiento de juntas, solapes y medios auxi-
liares.

O01OA030     0.570 h   Oficial primera                                                 16.75 9.55
O01OA050     0.270 h   Ayudante                                                        14.91 4.03
P06BI036     0.300 kg  Emulsión asfáltica Emufal I                                     1.14 0.34
P06BS490     1.100 m2  Lám. Morterplas FV 3 kg                                         3.09 3.40
P06BS500     1.100 m2  Lám. Morterplas FP 3 kg                                         3.57 3.93
P06BG020     2.200 m2  Fieltro geotextil Texxam 700                                    0.51 1.12
P07TX190     1.050 m2  Poliestireno extruido XPS aisl.cub. y solados                   4.24 4.45
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               26.80 0.80
O01OA060     0.125 h   Peón especializado                                              14.11 1.76
A03S010      0.053 m3  HORMIGÓN CELULAR CEM II/B-P 32,5N                               76.88 4.07
M01HE010     0.053 h   Bomb.horm.estacionaria 10-25 m3/h                               20.17 1.07
P04RR060     2.700 kg  Mortero revoco CSIII-W2                                         0.49 1.32

TOTAL PARTIDA .................................................... 35.84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES                              
08.01 m2  AISLAMIENTO SUELO FLOTANTE C/PLACAS XPS e=40 mm                 

Aislamiento térmico de suelos flotantes formado por placas rígidas de poliestireno extruido, de superficie lisa y me-
canizado lateral a media madera, de 600x1250 mm y 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa,
resistencia térmica 1,75 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), cubierto con un film de polietileno de 0,2
mm de espesor, preparado para recibir un recrecido posterior de mortero de cemento, como soporte del pavimento
(no incluido en este precio).

O01OA030     0.063 h   Oficial primera                                                 16.75 1.06
O01OA070     0.063 h   Peón ordinario                                                  14.24 0.90
P07TX022     1.050 m2  Placa poliestireno extruido e=60 mm                             8.84 9.28
P07W190      1.050 m   Film protector polietileno                                      0.14 0.15
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               11.40 0.34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.02 m2  AISLAMIENTO SUELO S-1 ALw=22dB TEXSA ANTIIMPACTO                
Aislamiento a ruido de impacto mediante lámina de polietileno extruido de celda cerrada de 5 mm de espesor, den-
sidad 35 Kg/m3 y resistencia a la compresión 10 kN/m2, tipo Texilen Plus 5 mm, extendida sobre soporte plano y
protegido por capa de mortero armado de 4 cm. Solapes de 100 mm entre láminas y remonte en todos los encuen-
tros con paramentos verticales como mínimo del total del espesor del pavimento de espesor total 45 mm. y nivel
de aislamiento acústico a ruido de impacto incremento Lw = 22 dB.

O01OA030     0.050 h   Oficial primera                                                 16.75 0.84
O01OA050     0.050 h   Ayudante                                                        14.91 0.75
P07AL100     1.050 m2  Lámina antiimpacto Texsilen Plus 5 mm                           1.33 1.40
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               3.00 0.09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

08.03 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO PUENTES TÉRMICOS URSA XPS N RG 30 mm        
Aislamiento térmico colocado en puentes térmicos, mediante placas rígidas de poliestireno extruido Ursa XPS N
RG, de 30 mm de espesor, i/p.p. de corte, sujeción y colocación, s/UNE-EN 13164.

O01OA030     0.010 h   Oficial primera                                                 16.75 0.17
O01OA050     0.010 h   Ayudante                                                        14.91 0.15
P07TX440     1.100 m2  Placa pol.extruido Ursa XPS N RG 40mm                           12.27 13.50
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               13.80 0.41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

08.04 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO XPS 40 mm VERTICAL INTERIOR CAMARAS         
Aislamiento térmico con paneles de poliestireno extruido de superficie lisa y cantos machiembrados de 40 mm de
espesor, colocados a tope para evitar puentes térmicos, i/p.p. de corte y colocación, medios auxil iares,
s/UNE-EN 13164.

O01OA030     0.050 h   Oficial primera                                                 16.75 0.84
O01OA050     0.050 h   Ayudante                                                        14.91 0.75
P07TX015     1.100 m2  Placa poliestireno extruido e=40 mm                             5.90 6.49
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               8.10 0.24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

08.05 m2  IMPERMEABILIZACIÓN MONOCAPA ADHERIDA ELASTOM. LOSAS             
Impermeabilización monocapa, constituida por: imprimación asfáltica sobre soporte, Curidan; lámina asfáltica de
betún elastómero SBS Esterdan 40 P Elast, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al soporte con
soplete; lámina geotextil de 200 g/m2. Danofelt PY-200. Lista para proteger con protección pesada. Cumple con los
requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos Constructivos del IETcc según membrana monocapa.
Dispone de DIT. "Esterdan pendiente cero". Nº 550/10.

O01OA030     0.120 h   Oficial primera                                                 16.75 2.01
O01OA050     0.120 h   Ayudante                                                        14.91 1.79
P06BI020     0.300 kg  Imprim.asfáltica Curidan                                        1.33 0.40
P06BS150     1.100 m2  Lám. Esterdan 40 P elast                                        5.29 5.82
P06BG060     1.100 m2  Fieltro geotextil Danofelt PY-200 gr/m2                         0.77 0.85
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               10.90 0.33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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08.06 m2  IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE       
Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfáltica, Impridan
100; banda de refuerzo Esterdan 30 P Elast; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 30 P Elast, con ar-
madura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con soplete; lámina drenante Danodren H-15 Plus, fijada
mecánicamente al soporte; geotextil para drenaje del tubo dren. Lista para verter grava filtrante, zahorra y tierras.
Cumple con los requisitos del C.T.E. Ficha IM-28 de Danosa.  Dispone de DIT para estructuras enterradas. "Ester-
dan-Self Dan-Polydan estructuras enterradas". Nº 567/11.

O01OA030     0.350 h   Oficial primera                                                 16.75 5.86
O01OA050     0.350 h   Ayudante                                                        14.91 5.22
P06BI030     0.500 kg  Imprim.asfáltica Impridan-100                                   2.89 1.45
P06BS140     1.100 m2  Lám. Esterdan 30 P elast                                        4.22 4.64
P06BG081     1.100 m2  Lámina drenante Danodren H-15 plus                              2.15 2.37
P06BG074     3.000 u   Fij. autoadhesiva Danodren                                      0.53 1.59
P06BG060     1.100 m2  Fieltro geotextil Danofelt PY-200 gr/m2                         0.77 0.85
P06BS130     0.300 m   Banda de refuerzo E 30 P elast. (0,32m)                         1.63 0.49
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               22.50 0.68

TOTAL PARTIDA .................................................... 23.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 SOLADOS                                                         
09.01 m2  RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5                                    

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5)
de 5 cm.  de espesor ,  maestreado,  medido en super f ic ie  rea lmente e jecutada,  conforme a la  norma
UNE-EN-13813:2003.

O01OA030     0.170 h   Oficial primera                                                 16.75 2.85
O01OA050     0.170 h   Ayudante                                                        14.91 2.53
P01ME150     0.036 t   Mortero recrecido (CT-C5-F2)                                    179.12 6.45
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               11.80 0.35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

09.02 m2  TARIMA FLOTANTE ROBLE 3 LAMAS ESP. 14 mm.                       
Tarima flotante acabado Roble de 2200x195x14 mm., tabla compuesta por cara superior en madera natural de Ro-
ble de 4 mm. de espesor en tres lamas sobre tablero de contrachapado fenolico o madera de  pino alistonado, con
sistema de cierre entre tablas para encolar, acabada con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas
de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, incluso
p.p. de rodapié rechapado en el mismo material y perfiles de terminación; huellas, tabicas y zanquin del mismo
material; piezas especiales y material auxil iar. Colocacion sobre recrecido de piso, sin incluir éste, todo
s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.

O01OB150     0.350 h   Oficial 1ª carpintero                                           16.80 5.88
O01OA070     0.350 h   Peón ordinario                                                  14.24 4.98
P08MT320     1.050 m2  Tarim.cap.Roble 4mm 3 l. 2200x195x14mm                          14.24 14.95
P08MR305     1.150 m   Rodapié chapado Haya 7x1,6cm.                                   2.42 2.78
P08SW050     1.050 m2  Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor                             2.88 3.02
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               31.60 0.95

TOTAL PARTIDA .................................................... 32.56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.03 m2  SOLADO GRES IMITACION PIEDRA NATURAL 24x24x1,3cm                
Solado de baldosa de gres extrusionado modelo imitando piedra natural de 24x24x1,3 cm con junta de 1 cm, para
exteriores o interiores (resistencia al deslizamiento Rd> 45 s/UNE-ENV 12633 (clase 3) recibido con mortero de
cemento sobre cama de arena de río. Rejuntado y limpieza s/CTE BD SU y NTE RSB-7.

O01OB090     0.360 h   Oficial solador, alicatador                                     16.00 5.76
O01OB100     0.360 h   Ayudante solador, alicatador                                    15.04 5.41
O01OA070     0.200 h   Peón ordinario                                                  14.24 2.85
P08EXG005    1.050 m2  Baldosa gres exteriores 24x24x1,3 imitacion piedra natural      11.25 11.81
P01FJ002     0.002 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                           0.72 0.00
A02A021      0.030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 ELAB/A MANO SEMISECO                59.89 1.80
P01AA020     0.020 m3  Arena de río 0/6 mm                                             14.74 0.29
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               27.90 0.84

TOTAL PARTIDA .................................................... 28.76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.04 m2  SOLERA TERRAZO U/NORMAL MICROGRANO 30x30 C/CLARO C/R            
Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, de 30x30 cm. en color claro, con pulido inicial en fábrica para
pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con en-
sayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/ro-
dapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 30x7,5 cm. y limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en
superficie realmente ejecutada. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
13748-1:2005.

O01OB090     0.350 h   Oficial solador, alicatador                                     16.00 5.60
O01OA070     0.250 h   Peón ordinario                                                  14.24 3.56
P08TB002     1.050 m2  Bald. terrazo 30x30 cm micrograno                               9.30 9.77
P08TP100     1.150 m   Rodapié terrazo 30x7,5 cm normal                                2.48 2.85
P01AA020     0.020 m3  Arena de río 0/6 mm                                             14.74 0.29
A02A160      0.030 m3  MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                              56.08 1.68
P01FJ150     1.000 m2  Pasta para juntas de terrazo                                    0.38 0.38
P08TW010     1.000 m2  Pulido y abrillantado in situ terrazo                           5.91 5.91
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               30.00 0.90

TOTAL PARTIDA .................................................... 30.94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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09.05 m2  PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO                                   
Pulido y abrillantado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.

O01OA060     0.030 h   Peón especializado                                              14.11 0.42
P08TW010     1.000 m2  Pulido y abrillantado in situ terrazo                           5.91 5.91
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               6.30 0.19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS CERAMICOS                                        
10.01 m2  ALICATADO GRES ESMALTADO COLOR 25x25 REC.ADHESIVO C/JUNTA       

Alicatado con plaqueta de gres esmaltado color 25x25 cm. (BIb, BIIa s/UNE-EN-14411), colocación a línea, recibi-
do con adhesivo cementoso C1T según EN-12004 ibersec tile, sin incluir enfoscado de mortero, incluso p.p. de
cortes, ingletes, piezas especiales, esquinas-cantoneras, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta
de 10 mm según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a
1 m2.

O01OB090     0.350 h   Oficial solador, alicatador                                     16.00 5.60
O01OB100     0.350 h   Ayudante solador, alicatador                                    15.04 5.26
O01OA070     0.250 h   Peón ordinario                                                  14.24 3.56
P09ABG535    1.100 m2  Gres esmaltado color 25x25 cm (BIa,BIb).                        16.18 17.80
P01FA305     4.000 kg  Adh.cementoso paviment.int.s/morteros C1                        0.15 0.60
P01FJ006     0.670 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          0.86 0.58
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               33.40 1.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 34.40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

10.02 m   MOLDURA GRES ESMALTADO MEDIA CAÑA 5x25cm                        
Moldura gres esmaltado media caña de 5x25 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de
miga (M-5), p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de
10 mm según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido en su longitud.

O01OB090     0.150 h   Oficial solador, alicatador                                     16.00 2.40
O01OB100     0.150 h   Ayudante solador, alicatador                                    15.04 2.26
O01OA070     0.050 h   Peón ordinario                                                  14.24 0.71
P09ABG570    1.050 m   Moldura gres esmalt.media caña 5x25 cm                          7.83 8.22
A02A022      0.001 m3  MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO                            65.18 0.07
P01FJ006     0.040 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          0.86 0.03
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               13.70 0.41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 PIEDRA NATURAL                                                  
11.01 m3  MAMPOSTERÍA ORDINARIA GRANITO 1 C/VISTA                         

Mampostería ordinaria de piedra granítica a una cara vista, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor, con p.p. de chapados, jambas, dinteles y vierteaguas, i/pre-
paración de piedras, asiento, recibido, nivelado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB070     3.500 h   Oficial cantero                                                 16.00 56.00
O01OB080     3.500 h   Ayudante cantero                                                15.19 53.17
P01SM020     1.200 m3  Piedra granít.mampost.ordin.                                    59.58 71.50
A02A080      0.300 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             64.49 19.35
P01CC020     0.002 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 85.45 0.17
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               200.20 6.01

TOTAL PARTIDA .................................................... 206.20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

11.02 m3  MAMPOSTERÍA ORDINARIA GRANITO 2 C/VISTAS                        
Mampostería ordinaria de piedra granítica a dos caras vistas, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor, con p.p. de chapados y vierteaguas, i/preparación de pie-
dras, asiento, recibido, nivelado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo hue-
cos superiores a 2 m2.

O01OB070     5.500 h   Oficial cantero                                                 16.00 88.00
O01OB080     5.500 h   Ayudante cantero                                                15.19 83.55
P01SM020     1.300 m3  Piedra granít.mampost.ordin.                                    59.58 77.45
A02A080      0.350 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             64.49 22.57
P01CC020     0.004 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 85.45 0.34
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               271.90 8.16

TOTAL PARTIDA .................................................... 280.07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 FACHADA VENTILADA DE MADERA                                     
12.01 m2  FACHADA VENTILADA MADERA ALERCE. ANCLAJE OCULTO                 

Ejecución de fachada ventilada de dos hojas, la interior apoyada en el forjado, de 1/2 pie de espesor de fábrica, de
ladrillo cerámico perforado, para revestir por el interior, de 24x11,5x10 cm., recibida con mortero de cemento tipo
M-5, y la segunda con hoja exterior pasante de 21 mm de espesor de tabla de madera alerce, de 120 mm de an-
cha, acabado barnizado, textura satinada, colocadas con una modulación y juntas verticales y horizontales a deci-
dir por la D.F., sujetas mediante un sistema homologado de fijación oculta con una subestructura de aluminio fijada
a cantos de forjados. Incluso p.p. de elementos de sujeción a forjado, ménsulas y conectores de las hojas, piezas
especiales, remates laterales, formacion de dinteles, zunchos y jambas, y ejecucion de encuentros. Eliminación
de restos y limpieza final, con p.p. de andamiajes y medios auxiliares. Segun RC-08. Medido deduciendo huecos
mayores 4 m2.

O01OB505     0.400 h   Montador especializado                                          18.39 7.36
O01OB510     0.400 h   Ayudante montador especializado                                 15.19 6.08
P04FR010     1.050 m2  Tabla madera alerce de 120 mm de ancha y 21 mm de espesor      12.76 13.40
O01OA070     1.030 h   Peón ordinario                                                  14.24 14.67
P04FNV030    47.000 u   Subestructura (rastreles y anclajes)                            1.09 51.23
P01LT033     0.038 mu  Ladrillo ceramico perforado 24x11,5x10 cm a 1/2 pie             153.22 5.82
A02A080      0.016 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             64.49 1.03
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               99.60 2.99

TOTAL PARTIDA .................................................... 102.58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.02 m2  ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARA FACHADA VENTILADA                     
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y
UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.

O01OA030     0.120 h   Oficial primera                                                 16.75 2.01
O01OA050     0.120 h   Ayudante                                                        14.91 1.79
P04RR040     3.400 kg  Mortero revoco CSIII-W1                                         0.38 1.29
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               5.10 0.15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 YESOS                                                           
13.01 m2  TENDIDO YESO NEGRO VERTICAL, INCLINADO Y HORIZONTAL             

Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos verticales, horizontales e inclinados, de 15 mm. de espesor
con maestras cada 3 m. en verticales y perimetrales en horizontales, i/formación de rincones, guarniciones de
huecos, remates con pavimentos y p.p. de medios auxiliares. S/NTE-RPG-9, medido deduciendo huecos superio-
res a 2 m2.

O01OB110     0.125 h   Oficial yesero o escayolista                                    16.00 2.00
O01OA070     0.125 h   Peón ordinario                                                  14.24 1.78
A01A030      0.015 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             78.91 1.18
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               5.00 0.15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

13.02 m2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO HORIZONTAL S/MAESTRAS                
Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos inclinados y horizontales, de
15 mm. de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, cantos vis-
tos de losas, incluso p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido de-
duciendo huecos superiores a 2 m2 y en verdadera magnitud.

O01OB110     0.230 h   Oficial yesero o escayolista                                    16.00 3.68
O01OA070     0.230 h   Peón ordinario                                                  14.24 3.28
A01A030      0.012 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             78.91 0.95
A01A040      0.003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            83.15 0.25
P04RW060     0.215 m   Guardavivos plástico y metal c/malla                            1.38 0.30
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               8.50 0.26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 TECHOS SUSPENDIDOS                                              
14.01 m2  FALSO TECHO BANDEJA ALUMINIO LISA 60x60 P.V.                    

Falso techo metálico a base de bandejas lisas de aluminio de 600x600 mm y 0,5 mm de espesor con bordes en-
rasados, lacadas en color blanco con acabado postlacado, apoyadas sobre perfilería vista formada por perfiles pri-
marios y secundarios suspendidos del techo mediante varillas, i/p.p. de elementos de remate y sujeción y anda-
miaje, instalado s/NTE-RTP-18, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB130     0.500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16.00 8.00
P04TBL010    1.050 m2  Bandeja aluminio lisa 60x60cm P.V.                              22.16 23.27
P04TW300     3.350 m   Perfilería vista f.techo metálico                               0.79 2.65
P04TW214     0.840 u   Cuelgue twist suspensión rápida                                 0.46 0.39
P04TW152     0.840 u   Varilla de cuelgue 375 mm                                       0.15 0.13
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               34.40 1.03

TOTAL PARTIDA .................................................... 35.47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.02 m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                       
Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm, recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de jun-
tas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, con p.p. de tabicas, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo hue-
cos.

O01OB110     0.200 h   Oficial yesero o escayolista                                    16.00 3.20
O01OB120     0.200 h   Ayudante yesero o escayolista                                   15.19 3.04
O01OA070     0.230 h   Peón ordinario                                                  14.24 3.28
P04TE010     1.100 m2  Placa escayola lisa 60x60 cm P.V.                               5.58 6.14
P04TS010     0.220 kg  Esparto en rollos                                               0.84 0.18
A01A020      0.005 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               92.12 0.46
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               16.30 0.49

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

14.03 m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA CON DEXTRINA                          
Falso techo de placas de escayola lisa con dextrina de 120x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayola,
i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, con p.p. de tabicas, s/NTE-RTC-16, medido de-
duciendo huecos.

O01OB110     0.200 h   Oficial yesero o escayolista                                    16.00 3.20
O01OB120     0.200 h   Ayudante yesero o escayolista                                   15.19 3.04
O01OA070     0.230 h   Peón ordinario                                                  14.24 3.28
P04TE015     1.100 m2  Placa escayola lisa 60x60 cm P.S.V.                             6.25 6.88
P04TS010     0.220 kg  Esparto en rollos                                               0.84 0.18
A01A020      0.005 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               92.12 0.46
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               17.00 0.51

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 CARPINTERIA DE MADERA                                           
15.01 m2  P.P. LISA HUECA 1/H PARA PINTAR O LACAR                         

Puerta de paso ciega de una hoja normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino para pintar o lacar, a
gusto de la D.F., de medidas estandar, incluso precerco de pino de 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de
pino de 110x30 mm., tapajuntas moldeados o lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, herra-
jes de colgar y de cierre latonados, montada y con pomo con cerradura en baños y aseos, incluso p.p. de medios
auxiliares.

mO01OB180    0.800 h   Oficial 1ª carpintero                                           16.80 13.44
mO01OB190    0.900 h   Ayudante carpintero                                             15.19 13.67
mP11PR010    4.500 m   Galce DM R.pino melix 70x30 mm.                                 2.28 10.26
mP11TR010    10.000 m   Tapajunt. DM MR pino melix 70x10                                1.19 11.90
mP11CA120    1.000 m2  P.paso CLH                                                      0.26 0.26
mP11RB010    3.000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0.48 1.44
mP11W020     18.000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavón                                    0.04 0.72
mP11RP010    1.000 ud  Pomo latón normal con resbalón                                  7.66 7.66
mP11PP010    5.300 m   Precerco de pino 70x35 mm.                                      1.74 9.22
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               68.60 2.06

TOTAL PARTIDA .................................................... 70.63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.02 m2  P.P. LISA HUECA 2/H PARA PINTAR O LACAR                         
Puerta de paso ciega de dos hojas normalizadas, serie económica, lisas huecas (CLH) de pino para pintar o lacar
a gusto de la D.F., de medidas estandar, incluso precerco de pino de 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de
pino de 110x30 mm., tapajuntas moldeados o lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, herra-
jes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

mO01OB180    1.400 h   Oficial 1ª carpintero                                           16.80 23.52
mO01OB190    1.584 h   Ayudante carpintero                                             15.19 24.06
mP11PR010    4.500 m   Galce DM R.pino melix 70x30 mm.                                 2.28 10.26
mP11TR010    10.000 m   Tapajunt. DM MR pino melix 70x10                                1.19 11.90
mP11CA120    2.000 m2  P.paso CLH                                                      0.26 0.52
mP11RB010    6.000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0.48 2.88
mP11W020     36.000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavón                                    0.04 1.44
mP11RP020    2.000 ud  Pomo latón pul.brillo c/resbalón                                8.28 16.56
mP11PP010    6.000 m   Precerco de pino 70x35 mm.                                      1.74 10.44
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               101.60 3.05

TOTAL PARTIDA .................................................... 104.63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.03 m2  P.P.CORREDERA LISAS HUECA 1/H                                   
Puerta de paso ciega corredera de una hoja normalizada, serie economica, lisa hueca (CLH) de pino para pintar o
lacar a gusto de la D.F., de medidas estandar, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco
visto de pino macizo 70x30 mm., tapajuntas moldeados o lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas
caras, juego de poleas, carril galvanizados y manetas de cierre tipo Klein o similar, montada y con p.p. de medios
auxiliares.

mO01OB180    2.000 h   Oficial 1ª carpintero                                           16.80 33.60
mO01OB190    2.000 h   Ayudante carpintero                                             15.19 30.38
mP11PR010    4.500 m   Galce DM R.pino melix 70x30 mm.                                 2.28 10.26
mP11TR010    10.000 m   Tapajunt. DM MR pino melix 70x10                                1.19 11.90
mP11CA140    1.000 m2  P.paso CLH                                                      0.46 0.46
mP11RW030    1.000 ud  Juego accesorios puerta corredera                               11.94 11.94
mP11RW040    1.700 m   Perfil susp. p.corred. galv.                                    2.05 3.49
mP11W140     2.000 ud  Maneta cierre dorada p.corredera                                0.02 0.04
mP11W020     4.000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavón                                    0.04 0.16
mP11PP010    5.300 m   Precerco de pino 70x35 mm.                                      1.74 9.22
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               111.50 3.35

TOTAL PARTIDA .................................................... 114.80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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15.04 ud  P.P. LISA HUECA 2H VAIVEN Y OJO DE BUEY                         
Puerta de paso de vaiven con ojo de buey, normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de melamina en co-
lor, de medidas 181x213 cm., con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM recha-
pados de pino 70x10 mm. para pintar o lacar, en ambas caras, herrajes de colgar latonados, con zócalo inferior de
chapa de 30 cm., montada, colocada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.

mO01OB180    1.000 h   Oficial 1ª carpintero                                           16.80 16.80
mO01OB190    1.000 h   Ayudante carpintero                                             15.19 15.19
mP11PD010    5.500 m   Cerco directo p.melix M. 70x50mm                                5.84 32.12
mP11TR010    11.000 m   Tapajunt. DM MR pino melix 70x10                                1.19 13.09
mP11CA110    2.000 ud  P.paso CLH melamina vaiven 2 hojas 181x213                      46.62 93.24
mP11RB010    6.000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0.48 2.88
mP11W020     18.000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavón                                    0.04 0.72
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               174.00 5.22

TOTAL PARTIDA .................................................... 179.26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

15.05 m2  CONTRAVENTANA TABLAS DE ALERCE                                  
Contraventana exterior de madera, para ventanas y/o balcones, formada por cerco directo de pino macizo del país
1ª sin nudos, para barnizar, y hojas practicables de tablas verticales de alerce, para barnizar y cosidas sobre 2 ta-
bloncillos horizontales, incluso herrajes de colgar y de cierre de latón, totalmente montada, ajustada y con p.p. de
medios auxiliares.

mO01OB180    1.700 h   Oficial 1ª carpintero                                           16.80 28.56
mO01OB190    1.700 h   Ayudante carpintero                                             15.19 25.82
mP11PD010    4.000 m   Cerco directo p.melix M. 70x50mm                                5.84 23.36
mP11S030     1.000 m2  Contrav. tablas alerce p/barniz.                                12.67 12.67
mP11RB030    6.000 ud  Pernio latón plan.80x52mm.c/rte.                                0.79 4.74
mP11W080     1.000 ud  Cierre 3 puntos canto 70-150 cm. p/vent.                        4.83 4.83
mP11W070     1.000 m   Varilla dorada media caña p/cremonas                            1.81 1.81
mP11W020     8.000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavón                                    0.04 0.32
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               102.10 3.06

TOTAL PARTIDA .................................................... 105.17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 CARPINTERIA EXTERIOR                                            
16.01 m   REMATE PERIMETRAL DE ALUMINIO EN HUECOS DE FACHADA              

Remate de chapa de aluminio lacado de 50 cm de desarrollo y color a elegir por la D.F., en remates laterales, jam-
bas y dinteles de huecos, incluso parte proporcional de solapes, accesorios y elementos de fijación, juntas de es-
tanqueidad, sellado de juntas con silicona incolora, limpieza, totalmente instalado y con medios auxiliares. Medido
en verdadera magnitud.

O01OA030     0.260 h   Oficial primera                                                 16.75 4.36
O01OA070     0.260 h   Peón ordinario                                                  14.24 3.70
P05CA170     1.050 m   Remate chapa aluminio a=50 cm e=0,6 mm                          7.06 7.41
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               15.50 0.47

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.02 m   VIERTEAGUAS ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm                      
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 13 micras con goterón, formado por piezas de un espesor de 1,5 mm.
y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de resina
Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longitud. Color a elegir por la D.F.

O01OA030     0.250 h   Oficial primera                                                 16.75 4.19
O01OA040     0.250 h   Oficial segunda                                                 15.46 3.87
P10VM020     1.000 m   Vierteaguas aluminio lacado a=40cm                              15.65 15.65
P06SI130     2.250 m   Sellado silicona neutra e=7 mm                                  1.04 2.34
P08MA030     0.400 kg  Adhesivo resina epoxi                                           4.87 1.95
A02A080      0.008 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             64.49 0.52
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               28.50 0.86

TOTAL PARTIDA .................................................... 29.38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.03 m   ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO                                
Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1 mm. de espesor y 60 cm. de desarrollo, con goterón a los
dos lados, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de resina Epoxi,
i/sellado de juntas con silicona y limpieza, medido en su longitud.

O01OA030     0.180 h   Oficial primera                                                 16.75 3.02
O01OA070     0.180 h   Peón ordinario                                                  14.24 2.56
P09W030      0.600 m2  Chapa de aluminio lacado                                        24.88 14.93
P06SI130     2.250 m   Sellado silicona neutra e=7 mm                                  1.04 2.34
A02A080      0.006 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             64.49 0.39
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               23.20 0.70

TOTAL PARTIDA .................................................... 23.94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.04 m2  VENT. AL. LC. PRACTICABLE. R.P.T. 2 HOJAS                       
Carpintería de aluminio lacado color oscuro de 60 micras, con rotura de puente térmico en ventanas practicables
de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de
colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de me-
dios auxiliares. Totalmente colocada y nivelada s/NTE-FCL-3.

mO01OB160    0.240 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16.00 3.84
mO01OB170    0.120 h   Ayudante cerrajero                                              15.04 1.80
mP12PW010    4.000 m   Premarco aluminio                                               5.16 20.64
mP12ALT050   1.000 m2  Vent.practic.rot.pte.term.>1 m2<2 m2                            210.37 210.37
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               236.70 7.10

TOTAL PARTIDA .................................................... 243.75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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16.05 m2  VENTANAL FIJO AL. LC. <4m2                                      
Carpintería de aluminio lacado en color oscuro de 60 micras, en ventanales fijos para huecos de fachada en gene-
ral, menores o iguales a 4 m2., para acristalar con vidrios dobles y de seguridad, compuesta por cerco sin carriles
para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpiee-
za, incluso con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada y nivelada.

mO01OB160    0.210 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16.00 3.36
mO01OB170    0.105 h   Ayudante cerrajero                                              15.04 1.58
mP12PW010    4.000 m   Premarco aluminio                                               5.16 20.64
mP12ALE010   1.000 m2  Ventanal cerr.fijo p/vid.doble                                  84.37 84.37
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               110.00 3.30

TOTAL PARTIDA .................................................... 113.25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

16.06 m2  PUER. BALCON. AL. LC. PRACTIC. R.P.T. 2 HOJAS                   
Carpintería de aluminio lacado en color oscuro de 60 micras, con rotura de puente térmico, en puertas balconeras
practicables de 2 hojas para acristalar con vidrio doble, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30
cm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
p.p.  de partes f i jas,  segun diseño de proyecto,  y  medios auxi l iares.  Totalmente colocada y n ivelada
s/NTE-FCL-16.

mO01OB160    0.260 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16.00 4.16
mO01OB170    0.130 h   Ayudante cerrajero                                              15.04 1.96
mP12PW010    4.000 m   Premarco aluminio                                               5.16 20.64
mP12ALQ050   1.000 m2  P. balconera pract. r.p.t. 2h. + p.p. fijos                     181.59 181.59
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               208.40 6.25

TOTAL PARTIDA .................................................... 214.60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 CERRAJERIA                                                      
17.01 m2  REJILLA FIJA VENTILACIÓN EN ACERO                               

Rejilla fija para ventilación elaborada en taller, de medidas segun diseño de proyecto, ejecutada con perfiles de
acero laminado en frío, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas
de espesor mínimo 0,8 mm., patillas de fijación, pequeño material, con p.p. de dos manos de imprimacion antico-
rrosiva y dos manos de pintura al esmalte. Incluso montaje y recibido de albañilería.

O01OA050     0.400 h   Ayudante                                                        14.91 5.96
P13WW030     1.000 m2  Rejilla ventilacion acero                                       492.79 492.79
A02A060      0.003 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            72.56 0.22
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               499.00 14.97

TOTAL PARTIDA .................................................... 513.94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17.02 m   BARANDILLA RAMPAS TUBO 50x4 mm. T.50/6                          
Barandilla para rampas accesibles, para personas con discapacidad, de 90 cm. de altura, construida en acero la-
minado en frío, formada por perfiles verticales T 50/6 mm. colocados cada 100 cm. y pasamanos tubular de 50x4
mm., incluso anclajes a elementos de fábrica, losas, soleras o forjados. Con p.p. de pequeño material, piezas de
remate, escudos, dos manos de imprimacion anticorrosiva y dos manos de pintura al esmalte, elaborada en taller
y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01OB130     0.400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16.00 6.40
O01OB140     0.400 h   Ayudante cerrajero                                              15.04 6.02
P13BT045     1.000 m   Baran. rampa T 50/6 y pasam. 50x4 mm                            74.16 74.16
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               86.60 2.60

TOTAL PARTIDA .................................................... 89.18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

17.03 m   BARANDILLA ESCALERA TUBOS D=50 Y D=15                           
Barandilla de escalera de 100 cm. de altura, construida con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, con
pasamanos de sección circular de diámetro 50 mm. y 1 mm. de espesor y barrote vertical de tubo redondo de 15
mm. de diámetro, con prolongación para anclaje a la losa, separados 10 cm. Con p.p. de pequeño material, piezas
de remate, escudos, dos manos de imprimacion anticorrosiva y dos manos de pintura al esmalte, elaborada en ta-
ller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01OB130     0.350 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16.00 5.60
O01OB140     0.350 h   Ayudante cerrajero                                              15.04 5.26
P13BT035     1.000 m   Barandilla escalera D=50 y D=15                                 54.86 54.86
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               65.70 1.97

TOTAL PARTIDA .................................................... 67.69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17.04 m   PASAMANOS TUBO D=50 mm                                          
Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm., con p.p. de
patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., pequeño material, piezas
de remate, escudos, dos manos de imprimacion anticorrosiva y dos manos de pintura al esmalte, incluso montaje
en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01OB130     0.300 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16.00 4.80
O01OB140     0.300 h   Ayudante cerrajero                                              15.04 4.51
P13BP020     1.000 m   Pasamanos tubo D=50 mm                                          20.25 20.25
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               29.60 0.89

TOTAL PARTIDA .................................................... 30.45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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17.05 m   BARANDILLA TUBOS HORZ. Y VERT. TERRAZAS                         
Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío de sección circular, el su-
perior horizontal de 50 mm. como pasamanos, dos intermedios horizontales de 40 mm., arriba y abajo, a 12 cm.
del pasamanos el superior y a igual distancia del suelo el inferior, barrotes verticales de 30 mm. de diámetro entre
los dos anteriores en toda su longitud y soldados entre ellos dos cada 10 cm., y pilastras verticales cada 70 cm.
en pletina de 50x8 mm. desde el pasamanos hasta el suelo con prolongacion para anclaje a elementos de fabrica,
solera, losa o forjado y soldadas a todos los barandales horizontales intermedios de la barandilla. Con p.p. de pe-
queño material, piezas de remate, escudos, dos manos de imprimacion anticorrosiva y dos manos de pintura al
esmalte, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01OB130     0.350 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16.00 5.60
O01OB140     0.350 h   Ayudante cerrajero                                              15.04 5.26
P13BT170     1.000 m   Barandilla tubo circular acero                                  58.01 58.01
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               68.90 2.07

TOTAL PARTIDA .................................................... 70.94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17.06 u   DOBLE REJILLA VENTILACIÓN 15x15cm MORTERO                       
Doble rejilla de ventilación de 15x15 cm estampada de aluminio, colocada una en la fachada, y la otra en el interior
del local, espacio o cuarto a ventilar, i/apertura de los huecos necesarios, recibida con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 la rejilla exterior, y con escayola la rejilla interior. Incluso p.p. de remates, peque-
ño material, tubo flexible Expirofles, ajustes y ayudas, s/NTE-ISV, medida la unidad de obra terminada y funcio-
nando.

O01OA030     0.550 h   Oficial primera                                                 16.75 9.21
O01OA050     0.550 h   Ayudante                                                        14.91 8.20
P19TCW240    2.000 u   Rejilla ventilación estampada Al 15x15 cm                       1.39 2.78
A02A080      0.002 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             64.49 0.13
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               20.30 0.61

TOTAL PARTIDA .................................................... 20.93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

17.07 m   RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA CON MORTERO                        
Recibido de barandilla metálica en escaleras, balcones o terrazas, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-10, o realizando anclajes específicos sobre el soporte, totalmente colocada y aplomada, i/aper-
tura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la lon-
gitud realmente ejecutada.

O01OA030     0.400 h   Oficial primera                                                 16.75 6.70
O01OA060     0.400 h   Peón especializado                                              14.11 5.64
A02A060      0.050 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            72.56 3.63
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               16.00 0.48

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

17.08 m   RECIBIDO DE PASAMANOS C/YESO                                    
Recibido de pasamanos de madera o metálico con pasta de yeso negro, totalmente colocado, i/apertura y tapado
de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la longitud realmente ejecutada.

O01OA040     0.340 h   Oficial segunda                                                 15.46 5.26
O01OA070     0.340 h   Peón ordinario                                                  14.24 4.84
P01UC030     0.300 kg  Puntas 20x100                                                   6.65 2.00
A01A030      0.007 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             78.91 0.55
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               12.70 0.38

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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17.09 u   PUERTA DE REGISTRO INSTALACIONES 60x50                          
Suministro y colocación de puerta de chapa lisa, para registro de instalaciones y canalizaciones en la camara de
aire bajo forjado sanitario, realizada en bastidor de tubo de acero y chapa de acero galvanizado de 1,5 mm. de es-
pesor, con cerradura, incluso herrajes de colgar, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir
a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.
(sin incluir recibido de albañilería). Dimensiones 60x50 cm.

O01OB130     0.200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16.00 3.20
O01OB140     0.200 h   Ayudante cerrajero                                              15.04 3.01
P13CR50      1.000 u   Puerta registro instalac. galvan. lac. 60x50                    259.24 259.24
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               265.50 7.97

TOTAL PARTIDA .................................................... 273.42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

17.10 m2  RECIBIDO CERCOS EN MURO INTERIOR DE BLOQUE                      
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento de bloque de hormigon, utilizando
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material
auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.
Recibida a cara exterior para que no se vean los puntos de union en el muro.

O01OA030     0.600 h   Oficial primera                                                 16.75 10.05
O01OA050     0.600 h   Ayudante                                                        14.91 8.95
P01UC030     0.150 kg  Puntas 20x100                                                   6.65 1.00
A02A060      0.040 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            72.56 2.90
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               22.90 0.69

TOTAL PARTIDA .................................................... 23.59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17.11 m   CHIMENEA HELICOIDAL D=300 mm.                                   
Instalacion completa de chimenea helicoidal homologada, para ventilacion, calefaccion o campana de cocina, con
doble pared de D=300 mm., interior inoxidable AISI-316, aislamiento de lana de roca y exterior inoxidable, i/p.p. de
codos, derivaciones, manguitos, abrazaderas, pequeño material y accesorios. Todo montado, instalado y funcio-
nando.

O01OB170     0.200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 3.38
O01OB180     0.200 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15.40 3.08
P21CH060     1.000 m   Tubo hel.p.doble c/aisl.D=300mm                                 150.76 150.76
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               157.20 4.72

TOTAL PARTIDA .................................................... 161.94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17.12 m   CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 300 mm.                              
Instalación completa de chimenea homologada, para ventilacion, calefacción o campana de cocina, aislada y con
doble pared lisa de 300 mm. de diámetro interior, fabricada interior y exteriormente en acero inoxidable, con aisla-
miento de lana de roca. Incluso codos, derivaciones, manguitos, abrazaderas, pequeño material y demas acceso-
rios, y con p.p. de caperuza metalica para remate de chimenea. Todo montado, instalado y funcionando.

O01OB170     1.500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 25.35
O01OB180     1.500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15.40 23.10
P20WH450     1.000 u   Chimenea aislada 300 h.h. ansi.304 barra 020                    164.66 164.66
%MA2000      20.000 %   Medios auxiliares                                               213.10 42.62
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               255.70 7.67

TOTAL PARTIDA .................................................... 263.40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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17.13 u   PUER.CORTAFUEGOS EI2-30-C5 1,00x2,10 1H                         
Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada EI2-30-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en
pintura epoxi polimerizada al horno, herrajes, montada y recibida, con p.p. de medios auxiliares.

O01OB130     0.400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16.00 6.40
O01OB140     0.400 h   Ayudante cerrajero                                              15.04 6.02
P23FM130     1.000 u   P. cortaf. EI2-30-C5 1H. 100x210 cm.                            203.33 203.33
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               215.80 6.47

TOTAL PARTIDA .................................................... 222.22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

17.14 u   PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 1,00x2,10 1H                         
Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada EI2-45-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en
pintura epoxi polimerizada al horno, herrajes, montada y recibida, con p.p. de medios auxiliares.

O01OB130     0.400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16.00 6.40
O01OB140     0.400 h   Ayudante cerrajero                                              15.04 6.02
P23FM120     1.000 u   P. cortaf. EI2-45-C5 1H. 100x210 cm.                            220.42 220.42
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               232.80 6.98

TOTAL PARTIDA .................................................... 239.82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

17.15 u   PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 1,80x2,10 2H                         
Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,80x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en
pintura epoxi polimerizada al horno, herrajes, montada y recibida, con p.p. de medios auxiliares.

O01OB130     0.400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16.00 6.40
O01OB140     0.400 h   Ayudante cerrajero                                              15.04 6.02
P23FM110     2.000 u   P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 180x210 cm                             219.54 439.08
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               451.50 13.55

TOTAL PARTIDA .................................................... 465.05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

17.16 u   PUERTA CHAPA LISA 90x200 GALV. 1H                               
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espe-
sor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco de
perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, montada, recibida, con ajuste
y fijación en obra, incluso p.p. de medios auxiliares.

O01OB130     0.400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16.00 6.40
O01OB140     0.400 h   Ayudante cerrajero                                              15.04 6.02
P13CP030     1.000 u   P.paso 90x200 chapa lisa galv.                                  86.75 86.75
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               99.20 2.98

TOTAL PARTIDA .................................................... 102.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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17.17 u   P.ENTRADA SEGUR. 181x213 LACADA COLOR                           
Puerta de entrada de seguridad de dos hojas, de medidas totales 181x213 cm., construida con dos chapas de ace-
ro especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado en lacado RAL a determinar, con estampa-
ción profunda en relieve a dos caras, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, con tres
bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero con-
formado en frío de 100x55 cm. y 1,50 mm. de espesor con burlete, pomo tirador, escudo, manivela y mirilla, con
garras para recibir a obra, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en obra.

O01OB130     1.000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16.00 16.00
O01OB140     1.000 h   Ayudante cerrajero                                              15.04 15.04
P13CP410     2.000 u   P.ent.segur.lac.color 181x213 cm de 2H                          352.34 704.68
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               735.70 22.07

TOTAL PARTIDA .................................................... 757.79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

17.18 u   P.ENTRADA SEGUR. 141x213 LACADA Y MADERA                        
Puerta de entrada de seguridad de dos hojas, de medidas totales 141x213 cm., construida con dos chapas de ace-
ro especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado lacado, RAL a determinar, en la cara interior
y acabado en madera Alerce en la cara exterior, con estampación profunda, núcleo inyectado de espuma rígida de
poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida con tres pun-
tos de cierre, con cerco de acero conformado en frío de 100x55 cm. y 1,50 mm. de espesor con burlete, pomo ti-
rador, escudo, manivela y mirilla, con garras para recibir a obra y elaborada en taller. Incluso recibido, fijación y
ajuste en obra.

O01OB130     1.000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16.00 16.00
O01OB140     1.000 h   Ayudante cerrajero                                              15.04 15.04
P13CP450     1.000 u   P.ent.segur.lac.madera 141x213 cm de 2H                         462.52 462.52
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               493.60 14.81

TOTAL PARTIDA .................................................... 508.37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.19 u   TAPA REGISTRO EI2-60-C5 1,00x0,50 1H                            
Registro metálico cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x0,50 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno, herra-
jes, montada y recibida, con p.p. de medios auxiliares.

O01OB130     0.250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16.00 4.00
O01OB140     0.250 h   Ayudante cerrajero                                              15.04 3.76
P23FM010     1.000 u   Registro EI2-60-C5 1H. 100x50 cm.                               57.99 57.99
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               65.80 1.97

TOTAL PARTIDA .................................................... 67.72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

17.20 m2  REV. VERT. CHAPA e=3 mm                                         
Revestimiento de paramentos verticales con chapa de aluminio lacado de 13 micras y 3 mm. de espesor, i/p.p.
de rastrales de fijación de tubo 40x40x1,5, doblado, cortes, montaje, alma interior en un material solido que le de
resistencia al conjunto ante los golpes, adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona y limpieza.

O01OB130     1.000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16.00 16.00
O01OB140     1.000 h   Ayudante cerrajero                                              15.04 15.04
P13TT095     1.000 m   Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm                                      1.60 1.60
P13TC110     0.600 kg  Chapa estampada 1,5-2 mm                                        1.98 1.19
%AP1000      10.000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       33.80 3.38
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               37.20 1.12

TOTAL PARTIDA .................................................... 38.33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 18 SANEAMIENTO VERTICAL                                            
18.01 m   CANALÓN ALUMINIO CUADRADO DESARROLLO 400mm                      

Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sección cuadrada, con un desarrollo de
400 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm y totalmente equipado, incluso con p.p.
de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, com-
pletamente instalado.

O01OB170     0.350 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 5.92
P17NA080     1.250 m   Canalón alum.cuad. 400 mm. p.p.piezas                           13.86 17.33
P17NA270     2.000 u   Soporte canalón aluminio                                        2.04 4.08
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               27.30 0.82

TOTAL PARTIDA .................................................... 28.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

18.02 m   TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm                                       
Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, con uniones pegadas, colocada
en instalaciones interiores de desagüe, para baños, cocinas y cuartos de basura, con p.p. de piezas especiales de
PVC, conexiones, pequeño material, instalada con una pendiente no inferior al 1% y funcionando. Todo
s/CTE-HS-5.

O01OB170     0.100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 1.69
P17VC020     1.000 m   Tubo PVC evac.serie B junta pegada 40mm                         1.50 1.50
P17VP020     0.300 u   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm                             0.75 0.23
P17VP180     0.100 u   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm                             0.70 0.07
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               3.50 0.11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

18.03 m   TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm                                       
Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, con uniones pegadas, colocada
en instalaciones interiores de desagüe, para baños, cocinas y cuartos de basura, con p.p. de piezas especiales de
PVC, conexiones, pequeño material, instalada con una pendiente no inferior al 1% y funcionando. Todo
s/CTE-HS-5.

O01OB170     0.100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 1.69
P17VC030     1.100 m   Tubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm                         1.91 2.10
P17VP030     0.300 u   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm                             1.32 0.40
P17VP190     0.100 u   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm                             1.00 0.10
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               4.30 0.13

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

18.04 m   BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 110 mm                         
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada
(UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, conexio-
nes, pequeño material, medios auxiliares y tramos colgados en los desvíos de la instalación. Todo instalado y fun-
cionando según proyecto y CTE-HS-5.

O01OB170     0.150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 2.54
P17VC060     1.250 m   Tubo PVC evac.serie B junta pegada 110mm                        4.61 5.76
P17VP060     0.500 u   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm                             3.04 1.52
P17VP140     0.300 u   Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm                          5.18 1.55
P17JP070     0.750 u   Collarín bajante PVC c/cierre D=110mm                           1.54 1.16
P17SW020     1.000 u   Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada                        5.22 5.22
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               17.80 0.53

TOTAL PARTIDA .................................................... 18.28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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18.05 m   BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm                                    
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, co-
locada con abrazaderas metálicas, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequeño material,
medios auxiliares y tramos colgados en los desvíos horizontales de la instalación. Todo instalado y funcionando
según proyecto y CTE-HS-5.

O01OB170     0.150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 2.54
P17VF030     1.100 m   Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 110 mm                              5.00 5.50
P17VP060     0.300 u   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm                             3.04 0.91
P17JP070     0.750 u   Collarín bajante PVC c/cierre D=110mm                           1.54 1.16
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               10.10 0.30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

18.06 m   BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm                                    
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, co-
locada con abrazaderas metálicas, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequeño material,
medios auxiliares y tramos colgados en los desvíos horizontales de la instalación. Todo instalado y funcionando
según proyecto y CTE-HS-5.

O01OB170     0.150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 2.54
P17VF040     1.100 m   Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 125 mm                              6.49 7.14
P17VP070     0.300 u   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 125mm                             4.16 1.25
P17JP080     0.750 u   Collarín bajante PVC c/cierre D=125mm                           1.96 1.47
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               12.40 0.37

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 19 INSTALACION DE FONTANERIA                                       
19.01 u   ACOMETIDA DN63 mm 1 1/2" POLIETILENO                            

Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de
polietileno de 40 mm de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 1 1/2", codo
de latón, enlace recto de polipropileno, llave de esfera latón roscar de 1 1/2", i/p.p. de piezas especiales, llaves,
valvulas, pequeño material y accesorios. Todo segun proyecto y s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada y fun-
cionando.

O01OB170     1.600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 27.04
O01OB180     1.600 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15.40 24.64
P17PP300     1.000 u   Collarín toma PP 63 mm                                          3.31 3.31
P17YC050     1.000 u   Codo latón 90º 50 mm-1 1/2"                                     17.09 17.09
P17XE060     1.000 u   Válvula esfera latón roscar 1 1/2"                              18.81 18.81
P17PA050     8.500 m   Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 40mm                           1.50 12.75
P17PP190     1.000 u   Enlace recto polipropileno 50 mm (PP)                           4.75 4.75
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               108.40 3.25

TOTAL PARTIDA .................................................... 111.64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

19.02 u   CONTADOR DN 65-2 1/2" EN ARMARIO                                
Contador de agua de 2 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de
distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 2 1/2", grifo de prueba, válvula de retención y
demás material auxiliar, montado y funcionando, con p.p de red interior y tuberia de abastecimiento y distribucion,
incluso timbrado del contador por la Delegación de Industria, sin incluir la acometida. Todo para alcanzar el objetivo
del proyecto y s/CTE-HS-4.

O01OB170     2.000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 33.80
O01OB180     2.000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15.40 30.80
P17AP040     1.000 u   Armario 1 hoja poliéster 516x536x227                            82.88 82.88
P17BI070     1.000 u   Cont. agua Woltman 2 1/2"(65mm) clase B                         370.87 370.87
P17YC070     2.000 u   Codo latón 90º 75 mm-2 1/2"                                     59.33 118.66
P17YT070     1.000 u   Te latón 75 mm 2 1/2"                                           78.38 78.38
P17XE080     2.000 u   Válvula esfera latón roscar 2 1/2"                              61.88 123.76
P17BV410     1.000 u   Grifo de prueba DN-20                                           7.77 7.77
P17XR070     1.000 u   Válvula retención latón roscar 2 1/2"                           37.30 37.30
P17PA070     1.000 m   Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 63mm                           3.03 3.03
P17AP060     2.000 u   Juego anclaje acero inox. armario poliéster                     3.89 7.78
P17W070      1.000 u   Verificación contador >=2" 50 mm                                10.92 10.92
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               906.00 27.18

TOTAL PARTIDA .................................................... 933.13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

19.03 u   DEPÓSITO PRFV CILÍNDRICO DE 3000 l                              
Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 3000 li-
tros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de polietileno y boya expandida de 1
1/2", válvula antiretorno y dos válvulas de esfera de 1 1/4", montado y nivelado con p.p. de piezas especiales,
llaves, accesorios y pequeño material, incluso con p.p. de tubería de abastecimiento y distribucion. Todo comple-
tamente instalado, terminado y funcionando para alcanzar el objetivo del proyecto.

O01OA030     3.000 h   Oficial primera                                                 16.75 50.25
O01OB170     3.000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 50.70
P17DL055     1.000 u   Depósito PRFV. cilín.c/tapa 3.000 l                             516.95 516.95
P17XE050     2.000 u   Válvula esfera latón roscar 1 1/4"                              11.94 23.88
P17CD070     1.000 m   Tubo cobre rígido 35 mm                                         9.57 9.57
P17XR040     1.000 u   Válvula retención latón roscar 1 1/4"                           9.23 9.23
P17DA070     1.000 u   Flotador y boya expandida 1 1/2"                                51.67 51.67
P17YD040     1.000 u   Racor latón roscar 1 1/4"                                       4.24 4.24
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               716.50 21.50

TOTAL PARTIDA .................................................... 737.99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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19.04 u   GRUPO PRESIÓN P/5 VIV. h=9m                                     
Suministro y colocación de grupo de presión completo, con capacidad de elevación del agua hasta 9 metros, for-
mado por electrobomba de 1 CV a 220 V, deposito de presión de acero galvanizado con manómetro, e instalación
de válvula de retención de 1" y llaves de corte de esfera de 1", incluso con p.p. de tubos y piezas especiales de
cobre, entre los distintos elementos, instalado y funcionando, incluido el conexionado eléctrico de la bomba y el
cuadro, con p.p de red interior de tuberia de distribucion de las caracteristicas indicadas en los planos. Todo para
alcanzar el objetivo del proyecto y s/CTE-HS-4.

O01OB170     3.000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 50.70
O01OB180     3.000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15.40 46.20
P17R010      1.000 u   Grupo presión 4m3/h alt.9m                                      437.28 437.28
P17XR030     1.000 u   Válvula retención latón roscar 1"                               4.88 4.88
P17XE120     2.000 u   Válvula esfera PVC PN-16 roscar 1"                              12.52 25.04
P17CD060     3.000 m   Tubo cobre rígido 28 mm                                         7.08 21.24
P17DA120     2.000 u   Latiguillo flexible 1 1/4"                                      13.55 27.10
P17CW210     2.000 u   Manguito cobre 28 mm                                            0.91 1.82
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               614.30 18.43

TOTAL PARTIDA .................................................... 632.69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

19.05 m   TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-6 20x3,4mm                            
Tubería de polipropileno sanitario de 20x3,4 mm. de diámetro nominal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874, colocada en
instalaciones interiores, desde la caldera hasta el cuarto humedo, para el retorno del agua caliente sanitaria, con
p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de
longitud y con protección y aislamiento superficial. Todo s/CTE-HS-4 y proyecto.

O01OB170     0.190 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 3.21
P17LT020     1.000 m   Tubo polipropil. SDR-6 20x3,4                                   1.21 1.21
P17LP020     0.400 u   Codo 90º polipropileno 20 mm                                    0.39 0.16
P17LP100     0.200 u   Te polipropileno 20 mm                                          0.48 0.10
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               4.70 0.14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

19.06 m   TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-6 50x8,4mm                            
Tubería de polipropileno sanitario de 50x8,4 mm. de diámetro nominal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874, colocada en
instalaciones interiores, desde la caldera hasta el cuarto humedo, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas es-
peciales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y con pro-
tección y aislamiento superficial. Todo s/CTE-HS-4 y proyecto.

O01OB170     0.160 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 2.70
P17LT060     1.000 m   Tubo polipropil. SDR-6 50x8,4                                   7.50 7.50
P17LP060     0.300 u   Codo 90º polipropileno 50 mm                                    2.99 0.90
P17LP220     0.100 u   Manguito polipropileno 50 mm                                    2.16 0.22
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               11.30 0.34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

19.07 m   TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-6 63x10,5mm                           
Tubería de polipropileno sanitario de 63x10,5 mm. de diámetro nominal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874, colocada en
instalaciones interiores, desde la caldera hasta el cuarto humedo, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas es-
peciales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y con pro-
tección y aislamiento superficial. Todo s/CTE-HS-4 y proyecto.

O01OB170     0.160 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 2.70
P17LT070     1.000 m   Tubo polipropil. SDR-6 63x10,5                                  11.72 11.72
P17LP070     0.300 u   Codo 90º polipropileno 63 mm                                    4.97 1.49
P17LP230     0.100 u   Manguito polipropileno 63 mm                                    5.83 0.58
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               16.50 0.50

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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19.08 u   INST. AGUA F. CUARTO DE BASURAS                                 
Instalación de fontanería para un cuarto de basuras, dotado de un punto de agua con un grifo en la pared, realizada
con tuberías de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874, para la red de agua fría, y con tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, terminada y
funcionando. Todo s/CTE-HS-4/5 y proyecto.

E20TP010     5.000 m   TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-6 16x2,7mm                            4.59 22.95
E20TP020     3.000 m   TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-6 20x3,4mm                            4.82 14.46
E20VE020     1.000 u   VÁLVULA DE PASO 22mm 3/4" P/EMPOTRAR                            12.08 12.08
E20WBV010    1.700 m   TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm                                       3.38 5.75
E20WGI010    1.000 u   DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA                                     10.29 10.29
E20WBV060    4.000 m   BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 110 mm                       18.28 73.12

TOTAL PARTIDA .................................................... 138.65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.09 u   INST. AGUA F.C. ASEO C/LAV+INOD.                                
Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de polipropileno,
UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la
red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los apa-
ratos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin apa-
ratos sanitarios. Todo s/CTE-HS-4/5 y proyecto.

E20TP010     7.500 m   TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-6 16x2,7mm                            4.59 34.43
E20TP020     4.500 m   TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-6 20x3,4mm                            4.82 21.69
E20VE020     2.000 u   VÁLVULA DE PASO 22mm 3/4" P/EMPOTRAR                            12.08 24.16
E20WBV010    1.700 m   TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm                                       3.38 5.75
E20WGI010    1.000 u   DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA                                     10.29 10.29
E20WBV060    4.000 m   BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 110 mm                       18.28 73.12

TOTAL PARTIDA .................................................... 169.44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

19.10 u   INST. AGUA F.C. COCINA COMPLETA                                 
Instalación de fontanería para una cocina, dotándola con tomas para fregadero, lavamanos y lavavajillas, realizada
con tuberías de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC
serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con
sifones individuales, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm., y previsión de tomas de agua para sistema
de calefacción, con entrada y salida de 20 mm. Toda terminada y funcionando s/CTE-HS-4/5 y proyecto.

E20TP010     11.500 m   TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-6 16x2,7mm                            4.59 52.79
E20TP020     9.000 m   TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-6 20x3,4mm                            4.82 43.38
E20VE020     2.000 u   VÁLVULA DE PASO 22mm 3/4" P/EMPOTRAR                            12.08 24.16
E20WBV020    5.100 m   TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm                                       3.60 18.36
E20WBV030    1.500 m   TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm                                       4.42 6.63
E20WGI060    1.000 u   DESAGÜE DOBLE PVC C/SIFÓN CURVO                                 17.82 17.82
E20WBV060    4.000 m   BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 110 mm                       18.28 73.12

TOTAL PARTIDA .................................................... 236.26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

19.11 u   EQUIPO ECOLÓGICO AHORRO AGUA AQUARETURN                         
Suministro y colocación  de equipo ecológico de ahorro de agua y energía para instalaciones de fontanería en ins-
talaciones de uso individual, que evita la pérdida de agua y energía al abrir el grifo en espera del agua caliente y
que permite la recirculación del agua aun no calentada del conducto de agua caliente, hacia la tubería de agua fría,
sin pérdida de agua mientras se produce el calentamiento de la misma, con una potencia de 124 W y 1 W en repo-
so, y con presión de trabajo de 1-8 Atmósferas, provisto de cable y clavija de conexión a red eléctrica de 2,00 m.
de longitud. Totalmente instalado bajo lavabo, anclaje del equipo a pared, conexionado de este a red de fontanería
por medio de sus conexiones con ajuste de hasta 10cm a las llaves de escuadra de aparato, y a grifo por medio
de los propios latiguillos de los grifos de agua caliente y fría, totalmente instalado, conexionado a red eléctrica, pro-
bado y funcionando.

O01OB170     1.100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 18.59
P17XW160     1.000 u   Equipo ahorro agua Aquareturn                                   204.48 204.48
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               223.10 6.69

TOTAL PARTIDA .................................................... 229.76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 20 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA                                  
20.01 u   LAVABO 52x41 C/PEDESTAL VICTORIA BLANCO                         

Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 52x41 cm., mod. Victoria de Roca, colocado con pedestal y con ancla-
jes a la pared, con grifos monobloc, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escua-
dra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

O01OB170     1.100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 18.59
P18LP060     1.000 u   Lavabo 52x41cm c/pedestal blanco                                50.78 50.78
P18GL030     1.000 u   Grifo monobloc lavabo cromo s.n.                                39.33 39.33
P17SV100     1.000 u   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                        3.94 3.94
P17XT030     2.000 u   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              5.51 11.02
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               123.70 3.71

TOTAL PARTIDA .................................................... 127.37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

20.02 u   INODORO TANQUE BAJO VICTORIA BLANCO                             
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, mod. Victoria de Roca, colocado mediante tacos y tornillos
al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con
tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible
de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

O01OB170     1.300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 21.97
P18IB020     1.000 u   Inodoro t.bajo c/tapa-mec.blanco Victoria                       100.60 100.60
P17XT030     1.000 u   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              5.51 5.51
P18GW040     1.000 u   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                 1.74 1.74
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               129.80 3.89

TOTAL PARTIDA .................................................... 133.71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

20.03 u   LAVABO MINUSVÁLIDOS C/APOYO CODOS G.GERONT.                     
Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para
codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos
a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexi-
bles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles
de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando, s/CTE-DB-SUA.

O01OB170     1.100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 18.59
P18M010      1.000 u   Lavabo minusv.c/apoyo anat.codos                                418.08 418.08
P18GM010     1.000 u   Grifo mezcl.caño ext.p/gerontológica cromo                      111.54 111.54
P17SV100     1.000 u   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                        3.94 3.94
P17XT030     2.000 u   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              5.51 11.02
P18GW040     2.000 u   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                 1.74 3.48
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               566.70 17.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 583.65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

20.04 u   INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 
Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4
puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumá-
tico, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm.
de1/2", s/CTE-DB-SUA.

O01OB170     1.300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 21.97
P18M130      1.000 u   Inodoro minusválido t.bajo 4 fijac.suelo                        332.79 332.79
P17XT030     1.000 u   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              5.51 5.51
P18GW040     1.000 u   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                 1.74 1.74
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               362.00 10.86

TOTAL PARTIDA .................................................... 372.87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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20.05 u   ESPEJO RECLINABLE P/MINUSVÁLIDOS 570x625 mm                     
Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de aluminio con recu-
brimiento en nylon, incorpora una lámina de seguridad como protección en caso de rotura,  instalado.

O01OA030     0.500 h   Oficial primera                                                 16.75 8.38
P18CB130     1.000 u   Espejo inclinable nylon/Al. 70x60 mm                            286.08 286.08
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               294.50 8.84

TOTAL PARTIDA .................................................... 303.30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 21 INSTALACION DE ELECTRICIDAD                                     
21.01 m   ACOMETIDA TRIFÁSICA 4x50 mm2 Al, TUBO PVC 160 mm                

Acometida enterrada trifásica entubada en zanja formada por conductores unipolares aislados de aluminio con polie-
tileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV Al 4x50 mm²,para una tensión nominal de 0,6/1 kV, bajo tubo de
polietileno de doble pared D=160 mm, incluido zanja de 50x85 cm,  cama de 5 cm y capa de protección de 10 cm
ambas de arena de río, protección mecánica mediante tubo de polietileno de doble pared de D=160 mm, tubo de re-
serva D=160 mm, y cinta señalizadora. Homologada por la compañia suministradora. Totalmente instalado y cone-
xionado; según REBT, ITC-BT-07, ITC-BT-11 e ITC-BT-21.

O01OB200     0.150 h   Oficial 1ª electricista                                         16.24 2.44
O01OB210     0.150 h   Oficial 2ª electricista                                         15.19 2.28
P15AL010     4.000 m   Cond.aisla. RV Al 0,6-1kV 50 mm2                                2.01 8.04
P15AP080     3.000 m   Tubo corrugado rojo doble pared D 160                           4.63 13.89
P01AA020     0.075 m3  Arena de río 0/6 mm                                             14.74 1.11
P15AH010     1.000 m   Cinta señalizadora 19x10                                        0.44 0.44
P15AH430     0.200 u   p.p. pequeño material para instalación                          1.18 0.24
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               28.40 0.85
O01OA070     0.550 h   Peón ordinario                                                  14.24 7.83
M05EC010     0.040 h   Excavadora hidráulica cadenas 90 CV                             43.74 1.75
M07CB030     0.040 h   Camión basculante 6x4 20 t                                      33.57 1.34

TOTAL PARTIDA .................................................... 40.21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

21.02 u   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 400A.                                   
Caja general de protección 400 A incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 A para protección de la
línea linea general de alimentación, situada en fachada o interior nicho mural. Formada por una envolvente con gra-
do de inflamabilidad según norma UNE-EN 60.439, grado de protección IP43 - IK8 según UNE 20.324 y UNE-EN
50.102 respectivamente, precintable, homologada por la compañia suministradora. Totalmente instalado y conexio-
nado; según REBT, ITC-BT-13.

O01OB200     0.500 h   Oficial 1ª electricista                                         16.24 8.12
O01OB220     0.500 h   Ayudante electricista                                           15.19 7.60
P15CA060     1.000 u   Caja protec. 400A(III+N)+fus                                    303.38 303.38
P15AH430     1.000 u   p.p. pequeño material para instalación                          1.18 1.18
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               320.30 9.61

TOTAL PARTIDA .................................................... 329.89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

21.03 u   MÓDULO 1 CONT. TRIFÁSICO                                        
Módulo para 1 contador electronico trífasico hasta 41,5 kW, de 360x630 mm de dimensiones, homologada por la
compañia suministradora, formada por: 4 bornes de conexión abonado de 25 mm2 y conexión para reloj de 2,5
mm2, Bases BUC de 100/160A, cableado con conductores de cobre rígido clase 2 tipo H07Z-R de 10 mm2 de
sección, dispositivos de ventilación en la tapa, conos entrada y salida de cables, dispositivos de precinto en la ta-
pa y ventanilla practicable para acceso al contador, totalmente instalado y conexionado, incluyendo cableado y
accesorios para formar parte de la centralización de contadores; según REBT, ITC-16.

O01OB200     1.000 h   Oficial 1ª electricista                                         16.24 16.24
O01OB220     1.000 h   Ayudante electricista                                           15.19 15.19
P15DB020     1.000 u   Módulo 1 contador trifásico hasta 41,5 kW                       156.77 156.77
P15AH430     1.000 u   p.p. pequeño material para instalación                          1.18 1.18
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               189.40 5.68

TOTAL PARTIDA .................................................... 195.06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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21.04 m   DER. INDIVIDUAL TRIFÁSICA 5x16 mm2                              
Derivación individual trifásica (DI) en canalización entubada formada por conductores unipolares de cobre, H07Z1-K
(AS) 5x16 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagado-
res del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7, instalada en
patinillo incluyendo elementos de fijación y conexionado; según REBT, ITC-BT-15.

O01OB200     0.100 h   Oficial 1ª electricista                                         16.24 1.62
O01OB210     0.100 h   Oficial 2ª electricista                                         15.19 1.52
P15GW060     5.000 m   Cond. H07Z1-k(AS) 16 mm2 Cu                                     7.22 36.10
P15GW010     1.000 m   Cond. H07Z1-k(AS) 1,5 mm2 Cu                                    0.78 0.78
P15GC040     1.000 m   Tubo PVC corrug.reforzado M 32/gp7 negro                        0.96 0.96
P15AH430     0.200 u   p.p. pequeño material para instalación                          1.18 0.24
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               41.20 1.24

TOTAL PARTIDA .................................................... 42.46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

21.05 u   CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION                                  
Sum y col. de cuadro general de distribución metálico, denominado CGD, marca MERLIN GERIN, ABB o similar,
conteniendo toda la aparamenta que figura en planos.
Quedan incluidos todos aquellos elementos y accesorios necesarios para el correcto montaje y funcionamiento del
cuadro, así como un esquema sinóptico frontal explicativo del funcionamiento del mismo, disponiendo de pilotos
señalizadores del funcionamiento de las salidas, además del etiquetado en baquelita de todos los circuitos. Todo
ello realizado según se especifica en planos.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
-  Armario metálico con chapa electrocincada de 2 mm de espesor.
- Grado de protección IP-55/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Pletinas de cobre adecuadas con las intensidades y poder de corte, aisladas con funda retráctil tipo 3M ref
STFW-202 de colores según a la fase que pertenezca, con las mismas dimensiones de pletinas de neutro que de
fases y una pletina de cobre en parte inferior de 30x5 para conexión a tierra.
- Analizador de redes: MERLÍN GERIN, CIRCUITOR o similar.
- Interruptores automáticos magnetotérmicos: MERLIN GERIN, ABB o similar.
- Interruptores diferenciales: Id. id. anterior.
- Cortacircuitos fusibles: CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (Selectores, relés, etc.) TELEMECANICA o similar.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado según planos y pliego de condiciones.

CG           41.493 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 673.85
ADF          1.000 ud  Arm. puerta opaca 24 mód.                                       43.27 43.27
ADFE         1.000 ud  Componentes del cuadro general de distribución                  1,859.39 1,859.39
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               2,576.50 77.30

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,653.81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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21.06 u   CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE VENTILACION Y EXTRACCION              
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE FUERZA DE VENTI-
LACIO Y EXTRACCION (CF-CL) marca ABB, MERLIN GERIN o similar, conteniendo los elementos que se indican
en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
- Armario metálico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de protección IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLÍN GERIN o similar.
- Interruptores automáticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado según planos y pliego de condiciones.

CG           18.442 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 299.50
ADF          1.000 ud  Arm. puerta opaca 24 mód.                                       43.27 43.27
B            1.000 ud  Componentes del cuadro de distribución de extraccion            811.85 811.85
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               1,154.60 34.64

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,189.26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

21.07 u   CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE CALDERA                               
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE FUERZA DE CALDE-
RA (CF-CAL) marca ABB, MERLIN GERIN o similar, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas
y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
- Armario metálico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de protección IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLÍN GERIN o similar.
- Interruptores automáticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado según planos y pliego de condiciones.

CG           18.442 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 299.50
NP15FB01F    1.000 ud  Arm. puerta opaca 12 mód.                                       28.03 28.03
A            1.000 ud  Componenes del cuadro de distribución de calderas               978.81 978.81
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               1,306.30 39.19

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,345.53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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21.08 u   CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA SEMISOTANO                          
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE ALUMBRADO Y
FUERZA DE PLANTA SOTANO (CAF-PS) marca ABB, MERLIN GERIN o similar, conteniendo los elementos que
se indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
- Armario metálico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de protección IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLÍN GERIN o similar.
- Interruptores automáticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado según planos y pliego de condiciones.

CG           13.830 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 224.60
NP15FB01F    1.000 ud  Arm. puerta opaca 12 mód.                                       28.03 28.03
C            1.000 ud  Componenes del cuadro secundario de planta sotano               426.70 426.70
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               679.30 20.38

TOTAL PARTIDA .................................................... 699.71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

21.09 u   CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA BAJA                                
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE ALUMBRADO Y
FUERZA DE PLANTA BAJA (CAF-PB) marca ABB, MERLIN GERIN o similar, conteniendo los elementos que se
indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
- Armario metálico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de protección IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLÍN GERIN o similar.
- Interruptores automáticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado según planos y pliego de condiciones.

CG           18.442 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 299.50
NP15FB01F    1.000 ud  Arm. puerta opaca 12 mód.                                       28.03 28.03
D            1.000 ud  Componenes del cuadro secundario de planta baja                 811.85 811.85
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               1,139.40 34.18

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,173.56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

29 de enero de 2016 Página 50

142



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.10 u   CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA PRIMERA                             
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE ALUMBRADO Y
FUERZA DE PLANTA PRIMERA (CAF-P1) marca ABB, MERLIN GERIN o similar, conteniendo los elementos que
se indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
- Armario metálico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de protección IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLÍN GERIN o similar.
- Interruptores automáticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado según planos y pliego de condiciones.

CG           18.442 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 299.50
NP15FB01F    1.000 ud  Arm. puerta opaca 12 mód.                                       28.03 28.03
E            1.000 ud  Componenes del cuadro secundario de planta primera              669.48 669.48
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               997.00 29.91

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,026.92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

21.11 u   CUADRO SECUNDARIO DE COCINA                                     
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE FUERZA DE COCINA
(CF-COC) marca ABB, MERLIN GERIN o similar, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y
planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
- Armario metálico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de protección IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLÍN GERIN o similar.
- Interruptores automáticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado según planos y pliego de condiciones.

CG           9.220 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 149.73
NP15FB01F    1.000 ud  Arm. puerta opaca 12 mód.                                       28.03 28.03
F            1.000 ud  Componenes del cuadro secundario de cocina                      516.95 516.95
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               694.70 20.84

TOTAL PARTIDA .................................................... 715.55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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21.12 u   CUADRO SECUNDARIO DE GRUPO PARA AGUA SANITARIA                  
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE FUERZA DE GRUPO
DE PRESION AGUA SANITARIA (CF-GPAS) marca ABB, MERLIN GERIN o similar, conteniendo los elementos
que se indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
- Armario metálico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de protección IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLÍN GERIN o similar.
- Interruptores automáticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado según planos y pliego de condiciones.

CG           9.220 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 149.73
NP15FB01F    1.000 ud  Arm. puerta opaca 12 mód.                                       28.03 28.03
G            1.000 ud  Componentes del cuadro secundario del grupo de presion          254.22 254.22
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               432.00 12.96

TOTAL PARTIDA .................................................... 444.94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

21.13 u   CONDUCTORES DE COBRE SZ1/RZ1                                    
Suministro, instalacion y montaje de conductor de cobre SZ1/RZ1 0,6/1 KV (UNE-21123), no propagador de la lla-
ma y cero en halogenos, de sección segun planos de electricidad, con todo lo necesario para alcanzar el objetivo
del proyecto y el buen funcionamiento de la instalacion, segun normativa y CTE.

O01OB200     10.000 h   Oficial 1ª electricista                                         16.24 162.40
O01OB210     76.000 h   Oficial 2ª electricista                                         15.19 1,154.44
AE           85.000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-4x16mm2 Cu                                   2.37 201.45
AB           75.000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-4x10mm2 Cu                                   2.04 153.00
AA           110.000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-4x6mm2 Cu                                    1.18 129.80
AD           240.000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-4x4mm2 Cu                                    0.93 223.20
AF           50.000 m.  C.aisl.l.halóg.SZ1/RZ1 4x25mm2 Cu                               2.71 135.50
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               2,159.80 64.79

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,224.58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

21.14 u   TUBO PVC CORRUGADO REFORZADO                                    
Tubo corrugado flexible forrado, reforzado de PVC. Doble capa, empotrado o por falsos techos, colocado, instala-
do, incluso con p.p. de cajas de registro y derivación. De distintos diámetros segun planos de electricidad, con to-
do lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto y el buen funcionamiento de la instalacion, segun normativa
y CTE.

CG           3.766 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 61.16
AC           4.689 h.  Oficial 2ª electricista                                         15.19 71.23
P15GC030     120.000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 29/gp7                                0.39 46.80
P15GC0301    100.000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 36/gp7                                0.55 55.00
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               234.20 7.03

TOTAL PARTIDA .................................................... 241.22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

21.15 u   TUBO ACERO GALVANIZADO ø48                                      
Tubo de acero galvanizado, para canalización grapada a muro, incluso p.p. de cajas y elementos de fijación de
diametro 48. Colocado e instalado con todo lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto y el buen funciona-
miento de la instalacion, segun normativa y CTE.

CG           7.376 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 119.79
AC           7.376 h.  Oficial 2ª electricista                                         15.19 112.04
AL           50.000 m.  Tubo de acero galvanizado M 48                                  5.77 288.50
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               520.30 15.61

TOTAL PARTIDA .................................................... 535.94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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21.16 u   TUBO PVC RIGIDO BLINDADO ø48                                    
Tubo de PVC rígido, blindado. Grado de protección 7, estanco. Instalación de superficie, incluso p.p. de elementos
de fijación y cajas de derivación, totalmente instalado: diámetro de 48 mm. Con todo lo necesario para alcanzar el
objetivo del proyecto y el buen funcionamiento de la instalacion, segun normativa y CTE.

CG           6.455 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 104.83
AC           6.455 h.  Oficial 2ª electricista                                         15.19 98.05
AO           50.000 m.  Tubo PVC rigido blindado M 48                                   3.81 190.50
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               393.40 11.80

TOTAL PARTIDA .................................................... 405.18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

21.17 u   TUBO PVC RIGIDO ø160                                            
Tubo de PVC (100-90 UNE 53112) de 160 mm de diámetro exterior y 1,80 mm de espesor, en canalización ocul-
ta, empotrada o subterránea, colocado, instalado, incluso con p.p. de cajas de registro y derivación. Segun planos
de electricidad y con lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto y el buen funcionamiento de la instalacion,
segun normativa y CTE.

CG           9.220 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 149.73
AC           9.220 h.  Oficial 2ª electricista                                         15.19 140.05
AR           320.000 m.  Tubo PVC M 160                                                  1.86 595.20
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               885.00 26.55

TOTAL PARTIDA .................................................... 911.53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

21.18 m   BANDEJA CHAPA ACERO 200 mm.                                     
Bandeja perforada en chapa de acero zincada de 1,5 mm de espesor, incluso p.p. de fijación y accesorios, total-
mente instalada de 200 mm de ancho.

CG           0.922 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 14.97
AC           1.844 h.  Oficial 2ª electricista                                         15.19 28.01
P15GP010     1.000 m.  Bandeja chapa acero 200mm                                       5.51 5.51
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               48.50 1.46

TOTAL PARTIDA .................................................... 49.95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

21.19 m   BANDEJA CHAPA ACERO 300 mm.                                     
Bandeja perforada en chapa de acero zincada de 1,5 mm de espesor, incluso p.p. de fijación y accesorios, total-
mente instalada de 300 mm de ancho.

CG           0.922 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 14.97
AC           1.844 h.  Oficial 2ª electricista                                         15.19 28.01
BC           1.000 m.  Bandeja chapa acero 300mm                                       6.36 6.36
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               49.30 1.48

TOTAL PARTIDA .................................................... 50.82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

21.20 m   BANDEJA CHAPA ACERO 400 mm.                                     
Bandeja perforada en chapa de acero zincada de 1,5 mm de espesor, incluso p.p. de fijación y accesorios, total-
mente instalada de 400 mm de ancho.

CG           0.922 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 14.97
AC           1.844 h.  Oficial 2ª electricista                                         15.19 28.01
BF           1.000 m.  Bandeja chapa acero 400mm                                       8.47 8.47
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               51.50 1.55

TOTAL PARTIDA .................................................... 53.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS
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21.21 m   BANDEJA CHAPA ACERO 600 mm.                                     
Bandeja perforada en chapa de acero zincada de 1,5 mm de espesor, incluso p.p. de fijación y accesorios, total-
mente instalada de 600 mm de ancho.

CG           0.922 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 14.97
AC           1.844 h.  Oficial 2ª electricista                                         15.19 28.01
BI           1.000 m.  Bandeja chapa acero 600mm                                       14.40 14.40
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               57.40 1.72

TOTAL PARTIDA .................................................... 59.10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

21.22 u   PUNTO LUZ SENCILLO                                              
Suministro, instalación y montaje de punto de luz sencillo, incluso p.p. de línea en conductor de cobre tipo H07V de
1,5 mm² de sección canalizado bajo tubo de PVC corrugado de doble capa empotrado, cajas de registro y deriva-
ción, cajas de empotrar mecanismos y mecanismo (para una media de encendido de 3 aparatos).

CG           0.324 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 5.26
AC           0.324 h.  Oficial 2ª electricista                                         15.19 4.92
P15GB010     8.000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0.15 1.20
P15GA010     16.000 m   Cond. H07V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu                                  0.70 11.20
P15GK050     1.000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0.28 0.28
14.2.8       1.000 ud  Pequeño material para instalacion                               1.18 1.18
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               24.00 0.72

TOTAL PARTIDA .................................................... 24.76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

21.23 u   PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCA                                      
Suministro, instalación y montaje de punto de luz conmutado, incluso p.p. de línea en conductor de cobre tipo H07V
de 1,5 mm² de sección canalizado bajo tubo de PVC corrugado de doble capa empotrado, cajas de registro y deri-
vación, cajas de empotrar mecanismos y dos interruptores conmutados.

CG           0.324 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 5.26
AC           0.324 h.  Oficial 2ª electricista                                         15.19 4.92
P15GA010     16.000 m   Cond. H07V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu                                  0.70 11.20
P15GK050     1.000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0.28 0.28
14.2.8       1.000 ud  Pequeño material para instalacion                               1.18 1.18
P15GB010R    8.000 m.  Tubo PVC rigido M 20/gp5                                        0.26 2.08
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               24.90 0.75

TOTAL PARTIDA .................................................... 25.67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

21.24 u   INTERRUPTOR SENCILLO                                            
Suministro, instalación y montaje de interruptor sencillo de encendido construido con material de resina termoesta-
ble (baquelita) en color blanco compuesto por mecanismo de 10 A, 250 V, de embornamiento rápido y marco em-
bellecedor, incluso caja de empotrar.

P15MSB010    1.000 ud  Interruptor unipolar Simón serie 31                             6.15 6.15
P15MSB100    1.000 ud  Marco de urea 1 elemento Simón Serie 31                         1.68 1.68
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               7.80 0.23

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

21.25 u   INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCA                                    
Suministro, instalación y montaje de interruptor de encendido construido con material de resina termoestable (ba-
quelita) en color blanco compuesto por mecanismo de 10 A, 250 V, de embornamiento rápido y marco embellece-
dor, incluso caja de empotrar.

P15MSB010N   1.000 ud  Interruptor unipolar estanco Simón serie 31                     7.20 7.20
P15MSB100N   1.000 ud  Marco de urea 1 elemento Simón Serie 31                         1.68 1.68
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               8.90 0.27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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21.26 u   DETECTOR DE PRESENCIA                                           
Suminiatro y colocacion de detector de presencia con ángulo de detección de 270º orientable, marca LEGRAND o
similar, mod. 88286. Incluso cajas, casquillos, prensas, soporterías, fijaciones y, en general, cualquier material,
accesorio y trabajo necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Completo
e instalado segun planos y pliego de condiciones.

CG           0.509 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 8.27
AC           0.509 h.  Oficial 2ª electricista                                         15.19 7.73
P15GB010     18.000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0.15 2.70
P15GA010     20.000 m   Cond. H07V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu                                  0.70 14.00
P15GK050     1.000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0.28 0.28
P15MSA030    1.000 ud  Detector de presencia                                           6.78 6.78
P15MSA100    1.000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) Simón 27                   0.25 0.25
P15MSA110    1.000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 27                    1.43 1.43
14.2.8       1.000 ud  Pequeño material para instalacion                               1.18 1.18
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               42.60 1.28

TOTAL PARTIDA .................................................... 43.90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

21.27 u   INTERRUPTOR PULSADOR                                            
P15MSA040    1.000 ud  Pulsador Simón serie 27                                         10.17 10.17
P15MSA100    1.000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) Simón 27                   0.25 0.25
P15MSA110    1.000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 27                    1.43 1.43
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               11.90 0.36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

21.28 u   BASE SUP.SIMON 31 16 A. 2P+TT                                   
Suministro y colocacion de base de enchufe tipo industrial, marca EUNEA ref. 96036.07, para montaje superficial,
2p+t, 16 A. 230 V., con protección IP447, instalada. Todo ello completo e instalado según planos y pliego de condi-
cones.

P15MSB070    1.000 ud  Base e. bipolar con TTL Simón serie 31                          5.18 5.18
P15MSB100    1.000 ud  Marco de urea 1 elemento Simón Serie 31                         1.68 1.68
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               6.90 0.21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

21.29 u   CONMUTADOR SENCILLO ESTANCA                                     
Suministro, instalación y montaje de conmutador de encendido construido con material de resina termoestable (ba-
quelita) en color blanco compuesto por mecanismo de 10 A, 250 V, de embornamiento rápido y marco embellece-
dor, incluso caja de empotrar.

P15MSB020    1.000 ud  Conmutador Simón serie 31                                       6.73 6.73
P15MSB100    1.000 ud  Marco de urea 1 elemento Simón Serie 31                         1.68 1.68
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               8.40 0.25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

21.30 u   PUNTO DE FUERZA                                                 
Suministro, instalación y montaje de punto de fuerza, incluso p.p. de línea en conductor de cobre tipo H07V de 2,5
mm² de sección canalizado bajo tubo de PVC corrugado de doble capa empotrado, cajas de registro y derivación
y cajas de empotrar.

CG           0.416 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 6.76
AC           0.416 h.  Oficial 2ª electricista                                         15.19 6.32
P15GB010     6.000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0.15 0.90
P15GA020     18.000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0.35 6.30
P15GK050     1.000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0.28 0.28
14.2.8       1.000 ud  Pequeño material para instalacion                               1.18 1.18
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               21.70 0.65

TOTAL PARTIDA .................................................... 22.39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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21.31 u   PUNTO DE FUERZA ESTANCO                                         
Suministro, instalación y montaje de punto de fuerza, incluso p.p. de línea en conductor de cobre tipo H07V de 2,5
mm² de sección canalizado bajo tubo de PVC rigido de doble capa en superficie, cajas de registro y derivación y
cajas de empotrar.

CG           0.416 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 6.76
AC           0.416 h.  Oficial 2ª electricista                                         15.19 6.32
P15GA020     18.000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0.35 6.30
P15GK050     1.000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0.28 0.28
14.2.8       1.000 ud  Pequeño material para instalacion                               1.18 1.18
P15GB010B    6.000 m.  Tubo PVC rigido M 20/gp5                                        0.26 1.56
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               22.40 0.67

TOTAL PARTIDA .................................................... 23.07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

21.32 u   TOMA DE TV Y FM                                                 
Toma de TV y FM Televés ref.: 5295 con conexión de cable coaxial Televés T-100 con canalización de tubo Fe-
rroplas de 16 mm. empotrada, i/p.p. de ramales repartidores desde equipos amplificadores y cajas de derivación y
distribución, totalmente instalada.

U01FY784     0.911 h   Oficial 1ª instalación antenas                                  16.24 14.79
U01FY787     1.367 h   Peón espec.instalación antenas                                  14.11 19.29
U34EH205     1.000 u   Toma TV/FM fin.Televés 5295                                     3.73 3.73
U34EH405     1.000 u   Caja mecanismo tomas de TV                                      0.16 0.16
U34EH040     0.250 u   Distr.induct.4D Alcad DI-XX                                     5.65 1.41
U34EH130     0.250 u   Deriv.induct.4D Televés 59XX                                    6.00 1.50
U34EH410     0.500 u   Caja mecanismo Deriv./Distr.                                    0.49 0.25
U34EH305     15.000 m   Cable coax.int.viv.Tele.T100                                    0.36 5.40
U34EH375     15.000 m   Tubo Ferroplas de 16 mm.                                        0.36 5.40
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               51.90 1.56

TOTAL PARTIDA .................................................... 53.49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

21.33 u   TOMA RJ45                                                       
Suministro e instalación de toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6, marco y embellece-
dor. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Colocación de la toma. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt40dpt060a  1.000 Ud  Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6, 9.54 9.54
mo000        0.190 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    16.24 3.09
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               12.60 0.38

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS

21.34 u   SISTEMA ANTENA UHF/FM INDIVIDUAL                                
Equipo de captación individual para tomas de TV y FM, compuesto por antena de UHF/45 elementos y antena cir-
cular de FM, completamente instalado para recibir todos los canales de TV terrestre, con garras de fijación en V
galvanizadas de 500 mm. de largo, mástil de antena de 3 m. de altura y 45 mm. de diámetro, cable coaxial TELE-
VES T-100, todo ello homologado por la D.G.Tel., i/conexiones de puesta a tierra.

U01FY784     4.000 h   Oficial 1ª instalación antenas                                  16.24 64.96
U01FY787     4.000 h   Peón espec.instalación antenas                                  14.11 56.44
U34EA160     3.000 u   Garra de 500 mm. en U reforzada                                 2.60 7.80
U34EA140     2.000 u   Mástil antena 45x3000x2 mm.                                     12.36 24.72
U34EA015     1.000 u   Antena UHF 45E Televés PRO45                                    26.74 26.74
U34EA025     1.000 u   Antena FM Circular Televés                                      10.58 10.58
U34ED001     1.000 u   Ampl.bda.ancha mástil Televés                                   30.77 30.77
U34ED007     1.000 u   Alimenta.130mA.para mást.Televés                                14.05 14.05
U34EH205     4.000 u   Toma TV/FM fin.Televés 5295                                     3.73 14.92
U34EH305     80.000 m   Cable coax.int.viv.Tele.T100                                    0.36 28.80
U34EH375     70.000 m   Tubo Ferroplas de 16 mm.                                        0.36 25.20
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               305.00 9.15

TOTAL PARTIDA .................................................... 314.13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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21.35 u   GRUPO ELECTROJENO DE 13 KVA                                     
Grupo electrógeno para 13 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifási-
co, en bancada apropiada, incluyendo circuito de conmutación de potencia Red-grupo, escape de gases y silen-
cioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.

CG           1.000 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 16.24
AC           1.000 h.  Oficial 2ª electricista                                         15.19 15.19
mP15JA010    1.000 ud  Grupo elec. compl. 13 KVA                                       6,180.73 6,180.73
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               6,212.20 186.37

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,398.53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 22 INSTALACION DE ILUMINACION                                      
22.01 u   DOWNLIGHT EMPOTRADO 2x26w.                                      

Luminaria  Downlight empotrado redondo fijo marca Philips Europa 2 FBS120 2xPL-C/2P26W/840 o similar, con
balasto electrónico de pre caldeo, para una TC-D 2X26/32/42W., incluso difusor, lampara, instalada.

CG           0.185 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 3.00
DB           1.000 ud  Aplique estanco redondo decorativo 1x26W                        22.25 22.25
DC           2.000 ud  Lámp.flu.compa.G24 d2-26 W.                                     1.56 3.12
DD           1.000 ud  Pequeño material                                                1.18 1.18
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               29.60 0.89

TOTAL PARTIDA .................................................... 30.44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

22.02 u   LUMINARIA ESTANCA DE 2X36W                                      
Sum y col. de  luminaria estanca de 2x36W.. Incluso lámparas, cableado, equipo de encendido, enganches, acce-
sorios, montaje, conexionado y puesta a punto, todo ello según planos y pliego de condiciones.

CG           0.277 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 4.50
AC           0.277 h.  Oficial 2ª electricista                                         15.19 4.21
CC           2.000 ud  Regleta de superficie 1x36 W. HF                                37.06 74.12
CD           1.000 ud  Tubo fluorescente 36 W./830-840-827                             1.81 1.81
CE           1.000 ud  Pequeño material                                                1.18 1.18
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               85.80 2.57

TOTAL PARTIDA .................................................... 88.39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

22.03 u   LUMINARIA ESTANCA DE 1X36W                                      
Suministro y colocacion de  luminaria estanca de 2x36W.. Incluso lámparas, cableado, equipo de encendido, en-
ganches, accesorios, montaje, conexionado y puesta a punto, todo ello según planos y pliego de condiciones.

CG           0.277 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 4.50
AC           0.277 h.  Oficial 2ª electricista                                         15.19 4.21
P16BA090     1.000 ud  Regleta de superficie 1x36 W. HF                                37.06 37.06
P16CC090     1.000 ud  Tubo fluorescente 36 W./830-840-827                             1.81 1.81
37           1.000 ud  p.p pequeño material para instalacion                           1.18 1.18
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               48.80 1.46

TOTAL PARTIDA .................................................... 50.22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

22.04 u   PANTALLA DE 4XTL-D 18W/840 SUPERFICIE                           
Suministro y colocacion de pantalla 4xTL-D 18W./840 marca Philips Impara o similar. Incluso lámparas, cableado,
equipo de encendido, enganches, accesorios, montaje, conexionado y puesta a punto, todo ello según planos y
pliego de condiciones.

CG           0.370 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 6.01
AC           0.370 h.  Oficial 2ª electricista                                         15.19 5.62
P16BE030     1.000 ud  Lum.emp.dif.prismático 4x18 W. AF                               46.62 46.62
P16CC080     4.000 ud  Tubo fluorescente 18 W./830-840-827                             1.78 7.12
37           1.000 ud  p.p pequeño material para instalacion                           1.18 1.18
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               66.60 2.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 68.55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

22.05 u   APLIQUE DE PARED ESCALERA                                       
Suministro y colocacion de aplique de pared con cristal optico de 4 mm., acabado del aplique con laca color gris-
metalizado, soporte del equipo de chapa para dos lamparas de 18w fluorescentes compactas, con p.p. de lampa-
ras y equipo de encendido etc. Totalmente instalado y conexionado. Modelo VERLUX OP. de SEAE.

CG           0.277 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 4.50
P16BK190     1.000 ud  Aplique escalera                                                46.62 46.62
37           1.000 ud  p.p pequeño material para instalacion                           1.18 1.18
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               52.30 1.57

TOTAL PARTIDA .................................................... 53.87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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22.06 u   ARO EMP.HALÓGENA DICRO.50W/12V                                  
Aro para empotrar con lámpara halógena dicroica de 50 W./12 V. y transformador, con protección IP20 clase III. En
cuerpo de aleación de aluminio (Zamac) en color blanco, dorado, cromado, negro o gris. Incluso lámparas, cablea-
do, equipo de encendido, montaje, conexionado y puesta a punto, todo ello según planos y pliego de condiciones.

AMOB06       0.277 h   Mano de obra                                                    12.04 3.34
BE02AU01     1.000 pp  PEQUEÑO MATERIAL BAJA TENSIÓN                                   0.84 0.84
BE0213040101 1.000 ud  ARO LÁMP.HALÓG.DICRO.50W./12V.I/TRANSF.                         6.78 6.78
BE02180234   1.000 ud  LÁMP.HALÓG.DICROICA 12 V. 50 W.                                 2.54 2.54
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               13.50 0.41

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

22.07 u   LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA 175 lm                         
Luminaria de emergencia autónoma, de 1h de autonomia marca Zemper ref. FDM-6161-C o similar, con acceso-
rios, instalada.

CG           0.462 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 7.50
DK           1.000 ud  Emerg. 175 lm. 1h                                               21.19 21.19
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               28.70 0.86

TOTAL PARTIDA .................................................... 29.55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

22.08 u   LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA 175 lm                         
Luminaria de emergencia autónoma, de 1h de autonomia marca Zemper ref. FDM-6161-C2 o similar, con acceso-
rios, instalada.

CG           0.554 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 9.00
DH           1.000 ud  Emerg. 175 lm. 1h                                               29.67 29.67
DI           1.000 ud  Pequeño material                                                1.18 1.18
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               39.90 1.20

TOTAL PARTIDA .................................................... 41.05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

22.09 u   LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA 315 lm                         
Luminaria de emergencia autónoma, de 1h de autonomia marca Zemper ref. FDM-6311-C o similar, con acceso-
rios, instalada.

CG           0.554 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 9.00
P16ELH060    1.000 ud  Emerg.Zemper 315 lm.                                            28.01 28.01
37           1.000 ud  p.p pequeño material para instalacion                           1.18 1.18
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               38.20 1.15

TOTAL PARTIDA .................................................... 39.34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

22.10 u   APLIQUE EXTERIOR 2X18 W                                         
Luminaria exterior para aplicación mural con carcasa de inyección de aluminio, reflector de aluminio anodizado,
cubeta de policarbonato transparente y junta especial para estanqueidad. Grado de estanqueidad IP44. Conexión a
tierra funcional necesaria para Clase I con 2 lámparas fluorescentes compactas de 18 W., con equipo eléctrico. Ins-
talado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200     1.000 h   Oficial 1ª electricista                                         16.24 16.24
P16AH020     1.000 u   Aplique exterior  2x18W i/lámpara                               123.88 123.88
P01DW090     1.000 m   Pequeño material                                                1.13 1.13
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               141.30 4.24

TOTAL PARTIDA .................................................... 145.49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

29 de enero de 2016 Página 59

151



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 23 EXTRACCION Y VENTILACION                                        
23.01 u   EXTRACTOR EX-1 ASEOS                                            

Extractor general de volumen constante para extracción de aseos comunes de planta baja, caudal de aire 1.400
m3/h., modelo BP BOX 32-24/6M, de NOVOVENT o similar, ref. EX-1, completo, instalado y funcionando, prepara-
do para intemperie, lonas antivibratorias para acoplamiento de conducto, soportes, antivibradores y p.p. de acce-
sorios, pequeño material, conexiones, cuadros electricos y lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto. To-
do según planos, memoria, pliego de condiciones, prescripciones, normativa y CTE. Características:
Caudal: 1.400 m3/h
Presión disponible: 30 mm.c.a.
Potencia electrica: 0,55 kw

O01OB170     0.922 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 15.58
P21V510EX1   1.000 ud  Extractor aseos                                                 359.64 359.64
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               375.20 11.26

TOTAL PARTIDA .................................................... 386.48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

23.02 u   EXTRACTOR EX-2 ESPACIOS COMUNES                                 
Extractor general de volumen constante para extracción de zonas comunes y espacios de uso, de planta baja y
primera, caudal de aire 1.200 m3/h., modelo BP BOX 32-24/6M, de NOVOVENT o similar, ref. EX-2, completo,
instalado y funcionando, preparado para intemperie, lonas antivibratorias para acoplamiento de conducto, soportes,
antivibradores y p.p. de accesorios, pequeño material, conexiones, cuadros electricos y lo necesario para alcan-
zar el objetivo del proyecto. Todo según planos, memoria, pliego de condiciones, prescripciones, normativa y
CTE. Características:
Caudal: 1.200 m3/h
Presión disponible: 30 mm.c.a.
Potencia electrica: 0,55 kw

O01OB170     0.922 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 15.58
P21V510EX2   1.000 ud  Extractor zonas comunes y habitaciones                          351.08 351.08
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               366.70 11.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 377.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

23.03 u   EXTRACTOR EX-3 CUARTOS TECNICOS                                 
Extractor general de volumen constante para extracción de cuartos técnicos de planta semisótano, caudal de aire
300 m3/h., modelo MINI BOX MBC 100, de NOVOVENT o similar, ref. EX-3, completo, instalado y funcionando,
preparado para intemperie, lonas antivibratorias para acoplamiento de conducto, soportes, antivibradores y p.p. de
accesorios, pequeño material, conexiones, cuadros electricos y lo necesario para alcanzar el objetivo del proyec-
to. Todo según planos, memoria, pliego de condiciones, prescripciones, normativa y CTE.
Características:
Caudal: 300 m3/h
Presión disponible: 35 mm.c.a.
Potencia electrica: 0,06 kw

O01OB170     0.922 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 15.58
P21V510EX3   1.000 ud  Extractor cuartos técnicos                                      85.75 85.75
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               101.30 3.04

TOTAL PARTIDA .................................................... 104.37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

23.04 u   EXTRACTOR EX-4 COCINA                                           
Extractor general de volumen constante para extracción de campana de cocina, caudal de aire 2.000 m3/h., mo-
delo CF 31-4M, de NOVOVENT o similar, ref. EX-4, completo, instalado y funcionando, preparado para intemperie,
lonas antivibratorias para acoplamiento de conducto, soportes, antivibradores y p.p. de accesorios, pequeño mate-
rial, conexiones, cuadros electricos y lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto. Todo según planos, me-
moria, pliego de condiciones, prescripciones, normativa y CTE.
Características:
Caudal: 2.000 m3/h
Presión disponible: 30 mm.c.a.
Potencia electrica: 0,18 kw

O01OB170     0.922 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 15.58
P21V510EX4   1.000 ud  Extractor de cocina                                             346.79 346.79
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               362.40 10.87

TOTAL PARTIDA .................................................... 373.24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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23.05 u   REJILLA DE EXTRACCION RE-1                                      
Rejilla extraccion en conductos, de aluminio extruido, instalada. Se incluye p.p. de accesorios, material auxiliar
para su montaje, y el mismo se hará conforme a planos, memoria, pliego de condiciones, prescripciones, normati-
va y CTE para alcanzar el objetivo del proyecto. Caracteristicas:
- Tipo de lamas: Horizontales, orientables individualmente
- Fabricante: TROX
- Modelo: AT-AG
- Dimensiones: 225x125 mm.
- Material: Lacado en color a definir por la DF.
- Varios: Con compuerta de regulación y marco metálico.

O01OB170     0.232 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 3.92
P21ATAG225125 1.000 ud  Rejilla TROX AT-AG 225x125                                      13.15 13.15
P21MMAT22125 1.000 ud  marco montaje rejilla AT 225x125                                2.44 2.44
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               19.50 0.59

TOTAL PARTIDA .................................................... 20.10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

23.06 u   BOCA DE EXTRACCION BE-1                                         
Boca de extracción, construida en aluminio de 150 mm. de diámetro de cuello, de TROX, modelo LVA-150 con re-
gulación de caudal por rotación del disco central, con todos sus elementos de fijación, completamente instalada. Se
incluye p.p. de accesorios, material auxiliar para su montaje, y el mismo se hará conforme a planos, memoria,
pliego de condiciones, prescripciones, normativa y CTE para alcanzar el objetivo del proyecto.

O01OB170     0.232 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 3.92
P020LVA125   1.000 ud  Boca de extracción LVA 125                                      10.30 10.30
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               14.20 0.43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

23.07 u   COMPUERTA DE REGULACION                                         
Compuerta de regulacion de caudal para sistemas de volumen constante, ref. CR-01, Marca TROX Modelo EN pa-
ra conducto rectangular para conductos de aporte de aire y extracción, de tipo automecánico con dispositivo de
ajuste exterior, tamaño 200 x 100 mm. Completamente instalada y funcionando, con p.p. de accesorios, material
auxiliar de montaje y lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto. Todo según planos, memoria, pliego de
condiciones, prescripciones, normativa y CTE.

O01OB170     0.232 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 3.92
PFEN2010     1.000 ud  Compuerta de regulación de caudal EN 200x100                    80.50 80.50
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               84.40 2.53

TOTAL PARTIDA .................................................... 86.95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

23.08 u   COMPUERTA CORTAFUEGOS                                           
Compuerta cortafuegos de TROX o similar, modelo FKA-3 con carcasa de chapa de acero galvanizada según DIN
17162 y resistencia al fuego RF120, según UNE 23-802-79 y UNE 23093-81, del tipo de fusible térmico bimetálico
tarado a 72 ºC, con disparo por impulso eléctrico. Normalmente abierta sin tensión (NA / ST), incluso final de carre-
ra, admitirán maniobra manual, poseerán indicador exterior de posición y su funcionamiento quedará indicado de
forma visual y acústica en la central de detección y parte proporcional de cableado bajo tubo de PVC hasta la cen-
tral de detección, transformadores y demás elementos necesarios para el correcto montaje y funcionamiento de di-
mensiones indicadas en planos, completa e instalada según planos, memoria y pliego de condiciones.

O01OB170     0.922 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 15.58
PFKACCF      1.000 ud  Compuerta cortafuegos TROX                                      170.46 170.46
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               186.00 5.58

TOTAL PARTIDA .................................................... 191.62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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23.09 m2  CONDUCTO DE CHAPA GALVANIZADA                                   
Conducto rectangular de chapa de acero galvanizada, de espesor s/UNE 100.102.88 sin aislar para conductos de
extracción que van a extractores, de las dimensiones indicadas en los documentos del proyecto, con parte propor-
cional de conductos verticales, piezas especiales y soportes de sustentación, completamente instalados según
planos y pliego de condiciones para alcanzar el objetivo del proyecto. Todo terminado y funcionando segun nor-
mativa y CTE.

O01OB170     0.647 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 10.93
P21CC010M    1.000 m2  Chapa galvanizada 0,6 mm.c/vaina                                6.98 6.98
P21CC040M    0.200 m2  Piezas chapa 0,6 mm. c/vaina                                    16.96 3.39
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               21.30 0.64

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 24 PREVENCION Y DETECCION INCENDIOS                                
24.01 u   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad
instalada.

O01OA060     0.500 h   Peón especializado                                              14.11 7.06
P23FJ030     1.000 u   Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.                                51.38 51.38
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               58.40 1.75

TOTAL PARTIDA .................................................... 60.19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

24.02 u   EXTINTOR CO2 5 kg.                                              
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y
manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.

O01OA060     0.100 h   Peón especializado                                              14.11 1.41
P23FJ260     1.000 u   Extintor CO2 5 kg. de acero                                     112.82 112.82
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               114.20 3.43

TOTAL PARTIDA .................................................... 117.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

24.03 u   SEÑAL POLIESTIRENO 210x297mm.FOTOLUM.                           
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición,
evacuación, salvamento, etc..., en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Segun
planos de proyecto y medida la unidad instalada.

O01OA060     0.050 h   Peón especializado                                              14.11 0.71
P23FK190     1.000 u   Señal poliest. 210x297mm.fotolumi.                              2.30 2.30
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               3.00 0.09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

24.04 u   DETECTOR ÓPTICO                                                 
Detector óptico analógico provisto de cámara oscura complementada con emisor y receptor que detectan la pre-
sencia de partículas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma remota y dis-
positivo de identificación individual, incluso montaje en zócalo convencional. Desarrollado según Norma UNE
EN54-7. Certificado por AENOR.  Medida la unidad instalada.

O01OB200     0.750 h   Oficial 1ª electricista                                         16.24 12.18
O01OB220     0.750 h   Ayudante electricista                                           15.19 11.39
P23FN020     1.000 u   Detector analógico óptico humos                                 46.74 46.74
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               70.30 2.11

TOTAL PARTIDA .................................................... 72.42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

24.05 u   DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO                                     
Detector térmico/termovelocimétrico analógico provisto de unidad microprocesada, niveles de alarma, salida de
alarma remota, sistema de identificación individual y autochequeo, incluso montaje en zócalo convencional. Desa-
rrollado según Norma UNE EN54-5. Medida la unidad instalada.

O01OB200     0.750 h   Oficial 1ª electricista                                         16.24 12.18
O01OB220     0.750 h   Ayudante electricista                                           15.19 11.39
P23FN030     1.000 u   Detect.analóg.termovelocimétrico                                43.73 43.73
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               67.30 2.02

TOTAL PARTIDA .................................................... 69.32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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24.06 u   CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 2 BUCLES                            
Central analógica modular de dos bucles, con capacidad para 200 elementos analógicos, permite controlar instala-
ciones de protección de incendios y de seguridad, pude actuar de subcentral si se conecta a un puesto de control.
Con 4 baterías de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en cofre metálico con puerta provista de carátula adhesiva,
fuente de alimentación conmutada de 4 A con salida 24 V, cargador de baterías, módulo de control con indicador de
alarma y avería, y módem para centrales analógicas. Con p.p de linea de cable manguera para el lazo analogico,
cajas de derivacion, modulo de control y maniobras, conexionados, regletas, soportes y pequeño material. Medida
la unidad completamente instalada, funcionando y probada.

O01OB200     8.000 h   Oficial 1ª electricista                                         16.24 129.92
O01OB220     8.000 h   Ayudante electricista                                           15.19 121.52
P23FN060     1.000 u   Central detección analógica 2 bucles                            1,518.70 1,518.70
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               1,770.10 53.10

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,823.24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

24.07 u   SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                                 
Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.
Medida la unidad instalada.

O01OB200     1.000 h   Oficial 1ª electricista                                         16.24 16.24
O01OB220     1.000 h   Ayudante electricista                                           15.19 15.19
P23FN150     1.000 u   Módulo de 1 salida vigilada                                     57.34 57.34
P23FC020     1.000 u   Sirena electrónica óptico-acústica. int.                        19.23 19.23
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               108.00 3.24

TOTAL PARTIDA .................................................... 111.24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

24.08 u   PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE                                
Pulsador de alarma identificable provisto de módulo direccionable, microrruptor, del de alarma y autochequeo, sis-
tema de comprobación con llave de rearme, lámina calibrada para que se enclave y no rompa y microprocesador.
Ubicado en caja y serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada.

O01OB200     0.750 h   Oficial 1ª electricista                                         16.24 12.18
O01OB220     0.750 h   Ayudante electricista                                           15.19 11.39
P23FN230     1.000 u   Pulsador de alarma identificable                                33.94 33.94
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               57.50 1.73

TOTAL PARTIDA .................................................... 59.24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 25 INSTALACIONES DE CLIMATIZACION                                  
25.01 u   CALDERA DE BIOMASA PARA PELLETS DE 70kW                         

Suministro e instalación de caldera de biomasa policombustible para la combustión de pellets, de calefaccion y
agua caliente sanitaria, con una potencia de 70 kW para un volumen minimo a calentar de 1.705 m3, con cuerpo
de aluminio y fundicion y ensayado a presión, aislamiento interior, cámara de combustión con sistema automático
de limpieza del quemador mediante parrilla basculante, intercambiador de calor de tubos verticales con mecanismo
de limpieza automática, sistema de recogida y extracción de cenizas del módulo de combustión y depósito de ce-
nizas extraíble, control de la combustión mediante sonda Lambda integrada, sistema de mando integrado, para el
control de 2 circuitos de calefacción adicionales con bomba y válvula mezcladora, acumulador de A.C.S. y depó-
sito de inercia, con sistema de elevación de la temperatura de retorno por encima de 55°C, compuesto por válvula
reguladora y bomba de circulación modelo RS 25/6, regulador de tiro de 150 mm de diámetro, limitador térmico de
seguridad, conducto para la evacuación de los productos de la combustión que enlaza la caldera con la chimenea.
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su co-
rrecto funcionamiento. Incluso replanteo mediante plantilla, presentación de los elementos, montaje de la caldera y
sus accesorios, conexionado con las redes de conducción de agua, de salubridad y eléctrica, y con el conducto
de evacuación de los productos de la combustión. Con p.p. del replanteo, ejecución del desagüe, purgadores, co-
lector vertical de desacoplamiento, manometros, termometros, cuadro principal, cuadro secundario y todo lo nece-
sario para alcanzar el objetivo del proyecto y s/CTE.

  .
O01OA090     8.000 h   Cuadrilla A                                                     38.78 310.24
P20CB020     1.000 u   Caldera de pellet de 70 kW. Calef. y ACS                        4,936.35 4,936.35
%AP0500      5.000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       5,246.60 262.33
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               5,508.90 165.27

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,674.19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

25.02 u   SISTEMA DE ALIMENTACION DE PELLETS PARA CALDERA                 
Suministro e instalación de sistema de alimentación de pellets, para caldera de biomasa, compuesto por extractor
para pellets, formado por transportador helicoidal sinfín, de 2.6 m de longitud, motor de accionamiento de 0,55 kW,
y 1 m de transportador helicoidal sinfín cerrado, con chapa de acero en "U", extractor para pellets, formado por
transportador helicoidal sinfín, de 4 m de longitud, motor de accionamiento de 0,55 kW, y 1 m de transportador heli-
coidal sinfín cerrado, con chapa de acero en "U", 1 m de alargamiento de transportador helicoidal sinfín cerrado,
con chapa de acero en "U". Totalmente montado, conexionado, probado y funcionando.
Incluye: Replanteo y conexionado de los elementos a la red.

mt38cbh051d  1.000 u   Extractor para pellets, formado por transportador helicoidal sin 588.99 588.99
mt38cbh058b  1.000 m   Alargamiento de transportador helicoidal sinfín cerrado, con cha 122.88 122.88
mo002        0.297 h   Oficial 1ª calefactor.                                          16.90 5.02
mo094        0.297 h   Ayudante calefactor.                                            15.19 4.51
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               721.40 21.64

TOTAL PARTIDA .................................................... 743.04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

25.03 u   DEPOSITO DE SUPERFICIE PARA ALMACENAJE DE PELLETS               
Suministro e instalación de depósito de superficie para almacenaje de pellets, de tejido sintético, con tobera de car-
ga, lona de amortiguacion, estructura y tolva de acero, de 1,70x1,70 m y altura regulable de 1,80 a 2,50 m, de 3,2
t de capacidad máxima. Totalmente montado, conexionado, probado y funcionando, para alcanzar el objetivo del
proyecto y s/CTE-HS-4. Incluye: Replanteo, colocación del depósito y conexión al sistema de extracción.

mt38cbh045aa 1.000 u   Depósito de superficie para almacenaje de pellets, de tejido sin 550.85 550.85
mo001        2.514 h   Oficial 1ª electricista.                                        16.24 40.83
mo093        2.514 h   Ayudante electricista.                                          15.19 38.19
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               629.90 18.90

TOTAL PARTIDA .................................................... 648.77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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25.04 m   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1/2"                                  
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1/2" para soldar, i/codos, tés, manguitos, piezas especiales y
demás accesorios. Aislada con coquilla de espesor segun normativa, con p.p. de valvulas, filtros, electrovalvulas,
colector vertical de distribucion y todo lo necesario para alcanzar el objetivo de proyecto. Totalmente instalada, de
acuerdo a planos, pliego de condiciones, memoria, prescripciones, normativa y CTE.

O01OB170     0.600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 10.14
P20TA030     1.000 m   Tubería acero negro sold. 1/2" DIN 2440                         5.62 5.62
P20TV250     0.300 u   Accesorios acero negro                                          17.19 5.16
P07CV350     1.000 m   Cubretub.lana vid.Al.D=27;1/2" e=25                             2.91 2.91
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               23.80 0.71

TOTAL PARTIDA .................................................... 24.54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

25.05 m   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"                                    
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1" para soldar, i/codos, tés, manguitos, piezas especiales y de-
más accesorios. Aislada con coquilla de espesor segun normativa, con p.p. de valvulas, filtros, electrovalvulas,
colector vertical de distribucion y todo lo necesario para alcanzar el objetivo de proyecto. Totalmente instalada, de
acuerdo a planos, pliego de condiciones, memoria, prescripciones, normativa y CTE.

O01OB170     0.600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 10.14
P20TA040     1.000 m   Tubería acero negro sold. 1" DIN 2440                           12.14 12.14
P20TV250     0.300 u   Accesorios acero negro                                          17.19 5.16
P07CV400     1.000 m   Cubretub.lana vid.Al.D=34;1" e=25                               3.94 3.94
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               31.40 0.94

TOTAL PARTIDA .................................................... 32.32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

25.06 m   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"                                
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1 1/4" para soldar, i/codos, tés, manguitos, piezas especiales y
demás accesorios. Aislada con coquilla de espesor segun normativa, con p.p. de valvulas, filtros, electrovalvulas,
colector vertical de distribucion y todo lo necesario para alcanzar el objetivo de proyecto. Totalmente instalada, de
acuerdo a planos, pliego de condiciones, memoria, prescripciones, normativa y CTE.

O01OB170     0.700 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 11.83
P20TA050     1.000 m   Tubería acero negro sold.1 1/4" DIN 2440                        15.41 15.41
P20TV250     0.400 u   Accesorios acero negro                                          17.19 6.88
P07CV410     1.000 m   Cubretub.lana vid.Al.D=42;1 1/4" e=30                           4.21 4.21
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               38.30 1.15

TOTAL PARTIDA .................................................... 39.48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

25.07 u   BOMBA DOBLE EN LINEA BR-1                                       
Bomba doble en line con dos bombas centrífugas de rotor seco de una etapa en la misma carcasa con compuerta
de conmutación, para el montaje directo en tubería, modelo DPL 40/160-0,37/4 de WILO o similar para el circuito
primario de calor, referencia BR-1. Construcción compacta con motor trifásico directamente acoplado y eje prolon-
gado bomba-motor, con p.p. de valvulas, filtros, electrovalvulas y todo lo necesario para alcanzar el objetivo de
proyecto. Totalmente instalada y probada, de acuerdo a planos, pliego de condiciones, memoria, prescripciones,
normativa y CTE. Características:
Caudal: 16 m3/h
Altura de impulsión: 4m
Motor del motor: 0,55 Kw a 1450 rpm,

O01OB170     1.844 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 31.16
O01OB180     1.844 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15.40 28.40
P15GA010     5.000 m   Cond. H07V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu                                  0.70 3.50
P15GD010     5.000 m   Tubo PVC rígido M 16/gp9 gris Libre Halóg.                      1.92 9.60
P20BPC1M     1.000 ud  Bomba doble in line                                             1,156.11 1,156.11
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               1,228.80 36.86

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,265.63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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25.08 u   BOMBA DOBLE EN LINEA DE IMPULSION                               
Bomba doble in line con dos bombas centrífugas de rotor seco de una etapa en la misma carcasa con compuerta
de conmutación, para el montaje directo en tubería, modelo DPL 32/110-0,75/2-P2 de WILO o similar para el circuito
secundario de calor para producción de ACS, referencia BI-2 y en circuito de radiadores con referencia BI-2. Cons-
trucción compacta con motor trifásico directamente acoplado y ejeprolongado bomba-motor, con p.p. de valvulas,
filtros, electrovalvulas y todo lo necesario para alcanzar el objetivo de proyecto. Totalmente instalada y probada,
de acuerdo a planos, pliego de condiciones, memoria, prescripciones, normativa y CTE. Características:
Caudal:  12 m3/h
Altura de impulsión: 55m
Motor del motor: 0,75 Kw a 1450 rpm,

O01OB170     1.844 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 31.16
O01OB180     1.844 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15.40 28.40
P15GA010     5.000 m   Cond. H07V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu                                  0.70 3.50
P15GD010     5.000 m   Tubo PVC rígido M 16/gp9 gris Libre Halóg.                      1.92 9.60
P20BSC9M     1.000 ud  Bomba doble inline                                              1,241.73 1,241.73
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               1,314.40 39.43

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,353.82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

25.09 u   DEPOSITO-ACUMULADOR DE A.C.S. 135 l.                            
Depósito acumulador de A.C.S. de 550 l. de capacidad, con tratamiento interno de doble vitrificado DIN 4753-3 en
acero al carbono para una presión de trabajo de hasta 10 bar y 50ºC. Con p.p de red de tuberías de acero negro
soldado, válvula de retención y seguridad, aislamiento, serpentín, válvulas, conexiones, manguitos, accesorios y
pequeño material. Completamente instalado y funcionado para alcanzar el objetivo del proyecto. Todo segun CTE.

O01OB170     1.200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 20.28
P20AG010     1.000 u   Acumulador A.C.S. 550 litros                                    605.07 605.07
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               625.40 18.76

TOTAL PARTIDA .................................................... 644.11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

25.10 u   ELEMENTO CHAPA ACERO 75/3                                       
Elemento chapa de acero 75/3 potencia 117 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purga-
dor, instalado sobre soportes, probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segun-
da de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. válvula termostática Teide 1/2xM.24x1,5 Arco, detentor
1/2xM.24x1,5 Arco y purgador giratorio Arco, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, sopor-
tes y pintura para retoques. Totalmente montado, probado y funcionando, para alcanzar el objetivo del proyecto
s/CTE.

O01OB170     0.090 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 1.52
O01OB180     0.090 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15.40 1.39
P20MC070     1.000 u   Elemento de chapa de acero 75/3                                 8.18 8.18
P20MW010     0.100 u   Llave monogiro 3/8" escuadra                                    6.27 0.63
P20MW080     0.100 u   Purgador automático pas 1" RD/RI                                4.83 0.48
P20MW100     0.500 u   Soporte radiador panel empotrar                                 0.51 0.26
P20MW160     0.100 u   Detentor 3/8" recto RH                                          5.92 0.59
P20MW180     0.240 u   Tapón 1"                                                        0.51 0.12
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               13.20 0.40

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 26 PINTURAS                                                        
26.01 m2  PINTURA TEMPLE LISO BLANCO TECHOS INT.                          

Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso aparejado, plastecido, li-
jado y dos manos.

O01OB230     0.082 h   Oficial 1ª pintura                                              15.85 1.30
O01OB240     0.082 h   Ayudante pintura                                                14.53 1.19
P25CT030     0.450 kg  Pasta temple blanco                                             0.19 0.09
P25CT020     0.050 kg  Plaste                                                          1.55 0.08
P25WW220     0.050 u   Pequeño material                                                0.96 0.05
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               2.70 0.08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

26.02 m2  PINT. PLÁST. LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR                      
Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y horizontales, dos ma-
nos, incluso mano de fondo e imprimación.

O01OB230     0.110 h   Oficial 1ª pintura                                              15.85 1.74
O01OB240     0.110 h   Ayudante pintura                                                14.53 1.60
P25OZ040     0.040 l   E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                       10.88 0.44
P25EI010     0.250 l   P. pl. económica b/color Mate                                   1.88 0.47
P25WW220     0.200 u   Pequeño material                                                0.96 0.19
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               4.40 0.13

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

26.03 m2  PINTURA PLÁSTICA EXTERIORES ANTIMOHO                            
Pintura plástica blanca mate-sedoso, en exteriores, para zonas húmedas, aditivos fungicidas antibacterias, i/p.p.
de tratamiento y preparacion del soporte.

O01OB230     0.160 h   Oficial 1ª pintura                                              15.85 2.54
O01OB240     0.160 h   Ayudante pintura                                                14.53 2.32
P25OZ040     0.200 l   E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                       10.88 2.18
P25ES060     0.200 l   P. pl. ext/int anti-moho Mate                                   5.23 1.05
P25WW220     0.100 u   Pequeño material                                                0.96 0.10
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               8.20 0.25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 27 VIDRIO                                                          
27.01 m2  PARAMENTO U-GLAS 7mm.CÁMARA                                     

Cerramiento vertical con perfiles de vidrio colado en forma de U, U-GLAS de 60+262+60 mm. y 7 mm. de espe-
sor, colocado en cámara i/p.p. de perfilería perimetral, tapajuntas, calzos de acuñado, banda de apoyo, separado-
res y sellado elástico, según NTE-FVE.

O01OB250     1.695 h   Oficial 1ª vidriería                                            15.41 26.12
O01OB260     1.000 h   Ayudante vidriería                                              14.67 14.67
P14O030      2.020 m2  U-Glas (60+262+60 mm.) de 7 mm                                  65.45 132.21
P14KW055     6.000 m   Sellado con silicona incolora                                   0.83 4.98
P01DW090     3.000 m   Pequeño material                                                1.13 3.39
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               181.40 5.44

TOTAL PARTIDA .................................................... 186.81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

27.02 m2  CLIMALIT 6/ 10,12,16/ 6 mm.                                     
Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm y un vidrio float Planilux inco-
loro de 6 mm,  cámara de aire deshidratado de 10, 12 ó 16  mm con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío
con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

O01OB250     0.200 h   Oficial 1ª vidriería                                            15.41 3.08
P14ESA070    1.006 m2  Climalit 6/10,12ó16/6 incoloro                                  30.32 30.50
P14KW065     7.000 m   Sellado con silicona neutra                                     0.83 5.81
P01DW090     1.500 m   Pequeño material                                                1.13 1.70
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               41.10 1.23

TOTAL PARTIDA .................................................... 42.32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

27.03 m2  CLIMALIT 6/ 10,12,16/ STADIP 33.1 INCOLORO                      
Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm y un vidrio laminado de seguri-
dad Stadip 33.1 incoloro de 6 mm, cámara de aire deshidratado de 10, 12 o 16 mm con perfil separador de alumi-
nio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-
rales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

O01OB250     0.200 h   Oficial 1ª vidriería                                            15.41 3.08
P14ESA190    1.006 m2  Climalit 6/10,12o16/Stadip 33.1 incoloro                        42.26 42.51
P14KW065     7.000 m   Sellado con silicona neutra                                     0.83 5.81
P01DW090     1.500 m   Pequeño material                                                1.13 1.70
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               53.10 1.59

TOTAL PARTIDA .................................................... 54.69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 28 AMUEBLAMIENTO, ROTULACION Y ACCESORIOS                          
28.01 u   MESA DE LAVADO DE VAJILLA Y PLONGE.                             

Mueble de acero inoxidable fabricado en calidad 18/10 AISI 304 con encimera de 1,5 mm. de espesor. Fabricado
sobre patas cuadradas de 40x40 mm regulables en altura. Sobre reforzado por omegas de acero inoxidable. Aca-
bado redondeado sanitario en pe to y frontal. Acabado pulido. Una poza de 500x500x250 mm. Perfil vierteaguas.
Perfil cubresenos. Petos trasero. Hueco para cubo de basura con tova del desbroce y aro protector de goma. Hue-
co para lavavajilla Dimensiones: 1800X700X850 mm.

COC111       1.000 u   Mesa trabajo c/entrepaño c/cajón a.inox                         688.79 688.79
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               688.80 20.66

TOTAL PARTIDA .................................................... 709.45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

28.02 u   LAVAVAJILLAS DE PUERTA BAJO-ENCIMERA                            
Estructura en acero inoxidable AISI 304 Arranque automático del ciclo. Doble sistema de aspersores de acero ino-
xidable. Cuba redondeada, acabado brillante. Patas regulables. Construcción de la puerta en doble pared. Dosifica-
dor para abrillantador incorporado. Juego de filtros inoxidables en la cuba de lavado. Mandos anti-humedad. Dota-
ción 1 cesta vasos, 1 cesta platos, 1 contenedor de cubiertos. Dimensiones cesta: 500x500 mm. Altura máxima
de la vajilla: 365 mm. Ciclo: 90-150 " Tens ión: 230V. Potencia máxima de funcionamiento: 3500 W Dimensiones:
580X600X830 mm.

COC222       1.000 u   Lavavajillas de puerta bajo-encimera                            936.27 936.27
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               936.30 28.09

TOTAL PARTIDA .................................................... 964.36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

28.03 u   ESTANTERÍA ALUMINIO-POLIETILENO. ALMACÉN DE LIMPIO 1617X460X167 
Estructura de aluminio y parrillas de polietileno. 4 niveles de estantes. Soporta realmente hasta 110 kg. por nivel,
con un máximo total por estantería de 350 Kgs. (en esta composición hay 4 estanterías de 4 niveles). Máxima hi-
giene: Estructura de al uminio anodizado a 15 micras, resistente al frío (-30º C) y a la corrosión. Los travesaños de
los estantes tienen un escalón con un ángulo redondeado de un radio de 3,5 mm., lo que proporciona una máxima
higiene al no tener ningún canto recto. Los pi es, con base de apoyo al suelo completamente lisa y regulable en al-
tura (recorrido de 30 mm.) con rosca oculta según normativa sanitaria Lerpac. Estas parrillas de polietileno cum-
plen con las más exigentes normativas sanitarias, marca NF francesa de  higiene alimentaria; además son fácil-
mente extraíbles y de fácil limpieza, incluso es posible lavarlas en el lavavajillas. Dimensiones: 1617X460X1677
mm.

COC333       1.000 u   Estanteria de aluminio y polietileno. 4 niveles de estantes     326.38 326.38
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               326.40 9.79

TOTAL PARTIDA .................................................... 336.17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

28.04 u   MUEBLE SOPORTE ELEMENTOS DE COCCIÓN                             
Mueble soporte elementos de coccion fabricado en acero inoxidable aisi 304. Con doble puerta abatible. Diemnsio-
nes: 660x530x570 mm.

COC444       1.000 u   Mueble coccion acero inoxidable                                 420.34 420.34
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               420.30 12.61

TOTAL PARTIDA .................................................... 432.95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

28.05 u   COCINA 4 FUEGOS ELECTRICOS                                      
Cocina de 4 fuegos electricos fabricada completamente en acero inoxidable AISI 304. Cubeta donde se alojan los
fuegos estampada en una sola pieza sin huecos para facilitar la limpieza. Cuatro fuegos electricos. Potencia: 8 Kw.
Dimensiones: 660x600x290 mm.

COC555       1.000 u   Cocina de 4 fuegos electricos                                   608.79 608.79
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               608.80 18.26

TOTAL PARTIDA .................................................... 627.05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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28.06 u   FRY-TOP ELECTRICO                                               
Frytop fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304. Palastro de fundido. Potencia: 6 Kw. Dimensiones
660x600x290 mm.

COC666       1.000 u   Frytop electrico                                                671.16 671.16
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               671.20 20.14

TOTAL PARTIDA .................................................... 691.30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

28.07 u   FREIDORA ELECTRICA DE UNA CUBA                                  
Freidora electrica de una cuba fabricada en acero inoxidable AISI 304. Cabezal extraible para facilitar limpieza. Gri-
fo de desague. Capacidad de fritura: 8 litros. Potencia 3 Kw. Dimensiones: 330x600x290 mm.

COC777       1.000 u   Freidora electrica                                              589.83 589.83
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               589.80 17.69

TOTAL PARTIDA .................................................... 607.52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

28.08 u   MESA MURAL DE TRABAJO CON FREGADERO                             
Mueble de acero inoxidable fabricado en calidad 18/10 AISI 304  Fabricado sobre patas cuadradas de 40x40 mm
regulables en altura. Sobre reforzado por omegas de acero inoxidable. Acabado redondeado sanitario en peto y
frontal. Acabado pulido. Poza de 400x400x200 mm. Peto trasero. Balda baja en todo el perímetro. Dimensiones:
2000x600x850 mm.

COC888       1.000 u   Mesa mural de trabajo en acero inoxidable                       511.19 511.19
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               511.20 15.34

TOTAL PARTIDA .................................................... 526.53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

28.09 u   GRIFO DE PEDAL DOBLE CAÑO CUELLO CISNE GIRATORIO                
Grifo de caño giratorio y accionamiento con doble pedal para agua fría y caliente. Especialmente diseñado para uso
intensivo industrial. Fabricado en latón cromo de alta calidad. Colocación con anclaje-embellecedor suspendido en
el mueble, sin taladros al suelo.

COC999       1.000 u   Grifo pedal doble caño giratorio                                77.98 77.98
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               78.00 2.34

TOTAL PARTIDA .................................................... 80.32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

28.10 u   ESTANTERIA MURAL                                                
Estanteria mural fabricada en acero inoxidable AISI 304. Acabado pulido scotch. Escuadras de fijación a pared del
mismo material. Dotada de petos laterales y trasero en todas las partes de contacto a pared. Haciendo forma de
chaflán para ajuste a pared. Dimensio nes: 1800X400 mm.

COC101       1.000 u   Estanteria mural de acero inoxidable                            151.18 151.18
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               151.20 4.54

TOTAL PARTIDA .................................................... 155.72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

28.11 u   HORNO CONVECTOR ELECTRICO BASE. 4 GN 1/1                        
Horno electrico construido en acero inoxidable. Capacidad para 4 bandejas 1/1. Potencia: 3,13 Kw. Convección de
aire caliente. Dimensiones: 990x600x570 mm.

COC1111      1.000 u   Horno 4 bandejas acero inoxidable                               1,010.13 1,010.13
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               1,010.10 30.30

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,040.43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

28.12 u   CAMPANA EXTRACTORA DE HUMOS                                     
Campana extractora de humos fabricada a medida en acero inoxidable 18/10 AISI 304. Sodada sin juntas ni torni-
llería y todos los dobleces en curva sanitaria para seguridad del personal y facilidad de limpieza. Filtros de lamas.
Plénum con regulación filtro a filtro. Dotadas de iluminación estanca encastrada para facilidad de limpieza. Dimen-
siones 1000x700x750 mm.

COC1212      1.000 u   Campana extractora acero inoxidable                             311.33 311.33
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               311.30 9.34

TOTAL PARTIDA .................................................... 320.67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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28.13 u   ARMARIO REFRIGERACION INOXIDABLE                                
Exterior e Interior en acero inox AISI 340. Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFCS con
densidad 40 Kg/m3. Desagüe en el interior de la cámara. Control de temperatura final de desescarche. Interior con
uniones de amplio radi o para facilitar la limpieza. Bandeja evaporativa en acero inoxidable. Puertas con tirador in-
tegrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura. Guías y parrillas fácilmente desmontables para limpieza. Pa-
rrillas interiores de 530x650 mm. Claro de puerta de 580x1.495 mm. Volumen cámara: 330 l. 1 puertas y 2 parri-
llas. Compresor: 1/4 HP. Potencia:  370 w Condensación: Ventilada. Evaporación: Forzada. Temperatura: 0º /
+8ºC. Desescarche: Automatico. Control: Digital. Refrigerante: R 404 a. Dimensiones: 687x610x2050

COC1515      1.000 u   Armario de refrigeracion                                        999.30 999.30
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               999.30 29.98

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,029.28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

28.14 u   ARMARIO CONGELACION INOXIDABLE                                  
Exterior e Interior en acero inox AISI 340. Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFCS con
densidad 40 Kg/m3. Desagüe en el interior de la cámara. Control de temperatura final de desescarche. Interior con
uniones de amplio radi o para facilitar la limpieza. Bandeja evaporativa en acero inoxidable. Puertas con tirador in-
tegrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura. Guías y parrillas fácilmente desmontables para limpieza. Pa-
rrillas interiores de 530x650 mm. Claro de pu erta de 580x1.495 mm. Volumen cámara: 330 l. 1 puerta y 2 parri-
llas. Compresor: 1/3 HP. Potencia:  690 W Condensación: Ventilada. Evaporación: Forzada. Temperatura: -18ºC.
Desescarche: Automatico. Control: Digital. Refrigerante: R 404 a. Dimensiones: 687x800x2050

COC1616      1.000 u   Armario congelacion en acero inoxidable                         1,242.70 1,242.70
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               1,242.70 37.28

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,279.98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 29 ASCENSORES Y MAQUINAS                                           
29.01 u   ASCENSOR HIDRÁULICO 3 PAR.8 PER.                                

Instalación completa de ascensor oleodinamico de Alcala Elevadores o equivalente, calidad normal, con una velo-
cidad de 0,5 m/s., sistema de impulsión lateral, 4 paradas, 10,5 c.v., 630 kg. de carga nominal para un máximo
de 8 personas, cabina acabada segun proyecto y criterio de la D.F., con paredes en laminado plástico con medio
espejo color natural, placa de botonera en acero inoxidable, piso vinilo color, con rodapié, embocadura y pasama-
nos en acero inoxidable, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso, maniobra universal simple,
alarma e iluminacion de emergencia, amortiguadores, bomba, circuito hidraulico, valvulas, piston-cilindro, cables
de suspension, conducciones, guias de cabina, bastidor de cabina, paracaidas, botoneras, topes foso, cuadro de
maniobra electrico completo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Completamente instalado, con
pruebas y ajustes. s/R.D. 1314/97.

P24AB050     1.000 u   Ascensor hidráu. 4 paradas, 8 pers.                             15,931.91 15,931.91
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               15,931.90 477.96

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,409.87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 30 EXTERIORES Y URBANIZACION                                       
30.01 m2  PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO GRIS 24x12x7                   

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de forma rectangular de 24x12x7 cm, colo-
cado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separación
de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compacta-
ción, a colocar sobre base firme existente, con p.p. de compactado al 100% del ensayo proctor. Todo incluido y
terminado.

O01OA090     0.220 h   Cuadrilla A                                                     38.78 8.53
M08RB010     0.100 h   Bandeja vibrante de 170 kg.                                     2.84 0.28
P01AA020     0.040 m3  Arena de río 0/6 mm                                             14.74 0.59
P01AA950     2.000 kg  Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                               0.31 0.62
P08XVA020    1.000 m2  Adoquín hormigón recto gris 24x12x7                             8.17 8.17
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               18.20 0.55

TOTAL PARTIDA .................................................... 18.74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 31 GESTION DE RESIDUOS                                             
31.01 m3  CARGA MEC. Y TRANSPORTE TIERRAS A PLANTA RECICLAJE              

Transporte de tierras a Planta de Reciclaje de residuos de construcción y demolición por transportista autorizado
(por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia menor de 30
km., considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a máquina. Incluso canon de vertedero,
carga, descarga y p.p. de medios auxiliares. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. Plan Nacional de Re-
siduos de construcción y demolición.2001)

M05PN010     0.100 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           34.27 3.43
M07CB030     0.100 h   Camión basculante 6x4 20 t                                      33.57 3.36
M07N150      1.000 m3  Canon a planta (tierras)                                        1.92 1.92
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               8.70 0.26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

31.02 m3  GESTION RCD PETREO                                              
Carga, transporte y descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción petreo, incluyendo el canon y
el extendido.

O01OA070     0.500 h   Peón ordinario                                                  14.24 7.12
mM13O330     0.123 h   Transporte contenedor RCD 8m3.                                  23.93 2.94
CANON1       1.000 m3  Canon RCD 1 a planta                                            6.62 6.62
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               16.70 0.50

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

31.03 m3  GESTION RCD NO PETREO                                           
Carga, transporte y descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción no petreo, incluyendo el canon
y el extendido.

O01OA070     0.500 h   Peón ordinario                                                  14.24 7.12
mM13O330     0.123 h   Transporte contenedor RCD 8m3.                                  23.93 2.94
CANON2       1.000 m3  Canon RCD 2 a planta                                            12.55 12.55
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               22.60 0.68

TOTAL PARTIDA .................................................... 23.29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

31.04 m3  GESTION RCD MEZCLADOS                                           
Carga, transporte y descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción mezclado, incluyendo el ca-
non y el extendido.

O01OA070     0.500 h   Peón ordinario                                                  14.24 7.12
mM13O330     0.123 h   Transporte contenedor RCD 8m3.                                  23.93 2.94
CANON3       1.000 m3  Canon RCD 3 a planta                                            14.76 14.76
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               24.80 0.74

TOTAL PARTIDA .................................................... 25.56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 32 SEGURIDAD Y SALUD                                               
32.01 u   CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD                  

Cumplimiento de la normativa vigente de seguridad y salud en el trabajo, con todas las instalaciones, protecciones
individuales y colectivas necesarias, conforme al Estudio de Seguridad y Salud y adaptando a tal efecto el corres-
pondiente Plan de Seguridad y Salud, según indicaciones del Coordinador de Seguridad y Salud.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,617.83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1.1.3.4.1    u   TUBO PVC RIGIDO ø160                                            
Tubo de PVC (100-90 UNE 53112) de 160 mm de diámetro exterior y 1,80 mm de espesor, en canalización ocul-
ta, empotrada o subterránea, colocado, instalado, incluso con p.p. de cajas de registro y derivación. Segun planos
de electricidad y con lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto y el buen funcionamiento de la instalacion,
segun normativa y CTE.

CG           9.220 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 149.73
AC           9.220 h.  Oficial 2ª electricista                                         15.19 140.05
AR           320.000 m.  Tubo PVC M 160                                                  1.86 595.20
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               885.00 26.55

TOTAL PARTIDA...................................................... 911.53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.1.3.5.1    m   BANDEJA CHAPA ACERO 200 mm.                                     
Bandeja perforada en chapa de acero zincada de 1,5 mm de espesor, incluso p.p. de fijación y accesorios, total-
mente instalada de 200 mm de ancho.

CG           0.922 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 14.97
AC           1.844 h.  Oficial 2ª electricista                                         15.19 28.01
P15GP010     1.000 m.  Bandeja chapa acero 200mm                                       5.51 5.51
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               48.50 1.46

TOTAL PARTIDA...................................................... 49.95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.1.3.5.2    m   BANDEJA CHAPA ACERO 300 mm.                                     
Bandeja perforada en chapa de acero zincada de 1,5 mm de espesor, incluso p.p. de fijación y accesorios, total-
mente instalada de 300 mm de ancho.

CG           0.922 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 14.97
AC           1.844 h.  Oficial 2ª electricista                                         15.19 28.01
BC           1.000 m.  Bandeja chapa acero 300mm                                       6.36 6.36
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               49.30 1.48

TOTAL PARTIDA...................................................... 50.82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.1.3.5.3    m   BANDEJA CHAPA ACERO 400 mm.                                     
Bandeja perforada en chapa de acero zincada de 1,5 mm de espesor, incluso p.p. de fijación y accesorios, total-
mente instalada de 400 mm de ancho.

CG           0.922 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 14.97
AC           1.844 h.  Oficial 2ª electricista                                         15.19 28.01
BF           1.000 m.  Bandeja chapa acero 400mm                                       8.47 8.47
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               51.50 1.55

TOTAL PARTIDA...................................................... 53.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS

1.1.3.5.4    m   BANDEJA CHAPA ACERO 600 mm.                                     
Bandeja perforada en chapa de acero zincada de 1,5 mm de espesor, incluso p.p. de fijación y accesorios, total-
mente instalada de 600 mm de ancho.

CG           0.922 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 14.97
AC           1.844 h.  Oficial 2ª electricista                                         15.19 28.01
BI           1.000 m.  Bandeja chapa acero 600mm                                       14.40 14.40
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               57.40 1.72

TOTAL PARTIDA...................................................... 59.10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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14.1.1.1     u   CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION                                  
Sum y col. de cuadro general de distribución metálico, denominado CGD, marca MERLIN GERIN, ABB o simi-
lar, conteniendo toda la aparamenta que figura en planos.
Quedan incluidos todos aquellos elementos y accesorios necesarios para el correcto montaje y funcionamiento del
cuadro, así como un esquema sinóptico frontal explicativo del funcionamiento del mismo, disponiendo de pilotos
señalizadores del funcionamiento de las salidas, además del etiquetado en baquelita de todos los circuitos. Todo
ello realizado según se especifica en planos.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
-  Armario metálico con chapa electrocincada de 2 mm de espesor.
- Grado de protección IP-55/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Pletinas de cobre adecuadas con las intensidades y poder de corte, aisladas con funda retráctil tipo 3M ref
STFW-202 de colores según a la fase que pertenezca, con las mismas dimensiones de pletinas de neutro que de
fases y una pletina de cobre en parte inferior de 30x5 para conexión a tierra.
- Analizador de redes: MERLÍN GERIN, CIRCUITOR o similar.
- Interruptores automáticos magnetotérmicos: MERLIN GERIN, ABB o similar.
- Interruptores diferenciales: Id. id. anterior.
- Cortacircuitos fusibles: CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (Selectores, relés, etc.) TELEMECANICA o similar.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado según planos y pliego de condiciones.

CG           41.493 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 673.85
ADF          1.000 ud  Arm. puerta opaca 24 mód.                                       43.27 43.27
ADFE         1.000 ud  Componentes del cuadro general de distribución                  1,859.39 1,859.39
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               2,576.50 77.30

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,653.81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

14.1.1.2     u   CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE VENTILACION Y EXTRACCION              
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE FUERZA DE
VENTILACIO Y EXTRACCION (CF-CL) marca ABB, MERLIN GERIN o similar, conteniendo los elementos
que se indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
- Armario metálico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de protección IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLÍN GERIN o similar.
- Interruptores automáticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado según planos y pliego de condiciones.

CG           18.442 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 299.50
ADF          1.000 ud  Arm. puerta opaca 24 mód.                                       43.27 43.27
B            1.000 ud  Componentes del cuadro de distribución de extraccion            811.85 811.85
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               1,154.60 34.64

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,189.26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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14.1.1.3     u   CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE CALDERA                               
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE FUERZA DE CAL-
DERA (CF-CAL) marca ABB, MERLIN GERIN o similar, conteniendo los elementos que se indican en los es-
quemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
- Armario metálico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de protección IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLÍN GERIN o similar.
- Interruptores automáticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado según planos y pliego de condiciones.

CG           18.442 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 299.50
NP15FB01F    1.000 ud  Arm. puerta opaca 12 mód.                                       28.03 28.03
A            1.000 ud  Componenes del cuadro de distribución de calderas               978.81 978.81
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               1,306.30 39.19

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,345.53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

14.1.1.4     u   CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA SEMISOTANO                          
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE ALUMBRADO Y
FUERZA DE PLANTA SOTANO (CAF-PS) marca ABB, MERLIN GERIN o similar, conteniendo los elemen-
tos que se indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
- Armario metálico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de protección IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLÍN GERIN o similar.
- Interruptores automáticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado según planos y pliego de condiciones.

CG           13.830 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 224.60
NP15FB01F    1.000 ud  Arm. puerta opaca 12 mód.                                       28.03 28.03
C            1.000 ud  Componenes del cuadro secundario de planta sotano               426.70 426.70
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               679.30 20.38

TOTAL PARTIDA...................................................... 699.71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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14.1.1.5     u   CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA BAJA                                
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE ALUMBRADO Y
FUERZA DE PLANTA BAJA (CAF-PB) marca ABB, MERLIN GERIN o similar, conteniendo los elementos
que se indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
- Armario metálico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de protección IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLÍN GERIN o similar.
- Interruptores automáticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado según planos y pliego de condiciones.

CG           18.442 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 299.50
NP15FB01F    1.000 ud  Arm. puerta opaca 12 mód.                                       28.03 28.03
D            1.000 ud  Componenes del cuadro secundario de planta baja                 811.85 811.85
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               1,139.40 34.18

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,173.56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

14.1.1.6     u   CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA PRIMERA                             
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE ALUMBRADO Y
FUERZA DE PLANTA PRIMERA (CAF-P1) marca ABB, MERLIN GERIN o similar, conteniendo los elemen-
tos que se indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
- Armario metálico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de protección IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLÍN GERIN o similar.
- Interruptores automáticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado según planos y pliego de condiciones.

CG           18.442 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 299.50
NP15FB01F    1.000 ud  Arm. puerta opaca 12 mód.                                       28.03 28.03
E            1.000 ud  Componenes del cuadro secundario de planta primera              669.48 669.48
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               997.00 29.91

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,026.92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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14.1.1.7     u   CUADRO SECUNDARIO DE COCINA                                     
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE FUERZA DE CO-
CINA (CF-COC) marca ABB, MERLIN GERIN o similar, conteniendo los elementos que se indican en los es-
quemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
- Armario metálico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de protección IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLÍN GERIN o similar.
- Interruptores automáticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado según planos y pliego de condiciones.

CG           9.220 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 149.73
NP15FB01F    1.000 ud  Arm. puerta opaca 12 mód.                                       28.03 28.03
F            1.000 ud  Componenes del cuadro secundario de cocina                      516.95 516.95
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               694.70 20.84

TOTAL PARTIDA...................................................... 715.55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.1.1.8     u   CUADRO SECUNDARIO DE GRUPO PARA AGUA SANITARIA                  
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE FUERZA DE
GRUPO DE PRESION AGUA SANITARIA (CF-GPAS) marca ABB, MERLIN GERIN o similar, contenien-
do los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
- Armario metálico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de protección IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLÍN GERIN o similar.
- Interruptores automáticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado según planos y pliego de condiciones.

CG           9.220 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 149.73
NP15FB01F    1.000 ud  Arm. puerta opaca 12 mód.                                       28.03 28.03
G            1.000 ud  Componentes del cuadro secundario del grupo de presion          254.22 254.22
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               432.00 12.96

TOTAL PARTIDA...................................................... 444.94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

14.1.1.9     u   CONDUCTORES DE COBRE SZ1/RZ1                                    
Suministro, instalacion y montaje de conductor de cobre SZ1/RZ1 0,6/1 KV (UNE-21123), no propagador de la lla-
ma y cero en halogenos, de sección segun planos de electricidad, con todo lo necesario para alcanzar el objetivo
del proyecto y el buen funcionamiento de la instalacion, segun normativa y CTE.

O01OB200     10.000 h   Oficial 1ª electricista                                         16.24 162.40
O01OB210     76.000 h   Oficial 2ª electricista                                         15.19 1,154.44
AE           85.000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-4x16mm2 Cu                                   2.37 201.45
AB           75.000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-4x10mm2 Cu                                   2.04 153.00
AA           110.000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-4x6mm2 Cu                                    1.18 129.80
AD           240.000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-4x4mm2 Cu                                    0.93 223.20
AF           50.000 m.  C.aisl.l.halóg.SZ1/RZ1 4x25mm2 Cu                               2.71 135.50
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               2,159.80 64.79

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,224.58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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14.1.3.1.2   u   TUBO PVC CORRUGADO REFORZADO                                    
Tubo corrugado flexible forrado, reforzado de PVC. Doble capa, empotrado o por falsos techos, colocado, instala-
do, incluso con p.p. de cajas de registro y derivación. De distintos diámetros segun planos de electricidad, con to-
do lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto y el buen funcionamiento de la instalacion, segun normativa
y CTE.

CG           3.766 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 61.16
AC           4.689 h.  Oficial 2ª electricista                                         15.19 71.23
P15GC030     120.000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 29/gp7                                0.39 46.80
P15GC0301    100.000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 36/gp7                                0.55 55.00
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               234.20 7.03

TOTAL PARTIDA...................................................... 241.22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

14.1.3.2.1   u   TUBO ACERO GALVANIZADO ø48                                      
Tubo de acero galvanizado, para canalización grapada a muro, incluso p.p. de cajas y elementos de fijación de
diametro 48. Colocado e instalado con todo lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto y el buen funciona-
miento de la instalacion, segun normativa y CTE.

CG           7.376 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 119.79
AC           7.376 h.  Oficial 2ª electricista                                         15.19 112.04
AL           50.000 m.  Tubo de acero galvanizado M 48                                  5.77 288.50
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               520.30 15.61

TOTAL PARTIDA...................................................... 535.94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

14.1.3.3.1   u   TUBO PVC RIGIDO BLINDADO ø48                                    
Tubo de PVC rígido, blindado. Grado de protección 7, estanco. Instalación de superficie, incluso p.p. de elementos
de fijación y cajas de derivación, totalmente instalado: diámetro de 48 mm. Con todo lo necesario para alcanzar el
objetivo del proyecto y el buen funcionamiento de la instalacion, segun normativa y CTE.

CG           6.455 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 104.83
AC           6.455 h.  Oficial 2ª electricista                                         15.19 98.05
AO           50.000 m.  Tubo PVC rigido blindado M 48                                   3.81 190.50
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               393.40 11.80

TOTAL PARTIDA...................................................... 405.18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

14.1.4.1     u   PUNTO LUZ SENCILLO                                              
Suministro, instalación y montaje de punto de luz sencillo, incluso p.p. de línea en conductor de cobre tipo H07V
de 1,5 mm² de sección canalizado bajo tubo de PVC corrugado de doble capa empotrado, cajas de registro y deri-
vación, cajas de empotrar mecanismos y mecanismo (para una media de encendido de 3 aparatos).

CG           0.324 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 5.26
AC           0.324 h.  Oficial 2ª electricista                                         15.19 4.92
P15GB010     8.000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0.15 1.20
P15GA010     16.000 m   Cond. H07V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu                                  0.70 11.20
P15GK050     1.000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0.28 0.28
14.2.8       1.000 ud  Pequeño material para instalacion                               1.18 1.18
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               24.00 0.72

TOTAL PARTIDA...................................................... 24.76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

14.1.4.10    u   CONMUTADOR SENCILLO ESTANCA                                     
Suministro, instalación y montaje de conmutador de encendido construido con material de resina termoestable (ba-
quelita) en color blanco compuesto por mecanismo de 10 A, 250 V, de embornamiento rápido y marco embellece-
dor, incluso caja de empotrar.

P15MSB020    1.000 ud  Conmutador Simón serie 31                                       6.73 6.73
P15MSB100    1.000 ud  Marco de urea 1 elemento Simón Serie 31                         1.68 1.68
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               8.40 0.25

TOTAL PARTIDA...................................................... 8.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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14.1.4.11    u   PUNTO DE FUERZA                                                 
Suministro, instalación y montaje de punto de fuerza, incluso p.p. de línea en conductor de cobre tipo H07V de 2,5
mm² de sección canalizado bajo tubo de PVC corrugado de doble capa empotrado, cajas de registro y derivación
y cajas de empotrar.

CG           0.416 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 6.76
AC           0.416 h.  Oficial 2ª electricista                                         15.19 6.32
P15GB010     6.000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0.15 0.90
P15GA020     18.000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0.35 6.30
P15GK050     1.000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0.28 0.28
14.2.8       1.000 ud  Pequeño material para instalacion                               1.18 1.18
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               21.70 0.65

TOTAL PARTIDA...................................................... 22.39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

14.1.4.12    u   PUNTO DE FUERZA ESTANCO                                         
Suministro, instalación y montaje de punto de fuerza, incluso p.p. de línea en conductor de cobre tipo H07V de 2,5
mm² de sección canalizado bajo tubo de PVC rigido de doble capa en superficie, cajas de registro y derivación y
cajas de empotrar.

CG           0.416 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 6.76
AC           0.416 h.  Oficial 2ª electricista                                         15.19 6.32
P15GA020     18.000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0.35 6.30
P15GK050     1.000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0.28 0.28
14.2.8       1.000 ud  Pequeño material para instalacion                               1.18 1.18
P15GB010B    6.000 m.  Tubo PVC rigido M 20/gp5                                        0.26 1.56
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               22.40 0.67

TOTAL PARTIDA...................................................... 23.07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

14.1.4.2     u   PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCA                                      
Suministro, instalación y montaje de punto de luz conmutado, incluso p.p. de línea en conductor de cobre tipo
H07V de 1,5 mm² de sección canalizado bajo tubo de PVC corrugado de doble capa empotrado, cajas de registro
y derivación, cajas de empotrar mecanismos y dos interruptores conmutados.

CG           0.324 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 5.26
AC           0.324 h.  Oficial 2ª electricista                                         15.19 4.92
P15GA010     16.000 m   Cond. H07V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu                                  0.70 11.20
P15GK050     1.000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0.28 0.28
14.2.8       1.000 ud  Pequeño material para instalacion                               1.18 1.18
P15GB010R    8.000 m.  Tubo PVC rigido M 20/gp5                                        0.26 2.08
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               24.90 0.75

TOTAL PARTIDA...................................................... 25.67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.1.4.4     u   INTERRUPTOR SENCILLO                                            
Suministro, instalación y montaje de interruptor sencillo de encendido construido con material de resina termoesta-
ble (baquelita) en color blanco compuesto por mecanismo de 10 A, 250 V, de embornamiento rápido y marco em-
bellecedor, incluso caja de empotrar.

P15MSB010    1.000 ud  Interruptor unipolar Simón serie 31                             6.15 6.15
P15MSB100    1.000 ud  Marco de urea 1 elemento Simón Serie 31                         1.68 1.68
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               7.80 0.23

TOTAL PARTIDA...................................................... 8.06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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14.1.4.5     u   INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCA                                    
Suministro, instalación y montaje de interruptor de encendido construido con material de resina termoestable (ba-
quelita) en color blanco compuesto por mecanismo de 10 A, 250 V, de embornamiento rápido y marco embellece-
dor, incluso caja de empotrar.

P15MSB010N  1.000 ud  Interruptor unipolar estanco Simón serie 31                     7.20 7.20
P15MSB100N  1.000 ud  Marco de urea 1 elemento Simón Serie 31                         1.68 1.68
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               8.90 0.27

TOTAL PARTIDA...................................................... 9.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

14.1.4.6     u   DETECTOR DE PRESENCIA                                           
Suminiatro y colocacion de detector de presencia con ángulo de detección de 270º orientable, marca LEGRAND o
similar, mod. 88286. Incluso cajas, casquillos, prensas, soporterías, fijaciones y, en general, cualquier material,
accesorio y trabajo necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Completo
e instalado segun planos y pliego de condiciones.

CG           0.509 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 8.27
AC           0.509 h.  Oficial 2ª electricista                                         15.19 7.73
P15GB010     18.000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0.15 2.70
P15GA010     20.000 m   Cond. H07V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu                                  0.70 14.00
P15GK050     1.000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0.28 0.28
P15MSA030    1.000 ud  Detector de presencia                                           6.78 6.78
P15MSA100    1.000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) Simón 27                   0.25 0.25
P15MSA110    1.000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 27                    1.43 1.43
14.2.8       1.000 ud  Pequeño material para instalacion                               1.18 1.18
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               42.60 1.28

TOTAL PARTIDA...................................................... 43.90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

14.1.4.7     u   INTERRUPTOR PULSADOR                                            

P15MSA040    1.000 ud  Pulsador Simón serie 27                                         10.17 10.17
P15MSA100    1.000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) Simón 27                   0.25 0.25
P15MSA110    1.000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 27                    1.43 1.43
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               11.90 0.36

TOTAL PARTIDA...................................................... 12.21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

14.1.4.8     u   BASE SUP.SIMON 31 16 A. 2P+TT                                   
Suministro y colocacion de base de enchufe tipo industrial, marca EUNEA ref. 96036.07, para montaje superficial,
2p+t, 16 A. 230 V., con protección IP447, instalada. Todo ello completo e instalado según planos y pliego de con-
dicones.

P15MSB070    1.000 ud  Base e. bipolar con TTL Simón serie 31                          5.18 5.18
P15MSB100    1.000 ud  Marco de urea 1 elemento Simón Serie 31                         1.68 1.68
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               6.90 0.21

TOTAL PARTIDA...................................................... 7.07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

14.1.5.10    u   ARO EMP.HALÓGENA DICRO.50W/12V                                  
Aro para empotrar con lámpara halógena dicroica de 50 W./12 V. y transformador, con protección IP20 clase III.
En cuerpo de aleación de aluminio (Zamac) en color blanco, dorado, cromado, negro o gris. Incluso lámparas, ca-
bleado, equipo de encendido, montaje, conexionado y puesta a punto, todo ello según planos y pliego de condicio-
nes.

AMOB06       0.277 h   Mano de obra                                                    12.04 3.34
BE02AU01     1.000 pp  PEQUEÑO MATERIAL BAJA TENSIÓN                                   0.84 0.84
BE0213040101 1.000 ud  ARO LÁMP.HALÓG.DICRO.50W./12V.I/TRANSF.                         6.78 6.78
BE02180234   1.000 ud  LÁMP.HALÓG.DICROICA 12 V. 50 W.                                 2.54 2.54
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               13.50 0.41

TOTAL PARTIDA...................................................... 13.91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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14.1.5.2     u   DOWNLIGHT EMPOTRADO 2x26w.                                      
Luminaria  Downlight empotrado redondo fijo marca Philips Europa 2 FBS120 2xPL-C/2P26W/840 o similar, con
balasto electrónico de pre caldeo, para una TC-D 2X26/32/42W., incluso difusor, lampara, instalada.

CG           0.185 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 3.00
DB           1.000 ud  Aplique estanco redondo decorativo 1x26W                        22.25 22.25
DC           2.000 ud  Lámp.flu.compa.G24 d2-26 W.                                     1.56 3.12
DD           1.000 ud  Pequeño material                                                1.18 1.18
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               29.60 0.89

TOTAL PARTIDA...................................................... 30.44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.1.5.4     u   LUMINARIA ESTANCA DE 2X36W                                      
Sum y col. de  luminaria estanca de 2x36W.. Incluso lámparas, cableado, equipo de encendido, enganches, ac-
cesorios, montaje, conexionado y puesta a punto, todo ello según planos y pliego de condiciones.

CG           0.277 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 4.50
AC           0.277 h.  Oficial 2ª electricista                                         15.19 4.21
CC           2.000 ud  Regleta de superficie 1x36 W. HF                                37.06 74.12
CD           1.000 ud  Tubo fluorescente 36 W./830-840-827                             1.81 1.81
CE           1.000 ud  Pequeño material                                                1.18 1.18
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               85.80 2.57

TOTAL PARTIDA...................................................... 88.39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

14.1.5.5     u   LUMINARIA ESTANCA DE 1X36W                                      
Suministro y colocacion de  luminaria estanca de 2x36W.. Incluso lámparas, cableado, equipo de encendido, en-
ganches, accesorios, montaje, conexionado y puesta a punto, todo ello según planos y pliego de condiciones.

CG           0.277 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 4.50
AC           0.277 h.  Oficial 2ª electricista                                         15.19 4.21
P16BA090     1.000 ud  Regleta de superficie 1x36 W. HF                                37.06 37.06
P16CC090     1.000 ud  Tubo fluorescente 36 W./830-840-827                             1.81 1.81
37           1.000 ud  p.p pequeño material para instalacion                           1.18 1.18
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               48.80 1.46

TOTAL PARTIDA...................................................... 50.22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

14.1.5.6     u   PANTALLA DE 4XTL-D 18W/840 SUPERFICIE                           
Suministro y colocacion de pantalla 4xTL-D 18W./840 marca Philips Impara o similar. Incluso lámparas, cablea-
do, equipo de encendido, enganches, accesorios, montaje, conexionado y puesta a punto, todo ello según planos
y pliego de condiciones.

CG           0.370 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 6.01
AC           0.370 h.  Oficial 2ª electricista                                         15.19 5.62
P16BE030     1.000 ud  Lum.emp.dif.prismático 4x18 W. AF                               46.62 46.62
P16CC080     4.000 ud  Tubo fluorescente 18 W./830-840-827                             1.78 7.12
37           1.000 ud  p.p pequeño material para instalacion                           1.18 1.18
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               66.60 2.00

TOTAL PARTIDA...................................................... 68.55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.1.5.7     u   APLIQUE DE PARED ESCALERA                                       
Suministro y colocacion de aplique de pared con cristal optico de 4 mm., acabado del aplique con laca color gris-
metalizado, soporte del equipo de chapa para dos lamparas de 18w fluorescentes compactas, con p.p. de lampa-
ras y equipo de encendido etc. Totalmente instalado y conexionado. Modelo VERLUX OP. de SEAE.

CG           0.277 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 4.50
P16BK190     1.000 ud  Aplique escalera                                                46.62 46.62
37           1.000 ud  p.p pequeño material para instalacion                           1.18 1.18
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               52.30 1.57

TOTAL PARTIDA...................................................... 53.87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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14.1.6.1     u   LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA 175 lm                         
Luminaria de emergencia autónoma, de 1h de autonomia marca Zemper ref. FDM-6161-C o similar, con acceso-
rios, instalada.

CG           0.462 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 7.50
DK           1.000 ud  Emerg. 175 lm. 1h                                               21.19 21.19
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               28.70 0.86

TOTAL PARTIDA...................................................... 29.55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.1.6.2     u   LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA 175 lm                         
Luminaria de emergencia autónoma, de 1h de autonomia marca Zemper ref. FDM-6161-C2 o similar, con acceso-
rios, instalada.

CG           0.554 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 9.00
DH           1.000 ud  Emerg. 175 lm. 1h                                               29.67 29.67
DI           1.000 ud  Pequeño material                                                1.18 1.18
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               39.90 1.20

TOTAL PARTIDA...................................................... 41.05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

14.1.6.3     u   LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA 315 lm                         
Luminaria de emergencia autónoma, de 1h de autonomia marca Zemper ref. FDM-6311-C o similar, con acceso-
rios, instalada.

CG           0.554 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 9.00
P16ELH060    1.000 ud  Emerg.Zemper 315 lm.                                            28.01 28.01
37           1.000 ud  p.p pequeño material para instalacion                           1.18 1.18
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               38.20 1.15

TOTAL PARTIDA...................................................... 39.34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.1.6.6.1   u   APLIQUE EXTERIOR 2X18 W                                         
Luminaria exterior para aplicación mural con carcasa de inyección de aluminio, reflector de aluminio anodizado,
cubeta de policarbonato transparente y junta especial para estanqueidad. Grado de estanqueidad IP44. Conexión a
tierra funcional necesaria para Clase I con 2 lámparas fluorescentes compactas de 18 W., con equipo eléctrico.
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200     1.000 h   Oficial 1ª electricista                                         16.24 16.24
P16AH020     1.000 u   Aplique exterior  2x18W i/lámpara                               123.88 123.88
P01DW090     1.000 m   Pequeño material                                                1.13 1.13
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               141.30 4.24

TOTAL PARTIDA...................................................... 145.49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

33.GR        m3  CARGA MEC. Y TRANSPORTE TIERRAS A PLANTA RECICLAJE              
Transporte de tierras a Planta de Reciclaje de residuos de construcción y demolición por transportista autorizado
(por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia menor de 30
km., considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a máquina. Incluso canon de vertedero,
carga, descarga y p.p. de medios auxiliares. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. Plan Nacional de Re-
siduos de construcción y demolición.2001)

M05PN010     0.100 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           34.27 3.43
M07CB030     0.100 h   Camión basculante 6x4 20 t                                      33.57 3.36
M07N150      1.000 m3  Canon a planta (tierras)                                        1.92 1.92
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               8.70 0.26

TOTAL PARTIDA...................................................... 8.97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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34.08        m3  GESTION RCD PETREO                                              
Carga, transporte y descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción petreo, incluyendo el canon y
el extendido.

O01OA070     0.500 h   Peón ordinario                                                  14.24 7.12
mM13O330     0.123 h   Transporte contenedor RCD 8m3.                                  23.93 2.94
CANON1       1.000 m3  Canon RCD 1 a planta                                            6.62 6.62
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               16.70 0.50

TOTAL PARTIDA...................................................... 17.18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

34.09        m3  GESTION RCD NO PETREO                                           
Carga, transporte y descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción no petreo, incluyendo el ca-
non y el extendido.

O01OA070     0.500 h   Peón ordinario                                                  14.24 7.12
mM13O330     0.123 h   Transporte contenedor RCD 8m3.                                  23.93 2.94
CANON2       1.000 m3  Canon RCD 2 a planta                                            12.55 12.55
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               22.60 0.68

TOTAL PARTIDA...................................................... 23.29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

34.10        m3  GESTION RCD MEZCLADOS                                           
Carga, transporte y descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción mezclado, incluyendo el ca-
non y el extendido.

O01OA070     0.500 h   Peón ordinario                                                  14.24 7.12
mM13O330     0.123 h   Transporte contenedor RCD 8m3.                                  23.93 2.94
CANON3       1.000 m3  Canon RCD 3 a planta                                            14.76 14.76
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               24.80 0.74

TOTAL PARTIDA...................................................... 25.56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CALE1        u   SISTEMA DE ALIMENTACION DE PELLETS PARA CALDERA                 
Suministro e instalación de sistema de alimentación de pellets, para caldera de biomasa, compuesto por extractor
para pellets, formado por transportador helicoidal sinfín, de 2.6 m de longitud, motor de accionamiento de 0,55 kW,
y 1 m de transportador helicoidal sinfín cerrado, con chapa de acero en "U", extractor para pellets, formado por
transportador helicoidal sinfín, de 4 m de longitud, motor de accionamiento de 0,55 kW, y 1 m de transportador heli-
coidal sinfín cerrado, con chapa de acero en "U", 1 m de alargamiento de transportador helicoidal sinfín cerrado,
con chapa de acero en "U". Totalmente montado, conexionado, probado y funcionando.
Incluye: Replanteo y conexionado de los elementos a la red.

mt38cbh051d  1.000 u   Extractor para pellets, formado por transportador helicoidal sin 588.99 588.99
mt38cbh058b  1.000 m   Alargamiento de transportador helicoidal sinfín cerrado, con cha 122.88 122.88
mo002        0.297 h   Oficial 1ª calefactor.                                          16.90 5.02
mo094        0.297 h   Ayudante calefactor.                                            15.19 4.51
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               721.40 21.64

TOTAL PARTIDA...................................................... 743.04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CALE2        u   DEPOSITO DE SUPERFICIE PARA ALMACENAJE DE PELLETS               
Suministro e instalación de depósito de superficie para almacenaje de pellets, de tejido sintético, con tobera de car-
ga, lona de amortiguacion, estructura y tolva de acero, de 1,70x1,70 m y altura regulable de 1,80 a 2,50 m, de 3,2
t de capacidad máxima. Totalmente montado, conexionado, probado y funcionando, para alcanzar el objetivo del
proyecto y s/CTE-HS-4. Incluye: Replanteo, colocación del depósito y conexión al sistema de extracción.

mt38cbh045aa 1.000 u   Depósito de superficie para almacenaje de pellets, de tejido sin 550.85 550.85
mo001        2.514 h   Oficial 1ª electricista.                                        16.24 40.83
mo093        2.514 h   Ayudante electricista.                                          15.19 38.19
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               629.90 18.90

TOTAL PARTIDA...................................................... 648.77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CALE3        u   BOMBA DOBLE EN LINEA BR-1                                       
Bomba doble en line con dos bombas centrífugas de rotor seco de una etapa en la misma carcasa con compuerta
de conmutación, para el montaje directo en tubería, modelo DPL 40/160-0,37/4 de WILO o similar para el circuito
primario de calor, referencia BR-1. Construcción compacta con motor trifásico directamente acoplado y eje prolon-
gado bomba-motor, con p.p. de valvulas, filtros, electrovalvulas y todo lo necesario para alcanzar el objetivo de
proyecto. Totalmente instalada y probada, de acuerdo a planos, pliego de condiciones, memoria, prescripciones,
normativa y CTE. Características:
Caudal: 16 m3/h
Altura de impulsión: 4m
Motor del motor: 0,55 Kw a 1450 rpm,

O01OB170     1.844 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 31.16
O01OB180     1.844 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15.40 28.40
P15GA010     5.000 m   Cond. H07V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu                                  0.70 3.50
P15GD010     5.000 m   Tubo PVC rígido M 16/gp9 gris Libre Halóg.                      1.92 9.60
P20BPC1M     1.000 ud  Bomba doble in line                                             1,156.11 1,156.11
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               1,228.80 36.86

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,265.63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

CALE5        u   BOMBA DOBLE EN LINEA DE IMPULSION                               
Bomba doble in line con dos bombas centrífugas de rotor seco de una etapa en la misma carcasa con compuerta
de conmutación, para el montaje directo en tubería, modelo DPL 32/110-0,75/2-P2 de WILO o similar para el cir-
cuito secundario de calor para producción de ACS, referencia BI-2 y en circuito de radiadores con referencia BI-2.
Construcción compacta con motor trifásico directamente acoplado y ejeprolongado bomba-motor, con p.p. de val-
vulas, filtros, electrovalvulas y todo lo necesario para alcanzar el objetivo de proyecto. Totalmente instalada y pro-
bada, de acuerdo a planos, pliego de condiciones, memoria, prescripciones, normativa y CTE. Características:
Caudal:  12 m3/h
Altura de impulsión: 55m
Motor del motor: 0,75 Kw a 1450 rpm,

O01OB170     1.844 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 31.16
O01OB180     1.844 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15.40 28.40
P15GA010     5.000 m   Cond. H07V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu                                  0.70 3.50
P15GD010     5.000 m   Tubo PVC rígido M 16/gp9 gris Libre Halóg.                      1.92 9.60
P20BSC9M     1.000 ud  Bomba doble inline                                              1,241.73 1,241.73
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               1,314.40 39.43

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,353.82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

COC001       u   MESA DE LAVADO DE VAJILLA Y PLONGE.                             
Mueble de acero inoxidable fabricado en calidad 18/10 AISI 304 con encimera de 1,5 mm. de espesor. Fabricado
sobre patas cuadradas de 40x40 mm regulables en altura. Sobre reforzado por omegas de acero inoxidable. Aca-
bado redondeado sanitario en pe to y frontal. Acabado pulido. Una poza de 500x500x250 mm. Perfil vierteaguas.
Perfil cubresenos. Petos trasero. Hueco para cubo de basura con tova del desbroce y aro protector de goma.
Hueco para lavavajilla Dimensiones: 1800X700X850 mm.

COC111       1.000 u   Mesa trabajo c/entrepaño c/cajón a.inox                         688.79 688.79
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               688.80 20.66

TOTAL PARTIDA...................................................... 709.45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

29 de enero de 2016 Página 12

182



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

COC002       u   LAVAVAJILLAS DE PUERTA BAJO-ENCIMERA                            
Estructura en acero inoxidable AISI 304 Arranque automático del ciclo. Doble sistema de aspersores de acero ino-
xidable. Cuba redondeada, acabado brillante. Patas regulables. Construcción de la puerta en doble pared. Dosifi-
cador para abrillantador incorporado. Juego de filtros inoxidables en la cuba de lavado. Mandos anti-humedad. Do-
tación 1 cesta vasos, 1 cesta platos, 1 contenedor de cubiertos. Dimensiones cesta: 500x500 mm. Altura máxima
de la vajilla: 365 mm. Ciclo: 90-150 " Tens ión: 230V. Potencia máxima de funcionamiento: 3500 W Dimensiones:
580X600X830 mm.

COC222       1.000 u   Lavavajillas de puerta bajo-encimera                            936.27 936.27
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               936.30 28.09

TOTAL PARTIDA...................................................... 964.36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

COC003       u   ESTANTERÍA ALUMINIO-POLIETILENO. ALMACÉN DE LIMPIO 1617X460X167 
Estructura de aluminio y parrillas de polietileno. 4 niveles de estantes. Soporta realmente hasta 110 kg. por nivel,
con un máximo total por estantería de 350 Kgs. (en esta composición hay 4 estanterías de 4 niveles). Máxima hi-
giene: Estructura de al uminio anodizado a 15 micras, resistente al frío (-30º C) y a la corrosión. Los travesaños
de los estantes tienen un escalón con un ángulo redondeado de un radio de 3,5 mm., lo que proporciona una máxi-
ma higiene al no tener ningún canto recto. Los pi es, con base de apoyo al suelo completamente lisa y regulable
en altura (recorrido de 30 mm.) con rosca oculta según normativa sanitaria Lerpac. Estas parrillas de polietileno
cumplen con las más exigentes normativas sanitarias, marca NF francesa de  higiene alimentaria; además son fá-
cilmente extraíbles y de fácil limpieza, incluso es posible lavarlas en el lavavajillas. Dimensiones:
1617X460X1677 mm.

COC333       1.000 u   Estanteria de aluminio y polietileno. 4 niveles de estantes     326.38 326.38
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               326.40 9.79

TOTAL PARTIDA...................................................... 336.17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

COC004       u   MUEBLE SOPORTE ELEMENTOS DE COCCIÓN                             
Mueble soporte elementos de coccion fabricado en acero inoxidable aisi 304. Con doble puerta abatible. Diemnsio-
nes: 660x530x570 mm.

COC444       1.000 u   Mueble coccion acero inoxidable                                 420.34 420.34
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               420.30 12.61

TOTAL PARTIDA...................................................... 432.95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

COC005       u   COCINA 4 FUEGOS ELECTRICOS                                      
Cocina de 4 fuegos electricos fabricada completamente en acero inoxidable AISI 304. Cubeta donde se alojan los
fuegos estampada en una sola pieza sin huecos para facilitar la limpieza. Cuatro fuegos electricos. Potencia: 8
Kw. Dimensiones: 660x600x290 mm.

COC555       1.000 u   Cocina de 4 fuegos electricos                                   608.79 608.79
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               608.80 18.26

TOTAL PARTIDA...................................................... 627.05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

COC006       u   FRY-TOP ELECTRICO                                               
Frytop fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304. Palastro de fundido. Potencia: 6 Kw. Dimensiones
660x600x290 mm.

COC666       1.000 u   Frytop electrico                                                671.16 671.16
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               671.20 20.14

TOTAL PARTIDA...................................................... 691.30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

COC007       u   FREIDORA ELECTRICA DE UNA CUBA                                  
Freidora electrica de una cuba fabricada en acero inoxidable AISI 304. Cabezal extraible para facilitar limpieza.
Grifo de desague. Capacidad de fritura: 8 litros. Potencia 3 Kw. Dimensiones: 330x600x290 mm.

COC777       1.000 u   Freidora electrica                                              589.83 589.83
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               589.80 17.69

TOTAL PARTIDA...................................................... 607.52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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COC008       u   MESA MURAL DE TRABAJO CON FREGADERO                             
Mueble de acero inoxidable fabricado en calidad 18/10 AISI 304  Fabricado sobre patas cuadradas de 40x40 mm
regulables en altura. Sobre reforzado por omegas de acero inoxidable. Acabado redondeado sanitario en peto y
frontal. Acabado pulido. Poza de 400x400x200 mm. Peto trasero. Balda baja en todo el perímetro. Dimensiones:
2000x600x850 mm.

COC888       1.000 u   Mesa mural de trabajo en acero inoxidable                       511.19 511.19
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               511.20 15.34

TOTAL PARTIDA...................................................... 526.53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

COC009       u   GRIFO DE PEDAL DOBLE CAÑO CUELLO CISNE GIRATORIO                
Grifo de caño giratorio y accionamiento con doble pedal para agua fría y caliente. Especialmente diseñado para
uso intensivo industrial. Fabricado en latón cromo de alta calidad. Colocación con anclaje-embellecedor suspendi-
do en el mueble, sin taladros al suelo.

COC999       1.000 u   Grifo pedal doble caño giratorio                                77.98 77.98
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               78.00 2.34

TOTAL PARTIDA...................................................... 80.32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

COC010       u   ESTANTERIA MURAL                                                
Estanteria mural fabricada en acero inoxidable AISI 304. Acabado pulido scotch. Escuadras de fijación a pared del
mismo material. Dotada de petos laterales y trasero en todas las partes de contacto a pared. Haciendo forma de
chaflán para ajuste a pared. Dimensio nes: 1800X400 mm.

COC101       1.000 u   Estanteria mural de acero inoxidable                            151.18 151.18
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               151.20 4.54

TOTAL PARTIDA...................................................... 155.72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

COC011       u   HORNO CONVECTOR ELECTRICO BASE. 4 GN 1/1                        
Horno electrico construido en acero inoxidable. Capacidad para 4 bandejas 1/1. Potencia: 3,13 Kw. Convección
de aire caliente. Dimensiones: 990x600x570 mm.

COC1111      1.000 u   Horno 4 bandejas acero inoxidable                               1,010.13 1,010.13
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               1,010.10 30.30

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,040.43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

COC012       u   CAMPANA EXTRACTORA DE HUMOS                                     
Campana extractora de humos fabricada a medida en acero inoxidable 18/10 AISI 304. Sodada sin juntas ni torni-
llería y todos los dobleces en curva sanitaria para seguridad del personal y facilidad de limpieza. Filtros de lamas.
Plénum con regulación filtro a filtro. Dotadas de iluminación estanca encastrada para facilidad de limpieza. Dimen-
siones 1000x700x750 mm.

COC1212      1.000 u   Campana extractora acero inoxidable                             311.33 311.33
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               311.30 9.34

TOTAL PARTIDA...................................................... 320.67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

COC015       u   ARMARIO REFRIGERACION INOXIDABLE                                
Exterior e Interior en acero inox AISI 340. Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFCS con
densidad 40 Kg/m3. Desagüe en el interior de la cámara. Control de temperatura final de desescarche. Interior con
uniones de amplio radi o para facilitar la limpieza. Bandeja evaporativa en acero inoxidable. Puertas con tirador in-
tegrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura. Guías y parrillas fácilmente desmontables para limpieza. Pa-
rrillas interiores de 530x650 mm. Claro de puerta de 580x1.495 mm. Volumen cámara: 330 l. 1 puertas y 2 parri-
llas. Compresor: 1/4 HP. Potencia:  370 w Condensación: Ventilada. Evaporación: Forzada. Temperatura: 0º /
+8ºC. Desescarche: Automatico. Control: Digital. Refrigerante: R 404 a. Dimensiones: 687x610x2050

COC1515      1.000 u   Armario de refrigeracion                                        999.30 999.30
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               999.30 29.98

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,029.28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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COC016       u   ARMARIO CONGELACION INOXIDABLE                                  
Exterior e Interior en acero inox AISI 340. Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFCS con
densidad 40 Kg/m3. Desagüe en el interior de la cámara. Control de temperatura final de desescarche. Interior con
uniones de amplio radi o para facilitar la limpieza. Bandeja evaporativa en acero inoxidable. Puertas con tirador in-
tegrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura. Guías y parrillas fácilmente desmontables para limpieza. Pa-
rrillas interiores de 530x650 mm. Claro de pu erta de 580x1.495 mm. Volumen cámara: 330 l. 1 puerta y 2 parri-
llas. Compresor: 1/3 HP. Potencia:  690 W Condensación: Ventilada. Evaporación: Forzada. Temperatura:
-18ºC. Desescarche: Automatico. Control: Digital. Refrigerante: R 404 a. Dimensiones: 687x800x2050

COC1616      1.000 u   Armario congelacion en acero inoxidable                         1,242.70 1,242.70
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               1,242.70 37.28

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,279.98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E02AM010     m2  DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA                        
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero, incluso p.p.
de medios auxiliares.

O01OA070     0.006 h   Peón ordinario                                                  14.24 0.09
M05PN010     0.010 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           34.27 0.34
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               0.40 0.01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0.44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E02CW040     m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MAQUINA T.DUROS                            
Excavación a cielo abierto, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, en vaciados y cajeados,
con el refinado de paredes y fondos por medios manuales, con extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin
carga ni transporte al vertedero, con p.p. de agotamiento de aguas si fuera necesario y medios auxiliares.

O01OA070     0.032 h   Peón ordinario                                                  14.24 0.46
M05EC010     0.032 h   Excavadora hidráulica cadenas 90 CV                             43.74 1.40
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               1.90 0.06

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E02ES020     m3  EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO A MANO                      
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, con extracción
de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p.
de medios auxiliares.

O01OA070     3.500 h   Peón ordinario                                                  14.24 49.84
M08RI010     0.800 h   Pisón vibrante 70 kg.                                           2.71 2.17

TOTAL PARTIDA...................................................... 52.01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

E02EW040     m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MAQUINA T.DUROS                              
Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con refinado de paredes y fon-
dos por medios manuales, con extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga ni transporte de tierras a
vertedero, con p.p. de agotamiento de aguas, si fuera necesario, y medios auxiliares.

O01OA070     0.130 h   Peón ordinario                                                  14.24 1.85
M05EN040     0.270 h   Excav.hidráulica neumáticos 144 CV                              46.41 12.53
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               14.40 0.43

TOTAL PARTIDA...................................................... 14.81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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E02PW040     m3  EXCAVACIÓN POZOS A MAQUINA T.DUROS                              
Excavación en pozos en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con refinado de paredes y fondos
por medios manuales, con extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga ni transporte de tierras a verte-
dero, con p.p. de agotamiento de aguas, si fuera necesario, y medios auxiliares.

O01OA070     0.150 h   Peón ordinario                                                  14.24 2.14
M05EN040     0.280 h   Excav.hidráulica neumáticos 144 CV                              46.41 12.99
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               15.10 0.45

TOTAL PARTIDA...................................................... 15.58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E02SA030     m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO ZAHORRA                
Suministro, relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30
cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mis-
mas y refino de taludes, y con p.p. de geotextil Danofelt PY-150 de poliéster punzonado, con un peso de 150
gr/m2 y <48 mm de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre la zahorra con solapes de 10
cm, para el posterior relleno con las tierras y medios auxiliares.

O01OA070     0.085 h   Peón ordinario                                                  14.24 1.21
P01AF040     1.700 t   Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25                                5.51 9.37
M08NM020     0.015 h   Motoniveladora de 200 CV                                        62.09 0.93
M08RN020     0.095 h   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.                         39.72 3.77
M08CA110     0.020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 27.77 0.56
P06BG050     1.000 m2  Fieltro geotextil Danofelt PY-150 gr/m2                         0.59 0.59
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               16.40 0.49

TOTAL PARTIDA...................................................... 16.92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E02SA060     m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO SIN APORTE             
Relleno, extendido y apisonado de tierras propias, a cielo abierto y por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm
de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, sin aporte de tierras, incluso
regado de las mismas, refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070     0.010 h   Peón ordinario                                                  14.24 0.14
M08NM020     0.010 h   Motoniveladora de 200 CV                                        62.09 0.62
M05PN020     0.015 h   Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                          42.47 0.64
M08RN050     0.020 h   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 17 t.                        48.25 0.97
M08CA110     0.010 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 27.77 0.28
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               2.70 0.08

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E03ALA010    u   ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 38x38x50cm                         
Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo ma-
cizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2
redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de
hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y extraccion, relle-
no perimetral posterior, sin carga ni transporte de las tierras sobrantes a vertedero y agotamiento de aguas si fuera
necesario. Todo terminado y funcionando s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     1.950 h   Oficial primera                                                 16.75 32.66
O01OA060     0.900 h   Peón especializado                                              14.11 12.70
P01HM020     0.042 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   59.21 2.49
P01LT020     0.056 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                           61.52 3.45
P01MC040     0.023 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           54.08 1.24
P04RR070     0.800 kg  Mortero revoco CSIV-W2                                          1.12 0.90
P02CVC010    1.000 u   Codo M-H PVC junta elást. 45º DN 160mm                          10.84 10.84
P02EAT020    1.000 u   Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm                                  12.53 12.53
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               76.80 2.30

TOTAL PARTIDA...................................................... 79.11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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E03ALA020    u   ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 51x51x65cm                         
Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo ma-
cizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2
redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de
hormigón armado prefabricada y con p.p. de medios auxiliares. Incluso excavación y extraccion, relleno perime-
tral posterior, sin carga ni transporte de las tierras sobrantes al vertedero y con agotamiento de aguas si fuera ne-
cesario. Todo terminado y funcionando s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     2.750 h   Oficial primera                                                 16.75 46.06
O01OA060     1.600 h   Peón especializado                                              14.11 22.58
P01HM020     0.085 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   59.21 5.03
P01LT020     0.085 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                           61.52 5.23
P01MC040     0.035 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           54.08 1.89
P04RR070     1.400 kg  Mortero revoco CSIV-W2                                          1.12 1.57
P02CVC010    1.000 u   Codo M-H PVC junta elást. 45º DN 160mm                          10.84 10.84
P02EAT030    1.000 u   Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm                                  16.59 16.59
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               109.80 3.29

TOTAL PARTIDA...................................................... 113.08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E03ALP010    u   ARQUETA LADRILLO DE PASO 38x38x50 cm                            
Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redon-
deando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón
HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior por ir colocadas en el vaciado ejecutado, s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     2.050 h   Oficial primera                                                 16.75 34.34
O01OA060     1.050 h   Peón especializado                                              14.11 14.82
P01HM020     0.042 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   59.21 2.49
P01LT020     0.056 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                           61.52 3.45
P01MC040     0.023 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           54.08 1.24
P04RR070     0.800 kg  Mortero revoco CSIV-W2                                          1.12 0.90
P01LG160     3.000 u   Rasillón cerámico m-h 100x25x4 cm                               0.58 1.74
P03AM070     0.340 m2  Malla 15x30x5 - 1.541 kg/m2                                     1.08 0.37
P01HM010     0.013 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   58.78 0.76
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               60.10 1.80

TOTAL PARTIDA...................................................... 61.91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E03ALR020    u   ARQUETA LADRILLO REGISTRO 38x38x50 cm                           
Arqueta de registro de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos
con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada y con p.p. de
medios auxiliares. Incluso excavación y extraccion, relleno perimetral posterior, sin carga ni transporte de las tie-
rras sobrantes al vertedero y con agotamiento de aguas si fuera necesario. Todo terminado y funcionando s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     1.950 h   Oficial primera                                                 16.75 32.66
O01OA060     0.900 h   Peón especializado                                              14.11 12.70
P01HM020     0.042 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   59.21 2.49
P01LT020     0.056 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                           61.52 3.45
P01MC040     0.023 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           54.08 1.24
P04RR070     0.800 kg  Mortero revoco CSIV-W2                                          1.12 0.90
P03AM070     0.380 m2  Malla 15x30x5 - 1.541 kg/m2                                     1.08 0.41
P02EAT020    1.000 u   Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm                                  12.53 12.53
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               66.40 1.99

TOTAL PARTIDA...................................................... 68.37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E03ALR040    u   ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51x51x65 cm                           
Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos
con solera ligeramente armada con mallazo, con tapa y marco de hormigón armado prefabricada y con p.p. de
medios auxiliares. Incluso excavación y extraccion, relleno perimetral posterior, sin carga ni transporte de las tie-
rras sobrantes al vertedero y con agotamiento de aguas si fuera necesario. Todo terminado y funcionando s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     2.750 h   Oficial primera                                                 16.75 46.06
O01OA060     1.600 h   Peón especializado                                              14.11 22.58
P01HM020     0.059 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   59.21 3.49
P01LT020     0.085 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                           61.52 5.23
P01MC040     0.035 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           54.08 1.89
P04RR070     1.400 kg  Mortero revoco CSIV-W2                                          1.12 1.57
P03AM070     0.620 m2  Malla 15x30x5 - 1.541 kg/m2                                     1.08 0.67
P02EAT030    1.000 u   Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm                                  16.59 16.59
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               98.10 2.94

TOTAL PARTIDA...................................................... 101.02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

E03ALR060    u   ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x80 cm                           
Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos
con solera ligeramente armada con mallazo, con tapa y marco de hormigón armado prefabricada y con p.p. de
medios auxiliares. Incluso excavación y extraccion, relleno perimetral posterior, sin carga ni transporte de las tie-
rras sobrantes al vertedero y con agotamiento de aguas si fuera necesario. Todo terminado y funcionando s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     3.700 h   Oficial primera                                                 16.75 61.98
O01OA060     2.600 h   Peón especializado                                              14.11 36.69
P01HM020     0.079 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   59.21 4.68
P01LT020     0.125 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                           61.52 7.69
P01MC040     0.046 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           54.08 2.49
P04RR070     2.600 kg  Mortero revoco CSIV-W2                                          1.12 2.91
P03AM070     0.830 m2  Malla 15x30x5 - 1.541 kg/m2                                     1.08 0.90
P02EAT040    1.000 u   Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm                                  19.81 19.81
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               137.20 4.12

TOTAL PARTIDA...................................................... 141.27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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E03ALR0600   u   ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS LADRILLO 100x100cm                 
Arqueta separadora de grasas de 100x100 cm. de medidas interiores y profundidad variable, construida con fábri-
ca de ladrillo perforado de 1 pie de espesor recibida con mortero de cemento M-5, enfoscada y bruñida interior-
mente con mortero de cemento CSIV-W2 (resistente a los sulfatos si fuese necesario), ángulos redondeados, so-
bre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor, codos y piezas especiales de tubería de fi-
brocemento o PVC según sea la red de saneamiento, tapa formada por losa de hormigón armado de 5 cm. de es-
pesor con cerco de perfil laminado L 50.5 mm. y malla de acero soldada al cerco, contracerco de perfil laminado L
55.5 mm. y tirador de acero galvanizado embutido en la tapa, incluso conexión de tubos de entrada y salida y p.p.
de medios auxiliares. La tapa irá enrasada con el pavimento y tendrá el mismo acabado que la solería donde está
ubicada la arqueta. Se incluye la excavación, la extraccion de tierras y material sobrante, el relleno posterior de
los bordes, sin carga ni transporte a vertedero y el agotamiento de aguas, si fuera necesario. Totalmente terminada
s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     3.700 h   Oficial primera                                                 16.75 61.98
O01OA060     2.600 h   Peón especializado                                              14.11 36.69
P01HM020     0.079 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   59.21 4.68
P01LT020     0.125 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                           61.52 7.69
P01MC040     0.046 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           54.08 2.49
P04RR070     2.600 kg  Mortero revoco CSIV-W2                                          1.12 2.91
P03AM070     0.830 m2  Malla 15x30x5 - 1.541 kg/m2                                     1.08 0.90
P02EAT040    1.000 u   Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm                                  19.81 19.81
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               137.20 4.12

TOTAL PARTIDA...................................................... 141.27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E03ENP030    m   CANALETA PVC C/REJILLA PEAT./TRANS.GRIS 500x200x130mm           
Canaleta sumidero de recogida y drenaje de aguas superficiales para zonas de carga ligera y pesada, formado por
piezas prefabricadas de PVC de 500x200x130 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla
de PVC gris, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y peque-
ño material, montado, nivelado, conectado con la red enterrada de aguas pluviales y con p.p. de medios auxilia-
res, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0.310 h   Oficial primera                                                 16.75 5.19
O01OA050     0.310 h   Ayudante                                                        14.91 4.62
P01AA020     0.050 m3  Arena de río 0/6 mm                                             14.74 0.74
P02ECV125    2.000 u   Can.c/rej.peatonal PVC gris 500x200x130                         54.02 108.04
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               118.60 3.56

TOTAL PARTIDA...................................................... 122.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E03EUP030    u   SUMIDERO SIFÓNICO PVC C/REJILLA PVC 250x250 SI 120              
Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm y con salida integrada de 120 mm; para la recogi-
da de aguas pluviales y en locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con
p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. Terminado y funcionando.

O01OB170     0.430 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 7.27
P02EDS020    1.000 u   Sum.sif./rej. PVC L=250 s.integ.D=120                           14.70 14.70
P01DW090     2.000 m   Pequeño material                                                1.13 2.26
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               24.20 0.73

TOTAL PARTIDA...................................................... 24.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E03M010      u   ACOMETIDA RED SANEAMIENTO FECALES                               
Acometida de saneamiento de edificio a la red general municipal de aguas fecales, hasta una distancia máxima de
10 m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terre-
nos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe y campana de diametro 300
mm, con junta de goma de 30 cm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con la propia tierra de la
zanja en tongadas de 20 cm. compactadas al 95% del proctor normal excepto los ultimos 50 cm. que seran com-
pactados al 100%, conexiones al pozo y al colector, reposición completa del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, con extraccion de tierras y material sobrante fuera de la excavacion, sin carga ni transporte al ver-
tedero y con p.p. de agotamiento de aguas, si fuera necesario, y medios auxiliares.

O01OA040     1.000 h   Oficial segunda                                                 15.46 15.46
O01OA060     2.000 h   Peón especializado                                              14.11 28.22
M06CM010     1.200 h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          2.54 3.05
M06MI010     1.200 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2.29 2.75
E02ES020     7.200 m3  EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO A MANO              52.01 374.47
P02THE020    8.000 m   Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=300mm                               8.94 71.52
P01HM020     0.580 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   59.21 34.34
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               529.80 15.89

TOTAL PARTIDA...................................................... 545.70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E03M0100     u   ACOMETIDA RED SANEAMIENTO PLUVIALES                             
Acometida de saneamiento de edificio a la red general municipal de aguas pluviales, hasta una distancia máxima
de 10 m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en te-
rrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe y campana de diametro 300
mm, con junta de goma de 30 cm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con la propia tierra de la
zanja en tongadas de 20 cm. compactadas al 95% del proctor normal excepto los ultimos 50 cm. que seran com-
pactados al 100%, conexiones al pozo y al colector, reposición completa del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, con extraccion de tierras y material sobrante fuera de la excavacion, sin carga ni transporte al ver-
tedero y con p.p. de agotamiento de aguas, si fuera necesario, y medios auxiliares.

O01OA040     1.000 h   Oficial segunda                                                 15.46 15.46
O01OA060     2.000 h   Peón especializado                                              14.11 28.22
M06CM010     1.200 h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          2.54 3.05
M06MI010     1.200 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2.29 2.75
E02ES020     7.200 m3  EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO A MANO              52.01 374.47
P02THE020    8.000 m   Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=300mm                               8.94 71.52
P01HM020     0.580 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   59.21 34.34
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               529.80 15.89

TOTAL PARTIDA...................................................... 545.70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E03OCP020    m   COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm                                   
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm y con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos, conexiones, tapones de registro,
medios auxiliares y pequeño material, totalmente instalado con una pendiente no inferior al 1%. Todo s/
CTE-HS-5 y proyecto.

O01OB170     0.220 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 3.72
O01OB180     0.220 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15.40 3.39
P02TVO450    1.000 m   Tubo PVC liso evacuación encolado D=110                         1.66 1.66
P02CVC300    0.200 u   Codo M-H PVC j. peg.87,5º DN 110mm gris                         3.04 0.61
P02CVW034    3.330 u   Abrazadera metálica tubos PVC 110 mm                            0.43 1.43
P02CVW030    0.011 kg  Adhesivo tubos PVC junta pegada                                 15.11 0.17
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               11.00 0.33

TOTAL PARTIDA...................................................... 11.31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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E03OCP030    m   COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm                                   
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm y con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos, conexiones, tapones de registro,
medios auxiliares y pequeño material, totalmente instalado con una pendiente no inferior al 1%. Todo s/
CTE-HS-5 y proyecto.

O01OB170     0.240 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 4.06
O01OB180     0.240 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15.40 3.70
P02TVO460    1.000 m   Tubo PVC liso evacuación encolado D=125                         2.18 2.18
P02CVC310    0.200 u   Codo M-H PVC j. peg.87,5º DN 125mm gris                         4.16 0.83
P02CVW036    3.333 u   Abrazadera metálica tubos PVC 125 mm                            0.52 1.73
P02CVW030    0.013 kg  Adhesivo tubos PVC junta pegada                                 15.11 0.20
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               12.70 0.38

TOTAL PARTIDA...................................................... 13.08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E03OCP040    m   COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm                                   
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm y con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos, conexiones, tapones de registro,
medios auxiliares y pequeño material, totalmente instalado con una pendiente no inferior al 1%. Todo s/
CTE-HS-5.

O01OB170     0.300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 5.07
O01OB180     0.300 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15.40 4.62
P02TVO470    1.000 m   Tubo PVC liso evacuación encolado D=160                         2.81 2.81
P02CVC320    0.200 u   Codo M-H PVC j. peg.87,5º DN 160mm gris                         7.29 1.46
P02CVW040    3.333 u   Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160                         0.80 2.67
P02CVW030    0.020 kg  Adhesivo tubos PVC junta pegada                                 15.11 0.30
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               16.90 0.51

TOTAL PARTIDA...................................................... 17.44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E03ODP050    m   TUBO DRENAJE PE-AD CORRUGADO DOBLE D=125 mm                     
Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 125 mm. Colocada so-
bre media caña de pasta de cemento, cama de arena de río de 10 cm de espesor, geotextil de 125 g/m2 revistien-
do la tuberia y relleno posterior con grava filtrante hasta 25 cm por encima del tubo, con cierre de doble solapa del
paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de zan-
jas, ni el tapado posterior de las mismas sobre la grava filtrante. Todo s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0.210 h   Oficial primera                                                 16.75 3.52
O01OA060     0.370 h   Peón especializado                                              14.11 5.22
P01AA020     0.063 m3  Arena de río 0/6 mm                                             14.74 0.93
P01AG130     0.222 m3  Grava machaqueo 40/80 mm                                        18.71 4.15
P02RPD045    1.000 m   Tubo drenaje PE corrug.doble D=125mm                            4.78 4.78
P06BG320     2.310 m2  Fieltro geotextil 125 g/m2                                      0.81 1.87
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               20.50 0.62

TOTAL PARTIDA...................................................... 21.09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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E03OEP010    m   TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA  160mm            
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequeño
material, medios auxiliares, incluso excavación y tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima
del 2% y funcionando. Todo según proyecto y CTE-HS-5.

O01OA030     0.240 h   Oficial primera                                                 16.75 4.02
O01OA060     0.240 h   Peón especializado                                              14.11 3.39
P01AA020     0.244 m3  Arena de río 0/6 mm                                             14.74 3.60
P02CVM010    0.330 u   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. DN160mm                        9.78 3.23
P02CVW010    0.004 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             8.09 0.03
P02TVO010    1.000 m   Tubo PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                            2.86 2.86
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               17.10 0.51

TOTAL PARTIDA...................................................... 17.64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E03OEP0100   m   TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELASTICA SN2 C.TEJA 125mm             
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
125 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequeño
material, medios auxiliares, incluso excavación y tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima
del 2% y funcionando. Todo según proyecto y CTE-HS-5.

O01OA030     0.240 h   Oficial primera                                                 16.75 4.02
O01OA060     0.240 h   Peón especializado                                              14.11 3.39
P01AA020     0.244 m3  Arena de río 0/6 mm                                             14.74 3.60
P02CVM010    0.330 u   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. DN160mm                        9.78 3.23
P02CVW010    0.004 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             8.09 0.03
P02TVO320    1.000 m   Tubo PVC liso j.elastica SN2 D=125                              1.53 1.53
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               15.80 0.47

TOTAL PARTIDA...................................................... 16.27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E03OEP020    m   TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA  200mm            
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequeño
material, medios auxiliares, incluso excavación y tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima
del 2% y funcionando. Todo según proyecto y CTE-HS-5.

O01OA030     0.280 h   Oficial primera                                                 16.75 4.69
O01OA060     0.280 h   Peón especializado                                              14.11 3.95
P01AA020     0.389 m3  Arena de río 0/6 mm                                             14.74 5.73
P02CVM020    0.200 u   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. DN200mm                        16.75 3.35
P02CVW010    0.005 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             8.09 0.04
P02TVO020    1.000 m   Tubo PVC liso j.elástica SN2 D=200mm                            4.30 4.30
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               22.10 0.66

TOTAL PARTIDA...................................................... 22.72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E03OEP030    m   TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA  250mm            
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
250 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequeño
material, medios auxiliares, incluso excavación y tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima
del 2% y funcionando. Todo según proyecto y CTE-HS-5.

O01OA030     0.330 h   Oficial primera                                                 16.75 5.53
O01OA060     0.330 h   Peón especializado                                              14.11 4.66
P01AA020     0.400 m3  Arena de río 0/6 mm                                             14.74 5.90
P02CVM030    0.200 u   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. DN250mm                        57.15 11.43
P02CVW010    0.006 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             8.09 0.05
P02TVO030    1.000 m   Tubo PVC liso j.elástica SN2 D=250mm                            6.77 6.77
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               34.30 1.03

TOTAL PARTIDA...................................................... 35.37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E03OEP040    m   TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA  315mm            
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
315 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequeño
material, medios auxiliares, incluso excavación y tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima
del 2% y funcionando. Todo según proyecto y CTE-HS-5.

O01OA030     0.390 h   Oficial primera                                                 16.75 6.53
O01OA060     0.390 h   Peón especializado                                              14.11 5.50
P01AA020     0.411 m3  Arena de río 0/6 mm                                             14.74 6.06
P02CVM040    0.200 u   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. DN315mm                        91.01 18.20
P02CVW010    0.007 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             8.09 0.06
P02TVO040    1.000 m   Tubo PVC liso j.elástica SN2 D=315mm                            10.52 10.52
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               46.90 1.41

TOTAL PARTIDA...................................................... 48.28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E03ZLR020    u   POZO LADRILLO REGISTRO FECALES D=80cm h=1,50m                   
Pozo de registro de 80 cm de diámetro interior y de 1,5 m de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redonde-
ando ángulos, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del
pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hormigón armado, con
p.p. de excavación, extraccion de tierras y material sobrante fuera de la excavacion, relleno perimetral posterior,
sin carga ni retirada al vertedero y con agotamiento de aguas, si fuera necesario, y medios auxiliares. Totalmente
terminado s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     7.300 h   Oficial primera                                                 16.75 122.28
O01OA060     5.550 h   Peón especializado                                              14.11 78.31
P01HA020     0.280 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   61.61 17.25
P03AM070     1.350 m2  Malla 15x30x5 - 1.541 kg/m2                                     1.08 1.46
P01LT020     0.378 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                           61.52 23.25
P01MC040     0.450 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           54.08 24.34
P04RR070     3.900 kg  Mortero revoco CSIV-W2                                          1.12 4.37
P02EPW020    5.000 u   Pates acero galvanizado 30x25                                   3.64 18.20
P02EPO010    1.000 u   Tapa circular HA h=60 D=625                                     19.03 19.03
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               308.50 9.26

TOTAL PARTIDA...................................................... 317.75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E03ZLR0200   u   POZO LADRILLO REGISTRO PLUVIALES D=80cm h=1,50m                 
Pozo de registro de 80 cm de diámetro interior y de 1,5 m de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redonde-
ando ángulos, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del
pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hormigón armado, con
p.p. de excavación, con extraccion de tierras y material sobrante, relleno perimetral posterior, sin carga ni retirada
al vertedero, agotamiento de aguas, si fuera necesario y medios auxiliares. Totalmente terminado s/ CTE-HS-5,
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     7.300 h   Oficial primera                                                 16.75 122.28
O01OA060     5.550 h   Peón especializado                                              14.11 78.31
P01HA020     0.280 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   61.61 17.25
P03AM070     1.350 m2  Malla 15x30x5 - 1.541 kg/m2                                     1.08 1.46
P01LT020     0.378 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                           61.52 23.25
P01MC040     0.450 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           54.08 24.34
P04RR070     3.900 kg  Mortero revoco CSIV-W2                                          1.12 4.37
P02EPW020    5.000 u   Pates acero galvanizado 30x25                                   3.64 18.20
P02EPO010    1.000 u   Tapa circular HA h=60 D=625                                     19.03 19.03
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               308.50 9.26

TOTAL PARTIDA...................................................... 317.75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E04AB020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según
EHE-08 y CTE-SE-A.

O01OB030     0.018 h   Oficial 1ª ferralla                                             16.41 0.30
O01OB040     0.018 h   Ayudante ferralla                                               15.40 0.28
P03ACC080    1.050 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0.95 1.00
P03AAA020    0.006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0.79 0.00
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               1.60 0.05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E04AB060     kg  ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500 S                              
Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

O01OB030     0.009 h   Oficial 1ª ferralla                                             16.41 0.15
O01OB040     0.009 h   Ayudante ferralla                                               15.40 0.14
P03ACD010    1.050 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD                                  0.87 0.91
P03AAA020    0.006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0.79 0.00

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E04AM060     m2  MALLA DOBLE 15x15 cm D=6 mm                                     
Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p.
de alambre de atar. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

O01OB030     0.009 h   Oficial 1ª ferralla                                             16.41 0.15
O01OB040     0.009 h   Ayudante ferralla                                               15.40 0.14
P03AM030     1.267 m2  Malla 15x15x6     2,870 kg/m2                                   1.78 2.26
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               2.60 0.08

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E04CAM020    m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/40/IIa V.MANUAL CIMENTACION             
Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso
armadura (40 kg/m³), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C.

E04CMM090   1.000 m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM. V. MANUAL                          87.28 87.28
E04AB020     40.000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1.63 65.20

TOTAL PARTIDA...................................................... 152.48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E04CMM070    m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V. MANUAL CIMENTACION           
Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, inclu-
so vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.

O01OA070     0.600 h   Peón ordinario                                                  14.24 8.54
P01HM010     1.000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   58.78 58.78
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               67.30 2.02

TOTAL PARTIDA...................................................... 69.34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04CMM080    m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I CIM. V. MANUAL                            
Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado
de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C.

O01OA030     0.360 h   Oficial primera                                                 16.75 6.03
O01OA070     0.360 h   Peón ordinario                                                  14.24 5.13
M11HV120     0.360 h   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm                         6.78 2.44
P01HA010     1.150 m2  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   61.77 71.04

TOTAL PARTIDA...................................................... 84.64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04CMM090    m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM. V. MANUAL                          
Hormigón HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamilla-
do de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C.

O01OA030     0.360 h   Oficial primera                                                 16.75 6.03
O01OA070     0.360 h   Peón ordinario                                                  14.24 5.13
M11HV120     0.360 h   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm                         6.78 2.44
P01HA021     1.150 m3  Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                 61.86 71.14
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               84.70 2.54

TOTAL PARTIDA...................................................... 87.28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E04MAG010    m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I MURO 1 CARA 0,25 V.GRÚA            
Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en muro de 25 cm de espesor, incluso armadura (60
kg/m³), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40m a una cara, vertido, encofrado y desen-
cofrado con grúa, vibrado, colocado y con p.p. de pasatubos. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C.

E04MEF030    4.000 m2  ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA                                       37.01 148.04
E04MMG010   1.050 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.GRÚA                                   82.64 86.77
E04AB020     60.000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1.63 97.80

TOTAL PARTIDA...................................................... 332.61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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E04MAG080    m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I MURO 2 CARAS 0,25 V.GRÚA           
Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en muro de 25 cm de espesor, incluso armadura (60
kg/m³), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40m a dos caras, vertido, encofrado y desen-
cofrado con grúa, vibrado, colocado y con p.p. de pasatubos y encofrados de huecos. Según normas
NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C.

E04MEF020    4.000 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m                   36.05 144.20
E04MMG010   1.050 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.GRÚA                                   82.64 86.77
E04AB020     60.000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1.63 97.80

TOTAL PARTIDA...................................................... 328.77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E04MEF020    m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m                        
Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m de altura, con paneles metálicos modu-
lares de 3,00 m de altura considerando 20 posturas y consola de trabajo.

O01OB010     0.430 h   Oficial 1ª encofrador                                           16.41 7.06
O01OB020     0.430 h   Ayudante encofrador                                             15.40 6.62
A05M030      0.143 mes ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h=6m                                12.13 1.73
M13EA421     8.000 d   Consola trabajo                                                 1.33 10.64
P01DC040     0.082 l   Desencofrante p/encofrado metálico                              1.77 0.15
P01UC030     0.010 kg  Puntas 20x100                                                   6.65 0.07
M13EA440     1.235 u   Cono terminal tubo 22/26                                        0.07 0.09
A06T050      0.440 h   GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                               19.64 8.64
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               35.00 1.05

TOTAL PARTIDA...................................................... 36.05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E04MEF030    m2  ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA                                       
Encofrado y desencofrado en muros de una cara vista, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura con-
siderando 20 posturas.

O01OB010     0.650 h   Oficial 1ª encofrador                                           16.41 10.67
O01OB020     0.650 h   Ayudante encofrador                                             15.40 10.01
A05M120      0.106 mes ALQ. M2 ENCOF. MURO 1 CARA h=3 a 6 m                            17.64 1.87
P01DC040     0.082 l   Desencofrante p/encofrado metálico                              1.77 0.15
P01UC030     0.040 kg  Puntas 20x100                                                   6.65 0.27
A06T050      0.660 h   GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                               19.64 12.96
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               35.90 1.08

TOTAL PARTIDA...................................................... 37.01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

E04MMG010    m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.GRÚA                                   
Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, en muros, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C.

O01OB010     0.250 h   Oficial 1ª encofrador                                           16.41 4.10
O01OB020     0.250 h   Ayudante encofrador                                             15.40 3.85
P01HA010     1.050 m2  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   61.77 64.86
M11HV120     0.370 h   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm                         6.78 2.51
A06T050      0.250 h   GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                               19.64 4.91
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               80.20 2.41

TOTAL PARTIDA...................................................... 82.64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E04SAE020    m2  SOLERA ARMADA HA-25, 20cm 2#15x15x6+ENCACHADO 25cm              
Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en
central, i/vertido, colocación y armado con doble mallazo 15x15x6. Con p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado, incluso encachado de piedra caliza 40/80 de 25 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón
hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, con p.p. de membrana impermeabilizante
de PVC de 1,5 mm de espesor, colocada con solapes de 10 cm. como minimo, para corte de humedad por capi-
laridad de soleras. Según NTE-RSS y EHE-08.

E04SEE010    1.000 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=25cm                                   8.36 8.36
E04SEH060    0.200 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA                                   85.98 17.20
E04AM060     2.000 m2  MALLA DOBLE 15x15 cm D=6 mm                                     2.63 5.26

TOTAL PARTIDA...................................................... 30.82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E04SEE010    m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=25cm                                   
Encachado de piedra caliza 40/80 de 25 cm. de espesor, en sub-base de solera, extendida y compactada con pi-
són, incluso geotextil Danofelt PY-150 de poliéster punzonado, con un peso de 150 gr/m2 y <48 mm de apertura
en ensayo de perforación dinámica, extendido y colocado entre el encachado y el terreno compactado.

O01OA070     0.200 h   Peón ordinario                                                  14.24 2.85
P01AG130     0.250 m3  Grava machaqueo 40/80 mm                                        18.71 4.68
P06BG050     1.000 m2  Fieltro geotextil Danofelt PY-150 gr/m2                         0.59 0.59
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               8.10 0.24

TOTAL PARTIDA...................................................... 8.36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E04SEH060    m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA                                   
Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE-08,
p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.

O01OA030     0.700 h   Oficial primera                                                 16.75 11.73
O01OA070     0.700 h   Peón ordinario                                                  14.24 9.97
P01HA010     1.000 m2  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   61.77 61.77
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               83.50 2.51

TOTAL PARTIDA...................................................... 85.98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E05AW040     m   ANGULAR DE 60mm ARRANQUE DE CHAPADOS Y FABRICAS                 
Angular de 60 mm. con acero laminado S275 en caliente, en remates y arranques de chapados y fábrica, i/p.p. de
anclaje mecanico completo, sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos
manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, totalmente colocado. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A y
EAE.

O01OB130     0.500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16.00 8.00
P03ALP010    7.090 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0.95 6.74
P25OU080     0.200 l   Minio electrolítico                                             10.98 2.20
P25JM010     0.200 l   E. metálico rugoso Ferrum                                       14.96 2.99
P01DW090     1.500 m   Pequeño material                                                1.13 1.70
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               21.60 0.65

TOTAL PARTIDA...................................................... 22.28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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E05HFA020    m2  FORJADO VIGUETAS AUTORRESISTENTES 25+5, B-60                    
Forjado 25+5 cm. formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 70 cm. entre
ejes, bovedilla cerámica de 60x25x20 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, de cen-
tral, i/armadura (7,99 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Viguetas con marcado
CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 15037-1:2010 y bovedillas cerámicas según
Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 15037-3:2010+A1:2011.

O01OB010     0.350 h   Oficial 1ª encofrador                                           16.41 5.74
O01OB020     0.350 h   Ayudante encofrador                                             15.40 5.39
M02GT002     0.150 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         16.04 2.41
P03VA020     1.670 m   Vigue.D/T pret.18cm hasta 6 mts. (27,5kg/m)                     5.90 9.85
P03BC160     6.670 u   Bovedilla cerámica 60x25x20                                     0.88 5.87
P03AM170     1.000 m2  Malla 20x30x5     1,284 kg/m2                                   0.91 0.91
P01HA010     0.062 m2  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   61.77 3.83
P01EM290     0.030 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      224.15 6.72
M13CP110     0.007 u   Puntal telesc. normal 3,1m                                      11.58 0.08
P03ACC080    1.050 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0.95 1.00
P03AAA020    0.007 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0.79 0.01
O01OB040     0.018 h   Ayudante ferralla                                               15.40 0.28
O01OB030     0.018 h   Oficial 1ª ferralla                                             16.41 0.30
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               42.40 1.27

TOTAL PARTIDA...................................................... 43.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E05HFS110    m2  FORJADO SEMIVIGUETAS 25+5, B-60                                 
Forjado 25+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 70 cm. entre ejes, bovedi-
lla cerámica de 60x25x20 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central,
i/armadura (5,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Viguetas con marcado CE
obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 15037-1:2010 y bovedillas cerámicas según Anexo
ZA de la Norma Europea UNE-EN 15037-3:2010+A1:2011.

O01OB010     0.350 h   Oficial 1ª encofrador                                           16.41 5.74
O01OB020     0.350 h   Ayudante encofrador                                             15.40 5.39
M02GT002     0.150 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         16.04 2.41
P03VS020     1.670 m   Semivig. h.pret.12cm hasta 6 mts (20kg/ml)                      3.86 6.45
P03BC160     5.740 u   Bovedilla cerámica 60x25x20                                     0.88 5.05
P03AM170     1.000 m2  Malla 20x30x5     1,284 kg/m2                                   0.91 0.91
P01HA010     0.085 m2  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   61.77 5.25
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               31.20 0.94
A05C010      1.000 mes ALQ. M2 APEO ENCOFRADO PLANO                                    0.66 0.66
A05C020      0.266 mes ALQ. M2 ENCOFRADO RECUPERABLE PLANO                          4.96 1.32
M13EQ500     0.400 mes Tabica de canto metálica de 1,00m. de largo por 30cm. alto      1.89 0.76
P01EM205     0.001 m3  Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55                               202.23 0.20
P01EM225     0.001 m3  Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm                                    200.49 0.20
O01OB030     0.018 h   Oficial 1ª ferralla                                             16.41 0.30
O01OB040     0.018 h   Ayudante ferralla                                               15.40 0.28
P03ACC080    1.050 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0.95 1.00
P03AAA020    0.006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0.79 0.00

TOTAL PARTIDA...................................................... 36.86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E05HFS150    m2  FORJADO SEMIVIGUETA 30+5, B-70                                  
Forjado 30+5 cm. formado por semivigueta de hormigón pretensado, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerá-
mica de 60x25x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/arma-
dura (9,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE,  EHE-08 y CTE-SE-AE. Viguetas con marcado CE obligato-
rio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 15037-1:2010 y bovedillas cerámicas según Anexo ZA de
la Norma Europea UNE-EN 15037-3:2010+A1:2011.

O01OB010     0.400 h   Oficial 1ª encofrador                                           16.41 6.56
O01OB020     0.400 h   Ayudante encofrador                                             15.40 6.16
M02GT002     0.150 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         16.04 2.41
P03VS030     2.430 m   Semivig. h.pret.12cm hasta 6 mts.  (20kg/ml)                    3.90 9.48
P03BC090     4.938 u   Bovedilla cerámica 60x25x22                                     0.91 4.49
P03AM170     1.000 m2  Malla 20x30x5     1,284 kg/m2                                   0.91 0.91
P01HA010     0.087 m2  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   61.77 5.37
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               35.40 1.06
O01OB030     0.018 h   Oficial 1ª ferralla                                             16.41 0.30
O01OB040     0.018 h   Ayudante ferralla                                               15.40 0.28
P03ACC080    1.050 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0.95 1.00
P03AAA020    0.006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0.79 0.00
A05C010      1.000 mes ALQ. M2 APEO ENCOFRADO PLANO                                    0.66 0.66
A05C020      0.266 mes ALQ. M2 ENCOFRADO RECUPERABLE PLANO                          4.96 1.32
M13EQ500     0.400 mes Tabica de canto metálica de 1,00m. de largo por 30cm. alto      1.89 0.76
P01EM205     0.001 m3  Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55                               202.23 0.20
P01EM225     0.001 m3  Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm                                    200.49 0.20
P01UC030     0.050 kg  Puntas 20x100                                                   6.65 0.33

TOTAL PARTIDA...................................................... 41.49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05HLA070    m3  ESTRUCT. LOSA INCLINADA HA-25/P/20 / ENCOFRADO MADERA           
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas inclinadas,
i/p.p. de armadura (100 kg/m3) y encofrado de madera, con formacion de peldaños en las losas de escalera. Ver-
tido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Todo terminado según normas NTE-EME, EHL y EHE-08.

E05HLM010    1.000 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20 LOSA PLANA                         78.29 78.29
E05HLE020    5.000 m2  ENCOFRADO MADERA LOSA INCLINADA 4 POSTURAS              18.95 94.75
E04AB020     100.000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1.63 163.00

TOTAL PARTIDA...................................................... 336.04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E05HLE020    m2  ENCOFRADO MADERA LOSA INCLINADA 4 POSTURAS                      
Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada, con tableros de madera de pino de 22 mm., considerando 4
posturas. Según norma NTE-EME.

O01OB010     0.300 h   Oficial 1ª encofrador                                           16.41 4.92
O01OB020     0.300 h   Ayudante encofrador                                             15.40 4.62
M13EM030     1.000 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    1.94 1.94
P01EM280     0.020 m3  Madera pino encofrar 22 mm                                      186.88 3.74
P01UC030     0.150 kg  Puntas 20x100                                                   6.65 1.00
P03AAA020    0.500 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0.79 0.40
M13CP100     0.014 u   Puntal telesc. normal 1,40m                                     13.19 0.18
M02GT002     0.100 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         16.04 1.60
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               18.40 0.55

TOTAL PARTIDA...................................................... 18.95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E05HLM010    m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20 LOSA PLANA                          
Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, vibra-
do y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE-08.

O01OB010     0.250 h   Oficial 1ª encofrador                                           16.41 4.10
O01OB020     0.250 h   Ayudante encofrador                                             15.40 3.85
O01OB025     0.100 h   Oficial 1ª gruísta                                              16.00 1.60
M02GT002     0.100 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         16.04 1.60
P01HA010     1.050 m2  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   61.77 64.86
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               76.00 2.28

TOTAL PARTIDA...................................................... 78.29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E05HSA060    m3  HA-25/P/20/I ENCOFRADO METÁLICO PILARES                         
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares, i/p.p. de
armadura (130 kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EHS y EHE-08.

E05HSM010    1.000 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I  PILAR                            80.06 80.06
E05HSF010    11.111 m2  ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                   11.96 132.89
E04AB020     120.000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1.63 195.60

TOTAL PARTIDA...................................................... 408.55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05HSF010    m2  ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                   
Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y 0,16 m2. de sección, con chapas metálicas de
300x50 cm.

O01OB010     0.135 h   Oficial 1ª encofrador                                           16.41 2.22
O01OB020     0.135 h   Ayudante encofrador                                             15.40 2.08
M13EF010     1.000 m2  Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.                                   2.93 2.93
P01UC030     0.050 kg  Puntas 20x100                                                   6.65 0.33
P03AAA020    0.050 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0.79 0.04
M02GT002     0.250 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         16.04 4.01
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               11.60 0.35

TOTAL PARTIDA...................................................... 11.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E05HSM010    m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I  PILAR                            
Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y
colocado. Según normas NTE-EHS y EHE-08.

O01OB010     0.250 h   Oficial 1ª encofrador                                           16.41 4.10
O01OB020     0.250 h   Ayudante encofrador                                             15.40 3.85
O01OB025     0.250 h   Oficial 1ª gruísta                                              16.00 4.00
M02GT002     0.250 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         16.04 4.01
P01HA010     1.000 m2  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   61.77 61.77
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               77.70 2.33

TOTAL PARTIDA...................................................... 80.06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E05HVA010    m3  HA-25/P/20/I  ENCOFRADO MADERA JÁCENAS PLANAS                   
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en jácenas planas,
i/p.p. de armadura (190 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según nor-
mas NTE-EME y EHE-08.

E05HVM010    1.000 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I  JÁCENAS                          74.81 74.81
E05HVE010    5.556 m2  ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POSTURAS                         27.17 150.96
E04AB020     180.000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1.63 293.40

TOTAL PARTIDA...................................................... 519.17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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E05HVA060    m3  HA-25/P/20/I  ENCOFRADO MADERA ZUNCHOS PLANOS                   
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado central, en zunchos planos,
i/p.p. de armadura (85 kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EME y EHE-08.

E05HVM030    1.000 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I  ZUNCHOS                          74.81 74.81
E05HVE030    12.000 m2  ENCOFRADO ZUNCHOS CON MADERA 4 POSTURAS                22.66 271.92
E04AB020     75.000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1.63 122.25

TOTAL PARTIDA...................................................... 468.98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E05HVE010    m2  ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POSTURAS                             
Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino de 22 mm. confeccionados previamente,
considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.

O01OB010     0.300 h   Oficial 1ª encofrador                                           16.41 4.92
O01OB020     0.300 h   Ayudante encofrador                                             15.40 4.62
M13EM030     1.000 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    1.94 1.94
M13CP105     0.500 u   Puntal telesc. normal 3 m                                       11.36 5.68
P01EM290     0.028 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      224.15 6.28
P01UC030     0.070 kg  Puntas 20x100                                                   6.65 0.47
P03AAA020    0.070 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0.79 0.06
M02GT002     0.150 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         16.04 2.41
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               26.40 0.79

TOTAL PARTIDA...................................................... 27.17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E05HVE030    m2  ENCOFRADO ZUNCHOS CON MADERA 4 POSTURAS                         
Encofrado y desencofrado de zunchos con tableros de madera de pino de 22 mm., considerando 4 posturas. Se-
gún norma NTE-EME.

O01OB010     0.300 h   Oficial 1ª encofrador                                           16.41 4.92
O01OB020     0.300 h   Ayudante encofrador                                             15.40 4.62
M13EM030     1.000 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    1.94 1.94
M13CP105     0.500 u   Puntal telesc. normal 3 m                                       11.36 5.68
P01EM280     0.015 m3  Madera pino encofrar 22 mm                                      186.88 2.80
P01UC030     0.060 kg  Puntas 20x100                                                   6.65 0.40
P03AAA020    0.050 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0.79 0.04
M02GT002     0.100 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         16.04 1.60
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               22.00 0.66

TOTAL PARTIDA...................................................... 22.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E05HVM010    m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I  JÁCENAS                          
Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en obra, en jácenas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y co-
locado. Según normas NTE-EHV y EHE-08.

O01OB010     0.170 h   Oficial 1ª encofrador                                           16.41 2.79
O01OB020     0.170 h   Ayudante encofrador                                             15.40 2.62
O01OB025     0.170 h   Oficial 1ª gruísta                                              16.00 2.72
M02GT002     0.170 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         16.04 2.73
P01HA010     1.000 m2  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   61.77 61.77
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               72.60 2.18

TOTAL PARTIDA...................................................... 74.81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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E05HVM030    m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I  ZUNCHOS                          
Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en zunchos perimetrales, incluso vertido con plu-
ma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE y EHE-08.

O01OB010     0.170 h   Oficial 1ª encofrador                                           16.41 2.79
O01OB020     0.170 h   Ayudante encofrador                                             15.40 2.62
O01OB025     0.170 h   Oficial 1ª gruísta                                              16.00 2.72
M02GT002     0.170 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         16.04 2.73
P01HA010     1.000 m2  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   61.77 61.77
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               72.60 2.18

TOTAL PARTIDA...................................................... 74.81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E05HZH070    m2  ESTRUCT. HORMIGÓN FORJADO SEMIVIGUETA 30+5                      
Estructura de hormigón armado para luces hasta 6 mts., formada por pilares, vigas y zunchos con forjado de 30+5
cm., con semiviguetas de hormigón pretensado, bovedilla cerámica 60x25x22 y capa de compresión de hormigón
HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, terminada. Según normas NTE y
EHE-08.

E05HFS150    0.800 m2  FORJADO SEMIVIGUETA 30+5, B-70                                  41.49 33.19
E05HVA010    0.041 m3  HA-25/P/20/I  ENCOFRADO MADERA JÁCENAS PLANAS             519.17 21.29
E05HSA060    0.017 m3  HA-25/P/20/I ENCOFRADO METÁLICO PILARES                         408.55 6.95
E05HVA060    0.014 m3  HA-25/P/20/I  ENCOFRADO MADERA ZUNCHOS PLANOS            468.98 6.57

TOTAL PARTIDA...................................................... 68.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS

E05HZH080    m2  ESTRUCT. HORMIGÓN FORJADO VIGUETA AUTORR. 25+5                  
Estructura de hormigón armado para luces hasta 6 mts., formada por pilares, vigas y zunchos con forjado 25+5
cm., con viguetas autorresistentes de hormigón pretensado, bovedilla cerámica 60x25x20 y capa de compresión
de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, terminada. Según normas
NTE y EHE-08.

E05HFA020    0.800 m2  FORJADO VIGUETAS AUTORRESISTENTES 25+5, B-60              43.66 34.93
E05HVA010    0.038 m3  HA-25/P/20/I  ENCOFRADO MADERA JÁCENAS PLANAS             519.17 19.73
E05HSA060    0.025 m3  HA-25/P/20/I ENCOFRADO METÁLICO PILARES                         408.55 10.21
E05HVA060    0.013 m3  HA-25/P/20/I  ENCOFRADO MADERA ZUNCHOS PLANOS            468.98 6.10

TOTAL PARTIDA...................................................... 70.97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E05HZH090    m2  ESTRUCT. HORMIGÓN FORJADO SEMIVIGUETA 25+5                      
Estructura de hormigón armado para luces hasta 6 mts., formada por pilares, vigas y zunchos con forjado de 25+5
cm., con semivigueta de hormigón pretensado, bovedilla cerámica 60x25x20 y capa de compresión de hormigón
HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, terminada. Según normas NTE y
EHE-08.

E05HFS110    0.800 m2  FORJADO SEMIVIGUETAS 25+5, B-60                                 36.86 29.49
E05HVA010    0.038 m3  HA-25/P/20/I  ENCOFRADO MADERA JÁCENAS PLANAS             519.17 19.73
E05HSA060    0.025 m3  HA-25/P/20/I ENCOFRADO METÁLICO PILARES                         408.55 10.21
E05HVA060    0.013 m3  HA-25/P/20/I  ENCOFRADO MADERA ZUNCHOS PLANOS            468.98 6.10

TOTAL PARTIDA...................................................... 65.53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06MA050     m3  MAMPOSTERÍA ORDINARIA GRANITO 1 C/VISTA                         
Mampostería ordinaria de piedra granítica a una cara vista, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor, con p.p. de chapados, jambas, dinteles y vierteaguas,
i/preparación de piedras, asiento, recibido, nivelado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medi-
da deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB070     3.500 h   Oficial cantero                                                 16.00 56.00
O01OB080     3.500 h   Ayudante cantero                                                15.19 53.17
P01SM020     1.200 m3  Piedra granít.mampost.ordin.                                    59.58 71.50
A02A080      0.300 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             64.49 19.35
P01CC020     0.002 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 85.45 0.17
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               200.20 6.01

TOTAL PARTIDA...................................................... 206.20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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E07BHV031    m2  FAB. BLOQ. HORM. LISO GRIS 40x20x25+A. MURFOR                   
Fabrica de bloques huecos de hormigón gris estándar liso de 40x20x25 cm. colocando la cara vista al interior, re-
cibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-7,5, rellenos de hormigón de 330 kg. de
cemento/m3. de dosificación y armadura de acero galvanizado, en forma de cercha para tipo de exposición acor-
de a tabla 3.3 CTE DB SE-F, Murfor®RND.4/Z-150 cada 2 hiladas, según EC6, i/replanteo, nivelación y aploma-
do, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,
jambas, ejecución de encuentros, anclajes Murfor®Anc y piezas especiales, rejuntado, limpieza y medios auxilia-
res, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2.

O01OA160     0.820 h   Cuadrilla H                                                     31.66 25.96
P01LA040     0.902 u   Armad. Murfor RND.4/Z-150 3,05m                                 2.53 2.28
P01BLG050    13.000 u   Bloq. horm. standard liso gris 40x20x25                         0.96 12.48
P01MC030     0.024 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                         57.37 1.38
A03H090      0.010 m3  HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20                            65.95 0.66
P03ACA010    1.200 kg  Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                0.62 0.74
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               43.50 1.31

TOTAL PARTIDA...................................................... 44.81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E07LP024     m2  FÁB.LADRILLO PERFORADO 10cm 1/2P.INTERIOR MORTERO M-5           
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para reves-
tir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08,
NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030     0.370 h   Oficial primera                                                 16.75 6.20
O01OA070     0.370 h   Peón ordinario                                                  14.24 5.27
P01LT010     0.038 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm                          80.98 3.08
P01MC045     0.026 m3  Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM                         49.12 1.28
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               15.80 0.47

TOTAL PARTIDA...................................................... 16.30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E07NR020     m2  FACHADA VENTILADA MADERA ALERCE. ANCLAJE OCULTO                 
Ejecución de fachada ventilada de dos hojas, la interior apoyada en el forjado, de 1/2 pie de espesor de fábrica, de
ladrillo cerámico perforado, para revestir por el interior, de 24x11,5x10 cm., recibida con mortero de cemento tipo
M-5, y la segunda con hoja exterior pasante de 21 mm de espesor de tabla de madera alerce, de 120 mm de an-
cha, acabado barnizado, textura satinada, colocadas con una modulación y juntas verticales y horizontales a deci-
dir por la D.F., sujetas mediante un sistema homologado de fijación oculta con una subestructura de aluminio fijada
a cantos de forjados. Incluso p.p. de elementos de sujeción a forjado, ménsulas y conectores de las hojas, piezas
especiales, remates laterales, formacion de dinteles, zunchos y jambas, y ejecucion de encuentros. Eliminación
de restos y limpieza final, con p.p. de andamiajes y medios auxiliares. Segun RC-08. Medido deduciendo huecos
mayores 4 m2.

O01OB505     0.400 h   Montador especializado                                          18.39 7.36
O01OB510     0.400 h   Ayudante montador especializado                                 15.19 6.08
P04FR010     1.050 m2  Tabla madera alerce de 120 mm de ancha y 21 mm de espesor      12.76 13.40
O01OA070     1.030 h   Peón ordinario                                                  14.24 14.67
P04FNV030    47.000 u   Subestructura (rastreles y anclajes)                            1.09 51.23
P01LT033     0.038 mu  Ladrillo ceramico perforado 24x11,5x10 cm a 1/2 pie             153.22 5.82
A02A080      0.016 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             64.49 1.03
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               99.60 2.99

TOTAL PARTIDA...................................................... 102.58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E07NR030     m   REMATE PERIMETRAL DE ALUMINIO EN HUECOS DE FACHADA              
Remate de chapa de aluminio lacado de 50 cm de desarrollo y color a elegir por la D.F., en remates laterales,
jambas y dinteles de huecos, incluso parte proporcional de solapes, accesorios y elementos de fijación, juntas de
estanqueidad, sellado de juntas con silicona incolora, limpieza, totalmente instalado y con medios auxiliares. Medi-
do en verdadera magnitud.

O01OA030     0.260 h   Oficial primera                                                 16.75 4.36
O01OA070     0.260 h   Peón ordinario                                                  14.24 3.70
P05CA170     1.050 m   Remate chapa aluminio a=50 cm e=0,6 mm                          7.06 7.41
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               15.50 0.47

TOTAL PARTIDA...................................................... 15.94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E07RC050     m2  RECIBIDO CERCOS EN MURO INTERIOR DE BLOQUE                      
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento de bloque de hormigon, utilizando
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso mate-
rial auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.
Recibida a cara exterior para que no se vean los puntos de union en el muro.

O01OA030     0.600 h   Oficial primera                                                 16.75 10.05
O01OA050     0.600 h   Ayudante                                                        14.91 8.95
P01UC030     0.150 kg  Puntas 20x100                                                   6.65 1.00
A02A060      0.040 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            72.56 2.90
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               22.90 0.69

TOTAL PARTIDA...................................................... 23.59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E07RE010     m   RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA CON MORTERO                        
Recibido de barandilla metálica en escaleras, balcones o terrazas, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-10, o realizando anclajes específicos sobre el soporte, totalmente colocada y aplomada, i/aper-
tura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la lon-
gitud realmente ejecutada.

O01OA030     0.400 h   Oficial primera                                                 16.75 6.70
O01OA060     0.400 h   Peón especializado                                              14.11 5.64
A02A060      0.050 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            72.56 3.63
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               16.00 0.48

TOTAL PARTIDA...................................................... 16.45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E07RE050     m   RECIBIDO DE PASAMANOS C/YESO                                    
Recibido de pasamanos de madera o metálico con pasta de yeso negro, totalmente colocado, i/apertura y tapado
de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la longitud realmente ejecutada.

O01OA040     0.340 h   Oficial segunda                                                 15.46 5.26
O01OA070     0.340 h   Peón ordinario                                                  14.24 4.84
P01UC030     0.300 kg  Puntas 20x100                                                   6.65 2.00
A01A030      0.007 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             78.91 0.55
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               12.70 0.38

TOTAL PARTIDA...................................................... 13.03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E07TC020     m2  TABICÓN BLOQUE HORMIGÓN CELULAR 62,5x50x7cm                     
Tabicón de bloques de hormigón celular armado de 62,5x50x7 cm. de 500 kg./m3. de densidad nominal, recibido
con cemento cola, i/replanteo, nivelación, aplomado, dinteles, jambas, roturas, limpieza y medios auxiliares,
S/NF-P14.306, deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OA030     0.300 h   Oficial primera                                                 16.75 5.03
O01OA070     0.300 h   Peón ordinario                                                  14.24 4.27
P01BC020     3.360 u   Bloq.horm. celular 62,5x50x7                                    3.68 12.36
P01LW060     1.400 kg  Cemento cola Preocol                                            0.36 0.50
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               22.20 0.67

TOTAL PARTIDA...................................................... 22.83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E07TLB010    m2  TABICÓN LHD 24x11,5x7 cm INT. MORTERO M-7,5                     
Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, en distribuciones y cámaras, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos,
roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según
UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

O01OA030     0.410 h   Oficial primera                                                 16.75 6.87
O01OA070     0.410 h   Peón ordinario                                                  14.24 5.84
P01LH015     0.035 mu  Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x7 cm                       75.00 2.63
P01MC030     0.014 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                         57.37 0.80
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               16.10 0.48

TOTAL PARTIDA...................................................... 16.62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E07TLB020    m2  TABICÓN LHD 24x11,5x9 cm INT. MORTERO M-7,5                     
Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, en distribuciones y cámaras, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos,
roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según
UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

O01OA030     0.410 h   Oficial primera                                                 16.75 6.87
O01OA070     0.410 h   Peón ordinario                                                  14.24 5.84
P01LH020     0.035 mu  Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x9 cm                       74.91 2.62
P01MC030     0.016 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                         57.37 0.92
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               16.30 0.49

TOTAL PARTIDA...................................................... 16.74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E07TYA010    m2  TRASDOSADO DIRECTO 9,5mm                                        
Trasdosado directo recibido con pelladas de pasta de agarre (enlucido seco) de suelo a techo, formado por un pa-
nel de fibra-yeso de 9,5 mm de espesor, pegado con pasta de agarre. Unión entre paneles mediante el empleo de
pegamento para juntas.  Emplastecido de juntas, con pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos,
paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.
Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

O01OA030     0.200 h   Oficial primera                                                 16.75 3.35
O01OA050     0.200 h   Ayudante                                                        14.91 2.98
P04PY010     1.050 m2  Placa yeso laminado estándar 9,5 mm                             3.98 4.18
P04PW595     0.050 u   Pegamento para juntas                                           7.23 0.36
P04PW030     0.050 kg  Pasta de agarre yeso                                            0.35 0.02
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               10.90 0.33

TOTAL PARTIDA...................................................... 11.22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E07TYA060    m2  TRASDOSADO DIRECTO TERMICO 10+40mm                              
Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado tipo con poliestireno expandido de
10+40 mm de espesor y de 15 kg/m3 de densidad, pegado con pasta de agarre. Unión entre paneles mediante el
empleo de pegamento para juntas. Emplastecido de juntas, con pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o
decorar. Según NTE-PTP, UNE 102041 IN y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m2

O01OA030     0.250 h   Oficial primera                                                 16.75 4.19
O01OA050     0.250 h   Ayudante                                                        14.91 3.73
P04PT020     1.050 m2  Placa yeso térmica EPS 10+40 mm                                 9.81 10.30
P04PW590     0.400 kg  Pasta de juntas SN                                              1.08 0.43
P04PW005     1.300 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0.03 0.04
P04PW030     5.250 kg  Pasta de agarre yeso                                            0.35 1.84
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               20.50 0.62

TOTAL PARTIDA...................................................... 21.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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E07TYB010    m2  TRASDOSADOS SEMIDIRECTO 13mm. 36/400                            
Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm de chapa de acero galvanizado de 36 mm, ator-
nillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado de 13 mm de espesor, sin aislamiento. I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes pa-
ra suelo y techo, limpieza y medios auxiliares.Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

O01OA030     0.260 h   Oficial primera                                                 16.75 4.36
O01OA050     0.260 h   Ayudante                                                        14.91 3.88
P04PY032     1.050 m2  Placa yeso laminado normal 13x1200 mm                           2.78 2.92
P04PW590     0.400 kg  Pasta de juntas SN                                              1.08 0.43
P04PW005     1.300 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0.03 0.04
P04PW290     3.400 m   Maestra de 48 mm                                                1.36 4.62
P04PW065     12.000 u   Tornillo PM 3,9x25 mm                                           0.01 0.12
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               16.40 0.49

TOTAL PARTIDA...................................................... 16.86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E07TYM130    m2  TABIQUE S.PLACO SILENCE 76/48 (15+48+15) a 600 mm PHONIQUE+LM SU
Tabique sistema Placo Silence formado por una placa de yeso laminado Placo Phonique PPH 15 de 15 mm de
espesor, atornillada a cada lado externo de una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizon-
tales y montantes verticales de 48 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de
78 mm. Incluso lana mineral Supralainel. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda
estanca bajo los perfiles perimetrales, casoneto de puerta corredera. Nivel de acabado de tratamiento de juntas
Q2. Resistencia al fuego: 60 m, aislamiento acústico al ruido aéreo: 45,2 dB(A). Instalado según la documentación
actual de Placo y las normas UNE 102040 IN y UNE 102041 IN.

O01OA030     0.320 h   Oficial primera                                                 16.75 5.36
O01OA050     0.320 h   Ayudante                                                        14.91 4.77
P04PY055     2.100 m2  Placa yeso Phonique PPH 15                                      7.95 16.70
P04PW245     0.900 m   Canal Stil R 48                                                 1.33 1.20
P04PW163     2.100 m   Montante Stil M 48                                              1.57 3.30
P04PW133     22.000 u   Tornillo TTPC 25                                                0.01 0.22
P04PW135     2.000 u   Tornillo TRPF 13                                                0.02 0.04
P04PW590     0.660 kg  Pasta de juntas SN                                              1.08 0.71
P04PW608     2.800 m   Cinta de juntas GR                                              0.04 0.11
P04PW540     0.450 m   Banda estanca 45                                                0.31 0.14
P07TL450     1.000 m2  Lana Mineral Supralaine 600 espesor 45                          2.76 2.76
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               35.30 1.06

TOTAL PARTIDA...................................................... 36.37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E07WD010     m   CARGADERO VIGUETA AUTORRESISTENTE MORTERO                       
Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con elementos de fá-
brica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza  y medios auxiliares. Según
RC-08. Medida la longitud ejecutada.

O01OA030     0.200 h   Oficial primera                                                 16.75 3.35
O01OA060     0.200 h   Peón especializado                                              14.11 2.82
P03VA020     1.020 m   Vigue.D/T pret.18cm hasta 6 mts. (27,5kg/m)                     5.90 6.02
P01LH010     0.018 mu  Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm                            70.43 1.27
A02A080      0.026 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             64.49 1.68
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               15.10 0.45

TOTAL PARTIDA...................................................... 15.59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E07WV030     u   DOBLE REJILLA VENTILACIÓN 15x15cm MORTERO                       
Doble rejilla de ventilación de 15x15 cm estampada de aluminio, colocada una en la fachada, y la otra en el interior
del local, espacio o cuarto a ventilar, i/apertura de los huecos necesarios, recibida con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 la rejilla exterior, y con escayola la rejilla interior. Incluso p.p. de remates, peque-
ño material, tubo flexible Expirofles, ajustes y ayudas, s/NTE-ISV, medida la unidad de obra terminada y funcio-
nando.

O01OA030     0.550 h   Oficial primera                                                 16.75 9.21
O01OA050     0.550 h   Ayudante                                                        14.91 8.20
P19TCW240    2.000 u   Rejilla ventilación estampada Al 15x15 cm                       1.39 2.78
A02A080      0.002 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             64.49 0.13
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               20.30 0.61

TOTAL PARTIDA...................................................... 20.93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E08PEA023    m2  TENDIDO YESO NEGRO VERTICAL, INCLINADO Y HORIZONTAL             
Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos verticales, horizontales e inclinados, de 15 mm. de espesor
con maestras cada 3 m. en verticales y perimetrales en horizontales, i/formación de rincones, guarniciones de
huecos, remates con pavimentos y p.p. de medios auxiliares. S/NTE-RPG-9, medido deduciendo huecos supe-
riores a 2 m2.

O01OB110     0.125 h   Oficial yesero o escayolista                                    16.00 2.00
O01OA070     0.125 h   Peón ordinario                                                  14.24 1.78
A01A030      0.015 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             78.91 1.18
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               5.00 0.15

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E08PEA090    m2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO HORIZONTAL S/MAESTRAS                
Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos inclinados y horizontales, de
15 mm. de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, cantos vis-
tos de losas, incluso p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido de-
duciendo huecos superiores a 2 m2 y en verdadera magnitud.

O01OB110     0.230 h   Oficial yesero o escayolista                                    16.00 3.68
O01OA070     0.230 h   Peón ordinario                                                  14.24 3.28
A01A030      0.012 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             78.91 0.95
A01A040      0.003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            83.15 0.25
P04RW060     0.215 m   Guardavivos plástico y metal c/malla                            1.38 0.30
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               8.50 0.26

TOTAL PARTIDA...................................................... 8.72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E08PFA020    m2  ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARA FACHADA VENTILADA                     
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y
UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.

O01OA030     0.120 h   Oficial primera                                                 16.75 2.01
O01OA050     0.120 h   Ayudante                                                        14.91 1.79
P04RR040     3.400 kg  Mortero revoco CSIII-W1                                         0.38 1.29
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               5.10 0.15

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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E08TAE010    m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                       
Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm, recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de jun-
tas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, con p.p. de tabicas, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo hue-
cos.

O01OB110     0.200 h   Oficial yesero o escayolista                                    16.00 3.20
O01OB120     0.200 h   Ayudante yesero o escayolista                                   15.19 3.04
O01OA070     0.230 h   Peón ordinario                                                  14.24 3.28
P04TE010     1.100 m2  Placa escayola lisa 60x60 cm P.V.                               5.58 6.14
P04TS010     0.220 kg  Esparto en rollos                                               0.84 0.18
A01A020      0.005 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               92.12 0.46
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               16.30 0.49

TOTAL PARTIDA...................................................... 16.79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E08TAE015    m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA CON DEXTRINA                          
Falso techo de placas de escayola lisa con dextrina de 120x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayola,
i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, con p.p. de tabicas, s/NTE-RTC-16, medido de-
duciendo huecos.

O01OB110     0.200 h   Oficial yesero o escayolista                                    16.00 3.20
O01OB120     0.200 h   Ayudante yesero o escayolista                                   15.19 3.04
O01OA070     0.230 h   Peón ordinario                                                  14.24 3.28
P04TE015     1.100 m2  Placa escayola lisa 60x60 cm P.S.V.                             6.25 6.88
P04TS010     0.220 kg  Esparto en rollos                                               0.84 0.18
A01A020      0.005 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               92.12 0.46
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               17.00 0.51

TOTAL PARTIDA...................................................... 17.55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E08TTL010    m2  FALSO TECHO BANDEJA ALUMINIO LISA 60x60 P.V.                    
Falso techo metálico a base de bandejas lisas de aluminio de 600x600 mm y 0,5 mm de espesor con bordes en-
rasados, lacadas en color blanco con acabado postlacado, apoyadas sobre perfilería vista formada por perfiles pri-
marios y secundarios suspendidos del techo mediante varillas, i/p.p. de elementos de remate y sujeción y anda-
miaje, instalado s/NTE-RTP-18, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB130     0.500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16.00 8.00
P04TBL010    1.050 m2  Bandeja aluminio lisa 60x60cm P.V.                              22.16 23.27
P04TW300     3.350 m   Perfilería vista f.techo metálico                               0.79 2.65
P04TW214     0.840 u   Cuelgue twist suspensión rápida                                 0.46 0.39
P04TW152     0.840 u   Varilla de cuelgue 375 mm                                       0.15 0.13
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               34.40 1.03

TOTAL PARTIDA...................................................... 35.47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E09CA010     m2  ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA CUBIERTA NO HABITABLE                
Estructura metálica ligera para cubierta no habitable, con cerchas formadas con perfiles ligeros metálicos obtenidos
por laminación en frío de la chapa galvanizada, colocadas cada 1,20 m. y correas cada 1,00 m., con perfil C en
pares, correas, pies derechos, rastreles, tirante y celosía, y con perfil U en durmientes y arriostramientos, con di-
mensiones determinadas y condicionadas por el cálculo estructural, pudiendo ser de la gama base 40 mm. o de
50 mm. Fijada y totalmente instalada en el forjado existente, y lista para colocar la teja y el tablero de panel sand-
wich. Uniones mediante tornillos y tacos, i/replanteo, fijaciónes, medios auxiliares, pequeño material y elementos
de seguridad, medida en verdadera magnitud.

O01OB130     0.400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16.00 6.40
O01OB140     0.400 h   Ayudante cerrajero                                              15.04 6.02
M12T010      0.330 h   Taladro eléctrico                                               1.23 0.41
P05EW051     0.780 m   Perfil C 37x37x1,5 mm                                           2.05 1.60
P05EW053     1.740 m   Perfil U 40x40x1,5 mm                                           1.89 3.29
P05EW151     1.050 m   Perfil omega 50x40x1,5 mm                                       2.99 3.14
P05EW250     13.000 u   Torn autotaladrante 5,5x22 mm                                   0.08 1.04
P05EW260     1.000 u   Tornillo HSA 10x90                                              0.94 0.94
P05EW270     1.000 u   Pequeño material                                                0.45 0.45
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               23.30 0.70

TOTAL PARTIDA...................................................... 23.99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09ICC330    m2  CUBIERTA INCLINADA TEJA C/PLACAS XPS e=80 mm S/LOSAS            
Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formación de pendientes: forjado o losa incli-
nada (no incluido en este precio); aislamiento térmico: placas rígidas de poliestireno extruido de superficie ranurada
y mecanizado lateral a media madera, de 600x1250 mm y 80 mm de espesor, resistencia térmica 2,2 (m²K)/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK), 300 kPa de resistencia a compresión, factor de resistencia a la difusión del
vapor de agua 150, calor específico 1400 J/kgK, Euroclase E de reacción al fuego; cobertura: teja cerámica cur-
va, 40x19x16 cm, color rojo; recibida con mortero de cemento M-2,5. Incluso p.p. de remates, aleros, encuen-
tros, cumbreras, caballetes, tejas de ventilacion, medios auxiliares y piezas especiales. S/NTE-QTT-11. Medida
en verdadera magnitud.

O01OA030     0.572 h   Oficial primera                                                 16.75 9.58
O01OA050     0.572 h   Ayudante                                                        14.91 8.53
O01OA070     0.286 h   Peón ordinario                                                  14.24 4.07
P07TX027     1.050 m2  P.polies.extruido ranurada e=80mm                               12.27 12.88
P01MC043     0.060 m3  Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-2,5/CEM                       47.42 2.85
P01MC045     0.020 m3  Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM                         49.12 0.98
P07W900      2.500 u   Fijación mecánica aislamiento                                   0.19 0.48
P05TC010     31.310 u   Teja curva roja 40x19                                           0.34 10.65
P05TWC010    0.320 u   Teja curva caballete roja 46x29                                 4.24 1.36
P05TC235     0.100 u   Teja curva ventilación color rojo                               9.66 0.97
P25PC030     0.027 kg  Pigmentos coloración                                            13.46 0.36
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               52.70 1.58

TOTAL PARTIDA...................................................... 54.29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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E09ICC3300   m2  CUBIERTA INCLINADA TEJA C/PLACAS XPS e=80 mm S/CERCHAS          
Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formación de pendientes: estructura metalica
ligera tipo cercha (no incluido en este precio); aislamiento térmico: placas rígidas de poliestireno extruido de superfi-
cie ranurada y mecanizado lateral a media madera, de 600x1250 mm y 80 mm de espesor, resistencia térmica
2,2 (m²K)/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), 300 kPa de resistencia a compresión, factor de resistencia a la
difusión del vapor de agua 150, calor específico 1400 J/kgK, Euroclase E de reacción al fuego; cobertura: teja ce-
rámica curva, 40x19x16 cm, color rojo; recibida con mortero de cemento M-2,5. Incluso p.p. de remates, aleros,
encuentros, cumbreras, caballetes, tejas de ventilacion, medios auxiliares y piezas especiales. S/NTE-QTT-11.
Medida en verdadera magnitud.

O01OA030     0.572 h   Oficial primera                                                 16.75 9.58
O01OA050     0.572 h   Ayudante                                                        14.91 8.53
O01OA070     0.286 h   Peón ordinario                                                  14.24 4.07
P07TX027     1.050 m2  P.polies.extruido ranurada e=80mm                               12.27 12.88
P01MC043     0.060 m3  Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-2,5/CEM                       47.42 2.85
P01MC045     0.020 m3  Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM                         49.12 0.98
P07W900      2.500 u   Fijación mecánica aislamiento                                   0.19 0.48
P05TC010     31.310 u   Teja curva roja 40x19                                           0.34 10.65
P05TWC010    0.320 u   Teja curva caballete roja 46x29                                 4.24 1.36
P05TC235     0.100 u   Teja curva ventilación color rojo                               9.66 0.97
P25PC030     0.027 kg  Pigmentos coloración                                            13.46 0.36
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               52.70 1.58

TOTAL PARTIDA...................................................... 54.29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E09NAJ060    m2  CUB.PL.AJARDI.EXT.ECO.INV.TEXLOSA BICAPA TEXSA                  
Cubierta constituida por formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio 5 cm, capa de mortero de
3 cm de espesor mínimo, membrana impermeabilizante bicapa adherida, formada por: imprimación asfáltica con
una dotación mínima de 500 gr/m2 tipo Emufal I, adhesión a fuego de lámina de betún plastomérico APP con ar-
madura de fibra de vidrio (FV) tipo Moply N FV 3 kg, con designación: LA-30-FV, lámina superior totalmente ad-
herida a la anterior de betún plastomérico APP de elevado punto de reblandecimiento, con tratamiento antirraíces y
armadura de fieltro de poliéster (FP) tipo Morterplas FP 4 kg Garden designación: LBM-40-FP, capa separadora
de poliéster con una resistencia al punzonamiento estático CBR de 830 N, tipo Rooftex 300, capa de protección y
drenaje con baldosa aislante formada por una capa de aislamiento térmico de poliestireno extruído de 50 mm de
espesor autoprotegida en su cara superior con una grueso de mortero poroso de 35 mm de espesor tipo Texlosa R
/35 Gris, lista para proceder al acabado. Sistema de acuerdo con el DIT-562 Morteplas/Moplas pendiente cero.

O01OA030     0.390 h   Oficial primera                                                 16.75 6.53
O01OA050     0.390 h   Ayudante                                                        14.91 5.81
P06BI036     0.300 kg  Emulsión asfáltica Emufal I                                     1.14 0.34
P06BS490     1.100 m2  Lám. Morterplas FV 3 kg                                         3.09 3.40
P06BS560     1.100 m2  Lám. Morterplas FP 4 kg Garden                                  5.47 6.02
P06BG138     1.100 m2  Fieltro geotextil Rooftex 300                                   0.95 1.05
P06BF110     1.050 m2  Losa filtrante Baldosa aisl. Texlosa R 50/35 Gris               16.13 16.94
O01OA060     0.125 h   Peón especializado                                              14.11 1.76
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               41.90 1.26
A03S010      0.053 m3  HORMIGÓN CELULAR CEM II/B-P 32,5N                               76.88 4.07
M01HE010     0.053 h   Bomb.horm.estacionaria 10-25 m3/h                               20.17 1.07
P04RR060     2.700 kg  Mortero revoco CSIII-W2                                         0.49 1.32

TOTAL PARTIDA...................................................... 49.57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E09PAC050    m2  CUBIERTA TRANSITABLE SIN AISLAM. MONOCAPA ADHERIDA A SOLAR      
Cubierta transitable constituida por: hormigón aislante de arcilla expandida de espesor medio 10 cm. como forma-
ción de pendiente, tendido de mortero de cemento M-5,  de 2 cm. de espesor; imprimación asfáltica, Curidan; lá-
mina asfáltica de betún plastómero Esterdan 40 P Pol, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, totalmente ad-
herida al soporte con soplete; lámina geotextil de 200 g/m2., Danofelt PY-200, lista para solar con pavimento a ele-
gir. Incluso p.p. de encuentros, remates, tratamiento de juntas, solapes y medios auxiliares. Cumple con los requi-
sitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos Constructivos del IETcc según membrana monocapa.

O01OA030     0.450 h   Oficial primera                                                 16.75 7.54
O01OA050     0.150 h   Ayudante                                                        14.91 2.24
A03S020      0.100 m3  HORMIGÓN AISLANTE (650 kg/m3)                                   97.25 9.73
A02A080      0.020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             64.49 1.29
P06BI020     0.300 kg  Imprim.asfáltica Curidan                                        1.33 0.40
P06BS155     1.100 m2  Lam. Esterdan 40 P Pol                                          4.49 4.94
P06BG060     1.050 m2  Fieltro geotextil Danofelt PY-200 gr/m2                         0.77 0.81
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               27.00 0.81
O01OA070     0.400 h   Peón ordinario                                                  14.24 5.70
P01LH020     0.033 mu  Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x9 cm                       74.91 2.47
P01MC030     0.016 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                         57.37 0.92

TOTAL PARTIDA...................................................... 36.85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09PAE060    m2  CUB.PL.TRANS.PRIV.BALD.AMORT.INVERTIDA. BIC.TEXSA               
Cubierta constituida por: formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio 5 cm, capa de mortero
de 3 cm de espesor mínimo; membrana impermeabilizante bicapa adherida formada por imprimación asfáltica con
una dotación mínima de 300 gr/m2 tipo Emufal I, lámina de betún plastomérico APP con armadura de fieltro de fi-
bra de vidrio (FV) tipo Morterplas FV 3 kg, designación: LBM-30-FV, lámina superior totalmente adherida a la infe-
rior, de betún plastomérico APP con armadura de fieltro de poliéster (FP) tipo Morterplas FP 3 kg, designación:
LBM-30-FP; capa separadora de polipropileno 100%  con una resistencia a la perforación de 1100 N tipo Texxam
700; capa de aislamiento térmico de poliestireno extruído de resistencia a la compresión de 3 kp/cm2 y 50mm de
espesor; capa separadora de polipropileno 100%  con una resistencia a la perforación de 1100 N tipo Texxam
700, listo para proceder al acabado. Incluso p.p. de encuentros, remates, tratamiento de juntas, solapes y medios
auxiliares.

O01OA030     0.570 h   Oficial primera                                                 16.75 9.55
O01OA050     0.270 h   Ayudante                                                        14.91 4.03
P06BI036     0.300 kg  Emulsión asfáltica Emufal I                                     1.14 0.34
P06BS490     1.100 m2  Lám. Morterplas FV 3 kg                                         3.09 3.40
P06BS500     1.100 m2  Lám. Morterplas FP 3 kg                                         3.57 3.93
P06BG020     2.200 m2  Fieltro geotextil Texxam 700                                    0.51 1.12
P07TX190     1.050 m2  Poliestireno extruido XPS aisl.cub. y solados                   4.24 4.45
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               26.80 0.80
O01OA060     0.125 h   Peón especializado                                              14.11 1.76
A03S010      0.053 m3  HORMIGÓN CELULAR CEM II/B-P 32,5N                               76.88 4.07
M01HE010     0.053 h   Bomb.horm.estacionaria 10-25 m3/h                               20.17 1.07
P04RR060     2.700 kg  Mortero revoco CSIII-W2                                         0.49 1.32

TOTAL PARTIDA...................................................... 35.84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10AAF010    m2  AISLAMIENTO SUELO S-1 ALw=22dB TEXSA ANTIIMPACTO                
Aislamiento a ruido de impacto mediante lámina de polietileno extruido de celda cerrada de 5 mm de espesor, den-
sidad 35 Kg/m3 y resistencia a la compresión 10 kN/m2, tipo Texilen Plus 5 mm, extendida sobre soporte plano
y protegido por capa de mortero armado de 4 cm. Solapes de 100 mm entre láminas y remonte en todos los en-
cuentros con paramentos verticales como mínimo del total del espesor del pavimento de espesor total 45 mm. y
nivel de aislamiento acústico a ruido de impacto incremento Lw = 22 dB.

O01OA030     0.050 h   Oficial primera                                                 16.75 0.84
O01OA050     0.050 h   Ayudante                                                        14.91 0.75
P07AL100     1.050 m2  Lámina antiimpacto Texsilen Plus 5 mm                           1.33 1.40
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               3.00 0.09

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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E10ATS150    m2  AISLAMIENTO SUELO FLOTANTE C/PLACAS XPS e=40 mm                 
Aislamiento térmico de suelos flotantes formado por placas rígidas de poliestireno extruido, de superficie lisa y me-
canizado lateral a media madera, de 600x1250 mm y 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa,
resistencia térmica 1,75 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), cubierto con un film de polietileno de 0,2
mm de espesor, preparado para recibir un recrecido posterior de mortero de cemento, como soporte del pavimento
(no incluido en este precio).

O01OA030     0.063 h   Oficial primera                                                 16.75 1.06
O01OA070     0.063 h   Peón ordinario                                                  14.24 0.90
P07TX022     1.050 m2  Placa poliestireno extruido e=60 mm                             8.84 9.28
P07W190      1.050 m   Film protector polietileno                                      0.14 0.15
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               11.40 0.34

TOTAL PARTIDA...................................................... 11.73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10ATU010    m2  AISLAMIENTO TÉRMICO PUENTES TÉRMICOS URSA XPS N RG 30 mm        
Aislamiento térmico colocado en puentes térmicos, mediante placas rígidas de poliestireno extruido Ursa XPS N
RG, de 30 mm de espesor, i/p.p. de corte, sujeción y colocación, s/UNE-EN 13164.

O01OA030     0.010 h   Oficial primera                                                 16.75 0.17
O01OA050     0.010 h   Ayudante                                                        14.91 0.15
P07TX440     1.100 m2  Placa pol.extruido Ursa XPS N RG 40mm                           12.27 13.50
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               13.80 0.41

TOTAL PARTIDA...................................................... 14.23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E10ATV048    m2  AISLAMIENTO TÉRMICO XPS 40 mm VERTICAL INTERIOR CAMARAS         
Aislamiento térmico con paneles de poliestireno extruido de superficie lisa y cantos machiembrados de 40 mm de
espesor, colocados a tope para evitar puentes térmicos, i/p.p. de corte y colocación, medios auxiliares,
s/UNE-EN 13164.

O01OA030     0.050 h   Oficial primera                                                 16.75 0.84
O01OA050     0.050 h   Ayudante                                                        14.91 0.75
P07TX015     1.100 m2  Placa poliestireno extruido e=40 mm                             5.90 6.49
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               8.10 0.24

TOTAL PARTIDA...................................................... 8.32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E10IAB070    m2  IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE       
Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfáltica, Impridan
100; banda de refuerzo Esterdan 30 P Elast; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 30 P Elast, con
armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con soplete; lámina drenante Danodren H-15 Plus, fija-
da mecánicamente al soporte; geotextil para drenaje del tubo dren. Lista para verter grava filtrante, zahorra y tie-
rras. Cumple con los requisitos del C.T.E. Ficha IM-28 de Danosa.  Dispone de DIT para estructuras enterradas.
"Esterdan-Self Dan-Polydan estructuras enterradas". Nº 567/11.

O01OA030     0.350 h   Oficial primera                                                 16.75 5.86
O01OA050     0.350 h   Ayudante                                                        14.91 5.22
P06BI030     0.500 kg  Imprim.asfáltica Impridan-100                                   2.89 1.45
P06BS140     1.100 m2  Lám. Esterdan 30 P elast                                        4.22 4.64
P06BG081     1.100 m2  Lámina drenante Danodren H-15 plus                              2.15 2.37
P06BG074     3.000 u   Fij. autoadhesiva Danodren                                      0.53 1.59
P06BG060     1.100 m2  Fieltro geotextil Danofelt PY-200 gr/m2                         0.77 0.85
P06BS130     0.300 m   Banda de refuerzo E 30 P elast. (0,32m)                         1.63 0.49
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               22.50 0.68

TOTAL PARTIDA...................................................... 23.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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E10IAP030    m2  IMPERMEABILIZACIÓN MONOCAPA ADHERIDA ELASTOM. LOSAS             
Impermeabilización monocapa, constituida por: imprimación asfáltica sobre soporte, Curidan; lámina asfáltica de
betún elastómero SBS Esterdan 40 P Elast, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al soporte
con soplete; lámina geotextil de 200 g/m2. Danofelt PY-200. Lista para proteger con protección pesada. Cumple
con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos Constructivos del IETcc según membrana
monocapa. Dispone de DIT. "Esterdan pendiente cero". Nº 550/10.

O01OA030     0.120 h   Oficial primera                                                 16.75 2.01
O01OA050     0.120 h   Ayudante                                                        14.91 1.79
P06BI020     0.300 kg  Imprim.asfáltica Curidan                                        1.33 0.40
P06BS150     1.100 m2  Lám. Esterdan 40 P elast                                        5.29 5.82
P06BG060     1.100 m2  Fieltro geotextil Danofelt PY-200 gr/m2                         0.77 0.85
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               10.90 0.33

TOTAL PARTIDA...................................................... 11.20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E10IBP010    m2  IMPERM. FOSOS ASCENSOR GEOCOMPUESTO BENTONITA VOLTEX DS         
Suministro y colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural tipo Voltex DS  formado por geotextil tejido
(100 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2) y bentonita (mínimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de agujado para
impermeabilización de fosos de ascensor, incluso colocación de cordón hidroexpansivo Waterstop Rx 101 (20x25
mm) en juntas de hormigonado, fijado con malla Revofix.

O01OA030     0.800 h   Oficial primera                                                 16.75 13.40
O01OA050     0.800 h   Ayudante                                                        14.91 11.93
P06SR410     1.200 m2  Geocompuesto Bentonita Voltex DS                                13.00 15.60
P06WA150     1.100 m   Junta Waterstop RX                                              7.46 8.21
P06WA160     1.100 m   Malla metálica Revofix                                          1.71 1.88
P06WA260     0.048 l   Pasta de bentonita Bentoseal                                    22.08 1.06
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               52.10 1.56

TOTAL PARTIDA...................................................... 53.64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10IJ040     m   SELLADO JUNTAS HORMIGONADO Y CONSTRUCCIÓN CON BENTONITA         
Tratamiento de juntas de hormigonado y construccion, verticales y horizontales, con cordón hidroexpansivo Wa-
terstop tipo RX-101 (sección 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural (75%) y caucho (25%) totalmente coloca-
da, con p.p. de malla metálica tipo Revofix para su fijación.

O01OA030     0.030 h   Oficial primera                                                 16.75 0.50
P06WA150     1.000 m   Junta Waterstop RX                                              7.46 7.46
P06WA160     1.000 m   Malla metálica Revofix                                          1.71 1.71
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               9.70 0.29

TOTAL PARTIDA...................................................... 9.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11CCC070    m2  RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5                                    
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
(M-5) de 5 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la norma
UNE-EN-13813:2003.

O01OA030     0.170 h   Oficial primera                                                 16.75 2.85
O01OA050     0.170 h   Ayudante                                                        14.91 2.53
P01ME150     0.036 t   Mortero recrecido (CT-C5-F2)                                    179.12 6.45
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               11.80 0.35

TOTAL PARTIDA...................................................... 12.18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

29 de enero de 2016 Página 43

213



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E11CTB002    m2  SOLERA TERRAZO U/NORMAL MICROGRANO 30x30 C/CLARO C/R            
Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, de 30x30 cm. en color claro, con pulido inicial en fábrica para
pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con
ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para jun-
tas, i/rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 30x7,5 cm. y limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26,
medido en superficie realmente ejecutada. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea
UNE-EN 13748-1:2005.

O01OB090     0.350 h   Oficial solador, alicatador                                     16.00 5.60
O01OA070     0.250 h   Peón ordinario                                                  14.24 3.56
P08TB002     1.050 m2  Bald. terrazo 30x30 cm micrograno                               9.30 9.77
P08TP100     1.150 m   Rodapié terrazo 30x7,5 cm normal                                2.48 2.85
P01AA020     0.020 m3  Arena de río 0/6 mm                                             14.74 0.29
A02A160      0.030 m3  MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                              56.08 1.68
P01FJ150     1.000 m2  Pasta para juntas de terrazo                                    0.38 0.38
P08TW010     1.000 m2  Pulido y abrillantado in situ terrazo                           5.91 5.91
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               30.00 0.90

TOTAL PARTIDA...................................................... 30.94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11CTT010    m2  PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO                                   
Pulido y abrillantado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.

O01OA060     0.030 h   Peón especializado                                              14.11 0.42
P08TW010     1.000 m2  Pulido y abrillantado in situ terrazo                           5.91 5.91
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               6.30 0.19

TOTAL PARTIDA...................................................... 6.52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11ETE020    m2  SOLADO GRES IMITACION PIEDRA NATURAL 24x24x1,3cm                
Solado de baldosa de gres extrusionado modelo imitando piedra natural de 24x24x1,3 cm con junta de 1 cm, para
exteriores o interiores (resistencia al deslizamiento Rd> 45 s/UNE-ENV 12633 (clase 3) recibido con mortero de
cemento sobre cama de arena de río. Rejuntado y limpieza s/CTE BD SU y NTE RSB-7.

O01OB090     0.360 h   Oficial solador, alicatador                                     16.00 5.76
O01OB100     0.360 h   Ayudante solador, alicatador                                    15.04 5.41
O01OA070     0.200 h   Peón ordinario                                                  14.24 2.85
P08EXG005    1.050 m2  Baldosa gres exteriores 24x24x1,3 imitacion piedra natural      11.25 11.81
P01FJ002     0.002 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                           0.72 0.00
A02A021      0.030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 ELAB/A MANO SEMISECO                59.89 1.80
P01AA020     0.020 m3  Arena de río 0/6 mm                                             14.74 0.29
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               27.90 0.84

TOTAL PARTIDA...................................................... 28.76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11RMC105    m2  TARIMA FLOTANTE ROBLE 3 LAMAS ESP. 14 mm.                       
Tarima flotante acabado Roble de 2200x195x14 mm., tabla compuesta por cara superior en madera natural de Ro-
ble de 4 mm. de espesor en tres lamas sobre tablero de contrachapado fenolico o madera de  pino alistonado, con
sistema de cierre entre tablas para encolar, acabada con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas
de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, incluso
p.p. de rodapié rechapado en el mismo material y perfiles de terminación; huellas, tabicas y zanquin del mismo
material; piezas especiales y material auxiliar. Colocacion sobre recrecido de piso, sin incluir éste, todo
s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.

O01OB150     0.350 h   Oficial 1ª carpintero                                           16.80 5.88
O01OA070     0.350 h   Peón ordinario                                                  14.24 4.98
P08MT320     1.050 m2  Tarim.cap.Roble 4mm 3 l. 2200x195x14mm                          14.24 14.95
P08MR305     1.150 m   Rodapié chapado Haya 7x1,6cm.                                   2.42 2.78
P08SW050     1.050 m2  Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor                             2.88 3.02
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               31.60 0.95

TOTAL PARTIDA...................................................... 32.56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

29 de enero de 2016 Página 44

214



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12AG130     m2  ALICATADO GRES ESMALTADO COLOR 25x25 REC.ADHESIVO C/JUNTA       
Alicatado con plaqueta de gres esmaltado color 25x25 cm. (BIb, BIIa s/UNE-EN-14411), colocación a línea, reci-
bido con adhesivo cementoso C1T según EN-12004 ibersec tile, sin incluir enfoscado de mortero, incluso p.p. de
cortes, ingletes, piezas especiales, esquinas-cantoneras, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta
de 10 mm según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores
a 1 m2.

O01OB090     0.350 h   Oficial solador, alicatador                                     16.00 5.60
O01OB100     0.350 h   Ayudante solador, alicatador                                    15.04 5.26
O01OA070     0.250 h   Peón ordinario                                                  14.24 3.56
P09ABG535    1.100 m2  Gres esmaltado color 25x25 cm (BIa,BIb).                        16.18 17.80
P01FA305     4.000 kg  Adh.cementoso paviment.int.s/morteros C1                        0.15 0.60
P01FJ006     0.670 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          0.86 0.58
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               33.40 1.00

TOTAL PARTIDA...................................................... 34.40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E12AG240     m   MOLDURA GRES ESMALTADO MEDIA CAÑA 5x25cm                        
Moldura gres esmaltado media caña de 5x25 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena
de miga (M-5), p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta
de 10 mm según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido en su longitud.

O01OB090     0.150 h   Oficial solador, alicatador                                     16.00 2.40
O01OB100     0.150 h   Ayudante solador, alicatador                                    15.04 2.26
O01OA070     0.050 h   Peón ordinario                                                  14.24 0.71
P09ABG570    1.050 m   Moldura gres esmalt.media caña 5x25 cm                          7.83 8.22
A02A022      0.001 m3  MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO                            65.18 0.07
P01FJ006     0.040 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          0.86 0.03
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               13.70 0.41

TOTAL PARTIDA...................................................... 14.10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E12PAM010    m   ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO                                
Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1 mm. de espesor y 60 cm. de desarrollo, con goterón a los
dos lados, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de resina Epoxi,
i/sellado de juntas con silicona y limpieza, medido en su longitud.

O01OA030     0.180 h   Oficial primera                                                 16.75 3.02
O01OA070     0.180 h   Peón ordinario                                                  14.24 2.56
P09W030      0.600 m2  Chapa de aluminio lacado                                        24.88 14.93
P06SI130     2.250 m   Sellado silicona neutra e=7 mm                                  1.04 2.34
A02A080      0.006 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             64.49 0.39
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               23.20 0.70

TOTAL PARTIDA...................................................... 23.94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12PVM020    m   VIERTEAGUAS ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm                      
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 13 micras con goterón, formado por piezas de un espesor de 1,5 mm.
y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de resi-
na Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longitud. Color a elegir por la D.F.

O01OA030     0.250 h   Oficial primera                                                 16.75 4.19
O01OA040     0.250 h   Oficial segunda                                                 15.46 3.87
P10VM020     1.000 m   Vierteaguas aluminio lacado a=40cm                              15.65 15.65
P06SI130     2.250 m   Sellado silicona neutra e=7 mm                                  1.04 2.34
P08MA030     0.400 kg  Adhesivo resina epoxi                                           4.87 1.95
A02A080      0.008 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             64.49 0.52
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               28.50 0.86

TOTAL PARTIDA...................................................... 29.38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E15CPF0300   u   PUER.CORTAFUEGOS EI2-30-C5 1,00x2,10 1H                         
Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada EI2-30-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en
pintura epoxi polimerizada al horno, herrajes, montada y recibida, con p.p. de medios auxiliares.

O01OB130     0.400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16.00 6.40
O01OB140     0.400 h   Ayudante cerrajero                                              15.04 6.02
P23FM130     1.000 u   P. cortaf. EI2-30-C5 1H. 100x210 cm.                            203.33 203.33
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               215.80 6.47

TOTAL PARTIDA...................................................... 222.22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E15CPF0301   u   PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 1,00x2,10 1H                         
Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada EI2-45-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en
pintura epoxi polimerizada al horno, herrajes, montada y recibida, con p.p. de medios auxiliares.

O01OB130     0.400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16.00 6.40
O01OB140     0.400 h   Ayudante cerrajero                                              15.04 6.02
P23FM120     1.000 u   P. cortaf. EI2-45-C5 1H. 100x210 cm.                            220.42 220.42
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               232.80 6.98

TOTAL PARTIDA...................................................... 239.82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E15CPF0302   u   PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 1,80x2,10 2H                         
Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,80x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en
pintura epoxi polimerizada al horno, herrajes, montada y recibida, con p.p. de medios auxiliares.

O01OB130     0.400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16.00 6.40
O01OB140     0.400 h   Ayudante cerrajero                                              15.04 6.02
P23FM110     2.000 u   P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 180x210 cm                             219.54 439.08
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               451.50 13.55

TOTAL PARTIDA...................................................... 465.05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E15CPL030    u   PUERTA CHAPA LISA 90x200 GALV. 1H                               
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de es-
pesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco
de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, montada, recibida, con
ajuste y fijación en obra, incluso p.p. de medios auxiliares.

O01OB130     0.400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16.00 6.40
O01OB140     0.400 h   Ayudante cerrajero                                              15.04 6.02
P13CP030     1.000 u   P.paso 90x200 chapa lisa galv.                                  86.75 86.75
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               99.20 2.98

TOTAL PARTIDA...................................................... 102.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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E15CPL290    u   P.ENTRADA SEGUR. 181x213 LACADA COLOR                           
Puerta de entrada de seguridad de dos hojas, de medidas totales 181x213 cm., construida con dos chapas de
acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado en lacado RAL a determinar, con estam-
pación profunda en relieve a dos caras, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, con
tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero
conformado en frío de 100x55 cm. y 1,50 mm. de espesor con burlete, pomo tirador, escudo, manivela y mirilla,
con garras para recibir a obra, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en obra.

O01OB130     1.000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16.00 16.00
O01OB140     1.000 h   Ayudante cerrajero                                              15.04 15.04
P13CP410     2.000 u   P.ent.segur.lac.color 181x213 cm de 2H                          352.34 704.68
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               735.70 22.07

TOTAL PARTIDA...................................................... 757.79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E15CPL330    u   P.ENTRADA SEGUR. 141x213 LACADA Y MADERA                        
Puerta de entrada de seguridad de dos hojas, de medidas totales 141x213 cm., construida con dos chapas de
acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado lacado, RAL a determinar, en la cara in-
terior y acabado en madera Alerce en la cara exterior, con estampación profunda, núcleo inyectado de espuma rí-
gida de poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida con
tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frío de 100x55 cm. y 1,50 mm. de espesor con burlete,
pomo tirador, escudo, manivela y mirilla, con garras para recibir a obra y elaborada en taller. Incluso recibido, fija-
ción y ajuste en obra.

O01OB130     1.000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16.00 16.00
O01OB140     1.000 h   Ayudante cerrajero                                              15.04 15.04
P13CP450     1.000 u   P.ent.segur.lac.madera 141x213 cm de 2H                         462.52 462.52
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               493.60 14.81

TOTAL PARTIDA...................................................... 508.37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E15CRA50     u   PUERTA DE REGISTRO INSTALACIONES 60x50                          
Suministro y colocación de puerta de chapa lisa, para registro de instalaciones y canalizaciones en la camara de
aire bajo forjado sanitario, realizada en bastidor de tubo de acero y chapa de acero galvanizado de 1,5 mm. de es-
pesor, con cerradura, incluso herrajes de colgar, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir
a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.
(sin incluir recibido de albañilería). Dimensiones 60x50 cm.

O01OB130     0.200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16.00 3.20
O01OB140     0.200 h   Ayudante cerrajero                                              15.04 3.01
P13CR50      1.000 u   Puerta registro instalac. galvan. lac. 60x50                    259.24 259.24
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               265.50 7.97

TOTAL PARTIDA...................................................... 273.42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E15DBA050    m   BARANDILLA ESCALERA TUBOS D=50 Y D=15                           
Barandilla de escalera de 100 cm. de altura, construida con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, con
pasamanos de sección circular de diámetro 50 mm. y 1 mm. de espesor y barrote vertical de tubo redondo de 15
mm. de diámetro, con prolongación para anclaje a la losa, separados 10 cm. Con p.p. de pequeño material, pie-
zas de remate, escudos, dos manos de imprimacion anticorrosiva y dos manos de pintura al esmalte, elaborada
en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01OB130     0.350 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16.00 5.60
O01OB140     0.350 h   Ayudante cerrajero                                              15.04 5.26
P13BT035     1.000 m   Barandilla escalera D=50 y D=15                                 54.86 54.86
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               65.70 1.97

TOTAL PARTIDA...................................................... 67.69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E15DBA150    m   BARANDILLA TUBOS HORZ. Y VERT. TERRAZAS                         
Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío de sección circular, el su-
perior horizontal de 50 mm. como pasamanos, dos intermedios horizontales de 40 mm., arriba y abajo, a 12 cm.
del pasamanos el superior y a igual distancia del suelo el inferior, barrotes verticales de 30 mm. de diámetro entre
los dos anteriores en toda su longitud y soldados entre ellos dos cada 10 cm., y pilastras verticales cada 70 cm.
en pletina de 50x8 mm. desde el pasamanos hasta el suelo con prolongacion para anclaje a elementos de fabrica,
solera, losa o forjado y soldadas a todos los barandales horizontales intermedios de la barandilla. Con p.p. de pe-
queño material, piezas de remate, escudos, dos manos de imprimacion anticorrosiva y dos manos de pintura al
esmalte, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01OB130     0.350 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16.00 5.60
O01OB140     0.350 h   Ayudante cerrajero                                              15.04 5.26
P13BT170     1.000 m   Barandilla tubo circular acero                                  58.01 58.01
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               68.90 2.07

TOTAL PARTIDA...................................................... 70.94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E15DBA205    m   BARANDILLA RAMPAS TUBO 50x4 mm. T.50/6                          
Barandilla para rampas accesibles, para personas con discapacidad, de 90 cm. de altura, construida en acero la-
minado en frío, formada por perfiles verticales T 50/6 mm. colocados cada 100 cm. y pasamanos tubular de 50x4
mm., incluso anclajes a elementos de fábrica, losas, soleras o forjados. Con p.p. de pequeño material, piezas de
remate, escudos, dos manos de imprimacion anticorrosiva y dos manos de pintura al esmalte, elaborada en taller
y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01OB130     0.400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16.00 6.40
O01OB140     0.400 h   Ayudante cerrajero                                              15.04 6.02
P13BT045     1.000 m   Baran. rampa T 50/6 y pasam. 50x4 mm                            74.16 74.16
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               86.60 2.60

TOTAL PARTIDA...................................................... 89.18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E15DBP020    m   PASAMANOS TUBO D=50 mm                                          
Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm., con p.p. de
patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., pequeño material, piezas
de remate, escudos, dos manos de imprimacion anticorrosiva y dos manos de pintura al esmalte, incluso montaje
en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01OB130     0.300 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16.00 4.80
O01OB140     0.300 h   Ayudante cerrajero                                              15.04 4.51
P13BP020     1.000 m   Pasamanos tubo D=50 mm                                          20.25 20.25
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               29.60 0.89

TOTAL PARTIDA...................................................... 30.45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E15WF110     m2  REV. VERT. CHAPA e=3 mm                                         
Revestimiento de paramentos verticales con chapa de aluminio lacado de 13 micras y 3 mm. de espesor, i/p.p.
de rastrales de fijación de tubo 40x40x1,5, doblado, cortes, montaje, alma interior en un material solido que le de
resistencia al conjunto ante los golpes, adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona y limpieza.

O01OB130     1.000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16.00 16.00
O01OB140     1.000 h   Ayudante cerrajero                                              15.04 15.04
P13TT095     1.000 m   Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm                                      1.60 1.60
P13TC110     0.600 kg  Chapa estampada 1,5-2 mm                                        1.98 1.19
%AP1000      10.000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       33.80 3.38
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               37.20 1.12

TOTAL PARTIDA...................................................... 38.33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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E15WW040     m2  REJILLA FIJA VENTILACIÓN EN ACERO                               
Rejilla fija para ventilación elaborada en taller, de medidas segun diseño de proyecto, ejecutada con perfiles de
acero laminado en frío, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas
de espesor mínimo 0,8 mm., patillas de fijación, pequeño material, con p.p. de dos manos de imprimacion antico-
rrosiva y dos manos de pintura al esmalte. Incluso montaje y recibido de albañilería.

O01OA050     0.400 h   Ayudante                                                        14.91 5.96
P13WW030     1.000 m2  Rejilla ventilacion acero                                       492.79 492.79
A02A060      0.003 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            72.56 0.22
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               499.00 14.97

TOTAL PARTIDA...................................................... 513.94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E16BC040     m2  PARAMENTO U-GLAS 7mm.CÁMARA                                     
Cerramiento vertical con perfiles de vidrio colado en forma de U, U-GLAS de 60+262+60 mm. y 7 mm. de espe-
sor, colocado en cámara i/p.p. de perfilería perimetral, tapajuntas, calzos de acuñado, banda de apoyo, separado-
res y sellado elástico, según NTE-FVE.

O01OB250     1.695 h   Oficial 1ª vidriería                                            15.41 26.12
O01OB260     1.000 h   Ayudante vidriería                                              14.67 14.67
P14O030      2.020 m2  U-Glas (60+262+60 mm.) de 7 mm                                  65.45 132.21
P14KW055     6.000 m   Sellado con silicona incolora                                   0.83 4.98
P01DW090     3.000 m   Pequeño material                                                1.13 3.39
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               181.40 5.44

TOTAL PARTIDA...................................................... 186.81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E16ESA070    m2  CLIMALIT 6/ 10,12,16/ 6 mm.                                     
Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm y un vidrio float Planilux inco-
loro de 6 mm,  cámara de aire deshidratado de 10, 12 ó 16  mm con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío
con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

O01OB250     0.200 h   Oficial 1ª vidriería                                            15.41 3.08
P14ESA070    1.006 m2  Climalit 6/10,12ó16/6 incoloro                                  30.32 30.50
P14KW065     7.000 m   Sellado con silicona neutra                                     0.83 5.81
P01DW090     1.500 m   Pequeño material                                                1.13 1.70
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               41.10 1.23

TOTAL PARTIDA...................................................... 42.32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E16ESA190    m2  CLIMALIT 6/ 10,12,16/ STADIP 33.1 INCOLORO                      
Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm y un vidrio laminado de segu-
ridad Stadip 33.1 incoloro de 6 mm, cámara de aire deshidratado de 10, 12 o 16 mm con perfil separador de alumi-
nio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-
rales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

O01OB250     0.200 h   Oficial 1ª vidriería                                            15.41 3.08
P14ESA190    1.006 m2  Climalit 6/10,12o16/Stadip 33.1 incoloro                        42.26 42.51
P14KW065     7.000 m   Sellado con silicona neutra                                     0.83 5.81
P01DW090     1.500 m   Pequeño material                                                1.13 1.70
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               53.10 1.59

TOTAL PARTIDA...................................................... 54.69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E17AB100     m   ACOMETIDA TRIFÁSICA 4x50 mm2 Al, TUBO PVC 160 mm                
Acometida enterrada trifásica entubada en zanja formada por conductores unipolares aislados de aluminio con po-
lietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV Al 4x50 mm²,para una tensión nominal de 0,6/1 kV, bajo tubo
de polietileno de doble pared D=160 mm, incluido zanja de 50x85 cm,  cama de 5 cm y capa de protección de 10
cm ambas de arena de río, protección mecánica mediante tubo de polietileno de doble pared de D=160 mm, tubo
de reserva D=160 mm, y cinta señalizadora. Homologada por la compañia suministradora. Totalmente instalado y
conexionado; según REBT, ITC-BT-07, ITC-BT-11 e ITC-BT-21.

O01OB200     0.150 h   Oficial 1ª electricista                                         16.24 2.44
O01OB210     0.150 h   Oficial 2ª electricista                                         15.19 2.28
P15AL010     4.000 m   Cond.aisla. RV Al 0,6-1kV 50 mm2                                2.01 8.04
P15AP080     3.000 m   Tubo corrugado rojo doble pared D 160                           4.63 13.89
P01AA020     0.075 m3  Arena de río 0/6 mm                                             14.74 1.11
P15AH010     1.000 m   Cinta señalizadora 19x10                                        0.44 0.44
P15AH430     0.200 u   p.p. pequeño material para instalación                          1.18 0.24
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               28.40 0.85
O01OA070     0.550 h   Peón ordinario                                                  14.24 7.83
M05EC010     0.040 h   Excavadora hidráulica cadenas 90 CV                             43.74 1.75
M07CB030     0.040 h   Camión basculante 6x4 20 t                                      33.57 1.34

TOTAL PARTIDA...................................................... 40.21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E17BAP050    u   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 400A.                                   
Caja general de protección 400 A incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 A para protección de la
línea linea general de alimentación, situada en fachada o interior nicho mural. Formada por una envolvente con gra-
do de inflamabilidad según norma UNE-EN 60.439, grado de protección IP43 - IK8 según UNE 20.324 y
UNE-EN 50.102 respectivamente, precintable, homologada por la compañia suministradora. Totalmente instalado
y conexionado; según REBT, ITC-BT-13.

O01OB200     0.500 h   Oficial 1ª electricista                                         16.24 8.12
O01OB220     0.500 h   Ayudante electricista                                           15.19 7.60
P15CA060     1.000 u   Caja protec. 400A(III+N)+fus                                    303.38 303.38
P15AH430     1.000 u   p.p. pequeño material para instalación                          1.18 1.18
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               320.30 9.61

TOTAL PARTIDA...................................................... 329.89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E17BCD010    u   MÓDULO 1 CONT. TRIFÁSICO                                        
Módulo para 1 contador electronico trífasico hasta 41,5 kW, de 360x630 mm de dimensiones, homologada por la
compañia suministradora, formada por: 4 bornes de conexión abonado de 25 mm2 y conexión para reloj de 2,5
mm2, Bases BUC de 100/160A, cableado con conductores de cobre rígido clase 2 tipo H07Z-R de 10 mm2 de
sección, dispositivos de ventilación en la tapa, conos entrada y salida de cables, dispositivos de precinto en la ta-
pa y ventanilla practicable para acceso al contador, totalmente instalado y conexionado, incluyendo cableado y
accesorios para formar parte de la centralización de contadores; según REBT, ITC-16.

O01OB200     1.000 h   Oficial 1ª electricista                                         16.24 16.24
O01OB220     1.000 h   Ayudante electricista                                           15.19 15.19
P15DB020     1.000 u   Módulo 1 contador trifásico hasta 41,5 kW                       156.77 156.77
P15AH430     1.000 u   p.p. pequeño material para instalación                          1.18 1.18
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               189.40 5.68

TOTAL PARTIDA...................................................... 195.06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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E17BD070     m   DER. INDIVIDUAL TRIFÁSICA 5x16 mm2                              
Derivación individual trifásica (DI) en canalización entubada formada por conductores unipolares de cobre,
H07Z1-K (AS) 5x16 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensión nominal de 450/750 V, no
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7,
instalada en patinillo incluyendo elementos de fijación y conexionado; según REBT, ITC-BT-15.

O01OB200     0.100 h   Oficial 1ª electricista                                         16.24 1.62
O01OB210     0.100 h   Oficial 2ª electricista                                         15.19 1.52
P15GW060     5.000 m   Cond. H07Z1-k(AS) 16 mm2 Cu                                     7.22 36.10
P15GW010     1.000 m   Cond. H07Z1-k(AS) 1,5 mm2 Cu                                    0.78 0.78
P15GC040     1.000 m   Tubo PVC corrug.reforzado M 32/gp7 negro                        0.96 0.96
P15AH430     0.200 u   p.p. pequeño material para instalación                          1.18 0.24
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               41.20 1.24

TOTAL PARTIDA...................................................... 42.46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E17T020      u   TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                           
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de
35 mm2 hasta una longitud de 30 mts por cada pica y segun plano, uniones mediante soldadura aluminotérmica a
las armaduras de las zapatas, guias de los aparatos elevadores y otros elementos metalicos, incluyendo registro
de comprobación, tapa, puente de prueba y pequeño material. Con p.p. de lineas de bajada a tierra y cajas de
puesta a tierra de equipos y maquinaria. Todo segun proyecto (planos de puesta a tierra, detalles, memoria de ins-
talaciones y pliego de condiciones). Cumpliendo REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26. Instalacion completa, funcionan-
do y comprobada.

O01OB200     1.000 h   Oficial 1ª electricista                                         16.24 16.24
O01OB220     1.000 h   Ayudante electricista                                           15.19 15.19
P15EA010     1.000 u   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     16.26 16.26
P15EB010     30.000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     3.09 92.70
P15ED020     1.000 u   Cartucho carga aluminotérmica C-115                             4.06 4.06
P15EC010     1.000 u   Registro de comprobación + tapa                                 19.16 19.16
P15EC020     1.000 u   Puente de prueba                                                14.63 14.63
P15AH430     1.000 u   p.p. pequeño material para instalación                          1.18 1.18
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               179.40 5.38

TOTAL PARTIDA...................................................... 184.80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E17T040      u   RED EQUIPOTENCIAL BAÑOS, COCINAS Y EQUIPOS                      
Red equipotencial en aseos, cuartos de baño y cocina, realizada con conductor unipolar aislado HV07-K de 4
mm2, para una tensión nominal de 450/750V, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y
todos los elementos conductores que resulten accesibles. Incluso pequeño material y p.p. de cajas de puesta a tie-
rra de equipos y maquinaria. Todo segun proyecto (planos, memoria y pliego de condiciones) y cumpliendo
REBT, ITC-BT-18, ICT-BT-26, ICT-BT-27. Instalada, funcionando y comprobada.

O01OB200     0.750 h   Oficial 1ª electricista                                         16.24 12.18
O01OB220     0.750 h   Ayudante electricista                                           15.19 11.39
P15GA030     6.000 m   Cond. H07V-K 750V 1x4 mm2 Cu                                    1.77 10.62
P15AH430     1.000 u   p.p. pequeño material para instalación                          1.18 1.18
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               35.40 1.06

TOTAL PARTIDA...................................................... 36.43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E20AL060     u   ACOMETIDA DN63 mm 1 1/2" POLIETILENO                            
Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo
de polietileno de 40 mm de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 1 1/2",
codo de latón, enlace recto de polipropileno, llave de esfera latón roscar de 1 1/2", i/p.p. de piezas especiales, lla-
ves, valvulas, pequeño material y accesorios. Todo segun proyecto y s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada
y funcionando.

O01OB170     1.600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 27.04
O01OB180     1.600 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15.40 24.64
P17PP300     1.000 u   Collarín toma PP 63 mm                                          3.31 3.31
P17YC050     1.000 u   Codo latón 90º 50 mm-1 1/2"                                     17.09 17.09
P17XE060     1.000 u   Válvula esfera latón roscar 1 1/2"                              18.81 18.81
P17PA050     8.500 m   Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 40mm                           1.50 12.75
P17PP190     1.000 u   Enlace recto polipropileno 50 mm (PP)                           4.75 4.75
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               108.40 3.25

TOTAL PARTIDA...................................................... 111.64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E20CIA070    u   CONTADOR DN 65-2 1/2" EN ARMARIO                                
Contador de agua de 2 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de
distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 2 1/2", grifo de prueba, válvula de retención y
demás material auxiliar, montado y funcionando, con p.p de red interior y tuberia de abastecimiento y distribucion,
incluso timbrado del contador por la Delegación de Industria, sin incluir la acometida. Todo para alcanzar el objetivo
del proyecto y s/CTE-HS-4.

O01OB170     2.000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 33.80
O01OB180     2.000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15.40 30.80
P17AP040     1.000 u   Armario 1 hoja poliéster 516x536x227                            82.88 82.88
P17BI070     1.000 u   Cont. agua Woltman 2 1/2"(65mm) clase B                         370.87 370.87
P17YC070     2.000 u   Codo latón 90º 75 mm-2 1/2"                                     59.33 118.66
P17YT070     1.000 u   Te latón 75 mm 2 1/2"                                           78.38 78.38
P17XE080     2.000 u   Válvula esfera latón roscar 2 1/2"                              61.88 123.76
P17BV410     1.000 u   Grifo de prueba DN-20                                           7.77 7.77
P17XR070     1.000 u   Válvula retención latón roscar 2 1/2"                           37.30 37.30
P17PA070     1.000 m   Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 63mm                           3.03 3.03
P17AP060     2.000 u   Juego anclaje acero inox. armario poliéster                     3.89 7.78
P17W070      1.000 u   Verificación contador >=2" 50 mm                                10.92 10.92
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               906.00 27.18

TOTAL PARTIDA...................................................... 933.13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E20DD070     u   DEPÓSITO PRFV CILÍNDRICO DE 3000 l                              
Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 3000
litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de polietileno y boya expandida de 1
1/2", válvula antiretorno y dos válvulas de esfera de 1 1/4", montado y nivelado con p.p. de piezas especiales,
llaves, accesorios y pequeño material, incluso con p.p. de tubería de abastecimiento y distribucion. Todo comple-
tamente instalado, terminado y funcionando para alcanzar el objetivo del proyecto.

O01OA030     3.000 h   Oficial primera                                                 16.75 50.25
O01OB170     3.000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 50.70
P17DL055     1.000 u   Depósito PRFV. cilín.c/tapa 3.000 l                             516.95 516.95
P17XE050     2.000 u   Válvula esfera latón roscar 1 1/4"                              11.94 23.88
P17CD070     1.000 m   Tubo cobre rígido 35 mm                                         9.57 9.57
P17XR040     1.000 u   Válvula retención latón roscar 1 1/4"                           9.23 9.23
P17DA070     1.000 u   Flotador y boya expandida 1 1/2"                                51.67 51.67
P17YD040     1.000 u   Racor latón roscar 1 1/4"                                       4.24 4.24
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               716.50 21.50

TOTAL PARTIDA...................................................... 737.99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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E20DG010     u   GRUPO PRESIÓN P/5 VIV. h=9m                                     
Suministro y colocación de grupo de presión completo, con capacidad de elevación del agua hasta 9 metros, for-
mado por electrobomba de 1 CV a 220 V, deposito de presión de acero galvanizado con manómetro, e instalación
de válvula de retención de 1" y llaves de corte de esfera de 1", incluso con p.p. de tubos y piezas especiales de
cobre, entre los distintos elementos, instalado y funcionando, incluido el conexionado eléctrico de la bomba y el
cuadro, con p.p de red interior de tuberia de distribucion de las caracteristicas indicadas en los planos. Todo para
alcanzar el objetivo del proyecto y s/CTE-HS-4.

O01OB170     3.000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 50.70
O01OB180     3.000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15.40 46.20
P17R010      1.000 u   Grupo presión 4m3/h alt.9m                                      437.28 437.28
P17XR030     1.000 u   Válvula retención latón roscar 1"                               4.88 4.88
P17XE120     2.000 u   Válvula esfera PVC PN-16 roscar 1"                              12.52 25.04
P17CD060     3.000 m   Tubo cobre rígido 28 mm                                         7.08 21.24
P17DA120     2.000 u   Latiguillo flexible 1 1/4"                                      13.55 27.10
P17CW210     2.000 u   Manguito cobre 28 mm                                            0.91 1.82
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               614.30 18.43

TOTAL PARTIDA...................................................... 632.69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E20E010      u   EQUIPO ECOLÓGICO AHORRO AGUA AQUARETURN                         
Suministro y colocación  de equipo ecológico de ahorro de agua y energía para instalaciones de fontanería en ins-
talaciones de uso individual, que evita la pérdida de agua y energía al abrir el grifo en espera del agua caliente y
que permite la recirculación del agua aun no calentada del conducto de agua caliente, hacia la tubería de agua fría,
sin pérdida de agua mientras se produce el calentamiento de la misma, con una potencia de 124 W y 1 W en repo-
so, y con presión de trabajo de 1-8 Atmósferas, provisto de cable y clavija de conexión a red eléctrica de 2,00 m.
de longitud. Totalmente instalado bajo lavabo, anclaje del equipo a pared, conexionado de este a red de fontanería
por medio de sus conexiones con ajuste de hasta 10cm a las llaves de escuadra de aparato, y a grifo por medio
de los propios latiguillos de los grifos de agua caliente y fría, totalmente instalado, conexionado a red eléctrica, pro-
bado y funcionando.

O01OB170     1.100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 18.59
P17XW160     1.000 u   Equipo ahorro agua Aquareturn                                   204.48 204.48
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               223.10 6.69

TOTAL PARTIDA...................................................... 229.76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E20TP010     m   TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-6 16x2,7mm                            
Tubería de polipropileno sanitario de 16x2,7 mm de diámetro nominal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874, colocada en
instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instala-
da y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

O01OB170     0.190 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 3.21
P17LT010     1.000 m   Tubo polipropil. SDR-6 16x2,7                                   0.95 0.95
P17LP010     0.600 u   Codo 90º polipropileno 16 mm                                    0.39 0.23
P17LP170     0.200 u   Manguito polipropileno 16 mm                                    0.30 0.06
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               4.50 0.14

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E20TP020     m   TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-6 20x3,4mm                            
Tubería de polipropileno sanitario de 20x3,4 mm. de diámetro nominal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874, colocada en
instalaciones interiores, desde la caldera hasta el cuarto humedo, para el retorno del agua caliente sanitaria, con
p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de
longitud y con protección y aislamiento superficial. Todo s/CTE-HS-4 y proyecto.

O01OB170     0.190 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 3.21
P17LT020     1.000 m   Tubo polipropil. SDR-6 20x3,4                                   1.21 1.21
P17LP020     0.400 u   Codo 90º polipropileno 20 mm                                    0.39 0.16
P17LP100     0.200 u   Te polipropileno 20 mm                                          0.48 0.10
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               4.70 0.14

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E20TP060     m   TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-6 50x8,4mm                            
Tubería de polipropileno sanitario de 50x8,4 mm. de diámetro nominal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874, colocada en
instalaciones interiores, desde la caldera hasta el cuarto humedo, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas es-
peciales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y con pro-
tección y aislamiento superficial. Todo s/CTE-HS-4 y proyecto.

O01OB170     0.160 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 2.70
P17LT060     1.000 m   Tubo polipropil. SDR-6 50x8,4                                   7.50 7.50
P17LP060     0.300 u   Codo 90º polipropileno 50 mm                                    2.99 0.90
P17LP220     0.100 u   Manguito polipropileno 50 mm                                    2.16 0.22
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               11.30 0.34

TOTAL PARTIDA...................................................... 11.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E20TP070     m   TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-6 63x10,5mm                           
Tubería de polipropileno sanitario de 63x10,5 mm. de diámetro nominal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874, colocada en
instalaciones interiores, desde la caldera hasta el cuarto humedo, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas es-
peciales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y con pro-
tección y aislamiento superficial. Todo s/CTE-HS-4 y proyecto.

O01OB170     0.160 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 2.70
P17LT070     1.000 m   Tubo polipropil. SDR-6 63x10,5                                  11.72 11.72
P17LP070     0.300 u   Codo 90º polipropileno 63 mm                                    4.97 1.49
P17LP230     0.100 u   Manguito polipropileno 63 mm                                    5.83 0.58
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               16.50 0.50

TOTAL PARTIDA...................................................... 16.99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E20VE020     u   VÁLVULA DE PASO 22mm 3/4" P/EMPOTRAR                            
Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170     0.200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 3.38
P17XP050     1.000 u   Llave paso empot.mand.redon.22mm                                8.35 8.35
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               11.70 0.35

TOTAL PARTIDA...................................................... 12.08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E20WBV010    m   TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm                                       
Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 32 mm de diámetro, colocada en instalaciones inte-
riores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-5

O01OB170     0.100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 1.69
P17VC010     1.100 m   Tubo PVC evac.serie B junta pegada 32mm                         1.20 1.32
P17VP010     0.300 u   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 32 mm                             0.69 0.21
P17VP170     0.100 u   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm                             0.56 0.06
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               3.30 0.10

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E20WBV020    m   TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm                                       
Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, con uniones pegadas, coloca-
da en instalaciones interiores de desagüe, para baños, cocinas y cuartos de basura, con p.p. de piezas especiales
de PVC, conexiones, pequeño material, instalada con una pendiente no inferior al 1% y funcionando. Todo
s/CTE-HS-5.

O01OB170     0.100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 1.69
P17VC020     1.000 m   Tubo PVC evac.serie B junta pegada 40mm                         1.50 1.50
P17VP020     0.300 u   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm                             0.75 0.23
P17VP180     0.100 u   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm                             0.70 0.07
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               3.50 0.11

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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E20WBV030    m   TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm                                       
Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, con uniones pegadas, coloca-
da en instalaciones interiores de desagüe, para baños, cocinas y cuartos de basura, con p.p. de piezas especiales
de PVC, conexiones, pequeño material, instalada con una pendiente no inferior al 1% y funcionando. Todo
s/CTE-HS-5.

O01OB170     0.100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 1.69
P17VC030     1.100 m   Tubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm                         1.91 2.10
P17VP030     0.300 u   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm                             1.32 0.40
P17VP190     0.100 u   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm                             1.00 0.10
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               4.30 0.13

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E20WBV060    m   BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 110 mm                         
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pega-
da (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, cone-
xiones, pequeño material, medios auxiliares y tramos colgados en los desvíos de la instalación. Todo instalado y
funcionando según proyecto y CTE-HS-5.

O01OB170     0.150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 2.54
P17VC060     1.250 m   Tubo PVC evac.serie B junta pegada 110mm                        4.61 5.76
P17VP060     0.500 u   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm                             3.04 1.52
P17VP140     0.300 u   Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm                          5.18 1.55
P17JP070     0.750 u   Collarín bajante PVC c/cierre D=110mm                           1.54 1.16
P17SW020     1.000 u   Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada                        5.22 5.22
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               17.80 0.53

TOTAL PARTIDA...................................................... 18.28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E20WGI010    u   DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA                                     
Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo bo-
tella, con salida horizontal de 32 mm de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de
PVC de 32 mm de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y
válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.

O01OB170     0.300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 5.07
P17SS010     1.000 u   Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4"                         3.44 3.44
P17VC010     0.300 m   Tubo PVC evac.serie B junta pegada 32mm                         1.20 0.36
P17VP170     2.000 u   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm                             0.56 1.12
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               10.00 0.30

TOTAL PARTIDA...................................................... 10.29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E20WGI060    u   DESAGÜE DOBLE PVC C/SIFÓN CURVO                                 
Suministro y colocación de desagüe doble de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de PVC
curvo, con salida horizontal de 40 mm de diámetro, y con registro inferior, al que acometen dos desagües, y cone-
xión del sifón mediante tubería de PVC de 40 mm de diámetro, hasta el punto de desagüe general existente, insta-
lado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos y lavabos de 2 senos, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC. s/CTE-HS-5.

O01OB170     0.400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 6.76
P17SD020     1.000 u   Desagüe doble c/sifón curvo 40mm                                8.69 8.69
P17VC020     0.300 m   Tubo PVC evac.serie B junta pegada 40mm                         1.50 0.45
P17VP180     2.000 u   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm                             0.70 1.40
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               17.30 0.52

TOTAL PARTIDA...................................................... 17.82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E20WJP030    m   BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm                                    
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión por junta elástica,
colocada con abrazaderas metálicas, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequeño mate-
rial, medios auxiliares y tramos colgados en los desvíos horizontales de la instalación. Todo instalado y funcionan-
do según proyecto y CTE-HS-5.

O01OB170     0.150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 2.54
P17VF030     1.100 m   Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 110 mm                              5.00 5.50
P17VP060     0.300 u   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm                             3.04 0.91
P17JP070     0.750 u   Collarín bajante PVC c/cierre D=110mm                           1.54 1.16
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               10.10 0.30

TOTAL PARTIDA...................................................... 10.41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E20WJP040    m   BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm                                    
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm de diámetro, con sistema de unión por junta elástica,
colocada con abrazaderas metálicas, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequeño mate-
rial, medios auxiliares y tramos colgados en los desvíos horizontales de la instalación. Todo instalado y funcionan-
do según proyecto y CTE-HS-5.

O01OB170     0.150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 2.54
P17VF040     1.100 m   Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 125 mm                              6.49 7.14
P17VP070     0.300 u   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 125mm                             4.16 1.25
P17JP080     0.750 u   Collarín bajante PVC c/cierre D=125mm                           1.96 1.47
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               12.40 0.37

TOTAL PARTIDA...................................................... 12.77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E20WNA050    m   CANALÓN ALUMINIO CUADRADO DESARROLLO 400mm                      
Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sección cuadrada, con un desarrollo de
400 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm y totalmente equipado, incluso con p.p.
de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, com-
pletamente instalado.

O01OB170     0.350 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 5.92
P17NA080     1.250 m   Canalón alum.cuad. 400 mm. p.p.piezas                           13.86 17.33
P17NA270     2.000 u   Soporte canalón aluminio                                        2.04 4.08
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               27.30 0.82

TOTAL PARTIDA...................................................... 28.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E20XEP010    u   INST. AGUA F. CUARTO DE BASURAS                                 
Instalación de fontanería para un cuarto de basuras, dotado de un punto de agua con un grifo en la pared, realizada
con tuberías de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874, para la red de agua fría, y con tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, terminada y
funcionando. Todo s/CTE-HS-4/5 y proyecto.

E20TP010     5.000 m   TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-6 16x2,7mm                            4.59 22.95
E20TP020     3.000 m   TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-6 20x3,4mm                            4.82 14.46
E20VE020     1.000 u   VÁLVULA DE PASO 22mm 3/4" P/EMPOTRAR                            12.08 12.08
E20WBV010    1.700 m   TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm                                       3.38 5.75
E20WGI010    1.000 u   DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA                                     10.29 10.29
E20WBV060    4.000 m   BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 110 mm                       18.28 73.12

TOTAL PARTIDA...................................................... 138.65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E20XEP020    u   INST. AGUA F.C. ASEO C/LAV+INOD.                                
Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de polipropileno,
UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, pa-
ra la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los
aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin
aparatos sanitarios. Todo s/CTE-HS-4/5 y proyecto.

E20TP010     7.500 m   TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-6 16x2,7mm                            4.59 34.43
E20TP020     4.500 m   TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-6 20x3,4mm                            4.82 21.69
E20VE020     2.000 u   VÁLVULA DE PASO 22mm 3/4" P/EMPOTRAR                            12.08 24.16
E20WBV010    1.700 m   TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm                                       3.38 5.75
E20WGI010    1.000 u   DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA                                     10.29 10.29
E20WBV060    4.000 m   BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 110 mm                       18.28 73.12

TOTAL PARTIDA...................................................... 169.44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E20XEP050    u   INST. AGUA F.C. COCINA COMPLETA                                 
Instalación de fontanería para una cocina, dotándola con tomas para fregadero, lavamanos y lavavajillas, realizada
con tuberías de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC
serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con
sifones individuales, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm., y previsión de tomas de agua para sistema
de calefacción, con entrada y salida de 20 mm. Toda terminada y funcionando s/CTE-HS-4/5 y proyecto.

E20TP010     11.500 m   TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-6 16x2,7mm                            4.59 52.79
E20TP020     9.000 m   TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-6 20x3,4mm                            4.82 43.38
E20VE020     2.000 u   VÁLVULA DE PASO 22mm 3/4" P/EMPOTRAR                            12.08 24.16
E20WBV020    5.100 m   TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm                                       3.60 18.36
E20WBV030    1.500 m   TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm                                       4.42 6.63
E20WGI060    1.000 u   DESAGÜE DOBLE PVC C/SIFÓN CURVO                                 17.82 17.82
E20WBV060    4.000 m   BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 110 mm                       18.28 73.12

TOTAL PARTIDA...................................................... 236.26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E21AM020     u   LAVABO MINUSVÁLIDOS C/APOYO CODOS G.GERONT.                     
Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para
codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos
a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexi-
bles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles
de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando, s/CTE-DB-SUA.

O01OB170     1.100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 18.59
P18M010      1.000 u   Lavabo minusv.c/apoyo anat.codos                                418.08 418.08
P18GM010     1.000 u   Grifo mezcl.caño ext.p/gerontológica cromo                      111.54 111.54
P17SV100     1.000 u   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                        3.94 3.94
P17XT030     2.000 u   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              5.51 11.02
P18GW040     2.000 u   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                 1.74 3.48
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               566.70 17.00

TOTAL PARTIDA...................................................... 583.65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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E21AM050     u   INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 
Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4
puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumá-
tico, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm.
de1/2", s/CTE-DB-SUA.

O01OB170     1.300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 21.97
P18M130      1.000 u   Inodoro minusválido t.bajo 4 fijac.suelo                        332.79 332.79
P17XT030     1.000 u   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              5.51 5.51
P18GW040     1.000 u   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                 1.74 1.74
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               362.00 10.86

TOTAL PARTIDA...................................................... 372.87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E21MA040     u   ESPEJO RECLINABLE P/MINUSVÁLIDOS 570x625 mm                     
Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de aluminio con recu-
brimiento en nylon, incorpora una lámina de seguridad como protección en caso de rotura,  instalado.

O01OA030     0.500 h   Oficial primera                                                 16.75 8.38
P18CB130     1.000 u   Espejo inclinable nylon/Al. 70x60 mm                            286.08 286.08
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               294.50 8.84

TOTAL PARTIDA...................................................... 303.30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E21SRN030    u   LAVABO 52x41 C/PEDESTAL VICTORIA BLANCO                         
Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 52x41 cm., mod. Victoria de Roca, colocado con pedestal y con ancla-
jes a la pared, con grifos monobloc, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escua-
dra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

O01OB170     1.100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 18.59
P18LP060     1.000 u   Lavabo 52x41cm c/pedestal blanco                                50.78 50.78
P18GL030     1.000 u   Grifo monobloc lavabo cromo s.n.                                39.33 39.33
P17SV100     1.000 u   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                        3.94 3.94
P17XT030     2.000 u   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              5.51 11.02
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               123.70 3.71

TOTAL PARTIDA...................................................... 127.37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E21SRN040    u   INODORO TANQUE BAJO VICTORIA BLANCO                             
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, mod. Victoria de Roca, colocado mediante tacos y tornillos
al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con
tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible
de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

O01OB170     1.300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 21.97
P18IB020     1.000 u   Inodoro t.bajo c/tapa-mec.blanco Victoria                       100.60 100.60
P17XT030     1.000 u   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              5.51 5.51
P18GW040     1.000 u   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                 1.74 1.74
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               129.80 3.89

TOTAL PARTIDA...................................................... 133.71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

29 de enero de 2016 Página 58

228



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E22CB020     u   CALDERA DE BIOMASA PARA PELLETS DE 70kW                         
Suministro e instalación de caldera de biomasa policombustible para la combustión de pellets, de calefaccion y
agua caliente sanitaria, con una potencia de 70 kW para un volumen minimo a calentar de 1.705 m3, con cuerpo
de aluminio y fundicion y ensayado a presión, aislamiento interior, cámara de combustión con sistema automático
de limpieza del quemador mediante parrilla basculante, intercambiador de calor de tubos verticales con mecanismo
de limpieza automática, sistema de recogida y extracción de cenizas del módulo de combustión y depósito de ce-
nizas extraíble, control de la combustión mediante sonda Lambda integrada, sistema de mando integrado, para el
control de 2 circuitos de calefacción adicionales con bomba y válvula mezcladora, acumulador de A.C.S. y depó-
sito de inercia, con sistema de elevación de la temperatura de retorno por encima de 55°C, compuesto por válvula
reguladora y bomba de circulación modelo RS 25/6, regulador de tiro de 150 mm de diámetro, limitador térmico de
seguridad, conducto para la evacuación de los productos de la combustión que enlaza la caldera con la chimenea.
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su co-
rrecto funcionamiento. Incluso replanteo mediante plantilla, presentación de los elementos, montaje de la caldera y
sus accesorios, conexionado con las redes de conducción de agua, de salubridad y eléctrica, y con el conducto
de evacuación de los productos de la combustión. Con p.p. del replanteo, ejecución del desagüe, purgadores, co-
lector vertical de desacoplamiento, manometros, termometros, cuadro principal, cuadro secundario y todo lo nece-
sario para alcanzar el objetivo del proyecto y s/CTE.

  .
O01OA090     8.000 h   Cuadrilla A                                                     38.78 310.24
P20CB020     1.000 u   Caldera de pellet de 70 kW. Calef. y ACS                        4,936.35 4,936.35
%AP0500      5.000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       5,246.60 262.33
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               5,508.90 165.27

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,674.19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

E22HC060     m   CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 300 mm.                              
Instalación completa de chimenea homologada, para ventilacion, calefacción o campana de cocina, aislada y con
doble pared lisa de 300 mm. de diámetro interior, fabricada interior y exteriormente en acero inoxidable, con aisla-
miento de lana de roca. Incluso codos, derivaciones, manguitos, abrazaderas, pequeño material y demas acceso-
rios, y con p.p. de caperuza metalica para remate de chimenea. Todo montado, instalado y funcionando.

O01OB170     1.500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 25.35
O01OB180     1.500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15.40 23.10
P20WH450     1.000 u   Chimenea aislada 300 h.h. ansi.304 barra 020                    164.66 164.66
%MA2000      20.000 %   Medios auxiliares                                               213.10 42.62
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               255.70 7.67

TOTAL PARTIDA...................................................... 263.40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E22HH060     m   CHIMENEA HELICOIDAL D=300 mm.                                   
Instalacion completa de chimenea helicoidal homologada, para ventilacion, calefaccion o campana de cocina, con
doble pared de D=300 mm., interior inoxidable AISI-316, aislamiento de lana de roca y exterior inoxidable, i/p.p.
de codos, derivaciones, manguitos, abrazaderas, pequeño material y accesorios. Todo montado, instalado y fun-
cionando.

O01OB170     0.200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 3.38
O01OB180     0.200 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15.40 3.08
P21CH060     1.000 m   Tubo hel.p.doble c/aisl.D=300mm                                 150.76 150.76
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               157.20 4.72

TOTAL PARTIDA...................................................... 161.94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E22NTN030    m   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1/2"                                  
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1/2" para soldar, i/codos, tés, manguitos, piezas especiales y
demás accesorios. Aislada con coquilla de espesor segun normativa, con p.p. de valvulas, filtros, electrovalvu-
las, colector vertical de distribucion y todo lo necesario para alcanzar el objetivo de proyecto. Totalmente instalada,
de acuerdo a planos, pliego de condiciones, memoria, prescripciones, normativa y CTE.

O01OB170     0.600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 10.14
P20TA030     1.000 m   Tubería acero negro sold. 1/2" DIN 2440                         5.62 5.62
P20TV250     0.300 u   Accesorios acero negro                                          17.19 5.16
P07CV350     1.000 m   Cubretub.lana vid.Al.D=27;1/2" e=25                             2.91 2.91
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               23.80 0.71

TOTAL PARTIDA...................................................... 24.54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E22NTN040    m   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"                                    
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1" para soldar, i/codos, tés, manguitos, piezas especiales y de-
más accesorios. Aislada con coquilla de espesor segun normativa, con p.p. de valvulas, filtros, electrovalvulas,
colector vertical de distribucion y todo lo necesario para alcanzar el objetivo de proyecto. Totalmente instalada, de
acuerdo a planos, pliego de condiciones, memoria, prescripciones, normativa y CTE.

O01OB170     0.600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 10.14
P20TA040     1.000 m   Tubería acero negro sold. 1" DIN 2440                           12.14 12.14
P20TV250     0.300 u   Accesorios acero negro                                          17.19 5.16
P07CV400     1.000 m   Cubretub.lana vid.Al.D=34;1" e=25                               3.94 3.94
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               31.40 0.94

TOTAL PARTIDA...................................................... 32.32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E22NTN050    m   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"                                
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1 1/4" para soldar, i/codos, tés, manguitos, piezas especiales y
demás accesorios. Aislada con coquilla de espesor segun normativa, con p.p. de valvulas, filtros, electrovalvu-
las, colector vertical de distribucion y todo lo necesario para alcanzar el objetivo de proyecto. Totalmente instalada,
de acuerdo a planos, pliego de condiciones, memoria, prescripciones, normativa y CTE.

O01OB170     0.700 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 11.83
P20TA050     1.000 m   Tubería acero negro sold.1 1/4" DIN 2440                        15.41 15.41
P20TV250     0.400 u   Accesorios acero negro                                          17.19 6.88
P07CV410     1.000 m   Cubretub.lana vid.Al.D=42;1 1/4" e=30                           4.21 4.21
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               38.30 1.15

TOTAL PARTIDA...................................................... 39.48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E22SEA070    u   ELEMENTO CHAPA ACERO 75/3                                       
Elemento chapa de acero 75/3 potencia 117 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purga-
dor, instalado sobre soportes, probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segun-
da de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. válvula termostática Teide 1/2xM.24x1,5 Arco, detentor
1/2xM.24x1,5 Arco y purgador giratorio Arco, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, so-
portes y pintura para retoques. Totalmente montado, probado y funcionando, para alcanzar el objetivo del proyecto
s/CTE.

O01OB170     0.090 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 1.52
O01OB180     0.090 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15.40 1.39
P20MC070     1.000 u   Elemento de chapa de acero 75/3                                 8.18 8.18
P20MW010     0.100 u   Llave monogiro 3/8" escuadra                                    6.27 0.63
P20MW080     0.100 u   Purgador automático pas 1" RD/RI                                4.83 0.48
P20MW100     0.500 u   Soporte radiador panel empotrar                                 0.51 0.26
P20MW160     0.100 u   Detentor 3/8" recto RH                                          5.92 0.59
P20MW180     0.240 u   Tapón 1"                                                        0.51 0.12
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               13.20 0.40

TOTAL PARTIDA...................................................... 13.57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

29 de enero de 2016 Página 60

230



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E22TAG010    u   DEPOSITO-ACUMULADOR DE A.C.S. 135 l.                            
Depósito acumulador de A.C.S. de 550 l. de capacidad, con tratamiento interno de doble vitrificado DIN 4753-3 en
acero al carbono para una presión de trabajo de hasta 10 bar y 50ºC. Con p.p de red de tuberías de acero negro
soldado, válvula de retención y seguridad, aislamiento, serpentín, válvulas, conexiones, manguitos, accesorios y
pequeño material. Completamente instalado y funcionado para alcanzar el objetivo del proyecto. Todo segun CTE.

O01OB170     1.200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 20.28
P20AG010     1.000 u   Acumulador A.C.S. 550 litros                                    605.07 605.07
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               625.40 18.76

TOTAL PARTIDA...................................................... 644.11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E25AB050     u   ASCENSOR HIDRÁULICO 3 PAR.8 PER.                                
Instalación completa de ascensor oleodinamico de Alcala Elevadores o equivalente, calidad normal, con una velo-
cidad de 0,5 m/s., sistema de impulsión lateral, 4 paradas, 10,5 c.v., 630 kg. de carga nominal para un máximo
de 8 personas, cabina acabada segun proyecto y criterio de la D.F., con paredes en laminado plástico con medio
espejo color natural, placa de botonera en acero inoxidable, piso vinilo color, con rodapié, embocadura y pasama-
nos en acero inoxidable, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso, maniobra universal simple,
alarma e iluminacion de emergencia, amortiguadores, bomba, circuito hidraulico, valvulas, piston-cilindro, cables
de suspension, conducciones, guias de cabina, bastidor de cabina, paracaidas, botoneras, topes foso, cuadro de
maniobra electrico completo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Completamente instalado, con
pruebas y ajustes. s/R.D. 1314/97.

P24AB050     1.000 u   Ascensor hidráu. 4 paradas, 8 pers.                             15,931.91 15,931.91
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               15,931.90 477.96

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,409.87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E26FBA020    u   DETECTOR ÓPTICO                                                 
Detector óptico analógico provisto de cámara oscura complementada con emisor y receptor que detectan la pre-
sencia de partículas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma remota y dis-
positivo de identificación individual, incluso montaje en zócalo convencional. Desarrollado según Norma UNE
EN54-7. Certificado por AENOR.  Medida la unidad instalada.

O01OB200     0.750 h   Oficial 1ª electricista                                         16.24 12.18
O01OB220     0.750 h   Ayudante electricista                                           15.19 11.39
P23FN020     1.000 u   Detector analógico óptico humos                                 46.74 46.74
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               70.30 2.11

TOTAL PARTIDA...................................................... 72.42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E26FBA030    u   DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO                                     
Detector térmico/termovelocimétrico analógico provisto de unidad microprocesada, niveles de alarma, salida de
alarma remota, sistema de identificación individual y autochequeo, incluso montaje en zócalo convencional. Desa-
rrollado según Norma UNE EN54-5. Medida la unidad instalada.

O01OB200     0.750 h   Oficial 1ª electricista                                         16.24 12.18
O01OB220     0.750 h   Ayudante electricista                                           15.19 11.39
P23FN030     1.000 u   Detect.analóg.termovelocimétrico                                43.73 43.73
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               67.30 2.02

TOTAL PARTIDA...................................................... 69.32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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E26FBB020    u   CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 2 BUCLES                            
Central analógica modular de dos bucles, con capacidad para 200 elementos analógicos, permite controlar instala-
ciones de protección de incendios y de seguridad, pude actuar de subcentral si se conecta a un puesto de control.
Con 4 baterías de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en cofre metálico con puerta provista de carátula adhesiva,
fuente de alimentación conmutada de 4 A con salida 24 V, cargador de baterías, módulo de control con indicador
de alarma y avería, y módem para centrales analógicas. Con p.p de linea de cable manguera para el lazo analogi-
co, cajas de derivacion, modulo de control y maniobras, conexionados, regletas, soportes y pequeño material.
Medida la unidad completamente instalada, funcionando y probada.

O01OB200     8.000 h   Oficial 1ª electricista                                         16.24 129.92
O01OB220     8.000 h   Ayudante electricista                                           15.19 121.52
P23FN060     1.000 u   Central detección analógica 2 bucles                            1,518.70 1,518.70
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               1,770.10 53.10

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,823.24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E26FBE020    u   PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE                                
Pulsador de alarma identificable provisto de módulo direccionable, microrruptor, del de alarma y autochequeo, sis-
tema de comprobación con llave de rearme, lámina calibrada para que se enclave y no rompa y microprocesador.
Ubicado en caja y serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada.

O01OB200     0.750 h   Oficial 1ª electricista                                         16.24 12.18
O01OB220     0.750 h   Ayudante electricista                                           15.19 11.39
P23FN230     1.000 u   Pulsador de alarma identificable                                33.94 33.94
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               57.50 1.73

TOTAL PARTIDA...................................................... 59.24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E26FBF020    u   SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                                 
Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.
Medida la unidad instalada.

O01OB200     1.000 h   Oficial 1ª electricista                                         16.24 16.24
O01OB220     1.000 h   Ayudante electricista                                           15.19 15.19
P23FN150     1.000 u   Módulo de 1 salida vigilada                                     57.34 57.34
P23FC020     1.000 u   Sirena electrónica óptico-acústica. int.                        19.23 19.23
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               108.00 3.24

TOTAL PARTIDA...................................................... 111.24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E26FEA030    u   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con so-
porte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la uni-
dad instalada.

O01OA060     0.500 h   Peón especializado                                              14.11 7.06
P23FJ030     1.000 u   Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.                                51.38 51.38
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               58.40 1.75

TOTAL PARTIDA...................................................... 60.19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E26FEE200    u   EXTINTOR CO2 5 kg.                                              
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte
y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.

O01OA060     0.100 h   Peón especializado                                              14.11 1.41
P23FJ260     1.000 u   Extintor CO2 5 kg. de acero                                     112.82 112.82
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               114.20 3.43

TOTAL PARTIDA...................................................... 117.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E26FJ150     u   SEÑAL POLIESTIRENO 210x297mm.FOTOLUM.                           
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición,
evacuación, salvamento, etc..., en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Segun
planos de proyecto y medida la unidad instalada.

O01OA060     0.050 h   Peón especializado                                              14.11 0.71
P23FK190     1.000 u   Señal poliest. 210x297mm.fotolumi.                              2.30 2.30
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               3.00 0.09

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E26FLA010    u   TAPA REGISTRO EI2-60-C5 1,00x0,50 1H                            
Registro metálico cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x0,50 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno, herra-
jes, montada y recibida, con p.p. de medios auxiliares.

O01OB130     0.250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16.00 4.00
O01OB140     0.250 h   Ayudante cerrajero                                              15.04 3.76
P23FM010     1.000 u   Registro EI2-60-C5 1H. 100x50 cm.                               57.99 57.99
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               65.80 1.97

TOTAL PARTIDA...................................................... 67.72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E27EEL010    m2  PINTURA TEMPLE LISO BLANCO TECHOS INT.                          
Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso aparejado, plastecido,
lijado y dos manos.

O01OB230     0.082 h   Oficial 1ª pintura                                              15.85 1.30
O01OB240     0.082 h   Ayudante pintura                                                14.53 1.19
P25CT030     0.450 kg  Pasta temple blanco                                             0.19 0.09
P25CT020     0.050 kg  Plaste                                                          1.55 0.08
P25WW220     0.050 u   Pequeño material                                                0.96 0.05
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               2.70 0.08

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E27EPA010    m2  PINT. PLÁST. LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR                      
Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y horizontales, dos ma-
nos, incluso mano de fondo e imprimación.

O01OB230     0.110 h   Oficial 1ª pintura                                              15.85 1.74
O01OB240     0.110 h   Ayudante pintura                                                14.53 1.60
P25OZ040     0.040 l   E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                       10.88 0.44
P25EI010     0.250 l   P. pl. económica b/color Mate                                   1.88 0.47
P25WW220     0.200 u   Pequeño material                                                0.96 0.19
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               4.40 0.13

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E27FP030     m2  PINTURA PLÁSTICA EXTERIORES ANTIMOHO                            
Pintura plástica blanca mate-sedoso, en exteriores, para zonas húmedas, aditivos fungicidas antibacterias, i/p.p.
de tratamiento y preparacion del soporte.

O01OB230     0.160 h   Oficial 1ª pintura                                              15.85 2.54
O01OB240     0.160 h   Ayudante pintura                                                14.53 2.32
P25OZ040     0.200 l   E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                       10.88 2.18
P25ES060     0.200 l   P. pl. ext/int anti-moho Mate                                   5.23 1.05
P25WW220     0.100 u   Pequeño material                                                0.96 0.10
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               8.20 0.25

TOTAL PARTIDA...................................................... 8.44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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EXT1         u   EXTRACTOR EX-1 ASEOS                                            
Extractor general de volumen constante para extracción de aseos comunes de planta baja, caudal de aire 1.400
m3/h., modelo BP BOX 32-24/6M, de NOVOVENT o similar, ref. EX-1, completo, instalado y funcionando, pre-
parado para intemperie, lonas antivibratorias para acoplamiento de conducto, soportes, antivibradores y p.p. de ac-
cesorios, pequeño material, conexiones, cuadros electricos y lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto.
Todo según planos, memoria, pliego de condiciones, prescripciones, normativa y CTE. Características:
Caudal: 1.400 m3/h
Presión disponible: 30 mm.c.a.
Potencia electrica: 0,55 kw

O01OB170     0.922 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 15.58
P21V510EX1   1.000 ud  Extractor aseos                                                 359.64 359.64
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               375.20 11.26

TOTAL PARTIDA...................................................... 386.48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

EXT2         u   EXTRACTOR EX-2 ESPACIOS COMUNES                                 
Extractor general de volumen constante para extracción de zonas comunes y espacios de uso, de planta baja y
primera, caudal de aire 1.200 m3/h., modelo BP BOX 32-24/6M, de NOVOVENT o similar, ref. EX-2, completo,
instalado y funcionando, preparado para intemperie, lonas antivibratorias para acoplamiento de conducto, soportes,
antivibradores y p.p. de accesorios, pequeño material, conexiones, cuadros electricos y lo necesario para alcan-
zar el objetivo del proyecto. Todo según planos, memoria, pliego de condiciones, prescripciones, normativa y
CTE. Características:
Caudal: 1.200 m3/h
Presión disponible: 30 mm.c.a.
Potencia electrica: 0,55 kw

O01OB170     0.922 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 15.58
P21V510EX2   1.000 ud  Extractor zonas comunes y habitaciones                          351.08 351.08
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               366.70 11.00

TOTAL PARTIDA...................................................... 377.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EXT3         u   EXTRACTOR EX-3 CUARTOS TECNICOS                                 
Extractor general de volumen constante para extracción de cuartos técnicos de planta semisótano, caudal de aire
300 m3/h., modelo MINI BOX MBC 100, de NOVOVENT o similar, ref. EX-3, completo, instalado y funcionan-
do, preparado para intemperie, lonas antivibratorias para acoplamiento de conducto, soportes, antivibradores y p.p.
de accesorios, pequeño material, conexiones, cuadros electricos y lo necesario para alcanzar el objetivo del pro-
yecto. Todo según planos, memoria, pliego de condiciones, prescripciones, normativa y CTE.
Características:
Caudal: 300 m3/h
Presión disponible: 35 mm.c.a.
Potencia electrica: 0,06 kw

O01OB170     0.922 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 15.58
P21V510EX3   1.000 ud  Extractor cuartos técnicos                                      85.75 85.75
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               101.30 3.04

TOTAL PARTIDA...................................................... 104.37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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EXT4         u   EXTRACTOR EX-4 COCINA                                           
Extractor general de volumen constante para extracción de campana de cocina, caudal de aire 2.000 m3/h., mo-
delo CF 31-4M, de NOVOVENT o similar, ref. EX-4, completo, instalado y funcionando, preparado para intempe-
rie, lonas antivibratorias para acoplamiento de conducto, soportes, antivibradores y p.p. de accesorios, pequeño
material, conexiones, cuadros electricos y lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto. Todo según planos,
memoria, pliego de condiciones, prescripciones, normativa y CTE.
Características:
Caudal: 2.000 m3/h
Presión disponible: 30 mm.c.a.
Potencia electrica: 0,18 kw

O01OB170     0.922 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 15.58
P21V510EX4   1.000 ud  Extractor de cocina                                             346.79 346.79
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               362.40 10.87

TOTAL PARTIDA...................................................... 373.24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

EXT5         u   REJILLA DE EXTRACCION RE-1                                      
Rejilla extraccion en conductos, de aluminio extruido, instalada. Se incluye p.p. de accesorios, material auxiliar
para su montaje, y el mismo se hará conforme a planos, memoria, pliego de condiciones, prescripciones, normati-
va y CTE para alcanzar el objetivo del proyecto. Caracteristicas:
- Tipo de lamas: Horizontales, orientables individualmente
- Fabricante: TROX
- Modelo: AT-AG
- Dimensiones: 225x125 mm.
- Material: Lacado en color a definir por la DF.
- Varios: Con compuerta de regulación y marco metálico.

O01OB170     0.232 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 3.92
P21ATAG225125 1.000 ud  Rejilla TROX AT-AG 225x125                                      13.15 13.15
P21MMAT22125 1.000 ud  marco montaje rejilla AT 225x125                                2.44 2.44
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               19.50 0.59

TOTAL PARTIDA...................................................... 20.10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

EXT6         u   BOCA DE EXTRACCION BE-1                                         
Boca de extracción, construida en aluminio de 150 mm. de diámetro de cuello, de TROX, modelo LVA-150 con re-
gulación de caudal por rotación del disco central, con todos sus elementos de fijación, completamente instalada. Se
incluye p.p. de accesorios, material auxiliar para su montaje, y el mismo se hará conforme a planos, memoria,
pliego de condiciones, prescripciones, normativa y CTE para alcanzar el objetivo del proyecto.

O01OB170     0.232 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 3.92
P020LVA125   1.000 ud  Boca de extracción LVA 125                                      10.30 10.30
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               14.20 0.43

TOTAL PARTIDA...................................................... 14.65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EXT7         u   COMPUERTA DE REGULACION                                         
Compuerta de regulacion de caudal para sistemas de volumen constante, ref. CR-01, Marca TROX Modelo EN
para conducto rectangular para conductos de aporte de aire y extracción, de tipo automecánico con dispositivo de
ajuste exterior, tamaño 200 x 100 mm. Completamente instalada y funcionando, con p.p. de accesorios, material
auxiliar de montaje y lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto. Todo según planos, memoria, pliego de
condiciones, prescripciones, normativa y CTE.

O01OB170     0.232 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 3.92
PFEN2010     1.000 ud  Compuerta de regulación de caudal EN 200x100                    80.50 80.50
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               84.40 2.53

TOTAL PARTIDA...................................................... 86.95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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EXT8         u   COMPUERTA CORTAFUEGOS                                           
Compuerta cortafuegos de TROX o similar, modelo FKA-3 con carcasa de chapa de acero galvanizada según
DIN 17162 y resistencia al fuego RF120, según UNE 23-802-79 y UNE 23093-81, del tipo de fusible térmico bi-
metálico tarado a 72 ºC, con disparo por impulso eléctrico. Normalmente abierta sin tensión (NA / ST), incluso fi-
nal de carrera, admitirán maniobra manual, poseerán indicador exterior de posición y su funcionamiento quedará
indicado de forma visual y acústica en la central de detección y parte proporcional de cableado bajo tubo de PVC
hasta la central de detección, transformadores y demás elementos necesarios para el correcto montaje y funciona-
miento de dimensiones indicadas en planos, completa e instalada según planos, memoria y pliego de condiciones.

O01OB170     0.922 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 15.58
PFKACCF      1.000 ud  Compuerta cortafuegos TROX                                      170.46 170.46
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               186.00 5.58

TOTAL PARTIDA...................................................... 191.62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

EXT9         m2  CONDUCTO DE CHAPA GALVANIZADA                                   
Conducto rectangular de chapa de acero galvanizada, de espesor s/UNE 100.102.88 sin aislar para conductos de
extracción que van a extractores, de las dimensiones indicadas en los documentos del proyecto, con parte propor-
cional de conductos verticales, piezas especiales y soportes de sustentación, completamente instalados según
planos y pliego de condiciones para alcanzar el objetivo del proyecto. Todo terminado y funcionando segun norma-
tiva y CTE.

O01OB170     0.647 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 10.93
P21CC010M   1.000 m2  Chapa galvanizada 0,6 mm.c/vaina                                6.98 6.98
P21CC040M   0.200 m2  Piezas chapa 0,6 mm. c/vaina                                    16.96 3.39
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               21.30 0.64

TOTAL PARTIDA...................................................... 21.94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

IE1          u   TOMA DE TV Y FM                                                 
Toma de TV y FM Televés ref.: 5295 con conexión de cable coaxial Televés T-100 con canalización de tubo Fe-
rroplas de 16 mm. empotrada, i/p.p. de ramales repartidores desde equipos amplificadores y cajas de derivación y
distribución, totalmente instalada.

U01FY784     0.911 h   Oficial 1ª instalación antenas                                  16.24 14.79
U01FY787     1.367 h   Peón espec.instalación antenas                                  14.11 19.29
U34EH205     1.000 u   Toma TV/FM fin.Televés 5295                                     3.73 3.73
U34EH405     1.000 u   Caja mecanismo tomas de TV                                      0.16 0.16
U34EH040     0.250 u   Distr.induct.4D Alcad DI-XX                                     5.65 1.41
U34EH130     0.250 u   Deriv.induct.4D Televés 59XX                                    6.00 1.50
U34EH410     0.500 u   Caja mecanismo Deriv./Distr.                                    0.49 0.25
U34EH305     15.000 m   Cable coax.int.viv.Tele.T100                                    0.36 5.40
U34EH375     15.000 m   Tubo Ferroplas de 16 mm.                                        0.36 5.40
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               51.90 1.56

TOTAL PARTIDA...................................................... 53.49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

IE2          u   TOMA RJ45                                                       
Suministro e instalación de toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6, marco y embellece-
dor. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Colocación de la toma. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt40dpt060a  1.000 Ud  Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6, 9.54 9.54
mo000        0.190 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    16.24 3.09
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               12.60 0.38

TOTAL PARTIDA...................................................... 13.01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS
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IE3          u   SISTEMA ANTENA UHF/FM INDIVIDUAL                                
Equipo de captación individual para tomas de TV y FM, compuesto por antena de UHF/45 elementos y antena
circular de FM, completamente instalado para recibir todos los canales de TV terrestre, con garras de fijación en V
galvanizadas de 500 mm. de largo, mástil de antena de 3 m. de altura y 45 mm. de diámetro, cable coaxial TELE-
VES T-100, todo ello homologado por la D.G.Tel., i/conexiones de puesta a tierra.

U01FY784     4.000 h   Oficial 1ª instalación antenas                                  16.24 64.96
U01FY787     4.000 h   Peón espec.instalación antenas                                  14.11 56.44
U34EA160     3.000 u   Garra de 500 mm. en U reforzada                                 2.60 7.80
U34EA140     2.000 u   Mástil antena 45x3000x2 mm.                                     12.36 24.72
U34EA015     1.000 u   Antena UHF 45E Televés PRO45                                    26.74 26.74
U34EA025     1.000 u   Antena FM Circular Televés                                      10.58 10.58
U34ED001     1.000 u   Ampl.bda.ancha mástil Televés                                   30.77 30.77
U34ED007     1.000 u   Alimenta.130mA.para mást.Televés                                14.05 14.05
U34EH205     4.000 u   Toma TV/FM fin.Televés 5295                                     3.73 14.92
U34EH305     80.000 m   Cable coax.int.viv.Tele.T100                                    0.36 28.80
U34EH375     70.000 m   Tubo Ferroplas de 16 mm.                                        0.36 25.20
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               305.00 9.15

TOTAL PARTIDA...................................................... 314.13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

IE4          u   GRUPO ELECTROJENO DE 13 KVA                                     
Grupo electrógeno para 13 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifá-
sico, en bancada apropiada, incluyendo circuito de conmutación de potencia Red-grupo, escape de gases y silen-
cioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.

CG           1.000 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 16.24
AC           1.000 h.  Oficial 2ª electricista                                         15.19 15.19
mP15JA010    1.000 ud  Grupo elec. compl. 13 KVA                                       6,180.73 6,180.73
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               6,212.20 186.37

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,398.53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

U04VQ009     m2  PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO GRIS 24x12x7                   
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de forma rectangular de 24x12x7 cm, colo-
cado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separación
de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compacta-
ción, a colocar sobre base firme existente, con p.p. de compactado al 100% del ensayo proctor. Todo incluido y
terminado.

O01OA090     0.220 h   Cuadrilla A                                                     38.78 8.53
M08RB010     0.100 h   Bandeja vibrante de 170 kg.                                     2.84 0.28
P01AA020     0.040 m3  Arena de río 0/6 mm                                             14.74 0.59
P01AA950     2.000 kg  Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                               0.31 0.62
P08XVA020    1.000 m2  Adoquín hormigón recto gris 24x12x7                             8.17 8.17
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               18.20 0.55

TOTAL PARTIDA...................................................... 18.74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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mE13EPL040   ud  P.P. LISA HUECA 2H VAIVEN Y OJO DE BUEY                         
Puerta de paso de vaiven con ojo de buey, normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de melamina en co-
lor, de medidas 181x213 cm., con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM recha-
pados de pino 70x10 mm. para pintar o lacar, en ambas caras, herrajes de colgar latonados, con zócalo inferior de
chapa de 30 cm., montada, colocada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.

mO01OB180   1.000 h   Oficial 1ª carpintero                                           16.80 16.80
mO01OB190   1.000 h   Ayudante carpintero                                             15.19 15.19
mP11PD010    5.500 m   Cerco directo p.melix M. 70x50mm                                5.84 32.12
mP11TR010    11.000 m   Tapajunt. DM MR pino melix 70x10                                1.19 13.09
mP11CA110    2.000 ud  P.paso CLH melamina vaiven 2 hojas 181x213                      46.62 93.24
mP11RB010    6.000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0.48 2.88
mP11W020     18.000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavón                                    0.04 0.72
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               174.00 5.22

TOTAL PARTIDA...................................................... 179.26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

mE13EPL160   m2  P.P. LISA HUECA 1/H PARA PINTAR O LACAR                         
Puerta de paso ciega de una hoja normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino para pintar o lacar, a
gusto de la D.F., de medidas estandar, incluso precerco de pino de 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de
pino de 110x30 mm., tapajuntas moldeados o lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, he-
rrajes de colgar y de cierre latonados, montada y con pomo con cerradura en baños y aseos, incluso p.p. de me-
dios auxiliares.

mO01OB180   0.800 h   Oficial 1ª carpintero                                           16.80 13.44
mO01OB190   0.900 h   Ayudante carpintero                                             15.19 13.67
mP11PR010    4.500 m   Galce DM R.pino melix 70x30 mm.                                 2.28 10.26
mP11TR010    10.000 m   Tapajunt. DM MR pino melix 70x10                                1.19 11.90
mP11CA120    1.000 m2  P.paso CLH                                                      0.26 0.26
mP11RB010    3.000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0.48 1.44
mP11W020     18.000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavón                                    0.04 0.72
mP11RP010    1.000 ud  Pomo latón normal con resbalón                                  7.66 7.66
mP11PP010    5.300 m   Precerco de pino 70x35 mm.                                      1.74 9.22
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               68.60 2.06

TOTAL PARTIDA...................................................... 70.63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

mE13EPL170   m2  P.P. LISA HUECA 2/H PARA PINTAR O LACAR                         
Puerta de paso ciega de dos hojas normalizadas, serie económica, lisas huecas (CLH) de pino para pintar o lacar
a gusto de la D.F., de medidas estandar, incluso precerco de pino de 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de
pino de 110x30 mm., tapajuntas moldeados o lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, he-
rrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

mO01OB180   1.400 h   Oficial 1ª carpintero                                           16.80 23.52
mO01OB190   1.584 h   Ayudante carpintero                                             15.19 24.06
mP11PR010    4.500 m   Galce DM R.pino melix 70x30 mm.                                 2.28 10.26
mP11TR010    10.000 m   Tapajunt. DM MR pino melix 70x10                                1.19 11.90
mP11CA120    2.000 m2  P.paso CLH                                                      0.26 0.52
mP11RB010    6.000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0.48 2.88
mP11W020     36.000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavón                                    0.04 1.44
mP11RP020    2.000 ud  Pomo latón pul.brillo c/resbalón                                8.28 16.56
mP11PP010    6.000 m   Precerco de pino 70x35 mm.                                      1.74 10.44
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               101.60 3.05

TOTAL PARTIDA...................................................... 104.63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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mE13EZL070   m2  P.P.CORREDERA LISAS HUECA 1/H                                   
Puerta de paso ciega corredera de una hoja normalizada, serie economica, lisa hueca (CLH) de pino para pintar o
lacar a gusto de la D.F., de medidas estandar, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco
visto de pino macizo 70x30 mm., tapajuntas moldeados o lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas
caras, juego de poleas, carril galvanizados y manetas de cierre tipo Klein o similar, montada y con p.p. de medios
auxiliares.

mO01OB180   2.000 h   Oficial 1ª carpintero                                           16.80 33.60
mO01OB190   2.000 h   Ayudante carpintero                                             15.19 30.38
mP11PR010    4.500 m   Galce DM R.pino melix 70x30 mm.                                 2.28 10.26
mP11TR010    10.000 m   Tapajunt. DM MR pino melix 70x10                                1.19 11.90
mP11CA140    1.000 m2  P.paso CLH                                                      0.46 0.46
mP11RW030   1.000 ud  Juego accesorios puerta corredera                               11.94 11.94
mP11RW040   1.700 m   Perfil susp. p.corred. galv.                                    2.05 3.49
mP11W140     2.000 ud  Maneta cierre dorada p.corredera                                0.02 0.04
mP11W020     4.000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavón                                    0.04 0.16
mP11PP010    5.300 m   Precerco de pino 70x35 mm.                                      1.74 9.22
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               111.50 3.35

TOTAL PARTIDA...................................................... 114.80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

mE13SC030    m2  CONTRAVENTANA TABLAS DE ALERCE                                  
Contraventana exterior de madera, para ventanas y/o balcones, formada por cerco directo de pino macizo del país
1ª sin nudos, para barnizar, y hojas practicables de tablas verticales de alerce, para barnizar y cosidas sobre 2 ta-
bloncillos horizontales, incluso herrajes de colgar y de cierre de latón, totalmente montada, ajustada y con p.p. de
medios auxiliares.

mO01OB180   1.700 h   Oficial 1ª carpintero                                           16.80 28.56
mO01OB190   1.700 h   Ayudante carpintero                                             15.19 25.82
mP11PD010    4.000 m   Cerco directo p.melix M. 70x50mm                                5.84 23.36
mP11S030     1.000 m2  Contrav. tablas alerce p/barniz.                                12.67 12.67
mP11RB030    6.000 ud  Pernio latón plan.80x52mm.c/rte.                                0.79 4.74
mP11W080     1.000 ud  Cierre 3 puntos canto 70-150 cm. p/vent.                        4.83 4.83
mP11W070     1.000 m   Varilla dorada media caña p/cremonas                            1.81 1.81
mP11W020     8.000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavón                                    0.04 0.32
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               102.10 3.06

TOTAL PARTIDA...................................................... 105.17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

mE14ALE010   m2  VENTANAL FIJO AL. LC. <4m2                                      
Carpintería de aluminio lacado en color oscuro de 60 micras, en ventanales fijos para huecos de fachada en gene-
ral, menores o iguales a 4 m2., para acristalar con vidrios dobles y de seguridad, compuesta por cerco sin carriles
para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpiee-
za, incluso con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada y nivelada.

mO01OB160   0.210 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16.00 3.36
mO01OB170   0.105 h   Ayudante cerrajero                                              15.04 1.58
mP12PW010   4.000 m   Premarco aluminio                                               5.16 20.64
mP12ALE010  1.000 m2  Ventanal cerr.fijo p/vid.doble                                  84.37 84.37
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               110.00 3.30

TOTAL PARTIDA...................................................... 113.25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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mE14ALQ050   m2  PUER. BALCON. AL. LC. PRACTIC. R.P.T. 2 HOJAS                   
Carpintería de aluminio lacado en color oscuro de 60 micras, con rotura de puente térmico, en puertas balconeras
practicables de 2 hojas para acristalar con vidrio doble, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30
cm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
p.p. de partes fijas, segun diseño de proyecto, y medios auxiliares. Totalmente colocada y nivelada
s/NTE-FCL-16.

mO01OB160   0.260 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16.00 4.16
mO01OB170   0.130 h   Ayudante cerrajero                                              15.04 1.96
mP12PW010   4.000 m   Premarco aluminio                                               5.16 20.64
mP12ALQ050  1.000 m2  P. balconera pract. r.p.t. 2h. + p.p. fijos                     181.59 181.59
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               208.40 6.25

TOTAL PARTIDA...................................................... 214.60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

mE14ALT050   m2  VENT. AL. LC. PRACTICABLE. R.P.T. 2 HOJAS                       
Carpintería de aluminio lacado color oscuro de 60 micras, con rotura de puente térmico en ventanas practicables
de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de
colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de me-
dios auxiliares. Totalmente colocada y nivelada s/NTE-FCL-3.

mO01OB160   0.240 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16.00 3.84
mO01OB170   0.120 h   Ayudante cerrajero                                              15.04 1.80
mP12PW010   4.000 m   Premarco aluminio                                               5.16 20.64
mP12ALT050  1.000 m2  Vent.practic.rot.pte.term.>1 m2<2 m2                            210.37 210.37
%CI          3.000 %   Costes Indirectos                                               236.70 7.10

TOTAL PARTIDA...................................................... 243.75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01.01 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA                        0.44

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al ver-
tedero, incluso p.p. de medios auxiliares.

CERO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.02 m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MAQUINA T.DUROS                            1.92

Excavación a cielo abierto, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, en vacia-
dos y cajeados, con el refinado de paredes y fondos por medios manuales, con extraccion de
tierras fuera de la excavacion, sin carga ni transporte al vertedero, con p.p. de agotamiento de
aguas si fuera necesario y medios auxiliares.

UN  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.03 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MAQUINA T.DUROS                              14.81

Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con refinado de
paredes y fondos por medios manuales, con extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin
carga ni transporte de tierras a vertedero, con p.p. de agotamiento de aguas, si fuera necesario, y
medios auxiliares.

CATORCE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
01.04 m3  EXCAVACIÓN POZOS A MAQUINA T.DUROS                              15.58

Excavación en pozos en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con refinado de
paredes y fondos por medios manuales, con extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin
carga ni transporte de tierras a vertedero, con p.p. de agotamiento de aguas, si fuera necesario, y
medios auxiliares.

QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.05 m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO SIN APORTE             2.73

Relleno, extendido y apisonado de tierras propias, a cielo abierto y por medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, refino de taludes, y con p.p. de me-
dios auxiliares.

DOS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.06 m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO ZAHORRA                16.92

Suministro, relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos,
en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proc-
tor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de geotextil Danofelt
PY-150 de poliéster punzonado, con un peso de 150 gr/m2 y <48 mm de apertura en ensayo de
perforación dinámica, extendido sobre la zahorra con solapes de 10 cm, para el posterior relleno
con las tierras y medios auxiliares.

DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 RED DE TIERRA                                                   
02.01 u   TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                           184.80

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, ca-
ble de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 30 mts por cada pica y segun plano, uniones me-
diante soldadura aluminotérmica a las armaduras de las zapatas, guias de los aparatos elevado-
res y otros elementos metalicos, incluyendo registro de comprobación, tapa, puente de prueba y
pequeño material. Con p.p. de lineas de bajada a tierra y cajas de puesta a tierra de equipos y
maquinaria. Todo segun proyecto (planos de puesta a tierra, detalles, memoria de instalaciones y
pliego de condiciones). Cumpliendo REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26. Instalacion completa, fun-
cionando y comprobada.

CIENTO OCHENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

02.02 u   RED EQUIPOTENCIAL BAÑOS, COCINAS Y EQUIPOS                      36.43
Red equipotencial en aseos, cuartos de baño y cocina, realizada con conductor unipolar aislado
HV07-K de 4 mm2, para una tensión nominal de 450/750V, conectando a tierra todas las canali-
zaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles. Inclu-
so pequeño material y p.p. de cajas de puesta a tierra de equipos y maquinaria. Todo segun pro-
yecto (planos, memoria y pliego de condiciones) y cumpliendo REBT, ITC-BT-18, ICT-BT-26,
ICT-BT-27. Instalada, funcionando y comprobada.

TREINTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL                                   
03.01 u   ACOMETIDA RED SANEAMIENTO FECALES                               545.70

Acometida de saneamiento de edificio a la red general municipal de aguas fecales, hasta una dis-
tancia máxima de 10 m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual
de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón
en masa de enchufe y campana de diametro 300 mm, con junta de goma de 30 cm de diámetro
interior, tapado posterior de la acometida con la propia tierra de la zanja en tongadas de 20 cm.
compactadas al 95% del proctor normal excepto los ultimos 50 cm. que seran compactados al
100%, conexiones al pozo y al colector, reposición completa del pavimento con hormigón en
masa HM-20/P/40/I, con extraccion de tierras y material sobrante fuera de la excavacion, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de agotamiento de aguas, si fuera necesario, y medios
auxiliares.

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

03.02 u   ACOMETIDA RED SANEAMIENTO PLUVIALES                             545.70
Acometida de saneamiento de edificio a la red general municipal de aguas pluviales, hasta una
distancia máxima de 10 m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-
nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-
gón en masa de enchufe y campana de diametro 300 mm, con junta de goma de 30 cm de diá-
metro interior, tapado posterior de la acometida con la propia tierra de la zanja en tongadas de 20
cm. compactadas al 95% del proctor normal excepto los ultimos 50 cm. que seran compactados
al 100%, conexiones al pozo y al colector, reposición completa del pavimento con hormigón en
masa HM-20/P/40/I, con extraccion de tierras y material sobrante fuera de la excavacion, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de agotamiento de aguas, si fuera necesario, y medios
auxiliares.

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

03.03 u   POZO LADRILLO REGISTRO FECALES D=80cm h=1,50m                   317.75
Pozo de registro de 80 cm de diámetro interior y de 1,5 m de profundidad libre, construido con fá-
brica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, coloca-
do sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con malla-
zo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento CSIV-W2,
incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétri-
co en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hormigón armado, con p.p. de excavación,
extraccion de tierras y material sobrante fuera de la excavacion, relleno perimetral posterior, sin
carga ni retirada al vertedero y con agotamiento de aguas, si fuera necesario, y medios auxilia-
res. Totalmente terminado s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

TRESCIENTOS DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

03.04 u   POZO LADRILLO REGISTRO PLUVIALES D=80cm h=1,50m                 317.75
Pozo de registro de 80 cm de diámetro interior y de 1,5 m de profundidad libre, construido con fá-
brica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, coloca-
do sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con malla-
zo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento CSIV-W2,
incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétri-
co en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hormigón armado, con p.p. de excavación,
con extraccion de tierras y material sobrante, relleno perimetral posterior, sin carga ni retirada al
vertedero, agotamiento de aguas, si fuera necesario y medios auxiliares. Totalmente terminado s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

TRESCIENTOS DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

03.05 m   CANALETA PVC C/REJILLA PEAT./TRANS.GRIS 500x200x130mm           122.15
Canaleta sumidero de recogida y drenaje de aguas superficiales para zonas de carga ligera y pe-
sada, formado por piezas prefabricadas de PVC de 500x200x130 mm de medidas exteriores,
sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC gris, colocadas sobre cama de arena de río com-
pactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado, conecta-
do con la red enterrada de aguas pluviales y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

CIENTO VEINTIDOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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03.06 u   ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS LADRILLO 100x100cm                 141.27
Arqueta separadora de grasas de 100x100 cm. de medidas interiores y profundidad variable,
construida con fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor recibida con mortero de cemento
M-5, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento CSIV-W2 (resistente a los sulfa-
tos si fuese necesario), ángulos redondeados, sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 20 cm de espesor, codos y piezas especiales de tubería de fibrocemento o PVC según sea
la red de saneamiento, tapa formada por losa de hormigón armado de 5 cm. de espesor con cer-
co de perfil laminado L 50.5 mm. y malla de acero soldada al cerco, contracerco de perfil lamina-
do L 55.5 mm. y tirador de acero galvanizado embutido en la tapa, incluso conexión de tubos de
entrada y salida y p.p. de medios auxiliares. La tapa irá enrasada con el pavimento y tendrá el
mismo acabado que la solería donde está ubicada la arqueta. Se incluye la excavación, la ex-
traccion de tierras y material sobrante, el relleno posterior de los bordes, sin carga ni transporte a
vertedero y el agotamiento de aguas, si fuera necesario. Totalmente terminada s/ CTE-HS-5,
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

03.07 u   SUMIDERO SIFÓNICO PVC C/REJILLA PVC 250x250 SI 120              24.96
Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm y con salida integrada de 120
mm; para la recogida de aguas pluviales y en locales húmedos, instalado y conexionado a la
red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/
CTE-HS-5. Terminado y funcionando.

VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

03.08 u   ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 38x38x50cm                         79.11
Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábri-
ca de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, coloca-
do sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, con codo de PVC de
45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormigón armado prefabri-
cada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y extraccion, relleno peri-
metral posterior, sin carga ni transporte de las tierras sobrantes a vertedero y agotamiento de
aguas si fuera necesario. Todo terminado y funcionando s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2004.

SETENTA Y NUEVE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
03.09 u   ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 51x51x65cm                         113.08

Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábri-
ca de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, coloca-
do sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, con codo de PVC de
45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormigón armado prefabri-
cada y con p.p. de medios auxiliares. Incluso excavación y extraccion, relleno perimetral poste-
rior, sin carga ni transporte de las tierras sobrantes al vertedero y con agotamiento de aguas si
fuera necesario. Todo terminado y funcionando s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.

CIENTO TRECE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
03.10 u   ARQUETA LADRILLO REGISTRO 38x38x50 cm                           68.37

Arqueta de registro de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo per-
forado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con ma-
llazo, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada y con p.p. de medios auxiliares. In-
cluso excavación y extraccion, relleno perimetral posterior, sin carga ni transporte de las tierras
sobrantes al vertedero y con agotamiento de aguas si fuera necesario. Todo terminado y funcio-
nando s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

SESENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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03.11 u   ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51x51x65 cm                           101.02
Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo per-
forado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con ma-
llazo, con tapa y marco de hormigón armado prefabricada y con p.p. de medios auxiliares. Inclu-
so excavación y extraccion, relleno perimetral posterior, sin carga ni transporte de las tierras so-
brantes al vertedero y con agotamiento de aguas si fuera necesario. Todo terminado y funcionan-
do s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

CIENTO UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS
03.12 u   ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x80 cm                           141.27

Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo per-
forado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con ma-
llazo, con tapa y marco de hormigón armado prefabricada y con p.p. de medios auxiliares. Inclu-
so excavación y extraccion, relleno perimetral posterior, sin carga ni transporte de las tierras so-
brantes al vertedero y con agotamiento de aguas si fuera necesario. Todo terminado y funcionan-
do s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

03.13 m   TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELASTICA SN2 C.TEJA 125mm             16.27
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;
con un diámetro 125 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequeño material, medios auxiliares,
incluso excavación y tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima del 2% y
funcionando. Todo según proyecto y CTE-HS-5.

DIECISEIS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
03.14 m   TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA  160mm            17.64

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;
con un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequeño material, medios auxiliares,
incluso excavación y tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima del 2% y
funcionando. Todo según proyecto y CTE-HS-5.

DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.15 m   TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA  200mm            22.72

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;
con un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequeño material, medios auxiliares,
incluso excavación y tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima del 2% y
funcionando. Todo según proyecto y CTE-HS-5.

VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.16 m   TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA  250mm            35.37

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;
con un diámetro 250 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequeño material, medios auxiliares,
incluso excavación y tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima del 2% y
funcionando. Todo según proyecto y CTE-HS-5.

TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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03.17 m   TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA  315mm            48.28
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;
con un diámetro 315 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequeño material, medios auxiliares,
incluso excavación y tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima del 2% y
funcionando. Todo según proyecto y CTE-HS-5.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

03.18 m   COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm                                   11.31
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm y con unión por
encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desví-
os, conexiones, tapones de registro, medios auxiliares y pequeño material, totalmente instalado
con una pendiente no inferior al 1%. Todo s/ CTE-HS-5 y proyecto.

ONCE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
03.19 m   COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm                                   13.08

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm y con unión por
encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desví-
os, conexiones, tapones de registro, medios auxiliares y pequeño material, totalmente instalado
con una pendiente no inferior al 1%. Todo s/ CTE-HS-5 y proyecto.

TRECE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
03.20 m   COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm                                   17.44

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm y con unión por
encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desví-
os, conexiones, tapones de registro, medios auxiliares y pequeño material, totalmente instalado
con una pendiente no inferior al 1%. Todo s/ CTE-HS-5.

DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

03.21 u   ARQUETA LADRILLO DE PASO 38x38x50 cm                            61.91
Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por
el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con
un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada
con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno posterior por ir colocadas en el vaciado ejecutado, s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

SESENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
03.22 m   TUBO DRENAJE PE-AD CORRUGADO DOBLE D=125 mm                     21.09

Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 125
mm. Colocada sobre media caña de pasta de cemento, cama de arena de río de 10 cm de espe-
sor, geotextil de 125 g/m2 revistiendo la tuberia y relleno posterior con grava filtrante hasta 25 cm
por encima del tubo, con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geo-
textil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de zanjas, ni el tapado posterior
de las mismas sobre la grava filtrante. Todo s/ CTE-HS-5.

VEINTIUN  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES, MUROS Y SOLERAS                                  
04.01 m2  SOLERA ARMADA HA-25, 20cm 2#15x15x6+ENCACHADO 25cm              30.82

Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20
mm., elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con doble mallazo 15x15x6. Con p.p.
de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, incluso encachado de piedra caliza 40/80 de 25
cm. de espesor, extendido y compactado con pisón hasta conseguir un grado de compactación
del 95% del proctor normal, con p.p. de membrana impermeabilizante de PVC de 1,5 mm de
espesor, colocada con solapes de 10 cm. como minimo, para corte de humedad por capilaridad
de soleras. Según NTE-RSS y EHE-08.

TREINTA  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
04.02 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V. MANUAL CIMENTACION           69.34

Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

04.03 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/40/IIa V.MANUAL CIMENTACION             152.48
Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de ci-
mentación, incluso armadura (40 kg/m³), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.
Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.

CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

04.04 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I MURO 2 CARAS 0,25 V.GRÚA           328.77
Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en muro de 25 cm de espesor, incluso ar-
madura (60 kg/m³), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40m a dos ca-
ras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado, colocado y con p.p. de pasatubos y
encofrados de huecos. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C.

TRESCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

04.05 m   SELLADO JUNTAS HORMIGONADO Y CONSTRUCCIÓN CON BENTONITA         9.96
Tratamiento de juntas de hormigonado y construccion, verticales y horizontales, con cordón hi-
droexpansivo Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural (75%)
y caucho (25%) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Revofix para su fijación.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
04.06 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I MURO 1 CARA 0,25 V.GRÚA            332.61

Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en muro de 25 cm de espesor, incluso ar-
madura (60 kg/m³), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40m a una cara,
vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado, colocado y con p.p. de pasatubos. Según
normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C.

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

04.07 m2  IMPERM. FOSOS ASCENSOR GEOCOMPUESTO BENTONITA VOLTEX DS         53.64
Suministro y colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural tipo Voltex DS  formado
por geotextil tejido (100 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2) y bentonita (mínimo 5 kg/m2) uni-
dos mediante proceso de agujado para impermeabilización de fosos de ascensor, incluso coloca-
ción de cordón hidroexpansivo Waterstop Rx 101 (20x25 mm) en juntas de hormigonado, fijado
con malla Revofix.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA, FORJADOS Y JUNTAS                                   
05.01 m2  ESTRUCT. HORMIGÓN FORJADO SEMIVIGUETA 30+5                      68.00

Estructura de hormigón armado para luces hasta 6 mts., formada por pilares, vigas y zunchos
con forjado de 30+5 cm., con semiviguetas de hormigón pretensado, bovedilla cerámica
60x25x22 y capa de compresión de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plás-
tica, elaborado en central, terminada. Según normas NTE y EHE-08.

SESENTA Y OCHO  EUROS
05.02 m2  ESTRUCT. HORMIGÓN FORJADO VIGUETA AUTORR. 25+5                  70.97

Estructura de hormigón armado para luces hasta 6 mts., formada por pilares, vigas y zunchos
con forjado 25+5 cm., con viguetas autorresistentes de hormigón pretensado, bovedilla cerámica
60x25x20 y capa de compresión de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plás-
tica, elaborado en central, terminada. Según normas NTE y EHE-08.

SETENTA  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
05.03 m2  ESTRUCT. HORMIGÓN FORJADO SEMIVIGUETA 25+5                      65.53

Estructura de hormigón armado para luces hasta 6 mts., formada por pilares, vigas y zunchos
con forjado de 25+5 cm., con semivigueta de hormigón pretensado, bovedilla cerámica
60x25x20 y capa de compresión de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plás-
tica, elaborado en central, terminada. Según normas NTE y EHE-08.

SESENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

05.04 m3  ESTRUCT. LOSA INCLINADA HA-25/P/20 / ENCOFRADO MADERA           336.04
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en
losas inclinadas, i/p.p. de armadura (100 kg/m3) y encofrado de madera, con formacion de pel-
daños en las losas de escalera. Vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Todo terminado se-
gún normas NTE-EME, EHL y EHE-08.

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

05.05 m   ANGULAR DE 60mm ARRANQUE DE CHAPADOS Y FABRICAS                 22.28
Angular de 60 mm. con acero laminado S275 en caliente, en remates y arranques de chapados
y fábrica, i/p.p. de anclaje mecanico completo, sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio
electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, total-
mente colocado. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.

VEINTIDOS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
05.06 m   CARGADERO VIGUETA AUTORRESISTENTE MORTERO                       15.59

Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado
con elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpie-
za  y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la longitud ejecutada.

QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

29 de enero de 2016 Página 8

250



CUADRO DE PRECIOS 1
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                          
06.01 m2  FAB. BLOQ. HORM. LISO GRIS 40x20x25+A. MURFOR                   44.81

Fabrica de bloques huecos de hormigón gris estándar liso de 40x20x25 cm. colocando la cara
vista al interior, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-7,5, re-
llenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura de acero galvaniza-
do, en forma de cercha para tipo de exposición acorde a tabla 3.3 CTE DB SE-F, Mur-
for®RND.4/Z-150 cada 2 hiladas, según EC6, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjar-
jes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,
jambas, ejecución de encuentros, anclajes Murfor®Anc y piezas especiales, rejuntado, limpieza
y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

06.02 m2  FÁB.LADRILLO PERFORADO 10cm 1/2P.INTERIOR MORTERO M-5           16.30
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espesor en interior, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y su-
ministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

DIECISEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
06.03 m2  TABICÓN BLOQUE HORMIGÓN CELULAR 62,5x50x7cm                     22.83

Tabicón de bloques de hormigón celular armado de 62,5x50x7 cm. de 500 kg./m3. de densidad
nominal, recibido con cemento cola, i/replanteo, nivelación, aplomado, dinteles, jambas, roturas,
limpieza y medios auxiliares, S/NF-P14.306, deduciendo huecos superiores a 2 m2.

VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
06.04 m2  TABICÓN LHD 24x11,5x7 cm INT. MORTERO M-7,5                     16.62

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, en distribuciones y cámaras, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ re-
planteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte pro-
porcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

DIECISEIS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
06.05 m2  TABICÓN LHD 24x11,5x9 cm INT. MORTERO M-7,5                     16.74

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, en distribuciones y cámaras, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ re-
planteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte pro-
porcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
06.06 m2  TRASDOSADO DIRECTO 9,5mm                                        11.22

Trasdosado directo recibido con pelladas de pasta de agarre (enlucido seco) de suelo a techo, for-
mado por un panel de fibra-yeso de 9,5 mm de espesor, pegado con pasta de agarre. Unión en-
tre paneles mediante el empleo de pegamento para juntas.  Emplastecido de juntas, con pasta de
juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxi-
liares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE
102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

ONCE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
06.07 m2  TRASDOSADO DIRECTO TERMICO 10+40mm                              21.15

Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado tipo con poliestire-
no expandido de 10+40 mm de espesor y de 15 kg/m3 de densidad, pegado con pasta de aga-
rre. Unión entre paneles mediante el empleo de pegamento para juntas. Emplastecido de juntas,
con pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y
medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102041 IN y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m2

VEINTIUN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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06.08 m2  TRASDOSADOS SEMIDIRECTO 13mm. 36/400                            16.86
Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm de chapa de acero galvaniza-
do de 36 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado de 13 mm
de espesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios au-
xiliares.Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE
102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
06.09 m2  TABIQUE S.PLACO SILENCE 76/48 (15+48+15) a 600 mm PHONIQUE+LM SU 36.37

Tabique sistema Placo Silence formado por una placa de yeso laminado Placo Phonique PPH
15 de 15 mm de espesor, atornillada a cada lado externo de una estructura metálica de acero gal-
vanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de 48 mm, modulados a 600 mm,
resultando un ancho total del tabique terminado de 78 mm. Incluso lana mineral Supralainel. Parte
proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles peri-
metrales, casoneto de puerta corredera. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Resisten-
cia al fuego: 60 m, aislamiento acústico al ruido aéreo: 45,2 dB(A). Instalado según la documen-
tación actual de Placo y las normas UNE 102040 IN y UNE 102041 IN.

TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 CUBIERTAS                                                       
07.01 m2  ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA CUBIERTA NO HABITABLE                23.99

Estructura metálica ligera para cubierta no habitable, con cerchas formadas con perfiles ligeros
metálicos obtenidos por laminación en frío de la chapa galvanizada, colocadas cada 1,20 m. y
correas cada 1,00 m., con perfil C en pares, correas, pies derechos, rastreles, tirante y celosía,
y con perfil U en durmientes y arriostramientos, con dimensiones determinadas y condicionadas
por el cálculo estructural, pudiendo ser de la gama base 40 mm. o de 50 mm. Fijada y totalmente
instalada en el forjado existente, y lista para colocar la teja y el tablero de panel sandwich. Unio-
nes mediante tornillos y tacos, i/replanteo, fijaciónes, medios auxiliares, pequeño material y ele-
mentos de seguridad, medida en verdadera magnitud.

VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
07.02 m2  CUBIERTA INCLINADA TEJA C/PLACAS XPS e=80 mm S/CERCHAS          54.29

Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formación de pendientes:
estructura metalica ligera tipo cercha (no incluido en este precio); aislamiento térmico: placas rígi-
das de poliestireno extruido de superficie ranurada y mecanizado lateral a media madera, de
600x1250 mm y 80 mm de espesor, resistencia térmica 2,2 (m²K)/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), 300 kPa de resistencia a compresión, factor de resistencia a la difusión del vapor
de agua 150, calor específico 1400 J/kgK, Euroclase E de reacción al fuego; cobertura: teja cerá-
mica curva, 40x19x16 cm, color rojo; recibida con mortero de cemento M-2,5. Incluso p.p. de
remates, aleros, encuentros, cumbreras, caballetes, tejas de ventilacion, medios auxiliares y pie-
zas especiales. S/NTE-QTT-11. Medida en verdadera magnitud.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

07.03 m2  CUBIERTA INCLINADA TEJA C/PLACAS XPS e=80 mm S/LOSAS            54.29
Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formación de pendientes:
forjado o losa inclinada (no incluido en este precio); aislamiento térmico: placas rígidas de poliesti-
reno extruido de superficie ranurada y mecanizado lateral a media madera, de 600x1250 mm y
80 mm de espesor, resistencia térmica 2,2 (m²K)/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), 300
kPa de resistencia a compresión, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 150, calor
específico 1400 J/kgK, Euroclase E de reacción al fuego; cobertura: teja cerámica curva,
40x19x16 cm, color rojo; recibida con mortero de cemento M-2,5. Incluso p.p. de remates, ale-
ros, encuentros, cumbreras, caballetes, tejas de ventilacion, medios auxiliares y piezas especia-
les. S/NTE-QTT-11. Medida en verdadera magnitud.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

07.04 m2  CUB.PL.AJARDI.EXT.ECO.INV.TEXLOSA BICAPA TEXSA                  49.57
Cubierta constituida por formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio 5 cm,
capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo, membrana impermeabilizante bicapa adherida, for-
mada por: imprimación asfáltica con una dotación mínima de 500 gr/m2 tipo Emufal I, adhesión a
fuego de lámina de betún plastomérico APP con armadura de fibra de vidrio (FV) tipo Moply N
FV 3 kg, con designación: LA-30-FV, lámina superior totalmente adherida a la anterior de betún
plastomérico APP de elevado punto de reblandecimiento, con tratamiento antirraíces y armadura
de fieltro de poliéster (FP) tipo Morterplas FP 4 kg Garden designación: LBM-40-FP, capa sepa-
radora de poliéster con una resistencia al punzonamiento estático CBR de 830 N, tipo Rooftex
300, capa de protección y drenaje con baldosa aislante formada por una capa de aislamiento tér-
mico de poliestireno extruído de 50 mm de espesor autoprotegida en su cara superior con una
grueso de mortero poroso de 35 mm de espesor tipo Texlosa R /35 Gris, lista para proceder al
acabado. Sistema de acuerdo con el DIT-562 Morteplas/Moplas pendiente cero.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

07.05 m2  CUBIERTA TRANSITABLE SIN AISLAM. MONOCAPA ADHERIDA A SOLAR      36.85
Cubierta transitable constituida por: hormigón aislante de arcilla expandida de espesor medio 10
cm. como formación de pendiente, tendido de mortero de cemento M-5,  de 2 cm. de espesor;
imprimación asfáltica, Curidan; lámina asfáltica de betún plastómero Esterdan 40 P Pol, con ar-
madura de fieltro de poliéster reforzado, totalmente adherida al soporte con soplete; lámina geotex-
til de 200 g/m2., Danofelt PY-200, lista para solar con pavimento a elegir. Incluso p.p. de en-
cuentros, remates, tratamiento de juntas, solapes y medios auxiliares. Cumple con los requisitos
del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos Constructivos del IETcc según membrana
monocapa.

TREINTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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07.06 m2  CUB.PL.TRANS.PRIV.BALD.AMORT.INVERTIDA. BIC.TEXSA               35.84
Cubierta constituida por: formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio 5 cm,
capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo; membrana impermeabilizante bicapa adherida for-
mada por imprimación asfáltica con una dotación mínima de 300 gr/m2 tipo Emufal I, lámina de
betún plastomérico APP con armadura de fieltro de fibra de vidrio (FV) tipo Morterplas FV 3 kg,
designación: LBM-30-FV, lámina superior totalmente adherida a la inferior, de betún plastomérico
APP con armadura de fieltro de poliéster (FP) tipo Morterplas FP 3 kg, designación:
LBM-30-FP; capa separadora de polipropileno 100%  con una resistencia a la perforación de
1100 N tipo Texxam 700; capa de aislamiento térmico de poliestireno extruído de resistencia a la
compresión de 3 kp/cm2 y 50mm de espesor; capa separadora de polipropileno 100%  con una
resistencia a la perforación de 1100 N tipo Texxam 700, listo para proceder al acabado. Incluso
p.p. de encuentros, remates, tratamiento de juntas, solapes y medios auxiliares.

TREINTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES                              
08.01 m2  AISLAMIENTO SUELO FLOTANTE C/PLACAS XPS e=40 mm                 11.73

Aislamiento térmico de suelos flotantes formado por placas rígidas de poliestireno extruido, de su-
perficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 600x1250 mm y 40 mm de espesor, resis-
tencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,75 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034
W/(mK), cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir un re-
crecido posterior de mortero de cemento, como soporte del pavimento (no incluido en este pre-
cio).

ONCE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
08.02 m2  AISLAMIENTO SUELO S-1 ALw=22dB TEXSA ANTIIMPACTO                3.08

Aislamiento a ruido de impacto mediante lámina de polietileno extruido de celda cerrada de 5 mm
de espesor, densidad 35 Kg/m3 y resistencia a la compresión 10 kN/m2, tipo Texilen Plus 5
mm, extendida sobre soporte plano y protegido por capa de mortero armado de 4 cm. Solapes
de 100 mm entre láminas y remonte en todos los encuentros con paramentos verticales como
mínimo del total del espesor del pavimento de espesor total 45 mm. y nivel de aislamiento acústi-
co a ruido de impacto incremento Lw = 22 dB.

TRES  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
08.03 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO PUENTES TÉRMICOS URSA XPS N RG 30 mm        14.23

Aislamiento térmico colocado en puentes térmicos, mediante placas rígidas de poliestireno extrui-
do Ursa XPS N RG, de 30 mm de espesor, i/p.p. de corte, sujeción y colocación, s/UNE-EN
13164.

CATORCE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
08.04 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO XPS 40 mm VERTICAL INTERIOR CAMARAS         8.32

Aislamiento térmico con paneles de poliestireno extruido de superficie lisa y cantos machiembra-
dos de 40 mm de espesor, colocados a tope para evitar puentes térmicos, i/p.p. de corte y colo-
cación, medios auxiliares, s/UNE-EN 13164.

OCHO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
08.05 m2  IMPERMEABILIZACIÓN MONOCAPA ADHERIDA ELASTOM. LOSAS             11.20

Impermeabilización monocapa, constituida por: imprimación asfáltica sobre soporte, Curidan; lá-
mina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 40 P Elast, con armadura de fieltro de poliés-
ter, totalmente adherida al soporte con soplete; lámina geotextil de 200 g/m2. Danofelt PY-200.
Lista para proteger con protección pesada. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el
Catálogo de Elementos Constructivos del IETcc según membrana monocapa. Dispone de DIT.
"Esterdan pendiente cero". Nº 550/10.

ONCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
08.06 m2  IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE       23.15

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación
asfáltica, Impridan 100; banda de refuerzo Esterdan 30 P Elast; lámina asfáltica de betún elastó-
mero SBS Esterdan 30 P Elast, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro
con soplete; lámina drenante Danodren H-15 Plus, fijada mecánicamente al soporte; geotextil pa-
ra drenaje del tubo dren. Lista para verter grava filtrante, zahorra y tierras. Cumple con los requi-
sitos del C.T.E. Ficha IM-28 de Danosa.  Dispone de DIT para estructuras enterradas. "Ester-
dan-Self Dan-Polydan estructuras enterradas". Nº 567/11.

VEINTITRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 SOLADOS                                                         
09.01 m2  RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5                                    12.18

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada,
conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.

DOCE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
09.02 m2  TARIMA FLOTANTE ROBLE 3 LAMAS ESP. 14 mm.                       32.56

Tarima flotante acabado Roble de 2200x195x14 mm., tabla compuesta por cara superior en ma-
dera natural de Roble de 4 mm. de espesor en tres lamas sobre tablero de contrachapado fenoli-
co o madera de  pino alistonado, con sistema de cierre entre tablas para encolar, acabada con
dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, co-
locado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, incluso p.p. de rodapié rechapa-
do en el mismo material y perfiles de terminación; huellas, tabicas y zanquin del mismo material;
piezas especiales y material auxiliar. Colocacion sobre recrecido de piso, sin incluir éste, todo
s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.

TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

09.03 m2  SOLADO GRES IMITACION PIEDRA NATURAL 24x24x1,3cm                28.76
Solado de baldosa de gres extrusionado modelo imitando piedra natural de 24x24x1,3 cm con
junta de 1 cm, para exteriores o interiores (resistencia al deslizamiento Rd> 45 s/UNE-ENV
12633 (clase 3) recibido con mortero de cemento sobre cama de arena de río. Rejuntado y lim-
pieza s/CTE BD SU y NTE RSB-7.

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
09.04 m2  SOLERA TERRAZO U/NORMAL MICROGRANO 30x30 C/CLARO C/R            30.94

Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, de 30x30 cm. en color claro, con pulido inicial
en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos
de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/ca-
ma de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/rodapié de terrazo pulido en
fábrica en piezas de 30x7,5 cm. y limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superfi-
cie realmente ejecutada. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea
UNE-EN 13748-1:2005.

TREINTA  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
09.05 m2  PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO                                   6.52

Pulido y abrillantado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS CERAMICOS                                        
10.01 m2  ALICATADO GRES ESMALTADO COLOR 25x25 REC.ADHESIVO C/JUNTA       34.40

Alicatado con plaqueta de gres esmaltado color 25x25 cm. (BIb, BIIa s/UNE-EN-14411), colo-
cación a línea, recibido con adhesivo cementoso C1T según EN-12004 ibersec tile, sin incluir
enfoscado de mortero, incluso p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, esquinas-cantoneras,
rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm según EN-13888 Ibersec junta
color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
10.02 m   MOLDURA GRES ESMALTADO MEDIA CAÑA 5x25cm                        14.10

Moldura gres esmaltado media caña de 5x25 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R y arena de miga (M-5), p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con material
cementoso color CG2 para junta de 10 mm según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza,
S/NTE-RPA-3, medido en su longitud.

CATORCE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 PIEDRA NATURAL                                                  
11.01 m3  MAMPOSTERÍA ORDINARIA GRANITO 1 C/VISTA                         206.20

Mampostería ordinaria de piedra granítica a una cara vista, recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor, con p.p. de chapa-
dos, jambas, dinteles y vierteaguas, i/preparación de piedras, asiento, recibido, nivelado, rejunta-
do, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

DOSCIENTOS SEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
11.02 m3  MAMPOSTERÍA ORDINARIA GRANITO 2 C/VISTAS                        280.07

Mampostería ordinaria de piedra granítica a dos caras vistas, recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor, con p.p. de chapa-
dos y vierteaguas, i/preparación de piedras, asiento, recibido, nivelado, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

DOSCIENTOS OCHENTA  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 FACHADA VENTILADA DE MADERA                                     
12.01 m2  FACHADA VENTILADA MADERA ALERCE. ANCLAJE OCULTO                 102.58

Ejecución de fachada ventilada de dos hojas, la interior apoyada en el forjado, de 1/2 pie de es-
pesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado, para revestir por el interior, de 24x11,5x10 cm.,
recibida con mortero de cemento tipo M-5, y la segunda con hoja exterior pasante de 21 mm de
espesor de tabla de madera alerce, de 120 mm de ancha, acabado barnizado, textura satinada,
colocadas con una modulación y juntas verticales y horizontales a decidir por la D.F., sujetas
mediante un sistema homologado de fijación oculta con una subestructura de aluminio fijada a
cantos de forjados. Incluso p.p. de elementos de sujeción a forjado, ménsulas y conectores de
las hojas, piezas especiales, remates laterales, formacion de dinteles, zunchos y jambas, y eje-
cucion de encuentros. Eliminación de restos y limpieza final, con p.p. de andamiajes y medios
auxiliares. Segun RC-08. Medido deduciendo huecos mayores 4 m2.

CIENTO DOS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

12.02 m2  ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARA FACHADA VENTILADA                     5.24
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor,
i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.

CINCO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 YESOS                                                           
13.01 m2  TENDIDO YESO NEGRO VERTICAL, INCLINADO Y HORIZONTAL             5.11

Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos verticales, horizontales e inclinados, de 15
mm. de espesor con maestras cada 3 m. en verticales y perimetrales en horizontales, i/forma-
ción de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimentos y p.p. de medios auxiliares.
S/NTE-RPG-9, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

CINCO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
13.02 m2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO HORIZONTAL S/MAESTRAS                8.72

Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos inclinados
y horizontales, de 15 mm. de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos,
remates con pavimento, cantos vistos de losas, incluso p.p. de guardavivos de plástico y metal
y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2 y en
verdadera magnitud.

OCHO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 TECHOS SUSPENDIDOS                                              
14.01 m2  FALSO TECHO BANDEJA ALUMINIO LISA 60x60 P.V.                    35.47

Falso techo metálico a base de bandejas lisas de aluminio de 600x600 mm y 0,5 mm de espe-
sor con bordes enrasados, lacadas en color blanco con acabado postlacado, apoyadas sobre
perfilería vista formada por perfiles primarios y secundarios suspendidos del techo mediante vari-
llas, i/p.p. de elementos de remate y sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP-18, medido de-
duciendo huecos superiores a 2 m2.

TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

14.02 m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                       16.79
Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm, recibida con esparto y pasta de escayola,
i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, con p.p. de tabicas,
s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.

DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
14.03 m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA CON DEXTRINA                          17.55

Falso techo de placas de escayola lisa con dextrina de 120x60 cm., recibida con esparto y pas-
ta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, con p.p. de ta-
bicas, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.

DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 CARPINTERIA DE MADERA                                           
15.01 m2  P.P. LISA HUECA 1/H PARA PINTAR O LACAR                         70.63

Puerta de paso ciega de una hoja normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino para
pintar o lacar, a gusto de la D.F., de medidas estandar, incluso precerco de pino de 110x35
mm., galce o cerco visto macizo de pino de 110x30 mm., tapajuntas moldeados o lisos de DM
rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y de cierre latonados, mon-
tada y con pomo con cerradura en baños y aseos, incluso p.p. de medios auxiliares.

SETENTA  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
15.02 m2  P.P. LISA HUECA 2/H PARA PINTAR O LACAR                         104.63

Puerta de paso ciega de dos hojas normalizadas, serie económica, lisas huecas (CLH) de pino
para pintar o lacar a gusto de la D.F., de medidas estandar, incluso precerco de pino de 110x35
mm., galce o cerco visto macizo de pino de 110x30 mm., tapajuntas moldeados o lisos de DM
rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y de cierre latonados, mon-
tada, incluso p.p. de medios auxiliares.

CIENTO CUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

15.03 m2  P.P.CORREDERA LISAS HUECA 1/H                                   114.80
Puerta de paso ciega corredera de una hoja normalizada, serie economica, lisa hueca (CLH) de
pino para pintar o lacar a gusto de la D.F., de medidas estandar, incluso doble precerco de pino
70x35 mm., doble galce o cerco visto de pino macizo 70x30 mm., tapajuntas moldeados o lisos
de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, juego de poleas, carril galvanizados y
manetas de cierre tipo Klein o similar, montada y con p.p. de medios auxiliares.

CIENTO CATORCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
15.04 ud  P.P. LISA HUECA 2H VAIVEN Y OJO DE BUEY                         179.26

Puerta de paso de vaiven con ojo de buey, normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de
melamina en color, de medidas 181x213 cm., con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., ta-
pajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm. para pintar o lacar, en ambas caras,
herrajes de colgar latonados, con zócalo inferior de chapa de 30 cm., montada, colocada y ajus-
tada, incluso con p.p. de medios auxiliares.

CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

15.05 m2  CONTRAVENTANA TABLAS DE ALERCE                                  105.17
Contraventana exterior de madera, para ventanas y/o balcones, formada por cerco directo de pi-
no macizo del país 1ª sin nudos, para barnizar, y hojas practicables de tablas verticales de aler-
ce, para barnizar y cosidas sobre 2 tabloncillos horizontales, incluso herrajes de colgar y de cie-
rre de latón, totalmente montada, ajustada y con p.p. de medios auxiliares.

CIENTO CINCO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 CARPINTERIA EXTERIOR                                            
16.01 m   REMATE PERIMETRAL DE ALUMINIO EN HUECOS DE FACHADA              15.94

Remate de chapa de aluminio lacado de 50 cm de desarrollo y color a elegir por la D.F., en re-
mates laterales, jambas y dinteles de huecos, incluso parte proporcional de solapes, accesorios
y elementos de fijación, juntas de estanqueidad, sellado de juntas con silicona incolora, limpieza,
totalmente instalado y con medios auxiliares. Medido en verdadera magnitud.

QUINCE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
16.02 m   VIERTEAGUAS ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm                      29.38

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 13 micras con goterón, formado por piezas de un
espesor de 1,5 mm. y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza,
medido en su longitud. Color a elegir por la D.F.

VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
16.03 m   ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO                                23.94

Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1 mm. de espesor y 60 cm. de desarrollo,
con goterón a los dos lados, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona y limpieza, medido en su longi-
tud.

VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

16.04 m2  VENT. AL. LC. PRACTICABLE. R.P.T. 2 HOJAS                       243.75
Carpintería de aluminio lacado color oscuro de 60 micras, con rotura de puente térmico en venta-
nas practicables de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta
por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sella-
do de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada y nivelada
s/NTE-FCL-3.

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

16.05 m2  VENTANAL FIJO AL. LC. <4m2                                      113.25
Carpintería de aluminio lacado en color oscuro de 60 micras, en ventanales fijos para huecos de
fachada en general, menores o iguales a 4 m2., para acristalar con vidrios dobles y de seguri-
dad, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieeza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
Totalmente colocada y nivelada.

CIENTO TRECE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
16.06 m2  PUER. BALCON. AL. LC. PRACTIC. R.P.T. 2 HOJAS                   214.60

Carpintería de aluminio lacado en color oscuro de 60 micras, con rotura de puente térmico, en
puertas balconeras practicables de 2 hojas para acristalar con vidrio doble, compuesta por cerco,
hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre pre-
cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de partes fijas, segun diseño de pro-
yecto, y medios auxiliares. Totalmente colocada y nivelada s/NTE-FCL-16.

DOSCIENTOS CATORCE  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 CERRAJERIA                                                      
17.01 m2  REJILLA FIJA VENTILACIÓN EN ACERO                               513.94

Rejilla fija para ventilación elaborada en taller, de medidas segun diseño de proyecto, ejecutada
con perfiles de acero laminado en frío, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular
50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm., patillas de fijación, pequeño ma-
terial, con p.p. de dos manos de imprimacion anticorrosiva y dos manos de pintura al esmalte.
Incluso montaje y recibido de albañilería.

QUINIENTOS TRECE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

17.02 m   BARANDILLA RAMPAS TUBO 50x4 mm. T.50/6                          89.18
Barandilla para rampas accesibles, para personas con discapacidad, de 90 cm. de altura, cons-
truida en acero laminado en frío, formada por perfiles verticales T 50/6 mm. colocados cada 100
cm. y pasamanos tubular de 50x4 mm., incluso anclajes a elementos de fábrica, losas, soleras
o forjados. Con p.p. de pequeño material, piezas de remate, escudos, dos manos de imprima-
cion anticorrosiva y dos manos de pintura al esmalte, elaborada en taller y montaje en obra (sin
incluir recibido de albañilería).

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
17.03 m   BARANDILLA ESCALERA TUBOS D=50 Y D=15                           67.69

Barandilla de escalera de 100 cm. de altura, construida con perfiles de tubo hueco de acero lami-
nado en frío, con pasamanos de sección circular de diámetro 50 mm. y 1 mm. de espesor y ba-
rrote vertical de tubo redondo de 15 mm. de diámetro, con prolongación para anclaje a la losa,
separados 10 cm. Con p.p. de pequeño material, piezas de remate, escudos, dos manos de im-
primacion anticorrosiva y dos manos de pintura al esmalte, elaborada en taller y montaje en obra
(sin incluir recibido de albañilería).

SESENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

17.04 m   PASAMANOS TUBO D=50 mm                                          30.45
Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50
mm., con p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada
50 cm., pequeño material, piezas de remate, escudos, dos manos de imprimacion anticorrosiva
y dos manos de pintura al esmalte, incluso montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

TREINTA  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
17.05 m   BARANDILLA TUBOS HORZ. Y VERT. TERRAZAS                         70.94

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío de sec-
ción circular, el superior horizontal de 50 mm. como pasamanos, dos intermedios horizontales de
40 mm., arriba y abajo, a 12 cm. del pasamanos el superior y a igual distancia del suelo el infe-
rior, barrotes verticales de 30 mm. de diámetro entre los dos anteriores en toda su longitud y sol-
dados entre ellos dos cada 10 cm., y pilastras verticales cada 70 cm. en pletina de 50x8 mm.
desde el pasamanos hasta el suelo con prolongacion para anclaje a elementos de fabrica, solera,
losa o forjado y soldadas a todos los barandales horizontales intermedios de la barandilla. Con
p.p. de pequeño material, piezas de remate, escudos, dos manos de imprimacion anticorrosiva y
dos manos de pintura al esmalte, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de al-
bañilería).

SETENTA  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
17.06 u   DOBLE REJILLA VENTILACIÓN 15x15cm MORTERO                       20.93

Doble rejilla de ventilación de 15x15 cm estampada de aluminio, colocada una en la fachada, y
la otra en el interior del local, espacio o cuarto a ventilar, i/apertura de los huecos necesarios, re-
cibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 la rejilla exterior, y con
escayola la rejilla interior. Incluso p.p. de remates, pequeño material, tubo flexible Expirofles,
ajustes y ayudas, s/NTE-ISV, medida la unidad de obra terminada y funcionando.

VEINTE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
17.07 m   RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA CON MORTERO                        16.45

Recibido de barandilla metálica en escaleras, balcones o terrazas, con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, o realizando anclajes específicos sobre el soporte, total-
mente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpie-
za y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la longitud realmente ejecutada.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
17.08 m   RECIBIDO DE PASAMANOS C/YESO                                    13.03

Recibido de pasamanos de madera o metálico con pasta de yeso negro, totalmente colocado,
i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medi-
da la longitud realmente ejecutada.

TRECE  EUROS con TRES CÉNTIMOS
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17.09 u   PUERTA DE REGISTRO INSTALACIONES 60x50                          273.42
Suministro y colocación de puerta de chapa lisa, para registro de instalaciones y canalizaciones
en la camara de aire bajo forjado sanitario, realizada en bastidor de tubo de acero y chapa de
acero galvanizado de 1,5 mm. de espesor, con cerradura, incluso herrajes de colgar, cerco de
perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura
epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de
albañilería). Dimensiones 60x50 cm.

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS

17.10 m2  RECIBIDO CERCOS EN MURO INTERIOR DE BLOQUE                      23.59
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento de bloque de hor-
migon, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente
colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08.
Medida la superficie realmente ejecutada.
Recibida a cara exterior para que no se vean los puntos de union en el muro.

VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

17.11 m   CHIMENEA HELICOIDAL D=300 mm.                                   161.94
Instalacion completa de chimenea helicoidal homologada, para ventilacion, calefaccion o campa-
na de cocina, con doble pared de D=300 mm., interior inoxidable AISI-316, aislamiento de lana
de roca y exterior inoxidable, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos, abrazaderas, pequeño
material y accesorios. Todo montado, instalado y funcionando.

CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

17.12 m   CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 300 mm.                              263.40
Instalación completa de chimenea homologada, para ventilacion, calefacción o campana de coci-
na, aislada y con doble pared lisa de 300 mm. de diámetro interior, fabricada interior y exterior-
mente en acero inoxidable, con aislamiento de lana de roca. Incluso codos, derivaciones, man-
guitos, abrazaderas, pequeño material y demas accesorios, y con p.p. de caperuza metalica pa-
ra remate de chimenea. Todo montado, instalado y funcionando.

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

17.13 u   PUER.CORTAFUEGOS EI2-30-C5 1,00x2,10 1H                         222.22
Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada EI2-30-C5,
construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara interme-
dia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm.
de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-
mático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimeriza-
da al horno, herrajes, montada y recibida, con p.p. de medios auxiliares.

DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

17.14 u   PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 1,00x2,10 1H                         239.82
Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada EI2-45-C5,
construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara interme-
dia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm.
de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-
mático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimeriza-
da al horno, herrajes, montada y recibida, con p.p. de medios auxiliares.

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS

17.15 u   PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 1,80x2,10 2H                         465.05
Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,80x2,10 m., homologada EI2-60-C5,
construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara interme-
dia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm.
de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-
mático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimeriza-
da al horno, herrajes, montada y recibida, con p.p. de medios auxiliares.

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con
CINCO CÉNTIMOS
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17.16 u   PUERTA CHAPA LISA 90x200 GALV. 1H                               102.15
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. realizada con doble chapa de acero galvanizado
de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerra-
dura con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a
obra, elaborada en taller, montada, recibida, con ajuste y fijación en obra, incluso p.p. de medios
auxiliares.

CIENTO DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
17.17 u   P.ENTRADA SEGUR. 181x213 LACADA COLOR                           757.79

Puerta de entrada de seguridad de dos hojas, de medidas totales 181x213 cm., construida con
dos chapas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado en laca-
do RAL a determinar, con estampación profunda en relieve a dos caras, núcleo inyectado de es-
puma rígida de poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de
seguridad embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frío de 100x55
cm. y 1,50 mm. de espesor con burlete, pomo tirador, escudo, manivela y mirilla, con garras pa-
ra recibir a obra, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en obra.

SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17.18 u   P.ENTRADA SEGUR. 141x213 LACADA Y MADERA                        508.37
Puerta de entrada de seguridad de dos hojas, de medidas totales 141x213 cm., construida con
dos chapas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado lacado,
RAL a determinar, en la cara interior y acabado en madera Alerce en la cara exterior, con estam-
pación profunda, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, con tres bi-
sagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida con tres puntos de cierre, con cer-
co de acero conformado en frío de 100x55 cm. y 1,50 mm. de espesor con burlete, pomo tirador,
escudo, manivela y mirilla, con garras para recibir a obra y elaborada en taller. Incluso recibido,
fijación y ajuste en obra.

QUINIENTOS OCHO  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

17.19 u   TAPA REGISTRO EI2-60-C5 1,00x0,50 1H                            67.72
Registro metálico cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x0,50 m., homologada EI2-60-C5,
construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara interme-
dia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm.
de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura, elaborada en taller, ajuste y fijación
en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno, herrajes, montada y recibida,
con p.p. de medios auxiliares.

SESENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

17.20 m2  REV. VERT. CHAPA e=3 mm                                         38.33
Revestimiento de paramentos verticales con chapa de aluminio lacado de 13 micras y 3 mm. de
espesor, i/p.p. de rastrales de fijación de tubo 40x40x1,5, doblado, cortes, montaje, alma interior
en un material solido que le de resistencia al conjunto ante los golpes, adhesivo de resina Epoxi,
i/sellado de juntas con silicona y limpieza.

TREINTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 18 SANEAMIENTO VERTICAL                                            
18.01 m   CANALÓN ALUMINIO CUADRADO DESARROLLO 400mm                      28.15

Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sección cuadrada, con
un desarrollo de 400 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm y total-
mente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado,
soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

VEINTIOCHO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
18.02 m   TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm                                       3.60

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, con uniones
pegadas, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños, cocinas y cuartos de ba-
sura, con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequeño material, instalada con una
pendiente no inferior al 1% y funcionando. Todo s/CTE-HS-5.

TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
18.03 m   TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm                                       4.42

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, con uniones
pegadas, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños, cocinas y cuartos de ba-
sura, con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequeño material, instalada con una
pendiente no inferior al 1% y funcionando. Todo s/CTE-HS-5.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
18.04 m   BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 110 mm                         18.28

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión por enchu-
fe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, incluso con p.p. de
piezas especiales de PVC, conexiones, pequeño material, medios auxiliares y tramos colgados
en los desvíos de la instalación. Todo instalado y funcionando según proyecto y CTE-HS-5.

DIECIOCHO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
18.05 m   BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm                                    10.41

Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión
por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, conexiones, pequeño material, medios auxiliares y tramos colgados en los desvíos hori-
zontales de la instalación. Todo instalado y funcionando según proyecto y CTE-HS-5.

DIEZ  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
18.06 m   BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm                                    12.77

Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm de diámetro, con sistema de unión
por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, conexiones, pequeño material, medios auxiliares y tramos colgados en los desvíos hori-
zontales de la instalación. Todo instalado y funcionando según proyecto y CTE-HS-5.

DOCE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 19 INSTALACION DE FONTANERIA                                       
19.01 u   ACOMETIDA DN63 mm 1 1/2" POLIETILENO                            111.64

Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, re-
alizada con tubo de polietileno de 40 mm de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de to-
ma de P.P., derivación a 1 1/2", codo de latón, enlace recto de polipropileno, llave de esfera la-
tón roscar de 1 1/2", i/p.p. de piezas especiales, llaves, valvulas, pequeño material y acceso-
rios. Todo segun proyecto y s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada y funcionando.

CIENTO ONCE  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

19.02 u   CONTADOR DN 65-2 1/2" EN ARMARIO                                933.13
Contador de agua de 2 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de aco-
metida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 2 1/2",
grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, con p.p
de red interior y tuberia de abastecimiento y distribucion, incluso timbrado del contador por la De-
legación de Industria, sin incluir la acometida. Todo para alcanzar el objetivo del proyecto y
s/CTE-HS-4.

NOVECIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

19.03 u   DEPÓSITO PRFV CILÍNDRICO DE 3000 l                              737.99
Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capa-
cidad para 3000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de po-
lietileno y boya expandida de 1 1/2", válvula antiretorno y dos válvulas de esfera de 1 1/4",
montado y nivelado con p.p. de piezas especiales, llaves, accesorios y pequeño material, inclu-
so con p.p. de tubería de abastecimiento y distribucion. Todo completamente instalado, terminado
y funcionando para alcanzar el objetivo del proyecto.

SETECIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

19.04 u   GRUPO PRESIÓN P/5 VIV. h=9m                                     632.69
Suministro y colocación de grupo de presión completo, con capacidad de elevación del agua
hasta 9 metros, formado por electrobomba de 1 CV a 220 V, deposito de presión de acero galva-
nizado con manómetro, e instalación de válvula de retención de 1" y llaves de corte de esfera de
1", incluso con p.p. de tubos y piezas especiales de cobre, entre los distintos elementos, instala-
do y funcionando, incluido el conexionado eléctrico de la bomba y el cuadro, con p.p de red inte-
rior de tuberia de distribucion de las caracteristicas indicadas en los planos. Todo para alcanzar el
objetivo del proyecto y s/CTE-HS-4.

SEISCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

19.05 m   TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-6 20x3,4mm                            4.82
Tubería de polipropileno sanitario de 20x3,4 mm. de diámetro nominal, SDR-6
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores, desde la caldera hasta el cuarto hu-
medo, para el retorno del agua caliente sanitaria, con p.p. de piezas especiales de polipropileno,
totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y con protección y
aislamiento superficial. Todo s/CTE-HS-4 y proyecto.

CUATRO  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
19.06 m   TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-6 50x8,4mm                            11.66

Tubería de polipropileno sanitario de 50x8,4 mm. de diámetro nominal, SDR-6
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores, desde la caldera hasta el cuarto hu-
medo, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instala-
da y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y con protección y aislamiento su-
perficial. Todo s/CTE-HS-4 y proyecto.

ONCE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
19.07 m   TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-6 63x10,5mm                           16.99

Tubería de polipropileno sanitario de 63x10,5 mm. de diámetro nominal, SDR-6
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores, desde la caldera hasta el cuarto hu-
medo, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instala-
da y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y con protección y aislamiento su-
perficial. Todo s/CTE-HS-4 y proyecto.

DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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19.08 u   INST. AGUA F. CUARTO DE BASURAS                                 138.65
Instalación de fontanería para un cuarto de basuras, dotado de un punto de agua con un grifo en la
pared, realizada con tuberías de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874, para la red de agua fría, y
con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros nece-
sarios para cada punto de servicio, terminada y funcionando. Todo s/CTE-HS-4/5 y proyecto.

CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

19.09 u   INST. AGUA F.C. ASEO C/LAV+INOD.                                169.44
Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de poli-
propileno, UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC
serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto
de servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de
110 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. Todo
s/CTE-HS-4/5 y proyecto.

CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

19.10 u   INST. AGUA F.C. COCINA COMPLETA                                 236.26
Instalación de fontanería para una cocina, dotándola con tomas para fregadero, lavamanos y la-
vavajillas, realizada con tuberías de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua
fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales, incluso con p.p. de
bajante de PVC de 110 mm., y previsión de tomas de agua para sistema de calefacción, con
entrada y salida de 20 mm. Toda terminada y funcionando s/CTE-HS-4/5 y proyecto.

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

19.11 u   EQUIPO ECOLÓGICO AHORRO AGUA AQUARETURN                         229.76
Suministro y colocación  de equipo ecológico de ahorro de agua y energía para instalaciones de
fontanería en instalaciones de uso individual, que evita la pérdida de agua y energía al abrir el gri-
fo en espera del agua caliente y  que permite la recirculación del agua aun no calentada del con-
ducto de agua caliente, hacia la tubería de agua fría, sin pérdida de agua mientras se produce el
calentamiento de la misma, con una potencia de 124 W y 1 W en reposo, y con presión de traba-
jo de 1-8 Atmósferas, provisto de cable y clavija de conexión a red eléctrica de 2,00 m. de longi-
tud. Totalmente instalado bajo lavabo, anclaje del equipo a pared, conexionado de este a red de
fontanería por medio de sus conexiones con ajuste de hasta 10cm a las llaves de escuadra de
aparato, y a grifo por medio de los propios latiguillos de los grifos de agua caliente y fría, total-
mente instalado, conexionado a red eléctrica, probado y funcionando.

DOSCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 20 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA                                  
20.01 u   LAVABO 52x41 C/PEDESTAL VICTORIA BLANCO                         127.37

Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 52x41 cm., mod. Victoria de Roca, colocado con pe-
destal y con anclajes a la pared, con grifos monobloc, con rompechorros, incluso válvula de de-
sagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de
1/2", instalado y funcionando.

CIENTO VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

20.02 u   INODORO TANQUE BAJO VICTORIA BLANCO                             133.71
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, mod. Victoria de Roca, colocado median-
te tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con
tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con lla-
ve de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

20.03 u   LAVABO MINUSVÁLIDOS C/APOYO CODOS G.GERONT.                     583.65
Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cónca-
va, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera
lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca lar-
ga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32
mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y
funcionando, s/CTE-DB-SUA.

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

20.04 u   INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 372.87
Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al
suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blan-
cos, y cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra
de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2", s/CTE-DB-SUA.

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

20.05 u   ESPEJO RECLINABLE P/MINUSVÁLIDOS 570x625 mm                     303.30
Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de
aluminio con recubrimiento en nylon, incorpora una lámina de seguridad como protección en caso
de rotura,  instalado.

TRESCIENTOS TRES  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 21 INSTALACION DE ELECTRICIDAD                                     
21.01 m   ACOMETIDA TRIFÁSICA 4x50 mm2 Al, TUBO PVC 160 mm                40.21

Acometida enterrada trifásica entubada en zanja formada por conductores unipolares aislados de
aluminio con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV Al 4x50 mm²,para una tensión
nominal de 0,6/1 kV, bajo tubo de polietileno de doble pared D=160 mm, incluido zanja de 50x85
cm,  cama de 5 cm y capa de protección de 10 cm ambas de arena de río, protección mecánica
mediante tubo de polietileno de doble pared de D=160 mm, tubo de reserva D=160 mm, y cinta
señalizadora. Homologada por la compañia suministradora. Totalmente instalado y conexionado;
según REBT, ITC-BT-07, ITC-BT-11 e ITC-BT-21.

CUARENTA  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
21.02 u   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 400A.                                   329.89

Caja general de protección 400 A incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 A pa-
ra protección de la línea linea general de alimentación, situada en fachada o interior nicho mural.
Formada por una envolvente con grado de inflamabilidad según norma UNE-EN 60.439, grado
de protección IP43 - IK8 según UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 respectivamente, precintable,
homologada por la compañia suministradora. Totalmente instalado y conexionado; según REBT,
ITC-BT-13.

TRESCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

21.03 u   MÓDULO 1 CONT. TRIFÁSICO                                        195.06
Módulo para 1 contador electronico trífasico hasta 41,5 kW, de 360x630 mm de dimensiones, ho-
mologada por la compañia suministradora, formada por: 4 bornes de conexión abonado de 25
mm2 y conexión para reloj de 2,5 mm2, Bases BUC de 100/160A, cableado con conductores
de cobre rígido clase 2 tipo H07Z-R de 10 mm2 de sección, dispositivos de ventilación en la ta-
pa, conos entrada y salida de cables, dispositivos de precinto en la tapa y ventanilla practicable
para acceso al contador, totalmente instalado y conexionado, incluyendo cableado y accesorios
para formar parte de la centralización de contadores; según REBT, ITC-16.

CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

21.04 m   DER. INDIVIDUAL TRIFÁSICA 5x16 mm2                              42.46
Derivación individual trifásica (DI) en canalización entubada formada por conductores unipolares
de cobre, H07Z1-K (AS) 5x16 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensión
nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reduci-
da, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7, instalada en patinillo incluyendo elementos de fijación
y conexionado; según REBT, ITC-BT-15.

CUARENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

21.05 u   CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION                                  2,653.81
Sum y col. de cuadro general de distribución metálico, denominado CGD, marca MERLIN GE-
RIN, ABB o similar, conteniendo toda la aparamenta que figura en planos.
Quedan incluidos todos aquellos elementos y accesorios necesarios para el correcto montaje y
funcionamiento del cuadro, así como un esquema sinóptico frontal explicativo del funcionamiento
del mismo, disponiendo de pilotos señalizadores del funcionamiento de las salidas, además del
etiquetado en baquelita de todos los circuitos. Todo ello realizado según se especifica en planos.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
-  Armario metálico con chapa electrocincada de 2 mm de espesor.
- Grado de protección IP-55/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Pletinas de cobre adecuadas con las intensidades y poder de corte, aisladas con funda retráctil
tipo 3M ref STFW-202 de colores según a la fase que pertenezca, con las mismas dimensiones
de pletinas de neutro que de fases y una pletina de cobre en parte inferior de 30x5 para conexión
a tierra.
- Analizador de redes: MERLÍN GERIN, CIRCUITOR o similar.
- Interruptores automáticos magnetotérmicos: MERLIN GERIN, ABB o similar.
- Interruptores diferenciales: Id. id. anterior.
- Cortacircuitos fusibles: CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (Selectores, relés, etc.) TELEMECANICA o similar.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado según planos y pliego de condiciones.

DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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21.06 u   CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE VENTILACION Y EXTRACCION              1,189.26
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE
FUERZA DE VENTILACIO Y EXTRACCION (CF-CL) marca ABB, MERLIN GERIN o si-
milar, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
- Armario metálico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de protección IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
-  I n te r rup to res  secc ionado res  en  ca rga :  ABB,  MERLÍN  GERIN  o  s im i l a r .

- Interruptores automáticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado según planos y pliego de condiciones.

MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

21.07 u   CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE CALDERA                               1,345.53
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE
FUERZA DE CALDERA (CF-CAL) marca ABB, MERLIN GERIN o similar, conteniendo los
elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
- Armario metálico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de protección IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
-  I n te r rup to res  secc ionado res  en  ca rga :  ABB,  MERLÍN  GERIN  o  s im i l a r .

- Interruptores automáticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado según planos y pliego de condiciones.

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

21.08 u   CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA SEMISOTANO                          699.71
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE
ALUMBRADO Y FUERZA DE PLANTA SOTANO (CAF-PS) marca ABB, MERLIN GERIN
o similar, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
- Armario metálico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de protección IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
-  I n te r rup to res  secc ionado res  en  ca rga :  ABB,  MERLÍN  GERIN  o  s im i l a r .

- Interruptores automáticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado según planos y pliego de condiciones.

SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA
Y UN CÉNTIMOS
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21.09 u   CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA BAJA                                1,173.56
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE
ALUMBRADO Y FUERZA DE PLANTA BAJA (CAF-PB) marca ABB, MERLIN GERIN o
similar, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
- Armario metálico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de protección IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
-  I n te r rup to res  secc ionado res  en  ca rga :  ABB,  MERLÍN  GERIN  o  s im i l a r .

- Interruptores automáticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado según planos y pliego de condiciones.

MIL CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

21.10 u   CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA PRIMERA                             1,026.92
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE
ALUMBRADO Y FUERZA DE PLANTA PRIMERA (CAF-P1) marca ABB, MERLIN GE-
RIN o similar, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspon-
dientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
- Armario metálico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de protección IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
-  I n te r rup to res  secc ionado res  en  ca rga :  ABB,  MERLÍN  GERIN  o  s im i l a r .

- Interruptores automáticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado según planos y pliego de condiciones.

MIL VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
21.11 u   CUADRO SECUNDARIO DE COCINA                                     715.55

Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE
FUERZA DE COCINA (CF-COC) marca ABB, MERLIN GERIN o similar, conteniendo los
elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
- Armario metálico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de protección IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
-  I n te r rup to res  secc ionado res  en  ca rga :  ABB,  MERLÍN  GERIN  o  s im i l a r .

- Interruptores automáticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado según planos y pliego de condiciones.

SETECIENTOS QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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21.12 u   CUADRO SECUNDARIO DE GRUPO PARA AGUA SANITARIA                  444.94
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE
FUERZA DE GRUPO DE PRESION AGUA SANITARIA (CF-GPAS) marca ABB, MER-
LIN GERIN o similar, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos co-
rrespondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
- Armario metálico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de protección IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
-  I n te r rup to res  secc ionado res  en  ca rga :  ABB,  MERLÍN  GERIN  o  s im i l a r .

- Interruptores automáticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado según planos y pliego de condiciones.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

21.13 u   CONDUCTORES DE COBRE SZ1/RZ1                                    2,224.58
Suministro, instalacion y montaje de conductor de cobre SZ1/RZ1 0,6/1 KV (UNE-21123), no
propagador de la llama y cero en halogenos, de sección segun planos de electricidad, con todo lo
necesario para alcanzar el objetivo del proyecto y el buen funcionamiento de la instalacion, segun
normativa y CTE.

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

21.14 u   TUBO PVC CORRUGADO REFORZADO                                    241.22
Tubo corrugado flexible forrado, reforzado de PVC. Doble capa, empotrado o por falsos techos,
colocado, instalado, incluso con p.p. de cajas de registro y derivación. De distintos diámetros se-
gun planos de electricidad, con todo lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto y el buen
funcionamiento de la instalacion, segun normativa y CTE.

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

21.15 u   TUBO ACERO GALVANIZADO ø48                                      535.94
Tubo de acero galvanizado, para canalización grapada a muro, incluso p.p. de cajas y elementos
de fijación de diametro 48. Colocado e instalado con todo lo necesario para alcanzar el objetivo
del proyecto y el buen funcionamiento de la instalacion, segun normativa y CTE.

QUINIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

21.16 u   TUBO PVC RIGIDO BLINDADO ø48                                    405.18
Tubo de PVC rígido, blindado. Grado de protección 7, estanco. Instalación de superficie, incluso
p.p. de elementos de fijación y cajas de derivación, totalmente instalado: diámetro de 48 mm.
Con todo lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto y el buen funcionamiento de la insta-
lacion, segun normativa y CTE.

CUATROCIENTOS CINCO  EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

21.17 u   TUBO PVC RIGIDO ø160                                            911.53
Tubo de PVC (100-90 UNE 53112) de 160 mm de diámetro exterior y 1,80 mm de espesor, en
canalización oculta, empotrada o subterránea, colocado, instalado, incluso con p.p. de cajas de
registro y derivación. Segun planos de electricidad y con lo necesario para alcanzar el objetivo
del proyecto y el buen funcionamiento de la instalacion, segun normativa y CTE.

NOVECIENTOS ONCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

21.18 m   BANDEJA CHAPA ACERO 200 mm.                                     49.95
Bandeja perforada en chapa de acero zincada de 1,5 mm de espesor, incluso p.p. de fijación y
accesorios, totalmente instalada de 200 mm de ancho.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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21.19 m   BANDEJA CHAPA ACERO 300 mm.                                     50.82
Bandeja perforada en chapa de acero zincada de 1,5 mm de espesor, incluso p.p. de fijación y
accesorios, totalmente instalada de 300 mm de ancho.

CINCUENTA  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
21.20 m   BANDEJA CHAPA ACERO 400 mm.                                     53.00

Bandeja perforada en chapa de acero zincada de 1,5 mm de espesor, incluso p.p. de fijación y
accesorios, totalmente instalada de 400 mm de ancho.

CINCUENTA Y TRES  EUROS
21.21 m   BANDEJA CHAPA ACERO 600 mm.                                     59.10

Bandeja perforada en chapa de acero zincada de 1,5 mm de espesor, incluso p.p. de fijación y
accesorios, totalmente instalada de 600 mm de ancho.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
21.22 u   PUNTO LUZ SENCILLO                                              24.76

Suministro, instalación y montaje de punto de luz sencillo, incluso p.p. de línea en conductor de
cobre tipo H07V de 1,5 mm² de sección canalizado bajo tubo de PVC corrugado de doble capa
empotrado, cajas de registro y derivación, cajas de empotrar mecanismos y mecanismo (para
una media de encendido de 3 aparatos).

VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
21.23 u   PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCA                                      25.67

Suministro, instalación y montaje de punto de luz conmutado, incluso p.p. de línea en conductor
de cobre tipo H07V de 1,5 mm² de sección canalizado bajo tubo de PVC corrugado de doble ca-
pa empotrado, cajas de registro y derivación, cajas de empotrar mecanismos y dos interruptores
conmutados.

VEINTICINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
21.24 u   INTERRUPTOR SENCILLO                                            8.06

Suministro, instalación y montaje de interruptor sencillo de encendido construido con material de
resina termoestable (baquelita) en color blanco compuesto por mecanismo de 10 A, 250 V, de
embornamiento rápido y marco embellecedor, incluso caja de empotrar.

OCHO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
21.25 u   INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCA                                    9.15

Suministro, instalación y montaje de interruptor de encendido construido con material de resina
termoestable (baquelita) en color blanco compuesto por mecanismo de 10 A, 250 V, de emborna-
miento rápido y marco embellecedor, incluso caja de empotrar.

NUEVE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
21.26 u   DETECTOR DE PRESENCIA                                           43.90

Suminiatro y colocacion de detector de presencia con ángulo de detección de 270º orientable,
marca LEGRAND o similar, mod. 88286. Incluso cajas, casquillos, prensas, soporterías, fijacio-
nes y, en general, cualquier material, accesorio y trabajo necesarios para el buen acabado, fun-
cionamiento y puesta a punto de la instalación. Completo e instalado segun planos y pliego de
condiciones.

CUARENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
21.27 u   INTERRUPTOR PULSADOR                                            12.21

DOCE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
21.28 u   BASE SUP.SIMON 31 16 A. 2P+TT                                   7.07

Suministro y colocacion de base de enchufe tipo industrial, marca EUNEA ref. 96036.07, para
montaje superficial, 2p+t, 16 A. 230 V., con protección IP447, instalada. Todo ello completo e
instalado según planos y pliego de condicones.

SIETE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
21.29 u   CONMUTADOR SENCILLO ESTANCA                                     8.66

Suministro, instalación y montaje de conmutador de encendido construido con material de resina
termoestable (baquelita) en color blanco compuesto por mecanismo de 10 A, 250 V, de emborna-
miento rápido y marco embellecedor, incluso caja de empotrar.

OCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
21.30 u   PUNTO DE FUERZA                                                 22.39

Suministro, instalación y montaje de punto de fuerza, incluso p.p. de línea en conductor de cobre
tipo H07V de 2,5 mm² de sección canalizado bajo tubo de PVC corrugado de doble capa empo-
trado, cajas de registro y derivación y cajas de empotrar.

VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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21.31 u   PUNTO DE FUERZA ESTANCO                                         23.07
Suministro, instalación y montaje de punto de fuerza, incluso p.p. de línea en conductor de cobre
tipo H07V de 2,5 mm² de sección canalizado bajo tubo de PVC rigido de doble capa en superfi-
cie, cajas de registro y derivación y cajas de empotrar.

VEINTITRES  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
21.32 u   TOMA DE TV Y FM                                                 53.49

Toma de TV y FM Televés ref.: 5295 con conexión de cable coaxial Televés T-100 con canali-
zación de tubo Ferroplas de 16 mm. empotrada, i/p.p. de ramales repartidores desde equipos
amplificadores y cajas de derivación y distribución, totalmente instalada.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

21.33 u   TOMA RJ45                                                       13.01
Suministro e instalación de toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6, mar-
co y embellecedor. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Colocación de la toma. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

TRECE  EUROS con UN CÉNTIMOS
21.34 u   SISTEMA ANTENA UHF/FM INDIVIDUAL                                314.13

Equipo de captación individual para tomas de TV y FM, compuesto por antena de UHF/45 ele-
mentos y antena circular de FM, completamente instalado para recibir todos los canales de TV
terrestre, con garras de fijación en V galvanizadas de 500 mm. de largo, mástil de antena de 3
m. de altura y 45 mm. de diámetro, cable coaxial TELEVES T-100, todo ello homologado por la
D.G.Tel., i/conexiones de puesta a tierra.

TRESCIENTOS CATORCE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
21.35 u   GRUPO ELECTROJENO DE 13 KVA                                     6,398.53

Grupo electrógeno para 13 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctri-
co, alternador trifásico, en bancada apropiada, incluyendo circuito de conmutación de potencia
Red-grupo, escape de gases y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.

SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 22 INSTALACION DE ILUMINACION                                      
22.01 u   DOWNLIGHT EMPOTRADO 2x26w.                                      30.44

Luminaria  Downlight empotrado redondo f i jo marca Phil ips Europa 2 FBS120
2xPL-C/2P26W/840 o similar, con balasto electrónico de pre caldeo, para una TC-D
2X26/32/42W., incluso difusor, lampara, instalada.

TREINTA  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
22.02 u   LUMINARIA ESTANCA DE 2X36W                                      88.39

Sum y col. de  luminaria estanca de 2x36W.. Incluso lámparas, cableado, equipo de encendido,
enganches, accesorios, montaje, conexionado y puesta a punto, todo ello según planos y pliego
de condiciones.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

22.03 u   LUMINARIA ESTANCA DE 1X36W                                      50.22
Suministro y colocacion de  luminaria estanca de 2x36W.. Incluso lámparas, cableado, equipo
de encendido, enganches, accesorios, montaje, conexionado y puesta a punto, todo ello según
planos y pliego de condiciones.

CINCUENTA  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
22.04 u   PANTALLA DE 4XTL-D 18W/840 SUPERFICIE                           68.55

Suministro y colocacion de pantalla 4xTL-D 18W./840 marca Philips Impara o similar. Incluso
lámparas, cableado, equipo de encendido, enganches, accesorios, montaje, conexionado y
puesta a punto, todo ello según planos y pliego de condiciones.

SESENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

22.05 u   APLIQUE DE PARED ESCALERA                                       53.87
Suministro y colocacion de aplique de pared con cristal optico de 4 mm., acabado del aplique
con laca color grismetalizado, soporte del equipo de chapa para dos lamparas de 18w fluorescen-
tes compactas, con p.p. de lamparas y equipo de encendido etc. Totalmente instalado y conexio-
nado. Modelo VERLUX OP. de SEAE.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

22.06 u   ARO EMP.HALÓGENA DICRO.50W/12V                                  13.91
Aro para empotrar con lámpara halógena dicroica de 50 W./12 V. y transformador, con protec-
ción IP20 clase III. En cuerpo de aleación de aluminio (Zamac) en color blanco, dorado, croma-
do, negro o gris. Incluso lámparas, cableado, equipo de encendido, montaje, conexionado y
puesta a punto, todo ello según planos y pliego de condiciones.

TRECE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
22.07 u   LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA 175 lm                         29.55

Luminaria de emergencia autónoma, de 1h de autonomia marca Zemper ref. FDM-6161-C o simi-
lar, con accesorios, instalada.

VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

22.08 u   LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA 175 lm                         41.05
Luminaria de emergencia autónoma, de 1h de autonomia marca Zemper ref. FDM-6161-C2 o si-
milar, con accesorios, instalada.

CUARENTA Y UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
22.09 u   LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA 315 lm                         39.34

Luminaria de emergencia autónoma, de 1h de autonomia marca Zemper ref. FDM-6311-C o simi-
lar, con accesorios, instalada.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

22.10 u   APLIQUE EXTERIOR 2X18 W                                         145.49
Luminaria exterior para aplicación mural con carcasa de inyección de aluminio, reflector de alumi-
nio anodizado, cubeta de policarbonato transparente y junta especial para estanqueidad. Grado de
estanqueidad IP44. Conexión a tierra funcional necesaria para Clase I con 2 lámparas fluores-
centes compactas de 18 W., con equipo eléctrico. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

29 de enero de 2016 Página 35

277



CUADRO DE PRECIOS 1
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 23 EXTRACCION Y VENTILACION                                        
23.01 u   EXTRACTOR EX-1 ASEOS                                            386.48

Extractor general de volumen constante para extracción de aseos comunes de planta baja, cau-
dal de aire 1.400 m3/h., modelo BP BOX 32-24/6M, de NOVOVENT o similar, ref. EX-1, com-
pleto, instalado y funcionando, preparado para intemperie, lonas antivibratorias para acoplamiento
de conducto, soportes, antivibradores y p.p. de accesorios, pequeño material, conexiones, cua-
dros electricos y lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto. Todo según planos, memo-
ria, pliego de condiciones, prescripciones, normativa y CTE. Características:
Caudal: 1.400 m3/h
Presión disponible: 30 mm.c.a.
Potencia electrica: 0,55 kw

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

23.02 u   EXTRACTOR EX-2 ESPACIOS COMUNES                                 377.66
Extractor general de volumen constante para extracción de zonas comunes y espacios de uso,
de planta baja y primera, caudal de aire 1.200 m3/h., modelo BP BOX 32-24/6M, de NOVO-
VENT o similar, ref. EX-2, completo, instalado y funcionando, preparado para intemperie, lonas
antivibratorias para acoplamiento de conducto, soportes, antivibradores y p.p. de accesorios, pe-
queño material, conexiones, cuadros electricos y lo necesario para alcanzar el objetivo del pro-
yecto. Todo según planos, memoria, pliego de condiciones, prescripciones, normativa y CTE.
Características:
Caudal: 1.200 m3/h
Presión disponible: 30 mm.c.a.
Potencia electrica: 0,55 kw

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

23.03 u   EXTRACTOR EX-3 CUARTOS TECNICOS                                 104.37
Extractor general de volumen constante para extracción de cuartos técnicos de planta semisóta-
no, caudal de aire 300 m3/h., modelo MINI BOX MBC 100, de NOVOVENT o similar, ref.
EX-3, completo, instalado y funcionando, preparado para intemperie, lonas antivibratorias para
acoplamiento de conducto, soportes, antivibradores y p.p. de accesorios, pequeño material, co-
nexiones, cuadros electricos y lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto. Todo según
planos, memoria, pliego de condiciones, prescripciones, normativa y CTE.
Características:
Caudal: 300 m3/h
Presión disponible: 35 mm.c.a.
Potencia electrica: 0,06 kw

CIENTO CUATRO  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

23.04 u   EXTRACTOR EX-4 COCINA                                           373.24
Extractor general de volumen constante para extracción de campana de cocina, caudal de aire
2.000 m3/h., modelo CF 31-4M, de NOVOVENT o similar, ref. EX-4, completo, instalado y fun-
cionando, preparado para intemperie, lonas antivibratorias para acoplamiento de conducto, sopor-
tes, antivibradores y p.p. de accesorios, pequeño material, conexiones, cuadros electricos y lo
necesario para alcanzar el objetivo del proyecto. Todo según planos, memoria, pliego de condi-
ciones, prescripciones, normativa y CTE.
Características:
Caudal: 2.000 m3/h
Presión disponible: 30 mm.c.a.
Potencia electrica: 0,18 kw

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

23.05 u   REJILLA DE EXTRACCION RE-1                                      20.10
Rejilla extraccion en conductos, de aluminio extruido, instalada. Se incluye p.p. de accesorios,
material auxiliar para su montaje, y el mismo se hará conforme a planos, memoria, pliego de
condiciones, prescripciones, normativa y CTE para alcanzar el objetivo del proyecto. Caracteris-
ticas:
- Tipo de lamas: Horizontales, orientables individualmente
- Fabricante: TROX
- Modelo: AT-AG
- Dimensiones: 225x125 mm.
- Material: Lacado en color a definir por la DF.
- Varios: Con compuerta de regulación y marco metálico.

VEINTE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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23.06 u   BOCA DE EXTRACCION BE-1                                         14.65
Boca de extracción, construida en aluminio de 150 mm. de diámetro de cuello, de TROX, modelo
LVA-150 con regulación de caudal por rotación del disco central, con todos sus elementos de fija-
ción, completamente instalada. Se incluye p.p. de accesorios, material auxiliar para su montaje,
y el mismo se hará conforme a planos, memoria, pliego de condiciones, prescripciones, normati-
va y CTE para alcanzar el objetivo del proyecto.

CATORCE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
23.07 u   COMPUERTA DE REGULACION                                         86.95

Compuerta de regulacion de caudal para sistemas de volumen constante, ref. CR-01, Marca
TROX Modelo EN para conducto rectangular para conductos de aporte de aire y extracción, de
tipo automecánico con dispositivo de ajuste exterior, tamaño 200 x 100 mm. Completamente ins-
talada y funcionando, con p.p. de accesorios, material auxiliar de montaje y lo necesario para al-
canzar el objetivo del proyecto. Todo según planos, memoria, pliego de condiciones, prescripcio-
nes, normativa y CTE.

OCHENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

23.08 u   COMPUERTA CORTAFUEGOS                                           191.62
Compuerta cortafuegos de TROX o similar, modelo FKA-3 con carcasa de chapa de acero gal-
vanizada según DIN 17162 y resistencia al fuego RF120, según UNE 23-802-79 y UNE
23093-81, del tipo de fusible térmico bimetálico tarado a 72 ºC, con disparo por impulso eléctrico.
Normalmente abierta sin tensión (NA / ST), incluso final de carrera, admitirán maniobra manual,
poseerán indicador exterior de posición y su funcionamiento quedará indicado de forma visual y
acústica en la central de detección y parte proporcional de cableado bajo tubo de PVC hasta la
central de detección, transformadores y demás elementos necesarios para el correcto montaje y
funcionamiento de dimensiones indicadas en planos, completa e instalada según planos, memoria
y pliego de condiciones.

CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

23.09 m2  CONDUCTO DE CHAPA GALVANIZADA                                   21.94
Conducto rectangular de chapa de acero galvanizada, de espesor s/UNE 100.102.88 sin aislar
para conductos de extracción que van a extractores, de las dimensiones indicadas en los docu-
mentos del proyecto, con parte proporcional de conductos verticales, piezas especiales y sopor-
tes de sustentación, completamente instalados según planos y pliego de condiciones para alcan-
zar el objetivo del proyecto. Todo terminado y funcionando segun normativa y CTE.

VEINTIUN  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

29 de enero de 2016 Página 37

279



CUADRO DE PRECIOS 1
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 24 PREVENCION Y DETECCION INCENDIOS                                
24.01 u   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  60.19

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, cer-
tificado AENOR. Medida la unidad instalada.

SESENTA  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
24.02 u   EXTINTOR CO2 5 kg.                                              117.66

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en
acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AE-
NOR. Medida la unidad instalada.

CIENTO DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

24.03 u   SEÑAL POLIESTIRENO 210x297mm.FOTOLUM.                           3.10
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibición, evacuación, salvamento, etc..., en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de
dimensiones 210x297 mm. Segun planos de proyecto y medida la unidad instalada.

TRES  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
24.04 u   DETECTOR ÓPTICO                                                 72.42

Detector óptico analógico provisto de cámara oscura complementada con emisor y receptor que
detectan la presencia de partículas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo,
salida de alarma remota y dispositivo de identificación individual, incluso montaje en zócalo con-
vencional. Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Certificado por AENOR.  Medida la uni-
dad instalada.

SETENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

24.05 u   DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO                                     69.32
Detector térmico/termovelocimétrico analógico provisto de unidad microprocesada, niveles de
alarma, salida de alarma remota, sistema de identificación individual y autochequeo, incluso mon-
taje en zócalo convencional. Desarrollado según Norma UNE EN54-5. Medida la unidad instala-
da.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

24.06 u   CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 2 BUCLES                            1,823.24
Central analógica modular de dos bucles, con capacidad para 200 elementos analógicos, permite
controlar instalaciones de protección de incendios y de seguridad, pude actuar de subcentral si se
conecta a un puesto de control. Con 4 baterías de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en cofre
metálico con puerta provista de carátula adhesiva, fuente de alimentación conmutada de 4 A con
salida 24 V, cargador de baterías, módulo de control con indicador de alarma y avería, y módem
para centrales analógicas. Con p.p de linea de cable manguera para el lazo analogico, cajas de
derivacion, modulo de control y maniobras, conexionados, regletas, soportes y pequeño mate-
rial. Medida la unidad completamente instalada, funcionando y probada.

MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES  EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

24.07 u   SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                                 111.24
Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso inte-
rior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

CIENTO ONCE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
24.08 u   PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE                                59.24

Pulsador de alarma identificable provisto de módulo direccionable, microrruptor, del de alarma y
autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámina calibrada para que se encla-
ve y no rompa y microprocesador. Ubicado en caja y serigrafiado según Norma. Medida la uni-
dad instalada.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 25 INSTALACIONES DE CLIMATIZACION                                  
25.01 u   CALDERA DE BIOMASA PARA PELLETS DE 70kW                         5,674.19

Suministro e instalación de caldera de biomasa policombustible para la combustión de pellets, de
calefaccion y agua caliente sanitaria, con una potencia de 70 kW para un volumen minimo a ca-
lentar de 1.705 m3, con cuerpo de aluminio y fundicion y ensayado a presión, aislamiento inte-
rior, cámara de combustión con sistema automático de limpieza del quemador mediante parrilla
basculante, intercambiador de calor de tubos verticales con mecanismo de limpieza automática,
sistema de recogida y extracción de cenizas del módulo de combustión y depósito de cenizas
extraíble, control de la combustión mediante sonda Lambda integrada, sistema de mando integra-
do, para el control de 2 circuitos de calefacción adicionales con bomba y válvula mezcladora,
acumulador de A.C.S. y depósito de inercia, con sistema de elevación de la temperatura de re-
torno por encima de 55°C, compuesto por válvula reguladora y bomba de circulación modelo
RS 25/6, regulador de tiro de 150 mm de diámetro, limitador térmico de seguridad, conducto para
la evacuación de los productos de la combustión que enlaza la caldera con la chimenea. Total-
mente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comproba-
ción de su correcto funcionamiento. Incluso replanteo mediante plantilla, presentación de los ele-
mentos, montaje de la caldera y sus accesorios, conexionado con las redes de conducción de
agua, de salubridad y eléctrica, y con el conducto de evacuación de los productos de la combus-
tión. Con p.p. del replanteo, ejecución del desagüe, purgadores, colector vertical de desacopla-
miento, manometros, termometros, cuadro principal, cuadro secundario y todo lo necesario para
alcanzar el objetivo del proyecto y s/CTE.

  .

CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS
con DIECINUEVE CÉNTIMOS

25.02 u   SISTEMA DE ALIMENTACION DE PELLETS PARA CALDERA                 743.04
Suministro e instalación de sistema de alimentación de pellets, para caldera de biomasa, com-
puesto por extractor para pellets, formado por transportador helicoidal sinfín, de 2.6 m de longitud,
motor de accionamiento de 0,55 kW, y 1 m de transportador helicoidal sinfín cerrado, con chapa
de acero en "U", extractor para pellets, formado por transportador helicoidal sinfín, de 4 m de lon-
gitud, motor de accionamiento de 0,55 kW, y 1 m de transportador helicoidal sinfín cerrado, con
chapa de acero en "U", 1 m de alargamiento de transportador helicoidal sinfín cerrado, con chapa
de acero en "U". Totalmente montado, conexionado, probado y funcionando.
Incluye: Replanteo y conexionado de los elementos a la red.

SETECIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

25.03 u   DEPOSITO DE SUPERFICIE PARA ALMACENAJE DE PELLETS               648.77
Suministro e instalación de depósito de superficie para almacenaje de pellets, de tejido sintético,
con tobera de carga, lona de amortiguacion, estructura y tolva de acero, de 1,70x1,70 m y altura
regulable de 1,80 a 2,50 m, de 3,2 t de capacidad máxima. Totalmente montado, conexionado,
probado y funcionando, para alcanzar el objetivo del proyecto y s/CTE-HS-4. Incluye: Replan-
teo, colocación del depósito y conexión al sistema de extracción.

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

25.04 m   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1/2"                                  24.54
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1/2" para soldar, i/codos, tés, manguitos, pie-
zas especiales y demás accesorios. Aislada con coquilla de espesor segun normativa, con p.p.
de valvulas, filtros, electrovalvulas, colector vertical de distribucion y todo lo necesario para al-
canzar el objetivo de proyecto. Totalmente instalada, de acuerdo a planos, pliego de condiciones,
memoria, prescripciones, normativa y CTE.

VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

25.05 m   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"                                    32.32
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1" para soldar, i/codos, tés, manguitos, piezas
especiales y demás accesorios. Aislada con coquilla de espesor segun normativa, con p.p. de
valvulas, filtros, electrovalvulas, colector vertical de distribucion y todo lo necesario para alcan-
zar el objetivo de proyecto. Totalmente instalada, de acuerdo a planos, pliego de condiciones,
memoria, prescripciones, normativa y CTE.

TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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25.06 m   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"                                39.48
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1 1/4" para soldar, i/codos, tés, manguitos, pie-
zas especiales y demás accesorios. Aislada con coquilla de espesor segun normativa, con p.p.
de valvulas, filtros, electrovalvulas, colector vertical de distribucion y todo lo necesario para al-
canzar el objetivo de proyecto. Totalmente instalada, de acuerdo a planos, pliego de condiciones,
memoria, prescripciones, normativa y CTE.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

25.07 u   BOMBA DOBLE EN LINEA BR-1                                       1,265.63
Bomba doble en line con dos bombas centrífugas de rotor seco de una etapa en la misma carca-
sa con compuerta de conmutación, para el montaje directo en tubería, modelo DPL 40/160-0,37/4
de WILO o similar para el circuito primario de calor, referencia BR-1. Construcción compacta con
motor trifásico directamente acoplado y eje prolongado bomba-motor, con p.p. de valvulas, filtros,
electrovalvulas y todo lo necesario para alcanzar el objetivo de proyecto. Totalmente instalada y
probada, de acuerdo a planos, pliego de condiciones, memoria, prescripciones, normativa y
CTE. Características:
Caudal: 16 m3/h
Altura de impulsión: 4m
Motor del motor: 0,55 Kw a 1450 rpm,

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

25.08 u   BOMBA DOBLE EN LINEA DE IMPULSION                               1,353.82
Bomba doble in line con dos bombas centrífugas de rotor seco de una etapa en la misma carcasa
con compuerta de conmutación, para el montaje directo en tubería, modelo DPL 32/110-0,75/2-P2
de WILO o similar para el circuito secundario de calor para producción de ACS, referencia BI-2
y en circuito de radiadores con referencia BI-2. Construcción compacta con motor trifásico direc-
tamente acoplado y ejeprolongado bomba-motor, con p.p. de valvulas, filtros, electrovalvulas y
todo lo necesario para alcanzar el objetivo de proyecto. Totalmente instalada y probada, de
acuerdo a planos, pliego de condiciones, memoria, prescripciones, normativa y CTE. Caracte-
rísticas:
Caudal:  12 m3/h
Altura de impulsión: 55m
Motor del motor: 0,75 Kw a 1450 rpm,

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

25.09 u   DEPOSITO-ACUMULADOR DE A.C.S. 135 l.                            644.11
Depósito acumulador de A.C.S. de 550 l. de capacidad, con tratamiento interno de doble vitrifica-
do DIN 4753-3 en acero al carbono para una presión de trabajo de hasta 10 bar y 50ºC. Con p.p
de red de tuberías de acero negro soldado, válvula de retención y seguridad, aislamiento, ser-
pentín, válvulas, conexiones, manguitos, accesorios y pequeño material. Completamente instala-
do y funcionado para alcanzar el objetivo del proyecto. Todo segun CTE.

SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

25.10 u   ELEMENTO CHAPA ACERO 75/3                                       13.57
Elemento chapa de acero 75/3 potencia 117 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones,
detentores, purgador, instalado sobre soportes, probado a 9 bar de presión, acabado en doble ca-
pa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. válvu-
la termostática Teide 1/2xM.24x1,5 Arco, detentor 1/2xM.24x1,5 Arco y purgador giratorio Arco,
así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques.
Totalmente montado, probado y funcionando, para alcanzar el objetivo del proyecto s/CTE.

TRECE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 26 PINTURAS                                                        
26.01 m2  PINTURA TEMPLE LISO BLANCO TECHOS INT.                          2.79

Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso apare-
jado, plastecido, lijado y dos manos.

DOS  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
26.02 m2  PINT. PLÁST. LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR                      4.57

Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y ho-
rizontales, dos manos, incluso mano de fondo e imprimación.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
26.03 m2  PINTURA PLÁSTICA EXTERIORES ANTIMOHO                            8.44

Pintura plástica blanca mate-sedoso, en exteriores, para zonas húmedas, aditivos fungicidas anti-
bacterias, i/p.p. de tratamiento y preparacion del soporte.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 27 VIDRIO                                                          
27.01 m2  PARAMENTO U-GLAS 7mm.CÁMARA                                     186.81

Cerramiento vertical con perfiles de vidrio colado en forma de U, U-GLAS de 60+262+60 mm. y
7 mm. de espesor, colocado en cámara i/p.p. de perfilería perimetral, tapajuntas, calzos de acu-
ñado, banda de apoyo, separadores y sellado elástico, según NTE-FVE.

CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

27.02 m2  CLIMALIT 6/ 10,12,16/ 6 mm.                                     42.32
Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm y un vidrio
float Planilux incoloro de 6 mm,  cámara de aire deshidratado de 10, 12 ó 16  mm con perfil se-
parador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vi-
drio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

CUARENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

27.03 m2  CLIMALIT 6/ 10,12,16/ STADIP 33.1 INCOLORO                      54.69
Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm y un vidrio
laminado de seguridad Stadip 33.1 incoloro de 6 mm, cámara de aire deshidratado de 10, 12 o 16
mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acu-
ñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, in-
cluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 28 AMUEBLAMIENTO, ROTULACION Y ACCESORIOS                          
28.01 u   MESA DE LAVADO DE VAJILLA Y PLONGE.                             709.45

Mueble de acero inoxidable fabricado en calidad 18/10 AISI 304 con encimera de 1,5 mm. de
espesor. Fabricado sobre patas cuadradas de 40x40 mm regulables en altura. Sobre reforzado
por omegas de acero inoxidable. Acabado redondeado sanitario en pe to y frontal. Acabado puli-
do. Una poza de 500x500x250 mm. Perfil vierteaguas.  Perfil cubresenos. Petos trasero. Hueco
para cubo de basura con tova del desbroce y aro protector de goma. Hueco para lavavajilla Di-
mensiones: 1800X700X850 mm.

SETECIENTOS NUEVE  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

28.02 u   LAVAVAJILLAS DE PUERTA BAJO-ENCIMERA                            964.36
Estructura en acero inoxidable AISI 304 Arranque automático del ciclo. Doble sistema de asper-
sores de acero inoxidable. Cuba redondeada, acabado brillante. Patas regulables. Construcción
de la puerta en doble pared. Dosificador para abrillantador incorporado. Juego de filtros inoxida-
bles en la cuba de lavado. Mandos anti-humedad. Dotación 1 cesta vasos, 1 cesta platos, 1 con-
tenedor de cubiertos. Dimensiones cesta: 500x500 mm. Altura máxima de la vajilla: 365 mm.
Ciclo: 90-150 " Tens ión: 230V. Potencia máxima de funcionamiento: 3500 W Dimensiones:
580X600X830 mm.

NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

28.03 u   ESTANTERÍA ALUMINIO-POLIETILENO. ALMACÉN DE LIMPIO 1617X460X167 336.17
Estructura de aluminio y parrillas de polietileno. 4 niveles de estantes. Soporta realmente hasta
110 kg. por nivel, con un máximo total por estantería de 350 Kgs. (en esta composición hay 4
estanterías de 4 niveles). Máxima higiene: Estructura de al uminio anodizado a 15 micras, resis-
tente al frío (-30º C) y a la corrosión. Los travesaños de los estantes tienen un escalón con un
ángulo redondeado de un radio de 3,5 mm., lo que proporciona una máxima higiene al no tener
ningún canto recto. Los pi es, con base de apoyo al suelo completamente lisa y regulable en altu-
ra (recorrido de 30 mm.) con rosca oculta según normativa sanitaria Lerpac. Estas parrillas de
polietileno cumplen con las más exigentes normativas sanitarias, marca NF francesa de  higiene
alimentaria; además son fácilmente extraíbles y de fácil limpieza, incluso es posible lavarlas en
el lavavajillas. Dimensiones: 1617X460X1677 mm.

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

28.04 u   MUEBLE SOPORTE ELEMENTOS DE COCCIÓN                             432.95
Mueble soporte elementos de coccion fabricado en acero inoxidable aisi 304. Con doble puerta
abatible. Diemnsiones: 660x530x570 mm.

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

28.05 u   COCINA 4 FUEGOS ELECTRICOS                                      627.05
Cocina de 4 fuegos electricos fabricada completamente en acero inoxidable AISI 304. Cubeta
donde se alojan los fuegos estampada en una sola pieza sin huecos para facilitar la limpieza.
Cuatro fuegos electricos. Potencia: 8 Kw. Dimensiones: 660x600x290 mm.

SEISCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

28.06 u   FRY-TOP ELECTRICO                                               691.30
Frytop fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304. Palastro de fundido. Potencia: 6
Kw. Dimensiones 660x600x290 mm.

SEISCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

28.07 u   FREIDORA ELECTRICA DE UNA CUBA                                  607.52
Freidora electrica de una cuba fabricada en acero inoxidable AISI 304. Cabezal extraible para fa-
cilitar limpieza. Grifo de desague. Capacidad de fritura: 8 litros. Potencia 3 Kw. Dimensiones:
330x600x290 mm.

SEISCIENTOS SIETE  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

29 de enero de 2016 Página 43

285



CUADRO DE PRECIOS 1
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

28.08 u   MESA MURAL DE TRABAJO CON FREGADERO                             526.53
Mueble de acero inoxidable fabricado en calidad 18/10 AISI 304  Fabricado sobre patas cuadra-
das de 40x40 mm regulables en altura. Sobre reforzado por omegas de acero inoxidable. Acaba-
do redondeado sanitario en peto y frontal. Acabado pulido. Poza de 400x400x200 mm. Peto tra-
sero. Balda baja en todo el perímetro. Dimensiones: 2000x600x850 mm.

QUINIENTOS VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

28.09 u   GRIFO DE PEDAL DOBLE CAÑO CUELLO CISNE GIRATORIO                80.32
Grifo de caño giratorio y accionamiento con doble pedal para agua fría y caliente. Especialmente
diseñado para uso intensivo industrial. Fabricado en latón cromo de alta calidad. Colocación con
anclaje-embellecedor suspendido en el mueble, sin taladros al suelo.

OCHENTA  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
28.10 u   ESTANTERIA MURAL                                                155.72

Estanteria mural fabricada en acero inoxidable AISI 304. Acabado pulido scotch. Escuadras de
fijación a pared del mismo material. Dotada de petos laterales y trasero en todas las partes de
contacto a pared. Haciendo forma de chaflán para ajuste a pared. Dimensio nes: 1800X400 mm.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

28.11 u   HORNO CONVECTOR ELECTRICO BASE. 4 GN 1/1                        1,040.43
Horno electrico construido en acero inoxidable. Capacidad para 4 bandejas 1/1. Potencia: 3,13
Kw. Convección de aire caliente. Dimensiones: 990x600x570 mm.

MIL CUARENTA  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

28.12 u   CAMPANA EXTRACTORA DE HUMOS                                     320.67
Campana extractora de humos fabricada a medida en acero inoxidable 18/10 AISI 304. Sodada
sin juntas ni tornillería y todos los dobleces en curva sanitaria para seguridad del personal y facili-
dad de limpieza. Filtros de lamas. Plénum con regulación filtro a filtro. Dotadas de iluminación es-
tanca encastrada para facilidad de limpieza. Dimensiones 1000x700x750 mm.

TRESCIENTOS VEINTE  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

28.13 u   ARMARIO REFRIGERACION INOXIDABLE                                1,029.28
Exterior e Interior en acero inox AISI 340. Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión li-
bre de CFCS con densidad 40 Kg/m3. Desagüe en el interior de la cámara. Control de tempera-
tura final de desescarche. Interior con uniones de amplio radi o para facilitar la limpieza. Bandeja
evaporativa en acero inoxidable. Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo
de apertura. Guías y parrillas fácilmente desmontables para limpieza. Parrillas interiores de
530x650 mm. Claro de puerta de 580x1.495 mm. Volumen cámara: 330 l. 1 puertas y 2 parri-
llas. Compresor: 1/4 HP. Potencia:  370 w Condensación: Ventilada. Evaporación: Forzada.
Temperatura: 0º / +8ºC. Desescarche: Automatico. Control: Digital. Refrigerante: R 404 a. Di-
mensiones: 687x610x2050

MIL VEINTINUEVE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
28.14 u   ARMARIO CONGELACION INOXIDABLE                                  1,279.98

Exterior e Interior en acero inox AISI 340. Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión li-
bre de CFCS con densidad 40 Kg/m3. Desagüe en el interior de la cámara. Control de tempera-
tura final de desescarche. Interior con uniones de amplio radi o para facilitar la limpieza. Bandeja
evaporativa en acero inoxidable. Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo
de apertura. Guías y parrillas fácilmente desmontables para limpieza. Parrillas interiores de
530x650 mm. Claro de pu erta de 580x1.495 mm. Volumen cámara: 330 l. 1 puerta y 2 parrillas.
Compresor: 1/3 HP. Potencia:  690 W Condensación: Ventilada. Evaporación: Forzada. Tem-
peratura: -18ºC. Desescarche: Automatico. Control: Digital. Refrigerante: R 404 a. Dimensiones:
687x800x2050

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 29 ASCENSORES Y MAQUINAS                                           
29.01 u   ASCENSOR HIDRÁULICO 3 PAR.8 PER.                                16,409.87

Instalación completa de ascensor oleodinamico de Alcala Elevadores o equivalente, calidad nor-
mal, con una velocidad de 0,5 m/s., sistema de impulsión lateral, 4 paradas, 10,5 c.v., 630 kg.
de carga nominal para un máximo de 8 personas, cabina acabada segun proyecto y criterio de la
D.F., con paredes en laminado plástico con medio espejo color natural, placa de botonera en
acero inoxidable, piso vinilo color, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable,
puerta automática telescópica en cabina y automática en piso, maniobra universal simple, alarma
e iluminacion de emergencia, amortiguadores, bomba, circuito hidraulico, valvulas, piston-cilin-
dro, cables de suspension, conducciones, guias de cabina, bastidor de cabina, paracaidas, boto-
neras, topes foso, cuadro de maniobra electrico completo y todo lo necesario para su correcto
funcionamiento. Completamente instalado, con pruebas y ajustes. s/R.D. 1314/97.

DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE  EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 30 EXTERIORES Y URBANIZACION                                       
30.01 m2  PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO GRIS 24x12x7                   18.74

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de forma rectangular de
24x12x7 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando
entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de ma-
chaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, con
p.p. de compactado al 100% del ensayo proctor. Todo incluido y terminado.

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 31 GESTION DE RESIDUOS                                             
31.01 m3  CARGA MEC. Y TRANSPORTE TIERRAS A PLANTA RECICLAJE              8.97

Transporte de tierras a Planta de Reciclaje de residuos de construcción y demolición por trans-
portista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspon-
diente), a una distancia menor de 30 km., considerando ida y vuelta, con camión bañera bascu-
lante cargado a máquina. Incluso canon de vertedero, carga, descarga y p.p. de medios auxilia-
res. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. Plan Nacional de Residuos de construcción y
demolición.2001)

OCHO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
31.02 m3  GESTION RCD PETREO                                              17.18

Carga, transporte y descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción petreo, in-
cluyendo el canon y el extendido.

DIECISIETE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
31.03 m3  GESTION RCD NO PETREO                                           23.29

Carga, transporte y descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción no petreo,
incluyendo el canon y el extendido.

VEINTITRES  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
31.04 m3  GESTION RCD MEZCLADOS                                           25.56

Carga, transporte y descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción mezclado,
incluyendo el canon y el extendido.

VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 32 SEGURIDAD Y SALUD                                               
32.01 u   CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD                  11,617.83

Cumplimiento de la normativa vigente de seguridad y salud en el trabajo, con todas las instala-
ciones, protecciones individuales y colectivas necesarias, conforme al Estudio de Seguridad y
Salud y adaptando a tal efecto el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, según indicaciones
del Coordinador de Seguridad y Salud.

ONCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE  EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01.01 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA                        

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al ver-
tedero, incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 0.09
Maquinaria ..................................................... 0.34
Resto de obra y materiales............................... 0.01

TOTAL PARTIDA ........................................... 0.44
01.02 m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MAQUINA T.DUROS                            

Excavación a cielo abierto, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, en vacia-
dos y cajeados, con el refinado de paredes y fondos por medios manuales, con extraccion de
tierras fuera de la excavacion, sin carga ni transporte al vertedero, con p.p. de agotamiento de
aguas si fuera necesario y medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 0.46
Maquinaria ..................................................... 1.40
Resto de obra y materiales............................... 0.06

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.92
01.03 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MAQUINA T.DUROS                              

Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con refinado de
paredes y fondos por medios manuales, con extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin
carga ni transporte de tierras a vertedero, con p.p. de agotamiento de aguas, si fuera necesario, y
medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 1.85
Maquinaria ..................................................... 12.53
Resto de obra y materiales............................... 0.43

TOTAL PARTIDA ........................................... 14.81
01.04 m3  EXCAVACIÓN POZOS A MAQUINA T.DUROS                              

Excavación en pozos en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con refinado de
paredes y fondos por medios manuales, con extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin
carga ni transporte de tierras a vertedero, con p.p. de agotamiento de aguas, si fuera necesario, y
medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 2.14
Maquinaria ..................................................... 12.99
Resto de obra y materiales............................... 0.45

TOTAL PARTIDA ........................................... 15.58
01.05 m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO SIN APORTE             

Relleno, extendido y apisonado de tierras propias, a cielo abierto y por medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, refino de taludes, y con p.p. de me-
dios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 0.14
Maquinaria ..................................................... 2.51
Resto de obra y materiales............................... 0.08

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.73
01.06 m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO ZAHORRA                

Suministro, relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos,
en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proc-
tor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de geotextil Danofelt
PY-150 de poliéster punzonado, con un peso de 150 gr/m2 y <48 mm de apertura en ensayo de
perforación dinámica, extendido sobre la zahorra con solapes de 10 cm, para el posterior relleno
con las tierras y medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 1.21
Maquinaria ..................................................... 5.26
Resto de obra y materiales............................... 10.45

TOTAL PARTIDA ........................................... 16.92
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CAPÍTULO 02 RED DE TIERRA                                                   
02.01 u   TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                           

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, ca-
ble de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 30 mts por cada pica y segun plano, uniones me-
diante soldadura aluminotérmica a las armaduras de las zapatas, guias de los aparatos elevado-
res y otros elementos metalicos, incluyendo registro de comprobación, tapa, puente de prueba y
pequeño material. Con p.p. de lineas de bajada a tierra y cajas de puesta a tierra de equipos y
maquinaria. Todo segun proyecto (planos de puesta a tierra, detalles, memoria de instalaciones y
pliego de condiciones). Cumpliendo REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26. Instalacion completa, fun-
cionando y comprobada.

Mano de obra ................................................. 31.43
Resto de obra y materiales............................... 153.37

TOTAL PARTIDA ........................................... 184.80
02.02 u   RED EQUIPOTENCIAL BAÑOS, COCINAS Y EQUIPOS                      

Red equipotencial en aseos, cuartos de baño y cocina, realizada con conductor unipolar aislado
HV07-K de 4 mm2, para una tensión nominal de 450/750V, conectando a tierra todas las canali-
zaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles. Inclu-
so pequeño material y p.p. de cajas de puesta a tierra de equipos y maquinaria. Todo segun pro-
yecto (planos, memoria y pliego de condiciones) y cumpliendo REBT, ITC-BT-18, ICT-BT-26,
ICT-BT-27. Instalada, funcionando y comprobada.

Mano de obra ................................................. 23.57
Resto de obra y materiales............................... 12.86

TOTAL PARTIDA ........................................... 36.43
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CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL                                   
03.01 u   ACOMETIDA RED SANEAMIENTO FECALES                               

Acometida de saneamiento de edificio a la red general municipal de aguas fecales, hasta una dis-
tancia máxima de 10 m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual
de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón
en masa de enchufe y campana de diametro 300 mm, con junta de goma de 30 cm de diámetro
interior, tapado posterior de la acometida con la propia tierra de la zanja en tongadas de 20 cm.
compactadas al 95% del proctor normal excepto los ultimos 50 cm. que seran compactados al
100%, conexiones al pozo y al colector, reposición completa del pavimento con hormigón en
masa HM-20/P/40/I, con extraccion de tierras y material sobrante fuera de la excavacion, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de agotamiento de aguas, si fuera necesario, y medios
auxiliares.

Mano de obra ................................................. 402.53
Maquinaria ..................................................... 21.42
Resto de obra y materiales............................... 121.75

TOTAL PARTIDA ........................................... 545.70
03.02 u   ACOMETIDA RED SANEAMIENTO PLUVIALES                             

Acometida de saneamiento de edificio a la red general municipal de aguas pluviales, hasta una
distancia máxima de 10 m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-
nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-
gón en masa de enchufe y campana de diametro 300 mm, con junta de goma de 30 cm de diá-
metro interior, tapado posterior de la acometida con la propia tierra de la zanja en tongadas de 20
cm. compactadas al 95% del proctor normal excepto los ultimos 50 cm. que seran compactados
al 100%, conexiones al pozo y al colector, reposición completa del pavimento con hormigón en
masa HM-20/P/40/I, con extraccion de tierras y material sobrante fuera de la excavacion, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de agotamiento de aguas, si fuera necesario, y medios
auxiliares.

Mano de obra ................................................. 402.53
Maquinaria ..................................................... 21.42
Resto de obra y materiales............................... 121.75

TOTAL PARTIDA ........................................... 545.70
03.03 u   POZO LADRILLO REGISTRO FECALES D=80cm h=1,50m                   

Pozo de registro de 80 cm de diámetro interior y de 1,5 m de profundidad libre, construido con fá-
brica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, coloca-
do sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con malla-
zo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento CSIV-W2,
incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétri-
co en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hormigón armado, con p.p. de excavación,
extraccion de tierras y material sobrante fuera de la excavacion, relleno perimetral posterior, sin
carga ni retirada al vertedero y con agotamiento de aguas, si fuera necesario, y medios auxilia-
res. Totalmente terminado s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra ................................................. 200.59
Resto de obra y materiales............................... 117.16

TOTAL PARTIDA ........................................... 317.75
03.04 u   POZO LADRILLO REGISTRO PLUVIALES D=80cm h=1,50m                 

Pozo de registro de 80 cm de diámetro interior y de 1,5 m de profundidad libre, construido con fá-
brica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, coloca-
do sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con malla-
zo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento CSIV-W2,
incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétri-
co en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hormigón armado, con p.p. de excavación,
con extraccion de tierras y material sobrante, relleno perimetral posterior, sin carga ni retirada al
vertedero, agotamiento de aguas, si fuera necesario y medios auxiliares. Totalmente terminado s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra ................................................. 200.59
Resto de obra y materiales............................... 117.16

TOTAL PARTIDA ........................................... 317.75
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03.05 m   CANALETA PVC C/REJILLA PEAT./TRANS.GRIS 500x200x130mm           
Canaleta sumidero de recogida y drenaje de aguas superficiales para zonas de carga ligera y pe-
sada, formado por piezas prefabricadas de PVC de 500x200x130 mm de medidas exteriores,
sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC gris, colocadas sobre cama de arena de río com-
pactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado, conecta-
do con la red enterrada de aguas pluviales y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra ................................................. 9.81
Resto de obra y materiales............................... 112.34

TOTAL PARTIDA ........................................... 122.15
03.06 u   ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS LADRILLO 100x100cm                 

Arqueta separadora de grasas de 100x100 cm. de medidas interiores y profundidad variable,
construida con fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor recibida con mortero de cemento
M-5, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento CSIV-W2 (resistente a los sulfa-
tos si fuese necesario), ángulos redondeados, sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 20 cm de espesor, codos y piezas especiales de tubería de fibrocemento o PVC según sea
la red de saneamiento, tapa formada por losa de hormigón armado de 5 cm. de espesor con cer-
co de perfil laminado L 50.5 mm. y malla de acero soldada al cerco, contracerco de perfil lamina-
do L 55.5 mm. y tirador de acero galvanizado embutido en la tapa, incluso conexión de tubos de
entrada y salida y p.p. de medios auxiliares. La tapa irá enrasada con el pavimento y tendrá el
mismo acabado que la solería donde está ubicada la arqueta. Se incluye la excavación, la ex-
traccion de tierras y material sobrante, el relleno posterior de los bordes, sin carga ni transporte a
vertedero y el agotamiento de aguas, si fuera necesario. Totalmente terminada s/ CTE-HS-5,
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra ................................................. 98.67
Resto de obra y materiales............................... 42.60

TOTAL PARTIDA ........................................... 141.27
03.07 u   SUMIDERO SIFÓNICO PVC C/REJILLA PVC 250x250 SI 120              

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm y con salida integrada de 120
mm; para la recogida de aguas pluviales y en locales húmedos, instalado y conexionado a la
red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/
CTE-HS-5. Terminado y funcionando.

Mano de obra ................................................. 7.27
Resto de obra y materiales............................... 17.69

TOTAL PARTIDA ........................................... 24.96
03.08 u   ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 38x38x50cm                         

Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábri-
ca de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, coloca-
do sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, con codo de PVC de
45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormigón armado prefabri-
cada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y extraccion, relleno peri-
metral posterior, sin carga ni transporte de las tierras sobrantes a vertedero y agotamiento de
aguas si fuera necesario. Todo terminado y funcionando s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra ................................................. 45.36
Resto de obra y materiales............................... 33.75

TOTAL PARTIDA ........................................... 79.11
03.09 u   ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 51x51x65cm                         

Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábri-
ca de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, coloca-
do sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, con codo de PVC de
45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormigón armado prefabri-
cada y con p.p. de medios auxiliares. Incluso excavación y extraccion, relleno perimetral poste-
rior, sin carga ni transporte de las tierras sobrantes al vertedero y con agotamiento de aguas si
fuera necesario. Todo terminado y funcionando s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.

Mano de obra ................................................. 68.64
Resto de obra y materiales............................... 44.44

TOTAL PARTIDA ........................................... 113.08
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03.10 u   ARQUETA LADRILLO REGISTRO 38x38x50 cm                           
Arqueta de registro de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo per-
forado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con ma-
llazo, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada y con p.p. de medios auxiliares. In-
cluso excavación y extraccion, relleno perimetral posterior, sin carga ni transporte de las tierras
sobrantes al vertedero y con agotamiento de aguas si fuera necesario. Todo terminado y funcio-
nando s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra ................................................. 45.36
Resto de obra y materiales............................... 23.01

TOTAL PARTIDA ........................................... 68.37
03.11 u   ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51x51x65 cm                           

Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo per-
forado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con ma-
llazo, con tapa y marco de hormigón armado prefabricada y con p.p. de medios auxiliares. Inclu-
so excavación y extraccion, relleno perimetral posterior, sin carga ni transporte de las tierras so-
brantes al vertedero y con agotamiento de aguas si fuera necesario. Todo terminado y funcionan-
do s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra ................................................. 68.64
Resto de obra y materiales............................... 32.38

TOTAL PARTIDA ........................................... 101.02
03.12 u   ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x80 cm                           

Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo per-
forado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con ma-
llazo, con tapa y marco de hormigón armado prefabricada y con p.p. de medios auxiliares. Inclu-
so excavación y extraccion, relleno perimetral posterior, sin carga ni transporte de las tierras so-
brantes al vertedero y con agotamiento de aguas si fuera necesario. Todo terminado y funcionan-
do s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra ................................................. 98.67
Resto de obra y materiales............................... 42.60

TOTAL PARTIDA ........................................... 141.27
03.13 m   TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELASTICA SN2 C.TEJA 125mm             

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;
con un diámetro 125 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequeño material, medios auxiliares,
incluso excavación y tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima del 2% y
funcionando. Todo según proyecto y CTE-HS-5.

Mano de obra ................................................. 7.41
Resto de obra y materiales............................... 8.86

TOTAL PARTIDA ........................................... 16.27
03.14 m   TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA  160mm            

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;
con un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequeño material, medios auxiliares,
incluso excavación y tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima del 2% y
funcionando. Todo según proyecto y CTE-HS-5.

Mano de obra ................................................. 7.41
Resto de obra y materiales............................... 10.23

TOTAL PARTIDA ........................................... 17.64
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03.15 m   TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA  200mm            
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;
con un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequeño material, medios auxiliares,
incluso excavación y tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima del 2% y
funcionando. Todo según proyecto y CTE-HS-5.

Mano de obra ................................................. 8.64
Resto de obra y materiales............................... 14.08

TOTAL PARTIDA ........................................... 22.72
03.16 m   TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA  250mm            

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;
con un diámetro 250 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequeño material, medios auxiliares,
incluso excavación y tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima del 2% y
funcionando. Todo según proyecto y CTE-HS-5.

Mano de obra ................................................. 10.19
Resto de obra y materiales............................... 25.18

TOTAL PARTIDA ........................................... 35.37
03.17 m   TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA  315mm            

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;
con un diámetro 315 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequeño material, medios auxiliares,
incluso excavación y tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima del 2% y
funcionando. Todo según proyecto y CTE-HS-5.

Mano de obra ................................................. 12.03
Resto de obra y materiales............................... 36.25

TOTAL PARTIDA ........................................... 48.28
03.18 m   COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm                                   

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm y con unión por
encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desví-
os, conexiones, tapones de registro, medios auxiliares y pequeño material, totalmente instalado
con una pendiente no inferior al 1%. Todo s/ CTE-HS-5 y proyecto.

Mano de obra ................................................. 7.11
Resto de obra y materiales............................... 4.20

TOTAL PARTIDA ........................................... 11.31
03.19 m   COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm                                   

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm y con unión por
encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desví-
os, conexiones, tapones de registro, medios auxiliares y pequeño material, totalmente instalado
con una pendiente no inferior al 1%. Todo s/ CTE-HS-5 y proyecto.

Mano de obra ................................................. 7.76
Resto de obra y materiales............................... 5.32

TOTAL PARTIDA ........................................... 13.08
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03.20 m   COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm                                   
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm y con unión por
encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desví-
os, conexiones, tapones de registro, medios auxiliares y pequeño material, totalmente instalado
con una pendiente no inferior al 1%. Todo s/ CTE-HS-5.

Mano de obra ................................................. 9.69
Resto de obra y materiales............................... 7.75

TOTAL PARTIDA ........................................... 17.44
03.21 u   ARQUETA LADRILLO DE PASO 38x38x50 cm                            

Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por
el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con
un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada
con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno posterior por ir colocadas en el vaciado ejecutado, s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra ................................................. 49.16
Resto de obra y materiales............................... 12.75

TOTAL PARTIDA ........................................... 61.91
03.22 m   TUBO DRENAJE PE-AD CORRUGADO DOBLE D=125 mm                     

Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 125
mm. Colocada sobre media caña de pasta de cemento, cama de arena de río de 10 cm de espe-
sor, geotextil de 125 g/m2 revistiendo la tuberia y relleno posterior con grava filtrante hasta 25 cm
por encima del tubo, con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geo-
textil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de zanjas, ni el tapado posterior
de las mismas sobre la grava filtrante. Todo s/ CTE-HS-5.

Mano de obra ................................................. 8.74
Resto de obra y materiales............................... 12.35

TOTAL PARTIDA ........................................... 21.09
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CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES, MUROS Y SOLERAS                                  
04.01 m2  SOLERA ARMADA HA-25, 20cm 2#15x15x6+ENCACHADO 25cm              

Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20
mm., elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con doble mallazo 15x15x6. Con p.p.
de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, incluso encachado de piedra caliza 40/80 de 25
cm. de espesor, extendido y compactado con pisón hasta conseguir un grado de compactación
del 95% del proctor normal, con p.p. de membrana impermeabilizante de PVC de 1,5 mm de
espesor, colocada con solapes de 10 cm. como minimo, para corte de humedad por capilaridad
de soleras. Según NTE-RSS y EHE-08.

Mano de obra ................................................. 7.77
Resto de obra y materiales............................... 23.05

TOTAL PARTIDA ........................................... 30.82
04.02 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V. MANUAL CIMENTACION           

Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C.

Mano de obra ................................................. 8.54
Resto de obra y materiales............................... 60.80

TOTAL PARTIDA ........................................... 69.34
04.03 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/40/IIa V.MANUAL CIMENTACION             

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de ci-
mentación, incluso armadura (40 kg/m³), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.
Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra ................................................. 34.36
Maquinaria ..................................................... 2.44
Resto de obra y materiales............................... 115.68

TOTAL PARTIDA ........................................... 152.48
04.04 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I MURO 2 CARAS 0,25 V.GRÚA           

Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en muro de 25 cm de espesor, incluso ar-
madura (60 kg/m³), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40m a dos ca-
ras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado, colocado y con p.p. de pasatubos y
encofrados de huecos. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra ................................................. 97.87
Maquinaria ..................................................... 45.56
Resto de obra y materiales............................... 185.35

TOTAL PARTIDA ........................................... 328.77
04.05 m   SELLADO JUNTAS HORMIGONADO Y CONSTRUCCIÓN CON BENTONITA         

Tratamiento de juntas de hormigonado y construccion, verticales y horizontales, con cordón hi-
droexpansivo Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural (75%)
y caucho (25%) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Revofix para su fijación.

Mano de obra ................................................. 0.50
Resto de obra y materiales............................... 9.46

TOTAL PARTIDA ........................................... 9.96
04.06 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I MURO 1 CARA 0,25 V.GRÚA            

Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en muro de 25 cm de espesor, incluso ar-
madura (60 kg/m³), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40m a una cara,
vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado, colocado y con p.p. de pasatubos. Según
normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra ................................................. 125.87
Maquinaria ..................................................... 2.64
Resto de obra y materiales............................... 204.11

TOTAL PARTIDA ........................................... 332.61
04.07 m2  IMPERM. FOSOS ASCENSOR GEOCOMPUESTO BENTONITA VOLTEX DS         

Suministro y colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural tipo Voltex DS  formado
por geotextil tejido (100 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2) y bentonita (mínimo 5 kg/m2) uni-
dos mediante proceso de agujado para impermeabilización de fosos de ascensor, incluso coloca-
ción de cordón hidroexpansivo Waterstop Rx 101 (20x25 mm) en juntas de hormigonado, fijado
con malla Revofix.

Mano de obra ................................................. 25.33
Resto de obra y materiales............................... 28.31

TOTAL PARTIDA ........................................... 53.64
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA, FORJADOS Y JUNTAS                                   
05.01 m2  ESTRUCT. HORMIGÓN FORJADO SEMIVIGUETA 30+5                      

Estructura de hormigón armado para luces hasta 6 mts., formada por pilares, vigas y zunchos
con forjado de 30+5 cm., con semiviguetas de hormigón pretensado, bovedilla cerámica
60x25x22 y capa de compresión de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plás-
tica, elaborado en central, terminada. Según normas NTE y EHE-08.

Mano de obra ................................................. 21.95
Maquinaria ..................................................... 7.90
Resto de obra y materiales............................... 38.14

TOTAL PARTIDA ........................................... 68.00
05.02 m2  ESTRUCT. HORMIGÓN FORJADO VIGUETA AUTORR. 25+5                  

Estructura de hormigón armado para luces hasta 6 mts., formada por pilares, vigas y zunchos
con forjado 25+5 cm., con viguetas autorresistentes de hormigón pretensado, bovedilla cerámica
60x25x20 y capa de compresión de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plás-
tica, elaborado en central, terminada. Según normas NTE y EHE-08.

Mano de obra ................................................. 21.05
Maquinaria ..................................................... 7.72
Resto de obra y materiales............................... 42.20

TOTAL PARTIDA ........................................... 70.97
05.03 m2  ESTRUCT. HORMIGÓN FORJADO SEMIVIGUETA 25+5                      

Estructura de hormigón armado para luces hasta 6 mts., formada por pilares, vigas y zunchos
con forjado de 25+5 cm., con semivigueta de hormigón pretensado, bovedilla cerámica
60x25x20 y capa de compresión de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plás-
tica, elaborado en central, terminada. Según normas NTE y EHE-08.

Mano de obra ................................................. 21.05
Maquinaria ..................................................... 8.26
Resto de obra y materiales............................... 36.22

TOTAL PARTIDA ........................................... 65.53
05.04 m3  ESTRUCT. LOSA INCLINADA HA-25/P/20 / ENCOFRADO MADERA           

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en
losas inclinadas, i/p.p. de armadura (100 kg/m3) y encofrado de madera, con formacion de pel-
daños en las losas de escalera. Vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Todo terminado se-
gún normas NTE-EME, EHL y EHE-08.

Mano de obra ................................................. 115.25
Maquinaria ..................................................... 20.20
Resto de obra y materiales............................... 200.59

TOTAL PARTIDA ........................................... 336.04
05.05 m   ANGULAR DE 60mm ARRANQUE DE CHAPADOS Y FABRICAS                 

Angular de 60 mm. con acero laminado S275 en caliente, en remates y arranques de chapados
y fábrica, i/p.p. de anclaje mecanico completo, sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio
electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, total-
mente colocado. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.

Mano de obra ................................................. 8.00
Resto de obra y materiales............................... 14.28

TOTAL PARTIDA ........................................... 22.28
05.06 m   CARGADERO VIGUETA AUTORRESISTENTE MORTERO                       

Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado
con elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpie-
za  y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra ................................................. 6.17
Resto de obra y materiales............................... 9.42

TOTAL PARTIDA ........................................... 15.59
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CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                          
06.01 m2  FAB. BLOQ. HORM. LISO GRIS 40x20x25+A. MURFOR                   

Fabrica de bloques huecos de hormigón gris estándar liso de 40x20x25 cm. colocando la cara
vista al interior, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-7,5, re-
llenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura de acero galvaniza-
do, en forma de cercha para tipo de exposición acorde a tabla 3.3 CTE DB SE-F, Mur-
for®RND.4/Z-150 cada 2 hiladas, según EC6, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjar-
jes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,
jambas, ejecución de encuentros, anclajes Murfor®Anc y piezas especiales, rejuntado, limpieza
y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2.

Mano de obra ................................................. 25.96
Resto de obra y materiales............................... 18.85

TOTAL PARTIDA ........................................... 44.81
06.02 m2  FÁB.LADRILLO PERFORADO 10cm 1/2P.INTERIOR MORTERO M-5           

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espesor en interior, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y su-
ministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra ................................................. 11.47
Resto de obra y materiales............................... 4.83

TOTAL PARTIDA ........................................... 16.30
06.03 m2  TABICÓN BLOQUE HORMIGÓN CELULAR 62,5x50x7cm                     

Tabicón de bloques de hormigón celular armado de 62,5x50x7 cm. de 500 kg./m3. de densidad
nominal, recibido con cemento cola, i/replanteo, nivelación, aplomado, dinteles, jambas, roturas,
limpieza y medios auxiliares, S/NF-P14.306, deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra ................................................. 9.30
Resto de obra y materiales............................... 13.53

TOTAL PARTIDA ........................................... 22.83
06.04 m2  TABICÓN LHD 24x11,5x7 cm INT. MORTERO M-7,5                     

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, en distribuciones y cámaras, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ re-
planteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte pro-
porcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

Mano de obra ................................................. 12.71
Resto de obra y materiales............................... 3.91

TOTAL PARTIDA ........................................... 16.62
06.05 m2  TABICÓN LHD 24x11,5x9 cm INT. MORTERO M-7,5                     

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, en distribuciones y cámaras, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ re-
planteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte pro-
porcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

Mano de obra ................................................. 12.71
Resto de obra y materiales............................... 4.03

TOTAL PARTIDA ........................................... 16.74
06.06 m2  TRASDOSADO DIRECTO 9,5mm                                        

Trasdosado directo recibido con pelladas de pasta de agarre (enlucido seco) de suelo a techo, for-
mado por un panel de fibra-yeso de 9,5 mm de espesor, pegado con pasta de agarre. Unión en-
tre paneles mediante el empleo de pegamento para juntas.  Emplastecido de juntas, con pasta de
juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxi-
liares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE
102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Mano de obra ................................................. 6.33
Resto de obra y materiales............................... 4.89

TOTAL PARTIDA ........................................... 11.22
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06.07 m2  TRASDOSADO DIRECTO TERMICO 10+40mm                              
Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado tipo con poliestire-
no expandido de 10+40 mm de espesor y de 15 kg/m3 de densidad, pegado con pasta de aga-
rre. Unión entre paneles mediante el empleo de pegamento para juntas. Emplastecido de juntas,
con pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y
medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102041 IN y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m2

Mano de obra ................................................. 7.92
Resto de obra y materiales............................... 13.23

TOTAL PARTIDA ........................................... 21.15
06.08 m2  TRASDOSADOS SEMIDIRECTO 13mm. 36/400                            

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm de chapa de acero galvaniza-
do de 36 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado de 13 mm
de espesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios au-
xiliares.Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE
102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Mano de obra ................................................. 8.24
Resto de obra y materiales............................... 8.62

TOTAL PARTIDA ........................................... 16.86
06.09 m2  TABIQUE S.PLACO SILENCE 76/48 (15+48+15) a 600 mm PHONIQUE+LM SU

Tabique sistema Placo Silence formado por una placa de yeso laminado Placo Phonique PPH
15 de 15 mm de espesor, atornillada a cada lado externo de una estructura metálica de acero gal-
vanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de 48 mm, modulados a 600 mm,
resultando un ancho total del tabique terminado de 78 mm. Incluso lana mineral Supralainel. Parte
proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles peri-
metrales, casoneto de puerta corredera. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Resisten-
cia al fuego: 60 m, aislamiento acústico al ruido aéreo: 45,2 dB(A). Instalado según la documen-
tación actual de Placo y las normas UNE 102040 IN y UNE 102041 IN.

Mano de obra ................................................. 10.13
Resto de obra y materiales............................... 26.24

TOTAL PARTIDA ........................................... 36.37
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CAPÍTULO 07 CUBIERTAS                                                       
07.01 m2  ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA CUBIERTA NO HABITABLE                

Estructura metálica ligera para cubierta no habitable, con cerchas formadas con perfiles ligeros
metálicos obtenidos por laminación en frío de la chapa galvanizada, colocadas cada 1,20 m. y
correas cada 1,00 m., con perfil C en pares, correas, pies derechos, rastreles, tirante y celosía,
y con perfil U en durmientes y arriostramientos, con dimensiones determinadas y condicionadas
por el cálculo estructural, pudiendo ser de la gama base 40 mm. o de 50 mm. Fijada y totalmente
instalada en el forjado existente, y lista para colocar la teja y el tablero de panel sandwich. Unio-
nes mediante tornillos y tacos, i/replanteo, fijaciónes, medios auxiliares, pequeño material y ele-
mentos de seguridad, medida en verdadera magnitud.

Mano de obra ................................................. 12.42
Maquinaria ..................................................... 0.41
Resto de obra y materiales............................... 11.16

TOTAL PARTIDA ........................................... 23.99
07.02 m2  CUBIERTA INCLINADA TEJA C/PLACAS XPS e=80 mm S/CERCHAS          

Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formación de pendientes:
estructura metalica ligera tipo cercha (no incluido en este precio); aislamiento térmico: placas rígi-
das de poliestireno extruido de superficie ranurada y mecanizado lateral a media madera, de
600x1250 mm y 80 mm de espesor, resistencia térmica 2,2 (m²K)/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), 300 kPa de resistencia a compresión, factor de resistencia a la difusión del vapor
de agua 150, calor específico 1400 J/kgK, Euroclase E de reacción al fuego; cobertura: teja cerá-
mica curva, 40x19x16 cm, color rojo; recibida con mortero de cemento M-2,5. Incluso p.p. de
remates, aleros, encuentros, cumbreras, caballetes, tejas de ventilacion, medios auxiliares y pie-
zas especiales. S/NTE-QTT-11. Medida en verdadera magnitud.

Mano de obra ................................................. 22.18
Resto de obra y materiales............................... 32.11

TOTAL PARTIDA ........................................... 54.29
07.03 m2  CUBIERTA INCLINADA TEJA C/PLACAS XPS e=80 mm S/LOSAS            

Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formación de pendientes:
forjado o losa inclinada (no incluido en este precio); aislamiento térmico: placas rígidas de poliesti-
reno extruido de superficie ranurada y mecanizado lateral a media madera, de 600x1250 mm y
80 mm de espesor, resistencia térmica 2,2 (m²K)/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), 300
kPa de resistencia a compresión, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 150, calor
específico 1400 J/kgK, Euroclase E de reacción al fuego; cobertura: teja cerámica curva,
40x19x16 cm, color rojo; recibida con mortero de cemento M-2,5. Incluso p.p. de remates, ale-
ros, encuentros, cumbreras, caballetes, tejas de ventilacion, medios auxiliares y piezas especia-
les. S/NTE-QTT-11. Medida en verdadera magnitud.

Mano de obra ................................................. 22.18
Resto de obra y materiales............................... 32.11

TOTAL PARTIDA ........................................... 54.29
07.04 m2  CUB.PL.AJARDI.EXT.ECO.INV.TEXLOSA BICAPA TEXSA                  

Cubierta constituida por formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio 5 cm,
capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo, membrana impermeabilizante bicapa adherida, for-
mada por: imprimación asfáltica con una dotación mínima de 500 gr/m2 tipo Emufal I, adhesión a
fuego de lámina de betún plastomérico APP con armadura de fibra de vidrio (FV) tipo Moply N
FV 3 kg, con designación: LA-30-FV, lámina superior totalmente adherida a la anterior de betún
plastomérico APP de elevado punto de reblandecimiento, con tratamiento antirraíces y armadura
de fieltro de poliéster (FP) tipo Morterplas FP 4 kg Garden designación: LBM-40-FP, capa sepa-
radora de poliéster con una resistencia al punzonamiento estático CBR de 830 N, tipo Rooftex
300, capa de protección y drenaje con baldosa aislante formada por una capa de aislamiento tér-
mico de poliestireno extruído de 50 mm de espesor autoprotegida en su cara superior con una
grueso de mortero poroso de 35 mm de espesor tipo Texlosa R /35 Gris, lista para proceder al
acabado. Sistema de acuerdo con el DIT-562 Morteplas/Moplas pendiente cero.

Mano de obra ................................................. 14.10
Maquinaria ..................................................... 1.07
Resto de obra y materiales............................... 34.40

TOTAL PARTIDA ........................................... 49.57
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07.05 m2  CUBIERTA TRANSITABLE SIN AISLAM. MONOCAPA ADHERIDA A SOLAR      
Cubierta transitable constituida por: hormigón aislante de arcilla expandida de espesor medio 10
cm. como formación de pendiente, tendido de mortero de cemento M-5,  de 2 cm. de espesor;
imprimación asfáltica, Curidan; lámina asfáltica de betún plastómero Esterdan 40 P Pol, con ar-
madura de fieltro de poliéster reforzado, totalmente adherida al soporte con soplete; lámina geotex-
til de 200 g/m2., Danofelt PY-200, lista para solar con pavimento a elegir. Incluso p.p. de en-
cuentros, remates, tratamiento de juntas, solapes y medios auxiliares. Cumple con los requisitos
del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos Constructivos del IETcc según membrana
monocapa.

Mano de obra ................................................. 15.48
Resto de obra y materiales............................... 21.37

TOTAL PARTIDA ........................................... 36.85
07.06 m2  CUB.PL.TRANS.PRIV.BALD.AMORT.INVERTIDA. BIC.TEXSA               

Cubierta constituida por: formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio 5 cm,
capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo; membrana impermeabilizante bicapa adherida for-
mada por imprimación asfáltica con una dotación mínima de 300 gr/m2 tipo Emufal I, lámina de
betún plastomérico APP con armadura de fieltro de fibra de vidrio (FV) tipo Morterplas FV 3 kg,
designación: LBM-30-FV, lámina superior totalmente adherida a la inferior, de betún plastomérico
APP con armadura de fieltro de poliéster (FP) tipo Morterplas FP 3 kg, designación:
LBM-30-FP; capa separadora de polipropileno 100%  con una resistencia a la perforación de
1100 N tipo Texxam 700; capa de aislamiento térmico de poliestireno extruído de resistencia a la
compresión de 3 kp/cm2 y 50mm de espesor; capa separadora de polipropileno 100%  con una
resistencia a la perforación de 1100 N tipo Texxam 700, listo para proceder al acabado. Incluso
p.p. de encuentros, remates, tratamiento de juntas, solapes y medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 15.34
Maquinaria ..................................................... 1.07
Resto de obra y materiales............................... 19.43

TOTAL PARTIDA ........................................... 35.84
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CAPÍTULO 08 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES                              
08.01 m2  AISLAMIENTO SUELO FLOTANTE C/PLACAS XPS e=40 mm                 

Aislamiento térmico de suelos flotantes formado por placas rígidas de poliestireno extruido, de su-
perficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 600x1250 mm y 40 mm de espesor, resis-
tencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,75 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034
W/(mK), cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir un re-
crecido posterior de mortero de cemento, como soporte del pavimento (no incluido en este pre-
cio).

Mano de obra ................................................. 1.96
Resto de obra y materiales............................... 9.77

TOTAL PARTIDA ........................................... 11.73
08.02 m2  AISLAMIENTO SUELO S-1 ALw=22dB TEXSA ANTIIMPACTO                

Aislamiento a ruido de impacto mediante lámina de polietileno extruido de celda cerrada de 5 mm
de espesor, densidad 35 Kg/m3 y resistencia a la compresión 10 kN/m2, tipo Texilen Plus 5
mm, extendida sobre soporte plano y protegido por capa de mortero armado de 4 cm. Solapes
de 100 mm entre láminas y remonte en todos los encuentros con paramentos verticales como
mínimo del total del espesor del pavimento de espesor total 45 mm. y nivel de aislamiento acústi-
co a ruido de impacto incremento Lw = 22 dB.

Mano de obra ................................................. 1.59
Resto de obra y materiales............................... 1.49

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.08
08.03 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO PUENTES TÉRMICOS URSA XPS N RG 30 mm        

Aislamiento térmico colocado en puentes térmicos, mediante placas rígidas de poliestireno extrui-
do Ursa XPS N RG, de 30 mm de espesor, i/p.p. de corte, sujeción y colocación, s/UNE-EN
13164.

Mano de obra ................................................. 0.32
Resto de obra y materiales............................... 13.91

TOTAL PARTIDA ........................................... 14.23
08.04 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO XPS 40 mm VERTICAL INTERIOR CAMARAS         

Aislamiento térmico con paneles de poliestireno extruido de superficie lisa y cantos machiembra-
dos de 40 mm de espesor, colocados a tope para evitar puentes térmicos, i/p.p. de corte y colo-
cación, medios auxiliares, s/UNE-EN 13164.

Mano de obra ................................................. 1.59
Resto de obra y materiales............................... 6.73

TOTAL PARTIDA ........................................... 8.32
08.05 m2  IMPERMEABILIZACIÓN MONOCAPA ADHERIDA ELASTOM. LOSAS             

Impermeabilización monocapa, constituida por: imprimación asfáltica sobre soporte, Curidan; lá-
mina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 40 P Elast, con armadura de fieltro de poliés-
ter, totalmente adherida al soporte con soplete; lámina geotextil de 200 g/m2. Danofelt PY-200.
Lista para proteger con protección pesada. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el
Catálogo de Elementos Constructivos del IETcc según membrana monocapa. Dispone de DIT.
"Esterdan pendiente cero". Nº 550/10.

Mano de obra ................................................. 3.80
Resto de obra y materiales............................... 7.40

TOTAL PARTIDA ........................................... 11.20
08.06 m2  IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE       

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación
asfáltica, Impridan 100; banda de refuerzo Esterdan 30 P Elast; lámina asfáltica de betún elastó-
mero SBS Esterdan 30 P Elast, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro
con soplete; lámina drenante Danodren H-15 Plus, fijada mecánicamente al soporte; geotextil pa-
ra drenaje del tubo dren. Lista para verter grava filtrante, zahorra y tierras. Cumple con los requi-
sitos del C.T.E. Ficha IM-28 de Danosa.  Dispone de DIT para estructuras enterradas. "Ester-
dan-Self Dan-Polydan estructuras enterradas". Nº 567/11.

Mano de obra ................................................. 11.08
Resto de obra y materiales............................... 12.07

TOTAL PARTIDA ........................................... 23.15
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CAPÍTULO 09 SOLADOS                                                         
09.01 m2  RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5                                    

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada,
conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.

Mano de obra ................................................. 5.38
Resto de obra y materiales............................... 6.80

TOTAL PARTIDA ........................................... 12.18
09.02 m2  TARIMA FLOTANTE ROBLE 3 LAMAS ESP. 14 mm.                       

Tarima flotante acabado Roble de 2200x195x14 mm., tabla compuesta por cara superior en ma-
dera natural de Roble de 4 mm. de espesor en tres lamas sobre tablero de contrachapado fenoli-
co o madera de  pino alistonado, con sistema de cierre entre tablas para encolar, acabada con
dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, co-
locado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, incluso p.p. de rodapié rechapa-
do en el mismo material y perfiles de terminación; huellas, tabicas y zanquin del mismo material;
piezas especiales y material auxiliar. Colocacion sobre recrecido de piso, sin incluir éste, todo
s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.

Mano de obra ................................................. 10.86
Resto de obra y materiales............................... 21.70

TOTAL PARTIDA ........................................... 32.56
09.03 m2  SOLADO GRES IMITACION PIEDRA NATURAL 24x24x1,3cm                

Solado de baldosa de gres extrusionado modelo imitando piedra natural de 24x24x1,3 cm con
junta de 1 cm, para exteriores o interiores (resistencia al deslizamiento Rd> 45 s/UNE-ENV
12633 (clase 3) recibido con mortero de cemento sobre cama de arena de río. Rejuntado y lim-
pieza s/CTE BD SU y NTE RSB-7.

Mano de obra ................................................. 14.02
Resto de obra y materiales............................... 14.74

TOTAL PARTIDA ........................................... 28.76
09.04 m2  SOLERA TERRAZO U/NORMAL MICROGRANO 30x30 C/CLARO C/R            

Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, de 30x30 cm. en color claro, con pulido inicial
en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos
de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/ca-
ma de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/rodapié de terrazo pulido en
fábrica en piezas de 30x7,5 cm. y limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superfi-
cie realmente ejecutada. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea
UNE-EN 13748-1:2005.

Mano de obra ................................................. 9.16
Resto de obra y materiales............................... 21.78

TOTAL PARTIDA ........................................... 30.94
09.05 m2  PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO                                   

Pulido y abrillantado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.
Mano de obra ................................................. 0.42
Resto de obra y materiales............................... 6.10

TOTAL PARTIDA ........................................... 6.52
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CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS CERAMICOS                                        
10.01 m2  ALICATADO GRES ESMALTADO COLOR 25x25 REC.ADHESIVO C/JUNTA       

Alicatado con plaqueta de gres esmaltado color 25x25 cm. (BIb, BIIa s/UNE-EN-14411), colo-
cación a línea, recibido con adhesivo cementoso C1T según EN-12004 ibersec tile, sin incluir
enfoscado de mortero, incluso p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, esquinas-cantoneras,
rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm según EN-13888 Ibersec junta
color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra ................................................. 14.42
Resto de obra y materiales............................... 19.98

TOTAL PARTIDA ........................................... 34.40
10.02 m   MOLDURA GRES ESMALTADO MEDIA CAÑA 5x25cm                        

Moldura gres esmaltado media caña de 5x25 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R y arena de miga (M-5), p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con material
cementoso color CG2 para junta de 10 mm según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza,
S/NTE-RPA-3, medido en su longitud.

Mano de obra ................................................. 5.37
Resto de obra y materiales............................... 8.73

TOTAL PARTIDA ........................................... 14.10

29 de enero de 2016 Página 16

308



CUADRO DE PRECIOS 2
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 11 PIEDRA NATURAL                                                  
11.01 m3  MAMPOSTERÍA ORDINARIA GRANITO 1 C/VISTA                         

Mampostería ordinaria de piedra granítica a una cara vista, recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor, con p.p. de chapa-
dos, jambas, dinteles y vierteaguas, i/preparación de piedras, asiento, recibido, nivelado, rejunta-
do, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra ................................................. 109.17
Resto de obra y materiales............................... 97.03

TOTAL PARTIDA ........................................... 206.20
11.02 m3  MAMPOSTERÍA ORDINARIA GRANITO 2 C/VISTAS                        

Mampostería ordinaria de piedra granítica a dos caras vistas, recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor, con p.p. de chapa-
dos y vierteaguas, i/preparación de piedras, asiento, recibido, nivelado, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra ................................................. 171.55
Resto de obra y materiales............................... 108.52

TOTAL PARTIDA ........................................... 280.07
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CAPÍTULO 12 FACHADA VENTILADA DE MADERA                                     
12.01 m2  FACHADA VENTILADA MADERA ALERCE. ANCLAJE OCULTO                 

Ejecución de fachada ventilada de dos hojas, la interior apoyada en el forjado, de 1/2 pie de es-
pesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado, para revestir por el interior, de 24x11,5x10 cm.,
recibida con mortero de cemento tipo M-5, y la segunda con hoja exterior pasante de 21 mm de
espesor de tabla de madera alerce, de 120 mm de ancha, acabado barnizado, textura satinada,
colocadas con una modulación y juntas verticales y horizontales a decidir por la D.F., sujetas
mediante un sistema homologado de fijación oculta con una subestructura de aluminio fijada a
cantos de forjados. Incluso p.p. de elementos de sujeción a forjado, ménsulas y conectores de
las hojas, piezas especiales, remates laterales, formacion de dinteles, zunchos y jambas, y eje-
cucion de encuentros. Eliminación de restos y limpieza final, con p.p. de andamiajes y medios
auxiliares. Segun RC-08. Medido deduciendo huecos mayores 4 m2.

Mano de obra ................................................. 28.11
Resto de obra y materiales............................... 74.47

TOTAL PARTIDA ........................................... 102.58
12.02 m2  ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARA FACHADA VENTILADA                     

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor,
i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.

Mano de obra ................................................. 3.80
Resto de obra y materiales............................... 1.44

TOTAL PARTIDA ........................................... 5.24
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CAPÍTULO 13 YESOS                                                           
13.01 m2  TENDIDO YESO NEGRO VERTICAL, INCLINADO Y HORIZONTAL             

Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos verticales, horizontales e inclinados, de 15
mm. de espesor con maestras cada 3 m. en verticales y perimetrales en horizontales, i/forma-
ción de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimentos y p.p. de medios auxiliares.
S/NTE-RPG-9, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra ................................................. 3.78
Resto de obra y materiales............................... 1.33

TOTAL PARTIDA ........................................... 5.11
13.02 m2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO HORIZONTAL S/MAESTRAS                

Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos inclinados
y horizontales, de 15 mm. de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos,
remates con pavimento, cantos vistos de losas, incluso p.p. de guardavivos de plástico y metal
y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2 y en
verdadera magnitud.

Mano de obra ................................................. 6.96
Resto de obra y materiales............................... 1.76

TOTAL PARTIDA ........................................... 8.72
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CAPÍTULO 14 TECHOS SUSPENDIDOS                                              
14.01 m2  FALSO TECHO BANDEJA ALUMINIO LISA 60x60 P.V.                    

Falso techo metálico a base de bandejas lisas de aluminio de 600x600 mm y 0,5 mm de espe-
sor con bordes enrasados, lacadas en color blanco con acabado postlacado, apoyadas sobre
perfilería vista formada por perfiles primarios y secundarios suspendidos del techo mediante vari-
llas, i/p.p. de elementos de remate y sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP-18, medido de-
duciendo huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra ................................................. 8.00
Resto de obra y materiales............................... 27.47

TOTAL PARTIDA ........................................... 35.47
14.02 m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                       

Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm, recibida con esparto y pasta de escayola,
i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, con p.p. de tabicas,
s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.

Mano de obra ................................................. 9.52
Resto de obra y materiales............................... 7.27

TOTAL PARTIDA ........................................... 16.79
14.03 m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA CON DEXTRINA                          

Falso techo de placas de escayola lisa con dextrina de 120x60 cm., recibida con esparto y pas-
ta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, con p.p. de ta-
bicas, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.

Mano de obra ................................................. 9.52
Resto de obra y materiales............................... 8.03

TOTAL PARTIDA ........................................... 17.55
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CAPÍTULO 15 CARPINTERIA DE MADERA                                           
15.01 m2  P.P. LISA HUECA 1/H PARA PINTAR O LACAR                         

Puerta de paso ciega de una hoja normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino para
pintar o lacar, a gusto de la D.F., de medidas estandar, incluso precerco de pino de 110x35
mm., galce o cerco visto macizo de pino de 110x30 mm., tapajuntas moldeados o lisos de DM
rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y de cierre latonados, mon-
tada y con pomo con cerradura en baños y aseos, incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 27.11
Resto de obra y materiales............................... 43.52

TOTAL PARTIDA ........................................... 70.63
15.02 m2  P.P. LISA HUECA 2/H PARA PINTAR O LACAR                         

Puerta de paso ciega de dos hojas normalizadas, serie económica, lisas huecas (CLH) de pino
para pintar o lacar a gusto de la D.F., de medidas estandar, incluso precerco de pino de 110x35
mm., galce o cerco visto macizo de pino de 110x30 mm., tapajuntas moldeados o lisos de DM
rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y de cierre latonados, mon-
tada, incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 47.58
Resto de obra y materiales............................... 57.05

TOTAL PARTIDA ........................................... 104.63
15.03 m2  P.P.CORREDERA LISAS HUECA 1/H                                   

Puerta de paso ciega corredera de una hoja normalizada, serie economica, lisa hueca (CLH) de
pino para pintar o lacar a gusto de la D.F., de medidas estandar, incluso doble precerco de pino
70x35 mm., doble galce o cerco visto de pino macizo 70x30 mm., tapajuntas moldeados o lisos
de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, juego de poleas, carril galvanizados y
manetas de cierre tipo Klein o similar, montada y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 63.98
Resto de obra y materiales............................... 50.82

TOTAL PARTIDA ........................................... 114.80
15.04 ud  P.P. LISA HUECA 2H VAIVEN Y OJO DE BUEY                         

Puerta de paso de vaiven con ojo de buey, normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de
melamina en color, de medidas 181x213 cm., con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., ta-
pajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm. para pintar o lacar, en ambas caras,
herrajes de colgar latonados, con zócalo inferior de chapa de 30 cm., montada, colocada y ajus-
tada, incluso con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 31.99
Resto de obra y materiales............................... 147.27

TOTAL PARTIDA ........................................... 179.26
15.05 m2  CONTRAVENTANA TABLAS DE ALERCE                                  

Contraventana exterior de madera, para ventanas y/o balcones, formada por cerco directo de pi-
no macizo del país 1ª sin nudos, para barnizar, y hojas practicables de tablas verticales de aler-
ce, para barnizar y cosidas sobre 2 tabloncillos horizontales, incluso herrajes de colgar y de cie-
rre de latón, totalmente montada, ajustada y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 54.38
Resto de obra y materiales............................... 50.79

TOTAL PARTIDA ........................................... 105.17
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CAPÍTULO 16 CARPINTERIA EXTERIOR                                            
16.01 m   REMATE PERIMETRAL DE ALUMINIO EN HUECOS DE FACHADA              

Remate de chapa de aluminio lacado de 50 cm de desarrollo y color a elegir por la D.F., en re-
mates laterales, jambas y dinteles de huecos, incluso parte proporcional de solapes, accesorios
y elementos de fijación, juntas de estanqueidad, sellado de juntas con silicona incolora, limpieza,
totalmente instalado y con medios auxiliares. Medido en verdadera magnitud.

Mano de obra ................................................. 8.06
Resto de obra y materiales............................... 7.88

TOTAL PARTIDA ........................................... 15.94
16.02 m   VIERTEAGUAS ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm                      

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 13 micras con goterón, formado por piezas de un
espesor de 1,5 mm. y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza,
medido en su longitud. Color a elegir por la D.F.

Mano de obra ................................................. 8.06
Resto de obra y materiales............................... 21.32

TOTAL PARTIDA ........................................... 29.38
16.03 m   ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO                                

Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1 mm. de espesor y 60 cm. de desarrollo,
con goterón a los dos lados, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona y limpieza, medido en su longi-
tud.

Mano de obra ................................................. 5.58
Resto de obra y materiales............................... 18.36

TOTAL PARTIDA ........................................... 23.94
16.04 m2  VENT. AL. LC. PRACTICABLE. R.P.T. 2 HOJAS                       

Carpintería de aluminio lacado color oscuro de 60 micras, con rotura de puente térmico en venta-
nas practicables de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta
por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sella-
do de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada y nivelada
s/NTE-FCL-3.

Mano de obra ................................................. 5.64
Resto de obra y materiales............................... 238.11

TOTAL PARTIDA ........................................... 243.75
16.05 m2  VENTANAL FIJO AL. LC. <4m2                                      

Carpintería de aluminio lacado en color oscuro de 60 micras, en ventanales fijos para huecos de
fachada en general, menores o iguales a 4 m2., para acristalar con vidrios dobles y de seguri-
dad, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieeza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
Totalmente colocada y nivelada.

Mano de obra ................................................. 4.94
Resto de obra y materiales............................... 108.31

TOTAL PARTIDA ........................................... 113.25
16.06 m2  PUER. BALCON. AL. LC. PRACTIC. R.P.T. 2 HOJAS                   

Carpintería de aluminio lacado en color oscuro de 60 micras, con rotura de puente térmico, en
puertas balconeras practicables de 2 hojas para acristalar con vidrio doble, compuesta por cerco,
hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre pre-
cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de partes fijas, segun diseño de pro-
yecto, y medios auxiliares. Totalmente colocada y nivelada s/NTE-FCL-16.

Mano de obra ................................................. 6.12
Resto de obra y materiales............................... 208.48

TOTAL PARTIDA ........................................... 214.60
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CAPÍTULO 17 CERRAJERIA                                                      
17.01 m2  REJILLA FIJA VENTILACIÓN EN ACERO                               

Rejilla fija para ventilación elaborada en taller, de medidas segun diseño de proyecto, ejecutada
con perfiles de acero laminado en frío, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular
50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm., patillas de fijación, pequeño ma-
terial, con p.p. de dos manos de imprimacion anticorrosiva y dos manos de pintura al esmalte.
Incluso montaje y recibido de albañilería.

Mano de obra ................................................. 5.96
Resto de obra y materiales............................... 507.98

TOTAL PARTIDA ........................................... 513.94
17.02 m   BARANDILLA RAMPAS TUBO 50x4 mm. T.50/6                          

Barandilla para rampas accesibles, para personas con discapacidad, de 90 cm. de altura, cons-
truida en acero laminado en frío, formada por perfiles verticales T 50/6 mm. colocados cada 100
cm. y pasamanos tubular de 50x4 mm., incluso anclajes a elementos de fábrica, losas, soleras
o forjados. Con p.p. de pequeño material, piezas de remate, escudos, dos manos de imprima-
cion anticorrosiva y dos manos de pintura al esmalte, elaborada en taller y montaje en obra (sin
incluir recibido de albañilería).

Mano de obra ................................................. 12.42
Resto de obra y materiales............................... 76.76

TOTAL PARTIDA ........................................... 89.18
17.03 m   BARANDILLA ESCALERA TUBOS D=50 Y D=15                           

Barandilla de escalera de 100 cm. de altura, construida con perfiles de tubo hueco de acero lami-
nado en frío, con pasamanos de sección circular de diámetro 50 mm. y 1 mm. de espesor y ba-
rrote vertical de tubo redondo de 15 mm. de diámetro, con prolongación para anclaje a la losa,
separados 10 cm. Con p.p. de pequeño material, piezas de remate, escudos, dos manos de im-
primacion anticorrosiva y dos manos de pintura al esmalte, elaborada en taller y montaje en obra
(sin incluir recibido de albañilería).

Mano de obra ................................................. 10.86
Resto de obra y materiales............................... 56.83

TOTAL PARTIDA ........................................... 67.69
17.04 m   PASAMANOS TUBO D=50 mm                                          

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50
mm., con p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada
50 cm., pequeño material, piezas de remate, escudos, dos manos de imprimacion anticorrosiva
y dos manos de pintura al esmalte, incluso montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

Mano de obra ................................................. 9.31
Resto de obra y materiales............................... 21.14

TOTAL PARTIDA ........................................... 30.45
17.05 m   BARANDILLA TUBOS HORZ. Y VERT. TERRAZAS                         

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío de sec-
ción circular, el superior horizontal de 50 mm. como pasamanos, dos intermedios horizontales de
40 mm., arriba y abajo, a 12 cm. del pasamanos el superior y a igual distancia del suelo el infe-
rior, barrotes verticales de 30 mm. de diámetro entre los dos anteriores en toda su longitud y sol-
dados entre ellos dos cada 10 cm., y pilastras verticales cada 70 cm. en pletina de 50x8 mm.
desde el pasamanos hasta el suelo con prolongacion para anclaje a elementos de fabrica, solera,
losa o forjado y soldadas a todos los barandales horizontales intermedios de la barandilla. Con
p.p. de pequeño material, piezas de remate, escudos, dos manos de imprimacion anticorrosiva y
dos manos de pintura al esmalte, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de al-
bañilería).

Mano de obra ................................................. 10.86
Resto de obra y materiales............................... 60.08

TOTAL PARTIDA ........................................... 70.94
17.06 u   DOBLE REJILLA VENTILACIÓN 15x15cm MORTERO                       

Doble rejilla de ventilación de 15x15 cm estampada de aluminio, colocada una en la fachada, y
la otra en el interior del local, espacio o cuarto a ventilar, i/apertura de los huecos necesarios, re-
cibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 la rejilla exterior, y con
escayola la rejilla interior. Incluso p.p. de remates, pequeño material, tubo flexible Expirofles,
ajustes y ayudas, s/NTE-ISV, medida la unidad de obra terminada y funcionando.

Mano de obra ................................................. 17.41
Resto de obra y materiales............................... 3.52

TOTAL PARTIDA ........................................... 20.93
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17.07 m   RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA CON MORTERO                        
Recibido de barandilla metálica en escaleras, balcones o terrazas, con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, o realizando anclajes específicos sobre el soporte, total-
mente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpie-
za y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la longitud realmente ejecutada.

Mano de obra ................................................. 12.34
Resto de obra y materiales............................... 4.11

TOTAL PARTIDA ........................................... 16.45
17.08 m   RECIBIDO DE PASAMANOS C/YESO                                    

Recibido de pasamanos de madera o metálico con pasta de yeso negro, totalmente colocado,
i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medi-
da la longitud realmente ejecutada.

Mano de obra ................................................. 10.10
Resto de obra y materiales............................... 2.93

TOTAL PARTIDA ........................................... 13.03
17.09 u   PUERTA DE REGISTRO INSTALACIONES 60x50                          

Suministro y colocación de puerta de chapa lisa, para registro de instalaciones y canalizaciones
en la camara de aire bajo forjado sanitario, realizada en bastidor de tubo de acero y chapa de
acero galvanizado de 1,5 mm. de espesor, con cerradura, incluso herrajes de colgar, cerco de
perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura
epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de
albañilería). Dimensiones 60x50 cm.

Mano de obra ................................................. 6.21
Resto de obra y materiales............................... 267.21

TOTAL PARTIDA ........................................... 273.42
17.10 m2  RECIBIDO CERCOS EN MURO INTERIOR DE BLOQUE                      

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento de bloque de hor-
migon, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente
colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08.
Medida la superficie realmente ejecutada.
Recibida a cara exterior para que no se vean los puntos de union en el muro.

Mano de obra ................................................. 19.00
Resto de obra y materiales............................... 4.59

TOTAL PARTIDA ........................................... 23.59
17.11 m   CHIMENEA HELICOIDAL D=300 mm.                                   

Instalacion completa de chimenea helicoidal homologada, para ventilacion, calefaccion o campa-
na de cocina, con doble pared de D=300 mm., interior inoxidable AISI-316, aislamiento de lana
de roca y exterior inoxidable, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos, abrazaderas, pequeño
material y accesorios. Todo montado, instalado y funcionando.

Mano de obra ................................................. 6.46
Resto de obra y materiales............................... 155.48

TOTAL PARTIDA ........................................... 161.94
17.12 m   CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 300 mm.                              

Instalación completa de chimenea homologada, para ventilacion, calefacción o campana de coci-
na, aislada y con doble pared lisa de 300 mm. de diámetro interior, fabricada interior y exterior-
mente en acero inoxidable, con aislamiento de lana de roca. Incluso codos, derivaciones, man-
guitos, abrazaderas, pequeño material y demas accesorios, y con p.p. de caperuza metalica pa-
ra remate de chimenea. Todo montado, instalado y funcionando.

Mano de obra ................................................. 48.45
Resto de obra y materiales............................... 214.95

TOTAL PARTIDA ........................................... 263.40
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17.13 u   PUER.CORTAFUEGOS EI2-30-C5 1,00x2,10 1H                         
Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada EI2-30-C5,
construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara interme-
dia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm.
de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-
mático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimeriza-
da al horno, herrajes, montada y recibida, con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 12.42
Resto de obra y materiales............................... 209.80

TOTAL PARTIDA ........................................... 222.22
17.14 u   PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 1,00x2,10 1H                         

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada EI2-45-C5,
construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara interme-
dia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm.
de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-
mático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimeriza-
da al horno, herrajes, montada y recibida, con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 12.42
Resto de obra y materiales............................... 227.40

TOTAL PARTIDA ........................................... 239.82
17.15 u   PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 1,80x2,10 2H                         

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,80x2,10 m., homologada EI2-60-C5,
construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara interme-
dia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm.
de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-
mático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimeriza-
da al horno, herrajes, montada y recibida, con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 12.42
Resto de obra y materiales............................... 452.63

TOTAL PARTIDA ........................................... 465.05
17.16 u   PUERTA CHAPA LISA 90x200 GALV. 1H                               

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. realizada con doble chapa de acero galvanizado
de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerra-
dura con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a
obra, elaborada en taller, montada, recibida, con ajuste y fijación en obra, incluso p.p. de medios
auxiliares.

Mano de obra ................................................. 12.42
Resto de obra y materiales............................... 89.73

TOTAL PARTIDA ........................................... 102.15
17.17 u   P.ENTRADA SEGUR. 181x213 LACADA COLOR                           

Puerta de entrada de seguridad de dos hojas, de medidas totales 181x213 cm., construida con
dos chapas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado en laca-
do RAL a determinar, con estampación profunda en relieve a dos caras, núcleo inyectado de es-
puma rígida de poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de
seguridad embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frío de 100x55
cm. y 1,50 mm. de espesor con burlete, pomo tirador, escudo, manivela y mirilla, con garras pa-
ra recibir a obra, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en obra.

Mano de obra ................................................. 31.04
Resto de obra y materiales............................... 726.75

TOTAL PARTIDA ........................................... 757.79
17.18 u   P.ENTRADA SEGUR. 141x213 LACADA Y MADERA                        

Puerta de entrada de seguridad de dos hojas, de medidas totales 141x213 cm., construida con
dos chapas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado lacado,
RAL a determinar, en la cara interior y acabado en madera Alerce en la cara exterior, con estam-
pación profunda, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, con tres bi-
sagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida con tres puntos de cierre, con cer-
co de acero conformado en frío de 100x55 cm. y 1,50 mm. de espesor con burlete, pomo tirador,
escudo, manivela y mirilla, con garras para recibir a obra y elaborada en taller. Incluso recibido,
fijación y ajuste en obra.

Mano de obra ................................................. 31.04
Resto de obra y materiales............................... 477.33

TOTAL PARTIDA ........................................... 508.37
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17.19 u   TAPA REGISTRO EI2-60-C5 1,00x0,50 1H                            
Registro metálico cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x0,50 m., homologada EI2-60-C5,
construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara interme-
dia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm.
de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura, elaborada en taller, ajuste y fijación
en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno, herrajes, montada y recibida,
con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 7.76
Resto de obra y materiales............................... 59.96

TOTAL PARTIDA ........................................... 67.72
17.20 m2  REV. VERT. CHAPA e=3 mm                                         

Revestimiento de paramentos verticales con chapa de aluminio lacado de 13 micras y 3 mm. de
espesor, i/p.p. de rastrales de fijación de tubo 40x40x1,5, doblado, cortes, montaje, alma interior
en un material solido que le de resistencia al conjunto ante los golpes, adhesivo de resina Epoxi,
i/sellado de juntas con silicona y limpieza.

Mano de obra ................................................. 31.04
Resto de obra y materiales............................... 7.29

TOTAL PARTIDA ........................................... 38.33
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CAPÍTULO 18 SANEAMIENTO VERTICAL                                            
18.01 m   CANALÓN ALUMINIO CUADRADO DESARROLLO 400mm                      

Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sección cuadrada, con
un desarrollo de 400 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm y total-
mente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado,
soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

Mano de obra ................................................. 5.92
Resto de obra y materiales............................... 22.23

TOTAL PARTIDA ........................................... 28.15
18.02 m   TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm                                       

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, con uniones
pegadas, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños, cocinas y cuartos de ba-
sura, con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequeño material, instalada con una
pendiente no inferior al 1% y funcionando. Todo s/CTE-HS-5.

Mano de obra ................................................. 1.69
Resto de obra y materiales............................... 1.91

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.60
18.03 m   TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm                                       

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, con uniones
pegadas, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños, cocinas y cuartos de ba-
sura, con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequeño material, instalada con una
pendiente no inferior al 1% y funcionando. Todo s/CTE-HS-5.

Mano de obra ................................................. 1.69
Resto de obra y materiales............................... 2.73

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.42
18.04 m   BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 110 mm                         

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión por enchu-
fe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, incluso con p.p. de
piezas especiales de PVC, conexiones, pequeño material, medios auxiliares y tramos colgados
en los desvíos de la instalación. Todo instalado y funcionando según proyecto y CTE-HS-5.

Mano de obra ................................................. 2.54
Resto de obra y materiales............................... 15.74

TOTAL PARTIDA ........................................... 18.28
18.05 m   BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm                                    

Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión
por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, conexiones, pequeño material, medios auxiliares y tramos colgados en los desvíos hori-
zontales de la instalación. Todo instalado y funcionando según proyecto y CTE-HS-5.

Mano de obra ................................................. 2.54
Resto de obra y materiales............................... 7.87

TOTAL PARTIDA ........................................... 10.41
18.06 m   BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm                                    

Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm de diámetro, con sistema de unión
por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, conexiones, pequeño material, medios auxiliares y tramos colgados en los desvíos hori-
zontales de la instalación. Todo instalado y funcionando según proyecto y CTE-HS-5.

Mano de obra ................................................. 2.54
Resto de obra y materiales............................... 10.23

TOTAL PARTIDA ........................................... 12.77
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CAPÍTULO 19 INSTALACION DE FONTANERIA                                       
19.01 u   ACOMETIDA DN63 mm 1 1/2" POLIETILENO                            

Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, re-
alizada con tubo de polietileno de 40 mm de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de to-
ma de P.P., derivación a 1 1/2", codo de latón, enlace recto de polipropileno, llave de esfera la-
tón roscar de 1 1/2", i/p.p. de piezas especiales, llaves, valvulas, pequeño material y acceso-
rios. Todo segun proyecto y s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada y funcionando.

Mano de obra ................................................. 51.68
Resto de obra y materiales............................... 59.96

TOTAL PARTIDA ........................................... 111.64
19.02 u   CONTADOR DN 65-2 1/2" EN ARMARIO                                

Contador de agua de 2 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de aco-
metida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 2 1/2",
grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, con p.p
de red interior y tuberia de abastecimiento y distribucion, incluso timbrado del contador por la De-
legación de Industria, sin incluir la acometida. Todo para alcanzar el objetivo del proyecto y
s/CTE-HS-4.

Mano de obra ................................................. 64.60
Resto de obra y materiales............................... 868.53

TOTAL PARTIDA ........................................... 933.13
19.03 u   DEPÓSITO PRFV CILÍNDRICO DE 3000 l                              

Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capa-
cidad para 3000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de po-
lietileno y boya expandida de 1 1/2", válvula antiretorno y dos válvulas de esfera de 1 1/4",
montado y nivelado con p.p. de piezas especiales, llaves, accesorios y pequeño material, inclu-
so con p.p. de tubería de abastecimiento y distribucion. Todo completamente instalado, terminado
y funcionando para alcanzar el objetivo del proyecto.

Mano de obra ................................................. 100.95
Resto de obra y materiales............................... 637.04

TOTAL PARTIDA ........................................... 737.99
19.04 u   GRUPO PRESIÓN P/5 VIV. h=9m                                     

Suministro y colocación de grupo de presión completo, con capacidad de elevación del agua
hasta 9 metros, formado por electrobomba de 1 CV a 220 V, deposito de presión de acero galva-
nizado con manómetro, e instalación de válvula de retención de 1" y llaves de corte de esfera de
1", incluso con p.p. de tubos y piezas especiales de cobre, entre los distintos elementos, instala-
do y funcionando, incluido el conexionado eléctrico de la bomba y el cuadro, con p.p de red inte-
rior de tuberia de distribucion de las caracteristicas indicadas en los planos. Todo para alcanzar el
objetivo del proyecto y s/CTE-HS-4.

Mano de obra ................................................. 96.90
Resto de obra y materiales............................... 535.79

TOTAL PARTIDA ........................................... 632.69
19.05 m   TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-6 20x3,4mm                            

Tubería de polipropileno sanitario de 20x3,4 mm. de diámetro nominal, SDR-6
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores, desde la caldera hasta el cuarto hu-
medo, para el retorno del agua caliente sanitaria, con p.p. de piezas especiales de polipropileno,
totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y con protección y
aislamiento superficial. Todo s/CTE-HS-4 y proyecto.

Mano de obra ................................................. 3.21
Resto de obra y materiales............................... 1.61

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.82
19.06 m   TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-6 50x8,4mm                            

Tubería de polipropileno sanitario de 50x8,4 mm. de diámetro nominal, SDR-6
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores, desde la caldera hasta el cuarto hu-
medo, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instala-
da y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y con protección y aislamiento su-
perficial. Todo s/CTE-HS-4 y proyecto.

Mano de obra ................................................. 2.70
Resto de obra y materiales............................... 8.96

TOTAL PARTIDA ........................................... 11.66
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19.07 m   TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-6 63x10,5mm                           
Tubería de polipropileno sanitario de 63x10,5 mm. de diámetro nominal, SDR-6
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores, desde la caldera hasta el cuarto hu-
medo, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instala-
da y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y con protección y aislamiento su-
perficial. Todo s/CTE-HS-4 y proyecto.

Mano de obra ................................................. 2.70
Resto de obra y materiales............................... 14.29

TOTAL PARTIDA ........................................... 16.99
19.08 u   INST. AGUA F. CUARTO DE BASURAS                                 

Instalación de fontanería para un cuarto de basuras, dotado de un punto de agua con un grifo en la
pared, realizada con tuberías de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874, para la red de agua fría, y
con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros nece-
sarios para cada punto de servicio, terminada y funcionando. Todo s/CTE-HS-4/5 y proyecto.

Mano de obra ................................................. 47.16
Resto de obra y materiales............................... 91.48

TOTAL PARTIDA ........................................... 138.65
19.09 u   INST. AGUA F.C. ASEO C/LAV+INOD.                                

Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de poli-
propileno, UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC
serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto
de servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de
110 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. Todo
s/CTE-HS-4/5 y proyecto.

Mano de obra ................................................. 63.38
Resto de obra y materiales............................... 106.05

TOTAL PARTIDA ........................................... 169.44
19.10 u   INST. AGUA F.C. COCINA COMPLETA                                 

Instalación de fontanería para una cocina, dotándola con tomas para fregadero, lavamanos y la-
vavajillas, realizada con tuberías de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua
fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales, incluso con p.p. de
bajante de PVC de 110 mm., y previsión de tomas de agua para sistema de calefacción, con
entrada y salida de 20 mm. Toda terminada y funcionando s/CTE-HS-4/5 y proyecto.

Mano de obra ................................................. 100.64
Resto de obra y materiales............................... 135.62

TOTAL PARTIDA ........................................... 236.26
19.11 u   EQUIPO ECOLÓGICO AHORRO AGUA AQUARETURN                         

Suministro y colocación  de equipo ecológico de ahorro de agua y energía para instalaciones de
fontanería en instalaciones de uso individual, que evita la pérdida de agua y energía al abrir el gri-
fo en espera del agua caliente y  que permite la recirculación del agua aun no calentada del con-
ducto de agua caliente, hacia la tubería de agua fría, sin pérdida de agua mientras se produce el
calentamiento de la misma, con una potencia de 124 W y 1 W en reposo, y con presión de traba-
jo de 1-8 Atmósferas, provisto de cable y clavija de conexión a red eléctrica de 2,00 m. de longi-
tud. Totalmente instalado bajo lavabo, anclaje del equipo a pared, conexionado de este a red de
fontanería por medio de sus conexiones con ajuste de hasta 10cm a las llaves de escuadra de
aparato, y a grifo por medio de los propios latiguillos de los grifos de agua caliente y fría, total-
mente instalado, conexionado a red eléctrica, probado y funcionando.

Mano de obra ................................................. 18.59
Resto de obra y materiales............................... 211.17

TOTAL PARTIDA ........................................... 229.76
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CAPÍTULO 20 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA                                  
20.01 u   LAVABO 52x41 C/PEDESTAL VICTORIA BLANCO                         

Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 52x41 cm., mod. Victoria de Roca, colocado con pe-
destal y con anclajes a la pared, con grifos monobloc, con rompechorros, incluso válvula de de-
sagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de
1/2", instalado y funcionando.

Mano de obra ................................................. 18.59
Resto de obra y materiales............................... 108.78

TOTAL PARTIDA ........................................... 127.37
20.02 u   INODORO TANQUE BAJO VICTORIA BLANCO                             

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, mod. Victoria de Roca, colocado median-
te tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con
tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con lla-
ve de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

Mano de obra ................................................. 21.97
Resto de obra y materiales............................... 111.74

TOTAL PARTIDA ........................................... 133.71
20.03 u   LAVABO MINUSVÁLIDOS C/APOYO CODOS G.GERONT.                     

Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cónca-
va, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera
lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca lar-
ga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32
mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y
funcionando, s/CTE-DB-SUA.

Mano de obra ................................................. 18.59
Resto de obra y materiales............................... 565.06

TOTAL PARTIDA ........................................... 583.65
20.04 u   INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al
suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blan-
cos, y cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra
de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2", s/CTE-DB-SUA.

Mano de obra ................................................. 21.97
Resto de obra y materiales............................... 350.90

TOTAL PARTIDA ........................................... 372.87
20.05 u   ESPEJO RECLINABLE P/MINUSVÁLIDOS 570x625 mm                     

Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de
aluminio con recubrimiento en nylon, incorpora una lámina de seguridad como protección en caso
de rotura,  instalado.

Mano de obra ................................................. 8.38
Resto de obra y materiales............................... 294.92

TOTAL PARTIDA ........................................... 303.30
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CAPÍTULO 21 INSTALACION DE ELECTRICIDAD                                     
21.01 m   ACOMETIDA TRIFÁSICA 4x50 mm2 Al, TUBO PVC 160 mm                

Acometida enterrada trifásica entubada en zanja formada por conductores unipolares aislados de
aluminio con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV Al 4x50 mm²,para una tensión
nominal de 0,6/1 kV, bajo tubo de polietileno de doble pared D=160 mm, incluido zanja de 50x85
cm,  cama de 5 cm y capa de protección de 10 cm ambas de arena de río, protección mecánica
mediante tubo de polietileno de doble pared de D=160 mm, tubo de reserva D=160 mm, y cinta
señalizadora. Homologada por la compañia suministradora. Totalmente instalado y conexionado;
según REBT, ITC-BT-07, ITC-BT-11 e ITC-BT-21.

Mano de obra ................................................. 12.55
Maquinaria ..................................................... 3.09
Resto de obra y materiales............................... 24.57

TOTAL PARTIDA ........................................... 40.21
21.02 u   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 400A.                                   

Caja general de protección 400 A incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 A pa-
ra protección de la línea linea general de alimentación, situada en fachada o interior nicho mural.
Formada por una envolvente con grado de inflamabilidad según norma UNE-EN 60.439, grado
de protección IP43 - IK8 según UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 respectivamente, precintable,
homologada por la compañia suministradora. Totalmente instalado y conexionado; según REBT,
ITC-BT-13.

Mano de obra ................................................. 15.72
Resto de obra y materiales............................... 314.17

TOTAL PARTIDA ........................................... 329.89
21.03 u   MÓDULO 1 CONT. TRIFÁSICO                                        

Módulo para 1 contador electronico trífasico hasta 41,5 kW, de 360x630 mm de dimensiones, ho-
mologada por la compañia suministradora, formada por: 4 bornes de conexión abonado de 25
mm2 y conexión para reloj de 2,5 mm2, Bases BUC de 100/160A, cableado con conductores
de cobre rígido clase 2 tipo H07Z-R de 10 mm2 de sección, dispositivos de ventilación en la ta-
pa, conos entrada y salida de cables, dispositivos de precinto en la tapa y ventanilla practicable
para acceso al contador, totalmente instalado y conexionado, incluyendo cableado y accesorios
para formar parte de la centralización de contadores; según REBT, ITC-16.

Mano de obra ................................................. 31.43
Resto de obra y materiales............................... 163.63

TOTAL PARTIDA ........................................... 195.06
21.04 m   DER. INDIVIDUAL TRIFÁSICA 5x16 mm2                              

Derivación individual trifásica (DI) en canalización entubada formada por conductores unipolares
de cobre, H07Z1-K (AS) 5x16 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensión
nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reduci-
da, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7, instalada en patinillo incluyendo elementos de fijación
y conexionado; según REBT, ITC-BT-15.

Mano de obra ................................................. 3.14
Resto de obra y materiales............................... 39.32

TOTAL PARTIDA ........................................... 42.46
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21.05 u   CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION                                  
Sum y col. de cuadro general de distribución metálico, denominado CGD, marca MERLIN GE-
RIN, ABB o similar, conteniendo toda la aparamenta que figura en planos.
Quedan incluidos todos aquellos elementos y accesorios necesarios para el correcto montaje y
funcionamiento del cuadro, así como un esquema sinóptico frontal explicativo del funcionamiento
del mismo, disponiendo de pilotos señalizadores del funcionamiento de las salidas, además del
etiquetado en baquelita de todos los circuitos. Todo ello realizado según se especifica en planos.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
-  Armario metálico con chapa electrocincada de 2 mm de espesor.
- Grado de protección IP-55/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Pletinas de cobre adecuadas con las intensidades y poder de corte, aisladas con funda retráctil
tipo 3M ref STFW-202 de colores según a la fase que pertenezca, con las mismas dimensiones
de pletinas de neutro que de fases y una pletina de cobre en parte inferior de 30x5 para conexión
a tierra.
- Analizador de redes: MERLÍN GERIN, CIRCUITOR o similar.
- Interruptores automáticos magnetotérmicos: MERLIN GERIN, ABB o similar.
- Interruptores diferenciales: Id. id. anterior.
- Cortacircuitos fusibles: CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (Selectores, relés, etc.) TELEMECANICA o similar.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado según planos y pliego de condiciones.

Mano de obra ................................................. 673.85
Resto de obra y materiales............................... 1,979.96

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,653.81
21.06 u   CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE VENTILACION Y EXTRACCION              

Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE
FUERZA DE VENTILACIO Y EXTRACCION (CF-CL) marca ABB, MERLIN GERIN o si-
milar, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
- Armario metálico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de protección IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
-  I n te r rup to res  secc ionado res  en  ca rga :  ABB,  MERLÍN  GERIN  o  s im i l a r .

- Interruptores automáticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado según planos y pliego de condiciones.

Mano de obra ................................................. 299.50
Resto de obra y materiales............................... 889.76

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,189.26
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21.07 u   CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE CALDERA                               
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE
FUERZA DE CALDERA (CF-CAL) marca ABB, MERLIN GERIN o similar, conteniendo los
elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
- Armario metálico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de protección IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
-  I n te r rup to res  secc ionado res  en  ca rga :  ABB,  MERLÍN  GERIN  o  s im i l a r .

- Interruptores automáticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado según planos y pliego de condiciones.

Mano de obra ................................................. 299.50
Resto de obra y materiales............................... 1,046.03

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,345.53
21.08 u   CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA SEMISOTANO                          

Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE
ALUMBRADO Y FUERZA DE PLANTA SOTANO (CAF-PS) marca ABB, MERLIN GERIN
o similar, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
- Armario metálico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de protección IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
-  I n te r rup to res  secc ionado res  en  ca rga :  ABB,  MERLÍN  GERIN  o  s im i l a r .

- Interruptores automáticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado según planos y pliego de condiciones.

Mano de obra ................................................. 224.60
Resto de obra y materiales............................... 475.11

TOTAL PARTIDA ........................................... 699.71
21.09 u   CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA BAJA                                

Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE
ALUMBRADO Y FUERZA DE PLANTA BAJA (CAF-PB) marca ABB, MERLIN GERIN o
similar, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
- Armario metálico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de protección IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
-  I n te r rup to res  secc ionado res  en  ca rga :  ABB,  MERLÍN  GERIN  o  s im i l a r .

- Interruptores automáticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado según planos y pliego de condiciones.

Mano de obra ................................................. 299.50
Resto de obra y materiales............................... 874.06

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,173.56
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21.10 u   CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA PRIMERA                             
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE
ALUMBRADO Y FUERZA DE PLANTA PRIMERA (CAF-P1) marca ABB, MERLIN GE-
RIN o similar, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspon-
dientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
- Armario metálico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de protección IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
-  I n te r rup to res  secc ionado res  en  ca rga :  ABB,  MERLÍN  GERIN  o  s im i l a r .

- Interruptores automáticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado según planos y pliego de condiciones.

Mano de obra ................................................. 299.50
Resto de obra y materiales............................... 727.42

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,026.92
21.11 u   CUADRO SECUNDARIO DE COCINA                                     

Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE
FUERZA DE COCINA (CF-COC) marca ABB, MERLIN GERIN o similar, conteniendo los
elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
- Armario metálico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de protección IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
-  I n te r rup to res  secc ionado res  en  ca rga :  ABB,  MERLÍN  GERIN  o  s im i l a r .

- Interruptores automáticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado según planos y pliego de condiciones.

Mano de obra ................................................. 149.73
Resto de obra y materiales............................... 565.82

TOTAL PARTIDA ........................................... 715.55
21.12 u   CUADRO SECUNDARIO DE GRUPO PARA AGUA SANITARIA                  

Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE
FUERZA DE GRUPO DE PRESION AGUA SANITARIA (CF-GPAS) marca ABB, MER-
LIN GERIN o similar, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos co-
rrespondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serán las siguientes:
- Armario metálico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de protección IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
-  I n te r rup to res  secc ionado res  en  ca rga :  ABB,  MERLÍN  GERIN  o  s im i l a r .

- Interruptores automáticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Señalización y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado según planos y pliego de condiciones.

Mano de obra ................................................. 149.73
Resto de obra y materiales............................... 295.21

TOTAL PARTIDA ........................................... 444.94
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21.13 u   CONDUCTORES DE COBRE SZ1/RZ1                                    
Suministro, instalacion y montaje de conductor de cobre SZ1/RZ1 0,6/1 KV (UNE-21123), no
propagador de la llama y cero en halogenos, de sección segun planos de electricidad, con todo lo
necesario para alcanzar el objetivo del proyecto y el buen funcionamiento de la instalacion, segun
normativa y CTE.

Mano de obra ................................................. 1,316.84
Resto de obra y materiales............................... 907.74

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,224.58
21.14 u   TUBO PVC CORRUGADO REFORZADO                                    

Tubo corrugado flexible forrado, reforzado de PVC. Doble capa, empotrado o por falsos techos,
colocado, instalado, incluso con p.p. de cajas de registro y derivación. De distintos diámetros se-
gun planos de electricidad, con todo lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto y el buen
funcionamiento de la instalacion, segun normativa y CTE.

Mano de obra ................................................. 132.39
Resto de obra y materiales............................... 108.83

TOTAL PARTIDA ........................................... 241.22
21.15 u   TUBO ACERO GALVANIZADO ø48                                      

Tubo de acero galvanizado, para canalización grapada a muro, incluso p.p. de cajas y elementos
de fijación de diametro 48. Colocado e instalado con todo lo necesario para alcanzar el objetivo
del proyecto y el buen funcionamiento de la instalacion, segun normativa y CTE.

Mano de obra ................................................. 231.83
Resto de obra y materiales............................... 304.11

TOTAL PARTIDA ........................................... 535.94
21.16 u   TUBO PVC RIGIDO BLINDADO ø48                                    

Tubo de PVC rígido, blindado. Grado de protección 7, estanco. Instalación de superficie, incluso
p.p. de elementos de fijación y cajas de derivación, totalmente instalado: diámetro de 48 mm.
Con todo lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto y el buen funcionamiento de la insta-
lacion, segun normativa y CTE.

Mano de obra ................................................. 202.88
Resto de obra y materiales............................... 202.30

TOTAL PARTIDA ........................................... 405.18
21.17 u   TUBO PVC RIGIDO ø160                                            

Tubo de PVC (100-90 UNE 53112) de 160 mm de diámetro exterior y 1,80 mm de espesor, en
canalización oculta, empotrada o subterránea, colocado, instalado, incluso con p.p. de cajas de
registro y derivación. Segun planos de electricidad y con lo necesario para alcanzar el objetivo
del proyecto y el buen funcionamiento de la instalacion, segun normativa y CTE.

Mano de obra ................................................. 289.78
Resto de obra y materiales............................... 621.75

TOTAL PARTIDA ........................................... 911.53
21.18 m   BANDEJA CHAPA ACERO 200 mm.                                     

Bandeja perforada en chapa de acero zincada de 1,5 mm de espesor, incluso p.p. de fijación y
accesorios, totalmente instalada de 200 mm de ancho.

Mano de obra ................................................. 42.98
Resto de obra y materiales............................... 6.97

TOTAL PARTIDA ........................................... 49.95
21.19 m   BANDEJA CHAPA ACERO 300 mm.                                     

Bandeja perforada en chapa de acero zincada de 1,5 mm de espesor, incluso p.p. de fijación y
accesorios, totalmente instalada de 300 mm de ancho.

Mano de obra ................................................. 42.98
Resto de obra y materiales............................... 7.84

TOTAL PARTIDA ........................................... 50.82
21.20 m   BANDEJA CHAPA ACERO 400 mm.                                     

Bandeja perforada en chapa de acero zincada de 1,5 mm de espesor, incluso p.p. de fijación y
accesorios, totalmente instalada de 400 mm de ancho.

Mano de obra ................................................. 42.98
Resto de obra y materiales............................... 10.02

TOTAL PARTIDA ........................................... 53.00
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21.21 m   BANDEJA CHAPA ACERO 600 mm.                                     
Bandeja perforada en chapa de acero zincada de 1,5 mm de espesor, incluso p.p. de fijación y
accesorios, totalmente instalada de 600 mm de ancho.

Mano de obra ................................................. 42.98
Resto de obra y materiales............................... 16.12

TOTAL PARTIDA ........................................... 59.10
21.22 u   PUNTO LUZ SENCILLO                                              

Suministro, instalación y montaje de punto de luz sencillo, incluso p.p. de línea en conductor de
cobre tipo H07V de 1,5 mm² de sección canalizado bajo tubo de PVC corrugado de doble capa
empotrado, cajas de registro y derivación, cajas de empotrar mecanismos y mecanismo (para
una media de encendido de 3 aparatos).

Mano de obra ................................................. 10.18
Resto de obra y materiales............................... 14.58

TOTAL PARTIDA ........................................... 24.76
21.23 u   PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCA                                      

Suministro, instalación y montaje de punto de luz conmutado, incluso p.p. de línea en conductor
de cobre tipo H07V de 1,5 mm² de sección canalizado bajo tubo de PVC corrugado de doble ca-
pa empotrado, cajas de registro y derivación, cajas de empotrar mecanismos y dos interruptores
conmutados.

Mano de obra ................................................. 10.18
Resto de obra y materiales............................... 15.49

TOTAL PARTIDA ........................................... 25.67
21.24 u   INTERRUPTOR SENCILLO                                            

Suministro, instalación y montaje de interruptor sencillo de encendido construido con material de
resina termoestable (baquelita) en color blanco compuesto por mecanismo de 10 A, 250 V, de
embornamiento rápido y marco embellecedor, incluso caja de empotrar.

Resto de obra y materiales............................... 8.06

TOTAL PARTIDA ........................................... 8.06
21.25 u   INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCA                                    

Suministro, instalación y montaje de interruptor de encendido construido con material de resina
termoestable (baquelita) en color blanco compuesto por mecanismo de 10 A, 250 V, de emborna-
miento rápido y marco embellecedor, incluso caja de empotrar.

Resto de obra y materiales............................... 9.15

TOTAL PARTIDA ........................................... 9.15
21.26 u   DETECTOR DE PRESENCIA                                           

Suminiatro y colocacion de detector de presencia con ángulo de detección de 270º orientable,
marca LEGRAND o similar, mod. 88286. Incluso cajas, casquillos, prensas, soporterías, fijacio-
nes y, en general, cualquier material, accesorio y trabajo necesarios para el buen acabado, fun-
cionamiento y puesta a punto de la instalación. Completo e instalado segun planos y pliego de
condiciones.

Mano de obra ................................................. 16.00
Resto de obra y materiales............................... 27.90

TOTAL PARTIDA ........................................... 43.90
21.27 u   INTERRUPTOR PULSADOR                                            

Resto de obra y materiales............................... 12.21

TOTAL PARTIDA ........................................... 12.21
21.28 u   BASE SUP.SIMON 31 16 A. 2P+TT                                   

Suministro y colocacion de base de enchufe tipo industrial, marca EUNEA ref. 96036.07, para
montaje superficial, 2p+t, 16 A. 230 V., con protección IP447, instalada. Todo ello completo e
instalado según planos y pliego de condicones.

Resto de obra y materiales............................... 7.07

TOTAL PARTIDA ........................................... 7.07
21.29 u   CONMUTADOR SENCILLO ESTANCA                                     

Suministro, instalación y montaje de conmutador de encendido construido con material de resina
termoestable (baquelita) en color blanco compuesto por mecanismo de 10 A, 250 V, de emborna-
miento rápido y marco embellecedor, incluso caja de empotrar.

Resto de obra y materiales............................... 8.66

TOTAL PARTIDA ........................................... 8.66
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21.30 u   PUNTO DE FUERZA                                                 
Suministro, instalación y montaje de punto de fuerza, incluso p.p. de línea en conductor de cobre
tipo H07V de 2,5 mm² de sección canalizado bajo tubo de PVC corrugado de doble capa empo-
trado, cajas de registro y derivación y cajas de empotrar.

Mano de obra ................................................. 13.08
Resto de obra y materiales............................... 9.31

TOTAL PARTIDA ........................................... 22.39
21.31 u   PUNTO DE FUERZA ESTANCO                                         

Suministro, instalación y montaje de punto de fuerza, incluso p.p. de línea en conductor de cobre
tipo H07V de 2,5 mm² de sección canalizado bajo tubo de PVC rigido de doble capa en superfi-
cie, cajas de registro y derivación y cajas de empotrar.

Mano de obra ................................................. 13.08
Resto de obra y materiales............................... 9.99

TOTAL PARTIDA ........................................... 23.07
21.32 u   TOMA DE TV Y FM                                                 

Toma de TV y FM Televés ref.: 5295 con conexión de cable coaxial Televés T-100 con canali-
zación de tubo Ferroplas de 16 mm. empotrada, i/p.p. de ramales repartidores desde equipos
amplificadores y cajas de derivación y distribución, totalmente instalada.

Mano de obra ................................................. 34.08
Resto de obra y materiales............................... 19.41

TOTAL PARTIDA ........................................... 53.49
21.33 u   TOMA RJ45                                                       

Suministro e instalación de toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6, mar-
co y embellecedor. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Colocación de la toma. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra ................................................. 3.09
Resto de obra y materiales............................... 9.92

TOTAL PARTIDA ........................................... 13.01
21.34 u   SISTEMA ANTENA UHF/FM INDIVIDUAL                                

Equipo de captación individual para tomas de TV y FM, compuesto por antena de UHF/45 ele-
mentos y antena circular de FM, completamente instalado para recibir todos los canales de TV
terrestre, con garras de fijación en V galvanizadas de 500 mm. de largo, mástil de antena de 3
m. de altura y 45 mm. de diámetro, cable coaxial TELEVES T-100, todo ello homologado por la
D.G.Tel., i/conexiones de puesta a tierra.

Mano de obra ................................................. 121.40
Resto de obra y materiales............................... 192.73

TOTAL PARTIDA ........................................... 314.13
21.35 u   GRUPO ELECTROJENO DE 13 KVA                                     

Grupo electrógeno para 13 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctri-
co, alternador trifásico, en bancada apropiada, incluyendo circuito de conmutación de potencia
Red-grupo, escape de gases y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.

Mano de obra ................................................. 31.43
Resto de obra y materiales............................... 6,367.10

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,398.53
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CAPÍTULO 22 INSTALACION DE ILUMINACION                                      
22.01 u   DOWNLIGHT EMPOTRADO 2x26w.                                      

Luminaria  Downlight empotrado redondo f i jo marca Phil ips Europa 2 FBS120
2xPL-C/2P26W/840 o similar, con balasto electrónico de pre caldeo, para una TC-D
2X26/32/42W., incluso difusor, lampara, instalada.

Mano de obra ................................................. 3.00
Resto de obra y materiales............................... 27.44

TOTAL PARTIDA ........................................... 30.44
22.02 u   LUMINARIA ESTANCA DE 2X36W                                      

Sum y col. de  luminaria estanca de 2x36W.. Incluso lámparas, cableado, equipo de encendido,
enganches, accesorios, montaje, conexionado y puesta a punto, todo ello según planos y pliego
de condiciones.

Mano de obra ................................................. 8.71
Resto de obra y materiales............................... 79.68

TOTAL PARTIDA ........................................... 88.39
22.03 u   LUMINARIA ESTANCA DE 1X36W                                      

Suministro y colocacion de  luminaria estanca de 2x36W.. Incluso lámparas, cableado, equipo
de encendido, enganches, accesorios, montaje, conexionado y puesta a punto, todo ello según
planos y pliego de condiciones.

Mano de obra ................................................. 8.71
Resto de obra y materiales............................... 41.51

TOTAL PARTIDA ........................................... 50.22
22.04 u   PANTALLA DE 4XTL-D 18W/840 SUPERFICIE                           

Suministro y colocacion de pantalla 4xTL-D 18W./840 marca Philips Impara o similar. Incluso
lámparas, cableado, equipo de encendido, enganches, accesorios, montaje, conexionado y
puesta a punto, todo ello según planos y pliego de condiciones.

Mano de obra ................................................. 11.63
Resto de obra y materiales............................... 56.92

TOTAL PARTIDA ........................................... 68.55
22.05 u   APLIQUE DE PARED ESCALERA                                       

Suministro y colocacion de aplique de pared con cristal optico de 4 mm., acabado del aplique
con laca color grismetalizado, soporte del equipo de chapa para dos lamparas de 18w fluorescen-
tes compactas, con p.p. de lamparas y equipo de encendido etc. Totalmente instalado y conexio-
nado. Modelo VERLUX OP. de SEAE.

Mano de obra ................................................. 4.50
Resto de obra y materiales............................... 49.37

TOTAL PARTIDA ........................................... 53.87
22.06 u   ARO EMP.HALÓGENA DICRO.50W/12V                                  

Aro para empotrar con lámpara halógena dicroica de 50 W./12 V. y transformador, con protec-
ción IP20 clase III. En cuerpo de aleación de aluminio (Zamac) en color blanco, dorado, croma-
do, negro o gris. Incluso lámparas, cableado, equipo de encendido, montaje, conexionado y
puesta a punto, todo ello según planos y pliego de condiciones.

Mano de obra ................................................. 3.34
Resto de obra y materiales............................... 10.57

TOTAL PARTIDA ........................................... 13.91
22.07 u   LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA 175 lm                         

Luminaria de emergencia autónoma, de 1h de autonomia marca Zemper ref. FDM-6161-C o simi-
lar, con accesorios, instalada.

Mano de obra ................................................. 7.50
Resto de obra y materiales............................... 22.05

TOTAL PARTIDA ........................................... 29.55
22.08 u   LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA 175 lm                         

Luminaria de emergencia autónoma, de 1h de autonomia marca Zemper ref. FDM-6161-C2 o si-
milar, con accesorios, instalada.

Mano de obra ................................................. 9.00
Resto de obra y materiales............................... 32.05

TOTAL PARTIDA ........................................... 41.05
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22.09 u   LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA 315 lm                         
Luminaria de emergencia autónoma, de 1h de autonomia marca Zemper ref. FDM-6311-C o simi-
lar, con accesorios, instalada.

Mano de obra ................................................. 9.00
Resto de obra y materiales............................... 30.34

TOTAL PARTIDA ........................................... 39.34
22.10 u   APLIQUE EXTERIOR 2X18 W                                         

Luminaria exterior para aplicación mural con carcasa de inyección de aluminio, reflector de alumi-
nio anodizado, cubeta de policarbonato transparente y junta especial para estanqueidad. Grado de
estanqueidad IP44. Conexión a tierra funcional necesaria para Clase I con 2 lámparas fluores-
centes compactas de 18 W., con equipo eléctrico. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

Mano de obra ................................................. 16.24
Resto de obra y materiales............................... 129.25

TOTAL PARTIDA ........................................... 145.49
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CAPÍTULO 23 EXTRACCION Y VENTILACION                                        
23.01 u   EXTRACTOR EX-1 ASEOS                                            

Extractor general de volumen constante para extracción de aseos comunes de planta baja, cau-
dal de aire 1.400 m3/h., modelo BP BOX 32-24/6M, de NOVOVENT o similar, ref. EX-1, com-
pleto, instalado y funcionando, preparado para intemperie, lonas antivibratorias para acoplamiento
de conducto, soportes, antivibradores y p.p. de accesorios, pequeño material, conexiones, cua-
dros electricos y lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto. Todo según planos, memo-
ria, pliego de condiciones, prescripciones, normativa y CTE. Características:
Caudal: 1.400 m3/h
Presión disponible: 30 mm.c.a.
Potencia electrica: 0,55 kw

Mano de obra ................................................. 15.58
Resto de obra y materiales............................... 370.90

TOTAL PARTIDA ........................................... 386.48
23.02 u   EXTRACTOR EX-2 ESPACIOS COMUNES                                 

Extractor general de volumen constante para extracción de zonas comunes y espacios de uso,
de planta baja y primera, caudal de aire 1.200 m3/h., modelo BP BOX 32-24/6M, de NOVO-
VENT o similar, ref. EX-2, completo, instalado y funcionando, preparado para intemperie, lonas
antivibratorias para acoplamiento de conducto, soportes, antivibradores y p.p. de accesorios, pe-
queño material, conexiones, cuadros electricos y lo necesario para alcanzar el objetivo del pro-
yecto. Todo según planos, memoria, pliego de condiciones, prescripciones, normativa y CTE.
Características:
Caudal: 1.200 m3/h
Presión disponible: 30 mm.c.a.
Potencia electrica: 0,55 kw

Mano de obra ................................................. 15.58
Resto de obra y materiales............................... 362.08

TOTAL PARTIDA ........................................... 377.66
23.03 u   EXTRACTOR EX-3 CUARTOS TECNICOS                                 

Extractor general de volumen constante para extracción de cuartos técnicos de planta semisóta-
no, caudal de aire 300 m3/h., modelo MINI BOX MBC 100, de NOVOVENT o similar, ref.
EX-3, completo, instalado y funcionando, preparado para intemperie, lonas antivibratorias para
acoplamiento de conducto, soportes, antivibradores y p.p. de accesorios, pequeño material, co-
nexiones, cuadros electricos y lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto. Todo según
planos, memoria, pliego de condiciones, prescripciones, normativa y CTE.
Características:
Caudal: 300 m3/h
Presión disponible: 35 mm.c.a.
Potencia electrica: 0,06 kw

Mano de obra ................................................. 15.58
Resto de obra y materiales............................... 88.79

TOTAL PARTIDA ........................................... 104.37
23.04 u   EXTRACTOR EX-4 COCINA                                           

Extractor general de volumen constante para extracción de campana de cocina, caudal de aire
2.000 m3/h., modelo CF 31-4M, de NOVOVENT o similar, ref. EX-4, completo, instalado y fun-
cionando, preparado para intemperie, lonas antivibratorias para acoplamiento de conducto, sopor-
tes, antivibradores y p.p. de accesorios, pequeño material, conexiones, cuadros electricos y lo
necesario para alcanzar el objetivo del proyecto. Todo según planos, memoria, pliego de condi-
ciones, prescripciones, normativa y CTE.
Características:
Caudal: 2.000 m3/h
Presión disponible: 30 mm.c.a.
Potencia electrica: 0,18 kw

Mano de obra ................................................. 15.58
Resto de obra y materiales............................... 357.66

TOTAL PARTIDA ........................................... 373.24
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23.05 u   REJILLA DE EXTRACCION RE-1                                      
Rejilla extraccion en conductos, de aluminio extruido, instalada. Se incluye p.p. de accesorios,
material auxiliar para su montaje, y el mismo se hará conforme a planos, memoria, pliego de
condiciones, prescripciones, normativa y CTE para alcanzar el objetivo del proyecto. Caracteris-
ticas:
- Tipo de lamas: Horizontales, orientables individualmente
- Fabricante: TROX
- Modelo: AT-AG
- Dimensiones: 225x125 mm.
- Material: Lacado en color a definir por la DF.
- Varios: Con compuerta de regulación y marco metálico.

Mano de obra ................................................. 3.92
Resto de obra y materiales............................... 16.18

TOTAL PARTIDA ........................................... 20.10
23.06 u   BOCA DE EXTRACCION BE-1                                         

Boca de extracción, construida en aluminio de 150 mm. de diámetro de cuello, de TROX, modelo
LVA-150 con regulación de caudal por rotación del disco central, con todos sus elementos de fija-
ción, completamente instalada. Se incluye p.p. de accesorios, material auxiliar para su montaje,
y el mismo se hará conforme a planos, memoria, pliego de condiciones, prescripciones, normati-
va y CTE para alcanzar el objetivo del proyecto.

Mano de obra ................................................. 3.92
Resto de obra y materiales............................... 10.73

TOTAL PARTIDA ........................................... 14.65
23.07 u   COMPUERTA DE REGULACION                                         

Compuerta de regulacion de caudal para sistemas de volumen constante, ref. CR-01, Marca
TROX Modelo EN para conducto rectangular para conductos de aporte de aire y extracción, de
tipo automecánico con dispositivo de ajuste exterior, tamaño 200 x 100 mm. Completamente ins-
talada y funcionando, con p.p. de accesorios, material auxiliar de montaje y lo necesario para al-
canzar el objetivo del proyecto. Todo según planos, memoria, pliego de condiciones, prescripcio-
nes, normativa y CTE.

Mano de obra ................................................. 3.92
Resto de obra y materiales............................... 83.03

TOTAL PARTIDA ........................................... 86.95
23.08 u   COMPUERTA CORTAFUEGOS                                           

Compuerta cortafuegos de TROX o similar, modelo FKA-3 con carcasa de chapa de acero gal-
vanizada según DIN 17162 y resistencia al fuego RF120, según UNE 23-802-79 y UNE
23093-81, del tipo de fusible térmico bimetálico tarado a 72 ºC, con disparo por impulso eléctrico.
Normalmente abierta sin tensión (NA / ST), incluso final de carrera, admitirán maniobra manual,
poseerán indicador exterior de posición y su funcionamiento quedará indicado de forma visual y
acústica en la central de detección y parte proporcional de cableado bajo tubo de PVC hasta la
central de detección, transformadores y demás elementos necesarios para el correcto montaje y
funcionamiento de dimensiones indicadas en planos, completa e instalada según planos, memoria
y pliego de condiciones.

Mano de obra ................................................. 15.58
Resto de obra y materiales............................... 176.04

TOTAL PARTIDA ........................................... 191.62
23.09 m2  CONDUCTO DE CHAPA GALVANIZADA                                   

Conducto rectangular de chapa de acero galvanizada, de espesor s/UNE 100.102.88 sin aislar
para conductos de extracción que van a extractores, de las dimensiones indicadas en los docu-
mentos del proyecto, con parte proporcional de conductos verticales, piezas especiales y sopor-
tes de sustentación, completamente instalados según planos y pliego de condiciones para alcan-
zar el objetivo del proyecto. Todo terminado y funcionando segun normativa y CTE.

Mano de obra ................................................. 10.93
Resto de obra y materiales............................... 11.01

TOTAL PARTIDA ........................................... 21.94
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CAPÍTULO 24 PREVENCION Y DETECCION INCENDIOS                                
24.01 u   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, cer-
tificado AENOR. Medida la unidad instalada.

Mano de obra ................................................. 7.06
Resto de obra y materiales............................... 53.13

TOTAL PARTIDA ........................................... 60.19
24.02 u   EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en
acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AE-
NOR. Medida la unidad instalada.

Mano de obra ................................................. 1.41
Resto de obra y materiales............................... 116.25

TOTAL PARTIDA ........................................... 117.66
24.03 u   SEÑAL POLIESTIRENO 210x297mm.FOTOLUM.                           

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibición, evacuación, salvamento, etc..., en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de
dimensiones 210x297 mm. Segun planos de proyecto y medida la unidad instalada.

Mano de obra ................................................. 0.71
Resto de obra y materiales............................... 2.39

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.10
24.04 u   DETECTOR ÓPTICO                                                 

Detector óptico analógico provisto de cámara oscura complementada con emisor y receptor que
detectan la presencia de partículas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo,
salida de alarma remota y dispositivo de identificación individual, incluso montaje en zócalo con-
vencional. Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Certificado por AENOR.  Medida la uni-
dad instalada.

Mano de obra ................................................. 23.57
Resto de obra y materiales............................... 48.85

TOTAL PARTIDA ........................................... 72.42
24.05 u   DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO                                     

Detector térmico/termovelocimétrico analógico provisto de unidad microprocesada, niveles de
alarma, salida de alarma remota, sistema de identificación individual y autochequeo, incluso mon-
taje en zócalo convencional. Desarrollado según Norma UNE EN54-5. Medida la unidad instala-
da.

Mano de obra ................................................. 23.57
Resto de obra y materiales............................... 45.75

TOTAL PARTIDA ........................................... 69.32
24.06 u   CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 2 BUCLES                            

Central analógica modular de dos bucles, con capacidad para 200 elementos analógicos, permite
controlar instalaciones de protección de incendios y de seguridad, pude actuar de subcentral si se
conecta a un puesto de control. Con 4 baterías de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en cofre
metálico con puerta provista de carátula adhesiva, fuente de alimentación conmutada de 4 A con
salida 24 V, cargador de baterías, módulo de control con indicador de alarma y avería, y módem
para centrales analógicas. Con p.p de linea de cable manguera para el lazo analogico, cajas de
derivacion, modulo de control y maniobras, conexionados, regletas, soportes y pequeño mate-
rial. Medida la unidad completamente instalada, funcionando y probada.

Mano de obra ................................................. 251.44
Resto de obra y materiales............................... 1,571.80

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,823.24
24.07 u   SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                                 

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso inte-
rior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

Mano de obra ................................................. 31.43
Resto de obra y materiales............................... 79.81

TOTAL PARTIDA ........................................... 111.24
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24.08 u   PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE                                
Pulsador de alarma identificable provisto de módulo direccionable, microrruptor, del de alarma y
autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámina calibrada para que se encla-
ve y no rompa y microprocesador. Ubicado en caja y serigrafiado según Norma. Medida la uni-
dad instalada.

Mano de obra ................................................. 23.57
Resto de obra y materiales............................... 35.67

TOTAL PARTIDA ........................................... 59.24
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CAPÍTULO 25 INSTALACIONES DE CLIMATIZACION                                  
25.01 u   CALDERA DE BIOMASA PARA PELLETS DE 70kW                         

Suministro e instalación de caldera de biomasa policombustible para la combustión de pellets, de
calefaccion y agua caliente sanitaria, con una potencia de 70 kW para un volumen minimo a ca-
lentar de 1.705 m3, con cuerpo de aluminio y fundicion y ensayado a presión, aislamiento inte-
rior, cámara de combustión con sistema automático de limpieza del quemador mediante parrilla
basculante, intercambiador de calor de tubos verticales con mecanismo de limpieza automática,
sistema de recogida y extracción de cenizas del módulo de combustión y depósito de cenizas
extraíble, control de la combustión mediante sonda Lambda integrada, sistema de mando integra-
do, para el control de 2 circuitos de calefacción adicionales con bomba y válvula mezcladora,
acumulador de A.C.S. y depósito de inercia, con sistema de elevación de la temperatura de re-
torno por encima de 55°C, compuesto por válvula reguladora y bomba de circulación modelo
RS 25/6, regulador de tiro de 150 mm de diámetro, limitador térmico de seguridad, conducto para
la evacuación de los productos de la combustión que enlaza la caldera con la chimenea. Total-
mente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comproba-
ción de su correcto funcionamiento. Incluso replanteo mediante plantilla, presentación de los ele-
mentos, montaje de la caldera y sus accesorios, conexionado con las redes de conducción de
agua, de salubridad y eléctrica, y con el conducto de evacuación de los productos de la combus-
tión. Con p.p. del replanteo, ejecución del desagüe, purgadores, colector vertical de desacopla-
miento, manometros, termometros, cuadro principal, cuadro secundario y todo lo necesario para
alcanzar el objetivo del proyecto y s/CTE.

  .
Mano de obra ................................................. 310.24
Resto de obra y materiales............................... 5,363.95

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,674.19
25.02 u   SISTEMA DE ALIMENTACION DE PELLETS PARA CALDERA                 

Suministro e instalación de sistema de alimentación de pellets, para caldera de biomasa, com-
puesto por extractor para pellets, formado por transportador helicoidal sinfín, de 2.6 m de longitud,
motor de accionamiento de 0,55 kW, y 1 m de transportador helicoidal sinfín cerrado, con chapa
de acero en "U", extractor para pellets, formado por transportador helicoidal sinfín, de 4 m de lon-
gitud, motor de accionamiento de 0,55 kW, y 1 m de transportador helicoidal sinfín cerrado, con
chapa de acero en "U", 1 m de alargamiento de transportador helicoidal sinfín cerrado, con chapa
de acero en "U". Totalmente montado, conexionado, probado y funcionando.
Incluye: Replanteo y conexionado de los elementos a la red.

Mano de obra ................................................. 9.53
Resto de obra y materiales............................... 733.51

TOTAL PARTIDA ........................................... 743.04
25.03 u   DEPOSITO DE SUPERFICIE PARA ALMACENAJE DE PELLETS               

Suministro e instalación de depósito de superficie para almacenaje de pellets, de tejido sintético,
con tobera de carga, lona de amortiguacion, estructura y tolva de acero, de 1,70x1,70 m y altura
regulable de 1,80 a 2,50 m, de 3,2 t de capacidad máxima. Totalmente montado, conexionado,
probado y funcionando, para alcanzar el objetivo del proyecto y s/CTE-HS-4. Incluye: Replan-
teo, colocación del depósito y conexión al sistema de extracción.

Mano de obra ................................................. 79.02
Resto de obra y materiales............................... 569.75

TOTAL PARTIDA ........................................... 648.77
25.04 m   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1/2"                                  

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1/2" para soldar, i/codos, tés, manguitos, pie-
zas especiales y demás accesorios. Aislada con coquilla de espesor segun normativa, con p.p.
de valvulas, filtros, electrovalvulas, colector vertical de distribucion y todo lo necesario para al-
canzar el objetivo de proyecto. Totalmente instalada, de acuerdo a planos, pliego de condiciones,
memoria, prescripciones, normativa y CTE.

Mano de obra ................................................. 10.14
Resto de obra y materiales............................... 14.40

TOTAL PARTIDA ........................................... 24.54
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25.05 m   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"                                    
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1" para soldar, i/codos, tés, manguitos, piezas
especiales y demás accesorios. Aislada con coquilla de espesor segun normativa, con p.p. de
valvulas, filtros, electrovalvulas, colector vertical de distribucion y todo lo necesario para alcan-
zar el objetivo de proyecto. Totalmente instalada, de acuerdo a planos, pliego de condiciones,
memoria, prescripciones, normativa y CTE.

Mano de obra ................................................. 10.14
Resto de obra y materiales............................... 22.18

TOTAL PARTIDA ........................................... 32.32
25.06 m   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"                                

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1 1/4" para soldar, i/codos, tés, manguitos, pie-
zas especiales y demás accesorios. Aislada con coquilla de espesor segun normativa, con p.p.
de valvulas, filtros, electrovalvulas, colector vertical de distribucion y todo lo necesario para al-
canzar el objetivo de proyecto. Totalmente instalada, de acuerdo a planos, pliego de condiciones,
memoria, prescripciones, normativa y CTE.

Mano de obra ................................................. 11.83
Resto de obra y materiales............................... 27.65

TOTAL PARTIDA ........................................... 39.48
25.07 u   BOMBA DOBLE EN LINEA BR-1                                       

Bomba doble en line con dos bombas centrífugas de rotor seco de una etapa en la misma carca-
sa con compuerta de conmutación, para el montaje directo en tubería, modelo DPL 40/160-0,37/4
de WILO o similar para el circuito primario de calor, referencia BR-1. Construcción compacta con
motor trifásico directamente acoplado y eje prolongado bomba-motor, con p.p. de valvulas, filtros,
electrovalvulas y todo lo necesario para alcanzar el objetivo de proyecto. Totalmente instalada y
probada, de acuerdo a planos, pliego de condiciones, memoria, prescripciones, normativa y
CTE. Características:
Caudal: 16 m3/h
Altura de impulsión: 4m
Motor del motor: 0,55 Kw a 1450 rpm,

Mano de obra ................................................. 59.56
Resto de obra y materiales............................... 1,206.07

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,265.63
25.08 u   BOMBA DOBLE EN LINEA DE IMPULSION                               

Bomba doble in line con dos bombas centrífugas de rotor seco de una etapa en la misma carcasa
con compuerta de conmutación, para el montaje directo en tubería, modelo DPL 32/110-0,75/2-P2
de WILO o similar para el circuito secundario de calor para producción de ACS, referencia BI-2
y en circuito de radiadores con referencia BI-2. Construcción compacta con motor trifásico direc-
tamente acoplado y ejeprolongado bomba-motor, con p.p. de valvulas, filtros, electrovalvulas y
todo lo necesario para alcanzar el objetivo de proyecto. Totalmente instalada y probada, de
acuerdo a planos, pliego de condiciones, memoria, prescripciones, normativa y CTE. Caracte-
rísticas:
Caudal:  12 m3/h
Altura de impulsión: 55m
Motor del motor: 0,75 Kw a 1450 rpm,

Mano de obra ................................................. 59.56
Resto de obra y materiales............................... 1,294.26

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,353.82
25.09 u   DEPOSITO-ACUMULADOR DE A.C.S. 135 l.                            

Depósito acumulador de A.C.S. de 550 l. de capacidad, con tratamiento interno de doble vitrifica-
do DIN 4753-3 en acero al carbono para una presión de trabajo de hasta 10 bar y 50ºC. Con p.p
de red de tuberías de acero negro soldado, válvula de retención y seguridad, aislamiento, ser-
pentín, válvulas, conexiones, manguitos, accesorios y pequeño material. Completamente instala-
do y funcionado para alcanzar el objetivo del proyecto. Todo segun CTE.

Mano de obra ................................................. 20.28
Resto de obra y materiales............................... 623.83

TOTAL PARTIDA ........................................... 644.11
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25.10 u   ELEMENTO CHAPA ACERO 75/3                                       
Elemento chapa de acero 75/3 potencia 117 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones,
detentores, purgador, instalado sobre soportes, probado a 9 bar de presión, acabado en doble ca-
pa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. válvu-
la termostática Teide 1/2xM.24x1,5 Arco, detentor 1/2xM.24x1,5 Arco y purgador giratorio Arco,
así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques.
Totalmente montado, probado y funcionando, para alcanzar el objetivo del proyecto s/CTE.

Mano de obra ................................................. 2.91
Resto de obra y materiales............................... 10.66

TOTAL PARTIDA ........................................... 13.57
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CAPÍTULO 26 PINTURAS                                                        
26.01 m2  PINTURA TEMPLE LISO BLANCO TECHOS INT.                          

Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso apare-
jado, plastecido, lijado y dos manos.

Mano de obra ................................................. 2.49
Resto de obra y materiales............................... 0.30

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.79
26.02 m2  PINT. PLÁST. LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR                      

Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y ho-
rizontales, dos manos, incluso mano de fondo e imprimación.

Mano de obra ................................................. 3.34
Resto de obra y materiales............................... 1.23

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.57
26.03 m2  PINTURA PLÁSTICA EXTERIORES ANTIMOHO                            

Pintura plástica blanca mate-sedoso, en exteriores, para zonas húmedas, aditivos fungicidas anti-
bacterias, i/p.p. de tratamiento y preparacion del soporte.

Mano de obra ................................................. 4.86
Resto de obra y materiales............................... 3.58

TOTAL PARTIDA ........................................... 8.44
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CAPÍTULO 27 VIDRIO                                                          
27.01 m2  PARAMENTO U-GLAS 7mm.CÁMARA                                     

Cerramiento vertical con perfiles de vidrio colado en forma de U, U-GLAS de 60+262+60 mm. y
7 mm. de espesor, colocado en cámara i/p.p. de perfilería perimetral, tapajuntas, calzos de acu-
ñado, banda de apoyo, separadores y sellado elástico, según NTE-FVE.

Mano de obra ................................................. 40.79
Resto de obra y materiales............................... 146.02

TOTAL PARTIDA ........................................... 186.81
27.02 m2  CLIMALIT 6/ 10,12,16/ 6 mm.                                     

Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm y un vidrio
float Planilux incoloro de 6 mm,  cámara de aire deshidratado de 10, 12 ó 16  mm con perfil se-
parador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vi-
drio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

Mano de obra ................................................. 3.08
Resto de obra y materiales............................... 39.24

TOTAL PARTIDA ........................................... 42.32
27.03 m2  CLIMALIT 6/ 10,12,16/ STADIP 33.1 INCOLORO                      

Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm y un vidrio
laminado de seguridad Stadip 33.1 incoloro de 6 mm, cámara de aire deshidratado de 10, 12 o 16
mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acu-
ñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, in-
cluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

Mano de obra ................................................. 3.08
Resto de obra y materiales............................... 51.61

TOTAL PARTIDA ........................................... 54.69
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CAPÍTULO 28 AMUEBLAMIENTO, ROTULACION Y ACCESORIOS                          
28.01 u   MESA DE LAVADO DE VAJILLA Y PLONGE.                             

Mueble de acero inoxidable fabricado en calidad 18/10 AISI 304 con encimera de 1,5 mm. de
espesor. Fabricado sobre patas cuadradas de 40x40 mm regulables en altura. Sobre reforzado
por omegas de acero inoxidable. Acabado redondeado sanitario en pe to y frontal. Acabado puli-
do. Una poza de 500x500x250 mm. Perfil vierteaguas.  Perfil cubresenos. Petos trasero. Hueco
para cubo de basura con tova del desbroce y aro protector de goma. Hueco para lavavajilla Di-
mensiones: 1800X700X850 mm.

Resto de obra y materiales............................... 709.45

TOTAL PARTIDA ........................................... 709.45
28.02 u   LAVAVAJILLAS DE PUERTA BAJO-ENCIMERA                            

Estructura en acero inoxidable AISI 304 Arranque automático del ciclo. Doble sistema de asper-
sores de acero inoxidable. Cuba redondeada, acabado brillante. Patas regulables. Construcción
de la puerta en doble pared. Dosificador para abrillantador incorporado. Juego de filtros inoxida-
bles en la cuba de lavado. Mandos anti-humedad. Dotación 1 cesta vasos, 1 cesta platos, 1 con-
tenedor de cubiertos. Dimensiones cesta: 500x500 mm. Altura máxima de la vajilla: 365 mm.
Ciclo: 90-150 " Tens ión: 230V. Potencia máxima de funcionamiento: 3500 W Dimensiones:
580X600X830 mm.

Resto de obra y materiales............................... 964.36

TOTAL PARTIDA ........................................... 964.36
28.03 u   ESTANTERÍA ALUMINIO-POLIETILENO. ALMACÉN DE LIMPIO 1617X460X167 

Estructura de aluminio y parrillas de polietileno. 4 niveles de estantes. Soporta realmente hasta
110 kg. por nivel, con un máximo total por estantería de 350 Kgs. (en esta composición hay 4
estanterías de 4 niveles). Máxima higiene: Estructura de al uminio anodizado a 15 micras, resis-
tente al frío (-30º C) y a la corrosión. Los travesaños de los estantes tienen un escalón con un
ángulo redondeado de un radio de 3,5 mm., lo que proporciona una máxima higiene al no tener
ningún canto recto. Los pi es, con base de apoyo al suelo completamente lisa y regulable en altu-
ra (recorrido de 30 mm.) con rosca oculta según normativa sanitaria Lerpac. Estas parrillas de
polietileno cumplen con las más exigentes normativas sanitarias, marca NF francesa de  higiene
alimentaria; además son fácilmente extraíbles y de fácil limpieza, incluso es posible lavarlas en
el lavavajillas. Dimensiones: 1617X460X1677 mm.

Resto de obra y materiales............................... 336.17

TOTAL PARTIDA ........................................... 336.17
28.04 u   MUEBLE SOPORTE ELEMENTOS DE COCCIÓN                             

Mueble soporte elementos de coccion fabricado en acero inoxidable aisi 304. Con doble puerta
abatible. Diemnsiones: 660x530x570 mm.

Resto de obra y materiales............................... 432.95

TOTAL PARTIDA ........................................... 432.95
28.05 u   COCINA 4 FUEGOS ELECTRICOS                                      

Cocina de 4 fuegos electricos fabricada completamente en acero inoxidable AISI 304. Cubeta
donde se alojan los fuegos estampada en una sola pieza sin huecos para facilitar la limpieza.
Cuatro fuegos electricos. Potencia: 8 Kw. Dimensiones: 660x600x290 mm.

Resto de obra y materiales............................... 627.05

TOTAL PARTIDA ........................................... 627.05
28.06 u   FRY-TOP ELECTRICO                                               

Frytop fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304. Palastro de fundido. Potencia: 6
Kw. Dimensiones 660x600x290 mm.

Resto de obra y materiales............................... 691.30

TOTAL PARTIDA ........................................... 691.30
28.07 u   FREIDORA ELECTRICA DE UNA CUBA                                  

Freidora electrica de una cuba fabricada en acero inoxidable AISI 304. Cabezal extraible para fa-
cilitar limpieza. Grifo de desague. Capacidad de fritura: 8 litros. Potencia 3 Kw. Dimensiones:
330x600x290 mm.

Resto de obra y materiales............................... 607.52

TOTAL PARTIDA ........................................... 607.52
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28.08 u   MESA MURAL DE TRABAJO CON FREGADERO                             
Mueble de acero inoxidable fabricado en calidad 18/10 AISI 304  Fabricado sobre patas cuadra-
das de 40x40 mm regulables en altura. Sobre reforzado por omegas de acero inoxidable. Acaba-
do redondeado sanitario en peto y frontal. Acabado pulido. Poza de 400x400x200 mm. Peto tra-
sero. Balda baja en todo el perímetro. Dimensiones: 2000x600x850 mm.

Resto de obra y materiales............................... 526.53

TOTAL PARTIDA ........................................... 526.53
28.09 u   GRIFO DE PEDAL DOBLE CAÑO CUELLO CISNE GIRATORIO                

Grifo de caño giratorio y accionamiento con doble pedal para agua fría y caliente. Especialmente
diseñado para uso intensivo industrial. Fabricado en latón cromo de alta calidad. Colocación con
anclaje-embellecedor suspendido en el mueble, sin taladros al suelo.

Resto de obra y materiales............................... 80.32

TOTAL PARTIDA ........................................... 80.32
28.10 u   ESTANTERIA MURAL                                                

Estanteria mural fabricada en acero inoxidable AISI 304. Acabado pulido scotch. Escuadras de
fijación a pared del mismo material. Dotada de petos laterales y trasero en todas las partes de
contacto a pared. Haciendo forma de chaflán para ajuste a pared. Dimensio nes: 1800X400 mm.

Resto de obra y materiales............................... 155.72

TOTAL PARTIDA ........................................... 155.72
28.11 u   HORNO CONVECTOR ELECTRICO BASE. 4 GN 1/1                        

Horno electrico construido en acero inoxidable. Capacidad para 4 bandejas 1/1. Potencia: 3,13
Kw. Convección de aire caliente. Dimensiones: 990x600x570 mm.

Resto de obra y materiales............................... 1,040.43

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,040.43
28.12 u   CAMPANA EXTRACTORA DE HUMOS                                     

Campana extractora de humos fabricada a medida en acero inoxidable 18/10 AISI 304. Sodada
sin juntas ni tornillería y todos los dobleces en curva sanitaria para seguridad del personal y facili-
dad de limpieza. Filtros de lamas. Plénum con regulación filtro a filtro. Dotadas de iluminación es-
tanca encastrada para facilidad de limpieza. Dimensiones 1000x700x750 mm.

Resto de obra y materiales............................... 320.67

TOTAL PARTIDA ........................................... 320.67
28.13 u   ARMARIO REFRIGERACION INOXIDABLE                                

Exterior e Interior en acero inox AISI 340. Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión li-
bre de CFCS con densidad 40 Kg/m3. Desagüe en el interior de la cámara. Control de tempera-
tura final de desescarche. Interior con uniones de amplio radi o para facilitar la limpieza. Bandeja
evaporativa en acero inoxidable. Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo
de apertura. Guías y parrillas fácilmente desmontables para limpieza. Parrillas interiores de
530x650 mm. Claro de puerta de 580x1.495 mm. Volumen cámara: 330 l. 1 puertas y 2 parri-
llas. Compresor: 1/4 HP. Potencia:  370 w Condensación: Ventilada. Evaporación: Forzada.
Temperatura: 0º / +8ºC. Desescarche: Automatico. Control: Digital. Refrigerante: R 404 a. Di-
mensiones: 687x610x2050

Resto de obra y materiales............................... 1,029.28

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,029.28
28.14 u   ARMARIO CONGELACION INOXIDABLE                                  

Exterior e Interior en acero inox AISI 340. Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión li-
bre de CFCS con densidad 40 Kg/m3. Desagüe en el interior de la cámara. Control de tempera-
tura final de desescarche. Interior con uniones de amplio radi o para facilitar la limpieza. Bandeja
evaporativa en acero inoxidable. Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo
de apertura. Guías y parrillas fácilmente desmontables para limpieza. Parrillas interiores de
530x650 mm. Claro de pu erta de 580x1.495 mm. Volumen cámara: 330 l. 1 puerta y 2 parrillas.
Compresor: 1/3 HP. Potencia:  690 W Condensación: Ventilada. Evaporación: Forzada. Tem-
peratura: -18ºC. Desescarche: Automatico. Control: Digital. Refrigerante: R 404 a. Dimensiones:
687x800x2050

Resto de obra y materiales............................... 1,279.98

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,279.98
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CAPÍTULO 29 ASCENSORES Y MAQUINAS                                           
29.01 u   ASCENSOR HIDRÁULICO 3 PAR.8 PER.                                

Instalación completa de ascensor oleodinamico de Alcala Elevadores o equivalente, calidad nor-
mal, con una velocidad de 0,5 m/s., sistema de impulsión lateral, 4 paradas, 10,5 c.v., 630 kg.
de carga nominal para un máximo de 8 personas, cabina acabada segun proyecto y criterio de la
D.F., con paredes en laminado plástico con medio espejo color natural, placa de botonera en
acero inoxidable, piso vinilo color, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable,
puerta automática telescópica en cabina y automática en piso, maniobra universal simple, alarma
e iluminacion de emergencia, amortiguadores, bomba, circuito hidraulico, valvulas, piston-cilin-
dro, cables de suspension, conducciones, guias de cabina, bastidor de cabina, paracaidas, boto-
neras, topes foso, cuadro de maniobra electrico completo y todo lo necesario para su correcto
funcionamiento. Completamente instalado, con pruebas y ajustes. s/R.D. 1314/97.

Resto de obra y materiales............................... 16,409.87

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,409.87
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CAPÍTULO 30 EXTERIORES Y URBANIZACION                                       
30.01 m2  PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO GRIS 24x12x7                   

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de forma rectangular de
24x12x7 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando
entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de ma-
chaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, con
p.p. de compactado al 100% del ensayo proctor. Todo incluido y terminado.

Mano de obra ................................................. 8.53
Maquinaria ..................................................... 0.28
Resto de obra y materiales............................... 9.93

TOTAL PARTIDA ........................................... 18.74
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CAPÍTULO 31 GESTION DE RESIDUOS                                             
31.01 m3  CARGA MEC. Y TRANSPORTE TIERRAS A PLANTA RECICLAJE              

Transporte de tierras a Planta de Reciclaje de residuos de construcción y demolición por trans-
portista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspon-
diente), a una distancia menor de 30 km., considerando ida y vuelta, con camión bañera bascu-
lante cargado a máquina. Incluso canon de vertedero, carga, descarga y p.p. de medios auxilia-
res. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. Plan Nacional de Residuos de construcción y
demolición.2001)

Maquinaria ..................................................... 8.71
Resto de obra y materiales............................... 0.26

TOTAL PARTIDA ........................................... 8.97
31.02 m3  GESTION RCD PETREO                                              

Carga, transporte y descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción petreo, in-
cluyendo el canon y el extendido.

Mano de obra ................................................. 7.12
Maquinaria ..................................................... 9.56
Resto de obra y materiales............................... 0.50

TOTAL PARTIDA ........................................... 17.18
31.03 m3  GESTION RCD NO PETREO                                           

Carga, transporte y descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción no petreo,
incluyendo el canon y el extendido.

Mano de obra ................................................. 7.12
Maquinaria ..................................................... 15.49
Resto de obra y materiales............................... 0.68

TOTAL PARTIDA ........................................... 23.29
31.04 m3  GESTION RCD MEZCLADOS                                           

Carga, transporte y descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción mezclado,
incluyendo el canon y el extendido.

Mano de obra ................................................. 7.12
Maquinaria ..................................................... 17.70
Resto de obra y materiales............................... 0.74

TOTAL PARTIDA ........................................... 25.56
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CAPÍTULO 32 SEGURIDAD Y SALUD                                               
32.01 u   CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD                  

Cumplimiento de la normativa vigente de seguridad y salud en el trabajo, con todas las instala-
ciones, protecciones individuales y colectivas necesarias, conforme al Estudio de Seguridad y
Salud y adaptando a tal efecto el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, según indicaciones
del Coordinador de Seguridad y Salud.

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,617.83
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PROPIETARIO: EXCELENTISIMO AYUNTAMIETNO 

 CERVERA DE BUITRAGO 

 

ARQUITECTO: Alfredo Correa García 

  

 

FECHA: ENERO 2015 

 

MANO DE OBRA Y MAQUINARIA 

347



 

 

 

348



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

14.2.8       186.000 ud  Pequeño material para instalacion                               1.18 219.48

Grupo 14. ............................. 219.48

37           61.000 ud  p.p pequeño material para instalacion                           1.18 71.98

Grupo 37 ............................. 71.98

A            1.000 ud  Componenes del cuadro de distribución de calderas               978.81 978.81

Grupo A  ............................. 978.81

AA           110.000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-4x6mm2 Cu                                    1.18 129.80

Grupo AA ............................ 129.80

AB           75.000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-4x10mm2 Cu                                   2.04 153.00

Grupo AB ............................ 153.00

AC           164.021 h.  Oficial 2ª electricista                                         15.19 2,491.48

Grupo AC ............................ 2,491.48

AD           240.000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-4x4mm2 Cu                                    0.93 223.20

Grupo AD ............................ 223.20

ADF          2.000 ud  Arm. puerta opaca 24 mód.                                       43.27 86.54
ADFE         1.000 ud  Componentes del cuadro general de distribución                  1,859.39 1,859.39

Grupo ADF........................... 1,945.93

AE           85.000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-4x16mm2 Cu                                   2.37 201.45

Grupo AE ............................ 201.45

AF           50.000 m.  C.aisl.l.halóg.SZ1/RZ1 4x25mm2 Cu                               2.71 135.50

Grupo AF ............................ 135.50

AL           50.000 m.  Tubo de acero galvanizado M 48                                  5.77 288.50

Grupo AL ............................ 288.50

AMOB06       1.662 h   Mano de obra                                                    12.04 20.01

Grupo AMO .......................... 20.01

AO           50.000 m.  Tubo PVC rigido blindado M 48                                   3.81 190.50

Grupo AO ............................ 190.50

AR           320.000 m.  Tubo PVC M 160                                                  1.86 595.20

Grupo AR ............................ 595.20

B            1.000 ud  Componentes del cuadro de distribución de extraccion            811.85 811.85

Grupo B  ............................. 811.85

BC           3.500 m.  Bandeja chapa acero 300mm                                       6.36 22.26

Grupo BC ............................ 22.26

BE0213040101 6.000 ud  ARO LÁMP.HALÓG.DICRO.50W./12V.I/TRANSF.                         6.78 40.68
BE02180234   6.000 ud  LÁMP.HALÓG.DICROICA 12 V. 50 W.                                 2.54 15.24
BE02AU01     6.000 pp  PEQUEÑO MATERIAL BAJA TENSIÓN                                   0.84 5.04

Grupo BE0 ........................... 60.96

BF           5.500 m.  Bandeja chapa acero 400mm                                       8.47 46.59

Grupo BF ............................ 46.59

BI           12.800 m.  Bandeja chapa acero 600mm                                       14.40 184.32

Grupo BI ............................. 184.32

C            1.000 ud  Componenes del cuadro secundario de planta sotano               426.70 426.70

Grupo C  ............................. 426.70

CANON1       153.990 m3  Canon RCD 1 a planta                                            6.62 1,019.41
CANON2       30.650 m3  Canon RCD 2 a planta                                            12.55 384.66
CANON3       14.330 m3  Canon RCD 3 a planta                                            14.76 211.51

Grupo CAN .......................... 1,615.58

CC           38.000 ud  Regleta de superficie 1x36 W. HF                                37.06 1,408.28
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Grupo CC ............................ 1,408.28

CD           19.000 ud  Tubo fluorescente 36 W./830-840-827                             1.81 34.39

Grupo CD ............................ 34.39

CE           19.000 ud  Pequeño material                                                1.18 22.42

Grupo CE ............................ 22.42

CG           313.546 h.  Oficial 1ª electricista                                         16.24 5,091.98

Grupo CG ............................ 5,091.98

COC101       1.000 u   Estanteria mural de acero inoxidable                            151.18 151.18
COC111       1.000 u   Mesa trabajo c/entrepaño c/cajón a.inox                         688.79 688.79
COC1111      1.000 u   Horno 4 bandejas acero inoxidable                               1,010.13 1,010.13
COC1212      1.000 u   Campana extractora acero inoxidable                             311.33 311.33
COC1515      1.000 u   Armario de refrigeracion                                        999.30 999.30
COC1616      1.000 u   Armario congelacion en acero inoxidable                         1,242.70 1,242.70
COC222       1.000 u   Lavavajillas de puerta bajo-encimera                            936.27 936.27
COC333       1.000 u   Estanteria de aluminio y polietileno. 4 niveles de estantes     326.38 326.38
COC444       1.000 u   Mueble coccion acero inoxidable                                 420.34 420.34
COC555       1.000 u   Cocina de 4 fuegos electricos                                   608.79 608.79
COC666       1.000 u   Frytop electrico                                                671.16 671.16
COC777       1.000 u   Freidora electrica                                              589.83 589.83
COC888       1.000 u   Mesa mural de trabajo en acero inoxidable                       511.19 511.19
COC999       1.000 u   Grifo pedal doble caño giratorio                                77.98 77.98

Grupo COC .......................... 8,545.37

D            1.000 ud  Componenes del cuadro secundario de planta baja                 811.85 811.85

Grupo D  ............................. 811.85

DB           16.000 ud  Aplique estanco redondo decorativo 1x26W                        22.25 356.00

Grupo DB ............................ 356.00

DC           32.000 ud  Lámp.flu.compa.G24 d2-26 W.                                     1.56 49.92

Grupo DC ............................ 49.92

DD           16.000 ud  Pequeño material                                                1.18 18.88

Grupo DD ............................ 18.88

DH           3.000 ud  Emerg. 175 lm. 1h                                               29.67 89.01

Grupo DH ............................ 89.01

DI           3.000 ud  Pequeño material                                                1.18 3.54

Grupo DI ............................. 3.54

DK           41.000 ud  Emerg. 175 lm. 1h                                               21.19 868.79

Grupo DK ............................ 868.79

E            1.000 ud  Componenes del cuadro secundario de planta primera              669.48 669.48

Grupo E  ............................. 669.48

F            1.000 ud  Componenes del cuadro secundario de cocina                      516.95 516.95

Grupo F  ............................. 516.95

G            1.000 ud  Componentes del cuadro secundario del grupo de presion          254.22 254.22

Grupo G  ............................. 254.22

M01HE010     14.125 h   Bomb.horm.estacionaria 10-25 m3/h                               20.17 284.89

Grupo M01 ........................... 284.89

M02GE050     6.857 h   Grúa telescópica autoprop. 60 t                                 102.56 703.29
M02GT002     315.146 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         16.04 5,054.94
M02GT250     1.143 mes Alquiler grúa torre 40 m 1000 kg                                906.96 1,036.56
M02GT320     0.190 u   Mont/desm. grúa torre 40 m flecha                               2,682.93 511.05
M02GT360     1.143 mes Contrato mantenimiento                                          88.83 101.52
M02GT370     1.143 mes Alquiler telemando                                              42.33 48.38
M02GT380     0.190 u   Tramo de empotramiento grúa torre <40 m                         1,223.23 233.00
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Grupo M02 ........................... 7,688.74

M03HH020     23.012 h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2.15 49.48
M03HH030     0.799 h   Hormigonera 300 l gasolina                                      3.30 2.64
M03HH070     6.750 h   Hormigonera 250 l eléctrica                                     1.31 8.84

Grupo M03 ........................... 60.95

M05EC010     55.908 h   Excavadora hidráulica cadenas 90 CV                             43.74 2,445.42
M05EN040     17.885 h   Excav.hidráulica neumáticos 144 CV                              46.41 830.06
M05PN010     105.958 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           34.27 3,631.18
M05PN020     14.293 h   Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                          42.47 607.02

Grupo M05 ........................... 7,513.68

M06CM010     2.400 h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          2.54 6.10
M06MI010     2.400 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2.29 5.50

Grupo M06 ........................... 11.59

M07CB030     104.758 h   Camión basculante 6x4 20 t                                      33.57 3,516.73
M07N150      1,041.580 m3  Canon a planta (tierras)                                        1.92 1,999.83

Grupo M07 ........................... 5,516.56

M08CA110     14.468 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 27.77 401.77
M08NM020     13.233 h   Motoniveladora de 200 CV                                        62.09 821.63
M08RB010     10.100 h   Bandeja vibrante de 170 kg.                                     2.84 28.68
M08RI010     11.520 h   Pisón vibrante 70 kg.                                           2.71 31.22
M08RN020     23.460 h   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.                         39.72 931.84
M08RN050     19.057 h   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 17 t.                        48.25 919.51

Grupo M08 ........................... 3,134.65

M11HV120     54.372 h   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm                         6.78 368.64

Grupo M11 ........................... 368.64

M12T010      65.201 h   Taladro eléctrico                                               1.23 80.20

Grupo M12 ........................... 80.20

M13CP010     19,397.307 d   Alq. puntal 3 m.                                                0.02 387.95
M13CP100     1.346 u   Puntal telesc. normal 1,40m                                     13.19 17.76
M13CP105     234.504 u   Puntal telesc. normal 3 m                                       11.36 2,663.96
M13CP110     1.605 u   Puntal telesc. normal 3,1m                                      11.58 18.59
M13EA421     1,928.640 d   Consola trabajo                                                 1.33 2,565.09
M13EA440     297.734 u   Cono terminal tubo 22/26                                        0.07 20.84
M13EA510     431.469 d   Panel metálico-fenól. 3,00x1,00                                 0.91 392.64
M13EA520     1,559.322 d   Grapa unión paneles met.                                        0.07 109.15
M13EA530     124.108 d   Tuerca palomilla                                                0.02 2.48
M13EA540     124.108 d   Placa tuerca palomilla                                          0.02 2.48
M13EA550     310.270 d   Barra dywidag 1,00 m.                                           0.02 6.21
M13EA560     90.172 d   Escuadra estabilizad. muros 1 cara h=3m.                        0.91 82.06
M13EF010     304.865 m2  Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.                                   2.93 893.25
M13EM030     565.157 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    1.94 1,096.41
M13EQ110     6,100.359 d   Tablero 2,00x0,50x0,027                                         0.08 488.03
M13EQ120     3,513.440 d   Sopanda 4m. para forjado                                        0.09 316.21
M13EQ130     878.360 d   Sopanda 3m. para forjado                                        0.08 70.27
M13EQ140     702.688 d   Sopanda 2m. para forjado                                        0.05 35.13
M13EQ150     549.032 d   Portasopanda 4m.                                                0.10 54.90
M13EQ160     122.007 d   Portasopanda 2m.                                                0.06 7.32
M13EQ170     3,050.179 d   Basculante aluminio                                             0.05 152.51
M13EQ500     305.782 mes Tabica de canto metálica de 1,00m. de largo por 30cm. alto      1.89 577.93

Grupo M13 ........................... 9,961.16

NP15FB01F    6.000 ud  Arm. puerta opaca 12 mód.                                       28.03 168.18

Grupo NP1 ........................... 168.18

O01OA030     1,949.309 h   Oficial primera                                                 16.75 32,650.92
O01OA040     36.898 h   Oficial segunda                                                 15.46 570.44
O01OA050     1,047.219 h   Ayudante                                                        14.91 15,614.04
O01OA060     210.869 h   Peón especializado                                              14.11 2,975.36
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O01OA070     2,040.048 h   Peón ordinario                                                  14.24 29,050.28
O01OB010     786.475 h   Oficial 1ª encofrador                                           16.41 12,906.05
O01OB020     786.475 h   Ayudante encofrador                                             15.40 12,111.71
O01OB025     19.860 h   Oficial 1ª gruísta                                              16.00 317.76
O01OB030     428.223 h   Oficial 1ª ferralla                                             16.41 7,027.14
O01OB040     428.223 h   Ayudante ferralla                                               15.40 6,594.64
O01OB070     486.310 h   Oficial cantero                                                 16.00 7,780.96
O01OB080     486.310 h   Ayudante cantero                                                15.19 7,387.05
O01OB090     292.828 h   Oficial solador, alicatador                                     16.00 4,685.25
O01OB100     222.478 h   Ayudante solador, alicatador                                    15.04 3,346.07
O01OB110     255.511 h   Oficial yesero o escayolista                                    16.00 4,088.17
O01OB120     116.952 h   Ayudante yesero o escayolista                                   15.19 1,776.50
O01OB130     150.147 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16.00 2,402.35
O01OB140     132.597 h   Ayudante cerrajero                                              15.04 1,994.26
O01OB150     202.129 h   Oficial 1ª carpintero                                           16.80 3,395.76
O01OB170     474.465 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16.90 8,018.46
O01OB180     81.088 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15.40 1,248.76
O01OB200     74.500 h   Oficial 1ª electricista                                         16.24 1,209.88
O01OB210     78.750 h   Oficial 2ª electricista                                         15.19 1,196.21
O01OB220     53.750 h   Ayudante electricista                                           15.19 816.46
O01OB230     160.859 h   Oficial 1ª pintura                                              15.85 2,549.61
O01OB240     160.859 h   Ayudante pintura                                                14.53 2,337.27
O01OB250     45.609 h   Oficial 1ª vidriería                                            15.41 702.83
O01OB260     19.100 h   Ayudante vidriería                                              14.67 280.20
O01OB505     37.852 h   Montador especializado                                          18.39 696.10
O01OB510     37.852 h   Ayudante montador especializado                                 15.19 574.97

Grupo O01............................ 176,305.46

P01AA020     134.231 m3  Arena de río 0/6 mm                                             14.74 1,978.56
P01AA030     0.896 t   Arena de río 0/6 mm                                             11.78 10.55
P01AA060     2.151 m3  Arena de miga cribada                                           18.78 40.40
P01AA950     202.000 kg  Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                               0.31 62.62
P01AF040     419.815 t   Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25                                5.51 2,313.18
P01AG020     1.876 t   Garbancillo 4/20 mm                                             12.18 22.85
P01AG130     113.916 m3  Grava machaqueo 40/80 mm                                        18.71 2,131.36
P01AL010     14.850 m3  Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel                          52.09 773.54
P01BC020     493.181 u   Bloq.horm. celular 62,5x50x7                                    3.68 1,814.91
P01BLG050    1,887.470 u   Bloq. horm. standard liso gris 40x20x25                         0.96 1,811.97
P01CC020     25.123 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 85.45 2,146.73
P01CY010     13.606 t   Yeso negro en sacos YG                                          50.19 682.89
P01CY030     0.182 t   Yeso blanco en sacos YF                                         57.84 10.52
P01CY080     2.310 t   Escayola en sacos E-30                                          70.58 163.03
P01DC040     27.519 l   Desencofrante p/encofrado metálico                              1.77 48.71
P01DS040     32.595 kg  Aditivo aireante                                                1.49 48.57
P01DW050     35.881 m3  Agua                                                            1.08 38.75
P01DW090     228.555 m   Pequeño material                                                1.13 258.27
P01EM205     0.764 m3  Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55                               202.23 154.60
P01EM225     0.764 m3  Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm                                    200.49 153.27
P01EM280     4.911 m3  Madera pino encofrar 22 mm                                      186.88 917.79
P01EM290     14.433 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      224.15 3,235.27
P01FA305     790.880 kg  Adh.cementoso paviment.int.s/morteros C1                        0.15 118.63
P01FJ002     0.820 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                           0.72 0.59
P01FJ006     133.972 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          0.86 115.22
P01FJ150     201.000 m2  Pasta para juntas de terrazo                                    0.38 76.38
P01HA010     362.921 m2  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   61.77 22,417.66
P01HA020     0.560 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   61.61 34.50
P01HA021     59.490 m3  Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                 61.86 3,680.02
P01HM010     16.010 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   58.78 941.07
P01HM020     2.995 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   59.21 177.33
P01LA040     130.961 u   Armad. Murfor RND.4/Z-150 3,05m                                 2.53 331.33
P01LG160     30.000 u   Rasillón cerámico m-h 100x25x4 cm                               0.58 17.40
P01LH010     1.790 mu  Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm                            70.43 126.06
P01LH015     3.014 mu  Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x7 cm                       75.00 226.04
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P01LH020     29.550 mu  Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x9 cm                       74.91 2,213.62
P01LT010     5.894 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm                          80.98 477.28
P01LT020     3.265 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                           61.52 200.86
P01LT033     3.596 mu  Ladrillo ceramico perforado 24x11,5x10 cm a 1/2 pie             153.22 550.97
P01LW060     205.492 kg  Cemento cola Preocol                                            0.36 73.98
P01MC030     18.322 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                         57.37 1,051.15
P01MC040     1.915 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           54.08 103.56
P01MC043     15.462 m3  Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-2,5/CEM                       47.42 733.21
P01MC045     9.187 m3  Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM                         49.12 451.25
P01ME150     21.325 t   Mortero recrecido (CT-C5-F2)                                    179.12 3,819.79
P01SM020     167.180 m3  Piedra granít.mampost.ordin.                                    59.58 9,960.58
P01UC030     108.285 kg  Puntas 20x100                                                   6.65 720.10

Grupo P01 ............................ 67,436.90

P020LVA125   9.000 ud  Boca de extracción LVA 125                                      10.30 92.70
P02CVC010    11.000 u   Codo M-H PVC junta elást. 45º DN 160mm                          10.84 119.24
P02CVC300    16.500 u   Codo M-H PVC j. peg.87,5º DN 110mm gris                         3.04 50.16
P02CVC310    11.200 u   Codo M-H PVC j. peg.87,5º DN 125mm gris                         4.16 46.59
P02CVC320    2.200 u   Codo M-H PVC j. peg.87,5º DN 160mm gris                         7.29 16.04
P02CVM010    19.718 u   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. DN160mm                        9.78 192.84
P02CVM020    7.400 u   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. DN200mm                        16.75 123.95
P02CVM030    2.300 u   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. DN250mm                        57.15 131.45
P02CVM040    0.800 u   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. DN315mm                        91.01 72.81
P02CVW010    0.521 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             8.09 4.21
P02CVW030    1.856 kg  Adhesivo tubos PVC junta pegada                                 15.11 28.04
P02CVW034    274.725 u   Abrazadera metálica tubos PVC 110 mm                            0.43 118.13
P02CVW036    186.648 u   Abrazadera metálica tubos PVC 125 mm                            0.52 97.06
P02CVW040    36.663 u   Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160                         0.80 29.33
P02EAT020    19.000 u   Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm                                  12.53 238.07
P02EAT030    6.000 u   Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm                                  16.59 99.54
P02EAT040    3.000 u   Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm                                  19.81 59.43
P02ECV125    5.000 u   Can.c/rej.peatonal PVC gris 500x200x130                         54.02 270.10
P02EDS020    17.000 u   Sum.sif./rej. PVC L=250 s.integ.D=120                           14.70 249.90
P02EPO010    2.000 u   Tapa circular HA h=60 D=625                                     19.03 38.06
P02EPW020    10.000 u   Pates acero galvanizado 30x25                                   3.64 36.40
P02RPD045    132.300 m   Tubo drenaje PE corrug.doble D=125mm                            4.78 632.39
P02THE020    16.000 m   Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=300mm                               8.94 143.04
P02TVO010    24.000 m   Tubo PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                            2.86 68.64
P02TVO020    37.000 m   Tubo PVC liso j.elástica SN2 D=200mm                            4.30 159.10
P02TVO030    11.500 m   Tubo PVC liso j.elástica SN2 D=250mm                            6.77 77.86
P02TVO040    4.000 m   Tubo PVC liso j.elástica SN2 D=315mm                            10.52 42.08
P02TVO320    35.750 m   Tubo PVC liso j.elastica SN2 D=125                              1.53 54.70
P02TVO450    82.500 m   Tubo PVC liso evacuación encolado D=110                         1.66 136.95
P02TVO460    56.000 m   Tubo PVC liso evacuación encolado D=125                         2.18 122.08
P02TVO470    11.000 m   Tubo PVC liso evacuación encolado D=160                         2.81 30.91

Grupo P02 ............................ 3,581.79

P03AAA020    234.028 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0.79 184.88
P03ACA010    174.228 kg  Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                0.62 108.02
P03ACC080    24,463.294 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0.95 23,240.13
P03ACD010    322.610 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD                                  0.87 280.67
P03ALP010    141.800 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0.95 134.71
P03AM030     856.948 m2  Malla 15x15x6     2,870 kg/m2                                   1.78 1,525.37
P03AM070     15.110 m2  Malla 15x30x5 - 1.541 kg/m2                                     1.08 16.32
P03AM170     993.760 m2  Malla 20x30x5     1,284 kg/m2                                   0.91 904.32
P03BC090     1,786.015 u   Bovedilla cerámica 60x25x22                                     0.91 1,625.27
P03BC160     3,841.346 u   Bovedilla cerámica 60x25x20                                     0.88 3,380.38
P03VA020     484.366 m   Vigue.D/T pret.18cm hasta 6 mts. (27,5kg/m)                     5.90 2,857.76
P03VS020     672.623 m   Semivig. h.pret.12cm hasta 6 mts (20kg/ml)                      3.86 2,596.32
P03VS030     878.902 m   Semivig. h.pret.12cm hasta 6 mts.  (20kg/ml)                    3.90 3,427.72

Grupo P03 ............................ 40,281.88

P04FNV030    4,447.610 u   Subestructura (rastreles y anclajes)                            1.09 4,847.89
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P04FR010     99.362 m2  Tabla madera alerce de 120 mm de ancha y 21 mm de espesor       12.76 1,267.85
P04PT020     89.513 m2  Placa yeso térmica EPS 10+40 mm                                 9.81 878.12
P04PW005     1,042.938 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0.03 31.29
P04PW030     461.426 kg  Pasta de agarre yeso                                            0.35 161.50
P04PW065     8,604.120 u   Tornillo PM 3,9x25 mm                                           0.01 86.04
P04PW133     7,188.940 u   Tornillo TTPC 25                                                0.01 71.89
P04PW135     653.540 u   Tornillo TRPF 13                                                0.02 13.07
P04PW163     686.217 m   Montante Stil M 48                                              1.57 1,077.36
P04PW245     294.093 m   Canal Stil R 48                                                 1.33 391.14
P04PW290     2,437.834 m   Maestra de 48 mm                                                1.36 3,315.45
P04PW540     147.047 m   Banda estanca 45                                                0.31 45.58
P04PW590     536.572 kg  Pasta de juntas SN                                              1.08 579.50
P04PW595     13.863 u   Pegamento para juntas                                           7.23 100.23
P04PW608     914.956 m   Cinta de juntas GR                                              0.04 36.60
P04PY010     291.123 m2  Placa yeso laminado estándar 9,5 mm                             3.98 1,158.67
P04PY032     752.861 m2  Placa yeso laminado normal 13x1200 mm                           2.78 2,092.95
P04PY055     686.217 m2  Placa yeso Phonique PPH 15                                      7.95 5,455.43
P04RR040     250.512 kg  Mortero revoco CSIII-W1                                         0.38 95.19
P04RR060     553.500 kg  Mortero revoco CSIII-W2                                         0.49 271.22
P04RR070     47.200 kg  Mortero revoco CSIV-W2                                          1.12 52.86
P04RW060     16.086 m   Guardavivos plástico y metal c/malla                            1.38 22.20
P04TBL010    15.855 m2  Bandeja aluminio lisa 60x60cm P.V.                              22.16 351.35
P04TE010     617.606 m2  Placa escayola lisa 60x60 cm P.V.                               5.58 3,446.24
P04TE015     25.630 m2  Placa escayola lisa 60x60 cm P.S.V.                             6.25 160.19
P04TS010     128.647 kg  Esparto en rollos                                               0.84 108.06
P04TW152     12.684 u   Varilla de cuelgue 375 mm                                       0.15 1.90
P04TW214     12.684 u   Cuelgue twist suspensión rápida                                 0.46 5.83
P04TW300     50.585 m   Perfilería vista f.techo metálico                               0.79 39.96

Grupo P04 ............................ 26,165.58

P05CA170     87.392 m   Remate chapa aluminio a=50 cm e=0,6 mm                          7.06 616.98
P05EW051     154.112 m   Perfil C 37x37x1,5 mm                                           2.05 315.93
P05EW053     343.789 m   Perfil U 40x40x1,5 mm                                           1.89 649.76
P05EW151     207.459 m   Perfil omega 50x40x1,5 mm                                       2.99 620.30
P05EW250     2,568.540 u   Torn autotaladrante 5,5x22 mm                                   0.08 205.48
P05EW260     197.580 u   Tornillo HSA 10x90                                              0.94 185.73
P05EW270     197.580 u   Pequeño material                                                0.45 88.91
P05TC010     8,068.587 u   Teja curva roja 40x19                                           0.34 2,743.32
P05TC235     25.770 u   Teja curva ventilación color rojo                               9.66 248.94
P05TWC010    82.464 u   Teja curva caballete roja 46x29                                 4.24 349.65

Grupo P05 ............................ 6,025.00

P06BF110     11.813 m2  Losa filtrante Baldosa aisl. Texlosa R 50/35 Gris               16.13 190.54
P06BG020     426.250 m2  Fieltro geotextil Texxam 700                                    0.51 217.39
P06BG050     585.130 m2  Fieltro geotextil Danofelt PY-150 gr/m2                         0.59 345.23
P06BG060     587.492 m2  Fieltro geotextil Danofelt PY-200 gr/m2                         0.77 452.37
P06BG074     1,035.300 u   Fij. autoadhesiva Danodren                                      0.53 548.71
P06BG081     379.610 m2  Lámina drenante Danodren H-15 plus                              2.15 816.16
P06BG138     12.375 m2  Fieltro geotextil Rooftex 300                                   0.95 11.76
P06BG320     305.613 m2  Fieltro geotextil 125 g/m2                                      0.81 247.55
P06BI020     58.536 kg  Imprim.asfáltica Curidan                                        1.33 77.85
P06BI030     172.550 kg  Imprim.asfáltica Impridan-100                                   2.89 498.67
P06BI036     61.500 kg  Emulsión asfáltica Emufal I                                     1.14 70.11
P06BS130     103.530 m   Banda de refuerzo E 30 P elast. (0,32m)                         1.63 168.75
P06BS140     379.610 m2  Lám. Esterdan 30 P elast                                        4.22 1,601.95
P06BS150     66.132 m2  Lám. Esterdan 40 P elast                                        5.29 349.84
P06BS155     148.500 m2  Lam. Esterdan 40 P Pol                                          4.49 666.77
P06BS490     225.500 m2  Lám. Morterplas FV 3 kg                                         3.09 696.80
P06BS500     213.125 m2  Lám. Morterplas FP 3 kg                                         3.57 760.86
P06BS560     12.375 m2  Lám. Morterplas FP 4 kg Garden                                  5.47 67.69
P06SI130     377.280 m   Sellado silicona neutra e=7 mm                                  1.04 392.37
P06SR410     12.936 m2  Geocompuesto Bentonita Voltex DS                                13.00 168.17
P06WA150     122.158 m   Junta Waterstop RX                                              7.46 911.30
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P06WA160     122.158 m   Malla metálica Revofix                                          1.71 208.89
P06WA260     0.517 l   Pasta de bentonita Bentoseal                                    22.08 11.43

Grupo P06 ............................ 9,481.13

P07AL100     420.095 m2  Lámina antiimpacto Texsilen Plus 5 mm                           1.33 558.73
P07CV350     242.000 m   Cubretub.lana vid.Al.D=27;1/2" e=25                             2.91 704.22
P07CV400     64.000 m   Cubretub.lana vid.Al.D=34;1" e=25                               3.94 252.16
P07CV410     32.000 m   Cubretub.lana vid.Al.D=42;1 1/4" e=30                           4.21 134.72
P07TL450     326.770 m2  Lana Mineral Supralaine 600 espesor 45                          2.76 901.89
P07TX015     664.675 m2  Placa poliestireno extruido e=40 mm                             5.90 3,921.58
P07TX022     621.989 m2  Placa poliestireno extruido e=60 mm                             8.84 5,498.38
P07TX027     270.585 m2  P.polies.extruido ranurada e=80mm                               12.27 3,320.08
P07TX190     203.438 m2  Poliestireno extruido XPS aisl.cub. y solados                   4.24 862.58
P07TX440     246.378 m2  Placa pol.extruido Ursa XPS N RG 40mm                           12.27 3,023.06
P07W190      621.989 m   Film protector polietileno                                      0.14 87.08
P07W900      644.250 u   Fijación mecánica aislamiento                                   0.19 122.41

Grupo P07 ............................ 19,386.87

P08EXG005    430.658 m2  Baldosa gres exteriores 24x24x1,3 imitacion piedra natural      11.25 4,844.90
P08MA030     13.296 kg  Adhesivo resina epoxi                                           4.87 64.75
P08MR305     664.137 m   Rodapié chapado Haya 7x1,6cm.                                   2.42 1,607.21
P08MT320     606.386 m2  Tarim.cap.Roble 4mm 3 l. 2200x195x14mm                          14.24 8,634.93
P08SW050     606.386 m2  Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor                             2.88 1,746.39
P08TB002     211.050 m2  Bald. terrazo 30x30 cm micrograno                               9.30 1,962.77
P08TP100     231.150 m   Rodapié terrazo 30x7,5 cm normal                                2.48 573.25
P08TW010     402.000 m2  Pulido y abrillantado in situ terrazo                           5.91 2,375.82
P08XVA020    101.000 m2  Adoquín hormigón recto gris 24x12x7                             8.17 825.17

Grupo P08 ............................ 22,635.19

P09ABG535    217.492 m2  Gres esmaltado color 25x25 cm (BIa,BIb).                        16.18 3,519.02
P09ABG570    39.354 m   Moldura gres esmalt.media caña 5x25 cm                          7.83 308.14
P09W030      80.664 m2  Chapa de aluminio lacado                                        24.88 2,006.92

Grupo P09 ............................ 5,834.08

P10VM020     33.240 m   Vierteaguas aluminio lacado a=40cm                              15.65 520.21

Grupo P10 ............................ 520.21

P13BP020     78.200 m   Pasamanos tubo D=50 mm                                          20.25 1,583.55
P13BT035     22.000 m   Barandilla escalera D=50 y D=15                                 54.86 1,206.92
P13BT045     7.000 m   Baran. rampa T 50/6 y pasam. 50x4 mm                            74.16 519.12
P13BT170     7.300 m   Barandilla tubo circular acero                                  58.01 423.47
P13CP030     1.000 u   P.paso 90x200 chapa lisa galv.                                  86.75 86.75
P13CP410     2.000 u   P.ent.segur.lac.color 181x213 cm de 2H                          352.34 704.68
P13CP450     2.000 u   P.ent.segur.lac.madera 141x213 cm de 2H                         462.52 925.04
P13CR50      1.000 u   Puerta registro instalac. galvan. lac. 60x50                    259.24 259.24
P13TC110     4.200 kg  Chapa estampada 1,5-2 mm                                        1.98 8.32
P13TT095     7.000 m   Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm                                      1.60 11.20
P13WW030     1.890 m2  Rejilla ventilacion acero                                       492.79 931.37

Grupo P13 ............................ 6,659.66

P14ESA070    54.304 m2  Climalit 6/10,12ó16/6 incoloro                                  30.32 1,646.49
P14ESA190    12.263 m2  Climalit 6/10,12o16/Stadip 33.1 incoloro                        42.26 518.24
P14KW055     114.600 m   Sellado con silicona incolora                                   0.83 95.12
P14KW065     463.190 m   Sellado con silicona neutra                                     0.83 384.45
P14O030      38.582 m2  U-Glas (60+262+60 mm.) de 7 mm                                  65.45 2,525.19

Grupo P14 ............................ 5,169.49

P15AH010     15.000 m   Cinta señalizadora 19x10                                        0.44 6.60
P15AH430     19.000 u   p.p. pequeño material para instalación                          1.18 22.42
P15AL010     60.000 m   Cond.aisla. RV Al 0,6-1kV 50 mm2                                2.01 120.60
P15AP080     45.000 m   Tubo corrugado rojo doble pared D 160                           4.63 208.35
P15CA060     1.000 u   Caja protec. 400A(III+N)+fus                                    303.38 303.38
P15DB020     1.000 u   Módulo 1 contador trifásico hasta 41,5 kW                       156.77 156.77
P15EA010     4.000 u   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     16.26 65.04
P15EB010     120.000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     3.09 370.80
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P15EC010     4.000 u   Registro de comprobación + tapa                                 19.16 76.64
P15EC020     4.000 u   Puente de prueba                                                14.63 58.52
P15ED020     4.000 u   Cartucho carga aluminotérmica C-115                             4.06 16.24
P15GA010     2,678.000 m   Cond. H07V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu                                  0.70 1,874.60
P15GA020     396.000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0.35 138.60
P15GA030     54.000 m   Cond. H07V-K 750V 1x4 mm2 Cu                                    1.77 95.58
P15GB010     1,440.000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0.15 216.00
P15GB010B    66.000 m.  Tubo PVC rigido M 20/gp5                                        0.26 17.16
P15GB010R    48.000 m.  Tubo PVC rigido M 20/gp5                                        0.26 12.48
P15GC030     120.000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 29/gp7                                0.39 46.80
P15GC0301    100.000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 36/gp7                                0.55 55.00
P15GC040     5.000 m   Tubo PVC corrug.reforzado M 32/gp7 negro                        0.96 4.80
P15GD010     10.000 m   Tubo PVC rígido M 16/gp9 gris Libre Halóg.                      1.92 19.20
P15GK050     186.000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0.28 52.08
P15GP010     4.500 m.  Bandeja chapa acero 200mm                                       5.51 24.80
P15GW010     5.000 m   Cond. H07Z1-k(AS) 1,5 mm2 Cu                                    0.78 3.90
P15GW060     25.000 m   Cond. H07Z1-k(AS) 16 mm2 Cu                                     7.22 180.50
P15MSA030    11.000 ud  Detector de presencia                                           6.78 74.58
P15MSA040    1.000 ud  Pulsador Simón serie 27                                         10.17 10.17
P15MSA100    12.000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) Simón 27                   0.25 3.00
P15MSA110    12.000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 27                    1.43 17.16
P15MSB010    22.000 ud  Interruptor unipolar Simón serie 31                             6.15 135.30
P15MSB010N  6.000 ud  Interruptor unipolar estanco Simón serie 31                     7.20 43.20
P15MSB020    7.000 ud  Conmutador Simón serie 31                                       6.73 47.11
P15MSB070    49.000 ud  Base e. bipolar con TTL Simón serie 31                          5.18 253.82
P15MSB100    78.000 ud  Marco de urea 1 elemento Simón Serie 31                         1.68 131.04
P15MSB100N  6.000 ud  Marco de urea 1 elemento Simón Serie 31                         1.68 10.08

Grupo P15 ............................ 4,872.32

P16AH020     8.000 u   Aplique exterior  2x18W i/lámpara                               123.88 991.04
P16BA090     14.000 ud  Regleta de superficie 1x36 W. HF                                37.06 518.84
P16BE030     36.000 ud  Lum.emp.dif.prismático 4x18 W. AF                               46.62 1,678.32
P16BK190     9.000 ud  Aplique escalera                                                46.62 419.58
P16CC080     144.000 ud  Tubo fluorescente 18 W./830-840-827                             1.78 256.32
P16CC090     14.000 ud  Tubo fluorescente 36 W./830-840-827                             1.81 25.34
P16ELH060    2.000 ud  Emerg.Zemper 315 lm.                                            28.01 56.02

Grupo P16 ............................ 3,945.46

P17AP040     1.000 u   Armario 1 hoja poliéster 516x536x227                            82.88 82.88
P17AP060     2.000 u   Juego anclaje acero inox. armario poliéster                     3.89 7.78
P17BI070     1.000 u   Cont. agua Woltman 2 1/2"(65mm) clase B                         370.87 370.87
P17BV410     1.000 u   Grifo de prueba DN-20                                           7.77 7.77
P17CD060     3.000 m   Tubo cobre rígido 28 mm                                         7.08 21.24
P17CD070     1.000 m   Tubo cobre rígido 35 mm                                         9.57 9.57
P17CW210     2.000 u   Manguito cobre 28 mm                                            0.91 1.82
P17DA070     1.000 u   Flotador y boya expandida 1 1/2"                                51.67 51.67
P17DA120     2.000 u   Latiguillo flexible 1 1/4"                                      13.55 27.10
P17DL055     1.000 u   Depósito PRFV. cilín.c/tapa 3.000 l                             516.95 516.95
P17JP070     146.775 u   Collarín bajante PVC c/cierre D=110mm                           1.54 226.03
P17JP080     22.350 u   Collarín bajante PVC c/cierre D=125mm                           1.96 43.81
P17LP010     27.900 u   Codo 90º polipropileno 16 mm                                    0.39 10.88
P17LP020     24.560 u   Codo 90º polipropileno 20 mm                                    0.39 9.58
P17LP060     9.420 u   Codo 90º polipropileno 50 mm                                    2.99 28.17
P17LP070     9.420 u   Codo 90º polipropileno 63 mm                                    4.97 46.82
P17LP100     12.280 u   Te polipropileno 20 mm                                          0.48 5.89
P17LP170     9.300 u   Manguito polipropileno 16 mm                                    0.30 2.79
P17LP220     3.140 u   Manguito polipropileno 50 mm                                    2.16 6.78
P17LP230     3.140 u   Manguito polipropileno 63 mm                                    5.83 18.31
P17LT010     46.500 m   Tubo polipropil. SDR-6 16x2,7                                   0.95 44.18
P17LT020     61.400 m   Tubo polipropil. SDR-6 20x3,4                                   1.21 74.29
P17LT060     31.400 m   Tubo polipropil. SDR-6 50x8,4                                   7.50 235.50
P17LT070     31.400 m   Tubo polipropil. SDR-6 63x10,5                                  11.72 368.01
P17NA080     40.000 m   Canalón alum.cuad. 400 mm. p.p.piezas                           13.86 554.40
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P17NA270     64.000 u   Soporte canalón aluminio                                        2.04 130.56
P17PA050     8.500 m   Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 40mm                           1.50 12.75
P17PA070     1.000 m   Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 63mm                           3.03 3.03
P17PP190     1.000 u   Enlace recto polipropileno 50 mm (PP)                           4.75 4.75
P17PP300     1.000 u   Collarín toma PP 63 mm                                          3.31 3.31
P17R010      1.000 u   Grupo presión 4m3/h alt.9m                                      437.28 437.28
P17SD020     1.000 u   Desagüe doble c/sifón curvo 40mm                                8.69 8.69
P17SS010     5.000 u   Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4"                         3.44 17.20
P17SV100     4.000 u   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                        3.94 15.76
P17SW020     94.000 u   Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada                        5.22 490.68
P17VC010     10.850 m   Tubo PVC evac.serie B junta pegada 32mm                         1.20 13.02
P17VC020     12.000 m   Tubo PVC evac.serie B junta pegada 40mm                         1.50 18.00
P17VC030     12.100 m   Tubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm                         1.91 23.11
P17VC060     117.500 m   Tubo PVC evac.serie B junta pegada 110mm                        4.61 541.68
P17VF030     111.870 m   Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 110 mm                              5.00 559.35
P17VF040     32.780 m   Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 125 mm                              6.49 212.74
P17VP010     2.550 u   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 32 mm                             0.69 1.76
P17VP020     3.510 u   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm                             0.75 2.63
P17VP030     3.300 u   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm                             1.32 4.36
P17VP060     77.510 u   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm                             3.04 235.63
P17VP070     8.940 u   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 125mm                             4.16 37.19
P17VP140     28.200 u   Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm                          5.18 146.08
P17VP170     10.850 u   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm                             0.56 6.08
P17VP180     3.170 u   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm                             0.70 2.22
P17VP190     1.100 u   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm                             1.00 1.10
P17W070      1.000 u   Verificación contador >=2" 50 mm                                10.92 10.92
P17XE050     2.000 u   Válvula esfera latón roscar 1 1/4"                              11.94 23.88
P17XE060     1.000 u   Válvula esfera latón roscar 1 1/2"                              18.81 18.81
P17XE080     2.000 u   Válvula esfera latón roscar 2 1/2"                              61.88 123.76
P17XE120     2.000 u   Válvula esfera PVC PN-16 roscar 1"                              12.52 25.04
P17XP050     11.000 u   Llave paso empot.mand.redon.22mm                                8.35 91.85
P17XR030     1.000 u   Válvula retención latón roscar 1"                               4.88 4.88
P17XR040     1.000 u   Válvula retención latón roscar 1 1/4"                           9.23 9.23
P17XR070     1.000 u   Válvula retención latón roscar 2 1/2"                           37.30 37.30
P17XT030     12.000 u   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              5.51 66.12
P17XW160     5.000 u   Equipo ahorro agua Aquareturn                                   204.48 1,022.40
P17YC050     1.000 u   Codo latón 90º 50 mm-1 1/2"                                     17.09 17.09
P17YC070     2.000 u   Codo latón 90º 75 mm-2 1/2"                                     59.33 118.66
P17YD040     1.000 u   Racor latón roscar 1 1/4"                                       4.24 4.24
P17YT070     1.000 u   Te latón 75 mm 2 1/2"                                           78.38 78.38

Grupo P17 ............................ 7,354.59

P18CB130     1.000 u   Espejo inclinable nylon/Al. 70x60 mm                            286.08 286.08
P18GL030     3.000 u   Grifo monobloc lavabo cromo s.n.                                39.33 117.99
P18GM010     1.000 u   Grifo mezcl.caño ext.p/gerontológica cromo                      111.54 111.54
P18GW040     6.000 u   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                 1.74 10.44
P18IB020     3.000 u   Inodoro t.bajo c/tapa-mec.blanco Victoria                       100.60 301.80
P18LP060     3.000 u   Lavabo 52x41cm c/pedestal blanco                                50.78 152.34
P18M010      1.000 u   Lavabo minusv.c/apoyo anat.codos                                418.08 418.08
P18M130      1.000 u   Inodoro minusválido t.bajo 4 fijac.suelo                        332.79 332.79

Grupo P18 ............................ 1,731.06

P19TCW240    20.000 u   Rejilla ventilación estampada Al 15x15 cm                       1.39 27.80

Grupo P19 ............................ 27.80

P20AG010     1.000 u   Acumulador A.C.S. 550 litros                                    605.07 605.07
P20BPC1M     1.000 ud  Bomba doble in line                                             1,156.11 1,156.11
P20BSC9M     1.000 ud  Bomba doble inline                                              1,241.73 1,241.73
P20CB020     1.000 u   Caldera de pellet de 70 kW. Calef. y ACS                        4,936.35 4,936.35
P20MC070     309.000 u   Elemento de chapa de acero 75/3                                 8.18 2,527.62
P20MW010     30.900 u   Llave monogiro 3/8" escuadra                                    6.27 193.74
P20MW080     30.900 u   Purgador automático pas 1" RD/RI                                4.83 149.25
P20MW100     154.500 u   Soporte radiador panel empotrar                                 0.51 78.80
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P20MW160     30.900 u   Detentor 3/8" recto RH                                          5.92 182.93
P20MW180     74.160 u   Tapón 1"                                                        0.51 37.82
P20TA030     242.000 m   Tubería acero negro sold. 1/2" DIN 2440                         5.62 1,360.04
P20TA040     64.000 m   Tubería acero negro sold. 1" DIN 2440                           12.14 776.96
P20TA050     32.000 m   Tubería acero negro sold.1 1/4" DIN 2440                        15.41 493.12
P20TV250     104.600 u   Accesorios acero negro                                          17.19 1,798.07
P20WH450     4.000 u   Chimenea aislada 300 h.h. ansi.304 barra 020                    164.66 658.64

Grupo P20 ............................ 16,196.25

P21ATAG225125 10.000 ud  Rejilla TROX AT-AG 225x125                                      13.15 131.50
P21CC010M   88.400 m2  Chapa galvanizada 0,6 mm.c/vaina                                6.98 617.03
P21CC040M   17.680 m2  Piezas chapa 0,6 mm. c/vaina                                    16.96 299.85
P21CH060     10.500 m   Tubo hel.p.doble c/aisl.D=300mm                                 150.76 1,582.98
P21MMAT22125 10.000 ud  marco montaje rejilla AT 225x125                                2.44 24.40
P21V510EX1   1.000 ud  Extractor aseos                                                 359.64 359.64
P21V510EX2   1.000 ud  Extractor zonas comunes y habitaciones                          351.08 351.08
P21V510EX3   1.000 ud  Extractor cuartos técnicos                                      85.75 85.75
P21V510EX4   1.000 ud  Extractor de cocina                                             346.79 346.79

Grupo P21 ............................ 3,799.02

P23FC020     5.000 u   Sirena electrónica óptico-acústica. int.                        19.23 96.15
P23FJ030     7.000 u   Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.                                51.38 359.66
P23FJ260     1.000 u   Extintor CO2 5 kg. de acero                                     112.82 112.82
P23FK190     42.000 u   Señal poliest. 210x297mm.fotolumi.                              2.30 96.60
P23FM010     5.000 u   Registro EI2-60-C5 1H. 100x50 cm.                               57.99 289.95
P23FM110     10.000 u   P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 180x210 cm                             219.54 2,195.40
P23FM120     2.000 u   P. cortaf. EI2-45-C5 1H. 100x210 cm.                            220.42 440.84
P23FM130     6.000 u   P. cortaf. EI2-30-C5 1H. 100x210 cm.                            203.33 1,219.98
P23FN020     31.000 u   Detector analógico óptico humos                                 46.74 1,448.94
P23FN030     2.000 u   Detect.analóg.termovelocimétrico                                43.73 87.46
P23FN060     1.000 u   Central detección analógica 2 bucles                            1,518.70 1,518.70
P23FN150     5.000 u   Módulo de 1 salida vigilada                                     57.34 286.70
P23FN230     5.000 u   Pulsador de alarma identificable                                33.94 169.70

Grupo P23 ............................ 8,322.90

P24AB050     1.000 u   Ascensor hidráu. 4 paradas, 8 pers.                             15,931.91 15,931.91

Grupo P24 ............................ 15,931.91

P25CT020     33.061 kg  Plaste                                                          1.55 51.24
P25CT030     297.549 kg  Pasta temple blanco                                             0.19 56.53
P25EI010     233.888 l   P. pl. económica b/color Mate                                   1.88 439.71
P25ES060     4.660 l   P. pl. ext/int anti-moho Mate                                   5.23 24.37
P25JM010     4.000 l   E. metálico rugoso Ferrum                                       14.96 59.84
P25OU080     4.000 l   Minio electrolítico                                             10.98 43.92
P25OZ040     42.082 l   E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                       10.88 457.85
P25PC030     6.958 kg  Pigmentos coloración                                            13.46 93.65
P25WW220     222.501 u   Pequeño material                                                0.96 213.60

Grupo P25 ............................ 1,440.73

PFEN2010     3.000 ud  Compuerta de regulación de caudal EN 200x100                    80.50 241.50

Grupo PFE ........................... 241.50

PFKACCF      13.000 ud  Compuerta cortafuegos TROX                                      170.46 2,215.98

Grupo PFK ........................... 2,215.98

U01FY784     5.822 h   Oficial 1ª instalación antenas                                  16.24 94.55
U01FY787     6.734 h   Peón espec.instalación antenas                                  14.11 95.02

Grupo U01............................ 189.57

U34EA015     1.000 u   Antena UHF 45E Televés PRO45                                    26.74 26.74
U34EA025     1.000 u   Antena FM Circular Televés                                      10.58 10.58
U34EA140     2.000 u   Mástil antena 45x3000x2 mm.                                     12.36 24.72
U34EA160     3.000 u   Garra de 500 mm. en U reforzada                                 2.60 7.80
U34ED001     1.000 u   Ampl.bda.ancha mástil Televés                                   30.77 30.77
U34ED007     1.000 u   Alimenta.130mA.para mást.Televés                                14.05 14.05
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U34EH040     0.500 u   Distr.induct.4D Alcad DI-XX                                     5.65 2.83
U34EH130     0.500 u   Deriv.induct.4D Televés 59XX                                    6.00 3.00
U34EH205     6.000 u   Toma TV/FM fin.Televés 5295                                     3.73 22.38
U34EH305     110.000 m   Cable coax.int.viv.Tele.T100                                    0.36 39.60
U34EH375     100.000 m   Tubo Ferroplas de 16 mm.                                        0.36 36.00
U34EH405     2.000 u   Caja mecanismo tomas de TV                                      0.16 0.32
U34EH410     1.000 u   Caja mecanismo Deriv./Distr.                                    0.49 0.49

Grupo U34............................ 219.28

mM13O330     24.473 h   Transporte contenedor RCD 8m3.                                  23.93 585.65

Grupo mM1 .......................... 585.65

mO01OB160   15.716 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16.00 251.45
mO01OB170   7.858 h   Ayudante cerrajero                                              15.04 118.18
mO01OB180   67.063 h   Oficial 1ª carpintero                                           16.80 1,126.66
mO01OB190   71.156 h   Ayudante carpintero                                             15.19 1,080.86

Grupo mO0 .......................... 2,577.14

mP11CA110    2.000 ud  P.paso CLH melamina vaiven 2 hojas 181x213                      46.62 93.24
mP11CA120    42.360 m2  P.paso CLH                                                      0.26 11.01
mP11CA140    2.320 m2  P.paso CLH                                                      0.46 1.07
mP11PD010    74.500 m   Cerco directo p.melix M. 70x50mm                                5.84 435.08
mP11PP010    195.634 m   Precerco de pino 70x35 mm.                                      1.74 340.40
mP11PR010    160.785 m   Galce DM R.pino melix 70x30 mm.                                 2.28 366.59
mP11RB010    133.080 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0.48 63.88
mP11RB030    103.500 ud  Pernio latón plan.80x52mm.c/rte.                                0.79 81.77
mP11RP010    24.460 ud  Pomo latón normal con resbalón                                  7.66 187.36
mP11RP020    17.900 ud  Pomo latón pul.brillo c/resbalón                                8.28 148.21
mP11RW030   2.320 ud  Juego accesorios puerta corredera                               11.94 27.70
mP11RW040   3.944 m   Perfil susp. p.corred. galv.                                    2.05 8.09
mP11S030     17.250 m2  Contrav. tablas alerce p/barniz.                                12.67 218.56
mP11TR010    368.300 m   Tapajunt. DM MR pino melix 70x10                                1.19 438.28
mP11W020     927.760 ud  Tornillo ensamble zinc/pavón                                    0.04 37.11
mP11W070     17.250 m   Varilla dorada media caña p/cremonas                            1.81 31.22
mP11W080     17.250 ud  Cierre 3 puntos canto 70-150 cm. p/vent.                        4.83 83.32
mP11W140     4.640 ud  Maneta cierre dorada p.corredera                                0.02 0.09
mP12ALE010  20.190 m2  Ventanal cerr.fijo p/vid.doble                                  84.37 1,703.43
mP12ALQ050  22.020 m2  P. balconera pract. r.p.t. 2h. + p.p. fijos                     181.59 3,998.61
mP12ALT050  23.960 m2  Vent.practic.rot.pte.term.>1 m2<2 m2                            210.37 5,040.47
mP12PW010   264.680 m   Premarco aluminio                                               5.16 1,365.75
mP15JA010    1.000 ud  Grupo elec. compl. 13 KVA                                       6,180.73 6,180.73

Grupo mP1........................... 20,861.96

mo000        0.570 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    16.24 9.26
mo001        2.514 h   Oficial 1ª electricista.                                        16.24 40.83
mo002        0.297 h   Oficial 1ª calefactor.                                          16.90 5.02
mo093        2.514 h   Ayudante electricista.                                          15.19 38.19
mo094        0.297 h   Ayudante calefactor.                                            15.19 4.51

Grupo mo0........................... 97.80

mt38cbh045aa 1.000 u   Depósito de superficie para almacenaje de pellets, de tejido sin 550.85 550.85
mt38cbh051d  1.000 u   Extractor para pellets, formado por transportador helicoidal sin 588.99 588.99
mt38cbh058b  1.000 m   Alargamiento de transportador helicoidal sinfín cerrado, con cha 122.88 122.88

Grupo mt3............................ 1,262.72

mt40dpt060a  3.000 Ud  Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6, 9.54 28.62

Grupo mt4............................ 28.62

TOTAL ........................................................................... 545,728.93
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