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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MAQUINA
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecénicos, sin carga ni transporte al vertede-
ro, incluso p.p. de medios auxiliares.
1 30.00 4.00 120.00
1 10.00 6.00 60.00
180.00 0.44 79.20
01.02 m3 EXCAVACION VACIADO A MAQUINA T.DUROS
Excavacion a cielo abierto, en terrenos de consistencia dura, por medios mecanicos, en vaciados y
cajeados, con el refinado de paredes y fondos por medios manuales, con extraccion de tierras fuera
de la excavacion, sin carga ni transporte al vertedero, con p.p. de agotamiento de aguas si fuera ne-
cesario y medios auxiliares.
Edificacion semisotano 1 17.81 10.10 3.75 674.55
1 9.55 451 2.00 86.14
Acceso semisotano (rampa) 05 15.00 4.00 2.00 60.00
Resto de esta zona 05 10.00 5.00 3.00 75.00
1 19.00 7.00 2.20 292.60
1 9.50 5.00 2.00 95.00
1 5.00 2.00 3.50 35.00
Taludes vaciado edificacion 05 5.00 3.00 6.00 45.00
05 18.00 3.00 5.00 135.00
05 6.00 2.50 3.00 22.50
Taludes vaciado muros 05 10.00 1.50 2.00 15.00
05 8.00 1.50 2.00 12.00
05 6.00 1.50 2.00 9.00
05 7.50 3.00 4.00 45.00
Incremento foso ascensor 1 3.10 260 045 3.63
Edificacion planta baja 1 16.50 10.00 2.70 445,50
Taludes vaciado edificacion 05 16.50 3.00 495 122.51
05 10.00 3.00 4.70 70.50
ZONA URBANIZACION
Calles y rampas 1 7.00 3.00 0.45 945
A deducir zona oeste -1 525.00 1.00 1.00 -525.00
1,728.38 1.92 3,318.49
01.03 m3 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA T.DUROS

Excavacién en zanjas, en terrenos de consistencia dura, por medios mecénicos, con refinado de pa-
redes y fondos por medios manuales, con extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga ni
transporte de tierras a vertedero, con p.p. de agotamiento de aguas, si fuera necesario, y medios au-
xiliares.

Zapatas muros edificacion 1 4.00 0.75 0.40 1.20
1 3.50 0.75 0.40 1.05
1 2.00 0.75 0.40 0.60
1 1.00 0.75 0.40 0.30
1 5.50 0.75 0.40 1.65
1 3.50 0.75 0.40 1.05
1 250 0.75 0.40 0.75
1 2.00 0.75 0.40 0.60
1 5.00 0.75 0.40 1.50
1 450 0.75 0.40 1.35
1 340 0.75 0.40 1.02
1 4.00 0.75 0.40 1.20
Zapata muro terraza 1 16.00 0.75 0.40 4.80
1 10.50 0.75 0.40 3.15
Zapatas muros rampa 1 7.50 0.75 0.40 2.25
1 10.00 0.75 0.40 3.00
1 8.00 0.75 0.40 240
1 6.00 0.75 0.40 1.80
1 450 0.75 0.40 1.35
Zapatas muros edificacion 2 450 0.75 0.40 2.70
2 5.00 0.75 0.40 3.00




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 8.50 0.75 0.40 2.55
1 540 0.75 0.40 1.62
1 2.80 0.75 0.40 0.84
1 370 0.75 0.40 1.1
1 5.00 0.75 0.40 1.50
4434 14.81 656.68
01.04 m3 EXCAVACION POZOS A MAQUINA T.DUROS
Excavacion en pozos en terrenos de consistencia dura, por medios mecanicos, con refinado de pa-
redes y fondos por medios manuales, con extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga ni
transporte de tierras a vertedero, con p.p. de agotamiento de aguas, si fuera necesario, y medios au-
xiliares.
Zapatas aisladas 5 0.80 0.80 0.40 1.28
1 0.80 0.80 0.50 0.32
1 0.95 0.95 0.50 045
1 1.00 1.00 0.50 0.50
1 1.10 1.10 0.50 0.61
4 1.30 1.30 0.50 3.38
1 140 140 0.50 0.98
1 1.50 1.50 0.50 1.13
1 1.55 1.55 0.60 1.44
1 1.80 1.80 0.55 1.78
1 1.60 1.60 0.50 1.28
Zapatas foso ascensor 1 1.35 1.35 0.60 1.09
1 1.20 1.20 0.60 0.86
Zapata arranque escalera 1 1.30 0.50 0.40 0.26
Zapatas aisladas 1 0.80 0.80 0.50 0.32
1 0.85 0.85 0.50 0.36
1 1.00 1.00 0.50 0.50
1 1.10 1.10 0.50 0.61
1 140 140 0.50 0.98
1 1.60 1.60 0.50 1.28
1 1.85 1.85 0.50 1.71
2112 15.58 329.05
01.05 m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECANICO SIN APORTE
Relleno, extendido y apisonado de tierras propias, a cielo abierto y por medios mecanicos, en tonga-
das de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal,
sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, refino de taludes, y con p.p. de medios auxilia-
res.
Sobre el encachado de los taludes 0.25 5.00 3.00 6.00 22.50
(trasdos muros) 0.25 18.00 3.00 5.00 67.50
0.25 6.00 2.50 3.00 11.25
0.25 10.00 1.50 2,00 7.50
0.25 8.00 1.50 2.00 6.00
0.25 6.00 1.50 2.00 4.50
0.25 7.50 3.00 4.00 22.50
Bajo encachado solera 1 17.81 14.24 0.65 164.85
Sobre el encachado de los taludes 0.25 16.50 3.00 4.95 61.26
(trasdos muros) 0.25 10.00 3.00 4.70 35.25
Bajo encachado solera 1 16.50 6.00 0.25 24.75
Zona oeste 1 525.00 1.00 1.00 525.00
952.86 2.73 2,601.31
01.06 m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECANICO ZAHORRA

Suministro, relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecanicos, en
tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor nor-
mal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de geotextil Danofelt PY-150 de
poliéster punzonado, con un peso de 150 gr/m2 y <48 mm de apertura en ensayo de perforacion di-
namica, extendido sobre la zahorra con solapes de 10 cm, para el posterior relleno con las tierras y
medios auxiliares.

ZONA COTA 197,00
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RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Foso de ascensor 1 3.10 2.60 0.25 2.02
2 3.10 0.25 1.10 1.71
2 260 0.25 1.10 143
Trasdos de muros (taludes) 0.25 5.00 3.00 6.00 22.50
0.25 18.00 3.00 5.00 67.50
0.25 6.00 250 3.00 11.25
0.25 10.00 1.50 2.00 750
0.25 8.00 1.50 2.00 6.00
0.25 6.00 1.50 2.00 450
0.25 750 3.00 4.00 22.50

ZONA COTA 200,30

Trasdos de muros (taludes) 0.25 16.50 3.00 495 61.26
0.25 11.00 3.00 470 38.78

246.95 16.92 4,178.39

TOTAL CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...ovcermrrnsrssccsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssss 11,163.12




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 RED DE TIERRA
02.01 u TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 30 mts por cada pica y segun plano, uniones mediante
soldadura aluminotérmica a las armaduras de las zapatas, guias de los aparatos elevadores y otros
elementos metalicos, incluyendo registro de comprobacion, tapa, puente de prueba y pequefio mate-
rial. Con p.p. de lineas de bajada a tierra y cajas de puesta a tierra de equipos y maquinaria. Todo
segun proyecto (planos de puesta a tierra, detalles, memoria de instalaciones y pliego de condicio-
nes). Cumpliendo REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26. Instalacion completa, funcionando y comprobada.
Proxima a fachada 1 1.00
Proximas acceso sotano 2 2.00
Proxima ascensor 1 1.00
400 184.80 739.20
02.02 u RED EQUIPOTENCIAL BANOS, COCINAS Y EQUIPOS
Red equipotencial en aseos, cuartos de bafio y cocina, realizada con conductor unipolar aislado
HVO07-K de 4 mm2, para una tension nominal de 450/750V, conectando a tierra todas las canaliza-
ciones metalicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles. Incluso pe-
quefio material y p.p. de cajas de puesta a tierra de equipos y maquinaria. Todo segun proyecto (pla-
nos, memoria y pliego de condiciones) y cumpliendo REBT, ITC-BT-18, ICT-BT-26, ICT-BT-27.
Instalada, funcionando y comprobada.
Planta baja (cocina y aseos) 2 2.00
Planta sotano (aseo) 1 1.00
Antena, contadores y equipos 5 5.00
Planta primera (prevision) 1 1.00
9.00 36.43 327.87
TOTAL CAPITULO 02 RED DE TIERRA.........corrvessssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 1,067.07
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

CAPITULO 03 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL
u ACOMETIDA RED SANEAMIENTO FECALES

Acometida de saneamiento de edificio a la red general municipal de aguas fecales, hasta una distan-
cia maxima de 10 m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavaciéon manual de zan-
jas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigdn en masa de
enchufe y campana de diametro 300 mm, con junta de goma de 30 cm de didmetro interior, tapado
posterior de la acometida con la propia tierra de la zanja en tongadas de 20 cm. compactadas al 95%
del proctor normal excepto los ultimos 50 cm. que seran compactados al 100%, conexiones al pozo
y al colector, reposicion completa del pavimento con hormigén en masa HM-20/P/40/1, con extrac-
cion de tierras y material sobrante fuera de la excavacion, sin carga ni transporte al vertedero y con
p.p. de agotamiento de aguas, si fuera necesario, y medios auxiliares.

Red de fecales edificio 1 1.00

u ACOMETIDA RED SANEAMIENTO PLUVIALES

Acometida de saneamiento de edificio a la red general municipal de aguas pluviales, hasta una dis-
tancia maxima de 10 m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavacién manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigon en masa
de enchufe y campana de diametro 300 mm, con junta de goma de 30 cm de didmetro interior, tapa-
do posterior de la acometida con la propia tierra de la zanja en tongadas de 20 cm. compactadas al
95% del proctor normal excepto los ultimos 50 cm. que seran compactados al 100%, conexiones al
pozo y al colector, reposicion completa del pavimento con hormigén en masa HM-20/P/40/1, con
extraccion de tierras y material sobrante fuera de la excavacion, sin carga ni transporte al vertedero
y con p.p. de agotamiento de aguas, si fuera necesario, y medios auxiliares.

Red de pluviales edificio 1 1.00

1.00

545.70

545.70

u POZO LADRILLO REGISTRO FECALES D=80cm h=1,50m

Pozo de registro de 80 cm de diametro interior y de 1,5 m de profundidad libre, construido con fabrica
de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado
y brufiido por el interior redondeando &ngulos, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso recibido de
pates, formacion de canal en el fondo del pozo y formacion de brocal asimétrico en la coronacion, pa-
ra recibir el cerco y la tapa de hormigon armado, con p.p. de excavacion, extraccion de tierras y
material sobrante fuera de la excavacion, relleno perimetral posterior, sin carga ni retirada al vertede-
ro y con agotamiento de aguas, si fuera necesario, y medios auxiliares. Totalmente terminado s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Red de fecales edificio 1 1.00

1.00

545.70

545.70

u POZO LADRILLO REGISTRO PLUVIALES D=80cm h=1,50m

Pozo de registro de 80 cm de didmetro interior y de 1,5 m de profundidad libre, construido con fabrica
de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado
y brufiido por el interior redondeando angulos, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso recibido de
pates, formacion de canal en el fondo del pozo y formacion de brocal asimétrico en la coronacion, pa-
ra recibir el cerco y la tapa de hormigén armado, con p.p. de excavacion, con extraccion de tierras
y material sobrante, relleno perimetral posterior, sin carga ni retirada al vertedero, agotamiento de
aguas, si fuera necesario y medios auxiliares. Totalmente terminado s/ CTE-HS-5, UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Red de pluviales edificio 1 1.00

1.00

317.75

317.75

m CANALETA PVC C/REJILLA PEAT./TRANS.GRIS 500x200x130mm

Canaleta sumidero de recogida y drenaje de aguas superficiales para zonas de carga ligera y pesa-
da, formado por piezas prefabricadas de PVC de 500x200x130 mm de medidas exteriores, sin pen-
diente incorporada y con rejilla de PVC gris, colocadas sobre cama de arena de rio compactada, in-
cluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material, montado, nivelado, conectado con la red
enterrada de aguas pluviales y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

Acceso semisotano 1 250 250

1.00

317.75

317.75

2.50

122.15

305.38
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RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.06 u ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS LADRILLO 100x100cm
Arqueta separadora de grasas de 100x100 cm. de medidas interiores y profundidad variable, cons-
truida con fabrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor recibida con mortero de cemento M-5, en-
foscada y brufiida interiormente con mortero de cemento CSIV-W2 (resistente a los sulfatos si fuese
necesario), angulos redondeados, sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/I de 20 cm de es-
pesor, codos y piezas especiales de tuberia de fibrocemento o PVC segun sea la red de saneamien-
to, tapa formada por losa de hormigén armado de 5 cm. de espesor con cerco de perfil laminado L
50.5 mm. y malla de acero soldada al cerco, contracerco de perfil laminado L 55.5 mm. y tirador de
acero galvanizado embutido en la tapa, incluso conexion de tubos de entrada y salida y p.p. de me-
dios auxiliares. La tapa ir4 enrasada con el pavimento y tendré el mismo acabado que la soleria don-
de esta ubicada la arqueta. Se incluye la excavacion, la extraccion de tierras y material sobrante, el
relleno posterior de los bordes, sin carga ni transporte a vertedero y el agotamiento de aguas, si fuera
necesario. Totalmente terminada s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
Semisotano 1 1.00
1.00 141.27 141.27
03.07 u  SUMIDERO SIFONICO PVC C/REJILLA PVC 250x250 SI 120
Sumidero sifénico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm y con salida integrada de 120 mm;
para la recogida de aguas pluviales y en locales himedos, instalado y conexionado a la red general
de desag(ie, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. Ter-
minado y funcionando.
SEMISOTANO
Silo pellets 1 1.00
Cuarto calderas 1 1.00
Deposito agua y grupo 1 1.00
Deposito de incendios 1 1.00
BAJA
Cuarto de basuras 1 1.00
Terraza plt. baja 6 6.00
PRIMERA
Terraza plt. primera 6 6.00
17.00 24.96 42432
03.08 u ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 38x38x50cm
Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fabrica
de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigon en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior
con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando angulos, con codo de PVC de 45°, para evitar el
golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormigén armado prefabricada, terminada y con
p.p. de medios auxiliares, incluso excavacion y extraccion, relleno perimetral posterior, sin carga ni
transporte de las tierras sobrantes a vertedero y agotamiento de aguas si fuera necesario. Todo termi-
nado y funcionando s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
PLUVIALES
BP-3 1 1.00
BP-4 1 1.00
BP-5 1 1.00
BP-6 1 1.00
BP-9+11+12 1 1.00
FECALES
BF-1 1 1.00
BF-2 1 1.00
BF-3 1 1.00
BF-4 1 1.00
BF-5 1 1.00
10.00 79.11 791.10
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.09

03.10

03.11

03.12

u  ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 51x51x65cm

Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fabrica
de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigon en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior
con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando angulos, con codo de PVC de 45°, para evitar el
golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormigén armado prefabricada y con p.p. de me-
dios auxiliares. Incluso excavacion y extraccion, relleno perimetral posterior, sin carga ni transporte
de las tierras sobrantes al vertedero y con agotamiento de aguas si fuera necesario. Todo terminado
y funcionando s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

PLUVIALES
BP-10 1 1.00

u ARQUETA LADRILLO REGISTRO 38x38x50 cm

Arqueta de registro de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migdn en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero
de cemento CSIV-W2 redondeando angulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa
y marco de hormigén armado prefabricada y con p.p. de medios auxiliares. Incluso excavacion y
extraccion, relleno perimetral posterior, sin carga ni transporte de las tierras sobrantes al vertedero y
con agotamiento de aguas si fuera necesario. Todo terminado y funcionando s/ CTE-HS-5,
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

SEMISOTANO

Red de pluviales 3 3.00
Red de fecales 2 2.00
BAJA

Red de fecales 4 400

1.00

113.08

113.08

u ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51x51x65 cm

Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migén en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero
de cemento CSIV-W2 redondeando angulos con solera ligeramente armada con mallazo, con tapa y
marco de hormigén armado prefabricada y con p.p. de medios auxiliares. Incluso excavacién y ex-
traccion, relleno perimetral posterior, sin carga ni transporte de las tierras sobrantes al vertedero y
con agotamiento de aguas si fuera necesario. Todo terminado y funcionando s/ CTE-HS-5,
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

SEMISOTANO

Red de pluviales 3 3.00
Red de fecales 2 2.00

9.00

68.37

615.33

u ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x80 cm

Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migén en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero
de cemento CSIV-W2 redondeando angulos con solera ligeramente armada con mallazo, con tapa y
marco de hormigén armado prefabricada y con p.p. de medios auxiliares. Incluso excavacién y ex-
traccion, relleno perimetral posterior, sin carga ni transporte de las tierras sobrantes al vertedero y
con agotamiento de aguas si fuera necesario. Todo terminado y funcionando s/ CTE-HS-5,
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

SEMISOTANO

Red de pluviales 1 1.00
Red de fecales 1 1.00

5.00

101.02

505.10

2.00

141.27

282.54
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.13

03.14

03.15

03.16

m TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELASTICA SN2 C.TEJA 125mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un didmetro 125 mm y de unién por junta eléstica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de
piezas especiales de PVC, conexiones, pequefio material, medios auxiliares, incluso excavacion y
tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima del 2% y funcionando. Todo segin
proyecto y CTE-HS-5.

FECALES

Tramos fecales semisotano 1 20.50 20.50
Tramos fecales plt. baja 1 10.25 10.25
PLUVIALES

Tramos pluviales 1 5.00 5.00

m TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELASTICA SN2 C.TEJA 160mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un didmetro 160 mm y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de
piezas especiales de PVC, conexiones, pequefio material, medios auxiliares, incluso excavacion y
tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima del 2% y funcionando. Todo segin
proyecto y CTE-HS-5.

FECALES

Tramos fecales 1 5.00 5.00
PLUVIALES

Tramos pluviales 1 19.00 19.00

35.75 16.27 581.65

m TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELASTICA SN2 C.TEJA 200mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un didmetro 200 mm y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de
piezas especiales de PVC, conexiones, pequefio material, medios auxiliares, incluso excavacion y
tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima del 2% y funcionando. Todo segun
proyecto y CTE-HS-5.

FECALES

Tramo fecales 1 8.00 8.00
PLUVIALES

Tramos pluviales 1 29.00 29.00

24.00 17.64 423.36

m TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELASTICA SN2 C.TEJA 250mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un didmetro 250 mm y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de
piezas especiales de PVC, conexiones, pequefio material, medios auxiliares, incluso excavacion y
tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima del 2% y funcionando. Todo segun
proyecto y CTE-HS-5.

PLUVIALES

Antes del pozo de registro 1 4.00 4.00
FECALES

Tramo fecales 1 7.50 7.50

37.00 22.72 840.64

11.50 35.37 406.76
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.17 m TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELASTICA SN2 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un didmetro 315 mm y de unién por junta eléstica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de
piezas especiales de PVC, conexiones, pequefio material, medios auxiliares, incluso excavacion y
tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima del 2% y funcionando. Todo segin
proyecto y CTE-HS-5.
FECALES
Antes del pozo de registro 1 4.00 4.00
400 48.28 193.12
03.18 m COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 110 mm y con unién por enco-
lado; colgado mediante abrazaderas metélicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios, cone-
xiones, tapones de registro, medios auxiliares y pequefio material, totalmente instalado con una pen-
diente no inferior al 1%. Todo s/ CTE-HS-5 y proyecto.
PLANTA BAJA
Por camara sanitaria 1 10.00 10.00
Por falso techo 1 12.00 12.00
SEMISOTANO
Por el techo 1 3.00 3.00
VENTILACIONES
Cuartos instalaciones 1 12.00 12.00
Aseos 1 1.50 1.50
1 3.00 3.00
1 4.00 4.00
1 5.00 5.00
Vestibulos 2 6.00 12.00
2 10.00 20.00
82.50 11.31 933.08
03.19 m COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 125 mm y con union por enco-
lado; colgado mediante abrazaderas metélicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios, cone-
xiones, tapones de registro, medios auxiliares y pequefio material, totalmente instalado con una pen-
diente no inferior al 1%. Todo s/ CTE-HS-5 y proyecto.
PLUVIALES
Terraza plt. 12 1 35.00 35.00
Terraza plt. baja 1 21.00 21.00
56.00 13.08 732.48
03.20 m COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 160 mm y con unién por enco-
lado; colgado mediante abrazaderas metélicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios, cone-
xiones, tapones de registro, medios auxiliares y pequefio material, totalmente instalado con una pen-
diente no inferior al 1%. Todo s/ CTE-HS-5.
PLUVIALES
Terraza plt. 12 1 3.00 3.00
Terraza plt. baja 1 8.00 8.00
11.00 17.44 191.84




14

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.21 u  ARQUETA LADRILLO DE PASO 38x38x50 cm
Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fabrica de
ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigon en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior
con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando angulos, y cerrada superiormente con un tablero de
rasillones machihembrados y losa de hormigén HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, ter-
minada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion
ni el relleno posterior por ir colocadas en el vaciado ejecutado, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010
y UNE-EN 998-2:2004.
DRENAJE TRASDOSADO
SEMISOTANO
Canalizacion enterrada 5 5.00
Canalizacion sin enterrar 4 4.00
DRENAJE TRASDOSADO BAJA
Canalizacion enterrada 1 1.00
10.00 61.91 619.10
03.22 m TUBO DRENAJE PE-AD CORRUGADO DOBLE D=125 mm
Tuberia de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de didmetro nominal 125 mm.
Colocada sobre media cafia de pasta de cemento, cama de arena de rio de 10 cm de espesor, geo-
textil de 125 g/m2 revistiendo la tuberia y relleno posterior con grava filtrante hasta 25 cm por encima
del tubo, con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavacion de zanjas, ni el tapado posterior de las mismas sobre
la grava filtrante. Todo s/ CTE-HS-5.
DRENAJE TRASDOSADO
SEMISOTANO
Canalizacion por muro 1 31.00 31.00
Canalizacion por bloque 1 28.00 28.00
DRENAJE TRASDOSADO MUROS
RAMPA
Canalizacion enterrada 1 5.00 5.00
DRENAJE TRASDOSADO PLANTA
BAJA
Canalizacion enterrada 1 28.00 28.00
Canalizacion enterrada (vertical) 1 3.30 3.30
DRENAJE SOLERAS
Canalizacion por encachado 1 12.00 12.00
Canalizacion por encachado 2 10.00 20.00
Canalizacion por encachado 1 5.00 5.00
132.30 21.09 2,790.21
TOTAL CAPITULO 03 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL ....ccuunmnnrssssssssssssssssssnesssssssssssssssssssssssssssssssssssss 12,617.26




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 CIMENTACIONES, MUROS Y SOLERAS
04.01 m2 SOLERA ARMADA HA-25, 20cm 2#15x15x6+ENCACHADO 25cm
Solera de hormigén de 20 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm.,
elaborado en central, i/vertido, colocacion y armado con doble mallazo 15x15x6. Con p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado, incluso encachado de piedra caliza 40/80 de 25 cm. de espe-
sor, extendido y compactado con pison hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del
proctor normal, con p.p. de membrana impermeabilizante de PVC de 1,5 mm de espesor, colocada
con solapes de 10 cm. como minimo, para corte de humedad por capilaridad de soleras. Segun
NTE-RSS y EHE-08.
Planta semisotano 1 17.81 14.24 253.61
-1 4.51 3.20 -14.43
Planta baja 1 16.50 6.00 99.00
338.18 30.82 10,422.71
04.02 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/I V. MANUAL CIMENTACION

Hormigén en masa HM-20/P/20/1, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentacién, incluso vertido por medios manuales y colocacién. Segun NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C.

ZONA COTA 197,00

Zapatas muros edificacion 1 4.00 0.75 0.10 0.30
1 3.50 0.75 0.10 0.26
1 2.00 0.75 0.10 0.15
1 1.00 0.75 0.10 0.08
1 5.50 0.75 0.10 0.41
1 3.50 0.75 0.10 0.26
1 2.50 0.75 0.10 0.19
1 2.00 0.75 0.10 0.15
1 5.00 0.75 0.10 0.38
1 450 0.75 0.10 0.34
1 340 0.75 0.10 0.26
1 400 0.75 0.10 0.30
Zapata muro terraza 1 16.00 0.75 0.10 1.20
1 10.50 0.75 0.10 0.79
Zapatas muros rampa 1 7.50 0.75 0.10 0.56
1 10.00 0.75 0.10 0.75
1 8.00 0.75 0.10 0.60
1 6.00 0.75 0.10 045
1 450 0.75 0.10 0.34
ZONA COTA 200,30
Zapatas muros edificacion 2 450 0.75 0.10 0.68
2 5.00 0.75 0.10 0.75
1 8.50 0.75 0.10 0.64
1 5.40 0.75 0.10 0.41
1 2.80 0.75 0.10 0.21
1 3.70 0.75 0.10 0.28
1 5.00 0.75 0.10 0.38
ZONA COTA 197,00
Zapatas aisladas 5 0.80 0.80 0.10 0.32
1 0.80 0.80 0.10 0.06
1 0.95 0.95 0.10 0.09
1 1.00 1.00 0.10 0.10
1 1.10 1.10 0.10 0.12
4 1.30 1.30 0.10 0.68
1 1.40 140 0.10 0.20
1 1.50 1.50 0.10 0.23
1 1.55 1.55 0.10 0.24
1 1.80 1.80 0.10 0.32
1 1.60 1.60 0.10 0.26
Zapatas foso ascensor 1 1.35 1.35 0.10 0.18
1 1.20 1.20 0.10 0.14
Zapata arranque escalera 1 1.30 0.50 0.10 0.07
Foso de ascensor 1 2.60 2.30 0.10 0.60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ZONA COTA 200,30
Zapatas aisladas 1 0.80 0.80 0.10 0.06
1 0.85 0.85 0.10 0.07
1 1.00 1.00 0.10 0.10
1 1.10 1.10 0.10 0.12
1 140 1.40 0.10 0.20
1 1.60 1.60 0.10 0.26
1 1.85 1.85 0.10 0.34
15.88 69.34 1,101.12
04.03 m3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/40/lla V.MANUAL CIMENTACION

Hormigén armado HA-25/P/40/1la, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-
cion, incluso armadura (40 kg/m?), vertido por medios manuales, vibrado y colocacion. Segin nor-
mas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.

ZONA COTA 197,00

Zapatas muros edificacion 1 4.00 0.75 0.30 0.90
1 3.50 0.75 0.30 0.79
1 2.00 0.75 0.30 045
1 1.00 0.75 0.30 0.23
1 5.50 0.75 0.30 1.24
1 3.50 0.75 0.30 0.79
1 2.50 0.75 0.30 0.56
1 2.00 0.75 0.30 0.45
1 5.00 0.75 0.30 113
1 450 0.75 0.30 1.01
1 340 0.75 0.30 0.77
1 400 0.75 0.30 0.90

Zapata muro terraza 1 16.00 0.75 0.30 3.60
1 10.50 0.75 0.30 2.36

Zapatas muros rampa 1 7.50 0.75 0.30 1.69
1 10.00 0.75 0.30 225
1 8.00 0.75 0.30 1.80
1 6.00 0.75 0.30 1.35
1 450 0.75 0.30 1.01

ZONA COTA 200,30

Zapatas muros edificacion 2 450 0.75 0.30 2.03
2 5.00 0.75 0.30 225
1 8.50 0.75 0.30 1.91
1 5.40 0.75 0.30 1.22
1 2.80 0.75 0.30 0.63
1 370 0.75 0.30 0.83
1 5.00 0.75 0.30 1.13

ZONA COTA 197,00

Zapatas aisladas 5 0.80 0.80 0.30 0.96
1 0.80 0.80 0.40 0.26
1 0.95 0.95 0.40 0.36
1 1.00 1.00 0.40 040
1 1.10 1.10 0.40 0.48
4 1.30 1.30 0.40 2.70
1 1.40 1.40 0.40 0.78
1 1.50 1.50 0.40 0.90
1 1.55 1.55 0.50 1.20
1 1.80 1.80 0.45 1.46
1 1.60 1.60 0.40 1.02

Zapatas foso ascensor 1 1.35 1.35 0.50 091
1 1.20 1.20 0.50 0.72

Zapata arranque escalera 1 1.30 0.50 0.30 0.20

Foso de ascensor 1 2.60 2.30 0.25 1.50

ZONA COTA 200,30

Zapatas aisladas 1 0.80 0.80 0.40 0.26
1 0.85 0.85 0.40 0.29
1 1.00 1.00 0.40 0.40
1 1.10 1.10 0.40 048
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1.40 1.40 0.40 0.78
1 1.60 1.60 0.40 1.02
1 1.85 1.85 0.40 1.37
51.73 152.48 7,887.79
04.04 m3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/l MURO 2 CARAS 0,25 V.GRUA
Hormigon armado HA-25/P/20/1, elaborado en central, en muro de 25 cm de espesor, incluso arma-
dura (60 kg/m?), encofrado y desencofrado con paneles metalicos de 2,70x2,40m a dos caras, verti-
do, encofrado y desencofrado con grua, vibrado, colocado y con p.p. de pasatubos y encofrados de
huecos. Segun normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C.
Muros semisotano 1 32.00 0.25 3.70 29.60
Muros planta baja 1 11.50 0.25 3.75 10.78
1 16.00 0.25 3.75 15.00
1 11.50 0.25 1.70 4.89
60.27 328.77 19,814.97
04.05 m SELLADO JUNTAS HORMIGONADO Y CONSTRUCCION CON BENTONITA
Tratamiento de juntas de hormigonado y construccion, verticales y horizontales, con corddn hidroex-
pansivo Waterstop tipo RX-101 (seccién 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural (75%) y caucho
(25%) totalmente colocada, con p.p. de malla metalica tipo Revofix para su fijacion.
MUROS SEMISOTANO
Junta muros-forjado 1 4.00 4.00
1 3.50 3.50
1 2.00 2.00
1 1.00 1.00
1 5.50 5.50
1 3.50 3.50
1 250 250
1 2.00 2.00
1 5.00 5.00
1 4.50 4.50
1 340 340
1 4.00 4.00
Juntas verticales 2 3.50 7.00
MUROS RAMPA
Juntas muro-zapata 1 7.50 7.50
MUROS PLANTA PRIMERA
Junta muros-forjado 2 450 9.00
2 5.00 10.00
1 8.50 8.50
1 540 540
Juntas verticales 3 4.00 12.00
FOSO ASCENSOR
Juntas hormigonado losas 2 2.30 4.60
2 2.70 540
110.30 9.96 1,098.59
04.06 m3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/l MURO 1 CARA 0,25 V.GRUA
Hormigén armado HA-25/P/20/1, elaborado en central, en muro de 25 cm de espesor, incluso arma-
dura (60 kg/m®), encofrado y desencofrado con paneles metalicos de 2,70x2,40m a una cara, verti-
do, encofrado y desencofrado con grua, vibrado, colocado y con p.p. de pasatubos. Segun normas
NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C.
Muros terraza plt. baja 1 16.00 0.25 3.50 14.00
1 11.00 0.25 3.50 9.63
23.63 332.61 7,859.57
04.07 m2 IMPERM. FOSOS ASCENSOR GEOCOMPUESTO BENTONITA VOLTEX DS

Suministro y colocacion de geocompuesto de bentonita de sodio natural tipo Voltex DS formado por
geotextil tejido (100 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2) y bentonita (minimo 5 kg/m2) unidos me-
diante proceso de agujado para impermeabilizacion de fosos de ascensor, incluso colocacion de cor-
dén hidroexpansivo Waterstop Rx 101 (20x25 mm) en juntas de hormigonado, fijado con malla Re-
vofix.

Foso de ascensor 2 2.60 1.10 572
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 2.30 1.10 5.06

10.78 53.64 578.24

TOTAL CAPITULO 04 CIMENTACIONES, MUROS Y SOLERAS ....ccocccoocmmmuerersssssssesssssssssssssssssssessssssssssssses 48,762.99




19

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 ESTRUCTURA, FORJADOS Y JUNTAS
05.01 m2 ESTRUCT. HORMIGON FORJADO SEMIVIGUETA 30+5
Estructura de hormigon armado para luces hasta 6 mts., formada por pilares, vigas y zunchos con
forjado de 30+5 cm., con semiviguetas de hormigén pretensado, bovedilla ceramica 60x25x22 y ca-
pa de compresion de hormigon HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia plastica, elaborado en
central, terminada. Segin normas NTE y EHE-08.
Planta primera 1 16.50 11.90 196.35
1 6.00 2.20 13.20
1 14.50 3.7 53.80
1 16.50 11.44 188.76
452.11 68.00 30,743.48
05.02 m2 ESTRUCT. HORMIGON FORJADO VIGUETA AUTORR. 25+5
Estructura de hormigon armado para luces hasta 6 mts., formada por pilares, vigas y zunchos con
forjado 25+5 cm., con viguetas autorresistentes de hormigon pretensado, bovedilla ceramica
60x25x20 y capa de compresion de hormigon HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica,
elaborado en central, terminada. Seguin normas NTE y EHE-08.
Planta baja 1 16.50 5.50 90.75
1 23.00 7.00 161.00
05 9.50 4.50 21.38
1 450 3.00 13.50
286.63 70.97 20,342.13
05.03 m2 ESTRUCT. HORMIGON FORJADO SEMIVIGUETA 25+5
Estructura de hormigon armado para luces hasta 6 mts., formada por pilares, vigas y zunchos con
forjado de 25+5 cm., con semivigueta de hormigén pretensado, bovedilla ceramica 60x25x20 y capa
de compresién de hormigdn HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia plastica, elaborado en cen-
tral, terminada. Segdn normas NTE y EHE-08.
Planta baja 1 17.81 14.24 253.61
a deducir -1 4.50 3.00 -13.50
Planta bajo-cubierta 1 16.50 11.90 196.35
1 6.00 220 13.20
1 14.50 3.7 53.80
503.46 65.53 32,991.73
05.04 m3 ESTRUCT. LOSA INCLINADA HA-25/P/20 | ENCOFRADO MADERA
Hormigdn armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia pléstica, elaborado en central, en lo-
sas inclinadas, i/p.p. de armadura (100 kg/m3) y encofrado de madera, con formacion de peldafios
en las losas de escalera. Vertido con pluma-grda, vibrado y colocado. Todo terminado segiin normas
NTE-EME, EHL y EHE-08.
Cubierta escalera 1 14.50 3.15 0.20 9.14
Cubierta ascensor 1 5.80 250 0.20 290
Escaleras interiores 3 5.00 2.90 0.15 6.53
Escalera exterior 1 2.95 1.50 0.15 0.66
19.23 336.04 6,462.05
05.05 m ANGULAR DE 60mm ARRANQUE DE CHAPADOS Y FABRICAS
Angular de 60 mm. con acero laminado S275 en caliente, en remates y arranques de chapados y fa-
brica, i/p.p. de anclaje mecanico completo, sujecion, nivelacion, aplomado, pintura de minio electroli-
tico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, totalmente coloca-
do. Segun normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.
Arranque de muro 1 20.00 20.00
20.00 22.28 445.60
05.06 m CARGADERO VIGUETA AUTORRESISTENTE MORTERO

Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigén pretensado, i/p.p. de emparchado con
elementos de fabrica de ladrillo, replanteo, nivelacion y aplomado, mermas y roturas, limpieza y
medios auxiliares. Segin RC-08. Medida la longitud ejecutada.

Huecos carpinteria 24 1.70 40.80
4 1.30 520
6 230 13.80

6 1.71 10.26
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

IMPORTE
2 1.51 3.02
4 1.7 6.84
2 2.1 422
Huecos cerrajeria 2 0.90 1.80
Huecos ascensor 6 2.25 13.50
99.44 15.59 1,550.27
TOTAL CAPITULO 05 ESTRUCTURA, FORJADOS Y JUNTAS ...ooerrnmmnrsssessssssssssmsmsssssssssssssssssssssssmssssssssssssss 92,535.26
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 ALBANILERIA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
06.01 m2 FAB. BLOQ. HORM. LISO GRIS 40x20x25+A. MURFOR
Fabrica de bloques huecos de hormigon gris estandar liso de 40x20x25 cm. colocando la cara vista
al interior, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de rio M-7,5, rellenos de
hormigén de 330 kg. de cemento/m3. de dosificacion y armadura de acero galvanizado, en forma de
cercha para tipo de exposicién acorde a tabla 3.3 CTE DB SE-F, Murfor®RND.4/Z-150 cada 2 hila-
das, segun ECB, ilreplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido
de las piezas, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, jambas, ejecucion de encuentros, ancla-
jes Murfor®Anc y piezas especiales, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/INTE-FFB-6 y
CTE-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2.
PLANTA SEMISOTANO
Cerramiento camara sanitaria 1 5.00 3.65 18.25
1 3.00 3.65 10.95
1 450 3.65 16.43
1 14.50 3.65 52.93
1 5.00 3.65 18.25
Arranque zapatas corridas 1 15.50 0.30 465
1 6.50 3.65 23.73
145.19 44.81 6,505.96
06.02 m2 FAB.LADRILLO PERFORADO 10cm 1/2P.INTERIOR MORTERO M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir, ifreplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo hue-
Ccos superiores a 1 m2.
ASCENSOR
Cerramiento 2 245 11.10 54.39
2 2.95 11.10 65.49
A deducir 3 0.90 210 -5.67
DIVISIONES INTER. PLT. SS.
El 120 Escalera 1 3.70 2.70 9.99
1 2.20 2.70 5.94
DIVISIONES INTER. PLT. B.
El 120 Escalera 1 2.30 3.10 713
1 3.20 3.10 9.92
DIVISIONES INTER. PLT. 12
El 120 Escalera 1 3.20 3.00 9.60
DIVISIONES INTER. PLT. BC.
El 120 Escalera 1 3.20 3.00 9.60
ADEDUCIR
A deducir P3 4 1.81 213 -15.42
CIMENTACION
Apoyo forjado sanitario 1 16.50 0.25 413
155.10 16.30 2,528.13
06.03 m2 TABICON BLOQUE HORMIGON CELULAR 62,5x50x7cm

Tabicon de bloques de hormigdn celular armado de 62,5x50x7 cm. de 500 kg./m3. de densidad no-
minal, recibido con cemento cola, ifreplanteo, nivelacién, aplomado, dinteles, jambas, roturas, limpie-
za y medios auxiliares, S/NF-P14.306, deduciendo huecos superiores a 2 m2.

PLANTA SEMISOTANO

Divisiones interiores 1 8.80 2.70 23.76
2 1.80 270 9.72
2 1.14 2.70 6.16
2 1.70 270 9.18
2 1.72 2.70 9.29
1 444 270 11.99
1 3.70 270 9.99
1 249 270 6.72
2 410 2.70 2214
4 260 2.70 28.08




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 5.21 2.70 28.13
1 249 2.70 6.72
A deducir 3 0.99 213 6.33
-1 0.89 213 -1.90
8 0.99 213 -16.87
146.78 22.83 3,350.99
06.04 m2 TABICON LHD 24x11,5x7 cm INT. MORTERO M-7,5
Tabique de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x7 cm, en distribuciones y camaras, recibido con
mortero de cemento CEM 11/B-M 32,5 N y arena de rio de dosificacion, tipo M-7,5, i/ replanteo,
aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de
andamiajes y medios auxiliares. Segiin UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, me-
dido a cinta corrida.
FACHADA VENTILADA
Fachada principal 1 9.80 6.70 65.66
1 2.20 6.70 14.74
Fachada posterior 1 2.20 6.47 14.23
A deducir cantos forjado 2 9.80 0.30 -5.88
4 2.20 0.30 -2.64
86.11 16.62 1,431.15
06.05 m2 TABICON LHD 24x11,5x9 cm INT. MORTERO M-7,5
Tabique de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x9 cm, en distribuciones y camaras, recibido con
mortero de cemento CEM 11/B-M 32,5 N y arena de rio de dosificacion, tipo M-7,5, i/ replanteo,
aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de
andamiajes y medios auxiliares. Segiin UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, me-
dido a cinta corrida.
FACHADA PRINCIPAL
Zona acceso ascensor 1 6.50 6.40 41.60
1 450 6.40 28.80
05 7.50 3.50 13.13
05 8.50 3.50 14.88
Zona acceso comedor 1 7.00 3.10 21.70
1 1.70 3.10 527
Zona acceso cortavientos 1 6.50 3.10 20.15
Bajo el peto de terraza plt. 12 1 11.10 3.10 34.41
FACHADA LADO IZQUIERDO
Zona fachada sobre terraza 1 10.00 8.00 80.00
Zona lateral escalera 1 490 7.00 34.30
FACHADA POSTERIOR
Zona frente caja de escalera 1 37 6.50 2412
Zona lateral interna escalera 1 420 8.75 36.75
05 7.50 350 13.13
1 8.00 1.40 11.20
Zona lateral interna edificio 1 3.80 6.47 24.59
05 8.50 3.50 14.88
1 9.50 140 13.30
Zona fachada edificio 1 11.90 6.40 76.16
FACHADA LADO DERECHO
Zona de fachada edificio 1 17.10 4.70 80.37
1 8.55 3.50 29.93
2 2.20 3.00 13.20
1 1.78 3.00 5.34
1 9.80 5.50 53.90
1 9.00 140 12.60
1 9.50 1.40 13.30
717.01 16.74 12,002.75
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06.06 m2 TRASDOSADO DIRECTO 9,5mm
Trasdosado directo recibido con pelladas de pasta de agarre (enlucido seco) de suelo a techo, forma-
do por un panel de fibra-yeso de 9,5 mm de espesor, pegado con pasta de agarre. Union entre pane-
les mediante el empleo de pegamento para juntas. Emplastecido de juntas, con pasta de juntas,
i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares. Total-
mente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segiin NTE-PTP, UNE 102040 IN y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
FACHADA VENTILADA
Fachada principal 1 9.80 6.70 65.66
1 2.20 6.70 14.74
Fachada posterior 1 220 6.47 14.23
A deducir -1 1.41 2.50 -3.53
-1 141 214 -3.02
2 9.80 0.30 -5.88
4 2.20 0.30 -2.64
PILARES EXENTOS
Planta baja 5 1.60 3.10 24.80
Planta primera 2 1.20 3.00 7.20
LADRILLO TOSCO
Trasdosado ascensor 1 245 11.10 27.20
2 2.95 11.10 65.49
Resto de trasdosados 1 3.70 2.70 9.99
1 2.20 2.70 594
2 2.30 3.10 14.26
2 3.20 3.10 19.84
2 3.20 3.00 19.20
2 3.20 3.00 19.20
A deducir P3 4 1.81 213 -15.42
277.26 11.22 3,110.86
06.07 m2 TRASDOSADO DIRECTO TERMICO 10+40mm
Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado tipo con poliestireno
expandido de 10+40 mm de espesor y de 15 kg/m3 de densidad, pegado con pasta de agarre.
Unidn entre paneles mediante el empleo de pegamento para juntas. Emplastecido de juntas, con pas-
ta de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios au-
xiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE
102041 IN y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2
PLANTA BAJA
(Intrados muros enterrados)
Fachada posterior 1 11.50 3.10 35.65
Fachada lateral izquierda 1 16.00 3.10 49.60
85.25 2115 1,803.04
06.08 m2 TRASDOSADOS SEMIDIRECTO 13mm. 36/400

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm de chapa de acero galvanizado de
36 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado de 13 mm de espe-
sor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de aga-
rre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares.Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segiin NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

FACHADA PRINCIPAL
Zona acceso ascensor 1 6.50 6.40 41.60
1 450 6.40 28.80
05 7.50 3.50 1313
05 8.50 3.50 14.88
Zona acceso comedor 1 7.00 3.10 21.70
1 1.70 3.10 527
Zona acceso cortavientos 1 6.50 3.10 20.15
Bajo el peto de terraza plt. 12 1 11.10 3.10 34.41
FACHADA LADO IZQUIERDO
Zona fachada sobre terraza 1 10.00 8.00 80.00
Zona lateral escalera 1 490 7.00 34.30
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RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
FACHADA POSTERIOR
Zona frente caja de escalera 1 371 6.50 24.12
Zona lateral interna escalera 1 420 8.75 36.75
05 7.50 3.50 1313
1 8.00 140 11.20
Zona lateral interna edificio 1 3.80 6.47 24.59
05 8.50 3.50 14.88
1 9.50 1.40 13.30
Zona fachada edificio 1 11.90 6.40 76.16
FACHADA LADO DERECHO
Zona de fachada edificio 1 17.10 4.70 80.37
1 8.55 3.50 29.93
2 2.20 3.00 13.20
1 1.78 3.00 5.34
1 9.80 5.50 53.90
1 9.00 140 12.60
1 9.50 1.40 13.30
717.01 16.86 12,088.79
06.09 m2 TABIQUE S.PLACO SILENCE 76/48 (15+48+15) a 600 mm PHONIQUE+LM SU
Tabique sistema Placo Silence formado por una placa de yeso laminado Placo Phonique PPH 15 de
15 mm de espesor, atomillada a cada lado externo de una estructura metalica de acero galvanizado
a base de railes horizontales y montantes verticales de 48 mm, modulados a 600 mm, resultando un
ancho total del tabique terminado de 78 mm. Incluso lana mineral Supralainel. Parte proporcional de
pasta y cinta de juntas, tornilleria, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales, casoneto
de puerta corredera. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Resistencia al fuego: 60 m, aisla-
miento acustico al ruido aéreo: 45,2 dB(A). Instalado segtin la documentacion actual de Placo y las
normas UNE 102040 IN y UNE 102041 IN.
PLANTA BAJA
Tabiqueria 2 570 3.10 35.34
1 6.70 3.10 20.77
3 272 3.10 25.30
2 1.66 3.10 10.29
1 11.30 3.10 35.03
2 6.82 3.10 42.28
1 1.38 3.10 428
1 250 3.10 7.75
1 1.30 3.10 403
1 845 3.10 26.20
1 2.75 3.10 8.53
1 2.26 3.10 7.01
1 2.20 3.10 6.82
1 6.82 3.10 2114
1 5.60 3.10 17.36
PLANTA PRIMERA
Tabiqueria 2 1.20 3.00 7.20
(paso instalaciones) 2 040 3.00 240
4 1.00 3.00 12.00
4 0.50 3.00 6.00
PLANTA BAJOCUBIERTA
Tabiqueria 2 1.20 3.20 7.68
(paso instalaciones) 2 040 3.20 2.56
4 1.00 2.80 11.20
4 0.50 2.80 5.60
326.77 36.37 11,884.62
TOTAL CAPITULO 06 ALBANILERIA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES ............... 54,706.29
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

07.01

07.02

07.03

07.04

CAPITULO 07 CUBIERTAS
m2 ESTRUCTURA METALICA LIGERA CUBIERTA NO HABITABLE

Estructura metalica ligera para cubierta no habitable, con cerchas formadas con perfiles ligeros metéli-
cos obtenidos por laminacién en frio de la chapa galvanizada, colocadas cada 1,20 m. y correas ca-
da 1,00 m., con perfil C en pares, correas, pies derechos, rastreles, tirante y celosia, y con perfil U
en durmientes y arriostramientos, con dimensiones determinadas y condicionadas por el calculo es-
tructural, pudiendo ser de la gama base 40 mm. o de 50 mm. Fijada y totalmente instalada en el forja-
do existente, y lista para colocar la teja y el tablero de panel sandwich. Uniones mediante tornillos y
tacos, ilreplanteo, fijaciones, medios auxiliares, pequefio material y elementos de seguridad, medida
en verdadera magnitud.

CUBIERTA INCLINADA
Sobre forjado techo plt. 12 2 8.90 11.10 197.58

m2 CUBIERTA INCLINADA TEJA C/PLACAS XPS e=80 mm S/CERCHAS

Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formacion de pendientes: es-
tructura metalica ligera tipo cercha (no incluido en este precio); aislamiento térmico: placas rigidas de
poliestireno extruido de superficie ranurada y mecanizado lateral a media madera, de 600x1250 mm
y 80 mm de espesor, resistencia térmica 2,2 (m?K)/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), 300
kPa de resistencia a compresion, factor de resistencia a la difusion del vapor de agua 150, calor es-
pecifico 1400 J/kgK, Euroclase E de reaccion al fuego; cobertura: teja ceramica curva, 40x19x16
cm, color rojo; recibida con mortero de cemento M-2,5. Incluso p.p. de remates, aleros, encuentros,
cumbreras, caballetes, tejas de ventilacion, medios auxiliares y piezas especiales. SINTE-QTT-11.
Medida en verdadera magnitud.

CUBIERTA INCLINADA
Sobre cerchas 2 8.90 11.10 197.58

197.58

23.99

4,739.94

m2 CUBIERTA INCLINADA TEJA C/PLACAS XPS e=80 mm S/LOSAS

Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formacion de pendientes: forja-
do o losa inclinada (no incluido en este precio); aislamiento térmico: placas rigidas de poliestireno ex-
truido de superficie ranurada y mecanizado lateral a media madera, de 600x1250 mm y 80 mm de
espesor, resistencia térmica 2,2 (m?K)/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), 300 kPa de resis-
tencia a compresion, factor de resistencia a la difusion del vapor de agua 150, calor especifico 1400
JIkgK, Euroclase E de reaccion al fuego; cobertura: teja ceramica curva, 40x19x16 cm, color rojo;
recibida con mortero de cemento M-2,5. Incluso p.p. de remates, aleros, encuentros, cumbreras, ca-
balletes, tejas de ventilacion, medios auxiliares y piezas especiales. SINTE-QTT-11. Medida en

verdadera magnitud.

CUBIERTA INCLINADA
Losa cubierta escalera 6.90 2.90 20.01
8.90 290 25.81
2.00 220 440

450 2.20 9.90

Losa cubierta ascensor

- A A a

197.58

54.29

10,726.62

m2 CUB.PL.AJARDI.EXT.ECO.INV.TEXLOSA BICAPA TEXSA

Cubierta constituida por formacién de pendientes con hormigén celular de espesor medio 5 cm, capa
de mortero de 3 cm de espesor minimo, membrana impermeabilizante bicapa adherida, formada por:
imprimacion asfaltica con una dotacién minima de 500 gr/m2 tipo Emufal |, adhesion a fuego de lami-
na de betuin plastomérico APP con armadura de fibra de vidrio (FV) tipo Moply N FV 3 kg, con de-
signacion: LA-30-FV, lamina superior totalmente adherida a la anterior de betln plastomérico APP de
elevado punto de reblandecimiento, con tratamiento antirraices y armadura de fieltro de poliéster (FP)
tipo Morterplas FP 4 kg Garden designacion: LBM-40-FP, capa separadora de poliéster con una re-
sistencia al punzonamiento estatico CBR de 830 N, tipo Rooftex 300, capa de proteccion y drenaje
con baldosa aislante formada por una capa de aislamiento térmico de poliestireno extruido de 50 mm
de espesor autoprotegida en su cara superior con una grueso de mortero poroso de 35 mm de espe-
sor tipo Texlosa R /35 Gris, lista para proceder al acabado. Sistema de acuerdo con el DIT-562 Mor-
teplas/Moplas pendiente cero.

CUBIERTA AJARDINADA
Sobre semisotano 1 450 250 11.25
(cuarto lenceria)

60.12

54.29

3,263.91

11.25

49.57

557.66
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

07.05

07.06

m2 CUBIERTA TRANSITABLE SIN AISLAM. MONOCAPA ADHERIDA A SOLAR

Cubierta transitable constituida por: hormigén aislante de arcilla expandida de espesor medio 10 cm.
como formacién de pendiente, tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor; imprima-
cién asfaltica, Curidan; lamina asfaltica de betdn plastomero Esterdan 40 P Pol, con armadura de fiel-
tro de poliéster reforzado, totalmente adherida al soporte con soplete; lamina geotextil de 200 g/m2.,
Danofelt PY-200, lista para solar con pavimento a elegir. Incluso p.p. de encuentros, remates, trata-
miento de juntas, solapes y medios auxiliares. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el
Catalogo de Elementos Constructivos del [ETcc segun membrana monocapa.

CUBIERTA PLANA
Terraza planta baja 1 135.00 1.00 135.00

m2 CUB.PL.TRANS.PRIV.BALD.AMORT.INVERTIDA. BIC.TEXSA

Cubierta constituida por: formacion de pendientes con hormigén celular de espesor medio 5 cm, capa
de mortero de 3 cm de espesor minimo; membrana impermeabilizante bicapa adherida formada por
imprimacion asfaltica con una dotacién minima de 300 gr/m2 tipo Emufal |, lamina de betdn plastomé-
rico APP con armadura de fieltro de fibra de vidrio (FV) tipo Morterplas FV 3 kg, designacion:
LBM-30-FV, ldmina superior totalmente adherida a la inferior, de betlin plastomérico APP con arma-
dura de fieltro de poliéster (FP) tipo Morterplas FP 3 kg, designacién: LBM-30-FP; capa separadora
de polipropileno 100% con una resistencia a la perforacion de 1100 N tipo Texxam 700; capa de
aislamiento térmico de poliestireno extruido de resistencia a la compresion de 3 kp/cm2 y 50mm de
espesor; capa separadora de polipropileno 100% con una resistencia a la perforacion de 1100 N tipo
Texxam 700, listo para proceder al acabado. Incluso p.p. de encuentros, remates, tratamiento de jun-
tas, solapes y medios auxiliares.

CUBIERTA PLANA

Terraza planta 12 1 16.50 11.50 189.75
Balcon planta 12 1 4.00 1.00 4.00

135.00

36.85

497475

TOTAL CAPITULO 07 CUBIERTAS ......ooovvvvrreesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssenns

193.75

35.84

6,944.00

31,206.88
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 08 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES
08.01 m2 AISLAMIENTO SUELO FLOTANTE C/PLACAS XPS e=40 mm
Aislamiento térmico de suelos flotantes formado por placas rigidas de poliestireno extruido, de superfi-
cie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 600x1250 mm y 40 mm de espesor, resistencia a
compresion >= 300 kPa, resistencia térmica 1,75 (m2K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK),
cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir un recrecido poste-
rior de mortero de cemento, como soporte del pavimento (no incluido en este precio).
PLANTA BAJA 1 523.85 1.00 523.85
A deducir
Terraza -1 133.30 1.00 -133.30
Losa escalera -1 1247 1.00 -12.47
PLANTA PRIMERA 1 396.55 1.00 396.55
A deducir
Terraza -1 182.00 1.00 -182.00
Balcon -1 3.80 1.00 -3.80
Losa escalera -1 1247 1.00 -12.47
PLANTA BAJO-CUBIERTA 1 290 290 841
1 7.60 1.00 7.60
592.37 11.73 6,948.50
08.02 m2 AISLAMIENTO SUELO S-1 ALw=22dB TEXSA ANTIIMPACTO
Aislamiento a ruido de impacto mediante lamina de polietileno extruido de celda cerrada de 5 mm de
espesor, densidad 35 Kg/m3 y resistencia a la compresion 10 kN/m2, tipo Texilen Plus 5 mm, ex-
tendida sobre soporte plano y protegido por capa de mortero armado de 4 cm. Solapes de 100 mm
entre Idminas y remonte en todos los encuentros con paramentos verticales como minimo del total
del espesor del pavimento de espesor total 45 mm. y nivel de aislamiento actstico a ruido de impac-
to incremento Lw = 22 dB.
PLANTA PRIMERA 1 396.55 1.00 396.55
A deducir
Losa escalera -1 1247 1.00 -12.47
PLANTA BAJO-CUBIERTA 1 2.90 290 8.41
1 7.60 1.00 7.60
400.09 3.08 1,232.28
08.03 m2 AISLAMIENTO TERMICO PUENTES TERMICOS URSA XPS N RG 30 mm
Aislamiento térmico colocado en puentes térmicos, mediante placas rigidas de poliestireno extruido
Ursa XPS N RG, de 30 mm de espesor, i/p.p. de corte, sujecién y colocacion, S'tUNE-EN 13164.
VERTICAL
Cara interior canalon 1 32.00 0.30 9.60
HORIZONTAL
Perimetro forjados 3 56.00 1.00 168.00
1 46.38 1.00 46.38
223.98 14.23 3,187.24
08.04 m2 AISLAMIENTO TERMICO XPS 40 mm VERTICAL INTERIOR CAMARAS

Aislamiento térmico con paneles de poliestireno extruido de superficie lisa y cantos machiembrados
de 40 mm de espesor, colocados a tope para evitar puentes térmicos, i/p.p. de corte y colocacion,
medios auxiliares, sS/UNE-EN 13164.

PLANTA BAJA

Camara fachadas 1 16.32 3.10 50.59
2 11.44 3.10 70.93
1 6.50 3.10 20.15
1 4.00 3.10 12.40
1 250 3.10 7.75
1 6.50 3.10 20.15
2 11.90 3.10 73.78
1 7.00 3.10 21.70
1 9.81 3.10 30.41
1 3.50 3.10 10.85
1 2.20 3.10 6.82
1 420 3.10 13.02
1

3.7 3.10 11.50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 490 3.10 15.19
PLANTA PRIMERA
Camara fachadas 1 4.00 3.00 12.00
1 250 3.00 7.50
1 6.50 3.00 19.50
2 11.90 3.00 71.40
1 16.00 3.00 48.00
2 2.20 3.00 13.20
1 1.78 3.00 5.34
1 3.50 3.00 10.50
1 2.20 3.00 6.60
1 420 3.00 12.60
1 371 3.00 1113
1 14.00 3.00 42.00
PLANTA BAJOCUBIERTA
Camara fachadas 2 10.00 0.60 12.00
1 10.00 2.70 27.00
1 290 0.60 1.74
A deducir huecos
\%l 5 140 140 -9.80
V3 3 2.00 2.00 -12.00
P4 1 2.85 2.65 -1.55
P15 1 1.75 250 -4.38
P13 1 141 250 -3.53
P14 -1 1.21 250 -3.03
\%l 6 140 140 -11.76
P13 2 141 250 -7.05
V2 1 1.00 1.20 -1.20
V2 1 1.00 1.20 -1.20
604.25 8.32 5,027.36
08.05 m2 IMPERMEABILIZACION MONOCAPA ADHERIDA ELASTOM. LOSAS
Impermeabilizacién monocapa, constituida por: imprimacion asfaltica sobre soporte, Curidan; lamina
asfaltica de betdin elastémero SBS Esterdan 40 P Elast, con armadura de fieltro de poliéster, total-
mente adherida al soporte con soplete; lamina geotextil de 200 g/m2. Danofelt PY-200. Lista para pro-
teger con proteccidn pesada. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catélogo de Ele-
mentos Constructivos del IETcc seglin membrana monocapa. Dispone de DIT. "Esterdan pendiente
cero". N° 550/10.
CUBIERTA INCLINADA
Losa cubierta escalera 1 6.90 2.90 20.01
1 8.90 290 25.81
Losa cubierta ascensor 1 2.00 2.20 440
1 4.50 220 9.90
60.12 11.20 673.34
08.06 m2 IMPERMEABILIZACION MUROS LAMINA ASFALTICA+LAMINA DRENANTE

Impermeabilizacion de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por: imprimacion asfal-
tica, Impridan 100; banda de refuerzo Esterdan 30 P Elast; lamina asfaltica de betun elastémero SBS
Esterdan 30 P Elast, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con soplete; 1&-
mina drenante Danodren H-15 Plus, fijada mecanicamente al soporte; geotextil para drenaje del tubo
dren. Lista para verter grava filtrante, zahorra y tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E. Ficha
IM-28 de Danosa. Dispone de DIT para estructuras enterradas. "Esterdan-Self Dan-Polydan estruc-
turas enterradas”. N° 567/11.

CAMARA SANITARIA

Blogue de hormigon 1 5.00 1.80 9.00
1 3.50 1.80 6.30
1 450 1.80 8.10
1 14.50 1.80 26.10
1 5.00 1.80 9.00

MUROS ENTERRADOS

Hormigon armado 1 18.00 5.10 91.80
1 4.90 6.05 29.65

1 1.50 6.05 9.08
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RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 9.94 470 46.72
1 16.50 5.50 90.75
1 12.00 1.55 18.60

345.10 23.15 7,989.07

TOTAL CAPITULO 08 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES 25,057.79
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RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 09 SOLADOS
09.01 m2 RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5N y
arena de rio (M-5) de 5 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada, con-
forme a la norma UNE-EN-13813:2003.
PLANTA BAJA 1 523.85 1.00 523.85
A deducir
Terraza -1 133.30 1.00 -133.30
Losa escalera -1 1247 1.00 -12.47
PLANTA PRIMERA 1 396.55 1.00 396.55
A deducir
Terraza -1 182.00 1.00 -182.00
Balcon -1 3.80 1.00 -3.80
Losa escalera -1 1247 1.00 -12.47
PLANTA BAJO-CUBIERTA 1 290 290 841
1 7.60 1.00 7.60
592.37 12.18 7,215.07
09.02 m2 TARIMA FLOTANTE ROBLE 3 LAMAS ESP. 14 mm.
Tarima flotante acabado Roble de 2200x195x14 mm., tabla compuesta por cara superior en madera
natural de Roble de 4 mm. de espesor en tres lamas sobre tablero de contrachapado fenolico o ma-
dera de pino alistonado, con sistema de cierre entre tablas para encolar, acabada con dos capas de
barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminacion de barniz poliuretano, colocado sobre lami-
na de polietileno celular de 2 mm. de espesor, incluso p.p. de rodapié rechapado en el mismo mate-
rial y perfiles de terminacion; huellas, tabicas y zanquin del mismo material; piezas especiales y ma-
terial auxiliar. Colocacion sobre recrecido de piso, sin incluir éste, todo sSINTE-RSR-13, medida la
superficie ejecutada.
PLANTA BAJA 1 523.85 1.00 523.85
A deducir
Terraza -1 133.30 1.00 -133.30
Cocina -1 53.90 1.00 -53.90
Aseos -1 15.10 1.00 -15.10
Cuarto de basuras -1 6.70 1.00 -6.70
PLANTA PRIMERA 1 396.55 1.00 396.55
A deducir
Terraza -1 182.00 1.00 -182.00
Balcon -1 3.80 1.00 -3.80
PLANTA BAJO-CUBIERTA
Vestibulo 1 290 290 841
ESCALERAS
Peldafieado 3 5.00 2.90 43.50
577.51 32.56 18,803.73
09.03 m2 SOLADO GRES IMITACION PIEDRA NATURAL 24x24x1,3cm
Solado de baldosa de gres extrusionado modelo imitando piedra natural de 24x24x1,3 cm con junta
de 1 cm, para exteriores o interiores (resistencia al deslizamiento Rd> 45 s/UNE-ENV 12633 (clase
3) recibido con mortero de cemento sobre cama de arena de rio. Rejuntado y limpieza s/CTE BD
SU y NTE RSB-7.
PLANTA BAJA
Aseo hombres 1 4.60 1.00 4.60
Aseo mujeres 1 4.60 1.00 4.60
Aseo minusvalidos 1 5.90 1.00 5.90
Cocina 1 53.90 1.00 53.90
Cuarto de basuras 1 6.70 1.00 6.70
Terraza 1 133.30 1.00 133.30
PLANTA PRIMERA
Terraza plt. 12 1 16.50 11.50 189.75
Balcon 1 3.80 1.00 3.80
PLANTA BAJO-CUBIERTA
Cuarto instalaciones 1 7.60 1.00 7.60
410.15 28.76 11,795.91
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RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE
CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

09.04

09.05

m2 SOLERA TERRAZO U/NORMAL MICROGRANO 30x30 C/CLARO C/R

Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, de 30x30 cm. en color claro, con pulido inicial en
fabrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesion de ensayos de ti-
po, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), i/cama de arena
de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, ifrodapié de terrazo pulido en fabrica en piezas
de 30x7,5 cm. y limpieza, SINTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecuta-
da. Marcado CE obligatorio segun Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 13748-1:2005.

PLANTA SEMISOTANO 1 178.50 1.00 178.50
1 5.00 450 22.50

m2 PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO
Pulido y abrillantado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.

PLANTA SEMISOTANO 1 178.50 1.00 178.50
1 5.00 450 22.50

201.00

30.94

6,218.94

TOTAL CAPITULO 09 SOLADOS.........cooummmmmmmmmmsssssssssssssssssssssssssssssssssseeees

201.00

1,310.52

45,344.17
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RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 10 REVESTIMIENTOS CERAMICOS
10.01 m2 ALICATADO GRES ESMALTADO COLOR 25x25 REC.ADHESIVO C/JUNTA
Alicatado con plaqueta de gres esmaltado color 25x25 cm. (Blb, Blla s'lUNE-EN-14411), coloca-
cién alinea, recibido con adhesivo cementoso C1T segun EN-12004 ibersec tile, sin incluir enfosca-
do de mortero, incluso p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, esquinas-cantoneras, rejuntado
con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm segtn EN-13888 Ibersec junta color y lim-
pieza, SINTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
PLANTA SEMISOTANO
Aseo empleados 2 249 260 12.95
2 1.10 2.60 5.72
A deducir -1 0.85 210 -1.79
PLANTA BAJA
Aseo hombres 2 273 265 14.47
4 1.66 2.65 17.60
Aseo mujeres 2 273 265 14.47
4 1.66 2.65 17.60
A deducir 6 0.85 210 -10.71
Aseo minusvalidos 2 2.18 2.65 11.55
2 272 265 14.42
A deducir -1 1.05 210 2.21
Cuarto de basuras 2 2.50 2.65 13.25
2 1.30 2.65 6.89
A deducir -1 0.95 210 -2.00
Cocina 2 6.70 2.65 35.51
2 11.30 265 59.89
A deducir -1 1.40 1.40 -1.96
-1 0.95 210 -2.00
-1 1.05 210 2.21
-1 1.77 210 -3.72
197.72 34.40 6,801.57
10.02 m MOLDURA GRES ESMALTADO MEDIA CANA 5x25cm
Moldura gres esmaltado media cafia de 5x25 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 Ry arena de miga (M-5), p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con material ce-
mentoso color CG2 para junta de 10 mm segun EN-13888 Ibersec junta color y limpieza,
SINTE-RPA-3, medido en su longitud.
PLANTA BAJA
Cuarto de basuras 2 2.50 5.00
2 1.30 2.60
A deducir -1 0.95 -0.95
Cocina 2 6.70 13.40
2 11.30 22.60
A deducir -1 1.40 -1.40
-1 0.95 -0.95
-1 1.05 -1.05
-1 1.77 -1.77
37.48 14.10 528.47
TOTAL CAPITULO 10 REVESTIMIENTOS CERAMICOS .......coccmmmmnensesssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 7,330.04
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RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 11 PIEDRA NATURAL
11.01 m3 MAMPOSTERIA ORDINARIA GRANITO 1 C/VISTA
Mamposteria ordinaria de piedra granitica a una cara vista, recibida con mortero de cemento CEM
[I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor, con p.p. de chapados, jam-
bas, dinteles y vierteaguas, i/preparacion de piedras, asiento, recibido, nivelado, rejuntado, limpieza
y medios auxiliares, sSINTE-EFP-6, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.
FACHADA PRINCIPAL
Zona acceso ascensor 1 6.50 0.15 6.70 6.53
1 4.50 0.15 6.70 452
05 750 0.15 3.50 1.97
05 8.50 0.15 3.50 223
Zona acceso comedor 1 7.00 0.15 3.00 3.15
1 1.70 0.15 3.00 0.77
Muro hormigon apoyo terraza 05 13.00 0.15 1.00 0.98
1 10.50 0.15 1.75 2.76
Zona acceso cortavientos 1 6.50 0.15 3.50 341
Bajo el peto de terraza plt. 12 1 11.10 0.15 3.50 5.83
Orejas acceso ascensor 1 1.40 0.15 6.70 1.41
1 140 0.15 6.70 141
1 9.50 0.15 1.40 2.00
1 9.50 0.15 140 2.00
Oreja acceso cortavientos 1 1.40 0.15 3.50 0.74
FACHADA LADO IZQUIERDO
Zona planta baja bajo peto 1 16.50 0.15 0.60 1.49
Zona fachada sobre terraza 1 10.00 0.15 8.00 12.00
Zona lateral escalera 1 490 0.15 7.00 5.15
Muro exento de piedra 2 740 0.15 5.85 12.99
1 040 0.15 400 0.24
FACHADA POSTERIOR
Zona planta baja, bajo peto 05 11.44 0.15 340 292
Zona frente caja de escalera 1 3N 0.15 6.50 3.62
Zona lateral interna escalera 1 420 0.15 8.75 5.51
05 7.50 0.15 3.50 1.97
1 8.00 0.15 140 1.68
Zona lateral interna edificio 1 3.80 0.15 6.47 3.69
05 8.50 0.15 3.50 223
1 9.50 0.15 140 2.00
Zona fachada edificio 1 11.90 0.15 7.80 13.92
A deducir zona enterrada 05 6.00 0.15 2.00 -0.90
FACHADA LADO DERECHO
Cerramiento camara sanit. a rampa 1 5.00 0.15 3.30 248
Zona interior acceso semisotano 2 3.50 0.15 3.00 3.15
Zona de fachada edificio 1 17.10 0.15 4.70 12.06
1 8.55 0.15 3.50 449
2 220 0.15 3.00 1.98
1 1.78 0.15 3.00 0.80
1 9.80 0.15 5.50 8.09
1 9.00 0.15 140 1.89
1 9.50 0.15 1.40 2.00
A deducir huecos mayores 2 m2 4 2.00 0.15 2.00 240
3 1.41 0.15 250 -1.59
1 1.21 0.15 250 -0.45
1 1.81 0.15 213 -0.58
140.14 206.20 28,896.87
11.02 m3 MAMPOSTERIA ORDINARIA GRANITO 2 C/VISTAS

Mamposteria ordinaria de piedra granitica a dos caras vistas, recibida con mortero de cemento CEM
[I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor, con p.p. de chapados y vier-
teaguas, i/preparacion de piedras, asiento, recibido, nivelado, rejuntado, limpieza y medios auxilia-
res, SINTE-EFP-6, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

TERRAZAS
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Antepechos plt. baja 1 16.16 0.15 1.00 242
1 10.41 0.15 1.00 1.56
Antepechos plt. 12 1 18.70 0.15 1.00 281
ACCESOS A PLANTAS
A semisotano (muro rampa) 05 6.87 0.15 3.00 1.55
A terraza planta 12 (peto rampa) 1 11.00 0.15 1.30 2.15
Deduccion de Huecos -1 11.25 -11.25
0.76 280.07 -212.85
TOTAL CAPITULO 11 PIEDRA NATURAL ........coveeeessssessmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssnssssssssssssssses 28,684.02
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 12 FACHADA VENTILADA DE MADERA
12.01 m2 FACHADA VENTILADA MADERA ALERCE. ANCLAJE OCULTO
Ejecucion de fachada ventilada de dos hojas, la interior apoyada en el forjado, de 1/2 pie de espesor
de fabrica, de ladrillo ceramico perforado, para revestir por el interior, de 24x11,5x10 cm., recibida
con mortero de cemento tipo M-5, y la segunda con hoja exterior pasante de 21 mm de espesor de
tabla de madera alerce, de 120 mm de ancha, acabado barnizado, textura satinada, colocadas con
una modulacién y juntas verticales y horizontales a decidir por la D.F., sujetas mediante un sistema
homologado de fijacién oculta con una subestructura de aluminio fijada a cantos de forjados. Incluso
p.p. de elementos de sujecion a forjado, ménsulas y conectores de las hojas, piezas especiales, re-
mates laterales, formacion de dinteles, zunchos y jambas, y ejecucion de encuentros. Eliminacién de
restos y limpieza final, con p.p. de andamiajes y medios auxiliares. Segun RC-08. Medido dedu-
ciendo huecos mayores 4 m2.
Fachada principal 1 9.80 6.70 65.66
1 2.20 6.70 14.74
Fachada posterior 1 220 6.47 14.23
94.63 102.58 9,707.15
12.02 m2 ENFOSCADO CSIIl-W1 CAMARA FACHADA VENTILADA
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento CEM
[I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 en interior de camaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de an-
damiaje, SINTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.
FACHADA VENTILADA
Fachada principal 1 9.80 6.70 65.66
1 2.20 6.70 14.74
Fachada posterior 1 2.20 6.47 14.23
A deducir 3 1.40 140 -5.88
-1 1.41 2.50 -3.53
-1 1.41 214 -3.02
2 9.80 0.30 -5.88
4 2.20 0.30 -2.64
73.68 524 386.08
TOTAL CAPITULO 12 FACHADA VENTILADA DE MADERA.......cornernsssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 10,093.23
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 13 YESOS
13.01 m2 TENDIDO YESO NEGRO VERTICAL, INCLINADO Y HORIZONTAL
Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos verticales, horizontales e inclinados, de 15
mm. de espesor con maestras cada 3 m. en verticales y perimetrales en horizontales, ifformacion de
rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimentos y p.p. de medios auxiliares.
SINTE-RPG-9, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Interior hueco ascensor 2 270 12.50 67.50
2 2.20 12.00 52.80
1 2.20 1.50 3.30
1 2.20 1.40 3.08
Interior patinillos registrables 2 2.10 11.00 46.20
Techos semisotano 1 181.32 1.00 181.32
PLANTA BAJA
Aseo hombres 1 460 1.00 460
Aseo mujeres 1 460 1.00 460
Aseo minusvalidos 1 5.90 1.00 5.90
Resto de P. baja 1 390.55 1.00 390.55
Planta primera 1 210.95 1.00 210.95
970.80 511 4,960.79
13.02 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO HORIZONTAL S/MAESTRAS
Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos inclinados y
horizontales, de 15 mm. de espesor, incluso formacidn de rincones, guarniciones de huecos, rema-
tes con pavimento, cantos vistos de losas, incluso p.p. de guardavivos de plastico y metal y coloca-
cién de andamios, SINTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2 y en verdadera mag-
nitud.
Losas escalera semisotano-baja 1 3.50 290 10.15
1 1.60 290 4.64
Losas escalera baja-primera 1 3.50 290 10.15
1 1.60 290 4.64
Losas escalera primera-bajocubierta 1 3.50 290 10.15
1 1.60 290 4.64
Techos planta bajo-cubierta 1 6.50 290 18.85
1 4.00 290 11.60
74.82 8.72 652.43
TOTAL CAPITULO 13 YESOS ......ccuuuuuusssssssseesssssssssssessssssssssss4454445444588888888888 88888888 RRRR R R RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRAS 5,613.22
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CAPITULO 14 TECHOS SUSPENDIDOS
14.01 m2 FALSO TECHO BANDEJA ALUMINIO LISA 60x60 P.V.
Falso techo metalico a base de bandejas lisas de aluminio de 600x600 mm y 0,5 mm de espesor
con bordes enrasados, lacadas en color blanco con acabado postlacado, apoyadas sobre perfileria
vista formada por perfiles primarios y secundarios suspendidos del techo mediante varillas, i/p.p. de
elementos de remate y sujecion y andamiaje, instalado sINTE-RTP-18, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.
PLANTA BAJA
Aseo hombres 1 4.60 1.00 4.60
Aseo mujeres 1 4.60 1.00 4.60
Aseo minusvalidos 1 5.90 1.00 5.90
15.10 3547 535.60
14.02 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA
Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm, recibida con esparto y pasta de escayola, ilre-
paso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, con p.p. de tabicas, SINTE-RTC-16,
medido deduciendo huecos.
Planta baja 1 390.55 1.00 390.55
Planta primera 1 210.95 1.00 210.95
A deducir falsos techos metalicos -1 15.10 1.00 -15.10
A deducir losas de escaleras 2 1247 1.00 -24.94
561.46 16.79 9,426.91
14.03 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA CON DEXTRINA
Falso techo de placas de escayola lisa con dextrina de 120x60 cm., recibida con esparto y pasta de
escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, con p.p. de tabicas,
SINTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.
PLANTA SEMISOTANO
Acceso semisotano 1 7.60 1.00 7.60
PLANTA BAJA
Soportal acceso comedor 1 7.00 1.70 11.90
PLANTA PRIMERA
Balcon 1 3.80 1.00 3.80
23.30 17.55 408.92
TOTAL CAPITULO 14 TECHOS SUSPENDIDOS .....cconnrrseesssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssnsssssssssssssssss 10,371.43
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CAPITULO 15 CARPINTERIA DE MADERA
15.01 m2 P.P. LISA HUECA 1/H PARA PINTAR O LACAR
Puerta de paso ciega de una hoja normalizada, serie econdmica, lisa hueca (CLH) de pino para pin-
tar o lacar, a gusto de la D.F., de medidas estandar, incluso precerco de pino de 110x35 mm., galce
0 cerco visto macizo de pino de 110x30 mm., tapajuntas moldeados o lisos de DM rechapados de
pino 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y de cierre latonados, montada y con pomo con
cerradura en bafios y aseos, incluso p.p. de medios auxiliares.
Planta semisotano 1 0.89 213 1.90
3 0.99 213 6.33
Planta baja 4 0.89 213 7.58
3 0.99 213 6.33
1 1.09 213 2.32
24.46 70.63 1,727.61
15.02 m2 P.P. LISA HUECA 2/H PARA PINTAR O LACAR
Puerta de paso ciega de dos hojas normalizadas, serie econdmica, lisas huecas (CLH) de pino para
pintar o lacar a gusto de la D.F., de medidas estandar, incluso precerco de pino de 110x35 mm., gal-
ce 0 cerco visto macizo de pino de 110x30 mm., tapajuntas moldeados o lisos de DM rechapados
de pino 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p.
de medios auxiliares.
Planta baja 3 1.40 213 8.95
8.95 104.63 936.44
15.03 m2 P.P.CORREDERA LISAS HUECA 1/H
Puerta de paso ciega corredera de una hoja normalizada, serie economica, lisa hueca (CLH) de pino
para pintar o lacar a gusto de la D.F., de medidas estandar, incluso doble precerco de pino 70x35
mm., doble galce o cerco visto de pino macizo 70x30 mm., tapajuntas moldeados o lisos de DM re-
chapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, juego de poleas, carril galvanizados y manetas de
cierre tipo Klein o similar, montada y con p.p. de medios auxiliares.
Planta baja 1 1.09 213 2.32
232 114.80 266.34
15.04 ud P.P.LISA HUECA 2H VAIVEN Y 0JO DE BUEY
Puerta de paso de vaiven con ojo de buey, normalizada, serie econémica, lisa hueca (CLH) de me-
lamina en color, de medidas 181x213 cm., con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas
moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm. para pintar o lacar, en ambas caras, herrajes de
colgar latonados, con z4calo inferior de chapa de 30 cm., montada, colocada y ajustada, incluso con
p.p. de medios auxiliares.
Planta baja (cocina) 1 1.00
1.00 179.26 179.26
15.05 m2 CONTRAVENTANA TABLAS DE ALERCE
Contraventana exterior de madera, para ventanas y/o balcones, formada por cerco directo de pino
macizo del pais 12 sin nudos, para barnizar, y hojas practicables de tablas verticales de alerce, para
barnizar y cosidas sobre 2 tabloncillos horizontales, incluso herrajes de colgar y de cierre de laton,
totalmente montada, ajustada y con p.p. de medios auxiliares.
FACHADA PRINCIPAL
Fachada de madera 3 1.40 140 5.88
1 1.4 2.50 3.53
Fachada posterior 4 140 140 7.84
17.25 105.17 1,814.18
TOTAL CAPITULO 15 CARPINTERIA DE MADERAL.........onvvvveeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 4,923.83
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CAPITULO 16 CARPINTERIA EXTERIOR
16.01 m REMATE PERIMETRAL DE ALUMINIO EN HUECOS DE FACHADA
Remate de chapa de aluminio lacado de 50 cm de desarrollo y color a elegir por la D.F., en remates
laterales, jambas y dinteles de huecos, incluso parte proporcional de solapes, accesorios y elemen-
tos de fijacion, juntas de estanqueidad, sellado de juntas con silicona incolora, limpieza, totalmente
instalado y con medios auxiliares. Medido en verdadera magnitud.
FACHADAS EN PIEDRA
HUECOS P. SEMISOTANO
R1 1 490 490
R2 1 0.90 0.90
HUECOS P. BAJA
% 5 420 21.00
V3 3 6.00 18.00
P14 1 6.21 6.21
HUECOS P. PRIMERA
% 3 420 12.60
P13 2 6.41 12.82
V2 1 340 340
HUECOS P. BAJOCUBIERTA
V2 1 340 340
83.23 15.94 1,326.69
16.02 m VIERTEAGUAS ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 13 micras con goterdn, formado por piezas de un espe-
sor de 1,5 mm. y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM [I/B-P 32,5 N y arena
de rio M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido
en su longitud. Color a elegir por la D.F.
PLANTA SEMISOTANO
R1 1 410 410
R2 1 0.30 0.30
PLANTA BAJA
\l 5 1.40 7.00
V3 3 2.00 6.00
P13 1 1.41 141
P14 1 1.21 1.21
PLANTA PRIMERA
1 6 140 8.40
P13 2 141 282
V2 1 1.00 1.00
PLANTA BAJOCUBIERTA
V2 1 1.00 1.00
33.24 29.38 976.59
16.03 m ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO
Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1 mm. de espesor y 60 cm. de desarrollo, con
goterdn a los dos lados, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5y
adhesivo de resina Epoxi, ifsellado de juntas con silicona y limpieza, medido en su longitud.
PETOS:
Petos terraza plt. baja 1 16.16 16.16
1 10.41 10.41
Petos terraza plt. 12 1 18.50 18.50
Petos rampa semisotano 1 6.87 6.87
Petos rampa planta 12 1 11.00 11.00
REMATES MUROS:
Alzado derecho 1 23.00 23.00
Seccion 2-1° 1 23.50 23.50
Seccion 2-2° 1 25.00 25.00
134.44 23.94 3,218.49
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16.04 m2 VENT. AL. LC. PRACTICABLE. R.P.T. 2 HOJAS
Carpinteria de aluminio lacado color oscuro de 60 micras, con rotura de puente térmico en ventanas
practicables de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cer-
¢o, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de jun-
tas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada y nivelada s/INTE-FCL-3.
1 1 140 140 21.56
V2 2 1.00 1.20 240
23.96 243.75 5,840.25
16.05 m2 VENTANAL FIJO AL. LC. <4m2
Carpinteria de aluminio lacado en color oscuro de 60 micras, en ventanales fijos para huecos de fa-
chada en general, menores o iguales a 4 m2., para acristalar con vidrios dobles y de seguridad,
compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre pre-
cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieeza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Totalmente
colocada y nivelada.
V3 3 2.00 2.00 12.00
P4 1 3.09 265 8.19
20.19 113.25 2,286.52
16.06 m2 PUER. BALCON. AL. LC. PRACTIC. R.P.T. 2 HOJAS
Carpinteria de aluminio lacado en color oscuro de 60 micras, con rotura de puente térmico, en puer-
tas balconeras practicables de 2 hojas para acristalar con vidrio doble, compuesta por cerco, hojas
con zécalo inferior ciego de 30 cm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de partes fijas, segun disefio de proyecto, y me-
dios auxiliares. Totalmente colocada y nivelada sSINTE-FCL-16.
P4 (cortavientos) 1 2.85 2.65 7.55
P13 (balcon) 1 141 250 353
P13 (terraza p.b.) 1 141 250 353
P14 (comedor) 1 1.21 2.50 3.03
P15 (acceso p.b.) 1 1.75 250 4.38
22.02 214.60 4,725.49
TOTAL CAPITULO 16 CARPINTERIA EXTERIOR.......rnsrrscesssssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 18,374.03
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17.01

17.02

17.03

17.04

17.05

CAPITULO 17 CERRAJERIA
m2 REJILLA FIJA VENTILACION EN ACERO

Rejilla fija para ventilacion elaborada en taller, de medidas segun disefio de proyecto, ejecutada con
perfiles de acero laminado en frio, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5
en bastidor, lamas fijas de espesor minimo 0,8 mm., patillas de fijacion, pequefio material, con p.p.
de dos manos de imprimacion anticorrosiva y dos manos de pintura al esmalte. Incluso montaje y
recibido de albafiileria.

Camara de aire cimentacion 4 0.20 0.20 0.16
Cuarto de calderas y silo 1 410 0.40 1.64
Cuarto de basuras 1 0.30 0.30 0.09

m BARANDILLA RAMPAS TUBO 50x4 mm. T.50/6

Barandilla para rampas accesibles, para personas con discapacidad, de 90 cm. de altura, construida
en acero laminado en frio, formada por perfiles verticales T 50/6 mm. colocados cada 100 cm. y pa-
samanos tubular de 50x4 mm., incluso anclajes a elementos de fabrica, losas, soleras o forjados.
Con p.p. de pequefio material, piezas de remate, escudos, dos manos de imprimacion anticorrosiva
y dos manos de pintura al esmalte, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de alba-
filleria).

RAMPAS ACCESIBILIDAD

Acceso a plt. baja 1 7.00 7.00

1.89

513.94

971.35

m BARANDILLA ESCALERA TUBOS D=50 Y D=15

Barandilla de escalera de 100 cm. de altura, construida con perfiles de tubo hueco de acero laminado
en frio, con pasamanos de seccién circular de diametro 50 mm. y 1 mm. de espesor y barrote verti-
cal de tubo redondo de 15 mm. de didametro, con prolongacién para anclaje a la losa, separados 10
cm. Con p.p. de pequefio material, piezas de remate, escudos, dos manos de imprimacion anticorro-
siva y dos manos de pintura al esmalte, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de
albafiileria).
Barandilla b3 (escaleras) 1 3.00 3.00
5 3.50 17.50
1 1.50 1.50

7.00

89.18

624.26

m PASAMANOS TUBO D=50 mm

Pasamanos metélico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frio de diametro 50 mm.,
con p.p. de patillas de sujecion a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm.,
pequefio material, piezas de remate, escudos, dos manos de imprimacion anticorrosiva y dos manos
de pintura al esmalte, incluso montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).

Pasamanos a2 1 35.50 35.50
1 3.00 3.00
5 3.50 17.50
1 1.50 1.50
6 2.00 12.00
3

2.90 8.70

22.00

67.69

1,489.18

m BARANDILLA TUBOS HORZ. Y VERT. TERRAZAS

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frio de seccion
circular, el superior horizontal de 50 mm. como pasamanos, dos intermedios horizontales de 40 mm.,
arriba y abajo, a 12 cm. del pasamanos el superior y a igual distancia del suelo el inferior, barrotes
verticales de 30 mm. de diametro entre los dos anteriores en toda su longitud y soldados entre ellos
dos cada 10 cm., y pilastras verticales cada 70 cm. en pletina de 50x8 mm. desde el pasamanos
hasta el suelo con prolongacion para anclaje a elementos de fabrica, solera, losa o forjado y soldadas
a todos los barandales horizontales intermedios de la barandilla. Con p.p. de pequefio material, pie-
zas de remate, escudos, dos manos de imprimacion anticorrosiva y dos manos de pintura al esmal-
te, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).

Terraza plt. baja b1 1 5.30 5.30
Balcon plt. 12 b2 1 2.00 2.00

78.20

30.45

2,381.19

7.30

70.94

517.86
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17.06 u  DOBLE REJILLA VENTILACION 15x15cm MORTERO
Doble rejilla de ventilacion de 15x15 cm estampada de aluminio, colocada una en la fachada, y la
otra en el interior del local, espacio o cuarto a ventilar, i/apertura de los huecos necesarios, recibida
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6 la rejilla exterior, y con escayola la
rejilla interior. Incluso p.p. de remates, pequefio material, tubo flexible Expirofles, ajustes y ayudas,
SINTE-ISV, medida la unidad de obra terminada y funcionando.
VENTILACIONES NATURALES
Aseo semisotano 1 1.00
Aseo hombres 1 1.00
Aseo mujeres 1 1.00
Aseo minusvalidos 1 1.00
Cuartos de instalaciones 2 2.00
Vestibulos de independencia 4 4.00
10.00 20.93 209.30
17.07 m RECIBIDO BARANDILLA METALICA CON MORTERO
Recibido de barandilla metalica en escaleras, balcones o terrazas, con mortero de cemento CEM
II1B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, o realizando anclajes especificos sobre el soporte, totalmente
colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y me-
dios auxiliares. Seguin RC-08. Medida la longitud realmente ejecutada.
RAMPAS ACCESIBILIDAD
Acceso a planta baja 1 7.00 7.00
ESCALERAS
Barandilla b3 1 3.00 3.00
5 3.50 17.50
1 1.50 1.50
TERRAZAS Y BALCONES
Terraza plt. baja b1 1 530 530
Balcon plt. 17 b2 1 2.00 2.00
36.30 16.45 597.14
17.08 m RECIBIDO DE PASAMANOS C/YESO
Recibido de pasamanos de madera o metalico con pasta de yeso negro, totalmente colocado, ilaper-
tura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la longi-
tud realmente ejecutada.
Pasamanos a2 1 35.50 35.50
1 3.00 3.00
5 3.50 17.50
1 1.50 1.50
6 2.00 12.00
3 2.90 8.70
78.20 13.03 1,018.95
17.09 u PUERTA DE REGISTRO INSTALACIONES 60x50
Suministro y colocacién de puerta de chapa lisa, para registro de instalaciones y canalizaciones en
la camara de aire bajo forjado sanitario, realizada en bastidor de tubo de acero y chapa de acero gal-
vanizado de 1,5 mm. de espesor, con cerradura, incluso herrajes de colgar, cerco de perfil de acero
conformado en frio con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada
al horno, elaborada en taller, ajuste y fijacidn en obra. (sin incluir recibido de albafileria). Dimensio-
nes 60x50 cm.
PLANTA SEMISOTANO
Acceso a camara sanitaria 1 1.00
1.00 27342 27342
17.10 m2 RECIBIDO CERCOS EN MURO INTERIOR DE BLOQUE

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento de bloque de hormi-
gon, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, totalmente coloca-
do y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segun RC-08. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.

Recibida a cara exterior para que no se vean los puntos de union en el muro.

PLANTA SEMISOTANO
Registro de acceso a camara 1 0.60 0.50 0.30
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0.30 23.59 7.08
17.11 m CHIMENEA HELICOIDAL D=300 mm.
Instalacion completa de chimenea helicoidal homologada, para ventilacion, calefaccion o campana de
cocina, con doble pared de D=300 mm., interior inoxidable AISI-316, aislamiento de lana de roca 'y
exterior inoxidable, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos, abrazaderas, pequefio material y acce-
sorios. Todo montado, instalado y funcionando.
Caldera 1 10.50 10.50
10.50 161.94 1,700.37
1712 m CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 300 mm.
Instalacion completa de chimenea homologada, para ventilacion, calefaccion o campana de cocina,
aislada y con doble pared lisa de 300 mm. de didmetro interior, fabricada interior y exteriormente en
acero inoxidable, con aislamiento de lana de roca. Incluso codos, derivaciones, manguitos, abraza-
deras, pequefio material y demas accesorios, y con p.p. de caperuza metalica para remate de chi-
menea. Todo montado, instalado y funcionando.
Caldera 1 1.50 1.50
Cocina 1 1.50 1.50
Resto ventilaciones 1 1.00 1.00
400 263.40 1,053.60
1713 u PUER.CORTAFUEGOS EI2-30-C5 1,00x2,10 1H
Puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada EI2-30-C5, cons-
truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de ma-
terial aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automético, elaborada
en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno, herrajes,
montada y recibida, con p.p. de medios auxiliares.
Planta semisotano 6 6.00
6.00 22222 1,333.32
17.14 u PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 1,00x2,10 1H
Puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada EI2-45-C5, cons-
truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de ma-
terial aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automético, elaborada
en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno, herrajes,
montada y recibida, con p.p. de medios auxiliares.
Planta semisotano 2 2.00
2.00 239.82 479.64
1715 u PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 1,80x2,10 2H
Puerta metdlica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,80x2,10 m., homologada EI2-60-C5, cons-
truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de ma-
terial aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automético, elaborada
en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno, herrajes,
montada y recibida, con p.p. de medios auxiliares.
Planta semisotano 1 1.00
Planta baja 1 1.00
Planta primera 2 2.00
Planta bajocubierta 1 1.00
5.00 465.05 2,325.25
17.16 u PUERTA CHAPA LISA 90x200 GALV. 1H

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con
manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a obra, elabora-
da en taller, montada, recibida, con ajuste y fijacion en obra, incluso p.p. de medios auxiliares.
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1747

17.18

1719

17.20

Cuarto de basuras 1 1.00

u P.ENTRADA SEGUR. 181x213 LACADA COLOR

Puerta de entrada de seguridad de dos hojas, de medidas totales 181x213 c¢m., construida con dos
chapas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado en lacado RAL a
determinar, con estampacion profunda en relieve a dos caras, nlcleo inyectado de espuma rigida de
poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida
con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frio de 100x55 cm. y 1,50 mm. de es-
pesor con burlete, pomo tirador, escudo, manivela y mirilla, con garras para recibir a obra, elaborada
en taller, incluso recibido, ajuste y fijacion en obra.

Acceso semisotano 1 1.00

1.00

102.15

102.15

u P.ENTRADA SEGUR. 141x213 LACADA Y MADERA

Puerta de entrada de seguridad de dos hojas, de medidas totales 141x213 cm., construida con dos
chapas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado lacado, RAL a
determinar, en la cara interior y acabado en madera Alerce en la cara exterior, con estampacion pro-
funda, nucleo inyectado de espuma rigida de poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, bulones
antipalanca, cerradura de seguridad embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero confor-
mado en frio de 100x55 cm. y 1,50 mm. de espesor con burlete, pomo tirador, escudo, manivela y
mirilla, con garras para recibir a obra y elaborada en taller. Incluso recibido, fijacion y ajuste en obra.

Acceso planta baja (P16) 1 1.00
Acceso planta 12 (P16) 1 1.00

1.00

757.79

757.79

u TAPA REGISTRO EI2-60-C5 1,00x0,50 1H

Registro metélico cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x0,50 m., homologada EI2-60-C5, cons-
truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de ma-
terial aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijacion a obra, cerradura, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno, herrajes, montada y recibida, con p.p. de medios
auxiliares.

Patinillos escalera 5 5.00

2.00

508.37

1,016.74

m2 REV. VERT. CHAPA e=3 mm

Revestimiento de paramentos verticales con chapa de aluminio lacado de 13 micras y 3 mm. de es-
pesor, i/p.p. de rastrales de fijacion de tubo 40x40x1,5, doblado, cortes, montaje, alma interior en un
material solido que le de resistencia al conjunto ante los golpes, adhesivo de resina Epoxi, i/sellado
de juntas con silicona y limpieza.

Puerta de acceso 2 1.00 2.00 4.00
2 1.00 1.50 3.00

5.00

67.72

338.60

TOTAL CAPITULO 17 CERRAJERIA ..........oooovereeereessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnees

7.00

268.31

17,465.50
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CAPITULO 18 SANEAMIENTO VERTICAL
18.01 m CANALON ALUMINIO CUADRADO DESARROLLO 400mm
Canaldn visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de seccion cuadrada, con un
desarrollo de 400 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm y totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras
y piezas de conexion a bajantes, completamente instalado.
CUBIERTA INCLINADA
Zona sala 2 11.00 22.00
Zona ascensor 2 2.20 440
Zona escaleras 2 2.80 5.60
32.00 28.15 900.80
18.02 m TUBERIA PVC SERIE B 40 mm
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de didametro, con uniones pe-
gadas, colocada en instalaciones interiores de desagle, para bafios, cocinas y cuartos de basura,
con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequefio material, instalada con una pendiente
no inferior al 1% y funcionando. Todo s/CTE-HS-5.
PLANTA BAJA
Cuarto de basuras 1 4.80 4.80
Cocina 1 1.80 1.80
6.60 3.60 23.76
18.03 m TUBERIA PVC SERIE B 50 mm
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de didmetro, con uniones pe-
gadas, colocada en instalaciones interiores de desagiie, para bafios, cocinas y cuartos de basura,
con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequefio material, instalada con una pendiente
no inferior al 1% y funcionando. Todo s/CTE-HS-5.
PLANTA BAJA
Cocina 1 450 450
1 3.00 3.00
1 2.00 2.00
9.50 442 41.99
18.04 m BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 110 mm
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm de didmetro, con sistema de unién por enchufe
con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metalicas, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC, conexiones, pequefio material, medios auxiliares y tramos colgados en los des-
vios de la instalacion. Todo instalado y funcionando segun proyecto y CTE-HS-5.
BAJANTES FECALES
BF-110 (1) cocina 1 14.00 14.00
BF-110 (2) cocina 1 14.00 14.00
BF-110 (3) prevision 1 14.00 14.00
BF-110 (4) prevision 1 14.00 14.00
BF-110 (5) aseos baja 1 14.00 14.00
70.00 18.28 1,279.60
18.05 m BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm

Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 110 mm de diametro, con sistema de union por
junta elastica, colocada con abrazaderas metélicas, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC,
conexiones, pequefio material, medios auxiliares y tramos colgados en los desvios horizontales de
la instalacion. Todo instalado y funcionando segun proyecto y CTE-HS-5.

BAJANTES PLUVIALES CUBIERTA

BP-110 (3) 1 10.70 10.70
BP-110 (4) 1 10.70 10.70
BP-110 (5) 1 9.80 9.80
BP-110 (6) 1 9.80 9.80
BP-110 (9) 1 9.80 9.80
BP-110 (10) 1 9.80 9.80
BP-110 (11) 1 9.80 9.80
BP-110 (12) 1 9.80 9.80
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VENTILACIONES NATURALES
Cuartos ventilados 1 10.00 10.00
Aseos plt. baja 1 450 450
1 3.00 3.00
1 1.00 1.00
Aseo plt. semisotano 1 3.00 3.00
101.70 10.41 1,058.70
18.06 m BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm de didmetro, con sistema de union por
junta elastica, colocada con abrazaderas metélicas, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC,
conexiones, pequefio material, medios auxiliares y tramos colgados en los desvios horizontales de
la instalacion. Todo instalado y funcionando segun proyecto y CTE-HS-5.
BAJANTES PLUVIALES TERRAZAS
Terraza plt. baja (camara sanitaria) 3 3.00 9.00
Terraza plt. 12 (camara sanitaria) 4 370 14.80
2 3.00 6.00
29.80 12.77 380.55
TOTAL CAPITULO 18 SANEAMIENTO VERTICAL ......coouumsresssssssmssssssssssssssssssssmsssssssssssnsssssssssssssssssssssssnssssssss 3,685.40
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19.01

19.02

19.03

19.04

19.05

19.06

CAPITULO 19 INSTALACION DE FONTANERIA
u  ACOMETIDA DN63 mm 1 1/2" POLIETILENO

Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm, hasta una longitud maxima de 8 m, reali-
zada con tubo de polietileno de 40 mm de diametro nominal de alta densidad, con collarin de toma de
P.P., derivacién a 1 1/2", codo de latén, enlace recto de polipropileno, llave de esfera laton roscar de
11/2",ilp.p. de piezas especiales, llaves, valvulas, pequefio material y accesorios. Todo segun
proyecto y s/ICTE-HS-4. Medida la unidad terminada y funcionando.

u CONTADOR DN 65-2 1/2" EN ARMARIO

Contador de agua de 2 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida
y a la red de distribucién interior, incluso instalacion de dos valvulas de esfera de 2 1/2", grifo de
prueba, valvula de retencidn y deméas material auxiliar, montado y funcionando, con p.p de red inte-
rior y tuberia de abastecimiento y distribucion, incluso timbrado del contador por la Delegacion de In-
dustria, sin incluir la acometida. Todo para alcanzar el objetivo del proyecto y s/ICTE-HS-4.

1 1.00

1.00

111.64

111.64

u DEPOSITO PRFV CILINDRICO DE 3000 |

Suministro y colocacion de depdsito cilindrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capaci-
dad para 3000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulacion de llenado, flotador de polietile-
no y boya expandida de 1 1/2", valvula antiretorno y dos valvulas de esfera de 1 1/4", montado y
nivelado con p.p. de piezas especiales, llaves, accesorios y pequefio material, incluso con p.p. de
tuberia de abastecimiento y distribucion. Todo completamente instalado, terminado y funcionando para
alcanzar el objetivo del proyecto.

1 1.00

1.00

933.13

933.13

u  GRUPO PRESION P/5 VIV. h=9m

Suministro y colocacién de grupo de presion completo, con capacidad de elevacion del agua hasta 9
metros, formado por electrobomba de 1 CV a 220 V, deposito de presion de acero galvanizado con
mandmetro, e instalacion de valvula de retencion de 1"y llaves de corte de esfera de 1", incluso con
p.p. de tubos y piezas especiales de cobre, entre los distintos elementos, instalado y funcionando, in-
cluido el conexionado eléctrico de la bomba y el cuadro, con p.p de red interior de tuberia de distribu-
cion de las caracteristicas indicadas en los planos. Todo para alcanzar el objetivo del proyecto y
sICTE-HS-4.

1 1.00

1.00

737.99

737.99

m TUBERIA POLIPROPILENO SDR-6 20x3,4mm

Tuberia de polipropileno sanitario de 20x3,4 mm. de diametro nominal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874,
colocada en instalaciones interiores, desde la caldera hasta el cuarto humedo, para el retorno del
agua caliente sanitaria, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcio-
nando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y con proteccién y aislamiento superficial. Todo
s/CTE-HS-4 y proyecto.

DISTRIBUCION INTERIOR
Incluso montantes 1 3140 3140

1.00

632.69

632.69

m TUBERIA POLIPROPILENO SDR-6 50x8,4mm

Tuberia de polipropileno sanitario de 50x8,4 mm. de diametro nominal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874,
colocada en instalaciones interiores, desde la caldera hasta el cuarto humedo, para agua fria y calien-
te, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de
hasta 4 metros de longitud y con proteccion y aislamiento superficial. Todo s/CTE-HS-4 y proyecto.
DISTRIBUCION INTERIOR

Incluso montantes 1 31.40 31.40

31.40

4.82

151.35

31.40

11.66

366.12
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19.07

19.08

19.09

19.10

19.11

m TUBERIA POLIPROPILENO SDR-6 63x10,5mm

Tuberia de polipropileno sanitario de 63x10,5 mm. de diametro nominal, SDR-6
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores, desde la caldera hasta el cuarto humedo,
para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y fun-
cionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y con proteccion y aislamiento superficial. Todo
s/CTE-HS-4 y proyecto.

DISTRIBUCION INTERIOR
Incluso montantes 1 31.40 31.40

u INST. AGUA F. CUARTO DE BASURAS

Instalacion de fontaneria para un cuarto de basuras, dotado de un punto de agua con un grifo en la pa-
red, realizada con tuberias de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874, para la red de agua fria, y con tu-
berias de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagiies, con los didmetros necesarios para
cada punto de servicio, terminada y funcionando. Todo s/CTE-HS-4/5 y proyecto.

Planta baja 1 1.00

3140 16.99

533.49

u INST. AGUA F.C. ASEO C/LAV+INOD.

Instalacién de fontaneria para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberias de polipro-
pileno, UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua fria y caliente, y con tuberias de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desagies, con los diametros necesarios para cada punto de servicio,
con sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y man-
gueton para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. Todo s/CTE-HS-4/5 y proyecto.

Planta semisotano 1 1.00
Planta baja 3 3.00

1.00 138.65

138.65

u INST. AGUA F.C. COCINA COMPLETA

Instalacion de fontaneria para una cocina, dotandola con tomas para fregadero, lavamanos y lavava-
jillas, realizada con tuberias de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua fria y ca-
liente, y con tuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagies, con los diametros
necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales, incluso con p.p. de bajante de
PVC de 110 mm., y prevision de tomas de agua para sistema de calefaccion, con entrada y salida
de 20 mm. Toda terminada y funcionando s/CTE-HS-4/5 y proyecto.

1 1.00

4.00 169.44

677.76

u EQUIPO ECOLOGICO AHORRO AGUA AQUARETURN

Suministro y colocacion de equipo ecolégico de ahorro de agua y energia para instalaciones de fon-
taneria en instalaciones de uso individual, que evita la pérdida de agua y energia al abrir el grifo en
espera del agua caliente y que permite la recirculacion del agua aun no calentada del conducto de
agua caliente, hacia la tuberia de agua fria, sin pérdida de agua mientras se produce el calentamiento
de la misma, con una potencia de 124 Wy 1 W en reposo, y con presion de trabajo de 1-8 Atmésfe-
ras, provisto de cable y clavija de conexion a red eléctrica de 2,00 m. de longitud. Totalmente insta-
lado bajo lavabo, anclaje del equipo a pared, conexionado de este a red de fontaneria por medio de
sus conexiones con ajuste de hasta 10cm a las llaves de escuadra de aparato, y a grifo por medio
de los propios latiguillos de los grifos de agua caliente y fria, totalmente instalado, conexionado a red
eléctrica, probado y funcionando.

Aseos y cocina 5 5.00

1.00 236.26

236.26

TOTAL CAPITULO 19 INSTALACION DE FONTANERIA ...........

1,148.80

5,667.88
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CAPITULO 20 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA
20.01 u LAVABO 52x41 C/PEDESTAL VICTORIA BLANCO
Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 52x41 cm., mod. Victoria de Roca, colocado con pedestal
y con anclajes a la pared, con grifos monobloc, con rompechorros, incluso valvula de desagiie de
32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado
y funcionando.
PLANTA BAJA
Aseo mujeres 1 1.00
Aseo hombres 1 1.00
SEMISOTANO
Aseo personal 1 1.00
3.00 127.37 382.11
20.02 u INODORO TANQUE BAJO VICTORIA BLANCO
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, mod. Victoria de Roca, colocado mediante ta-
cos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y
mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de es-
cuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 ¢cm. y de 1/2", funcionando.
PLANTA BAJA
Aseo mujeres 1 1.00
Aseo hombres 1 1.00
SEMISOTANO
Aseo personal 1 1.00
3.00 133.71 401.13
20.03 u LAVABO MINUSVALIDOS C/APOYO CODOS G.GERONT.
Lavabo especial para minusvalidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca concava,
apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desaguie superior y jabonera lateral,
colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con ai-
reador y enlaces de alimentacion flexibles, cromado, incluso valvula de desaglie de 32 mm., llaves
de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando,
s/CTE-DB-SUA.
PLANTA BAJA
Aseo minusvalidos 1 1.00
1.00 583.65 583.65
20.04 u INODORO MINUSVALIDO TANQUE BAJO
Inodoro especial para minusvalidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo
mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergondmico abierto por delante y tapa blancos, y
cisterna con mando neumatico, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2"
cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2", s/ICTE-DB-SUA.
PLANTA BAJA
Aseo minusvalidos 1 1.00
1.00 372.87 372.87
20.05 u ESPEJO RECLINABLE P/MINUSVALIDOS 570x625 mm
Espejo reclinable especial para minusvalidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de alu-
minio con recubrimiento en nylon, incorpora una lamina de seguridad como proteccion en caso de ro-
tura, instalado.
PLANTA BAJA
Aseo minusvalidos 1 1.00
1.00 303.30 303.30
TOTAL CAPITULO 20 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA...........oooeeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 2,043.06
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21.01

21.02

21.03

21.04

21.05

CAPITULO 21 INSTALACION DE ELECTRICIDAD
m  ACOMETIDA TRIFASICA 4x50 mm2 Al, TUBO PVC 160 mm

Acometida enterrada trifasica entubada en zanja formada por conductores unipolares aislados de alu-
minio con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV Al 4x50 mm? para una tension nomi-
nal de 0,6/1 kV, bajo tubo de polietileno de doble pared D=160 mm, incluido zanja de 50x85 cm, ca-
ma de 5 cm'y capa de proteccidn de 10 cm ambas de arena de rio, proteccién mecanica mediante
tubo de polietileno de doble pared de D=160 mm, tubo de reserva D=160 mm, y cinta sefializadora.
Homologada por la compafia suministradora. Totalmente instalado y conexionado; segiin REBT,
ITC-BT-07, ITC-BT-11 e ITC-BT-21.

1 15.00 15.00

u CAJA GENERAL PROTECCION 400A.

Caja general de proteccion 400 A incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 A para
proteccién de la linea linea general de alimentacion, situada en fachada o interior nicho mural. Forma-
da por una envolvente con grado de inflamabilidad segtin norma UNE-EN 60.439, grado de protec-
cion 1P43 - IK8 seguin UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 respectivamente, precintable, homologada
por la compafiia suministradora. Totalmente instalado y conexionado; segiin REBT, ITC-BT-13.

1 1.00

15.00

40.21

603.15

u MODULO 1 CONT. TRIFASICO

Médulo para 1 contador electronico trifasico hasta 41,5 kW, de 360x630 mm de dimensiones, homo-
logada por la compafiia suministradora, formada por: 4 bornes de conexidn abonado de 25 mm2 y
conexion para reloj de 2,5 mm2, Bases BUC de 100/160A, cableado con conductores de cobre rigi-
do clase 2 tipo H07Z-R de 10 mm2 de seccion, dispositivos de ventilacion en la tapa, conos entrada
y salida de cables, dispositivos de precinto en la tapa y ventanilla practicable para acceso al conta-
dor, totalmente instalado y conexionado, incluyendo cableado y accesorios para formar parte de la
centralizacion de contadores; segtin REBT, ITC-16.

1 1.00

1.00

329.89

329.89

m DER. INDIVIDUAL TRIFASICA 5x16 mm2

Derivacion individual trifasica (DI) en canalizacion entubada formada por conductores unipolares de
cobre, H07Z1-K (AS) 5x16 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una tension nomi-
nal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emision de humos y opacidad reducida, bajo
tubo de PVC reforzado M32/gp7, instalada en patinillo incluyendo elementos de fijacion y conexiona-
do; seglin REBT, ITC-BT-15.

1 5.00 5.00

1.00

195.06

195.06

u  CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION

Sum y col. de cuadro general de distribucién metalico, denominado CGD, marca MERLIN GERIN,
ABB o similar, conteniendo toda la aparamenta que figura en planos.

Quedan incluidos todos aquellos elementos y accesorios necesarios para el correcto montaje y fun-
cionamiento del cuadro, asi como un esquema sindptico frontal explicativo del funcionamiento del
mismo, disponiendo de pilotos sefializadores del funcionamiento de las salidas, ademas del etiqueta-
do en baquelita de todos los circuitos. Todo ello realizado segun se especifica en planos.

Las calidades a considerar en los componentes del cuadro seran las siguientes:

- Armario metalico con chapa electrocincada de 2 mm de espesor.

- Grado de proteccion IP-55/IK7 con puerta transparente con cerradura.

- Pletinas de cobre adecuadas con las intensidades y poder de corte, aisladas con funda retractil tipo
3M ref STFW-202 de colores segun a la fase que pertenezca, con las mismas dimensiones de pleti-
nas de neutro que de fases y una pletina de cobre en parte inferior de 30x5 para conexion a tierra.

- Analizador de redes: MERLIN GERIN, CIRCUITOR o similar.

- Interruptores automaticos magnetotérmicos: MERLIN GERIN, ABB o similar.

- Interruptores diferenciales: Id. id. anterior.

- Cortacircuitos fusibles: CRADY o similar.

- Aparatos de maniobra: (Selectores, relés, etc.) TELEMECANICA o similar.

- Sefializacion y mando: Id. id. anterior.

- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.

- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.

Todo ello completo, instalado y conexionado segun planos y pliego de condiciones.

5.00

42.46

212.30
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1 1.00
1.00 2,653.81 2,653.81
21.06 u CUADRO DE DISTRIBUCION DE VENTILACION Y EXTRACCION
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE
FUERZA DE VENTILACIO Y EXTRACCION (CF-CL) marca ABB, MERLIN GERIN o similar,
conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro seran las siguientes:
- Armario metalico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de proteccion IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores automaticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Sefializacion y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado segun planos y pliego de condiciones.
Ventilacion y extraccion 1 1.00
1.00 1,189.26 1,189.26
21.07 u CUADRO DE DISTRIBUCION DE CALDERA
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE
FUERZA DE CALDERA (CF-CAL) marca ABB, MERLIN GERIN o similar, conteniendo los ele-
mentos que se indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro seran las siguientes:
- Armario metalico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de proteccion IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores autométicos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Sefializacion y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado segun planos y pliego de condiciones.
Caldera 1 1.00
1.00 1,345.53 1,345.53
21.08 u CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA SEMISOTANO
Sumy col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE
ALUMBRADO Y FUERZA DE PLANTA SOTANO (CAF-PS) marca ABB, MERLIN GERIN o
similar, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro seran las siguientes:
- Armario metélico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de proteccién IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores autométicos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Sefializacion y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado segun planos y pliego de condiciones.
Semisotano 1 1.00
1.00 699.71 699.71
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21.09

21.10

211

u CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA BAJA

Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE
ALUMBRADO Y FUERZA DE PLANTA BAJA (CAF-PB) marca ABB, MERLIN GERIN o simi-
lar, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes.

Las calidades a considerar en los componentes del cuadro seran las siguientes:

- Armario metalico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.

- Grado de proteccién IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.

- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLIN GERIN o similar.

- Interruptores autométicos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.

- Interruptores diferenciales: id. anteriores.

- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.

- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Sefializacion y mando: Id. id. anterior.

- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.

- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado segun planos y pliego de condiciones.

Planta baja 1 1.00

1.00 1,173.56
u  CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA PRIMERA

Sumy col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE
ALUMBRADO Y FUERZA DE PLANTA PRIMERA (CAF-P1) marca ABB, MERLIN GERIN o
similar, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes.

Las calidades a considerar en los componentes del cuadro seran las siguientes:

- Armario metalico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.

- Grado de proteccién IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.

- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLIN GERIN o similar.

- Interruptores autométicos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.

- Interruptores diferenciales: id. anteriores.

- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.

- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Sefializacion y mando: Id. id. anterior.

- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.

- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado segun planos y pliego de condiciones.

Planta 12 1 1.00

1,173.56

1.00 1,026.92
u CUADRO SECUNDARIO DE COCINA

Sumy col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE
FUERZA DE COCINA (CF-COC) marca ABB, MERLIN GERIN o similar, conteniendo los ele-
mentos que se indican en los esquemas y planos correspondientes.

Las calidades a considerar en los componentes del cuadro seran las siguientes:

- Armario metalico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.

- Grado de proteccién IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.

- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLIN GERIN o similar.

- Interruptores automaticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.

- Interruptores diferenciales: id. anteriores.

- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.

- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Sefializacion y mando: Id. id. anterior.

- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.

- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado segun planos y pliego de condiciones.

Cocina 1 1.00

1,026.92

1.00 715.55

715.55
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2112 u CUADRO SECUNDARIO DE GRUPO PARA AGUA SANITARIA
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE
FUERZA DE GRUPO DE PRESION AGUA SANITARIA (CF-GPAS) marca ABB, MERLIN
GERIN o similar, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspon-
dientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro seran las siguientes:
- Armario metalico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de proteccion IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores automaticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Sefializacion y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado segun planos y pliego de condiciones.
1 1.00
1.00 44494 44494
2113 u CONDUCTORES DE COBRE SZ1/RZ1
Suministro, instalacion y montaje de conductor de cobre SZ1/RZ1 0,6/1 KV (UNE-21123), no propa-
gador de la llama y cero en halogenos, de seccion segun planos de electricidad, con todo lo necesa-
rio para alcanzar el objetivo del proyecto y el buen funcionamiento de la instalacion, segun normativa
y CTE.
Segun calculo y 1 1.00
disefio de la instalacion
1.00 2,224.58 2,224.58
21.14 u TUBO PVC CORRUGADO REFORZADO
Tubo corrugado flexible forrado, reforzado de PVC. Doble capa, empotrado o por falsos techos, colo-
cado, instalado, incluso con p.p. de cajas de registro y derivacion. De distintos diametros segun pla-
nos de electricidad, con todo lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto y el buen funciona-
miento de la instalacion, segun normativa y CTE.
Segun calculo y 1 1.00
disefio de la instalacion
1.00 241.22 241.22
21.15 u TUBO ACERO GALVANIZADO 048
Tubo de acero galvanizado, para canalizacion grapada a muro, incluso p.p. de cajas y elementos de
fijacion de diametro 48. Colocado e instalado con todo lo necesario para alcanzar el objetivo del pro-
yecto y el buen funcionamiento de la instalacion, segun normativa y CTE.
Segun calculo y 1 1.00
disefio de la instalacion
1.00 535.94 535.94
21.16 u TUBO PVC RIGIDO BLINDADO 248
Tubo de PVC rigido, blindado. Grado de proteccion 7, estanco. Instalacion de superficie, incluso p.p.
de elementos de fijacion y cajas de derivacion, totalmente instalado: didametro de 48 mm. Con todo lo
necesario para alcanzar el objetivo del proyecto y el buen funcionamiento de la instalacion, segun
normativa y CTE.
Segun calculo y 1 1.00
disefio de la instalacion
1.00 405.18 405.18
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2147 u TUBO PVC RIGIDO 2160
Tubo de PVC (100-90 UNE 53112) de 160 mm de diametro exterior y 1,80 mm de espesor, en ca-
nalizacion oculta, empotrada o subterranea, colocado, instalado, incluso con p.p. de cajas de registro
y derivacién. Segun planos de electricidad y con lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto
y el buen funcionamiento de la instalacion, segun normativa y CTE.
Segun calculo y 1 1.00
disefio de la instalacion
1.00 911.53 911.53
2118 m BANDEJA CHAPA ACERO 200 mm.
Bandeja perforada en chapa de acero zincada de 1,5 mm de espesor, incluso p.p. de fijacién y acce-
sorios, totalmente instalada de 200 mm de ancho.
Semisotano 1 450 450
450 49.95 22478
21.19 m BANDEJA CHAPA ACERO 300 mm.
Bandeja perforada en chapa de acero zincada de 1,5 mm de espesor, incluso p.p. de fijacién y acce-
sorios, totalmente instalada de 300 mm de ancho.
Bajocubierta 1 350 350
3.50 50.82 177.87
21.20 m BANDEJA CHAPA ACERO 400 mm.
Bandeja perforada en chapa de acero zincada de 1,5 mm de espesor, incluso p.p. de fijacién y acce-
sorios, totalmente instalada de 400 mm de ancho.
Semisotano 1 5.50 5.50
5.50 53.00 291.50
21.21 m BANDEJA CHAPA ACERO 600 mm.
Bandeja perforada en chapa de acero zincada de 1,5 mm de espesor, incluso p.p. de fijacion y acce-
sorios, totalmente instalada de 600 mm de ancho.
Semisotano 1 12.80 12.80
12.80 59.10 756.48
21.22 u  PUNTO LUZ SENCILLO
Suministro, instalacion y montaje de punto de luz sencillo, incluso p.p. de linea en conductor de co-
bre tipo HO7V de 1,5 mm? de seccidn canalizado bajo tubo de PVC corrugado de doble capa empo-
trado, cajas de registro y derivacion, cajas de empotrar mecanismos y mecanismo (para una media
de encendido de 3 aparatos).
147 147.00
147.00 24.76 3,639.72
21.23 u PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCA
Suministro, instalacion y montaje de punto de luz conmutado, incluso p.p. de linea en conductor de
cobre tipo HO7V de 1,5 mm? de seccidn canalizado bajo tubo de PVC corrugado de doble capa em-
potrado, cajas de registro y derivacion, cajas de empotrar mecanismos y dos interruptores conmuta-
dos.
6 6.00
6.00 2567 154.02
21.24 u INTERRUPTOR SENCILLO
Suministro, instalacion y montaje de interruptor sencillo de encendido construido con material de resi-
na termoestable (baquelita) en color blanco compuesto por mecanismo de 10 A, 250 V, de emborna-
miento répido y marco embellecedor, incluso caja de empotrar.
Sotano 5 5.00
Baja 12 12.00
1 4 4.00
Bajocubierta 1 1.00
22.00 8.06 177.32
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21.25 u INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCA
Suministro, instalacién y montaje de interruptor de encendido construido con material de resina termo-
estable (baquelita) en color blanco compuesto por mecanismo de 10 A, 250 V, de emboramiento ra-
pido y marco embellecedor, incluso caja de empotrar.
Sotano 4 400
Baja 2 2.00
6.00 9.15 54.90
21.26 u DETECTOR DE PRESENCIA
Suminiatro y colocacion de detector de presencia con angulo de deteccion de 270° orientable, marca
LEGRAND o similar, mod. 88286. Incluso cajas, casquillos, prensas, soporterias, fijaciones y, en
general, cualquier material, accesorio y trabajo necesarios para el buen acabado, funcionamiento y
puesta a punto de la instalacién. Completo e instalado segun planos y pliego de condiciones.
Semisotano 5 5.00
Baja 4 4.00
1 1 1.00
Bajocubierta 1 1.00
11.00 43.90 482.90
21.27 u INTERRUPTOR PULSADOR
Baja 1 1.00
1.00 12.21 12.21
21.28 u BASE SUP.SIMON 3116 A. 2P+TT
Suministro y colocacion de base de enchufe tipo industrial, marca EUNEA ref. 96036.07, para mon-
taje superficial, 2p+t, 16 A. 230 V., con proteccion IP447, instalada. Todo ello completo e instalado
segUn planos y pliego de condicones.
Sotano 3 3.00
Baja 3B 38.00
1 8 8.00
49.00 7.07 346.43
21.29 u CONMUTADOR SENCILLO ESTANCA
Suministro, instalacioén y montaje de conmutador de encendido construido con material de resina ter-
moestable (baquelita) en color blanco compuesto por mecanismo de 10 A, 250 V, de embornamiento
rapido y marco embellecedor, incluso caja de empotrar.
Sotano 2 2.00
Baja 5 5.00
7.00 8.66 60.62
21.30 u PUNTO DE FUERZA
Suministro, instalacion y montaje de punto de fuerza, incluso p.p. de linea en conductor de cobre tipo
HO7V de 2,5 mm? de seccidn canalizado bajo tubo de PVC corrugado de doble capa empotrado, ca-
jas de registro y derivacion y cajas de empotrar.
Sotano 7 7.00
Baja 4 4.00
11.00 22.39 246.29
21.31 u PUNTO DE FUERZA ESTANCO
Suministro, instalacién y montaje de punto de fuerza, incluso p.p. de linea en conductor de cobre tipo
HO7V de 2,5 mm? de seccion canalizado bajo tubo de PVC rigido de doble capa en superficie, cajas
de registro y derivacion y cajas de empotrar.
Sotano 7 7.00
Baja 4 400
11.00 23.07 253.77
21.32 u TOMADETVYFM

Toma de TV y FM Televés ref.: 5295 con conexién de cable coaxial Televés T-100 con canalizacion
de tubo Ferroplas de 16 mm. empotrada, i/p.p. de ramales repartidores desde equipos amplificadores
y cajas de derivacion y distribucion, totalmente instalada.

Baja 2 200
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2.00 53.49 106.98
21.33 u TOMA RJ45
Suministro e instalacién de toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoria 6, marco y
embellecedor. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Colocacién de la toma. Conexionado.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el niimero de unidades realmente ejecutadas segun especifi-
caciones de Proyecto.
Baja 3 3.00
3.00 13.01 39.03
21.34 u SISTEMA ANTENA UHF/FM INDIVIDUAL
Equipo de captacion individual para tomas de TV y FM, compuesto por antena de UHF/45 elemen-
tos y antena circular de FM, completamente instalado para recibir todos los canales de TV terrestre,
con garras de fijacion en V galvanizadas de 500 mm. de largo, mastil de antena de 3 m. de altura'y
45 mm. de diametro, cable coaxial TELEVES T-100, todo ello homologado por la D.G.Tel., i/cone-
xiones de puesta a tierra.
1 1.00
1.00 314.13 314.13
21.35 u GRUPO ELECTROJENO DE 13 KVA
Grupo electrogeno para 13 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico,
alternador trifasico, en bancada apropiada, incluyendo circuito de conmutacién de potencia Red-gru-
po, escape de gases y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.
Sotano 1 1.00
1.00 6,398.53 6,398.53
TOTAL CAPITULO 21 INSTALACION DE ELECTRICIDAD ....oeorreeersesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssss 28,645.61
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CAPITULO 22 INSTALACION DE ILUMINACION
22.01 u DOWNLIGHT EMPOTRADO 2x26w.
Luminaria Downlight empotrado redondo fijo marca Philips Europa 2 FBS120 2xPL-C/2P26W/840 o
similar, con balasto electrénico de pre caldeo, para una TC-D 2X26/32/42W., incluso difusor, lampa-
ra, instalada.
Baja 13 13.00
1 3 3.00
16.00 30.44 487.04
22.02 u LUMINARIA ESTANCA DE 2X36W
Sumyy col. de luminaria estanca de 2x36W.. Incluso lamparas, cableado, equipo de encendido, en-
ganches, accesorios, montaje, conexionado y puesta a punto, todo ello segun planos y pliego de
condiciones.
Sotano 6 6.00
Baja 13 13.00
19.00 88.39 1,679.41
22.03 u LUMINARIA ESTANCA DE 1X36W
Suministro y colocacion de luminaria estanca de 2x36W.. Incluso lamparas, cableado, equipo de
encendido, enganches, accesorios, montaje, conexionado y puesta a punto, todo ello segiin planos y
pliego de condiciones.
Sotano 14 14.00
14.00 50.22 703.08
22.04 u PANTALLA DE 4XTL-D 18W/840 SUPERFICIE
Suministro y colocacion de pantalla 4xTL-D 18W./840 marca Philips Impara o similar. Incluso lam-
paras, cableado, equipo de encendido, enganches, accesorios, montaje, conexionado y puesta a
punto, todo ello segun planos y pliego de condiciones.
Baja 2% 26.00
1 10 10.00
36.00 68.55 2,467.80
22.05 u APLIQUE DE PARED ESCALERA
Suministro y colocacion de aplique de pared con cristal optico de 4 mm., acabado del aplique con la-
ca color grismetalizado, soporte del equipo de chapa para dos lamparas de 18w fluorescentes com-
pactas, con p.p. de lamparas y equipo de encendido etc. Totalmente instalado y conexionado. Mode-
lo VERLUX OP. de SEAE.
Sotano 1 1.00
Baja 3 3.00
@ 3 3.00
Bajocubierta 2 2.00
9.00 53.87 48483
22,06 u ARO EMP.HALOGENA DICRO.50W/12V
Aro para empotrar con lampara halégena dicroica de 50 W./12 V. y transformador, con proteccion
IP20 clase IIl. En cuerpo de aleacion de aluminio (Zamac) en color blanco, dorado, cromado, negro
o gris. Incluso lamparas, cableado, equipo de encendido, montaje, conexionado y puesta a punto, to-
do ello segtin planos y pliego de condiciones.
Sotano 1 1.00
Baja 5 500
6.00 13.91 83.46
22.07 u LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA 175 Im
Luminaria de emergencia auténoma, de 1h de autonomia marca Zemper ref. FDM-6161-C o similar,
con accesorios, instalada.
Sotano 14 14.00
Baja 2 22.00
1 4 4.00
Bajocubierta 1 1.00
41.00 29.55 1,211.55
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22.08 u LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA 175 Im
Luminaria de emergencia auténoma, de 1h de autonomia marca Zemper ref. FDM-6161-C2 o similar,
con accesorios, instalada.
Baja 1 1.00
1 2 2.00
3.00 41.05 123.15
22.09 u LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA 315 Im
Luminaria de emergencia auténoma, de 1h de autonomia marca Zemper ref. FDM-6311-C o similar,
con accesorios, instalada.
Sotano 2 2.00
2.00 39.34 78.68
2210 u APLIQUE EXTERIOR 2X18 W
Luminaria exterior para aplicacion mural con carcasa de inyeccion de aluminio, reflector de aluminio
anodizado, cubeta de policarbonato transparente y junta especial para estanqueidad. Grado de estan-
queidad IP44. Conexion a tierra funcional necesaria para Clase | con 2 lamparas fluorescentes com-
pactas de 18 W., con equipo eléctrico. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-
xionado.
Sotano 1 1.00
Baja 4 400
1 3 3.00
8.00 145.49 1,163.92
TOTAL CAPITULO 22 INSTALACION DE ILUMINACION........ooccsmmrsmeesssssssssssssssssssmssssssssssssssssssssssnnssssssssssssssees 8,482.92
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CAPITULO 23 EXTRACCION Y VENTILACION
23.01 u EXTRACTOR EX-1 ASEOS
Extractor general de volumen constante para extraccion de aseos comunes de planta baja, caudal de
aire 1.400 m3/h., modelo BP BOX 32-24/6M, de NOVOVENT o similar, ref. EX-1, completo, insta-
lado y funcionando, preparado para intemperie, lonas antivibratorias para acoplamiento de conducto,
soportes, antivibradores y p.p. de accesorios, pequefio material, conexiones, cuadros electricos y lo
necesario para alcanzar el objetivo del proyecto. Todo segun planos, memoria, pliego de condicio-
nes, prescripciones, normativa y CTE. Caracteristicas:
Caudal: 1.400 m3/h
Presion disponible: 30 mm.c.a.
Potencia electrica: 0,55 kw
1 1.00
1.00 386.48 386.48
23.02 u EXTRACTOR EX-2 ESPACIOS COMUNES
Extractor general de volumen constante para extraccion de zonas comunes y espacios de uso, de
planta baja y primera, caudal de aire 1.200 m3/h., modelo BP BOX 32-24/6M, de NOVOVENT o
similar, ref. EX-2, completo, instalado y funcionando, preparado para intemperie, lonas antivibratorias
para acoplamiento de conducto, soportes, antivibradores y p.p. de accesorios, pequefio material, co-
nexiones, cuadros electricos y lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto. Todo segln pla-
nos, memoria, pliego de condiciones, prescripciones, normativa y CTE. Caracteristicas:
Caudal: 1.200 m3/h
Presion disponible: 30 mm.c.a.
Potencia electrica: 0,55 kw
1 1.00
1.00 377.66 377.66
23.03 u EXTRACTOR EX-3 CUARTOS TECNICOS
Extractor general de volumen constante para extraccién de cuartos técnicos de planta semisotano,
caudal de aire 300 m3/h., modelo MINI BOX MBC 100, de NOVOVENT o similar, ref. EX-3, com-
pleto, instalado y funcionando, preparado para intemperie, lonas antivibratorias para acoplamiento de
conducto, soportes, antivibradores y p.p. de accesorios, pequefio material, conexiones, cuadros
electricos y lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto. Todo segun planos, memoria, pliego
de condiciones, prescripciones, normativa y CTE.
Caracteristicas:
Caudal: 300 m3/h
Presion disponible: 35 mm.c.a.
Potencia electrica: 0,06 kw
1 1.00
1.00 104.37 104.37
23.04 u EXTRACTOR EX-4 COCINA
Extractor general de volumen constante para extraccién de campana de cocina, caudal de aire 2.000
m3/h., modelo CF 31-4M, de NOVOVENT o similar, ref. EX-4, completo, instalado y funcionando,
preparado para intemperie, lonas antivibratorias para acoplamiento de conducto, soportes, antivibra-
dores y p.p. de accesorios, pequefio material, conexiones, cuadros electricos y lo necesario para al-
canzar el objetivo del proyecto. Todo segun planos, memoria, pliego de condiciones, prescripciones,
normativa y CTE.
Caracteristicas:
Caudal: 2.000 m3/h
Presion disponible: 30 mm.c.a.
Potencia electrica: 0,18 kw
1 1.00
1.00 373.24 373.24
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

23.05

23.06

23.07

23.08

23.09

u  REJILLA DE EXTRACCION RE-1

Rejilla extraccion en conductos, de aluminio extruido, instalada. Se incluye p.p. de accesorios, mate-
rial auxiliar para su montaje, y el mismo se hara conforme a planos, memoria, pliego de condiciones,
prescripciones, normativa y CTE para alcanzar el objetivo del proyecto. Caracteristicas:

- Tipo de lamas: Horizontales, orientables individualmente

- Fabricante: TROX

- Modelo: AT-AG

- Dimensiones: 225x125 mm.

- Material; Lacado en color a definir por la DF.

- Varios: Con compuerta de regulacion y marco metélico.

10 10.00

u BOCA DE EXTRACCION BE-1

Boca de extraccion, construida en aluminio de 150 mm. de didmetro de cuello, de TROX, modelo
LVA-150 con regulacién de caudal por rotacién del disco central, con todos sus elementos de fijacion,
completamente instalada. Se incluye p.p. de accesorios, material auxiliar para su montaje, y el mis-
mo se hara conforme a planos, memoria, pliego de condiciones, prescripciones, normativa y CTE
para alcanzar el objetivo del proyecto.

9 9.00

10.00

20.10

201.00

u COMPUERTA DE REGULACION

Compuerta de regulacion de caudal para sistemas de volumen constante, ref. CR-01, Marca TROX
Modelo EN para conducto rectangular para conductos de aporte de aire y extraccion, de tipo autome-
canico con dispositivo de ajuste exterior, tamafio 200 x 100 mm. Completamente instalada y funcio-
nando, con p.p. de accesorios, material auxiliar de montaje y lo necesario para alcanzar el objetivo
del proyecto. Todo segin planos, memoria, pliego de condiciones, prescripciones, normativa y CTE.

3 3.00

9.00

14.65

131.85

u COMPUERTA CORTAFUEGOS

Compuerta cortafuegos de TROX o similar, modelo FKA-3 con carcasa de chapa de acero galvani-
zada seguin DIN 17162 y resistencia al fuego RF120, segiin UNE 23-802-79 y UNE 23093-81, del
tipo de fusible térmico bimetalico tarado a 72 °C, con disparo por impulso eléctrico. Normalmente
abierta sin tension (NA / ST), incluso final de carrera, admitiran maniobra manual, poseeran indicador
exterior de posicion y su funcionamiento quedara indicado de forma visual y acUstica en la central de
deteccion y parte proporcional de cableado bajo tubo de PVC hasta la central de deteccion, transfor-
madores y demas elementos necesarios para el correcto montaje y funcionamiento de dimensiones
indicadas en planos, completa e instalada segun planos, memoria y pliego de condiciones.

6 6.00
2 2.00
2 2.00
3 3.00

3.00

86.95

260.85

m2 CONDUCTO DE CHAPA GALVANIZADA

Conducto rectangular de chapa de acero galvanizada, de espesor s/lUNE 100.102.88 sin aislar para
conductos de extraccion que van a extractores, de las dimensiones indicadas en los documentos del
proyecto, con parte proporcional de conductos verticales, piezas especiales y soportes de sustenta-
cion, completamente instalados segln planos y pliego de condiciones para alcanzar el objetivo del
proyecto. Todo terminado y funcionando segun normativa y CTE.

PLANTA SEMISOTANO

200X100 10 0.60 1.00 6.00
300X100 10 0.80 1.00 8.00
PLANTA BAJA

150X100 2 0.50 1.00 1.00
150X150 2 0.60 1.00 1.20
200X150 14 0.70 1.00 9.80
250X150 1 0.80 1.00 0.80

300X150 5 0.90 1.00 4.50

13.00

191.62

2,491.06
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450X150 14 1.20 1.00 16.80
PLANTA PRIMERA
200X150 18 0.70 1.00 12.60
300X200 8 1.10 1.00 8.80
PLANTA BAJOCUBIERTA
300X300 4 1.20 1.00 4.80
450X150 3 1.20 1.00 3.60
COCINA
500X250 7 1.50 1.00 10.50
88.40 21.94 1,939.50

TOTAL CAPITULO 23 EXTRACCION Y VENTILACION

..................... 6,266.01
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CAPITULO 24 PREVENCION Y DETECCION INCENDIOS
24.01 u EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, segiin Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.
Planta semisotano 1 1.00
Planta baja 4 4.00
Planta 12 1 1.00
Planta bajocubierta 1 1.00
7.00 60.19 421.33
24.02 u EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbonica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y manguera con difusor, segiin Norma UNE. Equipo con certificacion AENOR. Medida
la unidad instalada.
Planta semisotano 1 1.00
1.00 117.66 117.66
24.03 u  SENAL POLIESTIRENO 210x297mm.FOTOLUM.
Sefializacién de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibicidn, evacuacion, salvamento, etc..., en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensio-
nes 210x297 mm. Segun planos de proyecto y medida la unidad instalada.
Planta semisotano 5 5.00
Planta baja 27 27.00
Planta 12 8 8.00
Planta bajocubierta 2 2.00
42.00 3.10 130.20
24.04 u DETECTOR OPTICO
Detector dptico analdgico provisto de cdmara oscura complementada con emisor y receptor que de-
tectan la presencia de particulas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida
de alarma remota y dispositivo de identificacion individual, incluso montaje en zécalo convencional.
Desarrollado segiin Norma UNE EN54-7. Certificado por AENOR. Medida la unidad instalada.
Planta semisotano 12 12.00
Planta baja 12 12.00
Planta 12 7 7.00
31.00 72.42 2,245.02
24.05 u DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO
Detector térmico/termovelocimétrico analégico provisto de unidad microprocesada, niveles de alar-
ma, salida de alarma remota, sistema de identificacion individual y autochequeo, incluso montaje en
z6calo convencional. Desarrollado segun Norma UNE EN54-5. Medida la unidad instalada.
Planta baja (cocina) 2 2.00
2.00 69.32 138.64
24.06 u CENTRAL DETECCION ANALOGICA 2 BUCLES
Central analdgica modular de dos bucles, con capacidad para 200 elementos analdgicos, permite
controlar instalaciones de proteccion de incendios y de seguridad, pude actuar de subcentral si se co-
necta a un puesto de control. Con 4 baterias de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en cofre metalico
con puerta provista de caratula adhesiva, fuente de alimentacion conmutada de 4 A con salida 24 V,
cargador de baterias, mddulo de control con indicador de alarma y averia, y médem para centrales
analdgicas. Con p.p de linea de cable manguera para el lazo analogico, cajas de derivacion, modulo
de control y maniobras, conexionados, regletas, soportes y pequefio material. Medida la unidad
completamente instalada, funcionando y probada.
1 1.00
1.00 1,823.24 1,823.24
24.07 u SIRENA OPTICO-ACUSTICA INTERIOR

Sirena electronica bitonal, con indicacion dptica y acUstica, de 85 dB de potencia, para uso interior,
pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

Planta semisotano 1 1.00
Planta baja 2 2.00
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Planta 12 1 1.00
Planta bajocubierta 1 1.00
5.00 111.24 556.20
24.08 u PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE
Pulsador de alarma identificable provisto de médulo direccionable, microrruptor, del de alarma y auto-
chequeo, sistema de comprobacion con llave de rearme, lamina calibrada para que se enclave y no
rompa y microprocesador. Ubicado en caja y serigrafiado segtin Norma. Medida la unidad instalada.
Planta semisotano 1 1.00
Planta baja 2 2.00
Planta 12 1 1.00
Planta bajocubierta 1 1.00
5.00 59.24 296.20
TOTAL CAPITULO 24 PREVENCION Y DETECCION INCENDIOS 5,728.49
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CANTIDAD PRECIO IMPORTE

25.01

25.02

25.03

25.04

CAPITULO 25 INSTALACIONES DE CLIMATIZACION
u CALDERA DE BIOMASA PARA PELLETS DE 70kW

Suministro e instalacion de caldera de biomasa policombustible para la combustion de pellets, de ca-
lefaccion y agua caliente sanitaria, con una potencia de 70 kW para un volumen minimo a calentar de
1.705 m3, con cuerpo de aluminio y fundicion y ensayado a presién, aislamiento interior, camara de
combustion con sistema automatico de limpieza del quemador mediante parrilla basculante, intercam-
biador de calor de tubos verticales con mecanismo de limpieza automética, sistema de recogida y
extraccion de cenizas del modulo de combustion y depésito de cenizas extraible, control de la com-
bustion mediante sonda Lambda integrada, sistema de mando integrado, para el control de 2 circuitos
de calefaccion adicionales con bomba y valvula mezcladora, acumulador de A.C.S. y depodsito de
inercia, con sistema de elevacion de la temperatura de retorno por encima de 55°C, compuesto por
vélvula reguladora y bomba de circulacién modelo RS 25/6, regulador de tiro de 150 mm de didme-
tro, limitador térmico de seguridad, conducto para la evacuacion de los productos de la combustion
que enlaza la caldera con la chimenea. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la
empresa instaladora para la comprobacién de su correcto funcionamiento. Incluso replanteo mediante
plantilla, presentacion de los elementos, montaje de la caldera y sus accesorios, conexionado con
las redes de conduccion de agua, de salubridad y eléctrica, y con el conducto de evacuacion de los
productos de la combustion. Con p.p. del replanteo, ejecucidn del desaglie, purgadores, colector ver-
tical de desacoplamiento, manometros, termometros, cuadro principal, cuadro secundario y todo lo
necesario para alcanzar el objetivo del proyecto y s/CTE.

Semisotano 1 1.00

u SISTEMA DE ALIMENTACION DE PELLETS PARA CALDERA

Suministro e instalacion de sistema de alimentacion de pellets, para caldera de biomasa, compuesto
por extractor para pellets, formado por transportador helicoidal sinfin, de 2.6 m de longitud, motor de
accionamiento de 0,55 kW, y 1 m de transportador helicoidal sinfin cerrado, con chapa de acero en
"U", extractor para pellets, formado por transportador helicoidal sinfin, de 4 m de longitud, motor de
accionamiento de 0,55 kW, y 1 m de transportador helicoidal sinfin cerrado, con chapa de acero en
"U", 1 m de alargamiento de transportador helicoidal sinfin cerrado, con chapa de acero en "U". To-
talmente montado, conexionado, probado y funcionando.

Incluye: Replanteo y conexionado de los elementos a la red.

1 1.00

1.00 5,674.19 5,674.19

u DEPOSITO DE SUPERFICIE PARA ALMACENAJE DE PELLETS

Suministro e instalacion de depdsito de superficie para almacenaije de pellets, de tejido sintético, con
tobera de carga, lona de amortiguacion, estructura y tolva de acero, de 1,70x1,70 m y altura regula-
ble de 1,80 a 2,50 m, de 3,2 t de capacidad maxima. Totalmente montado, conexionado, probado y
funcionando, para alcanzar el objetivo del proyecto y s/ICTE-HS-4. Incluye: Replanteo, colocacion
del depésito y conexion al sistema de extraccion.

1 1.00

1.00 743.04 743.04

m TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1/2"

Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1/2" para soldar, i/codos, tés, manguitos, piezas
especiales y demas accesorios. Aislada con coquilla de espesor segun normativa, con p.p. de val-
vulas, filtros, electrovalvulas, colector vertical de distribucion y todo lo necesario para alcanzar el ob-
jetivo de proyecto. Totalmente instalada, de acuerdo a planos, pliego de condiciones, memoria, pres-
cripciones, normativa y CTE.

PLANTA 12 (ida y retorno)

130 elementos 1 90.00 90.00
PLANTA BAJA (ida y retorno)

173 elementos 1 140.00 140.00

PLANTA SEMISOTANO (ida y
retorno)
6 elementos 1 12.00 12.00

1.00 648.77 648.77

242.00 24.54 5,938.68
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25.05 m TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1" para soldar, i/codos, tés, manguitos, piezas es-
peciales y demas accesorios. Aislada con coquilla de espesor segun normativa, con p.p. de valvu-
las, filtros, electrovalvulas, colector vertical de distribucion y todo lo necesario para alcanzar el objeti-
vo de proyecto. Totalmente instalada, de acuerdo a planos, pliego de condiciones, memoria, pres-
cripciones, normativa y CTE.
PLANTA 12 (ida y retorno)
130 elementos 1 22.00 22.00
PLANTA BAJA (ida y retorno)
173 elementos 1 42.00 42.00
64.00 32.32 2,068.48
25.06 m TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1 1/4" para soldar, ilcodos, tés, manguitos, piezas
especiales y demas accesorios. Aislada con coquilla de espesor segun normativa, con p.p. de val-
vulas, filtros, electrovalvulas, colector vertical de distribucion y todo lo necesario para alcanzar el ob-
jetivo de proyecto. Totalmente instalada, de acuerdo a planos, pliego de condiciones, memoria, pres-
cripciones, normativa y CTE.
PLANTA SEMISOTANO (ida y
retorno)
De caldera a patinillo 1 32.00 32.00
32.00 39.48 1,263.36
25.07 u BOMBA DOBLE EN LINEA BR-1
Bomba doble en line con dos bombas centrifugas de rotor seco de una etapa en la misma carcasa
con compuerta de conmutacion, para el montaje directo en tuberia, modelo DPL 40/160-0,37/4 de WI-
LO o similar para el circuito primario de calor, referencia BR-1. Construccién compacta con motor tri-
fasico directamente acoplado y eje prolongado bomba-motor, con p.p. de valvulas, filtros, electroval-
vulas y todo lo necesario para alcanzar el objetivo de proyecto. Totalmente instalada y probada, de
acuerdo a planos, pliego de condiciones, memoria, prescripciones, normativa y CTE. Caracteristi-
cas:
Caudal: 16 m3/h
Altura de impulsion: 4m
Motor del motor: 0,55 Kw a 1450 rpm,
PLT. SEMISOTANO 1 1.00
1.00 1,265.63 1,265.63
25.08 u BOMBA DOBLE EN LINEA DE IMPULSION
Bomba doble in line con dos bombas centrifugas de rotor seco de una etapa en la misma carcasa
con compuerta de conmutacion, para el montaje directo en tuberia, modelo DPL 32/110-0,75/2-P2 de
WILO o similar para el circuito secundario de calor para produccion de ACS, referencia BI-2 y en
circuito de radiadores con referencia BI-2. Construccion compacta con motor trifasico directamente
acoplado y ejeprolongado bomba-motor, con p.p. de valvulas, filtros, electrovalvulas y todo lo nece-
sario para alcanzar el objetivo de proyecto. Totalmente instalada y probada, de acuerdo a planos,
pliego de condiciones, memoria, prescripciones, normativa y CTE. Caracteristicas:
Caudal: 12m3/h
Altura de impulsién: 55m
Motor del motor: 0,75 Kw a 1450 rpm,
PLT. SEMISOTANO 1 1.00
1.00 1,353.82 1,353.82
25.09 u DEPOSITO-ACUMULADOR DE A.C.S.1351.
Deposito acumulador de A.C.S. de 550 I. de capacidad, con tratamiento interno de doble vitrificado
DIN 4753-3 en acero al carbono para una presion de trabajo de hasta 10 bar y 50°C. Con p.p de red
de tuberias de acero negro soldado, vélvula de retencion y seguridad, aislamiento, serpentin, valvu-
las, conexiones, manguitos, accesorios y pequefio material. Completamente instalado y funcionado
para alcanzar el objetivo del proyecto. Todo segun CTE.
1 1.00
1.00 644.11 644.11
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2510 u ELEMENTO CHAPA ACERO 75/3
Elemento chapa de acero 75/3 potencia 117 kcal/h., ilp.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, deten-
tores, purgador, instalado sobre soportes, probado a 9 bar de presion, acabado en doble capa, una
de imprimacion y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. valvula termostati-
ca Teide 1/2xM.24x1,5 Arco, detentor 1/2xM.24x1,5 Arco y purgador giratorio Arco, asi como p.p.
de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques. Totalmente monta-
do, probado y funcionando, para alcanzar el objetivo del proyecto s/CTE.
PLANTA 12
20 elementos 6 20.00 120.00
10 elementos 1 10.00 10.00
PLANTA BAJA
5 elementos 3 5.00 15.00
6 elementos 1 6.00 6.00
12 elementos 2 12.00 24.00
16 elementos 8 16.00 128.00
PLANTA SEMISOTANO
6 elementos 1 6.00 6.00
309.00 13.57 4,193.13
TOTAL CAPITULO 25 INSTALACIONES DE CLIMATIZACION.........crmrrrrveeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnssssssssssssss 23,793.21
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CAPITULO 26 PINTURAS
26.01 m2 PINTURA TEMPLE LISO BLANCO TECHOS INT.
Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso aparejado,
plastecido, lijado y dos manos.
Losas escalera semisotano-baja 1 3.50 2.90 10.15
1 1.60 290 464
Losas escalera baja-primera 1 3.50 290 10.15
1 1.60 290 464
Losas escalera primera-bajocubierta 1 3.50 290 10.15
1 1.60 290 464
Techos planta bajocubierta (losa) 1 6.50 290 18.85
1 4.00 290 11.60
Planta baja (falso techo) 1 390.55 1.00 390.55
Planta primera (falso techo) 1 210.95 1.00 210.95
A deducir falsos techos metalicos -1 15.10 1.00 -15.10
661.22 2.79 1,844.80
26.02 m2 PINT. PLAST. LISA MATE ECONOMICA BLA/COLOR

Pintura plastica lisa mate econémica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y horizon-

tales, dos manos, incluso mano de fondo e imprimacion.

PLT. SEMISOTANO (paredes)
Recinto escalera 5.18
2.90
2.90
4.30

1.81

B S

A deducir

PLT. BAJA (paredes)

Recinto escalera 290
4.30
2.90
2.90
6.82
2.90
6.82
6.65
8.32
3.28
1.61
5.70
2.80
5.70
1.70
2.30
6.67
340

15.40
1.96
5.60
6.82
6.93
8.45
442
0.99
1.81
1.09
140
1.40
2.00
1.81
1.21
1.41
0.89

Resto planta baja

A deducir

D L L5 L d A L U DA UMM NOMNNMNNMNNNMNOMNMNORN-S A AR AR WK

2.60
260
3.00
3.00
213

340
340
2.65
265
2.65
265
2.65
265
2.65
265
2.65
265
2.65
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
213
213
213
213
1.40
2.00
213
250
2.50
213

26.94
7.54
8.70

25.80

-3.86

9.86
29.24
23.06
16.37
36.15
16.37
36.15
3525
44.10

8.69

427
30.21

742
15.11

451
12.19
356.35
18.02
81.62
10.39
29.68
36.15
36.73
44.79
2343

-12.65
-1.71
-2.32

-17.89
-1.84

-12.00
-3.86
-3.03
-3.53
-3.79
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RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
-1 1.09 213 2.32
-1 0.90 210 -1.89
PLT. PRIMERA (paredes)
Recinto escalera 1 290 3.30 9.57
2 430 3.30 28.38
3 290 260 22.62
Resto planta primera 2 11.30 2.60 58.76
2 16.00 260 83.20
2 2.20 260 11.44
2 7.00 260 36.40
2 5.80 260 30.16
A deducir 6 140 140 -11.76
2 141 2.50 -7.05
2 1.81 213 -1.71
1 0.90 210 -1.89
1 1.00 1.20 -1.20
PLT. BAJOCUBIERTA (paredes)
Recinto escalera 1 290 0.70 2.03
1 290 2.80 8.12
2 7.00 2.00 28.00
Resto planta bajocubierta 1 3.15 2.80 8.82
1 315 1.80 5.67
2 250 2.30 11.50
A deducir 2 1.81 213 -1.71
- 1.00 1.20 -1.20
935.55 457 4,275.46
26.03 m2 PINTURA PLASTICA EXTERIORES ANTIMOHO
Pintura plastica blanca mate-sedoso, en exteriores, para zonas himedas, aditivos fungicidas antibac-
terias, i/p.p. de tratamiento y preparacion del soporte.
PLANTA SEMISOTANO
Acceso semisotano 1 7.60 1.00 7.60
PLANTA BAJA
Soportal acceso comedor 1 7.00 1.70 11.90
PLANTA PRIMERA
Balcon 1 3.80 1.00 3.80
23.30 8.44 196.65
TOTAL CAPITULO 26 PINTURAS .......ccooummmmmmssssssssssssssssssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssss 6,316.91
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 27 VIDRIO
27.01 m2 PARAMENTO U-GLAS 7mm.CAMARA
Cerramiento vertical con perfiles de vidrio colado en forma de U, U-GLAS de 60+262+60 mm. y 7
mm. de espesor, colocado en cadmara ifp.p. de perfileria perimetral, tapajuntas, calzos de acufiado,
banda de apoyo, separadores y sellado elastico, segin NTE-FVE.
Fachada principal 1 2.85 6.70 19.10
19.10 186.81 3,568.07
27.02 m2 CLIMALIT 6/10,12,16/ 6 mm.
Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm y un vidrio float
Planilux incoloro de 6 mm, camara de aire deshidratado de 10, 12 6 16 mm con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de
junquillos, segiin NTE-FVP-8.
PLANTA BAJA
% 5 1.40 1.40 9.80
V3 2 2.00 2.00 8.00
P4 1 2.85 2.65 7.55
P15 1 1.75 250 4.38
P13 1 1.41 2.50 3.53
P14 1 1.21 250 3.03
PLANTA PRIMERA
1 6 140 140 11.76
P13 1 1.41 2.50 3.53
V2 1 1.00 1.20 1.20
PLANTA BAJOCUBIERTA
V2 1 1.00 1.20 1.20
53.98 42.32 2,284.43
27.03 m2 CLIMALIT 6/ 10,12,16/ STADIP 33.1 INCOLORO
Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm y un vidrio lami-
nado de seguridad Stadip 33.1 incoloro de 6 mm, camara de aire deshidratado de 10, 12 0 16 mm
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de
vidrio y colocacion de junquillos, segiin NTE-FVP-8.
PLANTA BAJA
V3 1 2.00 2.00 4.00
P4 1 3.09 265 8.19
12.19 54.69 666.67
TOTAL CAPITULO 27 VIDRIO..........occovsssmessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnesssssssssssssssssssssssssssssssssss 6,519.17
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

28.01

28.02

28.03

28.04

28.05

28.06

28.07

CAPITULO 28 AMUEBLAMIENTO, ROTULACION Y ACCESORIOS
u  MESA DE LAVADO DE VAJILLA Y PLONGE.

Mueble de acero inoxidable fabricado en calidad 18/10 AISI 304 con encimera de 1,5 mm. de espe-
sor. Fabricado sobre patas cuadradas de 40x40 mm regulables en altura. Sobre reforzado por ome-
gas de acero inoxidable. Acabado redondeado sanitario en pe to y frontal. Acabado pulido. Una poza
de 500x500x250 mm. Perfil vierteaguas. Perfil cubresenos. Petos trasero. Hueco para cubo de ba-
sura con tova del desbroce y aro protector de goma. Hueco para lavavaijilla Dimensiones:
1800X700X850 mm.

1 1.00

u LAVAVAJILLAS DE PUERTA BAJO-ENCIMERA

Estructura en acero inoxidable AISI 304 Arranque automatico del ciclo. Doble sistema de aspersores
de acero inoxidable. Cuba redondeada, acabado brillante. Patas regulables. Construccién de la puer-
ta en doble pared. Dosificador para abrillantador incorporado. Juego de filtros inoxidables en la cuba
de lavado. Mandos anti-humedad. Dotacion 1 cesta vasos, 1 cesta platos, 1 contenedor de cubier-
tos. Dimensiones cesta: 500x500 mm. Altura méxima de la vajilla: 365 mm. Ciclo: 90-150 " Tens
ion: 230V. Potencia maxima de funcionamiento: 3500 W Dimensiones: 580X600X830 mm.

1 1.00

1.00

709.45

709.45

u ESTANTERIA ALUMINIO-POLIETILENO. ALMACEN DE LIMPIO 1617X460X167

Estructura de aluminio y parrillas de polietileno. 4 niveles de estantes. Soporta realmente hasta 110
kg. por nivel, con un maximo total por estanteria de 350 Kgs. (en esta composicion hay 4 estanterias
de 4 niveles). Maxima higiene: Estructura de al uminio anodizado a 15 micras, resistente al frio (-30°
C) y ala corrosion. Los travesafios de los estantes tienen un escaldn con un angulo redondeado de
un radio de 3,5 mm., lo que proporciona una maxima higiene al no tener ningun canto recto. Los pi
es, con base de apoyo al suelo completamente lisa y regulable en altura (recorrido de 30 mm.) con
rosca oculta segin normativa sanitaria Lerpac. Estas parrillas de polietileno cumplen con las mas
exigentes normativas sanitarias, marca NF francesa de higiene alimentaria; ademas son facilmente
extraibles y de facil limpieza, incluso es posible lavarlas en el lavavajillas. Dimensiones:
1617X460X1677 mm.

1 1.00

1.00

964.36

964.36

u MUEBLE SOPORTE ELEMENTOS DE COCCION

Mueble soporte elementos de coccion fabricado en acero inoxidable aisi 304. Con doble puerta abati-
ble. Diemnsiones: 660x530x570 mm.

1 1.00

1.00

336.17

336.17

u COCINA 4 FUEGOS ELECTRICOS

Cocina de 4 fuegos electricos fabricada completamente en acero inoxidable AlISI 304. Cubeta donde
se alojan los fuegos estampada en una sola pieza sin huecos para facilitar la limpieza. Cuatro fuegos
electricos. Potencia: 8 Kw. Dimensiones: 660x600x290 mm.

1 1.00

1.00

432.95

432.95

u  FRY-TOP ELECTRICO

Frytop fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304. Palastro de fundido. Potencia: 6 Kw.
Dimensiones 660x600x290 mm.

1 1.00

1.00

627.05

627.05

u FREIDORA ELECTRICA DE UNA CUBA

Freidora electrica de una cuba fabricada en acero inoxidable AISI 304. Cabezal extraible para facili-
tar limpieza. Grifo de desague. Capacidad de fritura: 8 litros. Potencia 3 Kw. Dimensiones:
330x600x290 mm.

1 1.00

1.00

691.30

691.30

1.00

607.52

607.52
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

28.08

28.09

28.10

28.11

28.12

28.13

28.14

u MESA MURAL DE TRABAJO CON FREGADERO

Mueble de acero inoxidable fabricado en calidad 18/10 AISI 304 Fabricado sobre patas cuadradas
de 40x40 mm regulables en altura. Sobre reforzado por omegas de acero inoxidable. Acabado re-
dondeado sanitario en peto y frontal. Acabado pulido. Poza de 400x400x200 mm. Peto trasero. Bal-
da baja en todo el perimetro. Dimensiones: 2000x600x850 mm.

1 1.00

u GRIFO DE PEDAL DOBLE CANO CUELLO CISNE GIRATORIO

Grifo de cafio giratorio y accionamiento con doble pedal para agua fria y caliente. Especialmente di-
sefiado para uso intensivo industrial. Fabricado en latén cromo de alta calidad. Colocacion con ancla-
je-embellecedor suspendido en el mueble, sin taladros al suelo.

1 1.00

1.00

526.53

526.53

u ESTANTERIA MURAL

Estanteria mural fabricada en acero inoxidable AlSI 304. Acabado pulido scotch. Escuadras de fija-
cién a pared del mismo material. Dotada de petos laterales y trasero en todas las partes de contacto
a pared. Haciendo forma de chaflan para ajuste a pared. Dimensio nes: 1800X400 mm.

1 1.00

1.00

80.32

80.32

u HORNO CONVECTOR ELECTRICO BASE. 4 GN 1/1

Horno electrico construido en acero inoxidable. Capacidad para 4 bandejas 1/1. Potencia: 3,13 Kw.
Conveccion de aire caliente. Dimensiones: 990x600x570 mm.

1 1.00

1.00

1565.72

155.72

u CAMPANA EXTRACTORA DE HUMOS

Campana extractora de humos fabricada a medida en acero inoxidable 18/10 AISI 304. Sodada sin
juntas ni tornilleria y todos los dobleces en curva sanitaria para seguridad del personal y facilidad de
limpieza. Filtros de lamas. Plénum con regulacion filtro a filtro. Dotadas de iluminacion estanca en-
castrada para facilidad de limpieza. Dimensiones 1000x700x750 mm.

1 1.00

1.00

1,040.43

1,040.43

u  ARMARIO REFRIGERACION INOXIDABLE

Exterior e Interior en acero inox AISI 340. Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presion libre
de CFCS con densidad 40 Kg/m3. Desagiie en el interior de la camara. Control de temperatura final
de desescarche. Interior con uniones de amplio radi o para facilitar la limpieza. Bandeja evaporativa
en acero inoxidable. Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura. Guias
y parrillas facilmente desmontables para limpieza. Parrillas interiores de 530x650 mm. Claro de puer-
ta de 580x1.495 mm. Volumen cémara: 330 |. 1 puertas y 2 parrillas. Compresor: 1/4 HP. Potencia:
370 w Condensacion: Ventilada. Evaporacion: Forzada. Temperatura: 0° / +8°C. Desescarche: Au-
tomatico. Control: Digital. Refrigerante: R 404 a. Dimensiones: 687x610x2050

1 1.00

1.00

320.67

320.67

u ARMARIO CONGELACION INOXIDABLE

Exterior e Interior en acero inox AISI 340. Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presion libre
de CFCS con densidad 40 Kg/m3. Desagiie en el interior de la camara. Control de temperatura final
de desescarche. Interior con uniones de amplio radi o para facilitar la limpieza. Bandeja evaporativa
en acero inoxidable. Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura. Guias
y parrillas facilmente desmontables para limpieza. Parrillas interiores de 530x650 mm. Claro de pu
erta de 580x1.495 mm. Volumen camara: 330 |. 1 puerta y 2 parrillas. Compresor: 1/3 HP. Poten-
cia: 690 W Condensacion: Ventilada. Evaporacion: Forzada. Temperatura: -18°C. Desescarche:
Automatico. Control: Digital. Refrigerante: R 404 a. Dimensiones: 687x800x2050

1 1.00

1.00

1,029.28

1,029.28

1.00

1,279.98

TOTAL CAPITULO 28 AMUEBLAMIENTO, ROTULACION Y ACCESORIOS

1,279.98

8,801.73
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

29.01

CAPITULO 29 ASCENSORES Y MAQUINAS
u ASCENSOR HIDRAULICO 3 PAR.8 PER.

Instalacion completa de ascensor oleodinamico de Alcala Elevadores o equivalente, calidad normal,
con una velocidad de 0,5 m/s., sistema de impulsion lateral, 4 paradas, 10,5 c.v., 630 kg. de carga
nominal para un maximo de 8 personas, cabina acabada segun proyecto y criterio de la D.F., con
paredes en laminado plastico con medio espejo color natural, placa de botonera en acero inoxidable,
piso vinilo color, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puerta automética te-
lescdpica en cabina y automética en piso, maniobra universal simple, alarma e iluminacion de emer-
gencia, amortiguadores, bomba, circuito hidraulico, valvulas, piston-cilindro, cables de suspension,
conducciones, guias de cabina, bastidor de cabina, paracaidas, botoneras, topes foso, cuadro de ma-
niobra electrico completo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Completamente insta-
lado, con pruebas y ajustes. s/R.D. 1314/97.

ASCENSOR
Hueco util (270x220 cm.) 1 1.00

TOTAL CAPITULO 29 ASCENSORES Y MAQUINAS ........ccovvrrmssssssssessssnns

1.00

16,409.87

16,409.87

16,409.87
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 30 EXTERIORES Y URBANIZACION
30.01 m2 PAVIMENTO ADOQUIN HORMIGON RECTO GRIS 24x12x7
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén bicapa en color gris, de forma rectangular de
24x12x7 cm, colocado sobre cama de arena de rio, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando en-
tre ellos una junta de separacion de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de macha-
queo, ifrecebado de juntas, barrido y compactacion, a colocar sobre base firme existente, con p.p.
de compactado al 100% del ensayo proctor. Todo incluido y terminado.
RAMPAS DE ACCESO
Acceso a semisotano 1 6.00 3.50 21.00
1 7.00 5.00 35.00
Acceso a plt. baja 1 45.00 1.00 45.00
101.00 18.74 1,892.74
TOTAL CAPITULO 30 EXTERIORES Y URBANIZACION.......cccesmsmmmesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 1,892.74
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 31 GESTION DE RESIDUOS
31.01 m3 CARGA MEC. Y TRANSPORTE TIERRAS A PLANTA RECICLAJE
Transporte de tierras a Planta de Reciclaje de residuos de construccién y demolicion por transportista
autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma correspondiente), a
una distancia menor de 30 km., considerando ida y vuelta, con camién bafiera basculante cargado a
maquina. Incluso canon de vertedero, carga, descarga y p.p. de medios auxiliares. (Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre. Plan Nacional de Residuos de construccion y demolicion.2001)
Vaciados, pozos, zanjas y otros 12 867.98 1.00 1,041.58
(20% de coef. de esponjamiento)
1,041.58 8.97 9,342.97
31.02 m3 GESTION RCD PETREO
Carga, transporte y descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fraccion petreo, inclu-
yendo el canon y el extendido.
1 153.99 1.00 1.00 153.99
153.99 17.18 2,645.55
31.03 m3 GESTION RCD NO PETREO
Carga, transporte y descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fraccion no petreo, inclu-
yendo el canon y el extendido.
1 30.65 1.00 1.00 30.65
30.65 23.29 713.84
31.04 m3 GESTION RCD MEZCLADOS
Carga, transporte y descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fraccion mezclado, inclu-
yendo el canon y el extendido.
1 14.33 1.00 1.00 14.33
14.33 25.56 366.27
TOTAL CAPITULO 31 GESTION DE RESIDUOS.......irmnenrsscssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssss 13,068.63
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 32 SEGURIDAD Y SALUD
32.01 u CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD
Cumplimiento de la normativa vigente de seguridad y salud en el trabajo, con todas las instalaciones,
protecciones individuales y colectivas necesarias, conforme al Estudio de Seguridad y Salud y
adaptando a tal efecto el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, segiin indicaciones del Coordi-
nador de Seguridad y Salud.
1 1.00
1.00 11,617.83 11,617.83
TOTAL CAPITULO 32 SEGURIDAD Y SALUD.........0000001111111111111111111115518118888888188888 8RR 8RR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSen 11,617.83
L0 1 574,255.59

Firmado digitalmente por
ALFREDO CORREA GARCIA
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, st=Madrid, I=Madrid,
o=Colegio Oficial de Arquitectos
de Madrid, ou=Colegiado,
cn=ALFREDO CORREA GARCIA,
email=15209correa@coam.es
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 11,163.12 1.94
2 RED DE TIERRA L.ttt 1,067.07  0.19
3 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL ...ooutiiiiiii it 12617.26 220
4 CIMENTACIONES, MUROS Y SOLERAS ..ot 48,762.99 849
5 ESTRUCTURA, FORJADOS Y JUNTAS ... e 92,535.26  16.11
6 ALBANILERIA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES ........viiiiiiiiiicceeieieieeeeeie e 54,706.29  9.53
7 CUBIERTAS ... bbbt bbb bbbt 31,206.88 543
8 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES .. 25,057.79  4.36
9 SOLADOS ... 4534417 790
10 REVESTIMIENTOS CERAMICOS ... 7,330.04 1.28
1 PIEDRA NATURAL ...ttt 28,684.02  4.99
12 FACHADA VENTILADA DE MADERA ... 10,093.23 1.76
13 YESOS s 561322 098
14 TECHOS SUSPENDIDOS ...ttt ettt et 10,371.43 1.81
15 CARPINTERIA DE MADERA..... 492383  0.86
16 CARPINTERIA EXTERIOR ...ttt 18,374.03 320
17 CERRAUJERIA ...ttt 17,465.50  3.04
18 SANEAMIENTO VERTICAL ...ttt ettt 368540  0.64
19 INSTALACION DE FONTANERIA ...ttt 5,667.88  0.99
20 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA ...t 2,043.06  0.36
21 INSTALACION DE ELECTRICIDAD .....oouiiiiiiiiiieit e 28,645.61 4.99
2 INSTALACION DE ILUMINACION ... 8,482.92 1.48
23 EXTRACCION Y VENTILACION ...ttt ettt 6,266.01 1.09
24 PREVENCION Y DETECCION INCENDIOS ...ttt 572849  1.00
25 INSTALACIONES DE CLIMATIZACION ......uiitiiiieii ittt 23,793.21 4.14
2% PINTURAS ettt h e et b ekttt h ettt 6,316.91 1.10
27 VIDRIO ...ttt bbbt 6,519.17 114
28 AMUEBLAMIENTO, ROTULACION Y ACCESORIOS ...ttt 8,801.73 153
2 ASCENSORES Y MAQUINAS 16,409.87  2.86
30 EXTERIORES Y URBANIZACION ......c.uttiiiiiiiiiite ettt 1,892.74 033
31 GESTION DE RESIDUODS ...ttt ettt 13,068.63 228
2 SEGURIDAD Y SALUD ...tttk h ettt 11,617.83 202

TOTAL EJECUCION MATERIAL 574,255.59

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 574,255.59

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 574,255.59

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS SETENTA'Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS

con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS ALFREDO CORREA GARCIA
/ _______ Nombre de reconocimiento
P ?DW(T é ) (DN): c=ES, st=Madrid,
A A= ~— |I=Madrid, o=Colegio Oficial de
a Enero de 2015. # T Arquitectos de Madrid,
ou=Colegiado, cn=ALFREDO
CORREA GARCIA,
email=15209correa@coam.es

El promotor La direccion facultativa
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 11,163.12 1.94
2 RED DE TIERRA ..ottt ettt e e e ettt e e e e e e s ettt et e e e e e ettt e e e e e e s e st be e e e e e e e e stbabtaeeeeeessnabaeeeeas 1,067.07 0.19
3 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL ..ottt 12,617.26 2.20
4 CIMENTACIONES, MUROS Y SOLERAS ... ettt et 48,762.99 8.49
5 ESTRUCTURA, FORJADOS Y JUNTAS ...tttk 92,535.26  16.11
6 ALBANILERIA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES ...ttt 54,706.29 9.53
7 CUBIERTAS .ttt et bbbkttt h bbbttt 31,206.88 543
8 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES .. 25,057.79 4.36
9 SOLADOS ...ttt L E e 45,344.17 7.90
10 REVESTIMIENTOS CERAMICOS ...ttt ettt ettt e et e et e e e e teeeenne 7,330.04 1.28
1" PIEDRA NATURAL ...tttk b et h e bbbt ettt et e e bt et s 28,684.02 4.99
12 FACHADA VENTILADA DE MADERA . ... ..ottt et e e e e et e e e e e e st e e e e e s e entaaeeaeas 10,093.23 1.76
13 VBSOS .ttt L bRt b ettt 5,613.22 0.98
14 TECHOS SUSPENDIDOS ......eeieiiiieee ittt ettt et e et et e e e mt et e et e e e n et e e et e e et e e e neeee s 10,371.43 1.81
15 CARPINTERIA DE MADERA ... 4,923.83 0.86
16 CARPINTERIA EXTERIOR ...ttt ettt ettt e et e et e et e e et e e et e s 18,374.03 3.20
17 CERRAUERIA L.ttt et e ettt e et e e et e e et e e e et e e et b e e et e e Rt e e et e e et e aaa e s 17,465.50 3.04
18 SANEAMIENTO VERTICAL ... eee ettt ettt ettt ettt e et e e et e e et e e e nnae e s 3,685.40 0.64
19 INSTALACION DE FONTANERIA .. .ottt ettt ettt e e et e e e et e e et e e e nnb e e e s teaeeanes 5,667.88 0.99
20 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA ...ttt e 2,043.06 0.36
21 INSTALACION DE ELECTRICIDAD .....ooiiiiiiieeiiie ettt ettt et e et e et e e e snba e e e teaeenne 28,645.61 499
2 INSTALACION DE ILUMINACION .... 8,482.92 148
23 EXTRACCION Y VENTILACION L..otieitit ettt ettt et e et e et e e et e e e saba e e e etaaeeanes 6,266.01 1.09
24 PREVENCION Y DETECCION INCENDIOS ........utiiiiiiieeeiie ettt ettt e et e et e e nneaeenne 5,728.49 1.00
25 INSTALACIONES DE CLIMATIZACION .......viiiitit ettt sttt e et e et e et e e a e e e aaaaeanes 23,793.21 414
26 PINTURAS .ttt ekt e e st e e h et e Rttt e e ettt e Rt e et e e et e e e treeenne 6,316.91 1.10
27 VIDRIO. ...ttt ettt ettt e e ettt e e e et e e b e e ettt e e ettt e e et e e e aba e s 6,519.17 1.14
28 AMUEBLAMIENTO, ROTULACION Y ACCESORIOS ...ttt eaaaa e 8,801.73 1.53
29 ASCENSORES Y MAQUINAS 16,409.87 2.86
30 EXTERIORES Y URBANIZACION.........tiiiiitiite ettt ettt ettt et e st e et e et e et e e s e e e teeeenne 1,892.74 0.33
A GESTION DE RESIDUODS ...ttt ettt et ettt e e et e e e et e e et e e e eatee e e eaaeeeanes 13,068.63 2.28
R SEGURIDAD Y SALUD ...ttt ettt ettt ettt e e st e e et e e ettt e e et e e et e e e nne e s 11,617.83 2.02
TOTAL EJECUCION MATERIAL 574,255.59
13.00 % Gastos generales..............cccoeenne 74,653.23
6.00 % Beneficio industrial 34,455.34
SUMA DE G.G. y B.I. 109,108.57
21.00 % LV.A. o 143,506.47
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 826,870.63
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 826,870.63
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA'Y
TRES CENTIMOS Firmado digitalmente por
ALFREDO CORREA GARCIA

— ~———— Nombre de reconocimiento (DN):
éﬂﬁ;‘/ c=ES, st=Madrid, I=Madrid,
o=Colegio Oficial de Arquitectos

de Madrid, ou=Colegiado,

, a Enero de 2015.

cn=ALFREDO CORREA GARCIA,
email=15209correa@coam.es

El promotor La direccion facultativa
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A01A020 m3 PASTA DE ESCAYOLA
Pasta de escayola amasada manualmente.
0010A070 2500 h Pedn ordinario 14.24 35.60
P01CY080 0.790 t Escayola en sacos E-30 70.58 55.76
P01DWO050 0.700 m3 Agua 1.08 0.76
TOTAL PARTIDA.....coeiiinriniinie e 92.12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con DOCE CENTIMOS
A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO
Pasta de yeso negro amasado manualmente.
0010A070 2500 h Pedn ordinario 14.24 35.60
P01CY010 0.850 t Yeso negro en sacos YG 50.19 42.66
P01DW050 0.600 m3 Agua 1.08 0.65
TOTAL PARTIDA.......eiiiicieerinee e 78.91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA' Y UN CENTIMOS
A01A040 m3 PASTA DE YESO BLANCO
Pasta de yeso blanco amasado manualmente.
0010A070 2500 h Pedn ordinario 14.24 35.60
P01CY030 0.810 t Yeso blanco en sacos YF 57.84 46.85
P01DWO050 0.650 m3 Agua 1.08 0.70
TOTAL PARTIDA......cciiiiiniren e 83.15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con QUINCE CENTIMOS
A02A021 m3 MORTERO CEMENTO M-5 ELAB/A MANO SEMISECO
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresion
a 28 dias de 5,00 N/mm2, amasado a mano semiseco para solar, s/RC-08.
0010A070 1500 h Pedn ordinario 14.24 21.36
P01CC020 0.270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 85.45 23.07
P01AA020 1.030 m3 Arena de rio 0/6 mm 14.74 15.18
P01DW050 0255 m3 Agua 1.08 0.28
TOTAL PARTIDA ... 59.89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
A02A022 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 5,00 N/'mm2, amasado a mano, s/RC-08.
0010A070 1500 h Pedn ordinario 14.24 21.36
P01CC020 0.270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 85.45 23.07
P01AA060 1.090 m3 Arena de miga cribada 18.78 2047
P01DWO050 0.255 m3 Agua 1.08 0.28
TOTAL PARTIDA.....ccoiiitiniinrinne e 65.18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 10 N/'mm2, confeccionado con hormigonera de 200 |, sS/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.
0010A070 1.700 h Pedn ordinario 14.24 24.21
P01CC020 0.380 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 85.45 3247
P01AA020 1.000 m3 Arena de rio 0/6 mm 14.74 14.74
P01DWO050 0.260 m3 Agua 1.08 0.28
MO3HH020 0.400 h Hormigonera 200 | gasolina 215 0.86
TOTAL PARTIDA.....ciiiieeceee e 72.56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presion a 28 dias de 5,0 N/'mm2, confeccionado con hormigonera de 200 |, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.
0010A070 1.700 h Pedn ordinario 14.24 24.21
P01CC020 0.270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 85.45 23.07
P01AA020 1.090 m3 Arena de rio 0/6 mm 14.74 16.07
P01DWO050 0.255 m3 Agua 1.08 0.28
MO3HH020 0.400 h Hormigonera 200 | gasolina 215 0.86
TOTAL PARTIDA.....cccieieersren e 64.49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
A02A160 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA
Mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y rio, tipo M-5 para uso corriente (G), con
resistencia a compresion a 28 dias de 5,0 N/'mm2, confeccionado con hormigonera de 200 |, s/RC-08 y UNE-EN
998-2:2004.
0010A070 1.000 h Pedn ordinario 14.24 14.24
P01CC020 0.270 t Cemento CEM 11/B-P 32,5 N sacos 85.45 23.07
P01AA060 0.350 m3 Arena de miga cribada 18.78 6.57
P01AA020 0.750 m3 Arena de rio 0/6 mm 14.74 11.06
P01DW050 0.260 m3 Agua 1.08 0.28
MO3HHO020 0400 h  Hormigonera 200 | gasolina 215 0.86
TOTAL PARTIDA.......eeiiicierieeiee e 56.08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHO CENTIMOS
A03H090 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmax.20
Hormigén de dosificacion 330 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de rio y arido rodado Tmax. 20 mm.,
con hormigonera de 300 |., para vibrar y consistencia plastica.
0010A070 0.834 h Pedn ordinario 14.24 11.88
P01CC020 0.340 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 85.45 29.05
P01AA030 0617 t Arena de rio 0/6 mm 11.78 7.27
P01AG020 1292 t Garbancillo 4/20 mm 12.18 15.74
P01DWO050 0.180 m3 Agua 1.08 0.19
MO3HHO030 0.550 h Hormigonera 300 | gasolina 3.30 1.82
TOTAL PARTIDA......cciiireninen e 65.95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
A03S010 m3 HORMIGON CELULAR CEM II/B-P 32,5N
Hormigén celular de cemento espumado para formacion de pendientes y aislamiento térmico de cubiertas y azote-
as; a base de cemento CEM II/B-P 32,5 N, agua y adicién de aditivo aireante, elaborado en central.
0010A030 1.300 h Oficial primera 16.75 21.78
0010A070 1.300 h Pedn ordinario 14.24 18.51
MO1HEO10 0.300 h Bomb.horm.estacionaria 10-25 m3/h 2017 6.05
P01CC020 0.300 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 85.45 25.64
P01DS040 3.000 kg Aditivo aireante 149 447
P01DWO050 0400 m3 Agua 1.08 043
TOTAL PARTIDA.....cctiiiinii e 76.88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
A035020 m3 HORMIGON AISLANTE (650 kg/m3)
Hormigén aislante de densidad 650 kg/m3, con cemento CEM [I/B-P 32,5 N y arcilla expandida tipo G-3 o F-3,
confeccionado en obra con hormigonera de 250 1.
0010A070 1.850 h Pedn ordinario 14.24 26.34
MO3HHO070 0.500 h Hormigonera 250 | eléctrica 1.31 0.66
PO1AL010 1.100 m3 Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel 52.09 57.30
P01CC020 0.150 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 85.45 12.82
P01DWO050 0.120 m3 Agua 1.08 0.13
TOTAL PARTIDA......iiiienee e 97.25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A05C010 mes ALQ. M2 APEO ENCOFRADO PLANO
Mes alquiler m2 de apeo de sistema metalico de encofrado para forjados, formado por sopandas metalicas de 2, 3
y4m.
M13CP010 15.000 d  Alg. puntal 3 m. 0.02 0.30
M13EQ120 3.000 d  Sopanda 4m. para forjado 0.09 0.27
M13EQ130 0.750 d Sopanda 3m. para forjado 0.08 0.06
M13EQ140 0600 d  Sopanda 2m. para forjado 0.05 0.03
TOTAL PARTIDA......c.coiitiriinrinie e 0.66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
A05C020 mes ALQ. M2 ENCOFRADO RECUPERABLE PLANO
Mes alquiler m2 de encofrado recuperable de sistema metélico para forjados, formado por transversales metélicos,
cabezales de unién a las sopandas y tableros de madera de pino de 2,00x0,50 m.
M13CP010 39.000 d  Alg. puntal 3 m. 0.02 0.78
M13EQ110 30.000 d Tablero 2,00x0,50x0,027 0.08 240
M13EQ120 6.000 d Sopanda 4m. para forjado 0.09 0.54
M13EQ130 1500 d Sopanda 3m. para forjado 0.08 0.12
M13EQ140 1.200 d Sopanda 2m. para forjado 0.05 0.06
M13EQ150 2.700 d Portasopanda 4m. 0.10 0.27
M13EQ160 0.600 d Portasopanda 2m. 0.06 0.04
M13EQ170 15.000 d Basculante aluminio 0.05 0.75
TOTAL PARTIDA.......eeiiecieriieiee e 4.96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
A05M030 mes ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h=6m
Mes alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 6 m. de altura con panel metalico-fendlico de 3,00x1,00 m. con
grapa union paneles.
M13EA510 9.900 d Panel metalico-fendl. 3,00x1,00 091 9.01
M13EA520 40.000 d Grapa union paneles met. 0.07 2.80
M13EA530 3.600 d Tuerca palomilla 0.02 0.07
M13EA540 3.600 d Placa tuerca palomilla 0.02 0.07
M13EA550 9.000 d Barra dywidag 1,00 m. 0.02 0.18
TOTAL PARTIDA......c.ooiiiiii i 1213
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CENTIMOS
A05M120 mes ALQ. M2 ENCOF. MURO 1 CARAh=3 a6 m
Dia de alquiler m2 encofrado para muro a 1 cara de 5m. de altura con panel metélico-fendlico de 3,00x1,00m. con
grapa metélica de union entre paneles.
M13EA510 9.000 d Panel metalico-fendl. 3,00x1,00 0.91 8.19
M13EA520 18.000 d Grapa union paneles met. 0.07 1.26
M13EA560 9.000 d Escuadra estabilizad. muros 1 cara h=3m. 0.91 8.19
TOTAL PARTIDA......eeeeeeeeeee e 17.64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
A06T050 h GRUA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.
Alquiler de grua torre de 40 m. de flecha y 1.000 kg. de carga en punta, incluyendo cimentacion, montaje, des-
montaje y medios auxiliares.
M02GT250 0.006 mes Alquiler grua torre 40 m 1000 kg 906.96 544
M02GT360 0.006 mes Contrato mantenimiento 88.83 0.53
M02GT370 0.006 mes Alquiler telemando 42.33 0.25
M02GT320 0.001 u Mont/desm. grua torre 40 m flecha 2,682.93 2.68
M02GE050 0.036 h Grua telescépica autoprop. 60 t 102.56 3.69
M02GT380 0.001 u Tramo de empotramiento grua torre <40 m 1,223.23 1.22
E04AB060 1613 kg ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500 S 1.20 1.94
E04CMMO080 0.046 m3 HORMIGON HA-25/P/20/1 CIM. V. MANUAL 84.64 3.89
TOTAL PARTIDA.....ccoiiitiriinrinie s 19.64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0010A090 h Cuadrilla A
0010A030 1.000 h Oficial primera 16.75 16.75
0010A050 1.000 h Ayudante 14.91 14.91
0010A070 0.500 h Pedn ordinario 14.24 712
TOTAL PARTIDA......ciereen e e 38.78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
0010A160 h  CuadrillaH
0010A030 1.000 h Oficial primera 16.75 16.75
0010A050 1.000 h Ayudante 14.91 14.91
TOTAL PARTIDA.....cctiitinrirrinni e 31.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

Firmado digitalmente por
ALFREDO CORREA GARCIA

c=ES, st=Madrid, I=Madrid,
o=Colegio Oficial de Arquitectos
de Madrid, ou=Colegiado,
cn=ALFREDO CORREA GARCIA,
email=15209correa@coam.es
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cODIGO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 01 ESTRUCTURA, FORJADOS Y JUNTAS

01.01

0010A070
MO5PN010
%Cl

0.006
0.010
3.000

m2

h
h
%

DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MAQUINA
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecanicos, sin carga ni transporte al vertedero, incluso p.p.
de medios auxiliares.

Peén ordinario 14.24 0.09
Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 34.27 0.34
Costes Indirectos 0.40 0.01
TOTAL PARTIDA ...t ciee s enee s seeessne e 0.44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

01.02

0010A070
MO5EC010
%Cl

0.032
0.032
3.000

m3

h
h
%

EXCAVACION VACIADO A MAQUINA T.DUROS

Excavacién a cielo abierto, en terrenos de consistencia dura, por medios mecéanicos, en vaciados y cajeados,
con el refinado de paredes y fondos por medios manuales, con extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin
carga ni transporte al vertedero, con p.p. de agotamiento de aguas si fuera necesario y medios auxiliares.

Peén ordinario 14.24 0.46
Excavadora hidraulica cadenas 90 CV 43.74 1.40
Costes Indirectos 1.90 0.06
TOTAL PARTIDA ... e e e ceee e snee s 1.92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

01.03

0010A070
MO5EN040
%Cl

0.130
0.270
3.000

m3

h
h
%

EXCAVACION ZANJA A MAQUINA T.DUROS

Excavacion en zanjas, en terrenos de consistencia dura, por medios mecanicos, con refinado de paredes y fon-
dos por medios manuales, con extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga ni transporte de tierras a
vertedero, con p.p. de agotamiento de aguas, si fuera necesario, y medios auxiliares.

Peén ordinario 14.24 1.85
Excav.hidraulica neumaticos 144 CV 46.41 12.53
Costes Indirectos 14.40 043
TOTAL PARTIDA ... sree s 14.81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA'Y UN CENTIMOS

01.04

0010A070
MO5EN040
%Cl

0.150
0.280
3.000

m3

h
h
%

EXCAVACION POZOS A MAQUINA T.DUROS

Excavacion en pozos en terrenos de consistencia dura, por medios mecanicos, con refinado de paredes y fondos
por medios manuales, con extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga ni transporte de tierras a verte-
dero, con p.p. de agotamiento de aguas, si fuera necesario, y medios auxiliares.

Peon ordinario 14.24 2.14
Excav.hidraulica neumaticos 144 CV 46.41 12.99
Costes Indirectos 15.10 045
TOTAL PARTIDA ... 15.58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

01.05

0010A070
MO8NMO020
MO5PN020
MO8RN050
MO8CA110
%Cl

0.010
0.010
0.015
0.020
0.010
3.000

m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECANICO SIN APORTE

o S S oS o

Relleno, extendido y apisonado de tierras propias, a cielo abierto y por medios mecénicos, en tongadas de 30 cm
de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, sin aporte de tierras, incluso
regado de las mismas, refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

Pedn ordinario 14.24 0.14
Motoniveladora de 200 CV 62.09 0.62
Pala cargadora neumaticos 155 CV/2,5m3 4247 0.64
Rodillo vibrante autopropuls.mixto 17 t. 48.25 097
Cisterna agua s/camién 10.000 | 21.77 0.28
Costes Indirectos 2.70 0.08
TOTAL PARTIDA ....ccoiiiiiriinrnrcrccsns e 273

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.06 m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECANICO ZAHORRA

Suministro, relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecanicos, en tongadas de 30

cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactacién del 95% del proctor normal, incluso regado de las mis-

mas y refino de taludes, y con p.p. de geotextil Danofelt PY-150 de poliéster punzonado, con un peso de 150

gr/m2 y <48 mm de apertura en ensayo de perforacion dinamica, extendido sobre la zahorra con solapes de 10

cm, para el posterior relleno con las tierras y medios auxiliares.
0010A070 0.085 h Pedn ordinario 14.24 1.21
P01AF040 1.700 t Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 551 9.37
MO8NM020 0.015 h  Motoniveladora de 200 CV 62.09 0.93
MO8RNO020 0.095 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 39.72 3.77
M08CA110 0.020 h Cisterna agua s/camién 10.000 | 21.77 0.56
P06BG050 1.000 m2 Fieltro geotextil Danofelt PY-150 gr/im2 0.59 0.59
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 16.40 049

TOTAL PARTIDA ... 16.92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 RED DE TIERRA
02.01 u  TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de
35 mm2 hasta una longitud de 30 mts por cada pica y segun plano, uniones mediante soldadura aluminotérmica a
las armaduras de las zapatas, guias de los aparatos elevadores y otros elementos metalicos, incluyendo registro
de comprobacion, tapa, puente de prueba y pequefio material. Con p.p. de lineas de bajada a tierra y cajas de
puesta a tierra de equipos y maquinaria. Todo segun proyecto (planos de puesta a tierra, detalles, memoria de ins-
talaciones y pliego de condiciones). Cumpliendo REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26. Instalacion completa, funcionando
y comprobada.

0010B200 1.000 h  Oficial 12 electricista 16.24 16.24
0010B220 1.000 h  Ayudante electricista 15.19 15.19
P15EA010 1.000 u  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 16.26 16.26
P15EB010 30.000 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 3.09 92.70
P15ED020 1.000 u Cartucho carga aluminotérmica C-115 4.06 4.06
P15EC010 1.000 u Registro de comprobacién + tapa 19.16 19.16
P15EC020 1.000 u Puente de prueba 14.63 14.63
P15AH430 1.000 u p.p. pequefio material para instalacion 1.18 1.18
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 179.40 5.38
TOTAL PARTIDA ....ccoeiiiiriinirrcrcssesns e 184.80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS

02.02 u RED EQUIPOTENCIAL BANOS, COCINAS Y EQUIPOS
Red equipotencial en aseos, cuartos de bafio y cocina, realizada con conductor unipolar aislado HV07-K de 4
mm2, para una tensién nominal de 450/750V, conectando a tierra todas las canalizaciones metalicas existentes y
todos los elementos conductores que resulten accesibles. Incluso pequefio material y p.p. de cajas de puesta a tie-
rra de equipos y maquinaria. Todo segun proyecto (planos, memoria y pliego de condiciones) y cumpliendo
REBT, ITC-BT-18, ICT-BT-26, ICT-BT-27. Instalada, funcionando y comprobada.

0010B200 0.750 h  Oficial 12 electricista 16.24 12.18
0010B220 0.750 h  Ayudante electricista 15.19 11.39
P15GA030 6.000 m  Cond. HO7V-K 750V 1x4 mm2 Cu 1.77 10.62
P15AH430 1.000 u p.p. pequefio material para instalacion 1.18 1.18
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 35.40 1.06
TOTAL PARTIDA ..ot 36.43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL
03.01 u ACOMETIDA RED SANEAMIENTO FECALES
Acometida de saneamiento de edificio a la red general municipal de aguas fecales, hasta una distancia maxima de
10 m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavacion manual de zanjas de saneamiento en terre-
nos de consistencia dura, colocacién de tuberia de hormigén en masa de enchufe y campana de diametro 300
mm, con junta de goma de 30 cm de didmetro interior, tapado posterior de la acometida con la propia tierra de la
zanja en tongadas de 20 cm. compactadas al 95% del proctor normal excepto los ultimos 50 cm. que seran com-
pactados al 100%, conexiones al pozo y al colector, reposicion completa del pavimento con hormigén en masa
HM-20/P/40/1, con extraccion de tierras y material sobrante fuera de la excavacion, sin carga ni transporte al verte-
dero y con p.p. de agotamiento de aguas, si fuera necesario, y medios auxiliares.
0010A040 1.000 h Oficial segunda 15.46 15.46
0010A060 2,000 h Pedn especializado 14.11 28.22
M06CM010 1.200 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 254 3.05
MO06MI010 1.200 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2.29 2.75
E02ES020 7200 m3 EXCAVACION ZANJA SANEAMIENTO T.DURO A MANO 52.01 37447
P02THE020 8000 m  Tub.HM j.elastica 90kN/m2 D=300mm 8.94 71.52
PO1HMO020 0580 m3 Hormigén HM-20/P/40/I central 59.21 34.34
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 529.80 15.89
TOTAL PARTIDA ....ccoeiiiiririiinrc e 545.70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CENTIMOS
03.02 u ACOMETIDA RED SANEAMIENTO PLUVIALES
Acometida de saneamiento de edificio a la red general municipal de aguas pluviales, hasta una distancia maxima
de 10 m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavacién manual de zanjas de saneamiento en te-
rrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigén en masa de enchufe y campana de diametro 300
mm, con junta de goma de 30 cm de didmetro interior, tapado posterior de la acometida con la propia tierra de la
zanja en tongadas de 20 cm. compactadas al 95% del proctor normal excepto los ultimos 50 cm. que seran com-
pactados al 100%, conexiones al pozo y al colector, reposiciéon completa del pavimento con hormigén en masa
HM-20/P/40/1, con extraccion de tierras y material sobrante fuera de la excavacion, sin carga ni transporte al verte-
dero y con p.p. de agotamiento de aguas, si fuera necesario, y medios auxiliares.
0010A040 1.000 h  Oficial segunda 15.46 15.46
0010A060 2000 h Pedn especializado 14.11 28.22
M06CM010 1.200 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 2.54 3.05
MO6MI010 1.200 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 229 275
E02ES020 7200 m3 EXCAVACION ZANJA SANEAMIENTO T.DURO A MANO 52.01 37447
P02THE020 8.000 m  Tub.HM j.elastica 90kN/m2 D=300mm 8.94 71.52
P01HMO020 0.580 m3  Hormigdn HM-20/P/40/I central 59.21 34.34
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 529.80 15.89
TOTAL PARTIDA ..ot 545.70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CENTIMOS
03.03 u POZO LADRILLO REGISTRO FECALES D=80cm h=1,50m
Pozo de registro de 80 cm de diametro interior y de 1,5 m de profundidad libre, construido con fabrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigon
HA-25/P/40/1 de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y brufiido por el interior redonde-
ando angulos, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso recibido de pates, formacién de canal en el fondo del po-
zo y formacién de brocal asimétrico en la coronacion, para recibir el cerco y la tapa de hormigén armado, con p.p.
de excavacion, extraccion de tierras y material sobrante fuera de la excavacion, relleno perimetral posterior, sin
carga ni retirada al vertedero y con agotamiento de aguas, si fuera necesario, y medios auxiliares. Totalmente ter-
minado s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
0010A030 7.300 h  Oficial primera 16.75 122.28
0010A060 5550 h Pedn especializado 14.11 78.31
P01HA020 0.280 m3 Hormigdon HA-25/P/40/1 central 61.61 17.25
P03AM070 1.350 m2 Malla 15x30x5 - 1.541 kg/m2 1.08 1.46
PO1LT020 0.378 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 61.52 23.25
P01MC040 0.450 m3 Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-5/CEM 54.08 24.34
P04RR070 3900 kg Mortero revoco CSIV-W2 1.12 437
P0O2EPW020 5000 u Pates acero galvanizado 30x25 3.64 18.20
P02EPO010 1.000 u  Tapa circular HA h=60 D=625 19.03 19.03
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 308.50 9.26
TOTAL PARTIDA ....oeiiiiiirniiniesrc s 317.75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.04 u POZO LADRILLO REGISTRO PLUVIALES D=80cm h=1,50m
Pozo de registro de 80 cm de diametro interior y de 1,5 m de profundidad libre, construido con fabrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén
HA-25/P/40/1 de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y brufiido por el interior redonde-
ando angulos, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso recibido de pates, formacion de canal en el fondo del po-
zo y formacion de brocal asimétrico en la coronacion, para recibir el cerco y la tapa de hormigén armado, con p.p.
de excavacion, con extraccion de tierras y material sobrante, relleno perimetral posterior, sin carga ni retirada al
vertedero, agotamiento de aguas, si fuera necesario y medios auxiliares. Totalmente terminado s/ CTE-HS-5,
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
0010A030 7.300 h Oficial primera 16.75 122.28
0010A060 5550 h Pedn especializado 14.11 78.31
PO1HA020 0.280 m3 Hormigdn HA-25/P/40/1 central 61.61 17.25
P0O3AM070 1.350 m2 Malla 15x30x5 - 1.541 kg/m2 1.08 1.46
PO1LT020 0.378 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 61.52 23.25
P01MC040 0450 m3 Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-5/CEM 54.08 24.34
P04RR070 3900 kg Mortero revoco CSIV-W2 1.12 437
PO2EPW020 5000 u  Pates acero galvanizado 30x25 3.64 18.20
P02EPO010 1.000 u  Tapa circular HA h=60 D=625 19.03 19.03
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 308.50 9.26
TOTAL PARTIDA ....cciiiiiriiriircreesns e 317.75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
03.05 m  CANALETA PVC C/REJILLA PEAT./TRANS.GRIS 500x200x130mm
Canaleta sumidero de recogida y drenaje de aguas superficiales para zonas de carga ligera y pesada, formado por
piezas prefabricadas de PVC de 500x200x130 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla
de PVC gris, colocadas sobre cama de arena de rio compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y peque-
fio material, montado, nivelado, conectado con la red enterrada de aguas pluviales y con p.p. de medios auxilia-
res, s/ CTE-HS-5.
0010A030 0310 h Oficial primera 16.75 5.19
0010A050 0310 h  Ayudante 14.91 462
P01AA020 0.050 m3 Arena de rio 0/6 mm 14.74 0.74
PO2ECV125 2000 u  Can.c/rej.peatonal PVC gris 500x200x130 54.02 108.04
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 118.60 3.56
TOTAL PARTIDA ....ccoeiiiiriiriirercsnesns e 12215
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con QUINCE CENTIMOS
03.06 u ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS LADRILLO 100x100cm
Arqueta separadora de grasas de 100x100 cm. de medidas interiores y profundidad variable, construida con fabri-
ca de ladrillo perforado de 1 pie de espesor recibida con mortero de cemento M-5, enfoscada y brufiida interiormen-
te con mortero de cemento CSIV-W2 (resistente a los sulfatos si fuese necesario), angulos redondeados, sobre so-
lera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 20 cm de espesor, codos y piezas especiales de tuberia de fibroce-
mento o PVC segun sea la red de saneamiento, tapa formada por losa de hormigén armado de 5 cm. de espesor
con cerco de perfil laminado L 50.5 mm. y malla de acero soldada al cerco, contracerco de perfil laminado L 55.5
mm. y tirador de acero galvanizado embutido en la tapa, incluso conexién de tubos de entrada y salida y p.p. de
medios auxiliares. La tapa ird enrasada con el pavimento y tendra el mismo acabado que la soleria donde esta
ubicada la arqueta. Se incluye la excavacion, la extraccion de tierras y material sobrante, el relleno posterior de
los bordes, sin carga ni transporte a vertedero y el agotamiento de aguas, si fuera necesario. Totalmente terminada
s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
0010A030 3700 h  Oficial primera 16.75 61.98
0010A060 2600 h Pedn especializado 14.11 36.69
P01HMO020 0.079 m3  Hormigon HM-20/P/40/I central 59.21 468
PO1LT020 0.125 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 61.52 7.69
P01MC040 0.046 m3 Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-5/CEM 54.08 249
P04RR070 2600 kg Mortero revoco CSIV-W2 1.12 291
P03AM070 0.830 m2 Malla 15x30x5 - 1.541 kg/m2 1.08 0.90
P0O2EAT040 1.000 u  Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm 19.81 19.81
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 137.20 412
TOTAL PARTIDA .....oeiiiiiiniinresressess e 141.27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.07 u  SUMIDERO SIFONICO PVC C/REJILLA PVC 250x250 SI 120
Sumidero sifénico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm y con salida integrada de 120 mm; para la recogida
de aguas pluviales y en locales humedos, instalado y conexionado a la red general de desagte, incluso con p.p.
de pequefio material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. Terminado y funcionando.
0010B170 0430 h  Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 721
P02EDS020 1.000 u  Sum:sif./rej. PVC L=250 s.integ.D=120 14.70 14.70
P01DW090 2000 m  Pequefio material 1.13 2.26
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 24.20 0.73
TOTAL PARTIDA ..ot 24.96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
03.08 u  ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 38x38x50cm
Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo maci-
zo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén en ma-
sa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redon-
deando angulos, con codo de PVC de 45°, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormi-
gon armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavacion y extraccion, relleno pe-
rimetral posterior, sin carga ni transporte de las tierras sobrantes a vertedero y agotamiento de aguas si fuera nece-
sario. Todo terminado y funcionando s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
0010A030 1.950 h  Oficial primera 16.75 32.66
0010A060 0.900 h Pedn especializado 14.11 12.70
P01HMO020 0.042 m3 Hormigon HM-20/P/40/I central 59.21 249
PO1LT020 0.056 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 61.52 345
P01MC040 0.023 m3 Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-5/CEM 54.08 124
P04RR070 0.800 kg Mortero revoco CSIV-W2 1.12 0.90
P02CVC010 1.000 u  Codo M-H PVC junta elast. 45° DN 160mm 10.84 10.84
P02EAT020 1.000 u  Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 12.53 12.53
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 76.80 2.30
TOTAL PARTIDA ....coeiiiiiinnir s 79.11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CENTIMOS
03.09 u  ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 51x51x65¢cm
Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo maci-
zo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén en ma-
sa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redon-
deando angulos, con codo de PVC de 45°, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormi-
gén armado prefabricada y con p.p. de medios auxiliares. Incluso excavacion y extraccion, relleno perimetral pos-
terior, sin carga ni transporte de las tierras sobrantes al vertedero y con agotamiento de aguas si fuera necesario.
Todo terminado y funcionando s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
0010A030 2750 h  Oficial primera 16.75 46.06
0010A060 1.600 h Pedn especializado 14.11 22.58
P01HMO020 0.085 m3  Hormigon HM-20/P/40/I central 59.21 5.03
PO1LT020 0.085 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 61.52 523
P01MC040 0.035 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 54.08 1.89
P04RR070 1400 kg Mortero revoco CSIV-W2 1.12 1.57
P02CVC010 1.000 u  Codo M-H PVC junta elast. 45° DN 160mm 10.84 10.84
P0O2EATO030 1.000 u  Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 16.59 16.59
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 109.80 329
TOTAL PARTIDA ....coiiiiiiirninrcre s 113.08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.10 u  ARQUETA LADRILLO REGISTRO 38x38x50 cm
Arqueta de registro de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1
de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando angulos
con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigén armado prefabricada y con p.p. de
medios auxiliares. Incluso excavacion y extraccion, relleno perimetral posterior, sin carga ni transporte de las tie-
rras sobrantes al vertedero y con agotamiento de aguas si fuera necesario. Todo terminado y funcionando s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
0010A030 1.950 h Oficial primera 16.75 32.66
0010A060 0.900 h Pedn especializado 14.11 12.70
PO1HMO020 0.042 m3  Hormigén HM-20/P/40/I central 59.21 249
PO1LT020 0.056 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 61.52 345
P01MC040 0.023 m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 54.08 124
P04RR070 0.800 kg  Mortero revoco CSIV-W2 1.12 0.90
P03AMO70 0.380 m2 Malla 15x30x5 - 1.541 kg/m2 1.08 0.41
P02EAT020 1.000 u Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 12.53 12.53
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 66.40 1.99
TOTAL PARTIDA ...t 68.37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
03.11 u  ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51x51x65 cm
Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1
de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando angulos
con solera ligeramente armada con mallazo, con tapa y marco de hormigon armado prefabricada y con p.p. de
medios auxiliares. Incluso excavacion y extraccion, relleno perimetral posterior, sin carga ni transporte de las tie-
rras sobrantes al vertedero y con agotamiento de aguas si fuera necesario. Todo terminado y funcionando s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
0010A030 2750 h Oficial primera 16.75 46.06
0010A060 1.600 h Pedn especializado 14.11 22.58
PO1HMO020 0.059 m3 Hormigén HM-20/P/40/I central 59.21 349
PO1LT020 0.085 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 61.52 523
P01MC040 0.035 m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 54.08 1.89
P04RR070 1400 kg Mortero revoco CSIV-W2 1.12 1.57
P03AMO70 0620 m2 Malla 15x30x5 - 1.541 kg/m2 1.08 0.67
P02EATO030 1.000 u  Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 16.59 16.59
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 98.10 294
TOTAL PARTIDA ..o 101.02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con DOS CENTIMOS
03.12 u  ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x80 cm
Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1
de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando angulos
con solera ligeramente armada con mallazo, con tapa y marco de hormigén armado prefabricada y con p.p. de
medios auxiliares. Incluso excavacion y extraccion, relleno perimetral posterior, sin carga ni transporte de las tie-
rras sobrantes al vertedero y con agotamiento de aguas si fuera necesario. Todo terminado y funcionando s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
0010A030 3.700 h Oficial primera 16.75 61.98
0010A060 2600 h  Peon especializado 14.11 36.69
PO1HMO020 0.079 m3  Hormigén HM-20/P/40/I central 59.21 4.68
PO1LT020 0.125 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 61.52 7.69
P01MC040 0.046 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 54.08 249
P04RR070 2600 kg Mortero revoco CSIV-W2 1.12 291
P03AMO70 0.830 m2 Malla 15x30x5 - 1.541 kg/m2 1.08 0.90
P02EAT040 1.000 u  Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm 19.81 19.81
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 137.20 412
TOTAL PARTIDA ....eoiiiriirrie e 141.27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.13 m TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELASTICA SN2 C.TEJA 125mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diametro
125 mm y de unidn por junta eléstica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequefio ma-
terial, medios auxiliares, incluso excavacion y tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima del
2% y funcionando. Todo segun proyecto y CTE-HS-5.
0010A030 0.240 h Oficial primera 16.75 402
0010A060 0.240 h Pedn especializado 14.11 3.39
P01AA020 0.244 m3 Arena de rio 0/6 mm 14.74 3.60
P02CVM010 0.330 v Manguito H-H PVC s/tope j.elast. DN160mm 9.78 323
P02CVWO010 0.004 kg Lubricante tubos PVC junta elastica 8.09 0.03
P02TV0320 1.000 m  Tubo PVC liso j.elastica SN2 D=125 1.53 1.53
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 15.80 047
TOTAL PARTIDA ... 16.27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
03.14 m  TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELASTICA SN2 C.TEJA 160mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un didmetro
160 mm y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequefio ma-
terial, medios auxiliares, incluso excavacion y tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima del
2% y funcionando. Todo segun proyecto y CTE-HS-5.
0010A030 0.240 h Oficial primera 16.75 4,02
0010A060 0.240 h Pedn especializado 14.11 3.39
P01AA020 0.244 m3 Arena de rio 0/6 mm 14.74 3.60
P02CVM010 0.330 u Manguito H-H PVC s/tope j.elast. DN160mm 9.78 3.23
P02CVWO010 0.004 kg Lubricante tubos PVC junta elastica 8.09 0.03
P02TVO010 1000 m  Tubo PVC liso j.elastica SN2 D=160mm 2.86 2.86
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 17.10 051
TOTAL PARTIDA ....cciiiiriirrinrc e 17.64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
03.15 m TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELASTICA SN2 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un didmetro
200 mm y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequefio ma-
terial, medios auxiliares, incluso excavacién y tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima del
2% y funcionando. Todo segun proyecto y CTE-HS-5.
0010A030 0.280 h Oficial primera 16.75 469
0010A060 0.280 h Pedn especializado 14.11 3.95
P01AA020 0.389 m3 Arena de rio 0/6 mm 14.74 573
P02CVM020 0200 v Manguito H-H PVC s/tope j.elast. DN200mm 16.75 3.35
P02CVYWO010 0.005 kg  Lubricante tubos PVC junta elastica 8.09 0.04
P02TV0020 1.000 m  Tubo PVC liso j.elastica SN2 D=200mm 4.30 4.30
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 22.10 0.66
TOTAL PARTIDA ....oeiiiiiiii e 22.72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.16 m  TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELASTICA SN2 C.TEJA 250mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diametro
250 mm y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequefio ma-
terial, medios auxiliares, incluso excavacion y tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima del
2% y funcionando. Todo segun proyecto y CTE-HS-5.
0010A030 0.330 h Oficial primera 16.75 5.53
0010A060 0.330 h Pedn especializado 14.11 466
P01AA020 0.400 m3 Arena de rio 0/6 mm 14.74 5.90
P02CVM030 0.200 u Manguito H-H PVC s/tope j.elast. DN250mm 57.15 1143
P02CVWO010 0.006 kg Lubricante tubos PVC junta elastica 8.09 0.05
P02TVO030 1.000 m  Tubo PVC liso j.elastica SN2 D=250mm 6.77 6.77
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 34.30 1.03
TOTAL PARTIDA ....ccoeiiiiriiriircrcnrisns e 35.37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA'Y SIETE CENTIMOS
03.17 m TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELASTICA SN2 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un didmetro
315 mm y de unio6n por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequefio ma-
terial, medios auxiliares, incluso excavacion y tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima del
2% y funcionando. Todo segun proyecto y CTE-HS-5.
0010A030 0.390 h Oficial primera 16.75 6.53
0010A060 0.390 h Pedn especializado 14.11 5.50
P01AA020 0411 m3 Arena de rio 0/6 mm 14.74 6.06
P02CVM040 0200 u  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. DN315mm 91.01 18.20
P02CYW010 0.007 kg Lubricante tubos PVC junta eléstica 8.09 0.06
P02TVO040 1.000 m  Tubo PVC liso j.elastica SN2 D=315mm 10.52 10.52
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 46.90 1.41
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiriiiinies e 48.28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
03.18 m COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 110 mm y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios, conexiones, tapones de registro,
medios auxiliares y pequefio material, totalmente instalado con una pendiente no inferior al 1%. Todo s/ CTE-HS-5
y proyecto.
0010B170 0220 h  Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 3.72
0010B180 0220 h Oficial 22 fontanero calefactor 15.40 3.39
P02TVO450 1.000 m  Tubo PVC liso evacuacién encolado D=110 1.66 1.66
P02CVC300 0200 u  Codo M-H PVC . peg.87,5° DN 110mm gris 3.04 0.61
P02CVW034 3330 u  Abrazadera metélica tubos PVC 110 mm 043 143
P02CVW030 0.011 kg  Adhesivo tubos PVC junta pegada 15.11 0.17
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 11.00 0.33
TOTAL PARTIDA ....ccoiiiiirirnrercrcseses e 11.31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.19 m COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 125 mm y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios, conexiones, tapones de registro,
medios auxiliares y pequefio material, totalmente instalado con una pendiente no inferior al 1%. Todo s/ CTE-HS-5
y proyecto.
0010B170 0.240 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 4.06
0010B180 0.240 h  Oficial 22 fontanero calefactor 15.40 3.70
P02TVO460 1.000 m  Tubo PVC liso evacuacién encolado D=125 218 218
P02CVC310 0200 u  Codo M-H PVC j. peg.87,5° DN 125mm gris 4.16 0.83
P02CVW036 3333 u Abrazadera metélica tubos PVC 125 mm 0.52 1.73
P02CVW030 0.013 kg Adhesivo tubos PVC junta pegada 15.11 0.20
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 12.70 0.38
TOTAL PARTIDA ....cooiiiiriinin e 13.08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHO CENTIMOS
03.20 m COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 160 mm y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios, conexiones, tapones de registro,
medios auxiliares y pequefio material, totalmente instalado con una pendiente no inferior al 1%. Todo s/ CTE-HS-5.
0010B170 0.300 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 5.07
0010B180 0.300 h  Oficial 22 fontanero calefactor 15.40 462
P02TVO470 1.000 m  Tubo PVC liso evacuacién encolado D=160 281 281
P02CVC320 0200 u  Codo M-H PVC j. peg.87,5° DN 160mm gris 7.29 1.46
P02CVW040 3333 u  Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160 0.80 2.67
P02CVW030 0.020 kg Adhesivo tubos PVC junta pegada 15.11 0.30
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 16.90 051
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiinnii e 17.44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
03.21 u ARQUETA LADRILLO DE PASO 38x38x50 cm
Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redonde-
ando angulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigén
HM-20/P/20/1 ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior por ir colocadas en el vaciado ejecutado, s/ CTE-HS-5,
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
0010A030 2050 h  Oficial primera 16.75 34.34
0010A060 1.050 h Pedn especializado 14.11 14.82
P01HMO020 0.042 m3  Hormigon HM-20/P/40/I central 59.21 249
PO1LT020 0.056 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 61.52 345
P01MC040 0.023 m3 Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-5/CEM 54.08 1.24
P04RR070 0.800 kg Mortero revoco CSIV-W2 1.12 0.90
P01LG160 3.000 u Rasillon cerdmico m-h 100x25x4 cm 0.58 1.74
P03AMO70 0.340 m2 Malla 15x30x5 - 1.541 kg/m2 1.08 0.37
P01HMO010 0.013 m3  Hormigon HM-20/P/20/I central 58.78 0.76
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 60.10 1.80
TOTAL PARTIDA ....eiiiiiercierres s 61.91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.22 m TUBO DRENAJE PE-AD CORRUGADO DOBLE D=125 mm

Tuberia de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diametro nominal 125 mm. Colocada so-

bre media cafia de pasta de cemento, cama de arena de rio de 10 cm de espesor, geotextil de 125 g/m2 revistien-

do la tuberia y relleno posterior con grava filtrante hasta 25 cm por encima del tubo, con cierre de doble solapa del

paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacién de zan-

jas, ni el tapado posterior de las mismas sobre la grava filtrante. Todo s/ CTE-HS-5.
0010A030 0210 h Oficial primera 16.75 3.52
0010A060 0.370 h Pedn especializado 14.11 5.22
P01AA020 0.063 m3 Arena de rio 0/6 mm 14.74 0.93
P01AG130 0.222 m3 Grava machaqueo 40/80 mm 18.71 415
P02RPD045 1.000 m  Tubo drenaje PE corrug.doble D=125mm 478 478
P06BG320 2310 m2 Fieltro geotextil 125 g/m2 0.81 1.87
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 20.50 0.62

TOTAL PARTIDA ... 21.09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 CIMENTACIONES, MUROS Y SOLERAS
04.01 m2 SOLERA ARMADA HA-25, 20cm 2#15x15x6+ENCACHADO 25cm
Solera de hormigén de 20 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tméax.20 mm., elaborado en
central, i/vertido, colocacién y armado con doble mallazo 15x15x6. Con p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado, incluso encachado de piedra caliza 40/80 de 25 cm. de espesor, extendido y compactado con pisén
hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, con p.p. de membrana impermeabilizante
de PVC de 1,5 mm de espesor, colocada con solapes de 10 cm. como minimo, para corte de humedad por capila-
ridad de soleras. Segiin NTE-RSS y EHE-08.
E04SEE010 1.000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=25cm 8.36 8.36
E04SEH060 0.200 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I SOLERA 85.98 17.20
E04AM060 2000 m2 MALLA DOBLE 15x15 cm D=6 mm 263 5.26
TOTAL PARTIDA ..o 30.82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
04.02 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/l V. MANUAL CIMENTACION
Hormigén en masa HM-20/P/20/1, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de cimentacién, incluso
vertido por medios manuales y colocacion. Segun NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.
0010A070 0.600 h  Pedn ordinario 14.24 8.54
PO1HMO010 1.000 m3  Hormigon HM-20/P/20/1 central 58.78 58.78
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 67.30 2.02
TOTAL PARTIDA ..ot 69.34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
04.03 m3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/40/lla V.MANUAL CIMENTACION
Hormigon armado HA-25/P/40/11a, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentacién, incluso ar-
madura (40 kg/m?), vertido por medios manuales, vibrado y colocacion. Segtn normas NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C.
E04CMMO090 1.000 m3 HORMIGON HA-25/P/40/lla CIM. V. MANUAL 87.28 87.28
E04AB020 40.000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1.63 65.20
TOTAL PARTIDA ...coeeiierie e 152.48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
04.04 m3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/l MURO 2 CARAS 0,25 V.GRUA
Hormigén armado HA-25/P/20/1, elaborado en central, en muro de 25 cm de espesor, incluso armadura (60 kg/m®),
encofrado y desencofrado con paneles metalicos de 2,70x2,40m a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado
con grda, vibrado, colocado y con p.p. de pasatubos y encofrados de huecos. Segiin normas NTE-CCM, EHE-08
y CTE-SE-C.
E04MEF020 4000 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m 36.05 144.20
E04MMG010 1.050 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I V.GRUA 82.64 86.77
E04AB020 60.000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1.63 97.80
TOTAL PARTIDA ..ot 328.77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
04.05 m  SELLADO JUNTAS HORMIGONADO Y CONSTRUCCION CON BENTONITA
Tratamiento de juntas de hormigonado y construccion, verticales y horizontales, con cordon hidroexpansivo Wa-
terstop tipo RX-101 (seccion 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural (75%) y caucho (25%) totalmente coloca-
da, con p.p. de malla metalica tipo Revofix para su fijacion.
0010A030 0.030 h  Oficial primera 16.75 0.50
PO6WA150 1.000 m  Junta Waterstop RX 7.46 7.46
PO6WA160 1.000 m  Malla metélica Revofix 1.7 1.7
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 9.70 0.29
TOTAL PARTIDA ..o 9.96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
04.06 m3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/l MURO 1 CARA 0,25 V.GRUA
Hormigén armado HA-25/P/20/1, elaborado en central, en muro de 25 cm de espesor, incluso armadura (60 kg/m?),
encofrado y desencofrado con paneles metélicos de 2,70x2,40m a una cara, vertido, encofrado y desencofrado
con grua, vibrado, colocado y con p.p. de pasatubos. Segun normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C.
E04MEF030 4000 m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 37.01 148.04
E04MMG010 1.050 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I V.GRUA 82.64 86.77
E04AB020 60.000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1.63 97.80
TOTAL PARTIDA .....oeeiceecee e 332.61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.07 m2 [IMPERM. FOSOS ASCENSOR GEOCOMPUESTO BENTONITA VOLTEX DS
Suministro y colocacion de geocompuesto de bentonita de sodio natural tipo Voltex DS formado por geotextil tejido
(100 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2) y bentonita (minimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de agujado para
impermeabilizacion de fosos de ascensor, incluso colocacion de corddn hidroexpansivo Waterstop Rx 101 (20x25
mm) en juntas de hormigonado, fijado con malla Revofix.
0010A030 0.800 h  Oficial primera 16.75 13.40
0010A050 0.800 h  Ayudante 14.91 11.93
P06SR410 1200 m2 Geocompuesto Bentonita Voltex DS 13.00 15.60
PO6WA150 1100 m  Junta Waterstop RX 7.46 8.21
PO6WA160 1100 m  Malla metalica Revofix 1.7 1.88
PO6WA260 0.048 | Pasta de bentonita Bentoseal 22.08 1.06
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 52.10 1.56
TOTAL PARTIDA ....c.oeiiiirinniinrc s 53.64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 ESTRUCTURA, FORJADOS Y JUNTAS
05.01 m2 ESTRUCT. HORMIGON FORJADO SEMIVIGUETA 30+5
Estructura de hormigén armado para luces hasta 6 mts., formada por pilares, vigas y zunchos con forjado de 30+5
cm., con semiviguetas de hormigdn pretensado, bovedilla ceramica 60x25x22 y capa de compresién de hormigén
HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, terminada. Segun normas NTE y
EHE-08.
E05HFS150 0.800 m2 FORJADO SEMIVIGUETA 30+5, B-70 41.49 33.19
EO5HVA010 0.041 m3 HA-25/P/20/l ENCOFRADO MADERA JACENAS PLANAS 519.17 21.29
EO05HSA060 0.017 m3 HA-25/P/20/l ENCOFRADO METALICO PILARES 408.55 6.95
E05HVA060 0.014 m3 HA-25/P/20/I ENCOFRADO MADERA ZUNCHOS PLANOS 468.98 6.57
TOTAL PARTIDA ..ot 68.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y OCHO EUROS
05.02 m2 ESTRUCT. HORMIGON FORJADO VIGUETA AUTORR. 25+5
Estructura de hormigén armado para luces hasta 6 mts., formada por pilares, vigas y zunchos con forjado 25+5
cm., con viguetas autorresistentes de hormigén pretensado, bovedilla ceramica 60x25x20 y capa de compresion
de hormigon HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, terminada. Segin normas
NTE y EHE-08.
EO5HFA020 0.800 m2 FORJADO VIGUETAS AUTORRESISTENTES 25+5, B-60 43.66 34.93
EO5HVA010 0.038 m3 HA-25/P/20/l ENCOFRADO MADERA JACENAS PLANAS 519.17 19.73
EO05HSA060 0025 m3 HA-25/P/20/l ENCOFRADO METALICO PILARES 408.55 10.21
E05HVA060 0.013 m3 HA-25/P/20/I ENCOFRADO MADERA ZUNCHOS PLANOS 468.98 6.10
TOTAL PARTIDA ..ot 70.97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
05.03 m2 ESTRUCT. HORMIGON FORJADO SEMIVIGUETA 25+5
Estructura de hormigén armado para luces hasta 6 mts., formada por pilares, vigas y zunchos con forjado de 25+5
cm., con semivigueta de hormigdn pretensado, bovedilla ceramica 60x25x20 y capa de compresion de hormigon
HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, terminada. Segun normas NTE y
EHE-08.
EO5HFS110 0.800 m2 FORJADO SEMIVIGUETAS 25+5, B-60 36.86 29.49
EO5HVA010 0.038 m3 HA-25/P/20/l ENCOFRADO MADERA JACENAS PLANAS 519.17 19.73
EO5HSA060 0025 m3 HA-25/P/20/l ENCOFRADO METALICO PILARES 408.55 10.21
E05HVA060 0.013 m3 HA-25/P/20/I ENCOFRADO MADERA ZUNCHOS PLANOS 468.98 6.10
TOTAL PARTIDA ..ot 65.53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
05.04 m3 ESTRUCT. LOSA INCLINADA HA-25/P/20 | ENCOFRADO MADERA
Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, en losas inclinadas,
ilp.p. de armadura (100 kg/m3) y encofrado de madera, con formacion de peldafios en las losas de escalera. Verti-
do con pluma-grda, vibrado y colocado. Todo terminado segun normas NTE-EME, EHL y EHE-08.
EO5HLMO010 1.000 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20 LOSA PLANA 78.29 78.29
EO5HLE020 5.000 m2 ENCOFRADO MADERA LOSA INCLINADA 4 POSTURAS 18.95 94.75
E04AB020 100.000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1.63 163.00
TOTAL PARTIDA ..ot 336.04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS
05.05 m  ANGULAR DE 60mm ARRANQUE DE CHAPADOS Y FABRICAS
Angular de 60 mm. con acero laminado S275 en caliente, en remates y arranques de chapados y fabrica, i/p.p. de
anclaje mecanico completo, sujecion, nivelacion, aplomado, pintura de minio electrolitico y pintura de esmalte (dos
manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, totalmente colocado. Seglin normas NTE, CTE-DB-SE-A y
EAE.
0010B130 0500 h  Oficial 12 cerrajero 16.00 8.00
PO3ALP010 7.090 kg Acero laminado S 275 JR 0.95 6.74
P250U080 0.200 | Minio electrolitico 10.98 220
P25JM010 0.200 1 E. metélico rugoso Ferrum 14.96 2.99
P01DW090 1500 m  Pequefio material 1.13 1.70
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 21.60 0.65
TOTAL PARTIDA ..ot 22.28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.06 m  CARGADERO VIGUETA AUTORRESISTENTE MORTERO

Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigén pretensado, i/p.p. de emparchado con elementos de fa-

brica de ladrillo, replanteo, nivelacion y aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Segun

RC-08. Medida la longitud ejecutada.
0010A030 0200 h  Oficial primera 16.75 3.35
0010A060 0.200 h Pedn especializado 14.11 2.82
PO3VA020 1.020 m  Vigue.D/T pret.18cm hasta 6 mts. (27,5kg/m) 5.90 6.02
PO1LHO10 0.018 mu Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm 70.43 1.27
A02A080 0.026 m3 MORTERO CEMENTO M-5 64.49 1.68
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 15.10 0.45

TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiniercsresiesns s 15.59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 ALBANILERIA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
06.01 m2 FAB. BLOQ. HORM. LISO GRIS 40x20x25+A. MURFOR
Fabrica de bloques huecos de hormigdn gris estandar liso de 40x20x25 c¢m. colocando la cara vista al interior, re-
cibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de rio M-7,5, rellenos de hormigén de 330 kg. de ce-
mento/m3. de dosificacion y armadura de acero galvanizado, en forma de cercha para tipo de exposicién acorde a
tabla 3.3 CTE DB SE-F, Murfor®RND.4/Z-150 cada 2 hiladas, segun ECB, i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p.
de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, jambas, eje-
cucién de encuentros, anclajes Murfor®Anc y piezas especiales, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/INTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2.
0010A160 0820 h  Cuadrilla H 31.66 25.96
P01LA040 0902 u  Armad. Murfor RND.4/Z-150 3,05m 253 2.28
P01BLG050 13.000 u Blog. horm. standard liso gris 40x20x25 0.96 1248
P0O1MC030 0.024 m3 Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-7,5/CEM 57.37 1.38
A03H090 0.010 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmax.20 65.95 0.66
P0O3ACA010 1.200 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 0.62 0.74
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 43.50 1.31
TOTAL PARTIDA ....coeiriiiiinin e 44.81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
06.02 m2 FAB.LADRILLO PERFORADO 10cm 1/2P.INTERIOR MORTERO M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,
ilreplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, carga-
deros, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2004, RC-08,
NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
0010A030 0.370 h  Oficial primera 16.75 6.20
0010A070 0.370 h Pedn ordinario 14.24 5.27
PO1LTO10 0.038 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm 80.98 3.08
P01MC045 0.026 m3 Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM 49.12 1.28
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 15.80 047
TOTAL PARTIDA ....ccoeiiiiiiinii s 16.30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS
06.03 m2 TABICON BLOQUE HORMIGON CELULAR 62,5x50x7cm
Tabicon de bloques de hormigdn celular armado de 62,5x50x7 cm. de 500 kg./m3. de densidad nominal, recibido
con cemento cola, i/replanteo, nivelacién, aplomado, dinteles, jambas, roturas, limpieza y medios auxiliares,
S/NF-P14.306, deduciendo huecos superiores a 2 m2.
0010A030 0.300 h  Oficial primera 16.75 5.03
0010A070 0.300 h Pedn ordinario 14.24 427
P01BC020 3.360 u Blog.horm. celular 62,5x50x7 3.68 12.36
PO1LWO060 1400 kg Cemento cola Preocol 0.36 0.50
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 22.20 0.67
TOTAL PARTIDA ....cooiiiiiirnierc e 22.83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
06.04 m2 TABICON LHD 24x11,5x7 cm INT. MORTERO M-7,5
Tabique de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x7 cm, en distribuciones y camaras, recibido con mortero de ce-
mento CEM [1/B-M 32,5 N y arena de rio de dosificacién, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos,
roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Segun
UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
0010A030 0410 h  Oficial primera 16.75 6.87
0010A070 0410 h  Peon ordinario 14.24 5.84
PO1LHO15 0.035 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x7 cm 75.00 2.63
P01MC030 0.014 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM 57.37 0.80
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 16.10 048
TOTAL PARTIDA ...ceiiiiiirrieres e 16.62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.05 m2 TABICON LHD 24x11,5x9 cm INT. MORTERO M-7,5
Tabique de ladrillo cerdmico hueco doble 24x11,5x9 cm, en distribuciones y cdmaras, recibido con mortero de ce-
mento CEM 1I/B-M 32,5 N y arena de rio de dosificacion, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos,
roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Segun
UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
0010A030 0410 h  Oficial primera 16.75 6.87
0010A070 0410 h Pedn ordinario 14.24 5.84
P01LHO020 0.035 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x9 cm 7491 2.62
P01MC030 0.016 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM 57.37 0.92
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 16.30 0.49
TOTAL PARTIDA ....coeiiiirirnin e 16.74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
06.06 m2 TRASDOSADO DIRECTO 9,5mm
Trasdosado directo recibido con pelladas de pasta de agarre (enlucido seco) de suelo a techo, formado por un pa-
nel de fibra-yeso de 9,5 mm de espesor, pegado con pasta de agarre. Unién entre paneles mediante el empleo de
pegamento para juntas. Emplastecido de juntas, con pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos,
paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.
Segun NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
0010A030 0200 h  Oficial primera 16.75 3.35
0010A050 0200 h  Ayudante 14.91 298
P04PY010 1.050 m2 Placa yeso laminado estandar 9,5 mm 3.98 418
P04PW595 0.050 u Pegamento para juntas 7.23 0.36
P04PW030 0.050 kg Pasta de agarre yeso 0.35 0.02
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 10.90 0.33
TOTAL PARTIDA ....oeiiiiiiirrierres e 11.22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
06.07 m2 TRASDOSADO DIRECTO TERMICO 10+40mm
Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado tipo con poliestireno expandido de
10+40 mm de espesor y de 15 kg/m3 de densidad, pegado con pasta de agarre. Union entre paneles mediante el
empleo de pegamento para juntas. Emplastecido de juntas, con pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o
decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102041 IN y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2
0010A030 0250 h  Oficial primera 16.75 4.19
0010A050 0250 h  Ayudante 14.91 373
P04PT020 1.050 m2 Placa yeso térmica EPS 10+40 mm 9.81 10.30
P04PW590 0400 kg Pasta de juntas SN 1.08 0.43
P04PW005 1.300 m  Cinta de juntas rollo 150 m 0.03 0.04
P04PWO030 5250 kg Pasta de agarre yeso 0.35 1.84
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 20.50 0.62
TOTAL PARTIDA ... 21.15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con QUINCE CENTIMOS
06.08 m2 TRASDOSADOS SEMIDIRECTO 13mm. 36/400
Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm de chapa de acero galvanizado de 36 mm,
atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado de 13 mm de espesor, sin aislamiento.
I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, an-
clajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares.Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o deco-
rar. Segun NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
0010A030 0.260 h Oficial primera 16.75 4.36
0010A050 0260 h  Ayudante 14.91 3.88
P04PY032 1.050 m2 Placa yeso laminado normal 13x1200 mm 278 2.92
P04PW590 0400 kg Pasta de juntas SN 1.08 043
P04PW005 1.300 m  Cinta de juntas rollo 150 m 0.03 0.04
P04PW290 3400 m  Maestra de 48 mm 1.36 462
P04PW065 12000 u  Tornillo PM 3,9x25 mm 0.01 0.12
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 16.40 0.49
TOTAL PARTIDA ....coeiiiiiirnirnrc e 16.86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.09 m2 TABIQUE S.PLACO SILENCE 76/48 (15+48+15) a 600 mm PHONIQUE+LM SU
Tabique sistema Placo Silence formado por una placa de yeso laminado Placo Phonique PPH 15 de 15 mm de es-
pesor, atornillada a cada lado externo de una estructura metélica de acero galvanizado a base de railes horizonta-
les y montantes verticales de 48 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 78
mm. Incluso lana mineral Supralainel. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornilleria, fijaciones, banda es-
tanca bajo los perfiles perimetrales, casoneto de puerta corredera. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2.
Resistencia al fuego: 60 m, aislamiento acustico al ruido aéreo: 45,2 dB(A). Instalado segun la documentacion ac-
tual de Placo y las normas UNE 102040 IN y UNE 102041 IN.
0010A030 0.320 h  Oficial primera 16.75 5.36
0010A050 0.320 h  Ayudante 14.91 477
P04PY055 2100 m2 Placa yeso Phonique PPH 15 7.95 16.70
P04PW245 0900 m  Canal Stil R 48 1.33 1.20
P04PW163 2100 m  Montante Stil M 48 1.57 3.30
P04PW133 22.000 u  Tornillo TTPC 25 0.01 0.22
P04PW135 2000 u  Tornillo TRPF 13 0.02 0.04
P04PW590 0.660 kg Pasta de juntas SN 1.08 0.71
P04PW608 2800 m Cinta de juntas GR 0.04 0.1
P04PW540 0450 m  Banda estanca 45 0.31 0.14
PO7TL450 1.000 m2 Lana Mineral Supralaine 600 espesor 45 2.76 2.76
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 35.30 1.06
TOTAL PARTIDA ....coeiiiirinninrc s 36.37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 CUBIERTAS
07.01 m2 ESTRUCTURA METALICA LIGERA CUBIERTA NO HABITABLE
Estructura metalica ligera para cubierta no habitable, con cerchas formadas con perfiles ligeros metalicos obtenidos
por laminacion en frio de la chapa galvanizada, colocadas cada 1,20 m. y correas cada 1,00 m., con perfil C en
pares, correas, pies derechos, rastreles, tirante y celosia, y con perfil U en durmientes y arriostramientos, con di-
mensiones determinadas y condicionadas por el célculo estructural, pudiendo ser de la gama base 40 mm. o de
50 mm. Fijada y totalmente instalada en el forjado existente, y lista para colocar la teja y el tablero de panel sand-
wich. Uniones mediante tornillos y tacos, i/replanteo, fijaciones, medios auxiliares, pequefio material y elementos
de seguridad, medida en verdadera magnitud.
0010B130 0400 h  Oficial 12 cerrajero 16.00 6.40
0010B140 0400 h  Ayudante cerrajero 15.04 6.02
M12T010 0.330 h  Taladro eléctrico 1.23 0.41
POSEW051 0.780 m  Perfil C 37x37x1,5 mm 2.05 1.60
PO5SEW053 1.740 m  Perfil U 40x40x1,5 mm 1.89 329
POSEW151 1050 m  Perfil omega 50x40x1,5 mm 299 3.14
PO5EW250 13.000 u Torn autotaladrante 5,5x22 mm 0.08 1.04
POSEW260 1.000 u  Tornillo HSA 10x90 0.94 0.94
POSEW270 1.000 u Pequefio material 0.45 0.45
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 23.30 0.70
TOTAL PARTIDA ... 23.99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
07.02 m2 CUBIERTA INCLINADA TEJA C/PLACAS XPS e=80 mm S/CERCHAS
Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formacién de pendientes: estructura metalica
ligera tipo cercha (no incluido en este precio); aislamiento térmico: placas rigidas de poliestireno extruido de superfi-
cie ranurada y mecanizado lateral a media madera, de 600x1250 mm y 80 mm de espesor, resistencia térmica
2,2 (m2K)/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), 300 kPa de resistencia a compresion, factor de resistencia a la
difusion del vapor de agua 150, calor especifico 1400 J/kgK, Euroclase E de reaccion al fuego; cobertura: teja ce-
rémica curva, 40x19x16 c¢m, color rojo; recibida con mortero de cemento M-2,5. Incluso p.p. de remates, aleros,
encuentros, cumbreras, caballetes, tejas de ventilacion, medios auxiliares y piezas especiales. SINTE-QTT-11.
Medida en verdadera magnitud.
0010A030 0572 h Oficial primera 16.75 9.58
0010A050 0572 h  Ayudante 14.91 853
0010A070 0.286 h Pedn ordinario 14.24 407
PO7TX027 1.050 m2 P.polies.extruido ranurada e=80mm 12.27 12.88
P01MC043 0.060 m3 Mortero cem. gris Il/B-P 32,5 N M-2,5/CEM 4742 2.85
P01MC045 0.020 m3  Mortero cem. gris Il/B-P 32,5 N M-5/CEM 49.12 0.98
PO7W900 2500 u  Fijacién mecanica aislamiento 0.19 0.48
P05TC010 31310 u  Teja curva roja 40x19 0.34 10.65
P0O5TWCO010 0320 u  Teja curva caballete roja 46x29 4.24 1.36
P05TC235 0.100 u  Teja curva ventilacién color rojo 9.66 0.97
P25PC030 0.027 kg Pigmentos coloracion 13.46 0.36
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 52.70 1.58
TOTAL PARTIDA ...t 54.29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.03 m2 CUBIERTA INCLINADA TEJA C/PLACAS XPS e=80 mm S/LOSAS
Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formacion de pendientes: forjado o losa incli-
nada (no incluido en este precio); aislamiento térmico: placas rigidas de poliestireno extruido de superficie ranurada
y mecanizado lateral a media madera, de 600x1250 mm y 80 mm de espesor, resistencia térmica 2,2 (m?K)/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK), 300 kPa de resistencia a compresion, factor de resistencia a la difusion del
vapor de agua 150, calor especifico 1400 J/kgK, Euroclase E de reaccion al fuego; cobertura: teja ceramica curva,
40x19x16 cm, color rojo; recibida con mortero de cemento M-2,5. Incluso p.p. de remates, aleros, encuentros,
cumbreras, caballetes, tejas de ventilacion, medios auxiliares y piezas especiales. SINTE-QTT-11. Medida en
verdadera magnitud.
0010A030 0572 h Oficial primera 16.75 9.58
0010A050 0572 h  Ayudante 14.91 853
0010A070 0.286 h Pedn ordinario 14.24 407
PO7TX027 1.050 m2 P.polies.extruido ranurada e=80mm 12.27 12.88
P01MC043 0.060 m3 Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-2,5/CEM 47.42 2.85
P01MC045 0.020 m3 Mortero cem. gris Il/B-P 32,5 N M-5/CEM 49.12 0.98
PO7W900 2500 u  Fijacién mecanica aislamiento 0.19 048
P05TC010 31310 u  Teja curva roja 40x19 0.34 10.65
P0O5TWCO010 0320 u  Teja curva caballete roja 46x29 424 1.36
P05TC235 0.100 u  Teja curva ventilacién color rojo 9.66 0.97
P25PC030 0.027 kg Pigmentos coloracion 13.46 0.36
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 52.70 1.58
TOTAL PARTIDA ... 54.29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
07.04 m2 CUB.PL.AJARDI.EXT.ECO.INV.TEXLOSA BICAPA TEXSA
Cubierta constituida por formacién de pendientes con hormigén celular de espesor medio 5 cm, capa de mortero de
3 cm de espesor minimo, membrana impermeabilizante bicapa adherida, formada por: imprimacion asfaltica con
una dotacién minima de 500 gr/m2 tipo Emufal |, adhesion a fuego de lamina de betin plastomérico APP con arma-
dura de fibra de vidrio (FV) tipo Moply N FV 3 kg, con designacion: LA-30-FV, lamina superior totalmente adherida
a la anterior de bettin plastomérico APP de elevado punto de reblandecimiento, con tratamiento antirraices y arma-
dura de fieltro de poliéster (FP) tipo Morterplas FP 4 kg Garden designacion: LBM-40-FP, capa separadora de po-
liéster con una resistencia al punzonamiento estatico CBR de 830 N, tipo Rooftex 300, capa de proteccion y drena-
je con baldosa aislante formada por una capa de aislamiento térmico de poliestireno extruido de 50 mm de espesor
autoprotegida en su cara superior con una grueso de mortero poroso de 35 mm de espesor tipo Texlosa R /35
Gris, lista para proceder al acabado. Sistema de acuerdo con el DIT-562 Morteplas/Moplas pendiente cero.
0010A030 0.390 h  Oficial primera 16.75 6.53
0010A050 0.390 h  Ayudante 14.91 5.81
P06BI036 0.300 kg  Emulsién asfaltica Emufal | 1.14 0.34
P06BS490 1100 m2 La&m. Morterplas FV 3 kg 3.09 340
P06BS560 1100 m2 Lam. Morterplas FP 4 kg Garden 547 6.02
P06BG138 1100 m2 Fieltro geotextil Rooftex 300 0.95 1.05
P06BF110 1.050 m2 Losa filtrante Baldosa aisl. Texlosa R 50/35 Gris 16.13 16.94
0010A060 0125 h Pedn especializado 14.11 1.76
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 41.90 1.26
A03S010 0.053 m3 HORMIGON CELULAR CEM II/B-P 32,5N 76.88 407
MO1HE010 0.053 h  Bomb.horm.estacionaria 10-25 m3/h 20.17 1.07
P04RR060 2700 kg  Mortero revoco CSIII-W2 0.49 1.32
TOTAL PARTIDA ..ot 49.57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.05 m2 CUBIERTA TRANSITABLE SIN AISLAM. MONOCAPA ADHERIDA A SOLAR
Cubierta transitable constituida por: hormigén aislante de arcilla expandida de espesor medio 10 cm. como forma-
cién de pendiente, tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor; imprimacion asfaltica, Curidan; lami-
na asféltica de bettn plastoémero Esterdan 40 P Pol, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, totalmente adhe-
rida al soporte con soplete; lamina geotextil de 200 g/m2., Danofelt PY-200, lista para solar con pavimento a elegir.
Incluso p.p. de encuentros, remates, tratamiento de juntas, solapes y medios auxiliares. Cumple con los requisitos
del C.T.E. Cumple con el Catélogo de Elementos Constructivos del IETcc segun membrana monocapa.
0010A030 0450 h  Oficial primera 16.75 754
0010A050 0.150 h  Ayudante 14.91 224
A03S020 0.100 m3 HORMIGON AISLANTE (650 kg/m3) 97.25 9.73
A02A080 0.020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 64.49 1.29
P06BI020 0.300 kg Imprim.asfaltica Curidan 1.33 040
P06BS155 1100 m2 Lam. Esterdan 40 P Pol 449 494
P06BG060 1.050 m2 Fieltro geotextil Danofelt PY-200 gr/im2 0.77 0.81
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 27.00 0.81
0010A070 0400 h  Peon ordinario 14.24 5.70
P01LHO020 0.033 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x9 c¢cm 7491 247
P01MC030 0.016 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM 57.37 0.92
TOTAL PARTIDA ....cooiiiiiirniinreressesn e 36.85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
07.06 m2 CUB.PL.TRANS.PRIV.BALD.AMORT.INVERTIDA. BIC.TEXSA
Cubierta constituida por: formacién de pendientes con hormigdn celular de espesor medio 5 ¢cm, capa de mortero
de 3 cm de espesor minimo; membrana impermeabilizante bicapa adherida formada por imprimacion asfaltica con
una dotacién minima de 300 gr/m2 tipo Emufal |, ldmina de betun plastomérico APP con armadura de fieltro de fibra
de vidrio (FV) tipo Morterplas FV 3 kg, designacion: LBM-30-FV, lamina superior totalmente adherida a la inferior,
de betun plastomérico APP con armadura de fieltro de poliéster (FP) tipo Morterplas FP 3 kg, designacion:
LBM-30-FP; capa separadora de polipropileno 100% con una resistencia a la perforacién de 1100 N tipo Texxam
700; capa de aislamiento térmico de poliestireno extruido de resistencia a la compresion de 3 kp/cm2 y 50mm de
espesor; capa separadora de polipropileno 100% con una resistencia a la perforacion de 1100 N tipo Texxam 700,
listo para proceder al acabado. Incluso p.p. de encuentros, remates, tratamiento de juntas, solapes y medios auxi-
liares.
0010A030 0570 h  Oficial primera 16.75 9.55
0010A050 0270 h  Ayudante 14.91 403
P06BI036 0.300 kg Emulsion asfaltica Emufal | 1.14 0.34
P06BS490 1100 m2 Lam. Morterplas FV 3 kg 3.09 340
P06BS500 1100 m2 Léam. Morterplas FP 3 kg 3.57 3.93
P06BG020 2200 m2 Fieltro geotextil Texxam 700 051 1.12
P07TX190 1.050 m2 Poliestireno extruido XPS aisl.cub. y solados 4.24 445
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 26.80 0.80
0010A060 0125 h Pedn especializado 14.11 1.76
A03S010 0.053 m3 HORMIGON CELULAR CEM II/B-P 32,5N 76.88 407
MO1HEO010 0.053 h Bomb.horm.estacionaria 10-25 m3/h 2017 1.07
P04RR060 2.700 kg  Mortero revoco CSIII-W2 0.49 1.32
TOTAL PARTIDA ....ccoiiiiiriinrircrc e 35.84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES
08.01 m2 AISLAMIENTO SUELO FLOTANTE C/PLACAS XPS e=40 mm

Aislamiento térmico de suelos flotantes formado por placas rigidas de poliestireno extruido, de superficie lisa y me-
canizado lateral a media madera, de 600x1250 mm y 40 mm de espesor, resistencia a compresion >= 300 kPa,
resistencia térmica 1,75 (m?K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), cubierto con un film de polietileno de 0,2
mm de espesor, preparado para recibir un recrecido posterior de mortero de cemento, como soporte del pavimento
(no incluido en este precio).

0010A030 0.063 h  Oficial primera 16.75 1.06
0010A070 0.063 h  Peon ordinario 14.24 0.90
P07TX022 1.050 m2 Placa poliestireno extruido €=60 mm 8.84 9.28
PO7W190 1.050 m  Film protector polietileno 0.14 0.15
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 11.40 0.34
TOTAL PARTIDA ....coeiiiirirninrc e 11.73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

08.02 m2 AISLAMIENTO SUELO S-1 ALw=22dB TEXSA ANTIIMPACTO
Aislamiento a ruido de impacto mediante lamina de polietileno extruido de celda cerrada de 5 mm de espesor, den-
sidad 35 Kg/m3 y resistencia a la compresién 10 kN/m2, tipo Texilen Plus 5 mm, extendida sobre soporte plano y
protegido por capa de mortero armado de 4 cm. Solapes de 100 mm entre laminas y remonte en todos los encuen-
tros con paramentos verticales como minimo del total del espesor del pavimento de espesor total 45 mm. y nivel
de aislamiento acustico a ruido de impacto incremento Lw = 22 dB.

0010A030 0.050 h  Oficial primera 16.75 0.84
0010A050 0050 h  Ayudante 14.91 0.75
P0O7AL100 1.050 m2 Lamina antiimpacto Texsilen Plus 5 mm 1.33 1.40
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 3.00 0.09
TOTAL PARTIDA ..o 3.08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CENTIMOS

08.03 m2 AISLAMIENTO TERMICO PUENTES TERMICOS URSA XPS N RG 30 mm
Aislamiento térmico colocado en puentes térmicos, mediante placas rigidas de poliestireno extruido Ursa XPS N
RG, de 30 mm de espesor, i/p.p. de corte, sujecion y colocacion, s'UNE-EN 13164,

0010A030 0.010 h  Oficial primera 16.75 017
0010A050 0.010 h  Ayudante 14.91 0.15
P07TX440 1.100 m2 Placa pol.extruido Ursa XPS N RG 40mm 12.27 13.50
%Cl 3000 %  Costes Indirectos 13.80 0.41
TOTAL PARTIDA ...ttt 14.23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

08.04 m2 AISLAMIENTO TERMICO XPS 40 mm VERTICAL INTERIOR CAMARAS
Aislamiento térmico con paneles de poliestireno extruido de superficie lisa y cantos machiembrados de 40 mm de
espesor, colocados a tope para evitar puentes térmicos, i/p.p. de corte y colocacién, medios auxiliares,
s/UNE-EN 13164.

0010A030 0.050 h  Oficial primera 16.75 0.84
0010A050 0.050 h  Ayudante 14.91 0.75
P07TX015 1100 m2 Placa poliestireno extruido e=40 mm 5.90 6.49
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 8.10 0.24
TOTAL PARTIDA ..ottt 8.32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

08.05 m2 IMPERMEABILIZACION MONOCAPA ADHERIDA ELASTOM. LOSAS
Impermeabilizacién monocapa, constituida por: imprimacion asfaltica sobre soporte, Curidan; lamina asfaltica de
betln elastomero SBS Esterdan 40 P Elast, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al soporte con
soplete; ldmina geotextil de 200 g/m2. Danofelt PY-200. Lista para proteger con proteccion pesada. Cumple con los
requisitos del C.T.E. Cumple con el Catalogo de Elementos Constructivos del IETcc segun membrana monocapa.
Dispone de DIT. "Esterdan pendiente cero". N° 550/10.

0010A030 0120 h  Oficial primera 16.75 2.01
0010A050 0120 h  Ayudante 14.91 1.79
P06BI020 0.300 kg Imprim.asfaltica Curidan 1.33 0.40
P06BS150 1100 m2 Léam. Esterdan 40 P elast 5.29 5.82
P06BG060 1100 m2 Fieltro geotextil Danofelt PY-200 gr/m2 0.77 0.85
%ClI 3.000 %  Costes Indirectos 10.90 0.33
TOTAL PARTIDA ..ot 11.20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.06 m2 IMPERMEABILIZACION MUROS LAMINA ASFALTICA+LAMINA DRENANTE
Impermeabilizacién de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por: imprimacion asfaltica, Impridan
100; banda de refuerzo Esterdan 30 P Elast; lamina asfaltica de betun elastémero SBS Esterdan 30 P Elast, con ar-
madura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con soplete; lamina drenante Danodren H-15 Plus, fijada
mecanicamente al soporte; geotextil para drenaje del tubo dren. Lista para verter grava filtrante, zahorra y tierras.
Cumple con los requisitos del C.T.E. Ficha IM-28 de Danosa. Dispone de DIT para estructuras enterradas. "Ester-
dan-Self Dan-Polydan estructuras enterradas”. N° 567/11.
0010A030 0.350 h  Oficial primera 16.75 5.86
0010A050 0.350 h  Ayudante 14.91 522
P06BI030 0.500 kg Imprim.asfaltica Impridan-100 2.89 145
P06BS140 1100 m2 Lam. Esterdan 30 P elast 422 464
P06BG081 1100 m2 Lamina drenante Danodren H-15 plus 215 237
P06BG074 3.000 u Fij. autoadhesiva Danodren 0.53 1.59
P06BG060 1.100 m2 Fieltro geotextil Danofelt PY-200 gr/im2 0.77 0.85
P06BS130 0.300 m  Banda de refuerzo E 30 P elast. (0,32m) 1.63 0.49
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 22.50 0.68
TOTAL PARTIDA ....coiiiiiniininreresnesne e 2315

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con QUINCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 SOLADOS
09.01 m2 RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5)
de 5 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la norma
UNE-EN-13813:2003.
0010A030 0.170 h  Oficial primera 16.75 2.85
0010A050 0.170 h  Ayudante 14.91 253
PO1ME150 0.036 t Mortero recrecido (CT-C5-F2) 179.12 6.45
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 11.80 0.35
TOTAL PARTIDA ...coeiiiireeee e 12.18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
09.02 m2 TARIMA FLOTANTE ROBLE 3 LAMAS ESP. 14 mm.
Tarima flotante acabado Roble de 2200x195x14 mm., tabla compuesta por cara superior en madera natural de Ro-
ble de 4 mm. de espesor en tres lamas sobre tablero de contrachapado fenolico o madera de pino alistonado, con
sistema de cierre entre tablas para encolar, acabada con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas
de terminacion de barniz poliuretano, colocado sobre lamina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, incluso
p.p. de rodapié rechapado en el mismo material y perfiles de terminacién; huellas, tabicas y zanquin del mismo
material; piezas especiales y material auxiliar. Colocacion sobre recrecido de piso, sin incluir éste, todo
sINTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.
0010B150 0.350 h  Oficial 12 carpintero 16.80 5.88
0010A070 0.350 h  Peon ordinario 14.24 498
P0O8MT320 1.050 m2 Tarim.cap.Roble 4mm 3 I. 2200x195x14mm 14.24 14.95
P08MR305 1150 m  Rodapié chapado Haya 7x1,6cm. 242 2.78
P08SW050 1.050 m2 Lé&mina polietileno 2 mm. anti-vapor 2.88 3.02
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 31.60 0.95
TOTAL PARTIDA .....oeiiiiirnirnrcsressesn e 32.56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
09.03 m2 SOLADO GRES IMITACION PIEDRA NATURAL 24x24x1,3cm
Solado de baldosa de gres extrusionado modelo imitando piedra natural de 24x24x1,3 cm con junta de 1 c¢m, para
exteriores o interiores (resistencia al deslizamiento Rd> 45 s/UNE-ENV 12633 (clase 3) recibido con mortero de
cemento sobre cama de arena de rio. Rejuntado y limpieza s/CTE BD SU y NTE RSB-7.
0010B090 0.360 h Oficial solador, alicatador 16.00 5.76
0010B100 0.360 h  Ayudante solador, alicatador 15.04 541
0010A070 0200 h  Peon ordinario 14.24 2.85
POSEXG005 1.050 m2 Baldosa gres exteriores 24x24x1,3 imitacion piedra natural 11.25 11.81
P01FJ002 0.002 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0.72 0.00
A02A021 0.030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 ELAB/A MANO SEMISECO 59.89 1.80
P01AA020 0.020 m3 Arena de rio 0/6 mm 14.74 0.29
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 27.90 0.84
TOTAL PARTIDA ....oeeieereerrenree e 28.76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
09.04 m2 SOLERA TERRAZO U/NORMAL MICROGRANO 30x30 C/CLARO C/R
Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, de 30x30 cm. en color claro, con pulido inicial en fabrica para
pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesion de ensayos de tipo, en ambos casos con en-
sayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5
N y arena mezcla de miga y rio (M-5), ilcama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/ro-
dapié de terrazo pulido en fabrica en piezas de 30x7,5 cm. y limpieza, sSINTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en
superficie realmente ejecutada. Marcado CE obligatorio segin Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
13748-1:2005.
0010B090 0.350 h  Oficial solador, alicatador 16.00 5.60
0010A070 0250 h  Peon ordinario 14.24 3.56
P08TB002 1.050 m2 Bald. terrazo 30x30 cm micrograno 9.30 9.77
PO8TP100 1150 m  Rodapié terrazo 30x7,5 cm normal 248 2.85
P01AA020 0.020 m3 Arena de rio 0/6 mm 14.74 0.29
A02A160 0.030 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 56.08 1.68
P0O1FJ150 1.000 m2 Pasta para juntas de terrazo 0.38 0.38
P0O8TW010 1.000 m2 Pulido y abrillantado in situ terrazo 591 591
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 30.00 0.90
TOTAL PARTIDA ...c.oeiiie e 30.94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.05 m2 PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO
Pulido y abrillantado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.
0010A060 0.030 h  Pedn especializado 14.11 0.42
P0O8TWO010 1.000 m2 Pulido y abrillantado in situ terrazo 591 591
%Cl 3.000 %  Costes Indirectos 6.30 0.19
TOTAL PARTIDA ..ot 6.52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS




118

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 10 REVESTIMIENTOS CERAMICOS
10.01 m2 ALICATADO GRES ESMALTADO COLOR 25x25 REC.ADHESIVO C/JUNTA

Alicatado con plaqueta de gres esmaltado color 25x25 cm. (Blb, Blla s/{UNE-EN-14411), colocacién a linea, recibi-

do con adhesivo cementoso C1T segin EN-12004 ibersec tile, sin incluir enfoscado de mortero, incluso p.p. de

cortes, ingletes, piezas especiales, esquinas-cantoneras, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta

de 10 mm seglin EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, SINTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a

1m2.
0010B090 0.350 h Oficial solador, alicatador 16.00 5.60
0010B100 0.350 h  Ayudante solador, alicatador 15.04 5.26
0010A070 0250 h  Peon ordinario 14.24 3.56
P09ABG535 1100 m2 Gres esmaltado color 25x25 cm (Bla,BIb). 16.18 17.80
P01FA305 4000 kg Adh.cementoso paviment.int.s/morteros C1 0.15 0.60
P0O1FJ006 0670 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0.86 0.58
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 33.40 1.00

TOTAL PARTIDA ....coeiiiiiirnirrcrcsnessn e 34.40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
10.02 m  MOLDURA GRES ESMALTADO MEDIA CANA 5x25cm

Moldura gres esmaltado media cafa de 5x25 c¢m, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de

miga (M-5), p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de

10 mm segun EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, SINTE-RPA-3, medido en su longitud.
0010B090 0.150 h Oficial solador, alicatador 16.00 240
0010B100 0.150 h  Ayudante solador, alicatador 15.04 2.26
0010A070 0.050 h  Peon ordinario 14.24 0.71
P09ABG570 1.050 m  Moldura gres esmalt.media cafia 5x25 cm 7.83 8.22
A02A022 0.001 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO 65.18 0.07
P0O1FJ006 0.040 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0.86 0.03
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 13.70 0.41

TOTAL PARTIDA ....coeiiiirirninreiesese s 14.10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 11 PIEDRA NATURAL
11.01 m3 MAMPOSTERIA ORDINARIA GRANITO 1 C/VISTA

Mamposteria ordinaria de piedra granitica a una cara vista, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y

arena de rio M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor, con p.p. de chapados, jambas, dinteles y vierteaguas, i/pre-

paracion de piedras, asiento, recibido, nivelado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, sSINTE-EFP-6, medida

deduciendo huecos superiores a 2 m2.
0010B070 3500 h  Oficial cantero 16.00 56.00
0010B080 3500 h  Ayudante cantero 15.19 53.17
P01SM020 1.200 m3 Piedra granit.mampost.ordin. 59.58 71.50
A02A080 0.300 m3 MORTERO CEMENTO M-5 64.49 19.35
P01CC020 0.002 t Cemento CEM I1/B-P 32,5 N sacos 85.45 017
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 200.20 6.01

TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiniirc e 206.20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con VEINTE CENTIMOS
11.02 m3 MAMPOSTERIA ORDINARIA GRANITO 2 C/VISTAS

Mamposteria ordinaria de piedra granitica a dos caras vistas, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N

y arena de rio M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor, con p.p. de chapados y vierteaguas, i/preparacion de pie-

dras, asiento, recibido, nivelado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, sINTE-EFP-6, medida deduciendo hue-

€OS superiores a 2 m2.
0010B070 5500 h  Oficial cantero 16.00 88.00
0010B080 5500 h  Ayudante cantero 15.19 83.55
P01SM020 1.300 m3 Piedra granit.mampost.ordin. 59.58 77.45
A02A080 0.350 m3 MORTERO CEMENTO M-5 64.49 22.57
P01CC020 0.004 t Cemento CEM I1/B-P 32,5 N sacos 85.45 0.34
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 271.90 8.16

TOTAL PARTIDA ... 280.07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 12 FACHADA VENTILADA DE MADERA
12.01 m2 FACHADA VENTILADA MADERA ALERCE. ANCLAJE OCULTO
Ejecucion de fachada ventilada de dos hojas, la interior apoyada en el forjado, de 1/2 pie de espesor de fabrica, de
ladrillo ceramico perforado, para revestir por el interior, de 24x11,5x10 c¢m., recibida con mortero de cemento tipo
M-5, y la segunda con hoja exterior pasante de 21 mm de espesor de tabla de madera alerce, de 120 mm de an-
cha, acabado barnizado, textura satinada, colocadas con una modulacién y juntas verticales y horizontales a deci-
dir por la D.F., sujetas mediante un sistema homologado de fijacién oculta con una subestructura de aluminio fijada
a cantos de forjados. Incluso p.p. de elementos de sujecion a forjado, ménsulas y conectores de las hojas, piezas
especiales, remates laterales, formacion de dinteles, zunchos y jambas, y ejecucion de encuentros. Eliminacion
de restos y limpieza final, con p.p. de andamiajes y medios auxiliares. Segun RC-08. Medido deduciendo huecos
mayores 4 m2.
0010B505 0400 h Montador especializado 18.39 7.36
0010B510 0400 h  Ayudante montador especializado 15.19 6.08
P04FR010 1.050 m2 Tabla madera alerce de 120 mm de ancha y 21 mm de espesor 12.76 13.40
0010A070 1.030 h Pedn ordinario 14.24 14.67
PO4FNV030 47.000 u  Subestructura (rastreles y anclajes) 1.09 51.23
PO1LTO033 0.038 mu Ladrillo ceramico perforado 24x11,5x10 cm a 1/2 pie 153.22 5.82
A02A080 0.016 m3 MORTERO CEMENTO M-5 64.49 1.03
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 99.60 2.99
TOTAL PARTIDA .....oeiiiiiiiirieres e 102.58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
12.02 m2 ENFOSCADO CSlII-W1 CAMARA FACHADA VENTILADA
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de rio M-5 en interior de camaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/INTE-RPE-5y
UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.
0010A030 0.120 h Oficial primera 16.75 2.01
0010A050 0120 h  Ayudante 14.91 1.79
P04RR040 3400 kg Mortero revoco CSIII-W1 0.38 1.29
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 5.10 0.15
TOTAL PARTIDA ....ccoeiiiiiiinii s 5.24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 13 YESOS
13.01 m2 TENDIDO YESO NEGRO VERTICAL, INCLINADO Y HORIZONTAL

Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos verticales, horizontales e inclinados, de 15 mm. de espesor

con maestras cada 3 m. en verticales y perimetrales en horizontales, i/formacion de rincones, guarniciones de

huecos, remates con pavimentos y p.p. de medios auxiliares. SINTE-RPG-9, medido deduciendo huecos superio-

resa2ma2.
0010B110 0125 h Oficial yesero o escayolista 16.00 2.00
0010A070 0.125 h  Peo6n ordinario 14.24 1.78
A01A030 0.015 m3 PASTA DE YESO NEGRO 78.91 1.18
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 5.00 0.15

TOTAL PARTIDA ....coeiiiiiirniencres e 5.11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CENTIMOS
13.02 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO HORIZONTAL S/MAESTRAS

Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos inclinados y horizontales, de

15 mm. de espesor, incluso formacion de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, cantos vis-

tos de losas, incluso p.p. de guardavivos de plastico y metal y colocacién de andamios, sINTE-RPG, medido de-

duciendo huecos superiores a 2 m2 y en verdadera magnitud.
0010B110 0230 h Oficial yesero o escayolista 16.00 3.68
0010A070 0230 h  Peon ordinario 14.24 3.28
A01A030 0.012 m3 PASTA DE YESO NEGRO 78.91 0.95
A01A040 0.003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 83.15 0.25
P04RW060 0215 m  Guardavivos plastico y metal c/malla 1.38 0.30
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 8.50 0.26

TOTAL PARTIDA ..ot 8.72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 14 TECHOS SUSPENDIDOS
14.01 m2 FALSO TECHO BANDEJA ALUMINIO LISA 60x60 P.V.
Falso techo metélico a base de bandejas lisas de aluminio de 600x600 mm y 0,5 mm de espesor con bordes en-
rasados, lacadas en color blanco con acabado postlacado, apoyadas sobre perfileria vista formada por perfiles pri-
marios y secundarios suspendidos del techo mediante varillas, i/p.p. de elementos de remate y sujecién y anda-
miaje, instalado sSINTE-RTP-18, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
0010B130 0.500 h  Oficial 12 cerrajero 16.00 8.00
P04TBLO10 1.050 m2 Bandeja aluminio lisa 60x60cm P.V. 22.16 23.27
P04TW300 3350 m  Perfileria vista f.techo metélico 0.79 2.65
P04TW214 0.840 u Cuelgue twist suspension rapida 0.46 0.39
P04TW152 0840 u  Varilla de cuelgue 375 mm 0.15 0.13
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 34.40 1.03
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiniirc e 35.47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
14.02 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA
Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm, recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de jun-
tas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, con p.p. de tabicas, sSINTE-RTC-16, medido deduciendo hue-
COS.
0010B110 0200 h  Oficial yesero o escayolista 16.00 3.20
0010B120 0200 h  Ayudante yesero o escayolista 15.19 3.04
0010A070 0230 h  Pedn ordinario 14.24 3.28
PO4TE010 1100 m2 Placa escayola lisa 60x60 cm P.V. 5.58 6.14
P04TS010 0.220 kg Esparto en rollos 0.84 0.18
A01A020 0.005 m3 PASTA DE ESCAYOLA 92.12 0.46
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 16.30 0.49
TOTAL PARTIDA ......ooiiiriirnienie e 16.79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
14.03 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA CON DEXTRINA
Falso techo de placas de escayola lisa con dextrina de 120x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayola,
ilrepaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, con p.p. de tabicas, SINTE-RTC-16, medido de-
duciendo huecos.
0010B110 0.200 h Oficial yesero o escayolista 16.00 3.20
0010B120 0200 h  Ayudante yesero o escayolista 15.19 3.04
0010A070 0230 h Pedn ordinario 14.24 3.28
PO4TE015 1.100 m2 Placa escayola lisa 60x60 cm P.S.V. 6.25 6.88
P04TS010 0220 kg Esparto en rollos 0.84 0.18
A01A020 0.005 m3 PASTA DE ESCAYOLA 92.12 0.46
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 17.00 051
TOTAL PARTIDA ....eoiiiriirie e 17.55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 15 CARPINTERIA DE MADERA
15.01 m2 P.P. LISA HUECA 1/H PARA PINTAR O LACAR
Puerta de paso ciega de una hoja normalizada, serie econdmica, lisa hueca (CLH) de pino para pintar o lacar, a
gusto de la D.F., de medidas estandar, incluso precerco de pino de 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de
pino de 110x30 mm., tapajuntas moldeados o lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, herra-
jes de colgar y de cierre latonados, montada y con pomo con cerradura en bafios y aseos, incluso p.p. de medios
auxiliares.
mO0010B180 0.800 h Oficial 12 carpintero 16.80 13.44
mO010B190 0900 h  Ayudante carpintero 15.19 13.67
mP11PR010 4500 m  Galce DM R.pino melix 70x30 mm. 2.28 10.26
mP11TR010 10.000 m  Tapajunt. DM MR pino melix 70x10 1.19 11.90
mP11CA120 1.000 m2 P.paso CLH 0.26 0.26
mP11RB010 3.000 ud Pernio latén 80/95 mm. codillo 048 144
mP11W020 18.000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavon 0.04 0.72
mP11RP010 1.000 ud Pomo latdn normal con resbalén 7.66 7.66
mP11PP010 5300 m  Precerco de pino 70x35 mm. 1.74 9.22
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 68.60 2.06
TOTAL PARTIDA ...c.eeeiiirereee e 70.63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
15.02 m2 P.P. LISA HUECA 2/H PARA PINTAR O LACAR
Puerta de paso ciega de dos hojas normalizadas, serie econdmica, lisas huecas (CLH) de pino para pintar o lacar
a gusto de la D.F., de medidas estandar, incluso precerco de pino de 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de
pino de 110x30 mm., tapajuntas moldeados o lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, herra-
jes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
mO010B180 1400 h Oficial 12 carpintero 16.80 23.52
mO010B190 1584 h  Ayudante carpintero 15.19 24.06
mP11PR010 4500 m  Galce DM R.pino melix 70x30 mm. 2.28 10.26
mP11TR010 10.000 m  Tapajunt. DM MR pino melix 70x10 1.19 11.90
mP11CA120 2000 m2 P.paso CLH 0.26 0.52
mP11RB010 6.000 ud Pernio latén 80/95 mm. codillo 048 2.88
mP11W020 36.000 ud Tornillo ensamble zinc/pavén 0.04 1.44
mP11RP020 2000 ud Pomo latén pul.brillo c/resbalén 8.28 16.56
mP11PP010 6.000 m  Precerco de pino 70x35 mm. 1.74 10.44
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 101.60 3.05
TOTAL PARTIDA ....oeiicee e 104.63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
15.03 m2 P.P.CORREDERA LISAS HUECA 1/H
Puerta de paso ciega corredera de una hoja normalizada, serie economica, lisa hueca (CLH) de pino para pintar o
lacar a gusto de la D.F., de medidas estandar, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco
visto de pino macizo 70x30 mm., tapajuntas moldeados o lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas
caras, juego de poleas, carril galvanizados y manetas de cierre tipo Klein o similar, montada y con p.p. de medios
auxiliares.
mO010B180 2000 h  Oficial 12 carpintero 16.80 33.60
mO010B190 2000 h  Ayudante carpintero 15.19 30.38
mP11PR010 4500 m  Galce DM R.pino melix 70x30 mm. 2.28 10.26
mP11TR010 10.000 m  Tapajunt. DM MR pino melix 70x10 1.19 11.90
mP11CA140 1.000 m2 P.paso CLH 0.46 0.46
mP11RW030 1.000 ud  Juego accesorios puerta corredera 11.94 11.94
mP11RW040 1700 m  Perfil susp. p.corred. galv. 2.05 349
mP11W140 2000 ud Maneta cierre dorada p.corredera 0.02 0.04
mP11W020 4000 ud Tornillo ensamble zinc/pavén 0.04 0.16
mP11PP010 5300 m  Precerco de pino 70x35 mm. 1.74 9.22
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 111.50 3.35
TOTAL PARTIDA ...coeeieecee e 114.80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
15.04 ud P.P.LISA HUECA 2H VAIVEN Y 0JO DE BUEY

Puerta de paso de vaiven con ojo de buey, normalizada, serie econdmica, lisa hueca (CLH) de melamina en co-

lor, de medidas 181x213 cm., con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM recha-

pados de pino 70x10 mm. para pintar o lacar, en ambas caras, herrajes de colgar latonados, con zécalo inferior de

chapa de 30 cm., montada, colocada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.
mO010B180 1.000 h Oficial 12 carpintero 16.80 16.80
mO010B190 1.000 h  Ayudante carpintero 15.19 15.19
mP11PD010 5500 m  Cerco directo p.melix M. 70x50mm 5.84 3212
mP11TR010 11.000 m  Tapajunt. DM MR pino melix 70x10 1.19 13.09
mP11CA110 2000 ud P.paso CLH melamina vaiven 2 hojas 181x213 46.62 93.24
mP11RB010 6.000 ud  Pernio latén 80/95 mm. codillo 048 2.88
mP11W020 18.000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavon 0.04 0.72
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 174.00 522

TOTAL PARTIDA ...c.oeiiiirieeeeeee e 179.26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

15.05

mO010B180
mO010B190
mP11PD010
mP11S030
mP11RB030
mP11W080
mP11W070
mP11W020
%Cl

1.700
1.700
4.000
1.000
6.000
1.000
1.000
8.000
3.000

m2

h
h
m

CONTRAVENTANA TABLAS DE ALERCE

Contraventana exterior de madera, para ventanas y/o balcones, formada por cerco directo de pino macizo del pais
12 sin nudos, para barnizar, y hojas practicables de tablas verticales de alerce, para barnizar y cosidas sobre 2 ta-
bloncillos horizontales, incluso herrajes de colgar y de cierre de latdn, totalmente montada, ajustada y con p.p. de

medios auxiliares.

Oficial 12 carpintero

Ayudante carpintero

Cerco directo p.melix M. 70x50mm
Contrav. tablas alerce p/barniz.

Pernio latén plan.80x52mm.c/rte.

Cierre 3 puntos canto 70-150 cm. p/vent.
Varilla dorada media cafia p/cremonas
Tornillo ensamble zinc/pavén

Costes Indirectos

16.80 28.56

15.19 25.82

5.84 23.36

12.67 12.67

0.79 4.74

4.83 4.83

1.81 1.81

0.04 0.32

102.10 3.06

TOTAL PARTIDA ......oootiiiiniinn s 105.17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 16 CARPINTERIA EXTERIOR
16.01 m REMATE PERIMETRAL DE ALUMINIO EN HUECOS DE FACHADA
Remate de chapa de aluminio lacado de 50 cm de desarrollo y color a elegir por la D.F., en remates laterales, jam-
bas y dinteles de huecos, incluso parte proporcional de solapes, accesorios y elementos de fijacion, juntas de es-
tanqueidad, sellado de juntas con silicona incolora, limpieza, totalmente instalado y con medios auxiliares. Medido
en verdadera magnitud.
0010A030 0.260 h  Oficial primera 16.75 4.36
0010A070 0260 h  Peon ordinario 14.24 3.70
P05CA170 1.050 m  Remate chapa aluminio a=50 cm e=0,6 mm 7.06 741
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 15.50 047
TOTAL PARTIDA ....coeiiiiiirniencres e 15.94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
16.02 m  VIERTEAGUAS ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 13 micras con goterén, formado por piezas de un espesor de 1,5 mm.
y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 y adhesivo de resina
Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longitud. Color a elegir por la D.F.
0010A030 0250 h  Oficial primera 16.75 419
0010A040 0250 h  Oficial segunda 15.46 3.87
P10VM020 1.000 m  Vierteaguas aluminio lacado a=40cm 15.65 15.65
P06SI130 2250 m  Sellado silicona neutra e=7 mm 1.04 2.34
PO8MA030 0.400 kg Adhesivo resina epoxi 487 1.95
A02A080 0.008 m3 MORTERO CEMENTO M-5 64.49 0.52
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 28.50 0.86
TOTAL PARTIDA ....ceeiiiirirninnicresese s 29.38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
16.03 m  ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO
Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1 mm. de espesor y 60 cm. de desarrollo, con goterén a los
dos lados, recibida con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 y adhesivo de resina Epoxi,
i/sellado de juntas con silicona y limpieza, medido en su longitud.
0010A030 0.180 h Oficial primera 16.75 3.02
0010A070 0.180 h  Peon ordinario 14.24 2.56
PO9W030 0600 m2 Chapa de aluminio lacado 24.88 14.93
P06SI130 2250 m  Sellado silicona neutra e=7 mm 1.04 2.34
A02A080 0.006 m3 MORTERO CEMENTO M-5 64.49 0.39
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 23.20 0.70
TOTAL PARTIDA ....cciiiiiriiriirrcseses e 23.94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
16.04 m2 VENT. AL. LC. PRACTICABLE. R.P.T. 2 HOJAS
Carpinteria de aluminio lacado color oscuro de 60 micras, con rotura de puente térmico en ventanas practicables
de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de
colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de me-
dios auxiliares. Totalmente colocada y nivelada sINTE-FCL-3.
mO010B160 0240 h  Oficial 12 cerrajero 16.00 3.84
mO010B170 0.120 h  Ayudante cerrajero 15.04 1.80
mP12PW010 4000 m  Premarco aluminio 5.16 20.64
mP12ALT050 1.000 m2 Vent.practic.rot.pte.term.>1 m2<2 m2 210.37 210.37
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 236.70 7.10
TOTAL PARTIDA ....eoiiiriirrie e 243.75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA'Y CINCO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.05 m2 VENTANAL FIJO AL. LC. <4m2

Carpinteria de aluminio lacado en color oscuro de 60 micras, en ventanales fijos para huecos de fachada en gene-

ral, menores o iguales a 4 m2., para acristalar con vidrios dobles y de seguridad, compuesta por cerco sin carriles

para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpiee-

za, incluso con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada y nivelada.
mO010B160 0210 h  Oficial 12 cerrajero 16.00 3.36
mO010B170 0.105 h  Ayudante cerrajero 15.04 1.58
mP12PW010 4.000 m  Premarco aluminio 5.16 20.64
mP12ALE010 1.000 m2 Ventanal cerr.fijo p/vid.doble 84.37 84.37
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 110.00 3.30

TOTAL PARTIDA ....coeiiiirirnin e 113.25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
16.06 m2 PUER. BALCON. AL. LC. PRACTIC. R.P.T. 2 HOJAS

Carpinteria de aluminio lacado en color oscuro de 60 micras, con rotura de puente térmico, en puertas balconeras

practicables de 2 hojas para acristalar con vidrio doble, compuesta por cerco, hojas con zécalo inferior ciego de 30

cm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso

p.p. de partes fijas, segun disefio de proyecto, y medios auxiliares. Totalmente colocada y nivelada

SINTE-FCL-16.
mO010B160 0.260 h  Oficial 12 cerrajero 16.00 4.16
mO010B170 0.130 h  Ayudante cerrajero 15.04 1.96
mP12PW010 4.000 m  Premarco aluminio 5.16 20.64
mP12ALQ050 1.000 m2 P. balconera pract. r.p.t. 2h. + p.p. fijos 181.59 181.59
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 208.40 6.25

TOTAL PARTIDA ....coeiiiiiirninnrc e 214.60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 17 CERRAJERIA
17.01 m2 REJILLA FIJA VENTILACION EN ACERO
Rejilla fija para ventilacion elaborada en taller, de medidas segun disefio de proyecto, ejecutada con perfiles de
acero laminado en frio, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas
de espesor minimo 0,8 mm., patillas de fijacion, pequefio material, con p.p. de dos manos de imprimacion antico-
rrosiva y dos manos de pintura al esmalte. Incluso montaje y recibido de albafileria.
0010A050 0400 h  Ayudante 14.91 5.96
P13WW030 1.000 m2 Rejilla ventilacion acero 492.79 492.79
A02A060 0.003 m3 MORTERO CEMENTO M-10 72.56 0.22
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 499.00 14.97
TOTAL PARTIDA ....coeiiiiiirniencres e 513.94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
17.02 m  BARANDILLA RAMPAS TUBO 50x4 mm. T.50/6
Barandilla para rampas accesibles, para personas con discapacidad, de 90 cm. de altura, construida en acero la-
minado en frio, formada por perfiles verticales T 50/6 mm. colocados cada 100 cm. y pasamanos tubular de 50x4
mm., incluso anclajes a elementos de fabrica, losas, soleras o forjados. Con p.p. de pequefio material, piezas de
remate, escudos, dos manos de imprimacion anticorrosiva y dos manos de pintura al esmalte, elaborada en taller
y montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).
0010B130 0400 h  Oficial 12 cerrajero 16.00 6.40
0010B140 0400 h  Ayudante cerrajero 15.04 6.02
P13BT045 1.000 m  Baran. rampa T 50/6 y pasam. 50x4 mm 74.16 74.16
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 86.60 2.60
TOTAL PARTIDA ... e 89.18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
17.03 m  BARANDILLA ESCALERA TUBOS D=50 Y D=15
Barandilla de escalera de 100 cm. de altura, construida con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frio, con
pasamanos de seccion circular de diametro 50 mm. y 1 mm. de espesor y barrote vertical de tubo redondo de 15
mm. de didmetro, con prolongacion para anclaje a la losa, separados 10 cm. Con p.p. de pequefio material, piezas
de remate, escudos, dos manos de imprimacion anticorrosiva y dos manos de pintura al esmalte, elaborada en ta-
ller y montaje en obra (sin incluir recibido de albafileria).
00108130 0.350 h  Oficial 12 cerrajero 16.00 5.60
0010B140 0.350 h  Ayudante cerrajero 15.04 5.26
P13BT035 1.000 m  Barandilla escalera D=50 y D=15 54.86 54.86
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 65.70 1.97
TOTAL PARTIDA ..ot 67.69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
17.04 m PASAMANOS TUBO D=50 mm
Pasamanos metalico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frio de diametro 50 mm., con p.p. de
patillas de sujecion a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., pequefio material, piezas
de remate, escudos, dos manos de imprimacion anticorrosiva y dos manos de pintura al esmalte, incluso montaje
en obra (sin incluir recibido de albafiileria).
00108130 0.300 h  Oficial 12 cerrajero 16.00 4.80
0010B140 0.300 h  Ayudante cerrajero 15.04 451
P13BP020 1.000 m  Pasamanos tubo D=50 mm 20.25 20.25
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 29.60 0.89
TOTAL PARTIDA ....coeiiiirirninnrc s 30.45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.05 m  BARANDILLA TUBOS HORZ. Y VERT. TERRAZAS
Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frio de seccion circular, el su-
perior horizontal de 50 mm. como pasamanos, dos intermedios horizontales de 40 mm., arriba y abajo, a 12 cm.
del pasamanos el superior y a igual distancia del suelo el inferior, barrotes verticales de 30 mm. de diametro entre
los dos anteriores en toda su longitud y soldados entre ellos dos cada 10 cm., y pilastras verticales cada 70 cm.
en pletina de 50x8 mm. desde el pasamanos hasta el suelo con prolongacion para anclaje a elementos de fabrica,
solera, losa o forjado y soldadas a todos los barandales horizontales intermedios de la barandilla. Con p.p. de pe-
quefio material, piezas de remate, escudos, dos manos de imprimacion anticorrosiva y dos manos de pintura al
esmalte, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albafileria).
0010B130 0.350 h  Oficial 12 cerrajero 16.00 5.60
0010B140 0350 h  Ayudante cerrajero 15.04 5.26
P13BT170 1.000 m  Barandilla tubo circular acero 58.01 58.01
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 68.90 2.07
TOTAL PARTIDA ..o 70.94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
17.06 u  DOBLE REJILLA VENTILACION 15x15cm MORTERO
Doble rejilla de ventilacion de 15x15 cm estampada de aluminio, colocada una en la fachada, y la otra en el interior
del local, espacio o cuarto a ventilar, i/apertura de los huecos necesarios, recibida con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6 la rejilla exterior, y con escayola la rejilla interior. Incluso p.p. de remates, peque-
fio material, tubo flexible Expirofles, ajustes y ayudas, s/INTE-ISV, medida la unidad de obra terminada y funcio-
nando.
0010A030 0550 h Oficial primera 16.75 9.21
0010A050 0.550 h  Ayudante 14.91 8.20
P19TCW240 2000 u Rejilla ventilacién estampada Al 15x15 cm 1.39 2.78
A02A080 0.002 m3 MORTERO CEMENTO M-5 64.49 0.13
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 20.30 0.61
TOTAL PARTIDA ..o 20.93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA' Y TRES CENTIMOS
17.07 m  RECIBIDO BARANDILLA METALICA CON MORTERO
Recibido de barandilla metalica en escaleras, balcones o terrazas, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de rio tipo M-10, o realizando anclajes especificos sobre el soporte, totalmente colocada y aplomada, i/aper-
tura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segiin RC-08. Medida la lon-
gitud realmente ejecutada.
0010A030 0400 h Oficial primera 16.75 6.70
0010A060 0400 h Pedn especializado 14.11 5.64
A02A060 0.050 m3 MORTERO CEMENTO M-10 72.56 3.63
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 16.00 048
TOTAL PARTIDA ..o 16.45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
17.08 m  RECIBIDO DE PASAMANOS C/YESO
Recibido de pasamanos de madera o metalico con pasta de yeso negro, totalmente colocado, i/apertura y tapado
de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la longitud realmente ejecutada.
0010A040 0.340 h  Oficial segunda 15.46 5.26
0010A070 0.340 h Peon ordinario 14.24 484
P01UC030 0.300 kg  Puntas 20x100 6.65 2.00
A01A030 0.007 m3 PASTA DE YESO NEGRO 78.91 0.55
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 12.70 0.38
TOTAL PARTIDA ....coeiiiirirninrc e 13.03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.09 u PUERTA DE REGISTRO INSTALACIONES 60x50
Suministro y colocacion de puerta de chapa lisa, para registro de instalaciones y canalizaciones en la camara de
aire bajo forjado sanitario, realizada en bastidor de tubo de acero y chapa de acero galvanizado de 1,5 mm. de es-
pesor, con cerradura, incluso herrajes de colgar, cerco de perfil de acero conformado en frio con garras para recibir
a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra.
(sin incluir recibido de albafileria). Dimensiones 60x50 cm.
0010B130 0200 h  Oficial 12 cerrajero 16.00 320
0010B140 0200 h  Ayudante cerrajero 15.04 3.01
P13CR50 1.000 u Puerta registro instalac. galvan. lac. 60x50 259.24 259.24
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 265.50 797
TOTAL PARTIDA ....coeiiiiiiinirre s 273.42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
17.10 m2 RECIBIDO CERCOS EN MURO INTERIOR DE BLOQUE
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento de bloque de hormigon, utilizando
mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material
auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Seguin RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.
Recibida a cara exterior para que no se vean los puntos de union en el muro.
0010A030 0.600 h Oficial primera 16.75 10.05
0010A050 0.600 h  Ayudante 14.91 8.95
P01UC030 0.150 kg  Puntas 20x100 6.65 1.00
A02A060 0.040 m3 MORTERO CEMENTO M-10 72.56 2.90
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 22.90 0.69
TOTAL PARTIDA ... 23.59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
17.11 m  CHIMENEA HELICOIDAL D=300 mm.
Instalacion completa de chimenea helicoidal homologada, para ventilacion, calefaccion o campana de cocina, con
doble pared de D=300 mm., interior inoxidable AISI-316, aislamiento de lana de roca y exterior inoxidable, i/p.p. de
codos, derivaciones, manguitos, abrazaderas, pequefio material y accesorios. Todo montado, instalado y funcio-
nando.
0010B170 0.200 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 3.38
0010B180 0.200 h Oficial 22 fontanero calefactor 15.40 3.08
P21CH060 1.000 m  Tubo hel.p.doble c/aisl.D=300mm 150.76 150.76
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 157.20 472
TOTAL PARTIDA ....ccoiiriiriiniirc s 161.94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
1712 m  CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 300 mm.
Instalacién completa de chimenea homologada, para ventilacion, calefaccién o campana de cocina, aislada y con
doble pared lisa de 300 mm. de diametro interior, fabricada interior y exteriormente en acero inoxidable, con aisla-
miento de lana de roca. Incluso codos, derivaciones, manguitos, abrazaderas, pequefio material y demas acceso-
rios, y con p.p. de caperuza metalica para remate de chimenea. Todo montado, instalado y funcionando.
0010B170 1.500 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 25.35
0010B180 1500 h Oficial 22 fontanero calefactor 15.40 23.10
P20WH450 1.000 u Chimenea aislada 300 h.h. ansi.304 barra 020 164.66 164.66
%MA2000 20.000 %  Medios auxiliares 213.10 4262
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 255.70 767
TOTAL PARTIDA ....ccoiiiiiriinrnrcrccsns e 263.40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
1713 u PUER.CORTAFUEGOS EI2-30-C5 1,00x2,10 1H
Puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada EI2-30-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerra-
dura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra, incluso acabado en
pintura epoxi polimerizada al horno, herrajes, montada y recibida, con p.p. de medios auxiliares.
00108130 0400 h  Oficial 12 cerrajero 16.00 6.40
0010B140 0400 h  Ayudante cerrajero 15.04 6.02
P23FM130 1000 u  P. cortaf. EI2-30-C5 1H. 100x210 cm. 203.33 203.33
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 215.80 6.47
TOTAL PARTIDA ....coeiiiiiiinirre s 222.22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
1714 u PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 1,00x2,10 1H
Puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada EI2-45-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerra-
dura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso acabado en
pintura epoxi polimerizada al horno, herrajes, montada y recibida, con p.p. de medios auxiliares.
0010B130 0400 h  Oficial 12 cerrajero 16.00 6.40
0010B140 0400 h  Ayudante cerrajero 15.04 6.02
P23FM120 1.000 u  P. cortaf. EI2-45-C5 1H. 100x210 cm. 22042 22042
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 232.80 6.98
TOTAL PARTIDA ..o 239.82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA'Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS
CENTIMOS
1715 u PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 1,80x2,10 2H
Puerta metalica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,80x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerra-
dura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso acabado en
pintura epoxi polimerizada al horno, herrajes, montada y recibida, con p.p. de medios auxiliares.
0010B130 0400 h  Oficial 12 cerrajero 16.00 6.40
0010B140 0400 h  Ayudante cerrajero 15.04 6.02
P23FM110 2000 u  P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 180x210 cm 219.54 439.08
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 451.50 13.55
TOTAL PARTIDA ... 465.05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCO CENTIMOS
17.16 u PUERTA CHAPA LISA 90x200 GALV. 1H
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espe-
sor, perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco de
perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a obra, elaborada en taller, montada, recibida, con ajuste
y fijacion en obra, incluso p.p. de medios auxiliares.
0010B130 0400 h  Oficial 12 cerrajero 16.00 6.40
0010B140 0400 h  Ayudante cerrajero 15.04 6.02
P13CP030 1.000 u P.paso 90x200 chapa lisa galv. 86.75 86.75
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 99.20 2.98
TOTAL PARTIDA ....eiiiiiiiirieeies e 102.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con QUINCE CENTIMOS




131

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
1747 u P.ENTRADA SEGUR. 181x213 LACADA COLOR
Puerta de entrada de seguridad de dos hojas, de medidas totales 181x213 cm., construida con dos chapas de ace-
ro especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado en lacado RAL a determinar, con estampa-
cién profunda en relieve a dos caras, nlcleo inyectado de espuma rigida de poliuretano de alta densidad, con tres
bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero con-
formado en frio de 100x55 cm. y 1,50 mm. de espesor con burlete, pomo tirador, escudo, manivela y mirilla, con
garras para recibir a obra, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijacién en obra.
0010B130 1.000 h  Oficial 12 cerrajero 16.00 16.00
0010B140 1.000 h  Ayudante cerrajero 15.04 15.04
P13CP410 2000 u P.ent.segur.lac.color 181x213 cm de 2H 352.34 704.68
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 735.70 22.07
TOTAL PARTIDA ...t 751.79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS
1718 u P.ENTRADA SEGUR. 141x213 LACADA Y MADERA
Puerta de entrada de seguridad de dos hojas, de medidas totales 141x213 cm., construida con dos chapas de ace-
ro especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado lacado, RAL a determinar, en la cara interior
y acabado en madera Alerce en la cara exterior, con estampacion profunda, nicleo inyectado de espuma rigida de
poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida con tres pun-
tos de cierre, con cerco de acero conformado en frio de 100x55 cm. y 1,50 mm. de espesor con burlete, pomo ti-
rador, escudo, manivela y mirilla, con garras para recibir a obra y elaborada en taller. Incluso recibido, fijacion y
ajuste en obra.
0010B130 1.000 h  Oficial 12 cerrajero 16.00 16.00
0010B140 1.000 h  Ayudante cerrajero 15.04 15.04
P13CP450 1.000 u  P.ent.segur.lac.madera 141x213 cm de 2H 462.52 462.52
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 493.60 14.81
TOTAL PARTIDA .....eoiiiriiiriinie e 508.37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
1719 u  TAPA REGISTRO EI2-60-C5 1,00x0,50 1H
Registro metalico cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x0,50 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerra-
dura, elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno, herra-
jes, montada y recibida, con p.p. de medios auxiliares.
0010B130 0250 h  Oficial 12 cerrajero 16.00 400
0010B140 0250 h  Ayudante cerrajero 15.04 3.76
P23FM010 1.000 u  Registro EI2-60-C5 1H. 100x50 cm. 57.99 57.99
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 65.80 1.97
TOTAL PARTIDA .....ceeieerceerreere e 67.72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
17.20 m2 REV. VERT. CHAPA e=3 mm
Revestimiento de paramentos verticales con chapa de aluminio lacado de 13 micras y 3 mm. de espesor, i/p.p.
de rastrales de fijacion de tubo 40x40x1,5, doblado, cortes, montaje, alma interior en un material solido que le de
resistencia al conjunto ante los golpes, adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona y limpieza.
0010B130 1.000 h  Oficial 12 cerrajero 16.00 16.00
0010B140 1.000 h  Ayudante cerrajero 15.04 15.04
P13TT095 1.000 m  Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm 1.60 1.60
P13TC110 0600 kg Chapa estampada 1,5-2 mm 1.98 1.19
%AP1000 10.000 %  Accesorios, pruebas, etc. 33.80 3.38
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 37.20 1.12
TOTAL PARTIDA ....eoiiiriiirienie e 38.33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 18 SANEAMIENTO VERTICAL
18.01 m  CANALON ALUMINIO CUADRADO DESARROLLO 400mm
Canalén visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de seccion cuadrada, con un desarrollo de
400 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm y totalmente equipado, incluso con p.p.
de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras y piezas de conexién a bajantes, com-
pletamente instalado.
0010B170 0.350 h  Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 5.92
P17NA080 1250 m  Canalén alum.cuad. 400 mm. p.p.piezas 13.86 17.33
P17NA270 2000 u Soporte canalén aluminio 2.04 408
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 27.30 0.82
TOTAL PARTIDA ....coeiiiiiirniencres e 28.15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con QUINCE CENTIMOS
18.02 m  TUBERIA PVC SERIE B 40 mm
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diametro, con uniones pegadas, colocada
en instalaciones interiores de desaglie, para bafios, cocinas y cuartos de basura, con p.p. de piezas especiales de
PVC, conexiones, pequefio material, instalada con una pendiente no inferior al 1% y funcionando. Todo
s/CTE-HS-5.
0010B170 0.100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 1.69
P17VC020 1.000 m  Tubo PVC evac.serie B junta pegada 40mm 1.50 1.50
P17VP020 0.300 u  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm 0.75 0.23
P17VP180 0.100 u Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm 0.70 0.07
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 3.50 0.11
TOTAL PARTIDA ...c.eeiiieceeeeeree e 3.60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CENTIMOS
18.03 m  TUBERIA PVC SERIE B 50 mm
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de didmetro, con uniones pegadas, colocada
en instalaciones interiores de desaglie, para bafios, cocinas y cuartos de basura, con p.p. de piezas especiales de
PVC, conexiones, pequefio material, instalada con una pendiente no inferior al 1% y funcionando. Todo
s/CTE-HS-5.
0010B170 0.100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 1.69
P17VC030 1100 m  Tubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm 1.91 2.10
P17VP030 0.300 u  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm 1.32 0.40
P17VP190 0.100 u Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm 1.00 0.10
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 4.30 0.13
TOTAL PARTIDA ...c.oeiiiieieeeeeree e 4.42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
18.04 m  BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 110 mm
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm de didmetro, con sistema de union por enchufe con junta pegada
(UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metalicas, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, conexio-
nes, pequefio material, medios auxiliares y tramos colgados en los desvios de la instalacién. Todo instalado y fun-
cionando segun proyecto y CTE-HS-5.
0010B170 0.150 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 254
P17VC060 1250 m  Tubo PVC evac.serie B junta pegada 110mm 461 5.76
P17VP060 0.500 u  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm 3.04 1.52
P17VP140 0.300 u Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 110mm 5.18 1.55
P17JP070 0.750 u  Collarin bajante PVC c/cierre D=110mm 1.54 1.16
P17SW020 1.000 u Conexién PVC inodoro D=110mm c/j.labiada 5.22 5.22
%Cl 3000 % Costes Indirectos 17.80 0.53
TOTAL PARTIDA ..ot 18.28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.05 m  BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 110 mm de diametro, con sistema de union por junta elastica, co-
locada con abrazaderas metalicas, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequefio material,

medios auxiliares y tramos colgados en los desvios horizontales de la instalacién. Todo instalado y funcionando
segun proyecto y CTE-HS-5.

0010B170 0.150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 254
P17VF030 1100 m  Tubo PVC evac.pluv.j.elast. 110 mm 5.00 5.50
P17VP060 0.300 u  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm 3.04 0.91
P17JP070 0.750 u  Collarin bajante PVC c/cierre D=110mm 1.54 1.16
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 10.10 0.30
TOTAL PARTIDA ......ooiiiririienn e 10.41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

18.06 m  BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm de diametro, con sistema de union por junta elastica, co-
locada con abrazaderas metalicas, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequefio material,
medios auxiliares y tramos colgados en los desvios horizontales de la instalacién. Todo instalado y funcionando
segun proyecto y CTE-HS-5.

0010B170 0.150 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 254
P17VF040 1100 m  Tubo PVC evac.pluv.j.elast. 125 mm 6.49 7.14
P17VP070 0.300 u  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 125mm 416 1.25
P17JP080 0.750 u Collarin bajante PVC c/cierre D=125mm 1.96 1.47
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 12.40 0.37
TOTAL PARTIDA ..ot 12.77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 19 INSTALACION DE FONTANERIA
19.01 u ACOMETIDA DN63 mm 1 1/2" POLIETILENO
Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm, hasta una longitud méaxima de 8 m, realizada con tubo de
polietileno de 40 mm de didametro nominal de alta densidad, con collarin de toma de P.P., derivacién a 1 1/2", codo
de latdn, enlace recto de polipropileno, llave de esfera laton roscar de 1 1/2", i/p.p. de piezas especiales, llaves,
valvulas, pequefio material y accesorios. Todo segun proyecto y s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada y fun-
cionando.
0010B170 1.600 h  Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 27.04
0010B180 1.600 h Oficial 22 fontanero calefactor 15.40 2464
P17PP300 1.000 u Collarin toma PP 63 mm 331 331
P17YC050 1.000 u  Codo latén 90° 50 mm-1 1/2" 17.09 17.09
P17XE060 1.000 u  Valvula esfera laton roscar 1 1/2" 18.81 18.81
P17PA050 8500 m  Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 40mm 1.50 12.75
P17PP190 1.000 u Enlace recto polipropileno 50 mm (PP) 475 475
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 108.40 325
TOTAL PARTIDA ....coeiiiiiirniirc s 111.64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
19.02 u CONTADOR DN 65-2 1/2" EN ARMARIO
Contador de agua de 2 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de
distribucion interior, incluso instalacion de dos valvulas de esfera de 2 1/2", grifo de prueba, valvula de retencion y
demas material auxiliar, montado y funcionando, con p.p de red interior y tuberia de abastecimiento y distribucion,
incluso timbrado del contador por la Delegacion de Industria, sin incluir la acometida. Todo para alcanzar el objetivo
del proyecto y s/ICTE-HS-4.
0010B170 2000 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 33.80
0010B180 2000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 15.40 30.80
P17AP040 1.000 u  Armario 1 hoja poliéster 516x536x227 82.88 82.88
P17BI1070 1.000 u  Cont. agua Woltman 2 1/2"(65mm) clase B 370.87 370.87
P17YC070 2000 u  Codo latéon 90° 75 mm-2 1/2" 59.33 118.66
P17YT070 1.000 u  Telatdn 75 mm 2 1/2" 78.38 78.38
P17XE080 2000 u Valvula esfera laton roscar 2 1/2" 61.88 123.76
P17BV410 1.000 u  Grifo de prueba DN-20 7.77 7.77
P17XR070 1.000 u Valvula retencion laton roscar 2 1/2" 37.30 37.30
P17PA070 1.000 m  Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 63mm 3.03 3.03
P17AP060 2000 u  Juego anclaje acero inox. armario poliéster 3.89 7.78
P17W070 1.000 u  Verificacion contador >=2" 50 mm 10.92 10.92
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 906.00 27.18
TOTAL PARTIDA ....coeiiiiriiriircsresiesne e 933.13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TRECE CENTIMOS
19.03 u  DEPOSITO PRFV CILINDRICO DE 3000 |
Suministro y colocacién de deposito cilindrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 3000 li-
tros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulacion de llenado, flotador de polietileno y boya expandida de 1
1/2", valvula antiretorno y dos vélvulas de esfera de 1 1/4", montado y nivelado con p.p. de piezas especiales,
llaves, accesorios y pequefio material, incluso con p.p. de tuberia de abastecimiento y distribucion. Todo comple-
tamente instalado, terminado y funcionando para alcanzar el objetivo del proyecto.
0010A030 3.000 h  Oficial primera 16.75 50.25
0010B170 3.000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 50.70
P17DL055 1.000 u  Depdsito PRFV. cilin.c/tapa 3.000 | 516.95 516.95
P17XE050 2000 u  Valvula esfera laton roscar 1 1/4" 11.94 23.88
P17CD070 1.000 m  Tubo cobre rigido 35 mm 9.57 9.57
P17XR040 1.000 u  Valvula retencion laton roscar 1 1/4" 9.23 9.23
P17DA070 1.000 u Flotador y boya expandida 1 1/2" 51.67 51.67
P17YD040 1.000 u  Racor latén roscar 1 1/4" 424 424
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 716.50 21.50
TOTAL PARTIDA ..ot 737.99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA'Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.04 u  GRUPO PRESION P/5 VIV. h=9m
Suministro y colocacion de grupo de presion completo, con capacidad de elevacion del agua hasta 9 metros, for-
mado por electrobomba de 1 CV a 220 V, deposito de presién de acero galvanizado con manémetro, e instalacion
de valvula de retencion de 1"y llaves de corte de esfera de 1", incluso con p.p. de tubos y piezas especiales de
cobre, entre los distintos elementos, instalado y funcionando, incluido el conexionado eléctrico de la bomba y el
cuadro, con p.p de red interior de tuberia de distribucion de las caracteristicas indicadas en los planos. Todo para
alcanzar el objetivo del proyecto y s/CTE-HS-4.
0010B170 3.000 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 50.70
0010B180 3.000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 15.40 46.20
P17R010 1.000 u Grupo presion 4m3/h alt.9m 437.28 437.28
P17XR030 1.000 u  Valvula retencion laton roscar 1" 4388 488
P17XE120 2000 u Valvula esfera PVC PN-16 roscar 1" 12.52 25.04
P17CD060 3.000 m  Tubo cobre rigido 28 mm 7.08 21.24
P17DA120 2000 u Latiguillo flexible 1 1/4" 13.55 27.10
P17CW210 2.000 u Manguito cobre 28 mm 091 1.82
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 614.30 18.43
TOTAL PARTIDA ....coiiiiiniininreresnesne e 632.69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
19.05 m  TUBERIA POLIPROPILENO SDR-6 20x3,4mm
Tuberia de polipropileno sanitario de 20x3,4 mm. de diametro nominal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874, colocada en
instalaciones interiores, desde la caldera hasta el cuarto humedo, para el retorno del agua caliente sanitaria, con
p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de
longitud y con proteccion y aislamiento superficial. Todo s/CTE-HS-4 y proyecto.
0010B170 0.190 h  Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 321
P17LT020 1.000 m  Tubo polipropil. SDR-6 20x3,4 1.21 1.21
P17LP020 0400 u  Codo 90° polipropileno 20 mm 0.39 0.16
P17LP100 0.200 u Te polipropileno 20 mm 0.48 0.10
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 4.70 0.14
TOTAL PARTIDA ... 4.82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
19.06 m  TUBERIA POLIPROPILENO SDR-6 50x8,4mm
Tuberia de polipropileno sanitario de 50x8,4 mm. de diametro nominal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874, colocada en
instalaciones interiores, desde la caldera hasta el cuarto humedo, para agua fria y caliente, con p.p. de piezas es-
peciales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y con pro-
teccion y aislamiento superficial. Todo s/CTE-HS-4 y proyecto.
0010B170 0.160 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 2.70
P17LT060 1.000 m  Tubo polipropil. SDR-6 50x8,4 750 750
P17LP060 0.300 u Codo 90° polipropileno 50 mm 299 0.90
P17LP220 0.100 u Manguito polipropileno 50 mm 2.16 0.22
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 11.30 0.34
TOTAL PARTIDA ....coeiiiiiirninrcressesn e 11.66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
19.07 m  TUBERIA POLIPROPILENO SDR-6 63x10,5mm
Tuberia de polipropileno sanitario de 63x10,5 mm. de diametro nominal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874, colocada en
instalaciones interiores, desde la caldera hasta el cuarto humedo, para agua fria y caliente, con p.p. de piezas es-
peciales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y con pro-
teccion y aislamiento superficial. Todo s/CTE-HS-4 y proyecto.
0010B170 0.160 h  Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 2.70
P17LT070 1.000 m  Tubo polipropil. SDR-6 63x10,5 11.72 11.72
P17LP070 0.300 u Codo 90° polipropileno 63 mm 497 1.49
P17LP230 0.100 u Manguito polipropileno 63 mm 583 0.58
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 16.50 0.50
TOTAL PARTIDA ...c.oeiiii e 16.99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.08 u INST. AGUA F. CUARTO DE BASURAS
Instalacion de fontaneria para un cuarto de basuras, dotado de un punto de agua con un grifo en la pared, realizada
con tuberias de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874, para la red de agua fria, y con tuberias de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desagies, con los diametros necesarios para cada punto de servicio, terminada y
funcionando. Todo s/CTE-HS-4/5 y proyecto.
E20TP010 5000 m  TUBERIA POLIPROPILENO SDR-6 16x2,7mm 459 22.95
E20TP020 3000 m  TUBERIA POLIPROPILENO SDR-6 20x3,4mm 4.82 14.46
E20VE020 1.000 u  VALVULA DE PASO 22mm 3/4" PIEMPOTRAR 12.08 12.08
E20WBV010 1700 m  TUBERIA PVC SERIE B 32 mm 3.38 5.75
E20WGI010 1000 u  DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA 10.29 10.29
E20WBV060 4000 m BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 110 mm 18.28 73.12
TOTAL PARTIDA ....eiiiirirrierres e 138.65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
19.09 u INST. AGUA F.C. ASEO C/LAV+INOD.
Instalacion de fontaneria para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberias de polipropileno,
UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua fria y caliente, y con tuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la
red de desagiies, con los didmetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los apa-
ratos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetén para enlace al inodoro, terminada, y sin apa-
ratos sanitarios. Todo s/CTE-HS-4/5 y proyecto.
E20TP010 7500 m  TUBERIA POLIPROPILENO SDR-6 16x2,7mm 459 3443
E20TP020 4500 m  TUBERIA POLIPROPILENO SDR-6 20x3,4mm 482 21.69
E20VE020 2000 u  VALVULA DE PASO 22mm 3/4" PIEMPOTRAR 12.08 24.16
E20WBV010 1700 m  TUBERIA PVC SERIE B 32 mm 3.38 5.75
E20WGI010 1.000 u  DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA 10.29 10.29
E20WBV060 4000 m BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 110 mm 18.28 73.12
TOTAL PARTIDA ....coeiiiiiin s 169.44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
19.10 u INST. AGUAF.C. COCINA COMPLETA
Instalacion de fontaneria para una cocina, dotandola con tomas para fregadero, lavamanos y lavavajillas, realizada
con tuberias de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua fria y caliente, y con tuberias de PVC
serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagiies, con los didmetros necesarios para cada punto de servicio, con
sifones individuales, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm., y prevision de tomas de agua para sistema
de calefaccion, con entrada y salida de 20 mm. Toda terminada y funcionando s/CTE-HS-4/5 y proyecto.
E20TP010 11500 m  TUBERIA POLIPROPILENO SDR-6 16x2,7mm 459 52.79
E20TP020 9000 m  TUBERIA POLIPROPILENO SDR-6 20x3,4mm 482 43.38
E20VE020 2000 u  VALVULA DE PASO 22mm 3/4" PIEMPOTRAR 12.08 24.16
E20WBV020 5100 m  TUBERIA PVC SERIE B 40 mm 3.60 18.36
E20WBV030 1500 m  TUBERIA PVC SERIE B 50 mm 442 6.63
E20WGI060 1.000 u  DESAGUE DOBLE PVC C/SIFON CURVO 17.82 17.82
E20WBV060 4000 m BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 110 mm 18.28 73.12
TOTAL PARTIDA ....eiiiiiirienres e 236.26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
19.11 u EQUIPO ECOLOGICO AHORRO AGUA AQUARETURN
Suministro y colocacién de equipo ecolégico de ahorro de agua y energia para instalaciones de fontaneria en ins-
talaciones de uso individual, que evita la pérdida de agua y energia al abrir el grifo en espera del agua caliente y
que permite la recirculacion del agua aun no calentada del conducto de agua caliente, hacia la tuberia de agua fria,
sin pérdida de agua mientras se produce el calentamiento de la misma, con una potencia de 124 Wy 1 W en repo-
so, y con presion de trabajo de 1-8 Atmésferas, provisto de cable y clavija de conexion a red eléctrica de 2,00 m.
de longitud. Totalmente instalado bajo lavabo, anclaje del equipo a pared, conexionado de este a red de fontaneria
por medio de sus conexiones con ajuste de hasta 10cm a las llaves de escuadra de aparato, y a grifo por medio
de los propios latiguillos de los grifos de agua caliente y fria, totalmente instalado, conexionado a red eléctrica, pro-
bado y funcionando.
0010B170 1100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 18.59
P17XW160 1.000 u Equipo ahorro agua Aquareturn 204.48 204.48
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 223.10 6.69
TOTAL PARTIDA ....eoiiiriiirin e 229.76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 20 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA
20.01 u LAVABO 52x41 C/PEDESTAL VICTORIA BLANCO
Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 52x41 ¢cm., mod. Victoria de Roca, colocado con pedestal y con ancla-
jes a la pared, con grifos monobloc, con rompechorros, incluso vélvula de desagiie de 32 mm., llaves de escua-
dra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
0010B170 1.100 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 18.59
P18LP060 1.000 u Lavabo 52x41cm c/pedestal blanco 50.78 50.78
P18GL030 1.000 u Grifo monobloc lavabo cromo s.n. 39.33 39.33
P17SV100 1.000 u  Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3.94 3.94
P17XT030 2000 u Vélvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 5.51 11.02
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 123.70 3.7
TOTAL PARTIDA .....oeiieereerreeree e 127.37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
20.02 u INODORO TANQUE BAJO VICTORIA BLANCO
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, mod. Victoria de Roca, colocado mediante tacos y tornillos
al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con
tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible
de 20 cm. y de 1/2", funcionando.
0010B170 1.300 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 21.97
P181B020 1.000 u Inodoro t.bajo c/tapa-mec.blanco Victoria 100.60 100.60
P17XT030 1.000 u Véalvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 5.51 5.51
P18GW040 1.000 u  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1.74 1.74
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 129.80 3.89
TOTAL PARTIDA ....ceeiiiirirninnicresese s 133.71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
20.03 u  LAVABO MINUSVALIDOS C/APOYO CODOS G.GERONT.
Lavabo especial para minusvalidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca concava, apoyos para
codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagtie superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos
a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentacion flexi-
bles, cromado, incluso valvula de desagiie de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles
de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando, s/CTE-DB-SUA.
0010B170 1.100 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 18.59
P18M010 1.000 u Lavabo minusv.c/apoyo anat.codos 418.08 418.08
P18GM010 1000 u  Grifo mezcl.cafio ext.p/gerontolégica cromo 111.54 111.54
P17SV100 1.000 u  Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3.94 3.94
P17XT030 2000 u Vélvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 5.51 11.02
P18GW040 2000 u Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1.74 348
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 566.70 17.00
TOTAL PARTIDA ..ot 583.65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA'Y TRES EUROS con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS
20.04 u  INODORO MINUSVALIDO TANQUE BAJO
Inodoro especial para minusvalidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4
puntos de anclaje, dotado de asiento ergonémico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neuma-
tico, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm.
de1/2", s/ICTE-DB-SUA.
0010B170 1.300 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 21.97
P18M130 1.000 u Inodoro minusvalido t.bajo 4 fijac.suelo 332.79 332.79
P17XT030 1.000 u  Vélvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 5.51 5.51
P18GW040 1.000 u  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1.74 1.74
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 362.00 10.86
TOTAL PARTIDA ......ooiiiiiiiniercreses e 372.87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA'Y SIETE

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.05 u ESPEJO RECLINABLE P/MINUSVALIDOS 570x625 mm

Espejo reclinable especial para minusvalidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de aluminio con recu-

brimiento en nylon, incorpora una Idamina de seguridad como proteccién en caso de rotura, instalado.
0010A030 0.500 h  Oficial primera 16.75 8.38
P18CB130 1.000 u  Espejo inclinable nylon/Al. 70x60 mm 286.08 286.08
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 294.50 8.84

TOTAL PARTIDA ..ot 303.30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS




139

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 21 INSTALACION DE ELECTRICIDAD
21.01 m  ACOMETIDA TRIFASICA 4x50 mm2 Al, TUBO PVC 160 mm
Acometida enterrada trifasica entubada en zanja formada por conductores unipolares aislados de aluminio con polie-
tileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV Al 4x50 mm2,para una tensién nominal de 0,6/1 kV, bajo tubo de
polietileno de doble pared D=160 mm, incluido zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y capa de proteccién de 10 cm
ambas de arena de rio, proteccion mecanica mediante tubo de polietileno de doble pared de D=160 mm, tubo de re-
serva D=160 mm, y cinta sefializadora. Homologada por la compafiia suministradora. Totalmente instalado y cone-
xionado; segun REBT, ITC-BT-07, ITC-BT-11 e ITC-BT-21.
0010B200 0.150 h  Oficial 12 electricista 16.24 244
0010B210 0.150 h  Oficial 22 electricista 15.19 228
P15AL010 4000 m  Cond.aisla. RV Al 0,6-1kV 50 mm2 2.01 8.04
P15AP080 3.000 m  Tubo corrugado rojo doble pared D 160 463 13.89
P01AA020 0.075 m3 Arena de rio 0/6 mm 14.74 1.11
P15AH010 1.000 m  Cinta sefializadora 19x10 0.44 0.44
P15AH430 0.200 u p.p. pequefio material para instalacion 1.18 0.24
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 28.40 0.85
0010A070 0.550 h  Peon ordinario 14.24 7.83
MO5EC010 0.040 h Excavadora hidraulica cadenas 90 CV 43.74 1.75
M07CB030 0.040 h  Camion basculante 6x4 20 t 33.57 1.34
TOTAL PARTIDA ....eiiiiiirienres e 40.21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
21.02 u  CAJA GENERAL PROTECCION 400A.
Caja general de proteccion 400 A incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 A para proteccion de la
linea linea general de alimentacién, situada en fachada o interior nicho mural. Formada por una envolvente con gra-
do de inflamabilidad segun norma UNE-EN 60.439, grado de proteccion IP43 - IK8 segin UNE 20.324 y UNE-EN
50.102 respectivamente, precintable, homologada por la compafiia suministradora. Totalmente instalado y conexio-
nado; segiin REBT, ITC-BT-13.
0010B200 0.500 h  Oficial 12 electricista 16.24 8.12
0010B220 0.500 h  Ayudante electricista 15.19 7.60
P15CA060 1.000 u  Caja protec. 400A(Il1+N)+fus 303.38 303.38
P15AH430 1.000 u p.p. pequefio material para instalacion 118 118
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 320.30 9.61
TOTAL PARTIDA ....eiiiiiirieeres e 329.89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
21.03 u  MODULO 1 CONT. TRIFASICO
Médulo para 1 contador electronico trifasico hasta 41,5 kW, de 360x630 mm de dimensiones, homologada por la
compafia suministradora, formada por: 4 bornes de conexién abonado de 25 mm2 y conexion para reloj de 2,5
mm2, Bases BUC de 100/160A, cableado con conductores de cobre rigido clase 2 tipo HO7Z-R de 10 mm2 de
seccion, dispositivos de ventilacion en la tapa, conos entrada y salida de cables, dispositivos de precinto en la ta-
pay ventanilla practicable para acceso al contador, totalmente instalado y conexionado, incluyendo cableado y
accesorios para formar parte de la centralizacion de contadores; segun REBT, ITC-16.
0010B200 1.000 h  Oficial 12 electricista 16.24 16.24
0010B220 1.000 h  Ayudante electricista 15.19 15.19
P15DB020 1.000 u Mddulo 1 contador trifasico hasta 41,5 kW 156.77 156.77
P15AH430 1.000 u p.p. pequefio material para instalacion 1.18 1.18
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 189.40 5.68
TOTAL PARTIDA ....coeiiiiiiirirrc s 195.06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.04 m  DER. INDIVIDUAL TRIFASICA 5x16 mm2

Derivacion individual trifasica (DI) en canalizacion entubada formada por conductores unipolares de cobre, H07Z1-K

(AS) 5x16 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensién nominal de 450/750 V, no propagado-

res del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7, instalada en

patinillo incluyendo elementos de fijacion y conexionado; segin REBT, ITC-BT-15.
0010B200 0.100 h  Oficial 12 electricista 16.24 1.62
00108210 0.100 h  Oficial 2% electricista 15.19 1.52
P15GW060 5000 m  Cond. H07Z1-k(AS) 16 mm2 Cu 722 36.10
P15GW010 1.000 m  Cond. HO7Z1-k(AS) 1,5 mm2 Cu 0.78 0.78
P15GC040 1.000 m  Tubo PVC corrug.reforzado M 32/gp7 negro 0.96 0.96
P15AH430 0.200 u p.p. pequefio material para instalacion 1.18 0.24
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 41.20 124

TOTAL PARTIDA ....c.oeiiiirinniinrc s 42.46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
21.05 u CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION

Sum y col. de cuadro general de distribuciéon metalico, denominado CGD, marca MERLIN GERIN, ABB o similar,

conteniendo toda la aparamenta que figura en planos.

Quedan incluidos todos aquellos elementos y accesorios necesarios para el correcto montaje y funcionamiento del

cuadro, asi como un esquema sinoptico frontal explicativo del funcionamiento del mismo, disponiendo de pilotos

sefializadores del funcionamiento de las salidas, ademas del etiquetado en baquelita de todos los circuitos. Todo

ello realizado segun se especifica en planos.

Las calidades a considerar en los componentes del cuadro seran las siguientes:

- Armario metalico con chapa electrocincada de 2 mm de espesor.

- Grado de proteccidn IP-55/IK7 con puerta transparente con cerradura.

- Pletinas de cobre adecuadas con las intensidades y poder de corte, aisladas con funda retractil tipo 3M ref

STFW-202 de colores segun a la fase que pertenezca, con las mismas dimensiones de pletinas de neutro que de

fases y una pletina de cobre en parte inferior de 30x5 para conexién a tierra.

- Analizador de redes: MERLIN GERIN, CIRCUITOR o similar.

- Interruptores automaticos magnetotérmicos: MERLIN GERIN, ABB o similar.

- Interruptores diferenciales: Id. id. anterior.

- Cortacircuitos fusibles: CRADY o similar.

- Aparatos de maniobra: (Selectores, relés, etc.) TELEMECANICA o similar.

- Sefalizacion y mando: Id. id. anterior.

- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.

- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.

Todo ello completo, instalado y conexionado segun planos y pliego de condiciones.
CG 41493 h.  Oficial 12 electricista 16.24 673.85
ADF 1.000 ud  Arm. puerta opaca 24 méd. 4327 4327
ADFE 1.000 ud  Componentes del cuadro general de distribucion 1,859.39 1,859.39
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 2,576.50 77.30

TOTAL PARTIDA ....ociiiirirnir e 2,653.81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA'Y TRES EUROS con OCHENTAY UN

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.06 u  CUADRO DE DISTRIBUCION DE VENTILACION Y EXTRACCION
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE FUERZA DE VENTI-
LACIO Y EXTRACCION (CF-CL) marca ABB, MERLIN GERIN o similar, conteniendo los elementos que se indican
en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro seran las siguientes:
- Armario metalico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de proteccidn IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores automaticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Sefializacion y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado segun planos y pliego de condiciones.

CG 18.442 h.  Oficial 12 electricista 16.24 299.50
ADF 1.000 ud  Arm. puerta opaca 24 méd. 4327 4327
B 1.000 ud Componentes del cuadro de distribucion de extraccion 811.85 811.85
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 1,154.60 34.64
TOTAL PARTIDA ... 1,189.26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

21.07 u  CUADRO DE DISTRIBUCION DE CALDERA
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE FUERZA DE CALDE-
RA (CF-CAL) marca ABB, MERLIN GERIN o similar, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas
y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro seran las siguientes:
- Armario metalico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de proteccidn IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores automaticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Sefializacion y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado segun planos y pliego de condiciones.

CG 18.442 h.  Oficial 12 electricista 16.24 299.50
NP15FBO1F 1.000 ud Arm. puerta opaca 12 méd. 28.03 28.03
A 1.000 ud Componenes del cuadro de distribucion de calderas 978.81 978.81
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 1,306.30 39.19
TOTAL PARTIDA .....ceiiiiireieeiee e 1,345.53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS con CINCUENTA'Y TRES
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.08 u CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA SEMISOTANO
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE ALUMBRADO Y
FUERZA DE PLANTA SOTANO (CAF-PS) marca ABB, MERLIN GERIN o similar, conteniendo los elementos que
se indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro seran las siguientes:
- Armario metalico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de proteccidn IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores automaticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Sefializacion y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado segun planos y pliego de condiciones.

CG 13.830 h.  Oficial 12 electricista 16.24 224.60
NP15FBO1F 1.000 ud  Arm. puerta opaca 12 méd. 28.03 28.03
C 1.000 ud Componenes del cuadro secundario de planta sotano 426.70 426.70
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 679.30 20.38
TOTAL PARTIDA ... 699.71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA'Y UN CENTIMOS

21.09 u CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA BAJA
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE ALUMBRADO Y
FUERZA DE PLANTA BAJA (CAF-PB) marca ABB, MERLIN GERIN o similar, conteniendo los elementos que se
indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro seran las siguientes:
- Armario metalico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de proteccidn IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores automaticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Sefializacion y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado segun planos y pliego de condiciones.

CG 18.442 h.  Oficial 12 electricista 16.24 299.50
NP15FBO1F 1.000 ud Arm. puerta opaca 12 méd. 28.03 28.03
D 1.000 ud Componenes del cuadro secundario de planta baja 811.85 811.85
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 1,139.40 34.18
TOTAL PARTIDA .....ceiiiiireieeiee e 1,173.56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.10 u CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA PRIMERA
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE ALUMBRADO Y
FUERZA DE PLANTA PRIMERA (CAF-P1) marca ABB, MERLIN GERIN o similar, conteniendo los elementos que
se indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro seran las siguientes:
- Armario metalico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de proteccidn IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores automaticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Sefializacion y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado segun planos y pliego de condiciones.

CG 18.442 h.  Oficial 12 electricista 16.24 299.50
NP15FBO1F 1.000 ud  Arm. puerta opaca 12 méd. 28.03 28.03
E 1.000 ud Componenes del cuadro secundario de planta primera 669.48 669.48
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 997.00 29.91
TOTAL PARTIDA ... 1,026.92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

2111 u CUADRO SECUNDARIO DE COCINA
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE FUERZA DE COCINA
(CF-COC) marca ABB, MERLIN GERIN o similar, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y
planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro seran las siguientes:
- Armario metalico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de proteccidn IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores automaticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Sefializacion y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado segun planos y pliego de condiciones.

CG 9220 h.  Oficial 12 electricista 16.24 149.73
NP15FBO1F 1.000 ud Arm. puerta opaca 12 méd. 28.03 28.03
F 1.000 ud  Componenes del cuadro secundario de cocina 516.95 516.95
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 694.70 20.84
TOTAL PARTIDA .....ceiiiiireieeiee e 715.55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
2112 u CUADRO SECUNDARIO DE GRUPO PARA AGUA SANITARIA
Sumy col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE FUERZA DE GRUPO
DE PRESION AGUA SANITARIA (CF-GPAS) marca ABB, MERLIN GERIN o similar, conteniendo los elementos
que se indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro seran las siguientes:
- Armario metalico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de proteccidn IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores automaticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Sefializacion y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado segun planos y pliego de condiciones.
CG 9220 h.  Oficial 12 electricista 16.24 149.73
NP15FBO1F 1.000 ud  Arm. puerta opaca 12 méd. 28.03 28.03
G 1.000 ud  Componentes del cuadro secundario del grupo de presion 254.22 254.22
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 432.00 12.96
TOTAL PARTIDA ... 444.94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
21.13 u CONDUCTORES DE COBRE SZ1/RZ1
Suministro, instalacion y montaje de conductor de cobre SZ1/RZ1 0,6/1 KV (UNE-21123), no propagador de la lla-
ma y cero en halogenos, de seccion segun planos de electricidad, con todo lo necesario para alcanzar el objetivo
del proyecto y el buen funcionamiento de la instalacion, segun normativa y CTE.
0010B200 10.000 h  Oficial 12 electricista 16.24 162.40
0010B210 76.000 h  Oficial 22 electricista 15.19 1,154.44
AE 85.000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-4x16mm2 Cu 237 20145
AB 75.000 m. C.aisl.l.haldg.RZ1-4x10mm2 Cu 2.04 153.00
AA 110.000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-4x6mm2 Cu 1.18 129.80
AD 240.000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-4x4mm2 Cu 0.93 223.20
AF 50.000 m. C.aisl.l.hal6g.SZ1/RZ1 4x25mm2 Cu 2.7 135.50
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 2,159.80 64.79
TOTAL PARTIDA ... 2,224.58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS
2114 u TUBO PVC CORRUGADO REFORZADO
Tubo corrugado flexible forrado, reforzado de PVC. Doble capa, empotrado o por falsos techos, colocado, instala-
do, incluso con p.p. de cajas de registro y derivacion. De distintos didmetros segun planos de electricidad, con to-
do lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto y el buen funcionamiento de la instalacion, segun normativa
y CTE.
CG 3.766 h.  Oficial 12 electricista 16.24 61.16
AC 4689 h.  Oficial 22 electricista 15.19 71.23
P15GC030 120.000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 29/gp7 0.39 46.80
P15GC0301 100.000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 36/gp7 0.55 55.00
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 234.20 7.03
TOTAL PARTIDA ..o 241.22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
21.15 u TUBO ACERO GALVANIZADO ¢48
Tubo de acero galvanizado, para canalizacién grapada a muro, incluso p.p. de cajas y elementos de fijacion de
diametro 48. Colocado e instalado con todo lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto y el buen funciona-
miento de la instalacion, segun normativa y CTE.
CG 7.376 h.  Oficial 12 electricista 16.24 119.79
AC 7.376 h.  Oficial 22 electricista 15.19 112.04
AL 50.000 m. Tubo de acero galvanizado M 48 5.77 288.50
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 520.30 15.61
TOTAL PARTIDA ..ot 535.94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA'Y CUATRO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.16 u TUBO PVC RIGIDO BLINDADO 048
Tubo de PVC rigido, blindado. Grado de proteccién 7, estanco. Instalacién de superficie, incluso p.p. de elementos
de fijacion y cajas de derivacion, totalmente instalado: didmetro de 48 mm. Con todo lo necesario para alcanzar el
objetivo del proyecto y el buen funcionamiento de la instalacion, segun normativa y CTE.
CG 6.455 h.  Oficial 12 electricista 16.24 104.83
AC 6.455 h.  Oficial 22 electricista 15.19 98.05
AO 50.000 m.  Tubo PVC rigido blindado M 48 3.81 190.50
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 393.40 11.80
TOTAL PARTIDA ....coeiiiiiiinirre s 405.18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
2117 u TUBO PVC RIGIDO 2160
Tubo de PVC (100-90 UNE 53112) de 160 mm de didmetro exterior y 1,80 mm de espesor, en canalizacién ocul-
ta, empotrada o subterranea, colocado, instalado, incluso con p.p. de cajas de registro y derivacion. Segun planos
de electricidad y con lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto y el buen funcionamiento de la instalacion,
segun normativa y CTE.
CG 9220 h.  Oficial 12 electricista 16.24 149.73
AC 9220 h.  Oficial 22 electricista 15.19 140.05
AR 320.000 m. Tubo PVC M 160 1.86 595.20
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 885.00 26.55
TOTAL PARTIDA ..o 911.53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
21.18 m BANDEJA CHAPA ACERO 200 mm.
Bandeja perforada en chapa de acero zincada de 1,5 mm de espesor, incluso p.p. de fijacién y accesorios, total-
mente instalada de 200 mm de ancho.
CG 0.922 h.  Oficial 12 electricista 16.24 14.97
AC 1.844 h.  Oficial 22 electricista 15.19 28.01
P15GP010 1.000 m. Bandeja chapa acero 200mm 5.51 5.51
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 48.50 1.46
TOTAL PARTIDA ...c.oeeiiiceeeeeree e 49.95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
21.19 m BANDEJA CHAPA ACERO 300 mm.
Bandeja perforada en chapa de acero zincada de 1,5 mm de espesor, incluso p.p. de fijacion y accesorios, total-
mente instalada de 300 mm de ancho.
CG 0.922 h.  Oficial 12 electricista 16.24 14.97
AC 1.844 h.  Oficial 22 electricista 15.19 28.01
BC 1.000 m. Bandeja chapa acero 300mm 6.36 6.36
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 49.30 1.48
TOTAL PARTIDA ....oeeiiecee e 50.82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA'Y DOS CENTIMOS
21.20 m BANDEJA CHAPA ACERO 400 mm.
Bandeja perforada en chapa de acero zincada de 1,5 mm de espesor, incluso p.p. de fijacion y accesorios, total-
mente instalada de 400 mm de ancho.
CG 0.922 h.  Oficial 12 electricista 16.24 14.97
AC 1.844 h.  Oficial 22 electricista 15.19 28.01
BF 1.000 m. Bandeja chapa acero 400mm 8.47 8.47
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 51.50 1.55
TOTAL PARTIDA ....octiiiiirirniinrercnseses e 53.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y TRES EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.21 m  BANDEJA CHAPA ACERO 600 mm.

Bandeja perforada en chapa de acero zincada de 1,5 mm de espesor, incluso p.p. de fijacién y accesorios, total-

mente instalada de 600 mm de ancho.
CG 0.922 h.  Oficial 12 electricista 16.24 14.97
AC 1.844 h.  Oficial 22 electricista 15.19 28.01
BI 1.000 m. Bandeja chapa acero 600mm 14.40 14.40
%Cl 3.000 %  Costes Indirectos 57.40 1.72

TOTAL PARTIDA ..ot 59.10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CENTIMOS

21.22

CG

AC
P15GB010
P15GA010
P15GK050
14.2.8
%Cl

0.324
0.324
8.000
16.000
1.000
1.000
3.000

u

PUNTO LUZ SENCILLO

Suministro, instalacion y montaje de punto de luz sencillo, incluso p.p. de linea en conductor de cobre tipo HO7V de
1,5 mm? de seccion canalizado bajo tubo de PVC corrugado de doble capa empotrado, cajas de registro y deriva-
cion, cajas de empotrar mecanismos y mecanismo (para una media de encendido de 3 aparatos).

Oficial 12 electricista 16.24 5.26
Oficial 22 electricista 15.19 492
Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0.15 1.20
Cond. HO7V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu 0.70 11.20
Caja mecan. empotrar enlazable 0.28 0.28
Pequefio material para instalacion 1.18 1.18
Costes Indirectos 24.00 0.72
TOTAL PARTIDA ..o 24.76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

21.23

CG

AC
P15GA010
P15GK050
14.2.8
P15GB010R
%Cl

0.324
0.324
16.000
1.000
1.000
8.000
3.000

u

PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCA

Suministro, instalacién y montaje de punto de luz conmutado, incluso p.p. de linea en conductor de cobre tipo HO7V
de 1,5 mm? de seccion canalizado bajo tubo de PVC corrugado de doble capa empotrado, cajas de registro y deri-
vacion, cajas de empotrar mecanismos y dos interruptores conmutados.

Oficial 12 electricista 16.24 5.26
Oficial 22 electricista 15.19 492
Cond. HO7V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu 0.70 11.20
Caja mecan. empotrar enlazable 0.28 0.28
Pequefio material para instalacion 1.18 1.18
Tubo PVC rigido M 20/gp5 0.26 2.08
Costes Indirectos 24.90 0.75
TOTAL PARTIDA ....ccoiiiiirinrinrcrcnisns e 25.67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

21.24

P15MSB010
P15MSB100
%Cl

1.000
1.000
3.000

u

ud
ud
%

INTERRUPTOR SENCILLO

Suministro, instalacion y montaje de interruptor sencillo de encendido construido con material de resina termoesta-
ble (baquelita) en color blanco compuesto por mecanismo de 10 A, 250 V, de embornamiento rapido y marco em-
bellecedor, incluso caja de empotrar.

Interruptor unipolar Simén serie 31 6.15 6.15
Marco de urea 1 elemento Simén Serie 31 1.68 1.68
Costes Indirectos 7.80 0.23
TOTAL PARTIDA .....oeirierrecrecre s e e s 8.06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CENTIMOS

21.25

P15MSB010N
P15MSB100N
%Cl

1.000
1.000
3.000

u

ud
ud
%

INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCA

Suministro, instalacion y montaje de interruptor de encendido construido con material de resina termoestable (ba-
quelita) en color blanco compuesto por mecanismo de 10 A, 250 V, de embornamiento rapido y marco embellece-
dor, incluso caja de empotrar.

Interruptor unipolar estanco Simon serie 31 7.20 7.20
Marco de urea 1 elemento Simén Serie 31 1.68 1.68
Costes Indirectos 8.90 0.27
TOTAL PARTIDA ... s 9.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.26 u DETECTOR DE PRESENCIA
Suminiatro y colocacion de detector de presencia con angulo de deteccion de 270° orientable, marca LEGRAND o
similar, mod. 88286. Incluso cajas, casquillos, prensas, soporterias, fijaciones y, en general, cualquier material,
accesorio y trabajo necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacién. Completo
e instalado segun planos y pliego de condiciones.
CG 0.509 h Oficial 12 electricista 16.24 8.27
AC 0.509 h.  Oficial 22 electricista 15.19 7.73
P15GB010 18.000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0.15 2.70
P15GA010 20.000 m  Cond. HO7V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu 0.70 14.00
P15GK050 1.000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0.28 0.28
P15MSA030 1.000 ud Detector de presencia 6.78 6.78
P15MSA100 1.000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) Simén 27 0.25 0.25
P15MSA110 1.000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simén 27 143 143
14.2.8 1.000 ud Pequefio material para instalacion 118 118
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 42.60 1.28
TOTAL PARTIDA .....oeeiii e 43.90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CENTIMOS
21.27 u INTERRUPTOR PULSADOR
P15MSA040 1.000 ud Pulsador Simédn serie 27 10.17 10.17
P15MSA100 1.000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) Simén 27 0.25 0.25
P15MSA110 1.000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simén 27 143 143
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 11.90 0.36
TOTAL PARTIDA ....ociiiiririirnrercnseses e 12.21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
21.28 u  BASE SUP.SIMON 3116 A. 2P+TT
Suministro y colocacion de base de enchufe tipo industrial, marca EUNEA ref. 96036.07, para montaje superficial,
2p+t, 16 A. 230 V., con proteccion IP447, instalada. Todo ello completo e instalado segun planos y pliego de condi-
cones.
P15MSB070 1.000 ud Base e. bipolar con TTL Simon serie 31 5.18 5.18
P15MSB100 1.000 ud Marco de urea 1 elemento Simon Serie 31 1.68 1.68
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 6.90 0.21
TOTAL PARTIDA ....ccoeiiiiriiriirercsnesns e 7.07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SIETE CENTIMOS
21.29 u CONMUTADOR SENCILLO ESTANCA
Suministro, instalacion y montaje de conmutador de encendido construido con material de resina termoestable (ba-
quelita) en color blanco compuesto por mecanismo de 10 A, 250 V, de embornamiento rapido y marco embellece-
dor, incluso caja de empotrar.
P15MSB020 1.000 ud Conmutador Simén serie 31 6.73 6.73
P15MSB100 1.000 ud Marco de urea 1 elemento Simén Serie 31 1.68 1.68
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 8.40 0.25
TOTAL PARTIDA ....ccoeiiiiriinin s 8.66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
21.30 u PUNTO DE FUERZA
Suministro, instalacién y montaje de punto de fuerza, incluso p.p. de linea en conductor de cobre tipo HO7V de 2,5
mm? de seccidn canalizado bajo tubo de PVC corrugado de doble capa empotrado, cajas de registro y derivacion
y cajas de empotrar.
CG 0416 h Oficial 12 electricista 16.24 6.76
AC 0416 h.  Oficial 2% electricista 15.19 6.32
P15GB010 6.000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0.15 0.90
P15GA020 18.000 m.  Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0.35 6.30
P15GK050 1.000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0.28 0.28
14.2.8 1.000 ud Pequefio material para instalacion 1.18 1.18
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 21.70 0.65
TOTAL PARTIDA ....ccoiiiiiiiirinrc s 22.39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.31 u PUNTO DE FUERZA ESTANCO
Suministro, instalacién y montaje de punto de fuerza, incluso p.p. de linea en conductor de cobre tipo HO7V de 2,5
mm? de seccién canalizado bajo tubo de PVC rigido de doble capa en superficie, cajas de registro y derivacion y
cajas de empotrar.
CG 0416 h.  Oficial 12 electricista 16.24 6.76
AC 0.416 h.  Oficial 22 electricista 15.19 6.32
P15GA020 18.000 m.  Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0.35 6.30
P15GK050 1.000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0.28 0.28
14.2.8 1.000 ud Pequefio material para instalacion 1.18 1.18
P15GB010B 6.000 m. Tubo PVC rigido M 20/gp5 0.26 1.56
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 22.40 0.67
TOTAL PARTIDA ... 23.07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SIETE CENTIMOS
21.32 u TOMADETVYFM
Toma de TV y FM Televés ref.: 5295 con conexién de cable coaxial Televés T-100 con canalizacion de tubo Fe-
rroplas de 16 mm. empotrada, i/p.p. de ramales repartidores desde equipos amplificadores y cajas de derivacién y
distribucion, totalmente instalada.
UO1FY784 0911 h  Oficial 12 instalacion antenas 16.24 14.79
UO1FY787 1.367 h Pedn espec.instalacion antenas 14.11 19.29
U34EH205 1.000 u  Toma TV/FM fin.Televés 5295 3.73 3.73
U34EH405 1.000 u Caja mecanismo tomas de TV 0.16 0.16
U34EH040 0.250 u  Distr.induct.4D Alcad DI-XX 5.65 141
U34EH130 0250 u Deriv.induct.4D Televés 59XX 6.00 1.50
U34EH410 0.500 u Caja mecanismo Deriv./Distr. 049 0.25
U34EH305 15.000 m  Cable coax.int.viv.Tele.T100 0.36 540
U34EH375 15.000 m  Tubo Ferroplas de 16 mm. 0.36 540
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 51.90 1.56
TOTAL PARTIDA ..ot 53.49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
21.33 u TOMA RJ45
Suministro e instalacién de toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoria 6, marco y embellece-
dor. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Colocacion de la toma. Conexionado.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.
mt40dpt060a 1.000 Ud Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoria 6, 9.54 9.54
mo000 0.190 h Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 16.24 3.09
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 12.60 0.38
TOTAL PARTIDA .....ceeieerceerreere e 13.01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CENTIMOS
21.34 u  SISTEMA ANTENA UHF/FM INDIVIDUAL
Equipo de captacion individual para tomas de TV y FM, compuesto por antena de UHF/45 elementos y antena cir-
cular de FM, completamente instalado para recibir todos los canales de TV terrestre, con garras de fijacion en V
galvanizadas de 500 mm. de largo, mastil de antena de 3 m. de altura y 45 mm. de didmetro, cable coaxial TELE-
VES T-100, todo ello homologado por la D.G.Tel., i/conexiones de puesta a tierra.
UO1FY784 4.000 h Oficial 12 instalacion antenas 16.24 64.96
UO1FY787 4,000 h Pedn espec.instalacion antenas 14.11 56.44
U34EA160 3.000 u  Garra de 500 mm. en U reforzada 2.60 7.80
U34EA140 2000 u  Mastil antena 45x3000x2 mm. 12.36 24.72
U34EA015 1000 u  Antena UHF 45E Televés PRO45 26.74 26.74
U34EA025 1.000 u  Antena FM Circular Televés 10.58 10.58
U34ED001 1.000 u  Ampl.bda.ancha mastil Televés 30.77 30.77
U34ED007 1.000 u  Alimenta.130mA.para mast.Televés 14.05 14.05
U34EH205 4000 u  Toma TV/FM fin.Televés 5295 3.73 14.92
U34EH305 80.000 m  Cable coax.int.viv.Tele.T100 0.36 28.80
U34EH375 70.000 m  Tubo Ferroplas de 16 mm. 0.36 25.20
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 305.00 9.15
TOTAL PARTIDA ....ociiiiirirnrinrercscsies e 31413

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con TRECE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.35 u GRUPO ELECTROJENO DE 13 KVA

Grupo electrégeno para 13 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifasi-

o, en bancada apropiada, incluyendo circuito de conmutacién de potencia Red-grupo, escape de gases y silen-

cioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.
CG 1.000 h.  Oficial 12 electricista 16.24 16.24
AC 1.000 h.  Oficial 22 electricista 15.19 15.19
mP15JA010 1.000 ud  Grupo elec. compl. 13 KVA 6,180.73 6,180.73
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 6,212.20 186.37

TOTAL PARTIDA ..ot 6,398.53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA'Y

TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 22 INSTALACION DE ILUMINACION
22.01 u DOWNLIGHT EMPOTRADO 2x26w.
Luminaria Downlight empotrado redondo fijo marca Philips Europa 2 FBS120 2xPL-C/2P26W/840 o similar, con
balasto electronico de pre caldeo, para una TC-D 2X26/32/42W., incluso difusor, lampara, instalada.
CG 0.185 h.  Oficial 12 electricista 16.24 3.00
DB 1.000 ud  Aplique estanco redondo decorativo 1x26W 22.25 22.25
DC 2000 ud Lamp.flu.compa.G24 d2-26 W. 1.56 312
DD 1.000 ud Pequefio material 1.18 1.18
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 29.60 0.89
TOTAL PARTIDA .....oeeiciecee e 30.44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
22.02 u  LUMINARIA ESTANCA DE 2X36W
Sum y col. de luminaria estanca de 2x36W.. Incluso lamparas, cableado, equipo de encendido, enganches, acce-
sorios, montaje, conexionado y puesta a punto, todo ello segun planos y pliego de condiciones.
CG 0277 h.  Oficial 12 electricista 16.24 450
AC 0.277 h.  Oficial 22 electricista 15.19 421
cC 2000 ud Regleta de superficie 1x36 W. HF 37.06 7412
CD 1.000 ud  Tubo fluorescente 36 W./830-840-827 1.81 1.81
CE 1.000 ud Pequefio material 1.18 1.18
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 85.80 257
TOTAL PARTIDA ....ccoeiiiiriiriircrc i 88.39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
22.03 u  LUMINARIA ESTANCA DE 1X36W
Suministro y colocacion de luminaria estanca de 2x36W.. Incluso lamparas, cableado, equipo de encendido, en-
ganches, accesorios, montaje, conexionado y puesta a punto, todo ello segtn planos y pliego de condiciones.
CG 0.277 h.  Oficial 12 electricista 16.24 450
AC 0.277 h.  Oficial 22 electricista 15.19 421
P16BA090 1.000 ud Regleta de superficie 1x36 W. HF 37.06 37.06
P16CC090 1.000 ud  Tubo fluorescente 36 W./830-840-827 1.81 1.81
37 1.000 ud p.p pequefio material para instalacion 1.18 1.18
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 48.80 1.46
TOTAL PARTIDA ....cooiiiiriinin s 50.22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
22.04 u  PANTALLA DE 4XTL-D 18W/840 SUPERFICIE
Suministro y colocacion de pantalla 4xTL-D 18W./840 marca Philips Impara o similar. Incluso lamparas, cableado,
equipo de encendido, enganches, accesorios, montaje, conexionado y puesta a punto, todo ello segun planos y
pliego de condiciones.
CG 0.370 h.  Oficial 12 electricista 16.24 6.01
AC 0.370 h.  Oficial 22 electricista 15.19 5.62
P16BE030 1.000 ud  Lum.emp.dif.prismatico 4x18 W. AF 46.62 46.62
P16CC080 4000 ud Tubo fluorescente 18 W./830-840-827 1.78 712
37 1.000 ud p.p pequefio material para instalacion 118 118
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 66.60 2.00
TOTAL PARTIDA ...ceiiii e 68.55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
22.05 u APLIQUE DE PARED ESCALERA
Suministro y colocacion de aplique de pared con cristal optico de 4 mm., acabado del aplique con laca color gris-
metalizado, soporte del equipo de chapa para dos lamparas de 18w fluorescentes compactas, con p.p. de lampa-
ras y equipo de encendido etc. Totalmente instalado y conexionado. Modelo VERLUX OP. de SEAE.
CG 0.277 h.  Oficial 12 electricista 16.24 450
P16BK190 1.000 ud Aplique escalera 46.62 46.62
37 1.000 ud p.p pequefio material para instalacion 1.18 1.18
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 52.30 157
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiniircresiesn e 53.87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
22.06 u  ARO EMP.HALOGENA DICRO.50W/12V
Aro para empotrar con lampara halégena dicroica de 50 W./12 V. y transformador, con proteccion IP20 clase IIl. En
cuerpo de aleacién de aluminio (Zamac) en color blanco, dorado, cromado, negro o gris. Incluso lamparas, cablea-
do, equipo de encendido, montaje, conexionado y puesta a punto, todo ello segun planos y pliego de condiciones.
AMOBO06 0277 h  Mano de obra 12.04 3.34
BE02AU01 1.000 pp PEQUENO MATERIAL BAJA TENSION 0.84 0.84
BE0213040101 1.000 ud  ARO LAMP.HALOG.DICRO.50W./12V./TRANSF. 6.78 6.78
BE02180234 1.000 ud  LAMP.HALOG.DICROICA 12 V.50 W. 254 254
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 13.50 041
TOTAL PARTIDA ..o 13.91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
22.07 u  LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA 175 Im
Luminaria de emergencia auténoma, de 1h de autonomia marca Zemper ref. FDM-6161-C o similar, con acceso-
rios, instalada.
CG 0.462 h.  Oficial 12 electricista 16.24 750
DK 1.000 ud Emerg. 175 Im. 1h 2119 21.19
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 28.70 0.86
TOTAL PARTIDA ..ot 29.55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
22.08 u  LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA 175 Im
Luminaria de emergencia auténoma, de 1h de autonomia marca Zemper ref. FDM-6161-C2 o similar, con acceso-
rios, instalada.
CG 0.554 h.  Oficial 12 electricista 16.24 9.00
DH 1.000 ud Emerg. 175 Im. 1h 29.67 29.67
DI 1.000 ud Pequefio material 1.18 1.18
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 39.90 1.20
TOTAL PARTIDA ..ot 41.05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCO CENTIMOS
22.09 u  LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA 315 Im
Luminaria de emergencia auténoma, de 1h de autonomia marca Zemper ref. FDM-6311-C o similar, con acceso-
rios, instalada.
CG 0.554 h.  Oficial 12 electricista 16.24 9.00
P16ELH060 1.000 ud Emerg.Zemper 315 Im. 28.01 28.01
37 1.000 ud p.p pequefio material para instalacion 118 118
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 38.20 1.15
TOTAL PARTIDA ... 39.34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y CUATRO CENTIMOS
22.10 u  APLIQUE EXTERIOR 2X18 W
Luminaria exterior para aplicacion mural con carcasa de inyeccion de aluminio, reflector de aluminio anodizado,
cubeta de policarbonato transparente y junta especial para estanqueidad. Grado de estanqueidad IP44. Conexion a
tierra funcional necesaria para Clase | con 2 lamparas fluorescentes compactas de 18 W., con equipo eléctrico. Ins-
talado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
0010B200 1.000 h  Oficial 12 electricista 16.24 16.24
P16AH020 1.000 u  Aplique exterior 2x18W i/lampara 123.88 123.88
P01DW090 1.000 m  Pequefio material 113 113
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 141.30 424
TOTAL PARTIDA ..o 145.49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA'Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 23 EXTRACCION Y VENTILACION
23.01 u EXTRACTOR EX-1 ASEOS
Extractor general de volumen constante para extraccion de aseos comunes de planta baja, caudal de aire 1.400
m3/h., modelo BP BOX 32-24/6M, de NOVOVENT o similar, ref. EX-1, completo, instalado y funcionando, prepara-
do para intemperie, lonas antivibratorias para acoplamiento de conducto, soportes, antivibradores y p.p. de acce-
sorios, pequefio material, conexiones, cuadros electricos y lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto. To-
do segln planos, memoria, pliego de condiciones, prescripciones, normativa y CTE. Caracteristicas:
Caudal: 1.400 m3/h
Presion disponible: 30 mm.c.a.
Potencia electrica: 0,55 kw
0010B170 0922 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 15.58
P21V510EX1 1.000 ud Extractor aseos 359.64 359.64
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 375.20 11.26
TOTAL PARTIDA ....eiiiiiiirieere e 386.48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA'Y SEIS EUROS con CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS
23.02 u EXTRACTOR EX-2 ESPACIOS COMUNES
Extractor general de volumen constante para extraccion de zonas comunes y espacios de uso, de planta baja y
primera, caudal de aire 1.200 m3/h., modelo BP BOX 32-24/6M, de NOVOVENT o similar, ref. EX-2, completo,
instalado y funcionando, preparado para intemperie, lonas antivibratorias para acoplamiento de conducto, soportes,
antivibradores y p.p. de accesorios, pequefio material, conexiones, cuadros electricos y lo necesario para alcan-
zar el objetivo del proyecto. Todo segun planos, memoria, pliego de condiciones, prescripciones, normativa y
CTE. Caracteristicas:
Caudal: 1.200 m3/h
Presion disponible: 30 mm.c.a.
Potencia electrica: 0,55 kw
0010B170 0.922 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 15.58
P21V510EX2 1.000 ud Extractor zonas comunes y habitaciones 351.08 351.08
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 366.70 11.00
TOTAL PARTIDA ...coeeiierie e 377.66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
23.03 u EXTRACTOR EX-3 CUARTOS TECNICOS
Extractor general de volumen constante para extraccion de cuartos técnicos de planta semisétano, caudal de aire
300 m3/h., modelo MINI BOX MBC 100, de NOVOVENT o similar, ref. EX-3, completo, instalado y funcionando,
preparado para intemperie, lonas antivibratorias para acoplamiento de conducto, soportes, antivibradores y p.p. de
accesorios, pequefio material, conexiones, cuadros electricos y lo necesario para alcanzar el objetivo del proyec-
to. Todo segun planos, memoria, pliego de condiciones, prescripciones, normativa y CTE.
Caracteristicas:
Caudal: 300 m3/h
Presion disponible: 35 mm.c.a.
Potencia electrica: 0,06 kw
0010B170 0922 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 15.58
P21V510EX3 1.000 ud Extractor cuartos técnicos 85.75 85.75
%Cl 3000 % Costes Indirectos 101.30 3.04
TOTAL PARTIDA ..o 104.37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA'Y SIETE CENTIMOS
23.04 u EXTRACTOR EX-4 COCINA
Extractor general de volumen constante para extraccion de campana de cocina, caudal de aire 2.000 m3/h., mo-
delo CF 31-4M, de NOVOVENT o similar, ref. EX-4, completo, instalado y funcionando, preparado para intemperie,
lonas antivibratorias para acoplamiento de conducto, soportes, antivibradores y p.p. de accesorios, pequefio mate-
rial, conexiones, cuadros electricos y lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto. Todo segun planos, me-
moria, pliego de condiciones, prescripciones, normativa y CTE.
Caracteristicas:
Caudal: 2.000 m3/h
Presi6n disponible: 30 mm.c.a.
Potencia electrica: 0,18 kw
0010B170 0922 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 15.58
P21V510EX4 1.000 ud Extractor de cocina 346.79 346.79
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 362.40 10.87
TOTAL PARTIDA ....oeiiiiiirniiniesrc s 373.24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

23.05 u  REJILLA DE EXTRACCION RE-1
Rejilla extraccion en conductos, de aluminio extruido, instalada. Se incluye p.p. de accesorios, material auxiliar
para su montaje, y el mismo se hara conforme a planos, memoria, pliego de condiciones, prescripciones, normati-
va y CTE para alcanzar el objetivo del proyecto. Caracteristicas:
- Tipo de lamas: Horizontales, orientables individualmente
- Fabricante: TROX
- Modelo: AT-AG
- Dimensiones: 225x125 mm.
- Material: Lacado en color a definir por la DF.
- Varios: Con compuerta de regulacion y marco metalico.

0010B170 0232 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 3.92
P21ATAG225125 1.000 ud Rejilla TROX AT-AG 225x125 13.15 13.15
P21MMAT22125 1.000 ud marco montaje rejilla AT 225x125 244 244
%Cl 3000 % Costes Indirectos 19.50 0.59
TOTAL PARTIDA ... 20.10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIEZ CENTIMOS

23.06 u BOCA DE EXTRACCION BE-1
Boca de extraccion, construida en aluminio de 150 mm. de didmetro de cuello, de TROX, modelo LVA-150 con re-
gulacién de caudal por rotacion del disco central, con todos sus elementos de fijacion, completamente instalada. Se
incluye p.p. de accesorios, material auxiliar para su montaje, y el mismo se hara conforme a planos, memoria,
pliego de condiciones, prescripciones, normativa y CTE para alcanzar el objetivo del proyecto.

0010B170 0.232 h  Oficial 1 fontanero calefactor 16.90 3.92
P020LVA125 1.000 ud Boca de extraccion LVA 125 10.30 10.30
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 14.20 043
TOTAL PARTIDA ... e ere e seee s 14.65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

23.07 u COMPUERTA DE REGULACION
Compuerta de regulacion de caudal para sistemas de volumen constante, ref. CR-01, Marca TROX Modelo EN pa-
ra conducto rectangular para conductos de aporte de aire y extraccion, de tipo automecanico con dispositivo de
ajuste exterior, tamafio 200 x 100 mm. Completamente instalada y funcionando, con p.p. de accesorios, material
auxiliar de montaje y lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto. Todo segln planos, memoria, pliego de
condiciones, prescripciones, normativa y CTE.

0010B170 0232 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 3.92
PFEN2010 1.000 ud Compuerta de regulacion de caudal EN 200x100 80.50 80.50
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 84.40 253
TOTAL PARTIDA ...t creee e eee e snee s 86.95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

23.08 u COMPUERTA CORTAFUEGOS

Compuerta cortafuegos de TROX o similar, modelo FKA-3 con carcasa de chapa de acero galvanizada segun DIN
17162 y resistencia al fuego RF120, segiin UNE 23-802-79 y UNE 23093-81, del tipo de fusible térmico bimetalico
tarado a 72 °C, con disparo por impulso eléctrico. Normalmente abierta sin tension (NA / ST), incluso final de carre-
ra, admitiran maniobra manual, poseeran indicador exterior de posicion y su funcionamiento quedara indicado de
forma visual y acustica en la central de deteccion y parte proporcional de cableado bajo tubo de PVC hasta la cen-
tral de deteccion, transformadores y deméas elementos necesarios para el correcto montaje y funcionamiento de di-
mensiones indicadas en planos, completa e instalada segun planos, memoria y pliego de condiciones.

0010B170 0922 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 15.58
PFKACCF 1.000 ud Compuerta cortafuegos TROX 170.46 170.46
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 186.00 5.58
TOTAL PARTIDA ... creee e seee s eee s 191.62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
23.09 m2 CONDUCTO DE CHAPA GALVANIZADA

Conducto rectangular de chapa de acero galvanizada, de espesor s/UNE 100.102.88 sin aislar para conductos de

extraccion que van a extractores, de las dimensiones indicadas en los documentos del proyecto, con parte propor-

cional de conductos verticales, piezas especiales y soportes de sustentacion, completamente instalados segun

planos y pliego de condiciones para alcanzar el objetivo del proyecto. Todo terminado y funcionando segun nor-

mativa y CTE.
0010B170 0.647 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 10.93
P21CC010M 1.000 m2 Chapa galvanizada 0,6 mm.c/vaina 6.98 6.98
P21CC040M 0.200 m2 Piezas chapa 0,6 mm. c/vaina 16.96 3.39
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 21.30 0.64

TOTAL PARTIDA ...t 21.94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 24 PREVENCION Y DETECCION INCENDIOS
24.01 u  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manémetro comprobable y manguera con difusor, segiin Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad
instalada.
0010A060 0.500 h Pedn especializado 14.11 7.06
P23FJ030 1.000 u Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 51.38 51.38
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 58.40 1.75
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiinirrcre s 60.19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
24.02 u  EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y
manguera con difusor, segin Norma UNE. Equipo con certificacion AENOR. Medida la unidad instalada.
0010A060 0.100 h  Peon especializado 14.11 141
P23FJ260 1.000 u Extintor CO2 5 kg. de acero 112.82 112.82
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 114.20 343
TOTAL PARTIDA .....oeeiceecieere e 117.66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
24.03 u  SENAL POLIESTIRENO 210x297mm.FOTOLUM.
Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicion,
evacuacion, salvamento, etc..., en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Segun
planos de proyecto y medida la unidad instalada.
0010A060 0.050 h  Peon especializado 14.11 0.71
P23FK190 1.000 u Sefial poliest. 210x297mm.fotolumi. 2.30 2.30
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 3.00 0.09
TOTAL PARTIDA ....octiiiiirirnrrrercssesns e 3.10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CENTIMOS
24.04 u DETECTOR OPTICO
Detector dptico analégico provisto de camara oscura complementada con emisor y receptor que detectan la pre-
sencia de particulas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma remota y dis-
positivo de identificacion individual, incluso montaje en zécalo convencional. Desarrollado segin Norma UNE
EN54-7. Certificado por AENOR. Medida la unidad instalada.
0010B200 0.750 h Oficial 12 electricista 16.24 12.18
0010B220 0.750 h  Ayudante electricista 15.19 11.39
P23FN020 1.000 u Detector analégico 6ptico humos 46.74 46.74
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 70.30 211
TOTAL PARTIDA ....ccoiiiiirinrirnrcrcnsesns e 72.42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA 'Y DOS CENTIMOS
24.05 u DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO
Detector térmico/termovelocimétrico analégico provisto de unidad microprocesada, niveles de alarma, salida de
alarma remota, sistema de identificacion individual y autochequeo, incluso montaje en zécalo convencional. Desa-
rrollado segiin Norma UNE EN54-5. Medida la unidad instalada.
0010B200 0.750 h Oficial 12 electricista 16.24 12.18
0010B220 0.750 h  Ayudante electricista 15.19 11.39
P23FN030 1.000 u  Detect.analég.termovelocimétrico 43.73 43.73
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 67.30 2.02
TOTAL PARTIDA ..ot 69.32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
24.06 u  CENTRAL DETECCION ANALOGICA 2 BUCLES
Central analégica modular de dos bucles, con capacidad para 200 elementos analégicos, permite controlar instala-
ciones de proteccion de incendios y de seguridad, pude actuar de subcentral si se conecta a un puesto de control.
Con 4 baterias de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en cofre metalico con puerta provista de caratula adhesiva,
fuente de alimentacion conmutada de 4 A con salida 24 V, cargador de baterias, médulo de control con indicador de
alarma y averia, y modem para centrales analdgicas. Con p.p de linea de cable manguera para el lazo analogico,
cajas de derivacion, modulo de control y maniobras, conexionados, regletas, soportes y pequefio material. Medida
la unidad completamente instalada, funcionando y probada.
0010B200 8.000 h  Oficial 12 electricista 16.24 129.92
0010B220 8.000 h  Ayudante electricista 15.19 121.52
P23FN060 1.000 u Central deteccion analdgica 2 bucles 1,518.70 1,518.70
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 1,770.10 53.10
TOTAL PARTIDA ....ccoeiiiirirniircrc s 1,823.24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
24.07 u  SIRENA OPTICO-ACUSTICA INTERIOR
Sirena electrdnica bitonal, con indicacion 6ptica y acustica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.
Medida la unidad instalada.
0010B200 1.000 h  Oficial 12 electricista 16.24 16.24
0010B220 1.000 h  Ayudante electricista 15.19 15.19
P23FN150 1000 u  Mddulo de 1 salida vigilada 57.34 57.34
P23FC020 1.000 u Sirena electronica optico-acUstica. int. 19.23 19.23
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 108.00 324
TOTAL PARTIDA ... 111.24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
24.08 u PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE
Pulsador de alarma identificable provisto de médulo direccionable, microrruptor, del de alarma y autochequeo, sis-
tema de comprobacion con llave de rearme, lamina calibrada para que se enclave y no rompa y microprocesador.
Ubicado en caja y serigrafiado segtn Norma. Medida la unidad instalada.
0010B200 0.750 h  Oficial 12 electricista 16.24 12.18
0010B220 0.750 h  Ayudante electricista 15.19 11.39
P23FN230 1.000 u  Pulsador de alarma identificable 33.94 33.94
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 57.50 1.73
TOTAL PARTIDA ..ot 59.24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 25 INSTALACIONES DE CLIMATIZACION
25.01 u CALDERA DE BIOMASA PARA PELLETS DE 70kW
Suministro e instalacion de caldera de biomasa policombustible para la combustion de pellets, de calefaccion y
agua caliente sanitaria, con una potencia de 70 kW para un volumen minimo a calentar de 1.705 m3, con cuerpo
de aluminio y fundicion y ensayado a presiéon, aislamiento interior, cAmara de combustién con sistema automatico
de limpieza del quemador mediante parrilla basculante, intercambiador de calor de tubos verticales con mecanismo
de limpieza automatica, sistema de recogida y extraccion de cenizas del médulo de combustion y depésito de ce-
nizas extraible, control de la combustion mediante sonda Lambda integrada, sistema de mando integrado, para el
control de 2 circuitos de calefaccién adicionales con bomba y valvula mezcladora, acumulador de A.C.S. y dep6-
sito de inercia, con sistema de elevacion de la temperatura de retorno por encima de 55°C, compuesto por vélvula
reguladora y bomba de circulacion modelo RS 25/6, regulador de tiro de 150 mm de didmetro, limitador térmico de
seguridad, conducto para la evacuacion de los productos de la combustién que enlaza la caldera con la chimenea.
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobacion de su co-
rrecto funcionamiento. Incluso replanteo mediante plantilla, presentacion de los elementos, montaje de la caldera y
sus accesorios, conexionado con las redes de conduccion de agua, de salubridad y eléctrica, y con el conducto
de evacuacion de los productos de la combustién. Con p.p. del replanteo, ejecucién del desaglie, purgadores, co-
lector vertical de desacoplamiento, manometros, termometros, cuadro principal, cuadro secundario y todo lo nece-
sario para alcanzar el objetivo del proyecto y s/CTE.
0010A090 8.000 h  Cuadrilla A 38.78 310.24
P20CB020 1.000 u  Caldera de pellet de 70 kW. Calef. y ACS 4,936.35 4,936.35
%AP0500 5000 %  Accesorios, pruebas, etc. 5,246.60 262.33
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 5,508.90 165.27
TOTAL PARTIDA .....oeiiiiiiiieres e 5,674.19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE
CENTIMOS
25.02 u  SISTEMA DE ALIMENTACION DE PELLETS PARA CALDERA
Suministro e instalacion de sistema de alimentacion de pellets, para caldera de biomasa, compuesto por extractor
para pellets, formado por transportador helicoidal sinfin, de 2.6 m de longitud, motor de accionamiento de 0,55 kW,
y 1 m de transportador helicoidal sinfin cerrado, con chapa de acero en "U", extractor para pellets, formado por
transportador helicoidal sinfin, de 4 m de longitud, motor de accionamiento de 0,55 kW, y 1 m de transportador heli-
coidal sinfin cerrado, con chapa de acero en "U", 1 m de alargamiento de transportador helicoidal sinfin cerrado,
con chapa de acero en "U". Totalmente montado, conexionado, probado y funcionando.
Incluye: Replanteo y conexionado de los elementos a la red.
mt38cbh051d 1.000 u Extractor para pellets, formado por transportador helicoidal sin 588.99 588.99
mt38cbh058b 1.000 m  Alargamiento de transportador helicoidal sinfin cerrado, con cha 122.88 122.88
mo002 0.297 h  Oficial 12 calefactor. 16.90 5.02
mo094 0297 h  Ayudante calefactor. 15.19 451
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 721.40 21.64
TOTAL PARTIDA ....ociiiirirnir e 743.04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUATRO CENTIMOS
25.03 u DEPOSITO DE SUPERFICIE PARA ALMACENAJE DE PELLETS
Suministro e instalacién de depdsito de superficie para almacenaje de pellets, de tejido sintético, con tobera de car-
ga, lona de amortiguacion, estructura y tolva de acero, de 1,70x1,70 m y altura regulable de 1,80 a 2,50 m, de 3,2
t de capacidad méaxima. Totalmente montado, conexionado, probado y funcionando, para alcanzar el objetivo del
proyecto y s/CTE-HS-4. Incluye: Replanteo, colocacion del depdsito y conexién al sistema de extraccion.
mt38cbh045aa 1.000 u Depésito de superficie para almacenaje de pellets, de tejido sin 550.85 550.85
mo001 2514 h Oficial 12 electricista. 16.24 40.83
mo093 2514 h  Ayudante electricista. 15.19 38.19
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 629.90 18.90
TOTAL PARTIDA ....ocoiiiiirirniinrc e 648.77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA'Y OCHO EUROS con SETENTA'Y SIETE

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
25.04 m  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1/2"
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1/2" para soldar, i/codos, tés, manguitos, piezas especiales y
demas accesorios. Aislada con coquilla de espesor segun normativa, con p.p. de valvulas, filtros, electrovalvulas,
colector vertical de distribucion y todo lo necesario para alcanzar el objetivo de proyecto. Totalmente instalada, de
acuerdo a planos, pliego de condiciones, memoria, prescripciones, normativa y CTE.
0010B170 0.600 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 10.14
P20TA030 1.000 m  Tuberia acero negro sold. 1/2" DIN 2440 5.62 5.62
P20TV250 0.300 u  Accesorios acero negro 17.19 5.16
P07CV350 1.000 m  Cubretub.lana vid.Al.D=27;1/2" e=25 291 291
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 23.80 0.71
TOTAL PARTIDA ....coeiiiirirnin e 24.54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
25.05 m  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1" para soldar, i/codos, tés, manguitos, piezas especiales y de-
mas accesorios. Aislada con coquilla de espesor segun normativa, con p.p. de valvulas, filtros, electrovalvulas,
colector vertical de distribucion y todo lo necesario para alcanzar el objetivo de proyecto. Totalmente instalada, de
acuerdo a planos, pliego de condiciones, memoria, prescripciones, normativa y CTE.
0010B170 0.600 h  Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 10.14
P20TA040 1.000 m  Tuberia acero negro sold. 1" DIN 2440 12.14 12.14
P20TV250 0.300 u  Accesorios acero negro 17.19 5.16
P07CV400 1.000 m  Cubretub.lana vid.Al.D=34;1" e=25 3.94 3.94
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 31.40 0.94
TOTAL PARTIDA ... 32.32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
25.06 m  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1 1/4" para soldar, i/codos, tés, manguitos, piezas especiales y
demas accesorios. Aislada con coquilla de espesor segun normativa, con p.p. de valvulas, filtros, electrovalvulas,
colector vertical de distribucion y todo lo necesario para alcanzar el objetivo de proyecto. Totalmente instalada, de
acuerdo a planos, pliego de condiciones, memoria, prescripciones, normativa y CTE.
0010B170 0.700 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 11.83
P20TA050 1.000 m  Tuberia acero negro sold.1 1/4" DIN 2440 15.41 15.41
P20TV250 0400 u  Accesorios acero negro 17.19 6.88
P07CV410 1.000 m  Cubretub.lana vid.Al.D=42;1 1/4" e=30 421 421
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 38.30 1.15
TOTAL PARTIDA ..ot 39.48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
25.07 u BOMBA DOBLE EN LINEA BR-1
Bomba doble en line con dos bombas centrifugas de rotor seco de una etapa en la misma carcasa con compuerta
de conmutacién, para el montaje directo en tuberia, modelo DPL 40/160-0,37/4 de WILO o similar para el circuito
primario de calor, referencia BR-1. Construccién compacta con motor trifasico directamente acoplado y eje prolon-
gado bomba-motor, con p.p. de valvulas, filtros, electrovalvulas y todo lo necesario para alcanzar el objetivo de
proyecto. Totalmente instalada y probada, de acuerdo a planos, pliego de condiciones, memoria, prescripciones,
normativa y CTE. Caracteristicas:
Caudal: 16 m3/h
Altura de impulsién: 4m
Motor del motor: 0,55 Kw a 1450 rpm,
0010B170 1.844 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 31.16
0010B180 1.844 h Oficial 22 fontanero calefactor 15.40 28.40
P15GA010 5000 m  Cond. HO7V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu 0.70 3.50
P15GD010 5000 m  Tubo PVC rigido M 16/gp9 gris Libre Haldg. 1.92 9.60
P20BPC1M 1.000 ud Bomba doble in line 1,156.11 1,156.11
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 1,228.80 36.86
TOTAL PARTIDA ... 1,265.63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA'Y CINCO EUROS con SESENTAY TRES

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
25.08 u BOMBA DOBLE EN LINEA DE IMPULSION
Bomba doble in line con dos bombas centrifugas de rotor seco de una etapa en la misma carcasa con compuerta
de conmutacion, para el montaje directo en tuberia, modelo DPL 32/110-0,75/2-P2 de WILO o similar para el circuito
secundario de calor para produccion de ACS, referencia BI-2 y en circuito de radiadores con referencia Bl-2. Cons-
truccién compacta con motor trifasico directamente acoplado y ejeprolongado bomba-motor, con p.p. de valvulas,
filtros, electrovalvulas y todo lo necesario para alcanzar el objetivo de proyecto. Totalmente instalada y probada,
de acuerdo a planos, pliego de condiciones, memoria, prescripciones, normativa y CTE. Caracteristicas:
Caudal: 12 m3/h
Altura de impulsién: 55m
Motor del motor: 0,75 Kw a 1450 rpm,
0010B170 1.844 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 31.16
0010B180 1.844 h Oficial 22 fontanero calefactor 15.40 28.40
P15GA010 5000 m  Cond. HO7V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu 0.70 350
P15GD010 5000 m  Tubo PVC rigido M 16/gp9 gris Libre Haldg. 1.92 9.60
P20BSCOM 1.000 ud Bomba doble inline 1,241.73 1,241.73
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 1,314.40 3943
TOTAL PARTIDA ....octiiiiirirnienrercnseses e 1,353.82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA'Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS
CENTIMOS
25.09 u DEPOSITO-ACUMULADOR DE A.C.S. 135 1.
Deposito acumulador de A.C.S. de 550 I. de capacidad, con tratamiento interno de doble vitrificado DIN 4753-3 en
acero al carbono para una presion de trabajo de hasta 10 bar y 50°C. Con p.p de red de tuberias de acero negro
soldado, valvula de retencion y seguridad, aislamiento, serpentin, valvulas, conexiones, manguitos, accesorios y
pequefio material. Completamente instalado y funcionado para alcanzar el objetivo del proyecto. Todo segun CTE.
0010B170 1.200 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 20.28
P20AG010 1000 u  Acumulador A.C.S. 550 litros 605.07 605.07
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 625.40 18.76
TOTAL PARTIDA ....ociiiiirirniinrercsseses e 644.11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CENTIMOS
25.10 u ELEMENTO CHAPA ACERO 75/3
Elemento chapa de acero 75/3 potencia 117 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purga-
dor, instalado sobre soportes, probado a 9 bar de presion, acabado en doble capa, una de imprimacién y la segun-
da de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. vélvula termostatica Teide 1/2xM.24x1,5 Arco, detentor
1/2xM.24x1,5 Arco y purgador giratorio Arco, asi como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, sopor-
tes y pintura para retoques. Totalmente montado, probado y funcionando, para alcanzar el objetivo del proyecto
s/CTE.
0010B170 0.090 h  Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 1.52
0010B180 0.090 h  Oficial 22 fontanero calefactor 15.40 1.39
P20MCO070 1.000 u Elemento de chapa de acero 75/3 8.18 8.18
P20MW010 0.100 u  Llave monogiro 3/8" escuadra 6.27 0.63
P20MW080 0.100 u Purgador automatico pas 1" RD/RI 483 0.48
P20MW100 0500 u Soporte radiador panel empotrar 0.51 0.26
P20MW160 0.100 u  Detentor 3/8" recto RH 5.92 0.59
P20MW180 0240 v Tapén 1" 051 0.12
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 13.20 0.40
TOTAL PARTIDA ..ot 13.57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 26 PINTURAS
26.01 m2 PINTURA TEMPLE LISO BLANCO TECHOS INT.
Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso aparejado, plastecido, li-
jado y dos manos.
0010B230 0.082 h  Oficial 12 pintura 15.85 1.30
0010B240 0.082 h  Ayudante pintura 14.53 1.19
P25CT030 0450 kg Pasta temple blanco 0.19 0.09
P25CT020 0.050 kg Plaste 1.55 0.08
P25WW220 0.050 u Pequefio material 0.96 0.05
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 2.70 0.08
TOTAL PARTIDA ....ooiiiriirninniesnisese s 279
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
26.02 m2 PINT. PLAST. LISA MATE ECONOMICA BLA/COLOR
Pintura plastica lisa mate econdmica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y horizontales, dos ma-
nos, incluso mano de fondo e imprimacion.
0010B230 0.110 h Oficial 12 pintura 15.85 1.74
0010B240 0.110 h Ayudante pintura 14.53 1.60
P2502040 0.040 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 10.88 0.44
P25E1010 0.250 | P. pl. econdmica b/color Mate 1.88 047
P25WW220 0.200 u Pequefio material 0.96 0.19
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 440 0.13
TOTAL PARTIDA ..o 4.57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
26.03 m2 PINTURA PLASTICA EXTERIORES ANTIMOHO
Pintura plastica blanca mate-sedoso, en exteriores, para zonas himedas, aditivos fungicidas antibacterias, i/p.p.
de tratamiento y preparacion del soporte.
0010B230 0.160 h  Oficial 12 pintura 15.85 254
0010B240 0.160 h  Ayudante pintura 14.53 2.32
P2502040 0.200 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 10.88 218
P25ES060 0.200 | P. pl. ext/int anti-moho Mate 523 1.05
P25WW220 0.100 u Pequefio material 0.96 0.10
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 8.20 0.25
TOTAL PARTIDA .....oeiiiiieeeeeeiee e 8.44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 27 VIDRIO
21.01 m2 PARAMENTO U-GLAS 7mm.CAMARA

Cerramiento vertical con perfiles de vidrio colado en forma de U, U-GLAS de 60+262+60 mm. y 7 mm. de espe-
sor, colocado en camara i/p.p. de perfileria perimetral, tapajuntas, calzos de acufiado, banda de apoyo, separado-
res y sellado elastico, segin NTE-FVE.

0010B250 1695 h  Oficial 12 vidrieria 15.41 26.12
0010B260 1.000 h  Ayudante vidrieria 14.67 14.67
P140030 2020 m2 U-Glas (60+262+60 mm.) de 7 mm 65.45 132.21
P14KW055 6.000 m  Sellado con silicona incolora 0.83 498
P01DW090 3.000 m  Pequefio material 1.13 3.39
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 181.40 544
TOTAL PARTIDA .....oeiieereerreeree e 186.81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

27.02 m2 CLIMALIT 6/ 10,12,16/ 6 mm.
Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm y un vidrio float Planilux inco-
loro de 6 mm, camara de aire deshidratado de 10, 12 6 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio
con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segin NTE-FVP-8.

0010B250 0200 h  Oficial 12 vidrieria 15.41 3.08
P14ESA070 1.006 m2 Climalit 6/10,12616/6 incoloro 30.32 30.50
P14KW065 7000 m  Sellado con silicona neutra 0.83 5.81
P01DW090 1500 m  Pequefio material 1.13 1.70
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 41.10 1.23
TOTAL PARTIDA ....ceeiiiirirninnicresese s 42.32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

27.03 m2 CLIMALIT 6/ 10,12,16/ STADIP 33.1 INCOLORO
Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm y un vidrio laminado de seguri-
dad Stadip 33.1 incoloro de 6 mm, camara de aire deshidratado de 10, 12 0 16 mm con perfil separador de alumi-
nio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-
rales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segin NTE-FVP-8.

0010B250 0200 h  Oficial 12 vidrieria 15.41 3.08
P14ESA190 1.006 m2 Climalit 6/10,12016/Stadip 33.1 incoloro 42.26 42.51
P14KW065 7.000 m  Sellado con silicona neutra 0.83 5.81
P01DW090 1500 m  Pequefio material 1.13 1.70
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 53.10 1.59
TOTAL PARTIDA ...coeiieecee e 54.69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 28 AMUEBLAMIENTO, ROTULACION Y ACCESORIOS
28.01 u  MESA DE LAVADO DE VAJILLA Y PLONGE.
Mueble de acero inoxidable fabricado en calidad 18/10 AISI 304 con encimera de 1,5 mm. de espesor. Fabricado
sobre patas cuadradas de 40x40 mm regulables en altura. Sobre reforzado por omegas de acero inoxidable. Aca-
bado redondeado sanitario en pe to y frontal. Acabado pulido. Una poza de 500x500x250 mm. Perfil vierteaguas.
Perfil cubresenos. Petos trasero. Hueco para cubo de basura con tova del desbroce y aro protector de goma. Hue-
co para lavavaijilla Dimensiones: 1800X700X850 mm.
Coc111 1.000 u Mesa trabajo c/entrepafio c/cajon a.inox 688.79 688.79
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 688.80 20.66
TOTAL PARTIDA ....coiiriiiiirinrc s 709.45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
28.02 u  LAVAVAJILLAS DE PUERTA BAJO-ENCIMERA
Estructura en acero inoxidable AISI 304 Arranque automatico del ciclo. Doble sistema de aspersores de acero ino-
xidable. Cuba redondeada, acabado brillante. Patas regulables. Construccion de la puerta en doble pared. Dosifica-
dor para abrillantador incorporado. Juego de filtros inoxidables en la cuba de lavado. Mandos anti-humedad. Dota-
cion 1 cesta vasos, 1 cesta platos, 1 contenedor de cubiertos. Dimensiones cesta: 500x500 mm. Altura maxima
de la vajilla: 365 mm. Ciclo: 90-150 " Tens idn: 230V. Potencia maxima de funcionamiento: 3500 W Dimensiones:
580X600X830 mm.
C0C222 1.000 u Lavavajillas de puerta bajo-encimera 936.27 936.27
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 936.30 28.09
TOTAL PARTIDA ....ccoiiiiiriininnrcrc s 964.36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA'Y CUATRO EUROS con TREINTA'Y SEIS
CENTIMOS
28.03 u  ESTANTERIA ALUMINIO-POLIETILENO. ALMACEN DE LIMPIO 1617X460X167
Estructura de aluminio y parrillas de polietileno. 4 niveles de estantes. Soporta realmente hasta 110 kg. por nivel,
con un maximo total por estanteria de 350 Kgs. (en esta composicion hay 4 estanterias de 4 niveles). Maxima hi-
giene: Estructura de al uminio anodizado a 15 micras, resistente al frio (-30° C) y a la corrosion. Los travesafios de
los estantes tienen un escalén con un angulo redondeado de un radio de 3,5 mm., lo que proporciona una maxima
higiene al no tener ninguin canto recto. Los pi es, con base de apoyo al suelo completamente lisa y regulable en al-
tura (recorrido de 30 mm.) con rosca oculta seglin normativa sanitaria Lerpac. Estas parrillas de polietileno cum-
plen con las méas exigentes normativas sanitarias, marca NF francesa de higiene alimentaria; ademas son facil-
mente extraibles y de facil limpieza, incluso es posible lavarlas en el lavavajillas. Dimensiones: 1617X460X1677
mm.
COC333 1.000 u  Estanteria de aluminio y polietileno. 4 niveles de estantes 326.38 326.38
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 326.40 9.79
TOTAL PARTIDA ......ooiiiiririiccssrere s 336.17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
28.04 u  MUEBLE SOPORTE ELEMENTOS DE COCCION
Mueble soporte elementos de coccion fabricado en acero inoxidable aisi 304. Con doble puerta abatible. Diemnsio-
nes: 660x530x570 mm.
COC444 1.000 u Mueble coccion acero inoxidable 420.34 420.34
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 420.30 12.61
TOTAL PARTIDA ......oviiiiririicssner e 432.95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS
28.05 u COCINA 4 FUEGOS ELECTRICOS
Cocina de 4 fuegos electricos fabricada completamente en acero inoxidable AIS| 304. Cubeta donde se alojan los
fuegos estampada en una sola pieza sin huecos para facilitar la limpieza. Cuatro fuegos electricos. Potencia: 8 Kw.
Dimensiones: 660x600x290 mm.
COC555 1.000 u Cocina de 4 fuegos electricos 608.79 608.79
%Cl 3.000 %  Costes Indirectos 608.80 18.26
TOTAL PARTIDA ..ot 627.05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
28.06 u  FRY-TOP ELECTRICO
Frytop fabricado completamente en acero inoxidable AlSI 304. Palastro de fundido. Potencia: 6 Kw. Dimensiones
660x600x290 mm.
COC666 1.000 u  Frytop electrico 671.16 671.16
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 671.20 20.14
TOTAL PARTIDA ......ooiiiireeeetesie s 691.30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA CENTIMOS
28.07 u FREIDORA ELECTRICA DE UNA CUBA
Freidora electrica de una cuba fabricada en acero inoxidable AISI 304. Cabezal extraible para facilitar limpieza. Gri-
fo de desague. Capacidad de fritura: 8 litros. Potencia 3 Kw. Dimensiones: 330x600x290 mm.
Cocrr7 1.000 u Freidora electrica 589.83 589.83
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 589.80 17.69
TOTAL PARTIDA ......ooiiviirereeresie e 607.52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
28.08 u MESA MURAL DE TRABAJO CON FREGADERO
Mueble de acero inoxidable fabricado en calidad 18/10 AISI 304 Fabricado sobre patas cuadradas de 40x40 mm
regulables en altura. Sobre reforzado por omegas de acero inoxidable. Acabado redondeado sanitario en peto y
frontal. Acabado pulido. Poza de 400x400x200 mm. Peto trasero. Balda baja en todo el perimetro. Dimensiones:
2000x600x850 mm.
COC888 1.000 u Mesa mural de trabajo en acero inoxidable 511.19 511.19
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 511.20 15.34
TOTAL PARTIDA ..ottt 526.53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA' Y TRES CENTIMOS
28.09 u  GRIFO DE PEDAL DOBLE CANO CUELLO CISNE GIRATORIO
Grifo de cafio giratorio y accionamiento con doble pedal para agua fria y caliente. Especialmente disefiado para uso
intensivo industrial. Fabricado en latén cromo de alta calidad. Colocacion con anclaje-embellecedor suspendido en
el mueble, sin taladros al suelo.
C0C999 1000 u  Grifo pedal doble cafio giratorio 77.98 77.98
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 78.00 2.34
TOTAL PARTIDA ..ot 80.32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
28.10 u ESTANTERIA MURAL
Estanteria mural fabricada en acero inoxidable AISI 304. Acabado pulido scotch. Escuadras de fijacién a pared del
mismo material. Dotada de petos laterales y trasero en todas las partes de contacto a pared. Haciendo forma de
chaflan para ajuste a pared. Dimensio nes: 1800X400 mm.
CoC101 1.000 u Estanteria mural de acero inoxidable 151.18 151.18
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 151.20 454
TOTAL PARTIDA ..ot 155.72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
28.11 u HORNO CONVECTOR ELECTRICO BASE. 4 GN 1/1
Horno electrico construido en acero inoxidable. Capacidad para 4 bandejas 1/1. Potencia: 3,13 Kw. Conveccién de
aire caliente. Dimensiones: 990x600x570 mm.
coc1111 1.000 u Horno 4 bandejas acero inoxidable 1,010.13 1,010.13
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 1,010.10 30.30
TOTAL PARTIDA ... 1,040.43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
28.12 u CAMPANA EXTRACTORA DE HUMOS
Campana extractora de humos fabricada a medida en acero inoxidable 18/10 AISI 304. Sodada sin juntas ni torni-
lleria y todos los dobleces en curva sanitaria para seguridad del personal y facilidad de limpieza. Filtros de lamas.
Plénum con regulacién filtro a filtro. Dotadas de iluminacién estanca encastrada para facilidad de limpieza. Dimen-
siones 1000x700x750 mm.
C0OC1212 1.000 u Campana extractora acero inoxidable 311.33 311.33
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 311.30 9.34
TOTAL PARTIDA ..o 320.67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

28.13 u  ARMARIO REFRIGERACION INOXIDABLE
Exterior e Interior en acero inox AlSI 340. Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presion libre de CFCS con
densidad 40 Kg/m3. Desaglie en el interior de la cdmara. Control de temperatura final de desescarche. Interior con
uniones de amplio radi o para facilitar la limpieza. Bandeja evaporativa en acero inoxidable. Puertas con tirador in-
tegrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura. Guias y parrillas facilmente desmontables para limpieza. Pa-
rrillas interiores de 530x650 mm. Claro de puerta de 580x1.495 mm. Volumen camara: 330 I. 1 puertas y 2 parri-
llas. Compresor: 1/4 HP. Potencia: 370 w Condensacion: Ventilada. Evaporacién: Forzada. Temperatura: 0° /
+8°C. Desescarche: Automatico. Control: Digital. Refrigerante: R 404 a. Dimensiones: 687x610x2050

COC1515 1.000 u  Armario de refrigeracion 999.30 999.30

%Cl 3.000 % Costes Indirectos 999.30 29.98

TOTAL PARTIDA ...
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

28.14 u  ARMARIO CONGELACION INOXIDABLE
Exterior e Interior en acero inox AlSI 340. Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presion libre de CFCS con
densidad 40 Kg/m3. Desaglie en el interior de la camara. Control de temperatura final de desescarche. Interior con
uniones de amplio radi o para facilitar la limpieza. Bandeja evaporativa en acero inoxidable. Puertas con tirador in-
tegrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura. Guias y parrillas facilmente desmontables para limpieza. Pa-
rrillas interiores de 530x650 mm. Claro de pu erta de 580x1.495 mm. Volumen camara: 330 I. 1 puerta y 2 parri-
llas. Compresor: 1/3 HP. Potencia: 690 W Condensacion: Ventilada. Evaporacién: Forzada. Temperatura: -18°C.
Desescarche: Automatico. Control: Digital. Refrigerante: R 404 a. Dimensiones: 687x800x2050

COC1616 1.000 u  Armario congelacion en acero inoxidable 1,242.70 1,242.70

%Cl 3.000 % Costes Indirectos 1,242.70 37.28

1,029.28

TOTAL PARTIDA ...ttt

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS

1,279.98
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 29 ASCENSORES Y MAQUINAS
29.01 u  ASCENSOR HIDRAULICO 3 PAR.8 PER.

Instalacién completa de ascensor oleodinamico de Alcala Elevadores o equivalente, calidad normal, con una velo-

cidad de 0,5 m/s., sistema de impulsion lateral, 4 paradas, 10,5 c.v., 630 kg. de carga nominal para un maximo

de 8 personas, cabina acabada segun proyecto y criterio de la D.F., con paredes en laminado plastico con medio

espejo color natural, placa de botonera en acero inoxidable, piso vinilo color, con rodapié, embocadura y pasama-

nos en acero inoxidable, puerta automatica telescdpica en cabina y automatica en piso, maniobra universal simple,

alarma e iluminacion de emergencia, amortiguadores, bomba, circuito hidraulico, valvulas, piston-cilindro, cables

de suspension, conducciones, guias de cabina, bastidor de cabina, paracaidas, botoneras, topes foso, cuadro de

maniobra electrico completo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Completamente instalado, con

pruebas y ajustes. s/R.D. 1314/97.
P24AB050 1.000 u Ascensor hidrau. 4 paradas, 8 pers. 15,931.91 15,931.91
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 15,931.90 477.96

TOTAL PARTIDA ..ot 16,409.87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 30 EXTERIORES Y URBANIZACION
30.01 m2 PAVIMENTO ADOQUIN HORMIGON RECTO GRIS 24x12x7

Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén bicapa en color gris, de forma rectangular de 24x12x7 ¢m, colo-

cado sobre cama de arena de rio, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separacion

de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compacta-

cioén, a colocar sobre base firme existente, con p.p. de compactado al 100% del ensayo proctor. Todo incluido y

terminado.
0010A090 0220 h  Cuadrilla A 38.78 8.53
MO8RBO010 0.100 h  Bandeja vibrante de 170 kg. 2.84 0.28
P01AA020 0.040 m3 Arena de rio 0/6 mm 14.74 0.59
P01AA950 2000 kg Arena caliza machag. sacos 0,3 mm 0.31 0.62
P0O8XVA020 1.000 m2 Adoquin hormigon recto gris 24x12x7 8.17 8.17
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 18.20 0.55

TOTAL PARTIDA ...ceiiieiireierres e 18.74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 31 GESTION DE RESIDUOS
31.01 m3 CARGA MEC. Y TRANSPORTE TIERRAS A PLANTA RECICLAJE
Transporte de tierras a Planta de Reciclaje de residuos de construccion y demolicion por transportista autorizado
(por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma correspondiente), a una distancia menor de 30
km., considerando ida y vuelta, con camién bafiera basculante cargado a maquina. Incluso canon de vertedero,
carga, descarga y p.p. de medios auxiliares. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. Plan Nacional de Re-
siduos de construccién y demolicion.2001)
MO5PN010 0.100 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 34.27 343
M07CB030 0.100 h  Camio6n basculante 6x4 20 t 3357 3.36
MO7N150 1.000 m3 Canon a planta (tierras) 1.92 1.92
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 8.70 0.26
TOTAL PARTIDA ....eiiiiiieererres e 8.97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
31.02 m3 GESTION RCD PETREO
Carga, transporte y descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fraccion petreo, incluyendo el canon y
el extendido.
0010A070 0.500 h  Peon ordinario 14.24 712
mM130330 0.123 h  Transporte contenedor RCD 8m3. 23.93 2.94
CANON1 1.000 m3 Canon RCD 1 a planta 6.62 6.62
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 16.70 0.50
TOTAL PARTIDA .....oeeiceeree et 1718
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
31.03 m3 GESTION RCD NO PETREO
Carga, transporte y descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fraccidn no petreo, incluyendo el canon
y el extendido.
0010A070 0.500 h Peon ordinario 14.24 712
mM130330 0.123 h  Transporte contenedor RCD 8ma3. 23.93 2.94
CANON2 1.000 m3 Canon RCD 2 a planta 12.55 12.55
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 22.60 0.68
TOTAL PARTIDA ....oeeieecee e 23.29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
31.04 m3 GESTION RCD MEZCLADOS
Carga, transporte y descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fraccion mezclado, incluyendo el ca-
non y el extendido.
0010A070 0.500 h Peon ordinario 14.24 712
mM130330 0.123 h  Transporte contenedor RCD 8ma3. 23.93 2.94
CANON3 1.000 m3 Canon RCD 3 a planta 14.76 14.76
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 24.80 0.74
TOTAL PARTIDA ....ccoeiiiiriirirrcrcncsns e 25.56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 32 SEGURIDAD Y SALUD
32.01 u  CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD

Cumplimiento de la normativa vigente de seguridad y salud en el trabajo, con todas las instalaciones, protecciones
individuales y colectivas necesarias, conforme al Estudio de Seguridad y Salud y adaptando a tal efecto el corres-
pondiente Plan de Seguridad y Salud, segln indicaciones del Coordinador de Seguridad y Salud.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ......covvtiininininnnine s 11,617.83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA'Y TRES
CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE
PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1.1.3.4.1 u TUBO PVC RIGIDO 2160

Tubo de PVC (100-90 UNE 53112) de 160 mm de diametro exterior y 1,80 mm de espesor, en canalizacion ocul-
ta, empotrada o subterrénea, colocado, instalado, incluso con p.p. de cajas de registro y derivacion. Segun planos
de electricidad y con lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto y el buen funcionamiento de la instalacion,

segun normativa y CTE.

CG 9220 h.  Oficial 12 electricista
AC 9220 h.  Oficial 22 electricista
AR 320.000 m. Tubo PVC M 160
%Cl 3.000 % Costes Indirectos

16.24 149.73
15.19 140.05
1.86 595.20
885.00 26.55
TOTAL PARTIDA......eiiiiriiire s 911.53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

1.1.3.51 m  BANDEJA CHAPA ACERO 200 mm.

Bandeja perforada en chapa de acero zincada de 1,5 mm de espesor, incluso p.p. de fijacién y accesorios, total-

mente instalada de 200 mm de ancho.

CG 0.922 h.  Oficial 12 electricista

AC 1.844 h.  Oficial 22 electricista
P15GP010 1.000 m. Bandeja chapa acero 200mm
%Cl 3.000 % Costes Indirectos

16.24 14.97
15.19 28.01
5.51 5.51
48.50 146
TOTAL PARTIDA.......ccoeriinirnnnene s 49.95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

1.1.3.5.2 m  BANDEJA CHAPA ACERO 300 mm.

Bandeja perforada en chapa de acero zincada de 1,5 mm de espesor, incluso p.p. de fijacién y accesorios, total-

mente instalada de 300 mm de ancho.

CG 0.922 h.  Oficial 12 electricista

AC 1.844 h.  Oficial 22 electricista

BC 1.000 m. Bandeja chapa acero 300mm
%Cl 3.000 % Costes Indirectos

16.24 14.97
15.19 28.01
6.36 6.36
49.30 1.48
TOTAL PARTIDA.......oootiiiiiriiinini e 50.82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

1.1.3.5.3 m  BANDEJA CHAPA ACERO 400 mm.

Bandeja perforada en chapa de acero zincada de 1,5 mm de espesor, incluso p.p. de fijacién y accesorios, total-

mente instalada de 400 mm de ancho.

CG 0.922 h.  Oficial 12 electricista

AC 1.844 h.  Oficial 22 electricista

BF 1.000 m. Bandeja chapa acero 400mm
%Cl 3.000 % Costes Indirectos

16.24 14.97
15.19 28.01
8.47 8.47
51.50 1.55
TOTAL PARTIDA.......oooiiiririnini e 53.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS

1.1.3.54 m  BANDEJA CHAPA ACERO 600 mm.

Bandeja perforada en chapa de acero zincada de 1,5 mm de espesor, incluso p.p. de fijacién y accesorios, total-

mente instalada de 600 mm de ancho.

CG 0.922 h.  Oficial 12 electricista

AC 1.844 h.  Oficial 22 electricista

Bl 1.000 m. Bandeja chapa acero 600mm
%Cl 3.000 % Costes Indirectos

16.24 14.97
15.19 28.01
14.40 14.40
5740 1.72
TOTAL PARTIDA.......oooiiirininin e 59.10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.1.1.1 u CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION
Sum y col. de cuadro general de distribucién metalico, denominado CGD, marca MERLIN GERIN, ABB o simi-
lar, conteniendo toda la aparamenta que figura en planos.
Quedan incluidos todos aquellos elementos y accesorios necesarios para el correcto montaje y funcionamiento del
cuadro, asi como un esquema sindptico frontal explicativo del funcionamiento del mismo, disponiendo de pilotos
sefializadores del funcionamiento de las salidas, ademas del etiquetado en baquelita de todos los circuitos. Todo
ello realizado segun se especifica en planos.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro seran las siguientes:
- Armario metalico con chapa electrocincada de 2 mm de espesor.
- Grado de proteccion IP-55/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Pletinas de cobre adecuadas con las intensidades y poder de corte, aisladas con funda retractil tipo 3M ref
STFW-202 de colores segln a la fase que pertenezca, con las mismas dimensiones de pletinas de neutro que de
fases y una pletina de cobre en parte inferior de 30x5 para conexion a tierra.
- Analizador de redes: MERLIN GERIN, CIRCUITOR o similar.
- Interruptores automaticos magnetotérmicos: MERLIN GERIN, ABB o similar.
- Interruptores diferenciales: Id. id. anterior.
- Cortacircuitos fusibles: CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (Selectores, relés, etc.) TELEMECANICA o similar.
- Sefializacion y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado segun planos y pliego de condiciones.

CG 41493 h.  Oficial 12 electricista 16.24 673.85
ADF 1.000 ud Arm. puerta opaca 24 mod. 4327 4327
ADFE 1.000 ud Componentes del cuadro general de distribucion 1,859.39 1,859.39
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 2,576.50 77.30
TOTAL PARTIDA.......coiiteciecrerses e e sreennean 2,653.81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN
CENTIMOS

14.1.1.2 u CUADRO DE DISTRIBUCION DE VENTILACION Y EXTRACCION
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE FUERZA DE
VENTILACIO Y EXTRACCION (CF-CL) marca ABB, MERLIN GERIN o similar, conteniendo los elementos
que se indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro seran las siguientes:
- Armario metélico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de proteccion IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores automaticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Sefializacion y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado segun planos y pliego de condiciones.

CG 18.442 h.  Oficial 12 electricista 16.24 299.50
ADF 1.000 ud Arm. puerta opaca 24 mod. 4327 4327
B 1.000 ud Componentes del cuadro de distribucion de extraccion 811.85 811.85
%Cl 3.000 %  Costes Indirectos 1,154.60 34.64
TOTAL PARTIDA........ooiiierieeeie e 1,189.26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.1.1.3 u CUADRO DE DISTRIBUCION DE CALDERA
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE FUERZA DE CAL-
DERA (CF-CAL) marca ABB, MERLIN GERIN o similar, conteniendo los elementos que se indican en los es-
quemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro seran las siguientes:
- Armario metalico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de proteccion IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores automaticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Sefializacion y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado segun planos y pliego de condiciones.

CG 18.442 h.  Oficial 12 electricista 16.24 299.50
NP15FBO1F 1.000 ud  Arm. puerta opaca 12 mod. 28.03 28.03
A 1.000 ud Componenes del cuadro de distribucion de calderas 978.81 978.81
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 1,306.30 39.19
TOTAL PARTIDA.......ciiiirieniinies e 1,345.53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA'Y TRES
CENTIMOS

14.1.1.4 u CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA SEMISOTANO
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE ALUMBRADO Y
FUERZA DE PLANTA SOTANO (CAF-PS) marca ABB, MERLIN GERIN o similar, conteniendo los elemen-
tos que se indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro seran las siguientes:
- Armario metélico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de proteccion IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores automaticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Sefializacion y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado segun planos y pliego de condiciones.

CG 13.830 h.  Oficial 12 electricista 16.24 224.60
NP15FBO1F 1.000 ud  Arm. puerta opaca 12 mod. 28.03 28.03
C 1.000 ud Componenes del cuadro secundario de planta sotano 426.70 426.70
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 679.30 20.38
TOTAL PARTIDA........ooiiiieireenie e 699.71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

14.1.1.5 u  CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA BAJA

Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE ALUMBRADO Y
FUERZA DE PLANTA BAJA (CAF-PB) marca ABB, MERLIN GERIN o similar, conteniendo los elementos

que se indican en los esquemas y planos correspondientes.

Las calidades a considerar en los componentes del cuadro seran las siguientes:

- Armario metalico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.

- Grado de proteccion IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.

- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLIN GERIN o similar.

- Interruptores automaticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.

- Interruptores diferenciales: id. anteriores.

- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.

- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.

- Sefializacion y mando: Id. id. anterior.

- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.

- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.

Todo ello completo, instalado y conexionado segun planos y pliego de condiciones.
CG 18.442 h.  Oficial 12 electricista 16.24
NP15FBO1F 1.000 ud  Arm. puerta opaca 12 mod. 28.03
D 1.000 ud Componenes del cuadro secundario de planta baja 811.85
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 1,139.40

TOTAL PARTIDA.......cociiriiiiininniens

299.50
28.03
811.85
34.18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

14.1.1.6 u  CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA PRIMERA

Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE ALUMBRADO Y
FUERZA DE PLANTA PRIMERA (CAF-P1) marca ABB, MERLIN GERIN o similar, conteniendo los elemen-

tos que se indican en los esquemas y planos correspondientes.

Las calidades a considerar en los componentes del cuadro seran las siguientes:

- Armario metalico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.

- Grado de proteccion IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.

- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLIN GERIN o similar.

- Interruptores autométicos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.

- Interruptores diferenciales: id. anteriores.

- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.

- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.

- Sefializacion y mando: Id. id. anterior.

- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.

- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.

Todo ello completo, instalado y conexionado segun planos y pliego de condiciones.
CG 18.442 h.  Oficial 12 electricista 16.24
NP15FBO1F 1.000 ud Arm. puerta opaca 12 méd. 28.03
E 1.000 ud Componenes del cuadro secundario de planta primera 669.48
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 997.00

TOTAL PARTIDA........ccccerirrininenrinieenn

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

299.50
28.03
669.48
29.91

1,173.56

1,026.92




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.1.1.7 u CUADRO SECUNDARIO DE COCINA
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE FUERZA DE CO-
CINA (CF-COC) marca ABB, MERLIN GERIN o similar, conteniendo los elementos que se indican en los es-
quemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro seran las siguientes:
- Armario metalico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de proteccion IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores automaticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Sefializacion y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado segun planos y pliego de condiciones.
CG 9220 h.  Oficial 12 electricista 16.24 149.73
NP15FBO1F 1.000 ud  Arm. puerta opaca 12 mod. 28.03 28.03
F 1.000 ud Componenes del cuadro secundario de cocina 516.95 516.95
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 694.70 20.84
TOTAL PARTIDA......cciiiiiirennire e 715.55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
14.1.1.8 u  CUADRO SECUNDARIO DE GRUPO PARA AGUA SANITARIA
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE FUERZA DE
GRUPO DE PRESION AGUA SANITARIA (CF-GPAS) marca ABB, MERLIN GERIN o similar, contenien-
do los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro seran las siguientes:
- Armario metalico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de proteccion IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores autométicos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Sefializacion y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado segun planos y pliego de condiciones.
CG 9.220 h.  Oficial 12 electricista 16.24 149.73
NP15FBO1F 1.000 ud Arm. puerta opaca 12 méd. 28.03 28.03
G 1.000 ud  Componentes del cuadro secundario del grupo de presion 254.22 254.22
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 432.00 12.96
TOTAL PARTIDA.....cctiitinrinrinre e 444,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CENTIMOS
14.1.1.9 u CONDUCTORES DE COBRE SZ1/RZ1
Suministro, instalacion y montaje de conductor de cobre SZ1/RZ1 0,6/1 KV (UNE-21123), no propagador de la lla-
ma y cero en halogenos, de seccidn segun planos de electricidad, con todo lo necesario para alcanzar el objetivo
del proyecto y el buen funcionamiento de la instalacion, segun normativa y CTE.
0010B200 10.000 h  Oficial 12 electricista 16.24 162.40
0010B210 76.000 h Oficial 22 electricista 15.19 1,154.44
AE 85.000 m. C.aisl.l.hal6g.RZ1-4x16mm2 Cu 2.37 201.45
AB 75.000 m. C.aisl.l.hal6g.RZ1-4x10mm2 Cu 2,04 153.00
AA 110.000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-4x6mm2 Cu 1.18 129.80
AD 240.000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-4x4mm2 Cu 0.93 223.20
AF 50.000 m. C.aisl.l.hal6g.SZ1/RZ1 4x25mm2 Cu 2.7 135.50
%Cl 3000 % Costes Indirectos 2,159.80 64.79
TOTAL PARTIDA.....ccoeiiiniinrinie e 2,224.58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA'Y OCHO
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE
cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.1.3.1.2 u TUBO PVC CORRUGADO REFORZADO

Tubo corrugado flexible forrado, reforzado de PVC. Doble capa, empotrado o por falsos techos, colocado, instala-

do, incluso con p.p. de cajas de registro y derivacion. De distintos didmetros segun planos de electricidad, con to-
do lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto y el buen funcionamiento de la instalacion, segun normativa

y CTE.
CG 3.766 h.  Oficial 12 electricista 16.24 61.16
AC 4689 h.  Oficial 22 electricista 15.19 71.23
P15GC030 120.000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 29/gp7 0.39 46.80
P15GC0301 100.000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 36/gp7 0.55 55.00
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 234.20 7.03

TOTAL PARTIDA......cieeeencieen e 241.22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

14.1.3.2.1 u TUBO ACERO GALVANIZADO 248
Tubo de acero galvanizado, para canalizacidn grapada a muro, incluso p.p. de cajas y elementos de fijacion de
diametro 48. Colocado e instalado con todo lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto y el buen funciona-
miento de la instalacion, segun normativa y CTE.

CG 7.376 h.  Oficial 12 electricista 16.24 119.79
AC 7.376 h.  Oficial 22 electricista 15.19 112.04
AL 50.000 m. Tubo de acero galvanizado M 48 577 288.50
%Cl 3.000 %  Costes Indirectos 520.30 15.61
TOTAL PARTIDA.......oiiitecie e seesne s re s sre e 535.94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

14.1.3.3.1 u TUBO PVC RIGIDO BLINDADO 248
Tubo de PVC rigido, blindado. Grado de proteccidn 7, estanco. Instalacion de superficie, incluso p.p. de elementos
de fijacién y cajas de derivacion, totalmente instalado: diametro de 48 mm. Con todo lo necesario para alcanzar el
objetivo del proyecto y el buen funcionamiento de la instalacion, segun normativa y CTE.

CG 6.455 h.  Oficial 12 electricista 16.24 104.83
AC 6.455 h.  Oficial 22 electricista 15.19 98.05
AO 50.000 m. Tubo PVC rigido blindado M 48 3.81 190.50
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 393.40 11.80
TOTAL PARTIDA.......ooiiiecie e sre e 405.18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

14.1.4.1 u  PUNTO LUZ SENCILLO
Suministro, instalacién y montaje de punto de luz sencillo, incluso p.p. de linea en conductor de cobre tipo HO7V
de 1,5 mm? de seccidn canalizado bajo tubo de PVC corrugado de doble capa empotrado, cajas de registro y deri-
vacion, cajas de empotrar mecanismos y mecanismo (para una media de encendido de 3 aparatos).

CG 0.324 h.  Oficial 12 electricista 16.24 5.26
AC 0.324 h.  Oficial 22 electricista 15.19 4.92
P15GB010 8.000 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0.15 1.20
P15GA010 16.000 m  Cond. HO7V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu 0.70 11.20
P15GK050 1.000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0.28 0.28
14.2.8 1.000 ud Pequefio material para instalacion 1.18 1.18
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 24.00 0.72
TOTAL PARTIDA.......eeiteeee e 24.76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

14.1.4.10 u  CONMUTADOR SENCILLO ESTANCA
Suministro, instalacién y montaje de conmutador de encendido construido con material de resina termoestable (ba-
quelita) en color blanco compuesto por mecanismo de 10 A, 250 V, de embornamiento rapido y marco embellece-
dor, incluso caja de empotrar.

P15MSB020 1.000 ud Conmutador Simon serie 31 6.73 6.73
P15MSB100 1.000 ud Marco de urea 1 elemento Simoén Serie 31 1.68 1.68
%ClI 3.000 % Costes Indirectos 840 0.25
TOTAL PARTIDA.......cceeeeeeee e svne e e nee e 8.66

176 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS




177

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.1.4.11 u PUNTO DE FUERZA
Suministro, instalacién y montaje de punto de fuerza, incluso p.p. de linea en conductor de cobre tipo HO7V de 2,5
mm? de seccion canalizado bajo tubo de PVC corrugado de doble capa empotrado, cajas de registro y derivacion
y cajas de empotrar.
CG 0.416 h.  Oficial 12 electricista 16.24 6.76
AC 0416 h.  Oficial 22 electricista 15.19 6.32
P15GB010 6.000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0.15 0.90
P15GA020 18.000 m.  Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0.35 6.30
P15GK050 1.000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0.28 0.28
14.2.8 1.000 ud Pequefio material para instalacion 1.18 1.18
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 21.70 0.65
TOTAL PARTIDA.....coeitiriiniinie e sne e 22.39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
14.1.4.12 u PUNTO DE FUERZA ESTANCO
Suministro, instalacién y montaje de punto de fuerza, incluso p.p. de linea en conductor de cobre tipo HO7V de 2,5
mm? de seccién canalizado bajo tubo de PVC rigido de doble capa en superficie, cajas de registro y derivacion y
cajas de empotrar.
CG 0416 h.  Oficial 12 electricista 16.24 6.76
AC 0.416 h.  Oficial 22 electricista 15.19 6.32
P15GA020 18.000 m.  Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0.35 6.30
P15GK050 1.000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0.28 0.28
14.2.8 1.000 ud Pequefio material para instalacion 1.18 1.18
P15GB010B 6.000 m. Tubo PVC rigido M 20/gp5 0.26 1.56
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 2240 0.67
TOTAL PARTIDA......eeiiecieeiiniee e 23.07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SIETE CENTIMOS
14.1.4.2 u  PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCA
Suministro, instalacion y montaje de punto de luz conmutado, incluso p.p. de linea en conductor de cobre tipo
HO7V de 1,5 mm? de seccidn canalizado bajo tubo de PVC corrugado de doble capa empotrado, cajas de registro
y derivacion, cajas de empotrar mecanismos y dos interruptores conmutados.
CG 0.324 h.  Oficial 12 electricista 16.24 5.26
AC 0.324 h.  Oficial 22 electricista 15.19 4.92
P15GA010 16.000 m  Cond. HO7V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu 0.70 11.20
P15GK050 1.000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0.28 0.28
14.2.8 1.000 ud Pequefio material para instalacion 1.18 1.18
P15GB010R 8.000 m. Tubo PVC rigido M 20/gp5 0.26 2.08
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 24.90 0.75
TOTAL PARTIDA.....c. e 25.67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
14.1.4.4 u INTERRUPTOR SENCILLO
Suministro, instalacién y montaje de interruptor sencillo de encendido construido con material de resina termoesta-
ble (baquelita) en color blanco compuesto por mecanismo de 10 A, 250 V, de embornamiento rapido y marco em-
bellecedor, incluso caja de empotrar.
P15MSB010 1.000 ud Interruptor unipolar Simén serie 31 6.15 6.15
P15MSB100 1.000 ud Marco de urea 1 elemento Simén Serie 31 1.68 1.68
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 7.80 0.23
TOTAL PARTIDA ... 8.06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.1.4.5 u INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCA
Suministro, instalacién y montaje de interruptor de encendido construido con material de resina termoestable (ba-
quelita) en color blanco compuesto por mecanismo de 10 A, 250 V, de embornamiento répido y marco embellece-
dor, incluso caja de empotrar.
P15MSB010N 1.000 ud Interruptor unipolar estanco Simén serie 31 7.20 7.20
P15MSB100N 1.000 ud Marco de urea 1 elemento Simén Serie 31 1.68 1.68
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 8.90 0.27
TOTAL PARTIDA......c.eeiiiriinrinie e 9.15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CENTIMOS
14.1.4.6 u DETECTOR DE PRESENCIA
Suminiatro y colocacion de detector de presencia con angulo de deteccién de 270° orientable, marca LEGRAND o
similar, mod. 88286. Incluso cajas, casquillos, prensas, soporterias, fijaciones y, en general, cualquier material,
accesorio y trabajo necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacién. Completo
e instalado segun planos y pliego de condiciones.
CG 0.509 h Oficial 12 electricista 16.24 8.27
AC 0.509 h.  Oficial 22 electricista 15.19 773
P15GB010 18.000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0.15 2.70
P15GA010 20.000 m  Cond. HO7V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu 0.70 14.00
P15GK050 1.000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0.28 0.28
P15MSA030 1.000 ud Detector de presencia 6.78 6.78
P15MSA100 1.000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) Simén 27 0.25 0.25
P15MSA110 1.000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simon 27 143 143
14.2.8 1.000 ud Pequefio material para instalacion 1.18 1.18
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 42.60 1.28
TOTAL PARTIDA.......eiiiicie e 43.90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CENTIMOS
14.1.4.7 u INTERRUPTOR PULSADOR
P15MSA040 1.000 ud Pulsador Simén serie 27 10.17 10.17
P15MSA100 1.000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) Simén 27 0.25 0.25
P15MSA110 1.000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simén 27 143 143
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 11.90 0.36
TOTAL PARTIDA......cciiireninen e 12.21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
14.1.4.8 u  BASE SUP.SIMON 3116 A. 2P+TT
Suministro y colocacion de base de enchufe tipo industrial, marca EUNEA ref. 96036.07, para montaje superficial,
2p+t, 16 A. 230 V., con proteccion IP447, instalada. Todo ello completo e instalado segun planos y pliego de con-
dicones.
P15MSB070 1.000 ud Base e. bipolar con TTL Simén serie 31 5.18 5.18
P15MSB100 1.000 ud Marco de urea 1 elemento Simon Serie 31 1.68 1.68
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 6.90 0.21
TOTAL PARTIDA ... 7.07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SIETE CENTIMOS
14.1.5.10 u  ARO EMP.HALOGENA DICRO.50W/12V
Aro para empotrar con lampara halégena dicroica de 50 W./12 V. y transformador, con proteccion IP20 clase Il
En cuerpo de aleacion de aluminio (Zamac) en color blanco, dorado, cromado, negro o gris. Incluso lamparas, ca-
bleado, equipo de encendido, montaje, conexionado y puesta a punto, todo ello seglin planos y pliego de condicio-
nes.
AMOBO06 0277 h Mano de obra 12.04 3.34
BE02AUO1 1.000 pp  PEQUENO MATERIAL BAJA TENSION 0.84 0.84
BE0213040101 1.000 ud  ARO LAMP.HALOG.DICRO.50W./12V.I/TRANSF. 6.78 6.78
BE02180234 1.000 ud  LAMP.HALOG.DICROICA 12 V. 50 W. 2.54 254
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 13.50 041
TOTAL PARTIDA.......eiiiicieeiinies e 13.91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.1.5.2 u DOWNLIGHT EMPOTRADO 2x26w.
Luminaria Downlight empotrado redondo fijo marca Philips Europa 2 FBS120 2xPL-C/2P26W/840 o similar, con
balasto electronico de pre caldeo, para una TC-D 2X26/32/42W., incluso difusor, lampara, instalada.
CG 0.185 h.  Oficial 12 electricista 16.24 3.00
DB 1.000 ud  Aplique estanco redondo decorativo 1x26W 22.25 22.25
DC 2000 ud Lamp.flu.compa.G24 d2-26 W. 1.56 312
DD 1.000 ud Pequefio material 1.18 1.18
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 29.60 0.89
TOTAL PARTIDA.....cccieieersren e 30.44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
14.1.5.4 u LUMINARIA ESTANCA DE 2X36W
Sumyy col. de luminaria estanca de 2x36W.. Incluso lamparas, cableado, equipo de encendido, enganches, ac-
cesorios, montaje, conexionado y puesta a punto, todo ello segun planos y pliego de condiciones.
CG 0.277 h.  Oficial 12 electricista 16.24 450
AC 0.277 h.  Oficial 22 electricista 15.19 4.21
CcC 2.000 ud Regleta de superficie 1x36 W. HF 37.06 7412
cb 1.000 ud  Tubo fluorescente 36 W./830-840-827 1.81 1.81
CE 1.000 ud Pequefio material 118 1.18
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 85.80 2.57
TOTAL PARTIDA.....cctiiitinri i 88.39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
14.1.5.5 u LUMINARIA ESTANCA DE 1X36W
Suministro y colocacion de luminaria estanca de 2x36W.. Incluso lamparas, cableado, equipo de encendido, en-
ganches, accesorios, montaje, conexionado y puesta a punto, todo ello segiin planos y pliego de condiciones.
CG 0.277 h.  Oficial 12 electricista 16.24 4.50
AC 0.277 h.  Oficial 22 electricista 15.19 4.21
P16BA090 1.000 ud Regleta de superficie 1x36 W. HF 37.06 37.06
P16CC090 1.000 ud  Tubo fluorescente 36 W./830-840-827 1.81 1.81
37 1.000 ud p.p pequefio material para instalacion 1.18 1.18
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 48.80 1.46
TOTAL PARTIDA......c.ooiiiiii i 50.22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
14.1.5.6 u PANTALLA DE 4XTL-D 18W/840 SUPERFICIE
Suministro y colocacion de pantalla 4xTL-D 18W./840 marca Philips Impara o similar. Incluso lamparas, cablea-
do, equipo de encendido, enganches, accesorios, montaje, conexionado y puesta a punto, todo ello segun planos
y pliego de condiciones.
CG 0.370 h.  Oficial 12 electricista 16.24 6.01
AC 0.370 h.  Oficial 22 electricista 15.19 5.62
P16BE030 1.000 ud  Lum.emp.dif.prismatico 4x18 W. AF 46.62 46.62
P16CC080 4000 ud Tubo fluorescente 18 W./830-840-827 1.78 712
37 1.000 ud p.p pequefio material para instalacion 118 118
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 66.60 2.00
TOTAL PARTIDA.....cctiiiinii e 68.55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
14.1.5.7 u  APLIQUE DE PARED ESCALERA
Suministro y colocacion de aplique de pared con cristal optico de 4 mm., acabado del aplique con laca color gris-
metalizado, soporte del equipo de chapa para dos lamparas de 18w fluorescentes compactas, con p.p. de lampa-
ras y equipo de encendido etc. Totalmente instalado y conexionado. Modelo VERLUX OP. de SEAE.
CG 0.277 h.  Oficial 12 electricista 16.24 4.50
P16BK190 1.000 ud Aplique escalera 46.62 46.62
37 1.000 ud p.p pequefio material para instalacion 1.18 1.18
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 52.30 1.57
TOTAL PARTIDA......cciiiiirinire e 53.87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.1.6.1 u LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA 175 Im
Luminaria de emergencia auténoma, de 1h de autonomia marca Zemper ref. FDM-6161-C o similar, con acceso-
rios, instalada.
CG 0462 h.  Oficial 12 electricista 16.24 750
DK 1.000 ud Emerg. 175 Im. 1h 2119 2119
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 28.70 0.86
TOTAL PARTIDA......c e 29.55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
14.1.6.2 u LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA 175 Im
Luminaria de emergencia auténoma, de 1h de autonomia marca Zemper ref. FDM-6161-C2 o similar, con acceso-
rios, instalada.
CG 0.554 h.  Oficial 12 electricista 16.24 9.00
DH 1.000 ud Emerg. 175Im. 1h 29.67 29.67
DI 1.000 ud Pequefio material 1.18 1.18
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 39.90 1.20
TOTAL PARTIDA.....ccoiitinrinrinni e 41.05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCO CENTIMOS
14.1.6.3 u LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA 315 Im
Luminaria de emergencia auténoma, de 1h de autonomia marca Zemper ref. FDM-6311-C o similar, con acceso-
rios, instalada.
CG 0.554 h.  Oficial 12 electricista 16.24 9.00
P16ELH060 1.000 ud Emerg.Zemper 315 Im. 28.01 28.01
37 1.000 ud p.p pequefio material para instalacion 118 1.18
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 38.20 1.15
TOTAL PARTIDA.....ccoeiiiiiiinrinie s 39.34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
14.1.6.6.1 u  APLIQUE EXTERIOR 2X18 W
Luminaria exterior para aplicacion mural con carcasa de inyeccién de aluminio, reflector de aluminio anodizado,
cubeta de policarbonato transparente y junta especial para estanqueidad. Grado de estanqueidad IP44. Conexion a
tierra funcional necesaria para Clase | con 2 lamparas fluorescentes compactas de 18 W., con equipo eléctrico.
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
0010B200 1.000 h Oficial 12 electricista 16.24 16.24
P16AH020 1.000 u  Aplique exterior 2x18W i/lampara 123.88 123.88
P01DW090 1.000 m  Pequefio material 113 113
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 141.30 424
TOTAL PARTIDA......coeitiriinrinie e 145.49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
33.GR m3 CARGA MEC. Y TRANSPORTE TIERRAS A PLANTA RECICLAJE
Transporte de tierras a Planta de Reciclaje de residuos de construccidn y demolicién por transportista autorizado
(por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma correspondiente), a una distancia menor de 30
km., considerando ida y vuelta, con camién bafiera basculante cargado a maquina. Incluso canon de vertedero,
carga, descarga y p.p. de medios auxiliares. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. Plan Nacional de Re-
siduos de construccion y demolicion.2001)
MO5PNO010 0.100 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 34.27 343
M07CB030 0.100 h Camibn basculante 6x4 20 t 33.57 3.36
MO7N150 1.000 m3 Canon a planta (tierras) 1.92 1.92
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 8.70 0.26
TOTAL PARTIDA......eeiiirrnrrinie e 8.97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
34.08 m3 GESTION RCD PETREO
Carga, transporte y descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fraccion petreo, incluyendo el canon y
el extendido.
0010A070 0.500 h Pedn ordinario 14.24 712
mM130330 0123 h  Transporte contenedor RCD 8m3. 23.93 2.94
CANON1 1.000 m3 Canon RCD 1 a planta 6.62 6.62
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 16.70 0.50
TOTAL PARTIDA......cc et 17.18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
34.09 m3 GESTION RCD NO PETREO
Carga, transporte y descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fraccion no petreo, incluyendo el ca-
non y el extendido.
0010A070 0.500 h Pedn ordinario 14.24 712
mM130330 0.123 h  Transporte contenedor RCD 8m3. 23.93 2.94
CANON2 1.000 m3 Canon RCD 2 a planta 12.55 12.55
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 22.60 0.68
TOTAL PARTIDA ...ttt 23.29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
34.10 m3 GESTION RCD MEZCLADOS
Carga, transporte y descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fraccién mezclado, incluyendo el ca-
non y el extendido.
0010A070 0.500 h Peon ordinario 14.24 712
mM130330 0.123 h  Transporte contenedor RCD 8m3. 23.93 2.94
CANON3 1.000 m3 Canon RCD 3 a planta 14.76 14.76
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 24.80 0.74
TOTAL PARTIDA.......ottiiiiccirreen e esrrne e 25.56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
CALE1 u  SISTEMA DE ALIMENTACION DE PELLETS PARA CALDERA
Suministro e instalacién de sistema de alimentacion de pellets, para caldera de biomasa, compuesto por extractor
para pellets, formado por transportador helicoidal sinfin, de 2.6 m de longitud, motor de accionamiento de 0,55 kW,
y 1 m de transportador helicoidal sinfin cerrado, con chapa de acero en "U", extractor para pellets, formado por
transportador helicoidal sinfin, de 4 m de longitud, motor de accionamiento de 0,55 kW, y 1 m de transportador heli-
coidal sinfin cerrado, con chapa de acero en "U", 1 m de alargamiento de transportador helicoidal sinfin cerrado,
con chapa de acero en "U". Totalmente montado, conexionado, probado y funcionando.
Incluye: Replanteo y conexionado de los elementos a la red.
mt38cbh051d 1.000 u Extractor para pellets, formado por transportador helicoidal sin 588.99 588.99
mt38cbh058b 1.000 m  Alargamiento de transportador helicoidal sinfin cerrado, con cha 122.88 122.88
mo002 0.297 h Oficial 12 calefactor. 16.90 5.02
mo094 0297 h  Ayudante calefactor. 15.19 451
%Cl 3.000 %  Costes Indirectos 72140 21.64
TOTAL PARTIDA.......otieeieccrreee e 743.04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUATRO CENTIMOS
CALE2 u  DEPOSITO DE SUPERFICIE PARA ALMACENAJE DE PELLETS
Suministro e instalacion de depdsito de superficie para almacenaje de pellets, de tejido sintético, con tobera de car-
ga, lona de amortiguacion, estructura y tolva de acero, de 1,70x1,70 m y altura regulable de 1,80 a 2,50 m, de 3,2
t de capacidad méxima. Totalmente montado, conexionado, probado y funcionando, para alcanzar el objetivo del
proyecto y sSICTE-HS-4. Incluye: Replanteo, colocacion del depdsito y conexién al sistema de extraccion.
mt38cbh045aa 1.000 u Depésito de superficie para almacenaje de pellets, de tejido sin 550.85 550.85
mo001 2514 h Oficial 12 electricista. 16.24 40.83
mo093 2514 h  Ayudante electricista. 15.19 38.19
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 629.90 18.90
TOTAL PARTIDA.....cctiitinrirrinne e 648.77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA'Y OCHO EUROS con SETENTAY SIETE

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CALE3 u BOMBA DOBLE EN LINEA BR-1
Bomba doble en line con dos bombas centrifugas de rotor seco de una etapa en la misma carcasa con compuerta
de conmutacion, para el montaje directo en tuberia, modelo DPL 40/160-0,37/4 de WILO o similar para el circuito
primario de calor, referencia BR-1. Construccidn compacta con motor trifésico directamente acoplado y eje prolon-
gado bomba-motor, con p.p. de valvulas, filtros, electrovalvulas y todo lo necesario para alcanzar el objetivo de
proyecto. Totalmente instalada y probada, de acuerdo a planos, pliego de condiciones, memoria, prescripciones,
normativa y CTE. Caracteristicas:
Caudal: 16 m3/h
Altura de impulsién: 4m
Motor del motor: 0,55 Kw a 1450 rpm,
0010B170 1.844 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 31.16
0010B180 1.844 h  Oficial 22 fontanero calefactor 15.40 28.40
P15GA010 5000 m  Cond. HO7V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu 0.70 3.50
P15GD010 5000 m  Tubo PVC rigido M 16/gp9 gris Libre Haldg. 1.92 9.60
P20BPC1M 1.000 ud Bomba doble in line 1,156.11 1,156.11
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 1,228.80 36.86
TOTAL PARTIDA......cciiiiieniren e 1,265.63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA'Y TRES
CENTIMOS
CALE5 u BOMBA DOBLE EN LINEA DE IMPULSION
Bomba doble in line con dos bombas centrifugas de rotor seco de una etapa en la misma carcasa con compuerta
de conmutacion, para el montaje directo en tuberia, modelo DPL 32/110-0,75/2-P2 de WILO o similar para el cir-
cuito secundario de calor para produccion de ACS, referencia BI-2 y en circuito de radiadores con referencia Bl-2.
Construccion compacta con motor trifésico directamente acoplado y ejeprolongado bomba-motor, con p.p. de val-
vulas, filtros, electrovalvulas y todo lo necesario para alcanzar el objetivo de proyecto. Totalmente instalada y pro-
bada, de acuerdo a planos, pliego de condiciones, memoria, prescripciones, normativa y CTE. Caracteristicas:
Caudal: 12m3/h
Altura de impulsion; 55m
Motor del motor: 0,75 Kw a 1450 rpm,
0010B170 1.844 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 31.16
0010B180 1.844 h  Oficial 22 fontanero calefactor 15.40 28.40
P15GA010 5000 m  Cond. HO7V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu 0.70 350
P15GD010 5000 m  Tubo PVC rigido M 16/gp9 gris Libre Haldg. 1.92 9.60
P20BSCOM 1.000 ud Bomba doble inline 1,241.73 1,241.73
%Cl 3.000 %  Costes Indirectos 1,314.40 39.43
TOTAL PARTIDA.....ciiieeeceee s 1,353.82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA'Y TRES EUROS con OCHENTA'Y DOS
CENTIMOS
C0oCo001 u MESA DE LAVADO DE VAJILLA Y PLONGE.
Mueble de acero inoxidable fabricado en calidad 18/10 AISI 304 con encimera de 1,5 mm. de espesor. Fabricado
sobre patas cuadradas de 40x40 mm regulables en altura. Sobre reforzado por omegas de acero inoxidable. Aca-
bado redondeado sanitario en pe to y frontal. Acabado pulido. Una poza de 500x500x250 mm. Perfil vierteaguas.
Perfil cubresenos. Petos trasero. Hueco para cubo de basura con tova del desbroce y aro protector de goma.
Hueco para lavavajilla Dimensiones: 1800X700X850 mm.
COoC111 1.000 u Mesa trabajo c/entrepafio c/cajon a.inox 688.79 688.79
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 688.80 20.66
TOTAL PARTIDA......cceiiiriiniinie e 709.45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C0C002 u LAVAVAJILLAS DE PUERTA BAJO-ENCIMERA
Estructura en acero inoxidable AISI 304 Arranque automatico del ciclo. Doble sistema de aspersores de acero ino-
xidable. Cuba redondeada, acabado brillante. Patas regulables. Construccion de la puerta en doble pared. Dosifi-
cador para abrillantador incorporado. Juego de filtros inoxidables en la cuba de lavado. Mandos anti-humedad. Do-
tacion 1 cesta vasos, 1 cesta platos, 1 contenedor de cubiertos. Dimensiones cesta: 500x500 mm. Altura maxima
de la vajilla: 365 mm. Ciclo: 90-150 " Tens ion: 230V. Potencia maxima de funcionamiento: 3500 W Dimensiones:
580X600X830 mm.
C0C222 1.000 u Lavavajillas de puerta bajo-encimera 936.27 936.27
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 936.30 28.09
TOTAL PARTIDA.......coitiniiniinie s 964.36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA'Y CUATRO EUROS con TREINTA'Y SEIS
CENTIMOS
C0C003 u  ESTANTERIA ALUMINIO-POLIETILENO. ALMACEN DE LIMPIO 1617X460X167
Estructura de aluminio y parrillas de polietileno. 4 niveles de estantes. Soporta realmente hasta 110 kg. por nivel,
con un maximo total por estanteria de 350 Kgs. (en esta composicién hay 4 estanterias de 4 niveles). Maxima hi-
giene: Estructura de al uminio anodizado a 15 micras, resistente al frio (-30° C) y a la corrosién. Los travesafios
de los estantes tienen un escaldn con un angulo redondeado de un radio de 3,5 mm., lo que proporciona una maxi-
ma higiene al no tener ninglin canto recto. Los pi es, con base de apoyo al suelo completamente lisa y regulable
en altura (recorrido de 30 mm.) con rosca oculta seglin normativa sanitaria Lerpac. Estas parrillas de polietileno
cumplen con las méas exigentes normativas sanitarias, marca NF francesa de higiene alimentaria; ademas son fa-
cilmente extraibles y de facil limpieza, incluso es posible lavarlas en el lavavajillas. Dimensiones:
1617X460X1677 mm.
COC333 1.000 u Estanteria de aluminio y polietileno. 4 niveles de estantes 326.38 326.38
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 326.40 9.79
TOTAL PARTIDA.......oeiiinrinrinie s 336.17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
C0oCo004 u MUEBLE SOPORTE ELEMENTOS DE COCCION
Mueble soporte elementos de coccion fabricado en acero inoxidable aisi 304. Con doble puerta abatible. Diemnsio-
nes: 660x530x570 mm.
COC444 1.000 u Mueble coccion acero inoxidable 420.34 420.34
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 420.30 12.61
TOTAL PARTIDA.......ooiiiriirrinie e 432.95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA'Y DOS EUROS con NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS
COC005 u COCINA 4 FUEGOS ELECTRICOS
Cocina de 4 fuegos electricos fabricada completamente en acero inoxidable AISI 304. Cubeta donde se alojan los
fuegos estampada en una sola pieza sin huecos para facilitar la limpieza. Cuatro fuegos electricos. Potencia: 8
Kw. Dimensiones: 660x600x290 mm.
COC555 1.000 u  Cocina de 4 fuegos electricos 608.79 608.79
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 608.80 18.26
TOTAL PARTIDA......eiiiicieeienie e 627.05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCO CENTIMOS
COC006 u FRY-TOP ELECTRICO
Frytop fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304. Palastro de fundido. Potencia: 6 Kw. Dimensiones
660x600x290 mm.
COC666 1.000 u  Frytop electrico 671.16 671.16
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 671.20 20.14
TOTAL PARTIDA......iiiienie s 691.30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA CENTIMOS
C0cCo007 u  FREIDORA ELECTRICA DE UNA CUBA
Freidora electrica de una cuba fabricada en acero inoxidable AISI 304. Cabezal extraible para facilitar limpieza.
Grifo de desague. Capacidad de fritura: 8 litros. Potencia 3 Kw. Dimensiones: 330x600x290 mm.
COCT777 1.000 u Freidora electrica 589.83 589.83
%Cl 3.000 %  Costes Indirectos 589.80 17.69
TOTAL PARTIDA.....cc e 607.52

183 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C0C008 u MESA MURAL DE TRABAJO CON FREGADERO
Mueble de acero inoxidable fabricado en calidad 18/10 AISI 304 Fabricado sobre patas cuadradas de 40x40 mm
regulables en altura. Sobre reforzado por omegas de acero inoxidable. Acabado redondeado sanitario en peto y
frontal. Acabado pulido. Poza de 400x400x200 mm. Peto trasero. Balda baja en todo el perimetro. Dimensiones:
2000x600x850 mm.
C0OC888 1.000 u Mesa mural de trabajo en acero inoxidable 511.19 511.19
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 511.20 15.34
TOTAL PARTIDA......oeiiiiri e 526.53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
C0CO009 u GRIFO DE PEDAL DOBLE CANO CUELLO CISNE GIRATORIO
Grifo de cafio giratorio y accionamiento con doble pedal para agua fria y caliente. Especialmente disefiado para
uso intensivo industrial. Fabricado en laton cromo de alta calidad. Colocacién con anclaje-embellecedor suspendi-
do en el mueble, sin taladros al suelo.
C0OC999 1.000 u Grifo pedal doble cafio giratorio 77.98 77.98
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 78.00 2.34
TOTAL PARTIDA ... 80.32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
C0Co010 u ESTANTERIA MURAL
Estanteria mural fabricada en acero inoxidable AlSI 304. Acabado pulido scotch. Escuadras de fijacién a pared del
mismo material. Dotada de petos laterales y trasero en todas las partes de contacto a pared. Haciendo forma de
chaflén para ajuste a pared. Dimensio nes: 1800X400 mm.
COC101 1.000 u Estanteria mural de acero inoxidable 151.18 151.18
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 151.20 454
TOTAL PARTIDA......eeiiecieeiiniee e 155.72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA'Y DOS CENTIMOS
coco11 u  HORNO CONVECTOR ELECTRICO BASE. 4 GN 1/1
Horno electrico construido en acero inoxidable. Capacidad para 4 bandejas 1/1. Potencia: 3,13 Kw. Conveccion
de aire caliente. Dimensiones: 990x600x570 mm.
coc1111 1.000 u Horno 4 bandejas acero inoxidable 1,010.13 1,010.13
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 1,010.10 30.30
TOTAL PARTIDA......cciiiiinire e 1,040.43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
C0Co012 u  CAMPANA EXTRACTORA DE HUMOS
Campana extractora de humos fabricada a medida en acero inoxidable 18/10 AISI 304. Sodada sin juntas ni torni-
lleria y todos los dobleces en curva sanitaria para seguridad del personal y facilidad de limpieza. Filtros de lamas.
Plénum con regulacion filtro a filtro. Dotadas de iluminacion estanca encastrada para facilidad de limpieza. Dimen-
siones 1000x700x750 mm.
C0C1212 1.000 u Campana extractora acero inoxidable 311.33 311.33
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 311.30 9.34
TOTAL PARTIDA.....ccieiceennren e 320.67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
COCo015 u  ARMARIO REFRIGERACION INOXIDABLE
Exterior e Interior en acero inox AISI 340. Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presion libre de CFCS con
densidad 40 Kg/m3. Desaglie en el interior de la cdmara. Control de temperatura final de desescarche. Interior con
uniones de amplio radi o para facilitar la limpieza. Bandeja evaporativa en acero inoxidable. Puertas con tirador in-
tegrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura. Guias y parrillas facilmente desmontables para limpieza. Pa-
rrillas interiores de 530x650 mm. Claro de puerta de 580x1.495 mm. Volumen camara: 330 I. 1 puertas y 2 parri-
llas. Compresor: 1/4 HP. Potencia: 370 w Condensacion: Ventilada. Evaporacion: Forzada. Temperatura: 0°/
+8°C. Desescarche: Automatico. Control: Digital. Refrigerante: R 404 a. Dimensiones: 687x610x2050
COC1515 1.000 u  Armario de refrigeracion 999.30 999.30
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 999.30 29.98
TOTAL PARTIDA.......oeiiiriirrinie e 1,029.28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
COC016 u  ARMARIO CONGELACION INOXIDABLE
Exterior e Interior en acero inox AISI 340. Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presion libre de CFCS con
densidad 40 Kg/m3. Desagtie en el interior de la cdmara. Control de temperatura final de desescarche. Interior con
uniones de amplio radi o para facilitar la limpieza. Bandeja evaporativa en acero inoxidable. Puertas con tirador in-
tegrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura. Guias y parrillas faciimente desmontables para limpieza. Pa-
rrillas interiores de 530x650 mm. Claro de pu erta de 580x1.495 mm. Volumen cadmara: 330 I. 1 puerta y 2 parri-
llas. Compresor: 1/3 HP. Potencia: 690 W Condensacion: Ventilada. Evaporacion: Forzada. Temperatura:
-18°C. Desescarche: Automatico. Control: Digital. Refrigerante: R 404 a. Dimensiones: 687x800x2050
COC1616 1.000 u Armario congelacion en acero inoxidable 1,242.70 1,242.70
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 1,242.70 37.28
TOTAL PARTIDA......ciiiiiniren e 1,279.98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
E02AMO010 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MAQUINA
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecanicos, sin carga ni transporte al vertedero, incluso p.p.
de medios auxiliares.
0010A070 0.006 h Pedn ordinario 14.24 0.09
MO05PNO10 0.010 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 34.27 0.34
%Cl 3.000 %  Costes Indirectos 0.40 0.01
TOTAL PARTIDA ... 0.44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
E02CW040 m3 EXCAVACION VACIADO A MAQUINA T.DUROS
Excavacién a cielo abierto, en terrenos de consistencia dura, por medios mecanicos, en vaciados y cajeados,
con el refinado de paredes y fondos por medios manuales, con extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin
carga ni transporte al vertedero, con p.p. de agotamiento de aguas si fuera necesario y medios auxiliares.
0010A070 0.032 h Pedn ordinario 14.24 0.46
MO5ECO010 0.032 h Excavadora hidraulica cadenas 90 CV 43.74 140
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 1.90 0.06
TOTAL PARTIDA.....cciiiinii e 1.92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
E02ES020 m3 EXCAVACION ZANJA SANEAMIENTO T.DURO A MANO
Excavacion en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, con extraccion
de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavacion y con p.p.
de medios auxiliares.
0010A070 3.500 h Pedn ordinario 14.24 49.84
MO8RI010 0.800 h Pisén vibrante 70 kg. 2.1 217
TOTAL PARTIDA......iiiienien e 52.01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con UN CENTIMOS
E02EW040 m3 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA T.DUROS
Excavacion en zanjas, en terrenos de consistencia dura, por medios mecanicos, con refinado de paredes y fon-
dos por medios manuales, con extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga ni transporte de tierras a
vertedero, con p.p. de agotamiento de aguas, si fuera necesario, y medios auxiliares.
0010A070 0.130 h Pedn ordinario 14.24 1.85
MO5EN040 0.270 h Excav.hidraulica neumaticos 144 CV 46.41 12.53
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 14.40 043
TOTAL PARTIDA.....ccciiieen e 14.81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA'Y UN CENTIMOS
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cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E02PW040 m3 EXCAVACION POZOS A MAQUINA T.DUROS
Excavacion en pozos en terrenos de consistencia dura, por medios mecanicos, con refinado de paredes y fondos
por medios manuales, con extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga ni transporte de tierras a verte-
dero, con p.p. de agotamiento de aguas, si fuera necesario, y medios auxiliares.
0010A070 0.150 h Pedn ordinario 14.24 214
MO5EN040 0.280 h Excav.hidraulica neumaticos 144 CV 46.41 12.99
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 15.10 045
TOTAL PARTIDA.....c e 15.58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
E02SA030 m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECANICO ZAHORRA
Suministro, relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecanicos, en tongadas de 30
cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, incluso regado de las mis-
mas y refino de taludes, y con p.p. de geotextil Danofelt PY-150 de poliéster punzonado, con un peso de 150
gr/m2 y <48 mm de apertura en ensayo de perforacion dinamica, extendido sobre la zahorra con solapes de 10
cm, para el posterior relleno con las tierras y medios auxiliares.
0010A070 0.085 h Pedn ordinario 14.24 1.21
P01AF040 1.700 t Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 551 9.37
MO8NM020 0.015 h Motoniveladora de 200 CV 62.09 0.93
MO8RN020 0.095 h  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 39.72 377
MO8CA110 0.020 h  Cisterna agua s/camion 10.000 | 21.77 0.56
P06BG050 1.000 m2 Fieltro geotextil Danofelt PY-150 gr/m2 0.59 0.59
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 16.40 0.49
TOTAL PARTIDA.....cctiiitinri it 16.92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
E02SA060 m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECANICO SIN APORTE
Relleno, extendido y apisonado de tierras propias, a cielo abierto y por medios mecanicos, en tongadas de 30 cm
de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, sin aporte de tierras, incluso
regado de las mismas, refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.
0010A070 0.010 h Pedn ordinario 14.24 0.14
MO8NM020 0.010 h Motoniveladora de 200 CV 62.09 0.62
MO5PN020 0.015 h Pala cargadora neumaticos 155 CV/2,5m3 42.47 0.64
MO8RN050 0.020 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 17 t. 48.25 0.97
MO8CA110 0.010 h  Cisterna agua s/cami6n 10.000 | 21.77 0.28
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 2.70 0.08
TOTAL PARTIDA.......iiiiiie s 2.73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
E03ALA010 u  ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 38x38x50cm
Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo ma-
cizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2
redondeando angulos, con codo de PVC de 45°, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de
hormigén armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavacion y extraccion, relle-
no perimetral posterior, sin carga ni transporte de las tierras sobrantes a vertedero y agotamiento de aguas si fuera
necesario. Todo terminado y funcionando s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
0010A030 1.950 h Oficial primera 16.75 32.66
0010A060 0.900 h Pedn especializado 14.11 12.70
PO1HM020 0.042 m3 Hormigon HM-20/P/40/I central 59.21 249
PO1LTO020 0.056 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 61.52 345
P01MCO040 0.023 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 54.08 1.24
P04RR070 0.800 kg  Mortero revoco CSIV-W2 1.12 0.90
P02CVC010 1.000 u Codo M-H PVC junta elast. 45° DN 160mm 10.84 10.84
PO2EAT020 1.000 u Tapa cuadrada HA e=6¢cm 50x50cm 12.53 12.53
%Cl 3.000 %  Costes Indirectos 76.80 2.30
TOTAL PARTIDA......iiieeeeceen e 79.11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E03ALA020 u  ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 51x51x65¢cm
Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo ma-
cizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén en
masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2
redondeando angulos, con codo de PVC de 45°, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de
hormigén armado prefabricada y con p.p. de medios auxiliares. Incluso excavacion y extraccion, relleno perime-
tral posterior, sin carga ni transporte de las tierras sobrantes al vertedero y con agotamiento de aguas si fuera ne-
cesario. Todo terminado y funcionando s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
0010A030 2.750 h Oficial primera 16.75 46.06
0010A060 1.600 h Pedn especializado 14.11 22.58
P0O1HM020 0.085 m3 Hormigén HM-20/P/40/I central 59.21 5.03
P0O1LT020 0.085 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 61.52 5.23
P01MC040 0.035 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 54.08 1.89
P04RR070 1400 kg  Mortero revoco CSIV-W2 112 157
P02CVC010 1.000 u Codo M-H PVC junta elast. 45° DN 160mm 10.84 10.84
PO2EAT030 1.000 u Tapa cuadrada HA e=6¢cm 60x60cm 16.59 16.59
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 109.80 329
TOTAL PARTIDA.....cceiiiiniinrinie e 113.08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHO CENTIMOS
E03ALP010 u  ARQUETA LADRILLO DE PASO 38x38x50 cm
Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redon-
deando angulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigén
HM-20/P/20/1 ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior por ir colocadas en el vaciado ejecutado, s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
0010A030 2050 h Oficial primera 16.75 34.34
0010A060 1.050 h Pedn especializado 14.11 14.82
P01HM020 0.042 m3 Hormigdn HM-20/P/40/ central 59.21 249
PO1LT020 0.056 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 61.52 345
P01MCO040 0.023 m3 Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-5/CEM 54.08 124
P04RR070 0.800 kg  Mortero revoco CSIV-W2 112 0.90
P01LG160 3.000 u Rasillén ceramico m-h 100x25x4 cm 0.58 1.74
P03AMO070 0.340 m2 Malla 15x30x5 - 1.541 kg/m2 1.08 0.37
P0O1HMO010 0.013 m3 Hormigdn HM-20/P/20/I central 58.78 0.76
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 60.10 1.80
TOTAL PARTIDA.....cctiiiinrinrinre s 61.91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
E03ALR020 u  ARQUETA LADRILLO REGISTRO 38x38x50 cm
Arqueta de registro de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1
de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando angulos
con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigén armado prefabricada y con p.p. de
medios auxiliares. Incluso excavacion y extraccion, relleno perimetral posterior, sin carga ni transporte de las tie-
rras sobrantes al vertedero y con agotamiento de aguas si fuera necesario. Todo terminado y funcionando s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
0010A030 1.950 h Oficial primera 16.75 32.66
0010A060 0.900 h Pedn especializado 14.11 12.70
PO1HM020 0.042 m3 Hormigon HM-20/P/40/I central 59.21 249
P0O1LT020 0.056 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 61.52 345
P01MCO040 0.023 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 54.08 1.24
P04RR070 0.800 kg  Mortero revoco CSIV-W2 112 0.90
P03AMO070 0.380 m2 Malla 15x30x5 - 1.541 kg/m2 1.08 041
PO2EAT020 1.000 u Tapa cuadrada HA e=6¢cm 50x50cm 12.53 12.53
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 66.40 1.99
TOTAL PARTIDA.....ccoeiitinrinrinre e 68.37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E03ALR040 u  ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51x51x65 cm
Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1
de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando angulos
con solera ligeramente armada con mallazo, con tapa y marco de hormigén armado prefabricada y con p.p. de
medios auxiliares. Incluso excavacion y extraccion, relleno perimetral posterior, sin carga ni transporte de las tie-
rras sobrantes al vertedero y con agotamiento de aguas si fuera necesario. Todo terminado y funcionando s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
0010A030 2.750 h Oficial primera 16.75 46.06
0010A060 1.600 h Pedn especializado 14.11 22.58
P0O1HM020 0.059 m3 Hormigén HM-20/P/40/I central 59.21 349
P0O1LT020 0.085 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 61.52 5.23
P01MC040 0.035 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 54.08 1.89
P04RR070 1400 kg  Mortero revoco CSIV-W2 112 157
P03AMO070 0.620 m2 Malla 15x30x5 - 1.541 kg/m2 1.08 0.67
PO2EAT030 1.000 u Tapa cuadrada HA e=6¢cm 60x60cm 16.59 16.59
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 98.10 294
TOTAL PARTIDA.....cceiiiiniinrinie e 101.02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con DOS CENTIMOS
E03ALR060 u  ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x80 cm
Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1
de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando angulos
con solera ligeramente armada con mallazo, con tapa y marco de hormigdn armado prefabricada y con p.p. de
medios auxiliares. Incluso excavacion y extraccion, relleno perimetral posterior, sin carga ni transporte de las tie-
rras sobrantes al vertedero y con agotamiento de aguas si fuera necesario. Todo terminado y funcionando s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
0010A030 3.700 h Oficial primera 16.75 61.98
0010A060 2600 h Pedn especializado 14.11 36.69
P01HM020 0.079 m3 Hormigdn HM-20/P/40/ central 59.21 468
PO1LT020 0.125 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 61.52 7.69
P01MCO040 0.046 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 54.08 249
P04RR070 2600 kg Mortero revoco CSIV-W2 1.12 291
P03AMO070 0.830 m2 Malla 15x30x5 - 1.541 kg/m2 1.08 0.90
PO2EAT040 1.000 u Tapa cuadrada HA e=6¢cm 70x70cm 19.81 19.81
%Cl 3.000 %  Costes Indirectos 137.20 412
TOTAL PARTIDA.......ceiiirri e 141.27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E03ALR0600 u  ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS LADRILLO 100x100cm
Arqueta separadora de grasas de 100x100 cm. de medidas interiores y profundidad variable, construida con fabri-
ca de ladrillo perforado de 1 pie de espesor recibida con mortero de cemento M-5, enfoscada y brufiida interior-
mente con mortero de cemento CSIV-W2 (resistente a los sulfatos si fuese necesario), angulos redondeados, so-
bre solera de hormigdn en masa HM-20/P/40/1 de 20 cm de espesor, codos y piezas especiales de tuberia de fi-
brocemento o0 PVC segln sea la red de saneamiento, tapa formada por losa de hormigén armado de 5 cm. de es-
pesor con cerco de perfil laminado L 50.5 mm. y malla de acero soldada al cerco, contracerco de perfil laminado L
55.5 mm. y tirador de acero galvanizado embutido en la tapa, incluso conexion de tubos de entrada y salida y p.p.
de medios auxiliares. La tapa ir4 enrasada con el pavimento y tendra el mismo acabado que la soleria donde esta
ubicada la arqueta. Se incluye la excavacién, la extraccion de tierras y material sobrante, el relleno posterior de
los bordes, sin carga ni transporte a vertedero y el agotamiento de aguas, si fuera necesario. Totalmente terminada
s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
0010A030 3.700 h Oficial primera 16.75 61.98
0010A060 2600 h Pedn especializado 14.11 36.69
P01HM020 0.079 m3 Hormigdn HM-20/P/40/I central 59.21 468
PO1LTO020 0.125 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 61.52 7.69
P01MCO040 0.046 m3 Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-5/CEM 54.08 249
P04RR070 2600 kg Mortero revoco CSIV-W2 1.12 291
PO3AMO070 0.830 m2 Malla 15x30x5 - 1.541 kg/m2 1.08 0.90
P02EAT040 1.000 u Tapa cuadrada HA e=6¢cm 70x70cm 19.81 19.81
%Cl 3.000 %  Costes Indirectos 137.20 412
TOTAL PARTIDA......cciiiiiniren e 141.27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
EO3ENP030 m  CANALETA PVC C/REJILLA PEAT./TRANS.GRIS 500x200x130mm
Canaleta sumidero de recogida y drenaje de aguas superficiales para zonas de carga ligera y pesada, formado por
piezas prefabricadas de PVC de 500x200x130 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla
de PVC gris, colocadas sobre cama de arena de rio compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y peque-
fio material, montado, nivelado, conectado con la red enterrada de aguas pluviales y con p.p. de medios auxilia-
res, s/ CTE-HS-5.
0010A030 0.310 h Oficial primera 16.75 5.19
0010A050 0.310 h Ayudante 14.91 462
P01AA020 0.050 m3 Arena de rio 0/6 mm 14.74 0.74
PO2ECV125 2.000 u Can.c/rej.peatonal PVC gris 500x200x130 54.02 108.04
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 118.60 3.56
TOTAL PARTIDA......iiiier e 122.15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con QUINCE CENTIMOS
EO3EUP030 u SUMIDERO SIFONICO PVC C/REJILLA PVC 250x250 SI 120
Sumidero sifénico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm y con salida integrada de 120 mm; para la recogi-
da de aguas pluviales y en locales hiimedos, instalado y conexionado a la red general de desagie, incluso con
p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. Terminado y funcionando.
0010B170 0430 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 121
P02EDS020 1.000 u Sum.sif./rej. PVC L=250 s.integ.D=120 14.70 14.70
P01DW090 2.000 m  Pequefio material 113 2.26
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 24.20 0.73
TOTAL PARTIDA.......eiiiicieneenie e 24.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E03M010 u  ACOMETIDA RED SANEAMIENTO FECALES
Acometida de saneamiento de edificio a la red general municipal de aguas fecales, hasta una distancia maxima de
10 m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavacion manual de zanjas de saneamiento en terre-
nos de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigén en masa de enchufe y campana de diametro 300
mm, con junta de goma de 30 cm de didmetro interior, tapado posterior de la acometida con la propia tierra de la
zanja en tongadas de 20 cm. compactadas al 95% del proctor normal excepto los ultimos 50 cm. que seran com-
pactados al 100%, conexiones al pozo y al colector, reposicion completa del pavimento con hormigén en masa
HM-20/P/4011, con extraccion de tierras y material sobrante fuera de la excavacion, sin carga ni transporte al ver-
tedero y con p.p. de agotamiento de aguas, si fuera necesario, y medios auxiliares.
0010A040 1.000 h Oficial segunda 15.46 15.46
0010A060 2.000 h Pedn especializado 14.11 28.22
M06CM010 1.200 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 254 3.05
MO6MI010 1.200 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 229 2.75
E02ES020 7200 m3 EXCAVACION ZANJA SANEAMIENTO T.DURO A MANO 52.01 37447
P02THE020 8.000 m  Tub.HM j.elastica 90kN/m2 D=300mm 8.94 71.52
PO1HM020 0.580 m3 Hormigén HM-20/P/40/I central 59.21 34.34
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 529.80 15.89
TOTAL PARTIDA.......ceiiiiiinrinie e 545.70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CENTIMOS
E03M0100 u  ACOMETIDA RED SANEAMIENTO PLUVIALES
Acometida de saneamiento de edificio a la red general municipal de aguas pluviales, hasta una distancia maxima
de 10 m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavacion manual de zanjas de saneamiento en te-
rrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigén en masa de enchufe y campana de diametro 300
mm, con junta de goma de 30 cm de didametro interior, tapado posterior de la acometida con la propia tierra de la
zanja en tongadas de 20 cm. compactadas al 95% del proctor normal excepto los ultimos 50 cm. que seran com-
pactados al 100%, conexiones al pozo y al colector, reposicion completa del pavimento con hormigdn en masa
HM-20/P/4011, con extraccion de tierras y material sobrante fuera de la excavacion, sin carga ni transporte al ver-
tedero y con p.p. de agotamiento de aguas, si fuera necesario, y medios auxiliares.
0010A040 1.000 h Oficial segunda 15.46 15.46
0010A060 2.000 h Pedn especializado 14.11 28.22
M0O6CM010 1.200 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 2.54 3.05
M06MI010 1.200 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 229 2.75
E02ES020 7200 m3 EXCAVACION ZANJA SANEAMIENTO T.DURO A MANO 52.01 374.47
P02THE020 8000 m  Tub.HM j.elastica 90kN/m2 D=300mm 8.94 71.52
P0O1HM020 0.580 m3 Hormigdn HM-20/P/40/I central 59.21 34.34
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 529.80 15.89
TOTAL PARTIDA ... 545.70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CENTIMOS
E030CP020 m COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 110 mm y con unidn por encolado; colgado
mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios, conexiones, tapones de registro,
medios auxiliares y pequefio material, totalmente instalado con una pendiente no inferior al 1%. Todo s/
CTE-HS-5 y proyecto.
0010B170 0.220 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 372
0010B180 0220 h Oficial 22 fontanero calefactor 15.40 3.39
P02TVO450 1.000 m  Tubo PVC liso evacuacion encolado D=110 1.66 1.66
P02CVC300 0.200 u Codo M-H PVC j. peg.87,5° DN 110mm gris 3.04 0.61
P02CVW034 3330 u  Abrazadera metélica tubos PVC 110 mm 043 143
P02CVWO030 0.011 kg  Adhesivo tubos PVC junta pegada 15.11 0.17
%Cl 3.000 %  Costes Indirectos 11.00 0.33
TOTAL PARTIDA.......eeiiiiieeiinien e 11.31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E030CP030 m COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 125 mm y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metélicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios, conexiones, tapones de registro,
medios auxiliares y pequefio material, totalmente instalado con una pendiente no inferior al 1%. Todo s/
CTE-HS-5 y proyecto.
0010B170 0.240 h  Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 4.06
0010B180 0.240 h Oficial 22 fontanero calefactor 15.40 3.70
P02TVO460 1.000 m  Tubo PVC liso evacuacién encolado D=125 2.18 2.18
P02CVC310 0.200 u Codo M-H PVC j. peg.87,5° DN 125mm gris 416 0.83
P02CVW036 3333 u  Abrazadera metdlica tubos PVC 125 mm 0.52 1.73
P02CVW030 0.013 kg  Adhesivo tubos PVC junta pegada 15.11 0.20
%Cl 3.000 %  Costes Indirectos 12.70 0.38
TOTAL PARTIDA.....ciieeieeceee s 13.08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHO CENTIMOS
E030CP040 m COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 160 mm y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios, conexiones, tapones de registro,
medios auxiliares y pequefio material, totalmente instalado con una pendiente no inferior al 1%. Todo s/
CTE-HS-5.
0010B170 0.300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 5.07
0010B180 0.300 h Oficial 22 fontanero calefactor 15.40 4.62
P02TVO470 1.000 m  Tubo PVC liso evacuacion encolado D=160 281 281
P02CVC320 0.200 u Codo M-H PVC j. peg.87,5° DN 160mm gris 729 1.46
P02CVW040 3333 u  Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160 0.80 267
P02CVW030 0.020 kg  Adhesivo tubos PVC junta pegada 15.11 0.30
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 16.90 0.51
TOTAL PARTIDA.....ceeiiirie e 17.44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
E030DP050 m TUBO DRENAJE PE-AD CORRUGADO DOBLE D=125 mm
Tuberia de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de didmetro nominal 125 mm. Colocada so-
bre media cafia de pasta de cemento, cama de arena de rio de 10 cm de espesor, geotextil de 125 g/m2 revistien-
do la tuberia y relleno posterior con grava filtrante hasta 25 cm por encima del tubo, con cierre de doble solapa del
paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion de zan-
jas, ni el tapado posterior de las mismas sobre la grava filtrante. Todo s/ CTE-HS-5.
0010A030 0210 h Oficial primera 16.75 3.52
0010A060 0.370 h Pedn especializado 14.11 522
P01AA020 0.063 m3 Arena de rio 0/6 mm 14.74 0.93
P01AG130 0.222 m3 Grava machaqueo 40/80 mm 18.71 415
P02RPD045 1.000 m  Tubo drenaje PE corrug.doble D=125mm 478 478
P06BG320 2310 m2 Fieltro geotextil 125 g/m2 0.81 187
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 20.50 0.62
TOTAL PARTIDA......iiiienceen s 21.09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E030EP010 m  TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELASTICA SN2 C.TEJA 160mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diametro
160 mm y de unidn por junta eléstica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequefio
material, medios auxiliares, incluso excavacion y tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima
del 2% y funcionando. Todo segun proyecto y CTE-HS-5.
0010A030 0.240 h Oficial primera 16.75 4.02
0010A060 0.240 h Pedn especializado 14.11 339
P01AA020 0.244 m3 Arena de rio 0/6 mm 14.74 3.60
P02CVM010 0.330 u  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. DN160mm 9.78 3.23
P02CVWO010 0.004 kg Lubricante tubos PVC junta elastica 8.09 0.03
P02TVO010 1.000 m  Tubo PVC liso j.elastica SN2 D=160mm 2.86 2.86
%Cl 3.000 %  Costes Indirectos 17.10 0.51
TOTAL PARTIDA.....ciieeieeceee s 17.64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
E030EP0100 m TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELASTICA SN2 C.TEJA 125mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un didmetro
125 mm y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequefio
material, medios auxiliares, incluso excavacion y tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima
del 2% y funcionando. Todo segun proyecto y CTE-HS-5.
0010A030 0.240 h Oficial primera 16.75 4.02
0010A060 0.240 h Pedn especializado 14.11 3.39
P01AA020 0.244 m3 Arena de rio 0/6 mm 14.74 3.60
P02CVM010 0.330 u Manguito H-H PVC s/tope j.elast. DN160mm 9.78 323
P02CVWO010 0.004 kg Lubricante tubos PVC junta elastica 8.09 0.03
P02TV0320 1.000 m  Tubo PVC liso j.elastica SN2 D=125 1.53 1.53
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 15.80 047
TOTAL PARTIDA ... 16.27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
E030EP020 m TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELASTICA SN2 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un didmetro
200 mm y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequefio
material, medios auxiliares, incluso excavacion y tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima
del 2% y funcionando. Todo segun proyecto y CTE-HS-5.
0010A030 0.280 h Oficial primera 16.75 469
0010A060 0.280 h Pedn especializado 14.11 3.95
P01AA020 0.389 m3 Arena de rio 0/6 mm 14.74 573
P02CVM020 0200 u  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. DN200mm 16.75 3.35
P02CVWO010 0.005 kg Lubricante tubos PVC junta eléstica 8.09 0.04
P02TV0020 1.000 m  Tubo PVC liso j.elastica SN2 D=200mm 430 430
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 22.10 0.66
TOTAL PARTIDA......ceiiiiriiren e 22.72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E030EP030 m  TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELASTICA SN2 C.TEJA 250mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diametro
250 mm y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequefio
material, medios auxiliares, incluso excavacion y tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima
del 2% y funcionando. Todo segun proyecto y CTE-HS-5.
0010A030 0.330 h Oficial primera 16.75 5.53
0010A060 0.330 h Pedn especializado 14.11 466
P01AA020 0.400 m3 Arena de rio 0/6 mm 14.74 5.90
P02CVM030 0200 u  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. DN250mm 57.15 1143
P02CVWO010 0.006 kg Lubricante tubos PVC junta eléstica 8.09 0.05
P02TVO030 1.000 m  Tubo PVC liso j.elastica SN2 D=250mm 6.77 6.77
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 34.30 1.03
TOTAL PARTIDA.....c.iiiieeceen s 35.37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
E030EP040 m  TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELASTICA SN2 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un didmetro
315 mm y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequefio
material, medios auxiliares, incluso excavacion y tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima
del 2% y funcionando. Todo segun proyecto y CTE-HS-5.
0010A030 0.390 h Oficial primera 16.75 6.53
0010A060 0.390 h Pedn especializado 14.11 5.50
P01AA020 0.411 m3 Arena de rio 0/6 mm 14.74 6.06
P02CVM040 0.200 u Manguito H-H PVC s/tope j.elast. DN315mm 91.01 18.20
P02CVWO010 0.007 kg Lubricante tubos PVC junta eléstica 8.09 0.06
P02TVO040 1.000 m  Tubo PVC liso j.elastica SN2 D=315mm 10.52 10.52
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 46.90 141
TOTAL PARTIDA.......coiiiiiirrinie e 48.28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
E03ZLR020 u POZO LADRILLO REGISTRO FECALES D=80cm h=1,50m
Pozo de registro de 80 cm de didmetro interior y de 1,5 m de profundidad libre, construido con fabrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigon
HA-25/P/40/l de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y brufiido por el interior redonde-
ando angulos, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso recibido de pates, formacion de canal en el fondo del
pozo y formacién de brocal asimétrico en la coronacion, para recibir el cerco y la tapa de hormigén armado, con
p.p. de excavacion, extraccion de tierras y material sobrante fuera de la excavacion, relleno perimetral posterior,
sin carga ni retirada al vertedero y con agotamiento de aguas, si fuera necesario, y medios auxiliares. Totalmente
terminado s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
0010A030 7.300 h Oficial primera 16.75 122.28
0010A060 5550 h Pedn especializado 14.11 78.31
PO1HA020 0.280 m3 Hormigdon HA-25/P/40/1 central 61.61 17.25
P03AMO070 1.350 m2 Malla 15x30x5 - 1.541 kg/m2 1.08 1.46
P01LT020 0.378 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 61.52 23.25
P01MC040 0.450 m3 Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-5/CEM 54.08 24.34
P04RR070 3900 kg  Mortero revoco CSIV-W2 1.12 437
P0O2EPW020 5.000 u Pates acero galvanizado 30x25 3.64 18.20
P02EPO010 1.000 u Tapa circular HA h=60 D=625 19.03 19.03
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 308.50 9.26
TOTAL PARTIDA.......eeiiicieciieie e 317.75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E03ZLR0200 u POZO LADRILLO REGISTRO PLUVIALES D=80cm h=1,50m
Pozo de registro de 80 cm de didmetro interior y de 1,5 m de profundidad libre, construido con fabrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigon
HA-25/P/40/l de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y brufiido por el interior redonde-
ando angulos, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso recibido de pates, formacion de canal en el fondo del
pozo y formacién de brocal asimétrico en la coronacion, para recibir el cerco y la tapa de hormigén armado, con
p.p. de excavacion, con extraccion de tierras y material sobrante, relleno perimetral posterior, sin carga ni retirada
al vertedero, agotamiento de aguas, si fuera necesario y medios auxiliares. Totalmente terminado s/ CTE-HS-5,
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
0010A030 7.300 h Oficial primera 16.75 122.28
0010A060 5550 h Pedn especializado 14.11 78.31
P01HA020 0.280 m3 Hormigdén HA-25/P/40/1 central 61.61 17.25
PO3AMO070 1.350 m2 Malla 15x30x5 - 1.541 kg/m2 1.08 1.46
PO1LTO020 0.378 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 61.52 23.25
P01MCO040 0.450 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 54.08 24.34
P04RR070 3900 kg  Mortero revoco CSIV-W2 1.12 437
P0O2EPW020 5.000 u Pates acero galvanizado 30x25 3.64 18.20
P02EPO010 1.000 u Tapa circular HA h=60 D=625 19.03 19.03
%Cl 3.000 %  Costes Indirectos 308.50 9.26
TOTAL PARTIDA ... 317.75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun
EHE-08 y CTE-SE-A.
0010B030 0.018 h Oficial 12 ferralla 16.41 0.30
0010B040 0.018 h  Ayudante ferralla 15.40 0.28
P0O3ACC080 1.050 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0.95 1.00
P03AAA020 0.006 kg Alambre atar 1,30 mm 0.79 0.00
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 1.60 0.05
TOTAL PARTIDA......eeiiiriiniinie e 1.63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
E04AB060 kg ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Segin EHE-08 y CTE-SE-A.
0010B030 0.009 h Oficial 12 ferralla 16.41 0.15
0010B040 0.009 h  Ayudante ferralla 15.40 0.14
P0O3ACDO010 1.050 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0.87 091
P03AAA020 0.006 kg Alambre atar 1,30 mm 0.79 0.00
TOTAL PARTIDA.....ccoiiitinrirrinrr e 1.20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CENTIMOS
E04AMO060 m2 MALLA DOBLE 15x15 cm D=6 mm
Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadricula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p.
de alambre de atar. Segun EHE-08 y CTE-SE-A.
0010B030 0.009 h Oficial 12 ferralla 16.41 0.15
0010B040 0.009 h  Ayudante ferralla 15.40 0.14
P0O3AMO030 1.267 m2 Malla 15x15x6 2,870 kg/m2 1.78 2.26
%Cl 3.000 %  Costes Indirectos 2.60 0.08
TOTAL PARTIDA......cceiiiniinrinie s 2.63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E04CAMO020 m3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/40/lla V.MANUAL CIMENTACION
Hormigdn armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentacién, incluso
armadura (40 kg/m?), vertido por medios manuales, vibrado y colocacion. Segun normas NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C.
E04CMMO090 1.000 m3 HORMIGON HA-25/P/40/lla CIM. V. MANUAL 87.28 87.28
E04AB020 40.000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1.63 65.20
TOTAL PARTIDA.....ciiieeeceee e 152.48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
E04CMMO070 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/l V. MANUAL CIMENTACION
Hormigon en masa HM-20/P/20/1, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de cimentacién, inclu-
so vertido por medios manuales y colocacion. Segin NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.
0010A070 0.600 h Pedn ordinario 14.24 8.54
PO1HMO010 1.000 m3 Hormigon HM-20/P/20/1 central 58.78 58.78
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 67.30 2.02
TOTAL PARTIDA......ceeiiirienrinie e 69.34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
E04CMMO080 m3 HORMIGON HA-25/P/20/1 CIM. V. MANUAL
Hormigon HA-25/P/20/1, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso encamillado
de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocacién. Segtin normas NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C.
0010A030 0.360 h Oficial primera 16.75 6.03
0010A070 0.360 h Pedn ordinario 14.24 513
M11HV120 0.360 h  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm 6.78 244
P01HA010 1.150 m2 Hormigén HA-25/P/20/1 central 61.77 71.04
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiniinrinii e 84.64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
E04CMM090 m3 HORMIGON HA-25/P/40/lla CIM. V. MANUAL
Hormigon HA-25/P/40/11a, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso encamilla-
do de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocacion. Segun normas NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C.
0010A030 0.360 h Oficial primera 16.75 6.03
0010A070 0.360 h Pedn ordinario 14.24 513
M11HV120 0.360 h  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm 6.78 244
PO1HA021 1150 m3 Hormigon HA-25/P/40/l1a central 61.86 71.14
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 84.70 2.54
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirrirrinie s 87.28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
E04MAGO010 m3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/l MURO 1 CARA 0,25 V.GRUA
Hormigdn armado HA-25/P/20/1, elaborado en central, en muro de 25 cm de espesor, incluso armadura (60
kg/m?), encofrado y desencofrado con paneles metalicos de 2,70x2,40m a una cara, vertido, encofrado y desen-
cofrado con grua, vibrado, colocado y con p.p. de pasatubos. Segun normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C.
E04MEF030 4000 m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 37.01 148.04
E04MMGO010 1.050 m3 HORMIGON HA-25/P/20/ V.GRUA 82.64 86.77
E04AB020 60.000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1.63 97.80
TOTAL PARTIDA.......ceiiirii e 332.61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E04MAG080 m3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/l MURO 2 CARAS 0,25 V.GRUA
Hormigdn armado HA-25/P/20/1, elaborado en central, en muro de 25 cm de espesor, incluso armadura (60
kg/m?), encofrado y desencofrado con paneles metalicos de 2,70x2,40m a dos caras, vertido, encofrado y desen-
cofrado con grua, vibrado, colocado y con p.p. de pasatubos y encofrados de huecos. Seglin normas
NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C.
E04MEF020 4000 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m 36.05 144.20
E04MMG010 1.050 m3 HORMIGON HA-25/P/20/1 V.GRUA 82.64 86.77
E04AB020 60.000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1.63 97.80
TOTAL PARTIDA.....c e 328.77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
E04MEF020 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m
Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m de altura, con paneles metalicos modu-
lares de 3,00 m de altura considerando 20 posturas y consola de trabajo.
0010B010 0430 h Oficial 12 encofrador 16.41 7.06
0010B020 0430 h  Ayudante encofrador 15.40 6.62
A05M030 0.143 mes ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h=6m 1213 1.73
M13EA421 8.000 d  Consola trabajo 1.33 10.64
P01DC040 0.082 | Desencofrante p/encofrado metalico 1.77 0.15
P01UC030 0.010 kg  Puntas 20x100 6.65 0.07
M13EA440 1235 u Cono terminal tubo 22/26 0.07 0.09
A06T050 0.440 h GRUA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 19.64 8.64
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 35.00 1.05
TOTAL PARTIDA.......eiiiiiieriiniee e 36.05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CENTIMOS
E04MEF030 m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA
Encofrado y desencofrado en muros de una cara vista, con paneles metalicos modulares de 3,00 m de altura con-
siderando 20 posturas.
0010B010 0.650 h Oficial 12 encofrador 16.41 10.67
0010B020 0.650 h  Ayudante encofrador 15.40 10.01
A05M120 0.106 mes ALQ. M2 ENCOF. MURO 1 CARAh=3a6m 17.64 187
P01DC040 0.082 | Desencofrante p/encofrado metalico 1.77 0.15
P01UC030 0.040 kg Puntas 20x100 6.65 0.27
A06T050 0.660 h GRUA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 19.64 12.96
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 35.90 1.08
TOTAL PARTIDA.......ceiiiiii s 37.01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con UN CENTIMOS
E04MMGO010 m3 HORMIGON HA-25/P/20/1 V.GRUA
Hormigén HA-25/P/20/1, elaborado en central, en muros, incluso vertido con grua, vibrado y colocado. Segun
normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C.
0010B010 0.250 h Oficial 12 encofrador 16.41 4.10
0010B020 0250 h  Ayudante encofrador 15.40 3.85
PO1HA010 1.050 m2 Hormigén HA-25/P/20/1 central 61.77 64.86
M11HV120 0.370 h  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm 6.78 2.51
A06T050 0.250 h GRUA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 19.64 4.91
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 80.20 241
TOTAL PARTIDA.......ceiiirii e 82.64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E04SAE020 m2 SOLERA ARMADA HA-25, 20cm 2#15x15x6+ENCACHADO 25cm
Solera de hormigén de 20 cm. de espesor, realizada con hormigdn HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., elaborado en
central, i/vertido, colocacion y armado con doble mallazo 15x15x6. Con p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado, incluso encachado de piedra caliza 40/80 de 25 cm. de espesor, extendido y compactado con pisén
hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, con p.p. de membrana impermeabilizante
de PVC de 1,5 mm de espesor, colocada con solapes de 10 cm. como minimo, para corte de humedad por capi-
laridad de soleras. Segiin NTE-RSS y EHE-08.
E04SEE010 1.000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=25cm 8.36 8.36
E04SEH060 0200 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I SOLERA 85.98 17.20
E04AMO060 2000 m2 MALLA DOBLE 15x15 cm D=6 mm 2.63 5.26
TOTAL PARTIDA ... 30.82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
E04SEE010 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=25cm
Encachado de piedra caliza 40/80 de 25 cm. de espesor, en sub-base de solera, extendida y compactada con pi-
son, incluso geotextil Danofelt PY-150 de poliéster punzonado, con un peso de 150 gr/m2 y <48 mm de apertura
en ensayo de perforacion dinamica, extendido y colocado entre el encachado y el terreno compactado.
0010A070 0.200 h Pedn ordinario 14.24 2.85
P01AG130 0.250 m3 Grava machaqueo 40/80 mm 18.71 468
P06BG050 1.000 m2 Fieltro geotextil Danofelt PY-150 gr/m2 0.59 0.59
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 8.10 0.24
TOTAL PARTIDA.......ooiiiriinrinie e 8.36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
E04SEH060 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I SOLERA
Hormigdn para armar HA-25/P/20/1, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado segtin EHE-08,
p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.
0010A030 0.700 h Oficial primera 16.75 11.73
0010A070 0.700 h Pedn ordinario 14.24 9.97
P01HA010 1.000 m2 Hormigén HA-25/P/20/1 central 61.77 61.77
%Cl 3.000 %  Costes Indirectos 83.50 2.51
TOTAL PARTIDA......ciiiirrnrre e 85.98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
E05AW040 m  ANGULAR DE 60mm ARRANQUE DE CHAPADOS Y FABRICAS
Angular de 60 mm. con acero laminado S275 en caliente, en remates y arranques de chapados y fabrica, ilp.p. de
anclaje mecanico completo, sujecion, nivelacion, aplomado, pintura de minio electrolitico y pintura de esmalte (dos
manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, totalmente colocado. Segun normas NTE, CTE-DB-SE-Ay
EAE.
0010B130 0500 h  Oficial 12 cerrajero 16.00 8.00
PO3ALP010 7.090 kg Acerolaminado S 275 JR 0.95 6.74
P250U080 0.200 | Minio electrolitico 10.98 220
P25JM010 0.200 | E. metalico rugoso Ferrum 14.96 299
P01DW090 1500 m  Pequefio material 113 1.70
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 21.60 0.65
TOTAL PARTIDA.....cieieeeeceen s 22.28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E05HFA020 m2 FORJADO VIGUETAS AUTORRESISTENTES 25+5, B-60
Forjado 25+5 cm. formado a base de viguetas de hormigdn pretensadas autorresistentes, separadas 70 cm. entre
ejes, bovedilla ceramica de 60x25x20 cm. y capa de compresion de 5 cm., de hormigon HA-25/P/20/1, de cen-
tral, i/armadura (7,99 kg/m2), terminado. Segin normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Viguetas con marcado
CE obligatorio segtin Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 15037-1:2010 y bovedillas ceramicas segun
Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 15037-3:2010+A1:2011.
0010B010 0.350 h Oficial 12 encofrador 16.41 5.74
0010B020 0.350 h  Ayudante encofrador 15.40 5.39
M02GT002 0.150 h Grla pluma 30 m./0,75 t 16.04 241
P0O3VA020 1670 m  Vigue.D/T pret.18cm hasta 6 mts. (27,5kg/m) 5.90 9.85
P03BC160 6.670 u Bovedilla ceramica 60x25x20 0.88 587
PO3AM170 1.000 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 0.91 0.91
P01HA010 0.062 m2 Hormigén HA-25/P/20/I central 61.77 383
PO1EM290 0.030 m3 Madera pino encofrar 26 mm 22415 6.72
M13CP110 0.007 u Puntal telesc. normal 3,1m 11.58 0.08
P0O3ACC080 1.050 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0.95 1.00
P03AAA020 0.007 kg Alambre atar 1,30 mm 0.79 0.01
0010B040 0.018 h  Ayudante ferralla 15.40 0.28
0010B030 0.018 h Oficial 12 ferralla 16.41 0.30
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 42.40 1.27
TOTAL PARTIDA ... 43.66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
EO5HFS110 m2 FORJADO SEMIVIGUETAS 25+5, B-60
Forjado 25+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigén pretensado, separadas 70 cm. entre ejes, bovedi-
lla ceramica de 60x25x20 cm. y capa de compresién de 5 cm., de hormigon HA-25/P/20/1, elaborado en central,
i/armadura (5,00 kg/m2), terminado. Segln normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Viguetas con marcado CE
obligatorio segun Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 15037-1:2010 y bovedillas ceramicas segun Anexo
ZA de la Norma Europea UNE-EN 15037-3:2010+A1:2011.
0010B010 0.350 h Oficial 12 encofrador 16.41 5.74
0010B020 0.350 h  Ayudante encofrador 15.40 5.39
M02GT002 0.150 h Grta pluma 30 m./0,75 t 16.04 241
P03vS020 1670 m  Semivig. h.pret.12cm hasta 6 mts (20kg/ml) 3.86 6.45
P03BC160 5.740 u Bovedilla ceramica 60x25x20 0.88 5.05
P03AM170 1.000 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 091 091
P01HA010 0.085 m2 Hormigdon HA-25/P/20/1 central 61.77 525
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 31.20 0.94
A05C010 1.000 mes ALQ. M2 APEO ENCOFRADO PLANO 0.66 0.66
A05C020 0.266 mes ALQ. M2 ENCOFRADO RECUPERABLE PLANO 496 1.32
M13EQ500 0.400 mes Tabica de canto metélica de 1,00m. de largo por 30cm. alto 1.89 0.76
PO1EM205 0.001 m3 Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55 202.23 0.20
P01EM225 0.001 m3 Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm 200.49 0.20
0010B030 0.018 h Oficial 12 ferralla 16.41 0.30
0010B040 0.018 h  Ayudante ferralla 15.40 0.28
P0O3ACC080 1.050 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0.95 1.00
P03AAA020 0.006 kg Alambre atar 1,30 mm 0.79 0.00
TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiiriinrinienie s 36.86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E05HFS150 m2 FORJADO SEMIVIGUETA 30+5, B-70
Forjado 30+5 cm. formado por semivigueta de hormigén pretensado, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cera-
mica de 60x25x22 cm. y capa de compresion de 5 cm., de hormigén HA-25/P/20/1, elaborado en central, i/arma-
dura (9,00 kg/m2), terminado. Seguin normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Viguetas con marcado CE obligato-
rio segun Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 15037-1:2010 y bovedillas cerdmicas segiin Anexo ZA de
la Norma Europea UNE-EN 15037-3:2010+A1:2011.
0010B010 0.400 h Oficial 12 encofrador 16.41 6.56
0010B020 0400 h  Ayudante encofrador 15.40 6.16
M02GT002 0.150 h Grla pluma 30 m./0,75 t 16.04 241
P03VS030 2430 m  Semivig. h.pret.12cm hasta 6 mts. (20kg/ml) 3.90 948
P03BC090 4938 u Bovedilla ceramica 60x25x22 091 449
PO3AM170 1.000 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 0.91 0.91
P01HA010 0.087 m2 Hormigdén HA-25/P/20/1 central 61.77 5.37
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 35.40 1.06
0010B030 0.018 h Oficial 12 ferralla 16.41 0.30
0010B040 0.018 h  Ayudante ferralla 15.40 0.28
P0O3ACC080 1.050 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0.95 1.00
PO3AAA020 0.006 kg Alambre atar 1,30 mm 0.79 0.00
A05C010 1.000 mes ALQ. M2 APEO ENCOFRADO PLANO 0.66 0.66
A05C020 0.266 mes ALQ. M2 ENCOFRADO RECUPERABLE PLANO 4.96 1.32
M13EQ500 0.400 mes Tabica de canto metélica de 1,00m. de largo por 30cm. alto 1.89 0.76
PO1EM205 0.001 m3 Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55 202.23 0.20
P0O1EM225 0.001 m3 Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm 200.49 0.20
P01UC030 0.050 kg  Puntas 20x100 6.65 0.33
TOTAL PARTIDA.....cctiiitinri it 41.49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
EO5HLA070 m3 ESTRUCT. LOSA INCLINADA HA-25/P/20 | ENCOFRADO MADERA
Hormigon armado HA-25 N/mmz2, Tméx.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, en losas inclinadas,
ifp.p. de armadura (100 kg/m3) y encofrado de madera, con formacion de peldafios en las losas de escalera. Ver-
tido con pluma-grua, vibrado y colocado. Todo terminado seglin normas NTE-EME, EHL y EHE-08.
E05HLMO010 1.000 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20 LOSA PLANA 78.29 78.29
E05HLE020 5000 m2 ENCOFRADO MADERA LOSA INCLINADA 4 POSTURAS 18.95 94.75
E04AB020 100.000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1.63 163.00
TOTAL PARTIDA.....ccoiitinrinninie e 336.04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS
EO05HLE020 m2 ENCOFRADO MADERA LOSA INCLINADA 4 POSTURAS
Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada, con tableros de madera de pino de 22 mm., considerando 4
posturas. Seguin norma NTE-EME.
0010B010 0.300 h Oficial 12 encofrador 16.41 4.92
0010B020 0.300 h  Ayudante encofrador 15.40 4.62
M13EM030 1.000 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1.94 1.94
PO1EM280 0.020 m3 Madera pino encofrar 22 mm 186.88 3.74
P01UC030 0.150 kg  Puntas 20x100 6.65 1.00
P03AAA020 0.500 kg Alambre atar 1,30 mm 0.79 0.40
M13CP100 0.014 u Puntal telesc. normal 1,40m 13.19 0.18
M02GT002 0.100 h Grta pluma 30 m./0,75 t 16.04 1.60
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 18.40 0.55
TOTAL PARTIDA.....cciiieenreen e 18.95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EO5HLMO010 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20 LOSA PLANA
Hormigén para armar HA-25/P/20/1, elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grua, vibra-
do y colocado. Segun normas NTE-EHL y EHE-08.
0010B010 0.250 h Oficial 12 encofrador 16.41 4.10
0010B020 0250 h  Ayudante encofrador 15.40 3.85
0010B025 0.100 h Oficial 12 gruista 16.00 1.60
M02GT002 0.100 h Grta pluma 30 m./0,75 t 16.04 1.60
PO1HA010 1.050 m2 Hormigén HA-25/P/20/1 central 61.77 64.86
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 76.00 2.28
TOTAL PARTIDA.....coeiiiriiniinie e 78.29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
E05HSA060 m3 HA-25/P/20/| ENCOFRADO METALICO PILARES
Hormigdn armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica elaborado en central, en pilares, i/p.p. de
armadura (130 kg/m3.) y encofrado metalico, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Segun normas
NTE-EHS y EHE-08.
E05HSMO010 1.000 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/I PILAR 80.06 80.06
EO5HSF010 11111 m2 ENCOFRADO METALICO EN PILARES 11.96 132.89
E04AB020 120.000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1.63 195.60
TOTAL PARTIDA.......eiiiieieriieiee e 408.55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
EO5HSF010 m2 ENCOFRADO METALICO EN PILARES
Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y 0,16 m2. de seccion, con chapas metalicas de
300x50 cm.
0010B010 0.135 h Oficial 12 encofrador 16.41 222
0010B020 0.135 h  Ayudante encofrador 15.40 2.08
M13EF010 1.000 m2 Encof. chapa hasta 1 m2.10 p. 293 293
P01UC030 0.050 kg  Puntas 20x100 6.65 0.33
P03AAA020 0.050 kg Alambre atar 1,30 mm 0.79 0.04
M02GT002 0.250 h Graa pluma 30 m./0,75 t 16.04 4.01
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 11.60 0.35
TOTAL PARTIDA.....coeiiiiniinrinie e 11.96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
E05HSM010 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/l PILAR
Hormigdn para armar HA-25/P/20/1, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con pluma-grua, vibrado y
colocado. Segun normas NTE-EHS y EHE-08.
0010B010 0.250 h Oficial 12 encofrador 16.41 4.10
0010B020 0250 h  Ayudante encofrador 15.40 3.85
0010B025 0.250 h Oficial 12 gruista 16.00 4.00
M02GT002 0.250 h Grua pluma 30 m./0,75 t 16.04 401
PO1HA010 1.000 m2 Hormigén HA-25/P/20/1 central 61.77 61.77
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 77.70 233
TOTAL PARTIDA.......oeiiiriinrinie e 80.06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SEIS CENTIMOS
E05HVA010 m3 HA-25/P/20/I ENCOFRADO MADERA JACENAS PLANAS
Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica elaborado en central, en jacenas planas,
i/p.p. de armadura (190 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grda, vibrado y colocado. Segun nor-
mas NTE-EME y EHE-08.
E05HVMO10 1.000 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/I JACENAS 74.81 74.81
E05SHVEO010 5556 m2 ENCOFRADO MADERA JACENAS 4 POSTURAS 27117 150.96
E04AB020 180.000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1.63 293.40
TOTAL PARTIDA......ciiiiiirniren i 519.17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E05HVA060 m3 HA-25/P/20/ ENCOFRADO MADERA ZUNCHOS PLANOS
Hormigon armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica elaborado central, en zunchos planos,
i/p.p. de armadura (85 kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con pluma-gria, vibrado y colocado. Segun
normas NTE-EME y EHE-08.
E05HVMO030 1.000 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/I ZUNCHOS 74.81 74.81
EO5SHVE030 12.000 m2 ENCOFRADO ZUNCHOS CON MADERA 4 POSTURAS 22.66 271.92
E04AB020 75.000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1.63 122.25
TOTAL PARTIDA......c.eeiiiriinrinie e 468.98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA'Y OCHO EUROS con NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
EO5HVE010 m2 ENCOFRADO MADERA JACENAS 4 POSTURAS
Encofrado y desencofrado de jacenas con tableros de madera de pino de 22 mm. confeccionados previamente,
considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.
0010B010 0.300 h Oficial 12 encofrador 16.41 492
0010B020 0.300 h  Ayudante encofrador 15.40 462
M13EMO030 1.000 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1.94 1.94
M13CP105 0.500 u Puntal telesc. normal 3 m 11.36 5.68
PO1EM290 0.028 m3 Madera pino encofrar 26 mm 22415 6.28
P01UC030 0.070 kg  Puntas 20x100 6.65 047
P03AAA020 0.070 kg Alambre atar 1,30 mm 0.79 0.06
M02GT002 0.150 h Grta pluma 30 m./0,75 t 16.04 241
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 26.40 0.79
TOTAL PARTIDA.......eiiiiiieriiniee e 2717
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
E05HVEO030 m2 ENCOFRADO ZUNCHOS CON MADERA 4 POSTURAS
Encofrado y desencofrado de zunchos con tableros de madera de pino de 22 mm., considerando 4 posturas. Se-
gun norma NTE-EME.
0010B010 0.300 h Oficial 12 encofrador 16.41 4.92
0010B020 0.300 h  Ayudante encofrador 15.40 462
M13EM030 1.000 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1.94 1.94
M13CP105 0.500 u Puntal telesc. normal 3 m 11.36 5.68
PO1EM280 0.015 m3 Madera pino encofrar 22 mm 186.88 2.80
P01UC030 0.060 kg  Puntas 20x100 6.65 0.40
P03AAA020 0.050 kg Alambre atar 1,30 mm 0.79 0.04
M02GT002 0.100 h Grla pluma 30 m./0,75 t 16.04 1.60
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 22.00 0.66
TOTAL PARTIDA......c.ceiiiinrirrinie e 22.66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
E05HVM010 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/ JACENAS
Hormigon para armar HA-25/P/20/1, elaborado en obra, en jacenas, incluso vertido con pluma-gria, vibrado y co-
locado. Segun normas NTE-EHV y EHE-08.
0010B010 0.170 h Oficial 12 encofrador 16.41 2.79
0010B020 0.170 h  Ayudante encofrador 1540 262
0010B025 0.170 h Oficial 12 gruista 16.00 272
M02GT002 0.170 h Grua pluma 30 m./0,75 t 16.04 273
PO1HA010 1.000 m2 Hormigén HA-25/P/20/1 central 61.77 61.77
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 72.60 218
TOTAL PARTIDA......eeiiirri e 74.81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E05HVMO030 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/l ZUNCHOS
Hormigén para armar HA-25/P/20/1, elaborado en central, en zunchos perimetrales, incluso vertido con plu-
ma-gria, vibrado y colocado. Seguin normas NTE y EHE-08.

0010B010 0.170 h  Oficial 1 encofrador 16.41 279
0010B020 0.170 h  Ayudante encofrador 15.40 2.62
0010B025 0.170 h  Oficial 12 gruista 16.00 272
M02GT002 0170 h  Grda pluma 30 m./0,75 t 16.04 273
P01HA010 1.000 m2 Hormigon HA-25/P/20/1 central 61.77 61.77
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 72.60 2.18
TOTAL PARTIDA.......coviririirii s 74.81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

E05HZH070 m2 ESTRUCT. HORMIGON FORJADO SEMIVIGUETA 30+5
Estructura de hormigén armado para luces hasta 6 mts., formada por pilares, vigas y zunchos con forjado de 30+5
cm., con semiviguetas de hormign pretensado, bovedilla cerdmica 60x25x22 y capa de compresion de hormigén
HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, terminada. Segun normas NTE y

EHE-08.
EO5HFS150 0.800 m2 FORJADO SEMIVIGUETA 30+5, B-70 4149 33.19
E05HVA010 0041 m3 HA-25/P/20/l ENCOFRADO MADERA JACENAS PLANAS 519.17 21.29
E05HSA060 0.017 m3 HA-25/P/20/| ENCOFRADO METALICO PILARES 408.55 6.95
E05HVA060 0.014 m3 HA-25/P/20/I ENCOFRADO MADERA ZUNCHOS PLANOS 468.98 6.57

TOTAL PARTIDA.......eiiiicrenienien e 68.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y OCHO EUROS
E05HZH080 m2 ESTRUCT. HORMIGON FORJADO VIGUETA AUTORR. 25+5
Estructura de hormigén armado para luces hasta 6 mts., formada por pilares, vigas y zunchos con forjado 25+5

cm., con viguetas autorresistentes de hormigén pretensado, bovedilla cerdmica 60x25x20 y capa de compresion
de hormigon HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, terminada. Segun normas

NTE y EHE-08.
EO5HFA020 0.800 m2 FORJADO VIGUETAS AUTORRESISTENTES 25+5, B-60 43.66 34.93
E05HVA010 0.038 m3 HA-25/P/20/l ENCOFRADO MADERA JACENAS PLANAS 519.17 19.73
E05HSA060 0.025 m3 HA-25/P/20/| ENCOFRADO METALICO PILARES 408.55 10.21
E05HVA060 0.013 m3 HA-25/P/20/I ENCOFRADO MADERA ZUNCHOS PLANOS 468.98 6.10

TOTAL PARTIDA ...t 70.97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

E05HZH090 m2 ESTRUCT. HORMIGON FORJADO SEMIVIGUETA 25+5
Estructura de hormigén armado para luces hasta 6 mts., formada por pilares, vigas y zunchos con forjado de 25+5
cm., con semivigueta de hormigén pretensado, bovedilla ceramica 60x25x20 y capa de compresién de hormigén
HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, terminada. Segun normas NTE y

EHE-08.
E05HFS110 0.800 m2 FORJADO SEMIVIGUETAS 25+5, B-60 36.86 29.49
E05HVAQ10 0.038 m3 HA-25/P/20/l ENCOFRADO MADERA JACENAS PLANAS 519.17 19.73
E05HSA060 0.025 m3 HA-25/P/20/l ENCOFRADO METALICO PILARES 408.55 10.21
E05HVA060 0.013 m3 HA-25/P/20/l ENCOFRADO MADERA ZUNCHOS PLANOS 468.98 6.10

TOTAL PARTIDA......iiieiereee s 65.53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

E06MA050 m3 MAMPOSTERIA ORDINARIA GRANITO 1 C/VISTA
Mamposteria ordinaria de piedra granitica a una cara vista, recibida con mortero de cemento CEM [I/B-P 32,5 N
y arena de rio M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor, con p.p. de chapados, jambas, dinteles y vierteaguas,
i/preparacion de piedras, asiento, recibido, nivelado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, sINTE-EFP-6, medi-
da deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0010B070 3500 h  Oficial cantero 16.00 56.00
0010B080 3500 h  Ayudante cantero 15.19 53.17
P01SM020 1200 m3 Piedra granit.mampost.ordin. 59.58 71.50
A02A080 0.300 m3 MORTERO CEMENTO M-5 64.49 19.35
P01CC020 0.002 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 85.45 0.17
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 200.20 6.01
TOTAL PARTIDA.......cooiiirirreie e 206.20

202 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con VEINTE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E07BHV031 m2 FAB. BLOQ. HORM. LISO GRIS 40x20x25+A. MURFOR
Fabrica de bloques huecos de hormigdn gris estandar liso de 40x20x25 cm. colocando la cara vista al interior, re-
cibidos con mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 N y arena de rio M-7,5, rellenos de hormigdn de 330 kg. de
cemento/m3. de dosificacién y armadura de acero galvanizado, en forma de cercha para tipo de exposicion acor-
de a tabla 3.3 CTE DB SE-F, Murfor®RND.4/Z-150 cada 2 hiladas, segtin ECB, i/replanteo, nivelacién y aploma-
do, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,
jambas, ejecucién de encuentros, anclajes Murfor®Anc y piezas especiales, rejuntado, limpieza y medios auxilia-
res, SINTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2.
0010A160 0.820 h Cuadrilla H 31.66 25.96
PO1LA040 0902 u  Armad. Murfor RND.4/Z-150 3,05m 2.53 2.28
P01BLG050 13.000 u Blog. horm. standard liso gris 40x20x25 0.96 1248
P01MCO030 0.024 m3 Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-7,5/CEM 57.37 1.38
A03H090 0.010 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmax.20 65.95 0.66
P0O3ACA010 1200 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 0.62 0.74
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 43.50 1.31
TOTAL PARTIDA......ceiiiiri e 44.81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
E07LP024 m2 FAB.LADRILLO PERFORADO 10cm 1/2P.INTERIOR MORTERO M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para reves-
tir, i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN 998-2:2004, RC-08,
NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
0010A030 0.370 h Oficial primera 16.75 6.20
0010A070 0.370 h Pedn ordinario 14.24 527
PO1LTO010 0.038 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm 80.98 3.08
P01MCO045 0.026 m3 Mortero cem. gris Il/B-P 32,5 N M-5/CEM 4912 1.28
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 15.80 047
TOTAL PARTIDA.......oeiiiiiiriinie e 16.30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS
E07NR020 m2 FACHADA VENTILADA MADERA ALERCE. ANCLAJE OCULTO
Ejecucion de fachada ventilada de dos hojas, la interior apoyada en el forjado, de 1/2 pie de espesor de fabrica, de
ladrillo ceramico perforado, para revestir por el interior, de 24x11,5x10 cm., recibida con mortero de cemento tipo
M-5, y la segunda con hoja exterior pasante de 21 mm de espesor de tabla de madera alerce, de 120 mm de an-
cha, acabado barnizado, textura satinada, colocadas con una modulacién y juntas verticales y horizontales a deci-
dir por la D.F., sujetas mediante un sistema homologado de fijacion oculta con una subestructura de aluminio fijada
a cantos de forjados. Incluso p.p. de elementos de sujecion a forjado, ménsulas y conectores de las hojas, piezas
especiales, remates laterales, formacion de dinteles, zunchos y jambas, y ejecucion de encuentros. Eliminacion
de restos y limpieza final, con p.p. de andamiajes y medios auxiliares. Segun RC-08. Medido deduciendo huecos
mayores 4 m2.
0010B505 0.400 h Montador especializado 18.39 7.36
0010B510 0.400 h  Ayudante montador especializado 15.19 6.08
P04FR010 1.050 m2 Tabla madera alerce de 120 mm de ancha y 21 mm de espesor 12.76 1340
0010A070 1.030 h Pedn ordinario 14.24 14.67
PO4FNV030 47.000 u Subestructura (rastreles y anclajes) 1.09 51.23
PO1LT033 0.038 mu Ladrillo ceramico perforado 24x11,5x10 cm a 1/2 pie 153.22 5.82
A02A080 0.016 m3 MORTERO CEMENTO M-5 64.49 1.03
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 99.60 2.99
TOTAL PARTIDA.....cctiiitinrirrinni e 102.58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E07NR030 m REMATE PERIMETRAL DE ALUMINIO EN HUECOS DE FACHADA

Remate de chapa de aluminio lacado de 50 cm de desarrollo y color a elegir por la D.F., en remates laterales,

jambas y dinteles de huecos, incluso parte proporcional de solapes, accesorios y elementos de fijacion, juntas de

estanqueidad, sellado de juntas con silicona incolora, limpieza, totalmente instalado y con medios auxiliares. Medi-

do en verdadera magnitud.
0010A030 0260 h  Oficial primera 16.75 4.36
0010A070 0.260 h Pedn ordinario 14.24 3.70
P05CA170 1.050 m  Remate chapa aluminio a=50 cm e=0,6 mm 7.06 741
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 15.50 047

TOTAL PARTIDA......oeiiiniinrinie s 15.94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

E07RC050

0010A030
0010A050
P01UC030
A02A060
%Cl

m2

0.600 h
0.600 h
0.150 kg
0.040 m3
3.000 %

RECIBIDO CERCOS EN MURO INTERIOR DE BLOQUE

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento de bloque de hormigon, utilizando

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny arena de rio tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso mate-

rial auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segiin RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

Recibida a cara exterior para que no se vean los puntos de union en el muro.

Oficial primera 16.75 10.05

Ayudante 14.91 8.95

Puntas 20x100 6.65 1.00

MORTERO CEMENTO M-10 72.56 290

Costes Indirectos 22.90 0.69
TOTAL PARTIDA.....cciiiinrinriisr e 23.59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

EO7RE010

0010A030
0010A060
A02A060
%Cl

m

0.400 h
0.400 h
0.050 m3
3.000 %

RECIBIDO BARANDILLA METALICA CON MORTERO

Recibido de barandilla metélica en escaleras, balcones o terrazas, con mortero de cemento CEM II/B-P 325Ny
arena de rio tipo M-10, o realizando anclajes especificos sobre el soporte, totalmente colocada y aplomada, i/aper-
tura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segiin RC-08. Medida la lon-
gitud reaimente ejecutada.

Oficial primera 16.75 6.70
Peon especializado 14.11 564
MORTERO CEMENTO M-10 72.56 3.63
Costes Indirectos 16.00 0.48
TOTAL PARTIDA.....ccoiitinrinninie e 16.45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

EO7RE050

0010A040
0010A070
P01UC030
A01A030
%Cl

m

0.340 h
0.340 h
0.300 kg
0.007 m3
3000 %

RECIBIDO DE PASAMANOS C/YESO
Recibido de pasamanos de madera o metalico con pasta de yeso negro, totalmente colocado, ifapertura y tapado
de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la longitud realmente ejecutada.

Oficial segunda 15.46 5.26
Pedn ordinario 14.24 484
Puntas 20x100 6.65 2.00
PASTA DE YESO NEGRO 78.91 0.55
Costes Indirectos 12.70 0.38
TOTAL PARTIDA.......eeiieeeeeieeee e 13.03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CENTIMOS

E07TC020

0010A030
0010A070
P01BC020
PO1LW060
%Cl

m2

0.300 h
0.300 h
3.360 u
1400 kg
3000 %

TABICON BLOQUE HORMIGON CELULAR 62,5x50x7cm

Tabicon de bloques de hormigon celular armado de 62,5x50x7 cm. de 500 kg./m3. de densidad nominal, recibido
con cemento cola, i/replanteo, nivelacion, aplomado, dinteles, jambas, roturas, limpieza y medios auxiliares,
SINF-P14.306, deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Oficial primera 16.75 5.03
Peon ordinario 14.24 427
Blog.horm. celular 62,5x50x7 368 12.36
Cemento cola Preocol 0.36 0.50
Costes Indirectos 22.20 0.67
TOTAL PARTIDA......cc e 22.83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E07TLB010 m2 TABICON LHD 24x11,5x7 cm INT. MORTERO M-7,5

Tabique de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x7 c¢m, en distribuciones y camaras, recibido con mortero de ce-

mento CEM II/B-M 32,5 N y arena de rio de dosificacion, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos,

roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Segun

UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
0010A030 0410 h Oficial primera 16.75 6.87
0010A070 0410 h Pedn ordinario 14.24 584
PO1LHO15 0.035 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x7 cm 75.00 2.63
P01MC030 0.014 m3 Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-7,5/CEM 57.37 0.80
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 16.10 048

TOTAL PARTIDA......cieeeencieen e 16.62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

E07TLB020

0010A030
0010A070
PO1LHO020
PO1MC030
%Cl

0.410
0.410
0.035
0.016
3.000

m2

h

h
mu
m3
%

TABICON LHD 24x11,5x9 cm INT. MORTERO M-7,5

Tabique de ladrillo cerdmico hueco doble 24x11,5x9 cm, en distribuciones y camaras, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 N y arena de rio de dosificacion, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos,
roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Segun
UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

Oficial primera 16.75 6.87
Peén ordinario 14.24 5.84
Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x9 cm 7491 262
Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-7,5/CEM 57.37 0.92
Costes Indirectos 16.30 049
TOTAL PARTIDA......ccteeeree e 16.74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

EO7TYA010

0010A030
0010A050
P04PY010
P04PW595
P04PW030
%Cl

0.200
0.200
1.050
0.050
0.050
3.000

m2

m2

kg
%

TRASDOSADO DIRECTO 9,5mm

Trasdosado directo recibido con pelladas de pasta de agarre (enlucido seco) de suelo a techo, formado por un pa-
nel de fibra-yeso de 9,5 mm de espesor, pegado con pasta de agarre. Unién entre paneles mediante el empleo de
pegamento para juntas. Emplastecido de juntas, con pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos,
paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.
Segun NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Oficial primera 16.75 3.35
Ayudante 14.91 298
Placa yeso laminado estandar 9,5 mm 3.98 418
Pegamento para juntas 7.23 0.36
Pasta de agarre yeso 0.35 0.02
Costes Indirectos 10.90 0.33
TOTAL PARTIDA.....ccoiiitinrinrinne e 11.22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

EO7TYA060

0010A030
0010A050
P04PT020
P04PW590
P04PW005
P04PW030
%Cl

0.250
0.250
1.050
0.400
1.300
5.250
3.000

m2

h
h
m2

kg

kg
%

TRASDOSADO DIRECTO TERMICO 10+40mm

Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado tipo con poliestireno expandido de
10+40 mm de espesor y de 15 kg/m3 de densidad, pegado con pasta de agarre. Union entre paneles mediante el
empleo de pegamento para juntas. Emplastecido de juntas, con pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o
decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102041 IN y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m2

Oficial primera 16.75 419
Ayudante 14.91 373
Placa yeso térmica EPS 10+40 mm 9.81 10.30
Pasta de juntas SN 1.08 043
Cinta de juntas rollo 150 m 0.03 0.04
Pasta de agarre yeso 0.35 1.84
Costes Indirectos 20.50 0.62
TOTAL PARTIDA......eeeieeee e 21.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con QUINCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E07TYB010 m2 TRASDOSADOS SEMIDIRECTO 13mm. 36/400
Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm de chapa de acero galvanizado de 36 mm, ator-
nillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado de 13 mm de espesor, sin aislamiento. I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes pa-
ra suelo y techo, limpieza y medios auxiliares.Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Se-
gun NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
0010A030 0.260 h Oficial primera 16.75 4.36
0010A050 0260 h  Ayudante 14.91 3.88
P04PY032 1.050 m2 Placa yeso laminado normal 13x1200 mm 2.78 292
P04PW590 0400 kg Pasta de juntas SN 1.08 043
P04PW005 1.300 m  Cinta de juntas rollo 150 m 0.03 0.04
P04PW290 3400 m  Maestra de 48 mm 1.36 4.62
P04PW065 12.000 u Tornillo PM 3,9x25 mm 0.01 0.12
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 16.40 049
TOTAL PARTIDA......cieieenieen e 16.86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
E07TYM130 m2 TABIQUE S.PLACO SILENCE 76/48 (15+48+15) a 600 mm PHONIQUE+LM SU
Tabique sistema Placo Silence formado por una placa de yeso laminado Placo Phonique PPH 15 de 15 mm de
espesor, atornillada a cada lado externo de una estructura metélica de acero galvanizado a base de railes horizon-
tales y montantes verticales de 48 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de
78 mm. Incluso lana mineral Supralainel. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornilleria, fijaciones, banda
estanca bajo los perfiles perimetrales, casoneto de puerta corredera. Nivel de acabado de tratamiento de juntas
Q2. Resistencia al fuego: 60 m, aislamiento acUstico al ruido aéreo: 45,2 dB(A). Instalado segtin la documentacion
actual de Placo y las normas UNE 102040 IN y UNE 102041 IN.
0010A030 0.320 h Oficial primera 16.75 5.36
0010A050 0320 h  Ayudante 14.91 477
P04PY055 2100 m2 Placa yeso Phonique PPH 15 7.95 16.70
P04PW245 0.900 m  Canal StilR 48 1.33 1.20
P04PW163 2100 m  Montante Stil M 48 1.57 3.30
P04PW133 22.000 u Tornillo TTPC 25 0.01 0.22
P04PW135 2.000 u Tornillo TRPF 13 0.02 0.04
P04PW590 0.660 kg Pasta de juntas SN 1.08 0.7
P04PW608 2800 m Cinta de juntas GR 0.04 0.11
P04PW540 0450 m  Banda estanca 45 0.31 0.14
PO7TL450 1.000 m2 Lana Mineral Supralaine 600 espesor 45 2.76 2.76
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 35.30 1.06
TOTAL PARTIDA.......eiiiiiieniiniee e 36.37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
E07WD010 m CARGADERO VIGUETA AUTORRESISTENTE MORTERO
Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigén pretensado, i/p.p. de emparchado con elementos de fa-
brica de ladrillo, replanteo, nivelacion y aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Segin
RC-08. Medida la longitud ejecutada.
0010A030 0.200 h Oficial primera 16.75 3.35
0010A060 0.200 h Pedn especializado 14.11 2.82
PO3VA020 1.020 m  Vigue.D/T pret.18cm hasta 6 mts. (27,5kg/m) 5.90 6.02
PO1LHO010 0.018 mu Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm 70.43 1.27
A02A080 0.026 m3 MORTERO CEMENTO M-5 64.49 1.68
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 15.10 045
TOTAL PARTIDA.....coeiiinrinrinie e 15.59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E07WV030 u DOBLE REJILLA VENTILACION 15x15cm MORTERO
Doble rejilla de ventilacion de 15x15 cm estampada de aluminio, colocada una en la fachada, y la otra en el interior
del local, espacio o cuarto a ventilar, i/apertura de los huecos necesarios, recibida con mortero de cemento CEM
[I/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6 la rejilla exterior, y con escayola la rejilla interior. Incluso p.p. de remates, peque-
fio material, tubo flexible Expirofles, ajustes y ayudas, sINTE-ISV, medida la unidad de obra terminada y funcio-
nando.
0010A030 0.550 h Oficial primera 16.75 921
0010A050 0550 h  Ayudante 14.91 8.20
P19TCW240 2.000 u Rejilla ventilacion estampada Al 15x15 cm 1.39 2.78
A02A080 0.002 m3 MORTERO CEMENTO M-5 64.49 0.13
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 20.30 0.61
TOTAL PARTIDA.....cooitiniirrinie e 20.93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
EO8PEA023 m2 TENDIDO YESO NEGRO VERTICAL, INCLINADO Y HORIZONTAL
Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos verticales, horizontales e inclinados, de 15 mm. de espesor
con maestras cada 3 m. en verticales y perimetrales en horizontales, i/formacién de rincones, guarniciones de
huecos, remates con pavimentos y p.p. de medios auxiliares. SINTE-RPG-9, medido deduciendo huecos supe-
riores a 2 m2.
0010B110 0.125 h Oficial yesero o escayolista 16.00 2.00
0010A070 0.125 h Pedn ordinario 14.24 1.78
A01A030 0.015 m3 PASTA DE YESO NEGRO 78.91 1.18
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 5.00 0.15
TOTAL PARTIDA.......oeiiirie e 511
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CENTIMOS
EOS8PEA090 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO HORIZONTAL S/MAESTRAS
Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos inclinados y horizontales, de
15 mm. de espesor, incluso formacién de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, cantos vis-
tos de losas, incluso p.p. de guardavivos de plastico y metal y colocacion de andamios, sSINTE-RPG, medido de-
duciendo huecos superiores a 2 m2 y en verdadera magnitud.
0010B110 0230 h  Oficial yesero o escayolista 16.00 3.68
0010A070 0.230 h Pedn ordinario 14.24 3.28
A01A030 0.0172 m3 PASTA DE YESO NEGRO 78.91 0.95
A01A040 0.003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 83.15 0.25
P04RW060 0215 m  Guardavivos plastico y metal c/malla 1.38 0.30
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 8.50 0.26
TOTAL PARTIDA......cciiiiirrnire e 8.72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
E08PFA020 m2 ENFOSCADO CSIll-W1 CAMARA FACHADA VENTILADA
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de rio M-5 en interior de camaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, SINTE-RPE-5y
UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.
0010A030 0.120 h Oficial primera 16.75 2.01
0010A050 0.120 h Ayudante 14.91 1.79
P04RR040 3400 kg Mortero revoco CSII-W1 0.38 1.29
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 5.10 0.15
TOTAL PARTIDA.......ceiiiniinrinie e 5.24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EO8TAE010 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA
Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm, recibida con esparto y pasta de escayola, ifrepaso de jun-
tas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, con p.p. de tabicas, SINTE-RTC-16, medido deduciendo hue-
C0S.
0010B110 0200 h  Oficial yesero o escayolista 16.00 3.20
0010B120 0.200 h  Ayudante yesero o escayolista 15.19 3.04
0010A070 0.230 h Pedn ordinario 14.24 3.28
PO4TEO010 1100 m2 Placa escayola lisa 60x60 cm P.V. 5.58 6.14
P04TS010 0.220 kg  Esparto en rollos 0.84 0.18
A01A020 0.005 m3 PASTA DE ESCAYOLA 92.12 0.46
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 16.30 0.49
TOTAL PARTIDA.....coeitiriiniinie e sne e 16.79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
EO8TAE015 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA CON DEXTRINA
Falso techo de placas de escayola lisa con dextrina de 120x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayola,
ilrepaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, con p.p. de tabicas, SINTE-RTC-16, medido de-
duciendo huecos.
0010B110 0.200 h  Oficial yesero o escayolista 16.00 3.20
0010B120 0200 h  Ayudante yesero o escayolista 15.19 3.04
0010A070 0.230 h Pedn ordinario 14.24 3.28
PO4TE015 1.100 m2 Placa escayola lisa 60x60 cm P.S.V. 6.25 6.88
P04TS010 0.220 kg Esparto en rollos 0.84 0.18
A01A020 0.005 m3 PASTA DE ESCAYOLA 9212 0.46
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 17.00 0.51
TOTAL PARTIDA......eeiiecieeiiniee e 17.55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
E08TTLO10 m2 FALSO TECHO BANDEJA ALUMINIO LISA 60x60 P.V.
Falso techo metalico a base de bandejas lisas de aluminio de 600x600 mm y 0,5 mm de espesor con bordes en-
rasados, lacadas en color blanco con acabado postlacado, apoyadas sobre perfileria vista formada por perfiles pri-
marios y secundarios suspendidos del techo mediante varillas, i/p.p. de elementos de remate y sujecién y anda-
miaje, instalado s/NTE-RTP-18, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
0010B130 0.500 h  Oficial 12 cerrajero 16.00 8.00
P04TBLO10 1.050 m2 Bandeja aluminio lisa 60x60cm P.V. 22.16 2327
P04TW300 3350 m  Perfileria vista f.techo metalico 0.79 2.65
P04TW214 0.840 u Cuelgue twist suspensién rapida 0.46 0.39
P04TW152 0.840 u  Varilla de cuelgue 375 mm 0.15 0.13
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 34.40 1.03
TOTAL PARTIDA......cceiiiieniren e 35.47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E09CA010 m2 ESTRUCTURA METALICA LIGERA CUBIERTA NO HABITABLE
Estructura metalica ligera para cubierta no habitable, con cerchas formadas con perfiles ligeros metalicos obtenidos
por laminacién en frio de la chapa galvanizada, colocadas cada 1,20 m. y correas cada 1,00 m., con perfil C en
pares, correas, pies derechos, rastreles, tirante y celosia, y con perfil U en durmientes y arriostramientos, con di-
mensiones determinadas y condicionadas por el célculo estructural, pudiendo ser de la gama base 40 mm. o de
50 mm. Fijada y totalmente instalada en el forjado existente, y lista para colocar la teja y el tablero de panel sand-
wich. Uniones mediante tomnillos y tacos, i/replanteo, fijaciones, medios auxiliares, pequefio material y elementos
de seguridad, medida en verdadera magnitud.
0010B130 0.400 h  Oficial 12 cerrajero 16.00 6.40
0010B140 0400 h  Ayudante cerrajero 15.04 6.02
M12T010 0.330 h Taladro eléctrico 1.23 041
POSEW051 0.780 m  Perfil C 37x37x1,5 mm 2.05 1.60
PO5SEW053 1.740 m  Perfil U 40x40x1,5 mm 1.89 329
POSEW151 1.050 m  Perfil omega 50x40x1,5 mm 299 3.14
PO5EW250 13.000 u Torn autotaladrante 5,5x22 mm 0.08 1.04
PO5SEW260 1.000 u Tornillo HSA 10x90 0.94 0.94
PO5SEW270 1.000 u Pequefio material 045 045
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 23.30 0.70
TOTAL PARTIDA......cieeceenneen e 23.99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
E09ICC330 m2 CUBIERTA INCLINADA TEJA C/PLACAS XPS e=80 mm S/LOSAS
Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formacion de pendientes: forjado o losa incli-
nada (no incluido en este precio); aislamiento térmico: placas rigidas de poliestireno extruido de superficie ranurada
y mecanizado lateral a media madera, de 600x1250 mm y 80 mm de espesor, resistencia térmica 2,2 (mK)/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK), 300 kPa de resistencia a compresion, factor de resistencia a la difusion del
vapor de agua 150, calor especifico 1400 J/kgK, Euroclase E de reaccién al fuego; cobertura: teja ceramica cur-
va, 40x19x16 cm, color rojo; recibida con mortero de cemento M-2,5. Incluso p.p. de remates, aleros, encuen-
tros, cumbreras, caballetes, tejas de ventilacion, medios auxiliares y piezas especiales. SINTE-QTT-11. Medida
en verdadera magnitud.
0010A030 0572 h Oficial primera 16.75 9.58
0010A050 0572 h  Ayudante 14.91 8.53
0010A070 0.286 h Pedn ordinario 14.24 407
PO7TX027 1.050 m2 P.polies.extruido ranurada e=80mm 12.27 12.88
P01MC043 0.060 m3 Mortero cem. gris 11/B-P 32,5 N M-2,5/CEM 47.42 2.85
P01MCO045 0.020 m3 Mortero cem. gris Il/B-P 32,5 N M-5/CEM 4912 0.98
P0O7W900 2500 u Fijacién mecéanica aislamiento 0.19 048
P05TC010 31.310 u  Teja curva roja 40x19 0.34 10.65
P0O5TWC010 0.320 u Teja curva caballete roja 46x29 424 1.36
P05TC235 0.100 u  Teja curva ventilacion color rojo 9.66 0.97
P25PC030 0.027 kg Pigmentos coloracién 13.46 0.36
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 52.70 1.58
TOTAL PARTIDA.....cctiitinii e 54.29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E09ICC3300 m2 CUBIERTA INCLINADA TEJA C/PLACAS XPS e=80 mm S/CERCHAS
Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formacion de pendientes: estructura metalica
ligera tipo cercha (no incluido en este precio); aislamiento térmico: placas rigidas de poliestireno extruido de superfi-
cie ranurada y mecanizado lateral a media madera, de 600x1250 mm y 80 mm de espesor, resistencia térmica
2,2 (m?K)/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), 300 kPa de resistencia a compresion, factor de resistencia a la
difusion del vapor de agua 150, calor especifico 1400 J/kgK, Euroclase E de reaccion al fuego; cobertura: teja ce-
ramica curva, 40x19x16 cm, color rojo; recibida con mortero de cemento M-2,5. Incluso p.p. de remates, aleros,
encuentros, cumbreras, caballetes, tejas de ventilacion, medios auxiliares y piezas especiales. SINTE-QTT-11.
Medida en verdadera magnitud.
0010A030 0572 h Oficial primera 16.75 9.58
0010A050 0572 h Ayudante 14.91 8.53
0010A070 0.286 h Pedn ordinario 14.24 4.07
P07TX027 1.050 m2 P.polies.extruido ranurada e=80mm 12.27 12.88
P01MCO043 0.060 m3 Mortero cem. gris I1/B-P 32,5 N M-2,5/CEM 47.42 2.85
P01MCO045 0.020 m3 Mortero cem. gris Il/B-P 32,5 N M-5/CEM 49.12 0.98
P0O7W900 2500 u Fijacién mecénica aislamiento 0.19 048
P05TC010 31.310 u Teja curva roja 40x19 0.34 10.65
P0O5TWC010 0.320 u Teja curva caballete roja 46x29 424 1.36
P05TC235 0.100 u Teja curva ventilacion color rojo 9.66 0.97
P25PC030 0.027 kg Pigmentos coloracién 13.46 0.36
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 52.70 1.58
TOTAL PARTIDA......c.ceiitiiiinrinie e 54.29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
EO09NAJ060 m2 CUB.PL.AJARDI.EXT.ECO.INV.TEXLOSA BICAPA TEXSA
Cubierta constituida por formacién de pendientes con hormigdn celular de espesor medio 5 cm, capa de mortero de
3 cm de espesor minimo, membrana impermeabilizante bicapa adherida, formada por: imprimacion asfaltica con
una dotacién minima de 500 gr/m2 tipo Emufal I, adhesion a fuego de lamina de bet(in plastomérico APP con ar-
madura de fibra de vidrio (FV) tipo Moply N FV 3 kg, con designacion: LA-30-FV, lAmina superior totalmente ad-
herida a la anterior de betdn plastomérico APP de elevado punto de reblandecimiento, con tratamiento antirraices y
armadura de fieltro de poliéster (FP) tipo Morterplas FP 4 kg Garden designacion: LBM-40-FP, capa separadora
de poliéster con una resistencia al punzonamiento estatico CBR de 830 N, tipo Rooftex 300, capa de proteccion y
drenaje con baldosa aislante formada por una capa de aislamiento térmico de poliestireno extruido de 50 mm de
espesor autoprotegida en su cara superior con una grueso de mortero poroso de 35 mm de espesor tipo Texlosa R
135 Gris, lista para proceder al acabado. Sistema de acuerdo con el DIT-562 Morteplas/Moplas pendiente cero.
0010A030 0.390 h Oficial primera 16.75 6.53
0010A050 0.390 h Ayudante 14.91 581
P06BI036 0.300 kg Emulsion asfaltica Emufal | 1.14 0.34
P06BS490 1100 m2 Lam. Morterplas FV 3 kg 3.09 340
P06BS560 1100 m2 Lam. Morterplas FP 4 kg Garden 547 6.02
P06BG138 1100 m2 Fieltro geotextil Rooftex 300 0.95 1.05
P06BF110 1.050 m2 Losa filtrante Baldosa aisl. Texlosa R 50/35 Gris 16.13 16.94
0010A060 0.125 h Pedn especializado 14.11 1.76
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 41.90 1.26
A03S010 0053 m3 HORMIGON CELULAR CEM II/B-P 32,5N 76.88 407
MO1HEO010 0.053 h Bomb.horm.estacionaria 10-25 m3/h 2017 1.07
P04RR060 2.700 kg  Mortero revoco CSIII-W2 049 1.32
TOTAL PARTIDA......eeiiirre e 49.57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E09PAC050 m2 CUBIERTA TRANSITABLE SIN AISLAM. MONOCAPA ADHERIDA A SOLAR
Cubierta transitable constituida por: hormigén aislante de arcilla expandida de espesor medio 10 cm. como forma-
cion de pendiente, tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor; imprimacion asfaltica, Curidan; la-
mina asfaltica de betun plastomero Esterdan 40 P Pol, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, totalmente ad-
herida al soporte con soplete; lamina geotextil de 200 g/m2., Danofelt PY-200, lista para solar con pavimento a ele-
gir. Incluso p.p. de encuentros, remates, tratamiento de juntas, solapes y medios auxiliares. Cumple con los requi-
sitos del C.T.E. Cumple con el Catalogo de Elementos Constructivos del IETcc segiin membrana monocapa.
0010A030 0450 h Oficial primera 16.75 754
0010A050 0.150 h Ayudante 14.91 224
A03S020 0.100 m3 HORMIGON AISLANTE (650 kg/m3) 97.25 9.73
A02A080 0.020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 64.49 1.29
P06BI020 0.300 kg Imprim.asfaltica Curidan 1.33 040
P06BS155 1100 m2 Lam. Esterdan 40 P Pol 449 494
P06BG060 1.050 m2 Fieltro geotextil Danofelt PY-200 gr/m2 0.77 0.81
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 27.00 0.81
0010A070 0.400 h Pedn ordinario 14.24 5.70
P01LHO020 0.033 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x9 cm 74.91 247
P01MCO030 0.016 m3 Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-7,5/CEM 57.37 0.92
TOTAL PARTIDA.....cccieiierreen e 36.85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
E09PAE060 m2 CUB.PL.TRANS.PRIV.BALD.AMORT.INVERTIDA. BIC.TEXSA
Cubierta constituida por: formacion de pendientes con hormigén celular de espesor medio 5 cm, capa de mortero
de 3 cm de espesor minimo; membrana impermeabilizante bicapa adherida formada por imprimacion asfaltica con
una dotacién minima de 300 gr/m2 tipo Emufal I, lamina de betdn plastomérico APP con armadura de fieltro de fi-
bra de vidrio (FV) tipo Morterplas FV 3 kg, designacion: LBM-30-FV, lamina superior totalmente adherida a la infe-
rior, de betun plastomérico APP con armadura de fieltro de poliéster (FP) tipo Morterplas FP 3 kg, designacion:
LBM-30-FP; capa separadora de polipropileno 100% con una resistencia a la perforacion de 1100 N tipo Texxam
700; capa de aislamiento térmico de poliestireno extruido de resistencia a la compresion de 3 kp/cm2 y 50mm de
espesor; capa separadora de polipropileno 100% con una resistencia a la perforacion de 1100 N tipo Texxam
700, listo para proceder al acabado. Incluso p.p. de encuentros, remates, tratamiento de juntas, solapes y medios
auxiliares.
0010A030 0.570 h Oficial primera 16.75 9.55
0010A050 0270 h  Ayudante 14.91 4.03
P06BI036 0.300 kg  Emulsion asfaltica Emufal | 114 0.34
P06BS490 1100 m2 Lam. Morterplas FV 3 kg 3.09 340
P06BS500 1100 m2 Lam. Morterplas FP 3 kg 357 393
P06BG020 2200 m2 Fieltro geotextil Texxam 700 0.51 1.12
P0O7TX190 1.050 m2 Poliestireno extruido XPS aisl.cub. y solados 424 445
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 26.80 0.80
0010A060 0.125 h Pedn especializado 14.11 1.76
A03S010 0053 m3 HORMIGON CELULAR CEM II/B-P 32,5N 76.88 4.07
MO1HEO10 0.053 h Bomb.horm.estacionaria 10-25 m3/h 2017 1.07
P04RR060 2.700 kg  Mortero revoco CSIII-W2 0.49 1.32
TOTAL PARTIDA.....cctiitinii e 35.84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
E10AAF010 m2 AISLAMIENTO SUELO S-1 ALw=22dB TEXSA ANTIIMPACTO
Aislamiento a ruido de impacto mediante lamina de polietileno extruido de celda cerrada de 5 mm de espesor, den-
sidad 35 Kg/m3 y resistencia a la compresion 10 kN/m2, tipo Texilen Plus 5 mm, extendida sobre soporte plano
y protegido por capa de mortero armado de 4 cm. Solapes de 100 mm entre laminas y remonte en todos los en-
cuentros con paramentos verticales como minimo del total del espesor del pavimento de espesor total 45 mm. y
nivel de aislamiento acustico a ruido de impacto incremento Lw = 22 dB.
0010A030 0.050 h Oficial primera 16.75 0.84
0010A050 0.050 h  Ayudante 14.91 0.75
PO7AL100 1.050 m2 Lamina antiimpacto Texsilen Plus 5 mm 133 140
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 3.00 0.09
TOTAL PARTIDA......cciiiiirinire e 3.08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E10ATS150 m2 AISLAMIENTO SUELO FLOTANTE C/PLACAS XPS e=40 mm
Aislamiento térmico de suelos flotantes formado por placas rigidas de poliestireno extruido, de superficie lisa y me-
canizado lateral a media madera, de 600x1250 mm y 40 mm de espesor, resistencia a compresion >= 300 kPa,
resistencia térmica 1,75 (m?K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), cubierto con un film de polietileno de 0,2
mm de espesor, preparado para recibir un recrecido posterior de mortero de cemento, como soporte del pavimento
(no incluido en este precio).
0010A030 0.063 h Oficial primera 16.75 1.06
0010A070 0.063 h Pedn ordinario 14.24 0.90
P07TX022 1.050 m2 Placa poliestireno extruido e=60 mm 8.84 9.28
PO7W190 1.050 m  Film protector polietileno 0.14 0.15
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 11.40 0.34
TOTAL PARTIDA.....cooitiniirrinie e 11.73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
E10ATU010 m2 AISLAMIENTO TERMICO PUENTES TERMICOS URSA XPS N RG 30 mm
Aislamiento térmico colocado en puentes térmicos, mediante placas rigidas de poliestireno extruido Ursa XPS N
RG, de 30 mm de espesor, ifp.p. de corte, sujecion y colocacion, s'lUNE-EN 13164.
0010A030 0.010 h Oficial primera 16.75 0.17
0010A050 0.010 h  Ayudante 14.91 0.15
P0O7TX440 1100 m2 Placa pol.extruido Ursa XPS N RG 40mm 12.27 13.50
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 13.80 041
TOTAL PARTIDA......ceiiirierrinie e 14.23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
E10ATV048 m2 AISLAMIENTO TERMICO XPS 40 mm VERTICAL INTERIOR CAMARAS
Aislamiento térmico con paneles de poliestireno extruido de superficie lisa y cantos machiembrados de 40 mm de
espesor, colocados a tope para evitar puentes térmicos, i/p.p. de corte y colocacion, medios auxiliares,
s/UNE-EN 13164.
0010A030 0.050 h Oficial primera 16.75 0.84
0010A050 0.050 h Ayudante 14.91 0.75
PO7TX015 1100 m2 Placa poliestireno extruido =40 mm 5.90 6.49
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 8.10 0.24
TOTAL PARTIDA.....ccoiiiirii e 8.32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
E101AB070 m2 IMPERMEABILIZACION MUROS LAMINA ASFALTICA+LAMINA DRENANTE
Impermeabilizacién de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por: imprimacion asfaltica, Impridan
100; banda de refuerzo Esterdan 30 P Elast; lamina asfaltica de bet(n elastomero SBS Esterdan 30 P Elast, con
armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con soplete; lamina drenante Danodren H-15 Plus, fija-
da mecanicamente al soporte; geotextil para drenaje del tubo dren. Lista para verter grava filtrante, zahorra y tie-
rras. Cumple con los requisitos del C.T.E. Ficha IM-28 de Danosa. Dispone de DIT para estructuras enterradas.
"Esterdan-Self Dan-Polydan estructuras enterradas”. N° 567/11.
0010A030 0.350 h Oficial primera 16.75 5.86
0010A050 0.350 h Ayudante 14.91 522
P06BI030 0.500 kg Imprim.asfaltica Impridan-100 2.89 145
P06BS140 1100 m2 Lam. Esterdan 30 P elast 422 464
P06BG081 1100 m2 Léamina drenante Danodren H-15 plus 215 2.37
P06BG074 3.000 u Fij. autoadhesiva Danodren 0.53 1.59
P06BG060 1100 m2 Fieltro geotextil Danofelt PY-200 gr/m2 0.77 0.85
P06BS130 0.300 m  Banda de refuerzo E 30 P elast. (0,32m) 163 0.49
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 22.50 0.68
TOTAL PARTIDA.....ciiieeeecee e 2315

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con QUINCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E101AP030 m2 IMPERMEABILIZACION MONOCAPA ADHERIDA ELASTOM. LOSAS
Impermeabilizacion monocapa, constituida por: imprimacion asfaltica sobre soporte, Curidan; lamina asfaltica de
betun elastomero SBS Esterdan 40 P Elast, con armadura de fieltro de poliéster, totaimente adherida al soporte
con soplete; lamina geotextil de 200 g/m2. Danofelt PY-200. Lista para proteger con proteccion pesada. Cumple
con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catalogo de Elementos Constructivos del IETcc segin membrana
monocapa. Dispone de DIT. "Esterdan pendiente cero". N° 550/10.
0010A030 0.120 h Oficial primera 16.75 201
0010A050 0120 h  Ayudante 14.91 1.79
P06BI020 0.300 kg Imprim.asfaltica Curidan 1.33 0.40
P06BS150 1100 m2 Lam. Esterdan 40 P elast 529 5.82
P06BG060 1100 m2 Fieltro geotextil Danofelt PY-200 gr/m2 0.77 0.85
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 10.90 0.33
TOTAL PARTIDA.....ccieieeneren e 11.20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
E101BP010 m2 |IMPERM. FOSOS ASCENSOR GEOCOMPUESTO BENTONITA VOLTEX DS
Suministro y colocacion de geocompuesto de bentonita de sodio natural tipo Voltex DS formado por geotextil tejido
(100 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2) y bentonita (minimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de agujado para
impermeabilizacion de fosos de ascensor, incluso colocacion de corddn hidroexpansivo Waterstop Rx 101 (20x25
mm) en juntas de hormigonado, fijado con malla Revofix.
0010A030 0.800 h Oficial primera 16.75 1340
0010A050 0.800 h  Ayudante 14.91 11.93
P06SR410 1200 m2 Geocompuesto Bentonita Voltex DS 13.00 15.60
PO6WA150 1100 m  Junta Waterstop RX 746 8.21
PO6WA160 1100 m  Malla metalica Revofix 1.71 1.88
PO6WA260 0.048 1 Pasta de bentonita Bentoseal 22.08 1.06
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 52.10 1.56
TOTAL PARTIDA......eeiiirierrinie e 53.64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
E101J040 m  SELLADO JUNTAS HORMIGONADO Y CONSTRUCCION CON BENTONITA
Tratamiento de juntas de hormigonado y construccion, verticales y horizontales, con cordon hidroexpansivo Wa-
terstop tipo RX-101 (seccién 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural (75%) y caucho (25%) totalmente coloca-
da, con p.p. de malla metalica tipo Revofix para su fijacion.
0010A030 0.030 h Oficial primera 16.75 0.50
PO6WA150 1.000 m  Junta Waterstop RX 7.46 7.46
PO6WA160 1.000 m  Malla metalica Revofix 1.71 1.71
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 9.70 0.29
TOTAL PARTIDA......c.oiiitiniinriiie e 9.96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
E11CCC070 m2 RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio
(M-5) de 5 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la norma
UNE-EN-13813:2003.
0010A030 0.170 h Oficial primera 16.75 285
0010A050 0170 h  Ayudante 14.91 2.53
PO1ME150 0.036 t Mortero recrecido (CT-C5-F2) 179.12 6.45
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 11.80 0.35
TOTAL PARTIDA.....ccciiieen e 12.18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E11CTB002 m2 SOLERA TERRAZO U/NORMAL MICROGRANO 30x30 C/CLARO C/R
Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, de 30x30 cm. en color claro, con pulido inicial en fabrica para
pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesion de ensayos de tipo, en ambos casos con
ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 Ny arena mezcla de miga y rio (M-5), ilcama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para jun-
tas, ilrodapié de terrazo pulido en fabrica en piezas de 30x7,5 cm. y limpieza, SINTE-RSR-6 y NTE-RSR-26,
medido en superficie realmente ejecutada. Marcado CE obligatorio segtin Anexo ZA de la Norma Europea
UNE-EN 13748-1:2005.
0010B090 0.350 h Oficial solador, alicatador 16.00 5.60
0010A070 0.250 h Pedn ordinario 14.24 3.56
P08TB002 1.050 m2 Bald. terrazo 30x30 cm micrograno 9.30 9.77
P0O8TP100 1150 m  Rodapié terrazo 30x7,5 cm normal 248 2.85
P01AA020 0.020 m3 Arena de rio 0/6 mm 14.74 0.29
A02A160 0.030 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 56.08 1.68
P01FJ150 1.000 m2 Pasta para juntas de terrazo 0.38 0.38
P0O8TW010 1.000 m2 Pulido y abrillantado in situ terrazo 591 591
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 30.00 0.90
TOTAL PARTIDA.....cceiiiiniinrinie e 30.94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
E11CTT010 m2 PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO
Pulido y abrillantado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.
0010A060 0.030 h Pedn especializado 14.11 042
P0O8TW010 1.000 m2 Pulido y abrillantado in situ terrazo 5.91 5.91
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 6.30 0.19
TOTAL PARTIDA.......eiiiecieeienien e 6.52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
E11ETE020 m2 SOLADO GRES IMITACION PIEDRA NATURAL 24x24x1,3cm
Solado de baldosa de gres extrusionado modelo imitando piedra natural de 24x24x1,3 cm con junta de 1 cm, para
exteriores o interiores (resistencia al deslizamiento Rd> 45 s/lUNE-ENV 12633 (clase 3) recibido con mortero de
cemento sobre cama de arena de rio. Rejuntado y limpieza s/CTE BD SU y NTE RSB-7.
0010B090 0.360 h  Oficial solador, alicatador 16.00 5.76
0010B100 0.360 h Ayudante solador, alicatador 15.04 541
0010A070 0.200 h Pedn ordinario 14.24 2.85
PO8EXG005 1.050 m2 Baldosa gres exteriores 24x24x1,3 imitacion piedra natural 11.25 11.81
P01FJ002 0.002 kg Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0.72 0.00
A02A021 0.030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 ELAB/A MANO SEMISECO 59.89 1.80
P01AA020 0.020 m3 Arena de rio 0/6 mm 14.74 0.29
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 27.90 0.84
TOTAL PARTIDA.....coeiiiniinrinie e 28.76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
E11RMC105 m2 TARIMA FLOTANTE ROBLE 3 LAMAS ESP. 14 mm.
Tarima flotante acabado Roble de 2200x195x14 mm., tabla compuesta por cara superior en madera natural de Ro-
ble de 4 mm. de espesor en tres lamas sobre tablero de contrachapado fenolico 0 madera de pino alistonado, con
sistema de cierre entre tablas para encolar, acabada con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas
de terminacion de barniz poliuretano, colocado sobre Idmina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, incluso
p.p. de rodapié rechapado en el mismo material y perfiles de terminacidn; huellas, tabicas y zanquin del mismo
material; piezas especiales y material auxiliar. Colocacion sobre recrecido de piso, sin incluir éste, todo
sINTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.
0010B150 0.350 h Oficial 12 carpintero 16.80 5.88
0010A070 0.350 h Pedn ordinario 14.24 4.98
PO8MT320 1.050 m2 Tarim.cap.Roble 4mm 3 1. 2200x195x14mm 14.24 14.95
PO8MR305 1150 m  Rodapié chapado Haya 7x1,6cm. 242 2.78
P08SW050 1.050 m2 Léamina polietileno 2 mm. anti-vapor 2.88 3.02
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 31.60 0.95
TOTAL PARTIDA.....ccieiienciren e 32.56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E12AG130 m2 ALICATADO GRES ESMALTADO COLOR 25x25 REC.ADHESIVO C/JUNTA
Alicatado con plaqueta de gres esmaltado color 25x25 cm. (Blb, Blla sS/UNE-EN-14411), colocacién a linea, reci-
bido con adhesivo cementoso C1T seguin EN-12004 ibersec tile, sin incluir enfoscado de mortero, incluso p.p. de
cortes, ingletes, piezas especiales, esquinas-cantoneras, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta
de 10 mm segtin EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, SINTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores
atima2.
0010B090 0.350 h Oficial solador, alicatador 16.00 5.60
0010B100 0.350 h  Ayudante solador, alicatador 15.04 5.26
0010A070 0.250 h Pedn ordinario 14.24 3.56
P09ABG535 1100 m2 Gres esmaltado color 25x25 c¢m (Bla,BIb). 16.18 17.80
PO1FA305 4.000 kg Adh.cementoso paviment.int.s/morteros C1 0.15 0.60
P01FJ006 0.670 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0.86 0.58
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 33.40 1.00
TOTAL PARTIDA.....ceeiiiriinrinie e 34.40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
E12AG240 m  MOLDURA GRES ESMALTADO MEDIA CANA 5x25cm
Moldura gres esmaltado media cafia de 5x25 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena
de miga (M-5), p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta
de 10 mm segun EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, SINTE-RPA-3, medido en su longitud.
0010B090 0.150 h  Oficial solador, alicatador 16.00 240
0010B100 0.150 h Ayudante solador, alicatador 15.04 2.26
0010A070 0.050 h Pedn ordinario 14.24 0.71
PO9ABG570 1.050 m  Moldura gres esmalt.media cafia 5x25 cm 7.83 8.22
A02A022 0.001 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO 65.18 0.07
P01FJ006 0.040 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0.86 0.03
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 13.70 041
TOTAL PARTIDA.......eiiiiireeiiniee e 14.10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CENTIMOS
E12PAM010 m  ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO
Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1 mm. de espesor y 60 cm. de desarrollo, con goterén a los
dos lados, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 y adhesivo de resina Epoxi,
ilsellado de juntas con silicona y limpieza, medido en su longitud.
0010A030 0.180 h Oficial primera 16.75 3.02
0010A070 0.180 h Pedn ordinario 14.24 2.56
P0O9W030 0.600 m2 Chapa de aluminio lacado 24.88 14.93
P06SI1130 2250 m  Sellado silicona neutra e=7 mm 1.04 2.34
A02A080 0.006 m3 MORTERO CEMENTO M-5 64.49 0.39
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 23.20 0.70
TOTAL PARTIDA.....coeiiiniinrinie e 23.94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
E12PVM020 m  VIERTEAGUAS ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 13 micras con goterdn, formado por piezas de un espesor de 1,5 mm.
y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 y adhesivo de resi-
na Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longitud. Color a elegir por la D.F.
0010A030 0.250 h Oficial primera 16.75 419
0010A040 0.250 h Oficial segunda 15.46 3.87
P10VMO020 1.000 m  Vierteaguas aluminio lacado a=40cm 15.65 15.65
P06SI1130 2250 m  Sellado silicona neutra e=7 mm 1.04 2.34
PO8MA030 0.400 kg Adhesivo resina epoxi 487 1.95
A02A080 0.008 m3 MORTERO CEMENTO M-5 64.49 0.52
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 28.50 0.86
TOTAL PARTIDA.......oeiiiriiniinie e 29.38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E15CPF0300 u PUER.CORTAFUEGOS EI2-30-C5 1,00x2,10 1H
Puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada EI2-30-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cAmara intermedia de material aislante ignifugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerra-
dura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso acabado en
pintura epoxi polimerizada al horno, herrajes, montada y recibida, con p.p. de medios auxiliares.
0010B130 0.400 h  Oficial 12 cerrajero 16.00 6.40
0010B140 0400 h  Ayudante cerrajero 15.04 6.02
P23FM130 1.000 u P. cortaf. EI2-30-C5 1H. 100x210 cm. 203.33 203.33
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 215.80 6.47
TOTAL PARTIDA ... 222.22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
E15CPF0301 u  PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 1,00x2,10 1H
Puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada EI2-45-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerra-
dura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra, incluso acabado en
pintura epoxi polimerizada al horno, herrajes, montada y recibida, con p.p. de medios auxiliares.
0010B130 0.400 h Oficial 12 cerrajero 16.00 6.40
0010B140 0400 h  Ayudante cerrajero 15.04 6.02
P23FM120 1.000 u P. cortaf. EI2-45-C5 1H. 100x210 cm. 22042 22042
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 232.80 6.98
TOTAL PARTIDA......oeiiiniiriinie e 239.82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA'Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS
CENTIMOS
E15CPF0302 u PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 1,80x2,10 2H
Puerta metalica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,80x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cdmara intermedia de material aislante ignifugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerra-
dura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra, incluso acabado en
pintura epoxi polimerizada al horno, herrajes, montada y recibida, con p.p. de medios auxiliares.
0010B130 0.400 h  Oficial 12 cerrajero 16.00 6.40
0010B140 0400 h  Ayudante cerrajero 15.04 6.02
P23FM110 2.000 u P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 180x210 cm 219.54 439.08
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 451.50 13.55
TOTAL PARTIDA.......eiiiiiieniiniee e 465.05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCO CENTIMOS
E15CPL030 u PUERTA CHAPA LISA 90x200 GALV. 1H
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de es-
pesor, perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco
de perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a obra, elaborada en taller, montada, recibida, con
ajuste y fijacion en obra, incluso p.p. de medios auxiliares.
0010B130 0.400 h  Oficial 12 cerrajero 16.00 6.40
0010B140 0400 h  Ayudante cerrajero 15.04 6.02
P13CP030 1.000 u P.paso 90x200 chapa lisa galv. 86.75 86.75
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 99.20 2.98
TOTAL PARTIDA......iiiieiie s 102.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con QUINCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E15CPL290 u P.ENTRADA SEGUR. 181x213 LACADA COLOR
Puerta de entrada de seguridad de dos hojas, de medidas totales 181x213 cm., construida con dos chapas de
acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado en lacado RAL a determinar, con estam-
pacién profunda en relieve a dos caras, nlcleo inyectado de espuma rigida de poliuretano de alta densidad, con
tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero
conformado en frio de 100x55 cm. y 1,50 mm. de espesor con burlete, pomo tirador, escudo, manivela y mirilla,
con garras para recibir a obra, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijacion en obra.
0010B130 1.000 h Oficial 12 cerrajero 16.00 16.00
0010B140 1.000 h  Ayudante cerrajero 15.04 15.04
P13CP410 2.000 u P.ent.segur.lac.color 181x213 cm de 2H 352.34 704.68
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 735.70 22.07
TOTAL PARTIDA.......oeiiiiiinrinie e 757.79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
E15CPL330 u  P.ENTRADA SEGUR. 141x213 LACADA Y MADERA
Puerta de entrada de seguridad de dos hojas, de medidas totales 141x213 cm., construida con dos chapas de
acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado lacado, RAL a determinar, en la cara in-
terior y acabado en madera Alerce en la cara exterior, con estampacion profunda, nucleo inyectado de espuma ri-
gida de poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida con
tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frio de 100x55 cm. y 1,50 mm. de espesor con burlete,
pomo tirador, escudo, manivela y mirilla, con garras para recibir a obra y elaborada en taller. Incluso recibido, fija-
cién y ajuste en obra.
0010B130 1.000 h Oficial 12 cerrajero 16.00 16.00
0010B140 1.000 h  Ayudante cerrajero 15.04 15.04
P13CP450 1.000 u P.ent.segur.lac.madera 141x213 cm de 2H 462.52 462.52
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 493.60 14.81
TOTAL PARTIDA......cceiiiriiniinie e 508.37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
E15CRA50 u PUERTA DE REGISTRO INSTALACIONES 60x50
Suministro y colocacion de puerta de chapa lisa, para registro de instalaciones y canalizaciones en la camara de
aire bajo forjado sanitario, realizada en bastidor de tubo de acero y chapa de acero galvanizado de 1,5 mm. de es-
pesor, con cerradura, incluso herrajes de colgar, cerco de perfil de acero conformado en frio con garras para recibir
a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra.
(sin incluir recibido de albafileria). Dimensiones 60x50 cm.
0010B130 0.200 h Oficial 12 cerrajero 16.00 320
0010B140 0200 h  Ayudante cerrajero 15.04 3.01
P13CR50 1.000 u Puerta registro instalac. galvan. lac. 60x50 259.24 259.24
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 265.50 797
TOTAL PARTIDA.....cctiitinii s 273.42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
E15DBA050 m  BARANDILLA ESCALERA TUBOS D=50 Y D=15
Barandilla de escalera de 100 cm. de altura, construida con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frio, con
pasamanos de seccion circular de diametro 50 mm. y 1 mm. de espesor y barrote vertical de tubo redondo de 15
mm. de diametro, con prolongacion para anclaje a la losa, separados 10 cm. Con p.p. de pequefio material, pie-
zas de remate, escudos, dos manos de imprimacion anticorrosiva y dos manos de pintura al esmalte, elaborada
en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).
0010B130 0.350 h  Oficial 12 cerrajero 16.00 5.60
0010B140 0.350 h  Ayudante cerrajero 15.04 5.26
P13BT035 1.000 m  Barandilla escalera D=50 y D=15 54.86 54.86
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 65.70 197
TOTAL PARTIDA......ciiiiienren e 67.69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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E15DBA150 m  BARANDILLA TUBOS HORZ. Y VERT. TERRAZAS
Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frio de seccién circular, el su-
perior horizontal de 50 mm. como pasamanos, dos intermedios horizontales de 40 mm., arriba y abajo, a 12 cm.
del pasamanos el superior y a igual distancia del suelo el inferior, barrotes verticales de 30 mm. de didmetro entre
los dos anteriores en toda su longitud y soldados entre ellos dos cada 10 cm., y pilastras verticales cada 70 cm.
en pletina de 50x8 mm. desde el pasamanos hasta el suelo con prolongacion para anclaje a elementos de fabrica,
solera, losa o forjado y soldadas a todos los barandales horizontales intermedios de la barandilla. Con p.p. de pe-
quefio material, piezas de remate, escudos, dos manos de imprimacion anticorrosiva y dos manos de pintura al
esmalte, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).
0010B130 0.350 h Oficial 12 cerrajero 16.00 5.60
0010B140 0.350 h  Ayudante cerrajero 15.04 5.26
P13BT170 1.000 m  Barandilla tubo circular acero 58.01 58.01
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 68.90 207
TOTAL PARTIDA.....coeiiiiniinrinie s 70.94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
E15DBA205 m  BARANDILLA RAMPAS TUBO 50x4 mm. T.50/6
Barandilla para rampas accesibles, para personas con discapacidad, de 90 cm. de altura, construida en acero la-
minado en frio, formada por perfiles verticales T 50/6 mm. colocados cada 100 cm. y pasamanos tubular de 50x4
mm., incluso anclajes a elementos de fabrica, losas, soleras o forjados. Con p.p. de pequefio material, piezas de
remate, escudos, dos manos de imprimacion anticorrosiva y dos manos de pintura al esmalte, elaborada en taller
y montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).
0010B130 0400 h  Oficial 12 cerrajero 16.00 6.40
0010B140 0400 h  Ayudante cerrajero 15.04 6.02
P13BT045 1.000 m  Baran. rampa T 50/6 y pasam. 50x4 mm 74.16 74.16
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 86.60 2.60
TOTAL PARTIDA.....cciiieeneiren e 89.18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
E15DBP020 m PASAMANOS TUBO D=50 mm
Pasamanos metalico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frio de didmetro 50 mm., con p.p. de
patillas de sujecion a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., pequefio material, piezas
de remate, escudos, dos manos de imprimacion anticorrosiva y dos manos de pintura al esmalte, incluso montaje
en obra (sin incluir recibido de albafileria).
0010B130 0.300 h Oficial 12 cerrajero 16.00 480
0010B140 0.300 h  Ayudante cerrajero 15.04 4.51
P13BP020 1.000 m  Pasamanos tubo D=50 mm 20.25 20.25
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 29.60 0.89
TOTAL PARTIDA.....cctiiiinrinriini s 30.45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
E15WF110 m2 REV. VERT. CHAPA e=3 mm
Revestimiento de paramentos verticales con chapa de aluminio lacado de 13 micras y 3 mm. de espesor, i/p.p.
de rastrales de fijacién de tubo 40x40x1,5, doblado, cortes, montaje, alma interior en un material solido que le de
resistencia al conjunto ante los golpes, adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona y limpieza.
0010B130 1.000 h  Oficial 12 cerrajero 16.00 16.00
0010B140 1.000 h  Ayudante cerrajero 15.04 15.04
P13TT095 1.000 m  Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm 1.60 1.60
P13TC110 0.600 kg Chapa estampada 1,5-2 mm 1.98 1.19
%AP1000 10.000 %  Accesorios, pruebas, etc. 33.80 3.38
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 37.20 112
TOTAL PARTIDA......iiiienie s 38.33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E15WW040 m2 REJILLA FIJA VENTILACION EN ACERO
Rejilla fija para ventilacion elaborada en taller, de medidas segun disefio de proyecto, ejecutada con perfiles de
acero laminado en frio, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas
de espesor minimo 0,8 mm., patillas de fijacion, pequefio material, con p.p. de dos manos de imprimacion antico-
rrosiva y dos manos de pintura al esmalte. Incluso montaje y recibido de albafiileria.
0010A050 0400 h  Ayudante 14.91 5.96
P13WW030 1.000 m2 Rejilla ventilacion acero 492.79 492.79
A02A060 0.003 m3 MORTERO CEMENTO M-10 72.56 0.22
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 499.00 14.97
TOTAL PARTIDA......oeiiiniinrinie s 513.94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
E16BC040 m2 PARAMENTO U-GLAS 7mm.CAMARA
Cerramiento vertical con perfiles de vidrio colado en forma de U, U-GLAS de 60+262+60 mm. y 7 mm. de espe-
sor, colocado en cadmara i/p.p. de perfileria perimetral, tapajuntas, calzos de acufiado, banda de apoyo, separado-
res y sellado elastico, segiin NTE-FVE.
0010B250 1.695 h Oficial 12 vidrieria 15.41 26.12
0010B260 1.000 h  Ayudante vidrieria 14.67 14.67
P140030 2020 m2 U-Glas (60+262+60 mm.) de 7 mm 65.45 132.21
P14KW055 6.000 m  Sellado con silicona incolora 0.83 4.98
P01DW090 3.000 m  Pequefio material 1.13 3.39
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 181.40 544
TOTAL PARTIDA.....cctiitiniirrinse s 186.81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
E16ESA070 m2 CLIMALIT 6/ 10,12,16/ 6 mm.
Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm y un vidrio float Planilux inco-
loro de 6 mm, camara de aire deshidratado de 10, 12 6 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio
con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segun NTE-FVP-8.
0010B250 0.200 h Oficial 12 vidrieria 15.41 3.08
P14ESA070 1.006 m2 Climalit 6/10,12616/6 incoloro 30.32 30.50
P14KW065 7.000 m  Sellado con silicona neutra 0.83 5.81
P01DW090 1500 m  Pequefio material 113 1.70
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 41.10 1.23
TOTAL PARTIDA......ciiiienieen s 42.32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
E16ESA190 m2 CLIMALIT 6/ 10,12,16/ STADIP 33.1 INCOLORO
Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm y un vidrio laminado de segu-
ridad Stadip 33.1 incoloro de 6 mm, camara de aire deshidratado de 10, 12 0 16 mm con perfil separador de alumi-
nio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-
rales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segun NTE-FVP-8.
0010B250 0.200 h Oficial 12 vidrieria 15.41 3.08
P14ESA190 1.006 m2 Climalit 6/10,12016/Stadip 33.1 incoloro 42.26 4251
P14KW065 7.000 m  Sellado con silicona neutra 0.83 581
P01DW090 1500 m  Pequefio material 113 1.70
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 53.10 1.59
TOTAL PARTIDA.......oeiiiirinrinie e 54.69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E17AB100 m  ACOMETIDA TRIFASICA 4x50 mm2 Al, TUBO PVC 160 mm
Acometida enterrada trifasica entubada en zanja formada por conductores unipolares aislados de aluminio con po-
lietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV Al 4x50 mm? para una tensién nominal de 0,6/1 kV, bajo tubo
de polietileno de doble pared D=160 mm, incluido zanja de 50x85 cm, cama de 5 cmy capa de proteccion de 10
cm ambas de arena de rio, proteccion mecanica mediante tubo de polietileno de doble pared de D=160 mm, tubo
de reserva D=160 mm, y cinta sefializadora. Homologada por la compafiia suministradora. Totalmente instalado y
conexionado; segun REBT, ITC-BT-07, ITC-BT-11 e ITC-BT-21.
0010B200 0.150 h Oficial 12 electricista 16.24 244
0010B210 0.150 h Oficial 22 electricista 15.19 2.28
P15AL010 4000 m Cond.aisla. RV Al 0,6-1kV 50 mm2 2.01 8.04
P15AP080 3.000 m  Tubo corrugado rojo doble pared D 160 463 13.89
P01AA020 0.075 m3 Arena de rio 0/6 mm 14.74 1.1
P15AH010 1.000 m  Cinta sefializadora 19x10 0.44 0.44
P15AH430 0.200 u p.p. pequefio material para instalacion 1.18 0.24
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 28.40 0.85
0010A070 0.550 h Pedn ordinario 14.24 7.83
MO5ECO010 0.040 h Excavadora hidraulica cadenas 90 CV 43.74 1.75
M07CB030 0.040 h Camiodn basculante 6x4 20 t 33.57 1.34
TOTAL PARTIDA.....cccieiierreen e 40.21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
E17BAP050 u CAJA GENERAL PROTECCION 400A.
Caja general de proteccion 400 A incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 A para proteccion de la
linea linea general de alimentacion, situada en fachada o interior nicho mural. Formada por una envolvente con gra-
do de inflamabilidad segtin norma UNE-EN 60.439, grado de proteccion 1P43 - IK8 segun UNE 20.324 y
UNE-EN 50.102 respectivamente, precintable, homologada por la compaiiia suministradora. Totalmente instalado
y conexionado; seguin REBT, ITC-BT-13.
0010B200 0.500 h Oficial 12 electricista 16.24 8.12
0010B220 0.500 h  Ayudante electricista 15.19 7.60
P15CA060 1.000 u  Caja protec. 400A(IlI+N)+fus 303.38 303.38
P15AH430 1.000 u p.p. pequefio material para instalacion 118 118
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 320.30 9.61
TOTAL PARTIDA.....cciiiinri e 329.89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
E17BCD010 u  MODULO 1 CONT. TRIFASICO
Médulo para 1 contador electronico trifasico hasta 41,5 kW, de 360x630 mm de dimensiones, homologada por la
compafiia suministradora, formada por: 4 bornes de conexion abonado de 25 mm2 y conexion para reloj de 2,5
mm2, Bases BUC de 100/160A, cableado con conductores de cobre rigido clase 2 tipo H07Z-R de 10 mm2 de
seccion, dispositivos de ventilacion en la tapa, conos entrada y salida de cables, dispositivos de precinto en la ta-
pa y ventanilla practicable para acceso al contador, totalmente instalado y conexionado, incluyendo cableado y
accesorios para formar parte de la centralizacién de contadores; segin REBT, ITC-16.
0010B200 1.000 h Oficial 12 electricista 16.24 16.24
0010B220 1.000 h  Ayudante electricista 15.19 15.19
P15DB020 1.000 u Mddulo 1 contador trifasico hasta 41,5 kW 156.77 156.77
P15AH430 1.000 u p.p. pequefio material para instalacion 1.18 1.18
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 189.40 5.68
TOTAL PARTIDA......cciiiiirenniren e 195.06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E17BD070 m  DER. INDIVIDUAL TRIFASICA 5x16 mm2
Derivacion individual trifasica (DI) en canalizacién entubada formada por conductores unipolares de cobre,
H07Z1-K (AS) 5x16 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una tension nominal de 450/750 V, no
propagadores del incendio y con emision de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7,
instalada en patinillo incluyendo elementos de fijacion y conexionado; segun REBT, ITC-BT-15.
0010B200 0.100 h Oficial 12 electricista 16.24 1.62
0010B210 0.100 h Oficial 22 electricista 15.19 1.52
P15GW060 5000 m  Cond. H07Z1-k(AS) 16 mm2 Cu 722 36.10
P15GW010 1.000 m  Cond. HO7Z1-k(AS) 1,5 mm2 Cu 0.78 0.78
P15GC040 1.000 m  Tubo PVC corrug.reforzado M 32/gp7 negro 0.96 0.96
P15AH430 0.200 u p.p. pequefio material para instalacion 1.18 0.24
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 4120 1.24
TOTAL PARTIDA...... et 42.46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
E17T020 u  TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de
35 mm2 hasta una longitud de 30 mts por cada pica y segun plano, uniones mediante soldadura aluminotérmica a
las armaduras de las zapatas, guias de los aparatos elevadores y otros elementos metalicos, incluyendo registro
de comprobacion, tapa, puente de prueba y pequefio material. Con p.p. de lineas de bajada a tierra y cajas de
puesta a tierra de equipos y maquinaria. Todo segun proyecto (planos de puesta a tierra, detalles, memoria de ins-
talaciones y pliego de condiciones). Cumpliendo REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26. Instalacion completa, funcionan-
do y comprobada.
0010B200 1.000 h Oficial 12 electricista 16.24 16.24
0010B220 1.000 h  Ayudante electricista 15.19 15.19
P15EA010 1.000 u Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 16.26 16.26
P15EB010 30.000 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 3.09 92.70
P15ED020 1.000 u  Cartucho carga aluminotérmica C-115 4.06 4.06
P15EC010 1.000 u Registro de comprobacién + tapa 19.16 19.16
P15EC020 1.000 u Puente de prueba 14.63 14.63
P15AH430 1.000 u p.p. pequefio material para instalacion 118 118
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 179.40 5.38
TOTAL PARTIDA.....cciiiinri e 184.80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
E17T040 u RED EQUIPOTENCIAL BANOS, COCINAS Y EQUIPOS
Red equipotencial en aseos, cuartos de bafio y cocina, realizada con conductor unipolar aislado HV07-K de 4
mm2, para una tension nominal de 450/750V, conectando a tierra todas las canalizaciones metalicas existentes y
todos los elementos conductores que resulten accesibles. Incluso pequefio material y p.p. de cajas de puesta a tie-
rra de equipos y maquinaria. Todo segun proyecto (planos, memoria y pliego de condiciones) y cumpliendo
REBT, ITC-BT-18, ICT-BT-26, ICT-BT-27. Instalada, funcionando y comprobada.
0010B200 0.750 h Oficial 12 electricista 16.24 12.18
0010B220 0.750 h  Ayudante electricista 15.19 11.39
P15GA030 6.000 m  Cond. HO7V-K 750V 1x4 mm2 Cu 1.77 10.62
P15AH430 1.000 u p.p. pequefio material para instalacion 1.18 1.18
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 35.40 1.06
TOTAL PARTIDA......ooiitirri e 36.43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS




222

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E20AL060 u  ACOMETIDA DN63 mm 1 1/2" POLIETILENO
Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm, hasta una longitud méxima de 8 m, realizada con tubo
de polietileno de 40 mm de diametro nominal de alta densidad, con collarin de toma de P.P., derivacion a 1 1/2",
codo de latén, enlace recto de polipropileno, llave de esfera laton roscar de 1 1/2", ilp.p. de piezas especiales, lla-
ves, valvulas, pequefio material y accesorios. Todo segun proyecto y s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada
y funcionando.
0010B170 1.600 h  Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 27.04
0010B180 1.600 h Oficial 22 fontanero calefactor 15.40 24.64
P17PP300 1.000 u Collarin toma PP 63 mm 3.31 3.31
P17YC050 1.000 u Codo latén 90° 50 mm-1 1/2" 17.09 17.09
P17XE060 1.000 u  Valvula esfera latén roscar 1 1/2" 18.81 18.81
P17PA050 8500 m  Tubo polietiieno AD PE100(PN-10) 40mm 1.50 12.75
P17PP190 1.000 u Enlace recto polipropileno 50 mm (PP) 475 475
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 108.40 3.25
TOTAL PARTIDA......c.coiiiniinrinie e 111.64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
E20CIA070 u CONTADOR DN 65-2 1/2" EN ARMARIO
Contador de agua de 2 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de
distribucion interior, incluso instalacion de dos valvulas de esfera de 2 1/2", grifo de prueba, valvula de retencion y
demas material auxiliar, montado y funcionando, con p.p de red interior y tuberia de abastecimiento y distribucion,
incluso timbrado del contador por la Delegacion de Industria, sin incluir la acometida. Todo para alcanzar el objetivo
del proyecto y s/CTE-HS-4.
0010B170 2000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 33.80
0010B180 2.000 h Oficial 22 fontanero calefactor 15.40 30.80
P17AP040 1.000 u  Armario 1 hoja poliéster 516x536x227 82.88 82.88
P17B1070 1.000 u  Cont. agua Woltman 2 1/2"(65mm) clase B 370.87 370.87
P17YC070 2.000 u Codo latén 90° 75 mm-2 1/2" 59.33 118.66
P17YT070 1.000 u Te latén 75 mm 2 1/2" 78.38 78.38
P17XE080 2.000 u Vélvula esfera latén roscar 2 1/2" 61.88 123.76
P17BV410 1.000 u Grifo de prueba DN-20 777 777
P17XR070 1.000 u  Vélvula retencion laton roscar 2 1/2" 37.30 37.30
P17PA070 1.000 m  Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 63mm 3.03 3.03
P17AP060 2.000 u Juego anclaje acero inox. armario poliéster 3.89 7.78
P17W070 1.000 u  Verificacion contador >=2" 50 mm 10.92 10.92
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 906.00 27.18
TOTAL PARTIDA.......eiiiirieeiine e 933.13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TRECE CENTIMOS
E20DD070 u DEPOSITO PRFV CILINDRICO DE 3000 |
Suministro y colocacion de depdsito cilindrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 3000
litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulacion de llenado, flotador de polietileno y boya expandida de 1
1/2", valvula antiretorno y dos valvulas de esfera de 1 1/4", montado y nivelado con p.p. de piezas especiales,
llaves, accesorios y pequefio material, incluso con p.p. de tuberia de abastecimiento y distribucion. Todo comple-
tamente instalado, terminado y funcionando para alcanzar el objetivo del proyecto.
0010A030 3.000 h Oficial primera 16.75 50.25
0010B170 3.000 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 50.70
P17DL055 1.000 u  Depésito PRFV. cilin.c/tapa 3.000 | 516.95 516.95
P17XE050 2000 u Vélvula esfera laton roscar 1 1/4" 11.94 23.88
P17CD070 1.000 m  Tubo cobre rigido 35 mm 9.57 9.57
P17XR040 1.000 u Vélvula retencién laton roscar 1 1/4" 9.23 9.23
P17DA070 1.000 u Flotador y boya expandida 1 1/2" 51.67 51.67
P17YD040 1.000 u Racor laton roscar 1 1/4" 424 424
%Cl 3.000 %  Costes Indirectos 716.50 21.50
TOTAL PARTIDA......cciiiiiiinnren e 737.99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE

CENTIMOS




223

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E20DG010 u GRUPO PRESION P/5 VIV. h=9m
Suministro y colocacion de grupo de presion completo, con capacidad de elevacion del agua hasta 9 metros, for-
mado por electrobomba de 1 CV a 220 V, deposito de presion de acero galvanizado con mandmetro, e instalacion
de vélvula de retencion de 1"y llaves de corte de esfera de 1", incluso con p.p. de tubos y piezas especiales de
cobre, entre los distintos elementos, instalado y funcionando, incluido el conexionado eléctrico de la bomba y el
cuadro, con p.p de red interior de tuberia de distribucion de las caracteristicas indicadas en los planos. Todo para
alcanzar el objetivo del proyecto y s/ICTE-HS-4.
0010B170 3.000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 50.70
0010B180 3.000 h Oficial 22 fontanero calefactor 15.40 46.20
P17R010 1.000 u Grupo presién 4m3/h alt.9m 437.28 437.28
P17XR030 1.000 u Vélvula retencion laton roscar 1" 488 488
P17XE120 2000 u  Valvula esfera PVC PN-16 roscar 1" 12.52 25.04
P17CD060 3.000 m  Tubo cobre rigido 28 mm 7.08 21.24
P17DA120 2.000 u Latiguillo flexible 1 1/4" 13.55 27.10
P17CW210 2000 u Manguito cobre 28 mm 091 1.82
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 614.30 18.43
TOTAL PARTIDA.....c et 632.69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
E20E010 u EQUIPO ECOLOGICO AHORRO AGUA AQUARETURN
Suministro y colocacion de equipo ecoldgico de ahorro de agua y energia para instalaciones de fontaneria en ins-
talaciones de uso individual, que evita la pérdida de agua y energia al abrir el grifo en espera del agua caliente y
que permite la recirculacion del agua aun no calentada del conducto de agua caliente, hacia la tuberia de agua fria,
sin pérdida de agua mientras se produce el calentamiento de la misma, con una potencia de 124 Wy 1 W en repo-
S0, y con presion de trabajo de 1-8 Atmésferas, provisto de cable y clavija de conexidn a red eléctrica de 2,00 m.
de longitud. Totalmente instalado bajo lavabo, anclaje del equipo a pared, conexionado de este a red de fontaneria
por medio de sus conexiones con ajuste de hasta 10cm a las llaves de escuadra de aparato, y a grifo por medio
de los propios latiguillos de los grifos de agua caliente y fria, totalmente instalado, conexionado a red eléctrica, pro-
bado y funcionando.
0010B170 1100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 18.59
P17XW160 1.000 u Equipo ahorro agua Aquareturn 204.48 204.48
%Cl 3.000 %  Costes Indirectos 223.10 6.69
TOTAL PARTIDA......ieicieneieen e 229.76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
E20TP010 m  TUBERIA POLIPROPILENO SDR-6 16x2,7mm
Tuberia de polipropileno sanitario de 16x2,7 mm de diametro nominal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874, colocada en
instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instala-
da y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin proteccién superficial. sICTE-HS-4.
0010B170 0.190 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 3.21
P17LT010 1.000 m  Tubo polipropil. SDR-6 16x2,7 0.95 0.95
P17LP010 0.600 u Codo 90° polipropileno 16 mm 0.39 0.23
P17LP170 0.200 u  Manguito polipropileno 16 mm 0.30 0.06
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 4.50 0.14
TOTAL PARTIDA.....cctiitirrinrinie e 4.59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
E20TP020 m  TUBERIA POLIPROPILENO SDR-6 20x3,4mm
Tuberia de polipropileno sanitario de 20x3,4 mm. de diametro nominal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874, colocada en
instalaciones interiores, desde la caldera hasta el cuarto humedo, para el retorno del agua caliente sanitaria, con
p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de
longitud y con proteccion y aislamiento superficial. Todo s/CTE-HS-4 y proyecto.
0010B170 0.190 h  Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 3.21
P17LT020 1.000 m  Tubo polipropil. SDR-6 20x3,4 1.21 1.21
P17LP020 0400 u  Codo 90° polipropileno 20 mm 0.39 0.16
P17LP100 0.200 u Te polipropileno 20 mm 048 0.10
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 4.70 0.14
TOTAL PARTIDA......cciiiienirin e 4.82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E20TP060 m  TUBERIA POLIPROPILENO SDR-6 50x8,4mm
Tuberia de polipropileno sanitario de 50x8,4 mm. de diametro nominal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874, colocada en
instalaciones interiores, desde la caldera hasta el cuarto humedo, para agua fria y caliente, con p.p. de piezas es-
peciales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y con pro-
teccion y aislamiento superficial. Todo s/CTE-HS-4 y proyecto.
0010B170 0.160 h  Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 2.70
P17LT060 1.000 m  Tubo polipropil. SDR-6 50x8,4 7.50 7.50
P17LP060 0.300 u Codo 90° polipropileno 50 mm 299 0.90
P17LP220 0.100 u Manguito polipropileno 50 mm 2.16 0.22
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 11.30 0.34
TOTAL PARTIDA......cieeeencieen e 11.66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
E20TP070 m  TUBERIA POLIPROPILENO SDR-6 63x10,5mm
Tuberia de polipropileno sanitario de 63x10,5 mm. de diametro nominal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874, colocada en
instalaciones interiores, desde la caldera hasta el cuarto humedo, para agua fria y caliente, con p.p. de piezas es-
peciales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y con pro-
teccion y aislamiento superficial. Todo s/ICTE-HS-4 y proyecto.
0010B170 0.160 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 2.70
P17LT070 1.000 m  Tubo polipropil. SDR-6 63x10,5 11.72 11.72
P17LPO70 0.300 u Codo 90° polipropileno 63 mm 497 149
P17LP230 0.100 u Manguito polipropileno 63 mm 5.83 0.58
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 16.50 0.50
TOTAL PARTIDA......eeiiisrerrinie e 16.99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
E20VE020 u  VALVULA DE PASO 22mm 3/4" PIEMPOTRAR
Suministro y colocacién de valvula de paso de 22 mm. 3/4" de didmetro, para empotrar cromada y de paso recto,
colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
0010B170 0.200 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 3.38
P17XP050 1.000 u  Llave paso empot.mand.redon.22mm 8.35 8.35
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 11.70 0.35
TOTAL PARTIDA.....ccoiiiirii e 12.08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHO CENTIMOS
E20WBV010 m  TUBERIA PVC SERIE B 32 mm
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 32 mm de didmetro, colocada en instalaciones inte-
riores de desagte, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-5
0010B170 0.100 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 1.69
P17vVC010 1100 m  Tubo PVC evac.serie B junta pegada 32mm 1.20 1.32
P17VP010 0.300 u  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 32 mm 0.69 0.21
P17VP170 0.100 u Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm 0.56 0.06
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 3.30 0.10
TOTAL PARTIDA......cceitiriiniinie e 3.38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
E20WBV020 m  TUBERIA PVC SERIE B 40 mm
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diametro, con uniones pegadas, coloca-
da en instalaciones interiores de desaglie, para bafios, cocinas y cuartos de basura, con p.p. de piezas especiales
de PVC, conexiones, pequefio material, instalada con una pendiente no inferior al 1% y funcionando. Todo
SICTE-HS-5.
0010B170 0.100 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 1.69
P17vC020 1.000 m  Tubo PVC evac.serie B junta pegada 40mm 1.50 1.50
P17VP020 0.300 u  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm 0.75 0.23
P17VP180 0.100 u  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm 0.70 0.07
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 3.50 0.11
TOTAL PARTIDA.....cciitinrinrinne s 3.60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E20WBV030 m  TUBERIA PVC SERIE B 50 mm
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diametro, con uniones pegadas, coloca-
da en instalaciones interiores de desagie, para bafios, cocinas y cuartos de basura, con p.p. de piezas especiales
de PVC, conexiones, pequefio material, instalada con una pendiente no inferior al 1% y funcionando. Todo
sICTE-HS-5.
0010B170 0.100 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 1.69
P17vVC030 1100 m  Tubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm 1.91 210
P17VP030 0.300 u  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm 1.32 0.40
P17VP190 0.100 u Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm 1.00 0.10
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 4.30 0.13
TOTAL PARTIDA.....cooitiniirrinie e 4.42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
E20WBV060 m  BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 110 mm
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm de diametro, con sistema de unién por enchufe con junta pega-
da (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metélicas, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, cone-
xiones, pequefio material, medios auxiliares y tramos colgados en los desvios de la instalacion. Todo instalado y
funcionando segun proyecto y CTE-HS-5.
0010B170 0.150 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 2.54
P17vVC060 1250 m  Tubo PVC evac.serie B junta pegada 110mm 4.61 5.76
P17VP060 0.500 u Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm 3.04 1.52
P17VP140 0.300 u Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 110mm 5.18 1.55
P17JP070 0.750 u  Collarin bajante PVC c/cierre D=110mm 1.54 1.16
P178W020 1.000 u  Conexion PVC inodoro D=110mm c/j.labiada 5.22 5.22
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 17.80 0.53
TOTAL PARTIDA.....cctiiiinrinrinre s 18.28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
E20WGI010 u  DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA
Suministro y colocacion de desaguie de PVC individual, consistente en la colocacién de un sifon de PVC tipo bo-
tella, con salida horizontal de 32 mm de diametro, y con registro inferior, y conexion de éste mediante tuberia de
PVC de 32 mm de didmetro, hasta el punto de desagie existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y
valido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.
0010B170 0.300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 5.07
P178S010 1.000 u Sifén botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4" 344 344
P17vC010 0.300 m  Tubo PVC evac.serie B junta pegada 32mm 1.20 0.36
P17VP170 2.000 u Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm 0.56 112
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 10.00 0.30
TOTAL PARTIDA......iiiiincien e 10.29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
E20WGI060 u DESAGUE DOBLE PVC C/SIFON CURVO
Suministro y colocacion de desagtie doble de PVC individual, consistente en la colocacion de un sifon de PVC
curvo, con salida horizontal de 40 mm de diametro, y con registro inferior, al que acometen dos desagiies, y cone-
xion del sifon mediante tuberia de PVC de 40 mm de diametro, hasta el punto de desagtie general existente, insta-
lado, con uniones roscadas o pegadas; y vélido para fregaderos y lavabos de 2 senos, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC. s/CTE-HS-5.
0010B170 0.400 h  Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 6.76
P17SD020 1.000 u  Desagiie doble c/sifén curvo 40mm 8.69 8.69
P17vVC020 0.300 m  Tubo PVC evac.serie B junta pegada 40mm 1.50 045
P17VP180 2.000 u Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm 0.70 140
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 17.30 0.52
TOTAL PARTIDA.....ciiiieeceee e 17.82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E20WJP030 m  BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 110 mm de didmetro, con sistema de unién por junta elastica,
colocada con abrazaderas metalicas, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequefio mate-
rial, medios auxiliares y tramos colgados en los desvios horizontales de la instalacion. Todo instalado y funcionan-
do segun proyecto y CTE-HS-5.
0010B170 0.150 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 2.54
P17VF030 1100 m  Tubo PVC evac.pluv.j.elast. 110 mm 5.00 5.50
P17VP060 0.300 u  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm 3.04 0.91
P17JP070 0.750 u Collarin bajante PVC c/cierre D=110mm 1.54 1.16
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 10.10 0.30
TOTAL PARTIDA.....cooitiniirrinie e 10.41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
E20WJP040 m  BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm de diametro, con sistema de union por junta elastica,
colocada con abrazaderas metalicas, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequefio mate-
rial, medios auxiliares y tramos colgados en los desvios horizontales de la instalacion. Todo instalado y funcionan-
do segun proyecto y CTE-HS-5.
0010B170 0.150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 2.54
P17VF040 1100 m  Tubo PVC evac.pluv.j.elast. 125 mm 6.49 714
P17VP070 0.300 u  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 125mm 4.16 1.25
P17JP080 0.750 u  Collarin bajante PVC c/cierre D=125mm 1.96 147
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 1240 0.37
TOTAL PARTIDA.....cctiiitinri it 12.77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
E20WNA050 m  CANALON ALUMINIO CUADRADO DESARROLLO 400mm
Canalon visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de seccion cuadrada, con un desarrollo de
400 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm y totalmente equipado, incluso con p.p.
de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras y piezas de conexion a bajantes, com-
pletamente instalado.
0010B170 0.350 h  Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 5.92
P17NA080 1250 m  Canalén alum.cuad. 400 mm. p.p.piezas 13.86 17.33
P17NA270 2.000 u Soporte canalén aluminio 2.04 4.08
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 27.30 0.82
TOTAL PARTIDA.....ccoiitinrinrinre e 28.15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con QUINCE CENTIMOS
E20XEP010 u INST. AGUA F. CUARTO DE BASURAS
Instalacién de fontaneria para un cuarto de basuras, dotado de un punto de agua con un grifo en la pared, realizada
con tuberias de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874, para la red de agua fria, y con tuberias de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desaglies, con los didmetros necesarios para cada punto de servicio, terminada y
funcionando. Todo s/CTE-HS-4/5 y proyecto.
E20TP010 5000 m  TUBERIA POLIPROPILENO SDR-6 16x2,7mm 4.59 22.95
E20TP020 3000 m  TUBERIA POLIPROPILENO SDR-6 20x3,4mm 482 14.46
E20VE020 1.000 u  VALVULA DE PASO 22mm 3/4" PIEMPOTRAR 12.08 12.08
E20WBV010 1700 m  TUBERIA PVC SERIE B 32 mm 3.38 5.75
E20WGI010 1.000 u DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA 10.29 10.29
E20WBV060 4000 m  BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 110 mm 18.28 7312
TOTAL PARTIDA......oeiiinrinrinie s 138.65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E20XEP020 u INST. AGUA F.C. ASEO C/LAV+INOD.
Instalacion de fontaneria para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberias de polipropileno,
UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua fria y caliente, y con tuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, pa-
ra la red de desaglies, con los diametros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los
aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetén para enlace al inodoro, terminada, y sin
aparatos sanitarios. Todo s/CTE-HS-4/5 y proyecto.
E20TP010 7500 m  TUBERIA POLIPROPILENO SDR-6 16x2,7mm 459 3443
E20TP020 4500 m  TUBERIA POLIPROPILENO SDR-6 20x3,4mm 4.82 21.69
E20VE020 2.000 u VALVULA DE PASO 22mm 3/4" PIEMPOTRAR 12.08 2416
E20WBV010 1700 m  TUBERIA PVC SERIE B 32 mm 3.38 5.75
E20WGI010 1.000 u DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA 10.29 10.29
E20WBV060 4000 m  BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 110 mm 18.28 73.12
TOTAL PARTIDA.....ccieieeneren e 169.44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
E20XEP050 u INST. AGUA F.C. COCINA COMPLETA
Instalacion de fontaneria para una cocina, dotandola con tomas para fregadero, lavamanos y lavavajillas, realizada
con tuberias de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua fria y caliente, y con tuberias de PVC
serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagiies, con los diametros necesarios para cada punto de servicio, con
sifones individuales, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm., y prevision de tomas de agua para sistema
de calefaccion, con entrada y salida de 20 mm. Toda terminada y funcionando s/CTE-HS-4/5 y proyecto.
E20TP010 11500 m  TUBERIA POLIPROPILENO SDR-6 16x2,7mm 459 52.79
E20TP020 9.000 m  TUBERIA POLIPROPILENO SDR-6 20x3,4mm 4.82 43.38
E20VE020 2.000 u VALVULA DE PASO 22mm 3/4" PIEMPOTRAR 12.08 2416
E20WBV020 5100 m  TUBERIA PVC SERIE B 40 mm 3.60 18.36
E20WBV030 1500 m  TUBERIA PVC SERIE B 50 mm 442 6.63
E20WGI060 1.000 u DESAGUE DOBLE PVC C/SIFON CURVO 17.82 17.82
E20WBV060 4000 m BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 110 mm 18.28 7312
TOTAL PARTIDA......eiiiirie e sne e 236.26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
E21AM020 u LAVABO MINUSVALIDOS C/APOYO CODOS G.GERONT.
Lavabo especial para minusvalidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca concava, apoyos para
codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desaguie superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos
a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentacion flexi-
bles, cromado, incluso valvula de desaglie de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles
de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando, s/CTE-DB-SUA.
0010B170 1100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 18.59
P18M010 1.000 u Lavabo minusv.c/apoyo anat.codos 418.08 418.08
P18GMO010 1.000 u Grifo mezcl.cafio ext.p/gerontoldgica cromo 111.54 111.54
P17SV100 1.000 u  Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 394 3.94
P17XT030 2000 u  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 551 11.02
P18GW040 2.000 u Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1.74 348
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 566.70 17.00
TOTAL PARTIDA......ciiiiirinire e 583.65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA'Y CINCO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E21AMO050 u INODORO MINUSVALIDO TANQUE BAJO
Inodoro especial para minusvalidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4
puntos de anclaje, dotado de asiento ergondmico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neuma-
tico, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm.
de1/2", s/CTE-DB-SUA.
0010B170 1.300 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 21.97
P18M130 1.000 u Inodoro minusvalido t.bajo 4 fijac.suelo 332.79 332.79
P17XT030 1.000 u  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 5.51 5.51
P18GW040 1.000 u Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1.74 1.74
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 362.00 10.86
TOTAL PARTIDA......cieeeencieen e 372.87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTAY SIETE
CENTIMOS
E21MA040 u ESPEJO RECLINABLE P/MINUSVALIDOS 570x625 mm
Espejo reclinable especial para minusvalidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de aluminio con recu-
brimiento en nylon, incorpora una lamina de seguridad como proteccion en caso de rotura, instalado.
0010A030 0.500 h Oficial primera 16.75 8.38
P18CB130 1.000 u  Espejo inclinable nylon/Al. 70x60 mm 286.08 286.08
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 294.50 8.84
TOTAL PARTIDA.....cctiiiinri e 303.30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS
E21SRN030 u LAVABO 52x41 C/PEDESTAL VICTORIA BLANCO
Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 52x41 cm., mod. Victoria de Roca, colocado con pedestal y con ancla-
jes ala pared, con grifos monobloc, con rompechorros, incluso valvula de desagtie de 32 mm., llaves de escua-
dra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
0010B170 1.100 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 18.59
P18LP060 1.000 u Lavabo 52x41cm c/pedestal blanco 50.78 50.78
P18GL030 1.000 u Grifo monobloc lavabo cromo s.n. 39.33 39.33
P17SV100 1.000 u  Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3.94 3.94
P17XT030 2.000 u Vélvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 551 11.02
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 123.70 3.7
TOTAL PARTIDA ...t 127.37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
E21SRN040 u  INODORO TANQUE BAJO VICTORIA BLANCO
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, mod. Victoria de Roca, colocado mediante tacos y tomillos
al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con
tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible
de 20 cm. y de 1/2", funcionando.
0010B170 1.300 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 21.97
P181B020 1.000 u Inodoro t.bajo c/tapa-mec.blanco Victoria 100.60 100.60
P17XT030 1.000 u Vélvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 551 551
P18GW040 1.000 u Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1.74 1.74
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 129.80 3.89
TOTAL PARTIDA.......oeiiiiiinrinie s 133.71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E22CB020 u CALDERA DE BIOMASA PARA PELLETS DE 70kW
Suministro e instalacidn de caldera de biomasa policombustible para la combustion de pellets, de calefaccion y
agua caliente sanitaria, con una potencia de 70 kW para un volumen minimo a calentar de 1.705 m3, con cuerpo
de aluminio y fundicion y ensayado a presion, aislamiento interior, camara de combustion con sistema automatico
de limpieza del quemador mediante parrilla basculante, intercambiador de calor de tubos verticales con mecanismo
de limpieza automatica, sistema de recogida y extraccion de cenizas del modulo de combustion y depdsito de ce-
nizas extraible, control de la combustiéon mediante sonda Lambda integrada, sistema de mando integrado, para el
control de 2 circuitos de calefaccién adicionales con bomba y valvula mezcladora, acumulador de A.C.S. y depé-
sito de inercia, con sistema de elevacion de la temperatura de retorno por encima de 55°C, compuesto por vélvula
reguladora y bomba de circulacion modelo RS 25/6, regulador de tiro de 150 mm de diametro, limitador térmico de
seguridad, conducto para la evacuacion de los productos de la combustion que enlaza la caldera con la chimenea.
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobacién de su co-
rrecto funcionamiento. Incluso replanteo mediante plantilla, presentacién de los elementos, montaje de la caldera y
sus accesorios, conexionado con las redes de conduccion de agua, de salubridad y eléctrica, y con el conducto
de evacuacion de los productos de la combustion. Con p.p. del replanteo, ejecucién del desagie, purgadores, co-
lector vertical de desacoplamiento, manometros, termometros, cuadro principal, cuadro secundario y todo lo nece-
sario para alcanzar el objetivo del proyecto y s/CTE.
0010A090 8.000 h Cuadrilla A 38.78 310.24
P20CB020 1.000 u Caldera de pellet de 70 kW. Calef. y ACS 4,936.35 4,936.35
%AP0500 5000 %  Accesorios, pruebas, etc. 5,246.60 262.33
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 5,508.90 165.27
TOTAL PARTIDA.....cctiiiiinrinrinni s 5,674.19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA'Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE
CENTIMOS
E22HC060 m  CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 300 mm.
Instalacion completa de chimenea homologada, para ventilacion, calefaccion o campana de cocina, aislada y con
doble pared lisa de 300 mm. de didmetro interior, fabricada interior y exteriormente en acero inoxidable, con aisla-
miento de lana de roca. Incluso codos, derivaciones, manguitos, abrazaderas, pequefio material y demas acceso-
rios, y con p.p. de caperuza metalica para remate de chimenea. Todo montado, instalado y funcionando.
0010B170 1500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 25.35
0010B180 1.500 h Oficial 22 fontanero calefactor 15.40 23.10
P20WH450 1.000 u Chimenea aislada 300 h.h. ansi.304 barra 020 164.66 164.66
%MA2000 20.000 %  Medios auxiliares 213.10 42.62
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 255.70 767
TOTAL PARTIDA......iiiiincien e 263.40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CENTIMOS
E22HH060 m  CHIMENEA HELICOIDAL D=300 mm.
Instalacion completa de chimenea helicoidal homologada, para ventilacion, calefaccion o campana de cocina, con
doble pared de D=300 mm., interior inoxidable AISI-316, aislamiento de lana de roca y exterior inoxidable, i/p.p.
de codos, derivaciones, manguitos, abrazaderas, pequefio material y accesorios. Todo montado, instalado y fun-
cionando.
0010B170 0.200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 3.38
0010B180 0.200 h Oficial 22 fontanero calefactor 15.40 3.08
P21CH060 1.000 m  Tubo hel.p.doble c/aisl.D=300mm 150.76 150.76
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 157.20 472
TOTAL PARTIDA......eeitiirirrinie e 161.94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E22NTNO030 m  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1/2"
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1/2" para soldar, i/codos, tés, manguitos, piezas especiales y
demas accesorios. Aislada con coquilla de espesor segun normativa, con p.p. de valvulas, filtros, electrovalvu-
las, colector vertical de distribucion y todo lo necesario para alcanzar el objetivo de proyecto. Totalmente instalada,
de acuerdo a planos, pliego de condiciones, memoria, prescripciones, normativa y CTE.
0010B170 0.600 h  Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 10.14
P20TA030 1.000 m  Tuberia acero negro sold. 1/2" DIN 2440 562 562
P20TV250 0.300 u  Accesorios acero negro 17.19 5.16
P07CV350 1.000 m  Cubretub.lana vid.Al.D=27;1/2" e=25 29 291
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 23.80 0.71
TOTAL PARTIDA......cieeeencieen e 24.54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
E22NTNO040 m  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1" para soldar, i/codos, tés, manguitos, piezas especiales y de-
mas accesorios. Aislada con coquilla de espesor segun normativa, con p.p. de valvulas, filtros, electrovalvulas,
colector vertical de distribucion y todo lo necesario para alcanzar el objetivo de proyecto. Totalmente instalada, de
acuerdo a planos, pliego de condiciones, memoria, prescripciones, normativa y CTE.
0010B170 0.600 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 10.14
P20TA040 1.000 m  Tuberia acero negro sold. 1" DIN 2440 12.14 12.14
P20TV250 0.300 u  Accesorios acero negro 17.19 5.16
PO7CV400 1.000 m  Cubretub.lana vid.Al.D=34;1" e=25 394 394
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 31.40 0.94
TOTAL PARTIDA......eeiiisrerrinie e 32.32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
E22NTN050 m  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1 1/4" para soldar, i/codos, tés, manguitos, piezas especiales y
demas accesorios. Aislada con coquilla de espesor segun normativa, con p.p. de valvulas, filtros, electrovalvu-
las, colector vertical de distribucion y todo lo necesario para alcanzar el objetivo de proyecto. Totalmente instalada,
de acuerdo a planos, pliego de condiciones, memoria, prescripciones, normativa y CTE.
0010B170 0.700 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 11.83
P20TA050 1.000 m  Tuberia acero negro sold.1 1/4" DIN 2440 15.41 15.41
P20TV250 0400 u  Accesorios acero negro 17.19 6.88
P0O7CV410 1.000 m  Cubretub.lana vid.Al.D=42;1 1/4" e=30 421 421
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 38.30 1.15
TOTAL PARTIDA......coeitiniinriire s 39.48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
E22SEA070 u ELEMENTO CHAPA ACERO 75/3
Elemento chapa de acero 75/3 potencia 117 kcal/h., ifp.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purga-
dor, instalado sobre soportes, probado a 9 bar de presion, acabado en doble capa, una de imprimacion y la segun-
da de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. valvula termostatica Teide 1/2xM.24x1,5 Arco, detentor
1/2xM.24x1,5 Arco y purgador giratorio Arco, asi como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, so-
portes y pintura para retoques. Totalmente montado, probado y funcionando, para alcanzar el objetivo del proyecto
s/CTE.
0010B170 0.090 h  Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 1.52
0010B180 0.090 h Oficial 22 fontanero calefactor 15.40 1.39
P20MC070 1.000 u Elemento de chapa de acero 75/3 8.18 8.18
P20MWO010 0.100 u Llave monogiro 3/8" escuadra 6.27 0.63
P20MW080 0.100 u Purgador automatico pas 1" RD/RI 483 048
P20MW100 0.500 u Soporte radiador panel empotrar 0.51 0.26
P20MW160 0.100 u Detentor 3/8" recto RH 5.92 0.59
P20MW180 0.240 u Tapén 1" 0.51 0.12
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 13.20 0.40
TOTAL PARTIDA.....ciiieeecree e 13.57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E22TAG010 u DEPOSITO-ACUMULADOR DE A.C.S. 135 I.
Depdsito acumulador de A.C.S. de 550 |. de capacidad, con tratamiento interno de doble vitrificado DIN 4753-3 en
acero al carbono para una presion de trabajo de hasta 10 bar y 50°C. Con p.p de red de tuberias de acero negro
soldado, valvula de retencion y seguridad, aislamiento, serpentin, valvulas, conexiones, manguitos, accesorios y
pequefio material. Completamente instalado y funcionado para alcanzar el objetivo del proyecto. Todo segun CTE.
0010B170 1200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 20.28
P20AG010 1.000 u Acumulador A.C.S. 550 litros 605.07 605.07
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 625.40 18.76
TOTAL PARTIDA.....c e 644.11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CENTIMOS
E25AB050 u  ASCENSOR HIDRAULICO 3 PAR.8 PER.
Instalacion completa de ascensor oleodinamico de Alcala Elevadores o equivalente, calidad normal, con una velo-
cidad de 0,5 m/s., sistema de impulsion lateral, 4 paradas, 10,5 c.v., 630 kg. de carga nominal para un maximo
de 8 personas, cabina acabada segun proyecto y criterio de la D.F., con paredes en laminado plastico con medio
espejo color natural, placa de botonera en acero inoxidable, piso vinilo color, con rodapié, embocadura y pasama-
nos en acero inoxidable, puerta automatica telescopica en cabina y automatica en piso, maniobra universal simple,
alarma e iluminacion de emergencia, amortiguadores, bomba, circuito hidraulico, valvulas, piston-cilindro, cables
de suspension, conducciones, guias de cabina, bastidor de cabina, paracaidas, botoneras, topes foso, cuadro de
maniobra electrico completo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Completamente instalado, con
pruebas y ajustes. s/R.D. 1314/97.
P24AB050 1.000 u  Ascensor hidrau. 4 paradas, 8 pers. 15,931.91 15,931.91
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 15,931.90 477.96
TOTAL PARTIDA.......coiitirriniinie e 16,409.87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA'Y SIETE
CENTIMOS
E26FBA020 u  DETECTOR OPTICO
Detector dptico analdgico provisto de camara oscura complementada con emisor y receptor que detectan la pre-
sencia de particulas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma remota y dis-
positivo de identificacion individual, incluso montaje en zécalo convencional. Desarrollado segiin Norma UNE
EN54-7. Certificado por AENOR. Medida la unidad instalada.
0010B200 0.750 h Oficial 12 electricista 16.24 12.18
0010B220 0.750 h  Ayudante electricista 15.19 11.39
P23FN020 1.000 u Detector analdgico 6ptico humos 46.74 46.74
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 70.30 2.11
TOTAL PARTIDA.....cciitiniirrinne i 72.42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
E26FBA030 u DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO
Detector térmico/termovelocimétrico analdgico provisto de unidad microprocesada, niveles de alarma, salida de
alarma remota, sistema de identificacién individual y autochequeo, incluso montaje en zécalo convencional. Desa-
rrollado segun Norma UNE EN54-5. Medida la unidad instalada.
0010B200 0.750 h Oficial 12 electricista 16.24 12.18
0010B220 0.750 h  Ayudante electricista 15.19 11.39
P23FN030 1.000 u Detect.analdg.termovelocimétrico 4373 4373
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 67.30 2.02
TOTAL PARTIDA......cciiiiirenniren e 69.32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E26FBB020 u CENTRAL DETECCION ANALOGICA 2 BUCLES
Central analégica modular de dos bucles, con capacidad para 200 elementos analdgicos, permite controlar instala-
ciones de proteccion de incendios y de seguridad, pude actuar de subcentral si se conecta a un puesto de control.
Con 4 baterias de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en cofre metalico con puerta provista de caratula adhesiva,
fuente de alimentacién conmutada de 4 A con salida 24 V, cargador de baterias, modulo de control con indicador
de alarma y averia, y mddem para centrales analogicas. Con p.p de linea de cable manguera para el lazo analogi-
co, cajas de derivacion, modulo de control y maniobras, conexionados, regletas, soportes y pequefio material.
Medida la unidad completamente instalada, funcionando y probada.
0010B200 8.000 h Oficial 12 electricista 16.24 129.92
0010B220 8.000 h  Ayudante electricista 15.19 121.52
P23FN060 1.000 u Central deteccion analégica 2 bucles 1,518.70 1,518.70
%Cl 3.000 %  Costes Indirectos 1,770.10 53.10
TOTAL PARTIDA.......oteeei et e e e 1,823.24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
E26FBE020 u  PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE
Pulsador de alarma identificable provisto de mddulo direccionable, microrruptor, del de alarma y autochequeo, sis-
tema de comprobacion con llave de rearme, lamina calibrada para que se enclave y no rompa y microprocesador.
Ubicado en caja y serigrafiado segiin Norma. Medida la unidad instalada.
0010B200 0.750 h Oficial 12 electricista 16.24 12.18
0010B220 0.750 h  Ayudante electricista 15.19 11.39
P23FN230 1.000 u Pulsador de alarma identificable 33.94 33.94
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 57.50 1.73
TOTAL PARTIDA ...ttt 59.24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
E26FBF020 u SIRENA OPTICO-ACUSTICA INTERIOR
Sirena electronica bitonal, con indicacion 6ptica y acUstica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.
Medida la unidad instalada.
0010B200 1.000 h Oficial 12 electricista 16.24 16.24
0010B220 1.000 h  Ayudante electricista 15.19 15.19
P23FN150 1.000 u Maédulo de 1 salida vigilada 57.34 57.34
P23FC020 1.000 u Sirena electrénica dptico-acUstica. int. 19.23 19.23
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 108.00 3.24
TOTAL PARTIDA.....ccoiitinrinninie e 111.24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
E26FEA030 u EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con so-
porte, manémetro comprobable y manguera con difusor, segin Norma UNE, certificado AENOR. Medida la uni-
dad instalada.
0010A060 0.500 h Pedn especializado 14.11 7.06
P23FJ030 1.000 u Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 51.38 51.38
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 58.40 1.75
TOTAL PARTIDA......cc e nre s 60.19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
E26FEE200 u EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte
y manguera con difusor, segiin Norma UNE. Equipo con certificacion AENOR. Medida la unidad instalada.
0010A060 0.100 h Pedn especializado 14.11 1.41
P23FJ260 1.000 u Extintor CO2 5 kg. de acero 112.82 112.82
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 114.20 343
TOTAL PARTIDA.......otieei et 117.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E26FJ150 u SENAL POLIESTIRENO 210x297mm.FOTOLUM.
Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicion,
evacuacion, salvamento, etc..., en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Segun
planos de proyecto y medida la unidad instalada.
0010A060 0.050 h  Peon especializado 14.11 0.71
P23FK190 1.000 u  Seial poliest. 210x297mm.fotolumi. 2.30 2.30
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 3.00 0.09
TOTAL PARTIDA......c.eeiiiriinrinie e 3.10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CENTIMOS
E26FLA010 u  TAPA REGISTRO EI2-60-C5 1,00x0,50 1H
Registro metalico cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x0,50 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cAmara intermedia de material aislante ignifugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerra-
dura, elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno, herra-
jes, montada y recibida, con p.p. de medios auxiliares.
0010B130 0.250 h  Oficial 12 cerrajero 16.00 4.00
0010B140 0.250 h  Ayudante cerrajero 15.04 3.76
P23FMO010 1.000 u Registro EI2-60-C5 1H. 100x50 cm. 57.99 57.99
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 65.80 1.97
TOTAL PARTIDA ... 67.72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
E27EEL010 m2 PINTURA TEMPLE LISO BLANCO TECHOS INT.
Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso aparejado, plastecido,
lijado y dos manos.
0010B230 0.082 h  Oficial 12 pintura 15.85 1.30
0010B240 0.082 h  Ayudante pintura 14.53 1.19
P25CT030 0450 kg Pasta temple blanco 0.19 0.09
P25CT020 0.050 kg Plaste 1.55 0.08
P25WwW220 0.050 u  Pequefio material 0.96 0.05
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 2.70 0.08
TOTAL PARTIDA.....ccoiitinrinninie e 2.79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
E27EPA010 m2 PINT. PLAST. LISA MATE ECONOMICA BLA/COLOR
Pintura plastica lisa mate econémica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y horizontales, dos ma-
nos, incluso mano de fondo e imprimacion.
0010B230 0.110 h  Oficial 12 pintura 15.85 1.74
0010B240 0.110 h  Ayudante pintura 14.53 1.60
P250Z040 0.040 | E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 10.88 0.44
P25EI010 0.250 | P. pl. econémica b/color Mate 1.88 047
P25WW220 0.200 u Pequefio material 0.96 0.19
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 440 0.13
TOTAL PARTIDA.......oeiiiiiinrinie s 457
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
E27FP030 m2 PINTURA PLASTICA EXTERIORES ANTIMOHO
Pintura plastica blanca mate-sedoso, en exteriores, para zonas himedas, aditivos fungicidas antibacterias, i/p.p.
de tratamiento y preparacion del soporte.
0010B230 0.160 h  Oficial 12 pintura 15.85 2.54
0010B240 0.160 h  Ayudante pintura 14.53 2.32
P2502040 0.200 | E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 10.88 2.18
P25ES060 0.200 | P. pl. ext/int anti-moho Mate 523 1.05
P25WW220 0.100 u Pequefio material 0.96 0.10
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 8.20 0.25
TOTAL PARTIDA.......eiiiieieciinie e 8.44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EXT1 u EXTRACTOR EX-1 ASEOS
Extractor general de volumen constante para extraccion de aseos comunes de planta baja, caudal de aire 1.400
m3/h., modelo BP BOX 32-24/6M, de NOVOVENT o similar, ref. EX-1, completo, instalado y funcionando, pre-
parado para intemperie, lonas antivibratorias para acoplamiento de conducto, soportes, antivibradores y p.p. de ac-
cesorios, pequefio material, conexiones, cuadros electricos y lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto.
Todo segun planos, memoria, pliego de condiciones, prescripciones, normativa y CTE. Caracteristicas:
Caudal: 1.400 m3/h
Presion disponible: 30 mm.c.a.
Potencia electrica: 0,55 kw
0010B170 0922 h  Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 15.58
P21V510EX1 1.000 ud Extractor aseos 359.64 359.64
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 375.20 11.26
TOTAL PARTIDA......cctiiirnire e 386.48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA'Y SEIS EUROS con CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS
EXT2 u EXTRACTOR EX-2 ESPACIOS COMUNES
Extractor general de volumen constante para extraccion de zonas comunes y espacios de uso, de planta baja y
primera, caudal de aire 1.200 m3/h., modelo BP BOX 32-24/6M, de NOVOVENT o similar, ref. EX-2, completo,
instalado y funcionando, preparado para intemperie, lonas antivibratorias para acoplamiento de conducto, soportes,
antivibradores y p.p. de accesorios, pequefio material, conexiones, cuadros electricos y lo necesario para alcan-
zar el objetivo del proyecto. Todo segun planos, memoria, pliego de condiciones, prescripciones, normativa y
CTE. Caracteristicas:
Caudal: 1.200 m3/h
Presion disponible: 30 mm.c.a.
Potencia electrica: 0,55 kw
0010B170 0.922 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 15.58
P21V510EX2 1.000 ud Extractor zonas comunes y habitaciones 351.08 351.08
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 366.70 11.00
TOTAL PARTIDA.....ccoeiiiniiininie s 377.66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
EXT3 u EXTRACTOR EX-3 CUARTOS TECNICOS
Extractor general de volumen constante para extraccién de cuartos técnicos de planta semisétano, caudal de aire
300 m3/h., modelo MINI BOX MBC 100, de NOVOVENT o similar, ref. EX-3, completo, instalado y funcionan-
do, preparado para intemperie, lonas antivibratorias para acoplamiento de conducto, soportes, antivibradores y p.p.
de accesorios, pequefio material, conexiones, cuadros electricos y lo necesario para alcanzar el objetivo del pro-
yecto. Todo segun planos, memoria, pliego de condiciones, prescripciones, normativa y CTE.
Caracteristicas:
Caudal: 300 m3/h
Presion disponible: 35 mm.c.a.
Potencia electrica: 0,06 kw
0010B170 0.922 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 15.58
P21V510EX3 1.000 ud Extractor cuartos técnicos 85.75 85.75
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 101.30 3.04
TOTAL PARTIDA.....coeiiiniinrinie s 104.37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA'Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EXT4 u EXTRACTOR EX-4 COCINA
Extractor general de volumen constante para extraccién de campana de cocina, caudal de aire 2.000 m3/h., mo-
delo CF 31-4M, de NOVOVENT o similar, ref. EX-4, completo, instalado y funcionando, preparado para intempe-
rie, lonas antivibratorias para acoplamiento de conducto, soportes, antivibradores y p.p. de accesorios, pequefio
material, conexiones, cuadros electricos y lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto. Todo segun planos,
memoria, pliego de condiciones, prescripciones, normativa y CTE.
Caracteristicas:
Caudal: 2.000 m3/h
Presion disponible: 30 mm.c.a.
Potencia electrica: 0,18 kw
0010B170 0.922 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 15.58
P21V510EX4 1.000 ud Extractor de cocina 346.79 346.79
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 362.40 10.87
TOTAL PARTIDA.....ccoeiiininnrinie e 373.24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
EXT5 u REJILLA DE EXTRACCION RE-1
Rejilla extraccion en conductos, de aluminio extruido, instalada. Se incluye p.p. de accesorios, material auxiliar
para su montaje, y el mismo se hara conforme a planos, memoria, pliego de condiciones, prescripciones, normati-
vay CTE para alcanzar el objetivo del proyecto. Caracteristicas:
- Tipo de lamas: Horizontales, orientables individualmente
- Fabricante: TROX
- Modelo: AT-AG
- Dimensiones: 225x125 mm.
- Material: Lacado en color a definir por la DF.
- Varios: Con compuerta de regulacion y marco metalico.
0010B170 0232 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 3.92
P21ATAG225125 1.000 ud Rejilla TROX AT-AG 225x125 13.15 13.15
P21MMAT22125 1.000 ud marco montaje rejilla AT 225x125 244 244
%Cl 3.000 %  Costes Indirectos 19.50 0.59
TOTAL PARTIDA ... 20.10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIEZ CENTIMOS
EXT6 u BOCA DE EXTRACCION BE-1
Boca de extraccion, construida en aluminio de 150 mm. de didmetro de cuello, de TROX, modelo LVA-150 con re-
gulacién de caudal por rotacion del disco central, con todos sus elementos de fijacién, completamente instalada. Se
incluye p.p. de accesorios, material auxiliar para su montaje, y el mismo se hara conforme a planos, memoria,
pliego de condiciones, prescripciones, normativa y CTE para alcanzar el objetivo del proyecto.
0010B170 0232 h  Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 3.92
P020LVA125 1.000 ud Boca de extraccion LVA 125 10.30 10.30
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 14.20 043
TOTAL PARTIDA......iieeenrieen e 14.65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
EXT7 u COMPUERTA DE REGULACION
Compuerta de regulacion de caudal para sistemas de volumen constante, ref. CR-01, Marca TROX Modelo EN
para conducto rectangular para conductos de aporte de aire y extraccion, de tipo automecanico con dispositivo de
ajuste exterior, tamario 200 x 100 mm. Completamente instalada y funcionando, con p.p. de accesorios, material
auxiliar de montaje y lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto. Todo segun planos, memoria, pliego de
condiciones, prescripciones, normativa y CTE.
0010B170 0232 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 3.92
PFEN2010 1.000 ud Compuerta de regulacion de caudal EN 200x100 80.50 80.50
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 84.40 2.53
TOTAL PARTIDA. ...ttt 86.95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EXT8 u COMPUERTA CORTAFUEGOS
Compuerta cortafuegos de TROX o similar, modelo FKA-3 con carcasa de chapa de acero galvanizada segun
DIN 17162 y resistencia al fuego RF120, segiin UNE 23-802-79 y UNE 23093-81, del tipo de fusible térmico bi-
metalico tarado a 72 °C, con disparo por impulso eléctrico. Normalmente abierta sin tensién (NA / ST), incluso fi-
nal de carrera, admitiran maniobra manual, poseeran indicador exterior de posicién y su funcionamiento quedara
indicado de forma visual y acUstica en la central de deteccion y parte proporcional de cableado bajo tubo de PVC
hasta la central de deteccion, transformadores y deméas elementos necesarios para el correcto montaje y funciona-
miento de dimensiones indicadas en planos, completa e instalada segtin planos, memoria y pliego de condiciones.
0010B170 0.922 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 15.58
PFKACCF 1.000 ud Compuerta cortafuegos TROX 170.46 170.46
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 186.00 5.58
TOTAL PARTIDA.....coeiiiiniinrinie e 191.62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
EXT9 m2 CONDUCTO DE CHAPA GALVANIZADA
Conducto rectangular de chapa de acero galvanizada, de espesor sS'UNE 100.102.88 sin aislar para conductos de
extraccion que van a extractores, de las dimensiones indicadas en los documentos del proyecto, con parte propor-
cional de conductos verticales, piezas especiales y soportes de sustentacion, completamente instalados segun
planos y pliego de condiciones para alcanzar el objetivo del proyecto. Todo terminado y funcionando segun norma-
tivay CTE.
0010B170 0.647 h  Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 10.93
P21CC010M 1.000 m2 Chapa galvanizada 0,6 mm.c/vaina 6.98 6.98
P21CC040M 0.200 m2 Piezas chapa 0,6 mm. c/vaina 16.96 3.39
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 21.30 0.64
TOTAL PARTIDA.......ceiiiriinicnie e 21.94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
IE1 u TOMADETVYFM
Toma de TV y FM Televés ref.: 5295 con conexion de cable coaxial Televés T-100 con canalizacion de tubo Fe-
rroplas de 16 mm. empotrada, i/p.p. de ramales repartidores desde equipos amplificadores y cajas de derivacion y
distribucion, totalmente instalada.
UO1FY784 0911 h Oficial 12 instalacion antenas 16.24 14.79
UO1FY787 1.367 h Pedn espec.instalacion antenas 14.11 19.29
U34EH205 1.000 u Toma TV/FM fin.Televés 5295 373 373
U34EH405 1.000 u  Caja mecanismo tomas de TV 0.16 0.16
U34EH040 0.250 u Distr.induct.4D Alcad DI-XX 5.65 141
U34EH130 0.250 u Deriv.induct.4D Televés 59XX 6.00 1.50
U34EH410 0.500 u Caja mecanismo Deriv./Distr. 049 0.25
U34EH305 15.000 m  Cable coax.int.viv.Tele.T100 0.36 540
U34EH375 15.000 m  Tubo Ferroplas de 16 mm. 0.36 5.40
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 51.90 1.56
TOTAL PARTIDA.....ccoiiitiniinrinne e 53.49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
IE2 u TOMA RJ45
Suministro e instalacidn de toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoria 6, marco y embellece-
dor. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Colocacion de la toma. Conexionado.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas seglin especificaciones de
Proyecto.
mt40dpt060a 1.000 Ud Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoria 6, 9.54 9.54
mo000 0.190 h Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 16.24 3.09
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 12.60 0.38
TOTAL PARTIDA.......iiiiere s 13.01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
IE3 u SISTEMA ANTENA UHF/FM INDIVIDUAL
Equipo de captacion individual para tomas de TV y FM, compuesto por antena de UHF/45 elementos y antena
circular de FM, completamente instalado para recibir todos los canales de TV terrestre, con garras de fijacién en V
galvanizadas de 500 mm. de largo, mastil de antena de 3 m. de altura y 45 mm. de diametro, cable coaxial TELE-
VES T-100, todo ello homologado por la D.G.Tel., ilconexiones de puesta a tierra.
UO01FY784 4000 h  Oficial 12 instalacion antenas 16.24 64.96
UO1FY787 4000 h Pedn espec.instalacion antenas 14.11 56.44
U34EA160 3.000 u  Garrade 500 mm. en U reforzada 2.60 7.80
U34EA140 2000 u Mastil antena 45x3000x2 mm. 12.36 24.72
U34EA015 1.000 u  Antena UHF 45E Televés PRO45 26.74 26.74
U34EA025 1.000 u Antena FM Circular Televés 10.58 10.58
U34ED001 1.000 u  Ampl.bda.ancha mastil Televés 30.77 30.77
U34ED007 1.000 u Alimenta.130mA.para mast.Televés 14.05 14.05
U34EH205 4,000 u Toma TV/FM fin.Televés 5295 3.73 14.92
U34EH305 80.000 m  Cable coax.int.viv.Tele.T100 0.36 28.80
U34EH375 70.000 m  Tubo Ferroplas de 16 mm. 0.36 25.20
%Cl 3.000 %  Costes Indirectos 305.00 9.15
TOTAL PARTIDA.......ooiiiriirrinre e 314.13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con TRECE CENTIMOS
IE4 u GRUPO ELECTROJENO DE 13 KVA
Grupo electrogeno para 13 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifa-
sico, en bancada apropiada, incluyendo circuito de conmutacién de potencia Red-grupo, escape de gases y silen-
cioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.
CG 1.000 h.  Oficial 12 electricista 16.24 16.24
AC 1.000 h.  Oficial 22 electricista 15.19 15.19
mP15JA010 1.000 ud  Grupo elec. compl. 13 KVA 6,180.73 6,180.73
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 6,212.20 186.37
TOTAL PARTIDA......coiiitiniinrinne e 6,398.53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA'Y
TRES CENTIMOS
u04vQoo9 m2 PAVIMENTO ADOQUIN HORMIGON RECTO GRIS 24x12x7
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén bicapa en color gris, de forma rectangular de 24x12x7 cm, colo-
cado sobre cama de arena de rio, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separacion
de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, ilrecebado de juntas, barrido y compacta-
cion, a colocar sobre base firme existente, con p.p. de compactado al 100% del ensayo proctor. Todo incluido y
terminado.
0010A090 0.220 h Cuadrilla A 38.78 8.53
M08RBO010 0.100 h Bandeja vibrante de 170 kg. 284 0.28
P01AA020 0.040 m3 Arena de rio 0/6 mm 14.74 0.59
P01AA950 2.000 kg Arena caliza machag. sacos 0,3 mm 0.31 0.62
P08XVA020 1.000 m2 Adoquin hormigén recto gris 24x12x7 8.17 8.17
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 18.20 0.55
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiinrinie e 18.74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
mE13EPL040 ud P.P.LISA HUECA 2H VAIVEN Y OJO DE BUEY
Puerta de paso de vaiven con ojo de buey, normalizada, serie econémica, lisa hueca (CLH) de melamina en co-
lor, de medidas 181x213 cm., con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM recha-
pados de pino 70x10 mm. para pintar o lacar, en ambas caras, herrajes de colgar latonados, con zécalo inferior de
chapa de 30 cm., montada, colocada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.
mO010B180 1.000 h Oficial 12 carpintero 16.80 16.80
mO010B190 1.000 h  Ayudante carpintero 15.19 15.19
mP11PD010 5500 m  Cerco directo p.melix M. 70x50mm 5.84 3212
mP11TR010 11.000 m  Tapajunt. DM MR pino melix 70x10 1.19 13.09
mP11CA110 2.000 ud P.paso CLH melamina vaiven 2 hojas 181x213 46.62 93.24
mP11RB010 6.000 ud Pernio laton 80/95 mm. codillo 0.48 2.88
mP11W020 18.000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavoén 0.04 0.72
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 174.00 522
TOTAL PARTIDA......c.ceiiiinriniinie e 179.26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
mE13EPL160 m2 P.P.LISA HUECA 1/H PARA PINTAR O LACAR
Puerta de paso ciega de una hoja normalizada, serie econdmica, lisa hueca (CLH) de pino para pintar o lacar, a
gusto de la D.F., de medidas estandar, incluso precerco de pino de 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de
pino de 110x30 mm., tapajuntas moldeados o lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, he-
rrajes de colgar y de cierre latonados, montada y con pomo con cerradura en bafios y aseos, incluso p.p. de me-
dios auxiliares.
m0010B180 0.800 h Oficial 12 carpintero 16.80 13.44
m0010B190 0.900 h  Ayudante carpintero 15.19 13.67
mP11PR010 4500 m  Galce DM R.pino melix 70x30 mm. 2.28 10.26
mP11TR010 10.000 m  Tapajunt. DM MR pino melix 70x10 1.19 11.90
mP11CA120 1.000 m2 P.paso CLH 0.26 0.26
mP11RB010 3.000 ud Pernio latén 80/95 mm. codillo 048 1.44
mP11W020 18.000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavon 0.04 0.72
mP11RP010 1.000 ud Pomo latén normal con resbalén 7.66 7.66
mP11PP010 5300 m  Precerco de pino 70x35 mm. 1.74 9.22
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 68.60 2.06
TOTAL PARTIDA.....cciiitinrinrinre e 70.63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
mE13EPL170 m2 P.P. LISA HUECA 2/H PARA PINTAR O LACAR
Puerta de paso ciega de dos hojas normalizadas, serie econdmica, lisas huecas (CLH) de pino para pintar o lacar
a gusto de la D.F., de medidas estandar, incluso precerco de pino de 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de
pino de 110x30 mm., tapajuntas moldeados o lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, he-
rrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
m0010B180 1400 h Oficial 12 carpintero 16.80 23.52
mO010B190 1584 h  Ayudante carpintero 15.19 24.06
mP11PR010 4500 m  Galce DM R.pino melix 70x30 mm. 2.28 10.26
mP11TR010 10.000 m  Tapajunt. DM MR pino melix 70x10 1.19 11.90
mP11CA120 2000 m2 P.paso CLH 0.26 0.52
mP11RB010 6.000 ud Pernio laton 80/95 mm. codillo 0.48 2.88
mP11W020 36.000 ud Tornillo ensamble zinc/pavén 0.04 144
mP11RP020 2.000 ud Pomo latén pul.brillo c/resbalén 8.28 16.56
mP11PP010 6.000 m  Precerco de pino 70x35 mm. 1.74 10.44
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 101.60 3.05
TOTAL PARTIDA......oeiiinrinrinie s 104.63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
mE13EZL070 m2 P.P.CORREDERA LISAS HUECA 1/H
Puerta de paso ciega corredera de una hoja normalizada, serie economica, lisa hueca (CLH) de pino para pintar o
lacar a gusto de la D.F., de medidas estandar, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco
visto de pino macizo 70x30 mm., tapajuntas moldeados o lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas
caras, juego de poleas, carril galvanizados y manetas de cierre tipo Klein o similar, montada y con p.p. de medios
auxiliares.
m0010B180 2.000 h Oficial 12 carpintero 16.80 33.60
m0010B190 2.000 h  Ayudante carpintero 15.19 30.38
mP11PR010 4500 m  Galce DM R.pino melix 70x30 mm. 2.28 10.26
mP11TR010 10.000 m  Tapajunt. DM MR pino melix 70x10 1.19 11.90
mP11CA140 1.000 m2 P.paso CLH 0.46 0.46
mP11RW030 1.000 ud Juego accesorios puerta corredera 11.94 11.94
mP11RW040 1.700 m  Perfil susp. p.corred. galv. 2.05 349
mP11W140 2.000 ud Maneta cierre dorada p.corredera 0.02 0.04
mP11W020 4000 ud Tornillo ensamble zinc/pavon 0.04 0.16
mP11PP010 5300 m  Precerco de pino 70x35 mm. 1.74 9.22
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 111.50 3.35
TOTAL PARTIDA......oeiiiiiiriinie e 114.80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
mE13SC030 m2 CONTRAVENTANA TABLAS DE ALERCE
Contraventana exterior de madera, para ventanas y/o balcones, formada por cerco directo de pino macizo del pais
12 sin nudos, para barnizar, y hojas practicables de tablas verticales de alerce, para barnizar y cosidas sobre 2 ta-
bloncillos horizontales, incluso herrajes de colgar y de cierre de laton, totalmente montada, ajustada y con p.p. de
medios auxiliares.
m0010B180 1.700 h Oficial 12 carpintero 16.80 28.56
m0010B190 1700 h  Ayudante carpintero 15.19 25.82
mP11PD010 4000 m  Cerco directo p.melix M. 70x50mm 584 23.36
mP11S030 1.000 m2 Contrav. tablas alerce p/barniz. 12.67 12.67
mP11RB030 6.000 ud Pernio latén plan.80x52mm.c/rte. 0.79 474
mP11W080 1.000 ud Cierre 3 puntos canto 70-150 cm. p/vent. 483 483
mP11WO070 1.000 m  Varilla dorada media cafia p/cremonas 1.81 1.81
mP11W020 8.000 ud Tornillo ensamble zinc/pavon 0.04 0.32
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 102.10 3.06
TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiinninrinne e 105.17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
mE14ALE010 m2 VENTANAL FIJO AL. LC. <4m2
Carpinteria de aluminio lacado en color oscuro de 60 micras, en ventanales fijos para huecos de fachada en gene-
ral, menores o iguales a 4 m2., para acristalar con vidrios dobles y de seguridad, compuesta por cerco sin carriles
para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpiee-
za, incluso con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada y nivelada.
mO010B160 0210 h  Oficial 12 cerrajero 16.00 3.36
mO010B170 0.105 h  Ayudante cerrajero 15.04 1.58
mP12PW010 4000 m  Premarco aluminio 5.16 20.64
mP12ALE010 1.000 m2 Ventanal cerr.fijo p/vid.doble 84.37 84.37
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 110.00 3.30
TOTAL PARTIDA......cciiiieniren e 113.25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
mE14ALQ050 m2 PUER. BALCON. AL. LC. PRACTIC. R.P.T. 2 HOJAS

Carpinteria de aluminio lacado en color oscuro de 60 micras, con rotura de puente térmico, en puertas balconeras

practicables de 2 hojas para acristalar con vidrio doble, compuesta por cerco, hojas con zécalo inferior ciego de 30

cm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso

p.p. de partes fijas, segun disefio de proyecto, y medios auxiliares. Totalmente colocada y nivelada

SINTE-FCL-16.
mO010B160 0260 h  Oficial 12 cerrajero 16.00 4.16
m0010B170 0.130 h  Ayudante cerrajero 15.04 1.96
mP12PW010 4000 m  Premarco aluminio 5.16 20.64
mP12ALQ050 1.000 m2 P. balconera pract. r.p.t. 2h. + p.p. fijos 181.59 181.59
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 208.40 6.25

TOTAL PARTIDA.....cooitiniirrinie e 214.60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA CENTIMOS
mE14ALT050 m2 VENT. AL. LC. PRACTICABLE. R.P.T. 2 HOJAS

Carpinteria de aluminio lacado color oscuro de 60 micras, con rotura de puente térmico en ventanas practicables

de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de

colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de me-

dios auxiliares. Totalmente colocada y nivelada sINTE-FCL-3.
mO010B160 0.240 h  Oficial 12 cerrajero 16.00 3.84
mO010B170 0120 h  Ayudante cerrajero 15.04 1.80
mP12PW010 4000 m  Premarco aluminio 5.16 20.64
mP12ALT050 1.000 m2 Vent.practic.rot.pte.term.>1 m2<2 m2 210.37 210.37
%Cl 3.000 % Costes Indirectos 236.70 710

TOTAL PARTIDA.....cctiiitinri it 243.75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA'Y TRES EUROS con SETENTA'Y CINCO

CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE
UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MAQUINA 0.44
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecanicos, sin carga ni transporte al ver-
tedero, incluso p.p. de medios auxiliares.

CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
m3 EXCAVACION VACIADO A MAQUINA T.DUROS 1.92
Excavacion a cielo abierto, en terrenos de consistencia dura, por medios mecanicos, en vacia-
dos y cajeados, con el refinado de paredes y fondos por medios manuales, con extraccion de
tierras fuera de la excavacion, sin carga ni transporte al vertedero, con p.p. de agotamiento de
aguas si fuera necesario y medios auxiliares.

UN EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
m3 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA T.DUROS 14.81
Excavacion en zanjas, en terrenos de consistencia dura, por medios mecanicos, con refinado de
paredes y fondos por medios manuales, con extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin
carga ni transporte de tierras a vertedero, con p.p. de agotamiento de aguas, si fuera necesario, y
medios auxiliares.

CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
m3  EXCAVACION POZOS A MAQUINA T.DUROS 15.58
Excavacién en pozos en terrenos de consistencia dura, por medios mecanicos, con refinado de
paredes y fondos por medios manuales, con extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin
carga ni transporte de tierras a vertedero, con p.p. de agotamiento de aguas, si fuera necesario, y
medios auxiliares.

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECANICO SIN APORTE 2.73
Relleno, extendido y apisonado de tierras propias, a cielo abierto y por medios mecanicos, en
tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, refino de taludes, y con p.p. de me-
dios auxiliares.

DOS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECANICO ZAHORRA 16.92
Suministro, relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecanicos,

en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proc-

tor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de geotextil Danofelt

PY-150 de poliéster punzonado, con un peso de 150 gr/m2 y <48 mm de apertura en ensayo de

perforacion dinamica, extendido sobre la zahorra con solapes de 10 cm, para el posterior relleno

con las tierras y medios auxiliares.

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 02 RED DE TIERRA

02.01

02.02

u TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, ca-
ble de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 30 mts por cada pica y segun plano, uniones me-
diante soldadura aluminotérmica a las armaduras de las zapatas, guias de los aparatos elevado-
res y otros elementos metalicos, incluyendo registro de comprobacion, tapa, puente de prueba y
pequefio material. Con p.p. de lineas de bajada a tierra y cajas de puesta a tierra de equipos y
maquinaria. Todo segun proyecto (planos de puesta a tierra, detalles, memoria de instalaciones y
pliego de condiciones). Cumpliendo REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26. Instalacion completa, fun-
cionando y comprobada.

184.80

CIENTO OCHENTA'Y CUATRO EUROS con OCHENTA

CENTIMOS
u RED EQUIPOTENCIAL BANOS, COCINAS Y EQUIPOS
Red equipotencial en aseos, cuartos de bafio y cocina, realizada con conductor unipolar aislado
HV07-K de 4 mm2, para una tension nominal de 450/750V, conectando a tierra todas las canali-
zaciones metalicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles. Inclu-
so pequefio material y p.p. de cajas de puesta a tierra de equipos y maquinaria. Todo segun pro-
yecto (planos, memoria y pliego de condiciones) y cumpliendo REBT, ITC-BT-18, ICT-BT-26,
ICT-BT-27. Instalada, funcionando y comprobada.

36.43

TREINTAYY SEIS EUROS con CUARENTA'Y TRES

CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 03 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

u ACOMETIDA RED SANEAMIENTO FECALES

Acometida de saneamiento de edificio a la red general municipal de aguas fecales, hasta una dis-
tancia maxima de 10 m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavaciéon manual
de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigén
en masa de enchufe y campana de diametro 300 mm, con junta de goma de 30 cm de diametro
interior, tapado posterior de la acometida con la propia tierra de la zanja en tongadas de 20 cm.
compactadas al 95% del proctor normal excepto los ultimos 50 cm. que seran compactados al
100%, conexiones al pozo y al colector, reposicién completa del pavimento con hormigén en
masa HM-20/P/40/1, con extraccion de tierras y material sobrante fuera de la excavacion, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de agotamiento de aguas, si fuera necesario, y medios
auxiliares.

545.70

QUINIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS con SETENTA

CENTIMOS
u ACOMETIDA RED SANEAMIENTO PLUVIALES
Acometida de saneamiento de edificio a la red general municipal de aguas pluviales, hasta una
distancia maxima de 10 m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavaciéon ma-
nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormi-
g6n en masa de enchufe y campana de diametro 300 mm, con junta de goma de 30 ¢cm de dia-
metro interior, tapado posterior de la acometida con la propia tierra de la zanja en tongadas de 20
cm. compactadas al 95% del proctor normal excepto los ultimos 50 cm. que seran compactados
al 100%, conexiones al pozo y al colector, reposicion completa del pavimento con hormigén en
masa HM-20/P/40/1, con extraccion de tierras y material sobrante fuera de la excavacion, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de agotamiento de aguas, si fuera necesario, y medios
auxiliares.

545.70

QUINIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS con SETENTA

CENTIMOS
u POZO LADRILLO REGISTRO FECALES D=80cm h=1,50m
Pozo de registro de 80 cm de didmetro interior y de 1,5 m de profundidad libre, construido con fa-
brica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, coloca-
do sobre solera de hormigdn HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con malla-
z0; enfoscado y brufiido por el interior redondeando angulos, con mortero de cemento CSIV-W2,
incluso recibido de pates, formacion de canal en el fondo del pozo y formacion de brocal asimétri-
€0 en la coronacion, para recibir el cerco y la tapa de hormigén armado, con p.p. de excavacion,
extraccion de tierras y material sobrante fuera de la excavacion, relleno perimetral posterior, sin
carga ni retirada al vertedero y con agotamiento de aguas, si fuera necesario, y medios auxilia-
res. Totalmente terminado s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

317.75

TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA'Y

CINCO CENTIMOS

u POZO LADRILLO REGISTRO PLUVIALES D=80cm h=1,50m

Pozo de registro de 80 cm de didmetro interior y de 1,5 m de profundidad libre, construido con fa-
brica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, coloca-
do sobre solera de hormigdn HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con malla-
z0; enfoscado y brufiido por el interior redondeando angulos, con mortero de cemento CSIV-W2,
incluso recibido de pates, formacion de canal en el fondo del pozo y formacion de brocal asimétri-
¢o en la coronacidn, para recibir el cerco y la tapa de hormigén armado, con p.p. de excavacion,
con extraccion de tierras y material sobrante, relleno perimetral posterior, sin carga ni retirada al
vertedero, agotamiento de aguas, si fuera necesario y medios auxiliares. Totalmente terminado s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

317.75

TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA'Y

CINCO CENTIMOS

m CANALETA PVC C/REJILLA PEAT./TRANS.GRIS 500x200x130mm

Canaleta sumidero de recogida y drenaje de aguas superficiales para zonas de carga ligera y pe-
sada, formado por piezas prefabricadas de PVC de 500x200x130 mm de medidas exteriores,
sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC gris, colocadas sobre cama de arena de rio com-
pactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material, montado, nivelado, conecta-
do con la red enterrada de aguas pluviales y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

122.15

CIENTO VEINTIDOS EUROS con QUINCE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

UD  RESUMEN

PRECIO

03.06

03.07

03.08

03.09

03.10

u ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS LADRILLO 100x100cm

Arqueta separadora de grasas de 100x100 cm. de medidas interiores y profundidad variable,
construida con fabrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor recibida con mortero de cemento
M-5, enfoscada y brufiida interiormente con mortero de cemento CSIV-W2 (resistente a los sulfa-
tos si fuese necesario), angulos redondeados, sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1
de 20 cm de espesor, codos y piezas especiales de tuberia de fibrocemento o PVC segun sea
la red de saneamiento, tapa formada por losa de hormigén armado de 5 cm. de espesor con cer-
co de perfil laminado L 50.5 mm. y malla de acero soldada al cerco, contracerco de perfil lamina-
do L 55.5 mm. y tirador de acero galvanizado embutido en la tapa, incluso conexién de tubos de
entrada y salida y p.p. de medios auxiliares. La tapa ira enrasada con el pavimento y tendra el
mismo acabado que la soleria donde esta ubicada la arqueta. Se incluye la excavacion, la ex-
traccion de tierras y material sobrante, el relleno posterior de los bordes, sin carga ni transporte a
vertedero y el agotamiento de aguas, si fuera necesario. Totalmente terminada s/ CTE-HS-5,
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

141.27

CIENTO CUARENTA'Y UN EUROS con VEINTISIETE

CENTIMOS
u SUMIDERO SIFONICO PVC C/REJILLA PVC 250x250 SI 120
Sumidero sifénico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm y con salida integrada de 120
mm; para la recogida de aguas pluviales y en locales himedos, instalado y conexionado a la
red general de desag(ie, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, s/
CTE-HS-5. Terminado y funcionando.

24.96

VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA'Y SEIS

CENTIMOS
u ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 38x38x50cm
Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fabri-
ca de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, coloca-
do sobre solera de hormigdn en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida
por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando angulos, con codo de PVC de
45°, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormigdn armado prefabri-
cada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavacion y extraccion, relleno peri-
metral posterior, sin carga ni transporte de las tierras sobrantes a vertedero y agotamiento de
aguas si fuera necesario. Todo terminado y funcionando s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2004.

79.11

SETENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CENTIMOS

u ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 51x51x65¢cm

Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fabri-
ca de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, coloca-
do sobre solera de hormigdn en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida
por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando angulos, con codo de PVC de
45°, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormigdn armado prefabri-
cada y con p.p. de medios auxiliares. Incluso excavacion y extraccion, relleno perimetral poste-
rior, sin carga ni transporte de las tierras sobrantes al vertedero y con agotamiento de aguas si
fuera necesario. Todo terminado y funcionando s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.

113.08

CIENTO TRECE EUROS con OCHO CENTIMOS

u ARQUETA LADRILLO REGISTRO 38x38x50 cm

Arqueta de registro de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo per-
forado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigdn en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior
con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando angulos con solera ligeramente armada con ma-
llazo, y con tapa y marco de hormigon armado prefabricada y con p.p. de medios auxiliares. In-
cluso excavacion y extraccion, relleno perimetral posterior, sin carga ni transporte de las tierras
sobrantes al vertedero y con agotamiento de aguas si fuera necesario. Todo terminado y funcio-
nando s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

68.37

SESENTA 'Y OCHO EUROS con TREINTAYY SIETE

CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

UD  RESUMEN

PR

ECIO

03.11

03.12

03.13

03.14

03.15

03.16

u ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51x51x65 cm

Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo per-
forado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigdn en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior
con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando angulos con solera ligeramente armada con ma-
llazo, con tapa y marco de hormigon armado prefabricada y con p.p. de medios auxiliares. Inclu-
S0 excavacion y extraccion, relleno perimetral posterior, sin carga ni transporte de las tierras so-
brantes al vertedero y con agotamiento de aguas si fuera necesario. Todo terminado y funcionan-
do s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

CIENTO UN
u ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x80 cm
Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo per-
forado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigdn en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior
con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando angulos con solera ligeramente armada con ma-
llazo, con tapa y marco de hormigon armado prefabricada y con p.p. de medios auxiliares. Inclu-
S0 excavacion y extraccion, relleno perimetral posterior, sin carga ni transporte de las tierras so-
brantes al vertedero y con agotamiento de aguas si fuera necesario. Todo terminado y funcionan-
do s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

1

EUROS con DOS CENTIMOS
1

CIENTO CUARENTA'Y UN EUROS con VEINTISIETE

CENTIMOS
m TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELASTICA SN2 C.TEJA 125mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;
con un didmetro 125 mm y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-
nes. Con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequefio material, medios auxiliares,
incluso excavacion y tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima del 2% y
funcionando. Todo segln proyecto y CTE-HS-5.

DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

m TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELASTICA SN2 C.TEJA 160mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;
con un didmetro 160 mm y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-
nes. Con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequefio material, medios auxiliares,
incluso excavacion y tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima del 2% y
funcionando. Todo segln proyecto y CTE-HS-5.

01.02

41.27

16.27

17.64

DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

m TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELASTICA SN2 C.TEJA 200mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;
con un diametro 200 mm y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-
nes. Con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequefio material, medios auxiliares,
incluso excavacion y tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima del 2% y
funcionando. Todo segln proyecto y CTE-HS-5.

VEINTIDOS
m TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELASTICA SN2 C.TEJA 250mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;
con un diametro 250 mm y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-
nes. Con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequefio material, medios auxiliares,
incluso excavacion y tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima del 2% y
funcionando. Todo segln proyecto y CTE-HS-5.

EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

TREINTA'Y CINCO EUROS con TREINTAYY SIETE

CENTIMOS

22.72

35.37
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CUADRO DE PRECIOS 1
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE
UD  RESUMEN PRECIO

03.17

03.18

03.19

03.20

03.21

03.22

m TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELASTICA SN2 C.TEJA 315mm 48.28
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;

con un diametro 315 mm y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de

arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente

hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-

nes. Con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequefio material, medios auxiliares,

incluso excavacion y tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima del 2% y

funcionando. Todo seglin proyecto y CTE-HS-5.

CUARENTA'Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO
CENTIMOS
m COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm 11.31
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 110 mm y con unién por
encolado; colgado mediante abrazaderas metélicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvi-
0s, conexiones, tapones de registro, medios auxiliares y pequefio material, totalmente instalado
con una pendiente no inferior al 1%. Todo s/ CTE-HS-5 y proyecto.

ONCE EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
m COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm 13.08
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 125 mm y con unién por
encolado; colgado mediante abrazaderas metélicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvi-
0s, conexiones, tapones de registro, medios auxiliares y pequefio material, totalmente instalado
con una pendiente no inferior al 1%. Todo s/ CTE-HS-5 y proyecto.

TRECE EUROS con OCHO CENTIMOS
m COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm 17.44
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 160 mm y con unién por
encolado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvi-
0s, conexiones, tapones de registro, medios auxiliares y pequefio material, totalmente instalado
con una pendiente no inferior al 1%. Todo s/ CTE-HS-5.

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS

u ARQUETA LADRILLO DE PASO 38x38x50 cm 61.91

Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fabrica

de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado

sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por

el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando &ngulos, y cerrada superiormente con

un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigén HM-20/P/20/1 ligeramente armada

con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin

incluir la excavacion ni el relleno posterior por ir colocadas en el vaciado ejecutado, s/

CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

SESENTA'Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

m TUBO DRENAJE PE-AD CORRUGADO DOBLE D=125 mm 21.09
Tuberia de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de didmetro nominal 125

mm. Colocada sobre media cafia de pasta de cemento, cama de arena de rio de 10 cm de espe-

sor, geotextil de 125 g/m2 revistiendo la tuberia y relleno posterior con grava filtrante hasta 25 cm

por encima del tubo, con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geo-

textil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacién de zanjas, ni el tapado posterior

de las mismas sobre la grava filtrante. Todo s/ CTE-HS-5.

VEINTIUN EUROS con NUEVE CENTIMOS
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CAPITULO 04 CIMENTACIONES, MUROS Y SOLERAS

04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

04.06

04.07

m2 SOLERA ARMADA HA-25, 20cm 2#15x15x6+ENCACHADO 25cm 30.82
Solera de hormigén de 20 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tmax.20

mm., elaborado en central, i/vertido, colocacion y armado con doble mallazo 15x15x6. Con p.p.

de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, incluso encachado de piedra caliza 40/80 de 25

cm. de espesor, extendido y compactado con pisén hasta conseguir un grado de compactacion

del 95% del proctor normal, con p.p. de membrana impermeabilizante de PVC de 1,5 mm de

espesor, colocada con solapes de 10 cm. como minimo, para corte de humedad por capilaridad

de soleras. Segun NTE-RSS y EHE-08.

TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/1 V. MANUAL CIMENTACION 69.34
Hormigdn en masa HM-20/P/20/1, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de
cimentacion, incluso vertido por medios manuales y colocacion. Segin NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C.

SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y CUATRO
CENTIMOS
m3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/40/1la V.MANUAL CIMENTACION 152.48
Hormigon armado HA-25/P/40/1la, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de ci-
mentacion, incluso armadura (40 kg/m?), vertido por medios manuales, vibrado y colocacion.
Segun normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA'Y
OCHO CENTIMOS
m3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/l MURO 2 CARAS 0,25 V.GRUA 328.77
Hormigdn armado HA-25/P/20/1, elaborado en central, en muro de 25 cm de espesor, incluso ar-
madura (60 kg/m?), encofrado y desencofrado con paneles metalicos de 2,70x2,40m a dos ca-
ras, vertido, encofrado y desencofrado con grta, vibrado, colocado y con p.p. de pasatubos y
encofrados de huecos. Segun normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C.

TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA'Y
SIETE CENTIMOS
m SELLADO JUNTAS HORMIGONADO Y CONSTRUCCION CON BENTONITA 9.96
Tratamiento de juntas de hormigonado y construccion, verticales y horizontales, con cordon hi-
droexpansivo Waterstop tipo RX-101 (seccién 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural (75%)
y caucho (25%) totalmente colocada, con p.p. de malla metalica tipo Revofix para su fijacion.

NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
m3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/l MURO 1 CARA 0,25 V.GRUA 332.61
Hormigdn armado HA-25/P/20/1, elaborado en central, en muro de 25 cm de espesor, incluso ar-
madura (60 kg/m?), encofrado y desencofrado con paneles metalicos de 2,70x2,40m a una cara,
vertido, encofrado y desencofrado con grua, vibrado, colocado y con p.p. de pasatubos. Segun
normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C.

TRESCIENTOS TREINTAY DOS EUROS con SESENTA'Y
UN CENTIMOS

m2 IMPERM. FOSOS ASCENSOR GEOCOMPUESTO BENTONITA VOLTEX DS 53.64

Suministro y colocacion de geocompuesto de bentonita de sodio natural tipo Voltex DS formado

por geotextil tejido (100 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2) y bentonita (minimo 5 kg/m2) uni-

dos mediante proceso de agujado para impermeabilizacion de fosos de ascensor, incluso coloca-

cion de corddn hidroexpansivo Waterstop Rx 101 (20x25 mm) en juntas de hormigonado, fijado

con malla Revofix.

CINCUENTAY TRES EUROS con SESENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
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CAPITULO 05 ESTRUCTURA, FORJADOS Y JUNTAS

05.01

05.02

05.03

05.04

05.05

05.06

m2 ESTRUCT. HORMIGON FORJADO SEMIVIGUETA 30+5 68.00
Estructura de hormigon armado para luces hasta 6 mts., formada por pilares, vigas y zunchos

con forjado de 30+5 cm., con semiviguetas de hormigén pretensado, bovedilla cerdmica

60x25x22 y capa de compresion de hormigén HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plas-

tica, elaborado en central, terminada. Segun normas NTE y EHE-08.

SESENTA Y OCHO EUROS
m2 ESTRUCT. HORMIGON FORJADO VIGUETA AUTORR. 25+5 70.97
Estructura de hormigon armado para luces hasta 6 mts., formada por pilares, vigas y zunchos
con forjado 25+5 cm., con viguetas autorresistentes de hormigon pretensado, bovedilla ceramica
60x25x20 y capa de compresion de hormigon HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plas-
tica, elaborado en central, terminada. Segiin normas NTE y EHE-08.

SETENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
m2 ESTRUCT. HORMIGON FORJADO SEMIVIGUETA 25+5 65.53
Estructura de hormigon armado para luces hasta 6 mts., formada por pilares, vigas y zunchos
con forjado de 25+5 cm., con semivigueta de hormigon pretensado, bovedilla cerdmica
60x25x20 y capa de compresion de hormigdn HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plas-
tica, elaborado en central, terminada. Seglin normas NTE y EHE-08.

SESENTA'Y CINCO EUROS con CINCUENTAY TRES
CENTIMOS
m3 ESTRUCT. LOSA INCLINADA HA-25/P/20 /| ENCOFRADO MADERA 336.04
Hormigon armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, en
losas inclinadas, i/p.p. de armadura (100 kg/m3) y encofrado de madera, con formacion de pel-
dafios en las losas de escalera. Vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Todo terminado se-
gun normas NTE-EME, EHL y EHE-08.

TRESCIENTOS TREINTA'Y SEIS EUROS con CUATRO
CENTIMOS
m ANGULAR DE 60mm ARRANQUE DE CHAPADOS Y FABRICAS 22.28
Angular de 60 mm. con acero laminado S275 en caliente, en remates y arranques de chapados
y fabrica, i/p.p. de anclaje mecanico completo, sujecion, nivelacion, aplomado, pintura de minio
electrolitico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, total-
mente colocado. Seguin normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.
VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
m CARGADERO VIGUETA AUTORRESISTENTE MORTERO 15.59
Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigén pretensado, i/p.p. de emparchado

con elementos de fabrica de ladrillo, replanteo, nivelacion y aplomado, mermas y roturas, limpie-
za y medios auxiliares. Segiin RC-08. Medida la longitud ejecutada.

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS




251

cbpIGo

CUADRO DE PRECIOS 1
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE
UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 06 ALBANILERIA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES

06.01

06.02

06.03

06.04

06.05

06.06

06.07

m2 FAB. BLOQ. HORM. LISO GRIS 40x20x25+A. MURFOR 44.81
Fabrica de bloques huecos de hormigon gris estandar liso de 40x20x25 c¢m. colocando la cara

vista al interior, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de rio M-7,5, re-

llenos de hormigén de 330 kg. de cemento/m3. de dosificacidn y armadura de acero galvaniza-

do, en forma de cercha para tipo de exposicion acorde a tabla 3.3 CTE DB SE-F, Mur-

for®RND.4/Z-150 cada 2 hiladas, segin EC8, ilreplanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de enjar-

jes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,

jambas, ejecucion de encuentros, anclajes Murfor®Anc y piezas especiales, rejuntado, limpieza

y medios auxiliares, sINTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA'Y UN
CENTIMOS

m2 FAB.LADRILLO PERFORADO 10cm 1/2P.INTERIOR MORTERO M-5 16.30

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espesor en interior, recibido

con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y su-

ministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de enjarjes, mer-

mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,

limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-Fy

medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

DIECISEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS
m2  TABICON BLOQUE HORMIGON CELULAR 62,5x50x7cm 22.83
Tabicon de bloques de hormigén celular armado de 62,5x50x7 cm. de 500 kg./m3. de densidad
nominal, recibido con cemento cola, ifreplanteo, nivelacion, aplomado, dinteles, jambas, roturas,
limpieza y medios auxiliares, S/NF-P14.306, deduciendo huecos superiores a 2 m2.

VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
m2 TABICON LHD 24x11,5x7 ¢cm INT. MORTERO M-7,5 16.62
Tabique de ladrillo cerdmico hueco doble 24x11,5x7 cm, en distribuciones y cdmaras, recibido
con mortero de cemento CEM 11/B-M 32,5 N y arena de rio de dosificacion, tipo M-7,5, il re-
planteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte pro-
porcional de andamiajes y medios auxiliares. Segiin UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
m2 TABICON LHD 24x11,5x9 cm INT. MORTERO M-7,5 16.74
Tabique de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x9 cm, en distribuciones y camaras, recibido
con mortero de cemento CEM [1/B-M 32,5 N y arena de rio de dosificacion, tipo M-7,5, i/ re-
planteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte pro-
porcional de andamiajes y medios auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

m2 TRASDOSADO DIRECTO 9,5mm 11.22
Trasdosado directo recibido con pelladas de pasta de agarre (enlucido seco) de suelo a techo, for-

mado por un panel de fibra-yeso de 9,5 mm de espesor, pegado con pasta de agarre. Union en-

tre paneles mediante el empleo de pegamento para juntas. Emplastecido de juntas, con pasta de

juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxi-

liares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segun NTE-PTP, UNE

102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

ONCE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

m2 TRASDOSADO DIRECTO TERMICO 10+40mm 2115
Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado tipo con poliestire-

no expandido de 10+40 mm de espesor y de 15 kg/m3 de densidad, pegado con pasta de aga-

rre. Union entre paneles mediante el empleo de pegamento para juntas. Emplastecido de juntas,

con pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y

medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Seguln

NTE-PTP, UNE 102041 IN y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2

m2

VEINTIUN EUROS con QUINCE CENTIMOS
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06.08

06.09

m2 TRASDOSADOS SEMIDIRECTO 13mm. 36/400

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm de chapa de acero galvaniza-
do de 36 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado de 13 mm
de espesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria,
pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios au-
xiliares.Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segiin NTE-PTP, UNE
102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

16.86

DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

m2 TABIQUE S.PLACO SILENCE 76/48 (15+48+15) a 600 mm PHONIQUE+LM SU
Tabique sistema Placo Silence formado por una placa de yeso laminado Placo Phonique PPH
15 de 15 mm de espesor, atornillada a cada lado externo de una estructura metalica de acero gal-
vanizado a base de railes horizontales y montantes verticales de 48 mm, modulados a 600 mm,
resultando un ancho total del tabique terminado de 78 mm. Incluso lana mineral Supralainel. Parte
proporcional de pasta y cinta de juntas, tomilleria, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles peri-
metrales, casoneto de puerta corredera. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Resisten-
cia al fuego: 60 m, aislamiento acustico al ruido aéreo: 45,2 dB(A). Instalado seguin la documen-
tacion actual de Placo y las normas UNE 102040 IN y UNE 102041 IN.

36.37

TREINTA'Y SEIS EUROS con TREINTA'Y SIETE

CENTIMOS
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CAPITULO 07 CUBIERTAS

07.01

07.02

07.03

07.04

07.05

m2 ESTRUCTURA METALICA LIGERA CUBIERTA NO HABITABLE

Estructura metalica ligera para cubierta no habitable, con cerchas formadas con perfiles ligeros
metélicos obtenidos por laminacion en frio de la chapa galvanizada, colocadas cada 1,20 m. y
correas cada 1,00 m., con perfil C en pares, correas, pies derechos, rastreles, tirante y celosia,
y con perfil U en durmientes y arriostramientos, con dimensiones determinadas y condicionadas
por el calculo estructural, pudiendo ser de la gama base 40 mm. o de 50 mm. Fijada y totalmente
instalada en el forjado existente, y lista para colocar la teja y el tablero de panel sandwich. Unio-
nes mediante tornillos y tacos, ireplanteo, fijaciones, medios auxiliares, pequefio material y ele-
mentos de seguridad, medida en verdadera magnitud.

23.99

VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

m2 CUBIERTA INCLINADA TEJA C/PLACAS XPS e=80 mm S/CERCHAS

Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formacion de pendientes:
estructura metalica ligera tipo cercha (no incluido en este precio); aislamiento térmico: placas rigi-
das de poliestireno extruido de superficie ranurada y mecanizado lateral a media madera, de
600x1250 mm y 80 mm de espesor, resistencia térmica 2,2 (m?K)/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), 300 kPa de resistencia a compresion, factor de resistencia a la difusion del vapor
de agua 150, calor especifico 1400 J/kgK, Euroclase E de reaccion al fuego; cobertura: teja cera-
mica curva, 40x19x16 cm, color rojo; recibida con mortero de cemento M-2,5. Incluso p.p. de
remates, aleros, encuentros, cumbreras, caballetes, tejas de ventilacion, medios auxiliares y pie-
zas especiales. SINTE-QTT-11. Medida en verdadera magnitud.

54.29

CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE

CENTIMOS
m2 CUBIERTA INCLINADA TEJA C/PLACAS XPS e=80 mm S/LOSAS
Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formacion de pendientes:
forjado o losa inclinada (no incluido en este precio); aislamiento térmico: placas rigidas de poliesti-
reno extruido de superficie ranurada y mecanizado lateral a media madera, de 600x1250 mm y
80 mm de espesor, resistencia térmica 2,2 (m?K)/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), 300
kPa de resistencia a compresion, factor de resistencia a la difusion del vapor de agua 150, calor
especifico 1400 J/kgK, Euroclase E de reaccién al fuego; cobertura: teja cerdmica curva,
40x19x16 cm, color rojo; recibida con mortero de cemento M-2,5. Incluso p.p. de remates, ale-
ros, encuentros, cumbreras, caballetes, tejas de ventilacion, medios auxiliares y piezas especia-
les. SINTE-QTT-11. Medida en verdadera magnitud.

54.29

CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE

CENTIMOS
m2 CUB.PL.AJARDI.EXT.ECO.INV.TEXLOSA BICAPA TEXSA
Cubierta constituida por formacion de pendientes con hormigén celular de espesor medio 5 cm,
capa de mortero de 3 cm de espesor minimo, membrana impermeabilizante bicapa adherida, for-
mada por: imprimacion asfaltica con una dotacién minima de 500 gr/m2 tipo Emufal I, adhesién a
fuego de l&mina de betln plastomérico APP con armadura de fibra de vidrio (FV) tipo Moply N
FV 3 kg, con designacion: LA-30-FV, lamina superior totalmente adherida a la anterior de betin
plastomérico APP de elevado punto de reblandecimiento, con tratamiento antirraices y armadura
de fieltro de poliéster (FP) tipo Morterplas FP 4 kg Garden designacion: LBM-40-FP, capa sepa-
radora de poliéster con una resistencia al punzonamiento estatico CBR de 830 N, tipo Rooftex
300, capa de proteccion y drenaje con baldosa aislante formada por una capa de aislamiento tér-
mico de poliestireno extruido de 50 mm de espesor autoprotegida en su cara superior con una
grueso de mortero poroso de 35 mm de espesor tipo Texlosa R /35 Gris, lista para proceder al
acabado. Sistema de acuerdo con el DIT-562 Morteplas/Moplas pendiente cero.

49.57

CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA'Y SIETE

CENTIMOS
m2 CUBIERTA TRANSITABLE SIN AISLAM. MONOCAPA ADHERIDA A SOLAR
Cubierta transitable constituida por: hormigén aislante de arcilla expandida de espesor medio 10
cm. como formacién de pendiente, tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor;
imprimacion asfaltica, Curidan; lamina asfaltica de betun plastomero Esterdan 40 P Pol, con ar-
madura de fieltro de poliéster reforzado, totalmente adherida al soporte con soplete; lamina geotex-
til de 200 g/m2., Danofelt PY-200, lista para solar con pavimento a elegir. Incluso p.p. de en-
cuentros, remates, tratamiento de juntas, solapes y medios auxiliares. Cumple con los requisitos
del C.T.E. Cumple con el Catélogo de Elementos Constructivos del IETcc segin membrana
monocapa.

36.85

TREINTA'Y SEIS EUROS con OCHENTA'Y CINCO

CENTIMOS




254

cbpIGo

CUADRO DE PRECIOS 1
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE
UD  RESUMEN PRECIO

07.06

m2 CUB.PL.TRANS.PRIV.BALD.AMORT.INVERTIDA. BIC.TEXSA 35.84
Cubierta constituida por: formacion de pendientes con hormigdn celular de espesor medio 5 cm,
capa de mortero de 3 cm de espesor minimo; membrana impermeabilizante bicapa adherida for-
mada por imprimacion asfaltica con una dotacion minima de 300 gr/m2 tipo Emufal |, lamina de
betun plastomérico APP con armadura de fieltro de fibra de vidrio (FV) tipo Morterplas FV 3 kg,
designacion: LBM-30-FV, lamina superior totalmente adherida a la inferior, de betln plastomérico
APP con armadura de fieltro de poliéster (FP) tipo Morterplas FP 3 kg, designacién:
LBM-30-FP; capa separadora de polipropileno 100% con una resistencia a la perforacién de
1100 N tipo Texxam 700; capa de aislamiento térmico de poliestireno extruido de resistencia a la
compresién de 3 kp/cm2 y 50mm de espesor; capa separadora de polipropileno 100% con una
resistencia a la perforacion de 1100 N tipo Texxam 700, listo para proceder al acabado. Incluso
p.p. de encuentros, remates, tratamiento de juntas, solapes y medios auxiliares.

TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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CAPITULO 08 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES

08.01

08.02

08.03

08.04

08.05

08.06

m2 AISLAMIENTO SUELO FLOTANTE C/PLACAS XPS e=40 mm

Aislamiento térmico de suelos flotantes formado por placas rigidas de poliestireno extruido, de su-
perficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 600x1250 mm y 40 mm de espesor, resis-
tencia a compresion >= 300 kPa, resistencia térmica 1,75 (m?K)/W, conductividad térmica 0,034
WI/(mK), cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir un re-
crecido posterior de mortero de cemento, como soporte del pavimento (no incluido en este pre-
cio).

11.73

ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

m2 AISLAMIENTO SUELO S-1 ALw=22dB TEXSA ANTIIMPACTO

Aislamiento a ruido de impacto mediante lamina de polietileno extruido de celda cerrada de 5 mm
de espesor, densidad 35 Kg/m3 y resistencia a la compresion 10 kN/m2, tipo Texilen Plus 5
mm, extendida sobre soporte plano y protegido por capa de mortero armado de 4 cm. Solapes
de 100 mm entre Idminas y remonte en todos los encuentros con paramentos verticales como
minimo del total del espesor del pavimento de espesor total 45 mm. y nivel de aislamiento acusti-
¢o a ruido de impacto incremento Lw = 22 dB.

3.08

TRES EUROS con OCHO CENTIMOS

m2 AISLAMIENTO TERMICO PUENTES TERMICOS URSA XPS N RG 30 mm
Aislamiento térmico colocado en puentes térmicos, mediante placas rigidas de poliestireno extrui-
do Ursa XPS N RG, de 30 mm de espesor, i/p.p. de corte, sujecion y colocacion, s/lUNE-EN
13164.

14.23

CATORCE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

m2 AISLAMIENTO TERMICO XPS 40 mm VERTICAL INTERIOR CAMARAS

Aislamiento térmico con paneles de poliestireno extruido de superficie lisa y cantos machiembra-
dos de 40 mm de espesor, colocados a tope para evitar puentes térmicos, i/p.p. de corte y colo-
cacion, medios auxiliares, S'UNE-EN 13164.

8.32

OCHO EUROS con TREINTA'Y DOS CENTIMOS

m2 IMPERMEABILIZACION MONOCAPA ADHERIDA ELASTOM. LOSAS
Impermeabilizacion monocapa, constituida por: imprimacién asfaltica sobre soporte, Curidan; la-
mina asfaltica de betln elastdmero SBS Esterdan 40 P Elast, con armadura de fieltro de poliés-
ter, totalmente adherida al soporte con soplete; lamina geotextil de 200 g/m2. Danofelt PY-200.
Lista para proteger con proteccion pesada. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el
Catélogo de Elementos Constructivos del IETcc segiin membrana monocapa. Dispone de DIT.
"Esterdan pendiente cero". N° 550/10.

11.20

ONCE EUROS con VEINTE CENTIMOS

m2 IMPERMEABILIZACION MUROS LAMINA ASFALTICA+LAMINA DRENANTE
Impermeabilizacidén de muros de cimentacidn por su cara externa, constituida por: imprimacion
asfaltica, Impridan 100; banda de refuerzo Esterdan 30 P Elast; lamina asfaltica de betin elasté-
mero SBS Esterdan 30 P Elast, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro
con soplete; lamina drenante Danodren H-15 Plus, fijlada mecanicamente al soporte; geotextil pa-
ra drenaje del tubo dren. Lista para verter grava filtrante, zahorra y tierras. Cumple con los requi-
sitos del C.T.E. Ficha IM-28 de Danosa. Dispone de DIT para estructuras enterradas. "Ester-
dan-Self Dan-Polydan estructuras enterradas”. N° 567/11.

2315

VEINTITRES EUROS con QUINCE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 09 SOLADOS

09.01

09.02

09.03

09.04

09.05

m2 RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de rio (M-5) de 5 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada,
conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.

1218

DOCE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

m2 TARIMA FLOTANTE ROBLE 3 LAMAS ESP. 14 mm.

Tarima flotante acabado Roble de 2200x195x14 mm., tabla compuesta por cara superior en ma-
dera natural de Roble de 4 mm. de espesor en tres lamas sobre tablero de contrachapado fenoli-
co 0 madera de pino alistonado, con sistema de cierre entre tablas para encolar, acabada con
dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminacion de barniz poliuretano, co-
locado sobre lamina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, incluso p.p. de rodapié rechapa-
do en el mismo material y perfiles de terminacion; huellas, tabicas y zanquin del mismo material;
piezas especiales y material auxiliar. Colocacion sobre recrecido de piso, sin incluir éste, todo
sINTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.

32.56

TREINTA'Y DOS EUROS con CINCUENTA'Y SEIS

CENTIMOS
m2 SOLADO GRES IMITACION PIEDRA NATURAL 24x24x1,3cm
Solado de baldosa de gres extrusionado modelo imitando piedra natural de 24x24x1,3 cm con
junta de 1 cm, para exteriores o interiores (resistencia al deslizamiento Rd> 45 s/UNE-ENV
12633 (clase 3) recibido con mortero de cemento sobre cama de arena de rio. Rejuntado y lim-
pieza s/CTE BD SU y NTE RSB-7.

28.76

VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

m2 SOLERA TERRAZO U/NORMAL MICROGRANO 30x30 C/CLARO C/R

Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, de 30x30 cm. en color claro, con pulido inicial
en fabrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesion de ensayos
de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), ilca-
ma de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, irodapié de terrazo pulido en
fabrica en piezas de 30x7,5 cm. y limpieza, SINTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superfi-
cie realmente ejecutada. Marcado CE obligatorio segtin Anexo ZA de la Norma Europea
UNE-EN 13748-1:2005.

30.94

TREINTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

m2  PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO
Pulido y abrillantado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.

6.52

SEIS EUROS con CINCUENTA'Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE
UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 10 REVESTIMIENTOS CERAMICOS

10.01

10.02

m2 ALICATADO GRES ESMALTADO COLOR 25x25 REC.ADHESIVO C/JUNTA 34.40
Alicatado con plaqueta de gres esmaltado color 25x25 c¢m. (Blb, Blla s'tUNE-EN-14411), colo-

cacion a linea, recibido con adhesivo cementoso C1T seguin EN-12004 ibersec tile, sin incluir

enfoscado de mortero, incluso p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, esquinas-cantoneras,

rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm segun EN-13888 Ibersec junta

color y limpieza, SINTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
m MOLDURA GRES ESMALTADO MEDIA CANA 5x25cm 14.10
Moldura gres esmaltado media cafia de 5x25 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 Ry arena de miga (M-5), p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con material
cementoso color CG2 para junta de 10 mm segtin EN-13888 Ibersec junta color y limpieza,
SINTE-RPA-3, medido en su longitud.

CATORCE EUROS con DIEZ CENTIMOS
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RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE
UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 11 PIEDRA NATURAL

11.01

11.02

m3 MAMPOSTERIA ORDINARIA GRANITO 1 C/VISTA 206.20
Mamposteria ordinaria de piedra granitica a una cara vista, recibida con mortero de cemento

CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor, con p.p. de chapa-

dos, jambas, dinteles y vierteaguas, i/preparacion de piedras, asiento, recibido, nivelado, rejunta-

do, limpieza y medios auxiliares, SINTE-EFP-6, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

DOSCIENTOS SEIS EUROS con VEINTE CENTIMOS

m3 MAMPOSTERIA ORDINARIA GRANITO 2 C/VISTAS 280.07
Mamposteria ordinaria de piedra granitica a dos caras vistas, recibida con mortero de cemento

CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor, con p.p. de chapa-

dos y vierteaguas, ilpreparacion de piedras, asiento, recibido, nivelado, rejuntado, limpieza y

medios auxiliares, SINTE-EFP-6, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SIETE CENTIMOS
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RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE
UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 12 FACHADA VENTILADA DE MADERA

12.01

12.02

m2 FACHADA VENTILADA MADERA ALERCE. ANCLAJE OCULTO 102.58
Ejecucion de fachada ventilada de dos hojas, la interior apoyada en el forjado, de 1/2 pie de es-
pesor de fabrica, de ladrillo ceramico perforado, para revestir por el interior, de 24x11,5x10 cm.,
recibida con mortero de cemento tipo M-5, y la segunda con hoja exterior pasante de 21 mm de
espesor de tabla de madera alerce, de 120 mm de ancha, acabado barnizado, textura satinada,
colocadas con una modulacion y juntas verticales y horizontales a decidir por la D.F., sujetas
mediante un sistema homologado de fijacion oculta con una subestructura de aluminio fijada a
cantos de forjados. Incluso p.p. de elementos de sujecion a forjado, ménsulas y conectores de
las hojas, piezas especiales, remates laterales, formacion de dinteles, zunchos y jambas, y eje-
cucion de encuentros. Eliminacion de restos y limpieza final, con p.p. de andamiajes y medios
auxiliares. Segun RC-08. Medido deduciendo huecos mayores 4 m2.

CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA'Y OCHO
CENTIMOS
m2 ENFOSCADO CSIIl-W1 CAMARA FACHADA VENTILADA 5.24
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 en interior de camaras de aire de 20 mm. de espesor,
ifp.p. de andamiaje, SINTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.

CINCO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

coDIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 13 YESOS
13.01 m2 TENDIDO YESO NEGRO VERTICAL, INCLINADO Y HORIZONTAL 5.11
Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos verticales, horizontales e inclinados, de 15
mm. de espesor con maestras cada 3 m. en verticales y perimetrales en horizontales, ifforma-
cion de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimentos y p.p. de medios auxiliares.
SINTE-RPG-9, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
CINCO EUROS con ONCE CENTIMOS
13.02 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO HORIZONTAL S/MAESTRAS 8.72

Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos inclinados
y horizontales, de 15 mm. de espesor, incluso formacién de rincones, guarniciones de huecos,
remates con pavimento, cantos vistos de losas, incluso p.p. de guardavivos de plastico y metal
y colocacién de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a2 m2 y en
verdadera magnitud.

OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS




261

cbpIGo

CUADRO DE PRECIOS 1
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE
UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 14 TECHOS SUSPENDIDOS

14.01

14.02

14.03

m2 FALSO TECHO BANDEJA ALUMINIO LISA 60x60 P.V. 3547
Falso techo metélico a base de bandejas lisas de aluminio de 600x600 mm y 0,5 mm de espe-
sor con bordes enrasados, lacadas en color blanco con acabado postlacado, apoyadas sobre
perfileria vista formada por perfiles primarios y secundarios suspendidos del techo mediante vari-
llas, i/p.p. de elementos de remate y sujecién y andamiaje, instalado sINTE-RTP-18, medido de-
duciendo huecos superiores a 2 m2.
TREINTA'Y CINCO EUROS con CUARENTA'Y SIETE
CENTIMOS
m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA 16.79
Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm, recibida con esparto y pasta de escayola,
ilrepaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, con p.p. de tabicas,
sINTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.
DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA CON DEXTRINA 17.55
Falso techo de placas de escayola lisa con dextrina de 120x60 cm., recibida con esparto y pas-
ta de escayola, irepaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, con p.p. de ta-
bicas, sSINTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA'Y CINCO
CENTIMOS
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RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 15 CARPINTERIA DE MADERA

15.01

15.02

15.03

15.04

15.05

m2 P.P. LISA HUECA 1/H PARA PINTAR O LACAR

Puerta de paso ciega de una hoja normalizada, serie econdmica, lisa hueca (CLH) de pino para
pintar o lacar, a gusto de la D.F., de medidas estandar, incluso precerco de pino de 110x35
mm., galce o cerco visto macizo de pino de 110x30 mm., tapajuntas moldeados o lisos de DM
rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y de cierre latonados, mon-
tada y con pomo con cerradura en bafios y aseos, incluso p.p. de medios auxiliares.

70.63

SETENTA EUROS con SESENTA'Y TRES CENTIMOS

m2 P.P. LISA HUECA 2/H PARA PINTAR O LACAR

Puerta de paso ciega de dos hojas normalizadas, serie econémica, lisas huecas (CLH) de pino
para pintar o lacar a gusto de la D.F., de medidas estandar, incluso precerco de pino de 110x35
mm., galce o cerco visto macizo de pino de 110x30 mm., tapajuntas moldeados o lisos de DM
rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y de cierre latonados, mon-
tada, incluso p.p. de medios auxiliares.

104.63

CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA'Y TRES

CENTIMOS
m2 P.P.CORREDERA LISAS HUECA 1/H
Puerta de paso ciega corredera de una hoja normalizada, serie economica, lisa hueca (CLH) de
pino para pintar o lacar a gusto de la D.F., de medidas estandar, incluso doble precerco de pino
70x35 mm., doble galce o cerco visto de pino macizo 70x30 mm., tapajuntas moldeados o lisos
de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, juego de poleas, carril galvanizados y
manetas de cierre tipo Klein o similar, montada y con p.p. de medios auxiliares.

114.80

CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA CENTIMOS

ud P.P. LISA HUECA 2H VAIVEN Y 0JO DE BUEY

Puerta de paso de vaiven con ojo de buey, normalizada, serie econémica, lisa hueca (CLH) de
melamina en color, de medidas 181x213 c¢m., con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., ta-
pajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm. para pintar o lacar, en ambas caras,
herrajes de colgar latonados, con zécalo inferior de chapa de 30 cm., montada, colocada y ajus-
tada, incluso con p.p. de medios auxiliares.

179.26

CIENTO SETENTA'Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS

CENTIMOS
m2  CONTRAVENTANA TABLAS DE ALERCE
Contraventana exterior de madera, para ventanas y/o balcones, formada por cerco directo de pi-
no macizo del pais 12 sin nudos, para barnizar, y hojas practicables de tablas verticales de aler-
ce, para bamizar y cosidas sobre 2 tabloncillos horizontales, incluso herrajes de colgar y de cie-
rre de laton, totalmente montada, ajustada y con p.p. de medios auxiliares.

105.17

CIENTO CINCO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE
UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 16 CARPINTERIA EXTERIOR

16.01

16.02

16.03

16.04

16.05

16.06

m REMATE PERIMETRAL DE ALUMINIO EN HUECOS DE FACHADA 15.94
Remate de chapa de aluminio lacado de 50 ¢cm de desarrollo y color a elegir por la D.F., en re-

mates laterales, jambas y dinteles de huecos, incluso parte proporcional de solapes, accesorios

y elementos de fijacion, juntas de estanqueidad, sellado de juntas con silicona incolora, limpieza,

totalmente instalado y con medios auxiliares. Medido en verdadera magnitud.

QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
m VIERTEAGUAS ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm 29.38
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 13 micras con goterén, formado por piezas de un
espesor de 1,5 mm. y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 325Ny
arena de rio M-5 y adhesivo de resina Epoxi, ifsellado de juntas con silicona incolora y limpieza,
medido en su longitud. Color a elegir por la D.F.

VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
m ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO 23.94
Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1 mm. de espesor y 60 cm. de desarrollo,
con goterdn a los dos lados, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio
M-5y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona y limpieza, medido en su longi-
tud.

VEINTITRES EUROS con NOVENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

m2 VENT. AL. LC. PRACTICABLE. R.P.T. 2 HOJAS 243.75

Carpinteria de aluminio lacado color oscuro de 60 micras, con rotura de puente térmico en venta-

nas practicables de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta

por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sella-

do de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada y nivelada

sINTE-FCL-3.

DOSCIENTOS CUARENTA'Y TRES EUROS con SETENTA
Y CINCO CENTIMOS

m2 VENTANAL FIJO AL. LC. <4m2 113.25

Carpinteria de aluminio lacado en color oscuro de 60 micras, en ventanales fijos para huecos de

fachada en general, menores o iguales a 4 m2., para acristalar con vidrios dobles y de seguri-

dad, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada

sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieeza, incluso con p.p. de medios auxiliares.

Totalmente colocada y nivelada.

CIENTO TRECE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
m2 PUER. BALCON. AL. LC. PRACTIC. R.P.T. 2 HOJAS 214.60
Carpinteria de aluminio lacado en color oscuro de 60 micras, con rotura de puente térmico, en
puertas balconeras practicables de 2 hojas para acristalar con vidrio doble, compuesta por cerco,
hojas con zécalo inferior ciego de 30 cm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre pre-
cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de partes fijas, segun disefio de pro-
yecto, y medios auxiliares. Totalmente colocada y nivelada s/INTE-FCL-16.

DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA
CENTIMOS
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CAPITULO 17 CERRAJERIA

17.01

17.02

17.03

17.04

17.05

17.06

17.07

17.08

m2 REJILLA FIJA VENTILACION EN ACERO 513.94
Rejilla fija para ventilacién elaborada en taller, de medidas segun disefio de proyecto, ejecutada

con perfiles de acero laminado en frio, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular

50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor minimo 0,8 mm., patillas de fijacién, pequefio ma-

terial, con p.p. de dos manos de imprimacion anticorrosiva y dos manos de pintura al esmalte.

Incluso montaje y recibido de albafileria.

QUINIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

m BARANDILLA RAMPAS TUBO 50x4 mm. T.50/6 89.18

Barandilla para rampas accesibles, para personas con discapacidad, de 90 ¢cm. de altura, cons-

truida en acero laminado en frio, formada por perfiles verticales T 50/6 mm. colocados cada 100

cm. y pasamanos tubular de 50x4 mm., incluso anclajes a elementos de fabrica, losas, soleras

o forjados. Con p.p. de pequefio material, piezas de remate, escudos, dos manos de imprima-

cion anticorrosiva y dos manos de pintura al esmalte, elaborada en taller y montaje en obra (sin

incluir recibido de albafiileria).

OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
m BARANDILLA ESCALERA TUBOS D=50 Y D=15 67.69
Barandilla de escalera de 100 cm. de altura, construida con perfiles de tubo hueco de acero lami-
nado en frio, con pasamanos de seccion circular de didmetro 50 mm. y 1 mm. de espesor y ba-
rrote vertical de tubo redondo de 15 mm. de diametro, con prolongacion para anclaje a la losa,
separados 10 cm. Con p.p. de pequefio material, piezas de remate, escudos, dos manos de im-
primacion anticorrosiva y dos manos de pintura al esmalte, elaborada en taller y montaje en obra
(sin incluir recibido de albafiileria).

SESENTA'Y SIETE EUROS con SESENTA 'Y NUEVE
CENTIMOS
m PASAMANOS TUBO D=50 mm 30.45
Pasamanos metalico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frio de diametro 50
mm., con p.p. de patillas de sujecion a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada
50 cm., pequefio material, piezas de remate, escudos, dos manos de imprimacion anticorrosiva
y dos manos de pintura al esmalte, incluso montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).

TREINTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
m BARANDILLA TUBOS HORZ. Y VERT. TERRAZAS 70.94
Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frio de sec-
cion circular, el superior horizontal de 50 mm. como pasamanos, dos intermedios horizontales de
40 mm., arriba y abajo, a 12 cm. del pasamanos el superior y a igual distancia del suelo el infe-
rior, barrotes verticales de 30 mm. de didmetro entre los dos anteriores en toda su longitud y sol-
dados entre ellos dos cada 10 cm., y pilastras verticales cada 70 cm. en pletina de 50x8 mm.
desde el pasamanos hasta el suelo con prolongacion para anclaje a elementos de fabrica, solera,
losa o forjado y soldadas a todos los barandales horizontales intermedios de la barandilla. Con
p.p. de pequefio material, piezas de remate, escudos, dos manos de imprimacion anticorrosiva y
dos manos de pintura al esmalte, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de al-
bafilleria).
SETENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
u DOBLE REJILLA VENTILACION 15x15cm MORTERO 20.93
Doble rejilla de ventilacion de 15x15 cm estampada de aluminio, colocada una en la fachada, y
la otra en el interior del local, espacio o cuarto a ventilar, i/apertura de los huecos necesarios, re-
cibida con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6 la rejilla exterior, y con
escayola la rejilla interior. Incluso p.p. de remates, pequefio material, tubo flexible Expirofles,
ajustes y ayudas, SINTE-ISV, medida la unidad de obra terminada y funcionando.

VEINTE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
m RECIBIDO BARANDILLA METALICA CON MORTERO 16.45
Recibido de barandilla metalica en escaleras, balcones o terrazas, con mortero de cemento CEM
[I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, o realizando anclajes especificos sobre el soporte, total-
mente colocada y aplomada, iapertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpie-
za y medios auxiliares. Segiin RC-08. Medida la longitud realmente ejecutada.

DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
m RECIBIDO DE PASAMANOS C/YESO 13.03
Recibido de pasamanos de madera o metélico con pasta de yeso negro, totalmente colocado,

ifapertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medi-
da la longitud realmente ejecutada.

TRECE EUROS con TRES CENTIMOS




265

cbpIGo

CUADRO DE PRECIOS 1
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

UD  RESUMEN

PRECIO

17.09

17.10

17.11

17.12

1713

1714

17.15

u PUERTA DE REGISTRO INSTALACIONES 60x50

Suministro y colocacién de puerta de chapa lisa, para registro de instalaciones y canalizaciones
en la camara de aire bajo forjado sanitario, realizada en bastidor de tubo de acero y chapa de
acero galvanizado de 1,5 mm. de espesor, con cerradura, incluso herrajes de colgar, cerco de
perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura
epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra. (sin incluir recibido de
albafiileria). Dimensiones 60x50 cm.

273.42

DOSCIENTOS SETENTAY TRES EUROS con CUARENTA

Y DOS CENTIMOS
m2 RECIBIDO CERCOS EN MURO INTERIOR DE BLOQUE
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento de bloque de hor-
migon, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, totalmente
colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segin RC-08.
Medida la superficie realmente ejecutada.
Recibida a cara exterior para que no se vean los puntos de union en el muro.

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE

CENTIMOS
m CHIMENEA HELICOIDAL D=300 mm.
Instalacion completa de chimenea helicoidal homologada, para ventilacion, calefaccion o campa-
na de cocina, con doble pared de D=300 mm., interior inoxidable AISI-316, aislamiento de lana
de roca y exterior inoxidable, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos, abrazaderas, pequefio
material y accesorios. Todo montado, instalado y funcionando.

CIENTO SESENTAY UN EUROS con NOVENTA'Y

CUATRO CENTIMOS
m CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 300 mm.
Instalacion completa de chimenea homologada, para ventilacion, calefaccion o campana de coci-
na, aislada y con doble pared lisa de 300 mm. de diametro interior, fabricada interior y exterior-
mente en acero inoxidable, con aislamiento de lana de roca. Incluso codos, derivaciones, man-
guitos, abrazaderas, pequefio material y demas accesorios, y con p.p. de caperuza metalica pa-
ra remate de chimenea. Todo montado, instalado y funcionando.

23.59

161.94

263.40

DOSCIENTOS SESENTAY TRES EUROS con CUARENTA

CENTIMOS
u PUER.CORTAFUEGOS EI2-30-C5 1,00x2,10 1H
Puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada EI2-30-C5,
construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cdmara interme-
dia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm.
de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-
matico, elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimeriza-
da al horno, herrajes, montada y recibida, con p.p. de medios auxiliares.

DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS

CENTIMOS
u PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 1,00x2,10 1H
Puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada EI2-45-C5,
construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cdmara interme-
dia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm.
de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-
matico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimeriza-
da al horno, herrajes, montada y recibida, con p.p. de medios auxiliares.

222.22

239.82

DOSCIENTOS TREINTA'Y NUEVE EUROS con OCHENTA

Y DOS CENTIMOS

u PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 1,80x2,10 2H

Puerta metalica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,80x2,10 m., homologada EI2-60-C5,
construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cdmara interme-

dia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm.

de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-

matico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimeriza-

da al homo, herrajes, montada y recibida, con p.p. de medios auxiliares.

CUATROCIENTOS SESENTAY CINCO EUROS con

CINCO CENTIMOS

465.05
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17.16

1747

1718

17.19

17.20

u PUERTA CHAPA LISA 90x200 GALV. 1H

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. realizada con doble chapa de acero galvanizado
de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar y seguridad, cerra-
dura con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a
obra, elaborada en taller, montada, recibida, con ajuste y fijacion en obra, incluso p.p. de medios
auxiliares.

CIENTO DOS EUROS con QUINCE CENTIMOS

u P.ENTRADA SEGUR. 181x213 LACADA COLOR

Puerta de entrada de seguridad de dos hojas, de medidas totales 181x213 c¢m., construida con

dos chapas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado en laca-

do RAL a determinar, con estampacion profunda en relieve a dos caras, nucleo inyectado de es-

puma rigida de poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de

seguridad embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frio de 100x55

cm. y 1,50 mm. de espesor con burlete, pomo tirador, escudo, manivela y mirilla, con garras pa-

ra recibir a obra, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijacion en obra.

SETECIENTOS CINCUENTA'Y SIETE EUROS con
SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

u P.ENTRADA SEGUR. 141x213 LACADA Y MADERA

Puerta de entrada de seguridad de dos hojas, de medidas totales 141x213 c¢m., construida con

dos chapas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado lacado,

RAL a determinar, en la cara interior y acabado en madera Alerce en la cara exterior, con estam-

pacién profunda, nicleo inyectado de espuma rigida de poliuretano de alta densidad, con tres bi-

sagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida con tres puntos de cierre, con cer-

co de acero conformado en frio de 100x55 cm. y 1,50 mm. de espesor con burlete, pomo tirador,

escudo, manivela y mirilla, con garras para recibir a obra y elaborada en taller. Incluso recibido,

fijacion y ajuste en obra.

QUINIENTOS OCHO EUROS con TREINTA'Y SIETE
CENTIMOS

u TAPA REGISTRO EI2-60-C5 1,00x0,50 1H

Registro metalico cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x0,50 m., homologada EI2-60-C5,

construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara interme-

dia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm.

de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura, elaborada en taller, ajuste y fijacién

en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno, herrajes, montada y recibida,

con p.p. de medios auxiliares.

SESENTAY SIETE EUROS con SETENTA'Y DOS
CENTIMOS

m2 REV. VERT. CHAPA e=3 mm

Revestimiento de paramentos verticales con chapa de aluminio lacado de 13 micras y 3 mm. de

espesor, i/p.p. de rastrales de fijacidn de tubo 40x40x1,5, doblado, cortes, montaje, alma interior

en un material solido que le de resistencia al conjunto ante los golpes, adhesivo de resina Epoxi,

ifsellado de juntas con silicona y limpieza.

TREINTAY OCHO EUROS con TREINTAY TRES
CENTIMOS

102.15

751.79

508.37

67.72

38.33




267

cbpIGo

CUADRO DE PRECIOS 1
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE
UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 18 SANEAMIENTO VERTICAL

18.01

18.02

18.03

18.04

18.05

18.06

m CANALON ALUMINIO CUADRADO DESARROLLO 400mm 28.15
Canaldn visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de seccion cuadrada, con

un desarrollo de 400 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm y total-

mente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado,

soldaduras y piezas de conexion a bajantes, completamente instalado.

VEINTIOCHO EUROS con QUINCE CENTIMOS
m TUBERIA PVC SERIE B 40 mm 3.60
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diametro, con uniones
pegadas, colocada en instalaciones interiores de desagie, para bafios, cocinas y cuartos de ba-
sura, con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequefio material, instalada con una
pendiente no inferior al 1% y funcionando. Todo s/CTE-HS-5.

TRES EUROS con SESENTA CENTIMOS
m TUBERIA PVC SERIE B 50 mm 442
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de didmetro, con uniones
pegadas, colocada en instalaciones interiores de desagie, para bafios, cocinas y cuartos de ba-
sura, con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequefio material, instalada con una
pendiente no inferior al 1% y funcionando. Todo s/CTE-HS-5.

CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
m BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 110 mm 18.28
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm de didmetro, con sistema de union por enchu-
fe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metalicas, incluso con p.p. de
piezas especiales de PVC, conexiones, pequefio material, medios auxiliares y tramos colgados
en los desvios de la instalacion. Todo instalado y funcionando segun proyecto y CTE-HS-5.

DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
m BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm 10.41
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 110 mm de didmetro, con sistema de union
por junta elastica, colocada con abrazaderas metélicas, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, conexiones, pequefio material, medios auxiliares y tramos colgados en los desvios hori-
zontales de la instalacion. Todo instalado y funcionando segtn proyecto y CTE-HS-5.

DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
m BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm 12.77
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm de didmetro, con sistema de union
por junta elastica, colocada con abrazaderas metalicas, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, conexiones, pequefio material, medios auxiliares y tramos colgados en los desvios hori-
zontales de la instalacion. Todo instalado y funcionando segun proyecto y CTE-HS-5.

DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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CAPITULO 19 INSTALACION DE FONTANERIA

19.01

19.02

19.03

19.04

19.05

19.06

19.07

u ACOMETIDA DN63 mm 1 1/2" POLIETILENO

Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm, hasta una longitud maxima de 8 m, re-
alizada con tubo de polietileno de 40 mm de diametro nominal de alta densidad, con collarin de to-
ma de P.P., derivacién a 1 1/2", codo de latén, enlace recto de polipropileno, llave de esfera la-
ton roscar de 1 1/2", ilp.p. de piezas especiales, llaves, valvulas, pequefio material y acceso-
rios. Todo segun proyecto y s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada y funcionando.

111.64

CIENTO ONCE EUROS con SESENTA'Y CUATRO

CENTIMOS
u CONTADOR DN 65-2 1/2" EN ARMARIO
Contador de agua de 2 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de aco-
metida y a la red de distribucion interior, incluso instalacién de dos valvulas de esfera de 2 1/2",
grifo de prueba, valvula de retencidn y demas material auxiliar, montado y funcionando, con p.p
de red interior y tuberia de abastecimiento y distribucion, incluso timbrado del contador por la De-
legacion de Industria, sin incluir la acometida. Todo para alcanzar el objetivo del proyecto y
sICTE-HS-4.

933.13

NOVECIENTOS TREINTA'Y TRES EUROS con TRECE

CENTIMOS
u DEPOSITO PRFV CILINDRICO DE 3000 |
Suministro y colocacion de depésito cilindrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capa-
cidad para 3000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulacion de llenado, flotador de po-
lietileno y boya expandida de 1 1/2", valvula antiretorno y dos valvulas de esfera de 1 1/4",
montado y nivelado con p.p. de piezas especiales, llaves, accesorios y pequefio material, inclu-
S0 con p.p. de tuberia de abastecimiento y distribucion. Todo completamente instalado, terminado
y funcionando para alcanzar el objetivo del proyecto.

737.99

SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA'Y

NUEVE CENTIMOS

u GRUPO PRESION P/5 VIV. h=9m

Suministro y colocacion de grupo de presion completo, con capacidad de elevacion del agua
hasta 9 metros, formado por electrobomba de 1 CV a 220 V, deposito de presion de acero galva-
nizado con manémetro, e instalacion de valvula de retencion de 1"y llaves de corte de esfera de
1", incluso con p.p. de tubos y piezas especiales de cobre, entre los distintos elementos, instala-
do y funcionando, incluido el conexionado eléctrico de la bomba y el cuadro, con p.p de red inte-
rior de tuberia de distribucion de las caracteristicas indicadas en los planos. Todo para alcanzar el
objetivo del proyecto y sS/ICTE-HS-4.

632.69

SEISCIENTOS TREINTA'Y DOS EUROS con SESENTA'Y

NUEVE CENTIMOS

m TUBERIA POLIPROPILENO SDR-6 20x3,4mm

Tuberia de polipropileno sanitario de 20x3,4 mm. de diametro nominal, SDR-6
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores, desde la caldera hasta el cuarto hu-
medo, para el retorno del agua caliente sanitaria, con p.p. de piezas especiales de polipropileno,
totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y con proteccién y
aislamiento superficial. Todo s/CTE-HS-4 y proyecto.

4.82

CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

m TUBERIA POLIPROPILENO SDR-6 50x8,4mm

Tuberia de polipropileno sanitario de 50x8,4 mm. de didmetro nominal, SDR-6
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores, desde la caldera hasta el cuarto hu-
medo, para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instala-
da y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y con proteccion y aislamiento su-
perficial. Todo s/CTE-HS-4 y proyecto.

11.66

ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

m TUBERIA POLIPROPILENO SDR-6 63x10,5mm

Tuberia de polipropileno sanitario de 63x10,5 mm. de didametro nominal, SDR-6
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores, desde la caldera hasta el cuarto hu-
medo, para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instala-
da y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y con proteccion y aislamiento su-
perficial. Todo s/CTE-HS-4 y proyecto.

16.99

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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19.08

19.09

19.10

19.11

u INST. AGUA F. CUARTO DE BASURAS 138.65
Instalacion de fontaneria para un cuarto de basuras, dotado de un punto de agua con un grifo en la

pared, realizada con tuberias de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874, para la red de agua fria, y

con tuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagies, con los didmetros nece-

sarios para cada punto de servicio, terminada y funcionando. Todo s/CTE-HS-4/5 y proyecto.

CIENTO TREINTA'Y OCHO EUROS con SESENTA'Y
CINCO CENTIMOS

u INST. AGUA F.C. ASEO C/LAV+INOD. 169.44

Instalacién de fontaneria para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberias de poli-

propileno, UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua fria y caliente, y con tuberias de PVC

serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagies, con los diametros necesarios para cada punto

de servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de

110 mm. y mangueton para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. Todo

s/CTE-HS-4/5 y proyecto.

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

u INST. AGUA F.C. COCINA COMPLETA 236.26

Instalacion de fontaneria para una cocina, dotandola con tomas para fregadero, lavamanos y la-

vavajillas, realizada con tuberias de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua

fria y caliente, y con tuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagties, con los

diametros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales, incluso con p.p. de

bajante de PVC de 110 mm., y prevision de tomas de agua para sistema de calefaccién, con

entrada y salida de 20 mm. Toda terminada y funcionando s/ICTE-HS-4/5 y proyecto.

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS
CENTIMOS

u EQUIPO ECOLOGICO AHORRO AGUA AQUARETURN 229.76

Suministro y colocacién de equipo ecoldgico de ahorro de agua y energia para instalaciones de

fontaneria en instalaciones de uso individual, que evita la pérdida de agua y energia al abrir el gri-

fo en espera del agua caliente y que permite la recirculacién del agua aun no calentada del con-

ducto de agua caliente, hacia la tuberia de agua fria, sin pérdida de agua mientras se produce el

calentamiento de la misma, con una potencia de 124 Wy 1 W en reposo, y con presion de traba-

jo de 1-8 Atmésferas, provisto de cable y clavija de conexion a red eléctrica de 2,00 m. de longi-

tud. Totalmente instalado bajo lavabo, anclaje del equipo a pared, conexionado de este a red de

fontaneria por medio de sus conexiones con ajuste de hasta 10cm a las llaves de escuadra de

aparato, y a grifo por medio de los propios latiguillos de los grifos de agua caliente y fria, total-

mente instalado, conexionado a red eléctrica, probado y funcionando.

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA'Y
SEIS CENTIMOS
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CAPITULO 20 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA

20.01

20.02

20.03

20.04

20.05

u LAVABO 52x41 C/PEDESTAL VICTORIA BLANCO 127.37
Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 52x41 cm., mod. Victoria de Roca, colocado con pe-

destal y con anclajes a la pared, con grifos monobloc, con rompechorros, incluso vélvula de de-

saglie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de

1/2", instalado y funcionando.

CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA'Y SIETE
CENTIMOS
u INODORO TANQUE BAJO VICTORIA BLANCO 133.71
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, mod. Victoria de Roca, colocado median-
te tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con
tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con lla-
ve de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

CIENTO TREINTAY TRES EUROS con SETENTA'Y UN
CENTIMOS

u LAVABO MINUSVALIDOS C/APOYO CODOS G.GERONT. 583.65

Lavabo especial para minusvalidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca conca-

va, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagtie superior y jabonera

lateral, colocado mediante pemos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca lar-

ga, con aireador y enlaces de alimentacién flexibles, cromado, incluso vélvula de desaguie de 32

mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas vy latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y

funcionando, s/CTE-DB-SUA.

QUINIENTOS OCHENTA'Y TRES EUROS con SESENTAY
CINCO CENTIMOS
u INODORO MINUSVALIDO TANQUE BAJO 372.87
Inodoro especial para minusvalidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al
suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonémico abierto por delante y tapa blan-
¢os, y cisterna con mando neumatico, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra
de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2", sICTE-DB-SUA.

TRESCIENTOS SETENTAY DOS EUROS con OCHENTA'Y
SIETE CENTIMOS
u ESPEJO RECLINABLE P/MINUSVALIDOS 570x625 mm 303.30
Espejo reclinable especial para minusvalidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de
aluminio con recubrimiento en nylon, incorpora una lamina de seguridad como proteccion en caso
de rotura, instalado.

TRESCIENTOS TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS
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CAPITULO 21 INSTALACION DE ELECTRICIDAD

21.01

21.02

21.03

21.04

21.05

m ACOMETIDA TRIFASICA 4x50 mm2 Al, TUBO PVC 160 mm

Acometida enterrada trifasica entubada en zanja formada por conductores unipolares aislados de
aluminio con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV Al 4x50 mm? para una tension
nominal de 0,6/1 kV, bajo tubo de polietileno de doble pared D=160 mm, incluido zanja de 50x85
cm, cama de 5 cmy capa de proteccion de 10 cm ambas de arena de rio, proteccion mecénica
mediante tubo de polietileno de doble pared de D=160 mm, tubo de reserva D=160 mm, y cinta
sefializadora. Homologada por la compafiia suministradora. Totalmente instalado y conexionado;
segun REBT, ITC-BT-07, ITC-BT-11 e ITC-BT-21.

40.21

CUARENTA EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

u CAJA GENERAL PROTECCION 400A.

Caja general de proteccidn 400 A incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 A pa-
ra proteccion de la linea linea general de alimentacion, situada en fachada o interior nicho mural.
Formada por una envolvente con grado de inflamabilidad seguin norma UNE-EN 60.439, grado
de proteccion IP43 - IK8 segiin UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 respectivamente, precintable,
homologada por la compafiia suministradora. Totalmente instalado y conexionado; segin REBT,
ITC-BT-13.

329.89

TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA'Y

NUEVE CENTIMOS

u MODULO 1 CONT. TRIFASICO

Médulo para 1 contador electronico trifasico hasta 41,5 kW, de 360x630 mm de dimensiones, ho-
mologada por la compafiia suministradora, formada por: 4 bornes de conexién abonado de 25
mm2 y conexion para reloj de 2,5 mm2, Bases BUC de 100/160A, cableado con conductores
de cobre rigido clase 2 tipo H07Z-R de 10 mm2 de seccidn, dispositivos de ventilacién en la ta-
pa, conos entrada y salida de cables, dispositivos de precinto en la tapa y ventanilla practicable
para acceso al contador, totalmente instalado y conexionado, incluyendo cableado y accesorios
para formar parte de la centralizacion de contadores; segiin REBT, ITC-16.

195.06

CIENTO NOVENTA'Y CINCO EUROS con SEIS

CENTIMOS
m DER. INDIVIDUAL TRIFASICA 5x16 mm2
Derivacion individual trifasica (DI) en canalizacion entubada formada por conductores unipolares
de cobre, H07Z1-K (AS) 5x16 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una tension
nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emision de humos y opacidad reduci-
da, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7, instalada en patinillo incluyendo elementos de fijacion
y conexionado; segiin REBT, ITC-BT-15.

42.46

CUARENTA'Y DOS EUROS con CUARENTA'Y SEIS

CENTIMOS
u CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION
Sum y col. de cuadro general de distribucién metalico, denominado CGD, marca MERLIN GE-
RIN, ABB o similar, conteniendo toda la aparamenta que figura en planos.
Quedan incluidos todos aquellos elementos y accesorios necesarios para el correcto montaje y
funcionamiento del cuadro, asi como un esquema sindptico frontal explicativo del funcionamiento
del mismo, disponiendo de pilotos sefializadores del funcionamiento de las salidas, ademas del
etiquetado en baquelita de todos los circuitos. Todo ello realizado segun se especifica en planos.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serén las siguientes:
- Armario metalico con chapa electrocincada de 2 mm de espesor.
- Grado de proteccion IP-55/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Pletinas de cobre adecuadas con las intensidades y poder de corte, aisladas con funda retractil
tipo 3M ref STFW-202 de colores segun a la fase que pertenezca, con las mismas dimensiones
de pletinas de neutro que de fases y una pletina de cobre en parte inferior de 30x5 para conexién
afierra.
- Analizador de redes: MERLIN GERIN, CIRCUITOR o similar.
- Interruptores automaticos magnetotérmicos: MERLIN GERIN, ABB o similar.
- Interruptores diferenciales: Id. id. anterior.
- Cortacircuitos fusibles: CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (Selectores, relés, etc.) TELEMECANICA o similar.
- Sefializacion y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado segun planos y pliego de condiciones.

2,653.81

DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA'Y TRES EUROS con
OCHENTA Y UN CENTIMOS
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21.06 u CUADRO DE DISTRIBUCION DE VENTILACION Y EXTRACCION 1,189.26
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE
FUERZA DE VENTILACIO Y EXTRACCION (CF-CL) marca ABB, MERLIN GERIN o si-
milar, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro seran las siguientes:
- Armario metéalico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de proteccién IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores automaticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Sefializacion y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado segun planos y pliego de condiciones.
MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS
CENTIMOS
21.07 u CUADRO DE DISTRIBUCION DE CALDERA 1,345.53
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE
FUERZA DE CALDERA (CF-CAL) marca ABB, MERLIN GERIN o similar, conteniendo los
elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro serén las siguientes:
- Armario metalico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de proteccion IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores autométicos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Sefializacion y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado segun planos y pliego de condiciones.
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
21.08 u CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA SEMISOTANO 699.71

Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE
ALUMBRADO Y FUERZA DE PLANTA SOTANO (CAF-PS) marca ABB, MERLIN GERIN
o similar, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro seran las siguientes:

- Armario metalico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.

- Grado de proteccién IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.

- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLIN GERIN o similar.

- Interruptores automaticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.

- Interruptores diferenciales: id. anteriores.

- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.

- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Sefializacion y mando: Id. id. anterior.

- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.

- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado segun planos y pliego de condiciones.

SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA
Y UN CENTIMOS
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21.09 u CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA BAJA 1,173.56
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE
ALUMBRADO Y FUERZA DE PLANTA BAJA (CAF-PB) marca ABB, MERLIN GERIN o
similar, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro seran las siguientes:
- Armario metéalico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de proteccién IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores automaticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Sefializacion y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado segun planos y pliego de condiciones.
MIL CIENTO SETENTA'Y TRES EUROS con CINCUENTA'Y
SEIS CENTIMOS
21.10 u CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA PRIMERA 1,026.92
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE
ALUMBRADO Y FUERZA DE PLANTA PRIMERA (CAF-P1) marca ABB, MERLIN GE-
RIN o similar, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspon-
dientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro seran las siguientes:
- Armario metalico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de proteccién IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores automaticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Sefializacion y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado segun planos y pliego de condiciones.
MIL VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
211 u CUADRO SECUNDARIO DE COCINA 715.55

Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE
FUERZA DE COCINA (CF-COC) marca ABB, MERLIN GERIN o similar, conteniendo los
elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes.

Las calidades a considerar en los componentes del cuadro seran las siguientes:

- Armario metalico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.

- Grado de proteccién IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.

- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLIN GERIN o similar.

- Interruptores automaticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.

- Interruptores diferenciales: id. anteriores.

- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.

- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Sefializacion y mando: Id. id. anterior.

- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.

- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado segun planos y pliego de condiciones.

SETECIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CENTIMOS
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2112

2113

21.14

2115

21.16

2117

21.18

u CUADRO SECUNDARIO DE GRUPO PARA AGUA SANITARIA 444,94
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE

FUERZA DE GRUPO DE PRESION AGUA SANITARIA (CF-GPAS) marca ABB, MER-

LIN GERIN o similar, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos co-

rrespondientes.

Las calidades a considerar en los componentes del cuadro seran las siguientes:

- Armario metalico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.

- Grado de proteccion IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.

- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLIN GERIN o similar.

- Interruptores autométicos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.

- Interruptores diferenciales: id. anteriores.

- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.

- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Sefializacion y mando: Id. id. anterior.

- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.

- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado seguin planos y pliego de condiciones.

CUATROCIENTOS CUARENTA'Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
u CONDUCTORES DE COBRE SZ1/RZ1 2,224.58
Suministro, instalacion y montaje de conductor de cobre SZ1/RZ1 0,6/1 KV (UNE-21123), no
propagador de la llama y cero en halogenos, de seccidn segun planos de electricidad, con todo lo
necesario para alcanzar el objetivo del proyecto y el buen funcionamiento de la instalacion, segun
normativa y CTE.

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
u TUBO PVC CORRUGADO REFORZADO 241.22
Tubo corrugado flexible forrado, reforzado de PVC. Doble capa, empotrado o por falsos techos,
colocado, instalado, incluso con p.p. de cajas de registro y derivacion. De distintos diametros se-
gun planos de electricidad, con todo lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto y el buen
funcionamiento de la instalacion, segun normativa y CTE.

DOSCIENTOS CUARENTAY UN EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS
u TUBO ACERO GALVANIZADO @48 535.94
Tubo de acero galvanizado, para canalizacion grapada a muro, incluso p.p. de cajas y elementos
de fijacion de diametro 48. Colocado e instalado con todo o necesario para alcanzar el objetivo
del proyecto y el buen funcionamiento de la instalacion, segun normativa y CTE.

QUINIENTOS TREINTA'Y CINCO EUROS con NOVENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
u TUBO PVC RIGIDO BLINDADO 248 405.18
Tubo de PVC rigido, blindado. Grado de proteccion 7, estanco. Instalacion de superficie, incluso
p.p. de elementos de fijacién y cajas de derivacion, totalmente instalado: diametro de 48 mm.
Con todo lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto y el buen funcionamiento de la insta-
lacion, segun normativa y CTE.

CUATROCIENTOS CINCO EUROS con DIECIOCHO
CENTIMOS
u TUBO PVC RIGIDO 2160 911.53
Tubo de PVC (100-90 UNE 53112) de 160 mm de didmetro exterior y 1,80 mm de espesor, en
canalizacion oculta, empotrada o subterranea, colocado, instalado, incluso con p.p. de cajas de
registro y derivacion. Segun planos de electricidad y con lo necesario para alcanzar el objetivo
del proyecto y el buen funcionamiento de la instalacion, segun normativa y CTE.

NOVECIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA'Y TRES
CENTIMOS
m BANDEJA CHAPA ACERO 200 mm. 49.95
Bandeja perforada en chapa de acero zincada de 1,5 mm de espesor, incluso p.p. de fijacién y
accesorios, totalmente instalada de 200 mm de ancho.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CENTIMOS
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2119 m BANDEJA CHAPA ACERO 300 mm. 50.82
Bandeja perforada en chapa de acero zincada de 1,5 mm de espesor, incluso p.p. de fijacion y
accesorios, totalmente instalada de 300 mm de ancho.
CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
21.20 m BANDEJA CHAPA ACERO 400 mm. 53.00
Bandeja perforada en chapa de acero zincada de 1,5 mm de espesor, incluso p.p. de fijacion y
accesorios, totalmente instalada de 400 mm de ancho.
CINCUENTA'Y TRES EUROS
21.21 m BANDEJA CHAPA ACERO 600 mm. 59.10
Bandeja perforada en chapa de acero zincada de 1,5 mm de espesor, incluso p.p. de fijacion y
accesorios, totalmente instalada de 600 mm de ancho.
CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CENTIMOS
21.22 u PUNTO LUZ SENCILLO 24.76
Suministro, instalacién y montaje de punto de luz sencillo, incluso p.p. de linea en conductor de
cobre tipo HO7V de 1,5 mm? de seccion canalizado bajo tubo de PVC corrugado de doble capa
empotrado, cajas de registro y derivacion, cajas de empotrar mecanismos y mecanismo (para
una media de encendido de 3 aparatos).
VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
21.23 u PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCA 25.67
Suministro, instalacién y montaje de punto de luz conmutado, incluso p.p. de linea en conductor
de cobre tipo HO7V de 1,5 mm? de seccion canalizado bajo tubo de PVC corrugado de doble ca-
pa empotrado, cajas de registro y derivacion, cajas de empotrar mecanismos y dos interruptores
conmutados.
VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
21.24 u INTERRUPTOR SENCILLO 8.06
Suministro, instalacion y montaje de interruptor sencillo de encendido construido con material de
resina termoestable (baquelita) en color blanco compuesto por mecanismo de 10 A, 250 V, de
embornamiento rapido y marco embellecedor, incluso caja de empotrar.
OCHO EUROS con SEIS CENTIMOS
21.25 u INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCA 9.15
Suministro, instalacion y montaje de interruptor de encendido construido con material de resina
termoestable (baquelita) en color blanco compuesto por mecanismo de 10 A, 250 V, de emborna-
miento rapido y marco embellecedor, incluso caja de empotrar.
NUEVE EUROS con QUINCE CENTIMOS
21.26 u DETECTOR DE PRESENCIA 43.90
Suminiatro y colocacion de detector de presencia con angulo de deteccion de 270° orientable,
marca LEGRAND o similar, mod. 88286. Incluso cajas, casquillos, prensas, soporterias, fijacio-
nes y, en general, cualquier material, accesorio y trabajo necesarios para el buen acabado, fun-
cionamiento y puesta a punto de la instalacion. Completo e instalado segun planos y pliego de
condiciones.
CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CENTIMOS
21.27 u INTERRUPTOR PULSADOR 12.21
DOCE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
21.28 u BASE SUP.SIMON 31 16 A. 2P+TT 7.07
Suministro y colocacion de base de enchufe tipo industrial, marca EUNEA ref. 96036.07, para
montaje superficial, 2p+t, 16 A. 230 V., con proteccion IP447, instalada. Todo ello completo e
instalado segun planos y pliego de condicones.
SIETE EUROS con SIETE CENTIMOS
21.29 u CONMUTADOR SENCILLO ESTANCA 8.66
Suministro, instalacién y montaje de conmutador de encendido construido con material de resina
termoestable (baquelita) en color blanco compuesto por mecanismo de 10 A, 250 V, de embomna-
miento rapido y marco embellecedor, incluso caja de empotrar.
OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
21.30 u PUNTO DE FUERZA 22.39

Suministro, instalacién y montaje de punto de fuerza, incluso p.p. de linea en conductor de cobre
tipo HO7V de 2,5 mm? de seccion canalizado bajo tubo de PVC corrugado de doble capa empo-
trado, cajas de registro y derivacion y cajas de empotrar.

VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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21.31 u PUNTO DE FUERZA ESTANCO 23.07
Suministro, instalacion y montaje de punto de fuerza, incluso p.p. de linea en conductor de cobre
tipo HO7V de 2,5 mm? de seccidn canalizado bajo tubo de PVC rigido de doble capa en superfi-
cie, cajas de registro y derivacion y cajas de empotrar.
VEINTITRES EUROS con SIETE CENTIMOS
21.32 u TOMADETVYFM 53.49
Toma de TV 'y FM Televés ref.: 5295 con conexion de cable coaxial Televés T-100 con canali-
zacion de tubo Ferroplas de 16 mm. empotrada, ifp.p. de ramales repartidores desde equipos
amplificadores y cajas de derivacion y distribucion, totalmente instalada.
CINCUENTAY TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
21.33 u TOMA RJ45 13.01
Suministro e instalacion de toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoria 6, mar-
co y embellecedor. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Colocacién de la toma. Conexionado.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica
de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun es-
pecificaciones de Proyecto.
TRECE EUROS con UN CENTIMOS
21.34 u SISTEMA ANTENA UHF/FM INDIVIDUAL 314.13
Equipo de captacién individual para tomas de TV y FM, compuesto por antena de UHF/45 ele-
mentos y antena circular de FM, completamente instalado para recibir todos los canales de TV
terrestre, con garras de fijacion en V galvanizadas de 500 mm. de largo, mastil de antena de 3
m. de altura y 45 mm. de didmetro, cable coaxial TELEVES T-100, todo ello homologado por la
D.G.Tel., ilconexiones de puesta a tierra.
TRESCIENTOS CATORCE EUROS con TRECE CENTIMOS
21.35 u GRUPO ELECTROJENO DE 13 KVA 6,398.53

Grupo electrogeno para 13 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctri-
co, alternador trifasico, en bancada apropiada, incluyendo circuito de conmutacion de potencia
Red-grupo, escape de gases y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.

SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA'Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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CAPITULO 22 INSTALACION DE ILUMINACION

22.01

22.02

22.03

22.04

22.05

22.06

22,07

22,08

22,09

2210

u DOWNLIGHT EMPOTRADO 2x26w. 30.44
Luminaria Downlight empotrado redondo fijo marca Philips Europa 2 FBS120

2xPL-C/2P26W/840 o similar, con balasto electronico de pre caldeo, para una TC-D

2X26/32/42\V., incluso difusor, lampara, instalada.

TREINTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
u LUMINARIA ESTANCA DE 2X36W 88.39
Sumyy col. de luminaria estanca de 2x36W.. Incluso lamparas, cableado, equipo de encendido,
enganches, accesorios, montaje, conexionado y puesta a punto, todo ello segun planos y pliego
de condiciones.

OCHENTA'Y OCHO EUROS con TREINTA'Y NUEVE
CENTIMOS
u LUMINARIA ESTANCA DE 1X36W 50.22
Suministro y colocacion de luminaria estanca de 2x36W.. Incluso lamparas, cableado, equipo
de encendido, enganches, accesorios, montaje, conexionado y puesta a punto, todo ello segun
planos y pliego de condiciones.

CINCUENTA EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
u PANTALLA DE 4XTL-D 18W/840 SUPERFICIE 68.55
Suministro y colocacion de pantalla 4xTL-D 18W./840 marca Philips Impara o similar. Incluso
l&mparas, cableado, equipo de encendido, enganches, accesorios, montaje, conexionado y
puesta a punto, todo ello segun planos y pliego de condiciones.

SESENTA 'Y OCHO EUROS con CINCUENTA'Y CINCO
CENTIMOS
u APLIQUE DE PARED ESCALERA 53.87
Suministro y colocacion de aplique de pared con cristal optico de 4 mm., acabado del aplique
con laca color grismetalizado, soporte del equipo de chapa para dos lamparas de 18w fluorescen-
tes compactas, con p.p. de lamparas y equipo de encendido etc. Totalmente instalado y conexio-
nado. Modelo VERLUX OP. de SEAE.

CINCUENTA'Y TRES EUROS con OCHENTA'Y SIETE
CENTIMOS
u ARO EMP.HALOGENA DICRO.50W/12V 13.91
Aro para empotrar con lampara halégena dicroica de 50 W./12 V. y transformador, con protec-
cion IP20 clase IIl. En cuerpo de aleacion de aluminio (Zamac) en color blanco, dorado, croma-
do, negro o gris. Incluso lamparas, cableado, equipo de encendido, montaje, conexionado y
puesta a punto, todo ello segun planos y pliego de condiciones.

TRECE EUROS con NOVENTA'Y UN CENTIMOS
u LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA 175 Im 29.55
Luminaria de emergencia auténoma, de 1h de autonomia marca Zemper ref. FDM-6161-C o simi-
lar, con accesorios, instalada.

VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA'Y CINCO
CENTIMOS
u LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA 175 Im 41.05
Luminaria de emergencia auténoma, de 1h de autonomia marca Zemper ref. FDM-6161-C2 o si-
milar, con accesorios, instalada.

CUARENTA Y UN EUROS con CINCO CENTIMOS
u LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA 315 Im 39.34
Luminaria de emergencia auténoma, de 1h de autonomia marca Zemper ref. FDM-6311-C o simi-
lar, con accesorios, instalada.

TREINTA'Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y CUATRO
CENTIMOS

u APLIQUE EXTERIOR 2X18 W 145.49

Luminaria exterior para aplicacion mural con carcasa de inyeccién de aluminio, reflector de alumi-

nio anodizado, cubeta de policarbonato transparente y junta especial para estanqueidad. Grado de

estanqueidad IP44. Conexion a tierra funcional necesaria para Clase | con 2 lamparas fluores-

centes compactas de 18 W., con equipo eléctrico. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de

anclaje y conexionado.

CIENTO CUARENTA'Y CINCO EUROS con CUARENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
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CAPITULO 23 EXTRACCION Y VENTILACION

23.01

23.02

23.03

23.04

23.05

u EXTRACTOR EX-1 ASEOS 386.48
Extractor general de volumen constante para extraccion de aseos comunes de planta baja, cau-

dal de aire 1.400 m3/h., modelo BP BOX 32-24/6M, de NOVOVENT o similar, ref. EX-1, com-

pleto, instalado y funcionando, preparado para intemperie, lonas antivibratorias para acoplamiento

de conducto, soportes, antivibradores y p.p. de accesorios, pequefio material, conexiones, cua-

dros electricos y lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto. Todo segln planos, memo-

ria, pliego de condiciones, prescripciones, normativa y CTE. Caracteristicas:

Caudal: 1.400 m3/h

Presion disponible: 30 mm.c.a.

Potencia electrica: 0,55 kw

TRESCIENTOS OCHENTA'Y SEIS EUROS con CUARENTA
Y OCHO CENTIMOS

u EXTRACTOR EX-2 ESPACIOS COMUNES 377.66

Extractor general de volumen constante para extraccion de zonas comunes y espacios de uso,

de planta baja y primera, caudal de aire 1.200 m3/h., modelo BP BOX 32-24/6M, de NOVO-

VENT o similar, ref. EX-2, completo, instalado y funcionando, preparado para intemperie, lonas

antivibratorias para acoplamiento de conducto, soportes, antivibradores y p.p. de accesorios, pe-

quefio material, conexiones, cuadros electricos y lo necesario para alcanzar el objetivo del pro-

yecto. Todo segun planos, memoria, pliego de condiciones, prescripciones, normativa y CTE.

Caracteristicas:

Caudal: 1.200 m3/h

Presion disponible: 30 mm.c.a.

Potencia electrica: 0,55 kw

TRESCIENTOS SETENTAY SIETE EUROS con SESENTA
Y SEIS CENTIMOS

u EXTRACTOR EX-3 CUARTOS TECNICOS 104.37

Extractor general de volumen constante para extraccion de cuartos técnicos de planta semisota-

no, caudal de aire 300 m3/h., modelo MINI BOX MBC 100, de NOVOVENT o similar, ref.

EX-3, completo, instalado y funcionando, preparado para intemperie, lonas antivibratorias para

acoplamiento de conducto, soportes, antivibradores y p.p. de accesorios, pequefio material, co-

nexiones, cuadros electricos y lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto. Todo segun

planos, memoria, pliego de condiciones, prescripciones, normativa y CTE.

Caracteristicas:

Caudal: 300 m3/h

Presion disponible: 35 mm.c.a.

Potencia electrica: 0,06 kw

CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA'Y SIETE
CENTIMOS

u EXTRACTOR EX-4 COCINA 373.24

Extractor general de volumen constante para extraccion de campana de cocina, caudal de aire

2.000 m3/h., modelo CF 31-4M, de NOVOVENT o similar, ref. EX-4, completo, instalado y fun-

cionando, preparado para intemperie, lonas antivibratorias para acoplamiento de conducto, sopor-

tes, antivibradores y p.p. de accesorios, pequefio material, conexiones, cuadros electricos y lo

necesario para alcanzar el objetivo del proyecto. Todo segun planos, memoria, pliego de condi-

ciones, prescripciones, normativa y CTE.

Caracteristicas:

Caudal: 2.000 m3/h

Presion disponible: 30 mm.c.a.

Potencia electrica: 0,18 kw

TRESCIENTOS SETENTAY TRES EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS

u REJILLA DE EXTRACCION RE-1 20.10

Rejilla extraccion en conductos, de aluminio extruido, instalada. Se incluye p.p. de accesorios,

material auxiliar para su montaje, y el mismo se hara conforme a planos, memoria, pliego de

condiciones, prescripciones, normativa y CTE para alcanzar el objetivo del proyecto. Caracteris-

ticas:

- Tipo de lamas: Horizontales, orientables individualmente

- Fabricante: TROX

- Modelo: AT-AG

- Dimensiones: 225x125 mm.

- Material: Lacado en color a definir por la DF.

- Varios: Con compuerta de regulacion y marco metalico.

VEINTE EUROS con DIEZ CENTIMOS
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23.06

23.07

23.08

23.09

u BOCA DE EXTRACCION BE-1 14.65
Boca de extraccion, construida en aluminio de 150 mm. de diametro de cuello, de TROX, modelo

LVA-150 con regulacion de caudal por rotacién del disco central, con todos sus elementos de fija-

cion, completamente instalada. Se incluye p.p. de accesorios, material auxiliar para su montaje,

y el mismo se hara conforme a planos, memoria, pliego de condiciones, prescripciones, normati-

vay CTE para alcanzar el objetivo del proyecto.

CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

u COMPUERTA DE REGULACION 86.95
Compuerta de regulacion de caudal para sistemas de volumen constante, ref. CR-01, Marca

TROX Modelo EN para conducto rectangular para conductos de aporte de aire y extraccion, de

tipo automecanico con dispositivo de ajuste exterior, tamafio 200 x 100 mm. Completamente ins-

talada y funcionando, con p.p. de accesorios, material auxiliar de montaje y lo necesario para al-

canzar el objetivo del proyecto. Todo segln planos, memoria, pliego de condiciones, prescripcio-

nes, normativa y CTE.

OCHENTA'Y SEIS EUROS con NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS

u COMPUERTA CORTAFUEGOS 191.62

Compuerta cortafuegos de TROX o similar, modelo FKA-3 con carcasa de chapa de acero gal-

vanizada segun DIN 17162 y resistencia al fuego RF120, segiin UNE 23-802-79 y UNE

23093-81, del tipo de fusible térmico bimetalico tarado a 72 °C, con disparo por impulso eléctrico.

Normalmente abierta sin tension (NA / ST), incluso final de carrera, admitirdn maniobra manual,

poseeran indicador exterior de posicién y su funcionamiento quedara indicado de forma visual y

acUstica en la central de deteccion y parte proporcional de cableado bajo tubo de PVC hasta la

central de deteccion, transformadores y demas elementos necesarios para el correcto montaje y

funcionamiento de dimensiones indicadas en planos, completa e instalada segun planos, memoria

y pliego de condiciones.

CIENTO NOVENTA'Y UN EUROS con SESENTA'Y DOS
CENTIMOS

m2 CONDUCTO DE CHAPA GALVANIZADA 21.94

Conducto rectangular de chapa de acero galvanizada, de espesor s/UNE 100.102.88 sin aislar

para conductos de extraccion que van a extractores, de las dimensiones indicadas en los docu-

mentos del proyecto, con parte proporcional de conductos verticales, piezas especiales y sopor-

tes de sustentacion, completamente instalados segun planos y pliego de condiciones para alcan-

zar el objetivo del proyecto. Todo terminado y funcionando segun normativa y CTE.

VEINTIUN EUROS con NOVENTA'Y CUATRO CENTIMOS
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CAPITULO 24 PREVENCION Y DETECCION INCENDIOS

24.01

24.02

24.03

24.04

24.05

24.06

24.07

24.08

280

u EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC 60.19
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente

extintor, con soporte, mandmetro comprobable y manguera con difusor, segiin Norma UNE, cer-

tificado AENOR. Medida la unidad instalada.

SESENTA EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
u EXTINTOR CO2 5 kg. 117.66
Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en
acero, con soporte y manguera con difusor, segin Norma UNE. Equipo con certificacion AE-
NOR. Medida la unidad instalada.

CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA'Y SEIS
CENTIMOS
u SENAL POLIESTIRENO 210x297mm.FOTOLUM. 3.10
Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibicion, evacuacion, salvamento, etc..., en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de
dimensiones 210x297 mm. Segun planos de proyecto y medida la unidad instalada.

TRES EUROS con DIEZ CENTIMOS
u DETECTOR OPTICO 72.42
Detector dptico analdgico provisto de cdmara oscura complementada con emisor y receptor que
detectan la presencia de particulas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo,
salida de alarma remota y dispositivo de identificacién individual, incluso montaje en zécalo con-
vencional. Desarrollado segun Norma UNE EN54-7. Certificado por AENOR. Medida la uni-
dad instalada.

SETENTAY DOS EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS
u DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO 69.32
Detector térmico/termovelocimétrico analégico provisto de unidad microprocesada, niveles de
alarma, salida de alarma remota, sistema de identificacion individual y autochequeo, incluso mon-
taje en zécalo convencional. Desarrollado segiin Norma UNE EN54-5. Medida la unidad instala-
da.

SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y DOS
CENTIMOS

u CENTRAL DETECCION ANALOGICA 2 BUCLES 1,823.24

Central analégica modular de dos bucles, con capacidad para 200 elementos analégicos, permite

controlar instalaciones de proteccion de incendios y de seguridad, pude actuar de subcentral si se

conecta a un puesto de control. Con 4 baterias de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en cofre

metalico con puerta provista de caratula adhesiva, fuente de alimentacion conmutada de 4 A con

salida 24 V, cargador de baterias, modulo de control con indicador de alarma y averia, y moédem

para centrales analdgicas. Con p.p de linea de cable manguera para el lazo analogico, cajas de

derivacion, modulo de control y maniobras, conexionados, regletas, soportes y pequefio mate-

rial. Medida la unidad completamente instalada, funcionando y probada.

MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS
u SIRENA OPTICO-ACUSTICA INTERIOR 111.24
Sirena electrénica bitonal, con indicacion 6ptica y acustica, de 85 dB de potencia, para uso inte-
rior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

CIENTO ONCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
u PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE 59.24
Pulsador de alarma identificable provisto de médulo direccionable, microrruptor, del de alarma'y
autochequeo, sistema de comprobacion con llave de rearme, lamina calibrada para que se encla-
ve y no rompa y microprocesador. Ubicado en caja y serigrafiado segiin Norma. Medida la uni-
dad instalada.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
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CAPITULO 25 INSTALACIONES DE CLIMATIZACION

25.01

25.02

25.03

25.04

25.05

u CALDERA DE BIOMASA PARA PELLETS DE 70kW

Suministro e instalacion de caldera de biomasa policombustible para la combustion de pellets, de
calefaccion y agua caliente sanitaria, con una potencia de 70 kW para un volumen minimo a ca-
lentar de 1.705 m3, con cuerpo de aluminio y fundicion y ensayado a presion, aislamiento inte-
rior, cdmara de combustién con sistema automatico de limpieza del quemador mediante parrilla
basculante, intercambiador de calor de tubos verticales con mecanismo de limpieza automatica,
sistema de recogida y extraccion de cenizas del modulo de combustion y depésito de cenizas
extraible, control de la combustién mediante sonda Lambda integrada, sistema de mando integra-
do, para el control de 2 circuitos de calefaccion adicionales con bomba y valvula mezcladora,
acumulador de A.C.S. y depdsito de inercia, con sistema de elevacion de la temperatura de re-
torno por encima de 55°C, compuesto por valvula reguladora y bomba de circulacién modelo
RS 25/6, regulador de tiro de 150 mm de diametro, limitador térmico de seguridad, conducto para
la evacuacion de los productos de la combustion que enlaza la caldera con la chimenea. Total-
mente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comproba-
cion de su correcto funcionamiento. Incluso replanteo mediante plantilla, presentacion de los ele-
mentos, montaje de la caldera y sus accesorios, conexionado con las redes de conduccion de
agua, de salubridad y eléctrica, y con el conducto de evacuacion de los productos de la combus-
tion. Con p.p. del replanteo, ejecucion del desagiie, purgadores, colector vertical de desacopla-
miento, manometros, termometros, cuadro principal, cuadro secundario y todo lo necesario para
alcanzar el objetivo del proyecto y s/CTE.

5,674.19

CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS
con DIECINUEVE CENTIMOS

u SISTEMA DE ALIMENTACION DE PELLETS PARA CALDERA

Suministro e instalacion de sistema de alimentacion de pellets, para caldera de biomasa, com-
puesto por extractor para pellets, formado por transportador helicoidal sinfin, de 2.6 m de longitud,
motor de accionamiento de 0,55 kW, y 1 m de transportador helicoidal sinfin cerrado, con chapa
de acero en "U", extractor para pellets, formado por transportador helicoidal sinfin, de 4 m de lon-
gitud, motor de accionamiento de 0,55 kW, y 1 m de transportador helicoidal sinfin cerrado, con
chapa de acero en "U", 1 m de alargamiento de transportador helicoidal sinfin cerrado, con chapa
de acero en "U". Totalmente montado, conexionado, probado y funcionando.

Incluye: Replanteo y conexionado de los elementos a la red.

743.04

SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUATRO

CENTIMOS
u DEPOSITO DE SUPERFICIE PARA ALMACENAJE DE PELLETS
Suministro e instalacion de depésito de superficie para almacenaije de pellets, de tejido sintético,
con tobera de carga, lona de amortiguacion, estructura y tolva de acero, de 1,70x1,70 my altura
regulable de 1,80 a 2,50 m, de 3,2 t de capacidad méxima. Totalmente montado, conexionado,
probado y funcionando, para alcanzar el objetivo del proyecto y sSICTE-HS-4. Incluye: Replan-
teo, colocacion del depdsito y conexion al sistema de extraccion.

648.77

SEISCIENTOS CUARENTA'Y OCHO EUROS con
SETENTA'Y SIETE CENTIMOS

m TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1/2"

Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1/2" para soldar, i/codos, tés, manguitos, pie-
zas especiales y demas accesorios. Aislada con coquilla de espesor segun normativa, con p.p.
de valvulas, filtros, electrovalvulas, colector vertical de distribucion y todo lo necesario para al-
canzar el objetivo de proyecto. Totalmente instalada, de acuerdo a planos, pliego de condiciones,
memoria, prescripciones, normativa y CTE.

24.54

VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO

CENTIMOS
m TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1" para soldar, i/codos, tés, manguitos, piezas
especiales y demas accesorios. Aislada con coquilla de espesor segun normativa, con p.p. de
valvulas, filtros, electrovalvulas, colector vertical de distribucion y todo lo necesario para alcan-
zar el objetivo de proyecto. Totalmente instalada, de acuerdo a planos, pliego de condiciones,
memoria, prescripciones, normativa y CTE.

32.32

TREINTA'Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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25.06

25.07

25.08

25.09

25.10

m TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"

Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1 1/4" para soldar, i/codos, tés, manguitos, pie-
zas especiales y demas accesorios. Aislada con coquilla de espesor segun normativa, con p.p.
de valvulas, filtros, electrovalvulas, colector vertical de distribucion y todo lo necesario para al-
canzar el objetivo de proyecto. Totalmente instalada, de acuerdo a planos, pliego de condiciones,
memoria, prescripciones, normativa y CTE.

39.48

TREINTA'Y NUEVE EUROS con CUARENTA'Y OCHO

CENTIMOS
u BOMBA DOBLE EN LINEA BR-1
Bomba doble en line con dos bombas centrifugas de rotor seco de una etapa en la misma carca-
sa con compuerta de conmutacion, para el montaje directo en tuberia, modelo DPL 40/160-0,37/4
de WILO o similar para el circuito primario de calor, referencia BR-1. Construccion compacta con
motor trifasico directamente acoplado y eje prolongado bomba-motor, con p.p. de valvulas, filtros,
electrovalvulas y todo lo necesario para alcanzar el objetivo de proyecto. Totalmente instalada y
probada, de acuerdo a planos, pliego de condiciones, memoria, prescripciones, normativa y
CTE. Caracteristicas:
Caudal: 16 m3/h
Altura de impulsion: 4m
Motor del motor: 0,55 Kw a 1450 rpm,

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y TRES CENTIMOS

u BOMBA DOBLE EN LINEA DE IMPULSION

Bomba doble in line con dos bombas centrifugas de rotor seco de una etapa en la misma carcasa
con compuerta de conmutacion, para el montaje directo en tuberia, modelo DPL 32/110-0,75/2-P2
de WILO o similar para el circuito secundario de calor para produccion de ACS, referencia Bl-2
y en circuito de radiadores con referencia BI-2. Construccion compacta con motor trifasico direc-
tamente acoplado y ejeprolongado bomba-motor, con p.p. de valvulas, filtros, electrovalvulas y
todo lo necesario para alcanzar el objetivo de proyecto. Totalmente instalada y probada, de
acuerdo a planos, pliego de condiciones, memoria, prescripciones, normativa y CTE. Caracte-
risticas:

Caudal: 12m3/h

Altura de impulsion: 55m

Motor del motor: 0,75 Kw a 1450 rpm,

1,265.63

1,353.82

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA'Y TRES EUROS con

OCHENTA Y DOS CENTIMOS

u DEPOSITO-ACUMULADOR DE A.C.S.1351.

Depésito acumulador de A.C.S. de 550 I. de capacidad, con tratamiento interno de doble vitrifica-
do DIN 4753-3 en acero al carbono para una presién de trabajo de hasta 10 bar y 50°C. Con p.p
de red de tuberias de acero negro soldado, valvula de retencion y seguridad, aislamiento, ser-
pentin, vélvulas, conexiones, manguitos, accesorios y pequefio material. Completamente instala-
do y funcionado para alcanzar el objetivo del proyecto. Todo segun CTE.

644.11

SEISCIENTOS CUARENTA'Y CUATRO EUROS con ONCE

CENTIMOS
u ELEMENTO CHAPA ACERO 75/3
Elemento chapa de acero 75/3 potencia 117 kcal/h., ifp.p. de llave monogiro de 3/8", tapones,
detentores, purgador, instalado sobre soportes, probado a 9 bar de presion, acabado en doble ca-
pa, una de imprimacion y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. valvu-
la termostatica Teide 1/2xM.24x1,5 Arco, detentor 1/2xM.24x1,5 Arco y purgador giratorio Arco,
asi como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques.
Totalmente montado, probado y funcionando, para alcanzar el objetivo del proyecto s/CTE.

13.57

TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

coDIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 26 PINTURAS
26.01 m2 PINTURA TEMPLE LISO BLANCO TECHOS INT. 2.79
Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso apare-
jado, plastecido, lijado y dos manos.
DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
26.02 m2 PINT. PLAST. LISA MATE ECONOMICA BLA/COLOR 457
Pintura plastica lisa mate econémica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y ho-
rizontales, dos manos, incluso mano de fondo e imprimacion.
CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
26.03 m2 PINTURA PLASTICA EXTERIORES ANTIMOHO 8.44

Pintura plastica blanca mate-sedoso, en exteriores, para zonas humedas, aditivos fungicidas anti-
bacterias, ifp.p. de tratamiento y preparacion del soporte.

OCHO EUROS con CUARENTA'Y CUATRO CENTIMOS




284

cbpIGo

CUADRO DE PRECIOS 1
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE
UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 27 VIDRIO

27.01

27.02

27.03

m2 PARAMENTO U-GLAS 7mm.CAMARA 186.81
Cerramiento vertical con perfiles de vidrio colado en forma de U, U-GLAS de 60+262+60 mm. y

7 mm. de espesor, colocado en camara i/p.p. de perfileria perimetral, tapajuntas, calzos de acu-

fiado, banda de apoyo, separadores y sellado elastico, segiin NTE-FVE.

CIENTO OCHENTA'Y SEIS EUROS con OCHENTA'Y UN
CENTIMOS

m2 CLIMALIT 6/10,12,16/ 6 mm. 42.32

Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm y un vidrio

float Planilux incoloro de 6 mm, camara de aire deshidratado de 10, 126 16 mm con perfil se-

parador de aluminio y doble sellado perimetral, fijlado sobre carpinteria con acufiado mediante cal-

zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vi-

drio y colocacion de junquillos, segun NTE-FVP-8.

CUARENTA'Y DOS EUROS con TREINTA'Y DOS
CENTIMOS

m2 CLIMALIT 6/ 10,12,16/ STADIP 33.1 INCOLORO 54.69

Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm y un vidrio

laminado de seguridad Stadip 33.1 incoloro de 6 mm, cdmara de aire deshidratado de 10, 12 0 16

mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijlado sobre carpinteria con acu-

fiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, in-

cluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segiin NTE-FVP-8.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE
UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 28 AMUEBLAMIENTO, ROTULACION Y ACCESORIOS

28.01

28.02

28.03

28.04

28.05

28.06

28.07

u MESA DE LAVADO DE VAJILLA Y PLONGE. 709.45
Mueble de acero inoxidable fabricado en calidad 18/10 AISI 304 con encimera de 1,5 mm. de

espesor. Fabricado sobre patas cuadradas de 40x40 mm regulables en altura. Sobre reforzado

por omegas de acero inoxidable. Acabado redondeado sanitario en pe to y frontal. Acabado puli-

do. Una poza de 500x500x250 mm. Perfil vierteaguas. Perfil cubresenos. Petos trasero. Hueco

para cubo de basura con tova del desbroce y aro protector de goma. Hueco para lavavajilla Di-

mensiones: 1800X700X850 mm.

SETECIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTAY CINCO
CENTIMOS

u LAVAVAJILLAS DE PUERTA BAJO-ENCIMERA 964.36

Estructura en acero inoxidable AISI 304 Arranque automatico del ciclo. Doble sistema de asper-

sores de acero inoxidable. Cuba redondeada, acabado brillante. Patas regulables. Construccion

de la puerta en doble pared. Dosificador para abrillantador incorporado. Juego de filtros inoxida-

bles en la cuba de lavado. Mandos anti-humedad. Dotacion 1 cesta vasos, 1 cesta platos, 1 con-

tenedor de cubiertos. Dimensiones cesta: 500x500 mm. Altura maxima de la vajilla: 365 mm.

Ciclo: 90-150 " Tens i6n: 230V. Potencia maxima de funcionamiento: 3500 W Dimensiones:

580X600X830 mm.
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA'Y SEIS CENTIMOS

u ESTANTERIA ALUMINIO-POLIETILENO. ALMACEN DE LIMPIO 1617X460X167 336.17

Estructura de aluminio y parrillas de polietileno. 4 niveles de estantes. Soporta reaimente hasta
110 kg. por nivel, con un maximo total por estanteria de 350 Kgs. (en esta composicion hay 4
estanterias de 4 niveles). Maxima higiene: Estructura de al uminio anodizado a 15 micras, resis-
tente al frio (-30° C) y a la corrosion. Los travesafios de los estantes tienen un escalén con un
angulo redondeado de un radio de 3,5 mm., lo que proporciona una maxima higiene al no tener
ningUin canto recto. Los pi es, con base de apoyo al suelo completamente lisa y regulable en altu-
ra (recorrido de 30 mm.) con rosca oculta seglin normativa sanitaria Lerpac. Estas parrillas de
polietileno cumplen con las més exigentes normativas sanitarias, marca NF francesa de higiene
alimentaria; ademas son facilmente extraibles y de facil limpieza, incluso es posible lavarlas en
el lavavajillas. Dimensiones: 1617X460X1677 mm.

TRESCIENTOS TREINTA'Y SEIS EUROS con DIECISIETE
CENTIMOS
u MUEBLE SOPORTE ELEMENTOS DE COCCION 432.95
Mueble soporte elementos de coccion fabricado en acero inoxidable aisi 304. Con doble puerta
abatible. Diemnsiones: 660x530x570 mm.

CUATROCIENTOS TREINTA'Y DOS EUROS con NOVENTA
Y CINCO CENTIMOS
u COCINA 4 FUEGOS ELECTRICOS 627.05
Cocina de 4 fuegos electricos fabricada completamente en acero inoxidable AISI 304. Cubeta
donde se alojan los fuegos estampada en una sola pieza sin huecos para facilitar la limpieza.
Cuatro fuegos electricos. Potencia: 8 Kw. Dimensiones: 660x600x290 mm.

SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCO
CENTIMOS
u FRY-TOP ELECTRICO 691.30
Frytop fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304. Palastro de fundido. Potencia: 6
Kw. Dimensiones 660x600x290 mm.

SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA
CENTIMOS
u FREIDORA ELECTRICA DE UNA CUBA 607.52
Freidora electrica de una cuba fabricada en acero inoxidable AISI 304. Cabezal extraible para fa-
cilitar limpieza. Grifo de desague. Capacidad de fritura: 8 litros. Potencia 3 Kw. Dimensiones:
330x600%x290 mm.

SEISCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CENTIMOS
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RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE
UD  RESUMEN PRECIO

28.08

28.09

28.10

28.11

28.12

28.13

28.14

u MESA MURAL DE TRABAJO CON FREGADERO 526.53
Mueble de acero inoxidable fabricado en calidad 18/10 AISI 304 Fabricado sobre patas cuadra-

das de 40x40 mm regulables en altura. Sobre reforzado por omegas de acero inoxidable. Acaba-

do redondeado sanitario en peto y frontal. Acabado pulido. Poza de 400x400x200 mm. Peto tra-

sero. Balda baja en todo el perimetro. Dimensiones: 2000x600x850 mm.

QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA'Y
TRES CENTIMOS
u GRIFO DE PEDAL DOBLE CANO CUELLO CISNE GIRATORIO 80.32
Grifo de cafio giratorio y accionamiento con doble pedal para agua fria y caliente. Especialmente
disefiado para uso intensivo industrial. Fabricado en latén cromo de alta calidad. Colocacion con
anclaje-embellecedor suspendido en el mueble, sin taladros al suelo.

OCHENTA EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
u ESTANTERIA MURAL 155.72
Estanteria mural fabricada en acero inoxidable AISI 304. Acabado pulido scotch. Escuadras de
fijacion a pared del mismo material. Dotada de petos laterales y trasero en todas las partes de
contacto a pared. Haciendo forma de chaflan para ajuste a pared. Dimensio nes: 1800X400 mm.

CIENTO CINCUENTAY CINCO EUROS con SETENTAY
DOS CENTIMOS
u HORNO CONVECTOR ELECTRICO BASE. 4 GN 1/1 1,040.43
Horno electrico construido en acero inoxidable. Capacidad para 4 bandejas 1/1. Potencia: 3,13
Kw. Conveccién de aire caliente. Dimensiones: 990x600x570 mm.

MIL CUARENTA EUROS con CUARENTAY TRES
CENTIMOS
u CAMPANA EXTRACTORA DE HUMOS 320.67
Campana extractora de humos fabricada a medida en acero inoxidable 18/10 AISI 304. Sodada
sin juntas ni tomilleria y todos los dobleces en curva sanitaria para seguridad del personal y facili-
dad de limpieza. Filtros de lamas. Plénum con regulacion filtro a filtro. Dotadas de iluminacion es-
tanca encastrada para facilidad de limpieza. Dimensiones 1000x700x750 mm.

TRESCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTAY SIETE
CENTIMOS

u ARMARIO REFRIGERACION INOXIDABLE 1,029.28

Exterior e Interior en acero inox AlSI 340. Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presion li-

bre de CFCS con densidad 40 Kg/m3. Desagiie en el interior de la cdmara. Control de tempera-

tura final de desescarche. Interior con uniones de amplio radi o para facilitar la limpieza. Bandeja

evaporativa en acero inoxidable. Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo

de apertura. Guias y parrillas faciimente desmontables para limpieza. Parrillas interiores de

530x650 mm. Claro de puerta de 580x1.495 mm. Volumen camara: 330 I. 1 puertas y 2 parri-

llas. Compresor: 1/4 HP. Potencia: 370 w Condensacién: Ventilada. Evaporacion: Forzada.

Temperatura: 0° / +8°C. Desescarche: Automatico. Control: Digital. Refrigerante: R 404 a. Di-

mensiones: 687x610x2050

MIL VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

u ARMARIO CONGELACION INOXIDABLE 1,279.98
Exterior e Interior en acero inox AISI 340. Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presion li-

bre de CFCS con densidad 40 Kg/m3. Desagiie en el interior de la camara. Control de tempera-

tura final de desescarche. Interior con uniones de amplio radi o para facilitar la limpieza. Bandeja

evaporativa en acero inoxidable. Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo

de apertura. Guias y parrillas facilmente desmontables para limpieza. Parrillas interiores de

530x650 mm. Claro de pu erta de 580x1.495 mm. Volumen camara: 330 I. 1 puerta y 2 parrillas.

Compresor: 1/3 HP. Potencia: 690 W Condensacion: Ventilada. Evaporacion: Forzada. Tem-

peratura: -18°C. Desescarche: Automatico. Control: Digital. Refrigerante: R 404 a. Dimensiones:

687x800x2050

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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CAPITULO 29 ASCENSORES Y MAQUINAS

29.01

u ASCENSOR HIDRAULICO 3 PAR.8 PER. 16,409.87
Instalacion completa de ascensor oleodinamico de Alcala Elevadores o equivalente, calidad nor-
mal, con una velocidad de 0,5 m/s., sistema de impulsion lateral, 4 paradas, 10,5 c.v., 630 kg.
de carga nominal para un maximo de 8 personas, cabina acabada segun proyecto y criterio de la
D.F., con paredes en laminado plastico con medio espejo color natural, placa de botonera en
acero inoxidable, piso vinilo color, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable,
puerta automatica telescdpica en cabina y automatica en piso, maniobra universal simple, alarma
e iluminacion de emergencia, amortiguadores, bomba, circuito hidraulico, valvulas, piston-cilin-
dro, cables de suspension, conducciones, guias de cabina, bastidor de cabina, paracaidas, boto-
neras, topes foso, cuadro de maniobra electrico completo y todo lo necesario para su correcto
funcionamiento. Completamente instalado, con pruebas y ajustes. s/R.D. 1314/97.

DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con
OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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CAPITULO 30 EXTERIORES Y URBANIZACION

30.01

m2 PAVIMENTO ADOQUIN HORMIGON RECTO GRIS 24x12x7 18.74
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigdn bicapa en color gris, de forma rectangular de

24x12x7 cm, colocado sobre cama de arena de rio, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando

entre ellos una junta de separacion de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de ma-

chaqueo, ilrecebado de juntas, barrido y compactacion, a colocar sobre base firme existente, con

p.p. de compactado al 100% del ensayo proctor. Todo incluido y terminado.

DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CAPITULO 31 GESTION DE RESIDUOS

31.01

31.02

31.03

31.04

m3 CARGA MEC. Y TRANSPORTE TIERRAS A PLANTA RECICLAJE 8.97
Transporte de tierras a Planta de Reciclaje de residuos de construccién y demolicion por trans-

portista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma correspon-

diente), a una distancia menor de 30 km., considerando ida y vuelta, con camién bafiera bascu-

lante cargado a maquina. Incluso canon de vertedero, carga, descarga y p.p. de medios auxilia-

res. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. Plan Nacional de Residuos de construccion y

demolicion.2001)

OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
m3 GESTION RCD PETREO 17.18
Carga, transporte y descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fraccién petreo, in-
cluyendo el canon y el extendido.

DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
m3 GESTION RCD NO PETREO 23.29
Carga, transporte y descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fraccién no petreo,
incluyendo el canon y el extendido.

VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
m3  GESTION RCD MEZCLADOS 25.56
Carga, transporte y descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fraccion mezclado,
incluyendo el canon y el extendido.

VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS
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CAPITULO 32 SEGURIDAD Y SALUD

32.01

u CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD 11,617.83
Cumplimiento de la normativa vigente de seguridad y salud en el trabajo, con todas las instala-

ciones, protecciones individuales y colectivas necesarias, conforme al Estudio de Seguridad y

Salud y adaptando a tal efecto el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, segun indicaciones

del Coordinador de Seguridad y Salud.

ONCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con
OCHENTA'Y TRES CENTIMOS

Firmado digitalmente por
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CUADRO DE PRECIOS 2
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

coDIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MAQUINA
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecanicos, sin carga ni transporte al ver-
tedero, incluso p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra..........c.ccveiieiiiiiiee e 0.09
MaquInaria ...........coceveieiiiii e 0.34
Resto de obra y materiales 0.01
TOTAL PARTIDA ... 0.44
01.02 m3 EXCAVACION VACIADO A MAQUINA T.DUROS
Excavacion a cielo abierto, en terrenos de consistencia dura, por medios mecénicos, en vacia-
dos y cajeados, con el refinado de paredes y fondos por medios manuales, con extraccion de
tierras fuera de la excavacion, sin carga ni transporte al vertedero, con p.p. de agotamiento de
aguas si fuera necesario y medios auxiliares.
Mano de 0bra..........cceevieeiiiieie e 0.46
MaQUINGNIA ......cvvvre e 140
Resto de obra y materiales..............ccccceeeenne 0.06
TOTAL PARTIDA ......oooiiiinenrinenes e 1.92
01.03 m3  EXCAVACION ZANJA A MAQUINA T.DUROS
Excavacion en zanjas, en terrenos de consistencia dura, por medios mecanicos, con refinado de
paredes y fondos por medios manuales, con extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin
carga ni transporte de tierras a vertedero, con p.p. de agotamiento de aguas, si fuera necesario, y
medios auxiliares.
Mano de obra..........ccccovvuveiiiiiiiiiieee 1.85
MaqUINGNA .......ccveriiiiieiiciie e 12.53
Resto de obra y materiales.............cccccoveiinnenne 043
TOTAL PARTIDA ......oooviiiiiinieeninninns e 14.81
01.04 m3 EXCAVACION POZOS A MAQUINA T.DUROS
Excavacién en pozos en terrenos de consistencia dura, por medios mecanicos, con refinado de
paredes y fondos por medios manuales, con extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin
carga ni transporte de tierras a vertedero, con p.p. de agotamiento de aguas, si fuera necesario, y
medios auxiliares.
Mano de 0bra..........ccceevviieniiieniiieeee e 214
Maquinaria.............cc.ecee.. 12.99
Resto de obra y materiales.............ccccevveinnennn 045
TOTAL PARTIDA ......oooiiiiiiieenieinnn e 15.58
01.05 m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECANICO SIN APORTE
Relleno, extendido y apisonado de tierras propias, a cielo abierto y por medios mecanicos, en
tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, refino de taludes, y con p.p. de me-
dios auxiliares.
Mano de obra... 0.14
MaqUINGNa .........ccoouiiiieiie i 251
Resto de obra y materiales............c.ccccovviieninne 0.08
TOTAL PARTIDA ......ooiviirriiiinninnisns e 2.73
01.06 m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECANICO ZAHORRA
Suministro, relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecanicos,
en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proc-
tor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de geotextil Danofelt
PY-150 de poliéster punzonado, con un peso de 150 gr/m2 y <48 mm de apertura en ensayo de
perforacién dinamica, extendido sobre la zahorra con solapes de 10 cm, para el posterior relleno
con las tierras y medios auxiliares.
Mano de 0bra..........cceeviieeiiiieiiee e 121
MagquUINaria..........cooviiiiiieeeiiii e 5.26
Resto de obra y materiales..............cccccveviennene 10.45
TOTAL PARTIDA .......coiiiiiiiiieeieesieennees 16.92
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RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

PRECIO

CAPITULO 02 RED DE TIERRA

02.01

02.02

u TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, ca-
ble de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 30 mts por cada pica y segun plano, uniones me-
diante soldadura aluminotérmica a las armaduras de las zapatas, guias de los aparatos elevado-
res y otros elementos metalicos, incluyendo registro de comprobacion, tapa, puente de prueba y
pequefio material. Con p.p. de lineas de bajada a tierra y cajas de puesta a tierra de equipos y
maquinaria. Todo segun proyecto (planos de puesta a tierra, detalles, memoria de instalaciones y
pliego de condiciones). Cumpliendo REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26. Instalacion completa, fun-
cionando y comprobada.

Mano de obra

Resto de obra y materiales.............ccccevveriincnne

TOTAL PARTIDA .......covviiiiinininicieens

u RED EQUIPOTENCIAL BANOS, COCINAS Y EQUIPOS
Red equipotencial en aseos, cuartos de bafio y cocina, realizada con conductor unipolar aislado
HV07-K de 4 mm2, para una tension nominal de 450/750V, conectando a tierra todas las canali-
zaciones metalicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles. Inclu-
S0 pequefio material y p.p. de cajas de puesta a tierra de equipos y maquinaria. Todo segun pro-
yecto (planos, memoria y pliego de condiciones) y cumpliendo REBT, ITC-BT-18, ICT-BT-26,
ICT-BT-27. Instalada, funcionando y comprobada.

Mano de obra

Resto de obra y materiales............cccceevieiinenne

TOTAL PARTIDA ..ot

3143
153.37

184.80

23.57
12.86

36.43
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PRECIO

CAPITULO 03 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL

03.01

03.02

03.03

03.04

u ACOMETIDA RED SANEAMIENTO FECALES
Acometida de saneamiento de edificio a la red general municipal de aguas fecales, hasta una dis-
tancia maxima de 10 m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavaciéon manual
de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigén
en masa de enchufe y campana de diametro 300 mm, con junta de goma de 30 cm de diametro
interior, tapado posterior de la acometida con la propia tierra de la zanja en tongadas de 20 cm.
compactadas al 95% del proctor normal excepto los ultimos 50 cm. que seran compactados al
100%, conexiones al pozo y al colector, reposicién completa del pavimento con hormigén en
masa HM-20/P/40/1, con extraccion de tierras y material sobrante fuera de la excavacion, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de agotamiento de aguas, si fuera necesario, y medios
auxiliares.

Mano de obra

Maquinaria....

Resto de obra y materiales............ccceeevveiiinrnns

TOTAL PARTIDA ...

u ACOMETIDA RED SANEAMIENTO PLUVIALES

Acometida de saneamiento de edificio a la red general municipal de aguas pluviales, hasta una
distancia maxima de 10 m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavaciéon ma-
nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocacién de tuberia de hormi-
g6n en masa de enchufe y campana de diametro 300 mm, con junta de goma de 30 ¢cm de dia-
metro interior, tapado posterior de la acometida con la propia tierra de la zanja en tongadas de 20
cm. compactadas al 95% del proctor normal excepto los ultimos 50 cm. que seran compactados
al 100%, conexiones al pozo y al colector, reposicion completa del pavimento con hormigén en
masa HM-20/P/40/1, con extraccion de tierras y material sobrante fuera de la excavacion, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de agotamiento de aguas, si fuera necesario, y medios
auxiliares.

Mano de obra

Maquinaria....

Resto de obra y materiales............cceevvveiiinnnns

TOTAL PARTIDA ..ot

u POZO LADRILLO REGISTRO FECALES D=80cm h=1,50m
Pozo de registro de 80 cm de diametro interior y de 1,5 m de profundidad libre, construido con f&-
brica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, coloca-
do sobre solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm de espesor, ligeramente armada con malla-
z0; enfoscado y brufiido por el interior redondeando angulos, con mortero de cemento CSIV-W2,
incluso recibido de pates, formacion de canal en el fondo del pozo y formacion de brocal asimétri-
¢o en la coronacion, para recibir el cerco y la tapa de hormigén armado, con p.p. de excavacion,
extraccion de tierras y material sobrante fuera de la excavacion, relleno perimetral posterior, sin
carga ni retirada al vertedero y con agotamiento de aguas, si fuera necesario, y medios auxilia-
res. Totalmente terminado s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra

Resto de obra y materiales............ccceevveiinenne

TOTAL PARTIDA ..ot

u POZO LADRILLO REGISTRO PLUVIALES D=80cm h=1,50m

Pozo de registro de 80 cm de didmetro interior y de 1,5 m de profundidad libre, construido con fa-
brica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, coloca-
do sobre solera de hormigdn HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con malla-
20; enfoscado y brufiido por el interior redondeando &ngulos, con mortero de cemento CSIV-W2,
incluso recibido de pates, formacion de canal en el fondo del pozo y formacion de brocal asimétri-
co en la coronacidn, para recibir el cerco y la tapa de hormigén armado, con p.p. de excavacion,
con extraccion de tierras y material sobrante, relleno perimetral posterior, sin carga ni retirada al
vertedero, agotamiento de aguas, si fuera necesario y medios auxiliares. Totalmente terminado s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra

Resto de obra y materiales............cccoeevieiiinenne

TOTAL PARTIDA........ccovvtiiiriiniirieis

402.53
21.42
121.75

545.70

402.53
2142
121.75

545.70

200.59
117.16

317.75

200.59
117.16

317.75
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PRECIO

03.05

03.06

03.07

03.08

03.09

m CANALETA PVC C/REJILLA PEAT./TRANS.GRIS 500x200x130mm
Canaleta sumidero de recogida y drenaje de aguas superficiales para zonas de carga ligera y pe-
sada, formado por piezas prefabricadas de PVC de 500x200x130 mm de medidas exteriores,
sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC gris, colocadas sobre cama de arena de rio com-
pactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material, montado, nivelado, conecta-
do con la red enterrada de aguas pluviales y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ..ot

u ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS LADRILLO 100x100cm

Arqueta separadora de grasas de 100x100 cm. de medidas interiores y profundidad variable,
construida con fabrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor recibida con mortero de cemento
M-5, enfoscada y brufiida interiormente con mortero de cemento CSIV-W2 (resistente a los sulfa-
tos si fuese necesario), angulos redondeados, sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1
de 20 cm de espesor, codos y piezas especiales de tuberia de fibrocemento o PVC segun sea
la red de saneamiento, tapa formada por losa de hormigén armado de 5 cm. de espesor con cer-
co de perfil laminado L 50.5 mm. y malla de acero soldada al cerco, contracerco de perfil lamina-
do L 55.5 mm. y tirador de acero galvanizado embutido en la tapa, incluso conexion de tubos de
entrada y salida y p.p. de medios auxiliares. La tapa ira enrasada con el pavimento y tendra el
mismo acabado que la soleria donde esta ubicada la arqueta. Se incluye la excavacion, la ex-
traccion de tierras y material sobrante, el relleno posterior de los bordes, sin carga ni transporte a
vertedero y el agotamiento de aguas, si fuera necesario. Totalmente terminada s/ CTE-HS-5,
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra

Resto de obra y materiales............cccccooveriincnne

TOTAL PARTIDA........ccvviiiirinininieeen

u SUMIDERO SIFONICO PVC C/REJILLA PVC 250x250 SI 120
Sumidero sifonico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm y con salida integrada de 120
mm; para la recogida de aguas pluviales y en locales himedos, instalado y conexionado a la
red general de desag(ie, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, s/
CTE-HS-5. Terminado y funcionando.

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA........ccvviiiririiirnice

u ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 38x38x50cm
Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fabri-
ca de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, coloca-
do sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida
por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando angulos, con codo de PVC de
45° para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormigén armado prefabri-
cada, terminada y con p.p. de medios aukxiliares, incluso excavacidn y extraccion, relleno peri-
metral posterior, sin carga ni transporte de las tierras sobrantes a vertedero y agotamiento de
aguas si fuera necesario. Todo terminado y funcionando s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra

Resto de obra y materiales.............c.ccccverinncne

TOTAL PARTIDA ..ottt

u ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 51x51x65¢cm
Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fabri-
ca de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, coloca-
do sobre solera de hormigdn en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida
por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando &ngulos, con codo de PVC de
45°, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormigdn armado prefabri-
cada y con p.p. de medios auxiliares. Incluso excavacion y extraccion, relleno perimetral poste-
rior, sin carga ni transporte de las tierras sobrantes al vertedero y con agotamiento de aguas si
fuera necesario. Todo terminado y funcionando s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.

Mano de obra

Resto de obra y materiales............cceevvveiiinenns

TOTAL PARTIDA ...t

9.81
112.34

122.15

98.67
42.60

141.27

727
17.69

24.96

45.36
33.75

7911

68.64
44.44

113.08




297

cbpIGo

UD  RESUMEN

CUADRO DE PRECIOS 2
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

PRECIO

03.10

03.11

03.12

03.13

03.14

u ARQUETA LADRILLO REGISTRO 38x38x50 cm
Arqueta de registro de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo per-
forado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigdn en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior
con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando angulos con solera ligeramente armada con ma-
llazo, y con tapa y marco de hormigén armado prefabricada y con p.p. de medios auxiliares. In-
cluso excavacion y extraccion, relleno perimetral posterior, sin carga ni transporte de las tierras
sobrantes al vertedero y con agotamiento de aguas si fuera necesario. Todo terminado y funcio-
nando s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...........ccceevvveiiinranns

TOTAL PARTIDA ...

u ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51x51x65 cm
Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo per-
forado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigdn en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior
con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando angulos con solera ligeramente armada con ma-
llazo, con tapa y marco de hormigon armado prefabricada y con p.p. de medios auxiliares. Inclu-
S0 excavacion y extraccion, relleno perimetral posterior, sin carga ni transporte de las tierras so-
brantes al vertedero y con agotamiento de aguas si fuera necesario. Todo terminado y funcionan-
do s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra

Resto de obra y materiales............cccoevvveiiinrnns

TOTAL PARTIDA ......oooviiriiinninie s

u ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x80 cm
Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo per-
forado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigdn en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior
con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando angulos con solera ligeramente armada con ma-
llazo, con tapa y marco de hormigon armado prefabricada y con p.p. de medios auxiliares. Inclu-
S0 excavacion y extraccion, relleno perimetral posterior, sin carga ni transporte de las tierras so-
brantes al vertedero y con agotamiento de aguas si fuera necesario. Todo terminado y funcionan-
do s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ......ooovtiiriininninninne s

m TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELASTICA SN2 C.TEJA 125mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;
con un didmetro 125 mm y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-
nes. Con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequefio material, medios auxiliares,
incluso excavacion y tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima del 2% y
funcionando. Todo segln proyecto y CTE-HS-5.

Mano de obra

Resto de obra y materiales.............c.ccccverinncne

TOTAL PARTIDA ..ottt

m TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELASTICA SN2 C.TEJA 160mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;
con un didmetro 160 mm y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-
nes. Con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequefio material, medios auxiliares,
incluso excavacion y tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima del 2% y
funcionando. Todo segln proyecto y CTE-HS-5.

Mano de obra

Resto de obra y materiales............ccooevveiiinenns

TOTAL PARTIDA ...

45.36
23.01

68.37

68.64
32.38

101.02

98.67
42.60

141.27

741
8.86

16.27

741
10.23

17.64
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PRECIO

03.15

03.16

03.17

03.18

03.19

m TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELASTICA SN2 C.TEJA 200mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;

con un diametro 200 mm y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de

arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente

hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-

nes. Con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequefio material, medios auxiliares,

incluso excavacion y tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima del 2% y

funcionando. Todo seglin proyecto y CTE-HS-5.
Mano de obra............cocveviiiiiiiieiece
Resto de obra y materiales.............ccccevieriinenne

TOTAL PARTIDA ......oooviiiiiiienninnensns e

m TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELASTICA SN2 C.TEJA 250mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;

con un didmetro 250 mm y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de

arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente

hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-

nes. Con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequefio material, medios auxiliares,

incluso excavacion y tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima del 2% y

funcionando. Todo segln proyecto y CTE-HS-5.

Mano de 0bra..........ccovvvieeiiiiiiiiee e
Resto de obra y materiales............cccoevvveiiinrnns

TOTAL PARTIDA .......ooiiiiieeeeeneeeeee e

m TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELASTICA SN2 C.TEJA 315mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;

con un diametro 315 mm y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de

arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente

hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-

nes. Con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequefio material, medios auxiliares,

incluso excavacion y tapado posterior de zanjas. Instalado con una pendiente minima del 2% y

funcionando. Todo segln proyecto y CTE-HS-5.

Mano de 0bra..........c.ccveiiiiiiiie
Resto de obra y materiales............cccoeevveiiinenne

TOTAL PARTIDA ..ot
m COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 110 mm y con unién por
encolado; colgado mediante abrazaderas metélicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvi-
0s, conexiones, tapones de registro, medios auxiliares y pequefio material, totalmente instalado
con una pendiente no inferior al 1%. Todo s/ CTE-HS-5 y proyecto.
Mano de obra..........ccccevvveiriiiieiiiiec
Resto de obra y materiales..

TOTAL PARTIDA ..o
m COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 125 mm y con unién por
encolado; colgado mediante abrazaderas metélicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvi-
0s, conexiones, tapones de registro, medios auxiliares y pequefio material, totalmente instalado
con una pendiente no inferior al 1%. Todo s/ CTE-HS-5 y proyecto.

Mano de 0bra.........cccovvevieeiiiiiiiieee e
Resto de obra y materiales...........ccceeviveiiinrnns

TOTAL PARTIDA ..o

8.64
14.08

22.72

10.19
25.18

35.37

12.03
36.25

48.28

71
420

11.31

7.76
5.32

13.08
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03.20

03.21

03.22

m COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 160 mm y con unién por
encolado; colgado mediante abrazaderas metélicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvi-
0s, conexiones, tapones de registro, medios auxiliares y pequefio material, totalmente instalado
con una pendiente no inferior al 1%. Todo s/ CTE-HS-5.

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ..o

u ARQUETA LADRILLO DE PASO 38x38x50 cm
Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fabrica
de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigdn en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por
el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando angulos, y cerrada superiormente con
un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigon HM-20/P/20/1 ligeramente armada
con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavacion ni el relleno posterior por ir colocadas en el vaciado ejecutado, s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra

Resto de obra y materiales............cceeviveiiineans

TOTAL PARTIDA ......ooovtiriiirinnicinne e

m TUBO DRENAJE PE-AD CORRUGADO DOBLE D=125 mm
Tuberia de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diametro nominal 125
mm. Colocada sobre media cafia de pasta de cemento, cama de arena de rio de 10 cm de espe-
sor, geotextil de 125 g/m2 revistiendo la tuberia y relleno posterior con grava filtrante hasta 25 cm
por encima del tubo, con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geo-
textil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion de zanjas, ni el tapado posterior
de las mismas sobre la grava filtrante. Todo s/ CTE-HS-5.

Mano de obra

Resto de obra y materiales.............c.cccovevinncne

TOTAL PARTIDA ..ottt

9.69
7.75

17.44

49.16
12.75

61.91

8.74
12.35

21.09
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CAPITULO 04 CIMENTACIONES, MUROS Y SOLERAS
04.01 m2 SOLERA ARMADA HA-25, 20cm 2#15x15x6+ENCACHADO 25cm
Solera de hormigén de 20 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tmax.20
mm., elaborado en central, i/vertido, colocacion y armado con doble mallazo 15x15x6. Con p.p.
de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, incluso encachado de piedra caliza 40/80 de 25
cm. de espesor, extendido y compactado con pisén hasta conseguir un grado de compactacion
del 95% del proctor normal, con p.p. de membrana impermeabilizante de PVC de 1,5 mm de
espesor, colocada con solapes de 10 cm. como minimo, para corte de humedad por capilaridad
de soleras. Segun NTE-RSS y EHE-08.
Mano de obra..........ccccovvuveiniiieeiiieeece 7.77
Resto de obra y materiales...........cccvevvveiiinrnns 23.05
TOTAL PARTIDA .......ooeiiiie e 30.82
04.02 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/l V. MANUAL CIMENTACION
Hormigdn en masa HM-20/P/20/1, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de
cimentacion, incluso vertido por medios manuales y colocacion. Segin NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C.
Mano de 0bra.........ccocveiieiiiiiieeece 8.54
Resto de obra y materiales..............ccccceevenne 60.80
TOTAL PARTIDA ..ot 69.34
04.03 m3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/40/lla V.MANUAL CIMENTACION
Hormigén armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de ci-
mentacién, incluso armadura (40 kg/m?), vertido por medios manuales, vibrado y colocacion.
Segun normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.
Mano de obra....... 34.36
Maquinaria.............cccvveeeen. 244
Resto de obra y materiales..............ccccceeviennne 115.68
TOTAL PARTIDA .......coiiiiierreeniee e 152.48
04.04 m3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/l MURO 2 CARAS 0,25 V.GRUA
Hormigén armado HA-25/P/2011, elaborado en central, en muro de 25 cm de espesor, incluso ar-
madura (60 kg/m?), encofrado y desencofrado con paneles metalicos de 2,70x2,40m a dos ca-
ras, vertido, encofrado y desencofrado con grta, vibrado, colocado y con p.p. de pasatubos y
encofrados de huecos. Seglin normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C.
Mano de 0bra..........ccceevviieniiieniiieeee e 97.87
MaQUINGNIA .....ecvvre e 4556
Resto de obra y materiales.............ccccevveinnennn 185.35
TOTAL PARTIDA ......oooiiiiiiieenieinnn e 328.77
04.05 m SELLADO JUNTAS HORMIGONADO Y CONSTRUCCION CON BENTONITA
Tratamiento de juntas de hormigonado y construccion, verticales y horizontales, con cordon hi-
droexpansivo Waterstop tipo RX-101 (seccion 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural (75%)
y caucho (25%) totalmente colocada, con p.p. de malla metalica tipo Revofix para su fijacion.
Mano de obra..........cceeviieeiiiieie e 0.50
Resto de obra y materiales.............cccccovenincnne 9.46
TOTAL PARTIDA ......ooivtiiriinienninsinsnn s 9.96
04.06 m3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/l MURO 1 CARA 0,25 V.GRUA
Hormigdn armado HA-25/P/20/1, elaborado en central, en muro de 25 cm de espesor, incluso ar-
madura (60 kg/m?), encofrado y desencofrado con paneles metalicos de 2,70x2,40m a una cara,
vertido, encofrado y desencofrado con grua, vibrado, colocado y con p.p. de pasatubos. Segun
normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C.
Mano de obra...... 125.87
Maquinaria.............cccee.... 2.64
Resto de obra y materiales..............ccccceeeiennne 204.11
TOTAL PARTIDA ..o 332.61
04.07 m2 IMPERM. FOSOS ASCENSOR GEOCOMPUESTO BENTONITA VOLTEX DS
Suministro y colocacion de geocompuesto de bentonita de sodio natural tipo Voltex DS formado
por geotextil tejido (100 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2) y bentonita (minimo 5 kg/m2) uni-
dos mediante proceso de agujado para impermeabilizacion de fosos de ascensor, incluso coloca-
cion de corddn hidroexpansivo Waterstop Rx 101 (20x25 mm) en juntas de hormigonado, fijado
con malla Revofix.
Mano de 0bra............ccoveiviriiiiiee e 25.33
Resto de obra y materiales.................cccccoeene 28.31
TOTAL PARTIDA ..o 53.64
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CAPITULO 05 ESTRUCTURA, FORJADOS Y JUNTAS
05.01 m2 ESTRUCT. HORMIGON FORJADO SEMIVIGUETA 30+5
Estructura de hormigon armado para luces hasta 6 mts., formada por pilares, vigas y zunchos
con forjado de 30+5 cm., con semiviguetas de hormigén pretensado, bovedilla cerdmica
60x25x22 y capa de compresion de hormigén HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plas-
tica, elaborado en central, terminada. Segun normas NTE y EHE-08.
Mano de 0bra............ccoveiieriiiiiee e 21.95
MaQUINGNIA ......cuveeeiiiieiiiee e 7.90
Resto de obra y materiales...........ccceevvveiiineanns 38.14
TOTAL PARTIDA .......oiiiieeieee e 68.00
05.02 m2 ESTRUCT. HORMIGON FORJADO VIGUETA AUTORR. 25+5
Estructura de hormigén armado para luces hasta 6 mts., formada por pilares, vigas y zunchos
con forjado 25+5 cm., con viguetas autorresistentes de hormigén pretensado, bovedilla ceramica
60x25x20 y capa de compresion de hormigdn HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plas-
tica, elaborado en central, terminada. Segun normas NTE y EHE-08.
Mano de obra..........ccceevvieiiiiieiee e 21.05
MaQUINGNIA ......cvvere et 7.72
Resto de obra y materiales..............ccccceevenne 42.20
TOTAL PARTIDA ..ot 70.97
05.03 m2 ESTRUCT. HORMIGON FORJADO SEMIVIGUETA 25+5
Estructura de hormigon armado para luces hasta 6 mts., formada por pilares, vigas y zunchos
con forjado de 25+5 cm., con semivigueta de hormigon pretensado, bovedilla cerdmica
60x25x20 y capa de compresion de hormigdn HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plas-
tica, elaborado en central, terminada. Seglin normas NTE y EHE-08.
Mano de obra..........ccccovvviiniiiiiiii 21.05
MaqQUINGNA .......ccveriiirieiie e 8.26
Resto de obra y materiales.............cccccovernnenne 36.22
TOTAL PARTIDA ......oooviiiiiiiinninninns e 65.53
05.04 m3 ESTRUCT. LOSA INCLINADA HA-25/P/20 | ENCOFRADO MADERA
Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, en
losas inclinadas, i/p.p. de armadura (100 kg/m3) y encofrado de madera, con formacion de pel-
dafios en las losas de escalera. Vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Todo terminado se-
gun normas NTE-EME, EHL y EHE-08.
Mano de 0bra..........cccveviiiiiiiieie e 115.25
MaQUINGNIA ......uveeeiiiieiiie e 20.20
Resto de obra y materiales...........ccceevvveviinennns 200.59
TOTAL PARTIDA ... 336.04
05.05 m ANGULAR DE 60mm ARRANQUE DE CHAPADOS Y FABRICAS
Angular de 60 mm. con acero laminado S275 en caliente, en remates y arranques de chapados
y fabrica, i/p.p. de anclaje mecanico completo, sujecion, nivelacion, aplomado, pintura de minio
electrolitico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, total-
mente colocado. Seguin normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.
Mano de 0bra..........ccceeviveiiiiieie e 8.00
Resto de obra y materiales............c.ccccovviieninne 14.28
TOTAL PARTIDA ......ooiviirriiiinninnisns e 22.28
05.06 m CARGADERO VIGUETA AUTORRESISTENTE MORTERO
Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigén pretensado, i/p.p. de emparchado
con elementos de fabrica de ladrillo, replanteo, nivelacion y aplomado, mermas y roturas, limpie-
za y medios auxiliares. Segiin RC-08. Medida la longitud ejecutada.
Mano de 0bra..........ccccevveeiniiiiiiiiieeece 6.17
Resto de obra y materiales..............ccccceeeiennne 9.42
TOTAL PARTIDA ..o 15.59
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CAPITULO 06 ALBANILERIA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
06.01 m2 FAB. BLOQ. HORM. LISO GRIS 40x20x25+A. MURFOR
Fabrica de bloques huecos de hormigon gris estandar liso de 40x20x25 c¢m. colocando la cara
vista al interior, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de rio M-7,5, re-
llenos de hormigén de 330 kg. de cemento/m3. de dosificacidn y armadura de acero galvaniza-
do, en forma de cercha para tipo de exposicion acorde a tabla 3.3 CTE DB SE-F, Mur-
for®RND.4/Z-150 cada 2 hiladas, segin EC8, ilreplanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de enjar-
jes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,
jambas, ejecucion de encuentros, anclajes Murfor®Anc y piezas especiales, rejuntado, limpieza
y medios auxiliares, sINTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2.
Mano de 0bra...........cocveviiiiiiiieecc 25.96
Resto de obra y materiales.............ccccevveriincnne 18.85
TOTAL PARTIDA ......ooiiiiiiiienninnenns e 44.81
06.02 m2 FAB.LADRILLO PERFORADO 10cm 1/2P.INTERIOR MORTERO M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espesor en interior, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y su-
ministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaguetas, esquinas,
limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-Fy
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Mano de 0bra..........cccveiiiiiiiiee e 1147
Resto de obra y materiales.................ccccoeene 483
TOTAL PARTIDA ......oooiiiiininninnennn e 16.30
06.03 m2 TABICON BLOQUE HORMIGON CELULAR 62,5x50x7¢cm
Tabicon de blogues de hormigon celular armado de 62,5x50x7 cm. de 500 kg./m3. de densidad
nominal, recibido con cemento cola, ifreplanteo, nivelacion, aplomado, dinteles, jambas, roturas,
limpieza y medios auxiliares, SINF-P14.306, deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Mano de obra..........ccceeviieeiiiieiiiee e 9.30
Resto de obra y materiales.............cccccoverinenne 13.53
TOTAL PARTIDA ......ooiiiiiiniinninnisns e 22.83
06.04 m2 TABICON LHD 24x11,5x7 ¢cm INT. MORTERO M-7,5
Tabique de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x7 cm, en distribuciones y camaras, recibido
con mortero de cemento CEM [1/B-M 32,5 N y arena de rio de dosificacion, tipo M-7,5, i/ re-
planteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte pro-
porcional de andamiajes y medios auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
Mano de 0bra..........cccevuveiniiiiiiiiiece 12.71
Resto de obra y materiales...........ccceeviveiiinrns 391
TOTAL PARTIDA .......oiiiiienieenreessnre e 16.62
06.05 m2 TABICON LHD 24x11,5x9 cm INT. MORTERO M-7,5
Tabique de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x9 cm, en distribuciones y camaras, recibido
con mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 N y arena de rio de dosificacion, tipo M-7,5, il re-
planteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte pro-
porcional de andamiajes y medios auxiliares. Segiin UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
Mano de 0bra..........cccveiiiiiiiiiee e 12.71
Resto de obra y materiales..................cccccoeene 403
TOTAL PARTIDA ......oooviiiineneeinen e 16.74
06.06 m2 TRASDOSADO DIRECTO 9,5mm
Trasdosado directo recibido con pelladas de pasta de agarre (enlucido seco) de suelo a techo, for-
mado por un panel de fibra-yeso de 9,5 mm de espesor, pegado con pasta de agarre. Union en-
tre paneles mediante el empleo de pegamento para juntas. Emplastecido de juntas, con pasta de
juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxi-
liares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segiin NTE-PTP, UNE
102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
Mano de obra..........ccccevvveiniiiiiiiiieec 6.33
Resto de obra y materiales..............cccccveviennene 489
TOTAL PARTIDA ..o 11.22
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06.07

06.08

06.09

m2  TRASDOSADO DIRECTO TERMICO 10+40mm
Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado tipo con poliestire-
no expandido de 10+40 mm de espesor y de 15 kg/m3 de densidad, pegado con pasta de aga-
rre. Union entre paneles mediante el empleo de pegamento para juntas. Emplastecido de juntas,
con pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y
medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segun
NTE-PTP, UNE 102041 IN y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m2

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ..ot

m2 TRASDOSADOS SEMIDIRECTO 13mm. 36/400
Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm de chapa de acero galvaniza-
do de 36 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado de 13 mm
de espesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria,
pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios au-
xiliares.Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE
102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Mano de obra

Resto de obra y materiales............cccoeevieiinenne

TOTAL PARTIDA. ..o

m2 TABIQUE S.PLACO SILENCE 76/48 (15+48+15) a 600 mm PHONIQUE+LM SU
Tabique sistema Placo Silence formado por una placa de yeso laminado Placo Phonique PPH
15 de 15 mm de espesor, atornillada a cada lado externo de una estructura metélica de acero gal-
vanizado a base de railes horizontales y montantes verticales de 48 mm, modulados a 600 mm,
resultando un ancho total del tabique terminado de 78 mm. Incluso lana mineral Supralainel. Parte
proporcional de pasta y cinta de juntas, tomilleria, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles peri-
metrales, casoneto de puerta corredera. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Resisten-
cia al fuego: 60 m, aislamiento acustico al ruido aéreo: 45,2 dB(A). Instalado segun la documen-
tacion actual de Placo y las normas UNE 102040 IN y UNE 102041 IN.

Mano de obra

Resto de obra y materiales............cccoeevveiinenns

TOTAL PARTIDA. ..ottt

7.92
13.23

2115

8.24
8.62

16.86

10.13
26.24

36.37
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CAPITULO 07 CUBIERTAS

07.01

07.02

07.03

07.04

m2 ESTRUCTURA METALICA LIGERA CUBIERTA NO HABITABLE
Estructura metalica ligera para cubierta no habitable, con cerchas formadas con perfiles ligeros
metélicos obtenidos por laminacion en frio de la chapa galvanizada, colocadas cada 1,20 m. y
correas cada 1,00 m., con perfil C en pares, correas, pies derechos, rastreles, tirante y celosia,
y con perfil U en durmientes y arriostramientos, con dimensiones determinadas y condicionadas
por el calculo estructural, pudiendo ser de la gama base 40 mm. o de 50 mm. Fijada y totalmente
instalada en el forjado existente, y lista para colocar la teja y el tablero de panel sandwich. Unio-
nes mediante tornillos y tacos, ireplanteo, fijaciones, medios auxiliares, pequefio material y ele-
mentos de seguridad, medida en verdadera magnitud.
Mano de obra
Magquinaria....

Resto de obra y materiales............cceevvveniinrnns

TOTAL PARTIDA ..o

m2 CUBIERTA INCLINADA TEJA C/PLACAS XPS e=80 mm S/CERCHAS
Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formacién de pendientes:
estructura metalica ligera tipo cercha (no incluido en este precio); aislamiento térmico: placas rigi-
das de poliestireno extruido de superficie ranurada y mecanizado lateral a media madera, de
600x1250 mm y 80 mm de espesor, resistencia térmica 2,2 (m?K)/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), 300 kPa de resistencia a compresion, factor de resistencia a la difusion del vapor
de agua 150, calor especifico 1400 J/kgK, Euroclase E de reaccion al fuego; cobertura: teja cera-
mica curva, 40x19x16 cm, color rojo; recibida con mortero de cemento M-2,5. Incluso p.p. de
remates, aleros, encuentros, cumbreras, caballetes, tejas de ventilacion, medios auxiliares y pie-
zas especiales. SINTE-QTT-11. Medida en verdadera magnitud.

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ..ot

m2 CUBIERTA INCLINADA TEJA C/PLACAS XPS e=80 mm S/LOSAS
Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formacion de pendientes:
forjado o losa inclinada (no incluido en este precio); aislamiento térmico: placas rigidas de poliesti-
reno extruido de superficie ranurada y mecanizado lateral a media madera, de 600x1250 mm y
80 mm de espesor, resistencia térmica 2,2 (m?K)/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), 300
kPa de resistencia a compresion, factor de resistencia a la difusion del vapor de agua 150, calor
especifico 1400 J/kgK, Euroclase E de reaccién al fuego; cobertura: teja cerdmica curva,
40x19x16 cm, color rojo; recibida con mortero de cemento M-2,5. Incluso p.p. de remates, ale-
ros, encuentros, cumbreras, caballetes, tejas de ventilacion, medios auxiliares y piezas especia-
les. SINTE-QTT-11. Medida en verdadera magnitud.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...........ccceeviveiiineans

TOTAL PARTIDA ......ooovtirinninnininnn e

m2 CUB.PL.AJARDI.EXT.ECO.INV.TEXLOSA BICAPA TEXSA
Cubierta constituida por formacidn de pendientes con hormigén celular de espesor medio 5 cm,
capa de mortero de 3 cm de espesor minimo, membrana impermeabilizante bicapa adherida, for-
mada por: imprimacion asfaltica con una dotacién minima de 500 gr/m2 tipo Emufal |, adhesién a
fuego de l&mina de betdn plastomérico APP con armadura de fibra de vidrio (FV) tipo Moply N
FV 3 kg, con designacion: LA-30-FV, l&mina superior totalmente adherida a la anterior de betin
plastomérico APP de elevado punto de reblandecimiento, con tratamiento antirraices y armadura
de fieltro de poliéster (FP) tipo Morterplas FP 4 kg Garden designacion: LBM-40-FP, capa sepa-
radora de poliéster con una resistencia al punzonamiento estatico CBR de 830 N, tipo Rooftex
300, capa de proteccion y drenaje con baldosa aislante formada por una capa de aislamiento tér-
mico de poliestireno extruido de 50 mm de espesor autoprotegida en su cara superior con una
grueso de mortero poroso de 35 mm de espesor tipo Texlosa R /35 Gris, lista para proceder al
acabado. Sistema de acuerdo con el DIT-562 Morteplas/Moplas pendiente cero.

Mano de obra

Maquinaria....

Resto de obra y materiales............cccoeevveviinenne

TOTAL PARTIDA ..ottt

12.42
0.41
11.16

23.99

2218
32.11

54.29

22.18
32.11

54.29

14.10
1.07
34.40

49.57
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07.05

07.06

m2  CUBIERTA TRANSITABLE SIN AISLAM. MONOCAPA ADHERIDA A SOLAR
Cubierta transitable constituida por: hormigén aislante de arcilla expandida de espesor medio 10
cm. como formacion de pendiente, tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor;
imprimacion asfaltica, Curidan; lamina asfaltica de betun plastomero Esterdan 40 P Pol, con ar-
madura de fieltro de poliéster reforzado, totalmente adherida al soporte con soplete; lamina geotex-
til de 200 g/m2., Danofelt PY-200, lista para solar con pavimento a elegir. Incluso p.p. de en-
cuentros, remates, tratamiento de juntas, solapes y medios auxiliares. Cumple con los requisitos
del C.T.E. Cumple con el Catalogo de Elementos Constructivos del IETcc seglin membrana
monocapa.

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ...

m2 CUB.PL.TRANS.PRIV.BALD.AMORT.INVERTIDA. BIC.TEXSA
Cubierta constituida por: formacion de pendientes con hormigdn celular de espesor medio 5 cm,
capa de mortero de 3 cm de espesor minimo; membrana impermeabilizante bicapa adherida for-
mada por imprimacion asféltica con una dotacién minima de 300 gr/m2 tipo Emufal |, lamina de
betun plastomérico APP con armadura de fieltro de fibra de vidrio (FV) tipo Morterplas FV 3 kg,
designacion: LBM-30-FV, lamina superior totalmente adherida a la inferior, de betln plastomérico
APP con armadura de fieltro de poliéster (FP) tipo Morterplas FP 3 kg, designacion:
LBM-30-FP; capa separadora de polipropileno 100% con una resistencia a la perforacion de
1100 N tipo Texxam 700; capa de aislamiento térmico de poliestireno extruido de resistencia a la
compresion de 3 kp/cm2 y 50mm de espesor; capa separadora de polipropileno 100% con una
resistencia a la perforacion de 1100 N tipo Texxam 700, listo para proceder al acabado. Incluso
p.p. de encuentros, remates, tratamiento de juntas, solapes y medios auxiliares.

Mano de obra

Magquinaria....

Resto de obra y materiales...........cccvvevveiiinenns

TOTAL PARTIDA ..ot

1548
21.37

36.85

15.34
1.07
19.43

35.84
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CAPITULO 08 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES
08.01 m2 AISLAMIENTO SUELO FLOTANTE C/PLACAS XPS e=40 mm
Aislamiento térmico de suelos flotantes formado por placas rigidas de poliestireno extruido, de su-
perficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 600x1250 mm y 40 mm de espesor, resis-
tencia a compresion >= 300 kPa, resistencia térmica 1,75 (m?K)/W, conductividad térmica 0,034
WI/(mK), cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir un re-
crecido posterior de mortero de cemento, como soporte del pavimento (no incluido en este pre-
cio).
Mano de obra...........cccvevvviiiiiiie 1.96
Resto de obra y materiales.............cccoovieriincnne 9.77
TOTAL PARTIDA ......oooviiiiiiienninninsnn e 11.73
08.02 m2 AISLAMIENTO SUELO S-1 ALw=22dB TEXSA ANTIIMPACTO
Aislamiento a ruido de impacto mediante lamina de polietileno extruido de celda cerrada de 5 mm
de espesor, densidad 35 Kg/m3 y resistencia a la compresion 10 kN/m2, tipo Texilen Plus 5
mm, extendida sobre soporte plano y protegido por capa de mortero armado de 4 cm. Solapes
de 100 mm entre ldminas y remonte en todos los encuentros con paramentos verticales como
minimo del total del espesor del pavimento de espesor total 45 mm. y nivel de aislamiento acusti-
¢o a ruido de impacto incremento Lw = 22 dB.
Mano de obra.................... 1.59
Resto de obra y materiales 149
TOTAL PARTIDA ......oooiiiiiienneeenen e 3.08
08.03 m2 AISLAMIENTO TERMICO PUENTES TERMICOS URSA XPS N RG 30 mm
Aislamiento térmico colocado en puentes térmicos, mediante placas rigidas de poliestireno extrui-
do Ursa XPS N RG, de 30 mm de espesor, i/p.p. de corte, sujecion y colocacion, s/lUNE-EN
13164.
Mano de 0bra..........ccceeiveeiiiieiiee e 0.32
Resto de obra y materiales.............cccccovernnenne 13.91
TOTAL PARTIDA ......oooviiiiiiiinninninns e 14.23
08.04 m2 AISLAMIENTO TERMICO XPS 40 mm VERTICAL INTERIOR CAMARAS
Aislamiento térmico con paneles de poliestireno extruido de superficie lisa y cantos machiembra-
dos de 40 mm de espesor, colocados a tope para evitar puentes térmicos, i/p.p. de corte y colo-
cacion, medios auxiliares, s'TUNE-EN 13164.
Mano de 0bra..........ccceevviieniiieniiieeee e 1.59
Resto de obra y materiales............cceevviveiiineans 6.73
TOTAL PARTIDA ... 8.32
08.05 m2 IMPERMEABILIZACION MONOCAPA ADHERIDA ELASTOM. LOSAS
Impermeabilizacién monocapa, constituida por: imprimacion asfaltica sobre soporte, Curidan; 1&-
mina asfaltica de betln elastémero SBS Esterdan 40 P Elast, con armadura de fieltro de poliés-
ter, totalmente adherida al soporte con soplete; l[amina geotextil de 200 g/m2. Danofelt PY-200.
Lista para proteger con proteccion pesada. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el
Catalogo de Elementos Constructivos del IETcc seglin membrana monocapa. Dispone de DIT.
"Esterdan pendiente cero". N° 550/10.
Mano de 0bra..........ccceeviveiiiiieie e 3.80
Resto de obra y materiales.............c.cccoverinnenn 740
TOTAL PARTIDA ......ooiviirriiiinninnisns e 11.20
08.06 m2  IMPERMEABILIZACION MUROS LAMINA ASFALTICA+LAMINA DRENANTE
Impermeabilizacidn de muros de cimentacidn por su cara externa, constituida por: imprimacion
asfaltica, Impridan 100; banda de refuerzo Esterdan 30 P Elast; lamina asfaltica de betln elasté-
mero SBS Esterdan 30 P Elast, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro
con soplete; lamina drenante Danodren H-15 Plus, fijada mecanicamente al soporte; geotextil pa-
ra drenaje del tubo dren. Lista para verter grava filtrante, zahorra y tierras. Cumple con los requi-
sitos del C.T.E. Ficha IM-28 de Danosa. Dispone de DIT para estructuras enterradas. "Ester-
dan-Self Dan-Polydan estructuras enterradas”. N° 567/11.
Mano de obra..........ccccovvviiiiiiiiiiiccc 11.08
Resto de obra y materiales..............cccccveviennene 12.07
TOTAL PARTIDA .......coiiiiiiiiieeieesieennees 2315
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RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

coDIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 09 SOLADOS
09.01 m2 RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de rio (M-5) de 5 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada,
conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.
Mano de 0bra..........ccceevvviiiiiieiiieeieee 5.38
Resto de obra y materiales............cceevvveiiinranns 6.80
TOTAL PARTIDA ... 12.18
09.02 m2 TARIMA FLOTANTE ROBLE 3 LAMAS ESP. 14 mm.
Tarima flotante acabado Roble de 2200x195x14 mm., tabla compuesta por cara superior en ma-
dera natural de Roble de 4 mm. de espesor en tres lamas sobre tablero de contrachapado fenoli-
co 0 madera de pino alistonado, con sistema de cierre entre tablas para encolar, acabada con
dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminacién de barniz poliuretano, co-
locado sobre lamina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, incluso p.p. de rodapié rechapa-
do en el mismo material y perfiles de terminacion; huellas, tabicas y zanquin del mismo material;
piezas especiales y material auxiliar. Colocacion sobre recrecido de piso, sin incluir éste, todo
SINTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.
Mano de obra..........cccoevveeeniiieie e 10.86
Resto de obra y materiales............ccceevviveiiiienns 21.70
TOTAL PARTIDA ... 32.56
09.03 m2 SOLADO GRES IMITACION PIEDRA NATURAL 24x24x1,3cm
Solado de baldosa de gres extrusionado modelo imitando piedra natural de 24x24x1,3 cm con
junta de 1 cm, para exteriores o interiores (resistencia al deslizamiento Rd> 45 s/UNE-ENV
12633 (clase 3) recibido con mortero de cemento sobre cama de arena de rio. Rejuntado y lim-
pieza s/CTE BD SU y NTE RSB-7.
Mano de obra.................... 14.02
Resto de obra y materiales 14.74
TOTAL PARTIDA ......oooviiiiiiiinninninns e 28.76
09.04 m2 SOLERA TERRAZO U/NORMAL MICROGRANO 30x30 C/CLARO C/R
Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, de 30x30 cm. en color claro, con pulido inicial
en fabrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesion de ensayos
de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), ilca-
ma de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, irodapié de terrazo pulido en
fabrica en piezas de 30x7,5 cm. y limpieza, SINTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superfi-
cie realmente ejecutada. Marcado CE obligatorio segun Anexo ZA de la Norma Europea
UNE-EN 13748-1:2005.
Mano de obra...........cccveviiiiiiiiei e 9.16
Resto de obra y materiales.............cccovieinincnne 21.78
TOTAL PARTIDA ......oooviiiiiinienninninsns e 30.94
09.05 m2 PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO
Pulido y abrillantado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.
Mano de 0bra..........ccceeviveiiiiieie e 0.42
Resto de obra y materiales............c.ccccovviieninne 6.10
TOTAL PARTIDA ......ooiviirriiiinninnisns e 6.52




308

cbpIGo

CUADRO DE PRECIOS 2
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE
UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 10 REVESTIMIENTOS CERAMICOS

10.01

10.02

m2 ALICATADO GRES ESMALTADO COLOR 25x25 REC.ADHESIVO C/JUNTA
Alicatado con plaqueta de gres esmaltado color 25x25 c¢m. (Blb, Blla s'tUNE-EN-14411), colo-
cacion a linea, recibido con adhesivo cementoso C1T seguin EN-12004 ibersec tile, sin incluir
enfoscado de mortero, incluso p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, esquinas-cantoneras,
rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm segun EN-13888 Ibersec junta
color y limpieza, SINTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de 0bra..........ccovevieeiiiiiiieee e 14.42
Resto de obra y materiales...........ccceevvveiiineanns 19.98
TOTAL PARTIDA ..o 34.40

m MOLDURA GRES ESMALTADO MEDIA CANA 5x25cm

Moldura gres esmaltado media cafia de 5x25 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 Ry arena de miga (M-5), p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con material
cementoso color CG2 para junta de 10 mm seglin EN-13888 Ibersec junta color y limpieza,
SINTE-RPA-3, medido en su longitud.

Mano de obra............ccceviiiiiiiiiece 5.37
Resto de obra y materiales............c.ccccovviiennnne 8.73
TOTAL PARTIDA .......ccovtiiininiiniiiienee 14.10
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RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 11 PIEDRA NATURAL
11.01 m3  MAMPOSTERIA ORDINARIA GRANITO 1 C/VISTA

Mamposteria ordinaria de piedra granitica a una cara vista, recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor, con p.p. de chapa-
dos, jambas, dinteles y vierteaguas, i/preparacion de piedras, asiento, recibido, nivelado, rejunta-
do, limpieza y medios auxiliares, SINTE-EFP-6, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra..........ccccoevviiiiiiiii, 109.17
Resto de obra y materiales..................c..cccoee 97.03
TOTAL PARTIDA .......ccvviiiriiiiiniie 206.20

11.02 m3 MAMPOSTERIA ORDINARIA GRANITO 2 C/VISTAS
Mamposteria ordinaria de piedra granitica a dos caras vistas, recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor, con p.p. de chapa-
dos y vierteaguas, ilpreparacion de piedras, asiento, recibido, nivelado, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares, sINTE-EFP-6, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra............ccceviiiiiiiiiece 171.55
Resto de obra y materiales............c.ccccovviiennnne 108.52
TOTAL PARTIDA .......ccovtiiininiiniiiienee 280.07
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RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 12 FACHADA VENTILADA DE MADERA
12.01 m2  FACHADA VENTILADA MADERA ALERCE. ANCLAJE OCULTO

Ejecucion de fachada ventilada de dos hojas, la interior apoyada en el forjado, de 1/2 pie de es-
pesor de fabrica, de ladrillo ceramico perforado, para revestir por el interior, de 24x11,5x10 cm.,
recibida con mortero de cemento tipo M-5, y la segunda con hoja exterior pasante de 21 mm de
espesor de tabla de madera alerce, de 120 mm de ancha, acabado barnizado, textura satinada,
colocadas con una modulacion y juntas verticales y horizontales a decidir por la D.F., sujetas
mediante un sistema homologado de fijacion oculta con una subestructura de aluminio fijada a
cantos de forjados. Incluso p.p. de elementos de sujecion a forjado, ménsulas y conectores de
las hojas, piezas especiales, remates laterales, formacion de dinteles, zunchos y jambas, y eje-
cucion de encuentros. Eliminacion de restos y limpieza final, con p.p. de andamiajes y medios
auxiliares. Segun RC-08. Medido deduciendo huecos mayores 4 m2.

Mano de obra.........ccccooviiiiiiiii, 28.11
Resto de obra y materiales.............cccoovieiincnne 7447
TOTAL PARTIDA ..ot 102.58

12.02 m2 ENFOSCADO CSllI-W1 CAMARA FACHADA VENTILADA
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 en interior de cdmaras de aire de 20 mm. de espesor,
i/p.p. de andamiaje, SINTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.

Mano de 0bra..........coovvvveeiiiiiiiiee e 3.80
Resto de obra y materiales...........ccceevviveiiineans 144
TOTAL PARTIDA ..o 5.24
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CAPITULO 13 YESOS
13.01 m2  TENDIDO YESO NEGRO VERTICAL, INCLINADO Y HORIZONTAL

Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos verticales, horizontales e inclinados, de 15
mm. de espesor con maestras cada 3 m. en verticales y perimetrales en horizontales, ifforma-
cion de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimentos y p.p. de medios auxiliares.
SINTE-RPG-9, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra..........ccccoevviiiiiiiii, 3.78
Resto de obra y materiales..................c..cccoee 1.33
TOTAL PARTIDA .......ccvviiiriiiiiniie 5.11

13.02 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO HORIZONTAL S/MAESTRAS
Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos inclinados
y horizontales, de 15 mm. de espesor, incluso formacién de rincones, guarniciones de huecos,
remates con pavimento, cantos vistos de losas, incluso p.p. de guardavivos de plastico y metal
y colocacién de andamios, sINTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2 y en

verdadera magnitud.
Mano de obra............ccceviiiiiiiiiece 6.96
Resto de obra y materiales............c.ccccovviiennnne 1.76
TOTAL PARTIDA .......ccovtiiininiiniiiienee 8.72
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CAPITULO 14 TECHOS SUSPENDIDOS
14.01 m2 FALSO TECHO BANDEJA ALUMINIO LISA 60x60 P.V.
Falso techo metélico a base de bandejas lisas de aluminio de 600x600 mm y 0,5 mm de espe-
sor con bordes enrasados, lacadas en color blanco con acabado postlacado, apoyadas sobre
perfileria vista formada por perfiles primarios y secundarios suspendidos del techo mediante vari-
llas, i/p.p. de elementos de remate y sujecién y andamiaje, instalado sINTE-RTP-18, medido de-
duciendo huecos superiores a 2 m2.
Mano de obra..........cccoovviieriiieiiieeeee 8.00
Resto de obra y materiales...........ccceevvveiiineanns 2747
TOTAL PARTIDA .......oiiiieeieee e 3547
14.02 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA
Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm, recibida con esparto y pasta de escayola,
ilrepaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, con p.p. de tabicas,
sINTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.
Mano de obra...........cccoovviiriiiiiiiiec 9.52
Resto de obra y materiales..............ccccceeeenne 721
TOTAL PARTIDA ......oooiiiinenrinenes e 16.79
14.03 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA CON DEXTRINA
Falso techo de placas de escayola lisa con dextrina de 120x60 cm., recibida con esparto y pas-
ta de escayola, ilrepaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, con p.p. de ta-
bicas, sINTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.
Mano de obra...........cccvevviiiiiiiieic 9.52
Resto de obra y materiales 8.03
TOTAL PARTIDA ......ocoviiniiiiieninninne e 17.55
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CAPITULO 15 CARPINTERIA DE MADERA
15.01 m2 P.P. LISA HUECA 1/H PARA PINTAR O LACAR
Puerta de paso ciega de una hoja normalizada, serie econdmica, lisa hueca (CLH) de pino para
pintar o lacar, a gusto de la D.F., de medidas estandar, incluso precerco de pino de 110x35
mm., galce o cerco visto macizo de pino de 110x30 mm., tapajuntas moldeados o lisos de DM
rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y de cierre latonados, mon-
tada y con pomo con cerradura en bafios y aseos, incluso p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra..........cccoovviieriiieiiieeeee 27.11
Resto de obra y materiales...........ccceevvveiiineanns 43.52
TOTAL PARTIDA .......oiiiieeieee e 70.63
15.02 m2 P.P. LISA HUECA 2/H PARA PINTAR O LACAR
Puerta de paso ciega de dos hojas normalizadas, serie econémica, lisas huecas (CLH) de pino
para pintar o lacar a gusto de la D.F., de medidas estandar, incluso precerco de pino de 110x35
mm., galce o cerco visto macizo de pino de 110x30 mm., tapajuntas moldeados o lisos de DM
rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y de cierre latonados, mon-
tada, incluso p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra.........ccocveiieiiiiiieeece 47.58
Resto de obra y materiales..............ccccceevenne 57.05
TOTAL PARTIDA ..ot 104.63
15.03 m2 P.P.CORREDERA LISAS HUECA 1/H
Puerta de paso ciega corredera de una hoja normalizada, serie economica, lisa hueca (CLH) de
pino para pintar o lacar a gusto de la D.F., de medidas estandar, incluso doble precerco de pino
70x35 mm., doble galce o cerco visto de pino macizo 70x30 mm., tapajuntas moldeados o lisos
de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, juego de poleas, carril galvanizados y
manetas de cierre tipo Klein o similar, montada y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra..........ccceeiveeiiiieiiee e 63.98
Resto de obra y materiales.............cccccovernnenne 50.82
TOTAL PARTIDA ......oooviiiiiiiinninninns e 114.80
15.04 ud P.P. LISA HUECA 2H VAIVEN Y 0JO DE BUEY
Puerta de paso de vaiven con ojo de buey, normalizada, serie econémica, lisa hueca (CLH) de
melamina en color, de medidas 181x213 cm., con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., ta-
pajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm. para pintar o lacar, en ambas caras,
herrajes de colgar latonados, con zécalo inferior de chapa de 30 cm., montada, colocada y ajus-
tada, incluso con p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra..........cccoevviieniiieiiieeeee e 31.99
Resto de obra y materiales...........ccceevvveviinennns 147.27
TOTAL PARTIDA ... 179.26
15.05 m2 CONTRAVENTANA TABLAS DE ALERCE
Contraventana exterior de madera, para ventanas y/o balcones, formada por cerco directo de pi-
no macizo del pais 12 sin nudos, para barnizar, y hojas practicables de tablas verticales de aler-
ce, para barnizar y cosidas sobre 2 tabloncillos horizontales, incluso herrajes de colgar y de cie-
rre de laton, totalmente montada, ajustada y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra..........ccceeviveiiiiieie e 54.38
Resto de obra y materiales............c.ccccovviieninne 50.79
TOTAL PARTIDA ......ooiviirriiiinninnisns e 105.17
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CAPITULO 16 CARPINTERIA EXTERIOR
16.01 m REMATE PERIMETRAL DE ALUMINIO EN HUECOS DE FACHADA
Remate de chapa de aluminio lacado de 50 ¢cm de desarrollo y color a elegir por la D.F., en re-
mates laterales, jambas y dinteles de huecos, incluso parte proporcional de solapes, accesorios
y elementos de fijacion, juntas de estanqueidad, sellado de juntas con silicona incolora, limpieza,
totalmente instalado y con medios auxiliares. Medido en verdadera magnitud.
Mano de obra.................... 8.06
Resto de obra y materiales 7.88
TOTAL PARTIDA ......oooiiiiiiiennininnn e 15.94
16.02 m VIERTEAGUAS ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 13 micras con goterén, formado por piezas de un
espesor de 1,5 mm. y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 325Ny
arena de rio M-5 y adhesivo de resina Epoxi, ifsellado de juntas con silicona incolora y limpieza,
medido en su longitud. Color a elegir por la D.F.
Mano de obra...........cccoovviiriiiiiiiiec 8.06
Resto de obra y materiales..............ccccceeeenne 21.32
TOTAL PARTIDA ......oooiiiinenrinenes e 29.38
16.03 m ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO
Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1 mm. de espesor y 60 cm. de desarrollo,
con goterdn a los dos lados, recibida con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio
M-5y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona y limpieza, medido en su longi-
tud.
Mano de obra..........ccccovvuveiiiiiiiiiieee 5.58
Resto de obra y materiales..............cccccveeiennne 18.36
TOTAL PARTIDA ... 23.94
16.04 m2  VENT. AL. LC. PRACTICABLE. R.P.T. 2 HOJAS
Carpinteria de aluminio lacado color oscuro de 60 micras, con rotura de puente térmico en venta-
nas practicables de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta
por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sella-
do de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada y nivelada
SINTE-FCL-3.
Mano de 0bra..........cccoveiiiiiiiiee 5.64
Resto de obra y materiales.................ccccceeee 238.11
TOTAL PARTIDA ......ocoviiiiinenninninnn e 243.75
16.05 m2 VENTANAL FIJO AL. LC. <4m2
Carpinteria de aluminio lacado en color oscuro de 60 micras, en ventanales fijos para huecos de
fachada en general, menores o iguales a 4 m2., para acristalar con vidrios dobles y de seguri-
dad, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieeza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
Totalmente colocada y nivelada.
Mano de obra..........cceeviieeiiiieie e 494
Resto de obra y materiales 108.31
TOTAL PARTIDA ......ooivtiiriinienninsinsnn s 113.25
16.06 m2 PUER. BALCON. AL. LC. PRACTIC. R.P.T. 2 HOJAS
Carpinteria de aluminio lacado en color oscuro de 60 micras, con rotura de puente térmico, en
puertas balconeras practicables de 2 hojas para acristalar con vidrio doble, compuesta por cerco,
hojas con zécalo inferior ciego de 30 cm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre pre-
cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de partes fijas, segun disefio de pro-
yecto, y medios auxiliares. Totalmente colocada y nivelada s/INTE-FCL-16.
Mano de 0bra..........ccccevveeiniiiiiiiiieeece 6.12
Resto de obra y materiales..............ccccceeeiennne 208.48
TOTAL PARTIDA ..o 214.60
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CAPITULO 17 CERRAJERIA

17.01

17.02

17.03

17.04

17.05

17.06

m2 REJILLA FIJA VENTILACION EN ACERO

Rejilla fija para ventilacién elaborada en taller, de medidas segun disefio de proyecto, ejecutada

con perfiles de acero laminado en frio, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular

50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor minimo 0,8 mm., patillas de fijacién, pequefio ma-

terial, con p.p. de dos manos de imprimacion anticorrosiva y dos manos de pintura al esmalte.

Incluso montaje y recibido de albafileria.
Mano de obra..........cccoovviieriiieiiieeeee
Resto de obra y materiales...........ccceevvveiiineanns

TOTAL PARTIDA .......oiiiieeieee e
m BARANDILLA RAMPAS TUBO 50x4 mm. T.50/6
Barandilla para rampas accesibles, para personas con discapacidad, de 90 cm. de altura, cons-
truida en acero laminado en frio, formada por perfiles verticales T 50/6 mm. colocados cada 100
cm. y pasamanos tubular de 50x4 mm., incluso anclajes a elementos de fabrica, losas, soleras
o forjados. Con p.p. de pequefio material, piezas de remate, escudos, dos manos de imprima-
cion anticorrosiva y dos manos de pintura al esmalte, elaborada en taller y montaje en obra (sin
incluir recibido de albafiileria).
Mano de obra............cccveviiiiiieiece e
Resto de obra y materiales............ccceevviveiiiienns

TOTAL PARTIDA ...
m BARANDILLA ESCALERA TUBOS D=50 Y D=15
Barandilla de escalera de 100 cm. de altura, construida con perfiles de tubo hueco de acero lami-
nado en frio, con pasamanos de seccién circular de didmetro 50 mm. y 1 mm. de espesor y ba-
rrote vertical de tubo redondo de 15 mm. de diametro, con prolongacion para anclaje a la losa,
separados 10 cm. Con p.p. de pequefio material, piezas de remate, escudos, dos manos de im-
primacion anticorrosiva y dos manos de pintura al esmalte, elaborada en taller y montaje en obra
(sin incluir recibido de albafiileria).
Mano de obra............cccvevvveiiiniiiieeee
Resto de obra y materiales.............cccccoverinenne

TOTAL PARTIDA ......ooiiiiiiniinninnisns e
m PASAMANOS TUBO D=50 mm
Pasamanos metalico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frio de diametro 50
mm., con p.p. de patillas de sujecion a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada
50 cm., pequefio material, piezas de remate, escudos, dos manos de imprimacion anticorrosiva
y dos manos de pintura al esmalte, incluso montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).
Mano de obra............cccvevvviiiiiiieiec
Resto de obra y materiales.............cccccvierincnne

TOTAL PARTIDA ......oooiiiiiiiennieninns e
m BARANDILLA TUBOS HORZ. Y VERT. TERRAZAS
Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frio de sec-
cion circular, el superior horizontal de 50 mm. como pasamanos, dos intermedios horizontales de
40 mm., arriba y abajo, a 12 cm. del pasamanos el superior y a igual distancia del suelo el infe-
rior, barrotes verticales de 30 mm. de didmetro entre los dos anteriores en toda su longitud y sol-
dados entre ellos dos cada 10 cm., y pilastras verticales cada 70 cm. en pletina de 50x8 mm.
desde el pasamanos hasta el suelo con prolongacion para anclaje a elementos de fabrica, solera,
losa o forjado y soldadas a todos los barandales horizontales intermedios de la barandilla. Con
p.p. de pequefio material, piezas de remate, escudos, dos manos de imprimacion anticorrosiva y
dos manos de pintura al esmalte, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de al-
bafiileria).
Mano de 0bra............ccoververiiiiiee e
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA .......oooiireerree e
u DOBLE REJILLA VENTILACION 15x15cm MORTERO
Doble rejilla de ventilacion de 15x15 cm estampada de aluminio, colocada una en la fachada, y
la otra en el interior del local, espacio o cuarto a ventilar, ifapertura de los huecos necesarios, re-
cibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6 la rejilla exterior, y con
escayola la rejilla interior. Incluso p.p. de remates, pequefio material, tubo flexible Expirofles,
ajustes y ayudas, sINTE-ISV, medida la unidad de obra terminada y funcionando.
Mano de 0bra..........ccceevieiiiieeiie e
Resto de obra y materiales.............c.ccccverincne

TOTAL PARTIDA ..ottt

10.86
56.83

67.69

9.31
21.14

3045

10.86
60.08

70.94

1741
3.52

20.93
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coDIGO ub RESUMEN PRECIO
17.07 m RECIBIDO BARANDILLA METALICA CON MORTERO
Recibido de barandilla metalica en escaleras, balcones o terrazas, con mortero de cemento CEM
[I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, o realizando anclajes especificos sobre el soporte, total-
mente colocada y aplomada, ilapertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpie-
za y medios auxiliares. Segiin RC-08. Medida la longitud realmente ejecutada.
Mano de 0bra..........ccccovvveiniiieiiiieec e 12.34
Resto de obra y materiales...........cccveviveiiinenns 411
TOTAL PARTIDA .......ooiiiiieiiie e 16.45
17.08 m RECIBIDO DE PASAMANOS C/YESO
Recibido de pasamanos de madera o metalico con pasta de yeso negro, totalmente colocado,
ifapertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medi-
da la longitud realmente ejecutada.
Mano de 0bra.........ccocveiiiiieiiiee e 10.10
Resto de obra y materiales..............ccccceeienne 293
TOTAL PARTIDA ..o 13.03
17.09 u PUERTA DE REGISTRO INSTALACIONES 60x50
Suministro y colocacion de puerta de chapa lisa, para registro de instalaciones y canalizaciones
en la camara de aire bajo forjado sanitario, realizada en bastidor de tubo de acero y chapa de
acero galvanizado de 1,5 mm. de espesor, con cerradura, incluso herrajes de colgar, cerco de
perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura
epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra. (sin incluir recibido de
albafiileria). Dimensiones 60x50 cm.
Mano de obra..........ccccevvviiiiiiiiiiiccc 6.21
Resto de obra y materiales..............cccccveviennene 267.21
TOTAL PARTIDA .......ooiiiiienieeenieesiee e 273.42
17.10 m2 RECIBIDO CERCOS EN MURO INTERIOR DE BLOQUE
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento de bloque de hor-
migon, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, totalmente
colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segun RC-08.
Medida la superficie realmente ejecutada.
Recibida a cara exterior para que no se vean los puntos de union en el muro.
Mano de obra...........cccveriiiiiiiie e 19.00
Resto de obra y materiales............cccccovieriincnne 459
TOTAL PARTIDA ......oooiiiiiiienninenns e 23.59
17.11 m CHIMENEA HELICOIDAL D=300 mm.
Instalacion completa de chimenea helicoidal homologada, para ventilacion, calefaccion o campa-
na de cocina, con doble pared de D=300 mm., interior inoxidable AISI-316, aislamiento de lana
de roca y exterior inoxidable, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos, abrazaderas, pequefio
material y accesorios. Todo montado, instalado y funcionando.
Mano de obra..........ccceevvieeniiieiie e 6.46
Resto de obra y materiales............c.ccocovviieinne 155.48
TOTAL PARTIDA ... 161.94
1712 m CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 300 mm.
Instalacién completa de chimenea homologada, para ventilacion, calefaccion o campana de coci-
na, aislada y con doble pared lisa de 300 mm. de diametro interior, fabricada interior y exterior-
mente en acero inoxidable, con aislamiento de lana de roca. Incluso codos, derivaciones, man-
guitos, abrazaderas, pequefio material y demas accesorios, y con p.p. de caperuza metalica pa-
ra remate de chimenea. Todo montado, instalado y funcionando.
Mano de 0bra..........ccceeviveeiiiieiiiee e 48.45
Resto de obra y materiales.............ccccccverinnene 214.95
TOTAL PARTIDA ......ooovviiiiienninsinne e 263.40
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1713

1714

1715

17.16

1717

17.18

u PUER.CORTAFUEGOS EI2-30-C5 1,00x2,10 1H

Puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada EI2-30-C5,

construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cdmara interme-

dia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm.

de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-

matico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimeriza-

da al horno, herrajes, montada y recibida, con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra..........ccccevviiniiiiiiecce
Resto de obra y materiales...........ccceevvveiiinrnns

TOTAL PARTIDA .......ooiiiiie e
u PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 1,00x2,10 1H
Puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada EI2-45-C5,
construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara interme-
dia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm.
de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-
matico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimeriza-
da al horno, herrajes, montada y recibida, con p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra..........ccceevuviiiiiieiieeee e
Resto de obra y materiales............cceeviveiiineans

TOTAL PARTIDA .......oiiriieieee e
u PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 1,80x2,10 2H
Puerta metalica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,80x2,10 m., homologada EI2-60-C5,
construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cdmara interme-
dia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm.
de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-
matico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimeriza-
da al horno, herrajes, montada y recibida, con p.p. de medios auxiliares.
Manodeobra....................
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ......oooitiiiiiniinninninne e
u PUERTA CHAPA LISA 90x200 GALV. 1H
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. realizada con doble chapa de acero galvanizado
de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar y seguridad, cerra-
dura con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a
obra, elaborada en taller, montada, recibida, con ajuste y fijacion en obra, incluso p.p. de medios
auxiliares.
Mano de 0bra..........ccccevvvveiniiiiiniiieicce
Resto de obra y materiales...........ccceevvveininrnns

TOTAL PARTIDA ..o
u P.ENTRADA SEGUR. 181x213 LACADA COLOR
Puerta de entrada de seguridad de dos hojas, de medidas totales 181x213 cm., construida con
dos chapas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado en laca-
do RAL a determinar, con estampacion profunda en relieve a dos caras, nucleo inyectado de es-
puma rigida de poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de
seguridad embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frio de 100x55
cm. y 1,50 mm. de espesor con burlete, pomo tirador, escudo, manivela y mirilla, con garras pa-
ra recibir a obra, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijacion en obra.
Mano de 0bra............ccoveiiiiiiiiie
Resto de obra y materiales..................ccccceee

TOTAL PARTIDA ......oooiiiiinieiniinenne e
u P.ENTRADA SEGUR. 141x213 LACADA Y MADERA
Puerta de entrada de seguridad de dos hojas, de medidas totales 141x213 cm., construida con
dos chapas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado lacado,
RAL a determinar, en la cara interior y acabado en madera Alerce en la cara exterior, con estam-
pacién profunda, nlcleo inyectado de espuma rigida de poliuretano de alta densidad, con tres bi-
sagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida con tres puntos de cierre, con cer-
co de acero conformado en frio de 100x55 cm. y 1,50 mm. de espesor con burlete, pomo tirador,
escudo, manivela y mirilla, con garras para recibir a obra y elaborada en taller. Incluso recibido,
fijacion y ajuste en obra.
Mano de obra....................
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA........ccvviiiirinirinine

12.42
209.80

222.22

1242
227.40

239.82

1242
452.63

465.05

1242
89.73

102.15

31.04
726.75

751.79

31.04
477.33

508.37
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1719

17.20

u TAPA REGISTRO EI2-60-C5 1,00x0,50 1H

Registro metélico cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x0,50 m., homologada EI2-60-C5,
construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cdmara interme-
dia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm.
de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura, elaborada en taller, ajuste y fijacion
en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno, herrajes, montada y recibida,
con p.p. de medios auxiliares.

Mano de 0bra..........covvevieeiiiiiiieeee e 7.76
Resto de obra y materiales...........ccceevvveiiinranns 59.96

TOTAL PARTIDA ..o 67.72
m2 REV. VERT. CHAPA e=3 mm
Revestimiento de paramentos verticales con chapa de aluminio lacado de 13 micras y 3 mm. de
espesor, ip.p. de rastrales de fijacion de tubo 40x40x1,5, doblado, cortes, montaje, alma interior
en un material solido que le de resistencia al conjunto ante los golpes, adhesivo de resina Epoxi,
i/sellado de juntas con silicona y limpieza.

Mano de 0bra..........ccceevuviiiiiieiieeee e 31.04
Resto de obra y materiales............cceeviveiiineans 7.29
TOTAL PARTIDA ......ooeireeneesee e 38.33
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CAPITULO 18 SANEAMIENTO VERTICAL

18.01

18.02

18.03

18.04

18.05

18.06

m CANALON ALUMINIO CUADRADO DESARROLLO 400mm
Canaldn visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de seccion cuadrada, con
un desarrollo de 400 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm y total-
mente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado,
soldaduras y piezas de conexion a bajantes, completamente instalado.

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

m TUBERIA PVC SERIE B 40 mm
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de didmetro, con uniones
pegadas, colocada en instalaciones interiores de desagie, para bafios, cocinas y cuartos de ba-
sura, con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequefio material, instalada con una
pendiente no inferior al 1% y funcionando. Todo s/CTE-HS-5.

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

m TUBERIA PVC SERIE B 50 mm

Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de didmetro, con uniones
pegadas, colocada en instalaciones interiores de desagie, para bafios, cocinas y cuartos de ba-
sura, con p.p. de piezas especiales de PVC, conexiones, pequefio material, instalada con una
pendiente no inferior al 1% y funcionando. Todo s/ICTE-HS-5.

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

m BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 110 mm

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm de diametro, con sistema de union por enchu-

fe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metélicas, incluso con p.p. de

piezas especiales de PVC, conexiones, pequefio material, medios auxiliares y tramos colgados

en los desvios de la instalacion. Todo instalado y funcionando segun proyecto y CTE-HS-5.
Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

m BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm

Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 110 mm de didmetro, con sistema de unién
por junta elastica, colocada con abrazaderas metalicas, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, conexiones, pequefio material, medios auxiliares y tramos colgados en los desvios hori-
zontales de la instalacion. Todo instalado y funcionando segun proyecto y CTE-HS-5.

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

m BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm de didmetro, con sistema de union
por junta elastica, colocada con abrazaderas metélicas, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, conexiones, pequefio material, medios auxiliares y tramos colgados en los desvios hori-
zontales de la instalacion. Todo instalado y funcionando segtin proyecto y CTE-HS-5.

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

........................................ 5.92
............................... 22.23

........................................... 28.15

........................................ 1.69
............................... 191

........................................... 3.60

........................................ 1.69
............................... 273

........................................... 4.42

........................................ 2.54
............................... 15.74

........................................... 18.28

........................................ 2.54
............................... 7.87

........................................... 10.41

........................................ 2.54

............................... 10.23

........................................... 12.77
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CAPITULO 19 INSTALACION DE FONTANERIA

19.01

19.02

19.03

19.04

19.05

19.06

u ACOMETIDA DN63 mm 1 1/2" POLIETILENO

Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm, hasta una longitud maxima de 8 m, re-
alizada con tubo de polietileno de 40 mm de diametro nominal de alta densidad, con collarin de to-
ma de P.P., derivacién a 1 1/2", codo de latén, enlace recto de polipropileno, llave de esfera la-
ton roscar de 1 1/2", ilp.p. de piezas especiales, llaves, valvulas, pequefio material y acceso-
rios. Todo segun proyecto y s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada y funcionando.

Mano de obra........ccccoevviiiiiiii,
Resto de obra y materiales.............cccoovieriincnne

TOTAL PARTIDA ......oooviiiiiiienninninsnn e
u CONTADOR DN 65-2 1/2" EN ARMARIO
Contador de agua de 2 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de aco-
metida y a la red de distribucion interior, incluso instalacién de dos valvulas de esfera de 2 1/2",
grifo de prueba, valvula de retencién y demas material auxiliar, montado y funcionando, con p.p
de red interior y tuberia de abastecimiento y distribucion, incluso timbrado del contador por la De-
legacion de Industria, sin incluir la acometida. Todo para alcanzar el objetivo del proyecto y
s/CTE-HS-4.
Mano de obra....................
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ......oooiiiiiienneeenen e
u DEPOSITO PRFV CILINDRICO DE 3000 |
Suministro y colocacién de depésito cilindrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capa-
cidad para 3000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulacion de llenado, flotador de po-
lietileno y boya expandida de 1 1/2", valvula antiretorno y dos vélvulas de esfera de 1 1/4",
montado y nivelado con p.p. de piezas especiales, llaves, accesorios y pequefio material, inclu-
S0 con p.p. de tuberia de abastecimiento y distribucion. Todo completamente instalado, terminado
y funcionando para alcanzar el objetivo del proyecto.
Mano de obra..........cccccooveiiiiiieiiiieece
Resto de obra y materiales............cccoeevveiinenns

TOTAL PARTIDA .......ooei e
u GRUPO PRESION P/5 VIV. h=9m
Suministro y colocacion de grupo de presion completo, con capacidad de elevacion del agua
hasta 9 metros, formado por electrobomba de 1 CV a 220 V, deposito de presion de acero galva-
nizado con mandémetro, e instalacion de valvula de retencion de 1"y llaves de corte de esfera de
1", incluso con p.p. de tubos y piezas especiales de cobre, entre los distintos elementos, instala-
do y funcionando, incluido el conexionado eléctrico de la bomba'y el cuadro, con p.p de red inte-
rior de tuberia de distribucion de las caracteristicas indicadas en los planos. Todo para alcanzar el
objetivo del proyecto y s/ICTE-HS-4.
Mano de obra....................
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ......oooviiiiiinieninnisne e
m TUBERIA POLIPROPILENO SDR-6 20x3,4mm
Tuberia de polipropileno sanitario de 20x3,4 mm. de diametro nominal, SDR-6
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores, desde la caldera hasta el cuarto hu-
medo, para el retorno del agua caliente sanitaria, con p.p. de piezas especiales de polipropileno,
totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y con proteccion y
aislamiento superficial. Todo s/CTE-HS-4 y proyecto.
Mano de obra..........ccccevvveeniiieiiieeee e
Resto de obra y materiales...........ccceeviveiiineans

TOTAL PARTIDA .......oiiiiieieee e
m TUBERIA POLIPROPILENO SDR-6 50x8,4mm
Tuberia de polipropileno sanitario de 50x8,4 mm. de diametro nominal, SDR-6
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores, desde la caldera hasta el cuarto hu-
medo, para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instala-
day funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y con proteccién y aislamiento su-
perficial. Todo s/CTE-HS-4 y proyecto.
Mano de obra...........cccoovviiiiiiiniii
Resto de obra y materiales............ccoevvveiiinenns

TOTAL PARTIDA........ccvviiiririi e

51.68
59.96

111.64

64.60
868.53

933.13

100.95
637.04

737.99

96.90
535.79

632.69

321
161

4.82

2.70
8.96

11.66
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19.07

19.08

19.09

19.10

19.11

m TUBERIA POLIPROPILENO SDR-6 63x10,5mm
Tuberia de polipropileno sanitario de 63x10,5 mm. de diametro nominal, SDR-6
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores, desde la caldera hasta el cuarto hu-
medo, para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instala-
da y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y con proteccion y aislamiento su-
perficial. Todo s/CTE-HS-4 y proyecto.
Mano de obra...........cccveviiniiiiiei e
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ......oooviiiiiinienninniensns e
u INST. AGUA F. CUARTO DE BASURAS
Instalacion de fontaneria para un cuarto de basuras, dotado de un punto de agua con un grifo en la
pared, realizada con tuberias de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874, para la red de agua fria, y
con tuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desag(ies, con los didmetros nece-
sarios para cada punto de servicio, terminada y funcionando. Todo s/CTE-HS-4/5 y proyecto.
Mano de obra...........ccoovviiiiiiiiiiic
Resto de obra y materiales............cccoeevieviinenne

TOTAL PARTIDA ..ot
u INST. AGUA F.C. ASEO C/LAV+INOD.
Instalacién de fontaneria para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberias de poli-
propileno, UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua fria y caliente, y con tuberias de PVC
serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagies, con los diametros necesarios para cada punto
de servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de
110 mm. y manguet6n para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. Todo
s/CTE-HS-4/5 y proyecto.
Mano de obra..........ccccevvveiniiiiiiiicc
Resto de obra y materiales............cccoeevveiinenns

TOTAL PARTIDA ..ot
u INST. AGUA F.C. COCINA COMPLETA
Instalacion de fontaneria para una cocina, dotdndola con tomas para fregadero, lavamanos y la-
vavajillas, realizada con tuberias de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua
fria y caliente, y con tuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagies, con los
diametros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales, incluso con p.p. de
bajante de PVC de 110 mm., y prevision de tomas de agua para sistema de calefaccion, con
entrada y salida de 20 mm. Toda terminada y funcionando s/CTE-HS-4/5 y proyecto.
Mano de obra..........cccoevvveiniiiiiiiiecce
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA .......coiiiiir e
u EQUIPO ECOLOGICO AHORRO AGUA AQUARETURN
Suministro y colocacién de equipo ecoldgico de ahorro de agua y energia para instalaciones de
fontaneria en instalaciones de uso individual, que evita la pérdida de agua y energia al abrir el gri-
fo en espera del agua caliente y que permite la recirculacién del agua aun no calentada del con-
ducto de agua caliente, hacia la tuberia de agua fria, sin pérdida de agua mientras se produce el
calentamiento de la misma, con una potencia de 124 Wy 1 W en reposo, y con presion de traba-
jo de 1-8 Atmésferas, provisto de cable y clavija de conexion a red eléctrica de 2,00 m. de longi-
tud. Totalmente instalado bajo lavabo, anclaje del equipo a pared, conexionado de este a red de
fontaneria por medio de sus conexiones con ajuste de hasta 10cm a las llaves de escuadra de
aparato, y a grifo por medio de los propios latiguillos de los grifos de agua caliente y fria, total-
mente instalado, conexionado a red eléctrica, probado y funcionando.
Mano de 0bra..........ccceevvieeniiieiieeieeee e
Resto de obra y materiales............cccoevveviinrans

TOTAL PARTIDA ..ot

270
14.29

16.99

47.16
9148

138.65

63.38
106.05

169.44

100.64
135.62

236.26

18.59
21117

229.76
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coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 20 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA
20.01 u LAVABO 52x41 C/PEDESTAL VICTORIA BLANCO

Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 52x41 cm., mod. Victoria de Roca, colocado con pe-
destal y con anclajes a la pared, con grifos monobloc, con rompechorros, incluso vélvula de de-
saglie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de
1/2", instalado y funcionando.

Mano de obra..........ccccoevviiiiiiiii, 18.59
Resto de obra y materiales............cccoovvevinenne 108.78
TOTAL PARTIDA .......ccvviiiriiiiiniie 127.37

20.02 u INODORO TANQUE BAJO VICTORIA BLANCO
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, mod. Victoria de Roca, colocado median-
te tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con
tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con lla-
ve de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

Mano de obra...........cccoovviiriiiiiiiiec 2197
Resto de obra y materiales..............ccccceeeenne 111.74
TOTAL PARTIDA........ccvviiiririninnses 133.71

20.03 u LAVABO MINUSVALIDOS C/APOYO CODOS G.GERONT.
Lavabo especial para minusvalidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca conca-
va, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagtie superior y jabonera
lateral, colocado mediante pemos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca lar-
ga, con aireador y enlaces de alimentacién flexibles, cromado, incluso vélvula de desaguie de 32
mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y
funcionando, s/CTE-DB-SUA.

Mano de 0bra.........cccovvviieeiiiiiiiiee e 18.59
Resto de obra y materiales..............ccccceeviennne 565.06
TOTAL PARTIDA ..o 583.65

20.04 u INODORO MINUSVALIDO TANQUE BAJO
Inodoro especial para minusvalidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al
suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergondmico abierto por delante y tapa blan-
€os, y cisterna con mando neumatico, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra
de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2", s/ICTE-DB-SUA.

Mano de 0bra..........cccuvviieeiiiiiiiiee e 21.97
Resto de obra y materiales............cceevviveiiineans 350.90
TOTAL PARTIDA ..o 372.87

20.05 u ESPEJO RECLINABLE P/MINUSVALIDOS 570x625 mm
Espejo reclinable especial para minusvalidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de
aluminio con recubrimiento en nylon, incorpora una lamina de seguridad como proteccion en caso
de rotura, instalado.

Mano de obra...........ccccocviiniiiiiiiic 8.38
Resto de obra y materiales..............cccccoeeienne 294.92
TOTAL PARTIDA........ccvviiriririinrees 303.30
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PRECIO

CAPITULO 21 INSTALACION DE ELECTRICIDAD

21.01

21.02

21.03

21.04

m ACOMETIDA TRIFASICA 4x50 mm2 Al, TUBO PVC 160 mm
Acometida enterrada trifasica entubada en zanja formada por conductores unipolares aislados de
aluminio con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV Al 4x50 mm? para una tension
nominal de 0,6/1 kV, bajo tubo de polietileno de doble pared D=160 mm, incluido zanja de 50x85
cm, cama de 5 cmy capa de proteccion de 10 cm ambas de arena de rio, proteccion mecénica
mediante tubo de polietileno de doble pared de D=160 mm, tubo de reserva D=160 mm, y cinta
sefializadora. Homologada por la compafiia suministradora. Totalmente instalado y conexionado;
segun REBT, ITC-BT-07, ITC-BT-11 e ITC-BT-21.

Mano de obra

Maquinaria....

Resto de obra y materiales.............ccccevveriincnne

TOTAL PARTIDA .......covviiiiinininicieens

u CAJA GENERAL PROTECCION 400A.
Caja general de proteccion 400 A incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 A pa-
ra proteccion de la linea linea general de alimentacion, situada en fachada o interior nicho mural.
Formada por una envolvente con grado de inflamabilidad segun norma UNE-EN 60.439, grado
de proteccion IP43 - IK8 segin UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 respectivamente, precintable,
homologada por la compafiia suministradora. Totalmente instalado y conexionado; segiin REBT,
ITC-BT-13.

Mano de obra

Resto de obra y materiales............cccceevieiinenne

TOTAL PARTIDA ..ot

u MODULO 1 CONT. TRIFASICO
Médulo para 1 contador electronico trifasico hasta 41,5 kW, de 360x630 mm de dimensiones, ho-
mologada por la compafiia suministradora, formada por: 4 bornes de conexién abonado de 25
mm2 y conexién para reloj de 2,5 mm2, Bases BUC de 100/160A, cableado con conductores
de cobre rigido clase 2 tipo H07Z-R de 10 mm2 de seccidn, dispositivos de ventilacién en la ta-
pa, conos entrada y salida de cables, dispositivos de precinto en la tapa y ventanilla practicable
para acceso al contador, totalmente instalado y conexionado, incluyendo cableado y accesorios
para formar parte de la centralizacion de contadores; segiin REBT, ITC-16.

Mano de obra

Resto de obra y materiales.............cccccoverincne

TOTAL PARTIDA ..ot

m DER. INDIVIDUAL TRIFASICA 5x16 mm2
Derivacién individual trifasica (DI) en canalizacién entubada formada por conductores unipolares
de cobre, H07Z1-K (AS) 5x16 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensién
nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emision de humos y opacidad reduci-
da, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7, instalada en patinillo incluyendo elementos de fijacion
y conexionado; segin REBT, ITC-BT-15.

Mano de obra

Resto de obra y materiales............ccceeevveiiinnnns

TOTAL PARTIDA ...

12.55
3.09
24.57

40.21

15.72
314.17

329.89

3143
163.63

195.06

3.14
39.32

42.46
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21.05 u CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION
Sum y col. de cuadro general de distribucion metalico, denominado CGD, marca MERLIN GE-
RIN, ABB o similar, conteniendo toda la aparamenta que figura en planos.
Quedan incluidos todos aquellos elementos y accesorios necesarios para el correcto montaje y
funcionamiento del cuadro, asi como un esquema sindptico frontal explicativo del funcionamiento
del mismo, disponiendo de pilotos sefializadores del funcionamiento de las salidas, ademas del
etiquetado en baquelita de todos los circuitos. Todo ello realizado segun se especifica en planos.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro seran las siguientes:
- Armario metalico con chapa electrocincada de 2 mm de espesor.
- Grado de proteccion IP-55/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Pletinas de cobre adecuadas con las intensidades y poder de corte, aisladas con funda retractil
tipo 3M ref STFW-202 de colores segun a la fase que pertenezca, con las mismas dimensiones
de pletinas de neutro que de fases y una pletina de cobre en parte inferior de 30x5 para conexién
atierra.
- Analizador de redes: MERLIN GERIN, CIRCUITOR o similar.
- Interruptores automaticos magnetotérmicos: MERLIN GERIN, ABB o similar.
- Interruptores diferenciales: Id. id. anterior.
- Cortacircuitos fusibles: CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (Selectores, relés, etc.) TELEMECANICA o similar.
- Sefializacion y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado segun planos y pliego de condiciones.
Mano de 0bra.........ccocveiieiieiiieiece 673.85
Resto de obra y materiales............cccoeevveiiinrnne 1,979.96
TOTAL PARTIDA ..ot 2,653.81
21.06 u CUADRO DE DISTRIBUCION DE VENTILACION Y EXTRACCION

Sumy col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE
FUERZA DE VENTILACIO Y EXTRACCION (CF-CL) marca ABB, MERLIN GERIN o si-
milar, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro seran las siguientes:

- Armario metalico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.

- Grado de proteccién IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.

- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLIN GERIN o similar.

- Interruptores automaticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.

- Interruptores diferenciales: id. anteriores.

- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.

- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Sefializacion y mando: Id. id. anterior.

- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.

- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado segun planos y pliego de condiciones.

Mano de obra.........ccccoeiiiiiiiii, 299.50
Resto de obra y materiales.................cccccceene 889.76
TOTAL PARTIDA .......ccvviiiiriniinisei 1,189.26
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21.07 u CUADRO DE DISTRIBUCION DE CALDERA
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE
FUERZA DE CALDERA (CF-CAL) marca ABB, MERLIN GERIN o similar, conteniendo los
elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro seran las siguientes:
- Armario metéalico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de proteccién IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores automaticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Sefializacion y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado segun planos y pliego de condiciones.
Mano de obra..........cccoovviiniiiiiiiie 299.50
Resto de obra y materiales............cccoeevveiinenns 1,046.03
TOTAL PARTIDA ..o 1,345.53
21.08 u CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA SEMISOTANO
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE
ALUMBRADO Y FUERZA DE PLANTA SOTANO (CAF-PS) marca ABB, MERLIN GERIN
o similar, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro seran las siguientes:
- Armario metalico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de proteccién IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores automaticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Sefializacion y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado segun planos y pliego de condiciones.
Mano de obra...........cceovviiniiiiiiii 224.60
Resto de obra y materiales 475.11
TOTAL PARTIDA ..o 699.71
21.09 u CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA BAJA
Sumy col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE
ALUMBRADO Y FUERZA DE PLANTA BAJA (CAF-PB) marca ABB, MERLIN GERIN o
similar, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro seran las siguientes:
- Armario metalico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de proteccién IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores automaticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Sefializacion y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado segun planos y pliego de condiciones.
Mano de 0bra.........ccoccveiieiieiiiee e 299.50
Resto de obra y materiales..............ccccceeeenne 874.06
TOTAL PARTIDA ..o 1,173.56
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2110 u CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA PRIMERA
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE
ALUMBRADO Y FUERZA DE PLANTA PRIMERA (CAF-P1) marca ABB, MERLIN GE-
RIN o similar, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspon-
dientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro seran las siguientes:
- Armario metalico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de proteccion IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores autométicos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Sefializacion y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado seguin planos y pliego de condiciones.
Mano de obra..........ccceeivieiiiiieiee e 299.50
Resto de obra y materiales.............ccccccveninncne 72742
TOTAL PARTIDA ......ooovriiiirinninsinne e 1,026.92
2111 u CUADRO SECUNDARIO DE COCINA
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE
FUERZA DE COCINA (CF-COC) marca ABB, MERLIN GERIN o similar, conteniendo los
elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro seran las siguientes:
- Armario metalico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de proteccion IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores autométicos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Sefializacion y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado seguin planos y pliego de condiciones.
Mano de 0bra..........cceeviieeiiieeieeee e 149.73
Resto de obra y materiales 565.82
TOTAL PARTIDA ......ooovtiriiiinninninne e 715.55
2112 u CUADRO SECUNDARIO DE GRUPO PARA AGUA SANITARIA
Sum y col. de cuadro eléctrico, registrable por su parte delantera, denominado CUADRO DE
FUERZA DE GRUPO DE PRESION AGUA SANITARIA (CF-GPAS) marca ABB, MER-
LIN GERIN o similar, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos co-
rrespondientes.
Las calidades a considerar en los componentes del cuadro seran las siguientes:
- Armario metalico con chapa electrocincada de 1 mm de espesor.
- Grado de proteccién IP-40/IK7 con puerta transparente con cerradura.
- Interruptores seccionadores en carga: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores automaticos magnetotérmicos: ABB, MERLIN GERIN o similar.
- Interruptores diferenciales: id. anteriores.
- Cortacircuitos fusibles: SIEMENS, CRADY o similar.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, etc.) SIEEMENS, TELEMECANICA o similar.
- Sefializacion y mando: Id. id. anterior.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo ello libre de halogenos.
Todo ello completo, instalado y conexionado segun planos y pliego de condiciones.
Mano de 0bra.........ccocveiieiiiiiieecc 149.73
Resto de obra y materiales..............cccccoeevenne 295.21
TOTAL PARTIDA ..ot 444.94
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2113 u CONDUCTORES DE COBRE SZ1/RZ1
Suministro, instalacion y montaje de conductor de cobre SZ1/RZ1 0,6/1 KV (UNE-21123), no
propagador de la llama y cero en halogenos, de seccidn segun planos de electricidad, con todo lo
necesario para alcanzar el objetivo del proyecto y el buen funcionamiento de la instalacion, segun
normativa y CTE.
Mano de obra......cccoooeivivieiie, 1,316.84
Resto de obra y materiales...........cccveviveiiinenns 907.74
TOTAL PARTIDA .......ooiiiiieiiie e 2,224.58
21.14 u TUBO PVC CORRUGADO REFORZADO
Tubo corrugado flexible forrado, reforzado de PVC. Doble capa, empotrado o por falsos techos,
colocado, instalado, incluso con p.p. de cajas de registro y derivacion. De distintos diametros se-
gun planos de electricidad, con todo lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto y el buen
funcionamiento de la instalacion, segun normativa y CTE.
Mano de 0bra..........ccceevvieeniiieii e 132.39
Resto de obra y materiales............c.ccccovviieninne 108.83
TOTAL PARTIDA ... 241.22
2115 u TUBO ACERO GALVANIZADO @48
Tubo de acero galvanizado, para canalizacion grapada a muro, incluso p.p. de cajas y elementos
de fijacion de diametro 48. Colocado e instalado con todo lo necesario para alcanzar el objetivo
del proyecto y el buen funcionamiento de la instalacion, segun normativa y CTE.
Mano de obra..........cccceovviiniiiiiiiiee 231.83
Resto de obra y materiales..............cccccvevvennene 304.11
TOTAL PARTIDA .......ooiiiiienieeneeenee e 535.94
21.16 u TUBO PVC RIGIDO BLINDADO ¢48
Tubo de PVC rigido, blindado. Grado de proteccion 7, estanco. Instalacion de superficie, incluso
p.p. de elementos de fijacién y cajas de derivacion, totalmente instalado: diametro de 48 mm.
Con todo lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto y el buen funcionamiento de la insta-
lacion, segun normativa y CTE.
Mano de 0bra..........ccceevvveiniiieiiieieeee 202.88
Resto de obra y materiales 202.30
TOTAL PARTIDA .......oiiiiieeeee e 405.18
2117 u TUBO PVC RIGIDO 2160
Tubo de PVC (100-90 UNE 53112) de 160 mm de diametro exterior y 1,80 mm de espesor, en
canalizacion oculta, empotrada o subterranea, colocado, instalado, incluso con p.p. de cajas de
registro y derivacion. Segun planos de electricidad y con lo necesario para alcanzar el objetivo
del proyecto y el buen funcionamiento de la instalacion, segun normativa y CTE.
Mano de 0bra.........ccocveiieiiiiiiee e 289.78
Resto de obra y materiales..............cccccoeevenne 621.75
TOTAL PARTIDA ......oooiiinenrinen e 911.53
2118 m BANDEJA CHAPA ACERO 200 mm.
Bandeja perforada en chapa de acero zincada de 1,5 mm de espesor, incluso p.p. de fijacién y
accesorios, totalmente instalada de 200 mm de ancho.
Mano de 0bra..........ccccevvvveiniiieiniiicicce 42.98
Resto de obra y materiales 6.97
TOTAL PARTIDA ... 49.95
2119 m BANDEJA CHAPA ACERO 300 mm.
Bandeja perforada en chapa de acero zincada de 1,5 mm de espesor, incluso p.p. de fijacién y
accesorios, totalmente instalada de 300 mm de ancho.
Mano de 0bra..........ccovvevieeiiiiiiiee e 42.98
Resto de obra y materiales............ccceevviveiiinrans 7.84
TOTAL PARTIDA ... 50.82
21.20 m BANDEJA CHAPA ACERO 400 mm.
Bandeja perforada en chapa de acero zincada de 1,5 mm de espesor, incluso p.p. de fijacion y
accesorios, totalmente instalada de 400 mm de ancho.
Mano de obra.................... 4298
Resto de obra y materiales 10.02
TOTAL PARTIDA ......ooiviiiiiininninesns e 53.00
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21.21 m BANDEJA CHAPA ACERO 600 mm.
Bandeja perforada en chapa de acero zincada de 1,5 mm de espesor, incluso p.p. de fijacion y
accesorios, totalmente instalada de 600 mm de ancho.
Mano de obra.................... 42.98
Resto de obra y materiales 16.12
TOTAL PARTIDA ... 59.10
21.22 u PUNTO LUZ SENCILLO
Suministro, instalacion y montaje de punto de luz sencillo, incluso p.p. de linea en conductor de
cobre tipo HO7V de 1,5 mm? de seccion canalizado bajo tubo de PVC corrugado de doble capa
empotrado, cajas de registro y derivacion, cajas de empotrar mecanismos y mecanismo (para
una media de encendido de 3 aparatos).
Mano de obra.................... 10.18
Resto de obra y materiales 14.58
TOTAL PARTIDA ......ooiviiiriiiinnininsne s 24.76
21.23 u PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCA
Suministro, instalacién y montaje de punto de luz conmutado, incluso p.p. de linea en conductor
de cobre tipo HO7V de 1,5 mm? de seccion canalizado bajo tubo de PVC corrugado de doble ca-
pa empotrado, cajas de registro y derivacion, cajas de empotrar mecanismos y dos interruptores
conmutados.
Mano de obra...........cccvevviniiiiieiecc 10.18
Resto de obra y materiales.............cccccoverinenne 15.49
TOTAL PARTIDA ......oooviiiiiiiienisninne e 25.67
21.24 u INTERRUPTOR SENCILLO
Suministro, instalacién y montaje de interruptor sencillo de encendido construido con material de
resina termoestable (baquelita) en color blanco compuesto por mecanismo de 10 A, 250 V, de
embornamiento rapido y marco embellecedor, incluso caja de empotrar.
Resto de obra y materiales.................cccccceene 8.06
TOTAL PARTIDA ......ocoviiiiiienninsenis e 8.06
21.25 u INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCA
Suministro, instalacion y montaje de interruptor de encendido construido con material de resina
termoestable (baquelita) en color blanco compuesto por mecanismo de 10 A, 250 V, de embomna-
miento répido y marco embellecedor, incluso caja de empotrar.
Resto de obra y materiales..............ccccceevvennene 9.15
TOTAL PARTIDA .......ooeiiiiinieeenieesiresinees 9.15
21.26 u DETECTOR DE PRESENCIA
Suminiatro y colocacion de detector de presencia con angulo de deteccion de 270° orientable,
marca LEGRAND o similar, mod. 88286. Incluso cajas, casquillos, prensas, soporterias, fijacio-
nes y, en general, cualquier material, accesorio y trabajo necesarios para el buen acabado, fun-
cionamiento y puesta a punto de la instalacion. Completo e instalado segun planos y pliego de
condiciones.
Mano de obra...........ccccveiviiiiiiiei e 16.00
Resto de obra y materiales.. 27.90
TOTAL PARTIDA ..ot 43.90
21.27 u INTERRUPTOR PULSADOR
Resto de obra y materiales.............cccccoverinenne 12.21
TOTAL PARTIDA ......oooviiiiiniennicnisne s 12.21
21.28 u BASE SUP.SIMON 31 16 A. 2P+TT
Suministro y colocacion de base de enchufe tipo industrial, marca EUNEA ref. 96036.07, para
montaje superficial, 2p+t, 16 A. 230 V., con proteccion IP447, instalada. Todo ello completo e
instalado segUin planos y pliego de condicones.
Resto de obra y materiales.............ccccovveiinenne 7.07
TOTAL PARTIDA ......oooiiiiiiiennininne e 7.07
21.29 u CONMUTADOR SENCILLO ESTANCA
Suministro, instalacién y montaje de conmutador de encendido construido con material de resina
termoestable (baquelita) en color blanco compuesto por mecanismo de 10 A, 250 V, de embomna-
miento rapido y marco embellecedor, incluso caja de empotrar.
Resto de obra y materiales..............ccccceeienne 8.66
TOTAL PARTIDA ......oooiiiinenrineses e 8.66




329

CUADRO DE PRECIOS 2
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

coDIGO ub RESUMEN PRECIO
21.30 u PUNTO DE FUERZA
Suministro, instalacion y montaje de punto de fuerza, incluso p.p. de linea en conductor de cobre
tipo HO7V de 2,5 mm? de seccion canalizado bajo tubo de PVC corrugado de doble capa empo-
trado, cajas de registro y derivacion y cajas de empotrar.
Mano de obra...........cccveviiiiiiiiii e 13.08
Resto de obra y materiales.............ccccoveriinenne 9.31
TOTAL PARTIDA ......oooviiiiinienninnines e 22.39
21.31 u PUNTO DE FUERZA ESTANCO
Suministro, instalacion y montaje de punto de fuerza, incluso p.p. de linea en conductor de cobre
tipo HO7V de 2,5 mm? de seccidn canalizado bajo tubo de PVC rigido de doble capa en superfi-
cie, cajas de registro y derivacion y cajas de empotrar.
Mano de 0bra..........ccceeveveiiiieie e 13.08
Resto de obra y materiales............c.ccocovviieninne 9.99
TOTAL PARTIDA ......ooiviiiriiiinnininsne s 23.07
21.32 u TOMADETVYFM
Toma de TV 'y FM Televés ref.: 5295 con conexion de cable coaxial Televés T-100 con canali-
zacion de tubo Ferroplas de 16 mm. empotrada, i/p.p. de ramales repartidores desde equipos
amplificadores y cajas de derivacion y distribucion, totalmente instalada.
Mano de obra..........ccccevvveiniiiiiiiiicec e 34.08
Resto de obra y materiales...........ccceevveiiinrnns 19.41
TOTAL PARTIDA ... 53.49
21.33 u TOMA RJ45
Suministro e instalacién de toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoria 6, mar-
co y embellecedor. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Colocacién de la toma. Conexionado.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica
de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun es-
pecificaciones de Proyecto.
Mano de 0bra..........cccveiiiriiiiee 3.09
Resto de obra y materiales.................ccccccoene 9.92
TOTAL PARTIDA ..ot 13.01
21.34 u SISTEMA ANTENA UHF/FM INDIVIDUAL
Equipo de captacion individual para tomas de TV y FM, compuesto por antena de UHF/45 ele-
mentos y antena circular de FM, completamente instalado para recibir todos los canales de TV
terrestre, con garras de fijacion en V galvanizadas de 500 mm. de largo, mastil de antena de 3
m. de altura y 45 mm. de didmetro, cable coaxial TELEVES T-100, todo ello homologado por la
D.G.Tel., ilconexiones de puesta a tierra.
Mano de 0bra..........cceeviieeniiieie e 12140
Resto de obra y materiales............c.ccocoveiieninnne 192.73
TOTAL PARTIDA ......ooiviiiriinrinninniinne e 31413
21.35 u GRUPO ELECTROJENO DE 13 KVA
Grupo electrogeno para 13 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctri-
co, alternador trifésico, en bancada apropiada, incluyendo circuito de conmutacion de potencia
Red-grupo, escape de gases y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.
Mano de 0bra..........ccccevvvveiniiieiniiicicce 31.43
Resto de obra y materiales 6,367.10
TOTAL PARTIDA ... 6,398.53
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CAPITULO 22 INSTALACION DE ILUMINACION
22.01 u DOWNLIGHT EMPOTRADO 2x26w.
Luminaria Downlight empotrado redondo fijo marca Philips Europa 2 FBS120
2xPL-C/2P26W/840 o similar, con balasto electronico de pre caldeo, para una TC-D
2X26/32/42\V., incluso difusor, lampara, instalada.
Mano de 0bra..........ccceevvviiiiiieiiieeieee 3.00
Resto de obra y materiales 27.44
TOTAL PARTIDA ... 30.44
22.02 u LUMINARIA ESTANCA DE 2X36W
Sumyy col. de luminaria estanca de 2x36W.. Incluso lamparas, cableado, equipo de encendido,
enganches, accesorios, montaje, conexionado y puesta a punto, todo ello seguin planos y pliego
de condiciones.
Mano de obra..........ccccocviiiiiiiiiiie 8.71
Resto de obra y materiales..............cccccoeeienne 79.68
TOTAL PARTIDA ..o 88.39
22.03 u LUMINARIA ESTANCA DE 1X36W
Suministro y colocacion de luminaria estanca de 2x36W.. Incluso lamparas, cableado, equipo
de encendido, enganches, accesorios, montaje, conexionado y puesta a punto, todo ello segun
planos y pliego de condiciones.
Mano de obra...........cccveviiiiiiiiei e 8.71
Resto de obra y materiales............ccccoovieiincnne 41.51
TOTAL PARTIDA ..ot 50.22
22.04 u PANTALLA DE 4XTL-D 18W/840 SUPERFICIE
Suministro y colocacion de pantalla 4xTL-D 18W./840 marca Philips Impara o similar. Incluso
l&mparas, cableado, equipo de encendido, enganches, accesorios, montaje, conexionado y
puesta a punto, todo ello segiin planos y pliego de condiciones.
Mano de obra..........ccceevvieeiiiieii e 11.63
Resto de obra y materiales............c.cccccvvvieninne 56.92
TOTAL PARTIDA ... 68.55
22.05 u APLIQUE DE PARED ESCALERA
Suministro y colocacion de aplique de pared con cristal optico de 4 mm., acabado del aplique
con laca color grismetalizado, soporte del equipo de chapa para dos lamparas de 18w fluorescen-
tes compactas, con p.p. de lamparas y equipo de encendido etc. Totalmente instalado y conexio-
nado. Modelo VERLUX OP. de SEAE.
Mano de 0bra.........ccceeviveiiiiieiiee e 450
Resto de obra y materiales.............cccccoverinenne 49.37
TOTAL PARTIDA ......oooiiiiiiinienninsisns e 53.87
22.06 u ARO EMP.HALOGENA DICRO.50W/12V
Aro para empotrar con lampara halégena dicroica de 50 W./12 V. y transformador, con protec-
cion IP20 clase IIl. En cuerpo de aleacion de aluminio (Zamac) en color blanco, dorado, croma-
do, negro o gris. Incluso ldmparas, cableado, equipo de encendido, montaje, conexionado y
puesta a punto, todo ello segun planos y pliego de condiciones.
Mano de 0bra............ccveiieiiiiiiee e 3.34
Resto de obra y materiales.............ccccooveiinenne 10.57
TOTAL PARTIDA ......oooviiiiiiieeninenee e 13.91
22.07 u LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA 175 Im
Luminaria de emergencia auténoma, de 1h de autonomia marca Zemper ref. FDM-6161-C o simi-
lar, con accesorios, instalada.
Mano de obra...........cccoocviiiiiiiiiiice 7.50
Resto de obra y materiales..............ccccoeeienne 22.05
TOTAL PARTIDA ..o 29.55
22.08 u LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA 175 Im
Luminaria de emergencia autonoma, de 1h de autonomia marca Zemper ref. FDM-6161-C2 o si-
milar, con accesorios, instalada.
Mano de 0bra..........ccccevveiniiiiiiiiee e 9.00
Resto de obra y materiales 32.05
TOTAL PARTIDA .......oeiiiie e 41.05
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22.09 u LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA 315 Im
Luminaria de emergencia autdnoma, de 1h de autonomia marca Zemper ref. FDM-6311-C o simi-
lar, con accesorios, instalada.
Mano de 0bra..........cccoevviieiiiiieiiieeee 9.00
Resto de obra y materiales............ccceevvveviinranns 30.34
TOTAL PARTIDA ... 39.34
22.10 u APLIQUE EXTERIOR 2X18 W
Luminaria exterior para aplicacion mural con carcasa de inyeccién de aluminio, reflector de alumi-
nio anodizado, cubeta de policarbonato transparente y junta especial para estanqueidad. Grado de
estanqueidad IP44. Conexion a tierra funcional necesaria para Clase | con 2 lamparas fluores-
centes compactas de 18 W., con equipo eléctrico. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.
Mano de 0bra.........ccocveiiiiieiiiee e 16.24
Resto de obra y materiales 129.25
TOTAL PARTIDA ..o 145.49
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CAPITULO 23 EXTRACCION Y VENTILACION
23.01 u EXTRACTOR EX-1 ASEOS
Extractor general de volumen constante para extraccion de aseos comunes de planta baja, cau-
dal de aire 1.400 m3/h., modelo BP BOX 32-24/6M, de NOVOVENT o similar, ref. EX-1, com-
pleto, instalado y funcionando, preparado para intemperie, lonas antivibratorias para acoplamiento
de conducto, soportes, antivibradores y p.p. de accesorios, pequefio material, conexiones, cua-
dros electricos y lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto. Todo segln planos, memo-
ria, pliego de condiciones, prescripciones, normativa y CTE. Caracteristicas:
Caudal: 1.400 m3/h
Presion disponible: 30 mm.c.a.
Potencia electrica: 0,55 kw
Mano de 0bra..........ccccevvveiniieiiiieic e 15.58
Resto de obra y materiales............cceevvveniinrnns 370.90
TOTAL PARTIDA .......coeiiiiriieennee e 386.48
23.02 u EXTRACTOR EX-2 ESPACIOS COMUNES
Extractor general de volumen constante para extraccion de zonas comunes y espacios de uso,
de planta baja y primera, caudal de aire 1.200 m3/h., modelo BP BOX 32-24/6M, de NOVO-
VENT o similar, ref. EX-2, completo, instalado y funcionando, preparado para intemperie, lonas
antivibratorias para acoplamiento de conducto, soportes, antivibradores y p.p. de accesorios, pe-
quefio material, conexiones, cuadros electricos y lo necesario para alcanzar el objetivo del pro-
yecto. Todo segUn planos, memoria, pliego de condiciones, prescripciones, normativa y CTE.
Caracteristicas:
Caudal: 1.200 m3/h
Presion disponible: 30 mm.c.a.
Potencia electrica: 0,55 kw
Mano de obra.................... 15.58
Resto de obra y materiales 362.08
TOTAL PARTIDA .......ooiiiiiereee e 377.66
23.03 u EXTRACTOR EX-3 CUARTOS TECNICOS
Extractor general de volumen constante para extraccion de cuartos técnicos de planta semisota-
no, caudal de aire 300 m3/h., modelo MINI BOX MBC 100, de NOVOVENT o similar, ref.
EX-3, completo, instalado y funcionando, preparado para intemperie, lonas antivibratorias para
acoplamiento de conducto, soportes, antivibradores y p.p. de accesorios, pequefio material, co-
nexiones, cuadros electricos y lo necesario para alcanzar el objetivo del proyecto. Todo segun
planos, memoria, pliego de condiciones, prescripciones, normativa y CTE.
Caracteristicas:
Caudal: 300 m3/h
Presion disponible: 35 mm.c.a.
Potencia electrica: 0,06 kw
Mano de obra..........ccceevvveiiiiieiiieeee e 15.58
Resto de obra y materiales............cceeviveiiineans 88.79
TOTAL PARTIDA .......oiiiiieeeeeceee e 104.37
23.04 u EXTRACTOR EX-4 COCINA
Extractor general de volumen constante para extraccidn de campana de cocina, caudal de aire
2.000 m3/h., modelo CF 31-4M, de NOVOVENT o similar, ref. EX-4, completo, instalado y fun-
cionando, preparado para intemperie, lonas antivibratorias para acoplamiento de conducto, sopor-
tes, antivibradores y p.p. de accesorios, pequefio material, conexiones, cuadros electricos y lo
necesario para alcanzar el objetivo del proyecto. Todo segun planos, memoria, pliego de condi-
ciones, prescripciones, normativa y CTE.
Caracteristicas:
Caudal: 2.000 m3/h
Presion disponible: 30 mm.c.a.
Potencia electrica: 0,18 kw
Mano de 0bra..........ccceevieeiiiieie e 15.58
Resto de obra y materiales 357.66
TOTAL PARTIDA ... 373.24




333

cbpIGo

CUADRO DE PRECIOS 2
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

UD  RESUMEN

PRECIO

23.05

23.06

23.07

23.08

23.09

u REJILLA DE EXTRACCION RE-1

Rejilla extraccion en conductos, de aluminio extruido, instalada. Se incluye p.p. de accesorios,

material auxiliar para su montaje, y el mismo se hara conforme a planos, memoria, pliego de

condiciones, prescripciones, normativa y CTE para alcanzar el objetivo del proyecto. Caracteris-

ticas:

- Tipo de lamas: Horizontales, orientables individualmente

- Fabricante: TROX

- Modelo: AT-AG

- Dimensiones: 225x125 mm.

- Material; Lacado en color a definir por la DF.

- Varios: Con compuerta de regulacion y marco metalico.
Mano de obra..........ccccevvveiriiiiniiice
Resto de obra y materiales............cceevvveiiinens

TOTAL PARTIDA ...
u BOCA DE EXTRACCION BE-1
Boca de extraccion, construida en aluminio de 150 mm. de diametro de cuello, de TROX, modelo
LVA-150 con regulacion de caudal por rotacién del disco central, con todos sus elementos de fija-
cion, completamente instalada. Se incluye p.p. de accesorios, material auxiliar para su montaje,
y el mismo se hara conforme a planos, memoria, pliego de condiciones, prescripciones, normati-
vay CTE para alcanzar el objetivo del proyecto.

Mano de 0bra..........ccovvvieeiiiiiiiiee e
Resto de obra y materiales............cccoevvveiiinrnns

TOTAL PARTIDA .......ooiiiiieeeeeneeeeee e
u COMPUERTA DE REGULACION
Compuerta de regulacion de caudal para sistemas de volumen constante, ref. CR-01, Marca
TROX Modelo EN para conducto rectangular para conductos de aporte de aire y extraccion, de
tipo automecanico con dispositivo de ajuste exterior, tamafio 200 x 100 mm. Completamente ins-
talada y funcionando, con p.p. de accesorios, material auxiliar de montaje y lo necesario para al-
canzar el objetivo del proyecto. Todo segln planos, memoria, pliego de condiciones, prescripcio-
nes, normativa y CTE.
Mano de obra..........ccceevvieeiiiieie e
Resto de obra y materiales.............c.ccccvevnncnne

TOTAL PARTIDA ...
u COMPUERTA CORTAFUEGOS
Compuerta cortafuegos de TROX o similar, modelo FKA-3 con carcasa de chapa de acero gal-
vanizada segln DIN 17162 y resistencia al fuego RF120, segin UNE 23-802-79 y UNE
23093-81, del tipo de fusible térmico bimetélico tarado a 72 °C, con disparo por impulso eléctrico.
Normalmente abierta sin tension (NA / ST), incluso final de carrera, admitirdn maniobra manual,
poseeran indicador exterior de posicién y su funcionamiento quedaré indicado de forma visual y
acustica en la central de deteccion y parte proporcional de cableado bajo tubo de PVC hasta la
central de deteccion, transformadores y demas elementos necesarios para el correcto montaje y
funcionamiento de dimensiones indicadas en planos, completa e instalada segtin planos, memoria
y pliego de condiciones.
Mano de obra..........ccccoovviiiiiiiiiii
Resto de obra y materiales............cccoeevveiinenne

TOTAL PARTIDA ..o
m2  CONDUCTO DE CHAPA GALVANIZADA
Conducto rectangular de chapa de acero galvanizada, de espesor s/lUNE 100.102.88 sin aislar
para conductos de extraccion que van a extractores, de las dimensiones indicadas en los docu-
mentos del proyecto, con parte proporcional de conductos verticales, piezas especiales y sopor-
tes de sustentacion, completamente instalados segun planos y pliego de condiciones para alcan-
zar el objetivo del proyecto. Todo terminado y funcionando segun normativa y CTE.

Mano de 0bra..........ccovvvvieeiiiiiiiiee e
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ...

3.92
16.18

20.10

392
10.73

14.65

3.92
83.03

86.95

15.58
176.04

191.62

10.93
11.01

21.94
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CAPITULO 24 PREVENCION Y DETECCION INCENDIOS
24.01 u EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, mandmetro comprobable y manguera con difusor, segiin Norma UNE, cer-
tificado AENOR. Medida la unidad instalada.
Mano de 0bra..........ccceevvviiiiiieiiieeieee 7.06
Resto de obra y materiales............cceevvveiiinranns 53.13
TOTAL PARTIDA ... 60.19
24.02 u EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en
acero, con soporte y manguera con difusor, segun Norma UNE. Equipo con certificacion AE-
NOR. Medida la unidad instalada.
Mano de obra..........ccccocviiiiiiiiiiie 141
Resto de obra y materiales..............cccccoeeienne 116.25
TOTAL PARTIDA ..o 117.66
24.03 u SENAL POLIESTIRENO 210x297mm.FOTOLUM.
Sefializacién de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibicion, evacuacion, salvamento, etc..., en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de
dimensiones 210x297 mm. Segun planos de proyecto y medida la unidad instalada.
Mano de obra...........cccveviiiiiiiiei e 0.71
Resto de obra y materiales............ccccoovieiincnne 2.39
TOTAL PARTIDA ..ot 3.10
24.04 u DETECTOR OPTICO
Detector dptico analdgico provisto de camara oscura complementada con emisor y receptor que
detectan la presencia de particulas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo,
salida de alarma remota y dispositivo de identificacion individual, incluso montaje en zécalo con-
vencional. Desarrollado segun Norma UNE EN54-7. Certificado por AENOR. Medida la uni-
dad instalada.
Mano de 0bra..........ccccevvieeniiiieiiiieeeee 23.57
Resto de obra y materiales...........ccceeviveiiineans 48.85
TOTAL PARTIDA ... 72.42
24.05 u DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO
Detector térmico/termovelocimétrico analdgico provisto de unidad microprocesada, niveles de
alarma, salida de alarma remota, sistema de identificacion individual y autochequeo, incluso mon-
taje en zécalo convencional. Desarrollado segiin Norma UNE EN54-5. Medida la unidad instala-
da.
Mano de 0bra..........ccceevveeiiiieiiee e 23.57
Resto de obra y materiales 45.75
TOTAL PARTIDA ......ooovtiiiininninninne e 69.32
24.06 u CENTRAL DETECCION ANALOGICA 2 BUCLES
Central analogica modular de dos bucles, con capacidad para 200 elementos analdgicos, permite
controlar instalaciones de proteccion de incendios y de seguridad, pude actuar de subcentral si se
conecta a un puesto de control. Con 4 baterias de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en cofre
metalico con puerta provista de caratula adhesiva, fuente de alimentacion conmutada de 4 A con
salida 24 V, cargador de baterias, modulo de control con indicador de alarma y averia, y moédem
para centrales analdgicas. Con p.p de linea de cable manguera para el lazo analogico, cajas de
derivacion, modulo de control y maniobras, conexionados, regletas, soportes y pequefio mate-
rial. Medida la unidad completamente instalada, funcionando y probada.
Mano de obra...........cccveriiiiiiiie 25144
Resto de obra y materiales.............ccccovveiiinenne 1,571.80
TOTAL PARTIDA ......oooviiiiiiienicninns e 1,823.24
24.07 u SIRENA OPTICO-ACUSTICA INTERIOR
Sirena electrénica bitonal, con indicacion 6ptica y acustica, de 85 dB de potencia, para uso inte-
rior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.
Mano de 0bra..........cccveiieiiiiiieece 3143
Resto de obra y materiales..................ccccoene 79.81
TOTAL PARTIDA ..ot 111.24

334
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24.08

u PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE

Pulsador de alarma identificable provisto de médulo direccionable, microrruptor, del de alarma'y
autochequeo, sistema de comprobacion con llave de rearme, lamina calibrada para que se encla-
ve y no rompa y microprocesador. Ubicado en caja y serigrafiado segiin Norma. Medida la uni-

dad instalada.
Mano de 0bra.........cccvvviieeiiiiiiieee e 23,57
Resto de obra y materiales 35.67
TOTAL PARTIDA ......occtiterireneeeenie e 59.24
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CAPITULO 25 INSTALACIONES DE CLIMATIZACION

25.01

25.02

25.03

25.04

u CALDERA DE BIOMASA PARA PELLETS DE 70kW

Suministro e instalacion de caldera de biomasa policombustible para la combustion de pellets, de
calefaccion y agua caliente sanitaria, con una potencia de 70 kW para un volumen minimo a ca-
lentar de 1.705 m3, con cuerpo de aluminio y fundicion y ensayado a presion, aislamiento inte-
rior, cdmara de combustién con sistema automatico de limpieza del quemador mediante parrilla
basculante, intercambiador de calor de tubos verticales con mecanismo de limpieza automatica,
sistema de recogida y extraccion de cenizas del modulo de combustion y depésito de cenizas
extraible, control de la combustién mediante sonda Lambda integrada, sistema de mando integra-
do, para el control de 2 circuitos de calefaccion adicionales con bomba y valvula mezcladora,
acumulador de A.C.S. y depdsito de inercia, con sistema de elevacion de la temperatura de re-
torno por encima de 55°C, compuesto por valvula reguladora y bomba de circulacién modelo
RS 25/6, regulador de tiro de 150 mm de diametro, limitador térmico de seguridad, conducto para
la evacuacion de los productos de la combustion que enlaza la caldera con la chimenea. Total-
mente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comproba-
cion de su correcto funcionamiento. Incluso replanteo mediante plantilla, presentacion de los ele-
mentos, montaje de la caldera y sus accesorios, conexionado con las redes de conduccion de
agua, de salubridad y eléctrica, y con el conducto de evacuacion de los productos de la combus-
tion. Con p.p. del replanteo, ejecucion del desagiie, purgadores, colector vertical de desacopla-
miento, manometros, termometros, cuadro principal, cuadro secundario y todo lo necesario para
alcanzar el objetivo del proyecto y s/CTE.

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

u SISTEMA DE ALIMENTACION DE PELLETS PARA CALDERA
Suministro e instalacion de sistema de alimentacién de pellets, para caldera de biomasa, com-
puesto por extractor para pellets, formado por transportador helicoidal sinfin, de 2.6 m de longitud,
motor de accionamiento de 0,55 kW, y 1 m de transportador helicoidal sinfin cerrado, con chapa
de acero en "U", extractor para pellets, formado por transportador helicoidal sinfin, de 4 m de lon-
gitud, motor de accionamiento de 0,55 kW, y 1 m de transportador helicoidal sinfin cerrado, con
chapa de acero en "U", 1 m de alargamiento de transportador helicoidal sinfin cerrado, con chapa
de acero en "U". Totalmente montado, conexionado, probado y funcionando.
Incluye: Replanteo y conexionado de los elementos a la red.

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

u DEPOSITO DE SUPERFICIE PARA ALMACENAJE DE PELLETS
Suministro e instalacion de depdsito de superficie para aimacenaje de pellets, de tejido sintético,
con tobera de carga, lona de amortiguacion, estructura y tolva de acero, de 1,70x1,70 my altura
regulable de 1,80 a 2,50 m, de 3,2 t de capacidad maxima. Totalmente montado, conexionado,
probado y funcionando, para alcanzar el objetivo del proyecto y sICTE-HS-4. Incluye: Replan-
teo, colocacion del depésito y conexion al sistema de extraccion.

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

m TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1/2"
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1/2" para soldar, i/codos, tés, manguitos, pie-
zas especiales y demas accesorios. Aislada con coquilla de espesor segun normativa, con p.p.
de valvulas, filtros, electrovalvulas, colector vertical de distribucion y todo lo necesario para al-
canzar el objetivo de proyecto. Totalmente instalada, de acuerdo a planos, pliego de condiciones,
memoria, prescripciones, normativa y CTE.

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

........................................ 310.24
............................... 5,363.95

........................................... 5,674.19

........................................ 9.53
............................... 733.51

........................................... 743.04

........................................ 79.02
............................... 569.75

........................................... 648.77

........................................ 10.14
............................... 14.40

........................................... 24.54
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25.05

25.06

25.07

25.08

25.09

m TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1" para soldar, i/codos, tés, manguitos, piezas
especiales y demas accesorios. Aislada con coquilla de espesor segun normativa, con p.p. de
valvulas, filtros, electrovalvulas, colector vertical de distribucion y todo lo necesario para alcan-
zar el objetivo de proyecto. Totalmente instalada, de acuerdo a planos, pliego de condiciones,
memoria, prescripciones, normativa y CTE.

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ..ot

m TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1 1/4" para soldar, i/codos, tés, manguitos, pie-
zas especiales y demas accesorios. Aislada con coquilla de espesor segun normativa, con p.p.
de valvulas, filtros, electrovalvulas, colector vertical de distribucion y todo lo necesario para al-
canzar el objetivo de proyecto. Totalmente instalada, de acuerdo a planos, pliego de condiciones,
memoria, prescripciones, normativa y CTE.

Mano de obra

Resto de obra y materiales............cceeviveiiinranns

TOTAL PARTIDA ......ooovtiiiiniinncnninne e

u BOMBA DOBLE EN LINEA BR-1
Bomba doble en line con dos bombas centrifugas de rotor seco de una etapa en la misma carca-
sa con compuerta de conmutacion, para el montaje directo en tuberia, modelo DPL 40/160-0,37/4
de WILO o similar para el circuito primario de calor, referencia BR-1. Construccion compacta con
motor trifasico directamente acoplado y eje prolongado bomba-motor, con p.p. de valvulas, filtros,
electrovalvulas y todo lo necesario para alcanzar el objetivo de proyecto. Totalmente instalada y
probada, de acuerdo a planos, pliego de condiciones, memoria, prescripciones, normativa y
CTE. Caracteristicas:
Caudal: 16 m3/h
Altura de impulsién: 4m
Motor del motor: 0,55 Kw a 1450 rpm,

Mano de obra

Resto de obra y materiales.............c.cccoverincnn

TOTAL PARTIDA ..ot

u BOMBA DOBLE EN LINEA DE IMPULSION
Bomba doble in line con dos bombas centrifugas de rotor seco de una etapa en la misma carcasa
con compuerta de conmutacion, para el montaje directo en tuberia, modelo DPL 32/110-0,75/2-P2
de WILO o similar para el circuito secundario de calor para produccién de ACS, referencia Bl-2
y en circuito de radiadores con referencia BI-2. Construccion compacta con motor trifasico direc-
tamente acoplado y ejeprolongado bomba-motor, con p.p. de valvulas, filtros, electrovalvulas y
todo lo necesario para alcanzar el objetivo de proyecto. Totalmente instalada y probada, de
acuerdo a planos, pliego de condiciones, memoria, prescripciones, normativa y CTE. Caracte-
risticas:
Caudal: 12m3/h
Altura de impulsién: 55m
Motor del motor: 0,75 Kw a 1450 rpm,

Mano de obra

Resto de obra y materiales............cccoeevveiinenne

TOTAL PARTIDA .......ccvviiiririninic e

u DEPOSITO-ACUMULADOR DE A.C.S. 135 I.
Depésito acumulador de A.C.S. de 550 I. de capacidad, con tratamiento interno de doble vitrifica-
do DIN 4753-3 en acero al carbono para una presién de trabajo de hasta 10 bar y 50°C. Con p.p
de red de tuberias de acero negro soldado, valvula de retencion y seguridad, aislamiento, ser-
pentin, valvulas, conexiones, manguitos, accesorios y pequefio material. Completamente instala-
do y funcionado para alcanzar el objetivo del proyecto. Todo segun CTE.

Mano de obra

Resto de obra y materiales.............cccccoverinnenne

TOTAL PARTIDA ..ot

10.14
2218

32.32

11.83
27.65

39.48

59.56
1,206.07

1,265.63

59.56
1,294.26

1,353.82

20.28
623.83

644.11
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25.10

u ELEMENTO CHAPA ACERO 75/3

Elemento chapa de acero 75/3 potencia 117 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones,
detentores, purgador, instalado sobre soportes, probado a 9 bar de presion, acabado en doble ca-
pa, una de imprimacion y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. valvu-
la termostatica Teide 1/2xM.24x1,5 Arco, detentor 1/2xM.24x1,5 Arco y purgador giratorio Arco,
asi como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques.
Totalmente montado, probado y funcionando, para alcanzar el objetivo del proyecto s/CTE.

Mano de 0bra..........ccvvevieeiiiiiieee e 291
Resto de obra y materiales...........ccceevvveiiinrnns 10.66
TOTAL PARTIDA ..o 13.57
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CAPITULO 26 PINTURAS
26.01 m2 PINTURA TEMPLE LISO BLANCO TECHOS INT.
Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso apare-
jado, plastecido, lijado y dos manos.
Mano de 0bra..........c.ccveiieiiiiiiee e 249
Resto de obra y materiales.................cccccceene 0.30
TOTAL PARTIDA .......ooviiiiiinninninnnn e 2.79
26.02 m2 PINT. PLAST. LISA MATE ECONOMICA BLA/COLOR
Pintura pléstica lisa mate econémica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y ho-
rizontales, dos manos, incluso mano de fondo e imprimacion.
Mano de obra...........cccovoviiniiiiiiiiecc 3.34
Resto de obra y materiales..............cccccveviennne 1.23
TOTAL PARTIDA ..o 457
26.03 m2 PINTURA PLASTICA EXTERIORES ANTIMOHO
Pintura plastica blanca mate-sedoso, en exteriores, para zonas hiimedas, aditivos fungicidas anti-
bacterias, ifp.p. de tratamiento y preparacion del soporte.
Mano de obra..........ccccevuvieniiieiieeeee 4.86
Resto de obra y materiales 3.58
TOTAL PARTIDA .......ooiiiiiereeeeeeeeee e 8.44
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CAPITULO 27 VIDRIO
27.01 m2 PARAMENTO U-GLAS 7mm.CAMARA
Cerramiento vertical con perfiles de vidrio colado en forma de U, U-GLAS de 60+262+60 mm. y
7 mm. de espesor, colocado en camara i/p.p. de perfileria perimetral, tapajuntas, calzos de acu-
fiado, banda de apoyo, separadores y sellado elastico, segiin NTE-FVE.
Mano de 0bra..........ccceevvviiiiiieiiieeieee 40.79
Resto de obra y materiales............cceevvveiiinranns 146.02
TOTAL PARTIDA ... 186.81
27.02 m2 CLIMALIT 6/ 10,12,16/ 6 mm.
Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm y un vidrio
float Planilux incoloro de 6 mm, camara de aire deshidratado de 10, 126 16 mm con perfil se-
parador de aluminio y doble sellado perimetral, fijlado sobre carpinteria con acufiado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vi-
drio y colocacién de junquillos, segun NTE-FVP-8.
Mano de obra...........cccoovviiriiiiiiiiec 3.08
Resto de obra y materiales..............ccccceeeenne 39.24
TOTAL PARTIDA ......oooiiiinenrinenes e 42.32
27.03 m2 CLIMALIT 6/ 10,12,16/ STADIP 33.1 INCOLORO
Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm y un vidrio
laminado de seguridad Stadip 33.1 incoloro de 6 mm, cdmara de aire deshidratado de 10, 12 0 16
mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijlado sobre carpinteria con acu-
fiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, in-
cluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segun NTE-FVP-8.
Mano de obra.................... 3.08
Resto de obra y materiales 51.61
TOTAL PARTIDA ......oooviiiiiinieeninninns e 54.69
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CAPITULO 28 AMUEBLAMIENTO, ROTULACION Y ACCESORIOS

28.01

28.02

28.03

28.04

28.05

28.06

28.07

u MESA DE LAVADO DE VAJILLA Y PLONGE.

Mueble de acero inoxidable fabricado en calidad 18/10 AISI 304 con encimera de 1,5 mm. de
espesor. Fabricado sobre patas cuadradas de 40x40 mm regulables en altura. Sobre reforzado
por omegas de acero inoxidable. Acabado redondeado sanitario en pe to y frontal. Acabado puli-
do. Una poza de 500x500x250 mm. Perfil vierteaguas. Perfil cubresenos. Petos trasero. Hueco
para cubo de basura con tova del desbroce y aro protector de goma. Hueco para lavavajilla Di-
mensiones: 1800X700X850 mm.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

u LAVAVAJILLAS DE PUERTA BAJO-ENCIMERA

Estructura en acero inoxidable AISI 304 Arranque automatico del ciclo. Doble sistema de asper-
sores de acero inoxidable. Cuba redondeada, acabado brillante. Patas regulables. Construccion
de la puerta en doble pared. Dosificador para abrillantador incorporado. Juego de filtros inoxida-
bles en la cuba de lavado. Mandos anti-humedad. Dotacion 1 cesta vasos, 1 cesta platos, 1 con-
tenedor de cubiertos. Dimensiones cesta: 500x500 mm. Altura maxima de la vajilla: 365 mm.
Ciclo: 90-150 " Tens i6n: 230V. Potencia maxima de funcionamiento: 3500 W Dimensiones:
580X600X830 mm.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

u ESTANTERIA ALUMINIO-POLIETILENO. ALMACEN DE LIMPIO 1617X460X167
Estructura de aluminio y parrillas de polietileno. 4 niveles de estantes. Soporta realmente hasta
110 kg. por nivel, con un maximo total por estanteria de 350 Kgs. (en esta composicion hay 4
estanterias de 4 niveles). Mé&xima higiene: Estructura de al uminio anodizado a 15 micras, resis-
tente al frio (-30° C) y a la corrosion. Los travesafios de los estantes tienen un escalén con un
angulo redondeado de un radio de 3,5 mm., lo que proporciona una méxima higiene al no tener
ningUin canto recto. Los pi es, con base de apoyo al suelo completamente lisa y regulable en altu-
ra (recorrido de 30 mm.) con rosca oculta seglin normativa sanitaria Lerpac. Estas parrillas de
polietileno cumplen con las més exigentes normativas sanitarias, marca NF francesa de higiene
alimentaria; ademas son facilmente extraibles y de facil limpieza, incluso es posible lavarlas en
el lavavajillas. Dimensiones: 1617X460X1677 mm.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

u MUEBLE SOPORTE ELEMENTOS DE COCCION

Mueble soporte elementos de coccion fabricado en acero inoxidable aisi 304. Con doble puerta
abatible. Diemnsiones: 660x530x570 mm.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

u COCINA 4 FUEGOS ELECTRICOS

Cocina de 4 fuegos electricos fabricada completamente en acero inoxidable AlSI 304. Cubeta
donde se alojan los fuegos estampada en una sola pieza sin huecos para facilitar la limpieza.
Cuatro fuegos electricos. Potencia: 8 Kw. Dimensiones: 660x600x290 mm.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

u FRY-TOP ELECTRICO
Frytop fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304. Palastro de fundido. Potencia: 6
Kw. Dimensiones 660x600x290 mm.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

u FREIDORA ELECTRICA DE UNA CUBA

Freidora electrica de una cuba fabricada en acero inoxidable AISI 304. Cabezal extraible para fa-
cilitar limpieza. Grifo de desague. Capacidad de fritura: 8 litros. Potencia 3 Kw. Dimensiones:
330x600%x290 mm.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

............................... 336.17

........................................... 336.17

............................... 432.95

........................................... 432.95

............................... 627.05

........................................... 627.05

............................... 691.30

........................................... 691.30

............................... 607.52

........................................... 607.52
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28.08

28.09

28.10

28.11

28.12

28.13

28.14

u MESA MURAL DE TRABAJO CON FREGADERO

Mueble de acero inoxidable fabricado en calidad 18/10 AISI 304 Fabricado sobre patas cuadra-
das de 40x40 mm regulables en altura. Sobre reforzado por omegas de acero inoxidable. Acaba-
do redondeado sanitario en peto y frontal. Acabado pulido. Poza de 400x400x200 mm. Peto tra-
sero. Balda baja en todo el perimetro. Dimensiones: 2000x600x850 mm.

Resto de obra y materiales.............ccccoveriinenne

TOTAL PARTIDA

u GRIFO DE PEDAL DOBLE CANO CUELLO CISNE GIRATORIO

Grifo de cafio giratorio y accionamiento con doble pedal para agua fria y caliente. Especialmente
disefiado para uso intensivo industrial. Fabricado en latén cromo de alta calidad. Colocacion con
anclaje-embellecedor suspendido en el mueble, sin taladros al suelo.

Resto de obra y materiales..........c.ccoevvveiinenns

TOTAL PARTIDA

u ESTANTERIA MURAL

Estanteria mural fabricada en acero inoxidable AISI 304. Acabado pulido scotch. Escuadras de
fijacién a pared del mismo material. Dotada de petos laterales y trasero en todas las partes de
contacto a pared. Haciendo forma de chaflan para ajuste a pared. Dimensio nes: 1800X400 mm.

Resto de obra y materiales...........ccceeviveiiineanns

TOTAL PARTIDA

u HORNO CONVECTOR ELECTRICO BASE. 4 GN 1/1
Horno electrico construido en acero inoxidable. Capacidad para 4 bandejas 1/1. Potencia: 3,13
Kw. Conveccién de aire caliente. Dimensiones: 990x600x570 mm.

Resto de obra y materiales..........c.cccoeevvevinenne

TOTAL PARTIDA

u CAMPANA EXTRACTORA DE HUMOS

Campana extractora de humos fabricada a medida en acero inoxidable 18/10 AISI 304. Sodada
sin juntas ni tomilleria y todos los dobleces en curva sanitaria para seguridad del personal y facili-
dad de limpieza. Filtros de lamas. Plénum con regulacion filtro a filtro. Dotadas de iluminacién es-
tanca encastrada para facilidad de limpieza. Dimensiones 1000x700x750 mm.

Resto de obra y materiales.............cccccoverinnenne

TOTAL PARTIDA

u ARMARIO REFRIGERACION INOXIDABLE

Exterior e Interior en acero inox AlSI 340. Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presion li-
bre de CFCS con densidad 40 Kg/m3. Desagile en el interior de la cdmara. Control de tempera-
tura final de desescarche. Interior con uniones de amplio radi o para facilitar la limpieza. Bandeja
evaporativa en acero inoxidable. Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo
de apertura. Guias y parrillas faciimente desmontables para limpieza. Parrillas interiores de
530x650 mm. Claro de puerta de 580x1.495 mm. Volumen camara: 330 I. 1 puertas y 2 parri-
llas. Compresor: 1/4 HP. Potencia: 370 w Condensacién: Ventilada. Evaporacion: Forzada.
Temperatura: 0° / +8°C. Desescarche: Automatico. Control: Digital. Refrigerante: R 404 a. Di-
mensiones: 687x610x2050

Resto de obra y materiales.............ccoovveiiincnne

TOTAL PARTIDA

u ARMARIO CONGELACION INOXIDABLE

Exterior e Interior en acero inox AlSI 340. Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presion li-
bre de CFCS con densidad 40 Kg/m3. Desagiie en el interior de la cdmara. Control de tempera-
tura final de desescarche. Interior con uniones de amplio radi o para facilitar la limpieza. Bandeja
evaporativa en acero inoxidable. Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo
de apertura. Guias y parrillas faciimente desmontables para limpieza. Parrillas interiores de
530x650 mm. Claro de pu erta de 580x1.495 mm. Volumen camara: 330 I. 1 puerta y 2 parrillas.
Compresor: 1/3 HP. Potencia: 690 W Condensacion: Ventilada. Evaporacion: Forzada. Tem-
peratura: -18°C. Desescarche: Automatico. Control: Digital. Refrigerante: R 404 a. Dimensiones:
687x800x2050

Resto de obra y materiales..........c.cccceevieinnenne

TOTAL PARTIDA

526.53

526.53

80.32

80.32

155.72

155.72

1,040.43

1,040.43

320.67

320.67

1,029.28

1,029.28

1,279.98

1,279.98




CUADRO DE PRECIOS 2
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 29 ASCENSORES Y MAQUINAS
29.01 u  ASCENSOR HIDRAULICO 3 PAR.8 PER.

Instalacion completa de ascensor oleodinamico de Alcala Elevadores o equivalente, calidad nor-
mal, con una velocidad de 0,5 m/s., sistema de impulsion lateral, 4 paradas, 10,5 c.v., 630 kg.
de carga nominal para un maximo de 8 personas, cabina acabada segun proyecto y criterio de la
D.F., con paredes en laminado plastico con medio espejo color natural, placa de botonera en
acero inoxidable, piso vinilo color, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable,
puerta automatica telescdpica en cabina y automatica en piso, maniobra universal simple, alarma
e iluminacion de emergencia, amortiguadores, bomba, circuito hidraulico, valvulas, piston-cilin-
dro, cables de suspension, conducciones, guias de cabina, bastidor de cabina, paracaidas, boto-
neras, topes foso, cuadro de maniobra electrico completo y todo lo necesario para su correcto
funcionamiento. Completamente instalado, con pruebas y ajustes. s/R.D. 1314/97.
Resto de obra y materiales............cceevvveniinrnns 16,409.87

TOTAL PARTIDA ..o 16,409.87
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CUADRO DE PRECIOS 2

RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

coDIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 30 EXTERIORES Y URBANIZACION
30.01 m2 PAVIMENTO ADOQUIN HORMIGON RECTO GRIS 24x12x7
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigdn bicapa en color gris, de forma rectangular de
24x12x7 cm, colocado sobre cama de arena de rio, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando
entre ellos una junta de separacion de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de ma-
chaqueo, ilrecebado de juntas, barrido y compactacion, a colocar sobre base firme existente, con
p.p. de compactado al 100% del ensayo proctor. Todo incluido y terminado.
Mano de obra..........cccoovviieriiieiiieeeee 8.53
MaQUINGTIA ... 0.28
Resto de obra y materiales.............cccoovieriincnne 9.93
TOTAL PARTIDA ......oooviiiiiiienninninsnn e 18.74
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CUADRO DE PRECIOS 2

RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

coDIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 31 GESTION DE RESIDUOS
31.01 m3 CARGA MEC. Y TRANSPORTE TIERRAS A PLANTA RECICLAJE
Transporte de tierras a Planta de Reciclaje de residuos de construccién y demolicion por trans-
portista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma correspon-
diente), a una distancia menor de 30 km., considerando ida y vuelta, con camién bafiera bascu-
lante cargado a maquina. Incluso canon de vertedero, carga, descarga y p.p. de medios auxilia-
res. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. Plan Nacional de Residuos de construccion y
demolicion.2001)
MaQUINGTIA ... 8.71
Resto de obra y materiales.............cccoovieriincnne 0.26
TOTAL PARTIDA ......oooviiiiiiienninninsnn e 8.97
31.02 m3 GESTION RCD PETREO
Carga, transporte y descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fraccién petreo, in-
cluyendo el canon y el extendido.
Mano de 0bra.........ccccveiieiiiiiiee e 712
MaqUINGNa ........ccoovuiiiieiice e 9.56
Resto de obra y materiales............c.ccccovviiennnne 0.50
TOTAL PARTIDA ......ooovtirriinienninnissne e 1718
31.03 m3 GESTION RCD NO PETREO
Carga, transporte y descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fraccidn no petreo,
incluyendo el canon y el extendido.
Mano de obra...........cccvevviiiiiiiieic 712
MaquUINGNa ..........ceoviiiiiiiee e 15.49
Resto de obra y materiales..............cccccveeiennne 0.68
TOTAL PARTIDA ... 23.29
31.04 m3  GESTION RCD MEZCLADOS
Carga, transporte y descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fraccion mezclado,
incluyendo el canon y el extendido.
Mano de 0bra..........ccccevvieeniiiieiiiieeeee 712
MaQUINGTIA ... 17.70
Resto de obra y materiales 0.74
TOTAL PARTIDA ......oooviiiiinienninninnn e 25.56
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CUADRO DE PRECIOS 2
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 32 SEGURIDAD Y SALUD
32.01 u  CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD

Cumplimiento de la normativa vigente de seguridad y salud en el trabajo, con todas las instala-
ciones, protecciones individuales y colectivas necesarias, conforme al Estudio de Seguridad y
Salud y adaptando a tal efecto el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, segun indicaciones
del Coordinador de Seguridad y Salud.

TOTAL PARTIDA .......ccvviiiiiniiiiinieen 11,617.83

Firmado digitalmente por
ALFREDO CORREA GARCIA
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, st=Madrid, I=Madrid,
o=Colegio Oficial de Arquitectos
de Madrid, ou=Colegiado,
cn=ALFREDO CORREA GARCIA,
email=15209correa@coam.es
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
14.2.8 186.000 ud  Pequefio material para instalacion 1.18 219.48
Grupo 14. .....coovevnriniiiiinnnenns 219.48

37 61.000 ud p.p pequefio material para instalacion 118 71.98
Grupo 37 oovveeree e 71.98

A 1.000 ud  Componenes del cuadro de distribucién de calderas 978.81 978.81
Grupo A ..o 978.81

AA 110.000 m.  C.aisl.l.haldg.RZ1-4x6mm2 Cu 1.18 129.80
Grupo AA ... 129.80

AB 75.000 m.  C.aisl.l.hal6g.RZ1-4x10mm2 Cu 2.04 153.00
Grupo AB ....coocevrrieeeenie, 153.00

AC 164.021 h. Oficial 22 electricista 15.19 2,491.48
Grupo AC ... 2,491.48

AD 240.000 m.  C.aisl.l.halég.RZ1-4x4mm2 Cu 0.93 223.20
Grupo AD ... 223.20

ADF 2000 ud  Arm. puerta opaca 24 mod. 4327 86.54
ADFE 1.000 ud Componentes del cuadro general de distribucion 1,859.39 1,859.39
Grupo ADF.......cooviniiriiiniins 1,945.93

AE 85.000 m.  C.aisl.l.hal6g.RZ1-4x16mm2 Cu 237 201.45
Grupo AE ..o, 201.45

AF 50.000 m.  C.aisl.l.hal6g.SZ1/RZ1 4x25mm2 Cu 2.7 135.50
Grupo AF ..o, 135.50

AL 50.000 m.  Tubo de acero galvanizado M 48 5.77 288.50
Grupo AL ..evvieerieeceeeneeen 288.50

AMOB06 1.662 h Mano de obra 12.04 20.01
Grupo AMO .......cooceririrninnnns 20.01

AO 50.000 m.  Tubo PVC rigido blindado M 48 3.81 190.50
Grupo AO ....oooeerreerneeeens 190.50

AR 320.000 m.  Tubo PVC M 160 1.86 595.20
Grupo AR ....oooereeee 595.20

B 1.000 ud  Componentes del cuadro de distribucién de extraccion 811.85 811.85
Grupo B ..o 811.85

BC 3500 m.  Bandeja chapa acero 300mm 6.36 22.26
Grupo BC ...oooeevreeceene, 22.26

BE0213040101 6.000 ud  ARO LAMP.HALOG.DICRO.50W./12V.I/TRANSF. 6.78 40.68
BE02180234 6.000 ud  LAMP.HALOG.DICROICA 12 V. 50 W. 254 15.24
BE02AUO1 6.000 pp PEQUENO MATERIAL BAJA TENSION 0.84 5.04
Grupo BEO .....ccevvvvveneennnn, 60.96

BF 5500 m.  Bandeja chapa acero 400mm 8.47 46.59
Grupo BF ..o 46.59

Bl 12.800 m.  Bandeja chapa acero 600mm 14.40 184.32
Grupo Bl ...oveieevrieceec, 184.32

C 1.000 ud  Componenes del cuadro secundario de planta sotano 426.70 426.70
Grupo C ..o 426.70

CANON1 153.990 m3  Canon RCD 1 a planta 6.62 1,019.41
CANON2 30650 m3  Canon RCD 2 a planta 12.55 384.66
CANON3 14330 m3  Canon RCD 3 a planta 14.76 211.51
Grupo CAN ... 1,615.58

349¢c 38000 ud  Regleta de superficie 1x36 W. HF 37.06 1,408.28




LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
Grupo CC ...oovvrerrreeecreeseenn 1,408.28

cb 19.000 ud  Tubo fluorescente 36 W./830-840-827 1.81 34.39
Grupo CD ..o 34.39

CE 19.000 ud Pequefio material 118 2242
Grupo CE ..o, 22.42

CG 313.546 h. Oficial 12 electricista 16.24 5,091.98
Grupo CG ....oovveerreecieereen, 5,091.98

COC101 1.000 u Estanteria mural de acero inoxidable 151.18 151.18
COC111 1.000 u Mesa trabajo c/entrepafio c/cajon a.inox 688.79 688.79
COC1111 1.000 u Horno 4 bandejas acero inoxidable 1,010.13 1,010.13
C0C1212 1.000 u Campana extractora acero inoxidable 311.33 311.33
COC1515 1.000 u Armario de refrigeracion 999.30 999.30
COC1616 1.000 u Armario congelacion en acero inoxidable 1,242.70 1,242.70
C0C222 1.000 u Lavavajillas de puerta bajo-encimera 936.27 936.27
COC333 1.000 u Estanteria de aluminio y polietileno. 4 niveles de estantes 326.38 326.38
COC444 1.000 u Mueble coccion acero inoxidable 420.34 420.34
COC555 1.000 u Cocina de 4 fuegos electricos 608.79 608.79
COC666 1.000 u Frytop electrico 671.16 671.16
cocrr7 1.000 u Freidora electrica 589.83 589.83
COC888 1.000 u Mesa mural de trabajo en acero inoxidable 511.19 511.19
C0OC999 1.000 u Grifo pedal doble cafio giratorio 77.98 77.98
Grupo COC .....ccvvvvvvrerernnnnn 8,545.37

D 1.000 ud  Componenes del cuadro secundario de planta baja 811.85 811.85
Grupo D .o 811.85

DB 16.000 ud  Aplique estanco redondo decorativo 1x26W 22.25 356.00
Grupo DB .....cocvvrieeeeiien 356.00

DC 32.000 ud  Lamp.flu.compa.G24 d2-26 W. 1.56 49.92
Grupo DC ... 49.92

DD 16.000 ud  Pequefio material 1.18 18.88
Grupo DD ...oooireeeee 18.88

DH 3.000 ud  Emerg. 175Im. 1h 29.67 89.01
Grupo DH ....oovirieeee, 89.01

DI 3.000 ud  Pequefio material 1.18 354
Grupo DI ... 3.54

DK 41.000 ud  Emerg. 175Im. 1h 21.19 868.79
Grupo DK ...oooveirieeee e, 868.79

E 1.000 ud  Componenes del cuadro secundario de planta primera 669.48 669.48
Grupo E ..o 669.48

F 1.000 ud  Componenes del cuadro secundario de cocina 516.95 516.95
Grupo F e, 516.95

G 1.000 ud  Componentes del cuadro secundario del grupo de presion 254.22 254.22
Grupo G e 254.22

MO1HEO010 14125 h Bomb.horm.estacionaria 10-25 m3/h 20.17 284.89
Grupo MO1 ... 284.89

M02GE050 6.857 h Grua telescopica autoprop. 60 t 102.56 703.29
M02GT002 315.146 h Grua pluma 30 m./0,75 t 16.04 5,054.94
M02GT250 1.143 mes Alquiler grua torre 40 m 1000 kg 906.96 1,036.56
M02GT320 0.190 u Mont/desm. grda torre 40 m flecha 2,682.93 511.05
M02GT360 1.143 mes Contrato mantenimiento 88.83 101.52
M02GT370 1.143 mes Alquiler telemando 42.33 48.38
350 M02GT380 0.190 u Tramo de empotramiento grua torre <40 m 1,223.23 233.00
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo MO02 .........cccvvecneernnnnn 7,688.74
MO3HH020 23.012 h Hormigonera 200 | gasolina 215 4948
MO3HHO030 0.799 h Hormigonera 300 | gasolina 3.30 264
MO3HHO070 6.750 h Hormigonera 250 | eléctrica 1.31 8.84

Grupo MO3 ... 60.95
MO5EC010 55.908 h Excavadora hidraulica cadenas 90 CV 43.74 2,445.42
MO5EN040 17.885 h Excav.hidraulica neumaticos 144 CV 46.41 830.06
MO5PN010 105.958 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 34.27 3,631.18
MO05PN020 14293 h Pala cargadora neumaticos 155 CV/2,5m3 4247 607.02

Grupo MO5 ... 7,513.68
M06CM010 2400 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 2.54 6.10
MO6MI010 2400 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2.29 5.50

Grupo MO06 ........cccvvveineennnnnn 11.59
M07CB030 104.758 h Camidn basculante 6x4 20 t 33.57 3,516.73
MO7N150 1,041.580 m3  Canon a planta (tierras) 1.92 1,999.83

Grupo MO7 .....ccceevvvveereernnnnn 5,516.56
M08CA110 14.468 h Cisterna agua s/camién 10.000 | 21.77 401.77
MO8NM020 13233 h Motoniveladora de 200 CV 62.09 821.63
MO8RBO010 10.100 h Bandeja vibrante de 170 kg. 2.84 28.68
MO8RI010 11.520 h Pison vibrante 70 kg. 271 31.22
MO8BRN020 23.460 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 39.72 931.84
MO8RN050 19.057 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 17 t. 48.25 919.51

Grupo MO8 .........cccvvecnvernnnnn 3,134.65
M11HV120 54372 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm 6.78 368.64

Grupo M1 ..o 368.64
M127010 65.201 h Taladro eléctrico 1.23 80.20

Grupo M12 .....occvviiiiiiiininnns 80.20
M13CP010 19,397.307 d Alg. puntal 3 m. 0.02 387.95
M13CP100 1.346 u Puntal telesc. normal 1,40m 13.19 17.76
M13CP105 234.504 u Puntal telesc. normal 3 m 11.36 2,663.96
M13CP110 1.605 u Puntal telesc. normal 3,1m 11.58 18.59
M13EA421 1,928.640 d Consola trabajo 1.33 2,565.09
M13EA440 297.734 u Cono terminal tubo 22/26 0.07 20.84
M13EA510 431.469 d Panel metalico-fendl. 3,00x1,00 091 392.64
M13EA520 1,559.322 d Grapa unién paneles met. 0.07 109.15
M13EA530 124.108 d Tuerca palomilla 0.02 248
M13EA540 124,108 d Placa tuerca palomilla 0.02 248
M13EA550 310.270 d Barra dywidag 1,00 m. 0.02 6.21
M13EA560 90.172 d Escuadra estabilizad. muros 1 cara h=3m. 091 82.06
M13EF010 304.865 m2  Encof. chapa hasta 1 m2.10 p. 293 893.25
M13EM030 565.157 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1.94 1,096.41
M13EQ110 6,100.359 d Tablero 2,00x0,50x0,027 0.08 488.03
M13EQ120 3,513.440 d Sopanda 4m. para forjado 0.09 316.21
M13EQ130 878.360 d Sopanda 3m. para forjado 0.08 70.27
M13EQ140 702.688 d Sopanda 2m. para forjado 0.05 3513
M13EQ150 549.032 d Portasopanda 4m. 0.10 54.90
M13EQ160 122.007 d Portasopanda 2m. 0.06 7.32
M13EQ170 3,050.179 d Basculante aluminio 0.05 152.51
M13EQ500 305.782 mes Tabica de canto metélica de 1,00m. de largo por 30cm. alto 1.89 577.93

Grupo M13 ..o, 9,961.16
NP15FBO1F 6.000 ud  Arm. puerta opaca 12 mod. 28.03 168.18

Grupo NP1 ... 168.18
0010A030 1,949.309 h Oficial primera 16.75 32,650.92
0010A040 36.898 h Oficial segunda 15.46 570.44
0010A050 1,047.219 h Ayudante 14.91 15,614.04
0010A060 210.869 h Pedn especializado 14.11 2,975.36




LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
0010A070 2,040.048 h Pedn ordinario 14.24 29,050.28
0010B010 786.475 h Oficial 12 encofrador 16.41 12,906.05
0010B020 786.475 h Ayudante encofrador 15.40 12,111.71
0010B025 19.860 h Oficial 12 gruista 16.00 317.76
0010B030 428.223 h Oficial 12 ferralla 16.41 7,027.14
0010B040 428223 h Ayudante ferralla 15.40 6,594.64
0010B070 486.310 h Oficial cantero 16.00 7,780.96
0010B080 486.310 h Ayudante cantero 15.19 7,387.05
0010B090 292.828 h Oficial solador, alicatador 16.00 4,685.25
0010B100 222478 h Ayudante solador, alicatador 15.04 3,346.07
0010B110 255511 h Oficial yesero o escayolista 16.00 4,088.17
0010B120 116.952 h Ayudante yesero o escayolista 15.19 1,776.50
0010B130 150.147 h Oficial 12 cerrajero 16.00 2,402.35
0010B140 132.597 h Ayudante cerrajero 15.04 1,994.26
0010B150 202.129 h Oficial 12 carpintero 16.80 3,395.76
0010B170 474.465 h Oficial 12 fontanero calefactor 16.90 8,018.46
0010B180 81.088 h Oficial 22 fontanero calefactor 15.40 1,248.76
0010B200 74.500 h Oficial 12 electricista 16.24 1,209.88
0010B210 78.750 h Oficial 22 electricista 15.19 1,196.21
0010B220 53.750 h Ayudante electricista 15.19 816.46
0010B230 160.859 h Oficial 12 pintura 15.85 2,549.61
0010B240 160.859 h Ayudante pintura 14.53 2,337.27
0010B250 45.609 h Oficial 12 vidrieria 15.41 702.83
0010B260 19.100 h Ayudante vidrieria 14.67 280.20
0010B505 37.852 h Montador especializado 18.39 696.10
0010B510 37.852 h Ayudante montador especializado 15.19 574.97
Grupo 001.......ccooveriierienninns 176,305.46

P01AA020 134231 m3  Arena de rio 0/6 mm 14.74 1,978.56
PO1AA030 0.896 t Arena de rio 0/6 mm 11.78 10.55
P0O1AA060 2151 m3  Arena de miga cribada 18.78 40.40
P01AA950 202.000 kg  Arena caliza machag. sacos 0,3 mm 0.31 62.62
PO1AF040 419.815 t Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 551 2,313.18
P01AG020 1.876 t Garbancillo 4/20 mm 1218 22.85
P01AG130 113.916 m3  Grava machaqueo 40/80 mm 18.71 2,131.36
PO1AL010 14.850 m3  Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel 52.09 773.54
P01BC020 493.181 u Blog.horm. celular 62,5x50x7 3.68 1,814.91
P01BLG050 1,887.470 u Blog. horm. standard liso gris 40x20x25 0.96 1,811.97
P01CC020 25123 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 85.45 2,146.73
P01CY010 13.606 t Yeso negro en sacos YG 50.19 682.89
P01CY030 0.182 t Yeso blanco en sacos YF 57.84 10.52
P01CY080 2310 t Escayola en sacos E-30 70.58 163.03
P01DC040 27519 | Desencofrante p/encofrado metéalico 1.77 48.71
P01DS040 32595 kg  Aditivo aireante 149 48.57
P01DW050 35881 m3 Agua 1.08 38.75
P01DWO090 228.555 m Pequefio material 1.13 258.27
PO1EM205 0.764 m3  Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55 202.23 154.60
PO1EM225 0.764 m3  Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm 200.49 153.27
PO1EM280 4911 m3  Madera pino encofrar 22 mm 186.88 917.79
PO1EM290 14433 m3  Madera pino encofrar 26 mm 22415 3,235.27
P01FA305 790.880 kg  Adh.cementoso paviment.int.s/morteros C1 0.15 118.63
P01FJ002 0.820 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0.72 0.59
P01FJ006 133.972 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0.86 115.22
P0O1FJ150 201.000 m2  Pasta para juntas de terrazo 0.38 76.38
PO1HA010 362921 m2  Hormigon HA-25/P/20/1 central 61.77 22,417.66
PO1HA020 0.560 m3  Hormigon HA-25/P/40/1 central 61.61 34.50
PO1HA021 59490 m3  Hormigén HA-25/P/40/lla central 61.86 3,680.02
PO1HMO010 16.010 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 58.78 941.07
PO1HMO020 2995 m3  Hormigén HM-20/P/40/I central 59.21 177.33
PO1LA040 130.961 u Armad. Murfor RND.4/Z-150 3,05m 253 331.33
PO1LG160 30.000 u Rasillén ceramico m-h 100x25x4 cm 0.58 17.40
PO1LHO10 1.790 mu  Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm 70.43 126.06
352pg1LH015 3.014 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x7 cm 75.00 226.04
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
PO1LH020 29550 mu  Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x9 cm 7491 2,213.62
PO1LTO010 5894 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm 80.98 477.28
P0O1LT020 3265 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 61.52 200.86
PO1LTO033 3596 mu  Ladrillo ceramico perforado 24x11,5x10 cm a 1/2 pie 153.22 550.97
P0O1LWO060 205492 kg  Cemento cola Preocol 0.36 73.98
PO1MC030 18.322 m3  Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-7,5/CEM 57.37 1,051.15
P01MCO040 1915 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 54.08 103.56
PO1MC043 15462 m3  Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-2,5/CEM 47.42 733.21
P01MCO045 9.187 m3  Mortero cem. gris 11/B-P 32,5 N M-5/CEM 4912 451.25
PO1ME150 21.325 t Mortero recrecido (CT-C5-F2) 179.12 3,819.79
P01SM020 167.180 m3  Piedra granit.mampost.ordin. 59.58 9,960.58
P01UC030 108.285 kg  Puntas 20x100 6.65 720.10

Grupo P01 ..., 67,436.90
P020LVA125 9.000 ud  Boca de extraccion LVA 125 10.30 92.70
P02CVC010 11.000 u Codo M-H PVC junta elast. 45° DN 160mm 10.84 119.24
P02CVC300 16.500 u Codo M-H PVC j. peg.87,5° DN 110mm gris 3.04 50.16
P02CVC310 11.200 u Codo M-H PVC j. peg.87,5° DN 125mm gris 4.16 46.59
P02CVC320 2200 u Codo M-H PVC j. peg.87,5° DN 160mm gris 7.29 16.04
P02CVM010 19.718 u Manguito H-H PVC s/tope j.elast. DN160mm 9.78 192.84
P02CVM020 7400 u Manguito H-H PVC s/tope j.elast. DN200mm 16.75 123.95
P02CVM030 2.300 u Manguito H-H PVC s/tope j.elast. DN250mm 57.15 131.45
P02CVM040 0.800 u Manguito H-H PVC s/tope j.elast. DN315mm 91.01 72.81
P02CVWO010 0.521 kg Lubricante tubos PVC junta elastica 8.09 421
P02CVW030 1856 kg  Adhesivo tubos PVC junta pegada 15.11 28.04
P02CVW034 274.725 u Abrazadera metalica tubos PVC 110 mm 043 118.13
P02CVW036 186.648 u Abrazadera metélica tubos PVC 125 mm 0.52 97.06
P02CVW040 36.663 u Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160 0.80 29.33
P0O2EAT020 19.000 u Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 12.53 238.07
PO2EAT030 6.000 u Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 16.59 99.54
P02EAT040 3.000 u Tapa cuadrada HA e=6¢cm 70x70cm 19.81 59.43
PO2ECV125 5.000 u Can.c/rej.peatonal PVC gris 500x200x130 54.02 270.10
P02EDS020 17.000 u Sum:.sif./rej. PVC L=250 s.integ.D=120 14.70 249.90
P02EPO010 2.000 u Tapa circular HA h=60 D=625 19.03 38.06
P0O2EPW020 10.000 u Pates acero galvanizado 30x25 3.64 36.40
P02RPD045 132.300 m Tubo drenaje PE corrug.doble D=125mm 478 632.39
P02THE020 16.000 m Tub.HM j.elastica 90kN/m2 D=300mm 8.94 143.04
P02TVO010 24000 m Tubo PVC liso j.elastica SN2 D=160mm 2.86 68.64
P02TV0020 37.000 m Tubo PVC liso j.elastica SN2 D=200mm 430 159.10
P02TVO0030 11.500 m Tubo PVC liso j.elastica SN2 D=250mm 6.77 77.86
P02TVO040 4000 m Tubo PVC liso j.elastica SN2 D=315mm 10.52 42.08
P02TV0320 35.750 m Tubo PVC liso j.elastica SN2 D=125 1.53 54.70
P02TVO450 82.500 m Tubo PVC liso evacuacion encolado D=110 1.66 136.95
P02TVO460 56.000 m Tubo PVC liso evacuacion encolado D=125 2.18 122.08
P02TVO470 11.000 m Tubo PVC liso evacuacion encolado D=160 281 30.91

Grupo P02......ccoevvvveneernnenn 3,581.79
P03AAA020 234.028 kg Alambre atar 1,30 mm 0.79 184.88
PO3ACA010 174.228 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 0.62 108.02
PO3ACC080 24,463.294 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0.95 23,240.13
PO3ACDO010 322610 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0.87 280.67
PO3ALPO10 141.800 kg  Acero laminado S 275 JR 0.95 134.71
P0O3AMO030 856.948 m2  Malla 15x15x6 2,870 kg/m2 1.78 1,525.37
PO3AMO70 15110 m2  Malla 15x30x5 - 1.541 kg/m2 1.08 16.32
P03AM170 993.760 m2  Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 0.91 904.32
P03BC090 1,786.015 u Bovedilla cerdmica 60x25x22 0.91 1,625.27
P03BC160 3,841.346 u Bovedilla ceramica 60x25x20 0.88 3,380.38
P0O3VA020 484.366 m Vigue.D/T pret.18cm hasta 6 mts. (27,5kg/m) 5.90 2,857.76
P03VS020 672.623 m Semivig. h.pret.12cm hasta 6 mts (20kg/ml) 3.86 2,596.32
P03VS030 878.902 m Semivig. h.pret.12cm hasta 6 mts. (20kg/ml) 3.90 3,427.72

Grupo P03........coveriniriennens 40,281.88
PO4FNV030 4,447610 u Subestructura (rastreles y anclajes) 1.09 4,847.89




LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
P0O4FR010 99.362 m2  Tabla madera alerce de 120 mm de ancha y 21 mm de espesor 12.76 1,267.85
P04PT020 89.513 m2  Placa yeso térmica EPS 10+40 mm 9.81 878.12
P04PW005 1,042.938 m Cinta de juntas rollo 150 m 0.03 31.29
P04PW030 461.426 kg Pasta de agarre yeso 0.35 161.50
P04PW065 8,604.120 u Tornillo PM 3,9x25 mm 0.01 86.04
P04PW133 7,188.940 u Tornillo TTPC 25 0.01 71.89
P04PW135 653.540 u Tornillo TRPF 13 0.02 13.07
P04PW163 686.217 m Montante Stil M 48 1.57 1,077.36
P04PW245 294.093 m Canal Stil R 48 1.33 391.14
P04PW290 2,437.834 m Maestra de 48 mm 1.36 3,315.45
P04PW540 147.047 m Banda estanca 45 0.31 4558
P04PW590 536.572 kg  Pasta de juntas SN 1.08 579.50
P04PW595 13.863 u Pegamento para juntas 7.23 100.23
P04PW608 914.956 m Cinta de juntas GR 0.04 36.60
P04PY010 291.123 m2  Placa yeso laminado estandar 9,5 mm 3.98 1,158.67
P04PY032 752.861 m2  Placa yeso laminado normal 13x1200 mm 2.78 2,092.95
P04PY055 686.217 m2  Placa yeso Phonique PPH 15 7.95 5,455.43
P04RR040 250.512 kg Mortero revoco CSIII-W1 0.38 95.19
P04RR060 553.500 kg Mortero revoco CSIII-W2 049 271.22
P04RR070 47.200 kg Mortero revoco CSIV-W2 1.12 52.86
P04RW060 16.086 m Guardavivos plastico y metal c/malla 1.38 2220
P04TBLO10 15.855 m2  Bandeja aluminio lisa 60x60cm P.V. 22.16 351.35
PO4TEO10 617.606 m2  Placa escayola lisa 60x60 cm P.V. 5.58 3,446.24
PO4TEO015 25630 m2  Placa escayola lisa 60x60 cm P.S.V. 6.25 160.19
P04TS010 128.647 kg Esparto en rollos 0.84 108.06
P04TW152 12.684 u Varilla de cuelgue 375 mm 0.15 1.90
P04TW214 12.684 u Cuelgue twist suspension rapida 0.46 583
P04TW300 50.585 m Perfileria vista f.techo metalico 0.79 39.96
Grupo P04 ..o 26,165.58

PO5CA170 87.392 m Remate chapa aluminio a=50 cm €=0,6 mm 7.06 616.98
POSEW051 154112 m Perfil C 37x37x1,5 mm 2.05 315.93
POSEW053 343.789 m Perfil U 40x40x1,5 mm 1.89 649.76
PO5SEW151 207.459 m Perfil omega 50x40x1,5 mm 2.99 620.30
PO5SEW250 2,568.540 u Torn autotaladrante 5,5x22 mm 0.08 205.48
PO5SEW260 197.580 u Tornillo HSA 10x90 0.94 185.73
PO5EW270 197.580 u Pequefio material 0.45 88.91
P05TC010 8,068.587 u Teja curva roja 40x19 0.34 2,743.32
P05TC235 25.770 u Teja curva ventilacion color rojo 9.66 248.94
P0O5TWC010 82.464 u Teja curva caballete roja 46x29 424 349.65
Grupo P05........cociiiiiiiis 6,025.00

PO6BF110 11.813 m2  Losa filtrante Baldosa aisl. Texlosa R 50/35 Gris 16.13 190.54
P06BG020 426.250 m2  Fieltro geotextil Texxam 700 0.51 217.39
P06BG050 585.130 m2  Fieltro geotextil Danofelt PY-150 gr/m2 0.59 345.23
P06BG060 587492 m2  Fieltro geotextil Danofelt PY-200 gr/m2 0.77 452.37
P06BG074 1,035.300 u Fij. autoadhesiva Danodren 0.53 548.71
P06BG081 379610 m2  La&mina drenante Danodren H-15 plus 215 816.16
P06BG138 12.375 m2  Fieltro geotextil Rooftex 300 0.95 11.76
P06BG320 305613 m2  Fieltro geotextil 125 g/m2 0.81 24755
P06BI020 58.536 kg Imprim.asfaltica Curidan 1.33 77.85
P06BI030 172.550 kg Imprim.asféaltica Impridan-100 2.89 498.67
P06BI036 61500 kg  Emulsién asfaltica Emufal | 1.14 70.11
P06BS130 103.530 m Banda de refuerzo E 30 P elast. (0,32m) 1.63 168.75
P06BS140 379.610 m2  Lam. Esterdan 30 P elast 422 1,601.95
P06BS150 66.132 m2  Lam. Esterdan 40 P elast 5.29 349.84
P06BS155 148.500 m2  Lam. Esterdan 40 P Pol 449 666.77
P06BS490 225500 m2  Lam. Morterplas FV 3 kg 3.09 696.80
P06BS500 213125 m2  Lam. Morterplas FP 3 kg 357 760.86
P06BS560 12.375 m2  Lam. Morterplas FP 4 kg Garden 547 67.69
P06SI1130 377.280 m Sellado silicona neutra e=7 mm 1.04 392.37
P06SR410 12936 m2  Geocompuesto Bentonita Voltex DS 13.00 168.17
354 PO6WA150 122.158 m Junta Waterstop RX 7.46 911.30




LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
PO6WA160 122.158 m Malla metéalica Revofix 1.7 208.89
PO6WA260 0517 | Pasta de bentonita Bentoseal 22.08 1143
Grupo P06.......ccevvveecreernnnnn 9,481.13

PO7AL100 420.095 m2  Lamina antiimpacto Texsilen Plus 5 mm 1.33 558.73
P07CV350 242,000 m Cubretub.lana vid.Al.D=27;1/2" e=25 291 704.22
P07CV400 64.000 m Cubretub.lana vid.Al.D=34;1" e=25 3.94 252.16
P07CV410 32.000 m Cubretub.lana vid.Al.D=42;1 1/4" e=30 421 134.72
PO7TL450 326.770 m2  Lana Mineral Supralaine 600 espesor 45 2.76 901.89
P07TX015 664.675 m2  Placa poliestireno extruido e=40 mm 5.90 3,921.58
P07TX022 621.989 m2  Placa poliestireno extruido €=60 mm 8.84 5,498.38
P07TX027 270.585 m2  P.polies.extruido ranurada e=80mm 12.27 3,320.08
P0O7TX190 203.438 m2  Poliestireno extruido XPS aisl.cub. y solados 424 862.58
PO7TX440 246.378 m2  Placa pol.extruido Ursa XPS N RG 40mm 12.27 3,023.06
PO7W190 621.989 m Film protector polietileno 0.14 87.08
P0O7W900 644.250 u Fijacién mecéanica aislamiento 0.19 122.41
Grupo P07 ....ccccvevrrieereennnen, 19,386.87

POBEXG005 430.658 m2  Baldosa gres exteriores 24x24x1,3 imitacion piedra natural 11.25 4,844.90
PO8MA030 13296 kg  Adhesivo resina epoxi 487 64.75
P08MR305 664.137 m Rodapié chapado Haya 7x1,6¢cm. 242 1,607.21
P0O8MT320 606.386 m2  Tarim.cap.Roble 4mm 3 I. 2200x195x14mm 14.24 8,634.93
P08SW050 606.386 m2  Lamina polietileno 2 mm. anti-vapor 2.88 1,746.39
P08TB002 211.050 m2  Bald. terrazo 30x30 cm micrograno 9.30 1,962.77
P0O8TP100 231150 m Rodapié terrazo 30x7,5 cm normal 248 573.25
PO8TWO010 402.000 m2  Pulido y abrillantado in situ terrazo 591 2,375.82
P08XVA020 101.000 m2  Adoquin hormigén recto gris 24x12x7 8.17 825.17
Grupo P08........ccoceevvererrenns 22,635.19

P09ABG535 217492 m2  Gres esmaltado color 25x25 cm (Bla,Blb). 16.18 3,519.02
P09ABG570 39.354 m Moldura gres esmalt.media cafia 5x25 cm 7.83 308.14
PO9WO030 80.664 m2  Chapa de aluminio lacado 24.88 2,006.92
Grupo P09 ......ccoevvrverreennnen, 5,834.08

P10VM020 33.240 m Vierteaguas aluminio lacado a=40cm 15.65 520.21
Grupo P10.......cccoiiiiiiiins 520.21

P13BP020 78.200 m Pasamanos tubo D=50 mm 20.25 1,583.55
P13BT035 22.000 m Barandilla escalera D=50 y D=15 54.86 1,206.92
P13BT045 7.000 m Baran. rampa T 50/6 y pasam. 50x4 mm 74.16 519.12
P13BT170 7.300 m Barandilla tubo circular acero 58.01 423.47
P13CP030 1.000 u P.paso 90x200 chapa lisa galv. 86.75 86.75
P13CP410 2.000 u P.ent.segur.lac.color 181x213 cm de 2H 352.34 704.68
P13CP450 2.000 u P.ent.segur.lac.madera 141x213 cm de 2H 462.52 925.04
P13CR50 1.000 u Puerta registro instalac. galvan. lac. 60x50 259.24 259.24
P13TC110 4200 kg  Chapa estampada 1,5-2 mm 1.98 8.32
P137T095 7.000 m Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm 1.60 11.20
P13WW030 1.890 m2  Rejilla ventilacion acero 492.79 931.37
Grupo P13 ..o 6,659.66

P14ESA070 54.304 m2  Climalit 6/10,12616/6 incoloro 30.32 1,646.49
P14ESA190 12263 m2  Climalit 6/10,12016/Stadip 33.1 incoloro 42.26 518.24
P14KW055 114.600 m Sellado con silicona incolora 0.83 95.12
P14KW065 463.190 m Sellado con silicona neutra 0.83 384.45
P140030 38.582 m2  U-Glas (60+262+60 mm.) de 7 mm 65.45 2,525.19
Grupo P14.....cevriieceeen, 5,169.49

P15AH010 15.000 m Cinta sefializadora 19x10 0.44 6.60
P15AH430 19.000 u p.p. pequefio material para instalacion 1.18 2242
P15AL010 60.000 m Cond.aisla. RV Al 0,6-1kV 50 mm2 2.01 120.60
P15AP080 45.000 m Tubo corrugado rojo doble pared D 160 463 208.35
P15CA060 1.000 u Caja protec. 400A(Il1+N)+fus 303.38 303.38
P15DB020 1.000 u Médulo 1 contador trifasico hasta 41,5 kW 156.77 156.77
P15EA010 4,000 u Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 16.26 65.04
355 P15EB010 120.000 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 3.09 370.80




LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
P15EC010 4,000 u Registro de comprobacién + tapa 19.16 76.64
P15EC020 4,000 u Puente de prueba 14.63 58.52
P15ED020 4,000 u Cartucho carga aluminotérmica C-115 4.06 16.24
P15GA010 2,678.000 m Cond. HO7V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu 0.70 1,874.60
P15GA020 396.000 m.  Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0.35 138.60
P15GA030 54.000 m Cond. HO7V-K 750V 1x4 mm2 Cu 1.77 95.58
P15GB010 1,440.000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0.15 216.00
P15GB010B 66.000 m.  Tubo PVC rigido M 20/gp5 0.26 17.16
P15GB010R 48.000 m.  Tubo PVC rigido M 20/gp5 0.26 1248
P15GC030 120.000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 29/gp7 0.39 46.80
P15GC0301 100.000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 36/gp7 0.55 55.00
P15GC040 5000 m Tubo PVC corrug.reforzado M 32/gp7 negro 0.96 480
P15GD010 10.000 m Tubo PVC rigido M 16/gp9 gris Libre Halog. 1.92 19.20
P15GK050 186.000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0.28 52.08
P15GP010 4500 m.  Bandeja chapa acero 200mm 551 24.80
P15GW010 5.000 m Cond. H07Z1-k(AS) 1,5 mm2 Cu 0.78 3.90
P15GW060 25.000 m Cond. HO7Z1-k(AS) 16 mm2 Cu 722 180.50
P15MSA030 11.000 ud  Detector de presencia 6.78 74.58
P15MSA040 1.000 ud  Pulsador Simén serie 27 10.17 10.17
P15MSA100 12000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) Simén 27 0.25 3.00
P15MSA110 12000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simén 27 1.43 17.16
P15MSB010 22.000 ud Interruptor unipolar Simén serie 31 6.15 135.30
P15MSB010N 6.000 ud Interruptor unipolar estanco Simén serie 31 720 43.20
P15MSB020 7.000 ud  Conmutador Simén serie 31 6.73 47.11
P15MSB070 49.000 ud Base e. bipolar con TTL Simén serie 31 518 253.82
P15MSB100 78.000 ud  Marco de urea 1 elemento Simén Serie 31 1.68 131.04
P15MSB100N 6.000 ud  Marco de urea 1 elemento Simén Serie 31 1.68 10.08
Grupo P15......cccviiiiiiiinis 4,872.32

P16AH020 8.000 u Aplique exterior 2x18W i/lampara 123.88 991.04
P16BA090 14.000 ud  Regleta de superficie 1x36 W. HF 37.06 518.84
P16BE030 36.000 ud  Lum.emp.dif.prismatico 4x18 W. AF 46.62 1,678.32
P16BK190 9.000 ud  Aplique escalera 46.62 419.58
P16CC080 144.000 ud  Tubo fluorescente 18 W./830-840-827 1.78 256.32
P16CC090 14000 ud  Tubo fluorescente 36 W./830-840-827 1.81 25.34
P16ELH060 2000 ud  Emerg.Zemper 315 Im. 28.01 56.02
Grupo P16.......cccoeiiiiiiniins 3,945.46

P17AP040 1.000 u Armario 1 hoja poliéster 516x536x227 82.88 82.88
P17AP060 2.000 u Juego anclaje acero inox. armario poliéster 3.89 7.78
P17B1070 1.000 u Cont. agua Woltman 2 1/2"(65mm) clase B 370.87 370.87
P17BV410 1.000 u Grifo de prueba DN-20 7.77 7.77
P17CD060 3.000 m Tubo cobre rigido 28 mm 7.08 21.24
P17CD070 1.000 m Tubo cobre rigido 35 mm 9.57 9.57
P17CW210 2.000 u Manguito cobre 28 mm 0.91 1.82
P17DA070 1.000 u Flotador y boya expandida 1 1/2" 51.67 51.67
P17DA120 2.000 u Latiguillo flexible 1 1/4" 13.55 27.10
P17DL055 1.000 u Deposito PRFV. cilin.c/tapa 3.000 | 516.95 516.95
P17JP070 146.775 u Collarin bajante PVC c/cierre D=110mm 1.54 226.03
P17JP080 22.350 u Collarin bajante PVC c/cierre D=125mm 1.96 43.81
P17LP010 27.900 u Codo 90° polipropileno 16 mm 0.39 10.88
P17LP020 24.560 u Codo 90° polipropileno 20 mm 0.39 9.58
P17LP060 9420 u Codo 90° polipropileno 50 mm 299 2817
P17LP070 9420 u Codo 90° polipropileno 63 mm 497 46.82
P17LP100 12.280 u Te polipropileno 20 mm 0.48 589
P17LP170 9.300 u Manguito polipropileno 16 mm 0.30 2.79
P17LP220 3.140 u Manguito polipropileno 50 mm 2.16 6.78
P17LP230 3.140 u Manguito polipropileno 63 mm 5.83 18.31
P17LT010 46.500 m Tubo polipropil. SDR-6 16x2,7 0.95 4418
P17LT020 61.400 m Tubo polipropil. SDR-6 20x3,4 1.21 74.29
P17LT060 31400 m Tubo polipropil. SDR-6 50x8,4 750 235.50
P17LT070 31.400 m Tubo polipropil. SDR-6 63x10,5 11.72 368.01
356 P17NA080 40.000 m Canalén alum.cuad. 400 mm. p.p.piezas 13.86 554.40




357

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
P17NA270 64.000 u Soporte canalén aluminio 2.04 130.56
P17PA050 8500 m Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 40mm 1.50 12.75
P17PA070 1.000 m Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 63mm 3.03 3.03
P17PP190 1.000 u Enlace recto polipropileno 50 mm (PP) 4.75 475
P17PP300 1.000 u Collarin toma PP 63 mm 3.31 3.31
P17R010 1.000 u Grupo presién 4m3/h alt.9m 437.28 437.28
P17SD020 1.000 u Desagtie doble c/sifén curvo 40mm 8.69 8.69
P178S010 5.000 u Sifén botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4" 344 17.20
P17SVv100 4,000 u Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3.94 15.76
P178W020 94.000 u Conexion PVC inodoro D=110mm c/j.labiada 5.22 490.68
P17vC010 10.850 m Tubo PVC evac.serie B junta pegada 32mm 1.20 13.02
P17vC020 12.000 m Tubo PVC evac.serie B junta pegada 40mm 1.50 18.00
P17vC030 12100 m Tubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm 1.91 23.11
P17vVC060 117.500 m Tubo PVC evac.serie B junta pegada 110mm 461 541.68
P17VF030 111.870 m Tubo PVC evac.pluv.j.elast. 110 mm 5.00 559.35
P17VF040 32.780 m Tubo PVC evac.pluv.j.elast. 125 mm 6.49 212.74
P17VP010 2550 u Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 32 mm 0.69 1.76
P17VP020 3510 u Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm 0.75 2.63
P17VP030 3.300 u Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm 1.32 4.36
P17VP060 77510 u Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm 3.04 235.63
P17VP070 8.940 u Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 125mm 416 37.19
P17VP140 28.200 u Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 110mm 5.18 146.08
P17VP170 10.850 u Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm 0.56 6.08
P17VP180 3170 u Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm 0.70 222
P17VP190 1100 u Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm 1.00 1.10
P17W070 1.000 u Verificacion contador >=2" 50 mm 10.92 10.92
P17XE050 2.000 u Vélvula esfera laton roscar 1 1/4" 11.94 23.88
P17XE060 1.000 u Vélvula esfera laton roscar 1 1/2" 18.81 18.81
P17XE080 2.000 u Vélvula esfera laton roscar 2 1/2" 61.88 123.76
P17XE120 2.000 u Vélvula esfera PVC PN-16 roscar 1" 12.52 25.04
P17XP050 11.000 u Llave paso empot.mand.redon.22mm 8.35 91.85
P17XR030 1.000 u Vélvula retencién latén roscar 1" 4388 4.88
P17XR040 1.000 u Vélvula retencién laton roscar 1 1/4" 9.23 9.23
P17XR070 1.000 u Valvula retencion laton roscar 2 1/2" 37.30 37.30
P17XT030 12.000 u Vélvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 5.51 66.12
P17XW160 5.000 u Equipo ahorro agua Aquareturn 204.48 1,022.40
P17YC050 1.000 u Codo latén 90° 50 mm-1 1/2" 17.09 17.09
P17YC070 2.000 u Codo latén 90° 75 mm-2 1/2" 59.33 118.66
P17YD040 1.000 u Racor laton roscar 1 1/4" 424 424
P17YT070 1.000 u Te laton 75 mm 2 1/2" 78.38 78.38

Grupo P17 ..o 7,354.59
P18CB130 1.000 u Espejo inclinable nylon/Al. 70x60 mm 286.08 286.08
P18GL030 3.000 u Grifo monobloc lavabo cromo s.n. 39.33 117.99
P18GM010 1.000 u Grifo mezcl.cafio ext.p/gerontolégica cromo 111.54 111.54
P18GW040 6.000 u Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1.74 10.44
P181B020 3.000 u Inodoro t.bajo c/tapa-mec.blanco Victoria 100.60 301.80
P18LP060 3.000 u Lavabo 52x41cm c/pedestal blanco 50.78 152.34
P18M010 1.000 u Lavabo minusv.c/apoyo anat.codos 418.08 418.08
P18M130 1.000 u Inodoro minusvalido t.bajo 4 fijac.suelo 332.79 332.79

Grupo P18......cccvniiiiriiins 1,731.06
P19TCW240 20.000 u Rejilla ventilacion estampada Al 15x15 cm 1.39 27.80

Grupo P19....cooveerrieeeeeee, 27.80
P20AG010 1.000 u Acumulador A.C.S. 550 litros 605.07 605.07
P20BPC1M 1.000 ud Bomba doble in line 1,156.11 1,156.11
P20BSCOM 1.000 ud  Bomba doble inline 1,241.73 1,241.73
P20CB020 1.000 u Caldera de pellet de 70 kW. Calef. y ACS 4,936.35 4,936.35
P20MC070 309.000 u Elemento de chapa de acero 75/3 8.18 2,527.62
P20MWO010 30.900 u Llave monogiro 3/8" escuadra 6.27 193.74
P20MW080 30.900 u Purgador automatico pas 1" RD/RI 483 149.25
P20MW100 154.500 u Soporte radiador panel empotrar 0.51 78.80




LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA PRIMERA FASE

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
P20MW160 30.900 u Detentor 3/8" recto RH 5.92 182.93
P20MW180 74.160 u Tapén 1" 0.51 37.82
P20TA030 242.000 m Tuberia acero negro sold. 1/2" DIN 2440 5.62 1,360.04
P20TA040 64.000 m Tuberia acero negro sold. 1" DIN 2440 12.14 776.96
P20TA050 32.000 m Tuberia acero negro sold.1 1/4" DIN 2440 15.41 493.12
P20TV250 104.600 u Accesorios acero negro 17.19 1,798.07
P20WH450 4,000 u Chimenea aislada 300 h.h. ansi.304 barra 020 164.66 658.64
Grupo P20 ........ccoeeeveerenrnnnns 16,196.25

P21ATAG225125 10.000 ud  Rejilla TROX AT-AG 225x125 13.15 131.50
P21CC0O10M 88.400 m2 Chapa galvanizada 0,6 mm.c/vaina 6.98 617.03
P21CC040M 17680 m2  Piezas chapa 0,6 mm. c/vaina 16.96 299.85
P21CH060 10.500 m Tubo hel.p.doble c/aisl.D=300mm 150.76 1,582.98
P21MMAT22125 10.000 ud  marco montaje rejilla AT 225x125 244 24.40
P21V510EX1 1.000 ud  Extractor aseos 359.64 359.64
P21V510EX2 1.000 ud  Extractor zonas comunes y habitaciones 351.08 351.08
P21V510EX3 1.000 ud  Extractor cuartos técnicos 85.75 85.75
P21V510EX4 1.000 ud  Extractor de cocina 346.79 346.79
Grupo P21 ....ccccvvviieeieeeenen, 3,799.02

P23FC020 5.000 u Sirena electrénica dptico-acustica. int. 19.23 96.15
P23FJ030 7.000 u Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 51.38 359.66
P23FJ260 1.000 u Extintor CO2 5 kg. de acero 112.82 112.82
P23FK190 42.000 u Seial poliest. 210x297mm.fotolumi. 2.30 96.60
P23FMO010 5.000 u Registro EI2-60-C5 1H. 100x50 cm. 57.99 289.95
P23FM110 10.000 u P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 180x210 cm 219.54 2,195.40
P23FM120 2.000 u P. cortaf. EI2-45-C5 1H. 100x210 cm. 220.42 440.84
P23FM130 6.000 u P. cortaf. EI2-30-C5 1H. 100x210 cm. 203.33 1,219.98
P23FN020 31.000 u Detector analégico 6ptico humos 46.74 1,448.94
P23FN030 2.000 u Detect.analdg.termovelocimétrico 4373 87.46
P23FN060 1.000 u Central deteccién analdgica 2 bucles 1,518.70 1,518.70
P23FN150 5.000 u Médulo de 1 salida vigilada 57.34 286.70
P23FN230 5.000 u Pulsador de alarma identificable 33.94 169.70
Grupo P23.......cccovevvevrernnenns 8,322.90

P24AB050 1.000 u Ascensor hidrau. 4 paradas, 8 pers. 15,931.91 15,931.91
Grupo P24 .........occvveeernnen, 15,931.91

P25CT020 33.061 kg  Plaste 1.55 51.24
P25CT030 297.549 kg Pasta temple blanco 0.19 56.53
P25EI010 233.888 | P. pl. econdmica b/color Mate 1.88 439.71
P25ES060 4660 | P. pl. ext/int anti-moho Mate 523 24.37
P25JM010 4,000 | E. metalico rugoso Ferrum 14.96 59.84
P250U080 4,000 | Minio electrolitico 10.98 4392
P250Z040 42,082 | E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 10.88 457.85
P25PC030 6.958 kg Pigmentos coloracion 13.46 93.65
P25WwW220 222501 u Pequefio material 0.96 213.60
Grupo P25........ccooiiiiniiis 1,440.73

PFEN2010 3.000 ud  Compuerta de regulacién de caudal EN 200x100 80.50 241.50
Grupo PFE ......ccovviiiiiiinins 241.50

PFKACCF 13.000 ud  Compuerta cortafuegos TROX 170.46 2,215.98
Grupo PFK ....ccoovvviiveeeneenn 2,215.98

UO1FY784 5822 h Oficial 12 instalacion antenas 16.24 94.55
UO1FY787 6.734 h Pedn espec.instalacion antenas 14.11 95.02
Grupo U0 ....cocveerriecieeeeenne 189.57

U34EA015 1.000 u Antena UHF 45E Televés PRO45 26.74 26.74
U34EA025 1.000 u Antena FM Circular Televés 10.58 10.58
U34EA140 2.000 u Mastil antena 45x3000x2 mm. 12.36 24.72
U34EA160 3.000 u Garra de 500 mm. en U reforzada 2.60 7.80
U34ED001 1.000 u Ampl.bda.ancha mastil Televés 30.77 30.77
358 U34ED007 1.000 u Alimenta.130mA.para mast.Televés 14.05 14.05
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U34EH040 0.500 u Distr.induct.4D Alcad DI-XX 5.65 2.83
U34EH130 0.500 u Deriv.induct.4D Televés 59XX 6.00 3.00
U34EH205 6.000 u Toma TV/FM fin.Televés 5295 373 22.38
U34EH305 110.000 m Cable coax.int.viv.Tele.T100 0.36 39.60
U34EH375 100.000 m Tubo Ferroplas de 16 mm. 0.36 36.00
U34EH405 2.000 u Caja mecanismo tomas de TV 0.16 0.32
U34EH410 1.000 u Caja mecanismo Deriv./Distr. 049 049
Grupo U34.......ccooeveeerieiene 219.28

mM130330 24473 h Transporte contenedor RCD 8m3. 23.93 585.65
Grupo mM1 ......ccoovveieernen, 585.65

mO010B160 15.716 h Oficial 12 cerrajero 16.00 25145
mO010B170 7.858 h Ayudante cerrajero 15.04 118.18
mO010B180 67.063 h Oficial 12 carpintero 16.80 1,126.66
mO010B190 71.156 h Ayudante carpintero 15.19 1,080.86
Grupo mOO0 ......ceevvvecerernnenn 2,577.14

mP11CA110 2000 ud  P.paso CLH melamina vaiven 2 hojas 181x213 46.62 93.24
mP11CA120 42360 m2  P.paso CLH 0.26 11.01
mP11CA140 2320 m2  P.paso CLH 0.46 1.07
mP11PD010 74500 m Cerco directo p.melix M. 70x50mm 584 435.08
mP11PP010 195.634 m Precerco de pino 70x35 mm. 1.74 340.40
mP11PR010 160.785 m Galce DM R.pino melix 70x30 mm. 2.28 366.59
mP11RB010 133.080 ud  Pernio laton 80/95 mm. codillo 048 63.88
mP11RB030 103.500 ud Pernio latén plan.80x52mm.c/rte. 0.79 81.77
mP11RP010 24460 ud  Pomo latén normal con resbalén 7.66 187.36
mP11RP020 17.900 ud Pomo latén pul.brillo c/resbalén 8.28 148.21
mP11RW030 2320 ud  Juego accesorios puerta corredera 11.94 27.70
mP11RW040 3944 m Perfil susp. p.corred. galv. 2.05 8.09
mP11S030 17.250 m2  Contrav. tablas alerce p/barniz. 12.67 218.56
mP11TR010 368.300 m Tapajunt. DM MR pino melix 70x10 119 438.28
mP11W020 927.760 ud  Tornillo ensamble zinc/pavon 0.04 37.11
mP11W070 17250 m Varilla dorada media cafia p/cremonas 1.81 31.22
mP11W080 17.250 ud  Cierre 3 puntos canto 70-150 cm. p/vent. 483 83.32
mP11W140 4640 ud  Maneta cierre dorada p.corredera 0.02 0.09
mP12ALE010 20.190 m2  Ventanal cerr.fijo p/vid.doble 84.37 1,703.43
mP12ALQ050 22.020 m2  P. balconera pract. r.p.t. 2h. + p.p. fijos 181.59 3,998.61
mP12ALT050 23960 m2  Vent.practic.rot.pte.term.>1 m2<2 m2 210.37 5,040.47
mP12PW010 264.680 m Premarco aluminio 5.16 1,365.75
mP15JA010 1.000 ud  Grupo elec. compl. 13 KVA 6,180.73 6,180.73
Grupo mP1.....occviniiiiniinins 20,861.96

mo000 0.570 h Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 16.24 9.26
mo001 2514 h Oficial 12 electricista. 16.24 40.83
mo002 0.297 h Oficial 12 calefactor. 16.90 5.02
mo093 2514 h Ayudante electricista. 15.19 38.19
mo094 0.297 h Ayudante calefactor. 15.19 451
Grupo mo0.......cceeevveecveernnnns 97.80

mt38cbh045aa 1.000 u Depésito de superficie para almacenaje de pellets, de tejido sin 550.85 550.85
mt38cbh051d 1.000 u Extractor para pellets, formado por transportador helicoidal sin 588.99 588.99
mt38cbh058b 1.000 m Alargamiento de transportador helicoidal sinfin cerrado, con cha 122.88 122.88
Grupo mt3......ccvniiiiiiiinins 1,262.72

mt40dpt060a 3.000 Ud  Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoria 6, 9.54 28.62
Grupomtd......ccovvvvvrienrinnnn 28.62

TOTAL ..o s s 545,728.93
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