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CODIGO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

E03ZV011

ACT0010

EO03EIPO11

ACT0010

uo3vce260

ACTO0010

U03DF010

E02CMA200

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES _ CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

ud RECRECIDO POZO REGISTRO/TAPA FUNDIC.

Recrecido de Pozo de Registro y camaras de descarga has-
ta cota pavimento actual, incluso desmontaje de tapa y
cerco metdlico existente para su recolocacidn, cortes,ajus-
tes y limpieza.

P0OZO 10 10,00

10,00 89,74 897,40
ud RECRECIDO ARQUETA REGISTRO/SUMIDEROS/TAPA FUNDICION

Recrecido de Arqueta de Registro, sumideros, tapas de
fundicion, etc... en instalaciones hasta cota pavimento ac-
tual, incluso desmontaje de tapa y cerco metalico existen-
te para su recolocacidn, cortes,ajustes y limpieza.

IMBORNAL-TAPA 15 15,00

15,00 94,43 1.416,45
2.313,85

TOTAL SUBCAPITULO 11 TAPAS

m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm D.A.<30

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF
50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con ari-
dos con desgaste de los angeles < 30, extendida y com-
pactada, incluido riego asfaltico, filler de aportacion y be-
tan. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

VIAL 1 220,00 7,50 1.650,00

1.650,00 6,72 11.088,00
m2 FRESADO FIRME MBC POR cm

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en ca-
liente en seccidon completa o semicalzada, incluso carga,
barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lu-
gar de empleo. Sin gestion de residuos.

VIAL (3cm) 3 485,94 1,20 1.749,38
FRESADO LOCALIZADO SANEO 1 19,00 1,00 19,00

1.768,38 0,44 778,09
m3 EXCAVACION VACIADO A MAQUINA BLANDONES C/TRANSP. 10-20 km

Excavacion a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de pro-
fundidad en blandones, por medios mecanicos, con carga
directa sobre camién basculante, incluso transporte de tie-
rras al vertedero a una distancia entre 10 y 20 km, consi-
derando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcio-
nal de medios auxiliares. Segiin CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

EXC BLANDONES 1 4,00 2,00 0,20 1,60

1,60 2,57 4,11
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO  IMPORTE
U03AD040 t M.B.C.TIPO AC-16/AC-22 SURF/BIN 50/70 S EN SANEQS

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16/AC-22
SURF/BIN 50/70 S en capas de rodadura e intermedia pa-
ra saneo de blandones, con aridos con desgaste de los an-
geles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y com-
pactacion, incluido filler calizo y betdn. Arido con marcado
CE y DdP (Declaracidn de prestaciones) segiin Reglamen-
to (UE) 305/2011.

ACTO0010 SANEO 1 10,00 4,00 0,10 4,00

4,00 66,82 267,28
EQ4SEH010 m3 HORMIGON HM-20/P/20/l V.MANUAL PARA RELLENO BLANDONES

Hormigdn en masa HM-20/P/20/1 para relleno de blando-
nes, elaborado en central en solera, vertido por medios
manuales, compactado segin EHE-08, p.p. de vibrado, re-
gleado y curado en soleras. Componentes del hormigén
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

ACT0010 HM SOLERA 2 4,00 2,00 0,10 1,60

1,60 95,98 163,57
TOTAL SUBCAPITULO 12 PAVIMENTACIONES 12.291,05

U17HMCO030 m  MARCA VIAL CONTINUA ACRILICA ACUOSA 10 cm

Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm
de ancho, ejecutada con pintura acrilica en base acuosa
con una dotacién de 720 gr/m2 y aplicacion de microesfe-
ras de vidrio con una dotacién de 480 gr/m2, excepto pre-

marcaje.
ACT0010 VIAL 1 431,94 431,94
431,94 037 159,82
U17HSC020 m2 PINTURA TERMOPLASTICA CEBREADOS
PODFPintura termopléstica en frio dos componentes, refle-
xiva, con una dotacion de pintura de 3 kg/m2, y 0,6
kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmen-
te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimen-
to.
ACT0010 peatones 3 4,00 3,74 44,88
ACT0010 vial 84 0,80 0,40 26,88
71,76 16,62 1.192,65
U17HSS020 m2 PINTURA TERMOPLASTICA SIMBOLOS
Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva,
blanca, en simbolos y flechas, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dota-
cién de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas
de vidrio.
ACT0010 CEDA 1 1,00 143 143
143 20,32 29,06
TOTAL SUBCAPITULO 14 SENALIZACION.........oooevveeermerrrenne 1.381,53
Pagina 2
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

TOTAL SUBCAPITULO 14 SENALIZACION............ovvervverereneee 1.381,53
TOTAL CAPITULO 1 AVENIDA DE LA CORUNA ...oooooecvvvereeressssnneessesssssssssessssssssssessssssssssessssssssenes 15.986,43

Pagina 3

OFEMR C/ La Fabrica, N¢3, Bajo-D Villanueva de la Cafiada 28691 Madrid TIf/ 918 117 002 34
Empresa miembro de ACIES {Asociacién de Consultores de Estructuras de Edificacién)

=STUDIO DE INGENIERIA  cjofemar@cjofemar.com




AARNNRRD RIS RSB IIIIIIIINIIIIIRRNNNRDIIIIINNY

coDIGo

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

E03ZV011

ACTO0010

EO03EIP011

ACTO0010

UO3DF010

ACT0010
ACT0010

uo3vc260

ACT0010

U03ADO040

ACT0010

ud RECRECIDO POZO REGISTRO/TAPA FUNDIC.

Recrecido de Pozo de Registro y camaras de descarga has-
ta cota pavimento actual, incluso desmontaje de tapa y
cerco metalico existente para su recolocacion, cortes,ajus-
tes y limpieza.

P0OZO 1 11,00

11,00 89,74
ud RECRECIDO ARQUETA REGISTRO/SUMIDEROS/TAPA FUNDICION
Recrecido de Arqueta de Registro, sumideros, tapas de
fundicion, etc... en instalaciones hasta cota pavimento ac-
tual, incluso desmontaje de tapa y cerco metalico existen-
te para su recolocacidn, cortes,ajustes y limpieza.

IMBORNAL-TAPA 6 6,00

987,14

6,00 94,43
LO 21 TAPAS

m2 FRESADO FIRME MBC POR cm

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en ca-
liente en seccidon completa o semicalzada, incluso carga,
barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lu-
gar de empleo. Sin gestion de residuos.

VIAL (3cm) 3 485,94 1,20 1.749,38
FRESADO LOCALIZADO SANEO 1 1,00 51,65 51,65

1.801,03 0,44
m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm D.A.<30

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF
50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con ari-
dos con desgaste de los angeles < 30, extendida y com-
pactada, incluido riego asfaltico, filler de aportacion y be-
tun. Arido con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

VIAL 1 240,00 10,99 2.637,60

792,45

2.637,60 6,72
t M.B.C. TIPO AC-16/AC-22 SURF/BIN 50/70 S EN SANEOS

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16/AC-22
SURF/BIN 50/70 S en capas de rodadura e intermedia pa-
ra saneo de blandones, con aridos con desgaste de los an-
geles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y com-
pactacion, incluido filler calizo y betln. Arido con marcado
CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamen-
to (UE) 305/2011.

SANEO 2 20,00 2,50 0,10 10,00

17.724,67

10,00 66,82
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cODIGO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO _ IMPORTE

E04SEH010

ACTO0010

E02CMA200

ACT0010

U17HRR020

ACTO0010

m3 HORMIGON HM-20/P/20/l V.MANUAL PARA RELLENO BLANDONES

Hormigén en masa HM-20/P/20/1 para relleno de blando-
nes, elaborado en central en solera, vertido por medios
manuales, compactado segtin EHE-08, p.p. de vibrado, re-
gleado y curado en soleras. Componentes del hormigdn
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

HM SOLERA 3 4,00 3,00 0,10 3,60

3,60 95,98 345,53

m3 EXCAVACION VACIADO A MAQUINA BLANDONES C/TRANSP. 10-20 km

Excavacion a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de pro-

fundidad en blandones, por medios mecanicos, con carga

directa sobre camidn basculante, incluso transporte de tie-

rras al vertedero a una distancia entre 10 y 20 km, consi-

derando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcio-

nal de medios auxiliares. Segun CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

EXC BLANDONES 3 2,00 3,00 0,20 3,60

3,60 2,57 9,25
OTAL SUBCAPITULO 22 PAVIMENTACIONES

B

m  REDUCTOR MODULAR DE GOMA 5 cm
Reductor de velocidad en vias urbanas con limite de velo-
cidad <40 km/h, formado por elementos modulares de go-
ma natural de 5 cm de altura y resaltados mediante ban-
das amarillas y negras, perpendiculares a la direccion de
la marcha. Las cintas amarillas seran encastradas y de la-
mina elastopldstica de elevada retroreflectancia y antides-
lizantes. La fijacién al pavimento sera mediante tornillos
de expansién, completamente terminado.

RESALTO 2 3,00 6,00

6,00 114,87 689,22
TOTAL SUBCAPITULO 23 SERVICIOS .......ooeumnrrnnsnsssssssssssses 689,22
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cépIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO __ IMPORTE
U17HMC030  m MARCAVI
Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm
de ancho, ejecutada con pintura acrilica en base acuosa
con una dotacion de 720 gr/m2 y aplicacion de microesfe-
ras de vidrio con una dotacién de 480 gr/m2, excepto pre-
marcaje.
ACT0010 VIAL 1 150,00 150,00
150,00 037 55,50
U17HSC020 m2 PINTURA TERMOPLASTICA CEBREADOS
PODFPintura termopléastica en frio dos componentes, refle-
xiva, con una dotacion de pintura de 3 kg/m2, y 0,6
kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmen-
te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimen-
to.
ACT0010 CEBREADOS 3 4,00 5,49 65,88
ACT0010 MARCAS VIALES 1 27,00 0,40 10,80
76,68 16,62 127442
U17HSS020 m2 PINTURA TERMOPLASTICA SIMBOLOS
Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva,
blanca, en simbolos y flechas, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dota-
cién de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas
de vidrio.
ACT0010 CEDA 4 1,00 1,43 5,72
ACT0010 FLECHAS 6 1,00 1,31 7,86
13,58 20,32 275,95
U17THMC031  m  MARCA VIAL DISCONTINUA ACRILICA ACUOSA 10 cm
Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm
de ancho, ejecutada con pintura acrilica en base acuosa
con una dotacién de 720 gr/m2 y aplicacién de microesfe-
ras de vidrio con una dotacion de 480 gr/m2, realmente
pintado, excepto premarcaje.
ACT0010 PARADA BUS 1 25,00 25,00
ACTO0010 APARCAMIENTO 1 60,00 60,00
85,00 0,41 34,85
TOTAL SUBCAPITULO 24 SENALIZACION......ccocveveveeesererseeee 1.640,72
TOTAL CAPITULO 2 CALLE NAZARIO CALONGE.........cesseevrervesssassensessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 23.423,76
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CODIGO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

E03ZV011

ACT0010

EQ3EIP011

ACTO0010

UO3DF010

ACT0010
ACT0010

Uo3veaeo

ACT0010

J23AD040

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

ud RECRECIDO POZO REGISTRO/TAPA FUNDIC.
Recrecido de Pozo de Registro y camaras de descarga has-
ta cota pavimento actual, incluso desmontaje de tapa y
cerco metalico existente para su recolocacion, cortes,ajus-
tes y limpieza.

POZO 15 15,00

15,00 89,74 1.346,10
ud RECRECIDO ARQUETA REGISTRO/SUMIDEROS/TAPA FUNDICION
Recrecido de Arqueta de Registro, sumideros, tapas de
fundicion, etc... en instalaciones hasta cota pavimento ac-
tual, incluso desmontaje de tapa y cerco metalico existen-
te para su recolocacidn, cortes,ajustes y limpieza.

IMBORNAL-TAPA 10 10,00

10,00 94,43 944,30

m2 FRESADO FIRME MBC POR cm

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en ca-
liente en seccion completa o semicalzada, incluso carga,
barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lu-
gar de empleo. Sin gestion de residuos.

VIAL (3cm) 3 496,00 1,20 1.785,60
FRESADO LOCALIZADO SANEO 1 41,00 1,00 41,00

1.826,60 0,44 803,70
m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm D.A.<30

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF
50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con ari-
dos con desgaste de los angeles < 30, extendida y com-
pactada, incluido riego asfaltico, filler de aportacion y be-
tln. Arido con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

VIAL 1 233,86 7,04 1.646,37

1.646,37 6,72 11.063,61
t M.B.C.TIPO AC-16/AC-22 SURF/BIN 50/70 S EN SANEOS

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16/AC-22
SURF/BIN 50/70 S en capas de rodadura e intermedia pa-
ra saneo de blandones, con aridos con desgaste de los an-
geles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y com-
pactacion, incluido filler calizo y bettn. Arido con marcado
CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segln Reglamen-
to (UE) 305/2011.

SANEO 1 10,00 8,00 0,10 8,00

8,00 66,82 534,56
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cODIGO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

E04SEH010

ACT0010

E02CMA200

ACT0010

U17HMCO030

ACT0010
ACTO0010

U17HSC020

ACT0010
ACT0010

U17HSS020

ACTO010

m3 HORMIGON HM-20/P/20/l V.MANUAL PARA RELLENO BLANDONES

Hormigdén en masa HM-20/P/20/1 para relleno de blando-
nes, elaborado en central en solera, vertido por medios
manuales, compactado segun EHE-08, p.p. de vibrado, re-
gleado y curado en soleras. Componentes del hormigon
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

HM SOLERA 2 4,00 2,50 0,10 2,00

2,00 95,98 191,96
m3 EXCAVACION VACIADO A MAQUINA BLANDONES C/TRANSP. 10-20 km

Excavacién a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de pro-
fundidad en blandones, por medios mecanicos, con carga
directa sobre camidn basculante, incluso transporte de tie-
rras al vertedero a una distancia entre 10 y 20 km, consi-
derando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcio-
nal de medios auxiliares. Segiin CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

EXC BLANDONES 1 4,00 2,50 0,20 2,00

2,00 2,57 514
TULO 32 PAVIMENTACIONES

m MARCA VIAL CONTINUA ACRILICA ACUOSA 10 cm

Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm
de ancho, ejecutada con pintura acrilica en base acuosa
con una dotacién de 720 gr/m2 y aplicacién de microesfe-
ras de vidrio con una dotacién de 480 gr/m2, excepto pre-
marcaje.

PROHIBIDO APARCAR 1 108,00 108,00
APARCAMIENTO 34 7,00 238,00

346,00 0,37 128,02
m2 PINTURA TERMOPLASTICA CEBREADOS

PODFPintura termopldstica en frio dos componentes, refle-
xiva, con una dotacion de pintura de 3 kg/m2, y 0,6
kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmen-
te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimen-
to.

PASO PEATONES 3 4,00 3,62 43,44
VIAL 1 5,00 0.40 2,00

4544 16,62 755,21
m2 PINTURA TERMOPLASTICA SIMBOLOS

Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva,
blanca, en simbolos y flechas, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dota-
cion de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas
de vidrio.

FLECHA 4 1,00 1:31 5,24

5,24 20,32 106,48
TOTAL SUBCAPITULO 34 SENALIZACION. .....overeererererares 989,71
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOTAL CAPITULO 3 CALLE DE LA PRESA.......cocvimmsisennssassssssnssssessssssmsssssssssssssesssssssssssassssssssassssans 15.879,08
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cODIGO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

E03ZV011

ACTO0010

EO03EIPO11

ACT0010

uo3vcaeo

ACTO0010

U03AD040

ACTO0010

E04SEH010

ACT0010

ud RECRECIDO POZO REGISTRO/TAPA FUNDIC.

Recrecido de Pozo de Registro y camaras de descarga has-
ta cota pavimento actual, incluso desmontaje de tapa y
cerco metalico existente para su recolocacidn, cortes,ajus-
tes y limpieza.

P0OZO 30 30,00

30,00 8974  2.692,20
ud RECRECIDO ARQUETA REGISTRO/SUMIDEROS/TAPA FUNDICION
Recrecido de Arqueta de Registro, sumideros, tapas de
fundicion, etc... en instalaciones hasta cota pavimento ac-
tual, incluso desmontaje de tapa y cerco metalico existen-
te para su recolocacidn, cortes,ajustes y limpieza.

IMBORNAL-TAPA 21 21,00

21,00 0443 198303
4.675,23

m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 ¢cm D.A.<30

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF
50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con ari-
dos con desgaste de los angeles < 30, extendida y com-
pactada, incluido riego asfaltico, filler de aportacion y be-
tan. Arido con marcado CE y DdP (Declaraciéon de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

VIAL 1 320,20 8,99 2.878,60

2.878,60 6,72 10.344,19
t  M.B.C. TIPO AC-16/AC-22 SURF/BIN 50/70 S EN SANEOS

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16/AC-22
SURF/BIN 50/70 S en capas de rodadura e intermedia pa-
ra saneo de blandones, con aridos con desgaste de los an-
geles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y com-
pactacion, incluido filler calizo y betln. Arido con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamen-
to (UE) 305/2011.

SANEO 1 15,00 5,00 0,10 7,50

7,50 66,82 501,15
m3 HORMIGON HM-20/P/20/l V.MANUAL PARA RELLENO BLANDONES

Hormigén en masa HM-20/P/20/1 para relleno de blando-
nes, elaborado en central en solera, vertido por medios
manuales, compactado segin EHE-08, p.p. de vibrado, re-
gleado y curado en soleras. Componentes del hormigoén
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

HM SOLERA 2 4,00 3,00 0.10 2,40

2,40 95,98 230,35

Pagina 10

JOFEMAR I
Empresa mier

ESTUDIO DE INGENIERIA  cjofemar@cjofemar.com

ueva de la Ca

Ne3, Bajo-D Villan fiad

o

w

de ACIES (Asociacion de Co ructuras de Edificacion)




E R BT T EEE R E BE BB R EEEEREERENEEES R R T

CODIGO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

E02CMA200

ACT0010

U03DF010

ACTO0010
ACT0010

U17HMC030

ACT0010

U17THSC020

ACT0010
ACT0010
ACT0010

U17HSS020

ACT0010
ACT0010

m3 EXCAVACION VACIADO A MAQUINA BLANDONES C/TRANSP. 10-20 km

Excavacion a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de pro-
fundidad en blandones, por medios mecanicos, con carga
directa sobre camion basculante, incluso transporte de tie-
rras al vertedero a una distancia entre 10 y 20 km, consi-
derando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcio-
nal de medios auxiliares. Segiin CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

EXC BLANDONES 1 4,00 3,00 0,20 2,40

2,40 257
m2 FRESADO FIRME MBC POR cm
Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en ca-
liente en seccion completa o semicalzada, incluso carga,
barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lu-
gar de empleo. Sin gestién de residuos.

VIAL (3cm) 3 65441 1,20 2.355,88
FRESADO LOCALIZADO SANEO 1 19,00 1,00 19,00

6,17

2.374,88 0,44
TOTAL SUBCAPITULO 42 PAVIMENTACION

MARCA VIAL CONTINUA ACRILICA ACUOSA 10 cm

Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm
de ancho, ejecutada con pintura acrilica en base acuosa
con una dotacion de 720 gr/m2 y aplicacién de microesfe-
ras de vidrio con una dotacion de 480 gr/m2, excepto pre-
marcaje.

m

VIAL 1 162,00 162,00

1.044 95

21.126,81

162,00 0,37
m2 PINTURA TERMOPLASTICA CEBREADOS

PODFPintura termoplastica en frio dos componentes, refle-
xiva, con una dotacion de pintura de 3 kg/m2, y 0,6
kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmen-
te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimen-
to.

PEATONES 6 4,00 4,49 107,76
VIAL CEDA 1 7,30 0,40 2,92
VIAL STOP 1 23,00 0,40 9,20

59,94

119,88 16,62
m2 PINTURA TERMOPLASTICA SiMBOLOS

Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva,
blanca, en simbolos y flechas, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dota-

cion de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas
de vidrio.

FLECHA 14 1,00 1,31 18,34
CEDA 1 1,00 1,43 1,43

1.992,41

19,77 20,32

401,73
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO  IMPORTE
U17HMC031 m MARCA VIAL DISCONTINUA ACRILICA ACUOSA 10 cm

Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm
de ancho, ejecutada con pintura acrilica en base acuosa
con una dotacién de 720 gr/m2 y aplicacion de microesfe-
ras de vidrio con una dotacién de 480 gr/m2, realmente
pintado, excepto premarcaje.

ACTO0010 VIAL 1 303,00 303,00
ACT0010 APARCAMIENTO 1 36,00 36,00
339,00 0,41 138,99
TOTAL SUBCAPITULO 44 SENALIZACION...........cccorersrrsrrsn. 2.593,07
TOTAL CAPITULO 4 CALLE COSLADA ......vovoureneeesessssssssssssssssssseseseesssssssessesessseesseesssessessessnssnsssessssesen 28.395,11
Pagina 12
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cODIGO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

E03ZV011

ACTO0010

EQ3EIPO11

UQ3DF010

ACT0010
ACT0010

UO3AD040

ACT0010

EQ4SEHO010

ACT0010

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

ud RECRECIDO POZO REGISTRO/TAPA FUNDIC.

Recrecido de Pozo de Registro y camaras de descarga has-
ta cota pavimento actual, incluso desmontaje de tapa y
cerco metalico existente para su recolocacion, cortes,ajus-
tes y limpieza.

P0OZ0O 10 10,00

10,00 89,74 897,40
ud RECRECIDO ARQUETA REGISTRO/SUMIDEROS/TAPA FUNDICION
Recrecido de Arqueta de Registro, sumideros, tapas de
fundicion, etc... en instalaciones hasta cota pavimento ac-
tual, incluso desmontaje de tapa y cerco metalico existen-
te para su recolocacion, cortes,ajustes y limpieza.

IMBORNAL-TAPA 16 16,00

16,00 94,43 1.510,88

TOTAL SUBCAPITULO 51 TAPAS 2.408,28

m2 FRESADO FIRME MBC POR cm

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en ca-
liente en seccién completa o semicalzada, incluso carga,
barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lu-
gar de empleo. Sin gestion de residuos.

VIAL (3cm) 3 945,00 1,20 3.402,00
FRESADO LOCALIZADO SANEOS 1 57,50 1,00 57,50

3.459,50 044 1,522,18
t  MB.C.TIPO AC-16/AC-22 SURF/BIN 50/70 S EN SANEOS

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16/AC-22

SURF/BIN 50/70 S en capas de rodadura e intermedia pa-

ra saneo de blandones, con aridos con desgaste de los an-

geles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y com-

pactacién, incluido filler calizo y betin. Arido con marcado

CE y DdP (Declaracién de prestaciones) seglin Reglamen-

to (UE) 305/2011.

SANEO 5 10,00 3,00 0,10 15,00

15,00 66,82 1.002,30
m3 HORMIGON HM-20/P/20/l V.MANUAL PARA RELLENO BLANDONES

Hormigdn en masa HM-20/P/20/1 para relleno de blando-
nes, elaborado en central en solera, vertido por medios
manuales, compactado segin EHE-08, p.p. de vibrado, re-
gleado y curado en soleras. Componentes del hormigén
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

HM SOLERA 2 4,00 3,00 0,10 2,40

2,40 95,98 230,35
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CODIGO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E02CMA200

ACT0010

Uo3vcae0

ACTO0010

U17HMCO30

ACT0010

J17HSS020

ACT0010

U1THMCO031

m3 EXCAVACION VACIADO A MAQUINA BLANDONES C/TRANSP. 10-20 km

Excavacidn a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de pro-
fundidad en blandones, por medios mecanicos, con carga
directa sobre camidn basculante, incluso transporte de tie-
rras al vertedero a una distancia entre 10 y 20 km, consi-
derando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcio-
nal de medios auxiliares. Segun CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

EXC BLANDONES 1 4,00 3,00 0,20 2,40

2,40 2,57 6,17
m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm D.A.<30

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF

50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con ari-

dos con desgaste de los angeles < 30, extendida y com-

pactada, incluido riego asfaltico, filler de aportacién y be-

tdn. Arido con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-

ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

VIAL 1 415,00 16,70 6.930,50

6.930,50 6,72 46.572,96
TOTAL SUBCAPITULO 52 PAVIMENTACIO 333,96

i St

m  MARCA VIAL CONTINUA ACRILICA ACUOSA 10 cm
Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm

de ancho, ejecutada con pintura acrilica en base acuosa
con una dotacion de 720 gr/m2 y aplicacién de microesfe-
ras de vidrio con una dotacién de 480 gr/m2, excepto pre-
marcaje.

VIAL 1 68,00 68,00

68,00 0,37 25,16
m2 PINTURA TERMOPLASTICA SIMBOLOS

Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva,
blanca, en simbolos y flechas, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dota-

cion de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas
de vidrio.

FLECHA 8 1,00 1,31 10,48

10,48 20,32 212,95
m  MARCA VIAL DISCONTINUA ACRILICA ACUOSA 10 cm

Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm
de ancho, ejecutada con pintura acrilica en base acuosa
con una dotacion de 720 gr/m2 y aplicacién de microesfe-
ras de vidrio con una dotacién de 480 gr/m2, realmente
pintado, excepto premarcaje.

VIAL 1 250,00 250,00

250,00 0,41 102,50
TOTAL SUBCAPITULO 54 SENALIZACION.......oocvcrerncervnenins 340,61
TOTAL CAPITULO 5 CALLE MAR MEDITERRANEOQ ESTE ........coosmirimmesmsmssessssssssssssssssssssssssssssessses 52.082,85
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cODIGO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

US3ADO040

imn

[N

)

WA200

ud RECRECIDO POZO REGISTRO/TAPA FUNDIC.

Recrecido de Pozo de Registro y camaras de descarga has-
ta cota pavimento actual, incluso desmontaje de tapa y
cerco metdlico existente para su recolocacidn, cortes,ajus-
tes y limpieza.

P0Z0O 2 2,00

2,00 89,74 179,48
ud RECRECIDO ARQUETA REGISTRO/SUMIDEROS/TAPA FUNDICION
Recrecido de Arqueta de Registro, sumideros, tapas de
fundicion, etc... en instalaciones hasta cota pavimento ac-
tual, incluso desmontaje de tapa y cerco metalico existen-
te para su recolocacion, cortes,ajustes y limpieza.

IMBORNAL-TAPA 2 2,00

2,00 94,43 188,86
368,34

t  MB.C.TIPO AC-16/AC-22 SURF/BIN 50/70 S EN SANEOS

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16/AC-22
SURF/BIN 50/70 S en capas de rodadura e intermedia pa-
ra saneo de blandones, con aridos con desgaste de los an-
geles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y com-
pactacion, incluido filler calizo y bettn. Arido con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamen-
to (UE) 305/2011.

SANEO 1 15,00 4,00 0,10 6,00

6,00 66,82 400,92
m3 HORMIGON HM-20/P/20/I V.MANUAL PARA RELLENO BLANDONES
Hormigdén en masa HM-20/P/20/1 para relleno de blando-
nes, elaborado en central en solera, vertido por medios
manuales, compactado segun EHE-08, p.p. de vibrado, re-
gleado y curado en soleras. Componentes del hormigén
con marcado CE y DdP (Declaracidn de prestaciones) se-
guin Reglamento (UE) 305/2011.

HM SOLERA 2 4,00 3,00 0,10 2,40

240 95,98 230,35

m3 EXCAVACION VACIADO A MAQUINA BLANDONES C/TRANSP. 10-20 km

Excavacion a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de pro-

fundidad en blandones, por medios mecénicos, con carga

directa sobre camién basculante, incluso transporte de tie-

rras al vertedero a una distancia entre 10 y 20 km, consi-

derando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcio-

nal de medios auxiliares. Segiin CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

EXC BLANDONES 1 4,00 3,00 0,20 2,40

2,40 2,57 6,17
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cODIGO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

Uo3vCaeo

ACTO0010

UO3DF010

U1THMCO30

U17HSCO020

ACTO0010
ACTO0010

U17HSS020

ACTO0010
ACTO0010
ACTO0010

m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm D.A.<30

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF
50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con ari-
dos con desgaste de los angeles < 30, extendida y com-
pactada, incluido riego asfaltico, filler de aportacién y be-
tan. Arido con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

VIAL 1 95,00 6,00 570,00

570,00 6,72 3.830,40
m2 FRESADO FIRME MBC POR cm

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en ca-
liente en secciéon completa o semicalzada, incluso carga,
barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lu-
gar de empleo. Sin gestién de residuos.

VIAL (3cm) 3 160,00 1,20 576,00
FRESADO LOCALIZADO SANEOS 1 21,00 1,00 21,00

597,00 044 262,68
UBCAPITULO 62 PAVIMENTACION

m  MARCA VIAL CONTINUA ACRILICA ACUOSA 10 cm

Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm
de ancho, ejecutada con pintura acrilica en base acuosa
con una dotacion de 720 gr/m2 y aplicacién de microesfe-
ras de vidrio con una dotacién de 480 gr/m2, excepto pre-
marcaje.

VIAL 1 34,00 34,00

34,00 0,37 12,58
m2 PINTURA TERMOPLASTICA CEBREADOS

PODFPintura termoplastica en frio dos componentes, refle-
xiva, con una dotacion de pintura de 3 kg/m2, y 0,6
kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmen-
te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimen-
to.

PASOS PEATONES 1 5,00 3,40 17,00
ISLETA 1 10,00 0,40 4,00

21,00 16,62 349,02
m2 PINTURA TERMOPLASTICA SiMBOLOS

Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva,
blanca, en simbolos y flechas, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dota-

cion de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas
de vidrio.

FLECHA 1 1,00 1,31 1,31
CEDA 1 1,00 1,43 1,43
STOP 1 4,60 0,40 1,84

4,58 20,32 93,07
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO _ IMPORTE
UI7THMC031  m  MARCA VIAL DISCONTINUA ACRILICA ACUOSA 10 cm
Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm
de ancho, ejecutada con pintura acrilica en base acuosa
con una dotacién de 720 gr/m2 y aplicacién de microesfe-
ras de vidrio con una dotacién de 480 gr/m2, realmente
pintado, excepto premarcaje.
ACT0010 VIAL 1 7,00 7,00
7,00 0,41 287
TOTAL SUBCAPITULO 64 SENALIZACION.......coccvvevererererenene 457,54
TOTAL CAPITULO 6 CALLE MAR MEDITERRANEOQ OESTE .....ccocuummmmmmmmmmmmmsemsssmmsssmsssssssssssssssssssssssssons 5.556,40
Pagina 17
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coDIGO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E03ZV011

ACT0010

E03EIP011

ACT0010

UO3DF010

Josveaso

JIZADO40

ud RECRECIDO POZO REGISTRO/TAPA FUNDIC.

Recrecido de Pozo de Registro y camaras de descarga has-
ta cota pavimento actual, incluso desmontaje de tapa y
cerco metdlico existente para su recolocacién, cortes,ajus-
tes y limpieza.

POZ0O 7 7,00

7,00 89,74 628,18
ud RECRECIDO ARQUETA REGISTRO/SUMIDEROS/TAPA FUNDICION
Recrecido de Arqueta de Registro, sumideros, tapas de
fundicion, etc... en instalaciones hasta cota pavimento ac-
tual, incluso desmontaje de tapa y cerco metalico existen-
te para su recolocacién, cortes,ajustes y limpieza.

IMBORNAL-TAPA 7 7,00

7,00 94,43 661,01

m2 FRESADO FIRME MBC POR cm

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en ca-
liente en seccién completa o semicalzada, incluso carga,
barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lu-
gar de empleo. Sin gestion de residuos.

VIAL (3cm) 3 200,00 1,20 720,00
FRESADO LOCALIZADO SANEOS 1 13,00 1,00 13,00

733,00 044 322,52
m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm D.A.<30

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF
50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con ari-
dos con desgaste de los angeles < 30, extendida y com-
pactada, incluido riego asfaltico, filler de aportacion y be-
tan. Arido con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

VIAL 1 70,00 15,00 1.050,00

1.050,00 6,72 7.056,00
t  M.B.C.TIPO AC-16/AC-22 SURF/BIN 50/70 S EN SANEOS

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16/AC-22
SURF/BIN 50/70 S en capas de rodadura e intermedia pa-
ra saneo de blandones, con aridos con desgaste de los an-
geles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y com-
pactacion, incluido filler calizo y betdn. Arido con marcado
CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamen-
to (UE) 305/2011.

SANEO 2 10,00 2,00 0,10 4,00

4,00 66,82 267,28
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E04SEHO010 m3 HORMIGON HM-20/P/20/I V.MANUAL PARA RELLENO BLANDONES

Hormigdén en masa HM-20/P/20/1 para relleno de blando-
nes, elaborado en central en solera, vertido por medios
manuales, compactado segun EHE-08, p.p. de vibrado, re-
gleado y curado en soleras. Componentes del hormigon
con marcado CE y DdP (Declaracidén de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

ACT0010 HM SOLERA 3 2,00 3,00 0,10 1,80

1,80 95,98 172,76
E02CMA200 m3 EXCAVACION VACIADO A MAQUINA BLANDONES C/TRANSP. 10-20 km

Excavacién a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de pro-
fundidad en blandones, por medios mecanicos, con carga
directa sobre camidn basculante, incluso transporte de tie-
rras al vertedero a una distancia entre 10 y 20 km, consi-
derando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcio-
nal de medios auxiliares. Seguin CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

ACT0010 EXC BLANDONES 3 1,00 3,00 0,20 1,80

TOTAL SUBCAPITULO 72 PAVIMENTA

U1THMCO030 m  MARCA VIAL CONTINUA ACRILICA ACUOSA 10 cm

Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm
de ancho, ejecutada con pintura acrilica en base acuosa
con una dotacién de 720 gr/m2 y aplicacién de microesfe-
ras de vidrio con una dotacién de 480 gr/m2, excepto pre-
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marcaje.
ACT0010 VIAL 1 20,00 20,00
ACT0010 PROHIBIDOS 1 100,00 100,00
120,00 037 44,40
JTHSCO20 m2 PINTURA TERMOPLASTICA CEBREADOS
PODFPintura termopléstica en frio dos componentes, refle-
xiva, con una dotacion de pintura de 3 kg/m2, y 0,6
kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmen-
te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimen-
to.
ACT0010 PEATONES 1 10,13 4,00 40,52
40,52 16,62 673,44
JTHSS020 m2 PINTURA TERMOPLASTICA SIMBOLOS
Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva,
blanca, en simbolos y flechas, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dota-
cién de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas
de vidrio.
ACTO010 FLECHAS 9 1,00 1,31 1179
ACTO010 CEDA 1 1,00 143 143
13,22 20,32 268,63
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO __ IMPORTE
U17HMC031  m  MARCA VIAL DISCONTINUA ACRILICA ACUOSA 10 cm
Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm
de ancho, ejecutada con pintura acrilica en base acuosa
con una dotacion de 720 gr/m2 y aplicacién de microesfe-
ras de vidrio con una dotacién de 480 gr/m2, realmente
pintado, excepto premarcaje.
ACT0010 VIAL 1 60,00 60,00
60,00 0,41 24,60
TOTAL SUBCAPITULO 74 SENALIZACION......ococrereversrereseeeee 1.011,07
TOTAL CAPITULO 7 AVENIDA DE CASTILLA.......oooeimeresesrsemsessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssaseeees 10.123,45
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

E03ZV011 ud RECRECIDO POZO REGISTRO/TAPA FUNDIC.

Recrecido de Pozo de Registro y camaras de descarga has-
ta cota pavimento actual, incluso desmontaje de tapa y
cerco metalico existente para su recolocacion, cortes,ajus-
tes y limpieza.

ACT0010 POZO 100 100,00
100,00 89,74 897400

E03EIP011 ud RECRECIDO ARQUETA REGISTRO/SUMIDEROS/TAPA FUNDICION

Recrecido de Arqueta de Registro, sumideros, tapas de

fundicion, etc... en instalaciones hasta cota pavimento ac-

tual, incluso desmontaje de tapa y cerco metalico existen-

te para su recolocacidn, cortes,ajustes y limpieza.
ACT0010 IMBORNAL-TAPA 83 83,00

83,00 0443 7.83769

Uo3vC260 m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm D.A.<30

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF
50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con ari-
dos con desgaste de los angeles < 30, extendida y com-
pactada, incluido riego asfaltico, filler de aportacion y be-
tan. Arido con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

ACT0010 VIAL 1 131220 18,15 23.816,43
23.816,43 6,72 160.046,41
U03AD040 t  MB.C.TIPO AC-16/AC-22 SURF/BIN 50/70 S EN SANEOS
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16/AC-22
SURF/BIN 50/70 S en capas de rodadura e intermedia pa-
ra saneo de blandones, con aridos con desgaste de los an-
geles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y com-
pactacidn, incluido filler calizo y betdn. Arido con marcado
CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamen-
to (UE) 305/2011.
ACT0010 SANEO 28 10,00 200 010 56,00
56,00 66,82 3.741,92
E04SEH010 m3 HORMIGON HM-20/P/20/I V.MANUAL PARA RELLENO BLANDONES
Hormigdn en masa HM-20/P/20/1 para relleno de blando-
nes, elaborado en central en solera, vertido por medios
manuales, compactado segin EHE-08, p.p. de vibrado, re-
gleado y curado en soleras. Componentes del hormigén
con marcado CE y DdP (Declaracidén de prestaciones) se-
gln Reglamento (UE) 305/2011.
ACT0010 HM SOLERA 14 5,00 300 0,10 21,00
21,00 95,98 201558
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

c0ODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO  IMPORTE
E02CMA200  m3 EXCAVACION VACIADO A MAQUINA BLANDONES C/TRANSP. 10-20 km
Excavacion a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de pro-
fundidad en blandones, por medios mecénicos, con carga
directa sobre camién basculante, incluso transporte de tie-
rras al vertedero a una distancia entre 10 y 20 km, consi-
derando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcio-
nal de medios auxiliares. Segiin CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
ACT0010 EXC BLANDONES 7 5,00 300 020 21,00
21,00 2,57 53,97
U03DF010 m2 FRESADO FIRME MBC POR cm
Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en ca-
liente en seccion completa o semicalzada, incluso carga,
barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lu-
gar de empleo. Sin gestién de residuos.
ACT0010 VIAL (3cm) 3 370532 1,20 13.339,15
ACT0010 FRESADO LOCALIZADO SANEOS 1 264,16 1,00 264,16
13.603,31 0,44 5.985,46
T0 UBCAPITULO 171.843,34
U17THMC030  m  MARCA VIAL CONTINUA ACRILICA ACUOSA 10 cm
Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm
de ancho, ejecutada con pintura acrilica en base acuosa
con una dotacion de 720 gr/m2 y aplicacién de microesfe-
ras de vidrio con una dotacién de 480 gr/m2, excepto pre-
marcaje.
ACT0010 APARCAMIENTO 83 6,60 547,80
ACT0010 PROHIBIDOS 1 140,00 140,00
687,80 037 254,49
U17HSC020 m2 PINTURA TERMOPLASTICA CEBREADOS
PODFPintura termopléstica en frio dos componentes, refle-
Xiva, con una dotacién de pintura de 3 kg/m2, y 0,6
kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmen-
te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimen-
to.
ACT0010 PEATONES 10 4,00 8,89 355,60
ACT0010 CEDA 1 30,00 0,40 12,00
ACT0010 sTOP 1 12,00 0,40 4,80
ACT0010 ISLETA 1 40,00 0,40 16,00
388,40 16,62 6.455,21
U17HSS020 m2 PINTURA TERMOPLASTICA SIMBOLOS
Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva,
blanca, en simbolos y flechas, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dota-
cién de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas
de vidrio.
ACT0010 FLECHAS 56 1,00 1,31 73,36
ACT0010 CEDA 4 1,00 1,43 572
ACT0010 STOP 1 1,00 2,00 2,00
81,08 20,32 1.647,55
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO _ IMPORTE
U17HMC031  m  MARCA VIAL DISCONTINUA ACRILICA ACUOSA 10 cm
Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm
de ancho, ejecutada con pintura acrilica en base acuosa
con una dotacion de 720 gr/m2 y aplicacién de microesfe-
ras de vidrio con una dotacién de 480 gr/m2, realmente
pintado, excepto premarcaje.
ACT0010 SEPARACION CARRILES 1 160272 1.602,72
ACT0010 APARCAMIENTO 1 800,00 800,00
2402,72 0,41 985,12
TOTAL SUBCAPITULO 84 SENALIZACION.........ccooverrvvrereenes 9.342,37
TOTAL CAPITULO 8 CALLE SIERRA DE GUADARRAMAL .........co.ommeumrermmerssmnssssssssssssssssssssssssssssssssssens 197.997,40
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cODIGO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

E03ZVo11

ACT0010

E03EIPO11

ACTO0010

UO3DF010

ACT0010
ACT0010

Uo3ve260

ACTO0010

U03AD040

ACT0010

ud RECRECIDO POZO REGISTRO/TAPA FUNDIC.

Recrecido de Pozo de Registro y camaras de descarga has-
ta cota pavimento actual, incluso desmontaje de tapa y
cerco metalico existente para su recolocacion, cortes,ajus-
tes y limpieza.

P0OZO 1 1,00

1,00 89,74 89,74
ud RECRECIDO ARQUETA REGISTRO/SUMIDEROS/TAPA FUNDICION
Recrecido de Arqueta de Registro, sumideros, tapas de
fundicion, etc... en instalaciones hasta cota pavimento ac-
tual, incluso desmontaje de tapa y cerco metalico existen-
te para su recolocacidn, cortes,ajustes y limpieza.

IMBORNAL-TAPA 1 1,00

1,00 94,43 94,43
TOTAL SUBCAPITULO 91 TAPAS

m2 FRESADO FIRME MBC POR cm

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en ca-
liente en seccién completa o semicalzada, incluso carga,
barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lu-
gar de empleo. Sin gestion de residuos.

VIAL (3cm) 3 385,00 1,20 1.386,00
FRESADO LOCALIZADO SANEOS 1 28,00 1,00 28,00

1.414,00 0,44 622,16
m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm D.A.<30

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF
50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con &ri-
dos con desgaste de los angeles < 30, extendida y com-
pactada, incluido riego asfaltico, filler de aportacién y be-
tun. Arido con marcado CE y DdP (Declaracidon de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

VIAL 1 103,00 25,05 2.580,15

2.580,15 6,72 17.338,61
t  M.B.C.TIPO AC-16/AC-22 SURF/BIN 50/70 S EN SANEOS

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16/AC-22
SURF/BIN 50/70 S en capas de rodadura e intermedia pa-
ra saneo de blandones, con aridos con desgaste de los an-
geles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y com-
pactacién, incluido filler calizo y betln. Arido con marcado
CE y DdP (Declaracién de prestaciones) seglin Reglamen-
to (UE) 305/2011.

SANEO 1 10,00 5,20 0,10 520

5,20 66,82 347,46
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CODIGO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

E04SEH010

ACTO0010

E02CMA200

ACTO0010

U17HSS020

ACTO0010

U17HMCO31

ACTO0010

m3 HORMIGON HM-20/P/20/l V.MANUAL PARA RELLENO BLANDONES

Hormigdén en masa HM-20/P/20/1 para relleno de blando-
nes, elaborado en central en solera, vertido por medios
manuales, compactado seguin EHE-08, p.p. de vibrado, re-
gleado y curado en soleras. Componentes del hormigén
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

HM SOLERA 2 2,50 3,00 0,10 1,50

1,50 95,98
m3 EXCAVACION VACIADO A MAQUINA BLANDONES C/TRANSP. 10-20 km

Excavacion a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de pro-
fundidad en blandones, por medios mecanicos, con carga
directa sobre camion basculante, incluso transporte de tie-
rras al vertedero a una distancia entre 10 y 20 km, consi-
derando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcio-
nal de medios auxiliares. Segun CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

EXC BLANDONES 1 2,50 3,00 0,20 1,50

143,97

1,50 2,57

m2 PINTURA TERMOPLASTICA SIMBOLOS

Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva,
blanca, en simbolos y flechas, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dota-
cion de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas
de vidrio.

FLECHAS 4 1,00 1,31 524

524 20,32
m  MARCA VIAL DISCONTINUA ACRILICA ACUOSA 10 cm

Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm
de ancho, ejecutada con pintura acrilica en base acuosa
con una dotacién de 720 gr/m2 y aplicaciéon de microesfe-
ras de vidrio con una dotacion de 480 gr/m2, realmente
pintado, excepto premarcaje.

VIAL 1 50,00 50,00

106,48

TOTAL SUBCAPITULO 94 SENALIZACION..........oooorreerreeer
TOTAL CAPITULO 9 CALLE SIERRA DE GATA ...ooumeeeereeeeereeeeeesseesesessssssssssessssesesssssessssssssessssesssesssssaen

20,50
126,98
18.767,21
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coDIGO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

U20CT261

ACT0010

U20CT200

ACTO010

U20CT181

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES _ CANTIDAD PRECIO IMPORTE

m3 CARGA/TRAN.CANT.<20km.MAQ/CAM A VERTEDERO

Carga y transporte de escombros cantera autorizada (por
Medio Ambiente o por Industria) por transportista autori-
zado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comuni-
dad Auténoma correspondiente), a una distancia mayor
de 10 km. y menor de 20 km., considerando ida y vuelta,
en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados
con pala cargadora grande, incluso canon de vertido, sin
medidas de proteccion colectivas. Segun Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produc-
cion y gestion de los residuos de construccién y demoli-
cion.

TIERRAS 1 50,00 4,37 1,00 218,50

218,50 18,75 4.096,88
m3 CARGA/TRAN.CANT.<20km.MAQ/CAM A CENTRAL DE RECICLADO

Carga y transporte a central de reciclaje, por transportista
autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Co-
munidad Auténoma correspondiente), a una distancia ma-
yor que 10 y menor que 20 km., considerando ida y vuel-
ta, en camiones basculantes de hasta 14 t. de peso, car-
gados con pala cargadora media, incluso canon de verti-
do, sin medidas de proteccién colectivas. Segin Real De-
creto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccidn y de-
molicién.

TIERRAS 1 10,00 4,44 1,00 44,40

44 40 19,76 877,34
m3 CARGA/TRAN.<10km.MAQ/CAM A TERRENOS AYTO

Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas,
chatarra, plasticos...) a camino elegido por el AYTO para
mejora de caminos por transportista autorizado (por la
Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténo-
ma correspondiente), a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de
hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media,
sin medidas de proteccién colectivas.

TIERRAS 1 50,00 4,37 1,00 218,50

218,50 547 119520
TOTAL CAPIFULOAEESTION DE RESIBUDE. v 6.169,42
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- PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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- coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO __ IMPORTE
e
01.0001s UD CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
— UD Casco de seguridad homologado
==
=
-t 20,00 2,29 45,80
b 01.0003s UD MONO DE TRABAJO
Py UD Mono de trabajo
£
=1 20,00 18,86 377,20
gy 01.0008s UD CHALECO REFLECTANTE
= UD Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos)
pu—y compuesto de cinturdn y tirantes de tela reflectante, valo-
-0 rado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
e=1
. 20,00 14,88 297,60
. 01.0009s UD MUNEQUERA DE CUERO
- UD Mufiequera de cuero
)
- 20,00 397 7940
- 01.0036s UD PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC
_— UD Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de poli-
e vinilo, homologados.
=3
St 20,00 0,59 11,80
= 01.0048s UD PAR GUANTES NITRILO/VINILO
- UD Par de guantes de proteccién para carga y descarga
— de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con re-
- fuerzo en dedos pulgares.
-
:-id 20,00 535 107,00
1 21.0049s UD PAR GUANTES GOMA FINA
:‘ UD Par de guantes de proteccién de goma fina reforzados
. para trabajos con materiales himedos, albadileria, poce-
;1‘ ria, hormigonado, etc.
P 20,00 1,99 39,80
21.0064s UD PAR DE BOTAS SERRAJE
UD Par de botas de seguridad contra riesgos mecanicos fa-
bricadas en serraje afelpado con plantilla antisudor y an-
tialérgica, puntera de acero con revestimiento y piso resis-
tente a la abrasion, homologadas.
20,00 18,15 363,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES _ CANTIDAD PRECIO _ IMPORTE
01.0058s UD PAR DE BOTAS GOMA
UD Par de botas de proteccion para trabajos en agua, ba-
rro, hormigdn y pisos con riesgo de deslizamiento fabrica-
das en goma forrada con lona de algoddn y piso antidesli-
zante.
20,00 15,62 312,40
01.0043s UD CINTURON ANTIVIBRATORIO
UD Cinturdn de seguridad antivibratorio para proteccion
de los rifiones.
20,00 17,86 357,20
01.0033s UD OREJERAS ANTIRUIDO
UD Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajusta-
bles de almohadillas recambiables, homologado.
20,00 13,14 262,80
01.0005s UD TRAJE IMPERMEABLE
UD Traje completo impermeable (traje de agua) valorado
en funcion del nimero éptimo de utilizaciones.
20,00 17,86 357,20
. 1 PROTECCIONES
il i \ W
02.0003s UD SENAL PELIGRO 0,70 m.
UD Suministro y colocacidon de sefial de peligro reflectante
tipo "A" de 0,70 m. con tripode de acero galvanizado de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA
valorada segun el nimero éptimo de utilizaciones.
4,00 10,29 41,16
02.0006s UD SENAL PRECEPTIVA 0,60 m.
UD Suministro y colocacién de sefial preceptiva reflectan-
te tipo "B" de 0,60 m. con tripode de acero galvanizado
de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPT-
MA valorada segun el nimero 6ptimo de utilizaciones.
5,00 12,54 62,70
02.0008s UD PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,45
UD Suministro y colocacidn de panel direccional provisio-
nal reflectante de 1,95x0,45 m. sobre soportes con base
en T de acuerdo con las especificaciones y modelos del
MOPTMA valorado segln el nimero éptimo de utilizacio-
nes.
2,00 28,09 56,18
Pagina 28
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO __ IMPORTE
02.0011s UD SENAL OBLIGACION 45x33 cm.

UD Suministro y colocacién de sefial de seguridad metali-

ca tipo obligacion de 45x33 cm. sin soporte metalico inclu-

so p.p. de desmontaje, valorada en funcion del nimero

optimo de utilizaciones.

2,00 5,96 11,92
02.0013s UD SENAL PROHIBICION 45x33 cm.

UD Suministro y colocacion de sefial de seguridad metali-
ca tipo prohibiciéon de 45x33 cm. sin soporte metalico in-

cluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del niamero
optimo de utilizaciones.

2,00 596 11,92
02.0015s UD SENAL ADVERTENCIA 45x33 cm,
UD Suministro y colocacidn de seial de seguridad metali-
ca tipo advertencia de 45x33 cm. sin soporte metalico in-
cluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero
optimo de utilizaciones.

2,00 5,96 11,92
02.0018s UD SENAL INFORMACION 40x40 cm.
UD Suministro y colocacion de seial de seguridad metali-
ca tipo informacion de 40x40 cm. sin soporte metalico in-
cluso p.p. de desmontaje, valorada en funcion del nimero
6ptimo de utilizaciones.

2,00 7,31 14,62
02.0021s UD LAMPARA INTERMITENTE
UD Suministro y colocacién de lampara intermitente con
célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los modelos
y especificaciones del MOPTMA, valorada en funcién del
numero éptimo de utilizaciones.

6,00 12,73 76,38
12.0025s ML VALLA METALICA

ML Valla metdlica para acotamiento de espacios y conten-
cion de peatones formada por elementos autdnomos nor-
malizados de 2,50x1,10 m., incluso montaje y desmonta-
je de los mismos segln la normativa vigente, modelo SV
18-5 de las Normas Municipales, valorada en funcién del
numero optimo de utilizaciones.
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150,00 1,69 253,50
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cODIGO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

02.0074s

02.0076s

02.0078s

02.0029s

03.0050s

03.0044s

UD EXTINTOR POLVO SECO 12 KG.

UD Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente
A,B,C,E de 12 kg. colocado sobre soporte fijado a para-
mento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas
y desmontaje segln la normativa vigente, valorado en
funcion del nimero éptimo de utilizaciones.

2,00 5341
UD INSTALACION TOMA DE TIERRA
UD Instalacién de toma de tierra compuesta por cable de
cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros de electri-
cidad, maquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.

106,82

3,00 248,05
UD DIFERENCIAL 30 mA

UD Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor diferen-
cial de alta sensibilidad de 30 Ma.

744,15

3,00 158,76
M2 CERRAM.PROV.MALLA GALVANIZADA

M2 Cerramiento provisional de obra realizado con postes
cada tres metros de perfiles tubulares galvanizados de 50
mm. de didmetro y malla de acero galvanizado de simple
torsion, incluso tirantes, garras, puerta y p.p. de cimenta-
cién, ayudas de albafiileria y desmontaje, valorado en fun-
cién del nimero 6ptimo de utilizaciones.

476,28

100,00 10,25
TOTAL SUBCAPITULO C02 PROTECCIONES COLECTIVAS

Y
Ll it NERRRAT

UD MATERIAL SANITARIO
UD Material sanitario para curas y primeros auxilios.

1.025,00
2.892,55

2,00 108,45
M2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS

M2 Amueblamiento provisional en local para aseos com-
prendiendo perchas, jaboneras, secamanos automatico,
espejos, portarollos y papelera totalmente terminado, in-
cluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado
en funcién del nimero éptimo de utilizaciones y medida
la superficie Gtil de local amueblado.

396,90

21,00 7,04

147,84
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cépIGO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES _ CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

03.0045s

03.0046s

03.0010s

03.0020s

M2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO

M2 Amueblamiento provisional en local para vestuario
comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos
prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso
desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en
funcién del niumero éptimo de utilizaciones y medida la
superficie Util de local amueblado.

21,00 16,05
M2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR

M2 Amueblamiento provisional en local para comedor
comprendiendo mesas, asientos, calientaplatos eléctrico y
recipientes para desperdicios totalmente terminado, inclu-
so desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en
funcion del nimero dptimo de utilizaciones y medida la
superficie Util de local amueblado.

337,05

21,00 6,80
UD CASETA ASEOS 20,50 m? 6-12 m

UD Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superfi-
cie para aseos o botiquin (incluyendo distribucion interior,
instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracién
entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frio, cerramientos y cubierta de panel sand-
wich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento

con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodi-
zado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte
de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso prepa-
racion del terreno, cimentacién, soportes de hormigon
H-175 armado con acero AEH-400, placas de asiento, co-
nexién de instalaciones, transportes, colocacién y desmon-
taje segln la normativa vigente, y valorada en funcion

del niamero éptimo de utilizaciones.

142,80

1,00 217174
UD CASETA VEST.20,50 m*6-12 m

UD Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superfi-
cie para vestuarios (incluyendo distribucion interior e ins-
talaciones) en obras de duracién entre 6 y 12 meses for-
mada por estructura de perfiles laminados en frio, cerra-
mientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada
por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano,
carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de
proteccién y suelo con soporte de perfileria, tablero fendli-
co y pavimento, incluso preparacién del terreno cimenta-
cion, soportes de hormigén H-175 armado con acero
AEH-400, placas de asiento, conexién de instalaciones,
transportes, colocacién y desmontaje segun la normativa
vigente, y valorada en funcién del nimero éptimo de utili-
zaciones.

2171,74

1,00 1.989,61

1.989,61
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cODIGO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES _ CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.0030s

03.0049s

03.0054s

03.0055s

03.0056s

03.0051s

E28W050

UD CASETA COMED.20,50m?6-12 m

UD Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superfi-
cie para comedor (incluyendo distribucion interior, instala-
ciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duracién
entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frio, cerramientos y cubierta de panel sand-
wich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento
con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodi-
zado con vidrieria, rejas de proteccién y suelo con soporte
de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso prepa-
racion del terreno, cimentacién, soportes de hormigon
H-175 armado con acero AEH-400, placas de asiento, co-
nexion de instalaciones, transportes, colocacién y desmon-
taje segun la normativa vigente, y valorada en funcion

del nimero 6ptimo de utilizaciones.

1,00 171516 1.715,16
TOTAL SUBCAPITULO C03 INST. DE HIGIENE, . 6.901,10

UD RECONOCIMIENTO MEDICO
UD Reconocimiento médico obligatorio.

20,00 29,77 595,40
UD HORA BRIGADA SEGURIDAD

UD Hora de mano de obra de brigada de seguridad emple-
ada en mantenimiento y reposicion de protecciones (Ofi-
cial 2a. y pedn)

20,00 18,84 376,80
UD HORA MANTENIMIENTO LOCALES

UD Hora de mano de obra empleada en limpieza y conser-
vacién de locales e instalaciones para el personal (Pedn)

20,00 9,02 180,40
UD HORA SENALISTA

UD Hora de mano de obra de sefalista (peodn)

20,00 9,02 180,40
UD HORA TECNICO GRADO MEDIO

UD Hora de técnico de grado medio en estudios y control
de medidas de prevencidn.

20,00 19,84 396,80
UD COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.

Costo mensual de formacién de sequridad y salud en el

trabajo, considerando una hora a la semana v realizada
por un encargado.

3,00 72,03 216,09
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOTAL SUBCAPITULO C04 OTROS SERVICIOS DE............. 1.945,89
TOTAL CAPITULO 11 SEGURIDAD Y SALUD 14.350,74
L 388.731,85
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ASFALTADO DE DIVERSAS CALLES DEL CASCO URBANO Y POLIGONO
INDUSTRIAL

SAN FERNANDO DE HENARES, MADRID

2 - CUADRO DE PRECIOS N°1
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CUADRO DE PRECIOS 1

N°_ cODIGO UD_RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0001 01.0001s UD UD Casco de seguridad homologado 229
DOS EUROS con VEINTINUEVE
CENTIMOS
0002 01.0003s UD UD Mono de trabajo 18,86
DIECIOCHO EUROS con
OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
0003  01.0005s UD UD Traje completo impermeable (tra- 17,86
je de agua) valorado en funcion del
numero 6ptimo de utilizaciones.
DIECISIETE EUROS con
OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
0004  01.0008s UD UD Chaleco reflectante para obras 14,88
(trabajos nocturnos) compuesto de
cinturdn y tirantes de tela reflectan-
te, valorado en funciéon del nimero
6ptimo de utilizaciones.
CATORCE EUROS con OCHENTA
Y OCHO CENTIMOS
0005  01.0009s UD UD Mufiequera de cuero 397
TRES EUROS con NOVENTA'Y
SIETE CENTIMOS
0006 01.0033s UD UD Amortiguador de ruido fabricado 13,14
con casquetes ajustables de almoha-
dillas recambiables, homologado.
TRECE EUROS con CATORCE
CENTIMOS
0007  01.0036s UD UD Par de tapones antiruido fabrica- 059
dos en cloruro de polivinilo, homolo-
gados.
CERO EUROS con CINCUENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
0008 01.0043s UD UD Cinturén de seguridad antivibra- 17,86
torio para proteccion de los rifiones.
DIECISIETE EUROS con
OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
Madrid, a 9 de febrero 2018 REDACTOR DEL PROYECTO

FDO: José Luis Gutiérrez Malaga

rica, N23, Bajo-D Villanueva de la

Empresa miembro de ACIES {Asociacion de

ESTUDIO DE INGENIERIA  cjofemar@cjofemar.com




CUADRO DE PRECIOS 1

N°_ CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0009 01.0048s UD UD Par de guantes de proteccion pa- 535
ra carga y descarga de materiales

abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo

con refuerzo en dedos pulgares.

=1

CINCO EUROS con TREINTA'Y
CINCO CENTIMOS
0 01.0049s UD UD Par de guantes de proteccidon de 1,99
goma fina reforzados para trabajos
con materiales humedos, albafileria,
poceria, hormigonado, etc.
UN EUROS con NOVENTAY
NUEVE CENTIMOS
01.0058s UD UD Par de botas de proteccion para 15,62

trabajos en agua, barro, hormigén y
pisos con riesgo de deslizamiento fa-
bricadas en goma forrada con lona
de algodon y piso antideslizante.

QUINCE EURQS con SESENTA'Y

DOS CENTIMOS
2012 01.0064s UD UD Par de botas de seguridad contra 18,15
riesgos mecanicos fabricadas en se-
rraje afelpado con plantilla antisudor
y antialérgica, puntera de acero con
revestimiento y piso resistente a la
abrasion, homologadas.
DIECIOCHO EUROS con QUINCE
CENTIMOS
02.0003s UD UD Suministro y colocacion de sefial de 10,29
peligro reflectante tipo "A" de 0,70 m.
con tripode de acero galvanizado de
acuerdo con las especificaciones y mode-
los del MOPTMA valorada segun el nime-
ro 6ptimo de utilizaciones.
DIEZ EUROS con VEINTINUEVE
CENTIMOS
Madrid, a 9 de febrero 2018 REDACTOR DEL PROYECTO

FDO: José Luis Gutiérrez Malaga

OFEM R C/ La Fébrica, N3, Bajo- lanueva de la Cafada 2869
J l!l\ Empresa miembro de ACIES {Asociacion de Consul

ESTUDIO DE INGENIERIA  cjofemar@cjofemar.com

J T/ 012 117 107
id Tif/ 818 117

SRRV VIIIIIIIIIIIIII080 23330 JJJIJIJdII3333333333381338438J0J0J0343141



CUADRO DE PRECIOS 1

N°_ cODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0014  02.0006s UD UD Suministro y colocacién de sefial pre- 12,54
ceptiva reflectante tipo "B" de 0,60 m.
con tripode de acero galvanizado de
acuerdo con las especificaciones y mode-
los del MOPTMA valorada segun el nime-
ro 6ptimo de utilizaciones.

DOCE EUROS con CINCUENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

0015 02.0008s UD UD Suministro y colocacién de panel di- 28,09
reccional provisional reflectante de
1,95x0,45 m. sobre soportes con base
en T de acuerdo con las especificaciones
y modelos del MOPTMA valorado segun
el nUmero 6ptimo de utilizaciones.

VEINTIOCHO EUROS con NUEVE

88888333 JJJJIJII33333313183101343J0J5Jd43141311

CENTIMOS
2018 02.0011s UD UD Suministro y colocacion de sefial de 5,96
seguridad metalica tipo obligacion de
45x33 cm. sin soporte metalico incluso
p.p. de desmontaje, valorada en funcién
del nimero 6ptimo de utilizaciones.
CINCO EUROS con NOVENTAY
SEIS CENTIMOS
2017 02.0013s UD UD Suministro y colocacién de sefial de 5,96
seguridad metdlica tipo prohibicién de
45x33 cm. sin soporte metalico incluso
p.p. de desmontaje, valorada en funcién
del nimero 6ptimo de utilizaciones.
CINCO !EUROS con NOVENTA'Y
SEIS CENTIMOS
02.0015s UD UD Suministro y colocacién de sefial de 5,96
seguridad metalica tipo advertencia de
45x33 cm. sin soporte metalico incluso
p.p. de desmontaje, valorada en funcién
del nimero 6ptimo de utilizaciones.
‘.
- CINCO EUROS con NOVENTA Y
) SEIS CENTIMOS
-
"
I‘I
‘l
o,

Madrid, a 9 de febrero 2018 REDACTOR DEL PROYECTO

FDO: José Luis Gutiérrez Malaga

OF E M ﬂ R C/ La Fabrica, N23, Bajo-D Villanueva de la
Empresa miembro de ACIES {Asociacion de Consultores Inde

=STUDIO DE INGENIERIA  cjofemar@cjofemar.com
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

ub

RESUMEN

PRECIO EN LETRA IMPORTE

0019 02.0018s

0020 02.0021s

002

4
1

22

02.0025s

02.0029s

02.0074s

ub

ub

ML

M2

ub

UD Suministro y colocacién de sefial de
seguridad metalica tipo informacién de
40x40 cm. sin soporte metalico incluso
p.p. de desmontaje, valorada en funcién
del nimero 6ptimo de utilizaciones.

UD Suministro y colocacion de lampara

intermitente con célula fotoeléctrica sin

pilas, de acuerdo con los modelos y es-

pecificaciones del MOPTMA, valorada en
funcion del nimero éptimo de utilizacio-
nes.

ML Valla metalica para acotamiento de
espacios y contencién de peatones for-
mada por elementos auténomos normali-
zados de 2,50x1,10 m., incluso montaje
y desmontaje de los mismos segun la
normativa vigente, modelo SV 18-5 de
las Normas Municipales, valorada en fun-
cién del nimero 6ptimo de utilizaciones.

M2 Cerramiento provisional de obra reali-
zado con postes cada tres metros de per-
files tubulares galvanizados de 50 mm.
de diametro y malla de acero galvaniza-
do de simple torsidn, incluso tirantes, ga-
rras, puerta y p.p. de cimentacion, ayu-
das de albafiileria y desmontaje, valora-
do en funcién del nimero 6ptimo de utili-
zaciones.

UD Extintor manual AFPG de polvo seco
polivalente A,B,C,E de 12 kg. colocado
sobre soporte fijado a paramento verti-
cal incluso p.p. de pequefio material, re-
cargas y desmontaje segun la normativa
vigente, valorado en funcién del nimero
optimo de utilizaciones.

Madrid, a 9 de febrero 2018

7,31

SIETE EUROS con TREINTA'Y UN
CENTIMOS

12,73

DOCE EUROS con SETENTAY
TRES CENTIMOS

1,69

UN EUROS con SESENTA Y
NUEVE CENTIMOS

10,25

DIEZ EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS

53,41

CINCUENTA'Y TRES EUROS con
CUARENTA'Y UN CENTIMOS

REDACTOR DEL PROYECTO

Rajo-D Villanueva de fa (

DE INGENIERIA cjofemar@cjofemar.com

FDO: José Luis Gutiérrez Malaga
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CUADRO DE PRECIOS 1

N°  CODIGO UD RESUMEN

PRECIO EN LETRA IMPORTE

0024 02.0076s UD UD Instalacion de toma de tierra com-
puesta por cable de cobre y electrodo co-
nectado a tierra en cuadros de electrici-
dad, maquinas eléctricas, etc., incluso
desmontaje.

0025 02.0078s UD UD Suministro, instalaciéon y desmontaje
de interruptor diferencial de alta sensibi-
lidad de 30 Ma.

0026 03.0010s UD UD Caseta prefabricada modulada de 20,50
m2 de superficie para aseos o botiquin (inclu-
yendo distribucion interior, instalaciones y
aparatos sanitarios) en obras de duracion en-
tre 6 y 12 meses formada por estructura de
perfiles laminados en frio, cerramientos y cu-
bierta de panel sandwich en chapa prelacada
por ambas caras, aislamiento con espuma de
poliuretano, carpinteria de aluminio anodiza-
do con vidrieria, rejas de proteccion y suelo
con soporte de perfileria, tablero fendlico y
pavimento, incluso preparacién del terreno, ci-
mentacioén, soportes de hormigén H-175 ar-
mado con acero AEH-400, placas de asiento,
conexién de instalaciones, transportes, coloca-
cion y desmontaje segun la normativa vigen-
te, y valorada en funcion del nimero éptimo
de utilizaciones.

248,05

DOSCIENTOS CUARENTA'Y
OCHO EUROS con CINCO
CENTIMOS

158,76

CIENTO CINCUENTA 'Y OCHO
EUROS con SETENTA'Y SEIS
CENTIMOS

217174

DOS MIL CIENTO SETENTAY UN
EUROS con SETENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

Madrid, a 9 de febrero 2018 REDACTOR DEL PROYECTO

FDO: José Luis Gutiérrez Malaga

ESTUDIO DE INGENIERIA  cjofemar@cjofemar.com




CUADRO DE PRECIOS 1

N°_ CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0027 03.0020s UD UD Caseta prefabricada modulada de 20,50 1.989,61
m?2 de superficie para vestuarios (incluyendo
distribucion interior e instalaciones) en obras
de duracion entre 6 y 12 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frio, cerra-
mientos y cubierta de panel sandwich en cha-
pa prelacada por ambas caras, aislamiento
con espuma de poliuretano, carpinteria de
aluminio anodizado con vidrieria, rejas de pro-
teccion y suelo con soporte de perfileria, ta-
blero fendlico y pavimento, incluso prepara-
cién del terreno cimentacién, soportes de hor-
migdn H-175 armado con acero AEH-400, pla-
cas de asiento, conexion de instalaciones,
transportes, colocacién y desmontaje segun
la normativa vigente, y valorada en funcién
del nimero 6ptimo de utilizaciones.

MIL NOVECIENTOS OCHENTA'Y
NUEVE EUROS con SESENTA'Y
UN CENTIMOS

2028 03.0030s UD UD Caseta prefabricada modulada de 20,50 1.715,16
m2 de superficie para comedor (incluyendo
distribucién interior, instalaciones, fregadero
y calientaplatos) en obras de duracién entre
6 y 12 meses formada por estructura de perfi-
les laminados en frio, cerramientos y cubierta
de panel sandwich en chapa prelacada por
ambas caras, aislamiento con espuma de po-
liuretano, carpinteria de aluminio anodizado
con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con
soporte de perfileria, tablero fendlico y pavi-
mento, incluso preparacion del terreno, ci-
mentacion, soportes de hormigén H-175 ar-
mado con acero AEH-400, placas de asiento,
conexién de instalaciones, transportes, coloca-
cién y desmontaje seglin la normativa vigen-
te, y valorada en funcion del nimero 6ptimo
de utilizaciones.

S8R0 8839JJJJ3333333333110383304J33318131

MIL SETECIENTOS QUINCE
EUROS con DIECISEIS
CENTIMOS

1022 03.0044s M2 M2 Amueblamiento provisional en local para 7,04
aseos comprendiendo perchas, jaboneras, se-

camanos automatico, espejos, portarollos y

papelera totalmente terminado, incluso des-

montaje y segun la normativa vigente, valora-

do en funcién del nimero 6ptimo de utilizacio-

nes y medida la superficie util de local amue-

blado.

{

SIETE EUROS con CUATRO
CENTIMOS

Madrid, a 9 de febrero 2018 REDACTOR DEL PROYECTO

FDO: José Luis Gutiérrez Malaga
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CUADRO DE PRECIOS 1

N°_cODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0030 03.0045s M2 M2 Amueblamiento provisional en local para
vestuario comprendiendo taquillas individua-
les con llave, asientos prefabricados y espe-
jos totalmente terminado, incluso desmontaje
y segun la normativa vigente, valorado en
funcion del nimero éptimo de utilizaciones y
medida la superficie util de local amueblado.

DIECISEIS EUROS con CINCO

CENTIMOS
0031 03.0046s M2 M2 Amueblamiento provisional en local para
comedor comprendiendo mesas, asientos, ca-
lientaplatos eléctrico y recipientes para des-
perdicios totalmente terminado, incluso des-
montaje y segun la normativa vigente, valora-
do en funcién del nimero éptimo de utilizacio-
nes y medida la superficie Util de local amue-
blado.
SEIS EUROS con OCHENTA
CENTIMOS
0032 03.0049s UD UD Reconocimiento médico obligato-
rio.
VEINTINUEVE EUROS con
SETENTA'Y SIETE CENTIMOS
0033 03.0050s UD UD Material sanitario para curas y primeros
auxilios.
CIENTO NOVENTA Y OCHO
EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
0034 03.0051s UD UD Hora de técnico de grado medio
en estudios y control de medidas de
prevencion.
DIECINUEVE EUROS con

OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

0035 03.0054s UD UD Hora de mano de obra de briga-
da de seguridad empleada en mante-
nimiento y reposiciéon de proteccio-
nes (Oficial 2a. y pedn)

DIECIOCHO EUROS con
OCHENTA'Y CUATRO CENTIMOS

Madrid, a 9 de febrero 2018 REDACTOR DEL PROYECTO

FDO: José Luis Gutiérrez Malaga

16,05

6,80

29,77

198,45

19,84

18,84

c/l
JOFEMAR Empresa miembro de ACIES (Asociacion de Con
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N°__CODIGO

ub

RESUMEN

CUADRO DE PRECIOS 1

PRECIO EN LETRA IMPORTE

0036 03.0055s

0037 03.0056s

0038 E02CMA200

0039 EO3EIPO11

0040 EO032Vv011

ub

ub

ud

ud

UD Hora de mano de obra empleada
en limpieza y conservacién de loca-
les e instalaciones para el personal
(Pedn)

UD Hora de mano de obra de sefalis-
ta (pedn)

Excavacién a cielo abierto en vacia-
do de hasta 2 m de profundidad en
blandones, por medios mecanicos,
con carga directa sobre camién bas-
culante, incluso transporte de tierras
al vertedero a una distancia entre 10
y 20 km, considerando ida y vuelta,
canon de vertido y parte proporcio-
nal de medios auxiliares. Segun
CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

Recrecido de Arqueta de Registro,
sumideros, tapas de fundicion, etc...
en instalaciones hasta cota pavimen-
to actual, incluso desmontaje de ta-
pa y cerco metdlico existente para
su recolocacion, cortes,ajustes y lim-
pieza.

Recrecido de Pozo de Registro y ca-

maras de descarga hasta cota pavi-

mento actual, incluso desmontaje de
tapa y cerco metalico existente para
su recolocacidn, cortes,ajustes y lim-
pieza.

Madrid, a 9 de febrero 2018

9,02

NUEVE EUROS con DOS
CENTIMOS

9,02

NUEVE EUROS con DOS
CENTIMOS

2,57

DOS EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CENTIMOS

94,43

NOVENTA'Y CUATRO EUROS
con CUARENTAY TRES
CENTIMOS

89,74

OCHENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

REDACTOR DEL PROYECTO

FDO: José Luis Gutiérrez Malaga
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CUADRO DE PRECIOS 1

N°  CODIGO

UD RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

0041 EO04SEH010

0042 E28W050

0043 U03AD040

0044 UO3DFO010

m3 Hormigén en masa HM-20/P/20/1 pa-

ub

t

m2

ra relleno de blandones, elaborado
en central en solera, vertido por me-
dios manuales, compactado segln
EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y
curado en soleras. Componentes del
hormigén con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

Costo mensual de formacién de se-
guridad y salud en el trabajo, consi-
derando una hora a la semana y rea-
lizada por un encargado.

Mezcla bituminosa en caliente tipo
AC-16/AC-22 SURF/BIN 50/70 S en
capas de rodadura e intermedia para
saneo de blandones, con aridos con
desgaste de los dngeles < 25, fabri-
cada y puesta en obra, extendido y
compactacién, incluido filler calizo y
bettn. Arido con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

Fresado (por cm.) de firme de mez-
cla bituminosa en caliente en sec-
cién completa o semicalzada, incluso
carga, barrido y transporte a verte-
dero o planta de reciclaje o lugar de
empleo. Sin gestion de residuos.

Madrid, a 9 de febrero 2018

NOVENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

SETENTA 'Y DOS EUROS con

TRES CENTIMOS

SESENTA'Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y DOS CENTIMOS

CERO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CENTIMOS

REDACTOR DEL PROYECTO

FDO: José Luis Gutiérrez Malaga

95,98

72,03

66,82

0,44
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CUADRO DE PRECIOS 1

N°  CODIGO

UD RESUMEN

0045 U03vC260

0046 U17HMC030

0047 U17HMCO31

m2 Suministro y puesta en obra de

m

m

M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D en
capa de rodadura de 5 cm de espe-
sor, con aridos con desgaste de los
angeles < 30, extendida y compacta-
da, incluido riego asfaltico, filler de
aportacién y bettn. Arido con marca-
do CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Marca vial reflexiva continua blan-
ca/amarilla, de 10 cm de ancho, eje-
cutada con pintura acrilica en base
acuosa con una dotacion de 720
gr/m2 y aplicacién de microesferas
de vidrio con una dotacién de 480
gr/m2, excepto premarcaje.

Marca vial reflexiva discontinua blan-
ca/amarilla, de 10 cm de ancho, eje-
cutada con pintura acrilica en base
acuosa con una dotacién de 720
gr/m2 y aplicacién de microesferas
de vidrio con una dotacién de 480
gr/m2, realmente pintado, excepto
premarcaje.

Madrid, a 9 de febrero 2018

PRECIO EN LETRA IMPORTE
6,72
SEIS EUROS con SETENTA'Y
DOS CENTIMOS
0,37
CERO EUROS con TREINTA'Y
SIETE CENTIMOS
0,41

CERO EUROS con CUARENTA Y
UN CENTIMOS

REDACTOR DEL PROYECTO

FDO: José Luis Gutiérrez Malaga

ro de ACIES {Asociaci
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CUADRO DE PRECIOS 1

N°_CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0048 U17HRRO20  m  Reductor de velocidad en vias urba- 114,87
nas con limite de velocidad <40
km/h, formado por elementos modu-
lares de goma natural de 5 cm de al-
tura y resaltados mediante bandas
amarillas y negras, perpendiculares
a la direccion de la marcha. Las cin-
tas amarillas seran encastradas y de
[dmina elastoplastica de elevada re-
troreflectancia y antideslizantes. La
fijacién al pavimento sera mediante
tornillos de expansién, completamen-
te terminado.

CIENTO CATORCE EUROS con
OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

0049 U17HSCO20  m2 PODFPintura termopléastica en frio 16,62
dos componentes, reflexiva, con una
dotacién de pintura de 3 kg/m2, y
0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio,
en cebreados, realmente pintado, in-
cluso barrido y premarcaje sobre el
pavimento.

DIECISEIS EUROS con SESENTA
Y DOS CENTIMOS

0050  U17HSS020 m2 Pintura termopldstica en frio dos 20,32
componentes, reflexiva, blanca, en
simbolos y flechas, realmente pinta-
do, incluso barrido y premarcaje so-
bre el pavimento, con una dotacién
de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m?2
de microesferas de vidrio.

VEINTE EUROS con TREINTAY
DOS CENTIMOS

0051 U20CT181 m3 Carga y transporte de escombros limpios (sin 5,47

maderas, chatarra, plasticos...) a camino ele-

gido por el AYTO para mejora de caminos por

transportista autorizado (por la Consejeria de

Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma

correspondiente), a una distancia menor de

10 km., considerando ida y vuelta, en camio-

nes basculantes de hasta 15 t. de peso, car-

gados con pala cargadora media, sin medidas

de proteccion colectivas.

CINCO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CENTIMOS

Iy T I r iy y y y 31 114

Madrid, a 9 de febrero 2018 REDACTOR DEL PROYECTO

FDO: José Luis Gutiérrez Malaga

3ajo-D Villanueva de la Ca
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CUADRO DE PRECIOS 1

N°_CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0052 U20CT200 m3 Carga y transporte a central de reciclaje, por 19,76
transportista autorizado (por la Consejeria de
Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma
correspondiente), a una distancia mayor que
10 y menor que 20 km., considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 14
t. de peso, cargados con pala cargadora me-
dia, incluso canon de vertido, sin medidas de
proteccion colectivas. Seguin Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero por el que se regu-
la la produccién y gestion de los residuos de
construccion y demolicion.

DIECINUEVE EUROS con
SETENTA'Y SEIS CENTIMOS

0053 U20CT261 m3 Carga y transporte de escombros cantera au- 18,75
torizada (por Medio Ambiente o por Indus-
tria) por transportista autorizado (por la Con-
sejeria de Medio Ambiente de la Comunidad
Autonoma correspondiente), a una distancia
mayor de 10 km. y menor de 20 km., consi-
derando ida y vuelta, en camiones basculan-
tes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala
cargadora grande, incluso canon de vertido,
sin medidas de proteccién colectivas. Segun
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por
el que se regula la produccién y gestion de
los residuos de construccion y demolicion.

DIECIOCHO EUROS con
SETENTA Y CINCO CENTIMOS

Madrid, a 9 de febrero 2018 REDACTOR DEL PROYECTO

FDO: José Luis Gutiérrez Malaga

e
ES {/
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CUADRO DE PRECIOS 2

N°_ CODIGO UD RESUMEN IMPORTE

0001 01.0001s UD UD Casco de seguridad homologado

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ...ooovrvsvrmsssmsssmsssssne 2,29
0002 01.0003s UD UD Mono de trabajo
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 18,86
0003  01.0005s UD UD Traje completo impermeable (tra-
je de agua) valorado en funciéon del
nimero éptimo de utilizaciones.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ...ovoevverrsssssssssssssens 17,86
0004  01.0008s UD UD Chaleco reflectante para obras
(trabajos nocturnos) compuesto de
cinturén vy tirantes de tela reflectan-
te, valorado en funcién del nimero
optimo de utilizaciones.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA c.coovvesensessssssssssssen 14,88
0005 01.0009s UD UD Mufiequera de cuero
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 3,97
0006 01.0033s UD UD Amortiguador de ruido fabricado
con casquetes ajustables de almoha-
dillas recambiables, homologado.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ....ooccvrensessssssissssens 13,14
0007  01.0036s UD UD Par de tapones antiruido fabrica-
dos en cloruro de polivinilo, homolo-
gados.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ....ooccverressssssssinsee 0,59
0008 01.0043s UD UD Cinturén de seguridad antivibra-
torio para proteccion de los rifones.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA .covooensensissssssssssssens 17,86

Madrid, a 9 de febrero 2018 REDACTOR DEL PROYECTO

FDO: José Luis Gutiérrez Malaga
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CUADRO DE PRECIOS 2

N°_ CcODIGO UD RESUMEN IMPORTE

0009 01.0048s UD UD Par de guantes de proteccién pa-
ra carga y descarga de materiales
abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo
con refuerzo en dedos pulgares.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..cooorcrrrmressncssoes e 5,35
0010 01.0049s UD UD Par de guantes de proteccion de
goma fina reforzados para trabajos
con materiales himedos, albafileria
poceria, hormigonado, etc.

7

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..o verrnneeeresesssesenne 1,99

0011 01.0058s UD UD Par de botas de proteccién para
trabajos en agua, barro, hormigén y
pisos con riesgo de deslizamiento fa-
bricadas en goma forrada con lona
de algodén y piso antideslizante.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ......covrvvmrmismssssssssssssens 15,62

0012 01.0064s UD UD Par de botas de seguridad contra
riesgos mecanicos fabricadas en se-
rraje afelpado con plantilla antisudor
y antialérgica, puntera de acero con
revestimiento y piso resistente a la
abrasién, homologadas.

Sin descomposicion
LI e2 17N 5 [ o] W—— 18,15

0013 02.0003s UD UD Suministro y colocacién de sefial de
peligro reflectante tipo "A" de 0,70 m.
con tripode de acero galvanizado de
acuerdo con las especificaciones y mode-
los del MOPTMA valorada segun el ndme-
ro 6ptimo de utilizaciones.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA 10,29

Madrid, a 9 de febrero 2018 REDACTOR DEL PROYECTO

FDO: José Luis Gutiérrez Malaga
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N°_cODIGO

ub

RESUMEN

CUADRO DE PRECIOS 2

IMPORTE

0014  02.0006s

0015 02.0008s

0016 02.0011s

0017 02.0013s

0018 02.0015s

ub

ub

ub

ub

ub

UD Suministro y colocacion de sefal pre-
ceptiva reflectante tipo "B" de 0,60 m.
con tripode de acero galvanizado de
acuerdo con las especificaciones y mode-
los del MOPTMA valorada segun el nime-
ro 6ptimo de utilizaciones.

UD Suministro y colocacion de panel di-
reccional provisional reflectante de
1,95x0,45 m. sobre soportes con base
en T de acuerdo con las especificaciones
y modelos del MOPTMA valorado segun
el numero 6ptimo de utilizaciones.

UD Suministro y colocacion de seiial de
seguridad metalica tipo obligacion de
45x33 cm. sin soporte metalico incluso
p.p. de desmontaje, valorada en funcién
del numero 6ptimo de utilizaciones.

UD Suministro y colocacion de senal de
seguridad metalica tipo prohibicién de
45x33 cm. sin soporte metalico incluso
p.p. de desmontaje, valorada en funcion
del nimero 6ptimo de utilizaciones.

UD Suministro y colocacién de sefial de
seguridad metalica tipo advertencia de
45x33 cm. sin soporte metalico incluso
p.p. de desmontaje, valorada en funcion
del nimero 6ptimo de utilizaciones.

Madrid, a 9 de febrero 2018

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .....coooverereresrensseennennes 12,54

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA......ccccemmeseerisssssarens 28,09

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. .....ccovrnmsinsmisssnissssinns 5,96

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ....ccovrinmmssierressnsanns 5,96

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.....ooeeeeeeereenerenrieenna 5,96

REDACTOR DEL PROYECTO

FDO: José Luis Gutiérrez Malaga
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CUADRO DE PRECIOS 2

N° _ CODIGO UD RESUMEN IMPORTE

0019 02.0018s UD UD Suministro y colocacién de sefial de
seguridad metalica tipo informacién de
40x40 cm. sin soporte metdlico incluso
p.p. de desmontaje, valorada en funcién
del nimero éptimo de utilizaciones.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .......oocvvrrrnrrreessseriennn: 7,31

0020 02.0021s UD UD Suministro y colocacién de ldmpara
intermitente con célula fotoeléctrica sin
pilas, de acuerdo con los modelos y es-
pecificaciones del MOPTMA, valorada en
funcién del niumero 6ptimo de utilizacio-
nes.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...ooovrremrrrrennnnesvsessceeons 12,73

0021 02.0025s ML ML Valla metdlica para acotamiento de
espacios y contencién de peatones for-
mada por elementos auténomos normali-
zados de 2,50x1,10 m., incluso montaje
y desmontaje de los mismos segun la
normativa vigente, modelo SV 18-5 de
las Normas Municipales, valorada en fun-
cién del nimero éptimo de utilizaciones.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .....cevvvrviirssssssssssneenens 1,69

0022 02.0029s M2 M2 Cerramiento provisional de obra reali-
zado con postes cada tres metros de per-
files tubulares galvanizados de 50 mm.
de didametro y malla de acero galvaniza-
do de simple torsion, incluso tirantes, ga-
rras, puerta y p.p. de cimentacién, ayu-
das de albafiileria y desmontaje, valora-
do en funcién del nimero dptimo de utili-
zaciones.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..o.comrerrennnssssnsnnsieeens 10,25

0023 02.0074s UD UD Extintor manual AFPG de polvo seco
polivalente A,B,C,E de 12 kg. colocado
sobre soporte fijado a paramento verti-
cal incluso p.p. de pequefio material, re-
cargas y desmontaje segun la normativa
vigente, valorado en funcién del nimero
6ptimo de utilizaciones.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .....ovvvrvernerisressnsesnennns 53,41

Madrid, a 9 de febrero 2018 REDACTOR DEL PROYECTO

FDO: José Luis Gutiérrez Malaga
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CUADRO DE PRECIOS 2

N°_CODIGO UD RESUMEN IMPORTE

0024 02.0076s UD UD Instalacion de toma de tierra com-
puesta por cable de cobre y electrodo co-
nectado a tierra en cuadros de electrici-
dad, maquinas eléctricas, etc., incluso
desmontaje.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA 248,05

0025 02.0078s UD UD Suministro, instalacion y desmontaje
de interruptor diferencial de alta sensibi-
lidad de 30 Ma.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA.......cceorerrmirsmssisssssssseans 158,76

0026 03.0010s UD UD Caseta prefabricada modulada de 20,50
m2 de superficie para aseos o botiquin (inclu-
yendo distribucion interior, instalaciones y
aparatos sanitarios) en obras de duracion en-
tre 6 y 12 meses formada por estructura de
perfiles laminados en frio, cerramientos y cu-
bierta de panel sandwich en chapa prelacada
por ambas caras, aislamiento con espuma de
poliuretano, carpinteria de aluminio anodiza-
do con vidrieria, rejas de proteccion y suelo
con soporte de perfileria, tablero fendlico y
pavimento, incluso preparacion del terreno, ci-
mentacion, soportes de hormigén H-175 ar-
mado con acero AEH-400, placas de asiento,
conexién de instalaciones, transportes, coloca-
cion y desmontaje segun la normativa vigen-
te, y valorada en funcién del nimero éptimo
de utilizaciones.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........ooeemrienrcssrisssennes 2171,74

0027 03.0020s UD UD Caseta prefabricada modulada de 20,50
m2 de superficie para vestuarios (incluyendo
distribucidn interior e instalaciones) en obras
de duracién entre 6 y 12 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frio, cerra-
mientos y cubierta de panel sandwich en cha-
pa prelacada por ambas caras, aislamiento
con espuma de poliuretano, carpinteria de
aluminio anodizado con vidrieria, rejas de pro-
teccién y suelo con soporte de perfileria, ta-
blero fendlico y pavimento, incluso prepara-
cién del terreno cimentacion, soportes de hor-
migdn H-175 armado con acero AEH-400, pla-
cas de asiento, conexién de instalaciones,
transportes, colocacidon y desmontaje seguin
la normativa vigente, y valorada en funcién
del nimero 6ptimo de utilizaciones.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA.......ccoovrrrrnciniienineens 1.989,61

Madrid, a 9 de febrero 2018 REDACTOR DEL PROYECTO

-

FDO: José Luis Gutiérrez Malaga
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NO

cODIGO

CUADRO DE PRECIOS 2

UD RESUMEN

IMPORTE

0028 03.0030s

0029

0030

0031

03.0044s

03.0045s

03.00465

UD UD Caseta prefabricada modulada de 20,50

M2

M2

M2

m2 de superficie para comedor (incluyendo
distribucion interior, instalaciones, fregadero
y calientaplatos) en obras de duracién entre
6y 12 meses formada por estructura de perfi-
les laminados en frio, cerramientos y cubierta
de panel sandwich en chapa prelacada por
ambas caras, aislamiento con espuma de po-
liuretano, carpinteria de aluminio anodizado
con vidrieria, rejas de proteccién y suelo con
soporte de perfileria, tablero fendlico y pavi-
mento, incluso preparacion del terreno, ci-
mentacién, soportes de hormigén H-175 ar-
mado con acero AEH-400, placas de asiento,
conexién de instalaciones, transportes, coloca-
cion y desmontaje seguln la normativa vigen-
te, y valorada en funcién del nimero éptimo
de utilizaciones.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA.........cconuueees

M2 Amueblamiento provisional en local para
aseos comprendiendo perchas, jaboneras, se-
camanos automatico, espejos, portarollos y
papelera totalmente terminado, incluso des-
montaje y segln la normativa vigente, valora-
do en funcién del ndmero dptimo de utilizacio-
nes y medida la superficie Gtil de local amue-
blado.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA.......cccconmmmn.

M2 Amueblamiento provisional en local para
vestuario comprendiendo taquillas individua-
les con llave, asientos prefabricados y espe-
jos totalmente terminado, incluso desmontaje
y segun la normativa vigente, valorado en
funcién del nimero éptimo de utilizaciones y
medida la superficie (til de local amueblado.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA......cccccenmmmmn.

M2 Amueblamiento provisional en local para
comedor comprendiendo mesas, asientos, ca-
lientaplatos eléctrico y recipientes para des-
perdicios totalmente terminado, incluso des-
montaje y segln la normativa vigente, valora-
do en funcién del nimero dptimo de utilizacio-
nes y medida la superficie Gtil de local amue-
blado.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA.......ccoommmrrerne

Madrid, a 9 de febrero 2018 REDACTOR DEL PROYECTO

FDO: José Luis Gutiérrez Malaga

................. 1.715,16

................ 16,05

............... 6,80

JOFEM D R C/ La Fébrica, N23, Bajo an Cafic
Empresa miembro de ACIES (Asociacion de Consulto

weva de la Caflada 28691
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1
=
— CUADRO DE PRECIOS 2
=
N° cODIGO UD _RESUMEN IMPORTE
-
s 0032 03.0049s UD UD Reconocimiento médico obligato-
rio.
-
l Sin descomposicion
p" TOTAL PARTIDA 29,77
y' * 0033 03.0050s UD UD Material sanitario para curas y primeros
I!” auxilios.
.,.
” Sin descomposicion
‘” TOTAL PARTIDA. ...cocovnssmrmesssssssesesenn 198,45
e 0034 03.0051s UD UD Hora de técnico de grado medio
en estudios y control de medidas de
= prevencion.
=
] ® Sin descomposicion
'—O TOTAL PARTIDA .covoreerererssssssessesees 19,84
- 0035 03.0054s U UD Hora de mano de obra de briga-
;ﬂ da de seguridad empleada en mante-
” nimiento y reposicién de proteccio-
— nes (Oficial 2a. y pedn)
” Sin descomposicion
= TOTAL PARTIDA ....cconemnrensssrssnssensenns 18,84
. 0036 03.0055s UD UD Hora de mano de obra empleada
= en limpieza y conservacién de loca-
- les e instalaciones para el personal
oty (Pedn)
]
3 ‘
- Sin descomposicion
] TOTAL PARTIDA ..coocevrmesensssssessssesennes 9,02
= o o
J o 2037 03.0056s UD UD Hora de mano de obra de sefialis-
.F ta (pedn)
ﬂ Sin descomposicion
ﬁ TOTAL PARTIDA ..oocoeesrrsrssseesren 9,02
Madrid, a 9 de febrero 2018 REDACTOR DEL PROYECTO
FDO: José Luis Gutiérrez Malaga
JOFEMAR C/ La Fébric 3, Bajo-D Villanueva de la Cafad
Empresa miembro de ACIES {Asociacién de Consult
ESTUDIO DE INGENIERIA cjofemar@cjofemar.com



B33 3 83333433333 J3333483333800800404340394384844383438333313813431031333343403431

NO

CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO

UD_RESUMEN

0038 E02CMA200

0039

0040

0041

EO03EIP0O11

E03ZV011

E04SEHO010

m3  Excavacion a cielo abierto en vacia-

ud

ud

m3

do de hasta 2 m de profundidad en
blandones, por medios mecénicos,
con carga directa sobre camién bas-
culante, incluso transporte de tierras
al vertedero a una distancia entre 10
y 20 km, considerando ida y vuelta,
canon de vertido y parte proporcio-
nal de medios auxiliares. Segtn
CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

Recrecido de Arqueta de Registro,
sumideros, tapas de fundicion, etc...
en instalaciones hasta cota pavimen-
to actual, incluso desmontaje de ta-
pa y cerco metdlico existente para
su recolocacién, cortes,ajustes y lim-
pieza.

Recrecido de Pozo de Registro y ca-
maras de descarga hasta cota pavi-
mento actual, incluso desmontaje de
tapa y cerco metalico existente para
su recolocacidn, cortes,ajustes y lim-
pieza.

Hormigén en masa HM-20/P/20/1 pa-
ra relleno de blandones, elaborado
en central en solera, vertido por me-
dios manuales, compactado segin
EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y
curado en soleras. Componentes del
hormigén con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segtn
Reglamento (UE) 305/2011.

Madrid, a 9 de febrero 2018

IMPORTE
Mano de obra........cccocccomrrvmnrrriinrr. 0,43
Maquinania ..o 2,14
TOTAL PARTIDA.......oorrvvrrrmrarsrsensesssenns 2,57
Mano de obra..........cccooevivmirriierriicnrne. 55,68
Resto de obra y materiales..................... 38,75
TOTAL PARTIDA.......cccoimmerinmnnrrssssinnens 94,43
Mano de obra...........cooevcoovvvvveieecer, 74,24
Resto de obra y materiales...................... 15,50
TOTAL PARTIDA.........corrmmrnnrrrsnseensiennns 89,74
Mano de obra.........cccooovorrvvccirrres 25,90
Resto de obra y materiales.................... 70,08
TOTAL PARTIDA ......cocerrrrrennerresssisenens 95,98

REDACTOR DEL PROYECTO

FDO: José Luis Gutiérrez Malaga

ESTUDIO DE INGENIERIA cjofemar@cjofemar.com
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CUADRO DE PRECIOS 2
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iy N> cdDIGO UD__RESUMEN IMPORTE
=
— 0042 E28W050 UD Costo mensual de formacién de se-
- guridad y salud en el trabajo, consi-
derando una hora a la semana y rea-
ad lizada por un encargado.
F Resto de obra y materiales. 72,03
P TOTAL PARTIDA ..oovvnvemsunranssssssssssrnses 72,03
ﬁ 0043 U03ADO040 t Mezcla bituminosa en caliente tipo
F‘ AC-16/AC-22 SURF/BIN 50/70 S en
”‘ capas de rodadura e intermedia para
saneo de blandones, con aridos con
d desgaste de los angeles < 25, fabri-
y‘," cada y puesta en obra, extendido y
- compactacion, incluido filler calizo y
p betin. Arido con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun
” Reglamento (UE) 305/2011.
,-.
” Mano de obra...........cccoovvvomrcrecrern, 3,64
” Maquinaria .................. . 31,33
Resto de obra y materiales...................... 31,85
B ' s
vy TOTAL PARTIDA .covoeeeseersesseessceesne 66,82
- 0044 U03DFO10 m2 Fresado (por cm.) de firme de mez-
s cla bituminosa en caliente en sec-
cién completa o semicalzada, incluso
ﬂ carga, barrido y transporte a verte-
ﬁ dero o planta de reciclaje o lugar de
- empleo. Sin gestidn de residuos.
]
P LV ELiTolo (cTlols - HR——————— 0,05
F Maquinaria .............c.cccooevvveveneeeeenn, 0,39
= TOTAL PARTIDA s 0,44
r 2045 Uo3vC260 mZ2 Suministro y puesta en obra de
- M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D en
ﬁ capa de rodadura de 5 cm de espe-
” sor, con aridos con desgaste de los
” angeles < 30, extendida y compacta-
e da, incluido riego asféltico, filler de
] aportacion y betdn. Arido con marca-
- do CE y DdP (Declaracién de presta-
Bd ciones) segin Reglamento (UE)
n 305/2011.
Mano de obra........cccooovvrrvecieerrcci, 0,14
Maquinaria 2,49
Resto de obra y materiales...................... 4,10
TOTAL PARTIDA ......oooeevseeesenenserseene 6,72
Madrid, a 9 de febrero 2018 REDACTOR DEL PROYECTO
FDO: José Luis Gutiérrez Malaga
JOFEMAR C/ La Fébrica, N23, Bajo-D Villanueva de la Cafada 2869
Empresa miembro de ACIES {Asociacio sulto
ESTUDIO DE INGENIERIA  cjofemar@cjofemar.com



CUADRO DE PRECIOS 2

N°_ cODIGO UD RESUMEN IMPORTE

0046 U17HMCO30  m  Marca vial reflexiva continua blan-
ca/amarilla, de 10 cm de ancho, eje-
cutada con pintura acrilica en base
acuosa con una dotacién de 720
gr/m2 y aplicacién de microesferas
de vidrio con una dotacién de 480
gr/m2, excepto premarcaje.

Mano de obra 0,11

dIdIdddIdIAINNINLNNNAAIINAAY

Maquinaria 0,10
Resto de obra y materiales. 0,17
TOTAL PARTIDA ..coccon. 0,37
0047 U17HMCO31  m  Marca vial reflexiva discontinua blan-

ca/amarilla, de 10 cm de ancho, eje-

cutada con pintura acrilica en base

acuosa con una dotacién de 720

gr/m2 y aplicacién de microesferas

de vidrio con una dotacion de 480

gr/m2, realmente pintado, excepto

premarcaje.
Mano de obra 0,15
Magquinaria ................. 0,10
Resto de obra y materiales.................. 0,17
TOTAL PARTIDA c.covvevnmeressesesssssens 0,41

0048 UTTHRR020  m  Reductor de velocidad en vias urba-

nas con limite de velocidad <40

km/h, formado por elementos modu-

lares de goma natural de 5 cm de al-

tura y resaltados mediante bandas

amarillas y negras, perpendiculares

a la direccion de la marcha. Las cin-

tas amarillas seran encastradas y de

[dmina elastoplastica de elevada re-

troreflectancia y antideslizantes. La

fijacion al pavimento sera mediante

tornillos de expansion, completamen-

te terminado.
Mano de obra.........cccvevvevvieeiiiisieninn, 37,00
Resto de obra y materiales................... 71,87
TOTAL PARTIDA .....ooooremsrsssnsssssssssens 114,87

Madrid, a 9 de febrero 2018 REDACTOR DEL PROYECTO

FDO: José Luis Gutiérrez Malaga

i OFEM ﬂ R C/ La Fabrica, N23, Bajo-D Villanue
! Empresa miembro de ACIES (As

=STUDIO DE INGENIERIA  cjofemar@cjofemar.com

N
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CUADRO DE PRECIOS 2

N°_cODIGO UD RESUMEN IMPORTE

0049 U17HSC020 ~ m2 PODFPintura termoplastica en frio
dos componentes, reflexiva, con una
dotacién de pintura de 3 kg/m2, y
0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio,
en cebreados, realmente pintado, in-
cluso barrido y premarcaje sobre el
pavimento.

Mano de obra
Maquinaria 0,26
Resto de obra y materiales 71

TOTAL PARTIDA .....cconminnnirssssssssiens 16,62

9,25

0050  U17HSS020 m2  Pintura termoplastica en frio dos
componentes, reflexiva, blanca, en
simbolos y flechas, realmente pinta-
do, incluso barrido y premarcaje so-
bre el pavimento, con una dotacién
de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2
de microesferas de vidrio.

Mano de obra
Maquinaria 0,26
Resto de obra y materiales... 71

TOTAL PARTIDA ......ccvnmrrnsinssnnssinns 20,32

12,95

0051 U20CT181 m3 Carga y transporte de escombros limpios (sin
maderas, chatarra, plasticos...) a camino ele-
gido por el AYTO para mejora de caminos por
transportista autorizado (por la Consejeria de
Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma
correspondiente), a una distancia menor de
10 km., considerando ida y vuelta, en camio-
nes basculantes de hasta 15 t. de peso, car-
gados con pala cargadora media, sin medidas
de proteccion colectivas.

Maquinaria ...........cooeevvrrriininise, 547
TOTAL PARTIDA .......ovvmnimmrisnnsssnnnns 547

0052 U20CT200 m3 Carga y transporte a central de reciclaje, por
transportista autorizado (por la Consejeria de
Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma
correspondiente), a una distancia mayor que
10 y menor que 20 km., considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 14
t. de peso, cargados con pala cargadora me-
dia, incluso canon de vertido, sin medidas de
proteccién colectivas. Segun Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero por el que se regu-
la la produccién y gestién de los residuos de
construccion y demolicién.

Maquinania .........c.ocoovvervnerinneeeens 19,75
TOTAL PARTIDA......ccocvmmrirsssssnninnne 19,76

Madrid, a 9 de febrero 2018 REDACTOR DEL PROYECTO

FDO: José Luis Gutiérrez Malaga

ESTUDIO DE INGENIERIA  cjofemar@cjofemar.com
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CUADRO DE PRECIOS 2

N°_ CODIGO

UD RESUMEN

IMPORTE

0053 U20CT261

m3 Carga y transporte de escombros cantera au-

torizada (por Medio Ambiente o por Indus-
tria) por transportista autorizado (por la Con-
sejeria de Medio Ambiente de la Comunidad
Auténoma correspondiente), a una distancia
mayor de 10 km. y menor de 20 km., consi-
derando ida y vuelta, en camiones basculan-
tes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala
cargadora grande, incluso canon de vertido,
sin medidas de proteccion colectivas. Segun
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por
el que se regula la produccion y gestidn de
los residuos de construccién y demolicion.

Madrid, a 9 de febrero 2018

Maquinaria...........

TOTAL PARTIDA

REDACTOR DEL PROYECTO

FDO: José Luis Gutiérrez Malaga

bro de ACIES {Asociacion de

ESTUDIO DE INGENIERIA  cjofemar@cjofemar.com
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ASFALTADO DE DIVERSAS CALLES DEL CASCO URBANO Y POLIGONO
INDUSTRIAL

SAN FERNANDO DE HENARES, MADRID

4 - RESUMEN DE PRESUPUESTO
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
1 AVENIDA DE LA CORUNA - 15.986,43 4,11
2 CALLE NAZARIO CALONGE . 2342376 6,03
3 CALLE DE LAPRESA... 15.879,08 4,08
4 CALLE COSLADA .......oomorrr, ; 2839511 7,30
5 CALLE MAR MEDITERRANEOQ ESTE ....c..ovrvveoesososesesessssse st e 52.082,85 13,40
6 CALLE MAR MEDITERRANEQ OESTE ..........ccoooveeeesoeseessoeoeoo 5.556,40 1,43
7 AVENIDA DE CASTILLA......cooeeiiirrrnritiimrnreeenoeee e scceereessesesesseesesseoee oo 5 10.123,45 2,60
8 CALLE SIERRA DE GUADARRAMA . . 197.997,40 50,93
9 CALLE SIERRADE GATA............ . 18.767,21 4,83
10 GESTION DE RESIDUOS.. 6.169,42 1,59
" SEGURIDAD Y SALUD

............................................................................................................................................... 14.350,74 3,69
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 388.731,85

13,00% Gastos generales........ 50.535,14

6,00% Beneficio industrial........ 23.323,91
SUMA ..o, 73.859,05
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 462.590,90
2% VA e 97.144,09
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 559.734,99

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EU-
ROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

,09 de febrero de 2018.

EL INGENIERO
REDACTOR DEL PROYECTO

FDO: José Luis Gutiérrez Malaga

ESTUDIO DE INGENIERIA  cjofemar@cjofemar.com
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