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E03ZV01 I

ACT001 0

E03EtP01 I

ACTOOIO IMBORNAL-TAPA

Ud RECRECIDO POZO REGISTRO/TAPA FUNDIC.

Recrecido de Pozo de Registro y camaras de descarga has-
ta cota pavimento actual, incluso desmontaje de tapa y
cerco metálico existente para su recolocación, cortes,ajus-
tes y limpieza.

10,00

ud RECRECIDO ARQUETA REGISTRO/SUMIDEROS/TAPA FUNDEIÓN

Recrecido de Arqueta de Registro, sumideros, tapas de
fundicion, etc... en instalaciones hasta cota pavimento ac-
tual, incluso desmontaje de tapa y cerco metálico existen-
te para su recolocación, cortes,ajustes y limpieza.

10,00 B9,7 4 897,40

'15,00 1 416.45

15 15,00

TOTAL SUBCAPíTULO 11 TAPAS 2.31

u03vc260

ACT0010

ttr30F010

:: icvA200

m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm D.A.<30

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF
50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con ári-
dos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y com-
pactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y be-
tún. Árido con marcádo CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/20L7.

1 220,00 7,50 1.650,00

m2 FRESADO FIRME MBC POR cm

Fresado (por cm,) de firme de mezcla bituminosa en ca-
liente en sección completa o semicalzada, incluso carga,
barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lu-
gar de empleo. Sin gestión de resíduos.

1 .650,00 6,72 1 1.088,00

VIAL (3cm)

FRESADO LOCALIZADO SANEO
1,20

1 ,00

3

1

485,94
19,00

1.749,38

19,00

1 768,38 778,09a,44

M3 EXCAVAC6N VACIADO A UÁOUIUN BLANDONES G/TRANSP. f O-20 KM

Excavación a cielo abierLo en vaciado de hasta 2 m de pro-
fundidad en blandones, por medios mecánicosr con carga
directa sobre camión basculante, incluso transporte de tie-
rras al vertedero a una distancia entre 10 y 20 km, consi-
derando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcio-
nal de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV,

EXC BLANDONES 0,204,00

4,111,60 2,57
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PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTEUDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

M MARCA VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 1O CM

u0340040

ACTOO 1 O

EO4SEH()l O

!cTO010 HM SOLERA

u 1 7HMC030

ACT0010

u't7Hsc020

r M.B.C. Trpo AC-16IAC-22 SURF/BIN 50/70 S EN SANEoS

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16/AC-22
SURF/BIN 50170 S en capas de rodadura e intermedia pa-
ra saneo de blandones, con áridos con desgaste de los án-
geles < 25, fabricada y puesta en obra, Fxtendido y com-
pactación, inclüido filler calizo y betún. Arido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 30s/2011.

M3 HORMGÓN HM.2OIPIaOII V.MANUAL PARA RELLENO BLANDONES

Hormigón en masa HM-2O/P/20/I para relleno de blando-
nes, elaborado en central en solera, vertido por medios
manuales, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, re-
gleado y curado en soleras. Componentes del hormigón
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2017.

4,000,104,0010,00

4,00 66,82 267,28

1,600,10

1 ,60 95,98 153,57

TOTAL SUBCAPÍTULO 12 PAVIMENTACIONES

Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm
de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa
con una dotación de720 grlm2 y aplicación de microesfe-
ras de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excepto pre-
marcaje,

431,94 431,94

m2 PINTURA TEnUOPUSTTI CEBREADOS

PODFPintura termoplástica en frío dos componentes, refle-
xiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6
kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmen-
te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimen-
to.

431,94 0,37 159,82

ACT0010

,ACT0010

u't7Hss020

peatones

vial
3 4,00 3,7 4

84 0,80 0,40

44,88

26,88

71,76 16,62 1.192,65

m2 pTNTURA TERI¡opúSttCn SíMeOr-os

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva,
blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dota-
ción de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas
de vidrio.

TOTAL SUBCAPíTULO 14 SEÑALEACION..

1,431,43

1,43 20,32 29,06

1.391,53
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cóotco Resuue¡¡ UDS Lot'¡Gltuo n¡lcuuRA attune pnRcntes cru'lnolo pneclo llvlpoRte

TOTAL SUBCAPÍTULO 14 SEÑA12ACION........... 1.381,53

TOTAL CAPíTULO 1 AVENTDA DE LA CORUÑA.................... 15^9S6/3
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PRESUPUESTO Y MEDICION ES
**Íf::*!!ñ*?r1 t:. :*{§.1.a¡:a, i,§ .-,ir,li}i.ii f *1;Ft Fai,

::.:,'-.ii;í. .s.¿:.i{t.:-;.:.:l. :i ", j,l. ¡::-

E03ZV01 I

E03EtP01 1

ACTOO1O IIVBORNAL.TAPA

Ud RECRECIDO POZO REGISTRO/TAPA FUNDIC.

Recrecido de Pozo de Registro y camaras de descarga has-
ta cota pavimento actual, incluso desmontaje de tapa y
cerco metálico existente para su recolocación, cortes,ajus-
tes y limpieza.

11 11,00

Ud RECREGIDO ARQUETA REGISTRO/SUMIDEROS/TAPA TUIOICIÓ¡¡

Recrecido de Arqueta de Registro, sumideros, tapas de
fundicion, etc... en instalaciones hasta cota pav¡mento ac-
tual, incluso desmontaje de tapa y cerco metálico existen-
te para su recolocación, coftes,ajustes y limpieza.

11,00 89,74 987,14

6,00 94,43 566 58

6,00
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TOTAL SUBCAPíTULO 21 TAPAS 72

u03DF01 0

ACTOO,lO

ACTOO 1 O

u03vc260

ACTO()lO

u034D040

VIAL (3cm)

FRESADO LOCALIZADO SANEO
3 485,94 1,20

1 1,00 51,65

m2 FRESADO FIRME MBC POR cm

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en ca-
liente en sección completa o sem¡calzada, incluso carga,
barrido y transporte a veftedero o planta de reciclaje o lu-
gar de empleo. Sin gestión de resíduos.

1.749,38

51,65

'1 ,801,03 0,44 792,45

m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50170 D e=5 cm D.A.<30

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF
50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con ári-
dos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y com-
pactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y be-
tún, Arido con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 240,00 10,99 2.637,60

t M.B.C. Trpo AC-16/AC-22 SURF/B|N 50/70 S EN SANEOS

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16/AC-22
SURF/BIN 5O/7O S en capas de rodadura e intermedia pa-
ra saneo de blandones, con áridos con desgaste de los án-
geles < 25, fabricada y puesta en obra/ extendido y com-
pactación, incluido filler calizo y betún. Árido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 30s/2011.

2.637,60 o,t ¿ 17.724,67

20,00 2,50 0,10 10.00

10,00 66,82 668,20

Página 4
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cÓDIGo RESuMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E(}4SEH()I() M3 HORMGÓN HM-20/P/20/I V.MANUAL PARA RELLENO BLANDONES

Hormigón en masa HM-201P120/I para relleno de blando-
nes, elaborado en central en solera, vertido por medios
manuales, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, re-
gleado y curado en soleras' Componentes del hormigón
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 3O5l2OlL.

ACT001 0

E02CMA200

HI\iI SOLERA

3,60 9s,98 345,53

M3 EXCAVACIÓI'¡ VICIIOO N MÁQUINA BLANDONES CÍTRANSP. IO-20 KM

Excavación a cielo abiefto en vaciado de hasta 2 m de pro-
fundidad en blandones, por medios mecánicos, con carga
directa sobre camión basculante, incluso transporte de tie-
rras al veftedero a una distancia entre 10 y 20 km, consi-
derando ida y vuelta, canon de vertido y pafte proporcio-
nal de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV'

ACT00'10 EXC BLANDONES 2,00 3,00 0,20

1 9.540,1 0

U1 THRRO2O m REDUCTOR MODULAR DE GOMA 5 cm

Reductor de velocidad en vías urbanas con límite de velo-
cidad <40 kmlh, formado por elementos modulares de go-
ma natural de 5 cm de altura y resaltados mediante ban-
das amarillas y negras, perpendiculares a la dirección de
la marcha. Las cintas amarillas serán encastradas y de lá-
mina elastoplástica de elevada retroreflectancia y antides-
lizantes. La fijación al pavimento sera mediante tornillos
de expansión, completamente terminado'

ACTOOl O RESALTO

6,00 114,87 689,22

TOTAL SUBCAPíTULO 23 SERVICIOS 689,22

Página 5

0,103,004,00

3,60

6,003,00

TOTAL SUBCAP|TULO 22 PAVIMENTACIONES
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PRESUPUESTO Y MEDICION ES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

u1 7HMC030 M MARCA VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA ,IO 
CM

Marca vial reflexiva continua blanca/amar¡llar de 10 cm
de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa
con una dotación de720 gr/m2 y aplicación de microesfe-
ras de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excepto pre-
marcaje.

ACT0010

u17HSC020

'150,00

0,37 55,50

m2 PINTUM TERMOPLASTICA CEBREAD0S

PODFPintura termoplástica en frío dos componentes, refle-
xiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y O,6
kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados/ realmen-
te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimen-
to.

150,00

ACTo010
ACTOOlO

u17HSS020

ACT0010
ACT0010

u17HMC031

ACTOO 1 O

ACT00 1 0

CEBREADOS
[/ARCAS VIALES

3 4,00 5,49

1 27,00 0,40

5,72

7,86

4 1,00 1 ,43
6 1,00 1,31

25,00
60,00

1 25,00
I 60,00

65,88
10,80

76,68 1 .27 1.42

M2 PINTURATERMOPLÁSNCA SíMBOLOS

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva,
blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pav¡mento, con una dota-
ción de pintura de 3 kglm2 y O,6 kg/m2 de microesferas
de vidrio.

CEDA
FLECHAS

M MARCA VIAL DISCONTINUA ICRíLICN ICUOSA 1fl CM

Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm
de ancho, ejecutada con p¡ntura acrílica en base acuosa
con una dotación de720 grlm2 y aplicación de microesfe-
ras de vidrio con una dotación de 480 gr/mZ, realmente
pintado, excepto premarcaje.

PARADA BUS

APARCAMIENTO

TOTAL SUBCAPÍTULO 24 SEÑALEACIÓN

TOTAL CAPíTULO 2 CALLE NAZARÍO CALONGE

13,58 20,32 275,95

85,00 0,41 34,85

1.640,72

23.423,76

Página 6
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cÓDrG0 RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
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E03ZV01 1

ACTOOl O

E03EtP01 1

:]T]O1O IMBORNAL-TAPA

Ud RECRECIDO POZO REGISTRO/TAPA FUNDIC.

Recrecido de Pozo de Registro y camaras de descarga has-
ta cota pavimento actual, incluso desmontaje de tapa y
cerco metálico existente para su recolocación, cortes,ajus-
tes y limpieza.

15,00

Ud RECRECIDO ARQUETA REGISTRO/SUMIDEROSIAPI TU¡¡OrcIÓ¡¡

Recrecido de Arqueta de Registro, sumideros, tapas de
fundicion, etc... en instalaciones hasta cota pavimento ac-
tual, incluso desmontaje de tapa y cerco metálico existen-
te para su recolocación, cortes,ajustes y limpieza.

15

10,00

15,00 89,74 '1.346,'10

10,00 94,43 944 30

TOTAL SUBCAPÍTULO 31 TAPAS

u 03 DF01 0

,ACTOO l O

ACT0010

u03vc260

,:: rD040

m2 FRESADO FIRME MBC POR cm

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en ca-
liente en sección completa o semicalzada, incluso carga,
barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lu-
gar de empleo. Sin gestión de resíduos.

VIAL (3cm)

FRESADO LOCALIZADO SANEO
1,20

1 ,00

3

1

496,00
41 ,00

1.785,60

41 ,00

m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm D.A.<30

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF
50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con ári-
dos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y com-
pactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y be-
tún. Arido con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/201L.

1.646,37

t M.B.C. T|PO AC-16/AC-22 SURF/B|N 50/70 S EN SANEOS

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16/AC-22
SURF/BIN 5O/7O S en capas de rodadura e intermedia pa-
ra saneo de blandones, con áridos con desgaste de los án-
geles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y com-
pactación, incluido filler calizo y betún, Árido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (uE) 30s/2077.

7,04

1.826,60 0,44 803,70

1.646,37 6,72 11 063,61

66,82 534,56

Página 7
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

EO4SEHOl O M3 HORMIGÓN HM.2OIP/20/I V.MANUAL PARA RELLENO BLANDONES

Hormigón en masa HM-20/P/20/I para relleno de blando-
nes, elaborado en central en solera, veftido por medios
manuales, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, re-
gleado y curado en soleras. Componentes del hormigón
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2OLL.

ACTOO 1 O

E02CMA200

HM SOLERA

2,00 95,98 191,96

M3 EXGAVAGóN VACIADO A UÁOUIIU BLANDONES GIÍRANSP, IO-20 KM

Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de pro-
fundidad en blandones, por medios mecánicos, con carga
directa sobre camión basculante, incluso transporte de tie-
rras al vertedero a una distancia entre 10 y 20 km, consi-
derando ida y vuelta/ canon de vertido y parte proporcio-
nal de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

-]TOO,1O EXC BLANDONES 2,50 0,20

2,00 257 ¡. l4

0,102,504,00

4,00

TOTAL SUBCAPíTULO 32 PAVIMENTACIONES

u 1 7HMC030

ACT0010
ACT0010

u17HSC020

ACTml0
ACTml0

ut7HSS020

PROHIBIDO APARCAR
APARCAMIENTO

PASO PEATONES
VIAL

M MARCA VIAL CONTINUA ACRíTGA ACUOSA ,t 
O CM

Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm
de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa
con una dotación de720 gr/m2 y aplicación de microesfe-
ras de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excepto pre-
marcaje.

1

34

3 4,00 3,62

1 5,00 0,40

1 08,00

7,00

108,00

238,00

0,37 128,02

43,44

2,00

45,44 16,62 AFE 
'1

106,48

TOTAL SUBCAPíTULO 34 SEÑALIZACION............ 989,71

Página 8

346,00

M2 PINTURA TERUOPúSTrcI CEBREADOS

PODFPintura termoplástica en frío dos componentes, refle-
xiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6
kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmen-
te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimen-
to.

m2 PTNTURA TERlVlOplÁSICI SÍHt gOLOS

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva,
blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dota-
ción de pintura de 3 kglm2y 0,6 kg/m2 de microesferas
de vidrio.

1,3'11,00

5,24

Cl La i:ábrica, fis3, Bajo-D Villanueva de la Cañada 28691 Madrjd Tlf I gLg 1ü úA2

Empresa miernbrc de ACIES {Asociación de Consultores lndependlentes de Estructura3 de Edificación}

cjofemar@cjofemar.com
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cÓDrG0 RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL CAPíTULO 3 CALLE DE LA PRESA 15.879,08
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cÓDrG0 RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E03ZV01 1

E03EtP01 1

ACTOOl O I¡/BORNAL-TAPA

Ud RECRECIDO POZO REGISTRO/TAPA FUNDIC.

Recrecido de Pozo de Registro y camaras de descarga has-
ta cota pavimento actual, incluso desmontaje de tapa y
cerco metálico existente para su recolocación, cortes,ajus-
tes y limpieza.

ud RECRECIDO ARQUETA REGISTRO/SUMIDEROSMPI TUHOrcIÓH

Recrecido de Arqueta de Registro, sumideros, tapas de
fundicion, etc... en instalaciones hasta cota pavimento ac-
tual, incluso desmontaje de tapa y cerco metálico existen-
te para su recolocación, cortes,ajustes y limpieza.

30,00 89,74 2.692,20

21 ,00 94,43 1 .983 03

21 21 ,00
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TOTAL SUBCAPíTULO 41 TAPAS

u03vc260

u0340040

icT00'10

EO4SEHOl O

m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm D.A.<30

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF
50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con ári-
dos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y com-
pactafla, incluido riego asfáltico, filler de aportación y be-
tún. Arido con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/201L.

1 320,20 8,99 2 878,60

t M.B.C, TIPO AC-I6/AC-22 SURF/BIN 50/70 S EN SANEOS

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16/AC-22
SURF/BIN 50/70 S en capas de rodadura e intermedia pa-
ra saneo de blandones, con áridos con desgaste de los án-
geles < 25, fabricada y puesta en obra, gxtendido y com-
pactación, incluido filler calizo y betún. Arido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 30s/2011.

SANEO 1 1 5.00 5,00 0,1 0 7,50

M3 HORMGÓN HM.2OIPI2OII V,MANUAL PARA RELLENO BLANDONES

Hormigón en masa HM-2O{P/Z1/I para relleno de blando-
nes, elaborado en central en solera, vertido por medios
manuales, compactado según EHE-08, p,p. de vibrado, re-
gleado y curado en soleras. Componentes del hormigón
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2OLL.

2,878,60 o,t¿ 1 9.344,19

7,50 66,82 50'1 ,1 5

2,400,1 03,004,00

2,40 230,35

Página 10

::TOO1O HIV] SOLERA
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PRESUPUESTO Y MEDICION ES

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E02CMA200

ACTOOlO

u03DF010

ACTOO 1 O

ACTOOl O

M3 EXCAVACÚN VACIADO A MÁQUINA BLANDONES CITRANSP. ,I(}-20 
KM

Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de pro-
fundidad en blandones, por medios mecánicos, con carga
directa sobre camión basculante, incluso transporte de tie-
rras al vertedero a una distancia entre 10 y 20 km, consi-
derando ida y vuelta/ canon de vertido y parte proporcio-
nal de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

EXC BLANDONES

m2 FRESADO FIRME MBC POR cm

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en ca-
liente en sección completa o semicalzada, incluso carga/
barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lu-
gar de empleo. Sin gestión de resíduos,

2,400,203,00

6,17aEa2,40

VIAL (3cm)

FRESADO LOCALIZADO SANEO

1,20

1,00

J

1

654,41

19,00

2.355,88
19,00

2.374,88 a,44 1 044 95

TOTAL SUBCAPÍTULO 42 PAVIMENTACIÓN ,. 21,

u17HMC030

-,3T0010

u 1 7HSC020

ACT0010
ACTOO,lO

ACT0010

u17HSS020

-,-::'0::-::'¡

PEATONES

VIAL CEDA
VIAL STOP

107,76
,> o,)

9,20

M MARCA VIAL CONTINUA ACRíTICI ICUOSI I O CM

Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm
de ancho, ejecutada con píntura acrílica en base acuosa
con una dotación de72O gr/m2 y aplicación de microesfe-
ras de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excepto pre-
marcaje.

1 162,00

M2 PINTURA TERIIIOPúSTICI CEBREADOS

PODFP|ntura termoplástica en frío dos componentes, refle-
xiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y O,6
kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmen-
te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimen-
to.

162,00

6 4,00 4,49
1 7,30 0,40

1 23,00 0,40

'162,00 0,37 59,94

1 19,88 1.992,41

19,77 20,32 401,73

Página 1 '1

m2 p|NTURA TERUOpIÁSICI SíiíBOLOS

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva,
blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dota-
ción de pintura de 3 kg/m2y 0,6 kg/m2 de microesferas
de vidrio.

FLECHA

CEDA

18,34

1,43

14 1,00 1,31

1 1,00 1,43

@
=STUDIO 

DE INGENIERIA
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
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u17HMC031

ACTOOl O

ACTOOl O

VIAL
APARCAMIENTO

M MARCA VIAL DISCONTINUA ACRíLEA ACUOSA I(l CM

Marca vial reflexiva d¡scontinua blanca/amarilla, de 10 cm
de ancho, ejecutada con pintura acríl¡ca en base acuosa
con una dotación de720 gr/m2 y aplicación de microesfe-
ras de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, realmente
pintado, excepto premarcaje.

303,00

36,00

303,00

36,00

339,00 0,41 138,99

2.593,07TOTAL SUBCAPÍTULO 44 SEÑALIZACIÓN

TOTAL CAPíTULO 4 CALLE COSLADA 28.395,11

Página 12
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
u;;:;a j'i;".'i': ji-1. !"ta.l"i: L.F_-i- f,.! - s

:::i-i-\:,_¡ q¿:1 :!i':: _ :: É a: :r!¡"r-ni- "re'--Y\-.'Y ! ""- i f .t"

E03ZV01 I

ACTOOI O

E03EtP01 I

::-,:,0 IMBORNAL-TAPA

Ud RECRECIDO POZO REGISTRO/TAPA FUNDIC,

Recrecido de Pozo de Registro y camaras de descarga has-
ta cota pavimento actual, incluso desmontaje de tapa y
cerco metálico existente para su recolocación, cortes,ajus-
tes y Iimpieza.

10,00

ud REGRECIDO ARQUETA REGISTRO/SUMIDEROS/TAPA FUHOICÉH

Recrecido de Arqueta de Registro, sumideros, tapas de
fundicion, etc... en instalaciones hasta cota pavimento ac-
tual, incluso desmontaje de tapa y cerco metálico existen-
te para su recolocación, cortes,ajustes y limpieza.

10,00 89,74 897,40

16,00

TOTAL SUBCAPíTULO 51 TAPAS

'16,00 94,43 1 .510,88

2.408,28
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ACT0010
ACTm10

ttr3AD0¡l{l

ACTOOlO

EI}4SEH{]lO

VIAL (3cm)

FRESADO LOCALIZADO SANEOS

m2 FRESADO FIRME MBC POR cm

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en ca-
liente en sección completa o semicalzada, incluso carga,
barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o Iu-
gar de empleo. Sin gestión de resíduos.

3 945,00 1,20

1 57,50 1,00

3.402,00

57,50

3,459,50 0,44 1.522,18

t M.B.C. T|PO AC-16IAC-22 SURF/B|N 50/70 S EN SANEoS

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16/AC-22
SURF/BIN 50/70 S en capas de rodadura e intermedia pa-
ra saneo de blandones, con áridos con desgaste de los án-
geles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y com-
pactación, incluido filler calizo y betún. Arido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 30s/2077.

'10,00 3,00 0,10 15,00

M3 HORMGÓN HM.aOPNOil V.MANUAL PARA RELLENO BLANDONES

Hormigón en masa HM-20/P/2O/I para relleno de blando-
nes, elaborado en central en solera, vertido por medios
manuales, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, re-
gleado y curado en soleras. Componentes del hormigón
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/20L7.

15,00 1 002,30

2,400,'10

2,40 95,98 230,35

Página 13

ACTOOIO HM SOLERA
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cóDrco

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E02CMA200

u03vc260

.:T00 1 0

M3 EXCAVACÉN VACIADO A MÁQUINA BLANDONES CITRANSP. 1(l-20 KM

Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de pro-
fundidad en blandones, por medios mecánicos, con carga
directa sobre camión basculante, incluso transporte de tie-
rras al vertedero a una distancia entre 10 y 20 km, consi-
derando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcio-
nal de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

EXC BLANDONES

m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm D.A.<30

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF
50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con ári-
dos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y com-
pactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y be-
tún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/21tt.

415,00 '16,70 6.930,50

TOTAL SUBCAPíTULO 52 PAVIMENTACÉN

2,404,00

2,40 2,57 6,17

6.930,50 6,72 46 572 96

49,333,96

0,3768,00
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u 1 7HMC030

ACT0010

ur7Hstio20

ACTOOlO

uf 7Hfc03'l

M MARCA VIAL CONTINUA ACRíTrcA ACUOSA 1O CM

Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm
de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa
con una dotación de720 gr/mZ y aplicación de microesfe-
ras de vidrio con una dotación de 480 gr/mZ, excepto pre-
marcaje.

68,00 68,00

m2 pTNTURA TEnmOplÁSICt SíMBOLOS

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva,
blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dota-
ción de pintura de 3 kglm2y 0,6 kg/m2 de microesferas
de vidrio.

1,00 1,31 10,48

M MARCA VIAL DISCONTINUA ICRíI-GI NCUOSA 1(} CM

Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm
de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa
con una dotación de720 grlmZ y aplicación de microesfe-
ras de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, realmente
pintado, excepto premarcaje.

TOTAL SUBCAPíTULO 54 SEÑALIZACIÓN

TOTAL CAPíTULO 5 CALLE MAR MEDITERRÁNEO ESTE

25,16

10,48 20,32 212,95

250,00 0,41 102,50

340,61

52.082,85

Página 14
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Ud RECRECIDO POZO REGISTRO/TAPA FUNDIC.

Recrecido de Pozo de Registro y camaras de descarga has-
ta cota pavimento actual, incluso desmontaje de tapa y
cerco metálico existente para su recolocación, cortes,ajus-
tes y limpieza.

Ud REGRECIDO ARQUETA REGISTROISUMIDEROSIAPA FUNDGIÓN

Recrecido de Arqueta de Registro, sumideros, tapas de
fundicion, etc... en instalaciones hasta cota pav¡mento ac-
tual, incluso desmontaje de tapa y cerco metálico existen-
te para su recolocación, cortes,ajustes y limpieza.

ItT4B0RNAL-TAPA

2,00

2,00 89,74 179,48

2,00 94,43 188,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 61 TAPAS 368

t M.B.C. TrpO AC-16IAC-22 SURF/B|N 50/70 S EN SANEOS

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16/AC-22
SURF/BIN 50/70 S en capas de rodadura e intermedia pa-
ra saneo de blandones, con áridos con desgaste de los án-
geles < 25, fabricada y puesta en obra, Fxtendido y com-
pactación, incluido filler calizo y betún. Arido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 30s/2017.

M3 HORMIGÓN HT¡i.2OIPI2OII V.MANUAL PARA RELLENO BLANDONES

Hormigón en masa HM-201P/20/Í para relleno de blando-
nes, elaborado en central en solera, vertido por medios
manuales, compactado según EHE-08, p,p, de vibrado, re-
gleado y curado en soleras. Componentes del hormigón
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

H¡/ SOLERA

M3 EXCAVAGIÓN VACIADO A MÁQUINA BLANDONES CTTRANSP. 10.20 KM

Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de pro-
fundidad en blandones, por medios mecánicos, con carga
directa sobre camión basculante, incluso transporte de tie-
rras al vertedero a una distancia entre 10 y 20 km, consi-
derando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcio-
nal de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

3,00 a2a

0,104,0015,00

6,00 66,82 400,92

::::uA200

2,400,104,00

2,40 o( oa 230,35

2,40

)q72,40 6,17

Página 15

EXC BLANDONES
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cÓDrGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

u03vc260

ACTOO 1 O

u03DF0r 0

m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm D.A.<30

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF
50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con ári-
dos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y com-
pactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y be-
tún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2OLL.

95,00 6,00 570,00

m2 FRESADO FIRME MBC PORcm

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en ca-
liente en sección completa o semicalzada, incluso carga,
barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lu-
gar de empleo. Sin gestión de resíduos,

570,00 6,72 3.830,40

VIAL (3cm)

FRESADO LOCALIZADO SANEOS

1,20

1 ,00

3

1

160,00

21,00

576,00

21,00

597,00 0,44 262,68

FLECHA

CEDA
STOP
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TOTAL SUBCAPíTULO 62 PAVIMENTACIÓN 4.730

-'--\tc330

ACT0010

ul7Hsc020

ACT0010
ACT0010

u17HSS020

M MARCA VIAL CONTINUA ACRíLICA ACUOSI ,lO 
CM

Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm
de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa
con una dotación de72O gr/mZ y aplicación de microesfe-
ras de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excepto pre-
marcaje,

34,00 34,00

M2 PINTURA TERUOPIÁSTICI CEBREADOS

PODFPintura termoplástica en frío dos componentes, refle-
xiva, con una dotación de pintura de 3 kg/mZ, y 0,6
kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmen-
te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimen-
to.

34,00 0,37 12,58

PASOS PEATONES
ISLETA

5,00 3,40 '17,00

10,00 0,40 4,00

21 ,00 16,62 349,02

m2 PTNTURA TEnUOpúSr¡Ct SíMBOLOS

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva,
blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dota-
ción de pintura de 3 kglm2y 0,6 kg/m2 de microesferas
de vidrio.

ACTO01 0

ACT001 0

ACTooI 0

1 ,31

1,43

1,84

1 1,00 1,3'1

1 1,00 1,43

1 4.60 0,40

4,58 20,32 93,07
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDrcO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U17HMCO31 M MARCA VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 1O CM

Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm
de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa
con una dotación de720 gr/m2 y aplicación de microesfe-
ras de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, realmente
pintado, excepto premarcaje.

ACTOO l O VIAL '1 7,00

7,00 0,41 2,87

TOTAL SUBCAPíTULO 64 SEÑALEACIÓN........... 457,54

TOTAL CAPíTULO 6 CALLE MAR MEDITERRÁNEO OESTE 5.556,40
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E03ZV01 1

ACTOO,l O

E03EtP01 I

::-:¡10 I[/BORNAL-TAPA

-:3DF010

ud RECRECIDO POZO REGISTRO/TAPA FUNDIC.

Recrecido de Pozo de Registro y camaras de descarga has-
ta cota pavimento actual, incluso desmontaje de tapa y
cerco metálico existente para su recolocación, cortes,ajus-
tes y limpieza.

Ud RECRECIDO ARQUETA REGISTRO/SUMIDEROS/TAPA TUIOICIÓ¡I

Recrecido de Arqueta de Registro, sumideros, tapas de
fundicion, etc... en instalaciones hasta cota pavimento ac-
tual, incluso desmontaje de tapa y cerco metálico existen-
te para su recolocación, cortes,ajustes y limpieza.

7,00

7,00 89,74 628,18

7,00

94,43 661,01

m2 FRESADO FIRME MBC POR cm

Fresado (por cm,) de firme de mezcla bituminosa en ca-
liente en sección completa o semicalzada, incluso carga,
barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lu-
gar de empleo. Sin gestión de resíduos.

-:: v'C260

,:r11010

VIAL (3cm)

FRESADO LOCALIZADO SANEOS

1,20

1,00

3

1

200,00
13,00

720,00
'13,00

733,00 0,44 5¿¿,5¿

m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm D.A.<30

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF
50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con ári-
dos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y com-
pactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y be-
tún. Arido con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 70,00 15,00 1.050,00

t M.B.C. T|PO AC-16/AC-22 SURF/B|N 50/70 S EN SANEoS

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16/AC-22
SURF/BIN 50170 S en capas de rodadura e intermedia pa-
ra saneo de blandones, con áridos con desgaste de los án-
geles < 25, fabricada y puesta en obra, gxtendido y com-
pactación, incluido filler calizo y betún. Arido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 30s/20LL.

1 ,050,00 6,72 7.056,00

. -. , SANEO 4,000.1 02,0010,00

4,00 66,82 267,28

Página 1B

TOTAL SUBCAPÍTULO 71 TAPAS

::--l O DE INGENIERIA

C/ la Fábrica, I'193, Eajo-D Villanueva de la Cañada 28691 Madrid Tlf I 9x8 n7 AAz

Ernpresa miembro de ACfES (Asociación de Consultores lndependientes Ce Estrucfuras de Eorficarrón) 
46

cjofemar@cjofemar.com

cÓDIGo RESUMEN UDS LoNGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

7 \ DE CASTILLA



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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cÓDrc0 RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

EO45EHOI O

r:T0010

E02CMA200

]:-::,-1 EXC BLANDONES

M3 HORMIGóN HM.2OIP/20/I V.MANUAL PARA RELLENO BLANDONES

Hormigón en masa HM-20/P/2O/I para relleno de blando-
nes/ elaborado en central en solera, veftido por medios
manuales, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, re-
gleado y curado en soleras. Componentes del hormigón
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

HIV SOLERA

M3 EXCAVACóN VACIADO A MÁQUINA BLANDONES CITRANSP. 10.20 KM

Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de pro-
fundidad en blandones, por medios mecánicos, con carga
directa sobre camión basculante, incluso transporte de tie-
rras al vertedero a una distancia entre 10 y 20 km, consi-
derando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcio-
nal de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

1,800,103,002,00

95,981,80 172,76

1,803,001,00

1,80 2,57

TOTAL SUBCAPÍTULO 72 PAVIMENTACIÓN 19

-'-NMC030

-'--sc:20

VIAL
PROHIBIDOS

FLECHAS

CEDA

1 20,00

1 100,00

M MARCA VIAL CONTINUA AGRíLrcA ACUOSA 1O CM

Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm
de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa
con una dotación de720 grlm2 y aplicación de microesfe-
ras de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excepto pre-
marcaje.

20,00
100,00

11,79

1,43

120,00 0,37 44,40

m2 PINTURA TERIvIOPI-ISTICI CEBREADOS

PODFP|ntura termoplástica en frío dos componentes, refle-
xiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6
kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmen-
te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimen-
to.

PEATONES 1 10,13 4,00 40,52

m2 PTNTURA TERUOpúSICI SíMBOLOS

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva,
blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dota-
ción de pintura de 3 kglm2 y 0,6 kg/m2 de microesferas
de vidrio.

40,52 16,62 673,44

9 1 ,00 1,31

1 1,00 1,43

13,22 ¿U,J¿ 268,63
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

u17HMC031

ACTOOl O

M MARCA VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 1f) CM

Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm
de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa
con una dotación de720 grlm2 y aplicación de microesfe-
ras de vidrio con una dotación de 480 gr/mZ, realmente
pintado, excepto premarcaje.

60,00

TOTAL SUBCAPíTULO 74 SEÑALEACIÓN....

TOTAL CAPíTULO 7 AVENIDA DE CASTILLA

60,00

24,600,4160,00

1.011,07

10]123,45
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PRESUPUESTO Y MEDIC!ONES

cÓDrG0 RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E03ZV01 1

ACTOOlO

E03EtP0t 1

ACTOO,lO II/BORNAL-TAPA

Ud RECRECIDO POZO REGISTRO/TAPA FUNDIC,

Recrecido de Pozo de Registro y camaras de descarga has-
ta cota pavimento actual, incluso desmontaje de tapa y
cerco metálico existente para su recolocación, cortes,ajus-
tes y limpieza.

100,00

ud RECREGIDO ARQUETA REGISTRO/SUMIDEROS/TAPA FUHOICIÓH

Recrecido de Arqueta de Registro, sumideros, tapas de
fundicion, etc... en instalaciones hasta cota pavimento ac-
tual, incluso desmontaje de tapa y cerco metálico existen-
te para su recolocación, cortes,ajustes y limpieza.

100

1 00,00 89,74 8,974,00

83,00 s4,43 7.837,69

0,102,0010,00

5,00
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TOTAL SUBCAPíTULO 81 TAPAS 16.81 1

u03vc260

ACTOO 1 O

u0340040

ACTo010

E04SEH0l 0

m2 CAPA RODADURA AC-'16 SURF 50/70 D e=5 cm D.A.<30

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF
50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con ári-
dos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y com-
pactafla, incluido riego asfáltico, filler de aportación y be-
tún. Arido cón marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/20LL.

1 1.312,20 18,15 23.816,43

t M.B,C. TtPo AC-16/AC-22 SURF/B|N 50/70 S EN SANEoS

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16/AC-22
SURF/BIN 50/70 S en capas de rodadura e intermedia pa-
ra saneo de blandones, con áridos con desgaste de los án-
geles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y com-
pactación, incluido filler calizo y betún. Arido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 30s/20LL.

M3 HORMIGÓN HM.2OPNOil V.MANUAL PARA RELLENO BLANDONES

Hormigón en masa HM-20/P/20/I para relleno de blando-
nes, elaborado en central en solera, vertido por medios
manuales, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, re-
gleado y curado en soleras. Componentes del hormigón
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

23.816,43 6,72 160.046,41

56,00 3,741,92

0,10 21,00

21,00 95,98 2,015,58

Página 21
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARC¡ALES GANTIDAD PREcIo IMPoRTE

E(!2CMA2(}() M3 EXCAVACóNVACIADOAMÁQUINABLANDONES CTTRANSP.l(}-2flKM

Excavación a c¡elo abierto en vac¡ado de hasta 2 m de pro-
fundidad en blandones, por medios mecánicos, con carga
directa sobre camión basculante, incluso transporte de tie-
rras al vertedero a una distancia entre 10 y 20 km, consi-
derando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcio-
nal de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

ACTOOlO

u03DF0l 0

5,00 3,00 0,20 21 ,00

m2 FRESADO FIRME MBC POR cm

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en ca-
liente en sección completa o semicalzada, incluso carga,
barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lu-
gar de empleo, Sin gestión de resíduos.

EXC BLANDONES

VIAL (3cm)

FRESADO LOCALIZADO SANEOS

21,00 A1 072,57

ACTOO 1 O

ACTOO 1 O

1,20

1,00

3

1

3.705,32

264,16

13.339,1 5

264,16

13.603,31 5 985.46
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ToTAL SUBCAPíTULO 82 PAVTMENTACTÓN ........,......,......,.. 171

u1 7HMC030

ACTOO 1 O

ACTOO 1 O

u 1 7HSC020

ACTOO 1 O

ACTOO 1 O

ACTOOl O

ACTOO 1 O

u 1 7HSS020

ACTOO 1 O

ACTOO 1 O

ACTOO 1 O

APARCAMIENTO
PROHIBIDOS

PEATONES

CEDA
STOP

ISLETA

M MARCA VIAL CONTINUA ACRíLICA ACUOSA 1O CM

Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm
de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa
con una dotación de720 gr/m2 y aplicación de microesfe-
ras de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excepto pre-
marcaje,

83 6,60

1 140,00

56 1,00 '1,31

4 1,00 1,43

1 '1.00 2,00

547,80

140,00

M2 PINTURA TERITIOPIÁSTICI CEBREADOS

PODFPintura termoplástica en frío dos componentes, refle-
xiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6
kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmen-
te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimen-
to.

687,80 0,37 254,49

388,40 16,62 6 455,21

B,I ,OB 1.647,55

Página 22

10 4,00 B,B9

1 30,00 0,40'1 12,00 0,40

1 40,00 0,40

355,60
12,00

4,80
16,00

/ J,JO
q7,

2,00

M2 PINTUM TERMOPLASTICA SíMSOLOS

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva,
blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dota-
ción de pintura de 3 kglm2 y O,6 kg/m2 de microesferas
de vidrio.

FLECHAS

CEDA
STOP

C/ Lafábrir.a, Ns3, Bai*-D Villanueva de l¿ Cañada 28691 Macjr!d ftll 918 11.7 ü*?
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U17HMCO31 M MARCA VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA I() CM

Marca vlal reflexiva discontinua blanca/amarllla, de 10 cm
de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa
con una dotación de720 gr/m2 y aplicación de microesfe-
ras de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, realmente
pintado, excepto premarcaje.

ACTOO1O SEPARACION CARRILES

ACTOOIO APARCAMIENTO

1 1.602,72

1 800,00

1.602,72

800,00

2.402,72 0,41 985,12

TOTAL SUBCAPíTULO 84 SEÑALEACIÓN........... !34',3?

TOTAL CAPíTULO 8 CALLE SIERRA DE GUADARRAMA 197.997,40
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E03ZV01 1

ACTOO 1 O

E03ErP01 1

,i3TOO1O IIVBORNAL-TAPA

u03DF01 0

¿,cT0010
j,cT001 

0

u03vc260

u034D040

:3T0010

ud RECRECIDO POZO REGISTRO/TAPA FUNDIC.

Recrecido de Pozo de Registro y camaras de descarga has-
ta cota pavimento actual, incluso desmontaje de tapa y
cerco metálico existente para su recolocación, cortes,ajus-
tes y Iimpieza.

ud REGRECIDO ARQUETA REGISTROISUMIDEROS/TAPA FUNDICóN

Recrecido de Arqueta de Registro, sumideros, tapas de
fundicion, etc... en instalaciones hasta cota pavimento ac-
tual, incluso desmontaje de tapa y cerco metálico existen-
te para su recolocación, cortes,ajustes y limpieza.

1,00

1,00 89,74 89,74

1 ,00

1 ,00 94,43 94,43

TOTAL SUBCAPíTULO 91 TAPAS 184,17

m2 FRESADO FIRME MBG POR cm

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en ca-
liente en sección completa o semicalzada, incluso carga,
barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lu-
gar de empleo. Sin gestión de resíduos.

VIAL (3cm) 3 385,00 1,20

FRESADO LOCALIZADO SANEOS 1 28,00 1,OO

1.386,00

28,00

1.414,00 0,44 622,16

m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm D.A.<30

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF
50170 D en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con ári-
dos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y com-
pactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y be-
tún. Árido con marcádo CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2}ll.

1 103,00 25,05 2.580,15

t M,B.G, TIPO 4C.16/AC-22 SURF/BIN 50/70 S EN SANEOS

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16/AC-22
SURF/BIN 5O/7O S en capas de rodadura e intermedia pa-
ra saneo de blandones, con áridos con desgaste de los án-
geles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y com-
pactación, incluido filler calizo y betún. Arido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (uE) 30s/2011.

10,00 5,20 0,10

2,580,15 6,72 17.338,61

5,20 66,82 347,46
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PRESUPUESTO Y MEDICION ES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

EO4SEHO1O M3 HORMIGÓN HM-IOIPIaOII V.MANUAL PARA RELLENO BLANDONES

Hormigón en masa HM-20/P/20/I para relleno de blando-
nes, elaborado en central en solera, vertido por medios
manuales, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, re-
gleado y curado en soleras. Componentes del hormigón
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 3O5/2OL7.

ACTOOlO

E02CMA200

ACTOOlO EXC BLANDONES

HM SOLERA 3,00 0,10

M3 EXCAVACÉN VACIADO A MÁQUINA BLANDONES CIRANSP. ,I().2(} 
KM

Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de pro-
fundidad en blandones, por medios mecánicos, con carga
directa sobre camión basculante, incluso transporte de tie-
rras al vertedero a una distancia entre 10 y 20 km, consi-
derando ida y vueltar canon de vertido y parte proporcio-
nal de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV,

1 ,50

1,50 95,98 143,97

1,50

3,862,571,50

TOTAL SUBCAPíTULO 92 PAVIMENTACION

U1 THSS02O

ACTo01 0

u17HMC031

ACTOOl O

m2 PTNTURA TEnUOptÁStrcl SÍMBOLOS

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva,
blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dota-
ción de pintura de 3 kg/m2y 0,6 kg/m2 de microesferas
de vidrio.

FLECHAS

M MARCA VIAL DISCONTINUA ICNíI.ICI ICUOSA If} CM

Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm
de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa
con una dotación de720 grlm2 y aplicación de microesfe-
ras de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, realmente
pintado, excepto premarcaje.

TOTAL SUBCAPhULO 94 SEÑALEACIÓN..

TOTAL CAPíTULO 9 CALLE SIERRA DE GATA

5,24'1,311,00

5,24 20.32 '106,48

50,00 0,41 20,50

126,98

18.767,21
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

u20cT261

,:.,:T001 0

u20cT200

ACTm10

t 20cTr8r

m3 CARGA/TRAN.CANT.<20km.MAOCAM A VERTEDERO

Carga y transporte de escombros cantera autorizada (por
Medio Ambiente o por Industria) por transportista autori-
zado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comuni-
dad Autónoma correspondiente), a una distancia mayor
de 10 km.y menor de 20 km., considerando ida y vuelta,
en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados
con pala cargadora grande, incluso canon de veftido, sin
medidas de protección colectivas. Según Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produc-
ción y gestión de los residuos de construcción y demoli-
ción.

50,00 4,37 1 ,00 218,50

m3 GARGMRAN.CANT.<20km.MACUCAM A CENTRAL DE RECICLADO

Carga y transporte a central de reciclaje, por transportista
autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Co-
munidad Autónoma correspondiente), a una distancia ma-
yor que 10 y menor que 20 km., considerando ida y vuel-
ta, en camiones basculantes de hasta 14 t. de peso, car-
gados con pala cargadora media, incluso canon de verti-
do, sin medidas de protección colectivas. Según Real De-
creto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y de-
molición.

T ERRAS 1,00 44,40

m3 GARGA/TRAN.<10km.MAQiCAM A TERRENOS AYTO

Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas,
chatarra, plásticos,..) a camino elegido por el AYTO para
mejora de caminos por transportista autorizado (por la
Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autóno-
ma correspondiente), a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de
hasta 15 t. de pesor cargados con pala cargadora media,
sin medidas de protección colectivas.

50,00 218,50

TOTAL CAPíTULO 1O GESTIÓN DE RESIDUOS

10,00

218,50 18,75 4.096,88

'19,76 877,34

218,50 5,47 1.195,20

44,40

6,169,42
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0'1.0001s

01.0003s

01 .0008s

01.0009s

0 1 .0036s

UD CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO

UD Casco de seguridad homologado

UD MONO DE TRABAJO

UD Mono de trabajo

UD CHALECO REFLECTANTE

UD Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos)
compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectanter valo-
rado en función del número óptimo de utilizaciones.

UD MUÑEQUERA DE CUERO

UD Muñequera de cuero

UD PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC

UD Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de poli-
vinilo, homologados.

20,00 1)O 45,80

20,00 18,86 377,20

14,8820,00

79,40'¡ 0720,00

11,800,5920,00

297,60

UD PAR GUANTES NITRILO¡/INILO

UD Par de guantes de protección para
de materiales abraslvos fabricados en
fuerzo en dedos pulgares.

carga y descarga
nitrilo/vinilo con re-

20,00 5,35 107,00

UD PAR GUANTES GOMA FINA

UD Par de guantes de protección de goma fina reforzados
para trabajos con materiales húmedos, albañileríar poce-
ría, hormigonado, etc.

UD PAR DE BOTAS SERRAJE

UD Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fa-
bricadas en serraje afelpado con plantilla antisudor y an-
tialérgica, puntera de acero con revestimiento y piso resis-
tente a la abrasión, homologadas.

20,00
.1 00 3S,80

363,001 8,1520,00
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01.0058s UD PARDEB0TASGOMA

UD Par de botas de protección para trabajos en agua, ba-
rro, hormigón y pisos con riesgo de deslizamiento fabrica-
das en goma forrada con lona de algodón y piso antidesli-
zante.

01.0043s UD CINTURON ANTIVIBRATORIO

UD Cinturón de seguridad antivibratorio para protección
de los riñones.

UD OREJERAS ANTIRUIDO

UD Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajusta-
bles de almohadillas recambiables, homologado.

01.0005s UD TRAJE IMPERMEABLE

UD Traje completo impermeable (traje de agua) valorado
en función del número óptimo de utilizaciones.

TOTAL SUBCAPíTULO CO1 PROTECCIONES

20,00 15,62 312,40

20,00 17,86 357,20

20,00 13.14 262,80

20,00 17,86 357.24

2.611,20

()2.(}(}()3S UD SEÑAL PELIGRO f},7(} M.

UD Suministro y colocación de señal de peligro reflectante
tipo "A" de 0,70 m. con trípode de acero galvanizado de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA
valorada según el número óptimo de utilizaciones.

02.0006s uo seÑll PRECEPTTvA 0,60 m.

UD Suministro y colocación de señal preceptiva reflectan-
te tipo "B" de 0,60 m. con trípode de acero galvanizado
de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPT-
MA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

02.0008s UD PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,45

UD Suministro y colocación de panel direccional provisio-
nal reflectante de 1,95x0,45 m. sobre soportes con base
en T de acuerdo con las especificaciones y modelos del
MOPTMA valorado según el número óptimo de utilizacio-
nes.

4,00 10,29 41 ,16

5,00 12,54 62,70

28,092,00 56,1B
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(}2.(}ft,I1S UD §EÑAL OBLIGACION 45X33 CM,

UD Suministro y colocación de señal de seguridad metáli-
ca t¡po obligación de 45x33 cm. sin soporte metálico inclu-
so p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

02.0013s uD SEÑAL PROHIBICION 45x33 cm.

UD Suministro y colocación de señal de seguridad metáli-
ca t¡po proh¡bición de 45x33 cm. sin soporte metál¡co in-
cluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

O2,(}(l15S UD SEÑALADVERTENCIA4SX33CM.

UD Suministro y colocac¡ón de señal de seguridad metáli-
ca tipo advetencia de 45x33 cm. sin soporte metálico in-
cluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

UD SEÑAL INFORMACION 4()X4() CM.

UD Suministro y colocación de señal de seguridad metáli-
ca tipo información de 40x40 cm. sin soporte metálico in-
cluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

UD LAMPARA INTERMITENTE

UD Suministro y colocación de lámpara intermitente con
célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los modelos
y especificaciones del MOPTMA, valorada en función del
número óptimo de utilizaciones.

ML VALLAMETALICA

ML Valla metálica para acotamiento de espacios y conten-
ción de peatones formada por elementos autónomos nor-
malizados de 2,50x1,10 m., incluso montaje y desmonta-
je de los mismos según la normativa vigente, modelo SV
18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del
número óptimo de utilizaciones.

2,00 5,96 11,92

2,00 5,96 11,92

2,00 5,96 11,92

14,627,312,00

6,00 12,73 76,38

1 50,00 1,69 253,50
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.0074s UD EXTINTOR POLVO SEC0 f2 KG.

UD Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente
A,B,C,E de 12 kg. colocado sobre soporte fijado a para-
mento vertical incluso p,p. de pequeño material, recargas
y desmontaje según la normativa vigente, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

2,00 53,41 106,82

02.0076s UD INSTALACION TOMA DE TIERRA

UD Instalación de toma de tierra compuesta por cable de
cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros de electri-
cidad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.

3,00 248,05 744,15

02.0078s UD DIFERENCIAL 30 mA

UD Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferen-
cial de alta sensibilidad de 30 Ma.

3,00 158,76 476,28

02.0029s M2 CERRAM.PROV,MALLA GALVAN IZADA

M2 Cerramiento provisional de obra realizado con postes
cada tres metros de perfiles tubulares galvanizados de 50
mm. de diámetro y malla de acero galvanizado de simple
torsión, incluso tirantes, garras, puerta y p.p. de cimenta-
ción, ayudas de albañilería y desmontaje, valorado en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

1 00,00 10,25 1 .025,00

TOTAL SUBCAPíTULO CO2 PROTECCIONES COLECTIVAS 55

03,0050s UD MATERIAL SANITARIO

UD Material sanitario para curas y primeros auxilios.

03.0044s M2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS

M2 Amueblamiento provisional en local para aseos com-
prendiendo perchas, jaboneras, secamanos automático,
espejos, portarollos y papelera totalmente terminado, in-
cluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado
en función del número óptimo de utilizaciones y medida
la superficie út¡l de local amueblado.

2,00 198,45 396,90

21,00 7,04 147,84
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03.0045s M2 AMUEBLAMIENTO PR0V.VESTUARIO

M2 Amueblamiento provisional en local para vestuario
comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos
prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso
desmontaje y según la normativa vigente, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones y medida la
superficie útil de local amueblado.

21 ,00 16,05 337,05

03.0046s M2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR

M2 Amueblamiento provisional en local para comedor
comprendiendo mesas, asientos, calientaplatos eléctrico y
recipientes para desperdicios totalmente terminado, inclu-
so desmontaje y según Ia normativa vigente, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones y medida la
superficie útil de local amueblado.

21,00 6,80 142,80

03.0010s UD CASETAASE0S 20,50 m'?6.12 m

UD Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superfi-
cie para aseos o botiquín (incluyendo distribución interior,
instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración
entre 6 y t2 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frío, cerramientos y cubierta de panel sand-
wich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento
con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodi-
zado con vidriería, rejas de protección y suelo con sopofte
de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso prepa-
ración del terreno, cimentación, soportes de hormigón
H-775 armado con acero AEH-400, placas de asiento, co-
nexión de instalaciones, transportes, colocación y desmon-
taje según la normativa vigente, y valorada en función
del número óptimo de utilizaciones.

2.171,74 2,171,74

UD CASETA VEST.20,50 m'z 6-12 m

UD Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de supeffi-
cie para vestuarios (incluyendo distribución interior e ins-
talaciones) en obras de duración entre 6 y t2 meses for-
mada por estructura de perfiles laminados en frío, cerra-
mientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada
por ambas caras/ aislamiento con espuma de poliuretano,
carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de
protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenóli-
co y pavimento, incluso preparación del terreno cimenta-
ción, sopoftes de hormigón H-175 armado con acero
AEH-400, placas de asiento, conexión de instalaciones,
transportes, colocación y desmontaje según la normativa
vigente, y valorada en función del número óptimo de utili-
zaciones.

1 ,00 1,989,61 1.989,61
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UD CASETA COMED.2O,S0m'z6-,12 m

UD Caseta prefabr¡cada modulada de 20,50 m2 de superfi-
cie para comedor (incluyendo distribución interior, instala-
ciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duración
entre 6 y L2 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frío, cerramientos y cubierta de panel sand-
wich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento
con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodi-
zado con vidriería, rejas de protección y suelo con sopofte
de pefilería, tablero fenólico y pavimento, incluso prepa-
ración del terreno, cimentación, soportes de hormigón
H-L75 armado con acero AEH-400, placas de asiento, co-
nexión de instalaciones, transportes, colocación y desmon-
taje según la normativa vigente, y valorada en función
del número óptimo de utilizaciones.

1 ,00 1.715,16 1.715,16

TOTAL SUBCAPÍTULO CO3 INST. DE 6.901,10

03,0049s

03,0 054s

03,0055s

0 3.0056s

03.0051s

UD RECONOCIMIENTO MEDICO

UD Reconocimiento médico obligatorio.

UD HORA BRIGADA SEGURIDAD

UD Hora de mano de obra de brigada de seguridad emple-
ada en mantenimiento y reposición de protecciones (Ofi-
cial 2a. y peón)

UD HORA MANTENIMIENTO LOCALES

UD Hora de mano de obra empleada en limpieza y conser-
vación de locales e instalaciones para el personal (Peón)

uo noRlseñnlstl
UD Hora de mano de obra de señalista (peón)

UD HORA TECNICO GRADO MEDIO

UD Hora de técnico de grado medio en estudios y control
de medidas de prevención.

uD cosro MENSUAL roR¡irnoó¡r sEG.HrG.

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el
trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.

20,00 29,77 595,40

20,00 18,84 376,80

20,00 9,02 180,40

20,00 9,02

19,84 396,80

3,00 72,03 216,09
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PRESUPUESTO Y MED¡C¡ONES
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1.945,99

14.350,74

388.731,85

TOTAL SUBCAPíTULO CO4 OTROS SERVICIOS DE
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TOTAL CAPíTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD.
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ASFATTADO DE DIVERSAS CALLES DEL CASCO URBANO Y POLíGONO
INDUSTRIAL

SAN FERNANDO DE HENARES, MADRID

2 . CUADRO DE PRECIOS N"I
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CUADRO DE PRECIOS I
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NO CÓDrcO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
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0001 01.0001s uD UD Casco de seguridad homologado

0002 01,0003s uD UD Mono de trabajo

0003 0 1.0005s uD UD Traje completo impermeable (tra-
je de agua) valorado en función del
número óptimo de utilizaciones.

0004 01,0008s uD UD Chaleco reflectante para obras
(trabajos nocturnos) compuesto de
cinturón y tirantes de tela reflectan-
te, valorado en función del número
óptimo de utilizaciones.

0005 0'1.0009s uD UD Muñequera de cuero

0006 01.0033s uD UD Amortiguador de ruido fabricado
con casquetes ajustables de almoha-
dillas recambiables, homologado.

i007 01.0036s uD UD Par de tapones antiruido fabrica-
dos en cloruro de polivinilo, homolo-
gados.

i00B 01.0043s uD UD Cinturón de seguridad antivibra-
torio para protección de los riñones.

Madrid, a 9 de febrero 2018

DOS EUROS con VEINTINUEVE

CÉNTIMOS

DlECl0CH0 EUR0S con

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

DIECISIETE EUROS con

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CATORCE EUROS con OCHENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

TRES EUROS con NOVENTA Y

SIETE CÉNTMOS

TRECE EUROS con CATORCE

CÉNTMOS

CERO EUROS con CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

DIECISIETE EUROS con

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18,86

))o

'17,86

14,88

3,97

13,14

0,59

17,86

REDACTOR DEL PROYECTO

, t .-,.:-\' --:
----aa'

FDO: José Luis Gutiérrez Málaga

C/ La Fábrira, Nq3, Bajo-D \lillanueva de la Cafrada 28691 Madrid llfl 918 117 t02

Empresa miEm!rro de AaIES (Asociacién de Consultores lndependientes de fslructuras de Edificacién)

cjofemar@cjof emar,com



CUADRO DE PRECIOS 1
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NO CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

qr

01 0048s

0'1 0049s

01.0058s

uD UD Par de guantes de protección pa-
ra carga y descarga de materiales
abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo
con refuerzo en dedos pulgares.

uD UD Par de guantes de protección de
goma fina reforzados para trabajos
con materiales húmedos, albañilería,
pocería, hormigonado, etc.

CINCO EUROS con TREINTA Y

CINCO CÉNIMOS

UN EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

uD UD Par de botas de protección para 1s,62

trabajos en agua, barro, hormigón y
pisos con riesgo de deslizamiento fa-
bricadas en goma forrada con lona
de algodón y piso antideslizante.

QUINCE EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

uD UD Par de botas de seguridad contra
riesgos mecánicos fabricadas en se-
rraje afelpado con plantilla antisudor
y antialérgica, puntera de acero con
revestimiento y piso resistente a la
abrasión, homologadas.

DIECIOCH0 EUROS con QUINCE

CENTIMOS

UD UD Suministro y colocación de señal de 10,29

peligro reflectante tipo "A" de 0,70 m.
con trípode de acero galvanizado de
acuerdo con las especificaciones y mode-
los del MOPTMA valorada según el núme-
ro óptimo de utilizaciones.

DIEZ EUROS con VEINTINUEVE

CÉNTMOS

Madrid, a 9 de febrero 201 8

1 ,99

18,15

REDACTOR DEL PROYECTO

, r ..-:-

-.-1.J:\'"

FDO: José Luis Gutiérrez Málaga

C/ La tábrica, I'1p3, Bajo-D Villanueva de la Cañada 28691 Madrid Tlfl 918 117 ü02

Empresa micmbro de ACIE§ (Asociacién de Consultores lndependientes de Estructurás de ldlficación)

tjofemar@cjofemar.com::--]O DE I
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CUADRO DE PRECIOS 1
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No cÓDtco UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

:01 4 02 0006s

-:'a 02 0008s

,,'a 120011s

::': :2 M5s

uD UD Suministro y colocación de señal pre- 12,54

ceptiva reflectante tipo "B" de 0,60 m.
con trípode de acero galvanizado de
acuerdo con las especificaciones y mode-
los del MOPTMA valorada según el núme-
ro óptimo de utilizaciones.

DOCE EUROS con CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

UD UD Suministro y colocación de panel di-
reccional provisional reflectante de
1,95x0,45 m. sobre soportes con base
en T de acuerdo con las especificaciones
y modelos del MOPTMA valorado según
el número óptimo de utilizaciones.

VEINTIOCHO EUROS con NUEVE

CÉNTlMOS

28,09

5,96uD UD Suministro y colocación de señal de
seguridad metálica tipo obligación de
45x33 cm. sin soporte metálico incluso
p.p. de desmontaje, valorada en función
del número óptimo de utilizaciones.

UD UD Suministro y colocación de señal de
seguridad metálica tipo prohibición de
45x33 cm. sin soporte metálico incluso
p.p. de desmontaje, valorada en función
del número óptimo de utilizaciones.

UD UD Suministro y colocación de señal de
seguridad metálica tipo advertencia de
45x33 cm. sin soporte metálico incluso
p.p. de desmontaje, valorada en función
del número óptimo de utilizaciones,

Madrid, a 9 de febrero 201 8

CINCO EUROS con NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

CINCO EUROS con NOVENTA Y

SEIS CÉNIMOS

CINCO EUROS con NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

5,96

5,96

REDACTOR DEL PROYECTO

\ /.
j-'-"i;?-\''

FDO: José Luis Gutiérrez Málaga

=STUDIO 
DE INGENIERIA

C/ la lábrica, Ne3, Bajo-D Villanueva de la Cailáda 28691 Madrid flfl 918 117 0ú2

Impr.sa rniembro de AüES {Asociación de Consultores independientes de fslructuras de Edificación}

cjofemar@cjofemar.com
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NO CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

001 I 02.001 8s

::20 02 002'1s

02 0025s

uD UD Suministro y colocación de señal de
seguridad metálica tipo información de
4Ox4O cm. sin soporte metálico incluso
p.p. de desmontaje, valorada en función
del número óptimo de utilizaciones.

UD UD Suministro y colocación de lámpara
¡nterm¡tente con célula fotoeléctrica sin
pilas, de acuerdo con los modelos y es-
pecificaciones del MOPTMA, valorada en
función del número óptimo de utilizacio-
nes.

ML ML Valla metálica para acotamiento de
espacios y contención de peatones for-
mada por elementos autónomos normali-
zados de 2,50x1,10 m., incluso montaje
y desmontaje de los mismos según Ia

normativa vigente, modelo SV 18-5 de
las Normas Municipales, valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

M2 M2 Cerramiento provisional de obra reali-
zado con postes cada tres metros de per-
files tubulares galvanizados de 50 mm.
de diámetro y malla de acero galvaniza-
do de simple torsión, incluso tirantes, ga-
rras, puerta y p.p. de cimentación, ayu-
das de albañilería y desmontaje, valora-
do en función del número óptimo de utili-
zaciones.

UD Extintor manual AFPG de polvo seco
polivalente A,B,C,E de 12 kg. colocado
sobre soporte fijado a paramento verti-
cal incluso p.p. de pequeño material, re-
cargas y desmontaje según la normativa
vigente, valorado en función del número
óptimo de utilizaciones,

SIETE EUROS con TREINTA Y UN

CÉNTMOS

DOCE EUROS cON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

UN EUROS con SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

DIEZ EUROS con VEINTICINCO

CÉNIMOS

CINCUENTA Y TRES EUROS con

CUARENTA Y UN CENTIMOS

7,31

12,73

1,69

10,25:2 ¡029s

53,41

Madrid, a 9 de febrero 2018 REDACTOR DEL PROYECTO

*--'j l

FDO: José Luis Gutiérrez Málaga

. v)-

C/ Latáhrica, Ne3, Bajo-D Villanueva de la Cañáda 28591 Madrid Tlfl 918 117 0Ü2

[mpresa miembro de ACIES {Asoc¡ación de Consultores lndependientes de Estructuras Ce idrficacion}

cjof ema r@cjof ema r.com

;
,
,
,
t
¡
t
,
,
)
)
)
,
)
t
I
I
I
)
)
)
,
I
)
)
)
)
)
)
)
)
)
t
t
l
t
]
l
l
¡
¡
¡
I
)
¡
l
!
)
¡
)
I
¡
l
l
)
)
;
)



CUADRO DE PRECIOS 1
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NO CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0024 02.0076s

:i25 02.0078s

::26 03 0010s

UD UD Instalación de toma de tierra com- 248,05

puesta por cable de cobre y electrodo co-
nectado a tierra en cuadros de electrici-
dad, máquinas eléctricas, etc., incluso
desmontaje.

DOSCIENTOS CUARENTA Y

0CH0 EUROS con CINCO

CÉNIMOS

UD UD Suministro, instalación y desmontaje
de interruptor diferencial de alta sensibi-
lidad de 30 Ma.

CIENTO CINCUENTAY OCHO

EUROS con SETENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

158,76

2.171,74UD UD Caseta prefabricada modulada de 20,50
m2 de superficie para aseos o botiquín (inclu-
yendo distribución interior, instalaciones y
aparatos sanitarios) en obras de duración en-
tre 6 y 12 meses formada por estructura de
perfiles laminados en frío, cerramientos y cu-
b¡erta de panel sandwich en chapa prelacada
por ambas caras, aislamiento con espuma de
poliuretano, carpintería de aluminio anodiza-
do con vidriería, rejas de protección y suelo
con soporte de perfilería, tablero fenólico y
pavimento, incluso preparación del terreno, ci-
mentación, soportes de hormigón H-175 ar-
mado con acero AEH-400, placas de asiento,
conexión de ¡nstalaciones, transportes, coloca-
ción y desmontaje según la normat¡va vigen-
te, y valorada en función del número óptimo
de utilizaciones.

Madrid, a 9 de febrero 2018

DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN

EUROS con SETENTA Y CUATRO

CÉNIMOS

! ¡rÍ.-
.--a\

REDACTOR DEL PROYECTO

FDO: José Luis Gutiérrez Málaga

Cl La Fábrica, Np3, Bajo-D Villanueva de la Cañada 28691 Madrid Tlfl 918 !fi AAz

Empresa mie?'nbro de ACiE§ (Asociacién de Consultores lndepend¡entes de Eslructuras dE fdific¿¿ion)
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No cóDtco UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

e

: J27 03.0020s

. -:: 13 
"r030s

UD UD Caseta prefabricada modulada de 20,50
m2 de superficie para vestuarios (incluyendo
distribución inter¡or e instalac¡ones) en obras
de duración entre 6 y 12 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frío, cerra-
mientos y cubierta de panel sandwich en cha-
pa prelacada por ambas caras, aislamiento
con espuma de poliuretano, carpintería de
aluminio anodizado con vidriería, rejas de pro-
tección y suelo con soporte de perfilería, ta-
blero fenólico y pavimento, incluso prepara-
ción del terreno cimentación, soportes de hor-
migón H-175 armado con acero AEH-400, pla-
cas de as¡ento, conexión de instalaciones,
transportes, colocación y desmontaje según
la normativa v¡gente, y valorada en función
del número óptimo de utilizaciones.

1.989,61

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y

NUEVE EUROS CON SESENTA Y

UN CÉNIMOS

UD UD Caseta prefabricada modulada de 20,50 1,715'16

m2 de superficie para comedor (incluyendo
distribución interior, instalaciones, fregadero
y calientaplatos) en obras de duración entre
6 y 12 meses formada por estructura de perfi-
les laminados en frío, cerramientos y cubierta
de panel sandwich en chapa prelacada por
ambas caras, aislamiento con espuma de po-
liuretano, carpintería de aluminio anodizado
con vidriería, rejas de protección y suelo con
soporte de perfilería, tablero fenólico y pavi-
mento, incluso preparación del terreno, ci-
mentación, soportes de hormigón H-175 ar-
mado con acero AEH-400, placas de asiento,
conexión de instalaciones, transpoftes, coloca-
ción y desmontaje según la normat¡va vigen-
te, y valorada en función del número óptimo
de utilizaciones.

MIL SETECIENTOS QUINCE

EUROS con DIECISEIS

CÉNIMOS

M2 M2 Amueblamiento provisional en local para
aseos comprendiendo perchas, jaboneras, se-
camanos automático, espejos, portarollos y
papelera totalmente terminado, incluso des-
montaje y según la normativa vigente, valora-
do en función del número óptimo de utilizacio-
nes y medida la superficie útil de local amue-
blado.

SIETE EUROS con CUATRO

CÉNTIMOS

7,04

Madrid, a 9 de febrero 2018

C/ la Fábrica, Np3, Bajo-D Villanueva de la Cañada 28691 Madiid f¡f/ 918 117 0Ü2

Empresa miembro de AtIES {Asoclacién de Consultores lndependientes de Estructuras de Edificacién}

ciof emar@cjof ema r.com

REDACTOR DEL PROYECTO
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N" CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
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0030 03.0045s

0031 03.0046s

0032 03.0049s

0033 03.0050s

0034 03.0051 s

0035 03.0054s

lvl2 M2 Amueblamiento prov¡sional en local para
vestuario comprendiendo taquillas individua-
les con llave, as¡entos prefabr¡cados y espe-
jos totalmente terminado, incluso desmontaje
y según la normativa v¡gente, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones y
medida la superficie útil de local amueblado.

M2 M2 Amueblamiento provisional en local para
comedor comprendiendo mesas, asientos, ca-
l¡entaplatos eléctrico y recip¡entes para des-
perdicios totalmente terminado, incluso des-
montaje y según la normativa vigente, valora-
do en función del número óptimo de utilizacio-
nes y medida la superficie útil de local amue-
blado.

uD UD Reconocimiento médico obligato-
rio.

UD UD Material sanitario para curas y primeros
auxilios.

UD Hora de técnico de grado medio
en estudios y control de medidas de
prevención.

UD Hora de mano de obra de briga-
da de seguridad empleada en mante-
nimiento y reposición de proteccio-
nes (Oficial 2a. y peón)

Madrid, a 9 de febrero 2018

DIECISEIS EUROS con CINCO

CÉNTIMOS

SEIS EUROS con OCHENTA

CÉNTIMOS

VEINTINUEVE EUROS con

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CIENTO NOVENTA Y OCHO

EUROS con CUARENTA Y CINCO

CÉNIMOS

DIECINUEVE EUROS con

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

DlECl0CH0 EUROS con

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16,05

29,77

'198,45

19,84

18,84

REDACTOR DEL PROYECTO

F !i',-../é-'

FDO: José Luis Gutiénez Málaga

Cl La Fábrica, N!1, §ajo-D Vjllanueva de la Cañada 28691 Madrid Tlf/ 918 1X7 002
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CUADRO DE PRECIOS
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NO CÓDIGO UD RESUMEN

1¡

irf;* {, ¡.jf .' i' f ü j i!Í;r,rh:: '¡il:ljf 7F:A'

PRECIO EN LETRA IMPORTE

0036 03.0055s

0037 03.0056s

0038 E02CMA200

:t39 E03EtP01 1

uD UD Hora de mano de obra empleada
en limpieza y conservación de loca-
les e instalaciones para el personal
(Peón)

uD UD Hora de mano de obra de señalis-
ta (peón)

Recrecido de Arqueta de Registro,
sumideros, tapas de fundicion, etc...
en instalaciones hasta cota pavimen-
to actual, incluso desmontaje de ta-
pa y cerco metálico existente para
su recolocación, cortes,ajustes y lim-
pieza.

9,02

NUEVE EUROS con DOS

CÉNTIMOS

NUEVE EUROS con DOS

CENTMOS

Excavación a cielo abierto en vacia- 2'57

do de hasta 2 m de profundidad en
blandones, por medios mecánicos,
con carga directa sobre camión bas-
culante, incluso transpofte de tierras
al vertedero a una distancia entre 10
y 20 km, considerando ida y vuelta,
canon de vertido y parte proporcio-
nal de medios auxiliares. Según
CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

DOS EUROS con CINCUENTA Y

SIETE CÉNTlMOS

9,02

94,43

NOVENTA Y CUATRO EUROS

con CUARENTA Y TRES

CÉNIMOS

0040 E03zv0'11 ud Recrecido de Pozo de Registro y ca- 89,74

maras de descarga hasta cota pav¡-
mento actual, incluso desmontaje de
tapa y cerco metálico existente para
su recolocación, cortes,ajustes y lim-
pieza.

OCHENTA Y NUEVE EUROS con

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Madrid, a 9 de febrero 201 8 REDACTOR DEL PROYECTO
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CUADRO DE PRECIOS 1

f É*§if i:ra1t: üJ: Á§í&i?,eia; *§ ii:i¡**.§;ii *ét|i.,:$ É¡: cÁ5{* } 1bi ',':: '. . '. : ? ";i.i-'ril"' '- '-
1*"qii;§* ¡é*i;1*!rÉ,1 *Í tÁ* r*§**.¡{i}i} ** **§Éei,

N" Cóptco UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0041 E04SEH010

0042 E2BW050

0043 u03AD040

0044 u03DF010

m3 Hormigón en masa HM-2O|P/2OII pa-
ra relleno de blandones, elaborado
en central en solera, veftido Por me-
dios manuales, comPactado según
EHE-08, p.p. de vibrado, regleado Y

curado en soleras' Componentes del
hormigón con marcado CE Y DdP
(Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

uD Costo mensual de formación de se-
guridad y salud en el trabajo, consi-
derando una hora a la semana Y rea-
lizada por un encargado'

Mezcla bituminosa en caliente tipo
AC-16/AC-22 SURF/BIN 50/70 S en
capas de rodadura e intermedia para
saneo de blandones, con áridos con
desgaste de los ángeles < 25, fabri-
cada y puesta en obra, extendido Y
compactación, incluido filler calizo y
betún. Árido con marcado CE Y DdP
(Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Fresado (por cm,) de firme de mez-
cla bituminosa en caliente en sec-
ción completa o semicalzada, incluso
carga, barrido y transporte a verte-
dero o planta de reciclaje o lugar de
empleo. Sin gestión de resíduos.

NOVENTA Y CINCO EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SETENTA Y DOS EUROS CON

TRES CÉNTIMOS

SESENTA Y SEIS EUROS CON

OCHENTA Y DOS CENTIMOS

CERO EUROS con CUARENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

95,98

72,03

66,82

0,44

Madrid, a 9 de febrero 2018

C/ La Fábrica, ltlp3, Baio-D Villanueva de la Cañada 28691 Madrid llfl 918 117 U02
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CUADRO DE PRECIOS 1
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NO CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0045 u03vc260

0046 u17Ht\¡c030

1047 U17H[/C031

m2 Suministro y puesta en obra de
M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D en
capa de rodadura de 5 cm de espe-
sor/ con áridos con desgaste de los
ángeles < 30, extendida y compacta-
da, incluido riego asfáltico, filler de
aportación y betún, Árido con marca-
do CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE)
305/201 1.

Marca vial reflexiva continua blan-
ca/amarilla, de 10 cm de ancho, eje-
cutada con pintura acrílica en base
acuosa con una dotación de 720
gr/m2 y aplicación de microesferas
de vidrio con una dotación de 480
gr / m2, excepto prema rcaje.

Marca vial reflexiva discontinua blan-
ca/amarilla, de 10 cm de ancho, eje-
cutada con pintura acrílica en base
acuosa con una dotación de 720
gr/m2 y aplicación de microesferas
de vidrio con una dotación de 480
gr/m2, realmente pintado, excepto
premarcaje.

Madrid, a 9 de febrero 2018

SEIS EUROS con SETENTA Y

DOS CÉNNMOS

CERO EUROS con TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS

CERO EUROS con CUARENTA Y

UN CÉNTIMOS

6,72

0,37

0,41

tl ,¿-1. 
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.-r{j"
--Í-' !'

REDACTOR DEL PROYECTO

FDO: José Luis Gutiérrez Málaga
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CUADRO DE PRECIOS 1
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NO CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0048 u17HRR020

0049 u17HSC020

::s0 u17HSS020

0051 u20cT181

m Reductor de velocidad en vías urba-
nas con límite de velocidad <40
km/h, formado por elementos modu-
lares de goma natural de 5 cm de al-
tura y resaltados mediante bandas
amarillas y negras, perpendiculares
a la dirección de la marcha. Las cin-
tas amarillas serán encastradas y de
lámina elastoplástica de elevada re-
troreflectancia y antideslizantes. La
fijación al pavimento sera mediante
tornillos de expansión, completamen-
te terminado.

114,87

20,32

5,47

3t'ilI,?,iT3[?E :Ei?,"r'i
PODFPintura termoplástica en frío 16,62

dos componentes, reflexiva, con una
dotación de pintura de 3 kg/m2, y
0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio,
en cebreados, realmente pintado, in-
cluso barrido y premarcaje sobre el
pavimento.

DIECISEIS EUROS con SESENTA
Y DOS CÉNTIMOS

Pintura termoplástica en frío dos
componentes, reflexiva, blanca, en
símbolos y flechas, realmente pinta-
do, incluso barrido y premarcaje so-
bre el pavimento, con una dotación
de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2
de microesferas de vidrio,

VEINTE EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

Carga y transporte de escombros llmpios (sin
maderas, chatarra, plásticos...) a camino ele-
gido por el AYTO para mejora de caminos por
transportista autorizado (por la Consejería de
Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
correspondiente), a una distancia menor de
10 km., considerando ida y vuelta, en cam¡o-
nes basculantes de hasta 15 t. de peso, car-
gados con pala cargadora media, sin medidas
de protección colectivas,

CINCO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNflMOS

Madrid, a 9 de febrero 2018 REDACTOR DEL PROYECTO
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CUADRO DE PRECIOS I
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No cÓDtco I,JD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0052 u20cT200

0053 u20cT261

m3 Carga y transporte a central de reciclaje, por 19,76

transportista autorlzado (por la Consejería de
Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
correspondiente), a una distancia mayor que
10 y menor que 20 km., considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 14
t. de peso, cargados con pala cargadora me-
dia, incluso canon de vertido, sin medidas de
protección colectivas. Según Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero por el que se regu-
la la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.

DIECINUEVE EUROS con

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

m3 Carga y transporte de escombros cantera au-
torizada (por Medio Ambiente o por Indus-
tria) por transportista autorizado (por la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma correspondiente), a una distancia
mayor de 10 km. y menor de 20 km., consi-
derando ida y vuelta, en camiones basculan-
tes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala
cargadora grande, incluso canon de vertido,
sin medidas de protección colectivas, Según
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por
el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición.

DlECl0CH0 EUROS con

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

6 A#R

- 't"'t;

Madrid, a 9 de febrero 2018

'18,75
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2,29

18,86

14,88

3,97
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Áx-'
-¡---1

t
!
t
I
¡!
.)
¡)
¡)
)
t
1
a
a
a
a
)
r)
t
t
I
t
I
I
lt
¡t
i
I
i
I
I
-
a
a
a
a
a
a
,
1
t
;
t
!
¡
?
?
!
rn
¡
t
t

-
-
a
a
a,
AD

4
1

CUADRO DE PRECIOS 2
¡:'t*S#r**§:* *f *1§f§,.?Á** *f *:i,*§§.e,§ üéj";:*: f,ai 

=á::i:* 
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1*Ér,i¡§* &¿iis¡:*,pÁi *{ §,e,.; r§*:"éé.i{*.* ** **;{át*i

NO CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0001 01 0001s uD UD Casco de seguridad homologado

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA

0002 01.0003s uD UD Mono de trabajo

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA

0003 01.0005s uD UD Traje completo impermeable (tra-
je de agua) valorado en función del
número óptimo de utilizaciones.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA '17,86

0004 01.0008s uD UD Chaleco reflectante para obras
(trabajos nocturnos) compuesto de
cinturón y tirantes de tela reflectan-
te, valorado en función del número
óptimo de utilizaciones.

S¡n descomposición

TOTAL PARTIDA

0005 01.0009s uD UD Muñequera de cuero

Sin descompos¡c¡ón

TOTAL PARTIDA

0006 01.0033s uD UD Amortiguador de ruido fabricado
con casquetes ajustables de almoha-
dillas recambiables, homologado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 13,14

0007 01.0036s uD UD Par de tapones antiruido fabrica-
dos en cloruro de polivinilo, homolo-
gados.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA

0008 01.0043s UD Cinturón de seguridad antivibra-
torio para protección de los riñones.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 17,85

Madrid, a 9 de febrero 201 8 REDACTOR DEL PROYECTO

FDO: José Luis Gutiérrez Málaga

C/ l-a Fábrlca, Ns3, Ba.,o-D Villanueva de la Cañada 28691 Madrid Tlfl 918 117 *02
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CUADRO DE PRECIOS
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0009 01.0048s

0010 0'1.0049s

001 1 01 0058s

::1 2 01 0064s

C{13 02.0003s

uD UD Par de guantes de protección pa-
ra carga y descarga de materiales
abrasivos fabricados en nitrilo/vini lo
con refuerzo en dedos pulgares.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA

uD UD Par de guantes de protección de
goma fina reforzados para trabajos
con materiales húmedos, albañilería,
pocería, hormigonado/ etc.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA

uD UD Par de botas de protección para
trabajos en agua, barro, hormigón y
pisos con riesgo de deslizamiento fa-
bricadas en goma forrada con lona
de algodón y piso antideslizante.

S¡n descompos¡ción

TOTAL PARTIDA

UD Par de botas de seguridad contra
riesgos mecánicos fabricadas en se-
rraje afelpado con plantilla antisudor
y antialérgica, puntera de acero con
revestimiento y piso resistente a la
abrasión, homologadas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA

UD Suministro y colocación de señal de
peligro reflectante tipo "A" de 0,70 m.
con trípode de acero galvanizado de
acuerdo con las especificaciones y mode-
los del MOPTMA valorada según el núme-
ro óptimo de utilizaciones.

Sin descompos¡c¡ón

TOTAL PARTIDA

Madrid, a 9 de febrero 2018 REDACTOR DEL PROYECTO

FDO: José Luis Gutiérrez Málaga

Cl La Fábrica, Ns3, Baj*-D Villanueva de ia Cañada 28691 Madrid rlf/ 918 117 C02

frrpresa miembro de ACIES {Asociación de Consultores 
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cjof ema r@cjof ema r.com

5,35

1,99

15,62

18,15

10,29

f
-'j5

¡f
¡,
¡t
I
t
¡,
t
¡'
rt
rt
a,
a
a
a
a
a)
a)

t
t
1
t
1
t
I
I
I
¡f
i
¡l
t
a
a
)
a
a
)
)
a
a
a,

t
t
t
I
)
!
t
I}

It
!
t
t
)
*
J,

a
a
t
t



CUADRO DE PRECIOS 2
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NO CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0014 02.0006s

0015 02.0008s

0016 02.00'1 1s

001 7 02.001 3s

001 I 02.001 5s

uD UD Suministro y colocación de señal pre-
cept¡va reflectante tipo "8" de 0,60 m.
con trípode de acero galvanizado de
acuerdo con las especificaciones y mode-
los del MOPTMA valorada según el núme-
ro óptimo de utilizaciones.

uD UD Suministro y colocación de panel di-
reccional provisional reflectante de
1,95x0,45 m. sobre soportes con base
en T de acuerdo con las especificaciones
y modelos del MOPTMA valorado según
el número óptimo de utilizaciones.

UD UD Suministro y colocación de señal de
seguridad metálica tipo obligación de
45x33 cm. sin sopofte metálico incluso
p.p. de desmontaje, valorada en función
del número óptimo de utilizaciones.

uD UD Suministro y colocación de señal de
seguridad metálica tipo prohibición de
45x33 cm. sin soporte metálico incluso
p.p. de desmontaje, valorada en función
del número óptimo de utilizaciones.

UD Suministro y colocación de señal de
seguridad metálica tipo advertencia de
45x33 cm, sin sopofte metálico incluso
p.p. de desmontaje, valorada en función
del número óptimo de utilizaciones.

Madrid, a 9 de febrero 2018

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA

S¡n descomposición

TOTAL PARTIDA

12,54

28,09

5,96

5,96

5,96

I I -.'-
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REDACTOR DEL PROYECTO

FDO:José Luis Gutiérrez Málaga

ESTUDIO DE INGENIE
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CUADRO DE PRECIOS 2
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0019 02.0018s

0020 02.0021 s

0AZ 02.0025s

0022 02.0029s

J023 02.0074s

UD UD Suministro y colocación de señal de
seguridad metálica t¡po información de
40x40 cm. sin soporte metálico incluso
p.p. de desmontaje, valorada en función
del número óptimo de utilizaciones.

uD UD Suministro y colocación de lámpara
intermitente con célula fotoeléctrica sin
pilas, de acuerdo con los modelos y es-
pecificaciones del MOpTMA, valorada en
función del número óptimo de utilizacio-
nes,

ML ML Valla metálica para acotamiento de
espacios y contención de peatones for-
mada por elementos autónomos normali-
zados de 2,50x1,10 m., incluso montaje
y desmontaje de los mismos según Ia
normativa vigente, modelo SV 1g-5 de
las Normas Municipales, valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA

S¡n descomposición

TOTAL PARTIDA

Sin descompos¡c¡ón

TOTAL PARTIDA

7,31

12,73

'1,69

M2 M2 Cerramiento provis¡onal de obra reali-
zado con postes cada tres metros de per-
files tubulares galvanizados de 50 mm.
de diámetro y malla de acero galvaniza-
do de simple torsión, incluso t¡rantes, ga-
rras, puerta y p.p. de cimentación, ayu-
das de albañilería y desmontaje,.valora-
do en función del número óptimo de ut¡li-
zaciones.

UD UD Extintor manual AFpG de polvo seco
polivalente A,B,C,E de 12 kg. colocado
sobre soporte fijado a paramento vefti-
cal incluso p.p, de pequeño material, re-
cargas y desmontaje según la normativa
v¡gente/ valorado en función del número
óptimo de utilizaciones.

Madrid, a 9 de febrero 2018

10,25

53,41

REDACTOR DEL PROYECTO
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FDO; José Luis Gutiénez Málaga

C/ fa Fábrica, Nql, Baj¿r-D Viltanueva de la Cañada 28691 Madrid Tlfl gtg 1\7 AfrZ

lrnprésa miÉmbro de ACIES (Asociación de fonsultores lndependientÉs de Estru.turas dé Edificación)

cjofemar@cjofemar.com
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No cÓDtco UD RESUMEN IMPORTE
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0024 02.0076s

0025 02.0078s

0026 03.001 0s

0027 03,0020s

UD UD Instalación de toma de tierra com-
puesta por cable de cobre y electrodo co-
nectado a tierra en cuadros de electrici-
dad, máquinas eléctricas, etc., incluso
desmontaje.

uD UD Suministro, instalación y desmontaje
de interruptor diferencial de alta sensibi-
lidad de 30 Ma.

UD UD Caseta prefabricada modulada de 20,50
m2 de superficie para aseos o botiquín (inclu-
yendo distribuc¡ón interior, instalac¡ones y
aparatos san¡tar¡os) en obras de duración en-
tre 6 y 12 meses formada por estructura de
perfiles laminados en frío, cerramientos y cu-
b¡erta de panel sandwich en chapa prelacada
por ambas caras, aislamiento con espuma de
poliuretano, carpintería de aluminio anodiza-
do con vidriería, rejas de protección y suelo
con soporte de perfilería, tablero fenólico y
pavimento, incluso preparación del terreno, ci-
mentación, soportes de hormigón H-175 ar-
mado con acero AEH-400, placas de asiento,
conexión de instalaciones, transportes, coloca-
ción y desmontaje según la normativa vigen-
te, y valorada en función del número óptimo
de util¡zaciones.

UD UD Caseta prefabricada modulada de 20,50
m2 de superficie para vestuarios (incluyendo
distribución ¡nterior e instalaciones) en obras
de duración entre 6 y 12 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frío, cerra-
mientos y cubierta de panel sandwich en cha-
pa prelacada por ambas caras, aislamiento
con espuma de poliuretano, carpintería de
aluminio anodizado con vidriería, rejas de pro-
tección y suelo con soporte de perfileria, ta-
blero fenólico y pavimento, incluso prepara-
ción del terreno cimentación, soportes de hor-
migón H-175 armado con acero AEH-400, pla-
cas de asiento, conexión de instalaciones,
transportes, colocación y desmontaje según
la normat¡va vigente, y valorada en función
del número óptimo de utilizac¡ones.

Sin descompos¡c¡ón

TOTAL PARTIDA 248,05

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 158,76

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 2,171,74

Sin descompos¡c¡ón

TOTAL PARTIDA I.989,6I

Madrid, a 9 de febrero 201 8 REDACTOR DEL PROYECTO

FDO: José Luis Gutiérrez Málaga

C/ La Fábrica, Ne3, Bajo-D Villanueva de la Cañada 28691 Madrid Tlfl 918 117 ü02

§mpresa rniembro de ACIE§ iAsociacién de Consultores independientes de Estructuras de Edificaciónl

cjof ema r@cjof ema r.comESTIJDIO DE INGENIER
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NO CÓDGO UD RESUMEN IMPORTE

0028 03.0030s

0029 03 0044s

:030 03.0045s

::31 03 0046s

UD UD Caseta prefabricada modulada de 20,50
m2 de superfic¡e para comedor (incluyendo
distribución interior, instalaciones, fregadero
y calientaplatos) en obras de duración entre
6 y 12 meses formada por estructura de perfi-
les laminados en frío, cerramientos y cubierta
de panel sandwich en chapa prelacada por
ambas caras, aislamiento con espuma de po-
l¡uretano, carpintería de aluminio anodizado
con vidriería, rejas de protección y suelo con
soporte de perfilería, tablero fenólico y pavi-
mento, incluso preparación del terreno, ci-
mentación, soportes de hormigón H-175 ar-
mado con acero AEH-400, placas de asiento,
conexión de instalaciones, transportes, coloca-
ción y desmontaje según la normativa vigen-
te, y valorada en función del número óptimo
de utilizaciones.

M2 M2 Amueblamiento provisional en local para
aseos comprendiendo perchas, jaboneras, se-
camanos automático, espejos, portarollos y
papelera totalmente terminado, incluso des-
montaje y según la normativa vigente, valora-
do en función del número óptimo de utilizacio-
nes y medida la superficie útil de local amue-
blado.

M2 M2 Amueblamiento provis¡onal en local para
vestuar¡o comprendiendo taquillas individua -
les con llave, asientos prefabricados y espe-
jos totalmente terminado, incluso desmontaje
y según la normativa vigente, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones y
medida la superficie útil de local amueblado.

Sin descomposic¡ón

TOTAL PARTIDA 1,715,16

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA

I 6,05

7,04

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA

M2 Amueblamiento provisional en local para
comedor comprendiendo mesas, asientos, ca-
lientaplatos eléctrico y recipientes para des-
perdicios totalmente terminado, incluso des-
montaje y según la normativa v¡gente, valora-
do en funclón del número ópt¡mo de utilizacio-
nes y medida la superficie útil de local amue-
blado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA

Madrid, a 9 de febrero 2018 REDACTOR DEL PROYECTO

FDO: José Luis Gutiérrez Málaga

C/ La tábrica, Ne3, Bajo-D Villanueva de la Cañáda 28691 Madrid flfl 918 117 0ü2

Empresa rniembro de ACiE§ (A.sociacién de Cónsuitores lndepend¡entes de Éstructuras de ldiflcación)

cjofemar@cjofema r.com
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NO CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0032 03.0049s

0033 03.0050s

0034 03.005'1s

ll35 03 0054s

l:3a 03 0055s

" -:- :13 0056s UD

uD UD Reconocimiento médico obligato-
rio.

UD UD Material sanltario para curas y primeros
aux¡lios.

UD Hora de técnico de grado medio
en estudios y control de medidas de
prevención.

UD Hora de mano de obra de briga-
da de seguridad empleada en mante-
nimiento y reposición de proteccio-
nes (Oficial 2a, y peón)

UD Hora de mano de obra empleada
en l¡mp¡eza y conservación de loca-
les e instalaciones para el personal
(Peón)

UD Hora de mano de obra de señalis-
ta (peón)

Madrid, a 9 de febrero 2018

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA

29,77

198,45

r 9,84

18,84

9,02

9,02

REDACTOR DEL PROYECTO
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FDO: José Luis Gutiérrez Málaga
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§mpresa rniembro de ACIE§ {Asociacién de Consultores ,ndepend¡€ntes de [structuras de !d¡fi.a.¡ón]
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CUADRO DE PRECIOS 2

NO CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0038 E02CMA200 m3 Excavación a cielo abierto en vacia-
do de hasta 2 m de profundidad en
blandones, por medios mecánicos,
con carga directa sobre camión bas-
culante, Incluso transporte de tierras
al vertedero a una distancia entre 10
y 20 km, considerando ida y vuelta,
canon de vertido y parte proporcio-
nal de medios auxiliares, Según
CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

l\4ano de 0bra.......

Maquinaria

TOTAL PARTIDA

0039 E03EtP01 1 Recrecido de Arqueta de Registro,
sumideros, tapas de fundicion, etc...
en instalaciones hasta cota pavimen-
to actual, incluso desmontaje de ta-
pa y cerco metálico existente para
su recolocación, cortes,ajustes y lim-
pieza.

0,43
2,14

2,57

Mano de obra.......
Resto de obra y materia|es......................

55,68

38,75

94,43

3040 E03ZV01 1

1 -1¿'t E04SEH010

TOTAL PARTIDA

Recrecido de Pozo de Registro y ca-
maras de descarga hasta cota pavi-
mento actual, incluso desmontaje de
tapa y cerco metálico existente para
su recolocación, cortes,ajustes y lim-
pieza.

Mano de 0bra.......
Resto de obra y materia|es....,,,...............

TOTAL PARTIDA

Hormigón en masa HM-zOlpl2O/t pa-
ra relleno de blandones, elaborado
en central en solera, vertido por me-
dios manuales, compactado según
EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y
curado en soleras. Componentes del
hormigón con marcado CE y Ddp
(Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de 0bra..,,...
Resto de obra y materiales..

TOTAL PARTIDA

Madrid, a 9 de febrero 2018 REDACTOR DEL PROYECTO

FDO: José Luis Gutiérrez Málaga

Cl La Fábrica, ¡¡e3, Bajo-D V¡,¡anueva de la Cañada 28691 Madrid Tlfl 918 117 002

§mpresa rniembro de ACIES {Asociación de Consultorós ¡ndependientes de fsirucruras de Ídificaciór.r}

cjofemar@cjofemar.com
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uD Costo mensual de formación de se-
guridad y salud en el trabajo, consi-
derando una hora a la semana y rea-
lizada por un encargado.

t Mezcla bituminosa en caliente tipo
AC-16/AC-22 SURF/BIN 50/70 S en
capas de rodadura e intermedia para
saneo de blandones, con áridos con
desgaste de los ángeles < 25, fabri-
cada y puesta en obra, extendido y
compactación, incluido filler calizo y
betún. Árido con marcado CE y Ddp
(Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

m2 Fresado (por cm.) de firme de mez-
cla bituminosa en caliente en sec-
ción completa o semicalzada, incluso
carga, barrido y transporte a verte-
dero o planta de reciclaje o lugar de
empleo. Sin gestión de resíduos.

m2 Suministro y puesta en obra de
M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D en
capa de rodadura de 5 cm de espe-
sor/ con áridos con desgaste de los
ángeles < 30, extendida y compacta-
da, incluido riego asfáltico, filler de
aportación y betún. Árido con marca-
do CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE)
305/2OLL.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de 0bra.......
l\ilaquinaria

Resto de obra y materia|es......................

TOTAL PARTIDA

l\4ano de obra..
Maquinaria

TOTAL PARTIDA

Mano de obra
Maquinaria...,

72,03

0043 u03AD040

0044 u03DF010

,,r: -:3VC260

72,03

0,14

2,49
4,10

6,72

3,64

31,33

31,85

0,05

0,39

0,44

Resto de obra y materia|es...................

TOTAL PARTIDA

Madrid, a 9 de febrero 2018 REDACTOR DEL PROYECTO

FDO: José Luis Gutiérrez Málaga

{/ LaFábrira, Ns3, Bajo-D Villanueva de la Cañacla 28691 Madrid flf/ gtg 177 Aü2

f mpresa miemb¡'o de ACIES {Asociacién de Co,lsultores lndependientes de Éstructurás de Edificacié*}

cjof e ma r@cjof emar.com

f.
_.4-.

\
FD
F'
l-B
FD
FD
FD
FTp
Ép
r.
É
|,.
É
rr
ltt
rr
ñ
lt
rrrl
itI'
if
ilr
ñ]
F]
FT
Ir|
;i
rlIf
-,)
I

-II
Éil
'{I'r
ll
i¡r
l'f
rr
i'r
i'l
i'f
n
P
rr
rr
F
Fr
t
L
h
ir

0042 E28W050

66,82



CUADRO DE PRECIOS
l§r§ilirijt§it ** Á*{f¿l;rq}* iif *:'t'*¡i§A§ *áilf§ r}; ü,{:{*

!* *ñ¿ ¡ sii* &ñ li s 1c' rÁ i * * §ia ;it r 
= 

ñ arÁ s ili:j

No cóorco uD RESUMEN

2
". **.1-*-..-

L i{ E,.ts¡í-t v f i }i1Ü-;fo r-; : ¡¡¡¡,rL ¡Tp: : j
¡1f ¡¡tti&H;\

IMPORTE

0046 u17HMC030

)447 U17HMC03l

-'tr .--ll':'

m Marca vial reflexiva continua blan-
calamarilla, de 10 cm de ancho, eje-
cutada con pintura acrílica en base
acuosa con una dotación de 720
grlm2 y aplicación de microesferas
de vidrio con una dotación de 480
gr/ m2, excepto premarcaje.

Marca vial reflexiva discontinua blan-
calamarilla, de 10 cm de ancho, eje-
cutada con pintura acrílica en base
acuosa con una dotación de 720
gr/m2 y aplicación de microesferas
de vidrio con una dotación de 480
gr/m2, realmente pintado, excepto
premarcaje.

Reductor de velocidad en vías urba-
nas con límite de velocidad <40
km/h, formado por elementos modu-
lares de goma natural de 5 cm de al-
tura y resaltados mediante bandas
amarillas y negrasr perpendiculares
a la dirección de la marcha. Las cin-
tas amarillas serán encastradas y de
lámina elastoplástica de elevada re-
troreflectancia y antideslizantes. La
fijación al pavimento sera mediante
tornillos de expansión, completamen-
te terminado.

Madrid, a 9 de febrero 2018

Mano de obra
Maquinaria....

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra
Maquinaria

Resto de obra y materia|es......................

TOTAL PARTIDA

Mano de 0bra.......

Resto de obra y materia|es.................,....

TOTAL PARTIDA

0,11

0,10

0,17

0,37

0,15

0,10

0,17

0,41

37,00

77,87

114,87

REDACTOR DEL PROYECTO

j-1'- I

FDO: José Luis Gutlérrez Málaga

o4:

C/ LaFábrica, Nq3, Bajo-D Villanueva de la Cañada 28691 Madrid flf/ 913 117 002

Empresa miembro ds ACIES {Asociacién de Co*sultores lñdependientes de Estructlrras de [driic:acion]

cjofemar@cjof emar,com
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NO CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0049 u17HSC020

c050 u17HSS020

0051 u20cT181

- _,2 .120cT200

m2 PODFPintura termoplástica en frío
dos componentes, reflexiva, con una
dotación de pintura de 3 kg/m2, y
0,6 kglmZ de microesferas de vidrio,
en cebreados, realmente pintado, in-
cluso barrido y premarcaje sobre el
pavimento.

m2 Pintura termoplástica en frío dos
componentes, reflexiva, blanca, en
símbolos y flechas, realmente pinta-
do, incluso barrido y premarcaje so-
bre el pavimento, con una dotación
de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2
de microesferas de vidrio.

Carga y transporte de escombros limpios (sin
maderas, chatarra, plásticos...) a camino ele-
gido por el AYTO para mejora de caminos por
transportista autorizado (por la Consejería de
Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
correspondiente), a una distancia menor de
10 km., considerando ida y vuelta, en camio-
nes basculantes de hasta 15 t. de peso, car-
gados con pala cargadora media, sin medidas
de protección colectivas.

Carga y transporte a central de reciclaje, por
transportista autorizado (por la Consejería de
Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
correspondiente), a una distancia mayor que
10 y menor que 20 km., considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 14
t. de peso, cargados con pala cargadora me-
dia, incluso canon de vertido, sin medidas de
protección colectivas. Según Real Decreto
lO5/2008, de 1 de febrero por el que se regu-
la la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.

Madrid, a 9 de febrero 2018

l\¡ano de obra...
l\¡aquinaria

Resto de obra y materiales...

TOTAL PARTIDA 16,62

Mano de 0bra..,,...

Maquinaria

Reslo de obra y materia|es......................

TOTAL PARTIDA 20,32

, Maquinaria 5,47

TOTAL PARTIDA 5,47

Maquinaria

TOTAL PARTIDA

'19,75

I 9,76

9,25

0,26
7.11

12,95

u,¿o

7,11

REDACTOR DEL PROYECTO

',1. -,..---l.)Í. '

-'n1::!!'t'

FDO: José Luis Gutiérrez Málaga

Cl l-a Fábrica, N!3, Bajo-D Villanueva de la Cañada 28691 Madrid Tlfl 918 117 ú02

Er*pr.sa miEñ:bro dE ACIES (Asociacién de Consultores lndependieñtes de Estructuras de Idificacién]

ciofemar@cjofemar.com
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CUADRO DE PRECIOS 2
f F§§:.;31;*§?* ** &§féili** *{ 3;vfgsá.1 i:árit*§ t,r *á3{* *;¡*&** 'j' :,-r.:i,,1\_, :.._ -t-Ii-,¿t

?CÉii:ru* &**a*:{;irÁi. ** a.qi* t§&t}Á**ii *i }:ii*A¡:!.

0053 u20cT261 m3 Carga y transporte de escombros cantera au-
torizada (por Medio Ambiente o por Indus-
tria) por transportista autorizado (por la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma correspondiente), a una distancia
mayor de 10 km. y menor de 20 km., consi-
derando ida y vuelta, en camiones basculan-
tes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala
cargadora grande, incluso canon de vertido,
sin medidas de protección colectivas. Según
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por
el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición.

Maquinaria

TOTAL PARTIDA

Madrid, a 9 de febrero 201 8 REDACTOR DEL PROYECTO

FDO: José Luis Gutiérrez Málaga

C/ Latábrica, Nq3, Bajo-D Vill¿nueva de la Cañada 28591 Madrid Tlf/ 918 _117 ü02

[mpresa miembro de ACIES {Asociación de Consuliores lndepen.lientes de [structuras c{e !diticación}

cjof ema r@cjofema r.com
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ASTATTADO DE DIVERSA§ CAI.TES DEt CASCO URBANO Y POIíGONO
INDU§TRIAt

§AN TERNANDO DE HENARES, MADRID

4 - RESUMEN DE PRESUPUESTO

*§

:r
Fr
t'l
FB
FD
ñ
irl
F
FF
f{
f.f.f.
f-t-F
fl
f'rF
FF
${FF
;l
tiÍr
F
Fir.
f.
-\L
h
f.F
f.
f.FFFFF
fI
rr
ürFFFh
¿.

E

E

JOFEMAR

c¡ofemqtociofemqr.cam



r§i§*t*il§:* *§

CAPITULO RESUMEN

RESUMEN DE PRESUPUESTO
Á§fJ¿t'§&** ** *1?*§§§.§ ie:-t*t *t* eA3** *qtÁi.* i r,L;*3*1,;,_; ;...**:?*iá::

?ftixtr,** r**t{¡c¡rÁL ** §ás ry§*,e*i** *L *§-{,qs§;

V

fü
!
t
t
!
Lr!

t
il
rü
t
It
r¡)
rt
t
a
ID
|l
rD

t
t
I
I
rt
!
ü
lf
D
¡
L
I
I
a
a
a
a
a
a
3
a
a
a
a
!
I
¡
t
¡
D
¡
t
f
¡
t
t
t
I
I
¡
t

IMPORTE
1

2

3

4

5

0

7

8

I
10

11

AVENIDA DE LA CORUÑA,,....,,..,
cnu-r runzlnío cÁLóñCi... ..

CALLE DE LA pRESA.........,...............

CALLE COSLADA

15.986,43 4,11

23.423,76 6,03
15.879,08 4,08
28.395,1 1 7,30
52.082,85 13,40
5.556,40 1,43

10.123,45 2,60
197.997,40 50,93
18.767,21 4,83
6.169,42 1,59

14.350,74 3,69

CALLE MAR MEDITERRÁNEo ESTE..
CALLE tvtAR vrorreRRÁrueo oe srE
AVENIDA DE CASTILLA,,,,,,,
CALLE SIERRA DE GUADARRAMA....,
CALLE SIERRA DE GATA.,,.,,,,,,....,,...,,.
oesrróu DE REStDUos.
SEGURIDAD Y SALUD.,,..

pRESUpUEST0 oe e¡ecucló¡l MATERTAL 388.731,85
13,00% Gastos generales.. 50.535,1 4
6,00%Beneficioindustrial.....,. 23.3239i

EL INGENIERO
REDACTOR DEL PROYECTO

-:l/ \'

FDO: José Luis Gutiénez Málaga

73.859,05

462.590,90

97.144,09

PRESUPUESTO BASE DE I-rcrrACIÓI-Gffi
AS.CiCNdE EI PTCSUPUESTO A IA EXPTESAdA CANtidAd dE QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EU-
ROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

,09 de febrero de 2018

=STUDIO DE INGEÑIERIÁ

C/ La Fábrica, Ne3, Bajo-D V;¡lanueva de la Cáñada 28691 Madr¡d Tlfl 918 117 002
Lmpresa miembro de ACIES {Asoc¡ación de Consultores lndepend¡entes de Estructuras de rdificación}
cjofemar@cjofemar.com
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