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lil. PLIEGO DE CONDICIONES

1. INTRODUCCION Y GENERALIDADES
1.1 DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION

DEFINICION

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de instrucciones,
normas y especificaciones que, junto con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976, al que
en adelante nos referiremos como PG-3, y a cuya publicacién se confiere efecto legal por O.M. de 2
de Julio de 1976, y posteriores modificados al mismo, y lo sefialado en los planos del proyecto,
definen todos los requisitos técnicos necesarios para la realizacién de las obras.

En caso de discrepancia entre ambos Pliegos prevalecera lo prescrito en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

CONTENIDO

El contenido del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ordena siguiendo el
articulado del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG-3 citado, siguiendo la numeracién y
denominacién de las unidades alli desarrolladas, cuando las mismas hayan sido empleadas en este
Pliego. Las nuevas unidades se integran en las correspondientes Partes y Capitulos.

Los articulos no citados en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se regirdn de forma
completa segun lo prescrito en el PG-3, y posteriores modificaciones.

APLICACION

Este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se aplicard a la ejecucién de las obras de
ASFALTADO DE DIVERSAS CALLES DEL CASCO URBANO Y POLIGONO INDUSTRIALE EN SAN
FERNANDO DE HENARES, MADRID

1.2 NORMATIVA APLICABLE.

CON CARACTER GENERAL

e Real Decreto 9/2017 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

P e Normas UNE, de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Publicas, aprobados por
0.M. del 5 de Julio de 1967 y 11 de Mayo de 1971, y las que en lo sucesivo se aprueben.

o Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion. Real Decreto
1627/1997, de 24 de Octubre de 1997, del Ministerio de la Presidencia (B.O.E. de 25 de
Octubre de 1997).

e Prevencién de Riesgos Laborales. Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de la Jefatura del Estado
(B.O.E. de 10 de Noviembre de 1995).
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e Reglamento de los Servicios de Prevencidon. Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. de 31 de Enero de 1997).

e Modificado por: Modificacién del Reglamento de los Servicios de Prevencién. Real Decreto
780/1998, de 30 de Abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. 1 de Mayo de
1998).

e Sefializacidn de seguridad en el trabajo. Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. 23 de Abril de 1997).

e Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. 23 de Abril de 1997).

e Manipulacién de cargas. Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (B.O.E. 23 de Abril de 1997).

e Utilizacién de equipos de protecciéon individual. Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. 12 de Junio de 1997).

e Utilizacion de equipos de trabajo. Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. 7 de Agosto de 1997).

e Normas U.N.E.,, D.I.N., ISO, ASTM y CEl a decidir por la Direcciéon Técnica de las Obras a
propuesta del Contratista.

CON CARACTER PARTICULAR

e Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que se establezca para la contratacién de las
obras comprendidas en este proyecto.

e Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de conservacion de carreteras PG-4.

e Instruccidn de Carreteras (I.C.) de la Direccion General de Carreteras.

e Reglamento General de Carreteras.

e Ley 10/1991 de 4 de abril para la proteccién del Medio Ambiente de la C.A.M.

e Instruccién para la recepcién de cementos "RC-08". Real Decreto 1797/2003, de 26 de
Diciembre, del Ministerio de la Presidencia.

e Plazo de entrada en vigor de los articulos 7 y 8 del Real Decreto 568/1989 de 12 de Mayo.
Orden de 28 de Junio de 1990, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaria
del Gobierno. B.O.E. de 3 de Julio de 1990.

e  Modificacién del Anexo del R.D. 1313/1988 anterior. Orden de 4 de Febrero de 1992, del
Ministerio de Relaciones de las Cortes y con la Secretaria del Gobierno. B.O.E. del 11 de Febrero
de 1992,

e Instruccidn de hormigdn estructural EHE 2.008.

e Especificaciones técnicas de soldaduras blandas estafio-plata y su homologacién. Real Decreto
2708/1985, del 27 de Diciembre, del Ministerio de Industria y Energia. B.O.E. de 15 de Marzo
de 1986.

e Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de Marzo de 1971 y otras disposiciones
que puedan haberse promulgado posteriormente.

e Orden de 28 de noviembre de 1968 y Orden de 9 de octubre de 1973 por las que se aprueba el
Reglamento Electrotécnico de Alta y Baja Tensidn y las Instrucciones Complementarias.

e Orden del Ministerio de Industria de 6 de abril de 1974 por la que se aprueba la aplicacién de
las Instrucciones Complementarias del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
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e Orden del Ministerio de Industria y Energia de 19 de diciembre de 1997 por la que se aprueba
la modificacién parcial y ampliacién de las Instrucciones Complementarias MI.BT.004.007 y 017,
anexas al vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

e Normas M.V.

El Contratista estd obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos o Normas de toda
indole, promulgadas por la Administracién con anterioridad a la fecha de licitacidn y que tengan
aplicacion en los trabajos a realizar, tanto si estan citadas como si no lo estan en la relacién anterior.

1.3 DISPOSICIONES GENERALES.
PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Delegado del Contratista tendrd la titulacién de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o de
Ingeniero Técnico de Obras Publicas.

LIBRO DE ORDENES

En el libro de érdenes se haran constar todos los extremos que considere oportunas el Director de
Obra y, entre otros con cardcter diario, los siguientes:

* Las condiciones atmosféricas y la temperatura ambiente maxima y minima.
e Relacion de los trabajos efectuados.
e Cualquier circunstancia que pueda influir en la calidad o en el ritmo de la obra.

PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES

Las prescripciones contenidas en el PG-3 con las modificaciones legalmente establecidas, seran de
obligado cumplimiento en las obras a que se refiere el presente Pliego, siempre que no se opongan a
lo especificado en éste.

Seradn de aplicacién, en su caso, como supletorias y complementarias de las contenidas en este
Pliego y en el PG-3, las disposiciones de la normativa vigente, en cuanto no modifiquen ni se
opongan a lo que en ambos pliegos se especifica.

CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO

Las descripciones que figuren en un documento del Proyecto y hayan sido omitidas en los demés
habrén de considerarse como expuestas en todos ellos. En caso de contradiccién, entre Plano vy
Pliego de Condiciones, prevalecera lo prescrito en este Gltimo.

La omisidn, descripcién incompleta o errénea de alguna operacién de patente necesidad para llevar
a cabo los fines del proyecto, no exime a la Contrata de realizar dicha operacién como si figurase
completa y correctamente descrita.

1.4 DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

Las obras proyectadas tienen como objeto la ejecucidn de las OBRAS DE ASFALTADO DE DIVERSAS
CALLES DEL CASCO URBANO Y POLIGONO INDUSTRIAL EN SAN FERNANDO DE HENARES, MADRID.
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Para mayor detalle se remite a la Memoria y Anejos y a los Planos donde quedan totalmente
definidas.

1.5 INICIACION DE LAS OBRAS.

Serd de aplicacidn lo dispuesto en el articulo 103 del PG-3 con las siguientes precisiones:

COMPROBACION DEL REPLANTEO

El contratista sera directamente responsable de los replanteos particulares y de detalle.

El contratista deberd proveer a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios
para los citados replanteos y determinar los puntos de control o de referencia que se requieran.

PROGRAMA DE TRABAJO

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Contratacién del Estado, asi como en
el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, el
Contratista presentara en tiempo y forma el Programa de Trabajos para el desarrollo de las obras de
acuerdo con la legislacidn vigente.
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En el citado Programa se estableceran el orden a seguir de las obras, el nimero de tajos y orden de
realizacién de las distintas unidades, debiéndose estudiar de forma que se asegure la mayor
proteccidn a los operarios y al tréfico, previéndose la sefializacion y regulacién de manera que el
trafico discurra en cualquier momento en correctas condiciones de vialidad.

1.6 DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS.

ENSAYOS DE CONTROL

El Contratista estd obligado a realizar su propio control de las obras, para lo que establecerd un
conjunto de acciones, planificadas y sisteméticas, que le capaciten para desarrollar unos métodos de
ejecucidn de las obras que le permitan obtener la adecuada calidad en la ejecucién de la obra.

Después que el Contratista considere que una unidad de obra estd terminada y cumple las
especificaciones, lo comunicard a la Direccion de Obra para que ésta pueda proceder a sus
mediciones y ensayos de contraste.

Los ensayos de control que realice el Contratista serdn enteramente a su cargo por un importe total
que no supere el 1% del Presupuesto de Ejecucién Material, sin incluir en este porcentaje el coste de
aquellos ensayos realizados para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos.

El contratista debera tener contratado un laboratorio homologado que pueda realizar el mencionado
control.




R RN R R N RN R R RN RN R R R N NN AR R PR PR RN PR R RN RN R RRNRRR R

: i‘;‘i

JOFEMAR ASFALTADO DE DIVERSAS CALLES DEL CASCO URBANO Y POLIGONO

INDUSTRIAL
SAN FERNANDO DE HENARES, MADRID

ESTUDIO DE INGENIERIA

cjofemar@cjofemar.com

MATERIALES

Todos los materiales a utilizar en las obras cumpliran las condiciones del PG-3 y del presente PPTP y
su recepcidn deberd ser efectuada por el Director, quien determinara aquellos que deberan ser
sometidos a ensayos antes de su aceptacidn, al no considerar suficiente su simple examen visual.

El contratista informara al Director sobre la procedencia de los materiales que vayan a utilizarse, con
una anticipacién minima de un mes al momento de su empleo, con objeto de que aquél pueda
proceder al encargo de los ensayos que estime necesarios.

El hecho de que en un determinado momento pueda aceptarse un material, no presupondrd la
renuncia al derecho a su posterior rechazo, si se comprobasen defectos de calidad o uniformidad.

En principio, se considera defectuosa la obra o la parte de obra, que hubiese sido realizada con
materiales no ensayados o no aceptados expresamente por el Director.

FJECUCION DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO

La ejecucién de las unidades de obra del presente proyecto, cuyas especificaciones no figuran en
este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se hard de acuerdo con lo especificado para las
mismas en el PG-3 o en su defecto con lo que ordene el Director de Obra.

LIMITACIONES TECNICAS

Si el Director de Obra encontrase incompatibilidades en la aplicacion conjunta de todas las
limitaciones técnicas que definen una Unidad, aplicard solamente aquellas limitaciones que a su
juicio reporten mayor calidad.

PLANOS DE DETALLE DE LAS OBRAS

A peticion del Director de Obra, el Contratista preparara todos los planos de detalle que se estimen
necesarios para la ejecucion de las obras contratadas. Dichos planos se someteran a la aprobacién
del citado Director, acompafiados, si fuese preciso, de las memorias y calculos justificativos que se
requieran para su mejor comprensién.

MODIFICACIONES DEL PROYECTO DE OBRA

Las obras, por su propia naturaleza, puede implicar la necesidad ineludible de introducir ciertas
modificaciones en el Proyecto durante su desarrollo a fin de amoldar la obra a las condiciones reales
de los trabajos.

En tal sentido, el Director de Obra, podrad ordenar o proponer las modificaciones que considere
necesarias de acuerdo con este Pliego y la legislacién sobre la materia.
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PERMISOS Y LICENCIAS

El Contratista deberd obtener, a su costa, todos los permisos o tramites necesarios para la ejecucién
de las obras.

CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE DESVIOS

Los desvios provisionales se construirdn de acuerdo con lo que se indique en los documentos
informativos o contractuales del Proyecto, y lo sefiale la Direccién de la Obra. Su conservacién
durante el plazo de utilizacion sera de cuenta del Contratista.

SENALIZACION DE LAS OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL TRAFICO

La sefializacidn y balizamiento de las obras durante su ejecucién se harad de acuerdo con la Norma
8.3.IC, sobre Sefalizacién Balizamiento, Defensa, Limpieza y Terminacidn de obras, aprobada por
O.M. de 31 de agosto de 1987.

El Contratista elaborara un plan de sefializacidn, balizamiento y defensa de la obra en funcién de su
propio sistema de ejecucién, que debe ser presentado a la aprobacién expresa de la Direccidn de
Obra.

El Director de la Obra ratificara o rectificara el tipo de sefial a emplear conforme a las normas
vigentes en el momento de la construccién, siendo de cuenta y responsabilidad del Contratista el
establecimiento, vigilancia y conservacion de las sefiales que sean necesarias.

El contratista sefialara la existencia de zanjas abiertas, impedira el acceso a ellas a todas las personas
ajenas a la obra y vallara toda zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia necesaria, en especial
por la noche para evitar dafios de tréfico y a las personas que hayan de atravesar la zona de obras.

El Contratista bajo su cuenta y responsabilidad, asegurara el mantenimiento del trafico en todo
momento durante la ejecucién de las obras.

LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS

Una vez finalizadas las obras y antes de su recepcidn todas las instalaciones, materiales sobrantes,
escombros, depdsitos, etc., deberan ser removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a
su forma original.

La limpieza se extenderd a las zonas de dominio, servidumbre y afeccidn de la via, y también los
terrenos que hayan sido ocupados.

Todo ello se ejecutard de forma, que las zonas afectadas queden completamente limpias y en
condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante.

Estos trabajos se consideran incluidos en el contrato y, por tanto, no serdn objeto de abono directo
por su realizacién.
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RECEPCIONES

Si de las comprobaciones efectuadas, los resultados no fueran satisfactorios, la Administracidn, si lo
cree oportuno, dard por recibida la obra, recogiendo en el Acta las incidencias y figurando la forma
en que deben subsanarse las deficiencias, o por el contrario retrasard la recepcién hasta tanto el
Contratista acondicione debidamente las obras, dejandolas en perfectas condiciones de
funcionamiento.

Si el resultado de las pruebas fuese satisfactorio y las obras se hallasen terminadas con arreglo a las
condiciones prescritas, se llevard a cabo la recepcion de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion del Estado.

SEGURIDAD Y SALUD

En el presente Proyecto se incluye el preceptivo Estudio Basico de Seguridad y Salud en
cumplimiento del R.D. 1627/97 de 24 de octubre que establece las disposiciones minimas de
Seguridad y Salud en las obras de construccion.

Por aplicacion del mencionado Real Decreto, el Contratista estd obligado a elaborar un Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analicen, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en el estudio, en funcidén de su propio sistema de ejecucion de las obras.

Este Plan de Seguridad y Salud debera ser informado, antes de la iniciacién de los trabajos, por el
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

1.7 MEDICION Y ABONO.

MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

La forma de realizar la medicidn y las unidades de medida a utilizar, asi como las valoraciones y
abono de las obras, seran las que se definen en el presente Pliego, o en su defecto las que se
especifiquen en el PG-3.

UNIDADES NO INCLUIDAS EN ESTE PLIEGO

Aquellas unidades que no se relacionan especificamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, se abonaran completamente terminadas con arreglo a los precios fijados en el Cuadro
n? 1, que comprenden todos los gastos necesarios para su ejecucidn, entendiendo que, al decir
completamente terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas,
puesta en servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades
en cuestién.

VARIACION DE DOSIFICACIONES

El Contratista estard obligado a modificar las dosificaciones de betln asfaltico y cemento previstas
en las unidades si, a |a vista de los ensayos, el Director de Obra lo estimara conveniente.
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En el caso de las mezclas asfdlticas, serdan de abono los consumos que realmente se produzcan de
betun.

Los materiales integrantes de una unidad de obra no seran objeto de abono aparte, salvo que asi se
indique explicitamente en la definicidn de la unidad y en el articulado del presente Pliego.

OTROS GASTOS DE TENER EN CUENTA DEL CONTRATISTA

Seran de cuenta del Contratista, seglin se establece en la Clausula 38 del Pliego de Cldusulas
Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, los gastos originados por los
ensayos y analisis de materiales y unidades de obra que ordene la Direccién de la misma, hasta un
importe maximo del uno por ciento (1%) del presupuesto de la obra.

Asimismo, seran de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general de las obras o
su comprobacidn, los replanteos parciales, los de construccidn, remocion y retirada de toda clase de
construccion e instalaciones auxiliares, los de alquiler y adquisicion de terrenos para depdsitos de
magquinaria y materiales, los de limpieza y evacuacién de desperdicios y basuras, los de construccién
y conservacién durante el plazo de su utilizacién de rampas provisionales de acceso a tramos, parcial
o totalmente terminados, los de conservacion de toda clase de desvios, los derivados de mantener
tréficos intermitentes mientras que se realizan los trabajos, los de conservacidn de sefiales de tréfico
y demas recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras, los de remocidén de
instalaciones, herramientas, material y de limpieza general de la obra a su terminacién, los de
montaje, construccidn y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energia eléctrica,
necesarias para las obras, asi como la adquisicién de dichas aguas y energia, los de retirada de
materiales rechazados y correccidn de las diferencias observadas o puestas de manifiesto, por los
correspondientes ensayos y pruebas.

En los casos de rescision de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, seran de cuenta del
Contratista los gastos originados por la liquidacidn, asi como los de retirada de los medios auxiliares
empleados o no, en la ejecucién de las obras.

También seran de cuenta del Contratista, considerandose incluidos en los precios del Cuadro de
Precios n? 1 o en el Presupuesto, los gastos de entibacidn, agotamientos, y de cuantas precauciones
sean necesarias para la seguridad de la obra y para evitar dafios a personas y propiedades.

También serd de cuenta del Contratista los pluses de nocturnidad y/o trabajo en fin de semana, si
asi lo requiere la D. F. de las obras, entendiéndose en todo caso que estos estan incluidos en los
precios de las distintas unidades de obra.

MODO DE ABONAR LAS OBRAS COMPLETAS

Todos los materiales y operaciones expuestos en cada articulo de este PPTP y del PG-3,
correspondientes a las unidades incluidas en los Cuadros de Precios, estdn incluidas en el precio de
las mismas, a menos que en la medicién y abono de la unidad correspondiente se diga
explicitamente otra cosa.

Contratista no puede bajo ningln pretexto de error u omisién, reclamar modificacién alguna de los
precios sefialados en letra, en el Cuadro de Precios n? 1, los cuales son los que sirven de base a la
adjudicacién y los Unicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, segin la
mejora que se hubiese obtenido en la adjudicacién.
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MODO DE ABONAR LAS OBRAS INCOMPLETAS

Las cifras que, para pesos o vollimenes de materiales, figuran en las unidades compuestas de la
Justificacién de Precios, serviran sélo para el conocimiento del coste de estos materiales acopiados a
pie de obra, pero por ninglin concepto tendrdn valor, a efectos de definir las proporciones de las
mezclas ni el volumen necesario de acopios, para realizar la unidad en obra.

Cuando por rescisién u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicaran los precios
del Cuadro Precios n? 2, sin que pueda pretenderse la valoracidn de cada unidad de obra de forma
distinta a la valoracién de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a reclamar cualquier
elemento que constituye el precio.

Las partidas que componen la descomposicién del precio serén de abono, cuando estén acopiadas la
totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad las labores u operaciones
gue determinan la definicién de la partida, ya que el criterio a seguir ha de ser que sélo se
consideran abonables fases con ejecucién terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en
el caso de dejarlas incompletas.

PRECIOS NUEVOS

Si fuera necesario establecer alguna modificacién que obligue a emplear una nueva unidad de obra,
no prevista en los Cuadros de Precios, se determinard contradictoriamente el nuevo precio, de
acuerdo con las condiciones generales y teniendo en cuenta los precios simples, precios auxiliares y
Cuadros de Precios del presente proyecto.

La fijacion del precio en todo caso, se hard antes de que se ejecute la nueva unidad. El precio de
aplicacion seré fijado por la Administracién, a la vista de la propuesta del Director de obra y de las
observaciones del Contratista.

1.8 PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

Se fija un plazo de ejecucion de las obras de DOS (2) MESES, en cumplimiento del Real Decreto
9/2.017, del 8 de noviembre, de la Ley de Contratos del Sector Publico.

1.9 PLAZO DE GARANTIA.

Se establece un plazo de garantia de UN (1) ANO, en cumplimiento del Real Decreto 9/2.017, del 8
de noviembre, de la Ley de Contratos del Sector Publico.
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2. MATERIALES BASICOS
2.1 ARIDO PARA HORMIGONES Y FIRMES

Los aridos para la fabricacion de hormigones cumpliran las prescripciones impuestas en el articulo 28
de la Instruccion de Hormigén Estructural. Los aridos para la utilizacién en las diferentes capas de

firmes cumpliran lo establecido en el PG-3.

Los 4ridos destinados a capas de firme, una vez limpios y clasificados, se almacenaran de forma que
no se mezclen con materiales extrafios. El Director de la Obra podrd precisar la capacidad de
almacenamiento de las diferentes categorias de 4ridos teniendo en cuenta el ritmo de extendido de
las capas de firme. Se tomaran todas las precauciones necesarias para que los finos que se puedan
acumular sobre el rea de almacenamiento o silos, no puedan entrar a formar parte de las mezclas

de aglomerado.

Los 4ridos mas finos seran almacenados al abrigo de la lluvia y el Director de la Obra fijara el limite
por debajo del cual se tomaran dichas precauciones.

2.2 EMULSIONES BITUMINOSAS

En todo lo no especificado en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, sera de aplicacion
lo prescrito en el Articulo 213: Emulsiones bituminosas de la Orden Ministerial de 27 de diciembre de
1999 (BOE del 22 de enero del 2000), de la Direccién General de Carreteras del Ministerio de
Fomento, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes hidraulicos y ligantes
hidrocarbonados. En el caso de las emulsiones bituminosas termo-adherentes, sus caracteristicas

seran las especificadas en este articulo.

2.3 PINTURAS A EMPLEAR EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS

Sera de aplicacién lo prescrito en el Articulo 700: Marcas Viales de la Orden de 28 de diciembre de
1999.

Las pinturas utilizadas seran de color blanco o amarillo.

Se realizaran todos los ensayos correspondientes tanto a los incluidos en el grupo a) como en el
grupo b) del PG-3.

Para los ensayos del grupo b), se exigira que ninguno de ellos arroje una calificacién nula.
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3. DEMOLICIONES

3.1 FRESADO DE FIRME
DEFINICION

Consiste en el fresado en frio de capas del firme, y la carga y transporte a vertedero de los materiales
procedentes del fresado.

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

e Fresadora autopropulsada, capaz de efectuar el fresado en frio en las condiciones estipuladas
en este Pliego.

e Equipo de carga y transporte del material fresado hasta el vertedero.

e Equipo de barrido y limpieza, consistente en barredoras mecanicas de cepillo, que
preferiblemente irdn dotadas de equipos de aspiracién. En lugares de dificil accesibilidad

podrdn emplearse escobas de mano. Para la limpieza final se empleard un sistema de soplado
mediante aire comprimido.

EJECUCION DE LAS OBRAS

La operacién de fresado se ejecutard siguiendo la siguiente secuencia:
¢ Delimitacién de las superficies sometidas a tratamiento.

Antes de comenzar el fresado, se habra procedido al replanteo del detalle de las zonas que hay que
sanear. Los gastos de replanteo serédn a cargo del contratista, asi como los de las tomas de muestras,
ensayos y medidas de deflexiones adicionales que se precisen para delimitar exactamente las
superficies que deben someterse a tratamiento.

La superficie a fresar tendra forma rectangular y su delimitacién (longitud vy anchura) se realizara
conforme a lo que el Director de las obras determine, tras el analisis de las deflexiones, una
inspeccién visual detallada y los ensayos complementarios que estime necesarios.

Si el agotamiento estructural, existente o préximo, afecta a las capas del firme, pero no a la

explanada, se saneard el firme fresandose y sustituyéndolo por unas mezclas bituminosas en caliente
hasta una profundidad total variable.

Se entendera que existe agotamiento del firme cuando se observa en su superficie un agrietamiento
de tipo estructural (zonas del carril cuarteadas en malla gruesa o fina y zonas de las rodadas con
grietas longitudinales, ramificadas o no). En este caso, si no se conoce la causa del agrietamiento, se
procedera a fresar el firme del carril capa por capa, de acuerdo con el proceso del fresado, barrido y
soplado que se indica en el presente apartado. El Director de las obras podra ordenar detener el
fresado en la capa cuya superficie no presente agrietamiento estructural.

Si el agotamiento estructural afecta a la explanada, ademas del fresado y saneo con mezcla
bituminosa de la totalidad de las capas de aglomerado, se procederd a la demolicién del firme por

o1
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debajo de la cota inferior del fresado, excavando 80 6 50 cm bajo la rasante de la coronacién de la
explanada —segun que los suelos existentes en el fondo de la excavacién sean o no inadecuados -y
rellenando con zahorra artificial la excavacién realizada hasta la cota de fondo de la parte del saneo
que se repone con mezcla bituminosa. En estos casos, si el Director de las obras lo estima necesario,
se dispondré un dren subterrdneo que dé salida al agua, para impedir que se pueda acumular agua
en el fondo de la zona excavada.

Salvo que un estudio especifico del tema demuestre lo contrario, se entenderéd que el agotamiento
estructural afecta a la explanada en las zonas localizadas de blandones.

El replanteo de detalle de todas las superficies sometidas a tratamiento se realizarad con marcas de
pintura sobre el propio pavimento, de forma que no den lugar a error.

Se utilizara siempre el fresado para eliminar la capa de rodadura e intermedia, v, en su caso, la capa
de base, de la zona que hay que sanear.

El fresado se ejecutard con maquina fresadora, cuidando de que los bordes longitudinales queden
perfectamente verticales.

La retirada del material procedente del fresado se realizara mediante su transporte en camiones a
vertedero.

La superficie fresada deberd quedar perfectamente limpia y seca. Para ello se procederd a su barrido
e, inmediatamente antes de la extension del riego de adherencia, al soplado mediante aire a presion.

En el caso de existir agrietamiento de tipo estructural, se procederd a la eliminacién capa por capa
del firme segun la secuencia de fresado, barrido y soplado mediante aire comprimido. A la vista de
su estado superficial tras la limpieza efectuada, el Director de las obras podra ordenar detener el
fresado en la capa cuya superficie no presente agrietamiento estructural, sin que sean de abono las
operaciones no realizadas de fresado y reposicion de! firme a mayor profundidad de aquella a la que
se ha detenido el proceso de saneo.

MEDICION Y ABONO

En los casos en que el pavimento se encuentre deformado por hundimiento u otras circunstancias, la
medida de la profundidad de fresado se hara a partir del perfil transversal teérico medio que
determine el Director de las obras.

El fresado se abonara por los metros cuadrados y centimetros de profundidad (m2 x cm) de la
superficie fresada. El abono comprende todas las operaciones descritas anteriormente, incluso el
transporte del material fresado a vertedero.
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4. EXCAVACIONES
4.1 EXCAVACIONES DE ZANJAS Y POZOS

DEFINICION

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecucién incluye las
operaciones de excavacion, entibacion, posibles agotamientos, nivelacién y evacuacién del terreno, y
el consiguiente transporte de los productos removidos a depdsito o lugar de empleo.

EJECUCION DE OBRAS

En esta unidad de obra seradn de aplicacién las prescripciones del articulo 320 “Excavacién de la
explanacidn y préstamos” y el 321 “Excavacion en zanjas y pozos” del vigente PG-3.

MEDICION Y ABONO

La excavacién en zanjas o pozos se abonard por metros cubicos (m3) deducidos a partir de las
secciones en planta y de la profundidad ejecutada.

Se abonardn los excesos autorizados e inevitables.

El precio incluye las entibaciones, agotamientos y el conjunto de operaciones y costes necesarios
para la completa ejecucién de la unidad.

No serdn de abono los excesos de excavacidn no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir
la seccidn tipo tedrica, por defectos imputables al Contratista, ni las excavaciones y movimientos de
tierra considerados en otras unidades de obra.

sl
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5. FIRMES

Los costes necesarios para cortes, desvios de trafico y los derivados de mantener traficos
intermitentes mientras que se realizan los trabajos correran a cargo del contratista o subcontratistas
correspondientes, siendo considerados presupuestariamente como costes indirectos vy
consecuentemente, independientes de su presupuestacién especifica.

5.1 RIEGO DE ADHERENCIA
DEFINICION

Se define como riego de adherencia la aplicacién de un ligante hidrocarbonado sobre una superficie
no imprimada, previamente a la colocacidon sobre ésta de una capa bituminosa.

EJECUCION DE LAS OBRAS

En esta unidad de obra serdn de aplicacidén las prescripciones de los articulos 213 “Emulsiones
Bituminosas” y 531 “Riegos de adherencia” del vigente PG3.

LIGANTE Y DOTACION

El ligante hidrocarbonado del riego serd una emulsién bituminosa del tipo C60BP4 TER.

La dotacién de emulsién bituminosa serd de setecientos gramos por metro cuadrado (700 g/m2) y
podrd ser modificada por el Director de las obras a la vista de la temperatura ambiente, de la
superficie sobre la que se va a aplicar y de las pruebas realizadas en obra.

MEDICION Y ABONO

Los riegos de adherencia se medirdn y abonaran por los metros cuadrados (m2) de superficie
realmente ejecutados en obra.

El abono incluye asimismo la preparacién y barrido de la superficie existente.

5.2 BETUN ASFALTICO
DEFINICION

Se define como betun asféltico el ligante hidrocarbonato sélido o viscoso, preparado a partir de
hidrocarburos naturales por destilacion, oxidacidn o “cracking”, que contienen una baja proporcion
de productos volatiles, poseen propiedades aglomerantes caracteristicas y son esencialmente
solubles en sulfuro de carbono.

Los betunes asfalticos se ajustaran a las condiciones marcadas por Articulo 211 (betunes asfélticos)
del PG-3 y en especial a las especificaciones del cuadro 211.1 de dicho Pliego; también cumpliran el
art. B-11-2 del PGCAM.

®
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De los posibles tipos de betunes se utilizard preferentemente el B 50/70, salvo indicacién en
contrario de la Direccidn Facultativa. El fabricante ensayara y presentard a la Direccién Facultativa la
penetracion, el indice de penetracién, la ductilidad y el peso especifico a 252 C, segin Normas del
Laboratorio de Transportes.

MEDICION Y ABONO

La medicion del betin asfaltico utilizado en la formacién de mezclas bituminosas en caliente se
realizara por Toneladas (t) realmente empleadas, medidas como porcentaje en peso de los aridos de
la mezcla utilizada.

El abono se realizard al precio que se refleja en el Cuadro de Precios n2 1, una vez realizado
completamente el nimero de unidades a certificar.

5.3 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

DISPOSICIONES GENERALES

En estas unidades serdn de aplicacidn las prescripciones de los articulos 211 “Betunes Asfalticos” y
542 “Mezclas bituminosas en caliente” del vigente Pliego PG-3.

Todas las Mezclas Bituminosas en Caliente tendran el marcado CE de acuerdo con la serie de
Normas UNE EN 13108.

MATERIALES

Ligantes
El ligante hidrocarbonado que se utilizara en todas las mezclas serd un bettn asfaltico B 50/70.
Aridos

Se usaran aridos de naturaleza porfidica o similar en aquellas unidades donde venga reflejado
expresamente en el precio (en general, se aplicara para las capas de rodadura). En todo caso, para
todos los tipos de dridos serdn de aplicacidn las prescripciones del vigente Pliego PG-3 y posteriores
modificaciones.

La férmula de trabajo adoptada para cada tipo de mezcla deberd ser aprobada por el Director de las
obras, requisito sin el que no podra iniciarse la ejecucién de la mezcla.

EJECUCION DE LAS OBRAS

La fabricacién, transporte, extension y compactacién de la mezcla bituminosa se efectuara siguiendo
los criterios establecidos en los apartados 542.4, 542.5, 542.6 y 542.7 del articulo 542 del PG-3.

En particular, se deberd ser especialmente cuidadoso en lo relativo al sobreespesor respecto al nivel
de la calzada que debera dejarse a la salida de la regla de la extendedora; al tratamiento de las
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juntas, evitando segregaciones y presencia de gruesos juntos a ellas; y a la compactacién, que se
empezara por los bordes, avanzando hacia el centro. Siempre se extendera de abajo hacia arriba.

Las especificaciones de la unidad terminada serdn las recogidas en el apartado 542.6 del articulo 542
del PG-3.

En cualquier caso, al final de cada jornada de trabajo el tramo deberd ser abierto al trafico en
condiciones normales de circulacién, lo que significa no dejar escalones transversales ni
longitudinales que pudieran afectar a la seguridad vial. Por este motivo, el tramo acabado deberd
premarcarse de forma que durante la noche puedan ser vistos por los conductores los carriles de
circulacién y la delimitacidon de la calzada.

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA

Dosificacidn de ligante

Las tolerancias admisibles, en mas o menos, respecto de la dosificacion de ligante de la férmula de
trabajo aprobada seran del tres por mil, en masa total de aridos (incluido el polvo mineral).

Densidad
La densidad no debera ser inferior a la siguiente fraccién de la densidad de referencia:

e En capas de espesor superior a seis centimetros (6 cm): noventa y ocho por ciento (98%).
e En capas de espesor no superior a seis centimetros (6 cm): noventa y siete por ciento (97%).

Caracteristicas superficiales

La superficie de la capa debera presentar una textura uniforme y exenta de segregaciones.

A efectos de recepcion de capas de rodadura, la textura superficial, segin la norma NLT-335/87, no
debera ser inferior a siete décimas de milimetro (0,7 mm); y el coeficiente minimo de resistencia al
deslizamiento, segin la norma NLT-175/88, no debera ser inferior a sesenta y cinco centésimas
(0,65).

Tolerancias geométricas

De espesor.

El espesor de una capa no debera ser inferior al ochenta por ciento (80%) del previsto para ella en el
proyecto, excepto para la capa de rodadura, en la que no deberd ser inferior al cien por cien (100%)
de él. Si esta tolerancia fuera rebasada y no existieran problemas de encharcamiento, se podrd
aceptar la capa siempre que la superior a ella compense la merma, sin incremento de coste para la
Administracién.

El espesor total de mezclas bituminosas no debera ser inferior al minimo previsto en el proyecto. En
caso contrario el Director de las obras podrd exigir la colocacién de una capa adicional, sin
incremento de coste para la Administracién.
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De regularidad superficial.

La superficie acabada mejorara la medida del IRI “Indice de Regularidad Internacional”, existente
antes de la realizacién de los trabajos.

LIMITACIONES A LA EJECUCION

Salvo autorizacién expresa del Director de las obras, no se permitira la puesta en obra de mezclas
bituminosas en caliente:

e Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados (52C), salvo si el
espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centimetros (5cm), en cuyo caso el
limite serd de ocho grados (82C). Con viento intenso, después de heladas o en tableros de
estructuras, el Director de las obras podrd aumentar los limites anteriores, a la vista de los
resultados de la compactacidon obtenidos.

e Cuando se produzcan precipitaciones intensas.

Terminada su compactacidn podrd abrirse a la circulacién la capa ejecutada, tan pronto como haya
alcanzado la temperatura ambiente.

MEDICION Y ABONO

A efectos de medicién y abono se establecen los siguientes criterios:

El ligante se abonard por toneladas (t) realmente empleadas en obra, deduciendo la dotacién
mediante ensayos de extraccién realizados diariamente, o por otros medios que determine el
Director de las obras.

La fabricacién y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonaran por toneladas (t)
realmente fabricadas y puestas en obra, medidas antes de su colocacion por pesada directa basculas
debidamente contrastadas, siempre que la medicidn asi obtenida no exceda de la tedrica obtenida
multiplicando las anchuras sefialadas para cada capa en los Planos, por la longitud realmente
ejecutada y por los espesores y densidades medios deducidos de los ensayos de control. En este
abono se consideran incluidos todos los materiales empleados en Ia fabricacién de mezclas, excepto
el ligante, que se abonaré aparte, y todas las operaciones de fabricacién, transporte, preparacién de
la superficie existente, extensién y compactacién de las mezclas, asi como el tratamiento de las
juntas transversales y longitudinales, el premarcaje, gastos de transporte adicionales y demoras de
tiempo.

No sera de abono el exceso de mezcla que se coloque, aun estando dentro de los limites de
tolerancia, ni los excesos necesarios para corregir las irregularidades, que, dentro de lo admisible, se

cometan en las capas inferiores.

Se abonard segln los precios unitarios establecidos en el cuadro de precios.

e
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6. SENALIZACIONES

6.1 MARCAS VIALES

DEFINICION

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guia éptica situada sobre la superficie de Ia
calzada, formando lineas o signos, con fines informativos y reguladores del trafico de vehiculos y/o
peatones.

MATERIALES

En la aplicacién de las marcas viales se utilizaran pinturas de la clase B, o de color blanco. El
coeficiente de valoracién W serd como minimo 6,8.

Para obtener el caracter autorreflectante de la marca vial se incorporaran esferas de vidrio por
postmezclado.

Los materiales a utilizar en la confeccién de marcas viales asi como las microesferas de vidrio
deberdn poseer el correspondiente documento acreditativo de certificacién. En caso de no poseer
documento acreditativo de certificacién, las caracteristicas que deben reunir los materiales seran las
especificadas en la norma UNE 135-200 para pinturas y en la norma UNE 135-180 para las
microesferas de vidrio.

APLICACION

La pintura reflexiva convencional deberd aplicarse con una dosificacién indicativa de setecientos
veinte gramos de pintura por metro cuadrado (720 g/m2) y de cuatrocientos ochenta gramos de
microesferas por metro cuadrado (480 g/m2) de superficie a pintar.

Estas dosificaciones seran obligatorias siempre que no sean modificadas por la Direccién de las obras
para obtener resultados satisfactorios, a juicio de la misma.

EJECUCION DE LAS OBRAS

La ejecucién de las marcas viales se hard de acuerdo con las instrucciones de la Direccién de las
obras, procurando efectuarla de tal forma que la calzada reforzada nunca quede los fines de semana
y festivos sin pintura.

El contratista deberd comunicar por escrito al Director de las obras, con un (1) mes de antelacién a la
ejecucion de las marcas viales, la referencia completa de las empresas fabricantes de los materiales,
asi como la marca o referencia que dichas empresas dan a esa clase y calidad.

Esta comunicacién deberd ir acompafiada del documento acreditativo de la certificacién de los
productos ofertados con un sello de calidad, la citada comunicacién se acompafiara de una copia del
expediente realizado por un laboratorio acreditado donde figuren las caracteristicas mas relevantes,
segun la norma UNE correspondiente, de los materiales a los que se hace referencia en el parrafo
anterior.
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MEDICION Y ABONO

Las marcas viales de ancho constante y caracter preponderadamente longitudinal se abonaran por
metros (m) realmente pintados, medidos por el eje de las mismas en el terreno.

En los demds casos (flechas, isletas, cebras, simbolos, etc.), la medicién se hard por metros
cuadrados (m2) realmente pintados, medidos en el terreno.

Se consideran incluidos en el precio, la preparacién de la superficie, el premarcaje, las esferitas de
vidrio, pintura, mano de obra, maquinaria y cuantas operaciones sean necesarias para dejar la
unidad de obra terminada y en las debidas condiciones.
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7. GESTION DE RESIDUOS
7.1 TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
EJECUCION DE LAS OBRAS

El poseedor de los residuos serd responsable de la adopcién de medidas de seguridad y del
cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de demolicién, asi como de

evitar dafios, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas préximas y del entorno,
sin perjuicio de su obligacién de cumplir las instrucciones que eventualmente decida el Director de
las obras.

En este articulo se cumpliran los distintos apartados aplicables del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de Carreteras y Puentes.

En el caso de los productos de naturaleza no pétrea se llevaran a las zonas destinadas a los mismos
en el drea de gestion de residuos y se llevard a cabo la separacién de los mismos en diferentes
espacios para posteriormente gestionarlos a través de un gestor autorizado.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Estos materiales se llevaran a las superficies de obra destinada al almacenamiento y separacidn de
residuos y se dispondrén en las zonas destinadas para los mismos. En el caso de su reutilizacidn ser3
necesario valorarlos y transportarlos a los lugares que indique el Director de las obras, generalmente
el drea de gestidn de residuos, preparada a tal fin.

El transporte y almacenamiento debera cumplir con las medidas de seguridad especificadas en Real
Decreto 105/2008 de 1 de febrero.

El transporte y almacenamiento de los residuos de naturaleza pétrea se hard en contenedores
independientes. Estos contenedores se transportardn a las zonas que se quieran regenerar.

También el depdsito temporal de los residuos de naturaleza pétrea como escombros, se realizara
bien en sacos industriales iguales o menores a 1 m3, contenedores metdlicos especificos con la
ubicacién y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en acopios
estard en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.

El contratista recoger3, transportara y depositara adecuadamente los escombros y demas materiales
de restos de obra, no abandonandolos en el drea de trabajo ni en cauces.

Se enviaran los RCDs a una planta autorizada a tal efecto.

Para aquellos RCDs reutilizados en otras obras o proyectos, se deberd aportar evidencia documental
del destino final.

En el caso de residuos de naturaleza no pétrea y contaminantes, dependiendo del tipo de residuo, se
dispondran en cubetas preparadas a tal fin y de contenedores en otros casos. Estos residuos seran
gestionados por un gestor autorizado.
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El depésito temporal de residuos valorizables que se realice en contenedores o acopios, se debera
sefializar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. Se evitard en todo momento la
contaminacién con productos téxicos o peligrosos de los plésticos y restos de madera, chatarra, ...

Los contenedores deberadn estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15 cm. a lo largo de
todo su perimetro. En los mismos debe figurar la siguiente informacion: razén social, CIF, teléfono
del titular del contenedor/envase, y el n? inscripcién en el Registro de Transportistas de Residuos,
creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del
titular del contenedor. Dicha informacién también quedara reflejada en los sacos industriales u otros
elementos de contencién.

Se adoptardn las medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la obra. Los
contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo.

En el equipo de obra se establecerdn los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion
que se dedicaran a cada tipo de RCD.

Se atenderdn los criterios municipales establecidos, especialmente si obligan a la separacién en
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicién. En este Ultimo caso se asegurara
la realizacién de una evaluacién econdmica de las condiciones en que es viable esta operacion. Y
también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construccién lo permita
y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Direccién de Obra serd la
responsable Ultima de la decisidon a tomar y su justificacion ante las autoridades locales o
autondémicas pertinentes.

Se deberd asegurar en la contratacién de la gestion de los RCDs, que el destino final son centros con
la autorizaciéon autondémica de la Conserjeria de Medio Ambiente; se debera contratar sélo
transportistas o gestores autorizados por dicha Conserjeria e inscritos en los registros
correspondientes. Se realizard un estricto control documental, de modo que transportistas y
gestores autorizados aporten los vales de cada retirada y entrega en destino final.

Los restos de lavado de canaletas y cubas de hormigdn serdn tratados como residuos “escombro”.
La basura generada en la obra, asi como los residuos plasticos, metélicos, papel, cartén,... se
integraran en el sistema de gestidn de residuos municipal.

Como consecuencia de la utilizacién durante la construccién de productos que puedan generar
residuos téxicos y peligrosos recogidos en el Anexo | del Real Decreto 952/1997, se produce la
obligacidon de, siempre que no proceda a gestionarlos por si mismos, a entregarlos a un gestor
autorizado de residuos peligrosos. En todo caso, el poseedor de los residuos estara obligado,
mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y
seguridad, quedando prohibido el abandono, vertido o eliminacidn incontrolada de residuos y toda

mezcla o dilucion.
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La Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, entiende como almacenamiento, el depésito temporal
de residuos con carécter previo a su valorizacién o eliminacién, por tiempo inferior a dos afics o0 a

seis meses si se trata de residuos peligrosos.

En consecuencia, el contratista estara obligado al cumplimiento de lo recogido al respecto en la

siguiente legislacion:

e Ley20/1986, de 14 de mayo, Basica de Residuos Toxicos y Peligrosos
e Reglamento para su ejecucion, aprobado por Real Decreto (R.D) 833/1988, de 20 de julio
e R.D.952 /1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento aprobado mediante R.D.

833/1988

e Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos

e Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y
valorizacién establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases 'y Residuos de Envases,
y por el que se modifica el Reglamento para su ejecucién, aprobado por el Real Decreto

782/1998, de 30 de abril.
« Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestion de los aceites industriales

usados.

Ademds, la Ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases, obliga al contratista a su
entrega en condiciones a un agente econdmico para su reutilizacién, a un recuperador, a un

reciclador o a un valorizador autorizado.
Para el caso de envases de productos téxicos, los envases pasan a convertirse en residuos toxicos y
por tanto les es de aplicacion ademas lo mencionado en la Ley 10/1998, de 21 de abril y el Decreto

952/1997.

TRATAMIENTO POR PARTE DEL GESTOR DE RESIDUOS

En caso que sea necesario, se cumplird que el tratamiento de residuos se realice por un gestor

debidamente autorizado.

MEDICION Y ABONO

Los residuos de mezclas de hormigén y materiales cerdmicos se medirdn y abonaran por m3'y el
precio es el que queda reflejado en el Presupuesto del Proyecto.

Madrid, a 09 de febrero de 2018

REDACTOR PROYECTO: C.JOFEMAR, S.L.
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Fdo: José Luis Gutiérrez Malaga
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