CUADRO DE PRECIOS 2

CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO C01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
U01BD020 m3  RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE
Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecanicos, de profundi-
dad variable, incluso carga y transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo y con
parte proporcional de medios auxiliares.
Mano de obra..........cccoeviiiiiiie 0,16
MaQUINAML ... 2,50
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,66
E01IDFM130 m2  DEMOLICION MURO BLOQUE HORMIGON HUECO e=15 cm A MANO
Demolicion de muros de bloques prefabricados de hormigén huecos, de 15 cm de espesor, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver-
tedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.
Mano de obra...........ccooeviviiiiie 20,33
TOTAL PARTIDA ...ttt 20,33
UO01AMO040 m DESMONTAJE DE CERCA DIAFANA h<2 m S/REUTILIZACION
Desmontaje de cerca diafana de altura menor de 2 m, formada por postes y alambrada, anclados
al terreno directamente o recibidos con hormigdn, incluso corte manual previo de alambrada, api-
lando los materiales a pie de tajo para transporte a v ertedero.
Mano de Obra.........ccocvvvviiiiieieeeee s 2,32
MaAQUINAMIRL ...t 0,40
TOTAL PARTIDA ...t 2,72
E01DPS020 m2  DEMOLICION SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR
Demolicion de soleras de hormigén en masa, hasta 25 cm de espesor, con compresor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje
y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion
de superficie realmente ejecutada.
Mano de obra..........cccoovviiiiiiici 20,33
MaQUINAMAL ... 5,02
TOTAL PARTIDA ...ttt 25,35
E01DPP020 m2  DEMOLICION SOLADO BALDOSAS A MANO
Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, de terrazo, cerdmicas o de gres, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccién co-
lectivas. Medicion de superficie realmente ejecutada.
Mano de obra..........cccooviiiiiiiic 12,66
TOTAL PARTIDA ...ttt 12,66
U01ABO031 m DEMOLICION Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGON 10-20 cm C/CIMENTACI
Demoalicion y levantado de bordillo de hormigdn entre 10 y 20 cm de ancho y cimientos de hor-
migén en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte en camién del escombro resul-
tante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD. Incluida parte pro-
porcional de medios auxiliares.
Mano de Obra.........ccccvvvviiiieiieeeee s 0,35
MaAQUINAMIRL .+ 2,27
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,62
U01AA030 m2  DEMOLICION Y LEVANTADO ACERA DE BALDOSA DE HORMIGON A MAQUINA
Demolicion y levantado de aceras de baldosa de hormigén con solera de hormigén en masa de
10 cm de espesor a maquina, incluso carga y transporte en camion del escombro resultante al lu-
gar de acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD. Incluida parte proporcional
de medios auxiliares.
Mano de obra..........cccoovviiiiiiici 1,43
MaQUINAMIL ... 7,01
TOTAL PARTIDA ...ttt 8,44
UO1AF030 m2  DEMOLICION Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm
Demoalicion y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm de espesor, incluso carga y
transporte en camidn del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior trans-
porte a planta de RCD. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
Mano de obra..........cccoovviiiiiiici 0,45
MaQUINAML ... 2,44
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,89
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CUADRO DE PRECIOS 2

CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CORTE m CORTE DE AGLOMERADO
Corte de pavimento de aglomerado asfaltico, mediante méquina cortadora de pavimento. Incluso
p/p de replanteo y limpieza.

MaQUINAMA. ......c.cerviiiiiiiiic e 6,03

TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiii e 6,03
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CUADRO DE PRECIOS 2

CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
UO1EE020.N m3  EXCAVACION CAJA ENSANCHE PLATAFORMA h<0.5 m EN OBRA
Excavacion de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, incluso carga
y transporte de los productos de la excavacion al lugar de acopio en obra y con parte proporcio-
nal de medios auxiliares.
Mano de obra..........cccoeviiiiiiie 0,20
MaQUINAML ... 1,98
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,18
UO1PEOQ10 m2  ASIENTO TERRAPLEN CAJAS ENSANCHE
Preparacion superficie de asiento de terraplén en cajas de ensanche, incluso humectacion y
compactacion de la misma. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
Mano de obra...........ccoovviiiiiii 0,04
Maquinaria 0,20
TOTAL PARTIDA ...ttt 0,24
U01TCO70 m3  TERRAPLEN C/SUELO SELECCIONADO
Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo extendido, hu-
mectacion y compactacion. Totalmente terminado. Incluida parte proporcional de medios auxilia-
res.
Mano de obra. 0,44
MaQUINAML ...t 7,60
TOTAL PARTIDA ...ttt 8,04
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO C03 SANEAMIENTO

UO01AF030

U01EZ020.N

U01RZ020

U070EP580.N

UO070EP560.N

U07ZLR020.N

m2  DEMOLICION Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm
Demolicion y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm de espesor, incluso carga y
transporte en camidn del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior trans-
porte a planta de RCD. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

Mano de obra.....
Maguinaria.........

TOTAL PARTIDA

m3  EXCAVACION ZANJA TIERRA EN OBRA
Excavacion en zanja en fierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavacion a
lugar de empleo dentro de obray con parte proporcional de medios auxiliares. Segiin CTE. DB
SE-C y NTE-ADZ

Mano de obra.

Maguinaria.........

TOTAL PARTIDA

m3  RELLENO ZANJAS C/MATERIAL PRESTAMO

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado,
extendido, humectacion y compactacién en capas de 20 cm de espesor, con un grado de com-
pactacion del 95% del proctor modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

Mano de obra.....
Maguinaria.........

TOTAL PARTIDA

m TUBERIA PVC-U DOBLE PARED CORRUGADO DN 400 SN8 6 m COLOR TEJA
Tuberia de saneamiento de PVC-U de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja,
de rigidez nominal SN8 (RCE minima de 8 KN/m2) y coeficiente de fluencia a dos afios inferior
a 2, con un diametro nominal de 400 mm y un didmetro interior de 364 mm, con unién por embo-
cadura integrada (copa) provista de una junta eléstica de doble anclaje, colocada en zanja sobre
cama de arena de rio, relleno lateral y superior hasta 20 cm por encima de la generatriz con la
misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja,
instalada s/N TE-IFA-11.

Mano de obra.....
Maquinaria.........
Resto de obra y materiales...

TOTAL PARTIDA

m TUBERIA PVC-U DOBLE PARED CORRUGADO DN 250 SN8 6 m COLOR TEJA
Tuberia de saneamiento de PVC-U de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja,
de rigidez nominal SN8 (RCE minima de 8 KN/m?2) y coeficiente de fluencia a dos afios inferior a
2, con un diametro nominal de 250 mm y un didmetro interior de 228 mm, con unién por emboca-
dura integrada (copa) provista de una junta elastica de doble anclaje, colocada en zanja sobre ca-
ma de arena de rio, relleno lateral y superior hasta 20 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja, ins-
talada SINTE-IFA-11.

Mano de obra.....
Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA

u POZO LADRILLO REGISTRO D=110 cm h=2,00 m

Pozo de registro de 110 cm de diametro interior y de 2 m de profundidad libre, construido con fa-
brica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colo-
cado sobre solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm de espesor, ligeramente armada con ma-
llazo; enfoscado y brufiido por el interior, con mortero de cemento y arena de rio, CSIV-W2, in-
cluso recibido de pates de polipropileno, formacion de canal en el fondo del pozo y de brocal asi-
métrico en la coronacion, cerco y tapa de fundicion tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y
con p.p. medios auxiliares, incluso la excavacion y el relleno perimetral posterior. Segin
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra.....
Maquinaria.........

Resto de obray materiales...............cccoeevevnnen

TOTAL PARTIDA

0,45
2,44

2,89

0,39
2,96

3,35

1,98
9,53

11,51

3,69
3,19
56,72

63,60

3,32
26,96

30,28

178,92
28,35
270,28

477,55
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cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

U07ZLR020.N1

UQ7EIO010.N

U07ZLA020.N

U07ZLR020.N2

u POZO LADRILLO REGISTRO D=110 cm h=2,00 m. CONEXION RED EXISTENTE

Conexion a red existente de 500 mm de didmetro, incluy endo rotura de esa red para intercalar un

pozo de registro de 110 cm de didmetro interior y de 2 m de profundidad libre, construido con fa-

brica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado so-

bre solera de hormigén HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo;

enfoscado y brufiido por el interior, con mortero de cemento y arena de rio, CSIV-W2, incluso re-

cibido de pates de polipropileno, formacion de canal en el fondo del pozo y de brocal asimético

en la coronacion, cerco y tapa de fundicion tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con

p.p. medios auxiliares, incluso la excavacion y el relleno perimetral posterior. Seglin UNE-EN

998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
Mano de obra...........ccoovviiiiiiici
MaQUINAMA. .....ccvveviiiiiii e
Resto de obray materiales...............cccoevvvernnnnn

TOTAL PARTIDA ...t
u IMBORNAL DE FABRICA DE LADRILLO
Imbornal para recogida de aguas pluviales, tipo Ayuntamiento, construido con fabrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera
de hormigdn en masa HM-20/P/40/1; particion interior para formacion de sifon, con fabrica de la-
drillo H/D a tabicén, recibido con mortero de cemento; enfoscado y brufiido por el interior, con
mortero de cemento CSIV-W2y con rejilla de fundicion D-400 sobre cerco de angulo, terminado
y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior. Reci-
hido a tubo de saneamiento. Segiin UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
Mano de obra...........ccoovviiiiiiic
Resto de obray materiales...............cccceevevnnene

TOTAL PARTIDA ...ttt

u POZO ABSORCION LADRILLO D=110 cm h=3 m

Pozo de absorcion de 110 cm de didmetro interior y de 3 m de profundidad, construido en su par-

te inferior con fabrica de ladrillo hueco doble a tizon sin revestir, para permitir el paso del agua, re-

cibido con mortero de cemento M-5 y colocado sobre solera de hormigén en masa

HM-20/P/40/1; y en su parte superior con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor,

enfoscado y brufiido, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso relleno de grava fitrante hasta

una altura maxima de 1,70 m y minima de 1,30 m de profundidad y p.p. de pates de polipropile-

no, para su registro y limpieza periddica, terminado e incluido la excavacion y el relleno perime-

tral posterior, y con p.p. de medios auxiliares. Segln UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN

998-2:2004. Segun planos de detalle adjuntos.
Mano de obra..........cccooviiiiiiiic
MaAQUINAMIRL ...
Resto de obra'y materiales.............c..cccoenvnnnn

TOTAL PARTIDA ...t

u POZO LADRILLO REGISTRO D=110 cm h=3,50 m

Pozo de registro de 110 cm de didmetro interior y de3,50 m de profundidad libre, construido con

fabrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, co-

locado sobre solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm de espesor, ligeramente armada con

mallazo; enfoscado y brufiido por el interior, con mortero de cemento y arena de rio, CSIV-W2,

incluso recibido de pates de polipropileno, formacién de canal en el fondo del pozo y de brocal

asimétrico en la coronacion, cerco y tapa de fundicién tipo calzada, recibido, totalmente termina-

do, y con p.p. medios auxiliares, incluso la excavacion y el relleno perimetral posterior. Segin

UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
Mano de obra...........cooeviviiiiie
MaGUINAMEL ...
Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiii e

178,92
28,35
270,28

477,55

28,36
86,91

115,27

290,33
28,35
319,92

638,60

276,82
43,88
336,32

657,02
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CUADRO DE PRECIOS 2

CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO C04 FIRMES Y PAVIMENTOS

SUBCAPITULO C04.01 PAVIMENTACION ACERAS

U04BH052.N m BORDILLO HORMIGON C3 BICAPA 17x28 cm
Bordillo de hormigdn bicapa C3, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de
hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion
previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gln Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra............cocoeviiiiiiii 6,34
Resto de obra'y materiales...............ccccoevrnnne 14,08
TOTAL PARTIDA ...ttt 20,42

U04BH160 u BORDILLO BARBACANA CENTRAL
Bordillo rebajado de dimensiones especiales tipo Barbacana central para realizar la parte central
para vados en las aceras para ayudar a eliminar barreras arquitectonicas Bordillo con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra..........cccoovviiiiiiici 10,56
Resto de obra y materiales... 26,32
TOTAL PARTIDA ...t 36,88
U04BH170 u BORDILLO BARBACANA LATERAL
Bordillo rebajado de dimensiones especiales tipo Barbacana derecho para realizar la parte dere-
cha en interseccion con los bordillos de seccion constante para vados en las aceras para ay udar
a eliminar barreras arquitectonicas. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de Obra.........ccccvvvviiiieiieeeee s 10,56
Resto de obra y materiales...............cccceevvernnnnn 31,68
TOTAL PARTIDA ...t 42,24
U04BH052.H m BORDILLO HORMIGON C3 BICAPA 17x28 cm
Bordillo de hormigdn bicapa C3, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de
hormigdn HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion
previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gln Reglamento (UE) 305/2011. Colocacion tumbada
Mano de obra...........ccoovviiiiiiic 6,34
Resto de obra'y materiales...............ccccoevnenne 14,08
TOTAL PARTIDA ...ttt 20,42
U04BHO005 m BORDILLO HORMIGON MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm
Bordillo de hormigdn monocapa, color gris, de 9-10x20 cm, arista exterior biselada, colocado so-
bre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavacion previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracién de pres-
taciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de Obra.........ccocvvvviiiiieieeeee s 7,04
Resto de obra y materiales...............cccoeevvernnnnn 4,65
TOTAL PARTIDA ...t 11,69
U04VCH300.N m2  PAVIMENTO CONTINUO HORMIGON IMPRESO e=10 cm
Pavimento continuo de hormigén HA-25/P/20/Qa (CEM SR), de 10 cm de espesor, armado
con mallazo de acero 15x 15x 6, endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado impre-
so en relieve mediante estampacion de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente
precio, i/preparacion de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicacion de aditivos, impresion
curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presion y aplicacion de resinas de acabado, todo ello
con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente. Componentes del hormigon con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra. 9,91
MaQUINAMAL ... 0,45
Resto de obra y materiales...............cccoeevvernnnnn 15,79
TOTAL PARTIDA ...ttt 26,15

julio de 2017 Pagina 6



CUADRO DE PRECIOS 2

CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO

U04VBH050.N m2  PAV.LOSETA CEM.BOTON COLOR 20x20 cm
Pavimento de loseta hidraulica color de 20x20 cm., con resaltos cilindricos tipo botdn, sobre so-
lera de hormigdn HM-20/P/20/Qa (CEM SR) de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de ce-
mento, i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza. Losetay componentes del hormigén y
mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)

305/2011.
Mano de Obra.........ccccvvvviiiiieieeeeeeeeccies 17,93
Resto de obra'y materiales... 15,17
TOTAL PARTIDA ...t 33,10
U04vQ020 m2  PAVIMENTO ADOQUIN HORMIGON RECTO COLOR 20x10x8
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén bicapa en colores suaves tostados, de forma
rectangular de 20x 10x8 cm, colocado sobre cama de arena de rio, rasanteada, de 3/4 cm de es-
pesor, dejando entre ellos una junta de separacion de 2/3 mm para su posterior relleno con arena
caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactacion, a colocar sobre base firme
existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor. Adoquin y aridos
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segdn Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra...........coovviviiiiie 11,50
MaQUINAMAL ... 0,30
Resto de obra'y materiales................ccceviennne 13,43
TOTAL PARTIDA ..ot 25,23
E04SMS045.N m2  SOLERA HORMIGON EN MASA HM-20/P/20/Qa (CEM SR) e=12cm
Solera de hormigén en masa HM-20/P/20/Qa (CEM SR) de 12 cm de espesor, elaborado en
obra, ilvertido, colocacion, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segin NTE-RSS
y EHE-08. Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra...........ccooviviiiiie 0,88
Resto de obra'y materiales.............c.cccoenrnnnn 9,04
TOTAL PARTIDA ...t 9,92
ACALANADURAS m2  PAV.LOSETA CEM.ACANALADURAS GRIS 40x40 cm
Pavimento de loseta hidraulica color de 40x40 cm., con acalanaduras, sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/Qa (CEM SR) de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, ilp.p. de
junta de dilatacion, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigon y mortero con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra..........cccooviiiiiiiic 17,93
Resto de obra'y materiales................ccceviennne 15,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 33,10
SUBCAPITULO C04.02 NUEVA CARRETERA Y CRUCES
UO3RA060 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1
Riego de adherencia, con emulsion asféltica catiénica de rotura rapida ECR-1 con una dotacion
de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparacion de la superficie.
Mano de obra..........cccooviiiiiiie 0,03
MaQUINAML ..o 0,07
Resto de obra'y materiales................cccoenvnnnn 0,17
TOTAL PARTIDA ...t 0,27
U03VC260.N m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm D.A.<30
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 5
cm de espesor, con aridos con desgaste de los angeles < 30, extendida y compactada, incluido
riego asféltico, filer de aportacion y betdn. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra..........ccccovviiiiiiici 0,10
MaQUINAML ... 2,21
Resto de obra y materiales...............cccoeevvernnnnn 5,86
TOTAL PARTIDA ...ttt 8,16
E04SMS045.N2 ~ m2  SOLERA HORMIGON EN MASA HM-20/P/20/Qa (CEM SR) e=15cm
Solera de hormigon en masa HM-20/P/20/Qa (CEM SR) de 15 cm de espesor, elaborado en
obra, ilvertido, colocacion, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segin NTE-RSS
y EHE-08. Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra..........cccoovviiiiiiici 1,10
Resto de obra'y materiales.............c.ccccoeviinne 11,30
TOTAL PARTIDA. ..ot 12,40
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CUADRO DE PRECIOS 2

CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
PASOSELEVADOS m2  FORMACION DE PASOS ELEVADOS EN CALZADA
Formacion de paso elevado en calzada mediante suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo
AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 12 cm de espesor aproximadamente, con aridos
con desgaste de los angeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfaltic
Mano de obra..........cccoovviiiiiiici 0,23
MaAQUINAMAL ... 6,11
Resto de obra'y materiales................ccceviinnne 13,86
TOTAL PARTIDA ...t 20,20
SUBCAPITULO C04.03 ADECUACION TAPAS DE INSTALACIONES
TAPA ud  Puestaen rasante tapa arqueta o pozo
Puesta en rasante de tapa de pozo de registro o arqueta, incluso rebaje de pozo necesario y obra
civil, remates de tapa y cerco, totalmente terminado y colocado.
Mano de obra............cceuee 18,37
Resto de obra y materiales. 20,37
TOTAL PARTIDA ...ttt 38,74
SUBCAPITULO C04.04 MUROS DE BLOQUES DE HORMIGON
E04CAMO050.N m3  HORMIGON HA-30/P/40/Qa (CEM SR) CIM.V.ERTIDO+ENCOFRADO+ARMADURA
Hormigén armado HA-30/P/40/Qa (CEM SR), elaborado en central, en relleno de zapatas y
zanjas de cimentacion, ilarmadura (30 kg/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Segln normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes
del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento
(UE) 305/2011.
Mano de Obra.........ccccvvvviiiieiieeeee s 56,98
MaAQUINAMIRL .. 1,75
Resto de obra'y materiales...............ccccoevninne 127,81
TOTAL PARTIDA ...t 186,54
E02CMA270 m3  EXCAVACION VACIADO A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS <2 m C/TRANSP.
>
Excavacion a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos, por
medios mecanicos, con carga directa sobre camion basculante, incluso transporte de tierras al
vertedero a una distancia may or de 20 km, considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte
proporcional de medios auxiliares. Segin CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
Mano de obra..........cccoovviviiiii 0,42
MaGUINAMEL ... 14,20
TOTAL PARTIDA ..ot 14,62
E02SA010 m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECANICO C/APORTE DE PRESTAMO
Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto por medios mecéanicos, en
tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor
normal, con aporte de tierras, incluido regado de las mismas, refino de taludes y con parte pro-
porcional de medios auxiliares. Segin CTE-DB-SE-C.
Mano de obra..........cccooviiiiiiiic 1,45
MaQUINAML ... 11,23
Resto de obra'y materiales.............c..cccoenrnnnn 16,41
TOTAL PARTIDA ...t 29,09
E07BHM120 m2 FABRICA BLOQUE HORMIGON 25x25x20 cm + ARMADURA DE TENDEL
Féabrica de blogue de hormigdn de 25x25x20 cm multicAmara, para revestr, color gris, recibida
con mortero de cemento M-7,5, con armado horizontal de diametro 4 mm, ancho 200 mm galva-
nizada en caliente.Incluso p/p de replanteo, nivelacion y aplomado, mermas y roturas, enjarjes,
formacion de dinteles mediante piezas en "U" de hormigén en las que se colocara la armadura y
el hormigén en obra; colocacion de armadura de tendel con parte proporcional de solapes y gan-
chos para dinteles y esquineras, dispuesta de acuerdo a los célculos; ejecucion de encuentros y
puntos singulares y limpieza. Medido a cinta corrida deduciendo huecos superiores a 4 m2. Mar-
cado CE obligatorio segin Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segdn Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra...........ccooeviviiiiie 13,75
Resto de obra'y materiales...............ccccoevinnnn 25,53
TOTAL PARTIDA ...ttt 39,28
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

CAP{TULO C05 CANALIZACION TELEFONICA

U11TC080

U11TC090

U11TC150

U11TC160

U11TA110

m CANAL. TELEF. 2 PVC 63 CALZADA

Canalizacion telefonica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,79 m. para 2 conductos, en base 2, de
PVC de 63 mm. de didmetro, embehidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 6 cm. de
recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina
en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guia para cables, hormi-
gon y relleno de la capa superior con fierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25
cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado segln pliego de prescripciones técnicas particula-
res de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de pavimento).

Mano de obra.....
Maquinaria.........

Resto de obra'y materiales.............c.ccccoevnnnne

TOTAL PARTIDA

m CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA

Canalizacion telefonica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, de
PVC de 63 mm. de didmetro, embehidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 6 cm. de
recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina
en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guia para cables, hormi-
gon y relleno de la capa superior con fierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25
cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado segln pliego de prescripciones técnicas particula-
res de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de acera).

Mano de obra.....
Maquinaria.........

Resto de obra'y materiales............ccccccoevrnnnn

TOTAL PARTIDA

m CANAL. TELEF. 2 PVC 110 ACERA

Canalizacion telefonica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m. para 2 conductos, en base 2, de
PVC de 110 mm. de diametro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 8 cm. de
recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina
en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guia para cables, hormi-
gon y relleno de la capa superior con fierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25
cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado segun pliego de prescripciones técnicas particula-
res de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de acera).

Mano de obra.....
Maquinaria.........

Resto de obra'y materiales...............ccccoevninne

TOTAL PARTIDA

m CANAL. TELEF. 2 PVC 110 CALZADA

Canalizacion telefonica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 2 conductos, en base 2, de
PVC de 110 mm. de diametro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 8 cm. de
recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina
en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guia para cables, hormi-
gon y relleno de la capa superior con fierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25
cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra. (Sin rotura, ni reposicion de pavimento).

Mano de obra.....
Maquinaria.........

Resto de obra'y materiales...............ccccoevninne

TOTAL PARTIDA

u ARQUETA TELEFONIA IN SITU TIPO H

Arqueta tipo H, de dimensiones exteriores 1,00x1,10x1,03 m,formada por hormigén armado
HM-20/P/20/ en solera de 15 cm y HA-25/P/20/1 en paredes 15 cm de espesor, tapa metalica
sobre cerco metdlico L de 80x8 mm, formacion de sumidero o poceta, recercado con perfil meta-
lico L 40x4 mm en solera para recogida de aguas, con dos ventanas para entrada de conductos,
dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso excavacion de zanja en terreno flojo, 10 cm de hor-
migon de limpieza HM-20/P/40/1, embocadura de conductos, relleno lateralmente de fierras pro-
cedentes de la excavacion y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segin pliego de
prescripciones tcnicas particulares de la obra.

Mano de obra.....
Maquinaria.........

Resto de obray materiales...............cccceevevnnen

TOTAL PARTIDA

18,13
2,54
6,12

26,78

20,40
2,63
9,57

32,61

18,18
3,89
11,34

33,40

21,35
4,47
11,42

37,24

323,88
15,01
469,74

808,63
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CUADRO DE PRECIOS 2

CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO

U11TA110.N u ARQUETA TELEFONIA IN SITU TIPO DM H-lI

Arqueta ipo DM H-Il, de dimensiones exteriores 1,00x 1,10x 1,03 m,formada por hormigon arma-
do HM-20/P/20/1 en solera de 15 cm'y HA-25/P/20/I en paredes 15 cm de espesor, tapa metali-
ca sobre cerco metélico L de 80x8 mm, formacion de sumidero o poceta, recercado con perfil
metalico L 40x4 mm en solera para recogida de aguas, con dos ventanas para entrada de con-
ductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso excavacion de zanja en terreno flojo, 10 cm
de hormigdn de limpieza HM-20/P/40/1, embocadura de conductos, relleno lateraimente de tierras
procedentes de la excavacion y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segun pliego de
prescripciones tcnicas particulares de la obra.

Mano de obra. 323,88
MaGUINAMEL ... 15,01
Resto de obra'y materiales................ccceviennne 469,74
TOTAL PARTIDA ...ttt 808,63
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CUADRO DE PRECIOS 2

CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO C06 RED DE ALUMBRADO

SUBCAPITULO C06.01 CANALIZACION DE ALUMBRADO

UO07ALR020 u ARQUETA LADRILLO REGISTRO 38x38x50 cm
Arqueta de registro de 38x 38x50 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo per-
forado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigdn en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, en-
foscada y brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa de hormigén ar-
mado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el re-
lleno perimetral posterior. Segin UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de Obra.........ccccvvvviiiieiieeeee s 48,21
Resto de obra'y materiales............cc.cccovnvinnn 24,15
TOTAL PARTIDA.....ociiiiiiiiiecisece e 72,36
PVC63 m Colocacion de tubo de pvc rojo doble pared D 63 mm
Colocacion de tubo de pvc rojo doble pared D 63 mm, en zanja ya ejecutada.
Mano de obra..........cccoovviiiiiiici 1,69
Resto de obra'y materiales.............c.ccccoevrnnnn 2,63
TOTAL PARTIDA ...t 4,32
PVC63.N m Colocacion de tubo de pvc rojo doble pared D 63 mm con zanja
Colocacion de tubo de pvc rojo doble pared D 63 mm con parte proporcinal de excavacion y ta-
pado de zanja de 30*30.
Mano de obra..........ccoovviviiiii 8,44
Resto de obra'y materiales............c..cccoenrinne 2,63
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiiieeieeeeee e 11,07

SUBCAPITULO C06.02 ALUMBRADO APARCAMIENTO

U10CR040.N u B.FUNCIONAL EN "L" D=60 mm L=1000 mm
Brazo en"L" de tubo estructural de acero de 60 mm de diametro y 1000 mm de longitud, galva-
nizado por inmersion en caliente, para luminarias sustentadas. Con marcado CE segln Regla-
mento (UE) 305/20. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje de acero inoxidable,
conexionado y anclaje.

Mano de Obra.........cccccvvvviiiieeieee s 19,25
Resto de obra y materiales...............cccceevvernnnnn 123,66
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiieiieieeeee e 142,91

U10v200.N u LUMINARIA LED MODELO QUEBEC O SIMILAR
Luminaria LED modelo QUEBEC o similar. Instalado, incluy endo replanteo, elementos de ancla-
je'y conexionado.

La luminaria debe cumplir con las exigencias del REEAE, para que el aparcamiento se pueda-
clasificar como CES5, 7,5 de media'y 0,40 de uniformidad, y la zona peatonal como S3, 7,5 de
mediay 1,5 como minima. Ver memoria adjunta.

Mano de obra............cccoeviiiiiii 19,25
Resto de obra'y materiales............ccc.cccoenrnnnn 441,44
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiriiiiecieeee e 460,69
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CUADRO DE PRECIOS 2

CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO C07 CERRAJERIA
E15VAG040 m MALLA S/T GALVANIZADA 50/14 h=1 m
Cercado de 1 m de altura realizado con malla simple torsion galvanizada en caliente, de trama
50/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersion de 42 mm de didmetro, p.p. de pos-
tes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y
recibido de postes con hormigén HM-20/P/20/1 de central.
Mano de Obra.........ccccvvvviiiiiiieee s 6,90
Resto de obra y materiales. 7,20
TOTAL PARTIDA ...ttt 14,10
E15DBA205.N m BARANDILLA ACERO RAMPA TUBO 50x4mm y 30x20 h=90 cm
Barandilla rampas accesibles, para personas con discapacidad, de 90 cm de altura, construida
en acero laminado en frio, formada por tubod verticales laminados en frio de 30x20 mm coloca-
dos cada 100 cm y pasamanos tubulares de 50x4 mm a 90 cm de altura'y a 60 cm de altura, in-
cluso anclajes a elementos de fabrica, losas o forjados. Elaborada en taller y montaje en obra
(sin incluir recibido de albafiileria).
Mano de Obra.........cccovvvviiiieiieeeee s 14,71
Resto de obra y materiales...............cccoevvvernnnnn 35,79
TOTAL PARTIDA ...t 50,50
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CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO C08 SENALIZACION
SUBCAPITULO C07.01 SENALIZACION HORIZONTAL

U17HSCO010 m2  PINTURA ACRILICA DISOLVENTE EN CEBREADOS
Pintura reflexiva acrflica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el
pavimento.
Mano de obra...........ccoovviiiiiii 3,68
MaQUINAMRL ...t 2,92
Resto de obra y materiales...............ccccevvvernnnns 2,04
TOTAL PARTIDA ...t 8,64
U17HSS010 m2  PINTURA ACRILICA DISOLVENTE EN SIMBOLOS

Pintura reflexiva blanca acrflica en base disolvente, en simbolos y flechas, realmente pintado, in-
cluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

Mano de obra..........cccooviiiiiiiic 5,51
MaQUINAMTL ... 2,92
Resto de obra'y materiales.............c..cccoevrnnnn 2,04
TOTAL PARTIDA......cooiiiiiiiiicci 10,47

SUBCAPITULO C07.02 SENALIZACION VERTICAL

U17VAA010 u SENAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. 60 cm
Sefial circular de didmetro 60 cm, reflexiva nivel | (E.G.) y troquelada, incluso poste galvaniza-
do de sustentacion y cimentacion, colocada.

Mano de Obra.........cccccvvvviiiieeieee s 22,48
MAGUINAMEL ... 1,45
Resto de obra'y materiales.............c.ccccoevnnnne 94,89
TOTAL PARTIDA ...ttt 118,82

U17VATO010 u SENAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. 70 cm
Sefial triangular de lado 70 cm, reflexiva nivel | (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentacion y cimentacion, colocada.

Mano de obra............cccoeviiiiiiii 22,48
MaGUINAMEL ... 1,45
Resto de obra'y materiales................ccceviennne 84,94
TOTAL PARTIDA ...ttt 108,87

U17VAC010 u SENAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. 60 cm
Sefial cuadrada de lado 60 cm, reflexiva nivel | (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentacion y cimentacion, colocada.

Mano de obra...........ccccoeviiiiiii 22,48
Maquinaria..........c.ceeeeeruens 1,45
Resto de obra'y materiales................ccceviennne 98,48

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiie e 122,41
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CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO C09 ARBOLADO Y JARDINERIA

SUBCAPITULO C08.01 ARBOLADO Y JARDINERIA

U01BQ020 u TALADO ARBOL d=10-30 cm
Talado de &rbol de didmetro 10/30 cm, troceado y apilado del mismo en la zona indicada, incluso
carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje de ramas y el resto de productos resultantes
y con parte proporcional de medios auxiliares.

Mano de Obra.........ccccvvvviiiiieieeeeeeeie s 10,98
MaQUINAMIRL ..t 5,91
TOTAL PARTIDA......eiiiiieeieie e 16,89

U01BQ030 u DESTOCONADO ARBOL d=10-30 cm
Destoconado de arhol de didmetro 10/30 cm, incluso carga y transporte a vertedero o planta de
reciclaje del tocon y relleno de tierra compactada del hueco resultantey con parte proporcional de
medios auxiliares.

Mano de Obra.........ccccvvvvviiiiiieeeee s 1,52
MaGUINAMAL ... 4,43
TOTAL PARTIDA ...t 5,95
PRUNUS u PRUNUS DULCIS 14-16 CT
Suministro de Prunus dulcis (Almendro) de 14-16cm de circunferencia de tronco, en contenedor.
Mano de obra..........ccccovviiiiiic 17,76
MaQUINAMAL ... 1,99
Resto de obra y materiales... 60,18
TOTAL PARTIDA ...t 79,93
U13EC370 u PRUNUS PISSARDII ATROP.12-14 cm CEP
Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm. de perimetro de tronco, suminis-
trado en cepellon y plantacién en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.
Mano de Obra.........ccccvvvviiiiiiieeee s 17,76
MaQUINAMRL ..t 1,99
Resto de obra'y materiales.............ccccoevrnnne 38,43
TOTAL PARTIDA.....ocuiiiiiiieieeee e 58,18
U13EA410.N u Thuja occid. “Golden globe” 60/80 contenedor
Mano de obra..........cccoovviviiiii 17,76
Maquinaria..........c.ceeevernenns 1,99
Resto de obra'y materiales................ccceviennne 15,39
TOTAL PARTIDA. ...ttt 35,14
U13AM020 m3  SUMIN.Y EXT.MANU.T.VEGETAL FERTIL
Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con fert-
lizantes, con medios manuales, suministrada a granel.
Mano de obra..........cccoovviiiiiiici 26,58
Resto de obra'y materiales..............ccccoevrnnnn 28,30
TOTAL PARTIDA. ..ottt 54,88
U13PHO05.N m2  FORMACION CESPED JARDIN CLASICO<1000 m2
Formacion de césped tipo jardin clasico de gramineas por siembra de una mezcla de Agrostis te-
nuis al 5%, Festuca rubra Phallax al 20 %, Poa pratense al 25 % y Ray-grass inglés al 50 %,
en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distri-
bucién de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales,
perfilado definitivo, pase de ruloy preparacion para la siembra, siembra de la mezcla indicada a
raz6n de 30 gr/m2. y primer riego. Incluso medios de preteccion del cesped existente durante la
ejecucion de la obra.
Mano de Obra.........ccccvvvviiiieiieeeee s 28,40
MAGUINAMEL ... 0,21
Resto de obra'y materiales...............cccoeviinne 0,53
TOTAL PARTIDA.....ocuiiiiiiieieeee e 29,14
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CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO C08.02 RED DE RIEGO
ACOMETIDA u ACOMETIDA EN TUBO PEAD 32 mm
Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud méxima de 8 metros, re-
lizada con tubo de PEAD de 32 mm de didmetro, de 10 atmosferas de presién méxima con co-
llarin de toma de polipropileno y valvula de corte de esfera de PVC rosca de 1", p.p de piezas
especiales de polietileno y tapdn roscado, terminada y en funcionamiento, y medida la unidad
gjecutada en obra.
Mano de obra...........ccoovviiiiiiic 58,11
Resto de obra'y materiales.............c.ccccoeviinne 30,38
TOTAL PARTIDA ...ttt 88,49
CENTRO u CENTRO DE CONTROL DE RIEGO
Centro de control para instalacion de riego por goteo para una estacion de 1", formado por pro-
gramdor de riego, valvula de esfera de laton, valvulas antisifon y de lavado, filro de anillas, ma-
németro, regulador de presién, todo ello colocado en arqueta troncopiramidal de plastico, comple-
tamnete instalado y en funcionamineto, medida la unidad ejecutada en obra.
Mano de Obra.........cccovvvviiiieiieeeee s 113,05
Resto de obra y materiales...............cccoevvvernnnnn 328,77
TOTAL PARTIDA ...t 441,82
U12TGEO10 m TUBERIA PEBD ENTERRADO C/GOTERO INTEGRADO AUTOCOMPENSANTE c¢/35
c
Riego subterraneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aproximada de unos 15
cm, realizado con tuberia de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y auto-
compensante cada 35 cm de 16 mm de didmetro, i/apertura de zanjas, colocacion de tuberfas y
tapado de las mismas, asi como conexion a la tuberia general de alimentacion del sector de rie-
go, sin incluir tuberia general de alimentacion, piezas pequefias de unién ni los automatismos y
controles.
Mano de obra...........ccoovviiiiiiic 1,38
Resto de obra'y materiales...............ccccoevnenne 0,70
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,08
U12TGEO020 m TUBERIA PEBD ENTERRADO C/GOTERO INTEGRADO AUTOCOMPENSANTE ¢/50
c
Riego subterraneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aproximada de unos 15
cm, realizado con tuberia de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y auto-
compensante cada 50 cm de 16 mm de diametro, i/apertura de zanjas, colocacion de tuberias y
tapado de las mismas, asi como conexién a la tuberia general de alimentacion del sector de rie-
go, sin incluir tuberia general de alimentacion, piezas pequefias de union ni los automatismos y
controles.
Mano de Obra.........ccccvvvviiiiiiieeee s 1,38
Resto de obra'y materiales............cc..cccoenvnnne 0,58
TOTAL PARTIDA ...t 1,96
U12TPB030.1 m TUBERIA PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=20 mm
Tuberia de polietileno baja densidad PE40, para instalacion enterrada de red de riego, para una
presion de 4 kg/cm2, de 20 mm de didmetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas
verdes, i/p.p. de elementos de unién, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.
Mano de obra...........ccooviviiiiie 1,09
Resto de obra'y materiales................cccoenvnnne 0,60
TOTAL PARTIDA ...ttt 1,69
CONSER ud CONSERVACION Y ADECUACION DE RED DE RIEGO EXISTENTE
Conservacion y adecuacion de red de riego existente de cesped mediante aspersores. Incluso
conexionado a la nueva red de riego por goteo y a la central de control de riego.
Mano de Obra.........ccccvvvviiiiiiieeee s 360,55
Resto de obra y materiales 36,42
TOTAL PARTIDA ...ttt 396,97
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CAPITULO C10 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO C09.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR
E28BC005 mes ALQUILER WC QUIMICO ESTANDAR de 1,26 m2
Mes de alquiler de WC quimico estandar de 1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg. de peso. Compuesto
por urinario, inodoro y depésito para desecho de 266 |.  Sin necesidad de instalacion. Incluso
portes de entrega y recogida. Segin RD 486/97
Mano de Obra.........ccccvvvviiiiieieeeeeeeie s 1,42
Resto de obra y materiales...............cccceevernnnns 114,32
TOTAL PARTIDA ...t 115,74
E28BC100 mes ALQUILER CASETA ALMACEN 7,91 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x 2,45 m. de 7,91 m2.
Estructura de acero galvanizado. Cubiertay cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal
de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidréfugo de
19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cris-
tal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y
recogida del médulo con camion grda. Segun R.D. 486/97.
Mano de obra...........coovviviiiiie 1,43
Resto de obra'y materiales............c...cccoevvnnne 106,03
TOTAL PARTIDA ...ttt 107,46
E28BC200 mes ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40
m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandi-
do autoex tinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada refor-
zada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglome-
rado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de
chapa galvanizada de seccion trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1
mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio
anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalacion eléctrica a 220 V., toma
de tierra, automatico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60
W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camién gria. Se-
gln R.D. 486/97.
Mano de obra...........ccooeviviiiiie 1,43
Resto de obra'y materiales............cc..cccoenrinne 190,18
TOTAL PARTIDA ...t 191,61
SUBCAPITULO C09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
U17DVR040 u VALLA CONTENCION PEATONES 2,50x1,20 m
Valla de contencion de peatones de 2,5x 1,20 m, convencional, amarilla, colocada.
Mano de Obra.........ccocvvvviiiiieieeeee s 8,44
Resto de obra y materiales 73,08
TOTAL PARTIDA ...t 81,52
E28EBO010 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacion y desmontaje,
s/R.D. 485/97.
Mano de obra..........cccooviiiiiiiic 0,84
Resto de obra'y materiales................ccceviennne 0,07
TOTAL PARTIDA ...ttt 0,91
E28EB050 u BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
Mano de Obra.........ccccvvvviiiiiiieeee s 1,69
Resto de obra'y materiales... 513
TOTAL PARTIDA ..ot 6,82
U17BCNO11 u CONO PVC NORMAL 50 cm
Cono de balizamiento de PVC normal de 50 cm de altura, colocado.
Mano de obra..........cccoovviiiiiiici 0,68
Resto de obra'y materiales.............c.ccccoeviinne 10,53
TOTAL PARTIDA ...ttt 11,21
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SUBCAPITULO C09.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES

E28RA010 u CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal
y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obray materiales...............cccoeevvernnnne 9,02
TOTAL PARTIDA ...t 9,02
E28RA070 u GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras confra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97y R.D. 1407/92.
Resto de obra'y materiales...............cccoevrnnne 2,68
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,68
E28RA090 u GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempariables, panoramicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra'y materiales................ccceviennne 2,62
TOTAL PARTIDA ...t 2,62
E28RA100 u SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
Resto de obra'y materiales............cc..cccoevrinnn 547
TOTAL PARTIDA ...ttt 5,47
E28RA110 u FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Resto de obra'y materiales...............cccoevrenne 1,62
TOTAL PARTIDA ...ttt 1,62
E28RA120 u CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores audiivos con amés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales...............cccoeevvernrnnn 3,65
TOTAL PARTIDA ...t 3,65
E28RA135 u JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA CON CORDON
Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables con cordén. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra'y materiales.............c.ccocoevnnnne 0,31
TOTAL PARTIDA ...ttt 0,31
E28RC010 u FAJA DE PROTECCION LUMBAR
Faja proteccion lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Resto de obra'y materiales................ccceviennne 5,59
TOTAL PARTIDA ...ttt 5,59
E28RCO070 u MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodon (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra'y materiales................cccoevvnnne 15,51
TOTAL PARTIDA ...t 15,51
E28RC090 u TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97y R.D. 1407/92.
Resto de obra'y materiales.............c.ccccoevrinne 8,67
TOTAL PARTIDA ...ttt 8,67
E28RC125 u ABRIGO PARA EL FRIO
Abrigo para el frio (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra'y materiales...............ccccoevnnnnn 10,42
TOTAL PARTIDA ...t 10,42
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E28RC150 u PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo 0 naranaja (amortizable en 1 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra'y materiales................ccceviennne 3,53
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,53
E28RM010 u PAR GUANTES DE LONA
Par de guantes de lona proteccion estandar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra'y materiales................ccceviennne 1,37
TOTAL PARTIDA ...ttt 1,37
E28RP070 u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97y R.D. 1407/92.
Resto de obra'y materiales............cc..cccoenvnnnn 25,24

TOTAL PARTIDA ...t 25,24
SUBCAPITULO C09.04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
E28W020 u COSTO MENSUAL COMITE SEGURIDAD
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunion al mes
de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja-
dores con categoria de oficial de 22 0 ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 12.
Resto de obra'y materiales............cc..cccoevrinnn 129,80

TOTAL PARTIDA ...ttt 129,80
E28W050 u COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIGIENE
Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-
mana y realizada por un encargado.
Resto de obra'y materiales...............cccoevrenne 78,78

TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiii e 78,78
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AP

10.01 REGISTRO ERIZACION DERESIDUOS
U20CT250

m3  CARGA/TRAN.CANT,<20km.MAQ/CAM.ESC.LIMP.
Carga v Tansporie de escombros cantera autorizada (por Medio Ambiente o por Industia) por
fransporista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Autdnoma co-
mespondiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km., consideranco ida y vuelia,
en camiones basculanies de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso
canon de verfido, sin medidas d profeccion colectivas. Segln Real Decrefo 105/2008, de 7 de
fehrero par el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demoli-
cion.

MBOUMBIIRL 1 vonpnnssmorsssessssds S ST TRST ALY 25,63

TOTAL PARTIDA L ininiiimisimiivisings 25,63
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