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I. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
1. ANTECEDENTES 
 
El título de la obra que se corresponde con el objeto del presente proyecto es “ 
EMBELLECIMIENTO DEL BARRIO DE VILLAMONTAÑA EN SAN MARTÍN DE LA 
VEGA.“  
 
En la actualidad, el barrio que se pretende mejorar no está completamente urbanizado, 
ya que parte de su superficie se encuentra en terreno natural, sobre el que incluso se 
han ejecutado cercados no autorizados.  
 
El barrio de Villamontaña se divide en dos partes por la calle Avenida del Doctor 
Manuel Jarabo, el lado de superficie menor presenta un arcén terminando su 
prolongación en un talud cuyo tratamiento no es objeto del presente proyecto.  
 
La parte del barrio de superficie mayor presenta un problema parcial de diferencia de 
rasantes y vaciados que afectan tanto a la zona de dominio público como a algunas 
alineaciones de solares sin edificar privados.  
 
Cabe señalar que en este momento no existen recorridos continuos y adaptados de 
acceso a todas las viviendas ni de acceso a las paradas de autobús situadas a ambos 
lados de la calle. 
 
Estas deficiencias tienen como resultado un problema de seguridad (peatonal y de 
caídas), de salubridad y ornato (cuestiones estéticas y otras de mayor importancia por 
el pseudo-abandono de la superficie dominical), un problema de acceso en algunas 
viviendas así como una desorganización de la trama urbana que redunda en un 
entorno deficitario.   
 
En esta parte mayor del barrio se propone ampliar la isleta que existe en la actualidad, 
que albergará un trazado peatonal accesible, dos zonas verdes arboladas y dos zonas 
de aparcamiento, regularizando las calzadas que le circundan, así como sus aceras y 
la zona de aparcamiento del autobús de bajada. 
 
Otros objetivos a conseguir son una mejora en el espacio de aparcamiento, así como 
dotar al barrio de una zona verde que regenere el entorno y embellezca el acceso al 
municipio. 
 
A continuación se relacionan los datos básicos de la actuación y sus intervinientes: 
 

 Superficie actuación     3.075 m2 
 Presupuesto de ejecución material (PEM):     152.966,17 € 
 Presupuesto general (incluido IVA):    220.255,99  €  
 Promotor: Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y 

Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, dentro del 
Programa Regional de Inversiones en Municipios PLAN PRISMA 2008-
2011 PRORROGADO. 
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 Titular y usuario: Excmo. Ayto. San Martín de la Vega, con Razón 
Social en Plaza de la Constitución nº 1- 28330 - San Martín de la Vega 
(Madrid).  

 Redactor del proyecto: Ernesto A. Rodríguez Sánchez. 
 Emplazamiento: C/ Antonio Abad – C/ Villamontaña – Avda. del Dr. Manuel 

Jarabo – C/ Santa Gema 
 
 
2.  DESCRIPCIÓN DE LOS TERRENOS Y ESTADO ACTUAL 
 

1.1. EMPLAZAMIENTO 
 
Avenida del Dr. Manuel Jarabo y accesos al barrio de Villamontaña, en el 
municipio de San Martin de La Vega (Madrid). 
 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LOS TERRENOS 

La zona se encuentra en la entrada Noroeste de San Martin de la Vega, que se 
corresponde con la Avda. del Dr. Manuel Jarabo. 

 
El ámbito abarca desde la entrada a San Martin de la Vega de la Avda. Dr. Manuel 
Jarabo, hasta la primera rotonda a la entrada del pueblo, confluencia con la calle 
Villamontaña y la calle San Cristóbal. A los efectos de la comprobación de posibles 
afecciones con redes, servicios u otras infraestructuras, se ha realizado un 
levantamiento topográfico con un sobre ancho de 10 metros desde la calzada e 
incluyendo también los accesos al Barrio Villamontaña, que incluye la calle 
Villamontaña hasta su confluencia con la Calle de San Antonio Abad, la calle de San 
Antonio Abad en su totalidad y la Calle Santa Gema hasta su confluencia con la calle 
de San Antonio Abad. La superficie levantada topográficamente del ámbito señalado 
ha sido de unos 11.000 m2. 

A continuación, se muestra una imagen de la zona observada, claramente superior a 
la que es objeto del proyecto, quedando esta última delimitada con precisión en los 
planos de proyecto. 
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1.3. ESTADO ACTUAL 

 
En la actualidad, el barrio que se pretende mejorar no está completamente urbanizado, 
ya que parte de su superficie se encuentra en terreno natural, sobre el que incluso se 
han ejecutado cercados no autorizados.  
 
El barrio de Villamontaña se divide en dos partes por la calle Avenida del Doctor 
Manuel Jarabo, el lado de superficie menor presenta un arcén terminando su 
prolongación en un talud cuyo tratamiento no es objeto del presente proyecto. 
 
La parte del barrio de superficie mayor presenta un problema parcial de diferencia de 
rasantes y vaciados que afectan tanto a la zona de dominio público como a solares sin 
edificar privados.  
 
Cabe señalar que en este momento no existen recorridos continuos y adaptados de 
acceso a todas viviendas ni de acceso a las paradas de autobús a ambos lados de la 
carretera. 
 
Estas deficiencias tienen como resultado un problema de seguridad (peatonal y de 
caídas), de salubridad y ornato (cuestiones estéticas y otras de mayor importancia por 
el pseudo-abandono de la superficie dominical), un problema de acceso en algunas 
viviendas así como una desorganización de la trama urbana que redunda en un 
entorno deficitario.   
 

1.4.  AFECCIONES 
 

Se ha consultado con el Ayuntamiento y con las compañías responsables de las redes 
e infraestructuras en la zona de actuación quedado reflejados en los documentos de 
este proyecto los registros y elementos singulares de las mismas a tener en cuenta, 
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consistiendo la actuación sobre ellas básicamente en la adaptación de los mismos a 
las nuevas terminaciones y rasantes de las superficies tratadas. 

 
Los titulares que poseen servicios en el municipio son: 
 

Telecomunicaciones: 
 TELEFÓNICA, S.A. 
 

Líneas Eléctricas:  
 UNION FENOSA S.A. 

 
Red de distribución de gas: 

 GAS NATURAL 
 

Red de Abastecimiento de Agua:  
 Canal de Isabel II 

 
Red de Saneamiento: 

 Canal de Isabel II 
 

Red de Alumbrado Público: 
 Ayuntamiento de San Martín de la Vega. 

 
Red de Riego: 

 Ayuntamiento de San Martín de la Vega. 
 
No existe afección alguna con carreteras, al haberse transferido al Ayuntamiento por 
parte de la Dirección General de Carreteras, según Acta de 25 de enero de 2001, que 
se adjunta como Anejo Nº 4 a la presente Memoria. 
 
El Anejo Nº 5 de la presente Memoria recoge los requerimientos exigidos por los 
organismos competentes y, en este caso en particular por las Compañías y por el 
Ayuntamiento de San Martín de la Vega, tenidos en cuenta en la redacción de este 
proyecto y a los que se deberá ajustar la ejecución de la obra. 
 

1.5. DISPONIBILIDAD DE PARCELAS AFECTADAS 
 

La Normativa Urbanística en la que se basa el proyecto la constituye la “Revisión de 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento de San Martín de la Vega de 1996”, 
aprobadas por El Servicio de Actuación Administrativa y Desarrollo Normativo de la 
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid, 
en sesión celebrada el 22 de septiembre de 1998. 
 
En la referida normativa figuran las Alineaciones Oficiales a las que se adecúan tanto 
el trazado de la red viaria como la delimitación de las parcelas con el dominio público.  
 
En base a la referida Normativa Urbanística y a sus Alineaciones, se adoptan las 
soluciones consistentes en la demolición de distintos tipos de cerramientos levantados 
en dominio público, necesaria para la ejecución de las obras. 
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El Ayuntamiento de San Martín de la Vega informa, además, de la no existencia de 
derechos adquiridos o de uso sobre las parcelas en las que se prescriben las 
demoliciones referidas. 

 
3.  BASES CARTOGRÁFICAS Y TOPOGRÁFICAS 
Para el correcto desarrollo del trabajo en la fase de toma de datos de campo, se 
procedió en primer lugar a la implantación de las bases de poligonal, que por su 
distribución permitieran la visibilidad de todos aquellos detalles necesarios para la 
obtención del plano. El número total de bases observadas fue de tres y coinciden con 
clavos topográficos del Ayuntamiento de San Martin de la Vega, asegurando así su 
permanencia para futuras ampliaciones del trabajo o replanteos del mismo.  

Para la observación de las bases se utilizaron técnicas GPS mediante un receptor 
bifrecuencia.  

La observación de las bases se ha realizado mediante la metodología GPS, 
CINEMÁTICO EN TIEMPO REAL (RTK). 

Las correcciones en Tiempo Real utilizadas son las que transmite la red IBEREF-GPS 
MADRID mediante tecnología móvil GPRS-UMTS/3G. 

Estas correcciones son el resultado de interpolar la posición del GPS Móvil en un 
modelo digital de correcciones RTK, modelo generado por las correcciones calculadas 
de cada una de las Estaciones de Referencia Permanentes que componen la Red. 

El protocolo de comunicación o formato de datos Tiempo Real utilizado es el RTCM 
v3.0. 

Cada base fue observada un mínimo de 3 veces con inicializaciones (nuevo cálculo de 
las ambigüedades No) entre cada medida. 

El sistema de coordenadas planimétrico y altimétrico empleado es el sistema oficial 
español, Sistema de referencia UTM ETRS89 en el Huso 30.  

 Coordenadas UTM ETRS89 Huso 30 T   

BASE X Y Z ortométrica OBSERVACIONES 

9003 449892.177 4451847.272 547.330 BASE 
9004 449811.755 4451914.834 552.430 BASE 
9005 449808.440 4451845.449 551.980 BASE 

 
4.- NORMATIVA URBANÍSTICA, CRITERIOS DE DISEÑO Y DE 
ORDENACIÓN 
 
La Normativa Urbanística en la que se basa el proyecto la constituye la “Revisión de 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento de San Martín de la Vega de 1996”, 
aprobadas por El Servicio de Actuación Administrativa y Desarrollo Normativo de la 
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid, 
en sesión celebrada el 22 de septiembre de 1998. 
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En la referida normativa figuran las Alineaciones Oficiales a las que se adecúan tanto 
el trazado de la red viaria como la delimitación de las parcelas con el dominio público.  

El criterio de diseño y la consecuente ordenación del barrio de Villamontaña se ha 
basado en su división en dos partes por la calle Avenida del Doctor Manuel Jarabo. El 
lado de superficie menor presenta un arcén terminando su prolongación en un talud 
cuyo tratamiento no es objeto del presente proyecto. En este lado de superficie menor 
se adecúa la zona para albergar la parada de autobús de salida del municipio, de 
acuerdo con los requisitos del Consorcio de Transportes Regional de Madrid. 
 
Para adecuar la velocidad de los vehículos a la nueva configuración urbana, se 
plantea la instalación de una banda de goma reductora de velocidad en el paso de 
peatones en la Avenida del Doctor Manuel Jarabo. 
 
En la parte mayor del barrio se amplía la isleta existente en la actualidad y se adecúa 
la cuña de confluencia entre las calles Villamontaña y la Avenida del Doctor Manuel 
Jarabo, para que alberguen un trazado peatonal accesible, crear zonas verdes 
arboladas con red de riego por goteo y dos zonas de aparcamiento, regularizando de 
esta forma las calzadas que le circundan y sus aceras.  De igual forma que en la parte 
de salida del municipio, para el autobús de bajada se adecúa la zona albergando la 
parada de autobús de acuerdo con los requisitos del Consorcio de Transportes 
Regional de Madrid. 
 
De esta forma se pretende dotar al barrio de recorridos continuos y adaptados de 
paso, de paseo por un entorno regenerado, de acceso al transporte público y de 
acceso a todas las viviendas. Los problemas iniciales de seguridad peatonal y de 
caídas quedan igualmente corregidos, así como los de salubridad y ornato, 
consiguiendo embellecer a su vez el acceso al municipio   
 
Las actuaciones previstas sobre las infraestructuras existentes, propiedad de las 
Compañías y del Ayuntamiento de San Martín de la Vega, se producirán sobre todo en 
la red de saneamiento, ya que se prevé la mejora de la conexión de pluviales que llega 
desde la cuneta de la ladera superior a la zona de actuación procediéndose a su 
recogida y conducción, se dotan las calles de su propia recogida de pluviales, así 
como se adecúan las tapas de los pozos existentes a sus nuevas rasantes. 
 
Se prevén los trazados de tubos y las arquetas necesarias para permitir el 
soterramiento posterior, por parte de la Compañía, del tendido aéreo telefónico en las 
zonas de actuación. 
 
Respecto al resto de los servicios, agua, electricidad, alumbrado público, la 
intervención se limita a desplazar y/o poner en cota los registros pertenecientes a los 
mismos. 
 
El resto de actuaciones que se llevan a cabo se describen en el apartado 15. Memoria 
de Calidades de la presente Memoria Descriptiva. 
 
5.  PRESUPUESTOS 
 
De la aplicación de los precios del CUADRO Nº 1 a las mediciones de las distintas 
unidades de obra dentro de cada capítulo específico, se obtiene un PRESUPUESTO 
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DE EJECUCIÓN MATERIAL DE CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y SEIS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (152.966,17 €). 

    
CAPITULO           RESUMEN                                                                                              EUROS           % 
 
C01   ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES..............................       7.871,07        5,15 
 
C02   MOVIMIENTO DE TIERRAS..........................................................        8.534,78        5,58 
 
C03   SANEAMIENTO.............................................................................       21.958,25      14,35 
 
C04  FIRMES Y PAVIMENTOS……………………………………………       93.056,93      60,83 
 -C04.01 -PAVIMENTACION ACERAS..................................          67.949,44 
 -C04.02 -NUEVA CARRETERA Y CRUCES........................          16.342,02 
 -C04.03 -ADECUACION TAPAS DE INSTALACIONES-.....             1.084,72 
 -C04.04 -MUROS DE HORMIGON......................................             7.680,75 
 
C05   CANALIZACIÓN TELEFÓNICA.....................................................         6.369,72       4,16 
 
C06  RED DE ALUMBRADO.................................................................          1.966,71       1,29 

-C06.01 -CANALIZACION DE ALUMBRADO.......................                759,51 
-C06.02 -ALUMBRADO APARCAMIENTO...........................             1.207,20 

 
C07   CERRAJERIA.................................................................................         1.992,80       1,30 
 
C08   SEÑALIZACIÓN..............................................................................        1.404,63        0,92 

-C08.01 -SEÑALIZACION HORIZONTAL.............................                568,48 
-C08.02 -SEÑALIZACION VERTICAL..................................                 836,15 

 
C09   ARBOLADO Y JARDINERÍA..........................................................         5.335,22       3,49 

-C09.01 -ARBOLADO Y JARDINERÍA.................................               3.802,19 
-C09.02 -RED DE RIEGO.....................................................              1.533,03 

 
C10   SEGURIDAD Y SALUD..................................................................          2.639,16     1,73 
 -C12_1 -INSTALACIONES DE BIENESTAR.......................              414,81 
 -C12_2 -PROTECCIONES COLECTIVAS..........................           1.178,35 
 -C12_3 -PROTECCIONES INDIVIDUALES........................              628,84 
 -C12_4 -MANO DE OBRA DE SEGURIDAD.......................             417,16 
 
C11   GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................           1.836,90      1,20 
 -C10.01 -REGISTRO Y CARACTERIZACION DE RESDUOS.       1.836,90 
                                                                                                                                        __________  
      
     TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL               152.966,17 
   
  13,00% Gastos generales.......................... 19.885,60 
  6,00% Beneficio industrial..........................   9.177,97 
                                                                                                                                         __________  
 
      SUMA DE G.G. y B.I                        29.063,57 
           
           TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA                182.029,74 
  21,00% I.V.A............................................................................                 38.226,25 
                                                                                                                                         __________  
 
             TOTAL PRESUPUESTO GENERAL                220.255,99 
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Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS (220.255,99 €).        
                            
El documento Nº 4.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO, de este proyecto lo compone 
el detalle de mediciones y presupuesto correspondiente al resumen en este punto 
reflejado. Así mismo, en el ANEJO Nº 7: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS, se incluyen 
PRECIOS ELEMENTALES de la mano de obra, la maquinaria y los materiales a 
emplear en esta obra, PRECIOS DESCOMPUESTOS, CUADROS DE PRECIOS Nº 1 
y Nº 2  
 
 
6.  PLAZO DE EJECUCIÓN  
 
El plazo de ejecución previsto para la ejecución de las obras proyectadas es de 
DOS (2) MESES.  
 
El detalle del plan de ejecución de las diferentes capítulos que comprende el 
proyecto se encuentra incluido en el “Anejo Nº 9: Plan de Obra”, de esta 
Memoria. 
 
 
7.  PLAZO DE GARANTÍA 
 
Se ha establecido de acuerdo con lo indicado en artículo 235.3 del Real Decreto 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.  
 
Atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra se establece el plazo de garantía 
en UN AÑO (12 meses). 
 

 
8.  PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 
Se propone procedimiento de adjudicación abierto en virtud del artículo 235.3 del Real 
Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público.  

 
 

9.  CLASIFICACIÓN DE LA OBRA 
 
A los efectos de elaboración de los proyectos se clasifican las obras, según su objeto y 
naturaleza, según lo dispuesto en el artículo 122.1 del Real Decreto 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público.  
 
El referido artículo, en su apartado a) clasifica esta obra como de primer 
establecimiento. 
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10.  CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
La exigencia de clasificación del contratista está regulada por lo establecido en el 
artículo 65 del Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Al tratarse de una obra de 
importe inferior a 350.000 euros no es requisito indispensable la clasificación del 
contratista. 
 

 
11.  CARTEL DE OBRA 
 
Se colocará un cartel de obra modelo PRISMA a cargo del contratista, en 
cumplimiento de la Orden 77/2001, de 29 de enero, por la que se aprueba el 
procedimiento de Gestión del PRISMA 2001-2005 y el cartel de obra. 
 
 
12.  OBRA COMPLETA 
 
Este proyecto se refiere a una obra completa, según lo especificado en el artículo 
125.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 
13.  REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Al respecto se estará a lo dispuesto La exigencia de clasificación del contratista está 
regulada por lo dispuesto en el artículo 89 del Real Decreto 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. Para el plazo de ejecución de 2 meses, no es aplicable la revisión de precios.  
 
 
14. MEMORIA CALIDADES  

A continuación se relacionan las soluciones técnicas adoptadas y los materiales 
básicos a emplear en las distintas partes que integran el presente proyecto:  

ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES  

Consisten las mismas en la retirada de tierra vegetal superficial de terreno 
desarbolado que se realizará por medios mecánicos y en profundidades variables, así 
como en la demolición de diferentes tipos de cercados, unos de bloques prefabricados 
de hormigón y otras cercas más o menos diáfanas, normalmente por medios 
manuales y la utilización de maquinaria auxiliar  

 

La demolición de soleras de hormigón en masa se realizará con compresor, así como 
la de pavimentos de diferentes tipos. En la zona colindante con las viviendas, los 
primeros 60 cm se realizarán manualmente.  
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El levantado de bordillos de anchos y cimientos variables y el levantado de aceras con  
solera de hormigón en masa, así como el pavimento MBC se realizarán a máquina.  
Corte de pavimento de aglomerado asfáltico se realizará mediante máquina cortadora  
de pavimento.  

Los escombros y resto de productos sobrantes de estas actuaciones previas serán  
transportadas en camión a un lugar de acopio en obra para su posterior transporte a  
planta de RCD  

MOVIMIENTO DE TIERRAS  

Será necesaria la excavación de tierras en caja de ensanche de plataforma en nueva  
calzada, así como la preparación de la superficie de asiento para terraplén a realizar  
mediante humectación y compactación de la misma.  

El terraplén se llevará a cabo con suelo seleccionado procedente de préstamos  
CBR>20, e incluirá su extendido, humectación y compactación al 95 del Proctor  
Modificado, realizándose el mismo mediante equipo mecánico con compactador  
tándem autopropulsado.  

 SANEAMIENTO  
NOTA: VER ADENDA AL ANEJO Nº 10 Y CONDICIONES DE CONFORMIDAD TÉCNICA DEL 
CANAL DE ISABEL II, DE 22 DE MARZO DE 2018. 

Para la realización de la red de saneamiento será precisa la demolición y levantado de  
pavimentos de distintos tipos, así como la excavación de tierras en zanjas para  
tuberías y vaciado en pozos, procediéndose posteriormente al su relleno y  
compactado con productos procedentes de préstamos de material seleccionado  
inclyendo su extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor,  
con un grado de compactación del 95 del proctor modificado.  

La tubería de saneamiento serán de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior  
lisa, color teja, de rigidez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m2 ), de 400 mm en red  
entre pozos y de 250 mm para la conexión entre imbornal y pozo. La unión entre ellas  
será por embocadura integrada (copa) provista de una junta elástica de doble anclaje,  
colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 20 cm  
por encima de la generatriz con la misma arena.  

Los pozos de registro serán prefabricados de 100 cm de diámetro interior y de 2 m de  
altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/1 de 20 cm de espesor,  
ligeramente armada con mal lazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de  
borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm  
de altura, con cierre de marco y tapa de fundición.  

Los imbornales serán sifónicos para recogida de aguas pluviales y de fábrica de  
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, sobre solera de hormigón en masa HM-  
20/P/40/1 y con rejilla de fundición sobre cerco de ángulo.  

La conexión a pozo existente de saneamiento, se realizará con el tipo de tubo de  
PVC antes descrito.  
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Se ha previsto un sistema de drenaje de escorrentía de cuencas y carretera aguas a  
arriba de la actuación creando una poza superficial rectangular para filtración natural  
previa a conexión con el pozo de inicio de la nueva red, aliviando de esta forma a la  
nueva red de la mayor parte de dicha escorrentía. Estará formada por muros de  
fabrica de ladrillo perforado de un pie de espesor y de 3.00x1.5x 0.5 metros de  
dimensiones interiores, sin revestir, terminado con bordillo colocado horizontalmente a  
modo de coronación de 28x17 cm, sobre zuncho de hormigón, ejecutado en zona de  
cuneta y relleno de canto rodado y grava.  

 PAVIMENTACIÓN DE ACERAS  

NOTA: TODAS LAS ACERAS TENDRÁN UNA PENDIENTE HACIA LA 
CALZADA DEL 2%. 

Se utilizarán los siguientes tipos de bordillos:  

Bordillo de hormigón bicapa C3, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre  
solera de hormigón HM-20/P/20/l, de 10 cm de espesor. En delimitación entre calzada  
y acera.  

Bordillo rebajado de dimensiones especiales tipo Barbacana central para realizar la  
parte central d.e vados en las aceras para eliminar barreras arquitectónicas.  

Bordillo rebajado de dimensiones especiales tipo Barbacana derecho e izquierdo para  
realizar ambas partes de los vados en las aceras para eliminar barreras rquitectónicas.  

Bordillo de hormigón bicapa C3, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre  
solera de hormigón HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor. Colocación tumbada en  
formación de jardineras.  

Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm, arista exterior biselada,  
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor.  

En la práctica totalidad de la actuación se incorpora la solución de pavimento de  
hormigón impreso continuo de hormigón sulforresistente HA-25/P/20/Qa (CEM SR), de  
10 cm de espesor, armado con mallazo de acero 15x15x 6, sobre base de 15 cm de  
suelo seleccionado compactado a 95 del proctor modificado.  

En los accesos a Bus y en los vados de pasos de peatones el pavimento será de  
loseta hidráulica podotáctil de colores amarillo y rojo respectivamente y de 20x20 cm,  
con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre solera de hormigónsulforresistente HM-  
20/P/20/Qa (CEM SR) de 10 cm de espesor.  

El pavimento de las rampas se resuelve con adoquín prefabricado de hormigón bicapa  
en colores suaves tostados, de forma rectangular de 20x10x8 cm, colocado sobre  
cama de arena de río a colocar sobre base firme compactada al 100 del ensayo  
proctor.  

El resto de pavimentos irán recibidos sobre solera de hormigón en masa HM-  
20/P/20/Qa (CEM SR) de entre 10 Y 12 cm de espesor. 

Como pavimento direccional se ha seleccionado 'un tipo de loseta hidráulica color de  
40x40 cm., con acanaladuras,  
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NUEVA CARRETERA Y CRUCES  

NOTA: TODAS LAS CALZADAS TENDRÁN UNA PENDIENTE HACIA EL LADO DE  
INSTALACiÓN DE IMBORNALES DEL 2% 

Para las calzadas y aparcamientos se ha previsto la misma solución constructiva, 
base de suelo seleccionado de 20 cm de espesor compactado hasta alcanzar el 95 
del proctor modifcado, solera de hormigón en masa HM-20/P/20/Qa (CEM SR) de 15  
cm de espesor capa de rodadura de 5 cm.  

Para ello se realiza un riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura  
rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, para, a continuación realizar la puesta  
en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de  
espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada,  
incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.  

Para mejorar la seguridad de los peatones en el cruce de la Avenida del Doctor  
Manuel Jarabo, se prevé la construcción de un paso elevado que sirva como reductor 
de velocidad para vías urbanas con líimite de velocidad <50 km/h, debidamente 
señalizado horizontal y verticalmente. 

Las tapas de registros de pozos y arquetas de las diferentes instalaciones con las que  
actualmente cuenta la zona de actuación se llevarán a la cota de rasante que le  
corresponda en base a la nueva ordenación, de la misma forma que se adecuarán en  
planta, para ello se procederá a realizar los desplazamientos en planta que  
procedieran en el caso de ser interceptadas por elementos de las nuevas soluciones  
constructivas.  
 
 MURO DE BLOQUES DE HORMIGÓN  
 
Se realizará con hormigón armado HA-30/P/40/Qa (CEM SR), elaborado en central, el 
relleno de zapatas y zanjas de cimentación, con el armado indicado en planos, previa 
excavación a cielo abierto en vaciado de zanjas en terrenos compactos por medios 
mecánicos. 
 
Relleno, extendido y apisonado con tierras de préstamo se realizará igualmente por 
medios mecánicos en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de 
compactación del 95% del proctor normal.  
 
La fábrica de bloque de hormigón de 25x 25x20 cm multicámara para revestir, color 
gris, se recibirá con mortero de cemento M-7,5, con armado horizontal de diámetro 4 
mm en celosía galvanizada en caliente más 1 redondo del 12 cada 40 cm en huecos 
verticales hormigonados cuando la altura del muro supere 0,60 m, incluso parte 
proporcional de solapes y ganchos. 

 

CANALIZACiÓN TELEFÓNICA  

Consta la instalación de alumbrado de incorporar la infraestructura base para el  
soterramiento del tendido telefónico actual, para ello se procede a dotar a dicha  
instalación de las correspondientes previsiones a pie de poste, dotándola de 
arquetas prefabricadas del tipo" H" y de tendidos de tubos, discurriendo parte de las  
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canalizaciones por acera y otra atravesando calzadas.  

La canalización telefónica en zanja se realizará dependiendo de la zona por la que 
discurra, si es bajo calzada, será de 0,30x0,79 m. para 2 conductos, en base 2, de 
PVC de 63 mm de diámetro, estará embebida en prisma de hormigón HM-20 de 
central de 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm lateralmente, llevará 
cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras 
procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95 del P.N. Si 
es bajo acera, será de 0,30x0,68 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 63 
mm de diámetro. 

Para el caso de 2 conductos de PVC de 110 cm de diámetro, si es bajo calzada, la 
zanja será de 0,45x0,88 m para 2 conductos, en base 2, igualmente estará 
embebida en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm de recubrimiento 
superior e inferior y 10 cm lateralmente, llevará cuerda guía para cables, hormigón y 
relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas 
<25 cm., compactada al 95 del P.N. Si es bajo acera, la zanja será de 0,45x0,72 m. 

CERRAJERíA  

Se instalará un cercado 1 m de altura a modo de barandilla, realizado con malla 
simple torsión galvanizada en caliente, de trama 50/14 y postes de tubo de acero 
galvanizado por inmersión de 42 mm de diámetro, se incluirán los postes de 
esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios. Los postes se 
recibirán mediante casquillo de acero recibido al hormigón impreso con tornillos de 
expansión. 

En la rampa accesible a minusválidos se ha previsto la instalación de barandilla con 
doble pasamanos de tubo de acero laminado de diámetro 50 x 4 mm, dispuestos a 
90 y 60 cm de altura y perfiles rectangulares de acero laminado de 30 x 20 x 1,5 
mm, cada 10 cm. En el aparcamiento de Calle Antonio Abad, se ha dispuesto este 
tipo de barandilla, igualmente, en el tramo entre jardineras en la acera de la Calle 
del Doctor Manuel Jarabo. 

 
 ALUMBRADO 
 

Respecto a la instalación de alumbrado público la intervención en este proyecto se 
circunscribe a la adecuaciones en cuanto a rasantes de las alturas de farolas y 
ubicación de tapas de arquetas de las existentes en la actuación. 
 
Para la adecuada colocación de las farolas y arquetas que se van instalar 
previamente al inicio de las obras de este proyecto, este proyecto incluye un plano 
de replanteo de las mismas para ser entregado a la empresa responsable de su 
instalación por parte de la Consejería, de tal modo que la realice con la debida 
aproximación en cuanto a cota, entendiéndose por tal +/- 8 cm. 
 
Respecto a las alineaciones, deberá ajustarse la instalación de farolas y sus 
arquetas a los referidos planos, ya que cualquier variación supondría el desmontaje 
completo y nuevo montaje de la farola con modificación de su cimentación y en el 
caso de las arquetas, la demolición y nueva construcción de las afectadas, trabajos 
estos no previstos en este proyecto.  
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Además de lo anterior, se encuentra incluida en la actuación la instalación de dos 
luminarias tipo Quebec en un brazo para ser colocadas en el báculo de sendas 
farolas de carretera existentes, ubicadas junto a la zona ajardinada y aparcamiento 
de Calle Villamontaña. En el “Anejo Nº 11. Alumbrado público”, se encuentra 
desarrollado el cálculo lumínico y características de las luminarias existentes y de 
las dos nuevas a instalar. 

 
 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL 
 
Se realizará con pintura reflexiva acrílica en color blanco los cebreados, 
procediéndose previamente al barrido de la zona y a su premarcaje sobre el 
pavimento. 
 
De igual forma y con la misma preparación, se pintará con pintura reflexiva acrílica en 
color blanco en base disolvente los símbolos y flechas. 
 
La señales de circulación para señalización vertical serán del tipo circular de diámetro 
60 cm, triangular de lado 70 cm y cuadrada de lado 60 cm, todas ellas reflexivas con 
nivel I (E.G.) y troqueladas, incluyendo poste galvanizado de sustentación y 
cimentación. 
 
 ARBOLADO Y JARDINERÍA 
 
Se dota a la intervención de árboles y arbustos que en sus tras zonas ajardinadas se 
corresponden con 2 olivos existentes que se conservan e integran en una de las zonas 
ajardinadas. Se crea un arbolado de línea de calle y por último se plantan dos árboles 
singulares uno en cada una de las dos zonas restantes ajardinadas. Los arbustos se 
reparten de manera proporcional e uniforme en las diferentes zonas. 
 
Los árboles de alineación serán Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 
a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón.  
 
Los dos árboles singulares serán Prunus dulcis (Almendro) de 14-16cm de 
circunferencia de tronco suministrado en contenedor. 
 
Todos ellos serán plantados en hoyo de 1x 1x1 m, abonados y se les realizará un 
primer riego. Los alcorque de alineación de calle se rellenarán hasta la rasante de la 
acera y del bordillo con grava 40/60 seleccionada, evitando de esta manera el riesgo 
de caída de personas. 
 
Los arbustos serán Thuja occidentalis “Golden globe” 60/80 suministrado en 
contenedor e instalados en hoyo de 0,70x0,70x0,70 m  
 
  
RED DE RIEGO 
 
La acometida a la red general municipal de agua potable se relizará con tubo de PEAD 
de 32 mm de diámetro, de 10 atmosferas de presión máx ima con collarin de toma de 
polipropileno y válvula de corte de esfera de PVC rosca de 1". 
 
El centro de control para instalación de riego por goteo para una estación de 1", estará 
formado por válvula de esfera de latón, válvulas antisifón y de lavado, filtro de anillas, 
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manómetro, regulador de presión, todo ello colocado en arqueta troncopiramidal de 
plástico. 

 
Comenzamos la nueva instalación conservando la existente de riego por aspersión en 
la zona de césped que se modifica y adapta a la nueva ordenación, en la confluencia 
de las Calles del Doctor Manuel Jarabo con Calle Villamontañas. Para ello se procede 
al levantado de la parte de la instalación afectada por las obras, conservando el resto, 
adecuándola al nuevo diseño del jardín y conectando como tercer circuito a la arqueta 
de regulación y control de la red de riego. 
 
Para el riego de árboles y arbustos, del centro de control parten dos ramales en 
tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, 
para una presión de 4 kg/cm2, de 20 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en 
el interior de zonas verdes y pavimentadas dependiendo de su trazado, reflejado en el 
Plano 9.1. de la Red de Riego. 
 
El riego subterráneo por goteo para arbustos se instalará a una profundidad 
aproximada de unos 15 cm, realizado con tubería de polietileno de baja densidad con 
goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 35 cm de 16 mm de diámetro. 
 
El riego subterráneo por goteo para árboles se instalará igualmente a unos 15 cm de 
profundidad, realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado 
autolimpiante y autocompensante cada 50 cm de 16 mm de diámetro. 
 

 
15.  CONTROL DE CALIDAD 
 
Se adaptará a lo establecido en la cláusula 38 del Decreto 3854/1970, de 31 de 
diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
para la Contratación de Obras del Estado, en el que se indica que la Dirección puede 
ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que 
en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serán de cuenta del 
contratista hasta un importe máximo del uno por ciento del presupuesto de la obra. 
 
La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que 
deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista 
disposición general al efecto, ni establezca tales datos el pliego de prescripciones 
técnicas particulares. 
 
 
16.  INVENTARIO DE ARBOLADO URBANO EXISTENTE 
 
El Ayuntamiento de San Martín de la Vega no cuenta con Inventario de Arbolado 
Urbano Existente. 
 
No obstante, será de aplicación lo establecido en el artículo 2 de la Ley 8/2005, de 26 
de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano en la Comunidad de 
Madrid, que regula la prohibición de tala. Al respecto se indica lo siguiente: 
 

- No existen árboles protegidos en las zonas de actuación del proyecto. 
- Del arbolado existente se conservan dos olivos al quedar integrados en una de 
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las dos nuevos espacios verdes que se crean. 

 
17.  PREVISIÓN PLANTACIONES POR APARCAMIENTOS 
 
Se ha realizado de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 c) de la Ley 8/2005, de 
26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano en la Comunidad de 
Madrid, por el cual, para las nuevas plantaciones, se ha respetado el arbolado 
preexistente, se han elegido especies adaptadas a las condiciones climáticas, edáficas 
y fitosanitarias locales. 
 
En relación a los nuevos aparcamientos proyectados se planta al menos un árbol por 
plaza, para ello, se prevé la protección, señalización y adecuado desarrollo por medio 
de vástagos o tutores de tamaño apropiado, disponiendo la nueva plantación de 
sistemas de riego eficiente que favorezcan el ahorro de agua. 
 
 
18.  NORMATIVA APLICABLE AL PROYECTO 
 
NORMATIVA GENERAL Y DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO  

 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
 
Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de las 
Barreras Arquitectónicas, en el Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en materia de accesibilidad y supresión 
de las barreras arquitectónicas, y la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero. 
 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE del 16 de noviembre de 
2011).Corrección de errores BOE del 3 de febrero de 2012.  
 
Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados 
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.  
 
Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de contratos del sector público y se habilita al titular del Ministerio de 
Economía y Hacienda para modificar sus anexos.  
 
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
  
 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE del 26 de 
octubre de 2001). El RD 817/2009, de 8 de mayo (BOE del 15 de mayo de 2009), 
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deroga los artículos 79, 114 al 117 y los anexos VII, VIII y IX y modifica el artículo 
179.1. Corrección de errores BOE del 19 de diciembre de 2001 y del 8 de febrero de 
2002.  
 
Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (BOE del 16 de 
febrero de 1971).  
 
Revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de San Martín de la Vega de 
1996”, aprobadas por El Servicio de Actuación Administrativa y Desarrollo Normativo 
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de 
Madrid, en sesión celebrada el 22 de septiembre de 1998. 
 
Orden 77/2001, de 29 de enero, por la que se aprueba el procedimiento de Gestión del 
PRISMA 2001-2005 y el cartel de obra de la Comunidad de Madrid. 
 
LEY DE CARRETERAS  
 
Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras (BOE del 30/9/2015).  
 
 REGLAMENTO DE CARRETERAS  
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Carreteras (BOE del 23). Modificado por el Real Decreto 1911/1997, de 19 
de diciembre, (BOE del 10 de enero de 1998), por el Real Decreto 597/1999, de 16 de 
abril (BOE del 29 de abril de 1999) y por el Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero 
(BOE del 21 de febrero de 2001). La Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997 del 
Ministerio de Fomento desarrolla algunos de sus artículos.  
   
 CESIÓN DE TRAMOS URBANOS  
Orden FOM/3426/2005, de 27 de octubre, por la que se fijan condiciones especiales 
para la entrega a los Ayuntamientos de tramos urbanos de la Red de Carreteras del 
Estado (BOE del 4 de noviembre de 2005).  
Orden, de 23 de julio de 2001, del Ministerio de Fomento, por la que se regula la 
entrega a los ayuntamientos de tramos urbanos de la Red de Carreteras del Estado 
(BOE del 31 de julio de 2001).  
 
 PROYECTO  
Carreteras Urbanas. Recomendaciones para su planeamiento y proyecto. Documento 
Resumen. Dirección General de Carreteras 1993. 
Carreteras Urbanas. Recomendaciones para su planeamiento y proyecto. Dirección 
General de Carreteras 1992.  
 
 DRENAJE  
Orden FOM298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC sobre 
drenaje superficial (BOE del 10 marzo de 2016). 
Máximas lluvias diarias en la España peninsular. Dirección General de Carreteras, 
1999. Contiene programa informático y mapa a escala 1:800.000.  
Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales, 
Dirección General de Carreteras, mayo de 1987.  
 
 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA  
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Manual para el proyecto y ejecución de estructuras de suelo reforzado. Dirección 
General de Carreteras, enero de 1989. 
  
  FIRMES Y PAVIMENTOS  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC 
“Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 
2003).  
 
  EQUIPAMIENTO VIAL  
Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las señales. Dirección 
General de Carreteras, marzo de 1992.  
Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las señales. 
Dirección General de Carreteras, junio de 1992.  
Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal.  Dirección 
General de Carreteras, diciembre 2012.  
 
 SEÑALIZACIÓN EN OBRAS  
Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras,  
1997. Como aplicación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras.  
Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997. Adecuación de la 
Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras.  
 
 REDUCTORES DE VELOCIDAD  
Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción 
Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de 
alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado (BOE del 29 de octubre de 
2008). 
 
  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE 
 CARRETERAS Y PUENTES (PG-3)   
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la 
Dirección General de Carreteras (PG-3). Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976. La 
Orden FOM/2523/2014 actualiza artículos de materiales básicos, firmes, pavimentos, 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (BOE del 3 de enero 
de 2015). La Orden FOM/1382/2002 actualiza artículos de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones (BOE del 11 de junio de 2002; corrección de erratas BOE 26 de 
noviembre de 2002). La Orden FOM/475/2002 actualiza artículos de hormigones y 
aceros (BOE del 6 de marzo de 2002).  
Orden Circular 21/2007 sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes 
y mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso 
(NFU).  
 
IMPACTO AMBIENTAL  
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE del 11 de diciembre de 
2013).  
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición (BOE de 13 de febrero de 2008).  
 
SEGURIDAD Y SALUD  
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción (BOE de 19 de octubre de 2006).  
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Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 
del 25 de agosto de 2007). Corrección de errores BOE del 12 de septiembre del 2007. 
Modificado por Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo (BOE del 14 de marzo de 
2009).  
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE de 25 de 
octubre). Modificado por el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29 de 
mayo).  
 
 ILUMINACIÓN  
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 
 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones 
técnicas complementarias. 
 
Sistemas y equipos de iluminación: 
 Directiva Europea 2006/98/EC sobre baja tensión 

UNE-EN 60598-1:2009/A11:2009 
UNE-EN 60598-2-3 
UNE-EN 62031:2009 
UNE-EN 62471:2009 
UNE-EN 62493:2011 

Compatibilidad electromagnética: 
Directiva 2004/108/EC sobre compatibilidad electromagnética 
UNE-EN 55015:2007/A2:2009. Límites y métodos de medida de las 
características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos e 
iluminación y similares. 
UNE-EN 61547:2011 equipos para iluminación para usos general 
UNE-EN 61000-3-2:2006/A1:2010: Compatibilidad electromagnética pare 3-2: 
Límites para las emisiones de corriente armónica. 
UNE-EN 61000-3-3:2009: Compatibilidad electromagnética parte 3-3: 
limitaciones de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en 
las redes públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente 
asignada menor o igual a 16 A por fase y no sujetos a una conexión 
condicional. 
 

Grado de protección: 
 Los grados de protección proporcionados por las envolventes serán los 
 requeridos en cada caso según los definidos en la UNE 20324-93 y EN 60259-
 91. 

Medio Ambiente y Reciclaje: 
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 Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos 
 y electrónicos. 

RD 105/2008 y Orden 2690/2006, de 28 de julio, del Consejero de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los 
residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. 
 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción: 
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 25-OCT-1997 
Prevención de Riesgos Laborales. LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la 
Jefatura del Estado. B.O.E.: 10-NOV-1995 
Reglamento de los Servicios de Prevención. REAL DECRETO 39/1997, de 17 
de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 31-ENE-1997 
Señalización de seguridad en el trabajo. REAL DECRETO 485/1997, de 14 de 
abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23-ABR-1997 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. REAL DECRETO 486/1997, de 14 
de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 23-ABR-1997 
Regulación de la subcontratación. LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura 
del Estado B.O.E.: 19-OCT-2006. 

 
PLANTACIONES  
Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano en la 
Comunidad de Madrid. 

 
Catálogo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de carreteras, Dirección 
General de Carreteras, 1990.   
 
CALIDAD   
Nota de Servicio, de 20 de diciembre de 2003, sobre emisión de certificado de buena 
ejecución de obras.  
  
Nota interior de 24 de febrero de 2004, sobre obligatoriedad del cumplimiento de la 
normativa europea en productos de construcción.  
 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (Materiales de carácter general)  
  
 CEMENTO 
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-16) (BOE de 25 de junio de 2016).  
 
  
 HORMIGÓN  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08)” (BOE del 22 de agosto de 2008). Corrección de 
errores BOE del 24 de diciembre de 2008.  
 
 ACERO ESTRUCTURAL  
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Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la “Instrucción de Acero 
Estructural (EAE)” (BOE del 23 de junio de 2011). Corrección de errores BOE del 23 
de junio de 2012.  
  
 PRODUCTOS CON MARCADO CE  
Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego (BOE 23 de noviembre de 
2013)  
 
OTRA LEGISLACIÓN NACIONAL  
Listado completo de las normas armonizadas de productos de construcción (última 
publicación del BOE). 
Ley 31/1995 Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
Ley 37/2015 Ley de Carreteras.  
R D 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.  
RD 842/2002 Reglamento electrotécnico para baja tensión e Instrucciones Técnicas 
complementarias (ITC-BT), así como sus posteriores modificaciones.  
RD 256/2016 Instrucción para la recepción de cementos (RC-16).  
RD 1812/1994 Reglamento General de Carreteras.  
RD 1247/2008 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
 NORMAS UNE  
UNE 53331 IN Plásticos. Tuberías de poli(cloruro de vinilo) (PVC) no plastificado y 
polietileno (PE) de alta y media densidad. Criterio para la comprobación de los tubos a 
utilizar en conducciones con y sin presión sometidos a cargas externas.  
UNE 103103:1994 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del 
aparato de Casagrande.  
UNE 103104:1993 Determinación del límite plástico de un suelo.  
UNE 103109:1995 Método de ensayo para determinar el índice "equivalente de arena" 
de un suelo.  
UNE 103501:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Próctor modificado.  
UNE 103502:1995 Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice C.B.R. 
de un suelo.  
UNE 127916:2014 Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, de 
hormigón armado y hormigón con fibra de acero. Complemento nacional a la Norma 
UNE-EN 1916:2008.  
UNE 127917:2015 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa y 
de hormigón con fibra de acero. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1917.  
 
 NORMAS UNE-EN  
UNE-EN 476:2011 Requisitos generales para componentes empleados en sumideros 
y alcantarillados.  
UNE-EN 998 Especificaciones de los morteros para albañilería.  
UNE-EN 1401 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U).  
UNE-EN 1610:2016 Construcción y ensayos de desagües y redes de alcantarillado.  
UNE-EN 1916:2008 Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón 
armado y hormigón con fibra de acero.  
UNE-EN 1917:2008 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, 
hormigón armado y hormigón con fibras de acero.  
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UNE-EN 13101:2003 Pates para pozos de registro enterrados. Requisitos, marcado, 
ensayos y evaluación de conformidad.  
UNE-EN 13331:2002 Sistemas de entibación de zanjas.  
UNE-EN 13476 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación y 
saneamiento enterrado sin presión. Sistemas de canalización de pared estructurada 
de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U), polipropileno (PP) y polietileno (PE).  
UNE-EN 13598 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamientos y 
evacuación enterrados sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U), 
polipropileno (PP) y polietileno (PE).  
UNE-EN 127916:2014 Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, de 
hormigón armado y hormigón con fibra de acero. Complemento nacional a la Norma 
UNE-EN 1916:2008.  
 
 NORMAS UNE-EN ISO  
UNE-EN ISO 9000: 2015 Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y 
vocabulario (ISO 9000:2015).  
UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.  
 
CANAL DE ISABEL II 
Normas para Redes de Saneamiento. NRSCYII- Versión 2. Madrid, 2016.  
 

Normas para Redes de Abastecimiento de Canal de Isabel II Gestión. Versión 2012. 
 

 
19.  ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
Se ha tenido en cuenta para la redacción de este proyecto lo especificado en la Ley 
8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de las Barreras 
Arquitectónicas, en el Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento Técnico de Desarrollo en materia de accesibilidad y supresión de las 
barreras arquitectónicas, y la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se 
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




