
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA DE 
MADRID 

PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
SUBSANACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS EN LAS 
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS Y LA CORRECCIÓN DE ANOMALÍAS 
DETECTADAS EN LA I.T.E. 

 
 

 
 
 
 

TOMO IV 
RESUMEN DE PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

   FASE B-ITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISION NOVIEMBRE 2017



RESUMEN DE PRESUPUESTO
HOSPITAL LA PRINCESA. INSPECCION TECNICA EDIFICIOS.    

Capítulo Resumen Importe %

0 INSTALACIÓN DE ANDAMIOS................................................................ 302.906,00 33,33

1 INTERVENCIONES EN ELEMENTOS DE ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN................................................................................................

20.691,81 2,28

2 INTERVENCIONES EN ELEMENTOS DE ESTRUCTURA 
METALICA...................................................................................................

1.936,17 0,21

3 INTERVENCIONES EN FACHADAS...................................................... 557.097,86 61,30

4 GESTION RESIDUOS .............................................................................. 3.226,06 0,36

5 SEGURIDAD Y SALUD............................................................................. 16.399,83 1,80

6 CONTROL CALIDAD ................................................................................ 6.480,00 0,71

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  OBRA 908.737,73

13,00 % Gastos generales ........................................................ 118.135,90
6,00 % Beneficio industrial ...................................................... 54.524,26

PRESUPUESTO DE CONTRATA (sin IVA) 1.081.397,89
21,00 % I.V.A.................................................................................. 227.093,56

PRESUPUESTO DE LICITACION 1.308.491,45

Asciende el presupuesto de adjudicación a la expresada cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHO
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS.

Madrid,  noviembre de 2017.

LOS ARQUITECTOS

Fdo: Antonio Ocaña Rubia
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
HOSPITAL LA PRINCESA. INSPECCION TECNICA EDIFICIOS.    

ImporteCódigo Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio

CAPÍTULO 0 INSTALACIÓN DE ANDAMIOS                                         

0  .001 ud  MONT/DESMON. ANDAMIO METÁL. COLGANTE MOTORIZADO                 
Montaje y desmontaje de andamio colgante motorizado eléctrico con plataforma
de 10 m. de longitud y para una altura aproximada de 25 m., compuesto por
plataformas modulares, enrrollables motorizados, pescantes de cubierta,
contrapesos etc., totalmente montado e instalado según  R.D. 2177/2004 y R.D.
1627/1997, provisto de marcado CE, incluida realizacion de plan de montaje,
certif icado instalación e inspección periodica. Incluido p.p. de medios y
materiales auxiliares. Incluido p.p. de medios y materiales auxiliares.

54 2,00 108,00

          108,00 736,28 79.518,24

0  .002 ud  ALQ. 1 MES ANDAMIO METÁL. COLGANTE MOTORIZADO                   
Alquiler mensual, de andamio colgante motorizado eléctrico con plataforma de
10 m. de longitud y para una altura aproximada de 25 m., compuesto por
plataformas modulares, enrrollables motorizados, pescantes de cubierta,
contrapesos etc., totalmente montado e instalado según  R.D. 2177/2004 y R.D.
1627/1997, provisto de marcado CE, incluida realizacion de plan de montaje,
certif icado instalación e inspección periodica. Incluido p.p. de medios y
materiales auxiliares.

54 2,00 108,00

          108,00 1.534,58 165.734,64

0  .003 ml  MONT/DESMON. VISERA PROTECCIÓN PEATONES                         
Montaje y desmontaje de visera metálica tubular de protección de peatones
compuesta por ménsula horizontal de 2 m. de vuelo y prolongación de
plataforma, incluso p.p. de medios auxiliares, según R.D. 2177/2004 y R.D.
1627/1997, incluida realizacion de plan de montaje, certif icado instalación e
inspección periodica. Incluido p.p. de medios y materiales auxiliares.

CALLE GENERAL DIAZ PORTIER 2 52,00 104,00

          104,00 23,42 2.435,68

0  .004 ml  ALQ. 1 MES VISERA PROTECCIÓN PEATONES                           
Alquiler mensual de visera metálica tubular de protección de peatones
compuesta por ménsula horizontal de 2 m. de vuelo y prolongación de
plataforma, incluso p.p. de medios auxiliares, según R.D. 2177/2004 y R.D.
1627/1997, incluida realizacion de plan de montaje, certif icado instalación e
inspección periodica. Incluido p.p. de medios y materiales auxiliares.

CALLE GENERAL DIAZ PORTIER 2 52,00 104,00

          104,00 11,12 1.156,48

0  .005 m2  MONTAJE Y DESMONTAJE AND. MET.TUB. h<8 m.                       
Montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de
espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de
seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo
barco, para alturas menores de 8 m., incluso p.p. de arriostramientos a
fachadas p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos.
Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997, incluida realizacion de
plan de montaje, certif icado instalación e inspección periodica. Incluido p.p. de
medios y materiales auxiliares.

ALMACEN PLANTA 2ª 1 25,00 3,00 75,00

          75,00 5,01 375,75

0  .006 m2  ALQ./INSTAL.1 MES. AND. MET.TUB. h<8 m.                         
Alquiler mensual de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor
de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de
seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo
barco, para alturas menores de 8 m., incluso p.p. de arriostramientos a
fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y
trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D.
2177/2004 y R.D. 1627/1997, incluida realizacion de plan de montaje, certif icado
instalación e inspección periodica. Incluido p.p. de medios y materiales
auxiliares.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
HOSPITAL LA PRINCESA. INSPECCION TECNICA EDIFICIOS.    

ImporteCódigo Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio

ALMACEN PLANTA 2ª 1 25,00 3,00 75,00

          75,00 1,55 116,25

0  .007 m2  MONTAJE Y DESMONTAJE RED y MALLA ANDAMIO h<8 m.                 
Montaje y desmontaje de redes y mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares
y trabajos previos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997,
incluida realizacion de plan de montaje, certif icado instalación e inspección
periodica. Incluido p.p. de medios y materiales auxiliares.

ALMACEN PLANTA 2ª 1 25,00 3,00 75,00

          75,00 0,62 46,50

0  .008 m2  ALQUILER 1 MES M2 DE RED y MALLA ANDAMIOSB. h<8 m.              
Alquiler mensual de redes y mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y
trabajos previos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997,
incluida realizacion de plan de montaje, certif icado instalación e inspección
periodica. Incluido p.p. de medios y materiales auxiliares.

ALMACEN PLANTA 2ª 1 25,00 3,00 75,00

          75,00 0,31 23,25

0  .009 m2  MONTAJE Y DESMONTAJE AND.MET.TUB.20m<h<25m.                     
Montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de
espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de
seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo
barco, para alturas entre 20 y 25 m., incluso p.p. de arriostramientos a
fachadas y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para
apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997, incluida
realizacion de plan de montaje, certif icado instalación e inspección periodica.
Incluido p.p. de medios y materiales auxiliares.

MES DE ALQUILER FACHADA 
DIEGO DE LEON

3 68,00 9,00 3,30 6.058,80

          6.058,80 6,35 38.473,38

0  .010 m2  ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.20m<h<25m.                         
Alquiler mensual de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor
de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de
seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo
barco, para alturas entre 20 y 25 m., incluso p.p. de arriostramientos a
fachadas, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para
apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997, incluida
realizacion de plan de montaje, certif icado instalación e inspección periodica.
Incluido p.p. de medios y materiales auxiliares.

MES DE ALQUILER FACHADA 
DIEGO DE LEON

3 68,00 9,00 3,30 6.058,80

          6.058,80 1,55 9.391,14

0  .011 m2  MONTAJE Y DESMONTAJE RED y MALLA ANDAMIO 20m<h<25m.             
Montaje y desmontaje de redes y mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares
y trabajos previos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997,
incluida realizacion de plan de montaje, certif icado instalación e inspección
periodica. Incluido p.p. de medios y materiales auxiliares.

MES DE ALQUILER FACHADA 
DIEGO DE LEON

3 68,00 9,00 3,30 6.058,80

          6.058,80 0,62 3.756,46

0  .012 m2  ALQUILER 1 MES M2 DE RED y MALLA ANDAMIOS 20m<h<25m.            
Alquiler mensual de redes y mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y
trabajos previos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997,
incluida realizacion de plan de montaje, certif icado instalación e inspección
periodica. Incluido p.p. de medios y materiales auxiliares.

MES DE ALQUILER FACHADA 
DIEGO DE LEON

3 68,00 9,00 3,30 6.058,80

          6.058,80 0,31 1.878,23
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
HOSPITAL LA PRINCESA. INSPECCION TECNICA EDIFICIOS.    

ImporteCódigo Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio

          

TOTAL CAPÍTULO 0 ................................................ 302.906,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
HOSPITAL LA PRINCESA. INSPECCION TECNICA EDIFICIOS.    

ImporteCódigo Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio

CAPÍTULO 1 INTERVENCIONES EN ELEMENTOS DE ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN           

  1.001 m2  REPARACIÓN ESTRUCT. VIG. Y FJDO. ESTRUCT. H.A. CORROSION ARM.   
Reparación de pilar, viga, vigueta o zuncho de borde de forjado, incluyendo
picado del hormigón deteriorado mediante métodos normales o martillo eléctrico
de baja potencia, en una profundidad máxima de 3 cm., colocacion de armado
suplementario en caso necesario solapado con armado existente, saturación
del soporte con agua, aplicacion de puente de union y de pasivacion de
armaduras tipo SikaTop Armatec 110 Epocem o equivalente, y posterior
restitucion de la seccion original del elemento con mortero monocomponente de
fraguado rápido, especif ico para tal f in, formulado a base de polímeros, f ibras y
aditivos, del tipo Sika monotop 412S o equivalente. Medida la superf icie
ejecutada. Aplicación y preparación del soporte según se especif ica en ficha
técnica de producto y en la Norma EN 1504-10. Producto con marcado CE y
conforme a los requisitos prestacionales requeridos por la Norma EN 1504- 7
para la pasivación de las barras de armadura, por la EN 1504-3, Clase R4 CC y
PCC, para la reconstrucción volumétrica y el alisado y por la EN 1504-2 para la
protección de las superficies, de acuerdo a los Principios 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 11
definidos por la EN 1504-9. Con DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011 y sistema de verif icación de la conformidad 2+.

Techo forjado sot -3 (10% superfc.) 0,1 480,64 48,06

Vigas rampa G.D. Porlier 2 3,45 1,20 8,28

2 3,97 1,20 9,53

Zona circulación sótano -2 8 5,85 1,20 56,16

5 5,50 1,20 33,00

Viga coronacion muro sostenimiento 
calle (40% longt. de rampa)

0,4 78,00 0,40 12,48

          167,51 96,03 16.085,99

  1.002 m2  PINTURA ANTICARBONATACION SOBRE HORMIGÓN VISTO                  
Aplicación de pintura anticarbonatación tipo Sikagard 670W o equivalente, a
base de resinas acrilicas en dispersión acuosa color a definr por la D.F.
acabado mate. Aplicación de dos manos mediante brocha y rodillo de pelo
corto. Incluido p.p. de medios y materiales auxiliares.

Forjado techo sot. -3 (100%) 1 480,64 480,64

Vigas rampa G.D. Porlier 2 3,45 1,20 8,28

2 3,97 1,20 9,53

Zona circulación sótano -2 8 5,85 1,20 56,16

5 5,50 1,20 33,00

Viga coronacion muro sostenimiento 
calle (100% longt. de rampa)

1 78,00 0,60 46,80

          634,41 7,26 4.605,82

          

TOTAL CAPÍTULO  1 ............................................... 20.691,81
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
HOSPITAL LA PRINCESA. INSPECCION TECNICA EDIFICIOS.    

ImporteCódigo Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio

CAPÍTULO 2 INTERVENCIONES EN ELEMENTOS DE ESTRUCTURA 
METALICA              

  2.001 m2  TRATAMIENTO PREVIO DE SUPERFICIES METÁLICAS POR CHORREO         
Proyección en seco de chorro de partículas de material abrasivo (silicato de
aluminio) sobre perf iles metálicos hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2
1/2 según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando los restos deteriorados de pintura y
óxido, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección
antioxidante (no incluida en este precio). Incluso preparación del área de
trabajo y posterior retirada de restos y limpieza. Incluido p.p. de medios y
materiales auxiliares.

Estructura sótano -3

Pilares 6 4,00 0,19 4,56

6 4,00 0,28 6,72

Vigas 3 7,10 0,20 4,26

2 7,10 0,20 2,84

12 7,05 0,11 9,31

8 7,05 0,24 13,54

Piezas varias 1 2,11 2,11

          43,34 17,28 748,92

  2.002 m2  LIJADO DE SUPERFICIES METALICAS (TRABAJOS VERTICALES)           
Lijado manual de elementos metálicos en fachada hasta completa elimanacion
de oxido, limpieza posterior de restos de suciedad con disolvente, hasta
alcanzar un grado final de acabado St3, como paso previo a la aplicacion de
imprimiacion antioxidante. Realizado por medio de trabajso verticales. Incluido
p.p. de medios y materiales auxiliares.

Cargadero casetón pl 12 1 2,87 0,09 0,26

1 0,25 0,09 0,02

1 2,87 0,20 0,57

1 0,25 0,20 0,05

2 2,87 0,05 0,29

2 0,25 0,05 0,03

          1,22 186,34 227,33

  2.003 m2  POLIURETANO BRILLANTE ALTA PROTECCIÓN (TRABAJOS VERTICALES)     
Sistema protector antioxidante de acabado satinado, poliuretano de dos
componentes de alta resistencia, aplicación de dos manos de la impirmación
antioxidante de dos componentes, "surface tolerant" de alto contenido en
sólidos y dos manos del esmalte de acabado base de poliuretano, siguiendo las
instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especif ica en
ficha técnica. Precio para trabajo en altura. Incluido p.p. de medios y materiales
auxiliares.

Cargadero casetón pl 12 1 2,87 0,09 0,26

1 0,25 0,09 0,02

1 2,87 0,20 0,57

1 0,25 0,20 0,05

2 2,87 0,05 0,29

2 0,25 0,05 0,03

          1,22 194,62 237,44
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
HOSPITAL LA PRINCESA. INSPECCION TECNICA EDIFICIOS.    

ImporteCódigo Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio

  2.004 m2  IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA METALEX MATE BLANCA 4L                
Imprimación sintética Metalex de Juno o equivalente anticorrosiva exenta de
plomo. Formulada a base de fosfato de zinc y resinas de aceite de soja con
acción anticorrosiva. Para superf icies metálicas, excepto aluminio y
galvanizados, donde se necesite protección anticorrosiva. Aplicación con
brocha, rodillo o pistola. Las superficies de acero han de estar perfectamente
limpias y desoxidadas y exentas de calamina. Se recomienda la preparación
mediante chorro de arena hasta grado SA 2,1/2. Aplicar una mano de
imprimación Metalex. Aplicación y preparación del soporte según se especif ica
en f icha técnica de producto. Precio para envases de 15 litros. Producto
certif icado según EN 1504-2 con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  Incluido p.p. de medios y
materiales auxiliares.

Estructura sótano -3

Pilares 6 4,00 0,19 4,56

6 4,00 0,28 6,72

Vigas 3 7,10 0,20 4,26

2 7,10 0,20 2,84

12 7,05 0,11 9,31

8 7,05 0,24 13,54

Piezas varias 1 2,11 2,11

          43,34 16,67 722,48

          

TOTAL CAPÍTULO  2 ............................................... 1.936,17
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
HOSPITAL LA PRINCESA. INSPECCION TECNICA EDIFICIOS.    

ImporteCódigo Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio

CAPÍTULO 3 INTERVENCIONES EN FACHADAS                                      

  3.001 m2  ENFOSCADO MAESTREADO REGULARIZAR CANTO FORJADO (TRAB. VERT)     
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de regularizacion del tipo Sika
monotop - 620 o equivalente, en paramentos verticales, i/regleado, sacado de
aristas y rincones con maestras cada 3 m., por medio de trabajos verticales.
Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Incluido p.p. de medios y materiales auxiliares.

Balcones 5 21,95 0,60 65,85

          65,85 62,55 4.118,92

  3.002 m2  REPARACIÓN ESTRUCT. H.A. CORROSION ARM. (TRABAJOS VERTICALES)   
Reparación de pilar, viga, vigueta o zuncho de borde de forjado, incluyendo
picado del hormigón deteriorado mediante métodos normales o martillo eléctrico
de baja potencia, en una profundidad media de 5 cm., saturación del soporte
con agua, aplicacion de puente de union y de pasivacion de armaduras tipo
SikaTop Armatec 110 Epocem o equivalente, y posterior restitucion de la
seccion original del elemento con mortero monocomponente de fraguado rápido,
especif ico para tal f in, formulado a base de polímeros, f ibras y aditivos, del tipo
Sika monotop 412S o equivalente. Medida la superf icie ejecutada. Aplicación y
preparación del soporte según se especif ica en f icha técnica de producto y en
la Norma EN 1504-10. Producto con marcado CE y conforme a los requisitos
prestacionales requeridos por la Norma EN 1504- 7 para la pasivación de las
barras de armadura, por la EN 1504-3, Clase R4 CC y PCC, para la
reconstrucción volumétrica y el alisado y por la EN 1504-2 para la protección de
las superficies, de acuerdo a los Principios 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 11 definidos por la
EN 1504-9. Con DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011 y sistema de verif icación de la conformidad 2+. Incluido p.p. de
medios y materiales auxiliares.

Balcones 5 21,95 0,60 65,85

          65,85 327,71 21.579,70

  3.003 m2  REVISION MINUCIOSA Y LAVADO CEPILLO MANUAL FABRICA DE LADRILLO  
Comprobacion con martillo de goma de la dureza de ladrillo, eliminacion de
ladrillos fracturados, y tratamiento de limpieza de fachadas de ladrillo visto,
mediante la aplicación de agua y jabón neutro, y/O agua mezclada con acido
fluorhidrico al 1% en zonas con suciedad muy incrustada, posterior aclarado
con cepillo y agua, i/p.p. de medios auxiliares, medida a cinta corrida. Incluido
p.p. de medios y materiales auxiliares.

Edificio norte

Fachada norte 1 68,00 3,30 8,00 1.795,20

Vidriera -1 52,30 3,30 2,00 -345,18

Fachada este 1 16,72 3,30 8,00 441,41

Fachada oeste 1 16,72 3,30 8,00 441,41

Fachada sur-este 1 28,40 3,30 10,00 937,20

Fachada sur-oeste 1 28,40 3,30 10,00 937,20

Corredor central

Fachada oeste 1-9 1 19,55 3,30 9,00 580,64

Fachada oeste -1-0 1 3,60 3,30 2,00 23,76

1 3,07 3,30 2,00 20,26

Capilla y caf. personal 2 28,30 3,30 2,00 373,56

1 1,76 3,30 2,00 11,62

Farmacia y salón de actos 1 3,09 3,30 2,00 20,39

1 8,52 3,30 2,00 56,23

Fachada este 1-9 1 19,55 3,30 9,00 580,64

Fachada este -1-0 1 3,60 3,30 2,00 23,76

1 3,07 3,30 2,00 20,26

Cafetería 1 16,21 3,30 1,00 53,49

1 11,78 3,30 1,00 38,87

1 14,67 3,30 1,00 48,41

Medicina interna 2 28,06 3,30 1,00 185,20

Corredor oeste 1 5,75 3,30 3,00 56,93
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
HOSPITAL LA PRINCESA. INSPECCION TECNICA EDIFICIOS.    

ImporteCódigo Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio

Corredor este 1 3,02 3,30 3,00 29,90

1 3,95 3,30 3,00 39,11

Edificio central

Fachada norte -1-0 1 28,02 3,30 2,00 184,93

1 36,87 3,30 2,00 243,34

Fachada norte 1 1 40,13 3,30 1,00 132,43

1 37,00 3,30 1,00 122,10

Fachada norte 2-7 1 43,88 3,30 6,00 868,82

1 44,00 3,30 6,00 871,20

Fachada norte 8-9 1 37,47 3,30 2,00 247,30

1 37,71 3,30 2,00 248,89

Fachada norte 10-12 1 37,71 3,30 3,00 373,33

1 37,47 3,30 3,00 370,95

1 11,92 3,30 3,00 118,01

2 2,79 3,30 3,00 55,24

Fachada oeste 8-12 1 16,67 3,30 4,00 220,04

Fachada este 8-12 1 16,67 3,30 4,00 220,04

Fachada sur-oeste 10-12 1 32,58 3,30 3,00 322,54

Fachada sur-oeste 8-9 1 22,31 3,30 2,00 147,25

Fachada sur-oeste 0-7 1 18,38 3,30 8,00 485,23

Fachada sur-oeste -1 1 12,19 3,30 1,00 40,23

Fachada sur-este 10-12 1 32,33 3,30 3,00 320,07

Fachada sur-este 0-7 1 18,38 3,30 8,00 485,23

Edificio sur-oeste

Fachada oeste 2-6 1 48,13 3,30 5,00 794,15

Fachada oeste peto 1 35,49 1,00 1,00 35,49

Peto sur 1 10,36 1,00 1,00 10,36

Fachada este 2-6 1 31,60 3,30 5,00 521,40

Fachada este -1-1 1 24,84 3,30 3,00 245,92

Peto este 1 35,49 1,00 1,00 35,49

Peto norte 1 6,26 2,50 1,00 15,65

Edificio sur-centro-oeste

Fachada oeste 2-8 1 31,60 3,30 7,00 729,96

Fachada oeste -1-0 1 29,02 3,30 2,00 191,53

Fachada oeste -1 1 24,84 3,30 1,00 81,97

1 6,14 3,30 1,00 20,26

Peto oeste 1 35,18 1,00 1,00 35,18

Peto sur 1 10,36 1,00 1,00 10,36

Fachada este 2-8 1 31,60 3,30 7,00 729,96

Fachada este 0-1 1 24,76 3,30 2,00 163,42

Fachada este -1 1 18,53 3,30 1,00 61,15

Edificio sur-este

Fachada este 2-6 1 48,13 3,30 5,00 794,15

Fachada este peto 1 35,49 1,00 1,00 35,49

Peto sur 1 10,36 1,00 1,00 10,36

Fachada oeste 2-6 1 31,60 3,30 5,00 521,40

Fachada oeste0-1 1 24,84 3,30 2,00 163,94

Peto oeste 1 35,49 1,00 1,00 35,49

Peto norte 1 6,26 2,50 1,00 15,65

Edificio sur-centro-este

Fachada este 2-8 1 31,60 3,30 7,00 729,96

Fachada este 0 1 29,02 3,30 1,00 95,77

Peto este 1 35,18 1,00 1,00 35,18

Peto sur 1 10,36 1,00 1,00 10,36

Fachada oeste 2-8 1 31,60 3,30 7,00 729,96

Fachada oeste 0-1 1 24,76 3,30 2,00 163,42

Fachada oeste -1 1 18,53 3,30 1,00 61,15

Corredor sur-oeste

Fachada norte 0-1 1 18,45 3,30 2,00 121,77

1 4,05 3,30 2,00 26,73

Fachada norte -1 1 18,45 3,30 1,00 60,89

Corredor sur-centro

Fachada norte -1-1 1 21,50 3,30 3,00 212,85

Corredor sur-este

Página 8



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
HOSPITAL LA PRINCESA. INSPECCION TECNICA EDIFICIOS.    

ImporteCódigo Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio

Fachada norte 0-1 1 18,45 3,30 2,00 121,77

1 4,05 3,30 2,00 26,73

          20.102,71 7,53 151.373,41

  3.004 u   RELLENO DE OQUEDADES EN FÁBRICA DE LADRILLO                     
Taqueado mediante relleno de huecos en muro de fachada de fábrica de
ladrillo, con mortero de reparacion sin retraccion, y posterio pintado con pintura
al silacato color simil al existente de la fabrica de ladrillo colindante. Medido por
unidad de hueco de ladrillo desprendido parcialmente (oquedad aprox. 25x10x5
cm.). Medida la sustitucion de 1 ladrillo por cada 5 m2. Incluido p.p. de medios y
materiales auxiliares.

Edificio norte

Fachada norte 0,2 68,00 3,30 8,00 359,04

Vidriera 0,2 52,30 3,30 2,00 69,04

Fachada este 0,2 16,72 3,30 8,00 88,28

Fachada oeste 0,2 16,72 3,30 8,00 88,28

Fachada sur-este 0,2 28,40 3,30 10,00 187,44

Fachada sur-oeste 0,2 28,40 3,30 10,00 187,44

Corredor central

Fachada oeste 1-9 0,2 19,55 3,30 9,00 116,13

Fachada oeste -1-0 0,2 3,60 3,30 2,00 4,75

0,2 3,07 3,30 2,00 4,05

Capilla y caf. personal 0,2 28,30 3,30 2,00 37,36

0,2 1,76 3,30 2,00 2,32

Farmacia y salón de actos 0,2 3,09 3,30 2,00 4,08

0,2 8,52 3,30 2,00 11,25

Fachada este 1-9 0,2 19,55 3,30 9,00 116,13

Fachada este -1-0 0,2 3,60 3,30 2,00 4,75

0,2 3,07 3,30 2,00 4,05

Cafetería 0,2 16,21 3,30 1,00 10,70

0,2 11,78 3,30 1,00 7,77

0,2 14,67 3,30 1,00 9,68

Medicina interna 0,2 28,06 3,30 1,00 18,52

Corredor oeste 0,2 5,75 3,30 3,00 11,39

Corredor este 0,2 3,02 3,30 3,00 5,98

0,2 3,95 3,30 3,00 7,82

Edificio central

Fachada norte -1-0 0,2 28,02 3,30 2,00 36,99

0,2 36,87 3,30 2,00 48,67

Fachada norte 1 0,2 40,13 3,30 1,00 26,49

0,2 37,00 3,30 1,00 24,42

Fachada norte 2-7 0,2 43,88 3,30 6,00 173,76

0,2 44,00 3,30 6,00 174,24

Fachada norte 8-9 0,2 37,47 3,30 2,00 49,46

0,2 37,71 3,30 2,00 49,78

Fachada norte 10-12 0,2 37,71 3,30 3,00 74,67

0,2 37,47 3,30 3,00 74,19

0,2 11,92 3,30 3,00 23,60

0,2 2,79 3,30 3,00 5,52

Fachada oeste 8-12 0,2 16,67 3,30 4,00 44,01

Fachada este 8-12 0,2 16,67 3,30 4,00 44,01

Fachada sur-oeste 10-12 0,2 32,58 3,30 3,00 64,51

Fachada sur-oeste 8-9 0,2 22,31 3,30 2,00 29,45

Fachada sur-oeste 0-7 0,2 18,38 3,30 8,00 97,05

Fachada sur-oeste -1 0,2 12,19 3,30 1,00 8,05

Fachada sur-este 10-12 0,2 32,33 3,30 3,00 64,01

Fachada sur-este 0-7 0,2 18,38 3,30 8,00 97,05

Edificio sur-oeste

Fachada oeste 2-6 0,2 48,13 3,30 5,00 158,83

Fachada oeste peto 0,2 35,49 1,00 1,00 7,10

Peto sur 0,2 10,36 1,00 1,00 2,07

Fachada este 2-6 0,2 31,60 3,30 5,00 104,28

Fachada este -1-1 0,2 24,84 3,30 3,00 49,18
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HOSPITAL LA PRINCESA. INSPECCION TECNICA EDIFICIOS.    
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Peto este 0,2 35,49 1,00 1,00 7,10

Peto norte 0,2 6,26 2,50 1,00 3,13

Edificio sur-centro-oeste

Fachada oeste 2-8 0,2 31,60 3,30 7,00 145,99

Fachada oeste 0-1 0,2 29,02 3,30 2,00 38,31

Fachada oeste -1 0,2 24,84 3,30 1,00 16,39

0,2 6,14 3,30 1,00 4,05

Peto oeste 0,2 35,18 1,00 1,00 7,04

Peto sur 0,2 10,36 1,00 1,00 2,07

Fachada este 2-8 0,2 31,60 3,30 7,00 145,99

Fachada este 0-1 0,2 24,76 3,30 2,00 32,68

Fachada este -1 0,2 18,53 3,30 1,00 12,23

Edificio sur-este

Fachada este 2-6 0,2 48,13 3,30 5,00 158,83

Fachada este peto 0,2 35,49 1,00 1,00 7,10

Peto sur 0,2 10,36 1,00 1,00 2,07

Fachada oeste 2-6 0,2 31,60 3,30 5,00 104,28

Fachada oeste0-1 0,2 24,84 3,30 2,00 32,79

Peto oeste 0,2 35,49 1,00 1,00 7,10

Peto norte 0,2 6,26 2,50 1,00 3,13

Edificio sur-centro-este

Fachada este 2-8 0,2 31,60 3,30 7,00 145,99

Fachada este 0 0,2 29,02 3,30 1,00 19,15

Peto este 0,2 35,18 1,00 1,00 7,04

Peto sur 0,2 10,36 1,00 1,00 2,07

Fachada oeste 2-8 0,2 31,60 3,30 7,00 145,99

Fachada oeste 0-1 0,2 24,76 3,30 2,00 32,68

Fachada oeste -1 0,2 18,53 3,30 1,00 12,23

Corredor sur-oeste

Fachada norte 0-1 0,2 18,45 3,30 2,00 24,35

0,2 4,05 3,30 2,00 5,35

Fachada norte -1 0,2 18,45 3,30 1,00 12,18

Corredor sur-centro

Fachada norte -1-1 0,2 21,50 3,30 3,00 42,57

Corredor sur-este

Fachada norte 0-1 0,2 18,45 3,30 2,00 24,35

0,2 4,05 3,30 2,00 5,35

          4.097,22 30,46 124.801,32

  3.005 m2  RELLENO JUNTAS EN MUROS LADRILLO C/MORTERO                      
Relleno de juntas en muro de ladrillo con mortero mineral natural M5 transpirable
confeccionado con hormigonera. Producto conforme a la norma EN 998-2.
Aplicación con paleta o llana. Aplicación y preparación del soporte según se
especif ica en f icha técnica de producto. Incluida parte proporcional de medios
auxiliares, medición de superficie realmente ejecutada, considerando un minimo
de 0,5 m2). Para un rendimiento medio de 15 kg/m2. Producto con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido
10% de superf icie de fachada expuesta. Incluido p.p. de medios y materiales
auxiliares.

Edificio norte

Fachada norte 0,2 68,00 3,30 8,00 359,04

Fachada este 0,2 16,72 3,30 8,00 88,28

Fachada oeste 0,2 16,72 3,30 8,00 88,28

Fachada sur-este 0,2 28,40 3,30 10,00 187,44

Fachada sur-oeste 0,2 28,40 3,30 10,00 187,44

Corredor central

Fachada oeste 1-9 0,2 19,55 3,30 9,00 116,13

Fachada oeste -1-0 0,2 3,60 3,30 2,00 4,75

0,2 3,07 3,30 2,00 4,05

Capilla y caf. personal 0,2 28,30 3,30 2,00 37,36

0,2 1,76 3,30 2,00 2,32

Farmacia y salón de actos 0,2 3,09 3,30 2,00 4,08

0,2 8,52 3,30 2,00 11,25

Fachada este 1-9 0,2 19,55 3,30 9,00 116,13

Fachada este -1-0 0,2 3,60 3,30 2,00 4,75
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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0,2 3,07 3,30 2,00 4,05

Cafetería 0,2 16,21 3,30 1,00 10,70

0,2 11,78 3,30 1,00 7,77

0,2 14,67 3,30 1,00 9,68

Medicina interna 0,4 28,06 3,30 1,00 37,04

Corredor oeste 0,2 5,75 3,30 3,00 11,39

Corredor este 0,2 3,02 3,30 3,00 5,98

0,2 3,95 3,30 3,00 7,82

Edificio central

Fachada norte -1-0 0,2 28,02 3,30 2,00 36,99

0,2 36,87 3,30 2,00 48,67

Fachada norte 1 0,2 40,13 3,30 1,00 26,49

0,2 37,00 3,30 1,00 24,42

Fachada norte 2-7 0,2 43,88 3,30 6,00 173,76

0,2 44,00 3,30 6,00 174,24

Fachada norte 8-9 0,2 37,47 3,30 2,00 49,46

0,2 37,71 3,30 2,00 49,78

Fachada norte 10-12 0,2 37,71 3,30 3,00 74,67

0,2 37,47 3,30 3,00 74,19

0,2 11,92 3,30 3,00 23,60

0,2 2,79 3,30 3,00 5,52

Fachada oeste 8-12 0,2 16,67 3,30 4,00 44,01

Fachada este 8-12 0,2 16,67 3,30 4,00 44,01

Fachada sur-oeste 10-12 0,2 32,58 3,30 3,00 64,51

Fachada sur-oeste 8-9 0,2 22,31 3,30 2,00 29,45

Fachada sur-oeste 0-7 0,2 18,38 3,30 8,00 97,05

Fachada sur-oeste -1 0,2 12,19 3,30 1,00 8,05

Fachada sur-este 10-12 0,2 32,33 3,30 3,00 64,01

Fachada sur-este 0-7 0,2 18,38 3,30 8,00 97,05

Edificio sur-oeste

Fachada oeste 2-6 0,2 48,13 3,30 5,00 158,83

Fachada oeste peto 0,2 35,49 1,00 1,00 7,10

Peto sur 0,2 10,36 1,00 1,00 2,07

Fachada este 2-6 0,2 31,60 3,30 5,00 104,28

Fachada este -1-1 0,2 24,84 3,30 3,00 49,18

Peto este 0,2 35,49 1,00 1,00 7,10

Peto norte 0,2 6,26 2,50 1,00 3,13

Edificio sur-centro-oeste

Fachada oeste 2-8 0,2 31,60 3,30 7,00 145,99

Fachada oeste -1-0 0,2 29,02 3,30 2,00 38,31

Fachada oeste -1 0,2 24,84 3,30 1,00 16,39

0,2 6,14 3,30 1,00 4,05

Peto oeste 0,2 35,18 1,00 1,00 7,04

Peto sur 0,2 10,36 1,00 1,00 2,07

Fachada este 2-8 0,2 31,60 3,30 7,00 145,99

Fachada este 0-1 0,2 24,76 3,30 2,00 32,68

Fachada este -1 0,2 18,53 3,30 1,00 12,23

Edificio sur-este

Fachada este 2-6 0,2 48,13 3,30 5,00 158,83

Fachada este peto 0,2 35,49 1,00 1,00 7,10

Peto sur 0,2 10,36 1,00 1,00 2,07

Fachada oeste 2-6 0,2 31,60 3,30 5,00 104,28

Fachada oeste0-1 0,2 24,84 3,30 2,00 32,79

Peto oeste 0,2 35,49 1,00 1,00 7,10

Peto norte 0,2 6,26 2,50 1,00 3,13

Edificio sur-centro-este

Fachada este 2-8 0,2 31,60 3,30 7,00 145,99

Fachada este 0 0,2 29,02 3,30 1,00 19,15

Peto este 0,2 35,18 1,00 1,00 7,04

Peto sur 0,2 10,36 1,00 1,00 2,07

Fachada oeste 2-8 0,2 31,60 3,30 7,00 145,99

Fachada oeste 0-1 0,2 24,76 3,30 2,00 32,68

Fachada oeste -1 0,2 18,53 3,30 1,00 12,23

Corredor sur-oeste
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Fachada norte 0-1 0,2 18,45 3,30 2,00 24,35

0,2 4,05 3,30 2,00 5,35

Fachada norte -1 0,2 18,45 3,30 1,00 12,18

Corredor sur-centro

Fachada norte -1-1 0,2 21,50 3,30 3,00 42,57

Corredor sur-este

Fachada norte 0-1 0,2 18,45 3,30 2,00 24,35

0,2 4,05 3,30 2,00 5,35

          4.046,70 40,14 162.434,54

  3.006 m2  HIDROFUGADO SUPERFICIAL FACHADA CON ANTIPLUVIOL W               
Hidrofugado superf icial de fachada de ladrillo, revoque u hormigón con un
sistema siloxanico con emulsión acuosa. Previo hidrolavado de la superficie,
con agua a presión, aplicación (después de completo secado de la superficie)
de impregnante hidrorrepelente incoloro a base de silanos y siloxanos en
emulsión acuosa Antipluviol W de Mapei o equivalente , en 2 o 3 capas, con una
distancia de unas 2 horas entre ellas, según la absorción del soporte.
Aplicación con pulverizadores de mochila manuales (para grandes superficies)
o un rodillo o brocha (para superficies más pequeñas o con presencia de
muchas ventanas). Aplicación llevada hasta la saturación. Producto con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Incluido p.p. de medios y materiales auxiliares.

Edificio norte

Fachada norte 1 68,00 3,30 8,00 1.795,20

Vidriera -1 52,30 3,30 2,00 -345,18

Fachada este 1 16,72 3,30 8,00 441,41

Fachada oeste 1 16,72 3,30 8,00 441,41

Fachada sur-este 1 28,40 3,30 10,00 937,20

Fachada sur-oeste 1 28,40 3,30 10,00 937,20

Corredor central

Fachada oeste 1-9 1 19,55 3,30 9,00 580,64

Fachada oeste -1-0 1 3,60 3,30 2,00 23,76

1 3,07 3,30 2,00 20,26

Capilla y caf. personal 2 28,30 3,30 2,00 373,56

1 1,76 3,30 2,00 11,62

Farmacia y salón de actos 1 3,09 3,30 2,00 20,39

1 8,52 3,30 2,00 56,23

Fachada este 1-9 1 19,55 3,30 9,00 580,64

Fachada este -1-0 1 3,60 3,30 2,00 23,76

1 3,07 3,30 2,00 20,26

Cafetería 1 16,21 3,30 1,00 53,49

1 11,78 3,30 1,00 38,87

1 14,67 3,30 1,00 48,41

Medicina interna 2 28,06 3,30 1,00 185,20

Corredor oeste 1 5,75 3,30 3,00 56,93

Corredor este 1 3,02 3,30 3,00 29,90

1 3,95 3,30 3,00 39,11

Edificio central

Fachada norte -1-0 1 28,02 3,30 2,00 184,93

1 36,87 3,30 2,00 243,34

Fachada norte 1 1 40,13 3,30 1,00 132,43

1 37,00 3,30 1,00 122,10

Fachada norte 2-7 1 43,88 3,30 6,00 868,82

1 44,00 3,30 6,00 871,20

Fachada norte 8-9 1 37,47 3,30 2,00 247,30

1 37,71 3,30 2,00 248,89

Fachada norte 10-12 1 37,71 3,30 3,00 373,33

1 37,47 3,30 3,00 370,95

1 11,92 3,30 3,00 118,01

2 2,79 3,30 3,00 55,24

Fachada oeste 8-12 1 16,67 3,30 4,00 220,04

Fachada este 8-12 1 16,67 3,30 4,00 220,04

Fachada sur-oeste 10-12 1 32,58 3,30 3,00 322,54

Fachada sur-oeste 8-9 1 22,31 3,30 2,00 147,25

Fachada sur-oeste 0-7 1 18,38 3,30 8,00 485,23
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Fachada sur-oeste -1 1 12,19 3,30 1,00 40,23

Fachada sur-este 10-12 1 32,33 3,30 3,00 320,07

Fachada sur-este 0-7 1 18,38 3,30 8,00 485,23

Edificio sur-oeste

Fachada oeste 2-6 1 48,13 3,30 5,00 794,15

Fachada oeste peto 1 35,49 1,00 1,00 35,49

Peto sur 1 10,36 1,00 1,00 10,36

Fachada este 2-6 1 31,60 3,30 5,00 521,40

Fachada este -1-1 1 24,84 3,30 3,00 245,92

Peto este 1 35,49 1,00 1,00 35,49

Peto norte 1 6,26 2,50 1,00 15,65

Edificio sur-centro-oeste

Fachada oeste 2-8 1 31,60 3,30 7,00 729,96

Fachada oeste -1-0 1 29,02 3,30 2,00 191,53

Fachada oeste -1 1 24,84 3,30 1,00 81,97

1 6,14 3,30 1,00 20,26

Peto oeste 1 35,18 1,00 1,00 35,18

Peto sur 1 10,36 1,00 1,00 10,36

Fachada este 2-8 1 31,60 3,30 7,00 729,96

Fachada este 0-1 1 24,76 3,30 2,00 163,42

Fachada este -1 1 18,53 3,30 1,00 61,15

Edificio sur-este

Fachada este 2-6 1 48,13 3,30 5,00 794,15

Fachada este peto 1 35,49 1,00 1,00 35,49

Peto sur 1 10,36 1,00 1,00 10,36

Fachada oeste 2-6 1 31,60 3,30 5,00 521,40

Fachada oeste0-1 1 24,84 3,30 2,00 163,94

Peto oeste 1 35,49 1,00 1,00 35,49

Peto norte 1 6,26 2,50 1,00 15,65

Edificio sur-centro-este

Fachada este 2-8 1 31,60 3,30 7,00 729,96

Fachada este 0 1 29,02 3,30 1,00 95,77

Peto este 1 35,18 1,00 1,00 35,18

Peto sur 1 10,36 1,00 1,00 10,36

Fachada oeste 2-8 1 31,60 3,30 7,00 729,96

Fachada oeste 0-1 1 24,76 3,30 2,00 163,42

Fachada oeste -1 1 18,53 3,30 1,00 61,15

Corredor sur-oeste

Fachada norte 0-1 1 18,45 3,30 2,00 121,77

1 4,05 3,30 2,00 26,73

Fachada norte -1 1 18,45 3,30 1,00 60,89

Corredor sur-centro

Fachada norte -1-1 1 21,50 3,30 3,00 212,85

Corredor sur-este

Fachada norte 0-1 1 18,45 3,30 2,00 121,77

1 4,05 3,30 2,00 26,73

          20.102,71 4,53 91.065,28

  3.007 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA ATORNILLADA                         
Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados
A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con
pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A
y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Incluido p.p. de medios y materiales auxiliares.

Flejes consolidacion esquinas de 
casetón

20 2,00 0,15 15,70 94,20

          94,20 2,12 199,70

  3.008 m2  DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO MACIZO 1 PIE C/MARTILLO ELÉCTRICO   
Demolición ontrolada de esquiena de muros de fábrica de ladrillo macizo de un
pie de espesor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.
Incluido p.p. de medios y materiales auxiliares.
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Casetón planta 2 4 0,50 4,00 8,00

          8,00 25,19 201,52

  3.009 m2  FÁBRICA LADRILLO CARA VISTA 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5       
Fábrica de ladrillo cara vista, de 1 pie de espesor, de ladrillo perforado tosco de
24x11,5x5 cm, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de
río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, a cara vista,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas,
esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08,
NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Incluido p.p. de medios y materiales auxiliares.

Casetón planta 2 4 0,50 4,00 8,00

          8,00 64,06 512,48

  3.010 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL                          
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero
CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos
verticales de 20 mm de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y
UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluido
p.p. de medios y materiales auxiliares.

Cornisa casetón 2 12,10 0,25 6,05

2 23,35 0,05 2,34

          8,39 8,27 69,39

  3.011 m2  DEMOLICIÓN DE CELOSÍA METALICA  A MANO PLT 12                   
Demolición de celosías de cualquier tipo (cerámicas, de hormigón, de chapa,
etc.), por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada. Incluido p.p. de medios y
materiales auxiliares.

ESTRUCTURA METALICA EN 
PLANTA +12

1 3,00 3,00

          3,00 247,20 741,60

          

TOTAL CAPÍTULO  3 ............................................... 557.097,86
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
HOSPITAL LA PRINCESA. INSPECCION TECNICA EDIFICIOS.    

ImporteCódigo Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio

CAPÍTULO 4 GESTION RESIDUOS                                                

SUBCAPÍTULO  4.01 RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION                           

  4.01.001 m3  CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS                                       
Separación y clasif icación a pie de obra de residuos de construcción o
demolición según su naturaleza, peligrosidad, reciclabilidad y reutilización
mediante contenedores adecuados según el tipo de residuo en fracciones
según normativa vigente, teniendo especial cuidado en el manejo y
almacenamiento de los potencialmente peligrosos y/o contaminantes, tales
como envases que contienen restos de pinturas, disolventes, etc. etc. que se
almacenaran estos ultimos en envases o recipientes totalmente hermeticos, con
medios manuales.

m3 s/plan de gestión de residuos 1 120,00 120,00

          120,00 7,01 841,20

  4.01.002 m3  GESTION RESIDUOS NO PELIGROSOS OBRA NUEVA                       
Gestion de residuos procedentes del proceso constructivo de obra nueva,
incluyendo canon de tratamiento y gestión de residuos por gestores
autorizados según sus naturalezas, redacción de informe completo de
trazabilidad de la gestión de residuos con acreditación de entrega a gestores
f inales autorizados para cada categoría de residuo. Medido el volumen de las
unidades de obra a demoler con esponjamiento.

1 467,44 467,44

          467,44 0,51 238,39

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  4.01..................................... 1.079,59

SUBCAPÍTULO  4.02 RESIDUOS PELIGROSOS                                             

  4.02.001 ud  TRATAM. BIDÓN 150 l. RESTOS PINTURA                             
Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente) de restos de pintura y
pinturas caducadas, almacenados en la instalación en bidones de 150 l. y
paletizados, que deben adquirirse la primera vez. El precio (por bidón) incluye la
etiquetación por parte de peón del bidón correspondiente. (Real Decreto
833/1988, de 20 de julio.)

1 1,00

          1,00 75,98 75,98

  4.02.002 ud  TRATAM. BIDÓN 150 l. DISOLV.HALOG.                              
Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente) de restos de
disolventes halogenados y disolventes halogenados caducados, almacenados
en la instalación en bidones de 150 l. y paletizados, que deben adquirirse la
primera vez, i/ etiquetación por parte de peón del bidón correspondiente. (Real
Decreto 833/1988, de 20 de julio.)

1 1,00

          1,00 99,13 99,13

  4.02.003 ud  TRATAM. BIDÓN 150 l. DISOLV. NO HALOG.                          
Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente) de restos de
disolventes no halogenados y disolventes no halogenados caducados,
almacenados en la instalación en bidones de 150 l. y paletizados, que deben
adquirirse la primera vez, i/ etiquetación por parte de peón del bidón
correspondiente. (Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.)

1 1,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
HOSPITAL LA PRINCESA. INSPECCION TECNICA EDIFICIOS.    
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          1,00 75,20 75,20

  4.02.004 ud  TRATAM. BIDÓN 150 l. ENVASES MET.CONT.                          
Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente) de envases metálicos
vacíos contaminados (ej. latas de pintura, adhesivo PVC...) almacenadas en la
instalación en bidones de 150 l. y paletizados, que deben adquirirse la primera
vez , i/ etiquetación por parte de peón del bidón correspondiente. (Real Decreto
833/1988, de 20 de julio.)

2 2,00

          2,00 68,35 136,70

  4.02.005 ud  TRATAM. BIDÓN 150 l. ENVASES PLÁST.CONT.                        
Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente) de envases de plástico
vacíos contaminados (ej. botes de desencofrante, sellantes de silicona..)
almacenadas en la instalación en bidones de 150 l. y paletizados, que deben
adquirirse la primera vez, i/ etiquetación por parte de peón del bidón
correspondiente. (Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.)

3 3,00

          3,00 67,76 203,28

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  4.02..................................... 590,29

  4.03.001     RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION                           

          1,00 1.079,59 1.079,59

  4.03.002     RESIDUOS PELIGROSOS                                             

          1,00 590,29 590,29

  4.03.003 u   ALQUILER SACO ESCOMBROS 1 m3                                    
Servicio de recogida de saco de escombros de 1 m3 de capacidad, colocado a
pie de carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje considerando una
distancia no superior a 20 Km.

          23,00 24,90 572,70

  4.03.004 m3  CARGA/EVACUACIÓN ESCOMBROS EN SACOS                             
Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m,
por medios manuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de
evacuación, sin medidas de protección colectivas.

          23,00 42,76 983,48

          

TOTAL CAPÍTULO  4 ............................................... 3.226,06
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CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD                                               

  5.001     Seguridad y Salud                                               
Presupuesto según desglose en el Estudio de Seguridad y Salud

          1,00 16.399,83 16.399,83

          

TOTAL CAPÍTULO  5 ............................................... 16.399,83
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HOSPITAL LA PRINCESA. INSPECCION TECNICA EDIFICIOS.    

ImporteCódigo Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio

CAPÍTULO 6 CONTROL CALIDAD                                                 

SUBCAPÍTULO  6.01 CONTROL DE EJECUCIÓN                                            

  6.01.001 u   CONTROL DE EJECUCIÓN OBRA CIVIL                                 
Control de ejecución de obra civil según las indicaciones del CTE.
Durante la construcción, la empresa de control de calidad y asistencia técnica
de forma externa realizará labores de control para lo cual controlará la
ejecución de cada unidad de obra verif icando su replanteo, los materiales que
se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos
de obra civil, así como las verif icaciones y demás controles a realizar para
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación
aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la
dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en
cuenta las certif icaciones de conformidad que ostenten los agentes que
intervienen, así como las verif icaciones que, en su caso, realicen las entidades
de control de calidad de la edif icación.
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas
constructivos.
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y
procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad
para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas
en el artículo 5.2.5.

3 vis/mes 12 3,00 36,00

          36,00 180,00 6.480,00

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  6.01..................................... 6.480,00

          

TOTAL CAPÍTULO  6 ............................................... 6.480,00
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