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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
HOSPITAL LA PRINCESA. INSPECCION TECNICA EDIFICIOS. 

Código CantidadUd Desripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 0 INSTALACIÓN DE ANDAMIOS                                         

0  .001 ud  MONT/DESMON. ANDAMIO METÁL. COLGANTE MOTORIZADO              

Montaje y desmontaje de andamio colgante motorizado eléctrico
con plataforma de 10 m. de longitud y para una altura aproxima-
da de 25 m., compuesto por plataformas modulares, enrrollables
motorizados, pescantes de cubierta, contrapesos etc., totalmen-
te montado e instalado según  R.D. 2177/2004 y R.D.
1627/1997, provisto de marcado CE, incluida realizacion de plan
de montaje, certif icado instalación e inspección periodica. Inclui-
do p.p. de medios y materiales auxiliares. Incluido p.p. de me-
dios y materiales auxiliares.

M13AH040     1,000 u   Montaje/desmon. andamio colgado motor. plataf.=10 
m h=25 m      

714,84 714,84

%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               714,80 21,44

TOTAL PARTIDA......................... 736,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

0  .002 ud  ALQ. 1 MES ANDAMIO METÁL. COLGANTE MOTORIZADO                   

Alquiler mensual, de andamio colgante motorizado eléctrico con
plataforma de 10 m. de longitud y para una altura aproximada de
25 m., compuesto por plataformas modulares, enrrollables motori-
zados, pescantes de cubierta, contrapesos etc., totalmente mon-
tado e instalado según  R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997, provis-
to de marcado CE, incluida realizacion de plan de montaje, certif i-
cado instalación e inspección periodica. Incluido p.p. de medios
y materiales auxiliares.

M13AH030     1,000 u   Alquiler mes andamio colgado motorizado plataf.=10 
m h=25 m     

1.489,88 1.489,88

%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               1.489,90 44,70

TOTAL PARTIDA......................... 1.534,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con 
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

0  .003 ml  MONT/DESMON. VISERA PROTECCIÓN PEATONES                         

Montaje y desmontaje de visera metálica tubular de protección
de peatones compuesta por ménsula horizontal de 2 m. de vue-
lo y prolongación de plataforma, incluso p.p. de medios auxilia-
res, según R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997, incluida realiza-
cion de plan de montaje, certif icado instalación e inspección pe-
riodica. Incluido p.p. de medios y materiales auxiliares.

M13AM090     1,000 m   Montaje y desmontaje visera                                     22,74 22,74
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               22,70 0,68

TOTAL PARTIDA......................... 23,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS.

Página 1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
HOSPITAL LA PRINCESA. INSPECCION TECNICA EDIFICIOS. 

Código CantidadUd Desripción Precio Subtotal Importe

0  .004 ml  ALQ. 1 MES VISERA PROTECCIÓN PEATONES                           

Alquiler mensual de visera metálica tubular de protección de pea-
tones compuesta por ménsula horizontal de 2 m. de vuelo y pro-
longación de plataforma, incluso p.p. de medios auxiliares, se-
gún R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997, incluida realizacion de
plan de montaje, certif icado instalación e inspección periodica. In-
cluido p.p. de medios y materiales auxiliares.

M13AM080M    30,000 d   Alquiler metro de visera de protección peatones             0,36 10,80
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               10,80 0,32

TOTAL PARTIDA......................... 11,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

0  .005 m2  MONTAJE Y DESMONTAJE AND. MET.TUB. h<8 m.                       

Montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de
3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con do-
ble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plata-
formas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas
menores de 8 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas
p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apo-
yos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997, in-
cluida realizacion de plan de montaje, certif icado instalación e
inspección periodica. Incluido p.p. de medios y materiales auxilia-
res.

M13AM020     1,000 m2  Montaje y desmontaje andamio h<8 m                              4,86 4,86
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               4,90 0,15

TOTAL PARTIDA......................... 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS.

0  .006 m2  ALQ./INSTAL.1 MES. AND. MET.TUB. h<8 m.                         

Alquiler mensual de andamio metálico tubular de acero de 3,25
mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble ba-
randilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas
de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas meno-
res de 8 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colo-
cación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y traba-
jos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D.
2177/2004 y R.D. 1627/1997, incluida realizacion de plan de mon-
taje, certif icado instalación e inspección periodica. Incluido p.p.
de medios y materiales auxiliares.

M13AM010     30,000 d   Alquiler m2 andamio acero galvanizado                           0,05 1,50
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               1,50 0,05

TOTAL PARTIDA......................... 1,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

0  .007 m2  MONTAJE Y DESMONTAJE RED y MALLA ANDAMIO h<8 m.                 

Montaje y desmontaje de redes y mallas protectoras, y p.p. de
medios auxiliares y trabajos previos. Según normativa CE y R.D.
2177/2004 y R.D. 1627/1997, incluida realizacion de plan de mon-
taje, certif icado instalación e inspección periodica. Incluido p.p.
de medios y materiales auxiliares.

M13AM170-1   1,000 m2  Montaje y desmontaje red y malla antipolvo andamio    0,60 0,60
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               0,60 0,02

TOTAL PARTIDA......................... 0,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
HOSPITAL LA PRINCESA. INSPECCION TECNICA EDIFICIOS. 

Código CantidadUd Desripción Precio Subtotal Importe

0  .008 m2  ALQUILER 1 MES M2 DE RED y MALLA ANDAMIOSB. h<8 m.              

Alquiler mensual de redes y mallas protectoras, y p.p. de me-
dios auxiliares y trabajos previos. Según normativa CE y R.D.
2177/2004 y R.D. 1627/1997, incluida realizacion de plan de mon-
taje, certif icado instalación e inspección periodica. Incluido p.p.
de medios y materiales auxiliares.

M13AM160     30,000 d   Alquiler m2 de red mosquitera andamios                         0,01 0,30
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               0,30 0,01

TOTAL PARTIDA......................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

0  .009 m2  MONTAJE Y DESMONTAJE AND.MET.TUB.20m<h<25m.                     

Montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de
3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con do-
ble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plata-
formas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas
entre 20 y 25 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y
p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apo-
yos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997, in-
cluida realizacion de plan de montaje, certif icado instalación e
inspección periodica. Incluido p.p. de medios y materiales auxilia-
res.

M13AM060     1,000 m2  Montaje y desmontaje andamio 20 m<h<25 m                6,16 6,16
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               6,20 0,19

TOTAL PARTIDA......................... 6,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

0  .010 m2  ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.20m<h<25m.                         

Alquiler mensual de andamio metálico tubular de acero de 3,25
mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble ba-
randilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas
de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 20
y 25 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas, y p.p. de
medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Se-
gún normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997, incluida re-
alizacion de plan de montaje, certif icado instalación e inspec-
ción periodica. Incluido p.p. de medios y materiales auxiliares.

M13AM010     30,000 d   Alquiler m2 andamio acero galvanizado                           0,05 1,50
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               1,50 0,05

TOTAL PARTIDA......................... 1,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

0  .011 m2  MONTAJE Y DESMONTAJE RED y MALLA ANDAMIO 20m<h<25m.      

Montaje y desmontaje de redes y mallas protectoras, y p.p. de
medios auxiliares y trabajos previos. Según normativa CE y R.D.
2177/2004 y R.D. 1627/1997, incluida realizacion de plan de mon-
taje, certif icado instalación e inspección periodica. Incluido p.p.
de medios y materiales auxiliares.

M13AM170-1   1,000 m2  Montaje y desmontaje red y malla antipolvo andamio    0,60 0,60
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               0,60 0,02

TOTAL PARTIDA......................... 0,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
HOSPITAL LA PRINCESA. INSPECCION TECNICA EDIFICIOS. 

Código CantidadUd Desripción Precio Subtotal Importe

0  .012 m2  ALQUILER 1 MES M2 DE RED y MALLA ANDAMIOS 20m<h<25m.         

Alquiler mensual de redes y mallas protectoras, y p.p. de me-
dios auxiliares y trabajos previos. Según normativa CE y R.D.
2177/2004 y R.D. 1627/1997, incluida realizacion de plan de mon-
taje, certif icado instalación e inspección periodica. Incluido p.p.
de medios y materiales auxiliares.

M13AM160-1   30,000 d   Alquiler m2 de red y malla andamios                             0,01 0,30
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               0,30 0,01

TOTAL PARTIDA......................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

Página 4



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
HOSPITAL LA PRINCESA. INSPECCION TECNICA EDIFICIOS. 

Código CantidadUd Desripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 1 INTERVENCIONES EN ELEMENTOS DE ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN           

  1.001 m2  REPARACIÓN ESTRUCT. VIG. Y FJDO. ESTRUCT. H.A. CORROSION 
ARM.   

Reparación de pilar, viga, vigueta o zuncho de borde de forjado,
incluyendo picado del hormigón deteriorado mediante métodos
normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una profundi-
dad máxima de 3 cm., colocacion de armado suplementario en
caso necesario solapado con armado existente, saturación del
soporte con agua, aplicacion de puente de union y de pasiva-
cion de armaduras tipo SikaTop Armatec 110 Epocem o equiva-
lente, y posterior restitucion de la seccion original del elemento
con mortero monocomponente de fraguado rápido, especif ico pa-
ra tal f in, formulado a base de polímeros, f ibras y aditivos, del ti-
po Sika monotop 412S o equivalente. Medida la superf icie ejecu-
tada. Aplicación y preparación del soporte según se especif ica
en f icha técnica de producto y en la Norma EN 1504-10. Produc-
to con marcado CE y conforme a los requisitos prestacionales re-
queridos por la Norma EN 1504- 7 para la pasivación de las ba-
rras de armadura, por la EN 1504-3, Clase R4 CC y PCC, para la
reconstrucción volumétrica y el alisado y por la EN 1504-2 para
la protección de las superficies, de acuerdo a los Principios 2,
3, 4, 5, 7, 8 y 11 definidos por la EN 1504-9. Con DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011 y siste-
ma de verif icación de la conformidad 2+.

O0106        1,000 H   Cuadrilla A (1+3+.5x5)                                          35,41 35,41
P01DR070M    60,000 kg  Mortero Sika monotop 412S                                       0,60 36,00
E04AB020     3,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,22 3,66
P0215        0,010 M3  Agua                                                            0,53 0,01
P01UA050M    3,000 kg  Puente union y pasivante armaduras Sikatop armatec 

110 epocem   
6,05 18,15

%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               93,20 2,80

TOTAL PARTIDA......................... 96,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS.

  1.002 m2  PINTURA ANTICARBONATACION SOBRE HORMIGÓN VISTO                  

Aplicación de pintura anticarbonatación tipo Sikagard 670W o
equivalente, a base de resinas acrilicas en dispersión acuosa
color a definr por la D.F. acabado mate. Aplicación de dos ma-
nos mediante brocha y rodillo de pelo corto. Incluido p.p. de me-
dios y materiales auxiliares.

O0101        0,150 H   Oficial primera                                                 14,82 2,22
O0103        0,150 H   Ayudante                                                        13,78 2,07
P06SR330M    0,400 kg  Pintura anticarbonatacion Sikagard 670W Elastocolor  6,90 2,76
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               7,10 0,21

TOTAL PARTIDA......................... 7,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
HOSPITAL LA PRINCESA. INSPECCION TECNICA EDIFICIOS. 

Código CantidadUd Desripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 2 INTERVENCIONES EN ELEMENTOS DE ESTRUCTURA METALICA   

  2.001 m2  TRATAMIENTO PREVIO DE SUPERFICIES METÁLICAS POR 
CHORREO         

Proyección en seco de chorro de partículas de material abrasi-
vo (silicato de aluminio) sobre perfiles metálicos hasta alcanzar
un grado de preparación Sa 2 1/2 según UNE-EN ISO 8501-1, eli-
minando los restos deteriorados de pintura y óxido, para proce-
der posteriormente a la aplicación de una protección antioxidan-
te (no incluida en este precio). Incluso preparación del área de
trabajo y posterior retirada de restos y limpieza. Incluido p.p. de
medios y materiales auxiliares.

O0101        0,500 H   Oficial primera                                                 14,82 7,41
O0103        0,500 H   Ayudante                                                        13,78 6,89
M12AF010M1   0,226 h   Equipo de chorro de arena a presión                             2,86 0,65
M12AF010M2   0,226 h   Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45 KVA 

de potencia
4,81 1,09

P33J370M1    2,975 kg  Abrasivo de partículas de silicato de aluminio                 0,25 0,74
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               16,80 0,50

TOTAL PARTIDA......................... 17,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

  2.002 m2  LIJADO DE SUPERFICIES METALICAS (TRABAJOS VERTICALES)        

Lijado manual de elementos metálicos en fachada hasta comple-
ta elimanacion de oxido, limpieza posterior de restos de sucie-
dad con disolvente, hasta alcanzar un grado final de acabado
St3, como paso previo a la aplicacion de imprimiacion antioxidan-
te. Realizado por medio de trabajso verticales. Incluido p.p. de
medios y materiales auxiliares.

O01OA090M    3,000 h   Cuadrilla (TRABAJOS VERTICALES)                                 60,00 180,00
P25WW220     1,000 u   Pequeño material                                                0,91 0,91
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               180,90 5,43

TOTAL PARTIDA......................... 186,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS.

  2.003 m2  POLIURETANO BRILLANTE ALTA PROTECCIÓN (TRABAJOS 
VERTICALES)     

Sistema protector antioxidante de acabado satinado, poliuretano
de dos componentes de alta resistencia, aplicación de dos ma-
nos de la impirmación antioxidante de dos componentes, "surfa-
ce tolerant" de alto contenido en sólidos y dos manos del esmal-
te de acabado base de poliuretano, siguiendo las instrucciones
de aplicación y preparación del soporte según se especif ica en
ficha técnica. Precio para trabajo en altura. Incluido p.p. de me-
dios y materiales auxiliares.

O01OA090M    3,000 h   Cuadrilla (TRABAJOS VERTICALES)                                 60,00 180,00
P25FE110     0,200 l   Imprimación poliuretano brillo                                  21,58 4,32
P25RI080     0,225 l   Recubrimiento epoxi anticorrosivo                               20,18 4,54
P25WW220     0,100 u   Pequeño material                                                0,91 0,09
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               189,00 5,67

TOTAL PARTIDA......................... 194,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA 
Y DOS CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
HOSPITAL LA PRINCESA. INSPECCION TECNICA EDIFICIOS. 

Código CantidadUd Desripción Precio Subtotal Importe

  2.004 m2  IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA METALEX MATE BLANCA 4L               

Imprimación sintética Metalex de Juno o equivalente anticorrosi-
va exenta de plomo. Formulada a base de fosfato de zinc y resi-
nas de aceite de soja con acción anticorrosiva. Para superfi-
cies metálicas, excepto aluminio y galvanizados, donde se nece-
site protección anticorrosiva. Aplicación con brocha, rodillo o pis-
tola. Las superficies de acero han de estar perfectamente lim-
pias y desoxidadas y exentas de calamina. Se recomienda la
preparación mediante chorro de arena hasta grado SA 2,1/2.
Aplicar una mano de imprimación Metalex. Aplicación y prepara-
ción del soporte según se especif ica en ficha técnica de produc-
to. Precio para envases de 15 litros. Producto certif icado según
EN 1504-2 con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.  Incluido p.p. de medios
y materiales auxiliares.

O0101        0,500 H   Oficial primera                                                 14,82 7,41
O0103        0,500 H   Ayudante                                                        13,78 6,89
P25OU130     0,110 l   Sintética anticorrosiva Metalex mate Blanco (4L)             16,45 1,81
P25WW220     0,080 u   Pequeño material                                                0,91 0,07
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               16,20 0,49

TOTAL PARTIDA......................... 16,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
HOSPITAL LA PRINCESA. INSPECCION TECNICA EDIFICIOS. 

Código CantidadUd Desripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 3 INTERVENCIONES EN FACHADAS                                      

  3.001 m2  ENFOSCADO MAESTREADO REGULARIZAR CANTO FORJADO 
(TRAB. VERT)     

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de regulariza-
cion del tipo Sika monotop - 620 o equivalente, en paramentos
verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maes-
tras cada 3 m., por medio de trabajos verticales. Mortero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. Incluido p.p. de medios y materiales auxilia-
res.

O01OA030M    1,000 h   Oficial primera especializado trabajos verticales            35,00 35,00
O01OA050M    1,000 h   Ayudante especializado trabajos verticales                      25,00 25,00
A02S020M     0,020 m3  MORTERO REGULARIZACION SIKA MONOTOP-620     36,33 0,73
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               60,70 1,82

TOTAL PARTIDA......................... 62,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS.

  3.002 m2  REPARACIÓN ESTRUCT. H.A. CORROSION ARM. (TRABAJOS 
VERTICALES)   

Reparación de pilar, viga, vigueta o zuncho de borde de forjado,
incluyendo picado del hormigón deteriorado mediante métodos
normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una profundi-
dad media de 5 cm., saturación del soporte con agua, aplicacion
de puente de union y de pasivacion de armaduras tipo SikaTop
Armatec 110 Epocem o equivalente, y posterior restitucion de la
seccion original del elemento con mortero monocomponente de
fraguado rápido, especif ico para tal f in, formulado a base de polí-
meros, f ibras y aditivos, del tipo Sika monotop 412S o equivalen-
te. Medida la superficie ejecutada. Aplicación y preparación del
soporte según se especif ica en ficha técnica de producto y en
la Norma EN 1504-10. Producto con marcado CE y conforme a
los requisitos prestacionales requeridos por la Norma EN 1504-
7 para la pasivación de las barras de armadura, por la EN
1504-3, Clase R4 CC y PCC, para la reconstrucción volumétrica
y el alisado y por la EN 1504-2 para la protección de las superfi-
cies, de acuerdo a los Principios 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 11 definidos
por la EN 1504-9. Con DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011 y sistema de verif icación de la confor-
midad 2+. Incluido p.p. de medios y materiales auxiliares.

O01OA090M    4,000 h   Cuadrilla (TRABAJOS VERTICALES)                                 60,00 240,00
P01DR070M    100,000 kg  Mortero Sika monotop 412S                                       0,60 60,00
P0215        0,010 M3  Agua                                                            0,53 0,01
P01UA050M    3,000 kg  Puente union y pasivante armaduras Sikatop armatec 

110 epocem   
6,05 18,15

%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               318,20 9,55

TOTAL PARTIDA......................... 327,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y 
UN CÉNTIMOS.

Página 8



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
HOSPITAL LA PRINCESA. INSPECCION TECNICA EDIFICIOS. 

Código CantidadUd Desripción Precio Subtotal Importe

  3.003 m2  REVISION MINUCIOSA Y LAVADO CEPILLO MANUAL FABRICA DE 
LADRILLO  

Comprobacion con martillo de goma de la dureza de ladrillo, elimi-
nacion de ladrillos fracturados, y tratamiento de limpieza de fa-
chadas de ladrillo visto, mediante la aplicación de agua y jabón
neutro, y/O agua mezclada con acido f luorhidrico al 1% en zo-
nas con suciedad muy incrustada, posterior aclarado con cepi-
llo y agua, i/p.p. de medios auxiliares, medida a cinta corrida. In-
cluido p.p. de medios y materiales auxiliares.

O0101        0,200 H   Oficial primera                                                 14,82 2,96
O0103        0,200 H   Ayudante                                                        13,78 2,76
P01LW040M    0,010 kg  Limpiador fachada de ladrillo                                   8,99 0,09
O01OC160     0,050 h   Especialista restaurador fachada                                30,00 1,50
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               7,30 0,22

TOTAL PARTIDA......................... 7,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

  3.004 u   RELLENO DE OQUEDADES EN FÁBRICA DE LADRILLO                     

Taqueado mediante relleno de huecos en muro de fachada de fá-
brica de ladrillo, con mortero de reparacion sin retraccion, y pos-
terio pintado con pintura al silacato color simil al existente de la
fabrica de ladrillo colindante. Medido por unidad de hueco de la-
drillo desprendido parcialmente (oquedad aprox. 25x10x5 cm.).
Medida la sustitucion de 1 ladrillo por cada 5 m2. Incluido p.p. de
medios y materiales auxiliares.

A02A080M     0,002 m³  MORTERO REPARACION SIKA MONOTOP 618              1.814,14 3,63
O0101        0,900 H   Oficial primera                                                 14,82 13,34
O0103        0,900 H   Ayudante                                                        13,78 12,40
E27GAS010    0,030 m2  PINTURA AL SILICATO MATE SILTEX C                            6,53 0,20
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               29,60 0,89

TOTAL PARTIDA......................... 30,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

  3.005 m2  RELLENO JUNTAS EN MUROS LADRILLO C/MORTERO                      

Relleno de juntas en muro de ladrillo con mortero mineral natural
M5 transpirable confeccionado con hormigonera. Producto con-
forme a la norma EN 998-2. Aplicación con paleta o llana. Aplica-
ción y preparación del soporte según se especif ica en ficha téc-
nica de producto. Incluida parte proporcional de medios auxilia-
res, medición de superficie realmente ejecutada, considerando
un minimo de 0,5 m2). Para un rendimiento medio de 15 kg/m2.
Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. Medido 10% de superficie de
fachada expuesta. Incluido p.p. de medios y materiales auxilia-
res.

P0215        0,018 M3  Agua                                                            0,53 0,01
P01MC040     0,050 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                       64,03 3,20
O0101        1,250 H   Oficial primera                                                 14,82 18,53
O0103        1,250 H   Ayudante                                                        13,78 17,23
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               39,00 1,17

TOTAL PARTIDA......................... 40,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
HOSPITAL LA PRINCESA. INSPECCION TECNICA EDIFICIOS. 

Código CantidadUd Desripción Precio Subtotal Importe

  3.006 m2  HIDROFUGADO SUPERFICIAL FACHADA CON ANTIPLUVIOL W             

Hidrofugado superficial de fachada de ladrillo, revoque u hormi-
gón con un sistema siloxanico con emulsión acuosa. Previo hi-
drolavado de la superf icie, con agua a presión, aplicación (des-
pués de completo secado de la superficie) de impregnante hidro-
rrepelente incoloro a base de silanos y siloxanos en emulsión
acuosa Antipluviol W de Mapei o equivalente , en 2 o 3 capas,
con una distancia de unas 2 horas entre ellas, según la absor-
ción del soporte. Aplicación con pulverizadores de mochila ma-
nuales (para grandes superf icies) o un rodillo o brocha (para su-
perficies más pequeñas o con presencia de muchas ventanas).
Aplicación llevada hasta la saturación. Producto con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Incluido p.p. de medios y materiales auxiliares.

O0101        0,100 H   Oficial primera                                                 14,82 1,48
O0104        0,100 H   Peon especializado                                              13,62 1,36
P25FE150     0,300 kg  Hidrorrepelente incoloro Antipluviol W                          5,20 1,56
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               4,40 0,13

TOTAL PARTIDA......................... 4,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS.

  3.007 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA ATORNILLADA                         

Acero laminado S275 JR, en perf iles laminados en caliente para
vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilla-
das; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especia-
les, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio
de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A
y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluido p.p. de medios
y materiales auxiliares.

O0101        0,030 H   Oficial primera                                                 14,82 0,44
O0103        0,030 H   Ayudante                                                        13,78 0,41
P03ALP010    1,050 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,99 1,04
P25OU080     0,010 l   Minio electrolítico                                             7,47 0,07
P01DW090     0,150 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,68 0,10
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               2,10 0,06

TOTAL PARTIDA......................... 2,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

  3.008 m2  DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO MACIZO 1 PIE C/MARTILLO 
ELÉCTRICO   

Demolición ontrolada de esquiena de muros de fábrica de ladrillo
macizo de un pie de espesor, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. Incluido
p.p. de medios y materiales auxiliares.

O0104        1,640 H   Peon especializado                                              13,62 22,34
M06MR010     0,500 h   Martillo rompedor eléctrico 26 J - 13 kg                        4,21 2,11
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               24,50 0,74

TOTAL PARTIDA......................... 25,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
HOSPITAL LA PRINCESA. INSPECCION TECNICA EDIFICIOS. 

Código CantidadUd Desripción Precio Subtotal Importe

  3.009 m2  FÁBRICA LADRILLO CARA VISTA 1P PERFORADO 5 cm MORTERO 
M-5       

Fábrica de ladrillo cara vista, de 1 pie de espesor, de ladrillo per-
forado tosco de 24x11,5x5 cm, sentado con mortero de cemen-
to CEM II/A-P 32,5 R y arena de río tipo M-5, preparado en cen-
tral y suministrado a pie de obra, a cara vista, i/replanteo, nivela-
ción y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido
de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, es-
quinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012,
RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deduciendo huecos supe-
riores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluido p.p.
de medios y materiales auxiliares.

O0101        1,300 H   Oficial primera                                                 14,82 19,27
O0105        1,300 H   Peon ordinario                                                  13,61 17,69
P01LVV040    0,138 mu  Ladrillo cara vista rojo liso 24x11,5x5 cm                      150,39 20,75
P01MC040     0,070 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                       64,03 4,48
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               62,20 1,87

TOTAL PARTIDA......................... 64,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

  3.010 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL                          

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con
mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, reglea-
do, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medi-
do deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Inclui-
do p.p. de medios y materiales auxiliares.

O0101        0,220 H   Oficial primera                                                 14,82 3,26
O0103        0,220 H   Ayudante                                                        13,78 3,03
P04RR050     1,500 kg  Mortero revoco CSIV-W1                                          1,16 1,74
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               8,00 0,24

TOTAL PARTIDA......................... 8,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

  3.011 m2  DEMOLICIÓN DE CELOSÍA METALICA  A MANO PLT 12                   

Demolición de celosías de cualquier tipo (cerámicas, de hormi-
gón, de chapa, etc.), por medios manuales, incluso limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero
y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de su-
perficie realmente ejecutada. Incluido p.p. de medios y materia-
les auxiliares.

O01OA090M    4,000 h   Cuadrilla (TRABAJOS VERTICALES)                                 60,00 240,00
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               240,00 7,20

TOTAL PARTIDA......................... 247,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con 
VEINTE CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
HOSPITAL LA PRINCESA. INSPECCION TECNICA EDIFICIOS. 

Código CantidadUd Desripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 4 GESTION RESIDUOS                                                

SUBCAPÍTULO 4.01 RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION                           

  4.01.001 m3  CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS                                       

Separación y clasif icación a pie de obra de residuos de cons-
trucción o demolición según su naturaleza, peligrosidad, recicla-
bilidad y reutilización mediante contenedores adecuados según
el tipo de residuo en fracciones según normativa vigente, tenien-
do especial cuidado en el manejo y almacenamiento de los poten-
cialmente peligrosos y/o contaminantes, tales como envases
que contienen restos de pinturas, disolventes, etc. etc. que se al-
macenaran estos ultimos en envases o recipientes totalmente
hermeticos, con medios manuales.

O0105        0,500 H   Peon ordinario                                                  13,61 6,81
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               6,80 0,20

TOTAL PARTIDA......................... 7,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS.

  4.01.002 m3  GESTION RESIDUOS NO PELIGROSOS OBRA NUEVA                       

Gestion de residuos procedentes del proceso constructivo de
obra nueva, incluyendo canon de tratamiento y gestión de resi-
duos por gestores autorizados según sus naturalezas, redac-
ción de informe completo de trazabilidad de la gestión de resi-
duos con acreditación de entrega a gestores f inales autoriza-
dos para cada categoría de residuo. Medido el volumen de las
unidades de obra a demoler con esponjamiento.

O0102        0,004 h.  Oficial segunda                                                 14,07 0,06
O0103        0,004 H   Ayudante                                                        13,78 0,06
O0104        0,004 H   Peon especializado                                              13,62 0,05
O0105        0,004 H   Peon ordinario                                                  13,61 0,05
M0203        0,001 H.  Pala cargadora 1 m3                                             16,50 0,02
M0208        0,001 H.  Camión                                                          7,38 0,01
P31BM100A    0,001 ud  Depósito-cubo para basuras organicas                            7,54 0,01
P31BM100B    0,001 ud  Depósito-cubo para basuras inorganicas                        7,54 0,01
P31BM100C    0,001 ud  Recipiente para liquidos y pastas                               15,08 0,02
P31BM100D    0,001 ud  Contenedor de 6 m3 para solidos inertes (Ladrillos y 

equivalente
33,00 0,03

P31BM100E    0,001 ud  Contenedor de 4 m3 para solidos inertes (Maderas)     25,46 0,03
P31BM100F    0,001 ud  Contenedor de 4 m3 para solidos inertes (Metales)      25,46 0,03
P31BM100G    0,001 ud  Contenedor de 4 m3 para solidos inertes (Vidrio)          25,46 0,03
P31BM100H    0,001 ud  Contenedor de 4 m3 para solidos inertes (Plasticos y 

equivalente
25,46 0,03

PGR08        1,000 m2  Gestión de residuos 08. Obra nueva.                             0,05 0,05
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               0,50 0,02

TOTAL PARTIDA......................... 0,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
HOSPITAL LA PRINCESA. INSPECCION TECNICA EDIFICIOS. 

Código CantidadUd Desripción Precio Subtotal Importe

SUBCAPÍTULO 4.02 RESIDUOS PELIGROSOS                                             

  4.02.001 ud  TRATAM. BIDÓN 150 l. RESTOS PINTURA                             

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería
de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondien-
te) de restos de pintura y pinturas caducadas, almacenados en
la instalación en bidones de 150 l. y paletizados, que deben ad-
quirirse la primera vez. El precio (por bidón) incluye la etiqueta-
ción por parte de peón del bidón correspondiente. (Real Decreto
833/1988, de 20 de julio.)

O0105        0,100 H   Peon ordinario                                                  13,61 1,36
P35BB120     1,000 ud  Bidón adecuado 150 l.                                           14,61 14,61
P35BV140     0,400 ud  Palet zona residuos                                             5,98 2,39
P35BP010     0,850 ud  Tratamiento bidón restos pintura                                65,19 55,41
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               73,80 2,21

TOTAL PARTIDA......................... 75,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS.

  4.02.002 ud  TRATAM. BIDÓN 150 l. DISOLV.HALOG.                              

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería
de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondien-
te) de restos de disolventes halogenados y disolventes haloge-
nados caducados, almacenados en la instalación en bidones de
150 l. y paletizados, que deben adquirirse la primera vez, i/ eti-
quetación por parte de peón del bidón correspondiente. (Real De-
creto 833/1988, de 20 de julio.)

O0105        0,100 H   Peon ordinario                                                  13,61 1,36
P35BB120     1,000 ud  Bidón adecuado 150 l.                                           14,61 14,61
P35BV140     0,400 ud  Palet zona residuos                                             5,98 2,39
P35BP040     0,850 ud  Tratamiento bidón disolv.hal.                                   91,62 77,88
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               96,20 2,89

TOTAL PARTIDA......................... 99,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

  4.02.003 ud  TRATAM. BIDÓN 150 l. DISOLV. NO HALOG.                          

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería
de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondien-
te) de restos de disolventes no halogenados y disolventes no ha-
logenados caducados, almacenados en la instalación en bido-
nes de 150 l. y paletizados, que deben adquirirse la primera
vez, i/ etiquetación por parte de peón del bidón correspondien-
te. (Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.)

O0105        0,100 H   Peon ordinario                                                  13,61 1,36
P35BB120     1,000 ud  Bidón adecuado 150 l.                                           14,61 14,61
P35BV140     0,400 ud  Palet zona residuos                                             5,98 2,39
P35BP055     0,850 ud  Tratamiento bidón disolv.no hal.                                64,29 54,65
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               73,00 2,19

TOTAL PARTIDA......................... 75,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
HOSPITAL LA PRINCESA. INSPECCION TECNICA EDIFICIOS. 

Código CantidadUd Desripción Precio Subtotal Importe

  4.02.004 ud  TRATAM. BIDÓN 150 l. ENVASES MET.CONT.                          

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería
de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondien-
te) de envases metálicos vacíos contaminados (ej. latas de pintu-
ra, adhesivo PVC...) almacenadas en la instalación en bidones
de 150 l. y paletizados, que deben adquirirse la primera vez , i/
etiquetación por parte de peón del bidón correspondiente. (Real
Decreto 833/1988, de 20 de julio.)

O0105        0,100 H   Peon ordinario                                                  13,61 1,36
P35BB120     1,000 ud  Bidón adecuado 150 l.                                           14,61 14,61
P35BV140     0,400 ud  Palet zona residuos                                             5,98 2,39
P35BP135     0,850 ud  Tratamiento bidón envases met.cont.                             56,47 48,00
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               66,40 1,99

TOTAL PARTIDA......................... 68,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS.

  4.02.005 ud  TRATAM. BIDÓN 150 l. ENVASES PLÁST.CONT.                        

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería
de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondien-
te) de envases de plástico vacíos contaminados (ej. botes de de-
sencofrante, sellantes de silicona..) almacenadas en la instala-
ción en bidones de 150 l. y paletizados, que deben adquirirse la
primera vez, i/ etiquetación por parte de peón del bidón corres-
pondiente. (Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.)

O0105        0,100 H   Peon ordinario                                                  13,61 1,36
P35BB120     1,000 ud  Bidón adecuado 150 l.                                           14,61 14,61
P35BV140     0,400 ud  Palet zona residuos                                             5,98 2,39
P35BP160     0,850 ud  Tratamiento bidón envases plást.cont.                           55,80 47,43
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               65,80 1,97

TOTAL PARTIDA......................... 67,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS.

  4.03.003 u   ALQUILER SACO ESCOMBROS 1 m3                                    

Servicio de recogida de saco de escombros de 1 m3 de capaci-
dad, colocado a pie de carga y transporte a vertedero o planta
de reciclaje considerando una distancia no superior a 20 Km.

M13O100      1,000 u   Servicio recog. saco 1 m3                                       24,17 24,17
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               24,20 0,73

TOTAL PARTIDA......................... 24,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

  4.03.004 m3  CARGA/EVACUACIÓN ESCOMBROS EN SACOS                             

Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia má-
xima de 20 m, por medios manuales, sobre camión pequeño, con-
tenedor o tubo de evacuación, sin medidas de protección colecti-
vas.

O0105        3,050 H   Peon ordinario                                                  13,61 41,51
%0119        3,000 %   Costes indirectos                                               41,50 1,25

TOTAL PARTIDA......................... 42,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
HOSPITAL LA PRINCESA. INSPECCION TECNICA EDIFICIOS. 

Código CantidadUd Desripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD                                               

  5.001     Seguridad y Salud                                               

Presupuesto según desglose en el Estudio de Seguridad y Salud

TOTAL PARTIDA......................... 16.399,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
HOSPITAL LA PRINCESA. INSPECCION TECNICA EDIFICIOS. 

Código CantidadUd Desripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 6 CONTROL CALIDAD                                                 

SUBCAPÍTULO 6.01 CONTROL DE EJECUCIÓN                                            

  6.01.001 u   CONTROL DE EJECUCIÓN OBRA CIVIL                                 

Control de ejecución de obra civil según las indicaciones del
CTE.
Durante la construcción, la empresa de control de calidad y asis-
tencia técnica de forma externa realizará labores de control pa-
ra lo cual controlará la ejecución de cada unidad de obra verif i-
cando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta eje-
cución y disposición de los elementos constructivos de obra ci-
vil, así como las verif icaciones y demás controles a realizar pa-
ra comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la
legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva
y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción
de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certif icacio-
nes de conformidad que ostenten los agentes que intervienen,
así como las verif icaciones que, en su caso, realicen las entida-
des de control de calidad de la edif icación.
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias pa-
ra asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, ele-
mentos y sistemas constructivos.
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos
y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técni-
cas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5.

TOTAL PARTIDA......................... 180,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS.
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
HOSPITAL LA PRINCESA. INSPECCION TECNICA EDIFICIOS.                                                                

Código CantidadUd Desripción Precio Subtotal Importe

m³  MORTERO REPARACION SIKA MONOTOP 618A02A080M

Mortero de reparacion sika monotop 618

O0105        1,000 H   Peon ordinario                                                  13,61 13,61

P01CC020M2 1,800 t   MORTERO SIKA MONOTOP 618                                    1.000,00 1.800,00

P0215        1,000 M3  Agua                                                            0,53 0,53

TOTAL PARTIDA........................................ 1.814,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTAS CATORCE PESETAS con CATORCE 
CÉNTIMOS.

m3  MORTERO REGULARIZACION SIKA MONOTOP-620A02S020M

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10 con
aditivo hidrófugo confeccionado con hormigonera de 200 l,
s/RC-08. Incluido p.p. de medios y materiales auxiliares.

O0105        1,800 H   Peon ordinario                                                  13,61 24,50

P01CC020M  9,000 kg  Mortero reparacion Sika Monotop-620                          1,30 11,70

P0215        0,240 M3  Agua                                                            0,53 0,13

TOTAL PARTIDA........................................ 36,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS PESETAS con TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS.

kg  ACERO CORRUGADO B 500 SE04AB020

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.
Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011. Incluido p.p. de medios y mate-
riales auxiliares.

O0101        0,014 H   Oficial primera                                                 14,82 0,21

O0103        0,014 H   Ayudante                                                        13,78 0,19

P03ACC080   1,050 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,77 0,81

P03AAA020   0,006 kg  Alambre atar 1,3 mm                                             0,88 0,01

TOTAL PARTIDA........................................ 1,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA PESETAS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

m2  PINTURA AL SILICATO MATE SILTEX CE27GAS010

Aplicación de pintura mural mate mineral transpirable conforme
a la norma DIN 18363 a base  de silicatos potásico en adecua-
da relación SiO2/ K2O2, carbonato cálcico, áridos micronizados
y aditivos  especiales, coloreado en masa a base de pigmentos
minerales estables a los UV, aplicado en dos o tres manos a un
consumo total aproximado de 400 ml/m2 según ficha técnica
del producto sobre  paramentos o de mortero de cal a base de
cal hidráulica natural blanca, mortero bastardo, mortero de  ce-
mento u hormigón, imprimados con capa de imprimación con
acabado homogéneo o envejecido. Incluido p.p. de medios y ma-
teriales auxiliares.

O0101        0,150 H   Oficial primera                                                 14,82 2,22

O0103        0,150 H   Ayudante                                                        13,78 2,07

P25FI060     0,300 l   Pintura al silicato mate                                        7,48 2,24

TOTAL PARTIDA........................................ 6,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS PESETAS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
HOSPITAL LA PRINCESA. INSPECCION TECNICA EDIFICIOS.                                                                

Código CantidadUd Desripción Precio Subtotal Importe

H   Cuadrilla A (1+3+.5x5)O0106       

O0101        1,000 H   Oficial primera                                                 14,82 14,82

O0103        1,000 H   Ayudante                                                        13,78 13,78

O0105        0,500 H   Peon ordinario                                                  13,61 6,81

TOTAL PARTIDA........................................ 35,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO PESETAS con CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS.

h   Cuadrilla (TRABAJOS VERTICALES)O01OA090M

O01OA030M  1,000 h   Oficial primera especializado trabajos verticales       35,00 35,00

O01OA050M  1,000 h   Ayudante especializado trabajos verticales                 25,00 25,00

TOTAL PARTIDA........................................ 60,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA PESETAS.
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CUADRO DE PRECIOS DE MANO DE OBRA 
HOSPITAL LA PRINCESA. INSPECCION TECNICA EDIFICIOS. 

  

Código Ud Precio €Descripción

O0101        H   Oficial primera............................................................................................................... 14,82

O0102        h.  Oficial segunda............................................................................................................. 14,07

O0103        H   Ayudante......................................................................................................................... 13,78

O0104        H   Peon especializado...................................................................................................... 13,62

O0105        H   Peon ordinario............................................................................................................... 13,61

O0106        H   Cuadrilla A (1+3+.5x5) ................................................................................................. 35,41

O01OA030M    h   Oficial primera especializado trabajos verticales .................................................. 35,00

O01OA050M    h   Ayudante especializado trabajos verticales ............................................................ 25,00

O01OA090M    h   Cuadrilla (TRABAJOS VERTICALES)........................................................................ 60,00

O01OC160     h   Especialista restaurador fachada............................................................................. 30,00

Página 1



CUADRO DE PRECIOS DE MATERIALES 
HOSPITAL LA PRINCESA. INSPECCION TECNICA EDIFICIOS. 

  

Código Ud Precio €Descripción

P01CC020M    kg  Mortero reparacion Sika Monotop-620 ..................................................................... 1,30

P01CC020M2   t   MORTERO SIKA MONOTOP 618............................................................................... 1.000,00

P01DR070M    kg  Mortero Sika monotop 412S....................................................................................... 0,60

P01DW090     u   PEQUEÑO MATERIAL.................................................................................................. 0,68

P01LVV040    mu  Ladrillo cara vista rojo liso 24x11,5x5 cm ................................................................ 150,39

P01LW040M    kg  Limpiador fachada de ladrillo .................................................................................... 8,99

P01MC040     m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 ............................................................. 64,03

P01UA050M    kg  Puente union y pasivante armaduras Sikatop armatec 110 epocem ................ 6,05

P0215        M3  Agua ................................................................................................................................ 0,53

P03AAA020    kg  Alambre atar 1,3 mm ................................................................................................... 0,88

P03ACC080    kg  Acero corrugado B 500 S/SD...................................................................................... 0,77

P03ALP010    kg  Acero laminado S 275 JR ........................................................................................... 0,99

P04RR050     kg  Mortero revoco CSIV-W1.............................................................................................. 1,16

P06SR330M    kg  Pintura anticarbonatacion Sikagard 670W Elastocolor ........................................ 6,90

P25FE110     l   Imprimación poliuretano brillo ................................................................................... 21,58

P25FE150     kg  Hidrorrepelente incoloro Antipluviol W ..................................................................... 5,20

P25FI060     l   Pintura al silicato mate................................................................................................ 7,48

P25OU080     l   Minio electrolítico .......................................................................................................... 7,47

P25OU130     l   Sintética anticorrosiva Metalex mate Blanco (4L)................................................... 16,45

P25RI080     l   Recubrimiento epoxi anticorrosivo............................................................................ 20,18

P25WW220     u   Pequeño material ......................................................................................................... 0,91

P31BM100A    ud  Depósito-cubo para basuras organicas.................................................................. 7,54

P31BM100B    ud  Depósito-cubo para basuras inorganicas .............................................................. 7,54

P31BM100C    ud  Recipiente para liquidos y pastas............................................................................. 15,08

P31BM100D    ud  Contenedor de 6 m3 para solidos inertes (Ladrillos y equivalente ................... 33,00

P31BM100E    ud  Contenedor de 4 m3 para solidos inertes (Maderas)........................................... 25,46

P31BM100F    ud  Contenedor de 4 m3 para solidos inertes (Metales) ............................................ 25,46

P31BM100G    ud  Contenedor de 4 m3 para solidos inertes (Vidrio) ................................................ 25,46

P31BM100H    ud  Contenedor de 4 m3 para solidos inertes (Plasticos y equivalente .................. 25,46

P33J370M1    kg  Abrasivo de partículas de silicato de aluminio ....................................................... 0,25

P35BB120     ud  Bidón adecuado 150 l.................................................................................................. 14,61

P35BP010     ud  Tratamiento bidón restos pintura.............................................................................. 65,19

P35BP040     ud  Tratamiento bidón disolv.hal...................................................................................... 91,62

P35BP055     ud  Tratamiento bidón disolv.no hal. ............................................................................... 64,29

P35BP135     ud  Tratamiento bidón envases met.cont....................................................................... 56,47

P35BP160     ud  Tratamiento bidón envases plást.cont..................................................................... 55,80

P35BV140     ud  Palet zona residuos ..................................................................................................... 5,98

PGR08        m2  Gestión de residuos 08. Obra nueva........................................................................ 0,05
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CUADRO DE PRECIOS DE MAQUINARIA 
HOSPITAL LA PRINCESA. INSPECCION TECNICA EDIFICIOS. 

  

Código Ud Precio €Descripción

M0203        H.  Pala cargadora 1 m3 ................................................................................................... 16,50

M0208        H.  Camión........................................................................................................................... 7,38

M06MR010     h   Martillo rompedor eléctrico 26 J - 13 kg ................................................................... 4,21

M12AF010M1   h   Equipo de chorro de arena a presión....................................................................... 2,86

M12AF010M2   h   Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45 KVA de potencia.................... 4,81

M13AH030     u   Alquiler mes andamio colgado motorizado plataf.=10 m h=25 m...................... 1.489,88

M13AH040     u   Montaje/desmon. andamio colgado motor. plataf.=10 m h=25 m...................... 714,84

M13AM010     d   Alquiler m2 andamio acero galvanizado.................................................................. 0,05

M13AM020     m2  Montaje y desmontaje andamio h<8 m.................................................................... 4,86

M13AM060     m2  Montaje y desmontaje andamio 20 m<h<25 m...................................................... 6,16

M13AM080M    d   Alquiler metro de visera de protección peatones................................................... 0,36

M13AM090     m   Montaje y desmontaje visera...................................................................................... 22,74

M13AM160     d   Alquiler m2 de red mosquitera andamios............................................................... 0,01

M13AM160-1   d   Alquiler m2 de red y malla andamios....................................................................... 0,01

M13AM170-1   m2  Montaje y desmontaje red y malla antipolvo andamio.......................................... 0,60

M13O100      u   Servicio recog. saco 1 m3........................................................................................... 24,17
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