


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D O C U M E N T O  D  –  P R E S U P U E S T O  



1 . P R E C I O S  U N I T A R I O S
1 . 1  M A N O  D E  O B R A



LISTADO DE MANO DE OBRA
ACONDICIONAMIENTO SEDE AVS. C/BASILICA NÚM.23
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

ATC99998 0,5000 h Verificación y certificados de lazos 55,0000 27,50

Verificación y certificados de lazos.
ATC99999 17,4000 h Programación oficial especializado 55,0000 957,00

Rerogramación oficial especializado

Grupo ATC................................ 984,50

O01004 3,4539 h Oficial 1ª 23,8900 82,51
O01008 3,4539 h Peón especializado régimen general 18,2900 63,17
O01009 -44,7608 h Peón régimen general 17,3000 -774,36
O01OA030 1.535,0530 h Oficial primera 19,8600 30.486,15
O01OA040 224,7570 h Oficial segunda 18,3200 4.117,55
O01OA050 401,0372 h Ayudante 17,6800 7.090,34
O01OA060 496,5600 h Peón especializado 17,0000 8.441,52
O01OA070 1.314,1887 h Peón ordinario 16,8800 22.183,50
O01OB090 23,0900 h Oficial solador alicatador 18,9600 437,79
O01OB100 23,0900 h Ayudante solador alicatador 17,8300 411,69
O01OB110 510,7270 h Oficial yesero o escayolista 18,9600 9.683,38
O01OB120 142,1940 h Ayudante yesero o escayolista 18,0100 2.560,91
O01OB130 80,5720 h Oficial 1ª cerrajero 18,9600 1.527,65
O01OB140 25,4110 h Ayudante cerrajero 17,8300 453,08
O01OB150 30,7200 h Oficial 1ª carpintero 19,9200 611,94
O01OB160 5,8000 h Ayudante carpintero 18,0100 104,46
O01OB170 174,3554 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,0500 3.495,82
O01OB180 40,5589 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,2600 740,61
O01OB190 2,1000 h Ayudante fontanero 18,0100 37,82
O01OB195 120,9715 h Ayudante fontanero 18,0100 2.178,70
O01OB200 710,9420 h Oficial 1ª electricista 19,2500 13.685,63
O01OB210 9,6000 h Oficial 2ª electricista 18,0100 172,90
O01OB220 62,6500 h Ayudante electricista 18,0100 1.128,33
O01OB230 224,4273 h Oficial 1ª pintura 18,7900 4.216,99
O01OB240 295,8915 h Ayudante pintura 17,2200 5.095,25
O01OB250 157,7060 h Oficial 1ª vidriería 18,2700 2.881,29
O01OB520 4,0000 h Equipo técnico laboratorio 71,2300 284,92

Grupo O01 ................................ 121.399,54

OGENO01.000338,3500 u Oficial primera 19,8600 761,63

Grupo OGE ............................... 761,63

mo005 128,5360 h Oficial 1ª instalador de climatización. 18,4600 2.372,77
mo012 2,6530 h Oficial 1ª montador de conductos de fibras minerales. 18,4600 48,97
mo083 2,6530 h Ayudante montador de conductos de fibras minerales. 16,7000 44,31

Grupo mo0................................ 2.466,05

mo104 128,5360 h Ayudante instalador de climatización. 16,6700 2.142,70

Grupo mo1................................ 2.142,70

TOTAL............................. 127.754,42
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1 . P R E C I O S  U N I T A R I O S
1 . 2 M A Q U I N A R I A



LISTADO DE MAQUINARIA
ACONDICIONAMIENTO SEDE AVS. C/BASILICA NÚM.23
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

M01MP040 6,0750 h Equipo proyección mortero ignífugo 7,7300 46,96

Grupo M01 ................................ 46,96

M03HH020 2,2060 h Hormigonera 200 l gasolina 2,5400 5,60

Grupo M03 ................................ 5,60

M06CE030 0,9500 h Compresor estático eléctrico m.p. 5 m3/min 3,7400 3,55
M06MI010 15,9075 h Martillo manual picador neumático 9 kg 2,6800 42,63

Grupo M06 ................................ 46,18

M07CB030 -15,9860 h Camión basculante 6x4 de 20 t 39,0100 -623,61
M07N060 -159,8600 m3 Canon de desbroce a vertedero 6,1600 -984,74

Grupo M07 ................................ -1.608,35

M11U170 33,7095 h Lijadora de gotelé 3,7400 126,07

Grupo M11 ................................ 126,07

M12W020 1,9000 h Rodillo giratorio de hilos 3,5800 6,80

Grupo M12 ................................ 6,80

M13O160 -9,9900 u Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<10 km 126,3700 -1.262,44

Grupo M13 ................................ -1.262,44

TOTAL............................. -2.639,18
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1 . 3 M A T E R I A L E S



LISTADO DE MATERIALES
ACONDICIONAMIENTO SEDE AVS. C/BASILICA NÚM.23
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

10204M 3,0000 Regleta 8 tomas tipo schuko para rack 19 " con cable 48,2300 144,69
10204MR 1,0000 Bandeja deslizante de 12 f.o. con adaptadores SC Dúplex Multimodo 73,4700 73,47
10204MR2 1,0000 Panel datos completo RJ-45 19" 24 puertos Cat.6 1U 130,3000 130,30
10204MR3 2,0000 Panel datos completo RJ-45 19" 48 puertos Cat.6 1U 260,6000 521,20
10204MT 1,0000 Unidad de ventilación para bastidores de 19" de 1U, con 6 ventiladores, termostato y

piloto luminoso
190,0000 190,00

Grupo 102 ................................. 1.059,66

16.5.2.12 19,0000 Ud KIT EMPOTRAMIENTO P/MONTAJE 5,8300 110,77

Grupo 16. .................................. 110,77

2X1.5-LHR 40,0000 u 2x1.5-LHR Cable de 2 x 1,5 libre de halógenos y resistente al fu 1,5500 62,00

Cable de manguera de par trenzado y apantallado
2x1.5-LHR. De color rojo y cobre pulido flexible, clase V de
1,5mm2. Pantalla con cinta de aluminio/poliéster y drenaje
de cobre estañado de 0,5mm2. Recomendado para la
instalación de los lazos analógicos de NOTIFIER. Resistente
al fuego, libre de halógenos, baja emisión de humo y baja
corrosividad.

Grupo 2X1................................. 62,00

88IN0199 40,0000 u Tubo de PVC flexible corrugado 16mm 0,5000 20,00

Tubo de PVC flexible corrugado ? 16mm.

Grupo 88I .................................. 20,00

960119 4,0000 u 960119 Retenedor de pared reforzado con fibra de vidrio de 800N 69,8900 279,56

Retenedor de pared 960119 de 800N con caja y pulsador,
para puerta cortafuego. Caja de plástico reforzado con
fibra y pulsador de desbloqueo rojo. El equipo libera la
puerta cuando se deja de aplicar la tensión de 24Vcc.
Incluye diodo de protección y polarización y placa
ferromagnética articulada.

Consumo corriente: 92mA a 24V (2,2W). Fuerza: 800N.
Tamaño muelle cierrapuertas: 3 a 7. Grado de protección:
IP42 (Bobina IP54). Peso: 1Kg • Montaje: Pared o suelo con
soporte opcional 960129 • Dimensiones: 110x85x38 mm •
Especificación: EN1155:1997 y EN14637:2008

Grupo 960 ................................. 279,56

A7771602 1,0000 u Relé de supervisión de línea 22,8400 22,84

Relé de supervisión de línea

Grupo A77................................. 22,84

B501AP 19,0000 u B501AP Base blanca detector/ Disp. Opt Acustico analógico 5,0000 95,00

Base blanca estándar de superficie  B501AP para
detectores analógicos de la serie NFX y/o Dispositivo
óptico acústicos Analógicos , incluye un terminal extra para
conexionados de los sensores de la serie NFX con aislador.
Dispone de automatismo de bloqueo y terminales de
conexión para cable de hasta 2,5mm.
Compatible con sensores de la serie 500 y 700 y NFX.

Marca NOTIFIER Modelo B501AP.

Grupo B50................................. 95,00

C12FO 100,0000 h CABLE FIBRA OPTICA MULTIMODO 12 FIBRAS  50/125 OM4 LSZH 5,0000 500,00

Canalización electrica realizada con tubo de poliamida, de
32 mm de diámetro, dureza 7; incluso parte proporcional
de accesorios y cajas de derivación. Totalmente montada e
instalada.

Grupo C12................................. 500,00
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LISTADO DE MATERIALES
ACONDICIONAMIENTO SEDE AVS. C/BASILICA NÚM.23
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

CWSS-RW-S5 2,0000 u CWSS-RW-S5 Sirena óptico-acústica con base clases C y W 90,8600 181,72

Dispositivo de aviso óptico acústico CWSS-RW-S5 para
alarma de incendio según EN54/23 y En54/3. Adecuado
tanto para montaje en pared como en techo. Dispone de
32 tonos de alarma seleccionables incluyendo uno de
campana. El flash LED de altas prestaciones proporciona
una cobertura de luz omnidireccional. la sincronización
automática. Cumple los estándares de la construcción CPR,
de producto EN53/3 + EN54/23c categorías C/W y
medioambientales RoHS y WEEE.

Grupo CWS............................... 181,72

EGHDYTDUY 2,0000 Panel voz completo 1U 50 puertos RJ45 Cat.3 63,2500 126,50

Grupo EGH ............................... 126,50

FC302AM 1,0000 Ud FAN COIL MAJOR LINE MJL302A NCH 430,6400 430,64
FC302BM 2,0000 Ud FAN COIL MAJOR LINE MJL302B NCH 433,4200 866,84

Grupo FC3 ................................ 1.297,48

FC402CM 4,0000 Ud FAN COIL MAJOR LINE MJL402C NCH 483,5200 1.934,08

Grupo FC4 ................................ 1.934,08

FC502CM 1,0000 Ud FAN COIL MAJOR LINE MJL502C NCH 529,1600 529,16

Grupo FC5 ................................ 529,16

FC602DM 6,0000 Ud FAN COIL MAJOR LINE MJL602D NCH 624,9000 3.749,40

Grupo FC6 ................................ 3.749,40

FCCFLINE52EM 2,0000 Ud FAN COIL COMFORT LINE CFL 52E 728,4300 1.456,86

Grupo FCC................................ 1.456,86

GDSGTYRTUHYYT12,0000 Ud Interruptor Diferencial Clase A si 2x25 A 30 mA 85,0000 1.020,00

Grupo GDS ............................... 1.020,00

HLSPS50 1,0000 u HLSPS50 Fuente de alimentación de 130W / 5A conforme EN54-4 302,8800 302,88

Fuente de alimentación HLSPS50 de 130W conmutada de
24Vcc controlada por microprocesador. Se compone de
fuente de alimentación, circuito de control/señalización y
cabina metálica con capacidad para albergar baterías de
hasta 22Ah, excepto baterías de 10-12Ah. Incluye 10 leds
indicadores de estado situados en el frontal y 7 leds
internos que amplían la información sobre los fallos de
sistema. Dispone de 2 circuitos de salida (2 x 2,2A),
configurables a uno solo ( 1 x 4,4A), protegidos contra
cortocircuito mediante fusibles electrónicos. Consta de
prueba de baterías manual y automática, supervisión de
derivación a tierra y circuito de relé de fallo de sistema.

Grupo HLS ................................ 302,88

M200SMB 6,0000 u M200SMB Caja montaje Superficie serie M700 8,2200 49,32

Caja para montaje en superficie  M200SMB de los módulos
de la serie M700 que acepta un único módulo. Dispone de
tapa de plástico esmerilado. Permite ver la etiqueta de
identificación del producto, los leds y selectores de
dirección.

Grupo M20 ................................ 49,32

M5A-RP02FF-N0 3,0000 u M5A-RP02FF-N026-41 Direcc. Analog. rearmable con aislador 65,0000 195,00

Pulsador de alarma direccionable de 01 a 159, rearmable y
con aislador de cortocircuitos incorporado
M5A-RP02FF-N026-41. Incluye led de estado, tapa de
protección contra rotura accidental y llave para pruebas
manuales.

Requiere caja PS031W para montaje en superficie.
Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99.
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LISTADO DE MATERIALES
ACONDICIONAMIENTO SEDE AVS. C/BASILICA NÚM.23
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo M5A................................ 195,00

M701 6,0000 u M701 Módulo control direcc. 1 salida supervisada o relé 58,7500 352,50

Módulo de control direccionable M701 para la activación
de sistemas de señalización, puertas, compuertas
cortafuego, solenoides, etc. Dispone de 1 circuito de salida
configurable, mediante microinterruptor, como salida
supervisada con RFL o en forma relé con contactos libres
de tensión. Incorpora circuito aislador de cortocircuito de
lazo, led para la indicación del estado del módulo y
selector de dirección decádico (01-159). Permite montaje
en superficie con caja M200SMB o SMB6-V0, en guía DIN
estándar mediante el soporte M200E-DIN o en cualquier
tipo de superficie con el soporte M200E-PMB.

Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99.

Grupo M70 ................................ 352,50

MT08TAG010BD 5,0000 Tubo acero galvanizado DIN 2440 1 1/4" 14,2100 71,05

Tubo de acero galvanizado DIN 2440, con soldadura
longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 1/4" DN 32 mm
de diámetro, según UNE-EN 10255. Incluido parte
proporcional de accesorios y piezas especiales. 

MT08TAG400E 5,0000 Material auxiliar montaje y sujección tubería 1 1/4" 0,6000 3,00

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las
tuberías de acero galvanizado, de 1 1/4" DN 32 mm.

Grupo MT0 ................................ 74,05

MT27ESS030BB 0,1800 Esmalte sintético rojo RAL 3000 8,1700 1,47

Esmalte sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar sobre
superficies galvanizadas, aspecto brillante.

MT27PFI020 0,0700 Wash-primer + catalizador 7,3500 0,51

Grupo MT2 ................................ 1,98

MT41BAE010AA 1,0000 u Boca incendio equipada (BIE) 25mm 357,2600 357,26

Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de
superficie, de 680x480x215 mm, compuesta de: armario
construido en chapa blanca de 1,2 mm de espesor,
acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta
semiciega con ventana de metacrilato de chapa blanca de
1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo
RAL 3000; devanadera metálica giratoria fija, pintada en
rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida
de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre,
pulverización y chorro compacto) construida en plástico
ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón,
con manómetro 0-16 bar. Coeficiente de descarga K de 42
(métrico). Certificada por AENOR según UNE-EN 671-1.
Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

MT41IXI010A 5,0000 Extintor portatil 21A-113B 48,7700 243,85

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro
y manguera con boquilla difusora, según UNE 23110.
Incluso parte proporcional de accesorios de montaje. 

Grupo MT4 ................................ 601,11
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LISTADO DE MATERIALES
ACONDICIONAMIENTO SEDE AVS. C/BASILICA NÚM.23
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

NFXI-OPT 19,0000 u NFXI-OPT Detector óptico analógico blanco 53,0000 1.007,00

Detector óptico de humo con aislador incorporado 
NFXI-OPT. Detección analógica con algoritmos de
procesamiento de la señales captadas por el detector. Ideal
para fuegos de evolución lenta, con partículas de humo
visibles. Incorpora funciones de test manual y automático y
direccionamiento manual decádico (01-159). Dispone de
dos leds para la indicación de alarma y salida para
indicador remoto.

Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99.
Requiere base B501AP.

Grupo NFX ................................ 1.007,00

P01145 118,5839 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 0,7600 90,12
P01AA020 6,4226 m3 Arena de río 0/6 mm 17,0900 109,76
P01CC020 1,6495 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,6200 164,33
P01CY010 11,5749 t Yeso negro en sacos YG 60,0900 695,53
P01CY030 2,7302 t Yeso blanco en sacos YF 69,2400 189,04
P01DH010 2,4833 kg Hidrofugante mortero/hormigón 2,6300 6,53
P01DW050 11,7466 m3 Agua 1,2700 14,92
P01DW090 394,3450 u Pequeño material 1,3500 532,37
P01FA056 0,1122 t Mortero cola int. p/baldosas s/deslizamiento gris Anexo ZA 120,4600 13,52
P01FJ016 0,0624 t Mortero int./ext. cerámica junta fina blanco CG1 250,9900 15,66

M.int/ext.ceram. Ibersec junta fina blanco CG1
P01LH015 5,7173 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x7 cm 73,1200 418,05
P01LH020 0,0940 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 82,1300 7,72

ladrillossuspirodelmoro
P01MC030 2,2869 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5 67,9100 155,30
P01MC040 0,0460 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,0300 2,95
P01MEN010 0,9900 t Mortero recrecido (CT-C5-F2) 212,0700 209,95
P01UC030 0,1400 kg Puntas 20x100 mm 8,0400 1,13

Grupo P01................................. 2.626,88

P04ML100 1,0500 m2 Panel fenólico alta densidad 10 mm+adhesivo 55,0000 57,75
P04MW010 1,5000 u Material auxiliar revestimiento madera 1,1300 1,70
P04MW050 2,0000 m2 Perfilería fijación subestructura 6,2500 12,50
P04PW005 409,0905 m Cinta de juntas rollo 150 m 0,0300 12,27

CÓDIGO: 702 30 18  (ZONA 1)
P04PW030 114,7185 kg Pasta de agarre yeso 0,4100 47,03

CÓDIGO: 110 28 61 (ZONA 1)
P04PW040 101,7315 kg Pasta para juntas yeso 2,7000 274,68
P04PW065 2.164,5000 u Tornillo PM 3,9x25 mm 0,0100 21,65

CÓDIGO: 702 31 47 (ZONA 1)
P04PW100 1.082,2500 u Tornillo MM 3,5x9,5 mm 0,0200 21,65

CÓDIGO: 702 31 46 (ZONA 1)
P04PW133 3.324,2000 u Tornillo TTPC 25 0,0200 66,48
P04PW135 1.511,0000 u Tornillo TRPF 13 0,0200 30,22
P04PW150 151,5150 m Perfil laminado U 34x31x34 mm 1,6400 248,48
P04PW163 634,6200 m Montante Stil M 48 1,3300 844,04
P04PW245 302,2000 m Canal Stil R 48 1,1000 332,42
P04PW540 135,9900 m Banda estanca 45 mm 0,4000 54,40
P04PW590 99,7260 kg Pasta de juntas SN 1,1600 115,68
P04PW608 423,0800 m Cinta de juntas GR 0,0600 25,38
P04PY015 227,2725 m2 Placa yeso laminado estándar 12,5 mm 4,8200 1.095,45
P04PY023 317,3100 m2 Placa yeso laminado BA 15 6,0800 1.929,24
P04RR050 74,2500 kg Mortero revoco CSIV-W1 1,1600 86,13
P04RW060 96,6103 m Guardavivos plástico y metal c/malla 0,6800 65,69
P04TF010 612,0450 m2 Placa 600x600x15 mm acabado fisurado perfil visto 11,7000 7.160,93
P04TF010mod 11,9700 m2 Placa 600x600x15 mm acabado fisurado perfil visto 13,7000 163,99
P04TW040 624,0150 u Pieza cuelgue 0,4600 287,05
P04TW050 1.782,9000 m Perfilería vista blanca 2,1100 3.761,92
P04TW070 562,7700 m Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 1,3600 765,37
P04TW080 69,2640 u Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,4900 33,94
P04TW090 272,7270 u Horquilla techo yeso laminado T-47 0,5800 158,18
P04TW170 356,5800 u Ángulo de borde falso techo 1,1400 406,50

Grupo P04................................. 18.080,72

P05CW010 1,0400 u Tornillería y pequeño material 0,2300 0,24

Grupo P05................................. 0,24

P07TE080 165,3000 m2 Plancha EPS tipo I-AE 10 kg/m3 e=20 mm 1,1000 181,83
P07TL450 302,2000 m2 Lana Mineral Arena 600 espesor 45 mm 3,1500 951,93
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LISTADO DE MATERIALES
ACONDICIONAMIENTO SEDE AVS. C/BASILICA NÚM.23
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo P07................................. 1.133,76

P08DA080 772,1700 m2 Pavimento elevado PAC 35/05 PVC Unicolor ST 55,2300 42.646,95
P08DA240 101,8500 u Cajeados Gamaflor 20,0000 2.037,00
P08EPG040mod26,2500 m2 Baldosa gres prensado 40x40 cm 15,0000 393,75
P08EPP240 26,2500 m Rodapié gres prensado 10x44,6 cm 4,8900 128,36
P08MA020 29,3300 kg Adhesivo contacto 3,8200 112,04
P08MA040 164,0000 kg Pasta niveladora 0,5900 96,76
P08MR120 256,4100 m Rodapié DM acabado sapelly 7x1,6 cm 3,5500 910,26
P08SVL070 90,2000 m2 Pavimento vinílico heterogéneo Líder PVT PU 2,5 mm 28,9100 2.607,68
P08WB030 6,5520 m Perfil aluminio anodizado natural 14x40 mm 5,5000 36,04

Grupo P08................................. 48.968,84

P09ABC010mod39,2700 m2 Azulejo blanco 10x10 cm 6,2000 243,47

Grupo P09................................. 243,47

P11L15caab 3,0000 u Puerta paso block roble lisa ciega de 725 mm. 175,0000 525,00

Puerta de paso de madera de roble barnizada en block,
lisa, ciega de 725 mm. de ancho

P11L15caac 3,0000 u Puerta paso block roble lisa ciega de 825 mm. 175,0000 525,00

Puerta de paso de madera de roble barnizada en block,
lisa, ciega de 825 mm. de ancho

P11PP05aa 4,0000 Precerco de pino 1H 70x30 mm 8,7800 35,12

Precerco de pino 70x30 mm para puertas de 1 hoja.
P11PP05bb 1,0000 Precerco de pino 2H 90x30 mm 13,1200 13,12

Precerco de pino 90x30 mm para puertas de 2 hojas.
P11RM050 5,0000 u Juego manivelas latón pulido/brillo 32,8400 164,20

Grupo P11................................. 1.262,44

P12APE050 86,3500 m2 Persiana aluminio térmico lama 33 mm 61,4400 5.305,34
P12AV15gcaa 1,2600 V.al.lacado blanco bascul.  >1 m2<2 m2 132,4723 166,92
P12AV16ccabmod2,2700 V.al.lac. blanco basc.  >2 m2<3 m2 160,3700 364,04
P12PW010 14,1200 m Premarco aluminio 6,3100 89,10
P12V070Mod 165,3000 m Chapa aluminio lacado color < 40 cm 31,5600 5.216,87

Grupo P12................................. 11.142,27

P14EA130mod 82,5222 m2 Doble acristalamiento baja emisividad 4/6/6 mm 48,0000 3.961,06
P14KW060 574,2100 m Sellado con silicona neutra 1,0000 574,21

Grupo P14................................. 4.535,27

P15AH430 1,5000 Ud Pequeño material para instalación 1,4000 2,10
P15FJ070 12,0000 u Diferencial 25 A/4P/30 mA tipo AC 307,5200 3.690,24
P15FJ100 2,0000 u Diferencial 25 A/4P/300 mA tipo AC 262,1200 524,24
P15FK070 28,0000 u PIA 2x16 A, 6/10 kA curva C 61,2300 1.714,44
P15FK080 2,0000 u PIA 2x20 A, 6/10 kA curva C 62,0300 124,06
P15FK230 10,0000 u PIA 4x16 A, 6/15 kA curva C 131,3300 1.313,30
P15FK240 1,0000 u PIA 4x20 A, 6/15 kA curva C 135,2700 135,27
P15FK250 9,0000 u PIA 4x25 A, 6/15 kA curva C 137,7100 1.239,39
P15FK300 2,0000 u PIA 4x63 A, 6/15 kA curva C 262,1900 524,38
P15FR090 5,0000 u PIA (II) 10 A, 6 kA curva C 25,4600 127,30
P15FR100 37,0000 u PIA (II) 16 A, 6 kA curva C 25,9000 958,30
P15GA010 225,0000 m Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu 0,3400 76,50
P15GB010 75,0000 m Tubo PVC corrugado M 16/gp5 0,4200 31,50
P15GB060 100,0000 m Tubo PVC corrugado M 50/gp5 1,9100 191,00
P15GB060R 1.020,0000 m Tubo PVC corrugado M 25/gp5 1,9100 1.948,20
P15GH190 100,0000 m Bandeja de rejilla 60x100 C7 15,3900 1.539,00
P15GH330 100,0000 u Soporte ligero techo/pared 10,2600 1.026,00
P15GH340 100,0000 u Unión rápida rejillas 1,7700 177,00
P15GK050 4,0000 Ud Caja mecanismo empotrar enlazable 0,2800 1,12
P15KA190 4,0000 Ud Interruptor detector presencia blanco 106,7500 427,00
P15MSD070 19,0000 Ud Base enchufe Simón serie 82 7,4300 141,17

Grupo P15................................. 15.911,51

P173109 1.424,0000 Ml Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3x1,5 mm2 Cu 2,8700 4.086,88
P175101
- R2

13,0000 Ud MCA BASIC SIGNAL 110,4200 1.435,46

P175101
- R3

21,0000 Ud MCA BASIC M 180LM 1H.IP22NP 57,1700 1.200,57

P175201 71,0000 Ud Pantalla SNOWL840 36W 60X60 BL T-V/S G3 88,0100 6.248,71
P175201R 68,0000 Ud Pantalla SNOW L840/36W 60X60B.DA G3 125,7000 8.547,60
P175206 11,0000 Ud Downlight KINO2 XS LED 11W/840 BLANCO 37,6000 413,60
P175206R 8,0000 Ud Downlight KINO2 M LED 18W/840 BLANCO 45,7500 366,00
P175211 11,0000 Ud Sensor de luminosidad LUXEYE SENSE DALI BT 242,1700 2.663,87
P179103 100,0000 Ml Bandeja metál. Sendzimir 60x600 PEMSABAND 16,4900 1.649,00
P17IR010 11,5000 m Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm 1,9600 22,54
P17IR020 34,9000 m Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm 2,3700 82,71
P17IR030 91,4800 m Tubo rígido PEX-A 25x2,3 mm 3,8000 347,62
P17IR040 1,4000 m Tubo rígido PEX-A 32x2,9 mm 7,0400 9,86
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P17ISC080 4,0000 u Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2" 4,9900 19,96
P17IST040 2,0000 u Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm 6,3400 12,68
P17LC030 8,4000 m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19 0,4500 3,78
P17LC040 28,9000 m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23 0,5500 15,90
P17LC050 91,4800 m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29 0,8700 79,59
P17LC060 1,4000 m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-36 1,4400 2,02
P17SA090 5,0000 u Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x 40 mm c/plafón 15,9700 79,85
P17SB060 3,0000 u Bote sifónico PVC insonorizado D=110 mm 23,7600 71,28
P17SS020 1,0000 u Sifón botella PVC salida H 40 mm 1 1/2" 4,3800 4,38
P17SS090 2,0000 u Sifón curvo PVC salida H 40 mm 1 1/2" 4,2300 8,46
P17SV100 5,0000 u Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena 4,8200 24,10
P17SV110 1,0000 u Válvula lavabo-bidé de 40 mm c/tapon y cadena 4,8900 4,89
P17VC020 5,7000 m Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm 1,8900 10,77
P17VC060 3,0000 m Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 5,8300 17,49
P17VC080 4,2000 m Tubo PVC serie B junta pegada 160 mm 8,6600 36,37

CÓDIGO 1100797
P17VGA020 6,6755 u Abrazadera isofónica tubo PVC 110 mm 4,7100 31,44
P17VGA030 4,6605 u Abrazadera isofónica tubo PVC 125 mm 5,1800 24,14
P17VGC010 4,5390 u Codo M-H PVC insonorizado 87º 40 mm 1,9200 8,71
P17VGC020 7,8960 u Codo M-H PVC insonorizado 87º 50 mm 2,8800 22,74
P17VGC040 3,0810 u Codo M-H PVC insonorizado 87º 110 mm 6,7300 20,74
P17VGC050 2,1510 u Codo M-H PVC insonorizado 87º 125 mm 19,6100 42,18
P17VGM010 1,5130 u Manguito H-H PVC insonorizado 40 mm 1,9500 2,95
P17VGM020 2,6320 u Manguito H-H PVC insonorizado 50 mm 2,5600 6,74
P17VGM040 1,0270 u Manguito H-H PVC insonorizado 110 mm 7,4900 7,69
P17VGM050 0,7170 u Manguito H-H PVC insonorizado 125 mm 14,7100 10,55
P17VI010 15,1300 m Tubo PVC insonorizado 40 mm 4,9600 75,04
P17VI020 30,8200 m Tubo PVC  insonorizado 50 mm 5,6400 173,82
P17VI040 10,2700 m Tubo PVC  insonorizado 110 mm 13,1000 134,54
P17VI050 7,1700 m Tubo PVC  insonorizado 125 mm 18,4800 132,50
P17VPA040 2,2500 u Abrazadera tubo PVC 110 mm 2,2600 5,09
P17VPA060 2,0000 u Abrazadera tubo PVC 160 mm 3,3800 6,76

CÓDIGO 7000655
P17VPC080 2,0000 u Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 160 mm 9,2100 18,42

CÓDIGO 1001423
P17VPI080 2,0000 u Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 160 mm 17,2800 34,56

CÓDIGO 1001811
P17VPM020 4,0000 u Manguito H-H PVC serie B junta pegada 40 mm 0,8900 3,56
P17XP110 11,0000 u Llave paso empotrar recta unión rápida 20 mm 15,3700 169,07
P17XP140 25,0000 u Mando llave tipo palanca 7,3000 182,50
P17XT030 15,0000 u Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,1400 62,10

Grupo P17................................. 28.641,78

P18CB040 5,0000 u Encimera madera arce maciza 100x60 384,2600 1.921,30
P18GML020 5,0000 u Grifo monomando lavabo gama básica cromo c/latiguillos 47,7000 238,50
P18GWL040 5,0000 u Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2" 2,0600 10,30
P18IB020 5,0000 u Inodoro tanque bajo gama básica blanco 171,8000 859,00
P18LD060 5,0000 u Lavabo cerámico D=360x182 mm blanco 185,2800 926,40
P18U010 3,0000 u Urinario mural c/fijación blanco 322,0000 966,00
P18WC010 1,0000 u Lavadero gres 52x86x47 cm blanco 230,3700 230,37

Grupo P18................................. 5.151,87

P20AT030 1,0000 u Termo eléctrico 50 l 210,5000 210,50
P20IEV020 1,5500 m Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=18 mm 6,2100 9,63
P20IEV030 30,3450 m Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=20 mm 6,3600 192,99
P20IEV040 6,0000 m Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm 6,5300 39,18
P20IEX010 0,5780 l Adhesivo coquilla elastomérica calefacción y A.C.S. 17,7200 10,24
P20TA060 54,5600 m Tubo acero negro soldar 1 1/2" DIN 2440 11,9600 652,54
P20TVE020 2,0000 u Válvula de esfera 1/2" 5,7500 11,50
P20TVV010 2,0000 u Latiguillo flexible 20 cm 1/2" 6,9100 13,82

Grupo P20................................. 1.140,40

P21DCP040 7,3500 m Tubo Circul. PVC Extrac./Ventil. D=150 mm 13,2200 97,17
P21VDT030 2,0000 u Extractor baño temporiz. 320 m3/h 67,5500 135,10

Grupo P21................................. 232,27

P2225003 9.070,0000 ml Cable R804269 0,7400 6.711,80
P2225104-1 406,0000 ud Conector RJ45M 4,9300 2.001,58
P2225321 6,0000 ud Guía cables R513233 8,4000 50,40
P2225324 42,0000 ud Bandeja equipos R35118 9,8700 414,54
P2225801-1 2,0000 ud Regleta 9TC 29,6001 59,20
P2225801-2 1,0000 ud Unidad 2 ventiladores 123,3303 123,33
P2230010 1,0000 ud Bastidor normalizado 19" de 42U 950,0000 950,00

Grupo P22................................. 10.310,85

P23ATW010 0,9920 l Pintura esmalte sintético brillo Rojo Fuego 11,0000 10,91
P23I080 364,5000 kg Mortero ignífugo 0,4700 171,32
P23PSO030 2,0000 u Puerta EI2-60-C5 2 hojas (850+850)x2030 mm - 1800x2100 mm 395,5000 791,00
P23PTU020 1,0000 u Puerta EI2-30-C5 1 hoja 900x2030 mm 238,2600 238,26
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Grupo P23................................. 1.211,49

P25091ESUY 400,0000 m Cable RZ1-K  0,6/1 1x70 mm² (Cu) (p.o.) 8,7700 3.508,00

Cable unipolar de cobre según UNE 21123-2 (RV-K 0,6/1
kV 1x16 mm²), pie de obra.

P25091ESUY3453100,0000 m Cable RZ1-K  0,6/1 1x35 mm² (Cu) (p.o.) 4,5600 456,00

Cable unipolar de cobre según UNE 21123-2 (RV-K 0,6/1
kV 1x16 mm²), pie de obra.

P25091ESUY3453DEF10,0000 m Cable RZ1-K  0,6/1 1x25 mm² (Cu) (p.o.) 3,2600 32,60

Cable unipolar de cobre según UNE 21123-2 (RV-K 0,6/1
kV 1x16 mm²), pie de obra.

P25091ESUY3TFR4T4E10,0000 m Cable RZ1-K  0,6/1 1x16 mm² (Cu) (p.o.) 2,2300 22,30

Cable unipolar de cobre según UNE 21123-2 (RV-K 0,6/1
kV 1x16 mm²), pie de obra.

P25EI030 347,1270 l Pintura plástica acrílica esponjable mate 1,5300 531,10
P25OG040 69,4254 kg Masilla ultrafina acabados 0,9800 68,04
P25OZ040 80,9963 l Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 8,2500 668,22

502360
P25WW180 10,6672 m Lija 0,6400 6,83
P25WW220 231,4180 u Pequeño material 0,9100 210,59

Grupo P25................................. 5.503,68

P26112 1,0000 ud Diferencial 4P SI 30 mA 63 A (p.o.) 248,3600 248,36

Interruptor diferencial para usos generales 4P resistente a
cortocircuitos 3 kA Is= 30 mA 63A, pie de obra.

Grupo P26................................. 248,36

P2845019 100,0000 ud Kit caja CF Standard de 3 módulos con 2 schukos blancos, 2 schukos 97,3700 9.737,00

Grupo P28................................. 9.737,00

P32SS050 6,0000 u Prueba servicio redes suministro agua 29,0000 174,00
P32SS060 6,0000 u Prueba servicio redes evacuación agua 29,0000 174,00

Grupo P32................................. 348,00

P33H030 0,4750 l Disolvente sintético aguarrás mi 3,9400 1,87
P33J130 0,3800 l Gel decapante eliminación pinturas 10,0700 3,83
P33M130 1,9000 l Barniz de resinas sintéticas incoloro 7,5400 14,33

Barniz de resinas sintéticas incoloro
P33N050 43,1778 l Aceite desnaturalizador Jensen SI-23+ceras 37,4700 1.617,87

Grupo P33................................. 1.637,90

P34047 1,1513 l Minio electrolítico (p.o.) 12,8600 14,81

Minio electrolítico (p.o.)
P34IC010 7,0000 u Panel cabina sanitaria 200x90 cm 10 mm 135,7000 949,90
P34IC200 5,0000 u Panel puerta 60 cm cabina 200x90 cm 10 mm 203,5500 1.017,75

Grupo P34................................. 1.982,46

P6536014-1 200,0000 ml Cable trenzado Cu desnudo 16mm2 0,6500 130,00

Grupo P65................................. 130,00

PA174102 185,0000 Ud Caja estanca 80x80x45 mm. 1,1600 214,60

Grupo PA1 ................................ 214,60

PC174102 2.802,0000 Ml Cable H07Z1-U.Cu.1x2,5 mm2. 0,2200 616,44
PC174104 20,0000 ud Conmutador Simón serie 82 7,4600 149,20
PC174105 1.141,0000 Ml Circuito H07Z1-U.Cu. 2(1x2,5)+T mm2. 0,4900 559,09

Grupo PC1 ................................ 1.324,73

PI174103 8,0000 ud Interruptor unipolar Simón serie 82 7,2200 57,76

Grupo PI1 .................................. 57,76

PR02101090 190,0000 Ml Tubo PVC rígido 20 mm. 0,4700 89,30

Grupo PR0 ................................ 89,30

PS-1207 2,0000 u PS1207 Batería 12 V. 7A/H 21,6800 43,36

Batería de 12V PS-1207. Capacidad 7Ah. Conexión por
terminal Fastón.
Dimensiones en mm: 151 (ancho) x 97,5 (alto) x 65 (fondo)

Grupo PS- ................................. 43,36

PS031W 3,0000 u PS031W Caja montaje superficie pulsadores serie KAC 4,9000 14,70

Caja para montaje en superficie  PS031W para los
pulsadores de alarma KAC.
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Grupo PS0 ................................ 14,70

PT174102 216,0000 Ml Tubo PVC rígido 16 mm 0,3100 66,96
PT174102RRR790,0000 Ml Tubo corrugado plástico doble capa M20 0,2800 221,20
PT174105 489,0000 Ml Tubo PVC flex.reforzado 20 mm. 0,2000 97,80

Grupo PT1................................. 385,96

PTRXVDWIM620X1659,0000 u VDW-I Compuerta de regulación, 620X16 mm 8,0000 472,00
PTRXVDWIP1620X1659,0000 u VDW-I Sobreprecio RAL CLASSIC 620X16 17,0000 1.003,00
PTRXVDWIZV620X1659,0000 u VDW-I Difusor rotacional int. en placa, de impulsión, vert., 620X16 mm 160,0000 9.440,00

Grupo PTR ................................ 10.915,00

PrismaP 2,0000 Ud Cuadro Prisma P 900x400x2000 corte en carga+protec.diferencial 1.446,1400 2.892,28

Grupo Pri................................... 2.892,28

RCAI40M 2,0000 1 Recuperador de calor AIR COMPACT 40 con cuadro de control 10.804,6500 21.609,30

Grupo RCA ............................... 21.609,30

WW00300 47,0000 u Material complementario o pzas. E 0,5000 23,50

Material complementario o pzas. E.
WW00400 55,0000 u Pequeño material 0,2500 13,75

Pequeño material

Grupo WW0 .............................. 37,25

mt17coe055ci 47,7200 m Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del
vapor de agua, de 19 mm de diámetro inte

5,7200 272,96

mt17coe055di 103,8900 m Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del
vapor de agua, de 23 mm de diámetro inte

5,8400 606,72

mt17coe055ei 63,9900 m Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del
vapor de agua, de 29 mm de diámetro inte

6,9800 446,65

mt17coe055fj 25,5600 m Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del
vapor de agua, de 36 mm de diámetro inte

7,8400 200,39

mt17coe055gj 31,8300 m Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del
vapor de agua, de 43,5 mm de diámetro in

9,5800 304,93

mt17coe055il 73,8800 m Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del
vapor de agua, de 55 mm de diámetro inte

11,0900 819,33

mt17coe110 17,7178 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,6800 206,94

Grupo mt1................................. 2.857,92

mt35aia090ma 48,0000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de
diámetro nominal, para canalización fija en su

0,8500 40,80

mt35amc551hh 1,0000 ud Interruptor-seccionador, tetrapolar 4P,  160 A. 139,0400 139,04
mt35ase414p 1,0000 Ud Interruptor automático TETRA 160A 36kA + Bloque diferencial 2.525,3700 2.525,37
mt35cun040aa 96,0000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de

sección, con aislamiento de PVC (V), siendo s
0,2500 24,00

mt37cic020b 1,0000 Ud Contador de agua fría, para roscar, de 3/4" de diámetro. 60,4100 60,41
mt37sve010c 2,0000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". 5,9500 11,90
mt37sve010e 1,0000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". 15,2500 15,25
mt37svr010b 1,0000 Ud Válvula de retención de latón para roscar de 3/4". 3,3500 3,35
mt37tca010ce 47,7200 m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 16/18 mm de diámetro, según

UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 20% e
7,3000 348,36

mt37tca010de 103,8900 m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 20/22 mm de diámetro, según
UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 20% e

8,7400 908,00

mt37tca010ee 63,9900 m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de diámetro, según
UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 20% e

11,6500 745,48

mt37tca010fe 27,5600 m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 33/35 mm de diámetro, según
UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 20% e

15,4000 424,42

mt37tca010ge 31,8300 m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 40/42 mm de diámetro, según
UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 20% e

18,8800 600,95

mt37tca010he 73,8800 m Tubo de cobre rígido con pared de 1,5 mm de espesor y 51/54 mm de diámetro, según
UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 20%

28,6700 2.118,14

mt37tca400c 47,7200 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de cobre rígido, de
16/18 mm de diámetro.

0,3000 14,32

mt37tca400d 103,8900 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de cobre rígido, de
20/22 mm de diámetro.

0,3600 37,40

mt37tca400e 63,9900 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de cobre rígido, de
26/28 mm de diámetro.

0,4900 31,36

mt37tca400f 27,5600 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de cobre rígido, de
33/35 mm de diámetro.

0,6400 17,64

mt37tca400g 31,8300 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de cobre rígido, de
40/42 mm de diámetro.

0,7900 25,15

mt37tca400h 73,8800 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de cobre rígido, de
51/54 mm de diámetro.

1,1900 87,92

mt37www060c 1,0000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de
0,4 mm de diámetro, con rosca de 3/4",

8,0900 8,09

Grupo mt3................................. 8.187,35
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mt41sny020BCA19,0000 Placa señalización medios evacuación 3,5000 66,50

Placa de señalización de medios de evacuación de
poliestireno fotoluminiscente, según UNE 23034:1998 y
UNE 23035-4:2003

mt41sny020aca 11,0000 Placa señalización equipos PCI fotolum. 210 mm 3,4600 38,06

Placa de señalización de equipos contra incendios, de
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm, según UNE
23033-1 y UNE 23035-4:2003.

mt41sny100 30,0000 Ud Material auxiliar para la fijación de placa de señalización. 0,3000 9,00
mt41www030 0,6250 Material auxiliar instalaciones PCI 1,4000 0,88

Material auxiliar para instalaciones contra incendios.
mt42cnt090c 16,0000 Ud Controlador de fancoil (FCC), configurado como maestro, con acción proporcional sobre

válvula y gestión automática de hasta 3 ve
185,0000 2.960,00

mt42cnt100a 16,0000 Ud Termostato ambiente (RU) multifuncional, con sonda de temperatura incorporada y
display digital para ajuste y visualización de t

60,0000 960,00

mt42cnt110c 16,0000 Ud Sonda de temperatura de impulsión. 12,0000 192,00
mt42coi010aa 8,0500 m² Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Plus R "ISOVER", según

UNE-EN 13162, de 25 mm de espesor, revestido por
15,9000 128,00

mt42coi020a 10,5000 m Cinta "Climaver" de aluminio de 50 micras de espesor y 63 mm de ancho, con adhesivo
a base de resinas acrílicas, para el sellado

0,2600 2,73

mt42con025 3,5000 Ud Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción al forjado de conducto rectangular
de lana mineral para la distribución de a

4,2600 14,91

mt42trx010jaA 1,0000 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables individualmente, de

62,8000 62,80

mt42trx010jar 2,0000 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables individualmente, de

37,1000 74,20

mt42trx010jaz 20,0000 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables individualmente, de

54,1000 1.082,00

mt42trx010raA 1,0000 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables individualmente, d

134,0000 134,00

mt42trx010rab 2,0000 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables individualmente, d

59,3000 118,60

mt42trx010ras 2,0000 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables individualmente, d

90,1000 180,20

mt42trx010rat 2,0000 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables individualmente, d

106,5000 213,00

mt42trx010ray 1,0000 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables individualmente, d

93,4000 93,40

mt42trx010raz 9,0000 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables individualmente, d

114,0000 1.026,00

mt42trx375dm1 4,0000 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de perfiles
de aluminio, de 1000x495 mm, AWG/1000

284,0000 1.136,00

mt42www011 0,7000 Ud Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación y confección de canalizaciones de
aire en instalaciones de climatización

13,3000 9,31

Grupo mt4................................. 8.501,59

TOTAL............................. 242.341,43
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

ACONDICIONAMIENTO SEDE AVS. C/BASILICA NÚM.23
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 94,04

Pasta de yeso negro amasado manualmente.
O01OA070 2,5000 h Peón ordinario 16,8800 42,20
P01CY010 0,8500 t Yeso negro en sacos YG 60,0900 51,08
P01DW050 0,6000 m3 Agua 1,2700 0,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 94,04

94,04

A01A040 m3 PASTA DE YESO BLANCO 99,11

Pasta de yeso blanco amasado manualmente.
O01OA070 2,5000 h Peón ordinario 16,8800 42,20
P01CY030 0,8100 t Yeso blanco en sacos YF 69,2400 56,08
P01DW050 0,6500 m3 Agua 1,2700 0,83

TOTAL PARTIDA............................................................... 99,11

99,11

A02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10 85,00

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para

uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 10 N/mm2, con-

feccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.
O01OA070 1,7000 h Peón ordinario 16,8800 28,70
P01CC020 0,3800 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,6200 37,86
P01AA020 1,0000 m3 Arena de río 0/6 mm 17,0900 17,09
P01DW050 0,2600 m3 Agua 1,2700 0,33
M03HH020 0,4000 h Hormigonera 200 l gasolina 2,5400 1,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 85,00

85,00

A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 75,57

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso

corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confec-

cionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.
O01OA070 1,7000 h Peón ordinario 16,8800 28,70
M03HH020 0,4000 h Hormigonera 200 l gasolina 2,5400 1,02
P01CC020 0,2700 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,6200 26,90
P01AA020 1,0900 m3 Arena de río 0/6 mm 17,0900 18,63
P01DW050 0,2550 m3 Agua 1,2700 0,32

TOTAL PARTIDA............................................................... 75,57

75,57

A02S020 m3 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10 91,76

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10 con aditivo hi-

drófugo confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08.
O01OA070 1,8000 h Peón ordinario 16,8800 30,38
P01CC020 0,3800 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,6200 37,86
P01AA020 1,0300 m3 Arena de río 0/6 mm 17,0900 17,60
P01DW050 0,2400 m3 Agua 1,2700 0,30
P01DH010 1,7500 kg Hidrofugante mortero/hormigón 2,6300 4,60
M03HH020 0,4000 h Hormigonera 200 l gasolina 2,5400 1,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 91,76

91,76

O01OA090 h Cuadrilla A 45,98
O01OA030 1,0000 h Oficial primera 19,8600 19,86
O01OA050 1,0000 h Ayudante 17,6800 17,68
O01OA070 0,5000 h Peón ordinario 16,8800 8,44

TOTAL PARTIDA............................................................... 45,98

45,98
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO SEDE AVS. C/BASILICA NÚM.23
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
01.01 u DESMONTAJE APARATOS SANITARIOS

Desmontaje de aparatos sanitarios y accesorios por medios manuales, excep-
to bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional
de medios auxiliares.

O01OB180 0,6200 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,2600 11,32
O01OA070 0,6200 h Peón ordinario 16,8800 10,47

Suma la partida ................................................................. 21,79
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,44

01.02 u DESMONTAJE TERMO ELÉCTRICO C/RECUPERACION

Desmontaje de termo eléctrico para producción de agua caliente sanitaria
(A.C.S.) mural o de pie, de hasta 200 litros de capacidad, incluyendo acceso-
rios como llaves y soportes, con su recuperación o no; sin incluir transporte
a almacén o planta de residuos, y con parte proporcional de medios auxilia-
res necesarios para su desmontaje.

O01OB180 0,8500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,2600 15,52
O01OB195 0,8500 h Ayudante fontanero 18,0100 15,31

Suma la partida ................................................................. 30,83
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,75

01.03 u DESMONTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA LOCAL 100 m2

Desmontado de canalizaciones eléctricas y de telefonía de un local de 100
m2, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanis-
mos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-
dero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.

O01OB210 1,2000 h Oficial 2ª electricista 18,0100 21,61
O01OA040 5,5000 h Oficial segunda 18,3200 100,76
O01OA070 5,5000 h Peón ordinario 16,8800 92,84

Suma la partida ................................................................. 215,21
Costes indirectos ............................... 3,00% 6,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 221,67

01.04 u DESMONTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA Y DESAGÜES LOCAL 100 m2

Desmontado de tuberías de fontanería y desagües de un local de 100 m2,
con cocina y dos aseos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas.

O01OB180 2,0000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,2600 36,52
O01OA040 5,0000 h Oficial segunda 18,3200 91,60
O01OA070 5,0000 h Peón ordinario 16,8800 84,40

Suma la partida ................................................................. 212,52
Costes indirectos ............................... 3,00% 6,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 218,90

01.05 u DESMONTAJE APARATO DE ILUMINACIÓN VIVIENDA

Desmontaje de aparato de iluminación por medios manuales en vivienda, sin
recuperación del mismo, para su sustitución después de otros trabajos, inclu-
so desconexiones y limpieza, y parte proporcional de medios auxiliares.

O01OB220 0,3000 h Ayudante electricista 18,0100 5,40
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO SEDE AVS. C/BASILICA NÚM.23
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Suma la partida ................................................................. 5,40
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,56

01.06 u DESMONTAJE RADIADOR A MANO

Desmontaje de radiador y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.

O01OB170 0,2000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,0500 4,01
O01OA070 0,2000 h Peón ordinario 16,8800 3,38

Suma la partida ................................................................. 7,39
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,61

01.07 u DESMONTAJE SPLIT Y UNIDAD EXTERIOR C/100 m2

Desmontaje de split y unidad exterior de un local de 100 m2, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transpor-
te a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxi-
liares.

O01OB170 2,2000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,0500 44,11
O01OA070 2,2000 h Peón ordinario 16,8800 37,14

Suma la partida ................................................................. 81,25
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 83,69

01.08 m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO

Demolición de falsos techos continuos de placas de yeso laminado con es-
tructura portante metálica descolgada, por medios manuales, incluso limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente
ejecutada.

O01OA070 0,5200 h Peón ordinario 16,8800 8,78

Suma la partida ................................................................. 8,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,04

01.09 m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO DESMONTABLE ESCAYOLA

Demolición de falsos techos desmontables de placas de escayola, fibra, ma-
dera, chapa,... por medios manuales, sin recuperación del material desmonta-
do, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de super-
ficie realmente ejecutada.

O01OA060 0,5300 h Peón especializado 17,0000 9,01

Suma la partida ................................................................. 9,01
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,28

01.10 m2 DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE A MANO

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares.
Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA070 0,5700 h Peón ordinario 16,8800 9,62
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO SEDE AVS. C/BASILICA NÚM.23
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Suma la partida ................................................................. 9,62
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,91

01.11 m2 DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO MACIZO 1 PIE A MANO

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor para
apertura de huecos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de su-
perficie realmente ejecutada.

O01OA070 2,1400 h Peón ordinario 16,8800 36,12

Suma la partida ................................................................. 36,12
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,20

01.12 m2 DEMOLICIÓN ALICATADOS A MANO

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento o enfosca-
do, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcio-
nal de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA070 0,7500 h Peón ordinario 16,8800 12,66

Suma la partida ................................................................. 12,66
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,04

01.13 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO VERTICALES C/MARTILLO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descu-
bierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superfi-
cie realmente ejecutada.

O01OA060 0,6500 h Peón especializado 17,0000 11,05
M06MI010 0,4500 h Martillo manual picador neumático 9 kg 2,6800 1,21

Suma la partida ................................................................. 12,26
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,63

01.14 m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o
de gres, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte pro-
porcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medi-
ción de superficie realmente ejecutada.

O01OA070 0,7500 h Peón ordinario 16,8800 12,66

Suma la partida ................................................................. 12,66
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,04
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO SEDE AVS. C/BASILICA NÚM.23
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01.15 m2 LEVANTADO PAVIMENTOS PEGADOS A MANO

Levantado de pavimentos pegados de madera, corcho, moqueta, PVC o go-
ma, por medios manuales sin incluir la base soporte, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reci-
claje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA050 0,2500 h Ayudante 17,6800 4,42
O01OA070 0,2500 h Peón ordinario 16,8800 4,22

Suma la partida ................................................................. 8,64
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,90

01.16 m LEVANTADO CAPIALZADOS A MANO

Levantado de capialzados y demás elementos de persianas o cierres enrrolla-
bles, con recuperación o no de las manivelas, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medi-
das de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.

O01OA040 0,4000 h Oficial segunda 18,3200 7,33
O01OA070 0,4000 h Peón ordinario 16,8800 6,75

Suma la partida ................................................................. 14,08
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,50

01.17 m2 LEVANTADO REVESTIMIENTO MADERA Y PLADUR A MANO

Levantado, por medios manuales, de revestimiento de madera y pladur en
paramentos verticales de interior, i/arranque de rastreles, retirada de escom-
bros a pie de carga y parte proporcional de medios auxiliares. Medición de
superficie realmente ejecutada.

O01OA060 0,2500 h Peón especializado 17,0000 4,25
O01OA070 0,2500 h Peón ordinario 16,8800 4,22

Suma la partida ................................................................. 8,47
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,72

01.18 m2 LEVANTADO MAMPARA I/VIDRIO

Levantado, por medios manuales, de mampara fabricada en madera, alumi-
nio, PVC o equivalentes, i/retirada previa del acristalamiento existente, apila-
do de materiales aprovechables en el lugar de acopio, retirada de escom-
bros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares. Medición de superficie real-
mente ejecutada.

O01OA050 0,4500 h Ayudante 17,6800 7,96
O01OA070 0,4500 h Peón ordinario 16,8800 7,60

Suma la partida ................................................................. 15,56
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,03

01.19 m2 LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES A MANO

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, ho-
jas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-
vas. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA050 0,4000 h Ayudante 17,6800 7,07
O01OA070 0,4000 h Peón ordinario 16,8800 6,75
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO SEDE AVS. C/BASILICA NÚM.23
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Suma la partida ................................................................. 13,82
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,23

01.20 m2 LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS A MANO

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas
y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

O01OA050 0,4200 h Ayudante 17,6800 7,43
O01OA070 0,4200 h Peón ordinario 16,8800 7,09

Suma la partida ................................................................. 14,52
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,96

01.21 m2 LEVANTADO CERRAJERÍA EN TABIQUES A MANO C/RECUPERACION

Levantado de carpintería metálica, con su recuperación o no, en cualquier ti-
po de tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales,
incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-
dero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

O01OA050 0,2700 h Ayudante 17,6800 4,77
O01OA070 0,2700 h Peón ordinario 16,8800 4,56

Suma la partida ................................................................. 9,33
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,61

01.22 m2 LEVANTADO CERRAJERÍA EN MUROS A MANO

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cer-
cos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmen-
te ejecutada.

O01OA050 0,3000 h Ayudante 17,6800 5,30
O01OA070 0,3000 h Peón ordinario 16,8800 5,06

Suma la partida ................................................................. 10,36
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,67

01.23 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO

Despeje y retirada de mobiliario, con su recuperación o no, y demás enseres
existentes por medios manuales, incluso retirada a pie de carga, sin transpor-
te a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxi-
liares. Medición de superficie útil despejada.

O01OA070 0,1800 h Peón ordinario 16,8800 3,04

Suma la partida ................................................................. 3,04
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,13

01.24 m3 CARGA ESCOMBROS SOBRE CONTENEDOR

Carga de escombros sobre contenedor, por medios manuales, a granel, y
considerando dos peones ordinarios en la carga, sin incluir transporte, sin
medidas de protección colectivas.

O01009 0,5600 h Peón régimen general 17,3000 9,69
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO SEDE AVS. C/BASILICA NÚM.23
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Suma la partida ................................................................. 9,69
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,98

01.25 m3 TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <40 km SOBRE CAMIÓN

Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 20
t de peso, a una distancia mayor de 20 km y menor de 40 km, considerando
ida y vuelta incluso canon de vertedero y sin incluir la carga.

M07CB030 0,2000 h Camión basculante 6x4 de 20 t 39,0100 7,80
M07N060 2,0000 m3 Canon de desbroce a vertedero 6,1600 12,32

Suma la partida ................................................................. 20,12
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,72

01.26 u ALQUILER CONTENEDOR 8 m3

Servicio de entrega y recogida de contenedor de 8 m3 de capacidad, coloca-
do a pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.

M13O160 1,0000 u Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<10 km 126,3700 126,37

Suma la partida ................................................................. 126,37
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,79

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,16
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CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA
02.01 m2 TABICÓN LHD 24x11,5x7 cm INTERIOR MORTERO M-7,5

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, en distribuciones y
cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río
de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, rotu-
ras, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes
y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F,
medido a cinta corrida.

O01OA030 0,4100 h Oficial primera 19,8600 8,14
O01OA070 0,4100 h Peón ordinario 16,8800 6,92
P01LH015 0,0350 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x7 cm 73,1200 2,56
P01MC030 0,0140 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5 67,9100 0,95

Suma la partida ................................................................. 18,57
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,13

02.02 m2 REPARACION TABIQUERÍA LHD

Sustitución o reparación de tabiquería de fábrica de ladrillo hueco doble de-
teriorada previa demolición de la misma por medios manuales o mecánicos
y posterior ejecución de fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espe-
sor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo
M-5, preparado a mano, para revestir, replanteo, nivelación y aplomado, re-
juntado, limpieza y medios auxiliares. Medido superficie real ejecutada. I/p.p.
de medios auxiliares.

O01OA030 1,5000 h Oficial primera 19,8600 29,79
O01OA070 0,7500 h Peón ordinario 16,8800 12,66
P01LH020 0,0470 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 82,1300 3,86
P01MC040 0,0230 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,0300 1,47

Suma la partida ................................................................. 47,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,21

02.03 kg ACERO S275 CARGADERO PERFIL LAM.

Acero laminado S275 de un solo perfil IPN, IPE, UPN, L, T o HEB en dinteles
de huecos, i/sujeción, pintura de minio de plomo, colocado. Según NTE y
norma NBE-MV.

O01004 0,0300 h Oficial 1ª 23,8900 0,72
O01008 0,0300 h Peón especializado régimen general 18,2900 0,55
P01145 1,0300 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 0,7600 0,78
P34047 0,0100 l Minio electrolítico (p.o.) 12,8600 0,13

Suma la partida ................................................................. 2,18
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,25

02.04 u RECIBIDO CERCOS EN MUROS <3 m2

Recibido de cercos en muros, hasta 3 m2 con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. In-
cluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la
superficie realmente ejecutada.

O01OA030 1,4000 h Oficial primera 19,8600 27,80
O01OA060 1,4000 h Peón especializado 17,0000 23,80
P01UC030 0,0700 kg Puntas 20x100 mm 8,0400 0,56
A02A060 0,0200 m3 MORTERO CEMENTO M-10 85,0000 1,70

Suma la partida ................................................................. 53,86
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,48
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02.05 u RECIBIDO CERCO PUERTA C/YESO

Recibido de cerco de puertas de hasta 2 m2 de superficie, con pasta de yeso
negro, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación, aplomado
del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superfi-
cie realmente ejecutada.

O01OA070 0,3000 h Peón ordinario 16,8800 5,06
O01OA040 0,3000 h Oficial segunda 18,3200 5,50
A01A030 0,0150 m3 PASTA DE YESO NEGRO 94,0400 1,41

Suma la partida ................................................................. 11,97
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,33

02.06 m2 TRASDOSADO SISTEMA PLACO PRIMA 63/48 (15+48) LM ARENA

Formado por una placa de yeso laminado Placo Prima BA 15 de 15 mm de
espesor, atornillada a un lado de una estructura metálica de acero galvaniza-
do a base de raíles horizontales y montantes verticales de 48 mm, modula-
dos a 600 mm, resultando un ancho total del trasdosado terminado de 63
mm. Incluso lana mineral Arena 40 mm. Parte proporcional de pasta y cinta
de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales.
Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Resistencia Térmica en 1,32
m2K/W. Arriostramientos al muro base cada 2,10 m. Instalado según la docu-
mentación actual de Placo y las normas UNE 102043

O01OA030 0,2100 h Oficial primera 19,8600 4,17
O01OA050 0,2100 h Ayudante 17,6800 3,71
P04PY023 1,0500 m2 Placa yeso laminado BA 15 6,0800 6,38
P04PW245 1,0000 m Canal Stil R 48 1,1000 1,10
P04PW163 2,1000 m Montante Stil M 48 1,3300 2,79
P04PW133 11,0000 u Tornillo TTPC 25 0,0200 0,22
P04PW135 5,0000 u Tornillo TRPF 13 0,0200 0,10
P04PW590 0,3300 kg Pasta de juntas SN 1,1600 0,38
P04PW608 1,4000 m Cinta de juntas GR 0,0600 0,08
P04PW540 0,4500 m Banda estanca 45 mm 0,4000 0,18
P07TL450 1,0000 m2 Lana Mineral Arena 600 espesor 45 mm 3,1500 3,15

Suma la partida ................................................................. 22,26
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,93

02.07 m2 AYUDAS ALBAÑILERÍA GENERAL

Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción,
gas, ventilacion, aire acondicionado, y telecomunicaciones, incluyendo mano
de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibi-
dos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares (10% sobre suma
de los presupuestos de las instalaciones).

O01OA030 0,2000 h Oficial primera 19,8600 3,97
O01OA050 0,2000 h Ayudante 17,6800 3,54
O01OA070 0,2000 h Peón ordinario 16,8800 3,38

Suma la partida ................................................................. 10,89
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,22
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CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
03.01 m2 LIJADO MECÁNICO GOTA EN PARAMENTO GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO

Lijado de paramentos verticales y horizontales con lijadora eléctrica de la go-
ta en paramento de yeso, para suavizar planimetría. I/p.p. de medios auxilia-
res.

O01OB240 0,1060 h Ayudante pintura 17,2200 1,83
M11U170 0,0500 h Lijadora de gotelé 3,7400 0,19
P25WW180 0,0100 m Lija 0,6400 0,01

Suma la partida ................................................................. 2,03
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,09

03.02 m2 ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río
M-10, en paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.
Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

O01OA030 0,3300 h Oficial primera 19,8600 6,55
O01OA050 0,3300 h Ayudante 17,6800 5,83
A02S020 0,0200 m3 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10 91,7600 1,84

Suma la partida ................................................................. 14,22
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,65

03.03 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL Y HORIZONTAL

Guarnecido con yeso negro (Y-12) y enlucido de yeso blanco (Y-25F) sin ma-
estrear en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, inclu-
so formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p.
de guardavivos de plástico y metal y medios auxiliares, s/NTE-RPG 10, 11, 12
y 13, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB110 0,2200 h Oficial yesero o escayolista 18,9600 4,17
O01OA070 0,2200 h Peón ordinario 16,8800 3,71
A01A030 0,0120 m3 PASTA DE YESO NEGRO 94,0400 1,13
A01A040 0,0030 m3 PASTA DE YESO BLANCO 99,1100 0,30
P04RW060 0,2150 m Guardavivos plástico y metal c/malla 0,6800 0,15

Suma la partida ................................................................. 9,46
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,74

03.04 m2 RENOVACIÓN GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL

Renovación guarnecido y enlucido, previo lijado de gota, guarnecido con ye-
so negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos verticales
de 15 mm de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de hue-
cos, remates con rodapié, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y colo-
cación de andamios, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. I/p.p. de
medios auxiliares.

O01OB110 0,4000 h Oficial yesero o escayolista 18,9600 7,58
O01OA070 0,4000 h Peón ordinario 16,8800 6,75
A01A030 0,0120 m3 PASTA DE YESO NEGRO 94,0400 1,13
A01A040 0,0030 m3 PASTA DE YESO BLANCO 99,1100 0,30

Suma la partida ................................................................. 15,76
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,23
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03.05 m2 FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO LISO N-13

Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm de espesor,
colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por per-
files T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería U de 34x31x34 mm, i/replanteo
auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pas-
ta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de yeso laminado, pasta de juntas,
accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB110 0,3000 h Oficial yesero o escayolista 18,9600 5,69
O01OB120 0,3000 h Ayudante yesero o escayolista 18,0100 5,40
P04PY015 1,0500 m2 Placa yeso laminado estándar 12,5 mm 4,8200 5,06
P04PW040 0,4700 kg Pasta para juntas yeso 2,7000 1,27
P04PW005 1,8900 m Cinta de juntas rollo 150 m 0,0300 0,06
P04PW150 0,7000 m Perfil laminado U 34x31x34 mm 1,6400 1,15
P04TW070 2,6000 m Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 1,3600 3,54
P04PW065 10,0000 u Tornillo PM 3,9x25 mm 0,0100 0,10
P04PW100 5,0000 u Tornillo MM 3,5x9,5 mm 0,0200 0,10
P04TW080 0,3200 u Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,4900 0,16
P04TW090 1,2600 u Horquilla techo yeso laminado T-47 0,5800 0,73
P04PW030 0,5300 kg Pasta de agarre yeso 0,4100 0,22

Suma la partida ................................................................. 23,48
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,18

03.06 m2 FALSO TECHO 600x600x15 ACABADO FISURADO PERFIL VISTO

Falso techo con placas de fibra mineral con aislamiento acústico de 34 dB,
de dimensiones 600x600x15 mm en acabado fisurado y lateral recto, instala-
do con perfilería vista, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fija-
dos al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y anda-
miaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Placas de fibra mineral, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB110 0,1300 h Oficial yesero o escayolista 18,9600 2,46
O01OB120 0,1300 h Ayudante yesero o escayolista 18,0100 2,34
P04TF010 1,0500 m2 Placa 600x600x15 mm acabado fisurado perfil visto 11,7000 12,29
P04TW050 3,0000 m Perfilería vista blanca 2,1100 6,33
P04TW170 0,6000 u Ángulo de borde falso techo 1,1400 0,68
P04TW040 1,0500 u Pieza cuelgue 0,4600 0,48

Suma la partida ................................................................. 24,58
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,32

03.07 m2 FALSO TECHO 600x600x15 HYDRO ACABADO FISURADO PERFIL VISTO

Falso techo con placas de fibra mineral HYDRO con aislamiento acústico de
34 dB, de dimensiones 600x600x15 mm en acabado fisurado y lateral recto,
instalado con perfilería vista, comprendiendo perfiles primarios y secunda-
rios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y
andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2
m2. Placas de fibra mineral, accesorios de fijación y perfilería con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB110 0,1300 h Oficial yesero o escayolista 18,9600 2,46
O01OB120 0,1300 h Ayudante yesero o escayolista 18,0100 2,34
P04TF010mod1,0500 m2 Placa 600x600x15 mm acabado fisurado perfil visto 13,7000 14,39
P04TW050 3,0000 m Perfilería vista blanca 2,1100 6,33
P04TW170 0,6000 u Ángulo de borde falso techo 1,1400 0,68
P04TW040 1,0500 u Pieza cuelgue 0,4600 0,48

Suma la partida ................................................................. 26,68
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,48
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CAPÍTULO 04 SOLADOS Y ALICATADOS
04.01 m2 PAVIMENTO ELEVADO POLYGROUP GAMAFLOR PAC 35/05/ST PVC UNICOLOR

Pavimento elevado y registrable sistema Gamaflor de la firma Polygroup o
equivalente, compuesto por baldosas PAC 35/05, o equivalente, de medidas
600x600 mm. de lado y espesor 35 mm., compuesta de alma partículas de
madera prensada con densidad 700 kg/m3 (+ 10 % según normas interna-
cionales). Canto perimetral de PVC será de espesor 1,5 mm. Con revestimien-
to superior de pavimento vinílico liso calidad Polygroup Lider Unicolor, o
equivalente, de 2,5 mm. de espesor, de la más alta resistencia a la abrasión,
con un tratamiento de resina de poliuretano @PU@ mediante rayos U.V.,
permitiendo una mayor reducción de los costos de mantenimiento y clasifi-
cado por la norma europea EN 660-1 dentro del grupo T, con resistencia an-
tiestática al rozamiento, color liso uniforme a elegir. Soporte inferior de lámi-
na de acero galvanizado Z-275 de espesor 0,5 mm. Resistencia de Carga Re-
partida será de 33,33 kN/m2. Obtenemos una clasificación al fuego UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010 es Bfl-S1. Las baldosas irán apoyadas sobre pedesta-
les de acero zincado Gamaflor T-30 y varilla de métrica de 18 mm., que per-
mitirán regulaciones de +/- 10 mm. e irán pegados a la solera base con una
masilla de poliuretano. La altura final del suelo elevado será de 100 a 300
mm. de solera base a superficie de uso de la baldosa. Incluida una ventosa,
medida la superficie terminada.

O01OA030 0,4000 h Oficial primera 19,8600 7,94
O01OA070 0,2000 h Peón ordinario 16,8800 3,38
P08DA080 1,0500 m2 Pavimento elevado PAC 35/05 PVC Unicolor ST 55,2300 57,99

Suma la partida ................................................................. 69,31
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 71,39

04.02 m2 PAVIMENTO VINÍLICO HETEROGÉNEO DECORATIVO LÍDER PVT 2,5 mm

Pavimento vinílico heterogéneo diseño tipo Polygroup Lider PVT PU, o equi-
valente, de espesor 2,5 mm. total y 0,7 mm. de capa de uso transparente, de
la más alta resistencia a la abrasión y tráfico intenso en losas de 610x610
mm. y color a elegir. Con protección mediante PVT y tratado en fábrica con
resina de poliuretano en rayos U.V. El pavimento deberá tener según normas
de la UEATC la clasificación de uso Industrial Intenso y una resistencia a la
abrasión en norma europea EN 649:2011 dentro del grupo T. Clasificación al
fuego UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 es Bfl-S1. Garantía contra el desgaste
de 10 años. El pavimento deberá ir unido a la solera base con un adhesivo
homologado por el fabricante, aplicándosele una capa de pasta alisadora si
así lo requiere la solera, S/NTE-RSF-10, medida la superficie ejecutada.

O01OA030 0,2000 h Oficial primera 19,8600 3,97
O01OA070 0,2000 h Peón ordinario 16,8800 3,38
P08SVL070 1,1000 m2 Pavimento vinílico heterogéneo Líder PVT PU 2,5 mm 28,9100 31,80
P08MA020 0,3500 kg Adhesivo contacto 3,8200 1,34
P08MA040 2,0000 kg Pasta niveladora 0,5900 1,18

Suma la partida ................................................................. 41,67
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,92

04.03 u CAJEADOS PARA PAVIMENTO ELEVADO GAMAFLOR

Apertura de hueco en baldosa para posicionamiento de caja eléctrica y pos-
terior forrado de tapa con revestimiento flexible sobre baldosas de suelo téc-
nico elevado POLYGROUP GAMAFLOR, o equivalente.

O01OA030 0,4000 h Oficial primera 19,8600 7,94
O01OA070 0,2000 h Peón ordinario 16,8800 3,38
P08DA240 1,0500 u Cajeados Gamaflor 20,0000 21,00
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Suma la partida ................................................................. 32,32
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,29

04.04 m RODAPIÉ DM 7x1,6 cm

Rodapié de DM acabado en sapelly o similar, de 7x1,6 cm. barnizado en fá-
brica, clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27, con marcado CE y DdP (decla-
ración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longi-
tud.

O01OB150 0,1000 h Oficial 1ª carpintero 19,9200 1,99
P08MR120 1,0500 m Rodapié DM acabado sapelly 7x1,6 cm 3,5500 3,73

Suma la partida ................................................................. 5,72
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,89

04.05 m2 SOLADO GRES ESMALTADO 40x40cm C/MORTERO

Solado de gres esmaltado prensado en seco (BIIa-BIb  s/UNE-EN-67), en bal-
dosas de 40x40cm. color suave, para tránsito medio, antideslizantes Clase 2,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5),
i/cama de 2 cm. de arena de río, i/rejuntado con mortero tapajuntas
CG2-W-Ar s/EN-13888:2009 junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RSR, con
marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE
305/2011, medido en superficie realmente ejecutada. Incluido rodapié.

O01OB090 0,4000 h Oficial solador alicatador 18,9600 7,58
O01OB100 0,4000 h Ayudante solador alicatador 17,8300 7,13
O01OA070 0,2000 h Peón ordinario 16,8800 3,38
P01AA020 0,0200 m3 Arena de río 0/6 mm 17,0900 0,34
P08EPG040mod1,0500 m2 Baldosa gres prensado 40x40 cm 15,0000 15,75
P08EPP240 1,0500 m Rodapié gres prensado 10x44,6 cm 4,8900 5,13
A02A080 0,0300 m3 MORTERO CEMENTO M-5 75,5700 2,27
P01FJ016 0,0010 t Mortero int./ext. cerámica junta fina blanco CG1 250,9900 0,25

Suma la partida ................................................................. 41,83
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,08

04.06 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 10x10 cm RECIBIDO C/ADHESIVO

Alicatado con azulejo blanco 10x10 cm (BIII s/EN 159), recibido con adhesivo
C1 s/UNE-EN 12004:2008+a1:2012 gris, sin incluir enfoscado de mortero,
p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas
CG1 s/UNE-EN 13888:2009 junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RPA-4, medi-
do deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OB090 0,3500 h Oficial solador alicatador 18,9600 6,64
O01OB100 0,3500 h Ayudante solador alicatador 17,8300 6,24
P09ABC010mod1,0500 m2 Azulejo blanco 10x10 cm 6,2000 6,51
P01FA056 0,0030 t Mortero cola int. p/baldosas s/deslizamiento gris Anexo ZA 120,4600 0,36
P01FJ016 0,0010 t Mortero int./ext. cerámica junta fina blanco CG1 250,9900 0,25

Suma la partida ................................................................. 20,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,60

04.07 m REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 14x40 mm

Remate de unión de solados con perfil de aluminio anodizado natural con
separador de 14x40 mm recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza,
s/NTE-RSF, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Re-
glamento UE 305/2011, medido en su longitud.

O01OA030 0,1000 h Oficial primera 19,8600 1,99
O01OA070 0,0100 h Peón ordinario 16,8800 0,17
P08WB030 1,0400 m Perfil aluminio anodizado natural 14x40 mm 5,5000 5,72
P08MA020 0,1000 kg Adhesivo contacto 3,8200 0,38
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Suma la partida ................................................................. 8,26
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,51

04.08 m2 RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5 RT.

Recrecido con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río (M-5) de 5 cm. de espesor, con acabado superficial ruleteado con morte-
ro de cemento CSIV-W1, con marcado CE y DdP (declaración de prestacio-
nes) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecu-
tada, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.

O01OA030 0,3000 h Oficial primera 19,8600 5,96
O01OA050 0,3000 h Ayudante 17,6800 5,30
P01MEN010 0,0360 t Mortero recrecido (CT-C5-F2) 212,0700 7,63
P04RR050 2,7000 kg Mortero revoco CSIV-W1 1,1600 3,13

Suma la partida ................................................................. 22,02
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,68
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CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA DE MADERA
05.01 u PUERTA PASO ROBLE LISA 825 mm. HERRAJES LATÓN

Puerta de paso ciega de madera de roble barnizadao, o similar, lisa, con hoja
de dimensiones 825x2030 mm., suministrada en block que incluye hoja, cer-
co, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje de colgar, con mani-
llas de latón, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm.
Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.

O01OB150 1,0000 h Oficial 1ª carpintero 19,9200 19,92
O01OB160 1,0000 h Ayudante carpintero 18,0100 18,01
P11PP05aa 1,0000 Precerco de pino 1H 70x30 mm 8,7800 8,78
P11L15caac 1,0000 u Puerta paso block roble lisa ciega de 825 mm. 175,0000 175,00
P11RM050 1,0000 u Juego manivelas latón pulido/brillo 32,8400 32,84

Suma la partida ................................................................. 254,55
Costes indirectos ............................... 3,00% 7,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 262,19

05.02 u PUERTA PASO  ROBLE LISA 725 mm. HERRAJES LATÓN

Puerta de paso ciega de madera de roble barnizada, o similar, lisa, con hoja
de dimensiones 725x2030 mm., suministrada en block que incluye hoja, cer-
co, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje de colgar, con mani-
llas de latón, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm.
Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.

O01OB150 1,0000 h Oficial 1ª carpintero 19,9200 19,92
O01OB160 1,0000 h Ayudante carpintero 18,0100 18,01
P11PP05aa 1,0000 Precerco de pino 1H 70x30 mm 8,7800 8,78
P11L15caab 1,0000 u Puerta paso block roble lisa ciega de 725 mm. 175,0000 175,00
P11RM050 1,0000 u Juego manivelas latón pulido/brillo 32,8400 32,84

Suma la partida ................................................................. 254,55
Costes indirectos ............................... 3,00% 7,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 262,19

05.03 u PUERTA PASO 2H  ROBLE LISA 725 mm. HERRAJES LATÓN

Puerta de paso ciega de dos hojas de madera de roble barnizada, o similar,
lisa, con dos hoja de dimensiones 725x2030 mm., suministrada en block que
incluye hojas, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje de
colgar y cierre, con manilla en una de las hojas de latón y doble anclaje a cer-
co en la otra,colocada sobre precerco de pino de dimensiones 90x30 mm.
Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.

O01OB150 1,8000 h Oficial 1ª carpintero 19,9200 35,86
O01OB160 1,8000 h Ayudante carpintero 18,0100 32,42
P11PP05bb 1,0000 Precerco de pino 2H 90x30 mm 13,1200 13,12
P11L15caab 2,0000 u Puerta paso block roble lisa ciega de 725 mm. 175,0000 350,00
P11RM050 1,0000 u Juego manivelas latón pulido/brillo 32,8400 32,84

Suma la partida ................................................................. 464,24
Costes indirectos ............................... 3,00% 13,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 478,17

05.04 u MÓDULO 2 CABINAS SANITARIAS 200x90 cm 10 mm

Módulo compuesto por dos cabinas sanitarias fabricada con tableros de fi-
bras fenólicas con puerta y paredes de 10 mm de espesor con altura de 200
cm y levantada 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes
y accesorios que son de nailon reforzados con acero. Instalada.

O01OA060 1,5000 h Peón especializado 17,0000 25,50
O01OA070 1,5000 h Peón ordinario 16,8800 25,32
P34IC010 3,0000 u Panel cabina sanitaria 200x90 cm 10 mm 135,7000 407,10
P34IC200 2,0000 u Panel puerta 60 cm cabina 200x90 cm 10 mm 203,5500 407,10
P01DW090 40,0000 u Pequeño material 1,3500 54,00
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Suma la partida ................................................................. 919,02
Costes indirectos ............................... 3,00% 27,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 946,59

05.05 u MÓDULO 3 CABINAS SANITARIAS 200x90 cm 10 mm

Módulo compuesto por tres cabinas sanitarias fabricada con tableros de fi-
bras fenólicas con puerta y paredes de 10 mm de espesor con altura de 200
cm y levantada 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes
y accesorios que son de nailon reforzados con acero. Instalada.

O01OA060 1,5000 h Peón especializado 17,0000 25,50
O01OA070 1,5000 h Peón ordinario 16,8800 25,32
P34IC010 4,0000 u Panel cabina sanitaria 200x90 cm 10 mm 135,7000 542,80
P34IC200 3,0000 u Panel puerta 60 cm cabina 200x90 cm 10 mm 203,5500 610,65
P01DW090 56,0000 u Pequeño material 1,3500 75,60

Suma la partida ................................................................. 1.279,87
Costes indirectos ............................... 3,00% 38,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.318,27

05.06 m2 PANEL FENÓLICO MADERA ALTA DENSIDAD (e=10mm)

Placa de panel fenólico de alta densidad, alma contrachapada de madera im-
pregnada en resinas fenólicas termoendurecibles y superficie de madera na-
tural protegida con revestimiento de 10 mm de espesor, acabado en color a
elegir, fijación sobre estructura a base de rastreles de aluminio de 70x30 mm
y adhesivo. Totalmente instalado.Medida la superficie real ejecutada. Panel y
perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

O01OB150 0,5000 h Oficial 1ª carpintero 19,9200 9,96
O01OA030 0,5000 h Oficial primera 19,8600 9,93
O01OA070 0,5000 h Peón ordinario 16,8800 8,44
P04ML100 1,0500 m2 Panel fenólico alta densidad 10 mm+adhesivo 55,0000 57,75
P04MW050 2,0000 m2 Perfilería fijación subestructura 6,2500 12,50
P04MW010 1,5000 u Material auxiliar revestimiento madera 1,1300 1,70
P05CW010 1,0400 u Tornillería y pequeño material 0,2300 0,24

Suma la partida ................................................................. 100,52
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 103,54

05.07 u RESTAURACIÓN HERRAJES DE VENTANA MADERA CARPINTERÍA EXT. MADERA

Restauración de herrajes de seguridad, i/manivelas, comprendiendo: repara-
ciones mecánicas, revisión de las sujeciones (soldar o remachar preferente-
mente), limpieza general y decapado de pinturas con decapantes adecuados,
eliminación de óxidos mediante desoxidante adecuado, y manual con cepi-
llos metálicos y lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión y lija-
do, dejando listo para barnizar con barniz semiseco mate, incluso aporte de
material de fijación, cortes. I/p.p. de medios auxiliares.

O01OB140 1,2500 h Ayudante cerrajero 17,8300 22,29
P33J130 0,0200 l Gel decapante eliminación pinturas 10,0700 0,20
P33M130 0,1000 l Barniz de resinas sintéticas incoloro 7,5400 0,75
P33H030 0,0250 l Disolvente sintético aguarrás mi 3,9400 0,10
M06CE030 0,0500 h Compresor estático eléctrico m.p. 5 m3/min 3,7400 0,19
M12W020 0,1000 h Rodillo giratorio de hilos 3,5800 0,36

Suma la partida ................................................................. 23,89
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,61
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05.08 m2 RENOVACIÓN BARNIZADO CARPINTERÍA EXT. MADERA

Renovación de la protección en carpintería de madera de fachada, consisten-
te en barnizado  interior o exterior con barniz alcídico uretanado elástico re-
sistente a climas extremos, con acabado brillo o transparente, dos manos, in-
cluso imprimación, con previo lijado de la protección anterior y limpieza de
la zona. I/p.p. de medios auxiliares.

O01OB230 0,3000 h Oficial 1ª pintura 18,7900 5,64
O01OB240 0,3000 h Ayudante pintura 17,2200 5,17
P33N050 0,2750 l Aceite desnaturalizador Jensen SI-23+ceras 37,4700 10,30
P25WW180 0,0250 m Lija 0,6400 0,02

Suma la partida ................................................................. 21,13
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,63

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,76
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CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA DE ALUMINIO
06.01 m2 SUSTITUCIÓN PERSIANA ALUM.TÉRMICO LAMA 33 mm CARPINTERÍA EXT

Reposición de persiana de lamas mini de aluminio térmico lacadas en blanco
en carpintería exterior, inyectadas de espuma de poliuretano, y de 33 mm.
de anchura, realizado por personal competente. I/p.p. de medios auxiliares.

O01OB130 1,0000 h Oficial 1ª cerrajero 18,9600 18,96
P12APE050 1,1000 m2 Persiana aluminio térmico lama 33 mm 61,4400 67,58

Suma la partida ................................................................. 86,54
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 89,14

06.02 m2 V.AL.LAC.BLANCO BASC.  >2 m2<3 m2

Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas basculante,
mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cer-
co, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-5.

O01OB130 0,2400 h Oficial 1ª cerrajero 18,9600 4,55
O01OB140 0,1200 h Ayudante cerrajero 17,8300 2,14
P12PW010 4,0000 m Premarco aluminio 6,3100 25,24
P12AV16ccabmod1,0000 V.al.lac. blanco basc.  >2 m2<3 m2 160,3700 160,37

Suma la partida ................................................................. 192,30
Costes indirectos ............................... 3,00% 5,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 198,07

06.03 m2 V.AL.LAC.BLANCO BASC.  >1 m2<2 m2

Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas basculante,
mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cer-
co, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-5.

O01OB130 0,2200 h Oficial 1ª cerrajero 18,9600 4,17
O01OB140 0,1100 h Ayudante cerrajero 17,8300 1,96
P12PW010 4,0000 m Premarco aluminio 6,3100 25,24
P12AV15gcaa 1,0000 V.al.lacado blanco bascul.  >1 m2<2 m2 132,4723 132,47

Suma la partida ................................................................. 163,84
Costes indirectos ............................... 3,00% 4,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 168,76

06.04 m CHAPADO ALUMINIO ANODIZADO LACADO COLOR a< 40 cm

Chapado de aluminio lacado color de < 40 cm y aislado en con placa de EPS
de 2 cm de espesor en su desarrollo total, recibido con garras en huecos de
fachadas con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de jun-
tas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material
para su recibido, terminado.

O01OA030 0,3000 h Oficial primera 19,8600 5,96
O01OA050 0,1500 h Ayudante 17,6800 2,65
P12V070Mod 1,0000 m Chapa aluminio lacado color < 40 cm 31,5600 31,56
P07TE080 1,0000 m2 Plancha EPS tipo I-AE 10 kg/m3 e=20 mm 1,1000 1,10
A02A080 0,0200 m3 MORTERO CEMENTO M-5 75,5700 1,51
P01DW090 1,0000 u Pequeño material 1,3500 1,35

Suma la partida ................................................................. 44,13
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 45,45
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CAPÍTULO 07 VIDRIERÍA Y TRANSLÚCIDOS
07.01 m2 SUSTITUCIÓN VIDRIO CON CÁMARA 4/6/6 mm BAJO EMISIVO

Sustitución de vidrio carpinteria exterior por otro bajo emisivo 4 int/cámara
6/6 mm ext, por profesional cualificado en carpintería, incluida limpieza, me-
dido en su verdadera longitud. I/p.p. de medios auxiliares y adecuación de
junquillos.

O01OB250 2,0000 h Oficial 1ª vidriería 18,2700 36,54
P14EA130mod1,0060 m2 Doble acristalamiento baja emisividad 4/6/6 mm 48,0000 48,29
P14KW060 7,0000 m Sellado con silicona neutra 1,0000 7,00
P01DW090 1,5000 u Pequeño material 1,3500 2,03

Suma la partida ................................................................. 93,86
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 96,68

07.02 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO BAJA EMISIVIDAD 4/6/6 mm

Doble acristalamiento formado por un vidrio incoloro de 4 mm de espesor
interior con capa térmica reforzada, cámara de aire deshidratado de 6 mm
de espesor con perfil separador de aluminio y vidrio de 6 mm exterior, inclui-
do sellado perimetral de silicona neutra.

O01OB250 0,2000 h Oficial 1ª vidriería 18,2700 3,65
P14EA130mod1,0060 m2 Doble acristalamiento baja emisividad 4/6/6 mm 48,0000 48,29
P14KW060 7,0000 m Sellado con silicona neutra 1,0000 7,00
P01DW090 1,5000 u Pequeño material 1,3500 2,03

Suma la partida ................................................................. 60,97
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 62,80
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CAPÍTULO 08 CERRAJERÍA
08.01 u PUERTA CORTAFUEGOS EI2-30 1 HOJA 900x2030 mm

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 900x2030 mm (hueco
libre de paso), homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero
electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material ais-
lante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20
mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y
cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra,
incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. Puerta, cerradura y
bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y
UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

O01OB130 0,2500 h Oficial 1ª cerrajero 18,9600 4,74
O01OB140 0,2500 h Ayudante cerrajero 17,8300 4,46
P23PTU020 1,0000 u Puerta EI2-30-C5 1 hoja 900x2030 mm 238,2600 238,26
%PM0100 1,0000 % Pequeño Material 247,4600 2,47

Suma la partida ................................................................. 249,93
Costes indirectos ............................... 3,00% 7,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 257,43

08.02 u PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS (850+850)x2030 mm

Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (1800x2100 mm), formada
por dos hojas de dimensiones 850x2030 mm (hueco libre de paso); homolo-
gada EI2-60-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5
mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta
construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de es-
pesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel la-
na de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas
metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en ne-
gro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta
con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puer-
ta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN
1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

O01OB130 0,5000 h Oficial 1ª cerrajero 18,9600 9,48
O01OB140 0,5000 h Ayudante cerrajero 17,8300 8,92
P23PSO030 1,0000 u Puerta EI2-60-C5 2 hojas (850+850)x2030 mm - 1800x2100 mm 395,5000 395,50
%PM0100 1,0000 % Pequeño Material 413,9000 4,14

Suma la partida ................................................................. 418,04
Costes indirectos ............................... 3,00% 12,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 430,58
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CAPÍTULO 09 PINTURAS Y ACABADOS
09.01 m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmenta-
da, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprima-
ción y plastecido.

O01OB230 0,1480 h Oficial 1ª pintura 18,7900 2,78
O01OB240 0,1480 h Ayudante pintura 17,2200 2,55
P25OZ040 0,0700 l Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 8,2500 0,58
P25OG040 0,0600 kg Masilla ultrafina acabados 0,9800 0,06
P25EI030 0,3000 l Pintura plástica acrílica esponjable mate 1,5300 0,46
P25WW220 0,2000 u Pequeño material 0,9100 0,18

Suma la partida ................................................................. 6,61
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,81

09.02 m2 MORTERO IGNÍFUGO R-60

Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección  de
mortero ignífugo a base de áridos ligeros expandidos, para una estabilidad
al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica
0,125 Kcal/hmºC. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.

O01OB230 0,1500 h Oficial 1ª pintura 18,7900 2,82
O01OB240 0,1500 h Ayudante pintura 17,2200 2,58
M01MP040 0,1500 h Equipo proyección mortero ignífugo 7,7300 1,16
P23I080 9,0000 kg Mortero ignífugo 0,4700 4,23

Suma la partida ................................................................. 10,79
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,11
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CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN ELECTRICA E ILUMINACIÓN

SUBCAPÍTULO 10.01 CUADROS ELÉCTRICOS
10.01.01 Ud Cuadro CSBT

Cuadro eléctrico CE-1, situado en nivel Sótano, para una potencia de 40
KVA, según hoja de referencias.

O01OB200 17,5000 h Oficial 1ª electricista 19,2500 336,88
mt35amc551hh1,0000 ud Interruptor-seccionador, tetrapolar 4P,  160 A. 139,0400 139,04
P15FR090 5,0000 u PIA (II) 10 A, 6 kA curva C 25,4600 127,30
P15FR100 37,0000 u PIA (II) 16 A, 6 kA curva C 25,9000 958,30
P15FK230 10,0000 u PIA 4x16 A, 6/15 kA curva C 131,3300 1.313,30
P15FK250 6,0000 u PIA 4x25 A, 6/15 kA curva C 137,7100 826,26
P15FK300 1,0000 u PIA 4x63 A, 6/15 kA curva C 262,1900 262,19
P15FJ070 12,0000 u Diferencial 25 A/4P/30 mA tipo AC 307,5200 3.690,24
P15FJ100 2,0000 u Diferencial 25 A/4P/300 mA tipo AC 262,1200 524,24
P26112 1,0000 ud Diferencial 4P SI 30 mA 63 A (p.o.) 248,3600 248,36
PrismaP 1,0000 Ud Cuadro Prisma P 900x400x2000 corte en carga+protec.diferencial 1.446,1400 1.446,14
%01509 5,0000 % Pequeño material y accesorios 9.872,2500 493,61

Suma la partida ................................................................. 10.365,86
Costes indirectos ............................... 3,00% 310,98

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.676,84

10.01.02 Ud Cuadro ICM

Cuadro eléctrico CE-1, situado en nivel Sótano, para una potencia de 40
KVA, según hoja de referencias.

O01OB200 17,5000 h Oficial 1ª electricista 19,2500 336,88
P15FK070 28,0000 u PIA 2x16 A, 6/10 kA curva C 61,2300 1.714,44
P15FK080 2,0000 u PIA 2x20 A, 6/10 kA curva C 62,0300 124,06
P15FK250 3,0000 u PIA 4x25 A, 6/15 kA curva C 137,7100 413,13
P15FK240 1,0000 u PIA 4x20 A, 6/15 kA curva C 135,2700 135,27
P15FK300 1,0000 u PIA 4x63 A, 6/15 kA curva C 262,1900 262,19
GDSGTYRTUHYYT12,0000 Ud Interruptor Diferencial Clase A si 2x25 A 30 mA 85,0000 1.020,00
PrismaP 1,0000 Ud Cuadro Prisma P 900x400x2000 corte en carga+protec.diferencial 1.446,1400 1.446,14
%01509 5,0000 % Pequeño material y accesorios 5.452,1100 272,61

Suma la partida ................................................................. 5.724,72
Costes indirectos ............................... 3,00% 171,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.896,46

10.01.03 Protección línea salida a CSBT en Cuadro General de Protección

Protección de línea de salida en CGBT a CSBT compuesta por Interruptor au-
tomático en caja moldeada, con bloque diferencial, tetrapolar (4P), intensi-
dad nominal 160 A, poder de corte 36 kA a 400 V, ajuste de la intensidad de
disparo térmico entre 0,7 y 1 x In, ajuste de la intensidad de disparo de 0,03
a 10 A, ajuste del tiempo de disparo de 0 a 310 ms, con unidad de control
magnetotérmica, de 140x236x86 mm. Totalmente montado, conexionado y
probado.

O01OB200 0,6020 h Oficial 1ª electricista 19,2500 11,59
mt35ase414p 1,0000 Ud Interruptor automático TETRA 160A 36kA + Bloque diferencial 2.525,3700 2.525,37

Suma la partida ................................................................. 2.536,96
Costes indirectos ............................... 3,00% 76,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.613,07
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SUBCAPÍTULO 10.02 CONDUCTORES ELÉCTRICOS
10.02.01 m Línea Cu RZ1-K[AS] 0,6/1 kV 5x2,5 mm², en bandeja instalada

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reac-
ción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
5G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubier-
ta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).

O01OB200 0,0300 h Oficial 1ª electricista 19,2500 0,58
P173109 1,0000 Ml Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3x1,5 mm2 Cu 2,8700 2,87

Suma la partida ................................................................. 3,45
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,55

10.02.02 m Línea Cu RZ1-K[AS] 0,6/1 kV 3G2,5 mm², en bandeja instalada
O01OB200 0,0300 h Oficial 1ª electricista 19,2500 0,58
P173109 1,0000 Ml Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3x1,5 mm2 Cu 2,8700 2,87

Suma la partida ................................................................. 3,45
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,55

10.02.03 m Línea Cu RZ1-K[AS] 0,6/1 kV 1x70 mm², en bandeja instalada
O01OB200 0,0280 h Oficial 1ª electricista 19,2500 0,54
P25091ESUY 1,0000 m Cable RZ1-K  0,6/1 1x70 mm² (Cu) (p.o.) 8,7700 8,77

Suma la partida ................................................................. 9,31
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,59

10.02.04 m Línea Cu RZ1-K[AS] 0,6/1 kV 1x35 mm², en bandeja instalada
O01OB200 0,0280 h Oficial 1ª electricista 19,2500 0,54
P25091ESUY34531,0000 m Cable RZ1-K  0,6/1 1x35 mm² (Cu) (p.o.) 4,5600 4,56

Suma la partida ................................................................. 5,10
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,25

10.02.05 m Línea Cu RZ1-K[AS] 0,6/1 kV 1x25 mm², en bandeja instalada
O01OB200 0,0280 h Oficial 1ª electricista 19,2500 0,54
P25091ESUY3453DEF1,0000 m Cable RZ1-K  0,6/1 1x25 mm² (Cu) (p.o.) 3,2600 3,26

Suma la partida ................................................................. 3,80
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,91

10.02.06 m Línea Cu RZ1-K[AS] 0,6/1 kV 1x16 mm², en bandeja instalada
O01OB200 0,0280 h Oficial 1ª electricista 19,2500 0,54
P25091ESUY3TFR4T4E1,0000 m Cable RZ1-K  0,6/1 1x16 mm² (Cu) (p.o.) 2,2300 2,23

Suma la partida ................................................................. 2,77
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,85

10.02.07 m Línea Cu RZ1-K[AS] 0,6/1 kV 3G1,5 mm², en bandeja instalada

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reac-
ción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
5G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubier-
ta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).

O01OB200 0,0300 h Oficial 1ª electricista 19,2500 0,58
P173109 1,0000 Ml Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3x1,5 mm2 Cu 2,8700 2,87
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Suma la partida ................................................................. 3,45
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,55

SUBCAPÍTULO 10.03 DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

APARTADO 10.03.01 ALUMBRADO
10.03.01.01 Ud Punto luz PVC rígi.desde Interru

Punto de luz realizado desde interruptor monopolar estanco, en tubo de
P.V.C. rígido de 16 mm de diámetro, cajas estancas de termoplástico, con-
ductor H07Z1-U libre de halógenos de 2(1x2,5)+T mm2, con parte propor-
cional del circuito alimentador desde el CS, completo de accesorios de
unión, fijación y montaje, instalado. y montaje, instalado.

O01OB200 1,3800 h Oficial 1ª electricista 19,2500 26,57
PC174102 15,0000 Ml Cable H07Z1-U.Cu.1x2,5 mm2. 0,2200 3,30
PA174102 1,0000 Ud Caja estanca 80x80x45 mm. 1,1600 1,16
PT174102RRR5,0000 Ml Tubo corrugado plástico doble capa M20 0,2800 1,40

Suma la partida ................................................................. 32,43
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,40

10.03.01.02 Ud Punto emergencia PVC rígido.

Punto de luz para aparatos autónomos de emergencia, realizado en tubo de
P.V.C. rígido de 16 mm de diámetro, cajas estancas de termoplástico y con-
ductor H07Z1-U libre de halógenos de 2(1x2,5) mm2, con parte proporcio-
nal del circuito alimentador desde el CS, completo de accesorios de unión, fi-
jación y montaje, instalado.

O01OB200 1,7800 h Oficial 1ª electricista 19,2500 34,27
PT174102 8,0000 Ml Tubo PVC rígido 16 mm 0,3100 2,48
PA174102 1,0000 Ud Caja estanca 80x80x45 mm. 1,1600 1,16
PC174102 16,0000 Ml Cable H07Z1-U.Cu.1x2,5 mm2. 0,2200 3,52

Suma la partida ................................................................. 41,43
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,67

10.03.01.03 Ud Interruptor unipolar

Interruptor monopolar para montaje empotrado, color a elegir por la D.F, de
SIMÓN o equivalente, serie 82, completo de accesorios de unión, fijación y
montaje, instalado.

O01OB200 0,2000 h Oficial 1ª electricista 19,2500 3,85
PI174103 1,0000 ud Interruptor unipolar Simón serie 82 7,2200 7,22

Suma la partida ................................................................. 11,07
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,40

10.03.01.04 Ud Conmutador

Conmutador para montaje empotrado, color a elegir por la D.F., de SIMÓN o
equivalente, serie 82, completo de accesorios de unión, fijación y montaje,
instalado.

O01OB200 0,2000 h Oficial 1ª electricista 19,2500 3,85
PC174104 1,0000 ud Conmutador Simón serie 82 7,4600 7,46

Suma la partida ................................................................. 11,31
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,65
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10.03.01.05 Ml Circuito interruptor/conmutador 2(1x2,5)+Tmm2

Circuito de alumbrado desde cuadro secundario (CS) hasta interruptor de lu-
minaria, realizado en tubo de P.V.C. flexible reforzado tipo Forroplast de 13
mm de diámetro, cajas baquelita, conductor H07Z1-U libre de halógenos de
2(1x2,5)+T mm2, completo de accesorios de unión, fijación y montaje, insta-
lado.

O01OB200 0,1200 h Oficial 1ª electricista 19,2500 2,31
PT174105 1,0000 Ml Tubo PVC flex.reforzado 20 mm. 0,2000 0,20
PC174105 1,0000 Ml Circuito H07Z1-U.Cu. 2(1x2,5)+T mm2. 0,4900 0,49

Suma la partida ................................................................. 3,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,09

APARTADO 10.03.02 FUERZA
10.03.02.01 Ud Punto enchufe 2x16A+T PVC rigido

Punto base de enchufe 2x16A+T, realizado en tubo de P.V.C. rígido de 13
mm de diámetro, cajas metálicas tipo MANILE o equivalentes tipo MANIBOI-
TE, con conductor H07Z1-U de 2,5 mm2 libre de halógenos y mecanismos SI-
MÓN o equivalente, serie 82, con parte proporcional de circuitos alimentado-
res desde el CS correspondiente, completo de accesorios de unión, fijación y
montaje, instalado.

O01OB200 1,8500 h Oficial 1ª electricista 19,2500 35,61
P15MSD070 1,0000 Ud Base enchufe Simón serie 82 7,4300 7,43
PR02101090 10,0000 Ml Tubo PVC rígido 20 mm. 0,4700 4,70
PC174105 10,0000 Ml Circuito H07Z1-U.Cu. 2(1x2,5)+T mm2. 0,4900 4,90

Suma la partida ................................................................. 52,64
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,22

10.03.02.02 Ud Alimentación circuito Fan-coil habitación

Alimentación al circuito de Fan-Coil de la habitación, realizada mediante tu-
bería de PVC flexible reforzado del tipo forroplast de 13 mm. de diámetro,
cable de 2(1x2.5)+T mm2. según designación UNE H07Z1-R, libre de halóge-
nos, completa de accesorios de unión, fijación y montaje, instalado.

O01OB200 1,1600 h Oficial 1ª electricista 19,2500 22,33
PT174105 6,0000 Ml Tubo PVC flex.reforzado 20 mm. 0,2000 1,20
PC174105 12,0000 Ml Circuito H07Z1-U.Cu. 2(1x2,5)+T mm2. 0,4900 5,88

Suma la partida ................................................................. 29,41
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,29
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SUBCAPÍTULO 10.04 APARATOS ALUMBRADO

APARTADO 10.04.01 EMERGENCIAS
10.04.01.01 MCA BASIC SIGNAL

Aparato de emergencia fluorescente de 4 W y señalización incandescente
rectangular, de una hora de autonomía, tipo MCA BASIC SIGNAL de LLEDÓ
o equivalente, completo de accesorios de unión, fijación y montaje, instalado

O01OB200 0,5000 h Oficial 1ª electricista 19,2500 9,63
P175101
- R2

1,0000 Ud MCA BASIC SIGNAL 110,4200 110,42

Suma la partida ................................................................. 120,05
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 123,65

10.04.01.02 MCA BASIC M 180LM 1H.IP22NP

Aparato de emergencia fluorescente de 1,5 W e iluminación incandescente
rectangular, de una hora de autonomía de 180 lúmenes de flujo luminoso, ti-
po MCA BASIC M 180LM 1H.IP22NP de LLEDÓ o equivalente, completo de
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado

O01OB200 0,5000 h Oficial 1ª electricista 19,2500 9,63
P175101
- R3

1,0000 Ud MCA BASIC M 180LM 1H.IP22NP 57,1700 57,17

Suma la partida ................................................................. 66,80
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,80

APARTADO 10.04.02 LUMINARIAS
10.04.02.01 Ud Downlight KINO2 M LED 18W/840 BLANCO

Downlight empotrado KINO2 M LED 18W/840 BLANCO o equivalente com-
pleto de accesorios de unión, fijación y montaje, incluso lámparas. Totalmen-
te probado, conectado, montado e instalado. Incluye el replanteo.

O01OB200 0,5000 h Oficial 1ª electricista 19,2500 9,63
P175206R 1,0000 Ud Downlight KINO2 M LED 18W/840 BLANCO 45,7500 45,75
16.5.2.12 1,0000 Ud KIT EMPOTRAMIENTO P/MONTAJE 5,8300 5,83

Suma la partida ................................................................. 61,21
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 63,05

10.04.02.02 Ud Downlight KINO2 XS LED 11W/840 BLANCO

Downlight empotrado KINO2 XS LED 11W/840 BLANCO o equivalente com-
pleto de accesorios de unión, fijación y montaje, incluso lámparas. Totalmen-
te probado, conectado, montado e instalado. Incluye el replanteo.

O01OB200 0,5000 h Oficial 1ª electricista 19,2500 9,63
P175206 1,0000 Ud Downlight KINO2 XS LED 11W/840 BLANCO 37,6000 37,60
16.5.2.12 1,0000 Ud KIT EMPOTRAMIENTO P/MONTAJE 5,8300 5,83

Suma la partida ................................................................. 53,06
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,65

10.04.02.03 Ud Sensor de luminosidad LUXEYE SENSE DALI BT

Sensor de luminosidad LUXEYE SENSE DALI BT o equivalente con Carcasa de
plástico halógeno sin policarbonatos, egulación en función de la luz natural
y control de luz dependiente de presencia. Totalmente probado, conectado,
montado e instalado. Incluye el replanteo.

O01OB200 0,2500 h Oficial 1ª electricista 19,2500 4,81
O01OB220 0,2500 h Ayudante electricista 18,0100 4,50
P175211 1,0000 Ud Sensor de luminosidad LUXEYE SENSE DALI BT 242,1700 242,17
P15GB010 5,0000 m Tubo PVC corrugado M 16/gp5 0,4200 2,10
P15GA010 15,0000 m Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu 0,3400 5,10
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P15AH430 0,1000 Ud Pequeño material para instalación 1,4000 0,14

Suma la partida ................................................................. 258,82
Costes indirectos ............................... 3,00% 7,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 266,58

10.04.02.04 Ud INTERRUPTOR DETECTOR PRESENCIA

Punto control de luz, realizado en tubo PVC corrugado de M16/gp5 y con-
ductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 750 V y sec-
ción 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, interrup-
tor detector de presencia gama estándar, y casquillo, totalmente montado e
instalado.

O01OB200 0,2500 h Oficial 1ª electricista 19,2500 4,81
O01OB220 0,2500 h Ayudante electricista 18,0100 4,50
P15GB010 5,0000 m Tubo PVC corrugado M 16/gp5 0,4200 2,10
P15GA010 15,0000 m Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu 0,3400 5,10
P15KA190 1,0000 Ud Interruptor detector presencia blanco 106,7500 106,75
P15GK050 1,0000 Ud Caja mecanismo empotrar enlazable 0,2800 0,28
P15AH430 0,1000 Ud Pequeño material para instalación 1,4000 0,14

Suma la partida ................................................................. 123,68
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 127,39

10.04.02.05 Ud Pantalla SNOW L840/36W 60X60B.DA G3

Pantalla LED empotrada SNOW L840/36W 60X60B.DA G3 o equivalente com-
pleta de accesorios de unión, fijación y montaje. Totalmente probada, conec-
tada, montada e instalada. Incluye el replanteo.

O01OB200 0,6000 h Oficial 1ª electricista 19,2500 11,55
P175201R 1,0000 Ud Pantalla SNOW L840/36W 60X60B.DA G3 125,7000 125,70

Suma la partida ................................................................. 137,25
Costes indirectos ............................... 3,00% 4,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 141,37

10.04.02.06 Ud Pantalla SNOWL840 36W 60X60 BL T-V/S G3

Pantalla LED empotrada SNOWL840 36W 60X60 BL T-V/S G3 o equivalente
completa de accesorios de unión, fijación y montaje. Totalmente probada,
conectada, montada e instalada. Incluye el replanteo.

O01OB200 0,6000 h Oficial 1ª electricista 19,2500 11,55
P175201 1,0000 Ud Pantalla SNOWL840 36W 60X60 BL T-V/S G3 88,0100 88,01

Suma la partida ................................................................. 99,56
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 102,55
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SUBCAPÍTULO 10.05 CANALIZACIONES
10.05.01 Ml Bandeja metál. Sendzimir 60x600 PEMSABAND

Bandeja metálica PEMSA o equivalente, modelo PEMSABAND, de 60x600
mm, construida en chapa de acero galvanizado en caliente con borde de se-
guridad, base perforada y embutida, con parte proporcional de accesorios y
soportes; instalada.

O01OB200 0,8000 h Oficial 1ª electricista 19,2500 15,40
P179103 1,0000 Ml Bandeja metál. Sendzimir 60x600 PEMSABAND 16,4900 16,49

Suma la partida ................................................................. 31,89
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,96

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,85

10.05.02 m Bandeja metálica 200x30 mm (p.o.)

Bandeja metálica en chapa de acero zincada de 1,5 mm de espesor de di-
mensiones 200x30 mm, incluso p/p de soportes, piezas de unión y tornille-
ría, pie de obra.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,70

11,36

10.05.03 ML Puesta a tierra bandeja rejilla con conductor desnudo 16 mm2

Cable trenzado de cobre electrolítico desnudo de 16 mm2; incluso parte pro-
porcional de accesorios. Totalmente montado e instalado.

O01OA040 0,0172 h Oficial segunda 18,3200 0,32
P6536014-1 1,0000 ml Cable trenzado Cu desnudo 16mm2 0,6500 0,65

Suma la partida ................................................................. 0,97
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,00

SUBCAPÍTULO 10.06 VARIOS
10.06.01 Ud Legalización y puesta en marcha

Legalización y puesta en marcha de la instalación de electricidad, B.T. 
Sin descomposición

Costes indirectos ............................... 3,00% 30,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.030,00

1.000,00

Página 27



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO SEDE AVS. C/BASILICA NÚM.23
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
11.01 ud REFORMA INSTALACIÓN COMEDOR

Reforma para instalación de cocina existente mediante desplazamiento de
instalación de fontanería y saneamiento de comedor; realizada con tubería
de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A
rígida, para la red de agua fría y ACS, instalada por falso techo, sistema de
derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías pro-
tegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calo-
rifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada
con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Instalación con los diá-
metros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente monta-
da, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar
con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (co-
dos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir
sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

O01OB170 4,0000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,0500 80,20
O01OB180 4,0000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,2600 73,04
P17XP110 2,0000 u Llave paso empotrar recta unión rápida 20 mm 15,3700 30,74
P17XP140 2,0000 u Mando llave tipo palanca 7,3000 14,60
P17IR010 11,5000 m Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm 1,9600 22,54
P17LC030 8,4000 m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19 0,4500 3,78
P20IEV020 1,5500 m Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=18 mm 6,2100 9,63
P17IR020 6,0000 m Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm 2,3700 14,22
P20IEV040 6,0000 m Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm 6,5300 39,18
P17IST040 2,0000 u Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm 6,3400 12,68
P17ISC080 4,0000 u Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2" 4,9900 19,96
P17VC020 5,1000 m Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm 1,8900 9,64
P17VC060 3,0000 m Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 5,8300 17,49
P17VPA040 2,2500 u Abrazadera tubo PVC 110 mm 2,2600 5,09
%PM2000 20,0000 % Pequeño Material 352,7900 70,56

Suma la partida ................................................................. 423,35
Costes indirectos ............................... 3,00% 12,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 436,05

11.02 u REPARACIÓN BAJANTE PVC 160 mm

Reparación en tubería de saneamiento en bajante diámetro 160 mm, realiza-
da por personal cualificado, consistente en localización de la avería, rotura
de paramento para descubrir el tramo de bajante afectado, desmontaje y re-
tirada de la tubería bajante afectada, y sustitución por una nueva de PVC de
evacuación serie B, hasta 2 m de desarrollo, totalmente instalada y funcio-
nando, y reconstrucción de paramento listo para su capa de acabado (no in-
cluida); I/p.p. de piezas y medios auxiliares, según C.T.E. DB-HS5.

O01OB170 1,0500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,0500 21,05
O01OB190 1,0500 h Ayudante fontanero 18,0100 18,91
P17VC080 2,1000 m Tubo PVC serie B junta pegada 160 mm 8,6600 18,19
P17VPC080 1,0000 u Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 160 mm 9,2100 9,21
P17VPI080 1,0000 u Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 160 mm 17,2800 17,28
P17VPA060 1,0000 u Abrazadera tubo PVC 160 mm 3,3800 3,38
P01DW090 5,0000 u Pequeño material 1,3500 6,75

Suma la partida ................................................................. 94,77
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 97,61

11.03 u INODORO TANQUE BAJO GAMA BÁSICA BLANCO

Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque bajo, gama básica, en color blan-
co, con asiento y tapa lacados y bisagras de acero inoxidable, y cisterna con
tapa mecanismo doble pulsador 6/3 litros, colocado con anclajes al solado y
sellado con silicona; conforme UNE EN 997. Instalado con llave de escuadra
de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm de 1/2". Totalmente instalado
y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

O01OB170 0,6500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,0500 13,03
O01OB180 0,6500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,2600 11,87
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P18IB020 1,0000 u Inodoro tanque bajo gama básica blanco 171,8000 171,80
P17XT030 1,0000 u Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,1400 4,14
P18GWL040 1,0000 u Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2" 2,0600 2,06
%PM0100 1,0000 % Pequeño Material 202,9000 2,03

Suma la partida ................................................................. 204,93
Costes indirectos ............................... 3,00% 6,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 211,08

11.04 u URINARIO MURAL BLANCO

Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes
de fijación a la pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y enchufe
de unión; conforme UNE 67001. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p.
de pequeño material y medios auxiliares.

O01OB170 0,5000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,0500 10,03
O01OB180 0,5000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,2600 9,13
P18U010 1,0000 u Urinario mural c/fijación blanco 322,0000 322,00
%PM0100 1,0000 % Pequeño Material 341,1600 3,41

Suma la partida ................................................................. 344,57
Costes indirectos ............................... 3,00% 10,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 354,91

11.05 u LAVABO D=360 BLANCO C/ENCIMERA MADERA 100x60 cm

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, D=360 mm colocado sobre encimera
de madera maciza de arce natural o teñida de 100x60 cm y 30 mm de espe-
sor, con taladro para grifería y desagüe, soportes de acero inoxidable, y aco-
plamiento a pared acodado cromado con plafon. Totalmente instalado y co-
nexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

O01OB170 0,6000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,0500 12,03
O01OB180 0,6000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,2600 10,96
P18LD060 1,0000 u Lavabo cerámico D=360x182 mm blanco 185,2800 185,28
P18CB040 1,0000 u Encimera madera arce maciza 100x60 384,2600 384,26
P17SA090 1,0000 u Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x 40 mm c/plafón 15,9700 15,97
P17SV100 1,0000 u Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena 4,8200 4,82
%PM0100 1,0000 % Pequeño Material 613,3200 6,13

Suma la partida ................................................................. 619,45
Costes indirectos ............................... 3,00% 18,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 638,03

11.06 u GRIFO MONOMANDO REPISA LAVABO GAMA BÁSICA

Grifo mezclador monomando de repisa para lavabo, acabado cromado, ga-
ma básica, con aireador; conforme UNE-EN 19703; llaves de escuadra de
1/2" cromadas, latiguillos flexibles de 1/2". Totalmente instalado y conexio-
nado, i/p.p. de pequeño material.

O01OB170 0,5000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,0500 10,03
P18GML020 1,0000 u Grifo monomando lavabo gama básica cromo c/latiguillos 47,7000 47,70
P17XT030 2,0000 u Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,1400 8,28
%PM0100 1,0000 % Pequeño Material 66,0100 0,66

Suma la partida ................................................................. 66,67
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,67

11.07 m TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=20 mm

Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (En-
gel) PEX-A rígida, de 20x1,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO
15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de
agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno
(azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

O01OB170 0,0300 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,0500 0,60
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O01OB180 0,0300 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,2600 0,55
P17IR020 1,0000 m Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm 2,3700 2,37
P17LC040 1,0000 m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23 0,5500 0,55
%PM2000 20,0000 % Pequeño Material 4,0700 0,81

Suma la partida ................................................................. 4,88
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,03

11.08 m TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=25 mm

Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (En-
gel) PEX-A rígida, de 25x2,3 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO
15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de
agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno
(azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

O01OB170 0,0300 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,0500 0,60
O01OB180 0,0300 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,2600 0,55
P17IR030 1,0000 m Tubo rígido PEX-A 25x2,3 mm 3,8000 3,80
P17LC050 1,0000 m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29 0,8700 0,87
%PM2000 20,0000 % Pequeño Material 5,8200 1,16

Suma la partida ................................................................. 6,98
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,19

11.09 m TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=32 mm

Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (En-
gel) PEX-A rígida, de 32x2,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO
15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de
agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno
(azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

O01OB170 0,0300 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,0500 0,60
O01OB180 0,0300 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,2600 0,55
P17IR040 1,0000 m Tubo rígido PEX-A 32x2,9 mm 7,0400 7,04
P17LC060 1,0000 m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-36 1,4400 1,44
%PM2000 20,0000 % Pequeño Material 9,6300 1,93

Suma la partida ................................................................. 11,56
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,91

11.10 ud LLAVE PASO EMPOTRAR RECTA UNIÓN RÁPIDA 20 mm
O01OB170 0,2000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,0500 4,01
O01OB180 0,2000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,2600 3,65
P17XP110 1,0000 u Llave paso empotrar recta unión rápida 20 mm 15,3700 15,37

Suma la partida ................................................................. 23,03
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,72

11.11 ud MANDO LLAVE TIPO PALANCA
O01OB170 0,1500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,0500 3,01
O01OB180 0,1500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,2600 2,74
P17XP140 1,0000 u Mando llave tipo palanca 7,3000 7,30

Suma la partida ................................................................. 13,05
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,44
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11.12 m COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm  D=20 mm

Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 20 mm, for-
mado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de es-
tructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protec-
ción antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO
8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN
13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para ins-
talaciones de ACS y ACS con funcionamiento todo el año (30 mm-RITE pun-
to 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y me-
dios auxiliares.

O01OB180 0,1500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,2600 2,74
P20IEV030 1,0500 m Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=20 mm 6,3600 6,68
P20IEX010 0,0200 l Adhesivo coquilla elastomérica calefacción y A.C.S. 17,7200 0,35
%PM0100 1,0000 % Pequeño Material 9,7700 0,10

Suma la partida ................................................................. 9,87
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,17

11.13 m TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=40 mm

Tubería de PVC insonorizada, de 40 mm de diámetro, unión pegada, confor-
me UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01OB170 0,0500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,0500 1,00
O01OB180 0,0500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,2600 0,91
P17VI010 1,0000 m Tubo PVC insonorizado 40 mm 4,9600 4,96
P17VGC010 0,3000 u Codo M-H PVC insonorizado 87º 40 mm 1,9200 0,58
P17VGM010 0,1000 u Manguito H-H PVC insonorizado 40 mm 1,9500 0,20
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 7,6500 0,15

Suma la partida ................................................................. 7,80
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,03

11.14 m TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=50 mm

Tubería de PVC insonorizada, de 50 mm de diámetro, unión pegada, confor-
me UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01OB170 0,0500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,0500 1,00
O01OB180 0,0500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,2600 0,91
P17VI020 1,0000 m Tubo PVC  insonorizado 50 mm 5,6400 5,64
P17VGC020 0,3000 u Codo M-H PVC insonorizado 87º 50 mm 2,8800 0,86
P17VGM020 0,1000 u Manguito H-H PVC insonorizado 50 mm 2,5600 0,26
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 8,6700 0,17

Suma la partida ................................................................. 8,84
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,11

11.15 m TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=110 mm

Tubería de PVC insonorizada, de 110 mm de diámetro, unión pegada, con-
forme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme
UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de
aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01OB170 0,0750 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,0500 1,50
O01OB180 0,0750 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,2600 1,37
P17VI040 1,0000 m Tubo PVC  insonorizado 110 mm 13,1000 13,10
P17VGC040 0,3000 u Codo M-H PVC insonorizado 87º 110 mm 6,7300 2,02
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P17VGM040 0,1000 u Manguito H-H PVC insonorizado 110 mm 7,4900 0,75
P17VGA020 0,6500 u Abrazadera isofónica tubo PVC 110 mm 4,7100 3,06
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 21,8000 0,44

Suma la partida ................................................................. 22,24
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,91

11.16 m TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=125 mm

Tubería de PVC insonorizada, de 125 mm de diámetro, unión pegada, con-
forme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme
UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de
aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01OB170 0,0750 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,0500 1,50
O01OB180 0,0750 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,2600 1,37
P17VI050 1,0000 m Tubo PVC  insonorizado 125 mm 18,4800 18,48
P17VGC050 0,3000 u Codo M-H PVC insonorizado 87º 125 mm 19,6100 5,88
P17VGM050 0,1000 u Manguito H-H PVC insonorizado 125 mm 14,7100 1,47
P17VGA030 0,6500 u Abrazadera isofónica tubo PVC 125 mm 5,1800 3,37
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 32,0700 0,64

Suma la partida ................................................................. 32,71
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,98

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,69

11.17 u TERMO ELÉCTRICO ACS 50 l

Termo eléctrico de 50 litros de capacidad, con mando de control de tempe-
ratura regulable, termostato de seguridad, válvula de seguridad con disposi-
tivo de vaciado, con recubrimiento exterior con pintura epoxi, monofásico
(240 V-50 Hz). Incluye el montaje de soportes, conexiones a la red de fonta-
nería, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica, llenado
y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado. Equipo con marcado CE,
conforme al RITE y CTE DB HE.

O01OB170 1,0000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,0500 20,05
O01OB180 1,0000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,2600 18,26
P20AT030 1,0000 u Termo eléctrico 50 l 210,5000 210,50
P20TVE020 2,0000 u Válvula de esfera 1/2" 5,7500 11,50
P20TVV010 2,0000 u Latiguillo flexible 20 cm 1/2" 6,9100 13,82
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 274,1300 5,48

Suma la partida ................................................................. 279,61
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 288,00

11.18 u LAVADERO GRES 52x86x47 cm

Lavadero de gres blanco, de 52x86x47 cm, colocado sobre bancada o mue-
ble soporte (sin incluir), válvula de desagüe y sifón botella de 40 mm. Total-
mente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxilia-
res.

O01OB170 1,1000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,0500 22,06
P18WC010 1,0000 u Lavadero gres 52x86x47 cm blanco 230,3700 230,37
P17SV110 1,0000 u Válvula lavabo-bidé de 40 mm c/tapon y cadena 4,8900 4,89
P17SS020 1,0000 u Sifón botella PVC salida H 40 mm 1 1/2" 4,3800 4,38
%PM0100 1,0000 % Pequeño Material 261,7000 2,62

Suma la partida ................................................................. 264,32
Costes indirectos ............................... 3,00% 7,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 272,25
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11.19 u BOTE SIFÓNICO PVC INSONORIZADO D=110 EMPOTRADO

Bote sifónico de PVC insonorizado, de 110 mm de diámetro, colocado en el
grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm, y una salida de 50 mm,
tapa de acero inoxidable, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a
presión. Totalmente montado, incluso conexionado del ramal de salida hasta
la bajante o manguetón, con tubería de PVC de 50 mm de diámetro, p.p. de
piezas especiales, pequeño material y p.p de medios auxiliares. Conforme a
CTE DB HS-5.

O01OB170 0,2000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,0500 4,01
O01OB180 0,2000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,2600 3,65
P17SB060 1,0000 u Bote sifónico PVC insonorizado D=110 mm 23,7600 23,76
P17VI020 1,5000 m Tubo PVC  insonorizado 50 mm 5,6400 8,46
%PM0500 5,0000 % Pequeño Material 39,8800 1,99

Suma la partida ................................................................. 41,87
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,13

11.20 u DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO

Desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de PVC
curvo, con salida horizontal de 40 mm de diámetro, y con registro inferior, y
conexión de éste mediante tubería de PVC de 40 mm de diámetro, hasta el
punto de desagüe existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y
válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC. Conforme a CTE DB HS-5.

O01OB170 0,1500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,0500 3,01
O01OB180 0,1500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,2600 2,74
P17SS090 1,0000 u Sifón curvo PVC salida H 40 mm 1 1/2" 4,2300 4,23
P17VC020 0,3000 m Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm 1,8900 0,57
P17VPM020 2,0000 u Manguito H-H PVC serie B junta pegada 40 mm 0,8900 1,78

Suma la partida ................................................................. 12,33
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,70

11.21 m TUBERÍA INCENDIOS ACERO NEGRO DIN 2440  1 1/2" DN40

Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, for-
mada por tubo de acero negro para soldar, DIN-2440 de 1 1/2" (DN40), sin
calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte sintético brillante en color
rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes y
accesorios.

O01OB170 0,3000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,0500 6,02
O01OB195 0,3000 h Ayudante fontanero 18,0100 5,40
P20TA060 1,1000 m Tubo acero negro soldar 1 1/2" DIN 2440 11,9600 13,16
P23ATW010 0,0200 l Pintura esmalte sintético brillo Rojo Fuego 11,0000 0,22
%PM0300 3,0000 % Pequeño Material 24,8000 0,74

Suma la partida ................................................................. 25,54
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,31

11.22 ud NUEVA CONEXIÓN B.I.E.s 25mm-20 EXISTENTES
O01OB170 2,0500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,0500 41,10
O01OB195 2,0500 h Ayudante fontanero 18,0100 36,92
%PM2000 20,0000 % Pequeño Material 78,0200 15,60

Suma la partida ................................................................. 93,62
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,81

TOTAL PARTIDA ................................................... 96,43
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CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN

SUBCAPÍTULO 12.01 Sistemas de conducción de agua
12.01.01 Ud Punto de llenado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro, para climatización,

colocado superficialmente

Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua,
para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de cobre rígido con
pared de 1 mm de espesor y 20/22 mm de diámetro, colocado superficial-
mente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica,
válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y válvula de
retención. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especia-
les. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Coloca-
ción del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt37tca400d 2,0000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro.

0,3600 0,72

mt37tca010de 2,0000 m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 20/22 mm de
diámetro, según UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 20% e

8,7400 17,48

mt37sve010c 2,0000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". 5,9500 11,90
mt37www060c 1,0000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable

con perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con rosca de 3/4",
8,0900 8,09

mt37cic020b 1,0000 Ud Contador de agua fría, para roscar, de 3/4" de diámetro. 60,4100 60,41
mt37svr010b 1,0000 Ud Válvula de retención de latón para roscar de 3/4". 3,3500 3,35
mt17coe055di 2,0000 m Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de

resistencia a la difusión del vapor de agua, de 23 mm de diámetro
inte

5,8400 11,68

mt17coe110 0,0700 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,6800 0,82
O01OB170 0,7570 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,0500 15,18
O01OB195 0,7570 h Ayudante fontanero 18,0100 13,63

Suma la partida ................................................................. 143,26
Costes indirectos ............................... 3,00% 4,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 147,56

12.01.02 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de cobre rígido, de 16/18
mm de diámetro, colo

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de
climatización formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espe-
sor y 16/18 mm de diámetro, colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios
y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especia-
les. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Coloca-
ción del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.

mt37tca400c 1,0000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
cobre rígido, de 16/18 mm de diámetro.

0,3000 0,30

mt37tca010ce 1,0000 m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 16/18 mm de
diámetro, según UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 20% e

7,3000 7,30

mt17coe055ci 1,0000 m Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de
resistencia a la difusión del vapor de agua, de 19 mm de diámetro
inte

5,7200 5,72
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inte
mt17coe110 0,0290 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,6800 0,34
op00ato010 1,0000 Atornillador. 0,0000 0,00
op00mar010 1,0000 Martillo. 0,0000 0,00
op00tal010 1,0000 Taladro. 0,0000 0,00
O01OB170 0,2380 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,0500 4,77
O01OB195 0,2380 h Ayudante fontanero 18,0100 4,29

Suma la partida ................................................................. 22,72
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,40

12.01.03 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de cobre rígido, de 20/22
mm de diámetro, colo

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de
climatización formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espe-
sor y 20/22 mm de diámetro, colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios
y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especia-
les. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Coloca-
ción del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.

mt37tca400d 1,0000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro.

0,3600 0,36

mt37tca010de 1,0000 m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 20/22 mm de
diámetro, según UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 20% e

8,7400 8,74

mt17coe055di 1,0000 m Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de
resistencia a la difusión del vapor de agua, de 23 mm de diámetro
inte

5,8400 5,84

mt17coe110 0,0350 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,6800 0,41
op00ato010 1,0000 Atornillador. 0,0000 0,00
op00mar010 1,0000 Martillo. 0,0000 0,00
op00tal010 1,0000 Taladro. 0,0000 0,00
O01OB170 0,2700 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,0500 5,41
O01OB195 0,2700 h Ayudante fontanero 18,0100 4,86

Suma la partida ................................................................. 25,62
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,39
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12.01.04 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de cobre rígido, de 26/28
mm de diámetro, colo

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de
climatización formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espe-
sor y 26/28 mm de diámetro, colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios
y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especia-
les. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Coloca-
ción del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.

mt37tca400e 1,0000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro.

0,4900 0,49

mt37tca010ee 1,0000 m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de
diámetro, según UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 20% e

11,6500 11,65

mt17coe055ei 1,0000 m Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de
resistencia a la difusión del vapor de agua, de 29 mm de diámetro
inte

6,9800 6,98

mt17coe110 0,0450 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,6800 0,53
op00ato010 1,0000 Atornillador. 0,0000 0,00
op00mar010 1,0000 Martillo. 0,0000 0,00
op00tal010 1,0000 Taladro. 0,0000 0,00
O01OB170 0,2700 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,0500 5,41
O01OB195 0,2700 h Ayudante fontanero 18,0100 4,86

Suma la partida ................................................................. 29,92
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,82

12.01.05 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de cobre rígido, de 33/35
mm de diámetro, colo

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de
climatización formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espe-
sor y 33/35 mm de diámetro, colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios
y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especia-
les. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Coloca-
ción del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.

mt37tca400f 1,0000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
cobre rígido, de 33/35 mm de diámetro.

0,6400 0,64

mt37tca010fe 1,0000 m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 33/35 mm de
diámetro, según UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 20% e

15,4000 15,40

mt17coe055fj 1,0000 m Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de
resistencia a la difusión del vapor de agua, de 36 mm de diámetro
inte

7,8400 7,84

mt17coe110 0,0550 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,6800 0,64
op00ato010 1,0000 Atornillador. 0,0000 0,00
op00mar010 1,0000 Martillo. 0,0000 0,00
op00tal010 1,0000 Taladro. 0,0000 0,00
O01OB170 0,3030 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,0500 6,08
O01OB195 0,3030 h Ayudante fontanero 18,0100 5,46
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Suma la partida ................................................................. 36,06
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,14

12.01.06 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de cobre rígido, de 40/42
mm de diámetro, colo

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de
climatización formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espe-
sor y 40/42 mm de diámetro, colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios
y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especia-
les. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Coloca-
ción del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.

mt37tca400g 1,0000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
cobre rígido, de 40/42 mm de diámetro.

0,7900 0,79

mt37tca010ge 1,0000 m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 40/42 mm de
diámetro, según UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 20% e

18,8800 18,88

mt17coe055gj 1,0000 m Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de
resistencia a la difusión del vapor de agua, de 43,5 mm de diámetro
in

9,5800 9,58

mt17coe110 0,0670 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,6800 0,78
op00ato010 1,0000 Atornillador. 0,0000 0,00
op00mar010 1,0000 Martillo. 0,0000 0,00
op00tal010 1,0000 Taladro. 0,0000 0,00
O01OB170 0,3030 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,0500 6,08
O01OB195 0,3030 h Ayudante fontanero 18,0100 5,46

Suma la partida ................................................................. 41,57
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,82

12.01.07 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de cobre rígido, de 51/54
mm de diámetro, colo

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de
climatización formada por tubo de cobre rígido con pared de 1,5 mm de es-
pesor y 51/54 mm de diámetro, colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios
y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especia-
les. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Coloca-
ción del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.

mt37tca400h 1,0000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
cobre rígido, de 51/54 mm de diámetro.

1,1900 1,19

mt37tca010he 1,0000 m Tubo de cobre rígido con pared de 1,5 mm de espesor y 51/54 mm
de diámetro, según UNE-EN 1057, con el precio incrementado el
20%

28,6700 28,67

mt17coe055il 1,0000 m Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de
resistencia a la difusión del vapor de agua, de 55 mm de diámetro

11,0900 11,09
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resistencia a la difusión del vapor de agua, de 55 mm de diámetro
inte

mt17coe110 0,0850 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,6800 0,99
op00ato010 1,0000 Atornillador. 0,0000 0,00
op00mar010 1,0000 Martillo. 0,0000 0,00
op00tal010 1,0000 Taladro. 0,0000 0,00
O01OB170 0,3140 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,0500 6,30
O01OB195 0,3140 h Ayudante fontanero 18,0100 5,66

Suma la partida ................................................................. 53,90
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,52

12.01.08 Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 33/35 mm de diámetro, para climatización,
colocado superficialmente

Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua,
para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de cobre rígido con
pared de 1 mm de espesor y 33/35 mm de diámetro, colocado superficial-
mente y válvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y suje-
ción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexio-
nado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especia-
les. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Realiza-
ción de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt37tca400f 2,0000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
cobre rígido, de 33/35 mm de diámetro.

0,6400 1,28

mt37tca010fe 2,0000 m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 33/35 mm de
diámetro, según UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 20% e

15,4000 30,80

mt37sve010e 1,0000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". 15,2500 15,25
op00ato010 1,0000 Atornillador. 0,0000 0,00
op00mar010 1,0000 Martillo. 0,0000 0,00
op00tal010 1,0000 Taladro. 0,0000 0,00
O01OB170 0,5520 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,0500 11,07
O01OB195 0,5520 h Ayudante fontanero 18,0100 9,94

Suma la partida ................................................................. 68,34
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 70,39

Página 38



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO SEDE AVS. C/BASILICA NÚM.23
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 12.02 Sistemas de conducción de aire
12.02.01 m² Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta

densidad de lana de

Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado
formado por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Plus R
"ISOVER", según UNE-EN 13162, de 25 mm de espesor, revestido por ambas
caras por aluminio (exterior: aluminio + malla de fibra de vidrio + kraft; inte-
rior: aluminio + kraft), con el canto macho rebordeado por el complejo inte-
rior del conducto, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica
0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, sellado de unio-
nes con cola Climaver, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, ele-
mentos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver de aluminio, acceso-
rios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales so-
brantes a contenedor. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior an-
claje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Se-
llado de las uniones. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documenta-
ción gráfica de Proyecto, calculada como producto del perímetro exterior
por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los
puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.

mt42coi010aa 1,1500 m² Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Plus R
"ISOVER", según UNE-EN 13162, de 25 mm de espesor, revestido
por

15,9000 18,29

mt42coi020a 1,5000 m Cinta "Climaver" de aluminio de 50 micras de espesor y 63 mm de
ancho, con adhesivo a base de resinas acrílicas, para el sellado

0,2600 0,39

mt42con025 0,5000 Ud Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción al forjado de
conducto rectangular de lana mineral para la distribución de a

4,2600 2,13

mt42www011 0,1000 Ud Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación y confección
de canalizaciones de aire en instalaciones de climatización

13,3000 1,33

mo012 0,3790 h Oficial 1ª montador de conductos de fibras minerales. 18,4600 7,00
mo083 0,3790 h Ayudante montador de conductos de fibras minerales. 16,7000 6,33

Suma la partida ................................................................. 35,47
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,53

12.02.02 Ud Rejilla de impulsión 325x125, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizon

Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodiza-
do color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente,
de 325x125 mm, AT-DG/325x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX" o equivalente,
con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, for-
mada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regu-
lación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la
parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de
chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

mt42trx010rab 1,0000 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural
E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, d

59,3000 59,30

mo005 0,2060 h Oficial 1ª instalador de climatización. 18,4600 3,80
mo104 0,2060 h Ayudante instalador de climatización. 16,6700 3,43

Suma la partida ................................................................. 66,53
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,53
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12.02.03 Ud Rejilla de impulsión 425x225, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizon

Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodiza-
do color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente,
de 425x225 mm, AT-DG/425x225/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", con parte poste-
rior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas
verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal
con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fija-
ción mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero gal-
vanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios
de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. Incluye: Replan-
teo. Montaje y fijación de la rejilla.

mt42trx010ras 1,0000 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural
E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, d

90,1000 90,10

mo005 0,2660 h Oficial 1ª instalador de climatización. 18,4600 4,91
mo104 0,2660 h Ayudante instalador de climatización. 16,6700 4,43

Suma la partida ................................................................. 99,44
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,98

TOTAL PARTIDA ................................................... 102,42

12.02.04 Ud Rejilla de impulsión 525x225, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizon

Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodiza-
do color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente,
de 525x225 mm, AT-DG/525x225/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", con parte poste-
rior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas
verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal
con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fija-
ción mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero gal-
vanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios
de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. Incluye: Replan-
teo. Montaje y fijación de la rejilla.

mt42trx010rat 1,0000 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural
E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, d

106,5000 106,50

mo005 0,2900 h Oficial 1ª instalador de climatización. 18,4600 5,35
mo104 0,2900 h Ayudante instalador de climatización. 16,6700 4,83

Suma la partida ................................................................. 116,68
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 120,18

12.02.05 Ud Rejilla de impulsión  325x325, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizon

Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodiza-
do color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente,
de 325x325 mm, AT-DG/325x325/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", con parte poste-
rior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas
verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal
con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fija-
ción mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero gal-
vanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios
de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. Incluye: Replan-
teo. Montaje y fijación de la rejilla.

mt42trx010ray 1,0000 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural
E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, d

93,4000 93,40

mo005 0,2760 h Oficial 1ª instalador de climatización. 18,4600 5,09
mo104 0,2760 h Ayudante instalador de climatización. 16,6700 4,60

Suma la partida ................................................................. 103,09
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 106,18
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12.02.06 Ud Rejilla de impulsión 425x325, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontale

Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodiza-
do color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente,
de 425x325 mm, AT-DG/425x325/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", con parte poste-
rior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas
verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal
con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fija-
ción mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero gal-
vanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios
de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. Incluye: Replan-
teo. Montaje y fijación de la rejilla.

mt42trx010raz 1,0000 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural
E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, d

114,0000 114,00

mo005 0,3120 h Oficial 1ª instalador de climatización. 18,4600 5,76
mo104 0,3120 h Ayudante instalador de climatización. 16,6700 5,20

Suma la partida ................................................................. 124,96
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 128,71

12.02.07 Ud Rejilla de impulsión 525x325 , de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizon

Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodiza-
do color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente,
de 525x325 mm, AT-DG/525x325/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", con parte poste-
rior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas
verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal
con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fija-
ción mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero gal-
vanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios
de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. Incluye: Replan-
teo. Montaje y fijación de la rejilla.

mt42trx010raA 1,0000 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural
E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, d

134,0000 134,00

mo005 0,3470 h Oficial 1ª instalador de climatización. 18,4600 6,41
mo104 0,3470 h Ayudante instalador de climatización. 16,6700 5,78

Suma la partida ................................................................. 146,19
Costes indirectos ............................... 3,00% 4,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 150,58

12.02.08 Ud Difusor rotacional integrado en placa VDW-I 620X16 TROX o equivalente

Suministro y colocación de difusor rotacional integrado en placa, de techo
serie VDW-I de TROX, de 620X16 mm, construido en aluminio y pintado al
polvo. De impulsión, conexión vertical, con compuerta de regulación, deflec-
tores negros móviles, placa RAL a elegir. 

Indicar referencia: VDW-I-Z-V-M / 620X16 / 0 / Q31 / P1 / RAL ... (indicar co-
lor)

PTRXVDWIZV620X161,0000 u VDW-I Difusor rotacional int. en placa, de impulsión, vert., 620X16
mm

160,0000 160,00

PTRXVDWIM620X161,0000 u VDW-I Compuerta de regulación, 620X16 mm 8,0000 8,00
PTRXVDWIP1620X161,0000 u VDW-I Sobreprecio RAL CLASSIC 620X16 17,0000 17,00
OGENO01.00030,6500 u Oficial primera 19,8600 12,91
PTRXAUX1.1 1,0000 u Medios auxiliares 1,1000 1,10

Suma la partida ................................................................. 199,01
Costes indirectos ............................... 3,00% 5,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 204,98
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12.02.09 Ud Rejilla de retorno 325x225, de aluminio extruido , anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales
regulables

Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado
color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de
325x225 mm, AT-A/325x225/A1/0/0/E6-C-0 "TROX" o equivalente, fijación
oculta (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en
pared. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

mt42trx010jar 1,0000 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural
E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de

37,1000 37,10

mo005 0,2410 h Oficial 1ª instalador de climatización. 18,4600 4,45
mo104 0,2410 h Ayudante instalador de climatización. 16,6700 4,02

Suma la partida ................................................................. 45,57
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 46,94

12.02.10 Ud Rejilla de retorno 425x325 , de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizon

Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado
color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de
425x325 mm, AT-A/425x325/A1/0/0/E6-C-0 "TROX" o equivalente, fijación
oculta (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en
pared. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

mt42trx010jaz 1,0000 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural
E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de

54,1000 54,10

mo005 0,3120 h Oficial 1ª instalador de climatización. 18,4600 5,76
mo104 0,3120 h Ayudante instalador de climatización. 16,6700 5,20

Suma la partida ................................................................. 65,06
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 67,01

12.02.11 Ud Rejilla de retorno 525x325, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizon

Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado
color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de
525x325 mm, AT-A/525x325/A1/0/0/E6-C-0 "TROX" o equivalente, fijación
oculta (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en
pared. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

mt42trx010jaA 1,0000 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural
E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de

62,8000 62,80

mo005 0,3470 h Oficial 1ª instalador de climatización. 18,4600 6,41
mo104 0,3470 h Ayudante instalador de climatización. 16,6700 5,78

Suma la partida ................................................................. 74,99
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 77,24
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12.02.12 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de perfiles de aluminio, de
1000x495 mm, AWG/1000

Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventila-
ción, marco frontal y lamas de perfiles de aluminio, de 1000x495 mm,
AWG/1000x495/11 "TROX" o equivalente, tela metálica de acero galvanizado
con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvaniza-
do. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente mon-
tada y conectada a la red de conductos.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del marco en el cerramiento. Fijación
de la rejilla en el marco. Conexión al conducto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42trx375dm11,0000 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal
y lamas de perfiles de aluminio, de 1000x495 mm, AWG/1000

284,0000 284,00

mo005 0,3240 h Oficial 1ª instalador de climatización. 18,4600 5,98
mo104 0,3240 h Ayudante instalador de climatización. 16,6700 5,40

Suma la partida ................................................................. 295,38
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 304,24

12.02.13 m TUBO CIRCULAR PVC EXTRAC./VENTIL. D=150 mm

Conducto formado por tubo de PVC rígido para instalaciones de extracción
y/o ventilación, de diámetro 150 mm; suspendido o fijado a paramento o for-
jado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de
unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.

O01OB170 0,1500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,0500 3,01
O01OB195 0,1500 h Ayudante fontanero 18,0100 2,70
P21DCP040 1,0500 m Tubo Circul. PVC Extrac./Ventil. D=150 mm 13,2200 13,88
%PM2500 25,0000 % Pequeño Material 19,5900 4,90

Suma la partida ................................................................. 24,49
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,22

12.02.14 Ud EXTRACTOR BAÑO TEMPORIZADO 320 m3/h

Extractor de baño para un caudal de 320 m3/h, de diseño extraplano (17
mm de grosor); con funcionamiento a través de temporizador electrónico re-
gulable (instalación eléctrica no incluida). Fabricado en material plástico en
blanco, con compuerta antirretorno incorporada. Motor monofásico
230V-50Hz de alto rendimiento, de 28W de potencia. Nivel sonoro 40,1
dB(A). Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiónes y
medios auxiliares.

O01OB170 0,5000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,0500 10,03
P21VDT030 1,0000 u Extractor baño temporiz. 320 m3/h 67,5500 67,55
%PM0100 1,0000 % Pequeño Material 77,5800 0,78

Suma la partida ................................................................. 78,36
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,71
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SUBCAPÍTULO 12.03 Unidades no autónomas para climatización
12.03.01 Ud Difusor rotacional integrado en placa VDW-I 620X16 TROX o equivalente

Suministro y colocación de difusor rotacional integrado en placa, de techo
serie VDW-I de TROX, de 620X16 mm, construido en aluminio y pintado al
polvo. De impulsión, conexión vertical, con compuerta de regulación, deflec-
tores negros móviles, placa RAL a elegir. 

Indicar referencia: VDW-I-Z-V-M / 620X16 / 0 / Q31 / P1 / RAL ... (indicar co-
lor)

PTRXVDWIZV620X161,0000 u VDW-I Difusor rotacional int. en placa, de impulsión, vert., 620X16
mm

160,0000 160,00

PTRXVDWIM620X161,0000 u VDW-I Compuerta de regulación, 620X16 mm 8,0000 8,00
PTRXVDWIP1620X161,0000 u VDW-I Sobreprecio RAL CLASSIC 620X16 17,0000 17,00
OGENO01.00030,6500 u Oficial primera 19,8600 12,91
PTRXAUX1.1 1,0000 u Medios auxiliares 1,1000 1,10

Suma la partida ................................................................. 199,01
Costes indirectos ............................... 3,00% 5,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 204,98

12.03.02 Ud Regulación y control fancoil con valv 2 vías autoequ 3/4" y termostato ambiente V30

Suministro e instalación de regulación y control centralizado, formado por
Termostato ambiante V30 de CIAT o equivalente, 1 válvula de 2 vias autoe-
quilibr. term 230V 3/4" 1501050 L/h, Relé para central ChangeOver para
RTR/V30/V300, incluso cableado y canalización, materiales para fijación a pa-
ramento, totalmente instalado, conexionado, probado y funciondo.

mt42cnt090c 1,0000 Ud Controlador de fancoil (FCC), configurado como maestro, con acción
proporcional sobre válvula y gestión automática de hasta 3 ve

185,0000 185,00

mt42cnt110c 1,0000 Ud Sonda de temperatura de impulsión. 12,0000 12,00
mt42cnt100a 1,0000 Ud Termostato ambiente (RU) multifuncional, con sonda de temperatura

incorporada y display digital para ajuste y visualización de t
60,0000 60,00

mt35cun040aa6,0000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)
de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo s

0,2500 1,50

mt35aia090ma3,0000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color
negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización fija en su

0,8500 2,55

mo005 1,2010 h Oficial 1ª instalador de climatización. 18,4600 22,17
mo104 1,2010 h Ayudante instalador de climatización. 16,6700 20,02

Suma la partida ................................................................. 303,24
Costes indirectos ............................... 3,00% 9,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 312,34

12.03.03 Ud Regulación y control fancoil con valv 2 vías autoequ 1" y termostato ambiente V30

Suministro e instalación de regulación y control centralizado, formado por
Termostato ambiante V30 de CIAT o equivalente, 1 válvula de 2 vias autoe-
quilibr. term 230V 1" 1801300 L/h, Relé para central ChangeOver para
RTR/V30/V300, incluso cableado y canalización, materiales para fijación a
aramento, totalmente instalado, conexionado, probado y funciondo.

mt42cnt090c 1,0000 Ud Controlador de fancoil (FCC), configurado como maestro, con acción
proporcional sobre válvula y gestión automática de hasta 3 ve

185,0000 185,00

mt42cnt110c 1,0000 Ud Sonda de temperatura de impulsión. 12,0000 12,00
mt42cnt100a 1,0000 Ud Termostato ambiente (RU) multifuncional, con sonda de temperatura

incorporada y display digital para ajuste y visualización de t
60,0000 60,00

mt35cun040aa6,0000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)
de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo s

0,2500 1,50

mt35aia090ma3,0000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color
negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización fija en su

0,8500 2,55

mo005 1,2010 h Oficial 1ª instalador de climatización. 18,4600 22,17
mo104 1,2010 h Ayudante instalador de climatización. 16,6700 20,02

Suma la partida ................................................................. 303,24
Costes indirectos ............................... 3,00% 9,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 312,34
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12.03.04 Ud FAN COIL MAJOR LINE MJL302B NCH

Fancoil horizontal sin envolvente, modelo MAJOR LINE MJL 302B NCH 41V 
2T G CF  HEE TOR V321 G3 de "CIAT" o equivalente, equipado con plenum
de impulsión simple, sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal
de 2,25kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 25°C; temperatura de
entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de
5,91kW (temperatura de entrada del aire: 22°C; temperatura de entrada del
agua: 60°C), de 5 velocidades, caudal de agua nominal de 420 l/h, caudal de
aire nominal de 530 m³/h, Kit de soportes para suspensión del techo, forma-
do por cuatro varillas roscadas de acero galvanizado, con sus tacos, tuercas
y arandelas correspondientes, incluso vávulas de corte y equilibrado, total-
mente montado, conexionado tanto hidráulicamente como elécricamente y
conductos, y probado y funcionando.

FC302BM 1,0000 Ud FAN COIL MAJOR LINE MJL302B NCH 433,4200 433,42
mo005 5,0000 h Oficial 1ª instalador de climatización. 18,4600 92,30
mo104 5,0000 h Ayudante instalador de climatización. 16,6700 83,35

Suma la partida ................................................................. 609,07
Costes indirectos ............................... 3,00% 18,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 627,34

12.03.05 Ud FAN COIL MAJOR LINE MJL302A NCH

Fancoil horizontal sin envolvente, modelo MAJOR LINE MJL 302A NCH 41V 
2T G CF  HEE TOR V321 G3 de "CIAT" o equivalente, equipado con plenum
de impulsión simple, sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal
de 1,62 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 25°C; temperatura de
entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de
5,26kW (temperatura de entrada del aire: 22°C; temperatura de entrada del
agua: 60°C), de 5 velocidades, caudal de agua nominal de 373 l/h, caudal de
aire nominal de 530 m³/h, Kit de soportes para suspensión del techo, forma-
do por cuatro varillas roscadas de acero galvanizado, con sus tacos, tuercas
y arandelas correspondientes, incluso vávulas de corte y equilibrado, total-
mente montado, conexionado tanto hidráulicamente como elécricamente y
conductos, y probado y funcionando.

FC302AM 1,0000 Ud FAN COIL MAJOR LINE MJL302A NCH 430,6400 430,64
mo005 5,0000 h Oficial 1ª instalador de climatización. 18,4600 92,30
mo104 5,0000 h Ayudante instalador de climatización. 16,6700 83,35

Suma la partida ................................................................. 606,29
Costes indirectos ............................... 3,00% 18,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 624,48

12.03.06 Ud Recuperador de calor AIR COMPACT 40 con cuadro de control

Ud de Recuperador de calor modelo AIR COMPACT 40 de CIAT o equivalen-
te, para un caudal nominal  2541 m3/h tanto en aire de impulsión como de
retorno con filtros G4+F6, recuperador de placas HEE con bypass total y efi-
cioncia de 80% motores trifásicos EC, cuadro de regulación y control forma-
do por envolvente, interruptor general, alimanteicón 24v, sondas de tª de im-
pulsión y retorno, sonda de presión difencial GMV en flujo de extracción,
sonda de presión diferencial filtro, pantalla HMI, tarjeta de comunicacíon
MODBUS RTU, servomotores y sonda de CO2 instalada en conducto, incluso
soportes de anclaje, totalmente instalado, conexionado a conductos y cable-
ado y probado y funcionando.

RCAI40M 1,0000 1 Recuperador de calor AIR COMPACT 40 con cuadro de control 10.804,6500 10.804,65
mo005 8,0000 h Oficial 1ª instalador de climatización. 18,4600 147,68
mo104 8,0000 h Ayudante instalador de climatización. 16,6700 133,36
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Suma la partida ................................................................. 11.085,69
Costes indirectos ............................... 3,00% 332,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 11.418,26

12.03.07 Ud FAN COIL MAJOR LINE MJL402C NCH

Fancoil horizontal sin envolvente, modelo MAJOR LINE MJL 402C NCH 41V 
2T G CF  HEE TOR V321 G3 de "CIAT" o equivalente, equipado con plenum
de impulsión simple, sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal
de 3,9 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 25°C; temperatura de
entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 9,94
kW (temperatura de entrada del aire: 22°C; temperatura de entrada del agua:
60°C), de 5 velocidades, caudal de agua nominal de 740 l/h, caudal de aire
nominal de 820 m³/h, Kit de soportes para suspensión del techo, formado
por cuatro varillas roscadas de acero galvanizado, con sus tacos, tuercas y
arandelas correspondientes, incluso vávulas de corte y equilibrado, totalmen-
te montado, conexionado tanto hidráulicamente como elécricamente y con-
ductos, y probado y funcionando.

FC402CM 1,0000 Ud FAN COIL MAJOR LINE MJL402C NCH 483,5200 483,52
mo005 5,0000 h Oficial 1ª instalador de climatización. 18,4600 92,30
mo104 5,0000 h Ayudante instalador de climatización. 16,6700 83,35

Suma la partida ................................................................. 659,17
Costes indirectos ............................... 3,00% 19,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 678,95

12.03.08 Ud FAN COIL MAJOR LINE MJL502C NCH

Fancoil horizontal sin envolvente, modelo MAJOR LINE MJL 502C NCH 41V 
2T G CF  HEE TOR V321 G3 de "CIAT" o equivalente, equipado con plenum
de impulsión simple, sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal
de 4,15 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 25°C; temperatura de
entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 11
kW (temperatura de entrada del aire: 22°C; temperatura de entrada del agua:
60°C), de 5 velocidades, caudal de agua nominal de 826 l/h, caudal de aire
nominal de 905 m³/h, Kit de soportes para suspensión del techo, formado
por cuatro varillas roscadas de acero galvanizado, con sus tacos, tuercas y
arandelas correspondientes, incluso vávulas de corte y equilibrado, totalmen-
te montado, conexionado tanto hidráulicamente como elécricamente y con-
ductos, y probado y funcionando.

mo005 5,0000 h Oficial 1ª instalador de climatización. 18,4600 92,30
mo104 5,0000 h Ayudante instalador de climatización. 16,6700 83,35
FC502CM 1,0000 Ud FAN COIL MAJOR LINE MJL502C NCH 529,1600 529,16

Suma la partida ................................................................. 704,81
Costes indirectos ............................... 3,00% 21,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 725,95
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12.03.09 Ud FAN COIL MAJOR LINE MJL602D NCH

Fancoil horizontal sin envolvente, modelo MAJOR LINE MJL 602D NCH 41V 
2T G CF  HEE TOR V321 G3 de "CIAT" o equivalente, equipado con plenum
de impulsión simple, sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal
de 6,39 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 25°C; temperatura de
entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 14,9
kW (temperatura de entrada del aire: 22°C; temperatura de entrada del agua:
60°C), de 5 velocidades, caudal de agua nominal de 1.160 l/h, caudal de aire
nominal de 1145 m³/h, Kit de soportes para suspensión del techo, formado
por cuatro varillas roscadas de acero galvanizado, con sus tacos, tuercas y
arandelas correspondientes, incluso vávulas de corte y equilibrado, totalmen-
te montado, conexionado tanto hidráulicamente como elécricamente y con-
ductos, y probado y funcionando.

mo005 5,0000 h Oficial 1ª instalador de climatización. 18,4600 92,30
mo104 5,0000 h Ayudante instalador de climatización. 16,6700 83,35
FC602DM 1,0000 Ud FAN COIL MAJOR LINE MJL602D NCH 624,9000 624,90

Suma la partida ................................................................. 800,55
Costes indirectos ............................... 3,00% 24,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 824,57

12.03.10 Ud FAN COIL COMFORT LINE CFL 52E

Fancoil horizontal sin envolvente, modelo COMFORT LINE CFL 52E I STD  2T
G CF  HEE TOR V321 G3 de "CIAT" o equivalente, equipado con plenum de
impulsión simple, sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de
7,61 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 25°C; temperatura de en-
trada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 14,4
kW (temperatura de entrada del aire: 22°C; temperatura de entrada del agua:
60°C), de 5 velocidades, caudal de agua nominal de 1.170 l/h, caudal de aire
nominal de 1295 m³/h, Kit de soportes para suspensión del techo, formado
por cuatro varillas roscadas de acero galvanizado, con sus tacos, tuercas y
arandelas correspondientes, incluso vávulas de corte y equilibrado, totalmen-
te montado, conexionado tanto hidráulicamente como elécricamente y con-
ductos, y probado y funcionando.

mo005 5,0000 h Oficial 1ª instalador de climatización. 18,4600 92,30
mo104 5,0000 h Ayudante instalador de climatización. 16,6700 83,35
FCCFLINE52EM1,0000 Ud FAN COIL COMFORT LINE CFL 52E 728,4300 728,43

Suma la partida ................................................................. 904,08
Costes indirectos ............................... 3,00% 27,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 931,20

12.03.11 Ud EXTRACTOR BAÑO TEMPORIZADO 320 m3/h

Extractor de baño para un caudal de 320 m3/h, de diseño extraplano (17
mm de grosor); con funcionamiento a través de temporizador electrónico re-
gulable (instalación eléctrica no incluida). Fabricado en material plástico en
blanco, con compuerta antirretorno incorporada. Motor monofásico
230V-50Hz de alto rendimiento, de 28W de potencia. Nivel sonoro 40,1
dB(A). Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiónes y
medios auxiliares.

O01OB170 0,5000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,0500 10,03
P21VDT030 1,0000 u Extractor baño temporiz. 320 m3/h 67,5500 67,55
%PM0100 1,0000 % Pequeño Material 77,5800 0,78

Suma la partida ................................................................. 78,36
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,71
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CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN PCI

SUBCAPÍTULO 13.01 RED DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE)
13.01.01 m Tubería acero galvanizado DIN 2440 1 1/4" red aérea

Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abasteci-
miento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de
acero galvanizado DIN 2440 con soldadura longitudinal, de 1 1/4" DN 32
mm de diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente
de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. In-
cluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales, raspado y limpieza, mano de wash-primer + catalizador de
al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40
micras de espesor cada una. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio). 

O01OA090 0,3200 h Cuadrilla A 45,9800 14,71
MT08TAG400E1,0000 Material auxiliar montaje y sujección tubería 1 1/4" 0,6000 0,60
MT08TAG010BD1,0000 Tubo acero galvanizado DIN 2440 1 1/4" 14,2100 14,21
MT27PFI020 0,0140 Wash-primer + catalizador 7,3500 0,10
MT27ESS030BB0,0360 Esmalte sintético rojo RAL 3000 8,1700 0,29
mt41www030 0,1250 Material auxiliar instalaciones PCI 1,4000 0,18

Suma la partida ................................................................. 30,09
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,99

13.01.02 u Boca Incendios Equipada (BIE) 25mm

Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1")
de superficie, compuesta de: armario construido en chapa blanca de 1,2 mm
de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta semicie-
ga con ventana de metacrilato de chapa blanca de 1,2 mm de espesor, aca-
bado con pintura epoxi color rojo RAL 3000; devanadera metálica giratoria fi-
ja, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida de 20
m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compac-
to) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"),
de latón, con manómetro 0-16 bar, colocada en paramento. Incluso acceso-
rios y elementos de fijación. Totalmente montada, conexionada y probada.

O01OA090 1,0000 h Cuadrilla A 45,9800 45,98
MT41BAE010AA1,0000 u Boca incendio equipada (BIE) 25mm 357,2600 357,26

Suma la partida ................................................................. 403,24
Costes indirectos ............................... 3,00% 12,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 415,34
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SUBCAPÍTULO 13.02 EXTINTORES
13.02.01 u Extintor 21A-113B

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión in-
corporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manó-
metro y manguera con boquilla difusora, según UNE 2311 y con certificación
AENOR. Incluso parte proporcional de elementos de sujección. Totalmente
montado y probado. 

O01OA030 0,1500 h Oficial primera 19,8600 2,98
MT41IXI010A 1,0000 Extintor portatil 21A-113B 48,7700 48,77

Suma la partida ................................................................. 51,75
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 53,30

SUBCAPÍTULO 13.03 INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Y ALARMA
13.03.01 u Detector óptico analógico NFXI-OPT

Suministro e instalación de detector óptico de humo analógico inteligente
con aislador incorporado NFXI-OPT o equivalente. 
Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos (01-159). Fun-
ciones lógicas programables desde la central de incendios. Fabricado en ABS
pirorretardante. Equipado con doble led que permite ver el estado del detec-
tor desde cualquier posición y micro interruptor activable mediante imán pa-
ra realizar un test de funcionamiento local. 
Ideal para fuegos de evolución lenta, con partículas de humo visibles. Incor-
pora funciones de test manual y automático.
Fácilmente desmontable para su limpieza. De color blanco, incluye base
B501AP intercambiable con el resto de detectores analógicos.
Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99

Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo
a los productos de la construcción.
Aprobado según los requisitos de EN54-7 y EN54-17, con certificado CPD:
0786-CPD-20640

Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de
condiciones.

Marca NOTIFIER Modelo NFXI-OPT.
O01OA030 0,3000 h Oficial primera 19,8600 5,96
ATC99999 0,0500 h Programación oficial especializado 55,0000 2,75
NFXI-OPT 1,0000 u NFXI-OPT Detector óptico analógico blanco 53,0000 53,00
B501AP 1,0000 u B501AP Base blanca detector/ Disp. Opt Acustico analógico 5,0000 5,00
WW00300 1,0000 u Material complementario o pzas. E 0,5000 0,50
WW00400 1,0000 u Pequeño material 0,2500 0,25

Suma la partida ................................................................. 67,46
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,48
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13.03.02 u Pulsador alarma rearmable Direcc. Anal. M5A-RP02FF-N026-41

Suministro e instalación de pulsador manual de alarma con elemento rear-
mable, direccionable y con aislador de cortocircuito incorporado
M5A-RP02FF-N026-41. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich
decádicos (01-159). Dispone de Led que permite ver el estado del equipo.
Prueba de funcionamiento y rearme mediante llave. Incluye caja para monta-
je en superficie PS031W y tapa de protección.
Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99.

Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo
a los productos de la construcción.
Aprobado según los requisitos de EN54-11  y EN54-17 con certificado CPD:
0832-CPD-0702

Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de
condiciones.

Marca NOTIFIER Modelo M5A-RP02FF-N026-41.
O01OA030 0,3000 h Oficial primera 19,8600 5,96
ATC99999 0,0500 h Programación oficial especializado 55,0000 2,75
M5A-RP02FF-N01,0000 u M5A-RP02FF-N026-41 Direcc. Analog. rearmable con aislador 65,0000 65,00
PS031W 1,0000 u PS031W Caja montaje superficie pulsadores serie KAC 4,9000 4,90
WW00300 1,0000 u Material complementario o pzas. E 0,5000 0,50
WW00400 1,0000 u Pequeño material 0,2500 0,25

Suma la partida ................................................................. 79,36
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 81,74

13.03.03 u Sirena óptico-acústica con base CWSS-RW-S5

Suministro e instalación de sirena óptioc-acustica CWSS-RW-S5 según 
EN54/23 y EN54/3, adecuado tanto para el montaje en pared o techo. el
Flash  LED de altas prestaciones proporcionando una cobertura de luz omni-
direccional W-2,4-8,9 en clase W y C- 3-10/ C-6-10 en clase C, Dispone de
32 tonos de alarma seleccionables 107 db a 1m . Alimentación de 9 a 29V.
Cumple con los estándares de la construcción CPR, de producto EN54/3, y
medioambientales RoHS y WEEE.

Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo
a los productos de la construcción.
DoP nº: 0832-CPR-F0261.

Totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones.

Marca HLSI Modelo CWSS-RW-S5.
O01OA030 0,3000 h Oficial primera 19,8600 5,96
CWSS-RW-S5 1,0000 u CWSS-RW-S5 Sirena óptico-acústica con base clases C y W 90,8600 90,86
WW00300 1,0000 u Material complementario o pzas. E 0,5000 0,50
WW00400 1,0000 u Pequeño material 0,2500 0,25

Suma la partida ................................................................. 97,57
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 100,50
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13.03.04 u Retenedor pared reforzado 800N con caja y pulsador 960119

Suministro e instalación de Retenedor 960119 de pared de bajo perfil de
800N con caja y pulsador, para puerta cortafuego. Caja de plástico reforzado
con fibra y pulsador de desbloqueo rojo. Con resorte para impedir que se
produzcan remanencias garantizando una fuerza residual cero cuando el
electroimán deja de estar alimentado, garantizando el cierre inmediato de la
fuerza. El equipo libera la puerta cuando se deja de aplicar la tensión de
24Vcc. Incluye diodo de protección de polaridad invertido y supresión de so-
bretensión integrado. Placa ferromagnética articulada incluida

Totalmente instalado y funcionando según planos y pliego de condiciones.

Marca HLSI Modelo 990119.
O01OA030 0,3000 h Oficial primera 19,8600 5,96
960119 1,0000 u 960119 Retenedor de pared reforzado con fibra de vidrio de 800N 69,8900 69,89
WW00300 1,0000 u Material complementario o pzas. E 0,5000 0,50
WW00400 1,0000 u Pequeño material 0,2500 0,25

Suma la partida ................................................................. 76,60
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,90

13.03.05 u Módulo control direccion. 1 salida supervisada o relé M701

Suministro e instalación de módulo de control de una salida direccionable 
M701 para activar equipos externos mediante un contacto seco (NC/C/NA) o
mediante salida supervisada de 24 Vcc (alimentándolo a 24 Vcc y resistencia
de supervisión de 47K) . Aislador incorporado en ambas entradas de lazo. Ac-
tuación direccionable y programable. LED de señalización de estado multico-
lor. Selección de dirección mediante dos roto-swich decádicos (01-159) ope-
rable y visible lateral y frontalmente. Incluye caja semitransparente
M200SMB. 
Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99. 

* módulos para controlar Sirenas con Flash, Retenedores, Parada de Utas

Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo
a los productos de la construcción.
Aprobado según  EN54-18  y EN54-17 con certificado CPD: 0786-CPD-20341

Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de
condiciones.

Marca NOTIFIER Modelo M701.
O01OA030 0,3000 h Oficial primera 19,8600 5,96
ATC99999 0,0500 h Programación oficial especializado 55,0000 2,75
M701 1,0000 u M701 Módulo control direcc. 1 salida supervisada o relé 58,7500 58,75
M200SMB 1,0000 u M200SMB Caja montaje Superficie serie M700 8,2200 8,22
WW00300 1,0000 u Material complementario o pzas. E 0,5000 0,50
WW00400 1,0000 u Pequeño material 0,2500 0,25

Suma la partida ................................................................. 76,43
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,72
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13.03.06 u Fuente de alimentación de 130W / 5A dos salidas HLSPS50

Suministro e instalación de fuente de alimentación conmutada de 24Vcc 5A
controlada por microprocesador HLSPS50. Salidas independientes protegi-
das por fusibles térmicos (PTC) y 10 indicadores luminosos de estado, salidas
de relé para indicación del estado de la fuente. Dispone de supervisión de la
alimentación conmutada y protección contra cortocircuitos. Incorpora un cir-
cuito de supervisión de baterías para presencia, nivel y eficacia. Supervisión
de derivas a tierra. Incluye 2 baterías de 12V 7A/h modelo PS1207.

Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo
a los productos de la construcción. Certificado CPD: 1134-CPD-085. Confor-
me EN54-4A2

Totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones.

Marca HLSI Modelo HLSPS50.
O01OA030 1,0000 h Oficial primera 19,8600 19,86
HLSPS50 1,0000 u HLSPS50 Fuente de alimentación de 130W / 5A conforme EN54-4 302,8800 302,88
PS-1207 2,0000 u PS1207 Batería 12 V. 7A/H 21,6800 43,36
A7771602 1,0000 u Relé de supervisión de línea 22,8400 22,84
WW00300 1,0000 u Material complementario o pzas. E 0,5000 0,50
WW00400 1,0000 u Pequeño material 0,2500 0,25

Suma la partida ................................................................. 389,69
Costes indirectos ............................... 3,00% 11,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 401,38

13.03.07 m Instalación lazo analógico LHR 2X1,5 bajo tubo corrugado

Suministro e instalación de metro lineal de cable manguera 2x1.5-LHR para
el lazo analógico. Formado por un par de hilos trenzados y apantallados, de
sección 1,5 mm2 de la marca  HONEYWELL LIFE SAFETY. Trenzado de 20
vueltas por metro. Pantalla de aluminio con hilo de drenaje. Resistente al fue-
go según UNE 50200. De color rojo y cobre pulido flexible, resistente al fue-
go y libre de halógenos. Aislamiento de silicona. Instalado bajo tubo corru-
gado de 16mm. Ejecución en superficie y en ciertos tramos empotrado. Inclu-
so p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes y pequeño material. 

Totalmente medida la longitud instalado, conexionado y probado.

Marca HONEYWELL LIFE SAFETY Modelo 2x1.5-LHR.
O01OA030 0,0600 h Oficial primera 19,8600 1,19
O01OA040 0,0600 h Oficial segunda 18,3200 1,10
2X1.5-LHR 1,0000 u 2x1.5-LHR Cable de 2 x 1,5 libre de halógenos y resistente al fu 1,5500 1,55
88IN0199 1,0000 u Tubo de PVC flexible corrugado 16mm 0,5000 0,50
WW00300 0,3000 u Material complementario o pzas. E 0,5000 0,15
WW00400 0,5000 u Pequeño material 0,2500 0,13

Suma la partida ................................................................. 4,62
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,76
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13.03.08 u Reprogramación de sistemas de detcción de incendios

Suministro e instalación de central de detección de incendios analógica mul-
tiprogramable ID3004-4-001.  Sistema modular equipado con 4 lazos no am-
pliable, con capacidad de 99 detectores y 99 módulos monitores (entrada) o
de control (salida) por cada lazo , hasta un total de 792 puntos identificables
individualmente, con sensibilidad ajustable de cada sensor al medio ambien-
te y compatible con sensores láser de alta sensibilidad modelo View, con de-
tectores multicriterio SMART4 y permite la conexión directa al lazo de la nue-
va gama de equipos de aspiración FAAST-LT.
Gran pantalla LCD de 240X64 píxels y teclado de programación, 4 circuitos
de salida programables supervisados.
Incorpora tarjeta de comunicación opto aislada ISO-RS232 (020-478) para la
conexión a impresora, programa de gráficos o a convertidores a protocolos
estándar (Modbus y BACnet) y puerto de comunicaciones RS232 en placa.
Montada en cabina metálica con fuente de alimentación de 24Vcc/3A incor-
porada y dos baterías de 12Vcc/12Ah.
Capacidad para 1 interfaz de comunicación opcional RS485, ISO-RS485
(020-479) para la conexión de repetidores remotos IDR6A (002-452-001). 
Permite la conexión directa e integración (gestión) con los sistemas de alar-
ma por voz Variodyn mediante hardware adicional. 

Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo
a los productos de la construcción.
Con certificado CPD: 0786-CPD-20878; EN54 parte 2 y 4.

Equipada con:
- Equipo básico BE3000 (020-538-001)
- Tarjeta de doble lazo analógico LIB3000S (020-588)
- Tarjeta de comunicaciones ISO-RS232 (020-478)
- Cabina metálica CAB-IDA1 (020-472-009)
- Tapa frontal para cabina TF-BE3000 (020-480-009)
- Fuente de alimentación  supervisada de 24 V. y 3 A. FA30 (020-648)
- 2 baterías 12 V. 12 A/h PS1212

Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y programa-
ción de maniobras que se determine en su momento. Incluso lectura/diag-
nóstico de los circuitos analógicos, utilizando la herramienta opcional del ve-
rificador de lazos POL-200TS.

Marca NOTIFIER Modelo ID3004-4-001. 
ATC99998 0,5000 h Verificación y certificados de lazos 55,0000 27,50
ATC99999 16,0000 h Programación oficial especializado 55,0000 880,00

Suma la partida ................................................................. 907,50
Costes indirectos ............................... 3,00% 27,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 934,73
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SUBCAPÍTULO 13.04 SEÑALIZACIÓN EVACUACIÓN Y MEDIOS PCI
13.04.01 u Placa señalización equipos PCI fotolum. 210

Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incen-
dios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.según UNE 23033-1
y UNE 23035-4:2003. Incluso parte proporcional de accesorios de montaje y
fijación. Totalmente montada

O01OA040 0,1790 h Oficial segunda 18,3200 3,28
mt41sny020aca1,0000 Placa señalización equipos PCI fotolum. 210 mm 3,4600 3,46
mt41sny100 1,0000 Ud Material auxiliar para la fijación de placa de señalización. 0,3000 0,30

Suma la partida ................................................................. 7,04
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,25

13.04.02 u Placa señalización medios evacuación

Suministro y colocación de placa de señalización de vías de evacuación de
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.según UNE 23034:1998 y
UNE 23035-4:2003. Incluso parte proporcional de accesorios de montaje y fi-
jación. Totalmente montada

O01OA040 0,1790 h Oficial segunda 18,3200 3,28
mt41sny020BCA1,0000 Placa señalización medios evacuación 3,5000 3,50
mt41sny100 1,0000 Ud Material auxiliar para la fijación de placa de señalización. 0,3000 0,30

Suma la partida ................................................................. 7,08
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,29

SUBCAPÍTULO 13.05 VARIOS
13.05.01 UD Legalización y puesta en marcha

Legalización y puesta en marcha de la instalación de protección contra incen-
dios, incluyendo la elaboración del proyecto, el visado del mismo, la presen-
tación en la delegación de industria y el abono de las tasas y gastos que ge-
nera, asi como la gestión de la tramitación, la revisión del proyecto y de la
ejecución, asi como las pruebas de funcionamiento.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3,00% 30,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.030,00

1.000,00
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN VOZ Y DATOS

SUBCAPÍTULO 14.01 RACK
14.01.01 UD BASTIDOR 19" DE 42U, 2xTC; 1UV

Bastidor normalizado de 19" de 42U, de 800x600 mm (anchoxfondo), marca
KRONE o similar aprobado por la DF, fabricado en acero con perfilería de
aluminio, con laterales desmontables y puerta dorsal de chapa de acero de
mínimo 2 mm, puerta delantera transparente de cristal de seguridad mono-
capa de mínimo 3 mm con posibilidad de cambio del sentido de apertura, te-
cho desmontable, equipado con:
- 2 regletas de 9 TC con toma de tierra.
- 1 unidad de ventilación de 2 ventiladores.
 incluso zócalo, y p.p. de accesorios. Totalmente montado e instalado.

O01OA030 1,1600 h Oficial primera 19,8600 23,04
P2230010 1,0000 ud Bastidor normalizado 19" de 42U 950,0000 950,00
P2225801-1 2,0000 ud Regleta 9TC 29,6001 59,20
P2225801-2 1,0000 ud Unidad 2 ventiladores 123,3303 123,33

Suma la partida ................................................................. 1.155,57
Costes indirectos ............................... 3,00% 34,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.190,24

14.01.02 UD BANDEJA RACK R35118

Bandeja para montaje de equipos, marca R&M o similar aprobado por la DF,
ref R35118, incluso p.p. de accesorios. Montado en armario rack. Totalmente
montado e instalado.

O01OA030 0,1000 h Oficial primera 19,8600 1,99
P2225324 1,0000 ud Bandeja equipos R35118 9,8700 9,87

Suma la partida ................................................................. 11,86
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,22

14.01.03 UD GUIA CABLES R513233

Guía de cables, marca R&M o similar aprobado por la DF, ref R502272, inclu-
so p.p. de accesorios. Montado en armario rack. Totalmente montado, cone-
xionado e instalado.

O01OA030 0,1500 h Oficial primera 19,8600 2,98
P2225321 1,0000 ud Guía cables R513233 8,4000 8,40

Suma la partida ................................................................. 11,38
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,72

14.01.04 Panel datos completo RJ-45 19" 48 puertos Cat.6 1U

Panel de 48 puertos UTP C6A, cargado, marca R&M o similar aprobado por
la DF, ref R514694, según la UNE EN 20539-1 incluso p.p. de accesorios, co-
nectores y cableado. Totalmente montado, instalado y conexionado en arma-
rio rack. Incluye mano de obra.

O01OA030 0,0525 h Oficial primera 19,8600 1,04
10204MR3 1,0000 Panel datos completo RJ-45 19" 48 puertos Cat.6 1U 260,6000 260,60

Suma la partida ................................................................. 261,64
Costes indirectos ............................... 3,00% 7,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 269,49

14.01.05 Panel datos completo RJ-45 19" 24 puertos Cat.6 1U

Panel de 24 puertos UTP C6A, cargado, marca R&M o similar aprobado por
la DF, ref R514694, según la UNE EN 20539-1 incluso p.p. de accesorios, co-
nectores y cableado. Totalmente montado, instalado y conexionado en arma-
rio rack. Incluye mano de obra.
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O01OA030 0,0525 h Oficial primera 19,8600 1,04
10204MR2 1,0000 Panel datos completo RJ-45 19" 24 puertos Cat.6 1U 130,3000 130,30

Suma la partida ................................................................. 131,34
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,94

TOTAL PARTIDA ................................................... 135,28

14.01.06 Panel voz completo 1U 50 puertos RJ45 Cat.3

Panel de 24 puertos de voz, cargado, marca R&M o similar aprobado por la
DF, ref R514694, según la UNE EN 20539-1 incluso p.p. de accesorios, conec-
tores y cableado. Totalmente montado, instalado y conexionado en armario
rack. Incluye mano de obra.

O01OA030 0,0525 h Oficial primera 19,8600 1,04
EGHDYTDUY 1,0000 Panel voz completo 1U 50 puertos RJ45 Cat.3 63,2500 63,25

Suma la partida ................................................................. 64,29
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 66,22

14.01.07 Bandeja deslizante de 12 f.o. con adaptadores SC Dúplex Multimodo

Bandeja deslizante de 12 f.o. con adaptadores SC Dúplex Multimodo. Com-
pleta:organizador, adaptadores, etc. Incluye pequeño material y mano de
obra. Totalmento montado, instalado y conexionado.

O01OA030 0,0525 h Oficial primera 19,8600 1,04
10204MR 1,0000 Bandeja deslizante de 12 f.o. con adaptadores SC Dúplex Multimodo 73,4700 73,47

Suma la partida ................................................................. 74,51
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 76,75

14.01.08 Unidad de ventilación para bastidores de 19" de 1U, con 6 ventiladores, termostato y piloto luminoso

Unidad de ventilación para bastidores de 19" de 1U, con 6 ventiladores, ter-
mostato y piloto luminoso incluso p.p. de accesorios, conectores y cableado.
Totalmente montado, instalado y conexionado en armario rack. Incluye ma-
no de obra.

O01OA030 0,0525 h Oficial primera 19,8600 1,04
10204MT 1,0000 Unidad de ventilación para bastidores de 19" de 1U, con 6

ventiladores, termostato y piloto luminoso
190,0000 190,00

Suma la partida ................................................................. 191,04
Costes indirectos ............................... 3,00% 5,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 196,77

14.01.09 Regleta 8 tomas tipo schuko para rack 19 " con cable

Regleta 8 tomas tipo schuko para rack 19 " con cable Para armario Mod.
ICM. Totalmente montado, instalado y conexionado en armario rack. Incluye
mano de obra.

10204M 1,0000 Regleta 8 tomas tipo schuko para rack 19 " con cable 48,2300 48,23
O01OA030 0,0525 h Oficial primera 19,8600 1,04

Suma la partida ................................................................. 49,27
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,75
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SUBCAPÍTULO 14.02 DISTRIBUCION HORIZONTAL
14.02.01 ML Puesta a tierra bandeja rejilla con conductor desnudo 16 mm2

Cable trenzado de cobre electrolítico desnudo de 16 mm2; incluso parte pro-
porcional de accesorios. Totalmente montado e instalado.

O01OA040 0,0172 h Oficial segunda 18,3200 0,32
P6536014-1 1,0000 ml Cable trenzado Cu desnudo 16mm2 0,6500 0,65

Suma la partida ................................................................. 0,97
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,00

14.02.02 UD Kit caja CF Standard de 3 módulos

Puesto de trabajo compuesto por caja de falso suelo marca MM CONECTA,
modelo CF STANDAR o equivalente aprobado por la DF, 2 schukos blancos,
2 schukos rojos, 1 placa para conectores hembra RJ45 keystone, 2 conecto-
res hembra RJ45 keystone CAT 6, totalmente instalado, montado y conexio-
nado. Incluye replanteo.

O01OA030 0,7000 h Oficial primera 19,8600 13,90
P2845019 1,0000 ud Kit caja CF Standard de 3 módulos con 2 schukos blancos, 2

schukos
97,3700 97,37

P2225104-1 2,0000 ud Conector RJ45M 4,9300 9,86

Suma la partida ................................................................. 121,13
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,63

TOTAL PARTIDA ................................................... 124,76

14.02.03 UD PUNTO SENCILLO CAT 6A U-UTP LSZH

Punto sencillo para voz o datos realizado con cable de 4 pares trenzados,
aprobado por la DF, categoria 6A no apantallado, con cubierta LSZH, bajo tu-
bo  o bandeja, incluso p.p. de cajas de registro y accesorios. Totalmente
montado, instalado y conexionado. Incluye replanteo.

O01OA030 0,2629 h Oficial primera 19,8600 5,22
O01OA040 0,2629 h Oficial segunda 18,3200 4,82
P2225003 40,0000 ml Cable R804269 0,7400 29,60

Suma la partida ................................................................. 39,64
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,83

14.02.04 UD CONECTOR RJ45M CAT6A/u

Conector RJ45 macho, marca R&M o similar aprobado por la DF, categoría
6A, no apantallado, incluso p.p. de conexionado a punto de cableado y de
accesorios. Totalmente montado, instalado y conexionado. Incluye replanteo.

O01OA030 0,0525 h Oficial primera 19,8600 1,04
O01OA040 0,0525 h Oficial segunda 18,3200 0,96
P2225104-1 1,0000 ud Conector RJ45M 4,9300 4,93

Suma la partida ................................................................. 6,93
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,14

14.02.05 m Cable CAT 6A U-UTP LSZH

Cableado para voz o datos realizado con cable de 4 pares trenzados aproba-
do por la DF, categoria 6A no apantallado, con cubierta LSZH. Totalmente
montado y conexionado.

O01OA030 0,0120 h Oficial primera 19,8600 0,24
O01OA040 0,0120 h Oficial segunda 18,3200 0,22
P2225003 1,0000 ml Cable R804269 0,7400 0,74
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Suma la partida ................................................................. 1,20
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,24

14.02.06 UD CERTIFICACION PUNTO VOZ-DATOS C6

Certificación del enlace permanente del punto voz-datos, desde la roseta
hasta el repartidor general, incluso rotulación del panel y del puesto de tra-
bajo, y entrega de documentación a la propiedad con el resultado de la me-
dida.

O01OA030 0,1051 h Oficial primera 19,8600 2,09
O01OA040 0,1051 h Oficial segunda 18,3200 1,93

Suma la partida ................................................................. 4,02
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,14

14.02.07 m Tubo corrugado plástico doble capa M25

Canalización realizada con tubo corrugado de plástico de doble capa, de 25
mm de diámetro; incluso parte proporcional de accesorios y cajas de deriva-
ción. Totalmente montada e instalada.

O01OA030 0,5000 h Oficial primera 19,8600 9,93
P15GB060R 1,0000 m Tubo PVC corrugado M 25/gp5 1,9100 1,91

Suma la partida ................................................................. 11,84
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,20

SUBCAPÍTULO 14.03 DISTRIBUCION VERTICAL
14.03.01 m CABLE FIBRA OPTICA MULTIMODO 12 FIBRAS  50/125 OM4 LSZH

CABLE FIBRA OPTICA MULTIMODO 12 FIBRAS  50/125 OM4 LSZH diseñado
especialmente para instalaciones en exterior y en interior. Cubierta LSZH
(Low Smoke Zero Halogen), protección contra roedores y gel bloqueador de
humedad. Marca Telecocable o equivalente, incluso trabajo de cnoexión to-
talmente instalado.

C12FO 1,0000 h CABLE FIBRA OPTICA MULTIMODO 12 FIBRAS  50/125 OM4
LSZH

5,0000 5,00

O01OA030 0,0500 h Oficial primera 19,8600 0,99

Suma la partida ................................................................. 5,99
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,17

14.03.02 m Tubo corrugado plástico doble capa M50

Canalización realizada con tubo corrugado de plástico de doble capa, de 50
mm de diámetro; incluso parte proporcional de accesorios y cajas de deriva-
ción. Totalmente montada e instalada.

P15GB060 1,0000 m Tubo PVC corrugado M 50/gp5 1,9100 1,91
O01OA030 0,5000 h Oficial primera 19,8600 9,93

Suma la partida ................................................................. 11,84
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,20

14.03.03 m BANDEJA DE REJILLA 60x100 mm C7

Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 60x100 mm, sin separadores, con
borde redondeado, continuidad eléctrica garantizada, resistente a la corro-
sión Clase 7, con 70 micras de espesor de galvanizado en caliente, para mon-
tar en techo o en pared. Totalmente montada, según REBT, ITC-BT-21.

O01OB200 0,2500 h Oficial 1ª electricista 19,2500 4,81
O01OB220 0,2500 h Ayudante electricista 18,0100 4,50
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P15GH190 1,0000 m Bandeja de rejilla 60x100 C7 15,3900 15,39
P15GH330 1,0000 u Soporte ligero techo/pared 10,2600 10,26
P15GH340 1,0000 u Unión rápida rejillas 1,7700 1,77
%PM0200 2,0000 % Pequeño Material 36,7300 0,73

Suma la partida ................................................................. 37,46
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,58
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CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD
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CAPÍTULO 16 CONTROL DE CALIDAD
16.01 u PRUEBAS SUMINISTRO Y EVACUACIÓN AGUA DB-HS-4 Y 5

Prueba de servicio de instalaciones de suministro y evacuación de agua se-
gún DB-HS-4 y DB-HS-5.

P32SS050 1,0000 u Prueba servicio redes suministro agua 29,0000 29,00
P32SS060 1,0000 u Prueba servicio redes evacuación agua 29,0000 29,00

Suma la partida ................................................................. 58,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,74

16.02 u PRUEBA SERVICIO CUADRO ELÉCTRICO

Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de man-
do y protección e instalaciones eléctricas.

O01OB520 1,0000 h Equipo técnico laboratorio 71,2300 71,23

Suma la partida ................................................................. 71,23
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 73,37

16.03 u ESTANQUEIDAD CLIMATIZACIÓN

Prueba hidráulica para comprobar en frío la estanqueidad de la red de la ins-
talación de climatizacion, mediante la carga a una presión equivalente a 1,5
veces la presión máxima de trabajo mantenida durante un periodo mínimo
de 24 horas, comprobando descensos en la presión de la prueba.

O01OB520 2,0000 h Equipo técnico laboratorio 71,2300 142,46

Suma la partida ................................................................. 142,46
Costes indirectos ............................... 3,00% 4,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 146,73

Página 61



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO SEDE AVS. C/BASILICA NÚM.23
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 17 GESTIÓN DE RESIDUOS
17.01 m3 Gestion Naturaleza Petrea. RCD  NIVEL II

Estimacion de gestion de elementos de naturaleza petrea formados por es-
combros de material ceramico, tejas, ladrillo, hormigon, cemento, sin mezcla
de otros componentes,catalogados dentro de la estimacion de coste de tra-
tamiento de los RCD como Nivel II. incluyendo selección de residuos, carga,
transporte a planta de RCD y canon vertedero.

PNGS1. 1,0000 m3 Gestion Naturaleza Petrea. RCD NIVEL II 25,5600 25,56

Suma la partida ................................................................. 25,56
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,33

17.02 m3 Gestion Naturaleza No Petrea.RCD NIVEL II

Estimacion de gestion de elementos de naturaleza no petrea que contengan
plasticos, madera, metales, vidrio, yeso, catalogados dentro de la estimacion
de coste de tratamiento de los RCD como Nivel II. incluyendo selección de
residuos, carga, transporte a planta de RCD y canon vertedero.

PNGS2. 1,0000 m3 Gestion Naturaleza No Petrea. RCD NIVEL II 25,5600 25,56

Suma la partida ................................................................. 25,56
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,33

17.03 m3 Gestion Potencialmente Peligrosos

Estimacion de gestion de elementos potencialmente peligrosos, incluyendo
selección de residuos, carga, transporte a planta de RCD y canon vertedero.

PNGS3. 1,0000 m3 Gestion Potencialmente Peligrosos 25,5600 25,56

Suma la partida ................................................................. 25,56
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,33

17.04 ud Resto de costes de gestión

Estimacion del resto de gestion de elementos, incluyendo selección de resi-
duos, carga, transporte a planta de RCD y canon vertedero.

PNGS4MOD 1,0000 ud Alquiler contenedores, portes y med. aux. 3.000,0000 3.000,00

Suma la partida ................................................................. 3.000,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 90,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.090,00
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
01.01 u DESMONTAJE APARATOS SANITARIOS

Desmontaje de aparatos sanitarios y accesorios por medios manuales, excep-
to bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional
de medios auxiliares.

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.02 u DESMONTAJE TERMO ELÉCTRICO C/RECUPERACION

Desmontaje de termo eléctrico para producción de agua caliente sanitaria
(A.C.S.) mural o de pie, de hasta 200 litros de capacidad, incluyendo acceso-
rios como llaves y soportes, con su recuperación o no; sin incluir transporte
a almacén o planta de residuos, y con parte proporcional de medios auxilia-
res necesarios para su desmontaje.

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.03 u DESMONTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA LOCAL 100 m2

Desmontado de canalizaciones eléctricas y de telefonía de un local de 100
m2, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanis-
mos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-
dero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.

TOTAL PARTIDA ................................................... 221,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.04 u DESMONTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA Y DESAGÜES LOCAL 100 m2

Desmontado de tuberías de fontanería y desagües de un local de 100 m2,
con cocina y dos aseos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas.

TOTAL PARTIDA ................................................... 218,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

01.05 u DESMONTAJE APARATO DE ILUMINACIÓN VIVIENDA

Desmontaje de aparato de iluminación por medios manuales en vivienda, sin
recuperación del mismo, para su sustitución después de otros trabajos, inclu-
so desconexiones y limpieza, y parte proporcional de medios auxiliares.

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.06 u DESMONTAJE RADIADOR A MANO

Desmontaje de radiador y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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01.07 u DESMONTAJE SPLIT Y UNIDAD EXTERIOR C/100 m2

Desmontaje de split y unidad exterior de un local de 100 m2, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transpor-
te a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxi-
liares.

TOTAL PARTIDA ................................................... 83,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.08 m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO

Demolición de falsos techos continuos de placas de yeso laminado con es-
tructura portante metálica descolgada, por medios manuales, incluso limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente
ejecutada.

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

01.09 m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO DESMONTABLE ESCAYOLA

Demolición de falsos techos desmontables de placas de escayola, fibra, ma-
dera, chapa,... por medios manuales, sin recuperación del material desmonta-
do, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de super-
ficie realmente ejecutada.

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.10 m2 DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE A MANO

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares.
Medición de superficie realmente ejecutada.

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

01.11 m2 DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO MACIZO 1 PIE A MANO

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor para
apertura de huecos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de su-
perficie realmente ejecutada.

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.12 m2 DEMOLICIÓN ALICATADOS A MANO

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento o enfosca-
do, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcio-
nal de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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01.13 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO VERTICALES C/MARTILLO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descu-
bierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superfi-
cie realmente ejecutada.

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.14 m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o
de gres, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte pro-
porcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medi-
ción de superficie realmente ejecutada.

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

01.15 m2 LEVANTADO PAVIMENTOS PEGADOS A MANO

Levantado de pavimentos pegados de madera, corcho, moqueta, PVC o go-
ma, por medios manuales sin incluir la base soporte, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reci-
claje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

01.16 m LEVANTADO CAPIALZADOS A MANO

Levantado de capialzados y demás elementos de persianas o cierres enrrolla-
bles, con recuperación o no de las manivelas, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medi-
das de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

01.17 m2 LEVANTADO REVESTIMIENTO MADERA Y PLADUR A MANO

Levantado, por medios manuales, de revestimiento de madera y pladur en
paramentos verticales de interior, i/arranque de rastreles, retirada de escom-
bros a pie de carga y parte proporcional de medios auxiliares. Medición de
superficie realmente ejecutada.

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.18 m2 LEVANTADO MAMPARA I/VIDRIO

Levantado, por medios manuales, de mampara fabricada en madera, alumi-
nio, PVC o equivalentes, i/retirada previa del acristalamiento existente, apila-
do de materiales aprovechables en el lugar de acopio, retirada de escom-
bros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares. Medición de superficie real-
mente ejecutada.
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TOTAL PARTIDA ................................................... 16,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

01.19 m2 LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES A MANO

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, ho-
jas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-
vas. Medición de superficie realmente ejecutada.

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

01.20 m2 LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS A MANO

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas
y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.21 m2 LEVANTADO CERRAJERÍA EN TABIQUES A MANO C/RECUPERACION

Levantado de carpintería metálica, con su recuperación o no, en cualquier ti-
po de tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales,
incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-
dero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

01.22 m2 LEVANTADO CERRAJERÍA EN MUROS A MANO

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cer-
cos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmen-
te ejecutada.

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.23 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO

Despeje y retirada de mobiliario, con su recuperación o no, y demás enseres
existentes por medios manuales, incluso retirada a pie de carga, sin transpor-
te a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxi-
liares. Medición de superficie útil despejada.

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

01.24 m3 CARGA ESCOMBROS SOBRE CONTENEDOR

Carga de escombros sobre contenedor, por medios manuales, a granel, y
considerando dos peones ordinarios en la carga, sin incluir transporte, sin
medidas de protección colectivas.
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TOTAL PARTIDA ................................................... 9,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.25 m3 TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <40 km SOBRE CAMIÓN

Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 20
t de peso, a una distancia mayor de 20 km y menor de 40 km, considerando
ida y vuelta incluso canon de vertedero y sin incluir la carga.

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.26 u ALQUILER CONTENEDOR 8 m3

Servicio de entrega y recogida de contenedor de 8 m3 de capacidad, coloca-
do a pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

Página 5



PRECIOS DE LAS UNIDADES OBRA
ACONDICIONAMIENTO SEDE AVS. C/BASILICA NÚM.23
CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA
02.01 m2 TABICÓN LHD 24x11,5x7 cm INTERIOR MORTERO M-7,5

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, en distribuciones y
cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río
de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, rotu-
ras, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes
y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F,
medido a cinta corrida.

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

02.02 m2 REPARACION TABIQUERÍA LHD

Sustitución o reparación de tabiquería de fábrica de ladrillo hueco doble de-
teriorada previa demolición de la misma por medios manuales o mecánicos
y posterior ejecución de fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espe-
sor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo
M-5, preparado a mano, para revestir, replanteo, nivelación y aplomado, re-
juntado, limpieza y medios auxiliares. Medido superficie real ejecutada. I/p.p.
de medios auxiliares.

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

02.03 kg ACERO S275 CARGADERO PERFIL LAM.

Acero laminado S275 de un solo perfil IPN, IPE, UPN, L, T o HEB en dinteles
de huecos, i/sujeción, pintura de minio de plomo, colocado. Según NTE y
norma NBE-MV.

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

02.04 u RECIBIDO CERCOS EN MUROS <3 m2

Recibido de cercos en muros, hasta 3 m2 con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. In-
cluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la
superficie realmente ejecutada.

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

02.05 u RECIBIDO CERCO PUERTA C/YESO

Recibido de cerco de puertas de hasta 2 m2 de superficie, con pasta de yeso
negro, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación, aplomado
del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superfi-
cie realmente ejecutada.

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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02.06 m2 TRASDOSADO SISTEMA PLACO PRIMA 63/48 (15+48) LM ARENA

Formado por una placa de yeso laminado Placo Prima BA 15 de 15 mm de
espesor, atornillada a un lado de una estructura metálica de acero galvaniza-
do a base de raíles horizontales y montantes verticales de 48 mm, modula-
dos a 600 mm, resultando un ancho total del trasdosado terminado de 63
mm. Incluso lana mineral Arena 40 mm. Parte proporcional de pasta y cinta
de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales.
Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Resistencia Térmica en 1,32
m2K/W. Arriostramientos al muro base cada 2,10 m. Instalado según la docu-
mentación actual de Placo y las normas UNE 102043

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.07 m2 AYUDAS ALBAÑILERÍA GENERAL

Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción,
gas, ventilacion, aire acondicionado, y telecomunicaciones, incluyendo mano
de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibi-
dos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares (10% sobre suma
de los presupuestos de las instalaciones).

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
03.01 m2 LIJADO MECÁNICO GOTA EN PARAMENTO GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO

Lijado de paramentos verticales y horizontales con lijadora eléctrica de la go-
ta en paramento de yeso, para suavizar planimetría. I/p.p. de medios auxilia-
res.

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

03.02 m2 ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río
M-10, en paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.
Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.03 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL Y HORIZONTAL

Guarnecido con yeso negro (Y-12) y enlucido de yeso blanco (Y-25F) sin ma-
estrear en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, inclu-
so formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p.
de guardavivos de plástico y metal y medios auxiliares, s/NTE-RPG 10, 11, 12
y 13, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.04 m2 RENOVACIÓN GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL

Renovación guarnecido y enlucido, previo lijado de gota, guarnecido con ye-
so negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos verticales
de 15 mm de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de hue-
cos, remates con rodapié, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y colo-
cación de andamios, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. I/p.p. de
medios auxiliares.

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

03.05 m2 FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO LISO N-13

Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm de espesor,
colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por per-
files T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería U de 34x31x34 mm, i/replanteo
auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pas-
ta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de yeso laminado, pasta de juntas,
accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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03.06 m2 FALSO TECHO 600x600x15 ACABADO FISURADO PERFIL VISTO

Falso techo con placas de fibra mineral con aislamiento acústico de 34 dB,
de dimensiones 600x600x15 mm en acabado fisurado y lateral recto, instala-
do con perfilería vista, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fija-
dos al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y anda-
miaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Placas de fibra mineral, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

03.07 m2 FALSO TECHO 600x600x15 HYDRO ACABADO FISURADO PERFIL VISTO

Falso techo con placas de fibra mineral HYDRO con aislamiento acústico de
34 dB, de dimensiones 600x600x15 mm en acabado fisurado y lateral recto,
instalado con perfilería vista, comprendiendo perfiles primarios y secunda-
rios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y
andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2
m2. Placas de fibra mineral, accesorios de fijación y perfilería con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 SOLADOS Y ALICATADOS
04.01 m2 PAVIMENTO ELEVADO POLYGROUP GAMAFLOR PAC 35/05/ST PVC UNICOLOR

Pavimento elevado y registrable sistema Gamaflor de la firma Polygroup o
equivalente, compuesto por baldosas PAC 35/05, o equivalente, de medidas
600x600 mm. de lado y espesor 35 mm., compuesta de alma partículas de
madera prensada con densidad 700 kg/m3 (+ 10 % según normas interna-
cionales). Canto perimetral de PVC será de espesor 1,5 mm. Con revestimien-
to superior de pavimento vinílico liso calidad Polygroup Lider Unicolor, o
equivalente, de 2,5 mm. de espesor, de la más alta resistencia a la abrasión,
con un tratamiento de resina de poliuretano @PU@ mediante rayos U.V.,
permitiendo una mayor reducción de los costos de mantenimiento y clasifi-
cado por la norma europea EN 660-1 dentro del grupo T, con resistencia an-
tiestática al rozamiento, color liso uniforme a elegir. Soporte inferior de lámi-
na de acero galvanizado Z-275 de espesor 0,5 mm. Resistencia de Carga Re-
partida será de 33,33 kN/m2. Obtenemos una clasificación al fuego UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010 es Bfl-S1. Las baldosas irán apoyadas sobre pedesta-
les de acero zincado Gamaflor T-30 y varilla de métrica de 18 mm., que per-
mitirán regulaciones de +/- 10 mm. e irán pegados a la solera base con una
masilla de poliuretano. La altura final del suelo elevado será de 100 a 300
mm. de solera base a superficie de uso de la baldosa. Incluida una ventosa,
medida la superficie terminada.

TOTAL PARTIDA ................................................... 71,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.02 m2 PAVIMENTO VINÍLICO HETEROGÉNEO DECORATIVO LÍDER PVT 2,5 mm

Pavimento vinílico heterogéneo diseño tipo Polygroup Lider PVT PU, o equi-
valente, de espesor 2,5 mm. total y 0,7 mm. de capa de uso transparente, de
la más alta resistencia a la abrasión y tráfico intenso en losas de 610x610
mm. y color a elegir. Con protección mediante PVT y tratado en fábrica con
resina de poliuretano en rayos U.V. El pavimento deberá tener según normas
de la UEATC la clasificación de uso Industrial Intenso y una resistencia a la
abrasión en norma europea EN 649:2011 dentro del grupo T. Clasificación al
fuego UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 es Bfl-S1. Garantía contra el desgaste
de 10 años. El pavimento deberá ir unido a la solera base con un adhesivo
homologado por el fabricante, aplicándosele una capa de pasta alisadora si
así lo requiere la solera, S/NTE-RSF-10, medida la superficie ejecutada.

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

04.03 u CAJEADOS PARA PAVIMENTO ELEVADO GAMAFLOR

Apertura de hueco en baldosa para posicionamiento de caja eléctrica y pos-
terior forrado de tapa con revestimiento flexible sobre baldosas de suelo téc-
nico elevado POLYGROUP GAMAFLOR, o equivalente.

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

04.04 m RODAPIÉ DM 7x1,6 cm

Rodapié de DM acabado en sapelly o similar, de 7x1,6 cm. barnizado en fá-
brica, clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27, con marcado CE y DdP (decla-
ración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longi-
tud.
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TOTAL PARTIDA ................................................... 5,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.05 m2 SOLADO GRES ESMALTADO 40x40cm C/MORTERO

Solado de gres esmaltado prensado en seco (BIIa-BIb  s/UNE-EN-67), en bal-
dosas de 40x40cm. color suave, para tránsito medio, antideslizantes Clase 2,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5),
i/cama de 2 cm. de arena de río, i/rejuntado con mortero tapajuntas
CG2-W-Ar s/EN-13888:2009 junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RSR, con
marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE
305/2011, medido en superficie realmente ejecutada. Incluido rodapié.

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

04.06 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 10x10 cm RECIBIDO C/ADHESIVO

Alicatado con azulejo blanco 10x10 cm (BIII s/EN 159), recibido con adhesivo
C1 s/UNE-EN 12004:2008+a1:2012 gris, sin incluir enfoscado de mortero,
p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas
CG1 s/UNE-EN 13888:2009 junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RPA-4, medi-
do deduciendo huecos superiores a 1 m2.

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

04.07 m REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 14x40 mm

Remate de unión de solados con perfil de aluminio anodizado natural con
separador de 14x40 mm recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza,
s/NTE-RSF, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Re-
glamento UE 305/2011, medido en su longitud.

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

04.08 m2 RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5 RT.

Recrecido con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río (M-5) de 5 cm. de espesor, con acabado superficial ruleteado con morte-
ro de cemento CSIV-W1, con marcado CE y DdP (declaración de prestacio-
nes) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecu-
tada, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA DE MADERA
05.01 u PUERTA PASO ROBLE LISA 825 mm. HERRAJES LATÓN

Puerta de paso ciega de madera de roble barnizadao, o similar, lisa, con hoja
de dimensiones 825x2030 mm., suministrada en block que incluye hoja, cer-
co, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje de colgar, con mani-
llas de latón, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm.
Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.

TOTAL PARTIDA ................................................... 262,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

05.02 u PUERTA PASO  ROBLE LISA 725 mm. HERRAJES LATÓN

Puerta de paso ciega de madera de roble barnizada, o similar, lisa, con hoja
de dimensiones 725x2030 mm., suministrada en block que incluye hoja, cer-
co, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje de colgar, con mani-
llas de latón, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm.
Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.

TOTAL PARTIDA ................................................... 262,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

05.03 u PUERTA PASO 2H  ROBLE LISA 725 mm. HERRAJES LATÓN

Puerta de paso ciega de dos hojas de madera de roble barnizada, o similar,
lisa, con dos hoja de dimensiones 725x2030 mm., suministrada en block que
incluye hojas, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje de
colgar y cierre, con manilla en una de las hojas de latón y doble anclaje a cer-
co en la otra,colocada sobre precerco de pino de dimensiones 90x30 mm.
Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.

TOTAL PARTIDA ................................................... 478,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

05.04 u MÓDULO 2 CABINAS SANITARIAS 200x90 cm 10 mm

Módulo compuesto por dos cabinas sanitarias fabricada con tableros de fi-
bras fenólicas con puerta y paredes de 10 mm de espesor con altura de 200
cm y levantada 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes
y accesorios que son de nailon reforzados con acero. Instalada.

TOTAL PARTIDA ................................................... 946,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.05 u MÓDULO 3 CABINAS SANITARIAS 200x90 cm 10 mm

Módulo compuesto por tres cabinas sanitarias fabricada con tableros de fi-
bras fenólicas con puerta y paredes de 10 mm de espesor con altura de 200
cm y levantada 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes
y accesorios que son de nailon reforzados con acero. Instalada.

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.318,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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05.06 m2 PANEL FENÓLICO MADERA ALTA DENSIDAD (e=10mm)

Placa de panel fenólico de alta densidad, alma contrachapada de madera im-
pregnada en resinas fenólicas termoendurecibles y superficie de madera na-
tural protegida con revestimiento de 10 mm de espesor, acabado en color a
elegir, fijación sobre estructura a base de rastreles de aluminio de 70x30 mm
y adhesivo. Totalmente instalado.Medida la superficie real ejecutada. Panel y
perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

TOTAL PARTIDA ................................................... 103,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

05.07 u RESTAURACIÓN HERRAJES DE VENTANA MADERA CARPINTERÍA EXT. MADERA

Restauración de herrajes de seguridad, i/manivelas, comprendiendo: repara-
ciones mecánicas, revisión de las sujeciones (soldar o remachar preferente-
mente), limpieza general y decapado de pinturas con decapantes adecuados,
eliminación de óxidos mediante desoxidante adecuado, y manual con cepi-
llos metálicos y lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión y lija-
do, dejando listo para barnizar con barniz semiseco mate, incluso aporte de
material de fijación, cortes. I/p.p. de medios auxiliares.

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

05.08 m2 RENOVACIÓN BARNIZADO CARPINTERÍA EXT. MADERA

Renovación de la protección en carpintería de madera de fachada, consisten-
te en barnizado  interior o exterior con barniz alcídico uretanado elástico re-
sistente a climas extremos, con acabado brillo o transparente, dos manos, in-
cluso imprimación, con previo lijado de la protección anterior y limpieza de
la zona. I/p.p. de medios auxiliares.

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA DE ALUMINIO
06.01 m2 SUSTITUCIÓN PERSIANA ALUM.TÉRMICO LAMA 33 mm CARPINTERÍA EXT

Reposición de persiana de lamas mini de aluminio térmico lacadas en blanco
en carpintería exterior, inyectadas de espuma de poliuretano, y de 33 mm.
de anchura, realizado por personal competente. I/p.p. de medios auxiliares.

TOTAL PARTIDA ................................................... 89,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

06.02 m2 V.AL.LAC.BLANCO BASC.  >2 m2<3 m2

Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas basculante,
mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cer-
co, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-5.

TOTAL PARTIDA ................................................... 198,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

06.03 m2 V.AL.LAC.BLANCO BASC.  >1 m2<2 m2

Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas basculante,
mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cer-
co, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-5.

TOTAL PARTIDA ................................................... 168,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

06.04 m CHAPADO ALUMINIO ANODIZADO LACADO COLOR a< 40 cm

Chapado de aluminio lacado color de < 40 cm y aislado en con placa de EPS
de 2 cm de espesor en su desarrollo total, recibido con garras en huecos de
fachadas con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de jun-
tas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material
para su recibido, terminado.

TOTAL PARTIDA ................................................... 45,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 VIDRIERÍA Y TRANSLÚCIDOS
07.01 m2 SUSTITUCIÓN VIDRIO CON CÁMARA 4/6/6 mm BAJO EMISIVO

Sustitución de vidrio carpinteria exterior por otro bajo emisivo 4 int/cámara
6/6 mm ext, por profesional cualificado en carpintería, incluida limpieza, me-
dido en su verdadera longitud. I/p.p. de medios auxiliares y adecuación de
junquillos.

TOTAL PARTIDA ................................................... 96,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

07.02 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO BAJA EMISIVIDAD 4/6/6 mm

Doble acristalamiento formado por un vidrio incoloro de 4 mm de espesor
interior con capa térmica reforzada, cámara de aire deshidratado de 6 mm
de espesor con perfil separador de aluminio y vidrio de 6 mm exterior, inclui-
do sellado perimetral de silicona neutra.

TOTAL PARTIDA ................................................... 62,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 CERRAJERÍA
08.01 u PUERTA CORTAFUEGOS EI2-30 1 HOJA 900x2030 mm

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 900x2030 mm (hueco
libre de paso), homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero
electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material ais-
lante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20
mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y
cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra,
incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. Puerta, cerradura y
bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y
UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

TOTAL PARTIDA ................................................... 257,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.02 u PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS (850+850)x2030 mm

Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (1800x2100 mm), formada
por dos hojas de dimensiones 850x2030 mm (hueco libre de paso); homolo-
gada EI2-60-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5
mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta
construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de es-
pesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel la-
na de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas
metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en ne-
gro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta
con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puer-
ta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN
1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

TOTAL PARTIDA ................................................... 430,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 PINTURAS Y ACABADOS
09.01 m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmenta-
da, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprima-
ción y plastecido.

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

09.02 m2 MORTERO IGNÍFUGO R-60

Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección  de
mortero ignífugo a base de áridos ligeros expandidos, para una estabilidad
al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica
0,125 Kcal/hmºC. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN ELECTRICA E ILUMINACIÓN

SUBCAPÍTULO 10.01 CUADROS ELÉCTRICOS
10.01.01 Ud Cuadro CSBT

Cuadro eléctrico CE-1, situado en nivel Sótano, para una potencia de 40
KVA, según hoja de referencias.

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.676,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.01.02 Ud Cuadro ICM

Cuadro eléctrico CE-1, situado en nivel Sótano, para una potencia de 40
KVA, según hoja de referencias.

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.896,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.01.03 Protección línea salida a CSBT en Cuadro General de Protección

Protección de línea de salida en CGBT a CSBT compuesta por Interruptor au-
tomático en caja moldeada, con bloque diferencial, tetrapolar (4P), intensi-
dad nominal 160 A, poder de corte 36 kA a 400 V, ajuste de la intensidad de
disparo térmico entre 0,7 y 1 x In, ajuste de la intensidad de disparo de 0,03
a 10 A, ajuste del tiempo de disparo de 0 a 310 ms, con unidad de control
magnetotérmica, de 140x236x86 mm. Totalmente montado, conexionado y
probado.

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.613,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.02 CONDUCTORES ELÉCTRICOS
10.02.01 m Línea Cu RZ1-K[AS] 0,6/1 kV 5x2,5 mm², en bandeja instalada

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reac-
ción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
5G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubier-
ta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.02.02 m Línea Cu RZ1-K[AS] 0,6/1 kV 3G2,5 mm², en bandeja instalada

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.02.03 m Línea Cu RZ1-K[AS] 0,6/1 kV 1x70 mm², en bandeja instalada

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.02.04 m Línea Cu RZ1-K[AS] 0,6/1 kV 1x35 mm², en bandeja instalada

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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10.02.05 m Línea Cu RZ1-K[AS] 0,6/1 kV 1x25 mm², en bandeja instalada

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

10.02.06 m Línea Cu RZ1-K[AS] 0,6/1 kV 1x16 mm², en bandeja instalada

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.02.07 m Línea Cu RZ1-K[AS] 0,6/1 kV 3G1,5 mm², en bandeja instalada

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reac-
ción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
5G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubier-
ta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.03 DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

APARTADO 10.03.01 ALUMBRADO
10.03.01.01 Ud Punto luz PVC rígi.desde Interru

Punto de luz realizado desde interruptor monopolar estanco, en tubo de
P.V.C. rígido de 16 mm de diámetro, cajas estancas de termoplástico, con-
ductor H07Z1-U libre de halógenos de 2(1x2,5)+T mm2, con parte propor-
cional del circuito alimentador desde el CS, completo de accesorios de
unión, fijación y montaje, instalado. y montaje, instalado.

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

10.03.01.02 Ud Punto emergencia PVC rígido.

Punto de luz para aparatos autónomos de emergencia, realizado en tubo de
P.V.C. rígido de 16 mm de diámetro, cajas estancas de termoplástico y con-
ductor H07Z1-U libre de halógenos de 2(1x2,5) mm2, con parte proporcio-
nal del circuito alimentador desde el CS, completo de accesorios de unión, fi-
jación y montaje, instalado.

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

10.03.01.03 Ud Interruptor unipolar

Interruptor monopolar para montaje empotrado, color a elegir por la D.F, de
SIMÓN o equivalente, serie 82, completo de accesorios de unión, fijación y
montaje, instalado.

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

10.03.01.04 Ud Conmutador

Conmutador para montaje empotrado, color a elegir por la D.F., de SIMÓN o
equivalente, serie 82, completo de accesorios de unión, fijación y montaje,
instalado.
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TOTAL PARTIDA ................................................... 11,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.03.01.05 Ml Circuito interruptor/conmutador 2(1x2,5)+Tmm2

Circuito de alumbrado desde cuadro secundario (CS) hasta interruptor de lu-
minaria, realizado en tubo de P.V.C. flexible reforzado tipo Forroplast de 13
mm de diámetro, cajas baquelita, conductor H07Z1-U libre de halógenos de
2(1x2,5)+T mm2, completo de accesorios de unión, fijación y montaje, insta-
lado.

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 10.03.02 FUERZA
10.03.02.01 Ud Punto enchufe 2x16A+T PVC rigido

Punto base de enchufe 2x16A+T, realizado en tubo de P.V.C. rígido de 13
mm de diámetro, cajas metálicas tipo MANILE o equivalentes tipo MANIBOI-
TE, con conductor H07Z1-U de 2,5 mm2 libre de halógenos y mecanismos SI-
MÓN o equivalente, serie 82, con parte proporcional de circuitos alimentado-
res desde el CS correspondiente, completo de accesorios de unión, fijación y
montaje, instalado.

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

10.03.02.02 Ud Alimentación circuito Fan-coil habitación

Alimentación al circuito de Fan-Coil de la habitación, realizada mediante tu-
bería de PVC flexible reforzado del tipo forroplast de 13 mm. de diámetro,
cable de 2(1x2.5)+T mm2. según designación UNE H07Z1-R, libre de halóge-
nos, completa de accesorios de unión, fijación y montaje, instalado.

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.04 APARATOS ALUMBRADO

APARTADO 10.04.01 EMERGENCIAS
10.04.01.01 MCA BASIC SIGNAL

Aparato de emergencia fluorescente de 4 W y señalización incandescente
rectangular, de una hora de autonomía, tipo MCA BASIC SIGNAL de LLEDÓ
o equivalente, completo de accesorios de unión, fijación y montaje, instalado

TOTAL PARTIDA ................................................... 123,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

10.04.01.02 MCA BASIC M 180LM 1H.IP22NP

Aparato de emergencia fluorescente de 1,5 W e iluminación incandescente
rectangular, de una hora de autonomía de 180 lúmenes de flujo luminoso, ti-
po MCA BASIC M 180LM 1H.IP22NP de LLEDÓ o equivalente, completo de
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Página 20



PRECIOS DE LAS UNIDADES OBRA
ACONDICIONAMIENTO SEDE AVS. C/BASILICA NÚM.23
CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

APARTADO 10.04.02 LUMINARIAS
10.04.02.01 Ud Downlight KINO2 M LED 18W/840 BLANCO

Downlight empotrado KINO2 M LED 18W/840 BLANCO o equivalente com-
pleto de accesorios de unión, fijación y montaje, incluso lámparas. Totalmen-
te probado, conectado, montado e instalado. Incluye el replanteo.

TOTAL PARTIDA ................................................... 63,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

10.04.02.02 Ud Downlight KINO2 XS LED 11W/840 BLANCO

Downlight empotrado KINO2 XS LED 11W/840 BLANCO o equivalente com-
pleto de accesorios de unión, fijación y montaje, incluso lámparas. Totalmen-
te probado, conectado, montado e instalado. Incluye el replanteo.

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

10.04.02.03 Ud Sensor de luminosidad LUXEYE SENSE DALI BT

Sensor de luminosidad LUXEYE SENSE DALI BT o equivalente con Carcasa de
plástico halógeno sin policarbonatos, egulación en función de la luz natural
y control de luz dependiente de presencia. Totalmente probado, conectado,
montado e instalado. Incluye el replanteo.

TOTAL PARTIDA ................................................... 266,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

10.04.02.04 Ud INTERRUPTOR DETECTOR PRESENCIA

Punto control de luz, realizado en tubo PVC corrugado de M16/gp5 y con-
ductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 750 V y sec-
ción 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, interrup-
tor detector de presencia gama estándar, y casquillo, totalmente montado e
instalado.

TOTAL PARTIDA ................................................... 127,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

10.04.02.05 Ud Pantalla SNOW L840/36W 60X60B.DA G3

Pantalla LED empotrada SNOW L840/36W 60X60B.DA G3 o equivalente com-
pleta de accesorios de unión, fijación y montaje. Totalmente probada, conec-
tada, montada e instalada. Incluye el replanteo.

TOTAL PARTIDA ................................................... 141,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

10.04.02.06 Ud Pantalla SNOWL840 36W 60X60 BL T-V/S G3

Pantalla LED empotrada SNOWL840 36W 60X60 BL T-V/S G3 o equivalente
completa de accesorios de unión, fijación y montaje. Totalmente probada,
conectada, montada e instalada. Incluye el replanteo.

TOTAL PARTIDA ................................................... 102,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 10.05 CANALIZACIONES
10.05.01 Ml Bandeja metál. Sendzimir 60x600 PEMSABAND

Bandeja metálica PEMSA o equivalente, modelo PEMSABAND, de 60x600
mm, construida en chapa de acero galvanizado en caliente con borde de se-
guridad, base perforada y embutida, con parte proporcional de accesorios y
soportes; instalada.

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

10.05.02 m Bandeja metálica 200x30 mm (p.o.)

Bandeja metálica en chapa de acero zincada de 1,5 mm de espesor de di-
mensiones 200x30 mm, incluso p/p de soportes, piezas de unión y tornille-
ría, pie de obra.

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

10.05.03 ML Puesta a tierra bandeja rejilla con conductor desnudo 16 mm2

Cable trenzado de cobre electrolítico desnudo de 16 mm2; incluso parte pro-
porcional de accesorios. Totalmente montado e instalado.

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

SUBCAPÍTULO 10.06 VARIOS
10.06.01 Ud Legalización y puesta en marcha

Legalización y puesta en marcha de la instalación de electricidad, B.T. 

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.030,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA EUROS
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
11.01 ud REFORMA INSTALACIÓN COMEDOR

Reforma para instalación de cocina existente mediante desplazamiento de
instalación de fontanería y saneamiento de comedor; realizada con tubería
de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A
rígida, para la red de agua fría y ACS, instalada por falso techo, sistema de
derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías pro-
tegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calo-
rifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada
con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Instalación con los diá-
metros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente monta-
da, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar
con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (co-
dos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir
sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

TOTAL PARTIDA ................................................... 436,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

11.02 u REPARACIÓN BAJANTE PVC 160 mm

Reparación en tubería de saneamiento en bajante diámetro 160 mm, realiza-
da por personal cualificado, consistente en localización de la avería, rotura
de paramento para descubrir el tramo de bajante afectado, desmontaje y re-
tirada de la tubería bajante afectada, y sustitución por una nueva de PVC de
evacuación serie B, hasta 2 m de desarrollo, totalmente instalada y funcio-
nando, y reconstrucción de paramento listo para su capa de acabado (no in-
cluida); I/p.p. de piezas y medios auxiliares, según C.T.E. DB-HS5.

TOTAL PARTIDA ................................................... 97,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

11.03 u INODORO TANQUE BAJO GAMA BÁSICA BLANCO

Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque bajo, gama básica, en color blan-
co, con asiento y tapa lacados y bisagras de acero inoxidable, y cisterna con
tapa mecanismo doble pulsador 6/3 litros, colocado con anclajes al solado y
sellado con silicona; conforme UNE EN 997. Instalado con llave de escuadra
de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm de 1/2". Totalmente instalado
y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

TOTAL PARTIDA ................................................... 211,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

11.04 u URINARIO MURAL BLANCO

Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes
de fijación a la pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y enchufe
de unión; conforme UNE 67001. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p.
de pequeño material y medios auxiliares.

TOTAL PARTIDA ................................................... 354,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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11.05 u LAVABO D=360 BLANCO C/ENCIMERA MADERA 100x60 cm

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, D=360 mm colocado sobre encimera
de madera maciza de arce natural o teñida de 100x60 cm y 30 mm de espe-
sor, con taladro para grifería y desagüe, soportes de acero inoxidable, y aco-
plamiento a pared acodado cromado con plafon. Totalmente instalado y co-
nexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

TOTAL PARTIDA ................................................... 638,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

11.06 u GRIFO MONOMANDO REPISA LAVABO GAMA BÁSICA

Grifo mezclador monomando de repisa para lavabo, acabado cromado, ga-
ma básica, con aireador; conforme UNE-EN 19703; llaves de escuadra de
1/2" cromadas, latiguillos flexibles de 1/2". Totalmente instalado y conexio-
nado, i/p.p. de pequeño material.

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

11.07 m TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=20 mm

Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (En-
gel) PEX-A rígida, de 20x1,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO
15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de
agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno
(azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

11.08 m TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=25 mm

Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (En-
gel) PEX-A rígida, de 25x2,3 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO
15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de
agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno
(azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

11.09 m TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=32 mm

Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (En-
gel) PEX-A rígida, de 32x2,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO
15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de
agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno
(azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

11.10 ud LLAVE PASO EMPOTRAR RECTA UNIÓN RÁPIDA 20 mm
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TOTAL PARTIDA ................................................... 23,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.11 ud MANDO LLAVE TIPO PALANCA

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.12 m COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm  D=20 mm

Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 20 mm, for-
mado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de es-
tructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protec-
ción antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO
8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN
13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para ins-
talaciones de ACS y ACS con funcionamiento todo el año (30 mm-RITE pun-
to 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y me-
dios auxiliares.

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

11.13 m TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=40 mm

Tubería de PVC insonorizada, de 40 mm de diámetro, unión pegada, confor-
me UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

11.14 m TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=50 mm

Tubería de PVC insonorizada, de 50 mm de diámetro, unión pegada, confor-
me UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

11.15 m TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=110 mm

Tubería de PVC insonorizada, de 110 mm de diámetro, unión pegada, con-
forme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme
UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de
aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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11.16 m TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=125 mm

Tubería de PVC insonorizada, de 125 mm de diámetro, unión pegada, con-
forme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme
UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de
aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

11.17 u TERMO ELÉCTRICO ACS 50 l

Termo eléctrico de 50 litros de capacidad, con mando de control de tempe-
ratura regulable, termostato de seguridad, válvula de seguridad con disposi-
tivo de vaciado, con recubrimiento exterior con pintura epoxi, monofásico
(240 V-50 Hz). Incluye el montaje de soportes, conexiones a la red de fonta-
nería, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica, llenado
y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado. Equipo con marcado CE,
conforme al RITE y CTE DB HE.

TOTAL PARTIDA ................................................... 288,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS

11.18 u LAVADERO GRES 52x86x47 cm

Lavadero de gres blanco, de 52x86x47 cm, colocado sobre bancada o mue-
ble soporte (sin incluir), válvula de desagüe y sifón botella de 40 mm. Total-
mente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxilia-
res.

TOTAL PARTIDA ................................................... 272,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

11.19 u BOTE SIFÓNICO PVC INSONORIZADO D=110 EMPOTRADO

Bote sifónico de PVC insonorizado, de 110 mm de diámetro, colocado en el
grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm, y una salida de 50 mm,
tapa de acero inoxidable, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a
presión. Totalmente montado, incluso conexionado del ramal de salida hasta
la bajante o manguetón, con tubería de PVC de 50 mm de diámetro, p.p. de
piezas especiales, pequeño material y p.p de medios auxiliares. Conforme a
CTE DB HS-5.

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

11.20 u DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO

Desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de PVC
curvo, con salida horizontal de 40 mm de diámetro, y con registro inferior, y
conexión de éste mediante tubería de PVC de 40 mm de diámetro, hasta el
punto de desagüe existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y
válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC. Conforme a CTE DB HS-5.

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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11.21 m TUBERÍA INCENDIOS ACERO NEGRO DIN 2440  1 1/2" DN40

Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, for-
mada por tubo de acero negro para soldar, DIN-2440 de 1 1/2" (DN40), sin
calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte sintético brillante en color
rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes y
accesorios.

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

11.22 ud NUEVA CONEXIÓN B.I.E.s 25mm-20 EXISTENTES

TOTAL PARTIDA ................................................... 96,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN

SUBCAPÍTULO 12.01 Sistemas de conducción de agua
12.01.01 Ud Punto de llenado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro, para climatización,

colocado superficialmente

Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua,
para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de cobre rígido con
pared de 1 mm de espesor y 20/22 mm de diámetro, colocado superficial-
mente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica,
válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y válvula de
retención. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especia-
les. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Coloca-
ción del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

TOTAL PARTIDA ................................................... 147,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

12.01.02 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de cobre rígido, de 16/18
mm de diámetro, colo

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de
climatización formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espe-
sor y 16/18 mm de diámetro, colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios
y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especia-
les. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Coloca-
ción del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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12.01.03 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de cobre rígido, de 20/22
mm de diámetro, colo

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de
climatización formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espe-
sor y 20/22 mm de diámetro, colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios
y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especia-
les. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Coloca-
ción del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.01.04 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de cobre rígido, de 26/28
mm de diámetro, colo

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de
climatización formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espe-
sor y 26/28 mm de diámetro, colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios
y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especia-
les. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Coloca-
ción del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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12.01.05 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de cobre rígido, de 33/35
mm de diámetro, colo

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de
climatización formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espe-
sor y 33/35 mm de diámetro, colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios
y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especia-
les. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Coloca-
ción del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

12.01.06 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de cobre rígido, de 40/42
mm de diámetro, colo

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de
climatización formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espe-
sor y 40/42 mm de diámetro, colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios
y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especia-
les. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Coloca-
ción del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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12.01.07 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de cobre rígido, de 51/54
mm de diámetro, colo

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de
climatización formada por tubo de cobre rígido con pared de 1,5 mm de es-
pesor y 51/54 mm de diámetro, colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios
y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especia-
les. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Coloca-
ción del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

12.01.08 Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 33/35 mm de diámetro, para climatización,
colocado superficialmente

Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua,
para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de cobre rígido con
pared de 1 mm de espesor y 33/35 mm de diámetro, colocado superficial-
mente y válvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y suje-
ción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexio-
nado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especia-
les. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Realiza-
ción de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

TOTAL PARTIDA ................................................... 70,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 12.02 Sistemas de conducción de aire
12.02.01 m² Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta

densidad de lana de

Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado
formado por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Plus R
"ISOVER", según UNE-EN 13162, de 25 mm de espesor, revestido por ambas
caras por aluminio (exterior: aluminio + malla de fibra de vidrio + kraft; inte-
rior: aluminio + kraft), con el canto macho rebordeado por el complejo inte-
rior del conducto, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica
0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, sellado de unio-
nes con cola Climaver, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, ele-
mentos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver de aluminio, acceso-
rios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales so-
brantes a contenedor. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior an-
claje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Se-
llado de las uniones. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documenta-
ción gráfica de Proyecto, calculada como producto del perímetro exterior
por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los
puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

12.02.02 Ud Rejilla de impulsión 325x125, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizon

Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodiza-
do color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente,
de 325x125 mm, AT-DG/325x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX" o equivalente,
con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, for-
mada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regu-
lación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la
parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de
chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

12.02.03 Ud Rejilla de impulsión 425x225, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizon

Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodiza-
do color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente,
de 425x225 mm, AT-DG/425x225/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", con parte poste-
rior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas
verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal
con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fija-
ción mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero gal-
vanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios
de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. Incluye: Replan-
teo. Montaje y fijación de la rejilla.
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TOTAL PARTIDA ................................................... 102,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

12.02.04 Ud Rejilla de impulsión 525x225, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizon

Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodiza-
do color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente,
de 525x225 mm, AT-DG/525x225/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", con parte poste-
rior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas
verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal
con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fija-
ción mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero gal-
vanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios
de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. Incluye: Replan-
teo. Montaje y fijación de la rejilla.

TOTAL PARTIDA ................................................... 120,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

12.02.05 Ud Rejilla de impulsión  325x325, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizon

Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodiza-
do color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente,
de 325x325 mm, AT-DG/325x325/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", con parte poste-
rior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas
verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal
con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fija-
ción mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero gal-
vanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios
de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. Incluye: Replan-
teo. Montaje y fijación de la rejilla.

TOTAL PARTIDA ................................................... 106,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

12.02.06 Ud Rejilla de impulsión 425x325, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontale

Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodiza-
do color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente,
de 425x325 mm, AT-DG/425x325/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", con parte poste-
rior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas
verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal
con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fija-
ción mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero gal-
vanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios
de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. Incluye: Replan-
teo. Montaje y fijación de la rejilla.

TOTAL PARTIDA ................................................... 128,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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12.02.07 Ud Rejilla de impulsión 525x325 , de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizon

Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodiza-
do color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente,
de 525x325 mm, AT-DG/525x325/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", con parte poste-
rior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas
verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal
con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fija-
ción mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero gal-
vanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios
de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. Incluye: Replan-
teo. Montaje y fijación de la rejilla.

TOTAL PARTIDA ................................................... 150,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

12.02.08 Ud Difusor rotacional integrado en placa VDW-I 620X16 TROX o equivalente

Suministro y colocación de difusor rotacional integrado en placa, de techo
serie VDW-I de TROX, de 620X16 mm, construido en aluminio y pintado al
polvo. De impulsión, conexión vertical, con compuerta de regulación, deflec-
tores negros móviles, placa RAL a elegir. 

Indicar referencia: VDW-I-Z-V-M / 620X16 / 0 / Q31 / P1 / RAL ... (indicar co-
lor)

TOTAL PARTIDA ................................................... 204,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

12.02.09 Ud Rejilla de retorno 325x225, de aluminio extruido , anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales
regulables

Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado
color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de
325x225 mm, AT-A/325x225/A1/0/0/E6-C-0 "TROX" o equivalente, fijación
oculta (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en
pared. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

TOTAL PARTIDA ................................................... 46,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

12.02.10 Ud Rejilla de retorno 425x325 , de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizon

Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado
color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de
425x325 mm, AT-A/425x325/A1/0/0/E6-C-0 "TROX" o equivalente, fijación
oculta (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en
pared. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

TOTAL PARTIDA ................................................... 67,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
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12.02.11 Ud Rejilla de retorno 525x325, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizon

Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado
color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de
525x325 mm, AT-A/525x325/A1/0/0/E6-C-0 "TROX" o equivalente, fijación
oculta (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en
pared. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

TOTAL PARTIDA ................................................... 77,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

12.02.12 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de perfiles de aluminio, de
1000x495 mm, AWG/1000

Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventila-
ción, marco frontal y lamas de perfiles de aluminio, de 1000x495 mm,
AWG/1000x495/11 "TROX" o equivalente, tela metálica de acero galvanizado
con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvaniza-
do. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente mon-
tada y conectada a la red de conductos.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del marco en el cerramiento. Fijación
de la rejilla en el marco. Conexión al conducto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

TOTAL PARTIDA ................................................... 304,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

12.02.13 m TUBO CIRCULAR PVC EXTRAC./VENTIL. D=150 mm

Conducto formado por tubo de PVC rígido para instalaciones de extracción
y/o ventilación, de diámetro 150 mm; suspendido o fijado a paramento o for-
jado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de
unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

12.02.14 Ud EXTRACTOR BAÑO TEMPORIZADO 320 m3/h

Extractor de baño para un caudal de 320 m3/h, de diseño extraplano (17
mm de grosor); con funcionamiento a través de temporizador electrónico re-
gulable (instalación eléctrica no incluida). Fabricado en material plástico en
blanco, con compuerta antirretorno incorporada. Motor monofásico
230V-50Hz de alto rendimiento, de 28W de potencia. Nivel sonoro 40,1
dB(A). Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiónes y
medios auxiliares.

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 12.03 Unidades no autónomas para climatización
12.03.01 Ud Difusor rotacional integrado en placa VDW-I 620X16 TROX o equivalente

Suministro y colocación de difusor rotacional integrado en placa, de techo
serie VDW-I de TROX, de 620X16 mm, construido en aluminio y pintado al
polvo. De impulsión, conexión vertical, con compuerta de regulación, deflec-
tores negros móviles, placa RAL a elegir. 

Indicar referencia: VDW-I-Z-V-M / 620X16 / 0 / Q31 / P1 / RAL ... (indicar co-
lor)

TOTAL PARTIDA ................................................... 204,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

12.03.02 Ud Regulación y control fancoil con valv 2 vías autoequ 3/4" y termostato ambiente V30

Suministro e instalación de regulación y control centralizado, formado por
Termostato ambiante V30 de CIAT o equivalente, 1 válvula de 2 vias autoe-
quilibr. term 230V 3/4" 1501050 L/h, Relé para central ChangeOver para
RTR/V30/V300, incluso cableado y canalización, materiales para fijación a pa-
ramento, totalmente instalado, conexionado, probado y funciondo.

TOTAL PARTIDA ................................................... 312,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

12.03.03 Ud Regulación y control fancoil con valv 2 vías autoequ 1" y termostato ambiente V30

Suministro e instalación de regulación y control centralizado, formado por
Termostato ambiante V30 de CIAT o equivalente, 1 válvula de 2 vias autoe-
quilibr. term 230V 1" 1801300 L/h, Relé para central ChangeOver para
RTR/V30/V300, incluso cableado y canalización, materiales para fijación a
aramento, totalmente instalado, conexionado, probado y funciondo.

TOTAL PARTIDA ................................................... 312,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

12.03.04 Ud FAN COIL MAJOR LINE MJL302B NCH

Fancoil horizontal sin envolvente, modelo MAJOR LINE MJL 302B NCH 41V 
2T G CF  HEE TOR V321 G3 de "CIAT" o equivalente, equipado con plenum
de impulsión simple, sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal
de 2,25kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 25°C; temperatura de
entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de
5,91kW (temperatura de entrada del aire: 22°C; temperatura de entrada del
agua: 60°C), de 5 velocidades, caudal de agua nominal de 420 l/h, caudal de
aire nominal de 530 m³/h, Kit de soportes para suspensión del techo, forma-
do por cuatro varillas roscadas de acero galvanizado, con sus tacos, tuercas
y arandelas correspondientes, incluso vávulas de corte y equilibrado, total-
mente montado, conexionado tanto hidráulicamente como elécricamente y
conductos, y probado y funcionando.

TOTAL PARTIDA ................................................... 627,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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12.03.05 Ud FAN COIL MAJOR LINE MJL302A NCH

Fancoil horizontal sin envolvente, modelo MAJOR LINE MJL 302A NCH 41V 
2T G CF  HEE TOR V321 G3 de "CIAT" o equivalente, equipado con plenum
de impulsión simple, sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal
de 1,62 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 25°C; temperatura de
entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de
5,26kW (temperatura de entrada del aire: 22°C; temperatura de entrada del
agua: 60°C), de 5 velocidades, caudal de agua nominal de 373 l/h, caudal de
aire nominal de 530 m³/h, Kit de soportes para suspensión del techo, forma-
do por cuatro varillas roscadas de acero galvanizado, con sus tacos, tuercas
y arandelas correspondientes, incluso vávulas de corte y equilibrado, total-
mente montado, conexionado tanto hidráulicamente como elécricamente y
conductos, y probado y funcionando.

TOTAL PARTIDA ................................................... 624,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

12.03.06 Ud Recuperador de calor AIR COMPACT 40 con cuadro de control

Ud de Recuperador de calor modelo AIR COMPACT 40 de CIAT o equivalen-
te, para un caudal nominal  2541 m3/h tanto en aire de impulsión como de
retorno con filtros G4+F6, recuperador de placas HEE con bypass total y efi-
cioncia de 80% motores trifásicos EC, cuadro de regulación y control forma-
do por envolvente, interruptor general, alimanteicón 24v, sondas de tª de im-
pulsión y retorno, sonda de presión difencial GMV en flujo de extracción,
sonda de presión diferencial filtro, pantalla HMI, tarjeta de comunicacíon
MODBUS RTU, servomotores y sonda de CO2 instalada en conducto, incluso
soportes de anclaje, totalmente instalado, conexionado a conductos y cable-
ado y probado y funcionando.

TOTAL PARTIDA ................................................... 11.418,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

12.03.07 Ud FAN COIL MAJOR LINE MJL402C NCH

Fancoil horizontal sin envolvente, modelo MAJOR LINE MJL 402C NCH 41V 
2T G CF  HEE TOR V321 G3 de "CIAT" o equivalente, equipado con plenum
de impulsión simple, sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal
de 3,9 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 25°C; temperatura de
entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 9,94
kW (temperatura de entrada del aire: 22°C; temperatura de entrada del agua:
60°C), de 5 velocidades, caudal de agua nominal de 740 l/h, caudal de aire
nominal de 820 m³/h, Kit de soportes para suspensión del techo, formado
por cuatro varillas roscadas de acero galvanizado, con sus tacos, tuercas y
arandelas correspondientes, incluso vávulas de corte y equilibrado, totalmen-
te montado, conexionado tanto hidráulicamente como elécricamente y con-
ductos, y probado y funcionando.

TOTAL PARTIDA ................................................... 678,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Página 37



PRECIOS DE LAS UNIDADES OBRA
ACONDICIONAMIENTO SEDE AVS. C/BASILICA NÚM.23
CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

12.03.08 Ud FAN COIL MAJOR LINE MJL502C NCH

Fancoil horizontal sin envolvente, modelo MAJOR LINE MJL 502C NCH 41V 
2T G CF  HEE TOR V321 G3 de "CIAT" o equivalente, equipado con plenum
de impulsión simple, sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal
de 4,15 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 25°C; temperatura de
entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 11
kW (temperatura de entrada del aire: 22°C; temperatura de entrada del agua:
60°C), de 5 velocidades, caudal de agua nominal de 826 l/h, caudal de aire
nominal de 905 m³/h, Kit de soportes para suspensión del techo, formado
por cuatro varillas roscadas de acero galvanizado, con sus tacos, tuercas y
arandelas correspondientes, incluso vávulas de corte y equilibrado, totalmen-
te montado, conexionado tanto hidráulicamente como elécricamente y con-
ductos, y probado y funcionando.

TOTAL PARTIDA ................................................... 725,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

12.03.09 Ud FAN COIL MAJOR LINE MJL602D NCH

Fancoil horizontal sin envolvente, modelo MAJOR LINE MJL 602D NCH 41V 
2T G CF  HEE TOR V321 G3 de "CIAT" o equivalente, equipado con plenum
de impulsión simple, sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal
de 6,39 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 25°C; temperatura de
entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 14,9
kW (temperatura de entrada del aire: 22°C; temperatura de entrada del agua:
60°C), de 5 velocidades, caudal de agua nominal de 1.160 l/h, caudal de aire
nominal de 1145 m³/h, Kit de soportes para suspensión del techo, formado
por cuatro varillas roscadas de acero galvanizado, con sus tacos, tuercas y
arandelas correspondientes, incluso vávulas de corte y equilibrado, totalmen-
te montado, conexionado tanto hidráulicamente como elécricamente y con-
ductos, y probado y funcionando.

TOTAL PARTIDA ................................................... 824,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

12.03.10 Ud FAN COIL COMFORT LINE CFL 52E

Fancoil horizontal sin envolvente, modelo COMFORT LINE CFL 52E I STD  2T
G CF  HEE TOR V321 G3 de "CIAT" o equivalente, equipado con plenum de
impulsión simple, sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de
7,61 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 25°C; temperatura de en-
trada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 14,4
kW (temperatura de entrada del aire: 22°C; temperatura de entrada del agua:
60°C), de 5 velocidades, caudal de agua nominal de 1.170 l/h, caudal de aire
nominal de 1295 m³/h, Kit de soportes para suspensión del techo, formado
por cuatro varillas roscadas de acero galvanizado, con sus tacos, tuercas y
arandelas correspondientes, incluso vávulas de corte y equilibrado, totalmen-
te montado, conexionado tanto hidráulicamente como elécricamente y con-
ductos, y probado y funcionando.

TOTAL PARTIDA ................................................... 931,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

Página 38



PRECIOS DE LAS UNIDADES OBRA
ACONDICIONAMIENTO SEDE AVS. C/BASILICA NÚM.23
CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

12.03.11 Ud EXTRACTOR BAÑO TEMPORIZADO 320 m3/h

Extractor de baño para un caudal de 320 m3/h, de diseño extraplano (17
mm de grosor); con funcionamiento a través de temporizador electrónico re-
gulable (instalación eléctrica no incluida). Fabricado en material plástico en
blanco, con compuerta antirretorno incorporada. Motor monofásico
230V-50Hz de alto rendimiento, de 28W de potencia. Nivel sonoro 40,1
dB(A). Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiónes y
medios auxiliares.

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN PCI

SUBCAPÍTULO 13.01 RED DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE)
13.01.01 m Tubería acero galvanizado DIN 2440 1 1/4" red aérea

Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abasteci-
miento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de
acero galvanizado DIN 2440 con soldadura longitudinal, de 1 1/4" DN 32
mm de diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente
de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. In-
cluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales, raspado y limpieza, mano de wash-primer + catalizador de
al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40
micras de espesor cada una. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio). 

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.01.02 u Boca Incendios Equipada (BIE) 25mm

Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1")
de superficie, compuesta de: armario construido en chapa blanca de 1,2 mm
de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta semicie-
ga con ventana de metacrilato de chapa blanca de 1,2 mm de espesor, aca-
bado con pintura epoxi color rojo RAL 3000; devanadera metálica giratoria fi-
ja, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida de 20
m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compac-
to) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"),
de latón, con manómetro 0-16 bar, colocada en paramento. Incluso acceso-
rios y elementos de fijación. Totalmente montada, conexionada y probada.

TOTAL PARTIDA ................................................... 415,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 13.02 EXTINTORES
13.02.01 u Extintor 21A-113B

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión in-
corporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manó-
metro y manguera con boquilla difusora, según UNE 2311 y con certificación
AENOR. Incluso parte proporcional de elementos de sujección. Totalmente
montado y probado. 

TOTAL PARTIDA ................................................... 53,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 13.03 INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Y ALARMA
13.03.01 u Detector óptico analógico NFXI-OPT

Suministro e instalación de detector óptico de humo analógico inteligente
con aislador incorporado NFXI-OPT o equivalente. 
Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos (01-159). Fun-
ciones lógicas programables desde la central de incendios. Fabricado en ABS
pirorretardante. Equipado con doble led que permite ver el estado del detec-
tor desde cualquier posición y micro interruptor activable mediante imán pa-
ra realizar un test de funcionamiento local. 
Ideal para fuegos de evolución lenta, con partículas de humo visibles. Incor-
pora funciones de test manual y automático.
Fácilmente desmontable para su limpieza. De color blanco, incluye base
B501AP intercambiable con el resto de detectores analógicos.
Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99

Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo
a los productos de la construcción.
Aprobado según los requisitos de EN54-7 y EN54-17, con certificado CPD:
0786-CPD-20640

Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de
condiciones.

Marca NOTIFIER Modelo NFXI-OPT.

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

13.03.02 u Pulsador alarma rearmable Direcc. Anal. M5A-RP02FF-N026-41

Suministro e instalación de pulsador manual de alarma con elemento rear-
mable, direccionable y con aislador de cortocircuito incorporado
M5A-RP02FF-N026-41. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich
decádicos (01-159). Dispone de Led que permite ver el estado del equipo.
Prueba de funcionamiento y rearme mediante llave. Incluye caja para monta-
je en superficie PS031W y tapa de protección.
Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99.

Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo
a los productos de la construcción.
Aprobado según los requisitos de EN54-11  y EN54-17 con certificado CPD:
0832-CPD-0702

Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de
condiciones.

Marca NOTIFIER Modelo M5A-RP02FF-N026-41.

TOTAL PARTIDA ................................................... 81,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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13.03.03 u Sirena óptico-acústica con base CWSS-RW-S5

Suministro e instalación de sirena óptioc-acustica CWSS-RW-S5 según 
EN54/23 y EN54/3, adecuado tanto para el montaje en pared o techo. el
Flash  LED de altas prestaciones proporcionando una cobertura de luz omni-
direccional W-2,4-8,9 en clase W y C- 3-10/ C-6-10 en clase C, Dispone de
32 tonos de alarma seleccionables 107 db a 1m . Alimentación de 9 a 29V.
Cumple con los estándares de la construcción CPR, de producto EN54/3, y
medioambientales RoHS y WEEE.

Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo
a los productos de la construcción.
DoP nº: 0832-CPR-F0261.

Totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones.

Marca HLSI Modelo CWSS-RW-S5.

TOTAL PARTIDA ................................................... 100,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

13.03.04 u Retenedor pared reforzado 800N con caja y pulsador 960119

Suministro e instalación de Retenedor 960119 de pared de bajo perfil de
800N con caja y pulsador, para puerta cortafuego. Caja de plástico reforzado
con fibra y pulsador de desbloqueo rojo. Con resorte para impedir que se
produzcan remanencias garantizando una fuerza residual cero cuando el
electroimán deja de estar alimentado, garantizando el cierre inmediato de la
fuerza. El equipo libera la puerta cuando se deja de aplicar la tensión de
24Vcc. Incluye diodo de protección de polaridad invertido y supresión de so-
bretensión integrado. Placa ferromagnética articulada incluida

Totalmente instalado y funcionando según planos y pliego de condiciones.

Marca HLSI Modelo 990119.

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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13.03.05 u Módulo control direccion. 1 salida supervisada o relé M701

Suministro e instalación de módulo de control de una salida direccionable 
M701 para activar equipos externos mediante un contacto seco (NC/C/NA) o
mediante salida supervisada de 24 Vcc (alimentándolo a 24 Vcc y resistencia
de supervisión de 47K) . Aislador incorporado en ambas entradas de lazo. Ac-
tuación direccionable y programable. LED de señalización de estado multico-
lor. Selección de dirección mediante dos roto-swich decádicos (01-159) ope-
rable y visible lateral y frontalmente. Incluye caja semitransparente
M200SMB. 
Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99. 

* módulos para controlar Sirenas con Flash, Retenedores, Parada de Utas

Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo
a los productos de la construcción.
Aprobado según  EN54-18  y EN54-17 con certificado CPD: 0786-CPD-20341

Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de
condiciones.

Marca NOTIFIER Modelo M701.

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

13.03.06 u Fuente de alimentación de 130W / 5A dos salidas HLSPS50

Suministro e instalación de fuente de alimentación conmutada de 24Vcc 5A
controlada por microprocesador HLSPS50. Salidas independientes protegi-
das por fusibles térmicos (PTC) y 10 indicadores luminosos de estado, salidas
de relé para indicación del estado de la fuente. Dispone de supervisión de la
alimentación conmutada y protección contra cortocircuitos. Incorpora un cir-
cuito de supervisión de baterías para presencia, nivel y eficacia. Supervisión
de derivas a tierra. Incluye 2 baterías de 12V 7A/h modelo PS1207.

Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo
a los productos de la construcción. Certificado CPD: 1134-CPD-085. Confor-
me EN54-4A2

Totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones.

Marca HLSI Modelo HLSPS50.

TOTAL PARTIDA ................................................... 401,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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13.03.07 m Instalación lazo analógico LHR 2X1,5 bajo tubo corrugado

Suministro e instalación de metro lineal de cable manguera 2x1.5-LHR para
el lazo analógico. Formado por un par de hilos trenzados y apantallados, de
sección 1,5 mm2 de la marca  HONEYWELL LIFE SAFETY. Trenzado de 20
vueltas por metro. Pantalla de aluminio con hilo de drenaje. Resistente al fue-
go según UNE 50200. De color rojo y cobre pulido flexible, resistente al fue-
go y libre de halógenos. Aislamiento de silicona. Instalado bajo tubo corru-
gado de 16mm. Ejecución en superficie y en ciertos tramos empotrado. Inclu-
so p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes y pequeño material. 

Totalmente medida la longitud instalado, conexionado y probado.

Marca HONEYWELL LIFE SAFETY Modelo 2x1.5-LHR.

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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13.03.08 u Reprogramación de sistemas de detcción de incendios

Suministro e instalación de central de detección de incendios analógica mul-
tiprogramable ID3004-4-001.  Sistema modular equipado con 4 lazos no am-
pliable, con capacidad de 99 detectores y 99 módulos monitores (entrada) o
de control (salida) por cada lazo , hasta un total de 792 puntos identificables
individualmente, con sensibilidad ajustable de cada sensor al medio ambien-
te y compatible con sensores láser de alta sensibilidad modelo View, con de-
tectores multicriterio SMART4 y permite la conexión directa al lazo de la nue-
va gama de equipos de aspiración FAAST-LT.
Gran pantalla LCD de 240X64 píxels y teclado de programación, 4 circuitos
de salida programables supervisados.
Incorpora tarjeta de comunicación opto aislada ISO-RS232 (020-478) para la
conexión a impresora, programa de gráficos o a convertidores a protocolos
estándar (Modbus y BACnet) y puerto de comunicaciones RS232 en placa.
Montada en cabina metálica con fuente de alimentación de 24Vcc/3A incor-
porada y dos baterías de 12Vcc/12Ah.
Capacidad para 1 interfaz de comunicación opcional RS485, ISO-RS485
(020-479) para la conexión de repetidores remotos IDR6A (002-452-001). 
Permite la conexión directa e integración (gestión) con los sistemas de alar-
ma por voz Variodyn mediante hardware adicional. 

Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo
a los productos de la construcción.
Con certificado CPD: 0786-CPD-20878; EN54 parte 2 y 4.

Equipada con:
- Equipo básico BE3000 (020-538-001)
- Tarjeta de doble lazo analógico LIB3000S (020-588)
- Tarjeta de comunicaciones ISO-RS232 (020-478)
- Cabina metálica CAB-IDA1 (020-472-009)
- Tapa frontal para cabina TF-BE3000 (020-480-009)
- Fuente de alimentación  supervisada de 24 V. y 3 A. FA30 (020-648)
- 2 baterías 12 V. 12 A/h PS1212

Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y programa-
ción de maniobras que se determine en su momento. Incluso lectura/diag-
nóstico de los circuitos analógicos, utilizando la herramienta opcional del ve-
rificador de lazos POL-200TS.

Marca NOTIFIER Modelo ID3004-4-001. 

TOTAL PARTIDA ................................................... 934,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA
Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 13.04 SEÑALIZACIÓN EVACUACIÓN Y MEDIOS PCI
13.04.01 u Placa señalización equipos PCI fotolum. 210

Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incen-
dios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.según UNE 23033-1
y UNE 23035-4:2003. Incluso parte proporcional de accesorios de montaje y
fijación. Totalmente montada

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

13.04.02 u Placa señalización medios evacuación

Suministro y colocación de placa de señalización de vías de evacuación de
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.según UNE 23034:1998 y
UNE 23035-4:2003. Incluso parte proporcional de accesorios de montaje y fi-
jación. Totalmente montada

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 13.05 VARIOS
13.05.01 UD Legalización y puesta en marcha

Legalización y puesta en marcha de la instalación de protección contra incen-
dios, incluyendo la elaboración del proyecto, el visado del mismo, la presen-
tación en la delegación de industria y el abono de las tasas y gastos que ge-
nera, asi como la gestión de la tramitación, la revisión del proyecto y de la
ejecución, asi como las pruebas de funcionamiento.

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.030,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA EUROS
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN VOZ Y DATOS

SUBCAPÍTULO 14.01 RACK
14.01.01 UD BASTIDOR 19" DE 42U, 2xTC; 1UV

Bastidor normalizado de 19" de 42U, de 800x600 mm (anchoxfondo), marca
KRONE o similar aprobado por la DF, fabricado en acero con perfilería de
aluminio, con laterales desmontables y puerta dorsal de chapa de acero de
mínimo 2 mm, puerta delantera transparente de cristal de seguridad mono-
capa de mínimo 3 mm con posibilidad de cambio del sentido de apertura, te-
cho desmontable, equipado con:
- 2 regletas de 9 TC con toma de tierra.
- 1 unidad de ventilación de 2 ventiladores.
 incluso zócalo, y p.p. de accesorios. Totalmente montado e instalado.

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.190,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

14.01.02 UD BANDEJA RACK R35118

Bandeja para montaje de equipos, marca R&M o similar aprobado por la DF,
ref R35118, incluso p.p. de accesorios. Montado en armario rack. Totalmente
montado e instalado.

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

14.01.03 UD GUIA CABLES R513233

Guía de cables, marca R&M o similar aprobado por la DF, ref R502272, inclu-
so p.p. de accesorios. Montado en armario rack. Totalmente montado, cone-
xionado e instalado.

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.01.04 Panel datos completo RJ-45 19" 48 puertos Cat.6 1U

Panel de 48 puertos UTP C6A, cargado, marca R&M o similar aprobado por
la DF, ref R514694, según la UNE EN 20539-1 incluso p.p. de accesorios, co-
nectores y cableado. Totalmente montado, instalado y conexionado en arma-
rio rack. Incluye mano de obra.

TOTAL PARTIDA ................................................... 269,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

14.01.05 Panel datos completo RJ-45 19" 24 puertos Cat.6 1U

Panel de 24 puertos UTP C6A, cargado, marca R&M o similar aprobado por
la DF, ref R514694, según la UNE EN 20539-1 incluso p.p. de accesorios, co-
nectores y cableado. Totalmente montado, instalado y conexionado en arma-
rio rack. Incluye mano de obra.

TOTAL PARTIDA ................................................... 135,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

14.01.06 Panel voz completo 1U 50 puertos RJ45 Cat.3

Panel de 24 puertos de voz, cargado, marca R&M o similar aprobado por la
DF, ref R514694, según la UNE EN 20539-1 incluso p.p. de accesorios, conec-
tores y cableado. Totalmente montado, instalado y conexionado en armario
rack. Incluye mano de obra.
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TOTAL PARTIDA ................................................... 66,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

14.01.07 Bandeja deslizante de 12 f.o. con adaptadores SC Dúplex Multimodo

Bandeja deslizante de 12 f.o. con adaptadores SC Dúplex Multimodo. Com-
pleta:organizador, adaptadores, etc. Incluye pequeño material y mano de
obra. Totalmento montado, instalado y conexionado.

TOTAL PARTIDA ................................................... 76,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

14.01.08 Unidad de ventilación para bastidores de 19" de 1U, con 6 ventiladores, termostato y piloto luminoso

Unidad de ventilación para bastidores de 19" de 1U, con 6 ventiladores, ter-
mostato y piloto luminoso incluso p.p. de accesorios, conectores y cableado.
Totalmente montado, instalado y conexionado en armario rack. Incluye ma-
no de obra.

TOTAL PARTIDA ................................................... 196,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

14.01.09 Regleta 8 tomas tipo schuko para rack 19 " con cable

Regleta 8 tomas tipo schuko para rack 19 " con cable Para armario Mod.
ICM. Totalmente montado, instalado y conexionado en armario rack. Incluye
mano de obra.

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 14.02 DISTRIBUCION HORIZONTAL
14.02.01 ML Puesta a tierra bandeja rejilla con conductor desnudo 16 mm2

Cable trenzado de cobre electrolítico desnudo de 16 mm2; incluso parte pro-
porcional de accesorios. Totalmente montado e instalado.

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

14.02.02 UD Kit caja CF Standard de 3 módulos

Puesto de trabajo compuesto por caja de falso suelo marca MM CONECTA,
modelo CF STANDAR o equivalente aprobado por la DF, 2 schukos blancos,
2 schukos rojos, 1 placa para conectores hembra RJ45 keystone, 2 conecto-
res hembra RJ45 keystone CAT 6, totalmente instalado, montado y conexio-
nado. Incluye replanteo.

TOTAL PARTIDA ................................................... 124,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

14.02.03 UD PUNTO SENCILLO CAT 6A U-UTP LSZH

Punto sencillo para voz o datos realizado con cable de 4 pares trenzados,
aprobado por la DF, categoria 6A no apantallado, con cubierta LSZH, bajo tu-
bo  o bandeja, incluso p.p. de cajas de registro y accesorios. Totalmente
montado, instalado y conexionado. Incluye replanteo.
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TOTAL PARTIDA ................................................... 40,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

14.02.04 UD CONECTOR RJ45M CAT6A/u

Conector RJ45 macho, marca R&M o similar aprobado por la DF, categoría
6A, no apantallado, incluso p.p. de conexionado a punto de cableado y de
accesorios. Totalmente montado, instalado y conexionado. Incluye replanteo.

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

14.02.05 m Cable CAT 6A U-UTP LSZH

Cableado para voz o datos realizado con cable de 4 pares trenzados aproba-
do por la DF, categoria 6A no apantallado, con cubierta LSZH. Totalmente
montado y conexionado.

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

14.02.06 UD CERTIFICACION PUNTO VOZ-DATOS C6

Certificación del enlace permanente del punto voz-datos, desde la roseta
hasta el repartidor general, incluso rotulación del panel y del puesto de tra-
bajo, y entrega de documentación a la propiedad con el resultado de la me-
dida.

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

14.02.07 m Tubo corrugado plástico doble capa M25

Canalización realizada con tubo corrugado de plástico de doble capa, de 25
mm de diámetro; incluso parte proporcional de accesorios y cajas de deriva-
ción. Totalmente montada e instalada.

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 14.03 DISTRIBUCION VERTICAL
14.03.01 m CABLE FIBRA OPTICA MULTIMODO 12 FIBRAS  50/125 OM4 LSZH

CABLE FIBRA OPTICA MULTIMODO 12 FIBRAS  50/125 OM4 LSZH diseñado
especialmente para instalaciones en exterior y en interior. Cubierta LSZH
(Low Smoke Zero Halogen), protección contra roedores y gel bloqueador de
humedad. Marca Telecocable o equivalente, incluso trabajo de cnoexión to-
talmente instalado.

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

14.03.02 m Tubo corrugado plástico doble capa M50

Canalización realizada con tubo corrugado de plástico de doble capa, de 50
mm de diámetro; incluso parte proporcional de accesorios y cajas de deriva-
ción. Totalmente montada e instalada.

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

14.03.03 m BANDEJA DE REJILLA 60x100 mm C7

Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 60x100 mm, sin separadores, con
borde redondeado, continuidad eléctrica garantizada, resistente a la corro-
sión Clase 7, con 70 micras de espesor de galvanizado en caliente, para mon-
tar en techo o en pared. Totalmente montada, según REBT, ITC-BT-21.

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD
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CAPÍTULO 16 CONTROL DE CALIDAD
16.01 u PRUEBAS SUMINISTRO Y EVACUACIÓN AGUA DB-HS-4 Y 5

Prueba de servicio de instalaciones de suministro y evacuación de agua se-
gún DB-HS-4 y DB-HS-5.

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

16.02 u PRUEBA SERVICIO CUADRO ELÉCTRICO

Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de man-
do y protección e instalaciones eléctricas.

TOTAL PARTIDA ................................................... 73,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

16.03 u ESTANQUEIDAD CLIMATIZACIÓN

Prueba hidráulica para comprobar en frío la estanqueidad de la red de la ins-
talación de climatizacion, mediante la carga a una presión equivalente a 1,5
veces la presión máxima de trabajo mantenida durante un periodo mínimo
de 24 horas, comprobando descensos en la presión de la prueba.

TOTAL PARTIDA ................................................... 146,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 GESTIÓN DE RESIDUOS
17.01 m3 Gestion Naturaleza Petrea. RCD  NIVEL II

Estimacion de gestion de elementos de naturaleza petrea formados por es-
combros de material ceramico, tejas, ladrillo, hormigon, cemento, sin mezcla
de otros componentes,catalogados dentro de la estimacion de coste de tra-
tamiento de los RCD como Nivel II. incluyendo selección de residuos, carga,
transporte a planta de RCD y canon vertedero.

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

17.02 m3 Gestion Naturaleza No Petrea.RCD NIVEL II

Estimacion de gestion de elementos de naturaleza no petrea que contengan
plasticos, madera, metales, vidrio, yeso, catalogados dentro de la estimacion
de coste de tratamiento de los RCD como Nivel II. incluyendo selección de
residuos, carga, transporte a planta de RCD y canon vertedero.

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

17.03 m3 Gestion Potencialmente Peligrosos

Estimacion de gestion de elementos potencialmente peligrosos, incluyendo
selección de residuos, carga, transporte a planta de RCD y canon vertedero.

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

17.04 ud Resto de costes de gestión

Estimacion del resto de gestion de elementos, incluyendo selección de resi-
duos, carga, transporte a planta de RCD y canon vertedero.

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.090,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVENTA EUROS
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
01.01 u DESMONTAJE APARATOS SANITARIOS

Desmontaje de aparatos sanitarios y accesorios por medios
manuales, excepto bañeras y duchas, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxilia-
res.

(E01DIF040)

ASEOS HOMBRES Y MUJERES
Inodoro 5 5,00
Urinarios 2 2,00
Lavabo 5 5,00

12,00 22,44 269,28

01.02 u DESMONTAJE TERMO ELÉCTRICO C/RECUPERACION

Desmontaje de termo eléctrico para producción de agua ca-
liente sanitaria (A.C.S.) mural o de pie, de hasta 200 litros de
capacidad, incluyendo accesorios como llaves y soportes, con
su recuperación o no; sin incluir transporte a almacén o plan-
ta de residuos, y con parte proporcional de medios auxiliares
necesarios para su desmontaje.

(E01DIF130)

Común aseos 1 1,00

1,00 31,75 31,75

01.03 u DESMONTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA LOCAL 100 m2

Desmontado de canalizaciones eléctricas y de telefonía de un
local de 100 m2, por medios manuales, incluso desmontaje
previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.

(E01DIE020)

Local 840,00m2 8 8,00

8,00 221,67 1.773,36

01.04 u DESMONTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA Y DESAGÜES LOCAL 100 m2

Desmontado de tuberías de fontanería y desagües de un local
de 100 m2, con cocina y dos aseos, por medios manuales, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte pro-
porcional de medios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas.

(E01DIF020)

Aseos y cocina 1 1,00

1,00 218,90 218,90

01.05 u DESMONTAJE APARATO DE ILUMINACIÓN VIVIENDA

Desmontaje de aparato de iluminación por medios manuales
en vivienda, sin recuperación del mismo, para su sustitución
después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza,
y parte proporcional de medios auxiliares.

(E01DIE050)

Pasillo 8 8,00
Regimen interior y almacen 15 15,00
Fianzas 50 50,00

19 19,00
Subdirección 2 2,00
Comedor 6 6,00
Conductores 3 3,00
Aseos 10 10,00

113,00 5,56 628,28

01.06 u DESMONTAJE RADIADOR A MANO

Desmontaje de radiador y accesorios, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte pro-
porcional de medios auxiliares.

(E01DIC060)

estimar 20 uds 20 20,00

20,00 7,61 152,20

01.07 u DESMONTAJE SPLIT Y UNIDAD EXTERIOR C/100 m2
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01.07 u DESMONTAJE SPLIT Y UNIDAD EXTERIOR C/100 m2

Desmontaje de split y unidad exterior de un local de 100 m2,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.

(E01DIC080)

Local 840,00m2 8 8,00

8,00 83,69 669,52

01.08 m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO

Demolición de falsos techos continuos de placas de yeso lami-
nado con estructura portante metálica descolgada, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional
de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecu-
tada.

(E01DET030)

24,00 =C01/E01DPP020/ACT0010

24,00 9,04 216,96

01.09 m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO DESMONTABLE ESCAYOLA

Demolición de falsos techos desmontables de placas de esca-
yola, fibra, madera, chapa,... por medios manuales, sin recupe-
ración del material desmontado, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de su-
perficie realmente ejecutada.

(E01DET040)

1 840,00 840,00
A deducir aseos: -1 -24,00 =C01/E01DPP020/ACT0010

816,00 9,28 7.572,48

01.10 m2 DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE A MANO

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de 7 cm de
espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superfi-
cie realmente ejecutada.

(E01DFB030)

Limpieza/Conductores 1 3,50 3,50 12,25
2 2,00 3,50 14,00
1 4,50 3,50 15,75

Aseos 3 4,60 3,50 48,30
3 1,50 3,50 15,75
1 2,20 3,50 7,70
1 6,00 3,50 21,00

Vestibulo 1 4,50 3,50 15,75
A deducir: -5 0,90 2,10 -9,45

-5 0,70 2,10 -7,35
Hueco puerta comedor 1 0,90 2,10 1,89
Recrecido hueco acceso escaler 1 1,00 0,15 0,15

135,74 9,91 1.345,18

01.11 m2 DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO MACIZO 1 PIE A MANO

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie
de espesor para apertura de huecos, por medios manuales, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de
superficie realmente ejecutada.

(E01DFL060)

Huecos rejillas 4 1,50 0,50 3,00

3,00 37,20 111,60

01.12 m2 DEMOLICIÓN ALICATADOS A MANO

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pega-
mento o enfoscado, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-
dero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

(E01DEA020)
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Aseos 1 10,10 3,50 35,35

35,35 13,04 460,96

01.13 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO VERTICALES C/MARTILLO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales,
con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejan-
do la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revesti-
miento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medi-
ción de superficie realmente ejecutada.

(E01DEC070)

Agarre alicatado 35,35 =C01/E01DEA020/ACT0010

35,35 12,63 446,47

01.14 m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terra-
zo, cerámicas o de gres, por medios manuales, incluso limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medi-
ción de superficie realmente ejecutada.

(E01DPP020)

ASEOS
Hombres 1 11,00 11,00
Mujeres 1 13,00 13,00

24,00 13,04 312,96

01.15 m2 LEVANTADO PAVIMENTOS PEGADOS A MANO

Levantado de pavimentos pegados de madera, corcho, mo-
queta, PVC o goma, por medios manuales sin incluir la base
soporte, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.

(E01DPP080)

Nuevo vestibulo 1 30,00 30,00

30,00 8,90 267,00

01.16 m LEVANTADO CAPIALZADOS A MANO

Levantado de capialzados y demás elementos de persianas o
cierres enrrollables, con recuperación o no de las manivelas,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin me-
didas de protección colectivas. Medición de longitud realmen-
te ejecutada.

(E01DKM050)

Fachada Norte 11 2,83 31,13
Fachada Oeste 6 2,83 16,98
Fachada Sur 2 2,83 5,66

53,77 14,50 779,67

01.17 m2 LEVANTADO REVESTIMIENTO MADERA Y PLADUR A MANO

Levantado, por medios manuales, de revestimiento de made-
ra y pladur en paramentos verticales de interior, i/arranque de
rastreles, retirada de escombros a pie de carga y parte propor-
cional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente
ejecutada.

(E01DEC190)

Pasillo 1 30,00 2,70 81,00
División pladur 1 16,30 2,70 44,01

1 6,00 2,70 16,20

141,21 8,72 1.231,35

01.18 m2 LEVANTADO MAMPARA I/VIDRIO

Levantado, por medios manuales, de mampara fabricada en
madera, aluminio, PVC o equivalentes, i/retirada previa del
acristalamiento existente, apilado de materiales aprovecha-

(E01DKW030)
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bles en el lugar de acopio, retirada de escombros a pie de car-
ga y p.p. de medios auxiliares. Medición de superficie real-
mente ejecutada.
Despachos 2 10,30 2,70 55,62

3 7,20 2,70 58,32
2 6,80 2,70 36,72
1 6,00 2,70 16,20
1 12,40 2,70 33,48

200,34 16,03 3.211,45

01.19 m2 LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES A MANO

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, inclui-
dos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transpor-
te a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Medición de superficie realmente ejecutada.

(E01DKM010)

Puertas interiores 11 0,90 2,10 20,79

20,79 14,23 295,84

01.20 m2 LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS A MANO

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, inclui-
dos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transpor-
te a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Medición de superficie realmente ejecutada.

(E01DKM030)

Ventanas aseos 2 1,00 1,40 2,80

2,80 14,96 41,89

01.21 m2 LEVANTADO CERRAJERÍA EN TABIQUES A MANO C/RECUPERACION

Levantado de carpintería metálica, con su recuperación o no,
en cualquier tipo de tabiques, incluidos cercos, hojas y acceso-
rios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.
Medición de superficie realmente ejecutada.

(E01DKA020)

Puertas salida emergencia 2 1,00 2,10 4,20
Puerta vestibulo 1 2,30 2,70 6,21

10,41 9,61 100,04

01.22 m2 LEVANTADO CERRAJERÍA EN MUROS A MANO

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de mu-
ros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manua-
les, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte pro-
porcional de medios auxiliares. Medición de superficie real-
mente ejecutada.

(E01DKA030)

Ventana conductores 1 1,70 1,10 1,87

1,87 10,67 19,95

01.23 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO

Despeje y retirada de mobiliario, con su recuperación o no, y
demás enseres existentes por medios manuales, incluso retira-
da a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reci-
claje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición
de superficie útil despejada.

(E01DWW070)

i/espejos
estimar 50% de la superficie total 1 840,00 420,00 0.5

420,00 3,13 1.314,60

01.24 m3 CARGA ESCOMBROS SOBRE CONTENEDOR

Carga de escombros sobre contenedor, por medios manua-
les, a granel, y considerando dos peones ordinarios en la car-

(E01DTC010)
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ga, sin incluir transporte, sin medidas de protección colectivas.
1 0,13 1,56 =C01/E01DIF040
1 0,50 4,00 =C01/E01DIE020
1 0,50 0,50 =C01/E01DIF020
1 0,03 3,39 =C01/E01DIE050
1 0,20 4,00 =C01/E01DIC060
1 0,20 1,60 =C01/E01DIC080

1,33 0,02 0,64 =C01/E01DET030
1,33 0,02 21,71 =C01/E01DET040
1,33 0,08 14,44 =C01/E01DFB030
1,33 0,20 0,80 =C01/E01DFL060
1,33 0,03 1,41 =C01/E01DEA020
1,33 0,03 0,96 =C01/E01DPP020
1,33 0,02 0,80 =C01/E01DPP080
1,33 0,03 1,41 =C01/E01DEC070
1,33 0,02 0,60 0,86 =C01/E01DKM050
1,33 0,02 3,76 =C01/E01DEC190
1,33 0,06 15,99 =C01/E01DKW030
1,33 0,05 1,38 =C01/E01DKM010
1,33 0,05 0,19 =C01/E01DKM030
1,33 0,05 0,12 =C01/E01DKA030

1 0,50 210,00 =C01/E01DWW070
A deducir por contarse cap.gest.
residuos

1 -369,45 -369,45

-79,93 9,98 -797,70

01.25 m3 TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <40 km SOBRE CAMIÓN

Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculan-
tes de hasta 20 t de peso, a una distancia mayor de 20 km y
menor de 40 km, considerando ida y vuelta incluso canon de
vertedero y sin incluir la carga.

(E01DTT030)

-79,93 =C01/E01DTC010

-79,93 20,72 -1.656,15

01.26 u ALQUILER CONTENEDOR 8 m3

Servicio de entrega y recogida de contenedor de 8 m3 de ca-
pacidad, colocado a pie de carga y considerando una distan-
cia no superior a 10 km.

(E01DTW070)

igual medicion carga 8m3 0,125 -9,99 =C01/E01DTC010

-9,99 130,16 -1.300,30

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ........................................................... 17.717,54
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CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA
02.01 m2 TABICÓN LHD 24x11,5x7 cm INTERIOR MORTERO M-7,5

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, en
distribuciones y cámaras, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5,
i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humede-
cido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamia-
jes y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08,
NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

(E07TLB010)

NUEVA DISTRIBUCION
División RACk 1 3,50 3,30 11,55

-1 0,90 2,10 -1,89
Aseos 2 4,60 3,50 32,20

2 6,50 3,30 42,90
C.limpieza 1 2,60 3,30 8,58
Comedor 1 2,00 3,30 6,60
Vestibulo 1 10,00 3,30 33,00
Acceso vestibulo 1 4,50 3,30 14,85
Division oficinas 1 7,10 3,30 23,43
A deducir: -4 0,90 2,10 -7,56

-1 0,75 2,10 -1,58
-2 1,75 2,10 -7,35

Recrecido hueco ventana
reprografia

1 1,75 0,40 0,70

Modific. geometria pilar 2 1,20 3,30 7,92

163,35 19,13 3.124,89

02.02 m2 REPARACION TABIQUERÍA LHD

Sustitución o reparación de tabiquería de fábrica de ladrillo
hueco doble deteriorada previa demolición de la misma por
medios manuales o mecánicos y posterior ejecución de fábri-
ca de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo
M-5, preparado a mano, para revestir, replanteo, nivelación y
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Medido su-
perficie real ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares.

(F09AH010)

TAPADO CATAS EN PILARES
se estiman 2m2 1 2,00 2,00

2,00 49,21 98,42

02.03 kg ACERO S275 CARGADERO PERFIL LAM.

Acero laminado S275 de un solo perfil IPN, IPE, UPN, L, T o
HEB en dinteles de huecos, i/sujeción, pintura de minio de
plomo, colocado. Según NTE y norma NBE-MV.

(4.09)

L.70.7 (7,38kg/m)
Huecos interiores 8 1,20 7,38 70,85

3 2,00 7,38 44,28

115,13 2,25 259,04

02.04 u RECIBIDO CERCOS EN MUROS <3 m2

Recibido de cercos en muros, hasta 3 m2 con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmen-
te colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie realmen-
te ejecutada.

(E07RC080)

Reprografia 1 1,00
Aseos 1 1,00

2,00 55,48 110,96

02.05 u RECIBIDO CERCO PUERTA C/YESO

Recibido de cerco de puertas de hasta 2 m2 de superficie, con
pasta de yeso negro, i/ apertura de huecos para garras y/o en-
tregas, colocación, aplomado del marco, material auxiliar, lim-
pieza y medios auxiliares. Medida la superficie realmente eje-
cutada.

(E07RC120)

Puertas 1H 6 6,00
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Puertas 2H 3 3,00

9,00 12,33 110,97

02.06 m2 TRASDOSADO SISTEMA PLACO PRIMA 63/48 (15+48) LM ARENA

Formado por una placa de yeso laminado Placo Prima BA 15
de 15 mm de espesor, atornillada a un lado de una estructura
metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y
montantes verticales de 48 mm, modulados a 600 mm, resul-
tando un ancho total del trasdosado terminado de 63 mm. In-
cluso lana mineral Arena 40 mm. Parte proporcional de pasta
y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los
perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de jun-
tas Q2. Resistencia Térmica en 1,32 m2K/W. Arriostramientos
al muro base cada 2,10 m. Instalado según la documentación
actual de Placo y las normas UNE 102043

(E07TYC120)

TRASDOSADO
Perimetro escalera 1 16,00 3,30 52,80

-1 1,00 2,10 -2,10
Fachada 1 100,00 3,30 330,00

-19 2,83 1,46 -78,50

302,20 22,93 6.929,45

02.07 m2 AYUDAS ALBAÑILERÍA GENERAL

Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontane-
ría, calefacción, gas, ventilacion, aire acondicionado, y teleco-
municaciones, incluyendo mano de obra en carga y descarga,
materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares (10% sobre su-
ma de los presupuestos de las instalaciones).

(E07WA130)

estimar la sup.total 1 840,00 840,00

840,00 11,22 9.424,80

TOTAL CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA ....................................................................................................... 20.058,53
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CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
03.01 m2 LIJADO MECÁNICO GOTA EN PARAMENTO GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO

Lijado de paramentos verticales y horizontales con lijadora
eléctrica de la gota en paramento de yeso, para suavizar plani-
metría. I/p.p. de medios auxiliares.

(F11AE010)

Cerramiento perimetral 1 175,00 3,50 612,50
Pilares 11 4,00 3,50 154,00
A deducir: -19 2,83 1,46 -78,50

-1 2,23 1,26 -2,81
-2 1,80 0,70 -2,52
-1 3,24 0,70 -2,27
-1 2,30 2,70 -6,21

674,19 2,09 1.409,06

03.02 m2 ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y
arena de río M-10, en paramentos verticales, i/regleado, saca-
do de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,
s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

(E08PNE250)

Aseos 2 11,00 3,50 77,00
-2 0,90 2,10 -3,78
-1 3,24 0,70 -2,27

70,95 14,65 1.039,42

03.03 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL Y HORIZONTAL

Guarnecido con yeso negro (Y-12) y enlucido de yeso blanco
(Y-25F) sin maestrear en paramentos verticales y horizontales
de 15 mm de espesor, incluso formación de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardavivos
de plástico y metal y medios auxiliares, s/NTE-RPG 10, 11, 12
y 13, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

(E08PEA093)

se estiman 2m2 en reparaciones
catas
Esquina cata 1 2,00 2,00
Pilares catas 1 2,00 2,00
NUEVA DISTRIBUCIÓN
Acceso aseos 2 8,40 3,30 55,44

1 6,40 3,30 21,12
-4 0,90 2,10 -7,56

C.limpieza 1 3,60 3,30 11,88
1 2,60 3,30 8,58

-2 0,75 2,10 -3,15
Reprografia 2 4,60 3,30 30,36

1 4,00 3,30 13,20
Division RACk 2 3,50 3,30 23,10

-1 0,90 2,10 -1,89
Comedor 1 14,50 3,30 47,85

-1 1,75 2,10 -3,68
Acceso montacargas 1 5,00 3,30 16,50

-2 0,75 2,10 -3,15
Vestibulo 1 20,00 3,30 66,00

1 10,00 3,30 33,00
-3 1,75 2,10 -11,03
-1 0,75 2,10 -1,58

Division oficinas 2 7,10 3,30 46,86
Escaleras 2 16,00 3,30 105,60

-1 1,00 2,10 -2,10

449,35 9,74 4.376,67

03.04 m2 RENOVACIÓN GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL

Renovación guarnecido y enlucido, previo lijado de gota,
guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin ma-
estrear en paramentos verticales de 15 mm de espesor, inclu-
so formación de rincones, guarniciones de huecos, remates
con rodapié, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y colo-

(F11AA010)

Página 8



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ACONDICIONAMIENTO SEDE AVS. C/BASILICA NÚM.23
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

cación de andamios, medido deduciendo huecos superiores a
2 m2. I/p.p. de medios auxiliares.

674,19 =C03/F11AE010

674,19 16,23 10.942,10

03.05 m2 FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO LISO N-13

Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13
mm de espesor, colocada sobre una estructura oculta de ace-
ro galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40
cm y perfilería U de 34x31x34 mm, i/replanteo auxiliar, acceso-
rios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pas-
ta, montaje y desmontaje de andamios, terminado
s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fija-
ción y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

(E08TAK010)

C.limpieza 1 2,80 2,80
Aseos 2 11,30 22,60

2 3,20 6,40
-2 5,70 -11,40

Reprografia 1 18,40 18,40
-1 10,80 -10,80

Comedor 1 38,50 38,50
-1 25,90 -25,90

Vestibulo 1 23,40 23,40
-1 7,20 -7,20

Montacargas 1 1,70 1,70
Despachos escalera 1 18,30 18,30

-1 10,20 -10,20
1 23,30 23,30

-1 15,20 -15,20
Acceso escaleras 1 3,00 3,00
Oficinas 1 630,00 630,00

6 3,00 18,00
1 4,35 4,35

-1 57,60 -57,60
-1 456,00 -456,00

216,45 24,18 5.233,76

03.06 m2 FALSO TECHO 600x600x15 ACABADO FISURADO PERFIL VISTO

Falso techo con placas de fibra mineral con aislamiento acústi-
co de 34 dB, de dimensiones 600x600x15 mm en acabado fi-
surado y lateral recto, instalado con perfilería vista, compren-
diendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado,
i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y anda-
miaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos supe-
riores a 2 m2. Placas de fibra mineral, accesorios de fijación y
perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

(E08TAM010)

Reprografia 1 10,80 10,80
Comedor 1 25,90 25,90
Vestibulo 1 7,20 7,20
Despachos escalera 1 10,20 10,20

1 15,20 15,20
Oficinas 1 57,60 57,60

1 456,00 456,00

582,90 25,32 14.759,03

03.07 m2 FALSO TECHO 600x600x15 HYDRO ACABADO FISURADO PERFIL VISTO

Falso techo con placas de fibra mineral HYDRO con aislamien-
to acústico de 34 dB, de dimensiones 600x600x15 mm en aca-
bado fisurado y lateral recto, instalado con perfilería vista,
comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al for-
jado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y
andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2. Placas de fibra mineral, accesorios de fija-
ción y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de presta-

(E08TAM010mod)
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ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Aseos 2 5,70 11,40

11,40 27,48 313,27

TOTAL CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ............................................................. 38.073,31
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CAPÍTULO 04 SOLADOS Y ALICATADOS
04.01 m2 PAVIMENTO ELEVADO POLYGROUP GAMAFLOR PAC 35/05/ST PVC

UNICOLOR

Pavimento elevado y registrable sistema Gamaflor de la firma
Polygroup o equivalente, compuesto por baldosas PAC 35/05,
o equivalente, de medidas 600x600 mm. de lado y espesor 35
mm., compuesta de alma partículas de madera prensada con
densidad 700 kg/m3 (+ 10 % según normas internacionales).
Canto perimetral de PVC será de espesor 1,5 mm. Con revesti-
miento superior de pavimento vinílico liso calidad Polygroup
Lider Unicolor, o equivalente, de 2,5 mm. de espesor, de la
más alta resistencia a la abrasión, con un tratamiento de resi-
na de poliuretano @PU@ mediante rayos U.V., permitiendo
una mayor reducción de los costos de mantenimiento y clasifi-
cado por la norma europea EN 660-1 dentro del grupo T, con
resistencia antiestática al rozamiento, color liso uniforme a
elegir. Soporte inferior de lámina de acero galvanizado Z-275
de espesor 0,5 mm. Resistencia de Carga Repartida será de
33,33 kN/m2. Obtenemos una clasificación al fuego UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010 es Bfl-S1. Las baldosas irán apoyadas
sobre pedestales de acero zincado Gamaflor T-30 y varilla de
métrica de 18 mm., que permitirán regulaciones de +/- 10
mm. e irán pegados a la solera base con una masilla de poliu-
retano. La altura final del suelo elevado será de 100 a 300
mm. de solera base a superficie de uso de la baldosa. Incluida
una ventosa, medida la superficie terminada.

(E11VN080)

1 840,00 840,00
A deducir:
Vestibulo -1 23,00 -23,00
Acceso aseos -2 2,50 -5,00
Aseos -2 11,30 -22,60
Comedor -1 38,00 -38,00
Escaleras -1 16,00 -16,00

735,40 71,39 52.500,21

04.02 m2 PAVIMENTO VINÍLICO HETEROGÉNEO DECORATIVO LÍDER PVT 2,5 mm

Pavimento vinílico heterogéneo diseño tipo Polygroup Lider
PVT PU, o equivalente, de espesor 2,5 mm. total y 0,7 mm. de
capa de uso transparente, de la más alta resistencia a la abra-
sión y tráfico intenso en losas de 610x610 mm. y color a ele-
gir. Con protección mediante PVT y tratado en fábrica con re-
sina de poliuretano en rayos U.V. El pavimento deberá tener
según normas de la UEATC la clasificación de uso Industrial In-
tenso y una resistencia a la abrasión en norma europea EN
649:2011 dentro del grupo T. Clasificación al fuego UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010 es Bfl-S1. Garantía contra el desgaste
de 10 años. El pavimento deberá ir unido a la solera base con
un adhesivo homologado por el fabricante, aplicándosele una
capa de pasta alisadora si así lo requiere la solera,
S/NTE-RSF-10, medida la superficie ejecutada.

(E11NVL070)

Vestibulo 1 23,00 23,00
Comedor 1 38,00 38,00
Escaleras 1 16,00 16,00
Acceso aseos 2 2,50 5,00

82,00 42,92 3.519,44

04.03 u CAJEADOS PARA PAVIMENTO ELEVADO GAMAFLOR

Apertura de hueco en baldosa para posicionamiento de caja
eléctrica y posterior forrado de tapa con revestimiento flexi-
ble sobre baldosas de suelo técnico elevado POLYGROUP GA-
MAFLOR, o equivalente.

(E11VV020)
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97,00 33,29 3.229,13

04.04 m RODAPIÉ DM 7x1,6 cm

Rodapié de DM acabado en sapelly o similar, de 7x1,6 cm.
barnizado en fábrica, clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27,
con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según
Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.

(E11RRA060)

Oficinas 1 175,00 175,00
Vestibulo 1 9,00 9,00
Acceso aseos 2 8,00 16,00
Reprografia 2 4,60 9,20
Comedor 1 15,00 15,00
C.limpieza 1 4,00 4,00
Escaleras 1 16,00 16,00

244,20 5,89 1.438,34

04.05 m2 SOLADO GRES ESMALTADO 40x40cm C/MORTERO

Solado de gres esmaltado prensado en seco (BIIa-BIb 
s/UNE-EN-67), en baldosas de 40x40cm. color suave, para
tránsito medio, antideslizantes Clase 2, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de
2 cm. de arena de río, i/rejuntado con mortero tapajuntas
CG2-W-Ar s/EN-13888:2009 junta fina blanca y limpieza,
s/NTE-RSR, con marcado CE y DdP (declaración de prestacio-
nes) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie re-
almente ejecutada. Incluido rodapié.

(E11ETP060mod)

Aseos 1 25,00 25,00

25,00 43,08 1.077,00

04.06 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 10x10 cm RECIBIDO C/ADHESIVO

Alicatado con azulejo blanco 10x10 cm (BIII s/EN 159), recibi-
do con adhesivo C1 s/UNE-EN 12004:2008+a1:2012 gris, sin
incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG1 s/UNE-EN
13888:2009 junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RPA-4, medi-
do deduciendo huecos superiores a 1 m2.

(E12AC020)

Aseos 2 14,00 1,40 39,20
-2 0,90 -1,80

37,40 20,60 770,44

04.07 m REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 14x40 mm

Remate de unión de solados con perfil de aluminio anodiza-
do natural con separador de 14x40 mm recibido con adhesi-
vo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, con marcado CE y DdP
(declaración de prestaciones) según Reglamento UE
305/2011, medido en su longitud.

(E11W050)

Aseos 2 1,00 2,00
Vestibulo 1 2,30 2,30
Comedor 1 2,00 2,00

6,30 8,51 53,61

04.08 m2 RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5 RT.

Recrecido con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, con acabado
superficial ruleteado con mortero de cemento CSIV-W1, con
marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Regla-
mento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecuta-
da, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.

(E11D080)

Vestibulo 1 13,00 13,00
FORMACION PENDIENTES
RAMPAS
Vestibulo 1 2,00 2,00

1 2,50 2,50
1 3,20 3,20

Montacargas 1 0,20 0,20
Comedor 1 1,50 1,50
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Aseos 2 1,50 3,00
Escaleras 1 2,10 2,10

27,50 22,68 623,70

TOTAL CAPÍTULO 04 SOLADOS Y ALICATADOS .................................................................................. 63.211,87
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CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA DE MADERA
05.01 u PUERTA PASO ROBLE LISA 825 mm. HERRAJES LATÓN

Puerta de paso ciega de madera de roble barnizadao, o simi-
lar, lisa, con hoja de dimensiones 825x2030 mm., suministrada
en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapado en ma-
dera, resbalón y herraje de colgar, con manillas de latón, colo-
cada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm. To-
talmente terminada con p.p. de medios auxiliares.

(E13E11caaa)

P4
Aseos 2 2,00
RACk 1 1,00

3,00 262,19 786,57

05.02 u PUERTA PASO  ROBLE LISA 725 mm. HERRAJES LATÓN

Puerta de paso ciega de madera de roble barnizada, o similar,
lisa, con hoja de dimensiones 725x2030 mm., suministrada en
block que incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapado en made-
ra, resbalón y herraje de colgar, con manillas de latón, coloca-
da sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm. Total-
mente terminada con p.p. de medios auxiliares.

(E13E14caaa)

P5
C.limpieza 1 1,00

1,00 262,19 262,19

05.03 u PUERTA PASO 2H  ROBLE LISA 725 mm. HERRAJES LATÓN

Puerta de paso ciega de dos hojas de madera de roble barni-
zada, o similar, lisa, con dos hoja de dimensiones 725x2030
mm., suministrada en block que incluye hojas, cerco, tapajun-
tas rechapado en madera, resbalón y herraje de colgar y cie-
rre, con manilla en una de las hojas de latón y doble anclaje a
cerco en la otra,colocada sobre precerco de pino de dimensio-
nes 90x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios au-
xiliares.

(E13E20caaa)

P1
Comedor 1 1,00

1,00 478,17 478,17

05.04 u MÓDULO 2 CABINAS SANITARIAS 200x90 cm 10 mm

Módulo compuesto por dos cabinas sanitarias fabricada con
tableros de fibras fenólicas con puerta y paredes de 10 mm
de espesor con altura de 200 cm y levantada 15 cm del suelo,
en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que
son de nailon reforzados con acero. Instalada.

(E30IC030)

PM4
Aseos hombre 1 1,00

1,00 946,59 946,59

05.05 u MÓDULO 3 CABINAS SANITARIAS 200x90 cm 10 mm

Módulo compuesto por tres cabinas sanitarias fabricada con
tableros de fibras fenólicas con puerta y paredes de 10 mm
de espesor con altura de 200 cm y levantada 15 cm del suelo,
en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que
son de nailon reforzados con acero. Instalada.

(E30IC050)

PM5
Aseos mujeres 1 1,00

1,00 1.318,27 1.318,27

05.06 m2 PANEL FENÓLICO MADERA ALTA DENSIDAD (e=10mm)

Placa de panel fenólico de alta densidad, alma contrachapada
de madera impregnada en resinas fenólicas termoendureci-
bles y superficie de madera natural protegida con revestimien-
to de 10 mm de espesor, acabado en color a elegir, fijación

(E08PML050)
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sobre estructura a base de rastreles de aluminio de 70x30
mm y adhesivo. Totalmente instalado.Medida la superficie re-
al ejecutada. Panel y perfilería con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
MA2
Aseo hombres 1 0,50 2,00 1,00

1,00 103,54 103,54

05.07 u RESTAURACIÓN HERRAJES DE VENTANA MADERA CARPINTERÍA EXT.
MADERA

Restauración de herrajes de seguridad, i/manivelas, compren-
diendo: reparaciones mecánicas, revisión de las sujeciones
(soldar o remachar preferentemente), limpieza general y deca-
pado de pinturas con decapantes adecuados, eliminación de
óxidos mediante desoxidante adecuado, y manual con cepi-
llos metálicos y lijado, limpieza de uniones con chorro de aire
a presión y lijado, dejando listo para barnizar con barniz semi-
seco mate, incluso aporte de material de fijación, cortes. I/p.p.
de medios auxiliares.

(F06AAR020)

Fachada Norte 11 11,00
Fachada Oeste 6 6,00
Fachada Sur 2 2,00

19,00 24,61 467,59

05.08 m2 RENOVACIÓN BARNIZADO CARPINTERÍA EXT. MADERA

Renovación de la protección en carpintería de madera de fa-
chada, consistente en barnizado  interior o exterior con barniz
alcídico uretanado elástico resistente a climas extremos, con
acabado brillo o transparente, dos manos, incluso imprima-
ción, con previo lijado de la protección anterior y limpieza de
la zona. I/p.p. de medios auxiliares.

(F06AAR320)

A DOS CARAS
Fachada Norte 11 2,83 1,46 90,90 2
Fachada Oeste 6 2,83 1,46 49,58 2
Fachada Sur 2 2,83 1,46 16,53 2

157,01 21,76 3.416,54

TOTAL CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA DE MADERA................................................................................. 7.779,46
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CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA DE ALUMINIO
06.01 m2 SUSTITUCIÓN PERSIANA ALUM.TÉRMICO LAMA 33 mm CARPINTERÍA EXT

Reposición de persiana de lamas mini de aluminio térmico la-
cadas en blanco en carpintería exterior, inyectadas de espuma
de poliuretano, y de 33 mm. de anchura, realizado por perso-
nal competente. I/p.p. de medios auxiliares.

(F06ABP010)

1,46 78,50 =C01/E01DKM050/ACT0010

78,50 89,14 6.997,49

06.02 m2 V.AL.LAC.BLANCO BASC.  >2 m2<3 m2

Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en venta-
nas basculante, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de su-
perficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de col-
gar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, se-
llado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxilia-
res. s/NTE-FCL-5.

(E14AV16ccab)

VE4
Aseos 1 3,24 0,70 2,27

2,27 198,07 449,62

06.03 m2 V.AL.LAC.BLANCO BASC.  >1 m2<2 m2

Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en venta-
nas basculante, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de su-
perficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de col-
gar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, se-
llado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxilia-
res. s/NTE-FCL-5.

(E14AV15gcaa)

VE3
Reprografia 1 1,80 0,70 1,26

1,26 168,76 212,64

06.04 m CHAPADO ALUMINIO ANODIZADO LACADO COLOR a< 40 cm

Chapado de aluminio lacado color de < 40 cm y aislado en
con placa de EPS de 2 cm de espesor en su desarrollo total,
recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de ce-
mento y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas y limpieza,
instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material
para su recibido, terminado.

(E14AW030modd)

Huecos ventanas oficinas 19 8,70 165,30

165,30 45,45 7.512,89

TOTAL CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA DE ALUMINIO............................................................................... 15.172,64
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CAPÍTULO 07 VIDRIERÍA Y TRANSLÚCIDOS
07.01 m2 SUSTITUCIÓN VIDRIO CON CÁMARA 4/6/6 mm BAJO EMISIVO

Sustitución de vidrio carpinteria exterior por otro bajo emisi-
vo 4 int/cámara 6/6 mm ext, por profesional cualificado en
carpintería, incluida limpieza, medido en su verdadera longi-
tud. I/p.p. de medios auxiliares y adecuación de junquillos.

(F06ABV030mod)

Carpinteria madera 19 2,83 1,46 78,50

78,50 96,68 7.589,38

07.02 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO BAJA EMISIVIDAD 4/6/6 mm

Doble acristalamiento formado por un vidrio incoloro de 4
mm de espesor interior con capa térmica reforzada, cámara
de aire deshidratado de 6 mm de espesor con perfil separa-
dor de aluminio y vidrio de 6 mm exterior, incluido sellado pe-
rimetral de silicona neutra.

(E16EA130mod)

2,27 =C07/E14AV16ccab
1,26 =C07/E14AV15gcaa

3,53 62,80 221,68

TOTAL CAPÍTULO 07 VIDRIERÍA Y TRANSLÚCIDOS............................................................................. 7.811,06
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CAPÍTULO 08 CERRAJERÍA
08.01 u PUERTA CORTAFUEGOS EI2-30 1 HOJA 900x2030 mm

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de
900x2030 mm (hueco libre de paso), homologada EI2-30-C5,
construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80
mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante igní-
fugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de
1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, ce-
rradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada
en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura
epoxi polimerizada al horno. Puerta, cerradura y bisagras con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a
UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni
ayudas ni recibidos.

(E26PTU020)

P3RF
Acceso montacargas 1 1,00

1,00 257,43 257,43

08.02 u PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS (850+850)x2030 mm

Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (1800x2100
mm), formada por dos hojas de dimensiones 850x2030 mm
(hueco libre de paso); homologada EI2-60-C5; formada por
marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor,
junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta
construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de
0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material
aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espe-
sor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para
fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en ne-
gro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN
12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco
RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a
UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni
ayudas ni recibidos.

(E26PSO030)

P1RF
Oficinas 2 2,00

2,00 430,58 861,16

TOTAL CAPÍTULO 08 CERRAJERÍA ........................................................................................................ 1.118,59
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CAPÍTULO 09 PINTURAS Y ACABADOS
09.01 m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blan-
co o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales,
dos manos, incluso imprimación y plastecido.

(E27EPA030)

449,35 =C03/E08PEA093
674,19 =C03/F11AA010

70,95 =C03/E08PNE250
A deducir alicatado: -1 -37,40 =C05/E12AC020

1.157,09 6,81 7.879,78

09.02 m2 MORTERO IGNÍFUGO R-60

Protección contra el fuego de estructura metálica mediante
proyección  de mortero ignífugo a base de áridos ligeros ex-
pandidos, para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600
kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125
Kcal/hmºC. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.

(E26IM320)

Vigas 1 135,00 0,30 40,50

40,50 11,11 449,96

TOTAL CAPÍTULO 09 PINTURAS Y ACABADOS .................................................................................... 8.329,74
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CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN ELECTRICA E ILUMINACIÓN

SUBCAPÍTULO 10.01 CUADROS ELÉCTRICOS
10.01.01 Ud Cuadro CSBT

Cuadro eléctrico CE-1, situado en nivel Sótano, para una po-
tencia de 40 KVA, según hoja de referencias.

(PC17.1.8.11R)

10.676,841 1,00 1,00

1,00 10.676,84 10.676,84

10.01.02 Ud Cuadro ICM

Cuadro eléctrico CE-1, situado en nivel Sótano, para una po-
tencia de 40 KVA, según hoja de referencias.

(PC17.1.8.11R-2)

5.896,461 1,00 1,00

1,00 5.896,46 5.896,46

10.01.03 Protección línea salida a CSBT en Cuadro General de Protección

Protección de línea de salida en CGBT a CSBT compuesta por
Interruptor automático en caja moldeada, con bloque diferen-
cial, tetrapolar (4P), intensidad nominal 160 A, poder de corte
36 kA a 400 V, ajuste de la intensidad de disparo térmico en-
tre 0,7 y 1 x In, ajuste de la intensidad de disparo de 0,03 a 10
A, ajuste del tiempo de disparo de 0 a 310 ms, con unidad de
control magnetotérmica, de 140x236x86 mm. Totalmente
montado, conexionado y probado.

(KSJDHFALDFA)

1,00 2.613,07 2.613,07

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 CUADROS ELÉCTRICOS................ 19.186,37

SUBCAPÍTULO 10.02 CONDUCTORES ELÉCTRICOS
10.02.01 m Línea Cu RZ1-K[AS] 0,6/1 kV 5x2,5 mm², en bandeja instalada

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conduc-
tor de cobre clase 5 (-K) de 5G2,5 mm² de sección, con aisla-
miento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con ba-
ja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).

(E02157)

Bandeja suelo 1
Bandeja suelo 2

298,20Bandeja techo 84,00 84,00 84,00

84,00 3,55 298,20

10.02.02 m Línea Cu RZ1-K[AS] 0,6/1 kV 3G2,5 mm², en bandeja instalada

(E02158)

1.200,00 3,55 4.260,00

10.02.03 m Línea Cu RZ1-K[AS] 0,6/1 kV 1x70 mm², en bandeja instalada

(E2160)
3.836,00F+N CGBT - CSBT 100,00 4,00 400,00 400,00

400,00 9,59 3.836,00

10.02.04 m Línea Cu RZ1-K[AS] 0,6/1 kV 1x35 mm², en bandeja instalada

(E2161)
525,00TT CGBT - CSBT 100,00 100,00 100,00

100,00 5,25 525,00

10.02.05 m Línea Cu RZ1-K[AS] 0,6/1 kV 1x25 mm², en bandeja instalada

(E2161RRR)

10,00 3,91 39,10

10.02.06 m Línea Cu RZ1-K[AS] 0,6/1 kV 1x16 mm², en bandeja instalada

(E2161SSS)

10,00 2,85 28,50

10.02.07 m Línea Cu RZ1-K[AS] 0,6/1 kV 3G1,5 mm², en bandeja instalada

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conduc-

(E02157R)
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tor de cobre clase 5 (-K) de 5G2,5 mm² de sección, con aisla-
miento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con ba-
ja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).

497,00Alumbrado 140,00 140,00 140,00

140,00 3,55 497,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 CONDUCTORES ELÉCTRICOS...... 9.483,80

SUBCAPÍTULO 10.03 DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

APARTADO 10.03.01 ALUMBRADO
10.03.01.01 Ud Punto luz PVC rígi.desde Interru

Punto de luz realizado desde interruptor monopolar estanco,
en tubo de P.V.C. rígido de 16 mm de diámetro, cajas estan-
cas de termoplástico, conductor H07Z1-U libre de halógenos
de 2(1x2,5)+T mm2, con parte proporcional del circuito ali-
mentador desde el CS, completo de accesorios de unión, fija-
ción y montaje, instalado. y montaje, instalado.

(16.4.1.01)

158,00 33,40 5.277,20

10.03.01.02 Ud Punto emergencia PVC rígido.

Punto de luz para aparatos autónomos de emergencia, reali-
zado en tubo de P.V.C. rígido de 16 mm de diámetro, cajas es-
tancas de termoplástico y conductor H07Z1-U libre de halóge-
nos de 2(1x2,5) mm2, con parte proporcional del circuito ali-
mentador desde el CS, completo de accesorios de unión, fija-
ción y montaje, instalado.

(16.4.1.02)

27,00 42,67 1.152,09

10.03.01.03 Ud Interruptor unipolar

Interruptor monopolar para montaje empotrado, color a ele-
gir por la D.F, de SIMÓN o equivalente, serie 82, completo de
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado.

(16.4.1.03)

8,00 11,40 91,20

10.03.01.04 Ud Conmutador

Conmutador para montaje empotrado, color a elegir por la
D.F., de SIMÓN o equivalente, serie 82, completo de acceso-
rios de unión, fijación y montaje, instalado.

(16.4.1.04)

20,00 11,65 233,00

10.03.01.05 Ml Circuito interruptor/conmutador 2(1x2,5)+Tmm2

Circuito de alumbrado desde cuadro secundario (CS) hasta in-
terruptor de luminaria, realizado en tubo de P.V.C. flexible re-
forzado tipo Forroplast de 13 mm de diámetro, cajas baqueli-
ta, conductor H07Z1-U libre de halógenos de 2(1x2,5)+T
mm2, completo de accesorios de unión, fijación y montaje,
instalado.

(16.4.1.05)

27,00 3,09 83,43

TOTAL APARTADO 10.03.01 ALUMBRADO ................................... 6.836,92
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APARTADO 10.03.02 FUERZA
10.03.02.01 Ud Punto enchufe 2x16A+T PVC rigido

Punto base de enchufe 2x16A+T, realizado en tubo de P.V.C.
rígido de 13 mm de diámetro, cajas metálicas tipo MANILE o
equivalentes tipo MANIBOITE, con conductor H07Z1-U de 2,5
mm2 libre de halógenos y mecanismos SIMÓN o equivalente,
serie 82, con parte proporcional de circuitos alimentadores
desde el CS correspondiente, completo de accesorios de
unión, fijación y montaje, instalado.

(16.4.2.01)

19,00 54,22 1.030,18

10.03.02.02 Ud Alimentación circuito Fan-coil habitación

Alimentación al circuito de Fan-Coil de la habitación, realiza-
da mediante tubería de PVC flexible reforzado del tipo forro-
plast de 13 mm. de diámetro, cable de 2(1x2.5)+T mm2. se-
gún designación UNE H07Z1-R, libre de halógenos, completa
de accesorios de unión, fijación y montaje, instalado.

(16.4.2.02)

2.332,3377 77,00 77,00

77,00 30,29 2.332,33

TOTAL APARTADO 10.03.02 FUERZA............................................ 3.362,51

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS.... 10.199,43

SUBCAPÍTULO 10.04 APARATOS ALUMBRADO

APARTADO 10.04.01 EMERGENCIAS
10.04.01.01 MCA BASIC SIGNAL

Aparato de emergencia fluorescente de 4 W y señalización in-
candescente rectangular, de una hora de autonomía, tipo
MCA BASIC SIGNAL de LLEDÓ o equivalente, completo de ac-
cesorios de unión, fijación y montaje, instalado

(16.5.1.02)

13,00 123,65 1.607,45

10.04.01.02 MCA BASIC M 180LM 1H.IP22NP

Aparato de emergencia fluorescente de 1,5 W e iluminación
incandescente rectangular, de una hora de autonomía de 180
lúmenes de flujo luminoso, tipo MCA BASIC M 180LM
1H.IP22NP de LLEDÓ o equivalente, completo de accesorios
de unión, fijación y montaje, instalado

(16.5.1.03)

21,00 68,80 1.444,80

TOTAL APARTADO 10.04.01 EMERGENCIAS................................ 3.052,25

Página 22



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ACONDICIONAMIENTO SEDE AVS. C/BASILICA NÚM.23
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 10.04.02 LUMINARIAS
10.04.02.01 Ud Downlight KINO2 M LED 18W/840 BLANCO

Downlight empotrado KINO2 M LED 18W/840 BLANCO o
equivalente completo de accesorios de unión, fijación y mon-
taje, incluso lámparas. Totalmente probado, conectado, mon-
tado e instalado. Incluye el replanteo.

(16.5.2.13)

8,00 63,05 504,40

10.04.02.02 Ud Downlight KINO2 XS LED 11W/840 BLANCO

Downlight empotrado KINO2 XS LED 11W/840 BLANCO o
equivalente completo de accesorios de unión, fijación y mon-
taje, incluso lámparas. Totalmente probado, conectado, mon-
tado e instalado. Incluye el replanteo.

(16.5.2.14)

11,00 54,65 601,15

10.04.02.03 Ud Sensor de luminosidad LUXEYE SENSE DALI BT

Sensor de luminosidad LUXEYE SENSE DALI BT o equivalente
con Carcasa de plástico halógeno sin policarbonatos, egula-
ción en función de la luz natural y control de luz dependiente
de presencia. Totalmente probado, conectado, montado e ins-
talado. Incluye el replanteo.

(16.5.2.15)

11,00 266,58 2.932,38

10.04.02.04 Ud INTERRUPTOR DETECTOR PRESENCIA

Punto control de luz, realizado en tubo PVC corrugado de
M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una ten-
sión nominal de 750 V y sección 1,5 mm2 (activo, neutro y
protección), incluido caja de registro, interruptor detector de
presencia gama estándar, y casquillo, totalmente montado e
instalado.

(E17DSI050)

4,00 127,39 509,56

10.04.02.05 Ud Pantalla SNOW L840/36W 60X60B.DA G3

Pantalla LED empotrada SNOW L840/36W 60X60B.DA G3 o
equivalente completa de accesorios de unión, fijación y mon-
taje. Totalmente probada, conectada, montada e instalada. In-
cluye el replanteo.

(16.5.2.16)

68,00 141,37 9.613,16

10.04.02.06 Ud Pantalla SNOWL840 36W 60X60 BL T-V/S G3

Pantalla LED empotrada SNOWL840 36W 60X60 BL T-V/S G3
o equivalente completa de accesorios de unión, fijación y
montaje. Totalmente probada, conectada, montada e instala-
da. Incluye el replanteo.

(16.5.2.17)

71,00 102,55 7.281,05

TOTAL APARTADO 10.04.02 LUMINARIAS .................................... 21.441,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.04 APARATOS ALUMBRADO ............. 24.493,95
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SUBCAPÍTULO 10.05 CANALIZACIONES
10.05.01 Ml Bandeja metál. Sendzimir 60x600 PEMSABAND

Bandeja metálica PEMSA o equivalente, modelo PEMSABAND,
de 60x600 mm, construida en chapa de acero galvanizado en
caliente con borde de seguridad, base perforada y embutida,
con parte proporcional de accesorios y soportes; instalada.

(16.9.1.03)

3.285,00CGBT-CSBT 100,00 100,00 100,00

100,00 32,85 3.285,00

10.05.02 m Bandeja metálica 200x30 mm (p.o.)

Bandeja metálica en chapa de acero zincada de 1,5 mm de es-
pesor de dimensiones 200x30 mm, incluso p/p de soportes,
piezas de unión y tornillería, pie de obra.

(P25064)

Bandeja P1 (suelo 1) 55 55,00
Bandeja P2 (suelo 2) 65 65,00

2.340,00Bandeja P3 (techo) 80 80,00 200,00

200,00 11,70 2.340,00

10.05.03 ML Puesta a tierra bandeja rejilla con conductor desnudo 16 mm2

Cable trenzado de cobre electrolítico desnudo de 16 mm2; in-
cluso parte proporcional de accesorios. Totalmente montado
e instalado.

(E6536014-1)

0,00PUESTA A TIERRA BANDEJA
REJILLA
Sótano 140,00 140,00
Pacceso 270,00 270,00
P1 875,00 875,00
P2 900,00 900,00

0,00Bajocubierta 200,00 200,00
80,00Bandeja P3 (techo) 80,00 80,00 80,00

80,00 1,00 80,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.05 CANALIZACIONES.......................... 5.705,00

SUBCAPÍTULO 10.06 VARIOS
10.06.01 Ud Legalización y puesta en marcha

Legalización y puesta en marcha de la instalación de electrici-
dad, B.T. 

(16.9.2.01)

1,00 1.030,00 1.030,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.06 VARIOS ............................................ 1.030,00

TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN ELECTRICA E ILUMINACIÓN ..................................................... 70.098,55
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
11.01 ud REFORMA INSTALACIÓN COMEDOR

Reforma para instalación de cocina existente mediante despla-
zamiento de instalación de fontanería y saneamiento de co-
medor; realizada con tubería de polietileno reticulado fabrica-
da por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, para la
red de agua fría y ACS, instalada por falso techo, sistema de
derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 +
A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo
corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua ca-
liente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de
PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Instalación con los diá-
metros correspondientes para cada punto de consumo. Total-
mente montada, conexionada y probada incluyendo llaves de
corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p.
de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...)
de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanita-
rios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

(ME20XEC050)

1 1,00

1,00 436,05 436,05

11.02 u REPARACIÓN BAJANTE PVC 160 mm

Reparación en tubería de saneamiento en bajante diámetro
160 mm, realizada por personal cualificado, consistente en lo-
calización de la avería, rotura de paramento para descubrir el
tramo de bajante afectado, desmontaje y retirada de la tube-
ría bajante afectada, y sustitución por una nueva de PVC de
evacuación serie B, hasta 2 m de desarrollo, totalmente insta-
lada y funcionando, y reconstrucción de paramento listo para
su capa de acabado (no incluida); I/p.p. de piezas y medios
auxiliares, según C.T.E. DB-HS5.

(F19AOB040mod)

2,00 97,61 195,22

11.03 u INODORO TANQUE BAJO GAMA BÁSICA BLANCO

Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque bajo, gama bási-
ca, en color blanco, con asiento y tapa lacados y bisagras de
acero inoxidable, y cisterna con tapa mecanismo doble pulsa-
dor 6/3 litros, colocado con anclajes al solado y sellado con si-
licona; conforme UNE EN 997. Instalado con llave de escuadra
de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm de 1/2". Total-
mente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y
medios auxiliares.

(E21AIB020)

ASEOS
Hombres 2 2,00
Mujeres 3 3,00

5,00 211,08 1.055,40

11.04 u URINARIO MURAL BLANCO

Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado me-
diante anclajes de fijación a la pared, con sifón incorporado al
aparato, manguito y enchufe de unión; conforme UNE 67001.
Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño mate-
rial y medios auxiliares.

(E21AUP030)

Aseo hombres 3 3,00

3,00 354,91 1.064,73

11.05 u LAVABO D=360 BLANCO C/ENCIMERA MADERA 100x60 cm

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, D=360 mm colocado
sobre encimera de madera maciza de arce natural o teñida de
100x60 cm y 30 mm de espesor, con taladro para grifería y

(E21ALI060)
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desagüe, soportes de acero inoxidable, y acoplamiento a pa-
red acodado cromado con plafon. Totalmente instalado y co-
nexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.
ASEOS
Hombres 2 2,00
Mujeres 3 3,00

5,00 638,03 3.190,15

11.06 u GRIFO MONOMANDO REPISA LAVABO GAMA BÁSICA

Grifo mezclador monomando de repisa para lavabo, acabado
cromado, gama básica, con aireador; conforme UNE-EN
19703; llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flexi-
bles de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de
pequeño material.

(E21GML020)

ASEOS
Hombres 2 2,00
Mujeres 3 3,00

5,00 68,67 343,35

11.07 m TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=20 mm

Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de
Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 20x1,9 mm, serie 5, PN 6
atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías
de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o
ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especia-
les (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de
polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme
a CTE DB HS-4.

(E20TRB020)

Comedor
1 7,70 7,70
1 1,30 1,30
1 1,40 1,40
1 2,00 2,00

Aseo masculino
1 1,70 1,70
2 2,00 4,00

Aseo femenino
1 1,00 1,00
1 1,80 1,80
4 2,00 8,00

28,90 5,03 145,37

11.08 m TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=25 mm

Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de
Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 25x2,3 mm, serie 5, PN 6
atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías
de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o
ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especia-
les (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de
polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme
a CTE DB HS-4.

(E20TRB030)

Fuente agua Área Producción
1 0,90 0,90
1 2,83 2,83
1 4,35 4,35
1 5,30 5,30
1 2,00 2,00

Comedor
1 1,20 1,20
1 7,80 7,80
1 2,00 2,00

Lavadero
1 5,80 5,80
1 0,85 0,85
1 2,00 2,00

Aseo masculino
1 1,80 1,80
1 3,40 3,40
1 2,60 2,60
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7 2,00 14,00
Aseo femenino

1 1,60 1,60
1 1,00 1,00
1 3,00 3,00
7 2,00 14,00

Fuente agua Subdirección
General

1 4,65 4,65
1 8,40 8,40
1 2,00 2,00

91,48 7,19 657,74

11.09 m TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=32 mm

Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de
Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 32x2,9 mm, serie 5, PN 6
atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías
de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o
ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especia-
les (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de
polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme
a CTE DB HS-4.

(E20TRB040)

A baños
1 1,40 1,40

1,40 11,91 16,67

11.10 ud LLAVE PASO EMPOTRAR RECTA UNIÓN RÁPIDA 20 mm

(MP17XP110)
9 9,00

9,00 23,72 213,48

11.11 ud MANDO LLAVE TIPO PALANCA

(MP17XP140)
23 23,00

23,00 13,44 309,12

11.12 m COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm  D=20 mm

Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diáme-
tro 20 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a
base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja
conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicro-
biana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO
8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase
B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25
mm, conforme a RITE para instalaciones de ACS y ACS con
funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT
1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado
y medios auxiliares.

(E20OEV030)

Comedor
1 7,70 7,70
1 1,30 1,30
1 1,40 1,40
1 2,00 2,00

Aseo masculino
1 1,70 1,70
2 2,00 4,00

Aseo femenino
1 1,00 1,00
1 1,80 1,80
4 2,00 8,00

28,90 10,17 293,91

11.13 m TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=40 mm

Tubería de PVC insonorizada, de 40 mm de diámetro, unión
pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fue-
go B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instala-
ciones interiores de evacuación de aguas residuales. Total-
mente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,

(E20WTI010)
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manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE
DB HS-5.
Aseo masculino

1 1,84 1,84
1 0,80 0,80
1 0,95 0,95
1 0,70 0,70
5 1,00 5,00

Aseo femenino
1 1,36 1,36
1 0,65 0,65
1 0,83 0,83
3 1,00 3,00

15,13 8,03 121,49

11.14 m TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=50 mm

Tubería de PVC insonorizada, de 50 mm de diámetro, unión
pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fue-
go B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instala-
ciones interiores de evacuación de aguas residuales. Total-
mente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE
DB HS-5.

(E20WTI020)

Fuente agua Área producción 1 10,06 10,06
1 1,00 1,00

Comedor 1 1,00 1,00
1 1,00 1,00

Lavadero 1 5,50 5,50
1 1,56 1,56
1 1,00 1,00

Fuente Subdirección General 1 4,20 4,20
1 1,00 1,00

26,32 9,11 239,78

11.15 m TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=110 mm

Tubería de PVC insonorizada, de 110 mm de diámetro, unión
pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fue-
go B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instala-
ciones interiores de evacuación de aguas residuales. Total-
mente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE
DB HS-5.

(E20WTI040)

Aseo masculino
1 1,05 1,05
1 0,55 0,55
1 0,62 0,62
2 1,00 2,00

Aseo femenino
1 0,60 0,60
1 0,70 0,70
1 0,40 0,40
1 0,50 0,50
1 0,85 0,85
3 1,00 3,00

10,27 22,91 235,29

11.16 m TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=125 mm

Tubería de PVC insonorizada, de 125 mm de diámetro, unión
pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fue-
go B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instala-
ciones interiores de evacuación de aguas residuales. Total-
mente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE
DB HS-5.

(E20WTI050)

Aseo masculino
1 2,46 2,46
1 2,36 2,36

Aseo femenino
1 0,50 0,50
1 1,85 1,85
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7,17 33,69 241,56

11.17 u TERMO ELÉCTRICO ACS 50 l

Termo eléctrico de 50 litros de capacidad, con mando de con-
trol de temperatura regulable, termostato de seguridad, válvu-
la de seguridad con dispositivo de vaciado, con recubrimiento
exterior con pintura epoxi, monofásico (240 V-50 Hz). Incluye
el montaje de soportes, conexiones a la red de fontanería, lla-
ves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica,
llenado y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado.
Equipo con marcado CE, conforme al RITE y CTE DB HE.

(E22TT030)

Aseos 1 1,00

1,00 288,00 288,00

11.18 u LAVADERO GRES 52x86x47 cm

Lavadero de gres blanco, de 52x86x47 cm, colocado sobre
bancada o mueble soporte (sin incluir), válvula de desagüe y
sifón botella de 40 mm. Totalmente instalado y conexionado,
i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

(E21AWL010)

1 1,00

1,00 272,25 272,25

11.19 u BOTE SIFÓNICO PVC INSONORIZADO D=110 EMPOTRADO

Bote sifónico de PVC insonorizado, de 110 mm de diámetro,
colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40
mm, y una salida de 50 mm, tapa de acero inoxidable, con sis-
tema de cierre por lengüeta de caucho a presión. Totalmente
montado, incluso conexionado del ramal de salida hasta la ba-
jante o manguetón, con tubería de PVC de 50 mm de diáme-
tro, p.p. de piezas especiales, pequeño material y p.p de me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

(E20WGB040)

Aseos 2 2,00
Cuarto limpieza 1 1,00

3,00 43,13 129,39

11.20 u DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO

Desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de
un sifón de PVC curvo, con salida horizontal de 40 mm de diá-
metro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tu-
bería de PVC de 40 mm de diámetro, hasta el punto de desa-
güe existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y
válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con
p.p. de piezas especiales de PVC. Conforme a CTE DB HS-5.

(E20WGI040)

Aseos 2 2,00

2,00 12,70 25,40

11.21 m TUBERÍA INCENDIOS ACERO NEGRO DIN 2440  1 1/2" DN40

Tubería de instalación de red de distribución de agua contra
incendios, formada por tubo de acero negro para soldar,
DIN-2440 de 1 1/2" (DN40), sin calorifugar, con acabado con
2 manos de esmalte sintético brillante en color rojo (RAL
3000 o similar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, sopor-
tes y accesorios.

(E26ATN030)

BIES 3 2,00 6,00
1 0,80 0,80
1 0,95 0,95
1 0,85 0,85
1 2,80 2,80
1 4,50 4,50
1 23,70 23,70
1 10,00 10,00

49,60 26,31 1.304,98

11.22 ud NUEVA CONEXIÓN B.I.E.s 25mm-20 EXISTENTES

(ME26BV010)
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3 3,00

3,00 96,43 289,29

TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANEAMIENTO................................................ 11.068,62
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CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN

SUBCAPÍTULO 12.01 Sistemas de conducción de agua
12.01.01 Ud Punto de llenado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 20/22 mm de

diámetro, para climatización, colocado superficialmente

Suministro e instalación de punto de llenado de red de distri-
bución de agua, para sistema de climatización, formado por 2
m de tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y
20/22 mm de diámetro, colocado superficialmente, con aisla-
miento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica,
válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de
agua y válvula de retención. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especia-
les. Totalmente montado, conexionado y probado por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y
piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios
y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades pre-
vistas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unida-
des realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

(ICS005)

147,56AVS BASILICA 1 1,00 1,00

1,00 147,56 147,56

12.01.02 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por
tubo de cobre rígido, de 16/18 mm de diámetro, colo

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua
fría y caliente de climatización formada por tubo de cobre rí-
gido con pared de 1 mm de espesor y 16/18 mm de diáme-
tro, colocado superficialmente en el interior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y
piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios
y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

(ICS010)

1.116,65Planta baja 1 47,72 47,72 47,72

47,72 23,40 1.116,65

12.01.03 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por
tubo de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro, colo

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua
fría y caliente de climatización formada por tubo de cobre rí-
gido con pared de 1 mm de espesor y 20/22 mm de diáme-
tro, colocado superficialmente en el interior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,

(ICS010b)
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conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y
piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios
y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.688,88Planta baja 1 101,89 101,89 101,89

101,89 26,39 2.688,88

12.01.04 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por
tubo de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro, colo

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua
fría y caliente de climatización formada por tubo de cobre rí-
gido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de diáme-
tro, colocado superficialmente en el interior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y
piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios
y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

(ICS010c)

1.972,17Planta baja 1 63,99 63,99 63,99

63,99 30,82 1.972,17

12.01.05 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por
tubo de cobre rígido, de 33/35 mm de diámetro, colo

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua
fría y caliente de climatización formada por tubo de cobre rí-
gido con pared de 1 mm de espesor y 33/35 mm de diáme-
tro, colocado superficialmente en el interior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y
piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios
y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

(ICS010d)

949,30Planta baja 1 25,56 25,56 25,56

25,56 37,14 949,30

12.01.06 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por
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12.01.06 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por
tubo de cobre rígido, de 40/42 mm de diámetro, colo

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua
fría y caliente de climatización formada por tubo de cobre rí-
gido con pared de 1 mm de espesor y 40/42 mm de diáme-
tro, colocado superficialmente en el interior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y
piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios
y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

(ICS010e)

1.362,96Planta baja 1 31,83 31,83 31,83

31,83 42,82 1.362,96

12.01.07 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por
tubo de cobre rígido, de 51/54 mm de diámetro, colo

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua
fría y caliente de climatización formada por tubo de cobre rí-
gido con pared de 1,5 mm de espesor y 51/54 mm de diáme-
tro, colocado superficialmente en el interior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y
piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios
y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

(ICS010f)

4.101,82Planta baja 1 73,88 73,88 73,88

73,88 55,52 4.101,82

12.01.08 Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 33/35 mm de
diámetro, para climatización, colocado superficialmente

Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distri-
bución de agua, para sistema de climatización, formado por 2
m de tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y
33/35 mm de diámetro, colocado superficialmente y válvula
de corte. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y suje-
ción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y
piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios

(ICS015)
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y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades pre-
vistas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unida-
des realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

70,39AVS BASILICA 1 1,00 1,00

1,00 70,39 70,39

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 Sistemas de conducción de agua . 12.409,73

SUBCAPÍTULO 12.02 Sistemas de conducción de aire
12.02.01 m² Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado

formado por panel rígido de alta densidad de lana de

Formación de conducto rectangular para la distribución de ai-
re climatizado formado por panel rígido de alta densidad de
lana de vidrio Climaver Plus R "ISOVER", según UNE-EN
13162, de 25 mm de espesor, revestido por ambas caras por
aluminio (exterior: aluminio + malla de fibra de vidrio + kraft;
interior: aluminio + kraft), con el canto macho rebordeado
por el complejo interior del conducto, resistencia térmica 0,75
m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de
cortes, codos y derivaciones, sellado de uniones con cola Cli-
maver, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, ele-
mentos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver de
aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y
retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y
posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y
fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, se-
gún documentación gráfica de Proyecto, calculada como pro-
ducto del perímetro exterior por la longitud del tramo, medi-
da entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar,
sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmen-
te ejecutada según especificaciones de Proyecto.

(ICR021)

255,71Extraccion aseos 1 7,00 7,00 7,00

7,00 36,53 255,71

12.02.02 Ud Rejilla de impulsión 325x125, de aluminio extruido, anodizado color natural
E6-C-0, con lamas horizon

Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio ex-
truido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizonta-
les regulables individualmente, de 325x125 mm,
AT-DG/325x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX" o equivalente, con
parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL
9005, formada por lamas verticales regulables individualmen-
te y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopla-
das en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación
mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de
acero galvanizado), montada en conducto rectangular no me-
tálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Totalmente montada. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación
de la rejilla.

(ICR030)

Area de Producción 1 1,00
137,06Sala Reuniones 1 1,00 2,00

2,00 68,53 137,06

12.02.03 Ud Rejilla de impulsión 425x225, de aluminio extruido, anodizado color natural
E6-C-0, con lamas horizon

(ICR030b)
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Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio ex-
truido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizonta-
les regulables individualmente, de 425x225 mm,
AT-DG/425x225/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", con parte poste-
rior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, for-
mada por lamas verticales regulables individualmente y meca-
nismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposi-
ción, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tor-
nillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galva-
nizado), montada en conducto rectangular no metálico. Inclu-
so accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montada. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

(ICR030b)

204,84Area de Producción 2 2,00 2,00

2,00 102,42 204,84

12.02.04 Ud Rejilla de impulsión 525x225, de aluminio extruido, anodizado color natural
E6-C-0, con lamas horizon

Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio ex-
truido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizonta-
les regulables individualmente, de 525x225 mm,
AT-DG/525x225/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", con parte poste-
rior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, for-
mada por lamas verticales regulables individualmente y meca-
nismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposi-
ción, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tor-
nillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galva-
nizado), montada en conducto rectangular no metálico. Inclu-
so accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montada. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

(ICR030c)

240,36Area de Obras 2 2,00 2,00

2,00 120,18 240,36

12.02.05 Ud Rejilla de impulsión  325x325, de aluminio extruido, anodizado color natural
E6-C-0, con lamas horizon

Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio ex-
truido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizonta-
les regulables individualmente, de 325x325 mm,
AT-DG/325x325/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", con parte poste-
rior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, for-
mada por lamas verticales regulables individualmente y meca-
nismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposi-
ción, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tor-
nillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galva-
nizado), montada en conducto rectangular no metálico. Inclu-
so accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montada. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

(ICR030d)

106,18Jefe de Area Mantenimiento 1 1,00 1,00

1,00 106,18 106,18

12.02.06 Ud Rejilla de impulsión 425x325, de aluminio extruido, anodizado color natural
E6-C-0, con lamas horizontale

Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio ex-
truido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizonta-
les regulables individualmente, de 425x325 mm,
AT-DG/425x325/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", con parte poste-
rior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, for-
mada por lamas verticales regulables individualmente y meca-
nismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposi-
ción, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tor-
nillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galva-

(ICR030e)
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nizado), montada en conducto rectangular no metálico. Inclu-
so accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montada. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Area de Finanzas 1 1,00
Jefe Unidad Técnica 1 1,00
Area de Mantenimiento 1 1,00
Subdirección General 2 2,00
Subdirector 1 1,00
Jefe de Area de Obras 1 1,00
Reprografía 1 1,00

1.158,39Vestíbulo 1 1,00 9,00

9,00 128,71 1.158,39

12.02.07 Ud Rejilla de impulsión 525x325 , de aluminio extruido, anodizado color natural
E6-C-0, con lamas horizon

Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio ex-
truido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizonta-
les regulables individualmente, de 525x325 mm,
AT-DG/525x325/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", con parte poste-
rior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, for-
mada por lamas verticales regulables individualmente y meca-
nismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposi-
ción, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tor-
nillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galva-
nizado), montada en conducto rectangular no metálico. Inclu-
so accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montada. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

(ICR030f)

150,58Comedor 1 1,00 1,00

1,00 150,58 150,58

12.02.08 Ud Difusor rotacional integrado en placa VDW-I 620X16 TROX o equivalente

Suministro y colocación de difusor rotacional integrado en
placa, de techo serie VDW-I de TROX, de 620X16 mm, cons-
truido en aluminio y pintado al polvo. De impulsión, conexión
vertical, con compuerta de regulación, deflectores negros mó-
viles, placa RAL a elegir. 

Indicar referencia: VDW-I-Z-V-M / 620X16 / 0 / Q31 / P1 /
RAL ... (indicar color)

(UTRX05afbd)

Subdirección General 2 2,00
Comedor 4 4,00
Area de Finanzas 4 4,00
Area de Producción 11 11,00
Jefe Unidad Técnica 2 2,00
Area de Mantenimiento 12 12,00
Subdirección General 3 3,00
Area de Obras 10 10,00
Jefe de Area Mantenimiento 2 2,00
Subdirector 2 2,00
Jefe de Area de Obras 2 2,00
Reprografía 2 2,00
Sala Reuniones 2 2,00

12.093,82Vestíbulo 1 1,00 59,00

59,00 204,98 12.093,82

12.02.09 Ud Rejilla de retorno 325x225, de aluminio extruido , anodizado color natural
E6-C-0, con lamas horizontales regulables

Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extrui-
do, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales re-
gulables individualmente, de 325x225 mm,
AT-A/325x225/A1/0/0/E6-C-0 "TROX" o equivalente, fijación
oculta (con marco de montaje de chapa de acero galvaniza-
do), montada en pared. Incluso accesorios de montaje y ele-
mentos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

(ICR050)

93,88Area de Producción 2 2,00 2,00

2,00 46,94 93,88
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2,00 46,94 93,88

12.02.10 Ud Rejilla de retorno 425x325 , de aluminio extruido, anodizado color natural
E6-C-0, con lamas horizon

Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extrui-
do, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales re-
gulables individualmente, de 425x325 mm,
AT-A/425x325/A1/0/0/E6-C-0 "TROX" o equivalente, fijación
oculta (con marco de montaje de chapa de acero galvaniza-
do), montada en pared. Incluso accesorios de montaje y ele-
mentos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

(ICR050b)

Area de Finanzas 1 1,00
Area de Producción 2 2,00
Jefe Unidad Técnica 1 1,00
Area de Mantenimiento 3 3,00
Subdirección General 2 2,00
Area de Obras 4 4,00
Subdirector 1 1,00
Jefe de Area de Obras 1 1,00
Reprografía 1 1,00
Comedor 2 2,00
Vestíbulo 1 1,00

1.340,20Sala Reuniones 1 1,00 20,00

20,00 67,01 1.340,20

12.02.11 Ud Rejilla de retorno 525x325, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,
con lamas horizon

Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extrui-
do, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales re-
gulables individualmente, de 525x325 mm,
AT-A/525x325/A1/0/0/E6-C-0 "TROX" o equivalente, fijación
oculta (con marco de montaje de chapa de acero galvaniza-
do), montada en pared. Incluso accesorios de montaje y ele-
mentos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

(ICR050c)

77,24Jefe de Area Mantenimiento 1 1,00 1,00

1,00 77,24 77,24

12.02.12 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de
perfiles de aluminio, de 1000x495 mm, AWG/1000

Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalacio-
nes de ventilación, marco frontal y lamas de perfiles de alumi-
nio, de 1000x495 mm, AWG/1000x495/11 "TROX" o equiva-
lente, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20
mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Total-
mente montada y conectada a la red de conductos.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del marco en el cerra-
miento. Fijación de la rejilla en el marco. Conexión al conduc-
to.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades pre-
vistas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unida-
des realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

(ICR070)

Expulsión 2 2,00
1.216,96Retorno 2 2,00 4,00

4,00 304,24 1.216,96

12.02.13 m TUBO CIRCULAR PVC EXTRAC./VENTIL. D=150 mm

Conducto formado por tubo de PVC rígido para instalaciones
de extracción y/o ventilación, de diámetro 150 mm; suspendi-
do o fijado a paramento o forjado mediante medios mecáni-
cos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas es-
peciales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y me-

(E23DCP040)
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dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longi-
tud.

176,54Extracción aseos 1 7,00 7,00 7,00

7,00 25,22 176,54

12.02.14 Ud EXTRACTOR BAÑO TEMPORIZADO 320 m3/h

Extractor de baño para un caudal de 320 m3/h, de diseño ex-
traplano (17 mm de grosor); con funcionamiento a través de
temporizador electrónico regulable (instalación eléctrica no in-
cluida). Fabricado en material plástico en blanco, con com-
puerta antirretorno incorporada. Motor monofásico
230V-50Hz de alto rendimiento, de 28W de potencia. Nivel
sonoro 40,1 dB(A). Totalmente instalado, probado y funcio-
nando; i/p.p. de conexiónes y medios auxiliares.

(E23VDT030)

1,00 80,71 80,71

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 Sistemas de conducción de aire ... 17.332,47

SUBCAPÍTULO 12.03 Unidades no autónomas para climatización
12.03.02 Ud Regulación y control fancoil con valv 2 vías autoequ 3/4" y termostato ambiente

V30

Suministro e instalación de regulación y control centralizado,
formado por Termostato ambiante V30 de CIAT o equivalen-
te, 1 válvula de 2 vias autoequilibr. term 230V 3/4" 1501050
L/h, Relé para central ChangeOver para RTR/V30/V300, inclu-
so cableado y canalización, materiales para fijación a para-
mento, totalmente instalado, conexionado, probado y fun-
ciondo.

(ICF001)

Para Fancoils:
MJL302A 1 1,00
MJL302B 2 2,00

2.186,38MJL402C 4 4,00 7,00

7,00 312,34 2.186,38

12.03.03 Ud Regulación y control fancoil con valv 2 vías autoequ 1" y termostato ambiente
V30

Suministro e instalación de regulación y control centralizado,
formado por Termostato ambiante V30 de CIAT o equivalen-
te, 1 válvula de 2 vias autoequilibr. term 230V 1" 1801300 L/h,
Relé para central ChangeOver para RTR/V30/V300, incluso ca-
bleado y canalización, materiales para fijación a aramento, to-
talmente instalado, conexionado, probado y funciondo.

(ICF002)

Para Fancoils:
MJL502C 1 1,00
MJL602D 6 6,00

2.811,06CFL52E 2 2,00 9,00

9,00 312,34 2.811,06

12.03.04 Ud FAN COIL MAJOR LINE MJL302B NCH

Fancoil horizontal sin envolvente, modelo MAJOR LINE MJL
302B NCH 41V  2T G CF  HEE TOR V321 G3 de "CIAT" o equi-
valente, equipado con plenum de impulsión simple, sistema
de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 2,25kW
(temperatura húmeda de entrada del aire: 25°C; temperatura
de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífi-
ca nominal de 5,91kW (temperatura de entrada del aire: 22°C;
temperatura de entrada del agua: 60°C), de 5 velocidades,
caudal de agua nominal de 420 l/h, caudal de aire nominal de
530 m³/h, Kit de soportes para suspensión del techo, formado
por cuatro varillas roscadas de acero galvanizado, con sus ta-
cos, tuercas y arandelas correspondientes, incluso vávulas de
corte y equilibrado, totalmente montado, conexionado tanto
hidráulicamente como elécricamente y conductos, y probado

(FC302B)
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y funcionando.
Subdirector 1 1,00

1.254,68Jefe de Area de Obras 1 1,00 2,00

2,00 627,34 1.254,68

12.03.05 Ud FAN COIL MAJOR LINE MJL302A NCH

Fancoil horizontal sin envolvente, modelo MAJOR LINE MJL
302A NCH 41V  2T G CF  HEE TOR V321 G3 de "CIAT" o equi-
valente, equipado con plenum de impulsión simple, sistema
de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 1,62 kW
(temperatura húmeda de entrada del aire: 25°C; temperatura
de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífi-
ca nominal de 5,26kW (temperatura de entrada del aire: 22°C;
temperatura de entrada del agua: 60°C), de 5 velocidades,
caudal de agua nominal de 373 l/h, caudal de aire nominal de
530 m³/h, Kit de soportes para suspensión del techo, formado
por cuatro varillas roscadas de acero galvanizado, con sus ta-
cos, tuercas y arandelas correspondientes, incluso vávulas de
corte y equilibrado, totalmente montado, conexionado tanto
hidráulicamente como elécricamente y conductos, y probado
y funcionando.

(FC302A)

624,48Vestíbulo 1 1,00 1,00

1,00 624,48 624,48

12.03.06 Ud Recuperador de calor AIR COMPACT 40 con cuadro de control

Ud de Recuperador de calor modelo AIR COMPACT 40 de
CIAT o equivalente, para un caudal nominal  2541 m3/h tanto
en aire de impulsión como de retorno con filtros G4+F6, recu-
perador de placas HEE con bypass total y eficioncia de 80%
motores trifásicos EC, cuadro de regulación y control formado
por envolvente, interruptor general, alimanteicón 24v, sondas
de tª de impulsión y retorno, sonda de presión difencial GMV
en flujo de extracción, sonda de presión diferencial filtro, pan-
talla HMI, tarjeta de comunicacíon MODBUS RTU, servomoto-
res y sonda de CO2 instalada en conducto, incluso soportes
de anclaje, totalmente instalado, conexionado a conductos y
cableado y probado y funcionando.

(RCAI40)

2,00 11.418,26 22.836,52

12.03.07 Ud FAN COIL MAJOR LINE MJL402C NCH

Fancoil horizontal sin envolvente, modelo MAJOR LINE MJL
402C NCH 41V  2T G CF  HEE TOR V321 G3 de "CIAT" o equi-
valente, equipado con plenum de impulsión simple, sistema
de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 3,9 kW
(temperatura húmeda de entrada del aire: 25°C; temperatura
de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífi-
ca nominal de 9,94 kW (temperatura de entrada del aire:
22°C; temperatura de entrada del agua: 60°C), de 5 velocida-
des, caudal de agua nominal de 740 l/h, caudal de aire nomi-
nal de 820 m³/h, Kit de soportes para suspensión del techo,
formado por cuatro varillas roscadas de acero galvanizado,
con sus tacos, tuercas y arandelas correspondientes, incluso
vávulas de corte y equilibrado, totalmente montado, conexio-
nado tanto hidráulicamente como elécricamente y conductos,
y probado y funcionando.

(FC402C)

Jefe Unidad Técnica 1 1,00
Jefe Area Mantenimiento 1 1,00
Reprografía 1 1,00

2.715,80Sala de Reuniones 1 1,00 4,00

4,00 678,95 2.715,80

12.03.08 Ud FAN COIL MAJOR LINE MJL502C NCH
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12.03.08 Ud FAN COIL MAJOR LINE MJL502C NCH

Fancoil horizontal sin envolvente, modelo MAJOR LINE MJL
502C NCH 41V  2T G CF  HEE TOR V321 G3 de "CIAT" o equi-
valente, equipado con plenum de impulsión simple, sistema
de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 4,15 kW
(temperatura húmeda de entrada del aire: 25°C; temperatura
de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífi-
ca nominal de 11 kW (temperatura de entrada del aire: 22°C;
temperatura de entrada del agua: 60°C), de 5 velocidades,
caudal de agua nominal de 826 l/h, caudal de aire nominal de
905 m³/h, Kit de soportes para suspensión del techo, formado
por cuatro varillas roscadas de acero galvanizado, con sus ta-
cos, tuercas y arandelas correspondientes, incluso vávulas de
corte y equilibrado, totalmente montado, conexionado tanto
hidráulicamente como elécricamente y conductos, y probado
y funcionando.

(FC502C)

Subdirección Gral. 1 1,00
725,951,00

1,00 725,95 725,95

12.03.09 Ud FAN COIL MAJOR LINE MJL602D NCH

Fancoil horizontal sin envolvente, modelo MAJOR LINE MJL
602D NCH 41V  2T G CF  HEE TOR V321 G3 de "CIAT" o equi-
valente, equipado con plenum de impulsión simple, sistema
de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 6,39 kW
(temperatura húmeda de entrada del aire: 25°C; temperatura
de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífi-
ca nominal de 14,9 kW (temperatura de entrada del aire:
22°C; temperatura de entrada del agua: 60°C), de 5 velocida-
des, caudal de agua nominal de 1.160 l/h, caudal de aire no-
minal de 1145 m³/h, Kit de soportes para suspensión del te-
cho, formado por cuatro varillas roscadas de acero galvaniza-
do, con sus tacos, tuercas y arandelas correspondientes, inclu-
so vávulas de corte y equilibrado, totalmente montado, cone-
xionado tanto hidráulicamente como elécricamente y conduc-
tos, y probado y funcionando.

(FC602D)

Area de Producción 2 2,00
Area de Mantenimiento 3 3,00
Comedor 1 1,00

4.947,426,00

6,00 824,57 4.947,42

12.03.10 Ud FAN COIL COMFORT LINE CFL 52E

Fancoil horizontal sin envolvente, modelo COMFORT LINE
CFL 52E I STD  2T G CF  HEE TOR V321 G3 de "CIAT" o equiva-
lente, equipado con plenum de impulsión simple, sistema de
dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 7,61 kW (tem-
peratura húmeda de entrada del aire: 25°C; temperatura de
entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica
nominal de 14,4 kW (temperatura de entrada del aire: 22°C;
temperatura de entrada del agua: 60°C), de 5 velocidades,
caudal de agua nominal de 1.170 l/h, caudal de aire nominal
de 1295 m³/h, Kit de soportes para suspensión del techo, for-
mado por cuatro varillas roscadas de acero galvanizado, con
sus tacos, tuercas y arandelas correspondientes, incluso vávu-
las de corte y equilibrado, totalmente montado, conexionado
tanto hidráulicamente como elécricamente y conductos, y
probado y funcionando.

(FCCFLINE52E)

Area de Finanzas 1 1,00
Area de Obras 1 1,00
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1.862,402,00

2,00 931,20 1.862,40

12.03.11 Ud EXTRACTOR BAÑO TEMPORIZADO 320 m3/h

Extractor de baño para un caudal de 320 m3/h, de diseño ex-
traplano (17 mm de grosor); con funcionamiento a través de
temporizador electrónico regulable (instalación eléctrica no in-
cluida). Fabricado en material plástico en blanco, con com-
puerta antirretorno incorporada. Motor monofásico
230V-50Hz de alto rendimiento, de 28W de potencia. Nivel
sonoro 40,1 dB(A). Totalmente instalado, probado y funcio-
nando; i/p.p. de conexiónes y medios auxiliares.

(E23VDT030)

80,71Extracción Aseos 1 1,00 1,00

1,00 80,71 80,71

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.03 Unidades no autónomas para
climatización .....................................................................................

40.045,40

TOTAL CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN.......................................................................... 69.787,60
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CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN PCI

SUBCAPÍTULO 13.01 RED DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE)
13.01.01 m Tubería acero galvanizado DIN 2440 1 1/4" red aérea

Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua
para abastecimiento de los equipos de extinción de incen-
dios, formada por tubería de acero galvanizado DIN 2440 con
soldadura longitudinal, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro,
unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de
abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de in-
cendios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y suje-
ción a la obra, accesorios y piezas especiales, raspado y lim-
pieza, mano de wash-primer + catalizador de al menos 50 mi-
cras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40
micras de espesor cada una. Totalmente montada, conexiona-
da y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

(TACG_114)

5,00 30,99 154,95

13.01.02 u Boca Incendios Equipada (BIE) 25mm

Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE)
de 25 mm (1") de superficie, compuesta de: armario construi-
do en chapa blanca de 1,2 mm de espesor, acabado con pin-
tura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta semiciega con venta-
na de metacrilato de chapa blanca de 1,2 mm de espesor, aca-
bado con pintura epoxi color rojo RAL 3000; devanadera me-
tálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimentación
axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de
tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) construi-
da en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm
(1"), de latón, con manómetro 0-16 bar, colocada en para-
mento. Incluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente
montada, conexionada y probada.

(BIE_25)

1,00 415,34 415,34

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 RED DE BOCAS DE INCENDIO
EQUIPADAS (BIE) .............................................................................

570,29
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SUBCAPÍTULO 13.02 EXTINTORES
13.02.01 u Extintor 21A-113B

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa,
con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de
agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla di-
fusora, según UNE 2311 y con certificación AENOR. Incluso
parte proporcional de elementos de sujección. Totalmente
montado y probado. 

(EXT_21A113B)

5,00 53,30 266,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 EXTINTORES ................................... 266,50

SUBCAPÍTULO 13.03 INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Y ALARMA
13.03.01 u Detector óptico analógico NFXI-OPT

Suministro e instalación de detector óptico de humo analógi-
co inteligente con aislador incorporado NFXI-OPT o equiva-
lente. 
Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos
(01-159). Funciones lógicas programables desde la central de
incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con
doble led que permite ver el estado del detector desde cual-
quier posición y micro interruptor activable mediante imán
para realizar un test de funcionamiento local. 
Ideal para fuegos de evolución lenta, con partículas de humo
visibles. Incorpora funciones de test manual y automático.
Fácilmente desmontable para su limpieza. De color blanco, in-
cluye base B501AP intercambiable con el resto de detectores
analógicos.
Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99

Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Eu-
ropeo relativo a los productos de la construcción.
Aprobado según los requisitos de EN54-7 y EN54-17, con cer-
tificado CPD: 0786-CPD-20640

Totalmente instalado, programado y funcionando según pla-
nos y pliego de condiciones.

Marca NOTIFIER Modelo NFXI-OPT.

(1600021)

19,00 69,48 1.320,12

13.03.02 u Pulsador alarma rearmable Direcc. Anal. M5A-RP02FF-N026-41

Suministro e instalación de pulsador manual de alarma con
elemento rearmable, direccionable y con aislador de cortocir-
cuito incorporado M5A-RP02FF-N026-41. Direccionamiento
sencillo mediante dos roto-swich decádicos (01-159). Dispone
de Led que permite ver el estado del equipo. Prueba de fun-
cionamiento y rearme mediante llave. Incluye caja para mon-
taje en superficie PS031W y tapa de protección.
Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99.

Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Eu-
ropeo relativo a los productos de la construcción.
Aprobado según los requisitos de EN54-11  y EN54-17 con
certificado CPD: 0832-CPD-0702

Totalmente instalado, programado y funcionando según pla-

(1680110)
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nos y pliego de condiciones.

Marca NOTIFIER Modelo M5A-RP02FF-N026-41.

3,00 81,74 245,22

13.03.03 u Sirena óptico-acústica con base CWSS-RW-S5

Suministro e instalación de sirena óptioc-acustica
CWSS-RW-S5 según  EN54/23 y EN54/3, adecuado tanto para
el montaje en pared o techo. el Flash  LED de altas prestacio-
nes proporcionando una cobertura de luz omnidireccional
W-2,4-8,9 en clase W y C- 3-10/ C-6-10 en clase C, Dispone
de 32 tonos de alarma seleccionables 107 db a 1m . Alimenta-
ción de 9 a 29V.
Cumple con los estándares de la construcción CPR, de produc-
to EN54/3, y medioambientales RoHS y WEEE.

Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Eu-
ropeo relativo a los productos de la construcción.
DoP nº: 0832-CPR-F0261.

Totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de
condiciones.

Marca HLSI Modelo CWSS-RW-S5.

(5660063)

2,00 100,50 201,00

13.03.04 u Retenedor pared reforzado 800N con caja y pulsador 960119

Suministro e instalación de Retenedor 960119 de pared de
bajo perfil de 800N con caja y pulsador, para puerta cortafue-
go. Caja de plástico reforzado con fibra y pulsador de desblo-
queo rojo. Con resorte para impedir que se produzcan rema-
nencias garantizando una fuerza residual cero cuando el elec-
troimán deja de estar alimentado, garantizando el cierre inme-
diato de la fuerza. El equipo libera la puerta cuando se deja
de aplicar la tensión de 24Vcc. Incluye diodo de protección
de polaridad invertido y supresión de sobretensión integrado.
Placa ferromagnética articulada incluida

Totalmente instalado y funcionando según planos y pliego de
condiciones.

Marca HLSI Modelo 990119.

(5710060)

4,00 78,90 315,60

13.03.05 u Módulo control direccion. 1 salida supervisada o relé M701

Suministro e instalación de módulo de control de una salida
direccionable  M701 para activar equipos externos mediante
un contacto seco (NC/C/NA) o mediante salida supervisada
de 24 Vcc (alimentándolo a 24 Vcc y resistencia de supervi-
sión de 47K) . Aislador incorporado en ambas entradas de la-
zo. Actuación direccionable y programable. LED de señaliza-
ción de estado multicolor. Selección de dirección mediante
dos roto-swich decádicos (01-159) operable y visible lateral y
frontalmente. Incluye caja semitransparente M200SMB. 
Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99. 

* módulos para controlar Sirenas con Flash, Retenedores, Pa-
rada de Utas

(1680050)
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Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Eu-
ropeo relativo a los productos de la construcción.
Aprobado según  EN54-18  y EN54-17 con certificado CPD:
0786-CPD-20341

Totalmente instalado, programado y funcionando según pla-
nos y pliego de condiciones.

Marca NOTIFIER Modelo M701.

6,00 78,72 472,32

13.03.06 u Fuente de alimentación de 130W / 5A dos salidas HLSPS50

Suministro e instalación de fuente de alimentación conmuta-
da de 24Vcc 5A controlada por microprocesador HLSPS50. Sa-
lidas independientes protegidas por fusibles térmicos (PTC) y
10 indicadores luminosos de estado, salidas de relé para indi-
cación del estado de la fuente. Dispone de supervisión de la
alimentación conmutada y protección contra cortocircuitos.
Incorpora un circuito de supervisión de baterías para presen-
cia, nivel y eficacia. Supervisión de derivas a tierra. Incluye 2
baterías de 12V 7A/h modelo PS1207.

Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Eu-
ropeo relativo a los productos de la construcción. Certificado
CPD: 1134-CPD-085. Conforme EN54-4A2

Totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de
condiciones.

Marca HLSI Modelo HLSPS50.

(5690040)

1,00 401,38 401,38

13.03.07 m Instalación lazo analógico LHR 2X1,5 bajo tubo corrugado

Suministro e instalación de metro lineal de cable manguera
2x1.5-LHR para el lazo analógico. Formado por un par de hi-
los trenzados y apantallados, de sección 1,5 mm2 de la marca
 HONEYWELL LIFE SAFETY. Trenzado de 20 vueltas por metro.
Pantalla de aluminio con hilo de drenaje. Resistente al fuego
según UNE 50200. De color rojo y cobre pulido flexible, resis-
tente al fuego y libre de halógenos. Aislamiento de silicona.
Instalado bajo tubo corrugado de 16mm. Ejecución en superfi-
cie y en ciertos tramos empotrado. Incluso p.p. de cajas de de-
rivación, regletas, soportes y pequeño material. 

Totalmente medida la longitud instalado, conexionado y pro-
bado.

Marca HONEYWELL LIFE SAFETY Modelo 2x1.5-LHR.

(E301498)

40,00 4,76 190,40

13.03.08 u Reprogramación de sistemas de detcción de incendios

Suministro e instalación de central de detección de incendios
analógica multiprogramable ID3004-4-001.  Sistema modular
equipado con 4 lazos no ampliable, con capacidad de 99 de-
tectores y 99 módulos monitores (entrada) o de control (sali-
da) por cada lazo , hasta un total de 792 puntos identificables
individualmente, con sensibilidad ajustable de cada sensor al

(1320012-R)
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medio ambiente y compatible con sensores láser de alta sensi-
bilidad modelo View, con detectores multicriterio SMART4 y
permite la conexión directa al lazo de la nueva gama de equi-
pos de aspiración FAAST-LT.
Gran pantalla LCD de 240X64 píxels y teclado de programa-
ción, 4 circuitos de salida programables supervisados.
Incorpora tarjeta de comunicación opto aislada ISO-RS232
(020-478) para la conexión a impresora, programa de gráficos
o a convertidores a protocolos estándar (Modbus y BACnet) y
puerto de comunicaciones RS232 en placa.
Montada en cabina metálica con fuente de alimentación de
24Vcc/3A incorporada y dos baterías de 12Vcc/12Ah.
Capacidad para 1 interfaz de comunicación opcional RS485,
ISO-RS485 (020-479) para la conexión de repetidores remo-
tos IDR6A (002-452-001). 
Permite la conexión directa e integración (gestión) con los sis-
temas de alarma por voz Variodyn mediante hardware adicio-
nal. 

Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Eu-
ropeo relativo a los productos de la construcción.
Con certificado CPD: 0786-CPD-20878; EN54 parte 2 y 4.

Equipada con:
- Equipo básico BE3000 (020-538-001)
- Tarjeta de doble lazo analógico LIB3000S (020-588)
- Tarjeta de comunicaciones ISO-RS232 (020-478)
- Cabina metálica CAB-IDA1 (020-472-009)
- Tapa frontal para cabina TF-BE3000 (020-480-009)
- Fuente de alimentación  supervisada de 24 V. y 3 A. FA30
(020-648)
- 2 baterías 12 V. 12 A/h PS1212

Totalmente instalada, programada y funcionando según pla-
nos y programación de maniobras que se determine en su
momento. Incluso lectura/diagnóstico de los circuitos analógi-
cos, utilizando la herramienta opcional del verificador de la-
zos POL-200TS.

Marca NOTIFIER Modelo ID3004-4-001. 

1,00 934,73 934,73

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.03 INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Y
ALARMA ............................................................................................

4.080,77
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SUBCAPÍTULO 13.04 SEÑALIZACIÓN EVACUACIÓN Y MEDIOS PCI
13.04.01 u Placa señalización equipos PCI fotolum. 210

Suministro y colocación de placa de señalización de equipos
contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de
210x210 mm.según UNE 23033-1 y UNE 23035-4:2003. Inclu-
so parte proporcional de accesorios de montaje y fijación. To-
talmente montada

(SEÑ_PCI_210)

BIE 3 3,00
extintores 5 5,00

79,75pulsadores 3 3,00 11,00

11,00 7,25 79,75

13.04.02 u Placa señalización medios evacuación

Suministro y colocación de placa de señalización de vías de
evacuación de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210
mm.según UNE 23034:1998 y UNE 23035-4:2003. Incluso par-
te proporcional de accesorios de montaje y fijación. Totalmen-
te montada

(SEÑ_EVAC)

19,00 7,29 138,51

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.04 SEÑALIZACIÓN EVACUACIÓN Y
MEDIOS PCI.......................................................................................

218,26

SUBCAPÍTULO 13.05 VARIOS
13.05.01 UD Legalización y puesta en marcha

Legalización y puesta en marcha de la instalación de protec-
ción contra incendios, incluyendo la elaboración del proyecto,
el visado del mismo, la presentación en la delegación de in-
dustria y el abono de las tasas y gastos que genera, asi como
la gestión de la tramitación, la revisión del proyecto y de la
ejecución, asi como las pruebas de funcionamiento.

(18.6.02)

1.030,001 1,00 1,00

1,00 1.030,00 1.030,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.05 VARIOS ............................................ 1.030,00

TOTAL CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN PCI ................................................................................................ 6.165,82
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN VOZ Y DATOS

SUBCAPÍTULO 14.01 RACK
14.01.01 UD BASTIDOR 19" DE 42U, 2xTC; 1UV

Bastidor normalizado de 19" de 42U, de 800x600 mm (an-
choxfondo), marca KRONE o similar aprobado por la DF, fabri-
cado en acero con perfilería de aluminio, con laterales des-
montables y puerta dorsal de chapa de acero de mínimo 2
mm, puerta delantera transparente de cristal de seguridad
monocapa de mínimo 3 mm con posibilidad de cambio del
sentido de apertura, techo desmontable, equipado con:
- 2 regletas de 9 TC con toma de tierra.
- 1 unidad de ventilación de 2 ventiladores.
 incluso zócalo, y p.p. de accesorios. Totalmente montado e
instalado.

(E2230003)

1,00 1.190,24 1.190,24

14.01.02 UD BANDEJA RACK R35118

Bandeja para montaje de equipos, marca R&M o similar apro-
bado por la DF, ref R35118, incluso p.p. de accesorios. Monta-
do en armario rack. Totalmente montado e instalado.

(E2225324)

42,00 12,22 513,24

14.01.03 UD GUIA CABLES R513233

Guía de cables, marca R&M o similar aprobado por la DF, ref
R502272, incluso p.p. de accesorios. Montado en armario
rack. Totalmente montado, conexionado e instalado.

(E2225321)

6,00 11,72 70,32

14.01.04 Panel datos completo RJ-45 19" 48 puertos Cat.6 1U

Panel de 48 puertos UTP C6A, cargado, marca R&M o similar
aprobado por la DF, ref R514694, según la UNE EN 20539-1
incluso p.p. de accesorios, conectores y cableado. Totalmente
montado, instalado y conexionado en armario rack. Incluye
mano de obra.

(10202)

2,00 269,49 538,98

14.01.05 Panel datos completo RJ-45 19" 24 puertos Cat.6 1U

Panel de 24 puertos UTP C6A, cargado, marca R&M o similar
aprobado por la DF, ref R514694, según la UNE EN 20539-1
incluso p.p. de accesorios, conectores y cableado. Totalmente
montado, instalado y conexionado en armario rack. Incluye
mano de obra.

(1021)

1,00 135,28 135,28

14.01.06 Panel voz completo 1U 50 puertos RJ45 Cat.3

Panel de 24 puertos de voz, cargado, marca R&M o similar
aprobado por la DF, ref R514694, según la UNE EN 20539-1
incluso p.p. de accesorios, conectores y cableado. Totalmente
montado, instalado y conexionado en armario rack. Incluye
mano de obra.

(10204)

2,00 66,22 132,44

14.01.07 Bandeja deslizante de 12 f.o. con adaptadores SC Dúplex Multimodo

Bandeja deslizante de 12 f.o. con adaptadores SC Dúplex Mul-
timodo. Completa:organizador, adaptadores, etc. Incluye pe-
queño material y mano de obra. Totalmento montado, instala-
do y conexionado.

(10213)

1,00 76,75 76,75

14.01.08 Unidad de ventilación para bastidores de 19" de 1U, con 6 ventiladores,
termostato y piloto luminoso

(10121B)
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Unidad de ventilación para bastidores de 19" de 1U, con 6
ventiladores, termostato y piloto luminoso incluso p.p. de ac-
cesorios, conectores y cableado. Totalmente montado, instala-
do y conexionado en armario rack. Incluye mano de obra.

(10121B)

1,00 196,77 196,77

14.01.09 Regleta 8 tomas tipo schuko para rack 19 " con cable

Regleta 8 tomas tipo schuko para rack 19 " con cable Para ar-
mario Mod. ICM. Totalmente montado, instalado y conexiona-
do en armario rack. Incluye mano de obra.

(10109)

3,00 50,75 152,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 RACK................................................ 3.006,27

SUBCAPÍTULO 14.02 DISTRIBUCION HORIZONTAL
14.02.01 ML Puesta a tierra bandeja rejilla con conductor desnudo 16 mm2

Cable trenzado de cobre electrolítico desnudo de 16 mm2; in-
cluso parte proporcional de accesorios. Totalmente montado
e instalado.

(E6536014-1)

Bandeja P1 (suelo 1) 55 55,00
120,00Bandeja P2 (suelo 2) 65 65,00 120,00

0,00PUESTA A TIERRA BANDEJA
REJILLA
Sótano 140,00 140,00
Pacceso 270,00 270,00
P1 875,00 875,00
P2 900,00 900,00

0,00Bajocubierta 200,00 200,00

120,00 1,00 120,00

14.02.02 UD Kit caja CF Standard de 3 módulos

Puesto de trabajo compuesto por caja de falso suelo marca
MM CONECTA, modelo CF STANDAR o equivalente aprobado
por la DF, 2 schukos blancos, 2 schukos rojos, 1 placa para co-
nectores hembra RJ45 keystone, 2 conectores hembra RJ45
keystone CAT 6, totalmente instalado, montado y conexiona-
do. Incluye replanteo.

(E2854206)

100,00 124,76 12.476,00

14.02.03 UD PUNTO SENCILLO CAT 6A U-UTP LSZH

Punto sencillo para voz o datos realizado con cable de 4 pa-
res trenzados, aprobado por la DF, categoria 6A no apantalla-
do, con cubierta LSZH, bajo tubo  o bandeja, incluso p.p. de
cajas de registro y accesorios. Totalmente montado, instalado
y conexionado. Incluye replanteo.

(E2225003)

122,49Antenas Wifi 3 3,00 3,00

3,00 40,83 122,49

14.02.04 UD CONECTOR RJ45M CAT6A/u

Conector RJ45 macho, marca R&M o similar aprobado por la
DF, categoría 6A, no apantallado, incluso p.p. de conexionado
a punto de cableado y de accesorios. Totalmente montado,
instalado y conexionado. Incluye replanteo.

(E2225104-1)

Línea puesto de trabajo 100 2,00 200,00
1.470,84linea a antena wifi 3 2,00 6,00 206,00

206,00 7,14 1.470,84

14.02.05 m Cable CAT 6A U-UTP LSZH

Cableado para voz o datos realizado con cable de 4 pares
trenzados aprobado por la DF, categoria 6A no apantallado,
con cubierta LSZH. Totalmente montado y conexionado.

(E000000)

Longitud media
Línea datos a puesto de trabajo 2 44,00 100,00 8.800,00

11.098,00Línea antena wifi 3 50,00 1,00 150,00 8.950,00

8.950,00 1,24 11.098,00

14.02.06 UD CERTIFICACION PUNTO VOZ-DATOS C6
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14.02.06 UD CERTIFICACION PUNTO VOZ-DATOS C6

Certificación del enlace permanente del punto voz-datos, des-
de la roseta hasta el repartidor general, incluso rotulación del
panel y del puesto de trabajo, y entrega de documentación a
la propiedad con el resultado de la medida.

(E2225900)

Línea puesto de trabajo 100 2,00 200,00
840,42linea a antena wifi 3 1,00 3,00 203,00

203,00 4,14 840,42

14.02.07 m Tubo corrugado plástico doble capa M25

Canalización realizada con tubo corrugado de plástico de do-
ble capa, de 25 mm de diámetro; incluso parte proporcional
de accesorios y cajas de derivación. Totalmente montada e
instalada.

(ER34T5ERTYR)

1.020,00 12,20 12.444,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02 DISTRIBUCION HORIZONTAL........ 38.571,75

SUBCAPÍTULO 14.03 DISTRIBUCION VERTICAL
14.03.01 m CABLE FIBRA OPTICA MULTIMODO 12 FIBRAS  50/125 OM4 LSZH

CABLE FIBRA OPTICA MULTIMODO 12 FIBRAS  50/125 OM4
LSZH diseñado especialmente para instalaciones en exterior y
en interior. Cubierta LSZH (Low Smoke Zero Halogen), protec-
ción contra roedores y gel bloqueador de humedad. Marca
Telecocable o equivalente, incluso trabajo de cnoexión total-
mente instalado.

(E5.03.003)

100,00 6,17 617,00

14.03.02 m Tubo corrugado plástico doble capa M50

Canalización realizada con tubo corrugado de plástico de do-
ble capa, de 50 mm de diámetro; incluso parte proporcional
de accesorios y cajas de derivación. Totalmente montada e
instalada.

(ER34T5ERTY)

100,00 12,20 1.220,00

14.03.03 m BANDEJA DE REJILLA 60x100 mm C7

Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 60x100 mm, sin se-
paradores, con borde redondeado, continuidad eléctrica ga-
rantizada, resistente a la corrosión Clase 7, con 70 micras de
espesor de galvanizado en caliente, para montar en techo o
en pared. Totalmente montada, según REBT, ITC-BT-21.

(E17CDR030)

100,00 38,58 3.858,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.03 DISTRIBUCION VERTICAL ............. 5.695,00

TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN VOZ Y DATOS.............................................................................. 47.273,02

Página 50



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ACONDICIONAMIENTO SEDE AVS. C/BASILICA NÚM.23
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD.......................................................................................... 8.615,86
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CAPÍTULO 16 CONTROL DE CALIDAD
16.01 u PRUEBAS SUMINISTRO Y EVACUACIÓN AGUA DB-HS-4 Y 5

Prueba de servicio de instalaciones de suministro y evacua-
ción de agua según DB-HS-4 y DB-HS-5.

(E29SI010)

6,00 59,74 358,44

16.02 u PRUEBA SERVICIO CUADRO ELÉCTRICO

Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros gene-
rales de mando y protección e instalaciones eléctricas.

(E29SI020)

2,00 73,37 146,74

16.03 u ESTANQUEIDAD CLIMATIZACIÓN

Prueba hidráulica para comprobar en frío la estanqueidad de
la red de la instalación de climatizacion, mediante la carga a
una presión equivalente a 1,5 veces la presión máxima de tra-
bajo mantenida durante un periodo mínimo de 24 horas,
comprobando descensos en la presión de la prueba.

(E29SI090)

1,00 146,73 146,73

TOTAL CAPÍTULO 16 CONTROL DE CALIDAD....................................................................................... 651,91
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CAPÍTULO 17 GESTIÓN DE RESIDUOS
17.01 m3 Gestion Naturaleza Petrea. RCD  NIVEL II

Estimacion de gestion de elementos de naturaleza petrea for-
mados por escombros de material ceramico, tejas, ladrillo,
hormigon, cemento, sin mezcla de otros componentes,catalo-
gados dentro de la estimacion de coste de tratamiento de los
RCD como Nivel II. incluyendo selección de residuos, carga,
transporte a planta de RCD y canon vertedero.

(GR002)

251,58 26,33 6.624,10

17.02 m3 Gestion Naturaleza No Petrea.RCD NIVEL II

Estimacion de gestion de elementos de naturaleza no petrea
que contengan plasticos, madera, metales, vidrio, yeso, catalo-
gados dentro de la estimacion de coste de tratamiento de los
RCD como Nivel II. incluyendo selección de residuos, carga,
transporte a planta de RCD y canon vertedero.

(GR003)

75,71 26,33 1.993,44

17.03 m3 Gestion Potencialmente Peligrosos

Estimacion de gestion de elementos potencialmente peligro-
sos, incluyendo selección de residuos, carga, transporte a
planta de RCD y canon vertedero.

(GR004)

110,26 26,33 2.903,15

17.04 ud Resto de costes de gestión

Estimacion del resto de gestion de elementos, incluyendo se-
lección de residuos, carga, transporte a planta de RCD y ca-
non vertedero.

(GR005)

1,00 3.090,00 3.090,00

TOTAL CAPÍTULO 17 GESTIÓN DE RESIDUOS...................................................................................... 14.610,69

TOTAL ......................................................................................................................................................... 407.544,81
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ACONDICIONAMIENTO SEDE AVS. C/BASILICA NÚM.23

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN IMPORTE

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS..................................................................................................... 17.717,54
2 ALBAÑILERIA.................................................................................................................................................. 20.058,53
3 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ...................................................................................................... 38.073,31
4 SOLADOS Y ALICATADOS ............................................................................................................................ 63.211,87
5 CARPINTERÍA DE MADERA .......................................................................................................................... 7.779,46
6 CARPINTERÍA DE ALUMINIO ........................................................................................................................ 15.172,64
7 VIDRIERÍA Y TRANSLÚCIDOS ...................................................................................................................... 7.811,06
8 CERRAJERÍA .................................................................................................................................................. 1.118,59
9 PINTURAS Y ACABADOS .............................................................................................................................. 8.329,74
10 INSTALACIÓN ELECTRICA E ILUMINACIÓN................................................................................................ 70.098,55
10.01 CUADROS ELÉCTRICOS 19.186,37
10.02 CONDUCTORES ELÉCTRICOS 9.483,80
10.03 DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS 10.199,43
10.03.01 alumbrado 6.836,92
10.03.02 fuerza 3.362,51
10.04 APARATOS ALUMBRADO 24.493,95
10.04.01 emergencias 3.052,25
10.04.02 luminarias 21.441,70
10.05 CANALIZACIONES 5.705,00
10.06 VARIOS 1.030,00
11 INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANEAMIENTO .......................................................................................... 11.068,62
12 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN .................................................................................................................... 69.787,60
12.01 Sistemas de conducción de agua 12.409,73
12.02 Sistemas de conducción de aire 17.332,47
12.03 Unidades no autónomas para climatización 40.045,40
13 INSTALACIÓN PCI .......................................................................................................................................... 6.165,82
13.01 RED DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 570,29
13.02 EXTINTORES 266,50
13.03 INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Y ALARMA 4.080,77
13.04 SEÑALIZACIÓN EVACUACIÓN Y MEDIOS PCI 218,26
13.05 VARIOS 1.030,00
14 INSTALACIÓN VOZ Y DATOS........................................................................................................................ 47.273,02
14.01 RACK 3.006,27
14.02 DISTRIBUCION HORIZONTAL 38.571,75
14.03 DISTRIBUCION VERTICAL 5.695,00
15 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................... 8.615,86
16 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 651,91
17 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 14.610,69



ACONDICIONAMIENTO SEDE AVS. C/BASILICA NÚM.23

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN IMPORTE

Total Presupuesto de Ejecución Material 407.544,81

Gastos generales 13,00 % s/ 407.544,81 ............................................. 52.980,83

Beneficio industrial 6,00 % s/ 407.544,81 ............................................. 24.452,69

484.978,33

I.V.A.21,00% s/ 484.978,33 101.845,45

Suma 586.823,78

Total Presupuesto Base de Licitación 586.823,78

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS
con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Madrid, febrero de 2019

 AUTORA DEL PROYECTO POR TRAGSATEC
El Arquitecto

    Ignacio Prieto Leache                                            

Vº Bº  POR LA ADMINISTRACIÓN

   Rosalía Escuder Cornella
Subdirectora General de Coordinación Administrativa
Agencia de Vivienda Social
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