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MEDICIONES

PROYECTO DE ADECUACION DEL VIARIO A NORMATIVA VIGENTE DE LA URBANIZACION A.P.I. 08.10, FASE 22,
VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 DE FUENCARRAL "B" (MADRID)



MEDICIONES
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
01.01.01 EQUIPAMIENTO INDIVIDUAL
mS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
Casco de seguridad homologado.
8 8,00
8,00
mS01A030 ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10 10,00
10,00
mS01A040 ud IMPERMEABLE
Impermeable 3/4 de plastico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
3 3,00
3,00
mS01A050 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en funcién del nimero éptimo de utilizacio-
nes. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
3 3,00
3,00
mS01A070 ud MANDIL SOLDADURA
Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujecion a cuello y cintura a través de co-
rrea. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1 1,00
1,00
mS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturdn y tirantes de tela reflec-
tante, valorado en funcién del niumero éptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
8 8,00
8,00
mS01A120 ud  SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
3 3,00
3,00
mS01A130 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO
Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
20 20,00
20,00
01.01.02 PANTALLAS DE PROTECCION
mS01B030 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CASCO
Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, adaptable al casco, resistente a la perfo-
racién y penetracion por objeto candente, antiinflamable, homologada.
1 1,00
1,00
01.01.03 MASCARILLAS DE PROTECCION
mS01C070 ud MASCARILLA CELULOSA

Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.
50 50,00

50,00




MEDICIONES
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
01.01.04 PROTECCIONES VISUALES
mS01D070 ud GAFAS CAZOLETA C/VENTILACION
Gafas de cazoleta de armadura rigida con ventilacion lateral indirecta graduable y ajustable, con vi-
sores neutros recambiables para trabajos de soldadura, homologadas.
5 5,00
5,00
mS01D080 ud GAFAS CAZOLETA CERRADAS
Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con vidrios tratados térmicamente se-
gun norma MT18 para trabajos de soldadura, homologadas.
5 5,00
5,00
01.01.05 PROTECCIONES AUDITIVAS
mS01E010 ud OREJERAS ANTIRUIDO
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologa-
do.
5 5,00
5,00
mS01E050 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
Par de tapones antiruido fabricados con silicona moldeable de uso independiente, o unidos por una
banda de longitud ajustable compatible con el casco de seguridad, homologados.
8 8,00
8,00
01.01.06 GUANTES DE PROTECCION
mS01G010 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO
Par de guantes de proteccion para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vi-
nilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.
20 20,00
20,00
mS01G020 ud PAR GUANTES GOMA FINA
Par de guantes de proteccion de goma fina reforzados para trabajos con materiales humedos, alba-
fileria, poceria, hormigonado, etc.
25 25,00
25,00
01.01.07 CALZADO DE PROTECCION
mS01H030 ud PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS
Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos con riesgo de desliza-
miento fabricadas en goma forrada con piso antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y
espinillera reforzada para protecciones contra golpes, homologadas.
5 5,00
5,00
mS01H050 ud PAR DE BOTAS DIELECTRICAS B.T
Par de botas de proteccion eléctrica de baja tensidn fabricadas con material dieléctrico, homologa-
das.
2 2,00
2,00
mS01H090 ud PAR DE BOTAS LONA'Y SERRAJE

Par de botas de seguridad para proteccion de impactos en dedos fabricadas en lona y serraje con
piso de goma en forma de sierra, antideslizantes, tobilleras acolchadas y puntera metalica interior,
homologadas.

10 10,00

10,00




MEDICIONES
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
01.02.01 SENALIZACION
mS02A010 ud SENAL PELIGRO 1,35 m
Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con tripode de acero gal-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segun el nimero
6ptimo de utilizaciones.
2 2,00
2,00
mS02A120 ud SENAL PROHIBICION CON SOPORTE
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo prohibicién de 45x33 cm con soporte
metalico de 50 mm de diametro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en funcion del numero éptimo de utilizaciones.
2 2,00
2,00
mS02A150 ud SENAL ADVERTENCIA 45x33 cm
Suministro y colocacion de sefal de seguridad metalica tipo advertencia de 45x33 cm sin soporte
metalico incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
15 15,00
15,00
mS02A210 ud LAMPARA INTERMITENTE
Suministro y colocacion de lampara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con
los modelos y especificaciones del MOPTMA, valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizacio-
nes.
5 5,00
5,00
mS02A240 m  CORDON DE BALIZAMIENTO
Suministro y colocacion de corddn de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvanizado
de diametro 10 mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en fun-
cion del numero 6ptimo de utilizaciones.
100 100,00
100,00
mS02A260 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tama-
fio 700x1000 mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el pa-
so a toda persona ajena a la obra", i/colocacion.
3 3,00
3,00
mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Sefial de seguridad manual a dos caras: Stop-Direccion obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.
4 4,00
4,00
01.02.02 CERRAMIENTOS
mS02D180 m  MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, ti-
po stopper, i/colocacion y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.
50 50,00
50,00
mS02B010 m  VALLA METALICA
Valla metalica para acotamiento de espacios y contencién de peatones formada por elementos au-
ténomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos segun la nor-
mativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en funcion del nimero 6pti-
mo de utilizaciones.
Delimitacion zona trabajo 1 110,00 110,00
110,00
N_ss.001 ml  VALLA MOVIL PIES HORMIGON 200x350

Cerramiento provisional de obra realizado con valla de acero galvanizado con piés de hormigén, di-
mensiones del pafio200x350 incluyendo suministro, transporte y retirada al finalizar la obra, coloca-
cion, parte proporcional de puerta para vehiculos y puerta peatonal, anclaje entre pafios y medios
auxiliares

Delimitacion zanjas 1 50,00 50,00




MEDICIONES
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
Zona de obras 1 40,00 40,00
90,00
01.02.03 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
mS02F010 ud EXTINTOR CO2 6 KG
Extintor manual de nieve carbonica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical in-
cluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en fun-
cion del numero 6ptimo de utilizaciones.
4 4,00
4,00
01.02.04 SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELECTRICAS
N_99.004 ud  INSTALACION TOMA DE TIERRA
Instalacion de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cua-
dros de electricidad, maquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.
3 3,00
3,00
mS02G040 ud CUADRO ELECTRICO
Suministro ,instalacion y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para
alojamiento de aparamenta.
1 1,00
1,00
mS02G060 ud PORTATIL LUMINOSO
Suministro e instalacién de l[ampara portatil de mano con mango aislante y malla protectora.
2 2,00
2,00
01.03 HIGIENE Y BIENESTAR
01.03.01 LOCALES PREFABRICADOS
N_99.001 mes CASETA ASEOS 20,50 m2<6 m
Alquiler mensual de caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquin
(incluyendo distribucion interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duraciéon no mayor
de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel
sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria
de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fe-
nolico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 arma-
do con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y des-
montaje segun la normativa vigente, y valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones
3 3,00
3,00
N_99.002 mes CASETA VEST.20,50 m? <6 m
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribucion
interior e instalaciones) en obras de duracion menor de 6 meses formada por estructura de perfiles
laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de
proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del te-
rreno,cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, cone-
xion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, y valorada
en funcion del nimero éptimo de utilizaciones.
3 3,00
3,00
N_99.003 mes CASETA COMED.20,50m2 <6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribucion in-
terior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duracién menor de 6 meses formada
por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodi-
zado con vidrieria, rejas de proteccién y suelo con soporte de perfileria, tablero fenélico y pavimen-
to, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero
B400S, placas de asiento, conexién de instalaciones, transportes, colocaciéon y desmontaje segun
la normativa vigente, y valorada en funcion del nimero éptimo de utilizaciones.

3 3,00

3,00




MEDICIONES
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
01.03.02 EQUIPAMIENTO DE LOCALES PREFABRICADOS.
mS03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS
Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos au-
tomatico, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y segun
la normativa vigente, valorado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones y medida la superficie
util de local amueblado.
12 12,00
12,00
mS03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO
Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave,
asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vi-
gente, valorado en funcion del nimero éptimo de utilizaciones y medida la superficie util de local
amueblado.
12 12,00
12,00
mS03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR
Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y
deposito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente,
valorado en funcion del numero éptimo de utilizaciones y medida la superficie util de local amuebla-
do.
12 12,00
12,00
01.03.03 VARIOS
N_99.011 ud MATERIAL SANITARIO
Material sanitario para curas y primeros auxilios.
1 1,00
1,00
mS03E040 ud HORA TECNICO GRADO MEDIO
Técnico de grado medio en estudios y control de medidas de prevencion.
0,5h/semana 0,5 3,00 4,00 6,00
6,00
N_99.010 ud REUNION MENSUAL COMITE
Reuniéon mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su cons-
titucion segun la normativa vigente)
3 3,00
3,00
mS03E070 ud HORA BRIGADA SEGURIDAD
Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposicion de protecciones
(Oficial 2a. y peodn)
0,25 h/ dia 0,25 3,00 4,00 5,00 15,00
15,00
N_99.009 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES
Mano de obra empleada en limpieza y conservacién de locales e instalaciones para el personal (Pe-
6n)
1h/ semana 1 4,00 3,00 12,00
12,00
mS03E090 ud HORA SENALISTA

Mano de obra de sefalista (pedn)
0,25h/ dia 0,25 3,00 4,00 5,00 15,00

15,00
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CUADRO DE PRECIOS I

PROYECTO DE ADECUACION DEL VIARIO A NORMATIVA VIGENTE DE LA URBANIZACION A.P.I. 08.10, FASE 22,
VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 DE FUENCARRAL "B" (MADRID)



CUADRO DE PRECIOS 2

P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
01.01.01 EQUIPAMIENTO INDIVIDUAL
mS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
Casco de seguridad homologado.
SuMa la partida .......c.ceeeeernreneseieersseesesenens 537
ReAONEO ... 0,16
TOTAL PARTIDA. ..ot 5,53
mS01A030 ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Suma la partida ... 22,78
REAONEO ... 0,68
TOTAL PARTIDA. ..ottt 23,46
mS01A040 ud IMPERMEABLE
Impermeable 3/4 de plastico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Suma la partida .........cocveeeenineneeeeeene 11,91
REAONAEO ... 0,36
TOTAL PARTIDA. ...t 12,27
mS01A050 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en funcién del na-
mero optimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Suma la partida ..o 17,86
RedONEO ... 0,54
TOTAL PARTIDA. ..o 18,40
mS01A070 ud MANDIL SOLDADURA
Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujecion a
cuello y cintura a través de correa. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
Suma la partida .......c.ceeveeernrneeieersseeesenens 17,93
ReAONEO ... 0,54
TOTAL PARTIDA. .....coieieiririeieniesissieeeinnia 18,47
mS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cin-
turdn y tirantes de tela reflectante, valorado en funcién del nimero &pti-
mo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Suma la partida ..o 14,88
REAONEO ... 0,45
TOTAL PARTIDA. ..ottt 15,33
mS01A120 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Suma la partida ..o 14,77
REAONAEO ... 0,44
TOTAL PARTIDA. ...t 15,21
mS01A130 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO
Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Suma la partida ... 2,49
ReAONEO ... 0,08
TOTAL PARTIDA. ..o 2,57




CUADRO DE PRECIOS 2
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
01.01.02 PANTALLAS DE PROTECCION
mS01B030 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CASCO
Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, adaptable al
casco, resistente a la perforacion y penetracion por objeto candente,
antiinflamable, homologada.
Suma la partida ..o 22,90
REAONAEO ... 0,69
TOTAL PARTIDA. ...t 23,59
01.01.03 MASCARILLAS DE PROTECCION
mS01C070 ud MASCARILLA CELULOSA
Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, ho-
mologada.
Suma la partida ..o 2,42
REAONAEO ... 0,07
TOTAL PARTIDA. ...t 2,49
01.01.04 PROTECCIONES VISUALES
mS01D070 ud GAFAS CAZOLETA C/VENTILACION
Gafas de cazoleta de armadura rigida con ventilacion lateral indirecta
graduable y ajustable, con visores neutros recambiables para trabajos
de soldadura, homologadas.
Suma la partida ..o 414
REAONAEO ... 0,12
TOTAL PARTIDA. ...t 4,26
mS01D080 ud GAFAS CAZOLETA CERRADAS
Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con vi-
drios tratados térmicamente segun norma MT18 para trabajos de solda-
dura, homologadas.
SUMA [ Partida ........coceeevereereneres 7,25
Redondeo.......... 0,22
TOTAL PARTIDA.. 747
01.01.05 PROTECCIONES AUDITIVAS
mS01E010 ud OREJERAS ANTIRUIDO
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadi-
llas recambiables, homologado.
SUMA [ Partida .........ooceeveereerrerrreees 13,14
REAONEO0 ... 0,39
TOTAL PARTIDA. ..o 13,53
mS01E050 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
Par de tapones antiruido fabricados con silicona moldeable de uso in-
dependiente, o unidos por una banda de longitud ajustable compatible
con el casco de seguridad, homologados.
SuMa la partida .......c.ceeeeernreneseieersseesesenens 13,54
REAONAEO0 ..o 0,41
TOTAL PARTIDA. ..ot 13,95
01.01.06 GUANTES DE PROTECCION
mS01G010 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO
Par de guantes de proteccién para carga y descarga de materiales
abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares,
homologados.
Suma la partida .......c.coeveeernrnrnniesereseeeeesenens 5,35
REAONAEO0 ..o 0,16
TOTAL PARTIDA. ..ot 5,51
mS01G020 ud PAR GUANTES GOMA FINA
Par de guantes de proteccion de goma fina reforzados para trabajos
con materiales humedos, albanileria, poceria, hormigonado, etc.
Suma la partida ..o 1,99
REAONEO ... 0,06




CUADRO DE PRECIOS 2
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
TOTAL PARTIDA. ..o 2,05
01.01.07 CALZADO DE PROTECCION
mS01H030 ud PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS
Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigén y pi-
sos con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con piso
antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera refor-
zada para protecciones contra golpes, homologadas.
SUMA [ Partida ........coceeevereereneres 42,91
REAONAEO0 ..o 1,29
TOTAL PARTIDA. ..o 44,20
mS01H050 ud PAR DE BOTAS DIELECTRICAS B.T
Par de botas de proteccion eléctrica de baja tensién fabricadas con ma-
terial dieléctrico, homologadas.
SuMa la partida .......c.ceeeeernreneseieersseesesenens 41,67
REAONAEO0 ..o 1,25
TOTAL PARTIDA. ..ot 42,92
mS01H090 ud PAR DE BOTAS LONA'Y SERRAJE
Par de botas de seguridad para proteccién de impactos en dedos fabri-
cadas en lona y serraje con piso de goma en forma de sierra, antidesli-
zantes, tobilleras acolchadas y puntera metdlica interior, homologadas.
Suma la partida ..o 33,25
REAONAEO ..o s 1,00
TOTAL PARTIDA. ..ottt 34,25
01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
01.02.01 SENALIZACION
mS02A010 ud SENAL PELIGRO 1,35 m
Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 1,35
m con tripode de acero galvanizado de acuerdo con las especificacio-
nes y modelos del MOPTMA valorada segun el nimero éptimo de utili-
zaciones.
Suma la partida .. 37,72
REAONAEO0 ..o 1,13
B ) TOTAL PARTIDA. ..ot 38,85
mS02A120 ud SENAL PROHIBICION CON SOPORTE
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo prohibi-
cion de 45x33 cm con soporte metalico de 50 mm de diametro de
acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en fun-
cion del numero 6ptimo de utilizaciones.
Suma la partida ... 13,26
REAONAEO ..o s 0,40
TOTAL PARTIDA. .....coiiriererieieiresieiei e 13,66
mS02A150 ud SENAL ADVERTENCIA 45x33 cm
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo adverten-
cia de 45x33 cm sin soporte metalico incluso p.p. de desmontaje, valo-
rada en funcién del numero 6ptimo de utilizaciones.
Suma la partida ..o 5,96
REAONAEO ... 0,18
TOTAL PARTIDA. ...t 6,14
mS02A210 ud LAMPARA INTERMITENTE
Suministro y colocacion de lampara intermitente con célula fotoeléctri-
ca sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPT-
MA, valorada en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
SUMA [ Partida .........oocevevvereererrereees 12,73
REAONEO0 ... 0,38
TOTAL PARTIDA. ..o 13,11




CUADRO DE PRECIOS 2
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
mS02A240 m CORDON DE BALIZAMIENTO
Suministro y colocacion de cordén de balizamiento reflectante sobre
soporte de acero galvanizado de diametro 10 mm de acuerdo con las
especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en funcién del nu-
mero 6ptimo de utilizaciones.
SUMa [ Partida ..o 2,81
REAONEO ... 0,08
TOTAL PARTIDA. ..o 2,39
mS02A260 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm
de espesor nominal. Tamafio 700x1000 mm. Valido para incluir hasta
15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el paso a toda perso-
na ajena a la obra", i/colocacion.
SuMa la partida .......c.ceeeeernreneseieersseesesenens 11,60
REAONAEO0 ..o 0,35
TOTAL PARTIDA. ..ot 11,95
mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Sefial de seguridad manual a dos caras: Stop-Direccion obligatoria, ti-
po paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.
Suma la partida 5,79
REAONAEO0 ..o s 0,17
TOTAL PARTIDA. ..ot 5,96
01.02.02 CERRAMIENTOS
mS02D180 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color
naranja de 1 m de altura, tipo stopper, i/colocaciéon y desmontaje (amor-
tizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.
Suma la partida ..o 1,99
REAONAEO ..o s 0,06
TOTAL PARTIDA. ..ot 2,05
mS02B010 m VALLA METALICA
Valla metalica para acotamiento de espacios y contencién de peatones
formada por elementos auténomos normalizados de 2,50x1,10 m, inclu-
so montaje y desmontaje de los mismos segun la normativa vigente,
modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en funcién del
numero 6ptimo de utilizaciones.
Suma la partida .. 1,69
REAONAEO ... 0,05
TOTAL PARTIDA. ...t 1,74
N_ss.001 ml VALLA MOVIL PIES HORMIGON 200x350
Cerramiento provisional de obra realizado con valla de acero galvaniza-
do con piés de hormigén, dimensiones del pafio200x350 incluyendo su-
ministro, transporte y retirada al finalizar la obra, colocacion, parte pro-
porcional de puerta para vehiculos y puerta peatonal, anclaje entre pa-
fios y medios auxiliares
SUMA [ Partida ..........ooceveverereererereees 12,00
REAONAEO0 ..o 0,36
TOTAL PARTIDA. ..o 12,36
01.02.03 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
mS02F010 ud EXTINTOR CO2 6 KG
Extintor manual de nieve carbdnica de 6 kg colocado sobre soporte fija-
do a paramento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y
desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcion del nume-
ro 6ptimo de utilizaciones.
SUMA [ Partida .........oocevevvereererrereees 85,00
REAONEO0 ... 2,55
TOTAL PARTIDA. ..o 87,55




CUADRO DE PRECIOS 2
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

01.02.04
N_99.004

mS02G040

mS02G060

01.03

01.03.01
N_99.001

N_99.002

SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELECTRICAS
ud  INSTALACION TOMA DE TIERRA

Instalaciéon de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo
conectado a tierra en cuadros de electricidad, maquinas eléctricas,

etc., incluso desmontaje.

ud  CUADRO ELECTRICO

Suma la partida ...
Redondeo............

TOTAL PARTIDA

Suministro ,instalacion y montaje de cuadro eléctrico formado por ar-

mario con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta.

ud PORTATIL LUMINOSO

Suma la partida ...
Redondeo............

TOTAL PARTIDA

Suministro e instalacion de lampara portatil de mano con mango aislan-

te y malla protectora.

HIGIENE Y BIENESTAR

LOCALES PREFABRICADOS
mes CASETA ASEOS 20,50 m2<6 m

Suma la partida ...
Redondeo............

TOTAL PARTIDA.

Alquiler mensual de caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de su-
perficie para aseos o botiquin (incluyendo distribucion interior, instala-
ciones y aparatos sanitarios) en obras de duracién no mayor de 6 me-
ses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos
y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, ais-
lamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodiza-
do con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria,
tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimenta-
cién, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas de
asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmonta-
je segun la normativa vigente, y valorada en funcién del nimero 6pti-

mo de utilizaciones

mes CASETA VEST.20,50 m? <6 m

Suma la partida ...
Redondeo............

TOTAL PARTIDA

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestua-
rios (incluyendo distribucion interior e instalaciones) en obras de dura-
cion menor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados
en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada
por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria
de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con so-
porte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion

del terreno,cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero
B400S, placas de asiento, conexién de instalaciones, transportes, colo-
cacion y desmontaje segun la normativa vigente, y valorada en funcién

del niumero éptimo de utilizaciones.

Suma la partida ...
Redondeo............

TOTAL PARTIDA.

96,55
2,90

99,45

138,47
4,16

142,63

12,52
0,38

12,90

162,69
488

167,57

146,69
4,40

151,09




CUADRO DE PRECIOS 2
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
N_99.003 mes CASETA COMED.20,50m? <6 m
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para come-
dor (incluyendo distribucion interior, instalaciones, fregadero y calienta-
platos) en obras de duracidon menor de 6 meses formada por estructu-
ra de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sand-
wich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de
poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de
proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimen-
to, incluso preparacion del terreno, cimentacién, soportes de hormigon
H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexién de instala-
ciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa vigen-
te, y valorada en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
Suma la partida 146,69
Redondeo 4.40
TOTAL PARTIDA. ..o 151,09
01.03.02 EQUIPAMIENTO DE LOCALES PREFABRICADOS.
mS03D010 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS
Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo per-
chas, jaboneras, secamanos automatico, espejos, portarollos y cubo
de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la norma-
tiva vigente, valorado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones y
medida la superficie Util de local amueblado.
Suma la partida 10,20
Redondeo....... 0,31
TOTAL PARTIDA. ..o 10,51
mS03D020 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO
Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo ta-
quillas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos total-
mente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, va-
lorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la super-
ficie util de local amueblado.
Suma la partida 22,22
Redondeo....... 0,67
TOTAL PARTIDA. ..ot 22,89
mS03D030 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR
Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo me-
sas, asientos, microondas y depdsito para desperdicios totalmente ter-
minado, incluso desmontaje y seguin la normativa vigente, valorado en
funcion del numero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie util
de local amueblado.
Suma la partida 8,43
Redondeo....... 0,25
TOTAL PARTIDA. ..ot 8,68
01.03.03 VARIOS
N_99.011 ud MATERIAL SANITARIO
Material sanitario para curas y primeros auxilios.
Suma la partida ..o 85,00
REAONAEO ..o s 2,55
TOTAL PARTIDA. .....coiiriererieieiresieiei e 87,55
mS03E040 ud HORA TECNICO GRADO MEDIO
Técnico de grado medio en estudios y control de medidas de preven-
cion.
Suma la partida 29,22
Redondeo....... 0,88
TOTAL PARTIDA. ...t 30,10
N_99.010 ud REUNION MENSUAL COMITE
Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(cuando sea necesaria su constitucion segun la normativa vigente)
Suma la partida 75,00
Redondeo 2,25
TOTAL PARTIDA. ..o 71,25




CUADRO DE PRECIOS 2

P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
mS03E070 ud HORA BRIGADA SEGURIDAD

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y
reposicion de protecciones (Oficial 2a. y peon)

SUMA [ Partida .........oocevevvereererrereees 30,00
REAONEO0 ... 0,90
TOTAL PARTIDA......oooerieriereieerieseiesrissesnens 30,90

N_99.009 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES

Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e insta-
laciones para el personal (Pedn)

Suma la partida .. 16,24
ReAONEO ... 0,49
3 TOTAL PARTIDA. ..ot 16,73
mS03E090 ud HORA SENALISTA
Mano de obra de sefalista (pedn)
Suma la partida ..o 9,02
REAONEO ... 0,27
TOTAL PARTIDA. ..ot 9,29
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Anexo: Estudio de Seguridad y Salud establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre

PRESUPUESTO

PROYECTO DE ADECUACION DEL VIARIO A NORMATIVA VIGENTE DE LA URBANIZACION A.P.I. 08.10, FASE 22,
VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 DE FUENCARRAL "B" (MADRID)



PRESUPUESTO
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
01.01.01 EQUIPAMIENTO INDIVIDUAL
mS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO 8,00 5,53 44,24
Casco de seguridad homologado.
mS01A030 ud MONO DE TRABAJO 10,00 23,46 234,60
Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
mS01A040 ud IMPERMEABLE 3,00 12,27 36,81
Impermeable 3/4 de plastico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
mS01A050 ud TRAJE IMPERMEABLE 3,00 18,40 55,20
Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en funcién del nimero éptimo de utilizacio-
nes. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
mS01A070 ud MANDIL SOLDADURA 1,00 18,47 18,47
Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujecion a cuello y cintura a través de co-
rrea. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
mS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE 8,00 15,33 122,64
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturdn y tirantes de tela reflec-
tante, valorado en funcion del nimero éptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
mS01A120 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS 3,00 15,21 45,63
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
mS01A130 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO 20,00 2,57 51,40
Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
TOTAL 010101, .o 608,99
01.01.02 PANTALLAS DE PROTECCION
mS01B030 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CASCO 1,00 23,59 23,59
Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, adaptable al casco, resistente a la perfo-
racion y penetracion por objeto candente, antiinflamable, homologada.
TOTAL 0L1.01.02....c.eieeieieierrsi st esesenes 23,59
01.01.03 MASCARILLAS DE PROTECCION
mS01C070 ud MASCARILLA CELULOSA 50,00 2,49 124,50
Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.
TOTAL 0L1.01.03 ...t nes 124,50
01.01.04 PROTECCIONES VISUALES
mS01D070 ud GAFAS CAZOLETA C/VENTILACION 5,00 4,26 21,30
Gafas de cazoleta de armadura rigida con ventilacion lateral indirecta graduable y ajustable, con vi-
sores neutros recambiables para trabajos de soldadura, homologadas.
mS01D080 ud GAFAS CAZOLETA CERRADAS 5,00 747 37,35
Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con vidrios tratados térmicamente se-
gun norma MT18 para trabajos de soldadura, homologadas.
TOTAL 0L.0L.04......o i 58,65




PRESUPUESTO
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.01.05 PROTECCIONES AUDITIVAS
mS01E010 ud OREJERAS ANTIRUIDO 5,00 13,53 67,65
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologa-
do.
mS01E050 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 8,00 13,95 111,60
Par de tapones antiruido fabricados con silicona moldeable de uso independiente, o unidos por una
banda de longitud ajustable compatible con el casco de seguridad, homologados.
TOTAL 0L.01.05. ..t 179,25
01.01.06 GUANTES DE PROTECCION
mS01G010 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO 20,00 5,51 110,20
Par de guantes de proteccion para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vi-
nilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.
mS01G020 ud PAR GUANTES GOMA FINA 25,00 2,05 51,25
Par de guantes de proteccion de goma fina reforzados para trabajos con materiales humedos, alba-
fileria, poceria, hormigonado, etc.
TOTAL 0L1.01.06.....ceereeereeeiririsiierisreieesesisesesesese e seseesessseses 161,45
01.01.07 CALZADO DE PROTECCION
mS01H030 ud PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS 5,00 44,20 221,00
Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos con riesgo de desliza-
miento fabricadas en goma forrada con piso antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y
espinillera reforzada para protecciones contra golpes, homologadas.
mS01H050 ud PAR DE BOTAS DIELECTRICAS B.T 2,00 42,92 85,84
Par de botas de proteccion eléctrica de baja tensién fabricadas con material dieléctrico, homologa-
das.
mS01H090 ud PAR DE BOTAS LONA Y SERRAJE 10,00 34,25 342,50
Par de botas de seguridad para protecciéon de impactos en dedos fabricadas en lona y serraje con
piso de goma en forma de sierra, antideslizantes, tobilleras acolchadas y puntera metalica interior,
homologadas.
TOTAL 0L.01.07 oot enes 649,34
TOTAL OL0L. oo 1.805,77
01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
01.02.01 SENALIZACION
mS02A010 ud SENAL PELIGRO 1,35 m 2,00 38,85 77,70
Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con tripode de acero gal-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segun el nimero
6ptimo de utilizaciones.
mS02A120 ud SENAL PROHIBICION CON SOPORTE 2,00 13,66 27,32
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo prohibicion de 45x33 cm con soporte
metalico de 50 mm de diametro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en funcion del nimero éptimo de utilizaciones.
mS02A150 ud SENAL ADVERTENCIA 45x33 cm 15,00 6,14 92,10
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo advertencia de 45x33 cm sin soporte
metalico incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
mS02A210 ud LAMPARA INTERMITENTE 5,00 13,11 65,55
Suministro y colocacion de lampara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con
los modelos y especificaciones del MOPTMA, valorada en funcién del nimero éptimo de utilizacio-
nes.
mS02A240 m  CORDON DE BALIZAMIENTO 100,00 2,89 289,00

Suministro y colocacion de corddn de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvanizado
de diametro 10 mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en fun-
cion del numero 6ptimo de utilizaciones.




PRESUPUESTO
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
mS02A260 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm 3,00 11,95 35,85
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tama-
fio 700x1000 mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el pa-
so a toda persona ajena a la obra", i/colocacion.
mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. 4,00 5,96 23,84
Senal de seguridad manual a dos caras: Stop-Direccion obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.
TOTAL 01.02.01....coiiiieicicccic e 611,36
01.02.02 CERRAMIENTOS
mS02D180 m  MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD 50,00 2,05 102,50
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, ti-
po stopper, i/colocacion y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.
mS02B010 m  VALLA METALICA 110,00 1,74 191,40
Valla metalica para acotamiento de espacios y contencion de peatones formada por elementos au-
ténomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos segun la nor-
mativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en funcién del nimero 6pti-
mo de utilizaciones.
N_ss.001 ml  VALLA MOVIL PIES HORMIGON 200x350 90,00 12,36 1.112,40
Cerramiento provisional de obra realizado con valla de acero galvanizado con piés de hormigén, di-
mensiones del pafio200x350 incluyendo suministro, transporte y retirada al finalizar la obra, coloca-
cion, parte proporcional de puerta para vehiculos y puerta peatonal, anclaje entre pafios y medios
auxiliares
TOTAL 01.02.02.....cciiteeicicieeiiise et 1.406,30
01.02.03 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
mS02F010 ud EXTINTOR CO2 6 KG 4,00 87,55 350,20
Extintor manual de nieve carbonica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical in-
cluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en fun-
cion del numero 6ptimo de utilizaciones.
TOTAL 01.02.03.....oiieescceeii e 350,20
01.02.04 SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELECTRICAS
N_99.004 ud INSTALACION TOMA DE TIERRA 3,00 99,45 298,35
Instalacion de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cua-
dros de electricidad, maquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.
mS02G040 ud CUADRO ELECTRICO 1,00 142,63 142,63
Suministro ,instalacion y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para
alojamiento de aparamenta.
mS02G060 ud PORTATIL LUMINOSO 2,00 12,90 25,80
Suministro e instalacion de lampara portatil de mano con mango aislante y malla protectora.
TOTAL 0L1.02.04......co i 466,78
TOTAL 0L.02.....ceceiiiisssieeit e 2.834,64
01.03 HIGIENE Y BIENESTAR
01.03.01 LOCALES PREFABRICADOS
N_99.001 mes CASETA ASEOS 20,50 m? <6 m 3,00 167,57 502,71

Alquiler mensual de caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquin
(incluyendo distribucién interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracién no mayor
de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel
sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria
de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fe-
ndlico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacién, soportes de hormigén H-20 arma-
do con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y des-
montaje segun la normativa vigente, y valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones




PRESUPUESTO
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
N_99.002 mes CASETA VEST.20,50 m? <6 m 3,00 151,09 453,27
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribucion
interior e instalaciones) en obras de duracion menor de 6 meses formada por estructura de perfiles
laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de
proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del te-
rreno,cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, cone-
xion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, y valorada
en funcion del nimero éptimo de utilizaciones.
N_99.003 mes CASETA COMED.20,50m2 <6 m 3,00 151,09 453,27
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribucion in-
terior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duracién menor de 6 meses formada
por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodi-
zado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimen-
to, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero
B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun
la normativa vigente, y valorada en funcion del nimero éptimo de utilizaciones.
TOTAL 01.03.01....cuiiieiccciii et 1.409,25
01.03.02 EQUIPAMIENTO DE LOCALES PREFABRICADOS.
mS03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEQS 12,00 10,51 126,12
Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos au-
tomatico, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y segun
la normativa vigente, valorado en funcion del numero éptimo de utilizaciones y medida la superficie
util de local amueblado.
mS03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO 12,00 22,89 274,68
Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave,
asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vi-
gente, valorado en funcion del nimero éptimo de utilizaciones y medida la superficie util de local
amueblado.
mS03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR 12,00 8,68 104,16
Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y
deposito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente,
valorado en funcion del numero éptimo de utilizaciones y medida la superficie util de local amuebla-
do.
TOTAL 01.03.02....ccciieiicieiciiise e 504,96
01.03.03 VARIOS
N_99.011 ud MATERIAL SANITARIO 1,00 87,55 87,55
Material sanitario para curas y primeros auxilios.
mS03E040 ud HORA TECNICO GRADO MEDIO 6,00 30,10 180,60
Técnico de grado medio en estudios y control de medidas de prevencion.
N_99.010 ud  REUNION MENSUAL COMITE 3,00 77,25 231,75
Reunion mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su cons-
titucion segun la normativa vigente)
mS03E070 ud HORA BRIGADA SEGURIDAD 15,00 30,90 463,50
Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposiciéon de protecciones
(Oficial 2a. y peodn)
N_99.009 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES 12,00 16,73 200,76
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e instalaciones para el personal (Pe-
on)
mS03E090 ud HORA SENALISTA 15,00 9,29 139,35
Mano de obra de sefialista (pedn)
TOTAL 01.03.03.....ciiiiiirieeiiee e s 1.303,51
TOTAL 01,03ttt 3.217,72
L1 TR 7.858,13
L TSP 7.858,13
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Anexo: Estudio de Seguridad y Salud establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre

RESUMEN PRESUPUESTO

PROYECTO DE ADECUACION DEL VIARIO A NORMATIVA VIGENTE DE LA URBANIZACION A.P.I. 08.10, FASE 22,
VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 DE FUENCARRAL "B" (MADRID)



RESUMEN DE PRESUPUESTO
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD........oovvvvrrrrernnsenenenenesssssesssesssssssss s 7.858,13 100,00
01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 1.805,77
01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS.... . 2.834,64
01.03 HIGIENE Y BIENESTAR ..ottt 3.217,72
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 7.858,13
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO con TRECE

CENTIMOS

Madrid, octubre de 2017.






