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MEDICIONES
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
01 DEMOLICIONES-TRABAJOS PREVIOS

01.01 PAVIMENTOS

01.01.01 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidraulica o terrazo y
p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

C/ Belorado- Soto Palacios 1 494,540 494,540
C/ Tardajos 1 504,360 504,360
998,90
01.01.02 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGON

Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico o similar) de firme con
base de hormigon hidraulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin trans-

porte.
C/ Belorado 1 322,300 0,250 80,575
C/ Tardajos 1 273,150 0,250 68,288
148,86
01.01.03 m  LEVANTADO DE BORDILLO
Levantado de bordillo, con recuperacion del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.
C/ Belorado 1 370,350 370,350
C/ Tardajos 1 30,810 30,810
401,16
01.01.04 m  SERRADO DE PAVIMENTO
Serrado de pavimento asfaltico o de hormigén mediante maquina cortadora.
Bordillo 17x18 1 373,210 373,210
Bordillo 14x10 1 243,980 243,980
617,19
01.02 VARIOS
01.02.01 ud RETIRADA/ COLOCACION SENAL VERTICAL

Retira y posterior colocacion de sefal vertical, incluyendo demolicién de cimentacion, acopio y cus-
todia durante la fase de obra, cimentacion, y nueva colocacion.

C/ Belorado 5 5,000
C/ Tardajos 4 4,000
9,00
01.02.02 ud RETIRADA DE BOLARDO

Retirada de bolardo incluyendo demolicion de la cimentacion, traslado a los almacenes municipales
y reparacion del pavimento con el mismo acabado que el existente.
C/ Belorado 28 28,000

28,00




MEDICIONES
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
02 PAVIMENTACION
02.01 ACERA
02.01.01 m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m
Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), incluso formacion de caballeros y carga de productos sobrantes, medida
sobre perfil, sin transporte.
Acera C/ Belorado Zona terriza 1 26,700 0,200 5,340
1 3,000 0,200 0,600
Bordillo 17x28 1 315,000 0,500 0,300 47,250
53,19
02.01.02 m3  MASA HM-20/P/40 CEM II, BASES
Suministro y puesta en obra de hormigdén en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de cal-
zadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con
HM-20/P/40 (CEM-II), con arido procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia
plastica, incluso parte proporcional de juntas de contraccion.
-ACERA-LOSETA-
Cl Belorado 1 162,210 0,150 24,332
26,590 0,150 3,989
ClTardajos 1 66,210 0,150 9,932
-ADOQUIN-
APARCAMIENTOS
C/ Tardajos 1 170,100 0,200 34,020
Cl Belorado 1 87,600 0,200 17,520
ACERA 0,200 0,200
Cl Belorado 1 8,720 0,150 1,308
C/ Tardajos 1 32,510 0,150 4,877
CALZADA
C/ Belorado 1 28,450 0,200 5,690
-BORDILLO-
Granito 1 307,540 0,200 0,150 9,226
111,09
02.01.03 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm
Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de
cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
ACERA
C/ Belorado 1 693,500 693,500
ClTardajos 1 573,570 573,570
1.267,07
02.01.04 m2 ADOQUIN PREF. e=8cm GRIS
Suministro y colocacion de adoquinado prefabricado de hormigon sinusoidal o poligonal de 8 cm de
espesor, sentado sobre arena, incluso recebado de juntas con arena caliza fina en color gris.
APARCAMIENTOS
C/ Tardajos 1 170,100 170,100
Cl Belorado 1 87,600 87,600
ACERA
Cl Belorado 1 8,720 8,720
C/ Tardajos 1 32,510 32,510
CALZADA
C/ Belorado 1 28,450 28,450
327,38
02.01.05 m  BORDILLO GRANIT.RECT.TIPO lll
Suministro y colocaciéon manual mediante util de seguridad de bordillo granitico recto, tipo 1l de las
normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni
hormigdn de solera y refuerzo, para delimitacion de aceras con calzadas.
Cl Belorado
Bordillo 17x28 1 153,430 153,430
1 154,110 154,110
307,54
02.01.06 m  BORDILLO PREF.RECTO TIPO Il

Suministro y colocaciéon manual mediante util de seguridad de bordillo prefabricado de hormigon,
recto, tipo Il de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, in-
cluyebdo excavacién y hormigon de solera y refuerzo, para delimitacion de aceras con calzadas.
C/ Tardajos 1 104,230 104,230

104,23




MEDICIONES
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
02.01.07 m  BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV
Suministro y colocacién manual mediante util de seguridad de bordillo prefabricado de hormigén en
recta o curva, tipo IV de las normas municipales de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y rejun-
tado, incluyendo excavacion y hormigén de solera y refuerzo, para delimitacion de aceras con zona
terriza, vados o zonas verdes.
Cl Belorado 1 149,750 149,750
C/ Tardajos 1 94,230 94,230
243,98
02.01.08 m  BORDILLO PREFABRICADO TIPO VI
Suministro y colocacion manual mediante util de seguridad de bordillo prefabricado de hormigén,
en recta o curva, tipo VI de las normas municipales de 10 x 20 cm, para delimitacion de alcorques
sin rejilla, incluyendo excavacion y hormigén de solera y refuerzo, para delimitacion de aceras con
zona terriza, vados o zonas verdes.
Limite adoquin 1 8,500 8,500
8,50
02.02 CALZADA
02.02.01 ud PUESTA A COTA DE TAPA DE REGISTRO
Puesta a cota de tapas de registro de cualquier infraestructuras, incluyento recrecido de la mismo ,
y recibo de cerco, segun normativa de la compaiiia gestora de la infraestructura.
C/ Belorado 7 7,000
ClTardajos 5 5,000
12,00
02.02.02 m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME
Limpieza y barrido de firme para la extension de mezclas bituminosas.
ClTardajos- C/Belorado 1 930,000 930,000
930,00
02.02.03 m2cnFRESADO DEL PAVIMENTO
m2xcm Metro cuadrado por centimetro de espesor, de fresado de pavimento asfaltico con maquina
fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza, sin transporte.
ClTardajos- C/Belorado 5 930,000 4.650,000
4.650,00
02.02.04 m2 RIEGO DE ADHERENCIA
Riego de adherencia, con emulsién asfaltica catiénica con una dotacion de 0,5 kg/m2, entre capas
bituminosas, incluyendo la preparacion y barrido de la superficie.
ClTardajos- C/Belorado 1 930,000 930,000
930,00
02.02.05 m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. DIS)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S,
antiguas densa o semidensa (D y S), con é&ridos porfidicos, para menos de 3000 m2 de extension.
ClTardajos- C/Belorado 1 930,000 930,000

930,00




MEDICIONES
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
03 SENALIZACION
03.01 ud POSTE SUSTENT. 2.20 M ALTURA
Suministro y colocacion de poste de sustentacion para sefiales, de perfil laminado en frio, rectangu-
lar de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 2.20 m de al-
tura, incluso pequefia excavacion, anclaje de hormigén HM-20 y accesorios.
C/ Belorado 8 8,000
ClTardajos 6 6,000
14,00
03.02 ud  SENAL (P) 70cm LADO NORMAL
Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir éste), farola o columna, de sefial
de peligro (P) triangular de 70 cm de lado, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria ino-
xidable.
C/ Belorado 1 1,000
1,00
03.03 ud  SENAL (R) @60 cm NORMAL
Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir éste), farola o columna, de sefial
de prohibicién y obligacion (R) circular de @ 60 cm, normal, incluso piezas de anclaje o atado y torni-
lleria inoxidable.
C/ Belorado 1 1,000
ClTardajos 2 2,000
3,00
03.04 ud SENAL (S) 60X60 cm REFLECT. NIVEL 1
Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir éste), farola o columna, de sefial in-
formativa (S) cuadrada de 60 x 60 cm, reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y torni-
lleria inoxidable.
C/ Belorado 6 6,000
ClTardajos 4 4,000
10,00
03.05 m  MARCA DISC.10cm SPRAY-PLASTIC
Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en ca-
liente de secado instantaneo y de larga duracion, incluso premarcaje.
Cl Belorado 1 21,000 21,000
21,00
03.06 m2  SIMBOLOS TERMOPLASTICO FRIO

Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversa-
les de detencidn, etc., realmente pintado con termoplastico en frio de dos componentes y de larga
duracion, incluso premarcaje.

Paso de peatones

Cl Belorado 2 7,500 15,000

ClTardajos 3 7,500 22,500

37,50




MEDICIONES
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
04 SANEAMIENTO Y DRENAJE
04.01 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES
04.01.01 m  SERRADO DE PAVIMENTO
Serrado de pavimento asfaltico o de hormigén mediante maquina cortadora.
Nuevo colector 2 57,750 115,500
Acometida a sumideros 2 4,900 9,800
3 2,500 7,500
132,80
04.01.02 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGON
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico o similar) de firme con
base de hormigon hidraulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin trans-
porte.
Nuevo colector 1 57,750 1,500 0,250 21,656
Acometida a sumideros 2 4,900 1,000 0,250 2,450
3 2,500 1,000 0,250 1,875
25,98
04.01.03 m2 DEMOL.M.M.LADR.MACIZO 1 PIE
Demolicion por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico o similar) de muro de fa-
brica de ladrillo macizo de un pie de espesor, sobre el terreno, incluso retirada y carga de produc-
tos, sin transporte.
POZOS -alzados- 5 2,000 10,000
10,00
04.01.04 m3 DEMOL.M.M. HORMIGON EN MASA
Demolicion por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico o similar), de fabrica de
hormigén en masa, de cualquier tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fabrica,
sin transporte.
POZOS - cimentacion- 5 1,770 0,300 2,655
2,66
04.01.05 m3  MASA HM-20/P/40 CEM II, BASES
Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de cal-
zadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con
HM-20/P/40 (CEM-II), con arido procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia
plastica, incluso parte proporcional de juntas de contraccion.
CALZADA
Nuevo colector 1 57,750 1,500 0,250 21,656
Acometida a sumideros 1 4,900 1,000 0,250 1,225
1 2,500 1,000 0,250 0,625
23,51
04.01.06 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON
Riego de imprimacion, con emulsién asfaltica catiénica con una dotacion de 0,6 kg/m2, sobre base
de hormigén para la extension de mezclas bituminosas, incluyendo la preparacion y barrido de la
superficie.
Nuevo colector 1 57,750 1,500 86,625
Acometida a sumideros 1 4,900 1,000 4,900
1 2,500 1,000 2,500
94,03
04.01.07 m2 RIEGO DE ADHERENCIA
Riego de adherencia, con emulsion asfaltica catidnica con una dotacion de 0,5 kg/m2, entre capas
bituminosas, incluyendo la preparacion y barrido de la superficie.
Nuevo colector 1 57,750 1,500 86,625
Acometida a sumideros 1 4,900 1,000 4,900
1 2,500 1,000 2,500
94,03
04.01.08 m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S,
antiguas densa o semidensa (D y S), con aridos porfidicos, para menos de 3000 m2 de extension.

Nuevo colector 1 37,000 1,500 55,500
Acometida a sumideros 1 4,900 1,000 4,900
1 2,500 1,000 2,500

62,90




MEDICIONES
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

04.01.09 m  DEM.COLECT.HORMIG.@>400

Demolicion de colectores de saneamiento enterrados, de tubos u ovoides de hormigéon mayores de
40 cm de didmetro, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin la excavacion previa para descubrirlos, sin transporte al gestor de residuos y con p.p. de me-
dios auxiliares.

Colector existente 1 57,750 57,750
Acometida a sumideros 1 4,900 4,900
3 2,500 7,500
70,15
04.01.10 m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m

Excavacioén en zanja, por medios mecénicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), incluso formacion de caballeros y carga de productos sobrantes, medida
sobre perfil, sin transporte.

Para demolicién de colector existente 1 57,750 1,000 2,500 144,375
Acometida a sumideros 1 4,900 1,000 2,000 9,800
3 2,500 1,000 2,000 15,000
169,18
04.01.11 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRESTAMO

Relleno y compactacion de zanjas por medios mecanicos, con suelos adecuados procedentes de
préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad segun Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

Para demolicién de colector existente 1 57,750 1,000 2,500 144,375
Acometida a sumideros 1 4,900 1,000 2,000 9,800
3 2,500 1,000 2,000 15,000
169,18
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.01 m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m

Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), incluso formacion de caballeros y carga de productos sobrantes, medida
sobre perfil, sin transporte.

Colector nuevo 1 57,750 1,200 2,500 173,250
Acometida a sumideros 1 4,900 1,000 2,000 9,800
1 2,500 1,000 2,000 5,000
188,05
04.02.02 m3  SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA

Suministro, extensiéon y compactacion de gravilla de 5 a 25 mm, en cama de asiento y relleno en re-
fuerzo de tubulares de alcantarillado en zanja, en capas de 10 cm, medido sobre perfil.

Colector nuevo @500 1 57,750 1,200 1,000 69,300
A deducir tubo 1 57,750 0,063 3,142 -11,431
Acometida a sumideros 2300 1 4,900 1,000 0,750 3,675
1 2,500 1,000 0,750 1,875
A deducir tubo 1 7,400 0,023 3,142 -0,535
62,88
04.02.03 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRESTAMO

Relleno y compactacion de zanjas por medios mecanicos, con suelos adecuados procedentes de
préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad segun Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

S/ medicion excavacion 1 188,050 188,050

A deducir gravilla -1 62,880 -62,880

A deducir tuberia

D.500 -1 57,750 0,063 3,142 -11,431

D.300 -1 7,400 0,023 3,142 -0,535
113,20

04.02.04 m2 ENTIBACION LIGERA EN ZANJAS

Entibacion ligera (una tabla si y dos no) en zanjas o pozos a cualquier profundidad, incluso desenti-

bado.

Colector nuevo 2 57,750 2,500 288,750

Acometida sumideros 2 7,900 2,000 31,600

320,35




MEDICIONES
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
04.03 CANALIZACIONES
04.03.01 m  TUBERIA PVC, @500 mm
Suministro e instalacion de tuberia de de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, segun es-
pecificaciones de la Norma EN 13.476, de doble pared y rigidez anular minima de 8 KN/m2 (SN ma-
yor o igual a 8 KN/m2 segun Norma UNE-EN-ISO 9969), de diametro nominal 500 mm, incluso
p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.
Nuevo colector 1 57,750 57,750
57,75
04.03.02 m  TUBERIA PVC, @315 mm
Suministro e instalacién de tuberia de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, segun espe-
cificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular minima de 8 KN/m2 (SN
mayor o igual a 8 KN/m2 segin Norma UNE-EN-ISO 9969), de diametro nominal 315 mm, incluso
p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.
Acometida a sumideros 1 4,900 4,900
3 2,500 7,500
12,40
04.03.03 m  PRUEBA DE ESTANQUEIDAD RED SANEAMIENTO
Prueba de estanqueida de la red de saneamiento, incluyendo tapes en pozos, llenado y vaciado de
canalizaciones con agua, y elaboracion de informes, segun normativa Municiapal y del CYII.
2500 1 57,750 57,750
2300 1 12,900 12,900
70,65
04.04 OBRAS DE FABRICA
04.04.01 m3  MASA HM-20/P/40 CEM II, SOLERA ALC.
Suministro y puesta en obra de hormigdén en masa, vibrado, en solera y refuerzo de alcantarillas tu-
bulares ejecutadas en zanja, a cualquier profundidad, con HM-20/P/40 (CEM-II), con arido proce-
dente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plastica.
Seglin medicion auxiliar
P-1 1 0,840 0,840
p-2 1 0,840 0,840
P-3 1 0,840 0,840
P-4 1 0,840 0,840
3,36
04.04.02 m3  LADRILLO 24x11,5x5,2cm CEM-II
Fabrica de ladrillo ceramico macizo, no visto (M.N.V.), tomado con mortero de 5 N/mm2 (M-5) de
cemento (CEM-II/B-P 32,5) y arena de rio, en muros y/o pilastras. (Ladrillos de 24 x 11,5 X 5,2 cm).
Segun medicién auxiliar
P-1 1 7,500 0,250 1,875
p-2 1 7,500 0,250 1,875
P-3 1 7,500 0,250 1,875
P-4 1 7,500 0,250 1,875
7,50
04.04.03 m2 ENFOSCADO FRATASADO CEM-II
Enfoscado fratasado con mortero de 7,5 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y arena de rio, en
paramentos interiores de galerias de servicio, colectores, pozos de saneamiento o arquetas en ge-
neral.
Segun medicién auxiliar
P-1 1 5,250 5,250
P-2 1 5,250 5,250
p-3 1 5,250 5,250
P-4 1 5,250 5,250
21,00
04.04.04 m2 ENLUCIDO Y BRUNIDO CEM-II

Enlucido y brufiido con mortero de 15 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y arena de rio, en pa-
ramentos interiores de galerias de servicio, colectores, pozos de saneamiento o arquetas en gene-
ral.

Seglin medicion auxiliar

P-1 1 1,750 1,750
p-2 1 1,750 1,750
P-3 1 1,750 1,750
P-4 1 1,750 1,750

7,00




MEDICIONES
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
04.04.05 ud CERCO Y TAPA-REJILLA FUNDICION DUCTIL CALZADA
Suministro e instalacién de cerco y tapa-rejilla circular, ambos de fundicion ductil con grafito esferoi-
dal tipo EN-GJS-500-7 6 EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada para
clase de carga D-400, segun N.E.C.
Seglin medicion auxiliar
P-1 1 1,000
p-2 1 1,000
P-3 1 1,000
P-4 1 1,000
4,00
04.04.06 ud POZO ABSORB-BUZON-AYTO.MAD, CON TRAGANTE
Pozo absorbedero con tragante tipo ayuntamiento de madrid, formado por solera de hormigén
hm-30/p/20/gb sr de 20 cm. De espesor, canaleta de fondo, fabrica de ladrillo macizo enfoscado y
brufiida por el interior, tapa, rejilla, cerco con tragante de fundicion, pates de polipropileno, incluso
excavacion y relleno segun normativa del CYIl y Normas Municipales, totalmente terminado segun
plano de detalles.
C/ Tardajos 2 2,000
C/ Soto palacios 2 2,000
4,00
04.04.07 ud PATE POLIPROPILENO ALMA ACERO
Suministro e instalacién de pates de bajada de polipropileno con alma de acero para acceso a po-
zos de registro, segun N.E.C.
Seglin medicion auxiliar
P-1 1 9,000 9,000
p-2 1 9,000 9,000
P-3 1 9,000 9,000
P-4 1 9,000 9,000
36,00
04.04.08 ud ACOMETIDA A RED EXISTENTE

Acometida a red existente incluyendo rotura de pozo, conexion y sellado de la nueva tuberia, retira-
da y carga o acopio en obra de productos resultantes, sin incluir transporte.

A colector nuevo 5 5,000

A sumideros 2 2,000

7,00




MEDICIONES
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
05 SANEAMIENTO: ACOMETIDA DOMICILIARIA
05.01 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES
05.01.01 m  SERRADO DE PAVIMENTO
Serrado de pavimento asfaltico o de hormigén mediante maquina cortadora.
Acometida 2 6,000 12,000
12,00
05.01.02 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGON
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico o similar) de firme con
base de hormigon hidraulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin trans-
porte.
Acometida 1 6,000 1,000 0,250 1,500
1,50
05.01.03 m3  MASA HM-20/P/40 CEM II, BASES
Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de cal-
zadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con
HM-20/P/40 (CEM-II), con arido procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia
plastica, incluso parte proporcional de juntas de contraccion.
Acera 1 3,000 1,000 0,150 0,450
Calzada 1 3,000 1,000 0,250 0,750
1,20
05.01.04 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON
Riego de imprimacion, con emulsién asfaltica catiénica con una dotacion de 0,6 kg/m2, sobre base
de hormigdn para la extension de mezclas bituminosas, incluyendo la preparacion y barrido de la
superficie.
Nuevo colector 1 3,000 1,000 3,000
3,00
05.01.05 m2 RIEGO DE ADHERENCIA
Riego de adherencia, con emulsién asfaltica catiénica con una dotacion de 0,5 kg/m2, entre capas
bituminosas, incluyendo la preparacion y barrido de la superficie.
Nuevo colector 1 3,000 1,000 3,000
3,00
05.01.06 m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. DIS)
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S,
antiguas densa o semidensa (D y S), con é&ridos porfidicos, para menos de 3000 m2 de extension.
Nuevo colector 1 3,000 1,000 3,000
3,00
05.01.07 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm
Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de
cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
ACERA 1 3,000 1,000 3,000
3,00
05.01.08 m  BORDILLO GRANIT.RECT.TIPO IlI
Suministro y colocacion manual mediante util de seguridad de bordillo granitico recto, tipo Il de las
normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni
hormigoén de solera y refuerzo, para delimitacion de aceras con calzadas.
C/ Belorado
Bordillo 17x28 1 1,000 1,000
1,00
05.01.09 m  BORDILLO PREF.RECTO TIPO Ill
Suministro y colocacion manual mediante util de seguridad de bordillo prefabricado de hormigén,
recto, tipo Il de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, in-
cluyebdo excavacién y hormigon de solera y refuerzo, para delimitacion de aceras con calzadas.
Acometida 1 1,000 1,000
1,00
05.01.10 m  BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV

Suministro y colocacion manual mediante Util de seguridad de bordillo prefabricado de hormigén en
recta o curva, tipo IV de las normas municipales de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y rejun-
tado, incluyendo excavacion y hormigon de solera y refuerzo, para delimitacion de aceras con zona
terriza, vados o zonas verdes.

Acometida 1 1,000 1,000

1,00




MEDICIONES
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID
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05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.01 m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m
Excavacién en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), incluso formacién de caballeros y carga de productos sobrantes, medida
sobre perfil, sin transporte.
Acometida 1 6,000 1,000 2,500 15,000
15,00
05.02.02 m3  SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA
Suministro, extensiéon y compactacion de gravilla de 5 a 25 mm, en cama de asiento y relleno en re-
fuerzo de tubulares de alcantarillado en zanja, en capas de 10 cm, medido sobre perfil.
Acometida 1 6,000 1,200 0,150 1,080
1,08
05.02.03 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRESTAMO
Relleno y compactacion de zanjas por medios mecanicos, con suelos adecuados procedentes de
préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad segun Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.
S/ medicion excavacion 1 15,000 15,000
A deducir gravilla -1 1,080 -1,080
A deducir tuberia
D.300 -1 6,000 0,023 3,142 -0,434
13,49
05.02.04 m2 ENTIBACION LIGERA EN ZANJAS
Entibacion ligera (una tabla si y dos no) en zanjas o pozos a cualquier profundidad, incluso desenti-
bado.
Acometida 2 6,000 2,500 30,000
30,00
05.03 CANALIZACIONES
05.03.01 m  TUBERIA PVC, @315 mm
Suministro e instalacién de tuberia de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, segun espe-
cificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular minima de 8 KN/m2 (SN
mayor o igual a 8 KN/m2 segin Norma UNE-EN-ISO 9969), de diametro nominal 315 mm, incluso
p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.
Acometida 1 6,000 6,000
6,00
05.03.02 m  PRUEBA DE ESTANQUEIDAD RED SANEAMIENTO
Prueba de estanqueida de la red de saneamiento, incluyendo tapes en pozos, llenado y vaciado de
canalizaciones con agua, y elaboracion de informes, segun normativa Municiapal y del CYII.
Acometida 1 6,000 6,000
6,00
05.04 OBRAS DE FABRICA
05.04.01 ud ACOMETIDA A RED EXISTENTE

Acometida a red existente incluyendo rotura de pozo, conexion y sellado de la nueva tuberia, retira-
da y carga o acopio en obra de productos resultantes, sin incluir transporte.
Acometida 2 2,000

2,00
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06 ALUMBRADO PUBLICO
06.01 ACOMETIDA ELECTRICA
06.01.01 m  SERRADO DE PAVIMENTO
Serrado de pavimento asfaltico o de hormigén mediante maquina cortadora.
Acometida a CM 2 15,000 30,000
2 0,500 1,000
31,00
06.01.02 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGON
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico o similar) de firme con
base de hormigdn hidraulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin trans-
porte.
Acometida a CM 1 15,000 0,500 0,250 1,875
1,88
06.01.03 m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m
Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), incluso formacion de caballeros y carga de productos sobrantes, medida
sobre perfil, sin transporte.
Acometida a CM 1 15,000 0,500 0,500 3,750
3,75
06.01.04 m3  SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA
Suministro extension y compactacion de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de ta-
marfio 20 mm, en cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.
Acometida a CM 1 15,000 0,500 0,300 2,250
2,25
06.01.05 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRESTAMO
Relleno y compactacion de zanjas por medios mecanicos, con suelos adecuados procedentes de
préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad segun Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.
S/ medicién excavacion 1 3,750 3,750
A deducir:
arena de miga -1 2,250 -2,250
1,50
06.01.06 m3  MASA HM-20/P/40 CEM II, CANALIZ.
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en su caso, en arquetas,
canalizaciones de alumbrado, de seméaforos, etc., HM-20/P/40 (CEM-II), con arido procedente de
cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plastica.
Acometida a CM 1 15,000 0,500 0,700 5,250
5,25
06.01.07 m  TUBERIA ROJA 160 mm UNE 50086
Suministro e instalacion de tuberia roja de polietileno de alta densidad segin norma UNE 50086 de
160 mm. de diametro, sin incluir excavacion y relleno de zanja.
Acometida a CM 2 15,000 30,000
30,00
06.01.08 m  CINTA SENALIZADORA
Suministro y colocacion de cinta sefializadora de atencién cable.
Acometida a CM 1 15,000 15,000
15,00
06.01.09 m  CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1X70 MM2
Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 70 mm2 de seccién para una tensién no-
minal de 0,6/1 kV, en instalacion subterranea, o en bandeja.
Acometida a CM 1 15,000 15,000
15,00
06.01.10 m  CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1X95 MM2
Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 95 mm2 de seccién para una tension no-
minal de 0,6/1 kV, en instalacion subterranea, o en bandeja.
Acometida a CM 3 15,000 45,000
45,00
06.01.11 ud  ARQUETA DE REGISTRO EE IBERDROLA TIPO "AP" TAPA METALICA

Arqueta de registro para red de baja tensién de IBERDROLA, tipo AP, prefabricada con tapa metali-
ca, soldada a cerco, incluso movimiento de tierras, hormigén de cimentacion, carga y transporte a
obra, totalmente instalada y conexionada.

Acometida a CM 1 1,000
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1,00
06.01.12 ud OBRA CIVIL PARA ACOMETIDA A CENTRO DE TRANSFORMACION
Acometida a centro de transformacion existente incluyendo demolicion y reposicion de pavimentos,
movimientos de tierras, conexion de tuberias a centro y sellado de la conexién, segun normativa de
la compafia suministradora.
Acometida a CM 1 1,000
1,00
06.02 DEMOLICIIONES Y DESMONTAJES
06.02.01 ud MONTAJE O DESMONTAJE BACULO HASTA 10,5 M
Montaje o desmontaje de baculo metalico, incluida luminaria, hasta 10.5 m de altura. Incluyendo
carga o acopio en obra y excluyendo demolicion de cimentacion.
ClTardajos 5 5,000
C/ Belorado 3 3,000
Cl Soto Palacios 3 3,000
11,00
06.02.02 m3 DEMOL.COMP. HORMIGON ARMADO
Demolicion con compresor, de fabrica de hormigén armado de cualquier tipo, incluso retirada y car-
ga de productos, medido sobre fabrica, sin transporte.
ClTardajos 5 0,800 0,800 1,200 3,840
Cl Belorado 3 0,800 0,800 1,200 2,304
C/ Soto Palacios 3 0,800 0,800 1,200 2,304
8,45
06.03 OBRA CIVIL
06.03.01 m  CAN. SUBTERRANEA, ZONA TERRIZA, A MAQUINA
Canalizacion subterranea situada en zona terriza, segun N.E.C., incluso movimiento de tierras con
zanja excavada a maquina, dos tubos corrugados de PE de @ 110 mm, relleno de hormigéon HM-20
hasta una altura de 14 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno poste-
rior segun PCTG, cinta avisadora de plastico con la inscripcion de "Alumbrado publico”, incluso el
transporte y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.
c-1 1 176,340 176,340
C-2 1 68,680 68,680
245,02
06.03.02 ud ARQUETA PREF.PPR AE-14.3
Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado segun AE. 14.3 con tapa de fundicién en con tras-
porte e instalacion, i/ transporte.
C-1 10 10,000
c-2 4 4,000
14,00
06.03.03 ud RELLENO ARQUETA EXISTENTE AE 14.4
Relleno con arena de miga de los conductores en arqueta existente y hormigonado con una capa
minima de 10 cm segun AE 14.4.
C-1 10 10,000
c-2 4 4,000
14,00
06.04 CONDUCTORES
06.04.01 ud CAJA CONEXION COLUMNA 5 BORNAS
Caja de conexion y proteccion para brazos y columnas tipo jardin, construida en poliester reforzado
con fibra de vidrio o policarbonato y provista de dos bases aptas para cartuchos de cortacircuitos
de hasta 20 A. (10 x 38) y cinco bornas de conexion para cable de hasta 25 mm2, incluidos dichos
cartuchos, instalada.
C-1 8 8,000
C-2 3 3,000
11,00
06.04.02 m  CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de seccidn para una tension nominal
de 0,6/1 kV en instalacién subterranea o en bandeja.

C-1 4 176,340 705,360
8 2,000 16,000

C-2 4 68,680 274,720
3 2,000 6,000

1.002,08
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06.04.03 m  CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2
Conductor termoplastico especial de 3 x 2,5 mm2. de seccién, segin Norma UNE-21029, cilindrico
para instalacion interior en candelabro, baculo o brazo mural, instalado.
C-1 8 8,000 64,000
C-2 3 8,000 24,000
88,00
06.04.04 m  CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2
Conductor de cobre de 1 x 35 mm2 de seccidn con aislamiento de XLPE de 750 V de tension nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.
C-1 8 2,000 16,000
C-2 3 2,000 6,000
22,00
06.04.05 m  CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X6 MM2
Conductor de cobre de 1 x 6 mm2 de seccion con aislamiento de XLPE de 750 V de tensiéon nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.
C-1 1 176,340 176,340
C-2 1 68,680 68,680
245,02
06.04.06 ud CONEXION A RED EXISTENTE DE ALUMBRADO
Conexion electrica a red de alumbrado publico existente incluyendo rotura y reposicién de arqueta,
conexion eléctrica segun REBT y normativa municipal.
C/Belorado 1 1,000
ClTardajos 1 1,000
2,00
06.05 PUESTA A TIERRA
06.05.01 ud EXC.TOMA TIE. 500X500X MM EN ARQUETA NUEVA
Excavacién para instalacion en fondo de arqueta de placa de toma de tierra de 500 x 500 x 2 mm,
incluso relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, segun N.E.C. en arqueta de nueva
construccion.
C-1 8 8,000
C-2 3 3,000
Centro de mando 1 1,000
12,00
06.05.02 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM
Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2 mm. Instalada sin incluir
pozo.
C-1 8 8,000
C-2 3 3,000
Centro de mando 1 1,000
12,00
06.05.03 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSION
Soldadura de alto punto de fusién para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-
riales y mano de obra.
C-1 8 3,000 24,000
C-2 3 3,000 9,000
Centro de mando 1 3,000 3,000
36,00
06.05.04 ud SOLDADURA DOS PUNTOS TAPA FUND.

Soldadura en dos puntos de tapa de fundicion existente con transporte y montaje.

C1 10 10,000
C-2 4 4,000
14,00
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06.06 SOPORTES LUMINARIAS
06.06.01 ud COLUMNA AE-21.1 DE 8M
Columna metalica tipo AE-21.1 para cruceta de 3 6 4 luminarias de 8 m de altura, galvanizada y sin
pintar, segun P.C.T.G., incluyendo transporte y montaje y excluyendo la cimentacion.
c-1 8 8,00
C-2 3 3,00
11,00
06.06.02 ud CIMENTACION C-3 EN ACERA EXISTENTE SIN ARQUETA ADOSADA
Cimentacion de soporte, tipo C-3 para columna o baculo de 8 a 12 m de altura, con hormigén
HM-25, segun N.E.C., sin arqueta adosada, incluso movimiento de tierras, codo corrugado de PE @
110 mm segun N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-35, situada en acera exis-
tente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposicion total de la acera, retirada y canon de
RCD a vertedero, completamente terminada.
C-1 8 8,00
c-2 3 3,00
11,00
06.06.03 ud LUMINARIA LUMA OPTICA DM11 LED 62,0 W
Luminaria modelo LUMA de la marca PHILIPS o equivalente, con éptica LED, D11, 62,0 W, inclu-
yendo suministro , transporte a obra y montaje, aparallaje, equipos necesarios para su correcto fun-
cionamiento, accesorios para anclaje en columna o baculo, conexién a red eléctrica, pruebas de
funcionamiento, medios auxiliares, carga y transporte de productos resultantes a contenedor.
c-1 8 8,00
C-2 3 3,00
11,00
06.07 ARMARIO ALUMBRADO
06.07.01 ud ARMARIO APM-4 HASTA 4 SALIDAS
Armario APM-4, hasta 4 salidas, medida directa segun P.C.T.G., instalado. Excluida obra civil y sali-
das.
Cl Belorado 1 1,000
1,00
06.07.02 ud  CIMENTACION ARMARIO EN ACERA EXISTENTE
Cimentacion de armario de intemperie, para centro de mando con hormigén HM-20, incluso parte
correspondiente de canalizacidon de acceso bajo la cimentaciéon, movimiento de tierras y pernos de
anclaje, situada en acera existente a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado y reposicion
total de la acera, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.
C/ Belorado 1 1,000
1,00
06.08 CONSERVACION Y CONSUMO
06.08.01 ud CONSERVACION ANUAL INSTALACION ALUMBRADO
Conservacion anual de la instalacion de alumbrado publico durante el periodo de garantia segun
anejo de la memoria.
1 1,000
1,00
06.08.02 ud CONSUMO ANUAL INSTALACION ALUMBRADO

Consumo anual del alumbrado publico durante el periodo de garantia segun el anejo de la meoria.
1 1,000

1,00
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06.09 LEGALIZACION Y VARIOS
06.09.01 ud  LEGALIZACION REDES DE BAJA TENSION

Legalizacion de las instalaciones eléctrica de baja tensidn ante la direccién General de Industria de
la Comunidad de Madrid, incluso planos de la instalacion, segin normas de la compafiia suministra-

dora.
Redes de baja tensién 1 1,000

1,00
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07 ESPACIOS LIBRES
07.01 APEOS
07.01.01 ud TALADO/ EXTRACCION TOCON 30-60 CESTA
Talado de arbol de 30-60 cm de diametro, con motosierra y gria cesta o elevador hidraulico auto-
portante, troceado del mismo, extraccion de tocon, incluso carga de ramas, tocén y resto de produc-
tos resultantes, relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias, sin transporte a ver-
tedero, medida la unidad ejecutada en obra.
S/ Medicién estudio de arbolado 1 1,000
1,00
07.01.02 ud PODA DE LIMPIEZA
Poda de limpieza de arbolado existente de menos de 6 m de altura y diametro de ramas a podar de
menos de 6 cm, trabajando con escaleras manuales, mediante la utilizacion de podadora hidrauli-
ca, incluso transporte y retirada de restos a vertedero. Medida la unidad ejecutada.
S/ Medicién estudio de arbolado 7 7,000
7,00
07.01.03 ud CANON POR TALA DE ARBOLADO EXISTENTE
Canon por tala de arbolado existente segun la Ley de Proteccion y Fomento del Arbolado de la Co-
munidad de Madrid.
1 1,000
1,00
07.02 JARDINERIA
07.02.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
07.02.01.01 ud APERTURA HOYO 1.0X1.0X1.0 M
Apertura de hoyo para plantacién de 1.0 x 1.0 x 1.0 m, efectuado a mano, con tierras a los bordes.
C/ Tardajos 8 2,500 1,000 20,000
20,00
07.02.01.02 m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m
Excavacioén en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), incluso formacién de caballeros y carga de productos sobrantes, medida
sobre perfil, sin transporte.
Sobreexcavacion para drenajes de alcorques 8 2,500 0,500 10,000
10,00
07.02.01.03 m3  SUMINISTRO EXTENS. GRAVA 20-40
Suministro, extension y compactacion de grava de 20 a 40 mm, en formacion de drenajes, medido
sobre perfil.
Drenajes de alcorques 8 2,500 0,500 10,000
10,00
07.02.01.04 m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 160 G/M2
Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior calan-
drado, con un gramaje de 160 g/m2. Medida la superficie ejecutada.
Drenajes de alcorques 8 4,000 32,000
32,00
07.02.01.05 m3 TIERRAS VEGETALES SIN CRIBAR

Suministro y extensién a maquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excava-
cion de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo
vegetal, no el subsuelo, sin cribar y suministradas a granel, incorporadas al terreno.

C/ Tardajos 8 2,500 1,000 20,000

20,00
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07.02.02 DRENAJES

07.02.02.01 m  TUBERIA PVC DRENAJE D=110 mm

Tuberia en PVC, de drenaje, acanalada, @ 110 mm, abovedado, incluso p.p. piezas de montaje, y
colocacion.
C/ Tardajos 8 1,000 8,000

8,00
07.02.03 PLANTACIONES

07.02.03.01 ARBOLES

07.02.03.01.01 ud PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE 18/20 CM CEPELLON

Suministro y plantacién de Pyrus calleryana 'Chanticleer’, de 18/20 cm de diametro, en cepellon, in-
cluso apertura de hoyo de 1.50x1.50x1.00 m y primer riego.
C/ Tardajos 8 8,000

8,00
07.02.03.01.02 ud TUTOR ARBOL H=3m

Entutorado de arbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3 m de longitud y 8 cm de
diametro con punta en un extremo y baquetén en el otro, tanalizado en autoclave, hincado en el fon-
do del hoyo de plantacién, retacado con la tierra de plantacion, y sujecién del tronco con cincha tex-
til no degradable, de 3-4 cm de anchura y tornillos galvanizados.

C/ Tardajos (3 turores arbol) 8 3,000 24,000

24,00
07.03 RED DE RIEGO

07.03.01 OBRA CIVIL

07.03.01.01 m  SERRADO DE PAVIMENTO
Serrado de pavimento asfaltico o de hormigén mediante maquina cortadora.
Red de riego 2 50,000 100,000
2 0,500 1,000
101,00

07.03.01.02 m  LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperacion del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.
Acometida 1 2,000 2,000

2,00
07.03.01.03 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGON
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico o similar) de firme con
base de hormigon hidraulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin trans-

porte.
Red de riego 1 150,000 0,500 0,250 18,750

18,75
07.03.01.04 m3  MASA HM-20/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de cal-
zadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con
HM-20/P/40 (CEM-II), con arido procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia
plastica, incluso parte proporcional de juntas de contraccion.

Red de riego 1 150,000 0,500 0,250 18,750

18,75
07.03.01.05 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de
cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
Red de riego 1 150,000 0,500 75,000

75,00
07.03.01.06 m  BORDILLO PREF.RECTO TIPO Ill
Suministro y colocaciéon manual mediante util de seguridad de bordillo prefabricado de hormigon,
recto, tipo Il de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, in-

cluyebdo excavacién y hormigon de solera y refuerzo, para delimitacion de aceras con calzadas.
Red de riego 1 2,000 2,000

2,00




MEDICIONES
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
07.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.03.02.01 m3 EXCAVACION ZANJAMM. H<3m
Excavacién en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), incluso formacién de caballeros y carga de productos sobrantes, medida
sobre perfil, sin transporte.
Tubos polietileno 1 1,000
D.25mm 1 150,000 0,500 0,500 37,500
38,50
07.03.02.02 m3  SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA
Suministro extensiéon y compactacion de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de ta-
mafio 20 mm, en cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.
S/ Medicién excavacion 1 38,500 38,500
A deducir tuberia
D.25mm -1 150,000 0,001 -0,150
D.110 -1 150,000 0,008 -1,200
37,15
07.03.03 CANALIZACIONES
07.03.03.01 m  TUB.POL.ALT.DENS.@25mm,6at.
Suministro e instalacion de tuberia de polietileno de alta densidad de @ 25 mm exterior y 6 atmosfe-
ras de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja viole-
ta)
1 150,000 150,000
150,00
07.03.03.02 m  TUBO POL. CORRUGADO DOBLE CAPA @ 110 MM.
Tubo de Polietileno corrugado de doble capa, roja la exterior y blanca la interior, de alta densidad
para canalizaciones subterrdneas de 110 mm. de diametro exterior y tipo N (uso normal), en piezas
rigidas o curvables (UNE-EN-50086-2-4/95), incluida p.p. de manguitos y tapones, completamente
instalado.
1 150,000 150,000
150,00
07.03.03.03 m  TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.30 M
Suministro e instalacion de tuberia integral con gotero autocompensante.Caudal 1.2-3.5 I/h, descar-
ga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presion.Distancia entre goteros 0.30 m.
Arboles 8 2,000 16,000
16,00
07.03.04 ACCESORIOS
07.03.04.01 ud  FILTRO MALLA 120 MESH, 1" POLIPROPILENO
Suministro e instalacion de filtro de malla de 120 mesh, de @ 1" de polipropileno , incluso acceso-
rios de conexion y manometros.
1 1,000
1,00
07.03.04.02 ud ELECTROVALVULA @ 1"
Suministro e instalacion de electrovalvula de 1" g, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 24 V,
en C.A., apertura automatica y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presion maxima de
funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexion.
1 1,000
1,00
07.03.04.03 ud PROGRAMADOR AUT. 1 ELECTROV.
Suministro e instalacién de programador auténomo, formado por un circuito impreso con micropro-
cesador aislado herméticamente, con pila de 9 voltios, para 1 electrovalvula, con conexion tipo telé-
fono o por infrarrojos.
1 1,000
1,00
07.03.04.04 ud ARQUETA 54X38X32 PREFABR.FIBRA VIDRIO

Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tornillo de cierre, medidas minimas 54 x 38
x 32 cm
2 2,000

2,00
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MEDICIONES
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
07.03.04.05 ud  VALVULA COMP.BRONCE @=3/4"
Suministro y colocacion de valvula de compuerta de bronce, roscada, de 8=3/4", colocada.
1 1,000
1,00
07.03.04.06 ud ACOMETIDA A LA RED DE RIEGO
1 1,000
1,00
07.04 MOBILIARIO URBANO
07.04.01 ud RETRANQUEO BOLARDO CILINDRICO
Retranqueo de bolardo cilindrico incluyendo demolicién de cimentacion, limpieza y aplicacion de
dos manos de pintura, nueva colocacién incluyendo cimentacion.
Calle Belorado 25 25,000
25,00
07.04.02 ud HORQUILLA DELIMITACION ZONA PEATONAL MU-36
Suministro y colocacion de horquilla para delimitacion de zonas peatonales, segun N.E.C. (MU-36),
holomologado, incluso cimentacion.
Contenedores basuras 2 2,000
2,00
07.04.03 ud BOLARDO MOD. FUENCARRAL H=90CM CAUCHO MU-54
Suministro y colocacion de bolardo para transito peatonal modelo Fuencarral en caucho reciclado,
cilindrico de 900 mm. de altura y cuerpo @125mm., segin N.E.C. (MU-54), holomologado, incluso
cimentacion.
Paso de peatones 1 15,000 15,000
15,00
07.04.04 m  VALLA SOL BAJA MU-46B

Suministro y colocacion de valla peatonal modelo Sol baja, segun N.E.C. (MU-46B), holomologada,
incluso cimentacion.

Acceso Escuela Infantil 1 4,000 4,000
2 4,000 8,000

C/ Belorado-Soto Palacios 1 15,800 15,800
Zona Llano Castelllano 1 9,300 9,300
1 16,500 16,500

53,60

19



MEDICIONES
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
08 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
08.01 ud  Plan de Control de Calidad
Plan de Control de Calidad segun anexo incluido en la documento n° 1 Memoria.
Segln anejo 1 1,000
1,00
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MEDICIONES
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
09 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
09.01 ud  Estudio de Gestion de Residuos
Estudio de Gestidon de Residuos segun anexo incluido en la documento n® 1 Memoria.
Segln anejo 1 1,000
1,00
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MEDICIONES
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
10.01 ud Estudio de Seguridad y Salud
Estudio de Seguridad y Salud segun anexo incluido en la documento n° 1 Memoria.
Segln anejo 1 1,000
1,00
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MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)

P.U. AP108.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
mO010A010 Encargado 221,162 h 19,08 4.219,77
mO010A020 Capataz 6,851 h 18,66 127,83
mO010A030 Oficial primera 536,374 h 18,65 10.003,37
mO010A040 Oficial segunda 53,246 h 17,58 936,07
mO010A050 Ayudante 414572 h 16,99 7.043,57
mO010A060 Pedn especializado 125,088 h 16,37 2.047,69
mO010A070 Pe6n ordinario 851,154 h 16,24 13.822,74
mO0010B010 Oficial 12 encofrador 52,553 h 18,73 984,31
mO010B200 Oficial 12 fontanero calefactor 0,180 h 19,30 3,47
mO010B210 Oficial 22 fontanero calefactor 0,180 h 17,57 3,16
mO010B240 Oficial 12 electricista 49,451 h 18,52 915,83
mO010B250 Oficial 22 electricista 40,898 h 17,34 709,17
mO010B260 Ayudante electricista 16,096 h 17,34 279,10
mO010B360 Oficial 12 jardineria 9,390 h 18,19 170,80
mO010B370 Podador y espec.arboricultor 8,000 h 19,29 154,32
mO010B380 Peon jardineria 41,600 h 15,99 665,18
Grup0 MOD.....eoveeeeeseeeseeeeeseeens 42.086,38

LI 2 S 42.086,38




MATERIALES (PRESUPUESTO)
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
NA_11.001 Estudio de Gestion de Residuos s/ anejo 1,000 ud 5.964,16 5.964,16
Grupo NA_ ..o 5.964,16

NM_02.211 Hormigén HM-20/P/20/| central 18,635 m3 60,00 1.118,13
NM_02.213 Hormigén HM-12,5/P/40/lla central 8,538 m3 50,00 426,89
NM_02.214 Hormigén HM-20/P/20/I1a central 0,280 m3 60,00 16,80
NM_02.215 Hormigén HM-20/P/40/lla central 8,610 m3 60,00 516,60

m3 Hormigén HM-20, con cemento CEM Il y consistencia seca o

plastica. Tamafio maximo del arido 40 mm
NM_06001 LUMINARIA LUMA OPTICA DM11 LED 62,0 W 11,000 ud 380,00 4.180,00
NM_08.001 Arqueta prefabricada de Hormigén EE IBERDROLA "MC2" 1,000 ud 60,00 60,00
NM_08.002 Tapa y cerco fundicién arqueta EE IBERDROLA "AP" 1,000 ud 45,00 45,00
NM_08.003 Legalizacion red de baja tension 1,000 ud 500,00 500,00

Legalizacion de la instalacion de baja tensién
NM_08.009 Obra civil acometida a centro de transformacion 1,000 ud 1.100,00 1.100,00
NM_11.003 Pyrus calleryana chanticleer 18/20 cm cepellén 8,000 ud 96,69 773,52

Suministro de ejemplar d Pyrus calleryana 'Chanticleer' 18 a 20 cm,

en cepellon.

GrUPO NM_ .o 8.736,94

mP01AA020 Arena de rio 0/6 mm. 42,268 m3 16,80 710,10
mPO1AA050 Arena de miga cribada 66,170 m3 13,80 913,15
mPO01AA060 Arena de miga sin clasif. 369,939 m3 3,00 1.109,82

m3 de arena de miga seleccionada y cribada.
mP01AA190 Arena caliza machag. sacos 0,3 mm 163,690 kg 0,33 54,02
mPO1AF120 Arido machagqueo porfidico 0/20 101,582 t 19,01 1.931,07

t de arido porfidico de machaqueo de 0 a 20 mm.
mPO1AF130 Arido machagueo calizo 20/40 10,000 m3 13,94 139,40
mP01AG060 Gravilla machaqueo 12/20 mm. 63,960 m3 18,00 1.151,28
mP01CC020 Cemento CEM I1/B-P 32,5 N granel 8,963 t 93,62 839,13
mP01CC030 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 14,536 t 98,64 1.433,80
mP01D130 Agua 45,437 m3 111 50,43
mP01D150 Pequefio material 350,350 ud 1,25 437,94
mPO1EMO060 Madera pino para entibaciones 0,701 m3 168,41 118,00
mPO1HMO010 Hormigén HM-20/P/20/1 central 0,280 m3 76,11 2131
mPO1HMO020 Hormigén HM-20/P/40/1 central 0,904 m3 76,11 68,80
mPO1HMO040 Hormigén HM-25/P/401 central 8,470 m3 80,21 679,38
mPO1HMO080 Hormigén HM-12,5/P/40/lla central 2,200 m3 67,10 147,62
mPO1HM130 Hormigon HM-20/P/40/lla central 154,550 m3 7711 11.917,35
mPO1LT020 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 2,387 mud 104,17 248,67
mPO1LT030 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm. 6,105 mud 95,40 582,42
mP01MCO020 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 0,300 m3 76,15 22,85
mP01P010 Bettn B 50/70 a pie de planta 6,573 t 430,00 2.826,36
mP01P080 Emulsion asfaltica ECR-0 513,515 kg 0,27 138,65
mPO01P090 Emulsion asfaltica ECR-1 58,218 kg 0,33 19,21
mP01U070 Puntas 20x100 7,007 kg 7,30 51,15
mP01U330 Soldadura eléctrica 50,000 ud 3,02 151,00
mP02CVW010 Lubricante tubos PVC j.eléstica 0,822 kg 5,74 472
mP02EAM020 Tapa y marco FD 0,60x0,60 14,000 ud 44,07 616,98
mPO2ECF110 Rejilla fundicion 660x350 4,000 ud 56,54 226,16
mP02EPT040 Buzdn-tapa absorbedero aceras 4,000 ud 250,00 1.000,00
mPO2EPT050 Cercoltapa-rejilla circular FD/40Tn 4,000 ud 177,00 708,00
mP0O2EPW010 Pates PP 30x25 36,000 ud 6,48 233,28
mPO2RV040 Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=110mm 8,000 m 2,18 17,44
mP02TVCO060 Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=315mm 18,400 m 30,97 569,85
mP02TVC080 Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=500mm 57,750 m 71,00 4.100,25
mP03ACB030 Perno cincado de anclaje M16x350 4,000 ud 4,23 16,92
mPO3ACB040 Perno cincado de anclaje M22x350 44,000 ud 7,35 323,40
mP06BG030 Fieltro geotextil no tejido 160 g/m2 32,000 m2 1,62 51,84
mPO08XBB050 Bordillo granitico t.I1l 14-17x28 308,540 m 22,50 6.942,15
mP08XBH010 Bord.hor.monoc.jard.gris t.VI 9-10x20 8,500 m 3,00 25,50

m Bordillo prefabricado de hormigén, "recto”, segun Normas

Municipales, Tipo VI 10 x 20 cm. (PV.7.2).
mPO8XBH050 Bord.ho.bica.gris t.IIl 14-17x28 107,230 m 5,00 536,15
mPO8XBH070 Bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x20 244,980 m 3,75 918,68

m Bordillo prefabricado de hormigén, "recto”, segun Normas

Municipales, Tipo IV 14 x 20 cm. (PV.7.1).
mPO8XVA020 Adoquin horm.8cm gris 327,380 m2 17,00 5.565,46
mP08XVHO010 Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm 1.345,070 m2 5,33 7.169,22
mPO8XVH040 Baldosa hidraulica botones gris 20x20cm 11,000 m2 5,02 55,22
mPO8XVH050 Baldosa hidraulica botones color 20x20cm 1,000 m2 6,01 6,01




MATERIALES (PRESUPUESTO)

P.U. AP108.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
Grupo MPO ... 54.850,14

mP15AA010 Argueta pref. polipropileno AE-14.3 14,000 ud 57,95 811,30
mP15AD150 Conductor de cobre XLPE 1x6mm2, 0,61/kV 1.002,080 m 1,57 157327
mP15AD260 Con.ter. especial 0,6/1 kV, 3x2,5 mm2 88,000 m 1,08 95,04

Conductor termoplastico especial 0,6/1 kV, 3x2,5 mm2

mP15AD300 Conductor cobre XLPE 750 V 1x6 mm2 245,020 m 1,09 267,07
mP15AD340 Conductor cobre XLPE 750 V 1x35 mm2 22,000 m 3,61 79,42
mP15AF030 Tubo corrugado PE DN=110mm. 504,040 m 1,50 756,06
mP15AF040 Tubo corrugado rojo doble pared D 110 150,000 m 1,50 225,00
mP15AF050 Tubo corrugado rojo doble pared D 160 30,000 m 2,50 75,00
mP15AH005 Cinta sefializadora 260,020 m 0,16 41,60
mP15AH120 Material auxiliar eléctrico 1.727,010 ud 0,74 1.277,99
mP15AH250 Caja conexion columna 5 bornas 11,000 ud 17,91 197,01
mP15AL080 Conductor aluminio XLPE 1x70 mm2 15,000 m 512 76,80
mP15AL090 Conductor aluminio XLPE 1x95 mm2 45,000 m 8,70 391,50
mP15CB160 Armario APM4-MD hasta 4 salidas 1,000 ud 4.090,00 4.090,00
mP157020 Placa Cu t.t. 500x500x2 Ac. 12,000 ud 36,72 440,64
mP16AK060 Columna AE-21.1de 8 m 11,000 ud 293,00 3.223,00
mP19TAW030 Imprimacién anticorrosiva 1 I. 3,750 | 24,33 91,24
GrUPO MPL ... 13.711,94

mP25J010 Esmalte alcidico 1%cal. col. brillo 10,000 | 12,48 124,80
mP26L070 Filtro malla 120mesh, 1" PP 1,000 ud 23,42 23,42
mP26Q120 Arqueta 54x38x32 pref.fibra vidrio 3,000 ud 35,29 105,87
mP26SP100 Programador aut. 1 electrov. 1,000 ud 184,20 184,20
mP26SV030 Electrov. 24 V reguladora caudal 1" 1,000 ud 33,55 33,55
mP26TPA020 Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=25mm 150,000 m 0,58 87,00
mP26TPI010 Tub.PEBD c/goteo integr. ¢/30cm D=16mm 16,000 m 0,40 6,40
mP26VC230 Vélvula comp.bronce g=3/4" 1,000 ud 6,53 6,53
mP27EH020 Pintura termoplastica caliente 6,300 kg 2,03 12,79
mP27EH030 Pintura termoplastica en frio 112,500 kg 1,92 216,00
mP27EH050 Microesferas vidrio tratadas 23,760 kg 0,92 21,86
mP27EN010 Sefial circular pintada D=60 cm. 3,000 ud 23,20 69,60
mP27EN020 Sefial triangular pintada L=70 cm 1,000 ud 19,16 19,16
mP27ER200 Sefial cuadrada refl.E.G. L=60 cm 10,000 ud 37,00 370,00
mP27EW010 Poste galvanizado 80x40x2 mm 30,800 m 13,00 400,40
mP27SA050 Placa toma tierra 50x50 cm.chapa 12,000 ud 10,11 121,32
mP28DA010 Tierra vegetal limpia 26,000 m3 12,00 312,00
mP28DA080 Substrato vegetal fertilizado 16,000 kg 0,65 10,40
mP28PF010 Kit tutor 1 pie roll.torne.8 cm 24,000 ud 16,57 397,68
mP28W010 Pequefio material jardineria 110,000 ud 1,25 137,50
mP29NAA080 Valla tipo Sol baja MU-46B 53,600 m 99,00 5.306,40
mP29NAA210 Material auxiliar para anclaje de mobiliario 95,600 ud 3,50 334,60
mP29NAB100 Horquilla delimitacién zona peaton MU36 2,000 ud 29,00 58,00
mP29NAB180 Bolardo caucho Fuencarral h=0.90m MU-54 15,000 ud 142,00 2.130,00
GrUPO MP2 ..o 10.489,48

................................................................................. 93.752,66




MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
mMO02GE010 Grla telescopica autoprop. 20 t 5,940 h 49,75 295,52
mMO3HHO010 Hormigonera 200 I. gasolina 16,120 h 2,42 39,01
mMO3MC010 Pta.asfalt.caliente discontinua 160 th 2,390 h 319,36 763,32
mMOSEN020 Excav.hidraulica neuméticos 84 CV 16,564 h 48,30 800,02
mMO5FP020 Fresadora pavimento en frio a=1000 mm 9,300 h 172,67 1.605,83
mMOSPN010 Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 12,708 h 45,98 584,31
mMO5RN010 Retrocargadora neumaticos 50 CV 4,461 h 32,64 145,59
mMO5RN020 Retrocargadora neumaticos 75 CV 10,979 h 36,80 404,03
mMO5RN060 Retro-pala con martillo rompedor 72,052 h 48,45 3.490,90
mMO06CM010 Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 10,050 h 2,26 22,71
mM06CM020 Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 83,201 h 3,07 255,43
mMO6MI030 Martillo manual picador neumético 94,651 h 3,01 284,90
mMO07AC020 Dumper convencional 2.000 kg 3,395 h 5,00 16,97
mMO07CB010 Camion basculante de 8t. 0,200 h 31,37 6,27
mMO07CB030 Camion basculante de 12 t 10,669 h 40,68 433,99
h de camién basculante, 2 ejes, 12-15 tn, incluso conduct or.
mMO07CG010 Camion con gria 6 t. 7,219 h 49,96 360,65
mM07CG060 Camién grua con cesta 3,750 h 41,32 154,95
Hora de Camidn grua dotado con cesta para acceso a alturas hasta
8 metros, sin incluir conductor.
mMO7N040 Canon de RCD a vertedero 12,262 m3 12,00 147,14
mMO07N050 Canon inertes act. restauracion 1,800 m3 4,00 7,20
mMO08B010 Barredora remolcada 12,090 h 8,46 102,28
mMO08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 2,853 h 10,51 29,98
mMOSEA010 Extended.asféltica cadenas 2,5/6m.110CV 2,390 h 88,12 210,62
mMO8RBO010 Bandeja vibrante de 300 kg. 23,604 h 4,76 112,36
mMO8RL010 Rodillo vibrante manual tAndem 800 kg. 44,606 h 5,84 260,50
mMO8RNO30 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t 2,390 h 54,15 129,43
mMO8RV010 Compactador asfalt.neum.aut 6/15t 2,390 h 48,18 115,16
h de Compactador asfaltico de neumaticos de 6/15t
mMO08W020 Distribuidora material bituminoso 2,345 h 77,49 181,73
Hora de distribuidor de ligante de 1.000-1.200 | (10 cv).
mMO9F010 Cortadora de pavimentos 53,639 h 8,08 433,41
Grupo MMO.....eveeieieeieee s 11.394,21
mM11HV030 Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 8,750 h 4,84 42,35
mM11HV050 Vibrador de aguja eléctrico 16,235 h 535 86,86
mM11SP020 Equipo pintabandas spray 0,042 h 110,29 4,63
mM13EF020 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 0,990 m2 2,78 2,75
Grupo MML......coovieieneeerieieene 136,59
TOTAL ot 11.530,80




CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
mO010A090 h Cuadrilla A
mO010A030 1,000 h Oficial primera 18,65 18,65
mO010A050 1,000 h Ayudante 16,99 16,99
mO010A070 0,500 h Peon ordinario 16,24 8,12
COSTE UNITARIO TOTAL...c.cvvverrererenns 43,76

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES

EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
01 DEMOLICIONES-TRABAJOS PREVIOS
01.01 PAVIMENTOS
01.01.01 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA m2

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-

ta hidraulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga

de productos, sin transporte.
mO010A010 Encargado 0,055 h 19,08 1,05
mO010A070 Pebn ordinario 0,055 h 16,24 0,89
mM06CM020 Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 0,050 h 3,07 0,15
mMO06MI030 Martillo manual picador neumatico 0,050 h 3,01 0,15
mMO5PN010 Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 0,005 h 45,98 0,23
%Cl Costes Indirectos 0,025 % 3,00 0,08

TOTAL PARTIDA ......coiiieeeeesece e 2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

01.01.02 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGON m3

Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar) de firme con base de hormigon hidraulico, incluso retirada y car-
ga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

mO010A010 Encargado 0,250 h 19,08 477
mO010A070 Pedn ordinario 0,250 h 16,24 4,06
mMO5RN060 Retro-pala con martillo rompedor 0,250 h 48,45 12,11
%Cl Costes Indirectos 0,209 % 3,00 0,63
TOTAL PARTIDA ....coiiieiriieneee st 21,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA'Y SIETE
CENTIMOS
01.01.03 LEVANTADO DE BORDILLO m
Levantado de bordillo, con recuperacion del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.
mO010A010 Encargado 0,067 h 19,08 1,28
mO010A070 Pedn ordinario 0,067 h 16,24 1,09
mM06CM020 Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 0,050 h 3,07 0,15
mMO06MI030 Martillo manual picador neumatico 0,050 h 3,01 0,15
mMO5RN020 Retrocargadora neumaticos 75 CV 0,009 h 36,80 0,33
%Cl Costes Indirectos 0,030 % 3,00 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CENTIMOS
01.01.04 SERRADO DE PAVIMENTO m
Serrado de pavimento asfaltico o de hormigén mediante maquina cortadora.
mO010A010 Encargado 0,060 h 19,08 1,14
mO010A070 Pedn ordinario 0,060 h 16,24 0,97
mMO09F010 Cortadora de pavimentos 0,060 h 8,08 0,48
%Cl Costes Indirectos 0,026 % 3,00 0,08
TOTAL PARTIDA .....coiiiiiniereniereneeeneiees 2,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
01.02 VARIOS
01.02.01 RETIRADA/ COLOCACION SENAL VERTICAL ud

Retira y posterior colocacion de sefal vertical, incluyendo demolicién de ci-
mentacioén, acopio y custodia durante la fase de obra, cimentacion, y nueva

colocacion.
mO010A040 Oficial segunda 0,400 h
mM06CM010 Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 0,050 h
mMO06MI030 Martillo manual picador neumatico 0,050 h
mMO07CB030 Camion basculante de 12 t 0,040 h
mMO07N040 Canon de RCD a vertedero 0,100 m3
NM_02.213 Hormigén HM-12,5/P/40/l1a central 0,030 m3
%Cl Costes Indirectos 0,116 %

17,58
2,26
3,01

40,68

12,00

50,00
3,00

7,03
011
0,15
1,63
1,20
1,50
0,35

TOTAL PARTIDA ...
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

11,97




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
01.02.02 RETIRADA DE BOLARDO ud

Retirada de bolardo incluyendo demolicidon de la cimentacion, traslado a los

almacenes municipales y reparacion del pavimento con el mismo acabado

que el existente.
mO010A040 Oficial segunda 0,750 h 17,58 13,19
NM_02.213 Hormigén HM-12,5/P/40/l1a central 0,020 m3 50,00 1,00
mM06CM010 Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 0,050 h 2,26 0,11
mMO06MI030 Martillo manual picador neumatico 0,100 h 3,01 0,30
mMO07CB030 Camién basculante de 12 t 0,040 h 40,68 1,63
mMO7N040 Canon de RCD a vertedero 0,020 m3 12,00 0,24
%Cl Costes Indirectos 0,165 % 3,00 0,50

TOTAL PARTIDA ..ottt 16,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA'Y SIETE

CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
02 PAVIMENTACION
02.01 ACERA
02.01.01 EXCAVACION ZANJAM.M. H< 3 m m3
Excavacioén en zanja, por medios mecénicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacién de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.
mO010A070 Pedn ordinario 0,030 h 16,24 0,49
mMO5EN020 Excav.hidraulica neuméticos 84 CV 0,030 h 48,30 1,45
%Cl Costes Indirectos 0,019 % 3,00 0,06
TOTAL PARTIDA ..ot 2,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS
02.01.02 MASA HM-20/P/40 CEM I, BASES m3
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20/P/40 (CEM-II), con &rido
procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plastica,
incluso parte proporcional de juntas de contraccion.
mO010A070 Peon ordinario 0,400 h 16,24 6,50
mM11HV050 Vibrador de aguja eléctrico 0,100 h 5,35 0,54
mPO1HM130 Hormigén HM-20/P/40/l1a central 1,000 m3 77,11 7711
%Cl Costes Indirectos 0,842 % 3,00 2,53
TOTAL PARTIDA ..ot 86,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO
CENTIMOS
02.01.03 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm m2
Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.
mO010A090 Cuadrilla A 0,185 h 43,76 8,10
mP08XVHO010 Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm 1,000 m2 533 5,33
mA02A070 MORTERO CEMENTO M-7,5 0,020 m3 80,35 1,61
mA02A040 MORTERO CEMENTO M-20 0,001 m3 102,83 0,10
%Cl0300 Costes Indirectos 0,151 % 3,00 0,45
TOTAL PARTIDA ..o 15,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS
02.01.04 ADOQUIN PREF. e=8cm GRIS m2
Suministro y colocacion de adoquinado prefabricado de hormigon sinusoi-
dal o poligonal de 8 cm de espesor, sentado sobre arena, incluso recebado
de juntas con arena caliza fina en color gris.
mO010A090 Cuadrilla A 0,210 h 43,76 9,19
mMO8RBO010 Bandeja vibrante de 300 kg. 0,050 h 4,76 0,24
mP08XVAQ20 Adoquin horm.8cm gris 1,000 m2 17,00 17,00
mPO01AA060 Arena de miga sin clasif. 0,040 m3 3,00 0,12
mP01AA190 Arena caliza machag. sacos 0,3 mm 0,500 kg 0,33 0,17
mP01D130 Agua 0,005 m3 1,11 0,01
%Cl Costes Indirectos 0,267 % 3,00 0,80
TOTAL PARTIDA ..ot 27,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA' Y TRES
CENTIMOS
02.01.05 BORDILLO GRANIT.RECT.TIPO Il m
Suministro y colocacion manual mediante Util de seguridad de bordillo gra-
nitico recto, tipo Il de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso morte-
ro de asiento y rejuntado, sin incluir excavacién ni hormigén de solera y re-
fuerzo, para delimitacién de aceras con calzadas.
mO010A030 Oficial primera 0,150 h 18,65 2,80
mO010A070 Peon ordinario 0,150 h 16,24 2,44
mP08XBB050 Bordillo granitico t.I1l 14-17x28 1,000 m 22,50 22,50
mA02A051 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 0,008 m3 92,85 0,74
%Cl0300 Costes Indirectos 0,285 % 3,00 0,86




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
TOTAL PARTIDA. ..ottt 29,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA'Y CUATRO
CENTIMOS
02.01.06 BORDILLO PREF.RECTO TIPO Il m
Suministro y colocaciéon manual mediante util de seguridad de bordillo pre-
fabricado de hormigon, recto, tipo 11l de las normas municipales de 17 x 28
cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, incluyebdo excavacion y hormi-
gon de solera y refuerzo, para delimitacion de aceras con calzadas.
mO010A030 Oficial primera 0,150 h 18,65 2,80
mO010A070 Pedn ordinario 0,150 h 16,24 2,44
NM_02.213 Hormigén HM-12,5/P/40/lla central 0,025 m3 50,00 1,25
mPO08XBH050 Bord.ho.bica.gris t.IIl 14-17x28 1,000 m 5,00 5,00
mMO5EN020 Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 0,005 h 48,30 0,24
mA02A051 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 0,008 m3 92,85 0,74
%Cl Costes Indirectos 0,125 % 3,00 0,38
TOTAL PARTIDA ..ot 12,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
02.01.07 BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV m
Suministro y colocaciéon manual mediante util de seguridad de bordillo pre-
fabricado de hormigén en recta o curva, tipo IV de las normas municipales
de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, incluyendo excava-
cion y hormigén de solera y refuerzo, para delimitacion de aceras con zona
terriza, vados o zonas verdes.
mO010A030 Oficial primera 0,100 h 18,65 1,87
mO010A070 Pedn ordinario 0,100 h 16,24 1,62
NM_02.213 Hormigén HM-12,5/P/40/lla central 0,020 m3 50,00 1,00
mPO08XBH070 Bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x20 1,000 m 3,75 3,75
mMO5EN020 Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 0,005 h 48,30 0,24
mA02A051 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 0,008 m3 92,85 0,74
%Cl Costes Indirectos 0,092 % 3,00 0,28
TOTAL PARTIDA ..ot 9,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
02.01.08 BORDILLO PREFABRICADO TIPO VI m
Suministro y colocaciéon manual mediante util de seguridad de bordillo pre-
fabricado de hormigon, en recta o curva, tipo VI de las normas municipales
de 10 x 20 cm, para delimitaciéon de alcorques sin rejilla, incluyendo exca-
vacion y hormigén de solera y refuerzo, para delimitacion de aceras con zo-
na terriza, vados o zonas verdes.
mO010A030 Oficial primera 0,090 h 18,65 1,68
mO010A070 Pedn ordinario 0,090 h 16,24 1,46
NM_02.213 Hormigén HM-12,5/P/40/lla central 0,015 m3 50,00 0,75
mP08XBH010 Bord.hor.monoc.jard.gris t.VI 9-10x20 1,000 m 3,00 3,00
mMO5EN020 Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 0,005 h 48,30 0,24
mA02A051 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 0,008 m3 92,85 0,74
%Cl Costes Indirectos 0,079 % 3,00 0,24
TOTAL PARTIDA ..o 8,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CENTIMOS
02.02 CALZADA
02.02.01 PUESTA A COTA DE TAPA DE REGISTRO ud
Puesta a cota de tapas de registro de cualquier infraestructuras, incluyento
recrecido de la mismo , y recibo de cerco, segin normativa de la compafiia
gestora de la infraestructura.
mO010A090 Cuadrilla A 0,500 h 43,76 21,88
mP01LT030 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm. 0,100 mud 95,40 9,54
mA02A080 MORTERO CEMENTO M-5 0,100 m3 73,80 7,38
mP01D130 Agua 0,120 m3 1,11 0,13
%Cl Costes Indirectos 0,389 % 3,00 1,17
TOTAL PARTIDA ..ot cessrneeneiseeseiseenns 40,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIEZ CENTIMOS
02.02.02 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME m2
Limpieza y barrido de firme para la extension de mezclas bituminosas.
mO010A070 Pedn ordinario 0,013 h 16,24 0,21




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
mMO08B010 Barredora remolcada 0,003 h 8,46 0,03
mMO07AC020 Dumper convencional 2.000 kg 0,003 h 5,00 0,02
%Cl0300 Costes Indirectos 0,003 % 3,00 0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
02.02.03 FRESADO DEL PAVIMENTO m2cm
m2xcm Metro cuadrado por centimetro de espesor, de fresado de pavimen-
to asfaltico con maquina fresadora o levantapavimentos, incluso carga de
productos y limpieza, sin transporte.
mO010A070 Pedn ordinario 0,004 h 16,24 0,06
mMO5FP020 Fresadora pavimento en frio a=1000 mm 0,002 h 172,67 0,35
mMO08B010 Barredora remolcada 0,002 h 8,46 0,02
%Cl0300 Costes Indirectos 0,004 % 3,00 0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
02.02.04 RIEGO DE ADHERENCIA m2
Riego de adherencia, con emulsion asfaltica catiénica con una dotaciéon de
0,5 kg/m2, entre capas bituminosas, incluyendo la preparacion y barrido de
la superficie.
mO010A070 Pedn ordinario 0,002 h 16,24 0,03
mMO08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,002 h 10,51 0,02
mM08W020 Distribuidora material bituminoso 0,002 h 77,49 0,15
mPO01P080 Emulsion asfaltica ECR-0 0,500 kg 0,27 0,14
%ClI0300 Costes Indirectos 0,003 % 3,00 0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
02.02.05 MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. D/S) m2
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con aridos
porfidicos, para menos de 3000 m2 de extension.
mA07DA090 MBC AC 16/22 PORFIDICO S<3000 (ANTIGUA D/S) 0,120 t 62,58 7,51
%CI0300 Costes Indirectos 0,075 % 3,00 0,23
TOTAL PARTIDA ....ooiiieinieiente et 7,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA'Y CUATRO

CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
03 SENALIZACION
03.01 POSTE SUSTENT. 2.20 M ALTURA ud
Suministro y colocacion de poste de sustentacion para sefiales, de perfil la-
minado en frio, rectangular de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvaniza-
do y tapado en su parte superior, de 2.20 m de altura, incluso pequefa ex-
cavacion, anclaje de hormigon HM-20 y accesorios.
mO010A070 Pedn ordinario 0,250 h 16,24 4,06
mP27EW010 Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,200 m 13,00 28,60
mu031010 MASA HM-20/P/40 CEM II,ANCL.Y P.FUEN 0,020 m3 68,70 1,37
%ClI Costes Indirectos 0,340 % 3,00 1,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 35,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCO CENTIMOS
03.02 SENAL (P) 70cm LADO NORMAL ud
Suministro y colocacién sobre poste de sustentacion (sin incluir éste), faro-
la o columna, de sefial de peligro (P) triangular de 70 cm de lado, normal,
incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable.
mO010A070 Pedn ordinario 1,200 h 16,24 19,49
mP27EN020 Sefial triangular pintada L=70 cm 1,000 ud 19,16 19,16
%Cl Costes Indirectos 0,387 % 3,00 1,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 39,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y UN
CENTIMOS
03.03 SENAL (R) @60 cm NORMAL ud
Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir éste), faro-
la o columna, de sefial de prohibicion y obligacion (R) circular de @ 60 cm,
normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable.
mO010A070 Pedn ordinario 1,300 h 16,24 21,11
mP27EN010 Sefial circular pintada D=60 cm. 1,000 ud 23,20 23,20
%Cl10300 Costes Indirectos 0,443 % 3,00 1,33
TOTAL PARTIDA ..o 45,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
CUATRO CENTIMOS
03.04 SENAL (S) 60X60 cm REFLECT. NIVEL 1 ud
Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir éste), faro-
la o columna, de sefal informativa (S) cuadrada de 60 x 60 cm, reflectante
nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable.
mO010A070 Pedn ordinario 1,300 h 16,24 21,11
mP27ER200 Sefial cuadrada refl.E.G. L=60 cm 1,000 ud 37,00 37,00
%Cl0300 Costes Indirectos 0,581 % 3,00 1,74
TOTAL PARTIDA ..ot cessrneeneiseeseiseenns 59,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
CINCO CENTIMOS
03.05 MARCA DISC.10cm SPRAY-PLASTIC m
Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantaneo y de larga duracion, in-
cluso premarcaje.
mO010A030 Oficial primera 0,005 h 18,65 0,09
mO010A070 Pedn ordinario 0,006 h 16,24 0,10
mMO07AC020 Dumper convencional 2.000 kg 0,002 h 5,00 0,01
mMO08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,002 h 10,51 0,02
mM11SP020 Equipo pintabandas spray 0,002 h 110,29 0,22
mP27EH020 Pintura termoplastica caliente 0,300 kg 2,03 0,61
mP27EH050 Microesferas vidrio tratadas 0,060 kg 0,92 0,06
%ClI0300 Costes Indirectos 0,011 % 3,00 0,03
TOTAL PARTIDA ..o 1,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CENTIMOS
03.06 SIMBOLOS TERMOPLASTICO FRIO m2

Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de ce-
bra, marcas transversales de detencion, etc., realmente pintado con termo-
plastico en frio de dos componentes y de larga duracion, incluso premarca-
je.




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
mO010A030 Oficial primera 0,350 h 18,65 6,53
mO010A070 Pedn ordinario 0,350 h 16,24 5,68
mMO07AC020 Dumper convencional 2.000 kg 0,015 h 5,00 0,08
mMO08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,015 h 10,51 0,16
mP27EH030 Pintura termoplastica en frio 3,000 kg 1,92 5,76
mP27EH050 Microesferas vidrio tratadas 0,600 kg 0,92 0,55
%Cl0300 Costes Indirectos 0,188 % 3,00 0,56
TOTAL PARTIDA ..ot 19,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA'Y DOS

CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
04 SANEAMIENTO Y DRENAJE
04.01 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES
04.01.01 SERRADO DE PAVIMENTO m
Serrado de pavimento asfaltico o de hormigén mediante maquina cortadora.
mO010A010 Encargado 0,060 h 19,08 1,14
mO010A070 Pedn ordinario 0,060 h 16,24 0,97
mMO9F010 Cortadora de pavimentos 0,060 h 8,08 0,48
%Cl Costes Indirectos 0,026 % 3,00 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
04.01.02 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGON m3

Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar) de firme con base de hormigon hidraulico, incluso retirada y car-
ga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

mO010A010 Encargado 0,250 h 19,08 477

mO010A070 Pedn ordinario 0,250 h 16,24 4,06

mMO5RN060 Retro-pala con martillo rompedor 0,250 h 48,45 12,11

%Cl Costes Indirectos 0,209 % 3,00 0,63

TOTAL PARTIDA .....cooiiiiitirnceiseseien 21,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA'Y SIETE
CENTIMOS

04.01.03 DEMOL.M.M.LADR.MACIZO 1 PIE m2

Demolicion por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar) de muro de fabrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, sobre
el terreno, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

mO010A010 Encargado 0,070 h 19,08 1,34
mO010A070 Peon ordinario 0,070 h 16,24 1,14
mMO5RN060 Retro-pala con martillo rompedor 0,070 h 48,45 339
%Cl Costes Indirectos 0,059 % 3,00 0,18
TOTAL PARTIDA .....ccirieniernece e 6,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CENTIMOS
04.01.04 DEMOL.M.M. HORMIGON EN MASA m3

Demolicion por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar), de fabrica de hormigdén en masa, de cualquier tipo, incluso retira-
da y carga de productos, medido sobre fabrica, sin transporte.

mO010A010 Encargado 0,400 h 19,08 7,63

mO010A070 Pedn ordinario 0,400 h 16,24 6,50

mMO5RN060 Retro-pala con martillo rompedor 0,400 h 48,45 19,38

%Cl Costes Indirectos 0,335 % 3,00 1,01

TOTAL PARTIDA .....coiiieinicreneeneesseiees 34,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y
DOS CENTIMOS

04.01.05 MASA HM-20/P/40 CEM II, BASES m3

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
Su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20/P/40 (CEM-II), con arido

procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plastica,
incluso parte proporcional de juntas de contraccion.

mO010AQ070 Peon ordinario 0,400 h 16,24 6,50

mM11HV050 Vibrador de aguja eléctrico 0,100 h 5,35 0,54

mP0O1HM130 Hormigén HM-20/P/40/lla central 1,000 m3 77,11 77,11

%Cl Costes Indirectos 0,842 % 3,00 2,53

TOTAL PARTIDA ..ot 86,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA'Y OCHO
CENTIMOS

04.01.06 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON m2

Riego de imprimacién, con emulsion asfaltica catidnica con una dotacion
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigén para la extension de mezclas bitumi-
nosas, incluyendo la preparacion y barrido de la superficie.
mO010A070 Peon ordinario 0,003 h 16,24 0,05




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
mM08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,002 h 10,51 0,02
mM08W020 Distribuidora material bituminoso 0,003 h 77,49 0,23
mP01P090 Emulsion asfaltica ECR-1 0,600 kg 0,33 0,20
%Cl Costes Indirectos 0,005 % 3,00 0,02
TOTAL PARTIDA ..o 0,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
04.01.07 RIEGO DE ADHERENCIA m2

Riego de adherencia, con emulsidn asfaltica catiénica con una dotacion de
0,5 kg/m2, entre capas bituminosas, incluyendo la preparacion y barrido de

la superficie.
mO010A070 Pe6n ordinario 0,002 h 16,24 0,03
mM08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,002 h 10,51 0,02
mM08W020 Distribuidora material bituminoso 0,002 h 77,49 0,15
mP01P080 Emulsion asfaltica ECR-0 0,500 kg 0,27 0,14
%ClI0300 Costes Indirectos 0,003 % 3,00 0,01
TOTAL PARTIDA ..o 0,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

04.01.08 MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. D/S) m2

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con aridos
porfidicos, para menos de 3000 m2 de extension.

mAO07DA090 MBC AC 16/22 PORFIDICO S<3000 (ANTIGUA DIS) 0,120 t 62,58 7,51
%Cl0300 Costes Indirectos 0,075 % 3,00 0,23
TOTAL PARTIDA ..ot 7,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
04.01.09 DEM.COLECT.HORMIG.2>400 m

Demolicion de colectores de saneamiento enterrados, de tubos u ovoides
de hormigén mayores de 40 cm de diametro, con martillo eléctrico, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excavacion previa
para descubrirlos, sin transporte al gestor de residuos y con p.p. de medios

auxiliares.

mO010A010 Encargado 0,300 h 19,08 572

mO010A070 Pedn ordinario 0,300 h 16,24 487

mMO5RN060 Retro-pala con martillo rompedor 0,300 h 48,45 14,54

%ClI0300 Costes Indirectos 0,251 % 3,00 0,75

TOTAL PARTIDA ... 25,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS

04.01.10 EXCAVACION ZANJAMM. H<3m m3

Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacién de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.

mO010A070 Pe6n ordinario 0,030 h 16,24 0,49
mMO5EN020 Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 0,030 h 48,30 1,45
%Cl Costes Indirectos 0,019 % 3,00 0,06
TOTAL PARTIDA ... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

04.01.11 RELLENO ZANJAS SUELO PRESTAMO m3

Relleno y compactacion de zanjas por medios mecanicos, con suelos ade-
cuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad se-
gun Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

mO010A020 Capataz 0,015 h 18,66 0,28
mO010A070 Pedn ordinario 0,165 h 16,24 2,68
mMO8RL010 Rodillo vibrante manual tindem 800 kg. 0,150 h 5,84 0,88
mMO5RN010 Retrocargadora neumaticos 50 CV 0,015 h 32,64 0,49
mP01D130 Agua 0,100 m3 1,11 0,11
mP01AA060 Arena de miga sin clasif. 1,200 m3 3,00 3,60
%Cl Costes Indirectos 0,080 % 3,00 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.01 EXCAVACION ZANJAMM. H<3m m3
Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacién de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.
mO010A070 Pedn ordinario 0,030 h 16,24 0,49
mMOSEN020 Excav.hidraulica neuméticos 84 CV 0,030 h 48,30 1,45
%Cl Costes Indirectos 0,019 % 3,00 0,06
TOTAL PARTIDA. ..ot 2,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS
04.02.02 SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA m3
Suministro, extensiéon y compactacion de gravilla de 5 a 25 mm, en cama
de asiento y relleno en refuerzo de tubulares de alcantarillado en zanja, en
capas de 10 cm, medido sobre perfil.
mO010A070 Pedn ordinario 0,150 h 16,24 2,44
mMO8RB010 Bandeja vibrante de 300 kg. 0,070 h 4,76 0,33
mMO5PN010 Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 0,030 h 45,98 1,38
mP01AG060 Gravilla machagueo 12/20 mm. 1,000 m3 18,00 18,00
%Cl Costes Indirectos 0,222 % 3,00 0,67
TOTAL PARTIDA ..ot cessrneeneiseeseiseenns 22,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS
CENTIMOS
04.02.03 RELLENO ZANJAS SUELO PRESTAMO m3
Relleno y compactacion de zanjas por medios mecanicos, con suelos ade-
cuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad se-
gun Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.
mO010A020 Capataz 0,015 h 18,66 0,28
mO010A070 Pedn ordinario 0,165 h 16,24 2,68
mMO8RL010 Rodillo vibrante manual tandem 800 kg. 0,150 h 5,84 0,88
mMO5RN010 Retrocargadora neumaticos 50 CV 0,015 h 32,64 0,49
mP01D130 Agua 0,100 m3 1,11 0,11
mPO01AA060 Arena de miga sin clasif. 1,200 m3 3,00 3,60
%Cl Costes Indirectos 0,080 % 3,00 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
04.02.04 ENTIBACION LIGERA EN ZANJAS m2
Entibacion ligera (una tabla si y dos no) en zanjas o pozos a cualquier pro-
fundidad, incluso desentibado.
mO010B010 Oficial 12 encofrador 0,150 h 18,73 281
mO010A060 Pedn especializado 0,150 h 16,37 2,46
mPO1EMO060 Madera pino para entibaciones 0,002 m3 168,41 0,34
mP01U070 Puntas 20x100 0,020 kg 7,30 0,15
mP01D150 Pequefio material 1,000 ud 1,25 1,25
%Cl Costes Indirectos 0,070 % 3,00 0,21
TOTAL PARTIDA ..o 7,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
04.03 CANALIZACIONES
04.03.01 TUBERIA PVC, @500 mm m
Suministro e instalacion de tuberia de de PVC color teja, corrugada exterior
y lisa interior, segun especificaciones de la Norma EN 13.476, de doble pa-
red y rigidez anular minima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 se-
gun Norma UNE-EN-ISO 9969), de diametro nominal 500 mm, incluso
p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanqui-
dad.
mO010A030 Oficial primera 0,125 h 18,65 2,33
mO010A060 Pedn especializado 0,125 h 16,37 2,05
mMO07CG010 Camion con gria 6 t. 0,125 h 49,96 6,25
mP02CVW010  Lubricante tubos PVC j.elastica 0,012 kg 5,74 0,07
mP02TVC080 Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=500mm 1,000 m 71,00 71,00
%CI0300 Costes Indirectos 0,817 % 3,00 2,45
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
TOTAL PARTIDA. ..ottt 84,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE
CENTIMOS
04.03.02 TUBERIA PVC, @315 mm m
Suministro e instalacion de tuberia de PVC color teja, corrugada exterior y
lisa interior, segun especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble
pared y rigidez anular minima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 se-
gun Norma UNE-EN-ISO 9969), de diametro nominal 315 mm, incluso
p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanqui-
dad.
mO010A030 Oficial primera 0,100 h 18,65 1,87
mO010A060 Peon especializado 0,100 h 16,37 1,64
mP02CVW010  Lubricante tubos PVC j.elastica 0,007 kg 5,74 0,04
mP02TVC060 Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=315mm 1,000 m 30,97 30,97
%Cl10300 Costes Indirectos 0,345 % 3,00 1,04
TOTAL PARTIDA ..ot 35,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CENTIMOS
04.03.03 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD RED SANEAMIENTO m
Prueba de estanqueida de la red de saneamiento, incluyendo tapes en po-
zos, llenado y vaciado de canalizaciones con agua, y elaboracion de infor-
mes, segun normativa Municiapal y del CYII.
NA_05.101 Prueba estanqueidad red de saneamiento 1,000 m 7,50 7,50
%Cl Costes Indirectos 0,075 % 3,00 0,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
04.04 OBRAS DE FABRICA
04.04.01 MASA HM-20/P/40 CEM Il, SOLERA ALC. m3
Suministro y puesta en obra de hormigdén en masa, vibrado, en solera y re-
fuerzo de alcantarillas tubulares ejecutadas en zanja, a cualquier profundi-
dad, con HM-20/P/40 (CEM-II), con arido procedente de cantera, de tama-
fio maximo 40 mm y consistencia plastica.
mO010A070 Pedn ordinario 0,300 h 16,24 487
mM11HV050 Vibrador de aguja eléctrico 0,100 h 5,35 0,54
NM_02.215 Hormigén HM-20/P/40/lla central 1,000 m3 60,00 60,00
%Cl Costes Indirectos 0,654 % 3,00 1,96
TOTAL PARTIDA ..ot 67,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA'Y SIETE
CENTIMOS
04.04.02 LADRILLO 24x11,5x5,2cm CEM-II m3
Fabrica de ladrillo ceramico macizo, no visto (M.N.V.), tomado con mortero
de 5 N/'mm2 (M-5) de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y arena de rio, en muros
y/o pilastras. (Ladrillos de 24 x 11,5 X 5,2 cm).
mO010A090 Cuadrilla A 2,375 h 43,76 103,93
mPO1LTO30 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm. 0,534 mud 95,40 50,94
mA02A080 MORTERO CEMENTO M-5 0,215 m3 73,80 15,87
mP01D130 Agua 0,120 m3 1,11 0,13
%Cl Costes Indirectos 1,709 % 3,00 513
TOTAL PARTIDA. ..ottt 176,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS
04.04.03 ENFOSCADO FRATASADO CEM-II m2
Enfoscado fratasado con mortero de 7,5 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P
32,5) y arena de rio, en paramentos interiores de galerias de servicio, co-
lectores, pozos de saneamiento o arquetas en general.
mO010A090 Cuadrilla A 0,190 h 43,76 8,31
mA02A070 MORTERO CEMENTO M-7,5 0,015 m3 80,35 121
%ClI Costes Indirectos 0,095 % 3,00 0,29
TOTAL PARTIDA. ..ottt 9,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
04.04.04 ENLUCIDO Y BRURNIDO CEM-II m2
Enlucido y bruiido con mortero de 15 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P
32,5) y arena de rio, en paramentos interiores de galerias de servicio, co-
lectores, pozos de saneamiento o arquetas en general.
mO010A090 Cuadrilla A 0,120 h 43,76 5,25
mA02A050 MORTERO CEMENTO M-15 0,005 m3 85,35 0,43
%Cl Costes Indirectos 0,057 % 3,00 0,17
TOTAL PARTIDA ..ot 5,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS
04.04.05 CERCO Y TAPA-REJILLA FUNDICION DUCTIL CALZADA ud
Suministro e instalacion de cerco y tapa-rejilla circular, ambos de fundicion
ductil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 6 EN-GJS-600-3
(UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada para clase de carga
D-400, segun N.E.C.
mO010A090 Cuadrilla A 0,300 h 43,76 13,13
mP01MCO020 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-15/CEM 0,010 m3 76,15 0,76
mPO2EPT050 Cercoltapa-rejilla circular FD/40Tn 1,000 ud 177,00 177,00
%Cl0300 Costes Indirectos 1,909 % 3,00 573
TOTAL PARTIDA ..ottt 196,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA
Y DOS CENTIMOS
04.04.06 POZO ABSORB-BUZON-AYTO.MAD, CON TRAGANTE ud
Pozo absorbedero con tragante tipo ayuntamiento de madrid, formado por
solera de hormigén hm-30/p/20/gb sr de 20 cm. De espesor, canaleta de
fondo, fabrica de ladrillo macizo enfoscado y brufida por el interior, tapa, re-
jilla, cerco con tragante de fundicién, pates de polipropileno, incluso excava-
cion y relleno segun normativa del CYIl y Normas Municipales, totalmente
terminado segun plano de detalles.
mO010A090 Cuadrilla A 1,000 h 43,76 43,76
mPO1HMO020 Hormigén HM-20/P/40/| central 0,226 m3 76,11 17,20
mUO8AR030 LADR.24x11,5x7cm ZANJA CEM-II 1,492 m3 178,13 265,77
mu08BC030 ENFOSCADO FRATASADO CEM-II 3,930 m2 9,81 38,55
mU08BC050 ENLUCIDO Y BRUNIDO CEM-II 3,930 m2 5,85 22,99
mU09BV080 BUZON-TAPA POZO AB,SORBEDERO 1,000 ud 271,81 271,81
mUO09BV010 REJILLA FUNDICION DUCTIL 1,000 ud 70,35 70,35
%CI0300 Costes Indirectos 7,304 % 3,00 2191
TOTAL PARTIDA ..ot 752,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
TREINTA'Y CUATRO CENTIMOS
04.04.07 PATE POLIPROPILENO ALMA ACERO ud
Suministro e instalacién de pates de bajada de polipropileno con alma de
acero para acceso a pozos de registro, segun N.E.C.
mO010A070 Pedn ordinario 0,100 h 16,24 1,62
mPO2EPWO010 Pates PP 30x25 1,000 ud 6,48 6,48
%Cl Costes Indirectos 0,081 % 3,00 0,24
TOTAL PARTIDA. ..ottt 8,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS
04.04.08 ACOMETIDA A RED EXISTENTE ud
Acometida a red existente incluyendo rotura de pozo, conexion y sellado de
la nueva tuberia, retirada y carga o acopio en obra de productos resultan-
tes, sin incluir transporte.
mO010A090 Cuadrilla A 1,500 h 43,76 65,64
mPO1LT030 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm. 0,100 mud 95,40 9,54
mA02A080 MORTERO CEMENTO M-5 0,200 m3 73,80 14,76
mP01D130 Agua 0,100 m3 1,11 0,11
%Cl Costes Indirectos 0,901 % 3,00 2,70
TOTAL PARTIDA ..o 92,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA'Y CINCO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
05 SANEAMIENTO: ACOMETIDA DOMICILIARIA
05.01 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES
05.01.01 SERRADO DE PAVIMENTO m
Serrado de pavimento asfaltico o de hormigén mediante maquina cortadora.
mO010A010 Encargado 0,060 h 19,08 1,14
mO010A070 Pedn ordinario 0,060 h 16,24 0,97
mMO9F010 Cortadora de pavimentos 0,060 h 8,08 0,48
%Cl Costes Indirectos 0,026 % 3,00 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
05.01.02 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGON m3
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar) de firme con base de hormigon hidraulico, incluso retirada y car-
ga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.
mO010A010 Encargado 0,250 h 19,08 477
mO010A070 Pedn ordinario 0,250 h 16,24 4,06
mMO5RN060 Retro-pala con martillo rompedor 0,250 h 48,45 12,11
%Cl Costes Indirectos 0,209 % 3,00 0,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA'Y SIETE
CENTIMOS
05.01.03 MASA HM-20/P/40 CEM II, BASES m3
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20/P/40 (CEM-II), con arido
procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plastica,
incluso parte proporcional de juntas de contraccion.
mO010A070 Pedn ordinario 0,400 h 16,24 6,50
mM11HV050 Vibrador de aguja eléctrico 0,100 h 5,35 0,54
mP01HM130 Hormigén HM-20/P/40/l1a central 1,000 m3 77,11 77,11
%Cl Costes Indirectos 0,842 % 3,00 2,53
TOTAL PARTIDA ...ttt 86,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA'Y OCHO
CENTIMOS
05.01.04 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON m2
Riego de imprimacion, con emulsién asfaltica catiénica con una dotacion
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigdn para la extension de mezclas bitumi-
nosas, incluyendo la preparacion y barrido de la superficie.
mO010A070 Pedn ordinario 0,003 h 16,24 0,05
mMO08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,002 h 10,51 0,02
mMO08W020 Distribuidora material bituminoso 0,003 h 77,49 0,23
mP01P090 Emulsion asfaltica ECR-1 0,600 kg 0,33 0,20
%Cl Costes Indirectos 0,005 % 3,00 0,02
TOTAL PARTIDA ....coiieirieieneeiereeieseie s 0,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
05.01.05 RIEGO DE ADHERENCIA m2
Riego de adherencia, con emulsion asfaltica catidnica con una dotacion de
0,5 kg/m2, entre capas bituminosas, incluyendo la preparacién y barrido de
la superficie.
mO010A070 Pedn ordinario 0,002 h 16,24 0,03
mMO08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,002 h 10,51 0,02
mMO08W020 Distribuidora material bituminoso 0,002 h 77,49 0,15
mP01P080 Emulsion asfaltica ECR-0 0,500 kg 0,27 0,14
%CI0300 Costes Indirectos 0,003 % 3,00 0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
05.01.06 MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. D/S) m2

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con &ridos
porfidicos, para menos de 3000 m2 de extension.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
mA07DA090 MBC AC 16/22 PORFIDICO S<3000 (ANTIGUA DIS) 0,120 t 62,58 7,51
%Cl0300 Costes Indirectos 0,075 % 3,00 0,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
05.01.07 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm m2
Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.
mO010A090 Cuadrilla A 0,185 h 43,76 8,10
mP08XVH010 Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm 1,000 m2 533 533
mA02A070 MORTERO CEMENTO M-7,5 0,020 m3 80,35 1,61
mA02A040 MORTERO CEMENTO M-20 0,001 m3 102,83 0,10
%Cl10300 Costes Indirectos 0,151 % 3,00 0,45
TOTAL PARTIDA ...ttt ees 15,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS
05.01.08 BORDILLO GRANIT.RECT.TIPO lll m
Suministro y colocaciéon manual mediante util de seguridad de bordillo gra-
nitico recto, tipo Il de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso morte-
ro de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigon de solera y re-
fuerzo, para delimitacién de aceras con calzadas.
mO010A030 Oficial primera 0,150 h 18,65 2,80
mO010A070 Pedn ordinario 0,150 h 16,24 2,44
mP08XBB050 Bordillo granitico t.11l 14-17x28 1,000 m 22,50 22,50
mA02A051 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 0,008 m3 92,85 0,74
%ClI0300 Costes Indirectos 0,285 % 3,00 0,86
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA'Y CUATRO
CENTIMOS
05.01.09 BORDILLO PREF.RECTO TIPO IlI m
Suministro y colocaciéon manual mediante util de seguridad de bordillo pre-
fabricado de hormigén, recto, tipo 1l de las normas municipales de 17 x 28
cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, incluyebdo excavacion y hormi-
gon de solera y refuerzo, para delimitacion de aceras con calzadas.
mO010A030 Oficial primera 0,150 h 18,65 2,80
mO010A070 Pedn ordinario 0,150 h 16,24 2,44
NM_02.213 Hormigén HM-12,5/P/40/l1a central 0,025 m3 50,00 1,25
mP08XBHO050 Bord.ho.bica.gris t.IIl 14-17x28 1,000 m 5,00 5,00
mMOSEN020 Excav.hidraulica neuméticos 84 CV 0,005 h 48,30 0,24
mA02A051 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 0,008 m3 92,85 0,74
%Cl Costes Indirectos 0,125 % 3,00 0,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
05.01.10 BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV m
Suministro y colocaciéon manual mediante util de seguridad de bordillo pre-
fabricado de hormigén en recta o curva, tipo IV de las normas municipales
de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, incluyendo excava-
cion y hormigén de solera y refuerzo, para delimitacion de aceras con zona
terriza, vados o zonas verdes.
mO010A030 Oficial primera 0,100 h 18,65 1,87
mO010A070 Pedn ordinario 0,100 h 16,24 1,62
NM_02.213 Hormigén HM-12,5/P/40/l1a central 0,020 m3 50,00 1,00
mP08XBH070 Bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x20 1,000 m 3,75 3,75
mMOSEN020 Excav.hidraulica neuméticos 84 CV 0,005 h 48,30 0,24
mA02A051 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 0,008 m3 92,85 0,74
%Cl Costes Indirectos 0,092 % 3,00 0,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.01 EXCAVACION ZANJAMM. H<3m m3
Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacién de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.
mO010A070 Pedn ordinario 0,030 h 16,24 0,49
mMOSEN020 Excav.hidraulica neuméticos 84 CV 0,030 h 48,30 1,45
%Cl Costes Indirectos 0,019 % 3,00 0,06
TOTAL PARTIDA. ..ot 2,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS
05.02.02 SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA m3
Suministro, extensiéon y compactacion de gravilla de 5 a 25 mm, en cama
de asiento y relleno en refuerzo de tubulares de alcantarillado en zanja, en
capas de 10 cm, medido sobre perfil.
mO010A070 Pedn ordinario 0,150 h 16,24 2,44
mMO8RB010 Bandeja vibrante de 300 kg. 0,070 h 4,76 0,33
mMO5PN010 Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 0,030 h 45,98 1,38
mP01AG060 Gravilla machagueo 12/20 mm. 1,000 m3 18,00 18,00
%Cl Costes Indirectos 0,222 % 3,00 0,67
TOTAL PARTIDA ..ot cessrneeneiseeseiseenns 22,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS
CENTIMOS
05.02.03 RELLENO ZANJAS SUELO PRESTAMO m3
Relleno y compactacion de zanjas por medios mecanicos, con suelos ade-
cuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad se-
gun Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.
mO010A020 Capataz 0,015 h 18,66 0,28
mO010A070 Pedn ordinario 0,165 h 16,24 2,68
mMO8RL010 Rodillo vibrante manual tandem 800 kg. 0,150 h 5,84 0,88
mMO5RN010 Retrocargadora neumaticos 50 CV 0,015 h 32,64 0,49
mP01D130 Agua 0,100 m3 1,11 0,11
mPO01AA060 Arena de miga sin clasif. 1,200 m3 3,00 3,60
%Cl Costes Indirectos 0,080 % 3,00 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
05.02.04 ENTIBACION LIGERA EN ZANJAS m2
Entibacion ligera (una tabla si y dos no) en zanjas o pozos a cualquier pro-
fundidad, incluso desentibado.
mO010B010 Oficial 12 encofrador 0,150 h 18,73 281
mO010A060 Pedn especializado 0,150 h 16,37 2,46
mPO1EMO060 Madera pino para entibaciones 0,002 m3 168,41 0,34
mP01U070 Puntas 20x100 0,020 kg 7,30 0,15
mP01D150 Pequefio material 1,000 ud 1,25 1,25
%Cl Costes Indirectos 0,070 % 3,00 0,21
TOTAL PARTIDA ..o 7,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
05.03 CANALIZACIONES
05.03.01 TUBERIA PVC, @315 mm m
Suministro e instalacion de tuberia de PVC color teja, corrugada exterior y
lisa interior, segun especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble
pared y rigidez anular minima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 se-
gun Norma UNE-EN-ISO 9969), de diametro nominal 315 mm, incluso
p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanqui-
dad.
mO010A030 Oficial primera 0,100 h 18,65 1,87
mO010A060 Pedn especializado 0,100 h 16,37 1,64
mP02CVW010  Lubricante tubos PVC j.elastica 0,007 kg 574 0,04
mP02TVCO060 Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=315mm 1,000 m 30,97 30,97
%ClI0300 Costes Indirectos 0,345 % 3,00 1,04
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
TOTAL PARTIDA. ..ottt 35,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CENTIMOS
05.03.02 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD RED SANEAMIENTO m
Prueba de estanqueida de la red de saneamiento, incluyendo tapes en po-
zos, llenado y vaciado de canalizaciones con agua, y elaboracion de infor-
mes, segun normativa Municiapal y del CYII.
NA_05.101 Prueba estanqueidad red de saneamiento 1,000 m 7,50 7,50
%Cl Costes Indirectos 0,075 % 3,00 0,23
TOTAL PARTIDA ..ot 7,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
05.04 OBRAS DE FABRICA
05.04.01 ACOMETIDA A RED EXISTENTE ud
Acometida a red existente incluyendo rotura de pozo, conexion y sellado de
la nueva tuberia, retirada y carga o acopio en obra de productos resultan-
tes, sin incluir transporte.
mO010A090 Cuadrilla A 1,500 h 43,76 65,64
mPO1LTO30 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm. 0,100 mud 95,40 9,54
mA02A080 MORTERO CEMENTO M-5 0,200 m3 73,80 14,76
mP01D130 Agua 0,100 m3 1,11 0,11
%ClI Costes Indirectos 0,901 % 3,00 2,70
TOTAL PARTIDA ..ottt 92,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
06 ALUMBRADO PUBLICO
06.01 ACOMETIDA ELECTRICA
06.01.01 SERRADO DE PAVIMENTO m
Serrado de pavimento asfaltico o de hormigén mediante maquina cortadora.
mO010A010 Encargado 0,060 h 19,08 1,14
mO010A070 Pedn ordinario 0,060 h 16,24 0,97
mMO9F010 Cortadora de pavimentos 0,060 h 8,08 0,48
%Cl Costes Indirectos 0,026 % 3,00 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
06.01.02 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGON m3
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar) de firme con base de hormigon hidraulico, incluso retirada y car-
ga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.
mO010A010 Encargado 0,250 h 19,08 477
mO010A070 Pedn ordinario 0,250 h 16,24 4,06
mMO5RN060 Retro-pala con martillo rompedor 0,250 h 48,45 12,11
%Cl Costes Indirectos 0,209 % 3,00 0,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA'Y SIETE
CENTIMOS
06.01.03 EXCAVACION ZANJAMM. H<3m m3
Excavacioén en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacioén de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.
mO010A070 Pedn ordinario 0,030 h 16,24 0,49
mMO5EN020 Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 0,030 h 48,30 1,45
%Cl Costes Indirectos 0,019 % 3,00 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS
06.01.04 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA m3
Suministro extensiéon y compactacion de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamafio 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.
mO010A070 Pedn ordinario 0,150 h 16,24 2,44
mMO8RBO010 Bandeja vibrante de 300 kg. 0,070 h 4,76 0,33
mMO5PN010 Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 0,030 h 45,98 1,38
mPO1AA050 Arena de miga cribada 1,000 m3 13,80 13,80
%Cl Costes Indirectos 0,180 % 3,00 0,54
TOTAL PARTIDA .....coiiieinicreneeneesseiees 18,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
06.01.05 RELLENO ZANJAS SUELO PRESTAMO m3
Relleno y compactacion de zanjas por medios mecanicos, con suelos ade-
cuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad se-
gun Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.
mO010A020 Capataz 0,015 h 18,66 0,28
mO010A070 Pedn ordinario 0,165 h 16,24 2,68
mMO8RL010 Rodillo vibrante manual tndem 800 kg. 0,150 h 5,84 0,88
mMO5RN010 Retrocargadora neumaticos 50 CV 0,015 h 32,64 0,49
mP01D130 Agua 0,100 m3 1,11 0,11
mPO01AA060 Arena de miga sin clasif. 1,200 m3 3,00 3,60
%Cl Costes Indirectos 0,080 % 3,00 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
06.01.06 MASA HM-20/P/40 CEM I, CANALIZ. m3

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en arquetas, canalizaciones de alumbrado, de semaforos, etc.,
HM-20/P/40 (CEM-II), con arido procedente de cantera, de tamafio maximo
40 mm y consistencia plastica.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
mO010A070 Pedn ordinario 0,380 h 16,24 6,17
mM11HV050 Vibrador de aguja eléctrico 0,080 h 5,35 0,43
NM_02.215 Hormigén HM-20/P/40/lla central 1,000 m3 60,00 60,00
%Cl Costes Indirectos 0,666 % 3,00 2,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 68,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA
CENTIMOS
06.01.07 TUBERIA ROJA 160 mm UNE 50086 m
Suministro e instalacion de tuberia roja de polietileno de alta densidad se-
gun norma UNE 50086 de 160 mm. de diametro, sin incluir excavacion y re-
lleno de zanja.
mO010B250 Oficial 22 electricista 0,030 h 17,34 0,52
mP15AF050 Tubo corrugado rojo doble pared D 160 1,000 m 2,50 2,50
%Cl Costes Indirectos 0,030 % 3,00 0,09
TOTAL PARTIDA ......coiiieiieeesece e 3,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CENTIMOS
06.01.08 CINTA SENALIZADORA m
Suministro y colocacion de cinta sefializadora de atencion cable.
mO010B250 Oficial 22 electricista 0,013 h 17,34 0,23
mP15AH005 Cinta sefializadora 1,000 m 0,16 0,16
%Cl Costes Indirectos 0,004 % 3,00 0,01
TOTAL PARTIDA ......coiviereeesece e 0,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
06.01.09 CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1X70 MM2 m
Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 70 mm2 de sec-
cion para una tensién nominal de 0,6/1 kV, en instalaciéon subterranea, o en
bandeja.
mO010B240 Oficial 12 electricista 0,016 h 18,52 0,30
mO0010B250 Oficial 22 electricista 0,016 h 17,34 0,28
mP15AL080 Conductor aluminio XLPE 1x70 mm2 1,000 m 512 512
mP15AH120 Material auxiliar eléctrico 1,000 ud 0,74 0,74
%ClI0300 Costes Indirectos 0,064 % 3,00 0,19
TOTAL PARTIDA ......coivieeieeesece e 6,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
06.01.10 CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1X95 MM2 m
Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 95 mm2 de sec-
cion para una tensién nominal de 0,6/1 kV, en instalaciéon subterranea, o en
bandeja.
mO010B240 Oficial 12 electricista 0,019 h 18,52 0,35
mO0010B250 Oficial 22 electricista 0,019 h 17,34 0,33
mP15AL090 Conductor aluminio XLPE 1x95 mm2 1,000 m 8,70 8,70
mP15AH120 Material auxiliar eléctrico 1,000 ud 0,74 0,74
%Cl10300 Costes Indirectos 0,101 % 3,00 0,30
TOTAL PARTIDA ......coivieeieeesece e 10,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
06.01.11 ARQUETA DE REGISTRO EE IBERDROLA TIPO "AP" TAPA METALICA ud
Arqueta de registro para red de baja tensién de IBERDROLA, tipo AP, pre-
fabricada con tapa metalica, soldada a cerco, incluso movimiento de tie-
rras, hormigén de cimentacion, carga y transporte a obra, totalmente insta-
lada y conexionada.
mO010A030 Oficial primera 0,350 h 18,65 6,53
mO010A060 Peon especializado 0,350 h 16,37 573
mMO07CB030 Camién basculante de 12 t 0,040 h 40,68 1,63
mMO7N040 Canon de RCD a vertedero 0,450 m3 12,00 5,40
mPO01AA050 Arena de miga cribada 0,035 m3 13,80 0,48
NM_08.001 Arqueta prefabricada de Hormigén EE IBERDROLA "MC2" 1,000 ud 60,00 60,00
NM_08.002 Tapa y cerco fundicién arqueta EE IBERDROLA "AP" 1,000 ud 45,00 45,00
%Cl Costes Indirectos 1,248 % 3,00 3,74
TOTAL PARTIDA ..ottt 128,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA'Y

UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
06.01.12 OBRA CIVIL PARA ACOMETIDA A CENTRO DE TRANSFORMACION ud
Acometida a centro de transformacién existente incluyendo demolicion y re-
posicion de pavimentos, movimientos de tierras, conexion de tuberias a
centro y sellado de la conexién, segin normativa de la compafiia suminis-
tradora.
NM_08.009 Obra civil acometida a centro de transformacién 1,000 ud 1.100,00 1.100,00
%Cl Costes Indirectos 11,000 % 3,00 33,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.133,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS
06.02 DEMOLICIIONES Y DESMONTAJES
06.02.01 MONTAJE O DESMONTAJE BACULO HASTA 105 M ud
Montaje o desmontaje de baculo metalico, incluida luminaria, hasta 10.5 m
de altura. Incluyendo carga o acopio en obra y excluyendo demolicién de ci-
mentacion.
m0010B250 Oficial 22 electricista 0,834 h 17,34 14,46
mO010B260 Ayudante electricista 0,834 h 17,34 14,46
mMO02GE010 Grua telescopica autoprop. 20 t 0,334 h 49,75 16,62
%Cl Costes Indirectos 0,455 % 3,00 1,37
TOTAL PARTIDA ..ottt 46,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA'Y UN
CENTIMOS
06.02.02 DEMOL.COMP. HORMIGON ARMADO m3
Demolicion con compresor, de fabrica de hormigén armado de cualquier ti-
po, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fabrica, sin trans-
porte.
mO010A010 Encargado 1,600 h 19,08 30,53
mO010A070 Pedn ordinario 1,600 h 16,24 25,98
mM06CM020 Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 1,550 h 3,07 4,76
mMO06MI030 Martillo manual picador neumatico 1,550 h 3,01 4,67
mMO5PN010 Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 0,050 h 45,98 2,30
%Cl10300 Costes Indirectos 0,682 % 3,00 2,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 70,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
06.03 OBRA CIVIL
06.03.01 CAN. SUBTERRANEA, ZONA TERRIZA, A MAQUINA m
Canalizacion subterranea situada en zona terriza, segun N.E.C., incluso
movimiento de tierras con zanja excavada a maquina, dos tubos corruga-
dos de PE de @ 110 mm, relleno de hormigén HM-20 hasta una altura de
14 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno
posterior segun PCTG, cinta avisadora de plastico con la inscripcién de
"Alumbrado publico", incluso el transporte y canon de RCD a vertedero,
completamente terminada.
mO010A060 Pedn especializado 0,100 h 16,37 1,64
mMO5RN020 Retrocargadora neumaticos 75 CV 0,030 h 36,80 1,10
mMO07CB030 Camion basculante de 12 t 0,009 h 40,68 0,37
mP15AF030 Tubo corrugado PE DN=110mm. 2,000 m 1,50 3,00
mPO1AA050 Arena de miga cribada 0,105 m3 13,80 1,45
mP15AH120 Material auxiliar eléctrico 0,500 ud 0,74 0,37
mP15AH005 Cinta sefializadora 1,000 m 0,16 0,16
NM_02.211 Hormigén HM-20/P/20/| central 0,074 m3 60,00 4,44
%Cl Costes Indirectos 0,125 % 3,00 0,38
TOTAL PARTIDA ...ttt 12,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
06.03.02 ARQUETA PREF.PPR AE-14.3 ud
Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado segun AE. 14.3 con tapa
de fundicién en con trasporte e instalacion, i/ transporte.
mO010A030 Oficial primera 1,000 h 18,65 18,65
mO010A050 Ayudante 1,000 h 16,99 16,99
mM06CM010 Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 0,150 h 2,26 0,34
mMO06MI030 Martillo manual picador neumatico 0,150 h 3,01 0,45
mMO07CB030 Camion basculante de 12 t 0,040 h 40,68 1,63
mP01AA020 Arena de rio 0/6 mm. 0,030 m3 16,80 0,50
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
mP0O2EAM020  Tapay marco FD 0,60x0,60 1,000 ud 44,07 44,07
mP15AA010 Arqueta pref. polipropileno AE-14.3 1,000 ud 57,95 57,95
%ClI Costes Indirectos 1,406 % 3,00 4,22
TOTAL PARTIDA ..ot 144,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA CENTIMOS
06.03.03 RELLENO ARQUETA EXISTENTE AE 14.4 ud
Relleno con arena de miga de los conductores en arqueta existente y hor-
migonado con una capa minima de 10 cm segun AE 14.4.
mO010A070 Pe6n ordinario 0,400 h 16,24 6,50
NM_02.211 Hormigén HM-20/P/20/I central 0,036 m3 60,00 2,16
mPO01AA050 Arena de miga cribada 0,072 m3 13,80 0,99
%Cl Costes Indirectos 0,097 % 3,00 0,29
TOTAL PARTIDA ......coiviereeesece e 9,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS
06.04 CONDUCTORES
06.04.01 CAJA CONEXION COLUMNA 5 BORNAS ud
Caja de conexién y proteccion para brazos y columnas tipo jardin, construi-
da en poliester reforzado con fibra de vidrio o policarbonato y provista de
dos bases aptas para cartuchos de cortacircuitos de hasta 20 A. (10 x 38) y
cinco bornas de conexion para cable de hasta 25 mm2, incluidos dichos
cartuchos, instalada.
mO0010B240 Oficial 12 electricista 0,100 h 18,52 1,85
mO010B250 Oficial 22 electricista 0,100 h 17,34 1,73
mP15AH250 Caja conexion columna 5 bornas 1,000 ud 17,91 17,91
mP15AH120 Material auxiliar eléctrico 1,000 ud 0,74 0,74
%Cl Costes Indirectos 0,222 % 3,00 0,67
TOTAL PARTIDA ......ooiieeteesecesisisisssiesnes 22,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
06.04.02 CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2 m
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de seccion
para una tension nominal de 0,6/1 kV en instalacidon subterranea o en ban-
deja.
mO0010B240 Oficial 12 electricista 0,007 h 18,52 0,13
mO010B250 Oficial 22 electricista 0,007 h 17,34 0,12
mP15AD150 Conductor de cobre XLPE 1x6mm2, 0,61/kV 1,000 m 1,57 1,57
mP15AH120 Material auxiliar eléctrico 1,000 ud 0,74 0,74
%Cl Costes Indirectos 0,026 % 3,00 0,08
TOTAL PARTIDA ......ooiieeteesecesisisisssiesnes 2,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
06.04.03 CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2 m
Conductor termoplastico especial de 3 x 2,5 mm2. de seccion, segun Nor-
ma UNE-21029, cilindrico para instalacioén interior en candelabro, baculo o
brazo mural, instalado.
mO0010B240 Oficial 12 electricista 0,022 h 18,52 0,41
mO010B250 Oficial 22 electricista 0,022 h 17,34 0,38
mP15AD260 Con.ter. especial 0,6/1 kV, 3x2,5 mm2 1,000 m 1,08 1,08
mP15AH120 Material auxiliar eléctrico 0,050 ud 0,74 0,04
%Cl Costes Indirectos 0,019 % 3,00 0,06
TOTAL PARTIDA ......ooivieeieesscesisisisnssiesnens 1,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
06.04.04 CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2 m
Conductor de cobre de 1 x 35 mm2 de seccion con aislamiento de XLPE
de 750 V de tension nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.
mO0010B240 Oficial 12 electricista 0,019 h 18,52 0,35
mO010B250 Oficial 22 electricista 0,019 h 17,34 0,33
mP15AD340 Conductor cobre XLPE 750 V 1x35 mm2 1,000 m 3,61 3,61
mP15AH120 Material auxiliar eléctrico 1,000 ud 0,74 0,74
%Cl Costes Indirectos 0,050 % 3,00 0,15
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TOTAL PARTIDA .....coiiiieiricreniereseeeseie s 5,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
06.04.05 CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X6 MM2 m
Conductor de cobre de 1 x 6 mm2 de seccion con aislamiento de XLPE de
750 V de tensién nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tie-
rra, instalado.
mO010B240 Oficial 12 electricista 0,007 h 18,52 0,13
mO010B250 Oficial 22 electricista 0,007 h 17,34 0,12
mP15AD300 Conductor cobre XLPE 750 V 1x6 mm2 1,000 m 1,09 1,09
mP15AH120 Material auxiliar eléctrico 1,000 ud 0,74 0,74
%Cl Costes Indirectos 0,021 % 3,00 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CENTIMOS
06.04.06 CONEXION A RED EXISTENTE DE ALUMBRADO ud
Conexion electrica a red de alumbrado publico existente incluyendo rotura
y reposicion de arqueta, conexion eléctrica segun REBT y normativa muni-
cipal.
NA_10.001 Conexion eléctrica red de alumbrado 1,000 ud 150,00 150,00
%Cl Costes Indirectos 1,500 % 3,00 4,50
TOTAL PARTIDA ...t 154,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA CENTIMOS
06.05 PUESTA A TIERRA
06.05.01 EXC.TOMA TIE. 500X500X MM EN ARQUETA NUEVA ud
Excavacién para instalacién en fondo de arqueta de placa de toma de tie-
rra de 500 x 500 x 2 mm, incluso relleno y transporte de tierras sobrantes a
vertedero, segun N.E.C. en arqueta de nueva construccion.
mO010B240 Oficial 12 electricista 0,100 h 18,52 1,85
mO010A070 Pedn ordinario 0,100 h 16,24 1,62
mMO7N050 Canon inertes act. restauracion 0,150 m3 4,00 0,60
mMO07CB030 Camion basculante de 12 t 0,057 h 40,68 2,32
mP27SA050 Placa toma tierra 50x50 cm.chapa 1,000 ud 10,11 10,11
%Cl Costes Indirectos 0,165 % 3,00 0,50
TOTAL PARTIDA ...ttt 17,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS
06.05.02 PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM ud
Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.
mO010B240 Oficial 12 electricista 0,556 h 18,52 10,30
mO010B260 Ayudante electricista 0,556 h 17,34 9,64
mP15AH120 Material auxiliar eléctrico 1,000 ud 0,74 0,74
mP15T020 Placa Cu t.t. 500x500x2 Ac. 1,000 ud 36,72 36,72
%Cl Costes Indirectos 0,574 % 3,00 1,72
TOTAL PARTIDA ..ot 59,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DOCE
CENTIMOS
06.05.03 SOLDADURA ALTO PUNTO FUSION ud
Soldadura de alto punto de fusién para los distintos elementos de la red de
tierras, incluyendo materiales y mano de obra.
mO010B240 Oficial 12 electricista 0,200 h 18,52 3,70
mP15AH120 Material auxiliar eléctrico 2,000 ud 0,74 1,48
mP01U330 Soldadura eléctrica 1,000 ud 3,02 3,02
%Cl Costes Indirectos 0,082 % 3,00 0,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CENTIMOS
06.05.04 SOLDADURA DOS PUNTOS TAPA FUND. ud
Soldadura en dos puntos de tapa de fundicién existente con transporte y
montaje.
mO010B240 Oficial 12 electricista 0,250 h 18,52 4,63
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mP15AH120 Material auxiliar eléctrico 4,000 ud 0,74 2,96
mP01U330 Soldadura eléctrica 1,000 ud 3,02 3,02
%Cl Costes Indirectos 0,106 % 3,00 0,32
TOTAL PARTIDA ..ot 10,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
06.06 SOPORTES LUMINARIAS
06.06.01 COLUMNA AE-21.1 DE 8M ud
Columna metalica tipo AE-21.1 para cruceta de 3 6 4 luminarias de 8 m de
altura, galvanizada y sin pintar, segun P.C.T.G., incluyendo transporte y
montaje y excluyendo la cimentacion.
mO010B240 Oficial 12 electricista 0,450 h 18,52 8,33
mO010B250 Oficial 22 electricista 0,450 h 17,34 7,80
mMO02GE010 Grua telescopica autoprop. 20 t 0,206 h 49,75 10,25
mP16AK060 Columna AE-21.1 de 8 m 1,000 ud 293,00 293,00
mP15AH120 Material auxiliar eléctrico 1,000 ud 0,74 0,74
%Cl10300 Costes Indirectos 3,201 % 3,00 9,60
TOTAL PARTIDA ..ot 329,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
SETENTA'Y DOS CENTIMOS
06.06.02 CIMENTACION C-3 EN ACERA EXISTENTE SIN ARQUETA ADOSADA ud
Cimentacion de soporte, tipo C-3 para columna o baculo de 8 a 12 m de al-
tura, con hormigén HM-25, segun N.E.C., sin arqueta adosada, incluso mo-
vimiento de tierras, codo corrugado de PE @ 110 mm segun N.E.C., pernos
de anclaje y recubrimiento con mortero M-35, situada en acera existente a
mantener de e= 0.20 m con levantado y reposicion total de la acera, retira-
da y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.
mO010A060 Peon especializado 2875 h 16,37 47,06
mO010A070 Pedn ordinario 2875 h 16,24 46,69
mM06CM010 Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 0,500 h 2,26 1,13
mMO06MI030 Martillo manual picador neumatico 0,500 h 3,01 151
mMO07CB030 Camion basculante de 12 t 0,079 h 40,68 321
mMO07N040 Canon de RCD a vertedero 0,892 m3 12,00 10,70
mM11HV030 Aguija eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,750 h 4,84 3,63
mA02A070 MORTERO CEMENTO M-7,5 0,016 m3 80,35 1,29
mPO1HMO040 Hormigén HM-25/P/40/| central 0,770 m3 80,21 61,76
mPO1HMO080 Hormigén HM-12,5/P/40/lla central 0,200 m3 67,10 13,42
mPO3ACB040 Perno cincado de anclaje M22x350 4,000 ud 7,35 29,40
mP15AF030 Tubo corrugado PE DN=110mm. 1,000 m 1,50 1,50
mUO6CHO040 LOSETA HIDR. BOTONES GRIS 20x20 cm 1,000 m2 15,27 15,27
%ClI0300 Costes Indirectos 2,366 % 3,00 7,10
TOTAL PARTIDA ..o 243,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
SESENTA'Y SIETE CENTIMOS
06.06.03 LUMINARIA LUMA OPTICA DM11 LED 62,0 W ud
Luminaria modelo LUMA de la marca PHILIPS o equivalente, con optica
LED, D11, 62,0 W, incluyendo suministro , transporte a obra y montaje,
aparallaje, equipos necesarios para su correcto funcionamiento, accesorios
para anclaje en columna o baculo, conexion a red eléctrica, pruebas de fun-
cionamiento, medios auxiliares, carga y transporte de productos resultan-
tes a contenedor.
mO010B240 Oficial 12 electricista 0,350 h 18,52 6,48
mO010B250 Oficial 22 electricista 0,350 h 17,34 6,07
NM_06001 LUMINARIA LUMA OPTICA DM11 LED 62,0 W 1,000 ud 380,00 380,00
mP15AH120 Material auxiliar eléctrico 3,000 ud 0,74 2,22
%CI0300 Costes Indirectos 3,948 % 3,00 11,84

TOTAL PARTIDA ..o

406,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA'Y

UN CENTIMOS
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06.07 ARMARIO ALUMBRADO
06.07.01 ARMARIO APM-4 HASTA 4 SALIDAS ud
Armario APM-4, hasta 4 salidas, medida directa segun P.C.T.G., instalado.
Excluida obra civil y salidas.
mO010B240 Oficial 12 electricista 3,000 h 18,52 55,56
mO010B250 Oficial 22 electricista 3,000 h 17,34 52,02
mP15CB160 Armario APM4-MD hasta 4 salidas 1,000 ud 4.090,00 4.090,00
mP15AH120 Material auxiliar eléctrico 1,000 ud 0,74 0,74
%Cl Costes Indirectos 41,983 % 3,00 125,95
TOTAL PARTIDA ...t 4.324,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO
EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
06.07.02 CIMENTACION ARMARIO EN ACERA EXISTENTE ud
Cimentacién de armario de intemperie, para centro de mando con hormi-
gon HM-20, incluso parte correspondiente de canalizaciéon de acceso bajo
la cimentacion, movimiento de tierras y pernos de anclaje, situada en acera
existente a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado y reposicién to-
tal de la acera, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente termi-
nada.
mO010A030 Oficial primera 4,000 h 18,65 74,60
mO010A060 Pedn especializado 4,000 h 16,37 65,48
mM06CM010 Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 0,600 h 2,26 1,36
mMO06MI030 Martillo manual picador neumatico 0,600 h 3,01 181
mM11HV030 Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,500 h 4,84 2,42
mMO07CB030 Camién basculante de 12 t 0,050 h 40,68 2,03
mMO7N040 Canon de RCD a vertedero 0,540 m3 12,00 6,48
mM13EF020 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 0,990 m2 2,78 2,75
mPO1HMO010 Hormigén HM-20/P/20/| central 0,280 m3 76,11 21,31
mPO3ACB030 Perno cincado de anclaje M16x350 4,000 ud 4,23 16,92
mP01MC020 Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-15/CEM 0,200 m3 76,15 15,23
mPO08XVH050 Baldosa hidréulica botones color 20x20cm 1,000 m2 6,01 6,01
mP15AF030 Tubo corrugado PE DN=110mm. 3,000 m 1,50 4,50
%Cl10300 Costes Indirectos 2,209 % 3,00 6,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 227,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
CINCUENTAY TRES CENTIMOS
06.08 CONSERVACION Y CONSUMO
06.08.01 CONSERVACION ANUAL INSTALACION ALUMBRADO ud
Conservacion anual de la instalacién de alumbrado publico durante el perio-
do de garantia segun anejo de la memoria.
NA_10.002 Conservacion anual alumbrado publico 1,000 ud 1.037,86 1.037,86
%Cl Costes Indirectos 10,379 % 3,00 31,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.069,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y NUEVE EUROS
06.08.02 CONSUMO ANUAL INSTALACION ALUMBRADO ud
Consumo anual del alumbrado publico durante el periodo de garantia se-
gun el anejo de la meoria.
NA_10.003 Consumo anual instalacién alumbrado 1,000 ud 385,77 385,77
%Cl Costes Indirectos 3,858 % 3,00 11,57
TOTAL PARTIDA ..ottt 397,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con

TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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06.09 LEGALIZACION Y VARIOS
06.09.01 LEGALIZACION REDES DE BAJA TENSION ud

Legalizacion de las instalaciones eléctrica de baja tension ante la direccion

General de Industria de la Comunidad de Madrid, incluso planos de la insta-

lacién, segun normas de la compafiia suministradora.
NM_08.003 Legalizacion red de baja tension 1,000 ud 500,00 500,00
%Cl Costes Indirectos 5,000 % 3,00 15,00

TOTAL PARTIDA ..o, 515,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE EUROS
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07 ESPACIOS LIBRES

07.01 APEOS

07.01.01 TALADO/ EXTRACCION TOCON 30-60 CESTA ud

Talado de &rbol de 30-60 cm de diametro, con motosierra y gria cesta o
elevador hidraulico autoportante, troceado del mismo, extraccion de tocon,
incluso carga de ramas, tocon y resto de productos resultantes, relleno y
compactado del hueco resultante con tierras propias, sin transporte a verte-
dero, medida la unidad ejecutada en obra.

mO010B360 Oficial 12 jardineria 3,000 h 18,19 54,57
mO010A060 Pedn especializado 3,000 h 16,37 49,11
mO010B370 Podador y espec.arboricultor 1,000 h 19,29 19,29
mP28W010 Pequefio material jardineria 5,000 ud 1,25 6,25
mMO07CG060 Camién grua con cesta 0,250 h 41,32 10,33
mMO07CB010 Camién basculante de 8t. 0,200 h 31,37 6,27
mMO5PNO010 Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 0,500 h 45,98 22,99
%Cl Costes Indirectos 1,688 % 3,00 5,06
TOTAL PARTIDA ... 173,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA
Y SIETE CENTIMOS
07.01.02 PODA DE LIMPIEZA ud

Poda de limpieza de arbolado existente de menos de 6 m de altura y dia-
metro de ramas a podar de menos de 6 cm, trabajando con escaleras ma-
nuales, mediante la utilizacion de podadora hidraulica, incluso transporte y
retirada de restos a vertedero. Medida la unidad ejecutada.

mO010B360 Oficial 12 jardineria 0,650 h 18,19 11,82
mO010B370 Podador y espec.arboricultor 1,000 h 19,29 19,29
mP28W010 Pequefio material jardineria 15,000 ud 1,25 18,75
mMO07CG060 Camion grua con cesta 0,500 h 41,32 20,66
%Cl Costes Indirectos 0,705 % 3,00 2,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 72,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y DOS EUROS con SESENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
07.01.03 CANON POR TALA DE ARBOLADO EXISTENTE ud
Canon por tala de arbolado existente segun la Ley de Proteccion y Fomen-
to del Arbolado de la Comunidad de Madrid.
NA_10.101 Valoracién apeo arbolado 1,000 ud 1.279,00 1.279,00
%Cl Costes Indirectos 12,790 % 3,00 38,37
TOTAL PARTIDA ...ttt ees 1.317,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con
TREINTAY SIETE CENTIMOS
07.02 JARDINERIA
07.02.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
07.02.01.01 APERTURA HOYO 1.0X1.0X1.0 M ud
Apertura de hoyo para plantacion de 1.0 x 1.0 x 1.0 m, efectuado a mano,
con tierras a los bordes.
mO010B380 Pedn jardineria 1,400 h 15,99 22,39
%Cl0300 Costes Indirectos 0,224 % 3,00 0,67
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SEIS CENTIMOS
07.02.01.02 EXCAVACION ZANJAMM. H<3m m3
Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacién de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.
mO010A070 Pedn ordinario 0,030 h 16,24 0,49
mMOSEN020 Excav.hidraulica neuméticos 84 CV 0,030 h 48,30 1,45
%Cl Costes Indirectos 0,019 % 3,00 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS
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07.02.01.03 SUMINISTRO EXTENS. GRAVA 20-40 m3

Suministro, extension y compactacion de grava de 20 a 40 mm, en forma-

cion de drenajes, medido sobre perfil.
mO010A070 Pedn ordinario 0,150 h 16,24 2,44
mMO5PNO010 Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 0,030 h 45,98 1,38
mPO1AF130 Arido machaqueo calizo 20/40 1,000 m3 13,94 13,94
%Cl Costes Indirectos 0,178 % 3,00 0,53

TOTAL PARTIDA ..ot 18,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

07.02.01.04 GEOTEXTIL NO TEJIDO 160 G/M2 m2
Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agu-
jeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 160 g/m2. Medida la su-
perficie ejecutada.

mO010A070 Pe6n ordinario 0,016 h
mP06BG030 Fieltro geotextil no tejido 160 g/m2 1,000 m2
%CI0300 Costes Indirectos 0,019 %

16,24
1,62
3,00

0,26
1,62
0,06

TOTAL PARTIDA ..ot
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

07.02.01.05 TIERRAS VEGETALES SIN CRIBAR m3

Suministro y extensién a maquina y perfilado a mano de tierras vegetales,
procedentes de excavacion de terrenos de vega o simplemente tierras "de
cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, sin
cribar y suministradas a granel, incorporadas al terreno.

mO010A070 Pedn ordinario 0,200 h
mMO5PN010 Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 0,050 h
mP28DA010 Tierra vegetal limpia 1,300 m3
%ClI0300 Costes Indirectos 0,212 %

1,94

TOTAL PARTIDA ....ooiiireierenee s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y NUEVE

CENTIMOS
07.02.02 DRENAJES

07.02.02.01 TUBERIA PVC DRENAJE D=110 mm m

Tuberia en PVC, de drenaje, acanalada, @ 110 mm, abovedado, incluso
p.p. piezas de montaje, y colocacion.

mO010A030 Oficial primera 0,020 h
mO010A070 Pebn ordinario 0,060 h
mP02RV040 Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=110mm 1,000 m
%Cl Costes Indirectos 0,035 %

16,24 3,25
45,98 2,30
12,00 15,60
3,00 0,64
21,79
18,65 0,37
16,24 0,97
2,18 2,18
3,00 0,11
3,63

TOTAL PARTIDA ..o
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

07.02.03 PLANTACIONES
07.02.03.01 ARBOLES

07.02.03.01.01  PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE 18/20 CM CEPELLON ud

Suministro y plantacion de Pyrus calleryana 'Chanticleer’, de 18/20 cm de
diametro, en cepelldn, incluso apertura de hoyo de 1.50x1.50x1.00 m y pri-

mer riego.
mO0010B360 Oficial 12 jardineria 0,200 h
mO010B380 Pedn jardineria 0,500 h
mMOSEN020 Excav.hidraulica neuméticos 84 CV 0,050 h
mP28DA080 Substrato vegetal fertilizado 2,000 kg
mP01D130 Agua 0,050 m3
NM_11.003 Pyrus calleryana chanticleer 18/20 cm cepellén 1,000 ud
%Cl Costes Indirectos 1,121 %

18,19
15,99
48,30
0,65
111
96,69
3,00

3,64
8,00
2,42
1,30
0,06
96,69
3,36

TOTAL PARTIDA ..ot
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA 'Y SIETE

CENTIMOS

115,47
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
07.02.03.01.02  TUTOR ARBOL H=3m ud
Entutorado de arbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3 m
de longitud y 8 cm de diametro con punta en un extremo y baquetén en el
otro, tanalizado en autoclave, hincado en el fondo del hoyo de plantacién,
retacado con la tierra de plantacién, y sujecién del tronco con cincha textil
no degradable, de 3-4 cm de anchura y tornillos galvanizados.
mO010B360 Oficial 12 jardineria 0,010 h 18,19 0,18
mO0010B380 Peon jardineria 0,400 h 15,99 6,40
mP28PF010 Kit tutor 1 pie roll.torne.8 cm 1,000 ud 16,57 16,57
%Cl Costes Indirectos 0,232 % 3,00 0,70
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA' Y CINCO
CENTIMOS
07.03 RED DE RIEGO
07.03.01 OBRA CIVIL
07.03.01.01 SERRADO DE PAVIMENTO m
Serrado de pavimento asfaltico o de hormigén mediante maquina cortadora.
mO010A010 Encargado 0,060 h 19,08 1,14
mO010A070 Pedn ordinario 0,060 h 16,24 0,97
mMO09F010 Cortadora de pavimentos 0,060 h 8,08 0,48
%Cl Costes Indirectos 0,026 % 3,00 0,08
TOTAL PARTIDA .....coviiiiiniereneeneeeseieies 2,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
07.03.01.02 LEVANTADO DE BORDILLO m
Levantado de bordillo, con recuperacion del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.
mO010A010 Encargado 0,067 h 19,08 1,28
mO010A070 Pedn ordinario 0,067 h 16,24 1,09
mM06CM020 Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 0,050 h 3,07 0,15
mMO06MI030 Martillo manual picador neumatico 0,050 h 3,01 0,15
mMO5RN020 Retrocargadora neumaticos 75 CV 0,009 h 36,80 0,33
%Cl Costes Indirectos 0,030 % 3,00 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CENTIMOS
07.03.01.03 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGON m3
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar) de firme con base de hormigoén hidraulico, incluso retirada y car-
ga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.
mO010A010 Encargado 0,250 h 19,08 477
mO010A070 Pedn ordinario 0,250 h 16,24 4,06
mMO5RN060 Retro-pala con martillo rompedor 0,250 h 48,45 12,11
%Cl Costes Indirectos 0,209 % 3,00 0,63
TOTAL PARTIDA .....coviiiiiniereneeneeeseieies 21,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CENTIMOS
07.03.01.04 MASA HM-20/P/40 CEM II, BASES m3
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
Su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20/P/40 (CEM-II), con arido
procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plastica,
incluso parte proporcional de juntas de contraccion.
mO010A070 Pedn ordinario 0,400 h 16,24 6,50
mM11HV050 Vibrador de aguja eléctrico 0,100 h 5,35 0,54
mP0O1HM130 Hormigén HM-20/P/40/lla central 1,000 m3 77,11 7711
%Cl Costes Indirectos 0,842 % 3,00 2,53
TOTAL PARTIDA ....coiiiieiniieneeeneeeseie s 86,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA'Y OCHO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
07.03.01.05 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm m2
Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.
mO010A090 Cuadrilla A 0,185 h 43,76 8,10
mP08XVH010 Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm 1,000 m2 533 533
mA02A070 MORTERO CEMENTO M-7,5 0,020 m3 80,35 1,61
mA02A040 MORTERO CEMENTO M-20 0,001 m3 102,83 0,10
%Cl10300 Costes Indirectos 0,151 % 3,00 0,45
TOTAL PARTIDA ..ottt nees 15,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS
07.03.01.06 BORDILLO PREF.RECTO TIPO Il m
Suministro y colocaciéon manual mediante util de seguridad de bordillo pre-
fabricado de hormigén, recto, tipo 11l de las normas municipales de 17 x 28
cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, incluyebdo excavacion y hormi-
gon de solera y refuerzo, para delimitacion de aceras con calzadas.
mO010A030 Oficial primera 0,150 h 18,65 2,80
mO010A070 Pedn ordinario 0,150 h 16,24 2,44
NM_02.213 Hormigén HM-12,5/P/40/lla central 0,025 m3 50,00 1,25
mPO8XBH050 Bord.ho.bica.gris t.IIl 14-17x28 1,000 m 5,00 5,00
mMO5EN020 Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 0,005 h 48,30 0,24
mA02A051 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 0,008 m3 92,85 0,74
%Cl Costes Indirectos 0,125 % 3,00 0,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
07.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.03.02.01 EXCAVACION ZANJAMM. H<3m m3
Excavacioén en zanja, por medios mecénicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacién de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.
mO010A070 Pedn ordinario 0,030 h 16,24 0,49
mMO5EN020 Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 0,030 h 48,30 1,45
%Cl Costes Indirectos 0,019 % 3,00 0,06
TOTAL PARTIDA ....coiiieiniienie e 2,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS
07.03.02.02 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA m3
Suministro extensién y compactacion de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamafio 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.
mO010A070 Pedn ordinario 0,150 h 16,24 2,44
mMO8RBO010 Bandeja vibrante de 300 kg. 0,070 h 4,76 0,33
mMO5PNO010 Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 0,030 h 45,98 1,38
mPO01AA050 Arena de miga cribada 1,000 m3 13,80 13,80
%Cl Costes Indirectos 0,180 % 3,00 0,54
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
07.03.03 CANALIZACIONES
07.03.03.01 TUB.POL.ALT.DENS.@25mm,6at. m
Suministro e instalacién de tuberia de polietileno de alta densidad de @ 25
mm exterior y 6 atmdsferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.
Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)
mO010A030 Oficial primera 0,040 h 18,65 0,75
mO010A070 Pedn ordinario 0,040 h 16,24 0,65
mP26TPA020 Tub.polietileno a.d. PE5S0 PN6 DN=25mm 1,000 m 0,58 0,58
%Cl Costes Indirectos 0,020 % 3,00 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
07.03.03.02 TUBO POL. CORRUGADO DOBLE CAPA @ 110 MM. m
Tubo de Polietileno corrugado de doble capa, roja la exterior y blanca la in-
terior, de alta densidad para canalizaciones subterraneas de 110 mm. de
diametro exterior y tipo N (uso normal), en piezas rigidas o curvables
(UNE-EN-50086-2-4/95), incluida p.p. de manguitos y tapones, completa-
mente instalado.
mO010B240 Oficial 12 electricista 0,037 h 18,52 0,69
mO0010B250 Oficial 22 electricista 0,037 h 17,34 0,64
mP15AF040 Tubo corrugado rojo doble pared D 110 1,000 m 1,50 1,50
mP15AH120 Material auxiliar eléctrico 0,500 ud 0,74 0,37
%Cl Costes Indirectos 0,032 % 3,00 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt nes 3,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS
07.03.03.03 TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.30 M m
Suministro e instalacion de tuberia integral con gotero autocompensan-
te.Caudal 1.2-3.5 I/h, descarga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de pre-
sion.Distancia entre goteros 0.30 m.
mO010A070 Pedn ordinario 0,025 h 16,24 0,41
mP26TPI010 Tub.PEBD c/goteo integr. ¢/30cm D=16mm 1,000 m 0,40 0,40
%Cl Costes Indirectos 0,008 % 3,00 0,02
TOTAL PARTIDA ...t 0,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
07.03.04 ACCESORIOS
07.03.04.01 FILTRO MALLA 120 MESH, 1" POLIPROPILENO ud
Suministro e instalacion de filtro de malla de 120 mesh, de @ 1" de polipropi-
leno , incluso accesorios de conexién y mandmetros.
mO010A030 Oficial primera 0,250 h 18,65 4,66
mO010A070 Pedn ordinario 0,250 h 16,24 4,06
mP26L070 Filtro malla 120mesh, 1" PP 1,000 ud 23,42 23,42
%Cl Costes Indirectos 0,321 % 3,00 0,96
TOTAL PARTIDA ..ottt 33,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ CENTIMOS
07.03.04.02 ELECTROVALVULA @ 1" ud
Suministro e instalacion de electrovalvula de 1" g, en fibra de vidrio y nylon
o delrin, solenoide 24 V, en C.A., apertura automatica y manual, caudal re-
gulable, juntas de neopreno, presion maxima de funcionamiento 10 kg/cm?2
caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexion.
mO010A030 Oficial primera 0,675 h 18,65 12,59
mO010A070 Pedn ordinario 0,675 h 16,24 10,96
mP26SV030 Electrov. 24 V reguladora caudal 1" 1,000 ud 33,55 33,55
%Cl Costes Indirectos 0,571 % 3,00 1,71
TOTAL PARTIDA ..ottt 58,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN
CENTIMOS
07.03.04.03 PROGRAMADOR AUT. 1 ELECTROV. ud
Suministro e instalacion de programador auténomo, formado por un circuito
impreso con microprocesador aislado herméticamente, con pila de 9 vol-
tios, para 1 electrovalvula, con conexién tipo teléfono o por infrarrojos.
mO010B240 Oficial 12 electricista 0,250 h 18,52 4,63
mO010B260 Ayudante electricista 0,250 h 17,34 4,34
mP26SP100 Programador aut. 1 electrov. 1,000 ud 184,20 184,20
%Cl Costes Indirectos 1,932 % 3,00 5,80
TOTAL PARTIDA ..ot 198,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA'Y OCHO EUROS con
NOVENTA'Y SIETE CENTIMOS
07.03.04.04 ARQUETA 54X38X32 PREFABR.FIBRA VIDRIO ud
Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tornillo de cierre,
medidas minimas 54 x 38 x 32 cm
mO010A030 Oficial primera 0,150 h 18,65 2,80
mO010A070 Pedn ordinario 0,150 h 16,24 2,44
mP26Q120 Argueta 54x38x32 pref.fibra vidrio 1,000 ud 35,29 35,29
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
%Cl Costes Indirectos 0,405 % 3,00 1,22
TOTAL PARTIDA ...ttt 41,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO
CENTIMOS
07.03.04.05 VALVULA COMP.BRONCE @=3/4" ud
Suministro y colocacion de valvula de compuerta de bronce, roscada, de
2=3/4", colocada.
mO010B200 Oficial 12 fontanero calefactor 0,180 h 19,30 347
mO010B210 Oficial 22 fontanero calefactor 0,180 h 17,57 3,16
mP26VC230 Valvula comp.bronce g=3/4" 1,000 ud 6,53 6,53
%Cl Costes Indirectos 0,132 % 3,00 0,40
TOTAL PARTIDA ...t 13,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS
07.03.04.06 ACOMETIDA A LA RED DE RIEGO ud
mO010A030 Oficial primera 0,150 h 18,65 2,80
mO010A070 Pedn ordinario 0,150 h 16,24 2,44
mMOSEN020 Excav.hidraulica neuméticos 84 CV 0,030 h 48,30 1,45
mP26Q120 Argueta 54x38x32 pref.fibra vidrio 1,000 ud 35,29 35,29
%Cl Costes Indirectos 0,420 % 3,00 1,26
TOTAL PARTIDA .....coiiiieiricreniereseeeseie s 4324
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
07.04 MOBILIARIO URBANO
07.04.01 RETRANQUEO BOLARDO CILINDRICO ud
Retranqueo de bolardo cilindrico incluyendo demolicién de cimentacion, lim-
pieza y aplicacion de dos manos de pintura, nueva colocacion incluyendo
cimentacion.
mO010A030 Oficial primera 0,250 h 18,65 4,66
mO010A050 Ayudante 0,250 h 16,99 4,25
mP29NAA210 Material auxiliar para anclaje de mobiliario 1,000 ud 3,50 3,50
mP19TAW030  Imprimacion anticorrosiva 1 1. 0,150 | 24,33 3,65
mP25J010 Esmalte alcidico 13cal. col. brillo 0,400 | 12,48 4,99
%Cl10300 Costes Indirectos 0,211 % 3,00 0,63
TOTAL PARTIDA ...ttt ees 21,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y OCHO
CENTIMOS
07.04.02 HORQUILLA DELIMITACION ZONA PEATONAL MU-36 ud
Suministro y colocacion de horquilla para delimitacion de zonas peatona-
les, segun N.E.C. (MU-36), holomologado, incluso cimentacion.
mO010A030 Oficial primera 0,160 h 18,65 2,98
mO010A050 Ayudante 0,160 h 16,99 2,72
mP29NAA210 Material auxiliar para anclaje de mobiliario 1,000 ud 3,50 3,50
mP29NAB100 Horquilla delimitacién zona peaton MU36 1,000 ud 29,00 29,00
%Cl0300 Costes Indirectos 0,382 % 3,00 1,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 39,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS
07.04.03 BOLARDO MOD. FUENCARRAL H=90CM CAUCHO MU-54 ud
Suministro y colocacion de bolardo para transito peatonal modelo Fuenca-
rral en caucho reciclado, cilindrico de 900 mm. de altura y cuerpo
@125mm., segun N.E.C. (MU-54), holomologado, incluso cimentacion.
mO010A030 Oficial primera 0,250 h 18,65 4,66
mO010A050 Ayudante 0,250 h 16,99 4,25
mP29NAA210 Material auxiliar para anclaje de mobiliario 1,000 ud 3,50 3,50
mP29NAB180 Bolardo caucho Fuencarral h=0.90m MU-54 1,000 ud 142,00 142,00
%CI0300 Costes Indirectos 1,544 % 3,00 4,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 159,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con

CUATRO CENTIMOS
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P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
07.04.04 VALLA SOL BAJA MU-46B m

Suministro y colocacion de valla peatonal modelo Sol baja, segun N.E.C.

(MU-46B), holomologada, incluso cimentacion.
mO010A040 Oficial segunda 0,200 h 17,58 3,52
mO010A070 Pedn ordinario 0,200 h 16,24 3,25
mP29NAA210 Material auxiliar para anclaje de mobiliario 1,000 ud 3,50 3,50
mP29NAA080 Valla tipo Sol baja MU-46B 1,000 m 99,00 99,00
%ClI0300 Costes Indirectos 1,093 % 3,00 3,28

TOTAL PARTIDA ..ottt 112,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA' Y CINCO

CENTIMOS
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
08 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
08.01 Plan de Control de Calidad ud
Plaq de Control de Calidad segun anexo incluido en la documento n° 1 Me-
NA_14.001 lr:’rI];]rcliE:-Control de Calidad 1,000 ud 4.139,65 4.139,65
TOTAL PARTIDA ..ottt 4.139,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS

con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
09 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
09.01 Estudio de Gestién de Residuos ud
Estudio de Gestidon de Residuos segun anexo incluido en la documento n°
1 Memoria.
NA_11.001 Estudio de Gestion de Residuos s/ anejo 1,000 ud 5.964,16 5.964,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 5.964,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
10.01 Estudio de Seguridad y Salud ud
Estudio de Seguridad y Salud segun anexo incluido en la documento n° 1
Memoria.
NA_12.001 Estudio de Seguridad y Salud s/ anejo 1,000 ud 7.858,13 7.858,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 7.858,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

EUROS con TRECE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
01 DEMOLICIONES-TRABAJOS PREVIOS
01.01 PAVIMENTOS
01.01.01 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo,
loseta hidraulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada
y carga de productos, sin transporte.
Mano de obra...... 1,94
Maguinaria.......... 0,53
Resto de obra y materiales 0,08
) TOTAL PARTIDA......cooeirerieeriereiees 2,55
01.01.02 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGON
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidrau-
lico o similar) de firme con base de hormigdn hidraulico, incluso retira-
da y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.
Mano de obra 8,83
Maquinaria.......... 12,11
Resto de obra y materiales 0,63
TOTAL PARTIDA. ...t 21,57
01.01.03 m LEVANTADO DE BORDILLO
Levantado de bordillo, con recuperacion del mismo incluso retirada y
carga, o acopio en obra, sin transporte.
Mano de obra...... 2,37
Maquinaria.......... 0,63
Resto de obra y materiales 0,09
TOTAL PARTIDA......covieierenieneirieieininns 3,09
01.01.04 m SERRADO DE PAVIMENTO
Serrado de pavimento asfaltico o de hormigéon mediante maquina corta-
dora.
Mano de obra 2,11
Maquinaria...... 0,48
Resto de obra y materiales 0,08
TOTAL PARTIDA......coviieriniecrieieineis 2,67
01.02 VARIOS
01.02.01 ud RETIRADA/ COLOCACION SENAL VERTICAL
Retira y posterior colocacion de sefial vertical, incluyendo demolicién
de cimentacion, acopio y custodia durante la fase de obra, cimenta-
cion, y nueva colocacion.
Mano de obra 7,03
Maquinaria...... 3,09
Resto de obra y materiales 1,85
TOTAL PARTIDA. ...t 11,97
01.02.02 ud RETIRADA DE BOLARDO
Retirada de bolardo incluyendo demolicion de la cimentacion, traslado
a los almacenes municipales y reparacién del pavimento con el mismo
acabado que el existente.
Mano de 0bra .......ccovvvverereeeieeeenieeees 13,19
Maquinaria 2,28
Resto de obra y materiales 1,50
TOTAL PARTIDA......covieierenieneirieieininns 16,97




CUADRO DE PRECIOS 2
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
02 PAVIMENTACION
02.01 ACERA
02.01.01 m3  EXCAVACION ZANJAMM.H<3m
Excavacioén en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de pro-
fundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso forma-
cion de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre per-
fil, sin transporte.
Mano de obra 0,49
Maquinaria.......... 1,45
Resto de obra y materiales . 0,06
TOTAL PARTIDA........ 2,00
02.01.02 m3 MASA HM-20/P/40 CEM II, BASES
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldea-
do en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deporti-
vas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20/P/40
(CEM-II), con arido procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm
y consistencia plastica, incluso parte proporcional de juntas de contrac-
cion.
Mano de obra 6,50
Maquinaria...... 0,54
Resto de obra y materiales 79,64
TOTAL PARTIDA. ...t 86,68
02.01.03 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm
Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x
15 cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero
de asiento y enlechado de juntas.
Mano de obra...... 8,68
Maquinaria.......... 0,02
Resto de obra y materiales 6,89
TOTAL PARTIDA......covieierenieerieieineins 15,59
02.01.04 m2  ADOQUIN PREF. e=8cm GRIS
Suministro y colocacion de adoquinado prefabricado de hormigdn sinu-
soidal o poligonal de 8 cm de espesor, sentado sobre arena, incluso re-
cebado de juntas con arena caliza fina en color gris.
Mano de obra 9,19
Maguinaria.......... 0,24
Resto de obra y materiales 18,10
TOTAL PARTIDA. ..o 27,53
02.01.05 m BORDILLO GRANIT.RECT.TIPOIll
Suministro y colocacion manual mediante util de seguridad de bordillo
granitico recto, tipo Il de las normas municipales de 17 x 28 cm, inclu-
so mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacién ni hormigon
de solera y refuerzo, para delimitacion de aceras con calzadas.
Mano de obra 5,46
Magquinaria...... 0,01
Resto de obra y materiales 23,87
TOTAL PARTIDA......cooieereiniereriereeens 29,34
02.01.06 m BORDILLO PREF.RECTO TIPO IlI
Suministro y colocacion manual mediante util de seguridad de bordillo
prefabricado de hormigén, recto, tipo Il de las normas municipales de
17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, incluyebdo excava-
cion y hormigén de solera y refuerzo, para delimitacion de aceras con
calzadas.
Mano de obra 5,46
Maquinaria...... 0,25
Resto de obra y materiales 7,14
TOTAL PARTIDA. ...t 12,85
02.01.07 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV

Suministro y colocacidon manual mediante util de seguridad de bordillo
prefabricado de hormigén en recta o curva, tipo IV de las normas muni-
cipales de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, incluyen-
do excavacion y hormigdn de solera y refuerzo, para delimitacion de
aceras con zona terriza, vados o zonas verdes.
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
Mano de obra 371
Magquinaria 0,25
Resto de obra y materiales 5,54
TOTAL PARTIDA. ..o 9,50
02.01.08 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO VI
Suministro y colocacion manual mediante util de seguridad de bordillo
prefabricado de hormigén, en recta o curva, tipo VI de las normas muni-
cipales de 10 x 20 cm, para delimitacion de alcorques sin rejilla, inclu-
yendo excavacion y hormigén de solera y refuerzo, para delimitacion
de aceras con zona terriza, vados o zonas verdes.
Mano de obra 3,36
Maquinaria.......... 0,25
Resto de obra y materiales 4,50
TOTAL PARTIDA. ...t 8,11
02.02 CALZADA
02.02.01 ud PUESTA A COTA DE TAPA DE REGISTRO
Puesta a cota de tapas de registro de cualquier infraestructuras, inclu-
yento recrecido de la mismo , y recibo de cerco, segun normativa de la
compaiiia gestora de la infraestructura.
Mano de obra 24,64
Maquinaria.......... 0,10
Resto de obra y materiales 15,36
TOTAL PARTIDA. ..ot 40,10
02.02.02 m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME
Limpieza y barrido de firme para la extension de mezclas bituminosas.
Mano de obra 0,21
Magquinaria 0,05
Resto de obra 'y materiales .........c.coowrerervineenns 0,01
TOTAL PARTIDA. ..o 0,27
02.02.03 m2cm FRESADO DEL PAVIMENTO
m2xcm Metro cuadrado por centimetro de espesor, de fresado de pavi-
mento asfaltico con maquina fresadora o levantapavimentos, incluso
carga de productos y limpieza, sin transporte.
Mano de obra 0,06
Maquinaria...... 0,37
Resto de obra y materiales 0,01
TOTAL PARTIDA. ...t 0,44
02.02.04 m2 RIEGO DE ADHERENCIA
Riego de adherencia, con emulsién asfaltica catiénica con una dota-
cion de 0,5 kg/m2, entre capas bituminosas, incluyendo la preparacion
y barrido de la superficie.
Mano de 0bra ........ccceveveriecseee s 0,03
Maquinaria 0,17
Resto de obra y materiales 0,15
TOTAL PARTIDA. .....coiiriererieieiresieiei e 0,35
02.02.05 m2  MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en ca-
liente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S),
con aridos porfidicos, para menos de 3000 m2 de extension.
Mano de obra 0,36
Maquinaria.......... 1,53
Resto de obra y materiales 5,85
TOTAL PARTIDA. ..ot 7,74
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03 SENALIZACION
03.01 ud POSTE SUSTENT. 2.20 M ALTURA
Suministro y colocacién de poste de sustentacion para sefales, de per-
fil laminado en frio, rectangular de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, gal-
vanizado y tapado en su parte superior, de 2.20 m de altura, incluso pe-
quefia excavacion, anclaje de hormigén HM-20 y accesorios.
Mano de obra 4,19
Maquinaria 0,01
Resto de obra y materiales 30,86
B TOTAL PARTIDA. ..o 35,05
03.02 ud SENAL (P) 70cm LADO NORMAL
Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir éste),
farola o columna, de sefial de peligro (P) triangular de 70 cm de lado,
normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable.
Mano de ODra .......ccveveriereirereseeees 19,49
Resto de obra y materiales 20,32
5 TOTAL PARTIDA......cooieieririeeinieieineins 39,81
03.03 ud  SENAL (R) @60 cm NORMAL
Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir éste),
farola o columna, de sefial de prohibicion y obligacion (R) circular de @
60 cm, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable.
Mano de obra 21,11
Resto de obra y materiales .... 24,53
B TOTAL PARTIDA. ...t 45,64
03.04 ud SENAL (S) 60X60 cm REFLECT. NIVEL 1
Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir éste),
farola o columna, de sefial informativa (S) cuadrada de 60 x 60 cm, re-
flectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxida-
ble.
Mano de obra...... 21,11
Resto de obra y materiales 38,74
TOTAL PARTIDA......cooieereiniereriereeens 59,85
03.05 m MARCA DISC.10cm SPRAY-PLASTIC
Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de ancho, realmente pinta-
da con spray-plastic en caliente de secado instantaneo y de larga dura-
cion, incluso premarcaje.
Mano de obra...... 0,19
Maquinaria.......... 0,25
Resto de obra y materiales 0,70
’ ) ’ TOTAL PARTIDA. ...t 114
03.06 m2  SIMBOLOS TERMOPLASTICO FRIO
Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de
cebra, marcas transversales de detencion, etc., realmente pintado con
termoplastico en frio de dos componentes y de larga duracion, incluso
premarcaje.
Mano de obra 12,21
Maquinaria 0,24
Resto de obra y materiales 6,87
TOTAL PARTIDA......covieereinieineirieieininns 19,32
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04 SANEAMIENTO Y DRENAJE
04.01 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES
04.01.01 m SERRADO DE PAVIMENTO
Serrado de pavimento asfaltico o de hormigéon mediante maquina corta-
dora.
Mano de obra 2,11
Magquinaria 0,48
Resto de obra 'y materiales .........c.coowrerervineenns 0,08
) TOTAL PARTIDA. ... 2,67
04.01.02 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGON
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidrau-
lico o similar) de firme con base de hormigdn hidraulico, incluso retira-
da y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.
Mano de obra 8,83
Maquinaria...... 12,11
Resto de obra y materiales 0,63
TOTAL PARTIDA. ...t 21,57
04.01.03 m2 DEMOL.M.M.LADR.MACIZO 1 PIE
Demolicion por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidrau-
lico o similar) de muro de fabrica de ladrillo macizo de un pie de espe-
sor, sobre el terreno, incluso retirada y carga de productos, sin trans-
porte.
Mano de obra 2,48
Maquinaria 3,39
Resto de obra y materiales 0,18
TOTAL PARTIDA. 6,05
04.01.04 m3 DEMOL.M.M. HORMIGON EN MASA
Demolicién por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidrau-
lico o similar), de fabrica de hormigén en masa, de cualquier tipo, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre fabrica, sin transporte.
Mano de obra 14,13
Maquinaria 19,38
Resto de obra y materiales ..........covereerernerneenens 1,01
TOTAL PARTIDA. ..ot 34,52
04.01.05 m3 MASA HM-20/P/40 CEM II, BASES
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldea-
do en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deporti-
vas 0 paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20/P/40
(CEM-II), con arido procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm
y consistencia plastica, incluso parte proporcional de juntas de contrac-
cion.
Man0 d€ ODIA .....c..cvvireiieeeeereees 6,50
Maguinaria.......... 0,54
Resto de obra y materiales 79,64
) TOTAL PARTIDA. ..o 86,68
04.01.06 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON
Riego de imprimacion, con emulsién asfaltica catiénica con una dota-
cién de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigdn para la extension de mez-
clas bituminosas, incluyendo la preparacién y barrido de la superficie.
Mano de obra 0,05
Maquinaria.......... 0,25
Resto de obra y materiales 0,22
TOTAL PARTIDA. ...t 0,52
04.01.07 m2 RIEGO DE ADHERENCIA
Riego de adherencia, con emulsién asfaltica catiénica con una dota-
cion de 0,5 kg/m2, entre capas bituminosas, incluyendo la preparacion
y barrido de la superficie.
Mano de obra 0,03
Maquinaria 0,17
Resto de obra y materiales 0,15
TOTAL PARTIDA. 0,35
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04.01.08 m2  MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en ca-
liente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S),
con aridos porfidicos, para menos de 3000 m2 de extension.

Mano de obra 0,36
Maquinaria.......... 1,53
Resto de obra y materiales ..... 5,85
TOTAL PARTIDA.....cocooiieieeeisiesssseies s 7,74
04.01.09 m DEM.COLECT.HORMIG.@>400
Demolicion de colectores de saneamiento enterrados, de tubos u ovoi-
des de hormigén mayores de 40 cm de diametro, con martillo eléctrico,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excava-
cion previa para descubrirlos, sin transporte al gestor de residuos y
con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 10,59
Maquinaria.......... 14,54
Resto de obra y materiales .... 0,75
) TOTAL PARTIDA.....coootieririnniiiesssisisisisieins 25,88
04.01.10 m3 EXCAVACION ZANJAM.M.H<3m
Excavacioén en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de pro-
fundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso forma-
cion de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre per-
fil, sin transporte.
Mano de obra. 0,49
Magquinaria.......... 1,45
Resto de obra y materiales 0,06
; TOTAL PARTIDA.....coootieriennriesnseisisisseisns 2,00
04.01.11 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRESTAMO
Relleno y compactacion de zanjas por medios mecanicos, con suelos
adecuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una den-
sidad segun Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.
Mano de obra 2,96
Maquinaria 1,37
Resto de obra y materiales 3,95
TOTAL PARTIDA......coieieererieieisereieississseeeinnens 8,28
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.01 m3 EXCAVACION ZANJAMM. H<3m
Excavacién en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de pro-
fundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso forma-
cion de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre per-
fil, sin transporte.
Mano de obra 0,49
Maquinaria 1,45
Resto de obra y materiales .........ccovererereineenns 0,06
TOTAL PARTIDA.....c.cotieririniniiiesissesisisneinns 2,00
04.02.02 m3 SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA
Suministro, extensiéon y compactacion de gravilla de 5 a 25 mm, en ca-
ma de asiento y relleno en refuerzo de tubulares de alcantarillado en
zanja, en capas de 10 cm, medido sobre perfil.
Man0 d€ ODIA .....c..cvvireieieeeeee s 2,44
Maquinaria 1,71
Resto de obra y materiales 18,67
; TOTAL PARTIDA.....cooitierieeniiesseisini e 22,82
04.02.03 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRESTAMO
Relleno y compactacion de zanjas por medios mecanicos, con suelos
adecuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una den-
sidad segun Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.
Mano de ODIa ... 2,96
Maquinaria.......... 1,37
Resto de obra y materiales 3,95
TOTAL PARTIDA......coieiererieieisereeessissseeeinnens 8,28
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04.02.04 m2 ENTIBACION LIGERA EN ZANJAS
Entibacion ligera (una tabla si y dos no) en zanjas o pozos a cualquier
profundidad, incluso desentibado.
Mano de Obra ........ccceveveriecee s 5,27
Resto de obray materiales ...........ccooereerereinienens 1,95
TOTAL PARTIDA. ... 7,22
04.03 CANALIZACIONES
04.03.01 m TUBERIA PVC, @500 mm
Suministro e instalacion de tuberia de de PVC color teja, corrugada ex-
terior y lisa interior, segun especificaciones de la Norma EN 13.476, de
doble pared y rigidez anular minima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8
KN/m2 segin Norma UNE-EN-ISO 9969), de diametro nominal 500
mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastoméri-
ca de estanquidad.
Mano de obra.... 4,38
Maquinaria..........c.c.eweee. § 6,25
Resto de obra y materiales ........c..cccovernernirnenen. 73,52
TOTAL PARTIDA. ..ot 84,15
04.03.02 m  TUBERIA PVC, @315 mm
Suministro e instalacion de tuberia de PVC color teja, corrugada exte-
rior y lisa interior, segun especificaciones de la Norma UNE-EN
13.476, de doble pared y rigidez anular minima de 8 KN/m2 (SN mayor
o igual a 8 KN/m2 segin Norma UNE-EN-ISO 9969), de diametro nomi-
nal 315 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta
elastomérica de estanquidad.
Man0 d€ ODFA .....c.cvuivieeeeeiee s 3,51
Resto de obray materiales ..........oocevreerernrnnennns 32,05
TOTAL PARTIDA. ...t 35,56
04.03.03 m PRUEBA DE ESTANQUEIDAD RED SANEAMIENTO
Prueba de estanqueida de la red de saneamiento, incluyendo tapes en
pozos, llenado y vaciado de canalizaciones con agua, y elaboracion de
informes, segun normativa Municiapal y del CYII.
Resto de obra y materiales ........c..cocovernirnirnenen. 7,73
TOTAL PARTIDA. .....coiiriererieieiresieiei e 7,73
04.04 OBRAS DE FABRICA
04.04.01 m3 MASA HM-20/P/40 CEM Il, SOLERA ALC.
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado, en solera
y refuerzo de alcantarillas tubulares ejecutadas en zanja, a cualquier
profundidad, con HM-20/P/40 (CEM-II), con arido procedente de cante-
ra, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plastica.
Man0 d€ ODIA .....c..cvvireiieeeeereees 487
Magquinaria..........ccc.eenee. . 0,54
Resto de obra 'y materiales .........c.coorerereineenns 61,96
TOTAL PARTIDA. ..o 67,37
04.04.02 m3  LADRILLO 24x11,5x5,2cm CEM-II
Fabrica de ladrillo cerdamico macizo, no visto (M.N.V.), tomado con mor-
tero de 5 N/mm2 (M-5) de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y arena de rio,
en muros y/o pilastras. (Ladrillos de 24 x 11,5 X 5,2 cm).
Mano de ObIa ... 109,87
Maquinaria...........coc.eeenee . 0,21
Resto de obra y materiales ..........ooovrrererrrnnennns 65,92
TOTAL PARTIDA. ...t 176,00
04.04.03 m2 ENFOSCADO FRATASADO CEM-II
Enfoscado fratasado con mortero de 7,5 N/mm2 de cemento
(CEM-II/B-P 32,5) y arena de rio, en paramentos interiores de galerias
de servicio, colectores, pozos de saneamiento o arquetas en general.
Mano de Obra ........ccceveveniecsee s 8,72
Maquinaria § 0,01
Resto de obra y materiales ........c..cocevernirnirnenen. 1,07
TOTAL PARTIDA. .....coirieirerieieincsieseisnieeeinnens 9,81
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04.04.04 m2 ENLUCIDO Y BRUNIDO CEM-II
Enlucido y brufiido con mortero de 15 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P
32,5) y arena de rio, en paramentos interiores de galerias de servicio,
colectores, pozos de saneamiento o arquetas en general.
Mano de Obra ........ccceveveeiecseee s 5,39
Resto de obra 'y materiales ...........cccoereerervineenens 0,45
) ’ TOTAL PARTIDA. ... 5,85
04.04.05 ud CERCO Y TAPA-REJILLA FUNDICION DUCTIL CALZADA
Suministro e instalacion de cerco y tapa-rejilla circular, ambos de fundi-
cién ductil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 6 EN-GJS-600-3
(UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada para clase de
carga D-400, segun N.E.C.
Mano de OBIa ... 13,13
Resto de obray materiales ..........cocoeveneereereenns 183,49
TOTAL PARTIDA. ..ot 196,62
04.04.06 ud POZO ABSORB-BUZON-AYTO.MAD, CON TRAGANTE
Pozo absorbedero con tragante tipo ayuntamiento de madrid, formado
por solera de hormigdén hm-30/p/20/gb sr de 20 cm. De espesor, cana-
leta de fondo, fabrica de ladrillo macizo enfoscado y brufiida por el inte-
rior, tapa, rejilla, cerco con tragante de fundicién, pates de polipropile-
no, incluso excavacion y relleno segin normativa del CYIl y Normas
Municipales, totalmente terminado segun plano de detalles.
Man0 A€ ODIA .....c.ovvieierre s 307,65
Maquinaria..........c...... 0,28
Resto de obra 'y materiales .........cc.cooevevevrerneennns 444,32
TOTAL PARTIDA. ..o 752,34
04.04.07 ud PATE POLIPROPILENO ALMA ACERO
Suministro e instalacion de pates de bajada de polipropileno con alma
de acero para acceso a pozos de registro, segun N.E.C.
Mano de ODIa ... 1,62
Resto de obra y materiales ...........coovereerernenienens 6,72
TOTAL PARTIDA. ..ot 8,34
04.04.08 ud ACOMETIDA A RED EXISTENTE
Acometida a red existente incluyendo rotura de pozo, conexion y sella-
do de la nueva tuberia, retirada y carga o acopio en obra de productos
resultantes, sin incluir transporte.
Man0 A€ ODIA .....c..cvvirieieeeere s 71,16
Magquinaria................ 0,19
Resto de obra 'y materiales .........cocovwrerernineenns 21,39
TOTAL PARTIDA. ..o 92,75
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05 SANEAMIENTO: ACOMETIDA DOMICILIARIA
05.01 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES
05.01.01 m  SERRADO DE PAVIMENTO
Serrado de pavimento asfaltico o de hormigdn mediante maquina corta-
dora.
Mano de obra 2,11
Magquinaria 0,48
Resto de obra 'y materiales .........c.coowrerervineenns 0,08
) TOTAL PARTIDA. ... 2,67
05.01.02 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGON
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidrau-
lico o similar) de firme con base de hormigdn hidraulico, incluso retira-
da y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.
Mano de obra 8,83
Maquinaria...... 12,11
Resto de obra y materiales 0,63
TOTAL PARTIDA. ...t 21,57
05.01.03 m3 MASA HM-20/P/40 CEM I, BASES
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldea-
do en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deporti-
vas 0 paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20/P/40
(CEM-II), con arido procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm
y consistencia plastica, incluso parte proporcional de juntas de contrac-
cion.
Mano de obra 6,50
Maquinaria.......... 0,54
Resto de obra y materiales 79,64
TOTAL PARTIDA. ..ot 86,68
05.01.04 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON
Riego de imprimacion, con emulsién asfaltica catidénica con una dota-
cion de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigén para la extension de mez-
clas bituminosas, incluyendo la preparacioén y barrido de la superficie.
Mano de obra 0,05
Maquinaria 0,25
Resto de obra y materiales 0,22
TOTAL PARTIDA. 0,52
05.01.05 m2 RIEGO DE ADHERENCIA
Riego de adherencia, con emulsion asfaltica cationica con una dota-
cion de 0,5 kg/m2, entre capas bituminosas, incluyendo la preparacion
y barrido de la superficie.
Mano de obra 0,03
Maquinaria 0,17
Resto de obra 'y materiales .........c.coowrerervineenns 0,15
TOTAL PARTIDA. ..o 0,35
05.01.06 m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en ca-
liente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S),
con éridos porfidicos, para menos de 3000 m2 de extension.
Mano de obra 0,36
Maquinaria...... 1,53
Resto de obra y materiales 5,85
TOTAL PARTIDA. ...t 7,74
05.01.07 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm
Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x
15 cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero
de asiento y enlechado de juntas.
Mano de 0bra ........ccceveveeiecee s 8,68
Maquinaria 0,02
Resto de obra y materiales 6,89
TOTAL PARTIDA. ..ot 15,59




CUADRO DE PRECIOS 2
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
05.01.08 m BORDILLO GRANIT.RECT.TIPO IlI

Suministro y colocacidon manual mediante util de seguridad de bordillo

granitico recto, tipo Il de las normas municipales de 17 x 28 cm, inclu-

so mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacién ni hormigon
de solera y refuerzo, para delimitacion de aceras con calzadas.

Mano de 0bra ........ccceveveeiecee s 5,46
Maquinaria 0,01
Resto de obra y materiales 23,87
TOTAL PARTIDA. ..ot 29,34
05.01.09 m BORDILLO PREF.RECTO TIPO Il
Suministro y colocacion manual mediante util de seguridad de bordillo
prefabricado de hormigdn, recto, tipo Il de las normas municipales de
17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, incluyebdo excava-
cion y hormigén de solera y refuerzo, para delimitacion de aceras con
calzadas.
Man0 A€ ODIA .....c.cvuiieeieeeee s 5,46
Maquinaria 0,25
Resto de obra y materiales 7,14
TOTAL PARTIDA. ..ot 12,85
05.01.10 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV
Suministro y colocacion manual mediante util de seguridad de bordillo
prefabricado de hormigén en recta o curva, tipo IV de las normas muni-
cipales de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, incluyen-
do excavacién y hormigon de solera y refuerzo, para delimitacion de
aceras con zona terriza, vados o zonas verdes.
Man0 d€ ODIA .....c..cvvireieieeeeee s 371
Magquinaria 0,25
Resto de obra y materiales 5,54
TOTAL PARTIDA. ..o 9,50
05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.01 m3  EXCAVACION ZANJAMM.H<3m
Excavacién en zanja, por medios mecéanicos y hasta 3 metros de pro-
fundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso forma-
cion de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre per-
fil, sin transporte.
Mano de obra 0,49
Maquinaria 1,45
Resto de obra y materiales 0,06
TOTAL PARTIDA. ..ot 2,00
05.02.02 m3  SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA
Suministro, extensidon y compactacion de gravilla de 5 a 25 mm, en ca-
ma de asiento y relleno en refuerzo de tubulares de alcantarillado en
zanja, en capas de 10 cm, medido sobre perfil.
Mano de obra 2,44
Maguinaria.......... 1,71
Resto de obra y materiales . 18,67
] TOTAL PARTIDA. ..ot 22,82
05.02.03 m3  RELLENO ZANJAS SUELO PRESTAMO
Relleno y compactacién de zanjas por medios mecanicos, con suelos
adecuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una den-
sidad segun Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.
Mano de obra 2,96
Magquinaria 1,37
Resto de obra 'y materiales .........c.covrerernineenns 3,95
) TOTAL PARTIDA. ..o 8,28
05.02.04 m2 ENTIBACION LIGERA EN ZANJAS
Entibacion ligera (una tabla si y dos no) en zanjas o pozos a cualquier
profundidad, incluso desentibado.
Mano de obra 5,27
Resto de obra y materiales 1,95
TOTAL PARTIDA. ..ot 7,22
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CUADRO DE PRECIOS 2
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
05.03 CANALIZACIONES
05.03.01 m  TUBERIA PVC, @315 mm
Suministro e instalacion de tuberia de PVC color teja, corrugada exte-
rior y lisa interior, segun especificaciones de la Norma UNE-EN
13.476, de doble pared y rigidez anular minima de 8 KN/m2 (SN mayor
o igual a 8 KN/m2 segin Norma UNE-EN-ISO 9969), de diametro nomi-
nal 315 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta
elastomérica de estanquidad.
Man0 d€ ODFA .....c.cvuivieeeeeiee s 3,51
Resto de obray materiales ..........oocevreerernrnnennns 32,05
TOTAL PARTIDA. ...t 35,56
05.03.02 m PRUEBA DE ESTANQUEIDAD RED SANEAMIENTO
Prueba de estanqueida de la red de saneamiento, incluyendo tapes en
pozos, llenado y vaciado de canalizaciones con agua, y elaboracion de
informes, segun normativa Municiapal y del CYII.
Resto de obra y materiales ........c..cocovernirnirnenen. 7,73
TOTAL PARTIDA. .....coiiriererieieiresieiei e 7,73
05.04 OBRAS DE FABRICA
05.04.01 ud ACOMETIDA A RED EXISTENTE
Acometida a red existente incluyendo rotura de pozo, conexion y sella-
do de la nueva tuberia, retirada y carga o acopio en obra de productos
resultantes, sin incluir transporte.
Man0 d€ ODIA .....c.ucvvieiieeecere s 71,16
Magquinaria 0,19
Resto de obra y materiales ... 21,39
TOTAL PARTIDA......oooevvnsrernssssisnssssissssssisnens 92,75
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CUADRO DE PRECIOS 2
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
06 ALUMBRADO PUBLICO
06.01 ACOMETIDA ELECTRICA
06.01.01 m SERRADO DE PAVIMENTO
Serrado de pavimento asfaltico o de hormigéon mediante maquina corta-
dora.
Mano de obra 2,11
Magquinaria 0,48
Resto de obra 'y materiales .........c.coowrerervineenns 0,08
) TOTAL PARTIDA. ... 2,67
06.01.02 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGON
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidrau-
lico o similar) de firme con base de hormigdn hidraulico, incluso retira-
da y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.
Mano de obra 8,83
Maquinaria...... 12,11
Resto de obra y materiales 0,63
) TOTAL PARTIDA. ...t 21,57
06.01.03 m3  EXCAVACION ZANJAMM.H<3m
Excavacién en zanja, por medios mecéanicos y hasta 3 metros de pro-
fundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso forma-
cion de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre per-
fil, sin transporte.
Mano de obra 0,49
Maquinaria 1,45
Resto de obra y materiales 0,06
TOTAL PARTIDA. 2,00
06.01.04 m3  SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA
Suministro extensidén y compactacion de arena de miga seleccionada y
cribada, sin piedras de tamafo 20 mm, en cama de asiento de tubula-
res de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.
Mano de obra 2,44
Maquinaria 1,71
Resto de obra y materiales .........cocoveverereinennns 14,34
] TOTAL PARTIDA. ..ot 18,49
06.01.05 m3  RELLENO ZANJAS SUELO PRESTAMO
Relleno y compactacién de zanjas por medios mecanicos, con suelos
adecuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una den-
sidad segun Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.
Mano de obra 2,96
Magquinaria...... 1,37
Resto de obra y materiales 3,95
TOTAL PARTIDA......oooevvrrrernsssisnssssissssssisses 8,28
06.01.06 m3 MASA HM-20/P/40 CEM II, CANALIZ.
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldea-
do en su caso, en arquetas, canalizaciones de alumbrado, de seméafo-
ros, etc., HM-20/P/40 (CEM-II), con arido procedente de cantera, de ta-
mafio maximo 40 mm y consistencia plastica.
Mano de obra 6,17
Maquinaria 0,43
Resto de obra y materiales 62,00
TOTAL PARTIDA 68,60
06.01.07 m TUBERIA ROJA 160 mm UNE 50086
Suministro e instalacion de tuberia roja de polietileno de alta densidad
segun norma UNE 50086 de 160 mm. de didmetro, sin incluir excava-
cion y relleno de zanja.
Mano de obra 0,52
Resto de obra y materiales 2,59
; TOTAL PARTIDA. ..o 311
06.01.08 m CINTA SENALIZADORA
Suministro y colocacion de cinta sefalizadora de atencion cable.
Mano de obra 0,23
Resto de obra y materiales 0,17
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cODIGO ub RESUMEN PRECIO
TOTAL PARTIDA.....cooitierieeniiesseisini e 0,40
06.01.09 m CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1X70 MM2
Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 70 mm2 de
seccion para una tension nominal de 0,6/1 kV, en instalacion subterra-
nea, o en bandeja.
Mano de obra 0,58
Resto de obra y materiales .... 6,05
TOTAL PARTIDA.....coootieririnniiiesssisisisisieins 6,63
06.01.10 m CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1X95 MM2
Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 95 mm2 de
seccion para una tension nominal de 0,6/1 kV, en instalacion subterra-
nea, o en bandeja.
Mano de obra 0,68
Resto de obra y materiales 9,74
TOTAL PARTIDA. 10,42
06.01.11 ud ARQUETA DE REGISTRO EE IBERDROLA TIPO "AP" TAPA METALICA
Arqueta de registro para red de baja tensién de IBERDROLA, tipo AP,
prefabricada con tapa metalica, soldada a cerco, incluso movimiento
de tierras, hormigdén de cimentacioén, carga y transporte a obra, total-
mente instalada y conexionada.
Man0 A€ ODIA .....c.cvuiriieieiee s 12,26
Maquinaria.......... 7,03
Resto de obra y materiales .... 109,22
) TOTAL PARTIDA.....cocotreriteniiteninsesisi s 128,51
06.01.12 ud OBRA CIVIL PARA ACOMETIDA A CENTRO DE TRANSFORMACION
Acometida a centro de transformacion existente incluyendo demolicion
y reposicidon de pavimentos, movimientos de tierras, conexion de tube-
rias a centro y sellado de la conexioén, segun normativa de la compania
suministradora.
Resto de obra 'y materiales .........ccovvererrernennens 1.133,00
TOTAL PARTIDA.....coooevvrrrernsssisnssssissssssisnes 1.133,00
06.02 DEMOLICIIONES Y DESMONTAJES
06.02.01 ud MONTAJE O DESMONTAJE BACULO HASTA 10,5 M
Montaje o desmontaje de baculo metalico, incluida luminaria, hasta
10.5 m de altura. Incluyendo carga o acopio en obra y excluyendo de-
molicién de cimentacion.
Man0 A€ ODIA .....c.vvvirririeeeese s 28,92
Maquinaria 16,62
Resto de obra y materiales 1,37
TOTAL PARTIDA. ...t 46,91
06.02.02 m3 DEMOL.COMP. HORMIGON ARMADO
Demolicién con compresor, de fabrica de hormigén armado de cual-
quier tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fabrica,
sin transporte.
Mano de obra 56,51
Maquinaria.......... 11,73
Resto de obra y materiales 2,05
TOTAL PARTIDA.....coovevvonresossssnssssssssssssses 70,29
06.03 OBRA CIVIL
06.03.01 m CAN. SUBTERRANEA, ZONA TERRIZA, A MAQUINA
Canalizacion subterranea situada en zona terriza, segun N.E.C., inclu-
so movimiento de tierras con zanja excavada a maquina, dos tubos co-
rrugados de PE de g 110 mm, relleno de hormigén HM-20 hasta una al-
tura de 14 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente,
y relleno posterior segun PCTG, cinta avisadora de plastico con la ins-
cripcion de "Alumbrado publico”, incluso el transporte y canon de RCD
a vertedero, completamente terminada.
Mano de obra 1,64
Maquinaria... 1,47
Resto de obra y materiales 9,80
TOTAL PARTIDA......coieiererieieisereeessissseeeinnens 12,91

13



CUADRO DE PRECIOS 2
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID
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06.03.02 ud ARQUETA PREF.PPR AE-14.3
Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado seguin AE. 14.3 con ta-
pa de fundicién en con trasporte e instalacién, i/ transporte.
Mano de obra 35,64
Maquinaria.......... 2,42
Resto de obra y materiales ... 106,74
TOTAL PARTIDA. ..ot 144,80
06.03.03 ud RELLENO ARQUETA EXISTENTE AE 14.4
Relleno con arena de miga de los conductores en arqueta existente y
hormigonado con una capa minima de 10 cm segun AE 14.4.
Man0 d€ ODIA .....c.ucvuieieeeeiesee s 6,50
Resto de obray materiales ............cocerrerrernrnnenns 3,44
TOTAL PARTIDA......coieieererieieisereieississseeeinnens 9,94
06.04 CONDUCTORES
06.04.01 ud CAJA CONEXION COLUMNA 5 BORNAS
Caja de conexion y proteccion para brazos y columnas tipo jardin,
construida en poliester reforzado con fibra de vidrio o policarbonato y
provista de dos bases aptas para cartuchos de cortacircuitos de hasta
20 A. (10 x 38) y cinco bornas de conexién para cable de hasta 25
mm2, incluidos dichos cartuchos, instalada.
Mano de obra 3,58
Resto de obra y materiales 19,32
TOTAL PARTIDA......coieieererieieisereieississseeeinnens 22,90
06.04.02 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sec-
cion para una tensién nominal de 0,6/1 kV en instalacién subterranea o
en bandeja.
Mano de obra 0,25
Resto de obra y materiales 2,39
TOTAL PARTIDA.....cooitierieeniiesseisini e 2,64
06.04.03 m CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2
Conductor termoplastico especial de 3 x 2,5 mm2. de seccion, segun
Norma UNE-21029, cilindrico para instalacion interior en candelabro,
baculo o brazo mural, instalado.
Mano de obra 0,79
Resto de obra y materiales 1,18
TOTAL PARTIDA.....cocitierireniitesinssninisieinns 1,97
06.04.04 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2
Conductor de cobre de 1 x 35 mm2 de seccion con aislamiento de XL-
PE de 750 V de tension nominal, color verde-amarillo para la red de to-
ma de tierra, instalado.
Mano de obra...... 0,68
Resto de obra y materiales 4,50
TOTAL PARTIDA......oovcvvorssvesssssesssssesssssons 5,18
06.04.05 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X6 MM2
Conductor de cobre de 1 x 6 mm2 de seccion con aislamiento de XL-
PE de 750 V de tension nominal, color verde-amarillo para la red de to-
ma de tierra, instalado.
Man0 A€ ODIA .....c.cvuiieeieeeee s 0,25
Resto de obra y materiales 1,89
TOTAL PARTIDA......coieeereirieieisereieessessseeeinnens 2,14
06.04.06 ud CONEXION A RED EXISTENTE DE ALUMBRADO
Conexion electrica a red de alumbrado publico existente incluyendo ro-
tura y reposicién de arqueta, conexion eléctrica segun REBT y normati-
va municipal.
Resto de obra y materiales ...........cccvevverrernirns 154,50
TOTAL PARTIDA. ..ottt 154,50
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06.05 PUESTA A TIERRA
06.05.01 ud EXC.TOMA TIE. 500X500X MM EN ARQUETA NUEVA
Excavacion para instalacion en fondo de arqueta de placa de toma de
tierra de 500 x 500 x 2 mm, incluso relleno y transporte de tierras so-
brantes a vertedero, segun N.E.C. en arqueta de nueva construccion.
Mano de obra 3,47
Maquinaria 2,92
Resto de obra y materiales 10,61
TOTAL PARTIDA. .....coiiieireirieieineeetssieeeinnin 17,00
06.05.02 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM
Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x
2 mm. Instalada sin incluir pozo.
Mano de obra...... 19,94
Resto de obra y materiales 39,18
TOTAL PARTIDA. ..ottt 59,12
06.05.03 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSION
Soldadura de alto punto de fusién para los distintos elementos de la
red de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.
Mano de obra 3,70
Resto de obra y materiales 4,75
TOTAL PARTIDA. ...t 8,45
06.05.04 ud SOLDADURA DOS PUNTOS TAPA FUND.
Soldadura en dos puntos de tapa de fundicién existente con transporte
y montaje.
Mano de obra...... 4,63
Resto de obra y materiales 6,30
TOTAL PARTIDA. ..o 10,93
06.06 SOPORTES LUMINARIAS
06.06.01 ud COLUMNA AE-21.1 DE 8M
Columna metalica tipo AE-21.1 para cruceta de 3 6 4 luminarias de 8
m de altura, galvanizada y sin pintar, segun P.C.T.G., incluyendo trans-
porte y montaje y excluyendo la cimentacion.
Mano de obra 16,13
Maquinaria...... 10,25
Resto de obra y materiales ... 303,34
TOTAL PARTIDA. ..ot 329,72
06.06.02 ud CIMENTACION C-3 EN ACERA EXISTENTE SIN ARQUETA ADOSADA
Cimentacioén de soporte, tipo C-3 para columna o baculo de 8 a 12 m
de altura, con hormigén HM-25, segun N.E.C., sin arqueta adosada, in-
cluso movimiento de tierras, codo corrugado de PE g 110 mm segun
N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-35, situada
en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposi-
cion total de la acera, retirada y canon de RCD a vertedero, completa-
mente terminada.
Mano de obra 102,87
Maquinaria 20,22
Resto de obra y materiales ... 120,58
) TOTAL PARTIDA 243,67
06.06.03 ud LUMINARIA LUMA OPTICA DM11 LED 62,0 W
Luminaria modelo LUMA de la marca PHILIPS o equivalente, con 6pti-
ca LED, D11, 62,0 W, incluyendo suministro , transporte a obra y mon-
taje, aparallaje, equipos necesarios para su correcto funcionamiento,
accesorios para anclaje en columna o baculo, conexion a red eléctrica,
pruebas de funcionamiento, medios auxiliares, carga y transporte de
productos resultantes a contenedor.
Mano de obra 12,55
Resto de obra y materiales ... 394,06
TOTAL PARTIDA 406,61
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06.07 ARMARIO ALUMBRADO
06.07.01 ud ARMARIO APM-4 HASTA 4 SALIDAS
Armario APM-4, hasta 4 salidas, medida directa segun P.C.T.G., insta-
lado. Excluida obra civil y salidas.
Man0 d€ ODIA .....c.cvvieiieieiiie s 107,58
Resto de obra 'y materiales .........ccoeererrrrernnenes 4.216,69
TOTAL PARTIDA......coieiereireeieisereieessessseeeennens 4.324,27
06.07.02 ud CIMENTACION ARMARIO EN ACERA EXISTENTE
Cimentacién de armario de intemperie, para centro de mando con hor-
migon HM-20, incluso parte correspondiente de canalizacion de acce-
so bajo la cimentacién, movimiento de tierras y pernos de anclaje, si-
tuada en acera existente a mantener de 0.20 m de espesor, con levan-
tado y reposicion total de la acera, retirada y canon de RCD a vertede-
ro, completamente terminada.
Mano de ODra ..o s 140,08
Maquinaria..........c.c.eeeee. 16,85
Resto de obra y materiales . 70,60
TOTAL PARTIDA. ..o 227,53
06.08 CONSERVACION Y CONSUMO
06.08.01 ud CONSERVACION ANUAL INSTALACION ALUMBRADO
Conservacion anual de la instalacién de alumbrado publico durante el
periodo de garantia segun anejo de la memoria.
Resto de obra 'y materiales .........ccovverevreieenns 1.069,00
) TOTAL PARTIDA.....coooterreininiiesssssini s 1.069,00
06.08.02 ud CONSUMO ANUAL INSTALACION ALUMBRADO
Consumo anual del alumbrado publico durante el periodo de garantia
segun el anejo de la meoria.
Resto de obra 'y materiales ........ccovervrvrerereerrernns 397,34
TOTAL PARTIDA......coieeereinieieisereieessessseeeinnens 397,34
06.09 LEGALIZACION Y VARIOS
06.09.01 ud  LEGALIZACION REDES DE BAJA TENSION
Legalizacién de las instalacidnes eléctrica de baja tension ante la direc-
cion General de Industria de la Comunidad de Madrid, incluso planos
de la instalacién, segun normas de la compafia suministradora.
Resto de obra 'y materiales ..........cocoeveneeneereennns 515,00
TOTAL PARTIDA.....coooevvonsvsossisnsssssesssissns 515,00
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07 ESPACIOS LIBRES
07.01 APEOS
07.01.01 ud TALADO/ EXTRACCION TOCON 30-60 CESTA
Talado de arbol de 30-60 cm de diametro, con motosierra y gria cesta
o elevador hidraulico autoportante, troceado del mismo, extraccion de
tocdn, incluso carga de ramas, tocon y resto de productos resultantes,
relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias, sin
transporte a vertedero, medida la unidad ejecutada en obra.
Man0 A€ ODFA .....c.ocvuivierriere s 122,97
MAQUINANIA . ....cvovveeeiierierieriererererenienens 39,59
Resto de obray materiales ...........ccovereeervineeens 11,31
TOTAL PARTIDA. ..o 173,87
07.01.02 ud PODA DE LIMPIEZA
Poda de limpieza de arbolado existente de menos de 6 m de altura 'y
didmetro de ramas a podar de menos de 6 cm, trabajando con escale-
ras manuales, mediante la utilizacién de podadora hidraulica, incluso
transporte y retirada de restos a vertedero. Medida la unidad ejecutada.
Mano de OBIa ..o 31,11
Maquinaria..........coc.eeene. 20,66
Resto de obra y materiales ...........cocerreeernrnnennns 20,87
TOTAL PARTIDA. ...t 72,64
07.01.03 ud CANON POR TALA DE ARBOLADO EXISTENTE
Canon por tala de arbolado existente segun la Ley de Proteccion y Fo-
mento del Arbolado de la Comunidad de Madrid.
Resto de obra 'y materiales ..........ccvrerrevreenennes 1.317,37
TOTAL PARTIDA. ..ot 1.317,37
07.02 JARDINERIA
07.02.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
07.02.01.01 ud APERTURA HOYO 1.0X1.0X1.0 M
Apertura de hoyo para plantacion de 1.0 x 1.0 x 1.0 m, efectuado a ma-
no, con tierras a los bordes.
Mano de OBIa ... 22,39
Resto de obra y materiales ...........coovereerernenienens 0,67
) TOTAL PARTIDA. ..ot 23,06
07.02.01.02 m3 EXCAVACION ZANJAM.M.H<3m
Excavacioén en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de pro-
fundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso forma-
cion de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre per-
fil, sin transporte.
Man0 d€ ODIA .....c..cvvireieieeeeee s 0,49
Magquinaria.........cc..eenee. 1,45
Resto de obra y materiales . 0,06
TOTAL PARTIDA........... 2,00
07.02.01.03 m3  SUMINISTRO EXTENS. GRAVA 20-40
Suministro, extension y compactacion de grava de 20 a 40 mm, en for-
macion de drenajes, medido sobre perfil.
Mano de ODIa ... 2,44
MAGUINATIA....ecverveieieieeee s 1,38
Resto de obra y materiales ............coovrrerervrnnennns 14,47
TOTAL PARTIDA. ...t 18,29
07.02.01.04 m2  GEOTEXTIL NO TEJIDO 160 G/M2
Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por
agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 160 g/m2. Medi-
da la superficie ejecutada.
Mano de Obra ........ccceveveniecsee s 0,26
Resto de obra y materiales . 1,68
TOTAL PARTIDA........... 1,94
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CUADRO DE PRECIOS 2
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
07.02.01.05 m3  TIERRAS VEGETALES SIN CRIBAR
Suministro y extensién a maquina y perfilado a mano de tierras vegeta-
les, procedentes de excavacién de terrenos de vega o simplemente tie-
rras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el
subsuelo, sin cribar y suministradas a granel, incorporadas al terreno.
Mano de 0bra ........ccceveveeeieiesieeseeae 3,25
Maquinaria 2,30
Resto de obra y materiales 16,24
TOTAL PARTIDA......covieiereirieinerieieininns 21,79
07.02.02 DRENAJES
07.02.02.01 m TUBERIA PVC DRENAJE D=110 mm
Tuberia en PVC, de drenaje, acanalada, @ 110 mm, abovedado, inclu-
SO p.p. piezas de montaje, y colocacion.
Mano de obra 1,34
Resto de obra y materiales 2,29
TOTAL PARTIDA......covivieeinieneirieieininns 3,63
07.02.03 PLANTACIONES
07.02.03.01 ARBOLES
07.02.03.01.01 ud PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE 18/20 CM CEPELLON
Suministro y plantacion de Pyrus calleryana 'Chanticleer’, de 18/20 cm
de diametro, en cepelldn, incluso apertura de hoyo de 1.50x1.50x1.00
m y primer riego.
Mano de 0bra ... 11,64
Maquinaria 2,42
Resto de obra y materiales .... 101,41
TOTAL PARTIDA. ...t 115,47
07.02.03.01.02 ud TUTOR ARBOL H=3m
Entutorado de arbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de
3 m de longitud y 8 cm de diametro con punta en un extremo y baque-
tén en el otro, tanalizado en autoclave, hincado en el fondo del hoyo
de plantacion, retacado con la tierra de plantacion, y sujecion del tron-
co con cincha textil no degradable, de 3-4 cm de anchura y tornillos gal-
vanizados.
Mano de obra 6,58
Resto de obra y materiales 17,27
TOTAL PARTIDA......cooeereiniereriereieins 23,85
07.03 RED DE RIEGO
07.03.01 OBRA CIVIL
07.03.01.01 m SERRADO DE PAVIMENTO
Serrado de pavimento asfaltico o de hormigéon mediante maquina corta-
dora.
Mano de obra 2,11
Maquinaria 0,48
Resto de obra y materiales 0,08
TOTAL PARTIDA. ..o 2,67
07.03.01.02 m LEVANTADO DE BORDILLO
Levantado de bordillo, con recuperacion del mismo incluso retirada y
carga, 0 acopio en obra, sin transporte.
Mano de obra . 2,37
Maguinaria.......... 0,63
Resto de obra y materiales 0,09
) TOTAL PARTIDA......cooeirerieeriereiees 3,09
07.03.01.03 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGON
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidrau-
lico o similar) de firme con base de hormigdn hidraulico, incluso retira-
da y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.
Mano de obra 8,83
Maquinaria 12,11
Resto de obra y materiales 0,63
TOTAL PARTIDA. ...t 21,57
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CUADRO DE PRECIOS 2
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
07.03.01.04 m3 MASA HM-20/P/40 CEM I, BASES
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldea-
do en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deporti-
vas 0 paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20/P/40
(CEM-II), con arido procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm
y consistencia plastica, incluso parte proporcional de juntas de contrac-
cion.
Mano de obra 6,50
Maquinaria... 0,54
Resto de obra y materiales 79,64
TOTAL PARTIDA......cooivieireinieneirieieiniins 86,68
07.03.01.05 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm
Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x
15 cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero
de asiento y enlechado de juntas.
Mano de 0bIra .......cceeeieneireieieeieees 8,68
Maquinaria 0,02
Resto de obra y materiales 6,89
TOTAL PARTIDA. ..o 15,59
07.03.01.06 m BORDILLO PREF.RECTO TIPO Il
Suministro y colocacion manual mediante util de seguridad de bordillo
prefabricado de hormigodn, recto, tipo Il de las normas municipales de
17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, incluyebdo excava-
cion y hormigon de solera y refuerzo, para delimitacion de aceras con
calzadas.
Mano de ODra .......ccvevveereirereeieees 5,46
Maquinaria 0,25
Resto de obra y materiales 7,14
TOTAL PARTIDA......cooieereiniereriereeens 12,85
07.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.03.02.01 m3 EXCAVACION ZANJAMM. H<3m
Excavacién en zanja, por medios mecéanicos y hasta 3 metros de pro-
fundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso forma-
cion de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre per-
fil, sin transporte.
Mano de obra 0,49
Maquinaria 1,45
Resto de obra y materiales 0,06
TOTAL PARTIDA......coviiereirieneinieieinenns 2,00
07.03.02.02 m3  SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA
Suministro extensidén y compactacion de arena de miga seleccionada y
cribada, sin piedras de tamafo 20 mm, en cama de asiento de tubula-
res de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.
Mano de obra 2,44
Maquinaria.......... 1,71
Resto de obra y materiales . 14,34
TOTAL PARTIDA........ 18,49
07.03.03 CANALIZACIONES
07.03.03.01 m TUB.POL.ALT.DENS.@25mm,6at.
Suministro e instalacion de tuberia de polietileno de alta densidad de @
25 mm exterior y 6 atmdsferas de trabajo, incluso p.p. de piezas espe-
ciales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)
Mano de obra 1,40
Resto de obra y materiales 0,64
TOTAL PARTIDA. ..o 2,04
07.03.03.02 m TUBO POL. CORRUGADO DOBLE CAPA @ 110 MM.
Tubo de Polietileno corrugado de doble capa, roja la exterior y blanca
la interior, de alta densidad para canalizaciones subterraneas de 110
mm. de diametro exterior y tipo N (uso normal), en piezas rigidas o cur-
vables (UNE-EN-50086-2-4/95), incluida p.p. de manguitos y tapones,
completamente instalado.
Mano de obra...... 1,33
Resto de obra y materiales 1,97
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CUADRO DE PRECIOS 2
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
TOTAL PARTIDA. ... 3,30
07.03.03.03 m TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.30 M
Suministro e instalacion de tuberia integral con gotero autocompensan-
te.Caudal 1.2-3.5 I/h, descarga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de pre-
sion.Distancia entre goteros 0.30 m.
Mano de OBIa ..o 0,41
Resto de obra y materiales 0,42
TOTAL PARTIDA. ..ot 0,83
07.03.04 ACCESORIOS
07.03.04.01 ud FILTRO MALLA 120 MESH, 1" POLIPROPILENO
Suministro e instalacion de filtro de malla de 120 mesh, de @ 1" de poli-
propileno , incluso accesorios de conexién y mandmetros.
Mano de obra 8,72
Resto de obra y materiales 24,38
) TOTAL PARTIDA. ..ot 33,10
07.03.04.02 ud ELECTROVALVULA @ 1"
Suministro e instalacion de electrovalvula de 1" g, en fibra de vidrio y
nylon o delrin, solenoide 24 V, en C.A., apertura automatica y manual,
caudal regulable, juntas de neopreno, presion maxima de funciona-
miento 10 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de cone-
xion.
Man0 d€ ODIA .....c..cvvireiieeeeereees 23,55
Resto de obra y materiales 35,26
TOTAL PARTIDA......ooocvverssvesssssesssssesssssons 58,81
07.03.04.03 ud PROGRAMADOR AUT. 1 ELECTROV.
Suministro e instalacion de programador auténomo, formado por un cir-
cuito impreso con microprocesador aislado herméticamente, con pila
de 9 voltios, para 1 electrovalvula, con conexion tipo teléfono o por in-
frarrojos.
Mano de obra 8,97
Resto de obra y materiales .... 190,00
TOTAL PARTIDA. ...t 198,97
07.03.04.04 ud ARQUETA 54X38X32 PREFABR.FIBRA VIDRIO
Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tornillo de cie-
rre, medidas minimas 54 x 38 x 32 cm
Mano de obra 5,24
Resto de obra y materiales 36,51
) TOTAL PARTIDA. ..o 41,75
07.03.04.05 ud VALVULA COMP.BRONCE @=3/4"
Suministro y colocacion de véalvula de compuerta de bronce, roscada,
de @=3/4", colocada.
Mano de obra 6,63
Resto de obra y materiales 6,93
TOTAL PARTIDA.....coovevvonresossssnssssssssssssses 13,56
07.03.04.06 ud ACOMETIDA A LA RED DE RIEGO
Mano de Obra ........ccceveveriecseee s 5,24
Maquinaria.......... 1,45
Resto de obra y materiales 36,55
TOTAL PARTIDA. .....coiiriererieieiresieiei e 43,24
07.04 MOBILIARIO URBANO
07.04.01 ud RETRANQUEO BOLARDO CILINDRICO
Retranqueo de bolardo cilindrico incluyendo demolicion de cimenta-
cion, limpieza y aplicacion de dos manos de pintura, nueva colocacién
incluyendo cimentacion.
Mano de obra 8,91
Resto de obra y materiales 12,77
TOTAL PARTIDA.....coovevvonresossssnssssssssssssses 21,68
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CUADRO DE PRECIOS 2
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
07.04.02 ud HORQUILLA DELIMITACION ZONA PEATONAL MU-36
Suministro y colocacion de horquilla para delimitacién de zonas peato-
nales, segun N.E.C. (MU-36), holomologado, incluso cimentacion.
Mano de Obra ........ccceveveriecee s 5,70
Resto de obray materiales ...........ccooereerereinienens 33,65
TOTAL PARTIDA. ... 39,35
07.04.03 ud BOLARDO MOD. FUENCARRAL H=90CM CAUCHO MU-54
Suministro y colocacion de bolardo para transito peatonal modelo
Fuencarral en caucho reciclado, cilindrico de 900 mm. de altura y cuer-
po @125mm., segun N.E.C. (MU-54), holomologado, incluso cimenta-
cion.
Mano de OBIa ..o 8,91
Resto de obra 'y materiales ..........cocoevenieneereenns 150,13
TOTAL PARTIDA. ..ottt 159,04
07.04.04 m VALLA SOL BAJA MU-46B
Suministro y colocacion de valla peatonal modelo Sol baja, segun
N.E.C. (MU-46B), holomologada, incluso cimentacion.
Man0 d€ ODFA .....c..cvvireieeeeseee s 6,77
Resto de obra y materiales ...........cccovevrerrernirns 105,78
TOTAL PARTIDA. ..ot 112,55
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CUADRO DE PRECIOS 2
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
08 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
08.01 ud Plan de Control de Calidad
Plan de Control de Calidad segun anexo incluido en la documento n° 1
Memoria.
Resto de obra 'y materiales ..........ccovrenerreenins 4.139,65
TOTAL PARTIDA.......cotieritnniiiesissieieii s 4.139,65
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CUADRO DE PRECIOS 2
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
09 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
09.01 ud Estudio de Gestién de Residuos
Estudio de Gestidon de Residuos segun anexo incluido en la documen-
to n° 1 Memoria.
Resto de obra 'y materiales ..........ccovrenerreenins 5.964,16
TOTAL PARTIDA 5.964,16

23



CUADRO DE PRECIOS 2
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
10.01 ud Estudio de Seguridad y Salud

Estudio de Seguridad y Salud segun anexo incluido en la documento
n° 1 Memoria.

Resto de obra 'y materiales ..........ccovrenerreenins 7.858,13
TOTAL PARTIDA......ovviirieriieeineriseiieeriseinens 7.858,13
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PRESUPUESTO
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 DEMOLICIONES-TRABAJOS PREVIOS
01.01 PAVIMENTOS
01.01.01 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA 998,90 2,55 2.547,20
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidraulica o terrazo y
p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.
01.01.02 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGON 148,86 21,57 3.210,91
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico o similar) de firme con
base de hormigdn hidraulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin trans-
porte.
01.01.03 m  LEVANTADO DE BORDILLO 401,16 3,09 1.239,58
Levantado de bordillo, con recuperacion del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.
01.01.04 m  SERRADO DE PAVIMENTO 617,19 2,67 1.647,90
Serrado de pavimento asfaltico o de hormigén mediante maquina cortadora.
TOTAL OL0L. oot e 8.645,59
01.02 VARIOS
01.02.01 ud RETIRADA/ COLOCACION SENAL VERTICAL 9,00 11,97 107,73
Retira y posterior colocacion de sefal vertical, incluyendo demolicién de cimentacion, acopio y cus-
todia durante la fase de obra, cimentacion, y nueva colocacion.
01.02.02 ud RETIRADA DE BOLARDO 28,00 16,97 475,16
Retirada de bolardo incluyendo demolicidon de la cimentacion, traslado a los almacenes municipales
y reparacion del pavimento con el mismo acabado que el existente.
TOTAL 01,02ttt e enes 582,89
L1 T 9.228,48




PRESUPUESTO
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02 PAVIMENTACION
02.01 ACERA
02.01.01 m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m 53,19 2,00 106,38
Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), incluso formacion de caballeros y carga de productos sobrantes, medida
sobre perfil, sin transporte.
02.01.02 m3  MASA HM-20/P/40 CEM II, BASES 111,09 86,68 9.629,28
Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de cal-
zadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con
HM-20/P/40 (CEM-II), con arido procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia
plastica, incluso parte proporcional de juntas de contraccion.
02.01.03 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm 1.267,07 15,59 19.753,62
Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de
cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
02.01.04 m2 ADOQUIN PREF. e=8cm GRIS 327,38 27,53 9.012,77
Suministro y colocacion de adoquinado prefabricado de hormigén sinusoidal o poligonal de 8 cm de
espesor, sentado sobre arena, incluso recebado de juntas con arena caliza fina en color gris.
02.01.05 m  BORDILLO GRANIT.RECT.TIPO IlI 307,54 29,34 9.023,22
Suministro y colocacion manual mediante util de seguridad de bordillo granitico recto, tipo Il de las
normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni
hormigdn de solera y refuerzo, para delimitacion de aceras con calzadas.
02.01.06 m  BORDILLO PREF.RECTO TIPO Ill 104,23 12,85 1.339,36
Suministro y colocacion manual mediante Util de seguridad de bordillo prefabricado de hormigén,
recto, tipo Il de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, in-
cluyebdo excavacién y hormigdn de solera y refuerzo, para delimitacién de aceras con calzadas.
02.01.07 m  BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV 243,98 9,50 2.317,81
Suministro y colocacion manual mediante util de seguridad de bordillo prefabricado de hormigdn en
recta o curva, tipo IV de las normas municipales de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y rejun-
tado, incluyendo excavacion y hormigon de solera y refuerzo, para delimitacion de aceras con zona
terriza, vados o zonas verdes.
02.01.08 m  BORDILLO PREFABRICADO TIPO VI 8,50 8,11 68,94
Suministro y colocacion manual mediante Util de seguridad de bordillo prefabricado de hormigén,
en recta o curva, tipo VI de las normas municipales de 10 x 20 cm, para delimitacion de alcorques
sin rejilla, incluyendo excavacién y hormigon de solera y refuerzo, para delimitacion de aceras con
zona terriza, vados o zonas verdes.
TOTAL 02.01....ceeeeeceee s 51.251,38
02.02 CALZADA
02.02.01 ud PUESTA A COTA DE TAPA DE REGISTRO 12,00 40,10 481,20
Puesta a cota de tapas de registro de cualquier infraestructuras, incluyento recrecido de la mismo ,
y recibo de cerco, segun normativa de la compafia gestora de la infraestructura.
02.02.02 m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME 930,00 0,27 251,10
Limpieza y barrido de firme para la extensién de mezclas bituminosas.
02.02.03 m2cnFRESADO DEL PAVIMENTO 4.650,00 0,44 2.046,00
m2xcm Metro cuadrado por centimetro de espesor, de fresado de pavimento asfaltico con maquina
fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza, sin transporte.
02.02.04 m2 RIEGO DE ADHERENCIA 930,00 0,35 325,50
Riego de adherencia, con emulsion asfaltica catidnica con una dotacién de 0,5 kg/m2, entre capas
bituminosas, incluyendo la preparacion y barrido de la superficie.
02.02.05 m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. D/S) 930,00 7,74 7.198,20
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S,
antiguas densa o semidensa (D y S), con é&ridos porfidicos, para menos de 3000 m2 de extension.
TOTAL 02.02.....ociiieetieieiesr ettt 10.302,00
TOTAL 2.ttt bbbttt bbb bbb bbbt 61.553,38




PRESUPUESTO
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03 SENALIZACION
03.01 ud POSTE SUSTENT. 2.20 M ALTURA 14,00 35,05 490,70
Suministro y colocacion de poste de sustentacion para sefiales, de perfil laminado en frio, rectangu-
lar de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 2.20 m de al-
tura, incluso pequefia excavacion, anclaje de hormigén HM-20 y accesorios.
03.02 ud  SENAL (P) 70cm LADO NORMAL 1,00 39,81 39,81
Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir éste), farola o columna, de sefial
de peligro (P) triangular de 70 cm de lado, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria ino-
xidable.
03.03 ud SENAL (R) @60 cm NORMAL 3,00 45,64 136,92
Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir éste), farola o columna, de sefial
de prohibicién y obligacion (R) circular de @ 60 cm, normal, incluso piezas de anclaje o atado y torni-
lleria inoxidable.
03.04 ud SENAL (S) 60X60 cm REFLECT. NIVEL 1 10,00 59,85 598,50
Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir éste), farola o columna, de sefial in-
formativa (S) cuadrada de 60 x 60 cm, reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y torni-
lleria inoxidable.
03.05 m  MARCA DISC.10cm SPRAY-PLASTIC 21,00 114 23,94
Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en ca-
liente de secado instantaneo y de larga duracion, incluso premarcaje.
03.06 m2  SIMBOLOS TERMOPLASTICO FRIO 37,50 19,32 724,50
Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversa-
les de detencidn, etc., realmente pintado con termopléastico en frio de dos componentes y de larga
duracion, incluso premarcaje.
TOTAL 03ttt bbb bbbt bbb e bbbt e ettt 2.014,37




PRESUPUESTO
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04 SANEAMIENTO Y DRENAJE
04.01 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES
04.01.01 m  SERRADO DE PAVIMENTO 132,80 2,67 354,58
Serrado de pavimento asfaltico o de hormigén mediante maquina cortadora.
04.01.02 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGON 25,98 21,57 560,39
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico o similar) de firme con
base de hormigdén hidraulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin trans-
porte.
04.01.03 m2 DEMOL.M.M.LADR.MACIZO 1 PIE 10,00 6,05 60,50
Demolicion por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico o similar) de muro de fa-
brica de ladrillo macizo de un pie de espesor, sobre el terreno, incluso retirada y carga de produc-
tos, sin transporte.
04.01.04 m3 DEMOL.M.M. HORMIGON EN MASA 2,66 34,52 91,82
Demolicion por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico o similar), de fabrica de
hormigén en masa, de cualquier tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fabrica,
sin transporte.
04.01.05 m3  MASA HM-20/P/40 CEM II, BASES 2351 86,68 2.037,85
Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de cal-
zadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con
HM-20/P/40 (CEM-II), con arido procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia
plastica, incluso parte proporcional de juntas de contraccion.
04.01.06 m2  RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON 94,03 0,52 48,90
Riego de imprimacién, con emulsion asfaltica catidnica con una dotacion de 0,6 kg/m2, sobre base
de hormigdn para la extension de mezclas bituminosas, incluyendo la preparacion y barrido de la
superficie.
04.01.07 m2 RIEGO DE ADHERENCIA 94,03 0,35 3291
Riego de adherencia, con emulsion asfaltica catidnica con una dotacion de 0,5 kg/m2, entre capas
bituminosas, incluyendo la preparacion y barrido de la superficie.
04.01.08 m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. D/S) 62,90 7,74 486,85
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S,
antiguas densa o semidensa (D y S), con aridos porfidicos, para menos de 3000 m2 de extension.
04.01.09 m  DEM.COLECT.HORMIG.2>400 70,15 25,88 1.815,48
Demolicion de colectores de saneamiento enterrados, de tubos u ovoides de hormigéon mayores de
40 cm de diametro, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin la excavacion previa para descubrirlos, sin transporte al gestor de residuos y con p.p. de me-
dios auxiliares.
04.01.10 m3 EXCAVACION ZANJAMM. H<3m 169,18 2,00 338,36
Excavacioén en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), incluso formacién de caballeros y carga de productos sobrantes, medida
sobre perfil, sin transporte.
04.01.11 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRESTAMO 169,18 8,28 1.400,81
Relleno y compactacion de zanjas por medios mecanicos, con suelos adecuados procedentes de
préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad segun Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.
TOTAL O4.0L. ..o 7.228,45
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.01 m3 EXCAVACION ZANJAMM. H<3m 188,05 2,00 376,10
Excavacién en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), incluso formacién de caballeros y carga de productos sobrantes, medida
sobre perfil, sin transporte.
04.02.02 m3  SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA 62,88 22,82 1.434,92
Suministro, extensiéon y compactacion de gravilla de 5 a 25 mm, en cama de asiento y relleno en re-
fuerzo de tubulares de alcantarillado en zanja, en capas de 10 cm, medido sobre perfil.
04.02.03 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRESTAMO 113,20 8,28 937,30

Relleno y compactacion de zanjas por medios mecanicos, con suelos adecuados procedentes de
préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad segun Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.
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04.02.04 m2 ENTIBACION LIGERA EN ZANJAS 320,35 7,22 2.312,93
Entibacion ligera (una tabla si y dos no) en zanjas o pozos a cualquier profundidad, incluso desenti-
bado.

TOTAL 04,02, s 5.061,25

04.03 CANALIZACIONES

04.03.01 m  TUBERIA PVC, @500 mm 57,75 84,15 4.859,66
Suministro e instalacion de tuberia de de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, segun es-
pecificaciones de la Norma EN 13.476, de doble pared y rigidez anular minima de 8 KN/m2 (SN ma-
yor o igual a 8 KN/m2 segun Norma UNE-EN-ISO 9969), de diametro nominal 500 mm, incluso
p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.

04.03.02 m  TUBERIA PVC, @315 mm 12,40 35,56 440,94
Suministro e instalacion de tuberia de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, segun espe-
cificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular minima de 8 KN/m2 (SN
mayor o igual a 8 KN/m2 segun Norma UNE-EN-ISO 9969), de diametro nominal 315 mm, incluso
p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.

04.03.03 m  PRUEBA DE ESTANQUEIDAD RED SANEAMIENTO 70,65 7,73 546,12
Prueba de estanqueida de la red de saneamiento, incluyendo tapes en pozos, llenado y vaciado de
canalizaciones con agua, y elaboracion de informes, segun normativa Municiapal y del CYII.

TOTAL 04,03, 5.846,72

04.04 OBRAS DE FABRICA

04.04.01 m3  MASA HM-20/P/40 CEM II, SOLERA ALC. 3,36 67,37 226,36
Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa, vibrado, en solera y refuerzo de alcantarillas tu-
bulares ejecutadas en zanja, a cualquier profundidad, con HM-20/P/40 (CEM-II), con arido proce-
dente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plastica.

04.04.02 m3 LADRILLO 24x11,5x5,2cm CEM-II 7,50 176,00 1.320,00
Fabrica de ladrillo ceramico macizo, no visto (M.N.V.), tomado con mortero de 5 N/mm2 (M-5) de
cemento (CEM-II/B-P 32,5) y arena de rio, en muros y/o pilastras. (Ladrillos de 24 x 11,5 X 5,2 cm).

04.04.03 m2 ENFOSCADO FRATASADO CEM-II 21,00 9,81 206,01
Enfoscado fratasado con mortero de 7,5 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y arena de rio, en
paramentos interiores de galerias de servicio, colectores, pozos de saneamiento o arquetas en ge-
neral.

04.04.04 m2 ENLUCIDO Y BRUNIDO CEM-II 7,00 5,85 40,95
Enlucido y brufiido con mortero de 15 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y arena de rio, en pa-
ramentos interiores de galerias de servicio, colectores, pozos de saneamiento o arquetas en gene-
ral.

04.04.05 ud CERCO Y TAPA-REJILLA FUNDICION DUCTIL CALZADA 4,00 196,62 786,48
Suministro e instalacion de cerco y tapa-rejilla circular, ambos de fundicion ductil con grafito esferoi-
dal tipo EN-GJS-500-7 6 EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada para
clase de carga D-400, segun N.E.C.

04.04.06 ud POZO ABSORB-BUZON-AYTO.MAD, CON TRAGANTE 4,00 752,34 3.009,36
Pozo absorbedero con tragante tipo ayuntamiento de madrid, formado por solera de hormigén
hm-30/p/20/gb sr de 20 cm. De espesor, canaleta de fondo, fabrica de ladrillo macizo enfoscado y
bruiiida por el interior, tapa, rejilla, cerco con tragante de fundicion, pates de polipropileno, incluso
excavacion y relleno segun normativa del CYIl y Normas Municipales, totalmente terminado segun
plano de detalles.

04.04.07 ud PATE POLIPROPILENO ALMA ACERO 36,00 8,34 300,24
Suministro e instalacion de pates de bajada de polipropileno con alma de acero para acceso a po-
zos de registro, segun N.E.C.

04.04.08 ud ACOMETIDA A RED EXISTENTE 7,00 92,75 649,25
Acometida a red existente incluyendo rotura de pozo, conexion y sellado de la nueva tuberia, retira-
da y carga o acopio en obra de productos resultantes, sin incluir transporte.

TOTAL Q404 6.538,65
TOTAL 4.t bbbt bbb bbbt bbbt bbb 24.675,07
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05 SANEAMIENTO: ACOMETIDA DOMICILIARIA
05.01 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES
05.01.01 m  SERRADO DE PAVIMENTO 12,00 2,67 32,04
Serrado de pavimento asfaltico o de hormigén mediante maquina cortadora.
05.01.02 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGON 1,50 21,57 32,36
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico o similar) de firme con
base de hormigdén hidraulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin trans-
porte.
05.01.03 m3  MASA HM-20/P/40 CEM II, BASES 1,20 86,68 104,02
Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de cal-
zadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con
HM-20/P/40 (CEM-II), con arido procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia
plastica, incluso parte proporcional de juntas de contraccion.
05.01.04 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON 3,00 0,52 1,56
Riego de imprimacién, con emulsion asfaltica catidnica con una dotacion de 0,6 kg/m2, sobre base
de hormigdn para la extension de mezclas bituminosas, incluyendo la preparacion y barrido de la
superficie.
05.01.05 m2 RIEGO DE ADHERENCIA 3,00 0,35 1,05
Riego de adherencia, con emulsion asfaltica cationica con una dotacion de 0,5 kg/m2, entre capas
bituminosas, incluyendo la preparacion y barrido de la superficie.
05.01.06 m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. D/S) 3,00 7,74 23,22
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S,
antiguas densa o semidensa (D y S), con aridos porfidicos, para menos de 3000 m2 de extension.
05.01.07 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm 3,00 15,59 46,77
Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de
cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
05.01.08 m  BORDILLO GRANIT.RECT.TIPO lI 1,00 29,34 29,34
Suministro y colocaciéon manual mediante util de seguridad de bordillo granitico recto, tipo 1l de las
normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni
hormigdn de solera y refuerzo, para delimitacion de aceras con calzadas.
05.01.09 m  BORDILLO PREF.RECTO TIPO Il 1,00 12,85 12,85
Suministro y colocacion manual mediante util de seguridad de bordillo prefabricado de hormigén,
recto, tipo Il de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, in-
cluyebdo excavacion y hormigon de solera y refuerzo, para delimitacion de aceras con calzadas.
05.01.10 m  BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV 1,00 9,50 9,50
Suministro y colocacién manual mediante util de seguridad de bordillo prefabricado de hormigén en
recta o curva, tipo IV de las normas municipales de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y rejun-
tado, incluyendo excavacion y hormigén de solera y refuerzo, para delimitacion de aceras con zona
terriza, vados o zonas verdes.
TOTAL 05.01....oiieceeee s 292,71
05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.01 m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m 15,00 2,00 30,00
Excavacioén en zanja, por medios mecénicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), incluso formacion de caballeros y carga de productos sobrantes, medida
sobre perfil, sin transporte.
05.02.02 m3  SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA 1,08 22,82 24,65
Suministro, extension y compactacion de gravilla de 5 a 25 mm, en cama de asiento y relleno en re-
fuerzo de tubulares de alcantarillado en zanja, en capas de 10 cm, medido sobre perfil.
05.02.03 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRESTAMO 13,49 8,28 111,70
Relleno y compactacion de zanjas por medios mecanicos, con suelos adecuados procedentes de
préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad segun Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.
05.02.04 m2 ENTIBACION LIGERA EN ZANJAS 30,00 7,22 216,60
Entibacion ligera (una tabla si y dos no) en zanjas o pozos a cualquier profundidad, incluso desenti-
bado.
TOTAL 05.02......cieiiiircieirieisine et 382,95
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05.03 CANALIZACIONES

05.03.01 m  TUBERIA PVC, @315 mm 6,00 35,56 213,36
Suministro e instalacion de tuberia de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, segun espe-
cificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular minima de 8 KN/m2 (SN
mayor o igual a 8 KN/m2 segun Norma UNE-EN-ISO 9969), de diametro nominal 315 mm, incluso
p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.

05.03.02 m  PRUEBA DE ESTANQUEIDAD RED SANEAMIENTO 6,00 7,73 46,38
Prueba de estanqueida de la red de saneamiento, incluyendo tapes en pozos, llenado y vaciado de
canalizaciones con agua, y elaboracion de informes, segun normativa Municiapal y del CYII.

TOTAL 05.03....cceccitesseei e 259,74

05.04 OBRAS DE FABRICA

05.04.01 ud ACOMETIDA A RED EXISTENTE 2,00 92,75 185,50
Acometida a red existente incluyendo rotura de pozo, conexion y sellado de la nueva tuberia, retira-
da y carga o acopio en obra de productos resultantes, sin incluir transporte.

TOTAL 05.04.....oceciiiesceeei e 185,50
TOTAL 05, ettt bbbttt b bbb e et bbbt e st a et n e 1.120,90
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06 ALUMBRADO PUBLICO
06.01 ACOMETIDA ELECTRICA
06.01.01 m  SERRADO DE PAVIMENTO 31,00 2,67 82,77
Serrado de pavimento asfaltico o de hormigén mediante maquina cortadora.
06.01.02 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGON 1,88 21,57 40,55
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico o similar) de firme con
base de hormigdén hidraulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin trans-
porte.
06.01.03 m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m 3,75 2,00 7,50
Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), incluso formacion de caballeros y carga de productos sobrantes, medida
sobre perfil, sin transporte.
06.01.04 m3  SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA 2,25 18,49 41,60
Suministro extensiéon y compactacion de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de ta-
mafio 20 mm, en cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.
06.01.05 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRESTAMO 1,50 8,28 12,42
Relleno y compactacion de zanjas por medios mecanicos, con suelos adecuados procedentes de
préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad segun Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.
06.01.06 m3  MASA HM-20/P/40 CEM II, CANALIZ. 5,25 68,60 360,15
Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa, vibrado y moldeado en su caso, en arquetas,
canalizaciones de alumbrado, de semaforos, etc., HM-20/P/40 (CEM-II), con arido procedente de
cantera, de tamafo maximo 40 mm y consistencia plastica.
06.01.07 m  TUBERIA ROJA 160 mm UNE 50086 30,00 311 93,30
Suministro e instalacion de tuberia roja de polietileno de alta densidad segin norma UNE 50086 de
160 mm. de diametro, sin incluir excavacion y relleno de zanja.
06.01.08 m  CINTA SENALIZADORA 15,00 0,40 6,00
Suministro y colocacion de cinta sefializadora de atencion cable.
06.01.09 m  CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1X70 MM2 15,00 6,63 99,45
Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 70 mm2 de seccion para una tensién no-
minal de 0,6/1 kV, en instalacion subterranea, o en bandeja.
06.01.10 m  CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1X95 MM2 45,00 10,42 468,90
Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 95 mm2 de seccién para una tensién no-
minal de 0,6/1 kV, en instalacion subterranea, o en bandeja.
06.01.11 ud ARQUETA DE REGISTRO EE IBERDROLA TIPO "AP" TAPA METALICA 1,00 128,51 128,51
Arqueta de registro para red de baja tensién de IBERDROLA, tipo AP, prefabricada con tapa metali-
ca, soldada a cerco, incluso movimiento de tierras, hormigén de cimentacion, carga y transporte a
obra, totalmente instalada y conexionada.
06.01.12 ud OBRA CIVIL PARA ACOMETIDA A CENTRO DE TRANSFORMACION 1,00 1.133,00 1.133,00
Acometida a centro de transformacion existente incluyendo demolicion y reposicién de pavimentos,
movimientos de tierras, conexion de tuberias a centro y sellado de la conexién, segun normativa de
la compafia suministradora.
TOTAL 06.01L. ...ttt e 2.474,15
06.02 DEMOLICIIONES Y DESMONTAJES
06.02.01 ud MONTAJE O DESMONTAJE BACULO HASTA 10,5 M 11,00 46,91 516,01
Montaje o desmontaje de baculo metalico, incluida luminaria, hasta 10.5 m de altura. Incluyendo
carga o acopio en obra y excluyendo demolicion de cimentacion.
06.02.02 m3 DEMOL.COMP. HORMIGON ARMADO 8,45 70,29 593,95
Demolicion con compresor, de fabrica de hormigén armado de cualquier tipo, incluso retirada y car-
ga de productos, medido sobre fabrica, sin transporte.
TOTAL 06.02......ooveeeeieieieiesiris st ssesssenes 1.109,96
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06.03 OBRA CIVIL
06.03.01 m  CAN. SUBTERRANEA, ZONA TERRIZA, A MAQUINA 245,02 12,91 3.163,21
Canalizacion subterranea situada en zona terriza, segun N.E.C., incluso movimiento de tierras con
zanja excavada a maquina, dos tubos corrugados de PE de @ 110 mm, relleno de hormigén HM-20
hasta una altura de 14 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno poste-
rior segun PCTG, cinta avisadora de plastico con la inscripcion de "Alumbrado publico”, incluso el
transporte y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.
06.03.02 ud ARQUETA PREF.PPR AE-14.3 14,00 144,80 2.027,20
Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado segun AE. 14.3 con tapa de fundicién en con tras-
porte e instalacion, i/ transporte.
06.03.03 ud RELLENO ARQUETA EXISTENTE AE 14.4 14,00 9,94 139,16
Relleno con arena de miga de los conductores en arqueta existente y hormigonado con una capa
minima de 10 cm segun AE 14.4.
TOTAL 06.03.....coieeecieieieriris et neneseses 5.329,57
06.04 CONDUCTORES
06.04.01 ud CAJA CONEXION COLUMNA 5 BORNAS 11,00 22,90 251,90
Caja de conexién y proteccion para brazos y columnas tipo jardin, construida en poliester reforzado
con fibra de vidrio o policarbonato y provista de dos bases aptas para cartuchos de cortacircuitos
de hasta 20 A. (10 x 38) y cinco bornas de conexion para cable de hasta 25 mm2, incluidos dichos
cartuchos, instalada.
06.04.02 m  CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2 1.002,08 2,64 2.645,49
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de seccion para una tensién nominal
de 0,6/1 kV en instalacion subterranea o en bandeja.
06.04.03 m  CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2 88,00 1,97 173,36
Conductor termoplastico especial de 3 x 2,5 mm2. de seccién, seguin Norma UNE-21029, cilindrico
para instalacion interior en candelabro, baculo o brazo mural, instalado.
06.04.04 m  CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2 22,00 5,18 113,96
Conductor de cobre de 1 x 35 mm2 de seccion con aislamiento de XLPE de 750 V de tension nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.
06.04.05 m  CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X6 MM2 245,02 2,14 524,34
Conductor de cobre de 1 x 6 mm2 de seccidn con aislamiento de XLPE de 750 V de tensién nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.
06.04.06 ud CONEXION A RED EXISTENTE DE ALUMBRADO 2,00 154,50 309,00
Conexion electrica a red de alumbrado publico existente incluyendo rotura y reposiciéon de arqueta,
conexion eléctrica segun REBT y normativa municipal.
TOTAL 06.04......ocoeiiiesiciceei e 4.018,05
06.05 PUESTA A TIERRA
06.05.01 ud EXC.TOMA TIE. 500X500X MM EN ARQUETA NUEVA 12,00 17,00 204,00
Excavacién para instalacion en fondo de arqueta de placa de toma de tierra de 500 x 500 x 2 mm,
incluso relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, segun N.E.C. en arqueta de nueva
construccion.
06.05.02 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM 12,00 59,12 709,44
Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2 mm. Instalada sin incluir
pozo.
06.05.03 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSION 36,00 8,45 304,20
Soldadura de alto punto de fusién para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-
riales y mano de obra.
06.05.04 ud SOLDADURA DOS PUNTOS TAPA FUND. 14,00 10,93 153,02
Soldadura en dos puntos de tapa de fundicién existente con transporte y montaje.
TOTAL 06.05......ccteiiiiisisisieeii e 1.370,66
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06.06 SOPORTES LUMINARIAS

06.06.01 ud COLUMNA AE-21.1 DE 8M 11,00 329,72 3.626,92
Columna metalica tipo AE-21.1 para cruceta de 3 6 4 luminarias de 8 m de altura, galvanizada y sin
pintar, segun P.C.T.G., incluyendo transporte y montaje y excluyendo la cimentacion.

06.06.02 ud CIMENTACION C-3 EN ACERA EXISTENTE SIN ARQUETA ADOSADA 11,00 243,67 2.680,37
Cimentacioén de soporte, tipo C-3 para columna o baculo de 8 a 12 m de altura, con hormigén
HM-25, seguin N.E.C., sin arqueta adosada, incluso movimiento de tierras, codo corrugado de PE @

110 mm segun N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-35, situada en acera exis-
tente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposicion total de la acera, retirada y canon de
RCD a vertedero, completamente terminada.

06.06.03 ud LUMINARIA LUMA OPTICA DM11 LED 62,0 W 11,00 406,61 447271
Luminaria modelo LUMA de la marca PHILIPS o equivalente, con 6ptica LED, D11, 62,0 W, inclu-
yendo suministro , transporte a obra y montaje, aparallaje, equipos necesarios para su correcto fun-
cionamiento, accesorios para anclaje en columna o baculo, conexién a red eléctrica, pruebas de
funcionamiento, medios auxiliares, carga y transporte de productos resultantes a contenedor.

TOTAL 06.06.....cccueiiiiiiisicieeiisss e 10.780,00

06.07 ARMARIO ALUMBRADO

06.07.01 ud ARMARIO APM-4 HASTA 4 SALIDAS 1,00 4.324,27 4.324,27
Armario APM-4, hasta 4 salidas, medida directa segun P.C.T.G., instalado. Excluida obra civil y sali-
das.

06.07.02 ud CIMENTACION ARMARIO EN ACERA EXISTENTE 1,00 227,53 227,53
Cimentacién de armario de intemperie, para centro de mando con hormigén HM-20, incluso parte
correspondiente de canalizacién de acceso bajo la cimentacion, movimiento de tierras y pernos de
anclaje, situada en acera existente a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado y reposicién
total de la acera, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.

TOTAL 06.07 ...t 4.551,80

06.08 CONSERVACION Y CONSUMO

06.08.01 ud CONSERVACION ANUAL INSTALACION ALUMBRADO 1,00 1.069,00 1.069,00
Conservacioén anual de la instalacién de alumbrado publico durante el periodo de garantia segun
anejo de la memoria.

06.08.02 ud  CONSUMO ANUAL INSTALACION ALUMBRADO 1,00 397,34 397,34
Consumo anual del alumbrado publico durante el periodo de garantia segun el anejo de la meoria.

TOTAL 06.08.......ooveieieieieiesiris st sensseses 1.466,34

06.09 LEGALIZACION Y VARIOS

06.09.01 ud LEGALIZACION REDES DE BAJA TENSION 1,00 515,00 515,00
Legalizacion de las instalaciones eléctrica de baja tension ante la direccion General de Industria de
la Comunidad de Madrid, incluso planos de la instalacién, segin normas de la compafiia suministra-
dora.

TOTAL 06.09.....ccceiiiririsinieeinisise e e 515,00
TOTAL 06....vveveveiiiiisie ettt bbb bbb et bbb bbbt b bbb 31.615,53
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PRESUPUESTO
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07 ESPACIOS LIBRES
07.01 APEOS
07.01.01 ud TALADO/ EXTRACCION TOCON 30-60 CESTA 1,00 173,87 173,87
Talado de arbol de 30-60 cm de diametro, con motosierra y gria cesta o elevador hidraulico auto-
portante, troceado del mismo, extraccion de tocon, incluso carga de ramas, tocén y resto de produc-
tos resultantes, relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias, sin transporte a ver-
tedero, medida la unidad ejecutada en obra.
07.01.02 ud PODA DE LIMPIEZA 7,00 72,64 508,48
Poda de limpieza de arbolado existente de menos de 6 m de altura y didametro de ramas a podar de
menos de 6 cm, trabajando con escaleras manuales, mediante la utilizaciéon de podadora hidrauli-
ca, incluso transporte y retirada de restos a vertedero. Medida la unidad ejecutada.
07.01.03 ud CANON POR TALA DE ARBOLADO EXISTENTE 1,00 1.317,37 1.317,37
Canon por tala de arbolado existente segun la Ley de Proteccion y Fomento del Arbolado de la Co-
munidad de Madrid.
TOTAL O7.0L. oot 1.999,72
07.02 JARDINERIA
07.02.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
07.02.01.01 ud APERTURA HOYO 1.0X1.0X1.0 M 20,00 23,06 461,20
Apertura de hoyo para plantacion de 1.0 x 1.0 x 1.0 m, efectuado a mano, con tierras a los bordes.
07.02.01.02 m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m 10,00 2,00 20,00
Excavacioén en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), incluso formacién de caballeros y carga de productos sobrantes, medida
sobre perfil, sin transporte.
07.02.01.03 m3  SUMINISTRO EXTENS. GRAVA 20-40 10,00 18,29 182,90
Suministro, extension y compactacion de grava de 20 a 40 mm, en formacion de drenajes, medido
sobre perfil.
07.02.01.04 m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 160 G/M2 32,00 1,94 62,08
Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior calan-
drado, con un gramaje de 160 g/m2. Medida la superficie ejecutada.
07.02.01.05 m3 TIERRAS VEGETALES SIN CRIBAR 20,00 21,79 435,80
Suministro y extensién a maquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excava-
cion de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo
vegetal, no el subsuelo, sin cribar y suministradas a granel, incorporadas al terreno.
TOTAL 07.02.01....cciiiieicecci e 1.161,98
07.02.02 DRENAJES
07.02.02.01 m  TUBERIA PVC DRENAJE D=110 mm 8,00 3,63 29,04
Tuberia en PVC, de drenaje, acanalada, @ 110 mm, abovedado, incluso p.p. piezas de montaje, y
colocacion.
TOTAL 07.02.02.....ccciiiieeccceiei e 29,04
07.02.03 PLANTACIONES
07.02.03.01 ARBOLES
07.02.03.01.01 ud PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE 18/20 CM CEPELLON 8,00 115,47 923,76
Suministro y plantacion de Pyrus calleryana 'Chanticleer’, de 18/20 cm de didmetro, en cepellén, in-
cluso apertura de hoyo de 1.50x1.50x1.00 m y primer riego.
07.02.03.01.02 ud TUTOR ARBOL H=3m 24,00 23,85 572,40
Entutorado de arbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3 m de longitud y 8 cm de
diametro con punta en un extremo y baquetén en el otro, tanalizado en autoclave, hincado en el fon-
do del hoyo de plantacién, retacado con la tierra de plantacion, y sujecién del tronco con cincha tex-
til no degradable, de 3-4 cm de anchura y tornillos galvanizados.
TOTAL 07.02.03.01.....c0cmeieieierisisi e essseees 1.496,16
TOTAL 07.02.03.....ccieescceeic e 1.496,16
TOTAL 07.02....cceceiiiesisisseeit e 2.687,18
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PRESUPUESTO
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07.03 RED DE RIEGO
07.03.01 OBRA CIVIL
07.03.01.01 m  SERRADO DE PAVIMENTO 101,00 2,67 269,67
Serrado de pavimento asfaltico o de hormigén mediante maquina cortadora.
07.03.01.02 m  LEVANTADO DE BORDILLO 2,00 3,09 6,18
Levantado de bordillo, con recuperacion del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.
07.03.01.03 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGON 18,75 21,57 404,44
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico o similar) de firme con
base de hormigon hidraulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin trans-
porte.
07.03.01.04 m3  MASA HM-20/P/40 CEM II, BASES 18,75 86,68 1.625,25
Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de cal-
zadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con
HM-20/P/40 (CEM-II), con arido procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia
plastica, incluso parte proporcional de juntas de contraccion.
07.03.01.05 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm 75,00 15,59 1.169,25
Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de
cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
07.03.01.06 m  BORDILLO PREF.RECTO TIPO Ill 2,00 12,85 25,70
Suministro y colocacion manual mediante Util de seguridad de bordillo prefabricado de hormigén,
recto, tipo Il de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, in-
cluyebdo excavacién y hormigdn de solera y refuerzo, para delimitacién de aceras con calzadas.
TOTAL 07.03.01....c0iiiiiiciiieeiiise e 3.500,49
07.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.03.02.01 m3 EXCAVACION ZANJAMM. H<3m 38,50 2,00 77,00
Excavacioén en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), incluso formacién de caballeros y carga de productos sobrantes, medida
sobre perfil, sin transporte.
07.03.02.02 m3  SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA 37,15 18,49 686,90
Suministro extensién y compactacion de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de ta-
mafio 20 mm, en cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.
TOTAL 07.03.02....ccciiieicciecit e 763,90
07.03.03 CANALIZACIONES
07.03.03.01 m  TUB.POL.ALT.DENS.@25mm,6at. 150,00 2,04 306,00
Suministro e instalacion de tuberia de polietileno de alta densidad de @ 25 mm exterior y 6 atmdsfe-
ras de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja viole-
ta)
07.03.03.02 m  TUBO POL. CORRUGADO DOBLE CAPA @ 110 MM. 150,00 3,30 495,00
Tubo de Polietileno corrugado de doble capa, roja la exterior y blanca la interior, de alta densidad
para canalizaciones subterraneas de 110 mm. de diametro exterior y tipo N (uso normal), en piezas
rigidas o curvables (UNE-EN-50086-2-4/95), incluida p.p. de manguitos y tapones, completamente
instalado.
07.03.03.03 m  TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.30 M 16,00 0,83 13,28
Suministro e instalacion de tuberia integral con gotero autocompensante.Caudal 1.2-3.5 I/h, descar-
ga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presion.Distancia entre goteros 0.30 m.
TOTAL 07.03.03.....oiiiccecei e 814,28
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PRESUPUESTO
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07.03.04 ACCESORIOS

07.03.04.01 ud FILTRO MALLA 120 MESH, 1" POLIPROPILENO 1,00 33,10 33,10
Suministro e instalacién de filtro de malla de 120 mesh, de @ 1" de polipropileno , incluso acceso-
rios de conexién y mandmetros.

07.03.04.02 ud ELECTROVALVULA @ 1" 1,00 58,81 58,81
Suministro e instalacion de electrovalvula de 1" g, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 24 V,
en C.A., apertura automatica y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presion maxima de
funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexion.

07.03.04.03 ud PROGRAMADOR AUT. 1 ELECTROV. 1,00 198,97 198,97
Suministro e instalacion de programador auténomo, formado por un circuito impreso con micropro-
cesador aislado herméticamente, con pila de 9 voltios, para 1 electrovalvula, con conexién tipo telé-
fono o por infrarrojos.

07.03.04.04 ud ARQUETA 54X38X32 PREFABR.FIBRA VIDRIO 2,00 41,75 83,50
Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tornillo de cierre, medidas minimas 54 x 38
x 32 cm

07.03.04.05 ud  VALVULA COMP.BRONCE @=3/4" 1,00 13,56 13,56
Suministro y colocacion de valvula de compuerta de bronce, roscada, de 8=3/4", colocada.

07.03.04.06 ud ACOMETIDA A LA RED DE RIEGO 1,00 43,24 43,24

TOTAL 07.03.04.....o et 431,18
TOTAL 07.03...c et 5.509,85

07.04 MOBILIARIO URBANO

07.04.01 ud RETRANQUEO BOLARDO CILINDRICO 25,00 21,68 542,00
Retranqueo de bolardo cilindrico incluyendo demolicién de cimentacion, limpieza y aplicacion de
dos manos de pintura, nueva colocacién incluyendo cimentacion.

07.04.02 ud HORQUILLA DELIMITACION ZONA PEATONAL MU-36 2,00 39,35 78,70
Suministro y colocacién de horquilla para delimitacion de zonas peatonales, segun N.E.C. (MU-36),
holomologado, incluso cimentacion.

07.04.03 ud BOLARDO MOD. FUENCARRAL H=90CM CAUCHO MU-54 15,00 159,04 2.385,60
Suministro y colocacion de bolardo para transito peatonal modelo Fuencarral en caucho reciclado,
cilindrico de 900 mm. de altura y cuerpo @125mm., segun N.E.C. (MU-54), holomologado, incluso
cimentacion.

07.04.04 m  VALLA SOL BAJA MU-46B 53,60 112,55 6.032,68
Suministro y colocacion de valla peatonal modelo Sol baja, segin N.E.C. (MU-46B), holomologada,
incluso cimentacion.

TOTAL O7.04 ..ot b 9.038,98
TOTAL 07 ettt bbb bbb bbb bbb ettt 19.235,73
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PRESUPUESTO
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
08.01 ud  Plan de Control de Calidad 1,00 4.139,65 4.139,65
Plan de Control de Calidad segun anexo incluido en la documento n° 1 Memoria.
17 0 TR 4.139,65
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PRESUPUESTO
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
09 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
09.01 ud  Estudio de Gestion de Residuos 1,00 5.964,16 5.964,16
Estudio de Gestidon de Residuos segun anexo incluido en la documento n® 1 Memoria.
17 TR 5.964,16
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PRESUPUESTO
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
10.01 ud  Estudio de Seguridad y Salud 1,00 7.858,13 7.858,13
Estudio de Seguridad y Salud segun anexo incluido en la documento n° 1 Memoria.
TOTAL 10ttt st 7.858,13
TOTAL .ttt e 167.405,40
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

URBANIZACION A.P.I. 08.10, FASE 22, VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 DE FUENCARRAL "B", MADRID
-Adaptacion del viario a normativa vigente-

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 Demoliciones, trabajos previos 9.228,48 € 5,51%
2 Pavimentacion 61.553,38 € 36,77%
3 Sefializacion 2.014,37 € 1,20%
4 Saneamiento y drenaje 24.675,07€  14,74%
5 Acometida domiciliaria saneamiento 1.120,90 € 0,67%
6 Alumbrado publico 31.615,53€  18,89%
7 Espacios libres 19.235,73 € 11,49%
8 Plan de Control de Calidad 4.139,65 € 2,47%
Subtotal Presupuesto de Ejecucion Material (1) 153.583,11 €  91,74%
9 Estudio de Gestién de Residuos 5.964,16 € 3,56%
10 Estudio de Seguridad y Salud 7.858,13 € 4,69%
Subtotal EGR + ESS (2) 13.822,29 € 8,26%
Total Presupuesto (1+2) 167.405,40 €  100,00%
13,00% Gastos Generales 21.762,70 €
6,00% Beneficio Industrial 10.044,32 €
Sumade G.G.yB.I. 31.807,02 €
Total presupuesto de contrata sin IVA 199.212,42 €
21,00% IVA 41.834,61 €
Total presupuesto de contrata con IVA 241.047,03 €

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUARENTA Y SIETE EUROS CON TRES CENTIMOS, IVA incluido
Madrid, octubre de 2017

El promotor El redactor del proyecto

—_—

Miguel de Osma Rodriguez



