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MEDICIONES
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIONES INDIVIDUALES01.01

EQUIPAMIENTO INDIVIDUAL01.01.01

mS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO

Casco de seguridad homologado.
8 8,00

8,00

mS01A030 ud MONO DE TRABAJO

Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10 10,00

10,00

mS01A040 ud IMPERMEABLE

Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
3 3,00

3,00

mS01A050 ud TRAJE IMPERMEABLE

Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función del número óptimo de utilizacio-
nes. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3 3,00

3,00

mS01A070 ud MANDIL SOLDADURA

Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura a través de co-
rrea. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1 1,00

1,00

mS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflec-
tante, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

8 8,00

8,00

mS01A120 ud SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

3 3,00

3,00

mS01A130 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO

Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
20 20,00

20,00

PANTALLAS DE PROTECCION01.01.02

mS01B030 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CASCO

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, adaptable al casco, resistente a la perfo-
ración y penetración por objeto candente, antiinflamable, homologada.

1 1,00

1,00

MASCARILLAS DE PROTECCION01.01.03

mS01C070 ud MASCARILLA CELULOSA

Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.
50 50,00

50,00
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MEDICIONES
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PROTECCIONES VISUALES01.01.04

mS01D070 ud GAFAS CAZOLETA C/VENTILACIÓN

Gafas de cazoleta de armadura rígida con ventilación lateral indirecta graduable y ajustable, con vi-
sores neutros recambiables para trabajos de soldadura, homologadas.

5 5,00

5,00

mS01D080 ud GAFAS CAZOLETA CERRADAS

Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con vidrios tratados térmicamente se-
gún norma MT18 para trabajos de soldadura, homologadas.

5 5,00

5,00

PROTECCIONES AUDITIVAS01.01.05

mS01E010 ud OREJERAS ANTIRUIDO

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologa-
do.

5 5,00

5,00

mS01E050 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO SILIC.

Par de tapones antiruido fabricados con silicona moldeable de uso independiente, o unidos por una
banda de longitud ajustable compatible con el casco de seguridad, homologados.

8 8,00

8,00

GUANTES DE PROTECCION01.01.06

mS01G010 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO

Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vi-
nilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.

20 20,00

20,00

mS01G020 ud PAR GUANTES GOMA FINA

Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con materiales húmedos, alba-
ñilería, pocería, hormigonado, etc.

25 25,00

25,00

CALZADO DE PROTECCION01.01.07

mS01H030 ud PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de desliza-
miento fabricadas en goma forrada con piso antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y
espinillera reforzada para protecciones contra golpes, homologadas.

5 5,00

5,00

mS01H050 ud PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS B.T

Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con material dieléctrico, homologa-
das.

2 2,00

2,00

mS01H090 ud PAR DE BOTAS LONA Y SERRAJE

Par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos fabricadas en lona y serraje con
piso de goma en forma de sierra, antideslizantes, tobilleras acolchadas y puntera metálica interior,
homologadas.

10 10,00

10,00
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MEDICIONES
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PROTECCIONES COLECTIVAS01.02

SEÑALIZACION01.02.01

mS02A010 ud SEÑAL PELIGRO 1,35 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con trípode de acero gal-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número
óptimo de utilizaciones.

2 2,00

2,00

mS02A120 ud SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x33 cm con soporte
metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en función del número óptimo de utilizaciones.

2 2,00

2,00

mS02A150 ud SEÑAL ADVERTENCIA 45x33 cm

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm sin soporte
metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

15 15,00

15,00

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con
los modelos y especificaciones del MOPTMA, valorada en función del número óptimo de utilizacio-
nes.

5 5,00

5,00

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvanizado
de diámetro 10 mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

100 100,00

100,00

mS02A260 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tama-
ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-
so a toda persona ajena a la obra", i/colocación.

3 3,00

3,00

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.

4 4,00

4,00

CERRAMIENTOS01.02.02

mS02D180 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, ti-
po stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

50 50,00

50,00

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elementos au-
tónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos según la nor-
mativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.
Delimitacion zona trabajo 1 110,00 110,00

110,00

N_ss.001 ml VALLA MOVIL PIES HORMIGÓN 200x350

Cerramiento provisional de obra realizado con valla de acero galvanizado con piés de hormigón, di-
mensiones del paño200x350 incluyendo suministro, transporte y retirada al finalizar la obra, coloca-
ción, parte proporcional de puerta para vehículos y puerta peatonal, anclaje entre paños y medios
auxiliares
Delimitacion zanjas 1 50,00 50,00
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MEDICIONES
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

Zona de obras 1 40,00 40,00

90,00

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS01.02.03

mS02F010 ud EXTINTOR CO2 6 KG

Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical in-
cluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

4 4,00

4,00

SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS01.02.04

N_99.004 ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA

Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cua-
dros de electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.

3 3,00

3,00

mS02G040 ud CUADRO ELÉCTRICO

Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para
alojamiento de aparamenta.

1 1,00

1,00

mS02G060 ud PORTATIL LUMINOSO

Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango aislante y malla protectora.
2 2,00

2,00

HIGIENE Y BIENESTAR01.03

LOCALES PREFABRICADOS01.03.01

N_99.001 mes CASETA ASEOS 20,50 m² <6 m

Alquiler mensual de caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín
(incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración no mayor
de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel
sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería
de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fe-
nólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 arma-
do con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y des-
montaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones

3 3,00

3,00

N_99.002 mes CASETA VEST.20,50 m² <6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución
interior e instalaciones) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles
laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de
protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del te-
rreno,cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, cone-
xión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada
en función del número óptimo de utilizaciones.

3 3,00

3,00

N_99.003 mes CASETA COMED.20,50m² <6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución in-
terior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duración menor de 6 meses formada
por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodi-
zado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimen-
to, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero
B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según
la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

3 3,00

3,00
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MEDICIONES
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

EQUIPAMIENTO DE LOCALES PREFABRICADOS.01.03.02

mS03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos au-
tomático, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según
la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie
útil de local amueblado.

12 12,00

12,00

mS03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave,
asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vi-
gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local
amueblado.

12 12,00

12,00

mS03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR

Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y
depósito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amuebla-
do.

12 12,00

12,00

VARIOS01.03.03

N_99.011 ud MATERIAL SANITARIO

Material sanitario para curas y primeros auxilios.
1 1,00

1,00

mS03E040 ud HORA TECNICO GRADO MEDIO

Técnico de grado medio en estudios y control de medidas de prevención.
0,5h/semana 0,5 3,00 4,00 6,00

6,00

N_99.010 ud REUNION MENSUAL COMITE

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su cons-
titución según la normativa vigente)

3 3,00

3,00

mS03E070 ud HORA BRIGADA SEGURIDAD

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protecciones
(Oficial 2a. y peón)
0,25 h/ día 0,25 3,00 4,00 5,00 15,00

15,00

N_99.009 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e instalaciones para el personal (Pe-
ón)
1h/ semana 1 4,00 3,00 12,00

12,00

mS03E090 ud HORA SEÑALISTA

Mano de obra de señalista (peón)
0,25h/ día 0,25 3,00 4,00 5,00 15,00

15,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

01.01.01 EQUIPAMIENTO INDIVIDUAL
mS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO

Casco de seguridad homologado.

Suma la partida ...................................................... 5,37
Redondeo ............................................................... 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 5,53
mS01A030 ud MONO DE TRABAJO

Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Suma la partida ...................................................... 22,78
Redondeo ............................................................... 0,68

TOTAL PARTIDA................................................... 23,46
mS01A040 ud IMPERMEABLE

Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Suma la partida ...................................................... 11,91
Redondeo ............................................................... 0,36

TOTAL PARTIDA................................................... 12,27
mS01A050 ud TRAJE IMPERMEABLE

Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Suma la partida ...................................................... 17,86
Redondeo ............................................................... 0,54

TOTAL PARTIDA................................................... 18,40
mS01A070 ud MANDIL SOLDADURA

Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a
cuello y cintura a través de correa. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

Suma la partida ...................................................... 17,93
Redondeo ............................................................... 0,54

TOTAL PARTIDA................................................... 18,47
mS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cin-
turón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Suma la partida ...................................................... 14,88
Redondeo ............................................................... 0,45

TOTAL PARTIDA................................................... 15,33
mS01A120 ud SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Suma la partida ...................................................... 14,77
Redondeo ............................................................... 0,44

TOTAL PARTIDA................................................... 15,21
mS01A130 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO

Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Suma la partida ...................................................... 2,49
Redondeo ............................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 2,57
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CUADRO DE PRECIOS 2
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.01.02 PANTALLAS DE PROTECCION
mS01B030 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CASCO

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, adaptable al
casco, resistente a la perforación y penetración por objeto candente,
antiinflamable, homologada.

Suma la partida ...................................................... 22,90
Redondeo ............................................................... 0,69

TOTAL PARTIDA................................................... 23,59

01.01.03 MASCARILLAS DE PROTECCION
mS01C070 ud MASCARILLA CELULOSA

Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, ho-
mologada.

Suma la partida ...................................................... 2,42
Redondeo ............................................................... 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 2,49

01.01.04 PROTECCIONES VISUALES
mS01D070 ud GAFAS CAZOLETA C/VENTILACIÓN

Gafas de cazoleta de armadura rígida con ventilación lateral indirecta
graduable y ajustable, con visores neutros recambiables para trabajos
de soldadura, homologadas.

Suma la partida ...................................................... 4,14
Redondeo ............................................................... 0,12

TOTAL PARTIDA................................................... 4,26
mS01D080 ud GAFAS CAZOLETA CERRADAS

Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con vi-
drios tratados térmicamente según norma MT18 para trabajos de solda-
dura, homologadas.

Suma la partida ...................................................... 7,25
Redondeo ............................................................... 0,22

TOTAL PARTIDA................................................... 7,47

01.01.05 PROTECCIONES AUDITIVAS
mS01E010 ud OREJERAS ANTIRUIDO

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadi-
llas recambiables, homologado.

Suma la partida ...................................................... 13,14
Redondeo ............................................................... 0,39

TOTAL PARTIDA................................................... 13,53
mS01E050 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO SILIC.

Par de tapones antiruido fabricados con silicona moldeable de uso in-
dependiente, o unidos por una banda de longitud ajustable compatible
con el casco de seguridad, homologados.

Suma la partida ...................................................... 13,54
Redondeo ............................................................... 0,41

TOTAL PARTIDA................................................... 13,95

01.01.06 GUANTES DE PROTECCION
mS01G010 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO

Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales
abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares,
homologados.

Suma la partida ...................................................... 5,35
Redondeo ............................................................... 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 5,51
mS01G020 ud PAR GUANTES GOMA FINA

Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos
con materiales húmedos, albañilería, pocería, hormigonado, etc.

Suma la partida ...................................................... 1,99
Redondeo ............................................................... 0,06

2



CUADRO DE PRECIOS 2
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

TOTAL PARTIDA................................................... 2,05

01.01.07 CALZADO DE PROTECCION
mS01H030 ud PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pi-
sos con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con piso
antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera refor-
zada para protecciones contra golpes, homologadas.

Suma la partida ...................................................... 42,91
Redondeo ............................................................... 1,29

TOTAL PARTIDA................................................... 44,20
mS01H050 ud PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS B.T

Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con ma-
terial dieléctrico, homologadas.

Suma la partida ...................................................... 41,67
Redondeo ............................................................... 1,25

TOTAL PARTIDA................................................... 42,92
mS01H090 ud PAR DE BOTAS LONA Y SERRAJE

Par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos fabri-
cadas en lona y serraje con piso de goma en forma de sierra, antidesli-
zantes, tobilleras acolchadas y puntera metálica interior, homologadas.

Suma la partida ...................................................... 33,25
Redondeo ............................................................... 1,00

TOTAL PARTIDA................................................... 34,25

01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS

01.02.01 SEÑALIZACION
mS02A010 ud SEÑAL PELIGRO 1,35 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 1,35
m con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificacio-
nes y modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utili-
zaciones.

Suma la partida ...................................................... 37,72
Redondeo ............................................................... 1,13

TOTAL PARTIDA................................................... 38,85
mS02A120 ud SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibi-
ción de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de
acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

Suma la partida ...................................................... 13,26
Redondeo ............................................................... 0,40

TOTAL PARTIDA................................................... 13,66
mS02A150 ud SEÑAL ADVERTENCIA 45x33 cm

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo adverten-
cia de 45x33 cm sin soporte metálico incluso p.p. de desmontaje, valo-
rada en función del número óptimo de utilizaciones.

Suma la partida ...................................................... 5,96
Redondeo ............................................................... 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 6,14
mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctri-
ca sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPT-
MA, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Suma la partida ...................................................... 12,73
Redondeo ............................................................... 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 13,11
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CUADRO DE PRECIOS 2
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre
soporte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las
especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones.

Suma la partida ...................................................... 2,81
Redondeo ............................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 2,89
mS02A260 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm
de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta
15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda perso-
na ajena a la obra", i/colocación.

Suma la partida ...................................................... 11,60
Redondeo ............................................................... 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 11,95
mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, ti-
po paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

Suma la partida ...................................................... 5,79
Redondeo ............................................................... 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 5,96

01.02.02 CERRAMIENTOS
mS02D180 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color
naranja de 1 m de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje (amor-
tizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

Suma la partida ...................................................... 1,99
Redondeo ............................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 2,05
mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, inclu-
so montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente,
modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del
número óptimo de utilizaciones.

Suma la partida ...................................................... 1,69
Redondeo ............................................................... 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 1,74
N_ss.001 ml VALLA MOVIL PIES HORMIGÓN 200x350

Cerramiento provisional de obra realizado con valla de acero galvaniza-
do con piés de hormigón, dimensiones del paño200x350 incluyendo su-
ministro, transporte y retirada al finalizar la obra, colocación, parte pro-
porcional de puerta para vehículos y puerta peatonal, anclaje entre pa-
ños y medios auxiliares

Suma la partida ...................................................... 12,00
Redondeo ............................................................... 0,36

TOTAL PARTIDA................................................... 12,36

01.02.03 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
mS02F010 ud EXTINTOR CO2 6 KG

Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fija-
do a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y
desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del núme-
ro óptimo de utilizaciones.

Suma la partida ...................................................... 85,00
Redondeo ............................................................... 2,55

TOTAL PARTIDA................................................... 87,55
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CUADRO DE PRECIOS 2
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.02.04 SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS
N_99.004 ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA

Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo
conectado a tierra en cuadros de electricidad, máquinas eléctricas,
etc., incluso desmontaje.

Suma la partida ...................................................... 96,55
Redondeo ............................................................... 2,90

TOTAL PARTIDA................................................... 99,45
mS02G040 ud CUADRO ELÉCTRICO

Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por ar-
mario con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta.

Suma la partida ...................................................... 138,47
Redondeo ............................................................... 4,16

TOTAL PARTIDA................................................... 142,63
mS02G060 ud PORTATIL LUMINOSO

Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango aislan-
te y malla protectora.

Suma la partida ...................................................... 12,52
Redondeo ............................................................... 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 12,90

01.03 HIGIENE Y BIENESTAR

01.03.01 LOCALES PREFABRICADOS
N_99.001 mes CASETA ASEOS 20,50 m² <6 m

Alquiler mensual de caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de su-
perficie para aseos o botiquín (incluyendo distribución interior, instala-
ciones y aparatos sanitarios) en obras de duración no mayor de 6 me-
ses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos
y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, ais-
lamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodiza-
do con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería,
tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimenta-
ción, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de
asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmonta-
je según la normativa vigente, y valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones

Suma la partida ...................................................... 162,69
Redondeo ............................................................... 4,88

TOTAL PARTIDA................................................... 167,57
N_99.002 mes CASETA VEST.20,50 m² <6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestua-
rios (incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de dura-
ción menor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados
en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada
por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería
de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con so-
porte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación
del terreno,cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero
B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colo-
cación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función
del número óptimo de utilizaciones.

Suma la partida ...................................................... 146,69
Redondeo ............................................................... 4,40

TOTAL PARTIDA................................................... 151,09
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CUADRO DE PRECIOS 2
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

N_99.003 mes CASETA COMED.20,50m² <6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para come-
dor (incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y calienta-
platos) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructu-
ra de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sand-
wich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de
poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de
protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimen-
to, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón
H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instala-
ciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigen-
te, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Suma la partida ...................................................... 146,69
Redondeo ............................................................... 4,40

TOTAL PARTIDA................................................... 151,09

01.03.02 EQUIPAMIENTO DE LOCALES PREFABRICADOS.
mS03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo per-
chas, jaboneras, secamanos automático, espejos, portarollos y cubo
de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según la norma-
tiva vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y
medida la superficie útil de local amueblado.

Suma la partida ...................................................... 10,20
Redondeo ............................................................... 0,31

TOTAL PARTIDA................................................... 10,51
mS03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo ta-
quillas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos total-
mente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, va-
lorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la super-
ficie útil de local amueblado.

Suma la partida ...................................................... 22,22
Redondeo ............................................................... 0,67

TOTAL PARTIDA................................................... 22,89
mS03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR

Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo me-
sas, asientos, microondas y depósito para desperdicios totalmente ter-
minado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil
de local amueblado.

Suma la partida ...................................................... 8,43
Redondeo ............................................................... 0,25

TOTAL PARTIDA................................................... 8,68

01.03.03 VARIOS
N_99.011 ud MATERIAL SANITARIO

Material sanitario para curas y primeros auxilios.

Suma la partida ...................................................... 85,00
Redondeo ............................................................... 2,55

TOTAL PARTIDA................................................... 87,55
mS03E040 ud HORA TECNICO GRADO MEDIO

Técnico de grado medio en estudios y control de medidas de preven-
ción.

Suma la partida ...................................................... 29,22
Redondeo ............................................................... 0,88

TOTAL PARTIDA................................................... 30,10
N_99.010 ud REUNION MENSUAL COMITE

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(cuando sea necesaria su constitución según la normativa vigente)

Suma la partida ...................................................... 75,00
Redondeo ............................................................... 2,25

TOTAL PARTIDA................................................... 77,25
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

mS03E070 ud HORA BRIGADA SEGURIDAD

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y
reposición de protecciones (Oficial 2a. y peón)

Suma la partida ...................................................... 30,00
Redondeo ............................................................... 0,90

TOTAL PARTIDA................................................... 30,90
N_99.009 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e insta-
laciones para el personal (Peón)

Suma la partida ...................................................... 16,24
Redondeo ............................................................... 0,49

TOTAL PARTIDA................................................... 16,73
mS03E090 ud HORA SEÑALISTA

Mano de obra de señalista (peón)

Suma la partida ...................................................... 9,02
Redondeo ............................................................... 0,27

TOTAL PARTIDA................................................... 9,29
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PRESUPUESTO
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIONES INDIVIDUALES01.01

EQUIPAMIENTO INDIVIDUAL01.01.01

mS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO 44,24

Casco de seguridad homologado.

8,00 5,53

mS01A030 ud MONO DE TRABAJO 234,60

Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10,00 23,46

mS01A040 ud IMPERMEABLE 36,81

Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3,00 12,27

mS01A050 ud TRAJE IMPERMEABLE 55,20

Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función del número óptimo de utilizacio-
nes. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3,00 18,40

mS01A070 ud MANDIL SOLDADURA 18,47

Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura a través de co-
rrea. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,00 18,47

mS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE 122,64

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflec-
tante, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

8,00 15,33

mS01A120 ud SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS 45,63

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

3,00 15,21

mS01A130 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO 51,40

Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

20,00 2,57

TOTAL 01.01.01...................................................................................... 608,99

PANTALLAS DE PROTECCION01.01.02

mS01B030 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CASCO 23,59

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, adaptable al casco, resistente a la perfo-
ración y penetración por objeto candente, antiinflamable, homologada.

1,00 23,59

TOTAL 01.01.02...................................................................................... 23,59

MASCARILLAS DE PROTECCION01.01.03

mS01C070 ud MASCARILLA CELULOSA 124,50

Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.

50,00 2,49

TOTAL 01.01.03...................................................................................... 124,50

PROTECCIONES VISUALES01.01.04

mS01D070 ud GAFAS CAZOLETA C/VENTILACIÓN 21,30

Gafas de cazoleta de armadura rígida con ventilación lateral indirecta graduable y ajustable, con vi-
sores neutros recambiables para trabajos de soldadura, homologadas.

5,00 4,26

mS01D080 ud GAFAS CAZOLETA CERRADAS 37,35

Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con vidrios tratados térmicamente se-
gún norma MT18 para trabajos de soldadura, homologadas.

5,00 7,47

TOTAL 01.01.04...................................................................................... 58,65
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PRESUPUESTO
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROTECCIONES AUDITIVAS01.01.05

mS01E010 ud OREJERAS ANTIRUIDO 67,65

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologa-
do.

5,00 13,53

mS01E050 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 111,60

Par de tapones antiruido fabricados con silicona moldeable de uso independiente, o unidos por una
banda de longitud ajustable compatible con el casco de seguridad, homologados.

8,00 13,95

TOTAL 01.01.05...................................................................................... 179,25

GUANTES DE PROTECCION01.01.06

mS01G010 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO 110,20

Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vi-
nilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.

20,00 5,51

mS01G020 ud PAR GUANTES GOMA FINA 51,25

Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con materiales húmedos, alba-
ñilería, pocería, hormigonado, etc.

25,00 2,05

TOTAL 01.01.06...................................................................................... 161,45

CALZADO DE PROTECCION01.01.07

mS01H030 ud PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS 221,00

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de desliza-
miento fabricadas en goma forrada con piso antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y
espinillera reforzada para protecciones contra golpes, homologadas.

5,00 44,20

mS01H050 ud PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS B.T 85,84

Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con material dieléctrico, homologa-
das.

2,00 42,92

mS01H090 ud PAR DE BOTAS LONA Y SERRAJE 342,50

Par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos fabricadas en lona y serraje con
piso de goma en forma de sierra, antideslizantes, tobilleras acolchadas y puntera metálica interior,
homologadas.

10,00 34,25

TOTAL 01.01.07...................................................................................... 649,34

TOTAL 01.01........................................................................................... 1.805,77

PROTECCIONES COLECTIVAS01.02

SEÑALIZACION01.02.01

mS02A010 ud SEÑAL PELIGRO 1,35 m 77,70

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con trípode de acero gal-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número
óptimo de utilizaciones.

2,00 38,85

mS02A120 ud SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE 27,32

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x33 cm con soporte
metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en función del número óptimo de utilizaciones.

2,00 13,66

mS02A150 ud SEÑAL ADVERTENCIA 45x33 cm 92,10

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm sin soporte
metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

15,00 6,14

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE 65,55

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con
los modelos y especificaciones del MOPTMA, valorada en función del número óptimo de utilizacio-
nes.

5,00 13,11

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO 289,00

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvanizado
de diámetro 10 mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

100,00 2,89
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PRESUPUESTO
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mS02A260 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm 35,85

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tama-
ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-
so a toda persona ajena a la obra", i/colocación.

3,00 11,95

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. 23,84

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.

4,00 5,96

TOTAL 01.02.01...................................................................................... 611,36

CERRAMIENTOS01.02.02

mS02D180 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD 102,50

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, ti-
po stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

50,00 2,05

mS02B010 m VALLA METALICA 191,40

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elementos au-
tónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos según la nor-
mativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

110,00 1,74

N_ss.001 ml VALLA MOVIL PIES HORMIGÓN 200x350 1.112,40

Cerramiento provisional de obra realizado con valla de acero galvanizado con piés de hormigón, di-
mensiones del paño200x350 incluyendo suministro, transporte y retirada al finalizar la obra, coloca-
ción, parte proporcional de puerta para vehículos y puerta peatonal, anclaje entre paños y medios
auxiliares

90,00 12,36

TOTAL 01.02.02...................................................................................... 1.406,30

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS01.02.03

mS02F010 ud EXTINTOR CO2 6 KG 350,20

Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical in-
cluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

4,00 87,55

TOTAL 01.02.03...................................................................................... 350,20

SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS01.02.04

N_99.004 ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA 298,35

Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cua-
dros de electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.

3,00 99,45

mS02G040 ud CUADRO ELÉCTRICO 142,63

Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para
alojamiento de aparamenta.

1,00 142,63

mS02G060 ud PORTATIL LUMINOSO 25,80

Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango aislante y malla protectora.

2,00 12,90

TOTAL 01.02.04...................................................................................... 466,78

TOTAL 01.02........................................................................................... 2.834,64

HIGIENE Y BIENESTAR01.03

LOCALES PREFABRICADOS01.03.01

N_99.001 mes CASETA ASEOS 20,50 m² <6 m 502,71

Alquiler mensual de caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín
(incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración no mayor
de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel
sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería
de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fe-
nólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 arma-
do con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y des-
montaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones

3,00 167,57
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PRESUPUESTO
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

N_99.002 mes CASETA VEST.20,50 m² <6 m 453,27

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución
interior e instalaciones) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles
laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de
protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del te-
rreno,cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, cone-
xión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada
en función del número óptimo de utilizaciones.

3,00 151,09

N_99.003 mes CASETA COMED.20,50m² <6 m 453,27

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución in-
terior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duración menor de 6 meses formada
por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodi-
zado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimen-
to, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero
B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según
la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

3,00 151,09

TOTAL 01.03.01...................................................................................... 1.409,25

EQUIPAMIENTO DE LOCALES PREFABRICADOS.01.03.02

mS03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS 126,12

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos au-
tomático, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según
la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie
útil de local amueblado.

12,00 10,51

mS03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO 274,68

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave,
asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vi-
gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local
amueblado.

12,00 22,89

mS03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR 104,16

Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y
depósito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amuebla-
do.

12,00 8,68

TOTAL 01.03.02...................................................................................... 504,96

VARIOS01.03.03

N_99.011 ud MATERIAL SANITARIO 87,55

Material sanitario para curas y primeros auxilios.

1,00 87,55

mS03E040 ud HORA TECNICO GRADO MEDIO 180,60

Técnico de grado medio en estudios y control de medidas de prevención.

6,00 30,10

N_99.010 ud REUNION MENSUAL COMITE 231,75

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su cons-
titución según la normativa vigente)

3,00 77,25

mS03E070 ud HORA BRIGADA SEGURIDAD 463,50

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protecciones
(Oficial 2a. y peón)

15,00 30,90

N_99.009 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES 200,76

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e instalaciones para el personal (Pe-
ón)

12,00 16,73

mS03E090 ud HORA SEÑALISTA 139,35

Mano de obra de señalista (peón)

15,00 9,29

TOTAL 01.03.03...................................................................................... 1.303,51

TOTAL 01.03........................................................................................... 3.217,72

TOTAL 1........................................................................................................................................... 7.858,13

TOTAL............................................................................................................................................................. 7.858,13
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................................................ 7.858,13 100,00
01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.............................................................................................. 1.805,77
01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS................................................................................................ 2.834,64
01.03 HIGIENE Y BIENESTAR ............................................................................................................. 3.217,72

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 7.858,13

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  con TRECE
CÉNTIMOS

Madrid, octubre de 2017.
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