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MEDICIONES
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

01 DEMOLICIONES-TRABAJOS PREVIOS

PAVIMENTOS01.01

01.01.01 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y
p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.
C/ Belorado- Soto Palacios 1 494,540 494,540
C/ Tardajos 1 504,360 504,360

998,90

01.01.02 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con
base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin trans-
porte.
C/ Belorado 1 322,300 0,250 80,575
C/ Tardajos 1 273,150 0,250 68,288

148,86

01.01.03 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.
C/ Belorado 1 370,350 370,350
C/ Tardajos 1 30,810 30,810

401,16

01.01.04 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.
Bordillo 17x18 1 373,210 373,210
Bordillo 14x10 1 243,980 243,980

617,19

VARIOS01.02

01.02.01 ud RETIRADA/ COLOCACION  SEÑAL VERTICAL

Retira y posterior colocación de señal vertical, incluyendo demolición de cimentación, acopio y cus-
todia durante la fase de obra, cimentación, y nueva colocación.
C/ Belorado 5 5,000
C/ Tardajos 4 4,000

9,00

01.02.02 ud RETIRADA DE BOLARDO

Retirada de bolardo incluyendo demolición de la cimentación, traslado a los almacenes municipales
y reparación del pavimento con el mismo acabado que el existente.
C/ Belorado 28 28,000

28,00
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MEDICIONES
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

02 PAVIMENTACION

ACERA02.01

02.01.01 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida
sobre perfil, sin transporte.
Acera C/ Belorado Zona terriza 1 26,700 0,200 5,340

1 3,000 0,200 0,600
Bordillo 17x28 1 315,000 0,500 0,300 47,250

53,19

02.01.02 m3 MASA HM-20/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de cal-
zadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con
HM-20/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.
-ACERA-LOSETA-
C/ Belorado 1 162,210 0,150 24,332

26,590 0,150 3,989
C/Tardajos 1 66,210 0,150 9,932
-ADOQUÍN-
APARCAMIENTOS
C/ Tardajos 1 170,100 0,200 34,020
C/ Belorado 1 87,600 0,200 17,520
ACERA 0,200 0,200
C/ Belorado 1 8,720 0,150 1,308
C/ Tardajos 1 32,510 0,150 4,877
CALZADA
C/ Belorado 1 28,450 0,200 5,690
-BORDILLO-
Granito 1 307,540 0,200 0,150 9,226

111,09

02.01.03 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de
cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
ACERA
C/ Belorado 1 693,500 693,500
C/Tardajos 1 573,570 573,570

1.267,07

02.01.04 m2 ADOQUÍN PREF. e=8cm GRIS

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinusoidal o poligonal de 8 cm de
espesor, sentado sobre arena, incluso recebado de juntas con arena caliza fina en color gris.
APARCAMIENTOS
C/ Tardajos 1 170,100 170,100
C/ Belorado 1 87,600 87,600
ACERA
C/ Belorado 1 8,720 8,720
C/ Tardajos 1 32,510 32,510
CALZADA
C/ Belorado 1 28,450 28,450

327,38

02.01.05 m BORDILLO GRANIT.RECT.TIPO III

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo granítico recto, tipo III de las
normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni
hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.
C/ Belorado
Bordillo 17x28 1 153,430 153,430

1 154,110 154,110

307,54

02.01.06 m BORDILLO PREF.RECTO TIPO III

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón,
recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, in-
cluyebdo excavación y hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.
C/ Tardajos 1 104,230 104,230

104,23
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MEDICIONES
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

02.01.07 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón en
recta o curva, tipo IV de las normas municipales de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y rejun-
tado, incluyendo excavación y hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con zona
terriza, vados o zonas verdes.
C/ Belorado 1 149,750 149,750
C/ Tardajos 1 94,230 94,230

243,98

02.01.08 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO VI

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón,
en recta o curva, tipo VI de las normas municipales de 10 x 20 cm, para delimitación de alcorques
sin rejilla,  incluyendo excavación y hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con
zona terriza, vados o zonas verdes.
Limite adoquín 1 8,500 8,500

8,50

CALZADA02.02

02.02.01 ud PUESTA A COTA DE TAPA DE REGISTRO

Puesta a cota de tapas de registro de cualquier infraestructuras, incluyento recrecido de la mismo ,
y recibo de cerco, según normativa de la compañia gestora de la infraestructura.
C/ Belorado 7 7,000
C/Tardajos 5 5,000

12,00

02.02.02 m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME

Limpieza y barrido de firme para la extensión de mezclas bituminosas.
C/Tardajos- C/Belorado 1 930,000 930,000

930,00

02.02.03 m2cmFRESADO DEL PAVIMENTO

m2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina
fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza, sin transporte.
C/Tardajos- C/Belorado 5 930,000 4.650,000

4.650,00

02.02.04 m2 RIEGO DE ADHERENCIA

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,5 kg/m2, entre capas
bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.
C/Tardajos- C/Belorado 1 930,000 930,000

930,00

02.02.05 m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S,
antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para menos de 3000 m2 de extensión.
C/Tardajos- C/Belorado 1 930,000 930,000

930,00
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MEDICIONES
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

03 SEÑALIZACION

03.01 ud POSTE SUSTENT. 2.20 M ALTURA

Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectangu-
lar de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 2.20 m de al-
tura, incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.
C/ Belorado 8 8,000
C/Tardajos 6 6,000

14,00

03.02 ud SEÑAL (P) 70cm LADO NORMAL

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal
de peligro (P) triangular de 70 cm de lado, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería ino-
xidable.
C/ Belorado 1 1,000

1,00

03.03 ud SEÑAL (R) Ø60 cm NORMAL

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal
de prohibición y obligación (R) circular de ø 60 cm, normal, incluso piezas de anclaje o atado y torni-
llería inoxidable.
C/ Belorado 1 1,000
C/Tardajos 2 2,000

3,00

03.04 ud SEÑAL (S) 60X60 cm REFLECT. NIVEL 1

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal in-
formativa (S) cuadrada de 60 x 60 cm, reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y torni-
llería inoxidable.
C/ Belorado 6 6,000
C/Tardajos 4 4,000

10,00

03.05 m MARCA DISC.10cm SPRAY-PLASTIC

Marca vial longitudinal discontínua de 10 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en ca-
liente de secado instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje.
C/ Belorado 1 21,000 21,000

21,00

03.06 m2 SÍMBOLOS TERMOPLÁSTICO FRÍO

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversa-
les de detención, etc., realmente pintado con termoplástico en frío de dos componentes y de larga
duración, incluso premarcaje.
Paso de peatones
C/ Belorado 2 7,500 15,000
C/Tardajos 3 7,500 22,500

37,50
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MEDICIONES
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

04 SANEAMIENTO Y DRENAJE

DEMOLICIONES Y REPOSICIONES04.01

04.01.01 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.
Nuevo colector 2 57,750 115,500
Acometida a sumideros 2 4,900 9,800

3 2,500 7,500

132,80

04.01.02 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con
base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin trans-
porte.
Nuevo colector 1 57,750 1,500 0,250 21,656
Acometida a sumideros 2 4,900 1,000 0,250 2,450

3 2,500 1,000 0,250 1,875

25,98

04.01.03 m2 DEMOL.M.M.LADR.MACIZO 1 PIE

Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de muro de fá-
brica de ladrillo macizo de un pie de espesor, sobre el terreno, incluso retirada y carga de produc-
tos, sin transporte.
POZOS -alzados- 5 2,000 10,000

10,00

04.01.04 m3 DEMOL.M.M. HORMIGÓN EN MASA

Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar), de fábrica de
hormigón en masa, de cualquier tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica,
sin transporte.
POZOS - cimentación- 5 1,770 0,300 2,655

2,66

04.01.05 m3 MASA HM-20/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de cal-
zadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con
HM-20/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.
CALZADA
Nuevo colector 1 57,750 1,500 0,250 21,656
Acometida a sumideros 1 4,900 1,000 0,250 1,225

1 2,500 1,000 0,250 0,625

23,51

04.01.06 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre base
de hormigón para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la
superficie.
Nuevo colector 1 57,750 1,500 86,625
Acometida a sumideros 1 4,900 1,000 4,900

1 2,500 1,000 2,500

94,03

04.01.07 m2 RIEGO DE ADHERENCIA

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,5 kg/m2, entre capas
bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.
Nuevo colector 1 57,750 1,500 86,625
Acometida a sumideros 1 4,900 1,000 4,900

1 2,500 1,000 2,500

94,03

04.01.08 m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S,
antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para menos de 3000 m2 de extensión.
Nuevo colector 1 37,000 1,500 55,500
Acometida a sumideros 1 4,900 1,000 4,900

1 2,500 1,000 2,500

62,90
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MEDICIONES
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

04.01.09 m DEM.COLECT.HORMIG.Ø>400

Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos u ovoides de hormigón mayores de
40 cm de diámetro, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin la excavación previa para descubrirlos, sin transporte al gestor de residuos y con p.p. de me-
dios auxiliares.
Colector existente 1 57,750 57,750
Acometida a sumideros 1 4,900 4,900

3 2,500 7,500

70,15

04.01.10 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida
sobre perfil, sin transporte.
Para demolición de colector existente 1 57,750 1,000 2,500 144,375
Acometida a sumideros 1 4,900 1,000 2,000 9,800

3 2,500 1,000 2,000 15,000

169,18

04.01.11 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados procedentes de
préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.
Para demolición de colector existente 1 57,750 1,000 2,500 144,375
Acometida a sumideros 1 4,900 1,000 2,000 9,800

3 2,500 1,000 2,000 15,000

169,18

MOVIMIENTO DE TIERRAS04.02

04.02.01 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida
sobre perfil, sin transporte.
Colector nuevo 1 57,750 1,200 2,500 173,250
Acometida a sumideros 1 4,900 1,000 2,000 9,800

1 2,500 1,000 2,000 5,000

188,05

04.02.02 m3 SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA

Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm, en cama de asiento y relleno en re-
fuerzo de tubulares de alcantarillado en zanja, en capas de 10 cm, medido sobre perfil.
Colector nuevo ø500 1 57,750 1,200 1,000 69,300
A deducir tubo -1 57,750 0,063 3,142 -11,431
Acometida a sumideros ø300 1 4,900 1,000 0,750 3,675

1 2,500 1,000 0,750 1,875
A deducir tubo -1 7,400 0,023 3,142 -0,535

62,88

04.02.03 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados procedentes de
préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.
S/ medición excavación 1 188,050 188,050
A deducir gravilla -1 62,880 -62,880
A deducir tubería
D.500 -1 57,750 0,063 3,142 -11,431
D.300 -1 7,400 0,023 3,142 -0,535

113,20

04.02.04 m2 ENTIBACIÓN LIGERA EN ZANJAS

Entibación ligera (una tabla si y dos no) en zanjas o pozos a cualquier profundidad, incluso desenti-
bado.
Colector nuevo 2 57,750 2,500 288,750
Acometida sumideros 2 7,900 2,000 31,600

320,35
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MEDICIONES
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CANALIZACIONES04.03

04.03.01 m TUBERÍA PVC, Ø500 mm

Suministro e instalación de tubería de de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, según es-
pecificaciones de la Norma EN 13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN ma-
yor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 500 mm, incluso
p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.
Nuevo colector 1 57,750 57,750

57,75

04.03.02 m TUBERÍA PVC, Ø315 mm

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, según espe-
cificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN
mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm, incluso
p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.
Acometida a sumideros 1 4,900 4,900

3 2,500 7,500

12,40

04.03.03 m PRUEBA DE ESTANQUEIDAD RED SANEAMIENTO

Prueba de estanqueida de la red de saneamiento, incluyendo tapes en pozos, llenado y vaciado de
canalizaciones con agua, y elaboración de informes, según normativa Municiapal y del CYII.
ø500 1 57,750 57,750
ø300 1 12,900 12,900

70,65

OBRAS DE FÁBRICA04.04

04.04.01 m3 MASA HM-20/P/40 CEM II, SOLERA ALC.

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en solera y refuerzo de alcantarillas tu-
bulares ejecutadas en zanja, a cualquier profundidad, con HM-20/P/40 (CEM-II), con árido proce-
dente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica.
Según medición auxiliar
P-1 1 0,840 0,840
P-2 1 0,840 0,840
P-3 1 0,840 0,840
P-4 1 0,840 0,840

3,36

04.04.02 m3 LADRILLO 24x11,5x5,2cm CEM-II

Fábrica de ladrillo cerámico macizo, no visto (M.N.V.), tomado con mortero de 5 N/mm2 (M-5) de
cemento (CEM-II/B-P 32,5) y arena de río, en muros y/o pilastras. (Ladrillos de 24 x 11,5 X 5,2 cm).
Según medición auxiliar
P-1 1 7,500 0,250 1,875
P-2 1 7,500 0,250 1,875
P-3 1 7,500 0,250 1,875
P-4 1 7,500 0,250 1,875

7,50

04.04.03 m2 ENFOSCADO FRATASADO CEM-II

Enfoscado fratasado con mortero de 7,5 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y arena de río, en
paramentos interiores de galerías de servicio, colectores, pozos de saneamiento o arquetas en ge-
neral.
Según medición auxiliar
P-1 1 5,250 5,250
P-2 1 5,250 5,250
P-3 1 5,250 5,250
P-4 1 5,250 5,250

21,00

04.04.04 m2 ENLUCIDO Y BRUÑIDO CEM-II

Enlucido y bruñido con mortero de 15 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y arena de río, en pa-
ramentos interiores de galerías de servicio, colectores, pozos de saneamiento o arquetas en gene-
ral.
Según medición auxiliar
P-1 1 1,750 1,750
P-2 1 1,750 1,750
P-3 1 1,750 1,750
P-4 1 1,750 1,750

7,00
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P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

04.04.05 ud CERCO Y TAPA-REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL CALZADA

Suministro e instalación de cerco y tapa-rejilla circular, ambos de fundición dúctil con grafito esferoi-
dal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada para
clase de carga D-400, según N.E.C.
Según medición auxiliar
P-1 1 1,000
P-2 1 1,000
P-3 1 1,000
P-4 1 1,000

4,00

04.04.06 ud POZO ABSORB-BUZON-AYTO.MAD, CON TRAGANTE

Pozo absorbedero con tragante tipo ayuntamiento de madrid, formado por solera de hormigón
hm-30/p/20/qb sr  de 20 cm. De espesor, canaleta de fondo, fábrica de ladrillo macizo enfoscado y
bruñida por el interior, tapa, rejilla, cerco con tragante de fundición, pates de polipropileno, incluso
excavación y relleno según normativa del CYII y Normas Municipales, totalmente terminado según
plano de detalles.
C/ Tardajos 2 2,000
C/ Soto palacios 2 2,000

4,00

04.04.07 ud PATE POLIPROPILENO ALMA ACERO

Suministro e instalación de pates de bajada de polipropileno con alma de acero para acceso a po-
zos de registro, según N.E.C.
Según medición auxiliar
P-1 1 9,000 9,000
P-2 1 9,000 9,000
P-3 1 9,000 9,000
P-4 1 9,000 9,000

36,00

04.04.08 ud ACOMETIDA A RED EXISTENTE

Acometida a red existente incluyendo rotura de pozo, conexión y sellado de la nueva tubería, retira-
da  y carga o acopio en obra de productos resultantes, sin incluir transporte.
A colector nuevo 5 5,000
A sumideros 2 2,000

7,00
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05 SANEAMIENTO: ACOMETIDA DOMICILIARIA

DEMOLICIONES Y REPOSICIONES05.01

05.01.01 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.
Acometida 2 6,000 12,000

12,00

05.01.02 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con
base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin trans-
porte.
Acometida 1 6,000 1,000 0,250 1,500

1,50

05.01.03 m3 MASA HM-20/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de cal-
zadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con
HM-20/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.
Acera 1 3,000 1,000 0,150 0,450
Calzada 1 3,000 1,000 0,250 0,750

1,20

05.01.04 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre base
de hormigón para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la
superficie.
Nuevo colector 1 3,000 1,000 3,000

3,00

05.01.05 m2 RIEGO DE ADHERENCIA

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,5 kg/m2, entre capas
bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.
Nuevo colector 1 3,000 1,000 3,000

3,00

05.01.06 m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S,
antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para menos de 3000 m2 de extensión.
Nuevo colector 1 3,000 1,000 3,000

3,00

05.01.07 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de
cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
ACERA 1 3,000 1,000 3,000

3,00

05.01.08 m BORDILLO GRANIT.RECT.TIPO III

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo granítico recto, tipo III de las
normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni
hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.
C/ Belorado
Bordillo 17x28 1 1,000 1,000

1,00

05.01.09 m BORDILLO PREF.RECTO TIPO III

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón,
recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, in-
cluyebdo excavación y hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.
Acometida 1 1,000 1,000

1,00

05.01.10 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón en
recta o curva, tipo IV de las normas municipales de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y rejun-
tado, incluyendo excavación y hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con zona
terriza, vados o zonas verdes.
Acometida 1 1,000 1,000

1,00
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MOVIMIENTO DE TIERRAS05.02

05.02.01 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida
sobre perfil, sin transporte.
Acometida 1 6,000 1,000 2,500 15,000

15,00

05.02.02 m3 SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA

Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm, en cama de asiento y relleno en re-
fuerzo de tubulares de alcantarillado en zanja, en capas de 10 cm, medido sobre perfil.
Acometida 1 6,000 1,200 0,150 1,080

1,08

05.02.03 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados procedentes de
préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.
S/ medición excavación 1 15,000 15,000
A deducir gravilla -1 1,080 -1,080
A deducir tubería
D.300 -1 6,000 0,023 3,142 -0,434

13,49

05.02.04 m2 ENTIBACIÓN LIGERA EN ZANJAS

Entibación ligera (una tabla si y dos no) en zanjas o pozos a cualquier profundidad, incluso desenti-
bado.
Acometida 2 6,000 2,500 30,000

30,00

CANALIZACIONES05.03

05.03.01 m TUBERÍA PVC, Ø315 mm

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, según espe-
cificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN
mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm, incluso
p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.
Acometida 1 6,000 6,000

6,00

05.03.02 m PRUEBA DE ESTANQUEIDAD RED SANEAMIENTO

Prueba de estanqueida de la red de saneamiento, incluyendo tapes en pozos, llenado y vaciado de
canalizaciones con agua, y elaboración de informes, según normativa Municiapal y del CYII.
Acometida 1 6,000 6,000

6,00

OBRAS DE FÁBRICA05.04

05.04.01 ud ACOMETIDA A RED EXISTENTE

Acometida a red existente incluyendo rotura de pozo, conexión y sellado de la nueva tubería, retira-
da  y carga o acopio en obra de productos resultantes, sin incluir transporte.
Acometida 2 2,000

2,00
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06 ALUMBRADO PUBLICO

ACOMETIDA ELÉCTRICA06.01

06.01.01 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.
Acometida a CM 2 15,000 30,000

2 0,500 1,000

31,00

06.01.02 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con
base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin trans-
porte.
Acometida a CM 1 15,000 0,500 0,250 1,875

1,88

06.01.03 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida
sobre perfil, sin transporte.
Acometida a CM 1 15,000 0,500 0,500 3,750

3,75

06.01.04 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de ta-
maño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.
Acometida a CM 1 15,000 0,500 0,300 2,250

2,25

06.01.05 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados procedentes de
préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.
S/ medición excavación 1 3,750 3,750
A deducir:
arena de miga -1 2,250 -2,250

1,50

06.01.06 m3 MASA HM-20/P/40 CEM II, CANALIZ.

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en arquetas,
canalizaciones de alumbrado, de semáforos, etc., HM-20/P/40 (CEM-II), con árido procedente de
cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica.
Acometida a CM 1 15,000 0,500 0,700 5,250

5,25

06.01.07 m TUBERIA ROJA 160 mm UNE 50086

Suministro e instalación de tubería roja de polietileno de alta densidad según norma UNE 50086 de
160 mm. de diámetro, sin incluir excavación y relleno de zanja.
Acometida a CM 2 15,000 30,000

30,00

06.01.08 m CINTA SEÑALIZADORA

Suministro y colocación de cinta señalizadora de atención cable.
Acometida a CM 1 15,000 15,000

15,00

06.01.09 m CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1X70 MM2

Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 70 mm2 de sección para una tensión no-
minal de 0,6/1 kV, en instalación subterránea, o en bandeja.
Acometida a CM 1 15,000 15,000

15,00

06.01.10 m CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1X95 MM2

Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 95 mm2 de sección para una tensión no-
minal de 0,6/1 kV, en instalación subterránea, o en bandeja.
Acometida a CM 3 15,000 45,000

45,00

06.01.11 ud ARQUETA DE REGISTRO EE IBERDROLA TIPO "AP" TAPA METÁLICA

Arqueta de registro para red de baja tensión de IBERDROLA, tipo AP, prefabricada con tapa metáli-
ca, soldada a cerco, incluso movimiento de tierras, hormigón de cimentación, carga y transporte a
obra, totalmente instalada y conexionada.
Acometida a CM 1 1,000
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1,00

06.01.12 ud OBRA CIVIL PARA ACOMETIDA A CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

Acometida a centro de transformación existente incluyendo demolición y reposición de pavimentos,
movimientos de tierras, conexión de tuberias a centro y sellado de la conexión, según normativa de
la compañía suministradora.
Acometida a CM 1 1,000

1,00

DEMOLICIIONES Y DESMONTAJES06.02

06.02.01 ud MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 10,5 M

Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 10.5 m de altura. Incluyendo
carga o acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación.
C/Tardajos 5 5,000
C/ Belorado 3 3,000
C/ Soto Palacios 3 3,000

11,00

06.02.02 m3 DEMOL.COMP. HORMIGÓN ARMADO

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón armado de cualquier tipo, incluso retirada y car-
ga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte.
C/Tardajos 5 0,800 0,800 1,200 3,840
C/ Belorado 3 0,800 0,800 1,200 2,304
C/ Soto Palacios 3 0,800 0,800 1,200 2,304

8,45

OBRA CIVIL06.03

06.03.01 m CAN. SUBTERRÁNEA, ZONA TERRIZA, A MÁQUINA

Canalización subterránea situada en zona terriza, según N.E.C., incluso movimiento de tierras con
zanja excavada a máquina, dos tubos corrugados de PE de ø 110 mm, relleno de hormigón HM-20
hasta una altura de 14 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno poste-
rior según PCTG, cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público", incluso el
transporte y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.
C-1 1 176,340 176,340
C-2 1 68,680 68,680

245,02

06.03.02 ud ARQUETA PREF.PPR AE-14.3

Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado según AE. 14.3 con tapa de fundición en  con tras-
porte e instalación, i/ transporte.
C-1 10 10,000
C-2 4 4,000

14,00

06.03.03 ud RELLENO ARQUETA EXISTENTE AE 14.4

Relleno con arena de miga de los conductores en arqueta existente y hormigonado con una capa
mínima de 10 cm según AE 14.4.
C-1 10 10,000
C-2 4 4,000

14,00

CONDUCTORES06.04

06.04.01 ud CAJA CONEXIÓN COLUMNA 5 BORNAS

Caja de conexión y protección para brazos y columnas tipo jardín, construida en poliester reforzado
con fibra de vidrio o policarbonato y provista de dos bases aptas para cartuchos de cortacircuitos
de hasta 20 A. (10 x 38) y cinco bornas de conexión para cable de hasta 25 mm2, incluidos dichos
cartuchos, instalada.
C-1 8 8,000
C-2 3 3,000

11,00

06.04.02 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección para una tensión nominal
de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.
C-1 4 176,340 705,360

8 2,000 16,000
C-2 4 68,680 274,720

3 2,000 6,000

1.002,08
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06.04.03 m CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2

Conductor termoplástico especial de 3 x 2,5 mm2. de sección, según Norma UNE-21029, cilíndrico
para instalación interior en candelabro, báculo o brazo mural, instalado.
C-1 8 8,000 64,000
C-2 3 8,000 24,000

88,00

06.04.04 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2

Conductor de cobre de 1 x 35 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.
C-1 8 2,000 16,000
C-2 3 2,000 6,000

22,00

06.04.05 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X6 MM2

Conductor de cobre de 1 x 6 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.
C-1 1 176,340 176,340
C-2 1 68,680 68,680

245,02

06.04.06 ud CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE ALUMBRADO

Conexión electrica a red de alumbrado público existente incluyendo rotura y reposición de arqueta,
conexión eléctrica según REBT y normativa municipal.
C/Belorado 1 1,000
C/Tardajos 1 1,000

2,00

PUESTA A TIERRA06.05

06.05.01 ud EXC.TOMA TIE. 500X500X MM EN ARQUETA NUEVA

Excavación para instalación en fondo de arqueta de placa de toma de tierra de 500 x 500 x 2 mm,
incluso relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, según N.E.C. en arqueta de nueva
construcción.
C-1 8 8,000
C-2 3 3,000
Centro de mando 1 1,000

12,00

06.05.02 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2 mm. Instalada sin incluir
pozo.
C-1 8 8,000
C-2 3 3,000
Centro de mando 1 1,000

12,00

06.05.03 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-
riales y mano de obra.
C-1 8 3,000 24,000
C-2 3 3,000 9,000
Centro de mando 1 3,000 3,000

36,00

06.05.04 ud SOLDADURA DOS PUNTOS TAPA FUND.

Soldadura en dos puntos de tapa de fundición existente con transporte y montaje.
C-1 10 10,000
C-2 4 4,000

14,00
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SOPORTES LUMINARIAS06.06

06.06.01 ud COLUMNA AE-21.1 DE 8M

Columna metálica tipo AE-21.1 para cruceta de 3 ó 4 luminarias de 8 m de altura, galvanizada y sin
pintar, según P.C.T.G., incluyendo transporte y montaje y excluyendo la cimentación.
C-1 8 8,00
C-2 3 3,00

11,00

06.06.02 ud CIMENTACIÓN  C-3 EN ACERA EXISTENTE SIN ARQUETA ADOSADA

Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura, con hormigón
HM-25, según N.E.C., sin arqueta adosada, incluso movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø
110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-35, situada en acera exis-
tente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición total de la acera, retirada y canon de
RCD a vertedero, completamente terminada.

C-1 8 8,00
C-2 3 3,00

11,00

06.06.03 ud LUMINARIA  LUMA ÓPTICA DM11 LED 62,0 W

Luminaria modelo LUMA de la marca PHILIPS o equivalente, con óptica LED, D11, 62,0 W, inclu-
yendo suministro , transporte a obra y montaje, aparallaje, equipos necesarios para su correcto fun-
cionamiento, accesorios para anclaje en columna o báculo, conexión a red eléctrica, pruebas de
funcionamiento, medios auxiliares, carga y transporte de productos resultantes a contenedor.

C-1 8 8,00
C-2 3 3,00

11,00

ARMARIO ALUMBRADO06.07

06.07.01 ud ARMARIO APM-4 HASTA 4 SALIDAS

Armario APM-4, hasta 4 salidas, medida directa según P.C.T.G., instalado. Excluida obra civil y sali-
das.
C/ Belorado 1 1,000

1,00

06.07.02 ud CIMENTACIÓN ARMARIO EN ACERA EXISTENTE

Cimentación de armario de intemperie, para centro de mando con hormigón HM-20, incluso parte
correspondiente de canalización de acceso bajo la cimentación, movimiento de tierras y pernos de
anclaje, situada en acera existente a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado y reposición
total de la acera, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.
C/ Belorado 1 1,000

1,00

CONSERVACIÓN Y CONSUMO06.08

06.08.01 ud CONSERVACIÓN ANUAL INSTALACIÓN ALUMBRADO

Conservación anual de la instalación de alumbrado público durante el periodo de garantía según
anejo de la memoria.

1 1,000

1,00

06.08.02 ud CONSUMO ANUAL INSTALACIÓN ALUMBRADO

Consumo anual del alumbrado público durante el periodo de garantía según el anejo de la meoria.
1 1,000

1,00
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LEGALIZACIÓN Y VARIOS06.09

06.09.01 ud LEGALIZACIÓN REDES DE BAJA TENSIÓN

Legalización de las instalaciónes eléctrica de baja tensión ante la dirección General de Industria de
la Comunidad de Madrid, incluso planos de la instalación, según normas de la compañía suministra-
dora.
Redes de baja tensión 1 1,000

1,00
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07 ESPACIOS LIBRES

APEOS07.01

07.01.01 ud TALADO/ EXTRACCIÓN TOCON 30-60 CESTA

Talado de árbol de 30-60 cm de diámetro, con motosierra y grúa cesta o elevador hidráulico auto-
portante, troceado del mismo, extracción de tocón, incluso carga de ramas, tocón y resto de produc-
tos resultantes, relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias, sin transporte a ver-
tedero, medida la unidad ejecutada en obra.
S/ Medición estudio de arbolado 1 1,000

1,00

07.01.02 ud PODA DE LIMPIEZA

Poda de limpieza de arbolado existente de menos de 6 m de altura y diámetro de ramas a podar de
menos de 6 cm, trabajando con escaleras manuales, mediante la utilización de podadora hidráuli-
ca, incluso transporte y retirada de restos a vertedero. Medida la unidad ejecutada.
S/ Medición estudio de arbolado 7 7,000

7,00

07.01.03 ud CANON POR TALA DE ARBOLADO EXISTENTE

Canón por tala de arbolado existente según la Ley de Protección y Fomento del Arbolado de la Co-
munidad de Madrid.

1 1,000

1,00

JARDINERIA07.02

MOVIMIENTOS DE TIERRAS07.02.01

07.02.01.01 ud APERTURA HOYO 1.0X1.0X1.0 M

Apertura de hoyo para plantación de 1.0 x 1.0 x 1.0 m, efectuado a mano, con tierras a los bordes.
C/ Tardajos 8 2,500 1,000 20,000

20,00

07.02.01.02 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida
sobre perfil, sin transporte.
Sobreexcavación para drenajes de alcorques 8 2,500 0,500 10,000

10,00

07.02.01.03 m3 SUMINISTRO EXTENS. GRAVA 20-40

Suministro, extensión y compactación de grava de  20 a 40 mm, en formación de drenajes, medido
sobre perfil.
Drenajes de alcorques 8 2,500 0,500 10,000

10,00

07.02.01.04 m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 160 G/M2

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior calan-
drado, con un gramaje de 160 g/m2. Medida la superficie ejecutada.
Drenajes de alcorques 8 4,000 32,000

32,00

07.02.01.05 m3 TIERRAS VEGETALES SIN CRIBAR

Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excava-
ción de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo
vegetal, no el subsuelo, sin cribar y suministradas a granel, incorporadas al terreno.
C/ Tardajos 8 2,500 1,000 20,000

20,00
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MEDICIONES
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

DRENAJES07.02.02

07.02.02.01 m TUBERÍA PVC DRENAJE D=110 mm

Tubería en PVC, de drenaje, acanalada, ø 110 mm, abovedado, incluso p.p. piezas de montaje, y
colocación.
C/ Tardajos 8 1,000 8,000

8,00

PLANTACIONES07.02.03

ÁRBOLES07.02.03.01

07.02.03.01.01 ud PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE 18/20 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Pyrus calleryana 'Chanticleer', de 18/20 cm de diámetro, en cepellón, in-
cluso apertura de hoyo de 1.50x1.50x1.00 m y primer riego.
C/ Tardajos 8 8,000

8,00

07.02.03.01.02 ud TUTOR ÁRBOL H=3m

Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3 m de longitud y 8 cm de
diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizado en autoclave, hincado en el fon-
do del hoyo de plantación, retacado con la tierra de plantación, y sujeción del tronco con cincha tex-
til no degradable, de 3-4 cm de anchura y tornillos galvanizados.
C/ Tardajos (3 turores arbol) 8 3,000 24,000

24,00

RED DE RIEGO07.03

OBRA CIVIL07.03.01

07.03.01.01 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.
Red de riego 2 50,000 100,000

2 0,500 1,000

101,00

07.03.01.02 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.
Acometida 1 2,000 2,000

2,00

07.03.01.03 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con
base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin trans-
porte.
Red de riego 1 150,000 0,500 0,250 18,750

18,75

07.03.01.04 m3 MASA HM-20/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de cal-
zadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con
HM-20/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.
Red de riego 1 150,000 0,500 0,250 18,750

18,75

07.03.01.05 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de
cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
Red de riego 1 150,000 0,500 75,000

75,00

07.03.01.06 m BORDILLO PREF.RECTO TIPO III

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón,
recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, in-
cluyebdo excavación y hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.
Red de riego 1 2,000 2,000

2,00
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MEDICIONES
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

MOVIMIENTO DE TIERRAS07.03.02

07.03.02.01 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida
sobre perfil, sin transporte.
Tubos polietileno 1 1,000
D.25mm 1 150,000 0,500 0,500 37,500

38,50

07.03.02.02 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de ta-
maño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.
S/ Medición excavación 1 38,500 38,500
A deducir tubería
D.25mm -1 150,000 0,001 -0,150
D.110 -1 150,000 0,008 -1,200

37,15

CANALIZACIONES07.03.03

07.03.03.01 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø25mm,6at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 25 mm exterior y 6 atmósfe-
ras de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja viole-
ta)

1 150,000 150,000

150,00

07.03.03.02 m TUBO POL. CORRUGADO DOBLE CAPA Ø 110 MM.

Tubo de Polietileno corrugado de doble capa, roja la exterior y blanca la interior, de alta densidad
para canalizaciones subterráneas de 110 mm. de diámetro exterior y tipo N (uso normal), en piezas
rígidas o curvables (UNE-EN-50086-2-4/95), incluida p.p. de manguitos y tapones, completamente
instalado.

1 150,000 150,000

150,00

07.03.03.03 m TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.30 M

Suministro e instalación de tuberia integral con gotero autocompensante.Caudal 1.2-3.5 l/h, descar-
ga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presión.Distancia entre goteros 0.30 m.
Arboles 8 2,000 16,000

16,00

ACCESORIOS07.03.04

07.03.04.01 ud FILTRO MALLA 120 MESH, 1" POLIPROPILENO

Suministro e instalación de filtro de malla de 120 mesh, de ø 1" de polipropileno , incluso acceso-
rios de conexión y manómetros.

1 1,000

1,00

07.03.04.02 ud ELECTROVÁLVULA Ø 1"

Suministro e instalación de electroválvula de 1" ø, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 24 V,
en C.A., apertura automática y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión máxima de
funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión.

1 1,000

1,00

07.03.04.03 ud PROGRAMADOR AUT. 1 ELECTROV.

Suministro e instalación de programador autónomo, formado por un circuito impreso con micropro-
cesador aislado herméticamente, con pila de 9 voltios, para 1 electroválvula, con conexión tipo telé-
fono o por infrarrojos.

1 1,000

1,00

07.03.04.04 ud ARQUETA 54X38X32 PREFABR.FIBRA VIDRIO

Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tornillo de cierre, medidas mínimas 54 x 38
x 32 cm

2 2,000

2,00
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MEDICIONES
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

07.03.04.05 ud VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=3/4"

Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de ø=3/4", colocada.
1 1,000

1,00

07.03.04.06 ud ACOMETIDA A LA RED DE RIEGO

1 1,000

1,00

MOBILIARIO URBANO07.04

07.04.01 ud RETRANQUEO BOLARDO CILINDRICO

Retranqueo de bolardo cilíndrico incluyendo demolición de cimentación, limpieza y aplicación de
dos manos de pintura, nueva colocación incluyendo cimentación.

Calle Belorado 25 25,000

25,00

07.04.02 ud HORQUILLA DELIMITACIÓN ZONA PEATONAL MU-36

Suministro y colocación de horquilla para delimitación de zonas peatonales, según N.E.C. (MU-36),
holomologado, incluso cimentación.
Contenedores basuras 2 2,000

2,00

07.04.03 ud BOLARDO MOD. FUENCARRAL H=90CM CAUCHO MU-54

Suministro y colocación de bolardo para tránsito peatonal modelo Fuencarral en caucho reciclado,
cilíndrico de 900 mm. de altura y cuerpo Ø125mm., según N.E.C. (MU-54), holomologado,  incluso
cimentación.
Paso de peatones 1 15,000 15,000

15,00

07.04.04 m VALLA SOL BAJA MU-46B

Suministro y colocación de valla peatonal modelo Sol baja, según N.E.C. (MU-46B), holomologada,
incluso cimentación.
Acceso Escuela Infantil 1 4,000 4,000

2 4,000 8,000
C/ Belorado-Soto Palacios 1 15,800 15,800
Zona Llano Castelllano 1 9,300 9,300

1 16,500 16,500

53,60
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P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

08 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

08.01 ud Plan de Control de Calidad

Plan de Control de Calidad según anexo incluido en la documento nº 1 Memoria.
Según anejo 1 1,000

1,00
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MEDICIONES
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

09 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

09.01 ud Estudio de Gestión de Residuos

Estudio de Gestión de Residuos según anexo incluido en la documento nº 1 Memoria.
Según anejo 1 1,000

1,00
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MEDICIONES
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

10.01 ud Estudio de Seguridad y Salud

Estudio de Seguridad y Salud según anexo incluido en la documento nº 1 Memoria.
Según anejo 1 1,000

1,00
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MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

mO01OA010 221,162 hEncargado 19,08 4.219,77
mO01OA020 6,851 hCapataz 18,66 127,83
mO01OA030 536,374 hOficial primera 18,65 10.003,37
mO01OA040 53,246 hOficial segunda 17,58 936,07
mO01OA050 414,572 hAyudante 16,99 7.043,57
mO01OA060 125,088 hPeón especializado 16,37 2.047,69
mO01OA070 851,154 hPeón ordinario 16,24 13.822,74
mO01OB010 52,553 hOficial 1ª encofrador 18,73 984,31
mO01OB200 0,180 hOficial 1ª fontanero calefactor 19,30 3,47
mO01OB210 0,180 hOficial 2ª fontanero calefactor 17,57 3,16
mO01OB240 49,451 hOficial 1ª electricista 18,52 915,83
mO01OB250 40,898 hOficial 2ª electricista 17,34 709,17
mO01OB260 16,096 hAyudante electricista 17,34 279,10
mO01OB360 9,390 hOficial 1ª jardinería 18,19 170,80
mO01OB370 8,000 hPodador y espec.arboricultor 19,29 154,32
mO01OB380 41,600 hPeón jardinería 15,99 665,18

Grupo mO0................................................. 42.086,38

TOTAL................................................................................. 42.086,38

1



MATERIALES (PRESUPUESTO)
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

NA_11.001 1,000 udEstudio de Gestión de Residuos s/ anejo 5.964,16 5.964,16

Grupo NA_.................................................. 5.964,16

NM_02.211 18,635 m3Hormigón HM-20/P/20/I central 60,00 1.118,13
NM_02.213 8,538 m3Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 50,00 426,89
NM_02.214 0,280 m3Hormigón HM-20/P/20/IIa central 60,00 16,80
NM_02.215 8,610 m3Hormigón HM-20/P/40/IIa central 60,00 516,60

m3 Hormigón HM-20, con cemento CEM II y consistencia seca o
plástica. Tamaño máximo del árido 40 mm

NM_06001 11,000 udLUMINARIA  LUMA ÓPTICA DM11 LED 62,0 W 380,00 4.180,00
NM_08.001 1,000 udArqueta prefabricada de Hormigón EE IBERDROLA "MC2" 60,00 60,00
NM_08.002 1,000 udTapa y cerco fundición arqueta EE IBERDROLA "AP" 45,00 45,00
NM_08.003 1,000 udLegalización red de baja tensión 500,00 500,00

Legalización de la instalación de baja tensión
NM_08.009 1,000 udObra civil acometida a centro de transformación 1.100,00 1.100,00
NM_11.003 8,000 udPyrus calleryana chanticleer 18/20 cm cepellón 96,69 773,52

Suministro de ejemplar d Pyrus calleryana 'Chanticleer' 18 a 20 cm,
en cepellón.

Grupo NM_ ................................................. 8.736,94

mP01AA020 42,268 m3Arena de río 0/6 mm. 16,80 710,10
mP01AA050 66,170 m3Arena de miga cribada 13,80 913,15
mP01AA060 369,939 m3Arena de miga sin clasif. 3,00 1.109,82

m3 de arena de miga seleccionada y cribada.
mP01AA190 163,690 kgArena caliza machaq. sacos 0,3 mm 0,33 54,02
mP01AF120 101,582 tÁrido machaqueo porfídico 0/20 19,01 1.931,07

t de árido porfídico de machaqueo de 0 a 20 mm.
mP01AF130 10,000 m3Árido machaqueo calizo 20/40 13,94 139,40
mP01AG060 63,960 m3Gravilla machaqueo 12/20 mm. 18,00 1.151,28
mP01CC020 8,963 tCemento CEM II/B-P 32,5 N granel 93,62 839,13
mP01CC030 14,536 tCemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,64 1.433,80
mP01D130 45,437 m3Agua 1,11 50,43
mP01D150 350,350 udPequeño material 1,25 437,94
mP01EM060 0,701 m3Madera pino para entibaciones 168,41 118,00
mP01HM010 0,280 m3Hormigón HM-20/P/20/I central 76,11 21,31
mP01HM020 0,904 m3Hormigón HM-20/P/40/I central 76,11 68,80
mP01HM040 8,470 m3Hormigón HM-25/P/40/I central 80,21 679,38
mP01HM080 2,200 m3Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 67,10 147,62
mP01HM130 154,550 m3Hormigón HM-20/P/40/IIa central 77,11 11.917,35
mP01LT020 2,387 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 104,17 248,67
mP01LT030 6,105 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm. 95,40 582,42
mP01MC020 0,300 m3Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 76,15 22,85
mP01P010 6,573 tBetún B 50/70 a pie de planta 430,00 2.826,36
mP01P080 513,515 kgEmulsión asfáltica ECR-0 0,27 138,65
mP01P090 58,218 kgEmulsión asfáltica ECR-1 0,33 19,21
mP01U070 7,007 kgPuntas 20x100 7,30 51,15
mP01U330 50,000 udSoldadura eléctrica 3,02 151,00
mP02CVW010 0,822 kgLubricante tubos PVC j.elástica 5,74 4,72
mP02EAM020 14,000 udTapa y marco FD 0,60x0,60 44,07 616,98
mP02ECF110 4,000 udRejilla fundición 660x350 56,54 226,16
mP02EPT040 4,000 udBuzón-tapa absorbedero aceras 250,00 1.000,00
mP02EPT050 4,000 udCerco/tapa-rejilla circular FD/40Tn 177,00 708,00
mP02EPW010 36,000 udPates PP 30x25 6,48 233,28
mP02RV040 8,000 mTub.dren. PVC corr.simple SN2 D=110mm 2,18 17,44
mP02TVC060 18,400 mTub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm 30,97 569,85
mP02TVC080 57,750 mTub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=500mm 71,00 4.100,25
mP03ACB030 4,000 udPerno cincado de anclaje M16x350 4,23 16,92
mP03ACB040 44,000 udPerno cincado de anclaje M22x350 7,35 323,40
mP06BG030 32,000 m2Fieltro geotextil no tejido 160 g/m2 1,62 51,84
mP08XBB050 308,540 mBordillo granítico  t.III 14-17x28 22,50 6.942,15
mP08XBH010 8,500 mBord.hor.monoc.jard.gris t.VI 9-10x20 3,00 25,50

m Bordillo prefabricado de hormigón, "recto", según Normas
Municipales, Tipo VI 10 x 20 cm. (PV.7.2).

mP08XBH050 107,230 mBord.ho.bica.gris t.III 14-17x28 5,00 536,15
mP08XBH070 244,980 mBord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x20 3,75 918,68

m Bordillo prefabricado de hormigón, "recto", según Normas
Municipales, Tipo IV 14 x 20 cm. (PV.7.1).

mP08XVA020 327,380 m2Adoquín horm.8cm gris 17,00 5.565,46
mP08XVH010 1.345,070 m2Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm 5,33 7.169,22
mP08XVH040 11,000 m2Baldosa hidráulica botones gris 20x20cm 5,02 55,22
mP08XVH050 1,000 m2Baldosa hidráulica botones color 20x20cm 6,01 6,01
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

Grupo mP0 ................................................. 54.850,14

mP15AA010 14,000 udArqueta pref. polipropileno AE-14.3 57,95 811,30
mP15AD150 1.002,080 mConductor de cobre XLPE 1x6mm2, 0,61/kV 1,57 1.573,27
mP15AD260 88,000 mCon.ter. especial 0,6/1 kV, 3x2,5 mm2 1,08 95,04

Conductor termoplástico especial 0,6/1 kV, 3x2,5 mm2
mP15AD300 245,020 mConductor cobre XLPE 750 V 1x6 mm2 1,09 267,07
mP15AD340 22,000 mConductor cobre XLPE 750 V 1x35 mm2 3,61 79,42
mP15AF030 504,040 mTubo corrugado PE DN=110mm. 1,50 756,06
mP15AF040 150,000 mTubo corrugado rojo doble pared D 110 1,50 225,00
mP15AF050 30,000 mTubo corrugado rojo doble pared D 160 2,50 75,00
mP15AH005 260,020 mCinta señalizadora 0,16 41,60
mP15AH120 1.727,010 udMaterial auxiliar eléctrico 0,74 1.277,99
mP15AH250 11,000 udCaja conexión columna 5 bornas 17,91 197,01
mP15AL080 15,000 mConductor aluminio XLPE 1x70 mm2 5,12 76,80
mP15AL090 45,000 mConductor aluminio XLPE 1x95 mm2 8,70 391,50
mP15CB160 1,000 udArmario APM4-MD hasta 4 salidas 4.090,00 4.090,00
mP15T020 12,000 udPlaca Cu t.t. 500x500x2 Ac. 36,72 440,64
mP16AK060 11,000 udColumna AE-21.1 de 8 m 293,00 3.223,00
mP19TAW030 3,750 lImprimación anticorrosiva 1 l. 24,33 91,24

Grupo mP1 ................................................. 13.711,94

mP25J010 10,000 lEsmalte alcídico 1ªcal. col. brillo 12,48 124,80
mP26L070 1,000 udFiltro malla 120mesh, 1" PP 23,42 23,42
mP26Q120 3,000 udArqueta 54x38x32 pref.fibra vidrio 35,29 105,87
mP26SP100 1,000 udProgramador aut. 1 electrov. 184,20 184,20
mP26SV030 1,000 udElectrov. 24 V reguladora caudal 1" 33,55 33,55
mP26TPA020 150,000 mTub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=25mm 0,58 87,00
mP26TPI010 16,000 mTub.PEBD c/goteo integr. c/30cm D=16mm 0,40 6,40
mP26VC230 1,000 udVálvula comp.bronce ø=3/4" 6,53 6,53
mP27EH020 6,300 kgPintura termoplástica caliente 2,03 12,79
mP27EH030 112,500 kgPintura termoplástica en frio 1,92 216,00
mP27EH050 23,760 kgMicroesferas vidrio tratadas 0,92 21,86
mP27EN010 3,000 udSeñal circular pintada D=60 cm. 23,20 69,60
mP27EN020 1,000 udSeñal triangular pintada L=70 cm 19,16 19,16
mP27ER200 10,000 udSeñal cuadrada refl.E.G. L=60 cm 37,00 370,00
mP27EW010 30,800 mPoste galvanizado 80x40x2 mm 13,00 400,40
mP27SA050 12,000 udPlaca toma tierra 50x50 cm.chapa 10,11 121,32
mP28DA010 26,000 m3Tierra vegetal limpia 12,00 312,00
mP28DA080 16,000 kgSubstrato vegetal fertilizado 0,65 10,40
mP28PF010 24,000 udKit tutor 1 pie roll.torne.8 cm 16,57 397,68
mP28W010 110,000 udPequeño material jardinería 1,25 137,50
mP29NAA080 53,600 mValla tipo Sol baja MU-46B 99,00 5.306,40
mP29NAA210 95,600 udMaterial auxiliar para anclaje de mobiliario 3,50 334,60
mP29NAB100 2,000 udHorquilla delimitación zona peatón MU36 29,00 58,00
mP29NAB180 15,000 udBolardo caucho Fuencarral h=0.90m MU-54 142,00 2.130,00

Grupo mP2 ................................................. 10.489,48

TOTAL................................................................................. 93.752,66
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MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

mM02GE010 5,940 hGrúa telescópica autoprop. 20 t 49,75 295,52
mM03HH010 16,120 hHormigonera 200 l. gasolina 2,42 39,01
mM03MC010 2,390 hPta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 319,36 763,32
mM05EN020 16,564 hExcav.hidráulica neumáticos 84 CV 48,30 800,02
mM05FP020 9,300 hFresadora pavimento en frío a=1000 mm 172,67 1.605,83
mM05PN010 12,708 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45,98 584,31
mM05RN010 4,461 hRetrocargadora neumáticos 50 CV 32,64 145,59
mM05RN020 10,979 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 36,80 404,03
mM05RN060 72,052 hRetro-pala con martillo rompedor 48,45 3.490,90
mM06CM010 10,050 hCompre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 2,26 22,71
mM06CM020 83,201 hCompre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 3,07 255,43
mM06MI030 94,651 hMartillo manual picador neumático 3,01 284,90
mM07AC020 3,395 hDumper convencional 2.000 kg 5,00 16,97
mM07CB010 0,200 hCamión basculante de 8 t. 31,37 6,27
mM07CB030 10,669 hCamión basculante de 12 t 40,68 433,99

h de camión basculante, 2 ejes, 12-15 tn, incluso conduct or.
mM07CG010 7,219 hCamión con grúa 6 t. 49,96 360,65
mM07CG060 3,750 hCamión grua con cesta 41,32 154,95

Hora de Camión grua dotado con cesta para acceso a alturas hasta
8 metros, sin incluir conductor.

mM07N040 12,262 m3Canon de RCD a vertedero 12,00 147,14
mM07N050 1,800 m3Canon inertes act. restauración 4,00 7,20
mM08B010 12,090 hBarredora remolcada 8,46 102,28
mM08B020 2,853 hBarredora remolcada c/motor auxiliar 10,51 29,98
mM08EA010 2,390 hExtended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 88,12 210,62
mM08RB010 23,604 hBandeja vibrante de 300 kg. 4,76 112,36
mM08RL010 44,606 hRodillo vibrante manual tándem 800 kg. 5,84 260,50
mM08RN030 2,390 hRodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t 54,15 129,43
mM08RV010 2,390 hCompactador asfált.neum.aut 6/15t 48,18 115,16

h de Compactador asfáltico de neumáticos de 6/15t
mM08W020 2,345 hDistribuidora material  bituminoso 77,49 181,73

Hora de distribuidor de ligante de 1.000-1.200 l (10 cv).
mM09F010 53,639 hCortadora de pavimentos 8,08 433,41

Grupo mM0................................................. 11.394,21

mM11HV030 8,750 hAguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,84 42,35
mM11HV050 16,235 hVibrador de aguja eléctrico 5,35 86,86
mM11SP020 0,042 hEquipo pintabandas spray 110,29 4,63
mM13EF020 0,990 m2Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 2,78 2,75

Grupo mM1................................................. 136,59

TOTAL................................................................................. 11.530,80

1



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

mO01OA090 h Cuadrilla A
mO01OA030 1,000 h Oficial primera 18,65 18,65
mO01OA050 1,000 h Ayudante 16,99 16,99
mO01OA070 0,500 h Peón ordinario 16,24 8,12

COSTE UNITARIO TOTAL......................... 43,76

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CUARENTA Y TRES
EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01 DEMOLICIONES-TRABAJOS PREVIOS

01.01 PAVIMENTOS

DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA01.01.01 m2

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga
de productos, sin transporte.

mO01OA010 hEncargado 19,08 1,050,055
mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 0,890,055
mM06CM020 hCompre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 3,07 0,150,050
mM06MI030 hMartillo manual picador neumático 3,01 0,150,050
mM05PN010 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45,98 0,230,005
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,080,025

TOTAL PARTIDA................................................... 2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN01.01.02 m3

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico
o similar) de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y car-
ga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

mO01OA010 hEncargado 19,08 4,770,250
mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 4,060,250
mM05RN060 hRetro-pala con martillo rompedor 48,45 12,110,250
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,630,209

TOTAL PARTIDA................................................... 21,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

LEVANTADO DE BORDILLO01.01.03 m

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

mO01OA010 hEncargado 19,08 1,280,067
mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 1,090,067
mM06CM020 hCompre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 3,07 0,150,050
mM06MI030 hMartillo manual picador neumático 3,01 0,150,050
mM05RN020 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 36,80 0,330,009
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,090,030

TOTAL PARTIDA................................................... 3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SERRADO DE PAVIMENTO01.01.04 m

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.
mO01OA010 hEncargado 19,08 1,140,060
mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 0,970,060
mM09F010 hCortadora de pavimentos 8,08 0,480,060
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,080,026

TOTAL PARTIDA................................................... 2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.02 VARIOS

RETIRADA/ COLOCACION  SEÑAL VERTICAL01.02.01 ud

Retira y posterior colocación de señal vertical, incluyendo demolición de ci-
mentación, acopio y custodia durante la fase de obra, cimentación, y nueva
colocación.

mO01OA040 hOficial segunda 17,58 7,030,400
mM06CM010 hCompre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 2,26 0,110,050
mM06MI030 hMartillo manual picador neumático 3,01 0,150,050
mM07CB030 hCamión basculante de 12 t 40,68 1,630,040
mM07N040 m3Canon de RCD a vertedero 12,00 1,200,100
NM_02.213 m3Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 50,00 1,500,030
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,350,116

TOTAL PARTIDA................................................... 11,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

RETIRADA DE BOLARDO01.02.02 ud

Retirada de bolardo incluyendo demolición de la cimentación, traslado a los
almacenes municipales y reparación del pavimento con el mismo acabado
que el existente.

mO01OA040 hOficial segunda 17,58 13,190,750
NM_02.213 m3Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 50,00 1,000,020
mM06CM010 hCompre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 2,26 0,110,050
mM06MI030 hMartillo manual picador neumático 3,01 0,300,100
mM07CB030 hCamión basculante de 12 t 40,68 1,630,040
mM07N040 m3Canon de RCD a vertedero 12,00 0,240,020
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,500,165

TOTAL PARTIDA................................................... 16,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02 PAVIMENTACION

02.01 ACERA

EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m02.01.01 m3

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formación de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.

mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 0,490,030
mM05EN020 hExcav.hidráulica neumáticos 84 CV 48,30 1,450,030
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,060,019

TOTAL PARTIDA................................................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

MASA HM-20/P/40 CEM II, BASES02.01.02 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20/P/40 (CEM-II), con árido
procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica,
incluso parte proporcional de juntas de contracción.

mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 6,500,400
mM11HV050 hVibrador de aguja eléctrico 5,35 0,540,100
mP01HM130 m3Hormigón HM-20/P/40/IIa central 77,11 77,111,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 2,530,842

TOTAL PARTIDA................................................... 86,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm02.01.03 m2

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

mO01OA090 hCuadrilla A 43,76 8,100,185
mP08XVH010 m2Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm 5,33 5,331,000
mA02A070 m3MORTERO CEMENTO M-7,5 80,35 1,610,020
mA02A040 m3MORTERO CEMENTO M-20 102,83 0,100,001
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 0,450,151

TOTAL PARTIDA................................................... 15,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ADOQUÍN PREF. e=8cm GRIS02.01.04 m2

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinusoi-
dal o poligonal de 8 cm de espesor, sentado sobre arena, incluso recebado
de juntas con arena caliza fina en color gris.

mO01OA090 hCuadrilla A 43,76 9,190,210
mM08RB010 hBandeja vibrante de 300 kg. 4,76 0,240,050
mP08XVA020 m2Adoquín horm.8cm gris 17,00 17,001,000
mP01AA060 m3Arena de miga sin clasif. 3,00 0,120,040
mP01AA190 kgArena caliza machaq. sacos 0,3 mm 0,33 0,170,500
mP01D130 m3Agua 1,11 0,010,005
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,800,267

TOTAL PARTIDA................................................... 27,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

BORDILLO GRANIT.RECT.TIPO III02.01.05 m

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo gra-
nítico recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso morte-
ro de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y re-
fuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

mO01OA030 hOficial primera 18,65 2,800,150
mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 2,440,150
mP08XBB050 mBordillo granítico  t.III 14-17x28 22,50 22,501,000
mA02A051 m3MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 92,85 0,740,008
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 0,860,285
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA................................................... 29,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

BORDILLO PREF.RECTO TIPO III02.01.06 m

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo pre-
fabricado de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28
cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, incluyebdo excavación y hormi-
gón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

mO01OA030 hOficial primera 18,65 2,800,150
mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 2,440,150
NM_02.213 m3Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 50,00 1,250,025
mP08XBH050 mBord.ho.bica.gris t.III 14-17x28 5,00 5,001,000
mM05EN020 hExcav.hidráulica neumáticos 84 CV 48,30 0,240,005
mA02A051 m3MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 92,85 0,740,008
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,380,125

TOTAL PARTIDA................................................... 12,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV02.01.07 m

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo pre-
fabricado de hormigón en recta o curva, tipo IV de las normas municipales
de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, incluyendo excava-
ción y hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con zona
terriza, vados o zonas verdes.

mO01OA030 hOficial primera 18,65 1,870,100
mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 1,620,100
NM_02.213 m3Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 50,00 1,000,020
mP08XBH070 mBord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x20 3,75 3,751,000
mM05EN020 hExcav.hidráulica neumáticos 84 CV 48,30 0,240,005
mA02A051 m3MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 92,85 0,740,008
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,280,092

TOTAL PARTIDA................................................... 9,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

BORDILLO PREFABRICADO TIPO VI02.01.08 m

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo pre-
fabricado de hormigón, en recta o curva, tipo VI de las normas municipales
de 10 x 20 cm, para delimitación de alcorques sin rejilla,  incluyendo exca-
vación y hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con zo-
na terriza, vados o zonas verdes.

mO01OA030 hOficial primera 18,65 1,680,090
mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 1,460,090
NM_02.213 m3Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 50,00 0,750,015
mP08XBH010 mBord.hor.monoc.jard.gris t.VI 9-10x20 3,00 3,001,000
mM05EN020 hExcav.hidráulica neumáticos 84 CV 48,30 0,240,005
mA02A051 m3MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 92,85 0,740,008
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,240,079

TOTAL PARTIDA................................................... 8,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

02.02 CALZADA

PUESTA A COTA DE TAPA DE REGISTRO02.02.01 ud

Puesta a cota de tapas de registro de cualquier infraestructuras, incluyento
recrecido de la mismo , y recibo de cerco, según normativa de la compañia
gestora de la infraestructura.

mO01OA090 hCuadrilla A 43,76 21,880,500
mP01LT030 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm. 95,40 9,540,100
mA02A080 m3MORTERO CEMENTO M-5 73,80 7,380,100
mP01D130 m3Agua 1,11 0,130,120
%CI %Costes Indirectos 3,00 1,170,389

TOTAL PARTIDA................................................... 40,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME02.02.02 m2

Limpieza y barrido de firme para la extensión de mezclas bituminosas.
mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 0,210,013

4



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

mM08B010 hBarredora remolcada 8,46 0,030,003
mM07AC020 hDumper convencional 2.000 kg 5,00 0,020,003
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 0,010,003

TOTAL PARTIDA................................................... 0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

FRESADO DEL PAVIMENTO02.02.03 m2cm

m2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimen-
to asfáltico con máquina fresadora o levantapavimentos, incluso carga de
productos y limpieza, sin transporte.

mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 0,060,004
mM05FP020 hFresadora pavimento en frío a=1000 mm 172,67 0,350,002
mM08B010 hBarredora remolcada 8,46 0,020,002
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 0,010,004

TOTAL PARTIDA................................................... 0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

RIEGO DE ADHERENCIA02.02.04 m2

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de
0,5 kg/m2, entre capas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de
la superficie.

mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 0,030,002
mM08B020 hBarredora remolcada c/motor auxiliar 10,51 0,020,002
mM08W020 hDistribuidora material  bituminoso 77,49 0,150,002
mP01P080 kgEmulsión asfáltica ECR-0 0,27 0,140,500
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 0,010,003

TOTAL PARTIDA................................................... 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)02.02.05 m2

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
porfídicos, para menos de 3000 m2 de extensión.

mA07DA090 tMBC AC 16/22 PORFÍDICO S<3000 (ANTIGUA D/S) 62,58 7,510,120
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 0,230,075

TOTAL PARTIDA................................................... 7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03 SEÑALIZACION

POSTE SUSTENT. 2.20 M ALTURA03.01 ud

Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil la-
minado en frío, rectangular de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvaniza-
do y tapado en su parte superior, de 2.20 m de altura, incluso pequeña ex-
cavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.

mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 4,060,250
mP27EW010 mPoste galvanizado 80x40x2 mm 13,00 28,602,200
mU03I010 m3MASA HM-20/P/40 CEM II,ANCL.Y P.FUEN 68,70 1,370,020
%CI %Costes Indirectos 3,00 1,020,340

TOTAL PARTIDA................................................... 35,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SEÑAL (P) 70cm LADO NORMAL03.02 ud

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de señal de peligro (P) triangular de 70 cm de lado, normal,
incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 19,491,200
mP27EN020 udSeñal triangular pintada L=70 cm 19,16 19,161,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 1,160,387

TOTAL PARTIDA................................................... 39,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

SEÑAL (R) Ø60 cm NORMAL03.03 ud

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de señal de prohibición y obligación (R) circular de ø 60 cm,
normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 21,111,300
mP27EN010 udSeñal circular pintada D=60 cm. 23,20 23,201,000
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 1,330,443

TOTAL PARTIDA................................................... 45,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

SEÑAL (S) 60X60 cm REFLECT. NIVEL 103.04 ud

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de señal informativa (S) cuadrada de 60 x 60 cm, reflectante
nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 21,111,300
mP27ER200 udSeñal cuadrada refl.E.G. L=60 cm 37,00 37,001,000
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 1,740,581

TOTAL PARTIDA................................................... 59,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

MARCA DISC.10cm SPRAY-PLASTIC03.05 m

Marca vial longitudinal discontínua de 10 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, in-
cluso premarcaje.

mO01OA030 hOficial primera 18,65 0,090,005
mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 0,100,006
mM07AC020 hDumper convencional 2.000 kg 5,00 0,010,002
mM08B020 hBarredora remolcada c/motor auxiliar 10,51 0,020,002
mM11SP020 hEquipo pintabandas spray 110,29 0,220,002
mP27EH020 kgPintura termoplástica caliente 2,03 0,610,300
mP27EH050 kgMicroesferas vidrio tratadas 0,92 0,060,060
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 0,030,011

TOTAL PARTIDA................................................... 1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SÍMBOLOS TERMOPLÁSTICO FRÍO03.06 m2

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de ce-
bra, marcas transversales de detención, etc., realmente pintado con termo-
plástico en frío de dos componentes y de larga duración, incluso premarca-
je.
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mO01OA030 hOficial primera 18,65 6,530,350
mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 5,680,350
mM07AC020 hDumper convencional 2.000 kg 5,00 0,080,015
mM08B020 hBarredora remolcada c/motor auxiliar 10,51 0,160,015
mP27EH030 kgPintura termoplástica en frio 1,92 5,763,000
mP27EH050 kgMicroesferas vidrio tratadas 0,92 0,550,600
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 0,560,188

TOTAL PARTIDA................................................... 19,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04 SANEAMIENTO Y DRENAJE

04.01 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES

SERRADO DE PAVIMENTO04.01.01 m

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.
mO01OA010 hEncargado 19,08 1,140,060
mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 0,970,060
mM09F010 hCortadora de pavimentos 8,08 0,480,060
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,080,026

TOTAL PARTIDA................................................... 2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN04.01.02 m3

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico
o similar) de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y car-
ga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

mO01OA010 hEncargado 19,08 4,770,250
mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 4,060,250
mM05RN060 hRetro-pala con martillo rompedor 48,45 12,110,250
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,630,209

TOTAL PARTIDA................................................... 21,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

DEMOL.M.M.LADR.MACIZO 1 PIE04.01.03 m2

Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico
o similar) de muro de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, sobre
el terreno, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

mO01OA010 hEncargado 19,08 1,340,070
mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 1,140,070
mM05RN060 hRetro-pala con martillo rompedor 48,45 3,390,070
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,180,059

TOTAL PARTIDA................................................... 6,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

DEMOL.M.M. HORMIGÓN EN MASA04.01.04 m3

Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico
o similar), de fábrica de hormigón en masa, de cualquier tipo, incluso retira-
da y carga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte.

mO01OA010 hEncargado 19,08 7,630,400
mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 6,500,400
mM05RN060 hRetro-pala con martillo rompedor 48,45 19,380,400
%CI %Costes Indirectos 3,00 1,010,335

TOTAL PARTIDA................................................... 34,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

MASA HM-20/P/40 CEM II, BASES04.01.05 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20/P/40 (CEM-II), con árido
procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica,
incluso parte proporcional de juntas de contracción.

mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 6,500,400
mM11HV050 hVibrador de aguja eléctrico 5,35 0,540,100
mP01HM130 m3Hormigón HM-20/P/40/IIa central 77,11 77,111,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 2,530,842

TOTAL PARTIDA................................................... 86,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN04.01.06 m2

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitumi-
nosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 0,050,003
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID
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mM08B020 hBarredora remolcada c/motor auxiliar 10,51 0,020,002
mM08W020 hDistribuidora material  bituminoso 77,49 0,230,003
mP01P090 kgEmulsión asfáltica ECR-1 0,33 0,200,600
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,020,005

TOTAL PARTIDA................................................... 0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

RIEGO DE ADHERENCIA04.01.07 m2

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de
0,5 kg/m2, entre capas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de
la superficie.

mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 0,030,002
mM08B020 hBarredora remolcada c/motor auxiliar 10,51 0,020,002
mM08W020 hDistribuidora material  bituminoso 77,49 0,150,002
mP01P080 kgEmulsión asfáltica ECR-0 0,27 0,140,500
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 0,010,003

TOTAL PARTIDA................................................... 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)04.01.08 m2

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
porfídicos, para menos de 3000 m2 de extensión.

mA07DA090 tMBC AC 16/22 PORFÍDICO S<3000 (ANTIGUA D/S) 62,58 7,510,120
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 0,230,075

TOTAL PARTIDA................................................... 7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

DEM.COLECT.HORMIG.Ø>40004.01.09 m

Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos u ovoides
de hormigón mayores de 40 cm de diámetro, con martillo eléctrico, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excavación previa
para descubrirlos, sin transporte al gestor de residuos y con p.p. de medios
auxiliares.

mO01OA010 hEncargado 19,08 5,720,300
mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 4,870,300
mM05RN060 hRetro-pala con martillo rompedor 48,45 14,540,300
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 0,750,251

TOTAL PARTIDA................................................... 25,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m04.01.10 m3

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formación de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.

mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 0,490,030
mM05EN020 hExcav.hidráulica neumáticos 84 CV 48,30 1,450,030
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,060,019

TOTAL PARTIDA................................................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO04.01.11 m3

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos ade-
cuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad se-
gún Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

mO01OA020 hCapataz 18,66 0,280,015
mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 2,680,165
mM08RL010 hRodillo vibrante manual tándem 800 kg. 5,84 0,880,150
mM05RN010 hRetrocargadora neumáticos 50 CV 32,64 0,490,015
mP01D130 m3Agua 1,11 0,110,100
mP01AA060 m3Arena de miga sin clasif. 3,00 3,601,200
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,240,080

TOTAL PARTIDA................................................... 8,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m04.02.01 m3

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formación de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.

mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 0,490,030
mM05EN020 hExcav.hidráulica neumáticos 84 CV 48,30 1,450,030
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,060,019

TOTAL PARTIDA................................................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA04.02.02 m3

Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm, en cama
de asiento y relleno en refuerzo de tubulares de alcantarillado en zanja, en
capas de 10 cm, medido sobre perfil.

mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 2,440,150
mM08RB010 hBandeja vibrante de 300 kg. 4,76 0,330,070
mM05PN010 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45,98 1,380,030
mP01AG060 m3Gravilla machaqueo 12/20 mm. 18,00 18,001,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,670,222

TOTAL PARTIDA................................................... 22,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO04.02.03 m3

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos ade-
cuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad se-
gún Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

mO01OA020 hCapataz 18,66 0,280,015
mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 2,680,165
mM08RL010 hRodillo vibrante manual tándem 800 kg. 5,84 0,880,150
mM05RN010 hRetrocargadora neumáticos 50 CV 32,64 0,490,015
mP01D130 m3Agua 1,11 0,110,100
mP01AA060 m3Arena de miga sin clasif. 3,00 3,601,200
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,240,080

TOTAL PARTIDA................................................... 8,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ENTIBACIÓN LIGERA EN ZANJAS04.02.04 m2

Entibación ligera (una tabla si y dos no) en zanjas o pozos a cualquier pro-
fundidad, incluso desentibado.

mO01OB010 hOficial 1ª encofrador 18,73 2,810,150
mO01OA060 hPeón especializado 16,37 2,460,150
mP01EM060 m3Madera pino para entibaciones 168,41 0,340,002
mP01U070 kgPuntas 20x100 7,30 0,150,020
mP01D150 udPequeño material 1,25 1,251,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,210,070

TOTAL PARTIDA................................................... 7,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

04.03 CANALIZACIONES

TUBERÍA PVC, Ø500 mm04.03.01 m

Suministro e instalación de tubería de de PVC color teja, corrugada exterior
y lisa interior, según especificaciones de la Norma EN 13.476, de doble pa-
red y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 se-
gún Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 500 mm, incluso
p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanqui-
dad.

mO01OA030 hOficial primera 18,65 2,330,125
mO01OA060 hPeón especializado 16,37 2,050,125
mM07CG010 hCamión con grúa 6 t. 49,96 6,250,125
mP02CVW010 kgLubricante tubos PVC j.elástica 5,74 0,070,012
mP02TVC080 mTub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=500mm 71,00 71,001,000
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 2,450,817
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TOTAL PARTIDA................................................... 84,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

TUBERÍA PVC, Ø315 mm04.03.02 m

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y
lisa interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble
pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 se-
gún Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm, incluso
p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanqui-
dad.

mO01OA030 hOficial primera 18,65 1,870,100
mO01OA060 hPeón especializado 16,37 1,640,100
mP02CVW010 kgLubricante tubos PVC j.elástica 5,74 0,040,007
mP02TVC060 mTub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm 30,97 30,971,000
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 1,040,345

TOTAL PARTIDA................................................... 35,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD RED SANEAMIENTO04.03.03 m

Prueba de estanqueida de la red de saneamiento, incluyendo tapes en po-
zos, llenado y vaciado de canalizaciones con agua, y elaboración de infor-
mes, según normativa Municiapal y del CYII.

NA_05.101 mPrueba estanqueidad red de saneamiento 7,50 7,501,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,230,075

TOTAL PARTIDA................................................... 7,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.04 OBRAS DE FÁBRICA

MASA HM-20/P/40 CEM II, SOLERA ALC.04.04.01 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en solera y re-
fuerzo de alcantarillas tubulares ejecutadas en zanja, a cualquier profundi-
dad, con HM-20/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tama-
ño máximo 40 mm y consistencia plástica.

mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 4,870,300
mM11HV050 hVibrador de aguja eléctrico 5,35 0,540,100
NM_02.215 m3Hormigón HM-20/P/40/IIa central 60,00 60,001,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 1,960,654

TOTAL PARTIDA................................................... 67,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

LADRILLO 24x11,5x5,2cm CEM-II04.04.02 m3

Fábrica de ladrillo cerámico macizo, no visto (M.N.V.), tomado con mortero
de 5 N/mm2 (M-5) de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y arena de río, en muros
y/o pilastras. (Ladrillos de 24 x 11,5 X 5,2 cm).

mO01OA090 hCuadrilla A 43,76 103,932,375
mP01LT030 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm. 95,40 50,940,534
mA02A080 m3MORTERO CEMENTO M-5 73,80 15,870,215
mP01D130 m3Agua 1,11 0,130,120
%CI %Costes Indirectos 3,00 5,131,709

TOTAL PARTIDA................................................... 176,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS

ENFOSCADO FRATASADO CEM-II04.04.03 m2

Enfoscado fratasado con mortero de 7,5 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P
32,5) y arena de río, en paramentos interiores de galerías de servicio, co-
lectores, pozos de saneamiento o arquetas en general.

mO01OA090 hCuadrilla A 43,76 8,310,190
mA02A070 m3MORTERO CEMENTO M-7,5 80,35 1,210,015
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,290,095

TOTAL PARTIDA................................................... 9,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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ENLUCIDO Y BRUÑIDO CEM-II04.04.04 m2

Enlucido y bruñido con mortero de 15 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P
32,5) y arena de río, en paramentos interiores de galerías de servicio, co-
lectores, pozos de saneamiento o arquetas en general.

mO01OA090 hCuadrilla A 43,76 5,250,120
mA02A050 m3MORTERO CEMENTO M-15 85,35 0,430,005
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,170,057

TOTAL PARTIDA................................................... 5,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CERCO Y TAPA-REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL CALZADA04.04.05 ud

Suministro e instalación de cerco y tapa-rejilla circular, ambos de fundición
dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3
(UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada para clase de carga
D-400, según N.E.C.

mO01OA090 hCuadrilla A 43,76 13,130,300
mP01MC020 m3Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 76,15 0,760,010
mP02EPT050 udCerco/tapa-rejilla circular FD/40Tn 177,00 177,001,000
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 5,731,909

TOTAL PARTIDA................................................... 196,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA
Y DOS CÉNTIMOS

POZO ABSORB-BUZON-AYTO.MAD, CON TRAGANTE04.04.06 ud

Pozo absorbedero con tragante tipo ayuntamiento de madrid, formado por
solera de hormigón hm-30/p/20/qb sr  de 20 cm. De espesor, canaleta de
fondo, fábrica de ladrillo macizo enfoscado y bruñida por el interior, tapa, re-
jilla, cerco con tragante de fundición, pates de polipropileno, incluso excava-
ción y relleno según normativa del CYII y Normas Municipales, totalmente
terminado según plano de detalles.

mO01OA090 hCuadrilla A 43,76 43,761,000
mP01HM020 m3Hormigón HM-20/P/40/I central 76,11 17,200,226
mU08AR030 m3LADR.24x11,5x7cm ZANJA CEM-II 178,13 265,771,492
mU08BC030 m2ENFOSCADO FRATASADO CEM-II 9,81 38,553,930
mU08BC050 m2ENLUCIDO Y BRUÑIDO CEM-II 5,85 22,993,930
mU09BV080 udBUZÓN-TAPA POZO ABSORBEDERO 271,81 271,811,000
mU09BV010 udREJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL 70,35 70,351,000
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 21,917,304

TOTAL PARTIDA................................................... 752,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PATE POLIPROPILENO ALMA ACERO04.04.07 ud

Suministro e instalación de pates de bajada de polipropileno con alma de
acero para acceso a pozos de registro, según N.E.C.

mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 1,620,100
mP02EPW010 udPates PP 30x25 6,48 6,481,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,240,081

TOTAL PARTIDA................................................... 8,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ACOMETIDA A RED EXISTENTE04.04.08 ud

Acometida a red existente incluyendo rotura de pozo, conexión y sellado de
la nueva tubería, retirada  y carga o acopio en obra de productos resultan-
tes, sin incluir transporte.

mO01OA090 hCuadrilla A 43,76 65,641,500
mP01LT030 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm. 95,40 9,540,100
mA02A080 m3MORTERO CEMENTO M-5 73,80 14,760,200
mP01D130 m3Agua 1,11 0,110,100
%CI %Costes Indirectos 3,00 2,700,901

TOTAL PARTIDA................................................... 92,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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05 SANEAMIENTO: ACOMETIDA DOMICILIARIA

05.01 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES

SERRADO DE PAVIMENTO05.01.01 m

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.
mO01OA010 hEncargado 19,08 1,140,060
mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 0,970,060
mM09F010 hCortadora de pavimentos 8,08 0,480,060
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,080,026

TOTAL PARTIDA................................................... 2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN05.01.02 m3

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico
o similar) de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y car-
ga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

mO01OA010 hEncargado 19,08 4,770,250
mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 4,060,250
mM05RN060 hRetro-pala con martillo rompedor 48,45 12,110,250
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,630,209

TOTAL PARTIDA................................................... 21,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

MASA HM-20/P/40 CEM II, BASES05.01.03 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20/P/40 (CEM-II), con árido
procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica,
incluso parte proporcional de juntas de contracción.

mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 6,500,400
mM11HV050 hVibrador de aguja eléctrico 5,35 0,540,100
mP01HM130 m3Hormigón HM-20/P/40/IIa central 77,11 77,111,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 2,530,842

TOTAL PARTIDA................................................... 86,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN05.01.04 m2

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitumi-
nosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 0,050,003
mM08B020 hBarredora remolcada c/motor auxiliar 10,51 0,020,002
mM08W020 hDistribuidora material  bituminoso 77,49 0,230,003
mP01P090 kgEmulsión asfáltica ECR-1 0,33 0,200,600
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,020,005

TOTAL PARTIDA................................................... 0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

RIEGO DE ADHERENCIA05.01.05 m2

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de
0,5 kg/m2, entre capas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de
la superficie.

mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 0,030,002
mM08B020 hBarredora remolcada c/motor auxiliar 10,51 0,020,002
mM08W020 hDistribuidora material  bituminoso 77,49 0,150,002
mP01P080 kgEmulsión asfáltica ECR-0 0,27 0,140,500
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 0,010,003

TOTAL PARTIDA................................................... 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)05.01.06 m2

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
porfídicos, para menos de 3000 m2 de extensión.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

mA07DA090 tMBC AC 16/22 PORFÍDICO S<3000 (ANTIGUA D/S) 62,58 7,510,120
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 0,230,075

TOTAL PARTIDA................................................... 7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm05.01.07 m2

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

mO01OA090 hCuadrilla A 43,76 8,100,185
mP08XVH010 m2Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm 5,33 5,331,000
mA02A070 m3MORTERO CEMENTO M-7,5 80,35 1,610,020
mA02A040 m3MORTERO CEMENTO M-20 102,83 0,100,001
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 0,450,151

TOTAL PARTIDA................................................... 15,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

BORDILLO GRANIT.RECT.TIPO III05.01.08 m

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo gra-
nítico recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso morte-
ro de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y re-
fuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

mO01OA030 hOficial primera 18,65 2,800,150
mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 2,440,150
mP08XBB050 mBordillo granítico  t.III 14-17x28 22,50 22,501,000
mA02A051 m3MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 92,85 0,740,008
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 0,860,285

TOTAL PARTIDA................................................... 29,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

BORDILLO PREF.RECTO TIPO III05.01.09 m

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo pre-
fabricado de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28
cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, incluyebdo excavación y hormi-
gón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

mO01OA030 hOficial primera 18,65 2,800,150
mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 2,440,150
NM_02.213 m3Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 50,00 1,250,025
mP08XBH050 mBord.ho.bica.gris t.III 14-17x28 5,00 5,001,000
mM05EN020 hExcav.hidráulica neumáticos 84 CV 48,30 0,240,005
mA02A051 m3MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 92,85 0,740,008
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,380,125

TOTAL PARTIDA................................................... 12,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV05.01.10 m

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo pre-
fabricado de hormigón en recta o curva, tipo IV de las normas municipales
de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, incluyendo excava-
ción y hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con zona
terriza, vados o zonas verdes.

mO01OA030 hOficial primera 18,65 1,870,100
mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 1,620,100
NM_02.213 m3Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 50,00 1,000,020
mP08XBH070 mBord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x20 3,75 3,751,000
mM05EN020 hExcav.hidráulica neumáticos 84 CV 48,30 0,240,005
mA02A051 m3MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 92,85 0,740,008
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,280,092

TOTAL PARTIDA................................................... 9,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m05.02.01 m3

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formación de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.

mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 0,490,030
mM05EN020 hExcav.hidráulica neumáticos 84 CV 48,30 1,450,030
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,060,019

TOTAL PARTIDA................................................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA05.02.02 m3

Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm, en cama
de asiento y relleno en refuerzo de tubulares de alcantarillado en zanja, en
capas de 10 cm, medido sobre perfil.

mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 2,440,150
mM08RB010 hBandeja vibrante de 300 kg. 4,76 0,330,070
mM05PN010 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45,98 1,380,030
mP01AG060 m3Gravilla machaqueo 12/20 mm. 18,00 18,001,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,670,222

TOTAL PARTIDA................................................... 22,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO05.02.03 m3

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos ade-
cuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad se-
gún Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

mO01OA020 hCapataz 18,66 0,280,015
mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 2,680,165
mM08RL010 hRodillo vibrante manual tándem 800 kg. 5,84 0,880,150
mM05RN010 hRetrocargadora neumáticos 50 CV 32,64 0,490,015
mP01D130 m3Agua 1,11 0,110,100
mP01AA060 m3Arena de miga sin clasif. 3,00 3,601,200
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,240,080

TOTAL PARTIDA................................................... 8,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ENTIBACIÓN LIGERA EN ZANJAS05.02.04 m2

Entibación ligera (una tabla si y dos no) en zanjas o pozos a cualquier pro-
fundidad, incluso desentibado.

mO01OB010 hOficial 1ª encofrador 18,73 2,810,150
mO01OA060 hPeón especializado 16,37 2,460,150
mP01EM060 m3Madera pino para entibaciones 168,41 0,340,002
mP01U070 kgPuntas 20x100 7,30 0,150,020
mP01D150 udPequeño material 1,25 1,251,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,210,070

TOTAL PARTIDA................................................... 7,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

05.03 CANALIZACIONES

TUBERÍA PVC, Ø315 mm05.03.01 m

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y
lisa interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble
pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 se-
gún Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm, incluso
p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanqui-
dad.

mO01OA030 hOficial primera 18,65 1,870,100
mO01OA060 hPeón especializado 16,37 1,640,100
mP02CVW010 kgLubricante tubos PVC j.elástica 5,74 0,040,007
mP02TVC060 mTub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm 30,97 30,971,000
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 1,040,345
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TOTAL PARTIDA................................................... 35,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD RED SANEAMIENTO05.03.02 m

Prueba de estanqueida de la red de saneamiento, incluyendo tapes en po-
zos, llenado y vaciado de canalizaciones con agua, y elaboración de infor-
mes, según normativa Municiapal y del CYII.

NA_05.101 mPrueba estanqueidad red de saneamiento 7,50 7,501,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,230,075

TOTAL PARTIDA................................................... 7,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.04 OBRAS DE FÁBRICA

ACOMETIDA A RED EXISTENTE05.04.01 ud

Acometida a red existente incluyendo rotura de pozo, conexión y sellado de
la nueva tubería, retirada  y carga o acopio en obra de productos resultan-
tes, sin incluir transporte.

mO01OA090 hCuadrilla A 43,76 65,641,500
mP01LT030 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm. 95,40 9,540,100
mA02A080 m3MORTERO CEMENTO M-5 73,80 14,760,200
mP01D130 m3Agua 1,11 0,110,100
%CI %Costes Indirectos 3,00 2,700,901

TOTAL PARTIDA................................................... 92,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID
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06 ALUMBRADO PUBLICO

06.01 ACOMETIDA ELÉCTRICA

SERRADO DE PAVIMENTO06.01.01 m

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.
mO01OA010 hEncargado 19,08 1,140,060
mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 0,970,060
mM09F010 hCortadora de pavimentos 8,08 0,480,060
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,080,026

TOTAL PARTIDA................................................... 2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN06.01.02 m3

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico
o similar) de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y car-
ga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

mO01OA010 hEncargado 19,08 4,770,250
mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 4,060,250
mM05RN060 hRetro-pala con martillo rompedor 48,45 12,110,250
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,630,209

TOTAL PARTIDA................................................... 21,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m06.01.03 m3

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formación de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.

mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 0,490,030
mM05EN020 hExcav.hidráulica neumáticos 84 CV 48,30 1,450,030
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,060,019

TOTAL PARTIDA................................................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA06.01.04 m3

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 2,440,150
mM08RB010 hBandeja vibrante de 300 kg. 4,76 0,330,070
mM05PN010 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45,98 1,380,030
mP01AA050 m3Arena de miga cribada 13,80 13,801,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,540,180

TOTAL PARTIDA................................................... 18,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO06.01.05 m3

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos ade-
cuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad se-
gún Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

mO01OA020 hCapataz 18,66 0,280,015
mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 2,680,165
mM08RL010 hRodillo vibrante manual tándem 800 kg. 5,84 0,880,150
mM05RN010 hRetrocargadora neumáticos 50 CV 32,64 0,490,015
mP01D130 m3Agua 1,11 0,110,100
mP01AA060 m3Arena de miga sin clasif. 3,00 3,601,200
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,240,080

TOTAL PARTIDA................................................... 8,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

MASA HM-20/P/40 CEM II, CANALIZ.06.01.06 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en arquetas, canalizaciones de alumbrado, de semáforos, etc.,
HM-20/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo
40 mm y consistencia plástica.
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mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 6,170,380
mM11HV050 hVibrador de aguja eléctrico 5,35 0,430,080
NM_02.215 m3Hormigón HM-20/P/40/IIa central 60,00 60,001,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 2,000,666

TOTAL PARTIDA................................................... 68,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

TUBERIA ROJA 160 mm UNE 5008606.01.07 m

Suministro e instalación de tubería roja de polietileno de alta densidad se-
gún norma UNE 50086 de 160 mm. de diámetro, sin incluir excavación y re-
lleno de zanja.

mO01OB250 hOficial 2ª electricista 17,34 0,520,030
mP15AF050 mTubo corrugado rojo doble pared D 160 2,50 2,501,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,090,030

TOTAL PARTIDA................................................... 3,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CINTA SEÑALIZADORA06.01.08 m

Suministro y colocación de cinta señalizadora de atención cable.
mO01OB250 hOficial 2ª electricista 17,34 0,230,013
mP15AH005 mCinta señalizadora 0,16 0,161,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,010,004

TOTAL PARTIDA................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1X70 MM206.01.09 m

Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 70 mm2 de sec-
ción para una tensión nominal de 0,6/1 kV, en instalación subterránea, o en
bandeja.

mO01OB240 hOficial 1ª electricista 18,52 0,300,016
mO01OB250 hOficial 2ª electricista 17,34 0,280,016
mP15AL080 mConductor aluminio XLPE 1x70 mm2 5,12 5,121,000
mP15AH120 udMaterial auxiliar eléctrico 0,74 0,741,000
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 0,190,064

TOTAL PARTIDA................................................... 6,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1X95 MM206.01.10 m

Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 95 mm2 de sec-
ción para una tensión nominal de 0,6/1 kV, en instalación subterránea, o en
bandeja.

mO01OB240 hOficial 1ª electricista 18,52 0,350,019
mO01OB250 hOficial 2ª electricista 17,34 0,330,019
mP15AL090 mConductor aluminio XLPE 1x95 mm2 8,70 8,701,000
mP15AH120 udMaterial auxiliar eléctrico 0,74 0,741,000
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 0,300,101

TOTAL PARTIDA................................................... 10,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ARQUETA DE REGISTRO EE IBERDROLA TIPO "AP" TAPA METÁLICA06.01.11 ud

Arqueta de registro para red de baja tensión de IBERDROLA, tipo AP, pre-
fabricada con tapa metálica, soldada a cerco, incluso movimiento de tie-
rras, hormigón de cimentación, carga y transporte a obra, totalmente insta-
lada y conexionada.

mO01OA030 hOficial primera 18,65 6,530,350
mO01OA060 hPeón especializado 16,37 5,730,350
mM07CB030 hCamión basculante de 12 t 40,68 1,630,040
mM07N040 m3Canon de RCD a vertedero 12,00 5,400,450
mP01AA050 m3Arena de miga cribada 13,80 0,480,035
NM_08.001 udArqueta prefabricada de Hormigón EE IBERDROLA "MC2" 60,00 60,001,000
NM_08.002 udTapa y cerco fundición arqueta EE IBERDROLA "AP" 45,00 45,001,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 3,741,248

TOTAL PARTIDA................................................... 128,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS
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OBRA CIVIL PARA ACOMETIDA A CENTRO DE TRANSFORMACIÓN06.01.12 ud

Acometida a centro de transformación existente incluyendo demolición y re-
posición de pavimentos, movimientos de tierras, conexión de tuberias a
centro y sellado de la conexión, según normativa de la compañía suminis-
tradora.

NM_08.009 udObra civil acometida a centro de transformación 1.100,00 1.100,001,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 33,0011,000

TOTAL PARTIDA................................................... 1.133,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS

06.02 DEMOLICIIONES Y DESMONTAJES

MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 10,5 M06.02.01 ud

Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 10.5 m
de altura. Incluyendo carga o acopio en obra y excluyendo demolición de ci-
mentación.

mO01OB250 hOficial 2ª electricista 17,34 14,460,834
mO01OB260 hAyudante electricista 17,34 14,460,834
mM02GE010 hGrúa telescópica autoprop. 20 t 49,75 16,620,334
%CI %Costes Indirectos 3,00 1,370,455

TOTAL PARTIDA................................................... 46,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

DEMOL.COMP. HORMIGÓN ARMADO06.02.02 m3

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón armado de cualquier ti-
po, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

mO01OA010 hEncargado 19,08 30,531,600
mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 25,981,600
mM06CM020 hCompre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 3,07 4,761,550
mM06MI030 hMartillo manual picador neumático 3,01 4,671,550
mM05PN010 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45,98 2,300,050
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 2,050,682

TOTAL PARTIDA................................................... 70,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

06.03 OBRA CIVIL

CAN. SUBTERRÁNEA, ZONA TERRIZA, A MÁQUINA06.03.01 m

Canalización subterránea situada en zona terriza, según N.E.C., incluso
movimiento de tierras con zanja excavada a máquina, dos tubos corruga-
dos de PE de ø 110 mm, relleno de hormigón HM-20 hasta una altura de
14 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno
posterior según PCTG, cinta avisadora de plástico con la inscripción de
"Alumbrado público", incluso el transporte y canon de RCD a vertedero,
completamente terminada.

mO01OA060 hPeón especializado 16,37 1,640,100
mM05RN020 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 36,80 1,100,030
mM07CB030 hCamión basculante de 12 t 40,68 0,370,009
mP15AF030 mTubo corrugado PE DN=110mm. 1,50 3,002,000
mP01AA050 m3Arena de miga cribada 13,80 1,450,105
mP15AH120 udMaterial auxiliar eléctrico 0,74 0,370,500
mP15AH005 mCinta señalizadora 0,16 0,161,000
NM_02.211 m3Hormigón HM-20/P/20/I central 60,00 4,440,074
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,380,125

TOTAL PARTIDA................................................... 12,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ARQUETA PREF.PPR AE-14.306.03.02 ud

Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado según AE. 14.3 con tapa
de fundición en  con trasporte e instalación, i/ transporte.

mO01OA030 hOficial primera 18,65 18,651,000
mO01OA050 hAyudante 16,99 16,991,000
mM06CM010 hCompre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 2,26 0,340,150
mM06MI030 hMartillo manual picador neumático 3,01 0,450,150
mM07CB030 hCamión basculante de 12 t 40,68 1,630,040
mP01AA020 m3Arena de río 0/6 mm. 16,80 0,500,030
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mP02EAM020 udTapa y marco FD 0,60x0,60 44,07 44,071,000
mP15AA010 udArqueta pref. polipropileno AE-14.3 57,95 57,951,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 4,221,406

TOTAL PARTIDA................................................... 144,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

RELLENO ARQUETA EXISTENTE AE 14.406.03.03 ud

Relleno con arena de miga de los conductores en arqueta existente y hor-
migonado con una capa mínima de 10 cm según AE 14.4.

mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 6,500,400
NM_02.211 m3Hormigón HM-20/P/20/I central 60,00 2,160,036
mP01AA050 m3Arena de miga cribada 13,80 0,990,072
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,290,097

TOTAL PARTIDA................................................... 9,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

06.04 CONDUCTORES

CAJA CONEXIÓN COLUMNA 5 BORNAS06.04.01 ud

Caja de conexión y protección para brazos y columnas tipo jardín, construi-
da en poliester reforzado con fibra de vidrio o policarbonato y provista de
dos bases aptas para cartuchos de cortacircuitos de hasta 20 A. (10 x 38) y
cinco bornas de conexión para cable de hasta 25 mm2, incluidos dichos
cartuchos, instalada.

mO01OB240 hOficial 1ª electricista 18,52 1,850,100
mO01OB250 hOficial 2ª electricista 17,34 1,730,100
mP15AH250 udCaja conexión columna 5 bornas 17,91 17,911,000
mP15AH120 udMaterial auxiliar eléctrico 0,74 0,741,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,670,222

TOTAL PARTIDA................................................... 22,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM206.04.02 m

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

mO01OB240 hOficial 1ª electricista 18,52 0,130,007
mO01OB250 hOficial 2ª electricista 17,34 0,120,007
mP15AD150 mConductor de cobre XLPE 1x6mm2, 0,61/kV 1,57 1,571,000
mP15AH120 udMaterial auxiliar eléctrico 0,74 0,741,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,080,026

TOTAL PARTIDA................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM206.04.03 m

Conductor termoplástico especial de 3 x 2,5 mm2. de sección, según Nor-
ma UNE-21029, cilíndrico para instalación interior en candelabro, báculo o
brazo mural, instalado.

mO01OB240 hOficial 1ª electricista 18,52 0,410,022
mO01OB250 hOficial 2ª electricista 17,34 0,380,022
mP15AD260 mCon.ter. especial 0,6/1 kV, 3x2,5 mm2 1,08 1,081,000
mP15AH120 udMaterial auxiliar eléctrico 0,74 0,040,050
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,060,019

TOTAL PARTIDA................................................... 1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM206.04.04 m

Conductor de cobre de 1 x 35 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

mO01OB240 hOficial 1ª electricista 18,52 0,350,019
mO01OB250 hOficial 2ª electricista 17,34 0,330,019
mP15AD340 mConductor cobre XLPE 750 V 1x35 mm2 3,61 3,611,000
mP15AH120 udMaterial auxiliar eléctrico 0,74 0,741,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,150,050
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TOTAL PARTIDA................................................... 5,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X6 MM206.04.05 m

Conductor de cobre de 1 x 6 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de
750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tie-
rra, instalado.

mO01OB240 hOficial 1ª electricista 18,52 0,130,007
mO01OB250 hOficial 2ª electricista 17,34 0,120,007
mP15AD300 mConductor cobre XLPE 750 V 1x6 mm2 1,09 1,091,000
mP15AH120 udMaterial auxiliar eléctrico 0,74 0,741,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,060,021

TOTAL PARTIDA................................................... 2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE ALUMBRADO06.04.06 ud

Conexión electrica a red de alumbrado público existente incluyendo rotura
y reposición de arqueta, conexión eléctrica según REBT y normativa muni-
cipal.

NA_10.001 udConexión eléctrica red de alumbrado 150,00 150,001,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 4,501,500

TOTAL PARTIDA................................................... 154,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

06.05 PUESTA A TIERRA

EXC.TOMA TIE. 500X500X MM EN ARQUETA NUEVA06.05.01 ud

Excavación para instalación en fondo de arqueta de placa de toma de tie-
rra de 500 x 500 x 2 mm, incluso relleno y transporte de tierras sobrantes a
vertedero, según N.E.C. en arqueta de nueva construcción.

mO01OB240 hOficial 1ª electricista 18,52 1,850,100
mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 1,620,100
mM07N050 m3Canon inertes act. restauración 4,00 0,600,150
mM07CB030 hCamión basculante de 12 t 40,68 2,320,057
mP27SA050 udPlaca toma tierra 50x50 cm.chapa 10,11 10,111,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,500,165

TOTAL PARTIDA................................................... 17,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS

PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM06.05.02 ud

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

mO01OB240 hOficial 1ª electricista 18,52 10,300,556
mO01OB260 hAyudante electricista 17,34 9,640,556
mP15AH120 udMaterial auxiliar eléctrico 0,74 0,741,000
mP15T020 udPlaca Cu t.t. 500x500x2 Ac. 36,72 36,721,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 1,720,574

TOTAL PARTIDA................................................... 59,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN06.05.03 ud

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de
tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

mO01OB240 hOficial 1ª electricista 18,52 3,700,200
mP15AH120 udMaterial auxiliar eléctrico 0,74 1,482,000
mP01U330 udSoldadura eléctrica 3,02 3,021,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,250,082

TOTAL PARTIDA................................................... 8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SOLDADURA DOS PUNTOS TAPA FUND.06.05.04 ud

Soldadura en dos puntos de tapa de fundición existente con transporte y
montaje.

mO01OB240 hOficial 1ª electricista 18,52 4,630,250
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mP15AH120 udMaterial auxiliar eléctrico 0,74 2,964,000
mP01U330 udSoldadura eléctrica 3,02 3,021,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,320,106

TOTAL PARTIDA................................................... 10,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.06 SOPORTES LUMINARIAS

COLUMNA AE-21.1 DE 8M06.06.01 ud

Columna metálica tipo AE-21.1 para cruceta de 3 ó 4 luminarias de 8 m de
altura, galvanizada y sin pintar, según P.C.T.G., incluyendo transporte y
montaje y excluyendo la cimentación.

mO01OB240 hOficial 1ª electricista 18,52 8,330,450
mO01OB250 hOficial 2ª electricista 17,34 7,800,450
mM02GE010 hGrúa telescópica autoprop. 20 t 49,75 10,250,206
mP16AK060 udColumna AE-21.1 de 8 m 293,00 293,001,000
mP15AH120 udMaterial auxiliar eléctrico 0,74 0,741,000
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 9,603,201

TOTAL PARTIDA................................................... 329,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CIMENTACIÓN  C-3 EN ACERA EXISTENTE SIN ARQUETA ADOSADA06.06.02 ud

Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de al-
tura, con hormigón HM-25, según N.E.C., sin arqueta adosada, incluso mo-
vimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos
de anclaje y recubrimiento con mortero M-35, situada en acera existente a
mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición total de la acera, retira-
da y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.

mO01OA060 hPeón especializado 16,37 47,062,875
mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 46,692,875
mM06CM010 hCompre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 2,26 1,130,500
mM06MI030 hMartillo manual picador neumático 3,01 1,510,500
mM07CB030 hCamión basculante de 12 t 40,68 3,210,079
mM07N040 m3Canon de RCD a vertedero 12,00 10,700,892
mM11HV030 hAguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,84 3,630,750
mA02A070 m3MORTERO CEMENTO M-7,5 80,35 1,290,016
mP01HM040 m3Hormigón HM-25/P/40/I central 80,21 61,760,770
mP01HM080 m3Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 67,10 13,420,200
mP03ACB040 udPerno cincado de anclaje M22x350 7,35 29,404,000
mP15AF030 mTubo corrugado PE DN=110mm. 1,50 1,501,000
mU06CH040 m2LOSETA HIDR. BOTONES GRIS 20x20 cm 15,27 15,271,000
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 7,102,366

TOTAL PARTIDA................................................... 243,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

LUMINARIA  LUMA ÓPTICA DM11 LED 62,0 W06.06.03 ud

Luminaria modelo LUMA de la marca PHILIPS o equivalente, con óptica
LED, D11, 62,0 W, incluyendo suministro , transporte a obra y montaje,
aparallaje, equipos necesarios para su correcto funcionamiento, accesorios
para anclaje en columna o báculo, conexión a red eléctrica, pruebas de fun-
cionamiento, medios auxiliares, carga y transporte de productos resultan-
tes a contenedor.

mO01OB240 hOficial 1ª electricista 18,52 6,480,350
mO01OB250 hOficial 2ª electricista 17,34 6,070,350
NM_06001 udLUMINARIA  LUMA ÓPTICA DM11 LED 62,0 W 380,00 380,001,000
mP15AH120 udMaterial auxiliar eléctrico 0,74 2,223,000
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 11,843,948

TOTAL PARTIDA................................................... 406,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS
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06.07 ARMARIO ALUMBRADO

ARMARIO APM-4 HASTA 4 SALIDAS06.07.01 ud

Armario APM-4, hasta 4 salidas, medida directa según P.C.T.G., instalado.
Excluida obra civil y salidas.

mO01OB240 hOficial 1ª electricista 18,52 55,563,000
mO01OB250 hOficial 2ª electricista 17,34 52,023,000
mP15CB160 udArmario APM4-MD hasta 4 salidas 4.090,00 4.090,001,000
mP15AH120 udMaterial auxiliar eléctrico 0,74 0,741,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 125,9541,983

TOTAL PARTIDA................................................... 4.324,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO
EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CIMENTACIÓN ARMARIO EN ACERA EXISTENTE06.07.02 ud

Cimentación de armario de intemperie, para centro de mando con hormi-
gón HM-20, incluso parte correspondiente de canalización de acceso bajo
la cimentación, movimiento de tierras y pernos de anclaje, situada en acera
existente a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado y reposición to-
tal de la acera, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente termi-
nada.

mO01OA030 hOficial primera 18,65 74,604,000
mO01OA060 hPeón especializado 16,37 65,484,000
mM06CM010 hCompre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 2,26 1,360,600
mM06MI030 hMartillo manual picador neumático 3,01 1,810,600
mM11HV030 hAguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,84 2,420,500
mM07CB030 hCamión basculante de 12 t 40,68 2,030,050
mM07N040 m3Canon de RCD a vertedero 12,00 6,480,540
mM13EF020 m2Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 2,78 2,750,990
mP01HM010 m3Hormigón HM-20/P/20/I central 76,11 21,310,280
mP03ACB030 udPerno cincado de anclaje M16x350 4,23 16,924,000
mP01MC020 m3Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 76,15 15,230,200
mP08XVH050 m2Baldosa hidráulica botones color 20x20cm 6,01 6,011,000
mP15AF030 mTubo corrugado PE DN=110mm. 1,50 4,503,000
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 6,632,209

TOTAL PARTIDA................................................... 227,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.08 CONSERVACIÓN Y CONSUMO

CONSERVACIÓN ANUAL INSTALACIÓN ALUMBRADO06.08.01 ud

Conservación anual de la instalación de alumbrado público durante el perio-
do de garantía según anejo de la memoria.

NA_10.002 udConservación anual alumbrado público 1.037,86 1.037,861,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 31,1410,379

TOTAL PARTIDA................................................... 1.069,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y NUEVE EUROS

CONSUMO ANUAL INSTALACIÓN ALUMBRADO06.08.02 ud

Consumo anual del alumbrado público durante el periodo de garantía se-
gún el anejo de la meoria.

NA_10.003 udConsumo anual instalación alumbrado 385,77 385,771,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 11,573,858

TOTAL PARTIDA................................................... 397,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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06.09 LEGALIZACIÓN Y VARIOS

LEGALIZACIÓN REDES DE BAJA TENSIÓN06.09.01 ud

Legalización de las instalaciónes eléctrica de baja tensión ante la dirección
General de Industria de la Comunidad de Madrid, incluso planos de la insta-
lación, según normas de la compañía suministradora.

NM_08.003 udLegalización red de baja tensión 500,00 500,001,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 15,005,000

TOTAL PARTIDA................................................... 515,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE EUROS
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07 ESPACIOS LIBRES

07.01 APEOS

TALADO/ EXTRACCIÓN TOCON 30-60 CESTA07.01.01 ud

Talado de árbol de 30-60 cm de diámetro, con motosierra y grúa cesta o
elevador hidráulico autoportante, troceado del mismo, extracción de tocón,
incluso carga de ramas, tocón y resto de productos resultantes, relleno y
compactado del hueco resultante con tierras propias, sin transporte a verte-
dero, medida la unidad ejecutada en obra.

mO01OB360 hOficial 1ª jardinería 18,19 54,573,000
mO01OA060 hPeón especializado 16,37 49,113,000
mO01OB370 hPodador y espec.arboricultor 19,29 19,291,000
mP28W010 udPequeño material jardinería 1,25 6,255,000
mM07CG060 hCamión grua con cesta 41,32 10,330,250
mM07CB010 hCamión basculante de 8 t. 31,37 6,270,200
mM05PN010 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45,98 22,990,500
%CI %Costes Indirectos 3,00 5,061,688

TOTAL PARTIDA................................................... 173,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

PODA DE LIMPIEZA07.01.02 ud

Poda de limpieza de arbolado existente de menos de 6 m de altura y diá-
metro de ramas a podar de menos de 6 cm, trabajando con escaleras ma-
nuales, mediante la utilización de podadora hidráulica, incluso transporte y
retirada de restos a vertedero. Medida la unidad ejecutada.

mO01OB360 hOficial 1ª jardinería 18,19 11,820,650
mO01OB370 hPodador y espec.arboricultor 19,29 19,291,000
mP28W010 udPequeño material jardinería 1,25 18,7515,000
mM07CG060 hCamión grua con cesta 41,32 20,660,500
%CI %Costes Indirectos 3,00 2,120,705

TOTAL PARTIDA................................................... 72,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

CANON POR TALA DE ARBOLADO EXISTENTE07.01.03 ud

Canón por tala de arbolado existente según la Ley de Protección y Fomen-
to del Arbolado de la Comunidad de Madrid.

NA_10.101 udValoración apeo arbolado 1.279,00 1.279,001,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 38,3712,790

TOTAL PARTIDA................................................... 1.317,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.02 JARDINERIA

07.02.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

APERTURA HOYO 1.0X1.0X1.0 M07.02.01.01 ud

Apertura de hoyo para plantación de 1.0 x 1.0 x 1.0 m, efectuado a mano,
con tierras a los bordes.

mO01OB380 hPeón jardinería 15,99 22,391,400
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 0,670,224

TOTAL PARTIDA................................................... 23,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m07.02.01.02 m3

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formación de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.

mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 0,490,030
mM05EN020 hExcav.hidráulica neumáticos 84 CV 48,30 1,450,030
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,060,019

TOTAL PARTIDA................................................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS
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SUMINISTRO EXTENS. GRAVA 20-4007.02.01.03 m3

Suministro, extensión y compactación de grava de  20 a 40 mm, en forma-
ción de drenajes, medido sobre perfil.

mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 2,440,150
mM05PN010 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45,98 1,380,030
mP01AF130 m3Árido machaqueo calizo 20/40 13,94 13,941,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,530,178

TOTAL PARTIDA................................................... 18,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

GEOTEXTIL NO TEJIDO 160 G/M207.02.01.04 m2

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agu-
jeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 160 g/m2. Medida la su-
perficie ejecutada.

mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 0,260,016
mP06BG030 m2Fieltro geotextil no tejido 160 g/m2 1,62 1,621,000
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 0,060,019

TOTAL PARTIDA................................................... 1,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TIERRAS VEGETALES SIN CRIBAR07.02.01.05 m3

Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales,
procedentes de excavación de terrenos de vega o simplemente tierras "de
cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, sin
cribar y suministradas a granel, incorporadas al terreno.

mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 3,250,200
mM05PN010 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45,98 2,300,050
mP28DA010 m3Tierra vegetal limpia 12,00 15,601,300
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 0,640,212

TOTAL PARTIDA................................................... 21,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

07.02.02 DRENAJES

TUBERÍA PVC DRENAJE D=110 mm07.02.02.01 m

Tubería en PVC, de drenaje, acanalada, ø 110 mm, abovedado, incluso
p.p. piezas de montaje, y colocación.

mO01OA030 hOficial primera 18,65 0,370,020
mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 0,970,060
mP02RV040 mTub.dren. PVC corr.simple SN2 D=110mm 2,18 2,181,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,110,035

TOTAL PARTIDA................................................... 3,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.02.03 PLANTACIONES

07.02.03.01 ÁRBOLES

PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE 18/20 CM CEPELLÓN07.02.03.01.01 ud

Suministro y plantación de Pyrus calleryana 'Chanticleer', de 18/20 cm de
diámetro, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.50x1.50x1.00 m y pri-
mer riego.

mO01OB360 hOficial 1ª jardinería 18,19 3,640,200
mO01OB380 hPeón jardinería 15,99 8,000,500
mM05EN020 hExcav.hidráulica neumáticos 84 CV 48,30 2,420,050
mP28DA080 kgSubstrato vegetal fertilizado 0,65 1,302,000
mP01D130 m3Agua 1,11 0,060,050
NM_11.003 udPyrus calleryana chanticleer 18/20 cm cepellón 96,69 96,691,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 3,361,121

TOTAL PARTIDA................................................... 115,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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TUTOR ÁRBOL H=3m07.02.03.01.02 ud

Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3 m
de longitud y 8 cm de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el
otro, tanalizado en autoclave, hincado en el fondo del hoyo de plantación,
retacado con la tierra de plantación, y sujeción del tronco con cincha textil
no degradable, de 3-4 cm de anchura y tornillos galvanizados.

mO01OB360 hOficial 1ª jardinería 18,19 0,180,010
mO01OB380 hPeón jardinería 15,99 6,400,400
mP28PF010 udKit tutor 1 pie roll.torne.8 cm 16,57 16,571,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,700,232

TOTAL PARTIDA................................................... 23,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

07.03 RED DE RIEGO

07.03.01 OBRA CIVIL

SERRADO DE PAVIMENTO07.03.01.01 m

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.
mO01OA010 hEncargado 19,08 1,140,060
mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 0,970,060
mM09F010 hCortadora de pavimentos 8,08 0,480,060
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,080,026

TOTAL PARTIDA................................................... 2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

LEVANTADO DE BORDILLO07.03.01.02 m

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

mO01OA010 hEncargado 19,08 1,280,067
mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 1,090,067
mM06CM020 hCompre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 3,07 0,150,050
mM06MI030 hMartillo manual picador neumático 3,01 0,150,050
mM05RN020 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 36,80 0,330,009
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,090,030

TOTAL PARTIDA................................................... 3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN07.03.01.03 m3

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico
o similar) de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y car-
ga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

mO01OA010 hEncargado 19,08 4,770,250
mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 4,060,250
mM05RN060 hRetro-pala con martillo rompedor 48,45 12,110,250
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,630,209

TOTAL PARTIDA................................................... 21,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

MASA HM-20/P/40 CEM II, BASES07.03.01.04 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20/P/40 (CEM-II), con árido
procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica,
incluso parte proporcional de juntas de contracción.

mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 6,500,400
mM11HV050 hVibrador de aguja eléctrico 5,35 0,540,100
mP01HM130 m3Hormigón HM-20/P/40/IIa central 77,11 77,111,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 2,530,842

TOTAL PARTIDA................................................... 86,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm07.03.01.05 m2

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

mO01OA090 hCuadrilla A 43,76 8,100,185
mP08XVH010 m2Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm 5,33 5,331,000
mA02A070 m3MORTERO CEMENTO M-7,5 80,35 1,610,020
mA02A040 m3MORTERO CEMENTO M-20 102,83 0,100,001
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 0,450,151

TOTAL PARTIDA................................................... 15,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

BORDILLO PREF.RECTO TIPO III07.03.01.06 m

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo pre-
fabricado de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28
cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, incluyebdo excavación y hormi-
gón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

mO01OA030 hOficial primera 18,65 2,800,150
mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 2,440,150
NM_02.213 m3Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 50,00 1,250,025
mP08XBH050 mBord.ho.bica.gris t.III 14-17x28 5,00 5,001,000
mM05EN020 hExcav.hidráulica neumáticos 84 CV 48,30 0,240,005
mA02A051 m3MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 92,85 0,740,008
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,380,125

TOTAL PARTIDA................................................... 12,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m07.03.02.01 m3

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formación de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.

mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 0,490,030
mM05EN020 hExcav.hidráulica neumáticos 84 CV 48,30 1,450,030
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,060,019

TOTAL PARTIDA................................................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA07.03.02.02 m3

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 2,440,150
mM08RB010 hBandeja vibrante de 300 kg. 4,76 0,330,070
mM05PN010 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45,98 1,380,030
mP01AA050 m3Arena de miga cribada 13,80 13,801,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,540,180

TOTAL PARTIDA................................................... 18,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

07.03.03 CANALIZACIONES

TUB.POL.ALT.DENS.Ø25mm,6at.07.03.03.01 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 25
mm exterior y 6 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.
Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)

mO01OA030 hOficial primera 18,65 0,750,040
mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 0,650,040
mP26TPA020 mTub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=25mm 0,58 0,581,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,060,020

TOTAL PARTIDA................................................... 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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TUBO POL. CORRUGADO DOBLE CAPA Ø 110 MM.07.03.03.02 m

Tubo de Polietileno corrugado de doble capa, roja la exterior y blanca la in-
terior, de alta densidad para canalizaciones subterráneas de 110 mm. de
diámetro exterior y tipo N (uso normal), en piezas rígidas o curvables
(UNE-EN-50086-2-4/95), incluida p.p. de manguitos y tapones, completa-
mente instalado.

mO01OB240 hOficial 1ª electricista 18,52 0,690,037
mO01OB250 hOficial 2ª electricista 17,34 0,640,037
mP15AF040 mTubo corrugado rojo doble pared D 110 1,50 1,501,000
mP15AH120 udMaterial auxiliar eléctrico 0,74 0,370,500
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,100,032

TOTAL PARTIDA................................................... 3,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.30 M07.03.03.03 m

Suministro e instalación de tuberia integral con gotero autocompensan-
te.Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de pre-
sión.Distancia entre goteros 0.30 m.

mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 0,410,025
mP26TPI010 mTub.PEBD c/goteo integr. c/30cm D=16mm 0,40 0,401,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,020,008

TOTAL PARTIDA................................................... 0,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.03.04 ACCESORIOS

FILTRO MALLA 120 MESH, 1" POLIPROPILENO07.03.04.01 ud

Suministro e instalación de filtro de malla de 120 mesh, de ø 1" de polipropi-
leno , incluso accesorios de conexión y manómetros.

mO01OA030 hOficial primera 18,65 4,660,250
mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 4,060,250
mP26L070 udFiltro malla 120mesh, 1" PP 23,42 23,421,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,960,321

TOTAL PARTIDA................................................... 33,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ELECTROVÁLVULA Ø 1"07.03.04.02 ud

Suministro e instalación de electroválvula de 1" ø, en fibra de vidrio y nylon
o delrin, solenoide 24 V, en C.A., apertura automática y manual, caudal re-
gulable, juntas de neopreno, presión máxima de funcionamiento 10 kg/cm2
caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión.

mO01OA030 hOficial primera 18,65 12,590,675
mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 10,960,675
mP26SV030 udElectrov. 24 V reguladora caudal 1" 33,55 33,551,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 1,710,571

TOTAL PARTIDA................................................... 58,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

PROGRAMADOR AUT. 1 ELECTROV.07.03.04.03 ud

Suministro e instalación de programador autónomo, formado por un circuito
impreso con microprocesador aislado herméticamente, con pila de 9 vol-
tios, para 1 electroválvula, con conexión tipo teléfono o por infrarrojos.

mO01OB240 hOficial 1ª electricista 18,52 4,630,250
mO01OB260 hAyudante electricista 17,34 4,340,250
mP26SP100 udProgramador aut. 1 electrov. 184,20 184,201,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 5,801,932

TOTAL PARTIDA................................................... 198,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ARQUETA 54X38X32 PREFABR.FIBRA VIDRIO07.03.04.04 ud

Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tornillo de cierre,
medidas mínimas 54 x 38 x 32 cm

mO01OA030 hOficial primera 18,65 2,800,150
mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 2,440,150
mP26Q120 udArqueta 54x38x32 pref.fibra vidrio 35,29 35,291,000
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%CI %Costes Indirectos 3,00 1,220,405

TOTAL PARTIDA................................................... 41,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=3/4"07.03.04.05 ud

Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de
ø=3/4", colocada.

mO01OB200 hOficial 1ª fontanero calefactor 19,30 3,470,180
mO01OB210 hOficial 2ª fontanero calefactor 17,57 3,160,180
mP26VC230 udVálvula comp.bronce ø=3/4" 6,53 6,531,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 0,400,132

TOTAL PARTIDA................................................... 13,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ACOMETIDA A LA RED DE RIEGO07.03.04.06 ud

mO01OA030 hOficial primera 18,65 2,800,150
mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 2,440,150
mM05EN020 hExcav.hidráulica neumáticos 84 CV 48,30 1,450,030
mP26Q120 udArqueta 54x38x32 pref.fibra vidrio 35,29 35,291,000
%CI %Costes Indirectos 3,00 1,260,420

TOTAL PARTIDA................................................... 43,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

07.04 MOBILIARIO URBANO

RETRANQUEO BOLARDO CILINDRICO07.04.01 ud

Retranqueo de bolardo cilíndrico incluyendo demolición de cimentación, lim-
pieza y aplicación de dos manos de pintura, nueva colocación incluyendo
cimentación.

mO01OA030 hOficial primera 18,65 4,660,250
mO01OA050 hAyudante 16,99 4,250,250
mP29NAA210 udMaterial auxiliar para anclaje de mobiliario 3,50 3,501,000
mP19TAW030 lImprimación anticorrosiva 1 l. 24,33 3,650,150
mP25J010 lEsmalte alcídico 1ªcal. col. brillo 12,48 4,990,400
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 0,630,211

TOTAL PARTIDA................................................... 21,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

HORQUILLA DELIMITACIÓN ZONA PEATONAL MU-3607.04.02 ud

Suministro y colocación de horquilla para delimitación de zonas peatona-
les, según N.E.C. (MU-36), holomologado, incluso cimentación.

mO01OA030 hOficial primera 18,65 2,980,160
mO01OA050 hAyudante 16,99 2,720,160
mP29NAA210 udMaterial auxiliar para anclaje de mobiliario 3,50 3,501,000
mP29NAB100 udHorquilla delimitación zona peatón MU36 29,00 29,001,000
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 1,150,382

TOTAL PARTIDA................................................... 39,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

BOLARDO MOD. FUENCARRAL H=90CM CAUCHO MU-5407.04.03 ud

Suministro y colocación de bolardo para tránsito peatonal modelo Fuenca-
rral en caucho reciclado, cilíndrico de 900 mm. de altura y cuerpo
Ø125mm., según N.E.C. (MU-54), holomologado,  incluso cimentación.

mO01OA030 hOficial primera 18,65 4,660,250
mO01OA050 hAyudante 16,99 4,250,250
mP29NAA210 udMaterial auxiliar para anclaje de mobiliario 3,50 3,501,000
mP29NAB180 udBolardo caucho Fuencarral h=0.90m MU-54 142,00 142,001,000
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 4,631,544

TOTAL PARTIDA................................................... 159,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS
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VALLA SOL BAJA MU-46B07.04.04 m

Suministro y colocación de valla peatonal modelo Sol baja, según N.E.C.
(MU-46B), holomologada, incluso cimentación.

mO01OA040 hOficial segunda 17,58 3,520,200
mO01OA070 hPeón ordinario 16,24 3,250,200
mP29NAA210 udMaterial auxiliar para anclaje de mobiliario 3,50 3,501,000
mP29NAA080 mValla tipo Sol baja MU-46B 99,00 99,001,000
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 3,281,093

TOTAL PARTIDA................................................... 112,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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08 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Plan de Control de Calidad08.01 ud

Plan de Control de Calidad según anexo incluido en la documento nº 1 Me-
moria.

NA_14.001 udPlan de Control de Calidad 4.139,65 4.139,651,000

TOTAL PARTIDA................................................... 4.139,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS
con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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09 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Estudio de Gestión de Residuos09.01 ud

Estudio de Gestión de Residuos según anexo incluido en la documento nº
1 Memoria.

NA_11.001 udEstudio de Gestión de Residuos s/ anejo 5.964,16 5.964,161,000

TOTAL PARTIDA................................................... 5.964,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Estudio de Seguridad y Salud10.01 ud

Estudio de Seguridad y Salud según anexo incluido en la documento nº 1
Memoria.

NA_12.001 udEstudio de Seguridad y Salud s/ anejo 7.858,13 7.858,131,000

TOTAL PARTIDA................................................... 7.858,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01 DEMOLICIONES-TRABAJOS PREVIOS

01.01 PAVIMENTOS
01.01.01 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo,
loseta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada
y carga de productos, sin transporte.

Mano de obra ......................................................... 1,94
Maquinaria.............................................................. 0,53
Resto de obra y materiales .................................... 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 2,55
01.01.02 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráu-
lico o similar) de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retira-
da y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Mano de obra ......................................................... 8,83
Maquinaria.............................................................. 12,11
Resto de obra y materiales .................................... 0,63

TOTAL PARTIDA................................................... 21,57
01.01.03 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y
carga, o acopio en obra, sin transporte.

Mano de obra ......................................................... 2,37
Maquinaria.............................................................. 0,63
Resto de obra y materiales .................................... 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 3,09
01.01.04 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina corta-
dora.

Mano de obra ......................................................... 2,11
Maquinaria.............................................................. 0,48
Resto de obra y materiales .................................... 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 2,67

01.02 VARIOS
01.02.01 ud RETIRADA/ COLOCACION  SEÑAL VERTICAL

Retira y posterior colocación de señal vertical, incluyendo demolición
de cimentación, acopio y custodia durante la fase de obra, cimenta-
ción, y nueva colocación.

Mano de obra ......................................................... 7,03
Maquinaria.............................................................. 3,09
Resto de obra y materiales .................................... 1,85

TOTAL PARTIDA................................................... 11,97
01.02.02 ud RETIRADA DE BOLARDO

Retirada de bolardo incluyendo demolición de la cimentación, traslado
a los almacenes municipales y reparación del pavimento con el mismo
acabado que el existente.

Mano de obra ......................................................... 13,19
Maquinaria.............................................................. 2,28
Resto de obra y materiales .................................... 1,50

TOTAL PARTIDA................................................... 16,97
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CUADRO DE PRECIOS 2
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02 PAVIMENTACION

02.01 ACERA
02.01.01 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de pro-
fundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso forma-
ción de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre per-
fil, sin transporte.

Mano de obra ......................................................... 0,49
Maquinaria.............................................................. 1,45
Resto de obra y materiales .................................... 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 2,00
02.01.02 m3 MASA HM-20/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldea-
do en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deporti-
vas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20/P/40
(CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm
y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contrac-
ción.

Mano de obra ......................................................... 6,50
Maquinaria.............................................................. 0,54
Resto de obra y materiales .................................... 79,64

TOTAL PARTIDA................................................... 86,68
02.01.03 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x
15 cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero
de asiento y enlechado de juntas.

Mano de obra ......................................................... 8,68
Maquinaria.............................................................. 0,02
Resto de obra y materiales .................................... 6,89

TOTAL PARTIDA................................................... 15,59
02.01.04 m2 ADOQUÍN PREF. e=8cm GRIS

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinu-
soidal o poligonal de 8 cm de espesor, sentado sobre arena, incluso re-
cebado de juntas con arena caliza fina en color gris.

Mano de obra ......................................................... 9,19
Maquinaria.............................................................. 0,24
Resto de obra y materiales .................................... 18,10

TOTAL PARTIDA................................................... 27,53
02.01.05 m BORDILLO GRANIT.RECT.TIPO III

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo
granítico recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, inclu-
so mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

Mano de obra ......................................................... 5,46
Maquinaria.............................................................. 0,01
Resto de obra y materiales .................................... 23,87

TOTAL PARTIDA................................................... 29,34
02.01.06 m BORDILLO PREF.RECTO TIPO III

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo
prefabricado de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de
17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, incluyebdo excava-
ción y hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con
calzadas.

Mano de obra ......................................................... 5,46
Maquinaria.............................................................. 0,25
Resto de obra y materiales .................................... 7,14

TOTAL PARTIDA................................................... 12,85
02.01.07 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo
prefabricado de hormigón en recta o curva, tipo IV de las normas muni-
cipales de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, incluyen-
do excavación y hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de
aceras con zona terriza, vados o zonas verdes.
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CUADRO DE PRECIOS 2
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

Mano de obra ......................................................... 3,71
Maquinaria.............................................................. 0,25
Resto de obra y materiales .................................... 5,54

TOTAL PARTIDA................................................... 9,50
02.01.08 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO VI

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo
prefabricado de hormigón, en recta o curva, tipo VI de las normas muni-
cipales de 10 x 20 cm, para delimitación de alcorques sin rejilla,  inclu-
yendo excavación y hormigón de solera y refuerzo, para delimitación
de aceras con zona terriza, vados o zonas verdes.

Mano de obra ......................................................... 3,36
Maquinaria.............................................................. 0,25
Resto de obra y materiales .................................... 4,50

TOTAL PARTIDA................................................... 8,11

02.02 CALZADA
02.02.01 ud PUESTA A COTA DE TAPA DE REGISTRO

Puesta a cota de tapas de registro de cualquier infraestructuras, inclu-
yento recrecido de la mismo , y recibo de cerco, según normativa de la
compañia gestora de la infraestructura.

Mano de obra ......................................................... 24,64
Maquinaria.............................................................. 0,10
Resto de obra y materiales .................................... 15,36

TOTAL PARTIDA................................................... 40,10
02.02.02 m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME

Limpieza y barrido de firme para la extensión de mezclas bituminosas.
Mano de obra ......................................................... 0,21
Maquinaria.............................................................. 0,05
Resto de obra y materiales .................................... 0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 0,27
02.02.03 m2cm FRESADO DEL PAVIMENTO

m2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavi-
mento asfáltico con máquina fresadora o levantapavimentos, incluso
carga de productos y limpieza, sin transporte.

Mano de obra ......................................................... 0,06
Maquinaria.............................................................. 0,37
Resto de obra y materiales .................................... 0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 0,44
02.02.04 m2 RIEGO DE ADHERENCIA

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dota-
ción de 0,5 kg/m2, entre capas bituminosas, incluyendo la preparación
y barrido de la superficie.

Mano de obra ......................................................... 0,03
Maquinaria.............................................................. 0,17
Resto de obra y materiales .................................... 0,15

TOTAL PARTIDA................................................... 0,35
02.02.05 m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en ca-
liente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S),
con áridos porfídicos, para menos de 3000 m2 de extensión.

Mano de obra ......................................................... 0,36
Maquinaria.............................................................. 1,53
Resto de obra y materiales .................................... 5,85

TOTAL PARTIDA................................................... 7,74
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CUADRO DE PRECIOS 2
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03 SEÑALIZACION
03.01 ud POSTE SUSTENT. 2.20 M ALTURA

Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de per-
fil laminado en frío, rectangular de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, gal-
vanizado y tapado en su parte superior, de 2.20 m de altura, incluso pe-
queña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.

Mano de obra ......................................................... 4,19
Maquinaria.............................................................. 0,01
Resto de obra y materiales .................................... 30,86

TOTAL PARTIDA................................................... 35,05
03.02 ud SEÑAL (P) 70cm LADO NORMAL

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste),
farola o columna, de señal de peligro (P) triangular de 70 cm de lado,
normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

Mano de obra ......................................................... 19,49
Resto de obra y materiales .................................... 20,32

TOTAL PARTIDA................................................... 39,81
03.03 ud SEÑAL (R) Ø60 cm NORMAL

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste),
farola o columna, de señal de prohibición y obligación (R) circular de ø
60 cm, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

Mano de obra ......................................................... 21,11
Resto de obra y materiales .................................... 24,53

TOTAL PARTIDA................................................... 45,64
03.04 ud SEÑAL (S) 60X60 cm REFLECT. NIVEL 1

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste),
farola o columna, de señal informativa (S) cuadrada de 60 x 60 cm, re-
flectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxida-
ble.

Mano de obra ......................................................... 21,11
Resto de obra y materiales .................................... 38,74

TOTAL PARTIDA................................................... 59,85
03.05 m MARCA DISC.10cm SPRAY-PLASTIC

Marca vial longitudinal discontínua de 10 cm de ancho, realmente pinta-
da con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga dura-
ción, incluso premarcaje.

Mano de obra ......................................................... 0,19
Maquinaria.............................................................. 0,25
Resto de obra y materiales .................................... 0,70

TOTAL PARTIDA................................................... 1,14
03.06 m2 SÍMBOLOS TERMOPLÁSTICO FRÍO

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de
cebra, marcas transversales de detención, etc., realmente pintado con
termoplástico en frío de dos componentes y de larga duración, incluso
premarcaje.

Mano de obra ......................................................... 12,21
Maquinaria.............................................................. 0,24
Resto de obra y materiales .................................... 6,87

TOTAL PARTIDA................................................... 19,32
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CUADRO DE PRECIOS 2
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04 SANEAMIENTO Y DRENAJE

04.01 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES
04.01.01 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina corta-
dora.

Mano de obra ......................................................... 2,11
Maquinaria.............................................................. 0,48
Resto de obra y materiales .................................... 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 2,67
04.01.02 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráu-
lico o similar) de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retira-
da y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Mano de obra ......................................................... 8,83
Maquinaria.............................................................. 12,11
Resto de obra y materiales .................................... 0,63

TOTAL PARTIDA................................................... 21,57
04.01.03 m2 DEMOL.M.M.LADR.MACIZO 1 PIE

Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráu-
lico o similar) de muro de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espe-
sor, sobre el terreno, incluso retirada y carga de productos, sin trans-
porte.

Mano de obra ......................................................... 2,48
Maquinaria.............................................................. 3,39
Resto de obra y materiales .................................... 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 6,05
04.01.04 m3 DEMOL.M.M. HORMIGÓN EN MASA

Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráu-
lico o similar), de fábrica de hormigón en masa, de cualquier tipo, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte.

Mano de obra ......................................................... 14,13
Maquinaria.............................................................. 19,38
Resto de obra y materiales .................................... 1,01

TOTAL PARTIDA................................................... 34,52
04.01.05 m3 MASA HM-20/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldea-
do en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deporti-
vas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20/P/40
(CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm
y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contrac-
ción.

Mano de obra ......................................................... 6,50
Maquinaria.............................................................. 0,54
Resto de obra y materiales .................................... 79,64

TOTAL PARTIDA................................................... 86,68
04.01.06 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dota-
ción de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mez-
clas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

Mano de obra ......................................................... 0,05
Maquinaria.............................................................. 0,25
Resto de obra y materiales .................................... 0,22

TOTAL PARTIDA................................................... 0,52
04.01.07 m2 RIEGO DE ADHERENCIA

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dota-
ción de 0,5 kg/m2, entre capas bituminosas, incluyendo la preparación
y barrido de la superficie.

Mano de obra ......................................................... 0,03
Maquinaria.............................................................. 0,17
Resto de obra y materiales .................................... 0,15

TOTAL PARTIDA................................................... 0,35
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CUADRO DE PRECIOS 2
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04.01.08 m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en ca-
liente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S),
con áridos porfídicos, para menos de 3000 m2 de extensión.

Mano de obra ......................................................... 0,36
Maquinaria.............................................................. 1,53
Resto de obra y materiales .................................... 5,85

TOTAL PARTIDA................................................... 7,74
04.01.09 m DEM.COLECT.HORMIG.Ø>400

Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos u ovoi-
des de hormigón mayores de 40 cm de diámetro, con martillo eléctrico,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excava-
ción previa para descubrirlos, sin transporte al gestor de residuos y
con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 10,59
Maquinaria.............................................................. 14,54
Resto de obra y materiales .................................... 0,75

TOTAL PARTIDA................................................... 25,88
04.01.10 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de pro-
fundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso forma-
ción de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre per-
fil, sin transporte.

Mano de obra ......................................................... 0,49
Maquinaria.............................................................. 1,45
Resto de obra y materiales .................................... 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 2,00
04.01.11 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos
adecuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una den-
sidad según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

Mano de obra ......................................................... 2,96
Maquinaria.............................................................. 1,37
Resto de obra y materiales .................................... 3,95

TOTAL PARTIDA................................................... 8,28

04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.01 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de pro-
fundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso forma-
ción de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre per-
fil, sin transporte.

Mano de obra ......................................................... 0,49
Maquinaria.............................................................. 1,45
Resto de obra y materiales .................................... 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 2,00
04.02.02 m3 SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA

Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm, en ca-
ma de asiento y relleno en refuerzo de tubulares de alcantarillado en
zanja, en capas de 10 cm, medido sobre perfil.

Mano de obra ......................................................... 2,44
Maquinaria.............................................................. 1,71
Resto de obra y materiales .................................... 18,67

TOTAL PARTIDA................................................... 22,82
04.02.03 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos
adecuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una den-
sidad según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

Mano de obra ......................................................... 2,96
Maquinaria.............................................................. 1,37
Resto de obra y materiales .................................... 3,95

TOTAL PARTIDA................................................... 8,28
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CUADRO DE PRECIOS 2
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04.02.04 m2 ENTIBACIÓN LIGERA EN ZANJAS

Entibación ligera (una tabla si y dos no) en zanjas o pozos a cualquier
profundidad, incluso desentibado.

Mano de obra ......................................................... 5,27
Resto de obra y materiales .................................... 1,95

TOTAL PARTIDA................................................... 7,22

04.03 CANALIZACIONES
04.03.01 m TUBERÍA PVC, Ø500 mm

Suministro e instalación de tubería de de PVC color teja, corrugada ex-
terior y lisa interior, según especificaciones de la Norma EN 13.476, de
doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8
KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 500
mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastoméri-
ca de estanquidad.

Mano de obra ......................................................... 4,38
Maquinaria.............................................................. 6,25
Resto de obra y materiales .................................... 73,52

TOTAL PARTIDA................................................... 84,15
04.03.02 m TUBERÍA PVC, Ø315 mm

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exte-
rior y lisa interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN
13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor
o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nomi-
nal 315 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta
elastomérica de estanquidad.

Mano de obra ......................................................... 3,51
Resto de obra y materiales .................................... 32,05

TOTAL PARTIDA................................................... 35,56
04.03.03 m PRUEBA DE ESTANQUEIDAD RED SANEAMIENTO

Prueba de estanqueida de la red de saneamiento, incluyendo tapes en
pozos, llenado y vaciado de canalizaciones con agua, y elaboración de
informes, según normativa Municiapal y del CYII.

Resto de obra y materiales .................................... 7,73

TOTAL PARTIDA................................................... 7,73

04.04 OBRAS DE FÁBRICA
04.04.01 m3 MASA HM-20/P/40 CEM II, SOLERA ALC.

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en solera
y refuerzo de alcantarillas tubulares ejecutadas en zanja, a cualquier
profundidad, con HM-20/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cante-
ra, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica.

Mano de obra ......................................................... 4,87
Maquinaria.............................................................. 0,54
Resto de obra y materiales .................................... 61,96

TOTAL PARTIDA................................................... 67,37
04.04.02 m3 LADRILLO 24x11,5x5,2cm CEM-II

Fábrica de ladrillo cerámico macizo, no visto (M.N.V.), tomado con mor-
tero de 5 N/mm2 (M-5) de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y arena de río,
en muros y/o pilastras. (Ladrillos de 24 x 11,5 X 5,2 cm).

Mano de obra ......................................................... 109,87
Maquinaria.............................................................. 0,21
Resto de obra y materiales .................................... 65,92

TOTAL PARTIDA................................................... 176,00
04.04.03 m2 ENFOSCADO FRATASADO CEM-II

Enfoscado fratasado con mortero de 7,5 N/mm2 de cemento
(CEM-II/B-P 32,5) y arena de río, en paramentos interiores de galerías
de servicio, colectores, pozos de saneamiento o arquetas en general.

Mano de obra ......................................................... 8,72
Maquinaria.............................................................. 0,01
Resto de obra y materiales .................................... 1,07

TOTAL PARTIDA................................................... 9,81
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04.04.04 m2 ENLUCIDO Y BRUÑIDO CEM-II

Enlucido y bruñido con mortero de 15 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P
32,5) y arena de río, en paramentos interiores de galerías de servicio,
colectores, pozos de saneamiento o arquetas en general.

Mano de obra ......................................................... 5,39
Resto de obra y materiales .................................... 0,45

TOTAL PARTIDA................................................... 5,85
04.04.05 ud CERCO Y TAPA-REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL CALZADA

Suministro e instalación de cerco y tapa-rejilla circular, ambos de fundi-
ción dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3
(UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada para clase de
carga D-400, según N.E.C.

Mano de obra ......................................................... 13,13
Resto de obra y materiales .................................... 183,49

TOTAL PARTIDA................................................... 196,62
04.04.06 ud POZO ABSORB-BUZON-AYTO.MAD, CON TRAGANTE

Pozo absorbedero con tragante tipo ayuntamiento de madrid, formado
por solera de hormigón hm-30/p/20/qb sr  de 20 cm. De espesor, cana-
leta de fondo, fábrica de ladrillo macizo enfoscado y bruñida por el inte-
rior, tapa, rejilla, cerco con tragante de fundición, pates de polipropile-
no, incluso excavación y relleno según normativa del CYII y Normas
Municipales, totalmente terminado según plano de detalles.

Mano de obra ......................................................... 307,65
Maquinaria.............................................................. 0,28
Resto de obra y materiales .................................... 444,32

TOTAL PARTIDA................................................... 752,34
04.04.07 ud PATE POLIPROPILENO ALMA ACERO

Suministro e instalación de pates de bajada de polipropileno con alma
de acero para acceso a pozos de registro, según N.E.C.

Mano de obra ......................................................... 1,62
Resto de obra y materiales .................................... 6,72

TOTAL PARTIDA................................................... 8,34
04.04.08 ud ACOMETIDA A RED EXISTENTE

Acometida a red existente incluyendo rotura de pozo, conexión y sella-
do de la nueva tubería, retirada  y carga o acopio en obra de productos
resultantes, sin incluir transporte.

Mano de obra ......................................................... 71,16
Maquinaria.............................................................. 0,19
Resto de obra y materiales .................................... 21,39

TOTAL PARTIDA................................................... 92,75
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CUADRO DE PRECIOS 2
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

05 SANEAMIENTO: ACOMETIDA DOMICILIARIA

05.01 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES
05.01.01 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina corta-
dora.

Mano de obra ......................................................... 2,11
Maquinaria.............................................................. 0,48
Resto de obra y materiales .................................... 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 2,67
05.01.02 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráu-
lico o similar) de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retira-
da y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Mano de obra ......................................................... 8,83
Maquinaria.............................................................. 12,11
Resto de obra y materiales .................................... 0,63

TOTAL PARTIDA................................................... 21,57
05.01.03 m3 MASA HM-20/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldea-
do en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deporti-
vas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20/P/40
(CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm
y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contrac-
ción.

Mano de obra ......................................................... 6,50
Maquinaria.............................................................. 0,54
Resto de obra y materiales .................................... 79,64

TOTAL PARTIDA................................................... 86,68
05.01.04 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dota-
ción de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mez-
clas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

Mano de obra ......................................................... 0,05
Maquinaria.............................................................. 0,25
Resto de obra y materiales .................................... 0,22

TOTAL PARTIDA................................................... 0,52
05.01.05 m2 RIEGO DE ADHERENCIA

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dota-
ción de 0,5 kg/m2, entre capas bituminosas, incluyendo la preparación
y barrido de la superficie.

Mano de obra ......................................................... 0,03
Maquinaria.............................................................. 0,17
Resto de obra y materiales .................................... 0,15

TOTAL PARTIDA................................................... 0,35
05.01.06 m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en ca-
liente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S),
con áridos porfídicos, para menos de 3000 m2 de extensión.

Mano de obra ......................................................... 0,36
Maquinaria.............................................................. 1,53
Resto de obra y materiales .................................... 5,85

TOTAL PARTIDA................................................... 7,74
05.01.07 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x
15 cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero
de asiento y enlechado de juntas.

Mano de obra ......................................................... 8,68
Maquinaria.............................................................. 0,02
Resto de obra y materiales .................................... 6,89

TOTAL PARTIDA................................................... 15,59
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CUADRO DE PRECIOS 2
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

05.01.08 m BORDILLO GRANIT.RECT.TIPO III

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo
granítico recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, inclu-
so mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

Mano de obra ......................................................... 5,46
Maquinaria.............................................................. 0,01
Resto de obra y materiales .................................... 23,87

TOTAL PARTIDA................................................... 29,34
05.01.09 m BORDILLO PREF.RECTO TIPO III

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo
prefabricado de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de
17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, incluyebdo excava-
ción y hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con
calzadas.

Mano de obra ......................................................... 5,46
Maquinaria.............................................................. 0,25
Resto de obra y materiales .................................... 7,14

TOTAL PARTIDA................................................... 12,85
05.01.10 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo
prefabricado de hormigón en recta o curva, tipo IV de las normas muni-
cipales de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, incluyen-
do excavación y hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de
aceras con zona terriza, vados o zonas verdes.

Mano de obra ......................................................... 3,71
Maquinaria.............................................................. 0,25
Resto de obra y materiales .................................... 5,54

TOTAL PARTIDA................................................... 9,50

05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.01 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de pro-
fundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso forma-
ción de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre per-
fil, sin transporte.

Mano de obra ......................................................... 0,49
Maquinaria.............................................................. 1,45
Resto de obra y materiales .................................... 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 2,00
05.02.02 m3 SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA

Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm, en ca-
ma de asiento y relleno en refuerzo de tubulares de alcantarillado en
zanja, en capas de 10 cm, medido sobre perfil.

Mano de obra ......................................................... 2,44
Maquinaria.............................................................. 1,71
Resto de obra y materiales .................................... 18,67

TOTAL PARTIDA................................................... 22,82
05.02.03 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos
adecuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una den-
sidad según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

Mano de obra ......................................................... 2,96
Maquinaria.............................................................. 1,37
Resto de obra y materiales .................................... 3,95

TOTAL PARTIDA................................................... 8,28
05.02.04 m2 ENTIBACIÓN LIGERA EN ZANJAS

Entibación ligera (una tabla si y dos no) en zanjas o pozos a cualquier
profundidad, incluso desentibado.

Mano de obra ......................................................... 5,27
Resto de obra y materiales .................................... 1,95

TOTAL PARTIDA................................................... 7,22
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P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID
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05.03 CANALIZACIONES
05.03.01 m TUBERÍA PVC, Ø315 mm

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exte-
rior y lisa interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN
13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor
o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nomi-
nal 315 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta
elastomérica de estanquidad.

Mano de obra ......................................................... 3,51
Resto de obra y materiales .................................... 32,05

TOTAL PARTIDA................................................... 35,56
05.03.02 m PRUEBA DE ESTANQUEIDAD RED SANEAMIENTO

Prueba de estanqueida de la red de saneamiento, incluyendo tapes en
pozos, llenado y vaciado de canalizaciones con agua, y elaboración de
informes, según normativa Municiapal y del CYII.

Resto de obra y materiales .................................... 7,73

TOTAL PARTIDA................................................... 7,73

05.04 OBRAS DE FÁBRICA
05.04.01 ud ACOMETIDA A RED EXISTENTE

Acometida a red existente incluyendo rotura de pozo, conexión y sella-
do de la nueva tubería, retirada  y carga o acopio en obra de productos
resultantes, sin incluir transporte.

Mano de obra ......................................................... 71,16
Maquinaria.............................................................. 0,19
Resto de obra y materiales .................................... 21,39

TOTAL PARTIDA................................................... 92,75
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CUADRO DE PRECIOS 2
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID
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06 ALUMBRADO PUBLICO

06.01 ACOMETIDA ELÉCTRICA
06.01.01 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina corta-
dora.

Mano de obra ......................................................... 2,11
Maquinaria.............................................................. 0,48
Resto de obra y materiales .................................... 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 2,67
06.01.02 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráu-
lico o similar) de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retira-
da y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Mano de obra ......................................................... 8,83
Maquinaria.............................................................. 12,11
Resto de obra y materiales .................................... 0,63

TOTAL PARTIDA................................................... 21,57
06.01.03 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de pro-
fundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso forma-
ción de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre per-
fil, sin transporte.

Mano de obra ......................................................... 0,49
Maquinaria.............................................................. 1,45
Resto de obra y materiales .................................... 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 2,00
06.01.04 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y
cribada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubula-
res de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

Mano de obra ......................................................... 2,44
Maquinaria.............................................................. 1,71
Resto de obra y materiales .................................... 14,34

TOTAL PARTIDA................................................... 18,49
06.01.05 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos
adecuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una den-
sidad según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

Mano de obra ......................................................... 2,96
Maquinaria.............................................................. 1,37
Resto de obra y materiales .................................... 3,95

TOTAL PARTIDA................................................... 8,28
06.01.06 m3 MASA HM-20/P/40 CEM II, CANALIZ.

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldea-
do en su caso, en arquetas, canalizaciones de alumbrado, de semáfo-
ros, etc., HM-20/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de ta-
maño máximo 40 mm y consistencia plástica.

Mano de obra ......................................................... 6,17
Maquinaria.............................................................. 0,43
Resto de obra y materiales .................................... 62,00

TOTAL PARTIDA................................................... 68,60
06.01.07 m TUBERIA ROJA 160 mm UNE 50086

Suministro e instalación de tubería roja de polietileno de alta densidad
según norma UNE 50086 de 160 mm. de diámetro, sin incluir excava-
ción y relleno de zanja.

Mano de obra ......................................................... 0,52
Resto de obra y materiales .................................... 2,59

TOTAL PARTIDA................................................... 3,11
06.01.08 m CINTA SEÑALIZADORA

Suministro y colocación de cinta señalizadora de atención cable.
Mano de obra ......................................................... 0,23
Resto de obra y materiales .................................... 0,17
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TOTAL PARTIDA................................................... 0,40
06.01.09 m CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1X70 MM2

Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 70 mm2 de
sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV, en instalación subterrá-
nea, o en bandeja.

Mano de obra ......................................................... 0,58
Resto de obra y materiales .................................... 6,05

TOTAL PARTIDA................................................... 6,63
06.01.10 m CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1X95 MM2

Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 95 mm2 de
sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV, en instalación subterrá-
nea, o en bandeja.

Mano de obra ......................................................... 0,68
Resto de obra y materiales .................................... 9,74

TOTAL PARTIDA................................................... 10,42
06.01.11 ud ARQUETA DE REGISTRO EE IBERDROLA TIPO "AP" TAPA METÁLICA

Arqueta de registro para red de baja tensión de IBERDROLA, tipo AP,
prefabricada con tapa metálica, soldada a cerco, incluso movimiento
de tierras, hormigón de cimentación, carga y transporte a obra, total-
mente instalada y conexionada.

Mano de obra ......................................................... 12,26
Maquinaria.............................................................. 7,03
Resto de obra y materiales .................................... 109,22

TOTAL PARTIDA................................................... 128,51
06.01.12 ud OBRA CIVIL PARA ACOMETIDA A CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

Acometida a centro de transformación existente incluyendo demolición
y reposición de pavimentos, movimientos de tierras, conexión de tube-
rias a centro y sellado de la conexión, según normativa de la compañía
suministradora.

Resto de obra y materiales .................................... 1.133,00

TOTAL PARTIDA................................................... 1.133,00

06.02 DEMOLICIIONES Y DESMONTAJES
06.02.01 ud MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 10,5 M

Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta
10.5 m de altura. Incluyendo carga o acopio en obra y excluyendo de-
molición de cimentación.

Mano de obra ......................................................... 28,92
Maquinaria.............................................................. 16,62
Resto de obra y materiales .................................... 1,37

TOTAL PARTIDA................................................... 46,91
06.02.02 m3 DEMOL.COMP. HORMIGÓN ARMADO

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón armado de cual-
quier tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica,
sin transporte.

Mano de obra ......................................................... 56,51
Maquinaria.............................................................. 11,73
Resto de obra y materiales .................................... 2,05

TOTAL PARTIDA................................................... 70,29

06.03 OBRA CIVIL
06.03.01 m CAN. SUBTERRÁNEA, ZONA TERRIZA, A MÁQUINA

Canalización subterránea situada en zona terriza, según N.E.C., inclu-
so movimiento de tierras con zanja excavada a máquina, dos tubos co-
rrugados de PE de ø 110 mm, relleno de hormigón HM-20 hasta una al-
tura de 14 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente,
y relleno posterior según PCTG, cinta avisadora de plástico con la ins-
cripción de "Alumbrado público", incluso el transporte y canon de RCD
a vertedero, completamente terminada.

Mano de obra ......................................................... 1,64
Maquinaria.............................................................. 1,47
Resto de obra y materiales .................................... 9,80

TOTAL PARTIDA................................................... 12,91
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06.03.02 ud ARQUETA PREF.PPR AE-14.3

Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado según AE. 14.3 con ta-
pa de fundición en  con trasporte e instalación, i/ transporte.

Mano de obra ......................................................... 35,64
Maquinaria.............................................................. 2,42
Resto de obra y materiales .................................... 106,74

TOTAL PARTIDA................................................... 144,80
06.03.03 ud RELLENO ARQUETA EXISTENTE AE 14.4

Relleno con arena de miga de los conductores en arqueta existente y
hormigonado con una capa mínima de 10 cm según AE 14.4.

Mano de obra ......................................................... 6,50
Resto de obra y materiales .................................... 3,44

TOTAL PARTIDA................................................... 9,94

06.04 CONDUCTORES
06.04.01 ud CAJA CONEXIÓN COLUMNA 5 BORNAS

Caja de conexión y protección para brazos y columnas tipo jardín,
construida en poliester reforzado con fibra de vidrio o policarbonato y
provista de dos bases aptas para cartuchos de cortacircuitos de hasta
20 A. (10 x 38) y cinco bornas de conexión para cable de hasta 25
mm2, incluidos dichos cartuchos, instalada.

Mano de obra ......................................................... 3,58
Resto de obra y materiales .................................... 19,32

TOTAL PARTIDA................................................... 22,90
06.04.02 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sec-
ción para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o
en bandeja.

Mano de obra ......................................................... 0,25
Resto de obra y materiales .................................... 2,39

TOTAL PARTIDA................................................... 2,64
06.04.03 m CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2

Conductor termoplástico especial de 3 x 2,5 mm2. de sección, según
Norma UNE-21029, cilíndrico para instalación interior en candelabro,
báculo o brazo mural, instalado.

Mano de obra ......................................................... 0,79
Resto de obra y materiales .................................... 1,18

TOTAL PARTIDA................................................... 1,97
06.04.04 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2

Conductor de cobre de 1 x 35 mm2 de sección con aislamiento de XL-
PE de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de to-
ma de tierra, instalado.

Mano de obra ......................................................... 0,68
Resto de obra y materiales .................................... 4,50

TOTAL PARTIDA................................................... 5,18
06.04.05 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X6 MM2

Conductor de cobre de 1 x 6 mm2 de sección con aislamiento de XL-
PE de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de to-
ma de tierra, instalado.

Mano de obra ......................................................... 0,25
Resto de obra y materiales .................................... 1,89

TOTAL PARTIDA................................................... 2,14
06.04.06 ud CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE ALUMBRADO

Conexión electrica a red de alumbrado público existente incluyendo ro-
tura y reposición de arqueta, conexión eléctrica según REBT y normati-
va municipal.

Resto de obra y materiales .................................... 154,50

TOTAL PARTIDA................................................... 154,50
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06.05 PUESTA A TIERRA
06.05.01 ud EXC.TOMA TIE. 500X500X MM EN ARQUETA NUEVA

Excavación para instalación en fondo de arqueta de placa de toma de
tierra de 500 x 500 x 2 mm, incluso relleno y transporte de tierras so-
brantes a vertedero, según N.E.C. en arqueta de nueva construcción.

Mano de obra ......................................................... 3,47
Maquinaria.............................................................. 2,92
Resto de obra y materiales .................................... 10,61

TOTAL PARTIDA................................................... 17,00
06.05.02 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x
2 mm. Instalada sin incluir pozo.

Mano de obra ......................................................... 19,94
Resto de obra y materiales .................................... 39,18

TOTAL PARTIDA................................................... 59,12
06.05.03 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la
red de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

Mano de obra ......................................................... 3,70
Resto de obra y materiales .................................... 4,75

TOTAL PARTIDA................................................... 8,45
06.05.04 ud SOLDADURA DOS PUNTOS TAPA FUND.

Soldadura en dos puntos de tapa de fundición existente con transporte
y montaje.

Mano de obra ......................................................... 4,63
Resto de obra y materiales .................................... 6,30

TOTAL PARTIDA................................................... 10,93

06.06 SOPORTES LUMINARIAS
06.06.01 ud COLUMNA AE-21.1 DE 8M

Columna metálica tipo AE-21.1 para cruceta de 3 ó 4 luminarias de 8
m de altura, galvanizada y sin pintar, según P.C.T.G., incluyendo trans-
porte y montaje y excluyendo la cimentación.

Mano de obra ......................................................... 16,13
Maquinaria.............................................................. 10,25
Resto de obra y materiales .................................... 303,34

TOTAL PARTIDA................................................... 329,72
06.06.02 ud CIMENTACIÓN  C-3 EN ACERA EXISTENTE SIN ARQUETA ADOSADA

Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m
de altura, con hormigón HM-25, según N.E.C., sin arqueta adosada, in-
cluso movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm según
N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-35, situada
en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposi-
ción total de la acera, retirada y canon de RCD a vertedero, completa-
mente terminada.

Mano de obra ......................................................... 102,87
Maquinaria.............................................................. 20,22
Resto de obra y materiales .................................... 120,58

TOTAL PARTIDA................................................... 243,67
06.06.03 ud LUMINARIA  LUMA ÓPTICA DM11 LED 62,0 W

Luminaria modelo LUMA de la marca PHILIPS o equivalente, con ópti-
ca LED, D11, 62,0 W, incluyendo suministro , transporte a obra y mon-
taje, aparallaje, equipos necesarios para su correcto funcionamiento,
accesorios para anclaje en columna o báculo, conexión a red eléctrica,
pruebas de funcionamiento, medios auxiliares, carga y transporte de
productos resultantes a contenedor.

Mano de obra ......................................................... 12,55
Resto de obra y materiales .................................... 394,06

TOTAL PARTIDA................................................... 406,61
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06.07 ARMARIO ALUMBRADO
06.07.01 ud ARMARIO APM-4 HASTA 4 SALIDAS

Armario APM-4, hasta 4 salidas, medida directa según P.C.T.G., insta-
lado. Excluida obra civil y salidas.

Mano de obra ......................................................... 107,58
Resto de obra y materiales .................................... 4.216,69

TOTAL PARTIDA................................................... 4.324,27
06.07.02 ud CIMENTACIÓN ARMARIO EN ACERA EXISTENTE

Cimentación de armario de intemperie, para centro de mando con hor-
migón HM-20, incluso parte correspondiente de canalización de acce-
so bajo la cimentación, movimiento de tierras y pernos de anclaje, si-
tuada en acera existente a mantener de 0.20 m de espesor, con levan-
tado y reposición total de la acera, retirada y canon de RCD a vertede-
ro, completamente terminada.

Mano de obra ......................................................... 140,08
Maquinaria.............................................................. 16,85
Resto de obra y materiales .................................... 70,60

TOTAL PARTIDA................................................... 227,53

06.08 CONSERVACIÓN Y CONSUMO
06.08.01 ud CONSERVACIÓN ANUAL INSTALACIÓN ALUMBRADO

Conservación anual de la instalación de alumbrado público durante el
periodo de garantía según anejo de la memoria.

Resto de obra y materiales .................................... 1.069,00

TOTAL PARTIDA................................................... 1.069,00
06.08.02 ud CONSUMO ANUAL INSTALACIÓN ALUMBRADO

Consumo anual del alumbrado público durante el periodo de garantía
según el anejo de la meoria.

Resto de obra y materiales .................................... 397,34

TOTAL PARTIDA................................................... 397,34

06.09 LEGALIZACIÓN Y VARIOS
06.09.01 ud LEGALIZACIÓN REDES DE BAJA TENSIÓN

Legalización de las instalaciónes eléctrica de baja tensión ante la direc-
ción General de Industria de la Comunidad de Madrid, incluso planos
de la instalación, según normas de la compañía suministradora.

Resto de obra y materiales .................................... 515,00

TOTAL PARTIDA................................................... 515,00
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07 ESPACIOS LIBRES

07.01 APEOS
07.01.01 ud TALADO/ EXTRACCIÓN TOCON 30-60 CESTA

Talado de árbol de 30-60 cm de diámetro, con motosierra y grúa cesta
o elevador hidráulico autoportante, troceado del mismo, extracción de
tocón, incluso carga de ramas, tocón y resto de productos resultantes,
relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias, sin
transporte a vertedero, medida la unidad ejecutada en obra.

Mano de obra ......................................................... 122,97
Maquinaria.............................................................. 39,59
Resto de obra y materiales .................................... 11,31

TOTAL PARTIDA................................................... 173,87
07.01.02 ud PODA DE LIMPIEZA

Poda de limpieza de arbolado existente de menos de 6 m de altura y
diámetro de ramas a podar de menos de 6 cm, trabajando con escale-
ras manuales, mediante la utilización de podadora hidráulica, incluso
transporte y retirada de restos a vertedero. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra ......................................................... 31,11
Maquinaria.............................................................. 20,66
Resto de obra y materiales .................................... 20,87

TOTAL PARTIDA................................................... 72,64
07.01.03 ud CANON POR TALA DE ARBOLADO EXISTENTE

Canón por tala de arbolado existente según la Ley de Protección y Fo-
mento del Arbolado de la Comunidad de Madrid.

Resto de obra y materiales .................................... 1.317,37

TOTAL PARTIDA................................................... 1.317,37

07.02 JARDINERIA

07.02.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
07.02.01.01 ud APERTURA HOYO 1.0X1.0X1.0 M

Apertura de hoyo para plantación de 1.0 x 1.0 x 1.0 m, efectuado a ma-
no, con tierras a los bordes.

Mano de obra ......................................................... 22,39
Resto de obra y materiales .................................... 0,67

TOTAL PARTIDA................................................... 23,06
07.02.01.02 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de pro-
fundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso forma-
ción de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre per-
fil, sin transporte.

Mano de obra ......................................................... 0,49
Maquinaria.............................................................. 1,45
Resto de obra y materiales .................................... 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 2,00
07.02.01.03 m3 SUMINISTRO EXTENS. GRAVA 20-40

Suministro, extensión y compactación de grava de  20 a 40 mm, en for-
mación de drenajes, medido sobre perfil.

Mano de obra ......................................................... 2,44
Maquinaria.............................................................. 1,38
Resto de obra y materiales .................................... 14,47

TOTAL PARTIDA................................................... 18,29
07.02.01.04 m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 160 G/M2

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por
agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 160 g/m2. Medi-
da la superficie ejecutada.

Mano de obra ......................................................... 0,26
Resto de obra y materiales .................................... 1,68

TOTAL PARTIDA................................................... 1,94
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07.02.01.05 m3 TIERRAS VEGETALES SIN CRIBAR

Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegeta-
les, procedentes de excavación de terrenos de vega o simplemente tie-
rras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el
subsuelo, sin cribar y suministradas a granel, incorporadas al terreno.

Mano de obra ......................................................... 3,25
Maquinaria.............................................................. 2,30
Resto de obra y materiales .................................... 16,24

TOTAL PARTIDA................................................... 21,79

07.02.02 DRENAJES
07.02.02.01 m TUBERÍA PVC DRENAJE D=110 mm

Tubería en PVC, de drenaje, acanalada, ø 110 mm, abovedado, inclu-
so p.p. piezas de montaje, y colocación.

Mano de obra ......................................................... 1,34
Resto de obra y materiales .................................... 2,29

TOTAL PARTIDA................................................... 3,63

07.02.03 PLANTACIONES

07.02.03.01 ÁRBOLES
07.02.03.01.01 ud PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE 18/20 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Pyrus calleryana 'Chanticleer', de 18/20 cm
de diámetro, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.50x1.50x1.00
m y primer riego.

Mano de obra ......................................................... 11,64
Maquinaria.............................................................. 2,42
Resto de obra y materiales .................................... 101,41

TOTAL PARTIDA................................................... 115,47
07.02.03.01.02 ud TUTOR ÁRBOL H=3m

Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de
3 m de longitud y 8 cm de diámetro con punta en un extremo y baque-
tón en el otro, tanalizado en autoclave, hincado en el fondo del hoyo
de plantación, retacado con la tierra de plantación, y sujeción del tron-
co con cincha textil no degradable, de 3-4 cm de anchura y tornillos gal-
vanizados.

Mano de obra ......................................................... 6,58
Resto de obra y materiales .................................... 17,27

TOTAL PARTIDA................................................... 23,85

07.03 RED DE RIEGO

07.03.01 OBRA CIVIL
07.03.01.01 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina corta-
dora.

Mano de obra ......................................................... 2,11
Maquinaria.............................................................. 0,48
Resto de obra y materiales .................................... 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 2,67
07.03.01.02 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y
carga, o acopio en obra, sin transporte.

Mano de obra ......................................................... 2,37
Maquinaria.............................................................. 0,63
Resto de obra y materiales .................................... 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 3,09
07.03.01.03 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráu-
lico o similar) de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retira-
da y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Mano de obra ......................................................... 8,83
Maquinaria.............................................................. 12,11
Resto de obra y materiales .................................... 0,63

TOTAL PARTIDA................................................... 21,57
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07.03.01.04 m3 MASA HM-20/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldea-
do en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deporti-
vas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20/P/40
(CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm
y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contrac-
ción.

Mano de obra ......................................................... 6,50
Maquinaria.............................................................. 0,54
Resto de obra y materiales .................................... 79,64

TOTAL PARTIDA................................................... 86,68
07.03.01.05 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x
15 cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero
de asiento y enlechado de juntas.

Mano de obra ......................................................... 8,68
Maquinaria.............................................................. 0,02
Resto de obra y materiales .................................... 6,89

TOTAL PARTIDA................................................... 15,59
07.03.01.06 m BORDILLO PREF.RECTO TIPO III

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo
prefabricado de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de
17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, incluyebdo excava-
ción y hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con
calzadas.

Mano de obra ......................................................... 5,46
Maquinaria.............................................................. 0,25
Resto de obra y materiales .................................... 7,14

TOTAL PARTIDA................................................... 12,85

07.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.03.02.01 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de pro-
fundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso forma-
ción de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre per-
fil, sin transporte.

Mano de obra ......................................................... 0,49
Maquinaria.............................................................. 1,45
Resto de obra y materiales .................................... 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 2,00
07.03.02.02 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y
cribada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubula-
res de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

Mano de obra ......................................................... 2,44
Maquinaria.............................................................. 1,71
Resto de obra y materiales .................................... 14,34

TOTAL PARTIDA................................................... 18,49

07.03.03 CANALIZACIONES
07.03.03.01 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø25mm,6at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø
25 mm exterior y 6 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas espe-
ciales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)

Mano de obra ......................................................... 1,40
Resto de obra y materiales .................................... 0,64

TOTAL PARTIDA................................................... 2,04
07.03.03.02 m TUBO POL. CORRUGADO DOBLE CAPA Ø 110 MM.

Tubo de Polietileno corrugado de doble capa, roja la exterior y blanca
la interior, de alta densidad para canalizaciones subterráneas de 110
mm. de diámetro exterior y tipo N (uso normal), en piezas rígidas o cur-
vables (UNE-EN-50086-2-4/95), incluida p.p. de manguitos y tapones,
completamente instalado.

Mano de obra ......................................................... 1,33
Resto de obra y materiales .................................... 1,97
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TOTAL PARTIDA................................................... 3,30
07.03.03.03 m TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.30 M

Suministro e instalación de tuberia integral con gotero autocompensan-
te.Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de pre-
sión.Distancia entre goteros 0.30 m.

Mano de obra ......................................................... 0,41
Resto de obra y materiales .................................... 0,42

TOTAL PARTIDA................................................... 0,83

07.03.04 ACCESORIOS
07.03.04.01 ud FILTRO MALLA 120 MESH, 1" POLIPROPILENO

Suministro e instalación de filtro de malla de 120 mesh, de ø 1" de poli-
propileno , incluso accesorios de conexión y manómetros.

Mano de obra ......................................................... 8,72
Resto de obra y materiales .................................... 24,38

TOTAL PARTIDA................................................... 33,10
07.03.04.02 ud ELECTROVÁLVULA Ø 1"

Suministro e instalación de electroválvula de 1" ø, en fibra de vidrio y
nylon o delrin, solenoide 24 V, en C.A., apertura automática y manual,
caudal regulable, juntas de neopreno, presión máxima de funciona-
miento 10 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de cone-
xión.

Mano de obra ......................................................... 23,55
Resto de obra y materiales .................................... 35,26

TOTAL PARTIDA................................................... 58,81
07.03.04.03 ud PROGRAMADOR AUT. 1 ELECTROV.

Suministro e instalación de programador autónomo, formado por un cir-
cuito impreso con microprocesador aislado herméticamente, con pila
de 9 voltios, para 1 electroválvula, con conexión tipo teléfono o por in-
frarrojos.

Mano de obra ......................................................... 8,97
Resto de obra y materiales .................................... 190,00

TOTAL PARTIDA................................................... 198,97
07.03.04.04 ud ARQUETA 54X38X32 PREFABR.FIBRA VIDRIO

Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tornillo de cie-
rre, medidas mínimas 54 x 38 x 32 cm

Mano de obra ......................................................... 5,24
Resto de obra y materiales .................................... 36,51

TOTAL PARTIDA................................................... 41,75
07.03.04.05 ud VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=3/4"

Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada,
de ø=3/4", colocada.

Mano de obra ......................................................... 6,63
Resto de obra y materiales .................................... 6,93

TOTAL PARTIDA................................................... 13,56
07.03.04.06 ud ACOMETIDA A LA RED DE RIEGO

Mano de obra ......................................................... 5,24
Maquinaria.............................................................. 1,45
Resto de obra y materiales .................................... 36,55

TOTAL PARTIDA................................................... 43,24

07.04 MOBILIARIO URBANO
07.04.01 ud RETRANQUEO BOLARDO CILINDRICO

Retranqueo de bolardo cilíndrico incluyendo demolición de cimenta-
ción, limpieza y aplicación de dos manos de pintura, nueva colocación
incluyendo cimentación.

Mano de obra ......................................................... 8,91
Resto de obra y materiales .................................... 12,77

TOTAL PARTIDA................................................... 21,68
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07.04.02 ud HORQUILLA DELIMITACIÓN ZONA PEATONAL MU-36

Suministro y colocación de horquilla para delimitación de zonas peato-
nales, según N.E.C. (MU-36), holomologado, incluso cimentación.

Mano de obra ......................................................... 5,70
Resto de obra y materiales .................................... 33,65

TOTAL PARTIDA................................................... 39,35
07.04.03 ud BOLARDO MOD. FUENCARRAL H=90CM CAUCHO MU-54

Suministro y colocación de bolardo para tránsito peatonal modelo
Fuencarral en caucho reciclado, cilíndrico de 900 mm. de altura y cuer-
po Ø125mm., según N.E.C. (MU-54), holomologado,  incluso cimenta-
ción.

Mano de obra ......................................................... 8,91
Resto de obra y materiales .................................... 150,13

TOTAL PARTIDA................................................... 159,04
07.04.04 m VALLA SOL BAJA MU-46B

Suministro y colocación de valla peatonal modelo Sol baja, según
N.E.C. (MU-46B), holomologada, incluso cimentación.

Mano de obra ......................................................... 6,77
Resto de obra y materiales .................................... 105,78

TOTAL PARTIDA................................................... 112,55
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08 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
08.01 ud Plan de Control de Calidad

Plan de Control de Calidad según anexo incluido en la documento nº 1
Memoria.

Resto de obra y materiales .................................... 4.139,65

TOTAL PARTIDA................................................... 4.139,65
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09 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
09.01 ud Estudio de Gestión de Residuos

Estudio de Gestión de Residuos según anexo incluido en la documen-
to nº 1 Memoria.

Resto de obra y materiales .................................... 5.964,16

TOTAL PARTIDA................................................... 5.964,16
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10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
10.01 ud Estudio de Seguridad y Salud

Estudio de Seguridad y Salud según anexo incluido en la documento
nº 1 Memoria.

Resto de obra y materiales .................................... 7.858,13

TOTAL PARTIDA................................................... 7.858,13
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PRESUPUESTO
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 DEMOLICIONES-TRABAJOS PREVIOS

PAVIMENTOS01.01

01.01.01 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA 2.547,20

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y
p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

998,90 2,55

01.01.02 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN 3.210,91

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con
base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin trans-
porte.

148,86 21,57

01.01.03 m LEVANTADO DE BORDILLO 1.239,58

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.

401,16 3,09

01.01.04 m SERRADO DE PAVIMENTO 1.647,90

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

617,19 2,67

TOTAL 01.01........................................................................................... 8.645,59

VARIOS01.02

01.02.01 ud RETIRADA/ COLOCACION  SEÑAL VERTICAL 107,73

Retira y posterior colocación de señal vertical, incluyendo demolición de cimentación, acopio y cus-
todia durante la fase de obra, cimentación, y nueva colocación.

9,00 11,97

01.02.02 ud RETIRADA DE BOLARDO 475,16

Retirada de bolardo incluyendo demolición de la cimentación, traslado a los almacenes municipales
y reparación del pavimento con el mismo acabado que el existente.

28,00 16,97

TOTAL 01.02........................................................................................... 582,89

TOTAL 01......................................................................................................................................... 9.228,48
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02 PAVIMENTACION

ACERA02.01

02.01.01 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m 106,38

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida
sobre perfil, sin transporte.

53,19 2,00

02.01.02 m3 MASA HM-20/P/40 CEM II, BASES 9.629,28

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de cal-
zadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con
HM-20/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

111,09 86,68

02.01.03 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm 19.753,62

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de
cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

1.267,07 15,59

02.01.04 m2 ADOQUÍN PREF. e=8cm GRIS 9.012,77

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinusoidal o poligonal de 8 cm de
espesor, sentado sobre arena, incluso recebado de juntas con arena caliza fina en color gris.

327,38 27,53

02.01.05 m BORDILLO GRANIT.RECT.TIPO III 9.023,22

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo granítico recto, tipo III de las
normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni
hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

307,54 29,34

02.01.06 m BORDILLO PREF.RECTO TIPO III 1.339,36

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón,
recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, in-
cluyebdo excavación y hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

104,23 12,85

02.01.07 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV 2.317,81

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón en
recta o curva, tipo IV de las normas municipales de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y rejun-
tado, incluyendo excavación y hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con zona
terriza, vados o zonas verdes.

243,98 9,50

02.01.08 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO VI 68,94

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón,
en recta o curva, tipo VI de las normas municipales de 10 x 20 cm, para delimitación de alcorques
sin rejilla,  incluyendo excavación y hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con
zona terriza, vados o zonas verdes.

8,50 8,11

TOTAL 02.01........................................................................................... 51.251,38

CALZADA02.02

02.02.01 ud PUESTA A COTA DE TAPA DE REGISTRO 481,20

Puesta a cota de tapas de registro de cualquier infraestructuras, incluyento recrecido de la mismo ,
y recibo de cerco, según normativa de la compañia gestora de la infraestructura.

12,00 40,10

02.02.02 m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME 251,10

Limpieza y barrido de firme para la extensión de mezclas bituminosas.

930,00 0,27

02.02.03 m2cmFRESADO DEL PAVIMENTO 2.046,00

m2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina
fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza, sin transporte.

4.650,00 0,44

02.02.04 m2 RIEGO DE ADHERENCIA 325,50

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,5 kg/m2, entre capas
bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

930,00 0,35

02.02.05 m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. D/S) 7.198,20

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S,
antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para menos de 3000 m2 de extensión.

930,00 7,74

TOTAL 02.02........................................................................................... 10.302,00

TOTAL 02......................................................................................................................................... 61.553,38
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PRESUPUESTO
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03 SEÑALIZACION

03.01 ud POSTE SUSTENT. 2.20 M ALTURA 490,70

Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectangu-
lar de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 2.20 m de al-
tura, incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.

14,00 35,05

03.02 ud SEÑAL (P) 70cm LADO NORMAL 39,81

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal
de peligro (P) triangular de 70 cm de lado, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería ino-
xidable.

1,00 39,81

03.03 ud SEÑAL (R) Ø60 cm NORMAL 136,92

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal
de prohibición y obligación (R) circular de ø 60 cm, normal, incluso piezas de anclaje o atado y torni-
llería inoxidable.

3,00 45,64

03.04 ud SEÑAL (S) 60X60 cm REFLECT. NIVEL 1 598,50

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal in-
formativa (S) cuadrada de 60 x 60 cm, reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y torni-
llería inoxidable.

10,00 59,85

03.05 m MARCA DISC.10cm SPRAY-PLASTIC 23,94

Marca vial longitudinal discontínua de 10 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en ca-
liente de secado instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje.

21,00 1,14

03.06 m2 SÍMBOLOS TERMOPLÁSTICO FRÍO 724,50

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversa-
les de detención, etc., realmente pintado con termoplástico en frío de dos componentes y de larga
duración, incluso premarcaje.

37,50 19,32

TOTAL 03......................................................................................................................................... 2.014,37
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PRESUPUESTO
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04 SANEAMIENTO Y DRENAJE

DEMOLICIONES Y REPOSICIONES04.01

04.01.01 m SERRADO DE PAVIMENTO 354,58

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

132,80 2,67

04.01.02 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN 560,39

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con
base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin trans-
porte.

25,98 21,57

04.01.03 m2 DEMOL.M.M.LADR.MACIZO 1 PIE 60,50

Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de muro de fá-
brica de ladrillo macizo de un pie de espesor, sobre el terreno, incluso retirada y carga de produc-
tos, sin transporte.

10,00 6,05

04.01.04 m3 DEMOL.M.M. HORMIGÓN EN MASA 91,82

Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar), de fábrica de
hormigón en masa, de cualquier tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica,
sin transporte.

2,66 34,52

04.01.05 m3 MASA HM-20/P/40 CEM II, BASES 2.037,85

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de cal-
zadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con
HM-20/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

23,51 86,68

04.01.06 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN 48,90

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre base
de hormigón para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la
superficie.

94,03 0,52

04.01.07 m2 RIEGO DE ADHERENCIA 32,91

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,5 kg/m2, entre capas
bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

94,03 0,35

04.01.08 m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. D/S) 486,85

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S,
antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para menos de 3000 m2 de extensión.

62,90 7,74

04.01.09 m DEM.COLECT.HORMIG.Ø>400 1.815,48

Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos u ovoides de hormigón mayores de
40 cm de diámetro, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin la excavación previa para descubrirlos, sin transporte al gestor de residuos y con p.p. de me-
dios auxiliares.

70,15 25,88

04.01.10 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m 338,36

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida
sobre perfil, sin transporte.

169,18 2,00

04.01.11 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO 1.400,81

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados procedentes de
préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

169,18 8,28

TOTAL 04.01........................................................................................... 7.228,45

MOVIMIENTO DE TIERRAS04.02

04.02.01 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m 376,10

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida
sobre perfil, sin transporte.

188,05 2,00

04.02.02 m3 SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA 1.434,92

Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm, en cama de asiento y relleno en re-
fuerzo de tubulares de alcantarillado en zanja, en capas de 10 cm, medido sobre perfil.

62,88 22,82

04.02.03 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO 937,30

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados procedentes de
préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

113,20 8,28
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04.02.04 m2 ENTIBACIÓN LIGERA EN ZANJAS 2.312,93

Entibación ligera (una tabla si y dos no) en zanjas o pozos a cualquier profundidad, incluso desenti-
bado.

320,35 7,22

TOTAL 04.02........................................................................................... 5.061,25

CANALIZACIONES04.03

04.03.01 m TUBERÍA PVC, Ø500 mm 4.859,66

Suministro e instalación de tubería de de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, según es-
pecificaciones de la Norma EN 13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN ma-
yor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 500 mm, incluso
p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.

57,75 84,15

04.03.02 m TUBERÍA PVC, Ø315 mm 440,94

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, según espe-
cificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN
mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm, incluso
p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.

12,40 35,56

04.03.03 m PRUEBA DE ESTANQUEIDAD RED SANEAMIENTO 546,12

Prueba de estanqueida de la red de saneamiento, incluyendo tapes en pozos, llenado y vaciado de
canalizaciones con agua, y elaboración de informes, según normativa Municiapal y del CYII.

70,65 7,73

TOTAL 04.03........................................................................................... 5.846,72

OBRAS DE FÁBRICA04.04

04.04.01 m3 MASA HM-20/P/40 CEM II, SOLERA ALC. 226,36

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en solera y refuerzo de alcantarillas tu-
bulares ejecutadas en zanja, a cualquier profundidad, con HM-20/P/40 (CEM-II), con árido proce-
dente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica.

3,36 67,37

04.04.02 m3 LADRILLO 24x11,5x5,2cm CEM-II 1.320,00

Fábrica de ladrillo cerámico macizo, no visto (M.N.V.), tomado con mortero de 5 N/mm2 (M-5) de
cemento (CEM-II/B-P 32,5) y arena de río, en muros y/o pilastras. (Ladrillos de 24 x 11,5 X 5,2 cm).

7,50 176,00

04.04.03 m2 ENFOSCADO FRATASADO CEM-II 206,01

Enfoscado fratasado con mortero de 7,5 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y arena de río, en
paramentos interiores de galerías de servicio, colectores, pozos de saneamiento o arquetas en ge-
neral.

21,00 9,81

04.04.04 m2 ENLUCIDO Y BRUÑIDO CEM-II 40,95

Enlucido y bruñido con mortero de 15 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y arena de río, en pa-
ramentos interiores de galerías de servicio, colectores, pozos de saneamiento o arquetas en gene-
ral.

7,00 5,85

04.04.05 ud CERCO Y TAPA-REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL CALZADA 786,48

Suministro e instalación de cerco y tapa-rejilla circular, ambos de fundición dúctil con grafito esferoi-
dal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada para
clase de carga D-400, según N.E.C.

4,00 196,62

04.04.06 ud POZO ABSORB-BUZON-AYTO.MAD, CON TRAGANTE 3.009,36

Pozo absorbedero con tragante tipo ayuntamiento de madrid, formado por solera de hormigón
hm-30/p/20/qb sr  de 20 cm. De espesor, canaleta de fondo, fábrica de ladrillo macizo enfoscado y
bruñida por el interior, tapa, rejilla, cerco con tragante de fundición, pates de polipropileno, incluso
excavación y relleno según normativa del CYII y Normas Municipales, totalmente terminado según
plano de detalles.

4,00 752,34

04.04.07 ud PATE POLIPROPILENO ALMA ACERO 300,24

Suministro e instalación de pates de bajada de polipropileno con alma de acero para acceso a po-
zos de registro, según N.E.C.

36,00 8,34

04.04.08 ud ACOMETIDA A RED EXISTENTE 649,25

Acometida a red existente incluyendo rotura de pozo, conexión y sellado de la nueva tubería, retira-
da  y carga o acopio en obra de productos resultantes, sin incluir transporte.

7,00 92,75

TOTAL 04.04........................................................................................... 6.538,65

TOTAL 04......................................................................................................................................... 24.675,07
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05 SANEAMIENTO: ACOMETIDA DOMICILIARIA

DEMOLICIONES Y REPOSICIONES05.01

05.01.01 m SERRADO DE PAVIMENTO 32,04

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

12,00 2,67

05.01.02 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN 32,36

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con
base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin trans-
porte.

1,50 21,57

05.01.03 m3 MASA HM-20/P/40 CEM II, BASES 104,02

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de cal-
zadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con
HM-20/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

1,20 86,68

05.01.04 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN 1,56

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre base
de hormigón para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la
superficie.

3,00 0,52

05.01.05 m2 RIEGO DE ADHERENCIA 1,05

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,5 kg/m2, entre capas
bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

3,00 0,35

05.01.06 m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. D/S) 23,22

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S,
antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para menos de 3000 m2 de extensión.

3,00 7,74

05.01.07 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm 46,77

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de
cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

3,00 15,59

05.01.08 m BORDILLO GRANIT.RECT.TIPO III 29,34

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo granítico recto, tipo III de las
normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni
hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

1,00 29,34

05.01.09 m BORDILLO PREF.RECTO TIPO III 12,85

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón,
recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, in-
cluyebdo excavación y hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

1,00 12,85

05.01.10 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV 9,50

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón en
recta o curva, tipo IV de las normas municipales de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y rejun-
tado, incluyendo excavación y hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con zona
terriza, vados o zonas verdes.

1,00 9,50

TOTAL 05.01........................................................................................... 292,71

MOVIMIENTO DE TIERRAS05.02

05.02.01 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m 30,00

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida
sobre perfil, sin transporte.

15,00 2,00

05.02.02 m3 SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA 24,65

Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm, en cama de asiento y relleno en re-
fuerzo de tubulares de alcantarillado en zanja, en capas de 10 cm, medido sobre perfil.

1,08 22,82

05.02.03 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO 111,70

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados procedentes de
préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

13,49 8,28

05.02.04 m2 ENTIBACIÓN LIGERA EN ZANJAS 216,60

Entibación ligera (una tabla si y dos no) en zanjas o pozos a cualquier profundidad, incluso desenti-
bado.

30,00 7,22

TOTAL 05.02........................................................................................... 382,95
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CANALIZACIONES05.03

05.03.01 m TUBERÍA PVC, Ø315 mm 213,36

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, según espe-
cificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN
mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm, incluso
p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.

6,00 35,56

05.03.02 m PRUEBA DE ESTANQUEIDAD RED SANEAMIENTO 46,38

Prueba de estanqueida de la red de saneamiento, incluyendo tapes en pozos, llenado y vaciado de
canalizaciones con agua, y elaboración de informes, según normativa Municiapal y del CYII.

6,00 7,73

TOTAL 05.03........................................................................................... 259,74

OBRAS DE FÁBRICA05.04

05.04.01 ud ACOMETIDA A RED EXISTENTE 185,50

Acometida a red existente incluyendo rotura de pozo, conexión y sellado de la nueva tubería, retira-
da  y carga o acopio en obra de productos resultantes, sin incluir transporte.

2,00 92,75

TOTAL 05.04........................................................................................... 185,50

TOTAL 05......................................................................................................................................... 1.120,90
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06 ALUMBRADO PUBLICO

ACOMETIDA ELÉCTRICA06.01

06.01.01 m SERRADO DE PAVIMENTO 82,77

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

31,00 2,67

06.01.02 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN 40,55

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con
base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin trans-
porte.

1,88 21,57

06.01.03 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m 7,50

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida
sobre perfil, sin transporte.

3,75 2,00

06.01.04 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA 41,60

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de ta-
maño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

2,25 18,49

06.01.05 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO 12,42

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados procedentes de
préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

1,50 8,28

06.01.06 m3 MASA HM-20/P/40 CEM II, CANALIZ. 360,15

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en arquetas,
canalizaciones de alumbrado, de semáforos, etc., HM-20/P/40 (CEM-II), con árido procedente de
cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica.

5,25 68,60

06.01.07 m TUBERIA ROJA 160 mm UNE 50086 93,30

Suministro e instalación de tubería roja de polietileno de alta densidad según norma UNE 50086 de
160 mm. de diámetro, sin incluir excavación y relleno de zanja.

30,00 3,11

06.01.08 m CINTA SEÑALIZADORA 6,00

Suministro y colocación de cinta señalizadora de atención cable.

15,00 0,40

06.01.09 m CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1X70 MM2 99,45

Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 70 mm2 de sección para una tensión no-
minal de 0,6/1 kV, en instalación subterránea, o en bandeja.

15,00 6,63

06.01.10 m CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1X95 MM2 468,90

Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 95 mm2 de sección para una tensión no-
minal de 0,6/1 kV, en instalación subterránea, o en bandeja.

45,00 10,42

06.01.11 ud ARQUETA DE REGISTRO EE IBERDROLA TIPO "AP" TAPA METÁLICA 128,51

Arqueta de registro para red de baja tensión de IBERDROLA, tipo AP, prefabricada con tapa metáli-
ca, soldada a cerco, incluso movimiento de tierras, hormigón de cimentación, carga y transporte a
obra, totalmente instalada y conexionada.

1,00 128,51

06.01.12 ud OBRA CIVIL PARA ACOMETIDA A CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 1.133,00

Acometida a centro de transformación existente incluyendo demolición y reposición de pavimentos,
movimientos de tierras, conexión de tuberias a centro y sellado de la conexión, según normativa de
la compañía suministradora.

1,00 1.133,00

TOTAL 06.01........................................................................................... 2.474,15

DEMOLICIIONES Y DESMONTAJES06.02

06.02.01 ud MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 10,5 M 516,01

Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 10.5 m de altura. Incluyendo
carga o acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación.

11,00 46,91

06.02.02 m3 DEMOL.COMP. HORMIGÓN ARMADO 593,95

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón armado de cualquier tipo, incluso retirada y car-
ga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte.

8,45 70,29

TOTAL 06.02........................................................................................... 1.109,96

8



PRESUPUESTO
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

OBRA CIVIL06.03

06.03.01 m CAN. SUBTERRÁNEA, ZONA TERRIZA, A MÁQUINA 3.163,21

Canalización subterránea situada en zona terriza, según N.E.C., incluso movimiento de tierras con
zanja excavada a máquina, dos tubos corrugados de PE de ø 110 mm, relleno de hormigón HM-20
hasta una altura de 14 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno poste-
rior según PCTG, cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público", incluso el
transporte y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.

245,02 12,91

06.03.02 ud ARQUETA PREF.PPR AE-14.3 2.027,20

Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado según AE. 14.3 con tapa de fundición en  con tras-
porte e instalación, i/ transporte.

14,00 144,80

06.03.03 ud RELLENO ARQUETA EXISTENTE AE 14.4 139,16

Relleno con arena de miga de los conductores en arqueta existente y hormigonado con una capa
mínima de 10 cm según AE 14.4.

14,00 9,94

TOTAL 06.03........................................................................................... 5.329,57

CONDUCTORES06.04

06.04.01 ud CAJA CONEXIÓN COLUMNA 5 BORNAS 251,90

Caja de conexión y protección para brazos y columnas tipo jardín, construida en poliester reforzado
con fibra de vidrio o policarbonato y provista de dos bases aptas para cartuchos de cortacircuitos
de hasta 20 A. (10 x 38) y cinco bornas de conexión para cable de hasta 25 mm2, incluidos dichos
cartuchos, instalada.

11,00 22,90

06.04.02 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2 2.645,49

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección para una tensión nominal
de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

1.002,08 2,64

06.04.03 m CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2 173,36

Conductor termoplástico especial de 3 x 2,5 mm2. de sección, según Norma UNE-21029, cilíndrico
para instalación interior en candelabro, báculo o brazo mural, instalado.

88,00 1,97

06.04.04 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2 113,96

Conductor de cobre de 1 x 35 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

22,00 5,18

06.04.05 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X6 MM2 524,34

Conductor de cobre de 1 x 6 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

245,02 2,14

06.04.06 ud CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE ALUMBRADO 309,00

Conexión electrica a red de alumbrado público existente incluyendo rotura y reposición de arqueta,
conexión eléctrica según REBT y normativa municipal.

2,00 154,50

TOTAL 06.04........................................................................................... 4.018,05

PUESTA A TIERRA06.05

06.05.01 ud EXC.TOMA TIE. 500X500X MM EN ARQUETA NUEVA 204,00

Excavación para instalación en fondo de arqueta de placa de toma de tierra de 500 x 500 x 2 mm,
incluso relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, según N.E.C. en arqueta de nueva
construcción.

12,00 17,00

06.05.02 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM 709,44

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2 mm. Instalada sin incluir
pozo.

12,00 59,12

06.05.03 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN 304,20

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-
riales y mano de obra.

36,00 8,45

06.05.04 ud SOLDADURA DOS PUNTOS TAPA FUND. 153,02

Soldadura en dos puntos de tapa de fundición existente con transporte y montaje.

14,00 10,93

TOTAL 06.05........................................................................................... 1.370,66
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PRESUPUESTO
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SOPORTES LUMINARIAS06.06

06.06.01 ud COLUMNA AE-21.1 DE 8M 3.626,92

Columna metálica tipo AE-21.1 para cruceta de 3 ó 4 luminarias de 8 m de altura, galvanizada y sin
pintar, según P.C.T.G., incluyendo transporte y montaje y excluyendo la cimentación.

11,00 329,72

06.06.02 ud CIMENTACIÓN  C-3 EN ACERA EXISTENTE SIN ARQUETA ADOSADA 2.680,37

Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura, con hormigón
HM-25, según N.E.C., sin arqueta adosada, incluso movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø
110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-35, situada en acera exis-
tente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición total de la acera, retirada y canon de
RCD a vertedero, completamente terminada.

11,00 243,67

06.06.03 ud LUMINARIA  LUMA ÓPTICA DM11 LED 62,0 W 4.472,71

Luminaria modelo LUMA de la marca PHILIPS o equivalente, con óptica LED, D11, 62,0 W, inclu-
yendo suministro , transporte a obra y montaje, aparallaje, equipos necesarios para su correcto fun-
cionamiento, accesorios para anclaje en columna o báculo, conexión a red eléctrica, pruebas de
funcionamiento, medios auxiliares, carga y transporte de productos resultantes a contenedor.

11,00 406,61

TOTAL 06.06........................................................................................... 10.780,00

ARMARIO ALUMBRADO06.07

06.07.01 ud ARMARIO APM-4 HASTA 4 SALIDAS 4.324,27

Armario APM-4, hasta 4 salidas, medida directa según P.C.T.G., instalado. Excluida obra civil y sali-
das.

1,00 4.324,27

06.07.02 ud CIMENTACIÓN ARMARIO EN ACERA EXISTENTE 227,53

Cimentación de armario de intemperie, para centro de mando con hormigón HM-20, incluso parte
correspondiente de canalización de acceso bajo la cimentación, movimiento de tierras y pernos de
anclaje, situada en acera existente a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado y reposición
total de la acera, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.

1,00 227,53

TOTAL 06.07........................................................................................... 4.551,80

CONSERVACIÓN Y CONSUMO06.08

06.08.01 ud CONSERVACIÓN ANUAL INSTALACIÓN ALUMBRADO 1.069,00

Conservación anual de la instalación de alumbrado público durante el periodo de garantía según
anejo de la memoria.

1,00 1.069,00

06.08.02 ud CONSUMO ANUAL INSTALACIÓN ALUMBRADO 397,34

Consumo anual del alumbrado público durante el periodo de garantía según el anejo de la meoria.

1,00 397,34

TOTAL 06.08........................................................................................... 1.466,34

LEGALIZACIÓN Y VARIOS06.09

06.09.01 ud LEGALIZACIÓN REDES DE BAJA TENSIÓN 515,00

Legalización de las instalaciónes eléctrica de baja tensión ante la dirección General de Industria de
la Comunidad de Madrid, incluso planos de la instalación, según normas de la compañía suministra-
dora.

1,00 515,00

TOTAL 06.09........................................................................................... 515,00

TOTAL 06......................................................................................................................................... 31.615,53
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PRESUPUESTO
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07 ESPACIOS LIBRES

APEOS07.01

07.01.01 ud TALADO/ EXTRACCIÓN TOCON 30-60 CESTA 173,87

Talado de árbol de 30-60 cm de diámetro, con motosierra y grúa cesta o elevador hidráulico auto-
portante, troceado del mismo, extracción de tocón, incluso carga de ramas, tocón y resto de produc-
tos resultantes, relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias, sin transporte a ver-
tedero, medida la unidad ejecutada en obra.

1,00 173,87

07.01.02 ud PODA DE LIMPIEZA 508,48

Poda de limpieza de arbolado existente de menos de 6 m de altura y diámetro de ramas a podar de
menos de 6 cm, trabajando con escaleras manuales, mediante la utilización de podadora hidráuli-
ca, incluso transporte y retirada de restos a vertedero. Medida la unidad ejecutada.

7,00 72,64

07.01.03 ud CANON POR TALA DE ARBOLADO EXISTENTE 1.317,37

Canón por tala de arbolado existente según la Ley de Protección y Fomento del Arbolado de la Co-
munidad de Madrid.

1,00 1.317,37

TOTAL 07.01........................................................................................... 1.999,72

JARDINERIA07.02

MOVIMIENTOS DE TIERRAS07.02.01

07.02.01.01 ud APERTURA HOYO 1.0X1.0X1.0 M 461,20

Apertura de hoyo para plantación de 1.0 x 1.0 x 1.0 m, efectuado a mano, con tierras a los bordes.

20,00 23,06

07.02.01.02 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m 20,00

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida
sobre perfil, sin transporte.

10,00 2,00

07.02.01.03 m3 SUMINISTRO EXTENS. GRAVA 20-40 182,90

Suministro, extensión y compactación de grava de  20 a 40 mm, en formación de drenajes, medido
sobre perfil.

10,00 18,29

07.02.01.04 m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 160 G/M2 62,08

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior calan-
drado, con un gramaje de 160 g/m2. Medida la superficie ejecutada.

32,00 1,94

07.02.01.05 m3 TIERRAS VEGETALES SIN CRIBAR 435,80

Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excava-
ción de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo
vegetal, no el subsuelo, sin cribar y suministradas a granel, incorporadas al terreno.

20,00 21,79

TOTAL 07.02.01...................................................................................... 1.161,98

DRENAJES07.02.02

07.02.02.01 m TUBERÍA PVC DRENAJE D=110 mm 29,04

Tubería en PVC, de drenaje, acanalada, ø 110 mm, abovedado, incluso p.p. piezas de montaje, y
colocación.

8,00 3,63

TOTAL 07.02.02...................................................................................... 29,04

PLANTACIONES07.02.03

ÁRBOLES07.02.03.01

07.02.03.01.01 ud PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE 18/20 CM CEPELLÓN 923,76

Suministro y plantación de Pyrus calleryana 'Chanticleer', de 18/20 cm de diámetro, en cepellón, in-
cluso apertura de hoyo de 1.50x1.50x1.00 m y primer riego.

8,00 115,47

07.02.03.01.02 ud TUTOR ÁRBOL H=3m 572,40

Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3 m de longitud y 8 cm de
diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizado en autoclave, hincado en el fon-
do del hoyo de plantación, retacado con la tierra de plantación, y sujeción del tronco con cincha tex-
til no degradable, de 3-4 cm de anchura y tornillos galvanizados.

24,00 23,85

TOTAL 07.02.03.01................................................................................. 1.496,16

TOTAL 07.02.03...................................................................................... 1.496,16

TOTAL 07.02........................................................................................... 2.687,18
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PRESUPUESTO
P.U. API 08.10 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 FUENCARRAL B, MADRID

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

RED DE RIEGO07.03

OBRA CIVIL07.03.01

07.03.01.01 m SERRADO DE PAVIMENTO 269,67

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

101,00 2,67

07.03.01.02 m LEVANTADO DE BORDILLO 6,18

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.

2,00 3,09

07.03.01.03 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN 404,44

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con
base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin trans-
porte.

18,75 21,57

07.03.01.04 m3 MASA HM-20/P/40 CEM II, BASES 1.625,25

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de cal-
zadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con
HM-20/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

18,75 86,68

07.03.01.05 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm 1.169,25

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de
cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

75,00 15,59

07.03.01.06 m BORDILLO PREF.RECTO TIPO III 25,70

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón,
recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, in-
cluyebdo excavación y hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

2,00 12,85

TOTAL 07.03.01...................................................................................... 3.500,49

MOVIMIENTO DE TIERRAS07.03.02

07.03.02.01 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m 77,00

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida
sobre perfil, sin transporte.

38,50 2,00

07.03.02.02 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA 686,90

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de ta-
maño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

37,15 18,49

TOTAL 07.03.02...................................................................................... 763,90

CANALIZACIONES07.03.03

07.03.03.01 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø25mm,6at. 306,00

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 25 mm exterior y 6 atmósfe-
ras de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja viole-
ta)

150,00 2,04

07.03.03.02 m TUBO POL. CORRUGADO DOBLE CAPA Ø 110 MM. 495,00

Tubo de Polietileno corrugado de doble capa, roja la exterior y blanca la interior, de alta densidad
para canalizaciones subterráneas de 110 mm. de diámetro exterior y tipo N (uso normal), en piezas
rígidas o curvables (UNE-EN-50086-2-4/95), incluida p.p. de manguitos y tapones, completamente
instalado.

150,00 3,30

07.03.03.03 m TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.30 M 13,28

Suministro e instalación de tuberia integral con gotero autocompensante.Caudal 1.2-3.5 l/h, descar-
ga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presión.Distancia entre goteros 0.30 m.

16,00 0,83

TOTAL 07.03.03...................................................................................... 814,28
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ACCESORIOS07.03.04

07.03.04.01 ud FILTRO MALLA 120 MESH, 1" POLIPROPILENO 33,10

Suministro e instalación de filtro de malla de 120 mesh, de ø 1" de polipropileno , incluso acceso-
rios de conexión y manómetros.

1,00 33,10

07.03.04.02 ud ELECTROVÁLVULA Ø 1" 58,81

Suministro e instalación de electroválvula de 1" ø, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 24 V,
en C.A., apertura automática y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión máxima de
funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión.

1,00 58,81

07.03.04.03 ud PROGRAMADOR AUT. 1 ELECTROV. 198,97

Suministro e instalación de programador autónomo, formado por un circuito impreso con micropro-
cesador aislado herméticamente, con pila de 9 voltios, para 1 electroválvula, con conexión tipo telé-
fono o por infrarrojos.

1,00 198,97

07.03.04.04 ud ARQUETA 54X38X32 PREFABR.FIBRA VIDRIO 83,50

Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tornillo de cierre, medidas mínimas 54 x 38
x 32 cm

2,00 41,75

07.03.04.05 ud VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=3/4" 13,56

Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de ø=3/4", colocada.

1,00 13,56

07.03.04.06 ud ACOMETIDA A LA RED DE RIEGO 43,241,00 43,24

TOTAL 07.03.04...................................................................................... 431,18

TOTAL 07.03........................................................................................... 5.509,85

MOBILIARIO URBANO07.04

07.04.01 ud RETRANQUEO BOLARDO CILINDRICO 542,00

Retranqueo de bolardo cilíndrico incluyendo demolición de cimentación, limpieza y aplicación de
dos manos de pintura, nueva colocación incluyendo cimentación.

25,00 21,68

07.04.02 ud HORQUILLA DELIMITACIÓN ZONA PEATONAL MU-36 78,70

Suministro y colocación de horquilla para delimitación de zonas peatonales, según N.E.C. (MU-36),
holomologado, incluso cimentación.

2,00 39,35

07.04.03 ud BOLARDO MOD. FUENCARRAL H=90CM CAUCHO MU-54 2.385,60

Suministro y colocación de bolardo para tránsito peatonal modelo Fuencarral en caucho reciclado,
cilíndrico de 900 mm. de altura y cuerpo Ø125mm., según N.E.C. (MU-54), holomologado,  incluso
cimentación.

15,00 159,04

07.04.04 m VALLA SOL BAJA MU-46B 6.032,68

Suministro y colocación de valla peatonal modelo Sol baja, según N.E.C. (MU-46B), holomologada,
incluso cimentación.

53,60 112,55

TOTAL 07.04........................................................................................... 9.038,98

TOTAL 07......................................................................................................................................... 19.235,73
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08 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

08.01 ud Plan de Control de Calidad 4.139,65

Plan de Control de Calidad según anexo incluido en la documento nº 1 Memoria.

1,00 4.139,65

TOTAL 08......................................................................................................................................... 4.139,65
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09 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

09.01 ud Estudio de Gestión de Residuos 5.964,16

Estudio de Gestión de Residuos según anexo incluido en la documento nº 1 Memoria.

1,00 5.964,16

TOTAL 09......................................................................................................................................... 5.964,16
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10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

10.01 ud Estudio de Seguridad y Salud 7.858,13

Estudio de Seguridad y Salud según anexo incluido en la documento nº 1 Memoria.

1,00 7.858,13

TOTAL 10......................................................................................................................................... 7.858,13

TOTAL............................................................................................................................................................. 167.405,40
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPÍTULO RESUMEN EUROS %
1 Demoliciones, trabajos previos 9.228,48 €       5,51%
2 Pavimentación 61.553,38 €     36,77%
3 Señalización 2.014,37 €       1,20%
4 Saneamiento y drenaje 24.675,07 €     14,74%
5 Acometida domiciliaria saneamiento 1.120,90 €       0,67%
6 Alumbrado público 31.615,53 €     18,89%
7 Espacios libres 19.235,73 €     11,49%
8 Plan de Control de Calidad 4.139,65 €       2,47%

Subtotal Presupuesto de Ejecución Material (1) 153.583,11 €   91,74%

9 Estudio de Gestión de Residuos 5.964,16 €       3,56%
10 Estudio de Seguridad y Salud 7.858,13 €       4,69%

Subtotal EGR + ESS (2) 13.822,29 €     8,26%

Total Presupuesto (1+2) 167.405,40 €   100,00%

13,00% Gastos Generales 21.762,70 €     
6,00% Beneficio Industrial 10.044,32 €     

Suma de G.G. y B.I. 31.807,02 €     

Total presupuesto de contrata sin IVA 199.212,42 €   

21,00% IVA 41.834,61 €     
Total presupuesto de contrata con IVA 241.047,03 €   

Madrid, octubre de 2017

El promotor El redactor del proyecto

Miguel de Osma Rodriguez

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUARENTA Y SIETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS, IVA incluido

URBANIZACIÓN A.P.I. 08.10, FASE 2ª, VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 DE FUENCARRAL "B", MADRID
-Adaptación del viario a normativa vigente-


