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Memoria descriptiva

La modificacion puntual del P.G.O.U.M. de 1993 estableci6 los objetivos genéricos en la
remodelacién de FUENCARRAL B y, en cumplimiento de sus determinaciones, se redacto
el Plan Especial Tematico del poligono de FUENCARRAL B, P.7.8.10, aprobado el 28 de julio
de 1995. Posteriormente, el 25 de julio de 2002, se aprobd la Modificacién Puntual del Plan
Tematico 8.10 (API 8.10) en forma de Documento Refundido, afectando a la totalidad de
las determinaciones de ambito y estableciendo las condiciones urbanisticas del poligono.

En cumplimiento de las determinaciones del Plan Especial Tematico, el IVIMA (hoy
Agencia de Vivienda Social) asumié entre otras, la obligacién de urbanizar, procediendo
posteriormente a la cesion al Ayuntamiento de Madrid de todas las superficies destinadas
a uso Dotacional, Zonas Verdes y redes viarias locales y de sistema general. (Obligaciones
adquiridas mediante el convenio de cooperacion de fecha 26 de noviembre de 1996
entre el IVIMA, y la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid).

Mediante el tercer convenio de cooperacion se recibe definitivamente la 12 fase de
urbanizacién de Fuencarral B, correspondiendo a 2.760 m2 de viario de la parcela R.V.2
(los denominados V-2, V-3 y viario colindante a la parcela RC1).

De esa misma parcela R.V.2 de Fuencarral B, el entonces IVIMA (actual Agencia de
Vivienda Social) ejecuté durante los afios 2000 a 2002 el vial denominado V-5 (calle
Belorado- un tramo de la avenida de Soto Palacios y calle Tardajos) conjuntamente a la
ultima fase de edificacion de la parcela RC3. Este vial no fue recepcionado por el
Ayuntamiento de Madrid por derivar a ella varios ramales de servicios publicos
(saneamiento y alumbrado publico) que discurren por los espacios libres interbloques de
la parcela colindante RC3.

El presente documento tiene por objeto la redaccion del PROYECTO DE URBANIZACION
A.P.l. 08.10, FASE 23 VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 DE FUENCARRAL "B", MADRID, para
adaptarlo a la normativa vigente.

Este proyecto se desarrolla de manera pormenorizada adaptandose a las normas y
parametros urbanisticos del ambito de actuacién A.P.l. 08.10- P.T. 8.10, a las Normas y
Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento de Madrid y a las normas particulares y
condiciones técnicas de las Compafias Suministradoras. Asi mismo es acorde con las
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directrices y sugerencias dictadas al proyectista por los Servicios Técnicos Municipales en
reunion presencial de fecha 10-04-2017.

Sin ser limitativos en la exposicidn, se deberan cumplir los siguientes objetivos:

v Revisibn de las secciones de viario para que sean compatibles con el
planeamiento vigente.

v' Cumplimiento de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se
desarrolla el documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no
discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados.

v Independizar redes y colectores de saneamiento que discurren por parcela
privada aplicando las NORMAS PARA REDES DE SANEAMIENTO (Version 2, vigente
desde 15-12-2016) del Canal de Isabel Il Gestion.

v Independizar las redes de alumbrado publico que discurren por parcela privada
y que en la actualidad estan conectadas a las redes municipales.

Este proyecto tiene la consideracion de adaptacibn a normativa del Proyecto de
Urbanizacion ya aprobado a los efectos de su tramitacion por ajuste de obra, que sera
diligenciada por el Ayuntamiento de Madrid

3.1. Promotor

El Promotor de la actuacion es la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de
Madrid, con domicilio social en la ¢/ Basilica, n° 23, CP 28.020, Madrid.

3.2. Situacion

El ambito de actuacién se encuentra enclavado en el vial V-5 del A.P.l. 08.10 de
Fuencarral B del municipio de Madrid.

Este vial arranca en la Avda. del Llano Castellano y termina en la C/ Isla de Java.
Concretamente comprende la calle Belorado, un tramo de la avenida Soto Palacios y la
calle de Tardajos.

A los efectos de su mejor identificacidon se aporta a continuacion fotografia aérea con la
delimitacion del ambito de actuacion:

PROYECTO DE URBANIZACION A.P.I. 08.10, FASE 22, VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 DE FUENCARRAL "B",
MADRID
ADAPTACION DEL VIARIO A NORMATIVA VIGENTE
Pag.5



et

A=
Wansild

ELHITHTT]




p
kau‘n?er

MEDIOAMBIENTE Y ENERGIA S.L

Memoria descriptiva

3.3. Planeamiento. Relacién con el entorno

Se adjunta a continuacién plano de ordenacién vigente y planeamiento en la zona de
actuacion.
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Memoria descriptiva

3.4. Vias Pecuarias

En el ambito objeto del Proyecto y sus proximidades no se encuentran Vias Pecuarias que
pudieran verse afectadas por las posteriores obras de urbanizacion.

3.5. Caracteristicas del territorio

3.5.1. Paisaje y topografia

El &rea del Poblado de Fuencarral B, actualmente consolidada, conserva una
antigiedad de entre 50 y 55 afios, en el que los problemas provienen de la economia de
medios empleados en su realizacidon, basada en el caracter provisional con que se
proyecto el Poblado de Absorcion de Fuencarral B.

La tipologia de edificacidn en hilera se disponia sobre el terreno imponiendo una malla
consecuencia de su pequefla parcelacion. Bajo esta concepcion de pequefa vivienda
unifamiliar adosada, se distribuia con libertad la localizacion de bloques en altura,
terminando por configurar un paisaje urbano comun a todos los poblados de iniciativa
publica de los afios 50/60 del pasado siglo.

Con las dltimas obras de urbanizacién y edificacion llevadas a cabo a partir del afio 2000,
han quedado solucionados parte de los problemas de la baja calidad de la construccién
edificatoria que tenia la edificacion. Asi mismo, las actuaciones implementadas en el
sistema viario han resuelto en gran medida las infraestructuras necesarias para dotar de
servicios publicos de gran calidad a la nueva edificacion.

La zona de actuacioén presenta varios desniveles tal y como se detalla a continuacion:
v Calle Belorado/Avda. Llano Castellano: cota altimétrica 731m:.
v Calle Belorado/calle Soto Palacios: cota altimétrica 728m.
v/ Calle Soto Palacios/ calle Tardajos: cota altimétrica 726m.
v' Calle Tardajos/ calle Isla de Java: cota altimétrica 729,5m.

Esta altimetria se estructura con pendientes del 3,5%, del 4,6% y del 2,8%.

3.5.2. Encuadre geolégico y geotécnico

Geolégicamente nos encontramos situados en las formaciones sedimentarias detriticas
miocenas de facies Madrid, constituidas por arenas arcillosas o arcillas arenosas de
colores marrones rojizos y amarillentos. En estos suelos terciarios son frecuentes los niveles
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de agua, localizandose preferentemente en capas de arenas situadas sobre capas
arcillosas mas impermeables. Recubriendo estas formaciones terciarias existen en
ocasiones depdsitos mas modernos, naturales, en los cauces y vaguadas, o antrépicos,
debidos a la actividad humana. Los rellenos detectados presentan una compacidad
floja y se detectan hasta profundidades comprendidas entre 0,40 y 3,50 m.

3.5.3. Geologia y geotecnia. Recomendaciones constructivas

-> Desmontes

Excavabilidad

Existencia de una capa superficial de rellenos artificiales constituidos por arenas arcillosas
de color gris y compacidad floja. Estos rellenos presentan espesores comprendidos entre
0,4 y 1,0 m. Ademas, existen rellenos antrépicos puntuales de potencia hasta 3 m de
espesor.

Los materiales a excavar, salvo la capa de rellenos corresponden a arenas arcillosas
miocenas de compacidad media y reducida cohesion.

Aunque no es previsible la presencia de agua, las excavaciones generales podrian verse
afectadas por la presencia de aguas colgadas a partir de 1,50m de profundidad.

Taludes de corte

Se recomienda disefiar los desmontes con taludes 2(H):3(V) dadas las reducidas alturas
de los desmontes previstos asi como el hecho de que practicamente siempre se corten
suelos mas o menos compactos.

A la vista de estas consideraciones, en un principio se considera posible la ejecucién de
taludes provisionales subverticales no siendo de destacar posibles inestabilidades de tipo
superficial, especialmente en las zonas de rellenos y en aquellas donde puedan
producirse surgencias de agua, por lo que en las excavaciones de altura superior a 1,5 m
se adoptaran medidas de proteccidn en los taludes.

-> Cimentacion de estructuras

A la vista de los terrenos detectados se considera que podra realizarse una cimentacion
directa sobre los suelos miocenos con presidon admisible del terreno para los céalculos de
3,0 kp/cmz,
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-> Servicios

Se puede decir que 100% de las zanjas se podran excavar con los medios mecanicos
habituales (zanjadoras, retros, etc.).

Estas zanjas en condiciones favorables de escasa pluviometria podran considerarse con
paredes estables a corto plazo, dada la compacidad de los terrenos y la ausencia de
aguas freaticas que puedan cortarse en las condiciones indicadas.

3.6. Levantamiento topografico

Durante el proceso de redaccion del presente proyecto se han realizado visitas a campo
en las que se ha comprobado que el area en la que se prayectan las obras no ha sufrido
variaciones desde la fecha del levantamiento cartografico facilitado por el
Ayuntamiento de Madrid.

4.1. Trabajos previos

En la calle de Belorado se considera necesario el apeo de un (1) Aesculus
hippocastanum en la margen izquierda. En la actualidad este arbol provoca un
estrechamiento puntual de la acera dejando un paso libre de menos de 1 metro de
ancho.

Se propone la tala de este arbol ya que, debido a su gran porte, se desaconseja su
trasplanteo tal y como se refleja en las fotografias incluidas en el apartado “arbolado” de
esta memoiria.

También se incluye en el presupuesto de las obras la limpieza de ramas de varias especies
de arboles que en la situacion actual impiden el trafico peatonal por determinadas
aceras ya que la cruz del tronco se encuentra a una altura aproximada de 1,50m.

Por dltimo, todos los arboles que se encuentren dentro de la zona de actuacién de las
obras proyectadas se protegeran con tablones de madera para evitar dafos
innecesarios.
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4.2. Obras de explanacion

No se considera necesario realizar trabajos de movimiento de tierras en viales y aceras
puesto que todas ellas ya se encuentran ejecutadas.

5.1. Criterios generales
Se ha puesto especial cuidado en la basqueda de soluciones que compatibilicen:

v Revision de las secciones de viario para que sea compatible con el planeamiento
vigente.

v' Cumplimiento de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla
el documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no
discriminacion para el acceso y utilizaciéon de los espacios publicos urbanizados.

v La funcionalidad del sistema viario de acuerdo con la jerarquizacibn que
introduce el Plan Tematico de la zona.

v' La obtencidn de un espacio urbano de calidad estética y medioambiental que
se adapte tanto a las caracteristicas de la propia actuacion como al entorno
inmediato.

v' La elecciéon de materiales de durabilidad y facilidad de reposicion, siguiendo los
criterios de los Servicios Técnicos Municipales del Ayuntamiento de Madrid, para
garantizar un mantenimiento adecuado.

5.2. Pavimentacién de aceras

5.2.1. Secciones viarias

Se han proyectado tres secciones tipo generales con la siguiente distribucion para cada
una de ellas:
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> Seccion tipo 1: calle Belorado

Estado actual:

IDENTIFICACION LONGITUD ANCHURA OBSERVACIONES
APROXIMADA (m)
(m)
Acera izquierda: 70 1,80 estrechamiento puntual baculos
alumbrado
Aparcamiento en linea 70 2,00
Calzada sentido Unico 70 4,00
Acera derecha 70 1,20 estrechamiento puntual baculos
alumbrado

Estado proyectado:

IDENTIFICACION LONGITUD ANCHURA OBSERVACIONES
APROXIMADA (m)
(m)
Acera izquierda 70 ancho libre Los baculos se trasladan a espigones en
2,00 aparcamiento. Se apea 1 arbol.
Aparcamiento en linea 70 2,00 Se mantiene
Calzada sentido Unico 70 3,50 Se estrecha 50cm
Acera derecha 70 ancho libre Los arboles que interrumpen el paso libre se
2,00 mantienen garantizando el itinerario
accesible a través de las aceras del parque
colindante.

Es importante resefiar que se ejecutara un nuevo paso de peatones a la salida de la
escuela infantil de la calle Belorado para aumentar la seguridad vial de esta zona,
teniendo en cuenta ademas, que en un futuro se llevaran a cabo las obras del
PROYECTO DE EJECUCION DE AJARDINAMIENTO DE LA PARCELA V.B.1. DEL P.T.8.10 DE
FUENCARRAL B (MADRID), ubicada justo enfrente de la escuela infantil, que incluye entre
otras actuaciones una zona de juego de nifios completado con el ajardinamiento de las
zonas libres entre dichos usos.
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> Seccion tipo 2: avenida Soto Palacios
Se mantiene la estructura viaria al estar dentro de la normativa vigente.

Estado actual y futuro:

IDENTIFICACION LONGITUD ANCHURA OBSERVACIONES
APROXIMADA (m)
(m)
Acera izquierda: 40 3,40
Calzada sentido Unico 40 3,90
Acera derecha 40 2,25
> Seccion tipo 3: Calle Tardajos

Estado actual:

IDENTIFICACION LONGITUD ANCHURA OBSERWVACIONES
APROXIMADA (m)
(m)
Acera izquierda: 125 2,00 estrechamiento puntual baculos
alumbrado
Aparcamiento en linea 125 2,00
Calzada sentido Unico 125 3,00
Acera derecha 125 2,00

Estado proyectado:

IDENTIFICACION LONGITUD ANCHURA OBSERWVACIONES
APROXIMADA (m)
(m)
Acera izquierda 125 ancho libre Los baculos se trasladan a espigones en
2,00 aparcamiento
Aparcamiento en linea 125 2,00 Se mantiene
Calzada sentido Unico 125 3,00 Se mantiene
Acera derecha 125 ancho libre Se mantiene
2,00
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5.2.2. Bordillos
Los bordillos a utilizar seran bicapa de hormigén prefabricado de dimensiones:

v' Entre calzada y acera: Tipo Il 17x28 cm.

v' Entre acera y parcelas: Tipo IV 10x20 cm.

Asi mismo, en aquellos casos en que los bordillos son de granito, se contempla su
reposicion.

5.2.3. Estructura del paquete de firme

La seccion estructural del paquete de firme proyectada es la correspondiente a vias
publicas principales, categoria de trafico A, recogida en la normalizacion de elementos
constructivos para obras de urbanizacién, desglosandose en:

v Calzadas en los casos que sea necesario modificar la secciéon viaria se ha
proyectado un firme con la siguiente seccidn estructural:

0 Sub-basel5 cm. de arena de miga
0 Base 28 cm. de hormigdén hidraulico HM-20
0 Riego de imprimacion

o Capaintermedia 7 cm. de aglomerado asfaltico AC22 bin 35/50 S (S-
20)

0 Riego de adherencia

o0 Capaderodadura5 cm. de aglomerado asfaltico AC16 surf 35/50 D
(D-12)

v Calzadas en los casos que no sea necesario modificar la seccién viaria se ha
previsto el fresado de la misma y una capa de rodadura5 cm. de aglomerado
asfaltico AC16 surf 35/50 D (D-12).

v' Aparcamientos: en la calle Belorado y Tardajos se ha proyectado un firme con la
siguiente seccidn estructural:

0 Sub-basel5 cm. de arena de miga
0 Base 20 cm. de hormigdn hidraulico HM-20

0 Capaderodadura en adoquin prefabricado de hormigdén de 6 cm
de espesor.

PROYECTO DE URBANIZACION A.P.I. 08.10, FASE 22, VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 DE FUENCARRAL "B",
MADRID
ADAPTACION DEL VIARIO A NORMATIVA VIGENTE

Pag. 15



Memoria descriptiva

v' Aceras con baldosa hidraulica
0 Sub-basel5 cm. de arena de miga
0 Base 15 cm. de hormigdén hidraulico HM-20.

o El acabado es en la loseta hidraulica tipo Ayuntamiento de Madrid
sobre 2,5 cm de mortero de cemento.

o0 En los pasos de peatones se seguird lo establecido en el Decreto
13/2007 de 15 de marzo del Consejo de Gobierno de la Comunidad
de Madrid, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de
Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion
de Barreras Arquitecténicas, colocandose loseta hidraulica de color
rojo con botones cilindricos u otro pavimento tactil que indique la
Direccion de Obra.

5.3. Sefializacion

En la Urbanizacion se han proyectado elementos de sefializacidon para las marcas viales,
definidos para velocidades inferiores a 60 km/h y el tamafio de las sefiales verticales
correspondientes a carretera convencional sin arcenes.

Se contempla en la mayoria de los casos la reubicacion de la sefializacién vertical.

5.3.1. Senalizacién horizontal

Se han previsto marcas viales de sefializaciéon horizontal en pasos de peatones y lineas de
aparcamiento.

5.3.2. Senalizacién vertical

Se mantendra toda la sefializacion vertical existente habiéndose previsto su retranqueo
para situarla fuera de los itinerarios adaptados. Asi mismo se instalara sefializaciéon vertical
en el nuevo paso de peatones de la calle Belorado.

La sefalizacion vertical se ha proyectado siguiendo la Norma de Carreteras 8.1 I.C-
"Sefalizacion Vertical' de 28 de Diciembre de 1999, publicada por el Ministerio de
Fomento.

Conforme a la citada Norma, las sefiales empleadas son las que figuran en el "Catalogo
Oficial de Sefiales de Circulacion" publicado por la Direccién General de Carreteras.
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El tipo, la distribucion en la zona de actuacion y los detalles de las sefiales verticales,
vienen reflejadas en los planaos.

Las caracteristicas de los materiales a emplear y de la ejecucion de las diversas sefiales
verticales se definen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

5.4. Normativa aplicable

El contenido del presente proyecto cumple las Ordenanzas Municipales Reguladoras de
los Proyectos de Urbanizacién del Ayuntamiento de Madrid.

Ademas se ha tenido en cuenta la siguiente Normativa:

v Pliego de Condiciones Técnicas Generales del Area de Urbanismo e
Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid.

v' Instruccion de Carreteras 3.1-IC, del Ministerio de Fomento.

v Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3 vigente) para Obras de
Carreteras de la Direccion General de Carreteras y Caminos Vecinales del
Ministerio de Fomento.

6.1. Objeto y &mbito de actuacion

La Redaccion del Proyecto de Urbanizacidn considera principalmente el independizar las
redes publicas de saneamiento que discurren por las parcelas privadas colindantes a la
calle Tardajos (parcela RC3) mediante la ejecucion de las obras oportunas y la
instalacion de elementos de desvinculacidon que conviertan las redes al servicio de los
edificios de titularidad privada, ubicados en la parcela RC3, en redes privadas.

En el siguiente esquema de colectores existentes se detallan las acometidas que se
privatizaran e independizardn de la red municipal, asi como los colectores que
mantendran su trazado a pesar de que atraviesan la parcela RC-3 debido a que estos
colectores trasportan caudales que proceden de ambitos situados aguas arriba de la
mencionada parcela.
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Colector pasante
parcela RC-3

Acometida
privativaa |
independizar |<=>
do Macsita—— %?s AN

6.2. Acometida a red de saneamiento municipal

Se mantiene un sistema de saneamiento unitario puesto que la red existente funciona de
esta manera y no existe posibilidad de desarrollar un sistema de saneamiento separativo
enlazona.

La cuenca vertiente afectada no modifica en nada a la existente, manteniéndose las
mismas zonas edificadas y pavimentadas que hay en la actualidad.
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Las obras de acometida de saneamiento se ejecutaran siguiendo las Normas para Redes
de Saneamiento de Canal de Isabel Il vigentes desde el 15/12/2016 y tienen por objeto
establecer las condiciones técnicas minimas que han de cumplir las redes de
saneamiento gestionadas por esta entidad. Estas Normas establecen los criterios
generales que deberan tenerse en cuenta para el proyecto, la instalacion y el
funcionamiento de dichos sistemas, con el fin de conseguir la maxima uniformidad y de
asegurar unos niveles adecuados de garantia y calidad dentro de su ambito de
aplicacion.

Estas Normas son de aplicacion para todas las redes de saneamiento que, tanto por
nueva implantaciéon como por renovacion de las existentes, vayan a incorporarse a los
sistemas encomendados al Canal de Isabel Il.

6.3. Elementos de la acometida

6.3.1. Arqueta o pozo de arranque

Arqueta o pozo de arranque es aguel elemento de registro donde confluyen todas las
redes interiores de la finca y desde el que parte la acometida hasta el colector general.

La arqueta de arranque debera ser registrable, dispondra de un dispositivo de cierre que
facilite su registro, y se ubicara en el interior de la propiedad en un lugar de facil acceso,
debiendo tener caracter comunitario en la finca.

Las arquetas de arranque de las acometidas podran ser bien prefabricadas o bien
construidas in situ. La seccién interior de dichas arquetas podra ser, en general, de forma
rectangular o circular, sin disposicion de arenero en su parte inferior.

Para profundidades superiores a 0,80 m, las dimensiones de la arqueta de arranque seran
analogas a las descritas en las tipologias de pozos definidas en el plano 2.2 de las Normas
del Canal de Isabel Il Gestidn, es decir, seran de fabrica de ladrillo macizo.

El resalto producido por cualquiera de las tuberias de llegada al pozo de arranque de la
finca, medido desde su generatriz inferior interior hasta la solera del pozo de arranque,
deberéa ser inferior a 1 m; de no ser asi, se debera ejecutar un pozo de arranque con
trasdés registrable, que debera contar con un conducto vertical de diametro minimo 250
mm que canalice el agua, el cual finalizara en una pieza con forma de codo.

La salida del albanal debe realizarse enrasada con la solera de la arqueta/pozo de
arranque.
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La profundidad de la arqueta de arranque sera la adecuada para que permita el
desaglie al pozo municipal por gravedad, pero con una diferencia de cota respecto a la
rasante hidraulica del colector tal que impida el reflujo hacia el interior de la finca de las
aguas circulantes por dicho colector.

6.3.2. Albafal
Los albafales podran seran de PVC-U estructurado, SN8

El didmetro nominal del albanal sera de 300 mm.

6.3.3. Entronque

El entronque del albafal a la conduccién principal de la red se realizara a través de un
pozo de registro en el caso de acometidas tubulares no visitables de diametro menor a
1.400 mm, como es nuestro caso en la calle de Tardajos, con un angulo de 90° a ser
posible o, en otro caso, a favor de flujo del colector, es decir con un dngulo agudo en el
sentido aguas arriba del colector y de la acometida.

En el caso de que haya concurrencia de varias acometidas al mismo punto de
entronque, y en funcion del didmetro y de la profundidad del pozo al que acometan, se
exigira la construccion de una camara de servicio asociada al pozo.

Salvo en pozos prefabricados que dispongan de los correspondientes orificios, la
perforacion de los pozos, debera efectuarse (siempre que sea constructivamente
posible) mediante taladro con maquina adecuada de gran broca.

El resalto en el entronque con el pozo de la red de alcantarilado, medido desde la
generatriz interior e inferior de la tuberia afluente hasta la generatriz interior e inferior de la
tuberia receptora, debera estar comprendido entre 40 y 80cm.

En el caso de elementos constituyentes del drenaje superficial urbano (imbornales,
canales y rejillas de desaglie...), no sera necesario cumplir los resaltos maximos indicados
en el apartado anterior.

El entronque del conducto de la acometida al pozo de la red de alcantarilado podra
realizarse de diversas maneras, recomendandose el empleo de junta elastica/estanca.

En el proyecto que nos ocupa, dado que el diametro del colector receptor es de 50cm,
el resalto minimo a correaguas es de 55cm y el maximo es de 95 cm.
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6.4. Disefio de las acometidas

6.4.1. Trazado en planta

El trazado en planta de las acometidas debera ser tal que permita, siempre que sea
posible, conectar al colector receptor general a favor del flujo de dicho colector.

La direcciéon de la acometida sera rectilinea, no admitiéndose quiebros ni curvas en el
desarrollo de su trazado.

6.4.2. Trazado en alzado

El trazado en alzado de las acometidas debera ser siempre descendente hacia la red de
alcantarillado y con una pendiente, en general uniforme, entre el 2% vy el 4%.

La profundidad de la arqueta de arranque quedara definida en funcién del resalto que
habra de tener la acometida con respecto al colector receptor, y de la pendiente
admisible indicada en el parrafo anterior.

No se prevén actuaciones sobre la red de agua ejecutada en al afio 2003, habiéndose
recibido en su momento por el Canal de Isabel I| Gestidon, estando en funcionamiento y
dando servicio de abastecimiento de agua desde entonces.

En el anejo correspondiente se aportan los planos de red existente a los efectos de
tenerse en cuenta durante la ejecucion de las obras.

No se prevén actuaciones sobre la red de energia eléctrica ejecutada en al afio 2003,
habiéndose recibido en su momento por Iberdrola Distribucion, estando en
funcionamiento y dando servicio de suministro eléctrico desde entonces.

En el anejo correspondiente se aportan los planos de red existente a los efectos de
tenerse en cuenta durante la ejecucion de las obras.
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No se prevén actuaciones sobre la red de distribucion de gas ejecutada en al afio 2003,
habiéndose en su momento recibido por Gas Natural Servicios, estando en
funcionamiento y dando servicio de suministro de gas desde entonces.

En el anejo correspondiente se aportan los planos de red existente a los efectos de
tenerse en cuenta durante la ejecucion de las obras.

No se prevén actuaciones sobre la red de canalizaci6bn para telecomunicaciones
ejecutada en al afio 2003, habiéndose recibido en su momento por la compaifia
Telefénica de Espafia SAU, estando en funcionamiento y dando servicio desde entonces.

En el anejo correspondiente se aportan los planos de red existente a los efectos de
tenerse en cuenta durante la ejecucion de las obras.

11.1. Actuaciones previstas

Tras analizar el plano de la red de alumbrado publico facilitado por la Unidad de
Conservacion del Departamento de Conservacion de Alumbrado e Instalaciones
Especiales de la Direccion General del Espacio Publico, Obras e Infraestructuras del
Ayuntamiento de Madrid, se ha podido comprobar que, para independizar la red
publica de alumbrado publico que discurre por las parcelas privadas colindantes a las
calles Belorado-Soto Palacios-Tardajos (parcela RC3), sera necesario la instalacion de un
nuevo centro de mando con equipo de medida de consumo que conviertan las redes al
servicio de los edificios de titularidad privada, ubicados en la parcela RC3, en redes
privadas.

De acuerdo con citado plano facilitado por el Ayuntamiento de Madrid, el circuito que
debe de ser “privatizado” consta de 26 unidades de luminaria tipo globo led de 54w
cada una.
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Estas obras no revisten de gran complejidad puesto que todos los puntos de luz cuelgan
de un uUnico circuito de alumbrado publico que sale del Centro de Mando identificado
con el nUmero 4-842.

Ademas de la instalacion de un nuevo centro de mando, serd necesario retranquear a
viario publico el centro de mando existente (nim. 4-842) puesto que en la actualidad
esta ubicado en parcela privada RC3.

11.2. Retranqueo y sustitucion de baculos existentes

Este proyecto recoge la necesidad de retranquear los baculos existentes de la calle
Belorado y Tardajos para cumplir con la normativa de accesibiidad de forma que todas
las aceras se transformen en itinerarios adaptados.

Las columnas proyectadas se ubicaran en los espigones proyectados en los
aparcamientos.

11.3. Infraestructuras de alumbrado publico existentes en el ambito

Las tipologias de las luminarias existentes son las que se detallan a continuacion:

Calle Belorado: luminarias de VSAP de 100w sobre baculo de 9 m y 1 metro de brazo.

Avda. Soto Palacios: luminarias de VSAP de 100w sobre baculo de 9 m y 1 metro de

brazo.

Calle Tardajos: luminarias de VSAP de 100w sobre baculo de 9 my 1 metro de brazo

11.4. Descripcion general de la solucidn del presente proyecto

11.4.1. Ciriterios generales de calculo luminotécnico

Para determinar el nivel de iluminaciéon, adoptado en cada caso, se ha tomado como
base el Reglamento de Eficiencia Energética del afio 2008 y la dltima actualizacion del
articulo 43 de Pliego de Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid,
con fecha de aprobacion julio de 2010, estableciéndose los siguientes valores:
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SITUACION DE PROYECTO TIPO DE ViA S/ REEIAE RD 1890/08 TIPO DE ViA S/ CAP. 43 PCTG AYTO MADRID

Tipo de |lluminancia media|Uniformidad|Tipo de | lluminancia media Uniformidad
via en servicio Em [Ix] media via en servicio Em [Ix] |media minimo Um
Minimo minimo Um Minimo| maximo

C/ BELORADO

Calzada B1/ME3c 15 0,4 S1 10 13 0,4

Camino peatonal 1 S3 7,5 0,4 S3 10 13 0,2

Camino peatonal 2 S3 7,5 0,4 S3 10 13 0,2

C/ TARDAJOS

Calzada B1/ME3c 15 0,4 S1 10 13 0,4

Camino peatonal 1 S3 7,5 0,4 S3 10 13 0,2

Camino peatonal 2 S3 7,5 0,4 S3 10 13 0,2

Al ser los valores municipales ligeramente superiores, el criterio adoptado ha sido procurar
el maximo nivel de servicio, dando prioridad al criterio municipal, analizando a
continuacion la eficiencia energética de la instalacion, comprobando que cumple los
estandares del Reglamento.

La implantacion de las luminarias se ha realizado en base al ancho de calzada y aceras,
y de acuerdo a las necesidades del alumbrado estimadas, con las interdistancias
obtenidas en el anejo de calculos. Dicha implantacion se ha planteado de forma
homogénea y debe ajustarse en funcién de la situacidon de los pasos de peatones, el
arbolado de alineacion, las esquinas, las barbacanas de garaje de acceso a las
parcelas, etc. La disposicion final de los puntos de luz debera obligatoriamente,
adaptarse a dichos elementas singulares cumpliendo los criterios de calculo establecidos.

Tal y como se puede apreciar en el anejo de céalculo los resultados luminotécnicos
permiten realizar una instalacion eficiente, siendo la clasificacibn energética de
referencia A en la totalidad de las secciones viarias.

El resultado de calculo para cada una de las secciones estudiadas se resume en la
siguiente tabla:

SITUACION DE PROYECTO| Illuminancia Uniformidad Eficiencia indice indice Calificacion |Anchura de| Potencia instalada
media en media minimo |energética| eficiencia | consumo | energética| calle (m) por unidad de
servicio E [Ix]| U= Ein/ Emedia € energética | energético superficie en W/m?
(1¢) ICE

C/ BELORADO

Calzada 16,40 0,54

Camino peatonal 1 13,65 0,84 59,76 2,85 0,35 A 9,50 0,25

Camino peatonal 2 13,50 0,48

C/ TARDAJOS

Calzada 16,40 0,55

Camino peatonal 1 12,90 0,85 56,61 2,70 0,37 A 9,00 0,26

Camino peatonal 2 13,50 0,48
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11.4.2. Ciriterios generales de calculo eléctrico

Para el calculo de las secciones de los conductores, se ha tenido en cuenta lo exigido en
el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidbn en sus articulos 3 de la
Instruccion ITC-BT09 y 2.2.2 de la Instruccion ITC-BT 19.

La tensién de distribucién en todos los casos es a 400/230 V.

En este proyecto se considera seccidon minima de calculo 6 mm2, cumpliendo de esta
forma lo dispuesto en el vigente R.E.B.T.

11.5. Propuesta de columnas y luminarias

La seleccidn de los tipos de lamparas, columnas y luminarias se ha hecho teniendo en
cuenta:

v Alto rendimiento (superior al 90%), es decir, de mas del 90% del flujo
proporcionado por las |Amparas, es proyectado sobre la calzada.

v' Buen reparto fotométrico de tal forma que el flujo proporcionado por la lampara
sea correctamente repartido sobre la superficie de la calzada.

v' Buen centro de deslumbramiento.
v' Caracteristicas mecanicas y eléctricas que aseguren una alta vida media de la

instalacion.

El resumen es el siguiente:

SITUACION DE PROYECTO | Disposicion |Altura (m)| Tipologia Potencia
luminaria | luminaria (w)

C/ BELORADO
Unilateral ¢
Ealz?da tonal 1 | 26m / 8 Philips led 62
am!no peatona BGPE23
Camino peatonal 2
C/ TARDAJOS
Calzada Unilateral ¢
. / Philips led
Camino peatonal 1 26m 8 62
BGP623

Camino peatonal 2
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11.6. Caracteristicas de las obras

Las caracteristicas fundamentales de la instalacibn completadas con las exigencias del
Pliego de Condiciones, se reflejan a continuacion:

11.6.1. Unidades Luminosas

Las luminarias a instalar son Luminaria LED hermética, especialmente concebida para la
iluminacién publica de tipo ambiental, compuesta por un cuerpo o tapa de aluminio
embutido, donde se ubica el bloque 6ptico (IP66) compuesto por LEDs de alto flujo
luminoso blanco calido (3000K) con potencia de 62,0w y un flujo luminoso de 10.000 Im.

11.6.2. Canalizacidén eléctrica general

La canalizacidn eléctrica general sera subterranea y se realizara con conductores de
cobre con recubrimiento termoplastico para 1.000 V alojados en tubos de polietileno
corrugado exterior y liso interior colocados en zanjas.

Los tubos de plastico seran de seccidn circular, lisos, del didmetro que se determine y
como minimo de 110 mm. de didmetro y 1’8 mm. de espesor, tal que ofrezcan la debida
resistencia para soportar las prestaciones exteriores (PR minima de 4 atmadsferas).

11.6.3. Tendidos eléctricos

La distribucién se preveé trifasica con cuatro conductores de cobre unipolares (3F + N) RV-
0,6/1KV entubados en polietileno. La red estara compuesta por tendido trifasico a 400 V.
6 230 V. entre fases, efectuando las conexiones de las luminarias alternativamente entre
las fases y el neutro, de modo que queden equilibradas las cargas entre las tres fases.

La red de tierras se realizara con conductor de cobre verde-amarillo de 16 mm? de
seccion. De este cable principal saldran las derivaciones a los apoyos y a los centros de
mando con conductor de cobre aislado de 35 mm?2y soldadura aluminotérmica.

11.6.4. Acometidas a unidades luminosas

Las acometidas a unidades luminosas en columnas se realizaran sin elementos de
empalme, derivando los conductos haciendo entrada y salida directamente a las
columnas a través de la arqueta correspondiente. Los conductores de alimentacion se
conectaran a las bornas de la caja que a tal efecto se instalaran en la columna. La
alimentacion a la luminaria se hard con cable de cobre 3 x 2,5 mm2.
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11.6.5. Puestas a tierra

Junto a los conductores de fase y neutro se instalara un conductor de proteccién, de
tension nominal 750 V, de color amarillo-verde de 16 mm2 de seccién minima, o igual a la
del conductor de fase en caso de ser superior.

El conductor de proteccidén se conectara con una placa de puesta a tierra en cada
punto de luz y centro de mando, ubicada en la arqueta adosada a la cimentacion.

Las derivaciones a los apoyos de las luminarias se realizaran con conductores de tensidn
nominal 750 V, de color amatrillo-verde de 35 mm2 de seccidn.

Todas las uniones se realizar&n con soldadura aluminotérmica.

11.6.6. Canalizaciones y arguetas

Los circuitos de alumbrado se instalaran en zanja de 0,3 m de ancho por 0,6 m de
profundidad, bajo tubo de polietileno alta densidad PEAD de ¢ 110 mm, de color rojo.

La base de dicha zanja sera acondicionada con 5 cm de arena de miga,
convenientemente compactada, sobre la que se tenderan dos tubos. A continuacion se
procedera al relleno de la zanja.

En las canalizaciones se colocara una cinta de sefializacion que advierta de la existencia
de cables de alumbrado exterior, situada a una distancia minima del nivel del suelo de
0,10 my a 0,25 m por encima de los tubos.

En los cruces de calzada se instalara un tubo de reserva y la profundidad de la zanja se
incrementara a 70 centimetros. Los tubos irdn embebidos en hormigébn HM-20 en un
espesor no menos a 25 cm.

Adosadas a las cimentaciones de las columnas y en todos los cambios de direcciéon y
cruces de calzada, se instalaran arquetas prefabricadas o realizadas de fabrica de
ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, con el fondo libre, cuyas dimensiones minimas seran
las indicadas en los planos de detalles.

11.7. Centro de mando, protecciéon y medida

Los centros de mando, proteccidon y medida se ubicaran en sitio visible y accesible, lo
mas cercano posible al respectivo centro de transformacion de la Compaiiia Eléctrica
del que se alimente o punto de suministro que ésta facilite. La acometida para cada
centro de mando, proteccion y medida sera de 70 y 95 mm2 de seccidbn con
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conductores de aluminio; en ningun caso los conductores de la acometida al centro de
mando pasaran por arqueta de alumbrado.

En la CGP del armario de alumbrado se podra realizar una mejora del neutro, mediante
la instalacién de una pica de toma de tierra de 1,5 m. de longitud y 14 mm. de didmetro,
conectada al neutro de la CGP por medio de conductor de Cu del tipo RV 0,6/1 kV. de
50 mm2 de seccion.

Los centros de mando, proteccidn y medida seran accesibles, sin el permiso de terceras
personas y no estaran sujetos a servidumbres, se situaran de forma que se puedan abrir
hacia el interior de la acera.

El maximo numero de circuitos de salida por cuadro de mando sera de cuatro, no
sobrepasando la seccién de los conductores de salida de cada circuito los 35 mm2. La
concepcidn de los circuitos de salida debe de ser tal que, en la medida de lo posible, un
defecto localizado no provoque la interrupcién de todo el alumbrado de una misma
calle.

Los centros se montaran en armarios compactos de acero galvanizado o inoxidable de 2
mm. de espesor minimo, de alta resistencia mecanica y a la corrosion, grado de
proteccidon minima IP 55 e IK 10, y de tamafio adecuado a los elementos a alojar en su
interior dejando un 25% de mas en reserva para posibles reformas o ampliaciones.
Contaran de elementos para faciltar una buena ventilaciéon al objeto de evitar la
formacion de condensaciones en su interior.

Dispondra de tejadillo para la proteccidon contra la lluvia, puertas empotradas con
cerraduras de triple accion con maneta metalica provista de llave ocultable normalizada
por la Compaiiia Eléctrica y soporte para bloquear con candado. El armario tendra en
sus puertas sefiales normalizadas de advertencia de riesgo eléctrico.

El armario dispondra en su interior, para facilitar su mantenimiento, de una toma de
corriente auxiliar de 16 A - 2P+T y de iluminacidn interior con portalamparas E-27 estanco,
protegidas con un interruptor magnetotérmico y un interruptor diferencial de alta
sensibilidad.

La cimentacién de los centros de mando sera mediante z6calo de hormigdén de
resistencia minima HM-20 y de al menos 30 cm. de altura sobre el nivel del suelo,
previéndose una fijacion adecuada, mediante pernos de anclaje de acero galvanizado
con roscado métrico en su parte superior que llevaran arandelas igualmente de acero
galvanizado y tuercas cincadas o cadmiadas, de forma que quede garantizada su

PROYECTO DE URBANIZACION A.P.l. 08.10, FASE 22, VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 DE FUENCARRAL "B",
MADRID
ADAPTACION DEL VIARIO A NORMATIVA VIGENTE
Pag. 28



Memoria descriptiva

estabilidad, realizandose una arqueta de dimensiones interiores minimas 0,54 x 0,54 x 0,60
m. proéxima al z6écalo para la puesta a tierra del cuadro de mando vy facilitar el tendido
de los distintos circuitos de salida.

El centro de mando, protecciéon y medida de alumbrado publico serd de uno de los
modelos homologados por el Ayuntamiento y estarA& compuesto por los siguientes
modulos:

v/ -Mbédulo de Compaiiia (acometida y medida), con puerta y cerradura
independiente, alojara la caja general de proteccion y el equipo de medida.
Debera de cumplir las Normas Particulares de la Empresa Distribuidora.

v’ -Mbédulo de ahorro energético con estabilizador-reductor de tensién, capaz de
mantener la tensidbn de trabajo de forma uniforme y reducir esta en horas de
baja utilizacion.

v -Médulo de control y comunicaciones, alojara el interruptor horario digital
astrondmico y el sistema de gestion centralizado compuesto por terminal de
control (equipo encargado de recoger toda la informacion de la instalacion,
directamente o con la ayuda de otros terminales, y transmitirla al ordenador
central) y terminal de comunicaciones (para permitir la comunicacién del
cuadro con el ordenador central, preferiblemente mediante mdédem de
telefonia movil). Este sistema de gestibn sera compatible con los protocolos
utilizados por el programa de telegestion de centros de mando de alumbrado
gue disponga el Servicio Técnico Municipal.

v/ -Mbdulo de proteccidon, debera cumplir estrictamente el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensibn y las normas de seguridad necesarias. El
aparellaje eléctrico (interruptores automaticos magnetotérmicos, interruptores
automaticos diferenciales, conmutadores, contactores, bornas,...) y el cableado
sera conforme a las cargas eléctricas resultantes de cada circuito.

Todo el aparallaje eléctrico interior del centro se instalara interiormente de forma
ordenada en cajas de doble aislamiento con ventanillas estancas, al objeto de facilitar
su conservacion y proteger de posibles accidentes.

Los centros de mando dispondran de un interruptor general automatico magnetotérmico
tetrapolar de curva tipo C y poder de corte minimo 15 kA. y por cada circuito de salida,
de un interruptor diferencial de reconexion automatica, de sensibilidad regulable de 30
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mA. a 1 A. y tiempo de retardo regulable, asi como de un interruptor automéatico
magnetotérmico de corte omnipolar, de curva tipo C y poder de corte minimo 10 kA.

El accionamiento del centro sera automatico merced a un interruptor horario digital
astronédmico, de montaje en rail DIN, con calculo dia a dia del orto y el ocaso, de al
menos dos circuitos de salida programables independientemente, con reserva de
marcha y posibilidad de correccién sobre las horas de orto y ocaso, cambio automatico
de la hora invierno - verano y discriminacion de fines de semana y dias festivos.
Dispondra asimismo de un interruptor manual, tanto en el circuito de potencia como en
el de mando, que permita el accionamiento de la instalaciéon con independencia del
dispositivo citado.

Independientemente de otras protecciones, y con objeto de limitar la tension que con
respecto a tierra pueda presentarse, se deberan de poner a tierra las partes metalicas
del centro. Para ello, en la arqueta a realizar a pie del centro de mando, se dispondra de
una pica o electrodo de tierra, uniendo el armario con éste electrodo mediante
conductor unipolar de cobre con aislamiento de 750 V, con recubrimiento de color
amarillo-verde y de seccién minima 16 mmz2.

11.8. Instalaciones de enlace

11.8.1. Acometida

El cuadro general de mando de alumbrado publico se alimentara en Baja Tension desde
una linea Subterranea propiedad de la Compaiiia Eléctrica Suministradora.

La citada linea sera del tipo subterranea y se realizara de acuerdo con lo indicado en la
ITC-BT-07. La linea de acometida sera trifasica y estara compuesta por 1 cable por fase y
1 cable para el neutro de cobre y aislamiento 0,6/1 kV.

Se tendra en cuenta las separaciones minimas indicadas en la ITC-BT-07 en los cruces y
paralelismos con otras canalizaciones de agua, gas, lineas de telecomunicacién y con
otros conductores de energia eléctrica.

11.8.2. Caja de proteccién y medida

La caja general de proteccion y medida estara alojada en el armario general de mando
de alumbrado publico conteniendo los siguientes elementos:

-Bornes bimetalicos o deribornes para cable de hasta 150 mm?2.

PROYECTO DE URBANIZACION A.P.l. 08.10, FASE 22, VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 DE FUENCARRAL "B",
MADRID
ADAPTACION DEL VIARIO A NORMATIVA VIGENTE
Pag. 30



Memoria descriptiva

-Bases cortacircuitos fusibles y fusibles de 100 A.

Ademas la misma cumplird con las normas particulares de la compafia distribuidora, que
en este caso es |Iberdrola Distribucion Eléctrica S.A.U. y las prescripciones reflejadas en la
Norma UNE-EN 60.439-1, tendra grado de inflamabilidad segun se indica en la norma UNE-
EN 60.439-3, una vez instaladas tendran un grado de proteccion IP43 segun UNE 20.324 e
IK 09 segun UNE-EN 50.102 y ser& precintables.

La envolvente dispondra de la ventilacion interna necesaria que garantice la no
formacién de condensaciones. El material transparente para la lectura sera resistente a la
accion de los rayos ultravioleta.

Las disposiciones generales de este tipo de caja quedan recogidas en la ITC BT-13.

Los baculos seran retranqueados a los espigones proyectados en el aparcamiento. Se
plantea la renovacion de todo el cableado para evitar empalmes en las derivaciones,
haciendo entrada-salida en la caja de derivacion de cada béaculo.

11.9. Régimen de mantenimiento y explotacion provisional y definitiva.

Tal y como se ha indicado anteriormente, se trata de una red de titularidad municipal,
siendo el propio Ayuntamiento de Madrid el responsable de su explotacion.

Resulta necesario distinguir entre la recepcioén provisional y la definitiva, tiempo durante el
cual transcurrira el periodo de garantia.

Durante el afio de garantia la empresa responsable del mantenimiento de la
infraestructura proyectada sera la propia empresa contratista, adjudicataria de las obras.
Para que dicho mantenimiento pueda ser sufragado por el promotor, en el
correspondiente anejo se han incluido los calculos justificativos del coste de conservacion
y consumo del alumbrado publico.

Una vez la urbanizacidn sea recepcionada definitivamente por el Ayuntamiento de
Madrid, el coste del mantenimiento y consumo sera asumido por los presupuestos
municipales. La empresa encargada del mantenimiento serd designada directamente
por el propio Ayuntamiento, siendo habitual que sea la propia empresa conservadora de
la zona, aunque quedara a criterio de la propia Administraciéon Local sin que en el
proceso tenga que intervenir el propio promotor.

PROYECTO DE URBANIZACION A.P.I. 08.10, FASE 22, VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 DE FUENCARRAL "B",
MADRID
ADAPTACION DEL VIARIO A NORMATIVA VIGENTE
Pag. 31



Memoria descriptiva

12.1. Arbolado proyectado

La creacién de espigones para modular el aparcamiento hara posible la plantaciéon de
nuevas especies arbéreas ya que actualmente el ancho de las aceras existentes no
permite su plantacion.

En todos los casos se ha elegido el Pyrus calleryana “Chanticleer”

12.2. Estudio de arbolado afectado por las obras

Con objeto de poder adaptar las secciones viarias a la normativa vigente es necesario
realizar la tala de un (1) Aesculus hippocastanum en la margen izquierda de la calle
Belorado. En la actualidad este arbol provoca un estrechamiento puntual de la acera
dejando un paso libre de menos de 1 metro de ancho.

12.3. Fichas de arbolado

Se adjuntan a continuacion la ficha del arbol afectado por las obras.
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ESPECIE: Castano de Indias (Aesculus hippocastanum) cODIGO: 3

DIAGNOSTICO: ELIMINAR Fecha inventario: 13/06/2017

ALTURA TOTAL: 7m
DIAMETRO COPA: 3m
DATOS BASicOs DEL PERIMETRO DEL TRONCO: 110cm
EJEMPLAR ALTURA DE LA CRUZ: 2m
EDAD RELATIVA: Joven
ESTRUCTURA NATURAL: Si
ENTORNO: Alcorque pequenas dimensiones
DATOS DEL ENTORNO INTERFERENCIA CON PROYECTO: No permite paso minimo en acera.
OTRAS INTERFERENCIAS: No
INCLINACION DEL EJEMPLAR: Si. Ligera.
OQUEDADES: No
PRESENCIA DE EXUDACIONES: No
HERIDAS EN EL TRONCO: No
FRACTURAS EN CRUZ Y COPA: No
DATOS FITOSANITARIOS ENGROSAMIENTOS: No
Y DE ESTRUCTURA CORTEZA INCLUIDA: No
PODAS SEVERAS: No
BROTES EPICORMICOS: No
RAMAS SECAS (%): No
SINTOMAS DE PLAGAS: No
CUERPOS FRUCTIFEROS: No

Arbol joven en buen estado con presencia de socarina en sus hojas, relacionado con
la ausencia de humedad ambiental. Un alcorque de dimensiones tan reducidas
afectard a corto plazo en el desarrollo del ejemplar.

OBSERVACIONES
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13.1. Red de riego primaria

La red proyectada tiene como unico punto de alimentacién una acometida sobre la red
de riego existente en la calle de Tardajos.

La red se proyecta con tuberias de didmetro 25 mm e ir& provista de valvulas con objeto
de sectorizarla.

La red se desarrolla siguiendo el trazado viario o por espacios publicos no edificables,
mediante tramos lo mas rectos posibles. Se evitaran cambios bruscos de direcciéon en el
trazado en planta, limitandose el &ngulo maximo a 45°.

En los cruces de tuberias se realizaran siempre mediante piezas en T de modo que el
tramo recto sea el de la tuberia de mayor diametro. Siendo los diametros de los
accesorios en T iguales a los de las tuberias que unen, de forma que no es necesario
intercalar reducciones.

Sobre esta red se efectuara la conexidn de la red secundaria de riego de cada zona
verde.

Por criterios de mantenimiento de red, la tuberia primaria ira alojada dentro de un tubo
corrugado a modo de pasatubos.

13.2. Red de riego secundaria
Criterios de disefio

La red de riego secundaria esta formada por tuberias de polietieno de alta densidad de
color morado (preferentemente RAL 4001 o PANTONE 2577 U) y los correspondientes
emisores que proporcionan el agua en cada arbol.

Delante de cada electro valvula y en los desaglies de los sectores de goteros se
colocaran valvulas de bola.

Programador y automatismos

La programacion de la red de riego se realizara mediante programadores autbnomos
tipo TBOS formados por una consola de programacion y cajas de conexion alimentadas
por pilas que activan solenoides de impulsos.
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Los solenoides de impulsos activaran las electrovalvulas con dispositivo depurador a
través de un raspador activado mediante el desplazamiento del diafragma que limpia el
filtro de acero inoxidable en cada apertura y cierre de la valvula.

Las electrovalvulas iran equipadas ademas con un regulador de presion tipo PRS-Dial
ajustable desde 1,0 hasta 6,9 bares.

Las cajas de conexidon y las electrovalvulas se uniran con un cable de 0,75 mmz2 de
seccion a una distancia maxima de 10 m. Se proyectan electro valvulas de 1 %" electro
valvulas serie PESB.

Alojamientos de las valvulas

Se colocaran arquetas prefabricadas de la serie HDPE, de forma rectangular para alojar
electro valvulas y de forma circular para las valvulas de desaglie de circuitos.

Tuberias de la red secundaria

Seran de polietileno de alta densidad (HDPE) y estar&dn normalizadas por las normas UNE-
53.965-1 y UNE-53.966.

La presibn minima de las tuberias sera de 6 atmadsferas (PN-6).
Lineas de goteros

Las tuberias se uniran mediante dos colectores, uno de alimentaciéon y otro de desague,
donde se instalara en un extremo la valvula de bola de 1/2".

Las tuberias de goteros se instalaran después de haber efectuado la plantacion,
procurando que el gotero quede lo mas proximo posible a la planta para no
descompensar el sistema radicular.

Se ha previsto la incorporacion de los siguientes elementos:
v Bolardo cilindrico MU-35A.
v Bolardo mod. Fuencarral h=90cm caucho MU-54
v Horquilla delimitacién contenedores basural MU-36.

v' Valla modelo Sol baja MU-46B.

PROYECTO DE URBANIZACION A.P.I. 08.10, FASE 22, VIAL V-5 DE LA PARCELA R.V.2 DE FUENCARRAL "B",
MADRID
ADAPTACION DEL VIARIO A NORMATIVA VIGENTE
Pag. 35



'
({¢

Memoria descriptiva

Todos estos elementos urbanos de uso publico, papeleras, bancos u otros analogos, se
ubicaran de forma que puedan ser accesibles por todos los ciudadanos y que no
constituyan obstaculos para el transito.

De acuerdo con lo indicado en el Real Decreto 105/2008, por el que se regula la
produccidn y gestidon de los residuos de construccidon y demolicion, en el Anejo “Estudio
de Gestion de Residuos” se expone el preceptivo estudio de gestion de los residuos de
construccion y demolicion que se produciran en la obra que incluye, entre otros
aspectos, una estimacion de su cantidad, las medidas genéricas de prevencion que se
adoptaran, el destino previsto para los residuos, asi como la exposicion de la valoracion
de los costes de su gestion que se ha incluido en el presupuesto del proyecto.

Todos los residuos generados en la obra, que no sean reutilizables en la propia obra, seran
transportados a vertedero o a una Planta de Tratamiento de Residuos de Construcciéon y
Demolicion de la Comunidad de Madrid. Los residuos seran separados en funcién de su
naturaleza en la obra. De esta manera se garantiza que lleguen ya separados a su
destino unos tipos de otros.

De acuerdo con lo recogido en el articulo 123.1.g del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, se incluye el Estudio de Seguridad y Salud, que ha sido redactado de
acuerdo con lo recogido en el RD 1627/1997, de disposiciones minimas en materia de
seguridad y salud, de 24 de Octubre, incluyendo una memoria y pliego de prescripciones
de obligado cumplimiento. El contratista estd obligado a confeccionar un Plan de
Seguridad y Salud que se adapte a sus condiciones reales de ejecucion de las obras, no
pudiendo disminuir los niveles y medidas de seguridad previstos en este proyecto.

El presente Proyecto de Urbanizacién se ha desarrollado segun la ordenacién contenida
en el Plan Especial del Poligono “B” de Fuencarral API 08.10 (Madrid).
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Se denomina presupuesto de ejecucidon material el resultado obtenido por la suma de los
productos de nimero de cada unidad de obra por su precio unitario.

El presupuesto total IVA incluido se obtiene incrementando el de ejecucidon material en
los siguientes conceptos:

1) Gastos generales de estructura que inciden sobre el contrato, cifrados en los
siguientes porcentajes aplicados sobre el presupuesto de ejecucion material:

a) Del 13 por 100, en concepto de gastos generales de la empresa, gastos
financieros, cargas fiscales, Impuesto sobre el Valor Afiadido excluido, tasas de
la Administracidn legalmente establecidas, que inciden sobre el costo de las
obras y demas derivados de las obligaciones del contrato. Se excluyen
asimismo los impuestos que gravan la renta de las personas fisicas o juridicas.

b) El6 por 100 en concepto de beneficio industrial del contratista.
2) El lmpuesto sobre el Valor Afiadido que grave la ejecucion de la obra, cuyo tipo se

aplicara sobre la suma de presupuesto de ejecucién material y los gastos generales
de estructura antes resefiados.

El presupuesto de Ejecucidon Material de estas obras, segun se especifica en el
documento n° 4: Mediciones y Presupuesto, es:
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CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 Demoliciones, trabajos previos 9.228,48€  5,51%
2 Pavimentacion 61.553,38€ 36,77%
3 Sefializacién 2.014,37 € 1,20%
4 Saneamiento y drenaje 24.675,07 €  14,74%
5 Acometida domiciliaria saneamiento 1.120,90 € 0,67%
6 Alumbrado publico 31.615,53€  18,89%
7 Espacios libres 19.235,73 €  11,49%
8 Plan de Control de Calidad 4.139,65 € 2,47%
Subtotal Presupuesto de Ejecucion Material (1) 153.583,11€ 91,74%
9 Estudio de Gestion de Residuos 5.964,16 € 3,56%
10 Estudio de Seguridad y Salud 7.858,13€  4,69%
Subtotal EGR + ESS (2) 13.822,29€  8,26%
Total Presupuesto (1+2) 167.405,40 € 100,00%
13,00% Gastos Generales 21.762,70 €
6,00% Beneficio Industrial 10.044,32 €
Sumade G.G.yBL.I 31.807,02 €
Total presupuesto de contrata sin IVA 199.212,42 €
21,00% IVA 41.834,61 €
Total presupuesto de contrata con IVA 241.047,03 €

DOSCIENTOS CUARENTAY UN MIL CUARENTAY SIETE EUROS CON TRES CENTIMOS, IVAincluido

La conformidad técnica a este proyecto sera dada por la Agencia de Vivienda Social de
la Comunidad de Madrid, por el Ayuntamiento de Madrid y por aguellos organismos
competentes habiéndose presentado un ejemplar para su aprobaciéon técnica.

20.1. Obligatoriedad del cumplimiento de promocién de la accesibilidad y supresion
de barreras arquitectonicas

Este Proyecto cumple con la siguiente normativa:

v' Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promocién de la
Accesibilidad y Supresidon de Barreras Arquitecténicas.
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v' Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones
basicas de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad
para el acceso y utilizacién de los espacios publicos urbanizados y edificaciones.

v' Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento
técnico de condiciones basicas de accesibiidad y no discriminacién para el
acceso y utilizacién de los espacios publicos urbanizados.

20.2.  Clasificacion del tipo de obra segun articulo 122 del RD Legislativo 3/2011

Las obras recogidas en el presente Proyecto tienen la consideracidon de obras de primer
establecimiento, quedando incluidas en el epigrafe a) del art. 122.1 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico.

20.3. Declaracién de obra completa

Con esta Memoria y con los demas documentos de que consta el presente proyecto
especifico, el mismo queda definido como obra completa en el sentido permitido,
conforme sefiala el articulo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos, y
articulo 86 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

20.4. Clasificacion del Contratista

La Clasificacion del Contratista, con objeto de calificar las posibilidades respecto de las
exigencias que comporta el cumplimiento del Contrato, se establece en el Real Decreto
773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

No obstante, de acuerdo con lo indicado en la Disposicion Transitoria Segunda del RD
773/2015, para los contratos de obras cuyo plazo de presentacion de ofertas termine
antes del dia uno de enero de 2020, las clasificaciones en los subgrupos incluidos en el
articulo 26 del Reglamento surtiran sus efectos, con el alcance y limites cuantitativos
determinados para cada subgrupo y categoria de clasificacidn, tanto si fueron
otorgadas en los términos establecidos por el RD 773/2015 como si lo fueron con
anterioridad a su entrada en vigor y en los términos establecidos por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
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Contratos de las Administraciones Publicas, de acuerdo con el siguiente cuadro de
equivalencias:

Categoria
GRUPO Subgrupo

RD 1098/2001 RD 773/2015

1. Abastecimientosy

E. Hidraulicas i
saneamientos

, ) 6. Obras viales sin
G: Viales y pistas . - Cc 2
cualificacion especifica

1. Alumbrados, luminaciones

I: Instalaciones eléctricas ) . .
y balizamientos luminosos

Asi mismo, cuando el 6érgano de contratacion lo autorice y de acuerdo al art. 36.3 del
Reglamento, cuando en el conjunto de las obras se dé la circunstancia de que una parte
de ellas tenga que ser realizada por casas especializadas, como es el caso de
determinadas instalaciones, el contratista podra subcontratar esta parte de la obra con
otro u otros clasificados en el subgrupo o subgrupos correspondientes, y no sera exigible
al principal la clasificacion de ellos. El importe de todas las obras sujetas a esta obligacion
de subcontratar no podra exceder del 50% del precio del contrato y se debera aportar
documento acreditativo de la homologaciéon del subcontratante por la empresa
Suministradora del servicio.

20.5. Revisidn de Precios

La revisidon de precios se efectuara de acuerdo a lo estipulado en el articulo 89 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico.

En este articulo se especifica que si el plazo de ejecucioén de las obras es inferior a dos (2)
afos desde su formalizacion, éstas no estaran sujetas a revision de precios. El presente
proyecto tiene un plazo de ejecucidén inferior a dos (2) afios y en consecuencia no
procede revision de precios.

No obstante, en los supuestos en que proceda, el 6érgano de contratacion podra
establecer el derecho a revision periddica y predeterminada en los términos establecidos
en el Art. 89.3, 89.4 y 89.5 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
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20.6. Programacion de los trabajos de la obra

Las obras incluidas en el presente proyecto deberan coordinarse entre si estableciéndose
un orden I6gico que no obligue a la repeticién de actividades y evite la destruccién de
unidades de obra ya ejecutadas para efectuar instalaciones que debieron haber sido
previas.

De acuerdo con las indicaciones contenidas en el epigrafe e) del art. 123.1 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico y articulo 132 del Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, se incluye en el Anejo de Plan de Obra un programa de
desarrollo de los trabajos o plan de obra de caracter indicativo con previsidon del tiempo
y coste que justifica el plazo previsto.

Las obras contempladas en el presente proyecto se realizaran en el plazo que se fije en el
Contrato de Adjudicacion. Para estimar, en el momento de la redaccién del proyecto, el
plazo de ejecucidon de las obras se ha considerado que el trabajo se realizard mediante
turnos de tal manera que se cubra una jornada laboral de 40 horas semanales. En base a
ello se ha estimado un plazo de ejecucion de las obras de:

TRES (3) MESES PARA LA EJECUCION MATERIAL DE LAS OBRAS + DOS (2) MESES PARA LA
REALIZACION DE TRAMITES Y GESTIONES QUE POSIBILITEN LA RECEPCION MUNICIPAL.

El inicio de ejecucién de las obras contara desde el dia de firma del acta de
comprobacién del replanteo.

20.7. Plazos de ejecucion y garantia

Las obras se iniciaran dentro de los (30) treinta dias siguientes al de la fecha de la firma
del contrato. El plazo maximo de ejecucion estara de acuerdo con el Plan de Etapas que
se establezca en el momento de la licitacion.

El Contratista esta obligado a presentar un Programa de Trabajo con la siguiente
informacion:

1) Estimacion en dias naturales de los tiempos de ejecucidn de las distintas
actividades, incluidas las operaciones y obras preparatorias, instalaciones y obras
auxiliares y las de ejecucion de las distintas partes o clases de obra definitiva.
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2) Valoracion mensual de la obra programada.

Los graficos de conjunto del Programa de trabajos, seran diagramas de barras que
se desarrollaran por los métodos PERT, CPM o analogos segun indique el Ingeniero
Director.

El Programa de Trabajo debera de tener en cuenta el tiempo que precise la
Direccion para proceder a las inspecciones y comprobaciones de los replanteos,
ensayos y pruebas que le correspondan.

El Programa de Trabajo debera presentarse al Ingeniero Director en un plazo
maximo de (30) treinta dias naturales desde el dia siguiente a aquel en que tuviese
lugar la firma del Acta de Comprobacioén del Replanteo.

El Ingeniero Director resolvera sobre el programa presentado dentro de los (30)
treinta dias naturales siguientes a su presentacion.

El Ingeniero Director podrad imponer al Programa de Trabajo cualquier tipo de
modificaciones siempre que no contravengan las clausulas del Contrato.

El Programa de Trabajo sera revisado mensualmente por el Contratista y cuantas
veces sea requerido para ello por la Direccion debido a causas que el Ingeniero
Director estime suficiente.

El plazo de garantia sera de un (1) afio a partir del momento en que la Administracion
recibe de conformidad las obras ejecutadas.

Dentro de los diez (10) dias siguientes al cumplimiento del plazo de garantia, se
procedera a la Recepcion Definitiva de las obras. EI Contratista respondera por su
destruccion, si ésta tiene lugar a consecuencia de vicios ocultos de la construccién
originados por el incumplimiento del Contratista.

La responsabilidad del Contratista quedara definitivamente extinguida cuando pasen
es0s quince afnos sin que se haya manifestado ningun dafo o perjuicio.
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Este Proyecto consta de los siguientes documentos:
Documento n° 1. Memoria y Anexos.
1 Memoria Descriptiva
2 Anexos a la Memoria

Anexo 1. Planos servicios existentes facilitados por las compaifiias suministradoras

Anexo 2. Caracteristicas generales de las obras proyectadas por unidades de
obra mas significativas

Anexo 3. Topografia.

Anexo 4. Geotecnia

Anexo 5. Programacion de las obras

Anexo 6. Plan de Plan de inspeccion y control de calidad en obra
Anexo 7. Estudio de Gestion de Residuos

Anexo 8. Estudio de Seguridad y Salud establecido en el Real Decreto
1627/1997, de 24 de Octubre

Anexo 9. Alumbrado publico
Documento n° 2: Planos.
Segun indice detallado en el Documento Planos.
Documento n° 3: Pliego de Condiciones
Capitulo .  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.
Capitulo Il.  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Capitulo 1.Definicién y alcance del pliego.
Capitulo 2.Materiales, dispositivos e instalaciones y sus caracteristicas.
Capitulo 3.Ejecucion y control de las obras.
Capitulo 4.Medicién, valoracién y abono.
Capitulo 5.Disposiciones generales
Documento n° 4: Presupuesto

Justificacioén de precios
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Mediciones
Cuadro de Precios Il
Presupuesto

Resumen de presupuesto

El presente PROYECTO DE URBANIZACION A.P.l. 08.10, FASE 22, VIAL V-5 DE LA PARCELA
R.V.2 DE FUENCARRAL "B", MADRID, responde a la necesidad de ADAPTACION DEL VIARIO
A NORMATIVA VIGENTE y ha sido redactado por encargo de la Agencia de Vivienda
Social de la Comunidad de Madrid, esta de acuerdo con la legislaciéon vigente en todos
sus puntos, cumple con las indicaciones del Plan Especial Tematico P.T. 08.10 de
Fuencarral B y por tanto queda en condiciones de ser presentado a la aprobacion de los
distintos Organismos competentes en la materia.

Asi mismo su redaccién es acorde con las directrices dictadas por los servicios técnicos
municipales del Area de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, Unidad Técnica
Seguimiento de Obras Illl, Subdireccion General de Control de Urbanizacion del
Ayuntamiento de Madrid, en reunién presencial de fecha 10-04-2017.

El equipo redactor ha sido dirigido por D. Miguel de Osma Rodriguez, Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, y han formado parte del mismo las siguientes personas:

v' Andrés Afonso Fernandez, Arquitecto.
v Ramoén Garcia, Paisajista.
v' Ana Cristina Losa Araujo, Paisajista.

v Bernardina Martin Martin, Tratamiento de textos

Madrid, Octubre de 2017
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El Ingeniero Autor del Proyecto
Fdo.: Miguel de Osma Rodriguez
I.C.C.P. Colegiado 24.932
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